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ANTECEDENTES

Con objeto de garantizar la calidad de los materiales empleados en la AMPLIACION DEL CEIP “LOS ADILES”
se establecera un Plan de Control de Calidad que debera prever como minimo el numero y tipo de ensayos a
realizar sobre los materiales que se sefialan a continuacién y las pruebas a realizar sobre las instalaciones que
se indican.

Con caracter mensual el Contratista emitira un informe sobre el documento resumen de la campafia de control
realizada por la empresa de Control de Calidad, donde se incluiran los resultados de los ensayos realizados en
dicho periodo, asi como un estadillo que recogera los resultados de los ensayos y controles que, de forma
resumida y a origen, reflejen la trayectoria del control de calidad de la obra, asi como toda la coleccién de sellos
y marcados CE de los materiales puestos en obra.

Los informes del Laboratorio de Ensayos que se responsabilice del Control de Calidad deberan incluir
especificacion concreta de si del resultado del ensayo se deduce el cumplimiento de la normativa vigente o, si
fueran mas exigentes, las prescripciones del Proyecto de Ejecucion.

Para el control de materiales se recogera la identificacion de la muestra, la fecha de toma y los resultados de los
ensayos a los que ha sido sometida con especificacion de las observaciones oportunas. En los casos en que se
toman varias muestras del mismo material se indicara el valor medio resultante y en todos los casos si la
conclusion es o no satisfactoria.

En el caso de que se detecten incidencias en cualquiera de los ensayos de materiales o de instalaciones la
Direccién Facultativa de la Obra ordenaré al contratista la revision o a la repeticion de nuevos ensayos hasta que
sean corregidas las incidencias encontradas, todo ello sin cargo alguno para la Administracion.

Para segundas revisiones o contra ensayos la empresa adjudicataria de las obras podra proponer y justificar el
cambio de empresa de control debiendo ser validada la propuesta por la Direccion Facultativa de la Obra y
aprobada por esta Administracion. El presente documento pretende establecer una pauta formal a la cual se
ajustarian los trabajos de Control de Calidad, siendo su finalidad la realizacion de pruebas y ensayos, en base a
cuyos resultados y recomendaciones, la Direccion Facultativa pueda basar sus decisiones en forma objetiva.

DESARROLLO DEL PLAN DE CONTROL
En la presente memoria se plantean las actividades de control de calidad en seis fases diferenciadas, que son:
1. CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO
2. CONTROL DE LOS MATERIALES
3. CONTROL DE EJECUCION
4. PRUEBAS DE SERVICIO DE LAS INSTALACIONES Y PRUEBAS FINALES
5. GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL DE LA OBRA
6. SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LA LEGALIZACION DE LAS INSTALACIONES

1. METODOLOGIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto de ejecucion incluye en sus distintos documentos (memoria, planos, pliego de condiciones y
medicion y presupuesto) todos los datos necesarios para la ejecucién de las obras.

Durante la ejecucién de las obras todos y cada una de sus determinaciones deberan servir para el seguimiento
del cumplimiento exhaustivo del Proyecto y cualquier modificacién debera llevarse a cabo precio el
consentimiento del promotor y la aprobacion de la Direccidn Facultativa de las obras que deberan documentar y
motivar cualquier cambio para que estos queden debidamente justificados.
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2. CONTROL DE LOS MATERIALES
2.1 OBJETO

El control de los materiales supone un filtro de recepcién en obra para evitar el empleo de materiales no
conformes con las especificaciones del proyecto 0 en su caso con los reglamentos de aplicacion.

Las actividades de control en relacidn a los materiales, tienen por objeto dotar a la Direccidn Técnica de la obra
de informacion suficiente para acreditar el cumplimiento, por los materiales, de los requisitos para ellos
establecidos.

El control de los materiales podra, en determinados casos previstos en el proyecto, realizarse mediante la
comprobacion de los documentos que los acompafien y que verifiquen su procedencia o la obtencién de Sellos o
Marcas de Calidad. En otros casos se realizaran los ensayos indicados, de acuerdo a procedimientos
previamente establecidos.

2.2 ALCANCE

El control de los materiales en su caracter documental se aplicara a todos los materiales relevantes de la obra y
en especial a los expresados en la siguiente tabla:

Material Unidad de obra

Hormigén Cimentacién y Estructura

Acero corrugado S-275 Cimentacion y Estructura

Dispositivos anclaje armaduras postensas Estructura

Placas de cartdn yeso Techos

Paneles de viruta de madera aglomerada Techos

Materiales impermeabilizantes Cubiertas

Materiales de aislamiento Cubierta

Materiales de aislamiento Fachada

Pinturas Pinturas

Revestimiento Mortero Monocapa Fachadas

Placas de cartdn yeso Particiones

Puertas RF Cerrajeria y carpinteria interior

Vidrios Aislamientos, vidrios e impermeabilizaciones

Pavimentos Revestimiento de suelos

Materiales Ceramicos Albafileria

Conjunto del Sistema Instalacion de fontaneria

Conjunto del Sistema Instalacion de saneamiento

Conjunto del Sistema Instalacion de baja tension

Conjunto del Sistema Instalacién de climatizacion

Tabla. Control de materiales de caracter documental
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Al margen de la recopilacién documental, que reglamentariamente corresponda, el control mediante ensayos se

aplicara a los materiales sefialados en la tabla siguiente:

Barras acero corrugado

Material Unidad de obra
Suelo Relleno, ensayos laboratorio
Compactacion in situ
Hormigon Cimentacién y Soleras
Forjados y losas
Pilares
Acero Estructura
Soldaduras
Malla electrosoldada Estructura
Estructura

Mortero de cemento

Capas de compresion

Pinturas de estructuras metalicas

Sobre elementos metalicos

2.3 COMPROBACIONES

Comprobaciones de caracter documental:

o Fecha de suministro
o  Suministrador

o Fabricante

o Marca

o Partida

o Disposicion de distintivos de calidad

Comprobacion mediante ensayos:

Las dispuestas para cada material en este documento.

Tabla. Control de materiales mediante ensayos

Los ensayos seran realizados por laboratorios acreditados, en los casos en que la reglamentacion asi lo
establezca, en el resto de los casos los ensayos seran efectuados por laboratorios suficientemente

experimentados.

El muestreo para la composicion de la muestra a ensayar se realizara al azar entre las unidades de producto de

cada lote.
2.4 INFORME

El contenido de los informes de control de materiales sera al menos el siguiente:

Antecedentes:

o Objeto

o Alcance

o Unidades de obra de destino
Identificacion del material:

o Tipo

EDUARDO GARCIA GARCIA Amasdarquitectura
Plaza de poniente 1, 12°B 47003 Valladolid
Tifno. 983 339 000 va339000@gmail.com

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD  (5)



PROYECTO DE EJECUCION PARA LA 32 AMPLIACION DEL CEIP “LOS ADILES” | VILLAOBISPO DE REGUERAS (LEON) EXPTE. A2016/ 001850

o Marca
o Lote
Documentacion de referencia:
o Reglamentos de aplicacién
o Normas o cddigos empleados
Modalidad de control
Ensayos realizados
Informe complementario
Anexo: Actas de resultados del laboratorio
Los informes de control de materiales se emitiran firmados por el coordinador del control.
2.5. CONTROL DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

El control de recepcion tiene por objeto comprobar las caracteristicas técnicas minimas exigidas que deben
reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, asi
como sus condiciones de suministro, las garantias de calidad y el control de recepcién.

Durante la construccion de las obras el director de obra y el director de la ejecucion de la obra realizaran, segun
sus respectivas competencias, los siguientes controles:

1. Control de la documentacion de los suministros

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de ejecucién de la obra, los
documentos de identificacién del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la direccion facultativa. Esta documentacion comprendera, al menos, los siguientes
documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la
documentacion correspondiente al marcado CE de los productos de construccion, cuando sea pertinente, de
acuerdo con las disposiciones que sean transposicién de las Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren
las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su caso, el reconocimiento
oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3 del capitulo 2 del CTE.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 del capitulo 2 del CTE, y la constancia del
mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El director de la ejecucidn de la obra verificara que esta documentacién es suficiente para la aceptacion de los
productos, equipos y sistemas amparados por ella.

3. Control mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos,
realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la reglamentacién vigente, o bien
segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la direccion facultativa.
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La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados
por la direccién facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y
rechazo y las acciones a adoptar.

Hormigones estructurales

El control de se hara conforme lo establecido en el capitulo 15 de la Instruccion EHE.

Las condiciones o caracteristicas de calidad exigidas al hormigén se especifican indicando las referentes a su
resistencia a compresion, su consistencia, tamafio maximo del arido, el tipo de ambiente a que va a estar
expuesto.

Control de la resistencia del hormigén es el indicado en el art. 88 de la EHE.
Modalidades de control:
a) Modalidad 1:  Control a nivel reducido. Condiciones:
- Se adopta un valor de la resistencia de calculo a compresién fcd no superior a 10 N/mm2
- El hormigon no esta sometido a clases de exposicion [l o [V
Ademas se trata de un edificio incluido en una de estas tres tipologias:
- Obras de ingenieria de pequefia importancia
- Edificio de dependencias de una o dos plantas con luces inferiores a 6 m

- Edificio de dependencias de hasta cuatro plantas con luces inferiores a 6 m. (s6lo elementos que
trabajen a flexion)

Ensayos: Medicion de la consistencia del hormigén:

- Se realizard un ensayo de medida de la consistencia segiin UNE 83313:90 al menos cuatro veces
espaciadas a lo largo del dia, quedando constancia escrita.

b) Modalidad 2:  Control al 100 por 100. Cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas.
Valida para cualquier obra.

- Se realizara determinando la resistencia de todas las amasadas componentes de la obra o la parte de la
obra sometida a esta modalidad.

C) Modalidad 3: ~ Control estadistico del hormigdn. Cuando sélo se conozca la resistencia de una
fraccion de las amasadas que se colocan. Es de aplicacion en todas las obras de hormigdn en masa, armado o
pretensado. La divisién de la obra en lotes se realizara de acuerdo con los limites expuestos en la tabla del
apartado 3.2.5 del presente documento.

Siempre y cuando los resultados de control de produccidon sean satisfactorios y estén a disposicion del
Peticionario, siendo tres el nimero minimo de lotes que debera muestrearse correspondiendo a los tres tipos de
elementos estructurales que figuran en el cuadro.

En el caso de que en algun lote la fest fuera menor que la resistencia caracteristica de proyecto, se pasara a
realizar el control normal sin reduccion de intensidad, hasta que en cuatro lotes consecutivos se obtengan
resultados satisfactorios.

El control se realizara determinando la resistencia de N amasadas1 por lote.
Siendo, N > 2 si fck < 25 N/mm?

N >4 si 25 N/mm2 < fck < 35 N/mm2

N> 6 sifck > 35 N'mm2

Con las siguientes condiciones:

1Se emplea la palabra "amasada" como equivalente a unidad de producto y ésta como la cantidad de hormigon fabricada
de una sola vez, si bien, en algun caso y a efectos de control, se podra tomar en su lugar la cantidad de hormigén fabricado
en un intervalo de tiempo determinado y en las mismas condiciones esenciales.
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- Las tomas de muestra se realizaran al azar entre las amasadas de la obra.
- No se mezclan en un mismo lote elementos de tipologia estructural

- Los ensayos se realizaran sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas segin UNE 83300:84, 83301:91,
83303:84 y 83304:84.

- Los laboratorios que realicen los ensayos deberan cumplir lo establecido en el RD 1230/1989 y disposiciones
que lo desarrollan.

Control de los componentes del hormigdn se realizara de la siquiente manera:

a) Si la central dispone de un Control de Produccién y esta en posesion de un Sello o Marca de Calidad
oficialmente reconocido, o si el hormigon fabricado en central, esta en posesion de un distintivo reconocido o un
CC-EHE, no es necesario el control de recepcion en obra de los materiales componentes del hormigén.

b) Para el resto de los casos se establece en el anejo | el nimero de ensayos por lote para el cemento, el agua
de amasado, los aridos y otros componentes del hormigdn segun lo dispuesto en el art. 81 de la EHE.

Control del acero se realizara de la siguiente manera:

Se establecen dos niveles de control: reducido y normal

- Control reducido: sélo aplicable a armaduras pasivas cuando el consumo de acero en obra es reducido,
con la condicién de que el acero esté certificado.

Comprobaciones sobre cada

) Condiciones de aceptacion o rechazo
diametro

Si las dos comprobaciones resultan satisfactorias partida aceptada

Si las dos comprobaciones resultan no satisfactorias | partida rechazada

Si se registra un sdlo resultado
no satisfactorio se comprobaran
cuatro nuevas muestras

La seccidn equivalente no sera inferior
al 95,5% de su seccién nominal

Si alguna resulta

no satisfactoria partida rechazada

Si todas resultan
satisfactorias

correspondientes a la partida que

se controla partida aceptada

Formacion de grietas o fisuras en las
zonas de doblado y ganchos de
anclaje, mediante inspeccion en obra

La aparicién de grietas o fisuras en los ganchos de

anclaje o zonas de doblado de cualquier barra partida rechazada

- Control normal: aplicable a todas las armaduras (activas y pasivas) y en todo caso para hormigén
pretensado.

Clasificacion de las armaduras segun su didmetro

Serie fina ® <10 mm
Serie media 120 <20 mm
Serie gruesa ®=>25mm
Productos certificados Productos no certificados
Los resultados del control del antes del hormigonado de la parte de obra
X antes de la puesta en uso de la estructura .
acero deben ser conocidos correspondiente
, . - Seran de un mismo suministrador,
Lotes Seran de un mismo suministrador o :
designacion y serie.
armaduras pasivas | armaduras activas | armaduras pasivas armaduras activas
Cantidad maxima del lote 40 toneladas o 20 toneladas o 20 toneladas o 10 toneladas o
fraccion fraccién fraccion fraccion
N° de probetas dos probetas por cada lote

- Se tomaran y se realizaran las siguientes comprobaciones segun lo establecido en EHE:
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Comprobacion de la seccion equivalente para armaduras pasivas y activas.
Comprobacion de las caracteristicas geométricas de las barras corrugadas.

Realizacion del ensayo de doblado-desdoblado para armaduras pasivas, alambres de pretensado y barras de
pretensado.

Se determinaran, al menos en dos ocasiones durante la realizacion de la obra, el limite elastico, carga de
rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga maxima, para las activas) como
minimo en una probeta de cada diametro y tipo de acero empleado y suministrador segun las UNE 7474-1:92
y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las mallas electrosoldadas se realizardn, como minimo,
dos ensayos por cada didmetro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos
incluiran la resistencia al arrancamiento del nudo soldado segun UNE 36462:80.

En el caso de existir empalmes por soldadura, se debera comprobar que el material posee la composicién
quimica apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, asi como comprobar la aptitud del
procedimiento de soldeo.

Condiciones de aceptacidn o rechazo

Se procedera de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados.

Comprobacion de la seccion equivalente: Se efectuara igual que en el caso de control a nivel reducido.

Caracteristicas geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento de los limites admisibles
establecidos en el certificado especifico de adherencia serd condicién suficiente para que se rechace el lote
correspondiente.

Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algun fallo, se someteran a ensayo cuatro nuevas probetas del
lote correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligara a rechazar el lote
correspondiente.

Ensayos de traccion para determinar el limite elastico, la carga de rotura y el alargamiento en rotura: Mientras los
resultados de los ensayos sean satisfactorios, se aceptaran las barras del didmetro correspondiente. Si se
registra algun fallo, todas las armaduras de ese mismo didmetro existentes en obra y las que posteriormente se
reciban, seran clasificadas en lotes correspondientes a las diferentes partidas suministradas, sin que cada lote
exceda de las 20 toneladas para las armaduras pasivas y 10 toneladas para las armaduras activas. Cada lote
sera controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de ambos ensayos son satisfactorios, el
lote sera aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote sera rechazado, y si solamente uno de
ellos resulta no satisfactorio, se efectuara un nuevo ensayo completo de todas las caracteristicas mecanicas que
deben comprobarse sobre 16 probetas. El resultado se considerara satisfactorio si la media aritmética de los dos
resultados mas bajos obtenidos supera el valor garantizado y todos los resultados superan el 95% de dicho
valor. En caso contrario el lote seré rechazado.

Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algun fallo en el control del soldeo en obra, se interrumpiran las
operaciones de soldadura y se procedera a una revision completa de todo el proceso.

FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON ESTRUCTURAL

El control de se hara conforme lo establecido en el capitulo VII de la Instrucciéon EFHE.

Verificacion de espesores de recubrimiento:

a) Silos elementos resistentes estan en posesion de un distintivo oficialmente reconocido, se les eximira
de la verificacion de espesores de recubrimiento, salvo indicacién contraria de la Direccion Facultativa.

b) Para el resto de los casos se seguira el procedimiento indicado en los anejos a este documento.
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ESTRUCTURAS DE FABRICA

En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresién en la direccién del esfuerzo, se
tomaradn muestras segun UNE EN771 y se ensayaran segun EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la
direccién correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicara por el valor & de la tabla 8.1 del SE-F, no
superior a 1,00 y se comprobara que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia
normalizada especificada en el proyecto.

En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fabrica, podra acudirse a
determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1.

El resto de controles se realizaran sequn las exigencias de la normativa vigente de aplicacion.

2.6. CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO

Las condiciones de aceptacion o rechazo de los materiales, fases de ejecucion y pruebas de servicio, seran las
determinadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en aquellas NTE que especificamente se
indiquen en la descripcion de los distintos precios unitarios.

2.7 VALORACION

La valoracion estimada para el desarrollo del plan de control de los materiales se desglosa en el Anejo 3 a este
documento, y asciende a:

VALORACION CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES =7 945,00 €
TOTAL PRUEBAS DE CONTROL DE LOS MATERIALES =7 945,00 €

3. CONTROL DE LA EJECUCION
3.1 OBJETO

El control de la ejecucion tiene por objeto dotar a la Direccidn Técnica de las obras de informacion suficiente que
acredite que las unidades de obra ejecutadas cumplen los requisitos para ellas establecidos.

Durante la construccién, el director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucion de cada unidad de obra
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y disposicion de los elementos
constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demas controles a realizar para comprobar su
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacidn aplicable, las normas de buena practica constructiva y
las instrucciones de la direccion facultativa. En la recepcion de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su
caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificacion.

Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucién de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen en las
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas
en el articulo 5.2.5.

Los diferentes controles se realizaran segun las exigencias de la normativa vigente de aplicacion de la que se
incorpora un listado por elementos constructivos.

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentacion y contencién, se debera contar con el
visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién debera ser puesto en conocimiento por el Director de
Ejecucion de la Obra cualquier resultado anémalo para adoptar las medidas pertinentes para su correccion.
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Durante la construccidn, el director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucion de cada unidad de obra
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y disposicion de los elementos
constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demas controles a realizar para comprobar su
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacidn aplicable, las normas de buena practica constructiva y
las instrucciones de la direccion facultativa. En la recepcion de la obra ejecutada se tendrén en cuenta las
verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificacion.

Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucién de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen en las
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas
en el articulo 5.2.5 del CTE.

3.2 ALCANCE

El control de la ejecucidn se aplicaré a los puntos de observacion que se sefialan a continuacion para cada una
de las unidades de obra relacionadas:

3.2.1. CONTROL DE EJECUCION DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA.
3.2.1.1.- CIMENTACION

Excavacion del terreno

o Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico.
o Comprobacion de cota de fondo (> 80 cm.)

o Excavacion colindante a medianerias. Precauciones.

o Nivel fredtico en relacién con lo previsto.

o Defectos evidentes, cavernas, galerias, colectores, ect...

o Agresividad del terreno y/o del agua freatica.

o Eliminacién del agua de la excavacion (en su caso)

o Rasanteo del fondo de la excavacién

o Compactacion del plano de apoyo del cimiento (en losas)

Operaciones previas a la ejecucion

o Drenajes permanentes bajo el edificio (en su caso)
o Nivelacién.

o No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos.

(0]

Replanteo de ejes de soportes y muros (losas)

o Juntas estructurales (losas)

Colocacion de la armadura

o Disposicion, numero y didmetro de las barras.
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o Esperas, Longitudes de anclaje
o Separacion de la armadura inferior del fondo (tacos de mortero, 5 cm.)

o Suspensién y atado de armaduras superiores en vigas y losas (canto util)

Puesta en obra del hormigén y compactacion del mismo

o Alturay forma de vertido (no contra las paredes)
o Sentido del vertido (siempre contra el hormigén colocado)
o Frecuencia del vibrador utilizado

o Duracion, distancia y profundidad de vibracion (cosido de tongadas)

o Distancia entre juntas de retraccion no mayor de 16 m. en hormigonado continuo de losas.
o Correcta situacion de las juntas de hormigonado en elementos a flexion.

o Juntas verticales.

Curado del hormigoén

o Tratamiento de la superficie del hormigdn endurecido (limpieza no enérgica y regado) antes de
continuar el hormigonado.

o Mantenimiento de la humedad superficial de los elementos en los 7 primeros dias.
o Registro diario de la temperatura. Prediccion climatologica.

o Temperatura registrada ( 4° 6 ( 40° C con hormigén fresco: investigacion

o Actuaciones en tiempo frio: prevenir congelacion

o Actuaciones en tiempo caluroso: prevenir agrietamientos en hormigon

o Actuaciones en tiempo lluvioso: prevenir lavado del hormigon

3.2.1.2.- MUROS

Ejecucion del muro

o El control de ejecucion de la estructura de contencion se efectuara de acuerdo con las exigencias del
material que lo constituye

Impermeabilizacion del trasdés del muro

o Tratamiento de la superficie exterior del muro lateral del cimiento. Limpieza.
o Planeidad del muro. Comprobar con regla de 2 metros.

o Colocacién de membrana adherida (segun tipo)
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o Continuidad de la membrana. Solapos. Sellado.

o Prolongacion de la membrana por parte superior del muro, de 25 cm. minimo sobre el nivel de calle.
Rozas para fijacién de la parte superior de la membrana.

Drenaje del muro
o Lecho de apoyo del drenaje (gravas graduadas)

o Profundidad del drenaje, por encima del plano de apoyo de cimentacién.
o Conexion de los tubos. Arquetas.

o Pendientes drenaje (> 1,5 %).

o Relleno filtrante (segun especificaciones de proyecto). Compactacion

o Proteccion superior del relleno, mediante acera

o Impermeabilizacion

o Tratamiento de la base o soporte. Planeidad

o Limpieza de soporte

o Colocacién (segun tipo de membrana). Continuidad. Solapos. Sellado.
o Juntas estructurales. Refuerzo. Juntas perimetrales. Sellado.

o Proteccién provisional hasta continuacion solera.

Barrera antihumedad (en la seccion inferior de muros de fabrica)

o Verificar situacion.

o Preparacién y acabado del soporte. Limpieza.

o Colocacion (segun tipo de membrana). Continuidad de la membrana.
o Solapos

o Juntas estructurales. Refuerzo

o Proteccion provisional hasta continuacion del muro

3.2.1.3.- ESTRUCTURA DE HORMIGON. SOPORTES

Colocacion de armaduras

o Identificacion, disposicidon, nimero y diametro de armaduras longitudinales y transversales, segun
proyecto.

o Longitudes de espera. Correspondencia en situacion para la continuidad.
o Solapo de barras de pilares de Ultima planta con las barras en traccion de las vigas

o Continuidad de cercos en soportes, en los nudos de la estructura

Encofrado
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o Dimensiones de la seccion encofrada. Altura.
o Correcto emplazamiento. Verticalidad.
o Estanqueidad de juntas de tableros, funcién de la consistencia del hormigén y forma.

o Recubrimiento segun especificaciones de proyecto

Vertido y compactacién del hormigdn

o Limitaciones de la altura de vertido. Forma de vertido no contra las paredes del encofrado.
o Espesor de tongadas.

o Localizacion de amasadas a efectos de control de calidad del material

o Frecuencia del vibrador utilizado

o Duracion y profundidad de vibracion en funcién del espesor de tongada

o Vibrado siempre sobre la masa de hormigdn

Curado del hormigon

o Mantenimiento de la humedad superficial de los elementos en los 7 primeros dias
o Prediccion climatolégica y registro diario de temperaturas
o Actuaciones:

o Entiempo de frio: prevenir congelacion

o Entiempo caluroso: prevenir el lavado del hormigén

o Entiempo ventoso: prevenir evaporacion rapida del agua

o  Temperatura registrada (4° C 6 (40° C, con hormigon fresco: investigacidn
Desencofrado
o Tiempos en funcién de edad, resistencia y condiciones de curado

o  Orden para desencofrar

Comprobacion final

o Tolerancias dimensionales. En caso de superadas, investigacion.
o Defectos superficiales. En su caso, orden de reparacion.
o Verificacién del aplomado de soportes de la planta

o Verificacion del aplomado de soportes en la altura del edificio construida

3.2.1.4.- ESTRUCTURA DE HORMIGON. VIGAS Y FORJADOS

Replanteo
o Pasados los niveles a pilares sobre la planta y antes de encofrar la siguiente verificar:
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o Distancia vertical entre los trazos de nivel de dos plantas consecutivas.

o Diferencia entre trazos de nivel de la misma planta

Encofrado
o Nuamero y posicion de puntuales, adecuado.
o Superficie de apoyo de puntuales y otros elementos, suficientes para repartir cargas
o Fijacién de bases y capiteles de puntuales. Estado de piezas y uniones.
o Correcta colocacion de codales y tirantes.
o Dimensiones y emplazamiento correcto del encofrado de vigas y forjado
o Estanqueidad de juntas de los tableros, funcién de la consistencia del hormigén y forma de
compactacion.
o Union del encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba

(levantamiento), durante el hormigonado

Comprobacién

O

O

O

O

Correcta situacion de juntas estructurales, segun proyecto

Verificacion de la adecuada colocacion de las viguetas y tipo segun la luz de forjado. Separacion entre
viguetas.

Empotramiento de las viguetas en viga, antes de hormigonar. Longitud.
Replanteo de pasatubos y huecos para instalaciones. Dimensiones
Verificacion de la adecuada colocacién de cada tipo de bovedilla. Apoyos.

No invasion de zonas de macizado o del cuerpo de vigas o de soportes con bovedillas.

Colocacion de armaduras

o}

O

O

O

Recubrimiento segun especificaciones de proyecto

Identificacion, disposicion, nimero y diametro, de armaduras longitudinales y transversales, segun
proyecto

Longitudes de espera y solapo. Cortes de armadura. Correspondencia en situacién para la continuidad
Colocacién de armaduras de negativos en vigas. Longitudes respecto al eje del soporte.

Separacion de barras. Agrupacion de barras en paquetes o capas evitando el tamizado del hormigon.
Anclaje de barras en vigas extremo de pértico o brochales

Colocacién de armaduras de negativos de forjados. Longitudes respecto al eje de viga.

Vertido y compactacién del hormigdn.

o Limitacion de la altura de vertido. Sentido del vertido, siempre contra el hormigén colocado. No
rastrillear en forjados.
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O

O

Localizacién de amasadas a efectos del control de calidad del material

Frecuencia y profundidad de vibracién

Distancia méxima de juntas de retraccién en hormigonado continuo tanto en largo como en ancho, 16m.
Correcta situacion de juntas en vigas (preferiblemente verticales y en el centro)

Tratamiento de la superficie del hormigén endurecido para la continuacion del hormigonado (limpieza no
enérgica y regado)

Curado del hormigon

o Mantenimiento de la humedad superficial de los elementos en los 7 primeros dias
o Prediccion climatolégica y registro diario de temperaturas
o Actuaciones:
o En tiempo de frio: prevenir congelacion
o Entiempo caluroso: prevenir el lavado del hormigén
o Entiempo ventoso: prevenir evaporacion rapida del agua
o Temperatura registrada (4° C 6 (40° C, con hormigon fresco: investigacidn
Desencofrado
o Tiempos en funcion de edad, resistencia y condiciones de curado
o  Orden de desapuntalado

Comprobacion final

O

O

Flechas y contraflechas excesivas, o combas laterales: investigacion

Defectos superficiales. En su caso, orden de reparacion.

3.2.1.5.- ESTRUCTURA METALICA

Perfiles

o}

O

O

O

O

Situacién del elemento. Distancias relativas a otros elementos.

Tipo y dimensiones del perfil. Tolerancias dimensionales.

Posicion del elemento: desplome en pilares y horizontalidad en vigas.

Condiciones de borde exterior: uniones con placas de anclaje o con otras barras de la estructura.

Inspeccidn de las operaciones de corte (en su caso).

Soldaduras

O

O

Reparacion de bordes de las piezas a unir.

Procedimientos de soldeo utilizados.

EDUARDO GARCIA GARCIA  Amaséarquitectura PLAN DE CONTROL DE CALIDAD  (16)
Plaza de poniente 1, 12°B 47003 Valladolid
Tifno. 983 339 000 va339000@gmail.com



PROYECTO DE EJECUCION PARA LA 32 AMPLIACION DEL CEIP “LOS ADILES” | VILLAOBISPO DE REGUERAS (LEON) EXPTE. A2016/ 001850

o Verificacién de la homologacion de los procesos de soldadura utilizados y de los soldadores.
3.2.2. CONTROL DE EJECUCION DE ALBANILERIA Y ACABADOS.

3.2.2.1.- CERRAMIENTOS EXTERIORES

Ejecucion del cerramiento

o Juntas de dilatacion, limpias y aplomadas. Se respetaran las estructurales siempre.
o Adecuacién de los espesores de las hojas del cerramiento a lo especificado en proyecto.

o Barrera antihumedad. En arranque sobre cimentacion (colocada a una cota sobre el terreno superior a
30 cm. y por debajo del forjado)

o Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. Sismo: comprobar buen enlace con los elementos de
entramado.

o Colocacion de las piezas:
o Existencia de miras aplomadas
o Limpieza de la ejecucion
o Solapes de ladrillos o blogues (traba)
o Aparejo y espesor de juntas (en caso de cara vista)
o Dinteles: dimension y entrega
o Arriostramiento durante la construccion. (Al terminar la jornada)
o Hoja interior del cerramiento: revoco de su cara exterior.
o Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior (De 2 cm. y relleno a las 24 horas)

o Correcta colocacion de la armadura de tendel en fabricas armadas, prestando especial atencién al
solape de elementos y al recubrimiento del acero con mortero.

Aislamiento térmico

o Comprobacion de espesores y tipo de aislamiento térmico
o Correcta colocacion del aislamiento térmico. Continuidad

o Evitar de puentes térmicos: capialzados, frentes de forjado y soportes
Comprobacién final

o Planeidad. Medida con regla de 2 metros.

o Desplome (No mayor de 10 mm. por planta, ni mayor de 30 mm. de todo el edificio).

3.2.2.2.- CARPINTERIA EXTERIOR

Preparacion del hueco

o Replanteo. Dimensiones
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o En caso de prepararse de antemano el hueco se lijaran las tolerancias en limite absorbibles por la
junta.

o Encaso de existir precerco, la obra no habra producido alabeos en el mismo, ni des- cuadres.
o Disposicion de lamina impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas.

o En puertas balconeras, el borde de la l[dAmina impermeabilizante, se elevara por encima del nivel del
pavimento exterior y bajo el batiente del cerco.

o Vaciados laterales en muros para el anclaje, en su caso.

Fijacion de la ventana

o Comprobacion y fijacion del cerco:
o Fijaciones laterales: Minimo dos en cada lateral. Empotramiento adecuado
o Fijacién a la capa de persiana o dintel: tres tornillos minimo.

o Fijacién al antepecho: taco expansivo en el centro del perfil (minimo

Sellado. Precauciones

o Enventanas de madera:
o Recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento
o Sellado con masilla
o Enventanas metalicas:
o Fijacién directa al muro con tornillos de acero galvanizado y tacos expansivos, o con
o Pastillas de chapa galvanizada recibida con mortero de cemento.
o Enventanas de aluminio:

o Proteccién del contacto directo en el cemento o la cal mediante precerco de madera, o si no
existe precerco mediante pintura de proteccion (bituminosa).

o Enventanas de material plastico:
o Fijacién con sistema de anclase elastico.
o Junta perimetral entre marco y obra = 5 mm.

o Sellado perimetral con masillas elasticas permanentes (no rigida)

3.2.2.3.-CELOSIAS Y CIERRES

Disposicion y fijacion

o Situacién y aplomado de las guias: Separacién de la carpinteria, 18 cm. como minimo.

o Fijacién de las guias. Estanquidad de las juntas

Comprobacién final
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o Sistema de bloqueo desde el interior, en su caso

o Lama inferior mas rigida con topes que impidan la penetracién de la persiana en la caja.

3.2.2.4.-DEFENSAS Y BARANDILLAS

Disposicion y fijacién

o Aplomado y nivelado de barandilla
o Comprobacion de la altura y de entrepafios (huecos)

o Comprobacion de la fijacion (anclaje) segun especificaciones de proyecto

Proteccidn y acabado

o Aplicacion de la proteccion de los materiales en obra. Comprobacion
3.2.2.5.- CUBIERTAS

Aislamiento térmico

o Barrera de vapor, en su caso: continuidad.
o Correcta colocacion del aislante, segun especificaciones de proyecto. Continuidad

o Espesores

Formacion de pendientes

o Fijacion de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura
o Sistema de formacion de pendientes: adecuacion a proyecto.
o Juntas de dilatacion, respetan las del edificio.

o Juntas de cubierta, distanciadas menos de 15 m.

Impermeabilizacion

o Preparacion del encuentro de la impermeabilizacién con paramento vertical, segun proyecto (roza,
retranqueo, etc.), con el mismo tratamiento que el faldén.

o Soporte de la capa de impermeabilizacion y su preparacion.

o Colocacién de cazoletas y preparacion de juntas de dilatacion.

o Replanteo, segun el numero de capas y la forma de colocacién de las laminas.

o Elementos singulares: solapes y entregas de la lamina impermeabilizante.
Cobertura

o Espesor de la capa.

o Tipo de grava. Exenta de finos. Tamafio, entre 16 y 32 mm.

o Colocacion de lamina drenante con geotextil. Solapes. Continuidad
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3.2.2.6.- CARPINTERIA INTERIOR

Fijacion y colocacion

o Holgura de hoja a cerco: no mayor de 3 mm.
o Comprobacion de holgura con pavimento

o Ndmero de pernios 0 bisagras: no menor de 3.

Mecanismos de cierre

o Tipos segun especificaciones de proyecto. Colocacion

o . Disposicién de condena por el interior (en su caso)
Comprobacién final

o Comprobacion del acabado: lacado, barnizado o pintado

3.2.2.7.- REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS Y TECHOS

Aislamiento térmico

o Disposicion de la barrera de vapor. Continuidad
o Correcta colocacion del aislante, segun especificaciones del Proyecto. Espesores. Continuidad

o Comprobacion de la ventilacion de la camara, en su caso
Terminacién de la cubierta

o Entransitables: se realizara segun apartado “Revestimiento de suelos”
o Juntas de la capa de proteccion:

o Existencia de junta perimétrica

o 5 m. de distancia maxima entre juntas

o Estaran limpias antes de rellenarse

o Material de relleno no sobresaldra por encima de la junta

o Encubierta invertida: se realizara segun especificaciones del Proyecto

3.2.2.8.- TABIQUERIA

Replanteo
o Adecuacién a proyecto

o Comprobacion de materiales, espesores y tipologia
o Huecos de paso

o Desplome y escuadria del cerco o premarco (huecos de paso)
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Ejecucion del tabique

o Colocacién de banda elastica en el perimetro de todos los tabiques, tanto los de fabrica como los de
entramado autoportante

o Trabado y unién de tabiques de fabrica a otros tabiques de fabrica. Normal: 1 enjarje cada 3 hiladas.
Sismo: Todas las hiladas enjarjadas.

o El encuentro con los elementos estructurales verticales no sera solidario a estos

o Enelencuentro con el forjado superior se dejara una holgura de 2 cm. y se rellenara a las 24 horas con
pasta de yeso.

o En tabiques de entramado autoportante, se comprobara la disposicién asimétrica de las placas de yeso
laminado de distinto espesor en cada cara.

3.2.2.9.- ENFOSCADOS

Comprobacién del soporte

o  Comprobar que el soporte esté limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o analogos).
Ejecucién
o Idoneidad del mortero conforme a Proyecto

o Inspeccionar tiempo de utilizacién después de amasado

o Disposicion adecuada del maestrado
Comprobacién final

o Planeidad con regla de un metro.
3.2.2.10.- FALSOS TECHOS

Ejecucion
o Comprobar humedad de placas 110%

o Comprobar fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas
Comprobacién final

o . Verificar planeidad con regla de 2 mts.

o . Comprobar relleno de uniones y acabados

3.2.2.11.- PINTURAS
Comprobacién del soporte

o Comprobacion del estado de la superficie del soporte, segun material:
o Madera: humedad segun exposicion (exterior o interior) y nudos.

o Ladrillo, yeso o cemento: humedad inferior al 7% y ausencia de polvo manchas o
eflorescencias.

o Hierro y acero: limpieza de suciedad y 6xido. Desengrasado de la superficie.
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o Galvanizado y materiales no férreos: limpieza de suciedad y desengrasado de la superficie.

Ejecucion
o Preparacion del soporte: imprimacion selladora, imprimacion anticorrosiva, etc.

o Pintado: nimero de manos

Comprobacion final

o Comprobar acabado: aspecto y color, desconchados, embolsamientos, falta de uniformidad, etc.

3.2.2.12.- ALICATADOS

Comprobacién del soporte

o Recibidos con mortero: comprobar humedad del soporte y azulejos, e idoneidad de dosificacién.
o . Recibidos con adhesivo: comprobar que esté seco y limpio el azulejo y el soporte.

Ejecucion
o Aplicacion de mortero o adhesivo adecuados, segun Proyecto

o  Comprobar disposicién de juntas y ancho de las mismas

Comprobacién final

o Comprobar planeidad del alicatado con regla de 2 mts.

o  Comprobar rejuntado final

3.2.2.13.- REVESTIMIENTO DE SUELOS: BALDOSAS CERAMICAS
Comprobacién del soporte

o Recibida con mortero: comprobar humedad del soporte, baldosas, y la dosificacién del mortero.
o Recibidos con adhesivos: comprobar que esté seco el soporte y la baldosa.

o Idoneidad del adhesivo.
Ejecucion
o Comprobar la anchura de juntas entre baldosas segin material de agarre.

o Nivelacion.

o Junta perimetral y de particion.

Comprobacién final

o Verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado

3.2.2.14.- REVESTIMIENTO DE SUELOS: PAVIMENTO CONTINUO

Comprobacién del soporte

o Comprobar limpieza del soporte e imprimacién, en su caso
Ejecucion
o Comprobar replanteo. Nivelacion
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o Comprobar espesor de la capa de base y de la capa de acabado

o Comprobar disposicion y separacion entre bandas de juntas

Comprobacion final

o Comprobar planeidad con regla de 2 m. Acabado de la superficie

3.2.3. CONTROL DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES.

Durante la ejecucion de instalaciones, personal de laboratorio acreditado comprobara, mediante visitas de
inspeccion y los informes correspondientes de un técnico titulado, el ajuste entre lo proyectado y lo realmente
construido, asi como la correcta ejecucién o no de las diferentes instalaciones que integra el edificio y, en
particular, centrdndose en los aspectos siguientes:

3.2.3.1.- INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y FONTANERIA

Se revisaran estas instalaciones, conforme a proyecto, asi como al Codigo técnico de la Edificacion CTE en su
Documento basico DB HS 4 y HS 5.

Saneamiento

o  Comprobacion de la configuracion de los sistemas de evacuacion: Mixto o separativo

o Revision de cierres hidraulicos: Sifones individuales de cada aparato sanitario, botes sifénicos,
sumideros sifénicos, y arquetas sifonicas en encuentros de conductos enterrados de aguas pluviales y
residuales.

o Inspeccién de redes de pequefia evacuacion: Trazado de la red, tipo y diametros de tuberias, tipo de
uniones entre tuberias, conexiones a las bajantes, distancia de bote sifénico a la bajante, distancia y
pendiente de derivaciones a botes sifénicos, existencia de rebosaderos en lavabos, bidés, bafieras y
fregaderos, y angulo de union de los desagiies a las bajantes.

o  Comprobacion de bajantes: Tipo y diametros de las tuberias, tipo de uniones entre tuberias, existencia
de pasamuros, uniformidad de didmetros y verticalidad de las bajantes.

o Revision de colectores colgados: Trazado, tipo y diametro de tuberias, uniones entre tuberias, anclajes
a forjados, conexiones especificas con bajantes de pluviales y residuales, pendiente minima de la red,
existencia de registros en encuentros y derivaciones.

o Inspeccién de Colectores enterrados: Trazado de la red, tipo y diametro de tuberias; Constitucién de
zanjas: dimensiones, rellenos y compactaciones; Pendiente minima del colector; Existencia de arqueta
a pié de bajante no sifénica en acometidas de bajantes a colectores; Existencia de registros y
separacion entre ellos.

o Revision de Colectores enterrados de drenaje: Trazado de la red, tipo y diametro de tuberias;
Constitucién de zanjas: dimensiones, rellenos y compactaciones; Pendiente minima del colector;
Existencia de registros y separacién entre ellos.

o Comprobacion de Elementos de conexiones: Arquetas a pié de bajante, nimero de colectores que
acometen a arquetas de paso, existencia de tapa accesible y practicable en arquetas de registro;
Existencia de pozo general del Edificio.

o Comprobacion del Subsistema de ventilacién primaria: Tipo, didmetro y anclajes de tuberias, altura de
salida sobre cubierta, distancia en cubiertas a tomas de aire exterior, y proteccion de la tuberia contra
entrada de cuerpos extrafos. Instalacion de valvulas de venteo.

Fontaneria A.F.Sy A.C.S.
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o Revision de la acometida de agua fria: Llave de toma; Collarin de toma; Tuberia: tipo, diametro, presion
y colocacion en zanja; Llave de corte.

o

Comprobacién de Existencia de llave de corte general: Situacion, tipo y diametro.

(0]

Inspeccion de Filtro general de la instalacion: Situacién, tipo, calibre y umbral de filtrado.

o Revisidon del Armario o de la Arqueta del contador general: Situacién, dimensiones, y materiales
empleados; Existencia en su interior de contador, grifo de prueba, valvula de retencion y llave de salida:
Tipos, diametros y presion.

o Inspeccion del Equipo de tratamiento de agua potable: Sistemas, dosabombas, electrolitos, depdsitos
de reactivos, conexiones a red de fontaneria.

o Revision del Tubo de alimentacion: Trazado, montaje, tipo de tuberia, aislamientos, diametro y presion.

o Inspeccién del Distribuidor principal: Trazado, montaje, tipo de tuberia, didmetro y presién; Existencia
de llaves de corte en derivaciones.

o Reuvisién de las Instalaciones particulares: Llave de paso: situacion, accesibilidad, diametro ypresion;
Derivaciones particulares: Tipo, aislamiento, diametro y presién de las tuberias, existencia de llaves de
corte; Ramales de enlace: Tipo, diametro y presion; y Puntos de consumo.

o Inspeccion del Sistema de sobre elevacién regulable: Variador de frecuencia; By-pass alternativo:
Vélvula de 3 vias motorizada y vélvula antiretorno; Equipo de bombeo: Numero de bombas, tipo,
potencia y existencia de manguitos elasticos a la salida; Deposito depresion con membrana: Tipo,
volumen, presidn, presostatos, manémetros y valvula de seguridad. (Sobre el ya existente).

o Inspeccion de Termo-acumulador eléctrico: Tipo, capacidad, alimentaciéon eléctrica, valvuleria,
conexionado de tuberias, soportacién y fijaciones.

o Separacion respecto de otras instalaciones: Con tuberias de agua caliente (A.C.S. yc alefaccion), con
dispositivos y redes eléctricas y de telecomunicaciones, y con conducciones de gas.

o Sefalizacidn: Colores empleados en agua potable y en agua no apta para el consumo.

o Protecciones de las tuberias: Contra la corrosion, contra condensaciones, protecciones térmicas
(aislantes), y proteccion contra esfuerzos mecanicos (pasamuros y dispositivos dilatadores en juntas del
edificio).

o Colocaciéon de aparatos sanitarios: Lavabos, inodoros, duchas, urinarios, fregaderos, piletas y
vertederos.

3.2.3.2.- INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO

Electricidad en B.T.

Se revisaran estas instalaciones, conforme a proyecto y al vigente Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

o Revisién de las Linea Generales de Alimentacion (LGA): Trazado, tipo de aislamiento, seccién, y n° de
conductores, asi como su tendido en las canalizaciones previstas.

o Revisién de Derivaciones Individuales (DI): Trazado, tipo de aislamiento, seccién, y n° de conductores,
asi como su tendido en las canalizaciones previstas y en patinillos.
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o Inspeccion de cuadros de mando y proteccion de servicios generales, de sala de maquinas, de
proteccidn de ventiladores: Ubicacion, Accesibilidad, Tipo, material, dimensiones, clase eléctrica y
grados de proteccion de las envolventes, y cableado interior.

o Comprobacion del aparellaje eléctrico de los cuadros: Tipo, calibre, poder de corte, n° de polos, etc., de
interruptores  magnetotérmicos, diferenciales, contactores, guardamotores, teleruptores, y demas
mecanismos de mando y proteccién.

o Circuitos interiores: Comprobacion del aislamiento, seccion, tipo y n® de conductores de las lineas,
marcado y etiquetado de los circuitos, asi como su tendido en las canalizaciones previstas.

o Inspeccion de tubos de PVC flexibles, reforzados y rigidos: Tipo, dimensiones, trazado, anclajes y
propiedades contra el fuego.

o Revisién de bases de enchufe de todo tipo: Tipo, montaje, y adosado a paramentos o en cajas.

o Reuvisién de puntos de luz de todos los tipos descritos en Proyecto: Situacién, adosado a paramentos,
tipo de conmutadores y pulsadores, y conexionado.

o Inspeccion de las centralizaciones de encendidos comunes (Situacion, accesibilidad, montaje del
cuadro, y aparellaje eléctrico en su interior (pulsadores, teleruptores, etc.)

o Inspeccion de red equipotencial en locales himedos: Tipo y seccion de conductor, y conexién a masa
metalicas.

o Comprobacién de las redes de tierra: Tipo y seccion de cable de tierra, tipo y dimensiones de picas y
electrodos, uniones y puente de comprobacién de tierras.

Alumbrado General

Se revisaran estas instalaciones, conforme a proyecto y al vigente Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias,
asi como su adecuacion al Cédigo Técnico de la Edificacion, en sus Documentos Basicos DB SU 4 y DB HE3.

o Inspeccion de cualquier tipo de luminarias de interior: Tipo, situacion, tipo de montaje, caracteristicas
luminotécnicas y eléctricas de cada modelo: Reflector, difusor, equipo de encendido, tipo de ldmpara,
conexionado eléctrico, grado de proteccion y clase eléctrica, y comprobacion del numero de cada
circuito con relacion al esquema unifilar de cada cuadro.

o Inspeccion de cualquier tipo de luminarias de exterior: Tipo, situacién, tipo de montaje, caracteristicas
luminotécnicas y eléctricas de cada modelo: Reflector, difusor, equipo de encendido, tipo de lampara,
columna empleada, puesta a tierra, conexionado eléctrico, grado de proteccion y clase eléctrica, vy
comprobacién del nimero de cada circuito con relacion al esquema unifilar de cada cuadro.

Alumbrado de Emergencia

Se revisaran estas instalaciones, conforme a proyecto y al vigente Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién y sus Instrucciones Técnicas Complementarias,
asi como su adecuacién al Codigo Técnico de la Edificacion, en su Documento Basico DB SU 4.

o Reuvisién de los receptores y dispositivos auténomos para el alumbrado de emergencia, verificando el
tipo, flujo luminoso, situacién en el edificio, etc., de emergencias empotradas, equipos autbnomos de
emergencia, proyectores autbnomos de emergencia, y emergencias de superficie.

3.2.3.3.- INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACION
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Se revisaran estas instalaciones, conforme a proyecto y al vigente Real decreto 401/2003, de 4 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento regulador de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT) y el
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

o Inspeccion de Recintos de Instalaciones de Telecomunicacion (RIT): Situacién, dimensiones del recinto,
distancias a cuartos de maquinaria, tipo de solado y ventilacién del recinto.

o Reuvisién de Instalaciones Eléctricas de los RIT: Tipo y dimensiones de canalizaciones de acometidas;
Tipo, seccion y aislamiento de conductores en acometidas; Tipo, dimensiones, grados de proteccion y
componentes del cuadro eléctrico del RIT; Existencia de bases de enchufe; Puesta a tierra del RIT;
Alumbrado e iluminacion de emergencia; y Placa de Identificacion.

o Inspeccion de Registros Principales: Situacion, nimero y asignacion de registros; Tipo, grados de
proteccidn y dimensiones de los armarios; y Existencia de regletas, derivadores y distribuidores en su
interior.

o Revisidon de Registros Secundarios: Situacién, sistema de cierre, tipo, grados de proteccion y
dimensiones de los armarios u obras de fabrica.

o Inspeccion de Canalizacion secundaria: Trazado por planta, Tipo de canalizacién y dimensiones de la
misma; Tipo, nimero, diametro y asignacion de tubos.

o Comprobacién de Registros de Paso: Situacién, tipo, nimero, dimensiones y asignacion de servicios, y
tipo de montaje.

o Revisidn de Registros de Terminacién de Red: Situacion, tipo, nimero, dimensiones y asignacion de
servicios, y tipo de montaje.

o Inspeccion de Canalizacién Interior: Trazado en planta, Tipo de canalizacién y dimensiones de la
misma; Tipo, nimero, diametro y asignacion de tubos.

o Comprobacion de Registros de Toma: Situacion, nimero, asignacion de servicios, y dimensiones y
montaje de las cajas.

o Revisién de Bases de Tomas de Usuario (BAT): Situacién, nimero, tipo, montaje y conexionado con la
red.

3.2.3.4.- CLIMATIZACION Y EXTRACCION

Se revisaran estas instalaciones, conforme a proyecto y al vigente Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias, asi como su adecuacion al Cédigo Técnico de la Edificacion, en sus Documentos Basicos
DB HE de ahorro de energia y DB HS de salubridad.

Produccion de calor

o Montaje y tipo de caldera calefaccién: Tipo, modelo, potencia térmica, conexiones, quemador y
alimentacién de combustible.

o Montaje de deposito de gasoleo: Tipo, volumen, bancada, recogida de vertidos y lixiviados, acometidas
de carga, ventilacion.

o Montaje de chimenea de humos y entrada de aire a quemadores: Tipo, material, trazado, anclajes,
aislamientos, y adecuacion a normativa local.

o Circuladores del circuito primario: Tipo, numero, potencia, sentido de giro, ubicacion en el circuito,
bancada y conexiones eléctricas.
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O

O

Colectores: Situacion en la sala, diametro, aislamiento, anclajes, vaciados y conexiones hidraulicas.
Depésitos de expansion: Tipo, volumen, bancada, manémetro, y conexiones hidraulicas.

Depésitos de inercia: Tipo, volumen, bancada, manometro, termometro, aislamiento y conexiones
hidraulicas.

Alimentaciones hidraulicas a circuitos: Tuberia de acero inox., valvula de paso tipo bola, valvula de
retencion roscada, filtro, contador, desconector, grifo de vaciado y manémetro.

Caracteristicas comunes de salas de maquinas: Cumplimiento de la seccion SI1 del CTE; Accesibilidad,
tipo, dimensiones y numero de puertas de acceso; Apertura y cierre de puertas; Inscripcion de aviso en
puertas; Dimensiones de la sala y distancias de calderas a cerramientos y entre si; Desagiies de la
sala; Ubicaciéon del cuadro eléctrico de proteccion y mando y/o del interruptor general de corte;
lluminacion de la sala; Exclusividad de la sala; Proteccion de motores y transmisiones contra accidentes
laborales; Existencia de pasos y accesos libres; e Indicaciones de seguridad.

Vaciado y purga de los circuitos: Situacion de los vaciados; Tipo y diametro de la conexion del vaciado
total; Visibilidad entre valvula de vaciado y desaglie; Existencia de purgas de aire, Tipos y diametros de
las purgas.

Cuadro eléctrico de mando y proteccién: Situacion, accesibilidad, tipo de montaje, anclaje a
paramentos, tipo de envolvente y grados de proteccion de la misma.

Comprobacion del aparellaje eléctrico del cuadro: Tipo, calibre, poder de corte, n° de polos, etc., de
interruptores magnetotérmicos, diferenciales, contactores, guardamotores, teleruptores, y demas
mecanismos de mando y proteccion.

Tuberias: Tipos norma UNE y didmetros; Trazado de circuitos; Uniones, soldaduras, accesorios,
soportes y anclajes; Existencia de elementos dilatadores y de puntos fijos; Existencia y disposicion de
amortiguadores de vibraciones.

Aislamiento térmico de tuberias: Tipo, norma UNE, espesor y acabados; Existencia de barrera al paso
de vapor; y mezcla del agua con anticongelante si procede.

Suelo radiante: tipo de tuberia, montaje de tuberia, formacion y reparto de circuitos, aislamiento inferior
y perimetral, colectores, valvuleria de control y elementos de medida de colectores.

Tipo, calibre y montaje de valvuleria en general: Valvulas de esfera, de mariposa, de equilibrado, de
retencion, de dos vias, de 3 vias, filtros en “Y”, etc.

Ventilacién

O

Instalacién de caja centrifuga de ventilacién (Recuperador entélpico): Tipo, modelo, ubicacion, bancada,
soportes antivibratorios, ventilador de impulsién, filtros y conexionados de conductos y eléctricos.

Conductos de aire de todo tipo: Trazado, tipo, norma UNE, forma, dimensiones, piezas especiales,
reducciones, soportes y anclajes a paramentos. Existencia de registros para conductos de fibra.

Aislamiento de conductos de aire: Tipo, espesores de aislamiento en interiores y exteriores, terminacion
final del aislamiento, y estanqueidad de las juntas al paso del agua de lluvia en exteriores.

Verificacion de extractores: Tipo, potencia, grado de proteccion al fuego, situacion, conexionados, efc.
Rejillas de retorno, de extraccion y de impulsion de aire: Tipo, tamafios, distribucion espacial, enrasado

en falsos techos y en suelos, fijaciones, orientaciéon de lamas si procede, y conexiones a red de
conductos
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O

O

Inspeccidn de conductos de chapa galvanizada: Dimensiones, montaje, uniones y anclajes.

Inspeccidn de los conductos finales flexibles de aluminio: Dimensiones, aspecto adecuado, anclajes y
conexiones a elementos terminales.

3.2.3.5.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Se revisaran estas instalaciones, conforme a proyecto, asi como al Codigo técnico de la Edificacion CTE en sus
Documentos basicos DB Sy DB SU.

Deteccion de Incendios del Edificio

O

Comprobacién de la centralita de deteccién de incendios: Tipo, ubicacion, n® de lazos, fuentes de
alimentacién y conexionado con elementos de campo.

Revision de elementos de campo de deteccion de incendios: Detectores opticos de humo, Detectores
termovelocimétricos, barreras infrarrojas de deteccion de humos, Maédulo convertidor, Aislador
galvanico, Pulsadores de alarma, Sirenas de alarma, médulos de control de una salida, retenedores
puertas cortafuegos, selectores cierre de puertas cortafuegos y Monitores: Tipos, modelos, situacion,
caracteristicas técnicas, montaje y conexionado.

Revision de puntos de conexién a elementos de campo, como detectores, sirenas, pulsadores, etc.:
Circuitos eléctricos del sistema de deteccion de incendios: n° de lazos, cableado y canalizaciones, y
redireccionador de informacién.

Extincién de Incendios del Edificio

O

O

Revisién del Grupo de Presion contra incendios: Tipo, modelo, situacién en el edificio, caracteristicas
requeridas para el local del GP, caracteristicas mecanicas del grupo, tipos de electrobombas, colectores
de aspiracidn e impulsion, valvulas de seccionamiento, valvulas de corte, valvulas de retencién, colector
de pruebas en impulsién, manémetros, valvula de seguridad, acumulador hidroneumatico, bancada
metalica, y conexionado a tuberias y a electricidad y sefiales.

Inspeccidn del montaje de depdsitos de agua sanitaria: Tipo, material, capacidad, sistema de regulacién
de llenado, sistema de aliviadero y apoyo sobre cama de arena.

Revisién de la instalacion del cuadro eléctrico de proteccién y mando: Tipo, montaje, dimensiones,
grado de proteccion, aparellaje instalado y conexionado.

Verificacion de las BIES instaladas: Tipo, modelo, situacién, altura a pavimento, dispositivos accesorios
(valvulas, mandmetro, etc.), y conexionado con tuberias.

Instalacidn de tuberias de acero. Trazado, tipo diametros, aislamientos y anclajes.

Montaje de valvuleria asociada, elementos de control y accesorios: Valvulas esféricas, de compuerta,
de retencion, contadores de agua, compensadores de dilatacion, filtros en “Y”, manémetros de glicerina
Dn-100, indicadores de flujo Dn-80, etc.

Revision de desaglies de la instalacion.

Extintores y protecciones varias de Incendios del Edificio

o Reuvisién de extintores moviles polvo ABC y de CO2.: Situacidn, nimero, colocacién, altura a suelo
terminado y distancia a luminaria de emergencia.
o Inspeccion de los sellados de pasacables: Localizacion, tipo de material de sellado, resistencia al fuego
a considerar.
o Inspeccion de los sellados de pasamuros de bajantes de aguas organicas: Localizacion, tipo de material
de sellado, collarines de proteccion, manguitos empleados, etc.
EDUARDO GARCIA GARCIA  Amaséarquitectura PLAN DE CONTROL DE CALIDAD  (28)
Plaza de poniente 1, 12°B 47003 Valladolid

Tlfno. 983 339 000 va339000@gmail.com



PROYECTO DE EJECUCION PARA LA 32 AMPLIACION DEL CEIP “LOS ADILES” | VILLAOBISPO DE REGUERAS (LEON) EXPTE. A2016/ 001850

o Inspeccion de los sellados de pasamuros de bajantes de pluviales: Localizacion, tipo de material de
sellado, collarines de proteccion, manguitos empleados, etc.

o Comprobacién de la sefializacién de incendios: tipo, dimensiones, duracién de la fotoluminiscencia, y
norma UNE a cumplir.
3.2.3.6- GAS

o Montaje de armario de regulacion, comprobando elementos y conexiones.

o Revision de tuberia de polietileno enterrada.

o Instalacién de contador de gas.

o Revision de tuberias de acero en interior del edificio.

o Instalacion de lineas de estabilizacion, comprobando elementos y conexiones.
o Montaje de valvulas.

o Montaje de detectores de gas y centralita de deteccion

3.3 COMPROBACIONES
Se produciran las comprobaciones establecidas, para cada unidad de obra, en este documento.
3.4 INFORMES

Cada inspeccion para el control de la ejecucion dara lugar a la elaboracién de un parte que de forma sucinta
recoja las incidencias de la misma. Una copia de este documento, firmado por el representante del contratista,
quedara en poder de la constructora al final del acto de inspeccién.

Periddicamente se emitira un Informe de Control de la Ejecucion.
El contenido de los informes de control de la ejecucién sera al menos el siguiente:
o Estado actual de las obras
o Relacion de visitas
o Incidencias e indicaciones
Anexos:
o Reportaje fotografico
o Partes de inspeccion

Los partes de inspeccion se emitiran firmados por sus autores. Los informes de control de ejecucion se emitiran
firmados el coordinador del control.

3.5. CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO

Las condiciones de aceptacion o rechazo de los materiales, fases de ejecucion y pruebas de servicio, seran las
determinadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en aquellas NTE que especificamente se
indiquen en la descripcion de los distintos precios unitarios.

3.6 VALORACION
Para el desarrollo del presente Plan de Control se estiman necesarias 17 visitas de inspeccion e informe de
técnico de laboratorio homologado, bien arquitecto o ingeniero industrial:
VALORACION 17 inspecciones x 325 € = 5 525,00 €
TOTAL PRUEBAS DE CONTROL DE LA EJECUCION = 5 525,00 €
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4. PRUEBAS DE SERVICIO DE LAS INSTALACIONES Y PRUEBAS FINALES

4.1. PRUEBAS DE SERVICIO DE LAS INSTALACIONES
Pruebas de servicio

La realizacion de las pruebas de servicio sobre las instalaciones se efectuara por el Laboratorio de Control de
Calidad sobre el 50% de las mismas, recabandose datos de cada uno de los instaladores hasta alcanzar el
100% de informacién.

Las pruebas se realizarén en presencia del instalador correspondiente y en caso de que sea necesario manipular
alguna parte de la instalacion, serd siempre éste quien realice estas operaciones. Es imprescindible la
disponibilidad del instalador para la realizacion de las pruebas de servicio, por dos motivos fundamentales:

- El instalador es el mayor conocedor de la instalacién en cuanto a trazado de redes, localizacién de equipos y
componentes y detalles de ejecucion.

- En tanto la inspeccién no haya sido recepcionada no debe ser manipulada por ofras personas ajenas a la
propia organizacion del montador, por la responsabilidad que ello implica.

A continuacion se detallan las comprobaciones a efectuar:
4.1.1.- SANEAMIENTO Y FONTANERIA

Las pruebas se efectuaran segun lo prescrito en el Codigo Técnico de la Edificacién CTE, en su Documento
Bésico DB-HS de salubridad, y de acuerdo con el RITE en vigor.

Las pruebas a llevar a cabo seran las siguientes:
4.1.1.1.- Saneamiento

o Prueba de libre circulacion.

o Evacuacién general de la instalacion.

o Efectividad de cierres hidraulicos: Sifones individuales, botes sifénicos, sumideros sifonicos y arquetas
sifénicas.

o Funcionamiento del sistema de ventilacién primaria.
o Funcionamiento de evacuacion de la red de drenaje.
o Comprobacion de la estanqueidad de la instalacion
4.1.1.2.- Fontaneria
o Prueba de presién y de estanqueidad en las redes de tuberias interiores y exteriores.
o  Funcionamiento de contadores, tanto general como los sectoriales y los divisionarios.
o  Funcionamiento de llaves de corte, tanto generales como locales e individuales.
o  Simultaneidad de consumo.
o Caudal en el punto mas alejado.
o Funcionamiento grupo de presion
o Verificacion de estanqueidad en colectores tanto suspendidos como enterrados,
o Estanqueidad y funcionamiento de desaglies de aparatos sanitarios.
o  Funcionamiento griferia y valvuleria de aparatos sanitarios.

o Funcionamiento de aparatos sanitarios. Funcionamiento de dispositivos de ahorro en grifos, aireadores,
griferia termostatica y grifos con pulsador temporizado.
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4.1.1.3.-Red de Agua Caliente Sanitaria

O

Pruebas de estanqueidad de las redes de tuberias de agua. Prueba preliminar de estanqueidad y
prueba de resistencia mecanica.

Funcionamiento de valvuleria, manémetros y termémetros.
Medicién de caudal y temperatura en los puntos de agua de ACS.

Obtencion de caudales exigidos a la temperatura fijada, una vez abiertos el nimero de grifos estimados
en la simultaneidad.

Comprobacién del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento.
Medicion de temperaturas de red.

Comprobacion del funcionamiento del termo-acumulador: Termostato, interruptor, tiempo de
preparacion de A.C.S.

4.1.2.- INSTALACIONES ELECTRICAS

41.21.
o)
o

O

Electricidad en B.T.

Funcionamiento de interruptores de corte general en todos los cuadros.
Funcionamiento y actuacion de relés diferenciales.

Actuacion de interruptores magnetotérmicos en circuitos.

Actuacion de contactores, minuteros y teleruptores en cuadros eléctricos.
Funcionamiento de bases de enchufes.

Funcionamiento de interruptores, conmutadores, y pulsadores de puntos de luz
Accionamiento de los detectores volumétricos sobre el circuito correspondiente.
Medicion de impedancia de bucle e intensidad de cortocircuito en lineas.

Medicion de resistencia al aislamiento de conductores: entre fases, entre fases y neutro y entre fases y
tierra.

Medicion de la resistencia de puesta a tierra del edificio.
Medicion de la red equipotencial en aseos y locales humedos.

Comprobacién de las puestas a tierra de bandejas, canales y tubos metalicos de canalizacién eléctrica y
de sefiales.

Alumbrado General y de Emergencia:
Funcionamiento de puntos de luz de incandescencia y fluorescencia en el interior del edificio.

Funcionamiento de lamparas de descarga dentro y fuera del edificio, midiendo el tiempo de encendido y
reencendido.

Medicion de niveles de iluminacion tanto en las diferentes zonas de trabajo del interior del edificio, como
en el exterior del mismo.

Funcionamiento del alumbrado de emergencia, con medicién del tiempo aproximado de descarga en los
receptores.

Funcionamiento de detectores de presencia.

Funcionamiento del alumbrado de balizamiento y de peldafios, con medicién del tiempo aproximado de
descarga en los receptores.

4.1.3.- INSTALACION SEGURIDAD Y COMUNICACION
4.1..3.1.- Seguridad

EDUARDO GARCIA GARCIA  Amaséarquitectura PLAN DE CONTROL DE CALIDAD  (31)
Plaza de poniente 1, 12°B 47003 Valladolid
Tifno. 983 339 000 va339000@gmail.com



PROYECTO DE EJECUCION PARA LA 32 AMPLIACION DEL CEIP “LOS ADILES” | VILLAOBISPO DE REGUERAS (LEON) EXPTE. A2016/ 001850

O

O

Comprobacién del funcionamiento del puesto central de alarma: protocolos, expansores y llaves
electronicas.

Funcionamiento de médulos ETD expansores, para equipos de seguridad.
Funcionamiento de detectores doble sensor de infrarrojos + microondas.

Funcionamiento de detectores volumétricos infrarrojos tipo cortina.

Actuacion de contactos magnéticos, en puertas y techos.

Funcionamiento de sirenas de alarma interior y exterior, con medicion de niveles sonoros.
Estado de fuentes de alimentacion para control de sirena.

Funcionamiento de lectores de superficie.

Actuacion de llaves electronicas en lectores.

Funcionamiento de detectores de movimiento convencionales.

Funcionamiento de detectores de movimiento por infrarrojos.

Funcionamiento del sistema de intercomunicacion: Unidad emisora de 6 botones, intercomunicador
secundario, central de llamadas, fuentes de alimentacion, etc.

Funcionamiento de abrepuertas automatico: Telefonillos y abrepuertas eléctricos.

4.1.3.2.- Cableado estructurado

O

O

O

Funcionamiento de armarios Racks, de los ventiladores, de las bases de enchufe y de la proteccion
magnetotérmica.

Funcionamiento de los puestos de trabajo: tomas de corriente dedicadas, conexiones de latiguillos de
voz y datos, etc.

Certificacién de enlaces rack-puesto de trabajo.

4.1.3.3.- Instalaciones comunes de telecomunicaciones

o Verificacion dimensional de arquetas, canalizaciones, registros, RITI, RITS con indicacién de sus
caracteristicas constructivas, ventilacion, canalizaciones eléctricas, alumbrado de emergencia, cuadro
de protecciones, asi como todas aquellas pruebas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
para los sistemas de cableado estructurado de la Junta de Castilla y Leén.

o Verificacion de la existencia de hilo guia en conductos en el acceso para el servicio de
telecomunicaciones por cable.

o Funcionamiento de la instalacion eléctrica asociada al cuarto de telecomunicaciones:

o Protecciones en cuadro, tension en bases de enchufe, etc.

o Medicion de puesta a tierra del recinto de telecomunicaciones.

o Ajuste y comprobacion del equipo de cabecera de TV-FM: Amplificadores, mezcladores, conversores,
etc.

o Verificacién de nimero de tomas de usuario y caracteristicas especificas. Funcionamiento de bases de
tomas de usuario: Calidad de la sefial, interferencias, etc.

o Respecto de la captacion y distribucion de radiodifusion sonora y television terrenal. Medicion de calidad
de las sefiales terrenales en el emplazamiento de la antena; medicion de niveles de sefiales de R.F. en
la instalacion, a la entrada y salida de los amplificadores, niveles de las portadoras de video y sonido,
nivel de la peor toma de FM y TV de cada ramal de proyecto en las bandas de 47-950 MHz y 950-2150
MHz; continuidad y resistencia de la toma de tierra; respuesta en frecuencia para cualquier canal de TV
desde la entrada de amplificadores

o Respecto de las sefiales de television y radiodifusion sonora por satélite. Niveles de las sefiales que se
reciben a la entrada y salida del amplificador en frecuencias significativas.
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o Respecto del servicio de telefonia disponible al publico y de la red de servicios integrados (RDSI).
Medicion de las resistencias de aislamiento; verificacion de ubicacion y nimero de tomas tal y como se
sefialan en proyecto; medidas de la red interior de usuario conforme al Reglamento.

4.1.4.- CLIMATIZACION Y VENTILACION

Las pruebas se efectuaran segun lo especificado en el Codigo Técnico de la Edificacion CTE, en su Documento
Basico DB-HS de salubridad y en el DB-HE, y de acuerdo con el RITE en vigor.

4.1.4.1.- Produccion de Calor.

o Accionamiento de mecanismos de proteccion eléctricos en cuadro de maniobra. Magnetotérmicos,
diferenciales, guardamotores, contactores, variadores, efc.

o Funcionamiento de los sistemas de llenado de agua. Valvulas, filtro, contador, regulador y Desconector
o Funcionamiento de la caldera y quemador.

Seguridad de llama en quemador.

o

Comprobacién trasiego de combustible.

o

o Determinacién de eficiencia térmica en las diferentes zonas que incluye el Edificio.

Medicién de humos

o

o Medicion del nivel sonoro introducido por los equipos de produccién del clima, en las zonas contiguas
de trabajo y en el interior de estas.

o Pruebas de estanqueidad de las redes de tuberias de agua. Prueba preliminar de estanqueidad y
prueba de resistencia mecanica.

o Prueba de libre dilatacion, comprobando la actuacion de los dilatadores y del vaso de expansion.
o Funcionamiento de valvuleria: de paso, de equilibrado, de seguridad, de retencién, efc.

o Funcionamiento de purgadores, mandmetros y termémetros.

o

Comprobacién de funcionamiento de los colectores: valvuleria mecanica, valvuleria motorizada,
valvuleria de seguridad, elementos de medicién.

o Funcionamiento del sistema de control: Termostatos, actuacion de las electrovalvulas.
4.1.4.2.- Ventilacion de locales

o Funcionamiento de caja centrifuga de ventilacién (Recuperador entalpico). Consumos eléctricos,
parametros de temperatura de entrada y salida de aire, caudales de entrada y salida de aire, valvulas
de 3 vias, compuertas de admision y expulsion de aire, etc.

o Funcionamiento del sistema de ventilacion mecéanica controlada: Extractor, bocas de extraccion, y
caudales de aire de aporte.

o Medicion de caudales de aire en bocas de extraccion y rejillas. Equilibrado del sistema.
o Funcionamiento, regulacién y orientacion de rejillas.
4.1.5.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Las pruebas se efectuaran segun lo prescrito en el Codigo Técnico de la Edificacién CTE, en su Documento
Basico DB-SI de seguridad en caso de incendio, y de acuerdo con las normas UNE relacionadas en aquel.

Las pruebas a llevar a cabo seran las siguientes:
4.1.5.1.- Deteccion de Incendios del Edificio

o Funcionamiento de centralita de deteccion de incendios. Programacion, alarmas, lazos establecidos,
visualizacién estado de deteccion, visualizacion de la fuente de alimentacion, etc.

o Accionamiento de todos los elementos de campo de deteccidn de incendios: Detectores 6pticos de
humo, Detectores termovelocimétricos, Barreras infrarrojas de deteccion de humos,, Médulo
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convertidor, Aislador galvanico, Pulsadores de alarma, Sirenas de alarma, mddulos de control de una
salida, retenedores puertas cortafuegos, selectores cierre de puertas cortafuegos y Monitores.

4.1.5.2.- Extincion de Incendios del Edificio

O

O

Funcionamiento del Grupo de Presion contra incendios: Grupo, tipos de electrobombas, valvulas de
seccionamiento, valvulas de corte, vélvulas de retencidn, colector de pruebas en impulsion,
mandmetros, valvula de seguridad, acumulador hidroneumatico.

Correcta actuacion de elementos de control en los depésitos de agua sanitaria: sistema de regulacion
de llenado, y sistema de aliviadero y desague.

Funcionamiento de la instalacion del cuadro eléctrico de proteccién y mando: Cualquier tipo de
mecanismo de su interior (térmicos, diferenciales, guardamotores, contactores, etc.).

Prueba de funcionamiento de las BIES instaladas: Alcance del chorro de agua en sus dos posiciones, y
correcta lectura del manémetro

Prueba de estanqueidad y resistencia mecanica de las tuberias de la instalacion de equipos de
manguera (BIES).

Funcionamiento de valvuleria. Valvulas esféricas, valvulas de compuerta, valvulas de mariposa,
valvulas reductoras de presion, valvula de retencién, filtro en “Y”, manémetros de glicerina, indicadores
de flujo, etc.

Prueba de evacuacion de desagties de la instalacién

4.1.5.3.- Extintores y protecciones varias de Incendios del Edificio

O

O

O

O

O

Visualizacion de la carga de extintores mdviles polvo ABC y de CO2.
Eficacia de los sellados de pasacables.

Eficacia de los sellados de pasamuros de bajantes de aguas organicas.
Eficacia de los sellados de pasamuros de bajantes de pluviales.
Visualizacion de la sefalitica de incendios. Duracion de la fotoluminiscencia

4.1.6.- GAS
4.1.6.1.- General

O

O

O

O

Funcionamiento del contador
Funcionamiento de valvulas de corte: general, locales e individuales
Estanqueidad de toda la instalacién

Eficacia de las lineas estabilizadoras.

4.1.7- CONTROL DE PROTECCION FRENTE AL RAYO

O

O

O

Conexién a la red conductora, en el 50% de las conexiones.
Inspeccion visual de la fijacién y distancia entre anclajes de la red conductora.

Comprobacién de la resistencia eléctrica desde las cabezas de captacién hasta la conexion a tierra.

4.1.8 VALORACION

Para el desarrollo del presente Plan de Control se estiman necesarias 7 visitas de inspeccion e informe de
técnicos de laboratorio homologado, formado por ingeniero industrial y ayudante:

VALORACION 7 inspecciones x 325 € =2 275,00 €
TOTAL PRUEBAS DE SERV. DE INSTALACIONES =2 275,00 €
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4.2. PRUEBAS FINALES
4.2.1 OBJETO

El objeto de las pruebas finales es dotar a la Direccion Técnica de la obra de informacion suficiente para
acreditar que las unidades de obra funcionan adecuadamente en determinadas circunstancias.

4.2.2 ALCANCE

Las pruebas finales seran de aplicacion a las unidades de obra resefiadas en la tabla de control de la ejecucion,
se realizaran todas las pruebas parciales necesarias para acreditar que todas las unidades de obra funcionan
adecuadamente, adaptandonos a los ritmos de entrega de las distintas zonas del edificio.

Unidad de obra Prueba
Cubierta Estanqueidad
Fachadas Estanqueidad
Aislamiento Acustico Mediciones de ruido
Tabla. Pruebas finales
4.2.3 COMPROBACIONES

Se produciran las comprobaciones establecidas en el Anexo correspondiente para cada prueba.

4.2.4 INFORME

Cada prueba dara lugar a un parte que de forma sucinta recoja las incidencias de la misma. Una copia de este
documento, firmado por el representante del contratista, quedara en poder de la constructora al final de la
prueba.

Posteriormente se elaborara un informe de la prueba.

El contenido de los informes de las pruebas finales seré al menos el siguiente:

Antecedentes:
o Objeto

o Alcance

Documentacién de referencia:
o Reglamentos de aplicacién

o Normas o cddigos empleados
Método aplicado
Conclusiones

Los informes de pruebas finales se emitiran firmados por el coordinador del control.
4.2.5 VALORACION

La valoracién estimada para el desarrollo del plan de control de Las pruebas finales se desglosa en el Anejo 3 a
este documento, y asciende a:
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VALORACION PRUEBAS FINALES = 1 270,00 €
TOTAL PRUEBAS FINALES =1 270,00 €

4.3. CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO

Las condiciones de aceptacion o rechazo de los materiales, fases de ejecucion y pruebas de servicio, seran las
determinadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en aquellas NTE que especificamente se
indiquen en la descripcion de los distintos precios unitarios.

5. GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL DE LA OBRA

La gestién y el control documental de la obra se realizara por la Direccion Facultativa de la misma de acuerdo
con lo estipulado en el art. 7 del Capitulo | del R.D. 314/2006 de 17 de mayo, por el que se aprueba el Codigo
Técnico de la Edificacion.

6. SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LA LEGALIZACION DE LAS INSTALACIONES

Por parte de la Direccion Facultativa de las obras se deben llevar a cabo la supervision y el seguimiento de la
legalizacion de las Instalaciones de acuerdo con la legislacion sectorial aplicable.

7. CERTIFICADOS Y SELLOS DE CALIDAD

Independientemente de la realizaciéon de los ensayos definidos en el presente plan y de las inspecciones
realizadas, se procedera, previamente a la recepcion de los materiales en obra, a la identificacion de los diversos
sellos o certificados de calidad de los materiales a emplear (AENOR, CIETSID, INCE, etc..) que sean
susceptibles de poseerlos, asi como, de los ensayos de contraste realizados por el fabricante en su control de
calidad.

Se describen a continuacion algunos de los materiales de los cuales es preceptivo presentar los sellos o
certificados anteriormente citados:

- Certificado de calidad de hormigones y de sus componentes por separado, ensayos de control que lo acrediten.

- Certificado de calidad y ensayos que lo acrediten, del acero corrugado en barras para armar. Posesidn del sello
CIETSID.

- Certificado de aptitud para el soldeo de los corrugados, y ensayos que lo acrediten.

- Certificado de calidad y ensayos que lo acrediten de cementos, yesos y escayolas.

- Certificado de calidad y ensayos que lo acreditan de los materiales ceramicos.

- Certificado de calidad de morteros preparados.

- Certificado de calidad y Autorizacién de uso de los forjados pretensados unidireccionales.

- Certificado y sello de calidad del acero laminado a utilizar en obra.

- Acreditacion de los operarios empleados en labores de soldeo.

- En general todos los sellos de calidad de equipos utilizados en instalaciones.

- En general los sellos de calidad y ensayos que lo acrediten de los materiales a colocar en obra.

Con el fin de contrastar que los materiales al llegar a obra se corresponden con los certificados presentados, el
Contratista presentara automaticamente los albaranes de recepcion en obra de cualquier material que se le
solicite por parte de la Direccidon de Obra o sus representantes.
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La Direccién de obra o sus representantes, podran solicitar al Contratista cualquier certificado o sello de calidad
de cualquiera de los materiales que se vayan a colocar en obra, aunque no se contemple en el presente Plan de
Control.

Por ultimo sefalar que todas las instalaciones y medios auxiliares de la obra contaran con proyectos de
legalizacion y montaje conforme a la normativa vigente, asi como el certificado de cumplimiento de la normativa
medioambiental. Siendo las mas significativas los siguientes:

- Central de hormigonado. En este caso, deberan someterse cada 6 meses a un calibrado de todos sus
elementos por parte de un laboratorio independiente.

- Grlas torres.

- Instalaciones provisionales (electricidad, alumbrado, teléfonos, abastecimiento de agua y saneamiento)
Segun la legislacion vigente los materiales que a continuacion se relacionan deberan disponer de las siguientes
acreditaciones:

*Certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios:
Cementos
* Homologacion:
Yesos y escayolas
Productos bituminosos
Productos de fibra de vidrio
Poliestireno expandido
Aparatos sanitarios
Griferia sanitaria
Radiadores
* Certificado de garantia del fabricante:
Armaduras para hormigones
* Autorizaciones de uso:
Elementos resistentes para forjados y cubiertas
Ademas, los materiales relacionados a continuacién deberan disponer de:
Acero en barras: Distintivo reconocido o CC-EHE
Productos Bituminosos : SELLO AENOR
Aparatos Sanitarios : SELLO AENOR
Griferia Sanitaria : SELLO AENOR
Yesos y Escayolas: YF: SELLO AENOR E-30: SELLO AENOR
Ladrillos Ceramicos Cara Vista : SELLO AENOR

7.1 LISTADO DE MATERIALES QUE DEBERAN TENER LA MARCA CE

Deberan presentar la marca CE todos los materiales incluidos en la Resolucion de 19 de agosto de 2013, de la
Direccién General de Industria y de la Pequefia y Mediana Empresa, por la que se amplian los anexos I, Il y Il
de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son
transposicién de normas armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE
relativo a varias familias de productos de construccion, o aquella que la sustituya en el momento de la ejecucion
de las obras.
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NO SE EXIGIRAN ENSAYOS A LOS MATERIALES ACREDITADOS CON MARCADO CE. El certificado CE de
los mismos se aportara a obra y formara parte del libro del edificio.

8. VALORACION

Se estima un importe para la realizacion, tanto del control de ejecucién de obra como del control de materiales,
del 1% sobre el presupuesto de ejecucion por contrata.

En el Anejo 3 a este documento se incorpora la medicién detallada, incluyendo cuadro de descompuestos.
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ANEJO 1. NORMATIVA DE APLICACION PARA EL CONTROL DE CALIDAD.

Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalacién, segin se establezca en cada
caso y forme parte de este Proyecto de Ejecucion.

De acuerdo con el Proyecto de Ejecucion la normativa aplicable es la siguiente:

- CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION (CTE).

-Ahorro de energia (HE).
-Proteccién frente al ruido (HR).
-Salubridad (HS).
-Seguridad contra incendio (SI).
-Seguridad de utilizacién y accesibilidad (SUA).
-Seguridad estructural (SE)

-acciones

-cimientos

-acero

-fabricas

-madera

- INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08).
- NORMA DE CONSTRUCCION SISMORESISTENTE (NCSE).
- INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08).

- REGLAMENTO TECNICO DE DISTRIBUCION Y UTILIACION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 a 11 (GAS).

- REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION (RAP).

- REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES DE FRIO INDUSTRIAL (RIF).
- REGLAMENTO DE INSTALACONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE).

- REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION (REBT).

- DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA 95/16/CE SOBRE ASCENSORES (RAEM).

- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOSN (RIPCI).

- REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
(RSCIEI).

- CLASIFICACION DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS POR SUS
PROPIEDADES DE REACCION Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO.

- REGLAMENTO GENEREAL DE POLICIA DE ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (RGPEAR).

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES
(PG-3/75).

- INSTRUCCION SOBRE SECCIONES DE FIRMES EN AUTOVIAS (ANEXOS) S/ORDEN MINISTERIAL DE 31
DE JULIO DE 1.986.

- ORDEN CIRCULAR 5/2001 SOBRE RIEGOS AUXILIARES, MEZCLAS BITUMINOSAS Y PAVIMENTOS DE
HORMIGON. (DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS)

- NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGIA DE LOS ENSAYOS A REALIZAR SOBRE
LOS DIVERSOS MATERIALES.

- NORMAS NLT DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE EJECUCION.
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ANEJO 2. PRESCRIPCIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES, DE LAS UNIDADES DE OBRA Y DEL
CONTROL DE INSTALACIONES

Se refiere al contenido especifico de las pruebas relacionadas y cuantificadas en este plan de control.

A2.1 SUELOS

A2.1.1 Explanaciones con suelo adecuado.

Se trata de explanaciones con suelo adecuado, se procedera a su control de la siguiente manera:
Control de los materiales
Se realizaran los siguientes ensayos:
- Por cada 1.000 m3 o fraccion si se emplea menos material
1 Proctor Modificado.
- Por cada 5.000 m3 o cada 3 dias si se emplea menos material.
1 granulometria.
1 determinacion de los limites Atterberg.
- Por cada 10.000 m3 o una a la semana si se emplea menos material.
1C.B.R.
1 determinacién de materia organica.
Control de la compactacion
Se realizaran los siguientes ensayos:
- Por cada 500 m3 y por tongada
1 determinacion de 5 puntos de densidad/humedad “in situ”

ENSAYOS MEDICION | EXTENSION LOTE ENSAYOS/LOTE N° ENSAYOS
Proctor Modificado 4085,95m3 1000 m® 1 4
Granulometria 4085,95m?3 5000 m3 1 1
Limites de Atterberg 4085,95m?3 5000 m3 1 1
CBR 4085,95m? 10000 m3 1 1
Materia Organica 4085,95m?3 10000 m3 1 1
Densidad/humedad 4085,95m?3 500 m? 5 41

A2.1.2 Sub-base granular

Se trata de la ejecucion de la sub-base prevista en los paquetes de firmes para los viales. Control de los
materiales

- Por cada 750 m3 o fraccion diaria si se emplea menos material.
1 Proctor Modificado

1 granulometria

- Por cada 375 m3
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1 equivalente de arena
- Por cada 1.500 m3 o un vez cada 3 dias si se emplea menos material.
1 determinacion de los limites de Atterberg.
- Por cada 4.500 m3 o una vez a la semana si se emplea menos material.
1C.B.R.
1 coeficiente de desgaste “Los Angeles”
Control de la compactacion
- Por cada 500 m3 y por tongada
1 determinacién de 5 puntos de densidad/humedad “in situ”

Para la determinacion de la capacidad portante y si la Direccién de Obra lo considera oportuno se podré realizar
cada 1.000 m2 una placa de carga.

ENSAYOS MEDICION | EXTENSION LOTE ENSAYOS/LOTE N° ENSAYOS
Proctor Modificado 1944 .42 m3 750 m3 1 3
Granulometria 1944 .42 m3 750 m3 1 3
Limites de Atterberg 194442 m? 1500 m? 1 2
CBR 1944,42 m3 4500 m® 1 1
Materia Organica 1944 .42 m3 4500 m? 1 1
Densidad/humedad 194442 m3 500 md 5 20
Placa de carga 6481,40 m? 1000 m? 1 3 (enlazonade
cimentacion del

edificio)

A2.1.3 Relleno de zanjas

Se trata de la ejecucion de los rellenos de las zanjas realizadas para las instalaciones. Control de los materiales
En el material de relleno de zanjas y en su lugar de acopio o procedencia se realizaran:
- Por cada 1.000 m3 o fraccion.

1 analisis granulométrico (NLT-104).

1 Limite de Atterberg (NLT-105 y NLT-106).

1 contenido en materia organica (NLT-117).

1 sulfatos solubles (NLT-120).

1 préctor normal (NLT-107).
- Por cada 2.000 m3 o fraccion.

1 CBR (NLT-111).
Control de la compactacion

En la compactacion de zanjas y por cada 150 m2 superficie de 6 fraccion y que no tendra un espesor superior a
30 cm. se realizaran:

- 3 densidades y humedades “in situ” (NLT-109).

EDUARDO GARCIA GARCIA  Amaséarquitectura PLAN DE CONTROL DE CALIDAD  (41)
Plaza de poniente 1, 12°B 47003 Valladolid

Tlfno. 983 339 000 va339000@gmail.com




PROYECTO DE EJECUCION PARA LA 32 AMPLIACION DEL CEIP “LOS ADILES” | VILLAOBISPO DE REGUERAS (LEON) EXPTE. A2016/ 001850

Por el volumen de medicién (99,96m3), se asumen estos ensayos en los excesos de lote de la sub-base
granular.

A2.2 HORMIGONES

El proyecto de Ejecucion prevé que todo el hormigén de la obra serd hormigon preparado, entendiendo segun el
articulo 69.2.1 Hormigén fabricado en Central, de la norma EHE lo siguiente: “Se entendera como central de
hormigdn, el conjunto de instalaciones y equipos que, cumpliendo con las especificaciones que se contienen en
los apartados siguientes, comprende:

- Aimacenamiento de materias primas.
- Instalaciones de dosificacion.

- Equipos de transporte, en su caso.

- Control de produccion.

En cada central habra una persona responsable de la fabricacion, con formacidn y experiencia suficiente, que
estara presente durante el proceso de produccion y que serd distinta del responsable de control de produccién.
Las centrales pueden pertenecer o no a las instalaciones propias de la obra. Para distinguir ambos casos, en el
marco de esta Instruccién se denominara hormigdn preparado aquel que se fabrica en una central que no
pertenece a las instalaciones propias de la obra y esta inscrita en el registro Industrial segun el Titulo 4° de la
Ley 21/1992 de 16 de Julio, de industria y el Real Decreto 697/1995 de 28 de abril, estando dicha inscripcion a
disposicidn del peticionario y de las administraciones competentes”

Si el hormigén no fuese fabricado en central 0 no esta en posesién de un distintivo reconocido o un CC-EHE,
ambos en el sentido expuesto en el articulo 1 de EHE, sera necesario el control de recepcién en obra de sus
materiales componentes, todos ellos a cargo de la empresa constructora y sin que se repercuta su coste a la
Propiedad y previa aprobacion de la Direccion Facultativa.

A2.2.1 Aditivos

Especificaciones

Se prohibe, en principio, el empleo en obra de aditivos para hormigones, pastas o morteros.
Condiciones de recepcion y control:

En el caso de que por cualquier causa fuera precisa su utilizacion, se contara con la autorizacion de la Direccion
de Obra. No podran utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompafiados del
certificado de garantia del fabricante, firmado por una persona fisica. Los aditivos no pueden tener una
proporciéon superior al 5% del peso del cemento. Para ello, el fabricante o suministrador proporcionara
gratuitamente muestras para ensayos e informacion en la que figurara la designacion del aditivo, de acuerdo con
lo indicado en la Norma UNE 83200-84, asi como los siguientes aspectos:

- Accion principal del producto y otras acciones simultaneas, secundarias o de alguna importancia.

- Grupos quimicos a que pertenecen los elementos activos de base de los productos, sus componentes
principales y los secundarios que se emplean para modificar la accion principal o para producir otros efectos
simultaneos.

- Si se suministra en forma de solucion, contenido de los productos solidos y naturaleza de los
disolventes.

- Dosificacion del producto.
- Condiciones de almacenamiento y periodo maximo admisible.

El fabricante suministrara el aditivo correctamente etiquetado segin UNE 83.275-87 y acompafiado del
correspondiente certificado de garantia. En cada partida que se reciba en obra, se tomaran tres muestras de 1
litro de tamafio minimo para la realizacién de los ensayos quimicos y fisicos que confirmen la informacién
enviada por el fabricante. En caso de venir el aditivo incorporado al hormigdn proveniente de una central de
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hormigonado, se suministrara igualmente en las mismas condiciones las muestras correspondientes cada mes
para su posterior ensayo.

Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de silice (adiciones) se exigira el correspondiente certificado de
garantia emitido por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos.

Ensayos 1 al 3 (Ensayos sobre aditivos):

Antes de comenzar la obra se comprobara el efecto de los aditivos sobre las caracteristicas de calidad del
hormigdn, mediante ensayos previos (segun art. 86° de EHE) También se comprobarad la ausencia en la
composicion del aditivo de compuestos quimicos que puedan favorecer la corrosién de las armaduras y se
determinara el pH y residuo seco.

Durante la ejecucion de la obra se vigilard que los tipos y marcas del aditivo utilizado sean precisamente los
aceptados.

Ensayos del 4 al 10 para las cenizas volantes y del 8 al 11 para el humo de silice (Ensayos sobre adiciones):

Se realizaran en laboratorio oficial u oficialmente acreditado. Al menos una vez cada tres meses de obra se
realizaran las siguientes comprobaciones sobre adiciones: triéxido de azufre, pérdida por calcinacién y finura
para las cenizas volantes, y pérdida por calcinacién y contenido de cloruros para el humo de silice, con el fin de
comprobar la homogeneidad del suministro.

ENSAYOS N° ENSAYOS
1 UNE 83210:88 EX Determinacion del contenido de halogenuros totales 1 por lote
2 UNE 83227:86 Determinacion del Ph 1 por lote
3 UNE EN 480-8:97 Residuo seco 1 por lote
4 UNE EN 196-2:96 Anhidrido sulfdrico 1 por lote
5 | UNE EN 451-1:95 Oxido de calcio libre 1 por lote
6 UNE EN 451-2:95 Finura 1 por lote
7 | UNE EN 196-3:96 Expansion por el método de las agujas 1 por lote
8 UNE 80217:91 Cloruros 1 por lote
9 | UNE EN 196-2:96 Pérdida al fuego 1 por lote
10 | UNE EN 196-1:96 indice de actividad 1 por lote
11 | UNE EN 196-2:96 Oxido de silicio 1 por lote
A2.2.2 Cementos
Especificaciones

El cemento a emplear, que se ajustara a las especificaciones de la EH-91, queda definido como sigue:
Denominacién: Cemento Portland con o sin adiciones.

Tipo: Segun RC-97

Resistencia: Media, con especificacion de resistencia a siete dias

Clase: 35

Cumplira, ademas de las especificaciones del proyecto, lo prescrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas para
la Recepcion de Cementos "RC-97" y resto de normativa vigente.

Condiciones de recepcion y control
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No podran utilizarse cementos aluminosos ni aquellos que no dispongan de los documentos de identificacion de
acuerdo con la vigente RC-97.

La identificacion se efectuara de la manera siguiente:

A la entrega del suministro, ya sea expedido el cemento a granel o en sacos, se acompafiara un albaran con los
siguientes datos:

- Nombre y direccion de la Empresa suministradora.
- Fecha de suministro.

- Identificacion del vehiculo que lo transporta.

- Cantidad que se suministra.

- Denominacion y designacidn del cemento.

- Restricciones de empleo, en su caso.

- Nombre y direccion del comprador y destino.

- Referencia del pedido.

El albaran se acompafiara con una hoja de caracteristicas del cemento suministrado, en la que tendran que
figurar la naturaleza y la proporcién nominal de todos los componentes, asi como cualquier variacion en la
proporcion que sobrepase en mas menos cinco puntos la inicialmente prevista.

Con antelacién suficiente al comienzo del hormigonado de cimientos y estructuras, se tomara - segln el
procedimiento establecido en la RC-97, apart. 6.1 y siguientes- un total de 16 Kg. de cemento procedente de 3
tomas que sera repartido en dos muestras de 8 kg. una de las cuales se conservara en obra, envasada en las
condiciones que figuran en el apartado 6.2 de la RC-97, conservandose en la obra al menos durante cien dias,
en lugar cerrado, protegida de la humedad, exceso de temperatura o la contaminacién producida por otros
materiales. La otra serd destinada a la realizacién de los siguientes ensayos minimos de recepcion establecidos
para el tipo de cemento utilizado en el ap. 7 de la RC-97:

- Andlisis de la pérdida al fuego segin UNE 80.221-85.

- Andlisis del residuo insoluble segun UNE 80.223-85.

- Andlisis del triéxido de azufre segin UNE 80.222-85.

- Anélisis del contenido de cloruros segin UNE 80.240-86.

- Determinacién del tiempo de fraguado y de la estabilidad al volumen segiin UNE 80.102-87.
- Determinacidn de resistencia mecanica seguin UNE 80.101-84.

Una vez aprobado el origen del suministro, y a lo largo de los trabajos de hormigonado de cimentaciones y
elementos estructurales, se realizaran, por una vez o a criterio de la Direccién de Obra, los ensayos de control
siguientes:

- Andlisis de la pérdida al fuego segin UNE 80.221-85.

- Andlisis del residuo insoluble segun UNE 80.223-85.

- Determinacidn de resistencia mecanica segun UNE 80.101-84.

- Determinacién del tiempo de fraguado y de la estabilidad al volumen segiin UNE 80.102-87.

Se guardara también una muestra de cada una de las tres tomas (8 kg.) en obra en las condiciones de envasado
y conservacion exigidas. Si el cemento poseyera Sello 0 Marca de Conformidad oficialmente homologada la
Direccion de Obra podra eximir de los ensayos descritos en los dos parrafos anteriores (ensayos iniciales y a lo
largo de los trabajos de hormigonado) sustituyéndolos por los documentos de identificacion del cemento. En todo
caso aunque se exima de la obligatoriedad de realizacién de los ensayos de recepcion, se separaran 8 kg.
procedentes de tres tomas que constituiran una muestra que se considerard preventiva y se conservara en la
obra.
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No se prevé la realizacién de ensayos del cemento a emplear en morteros, pero si la recepcién segun RC-97 o
la que la sustituya. Seria realizada con una nueva recepcién en caso de cambio de suministrador.

Criterios de aceptacion o rechazo

El no cumplimiento de las especificaciones del proyecto o lo prescrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas
ara la Recepcion de Cementos "RC-97", sera condicion suficiente para el rechazo de la partida de cemento.

ENSAYOS N° ENSAYOS
1 UNE EN 196-2:96 Pérdida por calcinacion 1 por lote
2 UNE EN 196-2:96 Residuo insoluble 1 por lote
3 UNE EN 196-5:96 Puzolanicidad 1 por lote
4 UNE 80118:88 Exp. Calor de hidratacion 1 por lote
5 UNE 80117:87 Exp. Blancura 1 por lote
6 | UNE 80304:86 Composicién potencial del Clinker 1 por lote
7 | UNE 80217:91 Alcalis 1 por lote
8 UNE 80217:91 Alimina 1 por lote
9 | UNE EN 196-2:96 Contenido de sulfatos 1 por lote
10 | UNE 80217:91 Contenido de cloruros 1 por lote
11 | UNE EN 196-3:96 Tiempos de fraguado 1 por lote
12 |UNE EN 196-3:96 Estabilidad de volumen 1 por lote
13 | UNE EN 196-1:96 Resistencia a compresion 1 por lote
14 | UNE EN 196-2:96 Contenido en sulfuros 1 por lote

Ensayos 1 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE):

Antes de comenzar el hormigonado o si varian las condiciones de suministro o cuando lo indique la Direccion de
la Obra.

En cementos con Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por la Administracion competente, de un
Estado miembro de la Unidn Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, se le
eximira de los ensayos de recepcion previstos en la Instruccién para la recepcion de cementos RC-97. En tal
caso, el suministrador debera aportar, en el acto de recepcién, una copia del correspondiente certificado emitido
por Organismo autorizado y, en su caso, del de equivalencia (apartado 10.b.4 de RC-97).

Ensayos 9 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE):

Una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la Direccién de Obra. Cuando el cemento se halle en
posesion de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado la Direccion de Obra podra eximirle,
mediante comunicacion escrita, de la realizacion de estos ensayos, siendo sustituidos por la documentacién de
identificacion del cemento y los resultados del autocontrol que se posean. En cualquier caso deberan
conservarse muestras preventivas durante 100 dias.

A2.2.3 Agua
Especificaciones
Cumplira las condiciones del articulo 6 de la Instrucciéon EH-91.

Condiciones de recepcion y control
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En la obra que nos ocupa estimamos que las aguas que pueden ser empleadas en la fabricacion de morteros y
hormigones - bien la procedente de la red de abastecimiento municipal en el caso de su fabricacién en obra, bien
las utilizadas por las centrales de hormigonado de la zona sancionadas en la practica como aceptables- ofrecen
las suficientes garantias para su amasado y curado por lo que no se procedera a su analisis.

Unicamente en el caso de cambio de origen del suministro o cualquier otra causa que pueda ocasionar dudas
sobre su calidad, a juicio de la Direccion de Obra, serian analizadas las aguas, realizandose los ensayos citados
en el apart. 6° de la EH-91.

En general, podran emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la practica.

En general, cuando no se posean antecedentes de su utilizacién en obras de hormigon, o en caso de duda,
deberan analizarse las aguas (segin EHE art. 27 y 81.2)

ENSAYOS N° ENSAYOS

1 | UNE 7234:71 Exponente de hidrogeno pH 1 por lote

2 | UNE 7130:58 Sustancias disueltas 1 por lote

3 UNE 7131:58 Sulfatos, expresados en SO4 1 por lote

4 UNE 7178:60 lon cloruro Cl- 1 por lote

5 UNE 7132:58 Hidratos de carbono 1 por lote

6 | UNE 7235:71 Sustancias organicas solubles en éter 1 por lote

7 | UNE 7236:71 Toma de muestras para el analisis quimico 1 por lote
A2.2.4 Aridos
Especificaciones

Deberan reunir las condiciones del articulo 7 de la Instruccion EH-91, y las contenidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Los aridos seran procedentes del machaqueo de rocas calizas de las canteras de la zona. De conformidad con el
Pliego de Prescripciones Técnicas particulares del Proyecto de Ejecucion, el tamafio méaximo del arido sera de
20 mm. para el hormigén de losas y muros y de 40 mm. para el hormigdn de cimientos y nivelacién.

Condiciones de recepcion y control

Los aridos procedentes de las canteras de piedra caliza de la zona son lo suficientemente conocidos para su
empleo con plena garantia, por lo que si el Director de Obra lo dispone, podra evitarse la realizacion de los
ensayos de identificacion mencionados en 7.1., y los correspondientes a las condiciones fisico-quimicas, fisico-
mecanicas y granulometrias especificas en 7.3.1, 7.3.2 y 7.3.3 de la EH-91, debiendo entregar el suministrador
los ensayos que realiza periddicamente para comprobar que sus caracteristicas siguen cumpliendo con todas las
especificaciones de esta instruccion. Por tano, con antecedentes o experiencia suficiente de su empleo, no sera
preciso hacer ensayos.

En el caso de que se utilicen aridos procedentes de canteras de las que se carezcan de antecedentes, y siempre
que el Director de Obra lo disponga, se realizaran los siguientes ensayos:

Arenas

- Analisis granulométrico por tamizado (UNE 7.139)

- Determinacién de finos (UNE 7.135)

- Determinacién del equivalente de arena (UNE 83.131-90)

- Determinacién indice de finos arcillosos (UNE 83.130-87)

- Analisis total de compuestos de azufre (UNE 83-120-88)
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- Determinacidn cualitativa de materia organica (UNE 7082-54)

- Determinacién de terrones de arcilla (UNE 7.133-50)

- Determinacién particulas bajo peso especifico (UNE 7244-71)

- Determinacidn peso especifico y absorcién (UNE 83.133-90)

- Indice de friabilidad de las arenas (UNE 83.115-89)

- Determinacién de estabilidad frente a disolucién de sulfato sédico o0 magnésico (UNE 7.136-58)
Gravas

- Analisis granulométricos por tamizado (UNE 7.139)

- Determinacién de finos (UNE 7.135)

- Analisis total de compuestos de azufre (UNE 83.120-88)

- Determinacién de terrones de arcilla (UNE 7.133-50)

- Determinacidn particulas bajo peso especifico (UNE 7244-71)

- Determinacién peso especifico y absorcion (UNE 83.134-90)

- Determinacién del coeficiente de Los Angeles (UNE 83.116-90)
- Determinacion del coeficiente de forma (UNE 7.238-71)

- Determinacién de particulas blandas (UNE 7.134-58)

Una vez aprobado el origen del suministro no se realizaran mas ensayos, exceptuando el cambio de
suministrador u otras circunstancias que, a juicio de la Direccién de Obra, asi lo exigieran.

Se prestara gran atencion durante la obra al cumplimiento del tamafio maximo del arido y a las condiciones
fisico-quimicas en relacion con la sustancias perjudiciales que puedan presentar los aridos y que se detallan en
el art- 7.3.1 de la Instruccion EH-91. En caso de duda se realizardn los correspondientes ensayos de
comprobacion.

Con caracter general cuando no se disponga de un certificado de idoneidad de los aridos emitido, como maximo
un afio antes de la fecha de empleo, por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado (segin EHE art. 28° y
81.3)

ENSAYOS N° ENSAYOS
1 UNE EN 933-2:96 Granulometria de las particulas de los aridos 1 por lote
2 UNE 7133:58 Terrones de arcilla 1 por lote
3 UNE 7134:58 Particulas blandas 1 por lote
4 UNE 7244:71 Material retenido por tamiz 0,063 que flota en liquido de peso 1 por lote
especifico 2
5 UNE 1744-1:99 Compuestos de azufre, expresados en SO3= referidos al arido 1 por lote
seco
5 UNE 1744-1:99 Sulfatos solubles en acidos, expresados en SO3= referidos al rido | 1 por lote
seco
7 UNE 1744-1:99 Cloruros 1 por lote
8 UNE 933-9:99 Azul de metileno 1 por lote
9 UNE 146507:99 Reactividad a los alcalis del cemento 1 por lote
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10 | UNE EN 1097-1:97 Friabilidad de la arena 1 por lote
11 | UNE EN 1097-2:99 Resistencia al desgaste de la grava 1 por lote
12 | UNE 83133:90 y UNE 83134:90 Absorcion de agua por los &ridos 1 por lote
13 | UNE 1367-2:99 Pérdida de peso maxima con sulfato magnésico 1 por lote
14 | UNE 7238:71 Coeficiente de forma del arido grueso 1 por lote
15 | UNE 933-3:97 indice de lajas del arido grueso 1 por lote

Criterios de aceptacion o rechazo

El no cumplimiento del tamafio maximo, o las condiciones fisico-quimicas, fisico-mecanicas o de granulometria y
coeficiente de forma que se especifican en el art. 7.3 de la Instruccién EH-91, es condicion suficiente para
calificar el arido como no apto para fabricar, salvo justificacién especial de que no altera perjudicialmente las
propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo.

El no cumplimiento de la limitacion de tamafio sefialada en el art. 7.2 de la Instruccion, hace que el arido no sea
apto para las piezas en cuestion. Si se hubiera hormigonado algun elemento con aridos en tal circunstancia,
deberan adoptarse las providencias que considere oportunas el Director de Obra, a fin de garantizar que en tales
elementos, no se han formado oquedades o coqueras de importancia que puedan hacer peligrar la seccién
correspondiente.

A2.2.5 Hormigones fabricados en central

En hormigones suministrados de central, si la central dispone de un Control de Produccidn y esta en posesion de
un Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las Administraciones Publicas
(General del Estado o Autonémicas, en el ambito de sus respectivas competencias), no es necesario el control
de recepcion en obra de los materiales componentes del hormigdn.

Asi mismo, si el hormigon, fabricado en central, esta en posesién de un distintivo reconocido o un CC-EHE,
ambos en el sentido expuesto en el articulo 1 de EHE, no es necesario el control de recepcién en obra de sus
materiales componentes.

CRITERIOS
Ensayos 1 al 5
- Segun el nivel de control establecido

- En el caso de hormigon suministrado por Central no seran precisos los ensayos correspondientes a los
componentes.

TAMANO DEL LOTE
- Segun el nivel de control establecido, y de acuerdo con el cuadro 88.4.a de la EHE.

Tabla 88.4.a. Limites maximos para el establecimiento de los lotes de control
TIPO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Estructuras que tienen Estructuras que tienen Macizos (zapatas,
elementos comprimidos Unicamente elementos estribos de puente,

Limite superior (pilares, pilas, muros portantes, | sometidos a flexion" (forjados | bloques, etc.)
pilotes, etc.) de hormigon con pilares

metalicos, tableros, muros de
contencién etc.)

Volumen de hormigon | 100 m® 100 m? 100 m®
Numero de amasadas |50 50 100

(1)

Tiempo de 2 semanas 2 semanas 1 semana

hormigonado

EDUARDO GARCIA GARCIA  Amaséarquitectura PLAN DE CONTROL DE CALIDAD  (48)
Plaza de poniente 1, 12°B 47003 Valladolid

Tlfno. 983 339 000 va339000@gmail.com



PROYECTO DE EJECUCION PARA LA 32 AMPLIACION DEL CEIP “LOS ADILES” | VILLAOBISPO DE REGUERAS (LEON)

EXPTE. A2016/ 001850

Superficie construida | 500 m?

1.000 m?

NUmero de plantas 2

2

Si los hormigones estan fabricados en central de hormigon preparado en posesion de un Sello o Marca de
Calidad, se podran usar los siguientes valores como minimos de cada lote:

Tipo de elemento estructural

Limite superior

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos
Volumen hormigdn 200 m3 200 m3 200 m?
Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semana
Superficie construida 1.000 m2 2.000 m? -
N° de plantas 4 4 -

Realizandose como minimo los siguientes ensayos:
- UNE 83300 Toma de muestras.

- UNE 83301 Fabricacién y conservacion de probetas.

- UNE 88303 Refrendado de probetas con mortero de azufre.

- UNE 83304 Rotura por compresion.

- UNE 83313 Consistencia. Método del cono de Abrams.

El proyecto de Ejecucion prevé que todo el hormigon de la obra seré hormigon preparado, en central con control
de produccién reconocido, por lo que se contemplan los siguientes parametros.

ELEMENTO Y MEDICION | EXTENSION | ENSAYOS/LOTE N° ENSAYOS
TIPO DE HORMIGON LOTE | (Amasadas, N)

Losa de cimentaciéon y solera 712,33 m3 100 m3 2 15
armada

HA-25/B/40/la

Zapatas corridas Urbanizacién 90,25 m3 100 m3 2 2
HA-25/B/20/la

Muros/ muretes Urbanizacion 19,38 m3 100 m3 2 1
HA-25/B/20/1la

Pilares 36,58 m? 100 m3 2 2
HA-25/B/20/1la

Vigas 120,04 m3 100 m3 2 3
HA-25/B/20/1la

Losas 10,35 m3 100 m3 2 1
HA-25/B/20/la

Forjado unidireccional 1742,49 m? 1000 m? 2 4
Soleras hormigén poroso

HM-D-330/F/8 373,47 m? 1 1
HM-D-275/F/8 3832,38 m? 2 4
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En cada lote se inspeccionaran los distintos aspectos que, a titulo orientativo pero no excluyente, se detallan en
la Tabla 95.1.b., y que son las siguientes:

COMPROBACIONES QUE DEBEN EFECTUARSE DURANTE LA EJECUCION
GENERALES

A) COMPROBACIONES PREVIAS AL COMIENZO DE LA EJECUCION

- Directorio de agentes involucrados.

- Existencia de libros de registro y 6rdenes reglamentarios.

- Existencia de archivo de certificados de materiales, hojas de suministro, resultados de control, documentos de
proyecto y sistema de clasificacion de cambios de proyecto o informacion complementaria.

- Revision de dafios y documentos contractuales.

Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles especificados.
- Comprobacion general de equipos: certificados de tarado, en su caso.
- Suministro y certificados de aptitud de materiales.

B) COMPROBACIONES DE REPLANTEO Y GEOMETRICAS

- Comprobacién de cotas, niveles y geometria.

- Comprobacion de tolerancias admisibles.

C) CIMBRAS Y ANDAMIAJES

- Existencia de célculo, en los casos necesarios.

- Comprobacion de planos.

- Comprobacion de cotas y tolerancias.

- Revision del montaje.

D) ARMADURAS

- Tipo, diametro y posicidn.

- Corte y doblado.

- Aimacenamiento.

- Tolerancias de colocacion.

- Recubrimientos y separacion entre armaduras Utilizacion de separadores y distanciadores.
- Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios.

E) ENCOFRADOS

- Estanquidad, rigidez y textura.

- Tolerancias.

- Posibilidad de limpieza, incluidos fondos.

- Geometria y contraflechas.

F) TRANSPORTE, VERTIDO Y COMPACTACION

- Tiempos de transporte.

- Condiciones de vertido: método, secuencia, altura maxima, etc.

- Hormigonado con viento, tiempo frio, tiempo caluroso o lluvia.

- Compactacion del hormigén.
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- Acabado de superficies.

G) JUNTAS DE TRABAJO, CONTRACCION O DILATACION
- Disposicion y tratamiento de juntas de trabajo y contraccion.
- Limpieza de las superficies de contacto.

- Tiempo de espera.

- Armaduras de conexion.

- Posicion, inclinacion y distancia.

- Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.

H) CURADO

- Método aplicado.

- Plazos de curado.

- Proteccion de superficies.

[) DESMOLDEADO Y DESCIMBRADO

- Control de la resistencia del hormigon antes del tesado.

- Control de sobrecargas de construccion.

- Comprobacion de plazos de descimbrado.

- Reparacién de defectos.

J) TOLERANCIAS Y DIMENSIONES FINALES

- Comprobacion dimensional.

K) REPARACION DE DEFECTOS Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES

- Los resultados de todas las inspecciones, asi como las medidas correctoras adoptadas, se recogeran en los
correspondientes partes o informes. Estos documentos quedaran recogidos en la Documentacién Final de la
Obra, que debera entregar la Direccion de Obra a la Propiedad.

A2.2.2.6. Recubrimientos de los elementos resistentes prefabricados

Estos ensayos seran obligatorio s6lo para hormigones realizados en obra o que la central no disponga de un
control de produccién reconocido.

El control del espesor de los recubrimientos se efectuara antes de la colocacidn de los elementos resistentes. En
el caso de armaduras activas, la verificacién del espesor del recubrimiento se efectuara visualmente, midiendo la
posicidén de las armaduras en los correspondientes bordes del elemento. En el caso de armaduras pasivas, se
procedera a repicar el recubrimiento de cada elemento que compone la muestra en, al menos, tres secciones de
las que cada una debera se la seccidn central. Una vez repicada se desechara la correspondiente vigueta.

Para la realizacion del control se divide la obra en lotes:

n° de ensayos

Tamafio maximo del Nivelintenso el noma
Tipo de forjado N°LOTES Una muestra por lote
lote Una muestra por lote P
' compuesta por un
compuesta por dos clemento
elementos prefabricados .
prefabricado
Forjado interior 5.0 0 m2 de superficie, 2 2
sin rebasar dos plantas
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Forjado de cubierta | 400 m2 de superficie 2 2

Forjado sobre

\ o 300 m2 de superficie - -
camara sanitaria

Forjado exterioren | 150 m2 de superficie,
balcones o terrazas | sin rebasar una planta

A2.3 ACERO CORRUGADO

A los efectos del control del acero, se denomina partida al material de la misma designacion (aunque de varios
didmetros) suministrado de una vez. Lote es la subdivision que se realiza de una partida, o del material existente
en obra o taller en un momento dado, y que se juzga a efectos de control de forma indivisible.

No podran utilizarse partidas de acero que no lleguen acompafadas del certificado de garantia del fabricante,
firmado por persona fisica, segun lo prescrito en los articulos 31y 32 de la EHE.

CRITERIOS

- Control a nivel normal gs =1,15: ensayos 1 al 5

TAMANO DEL LOTE

Aceros certificados:

- 40 Toneladas o fraccion, por diametro (art. 90 de la EHE), equivalente a 2.000 m2
Realizandose como minimo los siguientes ensayos:

- UNE 36088 Seccion media equivalente.

- UNE 36088 Caracteristicas geométricas de corrugado de probetas.
- UNE 36088 Doblado simple.

- UNE 36088 Doblado - desdoblado.

- UNE 36462 Ensayo de traccion.

UNE 36462 Ensayo de despegue de las barras en mallas electrosoldadas

ELEMENTO MEDICION | EXTENSION | ENSAYOS/LOTE N° ENSAYOS
LOTE

Acero B500S en cimentacion 56647,01kg 40000kg 2 4

Acero B500S en pilares 4401,12kg 40000kg 2 2

y pantallas

Acero B500S en forjados y vigas 25395,40kg

A2.4 ACERO LAMINADO y ESTRUCTURA DE ACERO

El fabricante garantizara las caracteristicas mecanicas y la composicion quimica de los productos laminados que
suministra, es decir, garantiza que cumplen todas las condiciones que, para la correspondiente clase de acero,
se especifican en las tablas 2.1.2 y 2.1.3 de la NBE-EA 95, cuando los ensayos se han realizado segun lo
indicado en el articulo 2.1.5 de la NBE-EA 95.

El fabricante, para ofrecer la garantia de las caracteristicas mecanicas y la composicién quimica de los
productos laminados que suministra, realizaran sobre las coladas y sobre los productos laminados los ensayos
que juzguen precisos y en la forma que crean conveniente.
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Las condiciones técnicas de suministro de los productos seran objeto de comercio entre el consumidor y el
fabricante, y se ajustaran a lo que se establece en esta norma y en las condiciones generales de la norma UNE
36 007(EN 10 021), en todo lo que no contradiga a la NBE-EA 95.

Los productos no presentaran defectos internos o externos que perjudiquen a su correcta utilizacién.
FABRICACION

Planos de taller

Para la ejecucion de toda estructura metélica, el constructor, basandose en los planos del proyecto, realizara los
planos de taller precisos para definir completamente todos los elementos de aquélla.

Cotas de replanteo

El constructor comprobara en obra las cotas de replanteo de la estructura para la realizacién de los planos de
taller.

Contenido de los planos de taller

Los planos de taller contendran en forma completa:

- Las dimensiones necesarias para definir inequivocamente todos los elementos de la estructura.
- Las contraflechas de vigas, cuando estén previstas.

- La disposicién de las uniones, incluso las provisionales de armado, distinguiendo las dos clases: de fuerza y de
atado.

- El didmetro de los agujeros de roblones y tornillos, con indicacion de la forma de mecanizado.
- Las clases y diametros de roblones y tornillos.

- La forma y dimensiones de las uniones soldadas, la preparacion de los bordes, el procedimiento, métodos y
posiciones de soldeo, los materiales de aportacion y el orden de ejecucién.

- Las indicaciones sobre mecanizado o tratamiento de los elementos que lo precisen.

- Todo plano de taller llevaréa indicados los perfiles, las clases de los aceros, los pesos y las marcas de cada uno
de los elementos de la estructura representados en él.

Revision de los planos de taller

El constructor, antes de comenzar la ejecucion en taller, entregara dos copias de los planos de taller al director
de la obra, quien los revisara y devolvera una copia autorizada con su firma en la que, si se precisan, sefialara
las correcciones que deben efectuarse. En este caso, el constructor entregara nuevas copias de los planos de
taller corregidos para su aprobacién definitiva.

Modificaciones en los planos de taller

Si el proyecto se modifica durante la ejecucién de los trabajos, los planos de taller se rectificaran para que la
obra terminada quede exactamente definida por estos planos.

Si durante la ejecucion fuese necesario introducir modificaciones de detalle respecto a lo definido en los planos
de taller, se haran con la aprobacion de director de la obra, y se anotara en los planos de taller todo lo que se
modifique.

Plantillaje

Se trazaran las plantillas a tamafio natural de todos los elementos que lo precisen, especialmente las de los
nudos y las de las cartelas de union, basandose en los planos de taller. Cada plantilla llevara la marca de
identificacion del elemento a que corresponde y los numeros de los planos de taller en que se define. Sobre ella
se indicaran los diametros definitivos de los agujeros y su posicién exacta. Esta exigencia no es precisa cuando
se utilicen maquinas de oxicorte automaticas que trabajan sobre plantillas a escala reducida.

Trazado
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El trazado de las plantillas se realizara por personal especializado, ajustdndose a las cotas de los planos de
taller, con las tolerancias fijadas en el proyecto o, en su defecto, con las indicadas en el articulo 5.5 de la NBE-
EA 95.

Material para el plantillaje

Las plantillas se realizaran en material que no sufra facilmente deformaciones ni deterioros durante su manejo.
Preparacion, enderezado y conformacién

Estas operaciones se realizaran antes del marcado de ejecucidn, con objeto de que todos los productos tengan
la forma exacta, recta o curva, deseada:

Preparacion
En cada uno de los productos se procedera a:

- Eliminar aquellos defectos de laminacidn, que, por su pequefia importancia, no hayan sido causa de
rechazo.

- Suprimir las marcas de laminacion en relieve en aquellas zonas que hayan de entrar en contacto con
otro producto en las uniones de la estructura.

- Eliminar todas las impurezas que lleven adheridas. La cascarilla de laminacién fijamente unida no
necesita ser eliminada, a menos que se indique expresamente en el proyecto.

Enderezado

La operacion de enderezado en los perfiles y la de planeado en las chapas se realizaran preferentemente en frio,
mediante prensa 0 maquina de rodillos. Si por excepcién se realizan en caliente, se seguiran las prescripciones
dadas mas adelante para operaciones en caliente.

Conformacion

Las operaciones de plegado o curvado se realizaran preferentemente en frio. No es admisible que aparezcan en
el producto abolladuras a causa de las compresiones, ni grietas debidas a las tracciones, que en la conformacion
se originen. Si el plegado es muy acusado, se recomienda el recocido posterior de la pieza. Si por excepcidn se
realizan en caliente, se seguirén las prescripciones dadas a continuacion.

Operaciones en caliente

Enderezado y conformacion pueden realizarse en caliente con las condiciones siguientes:

- El calentamiento se efectuara, a ser posible, en horno. Se admite el calentamiento en fragua u hornillo.
Se desaconseja el calentamiento directo con soplete. El enfriamiento se realizara el aire en calma, sin acelerarlo
artificialmente.

- Se calentara a una temperatura maxima de 950 °C (rojo cereza claro), interrumpiéndose la operacién
cuando la temperatura baje de 700 °C (rojo sombra), para volver a calentar la pieza.

- Se tomaran todas las precauciones necesarias para no alterar la estructura del acero, ni introducir
tensiones parasitas durante las fases de calentamiento y de enfriamiento.

Conformacion de chapas

El estampado y la embuticién de chapas se realizaran utilizando dispositivos que permitan realizar la operacién
de una sola vez, y se adoptaran las precauciones indicadas en los apartados inmediatos anteriores.

La conformacion podréa realizarse en frio cuando el espesor de la chapa no sea mayor que 9mm o el radio de
curvatura no sea menor, que 50 veces el espesor.

Marcado de ejecucion

En esta operacion se efectlian sobre los productos preparados todas las marcas precisas para realizar los cortes
y perforaciones.

Comprobacién de los productos
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Antes de proceder al marcado se comprobara que cada producto tiene la forma exacta, recta o curva, deseada.

Realizacion de las marcas

El marcado se realizara por personal especializado en esta operacion, ajustandose escrupulosamente a las
cotas de los planos de taller y respetando las tolerancias permitidas en el articulo 5.5 de la NBE-EA 95.

Huellas de granete

Si el marcado se hace con granete, sus huellas se dispondran de tal modo que queden eliminadas
necesariamente por operaciones posteriores. En las proximidades de las soldaduras se eliminaran por alisado.
Esta precaucion es especialmente precisa en las estructuras que hayan de ser sometidas a cargas dindmicas.

Corte

Mediante esta operacion se cortan las piezas hasta alcanzar sus dimensiones definitivas y se ejecutan los
biseles, rebajos, etc., indicados en los planos de taller. Puede efectuarse el corte con sierra, disco, cizalla o
maquina de oxicorte, observando las prescripciones que siguen. Se prohibe el corte con arco eléctrico.

Corte por cizalla
El uso de la cizalla se permite solamente para chapas, planos y angulares, de espesor no mayor que 15 mm.
Oxicorte

El uso de la maquina oxicorte se permite tomando las precauciones necesarias para que el corte sea regular, y
para que las tensiones o transformaciones de origen térmico que se produzcan no ocasionen perjuicio.

Repaso de bordes

El oxido adherido y las rebabas, estrias o irregularidades de borde, producidas en el corte, se eliminaran
posteriormente mediante piedra esmeril, buril y esmerilado posterior, fresa o cepillo, terminandose con
esmerilado fino. Esta operacion se efectuara con mucho mayor esmero en las piezas destinadas a estructuras
que hayan de ser sometidas a cargas dindmicas.

Bordes contiguos a soldaduras

Todo borde realizado con cizalla 0 maquina de oxicorte que haya de quedar en la proximidad de una union
soldada sin ser fundido durante el soldeo, en una profundidad no menor que 2 mm en los aceros A37 y A42, y no
menor que 5 mm en los aceros A52, se mecanizara mediante piedra esmeril, buril y esmerilado posterior, 0
fresa, para eliminar toda la zona alterada por el corte, en la profundidad no menor que 2 mm en los aceros A37 y
A42, y no menor que 5 mm en los aceros A52, y en una longitud que rebase 30 mm, como minimo, cada
extremo de la soldadura.

Biseles

Todo bisel se realizara con las dimensiones y los angulos marcados en los planos de taller dentro de las
tolerancias sefialadas en el articulo 5.5 ya mencionado. Se recomienda su ejecucion mediante maquina
herramienta u oxicorte automatico, con estas prescripciones permitiéndose buril y esmerilado posterior, teniendo
en cuenta lo previsto en el parrafo anterior.

Angulos entrantes

Todo angulo entrante se ejecutara sin arista viva, redondeado con el mayor radio posible, aunque en los planos
de taller no se consigne este detalle.

Fresado de apoyos

Se recomienda fresar los bordes de apoyo de todo soporte en un plano normal a su eje, para conseguir un
contacto perfecto con la placa o soporte contiguos, siendo preceptivo hacerlo cuando se indique en el proyecto.

Perforaciones

Los agujeros para roblones y tornillos se perforaran preferentemente con taladro, autorizandose el uso de
punzén en los casos indicados y con las condiciones prescritas a continuacion.

Punzonado
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El punzén estara siempre en perfecto estado, sin desgaste ni deterioro. Se permite el punzonado en piezas de
acero A37 cuyo espesor no sea mayor que 15 mm, que no se destinen a estructuras sometidas a cargas
dindmicas.

En todas las piezas de acero A42 y A52, los agujeros se ejecutaran siempre con taladro.

Perforacion a diametro definitivo

El taladro se realizara, en general, al diametro definitivo, salvo en los agujeros en que sea previsible rectificacion
para coincidencia, como se indica mas adelante. No se permite el punzonado a diametro definitivo.

Perforacion a diametro reducido

El taladro se ejecutard con diametro reducido, 1 mm menor que el didmetro definitivo, cuando sea previsible
rectificacion para coincidencia.

El punzonado se ejecutara con diametro reducido, 3 mm menor que el diametro definitivo.

Rectificacién para coincidencia

La rectificacion de los agujeros de una costura, cuando sea precisa (articulo 5.1.2 de la NBE-EA 95), se realizara
mediante escariador mecanico. Se prohibe hacerlo mediante broca pasante o lima redonda.

Taladro simultaneo

Se recomienda que, siempre que sea posible, se taladren de una sola vez los agujeros que atraviesen dos 0 mas
piezas, después de armadas, engrapandolas o atornillandolas fuertemente. Después de taladradas las piezas se
separaran para eliminar las rebabas.

Agujeros para tornillos calibrados

Los agujeros destinados a alojar tornillos calibrados se ejecutaran siempre con taladro de didmetro igual al
didmetro nominal de la espiga con las tolerancias indicadas en el articulo 5.5.6 de la NBE-EA 95.

Armado

Esta operacion tiene por objeto presentar en taller cada uno de los elementos estructurales que lo requieran,
ensamblando las piezas que se han elaborado, sin forzarlas, en la posicién relativa que tendran una vez
efectuadas las uniones definitivas.

Se armara el conjunto del elemento, tanto el que ha de unirse definitivamente en taller como el que se unira en
obra.

Elementos con uniones roblonadas y atornilladas

Las piezas que hayan de unirse con roblones, tornillos calibrados o tornillos de alta resistencia se fijaran con
tornillos de armado, de diametro no mas de 2 mm menor que el didmetro nominal del agujero correspondiente.

Se colocara el numero suficiente de tornillos de armado para que, apretados fuertemente con llave manual, se
asegure la inmovilidad de las piezas armadas y el intimo contacto entre las superficies de union.

Elementos con uniones soldadas

Las piezas que hayan de unirse con soldadura se fijaran entre si, 0 a galibos de armado, con medios adecuados
que aseguren, sin una coaccién excesiva, la inmovilidad durante soldeo y enfriamiento subsiguiente,
consiguiéndose asi la exactitud pedida y facilitandose el trabajo de soldeo.

Para la fijacion no se permite realizar taladros o rebajos que no vengan definidos en los planos de taller.

Como medio de fijacion de las piezas entre si pueden emplearse puntos de soldadura depositados entre los
bordes de las piezas que se van a unir. El nimero y el tamafio de los puntos de soldadura sera el minimo
suficiente para asegurar la inmovilidad.

Estos puntos de soldadura pueden englobarse en la soldadura definitiva si se limpian perfectamente de escoria,
no presentan fisura u otros defectos, y después de hacer desaparecer con buril, etc., sus crateres extremos.

Se prohibe fijar las piezas a los gélibos de armado con puntos de soldadura.
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Comprobacién de la exactitud

Con el armado se comprobara que la disposicion y la dimensién del elemento se ajustan a las sefialadas en los
planos de taller.

Se rectificaran o se reharan todas las piezas que no permitan el armado en las condiciones arriba indicadas.

Realizacién de las uniones

Después de efectuado el armado, y comprobada su exactitud, se procedera a realizar la union definitiva de las
piezas que constituyen las partes que hayan de llevarse terminadas a la obra. Las prescripciones para las
uniones roblonadas y atornilladas se han establecido en articulo 5.1, y para las uniones soldadas, en el 5.2 de la
NBE-EA 95.

No se retiraran las fijaciones de armado hasta que quede asegurada la indeformabilidad de las uniones.
Marcas de identificacién

En cada una de las piezas preparadas en el taller se pondra, con pintura o lapiz graso, la marca de identificacion
con que ha sido designadas en los planos de taller para el armado de los distintos elementos.

Asimismo cada uno de los elementos terminados en el taller llevara la marca de identificacion prevista en los
planos de taller para determinar su posicion relativa en el conjunto de la obra.

MONTAJE

Programa de montaje

El constructor, basandose en las indicaciones del proyecto, redactara un programa de montaje detallando los
extremos siguientes:

- Descripcion de la ejecucion en fases, orden y tiempos de montaje de los elementos de cada fase.
- Descripcion del equipo que empleara en el montaje de cada fase.

- Apeos, cimbras u otros elementos de sujecién provisional.

- Personal preciso para realizar cada fase con especificacion de su calificacién profesional.

- Elementos de seguridad y proteccién del personal.

- Comprobacién de los replanteos.

- Comprobacién de las nivelaciones, alineaciones y aplomos.

- Este programa se presentara al director de obra y se requiere su aprobacion antes de iniciar los trabajos
en obra.

Elementos de la estructura

Los elementos componentes de la estructura estaran de acuerdo con las dimensiones y detalles de los planos de
taller y prescripciones consignadas en el Pliego de Condiciones del Proyecto, y llevaran las marcas de
identificacion prescritas en el articulo 5.3.8 de la NBE-EA 95.

Equipo de montaje

La capacidad y la calidad de la instalacién y el equipo de montaje se ajustaran a lo detallado en el programa de
montaje y satisfaran a la direccion de la obra, estando siempre en buenas condiciones de funcionamiento.

Manipulacion

El almacenamiento y depdsito de los elementos constitutivos de la obra se hard de una forma sistematica
ordenada para facilitar su montaje.

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje se
realizaran con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningun elemento de la
estructura y para no dafar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidaran especialmente, protegiéndolas si fuese
necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la
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elevacién o sujecion de las piezas de la estructura. Se corregira cuidadosamente, antes de proceder al montaje,
cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el
defecto no puede ser corregido, o se presume que después de corregido puede afectar a la resistencia o
estabilidad de la estructura, la pieza en cuestion se rechazara, marcandola debidamente para dejar constancia
de ello.

Asiento de las bases de los pilares

Las bases de los pilares del piso inferior de una estructura se apoyaran sobre las cimentaciones mediante cufias
de acero, recomendandose que la separacion entre ambas esté comprendida entre 40 y 80 mm. Después de
acufiadas las bases se procedera a la colocacion del nimero conveniente de vigas del primer piso y entonces
los pilares se alinearan y aplomaran.

Los espacios entre las bases de los pilares y la cimentacion se limpiaran después perfectamente y se rellenaran
completamente, retacando, con mortero u hormigén de cemento portland y arido, cuya maxima dimension no sea
mayor que 1/5 del espesor del espacio que debe rellenarse, y de dosificacion no menor que 1/2.

La consistencia del mortero u hormigon de relleno sera la conveniente para asegurar el llenado completo. En
general, sera fluida hasta espesores de 50 mm y mas seca para espesores mayores.

Asientos de los emparrillados de cimentacién

El espacio bajo el emparrillado y el comprendido entre las vigas se rellenara con mortero u hormigon del mismo
modo que se especifica para las bases de los pilares.

No se efectuara el relleno del emparrillado hasta que los pilares hayan sido alineados y nivelados.

Montaje

La sujecion provisional de los elementos durante el montaje se asegurara con tomillos, grapas u otros
procedimientos que resistan los esfuerzos que puedan producirse por las operaciones de montaje.

En el montaje se realizara el ensamble de los distintos elementos, de tal modo que la estructura se adapte a la
forma prevista en los planos de taller, con las tolerancias establecidas en el articulo 5.5 de la NBE-EA 95. Se
comprobara, cuantas veces fuera preciso, la exacta colocacion relativa de sus diversas partes.

No se comenzara el roblonado, atornillado definitivo o soldeo de las uniones de montaje hasta que no se haya
comprobado que la posicidn de los elementos de cada union coincide exactamente con la posicion definitiva.

Si se han previsto elementos de correccién, no se comenzaran las operaciones de cada union hasta que se haya
comprobado que la posicion relativa de los elementos que se van a unir es la debida y que la desviacion entre la
forma actual y la definitiva podra ser anulada con los citados medios de correccion. En las uniones roblonadas y
atornilladas que deben realizarse en montaje es obligatorio seguir las prescripciones establecidas en el articulo
5.1 de la NBE-EA 95.

En las uniones soldadas que deben realizarse en montaje es obligatorio seguir las prescripciones establecidas
en el articulo 5.2 de la NBE-EA 95. Las uniones de montaje y otros dispositivos auxiliares se retiraran solamente
cuando se pueda prescindir de ellos estaticamente.

PROTECCION DEL ACERO LAMINADO

Especificaciones sobre las protecciones

Los tipos de proteccion de acero, clases y caracteristicas de las pinturas que se utilizan, nimero de capas,
colores, acabados, etc., se especifican en el Pliego de Condiciones del proyecto.

En todo aquello que no venga expresamente definido en el proyecto se seguiran las prescripciones definidas en
el capitulo 5.6 de la NBE-EA 95.

Superficies en contacto

Las superficies que hayan de quedar en contacto con las uniones de la estructura se limpiaran en la forma
especificada en el articulo 5.3.3 de la NBE-EA 95 y no se pintaran salvo expresa indicacién contraria, en cuyo
caso estas superficies se uniran estando fresca la pintura.
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Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones con tornillos de alta resistencia no se pintaran
nunca y recibirdn una limpieza o tratamiento de acuerdo con las condiciones establecidas en el articulo 5.1.7 de
la NBE-EA 95.

Las superficies que hayan de soldarse no estaran pintadas ni siquiera con la capa de imprimacién en una zona
de anchura minima de 100 mm desde el borde de la soldadura. Si es precisa una proteccion temporal se
pintaran con pintura facilmente eliminable, y se procedera a una cuidadosa eliminacion antes del soldeo.

Superficies contiguas al terreno

Para evitar posibles corrosiones es preciso que las bases de pilares y partes estructurales que puedan estar en
contacto con el terreno queden embebidas en hormigén.

No se pintaran estos elementos para evitar su oxidacion. Si han de permanecer algin tiempo a la intemperie, se
recomienda su proteccion con lechada de cemento.

Condiciones de la pintura

La pintura se llevara en recipientes cerrados con la etiqueta de su fabricante. Si en el proyecto no se especifica
otra cosa, la pintura, en los elementos estructurales envueltos por otros materiales, o al aire en interiores,
asegurara una proteccion no menor que la proporcionada por dos capas de pintura tradicional que contenga 30
por 100 de aceite de linaza cocido y, en los elementos expuestos a la intemperie, no menor que la proporcionada
por tres capas de la misma pintura. Antes del pintado se presentaran muestras de pintura para realizar los
andlisis y ensayos prescritos en el proyecto y se pintardn muestras para juzgar el color y acabado.

Preparacion de las superficies

Las superficies que hayan de pintarse se limpiaran cuidadosamente, eliminando todo rastro de suciedad,
cascarilla, dxido, gotas de soldadura, escoria, etc., de tal forma que queden totalmente limpias y secas.

La limpieza se realizara con rasqueta y cepillo de ptas de alambre, o bien, cuando asi se especifique, por
decapado, chorro de arena u otro tratamiento. Las manchas de grasa se eliminarén con disoluciones alcalinas.

Ejecucion del pintado

En la ejecucion del pintado, deben tenerse en cuenta las condiciones de uso indicadas por el fabricante de la
pintura.

Cuando el pintado se realice al aire libre no se efectuara en tiempo de heladas, nieve o lluvia, ni cuando el grado
de humedad del ambiente sea tal que se prevean condensaciones en las superficies que se han de pintar.

Entre la limpieza y la aplicacién de la capa de imprimacidn transcurrira el menor espacio de tiempo posible, no
siendo recomendable mas de ocho horas. Entre la capa de imprimacion y la segunda capa transcurrira el plazo
de secado indicado por el fabricante de la pintura y, si no esta especificado, un minimo de treinta y seis horas.
Igualmente entre la segunda capa y la tercera, cuando ésta exista.

Pintado en taller

Todo elemento de la estructura, salvo los indicados en los articulos 5.6.2 y 5.6.3 de la NBE-EA 95, recibira en
taller una capa de imprimacién antes de ser entregado a montaje.

La capa de imprimacién se aplicara con la autorizacion del director de obra, después de que éste haya realizado
la inspeccion de las superficies y de las uniones de la estructura terminada en taller.

Las partes que vayan a quedar de dificil acceso después de su montaje, pero sin estar en contacto, recibiran la
segunda capa de pintura y la tercera si esta prescrito, después de los correspondientes plazos de secado.

El pintado se efectuara preferentemente en un local cubierto, seco y al abrigo del polvo. Si esto no es posible,
podra efectuarse al aire libre en las condiciones indicadas en el articulo 5.6.6 de la NBE-EA 95.

Pintado en obra

Después de la inspeccién y aceptacion de la estructura montada se limpiaran las cabezas de los roblones y
tornillos, se picara la escoria y se limpiaran las zonas de las soldaduras efectuadas en obra y, si se hubiese
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deteriorado la pintura de alguna zona, se limpiara ésta, dando a continuacién sobre todo ello la capa de
imprimacién con la misma pintura empleada en el taller.

Transcurrido el plazo de secado se dara a toda la estructura la segunda capa de pintura y, cuando asi esté
especificado, la tercera capa.

No se pintaran los tornillos galvanizados o con otra proteccion antioxido.

CRITERIOS

El acero suministrado en la obra debera venir con certificado expedido por el fabricante y se controlara que se
corresponde de forma inequivoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala.

Para las caracteristicas que no queden avaladas por el certificado de origen se establecera un control mediante
ensayos realizados por un laboratorio independiente.

En los casos que alguno de los materiales, por su caracter singular, carezcan de normativa nacional especifica
se podran utilizar otras normativas o justificaciones con el visto bueno de la direccién facultativa.

-Cada unidad de inspeccién se compondra de productos de la misma serie y de la misma clase de acero tales
que sus espesores, en el lugar de la muestra para el ensayo de traccion, estén dentro de uno de los siguientes
grupos: hasta 16 mm, entre 16 y 40 mm, mayor de 40 mm.

-Las muestras para preparacién de las probetas utilizadas en los ensayos mecanicos, o para los analisis
quimicos, se tomaran de productos de la unidad de inspeccién sacados al azar, segun las normas UNE 36 300 y
UNE 36 400.

TAMANO DEL LOTE

- El peso de cada unidad de inspeccién, salvo acuerdo en contrario, lo fijara el consumidor, pero no sera mayor
que 20 t.

ENSAYOS

Realizandose como minimo los siguientes ensayos:
-UNE 7474-1 (EN 10 002-1) Ensayo de traccién.
-UNE 7472 Ensayo de doblado

-UNE 7475-1 (EN 10045-1) Ensayo de Resistencia.

-UNE 7014, UNE 7331, UNE 7349, UNE 7029, UNE 7019, UNE 36 317-1, UNE 028, UNE 7027. Anélisis
quimicos del acero laminado.

-UNE 7422 Ensayo de dureza Brinell

Control de recepcion en obra

Control de la documentacion de los suministros. Peticion de Marcado CE a los productos sujetos al mismo: O de
documentacion alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a Marcado CE.

Control de ejecucion

Se comprobara que el 100% de los acopios de componentes estructurales se realizan sobre terreno sin contacto
con él, evitando acumulacion de agua.

Comprobar que en el 100% de las uniones atornilladas las tuercas se desplazan libremente sobre tornillo
Superficies en contacto con hormigon no pintadas, solo limpias. Inspeccidn del 50% en cada planta.

En uno cada 10 soportes metalicos se comprobaran serie y perfil, soldadura (continuidad y espesor £0,5mm
segun el indicado), existencia de imprimacién anticorrosiva, posicion de las chapas (excentricidad inferior a
5mm) y longitud del soporte (tolerancia de £3mm).

En una cada cinco vigas se comprobaran serie y perfil, colocaciéon segun replanteo, despoble <H/250,
continuidad del cordon de soldadura, entrega a los soportes =210mm de la indicada.
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Control de obra acabada

Deformacion bajo carga de caculo en una viga por cada planta. Debiendo ser la flecha igual o inferior a las
siguientes: L/300 voladizos; L/500 vigas que soportan muros; L/300 vigas inferiores a 5m de luz que no soportan
muros; L/400 vigas de 5m o mas de luz y no soportan muros.

Prueba de servicio en forjados ejecutados con estructura metalica, uno cada 4 zonas de forjado con mas de 6m
de luz y mas de 5kN/m2 de carga. La flecha debe ser <1/400 de luz o a 1/300 en voladizo. La deformacién a las
24h de haber retirado la sobrecarga debe ser <25% de la obtenida durante el ensayo.

A2.5 ACABADOS Y ALBANILERIA

A2.5.1 Solera de hormigdn armado

Sera de aplicacion lo dispuesto en los apartados 3.1y 3.2 del presente documento.
A2.5.2 Fabrica de ladrillo

Se realizaran los siguientes ensayos de recepcién de los materiales:

Bloques de hormigén.

Por cada 1000 m2, se realizaran los siguientes ensayos:

- UNE 67019 Defectos estructurales

- UNE 67030 Caracteristicas dimensionales y forma
- UNE 41169 Densidad real del hormigon.

- UNE 67027 Absorcion de agua

- UNE-EN 722.11 Succion

- UNE-EN 722.1 Resistencia a compresion

- UNE- 67019 Masa

Morteros y hormigones

- Sera de aplicacion lo dispuesto en los apartados 3.1 del presente documento.
A2.5.3 Morteros preparados

- Sera de aplicacién lo dispuesto en los apartados 3.1 del presente documento.

Si se empleasen en obra morteros preparados, se procedera a ensayar estos de forma que se complementen los
resultados de los ensayos propios del certificado de calidad exigible al fabricante.

Se realizaran los ensayos de resistencia a compresion del mortero segun UNE-83.821 de los morteros
suministrados en hormigonera o silo.

El muestreo se realizara segun el siguiente criterio:

- Del mortero empleado en muros de fabrica resistentes.

- Periddicamente, segun criterios del suministro, del empleado en el resto de fabricas.

- Al menos una determinaciéon al comienzo del suministro para contrastar las caracteristicas exigidas.

A2.5.4 Comprobacion de espesores de pintura

Se realizaran durante la obra, comprobacion de los espesores de pintura antioxidante de las estructuras de
acero colocadas en obra.

El ensayo se realizara mediante el método de determinacién de espesores de proteccion basado en las
corrientes de Foucault segin UNE-38.013.

A2.5.5 Comprobacion de espesores proteccion carpinterias de aluminio
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Se realizaran durante la obra, comprobacién de los espesores de proteccion del lacado de las carpinterias de
aluminio.

El ensayo se realizara mediante el método de determinacion de espesores de proteccion basado en las
corrientes de Foucault segin UNE-38.013.

A2.05.6 Control de estructuras de fabrica

- Control de recepcién en obra

Control de la documentacién de los suministros. Peticién de Marcado CE a los productos sujetos al mismo: O de
documentacion aternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a Marcado CE.

Declaracion del fabricante sobre la resistencia y la categoria (1 o ) de las piezas. Si no existe declaracién
fabricante sobre valor resistencia compresion, determinar por ensayo UNE EN 772-1:2002.

Piezas de categoria I: resistencia declarada, con probabilidad de no ser alcanzada inferior al 5% segun UNE EN
771.

Piezas de categoria II: resistencia a compresion declarada igual al valor medio obtenido en ensayos con la
norma antedicha, el nivel de confianza puede resultar inferior al 95%.

Bloques de piedra natural se confirmara procedencia y caracteristicas especificadas, constatando que la piedra
esta sana y no presenta fracturas.

- Control de ejecucion

Morteros secos y hormigones preparados, comprobacion de que la dosificacion y resistencia se corresponden
con las solicitadas.

Comprobaciéon de que todos los acopios de arenas, cementos y cales se realizan en zonas secas y separadas

Control dimensional de juntas, enjarjes, enlaces, rozas y rebajes, disposicién armaduras cap. 7 DB SE-F en dos
muros no paralelos por planta. Comprobacion tolerancias ejecucion respecto de las de Proyecto o, por defecto,
tabla 8.2 DB SE-F.

Comprobar categoria ejecucion segun art. 8.2.1. Tres categorias de ejecucion. A: piezas y mortero con
certificacion de especificaciones, fabrica con ensayos previos y control diario de ejecucion. B: piezas (salvo
succion, retraccion y expansidn por humedad) y mortero con certificacion de especificaciones y control diario de
ejecucion. C: no cumple alguno de los requisitos de B.

Inspeccion general en el 100% de los muros de plantas alternas de la proteccidn de fabricas en ejecucion segun
art. 85 DB SE-F, contra dafios fisicos y heladas, de la coronacién, mantenimiento de la humedad,
arriostramiento temporal y limitacion de la altura de ejecucién por dia.

Control general del tipo, clase y espesor de fabrica, asi como de la correcta ejecucion del aparejo (segun
replanteo), con la existencia de enjarjes si fueran necesarios en dos muros no paralelos por planta.

- Control de obra acabada

Controles a realizar en las fabricas de ladrillo: macizados, espesor de juntas y nivel de las hiladas cada 30 m2
con un minimo de uno por fachada. No se admitiran llagas <1cm ni variaciones en la horizontalidad de las
hiladas de £2mm en un metro; tampoco desplomes >1cm por planta.

A2.6 LAMINAS BITUMINOSAS Y AISLAMIENTOS
A2.6.1 Laminas bituminosas

Los productos bituminosos y los bituminosos modificados incluidos en el presente Proyecto de Ejecucion y que
se coloquen en obra, deben estar oficialmente homologados.

Los productos procedentes de los estados miembros de la Comunidad Econémica Europea deben cumplir lo que
se establece en el articulo 4.1.4 del Reglamento General de Actuaciones del Ministerio de Industria y Energia en
el campo de la normalizacién y la homologacion, aprobado por Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre
(B.O.E. 3-11-81 y B.O.E. 28-11-81), y modificado por Real Decreto 105/1988, de 12 de febrero (B.O.E. 17-2-88).
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Las laminas deben presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como agujeros (excepto las
perforaciones caracteristicas en las laminas perforadas), bordes desgarrados o no bien definidos, roturas,
grietas, protuberancias, hendiduras, etc. Deben llevar, al menos en una de sus caras, un material antiadherente
mineral o plastico para evitar su adherencia cuando las laminas estén enrolladas.

En cada partida, el nimero de rollos que contengan dos piezas debe ser menor que el 3% del nimero total de
rollos de la partida; por lo tanto, deben rechazarse los rollos que contengan dos piezas una vez superado dicho
porcentaje. Deben rechazarse también todos los rollos que contengan mas de dos piezas.

La lamina debe presentarse en rollos protegidos para evitar que se produzcan deterioros durante su transporte y
su almacenamiento. Cada rollo debe llevar una etiqueta en la que figure, como minimo:

- El nombre y la direccion del fabricante del producto, y los del marquista o el distribuidor.

- La designacion del producto de acuerdo con los apartados correspondientes a cada tipo de lamina.
- El nombre comercial del producto.

- La longitud y la anchura nominales del producto, en m.

- La masa nominal del producto por m2.

- El espesor nominal del producto, en mm, excepto en las laminas bituminosas de oxiasfalto y en las de
oxiasfalto modificado.

- La fecha de fabricacion del producto.
- Las condiciones de almacenamiento del producto.

- En el caso de laminas con armadura, las siglas de la armadura principal y si tiene armadura
complementaria, ademas, las de éstas.

Las laminas deben suministrarse en rollos de una anchura nominal de 1 m como minimo; no se admiten
diferencias entre la anchura efectiva y la nominal, por defecto ni por exceso, mayores que el 1 %, salvo para las
laminas con armadura de pelicula de polietileno o de poliéster, en las que se admite una diferencia maxima de
1,5%.

La longitud nominal debe ser igual a 5 m como minimo; la longitud efectiva no debe ser menor que la nominal.
CRITERIOS

Cuando la direccion facultativa estime necesario comprobar alguna de las caracteristicas fisicas o quimicas de
algun producto mediante ensayos, éstos deben realizarse de acuerdo con las UNE correspondientes.

Si el producto posee un Distintivo de Calidad homologado por el Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, la
direccion facultativa puede simplificar la recepcion, reduciéndola a la identificacion del material cuando éste
llegue a la obra.

Asimismo, para los productos que procedan de los estados miembros de la CEE, que hayan sido fabricados
segun especificaciones técnicas nacionales garantizadoras de objetivos de calidad equivalentes a los
proporcionados por esta norma y que estén avalados por certificados de controles o ensayos realizados por
laboratorios oficialmente reconocidos en los estados de origen, la direccion facultativa puede simplificar la
recepcion, reduciéndola a la identificacion del material cuando éste llegue a la obra.

La direccion facultativa debe establecer los controles precisos para comprobar que la ejecucion de la obra se
ajusta tanto al proyecto de ejecucion, como a las condiciones generales que se establecen en esta norma sobre
pendientes, estado del soporte de la impermeabilizacidn, colocacion de las laminas y de la proteccion, asi como
ejecucion de elementos singulares, tales como bordes, encuentros, desagues y juntas.

A2.6.2 Aislamientos

Independiente del control de recepcion de los materiales, asi como de la existencia de sellos de calidad y
Documentos de idoneidad técnica de los diferentes materiales aislantes a utilizar en la obra, se prevé la
realizacion de los siguiente ensayos y pruebas:

POLIESTIRENO EXTRUIDO
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Determinacion de dimensiones de planchas, bandas y coquillas de poliestireno expandido, segun UNE 53310.

Determinacién de la densidad aparente y dimensiones de planchas, bandas y coquillas de poliestireno
expandido, segiin UNE EN ISO 845.

POLIURETANO PROYECTADO
Determinacion de la densidad a espumacién libre de espumas de poliuretano, segin UNE 53215.

Determinacion de la densidad aparente de espumas de poliuretano conformadas "in situ", segun UNE EN ISO
845.

Determinacion de los tiempos de crema (TC) y gelificacion de espumas de poliuretano conformadas "in situ".
LANA DE ROCA

Determinacion de dimensiones de lanas de rocas.

Determinacion de la densidad aparente de lanas de roca.

Determinacion de resistencia al impacto

A2.7 PAVIMENTOS
A2.7.1 Bordillos de hormigén

A efectos de control se estableceran lotes de 500 ml, de la cuales y segun el nimero de probeta establecido en
las normativas correspondientes se determinaran las siguientes caracteristicas:

- Medidas (UNE 41027).

- Peso especifico (UNE 7067).

- Desgaste por rozamiento (UNE 7069).

- Absorcion de agua (NTE RSR/84).

- Heladicidad (UNE 41027).

- Resistencia a la compresion (UNE RSR/84).
- Resistencia a la flexion (UNE 7068).

La Direccion de Obra podra ampliar este muestreo durante el suministro si observa cambios apreciables a simple
vista o lo considera oportuno por otros motivos.

A2.7.2 Baldosas hidraulicas

A efectos de control se estableceran lotes de 1000 m2, de la cuales y segun el nimero de probeta establecido
en las normativas correspondientes se determinaran las siguientes caracteristicas:

- Caracteristicas geométricas (UNE 41008)

- Resistencia al desgaste por rozamiento (UNE 7015).

- Resistencia a la flexion (UNE 7034).

- Determinacién coeficiente de Absorcion de agua (UNE 127002-90)

- Ensayo de permeabilidad y absorcion de agua por la cara vista. (UNE 127003-90 EX)
- Ensayo de heladicidad (UNE 127004-90).

- Determinacion al desgaste por abrasion (UNE 127005-2-90 EX).

- Determinacién de la resistencia al choque (UNE 127007-90)

A2.8 CONTROL DE INSTALACIONES EN EDIFICACION

El alcance del presente programa de trabajos sera el correspondiente a los siguientes especialidades:
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Instalaciones Mecanicas
Ventilacién

Fontaneria

Extincién de incendios
Acometida de agua e hidrantes
Deteccion de incendios
Deteccion de CO

Instalaciones especiales
Instalaciones eléctricas

A2.8.4 Emision de informes vy partes de inspeccion

Todas las actividades realizadas quedaran debidamente documentadas y justificadas en base al procedimiento
concreto correspondiente a la actividad efectuada. Toda la documentacion generada sera remitida a la Direccion
de Obra.

Considerando el montante de actividades propuestas y la duracion de la obra, la emisién de informes y
documentos se estructurara como sigue:

a) Partes de inspeccién:

Semanalmente se emitird un Parte de Inspeccion de obra, en el cual quedara perfectamente identificado el
técnico que realizo la visita, la zona del edificio inspeccionada, las instalaciones verificadas, el porcentaje de
instalacion que supone sobre el total, el nimero de inspecciones llevadas a cabo sobre cada una de las
instalaciones, los aspectos concretos comprobados en la inspeccion, los resultados obtenidos y en caso
necesario, las acciones correctoras que seria preciso adoptar para garantizar la correcta ejecucion y posterior
funcionamiento de la partida afectada.

Cuando se realice la recepcion de alguno de los equipos propuestos, quedaran reflejadas en el parte de
inspeccidn correspondiente todas sus caracteristicas, determinando si el mismo se corresponde con el previsto
en el proyecto. En caso de detectarse diferencias que supongan una pérdida de la calidad prevista, se
comunicara al responsable correspondiente y a la Direccién de Obra.

Si durante el transcurso de alguna visita de inspeccion se detectasen desviaciones importantes con respecto a lo
previsto inicialmente, se informara de forma inmediata al responsable correspondiente la Direcciéon de Obra,
apuntando la necesidad de convocar una reunién urgente para valorar y adoptar medidas correctoras.

b) Informes de recepcion de equipos en fabrica:

Se emitira un informe en el que se recogeran los resultados de las pruebas en fabrica efectuadas a los equipos
propuestos, valorando en cada caso y asesorando a la Direccion de Obra sobre la conveniencia de proceder a la
recepcion del equipo de que se trate.

c) Informes de control de ejecucién:

Mensualmente se emitira un informe resumen sobre la marcha de los trabajos de montaje de las instalaciones,
en el cual quedaran recogidas las actuaciones generales llevadas a cabo en dicho periodo. Asimismo, se incluira
un resumen de los resultados obtenidos en todas las comprobaciones (los resultados concretos quedaran
recogidos en los partes de inspeccion referidos precedentemente) y una valoracion general de la marcha de los
trabajos.

En los informes de ejecucion se especificara si se han ido corrigiendo por parte de los instaladores
correspondientes los aspectos detectados, puestos de manifiesto durante el transcurso de las actuaciones, o si
por el contrario no se han adoptado las medidas necesarias para solucionar dichas desviaciones.

d) Informes de pruebas de funcionamiento:

A medida que se vayan efectuando las pruebas de funcionamiento de las instalaciones, se emitiran los
correspondientes informes, en los cuales se recogeran las actividades concretas desarrolladas, los resultados
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obtenidos en las mismas y la valoracién de dichos resultados. Asimismo, en base a los resultados obtenidos, se
valorara el estado de la instalacién, analizando la conveniencia o la necesidad de adoptar medidas correctoras, y
la incidencia que las posibles desviaciones detectadas tendran para el posterior funcionamiento y explotacién de
la instalacion.

e) Informe final de la obra:

Una vez finalizadas las actuaciones previstas, se emitird un informe final de la obra, en el cual se indicara de
forma resumida el estado final de las distintas instalaciones comprobadas y las posibilidades de explotacion y
utilizacion de las mismas.

A2.9 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE LA CUBIERTA

La Direccion Facultativa exigira una prueba de estanqueidad, con el fin de comprobar posibles defectos no
observables a simple vista. Dicha prueba consiste en:

Inundar la cubierta hasta un nivel de 5 cm. por debajo del punto mas alto de la entrega mas baja de la membrana
en paramentos, debiendo ademas asegurarse de que la carga de agua no sobrepase la sobrecarga de uso en
cubierta. La inundacion se mantendra durante 24 horas como minimo.

Cuando la cubierta no permita la inundacién, se procedera a un riego continuo durante 48 horas, mediante
rociadores con separacion y caudal segun ordenes de la Direccion facultativa.

Durante la prueba no deberan aparecer filtraciones en la parte inferior del forjado o soporte ni en los muros. El
vaciado debe hacerse lentamente. Cuando se vacie no debe quedar agua estancada.

a. Control de recepcién en obra

Control de la documentacion de los suministros. Peticion de Marcado CE a los productos sujetos al mismo: O de
documentacion alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a Marcado CE.

Documentacion acreditativa de las caracteristicas de los materiales:

Tejas ceramicas: caracteristicas geométricas, segun UNE 67024-85, resistencia a flexion, segin UNE 67035-85,
permeabilidad, segin UNE 67033-85, resistencia al impacto, segun UNE 67032-85, resistencia a la intemperie,
segun UNE 67034-86;.

Tejas de hormigon: caracteristicas geométricas, segun norma UNE EN 490, resistencia a flexidn lateral,
permeabilidad y heladicidad, segun norma UNE EN 491|

Laminas impermeabilizantes: resistencia a traccion y alargamiento de rotura UNE 1042816-6/85, plegabilidad a -
10°C UNE 104281-6-4/85

Aislamientos: espesor de capa UNE 53301, densidad aparente UNE 53215-53144

En caso de ausencia de documentacién o duda sobre las caracteristicas se ensayaran en obra las piezas que lo
requieran.

b. Control de ejecucion

Control de colocacién y fijacion de las tejas o de las placas es un caso, cada 100m2, al menos uno por faldén.
No se admitiran variaciones de solape en £5mm, ni piezas que no tengan dos pelladas de mortero inferiormente.

En el alero cada 20 m. y al menos uno por alero. No se admitiran tejas o placas con vuelo inferior a 4mm vy las
que no estén macizadas en el extremo del alero.

Un control por cada limatesa, limahoya y cumbrera. Condicion de solapo entre si 210cm y =5cm con las piezas
del faldén (o cogido con mortero)

Control del espesor del aislante cada 50m2, (no se admiten variaciones de +1cm) y de los solapes de la Iamina
impermeabilizante (no se admiten <15cm) en uno de cada dos encuentros que se realicen.

c. Control de obra acabada
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Prueba de estanquidad de cubierta inclinada: Se sujetaran sobre la cumbrera dispositivos de riego para una
lluvia simulada de 6h ininterrumpidas. No deben aparecer manchas de humedad o penetracion de agua en las
siguientes 48h.

Prueba de estanquidad de cubierta plana: Se taponan todos los desaglies y se llena la cubierta de agua hasta la

altura de 2cm en todos sus puntos. Se mantiene el agua 24h. Se comprobaré la aparicion de humedades y la
permanencia de agua en alguna zona. Esta prueba se debe realizar en dos fases: la primera tras la colocacién
del impermeabilizante y la segunda una vez terminada y rematada la cubierta.

A2.10 CERRAMIENTOS Y TABIQUERIA

Control de recepcion en obra

Control de la documentacion de los suministros. Peticion de Marcado CE a los productos sujetos al mismo: O de
documentacion alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a Marcado CE.

Documentacién acreditativa de las caracteristicas de los materiales:

Ladrillos: ensayo de absorcién UNE 67027/84, succion UNE-EN 772-11-2001, eflorescencia UNE 67029/95 EX,
nddulos de cal UNE 67039/93 EX y resistencia a compresidn en ladrillos perforados UNE- EN 772-1/2001.

Aislamientos: ensayo de espesor de capa UNE 53301 y densidad aparente UNE 53215-53144.

En caso de ausencia de documentacién o duda sobre las caracteristicas se ensayaran en obra las piezas que lo
requieran.

Control de ejecucion

Se verificara expresamente la ejecucion de dos de cada uno de los encuentros entre diferentes elementos
(pilares, contornos de hueco, cajas de persiana, frente de forjados y encuentros entre cerramientos) existentes
por planta.

Control general del tipo, clase y espesor de fabrica, asi como de la correcta ejecucion del aparejo (segun
replanteo), con la existencia de enjarjes si fueran necesarios en un punto de cada tipo de cerramiento por planta.

Posicion y garantia de continuidad en la colocacién del aislante y barrera de vapor en su caso, atendiendo a los
puntos singulares y a que exista continuidad sin roturas ni deterioros.

Se comprobara la ejecucion del peldafieado en medida y proporcién en un tramo cada tres plantas, con una
tolerancia en medidas de £5mm.

Se comprobara el aplomado, nivelado y fijacidén de al menos una barandilla por planta, con tolerancia de £1cm.

Control de obra acabada

Comprobacion de estanqueidad al paso del aire y el agua (mediante cortina de agua) de huecos en fachada, en
al menos un hueco por cada 50m2 de fachada y al menos uno por fachada, incluyendo lucernarios de cubierta.
Segun UNE 85247:2004 EX.

Inspeccidn visual de todas las tabiquerias, y comprobacion de planeidad y plomo en un tabique por dependencia
0 por cada 100 m2, la planeidad se medira con una regla de 2m, no admitiéndose desplomes mayores a 1cm en
fabricas realizadas in situ 0 de 5mm cuando se trate de placas.

Comprobacién de la existencia de enjarjes en una dependencia por planta antes de la aplicacion de guarnecidos
0 enlucidos.

Comprobacién de la existencia de cinta en las juntas de placas de tabiqueria en una dependencia por planta.

Controles a realizar en las fachadas de ladrillo visto: macizados, espesor de juntas y nivel de las hiladas cada 30
m2 con un minimo de uno por fachada. No se admitiran llagas <1cm ni variaciones en la horizontalidad de las
hiladas de £2mm en un metro; tampoco desplomes >1cm por planta.

Comprobacién del ancho y limpieza de camara de aire mediante cata, se hara uno por cada 30m2 de superficie
en fachada, con un minimo de uno por fachada, no admitiéndose variaciones £1cm.

Comprobacién de la estanquidad al agua en fachadas ligeras segun indique la norma UNE-EN 13051: 2001
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Mediciones in situ de aislamiento acustico, segun las normas UNE EN ISO 140-4, 5y 7.

A2.11.REVESTIMIENTOS

Control de recepcién en obra

Control de la documentacién de los suministros. Peticién de Marcado CE a los productos sujetos al mismo: O de
documentacion alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a Marcado CE.

Control de recepcién mediante ensayos:

Comprobacién visual de que las caracteristicas aparentes de los elementos recibidos en obra se corresponden
con lo indicado en el proyecto o por la DF.

Control de ejecucion

En alicatados y solados, comprobacion visual de la correcta aplicaciéon (segun se indique en pliego de
condiciones) del mortero de agarre o adhesivo en uno por local o dependencia.

Enfoscados, guarnecidos y enlucidos, cada 200m2 se comprobara visualmente que se ha realizado la ejecucidn
de maestras.

Se realizara una inspeccion general (100%) del soporte y su preparacion para ser pintado (planeidad aparente y
humectacion y limpieza previa).

Control de la ejecucion de falsos techos vigilando cada 50m2 la resistencia de las fijaciones colgando un peso
de 50kN durante 1h.

Control de obra acabada

Comprobacion de la planeidad del alicatado y solado en todas las direcciones en un paramento o suelo por local
o dependencia. Con regla de 2m.

Planeidad del rodapié con regla de 2m cada 50m2.

Se hard una inspeccion general (100%) del aspecto final de las superficies pintadas, revisando color,
cuarteamientos, gotas, falta de uniformidad...

Planeidad de los suelos entarimados con regla de 2m cada 10m2.

En falsos techos, una comprobacién cada 50m2 de planeidad y relleno de uniones entre placas, si las hubiera.
Con regla de 2m.

En morteros de revestimiento, determinacion de permeabilidad (UNE EN 1015-19: 1999) y adherencia al soporte
(UNE EN 1015-12:2000); se hara una prueba por cada a partir de los 500m2 de superficie.

Determinar la estabilidad dimensional de suelos de madera y parquets segin UNE EN 1910:2000

A2.12.INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION

Control de recepcion en obra

Control de la documentacion de los suministros. Peticion de Marcado CE a los productos sujetos al mismo: O de
documentacion alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a Marcado CE.

Control de ejecucion

Inspeccion general de las conexiones de estructuras metalicas y armados con la red de puesta a tierra. Control
de la separacion entre picas en una de cada diez y comprobacidn de al menos una conexién en cada arqueta.

Control de trazado y montajes de lineas repartidoras, comprobando: seccién del cable y montaje de bandejas y
soportes; trazado de rozas y cajas en instalacién empotrada; sujecion de cables y sefializacion de circuitos. En
una dependencia por planta.

Caracteristicas y situacion de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo y potencia); montaje y
situacion de mecanismos (verificacion de fijacién y nivelacion) en una dependencia por planta.
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Comprobacién de todos los cuadros generales: (aspecto, dimensiones, caracteristicas técnicas de los
componentes, fijacion de los elementos y conexionado)

Identificacion y sefializacion o etiquetado del 100% de los circuitos y sus protecciones; conexionado de circuitos
exteriores a cuadros.

Comprobacién cada tres plantas de la altura de la tapa de registro y de la existencia de la placa cortafuegos.
Control de obra acabada

Una prueba de funcionamiento del diferencial por cada uno instalado (segun NTE-IEB o UNE 20460-6-61).
Prueba de disparo de autométicos por cada circuito independiente (segun NTE-IEB).

Encendido de alumbrado y funcionamiento de interruptores en un aula por cada planta. (segin NTE-IEB).
Prueba de circuitos en una base de enchufe de cada circuito en un aula por planta.

Resistencia de puesta a tierra en los puntos de puesta a tierra (uno en cada arqueta) y medida para el conjunto
de la instalacion, segiin UNE 20460-6-61

Medida de la continuidad de los conductores de proteccion, de resistencia de aislamiento de la instalacion y de
las corrientes de fuga segin UNE 20460-6-61

A2.13. INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS

Control de recepcion en obra.
Control de la documentacion de los suministros. Peticion de Marcado CE a los productos sujetos al mismo: O de
documentacion alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a Marcado CE.

Control de ejecucion
-Inspeccion visual de didmetros y manguitos pasatubos, comprobacidn de la colocacién de la tuberia cada 10m.

- Colocacion de llaves, cada 10 unidades.

- Identificacion y colocacion de todos los aparatos sanitarios y griferia (se comprobaré la nivelacién, la sujecion y
la conexién)

- Comprobacion general de la colocacién de aislantes en las tuberias.

Control de obra acabada.

Prueba global de estanquidad en 24horas (someter a la red a presion doble de la de servicio, o a la de servicio si
es mayor a 6 atm) comprobando la no aparicion de fugas.

Prueba de funcionamiento por cada local humedo del edificio (comprobacion de los grifos y llaves y temperatura
en los puntos de uso). La presion de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas.

Instalacion interior: se llena de agua toda la instalacion, manteniendo abiertos los grifos terminales hasta que no
quede nada de aire. Se cierran los grifos que han servido de purga y el de la fuente de alimentacion. Se pone en
funcionamiento la bomba hasta alcanzar la presion de prueba. Después se procede segun el material. Tuberias
metalicas: UNE 100 151:1988, Tuberias termoplasticas: Método A de la norma UNE ENV 12 108:2002

Una vez realizada la prueba anterior, a la instalacion se le conectaran la griferia y los aparatos de consumo,
sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.

A2.14.INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES

Control de recepcion en obra.

Control de la documentacién de los suministros. Peticién de Marcado CE a los productos sujetos al mismo: O de
documentacion alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a Marcado CE.
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Control de recepcién mediante ensayos:
Comprobacion visual de las caracteristicas aparentes los elementos recibidos en obra.

Control de ejecucion

Una comprobacion visual por planta de la conexidn del cable coaxial, asi como la posicion y anclaje de la caja de
derivacion.

A2.15. INSTALACION DE CALEFACCION Y ACS

Control de recepcion en obra.

Control de la documentacion de los suministros. Peticion de Marcado CE a los productos sujetos al mismo: O de
documentacion alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a Marcado CE.

Control de recepcion mediante ensayos:
Comprobacion visual de las caracteristicas aparentes los elementos recibidos en obra.

Control de ejecucion

Antes de que una red de conductos se haga inaccesible se realizardn pruebas de resistencia mecanicas y
estanquidad.

Inspeccidn visual de diametros y manguitos pasatubos, comprobacion de la colocacion de la tuberia cada 10m.
Comprobacién general de la colocacion de aislantes en las tuberias.
Caracteristicas y montaje de las calderas, conductos de evacuacion de humos, terminales y termostatos.

Tiempo de salida del agua a temperatura de célculo tras el equilibrado hidraulico de la red de retorno y abierto
uno a uno el grifo mas alejado de cada ramal, sin haber abierto ningun grifo en las Ultimas 24h. Con el
acumulador a régimen, comprobacién de temperatura a la salida y en los grifos (la T2 de retorno no debe ser
inferior a 3°C a la de salida).

Comprobacion de la correcta conexion con el resto de instalaciones.

Control de obra acabada.

Pruebas parciales de estanqueidad de zonas ocultas. La presién de prueba (determinada segin RITE) no debe
variar en, al menos, 4 horas. En cada dependencia.

Prueba final de estanqueidad (caldera conexionada y conectada a la red de fontaneria). La presion de prueba
no debe variar en, al menos, 4 horas.

Obtencion del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los grifos estimados en funcionamiento
simultaneo.

- Los circuitos primarios de Energia Solar para ACS de deben someterse a una prueba de presioén de 1,5 veces
el valor de la presién maxima de servicio durante una hora. La presion hidraulica no debe caer mas de un 10 %
del valor medio medido al principio del ensayo.

A2.16.INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Control de recepcion en obra

Control de la documentacion de los suministros. Peticion de Marcado CE a los productos sujetos al mismo: O de
documentacion aternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a Marcado CE.

Cuando el material llegue a obra con certificado adecuado, s6lo se comprobaran las caracteristicas aparentes.
Otros controles:

Para equipo de manguera UNE 23091-4

Para extintor manual 23110-6.
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Control de ejecucion

Verificacion de los datos de la central de deteccion de incendios.

Comprobar caracteristicas de detectores, pulsadores y elementos de la instalacién, asi como su ubicacién y
montaje.

Comprobar instalacion y trazado de lineas eléctricas, comprobando su alineacion y sujecion.
Verificar la red de tuberias de alimentacién a los equipos de manguera y sprinklers: caracteristicas y montaje.

Comprobar equipos de mangueras y sprinklers: caracteristicas, ubicacion y montaje.

Control de obra acabada

Prueba hidraulica de la red de mangueras y rociadores.

Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central de alarma; una por dependencia.
Comprobar funcionamiento del bus de comunicacién con el puesto central.

Una prueba del circuito de sefializacion por cada recorrido alternativo existente.

Verificacion de funcionamiento de extintores, una prueba por cada 5 extintores.

A2.17. INSTALACION DE GAS

Control de recepcion en obra

Control de la documentacion de los suministros. Peticion de Marcado CE a los productos sujetos al mismo: O de
documentacion aternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a Marcado CE.

Control de recepcién mediante ensayos:
Comprobacién visual de las caracteristicas aparentes los elementos recibidos en obra.

Control de ejecucion

Comprobacién de diametros y estanquidad de la tuberia de acometida al armario.

Pasos de muros y forjados inspeccidn visual general de colocacion de pasatubos y vainas.
Verificacion de dimensiones del armario de contadores.

Comprobacién de la correcta distribucion interior y exterior de tuberia.

Valvuleria y caracteristicas de montaje.

Control de obra acabada.

Funcionamiento del contador

Funcionamiento de valvulas de corte: general, locales e individuales
Estanqueidad de toda la instalacion

Eficacia de las lineas estabilizadoras.

A2.18.CARPINTERIA EXTERIOR E INTERIOR Y VIDRIO

Control de recepcion en obra

Control de la documentacién de los suministros. Peticién de Marcado CE a los productos sujetos al mismo: O de
documentacion alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a Marcado CE.

Control de recepcién mediante ensayos:
Comprobacién visual de las caracteristicas aparentes de puertas y carpinterias.
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Comprobacién de las dimensiones y espesor de la parte acristalada en uno por cada 50 elementos recibidos.
Control de ejecucion

Cada diez unidades de carpinteria se inspeccionaran desplomes, deformacion, fijacién de cercos y premarcos y
herrajes. No se admitiran desplomes mayores de 2mm por cada 1mm. En cuanto a las fijaciones no se admitira
la falta de ningun tornillo estando todos suficientemente apretados, asi como la falta de empotramiento o la
inexistencia del taco expansivo en la fijacién a la peana.

Cada diez unidades de carpinteria exterior se inspeccionara la fijacion de la caja de persiana. No admitiéndose la
ausencia de tornillos o0 que alguno no esté suficientemente apretado.

En uno por cada 50 elementos o al menos uno por planta, se comprobara la colocacion de calzos, masillas y
perfiles.

Cada diez unidades de persiana se comprobara la situacién y el aplomado de las guias, fijacion, colocacion y
sistema de accionamiento. No admitiéndose desplomes mayores de 2mm en 1mm.

En una de cada 10 claraboyas se controlara replanteo de huecos, ejecucidn de zécalo e impermeabilizacién.
Control de obra acabada

Cada diez unidades se realiza un control de apertura y accionamiento en puertas y carpinterias.

Control de apertura y cierre de la parte practicable y oscurecimiento de la persiana en el 100% de las
carpinterias exteriores.

En el 100% de las persianas instaladas se comprobara subida, bajada, deslizamiento y fijacién en cualquier
posicion.

Prueba de estanquidad al agua en un elemento de cada veinte colocados, simulacion de lluvia mediante rociador
de ducha aplicado a una manguera durante 8 horas.
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ANEJO 3. MEDICION DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

A3.1 CUADRO DE DESCOMPUESTOS.

En este cuadro se pretende indicar la descomposicion de las partidas medidas, sin valorarlas. Por este motivo,
se indican con precio nulo.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Plan de Control de Calidad 3*Ampliacion CEIP Los Adiles

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO PCC1 CONTROL DE LOS MATERIALES
SUBCAPITULO PCC1.01 ENSAYOS SOBRE RELLENOS DE TIERRAS

PCC1.011 Ud ENSAYO DE MATERIALES DE RELLENO EN EXPLANACION
Ensayos para la seleccion y control de material de relleno en explanacién. Ensay os en laboratorio acreditado en el
area técnica correspondiente, sobre muestras tomadas en obra segun Plan de control:
- 1 Anélisis granulométrico por tamizado de una muestra de material de relleno o terraplenado, segin UNE 103101
- 1 Ensayo para determinar los Limites de Atterberg (limite liquido y plstico de una muestra de suelo), segin UNE
103103 y UNE 103104.
- 4 Ensayo Proctor Modificado, segiin UNE 103501.
- 1 Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio) en laboratorio, segin UNE 103502, sin incluir ensayo Proctor, en ex-
planadas.
- 1 Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en materia organica de una muestra de suelo, segin UNE
103204.
- 41 Ensay os para determinar la densidad y humedad "in situ" del terreno, segun ASTM D6938. (Por grupos de 10
ensayos, salvo la ultima jornada en la que se elaboraran 11)
Incluso desplazamiento a obra de personal y equipo a obra para la realizacién del ensayo y redaccién de informe
técnico con especificacion de cada uno de los resultados obtenidos para la seleccion y control del material de relle-
no.
NORMATIVA DE APLICACION. Seleccion y control: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Ensayo a realizar, segin documentacion del Plan de control de cali-
dad.
FASES DE EJECUCION. Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacion de ensay os en laboratorio. Rea-
lizacién de ensay os "in situ". Redaccion de informe de los resultados de los ensay os realizados.
mt49stc010b 4,000 Ud Toma de una muestra de material de relleno o terraplenado. 0,00 0,00
mt49sla080b 1,000 Ud Anadlisis granulométrico s/UNE 103101 0,00 0,00
mt49sla060 1,000 Ud Ensayo Limites de Atterberg s/UNE 103103 y UNE 103104 0,00 0,00
mt49sue020 4,000 Ud Ensayo Proctor Modificado, segun UNE 103501. 0,00 0,00
mt49sue030 1,000 Ud Ensayo C.B.R, s/UNE 1035502 0,00 0,00
mt49sla120 1,000 Ud Ensayo contenido materia organica,s/UNE 103204 0,00 0,00
mt49des020 4,000 Ud Desplazamiento personal+equipo a obra p/ensayo 0,00 0,00
densidad+humedad
mt49sla075 41,000 Ud Ensayo densidad+humedad "in situ" terreno,s/ASTM D6938,i/informe 0,00 0,00
mt49sin020a 1,000 Ud Informe técnico sobre resultados ensayos material de relleno 0,00 0,00




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Plan de Control de Calidad 3*Ampliacion CEIP Los Adiles

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

PCC1.012 Ud

ENSAYO MATERIALES DE RELLENO SUB-BASE GRANULAR

Ensayos para la seleccion y control de un material de relleno de sub-base granular y rellenos de zanjas. Ensayos
en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre muestras tomadas en obra segin Plan de con-
trol:

- 3 Andlisis granulométrico por tamizado de una muestra de material de relleno o terraplenado, segin UNE 103101
- 2 Ensayo para determinar los Limites de Atterberg (limite liquido y pléstico de una muestra de suelo), segin UNE
103103 y UNE 103104.

- 3 Ensayo Proctor Modificado, segiin UNE 103501.

- 1 Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio) en laboratorio, segun UNE 103502, sin incluir ensayo Proctor, en ex-
planadas.

- 1 Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en materia orgénica de una muestra de suelo, segin UNE
103204.

- 1 Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en sales solubles de una muestra de suelo, segin UNE
103205.

- 20 Ensay os para determinar la densidad y humedad "in situ" del terreno, segun ASTM D6938. (Por grupos de 10
ensayo0s)

- 3 Ensayos de placa de carga, segin UNE 103808.

Incluso desplazamiento a obra de personal y equipo a obra para la realizacién del ensayo y redaccién de informe
técnico con especificacion de cada uno de los resultados obtenidos para la seleccion y control del material de relle-
no.

NORMATIVA DE APLICACION. Seleccién y control: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Ensayo a realizar, segin documentacion del Plan de control de cali-
dad.

FASES DE EJECUCION. Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacion de ensay os en laboratorio. Rea-
lizacién de ensay os "in situ". Redaccion de informe de los resultados de los ensay os realizados.

mt49stc010b 3,000 Ud Toma de una muestra de material de relleno o terraplenado. 0,00 0,00
mt49sla080b 3,000 Ud Andlisis granulométrico s/TUNE 103101 0,00 0,00
mt49sla060 2,000 Ud Ensayo Limites de Atterberg s/UNE 103103 y UNE 103104 0,00 0,00
mt49sue020 3,000 Ud Ensayo Proctor Modificado, segiin UNE 103501. 0,00 0,00
mt49sue030 1,000 Ud Ensayo C.B.R, s/UNE 1035502 0,00 0,00
mt49sla120 1,000 Ud Ensayo contenido materia organica,s/UNE 103204 0,00 0,00
mt49sla115 1,000 Ud Ensayo contenido sales solubles, s/{UNE 103205 0,00 0,00
mt49des020 2,000 Ud Desplazamiento personal+equipo a obra p/ensayo 0,00 0,00
densidad+humedad
mt49sla075 20,000 Ud Ensayo densidad+humedad "in situ" terreno,s/ASTM D6938,i/informe 0,00 0,00
m49sue040 3,000 Ud Ensayo de placa de carga, segin UNE 103808, i/informe 0,00 0,00
mt49sin020a 1,000 Ud Informe técnico sobre resultados ensay os material de relleno 0,00 0,00
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CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

SUBCAPITULO PCC1.02 ENSAYOS DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON

PCC1.021

mt49hob025d

PCC1.022

mt49arb040

mt49arb010
mt49arb020

mt49arb030
mt49arb050

Ud

Ud

ENSAYO HORMIGON FABRICADO EN CENTRAL
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra de hormigon
fresco, tomada en obra segin UNE-EN 12350-1, para la determinacion de las siguientes caracteristicas:
-2 ensay o0s por serie para determinar la consistencia del hormigén fresco mediante el método de asentamiento del
cono de Abrams segun UNE-EN 12350-2.
-1 ensay o por serie para determinar la resistencia caracteristica a compresion del hormigén endurecido con fabrica-
cién y curado de cinco probetas probetas cilindricas de 15x30 cm segin UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a
compresion de las mismas segin UNE-EN 12390-3.
Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra de hormigén fresco segun UNE-EN 12350-1 e informe de resulta-
dos
NORMATIVA DE APLICACION. Control del hormigén: Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Ensayo a realizar, segin documentacion del Plan de control de cali-
dad.
FASES DE EJECUCION. Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacion de ensayos. Redaccion de in-
forme de los resultados de los ensay os realizados.
1,000 Ud Ensayo consistencia y resistencia hormigon 5 probetas, c/informe 0,00 0,00
ENSAYO BARRAS CORRUGADAS
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra de dos barras
corrugadas de acero de un mismo lote, tomada en obra, para la determinacién de las siguientes caracteristicas:
- Seccién media equiv alentesobre una muestra de dos barras corrugadas de acero del mismo lote, segun UNE-EN
ISO 15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
- Caracteristicas geométricas del corrugado sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero del mismo lote,
seglin UNE-EN 10080, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados,
- Presencia o ausencia de grietas mediante doblado/desdoblado sobre una muestra de dos barras corrugadas de
acero del mismo lote, segiin UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de
resultados.
- Presencia o ausencia de grietas mediante doblado simple sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero
del mismo lote, segin UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resul-
tados.
- Ensay o a traccion del acero corrugado segiin UNE 36462, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e in-
forme de resultados.
Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
NORMATIVA DE APLICACION. Control del acero: Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Ensayo a realizar, segin documentacion del Plan de control de cali-
dad.
FASES DE EJECUCION. Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacion de ensayos. Redaccion de in-
forme de los resultados de los ensay os realizados.
1,000 Ud Ensayo seccion media equivalente s/{UNE-EN ISO 15630-1, 0,00 0,00
i/informe
1,000 Ud Ensayo carac.geom.del corrugado s/UNE-EN 10080, i/informe 0,00 0,00
1,000 Ud Ensayo doblado/desdoblado corrugado s/UNE-EN 0,00 0,00
1SO15630-1,i/inform
1,000 Ud Ensayo doblado simple s/7UNE-EN ISO 15630-1, i/informe 0,00 0,00
1,000 Ud Ensayo traccién corrugado s/UNE 36462, i/Informe 0,00 0,00
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PCC1.023 Ud ENSAYO MALLAS ELECTROSOLDADAS
Ensay o a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra de mallas elec-
trosoldadas, tomada en obra, para la determinacion de las siguientes caracteristicas:
- Seccion media equivalente sobre una muestra de dos mallas electrosoldadas del mismo lote, segin UNE-EN
ISO 15630-2, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados,
- Caracteristicas geométricas del corrugado sobre una muestra de cuatro mallas electrosoldadas del mismo lote,
segin UNE-EN 10080, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados,
- Ensay o para determinar la presencia o ausencia de grietas mediante doblado/desdoblado sobre una muestra de
dos mallas electrosoldadas del mismo lote, segiin UNE-EN ISO 15630-2, incluso desplazamiento a obra, toma de
muestra e informe de resultados
- Carga de despegue de los nudos sobre una muestra de dos mallas electrosoldadas del mismo lote, segin
UNE-EN ISO 15630-2, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
NORMATIVA DE APLICACION.Control de las armaduras: Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Ensayo a realizar, segin documentacion del Plan de control de cali-
dad.
FASES DE EJECUCION.Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacién de ensayos. Redaccién de infor-
me de los resultados de los ensay os realizados.
mt49arm040 1,000 Ud Ensayo seccion media equiv. mallas sS/UNE-EN 0,00 0,00
1S015630-2,i/inform
mt49arm010 1,000 Ud Ensayo caract. geom. ac.corrug. mallas s/UNE-EN 10080,i/informe 0,00 0,00
mt49arm020 1,000 Ud Ensayo doblado/desdoblado mallas s/UNE-EN ISO15630-2,i/informe 0,00 0,00
mt49arm050 1,000 Ud Ensayo carga de despegue nudos malla s/{UNE-EN 1SO15630-2, 0,00 0,00
ifinf
PCC1.024 Ud PRUEBA CARGA VIGUETA HORMIGON

mi49vig010

Prueba de carga a realizar en obra, sobre una vigueta de hormigén, para la determinacién del momento de rotura
segun EHE. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Ensayo a realizar, segun documentacion del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCION.
Desplazamiento a obra. Realizacién de ensay 0s. Redaccién de informe de los resultados de los ensayos realiza-
dos.

1,000 Ud Prueba de carga vigueta hormigén, s/EHE 0,00 0,00
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SUBCAPITULO PCC1.03 ENSAYOS ESTRUCTURAS DE ACERO

PCC1.031

mt49s(d030

PCC1.032

mt49des010
mt49pma020
mt49rpl010
mt49rpl020

PCC1.033

mt49des010
mt49pma020
mt49pma050
mt49pma140
mt49pma030

Ud CAMPANA ENSAYOS NO DESTRUCTIVO SOLDADURAS ESTRUCT.METALICAS

Camparia de ensayos no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el &rea técnica correspondiente, sobre
una unién soldada en estructura metélica, mediante liquidos penetrantes para la determinacion de las imperfeccio-
nes superficiales de la union, segiin UNE-EN ISO 3452-1. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Ensayo a realizar, segin documentacion del Plan de control de cali-
dad.

FASES DE EJECUCION. Desplazamiento a obra. Realizacién del ensayo. Redaccién de informe del resultado del
ensay o realizado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de ensayos realizados
por laboratorio acreditado segun especificaciones de Proyecto.

9,000 Ud Ensayo liquidos penetrantes s/UNE-EN ISO 3452-1, ilinforme 0,00 0,00

Ud ENSAYO RECUBRIMIENTO PERFILES LAMINADOS

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra de perfil lamina-
do para uso en esfructura metélica, tomada en obra, para la determinacion del espesor del recubrimiento antioxi-
dante de las estructuras de acero colocadas en obra. El ensayo se realizard mediante el método de determinacion
de espesores de proteccion basado en las corrientes de Foucault segin UNE-38.013.

Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Ensayo a realizar, segin documentacién del Plan de control de cali-
dad.

FASES DE EJECUCION. Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacion de ensayos. Redaccion de in-
forme de los resultados de los ensay os realizados.

1,000 Ud Repercusion de desplazamiento a obra para la toma de muestras. 0,00 0,00
1,000 Ud Toma en obra de muestras de perfil lam. estruct. metalica,<50kg 0,00 0,00
1,000 Ud Ensayo espesor del recubrimiento antiox idante estr.metalica 0,00 0,00
1,000 Ud Informe resultados ensayos recubrimiento estructura metalica 0,00 0,00

Ud ENSAYO DESTRUCTIVO PERFILES LAMINADOS

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra de perfil lamina-
do para uso en estructura metalica, tomada en obra, para la determinacion de las siguientes caracteristicas:

-Limite elastico aparente, resistencia a traccion, médulo de elasticidad, alargamiento y estriccion, segin UNE-EN
ISO 6892-1;

-Andlisis quimico de una muestra de acero, comprendiendo carbono, silicio, fosforo, azufre y manganeso, segin
UNE 7014, UNE 7331, UNE 7349, UNE 7028, UNE 7029, UNE 7019 y UNE 7027.

Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Ensayo a realizar, segtin documentacion del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCION.
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacién de ensayos. Redaccion de informe de los resultados de
los ensay os realizados.

1,000 Ud Repercusion de desplazamiento a obra para la toma de muestras. 0,00 0,00
1,000 Ud Toma en obra de muestras de perfil lam. estruct. metalica,<50kg 0,00 0,00
1,000 Ud Ensayo lim.elastic.,resist tracc, elast, alargam, esfriccion 0,00 0,00
1,000 Ud Andlisis quimico de una muestra de acero, C,Si,P,S,Mn 0,00 0,00
1,000 Ud Informe de resultados de ensay os sobre muestra perfil lam.estruc 0,00 0,00
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SUBCAPITULO PCC1.04 ENSAYOS MORTEROS DE CEMENTO

PCC1.041 Ud ENSAYO RESISTENCIA A FLEXION Y COMPRESION DE MORTEROS PREPARADOS
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una serie de 9 probetas pris-
maticas de mortero de cemento, tomadas en obra segin UNE-EN 1015-2, para la determinacién de las siguientes
caracteristicas:
- Resistencia a flexion y compresion a 3, 7 y 28 dias de edad sobre nueve probetas de 4x4x 16 cm, fabricadas y
curadas en laboratorio, segin UNE-EN 1015-11.
Incluso desplazamiento a obra, toma en obra de muestras de mortero de cemento, cuyo peso no exceda de 50 kg,
segun UNE-EN 1015-2, e informe de resultados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Ensayo a realizar, segun documentacion del Plan de control de cali-
dad.

FASES DE EJECUCION. Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Fabricacion y curado de probetas y realiza-
cién de ensay 0s. Redaccion de informe de los resultados de los ensay os realizados.

mt49des010 1,000 Ud Repercusion de desplazamiento a obra para la toma de muestras. 0,00 0,00

mt49moc020 1,000 Ud Toma en obra de muestras mortero de 0,00 0,00
cemento,<50KG,s/UNE-EN1015-2

mt49moc030 1,000 Ud Ensayo mecanico p/resist.fiexion y compresion,s/UNE-EN 1015-11 0,00 0,00

mt49moc120 1,000 Ud Informe resultados ensayos mortero de cemento 0,00 0,00

SUBCAPITULO PCC1.05 ENSAYOS FABRICAS DE LADRILLO
PCC1.051 Ud ENSAYO FABRICAS DE LADRILLO
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra de ladrillo cera-
mico, fomada en obra, para la determinacion de las siguientes caracteristicas:
- Tolerancia dimensional, forma y aspecto de una muestra de ladrillos ceramicos, segin UNE 67030 y UNE-EN
772-16.,
- Absorcion de agua de una muestra de ladrillos ceramicos, segun UNE 67027,
- Succién de agua de una muestra de ladrillos ceramicos, segun UNE-EN 772-11,
- Resistencia a compresion de una muestra de ladrillos ceramicos, segin UNE-EN 772-1,
- Masa de una muestra de ladrillos cerdmicos, segin UNE-EN 771-1.
Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Ensayo a realizar, segin documentacion del Plan de control de cali-
dad.

FASES DE EJECUCION.Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacion de ensayo. Redaccion de infor-
me de los resultados de los ensay os realizados.

mt49des010 1,000 Ud Repercusion de desplazamiento a obra para la toma de muestras. 0,00 0,00
mt49ich020 1,000 Ud Toma muestras de ladrillos ceramicos, <50KG 0,00 0,00
mt49lch090 1,000 Ud Ensayo tolerancia dim,forma,aspecto ladrillo,s/UNE67030 y 772-16 0,00 0,00
mt49lch050 1,000 Ud Ensayo absorcion de agua ladrillo, s'7UNE67027 0,00 0,00
mt49Ich070 1,000 Ud Ensayo succion de agua ladrillo, sS'UNE-EN772-11 0,00 0,00
mt49lch080 1,000 Ud Ensayo resistencia a compresion ladrillo, s/lUNE-EN772-1 0,00 0,00
mt49lch100 1,000 Ud Ensayo masa de ladrillo, s/lUNE-EN772-11 0,00 0,00
mt49Ich030 1,000 Ud Informe resultados de ensayos ladrillo ceramico 0,00 0,00
PCC1.052 Ud INCREMENTO ENSAYO HELADICIDAD LADRILLO CARAVISTA

Incremento al ensay o de fabricas de ladrillo por incluir el ensay o para determinar la resistencia a la helada de una
muestra de ladrillos cerdmicos cara vista, segin UNE 67028.
Desplazamiento a obra e informe de resultados incluidos en partida sobre la que se hace el incremento.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Ensayo a realizar, segin documentacion del Plan de control de cali-
dad.

FASES DE EJECUCION.Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacién de ensayos. Redaccién de infor-
me de los resultados de los ensay os realizados.

mt49lch040 1,000 Ud Ensayo resistencia a la helada LCV,s/UNE 67028 0,00 0,00
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PCC1.06 ENSAYOS BORDILLOS DE HORMIGON

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra de bordillo de

uso exterior, tomada en obra, para la determinacion de las siguientes caracteristicas:

-Caracteristicas geométricas, aspecto y textura de una muestra para uso exterior, segin UNE-EN1340:2004,

- Absorcion de agua de una muestra para uso exterior, segiin UNE-EN 1340:2004,

- Resistencia al desgaste por abrasion de una muestra para uso exterior, segin UNE-EN 1340:2004. Método de la

plataforma giratoria o de vaivén,

- Resistencia a flexion de una muestra para uso exterior (tres estados de humedad: seca, ambiente en laboratorio

y saturada), segin UNE-EN 1340:2004,

- Resistencia a la heladicidad, de una muestra (hidraulica, pasta y terrazo) para uso exterior, segin UNE-EN

1340:2004.

Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Ensayo a realizar, segin documentacion del Plan de control de cali-

dad.

FASES DE EJECUCION.Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacién de ensayos. Redaccién de infor-

me de los resultados de los ensay os realizados.
mt49des010 1,000 Ud Repercusion de desplazamiento a obra para la toma de muestras. 0,00 0,00
mt49bc0020 1,000 Ud Toma muestras bordillo, <50kg 0,00 0,00
mt49bco130a 1,000 Ud Ensayo geometria, aspecto, textura bordillo,s/UNE-EN1340:2004 0,00 0,00
mt49bco040a 1,000 Ud Ensayo absorcion agua bordillo s/UNE-EN1340:2004 0,00 0,00
mt49bco070a 1,000 Ud Ensayo resistencia desgaste bordillo s/UNE-EN1340:2004 0,00 0,00
mt49bco060 1,000 Ud Ensayo resistencia flexién bordillo s/fUNE-EN1340:2004 0,00 0,00
mt49bco100a 1,000 Ud Ensayo heladicidad bordillo s/7UNE-EN1340:2004 0,00 0,00
mt49bco030 1,000 Ud Informe resultados ensayo sobre muestra de bordillo 0,00 0,00
PCC1.07 ENSAYOS REVESTIMIENTOS CERAMICOS

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra de rev estimien-

to ceramico, tomada en obra, para la determinacion de las siguientes caracteristicas:

- Absorcion de agua, porosidad abierta, densidad relativa y densidad aparente segun UNE-EN ISO 10545-3.

Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Ensayo a realizar, segin documentacién del Plan de control de cali-

dad.

FASES DE EJECUCION.Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacién de ensayos. Redaccién de infor-

me de los resultados de los ensay os realizados.
mt49des010 1,000 Ud Repercusion de desplazamiento a obra para la toma de muestras. 0,00 0,00
mt49bac020 1,000 Ud Toma muestras revestimiento ceramico,<50KG 0,00 0,00
mt49bac040 1,000 Ud Ensayo absorcion agua,porosidad,densidad s/UNE-EN ISO 10545-3 0,00 0,00
mt49bac030 1,000 Ud Informe resultados ensayos rev estimientos ceramicos 0,00 0,00
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PCC1.08 ENSAYO ANODIZADOS CARPINTERIAS ALUMINIO
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra, tomada en
obra, de perfil de aluminio utilizado en la fabricacion de carpinteria, para la determinacion de las siguientes caracte-
risticas:
-Espesor de la pelicula de anodizado segin UNE-EN 12373-3,
-Calidad del sellado de la pelicula de anodizado segin UNE-EN 12373-5y UNE-EN 12373-6.
Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Ensayo a realizar, segun documentacion del Plan de control de cali-
dad.
FASES DE EJECUCION.Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacién de ensayos. Redaccién de infor-
me de los resultados de los ensay os realizados.
mt49des010 1,000 Ud Repercusion de desplazamiento a obra para la toma de muestras. 0,00 0,00
mt49alc020 1,000 Ud Toma en obra de muestras de elementos de carpinteria de aluminio 0,00 0,00
mt49alc040 1,000 Ud Ensayo espesor de pelicula de anodizado, 0,00 0,00
Foucault, UNE-EN12373-3
mt49alc070 1,000 Ud Ensayo calidad sellado anodizado,UNE-EN12373-5 y 0,00 0,00
UNE-EN12373-6
mt49alc030 1,000 Ud Informe resultados ensayos muestra carpinterias anodizados 0,00 0,00
PCC1.09 CONTROL DE MATERIALES DE LA INSTALACION DE FONTANERIA
Obtencién de un certificado del fabricante del material a colocar o certificado de estar en posesion de sello de cali-
dad y comprobacion en obra sobre materiales de la instalacion de fontaneria
PCC1.10 CONTROL DE MATERIALES DE INSTALACION DE SANEAMIENTO
Obtencion de un certificado del fabricante del material a colocar o certificado de estar en posesion de sello de cali-
dad y comprobacién en obra sobre materiales de la instalacion de saneamiento
PCC1.11 CONTROL DE MATERIALES DE INSTALACION DE BAJA TENSION
Obtencion de un certificado del fabricante del material a colocar o certificado de estar en posesion de sello de cali-
dad y comprobacién en obra sobre materiales de la instalacion de baja tension
PCC1.12 CONTROL DE MATERIALES DE INSTALACION DE CLIMATIZACION
Obtencion de un certificado del fabricante del material a colocar o certificado de estar en posesion de sello de cali-
dad y comprobacién en obra sobre materiales de la instalacion de calefaccion y ventilacion
PCC1.13 CONTROL DE MATERIALES DE INSTALACION DE PCI

Obtencién de un certificado del fabricante del material a colocar o certificado de estar en posesion de sello de cali-
dad y comprobacion en obra sobre materiales de la instalacién de proteccion contra incendios
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CAPITULO PCC2 CONTROL DE LA EJECUCION

PCC2.01

mt49prs200a

PCC2.02

mt49des010
mt49moc050

PCC2.03

mt49bar010

PCC2.04

Ud VISITA E INFORME DE EQUIPO TECNICO LABORATORIO A OBRA P/CONTROL

Visita de inspeccion e informe de equipo técnico de laboratorio homologado a la obra, bien arquitecto o ingeniero in-
dustrial, para el control técnico a realizar en el &mbito del desarrollo del Plan de Control en la fase de control de la
ejecucion de la obra de ampliacion del CEIP Los Adiles. I/ material auxiliar, medios auxiliares y equipo necesario
para el desarrollo de las labores.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Estimacién en funcién del tamafio de la obra y de las labores descritas
en el Plan de Control.

FASES DE EJECUCION. Control del proy ecto. Control de la ejecucion de obra. Redaccion del informe de resulta-
dos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el niimero de visitas realizadas por
laboratorio acreditado.

1,000 Ud Visita de laboratorio a obra y redaccién informe en control ejec 0,00 0,00

ud DETERMINACION DE GRADO DE HUMEDAD DE SOLERAS PAV.INTERIOR

Determinacion de grado de humedad de soleras de mortero mediante como soporte para solado mediante hidréme-
tro portatil.
Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Ensayo a realizar, segtin documentacion del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCION.
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacién de ensayos. Redaccién de informe de los resultados de
los ensay os realizados.

1,000 Ud Repercusion de desplazamiento a obra para la toma de muestras. 0,00 0,00
1,000 Ud Ensayo de grado de humedad de soleras c/hidrometro portatil 0,00 0,00

ud PRUEBA ESTATICA BARANDILLAS Y CELOSIAS

Prueba estatica a realizar en obra, sobre una barandilla o celosia metdlica, para la determinacién de la fuerza hori-
zontal que resiste segun CTE DB SE-AE. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Ensayo a realizar, segun documentacion del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCION.
Desplazamiento a obra. Realizacion de ensay os. Redaccion de informe de los resultados de los ensayos realiza-
dos.

1,000 Ud Prueba estatica p/fuerza horizontal barandilla, i/informe 0,00 0,00

ud PRUEBA APLACADOS TABIQUES YESO LAMINADO

Prueba a realizar en obra, sobre tabiques de entramado autoportante y trasdosados , para la determinacion de la
correcta colocacion del aplacado de cartén yeso de forma asimétrica, de la correcta colocacion de bandas acusti-
casy de la correcta colocacion del material aislante, segin CTE DB HR y prescipciones técnicas de ATEDY-PYL.
Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Ensayo a realizar, segun documentacion del Plan de control de calidad y determinaciones del proyecto de ejecu-
cion.

FASES DE EJECUCION.
Desplazamiento a obra. Realizacién de ensay 0s. Redaccién de informe de los resultados de los ensayos realiza-
dos.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Plan de Control de Calidad 3*Ampliacion CEIP Los Adiles

CODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

PCC2.05

UD PRUEBA RECUBRIMIENTOS Y SOLAPA ARMADO FABRICAS

Prueba a realizar en obra, sobre fabricas de ladrillo armadas , para la determinacién de la correcta colocacién de
las armaduras tanto en sus recubrimientos como en sus solapes, de modo que los recubrimientos de mortero su-
perior e inferior no deben ser inferiores a 2 mm. siendo este recubrimiento sea constante a lo largo de toda la arma-
dura. Cualquier contacto puntual del alambre que configura las armaduras con las piezas de fabrica incumple el
CTE en cuanto a recubrimiento minimo y, ademas, constituye un puente de humedad que puede generar diversos
procesos patoldgicos, y no seran aceptables. Los recubrimientos de mortero laterales no deben ser inferiores a 15
mm. En este caso también debe ser constante a todo lo largo de la armadura, incluida la zona de solape.

Se determinara, para que la puesta en obra sea aceptable, que el solape entre armaduras de tendel en celosia se
deben cumplir los siguientes requisitos:

- Longitud de solape: 250 mm (0,6 de la distancia entre nudos)

- Distancia horizontal entre barras solapadas: 20 mm

- Recubrimiento lateral minimo en los puntos de corte: 30 mm (ex cepto acabados inoxidables).

IMPORTANTE: en los extremos de las armaduras con uso estructural deben concurrir los tres requisitos: ADHE-
RENCIA, RECUBRIMIENTO y SOLAPE.

Segln CTE y prescipciones técnicas de GeoHidrol.

Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Ensayo a realizar, segtin documentacion del Plan de control de calidad y determinaciones del proyecto de ejecu-
cion.

FASES DE EJECUCION.

Desplazamiento a obra. Realizacion de ensay os. Redaccion de informe de los resultados de los ensayos realiza-
dos.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Plan de Control de Calidad 3*Ampliacion CEIP Los Adiles

CODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO PCC3 PRUEBAS DE SERVICIO Y PRUEBAS FINALES

PCC3.01

MT49PRS201A

PCC3.02

mt49prs020

Ud VISITA E INFORME DE EQUIPO TECNICO LABORATORIO.PRUEBAS SERVICIO

Visita de inspeccion e informe de equipo técnico de laboratorio homologado a la obra, formado por ingeniero indus-
trial y ay udante, para el control técnico a realizar en el ambito del desarrollo del Plan de Control de las pruebas de
servicio de las instalaciones de la obra de ampliacion del CEIP Los Adiles. I/ material auxiliar, medios auxiliares y
equipo necesario para el desarrollo de las labores.

Incluy en las pruebas de servicio de:

Instalacién de seguridad y comunicacion, y proteccion frente al rayo.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Estimacién en funcién del tamafio de la obra y de las labores descritas
en el Plan de Control.
FASES DE EJECUCION. Control de las pruebas de servicio. Redaccién del informe de resultados.

1,000 Ud Visita de laboratorio a obra y redaccién informe en pruebas serv 0,00 0,00

Ud PRUEBA DE SERVICIO DE FACHADA

Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para comprobar la es-
tanqueidad de una zona de fachada, realizada una vez ejecutada la hoja ex terior del cerramiento, mediante simula-
cién de lluvia sobre una superficie de 3 m de anchura aproximadamente y altura correspondiente a la distancia en-
tre forjados. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: DRC 06/09. Pruebas de servicio de la estanqueidad de fachadas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Prueba a realizar, segin documentacion del Plan de control de cali-
dad.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que la hoja ex terior del cerramiento del pafio de fachada que se prueba esta termi-
nada y que no se ha colocado el aislamiento.

CONDICIONES AMBIENTALES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNK
DADES DE OBRA. Se suspenderan las pruebas cuando la intensidad del viento impida la idénea proyeccién del
agua prevista sobre la fachada.

FASES DE EJECUCION.Desplazamiento a obra. Realizacion de la prueba. Redaccion de informe del resultado de
la prueba realizada.

1,000 Ud Prueba estanqueidad de una zona de fachada i/informe 0,00 0,00




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PCC3.03 Ud PRUEBA DE SERVICIO DE CARPINTERIA EXTERIOR

Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para comprobar la es-

tanqueidad de una carpinteria ex terior instalada en obra, realizada una vez ejecutado el cerramiento de fachada y

antes de colocar la pintura o el acabado interior del cerramiento, mediante simulacion de lluvia sobre la carpinteria

y una parte del cerramiento perimefral a la misma. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucién: UNE 85247. Ventanas. Estanquidad al agua. Ensay o "in situ".

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Prueba a realizar, segin documentacion del Plan de control de calidad.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que la carpinteria esta totalmente terminada.

AMBIENTALES.

Se suspenderan las pruebas cuando la intensidad del viento impida la idonea proyeccion del agua prevista sobre

la carpinteria.

FASES DE EJECUCION.

Desplazamiento a obra. Realizacion de la prueba. Redaccion de informe del resultado de la prueba realizada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de pruebas realizadas por laboratorio acreditado segun especificaciones de Proyecto.
mt49prs030 1,000 Ud Prueba de servicio estanqueidad carpinteria ext, i/informe 0,00 0,00
PCC3.04 UD CAMPANA DE ENSAYOS TERMOGRAFICO E INFORMES DE RESULTADOS

Camparia de ensayos termograficos para medir la temperatura de la envolvente, en la ampliacién del CEIP Los

Adiles, para localizar puentes térmicos o humedades que alteran las propiedades de transmision de calor de la en-

volvente, segun EN 13187, realizado mediante camara termografica que registra la emision infrarroja procedente de

la envolvente y genera una imagen térmica, segln EN 13187. Incluso informe de resultados del ensay o termogra-

ficl, segun EN 13187, realizado por técnico cualificado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segiin documentacién del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCION.

Emision del informe de resultados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Ensayo a realizar, segtin documentacion del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCION.

Realizacién del ensayo.
mt49reh030ja 1,000 Ud Campafia Ensayo termografico 0,00 0,00
mt49reh040f 1,000 Ud Informe de resultados del ensayo termogréafico 0,00 0,00
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PCC3.05 Ud PRUEBA DE SERVICIO DE CUBIERTA
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para comprobar la es-
tanqueidad de una cubierta plana mediante inundacion de toda su superficie. Incluso desplazamiento a obra e infor-
me de resultados.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: DRC 05/09. Pruebas de servicio de la estanqueidad de cubiertas.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Prueba a realizar, segin documentacion del Plan de control de cali-
dad.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobara que la instalacién de saneamiento que conecta con la instalacion de desague de la
cubierta esta terminada y en condiciones de evacuar el agua que se utilice en las pruebas y que los cierres de los
rebosaderos estan correctamente colocados.
FASES DE EJECUCION. Desplazamiento a obra. Realizacion de la prueba. Redaccion de informe del resultado de
la prueba realizada.
mt49prs010d| 1,000 Ud Prueba de servicio estanqueidad cubierta PVC 0,00 0,00
PCC3.06 Ud CONTROL OBRA TERMINADA PARA CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ACUSTICO
Ensayos para la medicion del aislamiento acUstico a ruido aéreo y de impacto, y para medicion de reverberacion,
incluy endo:
- Ensay o para la medicion de aislamiento acUstico a ruido aéreo entre locales, segiin UNE-EN ISO 140-4.
- Ensay o para la medicion de aislamiento acustico a ruido aéreo en fachada, segiin UNE-EN ISO 140-5.
- Ensay o para la medicion de aislamiento acUstico a ruido de impacto en elemento horizontal, segin UNE-EN ISO
140-7.
- Ensay o para medicion de reverberacion partir de la curva de caida, segin las normas ISO 354 y UNE-EN ISO
140-4, comparandolo con el valor obtenido a fravés de la formula de Sabine.
Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
NORMATIVA DE APLICACION. Control: CTE. DB-HR Proteccion frente al ruido.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Ensayo a realizar, segun documentacion del Plan de control de cali-
dad.
FASES DE EJECUCION. Desplazamiento a obra. Realizacion de ensay os "in situ".
mt49des030 1,000 Ud Desplazamiento personal y equipo a obra p/ensay o acustico 0,00 0,00
mt49ais010a 5,000 Ud Ensayo medicion aislamiento acustico a ruido aéreo entre locales 0,00 0,00
mt49ais010b 2,000 Ud Ensayo medicion aislamiento acustico a ruido aéreo en fachada 0,00 0,00
mt49ais010c 3,000 Ud Ensayo medicién aislamiento acustico a ruido impacto elem.horiz. 0,00 0,00
mt49ais010D 15,000 Ud  Ensayo medicion rev erberacion 0,00 0,00
mt49ais020 1,000 Ud Informe de resultados de los ensayos de aislamiento acustico. 0,00 0,00
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PCC3.07 Ud PRUEBA DE SERVICIO DE INSTALACION DE FONTANERIA
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para comprobar:
-La resistencia mecanica y estanqueidad de tramos de hasta 300ml de la red interior de suministro de agua, tanto
en el edificio como en la urbanizacién, probando todos sus elementos. Incluso desplazamiento a obra e informe de
resultados.
-El correcto funcionamiento de un grupo de instalaciones particulares junto con la instalacion general de suministro
de agua de la que dependen, en condiciones de simultaneidad, incluso de las valvulas de retencién de la red.
Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Se coordinara con la prueba final de la red interior de evacuacion de aguas residuales cuando las circunstancias lo
permitan, ya que la evacuacion del agua empleada en la prueba de la red interior de suministro de agua facilitara la
realizacién de la prueba de evacuacion de aguas residuales.
NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: DRC 07/09. Pruebas de servicio de la red interior de suministro de agua.
CTE. DB-HS Salubridad.
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacién en materiales plasticos. Practica recomendada para la instalacion en el
interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalizacién a presion de agua caliente y fria destinada al
consumo humano.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Prueba a realizar, segiin documentacién del Plan de control de calidad.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobara que los framos de conducciones que seran objeto de la prueba se encuentran totalmente termina-
dos y limpios, y que los puntos de consumo tienen colocados los dispositivos de cierre adecuados. Se comproba-
ra que sus componentes especificos, accesorios y uniones son visibles y susceptibles de ser inspeccionados.
Se comprobara que la red de suministro de agua esta instalada y totalmente terminada, con sus componentes es-
pecificos y accesorios correctamente conectados para su normal funcionamiento. Se comprobara que la red de
evacuacion de aguas residuales esta totalmente terminada para recoger y evacuar todas las aguas empleadas du-
rante la prueba.
FASES DE EJECUCION.
Desplazamiento a obra. Realizacién de la prueba. Redaccion de informe del resultado de la prueba realizada.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de pruebas realizadas por laboratorio acreditado segun especificaciones de Proyecto.
mt49prs040 1,000 Ud Prueba de servicio instalac.particulares fontaneria, i/informe 0,00 0,00
mt49prs050 1,000 Ud Prueba de servicio conducciones fontaneria, i/informe 0,00 0,00
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PCC3.08 Ud PRUEBA DE SERVICIO RED EVACUACION ENTERRADA
Prueba de servicio parcial a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para comprobar
la estanqueidad de los framos enterrados de la red interior de evacuacion de aguas que conecta con la red de sa-
neamiento en un punto, mediante prueba hidraulica. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

DRC 08/09. Pruebas de servicio de las redes de evacuacion de aguas.
CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Prueba a realizar, segtn documentacion del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCION.
Desplazamiento a obra. Realizacion de la prueba. Redaccion de informe del resultado de la prueba realizada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de pruebas realizadas por laboratorio acreditado segln especificaciones de Proy ecto.

mt49prs090i 1,000 Ud Prueba serv.parcial estang.tramos enterrados saneamiento,i/infor 0,00 0,00

PCC3.09 Ud PRUEBA DE SERVICIO RED EVACUACION NO ENTERRADA
Prueba de servicio parcial a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para comprobar
la estanqueidad de los framos no enterrados de la red interior de evacuacion de aguas que concentra la evacua-
cién en una Unica conduccién horizontal, mediante prueba hidraulica. Incluso desplazamiento a obra e informe de
resultados.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucién:

DRC 08/09. Pruebas de servicio de las redes de evacuacion de aguas.
CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Prueba a realizar, segiin documentacién del Plan de control de calidad.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que la sujecion de las conducciones que van a ser probadas es la definiiva y coincide con lo es-
pecificado en el proy ecto.

FASES DE EJECUCION.
Desplazamiento a obra. Realizacién de la prueba. Redaccion de informe del resultado de la prueba realizada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de pruebas realizadas por laboratorio acreditado segun especificaciones de Proyecto.
mt49prs090a 1,000 Ud Prueba serv .parcial estang.tramos no enterr.saneamiento, i/infor 0,00 0,00
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PCC3.10

mt49prs080a

Ud PRUEBA DE SERVICIO DE INSTALACION DE SANEAMIENTO RESIDUALES

Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para comprobar el
correcto funcionamiento de la red interior de evacuacion de aguas residuales que conecta con la red general de sa-
neamiento en un punto, en condiciones de simultaneidad de los aparatos sanitarios, con los tapones de desagie
retirados. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

Se coordinara con la prueba de servicio final de la red interior de suministro de agua cuando las circunstancias lo
permitan, ya que la evacuacion del agua empleada en la misma facilitara la realizacion de la prueba de evacua-
cién de aguas residuales.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucién:

DRC 08/09. Pruebas de servicio de las redes de evacuacion de aguas.
CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Prueba a realizar, segiin documentacién del Plan de control de calidad.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que la red de evacuacién de aguas residuales esta instalada y totalmente terminada, con sus com-
ponentes especificos y accesorios correctamente conectados para su normal funcionamiento. Se comprobara que
la red de suministro de agua esta totalmente terminada para poder proporcionar el caudal de agua necesario duran-
te la prueba.

FASES DE EJECUCION.
Desplazamiento a obra. Realizacién de la prueba. Redaccion de informe del resultado de la prueba realizada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de pruebas realizadas por laboratorio acreditado segun especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Prueba serv .final red interior evac.aguas residuales,i/informe 0,00 0,00
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PCC3.11 Ud PRUEBA DE SERVICIO DE INSTALACION DE SANEAMIENTO PLUVIALES

Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para comprobar el

correcto funcionamiento de la red interior de evacuacion de aguas pluviales encargada de evacuar la zona de la

cubierta que se ha probado por inundacion, retirando los cierres de los rebosaderos y utilizando limitadores de cau-

dal para evitar posibles dafios en la red. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

Se coordinara con la prueba de servicio de la cubierta por inundacion, ya que la evacuacion del agua empleada en

la misma facilitara la realizacion de la prueba de evacuacion de aguas pluviales.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

DRC 08/09. Pruebas de servicio de las redes de evacuacion de aguas.

CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Prueba a realizar, segiin documentacién del Plan de control de calidad.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que la red de evacuacion de aguas pluviales esta instalada y totalmente terminada, con sus com-

ponentes especificos y accesorios correctamente conectados para su normal funcionamiento. Se comprobara que

la cubierta esta preparada para evacuar el agua empleada en la prueba de inundacién.

FASES DE EJECUCION.

Desplazamiento a obra. Realizacién de la prueba. Redaccion de informe del resultado de la prueba realizada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de pruebas realizadas por laboratorio acreditado segln especificaciones de Proy ecto.
mt49prs080b 1,000 Ud Prueba serv.final red interior evac.aguas pluviales,i/informe 0,00 0,00
PCC3.12 Ud PRUEBA DE ESTANQUEIDAD y RESISTENCIA INSTALACION RECEPTORA GAS

Pruebas finales de resistencia mecanica y estanqueidad de la instalacion de gas natural, segin exigencias del Pro-

yecto y del Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos s/UNE 603011

Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

PRUEBAS DE SERVICIO.

Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.

Normativa de aplicacién: UNE 60311. Canalizaciones de distribucién de combustibles gaseosos con presién maxi-

ma de operacion hasta 5 bar
mt43www 040 1,000 Ud Prueba de servicio de estanqueidad y resistencia red gas, i/info 0,00 0,00
mt43www 120 1,000 Ud Informe estanqueidad y resistencia red gas 0,00 0,00
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Plan de Control de Calidad 3*Ampliacion CEIP Los Adiles

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PCC3.13 Ud PRUEBA DE SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA.
Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el &rea técnica correspondiente, para com-
probar el correcto funcionamiento de la instalacién eléctrica, comprendiendo:
- Mediciones de salto disparo de diferenciales segin NTE-IEB o UNE 20460-6-61
-Medidas de aislamiento,
-Ccontinuidad de puesta a fierra, caida de tensién, consumo eléctrico de motores y receptores. Incluso emision del
informe correspondiente.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Prueba a realizar, segln documentacion del Plan de control de calidad.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobara que cada una de las instalaciones ha sido probada por el instalador correspondiente. Se comproba-
ra que el suministro eléctrico es el necesario para realizar las pruebas y, a ser posible, que es el suministro defini-
tivo de la compafiia.
FASES DE EJECUCION.
Realizacion de las pruebas. Redaccion de informe de los resultados de las pruebas realizadas.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de pruebas realizadas por laboratorio acreditado segun especificaciones de Proyecto.
PCC3.14 Ud PRUEBA SERVICIO TOMA TIERRA
Prueba de comprobacion de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones eléctricas.
0010B520 1,000 h  Equipo técnico laboratorio 0,00 0,00
PCC3.15 Ud PRUEBA DE SERVICIO DE INSTALACION DE VENTILACION
Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el &rea técnica correspondiente, para com-
probar el correcto funcionamiento de las instalaciones de ventilacion, incluy endo la medicién de caudales, veloci-
dad y temperatura. Incluso informe de resultados.
NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas (IT).
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Prueba a realizar, segiin documentacién del Plan de control de calidad.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobara que cada una de las instalaciones ha sido probada por el instalador correspondiente. Se comproba-
ra que el suministro eléctrico es el necesario para realizar las pruebas y, a ser posible, que es el suministro defini-
tivo de la compafiia.
FASES DE EJECUCION.
Realizacién de las pruebas. Redaccion de informe de los resultados de las pruebas realizadas.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de pruebas realizadas por laboratorio acreditado segln especificaciones de Proy ecto.
mt49prs 160 1,000 Ud Prueba servicio ventilacién,i/informe 0,00 0,00




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Plan de Control de Calidad 3*Ampliacion CEIP Los Adiles

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PCC3.16 Ud PRUEBA DE SERVICIO DE INSTALACION DE CLIMATIZACION
Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el &rea técnica correspondiente, para com-
probar el correcto funcionamiento de las instalaciones de climatizacion. Incluso informe de resultados.
NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién: Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas (IT).
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Prueba a realizar, segtn documentacion del Plan de control de calidad.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobara que cada una de las instalaciones ha sido probada por el instalador correspondiente. Se comproba-
ra que el suministro eléctrico es el necesario para realizar las pruebas y, a ser posible, que es el suministro defini-
tivo de la compafiia.
PCC3.17 Ud PRUEBA DE RENDIMIENTO CALDERAS
Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para reali-
zar prueba térmica para comprobacién del rendimiento de calderas de calefaccion de combustién, comprobando el
gasto de combustible, la temperatura, el contenido en CO2 e indice de Bacharach de los humos, el porcentaje de
CO, el tiroy la pérdida de calor por la chimenea.
Incluso emisién del informe correspondiente.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Prueba a realizar, segtn documentacion del Plan de control de calidad.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobara que cada una de las instalaciones ha sido probada por el instalador correspondiente. Se comproba-
ra que el suministro eléctrico es el necesario para realizar las pruebas y, a ser posible, que es el suministro defini-
tivo de la compafiia.
FASES DE EJECUCION.
Realizacién de las pruebas. Redaccion de informe de los resultados de las pruebas realizadas.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de pruebas realizadas por laboratorio acreditado segun especificaciones de Proyecto.
0010B520 3,000 h Equipo técnico laboratorio 0,00 0,00




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Plan de Control de Calidad 3*Ampliacion CEIP Los Adiles

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PCC3.18 Ud PRUEBA DE ESTANQUEIDAD CIRCUITO CALEFACCION

Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el &rea técnica correspondiente, para reali-

zar prueba hidraulica para comprobar en frio la estanqueidad de la red de la instalacién de calefaccion, mediante la

carga a una presion equivalente a 1,5 veces la presién maxima de frabajo mantenida durante un periodo minimo

de 24 horas, comprobando descensos en la presion de la prueba.

Incluso emision del informe correspondiente.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Prueba a realizar, segiin documentacién del Plan de control de calidad.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que cada una de las instalaciones ha sido probada por el instalador correspondiente. Se comproba-

ra que el suministro eléctrico es el necesario para realizar las pruebas y, a ser posible, que es el suministro defini-

tivo de la compafiia.

FASES DE EJECUCION.

Realizacién de las pruebas. Redaccion de informe de los resultados de las pruebas realizadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de pruebas realizadas por laboratorio acreditado segln especificaciones de Proy ecto.
0010B520 2,000 h  Equipo técnico laboratorio 0,00 0,00
PCC3.19 Ud PRUEBA DE SERVICIO DE INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para com-

probar el correcto funcionamiento de las siguientes instalaciones: proteccién contra incendios con grupo de presion,

con comprobacién de funcionamiento de los detectores, bocas de incendios, central de alarma, colocacién de ex-

tintores y demas equipo necesario, todo ello segun la norma CTE DB-SI 'y norma municipal que le sea de aplica-

cién, incluso emision del informe correspondiente.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Prueba a realizar, segin documentacion del Plan de control de calidad.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que cada una de las instalaciones ha sido probada por el instalador correspondiente. Se comproba-

ra que el suministro eléctrico es el necesario para realizar las pruebas y, a ser posible, que es el suministro defini-

tivo de la compafiia.

FASES DE EJECUCION.

Realizacion de las pruebas. Redaccion de informe de los resultados de las pruebas realizadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de pruebas realizadas por laboratorio acreditado segun especificaciones de Proyecto.
mt49prs170a 1,000 Ud Prueba serv. grupo presion,elem.PCl,deteccion,central inc.,i/inf 0,00 0,00
MT49PRS171A 1,000 u  Comprobacion presién dinamica 2 BIEs simultineamente 0,00 0,00
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MEDICIONES
Plan de Control de Calidad 3?Ampliacion CEIP Los Adiles

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPITULO PCC1 CONTROL DE LOS MATERIALES

SUBCAPITULO PCC1.01 ENSAYOS SOBRE RELLENOS DE TIERRAS
PCC1.011 Ud ENSAYO DE MATERIALES DE RELLENO EN EXPLANACION

Ensayos para la seleccion y control de material de relleno en explanacion. Ensayos en laboratorio
acreditado en el &rea técnica correspondiente, sobre muestras tomadas en obra segin Plan de con-
trol:

- 1 Andlisis granulométrico por tamizado de una muestra de material de relleno o terraplenado, segin
UNE 103101

- 1 Ensayo para determinar los Limites de Atterberg (limite liquido y plastico de una muestra de sue-
lo), segun UNE 103103 y UNE 103104.

-4 Ensayo Proctor Modificado, segin UNE 103501.

- 1 Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio) en laboratorio, segin UNE 103502, sin incluir ensayo
Proctor, en explanadas.

- 1 Ensayo cuantitaivo para determinar el contenido en materia organica de una muestra de suelo,
segun UNE 103204.

- 41 Ensayos para determinar la densidad y humedad "in situ" del terreno, segin ASTM D6938.
(Por grupos de 10 ensayos, salvo la Ultima jornada en la que se elaborarén 11)

Incluso desplazamiento a obra de personal y equipo a obra para la realizacion del ensayo y redac-
cion de informe técnico con especificacion de cada uno de los resultados obtenidos para la seleccion
y control del material de relleno.

NORMATIVA DE APLICACION. Seleccion y control: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Ci-
mientos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Ensayo a realizar, segiin documentacion del Plan
de control de calidad.

FASES DE EJECUCION. Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacion de ensayos en
laboratorio. Realizacién de ensayos "in sifu". Redaccion de informe de los resultados de los ensay os
realizados.

1,00
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PCC1.012 Ud ENSAYO MATERIALES DE RELLENO SUB-BASE GRANULAR

Ensayos para la seleccion y control de un material de relleno de sub-base granular y rellenos de
zanjas. Ensayos en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre muestras toma-
das en obra segln Plan de control:

- 3 Andlisis granulométrico por tamizado de una muestra de material de relleno o terraplenado, segtn
UNE 103101

- 2 Ensayo para determinar los Limites de Atterberg (limite liquido y plastico de una muestra de sue-
lo), segun UNE 103103 y UNE 103104.

- 3 Ensayo Proctor Modificado, segun UNE 103501.

-1 Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio) en laboratorio, segin UNE 103502, sin incluir ensayo
Proctor, en explanadas.

-1 Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en materia organica de una muestra de suelo,
segun UNE 103204.

- 1 Ensayo cuantitaivo para determinar el contenido en sales solubles de una muestra de suelo, se-
gin UNE 103205.

- 20 Ensayos para determinar la densidad y humedad "in situ" del terreno, segin ASTM D6938.
(Por grupos de 10 ensayos)

- 3 Ensayos de placa de carga, segun UNE 103808.

Incluso desplazamiento a obra de personal y equipo a obra para la realizacion del ensayo y redac-
cion de informe técnico con especificacion de cada uno de los resultados obtenidos para la seleccion
y control del material de relleno.

NORMATIVA DE APLICACION. Seleccién y control: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Ci-
mientos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Ensayo a realizar, segin documentacion del Plan
de control de calidad.

FASES DE EJECUCION. Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacion de ensayos en
laboratorio. Realizacién de ensayos "in sifu". Redaccion de informe de los resultados de los ensay os
realizados.

1,00



MEDICIONES
Plan de Control de Calidad 3?Ampliacion CEIP Los Adiles

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

SUBCAPITULO PCC1.02 ENSAYOS DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON
PCC1.021  Ud ENSAYO HORMIGON FABRICADO EN CENTRAL

Ensay o a realizar en laboratorio acreditado en el &rea técnica correspondiente, sobre una muestra de
hormigdn fresco, tomada en obra segin UNE-EN 12350-1, para la determinacién de las siguientes
caracteristicas:

-2 ensayos por serie para determinar la consistencia del hormigon fresco mediante el método de
asentamiento del cono de Abrams segin UNE-EN 12350-2.

-1 ensayo por serie para determinar la resistencia caracteristica a compresion del hormigén endureci-
do con fabricacion y curado de cinco probetas probetas cilindricas de 15x30 cm segin UNE-EN
12390-2, refrentado y rotura a compresion de las mismas segin UNE-EN 12390-3.

Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra de hormigdn fresco segin UNE-EN 12350-1 e in-
forme de resultados

NORMATIVA DE APLICACION. Control del hormigén: Instruccion de Hormigon Estructural
(EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Ensayo a realizar, segin documentacion del Plan
de control de calidad.

FASES DE EJECUCION. Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacion de ensayos.
Redaccion de informe de los resultados de los ensay os realizados.

Losas de cimentacion y soleras 15 15,000
armadas

Zapatas urbanizacion 2 2,000
Muros y muretes de urbanizacién 1 1,000
Pilares 2 2,000
Vigas 3 3,000
Losas 1 1,000
Forjado unidireccional 4 4,000
Soleras hormigon poroso 5 5,000

33,00



MEDICIONES
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PCC1.022 Ud ENSAYO BARRAS CORRUGADAS

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el &rea técnica correspondiente, sobre una muestra de
dos barras corrugadas de acero de un mismo lote, tomada en obra, para la determinacion de las si-
guientes caracteristicas:

- Seccion media equivalentesobre una muestra de dos barras corrugadas de acero del mismo lote,
seglin UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resulta-
dos.

- Caracteristicas geométicas del corrugado sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero
del mismo lote, segiin UNE-EN 10080, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe
de resultados,

- Presencia 0 ausencia de grietas mediante doblado/desdoblado sobre una muestra de dos barras co-
rrugadas de acero del mismo lote, segin UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a obra, to-
ma de muestra e informe de resultados.

- Presencia 0 ausencia de grietas mediante doblado simple sobre una muestra de dos barras corru-
gadas de acero del mismo lote, segin UNE-EN SO 15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma
de muestra e informe de resultados.

- Ensayo a fraccion del acero corrugado segiin UNE 36462, incluso desplazamiento a obra, toma de
muestra e informe de resultados.

Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACION. Control del acero: Instruccion de Hormigén Estructural
(EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Ensayo a realizar, segtn documentacion del Plan
de control de calidad.

FASES DE EJECUCION. Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacion de ensayos.
Redaccion de informe de los resultados de los ensay os realizados.

Dos veces sobre 5 diametros 10

10,000

PCC1.023 Ud ENSAYO MALLAS ELECTROSOLDADAS

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el &rea técnica correspondiente, sobre una muestra de
mallas electrosoldadas, tomada en obra, para la determinacion de las siguientes caracteristicas:

- Seccion media equiv alente sobre una muestra de dos mallas electrosoldadas del mismo lote, se-
gun UNE-EN ISO 15630-2, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resulta-
dos,

- Caracteristicas geométricas del corrugado sobre una muestra de cuatro mallas electrosoldadas del
mismo lote, segin UNE-EN 10080, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de
resultados,

- Ensayo para determinar la presencia o ausencia de grietas mediante doblado/desdoblado sobre una
muestra de dos mallas electrosoldadas del mismo lote, segin UNE-EN 1SO 15630-2, incluso des-
plazamiento a obra, foma de muestra e informe de resultados

- Carga de despegue de los nudos sobre una muestra de dos mallas electrosoldadas del mismo lote,
segln UNE-EN ISO 15630-2, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resulta-
dos.

Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACION.Control de las armaduras: Instruccion de Hormigon Estructural
(EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Ensayo a realizar, segtn documentacion del Plan
de control de calidad.

FASES DE EJECUCION.Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacion de ensayos.
Redaccion de informe de los resultados de los ensay os realizados.

10,00
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copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

1 1,000

1,00
PCC1.024 Ud PRUEBA CARGA VIGUETA HORMIGON

Prueba de carga a realizar en obra, sobre una vigueta de hormigén, para la determinacion del mo-
mento de rotura seglin EHE. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Ensayo a realizar, segtin documentacion del Plan de confrol de calidad.

FASES DE EJECUCION.
Desplazamiento a obra. Realizacion de ensayos. Redaccion de informe de los resultados de los en-
say os realizados.

2 2,000

2,00
SUBCAPITULO PCC1.03 ENSAYOS ESTRUCTURAS DE ACERO
PCC1.031 Ud CAMPANA ENSAYOS NO DESTRUCTIVO SOLDADURAS ESTRUCT.METALICAS
Campafia de ensayos no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica corres-
pondiente, sobre una unién soldada en estructura metalica, mediante liquidos penefrantes para la de-

terminacion de las imperfecciones superficiales de la union, segin UNE-EN ISO 3452-1. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Ensayo a realizar, segiin documentacion del Plan
de control de calidad.

FASES DE EJECUCION. Desplazamiento a obra. Realizacion del ensayo. Redaccion de informe
del resultado del ensay o realizado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de ensayos realizados por laboratorio acreditado segun especificaciones de Proyecto.

1 1,000

1,00
PCC1.032 Ud ENSAYO RECUBRIMIENTO PERFILES LAMINADOS

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra
de perfil laminado para uso en estructura metalica, tomada en obra, para la determinacion del espesor
del recubrimiento antioxidante de las estructuras de acero colocadas en obra. El ensayo se realizara
mediante el método de determinacion de espesores de proteccion basado en las comientes de Fou-
cault segin UNE-38.013.

Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Ensayo a realizar, segiin documentacion del Plan
de control de calidad.

FASES DE EJECUCION. Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacion de ensayos.
Redaccion de informe de los resultados de los ensay os realizados.

1 1,000

1,00
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copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PCC1.033 Ud ENSAYO DESTRUCTIVO PERFILES LAMINADOS

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area tcnica correspondiente, sobre una muestra
de perfil laminado para uso en estructura metdlica, tomada en obra, para la determinacion de las si-
guientes caracteristicas:

-Limite elastico aparente, resistencia a traccion, modulo de elasticidad, alargamiento y estriccion, se-
gin UNE-EN ISO 6892-1;

-Andlisis quimico de una muestra de acero, comprendiendo carbono, silicio, fosforo, azufre y manga-
neso, segun UNE 7014, UNE 7331, UNE 7349, UNE 7028, UNE 7029, UNE 7019 y UNE
7027.

Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Ensayo a realizar, segtin documentacion del Plan de confrol de calidad.

FASES DE EJECUCION.

Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacion de ensayos. Redaccion de informe de los
resultados de los ensay os realizados.

1 1,000

1,00
SUBCAPITULO PCC1.04 ENSAYOS MORTEROS DE CEMENTO
PCC1.041 Ud ENSAYO RESISTENCIA A FLEXION Y COMPRESION DE MORTEROS PREPARADOS

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una serie de 9
probetas prisméticas de mortero de cemento, tomadas en obra segin UNE-EN 1015-2, para la de-
terminacion de las siguientes caracteristicas:

- Resistencia a flexion y compresion a 3, 7'y 28 dias de edad sobre nueve probetas de 4x4x16 cm,
fabricadas y curadas en laboratorio, segin UNE-EN 1015-11.

Incluso desplazamiento a obra, toma en obra de muestras de mortero de cemento, cuyo peso no ex-
ceda de 50 kg, segin UNE-EN 1015-2, e informe de resultados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Ensayo a realizar, segin documentacion del Plan
de control de calidad.

FASES DE EJECUCION. Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Fabricacion y curado de
probetas y realizacion de ensay 0s. Redaccion de informe de los resultados de los ensayos realiza-

dos.

PB 1 1,000
P1 1 1,000
Cubierta 2 2,000
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

SUBCAPITULO PCC1.05 ENSAYOS FABRICAS DE LADRILLO
PCC1.051  Ud ENSAYO FABRICAS DE LADRILLO

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area tcnica correspondiente, sobre una muestra
de ladrillo ceramico, tomada en obra, para la determinacion de las siguientes caracteristicas:

- Tolerancia dimensional, forma y aspecto de una muestra de ladrillos ceramicos, segin UNE 67030
y UNE-EN 772-16.,

- Absorcién de agua de una muestra de ladrillos ceramicos, segiin UNE 67027,

- Succion de agua de una muestra de ladrillos ceramicos, segin UNE-EN 772-11,

- Resistencia a compresion de una muestra de ladrillos ceramicos, segun UNE-EN 772-1,

- Masa de una muestra de ladrillos ceramicos, segun UNE-EN 771-1.

Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Ensayo a realizar, segtn documentacion del Plan
de control de calidad.

FASES DE EJECUCION .Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacion de ensayo. Re-
daccion de informe de los resultados de los ensayos realizados.

Ladrillo Perforado hojas interiores y 2
particiones

Ladrillo Caravista 4

2,000

4,000

PCC1.052 Ud INCREMENTO ENSAYO HELADICIDAD LADRILLO CARAVISTA

Incremento al ensay o de fabricas de ladrillo por incluir el ensayo para determinar la resistencia a la
helada de una muestra de ladrillos ceramicos cara vista, segin UNE 67028.

Desplazamiento a obra e informe de resultados incluidos en partida sobre la que se hace el incremen-
to.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Ensayo a realizar, segtn documentacion del Plan
de control de calidad.

FASES DE EJECUCION.Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacion de ensayos.
Redaccion de informe de los resultados de los ensay os realizados.

Ladrillo Caravista 2

2,000

6,00

PCC1.01 ENSAYOS SOBRE RELLENOS DE TIERRAS

PCC1.02 ENSAYOS DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON

1,00

PCC1.03 ENSAYOS ESTRUCTURAS DE ACERO

1,00

PCC1.04 ENSAYOS MORTEROS DE CEMENTO

1,00

PCC1.05 ENSAYOS FABRICAS DE LADRILLO

Obtencién de un certificado del fabricante del material a colocar o certificado de estar en posesion de
sello de calidad y comprobacion en obra sobre materiales de ladrillo

1,00

1,00
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PCC1.06 ENSAYOS BORDILLOS DE HORMIGON

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area tcnica correspondiente, sobre una muestra
de bordillo de uso exterior, tomada en obra, para la determinacion de las siguientes caracteristicas:
-Caracteristicas geométricas, aspecto y textura de una muestra para uso exterior, segin
UNE-EN 1340:2004,

- Absorcion de agua de una muestra para uso exterior, segin UNE-EN 1340:2004,

- Resistencia al desgaste por abrasion de una muestra para uso exterior, segin UNE-EN
1340:2004. Método de la plataforma giratoria o de vaivén,

- Resistencia a flexion de una muestra para uso exterior (fres estados de humedad: seca, ambiente
en laboratorio y saturada), segun UNE-EN 1340:2004,

- Resistencia a la heladicidad, de una muestra (hidraulica, pasta y terrazo) para uso exterior, segin
UNE-EN 1340:2004.

Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Ensayo a realizar, segtn documentacion del Plan
de control de calidad.

FASES DE EJECUCION.Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacion de ensayos.
Redaccion de informe de los resultados de los ensay os realizados.

1 1,000

1,00
PCC1.07 ENSAYOS REVESTIMIENTOS CERAMICOS
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area tcnica correspondiente, sobre una muestra
de revestimiento ceramico, tomada en obra, para la determinacion de las siguientes caracteristicas:
- Absorcion de agua, porosidad abierta, densidad relativa y densidad aparente segin UNE-EN ISO

10545-3.
Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Ensayo a realizar, segin documentacion del Plan
de control de calidad.

FASES DE EJECUCION.Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacion de ensayos.
Redaccion de informe de los resultados de los ensay os realizados.

1 1,000

1,00
PCC1.08 ENSAYO ANODIZADOS CARPINTERIAS ALUMINIO

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra,
tomada en obra, de perfil de aluminio utilizado en la fabricacion de carpinteria, para la determinacion
de las siguientes caracteristicas:

-Espesor de la pelicula de anodizado segin UNE-EN 12373-3,

-Calidad del sellado de la pelicula de anodizado segiin UNE-EN 12373-5y UNE-EN 12373-6.
Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Ensayo a realizar, segin documentacion del Plan
de control de calidad.

FASES DE EJECUCION.Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacion de ensayos.
Redaccion de informe de los resultados de los ensay os realizados.

2 2,000

PCC1.09 CONTROL DE MATERIALES DE LA INSTALACION DE FONTANERIA

Obtencién de un certificado del fabricante del material a colocar o cerfificado de estar en posesion de
sello de calidad y comprobacion en obra sobre materiales de la instalacion de fontaneria
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1 1,000

1,00
PCC1.10 CONTROL DE MATERIALES DE INSTALACION DE SANEAMIENTO

Obtencién de un certificado del fabricante del material a colocar o cerfificado de estar en posesion de
sello de calidad y comprobacion en obra sobre materiales de la instalacion de saneamiento

1 1,000
1,00
PCC1.11 CONTROL DE MATERIALES DE INSTALACION DE BAJA TENSION
Obtencién de un certificado del fabricante del material a colocar o cerfificado de estar en posesion de
sello de calidad y comprobacion en obra sobre materiales de la instalacion de baja tension
1 1,000
1,00
PCC1.12 CONTROL DE MATERIALES DE INSTALACION DE CLIMATIZACION
Obtencién de un certificado del fabricante del material a colocar o certificado de estar en posesion de
sello de calidad y comprobacion en obra sobre materiales de la instalacion de calefaccion y ventila-
cién
1 1,000
1,00
PCC1.13 CONTROL DE MATERIALES DE INSTALACION DE PCI

Obtencién de un certificado del fabricante del material a colocar o cerfificado de estar en posesion de
sello de calidad y comprobacion en obra sobre materiales de la instalacion de proteccion contra in-
cendios

1 1,000

1,00
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CAPIiTULO PCC2 CONTROL DE LA EJECUCION

PCC2.01 Ud VISITA E INFORME DE EQUIPO TECNICO LABORATORIO A OBRA P/ICONTROL

Visita de inspeccion e informe de equipo técnico de laboratorio homologado a la obra, bien arquitecto
0 ingeniero industrial, para el control técnico a realizar en el ambito del desarrollo del Plan de Control
en la fase de control de la ejecucion de la obra de ampliacion del CEIP Los Adiles. |/ material auxi-
liar, medios auxiliares y equipo necesario para el desarrollo de las labores.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Estimacion en funcion del tamafio de la obra y de
las labores descritas en el Plan de Control.

FASES DE EJECUCION. Control del proyecto. Control de la ejecucion de obra. Redaccion del in-
forme de resultados.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de visitas realizadas por laboratorio acreditado.

17

17,000

PCC2.02 ud DETERMINACION DE GRADO DE HUMEDAD DE SOLERAS PAV.INTERIOR

Determinacion de grado de humedad de soleras de mortero mediante como soporte para solado me-
diante hidrémetro portatil.
Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Ensayo a realizar, segun documentacion del Plan de confrol de calidad.

FASES DE EJECUCION.
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacion de ensayos. Redaccion de informe de los
resultados de los ensay os realizados.

PB 4
P1 2

4,000
2,000

17,00

PCC2.03 ud PRUEBA ESTATICA BARANDILLAS Y CELOSIAS

Prueba estatica a realizar en obra, sobre una barandilla o celosia metalica, para la determinacién de
la fuerza horizontal que resiste segin CTE DB SE-AE. Incluso desplazamiento a obra e informe de
resultados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Ensayo a realizar, segtin documentacion del Plan de confrol de calidad.

FASES DE EJECUCION.
Desplazamiento a obra. Realizacion de ensayos. Redaccion de informe de los resultados de los en-
say os realizados.

Celosias 3

Barandillas 2

3,000
2,000

5,00
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PCC2.04 ud PRUEBA APLACADOS TABIQUES YESO LAMINADO

Prueba a realizar en obra, sobre tabiques de entramado autoportante y trasdosados , para la determi-
nacion de la correcta colocacion del aplacado de carton yeso de forma asimétrica, de la correcta co-
locacion de bandas acusticasy de la correcta colocacion del material aislante, segun CTE DB HR y
prescipciones tcnicas de ATEDY-PYL. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Ensayo a realizar, segiin documentacion del Plan de control de calidad y determinaciones del pro-
yecto de ejecucion.

FASES DE EJECUCION.
Desplazamiento a obra. Realizacion de ensayos. Redaccion de informe de los resultados de los en-
say os realizados.

Aulas 12 12,000
Biblioteca 1 1,000

13,00
PCC2.05 UD PRUEBA RECUBRIMIENTOS Y SOLAPA ARMADO FABRICAS

Prueba a realizar en obra, sobre fabricas de ladrillo armadas , para la determinacion de la correcta
colocacion de las armaduras tanto en sus recubrimientos como en sus solapes, de modo que los re-
cubrimientos de mortero superior e inferior no deben ser inferiores a 2 mm. siendo este recubrimiento
sea constante a lo largo de toda la armadura. Cualquier contacto puntual del alambre que configura
las armaduras con las piezas de fabrica incumple el CTE en cuanto a recubrimiento minimo y, ade-
mas, constituye un puente de humedad que puede generar diversos procesos patoldgicos, y no se-
ran aceptables. Los recubrimientos de mortero laterales no deben ser inferiores a 15 mm. En este ca-
so también debe ser constante a todo lo largo de la armadura, incluida la zona de solape.

Se determinara, para que la puesta en obra sea aceptable, que el solape entre armaduras de tendel
en celosia se deben cumplir los siguientes requisitos:

- Longitud de solape: 250 mm (0,6 de la distancia entre nudos)

- Distancia horizontal entre barras solapadas: 20 mm

- Recubrimiento lateral minimo en los puntos de corte: 30 mm (ex cepto acabados inoxidables).

IMPORTANTE: en los exfremos de las armaduras con uso estructural deben concurrir los tres re-
quisitos: ADHERENCIA, RECUBRIMIENTO y SOLAPE.

Segln CTE 'y prescipciones técnicas de GeoHidrol.

Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Ensayo a realizar, seglin documentacion del Plan de confrol de calidad y determinaciones del pro-
yecto de ejecucion.

FASES DE EJECUCION.

Desplazamiento a obra. Realizacion de ensayos. Redaccion de informe de los resultados de los en-
sayos realizados.

12 12,000

12,00
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CAPITULO PCC3 PRUEBAS DE SERVICIO Y PRUEBAS FINALES
PCC3.01 Ud VISITA E INFORME DE EQUIPO TECNICO LABORATORIO.PRUEBAS SERVICIO

Visita de inspeccion e informe de equipo técnico de laboratorio homologado a la obra, formado por in-
geniero industrial y ay udante, para el control técnico a realizar en el mbito del desarrollo del Plan de
Control de las pruebas de servicio de las instalaciones de la obra de ampliacion del CEIP Los Adi-
les. I/ material auxiliar, medios auxiliares y equipo necesario para el desarrollo de las labores.
Incluyen las pruebas de servicio de:

Instalacion de seguridad y comunicacion, y proteccion frente al rayo.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Estimacion en funcion del tamafio de la obra y de
las labores descritas en el Plan de Control.

FASES DE EJECUCION. Control de las pruebas de servicio. Redaccion del informe de resulta-
dos.

7 7,000

PCC3.02 Ud PRUEBA DE SERVICIO DE FACHADA

Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para com-
probar la estanqueidad de una zona de fachada, realizada una vez ejecutada la hoja exterior del ce-
rramiento, mediante simulacion de lluvia sobre una superficie de 3 m de anchura aproximadamente y
altura correspondiente a la distancia entre forjados. Incluso desplazamiento a obra e informe de resul-
tados.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: DRC 06/09. Pruebas de servicio de la estanqueidad
de fachadas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Prueba a realizar, segiin documentacion del Plan
de control de calidad.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que la hoja exterior del cerramiento
del pafio de fachada que se prueba esta terminada y que no se ha colocado el aislamiento.

CONDICIONES AMBIENTALES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA
EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA. Se suspenderan las pruebas cuando la intensidad

del viento impida la idénea proyeccion del agua prevista sobre la fachada.

FASES DE EJECUCION .Desplazamiento a obra. Realizacion de la prueba. Redaccion de informe
del resultado de la prueba realizada.

2 2,000

2,00
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PCC3.03 Ud PRUEBA DE SERVICIO DE CARPINTERIA EXTERIOR

Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para com-
probar la estanqueidad de una carpinteria exterior instalada en obra, realizada una vez ejecutado el
cerramiento de fachada y antes de colocar la pintura o el acabado interior del cerramiento, mediante
simulacion de lluvia sobre la carpinteria y una parte del cerramiento perimetral a la misma. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: UNE 85247. Ventanas. Estanquidad al agua. Ensayo "in situ".

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Prueba a realizar, segin documentacion del Plan de control de calidad.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que la carpinteria esta totalmente terminada.

AMBIENTALES.
Se suspenderan las pruebas cuando la intensidad del viento impida la idonea proyeccién del agua
prevista sobre la carpinteria.

FASES DE EJECUCION.
Desplazamiento a obra. Realizacion de la prueba. Redaccion de informe del resultado de la prueba
realizada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de pruebas realizadas por laboratorio acreditado segin especificaciones de Pro-
yecto.

3 3,000

PCC3.04 UD CAMPANA DE ENSAYOS TERMOGRAFICO E INFORMES DE RESULTADOS

Camparia de ensay os termogréficos para medir la temperatura de la envolvente, en la ampliacion del
CEIP Los Adiles, para localizar puentes térmicos o humedades que alteran las propiedades de
transmision de calor de la envolvente, segin EN 13187, realizado mediante cdmara termogréfica que
registra la emision infrarroja procedente de la envolvente y genera una imagen trmica, segun EN
13187. Incluso informe de resultados del ensayo termograficl, segiin EN 13187, realizado por técnico
cualificado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCION.
Emision del informe de resultados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Ensayo a realizar, segtin documentacion del Plan de confrol de calidad.

FASES DE EJECUCION.
Realizacion del ensayo.
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PCC3.05 Ud PRUEBA DE SERVICIO DE CUBIERTA

Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para com-
probar la estanqueidad de una cubierta plana mediante inundacion de toda su superficie. Incluso des-
plazamiento a obra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: DRC 05/09. Pruebas de servicio de la estanqueidad
de cubiertas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Prueba a realizar, seglin documentacion del Plan
de control de calidad.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobara que la instalacion de saneamiento
que conecta con la instalacién de desaglie de la cubierta esta terminada y en condiciones de evacuar
el agua que se utilice en las pruebas y que los cierres de los rebosaderos estan correctamente colo-
cados.

FASES DE EJECUCION. Desplazamiento a obra. Realizacion de la prueba. Redaccion de infor-
me del resultado de la prueba realizada.

5,000

1,00

PCC3.06 Ud CONTROL OBRA TERMINADA PARA CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ACUSTICO

Ensayos para la medicion del aislamiento acustico a ruido aéreo y de impacto, y para medicién de
reverberacion, incluy endo:

- Ensayo para la medicion de aislamiento acUstico a ruido aéreo entre locales, segin UNE-EN 1SO
140-4.

- Ensayo para la medicion de aislamiento acustico a ruido aéreo en fachada, segin UNE-EN ISO
140-5.

- Ensayo para la medicion de aislamiento actstico a ruido de impacto en elemento horizontal, segtin
UNE-EN ISO 140-7.

- Ensayo para medicion de reverberacion partir de la curva de caida, segln las normas ISO 354 y
UNE-EN ISO 140-4, comparandolo con el valor obtenido a fravés de la formula de Sabine.

Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACION. Control: CTE. DB-HR Proteccion frente al ruido.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Ensayo a realizar, segiin documentacion del Plan
de control de calidad.

FASES DE EJECUCION. Desplazamiento a obra. Realizacion de ensayos "in situ".

1,000

1,00
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PCC3.07 Ud PRUEBA DE SERVICIO DE INSTALACION DE FONTANERIA
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para com-
probar:
-La resistencia mecanica y estanqueidad de tramos de hasta 300ml de la red interior de suministro de
agua, tanto en el edificio como en la urbanizacion, probando todos sus elementos. Incluso desplaza-
miento a obra e informe de resultados.
-El correcto funcionamiento de un grupo de instalaciones particulares junto con la instalacion general
de suministro de agua de la que dependen, en condiciones de simultaneidad, incluso de las valvulas
de retencion de la red.
Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Se coordinara con la prueba final de la red interior de evacuacion de aguas residuales cuando las cir-
cunstancias lo permitan, ya que la evacuacion del agua empleada en la prueba de la red interior de
suministro de agua facilitara la realizacion de la prueba de evacuacion de aguas residuales.
NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: DRC 07/09. Pruebas de servicio de la red interior de suministro de agua.
CTE. DB-HS Salubridad.
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacion en materiales plasticos. Practica recomendada para la
instalacion en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalizacion a presion de
agua caliente y fria destinada al consumo humano.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Prueba a realizar, segin documentacion del Plan de control de calidad.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobara que los tramos de conducciones que seran objefo de la prueba se encuentran fotal-
mente terminados y limpios, y que los puntos de consumo tienen colocados los dispositivos de cie-
rre adecuados. Se comprobara que sus componentes especificos, accesorios y uniones son visibles
y susceptibles de ser inspeccionados.
Se comprobara que la red de suministro de agua esta instalada y totalmente terminada, con sus com-
ponentes especificos y accesorios comectamente conectados para su normal funcionamiento. Se
comprobara que la red de evacuacion de aguas residuales esta totalmente terminada para recoger y
evacuar todas las aguas empleadas durante la prueba.
FASES DE EJECUCION.
Desplazamiento a obra. Realizacion de la prueba. Redaccion de informe del resultado de la prueba
realizada.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de pruebas realizadas por laboratorio acreditado segin especificaciones de Pro-
yecto.
Fontaneria 1 1,000

1,00
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PCC3.08 Ud PRUEBA DE SERVICIO RED EVACUACION ENTERRADA

Prueba de servicio parcial a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, pa-
ra comprobar la estanqueidad de los framos enterrados de la red interior de evacuacion de aguas que
conecta con la red de saneamiento en un punto, mediante prueba hidraulica. Incluso desplazamiento
a obra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

DRC 08/09. Pruebas de servicio de las redes de evacuacion de aguas.
CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Prueba a realizar, segin documentacion del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCION.
Desplazamiento a obra. Realizacion de la prueba. Redaccion de informe del resultado de la prueba
realizada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de pruebas realizadas por laboratorio acreditado segin especificaciones de Pro-
yecto.

1 1,000

1,00
PCC3.09 Ud PRUEBA DE SERVICIO RED EVACUACION NO ENTERRADA

Prueba de servicio parcial a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, pa-
ra comprobar la estanqueidad de los framos no enterrados de la red interior de evacuacién de aguas
que concentra la evacuacion en una Unica conduccion horizontal, mediante prueba hidraulica. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

DRC 08/09. Pruebas de servicio de las redes de evacuacion de aguas.
CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Prueba a realizar, segiin documentacion del Plan de control de calidad.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que la sujecion de las conducciones que van a ser probadas es la definitiva y coinci-
de con lo especificado en el proyecto.

FASES DE EJECUCION.
Desplazamiento a obra. Realizacion de la prueba. Redaccion de informe del resultado de la prueba
realizada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de pruebas realizadas por laboratorio acreditado segiin especificaciones de Pro-
yecto.

1 1,000

1,00
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PCC3.10 Ud PRUEBA DE SERVICIO DE INSTALACION DE SANEAMIENTO RESIDUALES
Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el &rea tcnica correspondiente, para
comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de evacuacion de aguas residuales que co-
necta con la red general de saneamiento en un punto, en condiciones de simultaneidad de los apara-
tos sanitarios, con los tapones de desagie refirados. Incluso desplazamiento a obra e informe de re-
sultados.
Se coordinara con la prueba de servicio final de la red interior de suministro de agua cuando las cir-
cunstancias lo permitan, ya que la evacuacion del agua empleada en la misma facilitara la realiza-
cién de la prueba de evacuacion de aguas residuales.
NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
DRC 08/09. Pruebas de servicio de las redes de evacuacion de aguas.
CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Prueba a realizar, segiin documentacion del Plan de control de calidad.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobara que la red de evacuacion de aguas residuales esta instalada y totalmente terminada,
con sus componentes especificos y accesorios correctamente conectados para su normal funciona-
miento. Se comprobara que la red de suministro de agua esta totalmente terminada para poder pro-
porcionar el caudal de agua necesario durante la prueba.
FASES DE EJECUCION.
Desplazamiento a obra. Realizacion de la prueba. Redaccion de informe del resultado de la prueba
realizada.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de pruebas realizadas por laboratorio acreditado segiin especificaciones de Pro-
yecto.

1 1,000

1,00
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PCC3.11 Ud PRUEBA DE SERVICIO DE INSTALACION DE SANEAMIENTO PLUVIALES

Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el &rea tcnica correspondiente, para
comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de evacuacion de aguas pluviales encargada
de evacuar la zona de la cubierta que se ha probado por inundacién, refirando los cierres de los rebo-
saderos y utllizando limitadores de caudal para evitar posibles dafios en la red. Incluso desplaza-
miento a obra e informe de resultados.

Se coordinara con la prueba de servicio de la cubierta por inundacion, ya que la evacuacion del
agua empleada en la misma facilitara la realizacion de la prueba de evacuacion de aguas pluviales.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

DRC 08/09. Pruebas de servicio de las redes de evacuacion de aguas.
CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Prueba a realizar, segiin documentacion del Plan de control de calidad.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que la red de evacuacion de aguas pluviales esta instalada y totalmente terminada,
con sus componentes especificos y accesorios correctamente conectados para su normal funciona-
miento. Se comprobara que la cubierta esta preparada para evacuar el agua empleada en la prueba
de inundacion.

FASES DE EJECUCION.
Desplazamiento a obra. Realizacion de la prueba. Redaccion de informe del resultado de la prueba
realizada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de pruebas realizadas por laboratorio acreditado segin especificaciones de Pro-
yecto.

1 1,000

1,00
PCC3.12 Ud PRUEBA DE ESTANQUEIDAD y RESISTENCIA INSTALACION RECEPTORA GAS

Pruebas finales de resistencia mecénica y estanqueidad de la instalacion de gas natural, segun exi-
gencias del Proyecto y del Reglamento tcnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseo-
sos sS/UNE 603011

Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

PRUEBAS DE SERVICIO.

Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.

Normativa de aplicacion: UNE 60311. Canalizaciones de distribucion de combustibles gaseosos
con presién maxima de operacion hasta 5 bar

1 1,000

1,00
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PCC3.13 Ud PRUEBA DE SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA.

Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el &rea técnica comespon-
diente, para comprobar €l correcto funcionamiento de la instalacion eléctrica, comprendiendo:

- Mediciones de salto disparo de diferenciales segin NTE-IEB o UNE 20460-6-61

-Medidas de aislamiento,

-Ccontinuidad de puesta a fierra, caida de tensién, consumo eléctrico de motores y receptores. Inclu-
S0 emision del informe correspondiente.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Prueba a realizar, segiin documentacion del Plan de control de calidad.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que cada una de las instalaciones ha sido probada por el instalador correspondiente.
Se comprobara que el suministro eléctrico es el necesario para realizar las pruebas y, a ser posible,
que es el suministro definitivo de la compafiia.

FASES DE EJECUCION.
Realizacion de las pruebas. Redaccion de informe de los resultados de las pruebas realizadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de pruebas realizadas por laboratorio acreditado segin especificaciones de Pro-
yecto.

1 1,000

1,00
PCC3.14 Ud PRUEBA SERVICIO TOMA TIERRA
Prueba de comprobacion de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones eléctricas.
3 3,000

3,00
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PCC3.15 Ud PRUEBA DE SERVICIO DE INSTALACION DE VENTILACION

Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el &rea técnica comespon-
diente, para comprobar €l correcto funcionamiento de las instalaciones de ventilacion, incluyendo la
medicion de caudales, velocidad y temperatura. Incluso informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas

(.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Prueba a realizar, segiin documentacion del Plan de control de calidad.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que cada una de las instalaciones ha sido probada por el instalador correspondiente.
Se comprobara que el suministro eléctrico es el necesario para realizar las pruebas y, a ser posible,
que es el suministro definitivo de la compafiia.

FASES DE EJECUCION.
Realizacion de las pruebas. Redaccion de informe de los resultados de las pruebas realizadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de pruebas realizadas por laboratorio acreditado segin especificaciones de Pro-
yecto.

1 1,000

1,00
PCC3.16 Ud PRUEBA DE SERVICIO DE INSTALACION DE CLIMATIZACION
Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el &rea técnica corespon-

diente, para comprobar €l correcto funcionamiento de las instalaciones de climatizacion. Incluso infor-
me de resultados.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas

(.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Prueba a realizar, segiin documentacion del Plan de control de calidad.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que cada una de las instalaciones ha sido probada por el instalador correspondiente.
Se comprobara que el suministro eléctrico es el necesario para realizar las pruebas y, a ser posible,
que es el suministro definitivo de la compafiia.

1,00
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PCC3.17 Ud PRUEBA DE RENDIMIENTO CALDERAS

Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el &rea técnica comespon-
diente, para realizar prueba térmica para comprobacion del rendimiento de calderas de calefaccion de
combustion, comprobando el gasto de combustible, la temperatura, el contenido en CO2 e indice de
Bacharach de los humos, el porcentaje de CO, el tiro y la pérdida de calor por la chimenea.

Incluso emision del informe correspondiente.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Prueba a realizar, segiin documentacion del Plan de control de calidad.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que cada una de las instalaciones ha sido probada por el instalador correspondiente.
Se comprobara que el suministro eléctrico es el necesario para realizar las pruebas y, a ser posible,
que es el suministro definitivo de la compafiia.

FASES DE EJECUCION.
Realizacion de las pruebas. Redaccion de informe de los resultados de las pruebas realizadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medir el nimero de pruebas realizadas por laboratorio acreditado seglin especificaciones de Pro-
yecto.

2 2,000

2,00
PCC3.18 Ud PRUEBA DE ESTANQUEIDAD CIRCUITO CALEFACCION

Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el &rea técnica comespon-
diente, para realizar prueba hidraulica para comprobar en frio la estanqueidad de la red de la instala-
cién de calefaccion, mediante la carga a una presion equivalente a 1,5 veces la presién maxima de
trabajo mantenida durante un periodo minimo de 24 horas, comprobando descensos en la presion de
la prueba.

Incluso emision del informe correspondiente.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Prueba a realizar, segiin documentacion del Plan de control de calidad.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que cada una de las instalaciones ha sido probada por el instalador correspondiente.
Se comprobara que el suministro eléctrico es el necesario para realizar las pruebas y, a ser posible,
que es el suministro definitivo de la compafiia.

FASES DE EJECUCION.
Realizacion de las pruebas. Redaccion de informe de los resultados de las pruebas realizadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de pruebas realizadas por laboratorio acreditado segin especificaciones de Pro-
yecto.

1 1,000
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1,00
PCC3.19 Ud PRUEBA DE SERVICIO DE INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el &rea técnica comespon-
diente, para comprobar el correcto funcionamiento de las siguientes instalaciones: proteccion contra
incendios con grupo de presion, con comprobacion de funcionamiento de los detectores, bocas de in-
cendios, central de alarma, colocacion de extintores y demas equipo necesario, todo ello segun la
norma CTE DB-SIy norma municipal que le sea de aplicacion, incluso emisién del informe corres-
pondiente.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Prueba a realizar, segiin documentacion del Plan de control de calidad.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que cada una de las instalaciones ha sido probada por el instalador correspondiente.
Se comprobara que el suministro eléctrico es el necesario para realizar las pruebas y, a ser posible,
que es el suministro definitivo de la compafiia.

FASES DE EJECUCION.
Realizacion de las pruebas. Redaccion de informe de los resultados de las pruebas realizadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de pruebas realizadas por laboratorio acreditado segin especificaciones de Pro-
yecto.

1 1,000

1,00
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