


Nº Orden	Descripción de los capítulos	Importe
01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	17.443,20
02	CIMENTACIONES	266.088,18
03	ESTRUCTURAS	388.944,52
04	ALBAÑILERIA	513.468,79
05	FALSOS TECHOS	134.133,09
06	CUBIERTAS	369.173,63
07	AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES	147.695,56
08	CANTERIA	131.735,53
09	SOLADOS Y ALICATADOS	694.776,94
10	APARATOS SANITARIOS	98.838,63
11	CARPINTERIA INTERIOR	188.166,13
12	CARPINTERIA EXTERIOR	151.491,78
13	CERRAJERIA Y EQUIPAMIENTO	70.074,75
14	HERRAJES	120.609,82
15	VIDRIOS	65.642,63
16	PINTURA	42.344,63
17	APARATOS ELEVADORES	41.961,38
18	URBANIZACION	396.813,63
19	SANEAMIENTO	75.653,66
20	CLIMATIZACIÓN	495.159,26
21	SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL Y GESTIÓN DE INSTALACIONES	63.544,51
22	DISTRIBUCIÓN DE GAS	8.621,97
23	FONTANERÍA	198.470,27
24	ENERGÍA SOLAR TÉRMICA	34.338,79
25	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	83.918,26
26	BAJA TENSION	454.537,29
27	TELECOMUNICACIONES	98.221,56
28	SEGURIDAD Y SALUD	51.713,47
29	GESTIÓN DE RESIDUOS	14.439,34
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		5.418.021,20
13 % Gastos Generales		704.342,76
6 % Beneficio Industrial		325.081,27
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA		6.447.445,23
21 % I.V.A.		1.353.963,50
TOTAL LÍQUIDO		7.801.408,73

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

En VALLADOLID, Agosto de 2014

Arquitecto director equipo:



Fdo: FAUSTO BUENO MESTRE