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MEMORIA DESCRIPTIVA

Es objeto del presente proyecto basico y de ejecucion, la definicion y valoracién de las
obras necesarias para instalar una escalera protegida de incendios, sectorizada del resto del
edificio y un espacio cubierto y abierto de cobijo en el patio del IES Condesa Eylo de Valladolid,
conforme a la normativa vigente. Se acometen en el mismo el desarrollo de los distintos planos

y documentos necesarios a tal fin.

1.1 AGENTES

Promotor: Nombre: JUNTA DE CASTILLA Y LEON, CONSEJERIA DE EDUCACION
Y CULTURA, DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION.
Direccion: PLAZA DEL MILENIO, 1
Localidad: 47014 — VALLADOLID

Receptor del encargo:
Nombre: GMM 2007, INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L.L.
NIF: B47459938
Direccion: C/ Manuel Azafa, 15. 1° C
Localidad: 47014. Valladolid

Arquitecto: Nombre: Luis Antonio Guerrero Sanchez
Colegiado n°® 2533 en el Colegio Oficial de Arquitectos de
Castillay Ledn Este, Demarcacion de Valladolid.
NIF: 09333977-W

Seguridad y Salud:
Redaccién del Estudio Basico de Seguridad: Luis Antonio Guerrero Sanchez

1.2 INFORMACION PREVIA

El encargo del proyecto ha sido efectuado por la Direccién Provincial de Educacion de
Valladolid de la Consejeria de Educacion y Cultura. Con expediente B2021/014582

El objeto inicial del encargo consiste en la redaccion del proyecto basico y de ejecucion
“de una cubierta para la zona de conexion de los edificios, de una superficie aproximada de
150m2 y la construccién de una escalera protegida de incendios, sectorizada del resto del
edificio.”. Sin embargo, tras la visita al centro y las dificultades generadas por las necesidades
de espacio del centro que impide encontrar salidas mediante la reforma interior de algunas
estancias, asi como la necesidad de no perder iluminacion natural desde las aulas existentes
en la ‘zona de conexién de los edificios (pasillo de salida posterior a patio desde hall principal)

hizo que se pensara en aprovechar los Unicos espacios disponibles con paramentos
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directamente al exterior que son los vestibulos de planta primera y segunda de las escaleras,
con amplios ventanales que permiten la realizacion de salidas al exterior. Esto generaba otro
problema: se encuentran situadas sobre la cubierta del hall de planta baja, por lo que las
escaleras deberian situarse alejadas, por medio de pasarela has una zona donde el descenso
fuera directo y no interfiriera en la sectorizacion ni en las luces del centro. Sin embargo, crear
dos pasarelas para acceder a una escalera alejada resulta excesivo por el volumen generado,
por la estructura necesaria y porque econémicamente no es razonable, habida cuenta de que
las personas a las que iria orientado, con dificultad motora, no podrian utilizarlas. Se opta por
crear refugios exteriores a la edificacién, de estructura ligera y que permitan el facil acceso de
los bomberos directamente con sus equipos para ser rescatados.

De la misma manera, la pérgola cubierta se ha desplazado en su superficie haciéndola
en el patio y no en el pasillo (evitar oscurecer aulas), desplazandola a un espacio donde su
posicién permita el refugio, simplifique las estructuras necesarias y, ademas, siga permitiendo
la iluminacion o, en todo caso, proteja de ésta.

Las actuaciones a ejecutar tienen por objeto satisfacer, entre otras cosas, lo dispuesto
en la ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresién de barreras y su reglamento
Decreto 217/2001, de 30 de agosto y el Real decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion; en concreto la exigencia basica y su documento
basico DB-SI

La referencia Catastral del edificio es: 5304707UM5150C0001GL

ESTADO ACTUAL

Se trata de una parcela urbana con tres edificaciones unidas entre si y conectadas por
un vestibulo en planta baja con acceso desde un fondo de saco de la calle Breton. Esta parcela
urbana, de forma trapezoidal con una mordida del fondo de saco de la calle Breton, al Norte,
limita al norte, de forma ortogonal a la anterior con la calle Velazquez, al sur donde se
desarrolla el patio y zona deportiva abierta, con acceso de vehiculos, se encuentra lindando
con un jardin intermedio a la calle Daniel del Olmo, mientras que linda al oeste con una parcela
edificada pero abandonada y al este con un jardin publico.

En el fondo de saco de la calle Bretdn, al sur y este de ésta, se junta sin distinguir los
limites con un patio frontal del IES, con una pavimentacion para acercar vehiculos hasta las
escaleras peatonales del centro y una acera para acceder a la vivienda del conserje desde el
exterior.

. El edificio del este, en forma de pastilla de baja +2 plantas se gira respecto a la
posicién de los otros dos (debido a la forma trapezoidal e la parcela), permitiendo un pasillo en

embudo desde el hall interior hasta el patio abierto al sur.
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La entrada actual desde la calle Breton dispone de cuatro peldafios y una rampa de
nueva creacion adosada al edificio este que gira sobre los otros dos, accediendo a un hall de
una altura que distribuye a izquierda y derecha a as distintas estancias, frente a la entrada
principal, se sitla la salida al patio con tres puertas dobles abatibles, un pequefio voladizo y
una rampa hasta alcanzar la cota del patio.

El sistema constructivo es de pérticos de hormigén armado, forjados de viguetas sobre
vigas de canto de hormigén. El edificio girado de més altura al este, se separa del resto a
través de junta de dilatacion con doblado de pilares en el hall. Es éste volumen en dos altura
mas sobre la planta el que requiere disponer de dos refugios, uno por planta, donde poder
escapar de un incendio aquellas personas que no puedan descender por las escaleras de
planta disponibles, ya que todo el edificio se encuentra en un mismo sector y, en particular, el
IES Condesa Eylo es un Centro de referencia en alumnado con discapacidad motora, accesible
pero con dos plantas sin posibilidad de escapar a espacio exterior seguro en caso de incendio.

El IES no dispone de espacio cubierto exterior para proteger al alumnado en el
momento de actividades exteriores o0 recreos para cobijarse en caso de meteorologia no

favorable, por lo que se proyecta, también, una pérgola para refugiarse.

EMPLAZAMIENTO
Calle Breton, 3 47007, Valladolid.

NORMATIVA URBANISTICA:

La Normativa que rige la parcela es el PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA
2017 vy, en particular, la ORDENANZA MUNICIPAL N° 59 DE INSTALACION DE
ASCENSORES, MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS FISICAS EN
EDIFICIOS EXISTENTES:

1.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO

USO CARACTERISTICO DEL EDIFICIO

El uso de la parcela y edificaciones que se pretenden crear para dar cobijo y permitir la
creacion de un refugio exterior por planta, de facil acceso al cuerpo de bomberos desde el
exterior o del patio, es docente.

El presente Proyecto Basico y de Ejecucidn se redacta para dar solucion a la realidad
de un edificio sin sectorizar, que al ser en la actualidad un centro de referencia para
discapacidades motoras, accesible en todos sus espacios, no dispone de un sistema de salida
en caso de incendio ni se encuentra protegido para condiciones atmosféricas adversas, en su

espacio exterior, que faciliten los accesos, espera y juegos en el exterior.
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ESTADO REFORMADO-INTERVENCION

1.-Zona de refugio para evacuacion de personas con discapacidad en caso de incendio:

Se trata de un edificio correctamente disefiado para la accesibilidad en el mismo
pero cuya evacuacion en caso de incendio es deficitaria en uno de los tres volimenes
construidos; en concreto, aquel dedicado a aulas, talleres y laboratorios en dos plantas
mas que la baja. La planta primera y segunda, disponen de escaleras correctamente
disefiadas para la evacuacién pero no existe ninguna salida accesible en estas plantas,
mas aun cuando no sera posible la utilizacién de los ascensores.

Existe, en cada una de estas dos plantas, un vestibulo de desembarco en una de
las tres escaleras; la que comunica directamente con el vestibulo en planta baja con
salida a espacio exterior seguro a calle Bretbn o a patio. En cada uno de esos
vestibulos de planta existe un ventanal que ilumina sobre la cubierta plana del vestibulo
de planta baja y que resulta el Unico espacio sin uso (aulas o talleres) comunicado
directamente con el exterior.

Las premisas del centro es conseguir:

1.-salidas accesibles para las plantas primera y segunda.

2.-No perder espacios en aulas, talleres, almacenes ni cualquier otro uso.
3.-Perder el minimo de iluminacién en los vestibulos y nada en cualquier
tipo de aula.

4.-Evitar la posibilidad de que los nuevos espacios que se creen permitan
la posibilidad de escalar a las cubiertas dado que ya se dispone de
experiencias que se han tratado de solucionar no siempre con éxito.
5.-No interferir en las maniobras de acercamiento de los bomberos

Con estas premisas se ha optado, de acuerdo con la direccion Provincial de
Educacion, construir solamente un refugio por cada una de las dos plantas aptos para
mas del nimero de plazas minimo requerido conforme al DB-SI 3.9.

Dada la disposicion final de los refugios sobre la cubierta del vestibulo de planta
baja, asomandose a la calle Bretén por un lado y al pasillo de salida al patio por el lado
opuesto, ambas con posibilidad de acceso de bomberos, se ha decidido no proyectar
ningun tipo de escalera exterior ya que no podria ser utilizada por aquellos ocupantes
con dificultades motoras; supondria un desarrollo de una estructura exagerada y
costosa de méas de 20m de pasarelas a 2 niveles alejadas de los paramentos del edificio
hasta la posicion de una escalera que no impidiera las luces sobre las aulas.

Estos dos niveles de refugios se proyectan abiertos con barandillas en su
perimetro, suelo ligero pero permeable (tipo ‘tramex’ que permita el uso por personas

con dificultades motoras) alejados 3m respecto del paramento del edificio. Se proyecta
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una estructura de pies derechos de acero laminado, arriostrados y apoyados sobre un
sistema de durmientes de acero situados sobre la linea de vigas y pilares de la planta
baja. Este sistema de pilares en planta baja no es ortogonal, por lo que la estructura de
los refugios tampoco lo sera, pero se volcara hacia uno y otro lado donde se permita el
acceso de los servicios de bomberos para realizar el rescate.

La salida en planta a estos refugios se realizara desde los vestibulos de planta
primera y segunda. El de planta segunda se proyecta con acabado a la misma cota que
la planta, mientras que la cota de planta del refugio, al existir diferencia de cotas entre el
interior y el exterior por los durmientes de acero que se proyectan, se ha previsto la
realizacion de una rampa de 3m de longitud y 12% de pendiente méxima, con
desembarco de 1,5 m de didmetro a cada lado. Puerta cortafuegos EI60 confome al DA-
DB-SI3 de 80cm de hoja a practicar en hueco existente de iluminacion a cada vestibulo,
con refuerzo de un machén de ladrillo caravista de 1pie y medio entre esta puerta y la
ventana restante.

2.-Pérgola para proteccién climatolégica en el patio:

Se trata de una superficie cubierta en el patio de 150m2 que se plantea
siguiendo las premisas anteriores, por lo que se ha retirado del pasillo de acceso al
patio desde el vestibulo, se ha separado de cualquier edificacion y planteado como un
elemento aislado e independiente, con altura libre que permita el galibo de bomberos
(4,5m) y con las mismas caracteristicas estructurales que los refugios anteriores pero
con cierto disefio estructura que permita no asimilarlo a una nave dadas sus
dimensiones. Se sitla en un espacio residual que puede ser perfectamente utilizado,
ademas de como refugio en el momento de recreo, de proteccion en actividades fisicas
al exterior.

Ambas intervenciones se realizardn en periodo no lectivo realizando en primer lugar el
el. De esta forma se podra introducir material y realizar acopios en el interior de la parcela para

realizar esta primera fase. Posteriormente se levantara la pérgola.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS URBANISTICAS
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA 2017

La obra se produce en su totalidad en el interior de la parcela con Uso basico existente

Dotacional de Equipamiento local; Dct (Colectivo Docente); pu (titularidad puablica) que se
enmarca en el uso pormenorizado Equipamiento (EQ), en el que es uso predominante superior

al 70% conforme al PGOU de Valladolid vigente.
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Las condiciones especificas del uso basico dotacional ‘colectivo docente’ (Dct) se rigen
por el Art. 370 que remite a las del uso bésico ‘servicios empresariales, profesionales,
tecnolégicos y administrativos’ (Seccién 3, subseccion 1) que le sean de aplicacion:

-Art.339. Posicion de los espacios:
1.-El proyecto se realizar en espacio exterior, sin que sirva de paso con
ninguna vivienda.
2.-El proyecto no se realiza en plantas inferiores a la baja.

-Art. 340. Altura libre de los locales:
-Aunque son elementos de evacuacion exterior, mantienen la distancia de
suelo a suelo interior del edificio siendo, en cualquier caso, superior a 270
cm en planta baja y 250 cm en planta primera y segunda.

-Art. 341. Accesibilidad y movilidad interior de los locales:
-Se justificara a continuacién con lo especificado en la normativa sobre
accesibilidad y supresion de barreras arquitecténicas, normativa
municipal y supramunicipal asi como normativa sectorial que sea de
aplicacion.

-Art. 342. lluminacion y ventilacién de los locales:
-Dado que hay que aprovechar el vestidor para acceder a las salidas de
nueva ejecucién, se parte de un espacio por planta de 20,00 m2 de
vestibulo que esta iluminado en la actualidad por un hueco de 4,51m2
(>1/4), se reducira para situar una puerta contraincendios y un machon
de de 1 pie y medio, reduciéndose éste a 2,62m2 (1/7,63). Cumple.

OTRA NORMATIVA:

ORDENANZA MUNICIPAL N° 59 DE INSTALACION DE ASCENSORES, MEJORA DE

ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS FISICAS EN EDIFICIOS

EXISTENTES:

El edificio es accesible a todas sus plantas a través de rampas exteriores o ascensores

en su interior, sin embargo en situacion de incendio se hace necesario una solucion

para la evacuacion de personas con discapacidad. Para éste caso concreto, se justifica
esta ordenanza.

Por otra parte, podria justificarse la realizacion de la escalera, en lugar de en el patio, en

parte del espacio de fachada dentro de la parcela del edificio, pero la direccion del

Centro preferiria no situarla ahi para impedir facilitar el acceso a cubierta de personas

ajenas al centro en horarios no docentes ya que existen antecedentes (motivo de

preocupacion en el centro) y seria necesario cegar una ventana de la vivienda del
conserje.

-Art.-8.Seguridad en caso de incendio.
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1.-La solucion propuesta no reduce los pardmetros de las condiciones de
evacuacion del edificio en la que se mantienen los elementos y
dimensiones existentes, pero se amplia en un refugio exterior desde
vestibulo de escalera y en una escalera exterior contraincendios que dé
servicio al porcentaje de ocupantes con discapacidad previsto.
2.-No se prevén peldafios compensados.
3.-Se adecuaran todos los espacios afectados a la normativa
contraincendios que se desarrollar4 en el documento de justificacion del
CTE DB-SI.
4.- Las obras no menoscabardan las condiciones exigibles de
aproximacion de los vehiculos de emergencia al entorno del propio
edificio o sus colindantes, en los términos de la legislacion vigente (CTE-
DB-SI).
-Art.-9. Accesibilidad.
2.-No se reduce suelo publico en la intervencién y se plantea la solucion
Unicamente para hacerlo practicable a personas con movilidad reducida.
-Art.-10. Incidencia en pasillos y escaleras.
1.-En el vestibulo de planta primera se acorta el fondo del mismo (no su
anchura) para instalar rampa que nivele la cota exterior del refugio. Se
mantiene el fondo minimo necesario para permitir el acceso y giro de las
escaleras en el rellano.
Art.-11. Incidencia en la ventilacion e iluminacion de las escaleras y acceso a
patios.
1.-la intervencion requiere acceder a las zonas de refugio por el Unico
paramento libre con el exterior, reduciendo la iluminacion y ventilacion
natural a través de dicho paramento del vestibulo en las dos plantas
afectadas. Sin embargo dicha reduccion es apta conforme al PGOU (Art.
342) y necesaria dada la imposibilidad de acceder por otro espacio ya
que reduciria la superficie de los usos docentes. Igualmente cumple con

el Art- 12.2 de esta ordenanza.

No hay, por tanto, ninguna restriccion al desarrollo de los elementos aqui proyectados.
El nuevo volumen anexado, en conjunto con el resto del edificio, mantiene las
condiciones de aislamiento, higiénico-sanitarias, etc. existentes, conforme a las exigencias

Basicos de aplicacion del CTE y a la Normativa correspondiente, sobre todo de accesibilidad.
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CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS

Ademas de las exigencias basicas del CTE, son de aplicacion la siguiente normativa:

Estatales
EHE-08

NCSE-02

EAE

REBT

RITE

Otras

Autondémicas
Habitabilidad

Se cumple con las prescripciones de la Instruccion de hormigén
estructural, y que se justifican en la Memoria de cumplimiento del CTE

junto al resto de exigencias basicas de Seguridad Estructural.

No es de aplicacion

Se cumple con las prescripciones de la Instruccion de acero
estructural, y que se justifican en la Memoria de cumplimiento del CTE

junto al resto de exigencias basicas de Seguridad Estructural.

Se cumple con las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC
(R.D. 842/2002).

No resulta de aplicacion

Se cumple con las prescripciones del Reglamento Municipal de

instalacion de ascensores en edificios existentes.

Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresion de Barreras
de la Comunidad Autbnoma de Castilla y Ledn y el Decreto 217/2001.
de 30 de agosto, Reglamento de Accesibilidad y Supresion de

Barreras de Castillay Leon.

CUADRO DE SUPERFICIES.

ESTADO ACTUAL ZONAS AFECTADAS:

Edificaciones (construida): 5.437,00m?,

Edificio aulas objeto evacuacion 1336m? /planta (x3 plantas)=4.008,00m?.

Resto de edificaciones:1.429,00 m?.

Resto parcela (patio): 3.440,00 m?
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ESTADO REFORMADO:
SUPERFICIES CONSTRUIDAS/UTILES OCUPADAS FINALES
Exterior (150,67 m?):
Pérgola en patio: 150,67 m?
Refugio (73,56 m?):

-Planta primera: 36,78 m?.

-Planta segunda: 36,78 m2.
Interior OCUPA SUPERFICIE UTIL (7,46 m?):

Rampa vestibulo planta primera: 7,46 mZ.

1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO

El uso de este edificio es docente. El porche exterior cubierto, por sus caracteristicas de
espacio de transito o de refugio se considera docente y de uso publico segun el Anexo de
terminologia del DB-SUA y docente en DB-SI.

La parte correspondiente al porche que se proyecta no va a afectar a los elementos
estructurales del edificio, ni a las caracteristicas constructivas del edificio; sin embargo, el
volumen estructural del refugio sobre la cubierta del vestibulo de acceso en planta baja, si
afectara a la estructura y a la construccion del edificio por lo quese cumpliran, en la medida de
lo posible, las exigencias basicas del CTE en vigor a la presentacién de este proyecto (SUA; SI;

HE; HS; SE; HR) para dar cumplimiento a los requisitos basicos de la LOE.

Requisitos basicos relativos a la funcionalidad:

Comunicaciones: El proyecto no modifica los recorridos. El edificio mantiene la

accesibilidad disponible hasta el momento.

Accesibilidad: Dado que, en parte, el fin del proyecto es conferir accesibilidad en la
evacuacion, se aplicaran las disposiciones marcadas por el Decreto 217/2001, de 30 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresion de barreras
de Castilla y ledn, para la parte proyectada correspondiente.

Acceso a los servicios de telecomunicacion: No se modifican.

Requisitos basicos relativos a la sequridad:

Seguridad estructural: Los aspectos basicos que se han tenido en cuenta a la hora de

levantar un nuevo sistema estructural de los elementos de la pérgola que nos ocupa son
principalmente: resistencia mecanica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economia,

facilidad constructiva, modulacién y posibilidades de mercado.
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Sequridad en caso de incendio: Condiciones urbanisticas: el edificio y el acceso a los

vehiculos de extincién de bomberos se mantiene, y las soluciones adoptadas en ambas
partes proyectadas estdn enfocadas a no interferir en el acercamiento de éstos
servicios. El espacio exterior inmediatamente proximo al edificio cumple las condiciones
suficientes para la intervencion de los servicios de extincion de incendios desde Calle
Bretdn o desde el patio hasta cualquier paramento del edificio.
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un
tiempo superior al sector de incendio de mayor resistencia.
El acceso esta garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de
separacion.
No se produce incompatibilidad de usos.
No se colocara ningun tipo de material que por su baja resistencia al fuego,
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus
ocupantes.

Sequridad de utilizacion: La configuracion de los espacios, los elementos fijos y moviles

que se instalen en el acceso, se proyectaran de tal manera que puedan ser usados para
los fines previstos dentro de las limitaciones de uso sin que suponga riesgo de

accidentes para los usuarios del mismo.

Requisitos basicos relativos a la habitabilidad:

Higiene, salud y proteccidon del medio ambiente: La instalacién del refugio sobre la

cubierta y la pérgola aislada, reunen los requisitos de habitabilidad, salubridad y
funcionalidad exigidos para este uso como espacio exterior sobre un edificio o en si
mismo cubierto.

La pérgola proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o
humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de
condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetraciébn 0, en su caso,
permiten su evacuacion sin produccion de dafos. El refugio se proyecta lo mas
independiente posible de la cubierta inferior y los paramentos laterales para mantener
las mismas caracteristicas anteriores

El edificio en su conjunto, ya dispone de espacios y medios para extraer los
residuos ordinarios generados en el de forma acorde con el sistema publico de
recogida, aprovechandose en las modificaciones propuestas sin que tengan que variar
€n su posicioén y caracteristicas.

Proteccion contra el ruido: No interviene en las modificaciones propuestas

Ahorro de energia y aislamiento térmico: las actuaciones proyectadas no

empeoran las condiciones actuales de confort ni de eficiencia.
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1.5.-LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO

Limitaciones de uso del edificio:

El edificio solo podra destinarse a los usos previstos en el proyecto. El cierre de
la pérgola para uso distinto del proyectado requerird de un proyecto de reforma y
cambio de uso que serd objeto de licencia nueva. Este cambio de uso serd posible
siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni
sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones,

etc. El refugio solo se plantea como abierto y permeable al agua y la nieve.

En Valladolid, a noviembre de 2021

EL ARQUITECTO

Luis Antonio Guerrero Sanchez
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MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.1DESCRIPCION DE LA INTERVENCION

La intervencion es doble e independiente una de la otra: consiste en la instalacion de
una pérgola o porche abierto exterior y aislado de las edificaciones con el fin de obtener
proteccion a los usuarios y la instalacion de una zona de refugio accesible para las plantas
primera y segunda del volumen en altura. En ambas partes, se disefian alturas y distancias que
sigan permitiendo el acceso y maniobrabilidad de los vehiculos contraincendios a todos los
paramentos del edificio y més aun hasta las zonas de refugio.

Las obras, por ser realizadas en un edificio con uso docente, habran de llevarse a cabo
en periodo no lectivo siguiendo el siguiente proceso que, aunque siendo independientes una de
otra, es preferible llevar el siguiente orden:

A.-CONSTRUCCION DE REFUGIO ACCESIBLE

1.- Replanteo de la estructura de pilares en planta baja definiendo su posicién en

planta de cubierta del vestibulo. Acopio de materiales en el pasillo del patio para
subirlos con camioén grua.

2.-Retirada de capa de grava y aislante, hasta llegar al impermeabilizante, en una
superficie de +-30cm a ambos lados de la proyeccion del pilar, en la direccion de la
viga del forjado. Colocacién de lamina geotextil o similar que permita separacion del
impermeabilizante inferior con el dado de hormigén que se levantara en ese espacio.
3.-Dado de hormigén armado (#15x15 D.4mm), elevado hasta 30cm por debajo de la
cota de acabado de la salida en planta primera desde el edificio, situada ésta 36cm
por encima del suelo acabado de esa misma planta.

4.-Tendido de 1 cm de neopreno previo a la colocacion de los durmientes HEB240
sobre los dados de hormigén en la direccién de las vigas inferiores. Posteriormente
se ir4 construyendo y levantando la estructura, alineando las alas superiores de vigas
y viguetas con las de los durmientes; se conciben como empotramientos con
rigidizadores en los extremos. Los pilares se empotran también prolongando
igualmente con rigidizadores.

5.-Una vez levantada la estructura se procede a tender la rejilla tipo ‘Tramex’ o
similar accesible (Se propone rejilla PRFV de 38mm de espesor y hueco de

14x14mm en gris). Pintado posterior con pintura intumescente R-30.
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6.-retirada de las rejas y carpinterias existentes de los huecos donde se practicaran
las salidas en planta hasta el refugio.

7.-Rasgado del peto hasta la cota de acceso de cada planta (la primera se eleva
36cm acabada) en una anchura del hueco de la puerta mas 36 cm correspondientes
al machén de obra caravista con doble hoja (resistencia al fuego EI90 igual que el
resto del edificio) que servira de separacién entre la ventana y la puerta.
8.-Instalacion de ventana ajustada al nuevo hueco, reja y puerta en cada uno de los
dos niveles.

9.-Levantamiento en planta primera de rampa del 12% y 3 m de longitud, con 1,5m
de ancho (incluso rellano). Instalacion de barandillas a ambos lados accesibles.
10.-Levantamiento de paramentos de resistencia mayor de EI60 en Placa de yeso
laminado GlassRoc o similar, enfoscado al exterior, hasta una distancia superior a

2m desde la jamba de la ventana mas proxima.

B.-PERGOLA
11.- posteriormente a finalizar el refugio (puede comenzarse una vez terminado el
paso 5), Se replanteara la posicion de los pilares y zapatas aisladas de la pérgola,
donde la ubicacién de los planos es orientativa, teniendo en cuenta dos premisas:
a) la distancia de la pérgola al edificio de tres alturas debe ser superior a 3,5m.
b) no interferir en la farola existente.
12.-Seré& necesario levantar cortar la solera existente en el espacio correspondiente a
la excavacion de las zapatas aisladas de 80x80cm y una profundidad de 1,5 m desde
la base de la solera donde el estudio geotécnico de CINSA estipulé una carga de
2,5Kp/m2 sobre gravas como cota de apoyo de cimentacion:
-Relleno, con HA-25 hasta cota -15cm respecto acabado existente. Incluso
armado superior e inferior y previsibon de garrotas para pilares de acero.
Introduccién de picas (dos por zapata para toma de tierra.
-Levantado de pilares soldados a placa anclaje
-Tendido de solera HA-25 sobre zapata hasta nivelacion, ocultando placa
anclaje.
13.- Encofrado perimetral de basa de 10 cm de altura alrededor de los pilares.
Posterior situaciéon de placa de anclaje centrada y soldado de pilares de acero
laminado Redondos 175.5.
14.- Instalacion de vigas principales de cubierta IPE550 y posterior soldado de
correas #70.3 formando pendientes a dos aguas de 5° situadas cada 76 cm en

direccién perpendicular a pendiente.
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15.-Cubricion con panel sandwich de 30mm de alma de poliuretano y doble chapa de
0,5mm, grecada la exterior.

-Se rematara los remates laterales con las vigas peraltadas con solape de

baberos de chapa.

-Se remataran los aleros libres con canalén de chapa que oculte el alero.

-Se instalara bajante y se crearan dos arquetas a comunicar con las rejillas
16.-Proteccion contra incendios pintando con pintura intumescente EI-30.

17.-Reparacion de solera de patio.

2.2SISTEMA ESTRUCTURAL

METODOS DE CALCULO

1.- INSTRUCCIONES APLICADAS Y NORMAS QUE AFECTAN A LA ESTRUCTURA
Para el calculo de La cimentacion de Hormigon Armado se ha seguido lo
dispuesto en la "INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08" Decreto de

29 de junio por el que se aprueba el nuevo Cdédigo Estructural para calculo de

cimentacion de pérgola.
DB-SE-EAE: para calculo de estructura de pérgola y refugio.
ACCIONES
Para la consideracion de las cargas se ha utilizado el DB-SE-AE, ‘ACCIONES EN
LA EDIFICACION'.
TERRENO: no interviene.
HORMIGON EN MASA, ARMADO Y PRETENSADO
El disefio y el calculo de los elementos y los conjuntos estructurales de hormigén
en masa, armado y pretensado, se ajustan en todo momento a lo establecido en la
nueva Instruccién de hormigén estructural "EHE-08", y su construccion se llevara a cabo
de acuerdo con lo especificado en dicha norma.
2.- MODELO DE LA ESTRUCTURA

La estructura ha sido dimensionada y luego calculada por el propio arquitecto

con el programa ES-WIN con Licencia propia n® 5.995.
En aquellos casos en que las acciones externas locales o particulares derivadas
del terreno, sobrepasen las hipétesis consideradas para este proyecto, el calculo

estructural deberd ser objeto de revision en funcion de las nuevas variables.

PROGRAMA DE NECESIDADES DE LA ESTRUCTURA

CIMENTACION:
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Se requieren zapatas de cimentacion aisladas que soporte las cargas puntuales
necesarias para la estructura, pero principalmente para evitar los efectos del viento,
situada a cota superior a 150 cm por debajo del apoyo de la solera del patio. Se debera
excavar y rellenar con hormigdén armado. Se supone una carga admisible de 2700KN/m2
ESTRUCTURA PORTANTE

Datos e hipotesis de partida

Se parte de las condiciones de carga correspondientes al tipo pérgola a
instalar correspondiente a viento y nieve, mientras que en el refugio se tiene en
cuenta el uso de 200Kg/m2 (del lado de seguridad), viento y se retira la de nieve al
tratarse de forjados permeables de tramex, asi como de las caracteristicas de la
estructura existente de forjado y pilares en el edificio al que apoyar el refugio y
direccion de los esfuerzos de vigas.

El ambiente exterior donde se proyecta la remodelaciébn no se considera
agresivo: exterior en ausencia de cloruros y expuesto a la lluvia en zona con
precipitacién media anual superior a 600mm (lla).

Programa de necesidades

Por las dimensiones de la pérgola, no se plantean juntas de dilatacion
estructural, aunque se crean en la unién de materiales calculando todas las uniones
como empotramientos.

Tampoco se plantean juntas de dilatacién en el refugio a excepcion del
apoyo sobre neoprenos de los durmientes. Se calcula todo como una estructura
empotrada.

Bases de calculo

El dimensionado de las vigas y pilares de ambos volimenes se realiza
mediante la teoria de estados limite y el método de estados de rotura

Descripcion constructiva

Estructuras tridimensionales formadas por:
Refugio: pilares continuos y durmientes de seccion HEB y vigas IPE
Pérgola: redondos huecos en pérgola de acero laminado en cada uno de
los apoyos, arriostramiento con correas tubo de seccion cuadrada formando

pendientes.

ESTRUCTURA HORIZONTAL
Se proyecta estructura en cerchas tridimensionales con perfiles de acero

laminado S-275-JR (#50.4) con seccién suficiente como para que la flecha relativa
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sea superior a 1/200 de la luz: se uniréan a los pilares formados por perfiles HEB140
empotrados a las vigas mediante rigidizadores en el refugio.

Se tendran en cuenta, en todo momento, las disposiciones de la Normativa
EHE, DB-SE y DB SE-EA.

Se ejecutaran los detalles reflejados en los planos.

La formacion de la pendiente de la rampa de salida en planta primera, asi
como el rellano, se ejecutara tres costillas de tabicon longitudinales a la pendiente
de la rampa (cada 75cm), rasilla y capa de compresiéon de 3 cm de HA-25 (con
mallazo 15x15 4mm), y acabado de chapa lagrimada en el piso y en el lateral visto

(segun plano detalle).

DATOS E HIPOTESIS DE PARTIDA

ACCIONES GRAVITATORIAS Y SOBRECARGAS

CONCARGAS Y SOBRECARGAS (DB-SE-AEA)

USO O ZONA DEL EDIFICIO CIMENTACION | REFUGIO/ | PERGOLA
PLANTA

CARGAS SUPERFICIALES  (kN/m?)

Peso propio de estructura 2,40 2,00 2,00
Solados y revestimientos 0,50 0,20 0,20
Sobrecarga de uso/nieve 3,00 2,00 0,40
Sobrecarga de tabiqueria 0,00 0,00 0,00
CARGA SUPERFICIAL TOTAL 5,90 4,20 2,60

CARGAS LINEALES (KN/m)

Sobrecarga. concentrada (KN) Toda la obra: SEGUN 2,0
ESPECIFICACION
FABRICANTE:
PLANO ESPECIFICO

CARGAS HORIZONTALES (kN/m)

Sobrecarga horizontal en el borde | REFUGIO: 2,0

superior de los petos
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ACCIONES TERMICAS Y REOLOGICAS:

No se han considerado acciones térmicas por no llevar juntas de dilatacion y
ser la longitud maxima menor que los 40 m sefialados por el DB-SE-AE Acciones
de la Edificacion, en cuyo caso se puede prescindir en el calculo de las acciones
indirectas.

Se ha prescindido de las cargas por retraccion de acuerdo con la NTE-ECR,
ya que han de establecerse juntas de hormigonado a distancias inferiores a 10 m y

transcurrir 48 h. entre dos hormigonados continuos.

ACCIONES SISMICAS:

De acuerdo con lo dispuesto en la Norma NCSE-94, segun el Mapa de
Peligrosidad Sismica (fig. 2.1), a la ubicacion del edificio le corresponde una
Aceleracion Sismica Basica ab < 0,04 g. Por tanto, el valor de la Aceleracion
Sismica de Célculo ac siempre sera inferior a 0,06 g, de lo que se deduce que la

NCSE-94 no es de aplicacién.

ACCION SISMICA (NCSE-94)

(av) (ac)
Uso previsible del | Clasificacion de la|Aceleracién |Periodo de |Coeficiente |Aceleracion
edificio construccion sismica vida (t) deriesgo p |Sismica de
béasica Calculo
Educativo Normal importancia |0,04 100 afios 1,30 0,052

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES, NIVEL

SEGURIDAD

DE CONTROL Y COEFICIENTES DE

Los materiales que se emplearan en la estructura y sus caracteristicas mas

importantes, asi como los niveles de control previstos y sus coeficientes de

seguridad correspondientes, son los que se expresan en los cuadros siguientes:

ESTRUCTURAS DE HORMIGON EN MASA, ARMADO O PRETENSADO

CUADRO DE CARACTERISTICAS (EHE)

HORMIGON

Recubrimiento nominal | Coeficientes
ELEMENTOS Tipo de Nivel de )

(mm) parciales
ESTRUCTURALES | Hormigén control - — )

lateral | superior |inferior | de seguridad (yc)
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Cimentacion HA-25/B/20/l1a | Estadistico | 50 50 50 Situacion

Muros HA-25/B/20/l1a 30 persistente:

Pilares HA-25/B/20/lla 30 15

Vigas y forjados HA-25/B/20/lla 30 |30 30 Situacion accidental:
Toda la obra Estadistico 13

Minimo contenido de cemento: 300 Kg/m3 Sistema de compactacion: Vibrado
OBSERVACIONES:

- El hormigdn debe venir acompafiado de documentacion acreditativa
- Sera obligatorio el uso de ~-SEPARADORES- segun art. 66.2 de la EHE
- Hormigén: HL-15, pararellenos no estructurales

- Tension caracteristica 15 N/mm2

ACERO
. . Coeficientes
ELEMENTOS Tipo de Nivel de
parciales de
ESTRUCTURALES Acero control .
seguridad (ys)
Cimentacion B 400 S Situacién
El acero a emplear en las 3
ersistente 1,35
Muros B 500 S armaduras debera estar P
Pilares S 275 JR certificado Situacién accidental
1,0
S 275JR
Vigas y forjados
B 500 S
Toda la obra NORMAL
EJECUCION
Coeficientes parciales de seguridad para la comprobacion de Estados
Nivel de control Limite Ultimos
de la ejecucion Situacion . .
TIPO DE o Situacion accidental
permanente/transitoria
ACCION
Ef. favorable | Ef. desfavorable | Ef. favorable | E.desfavorable
NORMAL Variable yQ =0,00 Q=135 yQ=0,00 |yQ=1,00
Permanente yG=15
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SIMULTANEIDAD DE LAS ACCIONES

Casos de carga (1.5. de la NBE-AE-88) Permanentes | X |variables X]accidentales

o o _ Los indicados en el Art.13 de EHE para estructuras de
Coeficientes de combinacion (Vi) o
edificacion

OBSERVACIONES:

- No se hormigonara ningun elemento sin haberse realizado y documentado por parte del

director de ejecucion de las Obras las operaciones de Control (EHE-84.1)

BASES DE CALCULO

ESTRUCTURA HORIZONTAL
LIMITES DE DEFORMACION DE LA ESTRUCTURA:
ACERO LAMINADO

Para el calculo de las deformaciones verticales (flechas) de los elementos
sometidos a flexion, se tendran en cuenta tanto las deformaciones instantaneas
como las diferidas, considerando los momentos de inercia equivalentes de las
secciones fisuradas.

Los limites de flecha de estos elementos, establecidos para asegurar la
compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos estructurales y

constructivos, se sefialan en el cuadro que se incluye a continuacion:

LIMITACIONES DE FLECHA PARA ELEMENTOS
FLECTADOS DE ACERO

Limite de flecha total Limite  relativo
a plazo infinito de flecha activa
f < L/250 f < L/350

2.3SISTEMA ENVOLVENTE

Se proyecta la modificacion del sistema envolvente correspondiente a la retirada de la
carpinteria de los vestibulos de las plantas primera y segunda para incorporar puerta
cortafuegos de salida accesible (EI-60) y machén de 1lpie y medio de separacién (EI90),
sustituyendo la carpinteria por otra de las dimensiones correctas. Se han mantenido las

caracteristicas existentes.
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DEFINICION CONSTRUCTIVA DE LOS SUBSISTEMAS
RS SOBRE RASANTE:
EXT EXTERIORES
CARPINTERIA EXTERIOR

Se ajustard la existente al nuevo hueco disponible en los vestibulos.

Para el sellado se utilizara silicona para exteriores. Para la colocacién de
cristales se sellardn por ambas caras del mismo, del mismo color que la carpinteria.
Las dimensiones se daran en el plano correspondiente del proyecto de ejecucion.
Se cortard y ajustard la verja para adaptarla al hueco en planta primera.

Barandillas de estructura de tubo hueco #40.3 con chapa ‘deployéé’ en el
exterior. Se disefia puerta de 1m de ancho con sistema interior de falleba horizontal

para salida hacia calle Bretdn a cesta de bomberos.

INT INTERIORES
SUELOS EN CONTACTO CON:
FORJADO PLANTA PRIMERA: No varia la configuracion de los

forjados. Se replantea el vestibulo de planta primera para instalar rampa

del 12% en tramo recto y rellano (+36¢cm), en tres costillas de tabicén
cada 75 cm, rasilla y capa de compresion de 3 cm. se acabara con chapa
lagrimada en su superficie y en el lateral..

BR BAJO RASANTE: No existen.
M MEDIANERAS: No existen.

COMPORTAMIENTO Y BASES DE CALCULO DE LOS SUBSISTEMAS FRENTE A

SEGURIDAD DE |EVACUACION DE[ COMPORTAMIENTO AISLAM. AISLAM.
PESOPROPIO | VIENTO SISMO FUEGO uso AGUAS FRENTE A LA HUMEDAD| ACUSTICO | TERMICO
Frente a
- Accion Accion Accion Propagacién riesgo de
m CUBIERTAS permanente | variable | Accidental exterior. DB S impacto o HS-5/HS-1 idem
DB-SE-AE |DB-SE-AE| DB-SE-AE ! atrapamiento
DB SU 3
o
e g Accién Accién
E ég §TERRENO permanente | variable - - - HS-5/HS-1 idem
5; 3 DB-SE-AE | DB-SE-AE

2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACION

No se proyecta en interior, pero se requiere una proteccién EI60 desde 2m respecto

de los huecos de ventana colindantes, resuelto con Placa exterior de yeso laminado
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con subestructura galvanizada interior. Se trasdosara con chapa ‘deployéé’ en

ambas caras similar al acabado perimetral exterior de las barandillas.

2.5SISTEMAS DE ACABADOS

= SOLADOS

SOLADO 1: solado de chapa lagrimada a decidir por la D.F. en rampa interior.

Antideslizante.

SOLADO 2: Hormigon pulido similar al de la pista deportiva Con recuperacion de

caz de hormigon en caso de retirada.

SOLADO 3: Rejilla de PRFV procurando que el hueco libre de la rejilla, ya sea ést o
tipo “tramex” u otros, no sobrepase los 2 centimetros, (se presupuesta de
14x14mm) de manera que impidan la introduccién de muletas o bastones de apoyo,
asi como tacones de mujer o ruedas delanteras de sillas de ruedas. En el caso de
rejillas de tipo longitudinal, la direccién de la rejilla seré transversal a la direccion de
la circulacion peatonal, de esta manera ademas de impedir la introduccién de
bastones y muletas, puede servir de orientacién a las personas ciegas o con resto

visual. Estaran perfectamente enrasadas con el pavimento interior.

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS BASICOS:
o HABITABILIDAD
No se precisa justificacién en este apartado.
o SEGURIDAD
Frente al riesgo de incendios:

» De suelos: tendran una reaccion al fuego Ar

Frente al riesgo de caidas
Resbaladicidad de los suelos: Clase 2.
Discontinuidad en el pavimento: Prohibido.
o FUNCIONALIDAD

No se precisa justificacién en este apartado.
= OTROS ACABADOS

La pintura en de la estructura sera R30 color a decidir por la D.F.

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS BASICOS:
o HABITABILIDAD
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Pintura: proteccion frente a la humedad DB HS 1y recogida y evacuacion

de residuos DB HS-2: revestimiento impermeable y f4cil de limpiar.

o SEGURIDAD
Frente al riesgo de incendios:
Estructura >R30.
o FUNCIONALIDAD
No se precisa justificacién en este apartado.
Se seguiran los criterios y especificaciones técnicas y de mantenimiento
de las NTE-R Revestimientos y los recomendados por el fabricante del

revestimiento.

2.6 SISTEMAS DE INSTALACIONES

Se mantendran todas las instalaciones existentes de saneamiento, abastecimiento, baja
tensién y telecomunicaciones tanto en su posicibn como en su caudal o potencia actual, a
excepcion de la bajante a instalar que se conectara directamente al sistema de saneamiento
del centro situado en las cercanias.

Si  hubiera alguna variacion, por decisibn de la propiedad, se recogera
convenientemente en el final de obra.

Dado que se trata de un cubierto abierto y al tratarse de un patio de un colegio no se ha

planteado iluminacién, aunque se instalara una pica bajo cada zapata de la pérgola.

2. 7EQUIPAMIENTO

Ninguno.

En Valladolid, a noviembre de 2021

EI-ARQUITECTO

Luis Antonio Guerrero Sanchez
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CUMPLIMIENTO DEL CTE

Se pretenden cumplir los requisitos expuestos en la Ley de Ordenacion de la Edificacion
vigente de seguridad y habitabilidad, por medio del cumplimiento de las exigencias basicas del
CTE en el marco de adecuacién funcional con vistas de solucionar y promover la accesibilidad.
Para ello se siguen las prescripciones dadas en los Documentos basicos correspondientes que

cumplen con dichas exigencias basicas.

TABLA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE

REQUISIT

A JUSTIFICA SOLUCION LOCALIZACION EN
BASEOS EXIGENCIAS BASICAS CON DB: ALTERNATIVA EL PROYECTO
o S| 1: Propagacion interior Sl NO Apt. 3-1
§ ’7? S| 2: Propagacion Exterior Sl NO Apt. 3-1
= o | SI3: Evacuacion Sl NO Apt. 3-1
© ] f =
E SI 4: Ir!stalamones de proteccién contra No procede NO Apt. 3-1
T 2 incendios
2 @ S| 5: Intervencion de bomberos Sl NO Apt. 3-1
L T
n S| 6: Resistencia al fuego de la estructura Sl NO Apt. 3-1
SUA 1: SU1 frente al riesgo de caidas Sl NO Apt. 3-2
SUA 2: Seguridad frente al riesgo de S| NO Apt. 3-2
impacto o de atrapamientos
:UA_S: Segurldad frente al riesgo de S| NO Apt. 3-2
= prisionamiento .
c?) SUA 4: .Sengj'ndqd frente al riesgo causado No procede NO Apt. 32
= por iluminacién inadecuada
[ n
S i . , Excluido del
B e i e I I -
2 P P aplicacién
5 i . Excluido del
2 :#(;’-\2 ritiaegan[gdad frente al riesgo de ambito de NO )
B 9 aplicacion
& -
15 SUA7 Seguridad frente al riesgo causado E{(Clg.‘td ° ddel NO
& or vehiculos en movimiento ambito ge i
3 P aplicacion
. . Excluido del
e, ambitode | NO -
Y aplicacion
SUAO9 Accesibilidad Sl NO Apt. 3-2
HE1 Limitacion de demanda energética NO Apt. 3-3
g HE2 Rendimiento de las instalaciones NO )
@ térmicas Excluidos
T ~ HE3 Eficiencia energética de las del ambito
o O : . 2 q NO -
s T instalaciones de iluminacion de
o HE4 Contribucién solar minima de agua aplicacion NO )
S caliente sanitaria
< HES5 Contribucion fotovoltaica minima de NO i
energia eléctrica
HS 1 Proteccion frente a la humedad NO Apt. 3-4
7 HS 2 Recogida y evacuacion de residuos Excluidos NO -
S & HS 3 Calidad del aire interior del ambito NO R
S I | HS4 Suministro de agua de ] NO -
3 HS 5 Evacuacion de aguas aplicacion NO -
HS 6Proteccion frente a la exposicion al NO -
radon
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3.1 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. (DB-SI)

Segun el punto Il CRITERIOS GENERALES DE APLICACION del DB SI, en su
apartado 6: en las obras de reforma en las que se mantenga el uso, el DB debe aplicarse a los
elementos del edificio modificados por la reforma que son la pérgola y sus entorno asi como los
refugios y los paramentos accesos a él.

Partimos de un edificio con resistencia al fuego EI90 conforme al proyecto basico y de
ejecucion existente en el Archivo Histérico de Valladolid.

SI1 Propagacion Interior
EXIGENCIA BASICA S| 1: Se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el

interior del edificio.

1.-Compartimentacién en sectores de incendio

La obra no modifica los sectores de incendio del edificio que en realidad se trata de un
anico sector, dimensionado para permitir la evacuacion de 488 por planta en tres escaleras. Su
objeto es crear un refugio exterior para evacuar a personas con dificultad motora a la espera de
la intervencion de los bomberos.

Se trata de un edificio docente con altura de evacuacion de 8 m, por lo que la
resistencia al fuego de las paredes que delimitan el sector ha de ser superior a EI60, para el
caso del cerramiento con el refugio. Se trata de paramentos EI90, por lo que bastaria que las
puertas de salida fueran EI30. Sin embargo se proyectan EI60 para crear un paso seguro hasta

el refugio distanciado 3m.

2.-Locales y zonas de riesgo especial

No se proyectan locales de riesgo especial.

3.-Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentacion

No se proyectan pasos ni espacios ocultos

4.-Reaccion al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Los materiales de construccion y revestimientos interiores y exteriores de las dos
actuaciones seran en su mayoria piezas acero y vidrios, morteros, hormigones, yesos y chapa
lagrimada en suelo, materiales de clase A1 y A1FL conforme al R.D. 312/2005 sin necesidad
de ensayo.

Los elementos constructivos cumplen las condiciones de reaccion al fuego que se
establecen en la tabla 4.1., superdndose el 5% de las superficies totales del conjunto de las

paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado:



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

CTE
REVESTIMIENTOS
Situacion del elemento De techos y paredes De suelos
Elemento Clasificacion Elemento Clasificacion
Zonas ocupables Estructuras acero Al hal: lagrimado ArL

Todos los elementos constructivos compuestos tienen en su cara expuesta al fuego una
resistencia al fuego superior a El 30.

Las condiciones de reaccion al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas
(cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentacion especifica,
aunque no se proyectan aqui.

La justificacion de que la reaccion al fuego de los elementos constructivos empleados
cumple las condiciones exigidas, se realizara mediante el marcado CE. Para los productos sin
marcado CE la justificacion se realizard mediante Certificado de ensayo y clasificacion
conforme a la norma UNE EN 13501-1:2002, suscrito por un laboratorio acreditado por ENAC,
y con una antigledad no superior a 5 afios en el momento de su recepcion en obra por la
Direccion Facultativa.

No existen elementos textiles de cubierta integrados en el edificio, por lo que no se

requiere ninguna condicion.

Sl 2 Propagacion exterior

EXIGENCIA BASICA S| 2: Se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el exterior,

tanto por el edificio considerado como a otros edificios.

1.-Medianerias y Fachadas

La pérgola se separa de cualquier ventana de los edificios colindantes més de 3,5 m,
sin embargo no se considera sector de incendio como para mantener distancias respecto de
estos edificios.

El refugio, al ser un elemento de proteccion frente al fuego frente a un edificio cuya
fachada tiene huecos para iluminacion de resistencia inferior a EI60, se separara 3 m frente a
ellas y se protegera de éstas en la pasarela de acceso exterior con paneles de placa de yeso

para exteriores EI60 a dos metros de distancia.

2.-Cubiertas

La cubierta de la pérgola, aun no siendo un sector, se encuentra igualmente alejada de
los paramentos de otras edificaciones.
En el refugio de planta primera se separa de la cubierta, pero esta, segun el proyecto de

ejecucion es superior a REI180
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SI3 Evacuacién de ocupantes
2.-Célculo de la ocupacion

En la pérgola no se modifica la ocupacion de los edificios, sin embargo aunque se
cubren 150m2 con una pérgola abierta, para uso docente, no existe un valor de ocupacion
disponible en las tablas del DB. Se supone que la funcién es cobijar a usuarios de pie
esperando a entrar en las aulas, por lo que pueden suponerse 2m2/persona 6 75 personas en
total, suficiente para el volumen de alumnos del centro. No requiere recorridos de evacuacion al
ser totalmente abierta.

Para los refugios si es preceptivo conocer la evacuacion de cada planta del centro. Esta
se encuentra fijada en 488 personas por planta por medio de NBE-CPI91, sin embargo segun
DB-SI3 difieren ya que han variado en el tiempo aulas por laboratorios o talleres:

5m2/p en talleres, laboratorios y aulas dibujo:

Planta 12: 420,10m?=84personas

Planta 22: 559,m?=112 personas
1,5m2/p en aulas:

Planta 12: 530,60m?=354 personas

Planta 22: 480,80,m?=321 personas

TOTAL PLANTA 12: 438 P.

TOTAL PLANTA 22: 433 P.

No se consideran pasillos ni seminarios por la simultaneidad de uso al igual que los

aseos por planta con ocupacién considerada nula.

3.-Numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacion
Aunque el edificio cuanta con escaleras en niumero de tres por planta, correctamente
dimensionadas para una ocupacion aun mayor de la que se fija en el DB-SI3, la intervencion se
realiza para dar solucién a la salida de personas con problemas de movilidad conocedoras de
la existencia de esta salida en planta a espacio exterior (refugio) exclusivo para ellas. Se trata
por tanto de dos plantas similares que dispondran para el caso de estas personas de una unica
salida de planta, que se comprobara a continuacion que no serdn mas de 50 alumnos por
planta y la distancia sera inferior a 50m desde los origenes de evacuacién de cada aula o taller.
En el caso de la altura no influye ya que se trata de un refugio exterior a la espera de la
intervencion de los servicios de bomberos.
9.-Evacuacion de personas con discapacidad en caso de incendio
Se trata de un uso docente con altura de evacuacion inferior a 14m (8m), que por las
caracteristicas de la edificacion, requiere un elemento de salida en planta y en este caso
‘ZONA DE REFUGIQ’ con el siguiente n° de plazas:
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-1 plaza usuario silla de ruedas /100 ocupantes o fraccion:
-Planta primera: 438P/100=5plazas
-Planta segunda: 433P/100=5plazas
-Mas 1 plaza por cada 33 ocupantes para personas con otro tipo de movilidad reducida:
-Planta primera: 438P/33=14plazas
-Planta segunda: 433P/33 =14plazas.

TOTAL 5 plazas de silla de ruedas (dimensiones 80x120cm) y 14 plazas de otro tipo de
movilidad por planta (dimensiones 80x600cm). por lo que se dimensiona el refugio respecto a
éstas plazas.

-Las dos plantas de la edificacion disponen de itinerario accesible hasta la nueva salida
de emergencia accesible para 19 personas por planta.
4.-Dimensionado de los medios de evacuacion

Puertas de salida de emergencia en planta: 0,80m

Pasillo y rampas> 1m. pasillos interiores y exteriores >1,5m y rampa >1,5m.
6.-Puertas situadas en los recorridos de evacuacion

Se trata de una salida en planta a espacio de refugio, que seran abatibles con eje de
giro vertical, con sistema de cierre preferiblemente automatico que disponga de un sistema que
en caso de fallo de suministro eléctrico que permita su apertura con una fuerza inferior a 65N al
ser resistente al fuego en un itinerario accesible y apertura en el sentido de evacuacion. UNE-
EN 1154 y mantenimiento conforme a UNE 85121:2018.
7.-Sefalizacion de los medios de evacuacion

El itinerario accesible hasta la zona de refugio con rétulo ‘SALIDA DE EMERGENCIA' y
acompafiar con el SIA el resto de sefalizacion hacia el vestibulo donde se encuentra la salida a
la zona de refugio y la sefial ‘ZONA DE REFUGIO’ en todas ellas.

Seran todas fotoluminiscentes.

Sl4 Deteccidn, control y extincion del incendio

No es de aplicacion en este proyecto. El edificio ya dispone de éstos.

SI5 Intervencion de los bomberos

Dado que la creacion de una zona de refugio por planta hace indispensable la actuacién
del servicio de bomberos en altura y con aproximacién al edificio, el disefio de la pérgola se
realiza para no impedir la aproximacion al edificio, distanciandose 3,5m de la fachada y
elevando la altura libre hasta 4,5m. permitiendo el paso por el pasillo del patio.

El entorno de los edificios no varia y existe, en el patio, numerosas zonas de maniobra.
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Sl 6 Resistencia al fuego de la estructura

EXIGENCIA BASICA SI 6:

Pérgola: Al tratarse de una cubierta ligera (inferior a 1KN/m2) y dado que se encuentra
separada de paramentos laterales, su colapso no compromete a ningun edificio.

Estructura de zona de refugio: se trata de una estructura ligera cuyo colapso, al no estar
mas que apoyada en la cubierta inferior y separada del edificio lateral, tampoco compromete la
estabilidad de la planta inferior ni la sectorizacion de la que se separa. La estructura, por tanto,
sera R30, se procedera a pintar ambas estructuras con pintura intumescente para esa

resistencia al fuego.

Elementos estructurales secundarios

Los elementos estructurales secundarios, de la pérgola no precisan cumplir ninguna
exigencia de resistencia al fuego ya que no comprometen la estabilidad global, la evacuacion o
la compartimentacion en sectores de incendios.

Sin embargo, si deben tratarse con la misma resistencia al fuego los elementos

secundarios de la zona de refugio.

3.2 SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD. (DB-SUA)

El objetivo del requisito basico "Seguridad de utilizacién y accesibilidad" consiste en
reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran dafios inmediatos en el uso
previsto de los edificios, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto,
construccion, uso y mantenimiento, asi como en facilitar el acceso y la utilizacion no
discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad.

Los elementos de seguridad y proteccion, las diversas soluciones constructivas que se
adopten y las instalaciones previstas, no podran modificarse, ya que quedarian afectadas las

exigencias basicas de utilizacion y accesibilidad.

SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caidas

EXIGENCIA BASICA SUA 1: Se limitara el riesgo de que los usuarios sufran caidas, para lo
cual los suelos seran adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se
dificulte la movilidad. Asimismo, se limitara el riesgo de caidas en huecos, en cambios de nivel
y en escaleras y rampas, facilitAindose la limpieza de los acristalamientos exteriores en

condiciones de seguridad.
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1.-Resbaladicidad de los suelos

Para el uso docente la clase de resbaladicidad de los pavimentos sera de clase 2 en los
interiores: se colocara chapa lagrimada en la rampa.

En el exterior del edificio serd de clase 3. Obtenido con rejilla tipo ‘tramex’ inferior a 2
cm.

2.-Discontinuidades en el pavimento

El suelo no presentara imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caidas
como consecuencias de traspiés o de tropiezos. No existirdn resaltos en los pavimentos de
més de 6 mm. y habrd que tener especial cuidado en las juntas de distintos materiales asi
como en el paso entre la rampa y el refugio de planta primera. La rejilla de 2 cm es necesaria
para no sobrecargar la estructura con nieve y dado que no es una zona de circulacion de

personas sino de refugio.

3.-Desniveles

La cota a salvar por medio de rampa en la planta primera sera de 36cm, que se salvara
con diferenciacion tactil y visual por medio de borde de 10 cm en chapa lagrimada. Para la
rampa se plantea accesible con las condiciones propias para ello.

En las plantas del refugio se disefian barreras de proteccion de 90 cm en planta primera
(altura respecto a rasante exterior <6m) y de 110cm en planta segunda (altura >6m).

Todas las barandillas realizadas en tubo hueco #40.3, resistirdn una fuerza horizontal
superior a mediante soldadura a la estructura y se protegeran en toda su superficie con chapa

‘deployéé’ por el exterior para impedir la escalabilidad.

4.-Escaleras y rampas

La rampay la meseta de desembarco de ésta se cefiirdn a criterios de accesibilidad que

se justificaran mas adelante y que superan en dimensiones las especificadas en este DB.
Escalera en vestibulo de planta primera donde se inserta la rampa: se mantiene la zona

necesaria minima de radio igual a la anchura de la escalera. En planta segunda, la puerta de

salida de emergencia accesible se sitla a mas de 40 cm de la zona de giro necesaria minima.
-Rampa: 12%. Se proyecta con un maximo del 12% atendiendo a la necesidad de
levantar una estructura exterior apoyada sobre la cubierta sin que afecte a las
pendientes ni a la impermeabilizacién, por lo que se prevé una diferencia de cotas de 36
cm a salvar desde el interior, que una vez replanteada la obra podria reducirse, por lo
gque se acoge este proyecto al DOCUMENTO DE APOYO DA-SUA2, EN LA TABLA 2:
TOLERANCIAS ADMISIBLES.

-Con pendiente transversal 0%
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-Anchura tramo: 1,5m.
-Longitud tramos: 300 cm

-Mesetas y desembarco: tienen una dimension tal que puede inscribirse una

circunferencia de 150 cm de diametro.

-Pasamanos: dispondra de pasamanos continuo doble en ambos lados a 90cm y
65 cm.

-El borde libre exterior contard con zécalo de proteccion lateral de 10 cm

de altura.

5.-Limpieza de los acristalamientos exteriores

No interviene.

SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento

EXIGENCIA BASICA SUA 2: Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o

atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio.

1.-Impacto

Con elementos fijos:
-Altura libre de pasos pérgola: 4,5 m (parte inferior)> 2,20 m.
-Altura libre de pasos refugio planta 12: 2,69 m (parte inferior)> 2,20 m.
-Altura en umbrales de puertas en paso a refugio: 2,01m.
-No existen elementos salientes en fachadas ni en paredes interiores.
Con elementos fragiles:
-No existen

2.-Atrapamiento

Las puertas peatonales automaticas cumpliran las condiciones de seguridad de
utilizacion que se establecen en su reglamentacién especifica y tendran marcado CE de

conformidad con los correspondientes Reglamentos y Directivas Europeas.

SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento

EXIGENCIA BASICA SUA 3: Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan quedar
accidentalmente aprisionados en recintos.

La fuerza de apertura de las puertas de salida en itinerarios accesibles, se aplicara lo
establecido en la definicion de los mismos en el anejo A Terminologia (como maximo 25 N, en

general, 65 N cuando sean resistentes al fuego).
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SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminaciéon inadecuada

EXIGENCIA BASICA SUA 4: Se limitara el riesgo de dafios a las personas como
consecuencia de una iluminacién inadecuada en zonas de circulacion de los edificios, tanto
interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

Se instalara alumbrado de emergencia en el itinerario accesible desde origen de
evacuacion hasta la zona de refugio, incluidas éstas.

Se situaran en.

-en las puertas existentes en los recorridos de evacuacion;.
- en el cambio de nivel en la rampa

- en los cambios de direcciéon y en las intersecciones de pasillos

SUA5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacién

No es de aplicacion en este proyecto

SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

No es de aplicacion en este proyecto

SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento

No es de aplicacidn en este proyecto, ya que se elimina el acceso por zona de acceso y

paso ocupada por usuarios.

SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo

No es de aplicacion en este proyecto, al realizarse una pérgola inferior en altura a los

edificios que la rodean y realizarse entre éstos situandose protegida por ellos.

SUA 9 Accesibilidad
EXIGENCIA BASICA SUA 9: Se facilitard la utilizacion no discriminatoria,

independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad.
No es el objeto de este proyecto cumplir la accesibilidad en el edificio, sino salvaguardar
la seguridad de los usuarios que ya disponen de itinerario y servicios accesibles, pero
gue en caso de incendio no pueden utilizar desde las plantas primera y segunda y se
cumple mediante la instalacion de una zona de refugio por cada una de estas plantas.
Las rampas cumplen con las medidas exigidas por la Normativa de Accesibilidad para el

uso con sillas y contiene las caracteristicas establecidas en el apartado 2.2 de la seccion SUA
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9y, aunque del 12%, se cumple el DA-SUA 2 para adaptar la rampa a la realidad del edificio y
el fin de conseguir un salida accesible a la zona de refugio.

De la misma manera se logra que todos los itinerarios sean accesibles.

3.3 AHORRO DE ENERGIA. (DB-HE)

ElI DB HE 0y HE 1 no son de aplicacion para este tipo de locales ya que su superficie
atil reformada es inferior a 1000 m2.

No se varia la instalacion de Agua caliente sanitaria para el edificio, por lo que se
justifica la no necesidad de aplicacion de la Exigencia Basica HE 2. ‘Rendimiento de las
Instalaciones Térmicas’. Ni tampoco la Exigencia Basica HE 4 contribucion solar Minima de
Agua Caliente Sanitaria’ por la misma razon de inexistencia de suministro de agua caliente en
el aseo adaptado.

Tampoco es de aplicacion la Exigencia Basica HE 3 ‘Eficiencia Energética de las
Instalaciones de lluminacion’. Ya que su superficie Gtil es inferior a 1.000 m2.

No es de aplicacién la Exigencia Basica HE 5 ‘Contribucion Fotovoltaica minima de

Energia Eléctrica’ ya que la superficie y potencia esta fuera de la aplicacion de su DB.

3.4 SALUBRIDAD. (DB-HS)

HS-1 proteccion frente a la humedad:

Debido a la preexistencia de los edificios y, por tanto, de sus espacios cubiertos, en los
que se demuestra la no presencia de agua interior, ni humedades, se considera que se
encuentran debidamente construidos y no necesitan correccién alguna. Sin embargo, se

levantan estructuras exteriores, por lo que:

CUBIERTA: Estructura de acero elevada sobre dados de hormigon armado, con
membrana de neopreno inferior que actia como barrera anticapilaridad inferior.
No se modifica la impermeablilizacion de la cubierta que ya dispone de capa
drenante vy filtrante sobre el la cubierta, pendientes y desagles en

funcionamiento

Se soluciona con solapes la parte de la junta de dilatacion con baberos
laterales obre la chapa lagrimada que se prolongara desde el interior del

edifico. que es necesario abrir en planta primera para situar la escalera.

HS-2 RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS:
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No es de aplicacion ya que no corresponde a un edificio de nueva construccion.

HS-3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

No es de aplicacion

HS-4 SUMINISTRO DE AGUA
No es de aplicacion ya que no se acomete modificacion alguna al sistema existente. Si

CTE

por motivos de la obra hubiera que variar o reponer alguna conduccién, no afectaria al

namero o capacidad de los aparatos receptores de la instalacion existente (que se reducen en

todo caso).

HS-5 EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES:
No se acomete modificacion alguna al sistema existente. Se recogen las aguas del

tejado de la pérgola por canalones y bajantes directas al exterior para ser recogidas por los

caces y pendientes existentes. No se ocultan bajantes.

HS-6 PROTECCION FRENTE A LA EXPOSICION AL RADON:

No resulta de aplicacion al ser actuaciones exteriores.

3.5 SEGURIDAD ESTRUCTURAL. (DB-SE)

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE

El DB-SE constituye la base para los Documentos Basicos siguientes y se utilizara

conjuntamente con ellos:

DB-SE
DB-SE-AE

DB-SE-C
DB-SE-A
DB-SE-F
DB-SE-M

Deberan tenerse en cuenta, ademas, las especificaciones de la normativa siguiente:

apartado

3.1.1

Seguridad estructural:

3.1.2.

Acciones en la edificacion

3.1.3.

Cimentaciones

3.1.7.

Estructuras de acero

3.1.8.

Estructuras de fabrica

3.1.9.

Estructuras de madera

apartado

Procede No
procede
X ]
X []
X []
X []
[] X
[] X

Procede

No
procede
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Norma de construccion
NCSE 3.1.4. sismorresistente X L

Instruccion de hormigdn estructural El ]

EHE 3.1.5.

Seguridad estructural (SE)
El proyecto se redacta para la instalacion de una pérgola exterior aislada de los

edificios cercanos. Para su realizacién resulta independiente de la estructura de los edificios.

Para ello se construird una cimentacién aislada por cada uno de los pilares a la que se
anclara la estructura laminada de los pilares (empotrados), siguiendo los pasos descritos en
memoaoria constructiva.

Por otra parte, se levantara una estructura laminada hiperestatica, apoyada sobre la
estructura de cubierta de planta baja de otro edificio, por medio de elementos durmientes que
repartan la carga vertical a los pilares existentes de hormigén inferiores.

EXIGENCIA BASICA SE 1: La resistencia y la estabilidad seréan las adecuadas para que no se
generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las
acciones e influencias previsibles durante las fases de construccion y usos previstos de los
edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas

respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto.

EXIGENCIA BASICA SE 2: La aptitud al servicio sera conforme con el uso previsto del edificio,
de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la
probabilidad de un comportamiento dinamico inadmisible y no se produzcan degradaciones o

anomalias inadmisibles.

Andlisis estructural y dimensionado

Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES

-ANALISIS ESTRUCTURAL

-DIMENSIONADO

Situaciones de PERSISTENTES condiciones normales de uso
dimensionado TRANSITORIAS Condiciones aplicables durante un tiempo
limitado.

EXTRAORDINARIAS |Condiciones excepcionales en las que se
puede encontrar o0 estar expuesto el edificio.

Periodo de 50 Afos
servicio
Método de Estados limites

comprobacion
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Definicién estado
limite

Resistencia 'y
estabilidad

Aptitud de
servicio

Acciones

Clasificacion de
las acciones

Valores
caracteristicos
de las acciones

Datos
geomeétricos de
la estructura

Caracteristicas
de los materiales

Modelo analisis
estructural
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Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio
no cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que ha
sido concebido

ESTADO LIMITE ULTIMO:

Situacién que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya
sea por una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la
estructura:

- perdida de equilibrio

- deformacion excesiva

- transformacién estructura en mecanismo

- rotura de elementos estructurales o sus uniones

- inestabilidad de elementos estructurales

ESTADO LIMITE DE SERVICIO

Situacién que de ser superada se afecta:
- el nivel de confort y bienestar de los usuarios
- correcto funcionamiento del edificio
- apariencia de la construccién

PERMANENTES |Aguellas que actian en todo instante, con posicion
constante y valor constante:

Peso propio se consideran, en cualquier caso.

Con variacion despreciable:

Acciones reoldgicas-No se consideran

VARIABLES Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio:

uso y acciones climéticas

ACCIDENTALES |Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es
pequefia, pero de gran importancia: sismo,

incendio, impacto o explosion.

Los valores de las acciones se recogeran en la justificacion del
cumplimiento del DB SE-AE

La definicion geométrica de la estructura esta indicada en los planos de
proyecto

Los valores caracteristicos de las propiedades de los materiales se
detallardn en la justificacion del DB correspondiente o bien en la
justificacion de la EHE.

Se realiza un célculo lineal, formando las barras los elementos que
definen la estructura: pilares y cerchas. Se establece la compatibilidad
de deformacioén en todos los nudos considerando seis grados de libertad
y se crea la hipétesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para
simular el comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos
relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtencion de
solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se
realiza un calculo estatico y se supone un comportamiento lineal de los
materiales, por tanto, un calculo en primer orden.
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Verificacion de la estabilidad
Ed,dst: valor de calculo del efecto de las acciones desestabilizadoras

Ed,dst <Ed,stb
Ed,stb: valor de calculo del efecto de las acciones estabilizadoras

Verificacion de la resistencia de la estructura

Ed: valor de calculo del efecto de las acciones
Ed <Rd Rd: valor de calculo de la resistencia correspondiente

Combinaciéon de acciones

El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situacion persistente o
transitoriay los correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la
formula 4.3y de las tablas 4.1y 4.2 del presente DB.

El valor de célculo de las acciones correspondientes a una situacion extraordinaria se ha
obtenido de la expresion 4.4 del presente DB y los valores de célculo de las acciones se ha
considerado 0 o 1 si su accidn es favorable o desfavorable respectivamente.

Verificacién de la aptitud de servicio

Se considera un comportamiento adecuado en relacion con las deformaciones, las
vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor
limite admisible establecido para dicho efecto.

Flechas La limitacion de flecha activa establecida en general es de 1/350 de
la luz

desplazamientos El desplome total limite es 1/500 de la altura total
horizontales

Acciones en la edificacion (SE-AE)

Acciones |Peso Propio|Corresponde a los elementos de acero laminado

Permanentes |de la | calculados a partir de su seccion y densidad en vigas y
(G): estructura: | pies derechos
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son
Cargas .
_ elementos tales como el pavimento, subestructuras y
Muertas:
trasdosados.
. |Estos se consideran al margen de la sobrecarga de
Peso propio . ;
de tabiques tablquena._ .
esados En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de
b Y algunos materiales y productos.
muros de

Las acciones del terreno se tratardn de acuerdo con lo

cerramiento: establecido en DB-SE-C.
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Acciones
Variables

(Q):

La
sobrecarga
de uso:

Se adoptaran los valores de la tabla 3.1. Los equipos
pesados no estan cubiertos por los valores indicados.

Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios:
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en la
barandilla de la rampa exterior.

Las
acciones
climéaticas:

El viento:

La presién dinamica del viento Qb para Valladolid (Zona B)
es de 0,58 kN/m2, correspondiente a un periodo de retorno
de 50 afios.

Los coeficientes de presion exterior e interior se
encuentran en el Anejo D.

La temperatura:

No influye en el interior del edifico. Se considera constante.
La nieve:

Este documento no es de aplicacion a edificios situados en
lugares que se encuentren en altitudes superiores a las
indicadas en la tabla 3.11. La provincia de Valladolid se
encuentra en las zonas climaticas de invierno 1 y 3, con
valores de sobrecarga de nieve de 0,40 KN/m? aplicable a
la pérgola, pero no a la zona de refugio al considerarse que
la rejilla permite su desagle.

Las
acciones
guimicas,
fisicas y
bioldgicas:

Las acciones quimicas que pueden causar la corrosion de
los elementos de acero se pueden caracterizar mediante la
velocidad de corrosidn que se refiere a la pérdida de acero
por unidad de superficie del elemento afectado y por
unidad de tiempo. La velocidad de corrosién depende de
pardmetros ambientales tales como la disponibilidad del
agente agresivo necesario para que se active el proceso
de la corrosién, la temperatura, la humedad relativa, el
viento o la radiacibn solar, pero también de las
caracteristicas del acero y del tratamiento de sus
superficies, asi como de la geometria de la estructura y de
sus detalles constructivos.

El sistema de proteccion de las estructuras de acero se
regird por el DB-SE-A. En cuanto a las estructuras de
hormigoén estructural se regiran por el Art.3.4.2 del DB-SE-
AE y por la instruccion de Hormigén estructural EHE-08.

Acciones
accidentale
s (A):

No se recogen acciones accidentales de impacto de
vehiculos en el volumen del ascensor.

Cargas gravitatorias por niveles

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1y A.2 de la EHE, las
acciones gravitatorias, asi como las sobrecargas de uso y tabigueria que se han considerado
para el célculo de la estructura de este edificio son las indicadas:

Niveles Sobrecarga | Sobrecarga | Peso propio | Peso propio| Carga Total
de Uso/nieve | Tabiqueria estructura cubierta

Nivel 1 0,40 KN/m? 0,00 KN/m? |2,00 KN/m? 0,20 KN/m? | 2,60 KN/m?

Pérgola

Nivel 1y 2 Zona
refugio

2,00 KN/m? 0,00 KN/m? 2,00 KN/m? 0,20 KN/m? | 4,20 KN/m?
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Cimentaciones

Método de calculo:

El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los
Estados Limites Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados
Limites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de
la cimentacién debe comprobarse frente a la capacidad portante
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Verificaciones:

Las verificaciones de los Estados Limites estan basadas en el uso
de un modelo adecuado para al sistema de cimentacion elegido y el
terreno de apoyo de la misma.

Acciones:

Se ha considerado las acciones que actdan sobre el edificio
soportado segun el documento DB-SE-AE y las acciones
geotécnicas que transmiten 0 generan a través del terreno en que
se apoya segun el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 —
4.5).

2. Estudio geotécnico

Generalidades:

El andlisis y dimensionamiento de la cimentacion exige el
conocimiento previo de las caracteristicas del terreno de apoyo, la
tipologia del edificio previsto y el entorno donde se ubica la
construccion.

Datos estimados

Terreno de topografia plana que permite cimentar a cota superficial.
A una profundidad aproximada de 1 m. se encuentra el firme sobre
el que se cimentd el edificio original con caracteristicas geotécnicas
adecuadas para cimentacién superficial. En la zona la tensién
admisible general es de 1,00 Kg/cm2. No se detecta el nivel freatico.

Tipo de reconocimiento:

La cimentacién se realiza en funcién de los parametros geotécnicos
de la zona donde se ubica el edificio. Se prevé una tension
admisible del terreno de 0,1 N/mm2 la losa de cimentacion
transmitird una tensién inferior a 0,1 N/mm2, por lo que se
consideran plenamente satisfechas las exigencias béasicas de
seguridad estructural SE-1 y SE-2 y en consecuencia el Requisito
Basico de Seguridad Estructural SE.

Parametros geotécnicos | Cota de cimentacion -1,5m.
estimados: Estrato previsto para cimentar grava
- N . 0,20 N/mm2 sobre 0,25N/mm?

Tension admisible considerada
reales
Peso especifico del terreno vy = 19 KN/m3

3. Cimentacion

Descripcion:

Cimentacion de tipo superficial. Zapata aislada de 40 cm de espesor
y relleno hasta 1,5 m. solera de 10 cm de espesor.

Material adoptado:

Hormigdén armado HA-25/B/40/lla y Acero B400S.

Dimensiones y armado:

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se
han dispuesto armaduras que cumplen con las cuantias minimas
indicadas en la tabla 42.3.5 de la instruccion de hormigén estructural
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(EHE) atendiendo a elemento estructural considerado.

Condiciones de
ejecucion:

NCSE-02 Norma de construccién sismorresistente

R.D. 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de construccion
sismorresistente: parte general y edificacion (NCSR-02)

1. Accién sismica

Clasificacion de la construccion:

Tipo de Estructura:

Reforma en edificio de uso docente
(Construccién de normal importancia)

Estructura de acero anclada a forjados mixtos de edificio
existente.

Aceleracion Sismica Basica (ab): |ab < 0.04 g, (siendo g la aceleracién de la gravedad)

Coeficiente de contribucion (K):

Coeficiente  adimensional de
riesgo (p):
Coeficiente de amplificacion del
terreno (S):

Coeficiente de tipo de terreno (C):

Aceleracion sismica de calculo
(Ac):

Ambito de aplicacion de la Norma

SE-A Acero

1. Bases de calculo

[K=1

p = 1,0 (en construcciones de normal importancia)

Para (p - ab<0,1g), porloque S=C /1,25

Terreno tipo Il (C =1,6)
Suelo granular de compacidad media

Ac=S.-p-ab=0,0512¢

No es obligatoria la aplicaciéon de la norma NCSE-02
para esta edificacidon, pues se trata de una construccion
de normal importancia situada en una zona de aceleracion
sismica basica ab inferior a 0,04 g, conforme al articulo
1.2.1. y al Mapa de Peligrosidad de la figura 2.1. de la
mencionada norma.

Por ello, no se han evaluado acciones sismicas, no se han
comprobado los estados limite dltimos con las
combinaciones de acciones incluyendo las sismicas, ni se
ha realizado el analisis espectral de la estructura.

Método de calculo: La determinacion de esfuerzos se realiza de acuerdo con los

métodos generales de analisis estructural utilizando modelos planos
Se modela la estructura como pdrticos rigidos para aplicarles
célculo plastico. De manera simplificada, se realiza un analisis nudo
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a nudo, (hipotesis pléastica).

En todos los perfiles, la solicitacion a flexocompresion, Nsd, es
menor que su resistencia de calculo, NRd, es decir: NSd < NRd

El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los
Estados Limites Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados
Limites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de
las secciones se comprueba frente a la capacidad portante
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Las verificaciones de los Estados Limites estan basadas en el uso
de un modelo adecuado para al sistema de estructura elegido.

Acciones: Se ha considerado las acciones que actian sobre el edificio
soportado segun el documento DB-SE-AE y segun el documento
DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 — 4.5).

2. Sistema estructural proyectado

Descripcion general del
sistema estructural:

Pérticos

Pdrticos de acero laminado constituidos por perfiles IPE y HEB
verticales, horizontales e inclinados en formacién de cubiertas
apoyados en pilares de acero laminado y en cubierta de HA

Pdrticos de diversas secciones segun solicitaciones.

3. Célculos en ordenador. Programa de calculo

Nombre comercial:

Memoria de calculo

| ES-WIN Licencia 5.995

| Se adjunta en anexo a memoria de proyecto.

4. Estado de cargas considerado

establecido  siguiendo
criterios de:

Las combinaciones de
acciones consideradas se han

las

los DOCUMENTO BASICO SE (CTE)

seran los recogidos en:

Los valores de las acciones | DOCUMENTO BASICO SE-AE (CTE)

5. Caracteristicas de los materiales

Acero S 275

Limite elastico minimo 275 N/mm?2

6. Coeficientes de seguridad y niveles de control.
Nivel de riesgo CC3
Categoria de uso SC1
Categoria de la ejecucion PC2
Coeficiente parcial de seguridad 2,5
Clase de ejecucion 4
Cargas Permanentes | 1,35 |Cargas variables 1,50
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7. Durabilidad

Clase de exposicion relativa a la corrosion atmosférica Corrosividad C4 Alta

8. Ejecucién y control

Control de calidad del|Se establece el control a nivel NORMAL.

acero Los aceros empleados poseeran certificado de marca AENOR. Los

resultados del control del acero seran puestos a disposicién de la
Direccién Facultativa antes de la puesta en uso de la estructura.

Valores de célculo Se obtienen dividiendo los valores caracteristicos por coeficiente

parcial para la resistencia, segun CTE y EAE

Fesistencia de las secciones
transversalas.

tg= 1,05

Fesistencia de elemenios
esifructurales frentz a
nestabilidad.

Resistencia a rotura de las
saccipnes fransversales en
fraccion.

Resistencia de las uniones.

Fesistencia al deslizamiento de
unignes con tormillos
pretensados:

- En estado limite Gltimo {uniones
|

categoria C) {ver apartados
58.2 y 58.8).

- En estado limite de sarvicio
{uricnes categoria B) (wer

apartados 582 y 58.8).

=
=)
]
[ o=
o

= 1,10

Valores de calculo de las TIPO DE ACCION

Coeficiente de mayoracion

acciones
PERMANENTE 1,35
PERMANENTE DE VALOR NO 150
CONSTANTE '
VARIABLE 1,50
ACCIDENTAL

En Valladolid, a noviembe

EL ARQUITECTO

Luis Antonio Guerrero Sanchez
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NORMATIVA DE APLICACION

NORMATIVA DE APLICACION

De acuerdo con el articulo 1° A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecucion de las obras deberan
observarse las normas vigentes aplicables sobre construccion. A tal fin se incluye la siguiente relacién no exhaustiva de la
normativa técnica aplicable

| NORMATIVA OBLIGATORIA

‘

. NORMATIVA GENERAL

0.1.

NORMATIVA GENERAL

1 ESTRUCTURAS

11
1.2

1.3.

14

1.5.

16

1.7.

ACCIONES EN LA EDIFICACION
ACERO

CIMENTACIONES

FABRICA

FORJADOS

HORMIGON

MADERA

‘

. INSTALACIONES

21

2.2.

2.3

2.4.

25
2.6
2.7

AGUA

ASCENSORES

AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES
CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA
ELECTRICIDAD

INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
COMBUSTIBLES

‘

. CUBIERTAS

3.1

CUBIERTAS

. PROTECCION

‘

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

AISLAMIENTO ACUSTICO

AISLAMIENTO TERMICO

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
SEGURIDAD DE UTILIZACION

‘

. BARRERAS ARQUITECTONICAS

51

BARRERAS ARQUITECTONICAS

‘

. MEDIO AMBIENTE

6.1
6.2

6.3.
6.4.

MEDIO AMBIENTE
EFICIENCIA ENERGETICA
RESIDUOS

RUIDO

‘

. PATRIMONIO

7.1

PATRIMONIO

‘

. URBANISMO

8.1

URBANISMO

. VARIOS

‘

9.1
9.2
9.3
9.4

ACTIVIDAD PROFESIONAL

INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCION
CONTROL DE CALIDAD

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL

pagina 1
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9.5. OTROS
ANEXO |: COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON.
Al ACTIVIDAD PROFESIONAL
A2 ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS
A3 MEDIO AMBIENTE
A4 PATRIMONIO
A5 URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO
A6 OTROS
ANEXO II: NORMAS DE REFERENCIA DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
Al NORMAS INCLUIDAS EN EL DB SE
A2 NORMAS INCLUIDAS EN EL DB S|
A3 NORMAS INCLUIDAS EN EL DB SUA
A4 NORMAS INCLUIDAS EN EL DB HS
A5 NORMAS INCLUIDAS EN EL DB HR
A6 NORMAS INCLUIDAS EN EL DB HE
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0. NORMATIVA GENERAL

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION “CTE” RD 314 ] 2006 de 17 de marzo del Ministerio de
la Vivienda

BOE 28 03 06

CTE Parte |

CTE Pl

Correccion errores RD 3142006 CTE

BOE 25 01 08

MODIFICACION RD 3142006 por RD 1371 | 2007, de 19 de octubre DB HR

BOE 23 10 07]

Correccion errores RD 13712007

BOE 20 12 07]

Correccion errores RD 13712007

BOE 25 01 08

MODIFICACION RD 137112007 por RD 1675 ]| 2008, de 17 de octubre DB HR

BOE 18 10 08

REGISTRO GENERAL DEL CODIGO TecNico bE LA EpiFicacion. ORDEN V|V| 1744 | 2008, de 9 de junio

BOE 19 06 08

MODIFICACION determinados DB del CTE por ORDEN VIV | 984 | 2009, de 15 de abil

BOE 23 04 09

Correccion errores Orden VIV 9842009

BOE 23 09 09

MODIFICACION RD 3142006 por RD 173 ] 2010, de 19 de febrero DB SUA

BOE 11 03 10|

MODIFICACION RD 3142006 por RD 410] 2010, de 31 de marzo

BOE 22 04 10

MODIFICACION RD 3142006 por Sentencia del TS de 4 de mayo de 2010

BOE 30 07 10

MODIFICACION RD 3142006 por L 8 | 2013, de 26 de junio

BOE 27 06 13

MODIFICACION RD 3142006 por Orden FOM | 1635] 2013, de 10 de septiembre

BOE 12 1013

| CONTRATOS DEL SECTOR PuUBLICO. RD L 3] 2011, de 14 de noviembre |

BOE 16 11 11‘

MODIFICACION RD L 3] 2011 por RD 4] 2013, de 22 de febrero

BOE 23 02 13

MODIFICACION RD L 3] 2011 por L 17] 2012, de 27 de diciembre

BOE 28 12 12

MODIFICACION RD L 3] 2011 por L 8] 2013, de 26 de junio

BOE 27 06 13

| LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION “LOE” L 38] 99 de 5 de noviembre, del Ministerio de Fomento

BOE 06 11 Qq

MODIFICACION L 38|99 por la L 242001, Articulo 82

BOE 31 12 01

MODIFICACION L 38199 por la L 532002, Disposicién adicional sequnda

BOE 31 12 02

MODIFICACION L 38]99 porla L 25]2009, Articulo 15

BOE 23 12 09

MODIFICACION L 38]99 porla L 8]2013, Articulo 2y 3

BOE 27 06 13

MODIFICACION L 38]99 por la L 9]2014, Disposicion adicional octava

BOE 10 05 15

MODIFICACION L 38199 por la L 20]2015, Articulo 19.1, Disposicidon
adicional 3 y derogatoria 3

BOE 15 07 19

NORMAS SOBRE LA REDACCION DE PROYECTOS Y LA DIRECCION DE OBRAS DE
EDIFICACION. D 4621971, de 11 de marzo

BOE 24 03 71

MODIFICACION D 4621971 por RD 1291985, de 23 de enero

BOE 07 02 85

NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACION. Orden
90671

BOE 17 06 71

REGULACION DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCION DE OBRAS DE LA EDIFICACION
Orden 28 01 72

BOE 10 02 72

|£Y SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES. L 2]1974, de 13 de febrero |

BOE 15 02 74‘

MODIFICACION L 2]1974 por L 5] 2012, de 6 de julio

BOE 07 07 12

MODIFICACION L 2] 1974 por L 25] 2009, de 22 de diciembre

BOE 23 12 09

MODIFICACION L 2]1974 por RD L 6] 2000, de 23 de junio

BOE 24 06 00

MODIFICACION L 2] 1974 por RD L 6] 1999, de 16 de abril

BOE 17 04 99

MODIFICACION L 211974 por L 71 1997, de 14 de abil

BOE 15 04 97|

pagina 3


http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/28/pdfs/A11816-11831.pdf
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/Parte_I_31mar2010.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/25/pdfs/A04764-04771.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-18400
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/23/pdfs/A42992-43045.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/20/pdfs/A52407-52407.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/25/pdfs/A04764-04771.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-16789
http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/18/pdfs/A41655-41656.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-10444
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/orden17442008.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-6743
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/23/pdfs/BOE-A-2009-6743.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/23/pdfs/BOE-A-2009-15059.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-4056
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4056.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-6368
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/22/pdfs/BOE-A-2010-6368.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/30/pdfs/BOE-A-2010-12213.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6938
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-6938.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-9511
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/12/pdfs/BOE-A-2013-9511.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-17887
https://www.boe.es/boe/dias/2011/11/16/pdfs/BOE-A-2011-17887.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-6938.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999/11/06/pdfs/A38925-38934.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-6938.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4950.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/15/pdfs/BOE-A-2015-7897.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1971-418
http://www.boe.es/boe/dias/1971/03/24/pdfs/A04741-04742.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1195287398.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1985/02/07/pdfs/A03120-03121.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1971-756
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1971-756
http://www.boe.es/boe/dias/1971/06/17/pdfs/A09785-09785.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1972-214
http://www.boe.es/boe/dias/1972/02/10/pdfs/A02406-02407.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1974-289&p=20091223&tn=1
http://www.boe.es/boe/dias/1974/02/15/pdfs/A03046-03049.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/07/pdfs/BOE-A-2012-9112.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000/06/24/pdfs/A22440-22458.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999/04/17/pdfs/A14350-14356.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-7879
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/15/pdfs/A11773-11775.pdf
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. BOE 08 06 96|
MODIFICACION L 211974 por RD L 5] 1996, de 7 de junio ——

MODIFICACION L 2]1974 por L 74] 1978, de 26 de diciembre BOE 11 01 79

BOE 20 04 02

ESTATUTOS GENERALES DE LOS COLEGIOS GENERALES DE ARQUITECTOS Y SU CSCAE. RD
32712002, de 5 de abil

| MODIFICACION RD 32712002 por RD 523 ] 2005, de 13 de mayo | w

| ViSADO COLEGIAL OBLIGATORIO. RD 1000 ] 2010, de 5 de agosto | Eoeeoaid
1. ESTRUCTURAS

DB S|

IPB SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL del CTE Real Decreto 314] 2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda | %

[ 1.1. ACCIONES EN LA EDIFICACION |

BOE 11 10 02{
| NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACION [N CSR OZI‘ RD 997 ] 2002 |

DB SEAE
DB SE AE securipAb EsTrucTURAL: Acciones en LA EpiFicacion del “CTE” RD 314 | 2006, de 17 de marzo |

[ 1.2. ACERO |
] BOE 23 06 11
INSTRUCCION DE ACERO ESTRUCTURAL [EAE] RD 751 I 2011, de 27 de mayo
Correccioén errores RD 7512011 BOE 23 06 12
DB SE
| DB SE A securipap EsrructuraL: Acero del “cTE” RD 314 I 2006, de 17 de marzo |
[ 1.3. CIMENTACIONES |
DB SE C. SEGURIDAD ESTRUCTURAL _CIMIENTOS del “cre” RD 314 ] 2006, de 17 de mazo | 2o
| 1.4. FABRICA |
DB SE F securipap Esructural: Faerica del “CTE” RD 314 | 2006, de 17 de marzo | M

| 1.5. FORJADOS |

InstruccION be Hormicon Estructural "EHE 08" RD 1247 | 2008, de 18 de julio BOE220808
Correccién errores EHE 08 S

RD 1630] 1980 ELEMENTOS RESISTENTES PISOS Y CUBIERTAS BOE 08 08 80
MODIFICACION RD 1630 ] 1980 Elementos resistentes pisos y cubiertas Orden de 29 11 89 BOE 16 12 89
Actualizacion fichas calidad Anexo | Orden 29 11 89 BOE 02 12 02

BOE 06 03 97|

Actualizacion fichas autorizacion de uso de sistemas de forjados. Resolucion de 30 01 97

1.6. HORMIGON

INsTRUCCION DE HormiGoN Estructural ' EHE 08" RD 1247 ] 2008, de 18 de julio BOE2208.08

— OF 24 12 08
Correccion errores EHE 08 S

MODIFICACION RD 1247] 2008 Sentencia del TS de 27 de septiembre de 2012 BOE 011112

[ 1.7. MADERA |

DB SE M securipap estructuraL. Esiructuras o Maoera RD 314 | 2006, de 17 de marzo | —

2. INSTALACIONES
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http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-13000
http://www.boe.es/boe/dias/1996/06/08/pdfs/A18971-18973.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1979/01/11/pdfs/A00654-00654.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-7587
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-7587
http://www.boe.es/boe/dias/2002/04/20/pdfs/A14894-14909.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-8838
http://www.boe.es/boe/dias/2005/05/30/pdfs/A18116-18116.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-12618
http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/06/pdfs/BOE-A-2010-12618.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DB_SE_abril_2009.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155591138.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002/10/11/pdfs/A35898-35967.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1253867845.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DB_SE-AE_abril_2009.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-10879
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/23/pdfs/BOE-A-2011-10879.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/23/pdfs/BOE-A-2012-8410.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1253867967.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/CTE_Parte_2_DB_SE-A.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254303242.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/CTE_Parte_2_DB_SE-C.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1253868147.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DB_SE-F_abril_2009.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1219657132.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1219657132.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/22/pdfs/C00001-00304.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254301916.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/24/pdfs/A51901-51908.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1980/08/08/pdfs/A17861-17863.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1989/12/16/pdfs/A39051-39054.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002/12/02/pdfs/A42155-42155.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254302509.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/03/06/pdfs/A07435-07436.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1219657132.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1219657132.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/22/pdfs/C00001-00304.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254301916.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/24/pdfs/A51901-51908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/11/01/pdfs/BOE-A-2012-13531.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1253867845.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DB_SE-M_abril_2009.pdf
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[ 2.1. AGUA |
CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO RD 140] 2003 BOE 21 0203
Correccion errores RD 140] 2003 BOE 04 03 03

. BOE 29 08 12
MODIFICACION RD 1140} 2003 por RD 1120 ] 2012 e
MODIFICACION RD 1140] 2003 por Orden SSI| 304 ] 2013 BOE 27 0213

. BOE 11 1013
MODIFICACION RD 114012003 por RD 7422013 T

DB HS SALUBRIDAD - HS 4 SUMINISTRO DE AGUA - HS 5 Evacuacion e Acuas RD 314 I 2006, de 17 de marzo |

DB H%

contanores be acua rRia Orden de 28 de diciembre de 1988 |

BOE 06 03 8@‘

Texto Rerunpio be LA Ley DE Acuas. RD Ledislativo 12001, de 20 de julio |

BOE 24 07 OL(

| PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA | BOE021074
BOE 30 12 95
NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS ResiDUALES Ursanas RD L 11 I 1995, de 28 de diciembre
BOE 29 03 96
Desarrollo del RD L 11]1995 por RD 509 | 1996, de 15 de marzo
[ 2.2. ASCENSORES
. 2 BOE 23 04 97,
INSTALACION ASCENSORES SIN CUARTO DE MAQUINAS Resolucion de 03 04 97
. 2 BOE 25 09 98
INSTALACION ASCENSORES CON MAQUINAS EN FOSO Resolucion de 10 09 98
REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD PARA LA COMERCIALIZACION DE ASCENSORES Y COMPONENTES DE SEGURIDAD PARA ASCENSORES BOE 25 05 16
RD 203 | 2016, de 20 de mayo
| NORMAS PARA LA COMERCIALIZACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS MAQUINAS, RD 1644 | 2008 | BoE11100g
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION, RD 22911985, de 8 de noviembre [Articulos 10 a 15, 19 y 23] BOE 111285
MODIFICACION DE DIVERSAS NORMAS REGLAMENTARIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, para adecuarlas a la] BOE220510
L17]2009, de 23 de noviembre y ala L 25]2009, de 22 de diciembre [Articulo 2] RD 560] 2010
BOE 04 02 05
PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE Ascensores existene RD 57 | 2005, de 21 de
enero
INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC MIE AEM 1, ASCENSORES ELECTROMECANICOS, Orden 23 09 87 BOE 06 10 87
[Derogado, excepto preceptos a los gue remiten los articulos vigentes del Reglamento de aparatos de elevacién y manutencién de los mismos]
Correccién errores ITC MIE AEM 1 BOE 12 05 8§
MODIFICACION ITC MIE AEM 1, Orden 12 09 91 BOE 1709 91
Correccién errores Modificacion ITC MIE AEM 1 BOE 12 10 9
Prescripciones no previstas en ITC MIE AEM 1 BOE 150592
INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 "ASCENSORES" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION, RD| BOE 22.02.13
88] 2013, de 8 de febrero
Correccién errores ITC AEM 1 RD 88]2013 BOE090513
MODIFICACION ITC MIE AEM 1 RD 203] 2016 BOE 25 05 16

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS EXIGIBLES Y REVISIONES GENERALES PERIODICAS. Orden 310381 |

BOE 20 04 8;‘

2.3. AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES

BOE 100514
Lev GeneraL pe Teecomunicaciones L 9 | 2014, de 9 de mayo

- BOE 170515
Correccién errores L 92014

BOE 28 02 98

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A L0s servicios pe Te.ecomunicacion RD L 1 | 1998, de 27 de
febrero
MODIFICACIONRD L 11998 [Articulo 2, apartado A] Disposiciéon Adicional Sexta BOE 0611 99
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http://www.boe.es/boe/dias/2003/02/21/pdfs/A07228-07245.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/03/04/pdfs/A08469-08469.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-11191
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/29/pdfs/BOE-A-2012-11191.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/27/pdfs/BOE-A-2013-2179.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-10580
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/11/pdfs/BOE-A-2013-10580.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DB_HS_2009.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1989-5084
http://www.boe.es/boe/dias/1989/03/06/pdfs/A06259-06262.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-14276
https://www.boe.es/boe/dias/2001/07/24/pdfs/A26791-26817.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1974/10/02/pdfs/A20049-20064.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/12/30/pdfs/A37517-37519.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-27963
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-7159
http://www.boe.es/boe/dias/1996/03/29/pdfs/A12038-12041.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-8672
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12931-12932.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1998-22296
http://www.boe.es/boe/dias/1998/09/25/pdfs/A32060-32062.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4953
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/25/pdfs/BOE-A-2016-4953.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/11/pdfs/A40995-41030.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1985/12/11/pdfs/A39103-39105.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/22/pdfs/BOE-A-2010-8190.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-1790
http://www.boe.es/boe/dias/2005/02/04/pdfs/A03908-03910.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1987/10/06/pdfs/A29794-29831.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1988/05/12/pdfs/A14409-14411.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1991/09/17/pdfs/A30516-30517.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1991/10/12/pdfs/A33130-33131.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1992/05/15/pdfs/A16634-16635.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-1969
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/09/pdfs/BOE-A-2013-4827.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/25/pdfs/BOE-A-2016-4953.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1981-8761
http://www.boe.es/boe/dias/1981/04/20/pdfs/A08343-08345.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4950
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4950.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4950
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/17/pdfs/BOE-A-2014-5238.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1998-4769
http://www.boe.es/boe/dias/1998/02/28/pdfs/A07071-07074.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999/11/06/pdfs/A38925-38934.pdf
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MODIFICACION RD L 1]1998 Articulo 3.1 [

BOE 10 05 14]

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES RD 346 I 2011, de 11 de marzo |

BOE 01 04 1;{

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA 1644 2011, de 10 de junio

BOE 16 06 lll

2.4. CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

CRITERIOS HIGIENICO SANITARIOS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS RD 865] 2003, de 18 de julio BOE 18 07 03
MODIFICACION RD 865 | 2003 por RD 830]2010, de 25 de junio [Articulo 13] BOE 14 07 10)
DB H]
DB HE AHORRO DE ENERGiA [HE 4] ContriBucion SoLAr Minima e ACS RD 314 | 2006, de 17 de marzo
BOE 12 0913
ACTUALIZACION DB HE por ORDEN FOM 1635/2013 de 10 de septiembre
BOE 08 11 13|
correccion errores ORDEN FOM 1635/2013
BOE 29 08 07
REGLAMENTO DE INSTALACIONES Termicas en Los epiFicios RITE RD 1027 | 2007, de 20 de julio
Correccién errores RD 1027 ] 2007 RITE BOE 28 02 08
- BOE 18 03 10|
MODIFICACION RD 10272007 por RD 249 ] 2010, de 5 de marzo [Articulo 2]
Correccién errores RD 249]2010 BOE 23 04 10
- BOE 11 12 09
MODIFICACION RD 10272007 por RD 1826 | 2009, de 27 de noviembre
Correccién errores RD 1826 ] 2009 BOE 120210
Correccién errores RD 1826 ] 2009 BOE 250510
. BOE 13 0413
MODIFICACION RD 10272007 por RD 238 | 2013, de 5 de abil
Correccién errores RD 238]2013 BOE050913
NORMAS TECNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCION POR MEDIO DE FLUIDOS Y SU HOMOLOGACION POR| BOE 1502 83
e Ministerio De InpusTriA Y Enercia. Orden 10 de febrero de 1983
| 2.5. ELECTRICIDAD E ILUMINACION
DB HE AHORRO DE ENERGIA [HE 3] EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION RD 314]2006, de 17 de marzo DB HE
DB HE AHORRO DE ENERGIA [HE 5] CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA RD 3142006, de 17 de marzo DB HE
BOE 12 0913
ACTUALIZACION DB HE por ORDEN FOM 1635/2013 de 10 de septiembre
BOE 08 11 13|
correccion errores ORDEN FOM 1635/2013
BOE 18 09 02
REBT REGLAMENTO ELECTRO TECNICO BAJA Tension EITC BT01 ABT51 RD 842 | 2002, de 2 de agosto
Anulado el inciso 4.2.C.2. de la ITC BT 03, Sentencia 17 02 04 BOE 0504 04
MODIFICACION de diversas normas para adecuarlas a L 172009 y L 25] 2009, RD 560]2010 [Articulo 7] BOE 220510
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA TENSION Y sus| BOE 090614
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. RD 337/2014, de 9 de mayo
AUTORIZACION PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORES DE| BOE 190288
MATERIAL PLASTICO

REGLAMENTO EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES ALUMBRADO EXTERIOR Y SUS ITC. RD 1890 ] 2008, de 14 de noviembre

BOE 19 11 OE_SI

2.6. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

DB 5]
DB Sl SeGURIDAD EN cAso e INcenpio RD 314 | 2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda =
MODIFICACION conforme RD 173 ] 2010, de 19 de febrero por el que se modifica el CTE, en materia de| 0110310
ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CTE DB Sl

DB Sl SEGURIDAD EN caso bE INcenoio RD 314 | 2006 con Modificaciones conforme al RD 17312010 y
Sentencia del TS de 04 05 10

BOE 14 12 93|
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION conTra INcenpios RD 1942 ] 1993, de 5 de noviembre
Correccion errores RD 19421993 BOE 07 05 94
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4950.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-5834
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/01/pdfs/BOE-A-2011-5834.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/16/pdfs/BOE-A-2011-10457.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/07/18/pdfs/A28055-28069.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/14/pdfs/BOE-A-2010-11157.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DB_HE_abril_2009.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-9511
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/12/pdfs/BOE-A-2013-9511.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-9511
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/08/pdfs/BOE-A-2013-11688.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-15820
http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/29/pdfs/A35931-35984.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/28/pdfs/A12002-12004.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4514
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/18/pdfs/BOE-A-2010-4514.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/23/pdfs/BOE-A-2010-6427.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-19915
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/11/pdfs/BOE-A-2009-19915.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/12/pdfs/BOE-A-2010-2273.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/25/pdfs/BOE-A-2010-8323.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-3905
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3905.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/05/pdfs/BOE-A-2013-9354.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1983-4982
http://www.boe.es/boe/dias/1983/02/15/pdfs/A04209-04212.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DB_HE_abril_2009.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DB_HE_abril_2009.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-9511
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/12/pdfs/BOE-A-2013-9511.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-9511
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/08/pdfs/BOE-A-2013-11688.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-18099
http://www.boe.es/boe/dias/2002/09/18/pdfs/C00001-00211.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/04/05/pdfs/A14297-14297.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/22/pdfs/BOE-A-2010-8190.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-6084
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/09/pdfs/BOE-A-2014-6084.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1988/02/19/pdfs/A05420-05421.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-18634
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/19/pdfs/A45988-46057.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DB_SI_19feb2010.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-4056
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4056.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/SI_modif173-2010.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1993-29581
http://www.boe.es/boe/dias/1993/12/14/pdfs/A35159-35168.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1994/05/07/pdfs/A14154-14154.pdf
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Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942] 1993 L2 e 2
MODIFICACION RD 1942] 1993 por RD 560] 2010 BOE 22 05 10
BOE 17 12 04
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOs EsTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES RD 2267 | 2004, de 3 del — |
diciembre
Correccion errores RD 2267 | 2004 BOE 05 03 05
MODIFICACION RD 2267 ] 2004por RD 560] 2010 BOE 22 05 10
| 2.7. COMBUSTIBLES
BOE 04 09 0§

REGLAMENTO TECNICO DE DISTRIBUCION Y UTILIZACION DE COMBUSTIBLES GAsEosos Y Las ITC RD 919 ] 2006, de 28 de|
julio
MODIFICACION de diversas NORMAS REGLAMENTARIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, RD 560]2010 BOE 22 0510

- BOE 16 0715
ACTUALIZACION listado de normas de la instruccion técnica complementaria ITC-ICG 1ldel @
91912006

BOE 270195
ReGLAMENTO DE INsTALACIONES PerroLiFeras RD 2085 | 1994, de 20 de octubre
MODIFICACION RD 2085|1994 e ITC MI IP 03, MI IP 04 por RD 15231999, de 1 de octubre BOE 221099
Correccion errores RD 1523 ] 1999 BOE 03 0300

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MI IP 03 INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO PROPIO, RD 1427 ] 1997, de 15 de septiembre | BOE 23 10 97]
Correccion errores RD 1427|1997 BOE 24 01 98

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GAsEosos MODIFICACION ITC MIG R 7.1. e ITC MIG R| BoE110698
7.2.

REGLAMENTO TECNICO DE DISTRIBUCION Y UTILIZACION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS BOE 04 09 06

icco1a11, RD 919 ] 2006, de 28 de julio

. BOE 22 05 10
MoDIFicACiON RD 919 | 2006 por RD 560 | 2010 [Articulo 13] e
Correccion errores RD 560] 2010 BOE 26 08 10
Correccion errores RD 560] 2010 BOE 19 06 10

BOE 26 0210
| PUESTA EN MARCHA DEL SUMINISTRO DE ULTIMO RECURSO EN EL sECTOR DL GAs NATURAL. RD 104/2010, de 5 de febrero | ‘

3. CUBIERTAS

| DB HS SALUBRIDAD [HS 1], PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD RD 314 I 2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Viviendal M{

4. PROTECCION

| 4.1. AISLAMIENTO ACUSTICO |

pBHRRuibo [HRIRD 1371 | 2007, de 19 de octubre L ot
Correccion errores RD 13712007 BOE 20 12 07
MODIFICACION RD 1371]2007 por RD 1675] 2008 BOE 18 10 08
MODIFICACION RD 1371]2007 por ORDEN VIV ] 984 ] 2009 BOE 23 04 09
BOE 18 11 03
LEY DEL RuiDOL 37 ] 2003, de 17 de noviembre
MODIFICACION L 37 ] 2003 por RD 1367 ] 2007 BOE 2310 07
| 4.2. AISLAMIENTO TERMICO
DB HE AHORRO DE ENERGIA [HE] Real Decreto 314 I 2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda DB H3
BOE 120913
ACTUALIZACION DB HE por ORDEN FOM 1635/2013 de 10 de septiembre
BOE 08 1113
correccion errores ORDEN FOM 1635/2013
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http://www.boe.es/boe/dias/1998/04/28/pdfs/A14109-14112.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/22/pdfs/BOE-A-2010-8190.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-21216
http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/17/pdfs/A41194-41255.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-3663
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/22/pdfs/BOE-A-2010-8190.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-15345
http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/04/pdfs/A31576-31632.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/22/pdfs/BOE-A-2010-8190.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-15345
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-15345
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7977
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1995-2122
http://www.boe.es/boe/dias/1995/01/27/pdfs/A02591-02627.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-20723
http://www.boe.es/boe/dias/2000/03/03/pdfs/A09035-09036.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-22316
http://www.boe.es/boe/dias/1997/10/23/pdfs/A30586-30610.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998/01/24/pdfs/A02550-02550.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1998-13740
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1998-13740
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1998-13740
http://www.boe.es/boe/dias/1998/06/11/pdfs/A19292-19293.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-15345
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-15345
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-15345
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-8190
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/22/pdfs/BOE-A-2010-8190.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/26/pdfs/BOE-A-2010-13429.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/19/pdfs/BOE-A-2010-9716.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-3098
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/26/pdfs/BOE-A-2010-3098.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DB_HS_2009.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-18400
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DB_HR_sept_2009.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/20/pdfs/A52407-52407.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/18/pdfs/A41655-41656.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/23/pdfs/BOE-A-2009-6743.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-20976
http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/18/pdfs/A40494-40505.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/23/pdfs/A42952-42973.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DB_HE_abril_2009.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-9511
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/12/pdfs/BOE-A-2013-9511.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-9511
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/08/pdfs/BOE-A-2013-11688.pdf

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

NORMATIVA DE APLICACION

4.3. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

DB SI SEcurDAD EN caso e Incenpio [SI] Real Decreto 314 ] 2006, de 17 de marzo del Ministerio de Ia] DB S
Vivienda
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS EsTABLECIMIENTOs INDusTRIALES RD 2267 | 2004, de 3 de| BOE171204
diciembre
Correccion errores RD 2267 | 2004 BOE 0503105
- BOE 22 05 10|
MODIFICACION RD 22672004 por RD 560 | 2010, de 7 de mayo [Articulo 10] T
CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES Df BOE231113
REACCION v DE ResisTENCIA FRENTE AL FUEGO, RD 842 | 2013, de 31 de octubre
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOs, RD 1942 ] 1993, de 5 de noviembre BOL A4 A2
Correccion errores RD 1942] 1993 BOE 07 05 94
; BOE 28 04 98
MODIFICACION RD 194211993 por Orden de 16 04 98 |
- BOE 22 05 10|
MODIFICACION RD 194211993 por RD 560 | 2010, de 7 de mayo T
4.4. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
MODELO LIBRO DE INCIDENCIAS EN OBRAS CON ESTUDIO SEGURIDAD oBLiGATorio. Orden 20 09 86 me trabajo y S.5. | BOE131088
Correccién errores Orden 20 09 86 BOE 311086
LEY DE PREVENCION DE RiESGOs Lasorates. L 31 I 1995, de 8 de noviembre BOE 1011 95
MODIFICACION L 3111995 por L 32 ] 2010, de 5 de agosto BOE 06 08 10
MODIFICACION L 31]1995 por L 25 | 2009, de 22 de diciembre BOE 231209
MODIFICACION L 3111995 por L 3] 2007, de 22 de marzo BOE 23 0307
MODIFICACION L 31]1995 por L 31 ] 2006, de 18 de octubre BOE 191006
DESARROLLO L 311995 por RD 171 ] 2004, de 30 de enero BOE 310104
Correccién de errores RD 171] 2004 BOE 1010304
REGLAMENTO DE LOs Servicios DE Prevencion RD 39 11997, de 17 de enero BOE 310197
MODIFICACION RD 39]1997 por RD 337 ] 2010, de 19 de marzo BOE 230310
MODIFICACION RD 3911997 por L 298 | 2009, de 6 de marzo BOE 07 03 09
MODIFICACION RD 39]1997 por RD 604 ] 2006, de 19 de mayo BOE 290506
MODIFICACION RD 39]1997 por RD 688] 2005, de 10 de junio BOE 11 06 09
MODIFICACION RD 391997 por RD 780 ] 1998, de 30 de abil BOE 010598
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE consTruccion. RD 1627 | 1997, de 24 de| BOE251097
octubre
MODIFICACION RD 162711997 por RD 337 ] 2010, de 19 de marzo BOE 230310
MODIFICACION RD 162711997 por RD 1109 | 2007, de 27 de agosto BOE 25 08 07
MODIFICACION RD 162711997 por RD 604 | 2006, de 19 de mayo BOE 29 05 08
MODIFICACION RD 162711997 por RD 2177 | 2004, de 12 de noviembre BOE 131104
SERALIZACION DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO. RD 485 | 1997, de 14 de abil | BoE23 0407
SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRAgAJ0. RD 486 | 1997, de 14 de abil BDIE 23 02
MODIFICACION RD 48611997 por RD 2177 | 2004, de 12 de noviembre BOE131104

MANIPULACION MANUAL DE cArcas. RD 487 | 1997, de 14 de abril

BOE 23 04 97,
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http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DB_SI_19feb2010.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2004-21216
http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/17/pdfs/A41194-41255.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/03/05/pdfs/A07906-07907.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-8190
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/22/pdfs/BOE-A-2010-8190.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12323
http://www.boe.es/boe/dias/2005/04/02/pdfs/A11318-11348.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1993-29581
http://www.boe.es/boe/dias/1993/12/14/pdfs/A35159-35168.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1994/05/07/pdfs/A14154-14154.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998/04/28/pdfs/A14109-14112.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-8190
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/22/pdfs/BOE-A-2010-8190.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1986-27015
http://www.boe.es/boe/dias/1986/10/13/pdfs/A34701-34707.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1986/10/31/pdfs/A36430-36430.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1995-24292
http://www.boe.es/boe/dias/1995/11/10/pdfs/A32590-32611.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-12616
https://www.boe.es/boe/dias/2010/08/06/pdfs/BOE-A-2010-12616.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-12616
https://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-12616
https://www.boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A12611-12645.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-12616
https://www.boe.es/boe/dias/2006/10/19/pdfs/A36302-36317.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-1848
http://www.boe.es/boe/dias/2004/01/31/pdfs/A04160-04165.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/03/10/pdfs/A10722-10722.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-1853
http://www.boe.es/boe/dias/1997/01/31/pdfs/A03031-03045.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-4765
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/23/pdfs/BOE-A-2010-4765.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-12616
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/07/pdfs/BOE-A-2009-3905.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-9379
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/29/pdfs/A20084-20091.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/06/11/pdfs/A20073-20078.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1998-10209
http://www.boe.es/boe/dias/1998/05/01/pdfs/A14698-14700.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-22614
http://www.boe.es/boe/dias/1997/10/25/pdfs/A30875-30886.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4765
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/23/pdfs/BOE-A-2010-4765.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-15766
http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/25/pdfs/A35747-35764.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-9379
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/29/pdfs/A20084-20091.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-19311
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-19311
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-8668
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12911-12918.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-8669
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12918-12926.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-19311
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-19311
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-8670
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12926-12928.pdf

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

NORMATIVA DE APLICACION

UTILIZACION DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. RD 773 1 1997, de 30 de mayo BOE 12 06 97
Correccién de errores RD 773] 1997 BOE 18 07 97
UniLizacion pe eQuipos pe Trasaso. RD 12151997, de 18 de julio BOE 07 08 97
MODIFICACION RD 121511997 por RD 2177 ] 2004, de 12 de noviembre BOE 131104
DISPOSICIONES PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIEsGO ELECTRICO. RD 614 I 2001 | Boe210s01
DISPOSICIONES SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES, TRABAJOS CON RIESGO DE ExPosicion AL amianto. RD 396 | 2006 BOE 1104 06
DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES TRABAJOS CON RIESGO DE ExPosICION AL Ruipo. RD 286 | 2006 BOE 0103 06
LeY REGULADORA DE SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONsTRUCCION L 32 I 2006, de 18 de octubre BOE 191000
MODIFICACION L 32]2006 por RD 25] 2009, de 22 de diciembre BOE 2312 09
DESARROLLO L 3212006 por RD 1109 | 2007, de 24 de agosto BOE 25 0807
MODIFICACION RD 11092007 por RD 337 | 2010, de 19 de marzo BOE 230310
MODIFICACION RD 11092007 por RD 327] 2009, de 13 de marzo BOE 14 03 09
Correccién de errores RD 1109 ] 2007 BOE 12 09 07
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RiEsGos Lasorates L 54 | 2003, de 12 de diciembre BOE 131203
PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS AGENTES QUIMICOS. RD 374 | 2001, de 6 de abril Ble 0l s 1
Correccion de errores RD 3742001 BOE 30 05 01
Correccion de errores RD 3742001 BOE 22 06 01
TRABAJOS CON RIESGO DE ExposicioN AL Amianto RD 396 | 2006, de 31 de marzo B Ll e 0
PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS ViBRACIONES MECANICAs. RD 1311 2005,de 4 de| BOE051103
noviembre
MODIFICACION RD 131112005 por RD 330 | 2009, de 13 de marzo BOE 26 0309
PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA RiEsGO ELECTRICO. RD 614 | 2001 de 8 de junio BOE 2106 01
PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA RIESGO EXPOSICION AGENTES CANCERIGENOS. RD 665 | 1997 de12 de| BOE240597
mayo
MODIFICACION RD 665]1997 por RD 349 ] 2003, de 21 de marzo BOE 05 04 03
PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA RIESGO ExPosicion AL ruipo. RD 286 | 2006,de 10 de marzo BOE 110306
Correccion de errores RD 286 | 2006 BOE 24 03 06
Correccion de errores RD 286 | 2006 BOE 14 03 06
ADAPTACION DE LA LEGISLACION DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO e
RD 67 I 2010, de 29 de enero

| ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HiGiENE EN EL TRaBaso. ORDEN 9 03 1971 | BOE 160371 71|

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORIFICAs ¥ sus ITC RD 138 2011

BOE 08 03 11|

| 4.5. SEGURIDAD DE UTILIZACION |

| DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD [SUA] RD 314 I 2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda | w

5. BARRERAS ARQUITECTONICAS

| 5.1. BARRERAS ARQUITECTONICAS |

| DB SUA SeGURIDAD DE Uniizacion Y Accesisiipap [SUA] RD 314 [ 2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda | DB SUA
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http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-12735
http://www.boe.es/boe/dias/1997/06/12/pdfs/A18000-18017.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-16026
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-17824
http://www.boe.es/boe/dias/1997/08/07/pdfs/A24063-24070.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-19311
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-19311
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-11881
http://www.boe.es/boe/dias/2001/06/21/pdfs/A21970-21977.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-6474
http://www.boe.es/boe/dias/2006/04/11/pdfs/A13961-13974.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-4414
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/11/pdfs/A09842-09848.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-18205
http://www.boe.es/boe/dias/2006/10/19/pdfs/A36317-36323.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-15766
http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/25/pdfs/A35747-35764.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-4765
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/23/pdfs/BOE-A-2010-4765.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2009/03/14/pdfs/BOE-A-2009-4260.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/12/pdfs/A37273-37273.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-22861
https://www.boe.es/boe/dias/2003/12/13/pdfs/A44408-44415.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-8436
http://www.boe.es/boe/dias/2001/05/01/pdfs/A15893-15899.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001/05/30/pdfs/A18926-18926.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001/06/22/pdfs/A22272-22272.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-6474
http://www.boe.es/boe/dias/2006/04/11/pdfs/A13961-13974.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-18262
http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/05/pdfs/A36385-36390.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-5032
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/26/pdfs/BOE-A-2009-5032.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-11881
https://www.boe.es/boe/dias/2001/06/21/pdfs/A21970-21977.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-11145
http://www.boe.es/boe/dias/1997/05/24/pdfs/A16111-16115.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-6934
http://www.boe.es/boe/dias/2003/04/05/pdfs/A13297-13298.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-4414
https://www.boe.es/boe/dias/2006/03/11/pdfs/A09842-09848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2006/03/24/pdfs/A11535-11535.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2006/03/14/pdfs/A10170-10170.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-2161
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/10/pdfs/BOE-A-2010-2161.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1971-380
https://www.boe.es/boe/dias/1971/03/16/pdfs/A04303-04314.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-4292
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/08/pdfs/BOE-A-2011-4292.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DB_SUA_19feb2010.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DB_SUA_19feb2010.pdf

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

NORMATIVA DE APLICACION

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSION SOCIAL

RD L l I 2013, de 29 de noviembre

BOE 031213

| LIMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTONICAS. L 15 I 1995, de 30 de mayo |

BOE 31 05 9§|

CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION Y UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOsS Y| BOE110507
eniricanos. RD 505 | 2007 de 20 de abril

ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION DE LAS PERSONAS cON DiscapAciDad. RD 173 | 2010 de 19 de febrero, por el BOE110310
que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el RD 314] 2006, de 17 de marzo.

DOCUMENTO TECNICO DE CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION PARA EL ACCESO Y UTILIZACION DE Log BOE110310
espacios puLicos ureanizases. Orden VIV 561 ] 2010, de 1 de febrero.

LEY DE ADAPTACION NORMATIVA A LA CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, BOE020811
L 26 I 2011 de 1de agosto

Correccién de errores L 26]2011 BOE 08 10 11
MODIFICACION L 26 2011por L 12 ] 2012, de 26 de diciembre BOE 27 1212

6. MEDIO AMBIENTE

| 6.1. MEDIO AMBIENTE

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS ¥ PELIGROSAS. D 2414 ] 1961, de 30 de noviembre BOED71261
Correccion de errores D 24141961 BOE 070362
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS BOE 0204 63
Ley o Montes L43 | 2003, de 21 de noviembre BOE 221108
MODIFICACION L 4312003 por L 10 | 2006, de 28 de abil BOE 29 0406
MODIFICACION L 43] 2003 por L 25] 2009, de 22 de diciembre BOE231209
MODIFICACION L 43] 2003 por L 21] 2015, de 20 de julio BOE210715
LEY DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCION DE LA ATMOsrErA. L 34 | 2007, de 15 de noviembre Bk LENL
Levbe Acuas RD L 112001, de 20 de julio BOE 210701
MODIFICACION RD L 1]2001 por RD L 4 | 2007, de 13 de abil e
TEXTO REFUNDIDO DE EVALUACION DE IMPACTO AmeienTAL N PROYECTOs. RD L 1 | 2008, de 11 de enero BOE 2601 U8
MODIFICACION RD L 1] 2008 por L 40] 2010, de 29 de diciembre BOE301210
MODIFICACION RD L 1] 2008 por L 6] 2010, de 24 de marzo BOE250310

| 6.2. EFICIENCIA ENERGETICA |
| REGLAMENTO EFICIENCIA ENERGETICA INSTALACIONES ALUMBRADO EXTERIOR E INsTRucciones T.C. RD 1890 [ 2008 | BoELsuicy
PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS RD 2352013, de 5 de abil BOE 130413
Correccién de errores RD 23512013 BOE250513

| 6.3. RESIDUOS |
| PRODUCCION Y GESTION DE LOS ResiDuos D Construccion ¥ Demoticion. RD 105 | 2008, de 1 de febrero. | BOE130208)
BOE 19 0202

OPERACIONES DE VALORIZACION Y ELIMINACION DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS Orden

MAM ] 304 ] 2002
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http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12632
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-12914
https://www.boe.es/boe/dias/1995/05/31/pdfs/A15801-15802.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-9607
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/11/pdfs/A20384-20390.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4056
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4056.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4057
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4057.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13241
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13241.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-15810
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15595
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/27/pdfs/BOE-A-2012-15595.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1961-22449
http://www.boe.es/boe/dias/1961/12/07/pdfs/A17259-17271.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1962/03/07/pdfs/A03197-03199.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1963/04/02/pdfs/A05553-05557.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21339
http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/22/pdfs/A41422-41442.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-7678
http://www.boe.es/boe/dias/2006/04/29/pdfs/A16830-16839.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20725
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8146
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-19744
https://www.boe.es/boe/dias/2007/11/16/pdfs/A46962-46987.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2001-14276
http://www.boe.es/boe/dias/2001/07/24/pdfs/A26791-26817.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-7865
http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/14/pdfs/A16450-16451.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-1405
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/26/pdfs/A04986-05000.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/30/pdfs/BOE-A-2010-20049.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/25/pdfs/BOE-A-2010-4908.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-18634
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/19/pdfs/A45988-46057.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-3904
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3904.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-3285
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/25/pdfs/BOE-A-2013-5511.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-2486
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/13/pdfs/A07724-07730.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-3285
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-3285
http://www.boe.es/boe/dias/2002/02/19/pdfs/A06494-06515.pdf

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

NORMATIVA DE APLICACION

Correccién de errores Orden MAM I 304 I 2002 BOE L2 B 2
ELIMINACION DE Resibuos MepIANTE perosiTo en vertepero RD 1481 | 2001, de 27 de diciembre HOL 2 L0
MODIFICACION RD L 1481 ] 2001 por RD 367 | 2010, de 26 de marzo BOE270310
MODIFICACION RD L 1481 ] 2001 por RD 1304 ] 2009, de 31 de julio BOE 010809
MODIFICACION RD L 1481]2001 por RD 105]2008, de 1 de febrero BOE 130208
6.4. RUIDO

Lev Ruipo. L 37 ] 2003, de 17 de noviembre BOE 181103
MODIFICACION L 37] 2003 por RD L 8] 2011, de 1 de julio BOE070711

DESARROLLO LEY DEL RUIDO: EVALUACION v GesTION DeL RuiDo AmeienTAL. RD 1513 | 2005, de 16 de diciembre | BOE171205
DESARROLLO LEY DEL RUIDO: ZONIFICACION ACUSTICA, [....] MODIFICACION RD 151312005 por RD 1367 | 2007 | BoE231007

7. PATRIMONIO

| 7.1. PATRIMONIO

Ley DEL PATRIMONIO HisTorico EspafioL. L 16 I 1985, de 25 de junio BOIE 22 0 2
DESARROLLO PARCIAL DE LA L 16 1985, be. PATRIMONIO HISTORICO ESPANOL. RD 1111986, de 10| 8oE020394
de enero

8. URBANISMO

| 8.1. URBANISMO

| Lev oL SueLo v Renasiracion Ureana, RD 712015, de 30 de octubre | BoEsLI0L

9. VARIOS

| 9.1. ACTIVIDAD PROFESIONAL

LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y su Eercicio. L 17 I 2009, de 23 de noviembre BOE24 1109

Ley Omnisus. L 25 I 2009, de 22 de diciembre BOE231209

Estatuto peL Ragato autonomo. L 20 | 2007, de 11 de julio BOE120707
sociepapes Proresionaes. L 2 | 2007, de 15 de marzo BOE 160307

| 9.2. INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCION

INSTRUCCION para LA Recepcion pe Cementos [RC-08] RD 956 | 2008, de 6 de junio BOEL90008

Correccion errores RD 9562008

BOE 11 09 08

| 9.3. CONTROL DE CALIDAD

REQUISITOS EXIGIBLES A LAS ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION Y A LOS LABORATORIOS DE ENSAYOS [...] B2 B

RD 410 I 2010, de 31 de marzo

| 9.4. VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL

PoLITICA DE VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL. RD L 31]1978, de 31 de octubre | Boeosiirg
MODIFICACION RD L 31]1978 por RD 3148|1978 BOE 160179

[ LEy 9/2010, de 30 de _agosto, DEL DERECHO A LA VIVIENDA DE LA COMUNIDAD D] BOE26091d
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http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-3285
http://www.boe.es/boe/dias/2002/03/12/pdfs/A10044-10045.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-1697
https://www.boe.es/boe/dias/2002/01/29/pdfs/A03507-03521.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/03/27/pdfs/BOE-A-2010-5037.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2009/08/01/pdfs/BOE-A-2009-12754.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2008/02/13/pdfs/A07724-07730.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-20976
http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/18/pdfs/A40494-40505.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/07/pdfs/BOE-A-2011-11641.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-20792
http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/17/pdfs/A41356-41363.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-18397
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/23/pdfs/A42952-42973.pdf
http://www.patrimoniocultural.jcyl.es/web/jcyl/PatrimonioCultural/es/Plantilla100Detalle/1284181506987/_/1284220186699/Redaccion
http://www.boe.es/boe/dias/1985/06/29/pdfs/A20342-20352.pdf
http://www.patrimoniocultural.jcyl.es/web/jcyl/PatrimonioCultural/es/Plantilla100Detalle/1284181506987/_/1284220214739/Redaccion
http://www.patrimoniocultural.jcyl.es/web/jcyl/PatrimonioCultural/es/Plantilla100Detalle/1284181506987/_/1284220214739/Redaccion
https://www.boe.es/boe/dias/1986/01/28/pdfs/A03815-03831.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11723
http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/26/pdfs/A28482-28504.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-18731
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/24/pdfs/BOE-A-2009-18731.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20725
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-13409
https://www.boe.es/boe/dias/2007/07/12/pdfs/A29964-29978.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-5584
https://www.boe.es/boe/dias/2007/03/16/pdfs/A11246-11251.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254303242.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-10442
http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/19/pdfs/A27794-27841.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254301916.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/11/pdfs/A37099-37100.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-6368
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/22/pdfs/BOE-A-2010-6368.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1978/11/08/pdfs/A25544-25545.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1979/01/16/pdfs/A01022-01031.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/28/pdfs/BOE-A-2010-14849.pdf

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

NORMATIVA DE APLICACION

CASTILLA Y LEON

MODIFICACION L 9]2010 por L 10]J2013, de 16 de diciembre, DE MEDIDAS
URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA

BOE 14 01 14

MODIFICACION L10] 2013, de MepibAs URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA por L 7] 2014, de 12 de septiembre

BOCyL 19 09
14

NORMAS TECNICAS DE DISENO
ORDENANZAS PROVISIONALES DE VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL, aprobadas POor

ORDEN MINISTERIAL de 20 de mayo de 1969, modificadas por OM de 4 de mayo

de 1979 y ampliadas por OM de 16 de mayo de 1974

Orden por la que se modifican las ORDENANZAS PROVISIONALES DE VIVIENDAS
DE PROTECCION OFICIAL, aprobadas por la Orden de 20 05 69.

BOE 09 05 70

Adaptacion  de las ORDENANZAS TECNICAS Y NORMAS CONSTRUCTIVAS,
aprobadas por Ordenes de 12 de julio de 1955 vy 22 de febrero de 1968
al texto refundido y revisado de |a LEGISLACION DE VIVIENDAS DE PROTECCION
Oficial y su Reglamento. Orden 20 05 69.

BOE 23 05 69

Ordenanza trigésima cuarta, «Garajes», de las ORDENANZAS PROVISIONALES
DE VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL. Orden de 16 05 74

BOE 27 05 74

NORMAS TECNICAS DE CALIDAD

ORDENES MINISTERIALES de 24 de noviembre de 1976 y de 17 de mayo de 1977

ORDEN POR LA QUE SE REVISAN DETERMINADAS NORMAS DE DISENO Y CALIDAD DE LAS
VIVIENDAS SOCIALES.

BOE 14 06 77|

RESERVA Y SITUACION DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL DESTINADAS A MiNusvALIDOs. RD 355 | 1980. de 25
de enero

BOE 28 02 80

REGULACION DE LA EXISTENCIA DEL LIBRO DE ORDENES Y VISITAS. Orden 19 05 70

BOE 26 05 7q

9.5. OTROS

REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y AcTIVIDADES Recrearivas. RD 2816 | 1982, de 27 de
agosto

BOE 06 11 82

MODIFICACION RD 2816|1982 por RD 393] 2007, de 23 de marzo

BOE 01 10 83

MODIFICACION RD 28161982 por RD 314 | 2006, de 17 de marzo

BOE 28 03 06

Correccion de errores RD 28161982

BOE 01 10 83

Correccion de errores RD 28161982

BOE 29 11 82

REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS POSTALES. R D 18291999

BOE 31 12 99

Correccion errores RD 1829|1999

BOE 11 02 00
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http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-375
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/14/pdfs/BOE-A-2014-375.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/09/19/pdf/BOCYL-D-19092014-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/09/19/pdf/BOCYL-D-19092014-3.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1970-527
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1970-527
http://www.boe.es/boe/dias/1970/05/09/pdfs/A07262-07264.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1969-622
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1969-622
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1969-622
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1969-622
http://www.boe.es/boe/dias/1969/05/23/pdfs/A07918-07923.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1974-838
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1974-838
http://www.boe.es/boe/dias/1974/05/27/pdfs/A10823-10824.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1977-13821
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1977-13821
http://www.boe.es/boe/dias/1977/06/14/pdfs/A13305-13329.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1980/02/28/pdfs/A04598-04598.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1970-585
http://www.boe.es/boe/dias/1970/05/26/pdfs/A08162-08163.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-28915
https://www.boe.es/boe/dias/1982/11/06/pdfs/A30570-30582.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/03/24/pdfs/A12841-12850.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
https://www.boe.es/boe/dias/2006/03/28/pdfs/A11816-11831.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1983/10/01/pdfs/A26726-26727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1982/11/29/pdfs/A32775-32775.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-24919
http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/31/pdfs/A46433-46450.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000/02/11/pdfs/A06464-06465.pdf

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA

EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

NORMATIVA DE APLICACION

ANEXO |I: NORMATIVA SECTORIAL en CASTILLA Y LEON

| 1. ACTIVIDAD PROFESIONAL

| 1.1. PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS

NORMAS SOBRE CONTROL DE CALIDAD. D 831991, de 22 de abiril

BOCyL 26 04 91

Correccion errores D 83] 1991

BOCyL 1505 91

SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE GAS. Orden de 26 03 02

BOCyL 1104 02|

SOBRE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE GAS. ORDEN ICT|61] 2003, de 23 de enero

BOCyL 05 02 03|

OBLIGATORIEDAD INSTALAR PUERTAS EN CABINAS, Y ALUMBRADO EMERGENCIA EN ASCENSORES. Orden 21 12 98

BOCyL 2001 99|

Correccién de errores a la Orden 21 12 98.

BOCVyL 26 04 99|

MODIFICACION de la Orden 21 12 98. Segn Orden de 16 de Noviembre de 2001.

BOCyL 11 12 01

1.2. COLEGIOS PROFESIONALES

COLEGIOS PROFESIONALES. L 81997

BOCVyL 10 07 97|

REGLAMENTO DE COLEGIOS PROFESIONALES DE CASTILLA Y LEON. D 2612002, de 27 de febrero

BOCyL 270202

2. ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS

LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS DE CASTILLA Y LEON. L 3] 1998, de 24 de junio

BOE 18 08 98

MODIFICACION L 3] 1998, de ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS DE CYL por L 5] 2014, de 11 de septiembre

BOCyL 1909 14|

REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS DE CASTILLA Y LEON. D 217] 2001, de 30 de agosto

BOCyL 0409 01|

MODIFICACION D 217]2001por L 11] 2000, de 28 de diciembre

BOCVyL 3012 00|

MODIFICACION L 11] 2000 por DECRETO LEGISLATIVO 1] 2006, de 25 de mayo

BOCVL 31 05 06|

ESTRATEGIA REGIONAL DE ACCESIBILIDAD DE CasTiLLA Y Leon. Acuerdo 39 | 2004

BOCyL 3103 04|

3. MEDIO AMBIENTE

3.1. MEDIO AMBIENTE

LEY DE PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEON. L 4] 2015, de 24 de marzo

BOCyL 3003 15|

LEY DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y AUDITORIAS AMBIENTALES DE CASTILLA Y LEON. D 1]2000, de 18 de mayo

BOCyL 271000

Correccion errores D 1| 2000

BOCyL 06 11 00

LEY PREVENCION AMBIENTAL DE CASTILLA Y LEON L 1] 2015, de 12 de noviembre

BOCyL 13 11 15|

REGLAMENTO ACTIVIDADES CLASIFICADAS. D 159] 94, de 14 de julio

BOCVyL 20 07 94

MODIFICACION parcial D 159] 1994 por D 146 ] 2001, de 17 de mayo

BOCVyL 3005 01

Correccion errores D 1462001

BOCVyL 18 07 01

CONDICIONES ACTIVIDADES CLASIFICADAS, POR SUS NIVELES SONOROS O DE VIBRACIONES. D 3]1995, de 12 de enero

| BOCyL 17 01 95|

PLAN REGIONAL DE AMBITO SECTORIAL «PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CASTILLA Y LEON» D 11/2014, de 20 de marzo

| BOCyL 2403 14|

LEY DEL RUIDO DE CASTILLA Y LEON. L 5] 2009, de 4 de junio

| BOCyL 0906 09|
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/1991/04/26/pdf/BOCYL-D-26041991-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/1991/05/15/pdf/BOCYL-D-15051991-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2002/04/11/pdf/BOCYL-D-11042002-1.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1154732679.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2003/02/05/pdf/BOCYL-D-05022003-37.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/1999/01/20/pdf/BOCYL-D-20011999-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/1999/04/26/pdf/BOCYL-D-26041999-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2001/12/11/pdf/BOCYL-D-11122001-40.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1200910043.doc
http://bocyl.jcyl.es/boletines/1997/07/10/pdf/BOCYL-D-10071997-1.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155080933.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2002/02/27/pdf/BOCYL-D-27022002-1.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998/08/18/pdfs/A28207-28216.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/09/19/pdf/BOCYL-D-19092014-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2001/09/04/pdf/BOCYL-D-04092001-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2000/12/30/pdf/BOCYL-D-30122000-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2006/05/31/pdf/BOCYL-D-31052006-1.pdf
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/929/509/CAP.%20VIII%20-%20PARAGRAFO%2011.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalida
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2004/03/31/pdf/BOCYL-D-31032004-20.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4103
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2000/10/27/pdf/BOCYL-D-27102000-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2000/11/06/pdf/BOCYL-D-06112000-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/11/13/pdf/BOCYL-D-13112015-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/1994/07/20/pdf/BOCYL-D-20071994-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2001/05/30/pdf/BOCYL-D-30052001-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2001/07/18/pdf/BOCYL-D-18072001-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/1995/01/17/pdf/BOCYL-D-17011995-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/03/24/pdf/BOCYL-D-24032014-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/06/09/pdf/BOCYL-D-09062009-1.pdf

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

NORMATIVA DE APLICACION

Correccion errores L 5] 2009

BOCyL 19.06.09

MODIFICACION L 5] 2009, de RuIDO DE CASTILLA Y LEON por L 7] 2014, de 12 de septiembre

BOCyL 1909 14

MODIFICACION L 5] 2009, de RuiDO DE CASTILLA Y LEON por L 10] 2014, de 22 de diciembre

BOCyL 291214

LEY DE MONTES DE CASTILLA Y LEON. L 3] 2009, de 6 de abril

BOCyL 16 04 09

MODIFICACION L 3] 2009, de MONTES DE CASTILLA Y LEON por L 5]2014, de 11 de septiembre

BOCyL 19 09 14]

MODIFICACION L 3] 2009, de MONTES DE CASTILLA Y LEON por L 10] 2014, de 22 de diciembre

BOCyL 29 12 14]

MODIFICACION L 3] 2009, de MONTES DE CASTILLA Y LEON por L 4]2015, de 24 de marzo

BOCyL 300315

3.2. EFICIENCIA ENERGETICA

PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION EN LA
comunipap pe CastiLLa Y Leon. D 55 1 2011, de 21 de septiembre

BOCyL 21 0911

MODIFICACION D 552011 por D 9] 2013, de 28 de febrero

BOCyL 06 03 13

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE CERTIFICACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS DE CASTILLA Y LEON

ORDEN EYE I 23 I 2012, de 12 de enero

BOCyL 310112

MODIFICACION ORDEN EYE ] 23] 2012 por ORDEN EYE ] 362]2013

BOCyL 2805 13

MODIFICACION ORDEN EYE ]| 23] 2012 por ORDEN EYE | 1034]2013

BOCyL 241213

4. PATRIMONIO

LEY DE PATRIMONIO DE CASTILLA Y LEON. L 12] 2002, de 11 de julio

BOCVyL 19 07 02

mMobpIFicacioN._ L 122002 del PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEON por L

812004

BOCVyL 23 12 04]

PLAN PAHIS 2004 2012, peL PatriMonio Histérico pe Castiia v Leon. Acuerdo 37 | 2005, de 31

de marzo.

BOCVyL 06 04 05

Correccion errores Acuerdo 37] 2005

BOCVyL 27 0405

REGLAMENTO PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEON. D 37 I 2007

BOCyL 25 04 07|

| 5. URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO

Lev DE ORDENACION DEL TerriTorio DE Castia v Leon. L 10 1998, de 5 de diciembre

BOCyL 1012 98|

Correccion de errores L 10] 1998

BOCyL 1811 99

MODIFICACION L 10] 1998, de ORDENACION DEL TERRITORIO por L 13]2003, de 23 de diciembre

BOCyL 30 12
03

MODIFICACION L 10] 1998, de ORDENACION DEL TERRITORIO por L 9]2004, de 28 de diciembre

BOCVyL 31 12 04]

MODIFICACION L 10] 1998, de ORDENACION DEL TERRITORIO por L 13]2005, de 27 de diciembre

BOCVyL 29 12 05

MODIFICACION L 10] 1998, de ORDENACION DEL TERRITORIO por L 14]2006, de 4 de diciembre

BOCVyL 18 12 06

MODIFICACION L 10] 1998, de ORDENACION DEL TERRITORIO por L 4]2008, de 15 de septiembre

BOCyL 18 09 08

MODIFICACION L 10] 1998, de ORDENACION DEL TERRITORIO por L 3] 2010, de 26 de marzo

BOCyL 3003 10

MODIFICACION L 10] 1998, de ORDENACION DEL TERRITORIO por L 1] 2013, de 28 de febrero

BOCyL 0703 13

MODIFICACION L 10] 1998, de ORDENACION DEL TERRITORIO por L 7] 2013, de 27 de septiembre

BOCyL 011013

MODIFICACION L 10] 1998, de ORDENACION DEL TERRITORIO por L 7] 2014, de 12 de septiembre

BOCyL 1909 14

Lev pE UrsANIsMo DE CAsTILLA Y LEon. L 511999, de 8 de abil

BOCyL 1504 99

MODIFICACION L 5] 1999, de UrRBANISMO DE CASTILLA Y LEON por L 10] 2002, de 10 de julio

BOCVyL 12 07 02

MODIFICACION L 5] 1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEON por L 21]2002, de 27 de diciembre

BOCVyL 3012 02

MODIFICACION L 5] 1999, de UrRBANISMO DE CASTILLA Y LEON por L 13] 2003, de 23 de diciembre

BOCVyL 3012 03

MODIFICACION L 5] 1999, de UrRBANISMO DE CASTILLA Y LEON por L 13] 2005, de 27 de diciembre

BOCVyL 29 12 05

MODIFICACION L 5] 1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEON por L 09] 2007, de 27 de diciembre

BOCyL 28 12
o7

MODIFICACION L 5] 1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEON por L 04] 2008, de 15 de septiembre

BOCyL 18 02_31
08

MODIFICACION L 5] 1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEON por L 172008, de 23 de diciembre

BOCyL 2912 08

MODIFICACION L 5] 1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEON por L 092010, de 30 de agosto

BOCyL 0709 10
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http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/251/39/cor%20ruido.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/09/19/pdf/BOCYL-D-19092014-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/12/29/pdf/BOCYL-D-29122014-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/04/16/pdf/BOCYL-D-16042009-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/09/19/pdf/BOCYL-D-19092014-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/12/29/pdf/BOCYL-D-29122014-1.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4103
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/09/21/pdf/BOCYL-D-21092011-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/09/21/pdf/BOCYL-D-21092011-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/03/06/pdf/BOCYL-D-06032013-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/03/06/pdf/BOCYL-D-06032013-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/01/31/pdf/BOCYL-D-31012012-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/01/31/pdf/BOCYL-D-31012012-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/05/28/pdf/BOCYL-D-28052013-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/12/24/pdf/BOCYL-D-24122013-1.pdf
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MODIFICACION L 5] 1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEON por L 19] 2010, de 22 de diciembre

BOCyL 231210

MODIFICACION L 5] 1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEON por L 012012, de 28 de febrero

BOCyL 29 02 12

MODIFICACION L 5] 1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEON por L 7] 2014, de 12 de septiembre

BOCyL 1909 14

MODIFICACION L 5] 1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEON por L 4] 2015, de 24 de marzo

BOCyL 3003 15

REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEON. D 22 I 2004 , de 29 de enero

BOCyL 0202 04|

MODIFICACION D 22| 2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEON por D 99] 2005, de 22 de diciembre

BOCyL 26 12 05|

MODIFICACION D 22 ] 2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEON por D 68 ] 2006, de 5 de octubre

BOCyL 11 10 06|

MODIFICACION D 22| 2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEON por D 6] 2008, de 24 de enero

BOCYyL 2501 oa|

MODIFICACION D 22| 2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEON por L 4]2008, de 15 de septiembre

BOCyL 1809 oa|

MODIFICACION D 22| 2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEON por D 45 | 2009, de 9 de julio

BOCVyL 17 07 09

MODIFICACION D 22] 2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEON por D 10 | 2013, de 7 de marzo

BOCyL13 03 13

MODIFICACION D 22] 2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEON por D 24 | 2013, de 27 de junio

BOCyL03 07 13

MODIFICACION D 22| 2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEON por L 11 | 2013, de 27 de diciembre

BOCyL27 12 13

MODIFICACION D 22] 2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEON por D 32 | 2014, de 24 de julio

BOCyL 28 07 14|

MODIFICACION D 22| 2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEON por L 7 | 2014, de 12 de septiembre

BOCyL 19 0914

MODIFICACION D 22| 2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEON por L 10 | 2014, de 22 de diciembre

BOCyL 29 12 14|

MODIFICACION D 22]2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEON por D 06 | 2016 . de 3 de
marzo

BOCyL 0403 16

Correccion de errores D 06 | 2016

BOCyL 1504 16

MEDIDAS SOBRE URBANISMO Y SUELO. L 4] 2008, de 15 de septiembre

BOCVyL 18 09 08

INSTRUCCION TECNICA URBANISTICA para la aplicacion del REGLAMENTO DE
URBANISMO tras la entrada en vigor de la L 4] 2008 ORDEN FOM 1602 ] 2008

BOCVyL 19 09 08

ORDENACION DE LA CARTOGRAFIA EN CAsTILLA Y Leon. D82 | 2008, de 4 de diciembre |

BOCyL 1012 08

INSTRUCCION TECNICA URBANISTICA para aplicar en Castilla y Ledn la L8] 2007
de Suelo Orden FOM 1083|2007

BOCyL 18 06 07

INSTRUCCION TI_ECNICA URBANISTICA 1] 2016 sobre _emisién de informes previc_)s en
el procedlmlento de aprobacién de los instrumentos de planeamiento
urbanistico.

BOCyL 0804 16

6. OTROS

APARTAMENTOS TURISTICOS EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON. D 17] 2015, de 26 de febrero

BOCyL 2702 15

ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS DE ALOJAMIENTO HOTELERO. D 65] 2015, de 08 de octubre

BOCyL 091015

Correccion de errores D 65]2015

BOCyL 271015

ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACION. D 12] 2016, de 21 de abril

BOCyL 2504 16
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ANEXO II: NORMAS DE REFERENCIA DEL CTE

[ 1. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB SE

| 1.1. DB SE ACERO

Titulos de las Normas UNE citadas en el texto: se tendran en cuenta a los efectos recogidos en el texto.

UNE-ENV 1993-1-1:1996

EUROCODIGO 3: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE ACERO. Parte 1-1: Reglas Generales. Reglas
generales y reglas para edificacion.

UNE-ENV 1090-1:1997

EJECUCION DE ESTRUCTURAS DE ACERO. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificacion.

UNE-ENV 1090-2:1999

EJECUCION DE ESTRUCTURAS DE ACERO. Parte 2: Reglas suplementarias para chapas y piezas
delgadas conformadas en frio.

UNE-ENV 1090-3:1997

EJECUCION DE ESTRUCTURAS DE ACERO. Parte 3: Reglas suplementarias para aceros de alto limite
elastico.

UNE-ENV 1090-4:1998

EJECUCION DE ESTRUCTURAS DE ACERO. Parte 4: Reglas suplementarias para estructuras con celosia
de seccién hueca.

UNE EN 10025-2

PRODUCTOS LAMINADOS EN CALIENTE, DE ACERO NO ALEADO, PARA CONSTRUCCIONES METALICAS DE USO
GENERAL. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de productos planos.

UNE EN 10210-1:1994

PERFILES HUECOS PARA CONSTRUCCION, ACABADOS EN CALIENTE, DE ACERO NO ALEADO DE GRANO FINO.
Parte 1. condiciones técnicas de suministro.

UNE EN 10219-1:1998

PERFILES HUECOS PARA CONSTRUCCION CONFORMADOS EN FRIO DE ACERO NO ALEADO Y DE GRANO FINO.
Parte 1. Condiciones técnicas de suministro.

UNE EN 1993-1-10

EUROCODIGO 3: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE ACERO. Parte 1-10: Seleccidon de materiales con
resistencia a fractura.

UNE EN ISO 14555:1999

SOLDEO. SOLDEO POR ARCO DE ESPARRAGOS DE MATERIALES METALICOS.

UNE EN 287-1:1992

CUALIFICACION DE SOLDADORES. SOLDEO POR FUSION. Parte 1: aceros.

UNE EN ISO 8504-1:2002

PREPARACION DE SUSTRATOS DE ACERO PREVIA A LA APLICACION DE PINTURAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS.
METODOS DE PREPARACION DE LAS SUPERFICIES. Parte 1: Principios generales.

UNE EN ISO 8504-2:2002

PREPARACION DE SUSTRATOS DE ACERO PREVIA A LA APLICACION DE PINTURAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS.
METODOS DE PREPARACION DE LAS SUPERFICIES. Parte 2: Limpieza por chorreado abrasivo.

UNE EN ISO 8504-3:2002

PREPARACION DE SUSTRATOS DE ACERO PREVIA A LA APLICACION DE PINTURAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS.
METODOS DE PREPARACION DE LAS SUPERFICIES. Parte 3: Limpieza manual y con herramientas
motorizadas.

UNE EN ISO 1460:1996

RECUBRIMIENTOS METALICOS. RECUBRIMIENTOS DE GALVANIZACION EN CALIENTE SOBRE MATERIALES FERRICOS.
DETERMINACION GRAVIMETRICA DE LA MASA POR UNIDAD DE AREA.

UNE EN ISO 1461:1999

RECUBRIMIENTOS GALVANIZADOS EN CALIENTE SOBRE PRODUCTOS ACABADOS DE HIERO Y ACERO.
ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO.

UNE EN ISO 7976-1:1989

TOLERANCIAS PARA EL EDIFICIO - METODOS DE MEDIDA DE EDIFICIOS Y DE PRODUCTOS DEL EDIFICIO - parte 1:
Métodos e instrumentos

UNE EN ISO 7976-2:1989

TOLERANCIAS PARA EL EDIFICIO - METODOS DE MEDIDA DE EDIFICIOS Y DE PRODUCTOS DEL EDIFICIO - parte 2:
Posicién de puntos que miden.

UNE EN ISO 6507-1:1998

MATERIALES METALICOS. ENSAYO DE DUREZA VICKERS. Parte 1: Métodos de ensayo.

UNE EN ISO 2808:2000

PINTURAS Y BARNICES. DETERMINACION DEL ESPESOR DE PELICULA.

UNE EN ISO 4014:2001

PERNOS DE CABEZA HEXAGONAL. PRODUCTOS DE CLASES A Y B. [ISO 4014:1990].

UNE EN ISO 4016:2001

PERNOS DE CABEZA HEXAGONAL. PRODUCTOS DE CLASE C. [ISO 4016:1999].

UNE EN ISO 4017:2001

TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL. PRODUCTOS DE CLASES A Y B. [ISO 4017:1999].

UNE EN ISO 4018:2001

TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL. PRODUCTOS DE CLASE C. [ISO 4018:1999].

UNE EN 24032:1992

TUERCAS HEXAGONALES, TIPO 1. PRODUCTO DE CLASES A Y B. [ISO 4032:1986]

UNE EN ISO 4034:2001

TUERCAS HEXAGONALES. PRODUCTO DE CLASE C. [ISO 4034:1999].

UNE EN ISO 7089:2000

ARANDELAS PLANAS. SERIE NORMAL. PRODUCTO DE CLASE A. [ISO 7089:2000].

UNE EN ISO 7090:2000

ARANDELAS PLANAS ACHAFLANADAS. SERIE NORMAL. PRODUCTO DE CLASE A. [ISO 7090:2000].

UNE EN ISO 7091:2000

ARANDELAS PLANAS. SERIE NORMAL. PRODUCTO DE CLASE C. [ISO 7091:2000].

1.2. DB SE CIMIENTOS

NORMATIVA UNE

UNE 22 381:1993

CONTROL DE VIBRACIONES PRODUCIDAS POR VOLADURAS

UNE 22 950-1:1990

PROPIEDADES MECANICAS DE LAS ROCAS. ENSAYOS PARA LA DETERMINACION DE LA RESISTENCIA. Parte 1:
Resistencia a la compresién uniaxial

UNE 22 950-2:1990

PROPIEDADES MECANICAS DE LAS ROCAS. ENSAYOS PARA LA DETERMINACION DE LA RESISTENCIA. Parte 2:
Resistencia a traccién. Determinacion indirecta [ensayo brasilefio].
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UNE 80 303-1:2001

CEMENTOS CON CARACTERISTICAS ADICIONALES. Parte 1: Cementos resistentes a los sulfatos.

UNE 80 303-2:2001

CEMENTOS CON CARACTERISTICAS ADICIONALES. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

UNE 80 303-3:2001

CEMENTOS CON CARACTERISTICAS ADICIONALES. Parte 3: Cementos de Bajo calor de hidratacion.

UNE 103 101:1995

ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO.

UNE 103 102:1995

ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS FINOS POR SEDIMENTACION. METODO DEL DENSIMETRO.

UNE 103 103:1994

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE UN SUELO POR EL METODO DEL APARATO DE CASAGRANDE.

UNE 103 104:1993

DETERMINACION DEL LIMITE PLASTICO DE UN SUELO.

UNE 103 108:1996

DETERMINACION DE LAS CARACTERISTICAS DE RETRACCION DE UN SUELO.

UNE 103 200:1993

DETERMINACION DEL CONTENIDO DE CARBONATOS EN LOS SUELOS.

UNE 103 202:1995

DETERMINACION CUALITATIVA DEL CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELO.

UNE 103 204:1993

DETERMINACION DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA OXIDABLE DE UN SUELO POR EL METODO DEL
PERMANGANATO POTASICO.

UNE 103 300:1993

DETERMINACION DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN ESTUFA.

UNE 103 301:1994

DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE UN SUELO. METODO DE LA BALANZA HIDROSTATICA

UNE 103 302:1994

DETERMINACION DE LA DENSIDAD RELATIVA DE LAS PARTICULAS DE UN SUELO.

UNE 103 400:1993

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESION SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO.

UNE 103 401:1998

DETERMINACION DE LOS PARAMETROS DE RESISTENTES AL ESFUERZO CORTANTE DE UNA MUESTRA DE SUELO EN LA
CAJA DE CORTE DIRECTO.

UNE 103 402:1998

DETERMINACION DE LOS PARAMETROS RESISTENTES DE UNA MUESTRA DE SUELO EN EL EQUIPO TRIAXIAL

UNE 103 405:1994

GEOTECNIA. ENSAYO DE CONSOLIDACION UNIDIMENSIONAL DE UN SUELO EN EDOMETRO.

UNE 103 500:1994

GEOTECNIA. ENSAYO DE COMPACTACION. PROCTOR NORMAL.

UNE 103 501:1994

GEOTECNIA. ENSAYO DE COMPACTACION. PROCTOR MODIFICADO.

UNE 103 600:1996

DETERMINACION DE LA EXPANSIVIDAD DE UN SUELO EN EL APARATO LAMBE.

UNE 103 601:1996

ENSAYO DEL HINCHAMIENTO LIBRE DE UN SUELO EN EDOMETRO.

UNE 103 602:1996

ENSAYO PARA CALCULAR LA PRESION DE HINCHAMIENTO DE UN SUELO EN EDOMETRO.

UNE 103 800:1992

GEOTECNIA. ENSAYOS IN SITU. ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR [SPT]

UNE 103 801:1994

PRUEBA DE PENETRACION DINAMICA SUPERPESADA.

UNE 103 802:1998

GEOTECNIA. PRUEBA DE PENETRACION DINAMICA PESADA.

UNE 103 804:1993

GEOTECNIA. PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL DE REFERENCIA PARA EL ENSAYO DE PENETRACION CON EL CONO

[CPT].

UNE EN 1 536:2000

EJECUCION DE TRABAJOS ESPECIALES DE GEOTECNIA. PILOTES PERFORADOS.

UNE EN 1 537:2001

EJECUCION DE TRABAJOS GEOTECNICOS ESPECIALES. ANCLAJES.

UNE EN 1 538:2000

EJECUCION DE TRABAJOS GEOTECNICOS ESPECIALES. MUROS-PANTALLA.

UNE EN 12 699:2001

REALIZACION DE TRABAJOS GEOTECNICOS ESPECIALES. PILOTES DE DESPLAZAMIENTO.

NORMATIVA ASTM

ASTM:G57-78 [G57-95a]

STANDARD TEST METHOD FOR FIELD MEASUREMENT OF SOIL RESISTIVITY USING THE WENNER FOUR-ELECTRODE
METHOD.

ASTM:D 4428/D4428M-00

STANDARD TEST METHODS FOR CROSSHOLE SEISMIC TESTING.

NORMATIVA NLT

NLT 225:1999

ESTABILIDAD DE LOS ARIDOS Y FRAGMENTOS DE ROCA FRENTE A LA ACCION DE DESMORONAMIENTO EN AGUA.

NLT 254:1999

ENSAYO DE COLAPSO EN SUELOS.

NLT 251:1996

DETERMINACION DE LA DURABILIDAD AL DESMORONAMIENTO DE ROCAS BLANDAS.

1.3. DB SE FABRICA

UNE EN 771-1:2003

ESPECIFICACIONES DE PIEZAS PARA FABRICA DE ALBARNILERIA. Parte 1: Piezas de arcilla cocida

UNE EN 771-2:2000

ESPECIFICACION DE PIEZAS PARA FABRICA DE ALBANILERIA. Parte 2: Piezas silicocalcareas.

EN 771-3:2003

SPECIFICATION FOR MASONRY UNITS - Part 3: Aggregate concrete masonry units [Dense and light-
weight aggregates]

UNE EN 771-4:2000

ESPECIFICACIONES DE PIEZAS PARA FABRICA DE ALBANILERIA. Parte 4: Bloques de hormigén celular
curado en autoclave.

UNE EN 772-1:2002

METODOS DE ENSAYO DE PIEZAS PARA FABRICA DE ALBANILERIA. Parte 1: Determinacién de la resistencia
a compresion.

UNE EN 845-1:200

ESPECIFICACION DE COMPONENTES AUXILIARES PARA FABRICAS DE ALBANILERIA. Parte 1: Llaves, amairres,
colgadores, ménsulas y angulos.

UNE EN 845-3:2001

ESPECIFICACION DE COMPONENTES AUXILIARES PARA FABRICAS DE ALBANILERIA. Parte 3: Armaduras de
tendel prefabricadas de malla de acero.

UNE EN 846-2:2001

METODOS DE ENSAYO DE COMPONENTES AUXILIARES PARA FABRICAS DE ALBANILERIA. Parte 2:
Determinacion de la adhesion de las armaduras de tendel prefabricadas en juntas de
mortero.

UNE EN 846-5 :2001

METODOS DE ENSAYO DE COMPONENTES AUXILIARES PARA FABRICAS DE ALBANILERIA. Parte 5:
Determinacién de la resistencia a traccién y a compresién y las caracteristicas de carga-
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desplazamiento de las llaves [ensayo entre dos elementos].

UNE EN 846-6:2001

METODOS DE ENSAYO DE COMPONENTES AUXILIARES PARA FABRICAS DE ALBANILERIA. Parte 6:
Determinacién de la resistencia a tracciéon y a compresién y las caracteristicas de carga-
desplazamiento de las llaves [ensayo sobre un solo extremo].

UNE EN 998-2:2002

ESPECIFICACIONES DE LOS MORTEROS PARA ALBARNILERIA. Parte 2: Morteros para albaiileria

UNE EN 1015-11:2000

METODOS DE ENSAYO DE LOS MORTEROS PARA ALBARILERIA. Parte 11: Determinacion de la resistencia a
flexion y a compresion del mortero endurecido.

UNE EN 1052-1:1999

METODOS DE ENSAYO PARA FABRICAS DE ALBAKNILERIA. Parte 1. Determinacion de la resistencia a
compresion.

UNE EN 1052-2:2000

METODOS DE ENSAYO PARA FABRICAS DE ALBANILERIA. Parte 2: Determinacion de la resistencia a la
flexion.

UNE EN 1052-3 :2003

METODOS DE ENSAYO PARA FABRICAS DE ALBANILERIA. Parte 3: Determinacion de la resistencia inicial
a cortante.

UNE EN 1052-4:2001

METODOS DE ENSAYO PARA FABRICA DE ALBANILERIA. Parte 4: Determinacion de la resistencia al
cizallamiento incluyendo la barrer al agua por capilaridad

UNE EN 10088-1:1996

ACEROS INOXIDABLES. Parte 1: Relacion de aceros inoxidables.

UNE EN 10088-2:1996

ACEROS INOXIDABLES. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de planchas y bandas para
uso general.

UNE EN 10088-3:1996

ACEROS INOXIDABLES. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para semiproductos, barras,
alambrén y perfiles para aplicaciones en general.

UNE ENV 10080:1996

ACERO PARA ARMADURAS DE HORMIGON ARMADO. ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500. CONDICIONES
TECNICAS DE SUMINISTRO PARA BARRAS, ROLLOS Y MALLAS ELECTROSOLDADAS.

EN 10138-1

ACEROS PARA PRETENSADO - Parte 1: Requisitos generales.

1.4. DB SE MADERA

UNE 36137: 1996

BANDAS [CHAPAS Y BOBINAS], DE ACERO DE CONSTRUCCION, GALVANIZADAS EN CONTINUO POR INMERSION
EN CALIENTE. CONDICIONES TECNICAS DE SUMINISTRO.

UNE 56544: 2003

CLASIFICACION VISUAL DE LA MADERA ASERRADA DE CONIFERA PARA USO ESTRUCTURAL.

UNE 56530: 1977

CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS DE LA MADERA. DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD
MEDIANTE HIGROMETRO DE RESISTENCIA.

UNE 56544: 1997

CLASIFICACION VISUAL DE LA MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL.

UNE 102023: 1983

PLACAS DE CARTON-YESO. CONDICIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES. [EN TANTO NO SE DISPONGA DE LA
PREN 520]

UNE 112036: 1993

RECUBRIMIENTOS METALICOS. DEPOSITOS ELECTROLITICOS DE CINC SOBRE HIERRO O ACERO.

UNE EN 300: 1997

TABLEROS DE VIRUTAS ORIENTADAS.[OSB]. DEFINICIONES, CLASIFICACION Y ESPECIFICACIONES.

UNE EN 301: 1994

ADHESIVOS PARA ESTRUCTURAS DE MADERA BAJO CARGA. ADHESIVOS DE POLICONDENSACION DE TIPOS
FENOLICO Y AMINOPLASTICOS. CLASIFICACION Y ESPECIFICACIONES DE COMPORTAMIENTO.

UNE EN 302-1: 1994

ADHESIVOS PARA ESTRUCTURAS DE MADERA BAJO CARGA. METODOS DE ENSAYO. Parte 1: Determinacion
de la resistencia del pegado a la cizalladura por traccién longitudinal.

UNE EN 302-2: 1994

ADHESIVOS PARA ESTRUCTURAS DE MADERA BAJO CARGA. Métodos de ensayo. Parte 2:
Determinacion de la resistencia a la delaminaciéon. [Método de laboratorio].

UNE EN 302-3: 1994

ADHESIVOS PARA ESTRUCTURAS DE MADERA BAJO CARGA. Métodos de ensayo. Parte 3:
Determinacién de la influencia de los tratamientos ciclicos de temperatura y humedad
sobre la resistencia a la traccién transversal.

UNE EN 302-4: 1994

ADHESIVOS PARA ESTRUCTURAS DE MADERA BAJO CARGA. Métodos de ensayo. Parte 4:
Determinacion de la influencia de la contraccién sobre la resistencia a la cizalladura.

UNE EN 309: 1994

TABLEROS DE PARTICULAS. DEFINICION Y CLASIFICACION.

UNE EN 312-1: 1997

TABLEROS DE PARTICULAS. ESPECIFICACIONES Parte 1. Especificaciones generales para todos los
tipos de tableros. [+ERRATUM

UNE EN 312-4: 1997

TABLEROS DE PARTICULAS. ESPECIFICACIONES Parte 4. Especificaciones de los tableros estructurales
para uso en ambiente seco

UNE EN 312-5: 1997

TABLEROS DE PARTICULAS. ESPECIFICACIONES Parte 5. Especificaciones de los tableros estructurales
para uso en ambiente himedo

UNE EN 312-6: 1997

TABLEROS DE PARTICULAS. ESPECIFICACIONES Parte 6. Especificaciones de los tableros estructurales
de alta prestacion para uso en ambiente seco

UNE EN 312-7: 1997

TABLEROS DE PARTICULAS. ESPECIFICACIONES Parte 7. Especificaciones de los tableros estructurales
de alta prestaciéon para uso en ambiente himedo

UNE EN 313-1: 1996

TABLEROS CONTRACHAPADOS. CLASIFICACION Y TERMINOLOGIA. Parte 1: Clasificacion.

UNE EN 313-2: 1996

TABLEROS CONTRACHAPADOS. CLASIFICACION Y TERMINOLOGIA. Parte 2: Terminologia.

UNE EN 315: 1994

TABLEROS CONTRACHAPADOS. TOLERANCIAS DIMENSIONALES.

UNE EN 316: 1994

TABLEROS DE FIBRAS. DEFINICIONES, CLASIFICACION Y SIMBOLOS.

UNE EN 335-1: 1993

DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE SUS MATERIALES DERIVADOS. DEFINICION DE LAS CLASES DE RIESGO DE
ATAQUE BIOLOGICO. Parte 1. Generalidades.

UNE EN 335-2: 1994

DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE SUS PRODUCTOS DERIVADOS. DEFINICION DE LAS CLASES DE RIESGO DE
ATAQUE BIOLOGICO. Parte 2: Aplicacion a madera maciza.
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UNE EN 335-3: 1996

DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE SUS PRODUCTOS DERIVADOS. DEFINICION DE LAS CLASES DE RIESGO DE
ATAQUE BIOLOGICO. Parte 3: Aplicacion a los tableros derivados de la madera. [+ ERRATUM].

UNE EN 336: 1995

MADERA ESTRUCTURAL. CONIFERAS Y CHOPO. DIMENSIONES Y TOLERANCIAS.

UNE EN 338: 1995

MADERA ESTRUCTURAL. CLASES RESISTENTES.

UNE EN 350-1: 1995

DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE LA MADERA. DURABILIDAD NATURAL DE LA
MADERA MACIZA. Parte 1.Guia para los principios de ensayo y clasificacion de la durabilidad
natural de la madera.

UNE EN 350-2: 1995

DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE LA MADERA. DURABILIDAD NATURAL DE LA
MADERA MACIZA. Parte 2: Guia de la durabilidad natural y de la impregnabilidad de especies
de madera seleccionada por su importancia en Europa

UNE EN 351-1: 1996

DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA MADERA.. MADERA MACIZA TRATADA
CON PRODUCTOS PROTECTORES. Parte 1: Clasificacion de las penetraciones y retenciones de los
productos protectores. [+ ERRATUM]

UNE EN 351-2: 1996

DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA MADERA. MADERA MACIZA TRATADA
CON PRODUCTOS PROTECTORES. Parte 2: Guia de muestreo de la madera tratada para su analisis.

UNE EN 383: 1998

ESTRUCTURAS DE MADERA. METODOS DE ENSAYO. DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO Y DEL
MODULO DE APLASTAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE FIJACION DE TIPO CLAVIJA.

UNE EN 384: 2004

MADERA ESTRUCTURAL. DETERMINACION DE LOS VALORES CARACTERISTICOS DE LAS PROPIEDADES MECANICAS Y
LA DENSIDAD.

UNE EN 386: 1995

MADERA LAMINADA ENCOLADA. ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DE FABRICACION.

UNE EN 390: 1995

MADERA LAMINADA ENCOLADA. DIMENSIONES Y TOLERANCIAS.

UNE EN 408: 1996

ESTRUCTURAS DE MADERA. MADERA ASERRADA Y MADERA LAMINADA ENCOLADA PARA USO ESTRUCTURAL.
DETERMINACION DE ALGUNAS PROPIEDADES FiSICAS Y MECANICAS.

UNE EN 409: 1998

ESTRUCTURAS DE MADERA. METODOS DE ENSAYO. DETERMINACION DEL MOMENTO PLASTICO DE LOS ELEMENTOS
DE FIJACION DE TIPO CLAVIJA. CLAVOS.

UNE EN 460: 1995

DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE LA MADERA. DURABILIDAD NATURAL DE LA
MADERA MACIZA. GUIA DE ESPECIFICACIONES DE DURABILIDAD NATURAL DE LA MADERA PARA SU UTILIZACION
SEGUN LAS CLASES DE RIESGO [DE ATAQUE BIOLOGICO]

UNE EN 594: 1996

ESTRUCTURAS DE MADERA. METODOS DE ENSAYO. METODO DE ENSAYO PARA LA DETERMINACION DE LA
RESISTENCIA Y RIGIDEZ AL DESCUADRE DE LOS PANELES DE MURO ENTRAMADO.

UNE EN 595: 1996

ESTRUCTURAS DE MADERA. METODOS DE ENSAYO. ENSAYO PARA LA DETERMINACION DE LA RESISTENCIA Y
RIGIDEZ DE LAS CERCHAS.

UNE EN 599-1: 1997

DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA MADERA. PRESTACIONES DE LOS
PROTECTORES DE LA MADERA DETERMINADAS MEDIANTE ENSAYOS BIOLOGICOS. Parte 1: Especificaciones
para las distintas clases de riesgo.

UNE EN 599-2: 1996

DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA MADERA. CARACTERISTICAS DE LOS
PRODUCTOS DE PROTECCION DE LA MADERA ESTABLECIDAS MEDIANTE ENSAYOS BIOLOGICOS. Parte 2:
Clasificacién y etiquetado.

UNE EN 622-1: 2004

TABLEROS DE FIBRAS. ESPECIFICACIONES. Parte 1: Especificaciones generales.

UNE EN 622-2: 1997

TABLEROS DE FIBRAS. ESPECIFICACIONES. Parte 2: Especificaciones para los tableros de fibras duros.

UNE EN 622-3: 1997

TABLEROS DE FIBRAS. ESPECIFICACIONES. Parte 3: Especificaciones para los tableros de fibras
semiduros.

UNE EN 622-5: 1997

TABLEROS DE FIBRAS. ESPECIFICACIONES. Parte 5: Especificaciones para los tableros de fibras
fabricados por proceso seco [MDF].

UNE EN 636-1: 1997

TABLEROS CONTRACHAPADOS. ESPECIFICACIONES. Parte 1: Especificaciones del tablero
contrachapado para uso en ambiente seco.

UNE EN 636-2: 1997

TABLEROS CONTRACHAPADOS. ESPECIFICACIONES. Parte 2: Especificaciones del tablero
contrachapado para uso en ambiente himedo.

UNE EN 636-3: 1997

TABLEROS CONTRACHAPADOS. ESPECIFICACIONES. Parte 3: Especificaciones del tablero
contrachapado para uso en exterior.

UNE EN 789: 1996

ESTRUCTURAS DE MADERA. METODOS DE ENSAYO. DETERMINACION DE LAS PROPIEDADES MECANICAS DE LOS
TABLEROS DERIVADOS DE LA MADERA.

UNE EN 1058: 1996

TABLEROS DERIVADOS DE LA MADERA. DETERMINACION DE LOS VALORES CARACTERISTICOS DE LAS PROPIEDADES
MECANICAS Y DE LA DENSIDAD.

UNE EN 1193: 1998

ESTRUCTURAS DE MADERA. MADERA ESTRUCTURAL Y MADERA LAMINADA ENCOLADA. DETERMINACION DE LA
RESISTENCIA A ESFUERZO CORTANTE Y DE LAS PROPIEDADES MECANICAS EN DIRECCION PERPENDICULAR A LA
FIBRA.

UNE EN 26891: 1992

ESTRUCTURAS DE MADERA. UNIONES REALIZADAS CON ELEMENTOS DE FIJACION MECANICOS. PRINCIPIOS
GENERALES PARA LA DETERMINACION DE LAS CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA Y DESLIZAMIENTO.

UNE EN 28970: 1992

ESTRUCTURAS DE MADERA. ENSAYO DE UNIONES REALIZADAS CON ELEMENTOS DE FIJACION MECANICOS.
REQUISITOS PARA LA DENSIDAD DE LA MADERA.

UNE EN 1194

ESTRUCTURAS DE MADERA. MADERA LAMINADA ENCOLADA. CLASES RESISTENTES Y DETERMINACION DE LOS
VALORES CARACTERISTICOS.

UNE EN 1912: 1999

MADERA ESTRUCTURAL. CLASES RESISTENTES. ASIGNACION DE ESPECIES Y CALIDAD VISUALES.

UNE EN 1059: 2000

ESTRUCTURAS DE MADERA. REQUISITOS DE LAS CERCHAS FABRICADAS CON CONECTORES DE PLACAS METALICAS
DENTADAS.

UNE EN 13183-1: 2002

CONTENIDO DE HUMEDAD DE UNA PIEZA DE MADERA ASERRADA. Parte 1: Determinacion por el método
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de secado en estufa.

UNE EN 13183-2: 2003

CONTENIDO DE HUMEDAD DE UNA PIEZA DE MADERA ASERRADA. Parte 2: Estimacion por el método de
la resistencia eléctrica.

UNE EN 12369-1: 2003

TABLEROS DERIVADOS DE LA MADERA. VALORES CARACTERISTICOS PARA EL CALCULO ESTRUCTURAL. Parte 1:
OSB, tableros de particulas y de fibras. [+ Correccién 2003]

UNE EN 12369-2: 2004

TABLEROS DERIVADOS DE LA MADERA. VALORES CARACTERISTICOS PARA EL CALCULO ESTRUCTURAL. Parte 2:
Tablero contrachapado

UNE EN 14251: 2004

MADERA EN ROLLO ESTRUCTURAL. METODOS DE ENSAYO

2. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB S|

2.1. REACCION AL FUEGO

UNE EN 13501-1: 2002

CLASIFICACION EN FUNCION DEL COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION
Y ELEMENTOS PARA LA EDIFICACION Parte 1: Clasificacion a partir de datos obtenidos en ensayos
de reaccioén al fuego.

UNE EN 13501-5

CLASIFICACION EN FUNCION DEL COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION
Y ELEMENTOS PARA LA EDIFICACION Parte 5: Clasificacion en funcion de datos obtenidos en
ensayos de cubiertas ante la accién de un fuego exterior.

UNE EN ISO 1182: 2002

ENSAYOS DE REACCION AL FUEGO PARA PRODUCTOS DE CONSTRUCCION - ENSAYO DE NO COMBUSTIBILIDAD.

UNE ENV 1187: 2003

METODOS DE ENSAYO PARA CUBIERTAS EXPUESTAS A FUEGO EXTERIOR.

UNE EN ISO 1716: 2002

ENSAYOS DE REACCION AL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION — DETERMINACION DEL CALOR DE
COMBUSTION.

UNE EN ISO 9239-1: 2002

ENSAYOS DE REACCION AL FUEGO DE LOS REVESTIMIENTOS DE SUELOS Parte 1: Determinaciéon del
comportamiento al fuego mediante una fuente de calor radiante.

UNE EN ISO 11925-2:2002

ENSAYOS DE REACCION AL FUEGO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION — INFLAMABILIDAD DE LOS
PRODUCTOS DE CONSTRUCCION CUANDO SE SOMETEN A LA ACCION DIRECTA DE LA LLAMA. Parte 2: Ensayo
con una fuente de llama Unica.

UNE EN 13823: 2002

ENSAYOS DE REACCION AL FUEGO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCION — PRODUCTOS DE CONSTRUCCION,
EXCLUYENDO REVESTIMIENTOS DE SUELOS, EXPUESTOS AL ATAQUE TERMICO PROVOCADO POR UN UNICO OBJETO
ARDIENDO.

UNE EN 13773: 2003

TEXTILES Y PRODUCTOS TEXTILES. COMPORTAMIENTO AL FUEGO. CORTINAS Y CORTINAJES. ESQUEMA DE
CLASIFICACION.

UNE EN 13772: 2003

TEXTILES Y PRODUCTOS TEXTILES. COMPORTAMIENTO AL FUEGO. CORTINAS Y CORTINAJES. MEDICION DE LA
PROPAGACION DE LA LLAMA DE PROBETAS ORIENTADAS VERTICALMENTE FRENTE A UNA FUENTE DE IGNICION DE
LLAMA GRANDE.

UNE EN 1101:1996

TEXTILES Y PRODUCTOS TEXTILES. COMPORTAMIENTO AL FUEGO. CORTINAS Y CORTINAJES. PROCEDIMIENTO
DETALLADO PARA DETERMINAR LA INFLAMABILIDAD DE PROBETAS ORIENTADAS VERTICALMENTE [LLAMA
PEQUENA].

UNE EN 1021- 1:1994

“VVALORACION DE LA INFLAMABILIDAD DEL MOBILIARIO TAPIZADO - Parte 1: fuente de ignicion: cigarrillo
en combustidon”.

UNE EN 1021-2:1994

MOBILIARIO. VALORACION DE LA INFLAMABILIDAD DEL MOBILIARIO TAPIZADO. Parte 2: Fuente de ignicion:
llama equivalente a una cerilla.

UNE 23727: 1990

ENSAYOS DE REACCION AL FUEGO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION. CLASIFICACION DE LOS MATERIALES
UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION.

2.2. RESISTENCIA AL FUEGO

UNE EN 13501-2: 2004

CLASIFICACION EN FUNCION DEL COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION
Y ELEMENTOS PARA LA EDIFICACION Parte 2: Clasificacion a partir de datos obtenidos de los
ensayos de resistencia al fuego, excluidos las instalaciones de ventilacién.

UNE EN 13501-3

CLASIFICACION EN FUNCION DEL COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION
Y ELEMENTOS PARA LA EDIFICACION Parte 3: Clasificacion a partir de datos obtenidos en los
ensayos de resistencia al fuego de productos y elementos utilizados en las instalaciones de
servicio de los edificios: conductos y compuertas resistentes al fuego.

UNE EN 13501-4

CLASIFICACION EN FUNCION DEL COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION
Y ELEMENTOS PARA LA EDIFICACION Parte 4: Clasificacion a partir de datos obtenidos en ensayos
de resistencia al fuego de componentes de sistemas de control de humo.

UNE EN 1363-1: 2000

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO Parte 1: Requisitos generales.

UNE EN 1363-2: 2000

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales.

UNE EN 1364-1: 2000

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS NO PORTANTES Parte 1: Paredes.

UNE EN 1364-2: 2000

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS NO PORTANTES Parte 2: Falsos techos.

UNE EN 1364-3

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS NO PORTANTES Parte 3: Fachadas ligeras.
Configuracién a tamairio real [conjunto completo]

UNE EN 1364-3

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS NO PORTANTES Parte 4: Fachadas ligeras.
Configuraciones parciales
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UNE EN 1364-5

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS NO PORTANTES Parte 5: Ensayo de fachadas y muros
cortina ante un fuego seminatural.

UNE EN 1365-1: 2000

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS PORTANTES Parte 1: Paredes.

UNE EN 1365-2: 2000

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS PORTANTES Parte 2: Suelos y cubiertas.

UNE EN 1365-3: 2000

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS PORTANTES Parte 3: Vigas.

UNE EN 1365-4: 2000

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS PORTANTES Parte 4: Pilares.

UNE EN 1365-5: 2004

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS PORTANTES Parte 5: Balcones y pasarelas.

UNE EN 1365-6: 2004

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS PORTANTES Parte 6: Escaleras.

UNE EN 1366-1: 2000

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 1: Conductos.

UNE EN 1366-2: 2000

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 2: Compuertas cortafuegos.

UNE EN 1366-3: 2005

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 3: Sellados de penetraciones

UNE EN 1366-4

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 4: Sellados de juntas lineales.

UNE EN 1366-5: 2004

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 5: Conductos para servicios y
patinillos

UNE EN 1366-6: 2005

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 6: Suelos elevados.

UNE EN 1366-7: 2005

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 7: Cerramientos para sistemas
transportadores y de cintas transportadoras.

UNE EN 1366-8: 2005

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 8: Conductos para extraccion
de humos.

UNE EN 1366-9

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 9: Conductos para extraccion
de humo en un Unico sector de incendio.

UNE EN 1366-10

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 10: Compuertas para control
de humos.

UNE EN 1634-1: 2000

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y ELEMENTOS DE CERRAMIENTO DE HUECOS Parte 1: Puertas 'y
cerramientos cortafuegos.

UNE EN 1634-2

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y ELEMENTOS DE CERRAMIENTO DE HUECOS Parte 2: Herrajes
para puertas y ventanas practicables resistentes al fuego.

UNE EN 1634-3: 2001

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y ELEMENTOS DE CERRAMIENTO DE HUECOS Parte 3: Puertas y
cerramientos para control de humos.

UNE EN 81-58: 2004

REGLAS DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE ASCENSORES — EXAMENES Y ENSAYOS.
Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso

UNE ENV 13381-1

ENSAYOS PARA DETERMINAR LA CONTRIBUCION A LA RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Parte 1: Membranas protectoras horizontales.

UNE ENV 13381-2: 2004

ENSAYOS PARA DETERMINAR LA CONTRIBUCION A LA RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Parte 2: Membranas protectoras verticales.

UNE ENV 13381-3: 2004

ENSAYOS PARA DETERMINAR LA CONTRIBUCION A LA RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Parte 3: Proteccion aplicada a elementos de hormigdn.

UNE ENV 13381-4: 2005

ENSAYOS PARA DETERMINAR LA CONTRIBUCION A LA RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Parte 4: Proteccion aplicada a elementos de acero.

UNE ENV 13381-5: 2005

ENSAYOS PARA DETERMINAR LA CONTRIBUCION A LA RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Parte 5: Proteccion aplicada a elementos mixtos de hormigén/laminas de acero perfiladas.

UNE ENV 13381-6: 2004

ENSAYOS PARA DETERMINAR LA CONTRIBUCION A LA RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Parte 6: Proteccién aplicada a columnas de acero huecas rellenadas de hormigén

UNE ENV 13381-7: 2002

ENSAYOS PARA DETERMINAR LA CONTRIBUCION A LA RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Parte 7: Proteccion aplicada a elementos de madera.

UNE EN 14135: 2005

REVESTIMIENTOS. DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE PROTECCION CONTRA EL FUEGO.

UNE EN 15080-2

EXTENSION DE LA APLICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO Parte 2:
Paredes no portantes.

UNE EN 15080-8

EXTENSION DE LA APLICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO Parte 8: Vigas.

UNE EN 15080-12

EXTENSION DE LA APLICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO Parte 12:
Sellados de penetracion.

UNE EN 15080-14

EXTENSION DE LA APLICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO Parte 14:
Conductos y patinillos para instalaciones.

UNE EN 15080-17

EXTENSION DE LA APLICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO Parte 17:
Conductos para extraccién del humo en un Unico sector de incendio.

UNE EN 15080-19

EXTENSION DE LA APLICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO Parte 19:
Puertas y cierres resistentes al fuego.

UNE EN 15254-1

EXTENSION DE LA APLICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES NO
PORTANTES Parte 1: Generalidades.

UNE EN 15254-2

EXTENSION DE LA APLICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES NO
PORTANTES Parte 2: Tabiques de fabrica y de bloques de yeso

UNE EN 15254-3

EXTENSION DE LA APLICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES NO
PORTANTES Parte 3: Tabiques ligeros.

UNE EN 15254-4

EXTENSION DE LA APLICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES NO
PORTANTES Parte 4: Tabiques acristalados.

UNE EN 15254-5

EXTENSION DE LA APLICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES NO
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PORTANTES Parte 5: Tabiques a base de paneles sandwich metélicos.

UNE EN 15254-6

EXTENSION DE LA APLICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES NO
PORTANTES Parte 6: Tabiques desmontables.

UNE EN 15269-1

EXTENSION DE LA APLICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y
PERSIANAS Parte 1: Requisitos generales de resistencia al fuego.

UNE EN 15269-2

EXTENSION DE LA APLICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y
PERSIANAS Parte 2: Puertas abisagradas pivotantes de acero.

UNE EN 15269-3

EXTENSION DE LA APLICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y
PERSIANAS Parte 3: Puertas abisagradas pivotantes de madera.

UNE EN 15269-4

EXTENSION DE LA APLICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y
PERSIANAS Parte 4: Puertas abisagradas pivotantes de vidrio.

UNE EN 15269-5

EXTENSION DE LA APLICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y
PERSIANAS Parte 5: Puertas abisagradas pivotantes de aluminio.

UNE EN 15269-6

EXTENSION DE LA APLICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y
PERSIANAS Parte 6: Puertas correderas de madera.

UNE EN 15269-7

EXTENSION DE LA APLICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y
PERSIANAS Parte 7: Puertas correderas de acero.

UNE EN 15269-8

EXTENSION DE LA APLICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y
PERSIANAS Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de madera.

UNE EN 15269-9

EXTENSION DE LA APLICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y
PERSIANAS Parte 9: Puertas plegables horizontalmente de acero.

UNE EN 15269-10

EXTENSION DE LA APLICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y
PERSIANAS Parte 10: Cierres enrollables de acero.

UNE EN 15269-20

EXTENSION DE LA APLICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y
PERSIANAS Parte 20: Puertas para control del humo.

UNE EN 1991-1-2: 2004

EUROCODIGO 1: ACCIONES EN ESTRUCTURAS. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones en
estructuras expuestas al fuego.

UNE ENV 1992-1-2: 1996

EUROCODIGO 2: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras frente al fuego

UNE ENV 1993-1-2: 1995

EUROCODIGO 3: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE ACERO. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras expuestas al fuego

UNE ENV 1994-1-2:
1996

EUROCODIGO 4: PROYECTO DE ESTRUCTURAS MIXTAS DE HORMIGON Y ACERO. Parte 1-2: Reglas
generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego

UNE ENV 1995-1-2:
1999

EUROCODIGO 5: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE MADERA. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras sometidas al fuego.

UNE ENV 1996-1-2:
1995

EUROCODIGO 6: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE FABRICA. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras frente al fuego.

UNE EN 1992-1-2: 2004

EUROCODIGO 2: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras expuestas al fuego.

UNE EN 1993-1-2: 2005

EUROCODIGO 3: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE ACERO. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras expuestas al fuego.

UNE EN 1994-1-2: 2005

EUROCODIGO 4: PROYECTO DE ESTRUCTURAS MIXTAS DE HORMIGON Y ACERO. Parte 1-2: Reglas
generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.

UNE EN 1995-1-2: 2004

EUROCODIGO 5: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE MADERA. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras sometidas al fuego.

UNE EN 1996-1-2: 2005

EUROCODIGO 6: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE FABRICA. Parte 1-2: Reglas generales. Estructuras
sometidas al fuego

2.3. INSTALACIONES PARA CONTROL DEL HUMO Y DEL CALOR

UNE EN 12101-1:2005

SISTEMAS PARA EL CONTROL DEL HUMO Y EL CALOR Parte 1: Especificaciones para barreras para
control de humo.

UNE EN 12101-2: 2004

SISTEMAS PARA EL CONTROL DEL HUMO Y EL CALOR Parte 2: Especificaciones para aireadores de
extraccion natural de humos y calor.

UNE EN 12101-3: 2002

SISTEMAS PARA EL CONTROL DEL HUMO Y EL CALOR Parte 3: Especificaciones para aireadores
extractores de humos y calor mecéanicos.

UNE 23585: 2004

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. SISTEMAS DE CONTROL DE TEMPERATURA Y EVACUACION DE HUMO [SCTEH].
REQUISITOS Y METODOS DE CALCULO Y DISENO PARA PROYECTAR UN SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA Y
DE EVACUACION DE HUMOS EN CASO DE INCENDIO.

UNE EN 12101-6

SISTEMAS PARA EL CONTROL DEL HUMO Y EL CALOR Parte 6: Especificaciones para sistemas de presion
diferencial. Equipos

UNE EN 12101-7

SISTEMAS PARA EL CONTROL DEL HUMO Y EL CALOR Parte 7: Especificaciones para Conductos para
control de humos.

UNE EN 12101-8

SISTEMAS PARA EL CONTROL DEL HUMO Y EL CALOR Parte 8: Especificaciones para compuertas para
control del humo.

UNE EN 12101-9

SISTEMAS PARA EL CONTROL DEL HUMO Y EL CALOR Parte 9: Especificaciones para paneles de
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control.

UNE EN 12101-10

SISTEMAS PARA EL CONTROL DEL HUMO Y EL CALOR Parte 10: Especificaciones para equipos de
alimentacion eléctrica.

UNE EN 12101-11

SISTEMAS PARA EL CONTROL DEL HUMO Y EL CALOR Parte 11: Requisitos de disefio y métodos de
calculo de sistemas de extraccidon de humo y de calor considerando fuegos variables en
funcién del tiempo.

2.4. HERRAJES Y DISPOSITIVOS DE APERTURA PARA PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO

UNE EN 1125: 2003

VC1 HERRAJES PARA LA EDIFICACION. DISPOSITIVOS ANTIPANICO PARA SALIDAS DE EMERGENCIA ACTIVADOS
POR UNA BARRA HORIZONTAL. REQUISITOS Y METODOS DE ENSAYO.

UNE EN 179: 2003

VC1 HERRAJES PARA LA EDIFICACION. DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA ACCIONADOS POR UNA MANILLA O UN
PULSADOR PARA SALIDAS DE SOCORRO. REQUISITOS Y METODOS DE ENSAYO.

UNE EN 1154: 2003

HERRAJES PARA LA EDIFICACION. DISPOSITIVOS DE CIERRE CONTROLADO DE PUERTAS. REQUISITOS Y METODOS DE
ENSAYO.

UNE EN 1155: 2003

HERRAJES PARA LA EDIFICACION. DISPOSITIVOS DE RETENCION ELECTROMAGNETICA PARA PUERTAS BATIENTES.
REQUISITOS Y METODOS DE ENSAYO.

UNE EN 1158: 2003

HERRAJES PARA LA EDIFICACION. DISPOSITIVOS DE COORDINACION DE PUERTAS. REQUISITOS Y METODOS DE
ENSAYO.

UNE EN 13633

HERRAJES PARA LA EDIFICACION. DISPOSITIVOS ANTIPANICO CONTROLADOS ELECTRICAMENTE PARA SALIDAS DE
EMERGENCIA. REQUISITOS Y METODOS DE ENSAYO.

UNE EN 13637

HERRAJES PARA LA EDIFICACION. DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA CONTROLADOS ELECTRICAMENTE PARA SALIDAS
DE EMERGENCIA. REQUISITOS Y METODOS DE ENSAYO.

2.5. SENALIZACION

UNE 23033-1:1981

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. SENALIZACION.

UNE 23034:1988

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. SENALIZACION DE SEGURIDAD. VIiAS DE EVACUACION.

UNE 23035-4:2003

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. SENALIZACION FOTOLUMINISCENTE. PARTE 4: CONDICIONES GENERALES
MEDICIONES Y CLASIFICACION.

2.6. OTRAS MATERIAS

UNE EN ISO 13943: 2001

| SEGURIDAD CONTRA INCENDIO. VOCABULARIO.

3. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB SUA

NORMAS DE REFERENCIA

| 3.1. RESBALADICIDAD

UNE ENV 12633:2003

METODO PARA LA DETERMINACION DEL VALOR DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO DE LOS
PAVIMENTOS PULIDOS Y SIN PULIR.

| 3.2. PUERTAS INDUSTRIALES, COMERCIALES, DE GARAJE Y PORTONES

UNE EN 13241-1:2004

NORMA DE PRODUCTO. Parte 1: Productos sin caracteristicas de resistencia al fuego o control
de humos.

UNE EN
12635:2002+A1:2009

INSTALACION Y USO.

| 3.3. PUERTAS

UNE EN 12046-2:2000

| FUERZAS DE MANIOBRA. METODO DE ENSAYO. Parte 2: Puertas

| 3.4. VIDRIO PARA LA EDIFICACION

UNE EN 12600:2003

| ENSAYO PENDULAR. METODO DE ENSAYO AL IMPACTO Y CLASIFICACION PARA VIDRIO PLANO.

| 3.5. ASCENSORES
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UNEEN 81-
70:2004+A1:2005

REGLAS DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE ASCENSORES. APLICACIONES PARTICULARES
PARA LOS ASCENSORES DE PASAJEROS Y DE PASAJEROS Y CARGAS. Parte 70: Accesibilidad a los
ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad.

3.6. SENALIZACION

UNE 41501:2002

SIMBOLO DE ACCESIBILIDAD PARA LA MOVILIDAD. REGLAS Y GRADOS DE USO.

RECOMENDACIONES

| 3.1. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS MECANICOS

UNE EN 81-40:2009

REGLAS DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE ASCENSORES. ASCENSORES ESPECIALES
PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS Y CARGAS. Parte 40: Salvaescaleras y plataformas elevadoras
inclinadas para el uso por personas con movilidad reducida

ISO 9386-1:2000

POWER-OPERATED LIFTING PLATFORMS FOR PERSONS WITH IMPAIRED MOBILITY. RULES FOR SAFETY, DIMENSIONS
AND FUNCTIONAL OPERATION. Part 1: Vertical lifting platforms.

3.2. PAVIMENTOS

UNE CEN/TS 15209:2009 EX

INDICADORES PARA PAVIMENTOS DE SUPERFICIE TACTIL DE HORMIGON, ARCILLA Y PIEDRA NATURAL.

3.3. MECANISMOS

UNE 200007:2007 IN

ACCESIBILIDAD EN LAS INTERFACES DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION.

3.4. SENALIZACION

UNE 170002:2009

REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD PARA LA ROTULACION.

UNE 1142:1990 IN

ELABORACION Y PRINCIPIOS PARA LA APLICACION DE LOS PICTOGRAMAS DESTINADOS A LA INFORMACION DEL
PUBLICO.

4. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB HS

UNE EN 295-1:1999

“TUBERIAS DE GRES, ACCESORIOS Y JUNTAS PARA SANEAMIENTO. Parte 1: Requisitos”.

UNE EN 295-2:2000

“TUBERIAS DE GRES, ACCESORIOS Y JUNTAS PARA SANEAMIENTO. Parte 2: Control de calidad y
muestreo”.

UNE EN 295-4/AC:1998

"TUBERIAS DE GRES, ACCESORIOS Y JUNTAS PARA SANEAMIENTO. Parte 4: Requisitos para accesorios
especiales, adaptadores y accesorios compatibles”.

UNE EN 295-5/A1:1999

“TUBERIAS DE GRES, ACCESORIOS Y JUNTAS PARA SANEAMIENTO. Parte 4: Requisitos para tuberias de
gres perforadas y sus accesorios”.

UNE EN 295-6:1996

“TUBERIAS DE GRES, ACCESORIOS Y JUNTAS PARA SANEAMIENTO. Parte 4: Requisitos para pozos de
registro de gres”.

UNE EN 295-7:1996

“TUBERIAS DE GRES, ACCESORIOS Y JUNTAS PARA SANEAMIENTO. Parte 4: Requisitos para tuberias de
gresy juntas para hinca”.

UNE EN 545:2002

“TUBOS, RACORES Y ACCESORIOS DE FUNDICION DUCTIL Y SUS UNIONES PARA CANALIZACIONES DE AGUA.
REQUISITOS Y METODOS DE ENSAYO”.

UNE EN 598:1996

“TUBOS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES DE FUNDICION DUCTIL Y SUS UNIONES PARA EL SANEAMIENTO.
PRESCRIPCIONES Y METODOS DE ENSAYO”.

UNE EN607:1996

“CANALONES SUSPENDIDOS Y SUS ACCESORIOS DE PVC. DEFINICIONES, EXIGENCIAS Y METODOS DE ENSAYO”.

UNE EN 612/AC:1996

“CANALONES DE ALERO Y BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES DE CHAPA METALICA. DEFINICIONES, CLASIFICACION
Y ESPECIFICACIONES”.

UNE EN 877:2000

“TUBOS Y ACCESORIOS DE FUNDICION, SUS UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES DESTINADOS A LA EVACUACION DE
AGUAS DE LOS EDIFICIOS. REQUISITOS, METODOS DE ENSAYO Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD”.

UNE EN 1 053:1996

“SISTEMAS DE CANALIZACION EN MATERIALES PLASTICOS. SISTEMAS DE CANALIZACIONES TERMOPLASTICAS PARA
APLICACIONES SIN PRESION. METODO DE ENSAYO DE ESTANQUIDAD AL AGUA”.

UNE EN 1 054:1996

*“SISTEMAS DE CANALIZACION EN MATERIALES PLASTICOS. SISTEMAS DE CANALIZACIONES TERMOPLASTICAS PARA
LA EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES. METODO DE ENSAYO DE ESTANQUIDAD AL AIRE DE LAS UNIONES”.

UNE EN 1 092-1:2002

“BRIDAS Y SUS UNIONES. BRIDAS CIRCULARES PARA TUBERIAS, GRIFERIA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES,
DESIGNACION PN. Parte 1: Bridas de acero”.

UNE EN 1 092-2:1998

“BRIDAS Y SUS UNIONES. BRIDAS CIRCULARES PARA TUBERIAS, GRIFERIA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES,
DESIGNACION PN. Parte 2: Bridas de fundicion”.

UNEEN 1 115-1:1998

“SISTEMAS DE CANALIZACION ENTERRADOS DE MATERIALES PLASTICOS, PARA EVACUACION Y SANEAMIENTO
CON PRESION. PLASTICOS TERMOESTABLES REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO [PRFV] BASADOS EN RESINAS DE
POLIESTER INSATURADO [UP]. Parte 1: Generalidades”.
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UNE EN 1 115-3:1997

“SISTEMAS DE CANALIZACION ENTERRADOS DE MATERIALES PLASTICOS, PARA EVACUACION Y SANEAMIENTO
CON PRESION. PLASTICOS TERMOESTABLES REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO [PRFV] BASADOS EN RESINAS DE
POLIESTER INSATURADO [UP]. Parte 3: Accesorios”.

UNE EN 1 293:2000

“REQUISITOS GENERALES PARA LOS COMPONENTES UTILIZADOS EN TUBERIAS DE EVACUACION, SUMIDEROS Y
ALCANTARILLADO PRESURIZADAS NEUMATICAMENTE”.

UNE EN 1 295-1:1998

“CALCULO DE LA RESISTENCIA MECANICA DE TUBERIAS ENTERRADAS BAJO DIFERENTES CONDICIONES DE CARGA.
Parte 1: Requisitos generales”.

UNE EN 1 329-1:1999

“SISTEMAS DE CANALIZACION EN MATERIALES PLASTICOS PARA EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y
ALTA TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. POLI [CLORURO DE VINILO] NO
PLASTIFICADO [PVC-U]. Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 329-2:2002

“SISTEMAS DE CANALIZACION EN MATERIALES PLASTICOS PARA EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y
ALTA TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. POLI [CLORURO DE VINILO] NO
PLASTIFICADO [PVC-C]. Parte 2: Guia para la evaluaciéon de la conformidad”.

UNE EN 1 401-1:1998

“SISTEMAS DE CANALIZACION EN MATERIALES PLASTICOS PARA SANEAMIENTO ENTERRADO SIN PRESION. POLI
[CLORURO DE VINILO] NO PLASTIFICADO [PVC-U]. Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios
y el sistema”.

UNE ENV 1 401-2:2001

“SISTEMAS DE CANALIZACION EN MATERIALES PLASTICOS PARA SANEAMIENTO ENTERRADO SIN PRESION. POLI
[CLORURO DE VINILO] NO PLASTIFICADO [PVC-U]. Parte 2: Guia para la evaluacion de la
conformidad”.

UNE ENV 1 401-3:2002

“SISTEMAS DE CANALIZACION EN MATERIALES PLASTICOS PARA SANEAMIENTO ENTERRADO SIN PRESION. POLI
[CLORURO DE VINILO] NO PLASTIFICADO [PVC-U]. Parte 3: practica recomendada para la
instalacion”.

UNE EN 1 451-1:1999

“SISTEMAS DE CANALIZACION EN MATERIALES PLASTICOS PARA EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y
ALTA TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. POLIPROPILENO [PP]. Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 451-2:2002

“SISTEMAS DE CANALIZACION EN MATERIALES PLASTICOS PARA EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y
ALTA TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. POLIPROPILENO [PP]. Parte 2: Guia
para la evaluacion de la conformidad”.

UNE EN 1 453-1:2000

“SISTEMAS DE CANALIZACION EN MATERIALES PLASTICOS CON TUBOS DE PARED ESTRUCTURADA PARA
EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y ALTA TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS
EDIFICIOS. POLI [CLORURO DE VINILO] NO PLASTIFICADO [PVCU]. Parte 1: Especificaciones para los
tubos y el sistema”.

UNE ENV 1 453-2:2001

“SISTEMAS DE CANALIZACION EN MATERIALES PLASTICOS CON TUBOS DE PARED ESTRUCTURADA PARA
EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y ALTA TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS
EDIFICIOS. POLI [CLORURO DE VINILO] NO PLASTIFICADO [PVCU]. Parte 2: Guia para la evaluacion de
la conformidad”.

UNE EN 1455-1:2000

“SISTEMAS DE CANALIZACION EN MATERIALES PLASTICOS PARA LA EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y
ALTA TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. ACRILONITRILO-BUTADIENO-ESTIRENO
[ABS]. Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 455-2:2002

“SISTEMAS DE CANALIZACION EN MATERIALES PLASTICOS PARA LA EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y
ALTA TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. ACRILONITRILO-BUTADIENO-ESTIRENO
[ABS]. Parte 2: Guia para la evaluacién de la conformidad”.

UNE EN 1 456-1:2002

“SISTEMAS DE CANALIZACION EN MATERIALES PLASTICOS PARA SANEAMIENTO ENTERRADO O AEREO CON
PRESION. POLI [CLORURO DE VINILO] NO PLASTIFICADO [PVC-U]. Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 519-1:2000

“SISTEMAS DE CANALIZACION EN MATERIALES PLASTICOS PARA EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y
ALTA TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. POLETLENO [PE]. Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 519-2:2002

“SISTEMAS DE CANALIZACION EN MATERIALES PLASTICOS PARA EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y
ALTA TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. POLIETILENO [PE]. Parte 2: Guia
para la evaluacion de la conformidad”.

UNE EN 1 565-1:1999

“SISTEMAS DE CANALIZACION EN MATERIALES PLASTICOS PARA EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y
ALTA TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. MEZCLAS DE COPOLIMEROS DE
ESTIRENO [SAN + PVC]. Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 565-2:2002

“SISTEMAS DE CANALIZACION EN MATERIALES PLASTICOS PARA EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y
ALTA TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. MEZCLAS DE COPOLIMEROS DE
ESTIRENO [SAN + PVC]. Parte 2: Guia para la evaluacion de la conformidad”.

UNE EN 1 566-1:1999

“Sistemas de canalizacidn en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales
[baja y alta temperatura] en el interior de la estructura de los edificios. Poli [cloruro de vinilo]
clorado [PVC-C]. Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 566-2:2002

“SISTEMAS DE CANALIZACION EN MATERIALES PLASTICOS PARA EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y
ALTA TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. POLI [CLORURO DE VINILO] CLORADO
[PVC-C]. Parte 2: Guia para la evaluacion de la conformidad”.

UNE EN 1636-3:1998

“SISTEMAS DE CANALIZACION ENTERRADOS DE MATERIALES PLASTICOS, PARA EVACUACION Y SANEAMIENTO SIN
PRESION. PLASTICOS TERMOESTABLES REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO [PRFV] BASADOS EN RESINAS DE
POLIESTER INSATURADO [UP]. Parte 3: Accesorios”.

UNE EN 1 636-5:1998

““SISTEMAS DE CANALIZACION ENTERRADOS DE MATERIALES PLASTICOS, PARA EVACUACION Y SANEAMIENTO SIN
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PRESION. PLASTICOS TERMOESTABLES REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO [PRFV] BASADOS EN RESINAS DE
POLIESTER INSATURADO [UP]. Parte 5: Aptitud de las juntas para su utilizacion”.

UNE EN 1 636-6:1998

“SISTEMAS DE CANALIZACION ENTERRADOS DE MATERIALES PLASTICOS, PARA EVACUACION Y SANEAMIENTO SIN
PRESION. PLASTICOS TERMOESTABLES REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO [PRFV] BASADOS EN RESINAS DE
POLIESTER INSATURADO [UP]. Parte 6: Practicas de instalaciéon”.

UNE EN 1 852-1:1998

“SISTEMAS DE CANALIZACION EN MATERIALES PLASTICOS PARA SANEAMIENTO ENTERRADO SIN PRESION.
PoLIPROPILENO [PP]. Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 852-2:2001

“SISTEMAS DE CANALIZACION EN MATERIALES PLASTICOS PARA SANEAMIENTO ENTERRADO SIN PRESION.
PoOLIPROPILENO [PP]. Parte 2: Guia para la evaluacion de la conformidad”.

UNE EN 12 095:1997

“SISTEMAS DE CANALIZACION EN MATERIALES PLASTICOS. ABRAZADERAS PARA SISTEMAS DE EVACUACION DE
AGUAS PLUVIALES. METODO DE ENSAYO DE RESISTENCIA DE LA ABRAZADERA”.

UNE ENV 13 801:2002

SISTEMAS DE CANALIZACION EN MATERIALES PLASTICOS PARA LA EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES [A BAJA Y
A ALTA TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. TERMOPLASTICOS. PRACTICA
RECOMENDADA PARA LA INSTALACION.

UNE 37 206:1978

“MANGUETONES DE PLOMO”.

UNE 53 323:2001

EX “SISTEMAS DE CANALIZACION ENTERRADOS DE MATERIALES PLASTICOS PARA APLICACIONES CON Y SIN
PRESION. PLASTICOS TERMOESTABLES REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO [PRFV] BASADOS EN RESINAS DE
POLIESTER INSATURADO [UP]”.

UNE 53 365:1990

“PLASTICOS. TUBOS DE PE DE ALTA DENSIDAD PARA UNIONES SOLDADAS, USADOS PARA CANALIZACIONES
SUBTERRANEAS, ENTERRADAS O NO, EMPLEADAS PARA LA EVACUACION Y DESAGUES. CARACTERISTICAS Y
METODOS DE ENSAYO”.

UNE 127 010:1995 EX

“TUBOS PREFABRICADOS DE HORMIGON EN MASA, HORMIGON ARMADO Y HORMIGON CON FIBRA DE ACERO,
PARA CONDUCCIONES SIN PRESION”.

5. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB HR

UNE EN ISO 140-1: 1998

ACUSTICA. MEDICION DEL AISLAMIENTO ACUSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCION.
Parte 1: Requisitos de las instalaciones del laboratorio sin transmisiones indirectas. [ISO 140-1:
1997]

UNE EN
1998/A1:2005

ISO  140-1:

ACUSTICA. MEDICION DEL AISLAMIENTO ACUSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCION.
Parte 1: Requisitos de las instalaciones del laboratorio sin transmisiones indirectas.
Modificacion 1: Requisitos especificos aplicables al marco de la abertura de ensayo para
particiones ligeras de doble capa [ISO 140-1: 1997/AM1: 2004]

UNE EN ISO 140-3: 1995

ACUSTICA. MEDICION DEL AISLAMIENTO ACUSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCION.
Parte 3: Medicion en laboratorio del aislamiento acustico al ruido aéreo de los elementos
de construccion. [ISO 140-3: 1995]

UNE EN ISO 140-3: 2000

ERRATUM ACUSTICA. MEDICION DEL AISLAMIENTO ACUSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE
CONSTRUCCION. Parte 3: Mediciéon en laboratorio del aislamiento acustico al ruido aéreo de
los elementos de construccion. [ISO 140-3: 1995]

UNE EN ISO 140-3:
Al1:2005

1995/

ACUSTICA. MEDICION DEL AISLAMIENTO ACUSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCION.
Parte 3: Medicion en laboratorio del aislamiento acustico al ruido aéreo de los elementos
de construccion. Modificacion 1: Condiciones especiales de montaje para particiones
ligeras de doble capa. [ISO 140-3:1995/AM 1:2004]

UNE EN ISO 140-4: 1999

ACUSTICA. MEDICION DEL AISLAMIENTO ACUSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCION.
Parte 4. Medicion in situ del aislamiento al ruido aéreo entre locales. [ISO 140-4: 1998]

UNE EN ISO 140-5: 1999

ACUSTICA. MEDICION DEL AISLAMIENTO ACUSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCION.
Parte 5: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas
y de fachadas. [ISO 140-5: 1998]

UNE EN ISO 140-6: 1999

ACUSTICA. MEDICION DEL AISLAMIENTO ACUSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCION.
Parte 6: Medicidon en laboratorio del aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos.
[ISO 140-6: 1998]

UNE EN ISO 140-7: 1999

ACUSTICA. MEDICION DEL AISLAMIENTO ACUSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCION.
Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos [ISO 140-7:
1998]

UNE EN ISO 140-8: 1998

ACUSTICA. MEDICION DEL AISLAMIENTO ACUSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCION.
Parte 8: Medicién en laboratorio de la reduccién del ruido de impactos transmitido a través
de revestimientos de suelos sobre un forjado normalizado pesado [ISO 140-8: 1997]

UNE EN ISO 140-11: 2006

ACUSTICA. MEDICION DEL AISLAMIENTO ACUSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCION.
Parte 11: Medicion en laboratorio de la reduccion del ruido de impactos transmitido a
través de revestimientos de suelos sobre suelos ligeros de referencia [ISO 140-11: 2005]

UNE EN ISO 140-14: 2005

ACUSTICA. MEDICION DEL AISLAMIENTO ACUSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCION.
Parte 14: Directrices para situaciones especiales in situ[ISO 140-14: 2004]

UNE EN ISO 140-16: 2007

ACUSTICA. MEDICION DEL AISLAMIENTO ACUSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCION.
Parte 16: Medicion en laboratorio de la mejora del indice de reduccién acustica por un
revestimiento complementario [ISO 140-16: 2006]

UNE EN ISO 354: 2004

ACUSTICA. MEDICION DE LA ABSORCION ACUSTICA EN UNA CAMARA REVERBERANTE. [ISO 354: 2003]
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UNE EN ISO 717-1: 1997

ACUSTICA. EVALUACION DEL AISLAMIENTO ACUSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE
CONSTRUCCION. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo [ISO 717-1: 1996]

UNE EN ISO
1:1997/A1:2007

717-

ACUSTICA. EVALUACION DEL AISLAMIENTO ACUSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE
CONSTRUCCION. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo. Modificacion 1: Normas de redondeo
asociadas con los indices expresados por un Unico nidmero y con las magnitudes
expresadas por un Unico nimero. [ISO 717-1:1996/AM 1:2006]

UNE EN ISO 717-2: 1997

ACUSTICA. EVALUACION DEL AISLAMIENTO ACUSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE
CONSTRUCCION. Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos [ISO 717-2: 1996]

UNE EN I1SO
2:1997/A1:2007

717-

ACUSTICA. EVALUACION DEL AISLAMIENTO ACUSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE
CONSTRUCCION. Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos. Modificacion 1 [ISO 717-2:1996/AM
1:2006]

UNE ISO 1996-1: 2005

ACUSTICA. DESCRIPCION, MEDICION Y EVALUACION DEL RUIDO AMBIENTAL. Parte 1: Magnitudes basicas
y métodos de evaluacion. [ISO 1996-1:2003]

UNE EN ISO 3382-2:2008

ACUSTICA. MEDICION DE PARAMETROS ACUSTICOS EN RECINTOS. Parte 2: Tiempo de reverberacion en
recintos ordinarios [ISO 3382-2:2008].

UNE EN ISO 3741:2000

ACUSTICA. DETERMINACION DE LOS NIVELES DE POTENCIA ACUSTICA DE LAS FUENTES DE RUIDO A PARTIR DE LA
PRESION ACUSTICA. METODOS DE PRECISION EN CAMARAS REVERBERANTES. [ISO 3741: 1999]

UNE EN ISO 3741/AC: 2002

ACUSTICA. DETERMINACION DE LOS NIVELES DE POTENCIA ACUSTICA DE LAS FUENTES DE RUIDO A PARTIR DE LA
PRESION ACUSTICA. METODOS DE PRECISION EN CAMARAS REVERBERANTES. [ISO 3741:1999]

UNE EN ISO 3743-1:1996

ACUSTICA. DETERMINACION DE LOS NIVELES DE POTENCIA ACUSTICA DE FUENTES DE RUIDO. METODOS DE
INGENIERIA PARA FUENTES PEQUENAS MOVILES EN CAMPOS REVERBERANTES. Parte 1. Método de
comparacion en camaras de ensayo de paredes duras. [ISO 3743-1: 1994]

UNE EN ISO 3743-2:1997

ACUSTICA. DETERMINACION DE LOS NIVELES DE POTENCIA ACUSTICA DE FUENTES DE RUIDO UTILIZANDO PRESION
ACUSTICA. METODOS DE INGENIERIA PARA FUENTES PEQUENAS MOVILES EN CAMPOS REVERBERANTES. Parte 2:
Métodos para camaras de ensayo reverberantes especiales. [ISO 3743-2: 1994]

UNE EN ISO 3746:1996

ACUSTICA. DETERMINACION DE LOS NIVELES DE POTENCIA ACUSTICA DE FUENTES DE RUIDO A PARTIR DE LA
PRESION SONORA. METODO DE CONTROL EN UNA SUPERFICIE DE MEDIDA ENVOLVENTE SOBRE UN PLANO
REFLECTANTE. [ISO 3746: 1995]

UNE EN ISO 3747:2001

ACUSTICA. DETERMINACION DE LOS NIVELES DE POTENCIA ACUSTICA DE FUENTES DE RUIDO A PARTIR DE LA
PRESION ACUSTICA. METODO DE COMPARACION IN SITU. [ISO 3747: 2000]

UNE EN ISO 3822-1: 2000

ACUSTICA. MEDICION EN LABORATORIO DEL RUIDO EMITIDO POR LA GRIFERIA Y LOS EQUIPAMIENTOS
HIDRAULICOS UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. PARTE 1. METODO DE MEDIDA
[ISO 3822-1: 1999]

UNE EN ISO 3822-2: 1996

ACUSTICA. MEDICION EN LABORATORIO DEL RUIDO EMITIDO POR LA GRIFERIA Y LOS EQUIPAMIENTOS
HIDRAULICOS UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. PARTE 2: CONDICIONES DE
MONTAJE Y DE FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DE LA GRIFERIA [ISO
3822-1:1995]

UNE EN ISO 3822-2: 2000

ERRATUM ACUSTICA. MEDICION EN LABORATORIO DEL RUIDO EMITIDO POR LA GRIFERIA Y LOS EQUIPAMIENTOS
HIDRAULICOS UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. PARTE 2: Condiciones de
montaje y de funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento de agua y de la
griferia [ISO 3822-2: 1995]

UNE EN ISO 3822-3: 1997

ACUSTICA. MEDICION EN LABORATORIO DEL RUIDO EMITIDO POR LA GRIFERIA Y LOS EQUIPAMIENTOS
HIDRAULICOS UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. Parte 3: Condiciones de
montaje y de funcionamiento de las griferias y de los equipamientos hidraulicos en linea
[ISO 3822-3: 1997]

UNE EN ISO 3822-4: 1997

ACUSTICA. MEDICION EN LABORATORIO DEL RUIDO EMITIDO POR LA GRIFERIA Y LOS EQUIPAMIENTOS
HIDRAULICOS UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. Parte 4: Condiciones de
montaje y de funcionamiento de los equipamientos especiales [ISO 3822-4: 1997]

UNE EN ISO 10846-1: 1999

ACUSTICA Y VIBRACIONES. MEDIDA EN LABORATORIO DE LAS PROPIEDADES DE TRANSFERENCIA VIBROACUSTICA
DE ELEMENTOS ELASTICOS. Parte 1: Principios y lineas directrices. [ISO 10846-1: 1997]

UNE EN ISO 10846-2: 1999

ACUSTICA Y VIBRACIONES. MEDIDA EN LABORATORIO DE LAS PROPIEDADES DE TRANSFERENCIA VIBROACUSTICA
DE ELEMENTOS ELASTICOS. Parte 2: Rigidez dinamica de soportes elasticos para movimiento de
translaciéon. Método directo. [ISO 10846-2: 1997]

UNE EN ISO 10846-3: 2003

ACUSTICA Y VIBRACIONES. MEDICIONES EN LABORATORIO DE LAS PROPIEDADES DE TRANSFERENCIA VIBRO-
ACUSTICA DE ELEMENTOS ELASTICOS. Parte 3: Método indirecto para la determinacién de la rigidez
dindmica de soportes elasticos en movimientos de traslaciéon. [ISO 10846-3:2002]

UNE EN ISO 10846-4: 2004

ACUSTICA Y VIBRACIONES. MEDICIONES EN LABORATORIO DE LAS PROPIEDADES DE TRANSFERENCIA VIBRO-
ACUSTICA DE ELEMENTOS ELASTICOS. Parte 4: Rigidez dindmica en traslacion de elementos
diferentes a soportes elasticos. [ISO 10846-4: 2003]

UNE EN ISO 10848-1:2007

ACUSTICA. MEDIDA EN LABORATORIO DE LA TRANSMISION POR FLANCOS DEL RUIDO AEREO Y DEL RUIDO DE
IMPACTO ENTRE RECINTOS ADYACENTES. Parte 1: Documento marco [ISO 10848-1:2006]

UNE EN ISO 10848-2:2007

ACUSTICA. MEDIDA EN LABORATORIO DE LA TRANSMISION POR FLANCOS DEL RUIDO AEREO Y DEL RUIDO DE
IMPACTO ENTRE RECINTOS ADYACENTES. Parte 2: Aplicacién a elementos ligeros cuando la unién
tiene una influencia pequeiia. [ISO 10848-2:2006]

UNE EN ISO 10848-3:2007

ACUSTICA. MEDIDA EN LABORATORIO DE LA TRANSMISION POR FLANCOS DEL RUIDO AEREO Y DEL RUIDO DE
IMPACTO ENTRE RECINTOS ADYACENTES. Parte 3: Aplicacién a elementos ligeros cuando la unién
tiene una influencia importante. [ISO 10848-3:2006]

pagina 27




PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA

EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

NORMATIVA DE APLICACION

UNE EN ISO 11654:1998

ACUSTICA. ABSORBENTES ACUSTICOS PARA SU UTILIZACION EN EDIFICIOS. EVALUACION DE LA ABSORCION
ACUSTICA [ISO 11654:1997]

UNE EN ISO 11691:1996

ACUSTICA. MEDIDA DE LA PERDIDA DE INSERCION DE SILENCIADORES EN CONDUCTO SIN FLUJO. METODO DE
MEDIDA EN LABORATORIO. [ISO 11691:1995]

UNE EN ISO 11820:1997

ACUSTICA. MEDICIONES IN SITU DE SILENCIADORES. [ISO 11820:1996]

UNE EN200:2008

GRIFERIA SANITARIA. GRIFOS SIMPLES Y MEZCLADORES PARA SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA DE TIPO 1 Y TIPO
2. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

UNE EN 1026: 2000

VENTANAS Y PUERTAS. PERMEABILIDAD AL AIRE. METODO DE ENSAYO. [EN 1026: 2000]

UNE EN 12207: 2000

PUERTAS Y VENTANAS. PERMEABILIDAD AL AIRE. CLASIFICACION. [EN 12207: 1999]

UNE EN 12354-1: 2000

ACUSTICA DE LA EDIFICACION. ESTIMACION DE LAS CARACTERISTICAS ACUSTICAS DE LAS EDIFICACIONES A
PARTIR DE LAS CARACTERISTICAS DE SUS ELEMENTOS. Parte 1: Aislamiento acustico del ruido aéreo
entre recintos. [EN 12354-1:2000]

UNE EN 12354-2: 2001

ACUSTICA DE LA EDIFICACION. ESTIMACION DE LAS CARACTERISTICAS ACUSTICAS DE LAS EDIFICACIONES A
PARTIR DE LAS CARACTERISTICAS DE SUS ELEMENTOS. Parte 2: Aislamiento acustico a ruido de
impactos entre recintos. [EN 12354-2:2000]

UNE EN 12354-3: 2001

ACUSTICA DE LA EDIFICACION. ESTIMACION DE LAS CARACTERISTICAS ACUSTICAS DE LAS EDIFICACIONES A
PARTIR DE LAS CARACTERISTICAS DE SUS ELEMENTOS. Parte 3: Aislamiento acuUstico a ruido aéreo
contra el ruido del exterior. [EN 12354-3:2000]

UNE EN 12354-4: 2001

ACUSTICA DE LA EDIFICACION. ESTIMACION DE LAS CARACTERISTICAS ACUSTICAS DE LAS EDIFICACIONES A
PARTIR DE LAS CARACTERISTICAS DE SUS ELEMENTOS. Parte 4: Transmision del ruido interior al exterior.
[EN 12354-4:2000]

UNE EN 12354-6: 2004

ACUSTICA DE LA EDIFICACION. ESTIMACION DE LAS CARACTERISTICAS ACUSTICAS DE LAS EDIFICACIONES A
PARTIR DE LAS CARACTERISTICAS DE SUS ELEMENTOS. Parte 6: Absorcion sonora en espacios cerrados.
[EN 12354-6:2003]

UNE EN 20140-2: 1994

ACUSTICA. MEDICION DEL AISLAMIENTO ACUSTICO EN LOS EDIFICIOS Y EN ELEMENTOS DE EDIFICACION. Parte
2: Determinacion, verificacién y aplicacion de datos de precision. [ISO 140-2: 1991]

UNE EN 20140-10: 1994

ACUSTICA. MEDICION DEL AISLAMIENTO ACUSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCION.
Parte 10: Medicién en laboratorio del aislamiento al ruido aéreo de los elementos de
construccion pequefios. [ISO 140-10: 1991]. [Version oficial EN 20140-10:1992]

UNE EN 29052-1: 1994

ACUSTICA. DETERMINACION DE LA RIGIDEZ DINAMICA. Parte 1: Materiales utlizados en suelos

flotantes en viviendas. [ISO 9052-1:1989]. [Version oficial 29052-1: 1992]

UNE EN 29053: 1994

ACUSTICA. MATERIALES PARA APLICACIONES ACUSTICAS. DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL FLUJO DE AIRE.
[ISO 9053: 1991]

UNE 100153: 2004 IN

CLIMATIZACION: SOPORTES ANTIVIBRATORIOS. CRITERIOS DE SELECCION

UNE 102040: 2000 IN

MONTAJES DE LOS SISTEMAS DE TABIQUERIA DE PLACAS DE YESO LAMINADO CON ESTRUCTURA METALICA.
DEFINICIONES, APLICACIONES Y RECOMENDACIONES

UNE 102041: 2004 IN

MONTAJES DE LOS SISTEMAS DE TRASDOSADOS CON PLACAS DE YESO LAMINADO. DEFINICIONES, APLICACIONES
Y RECOMENDACIONES

| 6. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB HE [SUPRIMIDO EN ORDEN FOM 1635 2013]

En Valladolid, a noviembre 2021

El arquitecto

Fdo.: LUIS ANTONIO GUERRERO SANCHEZ
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CONTROL DE CALIDAD

PLAN DE CONTROL DE LA OBRA

LISTADO MINIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA

1. CIMENTACION (valoracién estimada: 0€, CONTROL VISUAL TECNICO
1.1 CIMENTACIONES DIRECTAS Y PROFUNDAS

Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentacién. Fijacién de tolerancias segun
DB SE C Seguridad Estructural Cimientos.

Control de hormigdén armado segun EHE Instruccién de Hormigon Estructural y DB SE C
Seguridad Estructural Cimientos.

Control de fabricacion y transporte del hormigdén armado.

1.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Excavacion:

- Control de movimientos en la excavacion.

- Control del material de relleno y del grado de compacidad.
Gestién de agua:

- Control del nivel freatico

- Andlisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas
hidraulicas.

Mejora o refuerzo del terreno:

- Control de las propiedades del terreno tras la mejora
Anclajes al terreno:

- Segun norma UNE EN 1537:2001

2. ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO y ACERO (valoracién estimada: 300 €)

2.1 CONTROL DE MATERIALES

Control de los componentes del hormigén segln EHE, la Instruccién para la Recepcion
de Cementos, los Sellos de Control o Marcas de Calidad y el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares:

- Cemento

- Agua de amasado

- Aridos

- Otros componentes (antes del inicio de la obra)

Control de calidad del hormigén segun EHE y el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares:

- Resistencia
- Consistencia
- Durabilidad

Ensayos de control del hormigén: Se dos series de probetas para ensayo en
laboratorio

- Control estadistico del hormigén

- Ensayos de informacién complementaria (en los casos contemplados por la EHE en los
articulos 72° y 75° y en 88.5, o cuando asi se indique en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares).

Control de calidad del acero:
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- Se presentara certificado de calidad del y marcado CE y de los materiales colocados en
obra

- Tanto para los productos certificados como para los que no lo sean, los resultados de
control del acero deben ser conocidos antes del hormigonado.

- Comprobacion de soldabilidad:
- En el caso de existir empalmes por soldadura, se realizara un ensayo de soldadura
e Control de calidad del acero estructural:
Control de calidad de los materiales:
-Certificado de calidad del material y marcado CE.

-Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten
caracteristicas no avaladas por el certificado de calidad.

-Procedimiento de control mediante aplicacion de normas o recomendaciones de
prestigio reconocido para materiales singulares.

Control de calidad de la fabricacion:
-Control de la documentacion de taller segun la documentacion del proyecto, que
incluira:
¢ Memoria de fabricacion
e Planos de taller
e Plan de puntos de inspeccion
-Control de calidad de la fabricacion:
e Orden de operaciones y utilizacion de herramientas adecuadas
e Cualificacién del personal
e Sistema de trazado adecuado
Control de calidad de montaje:
Control de calidad de la documentacion de montaje:
e Memoria de montaje
e Planos de montaje
e Plan de puntos de inspeccion
Control de calidad del montaje
e Otros controles:
- Control de dispositivos de anclaje y empalme de armaduras postesas.
- Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado.
- Control de los equipos de tesado.
- Control de los productos de inyeccion.
2.2 CONTROL DE LA EJECUCION
¢ Niveles de control de ejecucion:
- Control de ejecucion a nivel reducido:
- Una inspeccion por cada lote en que se ha dividido la obra.
- Control de recepcién a nivel normal:
- Existencia de control externo.
- Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra.

- Control de ejecucion a nivel intenso:
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- Sistema de calidad propio del constructor.
- Existencia de control externo.
- Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra.
e Fijacion de tolerancias de ejecucion
e Otros controles:
- Control del tesado de las armaduras activas.
- Control de ejecucién de la inyeccion.
- Ensayos de informacién complementaria de la estructura (pruebas de carga y otros ensayos
no destructivos)

e Para las uniones de fuerza se ensayaran los cordones de soldadura de las cinco primeras
uniones de cada tipo con geometria analoga, mismos materiales y geometria de soldadura y
en las que se utilice el mismo procedimiento. Si estas primeras uniones cumplen los criterios
de aceptacion se ensayaran los cordones de una unién de cada cinco restantes.

e Paralas uniones de atado se ensayara una en cada veinte puntos de fijacion.

* se podran hacer ensayos por liquidos penetrantes en todos los casos excepto en las
soldaduras a tope y cuando haya cruces de cordones de soldadura. En las soldaduras a tope
y en los cruces se realizaran radiografias, pero podran ser sustituidas por ultrasonidos si son
de dificil acceso o lo autoriza la direccion facultativa.

3. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES (valoracion estimada: 0 €)

e Control de calidad de la documentacién del proyecto:

- El proyecto define la solucidn de aislamiento aportada similar a la existente.
e Suministro y recepcion de productos:

- Se comprobara la existencia de marcado CE.
e Control de ejecucion en obra:

- Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

- Se prestara atencion a los encuentros entre los diferentes elementos y, especialmente, a la
ejecucion de los posibles puentes térmicos integrados en los cerramientos.

- Puesta en obra de aislantes térmicos (posicién, dimensiones y tratamiento de puntos
singulares)

- Posicion y garantia de continuidad colocacién y recubrimientos de armadura y anclajes de
fabrica autoportante armada.

- Fijacién de cercos de carpinteria para garantizar la estanqueidad al paso del aire y el agua.

4. SISTEMAS DE PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD E IMPERMEABILIZACIONES

(valoracién estimada: 50 €)

e Control de calidad de la documentacién del proyecto:

- El proyecto define y justifica la solucion de aislamiento aportada.
e Suministro y recepcion de productos:

- Se comprobara la existencia de marcado CE.
e Control de ejecucién en obra:

- Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
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- Todos los elementos se ajustaran a lo descrito en el DB HS Salubridad, en la seccién HS 1
Proteccion frente a la Humedad.

- Se realizaran pruebas de estanqueidad en la cubierta.

5. INSTALACIONES ELECTRICAS (valoracién estimada: 0 €)

e Control de calidad de la documentacién del proyecto:

- El proyecto define vy justifica la solucién eléctrica aportada, justificando de manera expresa
el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y de las Instrucciones
Técnicas Complementarias.

e Suministro y recepcion de productos:
- Se comprobara la existencia de marcado CE.

e Control de ejecucién en obra:
- Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
- Pruebas de funcionamiento:

- Comprobacion de la resistencia de la red de tierra.

7. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (valoracion estimada: 0 €)

e Control de calidad de la documentacién del proyecto:

- El proyecto define y justifica la solucién de proteccion contra incendios aportada, justificando
de manera expresa el cumplimiento del Documento Basico DB S| Seguridad en Caso de
Incendio.

e Suministro y recepcion de productos:
- Se comprobara la existencia de marcado CE.

- Los productos se ajustaran a las especificaciones del proyecto que aplicara lo recogido en el
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacién de los
productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades
de reaccion y de resistencia frente al fuego.

En Valladolid, a noviembre de 2021

Luis Antonio Guerrero Sanchez
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS EN LA CONSTRUCCION
(EGR)

AGENTES
Productor de residuos: propiedad

JUNTA DE CASTILLA Y LEON, CONSEJERIA DE EDUCACION Y
CULTURA, DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION, —

Direccion: PLZA DEL MILENIO, 1

Localidad: 47014 — VALLADOLID

Poseedor de residuos: quien ejecuta la obra.

Se desconoce en el momento de la redaccion del proyecto.
Presentara a la propiedad un plan de gestion:
-Como se aplicara el estudio de gestion del proyecto
-Como se sufragara su coste.
-Facilitar al productor la documentacién acreditativa de la gestion de los residuos.
Gestor: persona o entidad, publica o privada que gestione* los residuos.
*recogida, vigilancia, almacenamiento, transporte, valorizacién y eliminacion de los
residuos
La gestion de los productos serd llevada a cabo por el poseedor de los residuos en
funciones relativas a separacion para reciclado, vigilancia y transporte a vertedero de
los correspondientes a eliminacién y transporte a otras obras para reutilizacion. De
forma complementaria, el Ayuntamiento de Valladolid gestionara los residuos durante
su eliminacion y vigilara y almacenara aquellos que vayan a ser reciclados por medio

de los contenedores que se encuentran distribuidos por el municipio.
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DEMOLICION Y CONSTRUCCION
ESTIMACION DE RESIDUOS (T; m3), de residuos generados en la demolicion de

elementos parciales y en la construccién de las nuevas escaleras, rampas y pasos

cubiertos:
DEMOLICION
Cantidad(Ud) sup. (m?) altura (m) longitud (m) volumen (m® Ton
1 Excavacion 17,28 31,104
cimentacion pérgola s/medicion 17,28 31,104
2 Soleras 1,73 3,46
Zona pérgola s/medicion 11,52 0,15 1,73 3,456
3 pavimentos 0,06 0,12
terrazo s/medicién 15 0,04 - 0,06 0,12
4 Demolicion fabricas ladrillo 0,42 0,76
Peto cubierta s/medicién 0,2 - 0,12 0,02 0,0432
peto ventana s/medicion 2 - 0,12 0,24 0,432
2 - 0,08 0,16 0,288
CONSTRUCCION
Cantidad(Ud) superficie (m?) altura (m) longitud (m) volumen (m®) Masa (T)
5 Cimentaciéon HM/HA - - - 20,45 49,08
Limpieza s/medicion 11,52 27,65
Zapatas s/medicion 8,93 21,43
6 Soleras 1,73 3,46
Zona pérgola s/medicion 11,52 0,15 1,73 3,46
7 Fabrica ceramica 1,01 1,82
Costillas rampa s/medicion 3,35 - 0,08 0,27 0,48
tablero rampa s/medicion 6,98 - 0,04 0,28 0,50
Machoén s/medicion 3,87 - 0,12 0,46 0,84

Se prevén los siguientes tipos de residuos generados en las demoliciones previas y en
las posteriores construcciones, en funcion de las mediciones, estimando un porcentaje

por capitulo:

1.-Residuos generados por los excedentes de excavacion de los movimientos de

tierras de la obra. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados,

procedentes de obras de excavacion.
1-Excavacion: 17,28mq./31,10T
-Marcado de la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002:

170504

El resto de productos y residuos, son residuos no peligrosos que no experimentan
transformaciones fisicas, quimicas o biologicas significativas.
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni

guimicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan
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negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar
lugar a contaminacién del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se recogen en

los siguientes puntos:

2.-residuos de productos de la demolicibn y construccidn: cascotes ceramicos,
estimados en un 100% de la demolicion mas un 5% del volumen a levantar:
4-E| volumen de fabricas a demoler: 0,4243 m®.
7-Féabricas de nueva ejecucion: 5% de 1,01m®=0,05m®.
TOTAL: (0,4243m%.+ 0,05 m®.) = 0,48 m*./0,864T
-Marcado de la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002:
0104 09
17 01 03
17 01 07

3.-residuos de productos de lademolicién y construccién: morteros y hormigones:
Se considera el 100% en la demolicion y un 3% de sobrantes en la nueva
construccion, ya que al realizarse hormigones de forma manual, se producen conforme
a necesidad.
2-Demolicion soleras: 1,73 m®.
3-Demolicion pavimentos: 0,06m3
5-Cimentacion: 3% de 20,45m*=0,613 m®
6-Relleno solera: 3% de 1,73m°= 0,052m°.
TOTAL(1,73m*+0,06m3+0,613m3+0,052m*)= 2,455 m3/2,40T
-Marcado de la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002:
170101
17 08 02
17 01 07

4.-metales
No se consideran residuos de estos materiales ya que se plantean la elaboracion en
taller.

5.-vidrio
De la misma manera, no se plantean recortes, al venir montado y gestionado los
residuos en taller.

6.-madera
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De la misma manera, se ajusta en la medida de lo posible a las necesidades de la
obra. Se estiman recortes no superiores a 0,5 m3. Y reutilizacion de los elementos
retirados.
TOTAL: 0,5 m®,
-Marcado de la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002:
17 02 01

7.-residuos plasticos
Corresponden a embalajes y contenedores de productos de la construccion, en la
mayoria de los casos reutilizables. De la misma manera se estima un volumen hueco
no superior a 0,5 me.
TOTAL: 0,5 m®.
Marcado de la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002:
17 02 03

8.-papel y cartén de embalaje.

lgualmente, son embalajes de productos de la construccion estimados en 1 m?.
Atendiendo a la dificultad de evitar el volumen de huecos que crea.
-Marcado de la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002:
200101

MEDIDAS DE PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA
OPERACIONES:
ELIMINACION: procedimiento de vertido o destruccion total o parcial sin poner en peligro
la salud ni causen perjuicios al medio ambiente.
1-Excavacion: 17,28mq./31,10T
TOTAL ELIMINACION: 17,28m?3./31,10T

REUTILIZACION: empleo del producto con el mismo fin por el que fue disefiado.
E prevé la reutilizacion d las tierras de las excavaciones explanandolas en la misma
parcela:
No se plantea la reutilizacion
TOTAL REUTILIZACION: OT.

RECICLADO: transformacién de los residuos, dentro de un proceso de produccion, para
su fin inicial u otros fines, que no sea la incineracion para con recuperacion de energia.
Por medio de este procedimiento se trataran los residuos siguientes residuos

de forma separada en contenedores especificos dispuestos por el propio

Ayuntamiento en las inmediaciones de la obra:
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7.-residuos plasticos: 0,5 m®.
8.-papel y carton de embalaje: 1 me.
TOTAL RECICLADO: 1,0m3. +0,5 m®,

Estudio de Gestién de residuos

VALORIZACION: procedimiento que aproveche los recursos contenidos en los residuos

sin poner en peligro la salud ni causen perjuicios al medio ambiente.

Esta medida se ejecutara, por medio de vertido en contenedores, sin separar, situados en

obra y transporte a vertedero controlado por el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, de

los volimenes correspondientes a:
2-cascotes ceramicos: 0,48 m®./0,864T
3-morteros y hormigones: 2,455 m®/2,40T
6.-madera: 0,5 m/0,18T

TOTAL VALORIZACION: 11,39 m®./24,71T

SEPARACION Y VALORACION DE COSTE: cuando sobrepasen:

Obras iniciadas posteriores a 14-08-2008 Obras iniciadas posteriores a 14-02-2010
Hormigon 160 T Hormigon 80T
ladrillos, tejas ceramicos 80T ladrillos, tejas ceramicos 40T
Metal 4T Metal 2T
Madera 2T Madera 1T
Vidrio 2T Vidrio 1T
Plastico 1T Plastico 05T
Papel y cartén 1T Papel y carton 05T

No supera ningun valor para ningun producto en esta obra. Aun asi, se procede a separar

los productos ceramicos, morteros y hormigones; metal, cartdn, vidrio y plasticos y los

terrenos de la excavacion para su eliminacion, reciclado y valorizacion.

VALORACION DEL COSTE
CAPITULO 03 EGR

03.01

03.02

03.03

m3 TRANSP. TIERRAS/PETREOS ADESTINO FINAL
Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacionesy demolicionesadestino
final, por transportista autorizado, considerando iday welta, con camidn basculante de hasta 15t, y

con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).
fierras 17,28 17,28

17,28 72,76
m3 CARGA TIERRAS/MAT.PETREOQS C/MINICARGAD ORA
Carga de tierras y materiales pétreos procedentes de excavaciones, sobre contenedor, dumpero ca-
midn pequefio, con minicargadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.
tierras 17,28 17,28

1.257,29

17,28 4,18
M3 TRANS. RESIDUOS 20/40 KM. RECICLAJE

72,23
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M3. Transporte de residuos procedentes de demoliciony obra nueva a planta de reciclaje,conunre-
corrido total comprendido entre 20 y 40 km., en camion wolquete de 10 Tm.,i/carga por medios ma-
nuales yp.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

7-PLASTICOS 05 0,50
8-PAPEL Y CARTON 1 1,00
1,50 90,69 136,04
03.04 M3 TRANS. RESIDUOS 20/40 KM.VALORIZACION
M3. Transporte residuos procedentes de demoliciony obra nueva a planta de valorizacién con canon
de residuos mezclados, con un recorrido total comprendido entre 20 y 40 Km., en camién wolquete
de 10 Tm., ilcarga por medios manuales y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
2-CERAMICOS 0,48 0,48
3-MORTEROS Y HORMIGONES 2,45 2,45
6-MADERA 0,5 0,50
3,43 191,54 656,98
03.05 mé  Clasificacion a pie de obra de los residuos.
Clasificaciona pie de obra de los residuos de construccionylo demolicién, separandolos en fraccio-
nes (hormigdn, ceramicos, metales, maderas, vidrios, plasticos, papeleso cartonesy residuos peli-
grosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.
En conjunto 20,71 20,710
20,71 3,82 79,11
03.06 Ud Contenedor de 6 m?® de material ceramico-mortero-HA a vertedero.
Transporte de residuos inertes de materiales ceramicosyyeso, producidosen obras de construccion
ylo demolicién, con contenedor de 6 m3, a vertedero especffico, instalacion de tratamiento de resi-
duos de construcciénydemolicion externaa la obra o centro de valorizacion o eliminacion de resi-
duos, considerandoida, descargay welta. Incluso senvicio de entrega, alquilery recogidaen obra
del contenedor.
2-cascotes ceramicos 1 1,000
3-morteros y hormigones 2 2,000
3,00 18,56 55,68
03.07 Ud Contenedor de 6 m3 de materiales metalicos, de madera, plasticos
Transporte de residuos inertes metalicos, de materiales metalicos, de madera, plasticosy vitreos pro-
ducidosen obras de construccion ylo demolicion, con contenedor de 6 m3, a vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construcciony demolicion externaa la obra o centro de va-
lorizacion o eliminacion de residuos, considerandoida, descargay wuelta. Incluso senvicio de entre-
ga, alquiler yrecogida en obra del contenedor.
6-madera 1 1,000
T-plastico 1 1,000
8-papel y carton 1 1,000
3,00 180,90 542,70
TOTAL CAPITULO 03 EGR.......ooomivirriniiiinsisisssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s 2.800,03
PLANOS

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso,
otras operaciones de gestién de los residuos de construccién y demolicion en la obra,
planos que posteriormente podran ser objeto de adaptacién a las caracteristicas
particulares de la obra y sus sistemas de ejecucion, siempre con el acuerdo de la

direccién facultativa de la obra.

En los planos se especifica la situacién y dimensiones de:

X Bajantes de escombros




PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN |I.E.S. CONDESA EYLO DE VALLADOLID
Estudio de Gestién de residuos

Acopios y/o contenedores de los distintos Residuos de la construccion (tierras,

pétreos, maderas, plasticos, metales, vidrios, cartones...

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigén

Almacenamiento de residuos y productos téxicos potencialmente peligrosos

X Contenedores para residuos urbanos

Planta mévil de reciclaje “in situ”

Ubicacion de los acopios provisionales de materiales para reciclar como aridos,

vidrios, madera o materiales cerdmicos.

En Valladolid, a noviembre de 2021

EL ARQUITECTO

Luis Antonio Guerrero Sanchez
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES PARA LA GESTION DE LOS
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION

1.-OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION: en
conformidad con el Articulo 5. del Real Decreto 105/2008:

1. Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que
ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cémo llevara a
cabo las obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de construccion y demolicién que se
vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el articulo 4.1. y en este articulo. El plan, una
vez aprobado por la direccion facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.

2. El poseedor de residuos de construccion y demolicién, cuando no proceda a gestionarlos por si
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estard obligado a entregarlos a un
gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracion para su gestion. Los
residuos de construccion y demolicion se destinaradn preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacion.

3. La entrega de los residuos de construccion y demolicion a un gestor por parte del poseedor
habra de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y del
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad, expresada
en toneladas o en metros cubicos, 0 en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, 0 norma que la sustituya, y la identificacion del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicion efectle
Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de
entrega deberd figurar también el gestor de valorizacion o de eliminacion ulterior al que se destinaran los
residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacion con la cesién de los residuos de
construccion y demolicién por parte de los poseedores a los gestores se regird por lo establecido en el
articulo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

4. El poseedor de los residuos estard obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacion.

2.-CONDICIONES DE LA PRESTACION: El gestor de los residuos Estara obligado y prestara el
servicio en las condiciones minimas siguientes:

En conformidad con el Articulo 14. del Real Decreto 105/2008:

2.1-Redaccién de un Plan sobre residuos de construccion y demolicion.

Los planes sobre residuos de construccién y demolicion o las revisiones de los existentes que, de
acuerdo con los apartados 4 y 5 del articulo 5 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, aprueben las
comunidades auténomas o las entidades locales, contendran como minimo:

a) La prevision de la cantidad de residuos de construccién y demolicion que se produciran durante
el periodo de vigencia del plan, desglosando las cantidades de residuos peligrosos y de residuos no
peligrosos, Yy codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero, o norma que la sustituya.

b) Los objetivos especificos de prevencion, reutilizacién, reciclado, otras formas de valorizacion
y eliminacién, asi como los plazos para alcanzarlos.

c) Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las medidas de caréacter
econdmico.

d) Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminacion de los residuos.

e) La estimacion de los costes de las operaciones de prevencion, valorizacion y eliminacion.

f) Los medios de financiacion.

g) El procedimiento de revision.
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2.2- Disponer de la documentacion que acredite que los residuos de construccion y demolicion
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una
instalacion de valorizacion o de eliminacion para su tratamiento por gestor de residuos autorizado,
en los términos recogidos en este real decreto y, en particular, en el estudio de gestion de residuos
de la obra o en sus modificaciones. La documentacion correspondiente a cada afio natural deberd
mantenerse durante los cinco afos siguientes.

SEPARACION: EI gestor de los residuos serd encargado de la separacion de los productos, de
forma acorde con el Plan de Gestion de los Residuos de la Construccion, en contenedores adaptados a
cada producto y de forma separada en funcién del tratamiento al que se destinen:

-Eliminacion.

-Reutilizacion

-Reciclado

ALMACENAMIENTO, RECOGIDA Y TRANSPORTE: todos los residuos de la construccion se
almacenardn temporalmente en el interior de la parcela de la obra, bajo vigilancia, mientras se encuentren
alli depositados, del gestor de los residuos.
El tiempo de almacenamiento en la obra dependera del tipo de gestién y de acopio que tenga asignada
cada residuo de la construccion, de la siguiente manera:

Para los residuos no peligrosos y voluminosos
-Productos a eliminar: Almacenamiento en contenedores de obra superiores a 5 m3. Retirada en
las 24 horas siguientes a su llenado, hasta vertedero controlado.
-Productos a reciclar: acopio en contenedores no superiores a 1 m3. la recogida se hara de lunes a
sabado en los puntos diferenciados de acopio en la obra, en funcién de los depositos realizados en
él y en horario comprendido entre las 18,00 y las 20,00 horas aproximadamente, pudiendo
puntual y circunstancialmente incrementarse a domingo, si las necesidades de almacenamiento
obligaran a ello.
-Productos a reutilizar: Se depositardn en espacio destinado, segin el plan de gestién de residuos,
dentro de la obra, a la espera de ser recogidos y transportados a su nueva ubicacion una vez sea
esta dilucidada.
Para los residuos peligrosos como son basuras o pilas, se almacenaran de forma separada en
funciéon de su naturaleza, sin mezclar con ningun otro tipo de residuo. La recogida se hara en
funcion de las necesidades de almacenamiento:
-en el “Punto Limpio” mas proximo del municipio o de la zona, segin se especifique en
el plan de gestién de los residuos y al menos una vez por semana en horario a determinar.
-En contenedores de basuras (desechos organicos) dispuestos por el ayuntamiento del
municipio, encargado de su recogida y gestion y tratamiento.

El transporte se hara por cuenta del gestor de los residuos mediante transportistas autorizados para ello, en
las condiciones que marque la legislacion vigente sobre la materia.

3.- SERVICIOS Y OBLIGACIONES MINIMAS A PRESTAR. - Entre las obligaciones formales y
servicios minimos a prestar por el gestor se incluyen los siguientes, segun el articulo 7 del Real Decreto
105/2008:

Ademas de las recogidas en la legislacién sobre residuos, el gestor de residuos de construccion y

demolicion cumplird con las siguientes obligaciones:

e a) En el supuesto de actividades de gestion sometidas a autorizacion por la legislacion de
residuos, llevar un registro en el que, como minimo, figure la cantidad de residuos gestionados,
expresada en toneladas y en metros cubicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la
sustituya, la identificacion del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del
gestor, cuando procedan de otra operacion anterior de gestion, el método de gestion aplicado, asi
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como las cantidades, en toneladas y en metros cubicos, y destinos de los productos y residuos
resultantes de la actividad.

e Db) Poner a disposicién de las administraciones publicas competentes, a peticion de las mismas, la
informacion contenida en el registro mencionado en la letra a). La informacién referida a cada
afio natural debera mantenerse durante los cinco afios siguientes.

e ) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccién y demolicién, en los
términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestion de los residuos
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el nimero de licencia de la obra de
procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operacidon exclusivamente de
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, debera ademas transmitir al poseedor o al
gestor que le entregé los residuos, los certificados de la operacién de valorizacion o de
eliminacion subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

e d) En el supuesto de que carezca de autorizacion para gestionar residuos peligrosos, debera
disponer de un procedimiento de admisién de residuos en la instalacion que asegure que,
previamente al proceso de tratamiento, se detectaran y se separaran, almacenaran adecuadamente
y derivardn a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este caracter y
puedan llegar a la instalacion mezclados con residuos no peligrosos de construccion y
demolicion. Esta obligacion se entenderd sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda
incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos
residuos a la instalacion.

%la restauracion de un espacio ambientalmente degradado, en obras de acondicionamiento o
relleno, podrd ser considerada una operacién de valorizacion, y no una operacién de eliminacién de
residuos en vertedero, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad autébnoma asi lo haya
declarado antes del inicio de las operaciones de gestién de los residuos.

b) Que la operacion se realice por un gestor de residuos sometido a autorizacion administrativa de
valorizacion de residuos. No se exigird autorizacion de gestor de residuos para el uso de aquellos
materiales obtenidos en una operacion de valorizacion de residuos de construccion y demolicion que
no posean la calificacion juridica de residuo y cumplan los requisitos técnicos y legales para el uso al
que se destinen.

c) Que el resultado de la operacion sea la sustitucion de recursos naturales que, en caso contrario,
deberian haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de restauracion, acondicionamiento
o relleno.

2. Los requisitos establecidos en el apartado 1 se exigiran sin perjuicio de la aplicacion, en su
caso, del Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauracion de espacios naturales afectados
por actividades extractivas.

3. Las administraciones publicas fomentaran la utilizacion de materiales y residuos inertes
procedentes de actividades de construccion o demolicion en la restauracion de espacios ambientalmente
degradados, obras de acondicionamiento o relleno, cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
apartado 1. En particular, promoveran acuerdos voluntarios entre los responsables de la correcta gestion
de los residuos y los responsables de la restauracion de los espacios ambientalmente degradados, o con
los titulares de obras de acondicionamiento o relleno.

LA PROPIEDAD
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ESTUDIO BASICO
DE
SEGURIDAD Y SALUD

R.D.- 1627/1997
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS

DE CONSTRUCCION
BOE n° 256 de 25 de octubre de 1997
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Supuestos considerados en el proyecto de obra a efectos de la obligatoriedad de
elaboracion de E.S.y S. 0 E.B.S. y S. Segun el R.D. 1627/1997 sobre DISPOSICIONES
MINIMAS de Seguridad y de Salud en las obras de construccién.

BOE n° 256 de OCTUBRE de 1997

1. Estimacion del presupuesto de ejecucién por contrata.

Presupuesto de Ejecucion Material: 141.644,52 Euros
Gastos Generales 13,00 %: 18.413,79 Euros
Beneficio Industrial 6,00%: 8.498,67 Euros
Presupuesto de Ejecucion por Contrata: 168.556,98 Euros
Impuesto sobre el Valor Afadido 21,00 %: 35.396,97 Euros
Presupuesto GENERAL: 203.953,95 Euros

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS.

2. Supuestos considerados a efectos del Art. 4. del R.D. 1627/1997.

El presupuesto de ejecucién por contrata incluido en el proyecto es igual o superior a 450.759,08 euros
NO

. La duracion estimada de dias laborables es superior a 30 dias, empleandose en algiin momento a mas de 20
trabajadores simultaneamente. NO

e Volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo total de los
trabajadores de la obra, es superior a 500.
NO

. Obras de tlneles, galerias, conducciones subterraneas o presas
NO

No habiendo contestado afirmativamente a ninguno de los supuestos anteriores, se adjunta al proyecto de obra, el correspondiente

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Por el presente documento el encargante se compromete a facilitar a la Direccién
Facultativa todos los datos de contratacién de obras. En el supuesto de que, en dicha contratacion, el
Presupuesto de Ejecucion por Contrata, sea igual o superior a 450.759,08 euros, o se dé alguno de los
requisitos exigidos por el Decreto 1627/1997 anteriormente mencionados, el encargante viene obligado -
previo al comienzo de las obras- a encargar y visar el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud
redactado por el técnico competente y asi mismo a exigir del contratista la elaboracion del Plan de
Seguridad y Salud adaptado al mismo.

Fecha: noviembre 2021

Enterado el encargante: El Arquitecto:

Fdo:

Luis Antonio Guerrero Sanchez
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INTRODUCCION

El Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre establece las disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de
construccién, siempre en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD
e EL PROMOTOR debera asignar: (Art. 3)

COORDINADOR, en materia de Seguridad y Salud durante la elaboracién del proyecto de obra
0 ejecucion. (Solo en el caso de que sean varios los técnicos que intervengan en la elaboracion del
proyecto).

COORDINADOR, (antes del comienzo de las obras), en materia de Seguridad y Salud durante
la ejecucién de las obras (S6lo en el caso en que intervengan personal auténomo, subcontratas o
varias contratas).

NOTA: La designacién de los coordinadores no eximira al promotor de sus responsabilidades.

e En el caso que el promotor contrate directamente a los trabajadores auténomos, este tendra la consideracion de
contratista. (Art. 1.3).

e EIPROMOTOR, antes del comienzo de las obras, debera presentar ante la autoridad Laboral un AVISO PREVIO en
el que conste:

Fecha

Direccion exacta de obra

Promotor (Nombre y direccion)

Tipo de obra

Proyectista (Nombre y direccion)

Coordinador del proyecto de obra (Nombre y direccién)
Coordinador de las obras (Nombre y direccién)

Fecha prevista comienzo de obras

Duracién prevista de las obras

Ndmero méaximo estimado de trabajadores en obra
Numero de contratistas, subcontratistas y trabajadores autbnomos en obra

Datos de identificacion de contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos ya

seleccionados.
Ademas del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD elaborado por el contratista.

e EL CONTRATISTA elaborara un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio Basico. En dicho PLAN de Seguridad y
Salud podran ser incluidas las propuestas de medidas alternativas de prevencion que el CONTRATISTA proponga con la
correspondiente justificacion técnica, que no podra implicar disminucion de los niveles de proteccion previsto en el
Estudio Basico. (Se incluira valoracién econémica de la alternativa no inferior al importe total previsto).

« EILPLAN DE SEGURIDAD Y SALUD deberéa ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el COORDINADOR
en materia de Seguridad y Salud DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS (véase Art. 7).

e  En cada centro de trabajo existira con fines de control y seguimiento del PLAN de Seguridad y Salud, un LIBRO DE

INCIDENCIAS (permanentemente en obra); facilitado por el técnico que haya aprobado el PLAN de Seguridad y
Salud.
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

Autores del estudio de seguridad y salud
[ Luis A. Guerrero Sanchez | TECNICO: Arguitecto |

Identificacion de la obra
[ NUEVO ASCENSOR Y VARIOS EN EL C.E.I.P. ANTONIO MACHADO (Valladolid) |

e  Propietario Junta de Castillay Ledn, Consejeria de Educacion y Cultura
Direccion Provincial de Educacién
Tipo y denominacion PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CUBIERTA DE ZONA DI

ACCESO A PATIO Y VARIO EN EL C.RA RIO ERESMA E
ALCAZAREN (VALLADOLID)

. Emplazamiento Calle Bret6n,3 - 007alladolid
e Presupuesto de Ejecucion Material 141.644,52 €

. Presupuesto de contrata 203.953,95€

. Plazo de ejecucidn previsto (meses) 2

e N°méximo de operarios 5

Datos del solar
[ Parcela de edificio docente

e  Superficie de parcela (m?) 6.205m?
e Acceso alaobra Calle Daniel del Olmo (por detras)
e  Topografia del terreno Llano
e  Edificios colindantes Si
. Servidumbres y condicionantes
Observaciones Centro Educativo. Obras en periodo no lectivo de julio a agosto

DESCRIPCION DE LAS DOTACIONES

Servicios higiénicos

Segun R.D. 1627/97 anexo IV y R.D. 486/97 anexo VI.

Valores orientativos proporcionados por la normativa anteriormente vigente:
Vestuarios: 2 m2 por trabajador

Lavabos: 1 cada 10 trabajadores o fraccion
Ducha: 1 cada 10 trabajadores o fraccion
Retretes: 1 cada 25 hombres o0 15 mujeres o fraccién

Asistencia sanitaria

Segln R.D. 486/97 se prevera material de primeros auxilios en nimero suficiente para el nimero de trabajadores y
riesgos previstos.

Se indicara qué personal estara capacitado para prestar esta asistencia sanitaria. Se indicara el centro de asistencia
mas préximo.

Los botiguines contendran como minimo:

Agua destilada Analgésicos Jeringuillas, pinzas y guantes
desechables

Antisépticos y desinfectantes autorizados Antiespasmaédicos Termémetro

Vendas, gasas, apdsitos y algodén Tijeras Torniguete

Servicios higiénicos Asistencia sanitaria
12 m? Vestuarios Nivel de asistencia Nombre y distancia
1 Lavabos Primeros auxilios: Botiquin En la propia obra
1 Ducha Centro de urgencias: Atencién primaria Centro de [ 051 Km

salud Arturo Eyries

1 Retretes Centro hospitalario: Hospital Pio del Rio Hortega 3,9 Km (12min)

RIESGOS LABORALES

RIESGOS AJENOS A LA EJECUCION DE LA OBRA

Prohibida la entrada de personas ajenas a la obra

Precauciones para evitar dafios a terceros (extremar estos cuidados en: el vaciado y la ejecucion de la estructura)

Se instalara un cercado provisional de la obra y se completara con una sefializacién adecuada

Se procederd a la colocacion de las sefiales de circulacion pertinentes, advirtiendo de la salida de camiones y la
prohibicién de estacionamiento en las proximidades de la obra

Se colocard en lugar bien visible, en el acceso, la sefializacién vertical de seguridad, advirtiendo de sus peligros
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

Demolicién

Descripcion de los trabajos

Antes de la demolicién: retirada de instalaciones y medidas de seguridad anticaidas

Durante la demolicion

Después de la demolicién

Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion

Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas
Caida de material Casco homologado y certificado Andamios sujetos y arriostrados debidamente
Caida de personas Mono de trabajo Pasos o pasarelas >60cm con barandilla de seguridad
para caidas >2m
Desplome de andamios | Cinturén de seguridad Barandillas de seguridad segun normativa
Guantes apropiados Lonas para evitar la propagacién del polvo
Calzado homologado segun trabajo | Entradas al edificio protegidas
Equipo soldador Sefializacion de peligro
Mastiles y cables fijadores lluminacién de seguridad

Rutas interiores protegidas y sefializadas

Maquinas y herramientas con proteccion normalizada

Cercado de la obra segiin normativa

Normas basicas de seguridad

Vigilancia diaria de la obra con apeos y apuntalamientos

Coordinacién en la entrada y salida de materiales

Maniobras guardando distancias de seguridad a instalacion eléctrica

No cargar los camiones mas de lo admitido

Se demolera en orden destructivo con medidas técnicas en el origen

Evitar sobrecargas en los forjados

Mantenimiento segiin manual de la maquina y normativa

No realizar trabajos incompatibles en el tiempo

No quitar planos de arrastramiento antes de su sujecion

Sanear las zonas con riesgo de desplome

Proteger huecos y fachadas

Delimitar las zonas de trabajo

Maniobras dirigidas por persona distinta al conductor

Acotar zona de accién de cada maquina

Limpieza y orden en el trabajo

Medios auxiliares adecuado al sistema

Anular antiguas instalaciones

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas
Ruidos Mascarilla filtrante Pasos o pasarelas con barandillas de seguridad
Vibraciones Gafas antipolvo, antiparticulas Lonas para evitar la propagacion del polvo
Caidas Protectores auditivos Mastiles y cables fijadores
Polvo ambiental Faja y mufiequera antivibraciones
Cinturén de seguridad anclado

Normas basicas de seguridad

Conductos de desescombro anclados a forjado con proteccién frente a caidas al vacio de bocas de descarga

Limpieza y orden en el trabajo

Riego con agua

Observaciones

La Direccién Técnica del Derribo, efectuard un estudio previo del edificio a demoler

Normativa especifica

NTE- ADD

O.T.C.V.C.O.M. 28/08/70 Art. 266-272 Demolicion
R.D. 485/97. Sefializaciones
R.D. 1513/91. Cables, ganchos y cadenas
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

Movimiento de tierras

Descripcion de los trabajos

Trabajo Mecanico: Transporte con camiones

Trabajo Manual: Retoques en el fondo de la excavacion

Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion

Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas
Caida de material Casco homologado y certificado Barandillas de delimitacién borde
Caida de personas Cinturén de seguridad Plataformas de paso >60cm con

barandilla de seguridad en borde de
excavacion de 90cm

Desplome y hundimiento del terreno Mono de trabajo Topes al final de recorrido

Atrapamiento o aplastamiento Botas y traje de agua, segin caso | Rutas interiores  protegidas y
sefalizadas

Atropellos, colisiones y vuelcos Calzado homologado segun trabajo | Sefializacion de peligro

Fallo de la maquinaria Guantes apropiados Delimitar el solar con vallas de
proteccién

Interferencia con instalaciones enterradas Modulos prefabricados o tableros
para proteger la excavaciéon con mala
climatologia

Electrocuciones

Normas basicas de seguridad

Vigilancia diaria del terreno y medidas de contencién

Achicar el agua

Riguroso control de mantenimiento mecanico de maquinas

Vallado y saneo de bordes, con proteccién lateral

No permanecer en el radio de accién de cada maquina

No permanecer bajo frente de excavacion

Limpieza y orden en el trabajo

No sobrecargar los camiones

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion

Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas
Vuelcos o deslizamiento de maquinas Protectores auditivos
Proyeccién de piedras Gafas antipolvo, antiparticulas
Caidas Mascarilla filtrante
Ruidos Arnés de seguridad anclado, para

caidas > 2m
Vibraciones
Generar polvo o excesivos gases toxicos

Normas basicas de seguridad

Vaciado debidamente iluminado y sefialado

No se trabajara bajo otro trabajo ni planos de fuerte pendiente

Prohibido el personal en &rea de trabajo de maquinas

Normativa especifica

Art. 273-276 de la O.T.C.V.C. Trabajos explosivos

Art. 246-253 de la O.T.C.V.C. Trabajos de excavacion

N.T.E.- E.H.Z. de Zanjas

Art. 254-265 de la O.T.C.V.C. Trabajos en pozos y zanjas

N.T.E.- C.C.T. de Taludes

N.T.E.- A.D.E. de Explanaciones

N.T.E.- A.D.V. de Vaciados

N.T.E.- A.D.Z. de Pozos y Zanjas
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

Cimentacioén

Descripcion de los trabajos

Superficiales: Colocacién de patrrillas y esperas

Superficiales: Colocacién de armaduras

Superficiales: Hormigonado

Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion

Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas

Caida de material Botas y traje de agua, segin caso Tableros o planchas rigidas en hueco
horizontal

Caida de operarios Cinturén de seguridad Habilitar caminos de acceso a cada
trabajo

Atropellos, colisiones y vuelcos Mono de trabajo Proteger con barandilla resistente

Heridas punzantes, cortes, golpes, ... Calzado homologado segun trabajo Plataforma de paso con barandilla en
bordes

Riesgos por contacto con hormigén Casco homologado y certificado Barandillas de 0.9m, listén intermedio
y rodapié

Descalces en edificios colindantes Guantes apropiados Sefializar las rutas interiores de obra

Hundimiento Mandil de cuero para ferrallista

Normas basicas de seguridad

No hacer modificaciones que varien las condiciones del terreno

Colocacioén en obra de las armaduras ya terminadas

No permanecer en el radio de accién de cada maquina

Tapar y cercar la excavacion si se interrumpe el proceso constructivo

Riguroso control de mantenimiento mecanico de maquinas

Correcta situacion y estabilizacién de las maquinas especiales

Movimientos de cubeta de hormigén guiado con sefiales

Jaulas de armadura y trenes de borriguetas para manejo de armaduras

Suspender los trabajos en condiciones climatolégicas desfavorables

Evitar humedades perniciosas. Achicar agua

Personal cualificado y responsable para cada trabajo

Vigilancia diaria del terreno con testigos

Limpieza y orden en el trabajo

Orden en el trafico de vehiculos y acceso de trabajadores

Medios auxiliares adecuado al sistema

Excavaciones dudosas con armaduras ya elaboradas

Vigilar el estado de los materiales

Sefializacion de salida a via publica de vehiculos

Delimitar areas para acopio de material con limites en el apilamiento y calzos de madera

Manipular las armaduras en mesa de ferrallista

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas
Desprendimientos de tierras o piedras | Cinturén de seguridad Vigilancia diaria del terreno con testigos
Resbaldn producido por lodos Botas homologadas segun trabajo Proteger con barandilla resistente
Derrame del hormigén Casco homologado con barbuguejo Topes al final de recorrido
Guantes apropiados Andamios y plataformas

Normas basicas de seguridad

Limpieza de bordes

No permanecer en el radio de accién de cada maquina

Normativa especifica

Art. 254-265 de la O.T.C.V.C. O.M. 28/08/70. Pozos y zanjas

N.T.E.-C.C.P. de Pantallas

N.T.E.-C.E.G. de Estudios Geotécnicos

N.T.E.- C.C.M. de Muros
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID
Estudio Basico de Seguridad y Salud

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

Estructuras

Descripcion de los trabajos

Muros de fabrica de ladrillo y Hormigén armado: Forjado unidireccional con viguetas y bovedillas

Hormigén armado: Losa armada

Encofrado: Con paneles metalicos

Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion

Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas

Caida de operarios Casco homologado y certificado Proteger los huecos en planta con
barandilla

Caida de material Mono de trabajo Al desmontar redes, sustituirlas por
barandillas

Afecciones en mucosas Cinturén de seguridad Perimetro exterior del techo de planta
baja protegido con visera madera
capaz de 600 kg/m?

Afecciones oculares Mosquetén de seguridad Comprobar que las maquinas vy
herramientas disponen de protecciones
segun normativa

Quemaduras o radiaciones Calzado homologado segun trabajo | Redes horizontales para trabajos de
desencofrado

Vuelco de la estructura Guantes apropiados Barandillas de proteccion

Lesiones en la piel (dermatosis) Botas y traje de agua, segin caso | Tableros o planchas rigidas en hueco
horizontal

Atrapamiento o aplastamiento Mandil de cuero para ferrallista

Electrocuciones Polainas para manejo de hormigén

Golpes sin control de carga suspendida | Protector de sierra

Heridas punzantes, cortes, golpes, ... Pantalla para soldador

Mastiles y cables fijadores

Normas basicas de seguridad

Delimitar areas, para acopio de material, seco y protegido

Transporte elevado de material con braga de 2 brazos y grilletes

Movimientos de cubeta de hormigén guiado con sefiales

Colocacién en obra de las armaduras ya terminadas

Colocacion seré guiada por 2 operarios con sogas Y otro dirigiendo

Evitar humedades perniciosas. Achicar agua

Plataforma de transito sobre forjados recién hormigonados

El material se almacenara en capas perpendiculares sobre durmientes de madera altura maxima 1.5m

No improvisar tipo de hormigonado en forjado (bombeo)

Suspender los trabajos en condiciones climatolégicas desfavorables

Limpieza y orden en el trabajo

El hierro se corta y monta en mesa de ferralla

No permanecer en el radio de accién de cada maquina

Vibradores eléctricos con cables aislados y T.T.

No almacenar material pesado encima de los encofrados

No variar la hipétesis de carga

Tableros de encofrado con pernos para poder izarlos

Soldadura en altura desde guindola con barandilla

Prohibido trepar por la estructura

Encofrado total del forjado

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas
Caidas Guantes apropiados Redes verticales
Derrame del hormigén Calzado reforzado Redes horizontales
Cortes y golpes Casco homologado y certificado Acceso a la obra protegido
Salpicaduras Arnés anclado a punto fijo Rutas interiores protegidas y sefalizadas
Ruidos Protectores antivibraciones
Vibraciones

Normas basicas de seguridad

Herramientas cogidas con mosqueton o bolsas porta-herramientas

Todos los huecos de planta protegidos con barandilla y rodapié

Retirada de la madera de encofrado con puntas

Desenchufar las maquinas gue no se estén utilizando
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID
Estudio Basico de Seguridad y Salud

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

Normativa especifica

Art. 193 de la O.T.C.V.C. establece obligatoriedad del uso de redes

UNE 81650 Redes

N.T.E.- E.M.E. de Encofrado y desencofrado

Albaiiileria

Descripcion de los trabajos

Enfoscados

Guarnecido y enlucido

Tabiqueria

Cerramiento

Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas
Caida de operarios Casco homologado y certificado | Viseras resistentes, a nivel de primera
planta
Caida de material Mascarilla antipolvo Barandillas resistentes de seguridad para
huecos y aperturas en los cerramientos
Afecciones en mucosas y oculares Mono de trabajo Redes elasticas verticales y horizontales
Electrocuciones Dediles reforzados para rozas Andamios normalizados
Sobreesfuerzos Gafas protectoras de seguridad Plataforma de carga y descarga
Atrapamiento o aplastamiento Guantes apropiados
Incendios Cinturdén y arnés de seguridad

Normas basicas de seguridad

Plataformas de trabajo libres de obstaculos

Conductos de desescombro anclados a forjado con proteccion frente a caidas al vacio de bocas de descarga

Coordinacién entre los distintos oficios

Cerrar primero los huecos de interior de forjado

Acceso al andamio de personas y material desde el interior del edificio

Sefializacion de las zonas de trabajo

Limpieza y orden en el trabajo

Correcta iluminacién

No exponer las fabricas a vibraciones del forjado

Cumplir las exigencias del fabricante

Escaleras peldafieadas y protegidas

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas
Caidas Gafas protectoras de seguridad Barandillas resistentes de seguridad para
huecos y aperturas en los cerramientos
Salpicaduras en ojos de yeso y mortero | Guantes apropiados Plataformas de trabajo libres de
obstaculos
Golpes en extremidades Casco homologado y certificado | Lonas
Proyeccién de particulas al corte Mascarilla antipolvo

Normas basicas de seguridad

Sefializacion de las zonas de trabajo

Sefializacién de caida de objetos

Maquinas de corte, en lugar ventilado

Coordinacién entre los distintos oficios

Se canalizara o localizara la evacuacién del escombro

Normativa especifica

O.T.C.V. Orden Ministerial del 28 de agosto de 1970
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID
Estudio Basico de Seguridad y Salud

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

Cubiertas

Descripcion de los trabajos

Cubierta de teja sobre recinto del ascensor

Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion

Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas
Caidas al mismo nivel Casco homologado y | Plataforma de carga y descarga

certificado
Caidas en altura de personas Cinturén de seguridad Huecos tapados con tablones clavados a

forjado

Caida de objetos a distinto nivel Mono de trabajo Marquesina bajo forjado de cubierta
Hundimiento de superficie de apoyo | Calzado antideslizante Pasarelas de circulacién (60 cm) sefializadas
Quemaduras o radiaciones Guantes apropiados Redes rdmbicas tipo "pértiga y horca" colgadas

cubriendo 2 plantas en todo su perimetro,
limpias de objetos, unidas y atadas al forjado

Golpes o corte con material Mastiles y cables fijadores Barandillas rigidas y resistentes

Insolacién

Lesiones en la piel (dermatosis)

Normas basicas de seguridad

Suspender los trabajos en condiciones climatolégicas desfavorables

Protecciones perimetrales en vuelos de tejado

El acopio de material bituminoso sobre durmientes y calzo de madera

Se iniciara a trabajo con peto perimetral o barandilla resistente de 90 cm

Cumplir las exigencias del fabricante

Vigilar el estado de los materiales

Cable de fijacion en cumbrera para arnés especifico

Gas almacenado a la sombra y fresco

Uso de valvulas antirretroceso de la llama

Limpieza y orden en el trabajo

Sefializacion de las zonas de trabajo

No almacenar materiales en cubierta

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion

Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas

Caidas en altura Casco homologado y certificado | Herramientas cogidas al mosquetén

Caidas al mismo nivel Cinturén de seguridad Viseras y petos perimetrales

Proyeccién de particulas Calzado antideslizante Cable de fijaciéon en cumbrera para arnés especifico
Mascarilla filtrante

Normas basicas de seguridad

No se trabajara en cubierta con mala climatologia

Arnés anclado a elemento resistente

Normativa especifica

Art. 190, 192, 193, 194 y 195 referencia a las inclemencias del tiempo

Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el trabajo

EPI contra caida de altura. Disposiciones de descenso

Ordenanza especifica de la construccion
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

Estudio Basico de Seguridad y Salud

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

Instalaciones

Descripcion de los trabajos

Electricidad y alumbrado

Ascensores y montacargas

Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion

Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas

Golpes o corte con material Casco homologado y certificado Delimitar la zona de trabajo

Heridas punzantes, cortes, golpes, | Cinturén de seguridad Los bornes de las maquinas y cuadros

eléctricos debidamente protegidos

Quemaduras o radiaciones Mono de trabajo Plataforma de trabajo metélica con
barandilla

Explosiones e incendios Calzado antideslizante Cajas de interruptores con sefial de
peligro

Proyecciones de particulas Gafas protectoras de seguridad Medios auxiliares adecuados segun
trabajo

Caidas al mismo nivel Guantes apropiados Plataforma provisional para ascensores

Caida de objetos a distinto nivel Arnés anclado a elemento resistente | Proteccion de hueco de ascensor

Electrocuciones Mascarilla filtrante

Explosiones e incendios Méastiles y cables fijadores

Lesiones en la piel (dermatosis)

Normas basicas de seguridad

No usar ascensor antes de su autorizacion administrativa

Revisar manguera, valvula y soplete para evitar fugas de gas

Cuadros generales de distribucién con relés de alumbrado (0.03A) y fuerza (0.3A) con T.T. y resistencia < 37 ohmio

Trazado de suministro eléctrico colgado a > 2m del suelo

Conduccion eléctrica enterrada y protegida del paso

Prohibida la toma de corriente de clavijas, bornes protegidos con carcasa aislante

El trazado eléctrico no coincidira con el del agua

Empalmes normalizados, estancos en cajas y elevados

Trabajos de B.T. correctamente sefializados y vigilados

Limpieza y orden en el trabajo

Maquinas portatiles con doble aislamientoy T.T.

Designar local para trabajos de soldadura ventilados

Realizar las conexiones sin tension

Realizar la supresion y la reposicion de la tensién sélo con trabajadores autorizados

Realizar la supresion y la reposicion de la tensién conforme a lo indicado en el Anexo Il del RD 614/2001

Pruebas de tensién después del acabado de instalacion

Revisar herramientas manuales para evitar golpes

No se trabajara en cubierta con mala climatologia

No soldar cerca de aislantes térmicos combustibles

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas
Cortes y golpes Casco homologado y certificado | Plataforma de trabajo metdlica con barandilla
Caidas Cinturén de seguridad Delimitar la zona de trabajo
Proyeccién de particulas Calzado antideslizante Banquetas y plataformas aislantes
Electrocucion en trabajos en tensién | Gafas protectoras de seguridad Utiles aislantes o aislados

Normas basicas de seguridad

Limpieza y orden en el trabajo

lluminacion en el trabajo

Revisar herramientas manuales para evitar golpes

No se trabajara en cubierta con mala climatologia

Arnés anclado a elemento resistente

Zona de trabajo sefializado

Zona de trabajo delimitado

Realizar trabajos en tension sélo con personal cualificado

El personal que realice trabajos en tensién no llevara objetos conductores

Los trabajos en tension al aire libre o conectadas a lineas aéreas se suspenderan en caso de tormenta o climatologia
adversa

Normativa especifica

R.B.T. (Interruptores)

RD 614/2001
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA

EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

Estudio Basico de Seguridad y Salud

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

RIESGOS EN LA FASE DE EJE

CUCION DE OBRAS

Revestimientos

Descripcion de los trabajos

Solados

Alicatados

Riesgos que pueden ser evitados

Riesgos

Medidas técnicas de proteccion

Protecciones personales

Protecciones colectivas

Caidas al mismo nivel

Casco homologado y certificado

Proteger los huecos con barandilla de
seguridad

Caidas en altura de personas

Cinturén de seguridad

Los pescantes y aparejos de andamios
colgados seran metdlicos segliin ordenanza

Caida de objetos a distinto nivel

Mono de trabajo

Trabajos en distinto nivel, acotados y
sefalizados

Afecciones en mucosas

Calzado reforzado con puntera

Andamios normalizados

Gafas protectoras de seguridad

Plataforma de carga y descarga

Guantes apropiados

Mascarilla filtrante

Arnés anclado a elemento resistente

Normas basicas de seguridad

lluminacién con lamparas auxiliares segin normativa

Andamio exterior libre de material en operaciones de izado y descenso

Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad

Correcto acopio de material

Andamio limpio de material innecesario

No amasar mortero encima del andamio

Limpieza y orden en el trabajo

Delimitar las zonas de trabajo

Riesgos que no pueden ser evitados

Riesgos

Medidas técnicas de proteccion

Protecciones personales

Protecciones colectivas

No existen riesgos no evitados

Normas basicas de seguridad

No existen normas

Normativa especifica

No existen normas especificas
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID
Estudio Basico de Seguridad y Salud

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

Medios Auxiliares

Andamios de caballetes

Andamios metalicos tubulares

Andamios sobre ruedas

Plataforma de soldador en altura

Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion

Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas
Caida de personas Casco homologado y certificado Sefializacion de zona de influencia
durante su montaje y desmontaje
Caida de material Mono de trabajo
Golpes durante montaje o transporte | Cinturén de seguridad
Vuelco de andamios Calzado homologado segun trabajo
Desplome de andamios Guantes apropiados
Sobreesfuerzos Los operarios no padeceran trastornos
organicos que puedan provocar
accidentes

Atrapamiento o aplastamiento

Los inherentes al trabajo a realizar

Normas basicas de seguridad

Andamios de servicio en general:

Cargas uniformemente repartidas

Los andamios estaran libres de obstaculos

Plataforma de trabajo > 60 cm de ancho

Se prohibe arrojar escombros desde los andamios

Inspeccién diaria antes del inicio de los trabajos

Se anclaran a puntos fuertes

Andamios metalicos sobre ruedas:

No se moveran con personas o material sobre ellos

No se trabajara sin haber instalado frenos anti-rodadura

Se apoyaran sobre bases firmes

Se rigidizaran con barras diagonales

Plataforma de soldador en altura:

Las guindolas seran de hierro dulce, y montadas en taller

Dimensiones minimas: 50 x 50 x 100 cm

Los cuelgues se haran por enganche doble

Andamios metalicos tubulares:

Plataforma de trabajo perfectamente estable

Las uniones se haran con mordaza y pasador o nudo metdlico

Se protegera el paso de peatones

Se usaran tablones de reparto en zonas de apoyo inestables

No se apoyaréa sobre suplementos o pilas de materiales

Andamios colgados mdviles:

Se desecharan los cables defectuosos

Sujecion con anclajes al cerramiento

Las andamiadas siempre estaran niveladas horizontalmente

Las andamiadas seran menores de 8 metros

Separacion entre los pescantes metélicos menor de 3 metros

Andamios de borriquetas o caballetes:

Prohibido utilizar este sistema para alturas mayores de 6m

Prohibido apoyar los caballetes sobre otro andamio o elemento

Plataforma de trabajo anclada perfectamente a los caballetes

Riesgos que no pueden ser evitados

En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados

Normativa especifica

U.N.E. 76-502-90

O.T.C.V. O.M. 28-08-70 (art. 196-245)
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

Estudio Basico de Seguridad y Salud

Medios Auxiliares

Escalera de mano

Escaleras fijas

Sefializaciones

Puntales

Cables, ganchos y cadenas

Riesgos que pueden ser evitados

Riesgos

Medidas técnicas de proteccion

Protecciones personales

Protecciones colectivas

Caida de personas

Casco homologado y certificado

Sefializacion de zona de
influencia durante su montaje y
desmontaje

Caida de material

Mono de trabajo

Golpes durante montaje o transporte

Cinturén de seguridad

Desplome visera de proteccion

Calzado homologado segun trabajo

Normas basicas de seguridad

Escalera de mano:

Estaran apartados de elementos méviles que puedan derribarlas

No estaran en zonas de paso

Los largueros seran de una pieza con peldafios ensamblados

No se efectuaran trabajos que necesiten utilizar las dos manos

Visera de proteccion:

Sus apoyos en forjados se haran sobre durmientes de madera

Los tablones no deben moverse, bascular ni deslizar

Escaleras fijas:

Se construird el peldafieado una vez realizadas las losas

Puntales:

Se clavaran al durmiente y a la sopanda

No se movera un puntual bajo carga

Para grandes alturas se arriostraran horizontalmente

Los puntuales estaran perfectamente aplomadas

Se rechazaran los defectuosos

Silos de cemento:

Riesgos que no pueden ser evitados

En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID
Estudio Basico de Seguridad y Salud

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

Maquinaria manual

Maquinaria

Mesa de sierra circular

Pistola fija-clavos

Taladro portétil

Rozadora eléctrica

Pistola neumética-grapadora

Soldador

Soplete

Compresor

Dobladora mecénica de ferralla

Vibrador de hormigén

Martillo neumatico

Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas
Electrocuciones Casco homologado y certificado Doble aislamiento eléctrico de seguridad
Caida de objeto Mono de trabajo Motores cubiertos por carcasa
Explosiones e incendios Cinturén de seguridad Transmisiones cubiertas por malla metalica
Lesiones en operarios: cortes, | Calzado homologado segun trabajo | Mangueras de alimentaciéon anti-humedad
guemaduras, golpes, amputaciones protegidas en las zonas de paso
Los inherentes al trabajo a realizar Guantes apropiados Las maquinas eléctricas contaran con
enchufe e interruptor estancos y toma de
tierra
Gafas protectoras de seguridad
Yelmo de soldador

Normas basicas de seguridad

Los operarios estaran en posicion estable

Revisiones periédicas segin manual de mantenimiento y normativa

Los operarios conoceran el manejo de la maguinaria y la normativa de prevencion de la misma

La maquina se desconectara cuando no se utilice

Las zonas de trabajo estaran limpias y ordenadas

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion

Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas

Proyeccién de particulas al corte Protecciones auditivas Extintor manual adecuado

Ruidos Protecciones oculares Las maquinas que produzcan polvo
ambiental se situaran en zonas bien
ventiladas

Polvo ambiental Mascarillas filtrantes

Rotura disco de corte Faja y mufiequeras elasticas contra

las vibraciones

Vibraciones

Rotura manguera

Salpicaduras

Normas basicas de seguridad

No presionar disco (sierra circular)

Herramientas con compresor: se situaran a mas de 10m de éste

Disco de corte en buen estado (sierra circular)

A menos de 4m del compresor se utilizardn auriculares

Normativa especifica

O.T.C.V. O.M. de 28-8-70 (art. 277-291)
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID
Estudio Béasico de Seguridad y Salud

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

Instalacion provisional eléctrica

Descripcién de los trabajos

El punto de acometida del suministro eléctrico se indicarad en los planos al tramitar la solicitud a la compafiia
suministradora. Se comprobara que no existan redes que afecten a la obra. En caso contrario se procedera al desvio de
las mismas. El cuadro general de proteccion y medida estard colocado en el limite del solar. Se instalaran ademés
cuadros primarios como sea preciso.

Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion

Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas
Electrocuciones Casco homologado y certificado Todos los aparatos eléctricos con
partes metalicas estardn conectados
a tierra
Mal funcionamiento de los sistemas y | Mono de trabajo La toma de tierra se hara con pica o a
mecanismos de proteccion través del cuadro
Mal comportamiento de las tomas de tierra | Cinturén de seguridad
Caidas al mismo nivel Calzado homologado segun trabajo
Los derivados de caidas de tensién por | Guantes apropiados
sobrecargas en la red
Banqueta aislante de la electricidad
Comprobador de tension

Normas basicas de seguridad

Los conductores tendran una funda protectora sin defectos

La distribucién a los cuadros secundarios se hara utilizando mangueras eléctricas anti-humedad

Los cables y mangueras en zonas peatonales iran a 2m del suelo

Los empalmes entre mangueras iran elevados siempre. Las cajas de empalme seran normalizadas estancas de
seguridad

Interruptores: Estaran instalados en cajas normalizadas colgadas con puerta con sefial de peligro y cerradura de
seguridad

Circuitos: Todos los circuitos de alimentacion y alumbrado estaran protegidos con interruptores automaticos

Mantenimiento y reparaciones: El personal acreditara su cualificacion para realizar este trabajo

Mantenimiento y reparaciones: Los elementos de la red se revisaran periédicamente

Cuadros general de proteccion: Cumpliran la norma U.N.E.-20324

Cuadros general de proteccion: Los metalicos estaran conectados a tierra

Cuadros generales de proteccion: Tendran proteccion a la intemperie. (incluso visera)

Cuadros generales de proteccién: La entrada y salida de cables se hara por la parte inferior

Tomas de energia: La conexion al cuadro serd mediante clavija normalizada

Tomas de energia: A cada toma se conectara un solo aparato

Tomas de energia: Conexiones siempre con clavijas macho-hembra.

Alumbrado: La iluminacién sera la apropiada para realizar cada tarea

Alumbrado: Los aparatos portatiles seran estancos al agua, con gancho de cuelgue, mango vy rejilla protectores,
manguera antihumedad y clavija de conexién estanca

Alumbrado: La alimentacién sera a 24V para iluminar zonas con agua

Alumbrado: Las lamparas estardn a mas de 2m de altura del suelo

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas

No existen riesgos no evitados

Normas basicas de seguridad

Normativa especifica

REBT D. 842/2002 de 2 de agosto

Normas de la compaiiia eléctrica suministradora

R.D. 486/1997 14-04-97 (Anexo I: Instalacién eléctrica)

R.D. 486/1997 14-004-97 (Anexo IV: lluminacion lugares de trabajo)
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

Estudio Béasico de Seguridad y Salud

Produccién de hormigon e instalacion de prevencién contraincendios

Descripcién de los trabajos

Se emplearan hormigoneras de eje fijo o mévil para pequefias necesidades de obra

Se utilizara hormigén de central transportado con camién hormigonera y puesto en obra con grGa, bomba o vertido

directo

Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion

Riesgos

Protecciones personales

Protecciones colectivas

Dermatosis

Casco homologado y certificado

El motor de la hormigonera y sus 6rganos de
transmision estaran correctamente cubiertos

Neumoconiosis

Mono de trabajo

La hormigonera y la bomba estaran provistas
de toma de tierra

Golpes y caidas con carretillas

Cinturén de seguridad

Extintores portatiles: X de diéxido de carbono
de 12 kg. en acopio de liquidos inflamables

Electrocuciones

Calzado homologado segun trabajo

Extintores portatiles: X de polvo seco antibrasa
de 6 kg. en la oficina de obra

Atrapamiento con el motor

Guantes apropiados

Extintores portatiles: X de diéxido de carbono
de 12 kg. junto al cuadro general de proteccion.

Movimiento violento en extremo
tuberia

Botas y trajes de agua segun casos

Extintores portatiles: X de polvo seco antibrasa
de 6 kg. en el almacén de herramienta

Sobreesfuerzos

Sefializacion de zonas en que exista la

prohibicién de fumar

Caida de la hormigonera

La presencia de una fuente de
ignicion junto a cualquier tipo de
combustible

Sobrecalentamiento de alguna
magquina

Normas basicas de seguridad

En el uso de las hormigoneras: Las hormigoneras no estardn a menos de 3m de zanjas

En el uso de las hormigoneras: Las reparaciones las realizard personal cualificado

En operaciones de vertido manual de los hormigones: Zona de paso de catrretillas limpia y libre de obstaculos

En operaciones de vertido manual de los hormigones: Los camiones hormigonera actuaran con extrema precaucion

Los caminos de evacuacion estaran libres de obstaculos

La obra estara ordenada en todos |

0s tajos

Las escaleras del edificio estardn despejadas

Las sustancias combustibles se acopiaran con los envases perfectamente cerrados e identificados

Instalacién provisional eléctrica rev

isada periddicamente

Se avisara inmediatamente a los bomberos en todos los casos

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion

Riesgos

Protecciones personales

Protecciones colectivas

Ruidos

Protectores auditivos

Polvo ambiental

Mascarilla filtrante

Salpicaduras

Gafas antipolvo, antiparticulas

Botas y trajes de agua segun casos

Normas basicas de seguridad

Revisiones periédicas segiin manu

al de mantenimiento y normativa

Normativa especifica

R.D. 486/1997 14-04-97 (Anexo | art. 10, 11)(Salidas y Proteccion...)

R.D. 485/1997 14-04-97 (Disposiciones minimas de sefializacién)

EHE
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID
Estudio Basico de Seguridad y Salud

PREVISIONES E INFORMACION PARA EFECTUAR EN CONDICIONES
DE SEGURIDAD Y SALUD LOS TRABAJOS POSTERIORES

Se recogen aqui las condiciones y exigencias que se han tenido en cuenta para la eleccién de las soluciones
constructivas adoptadas para posibilitar en condiciones de seguridad la ejecucion de los correspondientes cuidados,
mantenimiento, repasos y reparaciones que el proceso de explotacién del edificio conlleva.

Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:

Medidas preventivas y de proteccion

Debidas condiciones de seguridad en los trabajos de mantenimiento, reparacion, etc.

Realizacién de trabajos a cielo abierto o en locales con adecuada ventilacién

Para realizacion de trabajos de estructuras deberan realizarse con Direccién Técnica competente

Se prohibe alterar las condiciones de uso del edificio, que puedan producir deterioros o modificaciones substanciales en
su funcionalidad o estabilidad

Criterios de utilizacion de los medios de seguridad

Los medios de seguridad del edificio responderan a las necesidades, durante los trabajos de mantenimiento o
reparacion

Utilizacién racional y cuidadosa de las distintas medidas de seguridad que las Ordenanzas de Seguridad y Salud
vigentes contemplen

Cualquier modificacion de uso debera implicar necesariamente un nuevo Proyecto de Reforma o Cambio de uso
debidamente redactado

Cuidado y mantenimiento del edificio

Mantenimiento y limpieza diarios, independientemente de las reparaciones de urgencia, contemplando las indicaciones
expresadas en las hojas de mantenimiento de las N.T.E.

Cualquier anomalia detectada debe ponerse en conocimiento del Técnico competente

En las operaciones de mantenimiento, conservacion o reparacion deberan observarse todas las Normas de Seguridad
en el Trabajo que afecten a la operacion que se desarrolle

En todos los casos la PROPIEDAD es responsable de la revisién y mantenimiento de forma periédica o eventual del
inmueble, encargando a un TECNICO COMPETENTE en cada caso.

Fecha: noviembre de 2021

El Arquitecto

Fdo:  Luis Antonio Guerrero Sanchez
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GENERAL

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales Ley 31/95 08/11/95 | J.Estado | 10/11/95
Reglamento de los Servicios de Prevencion R.D. 39/97 17/01/97 | M.Trab 31/01/97
Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de R.D. 1627/97 24/10/97 | Varios 25/10/97
construccion.(transposicién Directiva 92/57/CEE)

Disposiciones minimas en materia de sefializacion de R.D. 485/97 14/04/97 | M.Trab. 23/04/97
seguridad y salud

Modelo de libro de incidencias. Orden 20/09/86 | M.Trab. 13/10/86
Correccién de errores. 31/10/86
Modelo de notificaciéon de accidentes de trabajo Orden 16/12/87 29/12/87
Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Orden 20/05/52 | M.Trab. 15/06/52
Construccioén

Modificacion Orden 19/12/53 | M.Trab. 22/12/53
Complementario Orden 02/09/66 | M.Trab. 01/10/66
Cuadro de enfermedades profesionales R.D. 1995/78 25/08/78
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden 09/03/71 | M.Trab. 16/03/71
Correccion de errores. (derogados Titulos |y ll. Titulo II: cap:

laV, Vil Xl 06/04/71
Ordenanza trabajo industrias construccion, vidrio y ceramica Orden 28/08/70 | M.Trab.

Anterior no derogada. Orden 28/08/70 | M.Trab. 05-09/09/70
Correccién de errores. 17/10/70
Modificacién (no derogada), Orden 28/08/70 Orden 27/07/73 | M.Trab.

Interpretacion de varios articulos. Orden 21/11/70 | M.Trab. 28/11/70
Interpretacion de varios articulos. Resolucién 24/11/70 | DGT 05/12/70
Sefializacion y otras medidas en obras fijas en vias fuera de Orden 31/08/87 | M.Trab.

poblaciones

Proteccion de riesgos derivados de exposicion a ruidos R.D. 1316/89 27/10/89 02/11/89
Disposiciones min. seg. y salud sobre manipulacién manual R.D. 487/97 23/04/97 | M.trab. 23/04/97
de cargas (Directiva 90/269/CEE)

Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los lugares R.D. 486/97 14/04/97 | M.Trab. 14/04/97
de trabajo (Directiva 89/654/CEE)

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Orden 31/10/84 | M.Trab. 07/11/84
Correccién de errores. 22/11/84
Normas complementarias Orden 07/01/87 | M.Trab. 15/01/87
Modelo libro de registro Orden 22/12/87 | M.trab. 29/12/87
Estatuto de los trabajadores Ley 8/80 01/03/80 | M.trab. //180
Regulacion de la jornada laboral R.D. 2001/83 28/07/83 03/08/83
Formacién de comités de seguridad D. 423/71 11/03/71 | M.Trab. 16/03/71
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

Condiciones comerc. y libre circulacion de EPI (Directiva R.D. 1407/92 20/11/92 | M.R.Cor. |28/12/92
89/686/CEE)

Modificacion: Marcado “CE” de conformidad y afio de R.D. 159/95 03/02/95 08/03/95
colocacion.

Modificaciéon R.D. 159/95 Orden 20/03/97 06/03/97
Disp.min. de seg. y salud de equipos de proteccion R.D. 773/97 30/05/97 | M.Presid. | 12/06/97
individual.(transposicién Directiva 89/656/CEE)

EPI contra caida de altura. Disp. de descenso UNEEN341 22/05/97 | AENOR | 23/06/97
Requisitos y métodos de ensayo: calzado UNEEN344/A1 | 20/10/97 | AENOR | 07/11/97
seguridad/proteccién/trabajo

Especificaciones calzado seguridad uso profesional UNEEN345/A1 | 20/10/97 | AENOR |07/11/97
Especificaciones calzado proteccién uso profesional UNEEN346/A1 |20/10/97 | AENOR | 07/11/97
Especificaciones calzado trabajo uso profesional UNEEN347/A1 |20/10/97 | AENOR |07/11/97
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

Disp. min. de seg.y salud para utilizacion de los equipos de R.D. 1215/97 18/07/97 M.Trab. 18/07/97
trabajo(transposicién Directiva 89/656/CEE)

MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién Orden 31/10/73 Ml 27-31/12/73
ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutencion Orden 26/05/89 MIE 09/06/89
Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden 23/05/77 Ml 14/06/77
Correccién de errores. 18/07/77
Modificacion. Orden 07/03/81 MIE 14/03/81
Modificacion. Orden 16/11/81

Reglamento Seguridad en las Maquinas. R.D. 1495/86 23/05/86 P.Gob. 21/07/86
Correccién de errores. 04/10/86
Modificacion. R.D. 590/89 19/05/89 M.R.Cor. | 19/05/89
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1 Orden 08/04/91 M.R.Cor. |11/04/91
Modificaciéon (Adaptacion a directivas de la CEE) R.D. 830/91 24/05/91 M.R.Cor. | 31/05/91
Regulacion potencia acustica de maquinarias.(Directiva

84/532/CEE). R.D. 245/89 27/02/89 MIE 11/03/89
Ampliacién y nuevas especificaciones. R.D. 71/92 31/01/92 MIE 06/02/92
Requisitos de seguridad y salud en maquinas (Directiva R.D.1435/92 27/11/92 M.R.Cor. |11/12/92
89/392/CEE)

ITC-MIE-AEM2. Gruas-Torre desmontables para obra. Orden 28/06/88 MIE 07/07/88
Correccién de errores, Orden 28/06/88 05/10/88
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

4.5 Documentacion Administrativa Complementaria






PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CUBIERTA DE ZONA DE ACCESO A PATIO Y VARIOS
EN EL C.R.A RIO ERESMA EN ALCAZAREN (VALLADOLID)

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

PROYECTO PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA
CUBIERTA EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

Localidad Valladolid

Provincia Valladolid

Importe de Contrata 203.953,95 €

con IVA

. CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA, DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION, Junta

Propiedad . .
de Castillay Ledn

Plazo de Ejecucion 2 meses

DECLARACION DE OBRA COMPLETA

D. Luis Antonio Guerrero Sanchez, arquitecto colegiado COACYLE 2533, redactor del
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y
PERGOLA CUBIERTA EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID, declara:

Que el proyecto de referencia constituye una obra completa, de acuerdo con lo
preceptuado en la Ley de contratos de las Administraciones Publicas y su reglamento
General (Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio y Real Decreto 1098/2001 de
octubre respectivamente), por lo que es susceptible de ser entregada al uso general
correspondiente sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan
ser objeto, y comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para la

utilizacion de la obra.

Y para que asi conste a los efectos oportunos suscribimos la presente declaracion

en:

fladolid, a noviembre de 2021

Luis Antonio Guerrero Sanchez







PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

PROYECTO PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA
CUBIERTA EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

Localidad Valladolid

Provincia Valladolid

Importe de Contrata 203.953,05 €

con IVA

. CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA, DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION, Junta

Propiedad . .
de Castillay Ledn

Plazo de Ejecucidon 2 meses

DECLARACION DE VIABILIDAD DEL REPLANTEO DE LAS OBRAS

D. Luis Antonio Guerrero Sanchez, arquitecto colegiado COACYLE 2533, redactor del
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y
PERGOLA CUBIERTA EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID, declara:

Que de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
julio y en el Real decreto 1089/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, en el
proyecto de referencia se recogen planos que reflejan la realidad geométrica del edificio
objeto de tal proyecto, asi como todas las referencias precisas para efectuar el replanteo
de esta obra, no existiendo servidumbres aparentes que dificulten la ejecucién y

constatando la viabilidad de la obra proyectada.

Y para que asi conste a los efectos oportunos suscribimos la presente declaraciéon
en:

En Valladstid, axaoviembre de 2021

Luis Antonio Guerrero Sanchez






PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA

EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA

PROYECTO CUBIERTA EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID
Localidad Valladolid

Provincia Valladolid

Importe de Contrata 203.953,05 €

con IVA

Propiedad

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA, DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION, Junta
de Castilla y Ledn

Plazo de Ejecucion

2 meses

PROPUESTA CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
Y CATEGORIA DE CONTRATO.

Para la ejecucion de las obras contempladas en el presente proyecto y en virtud de la aplicacion del
articulo 77 de la Ley de Contratos del sector Publico que a continuacién se relaciona, no se exige
clasificacion por ser su valor estimado inferior a 500.000 €, si bien se propone como alternativa
para acreditar la solvencia por parte del contratista su clasificacion en el grupo y subgrupo que se
indica al final; :todo ello de conformidad con la legislacion vigente en lo referente a la clasificacién de
empresas contratistas y contratos de la administracion (Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto,
por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por
la que se trasponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del parlamento europeo y del
consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre del Ministerio de hacienda por el que se aprueba el “Reglamento General de la Ley de
Contratos de las administraciones publicas).

En los términos anteriores, en base al presupuesto y plazo de obra, y de los capitulos principales de
la misma, se propone que el contratista al que se adjudique la obra debe estar clasificado en los

siguientes grupos y subgrupos, con la categoria correspondiente:

1- CLASIFICACION:

EDIFICACION:

GRUPO: ‘c

SUBGRUPOS: ‘C=1,2,3,4,6,7y9
2.-CATEGORIA (Segun Real decreto 773/2015<360.000€): ‘2

Y para que asi conste y a los efectos oportunos, lo suscribo en Valladolid, a noviembre de 2021

~
~ Luis Antonio Guerrero Sanchez

Y P4







PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA

El plazo de ejecucion de las obras sera de DOS MESES (2 meses) a partir de la fecha del
acta de replanteo.

El plazo de garantia serd de DOCE MESES (12 meses) a partir de la recepcién de las obras.

ENSAYOS PARA EL CONTROL DE LA OBRA

Conforme a las normas establecidas, el contratista vendra obligado al abono hasta el 1% del

presupuesto de ejecucion material por tal concepto.

REVISION DE PRECIOS

De acuerdo con la legislacion vigente, al ser el plazo de ejecucion de las obras no superior a

DOCE MESES (12 meses), no es preciso incluir clausula de revision de precios.

En Valladolid, a noviembre de 2021

El arquitecto

Luis Antonio Guerrero Sanchez






PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

4.6 Programa de Trabajo






PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLA

PROGRAMA DE TRABAJO POR SEMANAS MEDIANTE DIAGRAMA DE GANTT - VALORADO SOBRE PEM

MES 1 MES 2
L M X J L M X J v s D L M X J v s D L M X J v s D L M X J v L M X J v s D L M X J v s D L M X J v s D L M X J v
bLAN DE OBRA 1 | 2 | 3 | 4 | 5 8 | 9 | 10 | 1 | 2| | wu] s | 16 | 17 | 18 | 19 [ 20| 2] 2 | 23 | 2 | 25 | 2% | 27 | 28 | 2 | 30 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 [ 1| 2] s | 14 | 15 | 16 | 17 [ 18] 19| 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | a1 capitulos e
1-ZONA DE REFUGIO
TRABAJOS PREVIOS 546,38 | 546,38
ESTRUCTURA 5.042.80 8.404.83 8.404.83 21.852,55
CARPINTERIA 4.090.83 4.090.83 8.181,85
AcABADOS 23.794,04 23.794,04 47.588,08
EMERGENCIA Y SENALIZACION Zenzl 2.442,01
2-PERGOLA
TRABAJOS PREVIOS 678,72 678,72
STRUCTURA 6.005,45 15.013,63 15.013,63 36.032.70
CuBIERTA 6.266.53 6.266.53 12.533,05
ACABADOS 3.545,86 3.545,86 6.691,72
3. GESTION DE RESIDUOS 31111 31111 31111 31111 31111 31111 31111 31111 31111 2.800,03
1 SEGURIDAD Y SALUD 255,27 255,27 255,27 255,27 255,27 255,27 255,27 255,27 255,27 2207,43
OR SEMANAS(E) 6.155,66 8.971,21 36.856,18 30.893,36 7.250,55 15.580,01 15.580,01 10178,77 10.178,77 141.644,52
6.155,66 15.126,88 51.983,05 82.876,41 90.126,97 105.706,98 121.286,98 131.465,75 141.644,52

[ACUMULADO OBRA(€)







PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

4.7 Anejo calculo estructura zona de refugio






PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA

EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID
Anexo de calculo-zona de refugio

Anexo de Calculo

DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA

Estructura vertical

La estructura vertical esta compuesta de pilares metalicos.

Estructura horizontal

La estructura horizontal esta compuesta de un entramado de vigas metélicas.

Cimentacion

No procede, la estructura esta sustentada sobre apoyos.

NORMATIVA APLICADA

e Normativa aplicable a edificacion en general:
o Cadigo Técnico de la Edificacion (CTE). Real Decreto 314/2006, de 17

de marzo. Texto modificado por RD 1371/2007, de 19 de octubre (BOE
23/10/2007) y correccion de errores (BOE 25/01/2008). Se consideran
de aplicacion los siguientes documentos basicos:

= CTE-DB-SE: Seguridad estructural

» CTE-DB-SE-AE: Acciones en la edificacion

e Normativa aplicable a elementos constructivos de acero:

(0}

Cdbdigo Técnico de la Edificacion - Documento Basico SE-A de
Estructuras de acero (CTE-DB-SE-A).

Eurocddigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas
generales y reglas para edificios. UNE-ENV 1993-1-1:2008.
Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. UNE-EN
10025:2006.

Perfiles huecos para construccion, acabados en caliente, de acero no
aleado y de grano fino. UNE-EN 10210:2007.

Perfiles huecos para construccion soldados, conformados en frio de

acero no aleado y de grano fino. UNE-EN 10219:2007.
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BASES DE CALCULO

Cumplimiento de las exigencia basicas de sequridad estructural

Resistencia y estabilidad (SE 1). Estados Limite Ultimos

De acuerdo con el Art.10.1 de CTE-DB-SE, «la resistencia y la estabilidad seran
las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la
resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las
fases de construccién y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario
no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite
el mantenimiento previsto». En este sentido, la estructura proyectada se disefia de
manera que su capacidad portante resulta suficiente para afrontar las solicitaciones que
se detallan en el apartado 3.3. de la presente memoria, verificAndose el cumplimiento
de las distintas comprobaciones relativas a Estados Limite Ultimos, que son aquellos
gue hacen referencia al colapso o fallo de la estructura:

e Elementos constructivos de acero: capacidad portante de las secciones
segun CTE-DB-SE-A Cap.6.

Aptitud al servicio (SE 2). Estados Limite de Servicio

Esta exigencia, especificada en el Art. 10.2 del CTE-DB-SE, indica que «la aptitud
al servicio sera conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan
deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un
comportamiento dinamico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalias
inadmisibles».

Estado Limite de Deformacién

De acuerdo con el Apdo. 4.3.3 del CTE-DB-SE, se establecen unas limitaciones
generales para las deformaciones maximas verticales y horizontales:

VALORES DE LAS DEFORMACIONES LIMITE (CTE-DB-SE 4.3.3)

Caso acli:rthfi(;?tﬁe Hipotesis E.L.S
Pisos y cubiertas fl’gir(; (t)zbis(qiﬁ(ajznifsgiles 0 pavimentos L/500 Cualquiera
Tletica | Peosyaberas conbes adiaios 0 Lo | cutquer
Resto de casos L/300 Cualquiera
e o o oo | Hoanazso | cusquera
B | e o mmonns somory” | Heneos0 | Cuser
Desplome relati\éc; ;?eggz;e;eclga:grg se considere la Hplana/250 |Cuasipermanente

En la estructura proyectada, se asegura el cumplimiento de los requisitos
anteriores imponiendo unas deformaciones maximas en aquellos elementos
constructivos que lo precisen

FLECHAS LIMITE CONSIDERADAS EN CORREAS DE ACERO EN CUBIERTAS LIGERAS
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Cubierta Flecha maxima admisible
C6 L/350
C5 L/350
C1l L/350
C4 L/350
C3 L/350
C2 L/350

Combinacion de acciones

Obtencion de las hipotesis de calculo

La generacion de las hipotesis y combinaciones de acciones para comprobaciones
se realiza siguiendo las indicaciones de los Art. 4.2.2 y Art. 4.3.2 del DB-SE.

Cada fenémeno que provoca un esfuerzo en la estructura, de forma directa o
indirecta, se conoce como acciéon o grupo de cargas; estos fenédmenos se cuantifican en
unas cargas puntuales o repartidas por las barras o superficies de la estructura, que
toman unos valores caracteristicos preestablecidos por CTE-SE-DB-AE, o bien a criterio
del proyectista, siempre y cuando no se contradiga dicha norma. Los valores de las
acciones consideradas en el célculo de la estructura aparecen en el apartado 3.3 del
presente documento.

Un efecto es la suma de varios grupos de carga, que se supone actlan
simultdneamente. El valor del efecto se obtiene al sumar todos los grupos de carga

considerados en una hipétesis de célculo, y aplicarles, a cada uno de ellos, los
siguientes coeficientes:

e Coeficiente de seguridad (y): Este coeficiente mayora (en E.L.U) las acciones
desfavorables y minora las favorables y su objetivo es dar un cierto margen de
seguridad. El valor del coeficiente de seguridad depende del material del
elemento constructivo verificado, y del tipo de comprobacion realizada (E.L.U. o
E.L.S.); se especifica en el apartado 3.2.2 del presente documento.

e Coeficiente de simultaneidad (y): Este coeficiente mide la probabilidad de
actuacion simultanea de los grupos de carga de caracter variable, y tiene tres
valores posibles: de combinacion (yo), frecuente (y1) y casi permanente (y2).
Cuando no se aplica este coeficiente, se entiende que la accién esta en valor
de calculo. Los valores del coeficiente de simultaneidad dependen de la
naturaleza de la carga y se especifica en el apartado 3.2.3. del presente

documento.

Cuando se verifica la capacidad portante de la estructura (Estados Limite Ultimos),
el valor de célculo de los efectos de las acciones debidas a una situacién permanente o
transitoria se obtiene de la siguiente expresion:

Z Ye,; G ;tyYp Ptyo1 Ok "‘Z Yo.i Vo Ok
=1 =1

o
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Cuando la situacion de disefio es extraordinaria (actlan cargas de naturaleza
accidental distintas del sismo), la expresion a utilizar es:

Z yGJJ'Gk,J-""J’P'P"'Ad"'J’gJ "Y1 'Qm"'z J’ng'wzzr'Qk,r
j=1 i1

Y por ultimo cuando la situacion es extraordinaria por actuacion del grupo de
cargas sismico, el valor de los efectos se obtiene de la siguiente expresion:

Z Yo i Gk,J-""J’p'P"'Ad"'Z Yo [pl..r"Q}r,f
J-'.'__-._-.l =1

Siendo:

e G- el valor caracteristico de las acciones permanentes.

e P - el valor caracteristico de la fuerza de pretensado.

e Ag - el valor de célculo de una accion accidental.

e Q- el valor caracteristico de la accion variable principal.

¢ Qi - el valor caracteristico de cada una de las acciones variables restantes.

e vG,yP,yQ- Coeficientes de seguridad.

e - coeficientes de simultaneidad.

Para comprobaciones relativas a Estados Limite de Servicio se definen tres tipos
de hipotesis de célculo, que dependeran de la mayor o menor exigencia que se le solicite
al elemento comprobado:

¢ Tomando uno de los grupos de carga variable (Qx1) con su valor caracteristico
y el resto en valor de combinacién, se obtienen las hipotesis de caracter poco
probable.

Z J’G,J-"GR,J-'+YP'P+J’Q=1 'Q;::l +z Yo '[IU[]J'QK,.!'
=1 i1

.

¢ Tomando uno de los grupos de carga variable (Qx1) en su valor frecuente y
teniendo en cuenta los demas con su valor casi permanente, se obtienen las

hipétesis de caracter frecuente:

Z Yo ;' Gr ,TYp Ptyo Wiy 'Q,u"‘Z Yo.: Wi Ok
=1 i1

4

e Por ultimo, tomando todos los grupos de carga en su valor casi permanente se

obtienen las llamadas hipétesis de caracter casi permanente:
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Z YG,J"Gk,J""J’P'P"'Z Yo.:' Wi Ok
Jj=1 i=1

Con este proceso de generacion de hipotesis de carga se obtiene un total de 17
combinaciones de carga, que a su vez dan lugar a un total de 71 efectos.

Coeficientes de sequridad (%)

Para la generacion de hipotesis se han tenido en cuenta los siguientes coeficientes
de seguridad:

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD T PARA LAS ACCIONES
(CTE-DB-SE 4.2.4)

Situacion persistente o transitoria
Permanentes
Estado Acciones Peso Empuje del Presion del [|Variables|Accidentales
propio terreno agua
Efecto 1,35 1,35 1,20 1,50 0,00
E.L.U. desfavorable
Efecto favorable 0,80 0,70 0,90 0,00 0,00
Efecto
E.L.S. desfavorable 1,00 1,00 0,00
Efecto favorable 1,00 0,00 0,00
Situacion accidental
Estado Acciones Permanentes Variables|Accidentales
Efecto 1,00 1,00 1,00
E.L.U. desfavorable
Efecto favorable 1,00 0,00 0,00

Coeficientes de simultaneidad ()

La siguiente tabla muestra los coeficientes de simultaneidad considerados en la
obtencidn de las hipétesis de calculo; estos coeficientes se obtienen de la tabla 4.2. del
CTE-DB-SE:

Tabla 3.2.3.1 Coeficientes de simultaneidad (y) considerados en la combinacion
de acciones.

COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD

Grupo de carga Abreviatura| yo | v1 | W2
Sobrecarga de Uso (cat.AB) SUS 0,70]0,50(0,30
Sobrecarga Puntual SPT 0,70(0,50(0,30

Sobrecarga de Viento en direccion +X (A) VXA 0,60]0,50(0,00
Sobrecarga de Viento en direccion -X (B) VWB 0,60(0,50(0,00

Incompatibilidades entre cargas

Independientemente de los coeficientes de seguridad y simultaneidad obtenidos
segun las tablas anteriores, en determinados casos, ciertas cargas no se consideraran
actuantes de forma simultanea con otras por considerarse incompatibles. Estas
incompatibilidades se resumen en la siguiente tabla:

| INCOMPATIBILIDAD ENTRE GRUPOS DE CARGA

Grupo de carga Incompatibilidades
VXA VWB
VWB VXA
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Acciones consideradas

Resumen de cargas sobre superficies

La tabla siguiente muestra los valores caracteristicos de las cargas consideradas
en las superficies de la estructura, sin incluir los valores de peso propio de la misma
(apartado 3.3.2):

CARGAS

o . . Fx FY FZ
Superficie[Planta Grupo carga Alternancia Tipo (kNIm?)| (kNim?)| (ki)
C6
0,00 Sobre_cargg’ de Viento en No Superflmal -0,4000 0,0000 | 0,0000
direccion +X (A) uniforme
Sobrecarga de Viento en Superficial
3,25 direccion +X (A) No uniforme -0,2000( 0,0000 | 0,0000
Sobrecarga de Viento en Superficial
0,00 direccion -X (B) No uniforme 0,6000 | 0,0000 | 0,0000
@5
Sobrecarga de Viento en Superficial
3,25 direccion +X (A) No uniforme -0,4000( 0,0000 | 0,0000
3.25 Sobre_cargfd’ de Viento en No Superflual -0,2000| 0,0000 | 0,0000
direccion +X (A) uniforme
0,00 Sobre_carge_l’de Viento en No Superflmal 0,6000 | 0,0000 | 0,0000
direccion -X (B) uniforme
C1
0,00 | Sobrecarga de Uso (cat.AB) No Superficial | 5 5000 | 0,0000 |-2,0000
uniforme
C4
3.25 Sobre_cargg’ de Viento en No Superflmal -0,4000 0,0000 | 0,0000
direccion +X (A) uniforme
0,00 Sobrecarga de Viento en No Superficial -0,2000{ 0,0000 | 0,0000
direccion +X (A) uniforme
Sobrecarga de Viento en Superficial
3,25 direccion -X (B) No uniforme 0,6000 | 0,0000 | 0,0000
c8
Superficial
3,25 | Sobrecarga de Uso (cat.A,B) No uniforme 0,0000 | 0,0000 |-2,0000
C2
Sobrecarga de Viento en Superficial
0,00 direccion +X (A) No uniforme -0,4000( 0,0000 | 0,0000
0,00 Sobre.cargg' de Viento en No Superflmal -0,2000/ 0,0000 | 0,0000
direcciéon +X (A) uniforme
3.25 Sobre.carge}'de Viento en No Superflual 0,6000 | 0,0000 | 0,0000
direccién -X (B) uniforme
* kN
** KN/m
Peso propio

Se considera, ademas de las cargas descritas en el apartado anterior, la accién de
unas cargas permanentes debidas al peso propio de los propios elementos estructurales
y otros elementos constructivos del edificio. Los valores de estas cargas se deducen de
las propias dimensiones de estos elementos y sus pesos especificos. En la tabla
siguiente se muestra un resumen de las cargas permanentes consideras en el proyecto:

PESOS PROPIOS Y CARGAS PERMANENTES

. Peso especifico
Material (kN/m?3)

Aceros (CTE-DB-SE-A 4.2) 78,50
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Peso
kN/m2
C6 0,00 | Acero Galvanizado [-0,17
C5 3,25 Acero Galvanizado |-0,17
C1l 0,00 | Acero Galvanizado [-0,40
C4 3,25 | Acero Galvanizado |-0,17
C3 3,25 Acero Galvanizado |-0,40
C2 0,00 | Acero Galvanizado |-0,17

CubiertalPlanta[Material de cubricién

Accién del viento

Las cargas de viento que figuran en el apartado 3.3.1 se han calculado, de acuerdo
con CTE-DB-SE-AE 3.3.2, mediante la siguiente expresion:

ge = g.!: ' Ce . Cp
Donde:

e (e es la presion estética, que equivale a la fuerza perpendicular ejercida por el
viento en cualquier punto de la superficie

e (b es la presion dindmica del viento, que segun CTE-DB-SE D.1, para Zona A,
es igual a 0,00 kg/cmz.

e Ce es el coeficiente de exposicion, calculado segun CTE-DB-SE D.2. Este factor
depende de la altura de la superficie considerada sobre el terreno, y el tipo de
entorno, que para esta estructura es Entorno IV

e Cp es el coeficiente de presioén, cuyo calculo se realiza segun lo indicado en
CTE-DB-SE-AE D.3. El valor de este factor depende del tipo de elemento
estudiado (cubierta, paramento vertical, marquesina, etc) y su geometria, y se
define para varias regiones diferenciadas de la superficie, aplicandose un
coeficiente medio a cada superficie. El coeficiente de presién se define para
tres casos: barlovento hipoétesis A, barlovento hip6tesis B y sotavento (con el

viento en direccién contraria a la considerada para las hipétesis anteriores).

La siguiente tabla contiene un resumen de los coeficientes y cargas consideradas
en cada una de las cubiertas:

Cubiertal Cota Maxima Ce
C6 |90,0° (-261.194.216.073.561.540,0%) |1,34
C5 90,0° (-261.194.216.073.561.540,0%) |1,43

Cl1 0 1,34
C4  190,0° (-261.194.216.073.561.540,0%) 11,43
C3 3 1,34

C2 ]90,0° (-261.194.216.073.561.540,0%) |1,34
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MATERIALES

Materiales en barras

. ., . . . Coeficiente
Designacion Tipo [Mddulo de elasticidad Poisson (v) fue | fu | ym
Acero estructural soldable ordinario[S275 JR 210.000,00 0,30 275|261,90(1,05

NOTA: Los coeficientes de seguridad (y) indicados en la tabla anterior se refieren
a situaciones persistentes o transitorias.

METODO DE CALCULO

Calculo matricial

El calculo de esfuerzos y desplazamientos en los nudos se ha realizado mediante
un analisis matricial de la estructura, en el que se ha supuesto que las barras son rectas,
de seccidon constante y se comportan segun la teoria elastica de primer orden.

El tratamiento de barras de seccién variable se realiza fraccionando el elemento
en al menos cuatro partes en las cuales se considera la seccion fija e igual al valor medio
de la seccion en los dos extremos.

Las barras se consideran unidas rigidamente entre si por medio de unos puntos
denominados nudos, los cuales poseen seis grados de libertad (tres en desplazamientos
y tres en giros). Se supone en todo el célculo matricial que las deformaciones son
pequefias ya que las condiciones de equilibrio y de compatibilidad se refieren a la
geometria de la estructura previa a la deformacién (teoria elastica de primer orden).

Se denominan Apoyos los nudos de la estructura en los que algunos de los
posibles grados de libertad estdn coartados. Esta coaccion puede ser rigida si los
movimientos estan totalmente impedidos, o bien elastica, si los movimientos son
proporcionales a las acciones que los provocan.

La estructura estard sometida a acciones ( fuerzas o0 momentos) aplicadas en los
nudos, y cargas puntuales o uniformemente repartidas en las barras. Se supone que
estas acciones son estéticas.

Las relaciones que ligan las cargas aplicadas en los nudos extremos de una barra
con los recorridos de éstos son lineales y pueden representarse en forma matricial
segun la expresion:

[f]1=[r]-[3]

Siendo:

e n: Numero de grados de libertad de cada nudo (en nuestro caso n = 6).

e [f]: Vector de 2n componentes representativo de las cargas aplicadas en los
extremos de la barra y referido a ejes propios de la misma.

e [r]: Matriz cuadrada 2n x 2n elementos denominada Matriz de Rigidez de la

barra en ejes propios de la misma.
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e [8]: Vector de 2n componentes que representa los desplazamientos y giros de

los nudos referidos a ejes propios de la barra.

Por otra parte hay que tener en cuenta que los movimientos de los extremos de las
barras tienen que coincidir con los movimientos de los nudos a los que estan unidas. La
representacion matricial de esta condicién toma la forma siguiente:

[8]=[allA]

Siendo:

e N: Numero de nudos de la estructura.

e [8]: Vector de 2n componentes que representa los desplazamientos y giros de
los nudos extremos de la barra referidos a sus ejes propios.

e [a]: Matriz de cambio de los ejes globales de la estructura a los ejes locales de
la barra.

e [8]: Vector de n x N componentes que representa los movimientos y giros de

los nudos respecto de los ejes globales de la estructura.

Por ultimo es necesario plantear las condiciones de equilibrio de la estructura; para
lo cual hay que convertir las cargas actuando en los extremos de las barras y referidas
a sus ejes propios, a ejes globales de la estructura; de tal forma que en cada nudo la
condicion de equilibrio que se establece es que las cargas exteriores aplicadas en los
nudos sean iguales a la suma de los esfuerzos que transmiten los extremos de las barras
gue en él concurren. Esta condicién se puede expresar de modo matricial del siguiente
modo:

[F] = [a']-[f]

Siendo:

e [F]: Vector de n x N componentes que representan a las fuerzas y momentos
aplicadas en los nudos en ejes globales de la estructura.

e [aT]: Matriz de cambio de los ejes locales de la barra a los ejes globales de la
estructura. Es la traspuesta de la matriz [a].

e [f]: Vector de 2n componentes representativo de las cargas aplicadas en los

extremos de la barra y referido a los ejes propios de la misma.

Sustituyendo las expresiones anteriores y eliminando los vectores [f] y [6] se
obtiene una ecuacién matricial que expresa el equilibrio de la estructura, y que relaciona
los desplazamientos y giros en los nudos con las fuerzas y momentos exteriores
aplicadas en los mismos.

[F1=[R]-[A]

Siendo [R] = [a']:[r]-[a] una matriz cuadrada de n x N filas y columnas denominada
Matriz de Rigidez de la Estructura.



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

Anexo de calculo-zona de refugio

Una vez resuelto el sistema de ecuaciones y obtenidos los desplazamientos en los
nudos de la estructura es posible obtener los esfuerzos resultantes en los extremos de
las barras segun la expresion:

[f] = [1]-[o]-[A]
Combinando las acciones obtenidas en los extremos de cada barra con las fuerzas
y momentos externos que actlan sobre ellas es posible obtener las leyes de esfuerzos
y deformaciones que se utilizaran para realizar los procesos de dimensionado y
comprobacion de los elementos de la estructura.

Métodos de comprobacion

Comprobacién de barras de acero

Estado Limite de Servicio

Las siguientes comprobaciones se realizan para las combinaciones de acciones
en estado limite de servicio (ELS).

Deformaciones incluidos los desplazamientos en los nudos

La comprobacién consiste en verificar que por cada una de las combinaciones de
hipotesis estudiada, la maxima deformacion vertical en cualquier punto de una viga
(incluidos sus nudos extremos) debe ser inferior a un valor de comprobacion obtenido
de dividir la luz total por un coeficiente que depende del uso de la viga:

mas

b =0z & E
f3
Siendo:

e 3z: Desplazamiento total vertical en el punto de maxima deformacién (m).
e L: Luz olongitud del conjunto de barras entre dos soportes (m).

o fa:Limitacion impuesta a la flecha segun el uso de la viga (ver tabla siguiente).

Limitacion de flecha (DB-SE / Art. 4.3.3.1) fa
Vigas de forjado con pavimentos rigidos con juntas 400
Vigas de forjado con pavimentos rigidos sin juntas o tabiques fragiles 500

Cualquier otro elemento cuya deformacion afecte al buen servicio o aspecto
de la estructura

Deformaciones locales (sin tener en cuenta los desplazamientos en los nudos)

300

La comprobacion consiste en que la maxima deformacion total producida en la
barra por cada una de las combinaciones de hipotesis estudiadas, sin tener en cuenta
los desplazamientos de los nudos extremos, debe ser inferior a un valor de
comprobacion obtenido de dividir la longitud total por un coeficiente que depende del

uso de la viga:
d =.||'52.+82+82.£—
may x s I £

3

Siendo:
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e 08Xx',08Yy',8z" Deformacién méaxima segun los ejes locales X, y'y Z' de la barra
(m).
e L:Luz olongitud de la barra aislada (m).
o f3: Limitacion impuesta a la flecha segun el uso de la viga. (ver tabla apartado

anterior).

Desplazamientos horizontales totales
Esta validaciébn consiste en asegurar que los desplazamientos horizontales
cualquier nudo de la estructura estén acotados. El valor limite de las deformaciones
depende de la altura del nudo y del tipo de edificio:
S = 57402 < 2

b x i £
1

|~

Siendo:

e Jx:Desplazamiento en el eje global horizontal X (m).

e Jy: Desplazamiento en el eje global horizontal Y (m).

e Cz: Altura absoluta del nudo (medida desde la base o nudo de inferior cota en
metros).

e f1: Limitacion impuesta a la flecha. Los valores tipicos se muestran en la tabla

siguiente:
Edificios f1 fa
Todos, combinaciones caracteristicas 500 250
Todos, combinaciones frecuentes 500 250

Desplazamientos horizontales por planta

En el nudo superior de la barra se comprobara que la deformacion horizontal que
se produce exclusivamente en esa planta no supere un valor que depende de la longitud
del pilar y del tipo de edificio:

O = wﬂaii + 33},1)_ I‘Lai,j + af}d) S %

Siendo:

e 3xi,8Xj: Desplazamiento segun el eje global horizontal X del nudo iy del nudo |
(m).
e dyi,dyj: Desplazamiento segun el eje global horizontal Y del nudo iy del nudo j

(m).
e L: Altura de la planta (m). Distancia entre el nudo i y el nudo j.

e f2: Limitacién impuesta a la flecha segun el tipo de edificio (ver tabla anterior).

Estado Limite Ultimo

A continuacion se detallan las comprobaciones que se realizan para las
combinaciones de hip6tesis del estado limite Gltimo (ELU).
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Clasificacion de las secciones transversales de las barras

Previo al proceso de comprobacion de las barras se realiza la clasificacion de las
secciones con el objetivo de identificar aquellas en las que es posible considerar la
distribucion plastica de tensiones en la seccion transversal (clases 1 y 2) sin que
aparezcan fendmenos de inestabilidad en las chapas comprimidas. Igualmente, esta
clasificacién es empleada para detectar los casos en los que no es valido utilizar la
hipétesis de distribucién de tensiones anterior (clases 3 y 4) y habilitar, si fuese
necesario, las comprobaciones de inestabilidad local pertinentes.

La clasificacion se hace para todas las combinaciones de acciones activas y las
secciones se definen de la clase mas desfavorable de entre todas las de las chapas que
la componen. El procedimiento utilizado corresponde al definido en el apartado 5.2.4 del
DB SE-A.

Agotamiento de secciones

Las siguientes ecuaciones se aplican para todas las combinaciones de acciones
activas, y a cada seccion de la barra (segun el nimero de divisiones establecido). La
comprobacion se realiza de dos formas diferenciadas segin se trate de secciones
plasticas y compactas o de secciones elésticas y esbeltas.

En el primer caso se utilizan los modulos plasticos de flexion respecto a los ejes
principales de inercia, mientras que en el segundo la comprobacién se realiza en
determinados puntos de la seccion considerados criticos, segun la forma de la seccién
y empleando los médulos de flexion elasticos y el resto de valores estéaticos de esta.

En el articulo 6.2 del DB SE-A se especifican las expresiones de comprobacion y
las condiciones de aplicacion de las mismas.

Agotamiento por Cortante

Ustinsy 10=r < L
by P ~ 3
B e (secciones de clase 1 6 2)
Siendo:
e VEdxsv): Cortante de célculo que actia en la seccion analizada segun los ejes
locales X 6 Y en kN
e 1TEdX6Y): Tension tangencial ponderada que se alcanza en la seccién analizada
segun los ejes locales X 6 Y en N/mmz.
e 1Tgg;. Tension tangencial ponderada que se alcanza en el punto critico de la
seccion analizada en N/mmz.
e Sxi: Momento estatico en el punto critico respecto al eje principal de inercia X
en cmd.
e Syi: Momento estatico en el punto critico respecto al eje principal de inercia Y
en cm?,
e Ix: Momento de inercia respecto al eje principal de inercia X en cm®.
e Iv: Momento de inercia respecto al eje principal de inercia Y en cm?*,
e Ixy: Producto de inercia en cm®.
e eo,: Espesor de la chapa en el punto critico i en mm.

o fya: Resistencia de calculo del material en N/mm?.
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e Avixsv: Area efectiva resistente a cortante segun los ejes locales X 6 Y en cm?

Agotamiento por flexion, traccién, compresion (Interaccién de esfuerzos)

Mg | Wy gy + Wyg

Mgy M i

HpLRD (secciones de clase 1 6 2)

YpLEL

C’iﬁi_i +3 Ti‘ai.i = Oumig = Lya
w (secciones de clase 3 6 4)

Siendo:

e oed: Tension de comprobacion que se alcanza en la seccién (clases 1y 2) en
N/mmz.

e ovmied/cEdi: Tension de comprobacion en el punto critico i de la seccién (clases
3y 4) en N/mm?2, calculada segun criterio de agotamiento elastico de Von
Mises.

e 1gdixy. Tensiones ponderadas normal y tangencial que se alcanzan en el punto
critico i de la seccién en N/mm?, calculadas por métodos tradicionales.

e Neqa: Valor de célculo del esfuerzo axil en la seccion en kN.

e Mxeqa: Valor de célculo del momento actuante alrededor del eje principal de
inercia X de la seccion en kN-m.

e Mveq: Valor de célculo del momento actuante alrededor del eje principal de
inercia Y de la seccion en kN-m.

e Nprda: Valor de célculo del esfuerzo axil resistente de la seccién en kN,
calculadoa como: Npira= A - fya.

e Mxpird: Valor de célculo del momento resistente de la seccion alrededor del eje
principal de inercia X en KN-m, reducido en caso necesario para considerar la
interaccion con el cortante perpendicular al eje X, calculado segun la expresion:
Mxpird = Wx - fyd.

e Myprd: Valor de célculo del momento resistente de la seccion alrededor del eje
principal de inercia Y en KN-m, reducido en caso necesario para considerar la
interaccion con el cortante perpendicular al eje Y, calculado segun la expresion:

Mvpird = Wy - fyd

En las secciones esbeltas (clase 4) de perfiles conformados la comprobacion de
agotamiento se realiza obteniendo los valores estéticos de la seccion efectiva de cada
ciclo de calculo y admitiendo distribuciones elasticas de tensiones en las chapas.

Para secciones esbeltas (clase 4) de perfiles laminados, la comprobacion se realiza
considerando la distribucion elastica de tensiones en los elementos y se habilita la
comprobacién de pandeo local y abolladura del alma por cortante con el objetivo de
restringir la posibilidad de inestabilidad de las chapas comprimidas.
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Resistencia a traccion simple

Esta ecuacién se aplica a todas las combinaciones de hipétesis activas y a cada
seccion de la barra (segun el nimero de divisiones establecido) siempre que el esfuerzo
axil sea de traccion. Segun el apartado 6.2.3 del DB SE-A:

Nrgs

0=0g = f},c1
Siendo:

e ord: Tensién de comprobacion que se alcanza en la seccién en N/mm2.
e Nreda: Esfuerzo axil ponderado en kN.
e A: Area de la seccién en cm2.

e fyda: Resistencia de calculo del material en N/mm2.

Esbeltez maxima

En esta comprobacion se verifica que la esbeltez mecanica reducida de la barra no
supere el valor predefinido por defecto o fijado por el usuario. La norma DB SE-A, en su
articulo 6.3.2.1 (Tabla 6.3) limita este valor a 2.0 en elementos principales y a 2.4 en
elementos secundarios o arriostramientos.

El calculo de la esbeltez mecanica reducida de piezas simples de seccion
constante se ha realizado utilizando las siguientes ecuaciones :

e Longitud efectiva de pandeo (en cm):

Lk=L-B-100
e Esbeltez mecéanica de la barra:
Nl
1
e Esbeltez reducida de la barra:
— f
ho=h —2';“'
TE

Siendo:

L: Longitud real de la pieza en m.

B: Coeficiente de esbeltez.

i: Radio de giro en cm. de la seccidn bruta de la pieza respecto al eje principal
de inercia perpendicular al plano de pandeo considerado.

fy: Limite elastico del material en N/mm?.

E: Modulo de elasticidad del material en N/mm?.
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El calculo del coeficiente de esbeltez  puede realizarse por dos métodos:

1. Método de Julian y Lawrence, descrito en el apartado 3.2.4.4 de la norma NBE-
EA-95
2. Método asimétrico. Apropiado para construcciones de baja altura con pilares

articulados en sus bases.

Ambos métodos son aplicables a edificios traslacionales e intraslacionales y su
utilizacion no contiene diferencias significativas respecto al método indicado en el
apartado 6.3.2.5 del DB SE-A.

Pandeo por flexocompresion

La comprobacién se realiza conforme al método desarrollado en el apartado 6.3.2
del DB SE-A considerando ademas la interaccion de esfuerzos.

La ecuacion de comprobacion se aplica para todas las combinaciones de acciones
en cada una de las secciones en las que se ha dividido la barra y su expresion general
es:

My I

to T f = og Sy

HpLED YpLED

-1
N
p=0501+a(x-02)+(x})

Siendo:

e oed: Tension de comprobacion que se alcanza en la seccién (clases 1y 2) en
N/mmz.

e ovmied/cEdi: Tension de comprobacion en el punto critico i de la seccién (clases
3y 4) en N/mm?2, calculada segun criterio de agotamiento elastico de Von
Mises.

e Nea: Valor de célculo del esfuerzo axil en la seccion en kN.

e Mxeqa: Valor de célculo del momento actuante alrededor del eje principal de
inercia X de la seccion en kN-m.

e Mveq: Valor de célculo del momento actuante alrededor del eje principal de
inercia Y de la seccion en kN-m.

¢ Npird: Valor de calculo del esfuerzo axil resistente de la seccién en kN,
calculado como: Npirda= A - fy.

e a: Coeficiente de imperfeccion dependiente de las curvas de pandeo de cada
tipo de seccidn cuyo valor se obtiene de las Tablas 6.2 y 6.3 del DB SE-A

e Mxpird: Valor de célculo del momento resistente de la seccion alrededor del eje

principal de inercia X en KN-m, reducido en caso necesario para considerar la
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interaccion con el cortante perpendicular al eje X, calculado segun la expresion:
Mxpird = Wx - fya.

e Mypi,rd: Valor de célculo del momento resistente de la seccion alrededor del eje
principal de inercia Y en KN-m, reducido en caso necesario para considerar la
interaccion con el cortante perpendicular al eje Y, calculado segun la expresion:
Mypird = Wy - fyg

e fya: Resistencia de célculo del material en N/mm2.

En secciones sin simetria 0 con simetria simple clasificadas como elasticas o
esbeltas la comprobacién tiene en cuenta el incremento del esfuerzo flector que supone
la excentricidad del centro de gravedad respecto al borde comprimido.

Pandeo lateral o vuelco lateral de vigas.
Esta comprobacion se realiza en barras de seccion simétrica respecto del eje

principal de mayor inercia o bien con simetria puntual, y en aquellos perfiles para los
gue se conoce tanto el médulo de torsiobn como el de alabeo.

Es necesario, si existen, indicar el nimero de fijaciones intermedias, o lo que es lo
mismo, el namero de puntos de inmovilizacién en sentido transversal del cordén
comprimido. Se considera estos puntos repartidos uniformemente en la longitud del
elemento constructivo.

La comprobacién consiste en verificar que el maximo momento flector ponderado
gue actla sobre la viga o tramo considerado en cada combinacién de acciones activa
se mantenga por debajo del momento resistente a pandeo lateral de la pieza, expresado
de la forma:

MuT Rd = yLT-W-fyq-103
Siendo:

o fya: Resistencia de calculo del material en N/mm?.
e W: Mdbdulo de flexion alrededor del eje principal de mayor inercia en cm®.

e yLT: Coeficiente reductor por pandeo lateral

El célculo del coeficiente reductor por pandeo lateral se realiza conforme a lo
descrito en el apartado 6.3.3 del DB SE-A. Para ello se calcula la esbeltez reducida de
pandeo lateral utilizando la ecuacién siguiente.

En la que:

e fy: Limite elastico del material en N/mmz2.

e Mcri: Momento critico elastico de pandeo lateral del elemento en kN-m

La obtencion del momento critico elastico de pandeo lateral del elemento
constructivo puede hacerse por cualquiera de los métodos clasicos de la teoria de la
elasticidad. Se utiliza el método desarrollado en el Tomo |, pag. 8.6 del libro “Estructuras
de Acero” de Arguelles.
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Calculada la esbeltez reducida de pandeo lateral, el coeficiente reductor se calcula
como:

Ome = «ﬁaii + 33},1)_ (ai,j + af;d) LS %

Fya

S < 3

El factor de imperfeccion oLt para pandeo lateral se obtiene de la tabla 6.10 del DB
SE-A a partir de las caracteristicas del perfil del elemento.

-
D = g
A

Ve av)

Pandeo local y abolladura del alma de vigas llenas

Esta comprobacién se realiza para aquellas secciones susceptibles de
experimentar fendmenos de inestabilidad local (clases 3 y 4) en las que, la distribucién
de tensiones en sus chapas se determina por los métodos elasticos clasicos.

Se considera adecuado complementar lo indicado en el apartado 6.3.3.3 del DB
SE-A, con el método desarrollado en el apartado 3.4.6 de la NBE EA-95, siendo
necesario conocer previamente el ndmero de rigidizadores transversales repartidos
uniformemente a lo largo de la longitud del elemento constructivo.

Se supondra que siempre hay dos rigidizadores en los extremos y el nimero
definido anteriormente se suponen situados en el interior.

El nimero de rigidizadores en principio sera a criterio del proyectista y sobre ellos
se realizaran las comprobaciones oportunas.

Independientemente de lo anterior, durante la clasificacion de secciones del
elemento se identifican las secciones de clase 3 y 4 y se habilita la comprobacién. En
este caso, el nimero de rigidizadores intermedios necesarios se obtendra durante la
comprobacion de abolladura del alma.

Abolladura del alma

La comprobacion se limita a obtener el numero de rigidizadores transversales que
es necesario disponer para controlar la esbeltez de los recuadros en los que queda
dividida el alma con el objetivo de evitar realizar la comprobacion. La esbeltez limite
maxima admisible para no realizar la comprobacion de abolladura por cortante se
calcula como:

Esbp =—<$Fgy, s

d
t
Siendo:

e EsbpL: Esbeltez maxima admisible del alma.
e d,t: Dimensiones (alto, espesor) del alma de la pieza en mm.

e ¢&: Factor por limite elastico, calculado como:

f

= ¥

235

Fesb: Coeficiente igual a 30 VK. , dependiente de las tensiones de abolladura
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e Kr: Coeficiente por tensiones de abolladura de valor igual a:
O 5.444 para elementos en los que no se ha dispuesto rigidizadores.

O 5.34 para elementos rigidizados solo en las secciones extremas.

O  4/p(1.335+p) para elementos con rigidizadores en los que (a<d).

O  4/p(1.335p+1) para elementos con rigidizadores en los que Iia - d} .
e a: Espaciamiento entre rigidizadores en mm.

2
e p: Factor de valor igual a d .

En los procesos de dimensionado, partiendo del numero de rigidizadores
transversales inicial (fijado por el proyectista o no) se afiaden aquellos necesarios para
cumplir la condicién anterior. En proceso de comprobacion se limitarA a comprobar la
esbeltez de los recuadros.

Pandeo local del alma

La validaciobn consiste en el calculo de las tensiones criticas

ideales: owri=ki-oe y 7ri=kz-or donde los coeficientes k; y ko dependen de la relacion

entre lados de cada recuadro y las tensiones normales y tangenciales que se alcanzan
en su interior, y o es la tension critica de Euler que viene dada por la expresion:

4 2
TR -

oo = .
Forza-vh | A,
Siendo:

e E: Modulo de elasticidad en kg/cm2.
e v: MdAdulo de Poisson.

Conocidos los valores, calculados por métodos elasticos, de la tension normal y
tangencial maximas: s;*y t* se obtiene la tension decomprobacién ideal.

vl
S 3
J* . 12 . 12
1+ 1 2w T T
Ll + LD +
4 F i 4 i Tai
Si la tensibn de comprobacién ideal resultante es superior al limite de

proporcionalidad (0.8 fy), el programa aplica automaticamente el coeficiente de
reduccion anelastica Kr, comprobando que:

2 -
T = #Kr-aﬁ,i 24l T 3T 4

[

[

Para finalizar, se calcula el espesor minimo de los rigidizadores para que se
puedan considerar ultrarrigidos, comprobandolos a flexocompresién segun lo indicado
en el apartado 6.3.3.3 del DB SE-A.

Comprobacién de perfiles conformados en frio

Estos perfiles estan preclasificados como elasticas (clase 3). Su comprobacién de
agotamiento tiene en cuenta los efectos de combadura y abolladura, por lo que no es
necesario activar estas opciones.
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De forma abreviada, el calculo se basa en considerar que sélo la parte efectiva de
las chapas de la seccién contribuye a resistir los esfuerzos de compresion. Esta seccién
efectiva se calcula por procedimientos iterativos y se usa para obtener las tensiones
elasticas normales y tangenciales reales que intervienen en las ecuaciones de
comprobacioén.

El procedimiento utilizado es el que aparece descrito en la norma EA-95 parte 4.

Esta version del producto no realiza calculos especiales para elementos sometidos
a cargas concentradas o de pandeo por flexion y torsion.

Discretizacion de la estructura.

Barras.

Las barras, que representan cualquier elemento constructivo de tipo lineal como
pilares, vigas 0 zunchos, se integran en la matriz de rigidez como elementos barra con
12 grados de libertad (6 por nudo). En el caso de barras de seccion variable se modela
mediante pequefias barras de seccién constante, subdividiendo la longitud inicial de la
barra en pequefios tramos limitando la variacion del canto a un 25% sobre la seccion
base entre un extremo y otro del tramo discretizado.

Software utilizado.

Para el calculo de la estructura con la metodologia descrita en apartados anteriores
se ha utilizado el software ESwin - Estructuras tridimensionales de la empresa
iMventa Ingenieros S.L.L. en su version 1.8.6.8
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DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA

Estructura vertical

La estructura vertical esta compuesta de pilares metalicos.

Estructura horizontal

La estructura horizontal esta compuesta de un entramado de vigas metalicos .

Cimentacion

La cimentacion esta compuesta por zapatas que transmiten la carga sobre un
terreno homogéneo.

NORMATIVA APLICADA

¢ Normativa aplicable a edificacién en general:
o Cadigo Técnico de la Edificacion (CTE). Real Decreto 314/2006, de 17

de marzo. Texto modificado por RD 1371/2007, de 19 de octubre (BOE
23/10/2007) y correccion de errores (BOE 25/01/2008). Se consideran
de aplicacion los siguientes documentos basicos:

= CTE-DB-SE: Seguridad estructural

» CTE-DB-SE-AE: Acciones en la edificacién

¢ Normativa aplicable a elementos constructivos de acero:

(0}

Cadigo Técnico de la Edificaciéon - Documento Basico SE-A de
Estructuras de acero (CTE-DB-SE-A).

Eurocddigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas
generales y reglas para edificios. UNE-ENV 1993-1-1:2008.
Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. UNE-EN
10025:2006.

Perfiles huecos para construccion, acabados en caliente, de acero no
aleado y de grano fino. UNE-EN 10210:2007.

Perfiles huecos para construccion soldados, conformados en frio de
acero no aleado y de grano fino. UNE-EN 10219:2007.

e Normativa aplicable a elementos constructivos de hormigén:
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o Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08), Real Decreto 1247/2008,

de 18 de julio.
e Normativa especificaaplicable a elementos de cimentacion:
o Cadigo Técnico de la Edificacién - Documento Basico SE-C de
Cimientos (CTE-DB-SE-C).

BASES DE CALCULO

Cumplimiento de las exigencia basicas de seqguridad estructural

Resistencia y estabilidad (SE 1). Estados Limite Ultimos

De acuerdo con el Art.10.1 de CTE-DB-SE, «la resistencia y la estabilidad seran
las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la
resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las
fases de construccién y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario
no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite
el mantenimiento previsto». En este sentido, la estructura proyectada se disefia de

manera que su capacidad portante resulta suficiente para afrontar las solicitaciones que
se detallan en el apartado 3.3. de la presente memoria, verificandose el cumplimiento
de las distintas comprobaciones relativas a Estados Limite Ultimos, que son aquellos
gue hacen referencia al colapso o fallo de la estructura:
e Elementos constructivos de acero: capacidad portante de las secciones
segun CTE-DB-SE-A Cap.6.
e Elementos constructivos de hormigén armado: de acuerdo con el Capitulo
X de la EHE-08, se verifican los siguientes Estados Limite Ultimos:
o E.L.U. de Equilibrio (Art. 41).
o E.L.U. de Agotamiento frente a solicitaciones normales (Art. 42).
o E.L.U. de Inestabilidad (Art. 43).
o E.L.U. de Agotamiento frente a cortante (Art. 44).
o E.L.U. de Agotamiento por torsion en elementos lineales (Art. 45).
o E.L.U. de Agotamiento por punzonamiento (Art. 46).
o E.L.U. de Agotamiento por esfuerzo rasante en juntas entre hormigones
(Art. 47).
o E.L.U. de Fatiga (Art. 48).

Aptitud al servicio (SE 2). Estados Limite de Servicio

Esta exigencia, especificada en el Art. 10.2 del CTE-DB-SE, indica que «la aptitud
al servicio serd conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan
deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un
comportamiento dinamico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalias
inadmisibles».
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Estado Limite de Deformacién

De acuerdo con el Apdo. 4.3.3 del CTE-DB-SE, se establecen unas limitaciones
generales para las deformaciones méximas verticales y horizontales:

VALORES DE LAS DEFORMACIONES LIMITE (CTE-DB-SE 4.3.3)

Caso FIepha Hipotesis E.L.S
admisible
Pisos y cubiertas c,o.n tablqugs fragiles o pavimentos L/500 Cualquiera
rigidos sin juntas
De\f/c;rrrt?;;lon Pisos y cubiertas con tabiques ordinarios o L/400 Cualauiera
pavimentos rigidos con juntas q
Resto de casos L/300 Cualquiera
Despl_ome _relatlvo de pilares cuando se cor_15|dere la Hplanta/250 Cualquiera
integridad de los elementos constructivos
Deformamon Des_plome_ total de pilares cuando se cons_ldere la Hesificio/500 Cualquiera
horizontal integridad de los elementos constructivos
Desplome relativo dg pllgres cuando se considere la Hplana/250 |Cuasipermanente
apariencia de la obra

En la estructura proyectada, se asegura el cumplimiento de los requisitos
anteriores imponiendo unas deformaciones maximas en aquellos elementos
constructivos que lo precisen

FLECHAS LIMITE CONSIDERADAS EN CORREAS DE ACERO EN CUBIERTAS LIGERAS

Cubierta Flecha maxima admisible

Cco L/180

Combinacion de acciones

Obtencion de las hipoétesis de calculo

La generacion de las hipétesis y combinaciones de acciones para comprobaciones
se realiza siguiendo las indicaciones de los Art. 4.2.2 y Art. 4.3.2 del DB-SE.

Cada fenémeno que provoca un esfuerzo en la estructura, de forma directa o
indirecta, se conoce como accién o grupo de cargas; estos fenémenos se cuantifican en
unas cargas puntuales o repartidas por las barras o superficies de la estructura, que
toman unos valores caracteristicos preestablecidos por CTE-SE-DB-AE, o bien a criterio
del proyectista, siempre y cuando no se contradiga dicha norma. Los valores de las
acciones consideradas en el calculo de la estructura aparecen en el apartado 3.3 del
presente documento.

Un efecto es la suma de varios grupos de carga, que se supone actlan
simultaneamente. El valor del efecto se obtiene al sumar todos los grupos de carga
considerados en una hipotesis de calculo, y aplicarles, a cada uno de ellos, los
siguientes coeficientes:

e Coeficiente de seguridad (y): Este coeficiente mayora (en E.L.U) las acciones
desfavorables y minora las favorables y su objetivo es dar un cierto margen de

seguridad. El valor del coeficiente de seguridad depende del material del
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elemento constructivo verificado, y del tipo de comprobacion realizada (E.L.U. o

E.L.S.); se especifica en el apartado 3.2.2 del presente documento.

e Coeficiente de simultaneidad (y): Este coeficiente mide la probabilidad de
actuacion simultdnea de los grupos de carga de caracter variable, y tiene tres
valores posibles: de combinacion (yo), frecuente (y1) y casi permanente (y2).
Cuando no se aplica este coeficiente, se entiende que la accién esta en valor
de calculo. Los valores del coeficiente de simultaneidad dependen de la
naturaleza de la carga y se especifica en el apartado 3.2.3. del presente

documento.

Cuando se verifica la capacidad portante de la estructura (Estados Limite Ultimos),
el valor de célculo de los efectos de las acciones debidas a una situacién permanente o
transitoria se obtiene de la siguiente expresion:

Z Ye,; G ;tyYp Ptyo1 Ok "‘Z Yo.i Vo Ok
=1 =1

o

Cuando la situacion de disefio es extraordinaria (actlan cargas de naturaleza
accidental distintas del sismo), la expresion a utilizar es:

Z yG,J-GR’,J"—I_}'P'P—I_AJ—'_}'Q:I Wiy 'Q;;=1+Z J’g,;'%;'Qk,s
Jj=l =1

Y por ultimo cuando la situacién es extraordinaria por actuacién del grupo de
cargas sismico, el valor de los efectos se obtiene de la siguiente expresion:

Z Yo i Gk,J-""}’P'P"‘*’Id"‘Z Yoi Wy O
=1 i1

o

Siendo:

e Gj- el valor caracteristico de las acciones permanentes.

e P - el valor caracteristico de la fuerza de pretensado.

e Ad - elvalor de célculo de una accion accidental.

e Q1 - el valor caracteristico de la accion variable principal.

e Qi - el valor caracteristico de cada una de las acciones variables restantes.

e yG,yp,yo- coeficientes de seguridad.

e - coeficientes de simultaneidad.

Para comprobaciones relativas a Estados Limite de Servicio se definen tres tipos
de hipotesis de célculo, que dependeran de la mayor o menor exigencia que se le solicite
al elemento comprobado:
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e Tomando uno de los grupos de carga variable (Qx1) con su valor caracteristico

y el resto en valor de combinacién, se obtienen las hipotesis de caracter poco

probable.

Z YeG, ; 'Gk,J'+YP'P+3’g=1 'Qkﬁz Yo '[p{]:f.Qﬁ:,..f

J=1 =1

e Tomando uno de los grupos de carga variable (Qx1) en su valor frecuente y
teniendo en cuenta los demas con su valor casi permanente, se obtienen las

hipbtesis de caracter frecuente:

Z Ye,; Gr typ Ptygr ¥y 'Q;c=1+z Yo.: Wi Ok

J#1 =1

e Por dltimo, tomando todos los grupos de carga en su valor casi permanente se

obtienen las llamadas hip6tesis de caracter casi permanente:

Z J’G,J"Gk,;*}’P'P"'Z Yo.: Wi Ok

Con este proceso de generacion de hipotesis de carga se obtiene un total de 25
combinaciones de carga, que a su vez dan lugar a un total de 78 efectos.

Coeficientes de sequridad (%)

Para la generacion de hipoétesis se han tenido en cuenta los siguientes coeficientes
de seguridad:

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD I'i PARA LAS ACCIONES
(CTE-DB-SE 4.2.4)

Situacion persistente o transitoria
Permanentes
Estado Acciones Peso Empuje del Presion del |Variables|Accidentales
propio terreno agua
Efecto
ELU. desfavorable 1,35 1,35 1,20 1,50 0,00
Efecto favorable 0,80 0,70 0,90 0,00 0,00
Efecto
EL.S. desfavorable 1,00 1,00 0,00
Efecto favorable 1,00 0,00 0,00
Situacion accidental
Estado Acciones Permanentes Variables|Accidentales
Efecto
E.L.U. desfavorable 1,00 1,00 1,00
Efecto favorable 1,00 0,00 0,00




PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

Anejo de cdlculo-Pérgola
Coeficientes de simultaneidad (v)

La siguiente tabla muestra los coeficientes de simultaneidad considerados en la
obtencidn de las hipétesis de calculo; estos coeficientes se obtienen de la tabla 4.2. del
CTE-DB-SE:

Tabla 3.2.3.1 Coeficientes de simultaneidad (y) considerados en la combinacion

de acciones.
COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD

Grupo de carga Abreviatura| yo | v1 | W2
Sobrecarga de Nieve (-1000m) SNV 0,50]0,20(0,00
Sobrecarga de Viento en direccion -X VX- 0,60(0,50{0,00
Sobrecarga de Viento en direccion +Y Y+ 0,60]0,50(0,00

Sobrecarga de Viento en direccion +X (A) VXA 0,60(0,50(0,00
Sobrecarga de Viento en direccion +X (B) VXB 0,60]0,50(0,00
Sobrecarga de Viento en direccion -X (A) VWA 0,60(0,50(0,00

Incompatibilidades entre cargas

Independientemente de los coeficientes de seguridad y simultaneidad obtenidos
segun las tablas anteriores, en determinados casos, ciertas cargas no se consideraran
actuantes de forma simultdnea con otras por considerarse incompatibles. Estas
incompatibilidades se resumen en la siguiente tabla:

| INCOMPATIBILIDAD ENTRE GRUPOS DE CARGA

Grupo de carga Incompatibilidades
VX- VY+ VXA VXB
VY+ VX- VXA VXB VWA
VXA VX- VY+ VXB VWA
VXB VX- VY+ VXA VWA
VWA VY+ VXA VXB

Acciones consideradas

Resumen de cargas sobre superficies

La tabla siguiente muestra los valores caracteristicos de las cargas consideradas
en las superficies de la estructura, sin incluir los valores de peso propio de la misma
(apartado 3.3.2):

CARGAS

. . . Fx Fy F
Superficie|Planta Grupo carga Alternancia Tipo (kN/m?) | (kN/m2)| (kN/m?)
CO0

5,00 Sobre_cargg, de Viento en No Superflual 0,0000 | 0,0000 | 0,5000
direccion +X (B) uniforme

5,00 |Sobrecarga de Nieve (-1000m)|  No Superficial 1 4 1540 | 0,0000 |-0,4000
uniforme

500 Sobre_cargt_:l’de Viento en No Superflmal 0,0000 | 0,0000 | 0,2400
direccion +X (A) uniforme

500 Sobrecarga de Viento en No Superficial 0,0000 | 0,0000 |-0,5000
direccién -X (A) uniforme

5,00 Peso Propio No Puntual 0,0000 | 0,0000 1,0000*

Sobrecarga de Viento en
5,00 direccion +Y No Puntual 0,0000 (0,5000*| 0,0000
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5,00 S"bre‘a"’i‘rrgé"c%en\fs(”‘o en No Puntual | 0,0000 |0,5000*| 0,0000
5,00 | Seprecarga de Viento en No Puntual | 0,0000 |0,5000%| 0,0000
Sobrecarga de Viento en -
5,00 rea ey No Puntual |, 50| 0.0000 | 0,0000
Sobrecarga de Viento en -
5,00 rea ey No Puntual |, g0+ | 0.0000 | 0,0000
Sobrecarga de Viento en -
5,00 roocion % No Puntual |, g0, | 0,0000 | 0,0000
5,00 SObre%?:gfc%i\f?to en No Puntual | 0,0000 |0,5000%| 0,0000
5,00 Peso Propio No Puntual 0,0000 | 0,0000 1,0000*
5,00 | SOPrecrga de Viento en No Puntual | 0,0000 |0,5000%| 0,0000
Sobrecarga de Viento en -
5,00 reccion X No Puntual |} 50| 0.0000 | 0,0000
Sobrecarga de Viento en -
5,00 reccion X No Puntual |} 50| 0.0000 | 0,0000
Sobrecarga de Viento en -
5,00 oo No Puntual |, cq0. | 0,0000 | 0,0000
5,00 S"bre‘a"’i‘rrgé"c%en\fs(”‘o en No Puntual | 0,0000 |0,5000*| 0,0000
5,00 S"bre‘g’i‘rrgfc%en\fs(”‘o en No Puntual | 0,0000 |0,5000*| 0,0000
5,00 | Seprecarga de Viento en No Puntual | 0,0000 |0,5000%| 0,0000
Sobrecarga de Viento en -
5,00 ooy No Puntual |, 50| 0.0000 | 0,0000
Sobrecarga de Viento en -
5,00 ooy No Puntual |, g0+ 0.0000 | 0,0000
* kN
o kN/m
Peso propio

Se considera, ademas de las cargas descritas en el apartado anterior, la acciéon de
unas cargas permanentes debidas al peso propio de los propios elementos estructurales
y otros elementos constructivos del edificio. Los valores de estas cargas se deducen de
las propias dimensiones de estos elementos y sus pesos especificos. En la tabla
siguiente se muestra un resumen de las cargas permanentes consideras en el proyecto:

PESOS PROPIOS Y CARGAS PERMANENTES
Peso especifico
(kN/m83)

Aceros (CTE-DB-SE-A 4.2) 78,50
Hormigones armados o pretensados (EHE-08 Art.10.2) 25

CUBIERTAS LIGERAS

Material

Peso
kN/m2
(o10] 5,00 | Acero Galvanizado |-0,20

CubiertalPlanta[Material de cubricién

MATERIALES

Materiales en barras

| HORMIGON ARMADO EN CIMENTACIONES
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Referencia Designacion  |fey| yc |Acero| fy | vy
HA-25 / B400 (Terreno)|HA-25 / B / 20 / lla|25(1,50(B400S|400|1,15

| ACERO ESTRUCTURAL

. L, . . . Coeficiente)
Designacion Tipo [Mddulo de elasticidad Poisson (v) fue | fu | ym
Acero estructural soldable ordinario|S275 JR 210.000,00 0,30 275|261,90(1,05

NOTA: Los coeficientes de seguridad (y) indicados en la tabla anterior se refieren
a situaciones persistentes o transitorias.

Propiedades mecanicas del terreno

En el calculo de aquellos elementos estructurales que interactdan con el terreno,
se han utilizado las propiedades mecénicas detalladas en la tabla siguiente:

PROPIEDADES MECANICAS

] Angulo
ro'zo\gr%iuekr)nto Cohesion K Médulo rozamiento Presion
Ref. Descripcion interno | €fectiva (N/msrc1)13) elasticidad suelo- admisible
© (N/mm?) (N/mm?) cimentacion | (N/mm?)
©
CL AE Arcillosos 20,00 002 | 006 | 16,04 20,00 0,20
semidura semiduros AE

METODO DE CALCULO

Calculo matricial

El calculo de esfuerzos y desplazamientos en los nudos se ha realizado mediante
un analisis matricial de la estructura, en el que se ha supuesto que las barras son rectas,
de seccion constante y se comportan segun la teoria elastica de primer orden.

El tratamiento de barras de seccién variable se realiza fraccionando el elemento
en al menos cuatro partes en las cuales se considera la seccion fija e igual al valor medio
de la seccién en los dos extremos.

Las barras se consideran unidas rigidamente entre si por medio de unos puntos
denominados nudos, los cuales poseen seis grados de libertad (tres en desplazamientos
y tres en giros). Se supone en todo el célculo matricial que las deformaciones son
pequefias ya que las condiciones de equilibrio y de compatibilidad se refieren a la
geometria de la estructura previa a la deformacién (teoria elastica de primer orden).

Se denominan Apoyos los nudos de la estructura en los que algunos de los
posibles grados de libertad estdn coartados. Esta coaccion puede ser rigida si los
movimientos estan totalmente impedidos, o bien elastica, si los movimientos son
proporcionales a las acciones que los provocan.

La estructura estara sometida a acciones ( fuerzas o momentos) aplicadas en los
nudos, y cargas puntuales o uniformemente repartidas en las barras. Se supone que
estas acciones son estéticas.

Las relaciones que ligan las cargas aplicadas en los nudos extremos de una barra
con los recorridos de éstos son lineales y pueden representarse en forma matricial
segun la expresion:

[f1=[r]-[8]

Siendo:
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n: Namero de grados de libertad de cada nudo (en nuestro caso n = 6).

[f]: Vector de 2n componentes representativo de las cargas aplicadas en los
extremos de la barra y referido a ejes propios de la misma.

[r]: Matriz cuadrada 2n x 2n elementos denominada Matriz de Rigidez de la
barra en ejes propios de la misma.

[6]: Vector de 2n componentes que representa los desplazamientos y giros de

los nudos referidos a ejes propios de la barra.

Por otra parte hay que tener en cuenta que los movimientos de los extremos de las

barras tienen que coincidir con los movimientos de los nudos a los que estan unidas. La
representacion matricial de esta condicién toma la forma siguiente:

[8]=[allA]

Siendo:

N: NUumero de nudos de la estructura.

[6]: Vector de 2n componentes que representa los desplazamientos y giros de
los nudos extremos de la barra referidos a sus ejes propios.

[a]: Matriz de cambio de los ejes globales de la estructura a los ejes locales de
la barra.

[6]: Vector de n x N componentes que representa los movimientos y giros de

los nudos respecto de los ejes globales de la estructura.

Por ultimo es necesario plantear las condiciones de equilibrio de la estructura; para

lo cual hay que convertir las cargas actuando en los extremos de las barras y referidas
a sus ejes propios, a ejes globales de la estructura; de tal forma que en cada nudo la
condicion de equilibrio que se establece es que las cargas exteriores aplicadas en los
nudos sean iguales a la suma de los esfuerzos que transmiten los extremos de las barras
gue en él concurren. Esta condicion se puede expresar de modo matricial del siguiente

modo:

[F1 = [a']-[f]

Siendo:

[F]: Vector de n x N componentes que representan a las fuerzas y momentos
aplicadas en los nudos en ejes globales de la estructura.

[aT]: Matriz de cambio de los ejes locales de la barra a los ejes globales de la
estructura. Es la traspuesta de la matriz [a].

[f]: Vector de 2n componentes representativo de las cargas aplicadas en los

extremos de la barra y referido a los ejes propios de la misma.

Sustituyendo las expresiones anteriores y eliminando los vectores [f] y [6] se

obtiene una ecuacién matricial que expresa el equilibrio de la estructura, y que relaciona
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los desplazamientos y giros en los nudos con las fuerzas y momentos exteriores
aplicadas en los mismos.

[FI = [R]-[A]
Siendo [R] = [a']-[r]:[o] una matriz cuadrada de n x N filas y columnas denominada
Matriz de Rigidez de la Estructura.

Una vez resuelto el sistema de ecuaciones y obtenidos los desplazamientos en los
nudos de la estructura es posible obtener los esfuerzos resultantes en los extremos de
las barras segun la expresion:

[f] = [r]-[a]-[A]
Combinando las acciones obtenidas en los extremos de cada barra con las fuerzas
y momentos externos que actlan sobre ellas es posible obtener las leyes de esfuerzos
y deformaciones que se utilizardn para realizar los procesos de dimensionado y
comprobacién de los elementos de la estructura.

Métodos de comprobacion

Comprobacién de barras de acero

Estado Limite de Servicio

Las siguientes comprobaciones se realizan para las combinaciones de acciones
en estado limite de servicio (ELS).

Deformaciones incluidos los desplazamientos en los nudos

La comprobacion consiste en verificar que por cada una de las combinaciones de
hipotesis estudiada, la maxima deformacion vertical en cualquier punto de una viga
(incluidos sus nudos extremos) debe ser inferior a un valor de comprobacion obtenido
de dividir la luz total por un coeficiente que depende del uso de la viga:

A

Opme = 07 & E
f3
Siendo:

e &z Desplazamiento total vertical en el punto de maxima deformacion (m).
e L: Luz olongitud del conjunto de barras entre dos soportes (m).

e f3: Limitacion impuesta a la flecha segun el uso de la viga (ver tabla siguiente).

Limitacion de flecha (DB-SE / Art. 4.3.3.1) fa
Vigas de forjado con pavimentos rigidos con juntas 400
Vigas de forjado con pavimentos rigidos sin juntas o tabiques fragiles 500

Cualquier otro elemento cuya deformacion afecte al buen servicio o aspecto
de la estructura

Deformaciones locales (sin tener en cuenta los desplazamientos en los hudos)

300

La comprobacion consiste en que la maxima deformacion total producida en la
barra por cada una de las combinaciones de hipotesis estudiadas, sin tener en cuenta
los desplazamientos de los nudos extremos, debe ser inferior a un valor de
comprobacién obtenido de dividir la longitud total por un coeficiente que depende del
uso de la viga:
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Siendo:

e 08Xx',08Yy',8z" Deformacién maxima segun los ejes locales X, y'y Z' de la barra
(m).

e L: Luz olongitud de la barra aislada (m).

o f3: Limitacion impuesta a la flecha segun el uso de la viga. (ver tabla apartado

anterior).

Desplazamientos horizontales totales

Esta validaciébn consiste en asegurar que los desplazamientos horizontales
cualquier nudo de la estructura estén acotados. El valor limite de las deformaciones
depende de la altura del nudo y del tipo de edificio:

L]

a3
f1
Siendo:

o Ox:Desplazamiento en el eje global horizontal X (m).

e Jy: Desplazamiento en el eje global horizontal Y (m).

e Cz: Altura absoluta del nudo (medida desde la base o nudo de inferior cota en
metros).

e f1: Limitacion impuesta a la flecha. Los valores tipicos se muestran en la tabla

siguiente:
Edificios f1 fa
Todos, combinaciones caracteristicas 500 250
Todos, combinaciones frecuentes 500 250

Desplazamientos horizontales por planta

En el nudo superior de la barra se comprobara que la deformacion horizontal que
se produce exclusivamente en esa planta no supere un valor que depende de la longitud
del pilar y del tipo de edificio:

O = wﬂaii + 33},1)_ I‘Lai,j + af}d) S %

Siendo:

e 3xi,8Xj: Desplazamiento segun el eje global horizontal X del nudo iy del nudo |
(m).

e dyi,dyj: Desplazamiento segun el eje global horizontal Y del nudo iy del nudo j
(m).

e L: Altura de la planta (m). Distancia entre el nudo i y el nudo j.
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e f2: Limitacién impuesta a la flecha segun el tipo de edificio (ver tabla anterior).

Estado Limite Ultimo

A continuacion se detallan las comprobaciones que se realizan para las
combinaciones de hip6tesis del estado limite Gltimo (ELU).

Clasificacion de las secciones transversales de las barras

Previo al proceso de comprobacion de las barras se realiza la clasificacion de las
secciones con el objetivo de identificar aquellas en las que es posible considerar la
distribucion plastica de tensiones en la seccién transversal (clases 1 y 2) sin que
aparezcan fenomenos de inestabilidad en las chapas comprimidas. Igualmente, esta
clasificacién es empleada para detectar los casos en los que no es valido utilizar la
hipotesis de distribucion de tensiones anterior (clases 3 y 4) y habilitar, si fuese
necesario, las comprobaciones de inestabilidad local pertinentes.

La clasificacion se hace para todas las combinaciones de acciones activas y las
secciones se definen de la clase mas desfavorable de entre todas las de las chapas que
la componen. El procedimiento utilizado corresponde al definido en el apartado 5.2.4 del
DB SE-A.

Agotamiento de secciones

Las siguientes ecuaciones se aplican para todas las combinaciones de acciones
activas, y a cada seccion de la barra (segun el nimero de divisiones establecido). La
comprobacion se realiza de dos formas diferenciadas segin se trate de secciones
plasticas y compactas o de secciones elasticas y esbeltas.

En el primer caso se utilizan los mddulos plasticos de flexion respecto a los ejes
principales de inercia, mientras que en el segundo la comprobacién se realiza en
determinados puntos de la seccion considerados criticos, segun la forma de la seccién
y empleando los médulos de flexion elasticos y el resto de valores estéaticos de esta.

En el articulo 6.2 del DB SE-A se especifican las expresiones de comprobacion y
las condiciones de aplicacion de las mismas.

Agotamiento por Cortante

v
B g, <D
by Pra T3 ,
Bl (secciones de clase 1 6 2)
Siendo:
e Veixoev): Cortante de célculo que actla en la seccion analizada segun los ejes
locales X6 Y en kN
e 1TEdX6V): Tension tangencial ponderada que se alcanza en la seccién analizada
segun los ejes locales X 6 Y en N/mmz2.
e 1edi: Tension tangencial ponderada que se alcanza en el punto critico de la
seccion analizada en N/mmz.
e Sxi: Momento estatico en el punto critico respecto al eje principal de inercia X
en cm?,
e Syi: Momento estatico en el punto critico respecto al eje principal de inercia Y

en cm®.

e Ix: Momento de inercia respecto al eje principal de inercia X en cm®.
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e Iv: Momento de inercia respecto al eje principal de inercia Y en cm?®.

e Ixv: Producto de inercia en cm®.
e eo,: Espesor de la chapa en el punto critico i en mm.
e fya: Resistencia de célculo del material en N/mm?.

e Avxesv): Area efectiva resistente a cortante segun los ejes locales X 6 Y en cn?

Agotamiento por flexion, traccién, compresion (Interaccion de esfuerzos)

N " My gy " Mygy
Mo M Y

P

£y = 0gy Ly

HpLRD (secciones de clase 1 6 2)

¥pLEL

C’iﬁi_i +3 Ti‘ai.i = Oumig = Lya
w (secciones de clase 3 6 4)

Siendo:

e oed: Tension de comprobacion que se alcanza en la seccion (clases 1y 2) en
N/mm2.

e ovmied/cEdi: Tension de comprobacion en el punto critico i de la seccién (clases
3y 4) en N/mm?2, calculada segun criterio de agotamiento elastico de Von
Mises.

e 1gdixy. Tensiones ponderadas normal y tangencial que se alcanzan en el punto
critico i de la seccion en N/mm?, calculadas por métodos tradicionales.

e Nea: Valor de célculo del esfuerzo axil en la seccion en kN.

e Mxeqa: Valor de célculo del momento actuante alrededor del eje principal de
inercia X de la seccion en kN-m.

e Mveq: Valor de célculo del momento actuante alrededor del eje principal de
inercia Y de la seccion en kN-m.

¢ Npird: Valor de calculo del esfuerzo axil resistente de la seccién en kN,
calculadoa como: Npira= A - fya.

e Mxpira: Valor de célculo del momento resistente de la seccion alrededor del eje
principal de inercia X en KN-m, reducido en caso necesario para considerar la
interaccion con el cortante perpendicular al eje X, calculado segun la expresion:
Mxpl,rd = Wx - fyd.

e Myprd: Valor de célculo del momento resistente de la seccion alrededor del eje
principal de inercia Y en kKN-m, reducido en caso necesario para considerar la
interaccidn con el cortante perpendicular al eje Y, calculado segun la expresion:

Mvpird = Wy - fyd
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En las secciones esbeltas (clase 4) de perfiles conformados la comprobaciéon de
agotamiento se realiza obteniendo los valores estaticos de la seccidn efectiva de cada
ciclo de célculo y admitiendo distribuciones elasticas de tensiones en las chapas.

Para secciones esbeltas (clase 4) de perfiles laminados, la comprobacion se realiza
considerando la distribucién elastica de tensiones en los elementos y se habilita la
comprobacion de pandeo local y abolladura del alma por cortante con el objetivo de
restringir la posibilidad de inestabilidad de las chapas comprimidas.

Resistencia a traccion simple

Esta ecuacién se aplica a todas las combinaciones de hipétesis activas y a cada
seccion de la barra (segun el nimero de divisiones establecido) siempre que el esfuerzo
axil sea de traccion. Segun el apartado 6.2.3 del DB SE-A:

Nrgs,

10=0op = fyd
Siendo:

e ord: Tension de comprobacion que se alcanza en la seccién en N/mmg2.
e Nreda: Esfuerzo axil ponderado en kN.
e A: Area de la seccion en cm?.

e fya: Resistencia de célculo del material en N/mm2.

Esbeltez maxima

En esta comprobacion se verifica que la esbeltez mecanica reducida de la barra no
supere el valor predefinido por defecto o fijado por el usuario. La norma DB SE-A, en su
articulo 6.3.2.1 (Tabla 6.3) limita este valor a 2.0 en elementos principales y a 2.4 en
elementos secundarios o arriostramientos.

El célculo de la esbeltez mecanica reducida de piezas simples de seccion
constante se ha realizado utilizando las siguientes ecuaciones :

e Longitud efectiva de pandeo (en cm):

Lk=L-B-100
e Esbeltez mecéanica de la barra:
-
1
e Esbeltez reducida de la barra:
— f
Ho=h —;
'E

Siendo:

e L: Longitud real de la pieza en m.

e PB: Coeficiente de esbeltez.
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e i: Radio de giro en cm. de la seccién bruta de la pieza respecto al eje principal

de inercia perpendicular al plano de pandeo considerado.
e fy: Limite elastico del material en N/mm?.

e E: Médulo de elasticidad del material en N/mm?.

El calculo del coeficiente de esbeltez  puede realizarse por dos métodos:

1. Método de Julian y Lawrence, descrito en el apartado 3.2.4.4 de la norma NBE-
EA-95
2. Método asimétrico. Apropiado para construcciones de baja altura con pilares

articulados en sus bases.

Ambos métodos son aplicables a edificios traslacionales e intraslacionales y su
utilizacion no contiene diferencias significativas respecto al método indicado en el
apartado 6.3.2.5 del DB SE-A.

Pandeo por flexocompresion

La comprobacién se realiza conforme al método desarrollado en el apartado 6.3.2
del DB SE-A considerando ademas la interaccion de esfuerzos.

La ecuacion de comprobacion se aplica para todas las combinaciones de acciones
en cada una de las secciones en las que se ha dividido la barra y su expresion general
es:

Myg Mygy
it

HplRD

IS
P E]

b= 050+ e(x-02)+(7)

VplLRD

Siendo:

e oed: Tension de comprobacion que se alcanza en la seccién (clases 1y 2) en
N/mmz.

e ovmied/oEdi: Tension de comprobacion en el punto critico i de la seccion (clases
3y 4) en N/mm?2, calculada segun criterio de agotamiento elastico de Von
Mises.

e Neqa: Valor de célculo del esfuerzo axil en la seccion en kN.

e Mxeqa: Valor de célculo del momento actuante alrededor del eje principal de
inercia X de la seccion en kN-m.

e Mveq: Valor de célculo del momento actuante alrededor del eje principal de

inercia Y de la seccién en kN-m.
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e Npird: Valor de célculo del esfuerzo axil resistente de la seccién en kN,

calculado como: Npirda= A - fy.

e a: Coeficiente de imperfeccion dependiente de las curvas de pandeo de cada
tipo de seccidn cuyo valor se obtiene de las Tablas 6.2 y 6.3 del DB SE-A

e Mxpird: Valor de célculo del momento resistente de la seccion alrededor del eje
principal de inercia X en kKN-m, reducido en caso necesario para considerar la
interaccion con el cortante perpendicular al eje X, calculado segun la expresion:
Mxpird = Wx - fya.

e Mypi,rd: Valor de célculo del momento resistente de la seccion alrededor del eje
principal de inercia Y en KN-m, reducido en caso necesario para considerar la
interaccion con el cortante perpendicular al eje Y, calculado segun la expresion:
Mypird = Wy - fyg

e fya: Resistencia de célculo del material en N/mm2.

En secciones sin simetria 0 con simetria simple clasificadas como elasticas o
esbeltas la comprobacién tiene en cuenta el incremento del esfuerzo flector que supone
la excentricidad del centro de gravedad respecto al borde comprimido.

Pandeo lateral o vuelco lateral de vigas.
Esta comprobacion se realiza en barras de seccion simétrica respecto del eje

principal de mayor inercia o bien con simetria puntual, y en aquellos perfiles para los
gue se conoce tanto el médulo de torsiobn como el de alabeo.

Es necesario, si existen, indicar el nimero de fijaciones intermedias, o lo que es lo
mismo, el nimero de puntos de inmovilizacion en sentido transversal del cordén
comprimido. Se considera estos puntos repartidos uniformemente en la longitud del
elemento constructivo.

La comprobacién consiste en verificar que el maximo momento flector ponderado
gue actla sobre la viga o tramo considerado en cada combinacion de acciones activa
se mantenga por debajo del momento resistente a pandeo lateral de la pieza, expresado
de la forma:

MuT Rd = yLT-W-fyq-103
Siendo:

o fya: Resistencia de calculo del material en N/mm?.

e W: Modulo de flexion alrededor del eje principal de mayor inercia en cmq.

e yLT: Coeficiente reductor por pandeo lateral

El célculo del coeficiente reductor por pandeo lateral se realiza conforme a lo
descrito en el apartado 6.3.3 del DB SE-A. Para ello se calcula la esbeltez reducida de
pandeo lateral utilizando la ecuacién siguiente.

En la que:
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e fy: Limite elastico del material en N/mmz2.

e Mcri: Momento critico eléstico de pandeo lateral del elemento en kKN-m

La obtencion del momento critico elastico de pandeo lateral del elemento
constructivo puede hacerse por cualquiera de los métodos clasicos de la teoria de la
elasticidad. Se utiliza el método desarrollado en el Tomo |, pag. 8.6 del libro “Estructuras
de Acero” de Arguelles.

Calculada la esbeltez reducida de pandeo lateral, el coeficiente reductor se calcula
como:

O = wﬂaii + 33},1)_ I‘Lai,j + af}d) S %

Fya

Biseawy < )3

El factor de imperfeccién oLt para pandeo lateral se obtiene de la tabla 6.10 del DB
SE-A a partir de las caracteristicas del perfil del elemento.

-
0 1 = ¢
A

Ve v

Pandeo local y abolladura del alma de vigas llenas

Esta comprobacién se realiza para aquellas secciones susceptibles de
experimentar fendmenos de inestabilidad local (clases 3 y 4) en las que, la distribucién
de tensiones en sus chapas se determina por los métodos elasticos clasicos.

Se considera adecuado complementar lo indicado en el apartado 6.3.3.3 del DB
SE-A, con el método desarrollado en el apartado 3.4.6 de la NBE EA-95, siendo
necesario conocer previamente el numero de rigidizadores transversales repartidos
uniformemente a lo largo de la longitud del elemento constructivo.

Se supondra que siempre hay dos rigidizadores en los extremos y el numero
definido anteriormente se suponen situados en el interior.

El nimero de rigidizadores en principio sera a criterio del proyectista y sobre ellos
se realizaran las comprobaciones oportunas.

Independientemente de lo anterior, durante la clasificacion de secciones del
elemento se identifican las secciones de clase 3 y 4 y se habilita la comprobacién. En
este caso, el nimero de rigidizadores intermedios necesarios se obtendra durante la
comprobacion de abolladura del alma.

Abolladura del alma

La comprobacién se limita a obtener el nUmero de rigidizadores transversales que
es necesario disponer para controlar la esbeltez de los recuadros en los que queda
dividida el alma con el objetivo de evitar realizar la comprobacion. La esbeltez limite
maxima admisible para no realizar la comprobacion de abolladura por cortante se
calcula como:

Esbp =—2Fg, ¢

= | o

Siendo:

e EsbpL: Esbeltez maxima admisible del alma.
e d,t: Dimensiones (alto, espesor) del alma de la pieza en mm.

e &: Factor por limite elastico, calculado como:
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f

7

235

o=

Fespn: Coeficiente igual a 30 JE. , dependiente de las tensiones de abolladura

¢ Kr: Coeficiente por tensiones de abolladura de valor igual a:
O 5.444 para elementos en los que no se ha dispuesto rigidizadores.
O 5.34 para elementos rigidizados solo en las secciones extremas.

O  4/p(1.335+p) para elementos con rigidizadores en los que (a<d).

O  4/p(1.335p+1) para elementos con rigidizadores en los que I:a - d} .
e a: Espaciamiento entre rigidizadores en mm.

e p: Factor de valor igual a [d] .

En los procesos de dimensionado, partiendo del numero de rigidizadores
transversales inicial (fijado por el proyectista o no) se afiaden aquellos necesarios para
cumplir la condicién anterior. En proceso de comprobacién se limitard a comprobar la
esbeltez de los recuadros.

Pandeo local del alma

La validacion consiste en el calculo de las tensiones criticas
ideales: owri=ki-oe Yy 7ri=kz-oe donde los coeficientes k; y ko dependen de la relacion
entre lados de cada recuadro y las tensiones normales y tangenciales que se alcanzan
en su interior, y ot es la tension critica de Euler que viene dada por la expresion:

T - u}[ ]

e E: Modulo de elasticidad en kg/cm2,

Siendo:

e v: Mbdulode Poisson.

Conocidos los valores, calculados por métodos elasticos, de la tension normal y
tangencial maximas: s;*y t* se obtiene la tensién decomprobacién ideal.

7 o
s N S

ﬂ_* . 32 . 12
1+ 1 A-w T T
Ll + L +
4 i 4 F i Tai
Si la tension de comprobacion ideal resultante es superior al limite de

proporcionalidad (0.8 fy), el programa aplica automaticamente el coeficiente de
reduccion anelastica Kr, comprobando que:

2 3
oy = K Jﬁu 24l T 3T

oo d

F
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Para finalizar, se calcula el espesor minimo de los rigidizadores para que se
puedan considerar ultrarrigidos, comprobandolos a flexocompresion segun lo indicado
en el apartado 6.3.3.3 del DB SE-A.

Comprobacién de perfiles conformados en frio

Estos perfiles estan preclasificados como elasticas (clase 3). Su comprobacion de
agotamiento tiene en cuenta los efectos de combadura y abolladura, por lo que no es
necesario activar estas opciones.

De forma abreviada, el céalculo se basa en considerar que soélo la parte efectiva de
las chapas de la seccién contribuye a resistir los esfuerzos de compresion. Esta seccion
efectiva se calcula por procedimientos iterativos y se usa para obtener las tensiones
elasticas normales y tangenciales reales que intervienen en las ecuaciones de
comprobacion.

El procedimiento utilizado es el que aparece descrito en la norma EA-95 parte 4.

Esta version del producto no realiza calculos especiales para elementos sometidos
a cargas concentradas o de pandeo por flexion y torsion.

Comprobaciones en barras de hormigoén.

Una vez realizado el calculo matricial de la estructura y obtenidas las leyes de
esfuerzos y deformaciones para todos los efectos generados a partir de las hip6tesis de
célculo, de acuerdo con lo indicado en el apartado 3.2. del presente documento,
comienza la fase de comprobacién y dimensionamiento de las barras de hormigén; para
ello se agrupan las barras en elementos constructivos (vigas, pilares, o tirantes). Un
elemento constructivo es un grupo de barras unidas geométricamente, de
comportamiento y caracteristicas (tipo de material) similares, que constituye el elemento
basico para el céalculo y comprobacion de la armadura (por ejemplo: un dintel de un
edificio).

Una vez estén agrupadas las barras en elementos constructivos; comienza el
calculo y comprobacién del mismo; para ello se discretiza el elemento constructivo en
un namero adecuado de secciones, sobre las que efectuara las comprobaciones que
marca la Instruccién de Hormigén Estructural EHE; en cuanto a estado limite Gltimo y
estado limite de servicio.

Sobre cada seccion del elemento constructivo se realizan los siguientes calculos y
comprobaciones para cada uno de los efectos provenientes de las hipotesis de calculo:
1. Determina la armadura necesaria en funcion de los esfuerzos que solicitan la
seccion (flexién simple o compuesta, compresion simple o compuesta, tracciéon
simple o compuesta, flexién esviada simétrica o asimétrica) y el tipo de
elemento al que pertenezca la seccion (pilar, viga, o tirante). Para ello utiliza las
formulas del Anejo 8 de la EHE “Célculo simplificado de secciones en Estado
limite de agotamiento frente a solicitaciones normales”, y otros métodos
obtenidos de diversa bibliografia técnica. Ademas se tiene en cuenta la
inestabilidad a pandeo del elemento de acuerdo con el método aproximado
expuesto en el articulo 43° de la EHE “Estado limite de inestabilidad”.
2. Determina los dominios de deformacion de la seccidn, y calcula y comprueba
las tensiones y deformaciones sobre el material, con vistas a establecer la

validez de la armadura y determinar el tipo de cuantia minima mecéanica a
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aplicar en la seccion (articulo 42° de la EHE “Estado limite de agotamiento

frente a solicitaciones normales”).

Establece la cuantia minima geométrica a aplicar en funcién del elemento
constructivo que sea (pilar o viga) (Art. 42° de la EHE “Estado limite de
agotamiento frente a solicitaciones normales”).

Calcula la armadura necesaria transversal en funcién de los cortantes que
solicitan la seccién y del momento torsor; de acuerdo con el articulo 44°
“Estado limite de agotamiento frente a cortante” y 45° “Estado limite de
agotamiento por torsion en elementos lineales” de la EHE. Para ello compara
los cortantes solicitantes con los cortantes de agotamiento de la seccion; vy el
torsor solicitante con los de agotamiento de la seccion.

Comprueba la interaccion torsion combinada con flexion y axil; determinando la
armadura longitudinal de refuerzo debida a torsion. (Art. 45.3.2.1 de la EHE). Y
comprueba la interaccion torsiébn combinada con cortante para evitar
compresiones excesivas en el hormigén (Art. 45.3.2.2. de la EHE).

Establece las disposiciones relativas a las armaduras (Art. 42.3.1 ,44.2.3.4y
45.2.3. de la EHE); en cuanto a separacibn madxima y cuantia minima de la
armadura transversal, diametro minimo de la armadura transversal y decalaje
de la ley de momentos para soportar el incremento de traccién debida al
cortante.

Se comprueba que la profundidad de la fibra neutra de la seccion sea inferior al
45% del canto til de la misma; siempre que se esté trabajando con esfuerzos
redistribuidos en el elemento (andlisis lineal con redistribucién limitada), en
lugar de los esfuerzos obtenidos del calculo lineal. (Art. 21.4 de la EHE). (El
trabajar con esfuerzos redistribuidos o no es configurable por el usuario).

Se comprueba la fisuracion de la seccion en estado limite de servicio y para las
hipétesis cuyo caracter (cuasipermanente, frecuente o poco probable) defina el
usuario. Se comprueba tanto la aparicion de fisuras por compresién (limitando
la tension sobre el hormigén), como la aparicién de fisuras por traccién
(limitando la abertura maxima de fisura) (Art.49.2 de la EHE).

Se establecen limitaciones relativas a la separacion de las armaduras
transversales, para controlar asi la fisuracién por torsién y esfuerzos cortantes.
(Art. 49.3y 49.4 de la EHE).

10. Se comprueba el estado limite de deformacién controlando tanto la flecha total,
como la flecha activa, (obtenidas como suma de la flecha instantanea y
diferida). El calculo se realiza en base al historial de cargas introducido;

haciéndose un analisis temporal de la deformacion de la pieza; teniendo en
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cuenta la variacion con el tiempo de las caracteristicas del hormigén y la inercia

fisurada de la seccion, (obtenida con la formula de Branson). (Art. 50° de la
EHE)

11. En el caso de estar la seccion sometida a compresiéon simple o compuesta, se
comprueba que no se rebase la cuantia maxima de armadura longitudinal
establecida en el articulo 42.3.3 de la EHE.

Una vez calculada y comprobada la armadura de cada una de las secciones del
elemento constructivo; se distribuye a lo largo de este, determinando las longitudes de
anclaje, empalme y doblado necesarias para el correcto funcionamiento de la armadura.
Todo ello calculado a partir de lo prescrito en el articulo 66° de la EHE “Elaboracion de
ferralla y colocacién de las armaduras pasivas”.

Discretizacion de la estructura.

Barras.

Las barras, que representan cualquier elemento constructivo de tipo lineal como
pilares, vigas o zunchos, se integran en la matriz de rigidez como elementos barra con
12 grados de libertad (6 por nudo). En el caso de barras de seccion variable se modela
mediante pequefas barras de seccion constante, subdividiendo la longitud inicial de la
barra en pequefios tramos limitando la variacién del canto a un 25% sobre la seccion
base entre un extremo y otro del tramo discretizado.

Zapatas aisladas.

Las zapatas aisladas se integran en la matriz de rigidez global de la estructura
como elementos barra verticales, con una longitud igual al canto de la zapata. Esta
discretizacion permite tener en cuenta la influencia del tamafio de la zapata en el
comportamiento global de la estructura. El nudo superior de la zapata conecta a ésta
con la estructura y con las vigas de atado y centradoras que pueda haber, mientras el
inferior es un apoyo que segun las condiciones y la geometria de la zapata, se considera
articulado (en =zapatas medianeras), empotrado (en zapatas centradas) o
semiempotrado en casos intermedios que lo precisen.

Software utilizado.

Para el calculo de la estructura con la metodologia descrita en apartados anteriores
se ha utilizado el software ESwin - Estructuras tridimensionales de la empresa
iMventa Ingenieros S.L.L. en su version 1.8.6.8
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION (CTE)

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

INTRODUCCION

A efectos de regular la ejecucion de las obras definidas en el presente proyecto basico de ejecucion DE ZONA DE REFUGIO
ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA EN .[E.S. CONDESA EYLO DE VALLADOLID, del cual es redactor el arquitecto D. LUIS
ANTOINIO GUERRERO SANCHEZ y promovidas por la JUNTA DE CASTILLA Y LEON, DELEGACION TERRITORIAL DE
VALLADOLID, DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION, se dicta el presente Pliego de Condiciones Generales, que ademas del
Pliego General de Condiciones de la Edificacion, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo
Superior de los Colegios de Arquitectos de Espafia, y adoptado para sus obras por la Direccion General de Arquitectura y Edificacion,
habra de regir en la ejecucion de la obra a que se refiere este proyecto.

INDICE

A- DISPOSICIONES GENERALES

B- CONDICIONES DE LOS MATERIALES

A- DISPOSICIONES GENERALES

11 NATURALEZA

Las condiciones técnicas que se detallan en este Pliego de Condiciones Generales, complementan las mencionadas en las
especificaciones de la memoria, Planos y Presupuesto, que tienen, a todos los efectos, valor de Pliego de Prescripciones Técnicas. Cualquier
discrepancia entre los diversos contenidos de los diferentes documentos aludidos, sera inmediatamente puesta en conocimiento de la
Direccién Facultativa de las Obras, Unica autorizada para su resolucion.

No obstante, en condiciones puntuales que pudieran existir entre los distintos documentos, prevalecera aquel que, segun criterio de
la Direccion Facultativa, sea mas fawrable para la buena marcha de la ejecucién de la obra, teniendo en cuenta para ello la calidad e
idoneidad de los materiales y resistencia de los mismos, asi como una mayor tecnologia aplicable.

El conjunto de los trabajos a realizar, de acuerdo con los documentos del proyecto, cumplirdn lo establecido en el Pliego de
Condiciones Técnicas de la Direccion General de Arquitectura de 1960.

De acuerdo con el art. 1° A.1 del Decreto 462/71, en la ejecucion de las obras deberan observarse las normas vigentes aplicables
sobre la construccion. A tal fin se incluye una relacion de la Normativa Técnica Aplicable como ANEXO a este Pliego. Estas condiciones
técnicas seran de obligada observacion por el Contratista a quien se adjudique la obra, no pudiendo alegar desconocimiento para ejecutar la
obra con estricta sujecién a las mismas.

Las obras objeto del contrato son las que quedan especificadas en los restantes documentos que forman el proyecto, Memoria,
Mediciones, Presupuesto y Planos.

1.2 CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA

1.2.1 Obligaciones del contratista

Previamente a la formalizacién del Contrato, el Contratista deberd haber \isitado y examinado el emplazamiento de las obras, y de
sus alrededores, y se habrd asegurado que las caracteristicas del lugar, su climatologia, medios de acceso, vias de comunicacion,
instalaciones existentes, etc., no afectaran al cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Durante el periodo de preparacion tras la firma del Contrato, deberd comunicar a la Direccion de obra, y antes del comienzo de ésta:
Los detalles complementarios, la memoria de organizacién de obra, y el calendario de ejecucion pormenorizado.

Obligatoriamente y por escrito, debera el contratista dar cuenta a la Direccién Facultativa del comienzo de los trabajos con al menos
tres dias de antelacion.

Todas las operaciones necesarias para la ejecucion de las obras por el Contratista, y también la circulacién por las vias vecinas que
este precise, sera realizada de forma que no produzcan dafios, molestias o interferencias no razonables a los propietarios, vecinos o a posibles
terceras personas o propietarios afectados.

El Contratista analizara la problematica de los linderos, caracteristicas de edificaciones medianeras, y posible existencia de senicios
urbanos y instalaciones en el interior del solar o sus inmediaciones.

El Contratista instalara un vallado permanente, durante el plazo de las obras, como minimo igual al exigido por las Autoridades del
lugar en donde se encuentren las obras.

Para realizar las acometidas de la obra, o de la edificacion, se debera de cumplir el reglamento de Baja Tension y el Reglamento de
Alta Tension en el caso de las instalaciones eléctricas. En las restantes instalaciones se cumpliran las Normas propias de cada Compafiia de
Senicios y de forma general las Normas Basicas correspondientes.

El Contratista acondicionara y habilitara por su cuenta los caminos y vias de acceso, cuando sea necesario.

Seran de su cargo las instalaciones provisionales de obra, en cuanto a gestion, obtencion de permisos, mantenimiento y eliminacion
de ellas al finalizar las obras.
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En las instalaciones eléctricas para elementos auxiliares, como grias, magquinillos, ascensores, hormigoneras y \ibradores, se
dispondra a la llegada de los conductores, de acometida a un interruptor diferencial segin el R.E.B.T. y se instalaran las tomas de tierra
necesarias.

El Contratista, viene obligado a conocer, cumplir y hacer cumplir toda la normativa referente a la Seguridad y Salud de las Obras de
Construccion, instalando todos los senicios higiénicos que sean precisos para el personal que intervenga en las obras.

Seran expuestos por el Contratista a la Direccion Técnica los materiales o procedimientos no tradicionales, caso de interesar a aquel
su empleo, el acuerdo para ello, deber hacerse constar tras el informe Técnico pertinente de ser necesario.

También seran sometidos por el Contratista, los estudios especiales necesarios para la ejecucion de los trabajos. Antes de comenzar
una parte de obra que necesite de dichos estudios, el Contratista habra obtenido la aceptacién técnica de su propuesta por parte de la
Direccién de obra, sin cuyo requisito no se podra acometer esa parte del trabajo.

El Contratista habilitard una oficina en la obra que tendra las dimensiones necesarias y adecuadas al wlumen de la obra y su plazo
de ejecucion, estando dotada de aseo, instalacion eléctrica y calefaccién. En esta oficina se conservaran los documentos siguientes:

- Proyecto de Ejecucién aprobado.

- Libro de é6rdenes entregado por el Arquitecto Director.

- Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud de acuerdo con el RD 1627/97.

- Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con el RD 1627/97.

- Libro de Incidencias y Aviso Previo de acuerdo con el RD 1627/97.

El contratista puede subcontratar a profesionales o empresas, partes o incluso la totalidad de la obra, pero ello no le exime de su
responsabilidad ante la Propiedad y la Direccidon Técnica por la correcta ejecucion de la misma.

El Contratista debera tener siempre en la obra el nUmero de operarios proporcionado a la extension y clase de trabajos que esta
efectuando, y segun el programa de trabajo existente.

Los operarios seran de aptitud reconocida y experimentados en sus respectivos oficios, actuando bajo las ordenes del encargado,
siendo este el que vigile la obra y haga cumplir en todo momento el Real decreto 1627/97 sobre Seguridad y salud en la construccion.

La Direccion Facultativa podra recusar a uno o a varios productores de la empresa o subcontratista de la misma por considerarlos
incapaces, siendo obligacion del Contratista reemplazar a estos productores o subcontratistas, por otros de probada capacidad.

El Contratista, por si mismo o por medio de un jefe de obra, o del encargado, estara en la obra durante la jornada legal del trabajo, y
acompafiard a la Direccién Facultativa en las visitas que esta haga a la obra.

La Direccion Técnica podra exigir del Contratista y este vendra obligado a aportar a sus expensas las certificaciones de idoneidad
técnica 6 cumplimiento de condiciones de toda indole, especificadas en el proyecto respecto de los materiales o instalaciones suministrados

El contratista estd obligado a realizar con su personal y materiales cuanto la direccion facultativa disponga para apeos, derribos,
recalces o cualquier otra obra de caracter urgente, anticipando de momento este senicio.

Es obligacion del contratista el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccion y aspecto de las obras, ain cuando no se
halle expresamente estipulado en los documentos del Proyecto, y dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos determinen para
cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

Cualquier variacion que se pretendiere ejecutar sobre la obra proyectada, debera ser puesta en conocimiento del Arquitecto director,
y no podra ser ejecutada sin su consentimiento. En caso contrario la Contrata, ejecutante de dicha unidad de obra, respondera de las
consecuencias que ello originase. No sera justificante ni eximente a estos efectos el hecho de que la indicacion de la variaciéon proviniera del
sefior Propietario.

1.2.2 Obligaciones del Aparejador o Arquitecto Técnico.

El Aparejador o Arquitecto Técnico de la Obra serda nombrado por la propiedad con la conformidad del Arquitecto Director y debera
conocer todos los documentos del Proyecto.

Es mision del Aparejador o Arquitecto Técnico:

-. Controlar en los aspectos de organizacion, calidad y economia que incidan en la ejecucion de la obra.

-. Efectuar el replanteo de la Obra

-. Establecer la planificacién general de la obra, previo estudio del proyecto de Ejecucion.

-. Velar por el control de la calidad de la edificacién, redactando y dirigiendo el Programa de Control, asi como documentando los
resultados obtenidos y transcribiendo obligatoriamente al Libro de Ordenes y Asistencias de la obra, las conclusiones y decisiones que se
deriven de su anélisis.

-. Visitar la obra todas las veces necesarias para asegurar la eficacia de su vgilancia e inspeccién, realizando en ella todas las
funciones inherentes a su cargo e informando al Arquitecto Director de cualquier anomalia que observara en la obra y de cualquier detalle que
aquel debiera conocer.

-. Ordenar vy dirigir la ejecucion material con arreglo al Proyecto a las Normas Técnicas y a las reglas de la buena construccion.

-. Suscribir en unién del Arquitecto Director el certificado final de obra.

1.2.3 Obligaciones del Arquitecto Director.

Es misién del Arquitecto director de la Obra la ordenacién y control de su construccién en los aspectos técnicos estéticos y
econémicos. Comprobara la adecuacion de la cimentacién a las caracteristicas reales del suelo, para lo cual debera ser avisado con suficiente
antelacion tras haberse realizado la excavacion del mismo.

Corresponde al Arquitecto Director la interpretacion de los distintos documentos de obra reservandose, siempre que el promotor no
manifieste su desacuerdo, las facultades de variacion del proyecto, cambio de unidades de obra y calidades que juzgue convenientes, asi
como la aprobacién de nuevos precios unitarios de obra y variaciones o imposiciones de plazos de ejecucion.

El Arquitecto Director, podra recusar al Contratista si considera que esta decision es Util y necesaria para la debida marcha de la obra.

Preparard la documentacion final de obra, suscribiendo en unién del Arquitecto Técnico el certificado final de la misma.

1.3 CONDICIONES DE INDOLE LEGAL Y ECONOMICA
Con anterioridad al comienzo de la obra el Contratista procedera a asegurarla ante posibles dafios por incidentes durante su

ejecucion. Igualmente se asegurara la responsabilidad civil por dafios a terceros que se puedan causar durante la ejecucion a la misma por
operaciones destinadas a su realizacion.
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Una vez obtenidas las licencias y autorizaciones correspondientes, el contratista dara comienzo a la obra segin venga estipulado en
el correspondiente contrato de obra, obligatoriamente y por escrito deberd comunicar al Arquitecto Director y al Aparejador o Arquitecto
Técnico, el comienzo de los trabajos con una antelacion minima de 48 horas.

De producirse cualquier hallazgo, el Contratista debera dar parte a la direccion facultativa, quien lo pondr4 en conocimiento de la
Propiedad, y dara las 6rdenes oportunas.

La responsabilidad general del Contratista afecta sin restricciones a las obras que por su naturaleza oculta u otras circunstancias no
hayan sido examinadas por la Direccién de la Obra. Ante los trabajos defectuosos, el Contratista viene obligado a su reparacion, incluso a la
reconstruccion total. La Direccion de la Obra podra dar érdenes para cualquier reparacion, siempre antes de su recepcion.

Cuando en las obras sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente ampliar el proyecto, no se interrumpiran los
trabajos, continuandose segun las instrucciones del Arquitecto Director en tanto se formula y tramita el proyecto reformado.

En los treinta dias siguientes a la Certificacion del final de la obra se producira la recepcién de la obra con la participacién del
Promotor, el Contratista y el Arquitecto. Si no se acepta la totalidad de la obra se indicaran las reservas oportunas en el acta de recepcion
provisional y se fijard una nueva fecha para la recepcion definitiva, a la que acudiran de nuevo los agentes antes mencionados. Las actas que
recogen Y reflejan las recepciones provisionales y la definitiva, seran firmadas por el Promotor, el Contratista y el Arquitecto.

La duracién del plazo de garantia vendra especificada en el contrato de Obra.

En el periodo de tiempo comprendido entre la recepcion provisional y la definitiva, y en tanto el edificio no sea utilizado, es el
contratista el responsable del estado de conservacion y limpieza del mismo.

1.3.1 Forma de medicién y valoracién de las distintas unidades de obra y abono de las partidas alzadas.

e Mediciones.

La medicién del conjunto de unidades de obra que constituyen el presente proyecto, se verificarda aplicando a cada unidad de obra la
unidad de medida que le sea apropiada, y con arreglo a las mismas unidades adoptadas en presupuesto, unidad completa, partida.
e Valoraciones.

Las valoraciones de unidades de obra figuradas en el presente proyecto, se efectuaran multiplicando el nimero de estas, resultantes
de las mediciones, por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto.

En el precio unitario aludido se consideran incluidos los gastos de transporte de los materiales, las indemnizaciones o pagos que
hayan de hacerse por cualquier concepto, asi como todo tipo de impuestos fiscales que graven los materiales, y todo tipo de cargas sociales.

También serédn de cuenta del Contratista los honorarios, tasas y demdas impuestos de las instalaciones con que esté dotado el
inmueble.

El Contratista no tendra derecho a pedir indemnizacién alguna por las causas enumeradas.

e Valoracién de las obrasincompletas.

Las obras se abonaran con arreglo a precios consignados en el presupuesto. Cuando por consecuencia de rescision u otra causa
fuese preciso valorar obras incompletas, se aplicardn los precios del Presupuesto, sin que pueda pretenderse cada valoracion de la
fraccionada, en otra que la establecida en los cuadros de descompuestos de precios.

e Precios contradictorios.

Si ocurriese algun caso excepcional e imprevisto en el cual fuese necesaria la designacion de precios contradictorios entre la
Propiedad y el Contratista, estos precios deberan fijarse con arreglo a lo establecido en el articulo 150, parrafo 2° del Reglamento General de
Contratacion del Estado.

e Relaciones valoradas.

Las Certificaciones de Obra, se redactaran por parte del Aparejador o Arquitecto Técnico y seran confirmadas por el Arquitecto
Director, con la periodicidad que se haya estipulado en el contrato de obra. Todas las mediciones que se efectien comprenderan las unidades
de obra realmente ejecutadas.

Tanto las mediciones parciales, como las que se ejecuten al final de la obra, se realizaran conjuntamente con el Contratista que
después de presenciarlas, debera en un plazo de diez dias dar su conformidad o hacer, en caso contrario, las reclamaciones que considere
conweniente. Todo ello segun el articulo 142 R.G.C.E.

Estas relaciones valoradas o certificaciones no tendran mas que caracter provisional a buena cuenta, y no supone la aprobacion de
las obras que en ellas se comprende. Se formard multiplicando los resultados de la medicion por los precios correspondientes y descontando,
si hubiere lugar a ello la cantidad correspondiente al tanto por ciento de baja o mejora producido en la licitacion.

e Abono de las partidas alzadas.

Para la ejecucién material de las partidas alzadas figuradas en el proyecto de obra, a las que afecta la baja de subasta, debera
obtenerse la aprobacién de la Direccién Facultativa. A tal efecto, antes de proceder a su realizacion se sometera a su consideracion al detalle
desglosado del importe de la misma, el cual, si es de conformidad, podra ejecutarse.

De las partidas unitarias o alzadas que en el estado de mediciones o presupuesto figuran, seran a justificar las que en los mismos se
indican con los numeros, siendo las restantes de abono integro.

1.3.2 Unidades terminadas.

e Normasy pruebas previstas para las recepciones.
Se ajustaran al CTE y demés normas que sean de aplicacion.
e Documentacion.
Con la solicitud de recepcion de la obra, la Direccion Facultativa, de acuerdo con el Contratista, debera presentar:
Libro de Ordenes y Asistencia (Decreto 422/71).
Certificado final de obra.
Partes de control de obra e informe de situacion.
El Contratista se compromete a entregar todas las autorizaciones necesarias para la puesta en senicio de las instalaciones.
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|B- CONDICIONES DE LOS MATERIALES

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

2.- Materiales para hormigones y morteros.

2.1. Aridos.
2.1.1. Generalidades.

Generalidades. La naturaleza de los aridos y su preparacién seran tales que permitan garantizar la adecuada resistencia
y durabilidad del hormigén, asi como las restantes caracteristicas que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

Como aridos para la fabricacion de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales,
machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la practica o resulte aconsejable como
consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplira las condiciones de la EHE.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacion de los aridos disponibles, o se vayan a emplear para otras
aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la practica, se realizaran ensayos de identificacion mediante andlisis
mineraldgicos, petrogréficos, fisicos o quimicos, segin convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderirgicas como arido, se comprobara previamente que son estables, es decir que no
contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobacion se efectuara con arreglo al método de ensayo UNE
7.243.

Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por "arena" o ‘arido fino" el arido fraccién del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5
UNE 7050); por ‘grava" o ‘arido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "arido total' (0 simplemente "&rido'
cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si 0 por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas
para fabricar el hormigén necesario en el caso particular que se considere.

2.1.2. Limitacién de tamafio.
Cumplira las condiciones sefialadas en la instruccién EHE-08.

2.2. Agua para amasado.
Habra de cumplir las siguientes prescripciones:
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.), segin NORMA UNE 7130:58.
- Sulfatos expresados en S0,, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) segin ensayo de NORMA 7131:58.
- 16n cloro para hormigén con armaduras, menos de 6 gr./l., segin NORMA UNE 7178:60.
- Grasas 0 aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235).
- Carencia absoluta de azlcares o carbohidratos segin ensayo de NORMA UNE 7132:58.
- Demas prescripciones de la EHE.

2.3. Aditivos.

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sélidos o liquidos, excepto cemento,
aridos o agua que mezclados durante el amasado modifican 0 mejoran las caracteristicas del mortero u hormigén en especial
en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes limites:

- Si se emplea cloruro célcico como acelerador, su dosificacién sera igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del
cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del
cemento.

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporcién sera tal que la disminucion de residentes a compresion
producida por la inclusién del aireante sea inferior al weinte por ciento (20%). En ningln caso la proporciéon de
aireante sera mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento.

- En caso de empleo de colorantes, la proporcion serd inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se
emplearan colorantes organicos.

- Cualquier otro que se derive de la aplicacién de la EHE-08.

2.4. Cemento.

Se entiende como tal, un aglomerante, hidraulico que responda a alguna de las definiciones del pliego de prescripciones
técnicas generales para la recepcion de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.

Podra almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerd contra la intemperie y la humedad,
tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podran mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas
calidades y procedencias.

Se exigira al contratista la realizacion de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las
condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso seran retiradas de la obra en el plazo méximo de 8 dias. Los
métodos de ensayo seran los detallados en el citado “Pliego General de Condiciones para la Recepcion de Conglomerantes
Hidraulicos.” Se realizaran en laboratorios homologados.

Se tendra en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruccion EHE-08 .

3.- Acero.

3.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.

Se aceptaran aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID homologado por el M.F.

Estos aceros vendran marcados de fabrica con sefiales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No presentaran
ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de seccién superiores al cinco por ciento (5%).

El médulo de elasticidad sera igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centimetro cuadrado (2.100.000
kg./cm2). Entendiendo por limite elastico la minima tensién capaz de producir una deformacién permanente de dos décimas

por ciento (0.2%). Se prevé el acero de limite elastico 4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no sera inferior a cinco mil
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doscientos cincuenta (5.250 kg./cmz) Esta tension de rotura es el valor de la ordenada méaxima del diagrama tensién
deformacion.
Se tendra en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruccion EHE-08.

3.2. Acero laminado.

El acero empleado en los perfiles de acero laminado sera de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025
(Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metalicas de uso general) , también se podran
utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construccion,
acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero
estructural conformadas en frio.

En cualquier caso se tendran en cuenta las especificaciones del articulo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del
CTE.

Los perfiles vendran con su correspondiente identificacion de fabrica, con sefiales indelebles para evitar confusiones. No
presentaran grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de seccion superiores al cinco por ciento (5%).

4.- Materiales auxiliares de hormigones.

4.1. Productos para curado de hormigones.

Se definen como productos para curado de hormigones hidraulicos los que, aplicados en forma de pintura pulverizada,
depositan una pelicula impermeable sobre la superficie del hormigén para impedir la pérdida de agua por evaporizacion.

El color de la capa protectora resultante sera claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorcién del calor solar. Esta
capa debera ser capaz de permanecer intacta durante siete dias al menos después de una aplicacion.

4.2. Desencofrantes.

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia
entre éstos y el hormigon, facilitando la labor de desmoldeo. El empleo de éstos productos deberd4 ser expresamente
autorizado sin cuyo requisito no se podran utilizar.

5.- Encofrados y cimbras.

5.1. Encofrados en muros.

Podran ser de madera o metalicos pero tendran la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la deformacion
méxima debida al empuje del hormigdén fresco sea inferior a un centimetro respecto a la superficie tedrica de acabado. Para
medir estas deformaciones se aplicara sobre la superficie desencofrada una regla metédlica de 2 m. de longitud, recta si se
trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada.

Los encofrados para hormigdn visto necesariamente habran de ser de madera.

5.2. Encofrado de pilares, vigasy arcos.

Podran ser de madera o metalicos pero cumplirdn la condicion de que la deformacion maxima de una arista encofrada
respecto a la tedrica, sea menor o igual de un centimetro de la longitud teérica. Igualmente debera tener el confrontado lo
suficientemente rigido para soportar los efectos dinamicos del vibrado del hormigén de forma que el maximo movimiento local
producido por esta causa sea de cinco milimetros.

6.- Aglomerantes excluido cemento.

6.1. Cal hidréaulica.

Cumplird las siguientes condiciones:

- Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas.

- Densidad aparente superior a ocho décimas.

- Pérdida de peso por calcinacién al rojo blanco menor del doce por ciento.

- Fraguado entre nuewe Yy treinta horas.

- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento.

- Resistencia a la traccién de pasta pura a los siete dias superior a ocho kilogramos por centimetro cuadrado. Curado de la
probeta un dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccion del mortero normal a los siete dias superior a cuatro kilogramos por centimetro cuadrado.
Curado por la probeta un dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la tracciéon de pasta pura a los weintiocho dias superior a ocho kilogramos por centimetro cuadrado y
también superior en dos kilogramos por centimetro cuadrado a la alcanzada al séptimo dia.

6.2. Yeso negro.
Debera cumplir las siguientes condiciones:
El contenido en sulfato calcico semihidratado (S04Ca/2H,0) sera como minimo del cincuenta por ciento en peso.

- Elfraguado no comenzara antes de los dos minutos y no terminar4 después de los treinta minutos.

- Entamiz 0.2 UNE 7050 no sera mayor del veinte por ciento.

- Entamiz 0.08 UNE 7050 no serd mayor del cincuenta por ciento.

- Las probetas prisméticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexion con una separacion entre apoyos de 10.67 cm.
resistiran una carga central de ciento weinte kilogramos como minimo.

- La resistencia a compresion determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexién, ser& como minimo
setenta y cinco kilogramos por centimetros cuadrado. La toma de muestras se efectuard como minimo en un tres por
ciento de los casos mezclando el yeso procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs.
como minimo una muestra. Los ensayos se efectuaran segun las normas UNE 7064 y 7065.
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7.- Materiales de cubierta.

7.1. Tejas.

Las tejas de cemento que se empleardn en la obra, se obtendran a partir de. superficies coénicas o cilindricas que
permitan un solape de 70 a 150 mm. o bien estaran dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar
el encaje de las piezas. Deberan tener la aprobacién del Ministerio de Industria, la autorizacién de uso del Ministerio de
Obras Publicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de I.LE.T.C.C. o una certificacién de conformidad incluida
en el Registro General del CTE del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones.

7.2. Impermeabilizantes.

Las laminas impermeabilizantes podran ser bituminosas, plasticas o de caucho. Las laminas y las imprimaciones deberan
llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por metro cuadrado.
Dispondran de Sello INCE-ENOR y de homologacion MICT, o de un sello o certificacién de conformidad incluida en el registro
del CTE del Ministerio de la Vivienda.

Podran ser bituminosos ajustandose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas
condiciones cumplir4, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica de
I.LE.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones.

8.- Plomo y Zinc.

Salwo indicacién de lo contrario la ley minima del plomo sera de noventa y nueve por ciento.

Ser4 de la mejor calidad, de primera fusién, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor uniforme, fractura
brillante y cristalina, desechandose las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras.

El plomo que se emplee en tuberias serd compacto, maleable, dictil y exento de sustancias extrafias, y, en general, de
todo defecto que permita la filtracién y escape del liquido. Los diametros y espesores de los tubos seran los indicados en el
estado de mediciones o en su defecto, los que indique la Direccion Facultativa.

9.- Materiales para fabrica y forjados.

9.1. Fabrica de ladrillo y bloque.
Las piezas utilizadas en la construccion de fabricas de ladrillo o blogue se ajustaran a lo estipulado en el articulo 4 del DB
SE-F Seguridad Estructural Fabrica, del CTE.
La resistencia normalizada a compresion minima de las piezas sera de 5 N/mm2.
Los ladrillos seran de primera calidad segun queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los ladrillos
se mediran de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresion de los ladrillos sera como minimo:
L. macizos = 100 Kg./cm?2
L. perforados = 100 Kg./cm2
L. huecos = 50 Kg./cm?2

9.2. Viguetas prefabricadas.

Las viguetas seran armadas o pretensadas segun la memoria de calculo y deberan poseer la autorizacion de uso del
M.O.P. No obstante el fabricante debera garantizar su fabricacién y resultados por escrito, caso de que se requiera.

El fabricante deberd facilitar instrucciones adicionales para su utilizacién y montaje en caso de ser éstas necesarias
siendo responsable de los dafios que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias.

Tanto el forjado como su ejecucion se adaptara a la EHE-08

9.3. Bovedillas.
Las caracteristicas se deberan exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas.

10.- Materiales para solados y alicatados.

10.1. Baldosas y losas de terrazo.
Se compondran como minimo de una capa de huella de hormigén o mortero de cemento, triturados de piedra o marmol,

y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y arido mas grueso.
Los éaridos estaran limpios y desprovistos de arcilla y materia organica. Los colorantes no seran organicos y se ajustaran

a la Norma UNE 41060.
Las tolerancias en dimensiones seran:

- Para medidas superiores a diez centimetros, cinco décimas de milimetro en mas o en menos.

- Para medidas de diez centimetros o menos tres décimas de milimetro en més o en menos.

- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variard en mas de un milimetro y medio y no sera inferior a los
valores indicados a continuacion.

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectangulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado
minimo del cuadrado circunscrito.

- El espesor de la capa de la huella serda uniforme y no menor en ningin punto de siete milimetros y en las destinadas a
soportar trafico o en las losas no menor de ocho milimetros.

- La variacion maxima admisible en los angulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio serd de mas/menos medio
milimetro.

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasara el cuatro por mil de la longitud, en mas o en menos.

- El coeficiente de absorcién de agua determinado segun la Norma UNE 7008 sera menor o igual al quince por ciento.

- El ensayo de desgaste se efectuara segin Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en himedo y con arena
como abrasivo; el desgaste maximo admisible sera de cuatro milimetros y sin que aparezca la segunda capa tratdndose
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de baldosas para interiores de tres milimetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar trafico.

- Las muestras para los ensayos se tomaran por azar, 20 unidades como minimo del millar y cinco unidades por cada
millar mas, desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el nimero de desechadas
no exceda del cinco por ciento.

10.2. Rodapiés de terrazo.
Las piezas para rodapié, estardn hechas de los mismos materiales que los del solado, tendran un canto romo y sus
dimensiones seran de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas seran analogas a las del material de solado.

10.3. Azulejos.
Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerdmica recubierta de una superficie vidriada de colorido

variado que sirve para revestir paramentos.
Deberan cumplir las siguientes condiciones:

- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.

- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrafias que pueden disminuir su resistencia y duracion.

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.

- La superficie \itrificada sera completamente plana, salvo cantos romos o terminales.

- Los azulejos estaran perfectamente moldeados y su forma y dimensiones seran las sefialadas en los planos. La
superficie de los azulejos sera brillante, salvo que, explicitamente, se exija que la tenga mate.

- Los azulejos situados en las esquinas no seran lisos sino que presentaran segun los casos, un canto romo, largo o corto,
o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de angulo entrante con aparejo vertical u horizontal.

- La tolerancia en las dimensiones sera de un uno por ciento en menos y un cero en mas, para los de primera clase.

- La determinacion de los defectos en las dimensiones se hard aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una
vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviacion del
extremo de la otra arista respecto al lado de la escuadra es el error absoluto, que se traducira a porcentual.

10.4. Baldosas y losas de marmol.

Los marmoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos
defectos debidos a trastornos de la formacién de la masa o a la mala explotacion de las canteras. Deberan estar
perfectamente planos y pulimentados.

Las baldosas seran piezas de 50 x 50 cm. como maximo y 3 cm. de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se
ajustaran a las expresadas en el parrafo 9.1. para las piezas de terrazo.

10.5. Rodapiés de marmol.

Las piezas de rodapié estaran hechas del mismo material que las de solado; tendran un canto romo y seran de 10 cm. de

alto. Las exigencias técnicas seran analogas a las del solado de marmol.

11.- Carpinteria de taller.

11.1. Puertas de madera.
Las puertas de madera que se emplean en la obra deberan tener la aprobacién del Ministerio de Industria, la autorizacion
de uso del M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por el .E.T.C.C.

11.2. Cercos.
Los cercos de los marcos interiores seran de primera calidad con una escuadria minima de 7 x 5 cm.

12.- Carpinteria metalica.

12.1. Ventanasy Puertas.

Los perfiles empleados en la confeccién de ventanas y puertas metdlicas, seran especiales de doble junta y cumpliran
todas las prescripciones legales. No se admitiran rebabas ni curvaturas rechazandose los elementos que adolezcan de algin
defecto de fabricacion.

13.- Pintura.

13.1. Pintura al temple.

Estara compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la adicion de un
antifermento tipo formol para evitar la putrefaccion de la cola. Los pigmentos a utilizar podran ser: - Blanco de Cinc que
cumplird la Norma UNE 48041.

- Litopén que cumplira la Norma UNE 48040.

- Bioxido de Titanio tipo anatasa segun la Norma UNE 48044
También podran emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato célcico y sulfato basico. Estos dos ultimos
productos considerados como cargas no podran entrar en una proporcion mayor del wveinticinco por ciento del peso
del pigmento.

13.2. Pintura plastica.
Esta compuesta por un vehiculo formado por barniz adquirido y los pigmentos estan constituidos de bioxido de titanio y
colores resistentes.

14.- Colores, aceites, barnices, etc.
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Todas las sustancias de uso general en la pintura deberan ser de excelente calidad. Los colores reuniran las condiciones
siguientes:
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.
- Fijeza en su tinta.
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.
- Serinalterables ala accion de los aceites o de otros colores.
- Insolubilidad en el agua.
Los aceites y barnices reuniran a su vez las siguientes condiciones:
- Serinalterables por la accién del aire.
- Consenvar la fijeza de los colores.
- Transparencia y color perfectos.
Los colores estaran bien molidos y serdn mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color sera
amarillo claro, no admitiéndose el que, al usarlo, deje manchas o rafagas que indiquen la presencia de sustancias
extrafias.

15.- Fontaneria.

15.1. Tuberia de hierro galvanizado.
La designacion de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustaran a las correspondientes normas DIN. Los
manguitos de union seran de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.

15.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Todo saneamiento horizontal se realizara en tuberia de cemento centrifugado siendo el diametro minimo a utilizar de
einte centimetros.

Los cambios de seccion se realizaran mediante las arquetas correspondientes.

15.3. Bajantes.

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serdn de fibrocemento o materiales plasticos que dispongan
autorizaciéon de uso. No se admitiran bajantes de diametro inferior a 12 cm.

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizaran mediante uniones Gibault.

15.4. Tuberia de cobre.

La red de distribucién de agua y gas butano se realizara en tuberia de cobre, sometiendo a la citada tuberia a la presion
de prueba exigida por la empresa Gas Butano, operacion que se efectuara una vez acabado el montaje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustardn a las normas correspondientes de la citada
empresa.

Las vdlwlas a las que se sometera a una presién de prueba superior en un cincuenta por ciento a la presién de trabajo
seran de marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las caracteristicas que ésta le indique.

16.- Instalaciones eléctricas.

16.1. Normas.

Todos los materiales que se empleen en la instalacién eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberan cumplir las
prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.l, los reglamentos para instalaciones eléctricas
actualmente en vigor, asi como las normas técnico-practicas de la Compafia Suministradora de Energia.

16.2. Conductores de baja tension.

Los conductores de los cables seran de cobre de nudo recocido normalmente con formacién e hilo Gnico hasta seis
milimetros cuadrados.

La cubierta serd de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frio, a la
laceracion, a la abrasién respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).

La accién sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la mas minima alteracion de la cubierta. El relleno que
sire para dar forma al cable aplicado por extrusion sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de manera
que pueda ser facilmente separado para la confeccion de los empalmes y terminales.

Los cables denominados de 'instalacién” normalmente alojados en tuberia protectora seran de cobre con aislamiento de
PVC. La tension de senicio sera de 750 V y la tension de ensayo de 2.000 V.

La seccion minima que se utilizard en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza sera de 1.5
m2

Los ensayos de tension y de la resistencia de aislamiento se efectuaran con la tension de prueba de 2.000 V. y de igual
forma que en los cables anteriores.

16.3. Aparatos de alumbrado interior.

Las luminarias se construiran con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o nenaduras suficientes para
alcanzar tal rigidez.

Los enchufes con toma de tierra tendran esta toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la ultima en
desaparecer y seran irreversibles, sin posibilidad de error en la conexion.
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PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA'y
PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA. MANTENIMIENTO
PLIEGO PARTICULAR

17.- Movimiento de tierras.

17.1. Explanacién y préstamos.
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno, asi como las zonas de préstamos
que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a depdsito o lugar de empleo.
17.1.1. Ejecucion de las obras.

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciaran las obras de excavaciones ajustandose a las
alienaciones pendientes dimensiones y demas informacién contenida en los planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraido en el desbroce se aceptara para su
utilizacion posterior en proteccion de superficies erosionables.

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendra separada del resto de los productos excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion, excepcién hecha de la tierra vegetal, se podran utilizar en la
formacion de rellenos y demas usos fijados en este Pliego y se transportaran directamente a las zonas previstas dentro del
solar, o vertedero si no tuvieran aplicacion dentro de la obra.

En cualquier caso, no se desechara ningin material excavado sin previa autorizacién. Durante las diversas etapas de
la construccién de la explanacion, las obras se mantendran en perfectas condiciones de drenaje.

El material excavado no se podra colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por
presién directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar dafio a las
construcciones colindantes y existentes. Los arboles a derribar caeran hacia el centro de la zona objeto de la limpieza,
acotandose las zonas de vegetacion o arbolado destinadas a permanecer en su sitio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm. de diametro seran eliminadas hasta una profundidad no inferior a
50 cm., por debajo de la rasante de excavacion y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie natural del terreno.

Todos los huecos causados por la extraccién de tocones y raices, se rellenardn con material analogo al existente,
compactandose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido.

No existe obligacion por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a tres metros.

La ejecucion de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas habitadas proximas al
terreno desbrozado.

17.1.2. Medicién y abono.

La excavacion de la explanacion se abonara por metros clbicos realmente excavados medidos por diferencia entre los
datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de
concluidos. La medicién se hara sobre los perfiles obtenidos.

17.2. Excavacion en zanjasy pozos.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las obras de fabrica y
estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras analogas. Su ejecucion incluye las operaciones de
excavacion, nivelacion y evacuacion del terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a depdsito o lugar de
empleo.

17.2.1. Ejecucion de las obras.

El contratista de las obras notificara con la antelacion suficiente, el comienzo de cualquier excavacién, a fin de que se
puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavacion o se
modificar4 ni renovara sin autorizacion.

La excavacion continuara hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme,
a nivel o escalonada, segun se ordene. No obstante, la Direccion Facultativa podrd modificar la profundidad, si la vista de las
condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentacion satisfactoria.

El replanteo se realizara de tal forma que existiran puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del
area de excavacion.

Se llevara en obra un control detallado de las mediciones de la excavacion de las zanjas.

El comienzo de la excavacion de zanjas se realizard cuando existan todos los elementos necesarios para su excavacion,
incluido la madera para una posible entibacion.

La Direccion Facultativa indicar4 siempre la profundidad de los fondos de la excavacion de la zanja, aunque sea distinta a la
de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.

La Contrata debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes \erticales de todas las excavaciones que realice,
aplicando los medios de entibacion, apuntalamiento, apeo y proteccion superficial del terreno, que considere necesario, a fin
de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar dafio a personas o a las obras,
aungue tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Direccién Facultativa.

La Direccién Facultativa podra ordenar en cualquier momento la colocacion de entibaciones, apuntalamientos, apeos y
protecciones superficiales del terreno.

Se adoptaran por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la
zona de excavacion, colocandose ataguias, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagiie que sean
necesarios.

Las aguas superficiales deberan ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes
y el fondo de la excavacion de la zanja.

El fondo de la zanja debera quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o
cualquier elemento extrafio que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiaran las grietas y hendiduras, rellenandose con
material compactado o hormigén.

La separacion entre el tajo de la maquina y la entibaciéon no serd mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese
punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permaneceran abiertas mas de
8 dias, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos.

Una wvez alcanzada la cota inferior de la excavacién de la zanja para cimentacion, se hard una revision general de las
edificaciones medianeras, para obsenvar si se han producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes.
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Mientras no se efectlie la consolidacion definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservaran las entibaciones,
apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, asi como las vallas, cerramientos y demés medidas de proteccion.

Los productos resultantes de la excavacion de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno posterior, se podran
depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separacién del borde de la misma de 0,60 m. como minimo,
dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demas pasos y senicios existentes.

17.2.2. Preparacién de cimentaciones.
La excavacion de cimientos se profundizara hasta el limite indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales
0 subterraneas que pudieran presentarse, se cegaran o desviaran en la forma y empleando los medios
convenientes.
Antes de proceder al vertido del hormigén y la colocacién de las armaduras de cimentacion, se dispondra de una capa de
hormigén pobre de diez centimetros de espesor debidamente nivelada.
El importe de esta capa de hormigén se considera incluido en los precios unitarios de cimentacion.
17.2.3. Medicién y abono.

La excavacion en zanjas 0 pozos se abonard por metros cubicos realmente excavados medidos por diferencia entre los
datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os inmediatamente después de
finalizados los mismos.

17.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.

Consiste en la extensiéon o compactacion de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o0 préstamos
para relleno de zanjas y pozos.
17.3.1. Extensi6n y compactacion.

Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El
espesor de estas tongadas sera el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de
compactacion exigido.

La superficie de las tongadas sera horizontal o convexa con pendiente transversal maxima del dos por ciento. Una vez
extendida la tongada, se procedera a la humectacion si es necesario.

El contenido 6ptimo de humedad se determinara en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que
se obtengan de los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactacion prevista,
se tomaran las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecacién por oreo, o por adicién de mezcla de materiales
secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.).

Conseguida la humectacion mas conveniente, posteriormente se procedera a la compactacion mecanica de la tongada.

Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accién de todo tipo de tréfico hasta que se haya completado su
composicion. Si ello no es factible el trafico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuird de forma que se
concentren rodadas en superficie.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizara en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se
seguira con la excavacion y extraccion de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, escarificandose
posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazon entre el relleno y el terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterraneas, se desviaran las
primeras y se captaran y conduciran las segundas, antes de comenzar la ejecucion.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurara la eliminacion de este material o su
consolidacion.

Una ez extendida la tongada se procederd a su humectacion si es necesario, de forma que el humedecimiento sea
uniforme.

El relleno del trasdés de los muros se realizara cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 dias si es
de hormigon.

Después de haber llovido no se extendera una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la Ultima se haya secado, o
se escarificara afiadiendo la siguiente tongada mas seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hard de forma uniforme, sin que existan
encharcamientos.

Se pararan los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2° C.

17.3.2. Medicién y Abono.

Las distintas zonas de los rellenos se abonaran por metros cubicos realmente ejecutados medidos por diferencia entre
los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente
después de compactar el terreno.

18.- Hormigones.

18.1. Dosificacién de hormigones.

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los aridos, dosificacion de agua y consistencia del
hormigén de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la
EHE.

18.2. Fabricacion de hormigones.
En la confecciébn y puesta en obra de los hormigones se cumpliran las prescripciones generales de la
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08).

Los aridos, el agua y el cemento deberan dosificarse automaticamente en peso. Las instalaciones de dosificacion, lo
mismo que todas las demas para la fabricaciéon y puesta en obra del hormigén habran de someterse a lo indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificaciéon seran del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco por ciento para los
distintos tamafos de aridos y dos por ciento para el arido total. En la consistencia del hormigén admitird una tolerancia de
veinte milimetros medida con el cono de Abrams.

La instalacion de hormigonado serd capaz de realizar una mezcla regular e intima de los componentes proporcionando
un hormigén de color y consistencia uniforme.
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En la hormigonera debera colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en rewluciones
por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberan sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los aridos en el mezclador, este se habra cargado de una parte de la cantidad de agua
requerida por la masa completandose la dosificacién de este elemento en un periodo de tiempo que no debera ser inferior a
cinco segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los
aridos se han introducido en el mezclador. Antes de wlver a cargar de nuew la hormigonera se vaciara totalmente su
contenido.

No se permitirA wolver a amasar en ningun caso hormigones que hayan fraguado parcialmente, aunque se afiadan
nuevas cantidades de cemento, aridos y agua.

18.3. Mezcla en obra.
La ejecucion de la mezcla en obra se hara de la misma forma que la sefialada para la mezcla en central.

18.4. Transporte de hormigon.

El transporte desde la hormigonera se realizard tan rapidamente como sea posible. En ningin caso se tolerara la
colocacion en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteracion.

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cénicos, que favorecerian la
segregacion.

Cuando la fabricacion de la mezcla se haya realizado en una instalacion central, su transporte a obra debera realizarse
empleando camiones provistos de agitadores.

18.5. Puesta en obra del hormigén.

Como norma general no debera transcurrir mas de una hora entre la fabricacion del hormigén, su puesta en obra y su
compactacion.

No se permitira el vertido libre del hormigon desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con
palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar mas de medio metro de los encofrados.

Al werter el hormigbn se remowera enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente enwueltas,
cuidando especialmente los sitios en que se relne gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los
recubrimientos y la separacién entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigén se ejecutara de modo que el avance se realice en todo su espesor.

En vigas, el hormigonado se har4 avanzando desde los extremos, llenandolas en toda su altura y procurando que el

frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones Yy la lechada escurra a lo largo del encofrado.

18.6. Compactacion del hormigén.

La compactacion de hormigones debera realizarse por vibracién. Los vibradores se aplicaran siempre de modo que su
efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean \Vibradores internos, deberan
sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos
transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigén. La aguja se introducira y retirara lentamente, y a welocidad
constante, recomendandose a este efecto que no se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las
armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersion no sera superior a 75 cm., y sera la adecuada para producir
en toda la superficie de la masa vibrada una humectacién brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos
prolongadamente. No se introducira el vibrador a menos de 10 cm. de la pared del encofrado.

18.7. Curado de hormigon.

Durante el primer periodo de endurecimiento se sometera al hormigén a un proceso curado segun el tipo de cemento
utilizado y las condiciones climatol6gicas del lugar.

En cualquier caso deberd mantenerse la humedad del hormigén y evtarse todas las causas tanto externas, como
sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuracion del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigon se
mantendrdn humedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos analogos durante tres dias si el
conglomerante empleado fuese cemento Portland 1-35, aumentandose este plazo en el caso de que el cemento utilizado
fuese de endurecimiento mas lento.

18.8. Juntas en el hormigonado.

Las juntas podran ser de hormigonado, contraccion 6 dilatacion, debiendo cumplir lo especificado en los planos.

Se cuidara que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado gqueden normales a la direccion de los
maximos esfuerzos de compresion, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraccion, se dejaran juntas abiertas durante algun tiempo, para que las
masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas deberd ser el necesario para que, en su dia,
puedan hormigonarse correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiara la junta de toda suciedad, lechada o é&rido que haya quedado suelto, y se
humedecera su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de erter el nuevo
hormigén. Se procurard alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes
tracciones.

18.9. Terminacién de los paramentos vistos.

Si no se prescribe otra cosa, la maxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos planos, medida
respecto a una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier direccién sera la siguiente:

- Superficies vistas: seis milimetros (6 mm.).

- - Superficies ocultas: weinticinco milimetros (25 mm.).

18.10. Limitaciones de ejecucion.

El hormigonado se suspenderd, como norma general, en caso de lluvas, adoptandose las medidas necesarias para
impedir la entrada de la lluva a las masas de hormigén fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habra de
picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento.

Antes de hormigonar:
- Replanteo de ejes, cotas de acabado.
- Colocacién de armaduras
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- Limpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:

El vertido se realizard desde una altura méaximade 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la
segregacion de los componentes del hormigén. Se realizara por tongadas de 30 cm. Se vibrara sin que las armaduras ni los
encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el
recubrimiento adecuado.

Se suspendera el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0°C, o lo vaya a hacer en las proximas 48 h. Se
podran utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorizacion de la D.F.

No se dejaran juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procedera a la limpieza, rascado o picado de
superficies de contacto, vertiendo a continuacion mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen
transcurrido mas de 48 h. se tratard la junta con resinas epoxi.

No se mezclaran hormigones de distintos tipos de cemento.

Después del hormigonado:

El curado se realizar4 manteniendo himedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia

Se procedera al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 dias, y de las horizontales no antes de los 21 dias.
Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F.

18.11. Medicion y Abono.

El hormigén se medira y abonara por metro cubico realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de
encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentacion que no necesiten encofrado se medira entre caras de
terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigon se exprese por metro
cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medira de esta forma por metro cuadrado realmente
ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las
diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que esta incluido el encofrado, acero, etc.,
siempre se considerard la misma medicién del hormigdn por metro cubico o por metro cuadrado. En el precio van
incluidos siempre los senicios y costos de curado de hormigén.

19.- Morteros.

19.1. Dosificacién de morteros.
Se fabricaran los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicandose cual ha de emplearse en cada
caso para la ejecucion de las distintas unidades de obra.

19.2. Fabricacion de morteros.
Los morteros se fabricaran en seco, continuandose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada,
hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.

19.3. Medicién y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicion va incluida en las unidades a las que sirve: fabrica de
ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algin caso excepcional se medird y abonara por metro cubico, obteniéndose su
precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuewo precio contradictorio.

20.- Encofrados.

20.1. Construcciéon y montaje.

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberan poseer la resistencia y la rigidez necesarias
para que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinamicos producidos por el sistema de
compactacion exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigén, ni durante su puesta en obra, ni
durante su periodo de endurecimiento, asi como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm.

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes seran sélidos y sencillos, de modo que su montaje se
verifique con facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o planos de méas de 6 m. de luz libre se dispondran con la contra flecha
necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intrados.

Los moldes ya usados, y que vayan a senir para unidades repetidas seran cuidadosamente rectificados y limpiados.

Los encofrados de madera se humedeceran antes del hormigonado, a fin de evitar la absorcién del agua contenida en el
hormigén, y se limpiaran especialmente los fondos dejandose aberturas provisionales para facilitar esta labor.

Las juntas entre las distintas tablas deberan permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del
hormigoén, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podra realizar un sellado
adecuado.

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados

Confeccién de las diversas partes del encofrado

Montaje segln un orden determinado seguin sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después
la armadura y , por dltimo la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el
encofrado y a continuacién la armadura.

No se dejaran elementos separadores o tirantes en el hormigén después de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos.

Se anotara la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado

El apoyo sobre el terreno se realizard mediante tablones/durmientes

Si la altura es excesiva para los puntales, se realizaran planos intermedios con tablones colocados perpendicularmente a
estos; las lineas de puntales inferiores iran arriostrados.

Se vigilara la correcta colocacion de todos los elementos antes de hormigonar, asi como la limpieza y humedecido de las
superficies

El vertido del hormigén se realizara a la menor altura posible

Se aplicaran los desencofrantes antes de colocar las armaduras
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Los encofrados deberan resistir las acciones que se desarrollen durante la operacién de vertido y vibrado, y tener la rigidez
necesaria para evitar deformaciones, segun las siguientes tolerancias:

Espesores en m. Tolerancia en mm.
Hasta 0.10 2
De 0.11 2 0.20 3
De 0.21 a 0.40 4
De 0.41 a 0.60 6
De 0.61 a 1.00 8
Més de 1.00 10

- Dimensiones horizontales o \erticales entre ejes
Parciales 20
Totales 40

- Desplomes
En una planta 10
En total 30

20.2. Apeos y cimbras. Construccién y montaje.
Las cimbras y apeos deberan ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, asi
como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.).
Las cimbras y apeos tendran la resistencia y disposicién necesaria para que en ningin momento los movimiento
locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz
(1/1.000).

20.3. Desencofrado y descimbrado del hormigon.
El desencofrado de costeros \erticales de elementos de poco canto podra efectuarse a un dia de hormigonada la pieza,
a menos que durante dicho internalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso
normal de endurecimiento del hormigén. Los costeros \erticales de elementos de gran canto no deberan retirarse antes de
los dos dias con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor.
El descimbrado podra realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y temperatura del resultado; las pruebas
de resistencia, elemento de construccion sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para
soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El descimbrado se harda de modo suave y uniforme,
recomendandose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar
sea de cierta importancia.

Condiciones de desencofrado:

No se procederd al desencofrado hasta transcurridos un minimo de 7 dias para los soportes y tres dias para los demas
casos, siempre con la aprobacién de la D.F.

Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofraran siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la
previa aprobacion de la D.F. Se procedera al aflojado de las cufias, dejando el elemento separado unos tres cm. durante doce
horas, realizando entonces la comprobacién de la flecha para ver si es admisible

Cuando el desencofrado sea dificultoso se regara abundantemente, también se podra aplicar desencofrante superficial.

Se apilarén los elementos de encofrado que se vayan a redutilizar, después de una cuidadosa limpieza

20.4. Medici6n y abono.

Los encofrados se mediran siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigén, no siendo de
abono las obras o excesos de encofrado, asi como los elementos auxiliares de sujecién o apeos necesarios para mantener el
encofrado en una posicion correcta y segura contra esfuerzos de \iento, etc. En este precio se incluyen ademas, los
desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté
incluido el encofrado la unidad de hormigén, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el
desencofrado van incluidos en la medicion del hormigén.

21.- Armaduras.

21.1. Colocacion, recubrimiento y empalme de armaduras.
Todas estas operaciones se efectuaran de acuerdo con los articulos de la INSTRUCCION DE HORMIGON
ESTRUCTURAL (EHE-08). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.

21.2. Medicién y abono.

De las armaduras de acero empleadas en el hormigén armado, se abonaran los kg. realmente empleados, deducidos de
los planos de ejecucién, por medicion de su longitud, afiadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y
aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos didametros empleados.

En ningln caso se abonara con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la medicion efectuada
en el plano sin solapes.

El precio comprenderda a la adquisicién, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la
limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentacién y colocacién en obra, incluido el
alambre para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean
necesarios.

22 Estructuras de acero.

22.1 Descripcion.
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado.
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22.2 Condiciones previas.
Se dispondra de zonas de acopio y manipulacion adecuadas
Las piezas seran de las caracteristicas descritas en el proyecto de ejecucion.
Se comprobara el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller.
Las piezas estaran protegidas contra la corrosiéon con pinturas adecuadas.

22.3 Componentes.

- Perfiles de acero laminado
- Perfiles conformados

- Chapas y pletinas

- Tornillos calibrados

- Tornillos de alta resistencia
- Tornillos ordinarios

- Roblones

22.4 Ejecucion.

Limpieza de restos de hormigén etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques

Trazado de ejes de replanteo

Se utilizaran calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad durante el montaje.

Las piezas se cortaran con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas.

Los cortes no presentaran irregularidades ni rebabas

No se realizaran las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posicién de las piezas.

Los ejes de todas las piezas estaran en el mismo plano

Todas las piezas tendran el mismo eje de gravedad
Uniones mediante tornillos de alta resistencia:

Se colocara una arandela, con bisel cénico, bajo la cabeza y bajo la tuerca

La parte roscada de la espiga sobresaldra de la tuerca por lo menos un filete

Los tornillos se apretaran en un 80% en la primera welta, empezando por los del centro.

Los agujeros tendran un diametro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo.

Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos:
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido
- Soldeo eléctrico automatico, por arco en atmdsfera gaseosa
- Soldeo eléctrico automatico, por arco sumergido
- Soldeo eléctrico por resistencia

Se prepararan las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes de soldado y la
separacion entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas

Los cordones se realizaran uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada cordén se eliminara la
escoria con piqueta y cepillo.

Se prohibe todo enfriamiento anormal por excesivamente rapido de las soldaduras

Los elementos soldados para la fijacion provisional de las piezas, se eliminaran cuidadosamente con soplete, nunca a
golpes. Los restos de soldaduras se eliminaran con radial o lima.

Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederda a su limpieza y proteccion antioxidante, para realizar por
tltimo el pintado.

22.5 Control.
Se controlard4 que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas.
Se controlara la homologacién de las piezas cuando sea necesario.
Se controlara la correcta disposicién de los nudos y de los niveles de placas de anclaje.

22.6 Medicién.
Se medira por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se seguiran los criterios
establecidos en las mediciones.

22.7 Mantenimiento.
Cada tres afios se realizara una inspeccion de la estructura para comprobar su estado de conservacion y su proteccion
antioxidante y contra el fuego.

23 Estructura de madera.

23.1 Descripcion.
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre si, constituyen la estructura de un edificio.

23.2 Condiciones previas.
La madera a utilizar debera reunir las siguientes condiciones:
- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas.
- No tendra defectos ni enfermedades, putrefaccion o carcomas.
- Estara tratada contra insectos y hongos.
- Tendra un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada contendra entre el 10 y el 15% de
Su peso en agua; si es madera seca pesara entre un 33y un 35% menos que la verde.
- No se utilizard madera sin descortezar y estara cortada al hilo.

23.3 Componentes.
- Madera.
- Claws, tornillos, colas.
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.
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23.4 Ejecucioén.

Se construiran los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocacion y reparto definidas en proyecto.

Los bridas estaran formados por piezas de acero plano con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes
serdn de 40 o 50 xX9 mm.y entre 40 y 70 cm. Tendrd un talén en su extremo que se introducird en una pequefia mortaja
practicada en la madera. Tendran por lo menos tres pasadores o tirafondos.

No estaran permitidos los anclajes de madera en los entramados.

Los claws se colocaran contrapeados, y con una ligera inclinacién.

Los tornillos se introduciran por rotacion y en orificio previamente practicado de diametro muy inferior.

Los vastagos se introduciran a golpes en los orificios, y posteriormente clavados.

Toda union tendra por lo menos cuatro clavos.

No se realizaran uniones de madera sobre perfiles metalicos salvo que se utilicen sistemas adecuados mediante arpones,
estribos, bridas, escuadras, y en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto, resistente, estable e
indeformable.

23.5 Control.

Se ensayaran a compresion, modulo de elasticidad, flexion, cortadura, traccion; se determinard su dureza, absorciéon de
agua, peso especifico y resistencia a ser hendida.

Se comprobara la clase, calidad y marcado, asi como sus dimensiones.

Se comprobara su grado de humedad; si esta entre el 20 y el 30%, se incrementaran sus dimensiones un 0,25% por cada
1% de incremento del contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuiran las dimensiones un 0.25% por cada 1% de
disminucioén del contenido de humedad.

23.6 Medicién.
El criterio de medicion varia segun la unidad de obra, por lo que se seguiran siempre las indicaciones expresadas en las
mediciones.

23.7 Mantenimiento.
Se mantendra la madera en un grado de humedad constante del 20% aproximadamente.
Se observara periédicamente para prevenir el ataque de xiléfagos.
Se mantendran en buenas condiciones los revestimientos ignifugos y las pinturas o barnices.

24. Canteria.

24.1 Descripcion.

Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocacién, utilidad, ...etc, utilizados en la construccién de edificios,
muros, remates, etc.

Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterias, sillerias, piezas especiales.
* Chapados

Son rewvestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no tienen misién resistente sino
solamente decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser
variado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc
* Mamposteria

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener mision resistente o decorativa, y que por su
colocacién se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma mas o menos irregular y con espesores
desiguales. El peso estara comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposicion de
mortero. Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los
mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto con
almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los
mampuestos, o bien alterandolo. Esta denominacion serd independiente de que la mamposteria sea ordinaria 0 en seco.
Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando
se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada.
= Sillarejos

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misién resistente o decorativa, que por su
colocacion se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma méas o menos irregular y con espesores
desiguales. El peso de las piezas permitira la colocaciéon a mano.
= Sillerias

Es la fabrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden tener mision resistente o
decorativa. Las piedras tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan Utiles para su desplazamiento, teniendo una
0 mas caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg.
= Piezas especiales

Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas,
columnas, arcos, bévedas y otros. Normalmente tienen mision decorativa, si bien en otros casos ademas tienen mision
resistentes.

24.2 Componentes.
= Chapados

- Piedra de espesor entre 3y 15 cm.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4

- Cemento CEM I/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
= Mamposteriasy sillarejos

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

- Formairregular o lajas.
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- Mortero de cemento y arena de rio 1:4

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.

= Sillerias

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

- Forma regular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4

- Cemento CEM I/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.
= Piezasespeciales

- Piedras de distinto grosor, medidas y formas.

- Forma regular o irregular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4 o morteros especiales.

- Cemento CEM Il/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.

24.3 Condiciones previas.
- Planos de proyecto donde se defina la situacion, forma y detalles.
- Muros o elementos bases terminados.
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterias terminados.
- Colocacion de piedras a pie de tajo.
- Andamios instalados.
- Puentes térmicos terminados.

24.4 Ejecucion.
- Extraccion de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camion.
- Volcado de la piedra en lugar idoneo.
- Replanteo general.
- Colocacién y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y direccion facultativa.
- Tendido de hilos entre miras.
- Limpieza y humectacion del lecho de la primera hilada.
- Colocacién de la piedra sobre la capa de mortero.
- Acufiado de los mampuestos (segun el tipo de fabrica, procedera o no).
- Ejecucion de las mamposterias o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su posicion.
- Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.
- Limpieza de las superficies.
- Proteccion de la fabrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con plasticos u otros
elementos.
- Regado al dia siguiente.
- Retirada del material sobrante.
- Anclaje de piezas especiales.

24.5 Control.
- Replanteo.
- Distancia entre ejes, a puntos criticos, huecos,...etc.
- Geometria de los angulos, arcos, muros apilastrados.
- Distancias maximas de ejecucion de juntas de dilatacion.
- Planeidad.
- Aplomado.
- Horizontalidad de las hiladas.
- Tipo de rejuntado exigible.
- Limpieza.
- Uniformidad de las piedras.
- Ejecucion de piezas especiales.
- Grueso de juntas.
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, sintomas de descomposicion, fisuracién, disgregacion.
- Morteros utilizados.

24.6 Seguridad.
Se cumplird estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
Las escaleras o medios auxiliares estaran firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caida
En operaciones donde sea preciso, el Oficial contara con la colaboracién del Ayudante
Se utilizaran las herramientas adecuadas.
Se tendr& especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas.
Se utilizaran guantes y gafas de seguridad.
Se utilizara calzado apropiado.
Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estaran dotadas de grado de aislamiento II.

24.7 Medicion.
Los chapados se mediran por m? indicando espesores, 6 por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2
Las mamposterias y sillerias se mediran por m?, no descontando los huecos inferiores a 2 m%
Los solados se mediran por m2.
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bévedas se mediran por metros lineales.
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Las columnas se mediran por unidad, asi como otros elementos especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc

24.8 Mantenimiento.
Se cuidara que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetraciéon de agua.
Se vigilaran los anclajes de las piezas especiales.
Se evitara la caida de elementos desprendidos.
Se limpiaran los elementos decorativos con productos apropiados.
Se impermeabilizaran con productos idéneos las fabricas que estén en proceso de descomposicion.
Se trataran con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo.

25.- Albaiiileria.

25.1. Fabrica de ladrillo.

Los ladrillos se colocan segun los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se humedeceran en agua. El
humedecimiento debera ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al
menos. Salw especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, vertical y a plano
con los deméas elementos que deba coincidir. Para ello se hara uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las
divisiones o marcas hechas en las miras.

Salwo indicacién en contra se empleara un mortero de 250 kg. de cemento 1-35 por m3 de pasta.

Al interrumpir el trabajo, se quedard el muro en adaraja para trabar al dia siguiente la fabrica con la anterior. Al reanudar
el trabajo se regara la fabrica antigua limpiandola de polvo y repicando el mortero.

Las unidades en angulo se haran de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, alternandose las hilaras.

La medicién se hara por m2, segun se expresa en el Cuadro de Precios. Se mediran las unidades realmente ejecutadas
descontandose los huecos.

Los ladrillos se colocaran siempre "a restregén”

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estaran anclados en sus cuatro caras

Los que superen la altura de 3.5 m. estaran rematados por un zuncho de hormigén armado

Los muros tendran juntas de dilatacion y de construccion. Las juntas de dilatacion seran las estructurales, quedaran
arriostradas y se sellaran con productos sellantes adecuados

En el arranque del cerramiento se colocara una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el
arrangue no fuese sobre forjado, se colocara una lamina de barrera antihumedad.

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejard una junta de 2 cm. que se rellenara posteriormente
con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento
Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizardn mediante una zapata y/o una placa de apoyo.

Los muros conservaran durante su construccion los plomos y niveles de las llagas y seran estancos al viento y a la lluvia

Todos los huecos practicados en los muros, irdn provistos de su correspondiente cargadero.

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostraran los pafios
realizados y sin terminar

Se protegera de la lluvia la fabrica recientemente ejecutada

Si ha helado durante la noche, se revisara la obra del dia anterior. No se trabajara mientras esté helando.

El mortero se extendera sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen

No se utilizaran piezas menores de % ladrillo.

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutaran en todo su espesor y en todas sus hiladas.

25.2. Tabicén de ladrillo hueco doble.

Para la construccién de tabiques se emplearan tabicones huecos colocandolos de canto, con sus lados mayores
formando los paramentos del tabique. Se mojaran inmediatamente antes de su uso. Se tomaran con mortero de cemento. Su
construccién se hard con auxilio de miras y cuerdas y se rellenaran las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el
tabique haya huecos, se colocaran previamente los cercos que quedaran perfectamente aplomados y nivelados. Su medicién
de hara por metro cuadrado de tabique realmente ejecutado.

25.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble.
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de medicion y ejecucién analogas a las descritas en el parrafo
6.2. para el tabicon.

25.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de ejecucién y medicién analogas en el parrafo 6.2.

25.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro.

Para ejecutar los guarnecidos se construiran unas muestras de yeso previamente que seniran de guia al resto del
revestimiento. Para ello se colocardn renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro aproximadamente
sujetandolos con dos puntos de yeso en ambos extremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del
paramento a rewestir. Las caras interiores de los renglones estaran situadas en un mismo plano, para lo cual se
tendera una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos.
Una vez fijos los renglones se regara el paramento y se echara el yeso entre cada regién y el paramento, procurando
que quede bien relleno el hueco. Para ello, seguiran lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien
recta sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras.

Las masas de yeso habra que hacerlas en cantidades pequefias para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicacion
cuando este "muerto’. Se prohibira tajantemente la preparacion del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua para
gue vaya espesando segln se vaya empleando.

Pagina 17



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION (CTE)

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedard con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia
del enlucido. En todas las esquinas se colocaran guardavivos metélicos de 2 m. de altura. Su colocacién se hard por
medio de un renglén debidamente aplomado que senira, al mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina.
La medicion se hard por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el
precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construccion. En el precio se incluiran asi
mismo los guardavivos de las esquinas y su colocacion.

25.6. Enlucido de yeso blanco.

Para los enlucidos se usaran Unicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se extendera
sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente hasta que la superficie
quede completamente lisa y fina. El espesor del enlucido sera de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique
inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este ‘muerto".

Su medicién y abono serd por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura
el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medicién y abono correspondiente comprenderd todas las
operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el
enlucido, con todos los requisitos prescritos en este Pliego.

25.7. Enfoscados de cemento.

Los enfoscados de cemento se haran con cemento de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y
de 500 kg. de cemento por m® en paramentos interiores, empleandose arena de rio o de barranco, lavada para su
confeccion.

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiaran bien de polw los paramentos y se lavaran, debiendo estar himeda la superficie de la
fabrica antes de extender el mortero. La fbrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigén se
picaran, regandolas antes de proceder al enfoscado.

Preparada asi la superficie, se aplicard con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de la llana,
evitando echar una porcién de mortero sobre otra ya aplicada. Asi se extenderd una capa que se ira regularizando al mismo
tiempo que se coloca para lo cual se recogera con el canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavia se
wlvera a extender una segunda capa, continuando asi hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conweniente
homogeneidad. Al emprender la nueva operacion habrd fraguado la parte aplicada anteriormente. Ser4 necesario pues,
humedecer sobre la junta de unién antes de echar sobre ellas las primeras llanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar &spera para facilitar la adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En
el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dara una segunda capa de mortero fino con el fratas.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Direccién Facultativa, se humedeceran
diariamente los enfoscados, bien durante la ejecucion o bien después de terminada, para que el fraguado se realice en
buenas condiciones.

Preparacién del mortero:

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendran especificadas en la
Documentacion Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporcion, se seguiran los
criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificacion, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.

No se confeccionara mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 5° C y
40° C.

El mortero se batird hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicaran a continuacion
de su amasado, en tanto que los de cal no se podran utilizar hasta 5 horas después.

Se limpiaran los tiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero.

Condiciones generales de ejecucion:
Antes de la ejecucion del enfoscado se comprobara que:

Las superficies a rewestir no se \eran afectadas, antes del fraguado del mortero, por la accién lesiva de agentes
atmosféricos de cualquier indole o por las propias obras que se ejecutan simultaneamente.

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar
visto.

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se trate de mortero u
hormigon.

Durante la ejecucion:

Se amasara la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en Optimas condiciones antes de que se inicie el
fraguado; no se admitira la adiciéon de agua una vez amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecera ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para
el fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados 0 no, y para evtar agrietamientos irregulares, sera necesario hacer un
despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscara este en primer lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizard por capas sucesivas sin que ninguna de ellas
supere este espesor.

Se reforzarén, con tela metélica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los
encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones,
susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocara tensa y fijada al soporte con solape minimo de 10 cm.
a ambos lados de la linea de discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protecciéon de las superficies, se suspendera la ejecucion; se
comprobara, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderan los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegeran
con lonas o pléasticos.
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En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y calidos, se
suspenderd la ejecucion.

Después de la ejecucién:

Transcurridas 24 horas desde la aplicacion del mortero, se mantendra himeda la superficie enfoscada hasta que el mortero
haya fraguado.

No se fijaran elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 dias.

25.8. Formacién de peldafios.
Se construirdn con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento.

26. Cubiertas. Formacion de pendientes y faldones.

26.1 Descripcion.
Trabajos destinados a la ejecucion de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar
constituida la cubierta o cerramiento superior de un edificio.

26.2 Condiciones previas.

Documentacion arquitecténica y planos de obra:

Planos de planta de cubiertas con definicion del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la ubicacion de los
elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala minima 1:100.

Planos de detalle con representacion grafica de la disposicion de los diversos elementos, estructurales o no, que
conformaran los futuros faldones para los que no exista o no se haya adoptado especificacién normativa alguna. Escala 1:20.
Los simbolos de las especificaciones citadas se referiran a la norma NTE/QT y, en su defecto, a las sefialadas por el
fabricante.

Solucién de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y
ejecucion de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc.

En ocasiones, segun sea el tipo de faldon a ejecutar, debera estar ejecutada la estructura que senird de soporte a los
elementos de formacién de pendiente.

26.3 Componentes.

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuracion de los faldones de cubierta, con las
limitaciones que establece la normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones fisicas y resistentes de los propios
materiales.

Sin entrar en detalles morfolégicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes materiales:
- Madera

- Acero

- Hormigén

- Ceramica

- Cemento

- Yeso

26.4 Ejecucion.

La configuracion de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposicion estructural para conformar
las pendientes de evacuacion de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la
formacion de una unidad constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilizacién, asi como de permitir la
circulacion de operarios en los trabajos de referencia.

- Formacién de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta:

- La estructura principal conforma la pendiente.

- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.

1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta:

a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metalicas sobre las que se disponen, transversalmente, elementos
lineales (correas) o superficiales (placas o tableros de tipo ceramico, de madera, prefabricados de hormigén, etc.) EI material
de cubricién podra anclarse a las correas (0 a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los
elementos superficiales o tableros que se configuren sobre las correas.

b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos estructurales y sobre las
que se colocara el material de cubricién o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo.

¢) Viguetas inclinadas: Que apoyaran sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o
estos queden perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podr4 constituirse bien un forjado inclinado con
entrevigado de bowedillas y capa de compresion de hormigén, o bien un tablero de madera, cerdmico, de elementos
prefabricados, de paneles o chapas metdlicas perforadas, hormigén celular armado, etc. Las \viguetas podran ser de
madera, metélicas o de hormigbn armado o pretensado; cuando se empleen de madera o metélicas llevaran la
correspondiente proteccion.

2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyara sobre un forjado horizontal o béveda
y podra ejecutarse de modo diverso:
a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se realizaran con fabrica aligerada de ladrillo hueco
colocado a sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contaran con huecos en un 25% de su
superficie; se independizaran del tablero mediante una hoja de papel. Cuando la formacién de pendientes se lleve a cabo
con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales,
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etc. se ejecutaran con tabicon aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estaran perfectamente
aplomados y alineados; ademés, cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberan arriostrar con otros,
normales a ellos. Los encuentros estaran debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto entre
tabiquillos ser& del espesor y la tipologia especificados en la Documentacién Técnica.

b) Tabiques con bloque de hormigén celular: Tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzara
su ejecucion ( similar a los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicon dejando separados los bloques
1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas se ejecutaran de forma que los huecos dejados entre bloques de cada hilada
queden cerrados por la hilada superior.

- Formacion de tableros:

Cualquiera sea el sistema elegido, disefiado y calculado para la formacién de las pendientes, se impone la necesidad de
configurar el tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubricién. Unicamente cuando éste alcanza caracteristicas
relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales minimas suele no ser necesaria la creacion de tablero, en cuyo
caso las piezas de cubricién iran directamente ancladas mediante tornillos, claws o ganchos a las correas o cabios
estructurales.

El tablero puede estar constituido, segun indicabamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos
prefabricados, de paneles o chapas metélicas perforadas, hormigén celular armado, etc. La capa de acabado de los tableros
cerdmicos sera de mortero de cemento u hormigén que actuard como capa de compresion, rellenara las juntas existentes y
permitira dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituird con mortero de yeso.

Cuando aumente la separacién entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de hormigén celular,
cabe disponer perfiles en T metalicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, cuya seccion y
separacion vendran definidas por la documentacién de proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que
apoyaran las placas de hormigén celular, de dimensiones especificadas, que conformaran el tablero.

Segun el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros
elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigén, ceramica o pizarra, etc. La disposicion de estos
elementos se indicara en cada tipo de cobertura de la que formen parte.

27. Cubiertas planas. Azoteas.

27.1 Descripcion.

Cubierta o techo exterior cuya pendiente esta comprendida entre el 1% y el 15% que, segun el uso, pueden ser transitables
0 no transitables; entre éstas, por sus caracteristicas propias, cabe citar las azoteas ajardinadas.
Pueden disponer de proteccién mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fabrica.

27.2 Condiciones previas.

- Planos acotados de obra con definicién de la solucion constructiva adoptada.

- Ejecucion del ultimo forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales...

- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares.

- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.
27.3 Componentes.

Los materiales empleados en la composicién de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia
debido a las diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formacién de pendientes, como para la ejecucion de la
membrana impermeabilizante, la aplicacion de aislamiento, los solados o acabados superficiales, los elementos singulares, etc.

27.4 Ejecucion.

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilizacion se dispondran refuerzos. Si las juntas de
dilatacion no estuvieran definidas en proyecto, se dispondrdn éstas en consonancia con las estructurales, rompiendo la
continuidad de estas desde el Ultimo forjado hasta la superficie exterior.

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluval tendrdn la secci6n necesaria para evacuarla
sobradamente, calculada en funcion de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de
desaguie pluvial no distaran méas de 20 metros entre si.

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la
proteccién (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por succién de
viento, erosiones de diversa indole o pendiente excesiva, la adherencia de la membrana sera total.

La membrana sera monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con proteccién de grava. En cubiertas transitables y
en cubiertas ajardinadas se colocara membrana bicapa.

Las laminas impermeabilizantes se colocaran empezando por el nivel mas bajo, disponiéndose un solape minimo de 8 cm.
entre ellas. Dicho solape de lamina, en las limahoyas, sera de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con sumideros. En este caso,
se reforzard la membrana impermeabilizante con otra lamina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar
10 cm. sobre la parte superior del sumidero.

La humedad del soporte al hacerse la aplicaciéon debera ser inferior al 5%; en otro caso pueden producirse humedades en la
parte inferior del forjado.

La imprimacién sera del mismo material que la lamina impermeabilizante. En el caso de disponer ldaminas adheridas al
soporte no quedaran bolsas de aire entre ambos.

La barrera de vapor se colocara siempre sobre el plano inclinado que constituye la formacién de pendiente. Sobre la misma,
se dispondra el aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocara cuando existan locales himedos bajo la cubierta
(bafios, cocinas,...), estara formada por oxiasfalto (1,5 kg/m?) previa imprimacion con producto de base asféltica o de pintura
bituminosa.

27.5 Control.

El control de ejecucion se llevara a cabo mediante inspecciones periddicas en las que se comprobaran espesores de capas,
disposiciones constructivas, colocacion de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento,
etc.
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Acabada la cubierta, se efectuara una prueba de senicio consistente en la inundacion de los pafios hasta un nivel de 5
cm. por debajo del borde de la impermeabilizacion en su entrega a paramentos. La presencia del agua no debera constituir
una sobrecarga superior a la de senicio de la cubierta. Se mantendra inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no
deberan aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la inundacion, se regard continuamente la
superficie durante 48 horas, sin que tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del forjado.

Ejecutada la prueba, se procederd a evacuar el agua, operaciéon en la que se tomaran precauciones a fin de que no lleguen
a producirse dafios en las bajantes.

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitira la existencia de remansos o estancamientos.

27.6 Medicion.

La medicién y valoracion se efectuard, generalmente, por m2 de azotea, medida en su proyeccion horizontal, incluso entrega
a paramentos y p.p. de remates, terminada y en condiciones de uso.
Se tendran en cuenta, no obstante, los enunciados sefialados para cada partida de la medicién o presupuesto, en los que se
definen los diversos factores que condicionan el precio descompuesto resultante.

27.7 Mantenimiento.

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas seran ejecutadas por personal especializado con materiales y solucién
constructiva analogos a los de la construccion original.

No se recibirdn sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana impermeabilizante como antenas, mastiles,
etc., o dificulten la circulacion de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de evacuacion.

El personal que tenga asignada la inspeccién, conservacion o reparacion deberd ir provisto de calzado con suela blanda.
Similares disposiciones de seguridad regiran en los trabajos de mantenimiento que en los de construccion.

28. Aislamientos.

28.1 Descripcion.

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de edificaciéon para conseguir
aislamiento térmico, correccién aclstica, absorcion de radiaciones o amortiguacién de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos,
forjados, muros, cerramientos \erticales, camaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo camaras de aire
y tabiqueria interior.

28.2 Componentes.

- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, segun su uso:
Acustico.
Térmico.
Antivibratorio.
- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado:
Fieltros ligeros:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado.
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con papel alquitranado.
Con \elo de fibra de vidrio.
Mantas o fieltros consistentes:
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con welo de fibra de vidrio.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC
Paneles semirrigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado, sin recubrimiento.
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Paneles rigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido.
Con una pelicula de PVC blanco pegada con cola ignifuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
De alta densidad, pegado con cola ignifuga a una placa de carton-yeso.
- Aislantes de lana mineral.
Fieltros:
Con papel Kratft.
Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
Con lamina de aluminio.
Paneles semirrigidos:
Con lamina de aluminio.
Con \elo natural negro.
Panel rigido:
Normal, sin recubrimiento.
Autoportante, revestido con velo mineral.
Revestido con betln soldable.
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- Aislantes de fibras minerales.
Termoacusticos.
Acusticos.
- Aislantes de poliestireno.
Poliestireno expandido:
Normales, tipos | al VI.
Autoextinguibles o ignifugos, con clasificacién M1 ante el fuego.
Poliestireno extruido.
- Aislantes de polietileno.
Laminas normales de polietileno expandido.
Laminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignifugas.
- Aislantes de poliuretano.
Espuma de poliuretano para proyeccion “in situ”.
Planchas de espuma de poliuretano.
- Aislantes de vidrio celular.
- Elementos auxiliares:
Cola bituminosa, compuesta por una emulsion iénica de betin-caucho de gran adherencia, para la fijacion del panel de
corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos.
Adhesivo sintético a base de dispersion de copolimeros sintéticos, apto para la fijacion del panel de corcho en suelos y
paredes.
Adhesivos adecuados para la fijacion del aislamiento, con garantia del fabricante de que no contengan sustancias que
dafien la composicion o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos por el
exterior.
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores,
y techos.
Malla metélica o de fibra de \idrio para el agarre del revestimiento final en aislamiento de paramentos exteriores con pla-
cas de vidrio celular.
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno.
Lamina geotextil de proteccién colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas.
Anclajes mecanicos metdlicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior.
Accesorios metdlicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujecién de placas en falsos techos.

28.3 Condiciones previas.

Ejecucion o colocacién del soporte o base que sostendra al aislante.

La superficie del soporte deberd encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u 6Oxidos. Debera estar correctamente
saneada y preparada si asi procediera con la adecuada imprimacién que asegure una adherencia éptima.

Los salientes y cuerpos extrafios del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados con un
material adecuado.

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se debera construir todos los tabiques previamente a la colocacién del
aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas.

En caso de aislamiento por proyeccion, la humedad del soporte no superara a la indicada por el fabricante como méaxima
para la correcta adherencia del producto proyectado.

En rehabilitacion de cubiertas o muros, se deberan retirar previamente los aislamientos dafiados, pues pueden dificultar o
perjudicar la ejecucion del nuevo aislamiento.

28.4 Ejecucion.

Se seguiran las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocacion o proyeccion del material.

Las placas deberan colocarse solapadas, a tope o0 a rompejuntas, segun el material.

Cuando se aisle por proyeccién, el material se proyectara en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total
espumacion de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo deberan prepararse las
superficies adecuadamente para su reanudacién. Durante la proyeccién se procurara un acabado con textura uniforme, que no
requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitara que la superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante
la necesaria pendiente.

El aislamiento quedara bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos.

Se debera garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar
los puentes térmicos.

El material colocado se protegera contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o dafiar. También se
ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocacién, evitando una exposicion prolongada a la luz solar.

El aislamiento ir4 protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento
0 proteccion del aislamiento se realizara de forma que éste quede firme y lo haga duradero.

28.5 Control.
Durante la ejecucién de los trabajos deberan comprobarse, mediante inspeccién general, los siguientes apartados:
Estado previo del soporte, el cual debera estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes.
Homologacion oficial AENOR en los productos que lo tengan.
Fijacion del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujecion uniforme y sin defectos.
Correcta colocacion de las placas solapadas, a tope 0 a rompejunta, segin los casos.
Ventilacion de la camara de aire si la hubiera.

28.6 Medicion.

En general, se medira y valorara el m2 de superficie ejecutada en verdadera dimensién. En casos especiales, podra
realizarse la medicion por unidad de actuacion. Siempre estaran incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el
correcto acabado, como adhesivos de fijacion, cortes, uniones y colocacion.
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28.7 Mantenimiento.

Se deben realizar controles periédicos de conservacién y mantenimiento cada 5 afios, 0 antes si se descubriera alguna
anomalia, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o
dafios. En caso de ser preciso algin trabajo de reforma en la impermeabilizacion, se aprovechara para comprobar el estado de
los aislamientos ocultos en las zonas de actuacion. De ser observado algun defecto, debera ser reparado por personal
especializado, con materiales analogos a los empleados en la construccién original.

29.- Solados y alicatados.

29.1. Solado de baldosas de terrazo.

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberan tenerse sumergidas en agua una hora antes de su
colocacion; se asentardn sobre una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, \ertido sobre otra capa de
arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre forme una superficie continla de asiento y recibido de
solado, y que las baldosas queden con sus lados a tope.

Terminada la colocacién de las baldosas se las enlechara con lechada de cemento Portland, pigmentada con el color
del terrazo, hasta que se llenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operacion a las 48 horas.

29.2. Solados.

El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineacion de sus juntas en todas
direcciones. Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier direccién; no deberan aparecer huecos
mayores a 5 mm.

Se impedira el transito por los solados hasta transcurridos cuatro dias como minimo, y en caso de ser este indispensable,
se tomaran las medidas precisas para que no se perjudique al solado.

Los pavimentos se mediran y abonaran por metro cuadrado de superficie de solado realmente ejecutada.

Los rodapiés y los peldafios de escalera se mediran y abonaran por metro lineal. El precio comprende todos los
materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de
obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego.

29.3. Alicatados de azulejos.

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se entonaran perfectamente dentro
de su color para evitar contrastes, salwo que expresamente se ordene lo contrario por la Direccion Facultativa.

El chapado estard compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y de canto romo, y se
sentara de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformacién a junta seguida, formando las juntas linea
seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes.

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocardn con mortero de cemento, no admitiéndose
el yeso como material de agarre.

Todas las juntas, se rejuntaran con cemento blanco o de color pigmentado, segun los casos, y deberan ser terminadas
cuidadosamente.

La medicion se hara por metro cuadrado realmente realizado, descontandose huecos y midiéndose jambas y mochetas.

30.- Carpinteria de taller.

La carpinteria de taller se realizara en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas
estaran perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las
superficies vistas.

La carpinteria de taller se medira por metros cuadrados de carpinteria, entre lados exteriores de cercos y del suelo al
lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta medicion se incluye la medicién de la puerta o ventana y de los cercos
correspondientes mas los tapajuntas y herrajes. La colocacion de los cercos se abonard independientemente.

Condiciones técnicas
Las hojas deberan cumplir las caracteristicas siguientes segln los ensayos que figuran en el anexo Il de la Instruccion de la

marca de calidad para puertas planas de madera (Orden 16—2-72 del Ministerio de industria.

- Resistencia a la accion de la humedad.

- Comprobacion del plano de la puerta.

- Comportamiento en la exposicién de las dos caras a atmésfera de humedad diferente.

- Resistencia a la penetracion dinamica.

- Resistencia a la flexion por carga concentrada en un angulo.

- Resistencia del testero inferior a la inmersion.

- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 mm.

- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo.En caso contrario los
refuerzos minimos necesarios vienen indicados en los planos.

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitird un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitiran un ajuste
de 20 mm. repartidos por igual en piecero y cabecero.

- Los junquillos de la hoja vidriera serdn como minimo de 10x10 mm. y cuando no esté canteado el hueco para el \idrio,
sobresaldréan de la cara 3 mm. como minimo.

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irAn superpuestas o machihembradas de forma que no permitan el paso
del agua.

- Las uniones en las hojas entabladas y de peinaceria serdn por ensamble, y deberan ir encoladas. Se podran hacer
empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE descritas en la NTE-FCM.

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estard exenta de impurezas 6 azulado por hongos. Si va a ser pintada, se
admitird azulado en un 15% de la superficie.

Cercos de madera:
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» Los largueros de la puerta de paso llevaran quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento.

= Los cercos vendran de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios
para el posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separacion entre ellas serd no mayor de 50 cm y de los
extremos de los largueros 20 cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidacion.

= Los cercos llegaran a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una proteccion para su consenacion
durante el almacenamiento y puesta en obra.

Tapajuntas:

= Las dimensiones minimas de los tapajuntas de madera seran de 10 x 40 mm.

31.- Carpinteria metalica.

Para la construccion y montaje de elementos de carpinteria metélica se observaran rigurosamente las indicaciones de los
planos del proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metalica deberdn ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante o personal
autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las
piezas colocadas en obra.

Todos los elementos se haran en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de
madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna.

La medicién se hara por metro cuadrado de carpinteria, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen los
herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocacién de cercos.

32.- Pintura.

32.1. Condiciones generales de preparacion del soporte.

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin 6xido ni polvo, para lo cual se empleara cepillos,
sopletes de arena, &cidos y alices cuando sean metales.

los poros, grietas, desconchados, etc., se llenaran con masticos o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes.
Se haran con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se
empleard yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizaran empastes compuestos de 60-70% de pigmento
(albayalde), ocre, 6xido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolin, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz
copal o &mbar y aceite de maderas.

Los masticos y empastes se empleardn con espéatula en forma de masilla; los liquidos con brocha o pincel o con el
aerdgrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasaran con papel de lija en paredes y se alisaran
con piedra pémez, agua Y fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecucion se comprobara la naturaleza de la superficie a rewvestir, asi como su situacion interior o exterior y
condiciones de exposicion al roce 0 agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales.

Estaran recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas,
canalizaciones, instalaciones, etc.

Se comprobara que la temperatura ambiente no sea mayor de 28°C ni menor de 62C.

El soleamiento no incidira directamente sobre el plano de aplicacion.

La superficie de aplicacion estara nivelada y lisa.

En tiempo lluvioso se suspendera la aplicacion cuando el paramento no esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegeran perfectamente los envases y se limpiaran los Utiles de trabajo.

32.2. Aplicacion de la pintura.

Las pinturas se podran dar con pinceles y brocha, con aerdgrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con
rodillos.

Las brochas y pinceles seran de pelo de diversos animales, siendo los méas corrientes el cerdo o jabali, marta, tejéon y
ardilla. Podran ser redondos o planos, clasificAndose por nimeros o por los gramos de pelo que contienen. También pueden
ser de nylon.

Los aerografos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presion (1-6 atmdsferas), el
compresor y el pulverizador, con orificio que varia desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formandose un cono de 2 cm. al metro de
diametro.

Dependiendo del tipo de soporte se realizaran una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicacion de la
pintura o revestimiento, consigamos una terminacion de gran calidad.

Sistemas de preparacion en funcién del tipo de soporte:

* Yesos y cementos asi como sus derivados:

Se realizard un lijado de las pequefias adherencias e imperfecciones. A continuacion se aplicard una mano de fondo
impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizard un plastecido de faltas, repasando las mismas
con una mano de fondo. Se aplicard seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el
fabricante.
= Madera:

Se procedera a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera.

A continuacion se dar4 una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservacion de la madera si se
requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros.

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizar4 un lijado fino del soporte, aplicandose a continuacion el
barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el fabricante.
= Metales:

Se realizard un rascado de Oxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la
superficie.
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A continuacién se aplicard una mano de imprimacion anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por el
fabricante.

Pasado el tiempo de secado se aplicaran dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al especificado
por el fabricante.

32.3. Medicién y abono.

La pintura se medira y abonard en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectuandose la medicion en la
siguiente forma:

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medira descontando los huecos. Las molduras se mediran por superficie
desarrollada.

Pintura sobre carpinteria se medird por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metélicos: se medird una cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener la
perfecta terminacion de las obras, incluso la preparacion, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares
sean precisos.

33.- Fontaneria.

33.1. Tuberia de cobre.
Toda la tuberia se instalara de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usaran accesorios para
todos los cambios de direccion y los tendidos de tuberia se realizardn de forma paralela o en angulo recto a los
elementos estructurales del edificio.
La tuberia esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; ira instalada de forma que se contraiga y dilate
libremente sin deterioro para ningun trabajo ni para si misma.
Las uniones se haran de soldadura blanda con capilarida. Las grapas para colgar la conduccién de forjado seran de latén
espaciadas 40 cm.

33.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Se realizara el montaje enterrado, rematando los puntos de unién con cemento. Todos los cambios de seccion, direccion
y acometida, se efectuardn por medio de arquetas registrables.

En la citada red de saneamiento se situaran pozos de registro con pates para facilitar el acceso.

La pendiente minima sera del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias.

La medicion se hard por metro lineal de tuberia realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigén y los
corchetes de union. Las arquetas se mediran a parte por unidades.

34.- Instalacion eléctrica.

La ejecucién de las instalaciones se ajustara a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones
complementarias que puedan haber dictado la Delegacion de Industria en el &mbito de su competencia. Asi mismo, en el
ambito de las instalaciones que sea necesario, se seguiran las normas de la Compafia Suministradora de Energia.

Se cuidara en todo momento que los trazados guarden las:

Maderamen, redes y nonas en nimero suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y transeuntes.

Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este tipo.

Todos los materiales seran de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que componen el
Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalacion.

CONDUCTORES ELECTRICOS.

Seréan de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su tensién nominal de 0,6/1 Kilowoltios para la linea repartidora
y de 750 Voltios para el resto de la instalacién, debiendo estar homologados segun normas UNE citadas en la Instruccién ITC-
BT-06.

CONDUCTORES DE PROTECCION.
Seran de cobre y presentaran el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podran instalar por las mismas
canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que sefialen las normas
particulares de la empresa distribuidora de la energia. La seccién minima de estos conductores sera la obtenida
utilizando la tabla 2 (Instruccién ITC-BTC-19, apartado 2.3), en funcion de la seccion de los conductores de la
instalacion.

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.
Deberan poder ser identificados por el color de su aislamiento:
- Azul claro para el conductor neutro.
- Amarillo-verde para el conductor de tierra 'y proteccion.
- Marron, negro y gris para los conductores activos o fases.

TUBOS PROTECTORES.

Los tubos a emplear seran aislantes flexibles (corrugados) normales, con proteccion de grado 5 contra dafios mecénicos, y
que puedan cunarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos
techos, que seran del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondran de un grado de proteccion de 7.

Los diametros interiores nominales minimos, medidos en milimetros, para los tubos protectores, en funcién del nimero,
clase y seccién de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instruccién MI-BT-019. Para mas de 5
conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la seccion interior de éste sera,
como minimo, igual a tres veces la seccion total ocupada por los conductores, especificando GUnicamente los que realmente se
utilicen.
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CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.

Seradn de material plastico resistente o metdlicas, en cuyo caso estaran aisladas interiormente y protegidas contra la
oxidacion.
Las dimensiones seran tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad
equivaldra al diametro del tubo mayor més un 50% del mismo, con un minimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el
diametro o lado interior.

La uni6én entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos indicados en el
apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no se realizar4 nunca por simple retorcimiento entre si de los conductores, sino utilizando bornes de
conexion, conforme a la Instruccion ICT-BT-19.

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.

Son los interruptores y conmutadores, que cortaran la corriente maxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la
formacion de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posicion intermedia. Seran del tipo
cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto seran tales que la temperatura no pueda exceder en ningin caso de 65° C. en
ninguna de sus piezas.

Su construccion sera tal que permita realizar un nimero del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga
nominal a la tension de trabajo. Llevaran marcada su intensidad y tensiones nominales, y estaran probadas a una tensién de 500
a 1.000 Voltios.

APARATOS DE PROTECCION.

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.

Los disyuntores seran de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podran cortar la corriente maxima del circuito en
que estén colocados sin dar lugar a la formacion de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de
tomar una posicion intermedia. Su capacidad de corte para la proteccion del corto-circuito estard de acuerdo con la
intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la instalacion, y para la protecciéon contra el calentamiento
de las lineas se regularan para una temperatura inferior a los 60 °C. Llevaran marcadas la intensidad y tensién nominales de
funcionamiento, asi como el signo indicador de su desconexionado. Estos autométicos magnetotérmicos seran de corte
omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actle la desconexion.

Los interruptores diferenciales seran como minimo de alta sensibilidad (30 mA.) y ademas de corte omnipolar. Podran ser
"puros”, cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de
distribucién, o del tipo con proteccién magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo
tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralizacién de contadores seran calibrados a la
intensidad del circuito que protejan. Se dispondran sobre material aislante e incombustible, y estaran construidos de tal forma
que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberan poder ser reemplazados bajo tensién sin peligro alguno, y llevaran
marcadas la intensidad y tension nominales de trabajo.

PUNTOS DE UTILIZACION

Las tomas de corriente a emplear seran de material aislante, llevaran marcadas su intensidad y tension nominales de trabajo
y dispondran, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. EI nimero de tomas de corriente a instalar, en funcion de los
m? de la vivienda y el grado de electrificacion, serd como minimo el indicado en la Instruccién ITC-BT-25 en su apartado 4

PUESTA A TIERRA.

Las puestas a tierra podran realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de
longitud, colocando sobre su conexion con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el
respectivo borne de comprobacién o dispositivo de conexion. El valor de la resistencia sera inferior a 20 Ohmios.

37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES.

Las cajas generales de proteccion se situaran en el exterior del portal o en la fachada del edificio, segun la Instruccién
ITC-BTC-13,art1.1. Sila caja es metalica, debera llevar un borne para su puesta a tierra.

La centralizacion de contadores se efectuard en médulos prefabricados, siguiendo la Instruccién ITC-BTC-016 y la norma u
homologacion de la Compafila Suministradora, y se procurard que las derivaciones en estos modulos se distribuyan
independientemente, cada una alojada en su tubo protector correspondiente.

El local de situacién no debe ser himedo, y estara suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la
de los pasillos o locales colindantes, deberan disponerse sumideros de desagle para que, en caso de averia, descuido o rotura
de tuberias de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores se colocaran a una altura minima del suelo
de 0,50 m. y maxima de 1,80 m., y entre el contador mas saliente y la pared opuesta debera respetarse un pasillo de 1,10 m.,
segun la Instruccion ITC-BTC-16,art2.2.1

El tendido de las derivaciones individuales se realizara a lo largo de la caja de la escalera de uso comun, pudiendo
efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, segin se define en la Instruccién ITC-BT-
014.

Los cuadros generales de distribuciéon se situaran en el interior de las viviendas, o mas cerca posible a la entrada de la
derivacion individual, a poder ser proximo a la puerta, y en lugar facilmente accesible y de uso general. Deberan estar realizados
con materiales no inflamables, y se situaran a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando
haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondra un borne para la conexién de los conductores de proteccion de la instalacién interior con la
derivacién de la linea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivacion individual entrard un conductor de fase, uno de
neutro y un conductor de proteccion.

El conexionado entre los dispositivos de proteccion situados en estos cuadros se ejecutara ordenadamente, procurando
disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para el conductor de proteccién. Se fijara sobre los mismos un
letrero de material metalico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificacion y la fecha en la que
se ejecuto la instalacion.

La ejecucion de las instalaciones interiores de los edificios se efectuara bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente
lineas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuara la instalacién.

Debera ser posible la facil introduccién y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido colocados y fijados
éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes.
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Los conductores se alojaran en los tubos después de ser colocados éstos. La unién de los conductores en los empalmes o
derivaciones no se podra efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores, sino que debera
realizarse siempre utilizando bornes de conexion montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexion,
pudiendo utilizarse bridas de conexion. Estas uniones se realizaran siempre en el interior de las cajas de empalme o derivacion.

No se permitiran més de tres conductores en los bornes de conexion.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizaran sobre el conductor de fase.

No se utilizara un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalacién en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se debera instalarse de acuerdo con lo
establecido en la Instruccién ITC-BT-20.

Las tomas de corriente de una misma habitacion deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas
alimentadas por fases distintas debe haber una separacion de 1,5 m. como minimo.

Las cubiertas, tapas o enwolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de
bafio o aseos, asi como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serdn de material aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalard completamente independiente de cualquier otro circuito
eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de bafio 0 aseos, y siguiendo la Instruccion ITC-BT-27, se tendran en cuenta los siguientes
wlimenes y prescripciones para cada uno de ellos:

Volumen 0

Comprende el interior de la bafiera o ducha, cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos
situados en este volumen.

Volumen 1
Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el
plano \ertical alrededor de la bafiera o ducha. Grado de proteccién IPX2 por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5
en baferas hidromasaje y bafios comunes Cableado de los aparatos eléctricos del wlumen O y 1, otros aparatos fijos
alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca o 30V cc.
Volumen 2
Limitado por el plano ertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el sueloy el
plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Proteccion igual que en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos
situados dentro del wlumen 0,1,2 y la parte del wolumen tres por debajo de la bafiera. Los aparatos fijos iguales que los del
wolumen 1.
Volumen 3
Limitado por el plano \ertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el
plano horizontal situado a 2,25m de el. Proteccion IPX5, en bafios comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el
wlumen 0,1,2,3. Mecanismos se permiten solo las bases si estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si estan
también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberan presentar una resistencia minima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U
Ohmios, siendo U la tensién méaxima de senicio expresada en Voltios, con un minimo de 250.000 Ohmios.

El aislamiento de la instalacién eléctrica se medira con relacion a tierra y entre conductores mediante la aplicaciéon de una
tension continua, suministrada por un generador que proporcione en vacio una tension comprendida entre los 500 y los 1.000
Voltios, y como minimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios.

Se dispondra punto de puesta a tierra accesible y sefializado, para poder efectuar la medicion de la resistencia de tierra.

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de bafio, cuartos de aseo y lavaderos, asi como de usos
varios, llevaran obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de bafio y aseos se realizaran las conexiones
equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevaran una proteccion contra sobre-intensidades, mediante un interruptor automatico o un
fusible de corto-circuito, que se deberan instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la
desconexién del neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectaran a tierra siempre que sean metalicos.

La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi como el cerrojo eléctrico y la caja metdlica del transformador reductor si
éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberan conectarse a tierra.

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberan llevar en sus clavijas de enchufe un
dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurara que estos aparatos estén homologados segun las normas UNE.

Los mecanismos se situaran a las alturas indicadas en las normas |.E.B. del Ministerio de la Vivienda.

35.- Precauciones a adoptar.
Las precauciones a adoptar durante la construccién de la obra serd las previstas por la Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

CONTROL DE LA OBRA
36.- Control del hormigén.

Ademés de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la Direccion Facultativa
de las obras, se realizaran todos los que prescribe la " INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08):

- Resistencias caracteristica Fck =250 kg./cm?

- Consistencia plastica y acero B-500S.

El control de la obra sera de el indicado en los planos de proyecto
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION (CTE)

37. CONDICION FINAL

La orden de comienzo de la obra sera indicada por el Promotor o Propietario, quien responderd de ello si no dispone de los
permisos correspondientes.

Los documentos de proyecto redactados por el Arquitecto/s que suscribe/n, el conjunto de normas y condiciones que figuran en
el presente Pliego de Prescripciones y las que también, de acuerdo con este, sean de aplicacion en el “Pliego General de
Condiciones de la Edificaciéon”, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo superior de los
colegios de Arquitectos de Espafia y adaptado para sus obras por la Direccion General de Arquitectura, constituyen el Contrato

que determina y regula las obligaciones y derechos de ambas partes contratantes, las cuales se obligan a dirimir todas las
divergencias que hasta su total cumplimiento pudieran surgir, preferiblemente por el Arquitecto Director de los trabajos.

VALLADOLID, a noviembre de 2021

El arquitecto

Fdo.: LUIS ANTONIO GUERRERO SANCHEZ
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ZONAS DE REFUGIO
SUBCAPITULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS
01.01.01 m2 DESMONTADO CUBRICION GRAVA Y AISLAMIENTO
Desmontado de cubricién grava de 5 cm de altura y de placas de aislamiento de PEX., por medios manuales con corte de la zona
afectada sin afectar al aislamiento para posterior aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
zonas de cajeado de enanos 5 1,00 0,40 2,00
i 2,00 23,30 46,60
01.01.02 ud DEMOLICION ELEM.SALIENTES DE CUB.
Demolicién de elementos salientes en cubiertas de todo tipo, tales como chimeneas, ventilaciones, etc., de hasta 1,50 m. de altura
maxima, por medios manuales, ilimpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas, S/IRCDs.
peto en 1 m de ancho, por debajo de 1 1,00
cota de rejilla
’ 1,00 123,52 123,52
01.01.03 m2 DEMOL.FAB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO
Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas, s/RCDs.
peto cubierta desde calle Breton para 1 1,00 0,20 0,20
acceso bomberos
0,20 24,51 4,90
01.01.04 m2 DEMOL.TABICON LAD.HUECO DOBLE
Demolicién de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sS/RCDs.
Rasgado de ventana para puerta
accesible
Planta primera 1 1,00
Planta segunda 1 1,00
2,00 15,92 31,84
01.01.05 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO
Levantado de carpinteria metélica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso
limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sS/RCDs.
ENREJADO VENTANAS
PLANTA PRIMERA 1 3,00 1,50 4,50
PLANTA SEGUNDA 1 3,00 1,50 4,50
CARPINTERIA VENTANAS
PLANTA PRIMERA 1 3,00 1,50 4,50
PLANTA SEGUNDA 1 3,00 1,50 4,50
18,00 1341 241,38
01.01.06 m LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO

Levantado de vierteaguas 0 albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga.l/corte previo si necesario, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, SIRCDs.

VIERTEAGUAS VENTANAS

PLANTA PRIMERA 1 3,00 3,00
PLANTA SEGUNDA 1 3,00 3,00
ALBARDILLA PETO SALIDA

REFUGIO

PLANTA CUBIERTA VESTIBULO 1 1,00 1,00

7,00 8,78 61,46
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.01.07 ud LEVANT.MECANISMOS ELECTRICOS
Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperacion de los mismos, para su reposicion o sustitucion
después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios
auxiliares, sIRCDs.
Levantado canallizacién y cajas 1 1,00
exteriores
1,00 10,08 10,08
01.01.08 m SERRADO DE PAVIMENTO
Serrado de pavimento de hormigén o terrazo mediante maquina cortadora.
arranque rampa planta primnera 1 1,50 1,00 1,50
) 1,50 2,99 4,49
01.01.09 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS A MANO
Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, de terrazo, ceramicas o de gres, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas, sS/RCDs.
arrangque rampa planta primnera 1 1,50 1,00 1,50
1,50 15,15 22,73
01.01.10 m2 RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-2,5
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-2,5) de 4 cm. de espesor,
maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.
arranque rampa planta primnera 1 1,50 1,00 1,50
1,50 10,53 15,80
TOTAL SUBCAPITULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS.............. 546,38
SUBCAPITULO 01.02 ESTRUCTURA
01.02.01 m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/1 V.M.
Hormigon armado HA-25 N/mmz2, consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de recalces
de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segln
normas NTE , EHE y CTE-SE-C.
Dados apoyo 5 0,60 0,24 0,60 0,43
0,43 281,00 120,83
01.02.02 m2 NIVELACION APOYQOS HORMIGON C/MORT. 5 mm
Nivelacion de apoyos de hormigdn incluso limpieza y saturacion de la superficie con agua a presion, aplicacion de capa de nivelacion de
5mm., de espesor mediante mortero terminado con llana metélica.
Dados apoyo 5 0,60 0,24 0,72
0,72 12,38 8,91
01.02.03 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segin
NTE-EAS/EAV 'y CTE-DB-SE-A.

DURMIENTES

HEB 240 1 6,00 499,20

HEB140 1 7,05 237,59

VIGAS

PLANTA PRIMERA

HEB140 1 7,65 257,81
1 6,15 207,26

IPE-220 1 6,75 176,85

PLANTA SEGUNDA

HEB140 1 7,65 257,81
1 6,15 207,26
1 6,10 205,57
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 7,05 237,59
IPE-220 1 6,75 176,85
VIGUETAS
PLANTA PRIMERA
IPE120 1 1,95 20,28
1 2,15 22,36
1 7,20 74,88
1 7,10 73,84
1 7,00 72,80
1 6,90 71,76
1 3,20 33,28
PLANTA SEGUNDA
IPE120 1 1,95 20,28
1 2,15 22,36
1 7,20 74,88
1 7,10 73,84
1 7,00 72,80
1 6,90 71,76
1 3,20 33,28
PILARES
HEB140 6 2,75 556,05
ARRIOSTRAMIENTOS
D. 6mm 1 25,00 0,02 5,65
CIERRES SALIDA EN PLANTA
PLANTA PRIMERA
PILARES IPE120 4 2,75 114,40
PLANTA SEGUNDA
PILARES IPE120 4 3,05 126,88
VIGAS DINTEL 1 2,10 21,84
1 1,70 17,68
4.044,69 5,22 21.113,28
01.02.04 m2 FORMACION PENDIENTE RAMPA .LHD
Formacion de pendientes en rampa contres costillas cada 75 cm de tabicdn aligerado de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5, incluso replanteo y parte proporcional de roturas, humedecido de las
piezas, limpieza y medios auxiliares, segin NTE-PTL, NBE-FL-90 y NTE QTT-28, medido el cuchillo en vertical.
PLANTA PRIMERA
rampa 12% 3 3,00 0,36 1,62
rellano 3 1,60 0,36 1,73
3,35 17,42 58,36
01.02.05 m2 FALDON CUB. M-H+3cm. MORT./ARMADA

Formacion de faldon de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo hueco doble de 25x12x8cm. separados entre si 100 cm.,
recibidos con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5, maestra superior del mismo mortero, tablero de rasillon
machihembrado de 100x25x4cm., recibidos con idéntico mortero, capa de compresion de 3 cm. de mortero de cemento M-5, y

mallazo electrosoldado de 20x30 cm. D = 4/4 mm. i/replanteo, arriostramiento transversal cada200  c¢m.  aproximadamente  segln
desnivel (para una altura media de 100 cm. de cubierta), humedecido de las piezas, regleado, limpieza, medios auxiliares y p.p. de
formacion de limas con ladrillo hueco doble, segin NTE-QTT-28/29/31. Medido en proyeccion en proyeccion horizontal.

PLANTA PRIMERA

Rampa 12% 1 3,00 1,50 4,50

Rellano 1 1,50 1,65 2,48

6,98 61,83 431,57
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.02.06 ud APQOYO ELASTOMERICO RECTANGULAR

Apoyo elastomérico armado, rectangular, sobre base de nivelacion 240x600x30mm, compuesto por laminas de neopreno con al menos

dos placas de acero intercaladas, de 150x150 mm de seccién y 80 mm de espesor, tipo B, segin UNE-EN 1337-3, para apoyos

estructurales elasticos. El precio no incluye la base de nivelacion.

Se comprobara que la base de nivelacion se encuentra debidamente ejecutada, con su superficie de  apoyo nivelada, aplomada y libre

de cualquier irregularidad que dificulte el contacto entre los diferentes elementos. El apoyo quedara exento de grasas, aceites o cualquier

material que pueda impedir su buen funcionamiento.

Apoyos sobre dados 5 5,00

5,00 84,06 420,30

01.02.07 m2 FAB.1/2P.LCV-5+TAB. LHS 50x20x4 MORT.M-5

Cerramiento formado por fabrica de ladrillo cara vista Rojo de 24x11,5x5 cm. de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero

de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, camara de aire de 5 cm.

instalacion del panel de lana mineral, de 40 mm. de alta densidad adherido con cemento cola y tabique de rasillén hueco sencillo 50x20x4

cm., recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, con guarnecido de yeso negro de 15 mm. de espesor i/

replanteo, nivelacion, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.

Segln RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

FORMACION DE MACHON

APAREJADO DE SUELO A

SARDINEL

PLANTA PRIMERA 1 0,36 2,10 0,76

JAMBAS 2 0,24 2,10 1,01

PLANTA SEGUNDA 1 0,36 2,50 0,90

JAMBAS 2 0,24 2,50 1,20

3,87 76,27 295,16

01.02.08 ud RED EQUIPOTENCIAL BANO

Red equipotencial realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las canalizaciones metdlicas existentes y todos los
elementos conductores que resulten accesibles segin R.E.B.T.
refugio con cuadro planta primera 1 1,00

1,00 51,22 51,22

TOTAL SUBCAPITULO 01.02 ESTRUCTURA .....ccceovvvrrerrrrnnns 21.852,55
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 01.03 CARPINTERIA
01.03.01 m BARANDILLA TUBO 90cm.TUBO VERT.40x40x1,5
Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frio, con pasamanos superior de 60x40x1,5 mm. sobre
montantes verticales cada metro de tubo de 40x40x1,5 mm. con prolongacién para anclaje, verticales de tubo de 30x15x1,5 mm. cada 10
cm. sobre horizontales de 40x20x1,5 mm. soldados entre si, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).
REFUGIO PLANTA PRIMERA
PERIMETRO 1 7,60 7,60
1 7,20 7,20
1 3,30 3,30
Descuento puerta salida bomberos -1 1,00 -1,00
1 4,80 4,80
1 3,00 3,00
24,90 55,48 1.381,45
01.03.02 m BARANDILLA TUBO 110 cm.TUBO VERT.40x40x1,5
Barandilla de 110 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frio, con pasamanos superior de 60x40x1,5 mm.
sobre montantes verticales cada metro de tubo de 40x40x1,5 mm. con prolongacién para anclaje, verticales de tubo de 30x15x1,5 mm.
cada 10 cm. sobre horizontales de 40x20x1,5 mm. soldados entre si, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de
albafiileria).
REFUGIO PLANTA PRIMERA
PERIMETRO 1 7,60 7,60
1 7,20 7,20
1 3,30 3,30
Descuento puerta salida bomberos -1 1,00 -1,00
1 4,80 4,80
1 3,00 3,00
24,90 66,38 1.652,36
01.03.03 ud COLOCAC.REJA>1,50 m.CERRAJERO
Colocacion de reja de dimensiones mayores a 1,50x1,50 m. por cerrajero, en seco, con aplomado sobre fabricas, apertura de taladros,
fijacion de tacos y colocacion de tornillos expansivos, i/ajuste, realizada en obra.
Planta primera 1 1,00
Planta segunda 1 1,00
2,00 52,10 104,20
01.03.04 ud PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,80x2,10
Puerta metdlica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero
electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero
galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico,
elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albafiileria).
Planta primera 1 1,00
Planta segunda 1 1,00
2,00 274,89 549,78
01.03.05 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 1 H. DOS PUNTOS
Cierre antipanico de acero, para puerta cortafuegos de una hoja, dos puntos de fijacion. Medida la unidad instalada.
Planta primera 1 1,00
Planta segunda 1 1,00
2,00 185,63 371,26
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.03.06 Ml BARANDILLA RAMPA 90 CM ALTURA INOX.
MI. Barandilla de rampa de 90 cm. de altura, con dos pasamanos de tubo de acero inoxidable D= 50 a 65 y 90 cm y z6calo inferior de
10cms de altura formmado por pletina de inoxidable mate de 10mm de espesor. sobre pilastras con perfiles de acero inoxidable cada
99cm, incluso p/p de terminales, anclajes a suelo, remates, soldaduras y despuntes, totalmente terminado, y p.p. de costes indirectos
y medios auxiliares.
Rampa 2 3,30 6,60
rellano 2 1,50 3,00
. 9,60 183,70 1.763,52
01.03.07 m2 CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRIO
Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frio de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1
mm. soldados entre si; recibido a resto de barandilla, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a una cara, elaborada en taller,
ajuste y fijacion en obra Acceso bomberos refugio
Planta primera 1 1,00 0,90 0,90
Planta segunda 1 1,00 1,10 1,10
2,00 73,76 147,52
01.03.08 M2 RECIB. CERCOS MUR. EXT. FAB. VISTA
M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fabrica vista, utilizando mortero de cemento
M 10 segin UNE-EN 998-2, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.
PUERTAS EMERGENCIA
Planta segunda 1 0,90 2,01 1,81
Planta primera 1 0,90 2,01 1,81
VENTANAS
Planta segunda 1 1,75 1,50 2,63
Planta primera 1 1,75 1,50 2,63
8,88 13,48 119,70
01.03.09 m2 VENT.AL.LB. PRACTICABLES 2 HOJAS
Carpinteria de aluminio lacado negro de 60 micras, en ventanas practicables de 2 hojas, mayores de 2 m2. de superficie total, compuesta
por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p.
de medios auxiliares s/INTE-FCL-3.
VENTANAS NUEVAS
PLANTA PRIMERA 1 1,75 1,50 2,63
PLANTA SEGUNDA 1 175 1,50 2,63
5,26 352,20 1.852,57
01.03.10 m2 D. ACRISTA- 4/12/6 B.EMISIVIDAD

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y una luna de baja emisividad de 6 mm. camara de aire deshidratado
de 12 0 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijacién sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de

apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona, incluso colocacién de junquillos, segin NTE-FVP.
VENTANAS NUEVAS

PLANTA PRIMERA 1 1,75 1,50 2,63
PLANTA SEGUNDA 1 1,75 1,50 2,63
5,26 92,10 484,45
TOTAL SUBCAPITULO 01.03 CARPINTERIA. ..., 8.181,85
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 01.04 ACABADOS
01.04.01 m2 CELOSIA FIJA CHAPA 'DEPLOYEE'
Celosia fija formada por: empanelado de acero galvanizado, doble agrafado troquelados separados 50 mm. y con 10 mm. de abertura,
formacion de bastidor mediante tres plegaduras en los bordes, patillas de fijacién. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir
recibido de albafiileria).
REFUGIO PLANTA PRIMERA
PERIMETRO 1 7,60 0,90 6,84
1 7,20 0,90 6,48
1 3,30 0,90 2,97
1 4,80 0,90 4,32
1 3,00 0,90 2,70
Elevacion paramentos EI60 4 2,12 1,80 15,26
REFUGIO PLANTA SEGUNDA
PERIMETRO 1 7,60 1,10 8,36
1 7,20 1,10 7,92
1 3,30 1,10 3,63
1 4,80 1,10 5,28
1 3,00 1,10 3,30
Elevacion paramentos EI60 4 2,12 3,00 2544
92,50 102,05 9.439,63
01.04.02 m2 ENTR.PRFV 38 14x14mm
Entramado ENTR.PRFV 38 14x14mm tipo tramex RAL 7042., de dimensiones 1000x2000. Y i/clips montaje y corte 'in situ' para ajuste a
forma estructura, para cargas admisibles (L(200) superiores a 200Kg/me y 200Kg puntuales.
ZONA REFUGIO
TABLERO PLANTA PRIMERA 40 40,00
TABLERO PLANTA SEGUNDA 40 40,00
80,00 258,48 20.678,40
01.04.03 m2 IMP. LAM. PVC INTEMPERIE e=1,2 mm.
Capa separadora de fieltro sintético geotextil 300 g/m2, membrana impermeabilizante, de color gris, apta para intemperie, formada por
una lamina de PVC-P de 1,2 mm. de espesor de color gris, fabricada segin norma DIN, armada con tejido de poliéster, fijada
mecanicamente al soporte, en cubiertas sin pendiente.
REMATES
SOBRE PETO REBAJADO SALIDA 1 1,00 0,50 0,50
BOMBEROS
LATERALES PETO REBAJADO 2 0,30 0,50 0,30
SOBRE JUNTA DILATACION 1 1,00 0,50 0,50
ACCESO A REFUGIO
LATERALES SALIDA 2 3,00 0,50 3,00
4,30 30,01 129,04
01.04.04 m ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=25cm
Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterdn pulida en fabrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio
M-5, ilrejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5y limpieza, medida en su longitud.
REPOSICION VIERTEAGUAS 2 175 3,50
VENTANAS PREVIAMENTE
CORTADOS
3,50 20,60 72,10
01.04.05 m2 CHAPADO ACERO INOXIDABLE
Chapado DAMERO de acero inoxidable 18/8 de 1,5 mm. de espesor en superficies planas i/corte, montaje, soldadura y pulido.
Terminado.
PLANTA PRIMERA
Rampa 12% 1 3,00 1,50 4,50
Rellano 1 1,50 1,65 2,48
Laterales
rampa 2 3,00 0,36 1,08
rellano 1 1,50 0,36 0,54
ARRANQUE A NIVEL PLANTA 1 1,50 1,00 1,50
PRIMERA
10,10 139,25 1.406,43
01.04.06 m2 ENFOSCADO HIDROFUGADO M-10 VERTIC.

Enfoscado fratasado con mortero hidréfugo y arena de rio M-10, en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m. y andamiaje, SINTE-RPE, medido deduciendo huecos.
REFUGIO PLANTA PRIMERA
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Elevacion paramentos EI60 4 2,20 1,80 15,84
REFUGIO PLANTA SEGUNDA
Elevacion paramentos EI60 4 2,20 3,00 26,40
42,24 14,84 626,84
01.04.07 m2 ALIC. PORCEL. TEC. 30x30 cm. PULIDO
Alicatado con azulejo de gres porcelanicoblanco pulido depiezas no superiores a 20x20 similares a las existentes cm(Bla-Al
s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo C1TE s/EN-12004, sobre en-foscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, ilrejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, SINTE-RPA, medido en superficie realmente
ejecutada.
remates interiores machén hasta dintel 1 0,36 2,00 0,72
0,72 43,44 31,28
01.04.08 M2 PINTURA INTUMESC. RF-30 400 micras
M2. Recubrimiento de pintura intumescente en espesor de 400 micras, para la proteccion contra el fuego R-30 de estructuras metalicas.
DURMIENTES
HEB 240 1 6,00 8,28
HEB140 1 7,05 5,68
VIGAS
PLANTA PRIMERA
HEB140 1 7,65 6,16
1 6,15 4,95
IPE-220 1 6,75 5,72
PLANTA SEGUNDA
HEB140 1 7,65 6,16
1 6,15 4,95
1 6,10 4,91
1 7,05 5,68
IPE-220 1 6,75 5,72
VIGUETAS
PLANTA PRIMERA
IPE120 1 1,95 0,93
1 2,15 1,02
1 7,20 3,42
1 7,10 3,37
1 7,00 3,33
1 6,90 3,28
1 3,20 1,52
PLANTA SEGUNDA
IPE120 1 1,95 0,93
1 2,15 1,02
1 7,20 3,42
1 7,10 3,37
1 7,00 3,33
1 6,90 3,28
1 3,20 1,52
PILARES
HEB140 6 2,75 556,05
ARRIOSTRAMIENTOS
D. 6mm 1 25,00 5,65
CIERRES SALIDA EN PLANTA
PLANTA PRIMERA
PILARES IPE120 4 2,75 5,23
PLANTA SEGUNDA
PILARES IPE120 4 3,05 5,80
VIGAS DINTEL 1 2,10 1,00
1 1,70 0,81
666,49 24,65 16.428,98
01.04.09 m ALBARDILLA CERAMICA 25x10x4cm
Albardilla ceramica 25x10x4 cm. con goterdn, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5N, y arena de rio M-5, ifrejuntado con
lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud.
REPOSICION PETO SALIDA BAJO 1 1,00 1,00
TRAMEX
1,00 22,31 22,31
01.04.10 m ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO

Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm. de espesor y 60 cm. de desarrollo, con goterdn, recibida con mortero de
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona y limpieza, medido en su
longitud.

Remate muros salida planta segunda 3 2,10 6,30
6,30 28,88 181,94
TOTAL SUBCAPITULO 01.04 ACABADOS ...........cccvevevnrnnnnn. 47.588,08
SUBCAPITULO 01.05 EMERGENCIA Y SENALIZACION

01.05.01 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA LED 1 H 100 Im
Bloque auténomo de emergencia LED de 100 limenes, no permanente, para cololar en superficie. Envolvente autoextinguible, difusor
opal, piloto testigo de carga LED verde. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd, bornas de telemando protegidas. Grado de
proteccion IP42 - IK07, conformea las normas UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50172, conforme RoHS. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

SALIDA AREFUGIO

PLANTA PRIMERA 1 1,00

PLANTA SEGUNDA 1 1,00

COMIENZO RAMPA

PLANTA PRIMERA 1 1,00

PLANTA SEGUNDA 1 1,00

CAMBIO DIRECCION

PLANTA PRIMERA 1 1,00

PLANTA SEGUNDA 1 1,00

ITINERARIO A REFUGIO

PLANTA PRIMERA 2 2,00

PLANTA SEGUNDA 2 2,00
10,00 60,09 600,90

01.05.02 ud SENAL PVC 210x210mm.FOTOLUM.

Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente,con SIA. de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion, evacuacion y

salvamento segun planos, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x210 mm. Medida la unidad instalada.

SALIDA AREFUGIO

PLANTA PRIMERA 1 1,00

PLANTA SEGUNDA 1 1,00

COMIENZO RAMPA

PLANTA PRIMERA 1 1,00

PLANTA SEGUNDA 1 1,00

CAMBIO DIRECCION

PLANTA PRIMERA 1 1,00

PLANTA SEGUNDA 1 1,00

ITINERARIO A REFUGIO

PLANTA PRIMERA 2 2,00

PLANTA SEGUNDA 2 2,00

10,00 4,45 44550

01.05.03 m2 PANEL IGNIFUGO R-60

Proteccion contra el fuego de perfiles metalicos (pilares, vigas) con panel de silicatos embutidos en una matriz mineral, M0, de densidad
700 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,189W/m°C para obtener una estabilidad al fuego R-60. en sistema autoportante
formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor GLASS-ROC EXTERIOR por ambas caras y posteriormente la proteccion
contra el fuego, atornillada a una estructura de acero galvanizado de 46 mm. y dimension total de 128 mm., fijada a las estructuras de
acero de suelo y techo con tornillos de acero y montantes cada 600 mm., i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, paso de
instalaciones, limpieza, nivelacion, ejecucion de angulos y mochetas verticales y horizontales y repaso de juntas con cinta, terminado y
listo para pintar, SINTE-PTP-9, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Medida la unidad instalada.

EXTERIOR

PLANTA PRIMERA 1 2,20 2,90 6,38

1 2,10 2,90 6,09

PLANTA SEGUNDA 1 2,20 3,20 7,04
2,10 3,20

19,51 95,84 1.869,84

TOTAL SUBCAPITULO 01.05 EMERGENCIA Y SENALIZACION

TOTAL CAPITULO 01 ZONAS DE REFUGIO .....cccvvvvvriissssssisissesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 80.610,87
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 PERGOLA
SUBCAPITULO 02.01 TRABAJOS PREVIOS
02.01.01 m SERRADO DE PAVIMENTO
Serrado de pavimento de hormigén o terrazo mediante maquina cortadora.
Perimetro zapatas 8 1,20 38,40
38,40 2,99 114,82
02.01.02 m2 DEMOLICION SOLERAS H.A.<15cm.C/ICOMP.
Demolicion de soleras de hormigon ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas, sS/RCDs.
Perimetro zapatas 8 1,20 1,20 11,52
11,52 22,79 262,54
02.01.03 m3 EXC.POZOS A MAQUINA T.COMPACT.
Excavacion en pozos en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
ZAPATAS 8 1,20 1,20 1,50 17,28
17,28 18,62 321,75
TOTAL SUBCAPITULO 02.01 TRABAJOS PREVIOS.............. 678,72
SUBCAPITULO 02.02 ESTRUCTURA
02.02.01 kg ACERO S275 SOPORTES CIRCULARES
Acero laminado S275 en perfiles circulares para pilares, i/p.p. de despuntes, soldadura y dos manos de minio de plomo, montado, segin
NTE-EAy CTE-DB-SE-A.
Pilares CIR 175-5 8 4,90 823,20
823,20 5,30 4.362,96
02.02.02 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN
Hormigdn en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y
nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y colocacion. Segin NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.
ZAPATAS 8 1,20 1,20 1,00 11,52
11,52 71,25 820,80
02.02.03 m3 H.ARM. HA-25/P/20/l V.MANUAL
Hormigon armado HA-25 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas
y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocacién. Segin normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.
ZAPATAS 8 1,20 1,20 0,50 5,76
relleno basas 8 0,36 0,36 0,20 0,21
Descuento poilares en basas -8 0,20 -0,04
5,93 147,71 875,92
02.02.04 m2 SOLER.HA-25, 15cm. ARMA #15x15x5
restitucion solera de hormigon de 15 cm. de espesor, sobre zapatas realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado en
obra, i/vertido, colocacion y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segin NTE-RSS y EHE.
Sobre zapatas 8 1,20 1,20 11,52
11,52 15,81 182,13
02.02.05 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. ELEVACION BASE PILAR
Encofrado y desencofrado a cuatro cars de arranque de pilar con tableros de madera hidrofugada aglomerada. Segin NTE-EME.
Perimetro elevacion basa pilares 8 1,20 0,20 1,92
1,92 32,74 62,86
02.02.06 ud PLAC.ANCLAJE.S275 35x35x1,8cm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 35x35x1,8 cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 16 mm. de
diametro y 40 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Segin NTE y CTE-DB-SE-A.
Placas cimentacion 8 8,00
8,00 90,31 722,48
02.02.07 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segin
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
vigas IPE 500 4 9,10 3.858,40
Arriostramiento D.22 1 66,00 198,00
Correas cubierta #70.3 14 16,00 1.359,68
5.416,08 5,22 28.271,94
02.02.08 ud PLAC REMATE SUPERIOR S275 30x30x1cm
Placa de remate superior de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,8 cm., soldadas, i/taladro central, colocada. Segin NTE
y CTE-DB-SE-A.
PLACAS REMATE SUPERIOR 8 8,00
PILARES
8,00 68,10 544,80
02.02.09 ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante
soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobacion y puente de prueba.
Pica bajo zapata 8 8,00
8,00 156,84 1.254,72
TOTAL SUBCAPITULO 02.02 ESTRUCTURA ......ccoooovvrverrenn. 36.032,70
SUBCAPITULO 02.03 CUBIERTA
02.03.01 m2 CUB.PANEL SANDWICH PRELACA+GALVA-30 PUR
Cubierta formada por panel sandwich machiembrado compuesto por chapa de acero interior (Le=320N/mm2) galvanizada cara interior
de 0,5 mm. con nicleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. mas chapa de acero exterior prelacada con un espesor total de 30 mm.,
peso 10,5 kg/m2, con tapeta de estanqueidad y grapas de anclaej sobre correas metalicas, ifp.p. de solapes, accesorios de
fijacion, tapeta, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, SINTE-QTG-8.
Medida en verdadera magnitud.
Cubiertas 8% 6 535 4,75 152,48
152,48 48,08 7.331,24
02.03.02 m REMATE LINEAL PANEL SANDWICH
Remates de chapa de acero en perfil comercial prelacada de 0,6 mm. accesorios de fijacion, limaho-yas, cumbrera, remates laterales,
encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,
SINTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.
baberos laterales con paramentos 12 4,80 57,60
) 57,60 77,83 4.483,01
02.03.03 m BAJANTE RED FUNDICION 100 mm.
Bajante redonda de fundicion para aguas pluviales, de 100 mm. de didmetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura
anticorrosion, con copa estandar y unién con junta de caucho, instalada y sujeta con abrazaderas especiales, incluso con p.p. de piezas y
accesorios de fundicion lisos. sSICTE-HS-5y UNE EN -877.
1 4,50 4,50
4,50 55,33 248,99
02.03.04 m CANALON AC.GALV.CUAD.DES. 60 mm.
Canaldn visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de , de seccion cuadrada con un desarrollo de 600 mm., fijado al
alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 c¢m., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates
finales de chapa galvanizada, soldaduras y piezas de conexion a bajantes, completamente instalado.
Canaldn solapado 15 cm bajo cub. 2 16,25 32,50
32,50 26,03 845,98
TOTAL SUBCAPITULO 02.03 CUBIERTA........cooveerreereerrreenn. 12.533,05
SUBCAPITULO 02.04 ACABADOS
02.04.01 M2 PINTURA INTUMESC. RF-30 400 micras
M2. Recubrimiento de pintura intumescente en espesor de 400 micras, para la proteccion contra el fuego R-30 de estructuras metalicas.
vigas IPE 550 4 9,10 68,43
Arriostramiento D.22 1 66,00 4,56
Correas cubierta #70.3 14 16,00 59,81
Pilares CIR 175-5 8 4,90 21,56
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CODIGO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.04.02

154,36 24,65 3.804,97

m2 PAVIMENTO CONTINUO CUARZO VERDE

Pavimento monolitico de cuarzo en color verde, sobre solera o forjado de hormigdn en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de
solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigén; regleado y nivelado de solera; incorporacion de capa de rodadura mediante
espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecanico, alisado y pulimentado; curado del hormigén con el liquido incoloro (rendimiento
0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retraccion con disco de diamante y sellado con la masilla elastica, SINTE-RSC, medido en
superficie realmente ejecutada.

ARREGLO ZONA AFECTADA POR 1 14,00 11,30 158,20
PERGOLA ENTRE CAZ Y LIMITE
EDIFICIO
158,20 19,52 3.088,06
TOTAL SUBCAPITULO 02.04 ACABADOS .....ovovvveeeerrerrenne. 6.691,72
TOTAL CAPITULO 02 PERGOLA ...ttt esevees s se et asesaees e s e s s s s asss e sesase s 55.936,19

Pégina 12



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 EGR
03.01 m3 TRANSP. TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL
Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavaciones y demoliciones a destino final, por transportista autorizado,
considerando ida y vuelta, con camion basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de
descarga).
tierras 17,28 17,28
17,28 72,76 1.257,29
03.02 m3 CARGA TIERRAS/MAT.PETREOS C/MINICARGADORA
Carga de tierras y materiales pétreos procedentes de excavaciones, sobre contenedor, dumper o camién pequefio, con minicargadora, y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.
tierras 17,28 17,28
17,28 4,18 72,23
03.03 M3 TRANS. RESIDUOS 20/40 KM. RECICLAJE
M3. Transporte de residuos procedentes de demolicion y obra nueva a planta de reciclaje, con un recorrido total comprendido entre 20 y
40 km., en camion volguete de 10 Tm., i/carga por medios manuales y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
7-PLASTICOS ) 0,5 0,50
8-PAPEL Y CARTON 1 1,00
1,50 90,69 136,04
03.04 M3 TRANS. RESIDUOS 20/40 KM.VALORIZACION
M3. Transporte residuos procedentes de demolicion y obra nueva a planta de valorizacidn con canon de residuos mezclados, con un
recorrido total comprendido entre 20 y 40 Km., en camion volquete de 10 Tm., i/carga por medios manuales y p.p. de costes indirectos y
medios auxiliares.
2-CERAMICOS 0,48 0,48
3-MORTEROS Y HORMIGONES 2,45 2,45
6-MADERA 0,5 0,50
3,43 191,54 656,98
03.05 m3 Clasificacion a pie de obra de los residuos.
Clasificacion a pie de obra de los residuos de construccién y/o demolicidn, separandolos en fracciones (hormigon, ceramicos, metales,
maderas, vidrios, plasticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.
En conjunto 20,71 20,710
20,71 3,82 79,11
03.06 Ud Contenedor de 6 m? de material cerdmico-mortero-HA a vertedero.
Transporte de residuos inertes de materiales ceramicos y yeso, producidos en obras de construccion y/o demolicion, con contenedor de 6
m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion
o eliminacién de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
2-cascotes ceramicos 1 1,000
3-morteros y hormigones 2 2,000
3,00 18,56 55,68
03.07 ud Contenedor de 6 m3 de materiales metélicos, de madera, plasticos

Transporte de residuos inertes metalicos, de materiales metalicos, de madera, plasticos y vitreos producidos en obras de construccion y/o
demolicién, con contenedor de 6 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a
la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor.

6-madera 1 1,000
7-plastico 1 1,000
8-papel y carton 1 1,000
3,00 180,90 542,70
TOTAL CAPITULO 03 EGR ...ooorvvvercsviosseesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssneess 2.800,03
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 SYS
SUBCAPITULO 04.01 INST. PROVISIONALES DE OBRA
04.01.01 ud ALQUILER CASETA PREFABR. OFICINA
Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metalica mediante perfiles conformados en
frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminacion de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada
con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado,
con persianas correderas de proteccion, incluso instalacion eléctrica con distribucion interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a
220 V. incluye mobiliario y p.p. de costes indirectos y
medios auxiliares.
1 1,00
1,00 68,96 68,96
04.01.02 ud ALQUILER CASETA VESTUARIO+COMEDOR+ASEQ
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con comedor, vestuario con 15 taquillas y un aseo con dos inodoros y 2 lavabos de 9,70x4 m.,
con estructura metalica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminacion de pintura
prelacada. Aislamiento inerior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. ensuelos y  tablero
melaminado en paredes. 3 puertas de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pomo y
cerradura. Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalacién eléctrica a 220 V.,
diferencial y automatico magnetotérmico, 5 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. incluye mobiliario
de vestuario y oficina, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
1 1,00
1,00 100,79 100,79
04.01.03 ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA
Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
2 2,00
2,00 85,19 170,38
04.01.04 ud ACOMET. PROV. ELECT. A CASETA
Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
1 1,00
1,00 105,51 105,51
04.01.05 ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
1 1,00
1,00 93,09 93,09
04.01.06 ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
1 1,00
1,00 77,23 77,23
TOTAL SUBCAPITULO 04.01 INST. PROVISIONALES DE OBRA........oovoivieeeeeeesseeossssesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 615,96
SUBCAPITULO 04.02 SENALIZACIONES
04.02.01 ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metalico, incluso colocacion y desmontado en vallado de
obray p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
1 1,00
1,00 21,90 21,90
TOTAL SUBCAPITULO 04.02 SENALIZACIONES................... 21,90
SUBCAPITULO 04.03 VALLADOS Y ACOTAMIENTOS
04.03.01 Ml VALLA METALICA MOVIL

MI. Valla metdlica galvanizada en caliente, en pafios de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hormigén de 65x24x12cm (5 usos) y
postes metdlicos firmemente sujetos y anclados entre si con alambre, con malla de ocultacion de vistas anitipajaros antigranizo de tejido
Raschel anclada mediante bridas, con huecos para paso del viento, incluso montaje y desmontaje, tansporte y retirada de la  misma, y
p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

Acotado zona de obra interior 1 50,00 50,00
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Acotado exterior 1 40,00 40,00
90,00 10,93 983,70
TOTAL SUBCAPITULO 04.03 VALLADOS Y ACOTAMIENTOS
SUBCAPITULO 04.04 PROTECCIONES PERSONALES
04.04.01 ud CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
5 5,00
5,00 1,93 9,65
04.04.02 ud PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijacion en cabeza, homologada CE.
2 2,00
2,00 13,06 26,12
04.04.03 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.
5 5,00
5,00 12,05 60,25
04.04.04 Ud GAFAS ANTIPOLVO
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
5 5,00
5,00 2,68 13,40
04.04.05 ud MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
5 5,00
5,00 3,01 15,05
04.04.06 ud PROTECTORES AUDITIVOS
Ud. Protectores auditivos, homologados.
5 5,00
5,00 7,00 35,00
04.04.07 ud ARNES AMARRE DORSAL Y TORSAL

Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metdlicos de acero inoxidable.
Homologado CE.
2 2,00

2,00 40,76 81,52
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA

EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.04.08 ud CINTURON ANTILUMBAGO
Ud. Cinturdn antilumbago cierre hebilla, homologado CE.
2 2,00
2,00 18,52 37,04
04.04.09 ud TAPONES ANTIRUIDO
Ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.
5 5,00
5,00 0,27 1,35
04.04.10 ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
5 5,00
5,00 2,81 14,05
04.04.11 ud PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO
Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.
5 5,00
5,00 5,30 26,50
04.04.12 ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignifugo, largo 34 cm., homologado CE.
2 2,00
2,00 8,37 16,74
04.04.13 ud PAR GUANTES AISLANTES
Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
5 5,00
5,00 30,13 150,65
04.04.14 ud PAR MANGUITOS SOLDADOR H.
Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje gradoo A, homologado CE.
2 2,00
2,00 11,38 22,76
04.04.15 ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL
Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metalica, homologadas CE.
5 5,00
5,00 21,23 106,15

TOTAL SUBCAPITULO 04.04 PROTECCIONES PERSONALES
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 04.05 PROTECCIONES COLECTIVAS
04.05.01 ud TAPON PROTECTOR TIPO SETA EXTREMO ARMADURA
Ud. Proteccion de extremo armadura de 8 a 32mm de diametro, mediante colocacion de tapdn protector tipo seta, de color rojo,
amortizable en tres usos. Incluye p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye colocacion, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
150 150,00
150,00 0,08 12,00
) TOTAL SUBCAPITULO 04.05 PROTECCIONES COLECTIVAS
SUBCAPITULO 04.06 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
04.06.01 ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincion de fuego de materias sélidas, liquidas, productos gaseosos e incendios
de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manémetro y boquilla con difusor segin norma UNE-23110, totalmente
instalado. Certificado por AENOR, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

1 1,00
1,00 47,64 4764
TOTAL SUBCAPITULO 04.06 PROTECCION CONTRA.......... 47,64
TOTAL CAPITULO 04 SYS...ooummivvvioriinsssssissssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 2.297,43
TOTAL ot 141.644,52
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA

EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 ZONAS DE REFUGIO
SUBCAPITULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS
01.01.01 m2 DESMONTADO CUBRICION GRAVA Y AISLAMIENTO
Desmontado de cubricion grava de 5 cm de altura y de placas de aislamiento de PEX., por medios manuales con
corte de la zona afectada sin afectar al aislamiento para posterior aprovechamiento del material desmontado, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares,
mO010A030 0,180 h  Oficial primera 22,00 3,96
mO010AQ70 1,000 h  Pedn ordinario 18,00 18,00
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 22,00 0,66
SUMA 1@ PATIA. .....cvevveveiici s 22,62
Costes indirectos .........coevververeenens 3,00% 0,68
TOTAL PARTIDA.......oviimrinienirseesesissssssssssssseens 23,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
01.01.02 ud DEMOLICION ELEM.SALIENTES DE CUB.
Demolicién de elementos salientes en cubiertas de todo tipo, tales como chimeneas, ventilaciones, etc., de hasta
1,50 m. de altura maxima, por medios manuales, i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transpor-
mO010A060 3,220 h  Peon especializado 17,56 56,54
mO010AQ070 3220 h  Peodn ordinario 18,00 57,96
mEO1DTWO10 0,160 m3 CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM. 12,05 1,93
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 116,40 3,49
SUMA (2 PATIJAL ... 119,92
Costes indirectos 3,00% 3,60
TOTAL PARTIDA.......vimriniererseesesisssssssssssssseens 123,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
01.01.03 m2 DEMOL.FAB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO
Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
mO010AQ070 1,150 h  Pedn ordinario 18,00 20,70
mE01DTWO010 0,200 m3 CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM. 12,05 2,41
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 23,10 0,69
SUMA 1@ PATITA. .....cverveeeii s 23,80
Costes indirectos 3,00% 0,71
TOTAL PARTIDA ..ot 2451
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
01.01.04 m2 DEMOL.TABICON LAD.HUECO DOBLE
Demolicién de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
mO010AQ070 0,700 h  Pedn ordinario 18,00 12,60
mE01DTWO010 0,200 m3 CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM. 12,05 2,41
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 15,00 0,45
SUMA (2 PATIJAL ... s 15,46
Costes INAIFECtOS .......c.verrrerrienes 3,00% 0,46
TOTAL PARTIDA ..ot 15,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

9 de noviembre de 2021
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA

EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.01.05 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO
Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, s/RCDs.
mO010A050 0,300 h  Ayudante 18,50 5,55
mO010AQ070 0,300 h  Pedn ordinario 18,00 5,40
mEO1DTWO10 0,140 m3 CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM. 12,05 1,69
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 12,60 0,38
SUMA (2 PATIJRAL ... s 13,02
Costes indirectos 3,00% 0,39
TOTAL PARTIDA....coeieitreiseiseesees e 1341
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
01.01.06 m  LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO
Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga.l/corte previo si necesario, con transporte a vertedero y con p.p. de medios au-
mO010A040 0,220 h  Oficial segunda 18,49 4,07
mO010AQ070 0,220 h  Pedn ordinario 18,00 3,96
mE01DTWO010 0,020 m3 CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM. 12,05 0,24
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 8,30 0,25
SUMA 1@ PATIA. .....cverveveii s 8,52
Costes indirectos .........ccuevverveienens 3,00% 0,26
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 8,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
01.01.07 ud LEVANTMECANISMOS ELECTRICOS
Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperacion de los mismos, para su repo-
sicion o sustitucion después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas
m0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 19,00 9,50
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 9,50 0,29
SUMA 1@ PATIA. .....cverveeeeei s 9,79
Costes indirectos 3,00% 0,29
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 10,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHO CENTIMOS
01.01.08 m  SERRADO DE PAVIMENTO
Serrado de pavimento de hormigén o terrazo mediante maquina cortadora.
mO010A010 0,060 h  Encargado 20,90 1,25
mO010AQ70 0,060 h  Pedn ordinario 18,00 1,08
mMO09F010 0,060 h  Cortadora de pavimentos 8,09 0,49
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 2,80 0,08
SUMA (2 PATIJRAL ... s 2,90
Costes indirectos 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.01.09 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS A MANO
Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, de terrazo, ceramicas o de gres, por medios manuales, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
mO010AQ070 0,750 h  Pedn ordinario 18,00 13,50
mE01DTWO010 0,065 m3 CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM. 12,05 0,78
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 14,30 0,43
Suma la partida...... 14,71
Costes indirectos 0,44
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 15,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CENTIMOS

9 de noviembre de 2021
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01.10 m2 RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-2,5
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-2,5) de 4 cm.
de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.

mO010A030 0,170 h  Oficial primera 22,00 3,74

mO010A050 0,170 h  Ayudante 18,50 3,15

mA02A090 0,042 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5 72,20 3,03

%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 9,90 0,30
SUMA (2 PATIJA. ... 10,22
Costes iNdIreCtoS ........euvvervvrvenrernens 3,00% 0,31
TOTAL PARTIDA ...ttt 10,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.02 ESTRUCTURA
01.02.01 m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/I V.M.
Hormigén armado HA-25 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central
en relleno de recalces de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido por me-

mE04RM020 1,000 m3  HORMIGON HA-25/P/20/I V.MAN. 203,27 203,27

mEQ04AB020 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,54 61,60

%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 264,90 7,95
SUMA (2 PATIJRA. ... s 272,82
Costes indirectos 3,00% 8,18
TOTAL PARTIDA....coeiieitresisesesse e 281,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS

01.02.02 m2 NIVELACION APOYOS HORMIGON C/MORT. 5 mm

Nivelacion de apoyos de hormigén incluso limpieza y saturacion de la superficie con agua a presion, aplicacion de

mO010A090 0,068 h  Cuadrilla A 49,50 3,37

mP01D100 10,000 kg  Mortero regulacién superficial 0,83 8,30

%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 11,70 0,35
SUMA 1@ PATITA. .....cververeei s 12,02
Costes indirectos 3,00% 0,36
TOTAL PARTIDA...coooiriinenrieeeiessniessssssesssssssssns 12,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

01.02.03 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de

mO0010B160 0,015 h  Oficial 12 cerrajero 22,00 0,33

mO010B170 0,015 h  Ayudante cerrajero 18,50 0,28

mPO03ALP010 1,050 kg Acero laminado S 275JR 3,70 3,89

mP250U080 0,010 | Minio electrolitico 11,39 0,11

mA06T010 0,010 h GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 18,47 0,18

mP01D150 0,100 ud  Pequefio material 1,25 0,13

%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 4,90 0,15
SUMA 1@ PATIA. .....cverveeeeei s 5,07
Costes iNdireCtos ........oveeveeneereeeenns 3,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.04

mO010A030
mO010A070
mP01LHO30
mA02A080
%Cl0300

m2 FORMACION PENDIENTE RAMPA .LHD
Formacion de pendientes en rampa contres costillas cada 75 cm de tabicon aligerado de ladrillo hueco doble de
25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rfo de tipo M-5, incluso replanteo y
parte proporcional de roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, segin NTE-PTL,

0,280 h  Oficial primera 22,00 6,16

0,280 h  Pedn ordinario 18,00 5,04

0,050 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 88,90 4,45

0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-5 76,79 0,77

3,000 %  Costes Indirectos 16,40 0,49
SUMA 1@ PATIA. .....cverveeeeeeei s 16,91
Costes INdIrectos ........oceveererrererans 3,00% 0,51
TOTAL PARTIDA ....covtrenrerissireressssssssessssssssssessessesens 17,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

01.02.05 m2 FALDON CUB. M-H+3cm. MORT./ARMADA
Formacion de faldon de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. separados
entre si 100 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 'y arena de rio de tipo M-5, maestra supe-
rior del mismo mortero, tablero de rasillon machihembrado de 100x25x4 cm., recibidos con idéntico mortero, capa
de compresion de 3 cm. de mortero de cemento M-5, y mallazo electrosoldado de 20x30 cm. D = 4/4 mm. i/re-
planteo, arriostramiento transversal cada 200 cm. aproximadamente segun desnivel (para una altura media de 100
cm. de cubierta), humedecido de las piezas, regleado, limpieza, medios auxiliares y p.p. de formacién de limas
mO010A030 0,850 h  Oficial primera 22,00 18,70
mO010A050 0,850 h  Ayudante 18,50 15,73
mO010AQ070 0,850 h  Pedn ordinario 18,00 15,30
mP01LG090 4,400 ud  Rasillon cerdamico m-h 100x25x4 cm. 0,87 3,83
mP03AM180 1,200 m2 Malla 20x30x4 0,822 kg/m2 0,73 0,88
mA02A080 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-5 76,79 384
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 58,30 1,75
Suma la partida...... 60,03
Costes indirectos 1,80
TOTAL PARTIDA .....cootiririinerisienesinsssiesssesssessesssens 61,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
01.02.06 Ud APOYO ELASTOMERICO RECTANGULAR
Apoyo elastomérico armado, rectangular, sobre base de nivelacion 240x600x30mm, compuesto por laminas de
neopreno con al menos dos placas de acero intercaladas, de 150x150 mm de seccién y 80 mm de espesor, tipo
B, segin UNE-EN 1337-3, para apoyos estructurales elasticos. El precio no incluye la base de nivelacion.
Se comprobara que la base de nivelacion se encuentra debidamente ejecutada, con su superficie de apoyo nivela-
da, aplomada y libre de cualquier irregularidad que dificulte el contacto entre los diferentes elementos. El apoyo
quedara exento de grasas, aceites o cualquier material que pueda impedir su buen funcionamiento.
mt07ewa010b 0,005 m*  Apoyo elast.+2 placas acero interc.tipo B 15.035,00 75,18
mO010B160 0,100 h  Oficial 12 cerrajero 22,00 2,20
mO010B170 0,100 h  Ayudante cerrajero 18,50 1,85
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 79,20 2,38
SUMA (2 PATIJRAL ... s 81,61
Costes indirectos 3,00% 2,45
TOTAL PARTIDA .....cootiviriinerinisnesinsesiesssesssssesseens 84,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CENTIMOS

9 de noviembre de 2021
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.02.07 m2 FAB.1/2P.LCV-5+TAB. LHS 50x20x4 MORT.M-5
Cerramiento formado por fabrica de ladrillo cara vista Rojo de 24x11,5x5 cm. de 1/2 pie de espesor, enfoscado in-
teriormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, cAmara de aire de 5 cm. instalacién del panel de lana mineral, de 40 mm. de alta densidad ad-
herido con cemento cola y tabique de rasillén hueco sencillo 50x20x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM
I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, con guarnecido de yeso negro de 15 mm. de espesor i/ replanteo, nivela-
cion, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxi-
liares. Segin RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a
mO010B060 1,234 h  Oficial 12 ladrillero 19,66 24,26
m0010B070 1,234 h  Ayudante ladrillero 18,45 22,77
mPO1LVL100 0,068 mud L.cv 24x11,3x5 cm.rojo Madrid cor. 151,45 10,30
mP07AL050 1,050 m2 Panel lana mineral 40 mm. 6,00 6,30
mP01LG040 11,000 ud  Rasillon cerdmico 50x20x4 cm. 0,32 3,52
mP01IMC040 0,054 m3  Mortero cem. gris |1/B-M 32,5 M-5/CEM 65,85 3,56
mA01A030 0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 98,73 1,18
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 71,90 2,16
SUMA (2 PATIJRAL ... s 74,05
Costes indirectos 3,00% 2,22
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 76,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
01.02.08 ud RED EQUIPOTENCIAL BANO
Red equipotencial realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las canalizaciones metalicas exis-
m0010B240 0,750 h  Oficial 12 electricista 19,71 14,78
mO0010B260 0,750 h  Ayudante electricista 19,00 14,25
mP01D150 1,000 ud  Pequefio material 1,25 1,25
mP15GA030 6,000 m  Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu 3,00 18,00
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 48,30 1,45
Suma la partida...... 49,73
Costes indirectos 1,49
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 51,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.03 CARPINTERIA
01.03.01 m  BARANDILLA TUBO 90cm.TUBO VERT.40x40x1,5
Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frio, con pasamanos superior de
60x40x1,5 mm. sobre montantes verticales cada metro de tubo de 40x40x1,5 mm. con prolongacion para anclaje,
verticales de tubo de 30x15x1,5 mm. cada 10 cm. sobre horizontales de 40x20x1,5 mm. soldados entre si, elabo-
mO0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 22,00 6,60
mO010B170 0,300 h  Ayudante cerrajero 18,50 5,55
mP13BT070 1,000 m  Barandilla 90 cm. tubo vert. 40x40x1,5 40,14 40,14
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 52,30 1,57
SUMA 1@ PATIA. ... cverveeeei s 53,86
Costes iNdireCtos ........oveeveevneeneeneenns 3,00% 1,62
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 55,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.03.02 m  BARANDILLA TUBO 110 cm.TUBO VERT.40x40x1,5
Barandilla de 110 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frio, con pasamanos superior
de 60x40x1,5 mm. sobre montantes verticales cada metro de tubo de 40x40x1,5 mm. con prolongacién para an-
claje, verticales de tubo de 30x15x1,5 mm. cada 10 cm. sobre horizontales de 40x20x1,5 mm. soldados entre si,
elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).
mO0010B160 0,350 h  Oficial 12 cerrajero 22,00 7,70
mO010B170 0,350 h  Ayudante cerrajero 18,50 6,48
mP13BT100 1,000 m  Barandilla 110 cm. tubo vert. 40x40x1,5 48,39 48,39
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 62,60 1,88
SUMA 1@ PATIA. .....cverveveii s 64,45
Costes indirectos 3,00% 1,93
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 66,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

01.03.03

mO010B160
mO010B170
mP01D150
%Cl0300

ud COLOCAC.REJA>1,50 m.CERRAJERO
Colocacion de reja de dimensiones mayores a 1,50x1,50 m. por cerrajero, en seco, con aplomado sobre fabri-

0,950 h  Oficial 12 cerrajero 22,00 20,90

0,950 h  Ayudante cerrajero 18,50 17,58

8,500 ud  Pequefio material 1,25 10,63

3,000 %  Costes Indirectos 49,10 1,47
SUMA 1@ PATIA. .....cverveveii s 50,58
Costes iNdIireCtos ........ocevrevneeneeneenns 3,00% 1,52
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 52,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CENTIMOS

01.03.04

mO0010B160
mO010B170
mP23FM010
%Cl0300

ud PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,80x2,10
Puerta metdlica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerra-
dura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en

0,250 h  Oficial 12 cerrajero 22,00 5,50

0,250 h  Ayudante cerrajero 18,50 4,63

1,000 ud P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 80x210 cm 248,98 248,98

3,000 %  Costes Indirectos 259,10 7,77
SUMA 1@ PATIA. .....cverveeeeei s 266,88
Costes iNdireCtos .........ovevreeneereeneenns 3,00% 8,01
TOTAL PARTIDA .....cootiririinerisienesinsssiesssesssessesssens 274,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE

CENTIMOS
01.03.05

mO010B160
mO010B170
mP23FM080
%C10300

ud  CIERRE ANTIPANICO PUERTA 1 H. DOS PUNTOS
Cierre antipanico de acero, para puerta cortafuegos de una hoja, dos puntos de fijacion. Medida la unidad instalada.

0,250 h  Oficial 12 cerrajero 22,00 5,50

0,250 h  Ayudante cerrajero 18,50 4,63

1,000 ud  Cierre antipanico 1H. dos puntos 164,84 164,84

3,000 %  Costes Indirectos 175,00 5,25
SUMA (2 PATIJAL ... s 180,22
Costes iNdIreCtoS .......ceevverrvvervrrrenens 3,00% 541
TOTAL PARTIDA ...t 185,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.03.06 Ml BARANDILLA RAMPA 90 CM ALTURA INOX.
MI. Barandilla de rampa de 90 cm. de altura, con dos pasamanos de tubo de acero inoxidable D=50 a 65y 90 cm
y z6calo inferior de 10cms de altura formmado por pletina de inoxidable mate de 10mm de espesor. sobre pilastras
con perfiles de acero inoxidable cada 99cm, incluso p/p de terminales, anclajes a suelo, remates, soldaduras y
despuntes, totalmente terminado, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
mO0010B160 0,700 h  Oficial 12 cerrajero 22,00 15,40
mO010B170 0,700 h  Ayudante cerrajero 18,50 12,95
U22A1102 1,000 Ml Baranda escalera tubo 50 acero inoxidable 150,00 150,00
SUMA (2 PATIJRAL ... s 178,35
Costes indirectos 3,00% 5,35
TOTAL PARTIDA....coeieitreiseiseesees e 183,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA CENTIMOS
01.03.07 m2 CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRIO
Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frio de 60x40x2 mm. y ba-
rrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre si; recibido a resto de barandilla, herrajes de colgar y seguridad,
mO0010B160 0,290 h  Oficial 12 cerrajero 22,00 6,38
mO010B170 0,290 h  Ayudante cerrajero 18,50 5,37
mP13CC010 1,000 m2  Cancela tubos ac.lamin.frio 57,77 57,77
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 69,50 2,09
SUMA 1@ PATIA. .....cverveveii s 71,61
Costes iNdIireCtos ........ocevrevneeneeneenns 3,00% 2,15
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 73,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
01.03.08 M2 RECIB. CERCOS MUR. EXT. FAB. VISTA
M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterfor de fabrica vista, utili-
zando mortero de cemento M 10 segtin UNE-EN 998-2, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxilia-
UO1FN016 1,000 M2 Mano obra coloc. cerco en 1 ¢/ vista 8,50 8,50
AO01EA001 0,010 M3 PASTA DE YESO NEGRO 101,83 1,02
A01JF004 0,040 M3 MORTERO CEMENTO (1/4) M 10 81,86 3,27
UO6DA010 0,150 Kg  Puntas plana 20x100 2,00 0,30
SUMA (2 PATIJRAL ... s 13,09
Costes INAIFECtOS .........vvverrireeens 3,00% 0,39
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 13,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
01.03.09 m2 VENT.AL.LB. PRACTICABLES 2 HOJAS
Carpinteria de aluminio lacado negro de 60 micras, en ventanas practicables de 2 hojas, mayores de 2 m2. de su-
perficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alumi-
mO0010B160 0,240 h  Oficial 12 cerrajero 22,00 5,28
mO010B170 0,120 h  Ayudante cerrajero 18,50 2,22
mP12PW010 4,000 m  Premarco aluminio 6,12 24,48
mP12ALV050 1,000 m2 Ventanas practicables >2 m2 300,00 300,00
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 332,00 9,96
SUMA (2 PATIJRAL ... s 341,94
Costes INAIFECtOS .........vvverrireeens 3,00% 10,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 352,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA'Y DO

S EUROS con VEINTE CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA

EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.03.10 m2 D. ACRISTA- 4/12/6 B.EMISIVIDAD
Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y una luna de baja emisividad de 6 mm. cama-
ra de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijacion sobre
carpinterfa con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona, incluso
m0O010B320 0,680 h  Oficial 12 vidrierfa 18,71 12,72
mP14EB040 1,006 m2 D. acrista. 4/12/6 b.emisividad 65,39 65,78
mP14W020 7,000 m  Sellado con silicona neutra 0,92 6,44
mP01D150 1,500 ud  Pequefio material 1,25 1,88
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 86,80 2,60
SUMA 1@ PATIA. .....cverveeeeeeei s 89,42
Costes iNdireCtos .........oveevervneereeneenns 3,00% 2,68
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 92,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DIEZ CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.04 ACABADOS
01.04.01 m2 CELOSIA FIJA CHAPA 'DEPLOYEE'
Celosia fija formada por: empanelado de acero galvanizado, doble agrafado troquelados separados 50 mm. y con
10 mm. de abertura, formacién de bastidor mediante tres plegaduras en los bordes, patillas de fijacion. Elaborada
mO0010B160 0,095 h  Oficial 12 cerrajero 22,00 2,09
mO010B170 0,195 h  Ayudante cerrajero 18,50 3,61
mP13DC010 1,000 m2 Celosia fija chapa troquelada 90,49 90,49
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 96,20 2,89
SUMA (2 PATIJRAL ... s 99,08
Costes indirectos 3,00% 2,97
TOTAL PARTIDA ..ot 102,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCO CENTIMOS
01.04.02 m2 ENTR.PRFV 38 14x14mm
Entramado ENTR.PRFV 38 14x14mm tipo tramex RAL 7042., de dimensiones 1000x2000. y, i/clips montaje y
corte 'in situ' para ajuste a forma estructura.
mO0010B160 0,485 h  Oficial 12 cerrajero 22,00 10,67
mO010B170 0,485 h  Ayudante cerrajero 18,50 8,97
mP13DE010 1,000 m2 ENTR.PRFV 38 14x14mm 200,00 200,00
mP13TF030 4,000 m  Clips 6,00 24,00
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 243,60 7,31
SUMA (2 PATIJA. ... s 250,95
Costes INAIECtOS .........vvvrererreenns 3,00% 7,53
TOTAL PARTIDA....coeiieitreisiseseiss e 258,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS )
01.04.03 m2 IMP. LAM. PVC INTEMPERIE e=1,2 mm.
Capa separadora de fieltro sintético geotextil 300 g/m2, membrana impermeabilizante, de color gris, apta para in-
temperie, formada por una ldmina de PVC-P de 1,2 mm. de espesor de color gris, fabricada segiin norma DIN, ar-
mO010A030 0,180 h  Oficial primera 22,00 3,96
mO010A050 0,180 h  Ayudante 18,50 3,33
mP06SL050 1,125 m2  L&mina PVC-P e=1,2 mm. poliést. gris 14,72 16,56
mP06BG130 1,100 m2  Fieltro geotextil poliéster 300 gr/m2 1,29 1,42
mPO6WAO010 0,060 kg THF 11,83 0,71
mPO6WA040 5,000 ud  Taco fijacion de 6 0,15 0,75
mP01D150 1,250 ud  Pequefio material 1,25 1,56
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 28,30 0,85
SUMA 1@ PATIA. .....cverveeeeeeei s 29,14
Costes iNdIireCtos ........oveveevneeneeneenns 3,00% 0,87
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 30,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con UN CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA

EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.04.04 m  ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=25cm
Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterén pulida en fabrica, recibida con mortero de cemento CEM
I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, ilrejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su
longitud.
mO010A030 0,250 h  Oficial primera 22,00 5,50
mO010AQ070 0,250 h  Pedn ordinario 18,00 4,50
mA02A080 0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-5 76,79 0,38
mP10AA010 1,000 m  Albardilla piedra artificial 25x3cm 9,04 9,04
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 19,40 0,58
SUMA 1@ PATIA. .....cverveveii s 20,00
Costes indirectos 3,00% 0,60
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 20,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CENTIMOS
01.04.05 m2 CHAPADO ACERO INOXIDABLE
Chapado DAMERO de acero inoxidable 18/8 de 1,5 mm. de espesor en superficies planas i/corte, montaje, solda-
mO010A120 1,500 h  Cuadrilla E 40,00 60,00
mP13WF010 1,000 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1,5 mm 70,00 70,00
mP01D150 1,000 ud  Pequefio material 1,25 1,25
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 131,30 3,94
SUMA (2 PATIJRAL ... s 135,19
Costes indirectos 3,00% 4,06
TOTAL PARTIDA ..ot 139,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
01.04.06 m2 ENFOSCADO HIDROFUGADO M-10 VERTIC.
Enfoscado fratasado con mortero hidréfugo y arena de rio M-10, en paramentos verticales, i/regleado, sacado de
mO010A030 0,300 h  Oficial primera 22,00 6,60
mO010A050 0,300 h  Ayudante ) 18,50 5,55
mA02S020 0,020 m3 MORTERO CEMENTO HIDROFUGO M-10 91,97 1,84
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 14,00 0,42
SUMA (2 PATIJRAL ... s 14,41
Costes indirectos 3,00% 0,43
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 14,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.04.07 m2 ALIC. PORCEL. TEC. 30x30 cm. PULIDO
Alicatado con azulejo de gres porcelanicoblanco pulido depiezas no superiores a 20x20 similares a las existentes
cm(Bla-Al sS'UNE-EN-14411), recibido con adhesivo C1TE s/EN-12004, sobre enfoscado de mortero sin incluir es-
te, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y
mO010B100 0,250 h  Oficial solador, alicatador 22,00 5,50
mO010B110 0,250 h  Ayudante solador, alicatador 18,50 4,63
mO010AQ070 0,250 h  Pedn ordinario 18,00 4,50
mP09ABV040 1,100 m2  Azulejo porcelanico tec. 30x30 cm. pulido 22,02 24,22
mPO1FA130 4,000 kg  Adh. cementoso porcelanico sivarios C1TE 0,48 1,92
mP01FJ040 0,200 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,86 0,17
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 40,90 1,23
SUMA (2 PATIJAL ... s 42,17
Costes INAIFECtOS .........vvverrirrrernes 3,00% 127
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 43,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.04.08 M2 PINTURA INTUMESC. RF-30 400 micras
M2. Recubrimiento de pintura intumescente en espesor de 400 micras, para la proteccion contra el fuego R-30 de
mO0010B310 0,450 h  Ayudante pintura 18,50 8,33
mO010B300 0,450 h  Oficial 12 pintura 22,00 9,90
U35QG010 1,000 M2  Pintura intumesc.RF-30 400micras 5,00 5,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 23,20 0,70
Suma la partida...... 23,93
Costes indirectos 0,72
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 24,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
01.04.09 m  ALBARDILLA CERAMICA 25x10x4cm
Albardilla ceramica 25x10x4 cm. con goterdn, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, y arena de rio
mO010A030 0,250 h  Oficial primera 22,00 5,50
mO010AQ070 0,250 h  Pedn ordinario 18,00 4,50
mA02A080 0,007 m3 MORTERO CEMENTO M-5 76,79 0,54
mP10AC010 1,100 m  Albardilla cerdmica 25x10x4cm 9,54 10,49
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 21,00 0,63
SUMA 1@ PATIA. .....cverveeeeeeei s 21,66
Costes indirectos .........coevververienens 3,00% 0,65
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 22,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
01.04.10 m  ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO
Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm. de espesor y 60 cm. de desarrollo, con goteron, reci-
bida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de jun-
mO010A030 0,180 h  Oficial primera 22,00 3,96
mO010AQ070 0,180 h  Pedn ordinario 18,00 324
mP0O9W020 0,600 m2 Chapa de aluminio lacado 28,52 17,11
mP06S1090 2,250 m  Sellado silicona neutra e=7 mm. 1,09 2,45
mA02A080 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5 76,79 0,46
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 27,20 0,82
SUMA 1@ PATITA. .....cverveeeeiei s 28,04
Costes indirectos .........ccuevverveienens 3,00% 0,84
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 28,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

9 de noviembre de 2021 Pégina 10



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO 01.05 EMERGENCIA'Y SENALIZACION

01.05.01 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA LED 1 H 100 Im
Bloque auténomo de emergencia LED de 100 limenes, no permanente, para cololar en superficie. Envolvente auto-
extinguible, difusor opal, piloto testigo de carga LED verde. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd, bornas
de telemando protegidas. Grado de proteccion IP42 - IK07, conforme a las normas UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN

m0O010B240 0,600 h  Oficial 12 electricista 19,71 11,83

mP01D150 1,000 ud  Pequefio material 1,25 1,25

mP16E130 1,000 ud  Blogque auténomo de emergencia LED 1H 100 Im 43,56 43,56

%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 56,60 1,70
SUMA (2 PATIJRA. ... s 58,34
Costes INAIECtOS .........vvvrererreenns 3,00% 1,75
TOTAL PARTIDA....coeiieitresisesesse e 60,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NUEVE CENTIMOS

01.05.02 ud SENAL PVC 210x210mm.FOTOLUM.

Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente,con SIA. de riesgo diverso, advertencia de peligro, pro-
hibicién, evacuacion y salvamento segin planos, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones

mO010A060 0,050 h  Pedn especializado 17,56 0,88

mP23FK170 1,000 ud  Sefial PVC 210x210mm.fotolumi. 3,31 331

%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 4,20 0,13
SUMA 1@ PATITA. .....cververeei s 4,32
Costes INdIrectos .......oceveevereererans 3,00% 0,13
TOTAL PARTIDA.....coovtriererinsisesessssssssessssesssssessessesens 4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

01.05.03 m2 PANEL IGNIFUGO R-60
Proteccion contra el fuego de perfiles metalicos (pilares, vigas) con panel de silicatos embutidos en una matriz mi-
neral, MO, de densidad 700 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,189 W/m°C para obtener una estabili-
dad al fuego R-60. en sistema autoportante formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor
GLASS-ROC EXTERIOR por ambas caras y posteriormente la proteccion contra el fuego, atornillada a una estruc-
tura de acero galvanizado de 46 mm. y dimensién total de 128 mm., fijada a las estructuras de acero de suelo y
techo con tomillos de acero y montantes cada 600 mm., itratamientos de huecos, replanteo auxiliar, paso de insta-
laciones, limpieza, nivelacion, ejecucion de angulos y mochetas verticales y horizontales y repaso de juntas con
cinta, terminado y listo para pintar, SINTE-PTP-9, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

mO0010B140 0,400 h  Oficial yesero o escayolista 19,43 7,77

mO0010B150 0,400 h  Ayudante yesero o escayolista 18,45 7,38

mP23FL010 2,400 m2  Panel ignifugo rigido R-60 25mm 20,37 48,89

mPO04PY050 2,050 m2 Placa yeso laminado GLASS-ROC Exterior 12,00 24,60

mP23FL070 1,000 m2  Accesorios panel 1,70 1,70

%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 90,30 2,71
SUMA (2 PATIJA. ... 93,05
Costes indirectos ... 3,00% 2,79
TOTAL PARTIDA .....cootiririinerisienesinsssiesssesssessesssens 95,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 02 PERGOLA

SUBCAPITULO 02.01 TRABAJOS PREVIOS

02.01.01 m  SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento de hormigén o terrazo mediante maquina cortadora.

mO010A010 0,060 h  Encargado 20,90 1,25

mO010A070 0,060 h  Peon ordinario 18,00 1,08

mMO09F010 0,060 h  Cortadora de pavimentos 8,09 0,49

%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 2,80 0,08
SUMA 18 PATIGA........oevercrrrieee s 2,90
Costes INAIFECtOS .........veeeririernes 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA...coooiriineinicreseesniessssssssssssssssnaes 2,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

02.01.02 m2 DEMOLICION SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.

Demolicién de soleras de hormigén ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxilia-

mO010A060 0,500 h  Peon especializado 17,56 8,78

mO010AQ070 0,500 h  Pedn ordinario 18,00 9,00

mMO6CMO030 0,220 h  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar 391 0,86

mMO06MR030 0,220 h  Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,97 0,43

mEO1DTWO10 0,200 m3 CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM. 12,05 2,41

%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 21,50 0,65
Suma la partida...... 22,13
Costes indirectos 0,66
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 22,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

02.01.03 m3 EXC.POZOS A MAQUINA T.COMPACT.

Excavacion en pozos en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras a los bordes, sin

mO010A070 0,140 h  Peon ordinario 18,00 2,52

mMO5EN030 0,280 h  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 53,67 15,03

%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 17,60 0,53
SUMA 1@ PATITA. .....cverveeeeiei s 18,08
Costes indirectos 3,00% 0,54
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 18,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO 02.02 ESTRUCTURA

02.02.01 kg ACERO S275 SOPORTES CIRCULARES
Acero laminado S275 en perfiles circulares para pilares, i/p.p. de despuntes, soldadura y dos manos de minio de

mO0010B160 0,010 h  Oficial 12 cerrajero 22,00 0,22

mO010B170 0,020 h  Ayudante cerrajero 18,50 0,37

mPO3ALT020 1,050 kg Acero en tubo circular 3,70 3,89

mP250U080 0,020 | Minio electrolitico 11,39 0,23

mA06T010 0,010 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 18,47 0,18

mP01D150 0,088 ud  Pequefio material 1,25 0,11

%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 5,00 0,15
SUMA (2 PATIJRA. ... s 5,15
Costes INAIFECtOS .........vveeririenns 3,00% 0,15
TOTAL PARTIDA...coooiriinenrieeeiessniessssssesssssssssns 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CENTIMOS

02.02.02 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN

Hormigon en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentacién, incluso vertido por medios manuales y colocacion. Segln

mO010A070 0,600 h Peon ordinario 18,00 10,80

mP01HMO010 1,150 m3  Hormig6n HM-20/P/20/I central 49,00 56,35

%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 67,20 2,02
SUMA 1@ PATIA. .....cverveeeeei s 69,17
Costes INdIrectos .......ooceveeverrererans 3,00% 2,08
TOTAL PARTIDA.......oiiiiiiieceee s 71,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

02.02.03 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I V.MANUAL

Hormigén armado HA-25 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central
en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibra-

mE04CMO050 1,000 m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL 77,63 77,63

mME04AB020 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,54 61,60

%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 139,20 418
SUMA (2 PATIJAL ... s 143,41
Costes iNdIreCtoS .......c..vvvrvvervrrrennens 3,00% 4,30
TOTAL PARTIDA . eevceverrisssessessssissssssssssesenes 147,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

02.02.04 m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA #15x15x5

restitucion solera de hormigdn de 15 cm. de espesor, sobre zapatas realizada con hormigén HA-25 N/mm2,
Tméx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacion y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado

mEO4SE100 0,150 m3 HORMIGON HA-25/P/20/ EN SOLERA 80,42 12,06

mE04AMO10 1,000 m2 MALLA 15x15 cm. D=5 mm. 2,84 2,84

%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 14,90 0,45
SUMA 1@ PATIA. .....cverveeeeei s 15,35
Costes INdIrectos .......oceveveverrererans 3,00% 0,46
TOTAL PARTIDA ....covtrenrerissireressssssssessssssssssessessesens 15,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA

EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.02.05 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. ELEVACION BASE PILAR
Encofrado y desencofrado a cuatro cars de arranque de pilar con tableros de madera hidrofugada aglomerada .
m0010B010 0,620 h  Oficial 12 encofrador 19,93 12,36
m0010B020 0,620 h  Ayudante encofrador 18,70 11,59
mP01EMO010 0,200 m2 Tablero aglom. hidréfugo 20,00 4,00
mPO1EMO080 0,010 m3 Madera pino encofrar 26 mm 247,91 2,48
mP01D020 0,082 | Desencofrante p/encofrado madera 1,71 0,14
mP01U070 0,040 kg  Puntas 20x100 7,30 0,29
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 30,90 0,93
SUMA 1@ PATIA. .....cverveeeeeeei s 31,79
Costes indireCtos .........oeeveevneeneeneenns 3,00% 0,95
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 32,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.02.06 ud PLAC.ANCLAJE.S275 35x35x1,8cm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 35x35x1,8 cm. con cuatro garrotas de acero co-
rrugado de 16 mm. de diametro y 40 cm. de longitud total, soldadas, iltaladro central, colocada. Segiin NTE y
mO010B160 0,420 h  Oficial 12 cerrajero 22,00 9,24
mO010B170 0,420 h  Ayudante cerrajero 18,50 7,77
mP13TP020 17,200 kg  Palastro 18 mm. 3,70 63,64
mPO3ACA040 1,100 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 3,70 4,07
mP01D150 0,120 ud  Pequefio material 1,25 0,15
mM120010 0,050 h  Equipo oxicorte 5,20 0,26
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 85,10 2,55
SUMA (2 PATIJRAL ... 87,68
Costes indirectos 3,00% 2,63
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 90,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
02.02.07 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; ifp.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de
mO0010B160 0,015 h  Oficial 12 cerrajero 22,00 0,33
mO010B170 0,015 h  Ayudante cerrajero 18,50 0,28
mPO03ALP010 1,050 kg Acero laminado S 275JR 3,70 3,89
mP250U080 0,010 | Minio electrolitico 11,39 0,11
mAQ06T010 0,010 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 18,47 0,18
mP01D150 0,100 ud  Pequefio material 1,25 0,13
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 4,90 0,15
SUMA 1@ PATIA. .....cverveeeeeeei s 5,07
Costes INAIFECtOS .........vvverrireeens 3,00% 0,15
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 5,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
02.02.08 ud PLAC REMATE SUPERIOR S275 30x30x1cm
Placa de remate superior de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,8 cm., soldadas, iftaladro cen-
mO0010B160 0,420 h  Oficial 12 cerrajero 22,00 9,24
mP13TP020 12,640 kg  Palastro 18 mm. 3,70 46,77
mO010B170 0,420 h  Ayudante cerrajero 18,50 7,77
mM120010 0,050 h  Equipo oxicorte 5,20 0,26
mP01D150 0,120 ud  Pequefio material 1,25 0,15
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 64,20 1,93
SUMA (2 PATIJRAL ... s 66,12
Costes INAIFECtOS .........vvverrireeens 3,00% 1,98
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 68,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA
EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.02.09 ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de
35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobacién y puente de prueba.

m0010B240 1,000 h  Oficial 12 electricista 19,71 19,71

m0010B260 1,000 h  Ayudante electricista 19,00 19,00

mP01D150 1,000 ud  Pequefio material 1,25 1,25

mP15T010 1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 16,76 16,76

mP15T030 20,000 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 3,00 60,00

mP15T050 1,000 ud  Registro de comprobacion + tapa 20,25 20,25

mP15T060 1,000 ud  Puente de prueba 7,22 7,22

mP15T070 1,000 ud  Sold. alumino t. cable/placa 3,65 3,65

%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 147,80 4,43
SUMA (2 PATIJRAL ... s 152,27
Costes indirectos 3,00% 4,57
TOTAL PARTIDA.....cootivireiirienesnesissesisesssesssessessenns 156,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

SUBCAPITULO 02.03 CUBIERTA

02.03.01 m2 CUB.PANEL SANDWICH PRELACA+GALVA-60 PUR
Cubierta formada por panel sandwich machiembrado compuesto por chapa de acero interior (Le=320 N/mm2) gal-
vanizada cara interior de 0,5 mm. con nicleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. mas chapa de acero exte-
rior prelacada con un espesor total de 60 mm., peso 10,5 kg/m2, con tapeta de estanqueidad y grapas de anclaej
sobre correas metalicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijacion, tapeta, juntas de estanqueidad, medios auxilia-

mO010A030 0,230 h  Oficial primera 22,00 5,06

mO010A050 0,230 h  Ayudante 18,50 4,26

mPO5WTAQ40 1,150 m2 P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 60mm 30,00 34,50

mP05CW010 1,000 ud  Tomilleria y pequefio material 1,50 1,50

%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 45,30 1,36
SUMA 1@ PATITA. .....cververeei s 46,68
Costes indirectos .........ccvvververinnens 3,00% 1,40
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 48,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CENTIMOS

02.03.02 m  REMATE LINEAL PANEL SANDWICH

Remates de chapa de acero en perfil comercial prelacada de 0,6 mm. accesorios de fijacion, limahoyas, cumbre-
ra, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/me-

mO010A030 1,000 h  Oficial primera 22,00 22,00

mO010A050 1,000 h  Ayudante 18,50 18,50

mP05CG060 1,000 m  Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm 31,00 31,00

mP05CW010 1,240 ud  Tomilleria y pequefio material 1,50 1,86

%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 73,40 2,20
Suma la partida...... 75,56
Costes indirectos 2,27
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 77,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA

EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.03.03 m  BAJANTE RED FUNDICION 100 mm.
Bajante redonda de fundicion para aguas pluviales, de 100 mm. de didmetro, con revestimiento interior de
brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosion, con copa estandar y union con junta de caucho, instalada y sujeta
con abrazaderas especiales, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundicién lisos. s/ICTE-HS-5 y UNE EN
-877.
m0O010B200 0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 22,00 6,60
mP17JU020 1,000 m  Baj.redonda fundicién 100mm 40,00 40,00
mP17JU050 0,150 ud  Codo baj.red.fundicién 100 mm. 32,20 4,83
mP17JU080 0,300 ud  Soporte vert.baj.fund. 100 mm. 2,39 0,72
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 52,20 1,57
SUMA 1@ PATIA. .....cverveveii s 53,72
Costes iNdireCtos ........oveveeeneeneeeenns 3,00% 1,61
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 55,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA'Y TRES CENTIMOS
02.03.04 m  CANALON AC.GALV.CUAD.DES. 60 mm.
Canaldn visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de , de seccién cuadrada con un desarrollo
de 600 mm., fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso
con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras y piezas de conexion a bajan-
m0O010B200 0,450 h  Oficial 12 fontanero calefactor 22,00 9,90
mP17NG050 0,650 m  Canalén a.galv.cuad. 600 mm. p.p.piezas 22,50 14,63
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 24,50 0,74
SUMA (2 PATIJRAL ... s 25,27
Costes INAIFECtOS .........ovveerirrienns 3,00% 0,76
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 26,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO 02.04 ACABADOS
02.04.01 M2 PINTURA INTUMESC. RF-30 400 micras
M2. Recubrimiento de pintura intumescente en espesor de 400 micras, para la proteccion contra el fuego R-30 de
mO010B310 0,450 h  Ayudante pintura 18,50 8,33
mO010B300 0,450 h  Oficial 12 pintura 22,00 9,90
U35QG010 1,000 M2  Pintura intumesc.RF-30 400micras 5,00 5,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 23,20 0,70
SUMA 1@ PATITA. .....cververeei s 2393
Costes INAIFECtOS .........vvvveerereenns 3,00% 0,72
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 24,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
02.04.02 m2 PAVIMENTO CONTINUO CUARZO VERDE
Pavimento monolitico de cuarzo en color verde, sobre solera o forjado de hormigén en fresco, sin incluir estos, in-
cluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigén; regleado y nivelado de solera; in-
corporacion de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecanico, alisado y pu-
limentado; curado del hormigdn con el liquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retrac-
cion con disco de diamante y sellado con la masilla elastica, SINTE-RSC, medido en superficie realmente ejecuta-
mO010A030 0,085 h  Oficial primera 22,00 1,87
mO010A050 0,085 h  Ayudante 18,50 1,57
mO010AQ070 0,085 h  Pedn ordinario 18,00 153
mP08C030 5,000 kg  Pavimento continuo cuarzo verde 2,29 11,45
mP08C050 0,150 kg  Liquido de curado 130 1,99 0,30
mPO8FR050 0,300 m  Sellado de juntas 4 mm. 5,61 1,68
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 18,40 0,55
SUMA 1@ PATITA. .....cverveeeeiei s 18,95
Costes iNdireCtos ........oveeveevneeneeneenns 3,00% 0,57
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 19,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA

EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 EGR
03.01 m3 TRANSP. TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL
Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavaciones y demoliciones a destino final, por
transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camion basculante de hasta 15t, y con p.p. de medios au-
A03FB010 1,000 Hr  CAMION BASCULANTE 10 Tn. 68,58 68,58
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 68,60 2,06
SUMA 1@ PATITA. .....cverveeeeiei s 70,64
Costes INAIeCtOS .........vvveeerirrrernes 3,00% 2,12
TOTAL PARTIDA......oviirinierersesesesiesssssssssssseens 72,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
03.02 m3 CARGA TIERRAS/MAT.PETREOS C/MINICARGADORA
Carga de tierras y materiales pétreos procedentes de excavaciones, sobre contenedor, dumper o camion peque-
mMO5PN050 0,100 h  Minicargadora neumaticos 60 CV 32,66 3,27
mMO07AC030 0,100 h ~ Dumper convencional 3.000 kg. 6,74 0,67
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 3,90 0,12
SUMA 1@ PATITA. .....cververeei s 4,06
Costes iNdIireCtos ........oveveevneeneeneenns 3,00% 0,12
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 4,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
03.03 M3 TRANS. RESIDUOS 20/40 KM. RECICLAJE
M3. Transporte de residuos procedentes de demolicién y obra nueva a planta de reciclaje, con un recorrido total
comprendido entre 20 y 40 km., en cami6n volquete de 10 Tm., i/carga por medios manuales y p.p. de costes in-
mO010AQ070 0,200 h  Pedn ordinario 18,00 3,60
U02FW015 1,000 M3 Canon vertido escombro a planta 13,30 13,30
A03FB010 1,000 Hr  CAMION BASCULANTE 10 Tn. 68,58 68,58
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 85,50 2,57
SUMA (2 PATIJAL ... s 88,05
Costes INAIFECtOS .........vveeririenns 3,00% 2,64
TOTAL PARTIDA....coeiieitresisesesse e 90,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
03.04 M3 TRANS. RESIDUOS 20/40 KM.VALORIZACION
M3. Transporte residuos procedentes de demolicion y obra nueva a planta de valorizacion con canon de residuos
mezclados, con un recorrido total comprendido entre 20 y 40 Km., en camion volquete de 10 Tm., i/carga por me-
mO010A070 8,900 h  Peon ordinario 18,00 160,20
U02FW015 1,000 M3 Canon vertido escombro a planta 13,30 13,30
A03CA005 0,027 Hr  CARGADORA S/NEUMATICOS C=1,30 M3 57,50 1,55
A03FB010 0,080 Hr  CAMION BASCULANTE 10 Tn. 68,58 5,49
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 180,50 5,42
SUMA (2 PATIJRAL ... s 185,96
Costes INAIFECtOS .........ovveeririeens 3,00% 5,58
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 191,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
03.05 m3  Clasificacion a pie de obra de los residuos.
Clasificacion a pie de obra de los residuos de construccion y/o demolicion, separandolos en fracciones (hormigén,
ceramicos, metales, maderas, vidrios, plasticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la
mO010A070 0,200 h  Peon ordinario 18,00 3,60
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 3,60 0,11
SUMA (2 PATIJRAL ... s 3,71
Costes indirectos ... 3,00% 0,11
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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03.06 Ud Contenedor de 6 m3 de material ceramico-mortero-HA a vertedero.
Transporte de residuos inertes de materiales ceramicos y yeso, producidos en obras de construccion y/o demoli-
cién, con contenedor de 6 m3, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccién y de-
molicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos, considerando ida, descarga y vuel-
ta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

mq04res010cg 1,093 Ud Cargay cambio de contenedor de 6 m3, para recogida de residuos 16,00 17,49

%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 17,50 0,53
SUMA (2 PATIJA. ... 18,02
Costes INAIFECtOS .........vveeririennns 3,00% 0,54
TOTAL PARTIDA....coeiieitreirseseiese e 18,56

Asciende el precio total de la pamda a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

03.07 Contenedor de 6 m3 de materiales metélicos, de madera, plasticos

Transporte de residuos inertes metalicos, de materiales metélicos, de madera, plasticos y vitreos producidos en
obras de construccion y/o demolicion, con contenedor de 6 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento
de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos,

mq04res010eg 1,093 Ud Cargay cambio de contenedor de 6 m3, para recogida de residuos 156,00 170,51

%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 170,50 512
SUMA 1@ PATIA. .....cverveeeeeeei s 175,63
Costes INAIFECtOS .........veeeririernes 3,00% 5,27
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 180,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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CAPITULO 04 SYS

SUBCAPITULO 04.01 INST. PROVISIONALES DE OBRA

04.01.01 Ud ALQUILER CASETA PREFABR. OFICINA
Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metélica mediante
perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminacion de pintura prelacada. Ais-
lamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y ta-
blero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de proteccion, incluso
instalacion eléctrica con distribucion interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. incluye mobiliario y

U42AA210 1,000 Ud Alquiler caseta prefa.oficina 65,00 65,00

%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 65,00 1,95
SUMA (2 PATIJA. ... 66,95
Costes indirectos 3,00% 2,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 68,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

04.01.02 Ud ALQUILER CASETA VESTUARIO+COMEDOR+ASEO

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con comedor, vestuario con 15 taquillas y un aseo con dos inodoros y
2 lavabos de 9,70x4 m., con estructura metélica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nerva-
day galvanizada con terminacion de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con po-
liestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 3 puertas de
0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura. Ven-
tana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a 220
V., diferencial y automatico magnetotérmico, 5 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior

U42AA214 1,000 Ud  Alquiler caseta 2 oficinas con aseo 95,00 95,00
%3000000 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 95,00 2,85
SUMA (2 PATIJRAL ... s 97,85
Costes INAIFECtOS .........veeeririernes 3,00% 2,94
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 100,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
04.01.03 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA
Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida, y p.p. de costes indirectos y
U01AA011 1,000 Hr  Pebn suelto 16,30 16,30
U42AA820 1,000 Ud Transporte caseta prefabricad 64,00 64,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 80,30 2,41
SUMA 1@ PATIA. .....cverveveeii s 82,71
Costes indirectos .........ccuevverveienens 3,00% 2,48
TOTAL PARTIDA.......ovivmrinriererseeisesiesssssssssssseens 85,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
04.01.04 Ud ACOMET. PROV. ELECT. A CASETA
Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
U42AE001 1,000 Ud  Acomet.prov.elect.a caseta. 99,45 99,45
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 99,50 2,99
SUMA 1@ PATIA. .....cverveveeii s 102,44
Costes indirectos .........ccvvvevverieens 3,00% 3,07
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 105,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
04.01.05 Ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
U42AE101 1,000 Ud  Acomet.prov.fontan.a caseta. 87,75 87,75
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 87,80 2,63
SUMA 1@ PATIA. .....cverveveeii s 90,38
Costes INAIFECtOS .........ovveerirrienns 3,00% 2,71
TOTAL PARTIDA.......oviimrineirerseesesiesssssssssssseens 93,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS
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04.01.06 Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

U42AE201 1,000 Ud  Acomet.prov.saneamt.a caseta. 72,80 72,80

%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 72,80 2,18
SUMA (2 PATIJRAL ... s 74,98
Costes INAIFECtOS .........vvverrirrrernes 3,00% 2,25
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 77,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
SUBCAPITULO 04.02 SENALIZACIONES

04.02.01 Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metlico, incluso colocacion y des-

UO1AA011 0,150 Hr  Peon suelto 16,30 2,45

U42CA260 1,000 Ud Cartel combinado de 100x70 cm. 18,19 18,19

%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 20,60 0,62
SUMA (2 PATIJAL ... s 21,26
Costes iNdIreCtoS .......c.evvvrvrervrrrennens 3,00% 0,64
TOTAL PARTIDA......cooiiieriisisieiesi s 21,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA CENTIMOS

SUBCAPITULO 04.03 VALLADOS Y ACOTAMIENTOS

04.03.01 Ml VALLA METALICA MOVIL
MI. Valla metalica galvanizada en caliente, en pafios de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hormigon de
65x24x12cm (5 usos) y postes metalicos firmemente sujetos y anclados entre si con alambre, con malla de ocul-
tacion de vistas anitipajaros antigranizo de tejido Raschel anclada mediante bridas, con huecos para paso del vien-
to, incluso montaje y desmontaje, tansporte y retirada de la misma, y p.p. de costes indirectos y medios auxilia-

UO1AA011 0,200 Hr  Pedn suelto 16,30 3,26

U42CC254 0,200 Ml Valla metalica movil 3,50x2,00 11,70 2,34

U42CC260 0,110 Ud  Soporte de hormigén para valla 7,25 0,80

U42CC040 0,050 Ud Valla contencién peatones 36,00 1,80

GMMSS1 2,000 m2 Malla de ocultacion 85% 1,05 2,10

%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,30 0,31
SUMA 1@ PATITA. .....cverveeeeiei s 10,61
Costes iNdIireCtos ........ocevrevneeneeneenns 3,00% 0,32
TOTAL PARTIDA.......viimrininerseeesesisesssssssesssseens 10,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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SUBCAPITULO 04.04 PROTECCIONES PERSONALES
04.04.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
U42EA001 1,000 Ud Casco de seguridad homologado 1,82 1,82
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,80 0,05
Suma la partida...... 1,87
Costes indirectos 0,06
TOTAL PARTIDA....coeiieitreisiseseiss e 1,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
04.04.02 Ud PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijacién en cabeza, homologada CE.
U42EA201 1,000 Ud Pantalla seguri.para soldador 12,31 12,31
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,30 0,37
SUMA (2 PATIJRA. ... s 12,68
Costes INAIFECtOS .........vvvverieriernes 3,00% 0,38
TOTAL PARTIDA....coeiieitresisesesse e 13,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CENTIMOS
04.04.03 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.
U42EA220 1,000 Ud Gafas contra impactos. 11,36 11,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 11,40 0,34
SUMA (2 PATIJRAL ... s 11,70
Costes indirectos 3,00% 0,35
TOTAL PARTIDA....coeiieitreisiseseiss e 12,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CENTIMOS
04.04.04 Ud GAFAS ANTIPOLVO
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
U42EA230 1,000 Ud Gafas antipolvo. 2,52 2,52
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,50 0,08
SUMA (2 PATIJAL ... s 2,60
Costes iNdireCtos ........oveeveeneereeeenns 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA....coeiieitreisiseseiss e 2,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
04.04.05 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
U42EA401 1,000 Ud Mascarilla antipolvo 2,84 2,84
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,80 0,08
SUMA 1@ PATIA. .....cverveeeeei s 2,92
Costes iNdireCtos ........oveeveeneereeeenns 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA....coeiieitreisiseseiss e 3,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CENTIMOS
04.04.06 Ud PROTECTORES AUDITIVOS
Ud. Protectores auditivos, homologados.
U42EAG01 1,000 Ud  Protectores auditivos. 6,60 6,60
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,60 0,20
SUMA 1@ PATITA. .....cverveeeei s 6,80
Costes iNdireCtos ........oveeveeneereeeenns 3,00% 0,20
TOTAL PARTIDA....coeiieitreisiseseiss e 7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS
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04.04.07 Ud ARNES AMARRE DORSAL Y TORSAL
Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metalicos
U42EC442 1,000 Ud  Armnés seg. amarre dorsal y torsal 38,42 38,42
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 38,40 1,15
SUMA (2 PATIJRAL ... s 39,57
Costes iNdIreCtos ..........vverrvrerveerennens 3,00% 1,19
TOTAL PARTIDA..coooirieennicsesessnieessssssssssssssss 40,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
04.04.08 Ud CINTURON ANTILUMBAGO
Ud. Cinturén antilumbago cierre hebilla, homologado CE.
U42EC500 1,000 Ud  Cinturén antivibratorio. 17,45 17,45
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 17,50 0,53
SUMA (2 PATIJRAL ... s 17,98
Costes iNdIreCtoS .......ceevverrvvervrrrenens 3,00% 0,54
TOTAL PARTIDA....cociiittreireisieseisse e 18,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
04.04.09 Ud TAPONES ANTIRUIDO
Ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.
U42ED105 1,000 Ud Tapones antiruido 0,25 0,25
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 0,30 0,01
SUMA (2 PATIJRAL ... s 0,26
Costes iNdIreCtoS ..........vverrvvervrnrennens 3,00% 0,01
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 0,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
04.04.10 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
U42EE012 1,000 Ud Par Guantes lona/serraje 2,65 2,65
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,70 0,08
SUMA (2 PATIJRAL ... s 2,73
Costes iNdIreCtoS ..........vverrvvervrnrennens 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 2,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
04.04.11 Ud PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO
Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.
U42EE014 1,000 Ud Par guantes piel vacuno 5,00 5,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,00 0,15
SUMA (2 PATIJAL ... s 5,15
Costes iNdIreCtoS .........evvevevvervrnrennens 3,00% 0,15
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CENTIMOS
04.04.12 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignifugo, largo 34 cm., homologado CE.
U42EE020 1,000 Ud Par de guantes para soldador. 7,89 7,89
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,90 0,24
SUMA (2 PATIJAL ... s 8,13
Costes iNdIreCtoS ..........vverrvvervrnrennens 3,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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04.04.13 Ud PAR GUANTES AISLANTES
Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
U42EE030 1,000 Ud P.de guantes aislante electri 28,40 28,40
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 28,40 0,85
SUMA (2 PATIJRAL ... s 29,25
Costes indirectos ... 3,00% 0,88
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 30,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TRECE CENTIMOS
04.04.14 Ud PAR MANGUITOS SOLDADOR H.
Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje gradoo A, homologado CE.
U42EE040 1,000 Ud  Par de manguitos soldador 10,73 10,73
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,70 0,32
SUMA (2 PATIJRAL ... 11,05
Costes iNdIireCtos ........oceveeneeneeneenns 3,00% 0,33
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 11,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
04.04.15 Ud PARBOTAS SEGUR. PUNT. PIEL
Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metalica, homologadas CE.
U42EG015 1,000 Ud Par de hotas seguri.con punt/plan. 20,01 20,01
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 20,00 0,60
SUMA 1@ PATIA. .....cverveeeeei s 20,61
Costes indirectos 3,00% 0,62
TOTAL PARTIDA....cooiititreiseseseiese e 21,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

SUBCAPITULO 04.05 PROTECCIONES COLECTIVAS

04.05.01 Ud TAPON PROTECTOR TIPO SETA EXTREMO ARMADURA
Ud. Proteccion de extremo armadura de 8 a 32mm de diametro, mediante colocacion de tapdn protector tipo seta,
de color rojo, amortizable en tres usos. Incluye p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el perio-

UO1AA011 0,003 Hr  Pedn suelto 16,30 0,05
U42GE201 1,000 Ud Tapon protector tipo seta extremo armadura 0,03 0,03
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 0,10 0,00
TOTAL PARTIDA....coeiieitreisiseseiss e 0,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO 04.06 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

04.06.01 Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincion de fuego de materias sélidas, liquidas, productos
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manémetro y boquilla con di-
fusor segin norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR, y p.p. de costes indirectos y medios

UO1AA011 0,100 Hr  Pedn suelto 16,30 1,63

U35AA006 1,000 Ud  Extintor polvo ABC 6 Kg. 4327 43,27

%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 44,90 1,35
SUMA (2 PATIJRAL ... s 46,25
Costes indirectos .........covvvervnrieens 3,00% 1,39
TOTAL PARTIDA.....cootiviriinirinisnesisesiesssessssssesseens 47,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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PRECIOS UNITARIOS

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE
U01AA011 21,613 Hr  Pebn suelto 16,30 352,29
U01AA015 19,147 Hr  Maquinista o conductor 20,00 382,94
UO1FN016 8,880 M2 Mano obra coloc. cerco en 1 ¢/ vista 8,50 75,48

Grupo UOL.......ovveverirrerieenns 810,71
U02FA001 0,093 Hr  Pala cargadora 1,30 M3. 15,00 1,39
U02JA003 19,054 Hr ~ Camién 10 T. basculante 23,80 453,49
U02LA201 0,231 Hr  Hormigonera 250 I. 0,92 0,21

Grupo U02........vvvvererrerieenns 455,10
UO4AA001 0,391 M3 Arena de rio (0-5mm) 18,00 7,03
U04CA001 0,107 Tm  Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 103,87 11,07
U04GAQ005 0,075 Tm  Yeso negro 61,20 4,62
U04PY001 0,146 M3 Agua 151 0,22

Grupo UO4........ovvevvvererienne 22,94
UO6DA010 1,332 Kg  Puntas plana 20x100 2,00 2,66

Grupo U0B.......c.cvvvercriricnnes 2,66
U22A1102 9,600 Ml Baranda escalera tubo 50 acero inoxidable 150,00 1.440,00

Grupo U22........ovvvveeeererineenns 1.440,00
U35AA006 1,000 Ud  Extintor polvo ABC 6 Kg. 4327 4327
U35QG010 820,850 M2  Pintura intumesc.RF-30 400micras 5,00 4.104,25

Grupo U35......coecrecnnes 4.14752
mMO02GE050 3,702 h Grua telescopica autoprop. 60 t. 113,08 418,65
mM02GT050 0,617 mes Alquiler grda torre 30 m. 750 kg. 1.075,75 663,78
mM02GT070 0,103 ud  Mont/desm. grda torre 30 m. flecha 3.302,31 339,61
mM02GT090 0,617 mes  Contrato mantenimiento 116,08 71,63
mMO02GT100 0,617 mes Alquiler telemando 116,08 71,63
mM02GT110 0,103 ud  Tramo de empotramiento grda torre <40 m. 1.567,10 161,16
mMO3HHO010 0,541 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,42 1,31
mMO5EN030 4,838 h Excav.hidraulica neuméaticos 100 CV 53,67 259,68
mMO5PN010 0,170 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 46,01 7,81
mMO5PN050 1,728 h Minicargadora neumaticos 60 CV 32,66 56,44
mM06CMO030 2,534 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar 3,91 9,91
mMO6MR030 2,534 h Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,97 4,99
mMO07AC030 1,728 h Dumper convencional 3.000 kg. 6,74 11,65
mMO07CB040 0,679 h Camion basculante 4x4 14 t. 40,15 27,28
mMO7N030 6,228 m3  Canon de desbroce a planta 5,00 31,14
mMO9F010 2,394 h Cortadora de pavimentos 8,09 19,37

Grupo MMO ... 2.156,02
mM11HV030 2,757 h Aguija eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,84 13,34
mM120010 0,800 h Equipo oxicorte 5,20 4,16

Grupo MMIL .....cocovvvirirninicnnes 17,50
mO010A010 2,394 h Encargado 20,90 50,03
mO010A030 148,435 h Oficial primera 22,00 3.265,58
mO010A040 1,540 h Oficial segunda 18,49 28,47
mO010A050 131,200 h Ayudante 18,50 242721
mO010A060 9,480 h Pedn especializado 17,56 166,47
mO010AQ70 111,729 h Pedn ordinario 18,00 2.011,12
m0010B010 2,184 h Oficial 12 encofrador 19,93 43,52
m0010B020 2,184 h Ayudante encofrador 18,70 40,84
mO010B040 4,180 h Oficial 12 ferralla 19,93 83,31
m0010B050 4,180 h Ayudante ferralla 18,70 78,16
mO010B060 4,776 h Oficial 12 ladrillero 19,66 93,89
mO0010B070 4,776 h Ayudante ladrillero 18,45 88,11
mO010B100 0,180 h Oficial solador, alicatador 22,00 3,96
mO010B110 0,180 h Ayudante solador, alicatador 18,50 3,33
mO0010B140 7,804 h Oficial yesero o escayolista 19,43 151,63
mO0010B150 7,804 h Ayudante yesero o0 escayolista 18,45 143,98

Pégina

1



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA

EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

PRECIOS UNITARIOS

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE
mO0010B160 232,598 h Oficial 12 cerrajero 22,00 5.117,17
mO010B170 249,449 h Ayudante cerrajero 18,50 4.614,81
m0O010B200 15,975 h Oficial 12 fontanero calefactor 22,00 351,45
m0010B240 14,750 h Oficial 12 electricista 19,71 290,72
mO0010B260 9,250 h Ayudante electricista 19,00 175,75
mO010B300 369,383 h Oficial 12 pintura 22,00 8.126,42
mO010B310 369,383 h Ayudante pintura 18,50 6.833,58
mO010B320 3577 h Oficial 12 vidrieria 18,71 66,92

Grupo MOO......c.cvvvererrirricrnes 34.256,42
mP01AA020 1,425 m3  Arenade rio 0/6 mm. 16,80 23,94
mP01CC030 0,455 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,64 44,88
mP01CY010 0,039 t Yeso negro en sacos YG 62,42 2,46
mP01D020 0,157 1 Desencofrante p/encofrado madera 1,71 0,27
mP01D030 1,478 kg Hidrofugante mortero/hormigdn 2,03 3,00
mP01D100 7,200 kg Mortero regulacion superficial 0,83 5,98
mP01D130 0,360 m3  Agua 1,11 0,40
mP01D150 1.079,804 ud  Pequefio material 1,25 1.349,75
mP01EMO010 0,384 m2  Tablero aglom. hidréfugo 20,00 7,68
mPO1EMO080 0,036 m3  Madera pino encofrar 26 mm 247,91 8,92
mPO1FA130 2,880 kg Adh. cementoso porcelanico s/varios C1TE 0,48 1,38
mP01FJ040 0,144 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,86 0,12
mP01HA010 10,429 m3  Hormigon HA-25/P/20/I central 51,50 537,11
mP01HMO010 13,248 m3  Hormigon HM-20/P/20/1 central 49,00 649,15
mP01LG040 42,570 ud  Rasillén ceramico 50x20x4 cm. 0,32 13,62
mP01LG090 30,712 ud  Rasillén ceramico m-h 100x25x4 cm. 0,87 26,72
mP01LHO30 0,168 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 88,90 14,89
mPO1LVL100 0,263 mud L.cv 24x11,3x5 cm.rojo Madrid cor. 151,45 39,86
mP01MC040 0,209 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65,85 13,76
mP01U070 0,141 kg  Puntas 20x100 7,30 1,03
mP03AA010 1,920 kg Alambre atar 1,30 mm 1,39 2,67
mPO3ACA040 8,800 kg Acero corrugado B 400 S/SD 3,70 32,56
mPO3ACCO030 279,840 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,85 237,86
mPO3ACDO010 57,662 kg Acero corrugado elab. B 500 S 1,05 60,55
mP03ALP010 9.933,809 kg Acero laminado S 275JR 3,70 36.755,09
mPO3ALT020 864,360 kg Acero en tubo circular 3,70 3.198,13
mP03AMO020 14596 m2  Malla15x15x5 2,078 kg/m2 2,00 29,19
mP03AM180 8,376 m2  Malla20x30x4 0,822 kg/m2 0,73 6,11
mP04PY050 39,996 m2  Placa yeso laminado GLASS-ROC Exterior 12,00 479,95
mP05CG060 57,600 m Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm 31,00 1.785,60
mP05CW010 223,904 ud  Tornilleria y pequefio material 1,50 335,86
mPO5WTAQ40 175,352 m2  P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 60mm 30,00 5.260,56
mP06BG130 4,730 m2  Fieltro geotextil poliéster 300 gr/m2 1,29 6,10
mP06SI090 14,175 m  Sellado silicona neutra e=7 mm. 1,09 15,45
mP06SL050 4838 m2  Lamina PVC-P e=1,2 mm. poliést. gris 14,72 71,21
mP0O6WAO010 0258 kg  THF 11,83 3,05
mPO6WAO040 21,500 ud  Taco fijacién de 6 0,15 3,23
mP07AL050 4,064 m2  Panel lana mineral 40 mm. 6,00 24,38
mP08C030 791,000 kg Pavimento continuo cuarzo verde 2,29 1.811,39
mP08C050 23,730 kg Liquido de curado 130 1,99 47,22
mPO8FR050 47460 m  Sellado de juntas 4 mm. 5,61 266,25
mPO9ABV040 0,792 m2  Azulejo porcelanico tec. 30x30 cm. pulido 22,02 17,44
mP09W020 3,780 m2  Chapa de aluminio lacado 28,52 107,81

Grupo mPO.......ovevrrirririnns 53.302,59
mP10AA010 3,500 m  Albardilla piedra artificial 25x3cm 9,04 31,64
mP10AC010 1,100 m  Albardilla ceramica 25x10x4cm 9,54 10,49
mP12ALV050 5,260 m2  Ventanas practicables >2 m2 300,00 1.578,00
mP12PW010 21,040 m Premarco aluminio 6,12 128,76
mP13BT070 24,900 m Barandilla 90 cm. tubo vert. 40x40x1,5 40,14 999,49
mP13BT100 24900 m  Barandilla 110 cm. tubo vert. 40x40x1,5 48,39 1.204,91
mP13CC010 2,000 m2  Cancela tubos ac.lamin.frio 57,77 115,54
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cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE
mP13DC010 92,500 m2  Celosia fija chapa troquelada 90,49 8.370,33
mP13DE010 80,000 m2  ENTR.PRFV 38 14x14mm 200,00 16.000,00
mP13TF030 320,000 m  Clips 6,00 1.920,00
mP13TP020 238,720 kg~ Palastro 18 mm. 3,70 883,26
mP13WF010 10,100 m2  Chapa acero inox. 18/8 de 1,5 mm 70,00 707,00
mP14EB040 5,292 m2  D. acrista. 4/12/6 b.emisividad 65,39 346,02
mP14W020 36,820 m  Sellado con silicona neutra 0,92 33,87
mP15GA030 6,000 m Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu 3,00 18,00
mP15T010 8,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 16,76 134,08
mP15T030 160,000 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 3,00 480,00
mP15T050 8,000 ud  Registro de comprobacion + tapa 20,25 162,00
mP15T060 8,000 ud  Puente de prueba 7,22 57,76
mP15T070 8,000 ud  Sold. alumino t. cable/placa 3,65 29,20
mP16E130 10,000 ud  Bloque auténomo de emergencia LED 1H 100 Im 43,56 435,60
mP17JU020 4,500 m Baj.redonda fundicién 100mm 40,00 180,00
mP17JU050 0,675 ud  Codo baj.red.fundicién 100 mm. 32,20 21,74
mP17JU080 1,350 ud  Soporte vert.baj.fund. 100 mm. 2,39 3,23
mP17NG050 21,125 m  Canalén a.galv.cuad. 600 mm. p.p.piezas 22,50 475,31
Grupo MPL.....coovvrervinirenns 34.326,23
mP23FK170 10,000 ud  Sefial PVC 210x210mm.fotolumi. 3,31 33,10
mP23FL010 46,824 m2  Panel ignifugo rigido R-60 25mm 20,37 953,80
mP23FL070 19,510 m2  Accesorios panel 1,70 33,17
mP23FM010 2,000 ud  P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 80x210 cm 248,98 497,96
mP23FM080 2,000 ud  Cierre antipanico 1H. dos puntos 164,84 329,68
mP250U080 111,072 | Minio electrolitico 11,39 1.265,11
Grupo MP2......c.ocovvvrernenienns 3.112,82
mq04res010cg 3,279 Ud  Cargay cambio de contenedor de 6 m3, para recogida de residuos 16,00 52,46
mq04res010eg 3,279 Ud  Cargay cambio de contenedor de 6 m3, para recogida de residuos 156,00 511,52
Grupo M0 .......ocvvereverrereirenns 563,99

Resumen
MaNO A€ ODIA ......uvvieiiici et 34.726,70
MALEHAIES ...t 97.787,99
MAGUINAMA. . vvoveveise s 2.756,89
O0S .t 6.421,65
TOTAL oottt 134.614,49
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ZONA DE REFUGIO ACCESIBLE Y PERGOLA CUBIERTA

EN IES CONDESA EYLO DE VALLADOLID

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 ZONAS DE REFUGIO ..., 80.610,87 56,91
-01.01 “TRABAJOS PREVIOS ... 546,38
-01.02 SESTRUCTURA .ot 21.852,55
-01.03 SCARPINTERIA ..ot 8.181,85
-01.04 SACABADOS ... 47.588,08
-01.05 -EMERGENCIA Y SENALIZACION.......ooiieieieeeeeaeen 2.442,01
2 PERGOLA oo, 55.936,19 39,49
-02.01 “TRABAJOS PREVIOS ... 678,72
-02.02 SESTRUCTURA ..ot 36.032,70
-02.03 SCUBIERTA oottt ettt 12.533,05
-02.04 SACABADOS ... 6.691,72
3 EGR oo, 2.800,03 1,98
4 Y S ettt 2.297,43 1,62
-04.01 -INST. PROVISIONALES DE OBRA .....cocveeveeeeerennn. 615,96
-04.02 “SENALIZACIONES ...ttt 21,90
-04.03 -VALLADOS Y ACOTAMIENTOS ...ooeioeeeeeeeeeeeeaean 983,70
-04.04 -PROTECCIONES PERSONALES .....oveieeeeeeeeeeen . 616,23
-04.05 -PROTECCIONES COLECTIVAS ....ooooiieeeeeeeeeeree, 12,00
-04.06 -PROTECCION CONTRA INCENDIOS.......coeveeeeenn 47,64

TOTAL EJECUCION MATERIAL 141.644,52

19,00% GG+ Bl....oovviviiieennnen.

......... 26.912,46

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 168.556,98

21,00% LV.A ..

......... 35.396,97

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 203.953,95
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS.

En Valladolid, a Noviembre de 2021.

El redactor del proyecto
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CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE-08
HORMIGON
ELEMENTO Tipo de Nivel de Recubrimiento nominal (mm Coefic. parciales
ESTRUCTURAL hormigon control lateral | superior | inferior || de seguridad (%)
Cimentacién |HA—25/B/40/lla| ESTADISTICO 50 50 50 Situacién persistente
Muros HA—25/8/20/lla| ESTADISTICO 30 - - 1,50
Pilares HA—25/B/20/lla| ESTADISTICO 30 - - Situacién accidental
Vigas /Forjados |HA—25/8,/20/lld| ESTADISTICO 30 30 30 1,30
ELEMENTO Tipo de Nivel de Coefic. parciales
ESTRUCTURAL acero control de seguridad (%)
Cimentacion B 400 S NORMAL El acero a emplear Situacién persistente
en las armaduras
Muros B 500 S NORMAL deberd estar 1,15
Pilares B 500 S NORMAL certificado Situacién accidental
Vigas /Forjados B 500 S NORMAL 1,00
FJECUCION
Nivel de Coeficientes parciales de seguridad para Estados Limite Ultimos
control de TIPO DE Bituacion persistente o transitori Situacién accidental
la ejecucion ACCION Efecto favorable|Ef. desfavorable|Efecto favorable|Ef. desfavorable
Permanente % = 1,00 % = 1,35 % = 1,00 % = 1,00
Pretensado % = 1,00 % = 1,00 % = 1,00 % = 1,00
NORMAL Permanente de .= .= .= .=
ermanente de %= 1,00 Yo = 1,50 %~ = 1,00 Y% = 1,00
Variable % = 0,00 % = 1,50 % = 0,00 % = 1,00
Accidental - - % = 1,00 % = 1,00
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EL DB SE AE
COEFICIENTE DE SEGURIDAD
LIMITE ELASTICO NIVEL
MATERIAL  |LOCALIZACION| DESIGNACION N /s DE
CONTROL IMULTANEIDA
ACCIONESWATERIALE: (SI LA HAY)
ACERO CIMENTACION B 400 S —
ARMADURAS| ~ FORJADO 8 500 S 420/520 | NORMAL | 1,60 115
ACERQ TODOS LOS _
LAMINADO PERFILES S 275 JR 275 NORMAL 1,33 0,8
ACERO TODOS LOS
CONFORMADO|  PERFILES S 235 JR 235 NORMAL 1,33 - 0,9
RECUBRIMIENTOS NOMINALES
1__ recubrimiento superior libre 5 cm
4 2_ recubrimiento lateral contacto terreno > Scm
2 3a_recubrimiento inferior contacto terreno > 7em
4 3b_recubrimiento con hormigén de limpieza 5 cm
DATOS GEOTECNICOS Tension admisible del terreno considerada yadm=1,50kp/cm2
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