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Memoria

Memoria descriptiva

* Agentes

Promotor:

Direccion Provincial de Educacién de Valladolid, con domicilio en la Plaza del Milenio 1, 47014,
Valladolid, y CIF S4718001C.

Redactor:

D. Javier Sanchez Lopez, arquitecto colegiado n° 2397 del Colegio Oficial de Arquitectos de
Castilla y Lebn Este, demarcacién de Valladolid, con N.I.F: 09323944C, y domicilio en: Plaza del
Viejo Coso 4, 2° E, de Valladolid, representando a la sociedad Buho Arquitectos SLP, con CIF
B47540299.

* Informacion previa
Antecedentes y condicionantes de partida

El Instituto de Educacidon Secundaria Parquesol de Valladolid es un edificio de uso educativo,
construido a principios de los afios 90.

Se pretenden hacer varias intervenciones en el edificio, y debido a necesidades presupuestarias y
a organizacion del trabajo se ha dividido en tres fases completamente independientes.

En una primera fase se quiere sustituir todas las ventanas y puertas que dan a la fachada norte
del edificio.

En una segunda fase se quiere sustituir todas las ventanas y puertas que dan a la fachada sur,
este y oeste del edificio.

En una tercera fase se quiere sustituir el solado del patio superior norte y realizar una cubricion
con una serie de pérgolas que proporcionen sombra y cobijo de la lluvia.

El presente proyecto se corresponde exclusivamente con lo que se ha denominado FASE 1,
sustitucién de carpinterias en la fachada norte.

Datos del emplazamiento y entorno fisico

El Instituto Parquesol se ubica en la parte alta de una parcela que desciende abruptamente de
norte a sur. El acceso principal se realiza desde la parte sur, en la calle Juan de Valladolid, donde
se ubica el edificio de aulas. Tras el edificio hay una sucesién escalonada de patios de juego,
canchas deportivas y taludes, hasta que se alcanza el gimnasio, ubicado en la parte inferior de la
parcela, a nivel de la calle Pintor Jorge Vidal, unos 20 m por debajo del nivel de acceso.

En el lateral este del instituto se ubica el Colegio CEIP Martin Bard, comunicado con una amplia
verja que da acceso al patio norte, y que permite la entrada rodada de vehiculos a motor.



SUSTITUCION DE CARPINTERIAS. FACHADA NORTE. IES PARQUESOL. VALLADOLID Memoria- 4

El edificio de aulas consta de un distribuidor central, donde se ubica la escalera principal y el
ascensor, y la salida a los patios posteriores. Del distribuidor salen dos alas similares de cuatro
plantas cada una: una planta semisétano, la planta baja de acceso y dos plantas superiores.

Las aulas son distribuidas por unos corredores centrales con aulas a un lado y a otro, por lo que
tienen una Unica orientacion, a norte 0 a sur. Son espacios de unos 45 a 60 m2, con tres o cuatro
ventanales que ocupan la practica totalidad de la longitud de la fachada, y la mitad de la altura.

JOLEGIO PUBLICO

o
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La referencia catastral de la parcela es 3614702UM5131D0001QF.
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» Descripcién del proyecto

Objeto del proyecto

La documentacion del presente Proyecto Basico y de Ejecucién, tanto grafica como escrita, se
redacta para establecer todos los datos descriptivos, urbanisticos y técnicos, para conseguir llevar
a buen término la sustitucion de carpinterias de la fachada norte del Instituto de Educacion
Secundaria Parquesol de Valladolid, segun las reglas de la buena construccion y la
reglamentacion aplicable.

Estado actual

Se trata de un edificio con una antigiiedad de unos 35 afios. La fachada esta resuelta con partes
de ladrillo caravista y partes enfoscadas, en franjas horizontales. Al interior se le supone una
camara de aire de unos 5 cms con algun tipo de aislamiento en su interior (porexpan o fibra de
vidrio de unos 2-3 cms, segun las construcciones similares realizadas en esa época). Existen
puentes térmicos tanto en los pilares, como en los cantos de forjados.

Las ventanas esta realizadas con perfileria de aluminio anodizada natural. Son perfiles sencillos,
sin rotura de puente térmico. Parte de las ventanas (aulas) son de doble vidrio con una camara de
aire muy sencilla. Otra parte (zonas comunes) es de vidrio sencillo.

En esa época las exigencias térmicas de los edificios eran muy inferiores a las actuales (se
aplicaba la norma CT79), y en la actualidad se puede sentir que el confort térmico del edificio ha
descendido notablemente.

Las carpinterias, generosas en tamafio para proporcionar la adecuada iluminacion natural para el
estudio, eran de calidad muy bésica para los estdndares actuales, y por ellas se pierde gran parte



de la calefaccion, por lo que le Direccion Provincial de Educacion se ha planteado la sustitucion de
las mismas.

Solucién adoptada

Se trata de sustituir las actuales ventanas por otras de mejor calidad, adecuadas a los estandares
de fabricacion actuales.

Uso caracteristico y otros usos

El uso caracteristico es dotacional educativo.

Superficies utiles y construidas

No van a variar las superficies del edificio.

Normativa urbanistica
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Situacién del Instituto en el Plan General de Ordenacién Urbana de Valladolid, aprobado en el afio
2020.
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La parcela esta calificada como Equipamiento. Este proyecto no supone cambios en su uso,
edificabilidad o condiciones urbanisticas.



Cumplimiento CTE y otras normativas

RD.314/2006. CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

Segun la parte | modificado segun el RD 732/2019, de 20 de diciembre, capitulo 1, art® 2, Ambito
de aplicacion, el CTE no es aplicable en este caso, ya que tan solo se va a realizar una sustitucion
de las carpinterias de la fachada, de manera que se van a mejorar las condiciones preexistentes.

OTRAS NORMATIVAS ESPECIFICAS

-LEY 3/1998 JUNTA CASTILLA Y LEON ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS
ARQUITECTONICAS.

No es de aplicacion en el presente proyecto.

-NCSR-02. NORMA SISMORRESISTENTE.

No es de aplicacion en el presente proyecto.

-EHE-08. INSTRUCCION DEL HORMIGON ESTRUCTURAL.

No es de aplicacion en el presente proyecto.

-REBT. REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION.

No es de aplicacion en el presente proyecto.

-RD. LEY 1/98 DE TELECOMUNICACIONES EN INSTALACIONES COMUNES.
No es de aplicacion en el presente proyecto.

-RD. 1627/97 DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.
Es de aplicacion en el presente proyecto.

-REAL DECRETO 105/2008 POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCION Y GESTION DE
RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

Es de aplicacion en el presente proyecto.
-PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

Es de aplicacion en el presente proyecto.



Normativa técnica de aplicacion

1.- GENERAL

= Condiciones higiénicas minimas de viviendas Orden de
29-02-1944. Ministerio de Gobernacion BOE 01-03-
44
= Normas sobre redaccién de proyectos y direccién de
obras de edificacion Decreto 462/1971 11-Marzo,
BOE 24-04-71
= Normas sobre el libro de érdenes y asistencias en las
obras de edificacion Orden de 17-07-1971 del M° de la
Vivienda.
L] Se desarrolla en “DETERMINACION DEL AMBITO DE
APLICACION DE LA ORDEN DE 9 DE JUNIO DE 1971”
BOE24-07-71
= MODIFICADO por Real Decreto 129/1985, de 23-ENE
BOE 07-02-85
= Medidas liberalizadoras en materia de suelo y Colegios
Profesionales Ley 7/97 de 14-Abril. BOE15-04-97
L] Deroga el RD 2512/1997 sobre Tarifas de Honorarios
de los Arquitectos, salvo en sus aspectos no econémicas.

= Ley de ordenacion de la edificacion “LOE” Ley 38/99 de 5-
Noviembre, del Ministerio de Fomento BOE 06-11-
99

= MODIFICACION de la disposicion adicional segunda de la
Ley 38/99 por la Ley 53/2002, de 30-Dic (Art. 105)
BOE 31-12-02

= Cobdigo Técnico de la Edificacion “CTE” Real Decreto
314/2006 de 17 de marzo del M° de la Vivienda

BOE 28-03-06
5.4.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION

= Modelo libro de incidencias en obras con estudio

seguridad obligatorio. Orden 20-09-86 M° Trabajo y S.S.
BOE 31-10-86

= Prevencién de Riesgos Laborales. Ley 31/1995, de la
Jefatura del BOE 10-11-95

= Reglamento de los Servicios de Prevencion. Real Decreto
39/1997, de 17-ENE, BOE 31-01-97

= Modificacion del Reglamento de los servicios de
prevencion . Real Decreto 780/1998 BOE 01-05-
98

= Sefializacion de seguridad en el trabajo. Real Decreto
485/1997, de 14-ABR BOE 23-04-97

= Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. Real Decreto
486/1997, de 14-ABR BOE 23-04-97

= Manipulacién de cargas. Real Decreto 487/1997, de 14-
ABR BOE 23-04-97

= Utilizacion de equipos de proteccion individual . Real
Decreto 773/1997, de 30-MAY BOE 12-06-97

= Utilizacibn de equipos de trabajo . Real Decreto
1215/1997, de 18-JUL  BOE 07-08-97

= Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las
obras de construccion. Real Decreto 1627/1997,

BOE 25-10-97

= Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores
contra riesgos relacionados con  agentes quimicos

durante el trabajo. Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de
Ministerio de la Presidencia BOE 01-05-01
Correccién de errores BOE 22-06-01

= Disposiciones minimas para la proteccién de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de Ministerio de la
Presidencia  BOE 21-06-01

5.5.- SEGURIDAD DE UTILIZACION

= DB-SU: Seguridad de utilizacién del “CTE” R. Decreto
314/2006 de 17 de marzo del M° Vivienda  BOE 28-03-
06

7 VARIOS

7.1. INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCION
7.2.- MEDIO AMBIENTE

= Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas. Decreto 2414/1961 de 30 de Noviembre
BOE 07-12-61
Correccién de errores 7-03-62

Derogados el segundo parrafo del articulo 18 y el
Anexo 2 por: Proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo. Real Decreto 374/2001
BOE 01-05-01

* Instrucciones complementarias para la aplicacion del
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas.

Orden 15-03-63  BOE 02-04-63

7.3.- CONTROL DE CALIDAD

= Disposiciones reguladoras de las areas de acreditacion de
laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificacion.
Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto, del
Ministerio de Fomento BOE 13-08-02

7.4.- OTROS

= Casilleros postales. Reglamento de los servicios de
correos. Real Decreto 1653/1964, de 14-MAY BOE 09-06-
64
Correccion errores: 9-JUL-64

* Modificacion del Reglamento de los servicios de correos
ORDEN de 14-AGO-71 BOE 03-09-71

= Reglamento por el que se regula la prestacion de los
servicios postales Real Decreto 1829/1999 BOE 31-12-
99




ANEXO I: NORMATIVA SECTORIAL en CASTILLA Y LEON

Publicada en el Boletin Oficial de Castillay Le6n ( BOCYL)

1.- ACTIVIDAD PROFESIONAL

1.1. PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS Y COLEGIOS
PROFESIONALES:

Normas sobre control de calidad en la construccion.
Decreto 83/91 de 22 de abril

BOCyL 26-04-91

Correccion de errores: 15-MAY-1991

Seguridad en Instalaciones de gas. Orden 26 de marzo
2002 de la Consejeria de Industria, Comercio y Turismo
BOCyL n° 69
Seguridad en las instalaciones de gas. Orden ICT 61/2003
de 23 de enero BOCyL 05-02-03
Conductos de evacuacién de humos y chimeneas en
calderas y calentadores de gas. Instruccién 15-01-97
Interpretacion no retroactiva del Real Decreto 1428/1992
sobre gas. Directiva 90/396/CEE Instruccion 15 y 21-07-
97
Obligatoriedad de instalar puertas en cabinas, sistemas
de alumbrado de emergencia y dispositivos de peticién de
socorro, para los ascensores que carecen de estos
elementos. Orden 21-12-98 BOCyL 20-01-99
Correccion de errores a la Orden de 21 de

diciembre de 1998. BOCyL 26-04-99

Modificacién de la Orden 21-12-98. Segin Orden de 16
de Noviembre de 2001. BOCyL 11-12-01

Ley de Colegios Profesionales de Castilla y Le6n. Ley
8/1997 de 8 de julio BOCyL 10-07-97

Ley de Consumidores y Usuarios de Castilla Ledn. Ley
11/1998, de 5 de diciembre BOCyL 10-12-98
Reglamento de Colegios Profesionales de Castilla y Leén.
Decreto 26/2002 de 21 de febrero. BOCyL N° 41

1.2.- ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS

Accesibilidad y supresion de barreras de la Comunidad de
Castillay Leon. Ley 3/1998, de 24-JUN BOCyL 01-
07-98
Reglamento de Accesibilidad y Supresion de Barreras.
Decreto 217/2001, de 30 de agosto

BOCyL 04 -09-01

MODIFICADA por Ley de Medidas Econémicas, Fiscales
y Administrativas. LEY 11/2000, de 28-DIC. BOCyL 30-
12-00

URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO

Ley de medidas transitorias en materia de Urbanismo. Ley
9/1997 de 13 de Octubre BOCyL 16-10-97
Ley de Ordenacion del Territorio de la Comunidad de
Castilla y Leon . Ley 10/1998, de 5 de Diciembre
BOCyL 10-12-98
Correccion de errores BOCyL 18-11-99
Ley de Urbanismo de Castilla y Ledn.
de Abril, BOCyL 15-04-99
Modificacién de la Ley 5/1999,

Ley 5/1999, de 8

BOCyL 12-07-02

Correccioén de errores

4.-

Tabla de preceptos de los Reglamentos Urbanisticos que
resultan aplicables en relacién con la Ley 5/1999, Decreto
223/1999, de 5 de agosto

BOCyL 10-08-99

Reglamento de Urbanismo de Castilla y Le6n. Decreto
22/2004 de 29 de enero BOCyL 02-02-04

PATRIMONIO

Ley de Patrimonio de la Comunidad de Castilla Ledn. Ley
6/1987, de 7-MAY, BOCyL 08-05-87
Competencias y procedimientos en materia de patrimonio
histérico en la Comunidad de Castilla y Leén. Decreto
273/1994, de 1-DIC-94, BOCyL 26-12-94

Correccion de errores: 20-ENE-1995

Ley de Patrimonio de Castilla y Leén. Ley 12/2002 de 11
de julio Suplemento n°® 139
Reglamento de la Ley 6/1987 de Patrimonio de la
Comunidad de Castilla y Ledn, Decreto 250/1998 de 30 -
11 BOCyL 30-04 03
Modificacion del Reglamento de la Ley 6/1987 Decreto
45/2003, de 24 de abril,
Ley de Archivos y Patrimonio Documental de C y L. Ley
7/2004, de 22-12, de modificacion de la Ley 6/1991, de 19-
4, BOCyL 23-12-04
Correccion de errores BOCyL 07-01-05
Ley del Patrimonio Cultural de Castilla y Le6n. Ley 8/2004,
de 22 de diciembre. BOCyL 23-12-04
Correccion de errores BOCyL 07-01-05

Plan PAHIS 2004-2012, del Patrimonio Histérico de
Castilla y Ledn. Acuerdo 37/2005, de 31-03 BOCyL 06-
04-05

BOCyL 27-04-05

MEDIO AMBIENTE

Ley de espacios naturales. Ley 8/1991, de 10-MAY, de la
Comunidad de Castillay Ledn BOCyL 29-05-91, 29-
1-93
Texto refundido de la Ley de Evaluacion de Impacto
Ambiental de Castilla Le6n. Decreto 1/2000, de 18-05
BOCyL 27-10-00
Correccién de errores BOCyL 06-11-00
Ley de Prevencion Ambiental de Castilla y Leén. Ley
11/2003 de 8 de abril BOCyL 14-04-03
Plan Regional de Ambito Sectorial de Residuos Urbanos y
Residuos de Envases de Castilla y Ledn 2004-2010.
Decreto 18/2005, de 17 de febrero, BOCyL 23-02-05
Modificacién de la Ley 11/2003, de Prevencion Ambiental
de Castillay Ledn. Ley 3/2005, 23 de mayo BOCyL 24-
05-05
Ley de Actividades Clasificadas. Ley 5/1993, de 21-OCT,
de la Comunidad de Castillay Leon BOCyL 29-10-93
DEROGADA por la Ley 11/2003, de 8-ABR, de Prevencion
Ambiental de Castillay Le6n
Reglamento para la aplicacién de la ley de actividades
clasificadas. Decreto 159/1994, de 14-JUL  BOCyL 20-
07-94
Modificacién parcial del Decreto 159/1994, segin Decreto
146/2001, de 17-MAY BOCyL 30-05-01
Correccién de errores: 18-JUL-2001

Condiciones que deberan cumplir las actividades
clasificadas, por sus niveles sonoros o de vibraciones.
Decreto 3/1995, de 12-ENE, de la Comunidad de Castilla y
Le6n. BOCyL 17-01-95



Memoria Constructiva

TRABAJOS PREVIOS

Las carpinterias actuales son abatibles, con un fijo superior, de perfileria de aluminio
sencilla, con vidrio doble con cdmara. Son casi todas de 1.40 m de alto por 1.50 m de
ancho. Estan recibidas con mortero y yeso a la cara interior de la fachada, enrasadas.

Tienen un capialzado de madera pintada que conforma la cajonera de la persiana, y va
desde el dintel de la ventana hasta la cara inferior del forjado del techo, con una altura
de unos 50 cms. El capialzado sobresale unos 20 cms a cada lado, y cuando las
ventanas estan muy juntas es comdn.

Habr& que desmontar las carpinterias, picando el yeso en todo el perimetro, y también
las cajoneras de las persianas.

COLOCACION DE CARPINTERIAS

Las nuevas carpinterias serdn de aluminio anodizado natural, con rotura de puente
térmico, tipo Cortizo serie 3500 C16 ST o similar, e incluyen la cajonera colocada en
bloque (monoblock).

Las dimensiones de la ventana son exactamente iguales a las existentes, para no variar
el hueco dejado exteriormente en la fachada. La persiana, unida a la carpinteria, mide
18 cms de altura y la misma longitud que la carpinteria, por lo que quedara un hueco
hacia el interior, que es necesario cerrar.

Para ello se colocaran ladrillos hueco doble colocados a tabicon, directamente sobre la
nueva ventana, y se recubrira exteriormente con enlucido de yeso.

Sera necesario completar el aislamiento interior de la cAmara con placa de poliestireno
extrusionado pegado a la hoja exterior de la fachada.

Y por ultimo habra que pintar toda la hoja interior al aula.

Las caracteristicas de las ventanas seran las siguientes:

Coeficiente de transmisidn térmica CTE- Apto para zonas climaticas*:
U, desde 1,2 (W/mZK) a ABCDE

Maximo acristalamiento: 34 mm.
Maximo aislamiento acustico: Rw = 46 dB.

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000): Clase 4
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000): Clase 9A
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000): Clase C4



SECCIONES
ESPESOR
PERFILERIA

DIMENSIONES
MAXIMAS

PESO MAXIMO/
HOJA

ACABADOS

Marco 54 mm
Hoja 62 mm

Ventana 1,5 mm
Balconera 1,7 mm

Ancho (L) = 1.600 mm
Alto (H) = 2.600 mm

Herraje aluminio 120 Kg
Herraje PVC 100 Kg

Lacado colores
(RAL, moteados, rugosos...)

Lacado imitacion madera

Anodizado

Posibilidad bicolor

ALEACION DE EXTRUSION
6063 T-5

LONGITUD VARILLA POLIAMIDA

Poliamida 6.6 reforzada con un 25% de fibra de
vidrio: 24 mm

JUNTAS
Triple junta de EPDM
ESPUMAS

Espuma de poliolefina perimetral en la zona
del galce de vidrio

POSIBILIDADES DE APERTURA

Practicable, oscilo-batiente,
INTERIOR plegable, oscilo-paralelay
abatible

Practicable y proyectante
deslizante

EXTERIOR




Anejos administrativos




Declaracién de obra completa

El presente proyecto se refiere necesariamente a una Obra Completa, entendiéndose
por tal la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin
perjuicio de ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto, y
comprender a todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilizacion

de la obra.

En Valladolid, noviembre de 2021.
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El Arquitecto



Divisién de la obra en lotes

Segun la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, art® 99.3.b.,
NO es posible la realizacion independiente de las diversas prestaciones comprendidas
en el objeto del contrato ya que, o bien dificulta la correcta ejecucion del mismo desde el
punto de vista técnico, o bien el riesgo para la correcta ejecucion del contrato procede
de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecucion
de las diferentes prestaciones, cuestion que podria verse imposibilitada por su division

en lotes y ejecucion por una pluralidad de contratistas diferentes.

En Valladolid, noviembre de 2021.
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El Arquitecto



Plan de obra

Se estima una duracion de obra de 2 meses, segun el siguiente cuadro, dividido por

quincenas:

IES PARQUESOL FASE 1 CALENDARIO DE OBRA

CAPITULO QUINCENA1 QUINCENA 2 QUINCENA 3
1  ALBANILERIA 2.382,01 2.382,01 2.382,01
CARPINTERIA 19.201,52 19.201,52 19.201,52
3 VARIOS 297,50 297,50 297,50
TOTAL QUINCENA PEM 21.881,03 21.881,03 21.881,03
TOTAL ACUMULADO PEM 21.881,03 43.762,07 65.643,10
TOTAL QUINCENA PC 31.506,50 31.506,50 31.506,50
TOTAL ACUMULADO PC 31.506,50 63.013,00 94.519,50

QUINCENA 4 SUMA
2.382,01  9.528,04
19.201,52 76.806,09
297,50  1.190,00
21.881,03 87.524,13
87.524,13

31.506,50 126.026,00
126.026,00

En Valladolid, noviembre de 2021.
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CLAUSULA DE REVISION DE PRECIOS

Dado que el contrato de obra previsiblemente se trate de un contrato "no sujeto a
regulacién armonizada", cabria la opcion de establecer una revision periddico de
precios. No obstante, y por ser el periodo de recuperacién de la inversion inferior a
cinco afios, se estima que NO PROCEDE, conforme al articulo 103 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la "Revision de Precios" en la
contratacion de lo obra.

En Valladolid, noviembre de 2021.
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CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA DEL CONTRATO

Para la ejecucion de las obras contempladas en el presente proyecto y en virtud
de la aplicacion del articulo 77 de lo Ley de Contratos del Sector Publico que a
continuacion se relaciona, no se exige clasificaciéon por ser su valor estimado
inferior o 500.000 €, si bien se propone como alternativa para acreditar la
solvencia por parte del contratista su clasificacién en el grupo y subgrupo que se
indica al final; todo ello de conformidad con lo legislacién vigente en lo referente o
la clasificacibn de empresas contratistas y contratos de lo administracion (Real
Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas:
Ley 9/2017, de 8 de noviembre. de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/°24/UE de 26 de febrero che 2014; Real Decreto
1098 de 2001 de 12 de octubre del Ministerio de Haciendo por la que se aprueba el
“‘Reglamento General de lo Ley de Contratos de los Administraciones Publicas®).

En las términos anteriores, en base al presupuesto y plazo de la obra, y de los
capitulos principales de la misma, se propone que el contratista al que se
adjudique la obra debe estar clasificado en los siguientes grupos y subgrupos, con
la categoria correspondiente:

| — CLASIFICACION:

EDIFICACION:

GRUPO C

SUBGRUPO C9 (carpinteria metalica)
2.- CATEGORIA  Segln R.D. 773/2015: 1

En Valladolid, noviembre de 2021.
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Presupuesto general por fases

El presente proyecto se refiere a la fase primera de un proyecto global sobre intervenciones
varias en el IES Parquesol de Valladolid.

FASE 1 CARPINTERIAS FACHADA NORTE
PEM 87.524,13
13% GG 11.378,14
6% BI 5.251,45
TOTAL 104.153,72
21% IVA 21.872,28
ToTAL
FASE 2 CARPINTERIAS FACHADA SUR ‘
PEM 81.355,02
13% GG 10.576,15
6% BI 4.881,30
TOTAL 96.812,47
21% IVA 20.330,62
TOTAL
FASE 3 CUBRICION Y SOLADO DE PATIO ‘
PEM 84.541,68
13% GG 10.990,42
6% BI 5.072,50
TOTAL 100.604,60
21% IVA 21.126,97
TOTAL
TOTAL FASE 1 + FASE 2 + FASE 3 ‘
PEM 253.420,83
13% GG 32.944,71
6% BI 15.205,25
TOTAL 301.570,79
21% IVA 63.329,87

TOTAL 364.900,65



PRESUPUESTO

1. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

El Presupuesto de Ejecucion Material de las obras incluidas en el presente Proyecto de
Ejecucion de Pavimentacion asciende a la cantidad de OCHENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS VENTICUATRO EUROS CON TRECE CENTIMOS (87.524,13 €).

2. BENEFICIO INDUSTRIAL

Corresponde a este capitulo el 6 % del Presupuesto de Ejecucion Material: 5.251,45 €
3. GASTOS GENERALES

Comprenden el 13 % del Presupuesto de Ejecucién Material: 11.378,14 €.

4. PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

El Presupuesto de Ejecucién por Contrata obtenido sumando los anteriores apartados,
asciende a la cantidad de 104.153,72 €

5. PRESUPUESTO TOTAL CONTRACTUAL

El Presupuesto Total Contractual serd el resultante de incrementar al Presupuesto de

Ejecucién por Contrata el I.V.A. correspondiente, que en este caso es el 21 %
(21.872,28 €). Por tanto, asciende a la cantidad de CIENTO VENTISEIS MIL
VENTISEIS EUROS (126.026,00 €).

ANEJO A MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
En la obra referenciada, se indica que los costes indirectos suponen un 0,00 % del

presupuesto de la misma.

En Valladolid, noviembre de 2021.
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ACTA DE REPLANTEO PREVIO DE OBRA
OBRAS A REALIZAR: Sustitucién de ventanas fachada norte.
EMPLAZAMIENTO: IES Parquesol (Valladolid).

ARQUITECTO: Javier Sanchez Lopez, colegiado n°® 2397 por el COACYLE.
PROPIEDAD: Direccién Provincial de Educacién de Valladolid.

En la fecha suscrita, y personados en el emplazamiento de la obra el Arquitecto redactor
del Proyecto y la Propiedad, se comprueba la realidad geométrica de la misma y la
disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecucion. Asi mismo se

comprueban los supuestos que figuran en el proyecto, basicos para contratar las obras.

Lo cual se certifica a los efectos previstos en el art® 231 de la Ley 9/2017 de 8 de
noviembre de Contratos con el Sector Publico.

Y para que conste, a los efectos oportunos, se firma el presente documento,

En Valladolid, noviembre de 2021.
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DECLARACION RESPONSABLE

Javier Sanchez Lopez, arquitecto colegiado n° 2397 Colegio Oficial de Arquitectos de
Castilla y Ledn Este, demarcacion de Valladolid, declara bajo su responsabilidad:

1.- Que posee una pdliza de responsabilidad civil con ASEMAS con cobertura suficiente
en vigor en los términos previstos por la legislacion vigente.

2.- Que cumple con los requisitos establecidos por la legislacion vigente para ejercer la
profesién de arquitecto, cuya titulacién le otorga la competencia legal suficiente para la
actuacion profesional que se declara.

3.- Que se encuentra colegiado en el colegio indicado y que no se encuentra
inhabilitado para el ejercicio de la profesion.

4.- Asi mismo, se encuentra en disposicion de acreditar el cumplimiento de dichos
requisitos, en cualquier momento, a requerimiento de cualquier administracion, y se
compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente al
ejercicio de la actividad, asi como a comunicar cualquier modificacién que se produzca
en los datos declarados.

En Valladolid, a noviembre de 2021.

Fdo. Javier Sanchez Lopez.



Anejo. Cumplimiento del R.D. 105/2008 de Gestion de residuos

Antecedentes.
FASE DE PROYECTO:
Proyecto basico y de ejecucion
TITULO:

Proyecto de sustitucién de carpinterias de la fachada norte del IES
Parquesol.

PROMOTOR:

Direccion Provincial de Educacion de Valladolid

GENERADOR DE LOS RESIDUOS:

Direccion Provincial de Educacion de Valladolid

POSEEDOR DE LOS RESIDUOS:

Por determinar

TECNICO REDACTOR DEL ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS:
Javier Sdnchez Lopez

CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestion de
Residuos de Construccion y Demolicién, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el
siguiente contenido:

1- Identificacion de los residuos que se van a generar (Seguin Orden MAM/304/2002)
2- Medidas para la prevencion de estos residuos.
3- Operaciones encaminadas a la posible reutilizacién y separacion de estos residuos.

4 Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que formara parte
del presupuesto del proyecto.

5.- Pliego de Condiciones.

6- Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs.

1.- Identificacion de los residuos que se van a generar (segun Orden
MAM/304/2002)

- Clasificacion y descripcion de los residuos

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura
de ambito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacién
urbanistica o planes de desarrollo de caracter regional, siendo resultado de los
excedentes de excavaciéon de los movimientos de tierra generados en el transcurso de
dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados,
procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel Il.- residuos generados principalmente en las actividades propias del
sector de la construccion, de la demolicién, de la reparaciéon domiciliaria y de la
implantacién de servicios.



Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o
biolégicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni
guimicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan
dar lugar a contaminacién del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcciéon y demolicién,
incluidos los de obras menores de construccion y reparacion domiciliaria sometidas a
licencia municipal o no.

Los residuos generados seran tan solo los marcados a continuacion de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo
general los materiales que no superen 1m?3 de aporte y no sean considerados peligrosos
y requieran por tanto un tratamiento especial.

La inclusién de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea
un residuo en todas las circunstancias. Un material solo se considera residuo cuando se
ajusta a la definicion de residuo de la letra a) del articulo 1 de la Directiva 75/442/CEE,
es decir, cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la
obligacién de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor.

-Estimacion de los residuos a generar.

La estimacién se realizara en funcion de la categorias indicadas anteriormente, y
expresadas en Toneladas y Metros Cubicos tal y como establece el RD 105/2008.

Obra Demolicion, Rehabilitacion, Reparacion o Reforma:

Se debera elaborar un inventario de los residuos peligrosos.
Obra Nueva:

En ausencia de datos mas contrastados se manejan parametros estimativos
estadisticos de 20cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido, con una
densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m3.

En base a estos datos, la estimacion completa de residuos en la obra es:

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construccion y en base a los
estudios realizados para obras similares de la composicion en peso de los RCDs que
van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se
consideran los siguientes pesos y volumenes en funcion de la tipologia de residuo:

2.- Medidas para la prevencion de estos residuos.

-Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos
gue se originan son aspectos prioritarios en las obras.

-Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera mas eficaz para su
valorizacion.



-Fomentar la clasificaciéon de los residuos que se producen de manera que sea mas facil
su valorizacién y gestion en el vertedero

-Elaborar criterios y recomendaciones especificas para la mejora de la gestion.

-Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacion de residuos y de
su eventual minimizacién o reutilizacion.

-Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales
reutilizados y recicladores mas préximos.

-El personal de la obra que participa en la gestion de los residuos debe tener una
formacion suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.

-La reduccion del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestion.

-Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina
claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hara cargo
de los embalajes en que se transportan hasta ella.

-Los contenedores, sacos, depdsitos y demas recipientes de almacenaje y transporte de
los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.

3.- Las operaciones encaminadas a la posible reutilizacion y separacion de estos
residuos.

-Proceso de gestion de residuos sdlidos, inertes y materiales de construccion.

De manera esquematica, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el
siguiente:

-Recepcién del material bruto.

-Separacion de Residuos Organicos y Toxicos y Peligrosos (y envio a vertedero o
gestores autorizados, respectivamente).

-Stokaje y reutilizacion de tierras de excavacion aptas para su uso.
-Separacion de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofas, etc.) para su reciclado.
-Separacion de maderas, plasticos cartones y férricos (reciclado)
-Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificacion.
-Reutilizacién del material reciclado (aridos y restauraciones paisajisticas)

-Eliminacion de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado
no utilizado.

La planta de tratamiento dispondra de todos los equipos necesarios de separacion para
llevar a cabo el proceso descrito. Ademas contard con wuna extension, lo
suficientemente amplia, para la eliminacion de los inertes tratados, en la cual se puedan
depositar los rechazos generados en el proceso, asi como los excedentes del reciclado,
como mas adelante se indicara.

La planta dispondra de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el
proyecto y en el Estudio y Declaracion de Impacto Ambiental preceptivos:

-Sistemas de riego para la eliminacion de polvo.
-Cercado perimetral completo de las instalaciones
-Pantalla vegetal.

-Sistema de depuracion de aguas residuales.

-Trampas de captura de sedimentos.



Estara disefiada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y
clasificacion retinan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir
las condiciones de la Legislacion Vigente.

Las operaciones o0 procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen
agrupados en los siguientes:

-Proceso de recepcion del material.

-Proceso de triaje y de clasificacion

-Proceso de reciclaje

-Proceso de stokaje

-Proceso de eliminacion

-Medidas de segregacion "in situ" previstas (clasificacién/seleccion).

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccién y demolicion
deberan separarse, para facilitar su valorizacion posterior, en las siguientes fracciones,
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad
prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigén 80,00 T no
Ladrillos, tejas, ceramicos 40,00 T no
Metales 200T no
Madera 1,00T Si

Vidrio 1,00T no
Plasticos 050T no
Papel y carton 050T no

Medidas empleadas

X Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos

X Derribo separativo / segregaciéon en obra nueva (ej.: pétreos, madera,
metales, plasticos + carton + envases, organicos, peligrosos...). Solo en
caso de superar las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD
105/2008

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”,
y posterior tratamiento en planta

-Prevision de operaciones de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos
externos (en este caso se identificara el destino previsto).

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL

No hay prevision de reutilizacion en la misma obra
X 0 en emplazamientos externos, simplemente seran
transportados a vertedero autorizado

Reutilizacion de tierras procedentes de la
excavacion

Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en




aridos reciclados o en urbanizacién

Reutilizacion de materiales ceramicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera,
vidrio...

Reutilizacion de materiales metélicos

Otros (indicar)

-Prevision de operaciones de valorizacion "in situ" de los residuos generados.

OPERACION PREVISTA

No hay prevision de reutilizacién en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente seran transportados a vertedero autorizado

Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar
energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacién de sustancias organicas que utilizan no
disolventes

Reciclado o recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias organicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecolégica de los mismos

Acumulacion de residuos para su tratamiento segun el Anexo 1I.B de la
Comisién 96/350/CE

Otros (indicar)

-Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ".

Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estaran en todo caso autorizadas
por la Junta de Castilla y Lebn para la gestién de residuos no peligrosos, indicandose
por parte del poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos.

.- Se indican a continuacion las caracteristicas y cantidad de cada tipo de
residuos.

4.- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion,
elc...

Aungue apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos
debera encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si
para ello dispone de un espacio amplio con un acceso facil para maquinas y vehiculos,
conseguira que la recogida sea mas sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa
zona, habra que mover los residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camion
gue los recoja.



Ademas, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque
facilmente son causa de accidentes. Asi pues, debera asegurarse un adecuado
almacenaje y evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y
no facilitan la gestion eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los
medios para almacenarlos correctamente, y, ademas, sacarlos de la obra tan
rapidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar abarrotado constituye
un grave problema.

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para
gue no se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su
posterior reciclaje. Asimismo hay que prever un numero suficiente de contenedores -en
especial cuando la obra genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no
haya ninguno vacio donde depositarlos.

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso,
otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicién en la obra,
planos que posteriormente podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas
particulares de la obra y sus sistemas de ejecucion, siempre con el acuerdo de la
direccion facultativa de la obra.

En los planos se especifica la situacion y dimensiones de:

Bajantes de escombros

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos,
maderas, plasticos, metales, vidrios, cartones...

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigén

Almacenamiento de residuos Yy productos tdxicos potencialmente
peligrosos

Contenedores para residuos urbanos

Planta mévil de reciclaje “in situ”

Ubicacion de los acopios provisionales de materiales para reciclar como
aridos, vidrios, madera o materiales ceramicos.

5.- Pliego de Condiciones.
Para el Productor de Residuos. (Articulo 4 RD 105/2008)

- Incluir en el Proyecto de Ejecucion de la obra en cuestion, un “estudio de gestion de
residuos”, el cual ha de contener como minimo:

Estimacion de los residuos que se van a generar.
Las medidas para la prevencion de estos residuos.

Las operaciones encaminadas a la posible reutilizacién y separacion de
estos residuos.

Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo,
separacion, etc...

Pliego de Condiciones

Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos, en capitulo
especifico.

-En obras de demolicion, rehabilitacion, reparacion o reforma, hacer un inventario de los
residuos peligrosos, asi como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre



ellos 0 con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envio a gestores autorizados de
residuos peligrosos.

-Disponer de la documentacién que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalaciébn para su
posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentacion la debe guardar al
menos los 5 afos siguientes.

-Si fuera necesario, por asi exigirselo, constituir la fianza o garantia que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relacion con los residuos.

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (Articulo 5 RD 105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz
gestion de los mismos, puesto que esta a su alcance tomar las decisiones para la mejor
gestion de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos
que se originan. En sintesis, los principios que debe observar son los siguientes:

-Presentar ante el promotor un Plan que refleje cédmo llevar4 a cabo esta gestién, si
decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es asi, estara obligado a entregarlos a
un Gestor de Residuos acreditdndolo fehacientemente. Si se los entrega a un
intermediario que Unicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos
posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de
estos residuos.

-Este Plan, debe ser aprobado por la Direccién Facultativa, y aceptado por la Propiedad,
pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.

-Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de
higiene y seguridad, asi como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya
seleccionadas, si esta seleccion hubiere sido necesaria, pues ademas establece el
articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificacion de forma
individualizada.

Esta clasificacion, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores
conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser
dispensada por la Junta de Castilla y Le6n, de forma excepcional.

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su articulo 14,
mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que
pudieran realizar esta valorizacién o de la eliminacién de estos residuos no peligrosos
en los centros de produccién, siempre que las Comunidades Auténomas dictaran
normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades
de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada. Si él no
pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un
documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.

-Debe sufragar los costes de gestion, y entregar al Productor (Promotor), los certificados
y demas documentacion acreditativa.

-En todo momento cumplira las normas y érdenes dictadas.

-Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocera sus obligaciones
acerca de la manipulacion de los residuos de obra.

-Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicacion de la obra.

-Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser
coordinadas debidamente.

-Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre como reducir, reutilizar y reciclar
residuos.



-Facilitar la difusién, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que
surgen en la propia obra para la mejor gestion de los residuos.

-Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de
aplicacion de los residuos en la propia obra o en otra.

-Debe seguirse un control administrativo de la informacion sobre el tratamiento de los
residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de
los residuos dentro y fuera de ella.

-Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los
trabajadores obra conozcan dénde deben depositar los residuos.

-Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra
antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas érdenes
y normas que el responsable de la gestién de los residuos disponga. Pero, ademas, se
puede servir de su experiencia practica en la aplicacion de esas prescripciones para
mejorarlas o proponer otras nuevas. Para el personal de obra, los cuales estan bajo la
responsabilidad del Contratista y consecuentemente del Poseedor de los Residuos,
estaran obligados a:

-Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en
funcién de las caracteristicas de los residuos que se depositaran.

-Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada
recipiente. La informacion debe ser clara y comprensible.

-Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

-Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan
para facilitar la correcta separacién de los mismos.

-Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y
resulten contaminados.

-No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se
tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

-Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son mas dificiles de
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser
recogidos del suelo.

-Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir
gue la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

-Para una gestion mas eficiente, se deben proponer ideas referidas a como reducir,
reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.

-Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para
gue las apliquen y las compartan con el resto del personal.

Con caracter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacion
con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los
residuos de construccion y demolicién en obra.

Gestidn de residuos de construccion y demolicion

Gestion de residuos segun RD 105/2008, realizandose su identificacion con arreglo a la
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.



La segregacién, tratamiento y gestién de residuos se realizara mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores 0 sacos
industriales.

Certificacion de los medios empleados

Es obligacion del contratista proporcionar a la Direccion Facultativa de la obra y a la
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de
vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de
Castillay Ledn.

Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean
apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Con caracter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan
aquellas que sean de aplicacién a la obra)

Para los derribos: se realizardn actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligroso,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes

Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminados
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar
o valiosos (ceramicos, marmoles...).

Seguidamente se actuarda desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinterias y demas elementos que lo permitan

El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1m3, con la ubicacién y condicionado a lo que al respecto
X | establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdésito en acopios, también
debera estar en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de
residuos

El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales,
X chatarra...) que se realice en contenedores o0 acopios, se debera senalizar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberdn estar pintados en colores que destaguen su
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material
reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perimetro.

En los mismos debera figurar la siguiente informacion: Razén social, CIF, teléfono
del titular del contenedor / envase y el nimero de inscripcion en el registro de
transportistas de residuos.

Esta informacion también deberd quedar reflejada en los sacos industriales y
otros medios de contencién y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las
medidas necesarias para evitar el depdésito de residuos ajenos a la mismo. Los
X contadores permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depésito de residuos ajenos a la obra a la que prestan
servicio.




En el equipo de obra deberdn establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separacion d cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras...), especialmente si obligan a la separacion en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

En este dltimo caso se deberd asegurar por parte del contratista realizar una
evaluacion econémica de las condiciones en las que es viable esta operacion,
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de
reciclaje o gestores de RCDs adecuados.

La Direccién de Obra sera la responsable de tomar la ultima decision y de su
justificacién ante las autoridades locales 0 autonémicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacién de la gestion de los RCDs que el destino
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la
autorizacion autonémica de la Consejeria que tenga atribuciones para ello, asi
mismo se debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha
Consejeria e inscritos en el registro pertinente.

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirdn conforme a la
legislacién nacional y autonémica vigente y a los requisitos de las ordenanzas
municipales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases...) seran gestionados acorde con los preceptos marcados por
la legislacién y autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacién de residuos vy la lista europea de residuos para poder
considerarlos como peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion
del medio ambiente producida por el amianto, asi como la legislacion laboral al
respecto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigén seran tratadas como
escombros

Se evitara en todo momento la contaminacion con productos toxicos o peligrosos
de los plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la
contaminaciéon de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o
recuperacion de los suelos degradados seran retiradas y almacenada durante el
menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitara
la humedad excesiva, la manipulacion y la contaminacion con otros materiales.

Otros (indicar)




Definiciones. (Segun articulo 2 RD 105/2008)

-Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la
decision de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien
inmueble objeto de las obras.

Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control fisico de los
residuos que se generan en la misma.

-Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en Ultima instancia y quien debe
otorgar al poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestion de los
mismos.

-RCD, Residuos de la Construccion y la Demolicion
-RSU, Residuos Sélidos Urbanos
-RNP, Residuos NO peligrosos

-RP, Residuos peligrosos

6.- Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs. (Este
presupuesto, formara parte del PEM de la Obra, en capitulo aparte).

A continuacion se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la gestién de
los residuos de la obra, repartido en funcién del volumen de cada material.

Para los RCDs de Nivel | se utilizaran los datos de proyecto de la excavacion, mientras
gue para los de Nivel Il se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestion de
Residuos.

Se establecen los siguientes precios obtenidos de analisis de obras de caracteristicas
similares, si bien, el contratista posteriormente se podra ajustar a la realidad de los
precios finales de contratacion y especificar los costes de gestion de los RCDs de Nivel
Il por las categorias LER (Lista Europea de Residuos segin Orden MAM 304/2002/) si
asi lo considerase necesario.

Ademas de las cantidades arriba indicadas, podran establecerse otros “Costes de
Gestion”, cuando estén oportunamente regulado, que incluye los siguientes:

6.1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de
tierras y pétreos del proyecto supera un cierto valor desproporcionado con respecto al
PEM total de la Obra.

6.2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el minimo
porcentaje conforme al PEM de la obra.

6.3.- Estimacion del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la
Gestion de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios
auxiliares en general.



GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)

Estimacion de residuos DEMOLICION

Superficie Construida total 50,00 m2 considerando 0,75 m2 por ventana
Volumen de residuos (S x0,50) 25,00 m3
Densidad tipo (entre 1,5 y0,5 T/m3) 1,10 Tn/m3
Toneladas de residuos 27,50 Tn
Estimacion de volumen de tierras procedentes de la
excavacion 0,00 m3
Presupuesto estimado de la obra (aproxsin GR) 87.524,13 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 0,00 € (entre 1,00 - 2,50 % del PEM)
RCDs Nivel |
Tn d Vv
- - ) . Toneladas de cada| Densidad tipo m3Volumen de

Evaluacion teérica del peso por tipologia de RDC fipo de RDC (entre 1,5 y0,5) Residuos
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
Tierras y pétreos procedentes de la excavacion 0,00 1,50 0,00
estimados directamente desde los datos de proyecto
RCDs Nivel Il

% Tn d \

Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RDC

Toneladas de cada

Densidad tipo

m3Volumen de

% de peso tipo de RDC (entre 1,5y0,5) Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 1,38 1,30 1,06
2. Madera 0,040 1,10 0,60 1,83
3. Metales 0,025 0,69 1,50 0,46
4. Papel 0,003 0,08 0,90 0,09
5. Plastico 0,015 0,41 0,90 0,46
6. Vidrio 0,005 0,14 1,50 0,09
7.Yeso 0,002 0,06 1,20 0,05
TOTAL estimacion 0,140 3,85 4,04
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos 0,040 1,10 1,50 0,73
2. Hormigén 0,120 3,30 1,50 2,20
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos 0,540 14,85 1,50 9,90
4. Piedra 0,050 1,38 1,50 0,92
TOTAL estimacion 0,750 20,63 13,75
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 1,93 0,90 2,14
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 1,10 0,50 2,20




[RCDs Nivel |

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION Tratamiento Destino Cantidad
X |17 0504 Tierras ypiedras distintas de las especificadas en el c6digo 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero| 0,00 Diferencia tipo RCD
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el c6digo 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero) 0,00 0,15
17 0508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauracién / Vertedero) 0,00 0,05
[RCDs Nivel 1t ]
RCD: Naturaleza no pétrea | Tratamiento | Destino | Can!i@
1. Asfalto
[ 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01 ] Reciclado [Plama de reciclaje RCD ] 1,38| Total tipo RCD \
2. Madera
lT 17 02 01 Madera ] IRecicIado IGestor autorizado RNPs ] 1,10| |T0(a| tipo RCD I
3. Metales
x |17 0401 Cobre, bronce, laton Reciclado 0,07, 0,10
x |17 04 02 Aluminio Reciclado 0,01 0,07
17 04 03 Plomo 0,00 0,05
x_[170404 Zinc N . 0,02 0,15
x [17 04 05 Hierro y Acero Reciclado tor autorizado RNPs 1,00 Diferencia tipo RCD
17 04 06 Estafio 0,00 0,10
1704 06 Metales mezclados Reciclado 0,00 0,25
1704 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10 Reciclado 0,00, 0,10
4. Papel
| 200101 Papel | Reciclado |Geslor autorizado RNPs | 0‘08| Total tipo RCD \
5. Pléstico
[ 170203 Plastico ] Reciclado [Gestor autorizado RNPs ] O,41| Total tipo RCD
6. Vidrio
[ 17 02 02 Vidrio ] Reciclado IGeslor autorizado RNPs ] 0,14| Total tipo RCD I
7. Yeso
[ 17 08 02 Materiales de a partir de yeso distintos a los del codigo 17 08 01 ] [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0,06] [Total tipo RCD |
RCD: Naturaleza pétrea ] Tratamiento | Destino [ cantidad

1. Arena Gra:

va y otros aridos

[ 010408 [Residuos de grava yrocas trituradas distintos de los mencionados en el c6digo 01 04 07 [Reciclado [Planta de reciclaje RCD [ 0,00] [0,25 ]
| 0104 09 |Residuos de arena yarcilla Reciclado [Planta de reciclaje RCD | 0,00| [Diferencia tipo RCD ]
[2. Hormi_gdn[ ]
[x Ji7ot01 |Hormigon ] [Reciclado / Vertedero [Planta de reciclaje RCD | 3,30] [Total tipo RCD ]
3. Ladrillos, azulejos y otros cerdmicos
x_[170102 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 5,20| 0,35
170103 Tejas y Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00| [Diferencia tipo RCD
170107 Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las especificadas
en el codigo 17 01 06. Reciclado / Vertedero _|Planta de reciclaje RCD 0,00 0,25
|4. Piedra |
[ J17 0904 [RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02y 03 | [Reciclado | | 1,38] [Total tipo RCD
RCD: Potencialmente peligrosos y otros | Tratamiento | Destino | Cantidad |
1. Basuras
[ 200201 [Reslduos biodegradables Reciclado / Vertedero _|Planta de reciclaje RSU ] 0,00| |0.35 \
[ 200301 [Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero _|Planta de reciclaje RSU 0,00 Diferencia tipo RCD
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de 6n, ladrillos, tejas y con sustancias peligrosas
(SP's) Depésito Seguridad 0,00 0,01
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00, 0,01
170301 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depoésito / Tratamiento 0,00| (0,04
17 03 03 Alquitrén de hulla y productos alquitranados Depésito / Tratamiento 0,00 0,02
17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco . 0,00, 0,20
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto DeEc’ano Seguridad estor autorizado RPs 0,00 0,01
1706 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depésito Seguridad 0,00| (0,01
17 06 05 Materiales de construccién que contienen Amianto Depésito Seguridad 0,00 0,01
17 08 01 Materiales de construccién a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
17 09 01 Residuos de construccién y demolicién que contienen mercurio Depésito Seguridad 0,00, 0,01
17 09 02 Residuos de construccién y demolicién que contienen PCB's Depésito Seguridad 0,00 0,01
17 09 03 Otros residuos de construccién y demolicién que contienen SP's Depésito Seguridad 0,00 0,01
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00] 0,01
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
170507 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas Dep6sito / Tratamiento 0,00 0,01
15 02 02 Absonentes contaminados (trapos,...) Depésito / Tratamiento 0,00 0,01
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...) Depésito / Tratamiento 0,00 0,02
16 01 07 Filtros de aceite Depésito / Tratamiento 0,00] 0,01
20 01 21 Tubos fluorescentes DeEc’ano / Tratamiento 0,00 0,02
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depoésito / Tratamiento tor autorizado RPs 0,00| (0,01
16 06 03 Pilas botén Depésito / Tratamiento 0,00 0,01
15 01 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado Depésito / Tratamiento 0,00 Diferencia tipo RCD
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depésito / Tratamiento 0,00, 0,20
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados DeEc’ano / Tratamiento 0,00 0,02
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depésito / Tratamiento 0,00 0,08
1501 11 Aerosoles vacios Depésito / Tratamiento 0,00 0,05
16 06 01 Baterias de plomo Depésito / Tratamiento 0,00 0,01
130703 Hidrocarburos con agua Depésito / Tratamiento 0,00, [0,05
17 09 04 RDCs mezclados distintos cddigos 17 09 01, 02 y 03 Depésito / Tratamiento |Restauracion / Vertederol 0,00 0,02




6.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

Precio gestién en
Planta / Vestedero /

% del presupuesto

. . . . 3
Tipologia RCDs Estimacién (m3) Cantera / Gestor Importe (€) de Obra
(€/m3)

RCDs Nivel |

Tierras y pétreos de la excavacion 0,00 | 4,00 0,00 0,0000%
Orden 2690/2006 CAM establece limites entre 40 - 60.000 € 0,0000%
RCDs Nivel 1l

RCDs Naturaleza Pétrea 13,75 10,00 137,50 0,1571%
RCDs Naturaleza no Pétrea 4,04 10,00 40,37 0,0461%
RCDs Potencialmente peligrosos 4,34 10,00 43,39 0,0496%
Presupuesto aconsejado limite minimo del 0,2% del presuesto de la obra 0,2528%
.- RESTO DE COSTES DE GESTION

6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel | 0,00 0,0000%
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel Il 0,00 0,0000%
6.3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestion, alquileres, etc... 350,10 0,4000%
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 571,35 0,6528%




Anejo. Plan de control de calidad

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto resefiado a
continuacién con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de
17 de marzo por el que se aprueba el CTE.

Proyecto groyecto bésico+ejecucion de Sustitucion de carpinterias
e la fachada norte del IES Parquesol.

Situacion C/ Juan de Valladolid. 47014 Valladolid

Poblacion Valladolid

Promotor Direccion Provincial de Educacion de Valladolid

Arquitecto Javier Sdnchez Lopez

Director de obra Por determinar

Director de la ejecucién Por determinar

El control de calidad de las obras incluye:

A. El control de recepcién de productos

B. El control de la ejecucién

C. El control de la obra terminada

Para ello:

1) El director de la ejecucién de la obra recopilara la documentacion del control

realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y
modificaciones.

2) El constructor recabard de los suministradores de productos y facilitara al
director de obra y al director de la ejecucién de la obra la documentacion de los
productos anteriormente sefialada, asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento,
y las garantias correspondientes cuando proceda; y

3) La documentacién de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las
unidades de obra podra servir, si asi lo autorizara el director de la ejecucién de la obra,
como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control sera
depositada por el director de la ejecucién de la obra en el Colegio Profesional
correspondiente o, en su caso, en la Administracion Publica competente, que asegure
su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten
un interés legitimo.

A. CONTROL DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

El control de recepcion tiene por objeto comprobar las caracteristicas técnicas minimas
exigidas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma
permanente en el edificio proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las
garantias de calidad y el control de recepcion.

Durante la construccién de las obras el director de obra y el director de la ejecucion de
la obra realizaran, segun sus respectivas competencias, los siguientes controles:



1. Control de la documentacion de los suministros

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de
ejecucion de la obra, los documentos de identificacion del producto exigidos por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccién
facultativa. Esta documentacion comprendera, al menos, los siguientes documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacion correspondiente al marcado CE de los
productos de construccién, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones
gue sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
El suministrador proporcionard la documentacion precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas
suministrados, que aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el
proyecto y documentara, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo
con lo establecido en el articulo 5.2.3 del capitulo 2 del CTE.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 del
capitulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El director de la ejecucién de la obra verificara que esta documentacion es suficiente
para la aceptacién de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

3. Control mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario,
en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo
establecido en la reglamentacion vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u
ordenados por la direccién facultativa.

La realizacion de este control se efectuard de acuerdo con los criterios establecidos en
el proyecto o indicados por la direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los
ensayos a realizar, los criterios de aceptacién y rechazo y las acciones a adoptar.

CONTROL EN LA FASE DE RECEPCION DE MATERIALES Y ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS

12. CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA

Dispositivos para salidas de emergencia

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por
Resolucion de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002).

Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para
salidas de socorro. UNE-EN 179

Dispositivos antipanico para salidas de emergencias activados por una barra
horizontal. UNE-EN 1125



Herrajes para la edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucion de 3 de octubre de
2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.

: Dispositivos de retencion electromagnética para puertas batientes. UNE-EN
1155.

Dispositivos de coordinacion de puertas. UNE-EN 1158.
Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.
Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.

Tableros derivados de la madera para su utilizacién en la construccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Sistemas de acristalamiento sellante estructural

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Vidrio. Guia DITE n° 002-1
Aluminio. Guia DITE n° 002-2

Perfiles con rotura de puente térmico. Guia DITE n°® 002-3

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por
Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Toldos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por
Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Fachadas ligeras

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por
Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

B. CONTROL DE EJECUCION

Durante la construccion, el director de la ejecucién de la obra controlara la ejecuciéon de
cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta
ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como

las verificaciones y demas controles a realizar para comprobar su conformidad con lo



indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena préactica
constructiva y las instrucciones de la direccion facultativa. En la recepcién de la obra
ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los
agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso, realicen las

entidades de control de calidad de la edificacion.

Se comprobar4d que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de
productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el articulo 5.2.5.
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1. Memoria

1.1. Consideraciones preliminares: justificacion, objeto y contenido

1.1.1. Justificacién

La obra proyectada requiere la redaccion de un estudio basico de seguridad y salud, debido a su reducido
volumen y a su relativa sencillez de ejecucion, cumpliéndose el articulo 4. "Obligatoriedad del estudio de
seguridad y salud o del estudio basico de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24
de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion, al verificarse que:

a) El presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros.

b) No se cumple que la duracion estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en algun
momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los dias de trabajo del total
de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 dias.

d) No se trata de una obra de tlneles, galerias, conducciones subterraneas o presas.

1.1.2. Objeto

En el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la
prevencion de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la
ejecucion de la obra, asi como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Se exponen unas directrices basicas de acuerdo con la legislacién vigente, en cuanto a las disposiciones
minimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en
cuanto a la prevencion de riesgos profesionales.

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud son:

» Garantizar la salud e integridad fisica de los trabajadores

« Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisacion, o por insuficiencia o falta de medios

 Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que
intervienen en el proceso constructivo

» Determinar los costes de las medidas de proteccion y prevencion

* Referir la clase de medidas de proteccion a emplear en funcion del riesgo

+ Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecucion de la obra

* Aplicar técnicas de ejecucién que reduzcan al maximo estos riesgos

1.1.3. Contenido del EBSS

El Estudio Basico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra,
contemplando la identificacion de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas
técnicas necesarias para ello, asi como la relacién de los riesgos laborales que no puedan eliminarse,
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos
riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, ademas de
cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma.

En el Estudio Basico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones Utiles
para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos
posteriores de reparacion o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales.

1.2. Datos generales

1.2.1. Agentes

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, se
resefian:

» Promotor: Direccién Provincial de Educaciéon de Valladolid
« Autor del proyecto: Javier Sanchez Lopez



» Constructor - Jefe de obra: Por determinar
» Coordinador de seguridad y salud: Por determinar

1.2.2. Caracteristicas generales del Proyecto de Ejecucion
De la informacién disponible en la fase de proyecto basico y de ejecucion, se aporta aquella que se
considera relevante y que puede servir de ayuda para la redaccion del plan de seguridad y salud.

» Denominacion del proyecto: Sustitucion de Carpinterias
* Plantas sobre rasante: 4

* Plantas bajo rasante: 0

* Presupuesto de ejecucion material: 87.524,13 €

* Plazo de ejecucién: 2 meses

* NUm. max. operarios: 3

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la
adecuada evaluacién y delimitacion de los riesgos que pudieran causar.

« Direccion: C/ Juan de Valladolid. Valladolid

* Accesos a la obra: Viario urbano

» Topografia del terreno: La topografia tiene bastante pendiente

« Edificaciones colindantes: No

+ Servidumbres y condicionantes: Rehabilitacién sobre una parte del inmueble
+ Condiciones climaticas y ambientales: Clima continental

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehiculos se sefializar4 convenientemente
el acceso de los mismos, tomandose todas las medidas oportunas establecidas por la Direccién General de
Trafico y por la Policia Local, para evitar posibles accidentes de circulacion.

1.2.4. Caracteristicas generales de la obra

Descripcion de las caracteristicas de las unidades de la obra que pueden influir en la previsién de los
riesgos laborales:

1.2.4.2. Demolicién parcial

Desmontaje de carpinterias

1.2.4.4. Intervencidén en estructura
No

1.2.4.5. Cerramientos
Sustitucion de carpinteria

1.2.4.6. Cubierta
No

1.2.4.7. Instalaciones
No

1.2.4.8. Revestimientos exteriores
No

1.2.4.9. Revestimientos interiores y acabados
Remates de albafileria y pintura

1.3. Medios de auxilio

La evacuacion de heridos a los centros sanitarios se llevara a cabo exclusivamente por personal
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podran trasladarse por otros medios, siempre con
el consentimiento y bajo la supervision del responsable de emergencias de la obra.

Se dispondra en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios
mas proximos.



1.3.1. Medios de auxilio en obra

En la obra se dispondra de un armario botiquin portatii modelo B con destino a empresas de 5 a 25
trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, segin la Orden
TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo.

Su contenido se limitara, como minimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, de 14
de abril:

+ Desinfectantes y antisépticos autorizados
» Gasas estériles

* Algodon hidréfilo

* Vendas

» Esparadrapo

» Apositos adhesivos

* Tijeras

* Pinzas y guantes desechables

El responsable de emergencias revisara periddicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los
elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales mas proximos

Se aporta la informacion de los centros sanitarios mas proximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si
se llegara a producir un accidente laboral.

NIVEL - DISTANCIA APROX.
ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELEFONO (KM)
Primeros oo »
auxilios Botiquin portétil En la obra
Asistencia Hospital Clinico universitario. Av. Ramon y Cajal 3. 47003
primaria Valladolid 4,00 km
(Urgencias) 983 420000

La distancia al centro asistencial mas proximo se estima en 25 minutos, en condiciones normales de
tréfico.

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores

Los servicios higiénicos de la obra cumpliran las "Disposiciones minimas generales relativas a los lugares
de trabajo en las obras" contenidas en la legislacién vigente en la materia.

Dadas las caracteristicas de la rehabilitacion, las instalaciones provisionales se han previsto en las zonas
de la obra que puedan albergar dichos servicios, siempre que las condiciones y las fases de ejecucion lo
permitan.

1.5. Identificacion de riesgos y medidas preventivas a adoptar

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecucion de la obra

Se expone la relacion de los riesgos mas frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la
ejecucion de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de proteccion
individual (EPI), especificos para dichos trabajos.

1.5.1.1. Instalacion eléctrica provisional

Riesgos mas frecuentes
+ Electrocuciones por contacto directo o indirecto
+ Cortes y heridas con objetos punzantes

* Proyeccion de particulas en los ojos
* Incendios



Medidas preventivas y protecciones colectivas

Prevencion de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de proteccion de puesta a
tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales)

Se respetara una distancia minima a las lineas de alta tensién de 6 m para las lineas aéreas y de 2 m
para las lineas enterradas

Se comprobara que el trazado de la linea eléctrica no coincide con el del suministro de agua

Se ubicaran los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas,
con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera
Se utilizaran solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas

En caso de tender lineas eléctricas sobre zonas de paso, se situaran a una altura minima de 2,2 m si
se ha dispuesto algun elemento para impedir el paso de vehiculos y de 5,0 m en caso contrario

Los cables enterrados estaran perfectamente sefializados y protegidos con tubos rigidos, a una
profundidad superior a 0,4 m

Las tomas de corriente se realizaran a través de clavijas blindadas normalizadas

Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros,
emple&dndose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta

Equipos de proteccioén individual (EPI)

Calzado aislante para electricistas
Guantes dieléctricos

Banquetas aislantes de la electricidad
Comprobadores de tension
Herramientas aislantes

Ropa de trabajo impermeable

Ropa de trabajo reflectante

1.5.2. Durante las fases de ejecucion de la obra

A continuacion se expone la relacion de las medidas preventivas mas frecuentes de caracter general a
adoptar durante las distintas fases de la obra, imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y
salud en la obra.

La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada

Se colocaréan carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra

Se prohibird la entrada a toda persona ajena a la obra

Los recursos preventivos de la obra tendran presencia permanente en aquellos trabajos que entrafien
mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen
Su presencia.

Las operaciones que entrafien riesgos especiales se realizaran bajo la supervision de una persona
cualificada, debidamente instruida

La carga y descarga de materiales se realizard con precaucion y cautela, preferentemente por medios
mecanicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caida

La manipulacion de los elementos pesados se realizara por personal cualificado, utilizando medios
mecanicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios

Ante la existencia de lineas eléctricas aéreas, se guardaran las distancias minimas preventivas, en
funcion de su intensidad y voltaje

1.5.2.1. Actuaciones previas
Riesgos mas frecuentes

Caida de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Exposicion a temperaturas ambientales extremas

Cortes y golpes en la cabeza y extremidades

Cortes y heridas con objetos punzantes

Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Intoxicacién por inhalacién de humos y gases

Medidas preventivas y protecciones colectivas

Se suspenderan los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del
viento sea superior a 50 km/h

Cuando las temperaturas sean extremas, se evitara, en la medida de lo posible, trabajar durante las
horas de mayor insolacion

No se realizara ningun trabajo dentro del radio de accion de las maquinas o vehiculos



 Se utilizardn escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas
excavadas

Equipos de proteccion individual (EPI)

» Casco de seguridad homologado

+ Cinturdn de seguridad con dispositivo anticaida

+ Cinturén portaherramientas

» Guantes de cuero

+ Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos
 Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes
* Ropa de trabajo impermeable

» Mascarilla con filtro

* Faja antilumbago

» Gafas de seguridad antiimpactos

1.5.2.2. Demolicién parcial
Riesgos mas frecuentes

 Caida de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel

» Exposicion a temperaturas ambientales extremas

+ Exposicion a vibraciones y ruido

 Cortes y golpes en la cabeza y extremidades

+ Cortes y heridas con objetos punzantes

» Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos 0 posturas inadecuadas

Medidas preventivas y protecciones colectivas

» Marquesinas para la proteccion frente a la caida de objetos

» Mantenimiento de las barandillas hasta la ejecucion del cerramiento

* Los operarios no desarrollaran trabajos, ni permaneceran, debajo de cargas suspendidas

* Se evitaran o reduciran al maximo los trabajos en altura

» Se utilizaran escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas
excavadas

* Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante la colocacién de
barandillas o redes homologadas

Equipos de proteccion individual (EPI)

» Casco de seguridad homologado

Cinturén de seguridad con dispositivo anticaida

Cinturén portaherramientas

» Guantes de cuero

+ Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos
 Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes
* Ropa de trabajo impermeable

* Faja antilumbago

» Gafas de seguridad antiimpactos

Mascarilla con filtro

1.5.2.5. Cerramientos
Riesgos mas frecuentes

+ Caida de objetos o materiales desde distinto nivel

» Exposicion a temperaturas ambientales extremas

+ Afecciones cutaneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes
+ Caida de objetos o materiales al mismo nivel

» Desprendimiento de cargas suspendidas

» Exposicion a temperaturas ambientales extremas

» Exposicion a vibraciones y ruido

 Cortes y golpes en la cabeza y extremidades

+ Cortes y heridas con objetos punzantes

» Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas

+ Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.



Medidas preventivas y protecciones colectivas

» Mantenimiento de las barandillas hasta la ejecucién del cerramiento

» Se suspenderan los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del
viento sea superior a 50 km/h

» Cuando las temperaturas sean extremas, se evitara, en la medida de lo posible, trabajar durante las
horas de mayor insolacion

* Los operarios no desarrollaran trabajos, ni permaneceran, debajo de cargas suspendidas

* Se evitaran o reduciran al maximo los trabajos en altura

* Se utilizardn escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas
excavadas

Equipos de proteccion individual (EPI)

» Casco de seguridad homologado

» Casco de seguridad con barboquejo

« Cinturdn de seguridad con dispositivo anticaida

+ Cinturén portaherramientas

» Guantes de goma

» Guantes de cuero

 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos
+ Uso de mascarilla con filtro mecanico para el corte de ladrillos con sierra
» Ropa de trabajo impermeable

* Faja antilumbago

» Gafas de seguridad antiimpactos

* Protectores auditivos

1.5.2.8. Revestimientos exteriores
Riesgos mas frecuentes

 Caida de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel

» Exposicion a temperaturas ambientales extremas

+ Afecciones cutaneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes
» Desprendimiento de cargas suspendidas

» Exposicion a temperaturas ambientales extremas

» Cortes y golpes en la cabeza y extremidades

 Cortes y heridas con objetos punzantes

» Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas

+ Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.

Medidas preventivas y protecciones colectivas

* No retirada de las barandillas antes de la ejecucién del cerramiento

» Se suspenderan los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del
viento sea superior a 50 km/h

» Cuando las temperaturas sean extremas, se evitara, en la medida de lo posible, trabajar durante las
horas de mayor insolacion

* Los operarios no desarrollaran trabajos, ni permaneceran, debajo de cargas suspendidas

* Se evitaran o reduciran al maximo los trabajos en altura

 Se utilizardn escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas
excavadas

Equipos de proteccion individual (EPI)

» Casco de seguridad homologado

» Casco de seguridad con barboquejo

Cinturén de seguridad con dispositivo anticaida
Cinturén portaherramientas

Guantes de goma

» Guantes de cuero

 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos
Mascarilla con filtro mecanico para el corte de ladrillos con sierra
* Ropa de trabajo impermeable

Faja antilumbago

» Gafas de seguridad antiimpactos

Protectores auditivos



1.5.2.9. Revestimientos interiores y acabados
Riesgos mas frecuentes

+ Caida de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel

» Exposicion a vibraciones y ruido

+ Cortes y heridas con objetos punzantes

» Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas

» Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o pegamentos...
* Intoxicacion por inhalacion de humos y gases

Medidas preventivas y protecciones colectivas

» Las pinturas se almacenaran en lugares que dispongan de ventilacidon suficiente, con el fin de
minimizar los riesgos de incendio y de intoxicacién

* Las operaciones de lijado se realizaran siempre en lugares ventilados, con corriente de aire

* En las estancias recién pintadas con productos que contengan disolventes organicos o pigmentos
téxicos queda prohibido comer o fumar

* Los restos de embalajes se acopiaran ordenadamente y se retirardn al finalizar cada jornada de
trabajo

Equipos de proteccion individual (EPI)

 Casco de seguridad homologado

+ Cinturdn portaherramientas

* Guantes de goma

» Guantes de cuero

+ Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos

» Mascarilla con filtro mecénico para el corte de ladrillos con sierra
» Ropa de trabajo impermeable

* Faja antilumbago

» Gafas de seguridad antimpactos

* Protectores auditivos

1.5.3. Durante la utilizacién de medios auxiliares

La prevencion de los riesgos derivados de la utilizacion de los medios auxiliares de la obra se realizara
atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo
en la Construccion, Vidrio y Ceramica (Orden de 28 de agosto de 1970), prestando especial atencion a la
Seccion 32 "Seguridad en el trabajo en las industrias de la Construcciéon y Obras Publicas" Subseccion 22
"Andamios en general".

En ninglin caso se admitira la utilizacion de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y
cumplan con la normativa vigente.

Relacion de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones
colectivas:

1.5.3.1. Puntales

* No se retiraran los puntales, ni se modificard su disposicion una vez hayan entrado en carga,
respetandose el periodo estricto de desencofrado

* Los puntales no quedaran dispersos por la obra, evitando su apoyo en posicion inclinada sobre los
paramentos verticales, acopiandose siempre cuando dejen de utilizarse

* Los puntales telescépicos se transportaran con los mecanismos de extension bloqueados

1.5.3.2. Escalera de mano
* Se revisara periédicamente el estado de conservacion de las escaleras

» Dispondran de zapatas antideslizantes o elementos de fijacién en la parte superior o inferior de los
largueros

* Se transportaran con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas



Se apoyaran sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e
inmoviles, quedando prohibido el uso como cufa de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares

Los travesafios quedaran en posicion horizontal y la inclinacién de la escalera sera inferior al 75%
respecto al plano horizontal

El extremo superior de la escalera sobresaldra 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la direccion
vertical

El operario realizara el ascenso y descenso por la escalera en posicion frontal (mirando los peldafios),
sujetandose firmemente con las dos manos en los peldafios, no en los largueros

Se evitara el ascenso o descenso simultdneo de dos 0 mas personas

Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizara siempre el
cinturén de seguridad con dispositivo anticaida

1.5.3.3. Visera de proteccion

» La visera sobre el acceso a obra se construird por personal cualificado, con suficiente resistencia y
estabilidad, para evitar los riesgos mas frecuentes

* Los soportes de la visera se apoyaran sobre durmientes perfectamente nivelados

* Los elementos que denoten algln fallo técnico o mal comportamiento se desmontaran de forma inmediata
para su reparacion o sustitucion

1.5.3.4. Andamio de borriquetas
» Los andamios de borriquetas se apoyaran sobre superficies firmes, estables y niveladas

* Se empleard un minimo de dos borriquetas para la formacién de andamios, quedando totalmente
prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos

Las plataformas de trabajo estaran perfectamente ancladas a las borriquetas

* Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro

1.5.3.5. Andamio europeo

Dispondran del marcado CE, cumpliendo estrictamente las instrucciones especificas del fabricante,
proveedor o suministrador en relacién al montaje, la utilizacién y el desmontaje de los equipos

Sus dimensiones seran adecuadas para el numero de trabajadores que vayan a utilizarlos
simultaneamente

Se proyectardn, montaran y mantendran de manera que se evite su desplome o desplazamiento
accidental

Las dimensiones, la forma y la disposicién de las plataformas del andamio seran apropiadas y adecuadas
para el tipo de trabajo que se realice y a las cargas previstas, permitiendo que se pueda trabajar con
holgura y se circule con seguridad

No existira ningun vacio peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales
de proteccién colectiva contra caidas

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberan dimensionarse,
construirse, protegerse y utilizarse de modo que se evite que las personas puedan caer o estar expuestas
a caidas de objetos

1.5.4. Durante la utilizacion de maquinaria'y herramientas

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducciéon de riesgos
debidos a la utilizacion de maquinaria y herramientas durante la ejecucion de la obra se desarrollaran en el
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios:

a) Todas las maquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondran de su correspondiente
manual de instrucciones, en el que estaran especificados claramente tanto los riesgos que entrafian
para los trabajadores como los procedimientos para su utilizacién con la debida seguridad.



b) La magquinaria cumplird las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de Seguridad en las
Maquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las especificaciones de los
fabricantes.

c) No se aceptara la utilizacion de ninguna maquina, mecanismo o artificio mecanico sin
reglamentacion especifica.

Relacion de maquinas y herramientas que esta previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes
medidas preventivas y protecciones colectivas:

1.5.4.1. Pala cargadora

» Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyara la cuchara en el suelo, se parara el motor, se
conectara el freno de estacionamiento y se bloqueara la maquina

* Queda prohibido el uso de la cuchara como grdia o medio de transporte
 La extraccion de tierras se efectuard en posicion frontal a la pendiente

 El transporte de tierras se realizard con la cuchara en la posicion mas baja posible, para garantizar la
estabilidad de la pala

1.5.4.2. Retroexcavadora

» Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyara la cuchara en el suelo, se parara el motor, se
conectara el freno de estacionamiento y se bloquearéa la maquina

* Queda prohibido el uso de la cuchara como gria o medio de transporte

* Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizaran con la cuchara apoyada sobre la maquina en el
sentido de la marcha

* Los cambios de posicion de la cuchara en superficies inclinadas se realizaran por la zona de mayor altura

* Se prohibira la realizacion de trabajos dentro del radio de accion de la maquina

1.5.4.3. Camion de caja basculante
» Las maniobras del camién seran dirigidas por un sefalista de trafico

» Se comprobara que el freno de mano esté activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar
el vehiculo y durante las operaciones de carga y descarga

 No se circulara con la caja izada después de la descarga

1.5.4.4. Camion para transporte
 Las maniobras del camion seran dirigidas por un sefialista de trafico

 Las cargas se repartirdn uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y
protegiendo los materiales sueltos con una lona

+ Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocara el freno en posicion de frenado vy,
en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilizacion debajo de las ruedas

» En las operaciones de carga y descarga se evitardn movimientos bruscos que provoquen la pérdida de
estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina

1.5.4.5. Camién graa

» El conductor accedera al vehiculo descendera del mismo con el motor apagado, en posicién frontal,
evitando saltar al suelo y haciendo uso de los peldafios y asideros

+ Se cuidara especialmente de no sobrepasar la carga maxima indicada por el fabricante
+ La cabina dispondra de botiquin de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado

* Los vehiculos dispondran de bocina de retroceso



Se comprobara que el freno de mano esta activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar
el vehiculo y durante las operaciones de elevacion

La elevacioén se realizara evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la
carga

1.5.4.6. Hormigonera

Las operaciones de mantenimiento seran realizadas por personal especializado, previa desconexion de la
energia eléctrica

La hormigonera tendra un grado de proteccion IP-55
Su uso estara restringido sélo a personas autorizadas
Dispondra de freno de basculamiento del bombo

Los conductos de alimentacion eléctrica de la hormigonera estardn conectados a tierra, asociados a un
disyuntor diferencial

Las partes moviles del aparato deberan permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a
tierra

No se ubicaran a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavacion y/o de los bordes de los
forjados

1.5.4.7. Vibrador

La operacion de vibrado se realizara siempre desde una posicion estable

La manguera de alimentacion desde el cuadro eléctrico estara protegida cuando discurra por zonas de
paso

Tanto el cable de alimentacion como su conexién al transformador estaran en perfectas condiciones de
estanqueidad y aislamiento

Los operarios no efectuaran el arrastre del cable de alimentacién colocandolo alrededor del cuerpo. Si es
necesario, esta operacion se realizara entre dos operarios

El vibrado del hormigén se realizard desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo en ninguin
momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos inestables

Nunca se abandonara el vibrador en funcionamiento, ni se desplazara tirando de los cables

Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposicion diaria normalizado para
un periodo de referencia de ocho horas, no superara 2,5 m/s2, siendo el valor limite de 5 m/s?

1.5.4.8. Martillo picador

Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los
operarios ni el paso del personal

No se realizaran ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha
Se verificara el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras

Se cerrara el paso del aire antes de desarmar un martillo

1.5.4.9. Maquinillo

Sera utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada

El trabajador que utilice el maquinillo estard debidamente formado en su uso y manejo, conocera el
contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI
necesarios

Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobara el estado de los accesorios de seguridad, del
cable de suspension de cargas y de las eslingas

Se comprobara la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el extremo
superior de la pluma



+ Dispondra de marcado CE, de declaraciéon de conformidad y de manual de instrucciones emitido por el
fabricante

» Quedara claramente visible el cartel que indica el peso maximo a elevar

» Se acotara la zona de la obra en la que exista riesgo de caida de los materiales transportados por el
maquinillo

* Se revisara el cable a diario, siendo obligatoria su sustitucion cuando el nimero de hilos rotos sea igual o
superior al 10% del total

« El anclaje del maquinillo se realizara segun se indica en el manual de instrucciones del fabricante
« El arriostramiento nunca se hara con bidones llenos de agua, de arena u de otro material

+ Se realizara el mantenimiento previsto por el fabricante

1.5.4.10. Sierra circular
* Su uso esta destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra

» Para el corte de materiales cerdmicos o pétreos se emplearan discos abrasivos y para elementos de
madera discos de sierra

» Debera existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando
 La zona de trabajo debera estar limpia de serrin y de virutas, para evitar posibles incendios

* Las piezas a serrar no contendran clavos ni otros elementos metalicos

El trabajo con el disco agresivo se realizara en himedo

» No se utilizard la sierra circular sin la proteccién de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo
y gafas

1.5.4.11. Sierra circular de mesa
Sera utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada

El trabajador que utilice la sierra circular estara debidamente formado en su uso y manejo, conocera el
contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI
necesarios

Las sierras circulares se ubicaran en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a distancias
superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos por
redes, barandillas o petos de remate

En los casos en que se superen los valores de exposicion al ruido indicados en el articulo 51 del Real
Decreto 286/06 de proteccion de los trabajadores frente al ruido, se estableceran las acciones correctivas
oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos

La sierra estara totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se pueda acceder
al disco

La parte superior de la sierra dispondra de una carcasa metalica que impida el acceso al disco de sierra,
excepto por el punto de introduccién del elemento a cortar, y la proyeccion de particulas

Se utilizara siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningiin caso la mano
guede expuesta al disco de la sierra

La instalacion eléctrica de la maquina estara siempre en perfecto estado y condiciones, comprobandose
periédicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra

Las piezas a serrar no contendran clavos ni otros elementos metalicos

El operario se colocara a sotavento del disco, evitando la inhalacién de polvo

1.5.4.12. Cortadora de material ceramico

* Se comprobara el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o
resquebrajado se procedera a su inmediata sustitucion

* la proteccion del disco y de la transmision estara activada en todo momento



» No se presionara contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo

1.5.4.13. Equipo de soldadura
» No habra materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura

+ Antes de soldar se eliminaran las pinturas y recubrimientos del soporte

 Durante los trabajos de soldadura se dispondra siempre de un extintor de polvo quimico en perfecto
estado y condiciones de uso, en un lugar proximo y accesible

» En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovacién de aire se instalaran
extractores, preferentemente sistemas de aspiracion localizada

 Se paralizaran los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el area de trabajo

» Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondran de
proteccién visual adecuada, no permaneciendo en ningln caso con los ojos al descubierto

1.5.4.14. Herramientas manuales diversas

La alimentacion de las herramientas se realizard a 24 V cuando se trabaje en ambientes himedos o las
herramientas no dispongan de doble aislamiento

El acceso a las herramientas y su uso estara permitido Unicamente a las personas autorizadas

No se retiraran de las herramientas las protecciones disefiadas por el fabricante

Se prohibira, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos
similares

Las herramientas eléctricas dispondran de doble aislamiento o estaran conectadas a tierra

En las herramientas de corte se protegera el disco con una carcasa antiproyeccion

Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegeran con carcasas anticontactos eléctricos

Las herramientas se mantendran en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de
residuos, manteniendo su caracter aislante para los trabajos eléctricos

Las herramientas eléctricas estaran apagadas mientras no se estén utilizando y no se podran usar con las
manos o los pies mojados

En los casos en que se superen los valores de exposicion al ruido indicados en el articulo 51 del Real
Decreto 286/06 de proteccion de los trabajadores frente al ruido, se estableceran las acciones correctivas
oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos

1.6. Identificacion de los riesgos laborales evitables

En este apartado se resefia la relacion de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto
de los riesgos mas frecuentes durante la ejecucion de la obra.

1.6.1. Caidas al mismo nivel
+ La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada

* Se habilitaran y balizaran las zonas de acopio de materiales

1.6.2. Caidas a distinto nivel
 Se dispondran escaleras de acceso para salvar los desniveles

» Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante barandillas y redes
homologadas

» Se mantendran en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles

* Las escaleras de acceso quedaran firmemente sujetas y bien amarradas

1.6.3. Polvo y particulas
» Se regara periédicamente la zona de trabajo para evitar el polvo



» Se usaran gafas de proteccion y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o
particulas

1.6.4. Ruido
* Se evaluaran los niveles de ruido en las zonas de trabajo

» Las maquinas estaran provistas de aislamiento acustico

* Se dispondran los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos

1.6.5. Esfuerzos
* Se evitara el desplazamiento manual de las cargas pesadas

* Se limitara el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual
+ Se evitaran los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos

+ Se evitaran las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas

1.6.6. Incendios
* No se fumara en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio

1.6.7. Intoxicacién por emanaciones
* Los locales y las zonas de trabajo dispondran de ventilacion suficiente

* Se utilizaran mascarillas y filtros apropiados

1.7. Relacion de los riesgos laborales que no pueden eliminarse

Los riesgos que dificilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como
caidas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de
las protecciones individuales y colectivas, asi como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia
de seguridad y salud, y de las normas de la buena construccion.

1.7.1. Caida de objetos
Medidas preventivas y protecciones colectivas

* Se montaran marquesinas en los accesos

+ La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada
* Se evitara el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios

* No se lanzaran cascotes ni restos de materiales desde los andamios

Equipos de proteccion individual (EPI)

+ Casco de seguridad homologado
» Guantes y botas de seguridad
* Uso de bolsa portaherramientas

1.7.2. Dermatosis
Medidas preventivas y protecciones colectivas

+ Se evitara la generacion de polvo de cemento
Equipos de proteccion individual (EPI)
» Guantes y ropa de trabajo adecuada

1.7.3. Electrocuciones
Medidas preventivas y protecciones colectivas

* Se revisara periédicamente la instalacion eléctrica
+ El tendido eléctrico quedara fijado a los paramentos verticales



* Los alargadores portatiles tendran mango aislante

» La maquinaria portatil dispondra de proteccion con doble aislamiento

» Toda la maquinaria eléctrica estara provista de toma de tierra
Equipos de proteccion individual (EPI)

» Guantes dieléctricos
+ Calzado aislante para electricistas
» Banquetas aislantes de la electricidad

1.7.4. Quemaduras
Medidas preventivas y protecciones colectivas

» La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada
Equipos de proteccién individual (EPI)

» Guantes, polainas y mandiles de cuero

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades
Medidas preventivas y protecciones colectivas

 La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada
Equipos de proteccioén individual (EPI)

» Guantes y botas de seguridad

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparacion y mantenimiento

En este apartado se aporta la informacion Util para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y
salud, los futuros trabajos de conservacién, reparacion y mantenimiento del edificio construido que entrafian
mayores riesgos.

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier
otro que se efectde con riesgo de caida en altura, deberan utilizarse andamios que cumplan las condiciones
especificadas en el presente estudio basico de seguridad y salud.

Durante los trabajos que puedan afectar a la via publica, se colocara una visera de proteccion a la altura de
la primera planta, para proteger a los transeuntes y a los vehiculos de las posibles caidas de objetos.

1.8.2. Trabajos en instalaciones

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontaneria, eléctrica y de gas, deberan realizarse por
personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de
Seguridad y Salud, asi como en la normativa vigente en cada materia.

Antes de la ejecucion de cualquier trabajo de reparacion o de mantenimiento de los ascensores y
montacargas, debera elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia.

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalacion pueda resultar toxica deberan realizarse con
ventilacién suficiente, adoptando los elementos de proteccion adecuados.

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales

En la obra objeto del presente Estudio Basico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales
referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo Il. "Relacion no exhaustiva de los trabajos que
implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores” del R.D. 1627/97 de 24 de
Octubre.



Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecucion de la estructura, cerramientos y cubiertas y en
el propio montaje de las medidas de seguridad y de proteccién. Cabe destacar:

» Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.

* Ejecucion de cerramientos exteriores.

» Formacion de los antepechos de cubierta.

+ Colocacion de horcas y redes de proteccion.

» Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante barandillas y redes
homologadas

Disposicion de plataformas voladas.

Elevacion y acople de los médulos de andamiaje para la ejecucién de las fachadas.

1.10. Medidas en caso de emergencia

El contratista debera reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de
emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a
personal con formacion, que se hara cargo de dichas medidas.

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralizacién de su
actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administracion de los primeros auxilios y, cuando la
situacion lo requiera, el rapido traslado del operario a un centro de asistencia médica.

1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista

Dadas las caracteristicas de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Basico de Seguridad y
Salud, cada contratista debera asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, segun se
establece en la legislacion vigente en la materia.

A tales efectos, el contratista debera concretar los recursos preventivos asignados a la obra con
capacitacion suficiente, que deberan disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las
medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud.

Dicha vigilancia incluira la comprobacion de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho
Plan, asi como la adecuacion de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la apariciéon
de riesgos no previstos y derivados de la situacion que determina la necesidad de la presencia de los
recursos preventivos.

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas,
las personas que tengan asignada la presencia haran las indicaciones necesarias para el correcto e
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en
conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias
observadas.

2. Normativa y legislacion aplicables.

2.1.Y. Seguridad y salud
Ley de Prevencién de Riesgos Laborales

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995
Completada por:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificacién de los articulos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998



Completada por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de
trabajo temporal

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada por:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmodsferas explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada por:

Ley de reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desarrollada por:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposicién avibraciones mecénicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada por:



Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Reglamento de los Servicios de Prevencion
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completado por:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencién

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Disposiciones minimas para la protecciéon de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposicién a vibraciones mecéanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006



Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevencion

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulacion de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y
ampliacion de su ambito de aplicacién a los agentes mutagenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Utilizacién de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposiciéon
al amianto



Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencién y de las Disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccién

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de
la construccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposicion final tercera. Modificacion de los articulos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemas de proteccion colectiva

2.1.1.1. YCU. Proteccion contra incendios

Disposiciones de aplicacién de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa
a los equipos de presion y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobd el
Reglamento de aparatos a presion

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energia.
B.O.E.: 31 de mayo de 1999
Completado por:

Publicaciéon de la relacion de normas armonizadas en el ambito del Real Decreto 769/1999, de 7
de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presién

Resolucion de 28 de octubre de 2002, de la Direccion General de Politica Tecnoldgica del Ministerio de
Ciencia y Tecnologia.

B.O.E.: 4 de diciembre de 2002

Reglamento de equipos a presién y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009

Correccién de errores:

Correccion de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias

B.O.E.: 28 de octubre de 2009
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de
diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.



B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

2.1.2. YI. Equipos de proteccioén individual

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercializacion y libre circulacion
intracomunitaria de los equipos de proteccion individual

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaria
del Gobierno.

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992
Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercializaciéon y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de
proteccion individual

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 8 de marzo de 1995
Correccién de errores:

Correccion de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccidn individual

B.O.E.: 22 de marzo de 1995
Completado por:

Resolucién por la que se publica, a titulo informativo, informacion complementaria establecida
por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccidn individual

Resolucion de 25 de abril de 1996 de la Direccion General de Calidad y Seguridad Industrial, del
Ministerio de Industria y Energia.

B.O.E.: 28 de mayo de 1996
Modificado por:

Modificacion del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificd a su vez el Real
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercializacién y libre
circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccién individual

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energia.
B.O.E.: 6 de marzo de 1997

Completado por:



Resolucién por la que se actualiza el anexo IV de la Resolucion de 18 de marzo de 1998, de la
Direccion General de Tecnologia 'y Seguridad Industrial

Resolucion de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energia.

B.O.E.: 29 de junio de 1999
Utilizacién de equipos de proteccién individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997

Correccion de errores:

Correccion de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de
seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccién
individual

Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios

2.1.3.1. YMM. Material médico

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros
auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la accién protectora del sistema de la
Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

DB HS Salubridad
Cadigo Técnico de la Edificacion (CTE). Parte II. Documento Bésico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correccion de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:



Modificacion de determinados documentos bésicos del Cédigo Técnico de la Edificacion
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevenciéon y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E.: Suplemento al n® 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificado por:

Anulado el inciso 4.2.C.2delaITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.O.E.: 5 de abril de 2004

Completado por:

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales
protectores de material plastico

Resolucion de 18 de enero de 1988, de la Direccién General de Innovacion Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su egjercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de
diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desarrollado por:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacién en el interior de las
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011



2.1.5. YS. Sefializacion provisional de obras

2.1.5.1. YSB. Balizamiento

Instruccioén 8.3-IC Sefializacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
Sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

2.1.5.2. YSH. Sefializacion horizontal

Instruccidon 8.3-IC Sefializacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3. YSV. Sefializacion vertical
Instruccién 8.3-IC Sefalizacién de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Sefializacion manual
Instruccién 8.3-IC Sefalizacién de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Sefializacion de seguridad y salud
Sefializacion de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo



Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

3. Pliego

3.1. Pliego de clausulas administrativas

3.1.1. Disposiciones generales

3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del
Proyecto de ejecucion, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que
intervienen en materia de Seguridad y Salud, asi como las condiciones que deben cumplir las medidas
preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construccion de Rehabilitacion de las Antiguas
Escuelas en Centro de Recepcién de Visitantes, en el n® 3 de la Avenida Victor Barbadillo, en Covarrubias,
Burgos, segun el proyecto redactado por Javier Sdnchez Lépez. Todo ello con fin de evitar cualquier
accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecucion de la
obra o en los futuros trabajos de conservacion, reparacién y mantenimiento del edificio construido.

3.1.2. Disposiciones facultativas

3.1.2.1. Definicién, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificacion

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificacion son las reguladas
en sus aspectos generales por la Ley 38/99, de Ordenacién de la Edificaciéon (L.O.E.).

Las garantias y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos derivados de
las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las establecidas por la Ley 31/1995 de
Prevencion de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 "Disposiciones minimas de seguridad y de
salud en las obras de construccion”.

3.1.2.2. El Promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa
y financia con recursos propios o0 ajenos, las obras de edificacién para si 0 para su posterior enajenacion,
entrega o cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud
- 0 Estudio Basico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que
corresponda, todo ello segin lo establecido en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en las obras de construccion,
facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores auténomos contratados
directamente por el Promotor, exigiendo la presentacion de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al
comienzo de las obras.

El Promotor tendra la consideracion de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la
obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores
auténomos para su realizacion o para trabajos parciales de la misma, excepto en los casos estipulados en
el Real Decreto 1627/1997.



3.1.2.3. El Proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeciébn a la normativa técnica y urbanistica
correspondiente, redacta el proyecto.

Tomara en consideracion en las fases de concepcién, estudio y elaboracion del proyecto basico y de
ejecucion, los principios y criterios generales de prevencion en materia de seguridad y de salud, de acuerdo
con la legislacién vigente.

3.1.2.4. El Contratistay Subcontratista
Segun define el articulo 2 del Real Decreto 1627/1997:

Contratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el Promotor, con medios
humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con
sujecion al proyecto y al contrato.

Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el contratista, empresario
principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujecién al proyecto
por el que se rige su ejecucion.

El Contratista comunicara a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que
incluird el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el articulo 7 del R.D.1627/1997, de 24 de octubre.

Adoptara todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevenciéon de Riesgos
Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislacion vigente, redactando el correspondiente Plan de
Seguridad y ajustandose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Bésico de
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de
seguridad exigibles, cumpliendo las 6rdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecucion de la obra.

Supervisara de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades
de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran
menoscabar las condiciones bésicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones
adecuadas.

Entregara la informacidn suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion
de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones,
procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una
adecuada accion preventiva de riesgos de la obra.

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad y
salud, cabe destacar las contenidas en el articulo 11 "Obligaciones de los contratistas y subcontratistas" del
R.D. 1627/1997.

Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

Cumplir la normativa en materia de prevencién de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las
obligaciones sobre coordinacién de actividades empresariales previstas en la Ley, durante la ejecucién de
la obra.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores auténomos sobre todas
las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra.

Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo
estrictamente sus instrucciones durante la ejecucion de la obra.

Responderan de la correcta ejecucion de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en
lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente 0, en su caso, a los trabajadores
autonomos por ellos contratados.

Responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas
previstas en el plan.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Direccion facultativa y del Promotor, no eximiran de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.



3.1.2.5. La Direccién Facultativa
Segun define el articulo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Direccion Facultativa:

El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la direccion y del control
de la ejecucién de la obra.

Las responsabilidades de la Direccion facultativa y del Promotor, no eximen en ningln caso de las
atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas.

3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto

Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de
ejecucion, la aplicacion de los principios y criterios generales de prevencion en materia de seguridad y
salud.

3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecucion

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, es el técnico competente designado
por el Promotor, que forma parte de la Direccién Facultativa.

Asumira las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:

» Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencién y de seguridad, tomando las
decisiones técnicas y de organizacion, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo
que vayan a desarrollarse simultdnea o sucesivamente, estimando la duracién requerida para la
ejecucion de las mismas.

» Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores auténomos, apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la accion preventiva recogidos en la legislacion vigente.

* Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.

 Organizar la coordinacion de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevencién de Riesgos
Laborales.

+ Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.

» Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La
Direccion facultativa asumira esta funcion cuando no fuera necesaria la designacion de un
coordinador.

3.1.2.8. Trabajadores Autdnomos

Es la persona fisica, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una
actividad profesional, sin sujecién a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el promotor,
el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.

Cuando el trabajador autbnomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendra la consideracion
de contratista o subcontratista.

Los trabajadores autonomos cumpliran lo establecido en el plan de seguridad y salud.

3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una informacion
adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en
la obra.

La consulta y la participacion de los trabajadores o de sus representantes, se realizaran de conformidad con
lo dispuesto en la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

El contratista facilitara a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de
seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.

3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de proteccién y materiales de construccién

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y utiles de trabajo,
deberan suministrar la informacién que indique la forma correcta de utilizaciéon por los trabajadores, las



medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso
normal como su manipulacién o empleo inadecuado.

3.1.2.11. Recursos preventivos

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, segun lo establecido en la Ley 31/95, Ley 54/03 y
Real Decreto 604/06, el empresario designara para la obra los recursos preventivos, que podran ser:

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevencién propio de la empresa.
¢) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevencion ajenos.

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberan dar las instrucciones necesarias para el correcto e
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de
las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuacion de las mismas, se informara al empresario
para que éste adopte las medidas necesarias para su correccion, notificandose a su vez al Coordinador de
Seguridad y Salud y al resto de la Direccién Facultativa.

En el Plan de Seguridad y Salud se especificaran los casos en que la presencia de los recursos preventivos
es necesaria, especificandose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin,
concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su presencia.

3.1.3. Formacién en Seguridad

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formacion en las materias
preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargara de su formacion para la adecuada prevencion
de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. Dicha formacién alcanzara todos
los niveles de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los
técnicos, encargados, especialistas y operadores de maquinas entre otros.

3.1.4. Reconocimientos médicos

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedard garantizada por la empresa contratista, en
funcion de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislacion vigente.

Dicha vigilancia sera voluntaria, excepto cuando la realizacion de los reconocimientos sea imprescindible
para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de
salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo trabajador.

3.1.5. Salud e higiene en el trabajo

3.1.5.1. Primeros auxilios

El empresario designara al personal encargado de la adopcién de las medidas necesarias en caso de
accidente, con el fin de garantizar la prestacion de los primeros auxilios y la evacuacion del accidentado.

Se dispondra, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquin perfectamente equipado
con material sanitario destinado a primeros auxilios.

El Contratista instalara rétulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a
los trabajadores y participantes en la obra la informacién suficiente para establecer rapido contacto con el
centro asistencial mas préximo.

3.1.5.2. Actuacion en caso de accidente

En caso de accidente se tomaran solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia
médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningin caso se le
movera, excepto cuando sea imprescindible para su integridad.

Se comprobaran sus signos vitales (consciencia, respiracion, pulso y presion sanguinea), se le intentara
tranquilizar, y se le cubrira con una manta para mantener su temperatura corporal.

No se le suministrara agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionaran las
heridas con gasas limpias.



El empresario notificara el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento
reglamentario.

3.1.6. Documentacién de obra

3.1.6.1. Estudio Basico de Seguridad y Salud

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se precisan las
normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificacién de los riesgos laborales
gue puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.

Incluye también las previsiones y las informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

3.1.6.2. Plan de seguridad y salud

En aplicacién del presente estudio basico de seguridad y salud, cada Contratista elaborara el
correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el presente estudio basico, en funcién de su propio sistema de
ejecucion de la obra. En dicho plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevencién que el Contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar
disminucion de los niveles de proteccion previstos en este estudio basico.

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra aprobara el plan de
seguridad y salud antes del inicio de la misma.

El plan de seguridad y salud podra ser modificado por el Contratista en funcion del proceso de ejecucién de
la obra, de la evolucién de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir
durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobacion expresa del Coordinador de Seguridad y
Salud y la Direccidon Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucién de la obra, asi como las personas u érganos con responsabilidades en
materia de prevencion de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores,
podran presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A
tal efecto, el plan de seguridad y salud estara en la obra a disposicién permanente de los mismos y de la
Direccion Facultativa.

3.1.6.3. Acta de aprobacion del plan

El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista sera aprobado por el Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecucion de la obra, por la Direccién Facultativa o por la Administracion en el caso de
obras publicas, quien debera emitir un acta de aprobacibn como documento acreditativo de dicha
operacion, visado por el Colegio Profesional correspondiente.

3.1.6.4. Comunicacion de apertura de centro de trabajo

La comunicacion de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente serd previa al
comienzo de los trabajos y se presentard unicamente por los empresarios que tengan la consideracion de
contratistas.

La comunicacion contendrd los datos de la empresa, del centro de trabajo y de produccion y/o
almacenamiento del centro de trabajo. Debera incluir, ademas, el plan de seguridad y salud.

3.1.6.5. Libro de incidencias

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existira un libro
de incidencias que constara de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.

Sera facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobacién del plan o la oficina de supervision
de proyectos u 6rgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones publicas.



El libro de incidencias debera mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecucién de la obra, teniendo acceso la Direccion Facultativa de la obra, los contratistas y
subcontratistas y los trabajadores autbnomos, asi como las personas u érganos con responsabilidades en
materia de prevencién en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y
los técnicos de los 6érganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las
administraciones publicas competentes, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, debera notificar al Contratista
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de
incidencias.

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones
anteriores, se remitira una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro
horas. En todo caso, debera especificarse si la anotacion se trata de una nueva observacion o supone una
reiteracion de una advertencia u observacion anterior.

3.1.6.6. Libro de 6rdenes

En la obra existira un libro de 6rdenes y asistencias, en el que la Direccion Facultativa resefiara las
incidencias, 6rdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.

Las anotaciones asi expuestas tienen rango de 6rdenes o comentarios necesarios de ejecuciéon de obra y,
en consecuencia, seran respetadas por el Contratista de la obra.

3.1.6.7. Libro de visitas

El libro de visitas debera estar en obra, a disposicion permanente de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad
Social.

El primer libro lo habilitara el Jefe de la Inspeccion de la provincia en que se encuentre la obra. Para
habilitar el segundo o los siguientes, sera necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destruccion,
el representante legal de la empresa deberd justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez
agotado un libro, se conservara durante 5 afios, contados desde la Gltima diligencia.

3.1.6.8. Libro de subcontratacion

El contratista debera disponer de un libro de subcontratacion, que permanecera en todo momento en la
obra, reflejando por orden cronolégico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las
subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores
autonomos.

El libro de subcontratacion cumplird las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
Sector de la Construccion, en particular el articulo 15 "Contenido del Libro de Subcontratacion" y el articulo
16 "Obligaciones y derechos relativos al Libro de Subcontratacion”.

Al libro de subcontratacion tendran acceso el Promotor, la Direccidon Facultativa, el Coordinador de
Seguridad y Salud en fase de ejecucion de la obra, las empresas y trabajadores autbnomos intervinientes
en la obra, los técnicos de prevencion, los delegados de prevencion, la autoridad laboral y los
representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecucion de la obra.

3.1.7. Disposiciones Econdmicas

El marco de relaciones econdmicas para el abono y recepcién de la obra, se fija en el pliego de condiciones
del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el Promotor y el contratista, debiendo contener
al menos los puntos siguientes:

* Fianzas



* De los precios
* Precio basico

* Precio unitario

» Presupuesto de Ejecucion Material (PEM)

* Precios contradictorios

» Reclamacion de aumento de precios

» Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
* De la revisién de los precios contratados

» Acopio de materiales

+ Obras por administracién

* Valoracion y abono de los trabajos

* Indemnizaciones Mutuas

* Retenciones en concepto de garantia
* Plazos de ejecucién y plan de obra

* Liquidacion econdmica de las obras

+ Liquidacién final de la obra

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares

3.2.1. Medios de proteccidn colectiva

Los medios de proteccién colectiva se colocardn segun las especificaciones del plan de seguridad y salud
antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en si mismos.

Se repondran siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida Util, después de estar
sometidos a solicitaciones limite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas
por el fabricante.

El mantenimiento sera vigilado de forma periédica (cada semana) por el Delegado de Prevencion.

3.2.2. Medios de proteccion individual

Dispondran de marcado CE, que llevaran inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto
informativo.

Seran ergondmicos y no causaran molestias innecesarias. Nunca supondran un riesgo en si mismos, ni
perderan su seguridad de forma involuntaria.

El fabricante los suministrara junto con un folleto informativo en el que apareceran las instrucciones de uso
y mantenimiento, nhombre y direccién del fabricante, grado o clase de proteccién, accesorios que pueda
llevar y caracteristicas de las piezas de repuesto, limite de uso, plazo de vida util y controles a los que se ha
sometido. Estara redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importacion, traducidos a la
lengua oficial.

Seran suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazaran siempre que estén deteriorados, al
final del periodo de su vida Util o después de estar sometidos a solicitaciones limite.

Se utilizaran de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento el
Delegado de Prevencion.

3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendran una temperatura,
iluminacion, ventilacion y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los
suelos, paredes y techos seran continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores
claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos.



El Contratista mantendra las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estaran
provistas de agua corriente fria y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal,
tales como jabon, toallas y recipientes de desechos.

3.2.3.1. Vestuarios

Seran de facil acceso, estardn proximos al area de trabajo y tendran asientos y taquillas independientes
bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado.

Se dispondra una superficie minima de 2 m2 por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura
minima de 2,30 m.

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitara una zona para dejar la ropa y los objetos personales
bajo llave.

3.2.3.2. Aseos y duchas

Estaran junto a los vestuarios y dispondran de instalaciéon de agua fria y caliente, ubicando al menos una
cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior.

Las cabinas tendran una superficie minima de 2 m2 y una altura minima de 2,30 m.
La dotacion minima prevista para los aseos sera de:

+ 1 ducha por cada 10 trabajadores o fraccién que trabajen en la misma jornada
+ 1 retrete por cada 25 hombres o fraccién y 1 por cada 15 mujeres o fraccion

+ 1 lavabo por cada retrete

+ 1 urinario por cada 25 hombres o fraccion

+ 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo

+ 1 jabonera dosificadora por cada lavabo

+ 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria

* 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

3.2.3.3. Retretes

Seran de facil acceso y estaran proximos al area de trabajo. Se ubicaran preferentemente en cabinas de
dimensiones minimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha
y puerta con cierre interior.

Dispondran de ventilacion al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos 0
pasillos con ventilacién exterior, evitando cualquier comunicacién con comedores, cocinas, dormitorios o
vestuarios.

Tendran descarga automatica de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de
alcantarillado se dispondra de letrinas sanitarias o fosas sépticas.

3.2.3.4. Comedor y cocina

Los locales destinados a comedor y cocina estaran equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla,
y dispondran de calefaccién en invierno. Quedaran separados de las areas de trabajo y de cualquier fuente
de contaminacién ambiental.

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondran de calientaplatos, prohibiéndose
fuera de los lugares previstos la preparacion de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas.

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina sera como minimo de 2 m2 por cada operario que
utilice dicha instalacion.
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Anejo. Memoria fotoqréafica

Vista de la fachada norte
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Ala este de la fachada norte
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Detalle de las carpinterias existentes

Vista interior de las aulas, donde se aprecia el tamafio de las cajoneras de persianas.
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Detalle del interior del ventanal de las escaleras.

Ventanales de los laboratorios de la planta semisdétano.
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Vista de las puertas de salida al patio norte.
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