
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACTUACIONES EN CARPINTERÍAS. PINAR DE LA RUBIA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 RENOVACIÓN VENTANAS

01.01 M2 LEVANTADO DE CERCOS EN MUROS

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cer-

cos, hojas, vidrios y accesorios, por medios manuales, incluso limpie-

za, i/traslado y apilado de material recuperable, retirada de escom-

bros a contenedor y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares, se-

gún NTE/ADD-18.(incluidas pp de tapas de cajoneras y persianas).

1 142,56 142,56

142,56 15,30 2.181,17

01.02 M2 CARPINTERÍA CON PERSIANA

Suministro y colocación de conjunto de ventana abisagrada de alu-
minio anodizado en su color, de 15 micras, de dos hojas osciloba-
tiente con ocho fijos laterales e inferiores, de canal europeo sistema
CORTIZO COR 70 o equivalente compuestas por perfiles de aleación
de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen
una sección de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El espesor medio
de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. en ventana, y una capaci-
dad máxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio
están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción
de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profun-
didad reforzadas con un 25 % de fibra de v idrio y de espuma de po-
liolefina perimetral en la zona del galce de vidrio. Accesorios, herra-
jes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados
por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tor-
nillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios
y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fi-
jación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de sili-
cona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con
certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado
cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. TSAC.
Incluyendo colocación de carpintería en premarco y ajuste final de
las hojas, sellado de juntas perimetrales,  manguetón intermedio y
montante, cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado mono-
bloc y persiana de lama de aluminio inyectado lacado de 45x 8,7
mm. y alma de 1 mm. de espesor, herrajes de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, incluido éste, sellado de jun-
tas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y
CTE.

planta primera 4 4,45 1,60 28,48
2 4,45 1,60 14,24
1 4,50 1,60 7,20
3 4,45 1,60 21,36

planta segunda 4 4,45 1,60 28,48
2 4,45 1,60 14,24
1 4,50 1,60 7,20
3 4,45 1,60 21,36

142,56 282,80 40.315,97
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01.03 M2 VIDRIO

Acristalamiento tipo climalit, compuesto por dos lunas incoloras de
6 mm., cámara de argón de 12 mm con perfil separador de aluminio
y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con
silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP y
CTE, i/pequeño material y medios auxiliares.

1 142,56 142,56
-1 40,10 -40,10

102,46 39,50 4.047,17

01.04 M2 VIDRIO SEGURIDAD

Acristalamiento doble tipo Stadip, compuesto por  luna incolora de
6 mm. y vidrio laminar de seguridad (dos vidrios de 4 mm unidos
mediante lámina de butiral de polivinilo incolora, nivel de seguridad
de uso 2B2 s/UNE EN 12600:2003), cámara de argón de 12 mm con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de
junquillos, según NTE-FVP, i/pequeño material y medios auxiliares,
s/CTE.

1 89,10 0,45 40,10

40,10 69,30 2.778,93

01.05 ML REMATE SUPERIOR HUECO

Suministro y colocacion de tapa de DM de 19 mm sobre el bastidor
existente de la caja de persiana, haciendo esquina en caso necesa-
rio, incluso colocacion de aislamiente en el interior de la caja de per-
siana existente, colocándose placa de 60 mm de espesor de polies-
tireno extrusionado o similar. I/medios auxiliares, totalmente acaba-
do.

planta primera 4 4,45 17,80
1 4,50 4,50
3 4,45 13,35

planta segunda 4 4,45 17,80
2 4,45 8,90
1 4,50 4,50
3 4,45 13,35
2 4,45 8,90

89,10 42,81 3.814,37

01.06 ML EJECUCION DE MOCHETAS

Ejecucion de mochetas laterales en los lados verticales y el horizon-
tal inferior mediante aplicacion de guarnecido de yeso y piezas de
remate en formacion de esquinas, i/pequeño material, medios auxi-
liares y limpieza.

planta primera 8 1,60 12,80
2 1,60 3,20
6 1,60 9,60

planta segunda 8 1,60 12,80
4 1,60 6,40
2 1,60 3,20
6 1,60 9,60

horizontal 1 89,10 89,10
4 1,60 6,40

153,10 12,05 1.844,86
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01.07 ML REMATE INFERIOR

Ejecucion de remate con perfil de aluminio de espesor 0,8-1 mm, in-
cluso parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, juntas,
totalmente instalado realizándose el encuentro por el interior entre
la carpinteria y la mocheta inferior, colocación y limpieza, i/medios
auxiliares.

idem r. sup. 1 89,10 89,10

89,10 22,90 2.040,39

01.08 ML PINTURA AL ESMALTE

Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, i/lijado, im-
primación, emplastecido y mano de capa intermedia, con medios
auxiliares.

idem r.sup. 1 89,10 89,10

89,10 9,80 873,18

01.09 P.A. PINTURA PLASTICA

Pintura plástica lisa en paramentos verticales y horizontales, lavable
dos manos, i/lijado y emplastecido, y medios auxiliares. Con colores
a decidir por D.F.Total y perfectamente ejecutado.

1 1,00

1,00 804,66 804,66

01.10 ML VIERTEAGUAS

Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en su color, de 15 mi-
cras, de 1,2 mm de espesor y 12 cm de desarrollo, con goterón, re-
cibido mediante anclaje mecanico, i/ relleno de juntas con silicona
incolora, solapes,  limpieza posterior y medios auxiliares necesarios
para la correcta ejecución de los trabajos.

idem r.sup. 1 89,10 89,10

89,10 20,90 1.862,19

TOTAL 01......................................................................................................................................... 60.562,89
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02 GESTION DE RESIDUOS

E02 P.A. CARGA Y TRANSPORTE ESCOMBROS

Entrega y posterior recogida de contenedor de 7 m³ de residuos de
construcción y demolición no peligrosos, por transportista autoriza-
do por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distan-
cia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p.
de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre,
por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito
en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.

0,00 550,00 0,00

TOTAL 02......................................................................................................................................... 650,00
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03 SEGURIDAD Y SALUD

E13 P.A. SEGURIDAD Y SALUD

Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio básico, en obra
de reforma o acondicionamiento, con un nivel de exigencia alto, pre-
via aprobación por parte de la dirección facultativa del mencionado
Plan o Estudio Básico, incluyendo en principio: instalaciones provi-
sionales de obra y señalizaciones, protecciones personales, protec-
ciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación vigente

0,00 550,00 0,00

TOTAL 03......................................................................................................................................... 550,00

TOTAL............................................................................................................................................................. 61.762,89
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