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DOCUMENTO DE CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER LAS CALIDADES DE LOS 
MATERIALES Y DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

(Comisión de Tecnología C.O.A.y A.T.M.) 
 
El presente documento de “Condiciones y medidas para obtener las calidades de los materiales y 
de los procesos constructivos”, se redacta en cumplimiento del: 
 

 Plan de Control, según lo recogido en el Artículo 6º Condiciones del Proyecto, Artículo 7º 
Condiciones en la Ejecución de las Obras y Anejo II Documentación del Seguimiento de la 
Obra de la Parte I del CTE, según REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 
Con tal fin, la actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo dispuesto en la siguiente 
relación de disposiciones y artículos. 
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1. MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE” 
 
La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los productos 
de construcción al Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el correspondiente 
proceso de control de recepción, resolver sobre la aceptación o rechazo del producto. Este proceso 
afecta, también, a los fabricantes de productos y los constructores (y por tanto a los Jefes de 
Obra). 
 
Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a 
nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual 
proceso de control de recepción de los materiales de construcción está siendo afectado, ya que en 
este Decreto se establecen unas nuevas reglas para las condiciones que deben cumplir los 
productos de construcción a través del sistema del marcado CE. 
 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su 
incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan 
incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 
 

a) Resistencia mecánica y estabilidad. 
b) Seguridad en caso de incendio. 
c) Higiene, salud y medio ambiente. 
d) Seguridad de utilización. 
e) Protección contra el ruido. 
f) Ahorro de energía y aislamiento térmico 

 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
 

 Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los 
requisitos esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE 
(Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

 Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la 
correspondiente Decisión de la Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación se 
clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos se especifican los 
controles que se deben realizar al producto por el fabricante y/o por un organismo 
notificado). 

 
El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la Administración 
competente en materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 
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Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que 
entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de 
ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992. 
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir en 
los siguientes pasos: 
 

 Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se haya 
publicado en el BOE la norma trasposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía DITE 
para él, que la fecha de aplicabilidad haya entrado en vigor y que el período de 
coexistencia con la correspondiente norma nacional haya expirado. 

 La existencia del marcado CE propiamente dicho. 
 La existencia de la documentación adicional que proceda. 

 
1. Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE 
 
Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, entrando en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuación, en “Directivas” y, 
por último, en “Productos de construcción”  
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE) 
 
En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá actualizando 
periódicamente en función de las disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se resumen 
las diferentes familias de productos de construcción, agrupadas por capítulos, afectadas por el 
sistema del marcado CE incluyendo: 
 

 La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE. 
 La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de coexistencia con 

la norma nacional correspondiente (FAV). 
 La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma 

nacional correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el período de 
coexistencia los fabricantes pueden aplicar a su discreción la reglamentación nacional 
existente o la de la nueva redacción surgida. 

 El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas 
para un mismo producto en función del uso a que se destine, debiendo consultar en ese 
caso la norma EN o Guía DITE correspondiente (SEC). 

 La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
 

2. El marcado CE 
 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información 
complementaria. 
 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

1. En el producto propiamente dicho. 
2. En una etiqueta adherida al mismo. 
3. En su envase o embalaje. 
4. En la documentación comercial que le acompaña. 

 
Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe 
tener una dimensión vertical apreciablemente igual que no será inferior a 5 milímetros). 
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El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las 
cuatro posibles localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido 
específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos) 
entre las que se incluyen: 
 

 El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda). 
 El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante. 
 La dirección del fabricante. 
 El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica. 
 Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto. 
 El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
 El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los números de 

todas ellas). 
 La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada. 
 Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a 

sus especificaciones técnicas (que en el caso de productos no tradicionales deberá 
buscarse en el DITE correspondiente, para lo que se debe incluir el número de DITE del 
producto en las inscripciones complementarias) 

 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por que tener un formato, tipo de 
letra, color o composición especial debiendo cumplir, únicamente, las características reseñadas 
anteriormente para el símbolo. 

 
 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las 
letras NPD (no performance determined) que significan prestación sin definir o uso final no 
definido. 
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La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene 
requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de 
esa característica. 
 
En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del DITE para el 
producto, sino su período de validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE 
y la evaluación de conformidad asociada. 
 
3. La documentación adicional 
 
Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe poseer 
una documentación adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. Cuando al 
producto le sean aplicables otras directivas, la información que acompaña al marcado CE debe 
registrar claramente las directivas que le han sido aplicadas. 
 
Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al producto y 
puede consistir en uno o varios de los siguientes tipos de escritos: 
 

 Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para 
todos los productos sea cual sea el sistema de evaluación asignado. 

 Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, 
necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 3. 

 Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un organismo de 
inspección notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 2 y 2+. 

 Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificación 
notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 1 y 1+. 

 
Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya 
finalizado el período de coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación del marcado CE 
no exime de la comprobación de aquellas especificaciones técnicas que estén contempladas en la 
normativa nacional vigente en tanto no se produzca su anulación expresa. 
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2. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES A LOS QUE 
NO LES ES EXIGIBLE EL SISTEMA DEL “MARCADO CE” 

 
A continuación, se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los 
materiales de construcción a los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no 
existir todavía UNE-EN o Guía DITE para ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro 
del período de coexistencia). 
 
En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Artículo 9 del 
RD1630/92, pudiendo presentarse tres casos en función del país de procedencia del producto: 
 

1. Productos nacionales. 
2. Productos de otro estado de la Unión Europea. 
3. Productos extracomunitarios. 

 
1. Productos nacionales 
 
De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones 
nacionales. El cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede 
comprobar mediante: 
 

a) La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como 
obligatorias en los Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, Instrucciones, Órdenes de 
homologación, etc., emanadas, principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia 
y Tecnología. 

b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su 
observancia. 

c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta 
documentación no se facilite o no exista. 

 
Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter contractual que 
se reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestión. 
 
2. Productos provenientes de un país comunitario 
 
En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición expresa e 
individualizada) serán considerados por la Administración del Estado conformes con las 
disposiciones españolas vigentes si: 
 

 Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en 
vigor en España. 

 Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados por un 
organismo autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido 
comunicado por éste con arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva de 
Productos de la Construcción. 

 
Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la 
Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del correspondiente 
documento, que será publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este 
requisito y se puede remitir el producto al procedimiento descrito en el punto 1. 
 
 
 
 



PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS 
 

MEMORIA. ANEJOS. PLAN DE CONTROL Y CALIDAD. PLIEGO.              10.1- 8 

 

3. Productos provenientes de un país extracomunitario 
 
El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, comercializarse y 
utilizarse en territorio español si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las 
especificaciones técnicas europeas correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el 
procedimiento analizado en el punto 1. 
 
Documentos acreditativos 
 
Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus características más 
notables) que se pueden recibir al solicitar la acreditación del cumplimiento de las especificaciones 
técnicas del producto en cuestión. 
 
La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las fichas 
específicas de cada producto. 
 

 Marca / Certificado de conformidad a Norma: 
- Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la 

Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) que atestigua que el producto satisface 
una(s) determinada(s) Norma(s) que le son de aplicación. 

- Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa 
mediante un proceso de concesión y otro de seguimiento (en los que se incluyen 
ensayos del producto en fábrica y en el mercado) a través de los Comités Técnicos 
de Certificación (CTC) del correspondiente organismo de certificación (AENOR, ECA, 
LGAI...) 

- Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso de la 
marca tienen una fecha de concesión y una fecha de validez que debe ser 
comprobada. 

 
 Documento de Idoneidad Técnica (DIT): 

- Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) 
pueden venir acreditados por este tipo de documento, cuya concesión se basa en el 
comportamiento favorable del producto para el empleo previsto frente a los 
requisitos esenciales describiéndose, no solo las condiciones del material, sino las 
de puesta en obra y conservación. 

- Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las 
características técnicas del producto. 

- En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el Instituto 
de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso 
anterior, comprobar la fecha de validez del DIT. 

 
 Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR) 

- Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de producto 
y de tipo) emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o un organismo de 
control, y publicado en el BOE, en el que se certifica que el producto cumple con las 
especificaciones técnicas de carácter obligatorio contenidas en las disposiciones 
correspondientes. 

- En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha 
regulado, mediante Orden Ministerial, que la marca o certificado de conformidad 
AENOR equivale al CCRR. 
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 Autorizaciones de uso de los forjados: 
- Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados 

unidireccionales de hormigón armado o presentado, y viguetas o elementos 
resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se 
utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la 
edificación. 

- Son concedidas por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda 
(DGAPV) del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial publicada en el 
BOE. 

- El período de validez de la autorización de uso es de cinco años prorrogables por 
períodos iguales a solicitud del peticionario. 

 
 Sello INCE 

- Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la 
Vivienda, mediante Orden Ministerial, que no supone, por sí mismo, la acreditación 
de las especificaciones técnicas exigibles. 

- Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el 
producto cumple las correspondientes disposiciones reguladoras de concesión del 
Sello INCE relativas a la materia prima de fabricación, los medios de fabricación y 
control así como la calidad estadística de la producción. 

- Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales 
períodos, tantas veces como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el 
derecho de uso del Sello INCE cuando se compruebe el incumplimiento de las 
condiciones que, en su caso, sirvieron de base para la concesión. 

 
 Sello INCE / Marca AENOR 

- Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR 
aquellos productos que ostentaban el Sello INCE y que, además, son objeto de 
Norma UNE. 

- Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o CTC 
de AENOR (entidades que tienen la misma composición, reuniones comunes y 
mismo contenido en sus reglamentos técnicos para la concesión y retirada). 

- A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca / 
Certificado de conformidad a Norma. 

 
 Certificado de ensayo 

- Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que 
una muestra determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas. 
Este documento no es, por tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del 
producto puesto que la producción total no se controla y, por tanto, hay que 
mostrarse cauteloso ante su admisión. 

- En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que establece 
que estos Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por la Comunidad Autónoma 
correspondiente. Esta acreditación es requisito imprescindible para que los ensayos 
y pruebas que se expidan sean válidos, en el caso de que la normativa 
correspondiente exija que se trate de laboratorios acreditados. 

- En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la 
acreditación oficial del Laboratorio, la aceptación de la capacidad del Laboratorio 
queda a juicio del técnico, recordando que puede servir de referencia la relación de 
éstos y sus áreas de acreditación que elabora y comprueba ENAC. 
 

- En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que 
comprobar que las especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo 
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aportado son las exigidas por las disposiciones vigentes y que se acredita su 
cumplimiento. 

- Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador 
asegurando que el material entregado se corresponde con el del certificado 
aportado. 

 
 Certificado del fabricante 

- Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una 
serie de especificaciones técnicas. 

- Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo de los 
descritos en el apartado anterior, en cuyo caso serán validas las citadas 
recomendaciones. 

- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos 
de responsabilidad legal si, posteriormente, surge algún problema. 

 
 Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios 

- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por 
organismos públicos o privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si 
mismos, la acreditación de las especificaciones técnicas obligatorias. 

- Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de 
Fomento (regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el 
Sello de conformidad CIETAN para viguetas de hormigón, la Marca de calidad EWAA 
EURAS para película anódica sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para 
recubrimiento de aluminio. 

- Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de 
marcas como, por ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc. 

 
Información suplementaria 
 

 La relación y áreas de los Organismos de Certificación y Laboratorios de Ensayo 
acreditados por la Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) se pueden consultar en la 
página WEB: www.enac.es. 

 El sistema de acreditación de laboratorios de ensayo, así como el listado de los acreditados 
en la Comunidad de Madrid y sus respectivas áreas puede consultarse en la WEB: 
www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm 

 Las características de los DIT y el listado de productos que poseen los citados documentos, 
concedidos por el IETcc, se pueden consultar en la siguiente página web: 
www.ietcc.csic.es/apoyo.html 

 Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden consultarse en 
www.miviv.es, en “Normativa”, y en la página de la Comunidad de Madrid: 
www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm 

 La relación de productos certificados por los distintos organismos de certificación pueden 
encontrarse en sus respectivas páginas “web” www.aenor.es , www.lgai.es, etc. 
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3. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
 

1. CEMENTOS 
 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-16) 
Aprobada por el Real Decreto 256/2016, de 10 de junio (BOE 25/06/2016). 
Deroga la anterior Instrucción RC-08, regulando la recepción de los cementos sujetos a lo 
previsto en el Reglamento (UE) n.º 305/2011, de 9 de marzo, y, en su caso, a lo previsto 
en el Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la 
homologación de los cementos destinados para la fabricación de hormigones y morteros 
para todo tipo de obras y productos prefabricados, y disposiciones que lo desarrollan. 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
 Artículos 8, 9 y 10. Suministro, transporte y almacenamiento 
 Artículo 11. Precauciones en la manipulación 

 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por 
Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de 
hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 
197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada 
por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
 

2. YESOS Y ESCAYOLAS 
 

Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras 
de construcción (RY-85) 
Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 10/06/1985).  
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
 Artículo 5. Envase e identificación 
 Artículo 6. Control y recepción 

 
 

3. LADRILLOS CERÁMICOS 
 

Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las 
obras de construcción (RL-88) 
Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 03/08/1988). 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
 Artículo 5. Suministro e identificación 
 Artículo 6. Control y recepción 
 Artículo 7. Métodos de ensayo 
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4. BLOQUES DE HORMIGÓN 
 

Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción (RB-90) 
Aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 11/07/1990). 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
 Articulo 5. Suministro e identificación 
 Artículo 6. Recepción 
 
 

5. RED DE SANEAMIENTO 
 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden 
de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y 
válvulas de retención para instalaciones que contienen materias fecales y no 
fecales. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden 
de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y 
cámaras de inspección 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por 
Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje 
(de caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares 
de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado). 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada 
por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por 
Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003). 
 
Pates para pozos de registro enterrados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por 
Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por 
Resolución de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 
 
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibra de acero 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
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Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón 
armado y hormigón con fibras de acero. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de 
hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Escaleras fijas para pozos de registro. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
 

6. ALBAÑILERÍA 
 

Cales para la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por 
Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

 
Paneles de yeso 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución 
de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 
01712/2005). 
 Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 
 Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860. 
 
Chimeneas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 
(BOE 16/07/2004) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502. 
 Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457. 
 Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 12446 
 Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857 
 Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 1858 
 Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1 

 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de 
junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 
 Dinteles. UNE-EN 845-2. 
 Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 

 
Especificaciones para morteros de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de 
junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
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 Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
 
 

7. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución 
de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero 
de 2005 (BOE19/02/2005). 
 Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162 
 Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163 
 Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164 
 Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165 
 Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166 
 Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167 
 Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168 
 Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 
 Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170 
 Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171 
 
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el 
aislamiento térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
 

8. IMPERMEABILIZACIONES 
 

Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas 
mecánicamente 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
 

9. REVESTIMIENTOS 
 

Materiales de piedra natural para uso como pavimento 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución 
de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 Baldosas. UNE-EN 1341 
 Adoquines. UNE-EN 1342 
 Bordillos. UNE-EN 1343 

 
Adoquines de arcilla cocida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
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Adhesivos para baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por 
Resolución de 16 de enero (BOE 06/02/2003). 

 
Adoquines de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por 
Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Baldosas prefabricadas de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por 
Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 
 
Techos suspendidos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 

 
Baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 

 
 

10. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 
 

Dispositivos para salidas de emergencia 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución 
de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002). 
 Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de 

socorro. UNE-EN 179 
 Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. 

UNE-EN 1125 
 

Herrajes para la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución 
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2002) y ampliado en Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 
 Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 

1155. 
 Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 
 Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 
 Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 

 
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Sistemas de acristalamiento sellante estructural 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución 
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 



PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS 
 

MEMORIA. ANEJOS. PLAN DE CONTROL Y CALIDAD. PLIEGO.              10.1- 16 

 

 Vidrio. Guía DITE nº 002-1 
 Aluminio. Guía DITE nº 002-2 
 Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3 

 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

 
Toldos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Fachadas ligeras 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
 

11. PREFABRICADOS 
 

Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de 
mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005) 
 Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 
 Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 
 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura 
abierta 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Escaleras prefabricadas (kits) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Bordillos prefabricados de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 

 
 

12. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
 

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje 
(de caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares 
de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado) 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada 
por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 

 
Dispositivos anti-inundación en edificios 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Fregaderos de cocina 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por 
Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 

 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
 

13. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

Columnas y báculos de alumbrado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 
(BOE 16/07/2004) 
 Acero. UNE-EN 40- 5. 
 Aluminio. UNE-EN 40-6 
 Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 
 
 

14. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
 

Sistemas de control de humos y calor 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de 
junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2. 
 Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3. 

 
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura 
inferior a 120ºC 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

 
Radiadores y convectores 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 

 
 

15. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras. 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución 
de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002). 
 Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1 
 Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2 
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Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción 
mediante agentes gaseosos 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución 
de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de Junio de 
2004 (BOE16/07/2004) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005(BOE 
01/12/2005). 
 Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. 

UNE-EN 12094-5. 
 Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6 
 Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7 
 Válvulas de retención y válvulas anti-retorno. UNE-EN 12094-13 
 Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-

EN-12094-3. 
 Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-

12094-9. 
 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11. 
 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 

12094-12 
 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por 
Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 
de Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 

 
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua 
pulverizada. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de 
abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de 
febrero de 2005(BOE 19/02/2005). 
 Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1 
 Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 

12259-2 
 Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3 
 Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4 
 Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de 

agua. UNE-EN-12259-5 
 

Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2003). 
 Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3. 
 Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 
 Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5. 
 Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz 

difusa, luz trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7. 
 Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNEEN-54-

12. 
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4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
 

1. ELEMENTOS METÁLICOS  
 

Norma Básica de la Edificación (NBE EA-95) «Estructuras de acero en 
edificación» 
Aprobada por Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre. (BOE 18/01/1996) 
 
Fase de proyecto 
 Artículo 1.1.1. Aplicación de la norma a los proyectos 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
 Artículo 2.1.4. Perfiles y chapas de acero laminado. Garantía de las características 
 Artículo 2.1.5. Condiciones de suministro y recepción 
 Artículo 2.2.4. Suministro de perfiles huecos 
 Artículo 2.2.5. Ensayos de recepción 
 Artículo 2.3.4. Suministro de los perfiles y placas conformados 
 Artículo 2.3.5. Ensayos de recepción 
 Artículo 2.4.6. Roblones de acero. Características garantizadas 
 Artículo 2.4.7. Suministro y recepción 
 Artículo 2.5.11. Tornillos. Características garantizadas 
 Artículo 2.5.12. Suministro y recepción 

 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Artículo 1.1.2. Aplicación de la norma a la ejecución 
 Artículo 5.1. Uniones roblonadas y atornilladas 
 Artículo 5.2. Uniones soldadas 
 Artículo 5.3. Ejecución en taller 
 Artículo 5.4. Montaje en obra 
 Artículo 5.5. Tolerancias 
 Artículo 5.6 Protección 

 
* Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, 

aplicación voluntaria del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 
 

2. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de 
Incendio 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de proyecto 
 Introducción 

 
Fase de recepción de materiales de construcción 
 Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los 

materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la 
clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego). 
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Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid (RPICM) 
Aprobado por Decreto 31/2003, de 13 de marzo. (BOCM 21/03/2003) 
 
Fase de proyecto 
 Artículo 4. Documentación 

 
Fase de recepción de materiales de construcción 
 Artículo 5. Productos fabricados y comercializados en algún estado miembro de la Unión 

Europea. 
 Artículo 68. Comportamiento de los elementos y materiales de construcción ante el 

fuego 
 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación 
de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

 
 

3. AISLAMIENTO TÉRMICO 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de proyecto 
 Sección HE 1 Limitación de Demanda Energética. 
 Apéndice C Normas de referencia. Normas de cálculo. 

 
Fase de recepción de materiales de construcción 
 4 Productos de construcción 
 Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 

 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 5 Construcción 
 Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 

 
 

4. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 

Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los 
edificios» 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
 
Fase de proyecto 
 Artículo 19. Cumplimiento de la Norma en el Proyecto 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
 Artículo 21. Control de la recepción de materiales 
 Anexo 4. Condiciones de los materiales 

- 4.1. Características básicas exigibles a los materiales 
- 4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente 

acondicionantes acústicos 
- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 
- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias 
- 4.5. Garantía de las características 
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- 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales 
- 4.7. Laboratorios de ensayo 

 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Artículo 22. Control de la ejecución 
 
 

5. INSTALACIONES 
 
5.1 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 Artículo 2 
 Artículo 3 
 Artículo 9 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 10 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
 Artículo 18 

 
Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid (RPICM) 
Aprobado por Decreto 31/2003, de 13 de marzo. (BOCM 21/03/2003) 
 
Fase de proyecto 
 Artículo 61. Instalaciones de protección contra incendios. Ámbito de aplicación 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 62. Empresas instaladoras 

 
 

5.2 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de proyecto 
 Artículo 5. Proyectos de edificación de nueva planta 
 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
 ITE 07 - DOCUMENTACIÓN 

- ITE 07.1 INSTALACIONES DE NUEVA PLANTA 
- ITE 07.2 REFORMAS 
- APÉNDICE 07.1 Gula del contenido del proyecto 

 
 

Fase de recepción de equipos y materiales 
 ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 

- ITE 04.1 GENERALIDADES 
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 



PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS 
 

MEMORIA. ANEJOS. PLAN DE CONTROL Y CALIDAD. PLIEGO.              10.1- 22 

 

- ITE 04.3 VÁLVULAS 
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS 
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS 
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES 
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE 
- ITE 04.9 CALDERAS 
- ITE 04.10 QUEMADORES 
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR 
 

Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
 ITE 05 - MONTAJE 

- ITE 05.1 GENERALIDADES 
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 

 
Fase de recepción de las instalaciones 
 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
 ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 

- ITE 06.1 GENERALIDADES 
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
- ITE 06.4 PRUEBAS 
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
- APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación 

 
 

5.3 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
 
Fase de proyecto 
 ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 

- Proyecto 
- 2. Memoria Técnica de Diseño (MTD) 
- Modelos oficiales de MTD y certificado de instalación eléctrica para la Comunidad de 

Madrid, aprobados por Resolución de 14 de enero de 2004. (BOCM 13/02/2004) 
 

Fase de recepción de equipos y materiales 
 Artículo 6. Equipos y materiales 
 ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 
 ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

 
 
 

Fase de recepción de las instalaciones 
 Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
 ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
 ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
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 Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones 
eléctricas no industriales conectadas a una alimentación en baja tensión en la 
Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 
18/10/2003) 

 
 

5.4 INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 

Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua 
Aprobadas por Orden Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 6.3 Homologación 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
 6.1 Inspecciones 
 6.2 Prueba de las instalaciones 
 
Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las 
instalaciones interiores de suministro de agua de la Comunidad de Madrid 
Aprobadas por Orden 2106/1994, de 11 de noviembre (BOCM 28/02/1995) y normas 
complementarias, aprobadas por Orden 1307/2002, de 3 de abril. (BOCM 11/04/2002) 
 
Fase de proyecto 
 Anexo I. Instalaciones interiores de suministro de agua, que necesitan proyecto 

específico. 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 Artículo 2. Materiales utilizados en tuberías 

 
 

5.5 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 
 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y 
de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 
(RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase de proyecto 
 Artículo 8. Proyecto técnico 

 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones 
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003) 
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Fase de proyecto 
 Artículo 2. Proyecto técnico 
 Disposición adicional primera. Coordinación entre la presentación del Proyecto Técnico 

Arquitectónico y el de Infraestructura Común de Telecomunicaciones 
 

Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 
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Plan de control: 
  
LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS A DEJAR CONSTANCIA 

 
 
 

Código Técnico de la Edificación 
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LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA 
 
 
1. ELEMENTOS DE ACERO  
 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución estructural aportada 

 
 Control de calidad de los materiales: 

- Certificado de calidad del material. 
- Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten 

características no avaladas por el certificado de calidad. 
- Procedimiento de control mediante aplicación de normas o recomendaciones de 

prestigio reconocido para materiales singulares. 
 
 Control de calidad de la fabricación: 

- Control de la documentación de taller según la documentación del proyecto, que 
incluirá: 
- Memoria de fabricación 
- Planos de taller 
- Plan de puntos de inspección 

- Control de calidad de la fabricación: 
- Orden de operaciones y utilización de herramientas adecuadas 
- Cualificación del personal 
- Sistema de trazado adecuado 

 
 Control de calidad de montaje: 

- Control de calidad de la documentación de montaje: 
- Memoria de montaje 
- Planos de montaje 
- Plan de puntos de inspección 

- Control de calidad del montaje 
 
 
2. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 
 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 
 

 Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 
 Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos y, especialmente, 

a la ejecución de los posibles puentes térmicos integrados en los cerramientos. 
- Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y tratamiento de puntos 

singulares) 
- Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de vapor. 
- Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso del aire y el 

agua. 
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3. SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 
 

 Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 
 Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Todos los elementos se ajustarán a lo descrito en el DB HS Salubridad, en la sección HS 

1 Protección frente a la Humedad. 
- Se realizarán pruebas de estanqueidad en la cubierta. 

 
 
4. INSTALACIONES TÉRMICAS 
 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada, justificando de 

manera expresa el cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE). 
 

 Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 
 Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Montaje de tubería y pasatubos según especificaciones. 
- Características y montaje de los conductos de evacuación de humos. 
- Características y montaje de las calderas. 
- Características y montaje de los terminales. 
- Características y montaje de los termostatos. 
- Pruebas parciales de estanqueidad de zonas ocultas. La presión de prueba no debe 

variar en, al menos, 4 horas. 
- Prueba final de estanqueidad (caldera conexionada y conectada a la red de fontanería). 

La presión de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 
 
 
5. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 
 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de climatización aportada.  

 
 

 Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 
 Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Replanteo y ubicación de maquinas. 
- Replanteo y trazado de tuberías y conductos. 
- Verificar características de climatizadores, fan-coils y enfriadora. 
- Comprobar montaje de tuberías y conductos, así como alineación y distancia entre 

soportes. 
- Verificar características y montaje de los elementos de control. 



PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS 
 

MEMORIA. ANEJOS. PLAN DE CONTROL Y CALIDAD. LISTADO PRUEBAS.    10.2- 4 

 

- Pruebas de presión hidráulica. 
- Aislamiento en tuberías, comprobación de espesores y características del material de 

aislamiento. 
- Prueba de redes de desagüe de climatizadores y fan-coils. 
- Conexión a cuadros eléctricos. 
- Pruebas de funcionamiento (hidráulica y aire). 
- Pruebas de funcionamiento eléctrico. 

 
 
6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada, justificando de manera 

expresa el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y de las 
Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 
 Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

 Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación-apoyos, tierras, 

etc. 
- Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de bandejas y 

soportes.  
- Situación de puntos y mecanismos. 
- Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada. 
- Sujeción de cables y señalización de circuitos. 
- Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo 

y potencia). 
- Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación) 
- Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos. 
- Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos. 
- Cuadros generales:  

- Aspecto exterior e interior. 
- Dimensiones.   
- Características técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, automáticos, 

diferenciales, relés, etc.) 
- Fijación de elementos y conexionado. 

- Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones. 
- Conexionado de circuitos exteriores a cuadros. 
- Pruebas de funcionamiento: 

- Comprobación de la resistencia de la red de tierra. 
- Disparo de automáticos. 
- Encendido de alumbrado. 
- Circuito de fuerza. 
- Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada. 
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7. INSTALACIONES DE EXTRACCIÓN 
 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de extracción aportada.  

 
 Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

 Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Comprobación de ventiladores, características y ubicación. 
- Comprobación de montaje de conductos y rejillas. 
- Pruebas de estanqueidad de uniones de conductos. 
- Prueba de medición de aire. 
- Pruebas añadidas a realizar en el sistema de extracción de garajes:  

- Ubicación de central de detección de CO en el sistema de extracción de los garajes. 
- Comprobación de montaje y accionamiento ante la presencia de humo. 

- Pruebas y puesta en marcha (manual y automática). 
 
 
8. INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de fontanería aportada.  

 
 Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

 Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Punto de conexión con la red general y acometida 
- Instalación general interior: características de tuberías y de valvulería. 
- Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas como vistas. 
- Pruebas de las instalaciones: 

- Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. La presión de prueba no 
debe variar en, al menos, 4 horas. 

- Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La presión de prueba no 
debe variar en, al menos, 4 horas. 

- Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria: 
a) Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua 
b) Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los grifos 

estimados en funcionamiento simultáneo. 
c) Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento. 
d) Medición de temperaturas en la red. 
e) Con el acumulador a régimen, comprobación de las temperaturas del mismo en 

su salida y en los grifos.  
- Identificación de aparatos sanitarios y grifería. 
- Colocación de aparatos sanitarios (se comprobará la nivelación, la sujeción y la 

conexión). 
- Funcionamiento de aparatos sanitarios y griterías (se comprobará la grifería, las 

cisternas y el funcionamiento de los desagües). 
- Prueba final de toda la instalación durante 24 horas. 

 
 



PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS 
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9. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de protección contra incendios aportada, 

justificando de manera expresa el cumplimiento del Documento Básico DB SI Seguridad 
en Caso de Incendio. 

 
 Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE.  
- Los productos se ajustarán a las especificaciones del proyecto que aplicará lo recogido 

en el REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación 
de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

 
 Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Verificación de los datos de la central de detección de incendios. 
- Comprobar características de detectores, pulsadores y elementos de la instalación, así 

como su ubicación y montaje. 
- Comprobar instalación y trazado de líneas eléctricas, comprobando su alineación y 

sujeción. 
- Verificar la red de tuberías de alimentación a los equipos de manguera y sprinklers: 

características y montaje. 
- Comprobar equipos de mangueras y sprinklers: características, ubicación y montaje. 
- Prueba hidráulica de la red de mangueras y sprinklers. 
- Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central. 
- Comprobar funcionamiento del bus de comunicación con el puesto central. 
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES 

CAPITULO:  MEDIOS AUXILIARES FECHA VISITA: 

CLASE DE TRABAJO: ENCOFRADO METALICO 

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
CP 
CP 
CP 
CP 
CP 

 
ESTADO DE LAS PLACAS 
ACUÑADO Y FIJACION 
APLOMADO 
JUNTAS ENTRE PLACAS 
ACODALAMIENTOS Y DURMIENTES 

 
INSPECCION VISUAL 
INSPECCION VISUAL 
INSPECCION VISUAL 
INSPECCION VISUAL 
INSPECCION VISUAL 

 
Sin deformaciones, geometría correcta 
Realizado 
Mantiene la verticalidad 
No hay separación entre ellas 
Cumple órdenes de la D.T. 

 

 
OBSERVACIONES:  
 

 
LA  CONSTRUCTORA:                                                 LA  DIRECCION TECNICA: 

Nº FICHA:               
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES 

CAPITULO: MEDIOS AUXILIARES FECHA VISITA: 

CLASE DE TRABAJO: ENCOFRADO DE MADERA 

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
CP 
CP 
CP 
CP 
CP 
CP 
CP 

 
ESCUADRIAS Y SECCIONES 
HUMEDAD DE LA MADERA 
PLANEIDAD DE LA MADERA 
ASPECTO EXTERNO DE LA MADERA 
CLAVAZON 
DISTANCIA SOPANDAS 
SECCION PUNTALES 

 
1 C/ ELEMENTO ESPECIFICO 
1 C/ 5 m2 
1 C/ 10 m 
1 C/ 1 m2 
1 C/ 5 m2 ó C/ 10 m 
1 C/ 100 m2 ó C/ 20 m 
1 C/ 100 m2 ó C/ 20 m 

 
Cumple órdenes de la D.T. 
< 10 % de humedad relativa 
No alabeada < 0.2 % 
Sin grietas ni melladuras 
Es correcto 
Cumple Documentación Técnica 
Cumple Documentación Técnica 
 

 

 
OBSERVACIONES:  
 

 
LA  CONSTRUCTORA:                                                 LA  DIRECCION TECNICA: 

Nº FICHA:               
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES 

CAPITULO: MOVIMIENTO DE TIERRAS FECHA VISITA: 

CLASE DE TRABAJO: VACIADOS, DESMONTES, EXPLANACIONES, CON MEDIOS MECANICOS O MANUALES 

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION 

 
1 
 

2 
 

3 
4 
5 
 

6 

 
NTE-ADE-ADV 
 
NTE-ADV 
 
NTE-ADV 
NTE-ADV 
NTE-ADE-ADV 
 
NTE-ADV 

 
DIMENSIONES Y REPLANTEO 
 
ENTIBACION 
 
ZONA DE PROTECCION ELEMENTOS ESTRUCTURALES
ANGULO TALUD 
NIVELACION DE EXPLANADA 
 
DIMENSION DE BATACHE 

 
100 % 
 
100 % 
 
≥ 1 C/ PARED 
1 C/ TALUD 
1 C/1000 m, AL MENOS 
2 C/EXPLANACION 
1 C/ 25 m, AL MENOS 1 
C/PARED 

 
Errores < 2.5‰ y variaciones < ± 
10 cm 
Sin entibación < 1.65 m 
Con entibación > 1.65 m2 
≤ 1 m 
No superior al 2 ‰ 
Variaciones no acumulativas ≤ 50 
mm en general y ≤ 30 mm en viales
Maciza, > 0.9 (nº de bataches 
menos ancho del mismo) 
 
 
 
 
 

 

 
OBSERVACIONES:  
 

 
LA  CONSTRUCTORA:                                                 LA  DIRECCION TECNICA: 

Nº FICHA:               

 



SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS EN EL IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS. MEMORIA. ANEJOS. PLAN DE CONTROL Y CALIDAD.FICHAS.         10.3- 4 
 

 

CONTROL PERIODICO DE UNIDADES 

CAPITULO: MOVIMIENTO DE TIERRAS FECHA VISITA: 

CLASE DE TRABAJO: ESCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, MANUAL O MECANICO 

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION 

 
1 
 
 

2 

 
NTE- ADZ 
 
 
C.P. 

 
DIMENSIONES Y REPLANTEO 
 
 
NIVEL Y ESTADO DE FONDOS 

 
1C/ 20 m ó 1C/ POZO 
 
 
1C/ 20 m ó 1C/ POZO 

 
Errores<2.5‰ y variación 
Dimensiones < ± 10 cm 
 
Errores < 2.5 ‰ 

 

 
OBSERVACIONES: ESPECIAL ATENCION A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 CUANDO LA ZONA SOBREPASE 1.65 M DE PROFUNDIDAD – 
 ACCESO TRANSPORTE. 
 

 
LA  CONSTRUCTORA:                                                 LA  DIRECCION TECNICA: 

Nº FICHA:               
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES 

CAPITULO: RED DE SANEAMIENTO FECHA VISITA: 

CLASE DE TRABAJO: CONDUCCION DE PVC  

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION 

 
1 
 

2 
3 
 

4 
5 
6 
7 
 

8 

 
NTE-ASD-ISS 
 
C.P. 
NTE-ASD-ISS 
 
NTE-ASD-ISS 
NTE-ASD-ISS 
C.P. 
C.P. 
 
NTE-ISS 
 
 

 
PROFUNDIDAD 
 
DIMENSIONES DE LA EXCAVACION  
PENDIENTE 
 
DIAMETRO DE LOS TUBOS 
DISPOSICION DE LOS TUBOS 
TAMAÑO Y TIPO DE LECHO 
ESPESOR SOLERA DE HORMIGON 
 
REFUERZO CANALIZACION (VIALES) 

 
1C/50 m  
 
1C/ 50 m 
1C/ 3 TRAMOS 
 
1C/ TRAMO 
1C/ TRAMO 
1 C/ 100 m, 1 POR LO MENOS
1C/ 50 m 
 
1C/ REFUERZO 

 
Diferencia < 10 % de lo 
especificado en Doc. Técnica 
Variaciones ± 10 cm 
PDTE > 4 % variaciones < 0.5 % 
PDTE < 4 % variaciones < 0.25 %
Cumple Doc. Técnica 
Cumple Doc. Técnica 
Cumple Doc. Técnica 
Variación < 10 % de lo 
especificado en Doc. Técnica 
Cumple Doc. Técnica 
 
 
 

 

 
OBSERVACIONES: 
 

 
LA  CONSTRUCTORA:                                                 LA  DIRECCION TECNICA: 

Nº FICHA:               
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES 

CAPITULO: RED DE SANEAMIENTO FECHA VISITA: 

CLASE DE TRABAJO: ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION 

 
1 
2 
3 
4 
5 
 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

 

 
NTE-ISS 
NTE-ISS 
C.P. 
C.P. 
C.P. 
 
NTE-ISS 
 

 
DIMENSIONES Y REPLANTEO 
COTA DE SOLERA 
ESPESOR SOLERA 
MATADO DE ARISTAS 
ENTREGA DE TUBOS A ARQUETAS 
 
PRUEBA DE SERVICIO 
FABRICA DE LADRILLO 
RECIBIDO DE CERCOS 
RECIBIDO PATES EN POZOS 
ENFOSCADO PAREDES 
EXCAVACION 
TAPA Y MARCO 

 
1C/ 10 ARQUETAS 
1C/ 10 ARQUETAS 
1C/ 10 ARQUETAS 
1C/ 10 ARQUETAS 
1C/  ARQUETA 
 
1C/ RED 
1C/ 10 ARQUETAS 
1C/ 10 ARQUETAS 
1C/ 10 ARQUETAS 
1C/ 10 ARQUETAS 
1C/ 10 ARQUETAS 
1C/ 10 ARQUETAS 

 
Diferencia < 5 %  
Diferencia < 3 cm 
Diferencia < 10 % 
Cumple Doc. Técnica 
Entrega correcta – Diferencias en 
nivel < 10 % 
Sin defectos de circulación 
Cumple Doc. Técnica 
Cumple Doc. Técnica 
Cumple Doc. Técnica 
Cumple Doc. Técnica 
Cumple Doc. Técnica 
Cumple Doc. Técnica 

 

 
OBSERVACIONES: 
 

 
LA  CONSTRUCTORA:                                                 LA  DIRECCION TECNICA: 

Nº FICHA:               
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES 

CAPITULO: CIMENTACIONES Y MUROS FECHA VISITA: 

CLASE DE TRABAJO: CIMENTACION POR ZANJAS Y POZOS 

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION 

 
1 
 

2 
 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
 

 
MCC 
 
C.P. 
 
C.P. 
C.P. 
C.P. 
C.P. 
C.P. 
 
 

 
DIMENSIONES, REPLANTEO Y NIVELES 
 
DISPOSICION DE LAS ARMADURAS 
 
DIAMETRO DE LOS REDONDOS 
LONGITUD Y SITUACION ESPERAS DE  PILARES 
ESPESOR HORMIGON DE LIMPIEZA 
LIMPIEZA Y PREPARACION FONDOS CIMIENTO 
VERTIDO Y VIBRADO 
ENCOFRADO 
HORMIGON 
ACERO 

 
1C/ 20 m ó 5 POZOS 
 
1C/ 50 m ó 10 POZOS 
 
1C/ 50 m ó 10 POZOS 
1C/ 50 m ó 10 POZOS 
1C/ 50 m ó 10 POZOS 
1C/ 50 m ó 10 POZOS 
INSPECCION VISUAL 

 
Desviación dimensiones < 2 %  
Desviación cota < 2.5 ‰ 
Cumple Doc. Técnica 
Desviación longitud solapes <5 % 
Cumple Doc. Técnica 
< 1 cm/ barra según Doc. Téc. 
< 5 % especificado en Doc. Téc. 
< 10 % especificado en Doc. Téc. 
Cumple las normas dadas 
Cumple ficha control correspondiente 
Cumple ficha control correspondiente 
Cumple ficha control correspondiente 

 

 
OBSERVACIONES: 
 

 
LA  CONSTRUCTORA:                                                 LA  DIRECCION TECNICA: 

Nº FICHA:               
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES 

CAPITULO: ESTRUCTURAS Y FORJADOS FECHA VISITA: 

CLASE DE TRABAJO: PILARES DE HORMIGON ARMADO 

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION 

 
1 
 

2 
3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
8 
 

9 
 

10 
11 

 

 
NTE-EHE 
 
NTE-EHE 
NTE-EHE 
 
NTE-EHE 
 
NTE-EHE 
 
NTE-EHE 
 
EHE 
NTE-EHE 
 
NTE-EHE 
 
C.P. 

 
REPLANTEO – CARAS QUE SE MANTIENEN  
 
DISTANCIA EJES 2 PLANTAS CONSECUTIVAS 
DISPOSICION, DIAMETRO Y Nº ARMADURAS 
 
SEPARACION ENTRE ESTRIBOS 
 
SEPARACION ENTRE BARRAS 
 
RECUBRIMIENTOS 
 
TAMAÑO MAXIMO DE ARIDO 
DIMENSIONES DE SECCION 
 
DESPLOME 
 
VERIDO, VIBRADO, CURADO, DESENCOFRADO 
HORMIGON, ACERO, ENCOFRADO 

 
1 C/ 10 PILARES-NO MENOS 
DE 1 POR PLANTA 
1 C/ PLANTA 
1 C/ 10 PILARES-NO MENOS 
DE 1 POR PLANTA 
1 C/ 10 PILARES-NO MENOS 
DE 1 POR PLANTA 
1 C/ 10 PILARES-NO MENOS 
DE 1 POR PLANTA 
1 C/ 10 PILARES-NO MENOS 
DE 1 POR PLANTA 
1 C/ LOTE DE CONTROL 
1 C/ 10 PILARES-NO MENOS 
DE 1 POR PLANTA 
1 C/ 10 PILARES-NO MENOS 
DE 1 POR PLANTA 
 

 
Variación ≤ 1/20 dimensiones pilar 
 
Variación ≤ ± 2 cm de Doc. Téc. 
Cumple Documentación Técnica 
 
≤ ± 1 cm de Doc. Técnica 
 
≤ ± 1 cm de Doc. Técnica 
 
Mínimo 2.5 cm 
 
Cumple Documentación Técnica 
≤ ± 1 cm de Doc. Técnica 
 
≤ 2 cm ó 1/30 de la sección 
 
Cumple ficha control correspondiente 
Cumple ficha control correspondiente 

 

 
OBSERVACIONES: 
 

 
LA  CONSTRUCTORA:                                                 LA  DIRECCION TECNICA: 

Nº FICHA:               
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES 

CAPITULO: ESTRUCTURAS Y FORJADOS FECHA VISITA: 

CLASE DE TRABAJO: LOSAS DE HORMIGON Y SOLERAS 

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

 
NTE-EHE 
NTE-EHE 
NTE-EHE 
NTE-EHE 
NTE-EHE 
NTE-EHE 
NTE-EHE 
C.P. 
NTE-EHE 
C.P. 
 
 

 
PLANEIDAD BASE 
TAMAÑO ARIDO 
ESPESOR DE LOSA 
IMPERMEABILIZACION 
NIVELACION SOLERA 
ESPESOR Y SEPARACION JUNTAS RETRACCION 
JUNTAS DE HORMIGONADO 
CURADO 
ARMADURA 
VERTIDO Y VIBRADO 
HORMIGON, ACERO, ENCOFRADO 

 
1 C/ 100 m2 
1 C/ 500 m2- 1 POR LO MENOS 
1 C/ 100 m2 
1 C/ 100 m2 
1 C/ 100 m2 
1 C/ JUNTA 
1 C/ JUNTA 
1 C/ 100 m2 
1 C/ 50 m2 
1 C/ 100 m2 
 

 
Diferencias de nivel < 0.5 % 
Cumple Documentación Técnica 
Difiere de Doc. Téc en ± 2 cm 
Difiere de Doc. Téc en ± 0.25 % 
Difiere de Doc. Téc en ± 0.25 % 
Cumple Documentación Técnica 
Cumple Documentación Técnica 
Cumple órdenes D.F. > 7 días 
Cumple Documentación Técnica 
Cumple órdenes D.F. 
Cumple ficha control correspondiente 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OBSERVACIONES:  
 

 
LA  CONSTRUCTORA:                                                 LA  DIRECCION TECNICA: 

Nº FICHA:               

 



SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS EN EL IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS. MEMORIA. ANEJOS. PLAN DE CONTROL Y CALIDAD.FICHAS.         10.3- 10 
 

 

CONTROL PERIODICO DE UNIDADES 

CAPITULO: ESTRUCTURAS Y FORJADOS FECHA VISITA: 

CLASE DE TRABAJO: FORJADO UNIDIRECCIONAL 

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 
NTE-EHE 
NTE-EHE 
NTE-EHE 
NTE-EHE 
NTE-EHE 
C.P. 
C.P. 
C.P. 
 
 

 
REPLANTEO Y DISPOSICION DE VIGUETAS 
DIMENSION VIGUETAS Y PRELOSAS 
ARMADURA 
ESPESOR CAPA DE COMPRESION 
ENTREGA A APOYO 
NIVELACION CAPA COMPRESION 
COLOCACION BOVEDILLAS 
VERTIDO Y VIBRADO 
HORMIGON, ACERO, ENCOFRADO 

 
1 C/ 10 VIGUETAS 
1 C/ 10 VIGUETAS 
1 C/ 20 m2 
1 C/ 100 m2 
1 C/ 10 VIGUETAS 
1 C/ 100 m2 
1 C/ 100 m2 
1 C/ 100 m2 

 
Cumple Documentación Técnica 
≤ 2 cm en longitud 
Cumple Documentación Técnica 
Diferencia ≤ -0.5 cm ó ≤ +1 cm 
< ± 2 cm de variación 
≤ 0.2 % 
Cumple Documentación Técnica 
Cumple órdenes D.F. 
Cumple ficha control correspondiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OBSERVACIONES:  
 

 
LA  CONSTRUCTORA:                                                 LA  DIRECCION TECNICA: 

Nº FICHA:               
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES 

CAPITULO: ESTRUCTURAS Y FORJADOS FECHA VISITA: 

CLASE DE TRABAJO: VIGAS DE ACERO 

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION 

 
1 
2 
3 
 
 

4 
5 
 

6 
7 
 

8 

 
MV-104 
NTE 
NTE 
 
 
MV-104 
MV-104. NTE 
 
MV-104, NTE 
MV-104, NTE 
 
MV-104, NTE 
 

 
TIPO DE PERFIL 
COLOCACION DE PERFIL 
LONGITUD 
 
 
CORDON DE SOLDADURA 
EMPALME DE VIGAS 
 
EJECUCION DE CHAPAS O ANGULARES 
PREPARACION DE LA VIGA APOYADA 
 
ENTREGA DE LA VIGA 

 
1 C/ 5 VIGAS 
1 C/ 5 VIGAS 
1 C/ 5 VIGAS 
 
 
1 C/ EMPALME 
1 C/ EMPALME 
 
1 C/ BROCHAL 
1 C/ BROCHAL 
 
1 C/ 5 APOYOS 

 
Cumple Documentación Técnica 
Desplome <H/250 – cumple replanteo 
< ± 1 cm hasta L= 1 m 
< ± 2 cm desde L=1 a 3 m 
< ± 3 cm de L= 3 a 6 m 
Cordón continuo sin defectos aparentes 
Se realizará entre ¼ y 1/8 de la luz 
respecto al apoyo 
Nivelados y con sus dimensiones 
Colocada en la parte superior y las alas 
de ambas estarán enrasadas 
≤ 10 mm de la entrega especificada 
 
 
 
 
 
 

 

 
OBSERVACIONES:  
 

 
LA  CONSTRUCTORA:                                                 LA  DIRECCION TECNICA: 
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES 

CAPITULO: CUBIERTAS  FECHA VISITA: 

CLASE DE TRABAJO: MATERIAL DE COBERTURA EN CUBIERTAS PLANAS 

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

 
13 
14 

 

 
NTE-QTF-QTG-QTS 
NTE-QTF-QTG-QTS 
NTE-QTF-QTG-QTS 
NTE-QTG-QTS 
NTE-QTG 
NTE-QTG 
NTE-QTL-QTP-QTT 
NTE-QTZ 
NTE-QTP 
NTE-QTP 
NTE-QTP 
NTE-QTF-QTG-QTS-
QTT 
NTE-QTP-QTT 
NTE-QTP-QTT-QTZ 

 
SOLAPES LONGITUDINALES DE LAS PLACAS 
SENTIDO DE COLOCACION 
FIJACION ELEMENTOS COBERTURA 
ESTANQUEIDAD FIJACION 
SUJECION CHAPAS PANELES 
VERIFICACION JUNTAS 
COLOCACION CUBRICIÓN 
COLOC. TAPAJUNTAS Y PIEZAS ESPECIALES
FIJACION GANCHO DE SERVICIO 
SITUACION GANCHO DE SERVICIO 
COLOCACION PLANCHA Y PESEBRÓN 
ACABADO, LIMAS, JUNTAS, ETC 
 
RESISTENCIA GANCHO DE SERVICIO 
ESTANQUEIDAD DE LA CUBIERTA 
 

 
1 C/ 100 m2 O 1 C/ FALDON 
1 C/ 100 m2 O 1 C/ FALDON 
1 C/ 100 m2 O 1 C/ FALDON 
1 C/ CORREA 
1 C/ CORREA 
1 C/ 10 JUNTAS 
1 C/ 100 m2 
1 C/ 100 m2 
1 C/ FALDON  
1 C/ FALDON 
1 C/ FALDON  
1 C/ 20 m 
 
1 C/ GANCHO  
1 C/ FALDON 

 
 de lo especificado menos 2 cm 
Cumple Documentación Técnica 
Cumple Documentación Técnica 
Será correcta 
Será correcta 
Será correcta 
Cumple Documentación Técnica 
Cumple Documentación Técnica 
Variación cajeado   10 mm 
Cumple  Documentación Técnica
Cumple  Documentación Técnica
Cumple  Documentación Técnica
 
Resistirá la carga sin movimiento
No entra agua en 48 horas 
 
 
 

 

 
OBSERVACIONES:  
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES 

CAPITULO: ALBAÑILERIA FECHA VISITA: 

CLASE DE TRABAJO: FABRICA DE LADRILLO PERFORADO 

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

9 
10 
11 
12 

 
 
 

 
NTE-FFL 
MV201-NTE-FFL 
MV201 
MV201-NTE-FFL 
MV201-NTE-FFL 
MV201-NTE-FFL 
MV201-NTE-FFL 
MV201-NTE-FFL 
 
MV201-FFL 
MCC 
MV201-NTE-FFL 
C. MORTEROS 

 
TIPO, CLASE Y ESPESOR DE LA FABRICA 
REPLANTEO 
APAREJO 
ENJARJES 
RELLENO Y ESPESOR DE JUNTAS 
PLANEIDAD 
HORIZONTALIDAD DE LAS HILADAS 
DESPLOMES 
 
HOLGURA SUPERIOR 
JUNTAS DE DILATACION 
DOSIFICACION MORTERO Y TIPO 
MORTERO* 

 
1 P/ PLANTA 
1 P/ PLANTA 
1 P/ PLANTA 
1 P/ PLANTA 1C/ 10 
1 P/ PLANTA 
1 C/ 30 m2 
1 C/ 30 m2 
1 C/ 30 m2 
 
1 P/ PLANTA 
1 P/ PLANTA 
1 P/ PLANTA 
 
 

 
Cumple Documentación Técnica 
Diferencias < ± 20 mm 
Cumple lo especificado por la D.F. 
Cumple Documentación Técnica 
Cumple Documentación Técnica 
Variaciones  ± 10 mm (1) 
Diferencias  ± 3 mm 
Diferencias  ± 30 mm en altura total y  ± 10 mm 
por planta 
Debe existir según especificaciones 
Deben coincidir con juntas estructurales (2) 
Cumple  Documentación Técnica 
 
 
 
 
 

 

 
OBSERVACIONES:  

(1) REALIZADO CON REGLA DE 2 M 
(2) DEBERAN ESTAR LIMPIAS Y APLOMADAS 
*     CUMPLIRA CON LA FICHA CORRESPONDIENTE 

 
LA  CONSTRUCTORA:                                                 LA  DIRECCION TECNICA: 

Nº FICHA:               
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES 

CAPITULO: ALBAÑILERIA FECHA VISITA: 

CLASE DE TRABAJO: PARTICIONES DE LADRILLO 

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

7 
 

8 
9 
 

 
NTE - PTL 
NTE – PTL 
NTE – PTL 
NTE – PTL 
NTE – PTL 
MCC 
 
MCC 
 
NTE - PTL 
 

 
REPLANTEO GENERAL 
REPLANTEO DE HUECOS 
ENJARJES 
PLANEIDAD 
DESPLOME 
SIN REMATE CONTRA TECHO – REMATE 
CON YESO 
JUNTAS DE DILATACION 
 
DOSIFICACION Y TIPO DE MORTERO 
MORTEROS 

 
1 C/ PLANTA 
1 C/ PLANTA 
1 C/ PLANTA 
1 C/ 25 m2 
1 C/ 25 m2 
INSPECCION VISUAL 100 % 
 
INSPECCION VISUAL 100 % 
 
1 C/ PLANTA 
 
 

 
Diferencias ≤ ± 20 mm de lo especificado
Diferencias ≤ ± 10 mm de lo especificado
Realizado en todas las hiladas 
Variación ≤ 10 mm con regla de 2 m 
≤ 10 mm con regla de 3 m 
Holgura > 20 mm o yeso 
 
Coincidente con juntas estructurales, 
limpias y aplomadas 
Cumple Documentación Técnica 
Cumple ficha control correspondiente 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OBSERVACIONES:  
 

 
LA  CONSTRUCTORA:                                                 LA  DIRECCION TECNICA: 
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES 

CAPITULO: ALBAÑILERIA FECHA VISITA: 

CLASE DE TRABAJO: PARTICIONES DE PANELES DE YESO LAMINADO 

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

7 
 

8 
 

9 
10 

 

 
NTE – PTP 
NTE – PTP 
NTE – PTP 
NTE – PTP 
NTE – PTP  
 
 
 
 
 
 

 
REPLANTEO GENERAL 
REPLANTEO DE HUECOS 
ENJARJES 
PLANEIDAD 
DESPLOME 
REMATE CONTRA SUELO Y TECHO CON 
BANDA DE POLIESTIRENO 
ROZAS COINCIDENTES CON JUNTAS 
 
UNION CON OTROS ELEMENTOS 
 
ESPESOR DE ROZAS 
PEGAMENTO 

 
1 C/ PLANTA 
1 C/ PLANTA 
1 C/ PLANTA 
1 C/ 50 m2 
1 C/ 50 m2 
INSPECCION VISUAL 100 % 
 
INSPECCION VISUAL 100 % 
 
INSPECCION VISUAL 100 % 
 
1 C/ 50 m2 

 
Diferencias ≤ ± 20 mm de lo especificado
Diferencias ≤ ± 10 mm de lo especificado
Realizado en todas las hiladas 
Variación ≤ 5 mm con regla de 2 m 
≤ 5 mm con regla de 3 m 
Existencia de banda y cubrejuntas o 
rodapié 
No coincidirá ninguna roza con juntas 
entre paneles 
Cada tabique tendrá sus cuatro lados con 
placas que tengan acabado de fábrica 
Menor de 1/3 del espesor del tabique 
Cumple ficha control correspondiente 
 
 
 
 
 

 

 
OBSERVACIONES:  
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES 

CAPITULO: ALBAÑILERIA FECHA VISITA: 

CLASE DE TRABAJO: FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS 

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

 
NTE-RTC-RTP 
NTE-RTC 
NTE-RTC 
NTE-RTC-RTP 
NTE-RTC-RTP 
NTE-RTC 
NTE-RTC 
NTE-RTC 
NTE-RTC 
NTE-RTP 

 
FIJACIONES 
ATADO VARILLAS SUSPENSION 
NUMERO DE VARILLAS O FIJACIONES 
SEPARACION VARILLAS 
PLANEIDAD 
NIVELACION 
RELLENO DE UNIONES 
SEPARACION A PARAMENTOS 
ESPESOR GUARNECIDO 
ELEMENTO DE REMATE 

 
1 C/ 20 m2 
1 C/ 20 m2 
1 C/ 20 m2 
1 C/ 20 m2 
1 C/ 20 m2 
1 C/ 20 m2 
1 C/ 20 m2 
1 C/ 20 m2 
1 C/ 20 m2 
1 C/ 10 m 
 
 
 

 
Penetración en soporte ≥ 25 mm 
Cumple Documentación Técnica 
≥ 3 uds/m 
Cumple Documentación Técnica 
Errores ≤ 20 mm/m con regla de 2 m 
Pendiente techo ≤ 0.5 %  
Cumple Documentación Técnica 
Separación ≥ 5 mm  
Espesor ≥ 10 mm 
Fijación ≥ 2 puntos/m 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OBSERVACIONES:  
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES 

CAPITULO: ALBAÑILERIA FECHA VISITA: 

CLASE DE TRABAJO: GUARNECIDO Y ENLUCIDO CON YESO 

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
 

 
NTE-RPG 
NTE-RPG 
NTE-RPG 
NTE-RPG 
NTE-RPG 
NTE-RPG 
NTE-RPG 
 

 
CONDICIONES PREVIAS DE EJECUCION 
TIPO DE YESO Y EJECUCION DE PASTA 
MAESTRAS 
PLANEIDAD 
INTERRUPCIONES 
REPASO CON YESO TAMIZADO 
FIJACION GUARDAVIVOS 

 
1 C/ 100 m2 
1 C/ 100 m2 
1 C/ 100 m2 
1 C/ 100 m2 
1 C/ 100 m2 
1 C/ 100 m2 
1 C/ 100 m2 
 

 
Cubrir cerramientos y cercos. Estarán limpios. Tª < 5º C
Cumple lo especificado. No se añade agua 
Distancia máxima 3 m 
< ± 3 mm/m y < ± 15 mm/paño 
En juntas estructurales y rodapiés 
Si no hay enlucido con yeso blanco 
Aplomado y enrasado. Nivel de rodapié 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OBSERVACIONES:  
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES 

CAPITULO: SOLADOS Y ALICATADOS FECHA VISITA: 

CLASE DE TRABAJO: ALICATADOS Y CHAPADOS 

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

 
NTE-RPA-RPC 
NTE-RPA-RPC 
NTE-RPA-RPC 
NTE-RPA-RPC 
NTE-RPA-RPC 
NTE-RPA-RPC 
NTE-RPA-RPC 
 

 
APLICACIÓN DE MORTERO DE AGARRE 
JUNTAS 
CORTES Y TALADROS 
PLANEIDAD 
HUMEDAD DEL PARAMENTO 
APLICACIÓN ADHESIVO 
REPLANTEO 

 
1 C/ 30 m2 
1 C/ 30 m2 
1 EN GENERAL 
1 EN C/ LOCAL 
1 EN GENERAL 
1 C/ 30 m2 
1 EN C/ LOCAL 
 
 

 
Cubrir toda la superficie – Espesor min= 1 cm 
Variación ≤ ± 1 mm/m 
Cumple Documentación Técnica 
≤ ± 2 mm 
≤ al 3 % 
Cumple Documentación Técnica 
Cumple Documentación Técnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OBSERVACIONES:  
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES 

CAPITULO: SOLADOS Y ALICATADOS FECHA VISITA: 

CLASE DE TRABAJO: ENFOSCADOS Y REVOCOS 

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION 

 
1 
2 
3 
4 
 

5 
 
 

 
NTE-RPE-RPR 
NTE-RPE-RPR 
NTE-RPE-RPR 
NTE-RPE-RPR 
 
NTE-RPE-RPR 
 

 
SOPORTE 
TIPO Y DOSIFICACION DEL MORTERO
REVESTIMIENTO 
PLANEIDAD 
 
MAESTREADO 

 
1 C/ 50 m2 
1 C/ 50 m2 
1 C/ 50 m2 
1 C/ 50 m2 
 
1 C/ 50 m2 
 
 

 
Debe estar limpio y sin humedad 
Cumple Documentación Técnica 
Cumple Documentación Técnica 
≤ ± 3 mm en maestreados 
≤ ± 5 mm en no maestreados 
Distancia máxima entre maestras = 1 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OBSERVACIONES:  
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES 

CAPITULO: CARPINTERIA DE MADERA FECHA VISITA: 

CLASE DE TRABAJO: PUERTAS DE MADERA 

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

 
 

 
NTE-PPM 
NTE-PPM 
NTE-PPM 
NTE-PPM 
NTE-PPM 
NTE-PPM 
NTE-PPM 
NTE-PPM 
NTE-PPM 
NTE-PPM 
NTE-PPM 
NTE-PPM 

 
DESPLOME CERCO O PREMARCO 
DEFORMACION CERCO O PREMARCO 
FIJACION CERCO O PREMARCO 
HOLGURA DE HOJA A CERCO 
NUMERO DE PERNIOS O BISAGRAS 
FIJACION Y CONTROL HERRAJES 
PLANEIDAD DE LA HOJA CERRADA 
PRUEBA SERVICIO, FUNCIONAMIENTO CERRADURA
CONDICIONES GENERALES DE FABRICACION 
CARACTERISTICAS UNIONES 
TRATAMIENTO PROTECCION Y ACABADO 
CARACTERISTICAS FISICAS DE LA MADERA 

 
1 C/ 10 uds 
1 C/ 10 uds 
1 C/ 10 uds 
1 C/ 10 uds 
1 C/ 10 uds 
1 C/ 10 uds 
1 C/ 10 uds 
1 C/ 10 uds 
1 C/ 10 uds 
1 C/ 10 uds 
1 C/ 10 uds 
1 C/ 10 uds 

 
Error ≤ 6 mm 
Flecha ≤ 6 mm 
Cumple lo ordenado por la D.F. 
≤ 3 mm 
Cumple Documentación Técnica 
Cumple lo ordenado por la D.F. 
No debe haber roces 
Cumple Documentación Técnica 
Cumple Documentación Técnica 
Cumple Documentación Técnica 
Cumple Documentación Técnica 
Cumple Documentación Técnica 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OBSERVACIONES:  
 

 
LA  CONSTRUCTORA:                                                 LA  DIRECCION TECNICA: 

Nº FICHA:               
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES 

CAPITULO: CARPINTERIA METALICA FECHA VISITA: 

CLASE DE TRABAJO: PUERTAS METALICAS 

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

 
 

 
NTE-FCA-FCI 
NTE-FCA-FCI 
NTE-FCA-FCI 
NTE-FCA-FCI 
NTE-FCA-FCI 
NTE-FCA-FCI 
NTE-FCA-FCI 
NTE-FCA-FCI 
NTE-FCA-FCI 
NTE-FCA-FCI 
NTE-FCA-FCI 
NTE-FCA 

 
CARACTERISTICAS UNIONES 
APLOMADO Y NIVELADO CARPINTERIA 
ENRASADO DE LA CARPINTERIA 
RECIBIDO DE LAS PATILLAS 
FIJACION A LA PEANA 
FIJACION A LA CAJA DE PERSIANA 
SELLADO 
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD 
FUNCIONAMIENTO, APERTURA Y CIERRE 
TRATAMIENTO DE PROTECCION 
COMPROBACION HERRAJE 
TRATAMIENTO DE ACABADO 

 
1 C/ 10 uds 
1 C/ 10 uds 
1 C/ 10 uds 
1 C/ 10 uds 
1 C/ 10 uds 
1 C/ 10 uds 
1 C/ 10 uds 
1 C/ 10 uds 
1 C/ 10 uds 
1 C/ 10 uds 
1 C/ 10 uds 
1 C/ 10 uds 

 
Cumple Documentación Técnica 
Variaciones ≤ 2 mm/m 
Variaciones ≤ 2 mm 
Cumple lo ordenado por la D.F. 
Buena sujeción con tornillo central 
Sujeción por 3 o más tornillos 
Sin discontinuidad 
No penetra el agua al interior 
Buen funcionamiento 
Cumple Documentación Técnica 
Cumple Documentación Técnica 
Cumple Documentación Técnica 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OBSERVACIONES:  
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES 

CAPITULO: CARPINTERIA  METALICA  FECHA VISITA: 

CLASE DE TRABAJO: CARPINTERIA METALICA PARA FACHADAS 

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

 
 
 

 
NTE-FCA-FCI 
NTE-FCA-FCI 
NTE-FCA-FCI 
NTE-FCA-FCI 
NTE-FCA-FCI 
NTE-FCA-FCI 
NTE-FCA-FCI 
NTE-FCA-FCI 
NTE-FCA-FCI 
NTE-FCA-FCI 
NTE-FCA-FCI 
NTE-FCA 

 
CARACTERISTICAS, UNIONES 
APLOMADO Y NIVELADO DE CARPINTERIA 
ENRASADO DE LA CARPINTERIA 
RECIBIDO DE LAS PATILLAS 
FIJACION A LA PEANA 
FIJACION A LA CAJA DE PERSIANA 
SELLADO 
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD 
FUNCIONAMIENTO, APERTURA, CIERRE 
TRATAMIENTO DE PROTECCION 
COMPROBACION HERRAJE 
TRATAMIENTO DE ACABADO 

 
1 C/ 10 m2  
1 C/ 10 m2 
1 C/ 10 m2 
1 C/ 10 m2 
1 C/ 10 m2 
1 C/ 10 m2 
1 C/ 10 m2 
1 C/ 20 m2 
1 C/ 10 m2  
1 C/ 10 m2  
1 C/ 10 m2  
1 C/ 10 m2 

 
Cumple  Documentación Técnica 
Variaciones  2mm/m 
Variación  2mm 
Cumple lo ordenado por D.F. 
Buena sujeción con tornillo central 
Sujeción por 3 o más tornillos 
Sin discontinuidad 
No penetra agua al interior 
Buen funcionamiento maniobra y cierre 
Cumple  Documentación Técnica 
Cumple  Documentación Técnica 
Cumple  Documentación Técnica 
 
 
 

 

 
OBSERVACIONES:  
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES 

CAPITULO: PINTURA Y ACABADOS FECHA VISITA: 

CLASE DE TRABAJO: PINTURAS EN GENERAL 

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION 

 
1 
2 
3 
4 
 
 
 

 
NTE-RPP 
NTE-RPP 
NTE-RPP 
NTE-RPP 

 
COMPROBACION DEL SOPORTE 
PREPARACION 
CARACTERISTICAS PINTURA Y COLOR 
ACABADO Y NUMERO DE CAPAS 

 
1 C/ 100 m2  
1 EN GENERAL 
1 EN GENERAL 
1 C/ 100 m2 

 
No existe humedad, moho, óxido o eflorescencias 
Hay mano de temple o fondo imprimación 
Cumple Documentación Técnica 
Cumple Documentación Técnica 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OBSERVACIONES:  
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 1

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN
EL IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS

01 CONTROL DE CALIDAD

01.01 EDIFICACIÓN

01.01.01 ud SERIE 2 PROBETAS, HORMIGÓN
Ensayo para el control estadístico, según EHE, en la recepcion de hormigón fresco con la toma de muestras, fabrica-
ción y conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresión simple de 4 probetas, cilíndricas de 15x30
cm, una a 7 días, y las tres restantes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE
83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resultados.

1

Total partida 01.01.01 ................................................................ 1,00 ...... 19,73 ............. 19,73

01.01.02 ud ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS
Ensayo completo sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigón armado, según EHE, con la determina-
ción de sus características físicas y geométricas,  s/UNE 36068 o 36065 y mecánicas s/UNE-EN 10020-1. incluso emi-
sión del acta de resultados.

1

Total partida 01.01.02 ................................................................ 1,00 ...... 21,71 ............. 21,71

01.01.03 ud ENSAYO SOLDADURAS, ULTRASONIDOS
Examen de cordón de soldadura, realizado con ultrasonidos, s/UNE-EN ISO 17640:2011. Incluso emisión del acta de
resultados.

3

Total partida 01.01.03 ................................................................ 3,00 ........ 5,95 ............. 17,85

01.01.04 ud ENSAYO GALVANIZADO CHAPAS DE ACERO
Ensayo del espesor y características del galvanizado de perfiles y chapas de acero, con la realización de 10 medidas
por muestra. Incluso emisión del informe del ensayo y determinación de idoneidad para el uso previsto. Medida cada
muestra seleccionada.

4

Total partida 01.01.04 ................................................................ 4,00 ...... 29,27 ........... 117,08

01.01.05 ud ENSAYO COMPLETO AISLANTE RÍGIDO
Ensayo para la determinación de las características geométricas, físicas y mecánicas de un aislante rígido, con la
comprobación de la densidad aparente, según UNE-EN1602, las características geométricas, según UNE
EN822/3/4/5, la resistencia a compresión, según UNE EN826, y la resistencia a flexión, según UNE EN12089

1

Total partida 01.01.05 ................................................................ 1,00 .... 164,72 ........... 164,72

01.01.06 ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO. DESAGÜES DE CUBIERTAS Y DRENAJES
Prueba de funcionamiento de desagües de cubiertas inclinadas hasta su evacuación fuera de la parcela o su drenaje
en el interior de la misma, con criterio s/ NTE-QA, mediante comprobación del perfecto desaguado, sin que queden
embalsamientos ni en canalones, ni en colectores, ni en la superficie de las zonas drenantes de la urbanización, Inclu-
so emisión del informe de la prueba.

2

Total partida 01.01.06 ................................................................ 2,00 .... 155,80 ........... 311,60

01.01.07 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD, TEJADOS
Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/ NTE-QT, mediante regado con aspersores durante un
periodo mínimo de 6 horas del 100% de la superficie a probar, comprobando filtraciones al interior durante las 48 ho-
ras siguientes.  Incluso emisión del informe de la prueba. Medida cada cubierta completa.

8

Total partida 01.01.07 ................................................................ 8,00 ...... 51,93 ........... 415,44

01.01.08 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD, CANALONES
Prueba de estanqueidad y funcionamiento de canalones, mediante inundación, previo taponado de bajantes, durante
6 horas, comprobando el goteo o las filtraciones al interior.  Incluso emisión del informe de la prueba. Medida cada cu-
bierta completa.

10

Total partida 01.01.08 .............................................................. 10,00 ...... 51,93 ........... 519,30

01.01.09 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD Y SERVICIO, AZOTEAS
Prueba de estanqueidad y servicio de cubiertas planas y azoteas, con criterios s/ CTE-DB-HS-1, mediante inundación
con agua de paños entre limatesas previo taponado de desagües y mantenimiento durante un periodo mínimo de 24
horas, comprobando las filtraciones al interior y el desaguado del 100% de la superficie probada.  Incluso emisión del
informe de la prueba.

1

Total partida 01.01.09 ................................................................ 1,00 .... 117,01 ........... 117,01

01.01.10 ud ENSAYO PROCTOR NORMAL, SUELOS
Ensayos proctor normal, según UNE 103500, de una muestra de suelo para determinar la densidad máxima, con la
humedad óptima, de compactación, incluso toma de la muestra. Incluso emisión del acta de resultados.

1

Total partida 01.01.10 ................................................................ 1,00 ...... 26,06 ............. 26,06

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS

EDIFICACIÓN



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 2

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

01.01.11 ud PRUEBA DE ESCORRENTÍA EN FALDONES LATERALES DE CUBIERTA
Prueba de escorrentía en faldones laterales de cubiertas (incluidas zonas de albardillas)  para comprobar las condicio-
nes de estanqueidad, mediante el regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando filtra-
ciones al interior. Incluso emisión del informe de la prueba. Medida cada cubierta completa.

FALDONES CUBIERTAS 4

Total partida 01.01.11 ................................................................ 4,00 ...... 51,93 ........... 207,72

01.01.12 ud ENSAYO TERMOGRAFICO CUBIERTA
Prueba de servicio para comprobar el comportamiento energético de un hueco de carpintería exterior instalada en
obra o existente, mediante lectura termográfica del centro y contorno, incluso  informe de resultados con imágenes de
lectura, desplazamiento a obra y p.p. de medios auxililares.

1

Total partida 01.01.12 ................................................................ 1,00 .... 150,69 ........... 150,69

Total capítulo 01.01 ...................................................................................................... 2.088,91

01.02 INSTALACIONES

01.02.01 ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO. RED DESAGÜES
Prueba de funcionamiento de la red interior de desagües de la instalación de fontanería, mediante el llenado y vaciado
de las cubetas y descarga de todos los aparatos, comprobando la evacuación y ausencia de embalsamientos. Incluso
emisión del informe de la prueba.

3

Total partida 01.02.01 ................................................................ 3,00 ...... 51,93 ........... 155,79

Total capítulo 01.02 ......................................................................................................... 155,79

Total capítulo 01 ...................................................................................................... 2.244,70

Total presupuesto ........................................................................ ................ 2.244,70

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS

INSTALACIONES
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