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INSTALACION ELECTRICA

1.- PROMOTOR
Junta de Catilla y Ledn, Consejeria de Educacion

2.- EMPLAZAMIENTO
Avda. Via Roma s/ny C/. Terminillo 16
Segovia

3.- OBJETO Y AMBITO DEL PROYECTO

Es objeto de éste proyecto determinar vy justificar las condiciones técnicas vy
reglamentarias que debe reunir la instalacion eléctrica en él contemplada, con el
fin de preservar la seguridad de las personas y los bienes y asegurar el normal
funcionamiento de dicha instalacion.

El dmbito de aplicacion de este documento serd exclusivamente el de la
instalacion eléctrica en baja tension de acuerdo a lo dispuesto en el vigente
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

También en este documento se determinan las exigencias bdsicas y su
cuantificacion establecidas en CTE, en las secciones de sus documentos bdsicos
siguientes:

HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion

HE-5 Conftribucién Fotovoltaica minima de energia eléctrica

SU-4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada
SU-8 Seguridad frente al riesgo causado la accién de rayos.

Dentro de otro dmbito también se describen las instalaciones siguientes:

Sistema de megafonia y de avisos
Sistema de llamada aseos adaptados
Portero automdatico

Sistema contra intrusion

4.- NORMATIVA CONSIDERADA
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn. Aprobado por Decreto
842/2002, de 2 de agosto, B.O.E. 224 de 18-09-02.
Instrucciones Técnicas Complementarias, denominadas ITC Aprobadas por
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Orden del MINER de 18 de septiembre de 2002.

Instruccion Técnica Complementaria ITC BT52 - Instalaciones con fines
especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos (R.D.
1053/2014)

Normas UNE de obligado cumplimiento.

Codigo Técnico de la edificacién, secciones HE-3, HE-5 SU-4 y SU-8

5.- DESCRIPCION, USO Y OCUPACION DEL EDIFICIO

El edificio proyectado serd destinado a Instituto de Educacion Secundaria donde
se impartirdn Ciclos formaticos, por lo que el uso serd docente; el inmueble se
proyecta en fres niveles distribuidos principalmente con los espacios y superficies
siguientes:

Planta Primera

Aula Gestion de Comunicaciones 151,12
Departamento Sanidad 45,41
Laboratorio Prétesis Resina 121,50
Laboratorio Prétesis Metdlica 120,74
Laboratorio Biologia 88,76
Aula Polivalente 1 58,21
Aula Polivalente 2 61,27
Aula Polivalente 3 61,27
Aula Polivalente 4 65,22
Laboratorio Biologia Molecular 63,16
Laboratorio Quimica 90,70
Biblioteca 138,60
Circulaciones 187,94
Vestibulo 41,92
Planta Baja
Taller Enfermeria 3 147,21
Taller Enfermeria 2 151,00
Taller Enfermeria 1 156,56
Aula Taller Farmacia 89.03
Aula Técnica 97,46
Aula Polivalente 1 91,66
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Aula Polivalente 2 92,08
Circulaciones 187,95
Vestibulo 144,40
Conserje 23,00
Administracion 49,19
Sala Profesores 59,52
Sala de alumnos 14,82
Jefe de Estudios 1 14,83
Jefe de Estudios 2 14,98
Despacho de Orientacion 20,63
Secretaria 14,88
Direccion 20,18
Circulaciones 57,45

Planta Semisotano

Taller Montaje 200,71
Taller Mecanizado 223,10
Departamento Sanidad 26,75
Aula Polivalente 1 61,27
Aula Polivalente 2 61,27
Aula Técnica 124,00
Laboratorio de Ensayos 67,88
Circulaciones 187,94
Vestibulo 104,13

Conforme establece la Instruccidon n° 2/2005 RSI de la Direcciéon General de
Industria e Innovacién Tecnoldgica de Ia Junta de Castilla y Ledn, sobre locales
de publica concurrencia, el aforo se calculard siguiendo las indicaciones que el
CTE establece para cada dependencia en un edificio con uso de publica
concurrencia; al estar calculada la ocupacién en el proyecto de arquitectura, se
toman los datos de ocupacidon del mismo, siendo de este modo la ocupaciodn
prevista en el proyecto de arquitectura de 1055 personas.

6.- CLASE DE LOCAL

Los centros de ensenanza con una ocupaciodn prevista superior a las 50 personas
a efectos de aplicaciéon de Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidon y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias, se consideran locales de Publica
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Concurrencia, encuadrando el inmueble de proyecto en el grupo de locales de
reunion, tfrabajo y usos sanitarios, segun instruccién ITC BT28.1, por lo que se
deberd de cumplir a efectos de la instalacion eléctrica que se proyecta con lo
establecido en esta instruccién, dotdndose a la instalaciéon de un alumbrado de
emergencia y seguridad que nos asegure en caso de fallo de la alimentacién al
alumbrado normal, la iluminacién en los locales y accesos hasta las salidas, para
una eventual evacuacion del publico. La alimentacién del alumbrado de
emergencia serd automdtica con corte breve y se resolverd mediante Ia
instalacion de aparatos autbnomos situados en los lugares que se indican en la
documentacion grdfica. Las luminarias de emergencia deberdn cumplir las
norma UNE-en-60598-2-22.

También se ha previsto la instalacion de un suministro de socorro ya que la
ocupacioén prevista supera las 300 personas.

7.- INSTALACION ELECTRICA

El edificio estard dotado de acometida eléctrica en media tension mediante la
conexién a la red de distribucion de la empresa Unidn Fenosa Distribucion, que
acometerd a un centfro de transformacion de abonado conforme lo descrito en
el proyecto especifico de esta instalacion. La mediada de la energia consumida
en la instalacion ser realizard con los equipos situados en el lado de media
tension.

Desde el cuadro de baja tension de dicho centro se acometerd al cuadro
general de distribucion del edificio emplazado en el nivel de semi-sotano, donde
también se acometerd con el suministro complementario. Dentro del cuadro se
instalard el sistema automdtico de transferencia de redes para impedir el
acoplamiento del suministro de red y del complementario.

El cuadro general estard dotado de doble embarrado (red y grupo), desde el
cual se alimentardn cuadros secundarios de planta y secundarios de algunos
talleres, biblioteca, saldén de actos, grupo de incendios, etfc..

Se disena la instalacidon para alimentar los receptores de alumbrado, los
receptores de fuerza necesarios para el funcionamiento del inmueble, ademds
del equipamiento previsto en laboratorios, talleres y la instalacion eléctrica
dedicada a alimentar las tomas de corriente del sistema de cableado
esfructurado.
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La instalacién constara de circuitos aislados para una tension de 0,6/1KV tipo RZ1K
(AS) con cardcter general y tipo SZI-K (AS+) para los servicios de seguridad. Los
conductores se apoyaran en bandejas situadas en falsos techo de pasillos, en
patinillos, siempre por zonas comunes y circulaciones. Se utilizaran fubos aislados
para el paso de los conductores hasta los receptores.

7.1.- Acometida/Tension

La acometida eléctrica desde el CT se realizard a la tension de 400/230 V, con un
esquema en distribucion “TT" de corriente alterna trifdsica, a la frecuencia de 50
Hz.

7.2.- Linea general de alimentacién

De acuerdo con la Instruccion ITC-BT-12, la instalacion de enlace es la que une la
caja general de proteccidon con la instalacion interior, dado que la media de
energia la tenemos en el lado de media tension del centro de transformaciéon
(CT), la instalacion interior comenzard en la caja general de proteccién situada
en la salida del CT, por lo que la linea que alimenta el cuadro general desde la
proteccién la consideramos como linea general de alimentacion.

La linea general de alimentacion estard constituida por conductores aislados
sitfuados en el interior de tubos enterrados 200 mm de DN exterior, construidos en
PVC no propagadores de la llama fabricados conforme norma UNE-EN-50085-1 y
UNE-EN-50086-1.

Los conductores serdn de aluminio, secciones segun se justifica, unipolares
aislados de una tension asignada de 0,6/1kV, no propagadores de incendios, y
con emision de humos de opacidad reducida, con caracteristicas equivalentes a
la norma UNE 21.123-4-5.

7.3.- Cuadro general

La linea general de dalimentacion finalizard en las bornas de entrada del
interruptor general de corte desde el cual se alimentard un embarrado de cobre
que servird de distribuidor de circuitos conectados al sistema de red, al disponer
de doble suministro el cuadro tendrd dos embarrados, uno alimentado
exclusivamente por la linea procedente del centro de transformacién y ofro
alimentado tanto por esta linea como por la linea de alimentacion procedente
del grupo electrégeno que da suministro a los servicios de seguridad. El cuadro
dispondrd de un sistema automdtico de fransferencia de redes, de forma que
ambos embarrados estdn alimentados permanentemente por el suministro de
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red, y en caso de fallo de dicho suministro realiza una conmutacién quedando
Unicamente alimentado el embarrado de seguridad por el grupo electrégeno
quedando asegurada la continuidad de suministro de los servicios de seguridad.

El interruptor general serd un equipo de instalacion fija construido en caja
moldeada con poder de corte de 50kA. En la cabecera del cuadro se dispondrd
de un analizador de redes fipo Circuitor C10 o equivalente que nos dard los
pardmetros por fase, la mdxima demanda, horas, coste y kgCO2. Desde el
cuadro general se alimentardn los cuadros secundarios que en otro apartado se
describen. El cuadro albergardn las protecciones de los circuitos eléctricos estard
dotado de cerradura y responderdn a las condiciones de resistencia vy
estanqueidad correspondientes a su ubicacion.

7.4.- Cuadros secundarios

Se proyectan los cuadro secundarios de distribucidn que se detallan, estos estardn
compuestos por los dispositivos de proteccion, control y mando indicados en el
correspondiente esquema unifilar; dispondrdn de un espacio de reserva de al
menos un 25% para posibles ampliaciones.

Ubicacion planta Servicio
SS Semi-s6tano Secundario planta semi-sotano
SC Semi-sétano Sala calderas
™ Semi-s6tano Taller montaje madera
GR Semi-s6tano Grupo de presion agua
Gl Semi-s6tano Grupo contra incendios
TME Semi-sétano Taller mecanizado madera
SA Semi-s6tano Sala aspiracion polvo madera
EM Semi-s6tano Laboratorio de ensayos
PB Baja Secundario planta baja
SR Baja Sala de reuniones
D Baja Espacio disponible
IED Baja IED para telecomunicaciones
AHB Baja Aula higiene bucodental
LPR Baja Laboratorio prétesis resina
LPM Baja Laboratorio prétesis metalica
P1 Primera Secundario planta primera
B Primera Biblioteca

10
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LB Primera Laboratorio de bioquimica

LQ Primera Laboratorio de quimica

LBM Primera Laboratorio de biologia molecular
UTAs Cubierta Cuadros UTAs

7.5.- Instalacién de puesta a tierra

Con el objeto de eliminar las tensiones que con respecto a fierra puedan
presentar en un momento dato las masa metdlicas, asegurar la actuacion de Ias
protecciones y disminuir el riesgo de una averia en los materiales, se proyecta una
instalacion de puesta tierra constituida por una toma de tierra mediante malla
metdlica de cobre desnudo clase 2 segin UNE 21.022 de 35 mm2 de seccidn
tendida en las zanjas y pozos de cimentaciéon, uniendo la red en cada punto
mediante soldadura aluminotérmica. Esta red se unird a picas de cobre y se
prolongard hasta la borna de puesta a tierra del cuadro general donde se
conectardn los conductores de proteccidén de la instalacion.

Los conductores de proteccion estardn fabricados del mismo material que los
conductores activos (cobre), y tendrdn la seccidn segun tabla adjunta

Seccion conductores de fase Seccion minima conductores de
S(mm2) proteccion Sp (mm2)
S£16 Sp=S
16 <S£35 Sp=16
S >35 Sp=S/2

El valor de la resistencia de tierra serd tal que cualquier masa no pueda dar lugar
a tensiones de contacto superiores a 24V en local o emplazamiento conductor y
de 50V en los demds casos. Teniendo en cuenta el interruptor diferencial mdas
desfavorable proyectado en la instalacidon que es de 300 mA, tendremos:

Rax0,3<50V

Ra < 50/0,3 = 166 ohmios
Si consideramos el terreno con una resistividad de valor de 3.000 Ohm.m, en el
caso de conductor enterrado horizontalmente, tendremos:

R=2r/L

L =2x3000/166 = 36 m
La longitud minima del conductor enterrado tendrd esta dimensidn; como se
proyecta una malla metdlica de cobre desnudo de 35 mm tendida en las zanjas

11
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y pozos de cimentacién el conductor tendrd mucha mayor longitud y la
instalacion presentara una resistencia de tierra de valor muy inferior al calculado.

7.6.- Instalacion receptora
Conforme a la norma UNE 20.460-3 el esquema de distribucion serd de corriente
alterna trifésica de 4 conductores y esquema de puesta a tierra TT.

Naturaleza de los conductores

A excepcion de la linea de alimentaciéon general, en toda la instalacion se
empleardn conductores de cobre electrolito recocido flexible, aislamiento
polietileno reticulado XLPE tipo DIX 3, cubierta de poliolefina, secciones segun se
justifica, unipolares aislados de una tensidon asignada de:

Con cardcter general  Tipo RIZI-K (AS) 0,6/1KV
Lineas de seguridad Tipo SZ1-K (AS+) 0,6/1KV

En todos los casos los aislamientos serdn no propagadores de la llama ni de
incendios, y con emision de humos de opacidad reducida, minima emision de
gases toxicos con caracteristicas equivalentes a la norma UNE 21.123-4.

Los conductores de la instalacion deben ser fdacimente identificables,
especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de
proteccién. Esta identificacion se realizard por los colores que presenten sus
aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalacién o se prevea para
un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificardn éstos
por el color azul claro. Al conductor de proteccion se la identificard por el color
verde-amairillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que
no se prevea su pase posterior a neutro, se identificardn por los colores marrén o
negro.

Para los conductores de proteccion se aplicard lo indicado en la Norma UNE
20460-5-54, y tabla 2 de ITC-BT-19.

La intensidades mdaximas admisibles se regirdn por lo indicado en la norma UNE
20.460-5-523, siendo vdlido también lo establecido en ITC-BT-19 tabla 1.

No se permitird la unidn de conductores mediante conexiones y/o derivaciones
por simple retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores, sino que

12
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deberd realizarse siempre utilizando bornes de conexidn montados
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexidn, puede
permitirse asimismo, la utilizacion de bridas de conexion. Siempre deberdn
realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivaciéon. Si existen
conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizardn de forma
que la corriente se reparta por todos los alambres componentes vy si el sistema
adoptado es de tomillo de apriete entre una arandela metdlica bajo su cabeza y
una superficie metdlica, los conductores de seccidn superior a 6 mm2 deberdn
conectarse por medio de terminales adecuados, de forma que las conexiones No
qgueden sometidas a esfuerzos mecdnicos.

Los conductores activos serdn calculados de forma que la caida de tensidn entre
el origen de la instalaciéon interior y cualquier punto de utilizacidon sea menor de
3% para el alumbrado y 5% para los demds casos. Como la instalaciéon se
alimenta en alta tension mediante transformador propio, se considera que el
origen de la instalacion tiene su origen en la salida del fransformador por lo que
las caidas de tension mdxima admisibles mdxima podrdn ser de 4,5% para
alumbrado y de 6,5% para los demds casos.

La instalacién se subdividird en varios cuadros y circuitos para evitar interrupciones
innecesarias y limitar la consecuencia de fallos. Se cuidara el equilibrado de
cargas, repartiendo de forma homogénea estas sobre los conductores activos.

La instalacién presentard una resistencia de aislamiento menor de 0,5 MW, ante un
tension de ensayo en corriente continua de 500 V con las condiciones
establecidas en ITC-BT-19 apartado2.9.e

La instalaciéon estard dotada de dispositivos para realizar corte en carga en una
sola maniobra mediante interruptores manuales, y automdticos omnipolares
situados en los cuadros de proteccion.

Interruptores

Para el accionamiento del alumbrado se proyectan interruptores unipolares de
10A alojadas en el interior de cajas empotadas con cardcter general. En zonas de
maderaq, sala de caldera, y zonas de almacenamiento de agua los interruptores
se alojaran en el interior de cajas estancas de superficie o empotradas

Encendido de pasillos
Las lineas de alimentacion a los puntos de luz de pasillos, vestibulos y escaleras
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partirdn del cuadro de planta que corresponda, con mando desde conserjeria
mediante pulsadores de accionamiento sobre telerruptores.

Tomas de corriente

Se proyectan con cardcter general:
Bases para toma de corriente de 10/16A, fipo schuko en montaje
empofrado mediante cajas enrasadas con el paramento; en las zonas de
posible ubicacién de encimeras de los laboratorios y talleres (excepto zona
de madera), las tomas se alojardn en canales de superficie.

Las bases de toma de corriente en talleres de madera se proyectan del tipo
Schuco 16A 1I+Ty Cetac 16A llI+T alojadas en el interior de caja estancas de
superficie

Todas las bases tomas llevardn toma de tierra, de forma que la patilla de
proteccion serd diferente de las de corriente.

Sistemas de instalacion
Se utilizara el sistema de conductores aislados baja canales, bandejas o tubos

protectores, del tipo que se describe:

Por pasillos, distribuidores y zonas comunes:Bandeja de rejilla metdlica

Por interior de los espacios distribuidos: Tubos pvc reforzado
Por talleres de madera Tubos de acero roscados
Por exteriores enterrados Tubos PVC reforzado

Las bandejas metdlicas estardn construidas conforme la norma UNE EN-61537
dispondrdn del marcado N de Aenor, aseguraran una buena continuidad.

Los tubos metdlicos serdn de acero laminado, con una resistencia al impacto
grado 5 estardn construidos conforme Ia norme UNE-EN-60423,

Tubos en montaje empotrado en paredes, techos, falsos techos y huecos de la
construccién, de caracteristicas minimas establecidas en tabla 3 de ITC-BT-21,
caracteristicas segun ensayos conforme UNE-EN50.086 2-1, 2-2, 2-3.

El didmetro de los tubos a emplear serd como minimo el correspondiente al
numero y clase de conductores a alojar, de acuerdo con las condiciones
marcadas en la Instruccion ITC-BT-21.
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El frazado de las canalizaciones se hard siguiendo lineas verticales y horizontales o
paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectiUa la
instalacion.

Los tubos se unirdn entre si mediante accesorios adecuados a su clase que
aseguren la continuidad de la proteccidn que proporcionan a los conductores.

Las curvas practicadas en los tubos serdn continuas y no originardn reducciones
de seccidn inadmisibles. Los radios minimos de curvatura para cada clase de
tubo serdn los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN 50086.

Serd posible la facil introduccion y retirada de los conductores en los tubos
después de colocarlos vy fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los
reqgistros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estardn
separados entre si mds de 15 metros. El nUmero de curvas en dngulo situadas
entre dos registros consecutivos no serd superior a 3. Los conductores se alojardn
normalmente en los tubos después de colocados éstos.

Los registros podrdn estar destinadas Unicamente a facilitar la introducciéon vy
retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de
empalme o derivacion.

Las conexiones entre conductores se realizardn en el interior de cajas apropiadas
de material aislante y no propagador de la llama. Las dimensiones de estas cajas
serdn tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban
contener. Su profundidad serd al menos igual al didmetro del tubo mayor mdas un
50 % del mismo, con un minimo de 40 mm. Su didmetro o lado interior minimo serd
de 60 mm.

Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de
conexién, deberdn emplearse prensaestopas o racores adecuados.

Para la colocacién de los conductores se seguird lo senalado en la ITC-BT-20.

Cuando los tubos se cologuen en montaje superficial se fijardn a las paredes o
techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas confra la corrosién y
sélidamente sujetas. La distancia entre éstas serd, como mdaximo, de 0,50 metros.
Se dispondrdn fijaciones de una y ofra parte en los cambios de direccioén, en los
empalmes y en la proximidad inmediata de las enfradas en cajas o aparatos; los
tubos se colocardn adaptdndose a la superficie sobre la que se instalan,
curvdndose o usando los accesorios necesarios.
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En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la linea que
une los puntos extremos no serdn superiores al 2 por 100.

En los cruces de tubos rigidos con juntas de dilatacion de un edificio, deberdn
interrumpirse los tubos, quedando los extremos del mismo separados entre si 5
centimetros aproximadamente, y empalmdndose posteriormente mediante
manguitos deslizantes que tengan una longitud minima de 20 centimetros.

En la instalaciéon de los tubos en el interior de los elementos de la construccioén, Ias
rozas no pondrdn en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se
practiquen. Las dimensiones de las rozas serdn suficientes para que los tubos
gueden recubiertos por una capa de 1 centimetro de espesor, como minimo. En
los dngulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centimetros.

No se instalardn entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalacion
eléctrica de las plantas inferiores. Para la instalacidon correspondiente a la propia
planta, Unicamente podrdn instalarse, entre forjiado y revestimiento, tubos que
deberdn quedar recubiertos por una capa de hormigdn o mortero de 1
centimetro de espesor, como minimo, ademds del revestimiento.

En los cambios de direccion, los tubos estardn convenientemente curvados o bien
provistos de codos o "T" apropiados, pero en este Ultimo caso sélo se admitirdn los
provistos de tapas de registro.

Las tapas de los registros y de las cajas de conexidon quedardn accesibles y
desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedardn enrasados
con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se
instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable.

En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los
recorridos horizontales a 50 centimetros como mdximo, de suelo o techos y los
verticales a una distancia de los dngulos de esquinas no superior a 20 centimetros.

Proteccion contra las sobre intensidades
Todos los circuitos estardn protegidos contra los efectos de las sobre intensidades
motivadas por sobrecargas o cortocircuitos que puedan presentarse en 1os
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mismos, para lo cual la interrupcidén de los circuitos se realizard en un tiempo
conveniente mediante interruptores automdticos de corte omnipolar con curva
térmica de corte.

Para la proteccién contra cortocircuitos, en el origen de cada circuito se
establecerd un dispositivo de proteccion contra cortocircuitos cuya capacidad
de corte estard de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda
presentarse en el punto de su conexidn. Los aspectos requeridos para los
dispositivos de proteccion serdn los contemplados en UNE 20460-4-43. La
aplicacion de las medidas de proteccién serd conforme a la tabla | para un
esquema TT con 3F+N & F+N.

Proteccién contra sobre tensiones

Existe en la instalaciéon un bajo riesgo de sobretensiones debido a que estd
alimentada por una red subterrdnea en su totalidad, por lo que se considera
suficiente la resistencia a las sobretensiones de 1os equipos.

Proteccidn contra los contactos indirectos

Se proyectan interruptores automdticos diferenciales para efectuar el corte
automdtico de la alimentacion a los equipos y receptores después de la
aparicion de un fallo, estos interruptores de corte se destinan a impedir que una
tension de contacto de valor suficiente mantenida durante un tiempo pueda dar
un resultado de riesgo.

Los dispositivos automdticos diferenciales se ha disenado de forma que cumplen
la condicidon de RA x la = 50 (siendo 50 la tensidn de contacto limite en corriente
alterna, en condiciones normales); con cardcter general se han proyectado
interruptores automaticos diferenciales de 30 mA.

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de
proteccién, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de proteccion
a una misma toma de tierra.

7.7.- Circuitos

0 Linea general de alimentaciéon a cuadro general desde CT, del cual parten:
Alimentacién red:

$S Linea a cuadro de semi-sétano
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Consejeria de Educacidn

PB
P1
B
SR
D
SC
IED
AE

™
TME
SA
GR
UTA
VE

Linea a cuadro planta baja
Linea a cuadro P1

Linea a biblioteca

Linea a sala de reuniones
Linea a espacio disponible
Linea a sala calderas

Linea a instalacion eléctrica dedicada a cuarto de telecomunicaciones

Linea alimentacién alumbrado exterior
1 Linea a balizado rampas y escaleras
2 Linea alumbrado porches

3 Linea a farolas en columna vy balizado
4 Linea focos fachada

Linea a taller de montaje

Linea a taller mecanizado

Linea a cuadro sala aspiracion

Linea a grupo de presidn agua

Linea cuadro UTAs en cubierta

Linea a cuadros recarga de vehiculos eléctricos

Alimentacién red/grupo

A
Ci
Gl
IN
CT
CM
PE

Linea a ascensor

Linea central de incendios
Linea a grupo e incendios
Linea a sistema contra intrusion
Linea a central telefénica
Linea equipo megafonia

Linea a puertas exteriores

Cuadros secundarios
Cuadro secundario de planta Semi-Sétano, del cual parten:

SS

Alumbrado

Al Linea alumbrado aulas 1
A2 Emergencias zona

A3 Linea alumbrado aulas 2
A4 Emergencias zona

A5 Linea aseos

A6 Emergencias aseos
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A7 Linea vestuarios

A8 Emergencias vestuarios

A9 Linea zona distribuidor escalera

A10 Emergencias zona

A1l Linea pasillo aulas

A12 Emergencias pasillo

A13 Linea pasillo recinto instalaciones

A14 Emergencias pasillo

A15 Linea a recintos instalaciones

A16 Emergencias recintos instala

Al17 Linea a vestuarios mantenimiento

A18 Emergencias vestuarios

Oftros usos

OU1 Linea a tomas en aulas polivalentes y departamento madera
OU2 Linea a tomas en aula técnica y alimacén
OU3 Linea a tomas en vestuarios

OU4 Linea a tomas en aseos

OU5 Linea a tomas en pasillo

OUé Linea armarios suelo radiante

OU7 Linea a tomas en vestuarios mantenimiento
OU8 Linea a tomas en dependencias

OU? Linea a cuadro laboratorio ensayos

PB Cuadro secundario de planta baja, del cual parten:
Alumbrado
A.1 Linea alumbrado almacén vy taller enfermeria 3y 2
A.2 Emergencias zona
A.3 Linea alumbrado almacén vy taller enfermeria 1
A.4 Emergencias zona
A.5 Linea alumbrado aula taller farmacia, almacén y aula técnica
A.6 Emergencias zona
A.7 Linea alumbrado aulas polivalentes 1y 2
A.8 Emergencias zona
A.9 Linea a conserjeria, admon. y sala profesores
A.10 Emergencias zona
A.11 Linea a despachos y pasillos
A.12 Emergencias zona
A.13 Linea aseos
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A.14 Emergencias aseos

A.15 Linea vestuarios

A.16 Emergencias vestuarios

A.17 Linea aseos profesores

A.18 Emergencias aseos profesores

A.19 Linea vestibulo

A.20 Emergencias vestibulo

A.21 Linea pasillo

A.22 Emergencias pasillo

A.23 Linea escalera 1

A.24 Emergencias escalera

A.25 Linea escalera 2

A.26 Emergencias escalera

Oftros usos

OU 1 Linea a tomas en taller enfermeria 1 y almacén
OU 2 Linea a tomas en taller enfermeria 2 y almacén
OU 3 Linea a otras en taller enfermeria 3 y almacén
OU 4 Linea a otras tomas en aula taller farmacia y almacén
OU 5 Linea a otras tomas en aulas polivalentes

OU 6 Linea tomas vestibulo

OU 7 Linea tomas pasillo

OU 8 Linea tomas pasillo despachos

OU 9 Linea tomas armarios suelo radiante

OU 10 Linea tomas armarios suelo radiante

OU.11 Linea tomas armarios suelo radiante despachos
OU 12 Linea tomas aseos

OU 13 Linea tomas vestuarios

OU 14 Linea tomas en aseos profesores

OU 15 Linea a ventilacién en aseos profesores

OU 16Linea a ofras tomas en consejeria y sala profesores
OU 17Linea a otras tomas en despachos

OU 18 Linea cuadro en aula higiene bucodental

P1 Cuadro secundario planta primera, del cual parten:
Alumbrado
Al Linea alumbrado aula gestiéon, lab. protesis resina y dep sanidad
A2 Emergencias zona
A3 Linea alumbrado proétesis metdlica, laboratorio de biogquimica y almacén
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A4 Emergencias zona

A5 Linea alumbrado aulas polivalentes

A6 Emergencias zona

A7 Linea alumbrado laboratorios de biologia, bioguimica y almacén
A8 Emergencias zona

A9 Linea aseos

A10 Emergencias aseos

A1l Linea vestuarios

A12 Emergencias vestuarios

A13 Linea distribuidor ascensor

A14 Emergencias distribuidor

A15 Linea pasillo

A16 Emergencias pasillo

Oftros usos

OU1 Linea 1 a tomas en aulas polivalentes

OU2 Linea 2 a tomas en aulas polivalentes

OU3 Linea a otras tomas aula gest. comunicaciones y depart. sanidad
OU 4Linea tomas distribuidor ascensor

OU 5 Linea tomas pasillo

OU 6 Linea tomas armarios suelo radiante

OU 7 Linea tomas armarios suelo radiante

OU 8 Linea tomas aseos

OU 9 Linea tomas vestuarios

OU 10 Linea ventilacién aseo 1

OU 11 Linea ventilacién aseo 2

OU 12 Linea cuadro tomas laboratorio biologia

OU 13 Linea cuadro tomas laboratorio quimica

OU 14 Linea cuadro tomas laboratorio protesis resina
OU 15 Linea cuadro tomas laboratorio protesis metdlica
OU 16 Linea cuadro tomas laboratorio bioguimica

CSB Cuadro secundario en biblioteca, del cual parten:
1 Linea alumbrado
2 Linea emergencias
3 Linea 1 a tomas de corriente
4 Linea 2 a tomas de corriente
5 Linea a tomas en armario suelo radiante
6 Linea a motores lucernario
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SR Cuadro secundario en saldén de reuniones, del cual parten:
1 Linea alumbrado 1
2 Linea alumbrado 2
3 Linea alumbrado 3
4 Linea a emergencias
5Linea1at . dec.
6 Linea armario suelo radiante
7 Linea a motor 1 equipo de ventilacion
8 Linea a motor 2 equipo de ventilacion

D Cuadro secundario en espacio disponible, del cual parten:
1 Linea alumbrado 1
2 Linea a emergencias
3lineaat.dec.ll
4 Llineaat.dec. |l
5 Linea a motor 1 equipo de ventilacion

SC Cuadro secundario en sala de calderas, del cual parten:
1 Linea a médulo 1 de caldera y bomba primario
2 Linea a mdédulo 2 de caldera y bomba primario
3 Linea a mdédulo 3 de caldera y bomba primario
4 Linea a mdédulo 4 de caldera y bomba primario
5 Linea a mdédulo 5 de caldera y bomba primario
6 Linea a mdédulo 6 de calderas y bomba primario
7 Linea a bomba circuito suelo radiante
8 Linea a bomba circuito unitermos taller
9 Linea bomba circuito UTAs
10 Linea a bomba circuito suelo radiante oficinas
11 Linea a bomba circuito suelo radiante sala reuniones
12 Linea bomba primario acs
13 Linea retorno ACS
14 Linea grupo hidrdulico solar
15 Linea a disipador
16 Linea a sistema de conftrol y regulaciones

IED Cuadro instalacion eléctrica dedicada en cuarto de teleco., del cual parten:

1 Linea a planta semi-sétano RED, del cual parten:

22



UTE: LUIS FERREIRA VILLAR CARLOS FERREIRA BORREGO

W Junta de
Castilla y Leén

PROYECTO DE EJECUCION PARA CONTINUACION DE LAS OBRAS DE UN EDIFICIO PARA CICLOS Candsjans ds Edusscian
FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA
R.1 1 Linea a tomas en almacén y taller montaje madera
R.2 1 Linea a tomas en taller mecanizado madera y
almacén
R.3.4.5.6.7 5 Lineas a departamento madera y aula polivalente
R.8.9.10.11.12 5 Lineas a aula polivalente y aula técnica
R.13 1 Linea a tomas en almacén y laboratorio d ensayos
R.14 1 Linea a tomas en almacén, cuarto de calderas y
ascensor

2 Linea a planta semi-sétano SAI, del cual parten:

S.1 1 Linea a tomas en almacén y taller montaje madera

S.2 1 Linea a tomas en taller mecanizado madera y
almacén

S.3.4.5.6.7, 5 Lineas a departamento madera y aula polivalente

$.8.9.10.11.12 5 Lineas a aula polivalente y aula técnica

S.13 1 Linea a tomas en almacén y laboratorio d ensayos

S.14 1 Linea a tomas en almacén, cuarto de calderas y
ascensor

3 Linea a planta baja RED, del cual parten:

R.1 1 Linea a tomas en almacén y taller enfermeria

R.2 1 Linea a tomas en almacén y taller enfermeria

R.3 1 Linea a tomas en almacén y taller enfermeria

R.4.5.6.7.8 5 Lineas a aula taller de farmacia

R.9 1 Linea a tomas en almacén y aula higiene
bucodental

R.10 1 Linea aula polivalente

R.11.12.13.14.15 5 Lineas a aula polivalente

R.16. 1 Linea a sala reuniones

R.17. 1 Linea a bary conserjeria

R.18.19 2 Linea a admon. y sala profesores

R.20 1 Linea APA. D. alumnos y Jefe estudios 1

R.21 1 Linea Jefe estudios 2 y orientacioén

R.22 1 Linea a Secretaria y Direccidon

4 Linea a planta baja SAI, del cual parten:
S.1 1 Linea a tomas en almacén y taller enfermeria
S.2 1 Linea a tomas en almacén y taller enfermeria
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S.3 1 Linea a tomas en almacén y taller enfermeria

S.4.5.6.7.8 5 Lineas a aula taller de farmacia

S.9 1 Linea a tomas en almacén y aula higiene
bucodental

S.10 1 Linea aula polivalente

S.11.12.13.14.15 5 Lineas a aula polivalente

S.16. 1 Linea a sala reuniones

S.17. 1 Linea a bary conserjeria

S.18.19 2 Linea a admon. y sala profesores

S.20 1 Linea APA. D. alumnos y Jefe estudios 1

S.21 1 Linea Jefe estudios 2 y orientacioén

S.22 1 Linea a Secretaria y Direccidon

5 Linea a planta 1 RED, del cual parten:

R.1 1 Linea a tomas biblioteca

R.2.3.4.5.6 5 Lineas a aula gestiéon de comunicaciones

R.7 1 Linea a tomas en depart. sanidad vy labor. prétesis
resina

R.8 1 Linea a tomas en almacén vy laboratorio protesis
metdlica

R.9 1 Linea a laboratorio bioguimica

R.10.11.12.13.14 5 Linea aula polivalente

R.15 1 Linea aula polivalente

R.16 1 Linea aula polivalente

R.17.18.19.20.21 5 Linea aula polivalente

R.22 1 Linea aula polivalente

R.23 1 Linea laboratorio de quimica y almacén

6 Linea a planta 1 SAI, del cual parten:

S.1 1 Linea a tomas biblioteca

$.2.3.4.5.6 5 Lineas a aula gestiéon de comunicaciones

S.7 1 Linea a tomas en depart. sanidad y labor. protesis
resina

S.8 1 Linea a tomas en almacén vy laboratorio protesis
metdlica

S.9 1 Linea a laboratorio bioguimica

S.10.11.12.13.14 5 Linea aula polivalente
S.15 1 Linea aula polivalente
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S.16 1 Linea aula polivalente
S$.17.18.19.20.21 5 Linea aula polivalente
S.22 1 Linea aula polivalente
S.23 1 Linea laboratorio de quimica y almacén

7 Linea a regleta de tomas en rack

TM Cuadro en taller montaje madera, del cual parten:
1 Linea alumbrado taller y sala de aspiracion
2 Linea a emergencias
3 Linea a sierra
4 Linea a cepilladora
5 Linea a combinada
6 Linea taladros
7 Linea a cabina pintura
8 Linea a control numérico
9 Linea 1 a cuadros de tomas
10 Linea 2 a cuadros de tomas
11 Linea 3 a cuadros de tomas
12 Linea 4 a cuadros de tomas
13 Linea a unitermos calefaccion
4 Reserva

TME Cuadro en taller mecanizado, del cual parten:
1 Linea alumbrado taller y sala de aspiracion
2 Linea a emergencias
3 Linea a escuadradora
4 Linea cepilladora
5 Linea tupy
6 Linea sierra de cinta
7 Linea regruesadora
8 Linea a lijadoras
9 Linea a torno
10 Linea bedano
11 Linea 1 a cuadros de tomas
12 Linea 2 a cuadros de tomas
13 Linea 3 a cuadros de tomas
14 Linea 4 a cuadros de tomas
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15 Linea a unitermos calefaccidn

SA Cuadro sala aspiracién, del cual parten:
1 Linea a briquetadora
2 Linea a aspiracioén
3 Linea a aspiracion pequena
4 Linea a compresor
5 Secador de aire comprimido
6 Reserva

EM Cuadro laboratorio de ensayos, del cual parten:
1 Linea 1 a tomas de c.
2 Linea 2 a tomas de c.
3 Lineamesa 1
4 Linea mesa 2
5 Linea mesa 3
6 Linea a t. de c. almacén

AHB Cuadro aula higiene bucodental, del cual parten:
1 Linea asilléon 1
2 Linea a motor aspiracion 1
3 Linea asillén 2
4 Linea a motor aspiracion 2
5 Linea assillén 3
6 Linea a motor aspiracion 3
7 Linea asilléon 4
8 Linea a motor aspiracion 4
9 Linea asillén 5
10 Linea a motor aspiraciéon 5
11 Linea a compresor 1
12 Linea a compresor 2
13 Linea 1 atomas de c.
14 Linea 2 a tomas de c.
15 Linea a t. de c. aimacén

LPR Cuadro de laboratorio prétesis resina, del cual parten:
1 Linea 1 a toma 20A
2 Linea 2 a toma 20A
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3 Lineaamesa |

4 Linea a mesa 2

5 Linea amesa 3

6 Linea a mesa 4

7 Linea a mesa 5

8 Linea a mesa 6

9 Linea 1 a tomas de c.
10 Linea 2 a tomas de c.
11 Linea 3 a tomas de c.
12 Linea 4 a tomas de c.
13 Linea 5 a tomas de c.
14 Linea 6 a tomas de c.
15 Llinea at. de c. almacén

LPM Cuadro de laboratorio prétesis metdlica, del cual parten:
1 Linea 1 a toma 20A
2 Linea 2 a toma 20A
3 Lineaamesa |
4 Linea a mesa 2
5 Linea a mesa 3
6 Linea a mesa 4
7 Linea a mesa 5
8 Linea a mesa 6
9 Linea 1 a tomas de c.
10 Linea 2 a tomas de c.
11 Linea 3 atomas de c.
12 Linea 4 a tomas de c.
13 Linea 5 a tomas de c.
14 Linea 6 a tomas de c.
15 Prevision

LB Cuadro laboratorio de bioguimica
1 Linea a campana
2 Linea amesa 1
3 Linea a mesa 2
4 Linea a mesa 3
5 Linea 1 a tomas de c.
6 Linea 2 a tomas de c.



UTE: LUIS FERREIRA VILLAR CARLOS FERREIRA BORREGO
WY Junta de

Castilla y Leén
PROYECTO DE EJECUCION PARA CONTINUACION DE LAS OBRAS DE UN EDIFICIO PARA CICLOS Candsjans ds Edusscian
FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

7 Linea 3 a tomas de c.
8 Linea 4 a tomas de c.

LQ Cuadro laboratorio de quimica
1 Linea a campana
2 Linea amesa 1
3 Linea a mesa 2
4 Linea a mesa 3
5 Linea 1 a tomas de c.
6 Linea 2 a tomas de c.
7 Linea 3 a tomas de c.
8 Linea 4 a tomas de c.
9 Linea 5 a tomas de c.
10 Linea 5 a tomas de c. en almacén

LBM Cuadro laboratorio de biologia molecular
1 Linea a campana
2 Linea a autoclave 1
3 Linea a autoclave 2
4 Linea amesa 1
5 Linea a mesa 2
6 Linea 1 a tomas de c.
7 Linea 2 a tomas de c.
8 Linea 3 a tomas de c.

UTA 1 Linea a cuadro 1 de UTAs en cubierta, del cual parten:
1 Linea a motor 1 UTA biblioteca
2 Linea a motor 2 UTA biblioteca
3 Linea actuador
4 Linea a motor 1 UTA oficinas
5 Linea a motor 2 UTA oficinas
6 Linea actuador
7 Linea a motor 1 UTA talleres semi-sotano
8 Linea a motor 2 UTA talleres semi-sotano
9 Linea actuador
10 Linea a equipo de control
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11 Linea a control
12 Linea a cuadro 2 de Utas
13 Linea a cuadro 3 de Utas

UTA 2 Linea a cuadro 2 de UTAs en cubierta, del cual parten:
1 Linea a motor 1 UTA aulas izquierda PB y P1
2 Linea a motor 2 UTA aulas izquierda PB y P1
3 Linea actuador
4 Linea a motor 1 UTA 5 aulas centro PB
5 Linea a motor 2 UTA 5 aulas centro PB
6 Linea actuador
7 Linea a equipo de control

UTA 3 Linea a cuadro 3 de UTAs en cubierta, del cual parten:
1 Linea a motor 1 UTA aulas centro P1
2 Linea a motor 2 UTA aulas centro P1
3 Linea actuador
4 Linea a motor 1 UTA aulas derecha PB y P1
5 Linea a motor 1 UTA aulas derecha PB y P1
6 Linea actuador
7 Linea a motor 1 UTA aulas semi-sotano
8 Linea a motor 2 UTA aulas semi-sotano
9 Linea actuador
10 Linea a equipo de control

7.8.- Instalacion eléctrica en aseos

Dentro de los aseos no se instalardn interruptores, tomas de corriente ni aparatos
de iluminacion en los volUmenes 0 y 1. En el volumen 2 no se pondrd instalar
ningun mecanismo, pero si la instalacion de aparatos fijos como luminarias,
ventiladores, calefactores, etc, siempre y cuando estén protegidos por un
dispositivo de proteccion de corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA.
En el volumen ftres podrdn instalarse tanto mecanismo como aparatos fijos
siempre que estén protegidos por un dispositivo de proteccidn de corriente
diferencial de valor no superior a los 30 mA.

29



UTE: LUIS FERREIRA VILLAR CARLOS FERREIRA BORREGO

wEP Junta de
) , Castilla y Leén
PROYECTO DE EJECUCION PARA CONTINUACION DE LAS OBRAS DE UN EDIFICIO PARA CICLOS Conssjeria de Edusacion
FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA
B B s PR g | _
I T —
7 |
| i : |
7 Volumen Volumen | 4 Volumen | Volumen | Volumen _
7 ¥ | 3 ' : 1 2 3 '
7 | | ! _ | | (|
1 |- _240m | 3 :' ' | o
2 E| . | 1 —vol1 | |
Iﬁ‘]! E | | 7 06 m 240 m
_ {-'l; Va0 f| d
Sy | A - ]
'ﬁ‘ s i | R R, e T 7y o8 |
. e — !

ITC-BT-27-FIG 4.- Volumen de proteccion de ducha con pared fija.

Consideraciones:

Cuando la altura del techo exceda los 2,25m m por encima del suelo, el espacio
comprendido entre el volumen 1y el techo, se considerard volumen 2.

Cuando la altura del techo exceda los 2,25 m por encima del suelo, el espacio
comprendido entre el volumen 2y el techo, se considerard volumen 3

Las dimensiones y caracteristicas de los volimenes son las especificadas en la
Instruccion Complementaria ITC-BT-27.

7.9.- Instalacion puUblica concurrencia

Tal y como ya se ha mencionado el inmueble de proyecto se encuadra en el
grupo de locales de reunion, trabajo y usos sanitarios, segun instruccion ITC BT28.1,
por lo que se deberd de cumplir a efectos de la instalacidn eléctrica que se
proyecta con lo establecido en esta instruccion.

Suministro de seguridad

Como la ocupacion supera las 300 personas se ha previsto la alimentacion de los
servicios de seguridad mediante suministro de socorro para lo que se dispondrd
de una alimentacion automdatica de corte mediano mediante un generador que
atenderd a los servicios de seguridad siguientes:

A Linea a ascensor
Cl Linea central de incendios
Gl Linea a grupo e incendios
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IN Linea a sistema contra intrusion
CT Linea a central telefonica
CM Linea equipo megafonia

Conforme establece el articulo 10 del REBT el suministro de socorro tendrd una
potencia equivalente al 15% del contrato de suministro normal.

Potencia 320 kW x15% = 48 Kw

Se proyecta un grupo electrédgeno insonorizado fipo Inmesol o equivalente
modelo 1I-055, gama emergencia, dotado de:

Motor lveco FPT Diesel NASAM?2
Alternador MeccAlte ECP32-1M/4B.
Potencia emergencia 55 kVA

Tension 400/230V

Cuadro eléctrico  Automdatico sin conmutacion (V3) Conmutacion en CGBT
Central de control digital DSE6020MKII
Cargador de baterias si

Precaldeo de motor Si
Dimensiones 2500x1100x1455 mm
Peso: 1260 kg

Alumbrado de emergencia

Se proyecta un alumbrado de seguridad de evacuacién para asegurar en caso
de fallo de la alimentacién del alumbrado normal la iluminacién en los locales y
accesos hasta las salidas, se proyecta una alimentacion de alumbrado de
emergencia de corte breve para lo que se utilizaran aparatos autbnomos que nos
proporcionan a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales una iluminacion
minima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados equipos de proteccion
contra incendios de utilizacion manual y en los cuadros de distribucidon de
alumbrado, la iluminancia serd de 5 lux. Este alumbrado tendrd una autonomia
de una hora, entfrara en funcionamiento automdticamente cuando se produce el
fallo del alumbrado general o cuando la tensidon de este baje del 70% de su valor
nominal, empledndose para ello aparatos autdbnomos automdaticos situados en los
lugares que se indican en la documentacion grdfica. Las luminarias de
emergencia deberdn cumplir la norma UNE-en-60598-2-22., estando las luminarias
proyectadas dotadas de |ldmparas leds y provistos de acumuladores Ni-Cd,
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siendo del siguiente tipo o equivalentes:

Tipo 1 ubicacién segun plano Izar N30 200 Im

Tipo 2 ubicacién segun plano Izar EVC N30 200 Im

Tipo 3 ubicacién segun plano Lens N30 140 Im

Tipo 5 ubicacién segun plano Hydra LD N2+KES 100 Im
Tipo 6 ubicacién segun plano Hydra LD N6+KES 250 Im
Tipo 8 ubicacién segun plano Hydra LD N2+KETB 100 Im
Tipo 9 ubicacién segun plano Hydra LD N2 100 Im

Tipo 10 ubicaciéon segun plano Hydra LD Né 250 Im

7.10.- Locales con riesgo de incendio o explosion:

Denfro de edificio hay emplazamientos donde las instalaciones y equipos
eléctricos pueden ser causa de inflamacidn de sustancias presentes en el
ambienta y que pueden presentar riesgo de explosidon o de incendios, debido a la
manipulaciéon, utilizacidén o almacenamiento de sustancias sélidas, liquidas o
gaseosos susceptibles de inflamarse, deflagar o explosionar.

En los talleres de la planta semi-sotano se dan en el proyecto dos tipos de locales
de caracteristicas especiales de riego:

Locales tipo 1 Talleres o espacios donde almacenan, manipulan vy
cortan y mecanizan maderas:
Taller de montaje madera
Sala de aspiracion
Taller de mecanizado madera
Almacén de madera
Locales tipo 2 Espacios donde se almacenan o manipulan, sustancias
liguidas o gaseosas.
Almacén de barnices
Cabina de pintura
Clases de emplazamiento:

Clase | Emplazamientos donde hay o puede haber gases o
vapores capaces de producir atmosferas explosivas o
inflamables.

Clase |l Emplazamientos en los que hay o puede haber polvo
inflamable.

Zonas de emplazamiento Clase |
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Zona 1 emplazamiento en el que cabe contar en
condiciones normales de funcionamiento con la
formacion ocasional de atmosfera explosiva, constituida
por sustancias en forma de gas, vapor o niebla.

Cabina de pintura
Zona 2 emplazamiento en el que no cabe contar en
condiciones normales con la formacidn de atmosfera
explosiva, y en caso de formarse solo subsiste por espacio
de tiempo breve.

Almacén de barnices

Sala de calderas

Clase |l
Zona 22 emplazamiento en el que no cabe contar en
condiciones normales de funcionamiento con la
formacion de atmosfera explosiva peligrosa en forma de
nube de polvo inflamable, en caso de darse solo subsiste
por breve espacio de tiempo.

Taller de montaje madera

Sala de aspiracion

Taller de mecanizado madera

Almacén de madera

Equipos eléctricos proyectados:

Espacio:

Cabina de pinturaNo se proyecta cabina de pintura ya
que esta pertenece al equipamiento.

Almacén barnices y

Sala de calderas
Categoria del equipo 3; se proyectan
aparatos de iluminacidn mediante
pantallas estancas IP 66, interruptores
al exterior o estancos; no hay tomas de
corriente. Cables de 0,61kV bajo tubo
metdlico rigido roscado. El local
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dispone de ventilacién directa vy
permanente al exterior que evita la
formacion de atmosfera explosivas.

Taller de montaje madera

Sala de aspiracion

Taller de mecanizado madera

Almacén de madera
Categoria del equipo 3, se proyectan
aparatos de iluminacidn, interruptores
y bases de enchufe estancos. Cables
de 0,61kV bagjo tubo metdlico rigido
roscado.

7.11.- Instalacion alumbrado exterior
Se consideran dentro del dmbito de aplicacion de la ITC-BT-09-Alumbrado exterior
las instalaciones de exterior destinadas a iluminar los accesos al inmueble y sus
zonas exteriores dentro de la parcela.

Las lineas de alimentacidn a los puntos de luz exteriores partirdn del cuadro
general, con mando desde conserjeria mediante pulsadores de accionamiento
sobre telerruptores. Las lineas estardn protegidas con corte onmipolar contra
sobrecargas, cortocircuitos y corrientes de defecto a tierra mediante interruptores
diferenciales de 300 mA.

Los cables serdn unipolares de cobre y tensiobn nominal de 0,6/1kV, se instalardn
bajo tubo enterrado de pvc de 63 mm &£ a una profundidad de 0,4 m del suelo,
instaldndose sobre el tubo a 0,25 m de este una banda de senalizacion.

Los soportes de las luminarias que no van apoyadas en el edificio o colocadas en
muretes para balizamiento, serdn postes conicos de acero galvanizado termo
esmaltado de 7 m de longitud y 76 mm en punta. Para la instalacion eléctrica
dentro de los postes se emplearan conductores de cobre de 2,5 mm?2 de secciéon
y tension 0,6/1 kV. Los postes tendrdn una abertura situada a 0,3 m del suelo
dotada de puerta con grado de proteccion IP 44 segin UNE 20.324 e IK10 segun
UNE-EN-50102.

Las luminarias serdn clase Il de aluminio de inyeccién con grado de proteccion
IP66 de luz asimétrica y haz en banda, equipo y [dmpara de led integrados en el
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interior; serdn conformes a UNE-EN-60.598-2-3

Se dispondrd de una red de fierra independiente y comuUn para el alumbrado
exterior que una las partes metdlicas y garantice que no se puedan presentar
tensiones de contacto mayores de 24 V; teniendo en cuenta que el interruptor
diferencial proyectado en la instalaciéon es de 300 mA, tendremos:

Rax0,3<24V

Ra < 24/0,3 = 80 ohmios
Si consideramos el terreno con una resistividad de valor de 3.000 Ohm.m, en el
caso de conductor enterrado horizontalmente, tendremos:

R=2r/L

L =2x3000/80 =75m

Se proyecta un conductor para la red de fierra de cobre desnudo de 35 mm2 de
seccion y longitud superior a la calculada colocado en el fondo de la zanja y
fuera de la canalizacidn que contiene la linea de alimentacién del alumbrado. A
este conductor desnudo se conectardn los electrodos de puesta a tierra de cada
columna constituidos por pica galvaniza de 1,5 m de longitud y conectado la red
principal mediante cable unipolar de 16 mm2 y tensién 750V con recubrimiento
exterior en color amarillo-verde.

7.12.- Infraestructura para recarga de vehiculos eléctricos

En aplicacién del RD1053/2014 que aprueba la Instruccidon Técnica
Complementaria ITC BT52 - Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para
la recarga de vehiculos eléctricos; la cual en su disposicion adicional primera
establece que en los edificios o establecimientos de nueva construccidon deberd
incluirse la instalacion eléctrica especifica para la recarga de vehiculos eléctricos.
Para lo cual en el aparcamiento exterior se proyectan una estaciones doble de
recarga para vehiculos eléctricos.

Modo de carga
Conexion directa del vehiculo eléctrico a la red de alimentacién usando un SAVE,
que se corresponde con el modo de carga 3.

Esquema de carga
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Instalacién con circuitos adicionales para la recarga de vehiculo eléctrico,
correspondiendo con esquema 4b.

Prevision de cargas

La prevision de carga para cada circuito se estable en 3.680 W, siendo la
potencia instalada total del circuito de recarga de 7.400 W, instalando en el
origen de la recarga una protecciéon de 32A.

lluminacién zona de carga
La zona prevista para la realizacién de la recarga tiene un nivel de iluminacion
superior a 50 |ux.

Alimentacion
La tensidn de alimentacién a la recarga de vehiculos serd de 230V en corriente
alterna monofdsica.

Punto de conexién

El punto de conexion se situara en la trasera de las plazas 23/24 de forma fija. Las
bases y conectores estdn incorporadas en un sistema de poste para recarga
exterior tipo Circuitor o equivalente.

Sistema de recarga
Se proyecta un sistema de recarga fipo Circuitor Urban M22 o equivalente, para
una tension de entrada/salida 230V AC, con envolvente antivanddlica.

Conectores 2

Tipo de conector CAl

Potencia méaxima ajustable 3,6/7,4 kW

Grado de proteccion  1P54/IK10

Proteccion magnetotérmica y diferencial tipo A
Display alfanumeérico

Contador interno

Dimensiones 450x290x1550 mm

7.13.- Aparatos de alumbrado
Con cardcter general en Aulas, laboratorios, etc.
Luminarias de empotrar tipo OD 3255 LED 32W-4000K UGR19
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(con vy sin regulacion)
Talleres de madera y zonas clasificadas
Luminarias de superficie IP 66 S855A LED 71W, 32W y 38W, 4000K
(con vy sin regulacion)
Pasillos y circulaciones
Downlight de empotrar tipo OD 3649 LED 23 W 4000k
(con vy sin regulacion)
Aseos y vestuarios
Downlight de empotrar LED 28 W 4000k
Downlight de empotrar LED 12 W 4000k
Escaleras
Downlight de superficie LED 23 W 4000k
Exteriores
Porches Downlight IP 54 LED 29 W 4000k
Aplique luz rasante IP 65 LED 7W 4000K
Aplique de pared IP 65 LED 5,3W 4000K
Luminaria de balizamiento rasante IP 65 LED 19,5 W 4000K
Luminaria en columna Led 28,6W 4000K

7.14.- Instalacion eléctrica dedicada

Se proyecta una instalacion eléctrica dedicada para alimentar de forma
independiente los puestos de trabajo y las tomas asociadas al sistema de

voz/datos, las tomas eléctricas de 16A 1I+T con potencia unitaria de 400W,

se

diferencias de suministro normal y de suministro a fravés de un SAI (el cual no se
proyecta). Los circuitos de alimentacion a las tomas estdn limitados hasta un

numero mdéximo de 8 tomas, resultando el nUmero de circuitos siguientes:

Planta semi-sétano RED 14

SAI 14
Planta baja RED 22
SAlI 22
Planta 1 RED 23
SAI 23

La potencia resultante para esta instalacion serd la siguiente:

Tomas de red 388
Total potencia 155.200 W
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Total potencia
Total simultaneidad 70% 209.440 W

Tomas de SAI 360
Total potencia 144.000 W
299.200 W

7.15.- Estimacion de potencia total

Alumbrado 25.000 W
Oftros usos
IED 209.440 W
Talleres madera 50.000 W

Total

Aspiraciones y compr. 22.000 W
Laboratorio ensayos 2.000 W
Laboratorio biologia  14.000 W
Laboratorio quimica  23.000 W
Laboratorio bioguimica12.000 W
Laboratorios protesis  40.000 W
Higiene bucodental 5.000 W
Grupo de pr. agua 3.600 W

Ascensor 3.000 W
Grupo incendios 10.000 W
Sala de calderas 4,000 W
Ventilaciones 46.600 W
Megafonia 200 W
Centralitas 450 W
Tomas y otros 11.339 W
Recarga vehiculoe.  7.400 W

489.029 W

Total simultaneidad 68% 332.540 W

Se proyecta un transformador de 400 KVA, cuya instalacion se definird en otro
documento.

7.16.- Bateria de condensadores
Se proyecta una bateria de condensadores tipo Circuitor o equivalente Optim
P&P-con las caracteristicas siguientes:

Potencia nominal 63 kvar

Tension servicio 400 V
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Frecuencia 50 Hz
Composicion 12,5+2x25
Escalones fisicos 3
Escalones eléctricos 5
Regulacion 1.2.2
Condensadores tubul. CLZ
Regulador incluido
Interruptor incluido
Envolvente metdlica
Montaje mural

Dimensiones

400x600x260 mm

7.17.- Aparatos de maniobra y proteccion

7.17.1.- Cuadro general edificio
Aparamenta red:

T5N630 PR221DS LS/l R630 4P
TERMINALES R 8UD

T5N400 PR221DS LS/I R400 4P
TERMINALES R 8UD

XT1B160 TMD R160 Im1600 4P

KIT DIN50022 PLACA FIJACION DIN XT1
XT1B160 TMD R160 Im1600 3P

KIT DIN50022 PLACA FIJACION DIN XT1
Interruptor auto. S804B-C80 4p 80A C16kA
Interruptor automatico S204-C63
Interruptor automatico S204-C50
Interruptor automatico S204-C25
Interruptor automatico S204-C20
Interruptor autom. S201-C32NA

Interruptor autom. S201-C16NA

Inter. difer. FH204AC-40/0,3 4p 40A 300mA
Inter. difer. FH202AC-40/0,03

Contactor ESB 40-20 220V/50Hz
Interruptor astronémico TWA-1

Protector sobretensiones
OVRT13N25255

Telerruptor E261-230

Aparamenta grupo:

Interruptor auto. S804B-C80 4p 80A C 16kA
Interruptor automatico S204-C32

Interruptor automat.S201-C16NA

Interruptor automat.S201-C10NA

Inter. difer. FH204AC-40/0,03 4p

Int. dif. FH202AC-40/0,3 2p

Int. dif. FH202AC-40/0,03

Analizador:

Analizador de redes eléctr. M2M

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
3,00
1,00
3,00
1,00
3,00
4,00
1,00
2,00
1,00
1,00

1,00
4,00

2,00
2,00
1,00
4,00
1,00
1,00
5,00

1,00
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Transformador de int CT MAX

600 3,00
Base portaf. seccionable E93N/32 1,00
Base portafusibles E91hN/32 1,00
Conmutacion auto. cont.:

AF52-40-00-13 100-250V Contactor (100A en AC1) 2,00
VM96-4 Enclava. mecéanico 1,00
CA4-01 Contacto aux. frontal 2,00
CT-ERS.21S Tempo. Ret. 2 C/C 1,00
CM-MPS.21S Relé ctrl trifasico 2 C/C TOR 1,00
Interrup. automat.SH204-C10 4p 10A C 6kA 1,00
Interrup. Automat. SH201-C10NA 1,00
selector 3 pos.o ABC, 2NC, N 1,00
placa de inscripcién plastico blanco "I"™'0™Il" 1,00
Envolvente. Segun listados de descompuestos

7.17.2.- Cuadro general planta semi-sotano

Aparamenta - 1.00
Interruptor automatico S204-C63 ’
Interrupt. Automat.SH204-C25 4p 25A C 6kA 1,00
Interrupt. Automat. SH201-C25NA 1,00
Interrupt. Automati.SH201-C20NA 3,00
Interrupt. Automat. SH201-C16NA 5,00
Interrupt. Automat. SH201-C10NA 9,00
Interrupt. Automat.o SH201-C6NA 9,00
Inter. Diferen. FH202AC-40/0,03 15,00
Protector sobret. OVRT2-T33N20-275PQS 1,00
Envolvente. Segun listados de descompuestos

7.17.3.- Cuadro laboratorio ensayos

Aparamenta

Interrupt. Automat. SH201-C25NA 1,00
Interrupt. Automat. SH201-C20NA 2,00
Interrupt. Automat. SH201-C16NA 2,00
Inter. Diferen.| FH202AC-40/0,03 2,00
Envolvente: Segun listados de descompuestos
7.17.4.- Cuadro tomas talleres madera (8 Ud)

Aparamenta

Interruptor automatico S204-C20 1,00
Interrupt. Automat.SH203-C16 3p 16A C 6kA 1,00
Interrupt. Automat. SH201-C16NA 3,00
Interrupt. Difer. FH204AC-40/0,03 4p 1,00

Envolvente: Segun listados de descompuestos
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7.17.5.- Cuadro cuarto de calderas
Aparamenta:

Interruptor automatico S204-C25 1,00
Bobina emision de corriente Compact S2C-A2 110-

415Vcal/110-250Vce 1,00
caja MEPY-1024 1,00
Contador de energia B23 111-100 1,00
Interrupt. Automat.SH204-C25 4p 25A C 6kA 1,00
Interrupt. Automat.SH203-C16 3p 16A C 6kA 1,00
Interrupt. Automat. SH201-C16NA 6,00
Interrupt. Automat. SH201-C10NA 9,00
Contactor ESB 20-20 220V/50Hz 9,00
Interrupt. Difer. FH204AC-40/0,03 4p 40A 1,00
Interrupt. Difer. FH202AC-40/0,03 2,00
Prot. Sobret. OVRT2-T33N20-275PQS 1,00
Envolvente. Segun listados de descompuestos
7.17.6.- Cuadro en taller montaje madera
Aparamenta:
Interruptor automatico S204-C50 1,00
Interrupt. Automat.SH204-C25 4p 25A C 6kA 1,00
Interrupt.automat. SH204-C20 4p 20A C 6kA 6,00
Interrupt. Automat.SH204-C16 4p 16A C 6kA 5,00
Interrupt. Automat.SH204-C10 4p 10A C 6kA 1,00
Interrupt. Automat. SH201-C10NA 1,00
Interrupt. Automat. SH201-C6NA 1,00
Interrupt. Difer. FH204AC-40/0,3 4p 5,00
Interrupt. Difer. FH202AC-40/0,03 1,00
Prot. Sobret. OVRT2-T33N20-275PQS 1,00
Envolvente. Segun listados de descompuestos
7.17.7.- Cuadro en taller mecanizado madera
Aparamenta:
Interrupt. Aut.S804B-C80 4p 80A C 16kA 1,00
Interrupt. Aut.SH204-C25 4p 25A C 6kA 1,00
Interrupt. Aut. SH204-C20 4p 20A C 6kA 9,00
Interrupt. Aut. SH204-C16 4p 16A C 6kA 3,00
Interrupt. Aut. SH204-C10 4p 10A C 6kA 1,00
Interrupt. aut. SH201-C10NA 1,00
Interrupt. Aut. SH201-C6NA 1,00
Interrupt. difer. FH204AC-40/0,3 4p 5,00
Interrupt. Difer. FH202AC-40/0,03 1,00
Prot. Sobret. OVRT2-T33N20-275PQS 1,00
Envolvente. Segun listados de descompuestos
7.17.8.- Cuadro en sala de aspiracion
Aparamenta:
Interrupt. Automat. S204-C63 1,00
Interrupt. Automat. SH204-C25 4p 25A C 6kA 2,00
Interrupt. Automat. SH204-C20 4p 20A C 6kA 3,00
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Interrupt. Automat. SH204-C16 4p 16A C 6kA 1,00
Interrupt. Automat. SH201-C16NA 1,00
Interrupt. Difer.l FH204AC-40/0,3 4p 4,00
Prot. Sobret. OVRT2-T33N20-275PQS 1,00

Envolvente. Segun listados de descompuestos

7.17.9.- Cuadro general planta baja

Aparamenta:

Interruptor automatico S204-C63 1,00
Interrupt. Automat.SH204-C32 4p 32A C 6kA 1,00
Interrupt. Automat.SH204-C25 4p 25A C 6kA 1,00
Interrupt. Automat. SH201-C20NA 3,00
Interrupt. Automat. SH201-C16NA 13,00
Interrupt. Automat. SH201-C10NA 14,00
Interrupt. Automat. SH201-C6NA 13,00
Interrupt. Difer. FH204AC-40/0,03 1,00
Interrupt. Difer. FH202AC-40/0,03 18,00
Prot. Sobret. OVRT2-T33N20-275PQS 1,00

Envolvente. Segun listados de descompuestos

7.17.10.-Cuadro aula técnica Higiene Bucodental
Aparamenta:

Interruptor automatico S204-C32 1,00
Interrupt. automat. SH201-C16NA 10,00
Interrupt. Automat. SH201-C10NA 5,00
Interrupt. Difer.| FH202AC-40/0,03 7,00

Envolvente. Segun listados de descompuestos

7.17.11.- Cuadro en salén de reuniones

Aparamenta:

Interrupt. Automat. S201-C32NA 1,00
Interrupt. Automat. SH201-C25NA 1,00
Interrupt. Automat. SH201-C16NA 4,00
Interrupt. Automat. SH201-C10NA 3,00
Interrupt. Automat. SH201-C6NA 1,00
Interrupt. Difer.| FH202AC-40/0,03 3,00
Contactor ESB 20-20 220V/50Hz 2,00
Prot. Sobret. OVRT2-T31N20-275PQS 1,00

Envolvente. Segun listados de descompuestos

7.17.12.- Cuadro en sala disponible

Aparamenta:

Interruptor automatico S204-C20 1,00
Interrupt. Automat. SH204-C16 4p 16A C 6kA 1,00
Interrupt.automat. SH201-C16NA 1,00
Interrupt.automat. SH201-C10NA 2,00
Interrupt.automat. SH201-C6NA 1,00
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Inter. difer. FH204AC-40/0,3 4p 1,00
Inter. Difer. FH202AC-40/0,03 1,00
Prot. Sobret. OVRT2-T33N20-275PQS 1,00

Envolvente. Segun listados de descompuestos

7.17.13.- Cuadro general Planta Primera

Aparamenta

XT1B160 TMD R160 Im1600 4P 1,00
Interrupt. Autom.. SH204-C63 4p 63A C 6kA 3,00
Interrupt. Autom. SH204-C50 4p 50A C 6kA 2,00
Interrupt. Autom. SH204-C25 4p 25A C 6kA 1,00
Interrupt. Autom. SH201-C20NA 2,00
Interrupt. Autom. SH201-C16NA 9,00
Interrupt. Autom. SH201-C10NA 8,00
Interrupt. Autom. SH201-C6NA 8,00
Inter. Difer. FH204AC-63/0,3 4p 63A 5,00
Inter. Difer. FH202AC-40/0,03 13,00
Prot. Sobret. OVRT2-T33N20-275PQS 1,00

Envolvente. Segun listados de descompuestos

7.17.14.- Cuadro Laboratorio Biologia Molecular
Aparamenta:

Interruptor automatico S204-C50 1,00
Interrupt. Automat.SH201-C20NA 5,00
Interrupt. Automat. SH201-C16NA 3,00
Inter.difer. FH204AC-40/0,03 4p 1,00
Inter. Difer.FH202AC-40/0,03 3,00

Envolvente. Segun listados de descompuestos

7.17.15.- Cuadro Laboratorio Quimica

Aparamenta:

Interruptor automatico S204-C63 1,00
Interrupt. automat. SH201-C20NA 8,00
Interrupt. Automat. SH201-C16NA 2,00
Inter. Difer. FH204AC-40/0,03 4p 40A 2,00
Inter. Difer. FH202AC-40/0,03 2,00

Envolvente. Segun listados de descompuestos

7.17.16.- Cuadro Laboratorio Protesis Resina

Aparamenta:

Interruptor automatico S204-C63 1,00
Interrupt. Automat. SH201-C20NA 8,00
Interrupt. Automat. SH201-C16NA 7,00
Inter. Difer. FH202AC-40/0,03 6,00

Envolvente. Segun listados de descompuestos

7.17.17.- Cuadro Laboratorio Protesis Metalica
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Aparamenta:

Interruptor automatico S204-C63 1,00
Interrupt. Automat. SH201-C20NA 8,00
Interrupt. Automat. SH201-C16NA 7,00
Interrupt. Difer. FH202AC-40/0,03 6,00

Envolvente. Segun listados de descompuestos

7.17.18.- Cuadros en Laboratorio Bioquimica

Aparamenta:

Interruptor automatico S204-C50 1,00
Interrupt. Automat. SH201-C20NA 7,00
Interrupt. Automat. SH201-C16NA 1,00
Inter. Difer. FH202AC-40/0,03 4,00

Envolvente. Segun listados de descompuestos

7.17.19.- Cuadro en Biblioteca

Aparamenta:

Interrupt. Automat. S201-C32NA 1,00
Interrupt. Automat. SH201-C25NA 1,00
Interrupt. Automat. SH201-C16NA 3,00
Interrupt. Automat. SH201-C10NA 1,00
Interrupt. Automat. SH201-C6NA 1,00
Inter. Difer. FH202AC-40/0,03 2,00
Prot. Sobret. OVRT2-T31N20-275PQS 1,00

Envolvente. Segun listados de descompuestos

7.17.20.- Cuadro 1 UTAs en cubierta

Aparamenta:

Inter. Automat. S804B-C80 4p 80A C 16kA 1,00
Inter. Automat. SH204-C50 4p 50A C 6kA 1,00
Inter. Automat. SH204-C25 4p 25A C 6kA 2,00
Inter. Automat. SH203-C16 3p 16A C 6kA 4,00
Inter. Automat. SH201-C16NA 3,00
Inter. Automat. SH201-C10NA 3,00
Inter. Difer. FH204AC-40/0,3 4p 40A 2,00
Inter. Dif. FH202AC-40/0,3 2p 40A 1,00
Inter. diferencial FH202AC-40/0,03 1,00
Contactor ESB 24-40 220V/50/60 4,00
Contactor ESB 20-20 220V/50Hz 2,00
Prot. Sobret. OVRT2-T33N20-275PQS 1,00

Envolvente. Segun listados de descompuestos

7.17.21.- Cuadro 2 UTAs en cubierta

Aparamenta:

Interruptor automatico S204-C25 1,00
Inter. Automat. SH203-C16 3p 16A C 6kA 4,00
Inter. Automat. SH201-C16NA 1,00
Inter. Automat. SH201-C10NA 2,00

Inter. Difer. FH204AC-40/0,3 4p 40A 2,00
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Inter. diferencial FH202AC-40/0,03 1,00
Contactor ESB 24-40 220V/50/60 4,00

Envolvente. Segun listados de descompuestos

7.17.22.- Cuadro 3 UTAs en cubierta

Aparamenta:

Interruptor automatico S204-C50 1,00
Interrupt. Automat. SH203-C16 3p 16A C 6kA 6,00
Interrupt. Automat. SH201-C16NA 1,00
Interrupt. Automat. SH201-C10NA 3,00
Inter. Difer. FH204AC-40/0,3 4p 40A 3,00
Inter. Difer.l FH202AC-40/0,03 1,00
Contactor ESB 24-40 220V/50/60 6,00

Envolvente. Segun listados de descompuestos

7.17.23.- Cuadro General IED

Aparamenta:

T5N400 PR221DS LS/I R400 4P 1,00
Inter. Automat. S204-C80 4p 80A C 6kA 4,00
Inter. Automat. SH204-C50 4p 50A C 6kA 2,00
Inter. Automat. SH204-C25 4p 25A C 6kA 1,00
Inter. Automat. SH201-C20NA 1,00
Inter. Difer. F202A-40/0,03AP-R 1,00
Prot. Sobret. OVRT2-T33N20-275PQS 1,00

Envolvente. Segun listados de descompuestos

7.17.24.- Cuadro Planta semi-s6tano RED IED

Aparamenta:

Interruptor automatico S204-C50 1,00
int. diferencial combinado DS200 1p+N C 16A A APR 14.00
10kA 30mA '

Envolvente. Segun listados de descompuestos

7.17.25.- Cuadro Planta semi-s6tano SAIl IED

Aparamenta:

Interruptor automatico S204-C50 1,00
int. diferencial combinado DS200 1p+N C 16A A APR 14.00
10kA 30Ma '

Envolvente. Segun listados de descompuestos

7.17.26.- Cuadro Planta Baja RED IED

Aparamenta:

Interruptor automatico S804B-C80 4p 80A C 1.00
16kA '
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int. diferencial combinado DS200 1p+N C 16A A APR 2200
10kA 30mA ’

Envolvente. Segun listados de descompuestos

7.17.27.- Cuadro Planta Baja SAI IED

Aparamenta:

Interruptor automatico S804B-C80 4p 80A C

16kA 1,00
int. diferencial combinado DS200 1p+N C 16A A APR 2200
10kA 30mA '

Envolvente. Segun listados de descompuestos

7.17.28.- Cuadro Planta Primera RED IED

Aparamenta:

Interruptor automatico S804B-C80 4p 80A C

16kA 1,00
int. diferencial combinado DS200 1p+N C 16A A APR 2300
10kA 30mA '

Envolvente. Segun listados de descompuestos

7.17.29.- Cuadro Planta Primera SAIl IED

Aparamenta:

Interruptor automatico S804B-C80 4p 80A C

16kA 1,00
int. diferencial combinado DS200 1p+N C 16A A APR 2300
10kA 30mA '

Envolvente. Segun listados de descompuestos

7.18.- Calculos eléctricos
Condiciones de calculo

Tension 400/230 V
Conductor Aluminio y cobre 0,6/1kV
Sistemas Generales en bandeja

Derivaciones bajo tubo

Intensidades maximas y caidas de tension
P

= \/§XUXCos(j)

Calculo de la intensidad:

Siendo:
I= Intensidad (A)
P= Potencia (W)
U= Tension Compuesta (V)
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®= Angulo de desfase

Calculo de la caida de tension DU = \/§x LX%XI

Siendo:
AU= Caida de tension (V)
L= Longitud de la linea (m)
p= Resistividad del conductor (Q m)
S= Seccion del conductor (mmz)
I= Intensidad (A)

Se adjuntan como anexo los listados de calculo
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8.- EFICIENCIA ENERGETICA EN LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION HE-3

8.1.- Valor de Eficiencia Energética de la instalacion

La eficiencia energética de una instalacion de iluminacion de una zona, se
determinard mediante el valor de eficiencia energética de la instalacién VEEI

(W/m2) por cada 100 lux, mediante la siguiente expresion: VEEI = F;XXIISO
Doénde: P La potencia de la Ildmpara mas el equipo auxiliar (W)

S La superficie de la zona iluminada (m2)
Em La iluminancia media horizontal mantenida [lux]

Los valores de eficiencia energética limite en recintos interiores de un edificio se
establecen en la Tabla 2.1 del CTE-DB-HE-3. Los valores considerados han sido:

Zona Zona segun CTE HE 3 VEEI limite
Despachos Administrativo en general 3,0
Aulas Aulas y Laboratorios 3,5
Laboratorios Aulas y Laboratorios 3,5
Talleres Aulas y Laboratorios 3,5
Biblioteca Bibliotecas, museos y galerias de arte 5,0
Pasillos Zonas comunes en edificios no residenciales 6,0
Halls Zonas comunes en edificios no residenciales 6,0
Aseos y Vestuarios Zonas comunes en edificios no residenciales 6,0
Almacenes Almacenes 4,0

8.2.- Potencia instalada en el edificio

La potencia instalada en iluminacion, teniendo en cuenta la potencia de
ldmparas y equipos auxiliares, no superard los valores especificados en la Tabla
2.2 del CTE-HE-3.

Uso del edificio Potencia maxima instalada (W/m2)
Administrativo 12
Aparcamiento 5
Comercial 15
Docente 15
Hospitalario 15
Restauracion 18
Auditorios, teatros, cines 15
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Residencial publico 12

Otros 10

Edificios con nivel de iluminacion -
superior a 600 lux

Tabla 2.2-CTE-HE-3.- Potencia maxima de iluminacién

8.3.- Luminarias de proyecto

Lledo OD-3255 eQ M4 32W UGR<19

Luminaria para empotrar utilizada en aulas y laboratorios; nUmero de luminarias y
disposicion segun planos.

I
|

O]

IS
kel

ke

Lledo OD-3255 eQ M4

Liedo 3649 G3 IRIS 160
Downlight redondo para empotrar utilizado en pasillos, halls y vestibulos; nUmero
de luminarias y disposicion segun planos.

Downlight 3649 G3 IRIS 160

49



UTE: LUIS FERREIRA VILLAR CARLOS FERREIRA BORREGO
WY Junta de

Castilla y Leén
PROYECTO DE EJECUCION PARA CONTINUACION DE LAS OBRAS DE UN EDIFICIO PARA CICLOS Candsjans ds Edusscian
FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

Lledo Kino 2
Downlight redondo para empotrar utilizado en aseos y servicios; nUmero de
luminarias y disposicidén segun planos.

Downlight KINO 2

Lliedo ORBIT 80 LED 12W
Downlight redondo para empotrar ufilizado WC; nUmero de luminarias vy
disposicion segun planos.

Downlight KINO 2

Lliedo S855 IP66
Luminaria estanca de superficie utilizada en los talleres de madera, almacenes y
cuartos técnicos; nimero de luminarias y disposicion segin planos.

J\
——p - S

Lledo S855 IP66
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8.4.- Caracteristicas luminarias:
Las caracteristicas de las diferentes luminarias utilizadas son:

Luminaria Tipo Potencia (W) Lum/W Ra
Lledo EQ M4 OD-3255 LED 840 32,0 110,22 >80
Lledo OD-3649 G3 Iris LED 840 23,0 99,30 >80
Lledo Kino 2 LED 840 28,0 58,93 >80
Orbit 80 LED LED 840 9,4 56,17 >80
S855A IP66 71W LED 840 71,0 126,73 >80
S855A IP66 39W LED 840 39,0 114,33 >80
S855A IP66 32W LED 840 32,0 110,28 >80
S855A IP66 16W LED 840 16,0 112,5 >80

8.5.- Justificacion de los valores obtenidos

Para establecer los niveles de iluminacién en interiores, tomamos como referencia
la norma UNE-EN 12464: Sobre iluminacién de lugares de frabajo interiores; esta
norma nos establece para cada una de las zonas los siguientes niveles:

Zona Zona Segun UNE 12464 Em UGRL Ra
Aulas Aulas para clases nocturnas 500 19 80
Laboratorio Aulas practicas y Laboratorios 500 19 80
Bibliotecas Sala de lectura 500 19 80
Talleres Talleres de Ensefianza 500 19 80
Pasillos Areas de circulacion, pasillos 100 28 40
Aseos y Vestuarios | Vestuarios, salas de lavado, cuartos de 500 25 80

bafio, servicios

Halls Hall de entrada 200 22 80
Sala de profesores | Salas de profesores 300 19 80
Zona Administrativa | Escritura, escritura a maquina, lectura, 500 19 80

tratamiento de datos

Almacenes Almacenes y cuartos de almacén 100 25 60

Para realizar los cdlculos luminicos se ha utilizado el programa Dialux 4.12, en la
tabla siguiente se muestra un resumen de los valores obtenidos, los cdlculos de
iluminacion completos se muestran en el anejo de cdilculo.

Planta Primera
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Zona S (m2) P (W) (W/im2) | Ey (lux) | VEEI
Biblioteca 138,60 | 768,0 | 5,54 520 1,07
Aula Gestion de
151,12 768,0 5,08 470 1,08
Comunicaciones
Departamento Sanidad 45,41 256,0 5,64 360 1,57
Laboratorio prétesis
] 121,50 640,0 5,27 490 1,07
resina
Almacén 41,53 117 2,82 270 1,04
Laboratorio prétesis
etalica 120,74 640 5,30 490 1,08
Laboratorio Bioquimica 88,76 384 4,32 490 0,88
Laboratorio Quimica 90,70 480 5,29 490 1,08
Laboratorio Biologia 63,16 352 5,57 490 1,14
Aula polivalente 1 65,22 288 4,41 470 0,94
Aula polivalente 2 65,22 288 4,41 470 0,94
Aula polivalente 3 65,22 288 4,41 470 0,94
Aula polivalente 4 65,22 288 4,41 470 0,94
Circulaciones 187,94 414 2,20 170 1,30
Vestibulo 41,92 115 2,74 150 1,83
Ves Masculino Alumnos 16,14 106 6,56 280 2,35
Ves Femeninos Alumnos 16,12 106 6,57 280 2,35
Ves Masculino Profesores 9,83 64 6,51 280 2,33
Ves Femenino Profesores 9,49 64 6,74 280 2,41
Aseos Femeninos 14,41 140,2 9,73 322 3,02
Aseos Masculino 18,18 140,2 7,71 322 2,39
TOTAL 1436,43 | 6706,40 4,69
Planta Baja
Zona S (m2) PMW) | (W/m2) | E,(lux) | VEEI
Almacén 3 38,19 117 3,06 270 113
Taller Enfermeria 3 147,21 768 5,22 498 1,05
Almacén 2 36,16 117 3,24 270 1,20
Taller Enfermeria 2 147,21 768 5,22 498 1,05
Almacén 1 40,25 117 2,91 270 1,08
Taller Enfermeria 1 147,21 768 5,22 498 1,05
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Aula Taller Farmacia 86,53 480 5,55 473 1,17
Almacén 4 38,59 156 4,04 270 1,50
Aula Técnica de Higiene

Bucodental 95,28 480 5,04 473 1,07
Aula Polivalente 1 89,73 384 4,28 473 0,90
Aula Polivalente 2 90,72 384 4,23 473 0,89
Circulaciones 187,94 414 2,20 170 1,30
Ves Masculino Alumnos 16,14 106 6,56 289 2,27
Ves Femeninos Alumnos 16,12 106 6,57 289 2,28
Ves Masculino Profesores 9,83 64 6,51 289 2,25
Ves Femenino Profesores 9,49 64 6,74 289 2,33
Aseos Femeninos 14,41 140,2 9,73 322 3,02
Aseos Masculino 18,18 140,2 7,71 322 2,39
Sala de Reuniones 99,60 480 4,82 473 1,02
Espacio Disponible 45,20 192 4,25 475 0,89
Vestibulo 144,08 414 2,87 229 1,25
Conserje 23,00 64 2,78 426 0,65
Administracion 49,19 192 3,90 438 0,89
Sala de Profesores 59,52 256 4,30 412 1,04
APA 14,83 64 4,32 426 1,01
ALUM 14,82 64 4,32 426 1,01
JE1 14,83 64 4,32 426 1,01
JE?2 14,98 64 4,32 426 1,00
Orientacion 20,63 128 6,20 531 1,17
Secretaria 14,88 64 4,30 426 1,01
Direccion 20,18 96 4,76 483 0,98
Circulacién Despachos 57,45 299 5,20 170 3,06
Aseo M Profesores 9,50 56 5,89 322 1,83
Aseo F Profesores 9,50 56 5,89 322 1,83
TOTAL 1841,4 | 8126,4 4,41

Planta Semiso6tano
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Zona S (m2) P (W) (W/m2) | En (lux) | VEEI
Almacén 1 38,12 117 3,07 270 1,14
Taller montaje 200,71 1065 5,31 510 1,04
Sala Aspiracion 53,39 234 4,38 380 1,15
Taller Mecanizado 223,21 1278 5,73 510 1,12
Almacén 2 40,61 117 2,88 270 1,07
Departamento Madera 26,75 96 3,60 368 0,98
Aula Polivalente 1 61,27 288 4,70 470 1,00
Aula Polivalente 2 61,27 288 4,70 470 1,00
Aula Técnica 124,00 576 4,65 470 0,99
Almacén 3 44,19 156 9,53 270 1,31
Laboratorio de Ensayos 67,88 384 5,66 490 1,15
Circulaciones 187,94 414 2,20 170 1,30
Vestibulo 41,92 115 2,74 156 1,76
Ves Masculino Alumnos 16,14 106 6,56 289 2,27
Ves Femeninos Alumnos 16,12 106 6,57 289 2,28
Ves Masculino Profesores 9,83 64 6,51 289 2,25
Ves Femenino Profesores 9,49 64 6,74 289 2,33
Aseos Femeninos 14,41 140,2 9,73 322 3,02
Aseos Masculino 18,18 140,2 7,71 322 2,39
Vestibulo 104,13 299 2,87 195 1,47
TOTAL 1359,56 | 6047,40 4,45

Total Edificio
Zona S (m2) P (W) (W/m2)

Planta Primera 1436,43 | 6706,40 4,69

Planta Baja 1841,4 | 8126,4 4,41

Planta Semisétano 1359,56 | 6047,40 4,45

TOTAL 4637,39 | 20880,2 4,50

8.6.- Sistema de control y regulacion

En las zonas de aulas, despacho y las zonas comunes que tengan ventanas al
exterior, las luminarias dispondrdn de un sistema de regulacion automdtica en
funcién de la luz que entre por el exterior.
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En el resto de pasillos, aseos y vestuarios se proyectan sistemas de encendido
mediante detectores de presencia.

8.7.- Cdlculos justificativos

Se adjuntan como anexo los listados de cdlculo

9.- CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA HE-5

No es de aplicacién la seccidn HE5 en edificios de uso docente, conforme
establece dentro de su dmbito de aplicacién la seccion HE 5 del Documento
B&sico de Ahorro de Energia del Codigo Técnico de la Edificacion.

10.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA
SUA-4

NIVEL DE ILUMINACION MINIMO DE LA INSTALACION DE ALUMBRADO (MEDIDO A NIVEL DEL SUELO)

c

Q

Q

8

]

g NORMA PROYECTO
o

3 Zona de Circulacién lluminancia minima [lux]
8

c

R

s Escaleras 20 20
= Exclusiva para personas

= Exterior Resto de zonas 20 20
S

g

9 Para vehiculos o mixtas 20 20
IS

5 Escaleras 100 150
g Exclusiva para personas

= Interior Resto de zonas 100 100
—i
< Para vehiculos o mixtas 50 75
2
0p]

factor de uniformidad media fu = 40% > 50%
DOTACION

8 . .

Q Contaran con alumbrado de emergencia:

Q

g [XI | Todo recinto cuya ocupacion sea mayor que 100 personas

$ Recorridos de evacuacion desde todo origen de evacuacion hasta el espacio exterior seguro y zonas de
S X

% refugio, incluidas éstas

s

'g [XI | Aparcamientos con Superficie Construida > 100 m?

>
; X | Pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio
g X | Los aseos generales de planta en edificios de uso publico
n X | Locales que alberguen equipos de proteccion contraincendios y locales de riesgo especial s/ DB-SI 1

X | Lugares en los que se ubican cuadros de distribucion o de accionamiento de instalacion de alumbrado
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X | Las sefiales de seguridad;
X | Los itinerarios accesibles.
CONDICIONES DE INSTALACION DE LAS LUMINARIAS NORMA PROYECTO
Altura de colocacién h=22m H=>2,0m

se dispondra una luminaria en: [X] | cada puerta de salida

sefalando peligro potencial

sefialando emplazamiento de cada equipo de seguridad

puertas existentes en los recorridos de evacuacion

escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminacién directa

en cualquier cambio de nivel

XX KKK KX

en los cambios de direccién y en las intersecciones de pasillos

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

Seré fija

Dispondréa de fuente propia de energia

Entrara en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en las zonas de alumbrado normal

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe alcanzar como minimo al cabo de 5s, el 50%

del nivel de iluminacién requerido y el 100% a los 60s.

Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA | PROYECTO
X lluminancia eje central > 1 lux > 1 lux
Vias de evacuacion de anchura < 2m
lluminancia de la banda central >0,5 lux > 0,5 lux
X | Vias de evacuacién de anchura > 2m Son tratadas como varias bandas de anchura < 2m-
X a lo largo de la linea central Relacién entre iluminancia max. y min. <40:1 40:1

equipos de seguridad

instalaciones de  protecciébn  contra | lluminancia
puntos donde estén ubicados: > 5 luxes
incendios =5 luxes

cuadros de distribucién del alumbrado

Sefiales: valor minimo del indice del Rendimiento Cromatico (Ra) Ra > 40 Ra =40

lluminacién de las sefales de seguridad

NORMA PROYECTO

X

Luminancia de cualquier area de color de seguridad > 2 cd/im® 3 cd/m®

X | Relacion de la luminancia méxima a la minima dentro del color blanco de seguridad <10:1 <10:1
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=251y
X Relacion entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 10:1
<15:1
X > 50% 5s 3s
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminacion
100% 60s 10s

Se adjuntan como anexo los listados de cdlculo
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11.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO SUA-8
11.1.- Procedimiento de verificacion.

Serd necesaria la instalaciéon de un sistema de proteccion contra el rayo cuando
la frecuencia esperada de impactos (Ne) sea mayor que el riesgo admisible (Ng).

Cdlculo de Ne
La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante le
expresion:

N, = N,AC10°

donde: Ng, es la densidad de impactos sobre el terreno, la cual la obtenemos de
la figura 1.1 del CTE SUA-8.

Para la zona de Segovia le corresponde un n°® de impactos/ano Km2 de 2,5.
donde : Ae, es la superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2,
que es la delimitada por una linea frazada a una distancia de 3H de cada uno de
los puntos del perimetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del
perimetro considerado; en proyecto Ae = 16.055 m2
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donde: C1, es el coeficiente relacionado con el entorno, segun tabla 1.1 CTE SUA-

8

Situacion del edificio C1
Proximo a otros edificios o arboles de la misma altura o0 mas altos 0,5
Rodeado de edificios mas bajos 0,75
Aislado 1
Aislado sobre una colina o promotorio 2

Segun el Documento Bdsico de Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad con

comentarios del Ministerio de Fomento, define el edificio aislado como:

“Se

considera que un edificio estd aislado cuando no hay ofros edificios a menos de una distancia de
3H.” En proyecto si hay edificios a una distancia 3H, consideramos un coeficiente

C1=0,75.
Por lo tanto, el valor de frecuencia de impactos Ne, serd:

Ne =2,5 - 16.055 - 0,75 - 10°= 0,03

Cdlculo de Na
El riesgo admisible Na, se determina por la expresion:

5.5

,=——> 10°
C,C.C.C,

donde: C2, es el coeficiente en funcion del tipo de construccion, segun Tabla 1.2

Cubierta metélica Cubierta de Hormigon

Cubierta de Madera

Estructura metalica 0,5 1 2
Estructura de hormigén 1 1 25
Estructura de madera 2 2,5 3

donde: C3, es el coeficiente en funcion del contenido del edificio, segun Tabla 1.3

Edificio con contenido inflamable

Otros contenidos
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donde: C4 es el coeficiente en funcion del uso del edificio, segun Tabla 1.4

Edificios no ocupados normalmente 0,5
Usos Publica Concurrencia, Sanitario, Docente 3
Resto de edificios 1

donde: C5 es el coeficiente en funcion de la necesidad de continuidad en las actividades
que se desarrollan en el edificio, segun Tabla 1.5

Edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescindible 5

(hospitales, bomberos) o pueda ocasionar un impacto ambiental grave

Resto de edificios 1

conforme lo anterior por tanto, el riesgo admisible Na, sera:

Na:ﬁ
1x1x3x1

x107* = 0,0016
Verificacion
Na = 0,0016 < Ne = 0,03

Se proyecta un sistema de proteccion contra el rayo.

11.2.- Tipo de instalacién exigido
La eficacia E requerida para una instalacion de proteccidon contra el rayo se
determina mediante la féormula:

£, Na_, 00016
Ne ~ 003

Correspondiéndole al sistema de proteccion contra el rayo de proyecto un nivel
de 3.

=0,946

11.3.- Sistema de proteccion

Seleccionamos de catdlogo PSR un sistema de proteccidn frente al rayo, formado
por un pararrayos con dispositivo de cebado tipo “PDC S2”, que nos proporciona
un radio de proteccidon mdaximo de 90 m. Este equipo de proteccion contra el
rayo se situard en cubierta sobre un mdstil de acero galvanizado de 6 metros de
altura. La conexion de la cabeza del pararrayos hasta las tomas de tierra se
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realizardn mediante cable tranzado de cobre desnudo de 35 mm2 sujeto
mediante abrazaderas. Los electrodos de puesta a tierra serdn dos picas de
acero cobreado de dos metros colocadas denfro de dos arquetas.

12.- SISTEMA DE MEGAFONIA Y AVISOS

Se proyecta un sistema de megafonia interior dotado en los espacios docentes y
pasillos de altavoces en techo en el espacio exterior se emplearan bocas
circulares.

12.1 Sistema de amplificacion
Dentro de la conserjeria en el interior de un rack fipo AR-18K Optimus o
equivalente se situardn los equipos de amplificacion formados por:

Preamplificador modular para 12 cartas tipo PM-812/0

Tres cartas preamplificadoras tipo C810PAL

Alimentador |-924UP

Unidad de potencia de 4x120W fipo UP-127M4 para cuatro circuitos
(SS, PB, P1 aulas, exterior

Unidad de potencia 360W tipo UP-367 (pasillos edificio)

Pupitre microfdnico tipo MD30R12

12.2 Reproductor de mensajes y avisos

Se proyecta un reproductor de mensajes de audio programable para avisos de
hora salida, hora entrada y entradas de audio, este reproductor tipo SMM-8SA se
ubicara en el mismo rack del sistema de amplificacion.

Este equipo permite el envio de hasta 50 mensajes de audio MP3 al sistema de
megafonia, con programacion horaria y control de 8 zonas, programar diferentes
horarios y tonalidades, timbres o mensajes que serdn emitidos por el sistema de
altavoces. El sistema es autbnomo y también programable desde ordenador
mediante conexion Ethernet y WebServer.

12.3 Bus de comunicacion
Se proyectan cinco circuitos de comunicacion entre zonas

Espacios docentes SS
Espacios docentes PB
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Espacios docentes P1
Espacios exteriores
Pasillos edificio

Estos circuitos serdn de manguera de cobre libre de haldégenos de seccidon
conductora de 2x1,5 mm2, colocados en la bandeja empleada para el sistema
de voz/datos, las entradas los altavoces se realizara bajo tubo de pvc en montaje
empotrado.

12.4 Altavoces
Se proyectan dos tipos de altavoces:

Espacios interiores altavoz de techo de 6" 6W/100V tipo A256ATP
Espacios exteriores altavoz exponencial de boca circular 30W fipo AC-630T

13.- AVISO DE LLAMADAS ASEOS ADAPTADOS

En cumplimiento del DB SUA 3, en los aseos adaptados y duchas se proyecta un
modulo tirador de aviso con senalizacion externa mediante Idmpara que ante el
accionamiento del tirador emitird una senal que recoge la centralita de
recepcioén de incidencias situada en la zona de control de planta baja.

El sistema constara de:

Cenftral de conftrol tipo Optimus CC119F
Modulos tirador

Lamparas pasillo

Placas de control 4 zonas tipo UC-4S

Desde la central se tenderd una manguera de cobre libre de halégenos de 2x1,5

mm?2 hasta la placas de control, y desde estas a las |[dmparas de pasillo y
modulos tirador.
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14.- PORTERO AUTOMATICO
Para poder controlar desde la conserjeria Ias tres puertas de acceso se proyecta
un video portero automdatico que consta de monitory tres videos portero.

14.1 Monitor

Monitor tipo Tegui o equivalente manos libres clase 100 V12E con acabado cristal
blanco, cuyas principales teclas de funcidén se agrupan en una seccidn circular,
dispone de pantalla basculante de color 4,3 LCD empotrada, pulsadores frontales
para las 4 funciones seleccionadas y regulacion de volumen (voz y timbre) e
imagen.

La electréonica del monitor dispone de un nodo audio/video que permite la
entrada de tres video portero.

14.2 Video portero

El equipo permite ver y hablar con la persona que llama desde cada una de las
puertas, y a su vez permitir el acceso al interior de la parcela, mediante la funcidon
abre puerta.

El video portero ofrece imdgenes en condiciones adversas de escasa
luminosidad, y facilita ver quién hay en la entrada, ya que dispone de sistema
autoencendido activable desde el puesto interior, disponiendo también de
funcion Teleloop para discapacidades auditivas, los equipos presentan grados e
proteccion IP 54 e IK 08.

14.3 Cable bus

Cada video portero se comunicard con la electronica del monitor mediante un
cable trenzado de 2x0,5 mm?2, situado en el interior de un tubo enterrado o
empotrado de pvc reforzado de 20 mm que compartird arquetas con la
instalacion de alumbrado exterior.
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15.- CONTRA INTRUSION

Se proyecta un sistema de seguridad mediante un equipo tipo Galaxy Flex V3 o
equivalente con sensores de doble tecnologia infrarrojos y microondas situados
en las zonas inmediatas a los posibles accesos, y que consta de panel de control,
sensor y teclado.

15.1 Panel de control
Panel tipo FX020 con alimentacién integrada y control hasta 20 zonas, registro de
eventos, registro de accesos y comunicacion RTB.

15.2 Sensor de movimiento

Sensores tipo DT7500SN de tecnologia multiplexada, doble tecnologia de
infrarrojos € microondas en banda K, cobertura 15x18 m, don procesamiento de
senal digital.

15.3 Teclado
Teclado tipo MK7 con pantalla retroiluminada de 2 lineas y 16 caracteres dotado
de 16 teclas, control de volumen, autodiagnosis, y zumbador interno.

15.4 Cable bus

Cada sensor se comunicard con el panel de control mediante un cable trenzado
de 2x0,5 mm2, situado en el interior de tubos empotfrado de pvc y de la canaleta
eléctrica.

SUPERVISADO-
; SERVICIO DE
J CSSSRISRSESY CONSTRUCCIONE
S.CONSEJERIA
EDUCACION JCYL
Salamanca, mayo de 2021 SRS AR L echa supervision
17/12/2021

Fdo: Luis Ferreira Villar Fdo: Carlos Ferreira Borrego Fdo: Victor J. Zato Nuno-Beato
Arquitecto Arquitecto Ingeniero Técnico Industrial
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ANEXO DE CALCULOS



1.-CALCULO DE LINEAS ELECTRICAS
2.-CALCULO DE INSTALACION DE ILUMINACION
3.-CALCULO DE INSTALACION DE ILUMINACION DE EMERGENCIA



CALCULO DE LINEAS ELECTRICAS



RESULTADOS DEL CALCULO SEGUN RBT (R.D. 842/2002)

TIPO DE CABLE PROPUESTO

Al Afumex 1000 V (AS) (Cable 1000 V AS de aluminio)

Naturaleza del conductor:
Aislamiento del cable:

Tension nominal del cable:
Temp. maxima conductor:

Composicion del cable:

Aluminio (Al)

XLPE

1000 V

90°C

Conductores aislados o cables unipolares

TIPO DE INSTALACION

ITC-BT 7 Redes subterraneas distribucion / Bajo tubo, canal o conducto de seccidn no circular / Enterrados(Cable
tripolar o Terna de Cables Unipolares en un solo Tubo) (D)

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

Intensidad de corriente: 533.25 A
Potencia activa: 332.50 kW
Potencia aparente: 369.45 kVA

Cos ¢: 0.9
Rendimiento (motores): --
Coef. tipo instalacion: 1 (otros)
Coef. tipo de receptor: 1 (otros)

Tipo de corriente: Alterna Trifasica
Tension: 400V

Intensidad cortocircuito: 13.70 kA

Tiempo disparo protecciones: 0.5s

% caida de tension: 2.0 %
Caida de tension: 8.0V
Longitud de la linea: 40 m

Otro coeficiente: 1.00 Reactancia: 0.12 Q/km
Temperatura suelo: 25 °C (1.00) Tipo instalacion bandejas: --
Resistividad térmica: 1.00 (1.00) n° de bandejas: --
Profundidad: 70 (1.00) n° circuitos adicionales: -- (--)
n° circuitos adicionales: 0 (0.80) Separacion circuitos: --
Tipo de inst. agrupamiento: Un circuito completo por tubo (0.80) n° de capas: --
RESULTADO CALCULO SOLUCION
Seccién por intensidad: 240 mm? 240 mm?

Numero de conductores por fase: 2
Intensidad maxima admisible del circuito: 275.20 A
Factor de correccion por agrupacion final: 0.80

Secciéon recomendada:

Numero de conductores por fase:

Seccion por cortocircuito: 120 mm?
Numero de conductores por fase: 1

Seccidn por caida de tension: 240 mm?
Numero de conductores por fase: 1

NOTA: este calculo ha sido realizado segun los criterios del Reglamento Electrotécnico para Baja Tension
(R.D. 842/2002) y sus instrucciones técnicas complementarias. Prysmian Cables y Sistemas no se

responsabiliza del uso que se haga de los calculos descritos en este informe.




CALCULOS ELECTRICOS EN BAJA TENSION

Calculo de lineas eléctricas salidas Cuadro Baja Tension

TT a 400/230 V

. Cuadro Semisétano 23875 4x16+16

. Cuadro Planta Baja 39479 0,80 31583 40,0  4x16+16 RZ1-K 50,09 1,0 1,0
. Cuadro Planta Primera 109465 0,80 87572 20,0 3x70+35 RZ1-K 138,90 0,3 0,3
. Biblioteca 1600 1,00 1600 20,0 2x6+6 RZ1-K 7,64 0,4 0,4
. Sala de Reuniones 2200 1,00 2200 34,0 2x6+6 RZ1-K 10,51 0,9 0,9
. Espacio Disponible 4000 1,00 4000 39,0 4x4+4 RZ1-K 6,34 0,5 0,5
. Sala de Calderas 4000 1,00 4000 20,0 4x6+6 RZ1-K 6,34 0,2 0,2
. Instalacién Eléctrica Dedicada a Cuarto Teleco 29920 0,70 20944 16,0 3,5X185+95 RZ1-K 33,22 0,0 0,0
. Alimentacién Alumbrado Exterior 1981 1,00 1981 1,0 2x6+6 RZ1-K 9,46 0,0 0,0
.Balizado Rampas y Escaleras 280 1,00 280 70,0 2x6+6 RZ1-K 1,34 0,2 0,3
. Alumbrado Porches 1276 1,00 1276 50,0 2x6+6 RZ1-K 6,10 0,8 0,8
. Farolas en Columna y Balizado 400 1,00 400 100,0 2x6+6 RZ1-K 1,91 0,5 0,5
. Focos Fachada 25 1,00 25 50,0 2x6+6 RZ1-K 0,12 0,0 0,0
. Taller Montaje 31162 0,80 24930 30,0  4x10+10 RZ1-K 39,54 0,9 0,9
. Taller Mecanizado 45089 0,80 36071 60,0  4x25+16 RZ1-K 57,21 1,1 1,1
. Cuadro Sala de Aspitacion 27000 0,80 21600 52,0  4x16+16 RZ1-K 34,26 0,9 0,9
. Grupo de Presién Agua 4000 1,00 4000 25,0 4x6+6 RZ1-K 6,34 0,2 0,2
. Cuadro UTAs en Cubierta 46600 0,80 37280 30,0 4x25+16 RZ1-K 59,13 0,5 0,5
.Cuadros Recarga Vehiculos Eléctricos 7400 1,00 7400 50,0 2x10+10 RZ1-K 35,36 2,7 2,7
. Ascensor 3000 1,00 3000 25,0  4x10+10 RZ1-K 4,76 0,1 0,1
. Central de Incendios 150 1,00 150 10,0 2x2,5+2,5 SZ1-K 0,72 0,0 0,0
. Grupo de Incendios 10000 1,00 10000 20,0  4x10+10 SZ1-K 15,86 0,2 0,2
. Sistema Contra Intrusion 100 1,00 100 10,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,48 0,0 0,0
. Central Telefonica 100 1,00 100 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,48 0,1 0,1
. Equipo Megafonia 100 1,00 100 10,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,48 0,0 0,0

Proyecto: Construccion de un edificio para ciclos formativos en el nuevo instituto de | ‘A&
educacion secundaria en Segovia.
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CALCULOS ELECTRICOS EN BAJA TENSION

Célculo de lineas eléctricas a baja tensién en Planta Semisétano

TT a400/230 V

Cuadro Secundario Semisétano 30,0 4x16+16 RZ1-K
Alumbrado Aulas 1 784 1,00 784 15,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 3,75 0,3 0,8

Emergencias 1 12 1,00 12 14,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,06 0,0 0,4
Alumbrado Aulas 2 1157 1,00 1157 50,0 2x4+4 RZ1-K 5,53 1,1 1,5
Emergencias 2 14 1,00 14 50,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,07 0,0 0,5
Aseos 488 1,00 488 10,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,33 0,1 0,6
Emergencias Aseos 14 1,00 14 10,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,07 0,0 0,4
Vestuarios 374 1,00 374 60,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 1,79 0,7 1,1
Emergencias Vestuarios 10 1,00 10 60,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,05 0,0 0,5
Zona Escalera 299 1,00 299 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 1,43 0,2 0,6
Emergencias 12 1,00 12 20,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,06 0,0 0,5
Pasillo Aulas 419 1,00 419 60,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,00 0,7 1,2
Emergencias Pasillo 18 1,00 18 60,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,09 0,1 0,5
Pasillo Recinto Instalaciones 210 1,00 210 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 1,00 0,1 0,6
Emergencias Pasillo 12 1,00 12 20,0 2x1,5+1,5 RzZ1-K 0,06 0,0 0,5
Recinto Instalaciones 546 1,00 546 30,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,61 0,5 0,9
Emergencias Recintos Instalaciones 18 1,00 18 30,0 2x1,5+1,5 RzZ1-K 0,09 0,0 0,5
Vestuarios Mantenimiento 164 1,00 164 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,78 0,1 0,5
Emergencias Vestuarios 8 1,00 8 20,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,04 0,0 0,4
TC. Aulas Polivalente y Dep Madera 2200 1,00 2200 25,0 2x4+4 RZ1-K 10,51 1,0 1,5
TC. Aula Técnica y Almacén 1000 1,00 1000 40,0 2x4+4 RZ1-K 4,78 0,7 1,2
TC. Vestuarios 4000 1,00 4000 60,0 2x6+6 RZ1-K 19,11 3,0 3,4
TC. Aseos 4000 1,00 4000 10,0 2x4+4 RZ1-K 19,11 0,7 1,2
TC. Pasillo 1200 1,00 1200 60,0 2x2,5+2,5 RzZ1-K 5,73 2,1 2,6
Armarios Suelo Radiante 120 1,00 120 60,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,57 0,2 0,7
TC. Vestuario Mantenimiento 4000 1,00 4000 20,0 2x4+4 RZ1-K 19,11 1,5 1,9
TC Dependencias 800 1,00 800 30,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 3,82 0,7 1,2
Cuadro Laboratorio de Ensayos 2000 1,00 2000 55,0 2x6+6 RZ1-K 9,56 1,4 1,8

L It I I R R o R

Proyecto: Construccion de un edificio para ciclos formativos en el nuevo instituto de | 4) /
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CALCULOS ELECTRICOS EN BAJA TENSION

Calculo de lineas eléctricas a baja tensién en Planta Baja

TT a400/230 V

L. Cuadro Secundario Planta Baja 40,0 4x16+16 RZ1-K

L.Alubrado Almacén y Taller Enfermeria2y 3 1882 1,00 1882 45,0 2x6+6 RZ1-K 8,99 1,0 2,0
L .Emergencias 29 1,00 29 450 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,14 0,1 1,0
L. Alumbrado almacén y Taller Enfermeria 1 941 1,00 941 61,0 2x4+4 RZ1-K 4,50 1.1 2,0
L. Emergencias 12 1,00 12 61,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,06 0,0 1,0
L.Alumbrado Aula Taller Farmacia, Aimacén y Aula Técnica 1228 1,00 1228 30,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 5,87 1,1 21
L.Emergencias 12 1,00 12 30,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,06 0,0 1,0
L. Alumbrado Aulas Polivalentes 1y 2 880 1,00 880 45,0 2x4+4 RZ1-K 4,20 0,7 1,7
L.Emergencias 8 1,00 8 450 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,04 0,0 1,0
L.Conserjeria, Admin, y Sala Profesores 568 1,00 568 25,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,71 0,4 1,4
L. Emergencias 12 1,00 12 250 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,06 0,0 1,0
L.Despachos y Pasillos 647 1,00 647 30,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 3,09 0,6 1,5
L. Emergencias 28 1,00 28 30,0 2x1,5+1,5 RZ1K 0,13 0,0 1,0
L. Aseos 380 1,00 380 10,0 2x2,5+2,5 RzZ1-K 1,82 0,1 1,1
L. Emergencias Aseos 12 1,00 12 10,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,06 0,0 1,0
L. Vestuarios 374 1,00 374 60,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 1,79 0,7 1,6
L. Emergencias Vestuarios 10 1,00 10 60,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,05 0,0 1,0
L. Aseos Profesores 151 1,00 151 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,72 0,1 1.1
L. Emergencias Aseos Profesores 8 1,00 8 20,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,04 0,0 1,0
L. Vestibulo 529 1,00 529 250 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,53 0,4 1,4
L. Emergencias Vestibulos 18 1,00 18 250 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,09 0,0 1,0
L. Pasillo 414 1,00 414 60,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 1,98 0,7 1,7
L. Emergencias Pasillo 16 1,00 16 60,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,08 0,0 1,0
L. Escalera 1 230 1,00 230 15,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 1,10 0,1 1,1
L. Emergencias 10 1,00 10 150 2x1,5+1,56 RZ1-K 0,05 0,0 1,0
L. Escalera 2 230 1,00 230 60,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 1,10 0,4 1,4
L. Emergencias 10 1,00 10 60,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,05 0,0 1,0
L. TC. Taller Enfermeria 1 y Almacén 1600 1,00 1600 30,0 2x4+4 RZ1-K 7,64 0,9 1,9
L. TC. Taller Enfermeria 2 y Almacén 1600 1,00 1600 50,0 2x4+4 RZ1-K 7,64 1,5 2,5
L. TC. Taller Enfermeria 3 y Almacén 1600 1,00 1600 70,0 2x4+4 RZ1-K 7,64 21 3,0
L. Otras Tomas en Aulas Taller Farmacia y Almacén 1000 1,00 1000 15,0 2x4+4 RZ1-K 4,78 0,3 1,2
L.Otras Tomas en Aulas Polivalentes 1600 1,00 1600 45,0 2x4+4 RZ1-K 7,64 1,3 2,3
L. TC Vestibulo 400 1,00 400 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 1,91 0,2 1,2
L .TC Pasillo 600 1,00 600 55,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,87 1,0 1,9
L. TC Pasillo Despachos 400 1,00 400 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 1,91 0,2 1,2
L. Armarios Suelo Radiante 160 1,00 160 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,76 0,1 1.1
L. Armarios Suelo Radiante 40 1,00 40 60,0 2x2,5+25 RZ1-K 0,19 0,1 1,0
L. Armarios Suelo Radiante Despachos 40 1,00 40 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,19 0,0 1,0
L. TC. Aseos 4000 1,00 4000 12,0 2x4+4 RZ1-K 19,11 0,9 1,9
L. TC. Vestuarios 4000 1,00 4000 65,0 2x6+6 RZ1-K 19,11 3,2 4,2
L. TC Aseos Profesores 4000 1,00 4000 25,0 2x4+4 RZ1-K 19,11 1,9 2,8
L. Ventilacién aseos Profesores 200 1,00 200 250 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,96 0,2 1,2
L. Otras Tomas en Conserjeria y Sala Profesores 1800 1,00 1800 30,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 8,60 1,6 2,6
L.Otras Tomas en Despachos 2800 1,00 2800 30,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 13,38 2,5 3,5
L.Cuadro en Aula Higiene Bucodental 5000 1,00 5000 20,0 4x6+6 RZ1-K 7,93 0,2 1,2

Proyecto: Construccion de un edificio para ciclos formativos en el nuevo instituto de | ‘J;%
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CALCULOS ELECTRICOS EN BAJA TENSION

Célculo de lineas eléctricas a baja tensién en Planta Primera

TT a 400/230 V
L. Cuadro Secundario Planta Primera 109465 0,80 3,5x70+35 138,90
L.Alumbrado Aula de Gestion y Lab Protesis Resina 1776 1,00 1776 45,0 2x4+4 RZ1-K 8,49 1,5 1,8
L.Emergencias 20 1,00 20 45,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,10 0,0 0,4
L.Alumbrado Prétesis Metalica y Laboratorio Bioquimica 1381 1,00 1381 61,0 2x4+4 RZ1-K 6,60 1,6 1,9
L.Emergencias 16 1,00 16 61,0 2x1,5+1,5 RzZ1-K 0,08 0,0 0,4
L.Alumbrado Aulas Polivalentes 1376 1,00 1376 30,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 6,57 1,2 1,5
L. Emergencias 16 1,00 16 30,0 2x1,5+1,5 RzZ1-K 0,08 0,0 0,3
L. Alumbrado Laboratorio de Biologia y Bioquimica 1029 1,00 1029 55,0 2x4+4 RZ1-K 4,92 1,0 1,4
L. Emergencias 12 1,00 12 55,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,06 0,0 0,3
L. Aseos 395 1,00 395 10,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 1,89 0,1 0,4
L. Emergencias Aseos 12 1,00 12 10,0 2x1,5+1,5 RzZ1-K 0,06 0,0 0,3
L. Vestuarios 186 1,00 186 60,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,89 0,3 0,6
L. Emergencias Vestuarios 6 1,00 6 60,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,03 0,0 0,3
L. Distribuidor Ascensor 294 1,00 294 10,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 1,40 0,1 0,4
L. Emergencias Distribuidor 6 1,00 6 10,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,03 0,0 0,3
L. Pasillo 504 1,00 504 60,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,41 0,9 1,2
L. Emergencias Pasillo 16 1,00 16 60,0 2x1,5+1,5 RzZ1-K 0,08 0,0 0,4
L.TC 1 Aulas Polivalentes 1400 1,00 1400 25,0 2x4+4 RZ1-K 6,69 0,6 1,0
L.TC 2 Aulas Polivalentes 1600 1,00 1600 40,0 2x4+4 RZ1-K 7,64 1,2 1,5
L. Otras Tomas Aulas Gestién de Comunicaciones y Dep Sanidad 1000 1,00 1000 30,0 2x4+4 RZ1-K 4,78 0,6 0,9
L. Tomas Distribuidor Ascensor 200 1,00 200 10,0 2x2,5+2,5 RzZ1-K 0,96 0,1 0,4
L. Tomas Pasillo 600 1,00 600 52,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,87 0,9 1,2
L. Armarios Suelo Radiante 180 1,00 180 60,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,86 0,3 0,6
L. Armarios Suelo Radiante 40 1,00 40 20,0 2x2,5+25 RZ1-K 0,19 0,0 0,3
L. TC Aseos 4000 1,00 4000 12,0 2x4+4 RZ1-K 19,11 0,9 1,2
L. TC Vestuarios 4000 1,00 4000 65,0 2x6+6 RZ1-K 19,11 3,2 3,5
L. Ventilaciéon Aseos 200 1,00 200 12,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,96 0,1 0,4
L. Ventilacion Vestuarios 200 1,00 200 650 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,96 0,4 0,7
L.Cuadro TC Lab Biologia 14000 1,00 14000 35,0 4x10+10 RZ1-K 22,21 0,6 0,9
L.Cuadro TC Lab Quimica 23000 1,00 23000 45,0 4x16+16 RZ1-K 36,48 0,8 1,1
L.Cuadro Tomas Lab Protesis Resina 20000 1,00 20000 30,0 4x16+16 RZ1-K 31,72 0,5 0,8
L.Cuadro Tomas Lab Prétesis Metalica 20000 1,00 20000 42,0 4x16+16 RZ1-K 31,72 0,6 1,0
L. Cuadro Tomas Lab Bioquimica 12000 1,00 12000 60,0 4x10+10 RZ1-K 19,03 0,9 1,2

Proyecto: Construccion de un edificio para ciclos formativos en el nuevo instituto de | ‘%
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CALCULOS ELECTRICOS EN BAJA TENSION

Calculo de lineas eléctricas a baja tensién en Biblioteca

TT a400/230 V

L.Cuadro Secundario Biblioteca 2x6+6

L. Alumbrado 768 1,00 768 18,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 3,67 0,4 0,8
L. Emergencias 8 1,00 8 18,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,04 0,0 0,4
L.TC1 400 1,00 400 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 1,91 0,2 0,6
L.TC2 400 1,00 400 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 1,91 0,2 0,6
L. Armarios Suelo Radiante 20 1,00 20 10,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,10 0,0 0,4

Proyecto: Construccion de un edificio para ciclos formativos en el nuevo instituto de ‘)
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CALCULOS ELECTRICOS EN BAJA TENSION

Célculo de lineas eléctricas a baja tensién en Sala de Reuniones

TT a400/230 V

. Cuadro Secundario Sala Reuniones 2x6+6

. Alumbrado 1 160 1,00 160 16,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,76 0,1 1,0
. Alumbrado 2 160 1,00 160 18,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,76 0,1 1,0
. Alumbrado 3 160 1,00 160 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,76 0,1 1,0
. Emergencias 6 1,00 6 20,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,03 0,0 0,9
.TC 494 1,00 494 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,36 0,3 1,2
. Armario Suelo Radiante 20 1,00 20 150 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,10 0,0 0,9
. Motor 1 Equipo de Ventilacion 600 1,00 600 12,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,87 0,2 1,1
. Motor 2 Equipo de Ventilacion 600 1,00 600 12,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,87 0,2 1,1

Proyecto: Construccion de un edificio para ciclos formativos en el nuevo instituto de ‘)
educacion secundaria en Segovia. | %/

victor:

Gatinets Tecios e Ingenieria y Gesbén




CALCULOS ELECTRICOS EN BAJA TENSION

Célculo de lineas eléctricas a baja tension en Espacio Disponible

TT a400/230 V

L.Cuadro Secundario en Espacio Disponible 34,0 4x4+4
L. Alumbrado 1 192 1,00 192 12,0  2x2,5+2,5 RZ1-K 0,92 0,1 0,5
L. Emergencias 4 1,00 4 12,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,02 0,0 0,4
L TC Monofasica 604 1,00 604 10,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,89 0,2 0,6
L. TC Trifésica 3000 1,00 3000 16,0 4x2,5+25 RZ1-K 4,76 0,2 0,7
L. Motor 1 Equipo de Ventilacion 200 1,00 200 12,0  2x2,5+2,5 RZ1-K 0,96 0,1 0,5

Proyecto: Construccion de un edificio para ciclos formativos en el nuevo instituto de | 4)
educacién secundaria en Segovia. /

victor:

reto Técnica do Ingenieria y Gestion




CALCULOS ELECTRICOS EN BAJA TENSION

Calculo de lineas eléctricas a baja tension de Instalacion Eléctrica Dedicada

TT a400/230 V

L. Cuadro General a Cuadro Instalacién Eléctrica Dedicada 299200 0,70 209440 16,0 3,5x185+95 RZ1-K 332,20 0,2 0,2
L. Planta Semis6tano Red 39600 0,70 27720 20,0  4x10+10 RZ1-K 43,97 0,7 0,9
L. Tomas Almacén y Taller Montaje Madera 2800 1,00 2800 350 2x2,5+2,5 RzZ1-K 13,38 2,9 3,8
L.Tomas en Taller Mecanizado Madera y Alimacén 2800 0,70 1960 60,0 2x4+4 RZ1-K 9,36 2,2 3,1
L1. Departamento Madera y Aula Polivalente 3200 0,70 2240 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 10,70 1,3 2,2
L2. Departamento Madera y Aula Polivalente 3200 0,70 2240 20,0 2x2,5+2)5 RZ1-K 10,70 1,3 2,2
L3. Departamento Madera y Aula Polivalente 3200 0,70 2240 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 10,70 1,3 2,2
L4. Departamento Madera y Aula Polivalente 3200 0,70 2240 20,0 2x2,5+2)5 RZ1-K 10,70 1,3 2,2
L5. Departamento Madera y Aula Polivalente 3200 0,70 2240 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 10,70 1,3 2,2
L1.Aulas Polivalentes y Aula Técnica 3200 0,70 2240 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 10,70 1,3 2,2
L2.Aulas Polivalentes y Aula Técnica 3200 0,70 2240 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 10,70 1,3 2,2
L3.Aulas Polivalentes y Aula Técnica 3200 0,70 2240 20,0 2x2,5+2)5 RZ1-K 10,70 1,3 2,2
L4.Aulas Polivalentes y Aula Técnica 3200 0,70 2240 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 10,70 1,3 2,2
L5.Aulas Polivalentes y Aula Técnica 3200 0,70 2240 20,0 2x2,5+2)5 RZ1-K 10,70 1,3 2,2
L.Tomas Almacén y Laboratorio de Ensayos 2800 0,70 1960 60,0 2x4+4 RZ1-K 9,36 2,2 3,1
L.Tomas en Almacén, Cuarto de Calderas y Ascensor 2000 0,70 1400 30,0 2x2,5+25 RzZ1-K 6,69 1,2 21
L. Planta Semis6tano SAI 36800 0,70 25760 20,0  4x10+10 RZ1-K 40,86 0,6 0,9
L. Planta Baja Red 56000 0,70 39200 50 3,5+25+16 RZ1-K 62,18 0,1 0,3
L1. Tomas Almacén y Taller Enfermeria 2800 1,00 2800 30,0 2x2,5+2,5 RzZ1-K 13,38 2,5 2,8
L2. Tomas Almacén y Taller Enfermeria 2800 1,00 2800 50,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 13,38 4,2 4,5
L3. Tomas Almacén y Taller Enfermeria 2800 1,00 2800 70,0 2x4+4 RZ1-K 13,38 3,6 4,0
L1. Aulas Taller Farmacia 2800 1,00 2800 60,0 2x4+4 RZ1-K 13,38 3,1 3,4
L2. Aulas Taller Farmacia 2800 1,00 2800 60,0 2x4+4 RZ1-K 13,38 3,1 3,4
L3. Aulas Taller Farmacia 2800 1,00 2800 60,0 2x4+4 RZ1-K 13,38 3,1 3,4
L4. Aulas Taller Farmacia 2800 1,00 2800 60,0 2x4+4 RZ1-K 13,38 3,1 3,4
L5. Aulas Taller Farmacia 2800 1,00 2800 60,0 2x4+4 RZ1-K 13,38 3,1 3,4
L.Tomas Almacén y Aula Higiene Bucodental 2800 1,00 2800 30,0 2x2,5+2,5 RzZ1-K 13,38 2,5 2,8
L. Aula Polivalente 2800 1,00 2800 40,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 13,38 3,3 3,6
L1. Aula Polivalente 2800 1,00 2800 60,0 2x4+4 RZ1-K 13,38 3,1 3,4
L2. Aula Polivalente 2800 1,00 2800 60,0 2x4+4 RZ1-K 13,38 3,1 3,4
L3. Aula Polivalente 2800 1,00 2800 60,0 2x4+4 RZ1-K 13,38 3,1 3,4
L4. Aula Polivalente 2800 1,00 2800 60,0 2x4+4 RZ1-K 13,38 3,1 3,4
L5. Aula Polivalente 2800 1,00 2800 60,0 2x4+4 RZ1-K 13,38 3,1 3,4
L. Sala de Reuniones 2000 1,00 2000 40,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 9,56 2,4 2,7
L. Bary Conserjeria 2800 1,00 2800 30,0 2x2,5+2,5 RzZ1-K 13,38 2,5 2,8
L1. Admin y Sala Profesores 2800 1,00 2800 30,0 2x2,5+2,5 RzZ1-K 13,38 2,5 2,8
L2. Admin y Sala Profesores 2800 1,00 2800 30,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 13,38 2,5 2,8
L. APA D.Alumnos y Jefe de Estudios 2400 1,00 2400 30,0 2x2,5+2,5 RzZ1-K 11,47 2,1 2,5
L. Jefe de Estudios 2 y Orientacién 1600 1,00 1600 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 7,64 0,9 1,3
L. Secretaria y Direccion 2400 1,00 2400 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 11,47 1,4 1,7
L. Planta Baja SAIl 56000 0,70 39200 50 3,5+25+16 RZ1-K 62,18 0,1 0,3
L. Planta 1 Red 56000 0,70 39200 15,0 3,5+25+16 RZ1-K 62,18 0,3 0,5
L. Planta 1 SAI 55200 0,70 38640 15,0 3,5+25+16 RZ1-K 61,29 0,3 0,5
Proyecto: Construccion de un edificio para ciclos formativos en el nuevo instituto de | ‘J;%
educacion secundaria en Segovia.

victorzato

Tieruiss 0 logummmnta § Copsbinn




CALCULOS ELECTRICOS EN BAJA TENSION

Célculo de lineas eléctricas a baja tensién en Taller Montaje Madera

TT a 400/230 V
. Cuadro en Taller Montaje Madera 30,0 4x10+10
. Alumbrado Taller y Sala de Aspiracién 1544 1,00 1544 250 2x2,5+2,5 RzZ1-K 7,38 1,1 2,1
. Emergencias 18 1,00 18 25,0 2x1,5+1,5 RzZ1-K 0,09 0,0 0,9
. Sierra 2200 1,00 2200 14,0 4x2,5+2,5 RZ1-K 3,49 0,2 1,1
. Cepilladora 3000 1,00 3000 12,0  4x2,5+2,5 RZ1-K 4,76 0,2 1,1
. Combinada 4500 1,00 4500 25,0 4x4+4 RZ1-K 7,14 0,3 1,3
. Taladros 2000 1,00 2000 14,0 4x2,5+2,5 RZ1-K 3,17 0,1 1,1
. Cabina Pintura 3000 1,00 3000 15,0 4x2,5+2,5 RZ1-K 4,76 0,2 1,1
. Control Numérico 6600 1,00 6600 28,0 4x4+4 RZ1-K 10,47 0,6 1,5
. 1 Cuadros Tomas 2000 1,00 2000 10,0 4x4+4 RZ1-K 3,17 0,1 1,0
. 2 Cuadros Tomas 2000 1,00 2000 25,0 4x4+4 RZ1-K 3,17 0,2 1,1
. 3 Cuadros Tomas 2000 1,00 2000 34,0 4x4+4 RZ1-K 3,17 0,2 1,1
. 4 Cuadros Tomas 2000 1,00 2000 30,0 4x4+4 RzZ1-K 3,17 0,2 1,1
. Unitermos Calefaccion 300 1,00 300 32,0 4x1,5+1,5 RZ1-K 0,48 0,1 1,0

Proyecto: Construccion de un edificio para ciclos formativos en el nuevo instituto de | ‘%
educacion secundaria en Segovia. /

victor:

Gatinet Tacrios e Ingenieria y Gesben




CALCULOS ELECTRICOS EN BAJA TENSION

Célculo de lineas eléctricas a baja tensién en Taller Mecanizado Madera

TT a 400/230 V
. Cuadro Taller Mecanizado 60,0 4x25+16 RZ1-K
. Alumbrado Taller y Sala Aspiracion 1395 1,00 1395 30,0 2x4+4 RZ1-K 6,67 0,8 1,8
. Emergencias 14 1,00 14 30,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,07 0,0 1,1
. Escuadradora 5500 1,00 5500 28,0 4x4+4 RZ1-K 8,72 0,5 1,5
. Cepilladora 3000 1,00 3000 20,0 4x2,5+25 RZ1-K 4,76 0,3 1,4
. Tupy 5500 1,00 5500 18,0 4x4+4 RZ1-K 8,72 0,3 1,4
. Sierra de Cinta 6500 1,00 6500 15,0 4x4+4 RZ1-K 10,31 0,3 1,4
. Regruesadora 4000 1,00 4000 12,0 4x4+4 RZ1-K 6,34 0,1 1,2
. Lijadoras 3680 1,00 3680 14,0 4x4+4 RZ1-K 5,84 0,2 1,2
. Torno 2200 1,00 2200 10,0 4x2,5+2,5 RZ1-K 3,49 0,1 1,2
. Bedano 2000 1,00 2000 8,0 4x2,5+2,5 RZ1-K 3,17 0,1 1,1
. 1 Cuadros Tomas 2000 1,00 2000 14,0 4x4+4 RZ1-K 3,17 0,1 1,1
. 2 Cuadros Tomas 2000 1,00 2000 28,0 4x4+4 RZ1-K 3,17 0,2 1,2
. 3 Cuadros Tomas 2000 1,00 2000 30,0 4x4+4 RZ1-K 3,17 0,2 1,2
. 4 Cuadros Tomas 2000 1,00 2000 14,0 4x4+4 RZ1-K 3,17 0,1 1,1
. Unitermos Calefaccion 300 1,00 300 20,0 4x1,5+1,5 RZ1-K 0,48 0,0 1,1

Proyecto: Construccion de un edificio para ciclos formativos en el nuevo instituto de | ‘%
educacion secundaria en Segovia. /

victor:

Gatineta Técnion e Ingenieria y Gesben




CALCULOS ELECTRICOS EN BAJA TENSION

Calculo de lineas eléctricas a baja tensién en Taller Aspiracion

TT a 400/230 V

L. Cuadro Sala de Aspiracion 4x16+16

L. Briquetadora 5500 1,00 5500 10,0 4x4+4 RZ1-K 8,72 0,2 0,2
L. Aspiracion 10000 1,00 10000 10,0 4x6+6 RZ1-K 15,86 0,2 0,2
L. Aspiracion Pequefia 5500 1,00 5500 14,0 4x4+4 RZ1-K 8,72 0,2 0,2
L. Compresor 5500 1,00 5500 14,0 4x4+4 RZ1-K 8,72 0,2 0,2
L. Reserva 500 1,00 500 12,0 4x2,5+2,5 RZ1-K 2,39 0,2 0,2

Proyecto: Construccion de un edificio para ciclos formativos en el nuevo instituto de | ‘k
educacion secundaria en Segovia.

victorzato

Ticraces on boguresia y Clasbin




CALCULOS ELECTRICOS EN BAJA TENSION

Célculo de lineas eléctricas a baja tensioén en Unidades de Tratamiento de Aire

TT a400/230 V

Cuadro UTAs en Cubierta 1,00 30,0 4x25+16 RZ1-K
Motor 1 Biblioteca 1500 1,00 1500 10,0 3X2,5+2,5 RZ1-K 2,38 0,1 0,8
Motor 2 Biblioteca 1500 1,00 1500 10,0 3X2,5+2,5 RZ1-K 2,38 0,1 0,8
Actuador 50 1,00 50 10,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,24 0,0 0,7
Motor 1 UTA Oficinas 600 1,00 600 8,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,87 0,1 0,8
Motor 2 UTA Oficinas 600 1,00 600 8,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,87 0,1 0,8
Actuador 50 1,00 50 8,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,24 0,0 0,7
Motor 1 UTA Talleres Semisotano 3700 1,00 3700 4,0 3X2,5+2,5 RZ1-K 5,87 0,1 0,8
Motor 2 UTA Talleres Semisotano 2500 1,00 2500 4,0 3X2,5+2,5 RzZ1-K 3,97 0,0 0,7
Actuador 50 1,00 50 4,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,24 0,0 0,7
Equipo de Control 100 1,00 100 9,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,48 0,0 0,7
Cuadro 2 UTAs 13300 1,00 13300 30,0 4x6+6 RZ1-K 21,10 0,8 1,5
Motor 1 UTA Aulas Izquierda 5200 1,00 5200 4,0 3X2,5+2,5 RzZ1-K 8,25 0,1 1,6
Motor 2 UTA Aulas Izquierda 2900 1,00 2900 4,0 3X2,5+2,5 RzZ1-K 4,60 0,1 1,6
Actuador 50 1,00 50 4,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,08 0,0 1,5
Motor 1 UTA Aulas Centro PB 2500 1,00 2500 10,0 3X2,5+2,5 RZ1-K 3,97 0,1 1,6
Motor 2 UTA Aulas Centro PB 2500 1,00 2500 10,0 3X2,5+2,5 RZ1-K 3,97 0,1 1,6
Actuador 50 1,00 50 10,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,24 0,0 1,5
Equipo de Control 100 1,00 100 4,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,48 0,0 1,5
Cuadro 3 UTAs 22650 1,00 22650 50,0  4x10+10 RZ1-K 35,93 1,4 2,1
Motor 1 UTA Aulas Centro P1 3300 1,00 3300 40 3X2,5+25 RZ1-K 5,23 0,1 2,1
Motor 2 UTA Aulas Centro P1 3000 1,00 3000 4,0 3X2,5+2,5 RZ1-K 4,76 0,1 2,1
Actuador 50 1,00 50 4,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,24 0,0 2,1
Motor 1 UTA Aulas Derecha 5400 1,00 5400 15,0 3X2,5+2,5 RZ1-K 8,57 0,4 2,5
Motor 2 UTA Aulas Derecha 5000 1,00 5000 15,0 3X2,5+2,5 RZ1-K 7,93 0,4 2,4
Actuador 50 1,00 50 15,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,24 0,0 2,1
Motor 1 UTA Aulas Semisétano 3300 1,00 3300 20,0 3X2,5+25 RZ1-K 5,23 0,3 2,4
Motor 2 UTA Aulas Semisdtano 2400 1,00 2400 20,0 3X2,5+25 RZ1-K 3,81 0,2 2,3
Actuador 50 1,00 50 20,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,24 0,0 2,1
Equipo de control 100 1,00 100 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,48 0,1 2,1

Ll It I It I o R

Proyecto: Construccion de un edificio para ciclos formativos en el nuevo instituto de | 4}
educacién secundaria en Segovia. /

victor:

Gatinet Tacrios e Ingenieria y Gesben




CALCULOS ELECTRICOS EN BAJA TENSION

Calculo de lineas eléctricas a baja tensién en Laboratorio de Ensayos

TT a400/230 V

Cuadro Secundario Semisétano 30,0 4x16+16 RZ1-K

L.Cuadro Laboratorio de Ensayos 2000 1,00 2000 55,0 2x6+6 RZ1-K 9,56 1,4 1,8
L.TC1 400 1,00 400 12,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 1,91 0,1 1,9
L.TC2 600 1,00 600 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,87 0,4 2,2
L. Mesa 1 500 1,00 500 14,0 2x4+4 RZ1-K 2,39 0,1 1,9
L. Mesa 2 500 1,00 500 18,0 2x4+4 RZ1-K 2,39 0,2 2,0

Proyecto: Construccion de un edificio para ciclos formativos en el nuevo instituto de ‘)
educacion secundaria en Segovia. | %/

victor:

Gatineta Técnion e Ingenieria y Gesben




CALCULOS ELECTRICOS EN BAJA TENSION

Célculo de lineas eléctricas a baja tensién en Aula Higiene Bucodental

TT a400/230 V

L. Cuadro Secundario Planta Baja 40,0 4x16+16 RZ1-K

L. Cuadro Aula Higiene Bucodental 5000 1,00 5000 20,0 4x6+6 RZ1-K 7,93 0,2 1,2
L. Sillén 1 550 1,00 550 10,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,63 0,2 1,3
L. Motor Aspiracién 1 100 1,00 100 8,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,48 0,0 1,2
L. Sillén 2 550 1,00 550 12,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,63 0,2 1,4
L. Motor Aspiracién 2 100 1,00 100 8,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,48 0,0 1,2
L. Sillén 3 550 1,00 550 14,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,63 0,2 1,4
L. Motor Aspiracién 3 100 1,00 100 8,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,48 0,0 1,2
L. sillén 4 550 1,00 550 16,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,63 0,3 1,4
L. Motor Aspiracién 4 100 1,00 100 8,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,48 0,0 1,2
L. Sillén 5 550 1,00 550 18,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,63 0,3 1,5
L. Motor Aspiracién 5 100 1,00 100 8,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,48 0,0 1,2
L. Compresor 1 575 1,00 575 10,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,75 0,2 1,3
L. Compresor 2 575 1,00 575 10,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,75 0,2 1,3
L.TC1 200 1,00 200 10,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,96 0,1 1,2
LTC2 200 1,00 200 14,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,96 0,1 1,3
L. TC Almacén 200 1,00 200 10,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,96 0,1 1,2

Proyecto: Construccion de un edificio para ciclos formativos en el nuevo instituto de | ‘%
educacion secundaria en Segovia. /

victor:

Gatinets Técioo e Ingenieria y Gesbén




CALCULOS ELECTRICOS EN BAJA TENSION

Célculo de lineas eléctricas a baja tensién en Laboratorio de Prétesis Dental
TT a 400/230 V
L. Cuadro Secundario Planta Primera 109465 20,0 4x70+35 RZ1-K 138,90
L. Cuadro Laboratorio Protesis 20000 1,00 20000 42,0 4x16+16 RZ1-K 31,72 0,6 1,0
L1 Toma 20A 4000 1,00 4000 10,0 2x4+4 RZ1-K 19,11 0,7 1,7
L2 Toma 20A 4000 1,00 4000 11,0 2x4+4 RZ1-K 19,11 0,8 1,8
. Mesa 1 500 1,00 500 14,0 2x4+4 RZ1-K 2,39 0,1 1,1
. Mesa 2 500 1,00 500 17,0 2x4+4 RZ1-K 2,39 0,2 1,1
. Mesa 3 500 1,00 500 20,0 2x4+4 RZ1-K 2,39 0,2 1,1
. Mesa 4 500 1,00 500 12,0 2x4+4 RZ1-K 2,39 0,1 1,1
. Mesa 5 500 1,00 500 15,0 2x4+4 RZ1-K 2,39 0,1 1,1
. Mesa 6 500 1,00 500 18,0 2x4+4 RZ1-K 2,39 0,2 1,1
L1TC 1500 1,00 1500 10,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 7,17 0,4 1,4
L2TC 1500 1,00 1500 14,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 7,17 0,6 1,6
L3 TC 1500 1,00 1500 16,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 7,17 0,7 1,7
L4 TC 1500 1,00 1500 17,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 7,17 0,8 1,7
L5TC 1500 1,00 1500 19,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 7,17 0,8 1,8
L6 TC 1500 1,00 1500 21,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 7,17 0,9 1,9
Prevision 200 1,00 200 10,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,96 0,1 1,0
Proyecto: Construccion de un edificio para ciclos formativos en el nuevo instituto de | 4)%
educacion secundaria en Segovia. /

victo

Gatinete Tecnion co Ingenieria y Gesben




CALCULOS ELECTRICOS EN BAJA TENSION

Célculo de lineas eléctricas a baja tension en Laboratorio de Biologia Molecular

TT a400/230 V

. Cuadro Secundario Planta Primera 109465 4x70+35

. Cuadro Laboratorio de Biologia Molecular 14000 1,00 14000 35,0 4x10+10 RZ1-K 22,21 0,6 1,0
. Campana 2000 1,00 2000 6,0 2x4+4 RZ1-K 9,56 0,2 1,2
. Autoclave 1 1750 1,00 1750 10,0 2x4+4 RZ1-K 8,36 0,3 1,3
. Autoclave 2 1750 1,00 1750 14,0 2x4+4 RZ1-K 8,36 0,5 1,4
. Mesa 1 500 1,00 500 12,0 2x4+4 RZ1-K 2,39 0,1 11
. Mesa 2 500 1,00 500 16,0 2x4+4 RZ1-K 2,39 0,1 1.1
.TC1 2500 1,00 2500 12,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 11,94 0,9 1,9
.TC2 2500 1,00 2500 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 11,94 1,5 2,5
.TC3 2500 1,00 2500 10,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 11,94 0,7 1,7

Proyecto: Construccion de un edificio para ciclos formativos en el nuevo instituto de | ‘&
educacién secundaria en Segovia.
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CALCULOS ELECTRICOS EN BAJA TENSION

Célculo de lineas eléctricas a baja tensién en Laboratorio de Bioquimica

TT a400/230 V

. Cuadro Secundario Planta Primera 109465 20,0 4x70+35 RZ1-K 138,90

. Cuadro Laboratorio Bioquimica 12000 1,00 12000 60,0 4x10+10 RZ1-K 19,03 0,9 1,2
. Campana 500 1,00 500 10,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,39 0,1 1,3
. Mesa 1 500 1,00 500 10,0 2x4+4 RZ1-K 2,39 0,1 1,3
. Mesa 2 500 1,00 500 12,0 2x4+4 RZ1-K 2,39 0,1 1,3
. Mesa 3 500 1,00 500 14,0 2x4+4 RZ1-K 2,39 0,1 1,3
.TC1 2500 1,00 2500 14,0 2x4+4 RZ1-K 11,94 0,6 1,8
.TC2 2500 1,00 2500 12,0 2x4+4 RZ1-K 11,94 0,6 1,7
.TC3 2500 1,00 2500 10,0 2x4+4 RZ1-K 11,94 0,5 1,7
.TC4 2500 1,00 2500 10,0 2x4+4 RZ1-K 11,94 0,5 1,7

Proyecto: Construccion de un edificio para ciclos formativos en el nuevo instituto de | ‘%
educacion secundaria en Segovia. /
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LLEDO 3659M11940000BM OD-3659 QM2 LED 28W 4.000K / Hoja de datos de

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Codigo CIE Flux: 46 80 98 100 100

Cuerpo de la luminaria.

« Formado por un cerco exterior de aluminio de inyeccion termoesmaltado
en color blanco mate. Cuerpo interior en chapa de acero termoesmaltada en
color blanco.

* Montaje: empotrado mediante anclaje rapido incluido en el suministro.

« El suministro de la luminaria incorpora de serie el equipo de encendido
electronico y el sistema de anclaje.

« Corte en techo: 195x195 mm.

« Tension de alimentacion: 220-240 V/50-60 Hz. Bajo pedido: 110-240 V/50-
60 Hz.

Emision de luz 1:

luminarias

105°

90°

75°

60°

45°

105°

90°

75°

60°

450

1200
30° 152 0° 152 302
cd 1392 Im
C0-C180 —(C90 - C270
Emision de luz 1:
£225 C180 €135
C270 C90
30000
45000
60000
75000
c315 co C45
cd/m2
g=550° ——g=650° ——g=750°

-
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Fax
e-Mail

GRLLEDO ORBIT LED830 9W 24° / Hoja de datos de luminarias

L

Clasificacion luminarias segun CIE: 99
Céddigo CIE Flux: 93 98 100 99 84

Cuerpo de luminaria

» FiTreld PO D ool oo 07 O SILITn i WO EIRAMa00 & GO Blan oo
= Momape erpoimie medonle feps O suEcdn Indudos o sUMnETC
(£ ety TR o jesoha (5T =

o [mremie oo slenenlspon 301600 H0ikip | gupo o e onamesren nolueco

| T )

Componente dptico

= Sphmma drecconal de L preehbie 3 mepecho 8 B verica
» Slaren Sgrbeyy NV ooy de lug 240
» Figorito do bz LEDESD oo 3l ol oooisn 9o bimning

Emision de luz 1:

105°

90°

75°

60°

105°

90°

75°

60°

1600
450 450
2400
3200
30° 15° 0° 150 30°
cd/klm n=84%
CO-C180 ——C90 - C270
Emisién de luz 1:
€225 180 c135
€270 €90
4000
10000
C315 co c45
cd/m2
g =55.0° g=650° ——g=750°
.

Pagina 7


psanchez
Sello

psanchez
Sello


EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA B D | A I_ 9 ), 4

12.04.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
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GRUPO LLEDO CATALOGO ATLANTICS IP66 LED840 16W / Hoja de datos de
luminarias

Emision de luz 1:

1352 150° 165° 180° 165° 150° 1352
o o

320

1200 210 1200
] 5 — .‘___—--

160
105° 105°
90° 90°
5% 752
60° 60°
459 30° 159 0° 152 30° 452
cd/klm N =100%

C0-C180 —C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 94 Emisién de luz 1:

Cadigo CIE Flux: 44 74 92 94 100

Valoracién de deslumbramiento segiin UGR

p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente

X Y: al eje de ldmpara al eje de lampara

2H 2H [ 18.6 19.9 19.0 20.3 20.6 18.3 19.6 18.7 20.0 20.3

3H| 203 214 207 21.8 222 19.7 208  20.1 212 216
4H | 21.0 221 214 225 229 | 202 213 206 217 221
6H | 21.6 227 221 231 235 | 205 215 210 22.0 224
8H | 219 229 224 234 238 | 206 216 211 220 225
12H | 222 232 227 236 241 207 216 211 22.1 22,5

4H 2H | 19.2 203 19.6 207 211 189 200 194 204  20.8
3H| 21.0 219 214 224 228 | 204 214 209 218 223
4H | 218 227 223 231 236 | 21 219 216 224 229
6H | 226 234 231 239 244 | 215 23 221 228 233
8H | 230 237 235 242 247 | 2.7 24 22 29 234
12H | 234 240 239 245 251 218 224 223 23.0 235

8H qH | 221 227 226 232 238 | 214 221 219 226 231
6H | 23.0 236 236 241 247 | 220 226 226 23.1 23.7
8H | 235 240 241 246 252 | 223 228 228 233 23.9
12H | 240 244 246 250 256 | 224 229 23.0 234 241
12H 4H | 221 227 226 232 238 | 214 221 220 226 231
6H | 23.1 236 236 241 247 | 221 226 227 232 238
8H | 236 240 242 246 252 | 224 228 230 234 240

Variacién de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1

S=15H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.4

S =2.0H +04 / -0.5 +0.5 / -0.7
Tabla estandar BK07 BKOS
Sumando de 6.9 5.0

correccién

indice de deslumbramiento corregido en relacién a 1800im Fiujo luminoso total
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

LLEDO LLEDS00010E07 KINO 2 IP44-LED840 28W / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
500
30° 150 0° 15° 30°
cd/klm n=78%
CO-C180 —— C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 99 Emisién de luz 1:
Cadigo CIE Flux: 64 91 99 99 78
L . . Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
Cuerpo de luminaria: Formado por un cerco exterior de policarbonato - - - - - = o B o &
en blanco. Montaje empotrado mediante flejes de anclaje incluidos en Z;:::;es T3 T30 T3 T30 T % 15 % T3 =0
suministro. El suministro de !@ luminaria incorpora de serie el equipo de Sudlo o 1T 20 T 20 1 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20
encendido electronico. Tension de alimentacion: Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
220-240 V / 50-60 Hz. X Y al eje de ldmpara al eje de lampara
2H 2H [ 18.8 19.9 19.1 20.1 20.4 18.7 19.7 19.0 20.0 20.2

3H| 191 201 19.5 204 207 19.0 200 19.3 20.2 205
4H | 19.2 201 19.5 203  20.6 19.0 199 194 202 205
6H | 19.1  20.0 19.5 203  20.6 19.0 19.8 19.3 20.1 20.4
8H | 19.1 19.9 19.5 20.2 205 18.9 19.7 193 20.1 20.4
12H | 19.1 19.8 194 202 205 18.9 19.7 193 20.0 204

4H 2H | 19.0 19.9 194 202 205 18.9 19.8 192 201 20.4
3H | 194 202 19.8 205  20.9 19.3 20.1 19.7 204 207
4H | 195 20.1 19.9 205 209 19.3 200 197 204 207
6H | 19.5  20.0 19.9 204 208 19.3 19.9 198 203 20.7
8H | 194  20.0 189 204 208 193 198 197 202 207
12H | 194 199 19.9 203  20.8 19.3 19.7 197 202  20.6

8H 4H | 194  19.9 19.9 204 20.8 19.3 19.8 197 202 207
6H | 19.4 19.8 19.9 203 208 19.3 19.7 198 202  20.6
8H | 19.4 198 199 202 207 19.3 19.6 198 201 20.6
12H | 194 19.7 19.9 202 207 193 19.6 198 201 20.6
12H 4H | 194 199 19.9 203 207 19.3 19.7 197 202  20.6
6H | 19.4  19.8 19.9 202 207 19.3 19.6 198 201 20.6
8H | 19.4 19.7 19.9 202 207 193 19.6 198 200 20.6

Variacién de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias

S=1.0H +0.5 / -0.9 +0.5 / -1.0

S=15H +12 [ 22 +1.2 [/ -22

S =2.0H +25 [/ -3.6 +24 [ -3.6
Tabla estandar BKO1 BKO1
Sumando de 05 0.4

correccién

{ndice de deslumbramiento corregido en relacién a 2117Im Flujo luminoso total
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

GRUPO LLEDO CATALOGO ATLANTICS IP66 LED840 71W / Hoja de datos de
luminarias

Emision de luz 1:

1352 150° 165° 180° 165° 150° 1352
= F F
320
1200 210 1200
=y ~ — S L i ] '3
105° 105°
90° 90°
5% 752
60° 60°
459 30° 159 0° 152 30° 452
cd/klm N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 95 Emisién de luz 1:

Cadigo CIE Flux: 45 75 93 95 100

Valoracién de deslumbramiento segiin UGR

p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y: al eje de ldmpara al eje de lampara
2H 2H [ 20.9 222 21.2 225 228 20.6 21.9 21.0 22.3 22,6

3H| 226 237 230 241 245 | 220 232 224 235 239
4H | 233 244 238 248 252 | 225 236 229 240 244
6H | 24.0 250 244 254 259 | 229 239 233 24.3 24.7
8H | 243 253 248 257 261 23.0 239 234 244 248
12H [ 246 255 250 259 264 | 23.0 239 235 244 248

4H 2H | 214 225 219 229 233 21.3 224 2.7 227 231
3H| 233 243 238 247 251 228 238 233 242 246
4H | 242 251 247 255 260 | 235 243 239 248 252
6H | 250 258 255 262 268 | 239 247 244 251 25.7
8H | 254  26.1 259 266 271 24.1 248 246 253 25.8
12H | 258 264 263 269 274 | 242 248 247 253 25.8

8H 4H | 245 25.1 25.0 256 262 | 23.8 245 243 25.0 255
6H | 254 260 260 265 27.1 244 250 249 255 261
8H | 259 264 265 270 27.5 246 251 252 257 263
12H | 264 268 270 274 280 | 248 252 254 258 264
12H 4H | 245 25.1 250 256 26.1 238 244 244 250 255
6H | 255 260 260 265 27.1 245 250 251 255 261
8H | 260 264 266 270 276 | 248 252 254 258 264

Variacién de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1

S=15H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.4

S =2.0H +03 / -0.5 +04 / -0.8
Tabla estandar BK07 BKOS
Sumando de 93 73

correccién

indice de deslumbramiento corregido en relacién a 9000im Fiujo luminoso total
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BEGA 50234.1K4 LED 13,6W + 17,0W / Hoja de datos de luminarias

Clasificacion luminarias segun CIE: 49
Cadigo CIE Flux: 10 36 67 49 100

Freistrahlende LED-Pendelleuchte mit Opalglaszylinder und zusatzlichem
breitstreuenden Tiefstrahler, DALI steuerbar

Emision de luz 1:

1352 150° 165° 180° 165° 150° 135¢
140
120
100
120° 120°
80
60
105° 40 105°
90° 90°
75% 75%
60° 60°
45% 30° 152 0° 15° 30° 45°
cd 1389 Im
€0'- €180 ——C90'-' €270
Emision de luz 1:
Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y: al eje de ldmpara al eje de lampara
2H 2H [ 10.8 118 11.7 12.7 13.9 10.8 118 11.7 12.7 13.9
3H [ 136 14.6 14.5 155 16.8 13.6 14.6 145 15.5 16.8
4H | 15.1 16.0 16.0 16.9 18.2 151 16.0 16.0 16.9 18.2
6H [ 16.5 17.3 17.5 18.3 19.6 16.5 17.3 17.5 18.3 19.6
8H | 17.2 18.0 18.2 19.0 20.3 17.2 18.0 18.2 19.0 20.3
12H [ 17.9 18.6 18.8 19.6 20.9 17.9 18.6 18.8 19.6 20.9
4H 2H [ 117 12.6 12.7 13.6 14.8 117 12,6 12.7 13.6 14.8
3H [ 147 155 15.7 16.5 17.7 14.7 155 15.7 16.5 17.7
4H | 16.3 17.0 17.3 18.0 19.3 16.3 17.0 17.3 18.0 193
6H [ 17.9 18.5 18.9 19.5 20.8 17.9 18.5 18.9 19.5 20.8
8H| 186 192 196 202 216 | 186 192 196 202 216
12H [ 19.4 19.9 20.4 20.9 223 19.4 19.9 20.4 20.9 223
8H 4H | 16.9 17.4 17.9 18.5 19.8 16.9 17.4 17.9 18.5 19.8
6H [ 18.7 19.2 19.7 20.2 21.6 18.7 19.2 19.7 20.2 21.6
8H | 19.6 20.0 20.6 211 22,5 19.6 20.0 20.6 214 225
12H [ 20.5 20.9 21.6 22.0 234 20.5 20.9 21.6 22.0 23.4
12H 4H | 17.0 17.5 18.0 18.5 19.9 17.0 17.5 18.0 18.5 19.9
6H [ 18.9 19.3 19.9 20.4 217 18.9 19.3 19.9 20.4 21.7
8H | 19.9 20.3 20.9 21.3 227 19.9 20.3 20.9 21.3 227
Variacion de la posicion del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.2 +0.2 / -0.2
S =2.0H +04 / -0.4 +04 / -0.4
Tabla estandar BK12 BK12
Sumandprde 55 55
correccién
{ndice de deslumbramiento corregido en relacién a 1389Im Flujo luminoso total

Existencia
2 X

S

N
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

LLEDO 3649K28840000BM OD-3649 IRIS 160 PLUS UGR20 27W 4.000K / Hoja de

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 89 100 100 100 100

Cuerpo de la luminaria.

* Formado por un aro embellecedor conformado en termoplastico
semicristalino de altas prestaciones mecanicas en color blanco.

» Montaje: empotrado mediante muelles de sujecién incluidos en el
suministro. Espesor minimo de techos: 1mm.

* Tension de alimentacion: 220-240 V/50-60 Hz. Bajo pedido la version
PLUS puede ser equipada para 110-240 V/50-60 Hz.

* Corte en techo: 160 mm.

* Las versiones OD-3649 IRIS 160 CRI80 incluyen un sistema de proteccion
electrénico contra el sobrecalentamiento de la fuente luminosa.

datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°
800

45° 45°
1200

30° 152 0° 15° 302

cd 2284 Im

C0-C180 —C90 - C270

Emision de luz 1:

Valoracién de deslumbramiento segiin UGR

p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamafio del local Mirado en perpendicular
X Y: al eje de ldmpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lampara

2H 2H | 19.7 205 200 207 209 197 205 200 207 209
3H| 19.6 203 19.9 205 207 19.6 203 19.9 205 207
4H | 195 20.1 19.8 204 207 19.5 201 19.8 204 207
6H | 19.4  20.0 19.8 203  20.6 19.4 200 198  20.3 20.6
8H | 19.4  20.0 19.7 202 205 194 200 197 202 205
12H | 194 199 19.7 202 205 19.4 199 197 202 205

4H 2H | 19.5 20.2 19.8 204 207 19.5 20.2 198 204 207
3H| 194 199 19.7 202 205 19.4 199 197 202 205
4H | 19.3 19.8 19.7 201 204 19.3 19.8 197 201 20.4
6H | 19.2 19.6 19.6  20.0 204 19.2 19.6 196 200 204
8H | 19.2 19.5 19.6 19.9 203 19.2 19.5 19.6 19.9 203
12H [ 19.2  19.5 19.6 199 203 19.2 19.5 196 19.9 203

8H 4H | 19.2 19.5 19.6 19.9 203 19.2 19.5 19.6 19.9 203
6H | 19.1 19.4 19.6 19.8  20.2 19.1 194 196 19.8  20.2
8H | 19.1 19.3 19.5 19.7 202 19.1 19.3 19.5 19.7 202
12H | 19.0 19.2 19.5 19.7 202 19.0 192 1195 19.7 202
12H 4H [ 19.2 195 19.6 19.9 203 19.2 19.5 196 19.9 203
6H | 19.1 19.3 19.5 19.7 202 19.1 19.3 19.5 19.7 202
8H | 19.0 19.2 19.5 19.7 202 19.0 19.2 {195 19.7 202

Variacién de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias

S=1.0H +38 / -8.6 +38 / -86

S=15H +6.5 [/ -17.1 +6.5 [/ -17.1

S =2.0H +8.5 / -20.2 +8.5 / -20.2
Tabla estandar BKOO BKOO
Sumando de 11 11

correccién

{ndice de deslumbramiento corregido en relacién a 2284Im Flujo luminoso total
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

LLEDO 3255E43284000BM EQ M4 600x600mm 32W 4.000K / Hoja de datos de

O

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 89 100 100 100 100

Cuerpo de la luminaria.

+ Fabricado en chapa de acero termoesmaltada en blanco.

* La conexion eléctrica se realiza a clema de conexion rapida.

* Bajo pedido se suministran versiones con doble encendido para alumbrado
nocturno.

* Tension de alimentacion: 220-240 V/50-60 Hz. Bajo pedido: 110-240 V/50-
60 Hz.

» Montaje: empotramiento polivalente(1), mediante anclajes de montaje
rapido que permiten una regulacion precisa de la luminaria en techos con
espesores comprendidos entre 5 y 45 mm (pedir por separado).

* Corte en techo: 582x582 mm.

* Factor de potencia corregido 0,95.

(1) Se deberan tener en cuenta las dimensiones del sistema de perfileria
para una correcta integracion.

luminarias

Emision de luz 1:

105° 1050
90° 90°
758 750
60° 60°
450 45°
2500
30° 15° 0° 150 30°
cd 3527 Im
CO-C180 ——C90 - C270
Emision de luz 1:

Valoracién de deslumbramiento segiin UGR

b Techo 70 | 70 50 50 30 [ 70 70 50 | 50 30
b Paredes 50 | 30 50 30 30 | 50 30 50 | 30 30
b Suelo 20 | 20 20 20 20 | 20 20 20 20 20

Tamafio del local Mirado en perpendicular
X Y: al eje de ldmpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lampara

2H 2H | 186 19.3 18.8 195 {197 18.7 19.4 18.9 19.6 19.8
3H | 184 191 18.7 193 19.6 18.5 19.2 188 19.4 19.7
4H | 184  19.0 18.7 193 19.5 18.5 19.1 18.8 19.4 19.6
6H | 18.3 18.9 18.6 1922 194 18.4 19.0 187 19.3 19.5
8H | 18.3 18.8 18.6 19.1 19.4 18.3 189 187 19.2 19.5
12H | 182 188 18.6 19.1 19.4 18.3 188 187 19.1 19.5

4H 2H | 184  19.0 18.7 193 19.5 18.5 19.1 18.8 19.4 19.6
3H| 182 188 18.6 19.1 19.4 18.3 189 187 19.2 19.5
4H | 182 186 18.5 189 193 18.3 187 186 19.0 19.4
6H | 18.1 18.5 18.5 18.8 19.2 18.2 186 186 18.9 193
8H | 18.1 18.4 18.5 188  19.2 18.1 18.5 18.6 18.9 193
12H | 180 183 18.5 187 191 18.1 184 185 18.8 19.2

8H 4H | 18.0 184 18.5 188 19.2 18.1 18.5 18.6 18.9 193
6H | 18.0 182 18.4 187 191 18.1 18.3 18.5 18.7 19.2
8H | 17.9 182 18.4 186 191 18.0 182 185 18.7 19.1
12H | 179 181 18.4 185 19.0 18.0 18.1 18.4 18.6 19.1
12H 4H | 18.0 183 18.4 187 191 18.1 184 185 18.8 19.2
6H | 17.9 182 18.4 186 191 18.0 182 185 18.7 19.1
8H | 17.9 18.1 18.4 185 19.0 18.0 18.1 18.4 18.6 19.1

Variacién de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias

S =1.0H +3.4 / -10.1 +3.4 / -10.1

S=15H +6.0 / -13.4 +6.0 / -15.9

S =2.0H +8.0 / -155 +8.0 / -22.1
Tabla estandar BKOO BKOO
Sumando de 01 0.0

correccién

indice de deslumbramiento corregido en relacién a 3527Im Fiujo luminoso total
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EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA B D | A I_ 9 ), 4

12.04.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

GRUPO LLEDO CATALOGO ATLANTICS IP66 LED840 39W / Hoja de datos de
luminarias

Emision de luz 1:

1352 150° 165° 180° 165° 150° 1352
— i

320

1200 210 1200
e = — .‘___—--

160
105° 105°
90° 90°
5% 752
60° 60°
459 30° 159 0° 152 30° 452
cd/klm N =100%

C0-C180 —C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 93 Emision de luz 1:

Cadigo CIE Flux: 44 74 92 93 100

Valoracién de deslumbramiento segiin UGR

p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y: al eje de ldmpara al eje de lampara
2H 2H [ 19.1 20.3 19.5 20.7 214 18.4 19.7 18.8 20.0 20.4

3H| 208 220 212 224 228 19.6 208  20.1 212 216
4H | 216 227 221 232 236 | 202 213 206 217 221
6H | 224 234 229 239 243 20.5 215 210 22.0 224
8H | 228 238 232 242 247 | 206 216 211 220 225
12H | 231 240 236 245 250 | 206 216 211 220 225

4H 2H | 19.6 207 200 211 215 19.0  20.1 195 205 210
3H| 215 225 220 229 234 | 205 215 210 219 224
4H | 225 233 23.0 238 243 212 220 217 225 230
6H | 234 242 239 247 252 | 217 224 222 229 235
8H| 239 245 244 251 256 | 21.8 225 223 23.0 236
12H | 243 249 248 254 260 | 219 225 224 231 23.6

8H 4H | 227 234 233 239 245 | 2160 223 221 228 233
6H | 23.8 244 244 249 255 222 228 228 233 23.9
8H | 244 249 250 254 261 225 230 231 235 242
12H | 249 254 255 260 266 | 226 231 232 237 243
12H 4H | 227 234 233 239 245 216 223 222 228 234
6H | 23.9 244 245 249 256 | 224 229 229 234 240
8H | 245 249 251 255 26.1 227 231 233 237 243

Variacién de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1

S=15H +0.2 / -0.2 +03 / -0.4

S =2.0H +03 / -0.4 +0.5 / -0.9
Tabla estandar BKO8 BKOS
Sumando de 8.1 52

correccién

indice de deslumbramiento corregido en relacién a 4450im Fiujo luminoso total

il
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EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA B D | A I_ 9 ), 4

12.04.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

FACTORES DE MANTENIMIENTO / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminacion efectivo. Solo asi puede paliarse la
disminucién por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalacion.

Los valores minimos de intensidad luminica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso
quiere decir que estan basados en un valor nuevo (en el momento de la instalacién) y un mantenimiento que
debe ser definido. Lo mismo es valido para los valores calculados en DIALux. Sélo pueden ser alcanzados si el
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente.

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Limpio
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Luminaria individual / GRUPO LLEDO CATALOGO ATLANTICS IP66 LED840 39W

Influencia de las superficies del local por reflexion: pequeno (k <= 1.6)

Tipo de iluminacion: Directo / Indirecto

Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual

Tipo de luminarias: Protegido contra polvo IP5X (segun CIE)
Periodo de operacion por afio (en 1000 horas): 2.58

Intervalo de cambio de lamparas: Cada 15.0 afios.

Tipo de lampara: Definido por el usuario

Intercambio inmediato de lamparas quemadas: No

Factor de mantenimiento de las superficies del local: -

Factor de mantenimiento de las luminarias: -

Factor de mantenimiento del flujo luminoso: -

Factor de durabilidad de las lamparas: -

Factor mantenimiento: 0.80 (Definido por el usuario)
LUMINARIA LED - RA > 80

Luminaria individual / LLEDO 3649K28840000BM OD-3649 IRIS 160 PLUS UGR20 27W 4.000K

Influencia de las superficies del local por reflexion: pequefo (k <= 1.6)

Tipo de iluminacion: Directo

Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual

Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (segun CIE)
Periodo de operacion por afio (en 1000 horas): 2.58

Intervalo de cambio de lamparas: Cada 15.0 afios.

Tipo de lampara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lamparas quemadas: No

Factor de mantenimiento de las superficies del local: -

Factor de mantenimiento de las luminarias: -

Factor de mantenimiento del flujo luminoso: -

Factor de durabilidad de las lamparas: -

Factor mantenimiento: 0.80 (Definido por el usuario)
LUMINARIA LED - RA > 80

il
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EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA

DIALux

12.04.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

FACTORES DE MANTENIMIENTO / Plan de mantenimiento

Luminaria individual / BEGA 50234.1K4 LED 13,6W + 17,0W / Emision de luz 1

Influencia de las superficies del local por reflexion:
Tipo de iluminacion:

Intervalo de mantenimiento de las luminarias:
Tipo de luminarias:

Periodo de operacion por afio (en 1000 horas):
Intervalo de cambio de lamparas:

Tipo de lampara:

Intercambio inmediato de lamparas quemadas:
Factor de mantenimiento de las superficies del local:
Factor de mantenimiento de las luminarias:
Factor de mantenimiento del flujo luminoso:
Factor de durabilidad de las lamparas:

Factor mantenimiento:

LUMINARIA LED - RA > 80

medio (1.6 < k <= 3.75)
Directo / Indirecto

Anual

Cerrado IP2X (segun CIE)
1.55

Cada 15.0 afios.

Definido por el usuario

No

0.80 (Definido por el usuario)

Luminaria individual / BEGA 50234.1K4 LED 13,6W + 17,0W / Emision de luz 2

Influencia de las superficies del local por reflexion:
Tipo de iluminacion:

Intervalo de mantenimiento de las luminarias:
Tipo de luminarias:

Periodo de operacion por afio (en 1000 horas):
Intervalo de cambio de lamparas:

Tipo de lampara:

Intercambio inmediato de lamparas quemadas:
Factor de mantenimiento de las superficies del local:
Factor de mantenimiento de las luminarias:
Factor de mantenimiento del flujo luminoso:
Factor de durabilidad de las lamparas:

Factor mantenimiento:

medio (1.6 < k <= 3.75)
Directo

Anual

Cerrado IP2X (segun CIE)
2.58

Anual

Lampara fluorescente de tres bandas (segun CIE)
Si

0.98

0.88

0.93

1.00

0.80

Luminaria individual / LLEDO 3255E43284000BM EQ M4 600x600mm 32W 4.000K

Influencia de las superficies del local por reflexion:
Tipo de iluminacion:

Intervalo de mantenimiento de las luminarias:
Tipo de luminarias:

Periodo de operacion por afio (en 1000 horas):
Intervalo de cambio de lamparas:

Tipo de lampara:

Intercambio inmediato de lamparas quemadas:
Factor de mantenimiento de las superficies del local:
Factor de mantenimiento de las luminarias:
Factor de mantenimiento del flujo luminoso:
Factor de durabilidad de las lamparas:

Factor mantenimiento:

LUMINARIA LED - RA > 80

pequeno (k <= 1.6)
Directo

Anual

Cerrado IP2X (segun CIE)
1.55

Cada 15.0 afos.

Definido por el usuario

No

0.80 (Definido por el usuario)
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EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA

DIALux

12.04.2018

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

FACTORES DE MANTENIMIENTO / Plan de mantenimiento

Luminaria individual / GRUPO LLEDO CATALOGO ATLANTICS IP66 LED840 71W

Influencia de las superficies del local por reflexion:
Tipo de iluminacion:

Intervalo de mantenimiento de las luminarias:
Tipo de luminarias:

Periodo de operacion por afio (en 1000 horas):
Intervalo de cambio de lamparas:

Tipo de lampara:

Intercambio inmediato de lamparas quemadas:
Factor de mantenimiento de las superficies del local:
Factor de mantenimiento de las luminarias:
Factor de mantenimiento del flujo luminoso:
Factor de durabilidad de las lamparas:

Factor mantenimiento:

LUMINARIA LED - RA > 80

Luminaria individual / GRLLEDO ORBIT LED830 9W 24°
Influencia de las superficies del local por reflexion:
Tipo de iluminacion:

Intervalo de mantenimiento de las luminarias:

Tipo de luminarias:

Periodo de operacion por afio (en 1000 horas):
Intervalo de cambio de lamparas:

Tipo de lampara:

Intercambio inmediato de lamparas quemadas:
Factor de mantenimiento de las superficies del local:
Factor de mantenimiento de las luminarias:

Factor de mantenimiento del flujo luminoso:

Factor de durabilidad de las lamparas:

Factor mantenimiento:

LUMINARIA LED - RA > 80

pequeno (k <= 1.6)

Directo / Indirecto

Anual

Protegido contra polvo IP5X (segun CIE)
1.55

Cada 15.0 afos.

Definido por el usuario

No

0.80 (Definido por el usuario)

pequefo (k <= 1.6)
Undefined

Anual

Undefined

2.58

Cada 15.0 afios.
Definido por el usuario
No

0.80 (Definido por el usuario)

Luminaria individual / GRUPO LLEDO CATALOGO ATLANTICS IP66 LED840 16W

Influencia de las superficies del local por reflexion:
Tipo de iluminacion:

Intervalo de mantenimiento de las luminarias:
Tipo de luminarias:

Periodo de operacion por afio (en 1000 horas):
Intervalo de cambio de lamparas:

Tipo de lampara:

Intercambio inmediato de lamparas quemadas:
Factor de mantenimiento de las superficies del local:
Factor de mantenimiento de las luminarias:
Factor de mantenimiento del flujo luminoso:
Factor de durabilidad de las lamparas:

Factor mantenimiento:

LUMINARIA LED - RA > 80

pequeno (k <= 1.6)

Directo / Indirecto

Anual

Protegido contra polvo IP5X (segun CIE)
2.58

Cada 15.0 afos.

Definido por el usuario

No

0.80 (Definido por el usuario)
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Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

FACTORES DE MANTENIMIENTO / Plan de mantenimiento

Luminaria individual / LLEDO 3659M11940000BM OD-3659 QM2 LED 28W 4.000K

Influencia de las superficies del local por reflexion:

Tipo de iluminacion:

Intervalo de mantenimiento de las luminarias:

Tipo de luminarias:

Periodo de operacion por afio (en 1000 horas):

Intervalo de cambio de lamparas:
Tipo de lampara:

Intercambio inmediato de lamparas quemadas:
Factor de mantenimiento de las superficies del local:
Factor de mantenimiento de las luminarias:

Factor de mantenimiento del flujo luminoso:

Factor de durabilidad de las lamparas:
Factor mantenimiento:
LUMINARIA LED - RA > 80

pequeno (k <= 1.6)
Directo

Anual

Cerrado IP2X (segun CIE)
2.58

Cada 15.0 afos.

Definido por el usuario

No

0.80 (Definido por el usuario)

Luminaria individual / LLEDO LLEDS00010E07 KINO 2 1P44-LED840 28W

Influencia de las superficies del local por reflexion:

Tipo de iluminacion:

Intervalo de mantenimiento de las luminarias:

Tipo de luminarias:

Periodo de operacion por afio (en 1000 horas):

Intervalo de cambio de lamparas:
Tipo de lampara:

Intercambio inmediato de lamparas quemadas:
Factor de mantenimiento de las superficies del local:
Factor de mantenimiento de las luminarias:

Factor de mantenimiento del flujo luminoso:

Factor de durabilidad de las lamparas:
Factor mantenimiento:
LUMINARIA LED - RA > 80

pequeno (k <= 1.6)
Directo

Anual

Cerrado IP2X (segun CIE)
2.58

Cada 15.0 afos.

Definido por el usuario

No

0.80 (Definido por el usuario)

En el mantenimiento de luminarias y ldmparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos

fabricantes.

il
Pagina 18



EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA B D | A I_ 9 ), 4

12.04.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

P.B. - AULA POLIVALENTE / Resumen

T845m
, . 0.00
0.00 7.33m
Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:109
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Plano util / 524 130 942 0.247
Suelo 20 429 116 688 0.270
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.370 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LLEDO 3255E43284000BM EQ M4
1 9 600x600mm 32W 4.000K (1.000) 3527 3527 320
LLEDO 3659M11940000BM OD-3659 QM2
2 3 LED 28W 4.000K (Tipo 1)* (1.000) 1750 1750 28.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 36993 Total: 36993 372.0

Valor de eficiencia energética: 6.04 W/m? = 1.15 W/m?/100 Ix (Base: 61.61 m?)
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

P.B. - AULA POLIVALENTE / Rendering (procesado) de colores falsos

v R
o) = e
y Lo o
e . )
- 2 A Ty .
/ P T =
Sy ey S
; 4 75 «%"m% !
: .,

375 437.50 500 Ix

0 62.50 125 187.50 250 312.50

Fe
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EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA

Proyecto elaborado por
Teléfono

DIALux

12.04.2018

Fax
e-Mail

P.B. - AULA POLIVALENTE / Plano util / Grafico de valores (E)

185 227 236 219 188 188 212

295
413
493
524
532
538
502
486
513
596
677
724
759
769
749
726
734
759
776
749
707
624
506
364

365 381
491 510
552 555

2 555
565 562
575 570)
606 600
597 599
586 570
618 593
693 664
745 699 609

5 699
777 742|615 581
830 813|623 582
878 899 622545
886 938 583 479
869 930 545r433
874 929 554 447
889 932 596[f?5
8?&_§§1_618 553
807 779|612 573
756 713601 564
687 646 560 501
576 553 468 401
414 388 330 274

352
482
557
579
584
590
551
510
518
574

300
423
516
558
560
535
470
425
436
492
557

292
406
502
544
546
519
449
419
425
473
541
566
567
529
458
428
435
476
537
558
549
486
384
269

337
470
550
576
580
575
524
482
489
543
590
596
597
583
529
487
495
542
584
585
581
538
441
305

344

399
514
565
585
581
565
512
488
518
566
595
602
593
568
516
490
518
565
588
587
569
508
394

344
453
528
550
539
498
435
403
447
500
555
565
550
502
438
405
446
499
548
553
529
449
339

"
n
[ 1

184 214 232 224 182
341 377 367 305
474 503 493 425
552 554 544 499

—
574 561 551 530
579 %67 55% 533
576 588 578 519
530 577 565 474
489 544 532 437
496 551 539 444
547 585 574 490
587 590 582 532

| P
589 578 569 546
590 %80 575 545
580 593 584 523
533 580 569 478
490 544 532 437
498 552 540 445
546 584 573 488
581 582 573 525

—
578 565 556 535
573 %61 555 528
536 546 537 482
441 479 467 396
306 336 323 261

343
452
527
549
538
496
433
411
448
498
553
564
549
500
437
413
447
497
547
551
528
448
338

T845m

~0.00

0.00

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Plano util con 0.370 m Zona
marginal

Punto marcado:

(30.270 m, 12.685 m, 0.850 m)

LI,

Trama: 128 x 128 Puntos

E,.. [Ix]
524

Emin UX]
130

Eax [IX]
942

7.33m

Valores en Lux, Escala 1 : 67

Enﬂn/ En1
0.247

Emin / Emax
0.138
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EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA B D | A I_ 9 ), 4

12.04.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

P.B. - AULA POLIVALENTE / PIZARRA / Superficie 4 | Grafico de valores (E)

464
480
497
505
512
512
507
506
494
482
466
447
429
412
391

495
512
529
536
539
536
533
529
515
501
483
465
443
424
403

527
544
556
561
563
557
554
550
535
518
496
474
452
429
408

555
567
576
582
582
577
568
565
547
526
503
481
458
438
415

T1.20m
578 603 614 620 628 632 638 636 628 624 611 606 589 567 543 514 481

591 616 626 631 635 637 645 644 634 631 625 620 605 584 557 533 500
601 621 631 632 633 633 639 639 632 630 628 627 612 592 566 545 515
605 623 634 629 631 629 634 633 629 631 628 630 615 599 575 553 526
604 621 625 618 620 619 623 623 618 620 618 624 616 600 577 555 529
595 609 610 604 607 605 608 610 604 606 606 612 607 594 572 553 528
585 592 596 587 589 585 586 589 584 589 591 598 590 584 565 547 524
578 583 586 581 583 577 579 579 577 583 584 588 580 576 563 545 521
556 559 561 555 559 555 555 557 553 558 559 563 557 554 545 529 508
536 538 539 535 536 534 534 535 535 538 537 542 536 532 525 513 493
509 514 514 512 514 512 513 513 512 515 514 515 511 508 501 492 476
488 493 495 492 493 492 493 493 492 494 493 495 489 486 481 470 459
463 469 469 470 473 472 472 472 472 470 471 471 464 462 456 446 438
444 449 448 449 452 452 451 450 451 450 453 448 443 439 437 427 419
419 426 425 426 430 430 430 432 430 426 429 425 420 414 413 404 398

. 0.00

0.00

244 m

Valores en Lux, Escala 1: 18

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:

Punto marcado:

(29.916 m, 14.100 m, 0.600 m)

Trama: 64 x 32 Puntos

E, [IX]

535

Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
387 648 0.723 0.597
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EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

12.04.2018

P.B. - AULA TECNICA / Resumen

T840m

360

~0.00

Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80

Superficie p [%] E,, [IX]
Plano util / 490
Suelo 20 438
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 128 x 128 Puntos

Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Emin [IX]
79
121

N° Pieza Designacion (Factor de correccion) @ (Luminaria) [Im]
1 18 LLEDO 3255E43284000BM EQ M4 3507
600x600mm 32W 4.000K (1.000)
> 3 LLEDO 3659M11940000BM OD-3659 QM2 1750
LED 28W 4.000K (Tipo 1)* (1.000)
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 68736

Valor de eficiencia energética: 5.32 W/m? = 1.09 W/m?/100 Ix (Base: 123.98 m?)

14.85m

Valores en Lux, Escala 1:108

Emax [IX] Emin / Em
938 0.160
667 0.276

® (Lamparas) [Im] P [W]
3527 32.0

1750 28.0

Total: 68736 660.0

e
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12.04.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

P.B. - AULA TECNICA / Rendering (procesado) de colores falsos

187.50 250 312.50 375 437.50 500 Ix

0 62.50 125

Fe
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EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA

DIALux

12.04.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

P.B. - AULA TECNICA / Plano util / Grafico de valores (E)

135
2095
424
459
441
412
502
621
685
673
655
698
705
628
456
250

205 198
433 421
547 _560
5%1_576
591 584
569 520
646 570
723-605
8%8_&12
909 588l
914 537
922 599
823-604
7%9-590
560 472
288 244

| L—J |212

291
475
540
311
414
438
537
565
502
415
462
545
546
427
242

354 449
342 g0

I
583|568

523 5g4
598 502
603| 554

376 595
504 557

387 567

499 494
280 547

—1

178
381
539
578
532
455
510
582
589
519
455
527
578
558
419
209

162
360
520
556
500
426
480
562
569
485
429
495
562
538
394
201

211 205
445 433
564_564
5%§_§?7
591 587
547 529
585 571
598-598
5é3_554
587 576
545 526
591 583
5847585
5;2—593
478 467
243 237

160
340
510
548
488
406
462
550
557
470
408
481
549
526
377
198

180
387
545
580
539
464
517
585
588
524
463
531
579
562
422
210

T840m

210 |I-————J |201 205

447 345
558 536
566/ 581
592 973
553 492
579 510
589, 989

583]594
593 962

550 483
588 925
5731 983
l562 578

493 486
268

1

288
479
545
511
414
433
533
557
493
404
452
536
537
420
230

428 439
563_558
583 586
525 541
568 578
595-591
531_5é6
573 580
521 538
580 584
5827577
5;1—5%6
462 471
231 236

156
354
514
548
492
420
472
554
557
476
422
487
554
530
385
192

169 200 170
371 434 370
530 544_502
570 %51 522
520 576 505
444 539 446
498 565 491
568 5724533
576 %66]531
505 574 495
442 538 444
513 573 505
566 558]523
547 %48 512
407 475 399
198 232 196

1

~0.00

0.00

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:

Plano util con 0.200 m Zona
marginal
Punto marcado:
(45.140 m, 12.515 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

E, [IX]
490

LI

Emin “X]
79

Enax [X]
938

14.85m

Valores en Lux, Escala 1 : 107

Emin/Em Emm/Emm
0.160 0.084
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EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

12.04.2018

P.B. - AULA TECNICA / PIZARRA / Superficie 4 /| Grafico de valores (E)

480
491
499
499
497
487
477
474
462
450
435
421
404
388
871

514
525
532
530
524
518
509
504
489
474
456
439
420
402
383

551
555
557
553
545
537
529
521
502
483
463
445
425
407
387

578
583
584
584
573
561
549
541
518
496
474
454
433
414
394

605
613
606
606
595
580
562
547
524
502
478
458
436
419
399

624
634
627
628
614
591
568
556
530
508
483
464
441
424
403

637
648
643
632
612
593
570
555
530
507
482
463
440
422
401

648
653
646
639
615
593
573
556
528
507
482
463
440
422
402

654
653
645
636
609
596
572
558
528
511
483
467
443
427
405

660
661
652
644
616
599
568
560
527
509
477
465
441
426
402

665
668
653
645
622
600
568
560
526
510
476
461

437
425
402

656
657
649
640
616
596
567
559
526
509
479
465
442
427
403

648
649
643
635
609
592
569
555
525
506
480
462
438
425
403

637
646
638
630
607
587
567
551
524
503
479
461
437
420
400

621
631
627
621
599
587
564
551
526
505
480
463
440
423
402

610
621
616
617
604
582
557
546
522
500
475
457
435
418
398

583
592
590
590
583
566
550
539
516
494
471
452
430
413
393

557
561
563
565
556
543
534
528
506
483
463
445
425
406
387

524
533
538
539
532
525
517
511
495
477
458
441
421
403
384

491
502
512
512
506
498
487
483
470
457
442
426
408
391
374

T1.20m
457

468
476
481
484
479
470
467
456
444
430
416
399
384
367

. 0.00

0.00

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(44.950 m, 14.100 m, 0.600 m)

Trama: 64 x 32 Puntos

E, [IX]
519

Emin [|X]
361

LI

Enax [X]
668

Emin / Em
0.695

244 m

Valores en Lux, Escala 1: 18

Emin / Emax
0.539
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EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA B

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

12.04.2018

P.B. - ALMACEN / Resumen

|_| T8.40m

240 —240—,

30 _\300 300
360
300 ) 360
<ﬂr \3eﬂ> 300

240 300 ~300~ 3001300 /

> 240 —240— 240" <
g 240— 240~

360 360" |B60 \
\36 300/
240—-240~24o
r— 1
, 7 0.00
0.00 530m

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Superficie p [%] E., [IX] Emin [IX]
Plano util / 271 132
Suelo 20 217 107
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.200 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) @ (Luminaria) [Im]
1 4 GRUPO LLEDO CATALOGO ATLANTICS 4459

IP66 LED840 39W (1.000)
Total: 17838

Valor de eficiencia energética: 3.53 W/m? = 1.30 W/m?/100 Ix (Base: 44.16 m?)

Valores en Lux, Escala 1:108

Emax [IX] Emin / Em
392 0.487
279 0.494

® (Lamparas) [Im] P [W]

4450 39.0
Total: 17800 156.0

il
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E DIALuUX

EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA
12.04.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

P.B. - ALMACEN / Rendering (procesado) de colores falsos

125 187.50 250 312.50 375 437.50 500 Ix

0 62.50

Fe
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EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA B

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

12.04.2018

P.B. - ALMACEN / Plano util / Grafico de valores (E)

T8.40m

197

247 274 278 268
302 329 332 318
343 373 374 356
356 388 388 369
343 373 374 358
306 330 334 323
260 281 287 283
224 239 247 246
205 218 227 229
205 219 227 229
225 240 248 247
261 282 288 283
307 331 335 324
344 373 375 359
356 388 388 369
342 372 373 355
301 326 329 316
247 269 273 264
198 216 222 220

162 | | 204 206 208 204 194 174 158

196 245 247 253 250 236 211 185
250 295 299 311 312 295 258 222
283 I 335 341 358 362 340 293 246
304 I 357 364 384 389 367 315 264
301 I 352 360 379 38|2| 360 311 262
278 I 329 335 349 350 330 287 246
246 290 294 303 300 285 252 223
213 256 258 261 254 241 218 198
192 232 232 232 223 213 196 181
188 227 226 226 216 207 191 179
199 240 240 241 232 221 202 187
222 265 267 272 267 254 227 204
259 307 312 322 319 302 266 232
289 I 338 345 361 363 343 209 255
305 |l 357 366 385 39'0I 367 317 266
299 I 351 358 378 383 360 310 260
273 I 322 328 344 347 327 283 240
230 276 281 290 28|él 272 238 206
191 227 230 234 231 220 197 177
156 ) 191 191 192 186 178 161 149

~0.00

530m

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Plano util con 0.200 m Zona
marginal

Punto marcado:

(60.211 m, 12.515 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 64 Puntos

E,.. [Ix] E... [IX]
271 132

Valores en Lux, Escala 1 : 66

Emax [|X] Emin / Em

392

0.487

Emin / Emax
0.337
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EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

12.04.2018

P.B. - LAB. DE ENSAYOS / Resumen

T8.40m
540’\%0
720—L2° 72L—720 540
720 .720 720 720720~ 720
360 |:| 360
540
\
540 540 540
540 540
/
540-540 540/
D
720
1 (Yzol:l 540\
720 \ 11 540 540 540
;] 900 B40 ) 540
720 N 540 N\ 540
] U720E| 540- 540
[
1 1
, . 0.00
L} L}
0.00 8.13m

Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80

Superficie p [%] E,, [IX]
Plano util / 531
Suelo 20 462
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 128 x 128 Puntos

Zona marginal: 0.260 m

Lista de piezas - Luminarias

E i [IX]
45
68

N° Pieza Designacion (Factor de correccion) @ (Luminaria) [Im]
1 11 LLEDO 3255E43284000BM EQ M4 3507
600x600mm 32W 4.000K (1.000)
> 3 LLEDO 3659M11940000BM OD-3659 QM2 1750
LED 28W 4.000K (Tipo 1)* (1.000)
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 44047

Valor de eficiencia energética: 6.42 W/m? = 1.21 W/m?/100 Ix (Base: 67.96 m?)

Valores en Lux, Escala 1:108

Emax [IX] Emin / Em
938 0.084
697 0.146

® (Lamparas) [Im] P [W]
3527 32.0

1750 28.0

Total: 44047 436.0

e

Pagina 30



— DIALUX

EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA
12.04.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

P.B. - LAB. DE ENSAYOS / Rendering (procesado) de colores falsos

62.50 125 187.50 250 312.50 375 437.50 500 Ix

0

-
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EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA

DIALux

12.04.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

P.B. - LAB. DE ENSAYOS / Plano util / Grafico de valores (E)

T8.40m

119 244 430 | |493

145 299 507
173 336 551
263 438 631
369 525 686
479 609 716
561 628 696
569~59771644
560 583]610
588594605
577 603 577
554 570 533 e
569 570 532 445 486
629 607 571 490 528
693 615 608
7447616 618
805 629 [617

| I
878 663 F%g
911 676 588 ,
911 657 5§2 o
918 663 '557 , .
g s

——— 600
ssﬂ 663 (648 o .o 630 :
796 643

584
641 r““““‘1629

52 62

59 76

69 92

103 161
152 250
211 356
275 447
316 497
326 510
332 513
309 479
305 455
334 480
374 547
451 630
509 705
551 750
564 770
560 758
562 742
568 751
576 778
593 803
598 796
554 753

61? 627
642 646 aad
720 720 R

763 764 762
745

765
685

736
634

672 725
598
553

673
487

618
634
450
471

580
598
515
575

531
547
598
591

457
549

578 616
572 618
506 593
457 541
437 495
464 497
519 546

575 600

624 573 538 600 619-604 578 413 212
612 592
670 655
716 703
743 737
711 704
645—635
615 607
6127605
601 605
567 573
562 566
594 598
613 609
607 597
606 596
| I
617
603
573
574
608
626
r
629 619

445 511 570 572 529 372 193 91 55

97 65

17 72
180 111
277 170
390 242
481 313
521 352
529 360
521 350
485 311
440 284
433 279
472 298
516 343
538 368
539 369
522 351
481 307
440 286
440 287
483 310

é29 622
é95—68é
754 748
756 750
702 698
644 641
601 597
559 556
490 487
446 443
436 434
466 463
537 534
574 571
576 573
547 545
478 475
447 442
448 443
483 480
609 557 554 601 608 596 530 354
1

627 590 587 621 606 594 554 377
611 %24 601 570 612 668 590| 565 429

651
708
758
762
726
667
627
602
565
515
508
548
593
608
610
599
558
518
520
565

596
659
714
730
702
657
620
595
557
506
499
540
586
604
606
592
550
508
509
554

425 223
492 298
569 402
640 511
644 572
604568
586 564
591577
591 572
560 544
553 537
585 568
596 584
584 573
582 572
|
597 585
589 576
561 547
563 548
592 580

610
604
577
578
609
621

554
[ 1

. 0.00

0.00

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Plano util con 0.260 m Zona
marginal

Punto marcado:

(65.766 m, 12.575 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

E,.. [Ix]
531

Emin [IX]
45

LG

Enax [IX]
938

E

8.13m

Valores en Lux, Escala 1 : 66

nﬂn/ En1
0.084

Emin / Emax
0.048
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EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

12.04.2018

P.B. - LAB. DE ENSAYOS / PIZARRA / Superficie 4 /| Grafico de valores (E)

474
483
486
486
483
477
467
453
445
435
424
409
396
384
370

505
515
518
516
508
500
491
483
468
457
442
426
410
397
383

539
546
545
543
534
524
514
506
487
472
454
433
417
403
388

568
573
S7A
568
561
548
535
526
504
487
466
446
428
412
396

594
602
599
596
588
575
556
539
513
497
473
455
432
417
400

606
615
610
606
598
579
553
539
515
493
471
447
426
411
393

618
627
624
618
604
585
563
549
520
497
474
449
428
414
393

629
637
631
624
608
589
565
555
524
501
476
452
431
416
396

639
641
635
630
613
593
568
559
525
505
481
455
434
419
400

644
648
641
633
617
599
573
558
525
509
481
456
434
419
399

651
657
650
638
622
604
577
562
530
509
482
454
434
416
395

635
641
634
625
609
592
565
553
521
502
472
450
426
412
390

627
630
625
619
603
584
559
550
520
497
469
446
426
408
389

617
623
618
613
597
579
554
547
516
492
467
443
422
407
387

602
612
610
604
589
570
547
540
508
490
465
443
422
407
388

591
600
597
594
584
566
542
529
504
483
461
436
416
400
382

564
574
570
568
561
547
526
516
492
472
451
428
408
392
374

536
544
543
540
534
522
509
502
483
460
437
418
400
385
369

508
514
514
513
506
496
486
483
467
448
431
412
395
381
366

475
485
488
487
480
473
464
460
443
433
416
399
382
369
355

T1.20m
444

453
457
459
454
448
440
435
424
413
401
388
375
361
349

. 0.00

0.00

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(65.515 m, 12.889 m, 0.600 m)

Trama: 64 x 32 Puntos

E, [IX]

503

Emin [|X]
342

L

Enax [X]
657

Emin / Em
0.680

244 m

Valores en Lux, Escala 1: 18

Emin / Emax
0.521
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EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA B D | A I_ 9 ), 4

12.04.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

P.B. - PASILLO / Resumen

C @1200; Ov 2001200 oo Ov o) 10@2 2002 23,208) 1% 2000 200 | 301 ™

, . 0.00
0.00 62.51 m
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.615 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:447
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 170 72 229 0.424
Plano dutil:

Altura: 0.000 m

Trama: 128 x 64 Puntos

Zona marginal: 0.200 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]

LLEDO 3649K28840000BM OD-3649 IRIS
1 18 160 PLUS UGR20 27W 4.000K (1.000) 2284 2284 230
Total: 41112 Total: 41112 414.0

Valor de eficiencia energética: 2.20 W/m? = 1.30 W/m?/100 Ix (Base: 188.29 m?)
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EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA B

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

12.04.2018

P.B. - PASILLO / Rendering (procesado) de colores falsos

0 37.50 75 112.50 150 187.50 225 262.50

300 Ix

-
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EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA B

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

12.04.2018

P.B. - PASILLO / Plano util / Grafico de valores (E)

1197 205 197 167° 139 184 202 199 178" 136 174 201 201 181 137 “171 198 203 188 142°165 °*

3.01m

. 000

0.00

62.51 m

Valores en Lux, Escala 1 : 447

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el [
local:

Plano util con 0.200 m Zona
marginal

Punto marcado:

(23.241 m, 21.108 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 64 Puntos

Em (1] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em
170 72 229 0.424

Emin / Emax
0.314
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EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA B D | A I_ 9 ), 4

12.04.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

P.B. - TALLER MONTAJE / Resumen

/ W \—\\ |am
=566~ fﬁ\ /é\ 400
560 560 560 560 560 560 560 5‘50
480 ) ( ) ( ) ( ) (
Srii 560 560 560 560 560 560 560 960 .
%60 / c—— \ / g \ / i1l \ / \ o~ \ < n
- 560 560 560 560 560 560 560 560 PP 560
\ N/ N/ N\
560 560 560 560 560 560
480 / / / \ i
— 560—-580 5 5e——5460 0
= M M 1
, ~~0.00
0.00 22.63 m
Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.500 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:162
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Plano util / 519 270 648 0.521
Suelo 20 468 245 559 0.523
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.200 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
1 18 GRUPO LLEDO CATALOGO ATLANTICS 8998 9000 710

IP66 LED840 71W (1.000)
Total: 161968 Total: 162000 1278.0

Valor de eficiencia energética: 5.71 W/m? = 1.10 W/m?/100 Ix (Base: 223.62 m?)
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— DIALUX

EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA
12.04.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

P.B. - TALLER MONTAJE / Rendering (procesado) de colores falsos

0 87.50 175 262.50 350 437.50 525 612.50 700 Ix

-
Pagina 38



EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

DIALux

12.04.2018

P.B. - TALLER MONTAJE / Plano util / Grafico de valores (E)

-

398 462 438
468 543 504
—
481 560 526
469 534 519
472 538 525
506 581 554
518=597561
478 549 530
466 528 517
472 544 520
480=560=521
421 490 460

429
481
504
505
512
531
539
514
504
498
495
444

476 513
§g§=586
574 580

555 566
561 581
599 628

613
576
566
579

=565

567
550
560
569
502

—

460
512
520
523
527
553
547
527
518
515
493

451 495 476
508 577 543
[ = ]
531 598 567
530 577 556
537 583 562
558 624 594
568 “6397605
539 591 569
527 571 552
523 583 556
523 595=561

436
486
510
514
522
538
544
521
515
506
500

468
533

L
L
527 474 435

489

=601=533

556
545
552
582
593
556
543
546
550

592 538 2t

575 531 kil

593 544 222

643 574 i
—_—

627 566 ki

586 541 220

576 531 S

594 531 508

545 482

513 520 460 470 526

436

ol

442 438

ol

480 478
558 555
—
580 577
559 561
565 567
605 602
6197618
575 574
555 552
565 564

423
476
500
500
507
527
536
512
498
494

464 431

=543=Zé4
w2 449
212 447

=0 ma

483
505
498
504

495 497

550=5882517 482 540—

T 424

516 498 433 453 476

367
ol

T10.13m

. 0.00

0.00

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:

Plano util con 0.200 m Zona

marginal

Punto marcado:

(55.242 m, 24.315 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 128 Puntos

E, [IX]
519

2263 m

Valores en Lux, Escala 1 : 162

i s N e
n gl Il J

Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em

270 648 0.521

Emin / Emax
0.417
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EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA B D | A I_ 9 ), 4

12.04.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

P.B. - SALA DE ASPIRACION / Resumen

T801m

, . 0.00

0.00 446 m
Altura del local: 2.420 m, Altura de montaje: 2.420 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:103
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ Eny
Plano util / 272 99 502 0.363
Suelo 20 211 107 305 0.507
Plano util: UGR Longi- Tran  al eje de luminaria

Altura: 0.850 m Pared izq 23 22

Trama: 128 x 64 Puntos Pared inferior 23 22

Zona marginal: 0.200 m (CIE, SHR =0.25.)
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]

GRUPO LLEDO CATALOGO ATLANTICS
1 3 |P66 LED840 39W (1.000) 4459 4450 39.0
Total: 13378 Total: 13350 117.0

Valor de eficiencia energética: 3.27 W/m? = 1.20 W/m?/100 Ix (Base: 35.76 m?)

il
Pagina 40



E— DIALuU

EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

X

12.04.2018

P.B. - SALA DE ASPIRACION / Rendering (procesado) de colores falsos

s -~

0 37.50 75 112.50 150 187.50 225 262.50 300 Ix
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EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

DIALux

12.04.2018

P.B. - SALA DE ASPIRACION / Plano util / Grafico de valores (E)

108
113
123
130
134
135
133
132
131
132
136
139
142
143
143
141
139
136
134
136
138
140
138
135
130

138
147
163
173
178
175
170
165
162
164
172
179
188
190
187
180
173
167
163
168
174
182
184
181
171

175
195
224
245
252
242
227
213
206
209
223
242
259
267
260
242
224
213
207
216
230
249
258
252
233

227 265 283 275 241
261 314 340 329 285
309 381 416 403 343
343 425 466 450 379

355438748174637391

333
299
271
258
262
289
321
356

408
359
319
299
305
340
388
437

446
388
340
318
324
364
422
478

432 369
374 324
329 290
308 274
314 279
353 311
407 350
463 392

370-458-502:483-408

356
324
291
270
261
278
306
342
366

435
389
343
312
302
324
365
416
453

477
422
369
332
320
347
394
454
496

461 394
409 356
357 313
322 286
311 277
335 297
382 335
439 377
478 405

359
326

443
396

485
433

1
468 397
420 360

194
221
258
281
289
277
256
234
223
226
247
274
297
304
298
274
249
232
226
237
259
286
298
292
269

154
166
190
206
212
207
197
188
182
184
196
209
219
224
221
210
198
190
186
191
202
215
216
212
198

T8.01m

0.00

70.00

446 m

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Plano util con 0.200 m Zona
marginal
Punto marcado:
(49.928 m, 26.205 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 64 Puntos

E,.. [Ix]

272

Emin [|X]

99

Enax [IX]
502

Valores en Lux, Escala 1 : 63

Emin / Em
0.363

Emin / Emax
0.197
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12.04.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

P.B. - ASEOS MASCULINOS / Resumen

) T330m
7 \ 60 23 360 TN
'@60 i350 % 360
& por 260 360
_|:' L L | 360/ /
/360 \ 270
360
o - 360 e
360 360 @60 =60 O 360 \
360 O J 360~ 360 960 5o
360" H ™ 1 /]
] [ | 1
, .~ 0.00
0.00 7.90m
Altura del local: 2.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:57
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 319 119 565 0.373
Suelo 20 215 67 296 0.310
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.200 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
1 5 GRLLEDO ORBIT LED830 9W 24° (1.000) 528 628 9.4
LLEDO LLEDS00010E07 KINO 2 IP44-
2 6 | ED840 28W (1.000) 1650 2117 280
Total: 12538 Total: 15842 214.8

Valor de eficiencia energética: 8.96 W/m? = 2.81 W/m?/100 Ix (Base: 23.96 m?)
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

P.B. - ASEOS MASCULINOS / Rendering (procesado) de colores falsos

150 187.50 225 262.50 300 Ix

0 37.50 75 112.50
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EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax

e-Mail

DIALux

12.04.2018

P.B. - ASEOS MASCULINOS / Plano util / Grafico de valores (E)

—

—

268 307 343 328 314 1309

[ 1

[ 1

344
355
359

187 798 69 216 192

371 319 260 347 390 381 391 404

344(357 294 442 468 523 519 521

362363 304 378 (369 385 420 398

359 357 301 267 275 282

342 349 287 -|: Lo |o37] L= = s L3 231 L]

335 340 308 215282 277 573 264 260 301 282 272 267 363

337 354 326 7573 227 267 317 325 299 315 341 338 314 308 346 3gq 368
320 361 358 310 281 263 208 357 334 320 348 372 371 344 340 362 39 373

363<§§7 342 276 302 345\J 353 332 323 351 379’370 351 336 359 3747356

383 341

309 334 351 328

567 280 244
313 328 283
344 363 314

Y, 329
361 372

360
342
328
313
312
292
267

316
289
272
249
240
217
201

0.00

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Plano util con 0.200 m Zona

marginal
Punto marcado:

(19.835m, 12.465 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

E, [IX]
319

Emin [X]

119

Enax [X]
565

T330m

~0.00

7.90m

Valores en Lux, Escala 1 : 57

Emin / Em
0.373

Emin / Emax
0.211

N
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EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

12.04.2018

P.B. - VESTUARIOS FEMENINOS MANT./ Resumen

T422m
/  / 3
_—360 270
270 360 \
450~ 360
450
/ 'I/ £L‘H(l
450 )
%0 5o 270
270 AY /450 360 L /
——
-360[
270/‘ ( \\
360
0 270
\270/
, . 0.00
0.00 3.69m

Altura del local: 2.500 m, Factor mantenimiento: 0.80

Superficie
Plano util
Suelo

Plano util:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

p [%] E., [IX]
/ 289
20 187
0.850 m
64 x 64 Puntos
0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion)

GRUPO LLEDO CATALOGO ATLANTICS
IP66 LED840 16W (1.000)
GRUPO LLEDO CATALOGO ATLANTICS
IP66 LED840 39W (1.000)
LLEDO LLEDS00010E07 KINO 2 IP44-
LED840 28W (1.000)

1 1
2 1
3 1

Emin [IX]
91
75

@ (Luminaria) [Im]
1801
4459

1650
Total: 7911

Valor de eficiencia energética: 5.50 W/m? = 1.90 W/m?/100 Ix (Base: 15.08 m?)

Valores en Lux, Escala 1:55

Enax [IX]

Emin / Em
495 0.313
303 0.404

® (Lamparas) [Im] P [W]

1800 16.0
4450 39.0
2117 28.0

Total: 8367 83.0
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12.04.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

P.B. - VESTUARIOS FEMENINOS MANT. / Rendering (procesado) de colores
falsos

.

0 37.50 75 112.50 150 187.50 225 262.50 300 Ix
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EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA

P.B.

DIALux

12.04.2018

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

- VESTUARIOS FEMENINOS MANT. / Plano util / Grafico de valores (E)

185
196
210
219
229
243
248
250
257
258
254
252
240
221
199
183
147
134
110
103

91
—

209
222
243
254
265
281
286
288
294
293
287
282
266
248
221
201
161
145
118
109

96 103 106 105 106

239
256
283
301
315
328
331
331
332
327
317
308
289
267
234
213
171
154
124
114

267
289
321
344
367

298
324
363
389
417

306 317 323
339 353 360
376 393 401
416 436 445
439 460 470

————462-482-492

381~

376
374
366
353
337
322
296
270
233
212
171
156
126
117

427
425
405
393
374
344
323
280
254
220
203
159
147
124
116

336 322
369 354
412 396
444 426
476 456

481-460

283 260 228
313 285 249
345 312 269
379 337 288
399 352 301

412-357 301

464 483 494
456 475 484
435 455 465

482 464
471 457

444

407
361
351
324
322
306
299
274
252
221
195
169

425
398
363
361
356
364
349
343
312
287
250
216
183

423 357 302
430 342 289
413 311 268 232 204

202
219
234
249
258
257
257
247

176
189
200
21
217
221
221
21

T422m

370
384
382
377
344
316
271
234
194

356 294
377 326
384 348
-~
383 354
ey
356 336
327 311
284 273
243 233
201 195

227
271
299
313
308
289
260

199
227
251
265
264
251
230

~0.00

0.00

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:

Plano util con 0.200 m Zona

marginal

Punto marcado:
(11.434 m, 12.265 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 64 Puntos

E, [IX]
289

Emin “X]
91

Emax

[Ix]

495

3.69m

Valores en Lux, Escala 1 : 34

Emin/Em Emm/Emm
0.313 0.183
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

12.04.2018

P.B. - CIRCULACIONES / Resumen

T14.05m

i}/ \160/160‘)—)

. 0.00

0.00

9.97m

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.500 m, Factor

mantenimiento: 0.80

Superficie p [%]
Plano util /
Plano util:
Altura: 0.000 m
Trama:

Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion) @ (Luminaria) [Im]

1 5 GRUPO LLEDO CATALOGO ATLANTICS 4459
IP66 LED840 39W (1.000)

Total: 22297

Valor de eficiencia energética: 4.83 W/m? = 3.20 W/m?/100 Ix (Base: 40.38 m?)

E,.. [Ix] E... [X]
151 90

64 x 64 Puntos

Valores en Lux, Escala 1:181

Emax [IX] Emin / Em

186 0.597

® (Lamparas) [Im] P [W]
4450 39.0

Total: 22250 195.0

e
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

P.B. - CIRCULACIONES / Rendering (procesado) de colores falsos

L

0 37.50 75 112.50 150 187.50 225 262.50 300 Ix
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EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

DIALux

12.04.2018

P.B. - CIRCULACIONES / Plano util / Grafico de valores (E)

T14.05m

153 168 154 163 174 172 163 161 163 167 155 134
————— ——————

132 148 162 167 174 171 163 159 162 165 153 133

. 0.00

0.00

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Plano util con 0.200 m Zona
marginal

Punto marcado:

(9.783 m, 10.065 m, 0.000 m)

Trama: 64 x 64 Puntos

E,, [IX] E, i [1X] E o [X]
151 90 186

9.97m

Valores en Lux, Escala 1: 110

Emin / Em
0.597

Emin / Emax
0.483
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EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA B

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

12.04.2018

P.B. - RESIDUOS MADERA / Resumen

T2.02m
/ /-300
120 / / 300 \ 180 120
180 240 Ve
300
| 300 )
: —
°UU 300 180
- L f 240 120
240 300___ 300 -~ 240 -
/ L
, . 0.00
0.00 511 m

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX]
Plano util / 208 88
Suelo 20 138 77
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.200 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) @ (Luminaria) [Im]
1 1 GRUPO LLEDO CATALOGO ATLANTICS 4459
IP66 LED840 39W (1.000)
Total: 4459

Valor de eficiencia energética: 3.79 W/m? = 1.82 W/m?/100 Ix (Base: 10.30 m?)

Valores en Lux, Escala 1:37

Enax [IX]

346
197

@ (Lamparas) [Im]

Total:

4450
4450

Emin / Em

0.426
0.560

P W]
39.0
39.0
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EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA

DIALux

12.04.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

P.B. - RESIDUOS MADERA / Rendering (procesado) de colores falsos

ik

,/
o8

0 37.50 75 112.50 150 187.50 225

300

262.50

-
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EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA

DIALux

12.04.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

P.B. - RESIDUOS MADERA / Plano util / Grafico de valores (E)

91
93
96
97
97
96
92

90

105
107
109
109
109
108
106
104

118
122
125
126
126
124
120
117

142
147
155
156
156
154
146
140

167
173
180
182
182
179
171
164

201
210
222
225
225
221
208
198

224
237
251
255
255
249
233
220

250 274 289 295 293 282 260 240
265 293 310 316 314 302 277 253
281 313 330 338 336 322 294 268
287_319_337_345_343_329_300_273
I286 317 335 343 341 327 298 2I72

278 309 326 333 331 318 291 265
261 288 304 310 309 296 272 250
245 268 283 288 287 276 254 235

213
224
237
240
240
235
221
209

178
187
194
197
197
193
184
175

152
158
167
169
169
166
156
150

134
138
144
146
146
144
136
132

112 99
114 101
117 105
117 105
117 105
116 105
113 101
110 98

T202m

. 0.00

0.00

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Plano util con 0.200 m Zona
marginal

Punto marcado:

511 m

Valores en Lux, Escala 1 : 37

(4.528 m, 16.707 m, 0.850 m)
Trama: 64 x 32 Puntos
E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Enmin / En
208 88 346 0.426

Emin / Emax
0.256
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EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA

| — T
270 11.62m

L)

\ 440 440 /
i g

a)
2

, . 0.00
0.00 518 m

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

12.04.2018

P.1 - SALA DE PROFESORES / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.870 m, Factor

mantenimiento: 0.80

Superficie p [%] E,, [IX]
Plano util / 412
Suelo 20 350
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 128 x 128 Puntos

Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion)

LLEDO 3255E43284000BM EQ M4

1 8 600x600mm 32W 4.000K (1.000)

Ein [IX]
42
33

@ (Luminaria) [Im]
3527
Total: 28216

Valor de eficiencia energética: 4.30 W/m? = 1.04 W/m?/100 Ix (Base: 59.56 m?)

Valores en Lux, Escala 1:150

Eax [IX]
569
471

@ (Lamparas) [Im]

Total:

3527
28216

Emin / Em
0.102
0.093

P W]
32.0
256.0
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EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA
12.04.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

P.1 - SALA DE PROFESORES / Rendering (procesado) de colores falsos

187.50 250 312.50 375 437.50 500 Ix

0 62.50 125

-
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EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA B

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

12.04.2018

P.1 - SALA DE PROFESORES / Plano util / Grafico de valores (E)

-
—|_| I‘— 11.62m

435 535 545 524 482 536 543 518

T 3
474 5:|’>8 54|8 554 525 561 [540 ?29 396
442 5387548 528 487 543 5417521 339
334 447 461 407 357 420 465 422

234
212 296 307 258 233 273 306 275

224 308 317 270 240 285 318 289 16|2:
347 461 476 420 371 434 479 437
450 539 551 537 497 547 543 522 379
476 541 552 558 528 566 (544 532 400
430 5367547 519 474 537 543 517 362
314 423 438 377 332 395 440 396 262
205 285 295 250 225 262 293 266 169
227 311 321 274 244 286 320 289 183
419 485 467 389 397 469 477 391
533 548.561 514 521 558.541 494
540 @66 540 550 558 539 501
501 539 541 482 488 540 532 469
307 416 430 371 329 386 433 390 257
206 282 291 248 218 258 289 262 171
236 326 337 288 255 302 338 304 198
371 489 500 448 397 462 503 460 308
455 537-547 542 509 555 538-524 385
465 552_54'3 547 519 555 l&tézs 392
474 517 517 453 461 518 512 446
—|1320 376 359 296 298 363 371 298 —

391

~0.00
0.00 518 m

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local: =
Plano util con 0.200 m Zona
marginal

Punto marcado: 4
(4.773 m, 90.476 m, 0.850 m) ]

Trama: 128 x 128 Puntos

Valores en Lux, Escala 1 : 91

E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ En

412 42 569

0.102

n / Emax

0.074
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EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA B

Proyecto elaborado por

DIALux

12.04.2018

Teléfono
Fax
e-Mail
P.1 - APA/Resumen
T287m
/ 300 \/ 300 400 200
400° 400 / \
500" 500 400 500 T &
\ / 400 300
500
400
500
N -
500
500 \ / 400
300
— / 400 o /
400 \
¥ 300 300
, . 0.00
0.00 518 m

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX]
Plano util / 426 108
Suelo 20 306 152
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.200 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) @ (Luminaria) [Im]
1 > LLEDO 3255E43284000BM EQ M4 3527
600x600mm 32W 4.000K (1.000)

Total: 7054

Valor de eficiencia energética: 4.32 W/m? = 1.01 W/m?/100 Ix (Base: 14.82 m?)

Valores en Lux, Escala 1:38

Emax [IX] Emin / Em
579 0.254

451 0.498

® (Lamparas) [Im] P [W]

3527 32.0
Total: 7054 64.0
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EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA
12.04.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

P.1 - APA/Rendering (procesado) de colores falsos

312.50 375 437.50 500 Ix

0 62.50 125 187.50 250
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EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

12.04.2018

P.1 - APA/ Plano util / Grafico de valores (E)

177
241
299
351
387
410
415
407
381
341
286
228

290
369
431
475
499
506
502
482
441
381
306
226

346 381 396 396 376
429 469 484 484 463
497 529 539 542 531
536 557 562 566 568
549 561 564 569 |578
551 5|58 563 567 [577
550 5|61 563 568 [578
540 5'55'%‘@'571
507 537 546 548 541
445 483 497 497 480
365 401 416 415 394
270 298 309 310 293

342 304
428 385
502 454
548 508
572 540
577 549
574 544
554 517
512 466
444 399
360 321
266 235

276
347
416
472
504
510
507
480
428
361
291
216

273 299
344 377
413 447
469 501
501 534
506 542
504 537
477 509
425 458
357 391
287 315
214 230

335
421
494
543
568
573
570
550
506

373 395 398 386
461 483 485 473
529 542 540 532
567 567 562 558
578 [571 564 561
578 |569 564 55$
579 571 564 566
571 57075647560
539 549 547 539
436 477 496 499 486
353 391 414 419 405
261 290 309 311 301

352
437
504
541
552
554
553
544
513
452
370
274

208 237
378 296
443 350
486 390
509 418
515 425
512 421
492 397
453 359
392 307
315 250
232 183

169
212
253
283
303]
307
305
288
260
220
178

137

T287m

. 0.00

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:

Plano util con 0.200 m Zona

marginal

Punto marcado:
(4.528 m, 87.665 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 128 Puntos

Em

[Ix]
426

Emin

[Ix]
108

Enax [X]
579

518 m

Valores en Lux, Escala 1 : 38

Enﬂn/ En1
0.254

Emin / Emax
0.186
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EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA B D | A I_ 9 ), 4

12.04.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

P.1 - ORIENTACION / Resumen

T448m
% O~480"", N
540
540 540 540
/ N
540
480~
540 480 ™\
y; a 540
540 420 : 54\0
20y o4 g0 1 7 540 480
/ 480" 540
540_ 540"
480 /\ \_/540
540 540
kmoﬁ“o /
, . 0.00
0.00 460 m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.870 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:58
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ Eny
Plano util / 531 317 594 0.597
Suelo 20 425 258 612 0.607
Plano util: UGR Longi- Tran  al eje de luminaria
Altura: 0.850 m Pared izq 18 19
Trama: 128 x 128 Puntos Pared inferior 18 19
Zona marginal: 0.200 m (CIE, SHR =0.25.)
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LLEDO 3255E43284000BM EQ M4
1 4 600x600mm 32W 4.000K (1.000) 3527 3527 320
Total: 14108 Total: 14108 128.0

Valor de eficiencia energética: 6.21 W/m? = 1.17 W/m?/100 Ix (Base: 20.61 m?)
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

P.1 - ORIENTACION / Rendering (procesado) de colores falsos

I

62.50 125 187.50 250 312.50 375 437.50 500 Ix

0

-
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EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA B D | A I_ 9 ), 4

12.04.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

P.1 - ORIENTACION / Plano util / Grafico de valores (E)

T4.48m

449 515 546 564 567 565 549 515
473 537 558 567 571 579 574 545
495 548 564—570~574—585 587 571
500 549 55é 562 566 577 587 573
503 552 559 563 567 579 589 575
503 554 567 572 576 587 592 578
489 552 570 576 580 591 588 564
471 538 567 583 587 588 575 543
446 517 560 583 586 580 552 512
421 490 540 567 570 560 523 487
398 470 523 550 553 543 502 460
387 459 513 541 544 531 490 447
391 463 517 545 548 536 495 452
410 480 533 560 563 553 513 474
437 506 550 571 574 571 540 504
458 529 564 582 585 585 564 527
483 545 567 579 582 588 582 557
495 551 564—-569-573-585 588 572
501 550 558 562 566 579 587 576
497 546 555 557 560 572 582 569
491 542 552 556 560 572 579 565
475 530 547755475587567 565 546
449 515 541 554 557 561 549 517
416 481 515 533 536 534 512 479
368 424 466 491 494 483 452 421

482 475 497 536 558 567 567 557 539 494
516 508 529 564 577 575 570 564 557 514
546 538 559 584 587 57875737568 565 531
553 544 566 589 585 571 565 561 563 537
554 546 568 590 586 572 567 562 564 538
553 546 566 590 591 581 575 571 570 540
536 527 548 579 591 586 579 575 571 531
511 503 525 561 585 590 587 578 565 518
474 468 490 533 571 588 587 575 550 493
449 439 466 501 547 569 570 557 523 465
421 410 441 477 527 552 553 541 505 442
408 405 428 467 514 543 544 532 493 431
415 410 433 470 519 547 548 536 499 435
433 421 452 490 537 563 563 551 514 454
465 457 482 520 560 575 574 563 537 482
494 487 508 548 577 587 585 576 560 507
527 518 540 571 586 587 582 575 568 525
546 538 559 584 589 579-572-568 569 535
554 547 568 588 585 572 565 561 565 537
549 540 562 584 580 566 560 555 560 533
542 535 556 579 578 565 559 555 557 528
520 512 532 559 567 56375577553 549 514
487 479 499 536 558 560 557 549 539 492
443 437 459 497 525 537 537 526 505 459
385 378 401 437 470 489 495 480 452 406

. 0.00

0.00

4.60 m

Valores en Lux, Escala 1 : 36

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Plano util con 0.200 m Zona
marginal

Punto marcado:

(11.396 m, 80.975 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

E, [IX] E.. [IX]
531 317

Emax [|X] mm / E Emin / Emax
594 0.597 0.533
F
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

P.1 - DIRECCION / Resumen

, T575m
28 /
420 56— 960
560 | 280
700- 700
560 700
280 (
420\ 700.700~" 560
560 ( 280
/ 700-700 g
280 ( \ )
560 700
\700_700/ 220
560 | 550
560 560" /
280
% 420
, . 0.00
0.00 3.38 m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.870 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:74
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ Eny
Plano util / 483 124 813 0.257
Suelo 20 369 160 520 0.435
Techo 70 52 36 62 0.702
Plano util: UGR Longi- Tran  al eje de luminaria
Altura: 0.850 m Pared izq 18 18
Trama: 64 x 64 Puntos Pared inferior 18 18
Zona marginal: 0.200 m (CIE, SHR =0.25.)
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LLEDO 3255E43284000BM EQ M4
1 3 600x600mm 32W 4.000K (1.000) 3527 3527 320
Total: 10581 Total: 10581 96.0

Valor de eficiencia energética: 4.94 W/m? = 1.02 W/m?/100 Ix (Base: 19.42 m?)
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

P.1 - DIRECCION / Rendering (procesado) de colores falsos

I

187.50 250 312.50 375 437.50 500 Ix

0 62.50 125

Fe

Pagina 65



EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

DIALux

12.04.2018

P.1 - DIRECCION / Plano atil / Grafico de valores (E)

174
202
216
226
236
241
240
241
244
241
237
242
243
240
241
241
234
222
214
194

162

278
320
344
361
377
387
397
394
388
381
379
384
390
397
394
385
372
356
341
306
259

391
443
475
499
528
553
573
567
547
532
523
536
554
573
569
545
519
490
470
426
367

478
522
543
574
624
680
711
702
663
619
604
631
678
711
705
664
606
561
542
508
452

517 525 512
546 547 544
= =l

555 555 554
589 589 588
657-659-654
739 748 730
793 811 779
775 788 764
708 712 702
641 641 640
422 623 GLO
461_662_628
732 739 725
789 805 777
780 796 769
712 718 706
63176317628
575 575 574
558 557 557
536 539 533
493 502 487

462
509
533
564
608
657
683
676
642
606
592
616
656
683
678
642
592
551
531
494
434

367
417
450
473
496
516
535
529
512
502
496
505
517
534
531
509
489
465
444
400
344

250
289
313
329
343
354
359
358
355
349
346
351
355
359
358
351
339
323
309
277
233

0.00

3.38m

T575m

70.00

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:

Plano util con 0.200 m Zona
marginal
Punto marcado:

(19.585 m, 80.975 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 64 Puntos

E,.. [Ix]
483

Emin [IX]
124

Enax [IX]

813

Valores en Lux, Escala 1: 45

Emin / Em
0.257

Emin / Emax
0.153
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12.04.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

P.1 - ADM/ARCHIVO / Resumen

LT
!/—-220__/220 e S

2 Sy —
20— a0 .440\

440 550 550 440
) 550 \
550 \ 5
-
550 440 440 550
550

550

] 3

\550 440 440\ 550

550~ N, 40
550

io
440 / \ /

0
0 = 550
= 550 - )
440 \ 0 a0
N [} 33—~ 440

~——2207~—220 ~

Iy

, . 0.00

0.00 542 m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.870 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:108
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ Eny
Plano util / 438 62 581 0.142
Suelo 20 368 103 592 0.280
Plano dutil:

Altura: 0.850 m

Trama: 128 x 128 Puntos

Zona marginal: 0.200 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]

LLEDO 3255E43284000BM EQ M4
1 6 600x600mm 32W 4.000K (1.000) 3527 3527 320

Total: 21162 Total: 21162 192.0

Valor de eficiencia energética: 4.37 W/m? = 1.00 W/m?/100 Ix (Base: 43.98 m?)

N
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

P.1 - ADM/ARCHIVO / Rendering (procesado) de colores falsos

250 312.50 375 437.50 500 Ix

0 62.50 125 187.50
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Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

DIALux

12.04.2018

P.1 - ADM/ARCHIVO / Plano util / Grafico de valores (E)

|

209 399 436 424

o 497 522 524

434 530 539 555

= 534 542 556

460 544'557'570

e 531 566 561

e 494 540 524

i 486 532 516

— 522 563 553

= 549 570 577

- 546 556 571
= 541_???_272
| =8 550 570 577
526 563 554
495 534 518
503 543 527
542 568 564
556 _563_ 576
544 545 559
538_542_558
506 524 526
404 436 423

262 285 275

374
487
548
561
553
507
452
443
492
548
572
572
548
492
444
453
508
557
562
549
488
373
239

330
441
512
525
211
454
401
394
437
502
536
537
503
437
396
402
455
515
526
513
443
330
215

358
469
538
553
539
486
434
422
473
531
564
563
531
473
423
435
487
544
554
539
470
359
228

412
519
558
564

437 416
524 509

[543'536

|
545 5?7

57175617552

552
510
501
541
575
577
577
574
541
501
510
552
574
564
558
519
412
267

569 549
543 517
535 509
565 543
573 560
(559 551
550 551

—_

573 559
565 543
535 509
543 517
569 549
564 _555
545 537
543_5%6
524 510
437 415
286 271

338
436
487
497
491
458
410
401
446
488
506
506
488
445
401
410
458
493
496
486
438
336
215

231 278 287 260 222 218 247 281 282 248 181

217
282
330
338
329
297
265
258
286
325
346
346
326
284
258
263
2095
330
337
328
287
216
142

.118 146 154 151 134 120 131 150 154 145 116 82

| Ts840m

~0.00

0.00

542m

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:

Plano util con 0.200 m Zona

marginal
Punto marcado:

(9.784 m, 98.891 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

E,.. [Ix]
438

Emin UX]

62

Enax [IX]

581

Valores en Lux, Escala 1 : 66

lE,

mm

0.142

n / Emax

0.107
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12.04.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

P.1 - ALMACEN / Resumen

//250- 3 \ ["Pkem
/57 250
250( “ \
\ )200
300
250~

, . 0.00
0.00 3.73m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:130
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ Eny
Plano util / 229 111 351 0.483
Suelo 20 177 100 229 0.566
Plano util: UGR Longi- Tran  al eje de luminaria
Altura: 0.850 m Pared izq 23 22
Trama: 128 x 128 Puntos Pared inferior 22 21
Zona marginal: 0.200 m (CIE, SHR =0.25.)

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
GRUPO LLEDO CATALOGO ATLANTICS

1 3 |P66 LED840 39W (1.000) 4459 4450 39.0

Total: 13378 Total: 13350 117.0

Valor de eficiencia energética: 3.12 W/m? = 1.36 W/m?/100 Ix (Base: 37.51 m?)
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

P.1 - ALMACEN / Rendering (procesado) de colores falsos

150 187.50 225 262.50 300 Ix

0 37.50 75 112.50

-
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

12.04.2018

P.1 - ALMACEN / Plano util / Grafico de valores (E)

156
172
192
200
200
191
180
176
176
182
196
207
211
207
191
182
173
172
180
189
197
199
184
168
144

194
218
248
259
255
239
216
207
208
219
246
263
271
264
239
222
205
204
220
235
254
257
239
216
177

229
262
302
316
308
285
249
235
236
253
291
316
329
319
282
257
232
231
254
279
308
314
289
259
207

240
278

224
257
2095
309
301
279
245
231
232
248
285
308
320
311
277
252
228
228
249
273
301
307
283
254
204

178
198
224
234
231
219
201
193
194
203
225
239
246
241
220
206
192
191
203
215
230
233
216
197
163

147
159
177
184
184
178
168
165
165
171
184
191
195
192
180
171
164
162
169
175
182
183
170
157
135

T10.06 m

. 0.00

0.00

3.73m

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:

Plano util con 0.200 m Zona
marginal
Punto marcado:

(23.654 m, 98.991 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

Em
229

[Ix]

Valores en Lux, Escala 1:79

Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em

111 351

0.483

Emin / Emax
0.315
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EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA

DIALux

12.04.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

P.1 - T. ENFERMERIA 3/ Resumen

up — v ——~]| [99m
510_~" ~_— 510_—"~_ %0~ N\
510+ P 510 ~
/510 il o -
B0 gy S0 g 518 510 g
510 510~ 510/ 510 U510
ya Pl 510\ 510\
st0 °10 gfp 510 1 510 iy 510
~ 510 - 0 540 v
510- 510 ~ 510
st0_] [] [] []
510'510 510N 5108 510
< 510 S 510 S 510 510
510 510 - 510 210 510 3]
"s107 G510 N0 510
40
, . 0.00
) 1
0.00 1498 m

Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:128

Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Plano util / 532 119 938 0.224
Suelo 20 483 60 666 0.124
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 128 x 128 Puntos

Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

N°  Pieza
1 24
2 3

*Especificaciones técnicas modificadas

Designacion (Factor de correccion)
LLEDO 3255E43284000BM EQ M4

@ (Luminaria) [Im]

600x600mm 32W 4.000K (1.000) 3527
LLEDO 3659M11940000BM OD-3659 QM2 1750
LED 28W 4.000K (Tipo 1)* (1.000)

Total: 89898

Valor de eficiencia energética: 5.78 W/m? = 1.09 W/m?/100 Ix (Base: 147.37 m?)

® (Lamparas) [Im] P [W]
3527 32.0

1750 28.0

Total: 89898 852.0

e
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

P.1 - T. ENFERMERIA 3 / Rendering (procesado) de colores falsos

62.50 125 187.50 250 312.50 375 437.50 500 Ix

-
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

12.04.2018

P.1 - T. ENFERMERIA 3/ Plano util / Grafico de valores (E)

—

L

—

|
365

425
405
337
350
420
435
380
327
375
433
419
353
331
396
426
367

535 544
553 575
5737587
538 534
552 548
579_594
5%g_é90
575 579
529 523
571 575
568~589
573-590
555 552
533 528
566 577
553 575
| — |

530 541

465
544
519
421
433
539
560
480
414
478
557
540
443
415
503
546
467

528 557
584|570
579 59é
494 571
511 586
595 600
601 594
555 604
485 561
550 600
598[589
591 59;
515 589
488 562
566 590
585[%2%
526 549

515
580
568
478
496
584
596
536
472
534
593
582
506
472
554
582
513

482
561
537
437
454
557
577
497
426
495
573
556
463
434
523
565
484

| E—|

569_574
1
581 590
e
595 594
548 538
590 586
6?1—ﬁ08
604-609
586 578
556 547
603 607
594 602
|
600 601
560 551
568 560
5?1_ﬁ95
572 582

474
553
527
430
444
547
569
488
422
486
565
548
452
421
511
554

532 561
591|573
584 599
498 574
517 589
601 _603
608|594
559 607
489 564
554 603
605[59ﬂ
597 -596
519 591
490 564
574 592

592 iiia

521
585
575
486
505
591
602
544
478
540
597
586
511
477
558
584

484
563
541
441
457
560
579
499
429
495
574
557
462
431
521
562

559 566
581 591
6017609
560 559
576 575
609_617
661_§bs
600 601
551 546
594 593
598604
601-603
575 570
549 542
589 591
578 583
|

481
561
540
443
454
556
573
492
426
487
566
546
452
420
509
551

564 651

598 H!E

570 884

491 890

547 893
u

605 L679
531 620
487 567
574 598
603 Eii
576 582
490 554
503 563
579 566

567 547 370
526 476 486 556 546 474 529 551 517 479 g1, ,o0 317

| |299 374 362 289 335 379 317 292

_iﬂ%oe 367 311 293 369 358 290 337

—

611[781

L

625
745
797
761
766
784
725
616
506
524
547
525
454
421
491

0.00

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:

Plano util con 0.200 m Zona
marginal
Punto marcado:
(27.837 m, 99.361 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

E, [IX]
532

Emin “X]
119

E g [

938

T9.90m

~0.00
14.98 m

Valores en Lux, Escala 1 : 108

Emkl/En1
0.224

Emin / Emax
0.127
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

12.04.2018

P.1 - T. ENFERMERIA 3 / PIZARRA / Superficie 4 | Grafico de valores (E)

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local: - ]
Punto marcado:

(42.282 m, 107.442 m, 0.600 m)

Trama: 32 x 16 Puntos

E, [IX]
505

Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
0.703

355 644

467 506 545 580 598 609 622 631 618 604 587 574 540 504 464 T120m
475 517 554 589 608 623 632 639 626 616 600 585 550 515 474
486 527 564 600 618 628 633 644 630 618 609 595 562 525 487
488 524 559 594 615 621 626 636 623 612 605 591 558 522 487
492 527 560 593 611 619 623 626 616 611 602 590 561 527 492
489 521 555 585 595 599 605 609 599 591 583 578 554 521 488
483 513 544 572 579 583 589 595 585 577 571 567 545 513 483
476 505 532 552 561 562 564 567 559 553 552 547 530 505 476
468 498 523 537 545 551 552 552 544 542 538 530 517 498 469
456 484 502 512 516 519 520 520 513 511 506 502 494 481 456
445 468 483 494 497 501 503 506 499 495 492 488 479 463 443
432 450 463 472 474 475 475 475 469 468 468 466 458 445 429
420 435 446 453 460 463 464 462 456 456 453 447 440 430 416
405 419 428 432 435 437 437 435 429 430 429 422 420 413 400
391 403 412 418 421 424 426 425 420 418 415 411 405 397 385
375 387 394 399 400 402 403 402 397 395 394 391 387 380 370
. 4
) . 000
. .
0.00 244m

Valores en Lux, Escala 1: 18

Emin / Emax
0.551
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T21.70 m
[o]
)(@J’_ o
450 — 450 -
¥ \]
600.600
75000 O
~0.00
—_
0.00 6.90 m

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.862 m, Factor

mantenimiento: 0.80

Superficie
Plano util
Suelo

Plano util:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

p [%] Em[IX]
/ 521
20 469
0.850 m
128 x 128 Puntos
0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion)
LLEDO 3255E43284000BM EQ M4

1 24

600x600mm 32W 4.000K (1.000)

E— DIALUX

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

12.04.2018

P.2 - BIBLIOTECA / Resumen

Emin [IX] Emax [IX]
41 773
51 712

® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im]
3527 3527
Total: 84648 Total: 84648

Valor de eficiencia energética: 5.54 W/m? = 1.06 W/m?/100 Ix (Base: 138.72 m?)

Valores en Lux, Escala 1:279

Emin / Em
0.079
0.109

P W]
32.0
768.0

il
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

P.2 - BIBLIOTECA / Rendering (procesado) de colores falsos

250 312.50 375 437.50 500 Ix

0 62.50 125 187.50
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—_ . M
360 582 715 618 716 595
192 351 358 372 356 358 |
241 445 464 470 464 453
375 577 744 612 743 585

T R S T A
407 567 593 581 592 543
256 308 308 313 304
538 607 588 609 576
588 740 611 730 583 |L
411 434 448 436 441
308 384 385 387 378 339
566.689 633-697 618 [

1

339 337 360 336 347
390 485 492 491 490 427

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

12.04.2018

P.2 - BIBLIOTECA / Plano util / Grafico de valores (E)

T21.70 m

57|0__.705 63:5__.711 62|0_-|
529 568 557 568 542 I._
332 340 350 337 334
524_639 654_651 651

5S|92J715 6%4J722 64|1-1

559 545 587 552 568
602 720 637 721 608
374 (ISOé 721 (|34(% 721 !311|
2902 556 546 583 545 562
383 591 735 628 735 596
343 g65|> 658 ’I:'>99| 658 !57(%

~0.00

6.90 m

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Plano util con 0.200 m Zona

marginal
Punto marcado:
(8.354 m, 161.900 m, 0.85

Trama: 128 x 128 Puntos

E,.. [Ix]
521

0m)

Emin [|X] Emax [|X]
41 773

Valores en Lux, Escala 1: 170

Emin / Em

0.079

Emin / Emax
0.053
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12.04.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

P.B. - VESTIBULO - P.1 - P.2/ Resumen

" 3 . " " . | T2042m

, . 0.00
0.00 1343 m
Altura del local: 12.660 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:263
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Plano util / 182 6.49 309 0.036
Plano dutil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
1 > (B1E(%A0)50234.1K4 LED 13,6W + 17,0W 3530 3530 36.0
> 42 LLEDO 3649K28840000BM OD-3649 IRIS 2084 2084 230

160 PLUS UGR20 27W 4.000K (1.000)
Total: 102988 Total: 102988 1038.0

Valor de eficiencia energética: 5.62 W/m? = 3.09 W/m?/100 Ix (Base: 184.55 m?)

N
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

P.B. - VESTIBULO - P.1 - P.2/ Rendering (procesado) de colores falsos

0 37.50 75 112.50 150 187.50 225 262.50 300

Fe
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

DIALux

12.04.2018

P.B. - VESTIBULO - P.1 - P.2/ VESTIBULO P2/ Grafico de valores (E,
perpendicular)

97 103
104 111
110 118
115 124
121 131
129 138
135 144
141 151
143 153
147 159
149 163
151 166
153 168
153 168
152 167
150 166
150 163
146 161
142 159
136 149
130 144
122 135
119 132
109 121
104 114

106
115
122
129
136
141
148
154
157
165
170
175
179
179
177
175
172
170
169
161
156
147
144
131
124

105
115
122
129
135
142
147
153
157
165
172
179
183
182
183
181
178
177
176
171
168
158
154
141
132

107
117
124
132
138
144
148
154
159
168
175
184
190
192
193
192
190
189
188
184
181
172
167
153
143

107
116
123
131
139
143
149
156
161
172
179
189
200
202
203
203
201
200
199
197
193
184
181
165
156

104
114
121
129
135
142
148
156
161
171
180
190
202
205
209
210
208
205
205
201
197
187
185
170
161

100
109
116
122
129
134
140
147
155
168
177
187
198
204
209
218
217
214
212
208
202
192
190
176
168

102
110
117
123
130
137
143
150
152
158
160
191
198
206
209
222
224
221
218
215
208
198
195
181
173

230
231
229
226
222
215
205
201
187
179

225
236
237
236
232
225
214
210
194
185

197
242
243
243
239
233
223
218
202
191

201
217
240
240
237
232
222
219
205
194

205
214
235
236
234
230
223
224
206
197

206
214
221
226
226
224
219
218
204
195

206
210
213
218
220
218
216
216
204
194

206
212
213
215
220
218
215
215
203
194

202
206
208
208
212
212
209
209
198
189

192
197
201
203
205
205
203
203
191
183

185 182
189 185
191 187
192 189
195 191
194 187
192 185
191 186
179 175
171 166

. 0.00

0.00

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:

(15.297 m, 21.236 m, 8.308 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

E,.. [Ix]
174

Emin [IX]

93

Enax [IX]
245

Enﬂn/ En1

7.54m

T7.26m

Valores en Lux, Escala 1 : 57

0.531

Emin / Emax
0.377

il
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Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

DIALux

12.04.2018

P.B. - VESTIBULO -P.1 - P.2/ VESTIBULO P1/ Grafico de valores (E,

224
162
150
141
134
140
150
144
144
142
145
141
144
144
146
141
144
143
139

271 320 279 295 305 261 307 282 270 310 262 294 289 229
274 321 279 296 306 265 308 284 272 310 265 295 289 232
296 321 296 301 306 287 312 292 291 312 287 298 297 266
271 308 274 293 300 262 298 275 266 297 258 287 288 236
257 306 262 281 292 249 293 269 261 301 254 286 283 221
248 296 248 272 283 231 279 264 259 299 255 284 281 229

260 280 300 276 293 289 259
212 258 288 250 286 278 228
193 250 284 241 287 276 217
193 236 263 217 264 254 207
218 233 199 171 177 182 174
185 191 162

T20.00m

179 183 163
188 192 156
222 225 152
185 192 158
175 183 162
189 198 157
219 222 160
178 185 158
173 180 164
198 208 169

293 249 296 188 258 300 285
183 233 264 222 317 356 314
175 229 265 231 294 327 285

. 0.00

0.00

13.03m

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local: |

Punto marcado:

(15.269 m, 21.236 m, 4.417 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

E,.. [Ix]
235

Emin [IX]

82

E e [

363

perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 157

Emin / Em
0.349

Emin / Emax
0.226
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Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

DIALux

12.04.2018

P.B. - VESTIBULO - P.1 - P.2/ VESTIBULO PB / Grafico de valores (E,

131

146
160
179
207
215
197
182
188
208
218
201

183
185
206
219
202
185
185
204
219
202
179
165
152

153
176
194
216
243
250
232
219
224
245
255
239
220
224
244
255
239
222
223
240
254
238
214
199
180

179 173
205 199
219 218
244 240
280 271
293 280
266 261
245 245
252 253
282 281
297 295
275 276
249 255
253 261
281 287
298 301
276 281
249 257
248 246
276 270
294 288
274 273
242 245
227 229
210 208

156
183
205
227
247
249
235
226
234
255
267
255
241
246
264
274
259
241
225
242
262
258
242
226
200

160
187
206
226
240
233
208
194
198
220
231
215
196
201
223
234
216
199
195
224
261
262
244
228
207

169
195
208
218
228
215
184
163
163
179
187
182
171
174
182
186
177
174
198
236
275
276
257
237
214

148 128 112
169 437 120
182 146 123
182 143 124
177 130 113

167|

144
116
95
87
87
89
91
91
87
93
109
143
180
224

254

262 236 218
258 234 221
238 218 202
197 175 164

0.00

T15.06 m

70.00

742m

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(15.269 m, 21.236 m, 0.010 m)

Trama: 64 x 128 Puntos

E,.. [Ix]

206

Emin [IX]
11

Enax [IX]
306

perpendicular)

Valores en Lux, Escala1: 118

Enﬂn/ En1
0.054

Emin / Emax
0.036
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CALCULO DE INSTALACION DE ILUMINACION DE EMERGENCIA



Proyecto : 1ES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA

Proyecto de lluminacion
de emergencia

Proyecto : IES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA

Descripcion :

Proyectista : Victor Zato
Empresa Proyectista : Victor Zato

Direccion: C. lbizan°1

Localidad : Salamanca
Teléfono:

Fax :

Mail:

Paginan®: 1




Proyecto :

IES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA

Informacion adicional

- Aclaracion sobre los datos calculados

- Definicion de ejes y angulos

Aclaracioén sobre los datos calculados

Siguiendo las normativas referentes a la instalacion de emergencia (entre ellas el
Codigo Técnico de la Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y
techos. De esta forma, el programa DAISA efectGa un célculo de minimos.
Asegura que el nivel de iluminacion recibido sobre el suelo es siempre, igual o
superior al calculado.

No es correcto utilizar este programa para efectuar informes con referencias que
no estén introducidas en los catalogos Daisalux. En ningin caso se pueden
extrapolar resultados a otras referencias de otros fabricantes por similitud en
Iimenes declarados. Los mismos lIimenes emitidos por luminarias de distinto tipo
pueden producir resultados de iluminacién absolutamente distintos. La validez de
los datos se basa de forma fundamental en los datos técnicos asociados a cada
referencia: los limenes emitidos y la distribucion de la emision de cada tipo de
aparato.
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Proyecto : 1ES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA

Definicion de ejes y angulos

g " -7 $\ /
o - B
N
2
|
|
|
~ o v
ot o7, /\ov‘)\:: Tt ~
-7 C / b&\{’\e \,,\)9 >
LY
Y: Angulo que forman la proyeccion del eje longitudinal del aparato sobre el

plano del suelo y el eje X del plano (Positivo en sentido contrario a las
agujas del reloj cuando miramos desde el techo). El valor 0 del angulo es
cuando el eje longitudinal de la luminaria es paralelo al eje X de la sala.

o Angulo que forma el eje normal a la superficie de fijacion del aparato con
el eje Z de la sala. (Un valor 90 es colocacion en pared y O colocacion en
techo).

B: Autogiro del aparato sobre el eje normal a su superficie de amarre.
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Proyecto : 1ES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA

Listado de Planos del proyecto

1-SOTANO

2 - PLANTA BAJA

3 - PLANTA PRIMERA

Péagina n°: 4




Proyecto : 1ES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA

Plano : SOTANO

Plano de situacion de Productos

Y (m.)
51.01
19215y,
U 23 3844 —72=719
—57
—47 —53 —63 —68
— %%
: 6 HL f ié' U 7106 _ o o1 I|U:, 70 QEZ
S | oL 5 SE 4GB 55 o0 S ﬁ[hxsc's(fﬁ
i U%ﬁ%m D31 361 i
: :Iﬁl — — — — —
| H’ L Hdd 43 48 52 58 65 67 =]
5 1ﬁgzo
40 : PR S S S S S ST SO SN ST SN T ST SO T ST S T ST S T ST SN ST SN S T T T T T T TS T T S ST S S S S S T T S T S S S T S S S S S S S S S T S S ST ST S S S S S S S ST S S ST ST T ST S O T S}
-4.0 0.0 86.0
X (m.)
Nota?
Situacion de las Luminarias
N° Referencia? Fabricante Coordenadas Rot.
X y h Y o B
(m.) (°)
1 1ZAR N30 (EVC) Daisalux 0.29 9.11 2.50 0 0 0 -
2 HYDRA LD N6 + Daisalux 0.58 2.05 3.50 -90 0 0 -
KES HYDRA
3 HYDRA LD N6 + Daisalux 0.61 7.36 3.50 0 0 0 -
KES HYDRA
4 HYDRA LD N6 + Daisalux 0.90 18.45 3.50 0 0 0 -
KES HYDRA
5 HYDRA LD N2 + Daisalux 2.77 6.26 3.50 -90 0 0 -
KES HYDRA
6 HYDRA LD N6 + Daisalux 2.96 20.97 3.50 0 0 0 -

1

DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

2 Catalogo Espafia (uso privado) - 2017-10-03
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Proyecto :

IES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA

Plano : SOTANO

NO

10

11

12

13

14

15

16
17

18

19

20

21

22

Referencia?

KES HYDRA

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

IZAR N30 (EVC)

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

HYDRA LD N2 +
KES HYDRA

HYDRA LD N2 +
KES HYDRA

IZAR N30 (EVC)
IZAR N30 (EVC)

HYDRA LD N2 +
KES HYDRA

HYDRA LD N2 +
KES HYDRA

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

IZAR N30 (EVC)

IZAR N30

Fabricante

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

5.33

5.33

5.33

5.33

6.28

6.40

7.01

7.43

7.43

7.88

8.29

9.46

9.46

10.17

10.81

11.52

(m)

10.42

12.58

14.87

17.12

22.33

16.06

7.31

12.78

15.71

20.23

8.64

11.86

16.74

7.34

20.23

22.00

Coordenadas
h Y
3.50 -90
3.50 -90
3.50 -90
3.50 -90
3.50 0
2.50 -90
3.50 0
3.50 -90
3.50 -90
2.50 -90
2.50 0
3.50 0
3.50 0
3.50 0
2.50 0
2.50 -90

(°)

Rot.
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Proyecto :

IES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA

Plano : SOTANO

NO

23
24
25
26
27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Referencia?

IZAR N30

IZAR N30 (EVC)
HYDRA LD N6
IZAR N30

IZAR N30 (EVC)

LENS N30 A
(ESP,AEX, INOX)

LENS N30 A
(ESP,AEX, INOX)

HYDRA LD N2 +
KES HYDRA

HYDRA LD N2 +
KES HYDRA

IZAR N30 (EVC)

HYDRA LD N2 +
KES HYDRA

IZAR N30

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

HYDRA LD N2 +
KES HYDRA

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

HYDRA LD N2 +
KES HYDRA

HYDRA LD N2 +

Fabricante

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

11.52

13.31

13.67

14.00

15.36

15.40

15.83

15.85

15.85

17.42

18.50

19.17

20.60

20.83

20.87

20.89

21.91

21.94

(m.)
31.61

34.10

18.45

20.23

8.46

34.45

8.46

10.97

15.75

34.10

11.06

20.23

22.20

15.81

17.40

31.70

18.46

13.18

Coordenadas
h Y
2.50 -90
2.50 -90
3.50 0
2.50 0
2.50 0
2.70 0
2.70 -90
3.50 -90
3.50 -90
2.50 -90
3.50 -90
2.50 -90
3.50 0
3.50 -90
3.50 90
3.50 0
3.50 0
3.50 0

90

90

Rot.
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Proyecto :

IES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA

Plano :

SOTANO

NO

41

42
43

44

45

46

47

48
49
50
51
52

53

54

55
56

57

58

Referencia?

KES HYDRA

HYDRA LD N2 +
KES HYDRA

IZAR N30 (EVC)
IZAR N30

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

IZAR N30

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30 (EVC)
IZAR N30
IZAR N30

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

IZAR N30
IZAR N30 (EVC)

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

IZAR N30

Fabricante

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

21.94

22.47

24.17

24.77

25.18

26.94

29.09

29.51

31.58

34.43

34.82

37.12

38.00

40.16

42.99

46.40

47.44

48.51

(m)

16.59

19.30

13.10

31.70

18.45

22.20

26.80

13.10

18.45

19.30

18.44

13.10

26.80

22.20

18.45

19.30

29.13

13.10

Coordenadas
h Y (v}
(°)
3.50 0 0
2.50 0 0
3.50 0 0
3.50 0 0
3.50 0 0
3.50 0 0
3.50 0 0
3.50 0 0
3.50 0 0
2.50 0 0
3.50 0 0
3.50 0 0
3.50 0 0
3.50 0 0
3.50 0 0
2.50 0 0
3.50 0 0
3.50 0 0

Rot.
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Proyecto :

IES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA

Plano : SOTANO

NO

59

60

61

62

63

64

65

66
67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

Referencia?

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

HYDRA LD N6

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

IZAR N30

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

IZAR N30 (EVC)
IZAR N30

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

IZAR N30

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

IZAR N30 (EVC)

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

HYDRA LD N2 +
KETB HYDRA

HYDRA LD N2 +
KETB HYDRA

IZAR N30 (EVC)

HYDRA LD N6 +

Fabricante

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

49.11

50.32

53.95

54.21

58.07

58.57

58.71

59.19

65.44

66.56

67.06

69.18

72.00

72.63

73.72

73.72

74.81

75.17

(m)
24.25

23.01

22.20

18.45

26.80

18.45

13.12

19.30

13.12

26.80

18.45

22.20

19.30

31.70

11.34

17.38

18.45

22.20

Coordenadas
h Y
3.50 0
3.50 90
3.50 0
3.50 0
3.50 0
3.50 0
3.50 0
2.50 0
3.50 0
3.50 0
3.50 0
3.50 0
2.50 0
3.50 0
3.50 -90
3.50 -90
2.50 -90
3.50 0

Rot.
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Proyecto : 1ES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA

Plano :

SOTANO

NO

7

78

79

80
81

82

83

Referencia? Fabricante
KES HYDRA

HYDRA LD N2 + Daisalux
KETB HYDRA

HYDRA LD N2 + Daisalux
KETB HYDRA

HYDRA LD N6 + Daisalux
KES HYDRA

HYDRA LD N6 Daisalux
IZAR N30 (EVC) Daisalux
LENS N30 A Daisalux
(ESP,AEX, INOX)

IZAR N30 (EVC) Daisalux

75.50

75.50

76.46

79.19

80.10

80.10

80.61

(m)

11.42

17.06

31.70

18.45

21.60

22.01

19.30

Coordenadas
h Y
3.50 -90
3.50 -90
3.50 0
3.50 0
2.50 0
2.70 0
2.50 0

(°)

90

Rot.

Péagina n°: 10




Proyecto : 1ES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA Plano : SOTANO

Grafico de tramas del plano a 0.00 m.

Y (m.)
51.0 N
0.0%
4.0 [ }
-4.0 0.0 86.0
X (m.)
Leyenda:
Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucion del Calculo: 0.50 m.
Obijetivos Resultados
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 16.0 mx/mn
Superficie cubierta: con 0.50 Ix. 0 mas 83.9 % de 1769.8 m?
LUmenes / mz; 8.53 Im/m?2
lluminacion media: 2.10 Ix

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tension,
y Cddigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafia (uso privado) - 2017-10-03
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Proyecto : 1ES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA Plano : SOTANO

Grafico de tramas del plano a 1.00 m.

Y (m.)
51.01

4.0 [ }
-4.0 0.0 86.0
X (m.)
Leyenda:
Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucion del Calculo: 0.50 m.
Obijetivos Resultados

Uniformidad: 40.0 mx/mn. 34.1 mx/mn
Superficie cubierta: con 0.50 IX. 0 mas 80.5 % de 1769.8 m?
LUmenes / mz; 8.53 Im/m?2
lluminacion media: 2.77 Ix

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tension,
y Cddigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafia (uso privado) - 2017-10-03
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Proyecto : 1ES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA Plano : SOTANO

Curvas isolux en el plano a 0.00 m.

Y (m.)
51.0+
[ [
[ |
[ |
I I |
0.0+ I
,4I07\\\%\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
-4.0 0.0 86.0

X (m.)

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucion del Calculo: 0.50 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tension,
y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafia (uso privado) - 2017-10-03
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Proyecto : 1ES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA Plano : SOTANO

Curvas isolux en el plano a 1.00 m.

Y (m.)
51.0+
I I |
0.0+ I
,4I07\\\%\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
-4.0 0.0 86.0

X (m.)

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucion del Calculo: 0.50 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tension,
y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafia (uso privado) - 2017-10-03
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Proyecto : 1ES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA Plano : SOTANO

RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPANICO
EN EL VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m.

Objetivos Resultados
Superficie cubierta: con 0.50 Ix. 0 més 80.5 % de 1769.8 m?2
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 34.1 mx/mn
Ldmenes / m2: 8.5 Im/m?

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tension,
y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafia (uso privado) - 2017-10-03
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Proyecto : 1ES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA Plano : SOTANO

Recorridos de Evacuacion

Y (m.)
50.0

>

0.0 80.0
X (m.)

(Ix) - Luxes sobre el recorrido 1 -
8.0

7.0

6.0
5.0 - //\//\\///\ / —
4.0 ’//—//\/\/\ /

30F T~ /

20l \\ /

1.0

0.0 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I (m)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 150 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0

Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolucion del Célculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento:  1.000

Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 4.1 mx/mn
IX. minimos: 1.00 Ix. 1.41 Ix.
IX. méximos: 5.73 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. 0 mas 100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tension,
y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafia (uso privado) - 2017-10-03
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Proyecto : 1ES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA Plano : SOTANO

Recorridos de Evacuacion

Y (m.)
50.0

0.0 80.0
X (m.)

(Ix) - Luxes sobre el recorrido 2 -
8.0

6.0 // AN
5.0 / \
4.0: /

2.0

1.0

0.0 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I (m)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 150 16.0 17.0 18.0 19.0

Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolucion del Célculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento:  1.000

Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 5.5 mx/mn
IX. minimos: 1.00 Ix. 1.40 Ix.
IX. méximos: 7.73 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. 0 mas 100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tension,
y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafia (uso privado) - 2017-10-03
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Proyecto : 1ES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA Plano : SOTANO

Recorridos de Evacuacion

Y (m.)
50.0

=2

0.0+
}
0.0 80.0
X (m.)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 3 -

8.0

7.0
6.0 -

5.0 f
4.0 N\ /

3.0 -

20k P VAN RN /
\/\/ \/ 4 \\‘//\/\\/ / \\\'//\j\/\/ / \\\//\J\\/

1.0

0.0 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I (m)
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.012.014.016.018.020.022.024.026.028.030.032.034.036.038.040.042.044.046.048.050.052.054.056.0 58.0 60.0

Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolucion del Célculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento:  1.000

Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 4.4 mx/mn
IX. minimos: 1.00 Ix. 1.32 Ix.
IX. méximos: 5.86 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. 0 mas 100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tension,
y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafia (uso privado) - 2017-10-03
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Proyecto : 1ES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA Plano : SOTANO

Plano de Situacion de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos

Y (m.)
50.0
b
9%5
14.74
2 NI N N 8 Ol
33 5:13114g, 18P0 500 11 588 Teb8%3B3s 4581 B ohy
716755k 1% 66 5.675.05 1011 501 612 546 | 849 _ 1431
1
= J
V4
LR
8 - a.&ﬁﬂ
2 -
0.0+ 7.2
1
00 80.0
X (m.)
Nota?
Nota*

Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléectricos

N° Coordenadas Objetivo Resultado®
(m.) ©) (Ix.) (Ix.)
X y h Y
1 77.89 2156 1.20 - 5.00 8.20 (Horizontal)
2 8047 1914 1.20 - 5.00 14.31 (Horizontal)
3 7389 1912 1.20 - 5.00 8.49 (Horizontal)
4 66.04 1823 120 - 5.00 5.46 (Horizontal)

®  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa
N Catalogo Espafia (uso privado) - 2017-10-03

°  Caélculo realizado en el Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico a su altura de utilizacion (h), en una superficie inclinada Horizontal o Verticalmente y
orientada en el plano un angulo gamma respecto al eje Y del plano en sentido antihorario

Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacién de iluminacién de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensién, y Cédigo
[Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexién de paredes y techos.
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Proyecto :

IES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA

Plano :

SOTANO

NO

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

59.34

53.39

47.43

49.81

68.21

74.38

35.32

30.84

39.21

28.00

21.55

19.48

20.54

11.44

11.47

12.84

7.74

10.68

5.14

5.17

5.23

5.20

Coordenadas
(m.)

y h
18.23 1.20
18.23 1.20
19.03 1.20
2226 120
2229 120
2229 120
18.38 1.20
18.23 1.20
2229 120
2229 120
2229 1.20
2156 1.20
19.09 1.20
21.35 1.20
31.28 1.20
8.06 1.20
7.26 1.20
7.29 1.20
11.10 1.20
13.36  1.20
1556 1.20
17.82 1.20

©)

Objetivo
(Ix.)

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

5.00

Resultado®
(Ix.)

6.12 (Horizontal)
5.01 (Horizontal)
10.11 (Horizontal)
6.83 (Horizontal)
5.81 (Horizontal)
5.71 (Horizontal)
5.05 (Horizontal)
5.67 (Horizontal)
5.88 (Horizontal)
5.52 (Horizontal)
5.24 (Horizontal)
10.67 (Horizontal)
15.19 (Horizontal)
14.87 (Horizontal)
14.74 (Horizontal)
6.37 (Horizontal)
5.86 (Horizontal)
6.33 (Horizontal)
5.98 (Horizontal)
5.61 (Horizontal)
5.91 (Horizontal)

6.28 (Horizontal)

Péagina n°: 20




Proyecto :

IES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA

Plano :

SOTANO

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

5.26

7.44

0.58

11.50

24.40

54.87

0.91

0.59

7.90

10.81

20.46

20.20

53.02

25.89

Coordenadas
(m.)

y h
2247 120
5.59 1.20
1.84 1.20
33.15 1.20
18.17 1.20
2228 1.20
18.32 120
7.13 1.20
7.27 1.20
7.28 1.20
18.35 1.20
18.35 1.20
2218 1.20
2224 120

©)

Objetivo
(Ix.)

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

5.00

Resultado®
(Ix.)

6.73 (Horizontal)
5.16 (Horizontal)
7.42 (Horizontal)
9.95 (Horizontal)
5.66 (Horizontal)
5.63 (Horizontal)
7.67 (Horizontal)
8.64 (Horizontal)
5.37 (Horizontal)
6.04 (Horizontal)
5.13 (Horizontal)
5.11 (Horizontal)
5.39 (Horizontal)

5.30 (Horizontal)
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Proyecto : 1ES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA Plano : SOTANO

Lista de productos usados en el plano

Nota®
Cantidad Referencia’ Fabricante
15 IZAR N30 Daisalux
16 IZAR N30 (EVC) Daisalux
3 LENS N30 A (ESP,AEX, INOX) Daisalux
12 HYDRA LD N2 + KES HYDRA Daisalux
30 HYDRA LD N6 + KES HYDRA Daisalux
4 HYDRA LD N2 + KETB HYDRA Daisalux
3 HYDRA LD N6 Daisalux

6 DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa
’ Catalogo Espafia (uso privado) - 2017-10-03
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° Catalogo Espafia (uso privado) - 2017-10-03

Proyecto : IES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA Plano : PLANTA BAJA
Plano de situacion de Productos
Y (m.)
53.0
=5 — 42
25
U %\37 4T
nE
‘:[1137 Sas || :'62: :75: 84
et ¥ =5 86 =9 1 =g
|
i ; : 45 Ij;s 5T—— 56 61— 65 68 =77 —81 T =t 7
I ggé‘%fee St Va7 =785 ﬁ[ﬁggﬁa 3
D 4(5%4%9 — p— = b = = i
g Qfm 248 P55 | g 63 6] T72 T1T T8 | Dles
H@ﬁzogsﬁ
-
0.0+
B N S
-4.0 0.0 90.0
X (m.)
Nota®
Situacion de las Luminarias
N° Referencia’® Fabricante Coordenadas Rot.
X y h ¥ a B
(m.) (°)
1 1IZAR N30 Daisalux 570 4560 2.80 0 0 0 --
2 IZAR N30 Daisalux 6.93 1798 2.80 -90 0 0 --
3 LENS N30 A Daisalux 8.74 3891 270 90 90 0 --
(ESP,AEX, INOX)
4 1ZAR N30 Daisalux 9.10 37.89 250 -90 0 0 --
5 1ZAR N30 Daisalux 9.10 3990 250 -90 0 0 --
6 IZAR N30 Daisalux 920 2238 2.80 -90 0 0 --
7 1ZAR N30 Daisalux 9.20 5.67 2.80 -90 0 0 --

8 DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa
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Proyecto :

IES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA

Plano :

PLANTA BAJA

NO

10
11
12
13

14

15

16

17
18
19
20
21
22
23

24

25

26

27

Referencia’®

IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30 (EVC)
IZAR N30 (EVC)
IZAR N30

HYDRA LD N2 +
KES HYDRA

HYDRA LD N2 +
KETB HYDRA

HYDRA LD N2 +
KETB HYDRA

IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30

LENS N30 A
(ESP,AEX, INOX)

IZAR N30

HYDRA LD N2 +
KETB HYDRA

HYDRA LD N2 +

Fabricante

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

9.20

9.20

9.20

10.34

10.34

10.62

11.21

11.26

11.26

11.40

11.96

12.18

12.37

12.40

12.40

12.41

12.56

12.99

13.19

13.19

(m)

8.62

11.64

14.63

9.69

19.81

32.84

19.32

13.85

15.70

33.12

29.94

4.64

10.38

37.89

39.90

20.35

4.64

45.63

13.41

16.13

Coordenadas
h Y (v}
(°)
2.80 -90 0
2.80 -90 0
2.80 -90 0
2.50 -90 0
2.50 -90 0
2.80 0 0
2.80 -90 0
2.80 -90 0
2.80 -90 0
2.80 -90 0
2.80 0 0
2.50 -90 0
2.80 0 0
2.50 -90 0
2.50 -90 0
2.50 0 0

2.70 -90 90

2.80 0 0
2.80 -90 0
2.80 -90 0

Rot.
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Proyecto :

IES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA

Plano :

PLANTA BAJA

NO

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39

40

41
42
43

44

45

46

Referencia’®

KETB HYDRA
IZAR N30

IZAR N30 (EVC)
IZAR N30
HYDRA LD N2
IZAR N30

IZAR N30

IZAR N30

IZAR N30
HYDRA LD N6
IZAR N30

IZAR N30

HYDRA LD N2 +
KETB HYDRA

HYDRA LD N2 +
KETB HYDRA

IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30 (EVC)

HYDRA LD N2 +
KETB HYDRA

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

HYDRA LD N2 +
KETB HYDRA

Fabricante

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

13.63

14.55

14.57

15.92

16.01

16.35

16.99

17.28

17.53

17.54

19.39

19.74

19.74

21.23

21.35

21.72

22.10

22.68

22.95

(m)

24.25

11.23

22.42

14.90

21.44

41.82

10.38

32.27

20.65

41.03

11.25

13.15

17.85

41.82

47.05

24.09

13.12

19.56

17.88

Coordenadas
h Y (v}
(°)
2.80 0 0
2.50 0 0
2.50 -90 0
2.80 0 0
2.50 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.50 0 0
2.80 0 0
2.50 0 0
2.80 -90 0
2.80 -90 0
2.80 -90 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.50 -90 0
2.80 -90 0
3.50 90 0
2.80 -90 0

Rot.
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Proyecto :

IES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA

Plano :

PLANTA BAJA

NO

47

48

49

50

51

52

53
54
55
56
57

58

59

60
61
62
63
64

65

Referencia’®

IZAR N30 (EVC)

HYDRA LD N2 +
KETB HYDRA

HYDRA LD N2 +
KETB HYDRA

HYDRA LD N2 +
KETB HYDRA

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

IZAR N30 (EVC)
IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

IZAR N30 (EVC)
IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

Fabricante

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

23.05

24.07

24.07

24.07

24.47

25.14

26.06

29.38

30.19

30.40

33.69

37.63

37.97

39.60

39.67

39.79

42.53

42.74

44.08

(m)
22.45

15.39

18.65

20.65

24.38

31.00

21.30

20.55

15.67

24.38

30.00

14.87

20.55

21.30

24.38

33.70

16.40

20.19

24.38

Coordenadas
h Y (v}
(°)
2.50 -90 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.50 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.50 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0

Rot.
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Proyecto :

IES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA

Plano :

PLANTA BAJA

NO

66

67
68
69
70
71
72
73
74
75

76

77

78
79
80
81
82
83
84

85

Referencia’®

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30 (EVC)
IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

IZAR N30
IZAR N30 (EVC)
IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30

HYDRA LD N2 +
KETB HYDRA

Fabricante

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

(m)

44.16  31.00

48.78 16.40

48.90 24.38
5145 21.30
51.86 30.00
53.38 20.34
54.01 16.40
60.07 16.40
60.13 24.38
60.30 33.70

63.85 31.00

64.50 24.38

64.71 16.40

64.75 21.30
65.39 20.55
69.79 24.38
71.22  30.00
71.39 16.40
76.58 33.70

7756 13.52

Coordenadas
h Y (v}
(°)
2.80 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.50 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.50 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.80 -90 0

Rot.
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Proyecto :

IES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA

Plano :

PLANTA BAJA

NO

86

87
88
89

90

91

92
93
94

95

96

Referencia’®

HYDRA LD N2 +
KETB HYDRA

IZAR N30 (EVC)
IZAR N30
IZAR N30 (EVC)

HYDRA LD N2 +
KETB HYDRA

HYDRA LD N2 +
KETB HYDRA

HYDRA LD N6
IZAR N30 (EVC)
IZAR N30 (EVC)

LENS N30 A
(ESP,AEX, INOX)

HYDRA LD N2

Fabricante

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

77.56

77.60

77.98

78.69

79.37

79.37

83.06

83.97

84.00

84.00

84.68

(m.)
19.49

21.30

24.38

20.60

13.57

19.17

20.65

21.30

23.71

24.07

14.90

Coordenadas
h Y (v}
(°)
2.80 -90 0
2.50 0 0
2.80 0 0
2.50 -90 0
2.80 -90 0
2.80 -90 0
2.80 0 0
2.50 0 0
2.50 0 0
2.70 0 90
2.80 0 0

Rot.
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Proyecto : 1ES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA

Plano : PLANTA BAJA

Grafico de tramas del plano a 0.00 m.

0.0
4.0 b} N
-4.0 0.0 90.0
X (m.)
Leyenda:
Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucion del Calculo: 1.00 m.
Obijetivos Resultados
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 18.4 mx/mn
Superficie cubierta: con 0.50 IX. 0 mas 99.1 % de 1701.0 m?
LUmenes / mz; 10.09 Im/m2
lluminacion media: 3.14 Ix

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tension,
y Cédigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafia (uso privado) - 2017-10-03
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Proyecto : 1ES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA Plano : PLANTA BAJA

Grafico de tramas del plano a 1.00 m.

Y (m.)
53.0 r

Leyenda:
Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucion del Célculo: 1.00 m.
Obijetivos Resultados

Uniformidad: 40.0 mx/mn. 39.7 mx/mn
Superficie cubierta: con 0.50 Ix. 0 mas 94.5 % de 1701.0 m?
LUmenes / mz; 10.09 Im/m2
lluminacion media: 4.23 Ix

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tension,
y Cddigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafia (uso privado) - 2017-10-03
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Proyecto : 1ES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA Plano : PLANTA BAJA

Curvas isolux en el plano a 0.00 m.

Y (m.)
53.01
2850
~
2.50 .
N A
T
- ; 250
—1— %.00 l<01)
\ a o =
25 <'<2>50 @%} C'jo/ \ 250 .
\?b N 50 ] ' '
1.00 | ¢ % - 230000 25 Imm o
= :
\é% _JJ,J% | ,\rﬂ. B N
i 7150 = /\ —_——— A% =0+ pansioy = <
(\A , 250 .
M= Hinig Q@@ o T
N L 1lo . .50 -
L /N
<. U\
O 250 2. B
o 7|0
|
-
0.0t
404 /
40 0.0 90.0
X (m.)

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucion del Calculo: 1.00 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tension,
y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafia (uso privado) - 2017-10-03
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Proyecto : 1ES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA Plano : PLANTA BAJA

Curvas isolux en el plano a 1.00 m.

Y (m.)
53.0
0.0+
404 /
4.0 0.0 90.0
X (m.)

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucion del Calculo: 1.00 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacién de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tension,
y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafia (uso privado) - 2017-10-03
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Proyecto : 1ES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA Plano : PLANTA BAJA

RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPANICO
EN EL VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m.

Objetivos Resultados
Superficie cubierta: con 0.50 Ix. 0 més 94.5 % de 1701.0 m?2
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 39.7 mx/mn
Ldmenes / m2: 10.1 Im/m?2

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tension,
y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafia (uso privado) - 2017-10-03
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Proyecto : 1ES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA Plano : PLANTA BAJA

Recorridos de Evacuacion

Y (m.)
50.0 I —
I I
A
L
- Y
—_—
0.0+
}
0.0 90.0
X (m.)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 1 -
9.0 -
8.0 -
7.0 -
6.0 -

sol VAR
sof \\ B ﬂJ‘\\ //\VJ//

2.0 N

— —

1.0

0.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L (m)
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.012.014.016.018.020.022.024.026.028.030.032.034.036.038.040.042.044.046.048.050.052.0 54.0 56.058.0 60.0

Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolucion del Célculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento:  1.000

Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 3.4 mx/mn
IX. minimos: 1.00 Ix. 1.70 Ix.
IX. méximos: 5.79 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. 0 mas 100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tension,
y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafia (uso privado) - 2017-10-03
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Proyecto : 1ES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA Plano : PLANTA BAJA

Recorridos de Evacuacion

Y (m.)
50.0 I —
<2
i
- )
—_—
0.0+
}
0.0 90.0
X (m.)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 2 -
9.0 -
>

8.0 /\
7.0 -
6.0 -

e~ — N

2.0

1.0

0.0 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I (m)
0.0 1.0 20 3.0 40 50 6.0 7.0 80 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0

Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolucion del Célculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento:  1.000

Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 7.7 mx/mn
IX. minimos: 1.00 Ix. 1.18 Ix.
IX. méximos: 9.04 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. 0 mas 100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tension,
y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafia (uso privado) - 2017-10-03
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Proyecto : 1ES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA Plano : PLANTA BAJA

Recorridos de Evacuacion

Y (m.)

50.0 1

=

0.0 90.0
X (m.)

(Ix) - Luxes sobre el recorrido 3 -
9.0 -

1.0

0.0 I I I I I I I I I I I I I I I I I I L 1(m)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 140 150 16.0 17.0 18.0 19.0

Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolucion del Célculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento:  1.000

Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.6 mx/mn
IX. minimos: 1.00 Ix. 3.07 Ix.
IX. méximos: 7.86 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. 0 mas 100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacién de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tension,
y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafia (uso privado) - 2017-10-03

Péagina n°: 36




Proyecto : 1ES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA Plano : PLANTA BAJA

Recorridos de Evacuacion

Y (m.)
50.0 I —
[
=L
0.0+
0.§0 90.0
X (m.)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 4 -
9.0
8.0 -
7.0 -
6.0 -
5.0 -
4.0+ A
LOr — \ ///
20 T~
1.0
0.0 w w w w w w w w w : : : : w : : (m)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolucion del Célculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento:  1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 3.1 mx/mn
IX. minimos: 1.00 Ix. 1.55 Ix.
IX. méximos: 4.83 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. 0 mas 100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tension,
y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafia (uso privado) - 2017-10-03
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Proyecto : 1ES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA Plano : PLANTA BAJA

Plano de Situacion de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos

Y (m.)

50.0 v

@71 30 2%041%2135 82@6- 10.00 10715.7 93 18%1 54?.

0?16-9@1‘50 50@5730828 6.51658.60 17310 869 1M15 13.62

T:%UI I. o o

82 saw7

0.0+

0.0 90.0
X (m.)

Nota®
Nota**

Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléectricos

N° Coordenadas Objetivo Resultado??
(m.) ©) (Ix.) (Ix.)
X y h Y
1 10.68 3.97 1.20 - 5.00 7.96 (Horizontal)
2 912 4.45 1.20 - 5.00 7.40 (Horizontal)
3 9.00 7.93 1.20 - 5.00 8.91 (Horizontal)
4 908 1090 120 - 5.00 8.82 (Horizontal)

10 DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Catalogo Espafia (uso privado) - 2017-10-03
Célculo realizado en el Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico a su altura de utilizacién (h), en una superficie inclinada Horizontal o Verticalmente y

orientada en el plano un angulo gamma respecto al eje Y del plano en sentido antihorario
Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacién de iluminacién de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensién, y Cédigo
[Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexién de paredes y techos.
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Proyecto :

IES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA

Plano :

PLANTA BAJA

NO

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

9.92

13.05

17.82

19.50

9.20

9.04

12.85

12.45

13.57

12.01

15.89

23.51

2551

25.35

30.24

31.25

36.81

43.78

45.14

49.87

51.19

53.79

Coordenadas
(m.)

y h
10.86 1.20
1022 1.20
10.26 1.20
1046 1.20
13.78 1.20
21.28 1.20
2440 1.20
2059 1.20
3321 120
33.17 120
21.24 120
23.64 1.20
2132 1.20
2440 1.20
20.27 1.20
2436 1.20
2035 1.20
2039 1.20
2448 1.20
2452 1.20
21.32 120
2043 1.20

©)

Objetivo
(Ix.)

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

5.00

Resultado??
(Ix.)

8.86 (Horizontal)
8.82 (Horizontal)
8.47 (Horizontal)
8.77 (Horizontal)
8.24 (Horizontal)
8.12 (Horizontal)
10.46 (Horizontal)
17.91 (Horizontal)
5.13 (Horizontal)
9.80 (Horizontal)
14.50 (Horizontal)
7.30 (Horizontal)
17.30 (Horizontal)
8.97 (Horizontal)
8.28 (Horizontal)
8.30 (Horizontal)
6.51 (Horizontal)
8.60 (Horizontal)
7.35 (Horizontal)
8.14 (Horizontal)
17.01 (Horizontal)

10.10 (Horizontal)
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Proyecto :

IES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA

Plano :

PLANTA BAJA

NO

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

66.25

65.21

70.82

77.79

81.83

84.80

14.95

19.03

15.31

11.35

38.70

59.05

76.98

17.65

19.03

22.10

40.89

Coordenadas
(m.)

y h
2041 120
2444 120
2444 120
21.24 120
2356 1.20
21.28 1.20
40.82 1.20
4086 1.20
4218 1.20
1892 1.20
2452 1.20
2438 1.20
2443 120
42.03 1.20
4201 1.20
2054 1.20
20.18 1.20

©)

Objetivo
(Ix.)

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

5.00

Resultado??
(Ix.)

8.69 (Horizontal)
10.45 (Horizontal)
7.93 (Horizontal)
14.15 (Horizontal)
7.54 (Horizontal)
13.62 (Horizontal)
5.33 (Horizontal)
8.24 (Horizontal)
10.65 (Horizontal)
5.17 (Horizontal)
10.19 (Horizontal)
10.00 (Horizontal)
10.11 (Horizontal)
7.34 (Horizontal)
5.41 (Horizontal)
5.06 (Horizontal)

6.51 (Horizontal)
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Proyecto : 1ES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA

Plano : PLANTA BAJA

Nota®?

Cantidad

51

13

Lista de productos usados en el plano

Referencia* Fabricante
IZAR N30 Daisalux
IZAR N30 (EVC) Daisalux
LENS N30 A (ESP,AEX, INOX) Daisalux
HYDRA LD N2 + KES HYDRA Daisalux
HYDRA LD N6 + KES HYDRA Daisalux
HYDRA LD N2 + KETB HYDRA Daisalux
HYDRA LD N2 Daisalux
HYDRA LD N6 Daisalux

'3 DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa
4 Catalogo Espafia (uso privado) - 2017-10-03
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Proyecto :

IES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA

Plano :

PLANTA PRIMERA

Plano de situacion de Productos

Y (m.)
26.0

Nota'®

10

Referencia'®

IZAR N30

IZAR N30

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

IZAR N30

IZAR N30

HYDRA LD N2

IZAR N30

IZAR N30

HYDRA LD N2

HYDRA LD N2 +
KETB HYDRA

Situacién de las Luminarias

Fabricante

Daisalux 4.23
Daisalux 4.23

Daisalux 6.84

Daisalux 6.91
Daisalux 6.91
Daisalux 8.26
Daisalux 8.35
Daisalux 9.17
Daisalux 9.68

Daisalux 12.08

y
(m)

5.26

18.40

7.98

13.63

10.57

3.05

9.59

14.97

6.70

1.30

Coordenadas
h Y v
(°)
2.80 -90 0
2.80 -90 0
2.80 90 0
2.80 -90 0
2.80 -90 0
2.80 0 0
2.50 0 0
2.50 0 0
2.80 0 0
2.80 -90 0

Rot.

1> DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa
6 Catalogo Espafia (uso privado) - 2017-10-03
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Proyecto :

IES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA

Plano :

PLANTA PRIMERA

NO

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21
22
23
24
25
26
27
28

29

Referencia'®

HYDRA LD N2 +
KETB HYDRA

IZAR N30 (EVC)

HYDRA LD N2 +
KETB HYDRA

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

HYDRA LD N2 +
KETB HYDRA

IZAR N30 (EVC)

HYDRA LD N2 +
KETB HYDRA

HYDRA LD N2 +
KETB HYDRA

HYDRA LD N2 +
KETB HYDRA

IZAR N30 (EVC)
IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30

IZAR N30 (EVC)

Fabricante

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

X y
(m)
12.08  6.01
1407 1224
1445 127
1527  7.63
1529  6.04
15.40  10.60
16.41 354
16.41  6.80
16.41  8.80
18.40  9.45
1863  8.70
18.78  12.45
1950 19.50
2063 350
2491  8.62
2750 19.50
2791  3.50
28.03 12.45
3194 945

Coordenadas
h Y
2.80 -90
2.50 -90
2.80 -90
2.80 90
2.80 -90
2.50 -90
2.80 0
2.80 0
2.80 0
2.50 0
2.80 0
2.80 0
2.80 0
2.80 0
2.80 0
2.80 0
2.80 0
2.80 0
2.50 0

Rot.
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Proyecto :

IES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA

Plano :

PLANTA PRIMERA

NO

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42

43

44

45
46
47
48
49

50

Referencia'®

IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30 (EVC)
IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

IZAR N30

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30 (EVC)
IZAR N30

IZAR N30

Fabricante

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

32.18

33.07

34.75

35.49

38.54

38.76

42.25

42.95

43.79

45.65

45.70

48.60

50.52

50.99

51.26

55.33

55.54

57.05

57.09

57.74

62.66

(m)
8.56

19.50

12.45

3.50

12.45

19.50

8.70

3.50

9.45

19.50

12.45

8.66

19.50

3.50

12.45

19.50

12.60

4.55

9.45

8.70

19.50

Coordenadas
h Y (v}
(°)
2.80 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.50 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0
2.50 0 0
2.80 0 0
2.80 0 0

Rot.
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Proyecto :

IES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA

Plano :

PLANTA PRIMERA

NO

51
52

53

54

55
56
57
58

59

60

61
62
63

64

Referencia'®

IZAR N30
IZAR N30

HYDRA LD N2 +
KETB HYDRA

HYDRA LD N6 +
KES HYDRA

IZAR N30
IZAR N30
IZAR N30 (EVC)
IZAR N30 (EVC)

HYDRA LD N2 +
KETB HYDRA

HYDRA LD N2 +
KETB HYDRA

IZAR N30 (EVC)
IZAR N30 (EVC)
HYDRA LD N2

HYDRA LD N2

Fabricante

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux

62.73

63.73

67.25

68.93

69.19

69.93

69.94

71.03

71.71

71.71

74.21

75.40

75.50

77.03

(m.)
12.56

4.55

4.64

8.74

12.69

19.50

9.45

8.75

1.73

7.32

11.92

9.27

6.70

3.05

Coordenadas
h Y
2.80 0
2.80 0
2.80 0
2.50 0
2.80 0
2.80 0
2.50 0
250  -90
280  -90
280  -90
2.50 0
2.50 0
2.80 0
2.80 0

Rot.
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Proyecto : 1ES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA Plano : PLANTA PRIMERA

Grafico de tramas del plano a 0.00 m.

0.0
4.0 —t —
-3.0 0.0 82.0
X (m.)
Leyenda:
Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucion del Calculo: 0.50 m.
Obijetivos Resultados
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 18.3 mx/mn
Superficie cubierta: con 0.50 IX. 0 mas 97.2 % de 1384.0 m?
LUmenes / mz; 8.16 Im/m?
lluminacion media: 3.07 Ix

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tension,
y Cédigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafia (uso privado) - 2017-10-03
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Proyecto : 1ES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA

Plano : PLANTA PRIMERA

Grafico de tramas del plano a 1.00 m.

Y (m.)
26.0 [
0.0{»
-4.0 :A T T R T
3.0 0.0 82.0
X (m.)
Leyenda:
Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucion del Calculo: 0.50 m.
Obijetivos Resultados
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 33.8 mx/mn
Superficie cubierta: con 0.50 IX. 0 mas 93.5 % de 1384.0 m?
LUmenes / mz; 8.16 Im/m?2
lluminacion media: 4.09 Ix

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tension,

y Cddigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.
Nota 3: Catalogo Espafia (uso privado) - 2017-10-03
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Proyecto : 1ES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA Plano : PLANTA PRIMERA

Curvas isolux en el plano a 0.00 m.

Y (m.)
26.0 [

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucion del Calculo: 0.50 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tension,
y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafia (uso privado) - 2017-10-03
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Proyecto : 1ES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA Plano : PLANTA PRIMERA

Curvas isolux en el plano a 1.00 m.

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucion del Calculo: 0.50 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tension,
y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafia (uso privado) - 2017-10-03
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Proyecto : 1ES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA Plano : PLANTA PRIMERA

RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPANICO
EN EL VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m.

Objetivos Resultados
Superficie cubierta: con 0.50 Ix. 0 més 93.5 % de 1384.0 m?
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 33.8 mx/mn
Ldmenes / m2: 8.2 Im/m?

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tension,
y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafia (uso privado) - 2017-10-03
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Proyecto : IES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA Plano : PLANTA PRIMERA

Recorridos de Evacuacion

Y (m.)
26.0

0.0+ =

B S S S S S S S S S S S S S S S S S S S SRS

(Ix) - Luxes sobre el recorrido 1 -
9.0 F

8.0 -
7.0

6.0

5.0 [- />
a0l /
0- _/
20l \/_\‘/\/\7\/// &\\ //

~ /’\—/’¥_/

1.0

0.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L (m)
0.0 1.0 2.0 3.0 40 50 6.0 7.0 8.0 9.0 10.011.012.013.014.0 15.016.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0

Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolucion del Célculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento:  1.000

Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 3.8 mx/mn
IX. minimos: 1.00 Ix. 1.35 Ix.
IX. méximos: 5.11 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. 0 mas 100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tension,
y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafia (uso privado) - 2017-10-03
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Proyecto : IES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA Plano : PLANTA PRIMERA

Recorridos de Evacuacion

Y (m.)
26.0

0.0+ =
0
3.0 0.0 82.0
X (m.)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 2 -
9.0 F
8.0 -
7.0

6.0 - /
5.0 —
4.0F /J/

3.0
208 e /\\\\\\‘//\//\//
1.0
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.011.012.013.014.015.016.017.018.019.020.021.022.023.024.025.026.027.028.029.030.0
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolucion del Calculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento:  1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 4.5 mx/mn
IX. minimos: 1.00 Ix. 1.41 Ix.
IX. maximos: 6.34 IX.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. 0 mas 100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tension,
y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafia (uso privado) - 2017-10-03
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Proyecto : IES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA Plano : PLANTA PRIMERA

Recorridos de Evacuacion

Y (m.)
26.0

0.0{» ==
o
3.0 0.0 82.0
X (m.)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 3 -
9.0 F
8.0 -
7.0
6.0 -
5.0
4.0 - _—
3.0 /’\////—\’_’\‘//\—/ I
20
1.0
0.0 w w w w w w w w w : : (m)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolucion del Calculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento:  1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 1.3 mx/mn
IX. minimos: 1.00 Ix. 2.98 Ix.
IX. maximos: 3.98 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. 0 mas 100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacién de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tension,
y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafia (uso privado) - 2017-10-03
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Proyecto : IES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA Plano : PLANTA PRIMERA

Recorridos de Evacuacion

Y (m.)
26.0

0.0{» ==
o
3.0 0.0 82.0
X (m.)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 4 -
9.0 F
8.0 -
7.0
6.0 -
5.0
4.0 -
3.0 ;_//_/\//\’/\/—’—//¥\
20
1.0
0.0 w w w w w w w w w : : (m)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolucion del Calculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento:  1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 1.3 mx/mn
IX. minimos: 1.00 Ix. 2.79 Ix.
IX. maximos: 3.76 IX.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. 0 mas 100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tension,
y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafia (uso privado) - 2017-10-03
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Proyecto : IES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA

Plano :

PLANTA PRIMERA

Recorridos de Evacuacion

Y (m.)
26.0

0.0{» =
B
3.0 0.0 82.0
X (m.)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 5 -
9.0 F
8.0 -
7.0
-or / \\//\%
5.0 F /
4.0 - /
3.0 /
2.0 /
1.0
0.0 w w w w w w w w w w w L l(m)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolucion del Célculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento:  1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 5.2 mx/mn
IX. minimos: 1.00 Ix. 1.42 Ix.
IX. méximos: 7.33 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. 0 mas 100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tension,
y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafia (uso privado) - 2017-10-03
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Proyecto : IES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA Plano : PLANTA PRIMERA

Recorridos de Evacuacion

Y (m.)
26.0

0.0{» =
o
3.0 0.0 82.0
X (m.)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 6 -
9.0 F
8.0 -
7.0
6.0 -
5.0
4.0 -
3.0+ //
2.0 /—/
—
1.0
0.0 L L L L L L L LI(m)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolucion del Calculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento:  1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 5.1 mx/mn
IX. minimos: 1.00 Ix. 1.26 IX.
IX. maximos: 6.39 IX.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. 0 mas 100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tension,
y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafia (uso privado) - 2017-10-03
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Proyecto : IES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA Plano : PLANTA PRIMERA

Plano de Situacion de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos

Y (m.)
26.0:
I !J!! JL
=B/ A = oy
0.0% =
40%
-3.0 0.0 82.0
X (m.)
Nota¥’
Nota®

Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléectricos

N° Coordenadas Objetivo Resultado®
(m.) ©) (Ix.) (Ix.)
X y h Y
1 706 1286 1.20 - 5.00 8.76 (Horizontal)
2 1556 1182 1.20 - 5.00 11.53 (Horizontal)
3 1731 9.39 1.20 - 5.00 12.14 (Horizontal)
4 1741 857 120 - 5.00 9.36 (Horizontal)

7 DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa
8 Catalogo Espafia (uso privado) - 2017-10-03

1°  Calculo realizado en el Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico a su altura de utilizacién (h), en una superficie inclinada Horizontal o Verticalmente y
orientada en el plano un angulo gamma respecto al eje Y del plano en sentido antihorario

Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacién de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tension, y Codigo
[Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexién de paredes y techos.
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Proyecto : 1ES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA Plano : PLANTA PRIMERA

N° Coordenadas Objetivo Resultado®
(m.) ©) (Ix.) (Ix.)
X y h Y

5 1959 945 1.20 - 5.00 10.95 (Horizontal)

6 8.69 9.53 1.20 - 5.00 14.29 (Horizontal)

7 25.80 8.60 1.20 - 5.00 8.14 (Horizontal)

8 3295 854 1.20 - 5.00 8.67 (Horizontal)

9 4314 852 1.20 - 5.00 7.98 (Horizontal)
10 43,53 9.50 1.20 - 5.00 16.19 (Horizontal)
11 39.58 12.67 1.20 - 5.00 8.04 (Horizontal)
12 3388 12.69 1.20 - 5.00 10.08 (Horizontal)
13 27.07 1269 1.20 - 5.00 10.28 (Horizontal)
14 49.79 8.61 1.20 - 5.00 7.42 (Horizontal)
15 5199 1252 120 - 5.00 10.01 (Horizontal)
16 56.42 1255 1.20 - 5.00 8.22 (Horizontal)
17 58.57 8.54 1.20 - 5.00 8.70 (Horizontal)
18 70.12 9.50 1.20 - 5.00 16.69 (Horizontal)
19 68.18 1246 1.20 - 5.00 10.06 (Horizontal)
20 7418 11.85 1.20 - 5.00 15.43 (Horizontal)
21 7715 9.48 1.20 - 5.00 8.68 (Horizontal)
22 68.06 8.46 1.20 - 5.00 10.88 (Horizontal)
23 6.83 7.98 1.20 - 5.00 15.47 (Horizontal)
24 1449 8.60 1.20 - 5.00 7.70 (Horizontal)
25 5553 854 1.20 - 5.00 5.50 (Horizontal)
26 47.68 8.54 1.20 - 5.00 10.10 (Horizontal)
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Proyecto :

IES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA

Plano :

PLANTA PRIMERA

N° Coordenadas
(m.) ©)

X y h Y

27 66.88 1287 1.20 -
28 53.37 1281 1.20 -

29 37.11 1265 120 -

Objetivo
(Ix.)

5.00
5.00

5.00

Resultado®
(Ix.)

5.04 (Horizontal)
5.01 (Horizontal)

8.32 (Horizontal)
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Proyecto : 1ES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA Plano : PLANTA PRIMERA

Lista de productos usados en el plano

Nota*
Cantidad Referencia® Fabricante
35 IZAR N30 Daisalux
10 IZAR N30 (EVC) Daisalux
5 HYDRA LD N6 + KES HYDRA Daisalux
10 HYDRA LD N2 + KETB HYDRA Daisalux
4 HYDRA LD N2 Daisalux

20 DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

21 Catalogo Espafia (uso privado) - 2017-10-03
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES



UTE: LUIS FERREIRA VILLAR CARLOS FERREIRA BORREGO

S Junta de
Castilla y Leén

PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS DE UN EDIFICIO PARA CICLOS VSRR S

FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

INDICE

1.-OBJETO
2.-TRABAJOS A REALIZAR POR EL INSTALADOR:
3.-TRABAJOS EXCLUIDOS.
3.1.- Perforacion de Forjados
3.2.- Varios
4.- CALIDAD Y NORMA DE MONTAJE.
4.1.-Coordinacion de trabajos con otros oficios.
4.2.- Planos de detalle.
4.3.- Inspeccion de los trabajos.
4.4.- Proteccion durante la construccion y limpieza final
4.5.-Calidad de los materiales.
4.6.-Permisos y Licencias
4.7 -Planos de taller
4.8.-Accesibilidad
4.9- Maquinaria y Medios Auxiliares
4.10.-Certificados de Homologacion de Personal y Empresas
5.- CALIDAD DE LOS MATERIALES
5.1.- Generalidades
5.2.- Cuadros eléctricos
5.3.- Conductores eléctricos
5.4.- Tubos y canales
5.5.- Luminarias
6.- NORMAS DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES
6.1.- Colocacion de tubos
6.2.- Cajas de empalme y derivacion
6.3.- Aparatos de mando y maniobra
6.4.- Aparatos de proteccion
6.5.- Instalaciones en cuartos de bano o aseo
6.6.- Instalacion de puesta a tierra

6.7 .- Alumbrado de emergencia



UTE: LUIS FERREIRA VILLAR CARLOS FERREIRA BORREGO

PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS DE UN EDIFICIO PARA CICLOS
FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

S Junta de
Castilla y Leén

Consejeria de Educacidn

6.8.- Luminarias
7.- PRUEBAS REGLAMENTARIAS
7.1.- Comprobacion de la puesta a tierra
7.2.- Resistencia de aislamiento
8.- CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
9 .- CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION
10.- LIBRO DE ORDENES
11.- NORMATIVA



UTE: LUIS FERREIRA VILLAR CARLOS FERREIRA BORREGO

Wi Junta de
Castilla y Leén

PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS DE UN EDIFICIO PARA CICLOS VSRR S

FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

PLIEGO DE CONDICIONES ELECTRICIDAD

1.-OBJETO
El presente pliego de condiciones tfiene por objeto, la definicion de los
siguientes conceptos:

1.- Trabagjos incluidos en el proyecto a realizar por el instalador electricista.

2.- Trabajos que por sus caracteristicas y afectando al montaje del equipo serd
realizado por otros (tfrabajos excluidos).

3.-Calidad y norma de montaje de los materiales que forman el equipo del
total de la instalacion.

4 -Definicion de la puesta en marcha y pruebas a realizar por el instalador.

2.-TRABAJOS A REALIZAR POR EL INSTALADOR:

Suministro de todo el material, mano de obra, equipo y accesorio para la
ejecucion de todos los trabajos necesarios para el perfecto acabado y puesta
a punto de las instalaciones descritas en Memoria, relacionadas en
Presupuesto, representadas en planos y montadas segun especificaciones del
presente documento.

El Instalador incluird en su oferta el precio unitario de cada elemento incluido
en mediciones y presupuesto, dando por separado el costo material y el de la
mano de obra, asi como el precio total por capitulos y resumen general de los
MismMos.

El Instalador deberd estar en estricto acuerdo con la memoria, especificaciones
de materiales y equipos, con las mediciones y presupuesto, con el Pliego de
Condiciones y con todos los planos que constfituyen el proyecto, cualquier
variacion que afecte a dichos documentos o planos, deberd reflejarlas
claramente en oferta alternativa describiendo el motivo por el cual se realiza.

La oferta incluird todos los equipos resenados, los cuales forman parte de las
instalaciones que constituyen el proyecto, pero no serdn necesariamente la
totalidad requerida, por lo cual es preciso realizar un estudio y comprobacion
de dichos documentos, de forma que la oferta cubra por completo todos los



UTE: LUIS FERREIRA VILLAR CARLOS FERREIRA BORREGO

Wi Junta de
Castilla y Leén

PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS DE UN EDIFICIO PARA CICLOS VSRR S

FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

elementos necesarios para el buen funcionamiento y acabado de las
instalaciones.

El Instalador deberd garantizar el correcto funcionamiento de todas las
instalaciones ofertadas no considerdndose como causa de abono cualquier
anomalia que pudiera surgir en las mismas.

3.-TRABAJOS EXCLUIDOS.

3.1.- Perforacion de Forjados

El Instalador deberd suministrar al Contratista de Obra Civil, dimensiones
correctas de los huecos de forjados para paso de tuberias y canalizaciones
eléctricas, etc. para que este prepare correctamente dichos huecos, para
soportar y montar los materiales o equipos antes citados.

3.2.- Varios

No se incluirdn como parte integrante del trabajo del Instalador, las
excavaciones, obras auxiliares de albanileria y ayudas de estricto peonaje para
el movimiento de equipos dentro de los edificios.

4.- CALIDAD Y NORMA DE MONTAJE.

4.1.-Coordinacion de trabajos con ofros oficios.

El Instalador coordinard perfectamente su trabajo con la Empresa Constructora
y los instaladores de otras especialidades, que puedan afectar sus trabajos y el
montaje final de su equipo.

El Instalador suministrard a la Direccion de Obra toda informaciéon concerniente
a su frabajo, tal como situaciéon de anclajes, dimensiones, materiales, etc.
dentro del plazo de tiempo exigido para no entorpecer el programa de
acabado general por zonas del edificio.

4.2.- Planos de detalle.

El instalador preparara todos los planos de modificacion sobre la base de este
proyecto en caso de inferesar por motivos constructivos, siendo aprobados por
la direccidn de obra, silo considera correcto, previo estudio de los mismos.
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La aprobacion de los planos por la direccion de obra en general y no relevard
de modo alguno al instalador de la responsabilidad de errores y la necesidades
de los mismos por su parte.

4.3.- Inspeccion de los tfrabajos.

La direccién de obra, podrd realizar todas las revisiones e inspecciones, tanto
en talleres como en edificios de obra, fdbricas, etc. Donde el instalador se
encuentre realizando los frabajos relacionados con la instalacion, siendo estas
revisiones a criterio de la direccidn de obra para la buena marcha de esta.

4.4.- Proteccion durante la construccion y limpieza final

Los aparatos, materiales y equipos que se instalen, se protegerdn durante el
periodo de construccion a fin de evitar los danos que les pudiera ocasionar el
agua, basura, sustancias quimicas o de cualquier ofra clase. Los extremos
abiertos de los tubos se limpiardn, por completo, antes de su instalacion, asi
como el interior de todos los tramos de tuberia, accesorios, llaves, etc. La
direccién de la obra se reserva el derecho de eliminar cualquier material que
por un inadecuado almacenamiento juzgase defectuoso.

A la terminacién de los trabajos, el instalador procederd a una limpieza general
del material sobrante, recortes, desperdicios, etc., asi como de todos los
elementos montados o de cualquier otro concepto relacionado directamente
con su trabagjo.

4.5.-Calidad de los materiales.

La maquinaria, materiales o cualquier ofro elemento en el que sea definible
una calidad, serd el indicado en el Proyecto. Si el Instalador propusiese una de
calidad similar, solo la Direccion de Obra, definird si es o no similar, por lo que
todo presupuesto de instalacidbn de nuevo material que no sea el
especificamente indicado en el Presupuesto, deberd ser aprobada por escrito,
por la Direccion de Obra, siendo eliminada sin ningUn perjuicio a la Propiedad si
no cumpliera este requisito.

4.6.-Permisos y Licencias

Serd con cargo al Instalador la realizacién, tframitacién y pago de las tasas del
Proyecto de las instalaciones para presentar ante los organismos competentes
y obtener las oportunas licencias y aprobaciones.
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4.7.-Planos de taller

El Instalador preparard y someterd a aprobacién planos de taller completos y
detallados de la disposicion general del equipo y accesorios suministrados en
virtud de estas especificaciones y en las Condiciones Generales.

Los planos de taller relacionados con el equipo indicardn la numeracion
correspondiente a la lista o relacidén de equipo y su identificaciéon, segin
aparece indicada en los planos o en estas Especificaciones.

La aprobacién de planos de taller no implica la aprobacién de cambios en
planos de oferta y especificaciones que no hayan sido claramente
incorporados y definidos en los planos de taller presentados para aprobacion.

Cualguier modificacion de los planos o especificaciones requiere planos de
taller, serdn presentados a la Direccion de Obra planos detallados
especificando los equipos, canalizaciones y anclajes requeridos para la
instalacion eléctrica. Los planos de conductores eléctricos se hardn a escala
amplia, e incluirdn los esquemas de conexionado y montajes. Los planos de
taller de controles y sistemas de enclavamiento incluirdn diagramas y
descripciones de las secuencias de operaciones.

Se someterdn a aprobacidén los planos de taller de soportes metdlicos
propuestos para instalar conductos y Bandejas de cableado. Se incluirdn los
soportes trapezoidales. Los planos indicardn detalles de fijacion a las estructuras
de edificio.

4.8.-Accesibilidad
El Instalador preverd las limitaciones o particularidades que puedan afectar a
la instalacion del equipo descrito en esta seccidn de las Especificaciones.

Tanto el equipo como los aparatos, tales como monitores cenfrales, cuadros
eléctricos, paneles, etc. serdn instalados de manera que queden accesibles y
listos para funcionamiento y conservacion, pero situados en locales protegidos
para evitar manipulaciones manipulaciones.



UTE: LUIS FERREIRA VILLAR CARLOS FERREIRA BORREGO

Wi Junta de
Castilla y Leén

PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS DE UN EDIFICIO PARA CICLOS VSRR S

FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

En el trazado de las diferentes conducciones, bandejas y otros aparatos, el
Instalador se fijard en la altura a que quedan las tuberias y espacios libres que
han sido dejados en el edificio para su trabagjo y se familiarizard con el
acabado interior y con los detalles estructurales del edificio.

Los conductores, etc., serdn ocultados sobre cielo raso en los casos previstos, a
menos que se especifique en ofro senfido.

En el caso de que sean vistas, su aspecto exterior no delatard la instalaciéon a la
que sirven por lo que estardn en rigurosa concordancia con las instalaciones
que le acompanen.

4.9- Maquinaria y Medios Auxiliares

El Instalador queda obligado a aportar a la obra el equipo de maquinaria y
medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecuciéon de aquellas en los
plazos parciales y totales que se convengan.

El equipo quedard adscrito a la obra en la inteligencia de que no podrd
retirarse sin el consentimiento expreso de la Direccidén de Obra.

4.10.-Certificados de Homologacién de Personal y Empresas

El montaje de las instalaciones, objeto de este pliego se realizard por empresas
que tengan el documento de clasificacion de “Empresa Instaladora”. De igual
forma, el personal de montaje deberd estar en posesion del carnet profesional
de instalador autorizado.

5.- CALIDAD DE LOS MATERIALES

5.1.- Generalidades

Antes de su empleo en obra, todos los materiales serdn reconocidos por la
direccion facultativa, pudiendo exigir esta pruebas y ensayos; todos los
materiales empleados en la ejecucién de la instalacion tendrdn, como minimo,
las caracteristicas especificadas en este Pliego de Condiciones, empledndose
siempre materiales homologados segin las normas UNE citadas en la
instruccion ITC-BT-02 que les sean de aplicacion, teniendo como minimo la
calidad indicada en presupuesto.
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5.2.- Cuadros eléctricos

Las envolventes de los cuadros tendrdn un grado de proteccion IP30 e IK 07 se
ajustardn a las normas UNE-20451 y UNE-EN 60.439.3. Las envolventes y
dispositivos de mando y proteccidon serdn los detallas en memoria vy
presupuesto y esquemas de proyecto.

Los cuadros, incluidos todos sus componentes, deberd ser capaces de soportar
sin dano ¢ deformaciones permanentes las solicitudes mecdnicas y térmicas
producidas por el paso de la intensidad nominal de cortocircuito especificada
durante 1 segundo.

Todos los elementos del cuadro serdn capaces de soportar continuamente la
intensidad nominal indicada en el Diagrama Unifilar a la tensién nominal, bajo
condiciones de servicio especificadas, sin que ninguno de sus componentes
exceda los limites de temperatura permitidos.

El contratista suministrard los correspondientes certificados de cortocircuito.

Los cuadros tendrdn un 20% de espacio de reserva (y la correspondiente
longitud de embarrado necesaria) para futuras ampliaciones.

El cuadro estard preparado para la posibiidad de su ampliacion
futura por ambos extremos. Se deberd poder realizar esta ampliacion
sin necesidad de modificar las cabinas extremas.

El grado de proteccion del cuadro serd IP-337 como minimo. Las
puertas llevardn una junta de neopreno para su cierre estanco.

Todos los elementos del cuadro deberdn ser accesibles ¢ bien por el
frente, 6 bien por la parte posterior del cuadro, para su manipulacion
y/6 tratamiento, sin interferir con otfros elementos adyacentes.

Los circuitos serdn identificados mediante una placa indicadores del circuito al
que pertenecen.
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Las conexiones entre los elementos del cuadro se efectuaran mediante
conductores de 0,6/1KV tipo RZ1-K, siendo no propagadores de incendio y
emision de humos y opacidad reducida.

5.3.- Conductores eléctricos

Las lineas de alimentacién a cuadros de distribucién y lineas generales estardn
constituidas por conductores unipolares de cobre aislados de 0,6/1 kV RZ1-K
con cardcter general, siendo SZ1K (AS+) para las lineas de alimentacién a
instalaciones de seguridad, estando todas ellas instaladas baja canales.

Las lineas de alimentacion a receptores de alumbrado y tomas de corriente de
otros usos estardn constituidas por conductores de cobre unipolares aislados
con aislamiento minimo del tipo HO7VZ1-K no propagadores de incendio y
emision de humos y opacidad reducida, instaladas bajo tubo protector.

Los cables a utilizar serédn normalizados, doble capa, con conductor de cobre,
segun se especifique en los documentos del proyecto.

Los conductores unipolares de 1'5, 25 y 4 mm de seccion, tipo HO7Z1-K,
deberdn indicar en la cubierta del cable, la denominacidn comercial del
fabricante y el tipo de cable segun su designacién actual.

Los conductores multipolares y unipolares, RZ1-k, llevardn impresas en la
cubierta envolvente, la denominacion comercial del fabricante, y el tipo de
conductor segun su denominaciéon actual; la totalidad de conductores 6 0'6/1
KV deberdn llevar impresa en la cubierta envolvente, el correspondiente
numero de la norma UNE que le corresponda.

Los conductores deberdn siempre instalarse protegidos, bien en galeria 6
canalizaciones verticales, 6 bajo tubo.

No se admitirdn conductores directamente empotrados en paramentos.

En los cuadros y cajas de registro, los conductores se infroducirdn a fravés de
boquillas protectoras.
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No se admitirdn derivaciones de circuitos sin su correspondiente caja, ni
tampoco se admitirdn derivaciones y conexiones sin regletas ¢ bornas de
conexion.

Las curvas en los conductores deberdn realizarse de forma que no se dane el
alma ni las envolventes; para ello, el radio interior de la curva deberd serigual 6
mayor a 10 veces el didmetro exterior del conductor.

5.4.- Tubos y canales
Tubos
Aislantes flexibles corrugados con grado de proteccion 5y 7.

Didmetro de los tubos y nimero de conductores por cada uno de ellos

Los didmetros exteriores minimos y las caracteristicas minimas para los tubos en
funcién del tipo de instalacién y del nUmero y seccidn de los cables a conducir,
se indican en la Instruccion ITC BT 21, en su apartado 1.2. El didmetro interior
minimo de los tubos deberd ser declarado por el fabricante.

Canales
Se emplearan bandejas de rejilla tipo rejilband construidas segun UNE EN-61537,
la instalacion de estas serd conforme a las especificaciones del fabricante.

El nimero mdximo de conductores a alojar en una canalizacion, se
determinard por lo indicado en el REBT, Instruccion ITC BT.019. En cualquier
caso, los conductores alojados en una canalizacidon, no deberdn ocupar nunca
mdads de un 40% de la secciéon total de la misma.

En una misma canalizacién podrdn alojarse conductores de diferentes sistemas
de luz 6 fuerza, a excepcion de aquellos que pertenezcan a sistemas de
senales, radio & comunicaciones, que deberdn alojarse en canalizacion
separada.

5.5.- Luminarias

Las calidades y fipos de las luminarias, Idmparas y equipo, serdn las
especificadas en el documento de mediciones del Proyecto.
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6.- NORMAS DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES

6.1.- Colocacion de tubos

Se tendrdn en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica
la ITC BT 21.

Prescripciones generales

El trazado de las canalizaciones se hard siguiendo preferentemente lineas
paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local dénde se efectua la
instalacion.

Los tubos se unirdn entre si mediante accesorios adecuados a su clase que
aseguren la continuidad que proporcionan a los conductores.

Los tubos aislantes rigidos curvables en caliente podrdn ser ensamblados entre
si en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se
desee una unién estanca.

Las curvas practicadas en los tubos serdn continuas y no originardn
reducciones de seccién inadmisibles.

Los radios minimos de curvatura para cada clase de tubo serdn los indicados
en la norma UNE EN 5086 -2-2.

Serd posible la facil infroducciéon vy retirada de los conductores en los tubos
después de colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los
reqgistros que se consideren convenientes, y que en tramos rectos no estardn
separados entre si mds de 15 m. El nUmero de curvas en dngulo recto situadas
entre dos registros consecutivos no serd superior a fres. Los conductores se
alojardn en los tubos después de colocados éstos.

Los registros podrdn estar destinados Unicamente a facilitar la infroduccion vy
retirada de los conductores en los tubos, o servir al mismo tiempo como cajas
de empalme o derivacion.

Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidacion, y

cuando hayan recibido durante el curso de su montaje algun trabajo de
mecanizacion, se aplicard a las partes mecanizadas pintura antioxidante.

11
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Igualmente, en el caso de utilizar tubos metdlicos sin aislamiento interior, se
tendrd en cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua
en el interior de los mismos, para lo cual se elegird convenientemente el
trazado de su instalacion, previendo la evacuacion de agua en los puntos mds
bajos de ella vy, si fuera necesario, estableciendo una ventilacidon apropiada en
el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por
ejemplo, el empleo de una "te" dejando uno de los brazos sin ufilizar.

Cuando los tubos metdlicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica
quedard convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metdlicos
flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas
de los tubos no exceda de 10 m.

No podrdn utilizarse los tubos metdlicos como conductores de proteccidon o de
neutro.

Tubos en montaje superficial
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrdn en cuenta
ademds las siguientes prescripciones:

Los tubos se fijardn a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas
protegidas contra la corrosidon y sélidamente sujetas. La distancia entre éstas
serd, como maximo, 0.50 metros. Se dispondrdn fijaciones de una y otra parte
en los cambios de direccidén, en los empalmes y en la proximidad inmediata de
las entradas en cajas o aparatos.

Los tubos se colocardn adaptdndolos a la superficie sobre la que se instalan,
curvdndolos o usando los accesorios necesarios.

En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la linea
gue une los puntos extremos no serd superior al 2%.

Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una

altura minima de 2.5 m sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales
danos mecdnicos.

12
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En los cruces de tubos rigidos con juntas de dilatacion de un edificio deberdn
interrumpirse los tubos, quedando los extremos del mismo separados entre si 5
cm aproximadamente, y empalmdndose posteriormente mediante manguitos
deslizantes que tengan una longitud minima de 20 cm.

Tubos empotrados
Cuando los tubos se cologuen empotrados se tendrdn en cuenta, ademdas, las
siguientes prescripciones:

La instalacion de tubos empotrados serd admisible cuando su puesta en obra
se efectUe después de terminados los trabajos de construccion y de enfoscado
de paredes y techos, pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse
posteriormente.

Las dimensiones de las rozas serdn suficientes para que los tubos queden
recubiertos por una capa de 1 cm de espesor, como minimo, del revestimiento
de las paredes o techos. En los dngulos el espesor puede reducirse a 0.5 cm.

En los cambios de direccion, los tubos estardn convenientemente curvados, o
bien provistos de codos o "tes" apropiados, pero en este Ultimo caso sélo se
admitirdn los provistos de tapas de registro.

Las tapas de los registros y de las cajas de conexion quedardn accesibles y
desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedardn
enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo
cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable.
Igualmente, en el caso de utilizar tubos normales empotrados en paredes, es
conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como mdaximo, del
suelo o techo, y los verticales a una distancia de los dngulos o esquinas no
superior a 20 cm.

Tubos en montaje al aire

Solamente estd permitido su uso para la alimentacion de mdqguinas o
elementos de movilidad restringida desde canalizaciones prefabricadas y cajas
de derivacion fijadas al techo. Se tendrdn e cuenta las siguientes
prescripciones:

13
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La longitud total de la conduccidn en el aire no serd superior a 4 metros y no
empezard a una altura inferior a 2 metros.

Se prestard especial atencidon para que se conserven en todo el sistema,
especiaimente en las conexiones, las caracteristicas minimas para
canalizaciones de tubos al aire, establecidas en la tabla é de la instrucciéon ITC
BT 21.

6.2.- Cajas de empalme y derivacion

Las conexiones entre conductores se redlizardn en el interior de cajas
apropiadas de material aislante o, si son metdlicas, protegidas contra la
corrosion.

Sus dimensiones serdn tales que permitan alojar holgadamente todos los
conductores que deban contener, y su profundidad equivaldrd, cuanto menos,
al didmetro del tubo mayor mds un 50 % del mismo, con un minimo de 40 mm
para su profundidad y 80 mm para el didmetro o lado interior.

Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de
conexion, deberdn emplearse prensaestopas adecuados.

En ningUn caso se permitird la unién de conductores por simple retorcimiento o
arrollamiento entre si de los mismos, sino que deberd realizarse siempre
utilizando bornes de conexidn montados individualmente o constituyendo
bloques o regletas de conexidén. Puede permitirse, asimismo, la utilizacion de
bridas de conexidn. Las uniones deberdn realizarse siempre en el interior de
cajas de empalme o de derivacion.

Si se frata de cables deberd cuidarse al hacer las conexiones que la corriente
se reparta por todos los alambres componentes, vy si el sistema adoptado es de
tornillo de apriete entre una arandela metdlica bajo su cabeza y una superficie
metdlica, los conductores de seccidn superior a 6 mm?2 deberdn conectarse
por medio de terminales adecuados, comprobando siempre que las
conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden sometidas a esfuerzos
mecdnicos.

14



UTE: LUIS FERREIRA VILLAR CARLOS FERREIRA BORREGO

Wi Junta de
Castilla y Leén

PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS DE UN EDIFICIO PARA CICLOS VSRR S

FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce
con los bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metdlicos
y penetfren en una caja de conexidon o aparato, estardn provistos de boquillas
con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien convenientemente
mecanizados, y si se trata de tubos metdlicos con aislamiento interior, este
Ultimo sobresaldrd unos milimetros de su cubierta metdlica.

6.3.- Aparatos de mando y maniobra

Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serdn de
tipo cerrado y material aislante, cortardn la corriente mdaxima del circuito en
que estdn colocados sin dar lugar a la formacién de arcos permanentes, y no
podrdn tomar una posicion intermedia.

Las piezas de contacto tendrdn unas dimensiones tales que la temperatura no
pueda exceder de 65°C en ninguna de ellas.

Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la
intfensidad y tensién nominales, que estardn marcadas en lugar visible.

Las cajas para empotrar mecanismos que comprende este apartado, estardn
construidas para una tension de 250 V., con caracteristicas mecdnicas que las
hagan inalterables a la humedad y temperaturas ambientales de 65° C., sin
sufrir modificaciones en su estructura.

Estas cajas serdn para la ubicacion vy fijacion del mecanismo, mediante tornillo,
no admitiéndose el sistema de fijaciéon mediante patillas.

La alimentacién al punto de luz se hard con absoluta independencia de la
alimentacién al mecanismo, es decir, con tubos y conductores distintos desde
la caja de derivacion correspondiente.

No se podrd alimentar a ofros puntos de luz entre si con encendido distinto. Se
llevardn conductos y conductores por separado desde la caja
correspondiente.

Desde el mecanismo, y a través de él, no se podrd alimentar a ningun punto de
luz y enchufe.
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Las partes bajo tensidon, y en especial, los bornes de conexidn, deberdn estar
protegidas 6 senaladas en plano, respecto a las demds, para evitar un
cortocircuito indirecto.

Los contactos de corte deberdn tener como material base, aleacion de plata
de resistencia mecdnica a la fusion, producida por extracorrientes de rupturas,
con una vida media de maniobras, minima.

No se admitirdn mecanismos de corte que tengan defectos intrinsecos de
funcionamiento, debiendo ser cambiados por otros.

Todas las tomas de corriente del Proyecto llevardn necesariamente, toma de
tierra efectiva, excepto que se indique taxativamente lo contrario en otro
documento del Proyecto.

Siempre que se instale un enchufe debajo de los interruptores, éstos deberdn
colocarse en la linea vertical de sus ejes.

Las cajas para empotrar mecanismos que comprende este apartado, estardn
construidas para una tension de 250 V., con caracteristicas mecdnicas que las
hagan inalterables a la humedad y temperaturas ambientales de 65° C., sin
sufrir modificaciones en su estructura.

Estas cajas serdn para la ubicacion y fijacion del mecanismo, mediante tornillos,
no admitiéndose el sistema de fijaciéon mediante patillas.

La alimentacién a cada toma se hard con absoluta independencia del resto,
desde la caja correspondiente de derivacion.

No se podrdn alimentar otras tomas de corriente 6 puntos de luz entre si, & a
través de la toma de corriente. Se llevardn conductos y conductores por

separado desde la caja de derivacion correspondiente.

Las partes bajo tension, y en especial, los bornes de conexidn, deberdn estar
protegidos, respecto a las demds, para evitar un cortocircuito indirecto.
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No se admitirdn mecanismos que tengan defectos infrinsecos de
funcionamiento, debiendo ser cambiados por otros.

Los mecanismos estardn sujetos a las Recomendaciones del Ministerio de la
Vivienda, asi como al Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

6.4.- Aparatos de proteccion

Proteccidn contra sobreintensidades

Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de
corte automdtico contra las sobrecargas y contra los cortocircuitos.

Aplicacion

Excepto los conductores de proteccidon, todos los conductores que forman
parte de un circuito, incluido el conductor neutro, estardn protegidos contra las
sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos).

Proteccidn contra sobrecargas

Los dispositivos de proteccidon deben estar previstos para interrumpir toda
corriente de sobrecarga en los conductores del circuito antes de que pueda
provocar un calentamiento perjudicial al aislamiento, a las conexiones, a las
extremidades o al medio ambiente en las canalizaciones.

El limite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en
todo caso garantizado por el dispositivo de proteccion utilizado.

Como dispositivos de proteccidon contra sobrecargas serdn utilizados los fusibles
caliorados de caracteristicas de funcionamiento adecuadas o los interruptores
automdticos con curva térmica de corte.

Proteccidn contra cortocircuitos

Deben preverse dispositivos de proteccidn para interrumpir toda corriente de
cortocircuito antes de que esta pueda resultar peligrosa debido a los efectos
térmicos y mecdnicos producidos en los conductores y en las conexiones.

En el origen de todo circuito se establecerd un dispositivo de proteccidon contra

cortocircuitos cuya capacidad de corte estard de acuerdo con la intensidad
de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalacion.
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Se admiten como dispositivos de proteccidn contra cortocircuitos los fusibles de
caracteristicas de funcionamiento adecuadas y los interruptores automdticos
con sistema de corte electromagnético.

Situacion y composicion

En general, los dispositivos destinados a la proteccidon de los circuitos se
instalardn en el origen de éstos, asi como en los puntos en que la intensidad
admisible disminuya por cambios debidos a seccidén, condiciones de
instalacion, sistema de ejecucion, o tipo de conductores utilizados.

Normas aplicables

Peguenos interruptores automdticos (PIA)

Los interruptores automdaticos para instalaciones domésticas y andlogas para la
proteccién contra sobreintensidades se ajustardn a la norma. Esta norma se
aplica a los interruptores automdaticos con corte al aire, de tensidbn asignada
hasta 440 V (entre fases), intensidad asignada hasta 125 A y poder de corte
nominal no superior a 25000 A.

Los valores normalizados de las tensiones asignadas son:
230 V Para los interruptores automdaticos unipolares y bipolares.
230/400 V Para los interruptores automdticos unipolares.

400 V Para los interruptores automdticos bipolares, fripolares vy
tetrapolares.

Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores
normalizados.

Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25,
32, 40, 50, 63,80, 100y 125 A.

El poder de corte asignado serd: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima
15000, 20000 y 25000 A.

La caracteristica de disparo instantdneo de los interruptores automdticos
vendrd determinada por su curva: B, C o D.
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Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes
indicaciones:

La corriente asignada sin el simbolo A precedido del simbolo de la
caracteristica de disparo instantdneo (B,C o D) por ejemplo B1é6.

Poder de corte asignado en amperios, denfro de un rectangulo, sin
indicacion del simbolo de las unidades.

Clase de limitacién de energia, si es aplicable.

Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la
lefra "N".

Interruptores automdaticos de baja tensién

Los interruptores automaticos de baja tensidon se ajustardn a la norma UNE-EN
60-947-2.

Esta norma se aplica a los interruptores automdticos cuyos contactos
principales estdn destinados a ser conectados a circuitos cuya tensidn
asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente
contfinua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas, los
métodos de fabricacion y el empleo previsto de los interruptores automaticos.

Cada interruptor automdatico debe estar marcado de forma indeleble en lugar
visible con las siguientes indicaciones:

Intensidad asignada (In).
Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar.

Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre
respectivamente por Oy | si se emplean simbolos.

También llevardn marcado aungue no sea visible en su posicion de montaje, el
simbolo de la naturaleza de corriente en que hayan de emplearse, y el simbolo
que indigue las caracteristicas de desconexidn, o en su defecto, irdn
acompanados de las curvas de desconexion.
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Interruptores con proteccién incorporada por intensidad diferencial residual

Los interruptores automdticos de baja tensidn con dispositivos reaccionantes
bajo el efecto de intensidades residuales se ajustardn al anexo B de la norma
UNE-EN 60-947-2.

Esta norma se aplica a los interruptores automdticos cuyos contactos
principales estdn destinados a ser conectados a circuitos cuya tensidn
asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente
continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas.

Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento
asignada son: 0.006A, 0.0TA, 0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A.

Caracteristicas principales de los dispositivos de proteccidn
Los dispositivos de proteccidon cumplirdn las condiciones generales siguientes:

Deberdn poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que
estén sometidos, presentando el grado de proteccidn que les
corresponda de acuerdo con sus condiciones de instalacion.

Los fusibles irdn colocados sobre material aislante incombustible vy
estardn construidos de forma que no puedan proyectar metal al
fundirse. Permitirdn su recambio de la instalacion bagjo tensidn sin
peligro alguno.

Los interruptores automdticos serdn los apropiados a los circuitos a
proteger, respondiendo en su funcionamiento a las curvas intensidad -
tiempo adecuadas. Deberdn cortar la corriente mdaxima del circuito
en que estén colocadas, sin dar lugar a la formacién de arco
permanente, abriendo o cerrando los circuitos, sin posibilidad de
tomar una posicidn intermedia entfre las correspondientes a las de
apertura y cierre. Cuando se utilicen para la proteccidén contra
cortocircuitos, su capacidad de corte estard de acuerdo con la
intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su
instalacion, salvo que vayan asociados con fusibles adecuados que
cumplan este requisito, y que sean de caracteristicas coordinadas
con las del interruptor automdatico.
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Los interruptores diferenciales deberdn resistir las corrientes de
cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalacion, y
de lo confrario deberdn estar protegidos por fusibles de caracteristicas
adecuadas.

Proteccidén contra contactos directos e indirectos

Los medios de proteccion contra contactos directos e indirectos en instalaciéon
se ejecutardn siguiendo las indicaciones detalladas en la Instruccion ITC BT 24, y
en la Norma UNE 20.460 -4-41.

La proteccidn contfra contactos directos consiste en tomar las medidas
destinadas a proteger las personas contra los peligros que pueden derivarse de
un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. Los medios a
utilizar son los siguientes:

Proteccidn por aislamiento de las partes activas.
Proteccidn por medio de barreras o envolventes.
Proteccién por medio de obstdculos.

Proteccién por puesta fuera de alcance por alejamiento.

Proteccidon complementaria por dispositivos de corriente diferencial
residual.

Se utilizard el método de proteccidn contra contactos indirectos por corte de la
alimentacién en caso de fallo, mediante el uso de interruptores diferenciales.

La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el
dispositivo de corte en un tiempo no superior a 5 s.

Una masa cualquiera no puede permanecer en relacién a una toma de tierra
eléctricamente distinta, a un potencial superior, en valor eficaz, a:

24 V en los locales o emplazamientos hUmedos o mojados.

50 V en los demds casos.

Todas las masas de una misma instalacion deben estar unidas a la misma toma
de tierra.
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Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se empleardn los
interruptores diferenciales.

6.5.- Instalaciones en cuartos de bano o aseo

La instalacién se ejecutard segun lo especificado en la Instruccion ITC BT 27.
Para las instalaciones en cuartos de bano o aseo se tendrdn en cuenta los
siguientes volUmenes y prescripciones:

VOLUMEN 0: Comprende el interior de la banera o ducha. En un lugar
que contenga una ducha sin plato, el volumen 0 estd delimitado por
el suelo y por un plano horizontal a 0.05 m por encima el suelo.

VOLUMEN 1: Estd limitado por el plano horizontal superior al volumen 0,
es decir, por encima de la banera, y el plano horizontal situado a 2,25
metros por encima del suelo. El plano vertical que limita al volumen 1
es el plano vertical alrededor de la banera o ducha.

VOLUMEN 2: Estd limitado por el plano vertical tangente a los bordes
exteriores de la banera y el plano vertical paralelo situado a una
distancia de 0,6 m; y entre el suelo y plano horizontal situado a 2,25 m
por encima del suelo.

VOLUMEN 3: Esta limitado por el plano vertical limite exterior del
volumen 2 vy el plano vertical paralelo situado a una distancia de éste
de 2,4 metros. El volumen 3 estd comprendido entre el suelo y una
altura de 2,25 m.

Para el volumen 0 el grado de proteccidén necesario serd el IPX7, y no estd
permitida la instalacion de mecanismos.

En el volumen 1, el grado de proteccién habitual serd IPX4, se utilizard el grado
IPX2 por encima del nivel mds alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los equipos de
baneras de hidromasaje y en banos comunes en los que se puedan producir
chorros de agua durante su limpieza. Podrdn ser instalados aparatos fijos como
calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para baneras de
hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su alimentaciéon estd
protegida adicionalmente con un dispositivo de corriente diferencial de valor
no superior a 30 mA.
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En el volumen 2, el grado de proteccién habitual serd IPX4, se utilizard el grado
IPX2 por encima del nivel mds alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los banos
comunes en los que se puedan producir chorros durante su limpieza. Se permite
la instalacion de bloques de alimentacion de afeitadoras que cumplan con la
UNE EN 60.742 o UNE EN 61558-2-5. Se podrdn instalar también todos los
aparatos permitidos en el volumen 1, luminarias, ventiladores, calefactores, vy
unidades moéviles de hidromasaje que cumplan con su normativa aplicable, y
que ademds estén protegidos con un diferencial de valor no superior a 30 mA.

En el volumen 3 el grado de proteccion necesario serd el IPX5, en los banos
comunes cuando se puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Se
podrdn instalar bases y aparatos protegidos por dispositivo de corriente
diferencial de valor no superior a 30 mA.

6.6.- Instalacion de puesta a tierra

Estard compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de
tierra y conductores de proteccién. Se llevardn a cabo segun lo especificado
en la Instruccion ITC-BT-18.

Naturaleza y secciones minimas
Los materiales que aseguren la puesta a tierra serdn tales que:

El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de
proteccidén y de funcionamiento de la instalacién, teniendo en cuenta los
requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las
Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalacion.

Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin
peligro, particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas,
mecdnicas y eléctricas.

En todos los casos los conductores de proteccion que no formen parte de la
canalizacién de alimentacién serdn de cobre con una seccidn al menos de: 2,5
mm?2 si disponen de proteccidén mecdnica y de 4 mm?2 si no disponen de ella.

Las secciones de los conductores de proteccion, y de los conductores de tierra
estdn definidas en la Instruccion ITC-BT-18.
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Tendido de los conductores
Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que
forman parte del electrodo.

El recorrido de los conductores de la linea principal de tierra, sus derivaciones y
los conductores de proteccion, serd lo mds corto posible y sin cambios bruscos
de direcciéon. No estardn sometidos a esfuerzos mecdnicos y estardn protegidos
contra la corrosion y el desgaste mecdanico.

Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes
metdlicas y masas y con los electrodos

Los conductores de los circuitos de tierra tendrdn un buen contacto eléctrico
tanto con las partes metdlicas y masas que se desea poner a tierra como con
el electrodo. A estos efectos, las conexiones deberdn efectuarse por medio de
piezas de empalme adecuadas, asegurando las superficies de contacto de
forma que la conexidon sea efectiva por medio de torillos, elementos de
compresion, remaches o soldadura de alto punto de fusion. Se prohibe el
empleo de soldaduras de bajo punto de fusidn tales como estano, plata, etc.

Los circuitos de puesta a tierra formardn una linea eléctricamente continua en
la que no podrdn incluirse en serie ni masas ni elementos metdlicos cualquiera
que sean éstos. La conexidn de las masas y los elementos metdlicos al circuito
de puesta a ftierra se efectuard siempre por derivaciones desde éste. Los
contactos deben disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no sea
facil que la accidén del tiempo destruya por efectos electroquimicos las
conexiones efectuadas.

Deberd preverse la instalacidon de un borne principal de tierra, al que irdn
unidos los conductores de ftierra, de proteccidén, de unidn equipotencial
principal y en caso de que fuesen necesarios, también los de puesta a ftierra
funcional.
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Prohibicion de interrumpir los circuitos de tierra

Se prohibe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o
interruptores. Solo se permite disponer un dispositivo de corte en los puntos de
puesta a tierra, de forma que permita medir la resistencia de la toma de tierra.

6.7.- Alumbrado de emergencia

Los puntos de luz del alumbrado especial serdn del tipo detallado en
presupuesto o similar deberdn estar alimentados por circuitos independientes y
protegidos por interruptores automdaticos de 10 A de intensidad nominal como
MAaximo.

6.8.- Luminarias

Ninguna parte de la luminaria ¢ equipo que durante el funcionamiento se
encuentre bajo tensidon, podrd quedar expuesta y susceptible de contactos
involuntarios.

Las luminarias y equipo previstos para instalar en locales hUmedos, ambientes
explosivos, ambientes polvorientos, ¢ ambientes corrosivos, cumplirdn la
normativa correspondiente.

Las luminarias con partes metdlicas accesibles, se conectardn a tierra.

Todas las luminarias deberdn exhibir, marcado de forma indeleble, las
caracteristicas eléctricas de alimentacion, asi como la potencia de la Idmpara
a utilizar.

La construccidn de la luminaria para uso en interiores, serd de tal forma que,
una vez montada, no existan partes de ella en contacto con el elemento 6
paramento sustentante, con temperaturas superiores a 90° C. En ningUn caso,
las zonas susceptibles de alcanzar altas temperaturas, sean ¢ no parte del
equipo, se situardn en contacto con materiales combustibles.

La luminaria deberd contar con las aberturas necesarias para permitir una
ventilacién suficiente de la ldmpara y del equipo.
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7.- PRUEBAS REGLAMENTARIAS

7.1.- Comprobacion de la puesta a tierra

La instalacién de toma de tierra serd comprobada por los servicios oficiales en
el momento de dar de alta la instalacion. Se dispondrd de al menos un punto
de puesta a tierra accesible para poder realizar la medicidon de la puesta a
tierra.

7.2.- Resistencia de aislamiento

Las instalaciones eléctricas deberdn presentar una resistencia de aislamiento,
expresada en ohmios, por lo menos igual a 1000xU, siendo U la tension mdaxima
de servicio expresada en voltios, con un minimo de 250.000 ohmios.

El aislamiento de la instalacion eléctrica se medird con relacion a tierra y entre
conductores, mediante la aplicacidén de una tension continua suministrada por
un generador que proporcione en vacio una tension comprendida entre 500 y
1000 V y, como minimo, 250 V con una carga externa de 100.000 ohmios.

8.- CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

La propiedad recibird a la entrega de la instalaciéon, planos definitivos del
montaje de la instalacion, valores de la resistencia a tierra obtenidos en las
mediciones, y referencia del domicilio social de la empresa instaladora.

No se podrd modificar la instalacion sin la intervencidn de un Instalador
Autorizado o Técnico Competente, segin corresponda.

Cada cinco anos se comprobardn los dispositivos de proteccion contra
cortocircuitos, contactos directos e indirectos, asi como sus intensidades
nominales en relacién con la seccidén de los conductores que protegen.

Personal técnicamente competente comprobard la instalacién de toma de
tierra en la época en que el terreno esté mds seco, reparando inmediatamente
los defectos que pudieran enconftrarse.

9.- CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION
Al finalizar la ejecucion, se entregard en el Certificado de Fin de Obra firmado
por un técnico competente y visado por el Colegio profesionadl
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correspondiente, acompanado del boletin o boletines de instalacion firmados
por un Instalador Autorizado.

10.- LIBRO DE ORDENES

La direccién de la ejecucién de los frabajos de instalaciéon serd llevada a cabo
por un técnico competente, que deberd cumplimentar el Libro de Ordenes y
Asistencia, en el que resenard las incidencias, érdenes y asistencias que se
produzcan en el desarrollo de la obra.

11.- NORMATIVA
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension

Normas U.N.E. del Instituto de Racionalizacién del Trabajo, aplicables a
estos materiales.

Normas de la Asociacion Electrotécnica Espanola A.E.E., para los
distintos materiales.

Normas DIN y VDE para materiales eléctricos.

Normas particulares de la Compania Suministradora de Energia
Eléctrica.

Estas Normas se aplicardn Unicamente mientras no se opongan a
condiciones especiales de este Pliego de Condiciones 6 a decisiones
de la Direccion Facultativa.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C19 INSTALACION ELECTRICAE ILUMINACION
SUBCAPITULO 19.01 ACOMETIDA
19.01.01 m CABLE AL AFUMEX DE 3X(2X240)+40
Suministro e instalacion de cables unipolares XZ1 (S), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reac-
cion al fuego clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 de 3x (2x240)+240 mm2 de seccion, con
aislamiento de polietileno reticulado (X) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina li-
bre de halégenos (Z1). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujecion, bajo tubo de 2x160 y ca-
nal interior.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 77,62 77,62
TOTAL SUBCAPITULO 19.01 ACOMETIDA.......cvvemrrerersnrreeennninns 77,62
SUBCAPITULO 19.02 CUADROS ELECTRICOS
19.02.01 Ud CUADRO GENERAL EDIFICIO ENVOLVENTE
Suministro e instalacién de envonvente del cuadro general del edificio, tipo ABB o equivalente, de di-
mensiones 1800x 1000x 300 mm segun esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio ma-
terial y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 4.773,99 4.773,99
19.02.02 Ud CUADRO GENERAL EDIFICIO APARAMENTA RED
Suministro e instalacion de aparamenta para suministro de red en cuadro general del edificio, tipo
ABB 0 equivalente, segin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y acce-
sorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 12.508,70 12.508,70
19.02.03 Ud CUADRO GENERAL EDIFICIO APARAMENTA GRUPO
Suministro e instalacion de aparamenta para grupo en cuadro general del edificio, tipo ABB equiva-
lente, segun esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. Total-
mente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 1.821,78 1.821,78
19.02.04 Ud ANALIZADOR DE REDES
Suministro e instalacion de analizador de redes, con transformadores de intensidad, y bases portafu-
sibles de proteccion.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 421,89 421,89
19.02.05 Ud CUADRO GENERAL EDIFICIO CONMUTACION AUTOMATICA
Suministro e instalacion de aparamenta para conmutacion red/grupo en cuadro general del edificio, t-
po ABB o equivalente, segin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y ac-
cesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 975,39 975,39
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

19.02.06

19.02.07

19.02.08

19.02.09

19.02.10

19.02.11

19.02.12

Ud CUADRO GENERAL DE PLANTA SEMISOTANO ENVOLVENTE

Suministro e instalacion de envonvente del cuadro general de planta semisotano, tipo ABB o equiva-
lente, de dimensiones 144 modulos, segun esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio
material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

Ud CUADRO GENERAL DE PLANTA SEMISOTANO APARAMENTA

Suministro e instalacion de aparamenta para suministro de red en cuadro general de planta semisota-
no, tipo ABB o equivalente, seglin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material
y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00

584,90

584,90

Ud CUADRO LABORATORIO DE ENSAYOS

Suministro e instalacién de cuadro para laboratorio de ensay os con envolvente y aparamenta ABB o
equivalente, de 48 modulos segin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material
y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00

2.290,40

2.290,40

Ud CUADRO ESTANCO TOMAS EN TALLERES CARPINTERIA

Suministro e instalacion de cuadro estanco IP65 para tomas en taller madera, con 2 tomas Schuko y
1 toma cetac, con envolvente y aparamenta, segiin esquemas de planos y memoria; incluso pp de
pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.

8 8,00

1,00

328,27

328,27

Ud CUADRO CUARTO DE CALDERAS

Suministro e instalacién de cuadro en cuarto de caleras, con envolvente y aparamenta ABB o equi-
valente, de 72 modulos, IP65, segln esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio mate-
rial y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente
montado, conexionado y probado.

1 1,00

8,00

709,98

5.679,84

Ud CUADRO ESTANCO PARA TALLER MADERA MONTAJE IP65

Suministro e instalacion de cuadro estanco IP65 para taller madera montaje, , con envolvente y apa-
ramenta ABB o equivalente, de 48 modulos seglin esquemas de planos y memoria; incluso pp de
pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00

2.264,75

2.264,75

Ud CUADRO ESTANCO TALLER MADERA MECANIZADO P65

Suministro e instalacion de cuadro estanco IP65 para taller madera mecanizado , con envolvente y
aparamenta ABB o equivalente, de 48 modulos seglin esquemas de planos y memoria; incluso pp
de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y acceso-
rios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00

3.241,25

3.241,25

1,00

3.472,80

3.472,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

19.02.13

19.02.14

19.02.15

19.02.16

19.02.17

19.02.18

19.02.19

Ud CUADRO ESTANCO SALA ASPIRACION IP65

Suministro e instalacion de cuadro estanco IP65 en sala de aspiracion con envolvente y aparamenta
ABB o equivalente, de 144 modulos segun esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio
material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

Ud CUADRO GENERAL DE PLANTA BAJA

Suministro e instalacion de cuadro en planta baja con envolvente y aparamenta ABB o equivalente,
de 216 modulos segln esquemas de planos y memorig; incluso pp de pequefio material y acceso-
rios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00

2.143,66

2.143,66

Ud CUADRO AULA TECNICA DE HIGIENE BUCODENTAL

Suministro e instalacion de cuadro aula técnica de higiene bucodental, con envolvente y aparamenta
ABB 0 equivalente, de 72 modulos segin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio
material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00

3.944,61

3.944,61

Ud CUADRO SALA DE REUNIONES

Suministro e instalacion de cuadro para sala de reuniones, con envolvente y aparamenta ABB o
equivalente, de 48 modulos seguin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material
y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.

1 1,00

1,00

1.029,26

1.029,26

Ud CUADRO SALA DISPONIBLE

Suministro e instalacion de cuadro para sala disponible, con envolvente y aparamenta ABB o equi-
valente, de 48 modulos seglin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y
accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente montado,
conexionado y probado.

1 1,00

1,00

766,30

766,30

Ud CUADRODEUTAS1

Suministro e instalacion de cuadro 1 para equipos de tratamiento de aire, con envolvente y apara-
menta ABB o equivalente, de 96 modulos, IP 65, segln esquemas de planos y memoria; incluso pp
de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y acceso-
rios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00

864,84

864,84

Ud CUADRO DE UTAS 2

Suministro e instalacion de cuadro 2 para equipos de tratamiento de aire, con envolvente y apara-
menta ABB o equivalente, de 54 modulos, IP 65, seglin esquemas de planos y memoria; incluso pp
de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y acceso-
rios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00

2.669,79

2.669,79

1,00

1.255,20

1.255,20

25 de mayo de 2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

19.02.20

19.02.21

19.02.22

19.02.23

19.02.24

19.02.25

19.02.26

Ud CUADRO DE UTAS 3

Suministro e instalacion de cuadro 3 para equipos de tratamiento de aire, con envolvente y apara-
menta ABB o equivalente, de 72 modulos, IP 65, segln esquemas de planos y memoria; incluso pp
de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y acceso-
rios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

Ud CUADRO GENERAL P1

Suministro e instalacion de cuadro general de planta primera, ipo ABB o equivalente, de dimensio-
nes 1100x800x 215 mm segun esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y
accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00

1.970,33

1.970,33

Ud CUADRO LABORATORIO BIOLOGIA MOLECULAR

Suministro e instalacion de cuadro laboratorio de biologia Molecular, con envolvente y aparamenta
ABB o0 equivalente, de 48 modulos segln esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio
material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00

5.013,65

5.013,65

Ud CUADRO LABORATORIO QUIMICA

Suministro e instalacién de cuadro laboratorio de quimica, con envolvente y aparamenta ABB o equi-
valente, de 48 modulos seglin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y
accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente montado,
conexionado y probado.

1 1,00

1,00

1.035,56

1.035,56

Ud CUADRO LABORATORIO PROTESIS RESINA

Suministro e instalacion de cuadro de laboratorio de protesis de resina, con envolvente y aparamenta
ABB 0 equivalente, de 72 modulos segin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio
material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00

1.293,99

1.293,99

Ud CUADRO LABORATORIO PROTESIS METALICA

Suministro e instalacion de cuadro de laboratorio de protesis metalica, con envolvente y aparamenta
ABB 0 equivalente, de 72 modulos segin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio
material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00

1.203,93

1.203,93

Ud CUADRO LABORATORIO BIOQUIMICA

Suministro e instalacion de cuadro de laboratorio bioguimica, con envolvente y aparamenta ABB 0
equivalente, de 48 modulos seglin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material
y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.

1 1,00

1,00

1.203,93

1.203,93

1,00

834,11

834,11

25 de mayo de 2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

19.02.27

19.03.01

19.03.02

19.03.03

19.03.04

19.03.05

Ud CUADRO BIBLIOTECA

Suministro e instalacion de cuadro de hiblioteca, con envolvente y aparamenta ABB o equivalente,
de 36 modulos segun esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios.

1 1,00

TOTAL SUBCAPITULO 19.02 CUADROS ELECTRICOS

SUBCAPITULO 19.03 LINEAS ELECTRICAS
m L. COBRE 2X1,5+1,50,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x1,5+1,5, ba-
jo tubo corrugado de 16 mm libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bomas, y pequefio
material. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 5.200,00 5.200,00

1,00

469,43 469,43

............... 64.062,55

m L. COBRE 4X1,5+1,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministiro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emisién de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x1,5+1,5, ba-
jo tubo corrugado de 16 mm libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bomas, y pequefio
material. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 63,00 63,00

5.200,00

1,47 7.644,00

m L. COBRE 2X2,5+2,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x2,5+2,5, ba-
jo tubo corrugado de 20 mm libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio
material. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 6.670,00 6.670,00

63,00

1,85 116,55

m L. COBRE 3X2,5+2,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 3x2,5+2,5, ba-
jo tubo corrugado de 20 mm libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bomas, y pequefio
material. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 168,00 168,00

6.670,00

1,69 11.272,30

m L. COBRE 4X2,5+2,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x2,5+2,5, ba-
jo tubo corrugado de 20 mm libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bomas, y pequefio
material. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 156,00 156,00

168,00

1,94 325,92

156,00

2,18 340,08

25 de mayo de 2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

19.03.06

19.03.07

19.03.08

19.03.09

19.03.10

19.03.11

19.03.12

m L. COBRE 2X4+4 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x4+4, con
parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

1 1.645,00 1.645,00

m L. COBRE 4X4+4 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emisién de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x4+4, con
parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

1 480,00 480,00

1.645,00

1,84

3.026,80

m L. COBRE 2X6+6 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emisién de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x6+6, con
parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

1 1.250,00 1.250,00

480,00

2,60

1.248,00

m L. COBRE 4X6+6 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x6+6, con
parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

1 1.331,00 1.331,00

1.250,00

3,02

3.775,00

m L. COBRE 2X10+10 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x10+10, con
parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

1 60,00 60,00

1.331,00

4,09

5.443,79

m L. COBRE 4X10+10 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x10+10, con
parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

1 378,00 378,00

60,00

3,98

238,80

m L. COBRE 4X16+16 0.6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x16+16, con
parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

1 525,00 525,00

378,00

5,69

2.150,82

25 de mayo de 2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

19.03.13

19.03.14

19.03.15

19.03.16

19.03.17

19.03.18

m L. COBRE 4X25+16 0.6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x25+16, con
parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

1 108,00 108,00

525,00

8,27

4.341,75

m L. COBRE 3,5X70+35 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 3,5x 70+35,
con parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y
probado.

1 120,00 120,00

108,00

11,12

1.200,96

m L. COBRE 2X2,5+2,5 SZ1(AS+) 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministiro e instalacién de Circuito conductor de cobre, con aislamiento SZ1-K (AS+), siendo su
tension asignada 0,6/1kV, reaccién al fuego clase Cca-s1b,d1,al seglin UNE-EN 50575, con aisla-
miento termostable especial ingifugo, libre de halogenos y con baja emision de humos y gases corro-
sivos (Z1) de color naranja, cables unipolares de cobre de 2x2,5+2,5, con parte proporcional de ca-
jas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 80,00 80,00

120,00

24,29

2.914,80

m L. COBRE 4X10+10 SZ1(AS+) 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministiro e instalacién de Circuito conductor de cobre, con aislamiento SZ1-K (AS+), siendo su
tension asignada 0,6/1kV, reaccién al fuego clase Cca-s1b,d1,al seglin UNE-EN 50575, con aisla-
miento termostable especial ingifugo, libre de halogenos y con baja emision de humos y gases corro-
sivos (Z1) de color naranja, cables unipolares de cobre de 4x10+10, con parte proporcional de cajas,
bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 45,00 45,00

80,00

2,76

220,80

m L. COBRE 4X25+16 SZ1-K (AS+) 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministiro e instalacién de Circuito conductor de cobre, con aislamiento SZ1-K (AS+), siendo su
tension asignada 0,6/1kV, reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,al segin UNE-EN 50575, con aisla-
miento termostable especial ingifugo, libre de halogenos y con baja emision de humos y gases corro-
Sivos (Z1) de color naranja, cables unipolares de cobre de 4x25+16, con parte proporcional de cajas,
bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 40,00 40,00

45,00

9,14

411,30

m  MANIOBRA GRUPO CON LINEA DE COBRE 8X2,5 SZ1(AS+) 0,6/1KV LIBRE D

Suministro e instalacion de linea maniobra grupo con conductor de cobre, aislamiento SZ1-K (AS+),
siendo su tension asignada 0,6/1kV, reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al segin UNE-EN 50575,
con aislamiento termostable especial ingffugo, libre de halogenos y con baja emisién de humos y ga-
ses corrosiv os (Z1) de color naranja, cables unipolares de cobre de 8x2,5, con parte proporcional de
cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 40,00 40,00

40,00

17,57

702,80

TOTAL SUBCAPITULO 19.03 LINEAS ELECTRICAS

40,00

248,40

45.622,87
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 19.04 ILUMINACION
19.04.01 Ud DOWNLIGHT EPOTRADO ASIMETRICO LLEDO OD-3659, 28W
Suministro e instalacion de Downlight Led asimétrico Lledo OD 3659 G3 QM2 LED 28W, 4000 K o
equivalente, con cuerpo de luminaria formado por cerco exterior de aluminio de inyeccion termoes-
maltado en color blanco mate. Cuerpo interior en chapa de acero termoesmaltada en color
blanco. Montaje empotrado mediante anclaje rapido incluido en el suministro.
Totalmente montado, conexionado y probado.
44 44,00
44,00 190,43 8.378,92
19.04.02 Ud LUMINARIA DE EMPOTRAR LLEDO EQ M4 OD-3255, 32W
Suministro e instalacion de luminaria para empotrar Liedo OD-3255 EQM4 32W, o equivalente, fuen-
te de luz LED 840, UGR<19, de 597x597x69 mm. incluso parte proporcional de conductor de cobre
2x1,5+1,5y pp de pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.
153 153,00
153,00 206,88 31.652,64
19.04.03 Ud LUMINARIA DE EMPOTRAR LLEDO EQ M4 OD-3255, 32W, REGULABLE DALI
Suministro e instalacion de luminaria para empotrar Lledo OD-3255 EQM4 32W, o equivalente, con
regulacion Dali, fuente de luz LED 840, UGR<19, de 597x597x69 mm. incluso parte proporcional
de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio material. Totalmente montado, conexionado y
probado.
254 254,00
254,00 229,86 58.384,44
19.04.04 Ud DOWNLIGHT PARA DESCOLGAR LLEDO OD-6790 LED 23W
Suministro e instalacion de Downlight redondo para descolgar, tipo Lledo, modelo Od-6790 o equiva-
lente, 4000 K, 23 W; incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio
material. Totalmente montado, conexionado y probado.
2 2,00
2,00 896,51 1.793,02
19.04.05 Ud DONWLIGHT DE SUPERFICIE LLEDO OD-6790, 23W
Suministro e instalacion de Donwlight de superficie tipo Lledo OD-6790, o equivalente, 4000 K, 23W,
con cuerpo de la luminaria formado por cerco exterior de aluminio de inyeccién termo esmaltado en
color blanco mate, montaje en superficie.
Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio material. Totalmente
montado, conexionado y probado.
14 14,00
14,00 228,49 3.198,86
19.04.06 Ud DONWLIGHT EMPOTRADO LLEDO OD-3649, 23W
Suministro e instalacion de Donwlight de empotrar tipo Lledo 3649 o equivalente, 4000 K, 23W, con
cuerpo de luminaria formado por aro embellecedor conformado en termoplastico semicristalino de al-
tas prestaciones mecanicas en color blanco. Montaje empotrado mediante muelles de sujecion inclui-
dos en suministro.
Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio material. Totalmente
montado, conexionado y probado.
102 102,00
102,00 131,34 13.396,68
25 de mayo de 2021 Pagina 8



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

19.04.07

19.04.08

19.04.09

19.04.10

19.04.11

19.04.12

Ud DONWLIGHT EMPOTRADO LLEDO OD-3649, 23W REGULABLE DALI

Suministro e instalacion de Donwlight de empotrar tipo Lledo 3649 o equivalente, 4000 K, 23W, regu-
lable Dali, con cuerpo de luminaria formado por aro embellecedor conformado en termopléastico semi-
cristalino de altas prestaciones mecénicas en color blanco. Montaje empotrado mediante muelles de
sujecion incluidos en suministro.

Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio material. Totalmente
montado, conexionado y probado.

18 18,00

Ud DOWNLIGHT LLEDO KINO 2, 28W

Suministro e instalacion de Donwlight de empotrar tipo Lledo, modelo Kino 2 o equivalente, 28W,
LED 840, con cuerpo de la luminaria formado por un cerco exterior de policarbonato en color blanco.
Montaje empotrado mediante fiejes de anclaje incluidos en suministro; Incluso parte proporcional de
conductor de cobre 2x1,5+1,5y pp de pequefio material. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

53 53,00

18,00

161,11

2.899,98

Ud DOWNLIGHT ORBIT 80 LED 12W

Suministro e instalacion de Downlight Orbit 80. Montaje empotrado mediante flejes de sujecion inclui-
dos en suministro. Espesor minimo de techo (5-7 mm). Fuente de luz: LED840 con alta seleccion
de binning. Dimensiones: 90 x 78 mm, 0,22 kg de peso. Corte en techo: 80 mm. Incluso parte pro-
porcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 bajo tubo corrugado y pequefio material. Totalmente mon-
tada conexionada y probada.

22 22,00

53,00

72,99

3.868,47

Ud UNIDAD DE CONTROL DALI PARA CONTROL DE 20 APARATOS

Suministro e instalacion de Unidad control DALI, DOS CANALES para controlar al mismo tiempo
hasta 20 aparatos de servicio de lamparas compatibles con DALI, 10 por canal, rango de regulacion
de 12100 %, carcasa de policarbonato (PC), ignffugo, sin halogenuros, apta para montaje en lumi-
naria 0 empotrado en techo; tipo de proteccion 1P20, clase de proteccion Il con descarga de traccion
instalada. Dimensiones: 159 x 21 x 30 mm; Peso: 0.14 kg. Incluso parte proporcional de conductor
de cobre 2x1,5+1,5 bajo tubo corrugado y pequefio material. Totalmente montada conexionada y pro-
bada.

45 45,00

22,00

54,90

1.207,80

Ud SENSOR DE TECHO 5DPI 4RC

Suministro e instalacion de Sensor de techo para, regular la intensidad de luz, detectar la luz natural
que entra en la sala por la ventana y detector de movimiento. Incluso parte proporcional de conductor
de cobre 2x1,5+1,5 bajo tubo corrugado y pequefio material. Totalmente montada conexionada y pro-
bada.

45 45,00

45,00

63,97

2.878,65

Ud SISTEMA ANTI-TRACCION DE CABLES

Suministro e instalacion de sistema anti-raccion de cables para montaje en techos. Totalmente mon-
tada conexionada y probada.

45 45,00

45,00

60,12

2.705,40

45,00

11,51

517,95

25 de mayo de 2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
19.04.13 Ud MANDO DGC PROGRAMMER
Suministro e instalacion de mando de programacién DGC Programmer. Totalmente probado.
1 1,00
1,00 14,96 14,96
19.04.14 Ud LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855, 71W, IK10
Suministro e instalacion de luminaria de tipo estanco, marca Lledo, modelo S855, 71W, 4000 K,
IP66, 0 equivalente, incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio
material. Totalmente montado, conexionado y probado.
26 26,00
26,00 100,22 2.605,72
19.04.15 Ud LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855, 71W, IK10 REGULABLE DAL
Suministro e instalacion de luminaria de tipo estanco, marca Lledo, modelo S855, 71W, 4000 K,
IP66, o equivalente, con regulacion Dali, incluso parte proporcional de conductor de cobre
2x1,5+1,5y pp de pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.
14 14,00
14,00 121,13 1.695,82
19.04.16 Ud LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855A, 16W, IK10
Suministro e instalacion de luminaria de tipo estanco, marca Lledo, modelo S855A, 16 W, 4000 K,
IP66, 0 equivalente, incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio
material. Totalmente montado, conexionado y probado.
12 12,00
12,00 62,71 752,52
19.04.17 Ud LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855A, 32W, IK10
Suministro e instalacion de luminaria de tipo estanco, marca Lledo, modelo S855A, 32 W, 4000 K,
IP66, 0 equivalente, incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio
material. Totalmente montado, conexionado y probado.
2 2,00
2,00 82,38 164,76
19.04.18 Ud LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855A, 38W, IK10
Suministro e instalacion de luminaria de tipo estanco, marca Lledo, modelo S855A, 38 W, 4000 K,
IP66, 0 equivalente, incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio
material. Totalmente montado, conexionado y probado.
74 74,00
74,00 92,21 6.823,54
19.04.19 Ud DONWLIGHT EMPOTRADO LLEDO LD 001745V3- IP54 29W
Suministro e instalacion de Downlight Lledo, modelo DL 001745V3 IP54, redondo de empotrar, Led
29 W, 4000 K, 1P54, o equivalente; Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y
pp de pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.
46 46,00
46,00 190,03 8.741,38
19.04.20 Ud APLIQUE EMPOTRADO DE PARED BEGA 24211K4, 7,0 W
Suministro e instalacion de aplique empotrado de pared Bega 24211K4, 7,0 W, 4000 K, IP65, o
equivalente, Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio material.
Totalmente montado, conexionado y probado.
20 20,00
20,00 342,11 6.842,20

25 de mayo de 2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

19.04.21

19.04.22

19.04.23

19.04.24

Ud APLIQUE BEGA 2450K4, 5,3 W

Suministro e instalacion de aplique de pared o techo Bega 2450K4 o similar, 5,3 W, 4000 K, IP65, 0
equivalente, Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio material.
Totalmente montado, conexionado y probado.

6 6,00

Ud BALIZA BEGA 84815, 19,5W

Suministro e instalacion de baliza Bega 84815 o similar, LED 19,5 W, 4000 K, IP67, o equivalente;
Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio material. Totalmente
montado, conexionado y probado.

6 6,00

6,00 229,06

1.374,36

Ud LUMINARIA PARA POSTE BEGA 99499,28,6 W

Suministro e instalacion de luminaria para poste tipo Bega 99499 o similar, de luz asimétrica haz en
banda LED 28,6W, 4.000K, 3574 |imenes, IP66, o equivalente.

Con poste conico de superficie, en acero galvanizado en caliente, certificado segin DIN EN 40-5,
superficie pretratada, con recubrimiento de polvo y termoesmaltado, en color grafito, de 7000 mm de
alturay 76 mm de diametro en punta.

Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio material. Totalmente
montado, conexionado y probado.

10 10,00

6,00 441,53

2.649,18

Ud LUMINARIA ATEX LED 1x22W

Suministro e instalacion de luminaria para atomosferas explosivas (ATEX), de con LED 1x22W, in-
cluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio material. Totalmente
montado, conexionado y probado.

1 1,00

10,00 1.326,67

13.266,70

TOTAL SUBCAPITULO 19.04 ILUMINACION.....coomemrrrrrrrrrivennnnns

930,16

176.744,11
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 19.05 LUMINARIAS DE EMERGENCIA
19.05.01 Ud LUMINARIA DE EMERGENCIA HYDRA LD N2
Suministro e instalacion de luminaria de emergencia tipo Daisalux o equivalente, modelo Hydra LD
N2, de 100 Im, y 1h de autonomia; incluso pp de linea eléctrica y accesorios. Totalmente montado,
conexionado y probado.
50 50,00
50,00 51,20 2.560,00
19.05.02 Ud LUMINARIA DE EMERGENCIA HYDRA LD N6
Suministro e instalacion de luminaria de emergencia tipo Daisalux o equivalente, modelo Hydra LD
N6, de 250 Im, y 1h de autonomia; incluso pp de linea eléctrica y accesorios. Totalmente montado,
conexionado y probado.
50 50,00
50,00 63,93 3.196,50
19.05.03 Ud LUMINARIA DE EMERGENCIA IZAR N30
Suministro e instalacion de luminaria de emergencia tipo Daisalux o equivalente, modelo Izar N30,
de 200 Im, y 1 h de autonomia; incluso pp de linea eléctrica y accesorios. Totalmente montado, co-
nexionado y probado.
103 103,00
103,00 73,20 7.539,60
19.05.04 Ud LUMINARIA DE EMERGENCIA IZAR N30 (EVC)
Suministro e instalacion de luminaria de emergencia tipo Daisalux o equivalente, modelo Izar N30,
de 200 Im, y 1 h de autonomia, con conjunto optico de evacuacion ; incluso pp de linea eléctica y
accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
10 10,00
10,00 102,85 1.028,50
19.05.05 Ud LUMINARIA DE EMERGENCIA LENS N30 A (ESP)
Suministro e instalacion de luminaria de emergencia tipo Daisalux o0 equivalente, modelo Lens N30 A
(ESP), de 1 h de autonomia; incluso pp de linea eléctrica y accesorios. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.
15 15,00
15,00 169,97 2.549,55
19.05.06 Ud MODULO KES PARA HYDRA PARA EXTERIORES BAJO CUBIERTA
Suministro e instalacion de modulo KES para luminaria de Emergencia Hydra, 0 equivalente, para
ubicacion en exteriores bajo cubierta, caja estanca IP6 IK8; incluso pp de accesorios. Totalmente
montado, conexionado y probado.
58 58,00
58,00 30,04 1.742,32
19.05.07 Ud MODULO KETB PARA HYDRA CAJA PARA ENRASAR
Suministro e instalacion de modulo KETB para luminaria de Emergencia Hydra, o equivalente, caja
para enrasar blanca; incluso pp de linea eléctrica y accesorios. Totalmente montado, conexionado
y probado.
30 30,00
30,00 10,48 314,40
TOTAL SUBCAPITULO 19.05 LUMINARIAS DE EMERGENCIA... 18.930,87

25 de mayo de 2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

19.06.01

19.06.02

19.06.03

19.06.04

19.06.05

19.06.06

19.06.07

19.06.08

SUBCAPITULO 19.06 MECANISMOS
Ud TOMA DE CORRIENTE 2X16A (II+T)

Suministro e instalacion de 2 tomas de corriente de 16 A (I1+T),con tubo PVC corrugado de 20 mm,
conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV, incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo de modulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.

114 114,00

Ud TOMA DE CORRIENTE 2X16A (11+T) ESTANCA

Suministro e instalacion de 2 tomas de corriente de 16 A (I1+T) estanca,con tubo PVC corrugado de
20 mm, conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV, incluyendo caja de registro,
caja de mecanismo de modulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.

18 18,00

114,00

25,20

2.872,80

Ud TOMA DE CORRIENTE 16A (II+T)

Suministro e instalacion de toma de corriente de 16 A (I1+T),con tubo PVC corrugado de 20 mm,
conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV, incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo de modulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.

80 80,00

18,00

26,51

477,18

Ud TOMA DE CORRIENTE II+T ESTANCA

Toma de corriente estanca I1+T, tipo simon 44 monobloc o equivalente, IP55, con tubo PVC corruga-
do de de 20mm, conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0.6/1 kV. Totalmente montado e
instalado.

6 6,00

80,00

21,48

1.718,40

Ud TOMA DE CORRIENTE 16A (l11+T)

Suministro e instalacion de toma de corriente de 16 A (Il1+T),con tubo PVC corrugado de 20 mm,
conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV, incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo de modulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.

4 4,00

6,00

23,36

140,16

Ud TOMA DE CORRIENTE IlI+T ESTANCA

Toma de corriente estanca I11+T, tipo simon 44 monobloc, IP55, con tubo PVC corrugado de de
20mm, conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0.6/1 kV. Totalmente montado e instalado.

2 2,00

4,00

25,98

103,92

Ud INTERRUPTOR.

Interruptor para accionamiento de alumbrado, tubo PVC corrugado de grado 6 de 16mm, conductor
rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
de modulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.

117 117,00

2,00

30,19

60,38

Ud INTERRUPTOR ESTANCO

Interruptor estanco para accionamiento de alumbrado, tipo Simon 44 monobloc IP55 o similar, bajo
tubo PVC corrugado de 16mm, conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV. Total-
mente montado e instalado.

117,00

18,92

2.213,64

25 de mayo de 2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

19.06.09

19.06.10

19.06.11

19.06.12

18 18,00

Ud CONMUTADOR.

Conmutador para accionamiento de alumbrado, tubo PVC corrugado 6 de 16mm, conductor rigido de
1,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo de modu-
lo estrecho con tomnillos, totalmente montado e instalado.

14 14,00

18,00

16,42

295,56

Ud CONMUTADOR ESTANCO.

Conmutador estanco para accionamiento de alumbrado, tipo Simon 44 monobloc IP55 o similar, tubo
PVC corrugado de 16mm, conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV.. Totalmente
montado e instalado.

9 9,00

14,00

19,80

277,20

Ud DETECTOR DE PROXIMIDAD.

Suministro e instalacion de detector de proximidad para accionamiento de alumbrado, tubo PVC co-
rrugado de 16mm, conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV., incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo de modulo estrecho con tomillos, totalmente montado e instalado.

75 75,00

9,00

16,95

152,55

Ud PULSADOR TEMPORIZADO.

Pulsador temporizado para accionamiento de alumbrado, tubo PVC corrugado de 16mm, conductor
rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
de modulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.

24 24,00

75,00

37,16

2.787,00

TOTAL SUBCAPITULO 19.06 MECANISMOS

1.125,12

12.223,91

25 de mayo de 2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

19.07.01

19.07.02

19.07.03

19.07.04

19.07.05

19.07.06

SUBCAPITULO 19.07 CANALIZACIONES

m CANAL UNEX 73 DE 40X90 CON TAPA

Suministro e instalacion de canal aislante Unex en U23X, o equivalente, conforme con la directiva
ROHS (2011/95/UE). Perfil de dimensiones exteriores 40x90 mm, con tapa. El sistema cumplira
con los siguientes niveles de seguridad: abertura solo mediante herramienta, no propagador de la lla-
ma, grado de proteccion contra la penetracion de cuerpos solidos IP4X y una proteccion contra da-
fios mecanicos IK07 de tipo 3. Montada sobre paramentos verticales como rodapié, y preparada pa-
ra adaptar mecanismos. Todo ello conforme con el REBT 842/2002 segiin EN 50085-1:1997 y Mar-
cado CE de acuerdo a la Directiva 2006/95/CE cumpliendo con la norma EN 50085-2-1:2006.

Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluso pp de pequefio material, accesorios y elementos de acabado.
1 250,00 250,00

m TUBO DE ACERO DE 32 MM ROSCADO

Suministro e instalacion de canalizacion en superficie de tubo de acero de 32 mm de didmettro, de t-
po roscado. Totalmente montado y conexionado.

1 150,00 150,00

250,00

15,42

3.855,00

m TUBO DE ACERO DE 25 MM ROSCADO

Suministro e instalacion de canalizacion en superficie de tubo de acero de 25 mm de didmettro, de t-
po roscado. Totalmente montado y conexionado.

1 60,00 60,00

150,00

8,13

1.219,50

m TUBO DE ACERO DE 16MM ROSCADO

Suministro e instalacion de canalizacion en superficie de tubo de acero de 16 mm de didmettro, de t-
po roscado. Totalmente montado y conexionado.

1 200,00 200,00

60,00

571

342,60

m TUBO FLEXIBLE REFORZADO DE PVC EMPOTRADO DE 25 MM

Suministro e instalacion de canalizacion empotrada de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 25 mm  didmetro nominal, con grado de proteccion IP545, libre de halogenos y humos de
opacidad reducida. Incluso pp uniones, accesorios y abrazaderas. Totalmente montado, conexionado
y probado.

1 400,00 400,00

200,00

3,98

796,00

m TUBO FLEXIBLE REFORZADO DE PVC EMPOTRADO DE 32 MM

Suministro e instalacion de canalizacion empotrada de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 32 mm  didmetro nominal, con grado de proteccion IP545, libre de halogenos y humos de
opacidad reducida. Incluso pp uniones, accesorios y abrazaderas. Totalmente montado, conexionado
y probado.

1 320,00 320,00

400,00

0,77

308,00

320,00

0,89

284,80

25 de mayo de 2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
19.07.07 m  TUBO FLEXIBLE REFORZADO DE PVC EMPOTRADO DE 40 MM
Suministro e instalacion de canalizacion empotrada de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 40 mm diametro nominal, con grado de proteccion IP545, libre de halogenos y humos de
opacidad reducida. Incluso pp uniones, accesorios y abrazaderas. Totalmente montado, conexionado
y probado.
1 500,00 500,00
500,00 1,05 525,00
19.07.08 m BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 300X60
Suministro e instalacion de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 300x 60, con sistema de cone-
xién rapida, borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosion clase 3; Incluso pp de peque-
fio material, accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 165,00 165,00
165,00 30,06 4.959,90
19.07.09 m BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 200X 60
Suministro e instalacion de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 200x 60, con sistema de cone-
xion rapida, borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosion clase 3; Incluso pp de peque-
fio material, accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 150,00 150,00
150,00 21,07 3.160,50
19.07.10 m BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 100X60
Suministro e instalacion de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 100x 60, con sistema de cone-
xion rapida, borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosion clase 3; Incluso pp de peque-
fio material, accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 50,00 50,00
50,00 15,22 761,00
19.07.11 m CANALIZACION EXTERIOR PARA ALUMBRADO EXTERIOR Y PORTERO AUTOMATI
Suministro e instalacion de canalizacion exterior paraalumbrado exterior y portero automatico, forma-
da por tubo de PVC de 63 mm de diametro.
Totalmente montado.
1 250,00 250,00
250,00 4,55 1.137,50
TOTAL SUBCAPITULO 19.07 CANALIZACIONES.........ccoevvrrrrrenne. 17.349,80

25 de mayo de 2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 19.08 SISTEMA DE MEGAFONIA
19.08.01 Ud SISTEMA DE AMPLIFICACION PARA MEGAFONIA
Suministro e instalacion de Sistema de amplificacion para megafonia tipo Optimus o equivalente,
compuesto por un preamplificador modular con capacidad para 12 modulos electronicos modelo
PM-812/0; alimentador modular 220-12V; 3 cartas preamplificadoras C-810PAL, unidad de potencia
modular con cuatro salidas de 120W independientes UP-127M4; unidad de potencia de 360 W
UP-367; con armario rack de 18U de 19" de de 600x 800.
Incluso pp de pequefio material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 4.220,58 4.220,58
19.08.02 Ud REPRODUCTOR DE MENSAJES AUTONOMO
Suministro e instalacion de reproductor de mensajes autonomo de audio con programacion horarias ti-
po optimo SMM-8SA o equivalente. Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 522,99 522,99
19.08.03 Ud PUPITRE MICROFONICO
Suministro e instalacion de pupitre micrafonico ipo Optimo modelo MD-30R12 o equivalente, con te-
clas de seleccion, teclas de aviso y alimentador modular 220-12V. Totalmente montado, conexiona-
doy probado
1 1,00
1,00 776,45 776,45
19.08.04 Ud ALTAVOZ DE TECHO
Suministro e instalacion de altavoz de techo tipo Optimus modelo A-256ATP, o equivalente, de 6",
6W, 100V; Incluso pp de cable, tubo, pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexio-
nado y probado.
127 127,00
127,00 34,55 4.387,85
19.08.05 Ud ALTAVOZ EXTERIOR
Suministro e instalacion de altavoz exterior de boca circular, 30W de tipo Optimus modelo AC-630T
0 equivalente. Incluso pp de cable, tubo, pequefio material y accesorios. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.
4 4,00
4,00 92,01 368,04
19.08.06 m L. COBRE 2X1,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x1,5, con
parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.
1 700,00 700,00
700,00 1,06 742,00
19.08.07 m TUBO CURVABLE DE PVC EMPOTRADO DE 16 MM

Suministro e instalacion de canalizacion empotrada de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 16 mm diametro nominal, con grado de proteccion IP545, libre de halogenos y humos de
opacidad reducida. Incluso pp uniones, accesorios y abrazaderas. Totalmente montado, conexionado
y probado.

25 de mayo de 2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

19.09.01

19.10.01

19.10.02

19.10.03

19.10.04

19.10.05

1 150,00 150,00

TOTAL SUBCAPITULO 19.08 SISTEMA DE MEGAFONIA

SUBCAPITULO 19.09 PARARRAYOS
Ud SISTEMA EXTERNO DE PROTECCION FRENTE AL RAYO

Suministro e instalacion de sistema externo de proteccion frente al rayo, formado por pararrayos con
dispositivo de cebado tipo "PDC S2", y radio de proteccion de 72 m para un nivel de proteccion 2
segin DB SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad (CTE), colocado en cubierta sobre mastil de
acero galvanizado en caliente, de 1 1/2" de diametro y 6 m de longitud. Incluso soportes, piezas es-
peciales, cable desnudo de cobre, vias de chispas, contador de los impactos de rayo recibidos, tubo
de proteccion de la bajada y toma de tierra con pletina conductora de cobre estafiado. Totalmente
montado, conexionado y probado.

1 1,00

150,00

112,50

11.130,41

TOTAL SUBCAPITULO 19.09 PARARRAYOS

SUBCAPITULO 19.10 SISTEMA DETECCION CAIDAS
Ud CENTRAL DE CONTROL OPTIMUS CC-119F+FA

Suministro e instalacion de Central de Control Optimus CC-119F+FA, o equivalente, para llamada
asistencia aseos, incluso fuente 24V. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

3.433,38

3.433,38

Ud MODULO TIRADOR U-PBI
Suministro e instalacion de médulo tirador U-PBI. Totalmente montado, conexionado y probado.
20 20,00

1,00

1.106,29

1.106,29

Ud LAMPARA DE PASILLO LP-2LF
Suministro e instalacion de lampara de pasillo LP-2LF. Totalmente montado, conexionado y probado.
18 18,00

20,00

111,46

2.229,20

Ud CONTROL SENALIZACION 4 ZONAS TIPO UC-4S

Suministro e instalacion de Control sefializacion 4 zonas tipo UC-4S. Totalmente montado, conexio-
nado y probado.

5 5,00

18,00

42,29

761,22

m CABLE DE COBRE, 4 PARES TRENZADOS NO APANTALLADO UTP, CATEGORIA

Suministro e instalacion de cable rigido UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de co-
bre, categoria 6, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliole-
fina termoplastica LSFH libre de halégenos, con baja emision de humos y gases corrosivos de 6,2
mm de didmetro.

Incluso certificacion, p/p de accesorios y elementos de sujecion.

Totalmente montado, conexionado y probado.
1 250,00 250,00

5,00

269,95

1.349,75

250,00

0,90

225,00

25 de mayo de 2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

19.10.06

19.08.07

19.11.01

19.11.02

19.11.03

m MANGUERA DE COBRE 2X1,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emision de humos y gases corrosivos, con manguera de cobre de 2x1,5, con parte
proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 460,00 460,00

m TUBO CURVABLE DE PVC EMPOTRADO DE 16 MM

Suministro e instalacion de canalizacion empotrada de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 16 mm didmetro nominal, con grado de proteccion IP545, libre de halogenos y humos de
opacidad reducida. Incluso pp uniones, accesorios y abrazaderas. Totalmente montado, conexionado
y probado.

1 230,00 230,00

460,00 1,29

593,40

230,00 0,75

TOTAL SUBCAPITULO 19.10 SISTEMA DETECCION CAIDAS.....

SUBCAPITULO 19.11 ANTIINTRUSISMO
Ud PANEL DE CONTROL

Suministro e instalacion de panel de control ipo Honywell FX020 o equivalente, control de hasta 20
zonas, registro de eventos, registro de accesos y comunicacion RTB. Incluso teclado ipo MK7 con
pantalla retroiluminada de 2 lineas y 16 caracteres dotado de 16 teclas, control de volumen, autodiag-
nosis, y zumbador interno; y pp de pequefio material y acceosrios.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

172,50

6.437,36

Ud SENSOR DE MOVIMIENTO DT7500SN

Suministro e instalacion de sensor de movimiento tipo honywell modelo DT7500SN de tecnologia
multiplex ada, doble tecnologia de infrarrojos € microondas en banda K, cobertura 15x18 m, con pro-
cesamiento de sefial digital; incluso accesorios.

Totalmente montado conexionado y probado

16 16,00

1,00 1.450,47

1.450,47

m CABLE TRENZADO DE 2X0,5 MM2
Suministro e instalacién de cable trenzado de 2x0,5 mm2 de cobre.

Totalmente montado y conexionado.
1 320,00 320,00

16,00 36,63

586,08

320,00 0,89

TOTAL SUBCAPITULO 19.11 ANTIINTRUSISMO......covvrrrrrrricrnnnns

284,80

2.321,35

25 de mayo de 2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

19.12.01

19.12.02

19.11.03

19.13.01

19.13.02

SUBCAPITULO 19.12 VIDEO PORTERO
Ud MONITOR

Suministro e instalacion de monitor tipo Tegui 0 equivalente manos libres clase 100 V12E con acaba-
do cristal blanco, cuyas principales teclas de funcion se agrupan en una seccion circular, dispone de
pantalla basculante de color 4,3 LCD empotrada, pulsadores frontales para las 4 funciones seleccio-
nadas y regulacion de volumen (voz y timbre) e imagen, con nodo audio/video que permite la entra-
da de tres video porteros. Incluso pp de pequefio material y accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00

Ud VIDEO PORTERO Y PORTERO

Suministro e instalacion de video portero y portero tipo Tegui esfera New o equivalente, compuesto
por mddulo de electrénica, placa embellecedora, caja de empotrar y soporte.
Totalmente montado, conexionado y probado.

3 3,00

1,00

514,77

514,77

m CABLE TRENZADO DE 2X0,5 MM2

Suministro e instalacion de cable trenzado de 2x0,5 mm2 de cobre.

Totalmente montado y conexionado.
1 200,00 200,00

3,00

255,02

765,06

TOTAL SUBCAPITULO 19.12 VIDEO PORTERO.

SUBCAPITULO 19.13 OTROS
Ud BATERIAS DE CONDENSADORES DE 63 KVAR

Suministro e instalacion de bateria automética de condensadores, para 63 kVAr de potencia reactiva,
con 3 escalones fisicos y 5 escalones eléctricos, para alimentacion trifasica a 400 V de tension y 50
Hz de frecuencia, OPTI 3 P&P-62,5-440 "CIRCUTOR" 0 equivalente, compuesta por armario me-
télico con grado de proteccion IP 21, de 400x600x260 mm (ANxALxF); condensadores regulador
de energia reactiva con pantalla de cristal liquido Computer M; contactores con bloque de preinser-
cién y resistencia de descarga rapida; y fusibles de alto poder de corte. Incluso accesorios necesa-
rios para su correcta instalacion. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la em-
presa instaladora para la comprobacion de su correcto funcionamiento.

1 1,00

200,00

178,00

1.457,83

Ud GRUPO ELECTROGENO 130 KVA, INSONORIZADO

Suministro e instalacion de grupo electrégeno fijo insonorizado tipo INMESOL, modelo 1V-145, o
equivalente, sobre bancada de funcionamiento automatico, trifasico de 230/400 V de tensidn, de 130
kVA de potencia, compuesto por alternador sin escobillas; motor diesel refrigerado por agua, con si-
lenciador y deposito de combustible; cuadro eléctrico de control; e interruptor automético magnetotér-
mico tetrapolar (4P). Incluso soportes antivibratorios, accesorios necesarios para su correcta instala-
cion. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la com-
probacion de su correcto funcionamiento.

1 1,00

1,00

923,67

923,67

1,00

8.175,78

8.175,78

25 de mayo de 2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

19.13.03

19.13.04

19.13.05

Ud PUESTA A TIERRA 35MM CON PICAS DE COBRE.

Suministro e instalacion de red de puesta a tierra en fondo de zanja, segun plano de detalle, mediante
conductor desnudo de cobre de 35 mm2, con picas de cobre de 1,5 m de longitud, soldaduras alumi-
notérmicas a pilares, incluso caja y borna de puesta a tierra. Equipado e instalado.

1 1,00

Ud ARQUETA EXTERIOR HOMOLOGADA, REGISTRABLE, DE 100X100X90 CM

Formacion de arqueta de paso exterior homologada, registrable, de obra de fabrica, de dimensiones
interiores 100x100x90 cm, con tapa de fundicién homologadas de hormigén armado. Totalmente
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio), sin incluir la excavacion ni el relleno del trasdos.

12 12,00

1,00

2.281,26

2.281,26

Ud ESTACION DE RECARGA EXTERIOR DE VEHICULO ELECTRICO

Suministro e instalacion de estacion exterior de recarga de vehiculo eléctrico, tipo Circuitor modelo
URBAN M22 o equivalente, monofasica, con dos tomas, bases tipo dos, con cuerpo de aluminio y
platico ABS IP54 / IK10 de dimensiones 446x 1544x 234 mm; Incluso bancada de sujeccion.

Totalmente montado, conexionado y puesta en marcha.

1 1,00

12,00

262,83

3.153,96

2.129,03

TOTAL SUBCAPITULO 19.13 OTROS.......ovvvvverrrrreriesneresssessesennernes

TOTAL CAPITULO C19 INSTALACION ELECTRICAE ILUMINACION......cvvviorirensieessnsesssssssssessssssssennees

2.129,03

16.663,70

376.455,76

376.455,76

25 de mayo de 2021
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PRESUPUESTO INSTALACION ELECTRICA
- Resumen presupuesto

PROYECTO: DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS
DE UN EDIFICIO PARA CICLOS FORMATIVOS EN EL NUEVO
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

SITUACION: AVENIDA ViA ROMA S/N Y CALLE DEL TERMINILLO N° 16
PARCELA “CASA DE GUARDAS” SEGOVIA
PROPIEDAD: 5y JUNTA DE CASTILLA Y LEON
S Junta de CONSEJERIA DE EDUCACION

Castilla y Leén

Cansejeria de | ducacdn

ARQUITECTOS: UTE: LUIS FERREIRA VILLAR
CARLOS FERREIRA BORREGO

Codigo de expediente: A2017/000013



RESUMEN DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CAPITULO RESUMEN EUROS %
C19 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION......coitttitieeiite ittt ettt e 376.455,76 100,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 376.455,76
13,00% Gastos generales...........c.cccvervenne 48.939,25
6,00% Beneficio industrial........................ 22.587,35
SUMADE G.G.y B.I 71.526,60
21,009 LV.A oo 94.076,30
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 542.058,66
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 542.058,66

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA' Y OCHO EUROS con SESENTA Y
SEIS CENTIMOS

, a 25 de mayo de 2021.

El promotor La direccidn facultativa

25 de mayo de 2021 Pagina 1
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PRESUPUESTO INSTALACION ELECTRICA

- Precios unitarios

PROYECTO:

SITUACION:

PROPIEDAD:

ARQUITECTOS:

DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS
DE UN EDIFICIO PARA CICLOS FORMATIVOS EN EL NUEVO
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

AVENIDA ViA ROMA S/N Y CALLE DEL TERMINILLO N° 16
PARCELA “CASA DE GUARDAS” SEGOVIA

JUNTA DE CASTILLA Y LEON

WY Junta de CONSEJERIA DE EDUCACION
Castilla y Leén

Cansejeria de | ducacdn

UTE: LUIS FERREIRA VILLAR
CARLOS FERREIRA BORREGO

Codigo de expediente: A2017/000013



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
15,500 h Oficial primera 17,86 276,83
14,580 h Pedn ordinario 14,88 216,95

976,183 h Oficial 12 electricista 17,25 16.839,16
Grupo O0L.......covvveviriiiinens 17.332,94

833,464 h Ay udante electricista 16,01 13.343,76
3,250 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 17,25 56,06
3,250 h Ay udante Instalador telecomunicacion 15,28 49,66
Grupo mo0........cccverivrennnnns 13.449,48

2,150 h Grla pluma 30 m/0,75 t 18,82 40,46
0,500 h Cami6n pluma 30 t 72,40 36,20
Grupo ma0......coevvvvvveniiiineennn 76,66

2,000 Ud  AF52-40-00-13 100-250V50/60HZ-DC Contactor (100A en AC1) 212,10 424,20
2,000 Ud  -CA4-01 CONTACTO AUX. FRONTAL 3,24 6,48
1,000 Ud  VM96-4 ENCLAVAMIENTO MECANICO 23,31 23,31
1,000 Ud  T5N400 PR221DS LS/I R400 4P F F 3.174,00 3.174,00
1,000 Ud  T5N630 PR221DS LS/I R630 4P F F 3.174,40 3.174,40
2,000 Ud -TERMINALES R 8UD-T5 387,69 775,38
1,000 Ud  -KIT DIN50022 PLACA FIJACION DIN XT1 4P 18,30 18,30
1,000 Ud  -KIT DIN50022 PLACA FIJACION DIN XT1 3P 13,17 13,17
1,000 Ud  XT1B160 TMD R160 Im1600 3P F F 328,91 328,91
2,000 Ud  XT1B160 TMD R160 Im1600 4P F F 434,89 869,78
1,000 Ud  -caja seta emerg. MEPY-1024 38,81 38,81
1,000 Ud  selector 3 pos. mantenido ABC, 2NC, N 20,00 20,00
1,000 Ud  Armario Gemini, IP66 puerta opaca, tamafio 4 189,46 189,46
1,000 1 Montante armario Gemini, tamafios 3-4, 2 ud. 29,59 29,59
4,000 Ud  Conjunto aparamenta modular armario Gemini, H=150, tamafios 4y 5 18,07 72,28
1,000 Ud  Soporte fijacion mural, armario Gemini, 4 ud 6,66 6,66
1,000 Ud  MISTRAL41F Caja empotrar 650, 24 médulos, 2 filas, puerta opaca 60,00 60,00
1,000 Ud  MISTRAL41F Caja empotrar 650, 36 médulos, 2 filas, puerta opaca 40,16 40,16
5,000 Ud  MISTRAL41F Caja empotrar 650, 48 modulos, 4 filas, puerta opaca 80,72 403,60
1,000 Ud  MISTRAL41F Caja empotrar 650, 54 médulos, 3 filas, puerta opaca 64,31 64,31
5,000 Ud  Caja empotrar IP65, 72 modulos, 4 filas, puerta opaca 118,40 592,00
1,000 Ud  CT-ERS.21S TEMPO RET.CONEX. 2 C/C TORNILLO 93,60 93,60
1,000 Ud  CM-MPS.21S RELE CTRL TRIFASICO 2 C/C TOR 208,80 208,80
7,000 Ud  Interruptor automatico S804B-C80 4p 80A C 16kA 342,91 2.400,37
4,000 Ud  Telerruptor E261-230 57,00 228,00
1,000 Ud  Bobina emision de corriente Compact S2C-A2 110-415Vca/110-250Vce 49,24 49,24
35,000 Ud  Interruptor automatico SH201-C6NA 43,28 1.514,80
62,000 Ud Interruptor automatico SH201-C10NA 17,63 1.093,06
103,000 Ud  Interruptor automatico SH201-C16NA 18,56 1.911,68
46,000 Ud  Interruptor automatico SH201-C20NA 19,56 899,76
4,000 Ud  Interruptor automatico SH201-C25NA 20,56 82,24
1,000 Ud  Interruptor automatico SH201-C32NA 42,63 42,63
23,000 Ud  Interruptor automatico SH203-C16 3p 16A C 6kA 66,50 1.529,50
3,000 Ud Interruptor automatico SH204-C10 4p 10A C 6kA 92,00 276,00
10,000 Ud  Interruptor automéatico SH204-C16 4p 16A C 6kA 64,08 640,80
18,000 Ud  Interruptor automéatico SH204-C20 4p 20A C 6kA 96,37 1.734,66
10,000 Ud  Interruptor automatico SH204-C25 4p 25A C 6kA 123,00 1.230,00
1,000 Ud Interruptor automatico SH204-C32 4p 32A C 6kA 104,00 104,00
3,000 Ud  Interruptor automatico SH204-C50 4p 50A C 6kA 189,19 567,57
3,000 Ud Interruptor automatico SH204-C63 4p 63A C 6kA 199,81 599,43
4,000 Ud  Interruptor automéatico S201-C10NA 31,87 127,48
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5,000 Ud Interruptor automatico S201-C16NA 43,20 216,00
4,000 Ud  Interruptor automéatico S201-C32NA 42,87 171,48

10,000 Ud  Interruptor automético S204-C20 96,37 963,70
5,000 Ud Interruptor automatico S204-C25 99,20 496,00
3,000 Ud  Interruptor automatico S204-C32 104,22 312,66
5,000 Ud Interruptor automatico S204-C50 279,10 1.395,50
9,000 Ud Interruptor automatico S204-C63 292,29 2.630,61
1,000 Ud  Contador de energia B23 111-100 Acero 175,08 175,08
2,000 Ud  Int.dif. FH202AC-40/0,3 2p 40A AC 300mA 92,64 185,28

96,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 5.707,20

23,000 Ud Interruptor diferencial FH204AC-40/0,3 4p 40A AC 300mA 217,50 5.002,50
5,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-63/0,3 4p 63A AC 300mA 196,55 982,75

14,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-40/0,03 4p 40A AC 30mA 257,00 3.598,00
3,000 Ud  Transformador de intensidad CT MAX 600 25,70 77,10
1,000 Ud  Analizador de redes eléctricas M2M 276,64 276,64
1,000 Ud  Base portafusibles E91hN/32 7,98 7,98
1,000 Ud  Interruptor astronémico TWA-1 130,58 130,58
1,000 Ud  Base portafusibles seccionable E93N/32 19,53 19,53
2,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT2-T31N20-275PQS 60,04 120,08
9,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS 139,44 1.254,96
1,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT13N25255 482,43 482,43
1,000 Ud  3/3A Armario IP43, 1100x800x 215 (21RU), puerta metalica 247,93 247,93
4,000 Ud  Bastidor de montaje armario 7 filas, H=1050 mm, 1 ud. 10,64 42,56
1,000 Ud  MBA190T Kit para Tmax T1-T3, H300x A250, 2Hx 1A 52,54 52,54
1,000 Ud  MBS128 Embarrado 250 A, vertical, H300x A250, 2Hx 1A 137,95 137,95
1,000 Ud  MBG412 Kit aparatos modulares H300x A250, 2Hx 1A 36,00 36,00
1,000 Ud  MBG422 Kit aparatos modulares H300x A500, 2Hx 2A 49,39 49,39
1,000 Ud  MBG425 Kit aparatos modulares H750x A500, 5Hx 2A 80,78 80,78
1,000 Ud  MBB116 Kit panel H150x A250, 1Hx 1A 14,27 14,27
7,000 Ud  ZA1P5 Tapaventanas gris 12 médulos, 5 unidades 9,86 69,02
2,000 Ud  Arm. superficie IP65 144m6d(150 mm)pta. metalica 316,93 633,86
1,000 Ud  U52R4 Arm. empotrar 96 méd.(150 mm) pta. metalica 297,24 297,24
1,000 Ud  U72R6 Arm. empotrar 144 méd.(150 mm) pta. metalica 472,00 472,00
1,000 Ud  U73R6 Arm. empotrar 216 mdd.(150 mm) pta. metalica 499,27 499,27

45,000 Ud  Unidad de Control Dali para control de 20 aparatos 9,70 436,50
1,000 Ud  Mando Programador 13,05 13,05

Grupo Mt0......ooevvviviiniiiinenns 52.946,84
4,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 160 A, 6 kA 71,76 287,04
4,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 125 A, (5 mdd.), 89x93x48 (AxHxP m 30,02 120,08
2,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 125 A, (7 méd.), 126x93x 48 (AxHx P 36,49 72,98
1,000 Ud  Tira tapaventanas L=36 mdd. DIN, color gris RAL 7035, 3 ud., L, 18,92 18,92

20,000 Ud  Donwlight empotrado Bega 24829K4, 9,7 W 270,53 5.410,60

20,000 Ud  Caja de empotrar Bega 10849 44,70 894,00
6,000 Ud  Donwlight empotrado Bega 2450K4, 5,3 W 205,50 1.233,00

46,000 Ud  Donw light empotrado Lledo LD 001745V3: IP54 29W 169,03 7.775,38
2,000 Ud  Downlight para Descolgar Lledo OD-6790 LED 23W 854,81 1.709,62
6,000 Ud Baliza Bega 84815, 19,5 W 374,50 2.247,00
6,000 Ud  Anclaje para baliza 37,23 223,38

10,000 Ud  Luminaria para poste Bega 99499,28,6 W 702,87 7.028,70

10,000 Ud  Poste conico de superficie Bega P835000 549,63 5.496,30

13.904,500 Ud  p.p. cajas, regletas y peg. material 0,34 4.727,53
7,000 m Cable Al Afumex de 3x (2x 240)+40 2,20 15,40
57.875,000 m Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 10.417,50
2.070,000 m Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x10,0 mm2 Cu 0,83 1.718,10
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225,000 m Conductor SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV 1x 10,0 mm2 Cu 1,50 337,50
2.733,000 m Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x16,0 mm2 Cu 1,28 3.498,24
40,000 m Conductor SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV 1x 16,0 mm2 Cu 2,23 89,20
28.242,000 m Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x2,5 mm2 Cu 0,24 6.778,08
Grupo mtl....cocovvvviniiinennns 60.098,55

560,000 m Conductor SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV 1x2,5 mm2 Cu 0,67 375,20
432,000 m Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x25,0 mm2 Cu 1,97 851,04
160,000 m Conductor SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV 1x25,0 mm2 Cu 3,30 528,00
240,000 m Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x35,0 mm2 Cu 2,74 657,60
7.335,000 m Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x4,0 mm2 Cu 0,37 2.713,95
10.405,000 m Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x6,0 mm2 Cu 0,52 5.410,60
360,000 m Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x70,0 mm2 Cu 5,34 1.922,40
250,000 m Canal UNEX 73 de 40x90 con tapa. 9,00 2.250,00
250,000 Ud  Parte proporcional de accesorios y elementos de acabado C73 40x9 2,25 562,50
520,000 m Cable trenzado de 2x0,5 mm2 0,43 223,60
810,000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm2. 2,39 1.935,90
1,000 Ud  Accesorios 679,91 679,91
1,000 Ud  Panel de control FX020 679,91 679,91
1,000 Ud  Teclado MK7 34,00 34,00
45,000 Ud  Sensor de Techo 5DPI 4rc 48,96 2.203,20
9,000 Ud  Conmutador estanco Simon 44 monobloc IP55 7,82 70,38
14,000 Ud  Conmutado de 10 A 5,52 77,28
1,000 Ud  Estacion de recaraga exterior de vehiculo eléctrico 2.040,00 2.040,00
58,000 Ud  Modulo KES para Hydra para exteriores bajo cubierta 27,53 1.596,74
30,000 Ud  Modulo KES para Hy dra para exteriores bajo cubierta 8,54 256,20
50,000 Ud  Luminaria de emergencia Hydra LD N2 37,64 1.882,00
50,000 Ud  Luminaria de emergencia Hydra LD N6 50,00 2.500,00
103,000 Ud  Luminaria de emergencia lzar N30 57,56 5.928,68
10,000 Ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA IZAR N30 (EVC) 86,34 863,40
15,000 Ud  Luminaria de emergencia Lens N30 ESP 151,50 2.272,50
1,000 Ud  Baterias de condensadores de 63 kVAr 783,51 783,51
13,000 Ud  Contactor ESB 20-20 220V/50Hz 53,15 690,95
14,000 Ud  Contactor ESB 24-40 220V/50/60 46,02 644,28
1,000 Ud  Contactor ESB 40-20 220V/50Hz 52,39 52,39
8,000 Ud  Cuadro estanco de poliester con puerta ciega de 250x 300x 160 69,01 552,08
8,000 Ud  Placa de fondo de acero 250x 300 5,82 46,56
16,000 Ud  Carriles DIM 8,50 136,00
Grupo Mt2.....coevvveniriiinens 41.420,76

45,000 Ud  Unidad de Control Dali para control de 20 aparatos 60,63 2.728,35
50,000 m Cable de cobre desnudo de 35 mm2 2,39 119,50
2,000 Ud  Tubo de polietileno de doble pared d=160 1,70 3,40
8,000 Ud  Base de empotrar inclinada tipo cetac 16A 3P+T con tapa IP44 42,49 339,92
16,000 Ud  Base de empotrar recta tipo schuko 16A 2P+T con tapa IP44 25,50 408,00
18,000 Ud  Interruptor estanco Simon 44 monobloc IP55 6,97 125,46
75,000 Ud  Interruptor de proximidad Orbis Circumatmini 27,20 2.040,00
117,000 Ud  Interruptor 10 A 4,67 546,39
53,000 Ud  Downlight Lledo Kino 2, 28W 55,43 2.937,79
153,000 Ud  Luminaria de empotrar Lledo eQ M4 OD-3255, 32W 169,29 25.901,37
Grupo mt3.....ccoevvveniiiiinnns 35.150,18

254,000 Ud  Luminaria de empotrar Lledo eQ M4 OD-3255, 32W, Regulable Dali 191,60 48.666,40
44,000 Ud  Downlight Led asimétrico Led 28W 4000K 168,00 7.392,00
22,000 Ud  Downlight Orbit 80 Led 12W 40,07 881,54
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407,000 Ud  Anclajes para Falso Techo OD-3255 14,67 5.970,69
12,000 Ud  Luminaria Estanca Lledo S855A, 16 W IK10 48,28 579,36
1,000 Ud  Luminaria ATEX LED 1x22W 892,50 892,50
2,000 Ud  Luminaria Estanca Lledo S855A, 32 W K10 67,37 134,74
74,000 Ud  Luminaria Estanca Lledo S855A, 38 W IK10 76,91 5.691,34
26,000 Ud  Luminaria Estanca Lledo S855, 71 W IK10 84,69 2.201,94
14,000 Ud  Luminaria Estanca Lledo S855, 71 W IK10 Regulable Dali 104,98 1.469,72
102,000 Ud  Donw light empotrado Lledo OD-3649, 23W 112,06 11.430,12
18,000 Ud  Donwlight empotrado Lledo OD-3649, 23W Regulable Dali 140,97 2.537,46
14,000 Ud  Donwlight de superficie Lledo OD-6790, 23W 206,37 2.889,18
460,000 m Multiconductor aislante RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 2x1,5 mm2 Cu 0,58 266,80
155,000 Ud  Marco 1 Elemento Blanco 2,19 339,45
84,000 Ud  Marco Empotrar 1 médulo Blanco 3,98 334,32
114,000 Ud ~ Marco Empotrar 2 médulo Blanco 4,68 533,52
18,000 Ud  Marco Empotrar 2 médulo Estanco 5,95 107,10
20.158,000 m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 4.434,76
9.234,000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre hal6genos 0,25 2.308,50
400,000 m Tubo PVC corrugado M 25/gp5 gris libre halégenos 0,23 92,00
320,000 m Tubo PVC corrugado M 32/gp5 gris libre halégenos 0,35 112,00
500,000 m Tubo PVC corrugado M 40/gp5 gris libre halégenos 0,51 255,00
586,000 Ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,24 140,64
200,000 m Tubo de acero enchufable pg. M-16 conec 2,67 534,00
60,000 m Tubo de acero enchufable pg. M-25 conec 4,28 256,80
150,000 m Tubo de acero enchufable pg. M-32 conec 6,63 994,50
1,000 Ud  Soporte universal fijacion trav esafios, 8 uds. 69,12 69,12
1,330 Ud  Soportes aislantes para barras, A=50, 24 uds. 41,37 55,02
5,000 Ud  Soporte de barras escalar 88,80 444,00
4,000 Ud  Barra perfilada de cobre 630A, 35x 10, L=1750 136,54 546,16
1,000 Ud  Travesafios columnas internas de chapa galvanizada P=500 mm, 2 ud 24,50 24,50
1,000 Ud  Travesafios de chapa galvanizada P=500 mm, 4 uds 96,38 96,38
1,000 Ud  Travesafios de chapa galvanizada A=1000 mm, 4 uds 226,40 226,40
2,000 Ud  Travesafios de chapa galvanizada, L=238, 2 uds 40,23 80,46
1,000 Ud  Puerta ciega para columna interna, H=2000, A=200 95,13 95,13
1,000 Ud  Puerta ciega IP40/41, 48 méddulos DIN, H=2000 mm, A=1000 mm 380,00 380,00
7,000 Ud  Kit perfil DIN A=800 mm 32,39 226,73
1,000 Ud  Bastidor fijo paneles + kits, H=2000, A=800 143,88 143,88
2,000 Ud  Kit T5 400A/630A, 3/4 polos, fijo + mando giratorio directo, ins 201,54 403,08
5,000 Ud  Pica de cobre de puesta a tierra de 1,5 m 4,27 21,35
1,000 Ud  Cubos z6calo H=100 mm, 4 uds. 118,37 118,37
1,000 Ud  Panel posterior ciego IP30/31, IP40/41, H=2000 mm, A=1000 mm 239,89 239,89
2,000 Ud  Panel lateral ciego IP30/31, IP40/41, H=2000 mm, P=500 mm 55,12 110,24
1,000 Ud  Panel ciego plano H=100, A=800 20,32 20,32
1,000 Ud  Panel ciego plano H=200, A=800 217,82 27,82
1,000 Ud  Panel ciego plano H=250, A=800 29,82 29,82
1,000 Ud  Tapas zdcalo frontales_traseras H=100 mm, A=1000 mm, 2 uds 57,60 57,60
1,000 Ud  Tapas zdcalo laterales H=100 mm, P=500 mm, 2 uds 39,99 39,99
1,000 Ud  Placa de montaje H=250, A=800 60,89 60,89
1,000 Ud  Panel 36 mddulos DIN, H=150, A=800 21,56 21,56
1,000 Ud  Panel 36 médulos DIN, H=200, A=800 26,78 26,78
2,000 Ud  Panel 36x2 médulos DIN, H=300, A=800 38,38 76,76
Grupo Mtd......ccvvveiriiene 105.088,63

1,000 Ud  Techo/Base ciego IP30/31, 40/41, A=1000 mm, P=500 mm 84,18 84,18
1,000 Ud  Techo/Base abierto IP65, A=1000 mm, P=500 mm 97,34 97,34
2,000 Ud  Montante columna interna de chapa galvanizada H=2000, lud. 62,79 125,58
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3,000 Ud  Montante intermedio, H=2000 50,36 151,08
24,000 Ud  Pulsador 10 A 5,15 123,60
1,000 Ud  Montantes de chapa galvanizada, H=2000, 4 uds 351,20 351,20
24,000 Ud  Regulador Microtemp 26,65 639,60
50,000 m Bandeja de rejilla Rejiband 100x 60 10,29 514,50
50,000 m Parte proporcional de accesorios Rejiband de 100x 60 2,57 128,50
150,000 m Bandeja de rejilla Rejiband 200x 60 14,85 2.227,50
150,000 m Parte proporcional de accesorios Rejiband de 200x 60 371 556,50
165,000 m Bandeja de rejilla Rejiband 300x 60 21,84 3.603,60
165,000 m Parte proporcional de accesorios Rejiband de 300x 60 5,45 899,25
1,000 Ud  -placa de inscripcion plastico blanco "I"'0™II" 4,22 4,22
16,000 Ud  Sensor de movimiento DT7500SN 25,50 408,00
16,000 Ud  Accesorios 6,38 102,08
95,000 Ud  Soldadura Aluminotérmica 0,85 80,75
6,000 Ud  Toma de corriente estanca Simon 44 monobloc, 1p55 8,51 51,06
2,000 Ud  Toma de corriente estanca lI+T Simon 44 monobloc, Ip55 12,75 25,50
155,000 Ud  Tecla interruptores y conmutadores 2,64 409,20
36,000 m Tubo PVC corrugado grado 7 de 16 mm 0,17 6,12
250,000 m Cable de cobre, 4 pares trenzados no apantallado UTP, categoria 0,45 112,50
1,000 Ud  Fuente de alimentacion 24 V 131,65 131,65
1,000 Ud  Central de Control Optimus CC-119F+FA 928,08 928,08
5,000 Ud  Control sefializacion 4 zonas tipo UC-4S 254,99 1.274,95
18,000 Ud  Lampara de Pasillo LP-2LF 34,00 612,00
20,000 Ud  Médulo tirador U-PBI 101,14 2.022,80
Grupo mtS....ccooveviiiiiiiiiiens 15.671,34

250,000 m Tubo de PVC de 63 mm de didmetro 2,38 595,00
2,000 Ud  Alimentador modular 220-12V 63,03 126,06
1,000 Ud  Preamplificador modular Optimus PM-812 2/0 326,00 326,00
3,000 Ud  Carta preamplificacién C-810PAL 84,00 252,00
1,000 Ud  Armario Rack 1.275,00 1.275,00
1,000 Ud  Unidad de potencia 360W tipo UP-367 865,00 865,00
1,000 Ud  Unidad de potencia modular para 4x 120W tipo UP-127M4 1.231,00 1.231,00
127,000 Ud  Altavoz de techo A-256ATP 15,97 2.028,19
4,000 Ud  Altavoz exterior 71,76 287,04
1,000 Ud  Pupitre microfonico 676,00 676,00
1,000 Ud  Reproductor de mensajes autonomo 493,00 493,00
1,000 Ud  Accesorios monitor 12,75 12,75
1,000 Ud  Nodo Audio/Vidio 132,58 132,58
3,000 Ud  Caja de empotrar 6,49 19,47
1,000 Ud  Fuente de alimentacion 95,19 95,19
1,000 Ud  Kit configuracion 12,75 12,75
1,000 Ud  Manos libres 203,97 203,97
3,000 Ud  Placa embellecedora 24,65 73,95
3,000 ud  Soporte 52,69 158,07
3,000 Ud  Modulo electronica video portero 149,58 448,74
3.576,000 Ud  Ladrillo cerdmico macizo de elaboracién mecénica para rev estir, 0,20 715,20
0,732 m?*  Agua. 1,28 0,94
2,496 t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, cat 27,41 68,42
1,560 t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, con 33,83 52,77
4,512 m®  Hormigdn HM-30/B/20/1+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 86,39 389,79
12,000 Ud  Tapa de fundicién normalizada 83,55 1.002,60
12,000 Ud  Conjunto de elementos necesarios para garanti 7,02 84,24
344,000 Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc 2,67 918,48
4,000 Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (3P+T) 16A 4,68 18,72
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924,000 Ud  Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,77 711,48
2,000 Ud  Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 250x 250x 250 mm, 77,94 155,88
1,000 Ud  Puente para comprobacion de puesta a tierra de la instalacion el 59,11 59,11
2,000 Ud  Bote de 5 kg de gel concentrado, ecoldgico y no corrosivo 59,03 118,06
2,000 Ud  Electrodo para red de toma de tierra cobreado de 2m 26,75 53,50
1,000 Ud  Grupo electrégeno fijo insonorizado de 130 kVA 7.498,00 7.498,00
1,000 Ud  Cuadro de conmutacion automatico 392,70 392,70
Grupo mtb........ooovvvvrvviinnnnns 21.551,65
75,000 Ud  Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,22 91,50
1,000 Ud  Pieza de adaptacion cabezal-mastil 46,41 46,41
1,000 Ud  Mastil de acero galvanizado 6 m de longitud 162,45 162,45
1,000 Ud  Tripode de anclaje para mastil, con placa base de 500x500x 10 mm, 292,99 292,99
80,000 Ud  Abrazadera de bronce con taco 6,80 544,00
2,000 Ud  Manguito seccionador de latén, 24,82 49,64
1,000 Ud  Contador mecénico de los impactos de ray o recibidos por el siste 310,42 310,42
1,000 Ud  Via de chispas, para méstil de antena y conexion a pletina de co 153,30 153,30
1,000 Ud  Via de chispas, para unién entre tomas de tierra. 142,29 142,29
2,000 Ud  Pieza de laton, para union de electrodo de toma de tierra a cabl 10,18 20,36
2,000 Ud  Tubo de acero galvanizado, de 2 m de longitud, para la proteccié 33,72 67,44
1,000 Ud  Pararrayos tipo "PDC-S2" 754,70 754,70
Grupo Mt7.....cccoevvvveniiinnnns 2.635,50

Resumen
Mano de OBra.........cccvvviiiici 0,00
MALEIIAIES ...t 0,00
MAGUINAMA. ...t 0,00
OO, 376.455,76
TOTAL oottt 365.422,53
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PRESUPUESTO INSTALACION ELECTRICA
- Precios descompuestos

PROYECTO: DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS
DE UN EDIFICIO PARA CICLOS FORMATIVOS EN EL NUEVO
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

SITUACION: AVENIDA ViA ROMA S/N Y CALLE DEL TERMINILLO N° 16
PARCELA “CASA DE GUARDAS” SEGOVIA
PROPIEDAD: 5y JUNTA DE CASTILLA Y LEON
S Junta de CONSEJERIA DE EDUCACION

Castilla y Leén

Cansejeria de | ducacdn

ARQUITECTOS: UTE: LUIS FERREIRA VILLAR
CARLOS FERREIRA BORREGO

Codigo de expediente: A2017/000013



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C19 INSTALACION ELECTRICAE ILUMINACION
SUBCAPITULO 19.01 ACOMETIDA
19.01.01 m  CABLE AL AFUMEX DE 3X(2X240)+40
Suministro e instalacién de cables unipolares XZ1 (S), siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV, reaccién al fuego
clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 de 3x(2x240)+240 mm?2 de seccion, con aislamiento de polietileno
reticulado (X) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos (Z1). Incluso p/p de
accesorios y elementos de sujecion, bajo tubo de 2x160 y canal interior.
Totalmente montado, conexionado y probado.
7,000 m  Cable Al Afumex de 3x(2x 240)+40 2,20 15,40
2,000 Ud Tubo de polietileno de doble pared d=160 1,70 3,40
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
1,700 h  Ayudante electricista 16,01 21,22
Sin descomposicion
REAONAEO ... ..o 2,27
TOTAL PARTIDA ...ttt 77,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
SUBCAPITULO 19.02 CUADROS ELECTRICOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.01 Ud CUADRO GENERAL EDIFICIO ENVOLVENTE
Suministro e instalacion de envonvente del cuadro general del edificio, tipo ABB o equivalente, de dimensiones
1800x 1000x 300 mm seglin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. Total-
mente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Montantes de chapa galvanizada, H=2000, 4 uds 351,20 351,20
1,000 Ud Travesafios de chapa galvanizada P=500 mm, 4 uds 96,38 96,38
1,000 Ud Travesafios de chapa galvanizada A=1000 mm, 4 uds 226,40 226,40
1,000 Ud Techo/Base ciego IP30/31, 40/41, A=1000 mm, P=500 mm 84,18 84,18
1,000 Ud Techo/Base abierto IP65, A=1000 mm, P=500 mm 97,34 97,34
1,000 Ud Puerta ciega IP40/41, 48 médulos DIN, H=2000 mm, A=1000 mm 380,00 380,00
1,000 Ud Bastidor fijo paneles + kits, H=2000, A=800 143,88 143,88
1,000 Ud Panel posterior ciego IP30/31, IP40/41, H=2000 mm, A=1000 mm 239,89 239,89
2,000 Ud Montante columna interna de chapa galvanizada H=2000, lud. 62,79 125,58
1,000 Ud Puerta ciega para columna interna, H=2000, A=200 95,13 95,13
1,000 Ud Cubos zdcalo H=100 mm, 4 uds. 118,37 118,37
1,000 Ud Tapas z6calo frontales_traseras H=100 mm, A=1000 mm, 2 uds 57,60 57,60
1,000 Ud Travesafios columnas internas de chapa galvanizada P=500 mm, 2 24,50 24,50
ud
3,000 Ud Montante intermedio, H=2000 50,36 151,08
2,000 Ud Panel lateral ciego IP30/31, IP40/41, H=2000 mm, P=500 mm 55,12 110,24
1,000 Ud Tapas zécalo laterales H=100 mm, P=500 mm, 2 uds 39,99 39,99
2,000 Ud Kit T5 400A/630A, 3/4 polos, fijo + mando giratorio directo, ins 201,54 403,08
1,000 Ud Panel 36 madulos DIN, H=200, A=800 26,78 26,78
7,000 Ud Kit perfil DIN A=800 mm 32,39 226,73
1,000 Ud Panel ciego plano H=100, A=800 20,32 20,32
2,000 Ud Panel 36x2 mddulos DIN, H=300, A=800 38,38 76,76
1,000 Ud Panel 36 médulos DIN, H=150, A=800 21,56 21,56
1,000 Ud Placa de montaje H=250, A=800 60,89 60,89
1,000 Ud Panel ciego plano H=250, A=800 29,82 29,82
1,000 Ud Panel ciego plano H=200, A=800 27,82 27,82
1,000 Ud Repartidor modular tetrapolar 160 A, 6 kA 71,76 71,76
1,000 Ud Tira tapaventanas L=36 mad. DIN, color gris RAL 7035, 3 ud., L, 18,92 18,92
4,000 Ud Barra perfilada de cobre 630A, 35x 10, L=1750 136,54 546,16
1,330 Ud Soportes aislantes para barras, A=50, 24 uds. 41,37 55,02
5,000 Ud Soporte de barras escalar 88,80 444,00
2,000 Ud Travesafios de chapa galvanizada, L=238, 2 uds 40,23 80,46
1,000 Ud  Soporte universal fijacion trav esafios, 8 uds. 69,12 69,12
3,400 h  Oficial 12 electricista 17,25 58,65
3,400 h  Ayudante electricista 16,01 54,43
Sin descomposicion
RedONdEO.........co i 139,95
TOTAL PARTIDA ..ot 4.773,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.02 Ud CUADRO GENERAL EDIFICIO APARAMENTA RED
Suministro e instalacion de aparamenta para suministro de red en cuadro general del edificio, tipo ABB o equivalen-
te, seglin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, co-
nexionado y probado.
1,000 Ud T5N630 PR221DS LS/I R630 4P F F 3.174,40 3.174,40
2,000 Ud -TERMINALES R 8UD - T5 387,69 775,38
1,000 Ud T5N400 PR221DS LS/I R400 4P F F 3.174,00 3.174,00
1,000 Ud XT1B160 TMD R160 Im1600 4P F F 434,89 434,89
1,000 Ud -KIT DIN50022 PLACA FIJACION DIN XT1 4P 18,30 18,30
1,000 Ud XT1B160 TMD R160 Im1600 3P F F 328,91 328,91
1,000 Ud -KIT DIN50022 PLACA FIJACION DIN XT1 3P 13,17 13,17
3,000 Ud Interruptor automatico S804B-C80 4p 80A C 16kA 342,91 1.028,73
3,000 Ud Interruptor automéatico S204-C63 292,29 876,87
1,000 Ud Interruptor automético S204-C50 279,10 279,10
3,000 Ud Interruptor automatico S204-C25 99,20 297,60
1,000 Ud Interruptor automético S204-C20 96,37 96,37
3,000 Ud Interruptor automatico S201-C32NA 42,87 128,61
4,000 Ud Interruptor automatico S201-C16NA 43,20 172,80
1,000 Ud Interruptor diferencial FH204AC-40/0,3 4p 40A AC 300mA 217,50 217,50
2,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 118,90
1,000 Ud Contactor ESB 40-20 220V/50Hz 52,39 52,39
1,000 Ud Interruptor astronémico TWA-1 130,58 130,58
1,000 Ud Protector sobretensiones OVRT13N25255 482,43 482,43
4,000 Ud Telerruptor E261-230 57,00 228,00
3,400 h  Oficial 12 electricista 17,25 58,65
3,400 h  Ayudante electricista 16,01 54,43
Sin descomposicion
REAONAEO ... .covveiiiiieicc e 366,69
TOTAL PARTIDA ..ottt 12.508,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS
19.02.03 Ud CUADRO GENERAL EDIFICIO APARAMENTA GRUPO
Suministro e instalacién de aparamenta para grupo en cuadro general del edificio, tipo ABB equivalente, segin es-
quemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y
probado.
2,000 Ud Interruptor automatico S804B-C80 4p 80A C 16kA 342,91 685,82
2,000 Ud Interruptor automatico S204-C32 104,22 208,44
1,000 Ud Interruptor automéatico S201-C16NA 43,20 43,20
4,000 Ud Interruptor automéatico S201-C10NA 31,87 127,48
1,000 Ud Interruptor diferencial FH204AC-40/0,03 4p 40A AC 30mA 257,00 257,00
1,000 Ud  Int.dif. FH202AC-40/0,3 2p 40A AC 300mA 92,64 92,64
5,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 297,25
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
1,700 h  Ayudante electricista 16,01 21,22
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 53,40

TOTAL PARTIDA ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.04 Ud ANALIZADOR DE REDES
Suministro e instalacion de analizador de redes, con transformadores de intensidad, y bases portafusibles de pro-
teccion.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Analizador de redes eléctricas M2M 276,64 276,64
3,000 Ud Transformador de intensidad CT MAX 600 25,70 77,10
1,000 Ud Base portafusibles seccionable E93N/32 19,53 19,53
1,000 Ud Base portafusibles E91hN/32 7,98 7,98
0,850 h  Oficial 1@ electricista 17,25 14,66
0,850 h  Ayudante electricista 16,01 13,61
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 12,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 421,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
19.02.05 Ud CUADRO GENERAL EDIFICIO CONMUTACION AUTOMATICA
Suministro e instalacién de aparamenta para conmutacion red/grupo en cuadro general del edificio, tipo ABB o equi-
valente, segln esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.
2,000 Ud AF52-40-00-13 100-250V50/60HZ-DC Contactor (100A en AC1) 212,10 424,20
1,000 Ud VM96-4 ENCLAVAMIENTO MECANICO 23,31 23,31
2,000 Ud -CA4-01 CONTACTO AUX. FRONTAL 3,24 6,48
1,000 Ud CT-ERS.21S TEMPO RET.CONEX. 2 C/C TORNILLO 93,60 93,60
1,000 Ud CM-MPS.21S RELE CTRL TRIFASICO 2 C/C TOR 208,80 208,80
1,000 Ud Interruptor automatico SH204-C10 4p 10A C 6kA 92,00 92,00
1,000 Ud Interruptor automéatico SH201-C10NA 17,63 17,63
1,000 Ud selector 3 pos. mantenido ABC, 2NC, N 20,00 20,00
1,000 Ud -placa de inscripcion plastico blanco “I"0™I" 4,22 4,22
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
1,700 h  Ayudante electricista 16,01 27,22
Sin descomposicion
REAONAEO ... ..o 28,60
TOTAL PARTIDA ..ottt 975,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA'Y NUEVE
CENTIMOS
19.02.06 Ud CUADRO GENERAL DE PLANTA SEMISOTANO ENVOLVENTE
Suministro e instalacion de envonvente del cuadro general de planta semisotano, tipo ABB o equivalente, de di-
mensiones 144 modulos, segln esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud  U72R6 Arm. empotrar 144 mod.(150 mm) pta. metélica 472,00 472,00
1,000 Ud  ZA1P5 Tapaventanas gris 12 médulos, 5 unidades 9,86 9,86
1,000 Ud Repartidor modular tetrapolar 160 A, 6 kA 71,76 71,76
0,425 h  Oficial 1@ electricista 17,25 7,33
0,425 h  Ayudante electricista 16,01 6,80
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 17,15
TOTAL PARTIDA ..ot 584,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.07 Ud CUADRO GENERAL DE PLANTA SEMISOTANO APARAMENTA
Suministro e instalacion de aparamenta para suministro de red en cuadro general de planta semisotano, tipo ABB 0
equivalente, segln esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente
montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Interruptor automético S204-C63 292,29 292,29
1,000 Ud Interruptor automéatico SH204-C25 4p 25A C 6kA 123,00 123,00
1,000 Ud Interruptor automéatico SH201-C25NA 20,56 20,56
3,000 Ud Interruptor automatico SH201-C20NA 19,56 58,68
5,000 Ud Interruptor automatico SH201-C16NA 18,56 92,80
9,000 Ud Interruptor automatico SH201-C10NA 17,63 158,67
9,000 Ud Interruptor automatico SH201-C6NA 43,28 389,52
15,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 891,75
1,000 Ud Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS 139,44 139,44
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
1,700 h  Ayudante electricista 16,01 21,22
Sin descomposicion
REAONAEO ... .t 67,14
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiie it 2.290,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA CENTIMOS
19.02.08 Ud CUADRO LABORATORIO DE ENSAYOS
Suministro e instalacion de cuadro para laboratorio de ensayos con envolvente y aparamenta ABB 0 equivalente,
de 48 modulos segln esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente
montado, conexionado y probado.
1,000 Ud MISTRAL41F Caja empotrar 650, 24 mddulos, 2 filas, puerta opaca 60,00 60,00
1,000 Ud Interruptor automéatico SH201-C25NA 20,56 20,56
2,000 Ud Interruptor automatico SH201-C20NA 19,56 39,12
2,000 Ud Interruptor automatico SH201-C16NA 18,56 37,12
2,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 118,90
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
0,850 h  Ayudante electricista 16,01 13,61
Sin descomposicion
REAONAEO.......cvviiiiiieiic 9,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 328,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.09 Ud CUADRO ESTANCO TOMAS EN TALLERES CARPINTERIA
Suministro e instalacion de cuadro estanco IP65 para tomas en taller madera, con 2 tomas Schuko y 1 toma cetac,
con envolvente y aparamenta, segln esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y acceso-
rios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.
1,000 Ud Cuadro estanco de poliester con puerta ciega de 250x 300x 160 69,01 69,01
1,000 Ud Placa de fondo de acero 250x 300 5,82 5,82
2,000 Ud Carriles DIM 8,50 17,00
2,000 Ud Base de empotrar recta tipo schuko 16A 2P+T con tapa IP44 25,50 51,00
1,000 Ud Base de empotrar inclinada tipo cetac 16A 3P+T con tapa IP44 42,49 42,49
1,000 Ud Interruptor automético S204-C20 96,37 96,37
1,000 Ud Interruptor automéatico SH203-C16 3p 16A C 6kA 66,50 66,50
3,000 Ud Interruptor automatico SH201-C16NA 18,56 55,68
1,000 Ud Interruptor diferencial FH204AC-40/0,03 4p 40A AC 30mA 257,00 257,00
0,851 h  Oficial 12 electricista 17,25 14,68
0,851 h  Ayudante electricista 16,01 13,62
Sin descomposicion
RedONdEO.........co i 20,81
TOTAL PARTIDA ..ottt 709,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
19.02.10 Ud CUADRO CUARTO DE CALDERAS
Suministro e instalacion de cuadro en cuarto de caleras, con envolvente y aparamenta ABB o equivalente, de 72
modulos, IP65, segun esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente
montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Armario Gemini, IP66 puerta opaca, tamafio 4 189,46 189,46
1,000 1  Montante armario Gemini, tamafios 3-4, 2 ud. 29,59 29,59
4,000 Ud Conjunto aparamenta modular armario Gemini, H=150, tamafios 4 y 18,07 72,28
5
1,000 Ud  Soporte fijacion mural, armario Gemini, 4 ud 6,66 6,66
1,000 Ud Interruptor automético S204-C25 99,20 99,20
1,000 Ud Bobina emision de corriente Compact S2C-A2 49,24 49,24
110-415Vca/110-250Vce
1,000 Ud -caja seta emerg. MEPY-1024 38,81 38,81
1,000 Ud Contador de energia B23 111-100 Acero 175,08 175,08
1,000 Ud Interruptor automéatico SH204-C25 4p 25A C 6kA 123,00 123,00
1,000 Ud Interruptor automéatico SH203-C16 3p 16A C 6kA 66,50 66,50
6,000 Ud Interruptor automatico SH201-C16NA 18,56 111,36
9,000 Ud Interruptor automatico SH201-C10NA 17,63 158,67
9,000 Ud Contactor ESB 20-20 220V/50Hz 53,15 478,35
1,000 Ud Interruptor diferencial FH204AC-40/0,03 4p 40A AC 30mA 257,00 257,00
2,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 118,90
1,000 Ud Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS 139,44 139,44
2,550 h  Oficial 12 electricista 17,25 43,99
2,550 h  Ayudante electricista 16,01 40,83
Sin descomposicion
REAONAEO ... 66,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.264,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y

CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.11 Ud CUADRO ESTANCO PARA TALLER MADERA MONTAJE IP65
Suministro e instalacion de cuadro estanco IP65 para taller madera montaje, , con envolvente y aparamenta ABB 0
equivalente, de 48 modulos seglin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud  Arm. superficie IP65 144m6d(150 mm)pta. metalica 316,93 316,93
1,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 125 A, (7 méd.), 126x93x 48 (AxHxP 36,49 36,49
1,000 Ud ZA1P5 Tapaventanas gris 12 médulos, 5 unidades 9,86 9,86
1,000 Ud Interruptor automético S204-C50 279,10 279,10
1,000 Ud Interruptor automéatico SH204-C25 4p 25A C 6kA 123,00 123,00
6,000 Ud Interruptor automatico SH204-C20 4p 20A C 6kA 96,37 578,22
5,000 Ud Interruptor automatico SH204-C16 4p 16A C 6kA 64,08 320,40
1,000 Ud Interruptor automéatico SH204-C10 4p 10A C 6kA 92,00 92,00
1,000 Ud Interruptor automéatico SH201-C10NA 17,63 17,63
1,000 Ud Interruptor automéatico SH201-C6NA 43,28 43,28
5,000 Ud Interruptor diferencial FH204AC-40/0,3 4p 40A AC 300mA 217,50 1.087,50
1,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 59,45
1,000 Ud Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS 139,44 139,44
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
0,850 h  Ayudante electricista 16,01 13,61
Sin descomposicion
RedONdE0.........co o 95,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 3.241,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS
19.02.12 Ud CUADRO ESTANCO TALLER MADERA MECANIZADO IP65
Suministro e instalacion de cuadro estanco IP65 para taller madera mecanizado , con envolvente y aparamenta
ABB o equivalente, de 48 modulos segln esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y ac-
cesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente montado, conexionado
y probado.
1,000 Ud  Arm. superficie IP65 144m6d(150 mm)pta. metalica 316,93 316,93
1,000 Ud Repartidor modular tetrapolar 125 A, (7 méd.), 126x93x 48 (AxHxP 36,49 36,49
1,000 Ud ZA1P5 Tapaventanas gris 12 modulos, 5 unidades 9,86 9,86
1,000 Ud Interruptor automéatico S804B-C80 4p 80A C 16kA 342,91 342,91
1,000 Ud Interruptor automatico SH204-C25 4p 25A C 6kA 123,00 123,00
9,000 Ud Interruptor automatico SH204-C20 4p 20A C 6kA 96,37 867,33
3,000 Ud Interruptor automatico SH204-C16 4p 16A C 6kA 64,08 192,24
1,000 Ud Interruptor automéatico SH204-C10 4p 10A C 6kA 92,00 92,00
1,000 Ud Interruptor automéatico SH201-C10NA 17,63 17,63
1,000 Ud Interruptor automéatico SH201-C6NA 43,28 43,28
5,000 Ud Interruptor diferencial FH204AC-40/0,3 4p 40A AC 300mA 217,50 1.087,50
1,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 59,45
1,000 Ud Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS 139,44 139,44
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
0,850 h  Ayudante electricista 16,01 13,61
Sin descomposicion
REAONAEO ... 101,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 3.472,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
CENTIMOS
25 de mayo de 2021 Pagina 7



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.13 Ud CUADRO ESTANCO SALA ASPIRACION P65
Suministro e instalacion de cuadro estanco IP65 en sala de aspiracion con envolvente y aparamenta ABB o equi-
valente, de 144 modulos segin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Caja empotrar IP65, 72 médulos, 4 filas, puerta opaca 118,40 118,40
1,000 Ud Interruptor automéatico S204-C63 292,29 292,29
2,000 Ud Interruptor automatico SH204-C25 4p 25A C 6kA 123,00 246,00
3,000 Ud Interruptor automatico SH204-C20 4p 20A C 6kA 96,37 289,11
1,000 Ud Interruptor automéatico SH204-C16 4p 16A C 6kA 64,08 64,08
1,000 Ud Interruptor automéatico SH201-C16NA 18,56 18,56
4,000 Ud Interruptor diferencial FH204AC-40/0,3 4p 40A AC 300mA 217,50 870,00
1,000 Ud Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS 139,44 139,44
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
0,850 h  Ayudante electricista 16,01 13,61
Sin descomposicion
REAONAEO ... 62,84
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.143,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS
CENTIMOS
19.02.14 Ud CUADRO GENERAL DE PLANTA BAJA
Suministro e instalacion de cuadro en planta baja con envolvente y aparamenta ABB o equivalente, de 216 modu-
los seglin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, co-
nexionado y probado.
1,000 Ud  U73R6 Arm. empotrar 216 mod.(150 mm) pta. metélica 499,27 499,27
2,000 Ud Repartidor modular tetrapolar 160 A, 6 kA 71,76 143,52
2,000 Ud  ZA1P5 Tapaventanas gris 12 médulos, 5 unidades 9,86 19,72
1,000 Ud Interruptor automético S204-C63 292,29 292,29
1,000 Ud Interruptor automéatico SH204-C32 4p 32A C 6kA 104,00 104,00
1,000 Ud Interruptor automatico SH204-C25 4p 25A C 6kA 123,00 123,00
3,000 Ud Interruptor automatico SH201-C20NA 19,56 58,68
13,000 Ud Interruptor automatico SH201-C16NA 18,56 241,28
14,000 Ud Interruptor automatico SH201-C10NA 17,63 246,82
13,000 Ud Interruptor automatico SH201-C6NA 43,28 562,64
1,000 Ud Interruptor diferencial FH204AC-40/0,03 4p 40A AC 30mA 257,00 257,00
18,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 1.070,10
1,000 Ud Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS 139,44 139,44
2,550 h  Oficial 12 electricista 17,25 43,99
1,700 h  Ayudante electricista 16,01 27,22
Sin descomposicion
RedONdEO.........co i 115,64
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 3.944,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y

UN CENTIMOS

25 de mayo de 2021
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.15 Ud CUADRO AULA TECNICA DE HIGIENE BUCODENTAL
Suministro e instalacion de cuadro aula técnica de higiene bucodental, con envolvente y aparamenta ABB o equi-
valente, de 72 modulos segln esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. To-
talmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Caja empotrar IP65, 72 mddulos, 4 filas, puerta opaca 118,40 118,40
1,000 Ud Repartidor modular tetrapolar 125 A, (5 mdd.), 89x 93x48 (Ax HxP m 30,02 30,02
1,000 Ud Interruptor automéatico S204-C32 104,22 104,22
10,000 Ud Interruptor automatico SH201-C16NA 18,56 185,60
5,000 Ud Interruptor automatico SH201-C10NA 17,63 88,15
7,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 416,15
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
1,700 h  Ayudante electricista 16,01 21,22
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 30,17
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.029,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
19.02.16 Ud CUADRO SALA DE REUNIONES
Suministro e instalacién de cuadro para sala de reuniones, con envolvente y aparamenta ABB o equivalente, de 48
modulos segln esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud MISTRAL41F Caja empotrar 650, 48 mddulos, 4 filas, puerta opaca 80,72 80,72
1,000 Ud Interruptor automéatico SH201-C32NA 42,63 42,63
1,000 Ud Interruptor automéatico SH201-C25NA 20,56 20,56
4,000 Ud Interruptor automatico SH201-C16NA 18,56 74,24
3,000 Ud Interruptor automatico SH201-C10NA 17,63 52,89
1,000 Ud Interruptor automéatico SH201-C6NA 43,28 43,28
3,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 178,35
2,000 Ud Contactor ESB 20-20 220V/50Hz 53,15 106,30
1,000 Ud Protector sobretensiones OVRT2-T31N20-275PQS 60,04 60,04
2,550 h  Oficial 12 electricista 17,25 43,99
2,550 h  Ayudante electricista 16,01 40,83
Sin descomposicion
REAONAEO ... ..o 22,47
TOTAL PARTIDA ...ttt 766,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS

25 de mayo de 2021
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.17 Ud CUADRO SALA DISPONIBLE
Suministro e instalacion de cuadro para sala disponible, con envolvente y aparamenta ABB o equivalente, de 48
modulos segln esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud MISTRAL41F Caja empotrar 650, 48 mddulos, 4 filas, puerta opaca 80,72 80,72
1,000 Ud Interruptor automético S204-C20 96,37 96,37
1,000 Ud Interruptor automatico SH204-C16 4p 16A C 6kA 64,08 64,08
1,000 Ud Interruptor automéatico SH201-C16NA 18,56 18,56
2,000 Ud Interruptor automatico SH201-C10NA 17,63 35,26
1,000 Ud Interruptor automéatico SH201-C6NA 43,28 43,28
1,000 Ud Interruptor diferencial FH204AC-40/0,3 4p 40A AC 300mA 217,50 217,50
1,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 59,45
1,000 Ud Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS 139,44 139,44
2,550 h  Oficial 12 electricista 17,25 43,99
2,550 h  Ayudante electricista 16,01 40,83
Sin descomposicion
REAONAEO ... .t 25,36
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiie it 864,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS
19.02.18 Ud CUADRO DE UTAS 1
Suministro e instalacion de cuadro 1 para equipos de tratamiento de aire, con envolvente y aparamenta ABB 0
equivalente, de 96 modulos, IP 65, segin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y ac-
cesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente montado, conexionado
y probado.
1,000 Ud  U52R4 Arm. empotrar 96 mdd.(150 mm) pta. metalica 297,24 297,24
1,000 Ud Repartidor modular tetrapolar 125 A, (5 mdd.), 89x 93x48 (Ax HxP m 30,02 30,02
1,000 Ud ZA1P5 Tapaventanas gris 12 médulos, 5 unidades 9,86 9,86
1,000 Ud Interruptor automéatico S804B-C80 4p 80A C 16kA 342,91 342,91
1,000 Ud Interruptor automéatico SH204-C50 4p 50A C 6kA 189,19 189,19
2,000 Ud Interruptor automatico SH204-C25 4p 25A C 6kA 123,00 246,00
4,000 Ud Interruptor automatico SH203-C16 3p 16A C 6kA 66,50 266,00
3,000 Ud Interruptor automatico SH201-C16NA 18,56 55,68
3,000 Ud Interruptor automatico SH201-C10NA 17,63 52,89
2,000 Ud Interruptor diferencial FH204AC-40/0,3 4p 40A AC 300mA 217,50 435,00
1,000 Ud  Int.dif.FH202AC-40/0,3 2p 40A AC 300mA 92,64 92,64
1,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 59,45
4,000 Ud  Contactor ESB 24-40 220V/50/60 46,02 184,08
2,000 Ud Contactor ESB 20-20 220V/50Hz 53,15 106,30
1,000 Ud Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS 139,44 139,44
2,550 h  Oficial 1@ electricista 17,25 43,99
2,550 h  Ayudante electricista 16,01 40,83
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 78,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.669,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA'Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CENTIMOS
25 de mayo de 2021 Pagina 10



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.19 Ud CUADRO DE UTAS 2
Suministro e instalacion de cuadro 2 para equipos de tratamiento de aire, con envolvente y aparamenta ABB 0
equivalente, de 54 modulos, IP 65, segin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y ac-
cesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente montado, conexionado
y probado.
1,000 Ud MISTRAL41F Caja empotrar 650, 54 médulos, 3 filas, puerta opaca 64,31 64,31
1,000 Ud Interruptor automético S204-C25 99,20 99,20
4,000 Ud Interruptor automatico SH203-C16 3p 16A C 6kA 66,50 266,00
1,000 Ud Interruptor automéatico SH201-C16NA 18,56 18,56
2,000 Ud Interruptor automatico SH201-C10NA 17,63 35,26
2,000 Ud Interruptor diferencial FH204AC-40/0,3 4p 40A AC 300mA 217,50 435,00
1,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 59,45
4,000 Ud Contactor ESB 24-40 220V/50/60 46,02 184,08
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
1,700 h  Ayudante electricista 16,01 21,22
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 36,79
TOTAL PARTIDA ..o 1.255,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS
19.02.20 Ud CUADRO DE UTAS 3
Suministro e instalacion de cuadro 3 para equipos de tratamiento de aire, con envolvente y aparamenta ABB 0
equivalente, de 72 modulos, IP 65, segin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y ac-
cesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente montado, conexionado
y probado.
1,000 Ud Caja empotrar IP65, 72 médulos, 4 filas, puerta opaca 118,40 118,40
1,000 Ud Interruptor automético S204-C50 279,10 279,10
6,000 Ud Interruptor automatico SH203-C16 3p 16A C 6kA 66,50 399,00
1,000 Ud Interruptor automéatico SH201-C16NA 18,56 18,56
3,000 Ud Interruptor automatico SH201-C10NA 17,63 52,89
3,000 Ud Interruptor diferencial FH204AC-40/0,3 4p 40A AC 300mA 217,50 652,50
1,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 59,45
6,000 Ud Contactor ESB 24-40 220V/50/60 46,02 276,12
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
1,700 h  Ayudante electricista 16,01 21,22
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 57,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.970,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
25 de mayo de 2021 Pagina 11



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.21 Ud CUADRO GENERAL P1
Suministro e instalacion de cuadro general de planta primera, tipo ABB o equivalente, de dimensiones
1100x 800x 215 mm seguln esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. Total-
mente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud  3/3A Armario IP43, 1100x 800x 215 (21RU), puerta metalica 247,93 247,93
1,000 Ud MBG412 Kit aparatos modulares H300x A250, 2Hx 1A 36,00 36,00
1,000 Ud MBS128 Embarrado 250 A, vertical, H300x A250, 2Hx 1A 137,95 137,95
1,000 Ud MBA190T Kit para Tmax T1-T3, H300x A250, 2Hx 1A 52,54 52,54
1,000 Ud MBB116 Kit panel H150x A250, 1Hx 1A 14,27 14,27
1,000 Ud MBG422 Kit aparatos modulares H300x A500, 2Hx 2A 49,39 49,39
1,000 Ud MBG425 Kit aparatos modulares H750x A500, 5Hx 2A 80,78 80,78
4,000 Ud Bastidor de montaje armario 7 filas, H=1050 mm, 1 ud. 10,64 42,56
1,000 Ud ZA1P5 Tapaventanas gris 12 modulos, 5 unidades 9,86 9,86
1,000 Ud XT1B160 TMD R160 Im1600 4P F F 434,89 434,89
3,000 Ud Interruptor automatico SH204-C63 4p 63A C 6kA 199,81 599,43
2,000 Ud Interruptor automatico SH204-C50 4p 50A C 6kA 189,19 378,38
1,000 Ud Interruptor automéatico SH204-C25 4p 25A C 6kA 123,00 123,00
2,000 Ud Interruptor automatico SH201-C20NA 19,56 39,12
9,000 Ud Interruptor automatico SH201-C16NA 18,56 167,04
8,000 Ud Interruptor automatico SH201-C10NA 17,63 141,04
8,000 Ud Interruptor automatico SH201-C6NA 43,28 346,24
5,000 Ud Interruptor diferencial FH204AC-63/0,3 4p 63A AC 300mA 196,55 982,75
13,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 772,85
1,000 Ud Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS 139,44 139,44
2,550 h  Oficial 12 electricista 17,25 43,99
1,700 h  Ayudante electricista 16,01 21,22
Sin descomposicion
REAONAEO ... .covveiiiiieicc e 146,98
TOTAL PARTIDA ..ottt 5.013,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
19.02.22 Ud CUADRO LABORATORIO BIOLOGIA MOLECULAR
Suministro e instalacién de cuadro laboratorio de biologia Molecular, con envolvente y aparamenta ABB o equiva-
lente, de 48 modulos segun esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. Total-
mente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud MISTRAL41F Caja empotrar 650, 48 mddulos, 4 filas, puerta opaca 80,72 80,72
1,000 Ud Interruptor automético S204-C50 279,10 279,10
5,000 Ud Interruptor automatico SH201-C20NA 19,56 97,80
3,000 Ud Interruptor automatico SH201-C16NA 18,56 55,68
1,000 Ud Interruptor diferencial FH204AC-40/0,03 4p 40A AC 30mA 257,00 257,00
3,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 178,35
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
1,700 h  Ayudante electricista 16,01 27,22
Sin descomposicion
REAONAEO ... 30,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.035,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

25 de mayo de 2021
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.23 Ud CUADRO LABORATORIO QUIMICA
Suministro e instalacion de cuadro laboratorio de quimica, con envolvente y aparamenta ABB o equivalente, de 48
modulos segln esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud MISTRAL41F Caja empotrar 650, 48 mddulos, 4 filas, puerta opaca 80,72 80,72
1,000 Ud Interruptor automatico S204-C63 292,29 292,29
8,000 Ud Interruptor automatico SH201-C20NA 19,56 156,48
2,000 Ud Interruptor automatico SH201-C16NA 18,56 37,12
2,000 Ud Interruptor diferencial FH204AC-40/0,03 4p 40A AC 30mA 257,00 514,00
2,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 118,90
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
1,700 h  Ayudante electricista 16,01 21,22
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 37,93
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.293,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS
19.02.24 Ud CUADRO LABORATORIO PROTESIS RESINA
Suministro e instalacion de cuadro de laboratorio de protesis de resina, con envolvente y aparamenta ABB o equi-
valente, de 72 modulos segln esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. To-
talmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Caja empotrar IP65, 72 médulos, 4 filas, puerta opaca 118,40 118,40
1,000 Ud Repartidor modular tetrapolar 125 A, (5 mdd.), 89x 93x48 (Ax HXxP m 30,02 30,02
1,000 Ud Interruptor automético S204-C63 292,29 292,29
8,000 Ud Interruptor automatico SH201-C20NA 19,56 156,48
7,000 Ud  Interruptor automatico SH201-C16NA 18,56 129,92
6,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 356,70
2,550 h  Oficial 12 electricista 17,25 43,99
2,550 h  Ayudante electricista 16,01 40,83
Sin descomposicion
REdONdEO.........co e 35,30
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 1.203,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
19.02.25 Ud CUADRO LABORATORIO PROTESIS METALICA
Suministro e instalacion de cuadro de laboratorio de protesis metalica, con envolvente y aparamenta ABB o equi-
valente, de 72 modulos segln esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. To-
talmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Caja empotrar IP65, 72 mddulos, 4 filas, puerta opaca 118,40 118,40
1,000 Ud Repartidor modular tetrapolar 125 A, (5 mdd.), 89x 93x48 (Ax HXxP m 30,02 30,02
1,000 Ud Interruptor automético S204-C63 292,29 292,29
8,000 Ud Interruptor automatico SH201-C20NA 19,56 156,48
7,000 Ud  Interruptor automatico SH201-C16NA 18,56 129,92
6,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 356,70
2,550 h  Oficial 12 electricista 17,25 43,99
2,550 h  Ayudante electricista 16,01 40,83
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 35,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.203,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

25 de mayo de 2021
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.26 Ud CUADRO LABORATORIO BIOQUIMICA
Suministro e instalacion de cuadro de laboratorio bioquimica, con envolvente y aparamenta ABB o equivalente, de
48 modulos seglin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente
montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud MISTRAL41F Caja empotrar 650, 48 mddulos, 4 filas, puerta opaca 80,72 80,72
1,000 Ud Interruptor automético S204-C50 279,10 279,10
7,000 Ud Interruptor automatico SH201-C20NA 19,56 136,92
1,000 Ud Interruptor automéatico SH201-C16NA 18,56 18,56
4,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 237,80
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
1,700 h  Ayudante electricista 16,01 27,22
Sin descomposicion
REAONAEO ... 24,46
TOTAL PARTIDA ..ottt 834,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CENTIMOS
19.02.27 Ud CUADRO BIBLIOTECA
Suministro e instalacién de cuadro de biblioteca, con envolvente y aparamenta ABB o equivalente, de 36 modulos
segln esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.material y accesorios.
1,000 Ud MISTRAL41F Caja empotrar 650, 36 mddulos, 2 filas, puerta opaca 40,16 40,16
1,000 Ud Interruptor automético S201-C32NA 42,87 42,87
1,000 Ud Interruptor automéatico SH201-C25NA 20,56 20,56
3,000 Ud Interruptor automatico SH201-C16NA 18,56 55,68
1,000 Ud Interruptor automéatico SH201-C10NA 17,63 17,63
1,000 Ud Interruptor automéatico SH201-C6NA 43,28 43,28
2,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 118,90
1,000 Ud Protector sobretensiones OVRT2-T31N20-275PQS 60,04 60,04
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
1,700 h  Ayudante electricista 16,01 21,22
Sin descomposicion
REAONAEO ... . 13,76
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 469,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA'Y TRES

CENTIMOS

25 de mayo de 2021
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 19.03 LINEAS ELECTRICAS
19.03.01 m L. COBRE 2X1,5+1,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y con baja
emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x1,5+1,5, bajo tubo corrugado de 16 mm
libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexiona-
doy probado.
3,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 0,54
1,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 0,22
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,013 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,22
0,013 h  Ayudante electricista 16,01 0,21
Sin descomposicion
REAONARO.....vvveeeie e 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
19.03.02 m L. COBRE 4X1,5+1,50,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y con baja
emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x1,5+1,5, bajo tubo corrugado de 16 mm
libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexiona-
doy probado.
5,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 0,90
1,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 0,22
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,013 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,22
0,013 h  Ayudante electricista 16,01 0,21
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
19.03.03 m L. COBRE 2X2,5+2,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y con baja
emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x2,5+2,5, bajo tubo corrugado de 20 mm
libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexiona-
doy probado.
3,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x2,5 mm2 Cu 0,24 0,72
1,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halégenos 0,25 0,25
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,013 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,22
0,013 h  Ayudante electricista 16,01 0,21
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 0,05
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 1,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.03.04 m L. COBRE 3X2,5+2,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y con baja
emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 3x2,5+2,5, bajo tubo corrugado de 20 mm
libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.
4,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x2,5 mm2 Cu 0,24 0,96
1,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halégenos 0,25 0,25
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,013 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,22
0,013 h  Ayudante electricista 16,01 0,21
Sin descomposicion
REdONdEO.........co i 0,06
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiieicit et 1,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
19.03.05 m L. COBRE 4X2,5+2,50,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y con baja
emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x2,5+2,5, bajo tubo corrugado de 20 mm
libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexiona-
doy probado.
5,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x2,5 mm2 Cu 0,24 1,20
1,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halégenos 0,25 0,25
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,013 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,22
0,013 h  Ayudante electricista 16,01 0,21
Sin descomposicion
REAONAEO ... 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
19.03.06 m L. COBRE 2X4+4 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y con baja
emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x4+4, con parte proporcional de cajas, bor-
nas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.
3,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x4,0 mm2 Cu 0,37 1,11
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,013 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,22
0,013 h  Ayudante electricista 16,01 0,21
Sin descomposicion
REAONAEO ... .t 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.03.07 m L. COBRE 4X4+4 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y con baja
emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x4+4, con parte proporcional de cajas, bor-
nas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.
5,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x4,0 mm2 Cu 0,37 1,85
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,013 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,22
0,013 h  Ayudante electricista 16,01 0,21
Sin descomposicion
REAONAEO.......cvvviviiieicccc 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS
19.03.08 m L. COBRE 2X6+6 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y con baja
emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x 6+6, con parte proporcional de cajas, bor-
nas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.
3,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x6,0 mm2 Cu 0,52 1,56
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,034 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,59
0,034 h  Ayudante electricista 16,01 0,54
Sin descomposicion
REAONAEO ... . 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CENTIMOS
19.03.09 m L. COBRE 4X6+6 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y con baja
emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x6+6, con parte proporcional de cajas, bor-
nas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.
5,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x6,0 mm2 Cu 0,52 2,60
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,034 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,59
0,034 h  Ayudante electricista 16,01 0,54
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CENTIMOS
19.03.10 m L. COBRE 2X10+10 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y con baja
emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x10+10, con parte proporcional de cajas,
bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.
3,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x10,0 mm2 Cu 0,83 2,49
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,034 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,59
0,034 h  Ayudante electricista 16,01 0,54
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 0,12
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieieiet e 3,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.03.11 m L. COBRE 4X10+10 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y con baja
emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x10+10, con parte proporcional de cajas,
bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.
5,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 10,0 mm2 Cu 0,83 4,15
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,034 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,59
0,034 h  Ayudante electricista 16,01 0,54
Sin descomposicion
REAONAEO.......cvvviviiieicccc 0,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
19.03.12 m L. COBRE 4X16+16 0.6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y con baja
emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x16+16, con parte proporcional de cajas,
bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.
5,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x16,0 mm2 Cu 1,28 6,40
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,042 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,72
0,042 h  Ayudante electricista 16,01 0,67
Sin descomposicion
REAONAEO ... . 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
19.03.13 m L. COBRE 4X25+16 0.6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y con baja
emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x25+16, con parte proporcional de cajas,
bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.
4,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 25,0 mm2 Cu 1,97 7,88
1,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x16,0 mm2 Cu 1,28 1,28
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,042 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,72
0,042 h  Ayudante electricista 16,01 0,67
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 0,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CENTIMOS
19.03.14 m L. COBRE 3,5X70+35 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y con baja
emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 3,5x 70+35, con parte proporcional de cajas,
bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.
3,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x70,0 mm2 Cu 5,34 16,02
2,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 35,0 mm2 Cu 2,74 5,48
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,055 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,95
0,055 h  Ayudante electricista 16,01 0,88
Sin descomposicion
REAONAEO ... ..o 0,72
TOTAL PARTIDA ..ot 24,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.03.15 m L. COBRE 2X2,5+2,5 SZ1(AS+) 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento SZ1-K (AS+), siendo su tension asignada
0,6/1kV, reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,al segin UNE-EN 50575, con aislamiento termostable especial ingifu-
go, libre de halogenos y con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, cables unipolares
de cobre de 2x2,5+2,5, con parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.
3,000 m  Conductor SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV 1x2,5 mm2 Cu 0,67 2,01
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,013 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,22
0,013 h  Ayudante electricista 16,01 0,21
Sin descomposicion
RedONdE0.........co o 0,08
TOTAL PARTIDA ..ot 2,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
19.03.16 m L. COBRE 4X10+10 SZ1(AS+) 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento SZ1-K (AS+), siendo su tension asignada
0,6/1kV, reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,al segin UNE-EN 50575, con aislamiento termostable especial ingifu-
go, libre de halogenos y con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, cables unipolares
de cobre de 4x10+10, con parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexio-
nado y probado.
5,000 m  Conductor SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV 1x10,0 mm2 Cu 1,50 7,50
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,034 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,59
0,034 h  Ayudante electricista 16,01 0,54
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 0,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CENTIMOS
19.03.17 m L. COBRE 4X25+16 SZ1-K (AS+) 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento SZ1-K (AS+), siendo su tensién asignada
0,6/1kV, reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,al segun UNE-EN 50575, con aislamiento termostable especial ingifu-
go, libre de halogenos y con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, cables unipolares
de cobre de 4x25+16, con parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexio-
nado y probado.
4,000 m  Conductor SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV 1x25,0 mm2 Cu 3,30 13,20
1,000 m  Conductor SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV 1x 16,0 mm2 Cu 2,23 2,23
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,042 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,72
0,042 h  Ayudante electricista 16,01 0,67
Sin descomposicion
REAONAEO ... 0,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.03.18 m  MANIOBRA GRUPO CON LINEA DE COBRE 8X2,5 SZ1(AS+) 0,6/1KV LIBRE D
Suministro e instalacion de linea maniobra grupo con conductor de cobre, aislamiento SZ1-K (AS+), siendo su ten-
sion asignada 0,6/1kV, reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,al seglin UNE-EN 50575, con aislamiento termostable
especial ingifugo, libre de halogenos y con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, ca-
bles unipolares de cobre de 8x2,5, con parte proporcional de cajas, boras, y pequefio material. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.
8,000 m  Conductor SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV 1x2,5 mm2 Cu 0,67 5,36
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,013 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,22
0,013 h  Ayudante electricista 16,01 0,21
Sin descomposicion
RedONdE0.........co o 0,18
TOTAL PARTIDA ...t 6,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
SUBCAPITULO 19.04 ILUMINACION
19.04.01 Ud DOWNLIGHT EPOTRADO ASIMETRICO LLEDO OD-3659, 28W
Suministro e instalacién de Downlight Led asimétrico Lledo OD 3659 G3 QM2 LED 28W, 4000 K o equivalente, con
cuerpo de luminaria formado por cerco exterior de aluminio de inyeccion termoesmaltado en color blanco mate.
Cuerpo interior en chapa de acero termoesmaltada en color
blanco. Montaje empotrado mediante anclaje rapido incluido en el suministro.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud  Downlight Led asimétrico Led 28W 4000K 168,00 168,00
1,000 Ud Material auxiliar para instalacién de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
0,255 h  Oficial 12 electricista 17,25 4,40
0,255 h  Ayudante electricista 16,01 4,08
Sin descomposicion
REAONAEO ... .t 5,58
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 190,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
19.04.02 Ud LUMINARIA DE EMPOTRAR LLEDO EQ M4 OD-3255, 32W
Suministro e instalacion de luminaria para empotrar Lledo OD-3255 EQM4 32W, o equivalente, fuente de luz LED
840, UGR<19, de 597x597x69 mm. incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5y pp de pequefio
material. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Luminaria de empotrar Lledo eQ M4 OD-3255, 32W 169,29 169,29
1,000 Ud Material auxiliar para instalacién de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halogenos 0,22 2,20
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
1,000 Ud Anclajes para Falso Techo OD-3255 14,67 14,67
0,255 h  Oficial 1@ electricista 17,25 4,40
0,255 h  Ayudante electricista 16,01 4,08
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 6,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 206,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.04.03 Ud LUMINARIA DE EMPOTRAR LLEDO EQ M4 OD-3255, 32W, REGULABLE DALI
Suministro e instalacion de luminaria para empotrar Lledo OD-3255 EQM4 32W, o equivalente, con regulacion Dali,
fuente de luz LED 840, UGR<19, de 597x597x69 mm. incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5
y pp de pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud  Luminaria de empotrar Lledo eQ M4 OD-3255, 32W, Regulable Dali 191,60 191,60
1,000 Ud Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
1,000 Ud Anclajes para Falso Techo OD-3255 14,67 14,67
0,255 h  Oficial 1@ electricista 17,25 4,40
0,255 h  Ayudante electricista 16,01 4,08
Sin descomposicion
REAONAEO ... 6,74
TOTAL PARTIDA ..ottt 229,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
19.04.04 Ud DOWNLIGHT PARA DESCOLGAR LLEDO OD-6790 LED 23W
Suministro e instalacién de Dow nlight redondo para descolgar, tipo Lledo, modelo Od-6790 o equivalente, 4000 K,
23 W; incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5y pp de pequefio material. Totalmente montado,
conexionado y probado.
1,000 Ud Downlight para Descolgar Lledo OD-6790 LED 23W 854,81 854,81
1,000 Ud Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
0,212 h  Oficial 1@ electricista 17,25 3,66
0,212 h  Ayudante electricista 16,01 3,39
Sin descomposicion
REAONAEO ... .covveiiiiieicc e 26,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 896,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN
CENTIMOS
19.04.05 Ud DONWLIGHT DE SUPERFICIE LLEDO OD-6790, 23W
Suministro e instalacién de Donw light de superficie tipo Lledo OD-6790, o equivalente, 4000 K, 23W, con cuerpo de
la luminaria formado por cerco exterior de aluminio de iny eccién termo esmaltado en color blanco mate, montaje en
superficie.
Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5y pp de pequefio material. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.
1,000 Ud Donwlight de superficie Lledo OD-6790, 23W 206,37 206,37
1,000 Ud  Material auxiliar para instalacién de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
0,212 h  Oficial 1@ electricista 17,25 3,66
0,212 h  Ayudante electricista 16,01 3,39
Sin descomposicion
REAONAEO ... 6,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 228,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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19.04.06 Ud DONWLIGHT EMPOTRADO LLEDO OD-3649, 23W
Suministro e instalacién de Donw light de empotrar tipo Lledo 3649 o equivalente, 4000 K, 23W, con cuerpo de lumi-
naria formado por aro embellecedor conformado en termoplastico semicristalino de altas prestaciones mecénicas
en color blanco. Montaje empotrado mediante muelles de sujecion incluidos en suministro.

Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5y pp de pequefio material. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.

1,000 Ud Donw light empotrado Lledo OD-3649, 23W 112,06 112,06
1,000 Ud  Material auxiliar para instalacién de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre haldgenos 0,22 2,20
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
0,212 h  Oficial 12 electricista 17,25 3,66
0,212 h  Ayudante electricista 16,01 3,39
Sin descomposicion
REAONAEO.......cuviiiiiieicc 3,86
TOTAL PARTIDA ..ot 131,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

19.04.07 Ud DONWLIGHT EMPOTRADO LLEDO OD-3649, 23W REGULABLE DALI
Suministro e instalacién de Donw light de empotrar tipo Lledo 3649 o equivalente, 4000 K, 23W, regulable Dali, con
cuerpo de luminaria formado por aro embellecedor conformado en termoplastico semicristalino de altas prestacio-
nes mecanicas en color blanco. Montaje empotrado mediante muelles de sujecién incluidos en suministro.

Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5y pp de pequefio material. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.

1,000 Ud  Donwlight empotrado Lledo OD-3649, 23W Regulable Dali 140,97 140,97
1,000 Ud Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
0,212 h  Oficial 12 electricista 17,25 3,66
0,212 h  Ayudante electricista 16,01 3,39
Sin descomposicion
RedONdE0........coviiiiiiiici 4,72
TOTAL PARTIDA ..ottt 161,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con ONCE CENTIMOS

19.04.08 Ud DOWNLIGHT LLEDO KINO 2, 28W
Suministro e instalacion de Donwlight de empotrar tipo Lledo, modelo Kino 2 o equivalente, 28W, LED 840, con
cuerpo de la luminaria formado por un cerco exterior de policarbonato en color blanco. Montaje empotrado mediante
flejes de anclaje incluidos en suministro; Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pe-
quefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.

1,000 Ud  Downlight Lledo Kino 2, 28W 55,43 55,43
1,000 Ud Material auxiliar para instalacién de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
0,212 h  Oficial 12 electricista 17,25 3,66
0,212 h  Ayudante electricista 16,01 3,39
Sin descomposicion
REAONAEO ... ..o 2,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 72,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.04.09 Ud DOWNLIGHT ORBIT 80 LED 12W
Suministro e instalacién de Dow nlight Orbit 80. Montaje empotrado mediante flejes de sujecion incluidos en suminis-
tro. Espesor minimo de techo (5-7 mm). Fuente de luz: LED840 con alta seleccién de binning. Dimensiones: 90 x
78 mm, 0,22 kg de peso. Corte en techo: 80 mm. Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 bajo
tubo corrugado y pequefio material. Totalmente montada conexionada y probada.
1,000 Ud  Downlight Orbit 80 Led 12W 40,07 40,07
1,000 Ud Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
0,212 h  Oficial 12 electricista 17,25 3,66
0,212 h  Ayudante electricista 16,01 3,39
Sin descomposicion
REdONdEO.........co i 1,61
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiieicit et 54,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
19.04.10 Ud UNIDAD DE CONTROL DALI PARA CONTROL DE 20 APARATOS
Suministro e instalacién de Unidad control DALI, DOS CANALES para controlar al mismo tiempo hasta 20 aparatos
de servicio de lamparas compatibles con DALI, 10 por canal, rango de regulacién de 1 a 100 %, carcasa de poli-
carbonato (PC), ignifugo, sin halogenuros, apta para montaje en luminaria 0 empotrado en techo; tipo de proteccion
IP20, clase de proteccion Il con descarga de traccion instalada. Dimensiones: 159 x 21 x 30 mm; Peso: 0.14 kg.
Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 bajo tubo corrugado y pequefio material. Totalmente
montada conexionada y probada.
1,000 Ud Unidad de Control Dali para control de 20 aparatos 60,63 60,63
0,085 h  Oficial 12 electricista 17,25 1,47
Sin descomposicion
RedONdE0.........co o 1,87
TOTAL PARTIDA ...t 63,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
19.04.11 Ud SENSOR DE TECHO 5DPI 4RC
Suministro e instalacién de Sensor de techo para, regular la intensidad de luz, detectar la luz natural que entra en la
sala por la ventana y detector de movimiento. Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 bajo tu-
bo corrugado y pequefio material. Totalmente montada conexionada y probada.
1,000 Ud  Sensor de Techo 5DPI 4rc 48,96 48,96
1,000 Ud Material auxiliar para instalacién de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
20,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 3,60
0,085 h  Oficial 12 electricista 17,25 1,47
0,085 h  Ayudante electricista 16,01 1,36
Sin descomposicion
REAONAEO ... 1,76
TOTAL PARTIDA ..ot 60,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DOCE CENTIMOS
19.04.12 Ud SISTEMA ANTI-TRACCION DE CABLES
Suministro e instalacién de sistema anti-raccion de cables para montaje en techos. Totalmente montada conexio-
naday probada.
1,000 Ud  Unidad de Control Dali para control de 20 aparatos 9,70 9,70
0,085 h  Oficial 12 electricista 17,25 1,47
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 0,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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19.04.13 Ud MANDO DGC PROGRAMMER
Suministro e instalacién de mando de programacion DGC Programmer. Totalmente probado.
1,000 Ud Mando Programador 13,05 13,05
0,085 h  Oficial 12 electricista 17,25 1,47
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 0,44
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
19.04.14 Ud LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855, 71W, IK10
Suministro e instalacion de luminaria de tipo estanco, marca Lledo, modelo S855, 71W, 4000 K, IP66, o equivalen-
te, incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio material. Totalmente montado,
conexionado y probado.
1,000 Ud Luminaria Estanca Lledo S855, 71 W IK10 84,69 84,69
1,000 Ud Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
0,127 h Oficial 12 electricista 17,25 2,19
0,127 h  Ayudante electricista 16,01 2,03
Sin descomposicion
REdONdEO.........co i 2,94
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 100,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
19.04.15 Ud LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855, 71W, IK10 REGULABLE DALI
Suministro e instalacion de luminaria de tipo estanco, marca Lledo, modelo S855, 71W, 4000 K, IP66, o equivalen-
te, con regulacién Dali, incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5y pp de pequefio material. To-
talmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Luminaria Estanca Lledo S855, 71 W IK10 Regulable Dali 104,98 104,98
1,000 Ud  Material auxiliar para instalacién de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halogenos 0,22 2,20
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
0,127 h  Oficial 12 electricista 17,25 2,19
0,127 h  Ayudante electricista 16,01 2,03
Sin descomposicion
REdONdEO.........co i 3,56
TOTAL PARTIDA ..ot 121,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TRECE CENTIMOS
19.04.16 Ud LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855A, 16W, IK10
Suministro e instalacion de luminaria de tipo estanco, marca Lledo, modelo S855A, 16 W, 4000 K, P66, o equiva-
lente, incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5y pp de pequefio material. Totalmente montado,
conexionado y probado.
1,000 Ud Luminaria Estanca Lledo S855A, 16 W K10 48,28 48,28
1,000 Ud Material auxiliar para instalacién de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
0,127 h  Oficial 12 electricista 17,25 2,19
0,127 h  Ayudante electricista 16,01 2,03
Sin descomposicion
REAONARO......vvveeiie e 1,84
TOTAL PARTIDA ..ot 62,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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19.04.17 Ud LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855A, 32W, 1K10
Suministro e instalacion de luminaria de tipo estanco, marca Lledo, modelo S855A, 32 W, 4000 K, P66, o equiva-
lente, incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5y pp de pequefio material. Totalmente montado,
conexionado y probado.
1,000 Ud Luminaria Estanca Lledo S855A, 32 W IK10 67,37 67,37
1,000 Ud Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
0,127 h Oficial 12 electricista 17,25 2,19
0,127 h  Ayudante electricista 16,01 2,03
Sin descomposicion
REdONdEO.........co i 2,42
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiieicit et 82,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
19.04.18 Ud LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855A, 38W, IK10
Suministro e instalacion de luminaria de tipo estanco, marca Lledo, modelo S855A, 38 W, 4000 K, P66, o equiva-
lente, incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5y pp de pequefio material. Totalmente montado,
conexionado y probado.
1,000 Ud Luminaria Estanca Lledo S855A, 38 W IK10 76,91 76,91
1,000 Ud Material auxiliar para instalacién de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halogenos 0,22 2,20
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
0,127 h  Oficial 12 electricista 17,25 2,19
0,127 h  Ayudante electricista 16,01 2,03
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 2,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 92,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
19.04.19 Ud DONWLIGHT EMPOTRADO LLEDO LD 001745V3. P54 29W
Suministro e instalacion de Dow nlight Lledo, modelo DL 001745V3 IP54, redondo de empotrar, Led 29 W, 4000 K,
IP54, 0 equivalente; Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio material. Total-
mente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud  Donwlight empotrado Lledo LD 001745V3: IP54 29W 169,03 169,03
1,000 Ud  Material auxiliar para instalacién de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
0,212 h  Oficial 1@ electricista 17,25 3,66
0,212 h  Ayudante electricista 16,01 3,39
Sin descomposicion
REAONAEO ... ..o 5,58
TOTAL PARTIDA ..ottt 190,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con TRES CENTIMOS
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19.04.20 Ud APLIQUE EMPOTRADO DE PARED BEGA 24211K4, 7,0 W
Suministro e instalacion de aplique empotrado de pared Bega 24211K4, 7,0 W, 4000 K, IP65, o equivalente, Inclu-
so parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio material. Totalmente montado, conexiona-
doy probado.

1,000 Ud  Donwlight empotrado Bega 24829K4, 9,7 W 270,53 270,53
1,000 Ud Caja de empotrar Bega 10849 44,70 44,70
1,000 Ud  Material auxiliar para instalacién de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
0,255 h  Oficial 1@ electricista 17,25 4,40
0,255 h  Ayudante electricista 16,01 4,08
Sin descomposicion
REAONAEO ... 10,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 342,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CENTIMOS

19.04.21 Ud APLIQUE BEGA 2450K4, 5,3 W
Suministro e instalacion de aplique de pared o techo Bega 2450K4 o similar, 5,3 W, 4000 K, IP65, o equivalente,
Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5y pp de pequefio material. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.

1,000 Ud Donw light empotrado Bega 2450K4, 5,3 W 205,50 205,50
1,000 Ud Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
0,255 h  Oficial 1@ electricista 17,25 4,40
0,255 h  Ayudante electricista 16,01 4,08
Sin descomposicion
REAONAEO ... .covveiiiiieicc e 6,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 229,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SEIS CENTIMOS

19.04.22 Ud BALIZA BEGA 84815, 19,5 W
Suministro e instalacién de baliza Bega 84815 o similar, LED 19,5 W, 4000 K, IP67, o equivalente; Incluso parte
proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio material. Totalmente montado, conexionado y pro-

bado.
1,000 Ud Baliza Bega 84815, 19,5 W 374,50 374,50
1,000 Ud Anclaje para baliza 37,23 37,23
1,000 Ud  Material auxiliar para instalacién de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre haldgenos 0,22 2,20
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
0,255 h  Oficial 12 electricista 17,25 4,40
0,255 h  Ayudante electricista 16,01 4,08
Sin descomposicion
REdONdEO.........co i 12,95
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 441,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS
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19.04.23 Ud LUMINARIA PARA POSTE BEGA 99499,28,6 W
Suministro e instalacion de luminaria para poste tipo Bega 99499 o similar, de luz asimética haz en banda LED
28,6W, 4.000K, 3574 limenes, IP66, o equivalente.
Con poste cénico de superficie, en acero galvanizado en caliente, certificado segun DIN EN 40-5, superficie pretra-
tada, con recubrimiento de polvo y termoesmaltado, en color grafito, de 7000 mm de altura y 76 mm de diametro
en punta.
Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5y pp de pequefio material. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.
1,000 Ud Luminaria para poste Bega 99499,28,6 W 702,87 702,87
1,000 Ud Poste conico de superficie Bega P835000 549,63 549,63
1,000 Ud Material auxiliar para instalacién de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
0,215 h  Grda pluma 30 m/0,75 t 18,82 4,05
0,275 h  Oficial primera 17,86 4,91
0,183 h  Peon ordinario 14,88 2,72
0,458 h  Oficial 12 electricista 17,25 7,90
0,458 h  Ayudante electricista 16,01 7,33
Sin descomposicion
REdONdEO.........co i 38,89
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 1.326,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
19.04.24 Ud LUMINARIA ATEX LED 1x22W
Suministro e instalacion de luminaria para atomosferas explosivas (ATEX), de con LED 1x22W, incluso parte pro-
porcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5y pp de pequefio material. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.
1,000 Ud  Luminaria ATEX LED 1x 22W 892,50 892,50
1,000 Ud Material auxiliar para instalacién de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
0,127 h  Oficial 12 electricista 17,25 2,19
0,127 h  Ayudante electricista 16,01 2,03
Sin descomposicion
REAONAEO ... .t 21,27
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieieiet e 930,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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SUBCAPITULO 19.05 LUMINARIAS DE EMERGENCIA
19.05.01 Ud LUMINARIA DE EMERGENCIA HYDRA LD N2

Suministro e instalacion de luminaria de emergencia tipo Daisalux o equivalente, modelo Hydra LD N2, de 100 Im,
y 1h de autonomia; incluso pp de linea eléctrica y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1,000 Ud Luminaria de emergencia Hydra LD N2 37,64 37,64
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre haldgenos 0,22 2,20
0,127 h Oficial 12 electricista 17,25 2,19
0,127 h  Ayudante electricista 16,01 2,03
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 1,50
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiii et 51,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTE CENTIMOS

19.05.02 Ud LUMINARIA DE EMERGENCIA HYDRA LD N6
Suministro e instalacion de luminaria de emergencia tipo Daisalux o equivalente, modelo Hydra LD N6, de 250 Im,
y 1h de autonomia; incluso pp de linea eléctrica y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1,000 Ud Luminaria de emergencia Hydra LD N6 50,00 50,00
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
0,127 h  Oficial 12 electricista 17,25 2,19
0,127 h  Ayudante electricista 16,01 2,03
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 1,87
TOTAL PARTIDA ...ttt 63,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

19.05.03 Ud LUMINARIA DE EMERGENCIA IZAR N30
Suministro e instalacién de luminaria de emergencia tipo Daisalux o equivalente, modelo Izar N30, de 200 Im, y 1
h de autonomia; incluso pp de linea eléctrica y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1,000 Ud Luminaria de emergencia Izar N30 57,56 57,56
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
0,170 h  Oficial 1@ electricista 17,25 2,93
0,170 h  Ayudante electricista 16,01 2,72
Sin descomposicion
REAONAEO ... 2,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 73,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTE CENTIMOS
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19.05.04 Ud LUMINARIA DE EMERGENCIA IZAR N30 (EVC)
Suministro e instalacion de luminaria de emergencia tipo Daisalux o equivalente, modelo Izar N30, de 200 Im, y 1
h de autonomia, con conjunto optico de evacuacion ; incluso pp de linea eléctrica y accesorios. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.
1,000 Ud LUMINARIA DE EMERGENCIA IZAR N30 (EVC) 86,34 86,34
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre hal6genos 0,22 2,20
0,170 h  Oficial 12 electricista 17,25 2,93
0,170 h  Ayudante electricista 16,01 2,72
Sin descomposicion
REdONdEO.........co i 3,02
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiieicit et 102,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
19.05.05 Ud LUMINARIA DE EMERGENCIA LENS N30 A (ESP)
Suministro e instalacion de luminaria de emergencia tipo Daisalux o equivalente, modelo Lens N30 A (ESP), de 1 h
de autonomia; incluso pp de linea eléctrica y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Luminaria de emergencia Lens N30 ESP 151,50 151,50
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre haldgenos 0,22 2,20
0,170 h  Oficial 12 electricista 17,25 2,93
0,170 h  Ayudante electricista 16,01 2,72
Sin descomposicion
REAONAEO ... .t 4,98
TOTAL PARTIDA ..ottt 169,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
19.05.06 Ud MODULO KES PARA HYDRA PARA EXTERIORES BAJO CUBIERTA
Suministro e instalacién de modulo KES para luminaria de Emergencia Hy dra, o equivalente, para ubicacion en ex-
teriores bajo cubierta, caja estanca IP6 IK8; incluso pp de accesorios. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.
1,000 Ud Modulo KES para Hydra para exteriores bajo cubierta 27,53 27,53
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,042 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,72
0,042 h  Ayudante electricista 16,01 0,67
Sin descomposicion
REAONAEO ... ..o 0,88
TOTAL PARTIDA ..ot 30,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUATRO CENTIMOS
19.05.07 Ud MODULO KETB PARA HYDRA CAJA PARA ENRASAR
Suministro e instalacién de modulo KETB para luminaria de Emergencia Hydra, o equivalente, caja para enrasar
blanca; incluso pp de linea eléctrica y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Modulo KES para Hydra para exteriores bajo cubierta 8,54 8,54
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,042 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,72
0,042 h  Ayudante electricista 16,01 0,67
Sin descomposicion
REAONAEO ... 0,31
TOTAL PARTIDA ..ot 10,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 19.06 MECANISMOS
19.06.01 Ud TOMA DE CORRIENTE 2X16A (I1+T)
Suministro e instalacion de 2 tomas de corriente de 16 A (II+T),con tubo PVC corrugado de 20 mm, conductor rigido
de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo de modulo estrecho
con tornillos, totalmente montado e instalado.
1,000 Ud  Marco Empotrar 2 médulo Blanco 4,68 4,68
2,000 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc 2,67 534
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x2,5 mm2 Cu 0,24 7,20
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halégenos 0,25 2,50
2,000 Ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,24 0,48
0,128 h  Oficial 12 electricista 17,25 2,21
0,128 h  Ayudante electricista 16,01 2,05
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 0,74
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS
19.06.02 Ud TOMA DE CORRIENTE 2X16A (11+T) ESTANCA
Suministro e instalacién de 2 tomas de corriente de 16 A (I+T) estanca,con tubo PVC corrugado de 20 mm, con-
ductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo de mo-
dulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.
1,000 Ud Marco Empotrar 2 médulo Estanco 5,95 5,95
2,000 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc 2,67 534
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x2,5 mm2 Cu 0,24 7,20
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre haldgenos 0,25 2,50
2,000 Ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,24 0,48
0,128 h  Oficial 12 electricista 17,25 2,21
0,128 h  Ayudante electricista 16,01 2,05
Sin descomposicion
REAONAEO ... 0,78
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
19.06.03 Ud TOMA DE CORRIENTE 16A (II+T)
Suministro e instalacién de toma de corriente de 16 A (II+T),con tubo PVC corrugado de 20 mm, conductor rigido de
2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo de modulo estrecho con
tornillos, totalmente montado e instalado.
1,000 Ud  Marco Empotrar 1 médulo Blanco 3,98 3,98
1,000 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc 2,67 2,67
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x2,5 mm2 Cu 0,24 7,20
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halégenos 0,25 2,50
1,000 Ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,24 0,24
0,128 h  Oficial 12 electricista 17,25 2,21
0,128 h  Ayudante electricista 16,01 2,05
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 0,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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19.06.04 Ud TOMA DE CORRIENTE II+T ESTANCA
Toma de corriente estanca I+T, tipo simon 44 monobloc o equivalente, IPS5, con tubo PVC corrugado de de
20mm, conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0.6/1 kV. Totalmente montado e instalado.
1,000 Ud Toma de corriente estanca Simon 44 monobloc, Ip55 8,51 8,51
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halogenos 0,25 2,50
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x2,5 mm2 Cu 0,24 7,20
1,000 Ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,24 0,24
0,127 h  Oficial 12 electricista 17,25 2,19
0,127 h  Ayudante electricista 16,01 2,03
Sin descomposicién
Redondeo..........coceviiiiiiiiiiii 0,69
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
19.06.05 Ud TOMA DE CORRIENTE 16A (IlI+T)
Suministro e instalacién de toma de corriente de 16 A (ll+T),con tubo PVC corrugado de 20 mm, conductor rigido
de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo de modulo estrecho
con tornillos, totalmente montado e instalado.
1,000 Ud Marco Empotrar 1 médulo Blanco 3,98 3,98
1,000 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (3P+T) 16A 4,68 4,68
40,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x2,5 mm2 Cu 0,24 9,60
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halogenos 0,25 2,50
1,000 Ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,24 0,24
0,127 h  Oficial 12 electricista 17,25 2,19
0,127 h  Ayudante electricista 16,01 2,03
Sin descomposicion
REdONdEO.........co i 0,76
TOTAL PARTIDA ..ot 25,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
19.06.06 Ud TOMA DE CORRIENTE [lI+T ESTANCA
Toma de corriente estanca lI+T, tipo simon 44 monobloc, IP55, con tubo PVC corrugado de de 20mm, conductor
rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0.6/1 kV. Totalmente montado e instalado.
1,000 Ud Toma de corriente estanca lI+T Simon 44 monobloc, Ip55 12,75 12,75
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halégenos 0,25 2,50
40,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x2,5 mm2 Cu 0,24 9,60
1,000 Ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,24 0,24
0,127 h Oficial 12 electricista 17,25 2,19
0,127 h  Ayudante electricista 16,01 2,03
Sin descomposicion
RedONdE0........coviiiiiiiici 0,88
TOTAL PARTIDA ..ottt 30,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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19.06.07 Ud INTERRUPTOR.
Interruptor para accionamiento de alumbrado, tubo PVC corrugado de grado 6 de 16mm, conductor rigido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo de modulo estrecho con
tornillos, totalmente montado e instalado.
1,000 Ud Interruptor 10 A 4,67 4,67
1,000 Ud Tecla interruptores y conmutadores 2,64 2,64
1,000 Ud Marco 1 Elemento Blanco 2,19 2,19
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
20,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 3,60
1,000 Ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,24 0,24
0,085 h  Oficial 12 electricista 17,25 1,47
0,085 h  Ayudante electricista 16,01 1,36
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 0,55
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
19.06.08 Ud INTERRUPTOR ESTANCO
Interruptor estanco para accionamiento de alumbrado, tipo Simon 44 monobloc IP55 o similar, bajo tubo PVC corru-
gado de 16mm, conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV. Totalmente montado e instalado.
1,000 Ud Interruptor estanco Simon 44 monobloc IP55 6,97 6,97
2,000 m  Tubo PVC corrugado grado 7 de 16 mm 0,17 0,34
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
20,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 3,60
0,085 h  Oficial 12 electricista 17,25 1,47
0,085 h  Ayudante electricista 16,01 1,36
Sin descomposicion
REAONAEO ... .covveiiiiieicc e 0,48
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
19.06.09 Ud CONMUTADOR.
Conmutador para accionamiento de alumbrado, tubo PVC corrugado 6 de 16mm, conductor rigido de 1,5 mm2 de
Cu., y aislamiento 0,6/1 kV., incluy endo caja de registro, caja de mecanismo de modulo estrecho con tornillos, to-
talmente montado e instalado.
1,000 Ud Conmutado de 10 A 5,52 5,52
1,000 Ud Tecla interruptores y conmutadores 2,64 2,64
1,000 Ud Marco 1 Elemento Blanco 2,19 2,19
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
20,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 3,60
1,000 Ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,24 0,24
0,085 h  Oficial 12 electricista 17,25 1,47
0,085 h  Ayudante electricista 16,01 1,36
Sin descomposicion
REAONAEO ... 0,58
TOTAL PARTIDA ..ot 19,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.06.10 Ud CONMUTADOR ESTANCO.
Conmutador estanco para accionamiento de alumbrado, tipo Simon 44 monabloc P55 o similar, tubo PVC corruga-
do de 16mm, conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV.. Totalmente montado e instalado.
1,000 Ud  Conmutador estanco Simon 44 monobloc IP55 7,82 7,82
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halogenos 0,22 2,20
20,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 3,60
0,085 h  Oficial 12 electricista 17,25 1,47
0,085 h  Ayudante electricista 16,01 1,36
Sin descomposicion
REAONAEO.......cvvviviiieicccc 0,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
19.06.11 Ud DETECTOR DE PROXIMIDAD.
Suministro e instalacion de detector de proximidad para accionamiento de alumbrado, tubo PVC corrugado de
16mm, conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV., incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo de modulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.
1,000 Ud Interruptor de proximidad Orbis Circumatmini 27,20 27,20
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre haldgenos 0,22 2,20
20,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 3,60
1,000 Ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,24 0,24
0,085 h  Oficial 12 electricista 17,25 1,47
0,085 h  Ayudante electricista 16,01 1,36
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 1,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 37,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
19.06.12 Ud PULSADOR TEMPORIZADO.
Pulsador temporizado para accionamiento de alumbrado, tubo PVC corrugado de 16mm, conductor rigido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV., incluy endo caja de registro, caja de mecanismo de modulo estrecho con tor-
nillos, totalmente montado e instalado.
1,000 Ud Regulador Microtemp 26,65 26,65
1,000 Ud Pulsador 10 A 5,15 5,15
1,000 Ud Tecla interruptores y conmutadores 2,64 2,64
1,000 Ud Marco 1 Elemento Blanco 2,19 2,19
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre hal6genos 0,22 2,20
20,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 3,60
1,000 Ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,24 0,24
0,085 h  Oficial 12 electricista 17,25 1,47
0,085 h  Ayudante electricista 16,01 1,36
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 1,38
TOTAL PARTIDA ...ttt 46,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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CcODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO 19.07 CANALIZACIONES

19.07.01

m

1,000 m
1,000 Ud
0,161 h
0,059 h

CANAL UNEX 73 DE 40X90 CON TAPA

Suministro e instalacién de canal aislante Unex en U23X, o equivalente, conforme con la directva ROHS
(2011/95/UE). Perfil de dimensiones ex teriores 40x 90 mm, con tapa. El sistema cumplira con los siguientes nive-
les de seguridad: abertura solo mediante herramienta, no propagador de la llama, grado de proteccion contra la pe-
netracion de cuerpos sélidos IP4X y una proteccién contra dafios mecanicos IKO7 de tipo 3. Montada sobre para-
mentos verticales como rodapié, y preparada para adaptar mecanismos. Todo ello conforme con el REBT
842/2002 seglin EN 50085-1:1997 y Marcado CE de acuerdo a la Directiva 2006/95/CE cumpliendo con la norma
EN 50085-2-1:2006.

Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluso pp de pequefio material, accesorios y elementos de acabado.

Canal UNEX 73 de 40x 90 con tapa. 9,00 9,00
Parte proporcional de accesorios y elementos de acabado C73 40x9 2,25 2,25
Oficial 12 electricista 17,25 2,78
Ay udante electricista 16,01 0,94
Sin descomposicion
REdONdE0.........co o 0,45
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 15,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

19.07.02

m

1,000 m
0,034 h
0,042 h

TUBO DE ACERO DE 32 MM ROSCADO
Suministro e instalacion de canalizacion en superficie de tubo de acero de 32 mm de diamettro, de tipo roscado.
Totalmente montado y conexionado.

Tubo de acero enchufable pg. M-32 conec 6,63 6,63
Oficial 12 electricista 17,25 0,59
Ay udante electricista 16,01 0,67
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CENTIMOS

19.07.03

m

1,000 m
0,034 h
0,042 h

TUBO DE ACERO DE 25 MM ROSCADO
Suministro e instalacién de canalizacioén en superficie de tubo de acero de 25 mm de diamettro, de tipo roscado.
Totalmente montado y conexionado.

Tubo de acero enchufable pg. M-25 conec 4,28 4,28
Oficial 12 electricista 17,25 0,59
Ay udante electricista 16,01 0,67
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 0,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

19.07.04

m

1,000 m
0,030 h
0,042 h

TUBO DE ACERO DE 16MM ROSCADO
Suministro e instalacién de canalizacion en superficie de tubo de acero de 16 mm de diamettro, de tipo roscado.
Totalmente montado y conexionado.

Tubo de acero enchufable pg. M-16 conec 2,67 2,67
Oficial 12 electricista 17,25 0,52
Ay udante electricista 16,01 0,67
Sin descomposicion
REAONAEO ... 0,12
TOTAL PARTIDA ..ot 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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19.07.05 m  TUBO FLEXIBLE REFORZADO DE PVC EMPOTRADO DE 25 MM
Suministro e instalacion de canalizacion empotrada de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25
mm didmetro nominal, con grado de proteccion IP545, libre de halogenos y humos de opacidad reducida. Incluso
pp uniones, accesorios y abrazaderas. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 m  Tubo PVC corrugado M 25/gp5 gris libre halégenos 0,23 0,23
0,014 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,24
0,017 h  Ayudante electricista 16,01 0,27
Sin descomposicion
REdONdEO.........co e 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
19.07.06 m  TUBO FLEXIBLE REFORZADO DE PVC EMPOTRADO DE 32 MM
Suministro e instalacion de canalizacion empotrada de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 32
mm didmetro nominal, con grado de proteccion IP545, libre de halogenos y humos de opacidad reducida. Incluso
pp uniones, accesorios y abrazaderas. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 m  Tubo PVC corrugado M 32/gp5 gris libre halégenos 0,35 0,35
0,014 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,24
0,017 h  Ayudante electricista 16,01 0,27
Sin descomposicion
RedONdE0.........co o 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
19.07.07 m  TUBO FLEXIBLE REFORZADO DE PVC EMPOTRADO DE 40 MM
Suministro e instalacion de canalizacién empotrada de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 40
mm  didmetro nominal, con grado de proteccion IP545, libre de halogenos y humos de opacidad reducida. Incluso
pp uniones, accesorios y abrazaderas. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 m  Tubo PVC corrugado M 40/gp5 gris libre halégenos 0,51 0,51
0,014 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,24
0,017 h  Ayudante electricista 16,01 0,27
Sin descomposicion
REAONAEO.......cvviiiiiieiic 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CENTIMOS
19.07.08 m  BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 300X60
Suministro e instalacién de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 300x 60, con sistema de conexion rapida,
borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosion clase 3; Incluso pp de pequefio material, accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 m  Bandeja de rejilla Rejiband 300x 60 21,84 21,84
1,000 m  Parte proporcional de accesorios Rejiband de 300x 60 5,45 5,45
0,057 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,98
0,057 h  Ayudante electricista 16,01 0,91
Sin descomposicion
REAONAEO ... 0,88
TOTAL PARTIDA ..ottt 30,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SEIS CENTIMOS
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19.07.09 m  BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 200X 60
Suministro e instalacion de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 200x 60, con sistema de conexidn rapida,
borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosion clase 3; Incluso pp de pequefio material, accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 m  Bandeja de rejilla Rejiband 200x 60 14,85 14,85
1,000 m  Parte proporcional de accesorios Rejiband de 200x 60 3,71 3,71
0,057 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,98
0,057 h  Ayudante electricista 16,01 0,91
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 0,62
TOTAL PARTIDA ...ttt 21,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SIETE CENTIMOS
19.07.10 m  BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 100X60
Suministro e instalacion de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 100x 60, con sistema de conexion rapida,
borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosion clase 3; Incluso pp de pequefio material, accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 m  Bandeja de rejilla Rejiband 100x 60 10,29 10,29
1,000 m  Parte proporcional de accesorios Rejiband de 100x 60 2,57 2,57
0,057 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,98
0,058 h  Ayudante electricista 16,01 0,93
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 0,45
TOTAL PARTIDA ...ttt 15,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
19.07.11 m  CANALIZACION EXTERIOR PARA ALUMBRADO EXTERIOR Y PORTERO AUTOMATI
Suministro e instalacién de canalizacion ex terior paraalumbrado ex terior y portero automatico, formada por tubo de
PVC de 63 mm de diametro.
Totalmente montado.
1,000 m  Tubo de PVC de 63 mm de diametro 2,38 2,38
0,300 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,22 0,37
0,051 h  Oficial primera 17,86 0,91
0,051 h  Peon ordinario 14,88 0,76
Sin descomposicion
REAONAEO.... ..o 0,13
TOTAL PARTIDA ..ot 4,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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SUBCAPITULO 19.08 SISTEMA DE MEGAFONIA
19.08.01 Ud SISTEMA DE AMPLIFICACION PARA MEGAFONIA
Suministro e instalacion de Sistema de amplificacion para megafonia tipo Optimus o equivalente, compuesto por un
preamplificador modular con capacidad para 12 modulos electronicos modelo PM-812/0; alimentador modular
220-12V; 3 cartas preamplificadoras C-810PAL, unidad de potencia modular con cuatro salidas de 120W indepen-
dientes UP-127M4; unidad de potencia de 360 W UP-367; con armario rack de 18U de 19" de de 600x 800.
Incluso pp de pequefio material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud  Alimentador modular 220-12V 63,03 63,03
1,000 Ud Preamplificador modular Optimus PM-812 2/0 326,00 326,00
3,000 Ud Carta preamplificacion C-810PAL 84,00 252,00
1,000 Ud  Unidad de potencia modular para 4x 120W tipo UP-127M4 1.231,00 1.231,00
1,000 Ud  Unidad de potencia 360W tipo UP-367 865,00 865,00
1,000 Ud  Armario Rack 1.275,00 1.275,00
2,550 h  Oficial 12 electricista 17,25 43,99
2,550 h  Ayudante electricista 16,01 40,83
Sin descomposicion
REdONdEO.........co e 123,73
TOTAL PARTIDA ..ot 4.220,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS
19.08.02 Ud REPRODUCTOR DE MENSAJES AUTONOMO
Suministro e instalacion de reproductor de mensajes autonomo de audio con programacion horarias tipo optimo
SMM-8SA o equivalente. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Reproductor de mensajes autonomo 493,00 493,00
0,850 h  Oficial 12 electricista 17,25 14,66
Sin descomposicion
REAONAEO ... .t 15,33
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 522,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
19.08.03 Ud PUPITRE MICROFONICO
Suministro e instalacion de pupitre microfonico tipo Optimo modelo MD-30R12 o equivalente, con teclas de selec-
cion, teclas de aviso y alimentador modular 220-12V. Totalmente montado, conexionado y probado
1,000 Ud  Pupitre microfonico 676,00 676,00
1,000 Ud  Alimentador modular 220-12V 63,03 63,03
0,850 h  Oficial 12 electricista 17,25 14,66
Sin descomposicion
REAONAEO ... ..o 22,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 776,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS
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19.08.04 Ud ALTAVOZ DE TECHO
Suministro e instalacion de altavoz de techo tipo Optimus modelo A-256ATP, o equivalente, de 6", 6W, 100V; Inclu-
so pp de cable, tubo, pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Altavoz de techo A-256ATP 15,97 15,97
5,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 1,10
10,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 1,80
0,850 h  Oficial 12 electricista 17,25 14,66
Sin descomposicion
REAONAEO ... . 1,02
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 34,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
19.08.05 Ud ALTAVOZ EXTERIOR
Suministro e instalacion de altav oz exterior de boca circular, 30W de tipo Optimus modelo AC-630T o equivalente.
Incluso pp de cable, tubo, pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Altavoz exterior 71,76 71,76
10,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 1,80
5,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 1,10
0,850 h  Oficial 12 electricista 17,25 14,66
Sin descomposicion
REdONdEO.........co i 2,69
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 92,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con UN CENTIMOS
19.08.06 m L. COBRE 2X1,50,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y con baja
emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x 1,5, con parte proporcional de cajas, bor-
nas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.
2,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 0,36
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,013 h  Oficial 1@ electricista 17,25 0,22
0,013 h  Ayudante electricista 16,01 0,21
Sin descomposicion
REAONAEO ... ..o 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CENTIMOS
19.08.07 m  TUBO CURVABLE DE PVC EMPOTRADO DE 16 MM
Suministro e instalacion de canalizacién empotrada de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16
mm  didmetro nominal, con grado de proteccidn IP545, libre de halogenos y humos de opacidad reducida. Incluso
pp uniones, accesorios y abrazaderas. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 0,22
0,014 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,24
0,017 h  Ayudante electricista 16,01 0,27
Sin descomposicion
REAONAEO ... .covveiiiiieicc e 0,02
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieieiet e 0,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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SUBCAPITULO 19.09 PARARRAYOS
19.09.01 Ud SISTEMA EXTERNO DE PROTECCION FRENTE AL RAYO
Suministro e instalacion de sistema externo de proteccion frente al ray o, formado por pararray os con dispositivo de
cebado tipo "PDC S2", y radio de proteccion de 72 m para un nivel de proteccion 2 segin DB SUA Seguridad de
utilizacion y accesibilidad (CTE), colocado en cubierta sobre mastil de acero galvanizado en caliente, de 1 1/2" de
didmetro y 6 m de longitud. Incluso soportes, piezas especiales, cable desnudo de cobre, vias de chispas, conta-
dor de los impactos de ray o recibidos, tubo de proteccion de la bajada y toma de tierra con pletina conductora de
cobre estafiado. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Pararrayos tipo "PDC-S2" 754,70 754,70
1,000 Ud Pieza de adaptacion cabezal-mastil 46,41 46,41
1,000 Ud Maéstil de acero galvanizado 6 m de longitud 162,45 162,45
1,000 Ud Tripode de anclaje para mastil, con placa base de 500x500x 10 mm, 292,99 292,99
50,000 m  Cable de cobre desnudo de 35 mm2 2,39 119,50
80,000 Ud Abrazadera de bronce con taco 6,80 544,00
1,000 Ud Via de chispas, para mastil de antena y conexion a pletina de co 153,30 153,30
1,000 Ud Via de chispas, para union entre tomas de tierra. 142,29 142,29
1,000 Ud Contador mecanico de los impactos de ray o recibidos por el siste 310,42 310,42
2,000 Ud Manguito seccionador de laton, 24,82 49,64
2,000 Ud Tubo de acero galvanizado, de 2 m de longitud, para la proteccié 33,72 67,44
2,000 Ud Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 250x 250x 250 mm, 77,94 155,88
1,000 Ud Puente para comprobacion de puesta a tierra de la instalacion el 59,11 59,11
2,000 Ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado de 2m 26,75 53,50
2,000 Ud Pieza de laton, para unién de electrodo de toma de tierra a cabl 10,18 20,36
2,000 Ud Bote de 5 kg de gel concentrado, ecoldgico y no corrosivo 59,03 118,06
8,499 h  Oficial 12 electricista 17,25 146,61
8,499 h  Ayudante electricista 16,01 136,07
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 100,65
TOTAL PARTIDA ..ottt 3.433,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
OCHO CENTIMOS
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SUBCAPITULO 19.10 SISTEMA DETECCION CAIDAS
19.10.01 Ud CENTRAL DE CONTROL OPTIMUS CC-119F+FA
Suministro e instalacién de Central de Control Optimus CC-119F+FA, o equivalente, para llamada asistencia ase-
0s, incluso fuente 24V. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Central de Control Optimus CC-119F+FA 928,08 928,08
1,000 Ud Fuente de alimentacion 24 V 131,65 131,65
0,425 h  Oficial 12 electricista 17,25 7,33
0,425 h  Ayudante electricista 16,01 6,80
Sin descomposicion
REAONAEO ... ..o 32,43
TOTAL PARTIDA ..ot 1.106,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SEIS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
19.10.02 Ud MODULO TIRADOR U-PBI
Suministro e instalacién de médulo tirador U-PBI. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud  Médulo tirador U-PBI 101,14 101,14
0,212 h  Oficial 1@ electricista 17,25 3,66
0,212 h  Ayudante electricista 16,01 3,39
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 3,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 111,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
19.10.03 Ud LAMPARA DE PASILLO LP-2LF
Suministro e instalacién de lampara de pasillo LP-2LF. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud La&mpara de Pasillo LP-2LF 34,00 34,00
0,212 h  Oficial 12 electricista 17,25 3,66
0,212 h  Ayudante electricista 16,01 3,39
Sin descomposicion
REAONAEO ... .t 1,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 42,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
19.10.04 Ud CONTROL SENALIZACION 4 ZONAS TIPO UC-4S
Suministro e instalacién de Control sefializacion 4 zonas tipo UC-4S. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Control sefializacion 4 zonas tipo UC-4S 254,99 254,99
0,212 h  Oficial 12 electricista 17,25 3,66
0,212 h  Ayudante electricista 16,01 3,39
Sin descomposicion
RedONdEO.........co i 7,91
TOTAL PARTIDA ..ot 269,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS
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19.10.05 m  CABLE DE COBRE, 4 PARES TRENZADOS NO APANTALLADO UTP, CATEGORIA
Suministro e instalacion de cable rigido UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categorfa 6,
con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliolefina termoplastica LSFH libre de
halégenos, con baja emision de humos y gases corrosivos de 6,2 mm de didmetro.
Incluso certificacion, p/p de accesorios y elementos de sujecion.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 m  Cable de cobre, 4 pares trenzados no apantallado UTP, categoria 0,45 0,45
0,013 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 17,25 0,22
0,013 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 15,28 0,20
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 0,03
TOTAL PARTIDA ...ttt 0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
19.10.06 m  MANGUERA DE COBRE 2X1,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y con baja
emision de humos y gases corrosivos, con manguera de cobre de 2x1,5, con parte proporcional de cajas, bornas,
y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 m  Multiconductor aislante RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 2x1,5 mm2 Cu 0,58 0,58
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,013 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,22
0,013 h  Ayudante electricista 16,01 0,21
Sin descomposicion
RedONdE0.........co o 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
19.08.07 m  TUBO CURVABLE DE PVC EMPOTRADO DE 16 MM
Suministro e instalacion de canalizacién empotrada de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16
mm  didmetro nominal, con grado de proteccion IP545, libre de halogenos y humos de opacidad reducida. Incluso
pp uniones, accesorios y abrazaderas. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 0,22
0,014 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,24
0,017 h  Ayudante electricista 16,01 0,27
Sin descomposicion
REAONAEO.......cvviiiiiieiic 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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SUBCAPITULO 19.11 ANTIINTRUSISMO
19.11.01 Ud PANEL DE CONTROL
Suministro e instalacion de panel de control ipo Honywell FX020 o equivalente, control de hasta 20 zonas, registro
de eventos, registro de accesos y comunicacién RTB. Incluso teclado tipo MK7 con pantalla retroiluminada de 2 li-
neas y 16 caracteres dotado de 16 teclas, control de volumen, autodiagnosis, y zumbador interno; y pp de peque-
fio material y acceosrios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Panel de control FX020 679,91 679,91
1,000 Ud Teclado MK7 34,00 34,00
1,000 Ud  Accesorios 679,91 679,91
0,425 h  Oficial 12 electricista 17,25 7,33
0,425 h  Ayudante electricista 16,01 6,80
Sin descomposicion
REAONAEO.......cvviiiiiieiic 42,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.450,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA' Y SIETE
CENTIMOS
19.11.02 Ud SENSOR DE MOVIMIENTO DT7500SN
Suministro e instalacién de sensor de movimiento tipo honyw ell modelo DT7500SN de tecnologia multiplex ada, do-
ble tecnologia de infrarrojos e microondas en banda K, cobertura 15x18 m, con procesamiento de sefial digital; in-
cluso accesorios.
Totalmente montado conexionado y probado
1,000 Ud  Sensor de movimiento DT7500SN 25,50 25,50
1,000 Ud  Accesorios 6,38 6,38
0,213 h  Oficial 12 electricista 17,25 3,67
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 1,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 36,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
19.11.03 m  CABLE TRENZADO DE 2X0,5 MM2
Suministro e instalacion de cable trenzado de 2x0,5 mm2 de cobre.
Totalmente montado y conexionado.
1,000 m  Cable trenzado de 2x0,5 mm2 0,43 0,43
0,013 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,22
0,013 h  Ayudante electricista 16,01 0,21
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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SUBCAPITULO 19.12 VIDEO PORTERO
19.12.01 Ud MONITOR

Suministro e instalacién de monitor tipo Tegui o equivalente manos libres clase 100 V12E con acabado cristal blan-
co, cuyas principales teclas de funcién se agrupan en una seccion circular, dispone de pantalla basculante de co-
lor 4,3 LCD empotrada, pulsadores frontales para las 4 funciones seleccionadas y regulacién de volumen (voz y
timbre) e imagen, con nodo audio/video que permite la entrada de tres video porteros. Incluso pp de pequefio ma-
terial y accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1,000 Ud Fuente de alimentacion 95,19 95,19
1,000 Ud  Nodo Audio/Vidio 132,58 132,58
1,000 Ud Kit configuracion 12,75 12,75
1,000 Ud  Manos libres 203,97 203,97
1,000 Ud  Accesorios monitor 12,75 12,75
1,276 h  Oficial 12 electricista 17,25 22,01
1,276 h  Ayudante electricista 16,01 20,43
Sin descomposicion
REAONAEO ... 15,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 514,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

19.12.02 Ud VIDEO PORTERO Y PORTERO
Suministro e instalacién de video portero y portero tipo Tegui esfera New o equivalente, compuesto por médulo de
electronica, placa embellecedora, caja de empotrar y soporte.
Totalmente montado, conexionado y probado.

1,000 Ud  Médulo electrénica video portero 149,58 149,58
1,000 Ud Placa embellecedora 24,65 24,65
1,000 Ud Caja de empotrar 6,49 6,49
1,000 Ud  Soporte 52,69 52,69
0,425 h  Oficial 1@ electricista 17,25 7,33
0,425 h  Ayudante electricista 16,01 6,80
Sin descomposicion
REAONAEO ... ..o 7,48
TOTAL PARTIDA ..ot 255,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOS CENTIMOS

19.11.03 m  CABLE TRENZADO DE 2X0,5 MM2
Suministro e instalacién de cable trenzado de 2x0,5 mm2 de cobre.

Totalmente montado y conexionado.

1,000 m  Cable trenzado de 2x0,5 mm2 0,43 0,43
0,013 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,22
0,013 h  Ayudante electricista 16,01 0,21
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 0,03
TOTAL PARTIDA ...ttt 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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SUBCAPITULO 19.13 OTROS
19.13.01 Ud BATERIAS DE CONDENSADORES DE 63 KVAR

Suministro e instalacion de bateria automatica de condensadores, para 63 kVAr de potencia reactiva, con 3 escalo-
nes fisicos y 5 escalones eléctricos, para alimentacion trifasica a 400 V de tensién y 50 Hz de frecuencia, OPTI 3
P&P-62,5-440 "CIRCUTOR" o equivalente, compuesta por armario metalico con grado de proteccion IP 21, de
400x 600x 260 mm (ANx ALx F); condensadores regulador de energia reactiva con pantalla de cristal liquido Compu-
ter M; contactores con blogue de preinsercion y resistencia de descarga rapida; y fusibles de alto poder de corte.
Incluso accesorios necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha
por la empresa instaladora para la comprobacién de su correcto funcionamiento.

1,000 Ud Baterias de condensadores de 63 kVAr 783,51 783,51
3,400 h  Oficial 12 electricista 17,25 58,65
3,400 h  Ayudante electricista 16,01 54,43
Sin descomposicion
REdONdEO.........co o 27,08
TOTAL PARTIDA ...ttt 923,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

19.13.02 Ud GRUPO ELECTROGENO 130 KVA, INSONORIZADO
Suministro e instalacion de grupo electrégeno fijo insonorizado tipo INMESOL, modelo IV-145, o equivalente, sobre
bancada de funcionamiento automatico, trifasico de 230/400 V de tension, de 130 kVA de potencia, compuesto por
alternador sin escobillas; motor diesel refrigerado por agua, con silenciador y depdsito de combustible; cuadro eléc-
frico de control; e interruptor automatico magnetotérmico tetrapolar (4P). Incluso soportes antivibratorios, accesorios
necesarios para su correcta instalacién. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa
instaladora para la comprobacién de su correcto funcionamiento.

1,000 Ud  Grupo electrégeno fijo insonorizado de 130 kVA 7.498,00 7.498,00
1,000 Ud Cuadro de conmutacion automatico 392,70 392,70
0,277 h  Oficial 12 electricista 17,25 4,78
0,277 h  Ayudante electricista 16,01 4,43
0,500 h  Cami6n pluma 30 t 72,40 36,20
Sin descomposicion
REdONdEO.........co i 239,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 8.175,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO SETENTA'Y CINCO EUROS con SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS

19.13.03 Ud PUESTA A TIERRA 35MM CON PICAS DE COBRE.
Suministro e instalacién de red de puesta a tierra en fondo de zanja, segln plano de detalle, mediante conductor
desnudo de cobre de 35 mm2, con picas de cobre de 1,5 m de longitud, soldaduras aluminotérmicas a pilares, in-
cluso caja y borna de puesta a tierra. Equipado e instalado.

810,000 m  Conductor de cobre desnudo, de 35 mmz2. 2,39 1.935,90
95,000 Ud Soldadura Aluminotérmica 0,85 80,75
5,000 Ud Pica de cobre de puesta a tierra de 1,5 m 4,27 21,35
20,000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 6,80
5,099 h  Oficial 12 electricista 17,25 87,96
5099 h  Ayudante electricista 16,01 81,63
Sin descomposicion
REAONAEO ... ..o 66,87
TOTAL PARTIDA ...ttt 2.281,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EURQOS con VEINTISEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.13.04 Ud ARQUETA EXTERIOR HOMOLOGADA, REGISTRABLE, DE 100X100X90 CM
Formacién de arqueta de paso exterior homologada, registrable, de obra de fabrica, de dimensiones interiores
100x 100x 90 cm, con tapa de fundicién homologadas de hormigén armado. Totalmente montada, conexionada y
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavacion ni
el relleno del trasdos.
0,376 m®  Hormigén HM-30/B/20/1+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 86,39 32,48
298,000 Ud Ladrillo cerdmico macizo de elaboracion mecénica para rev estir, 0,20 59,60
0,061 m3 Agua. 1,28 0,08
0,208 t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, cat 27,41 5,70
0,130 t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, con 33,83 4,40
1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garanti 7,02 7,02
1,000 Ud Tapa de fundicién normalizada 83,55 83,55
1,747 h  Oficial 12 electricista 17,25 30,14
2,009 h  Ayudante electricista 16,01 32,16
Sin descomposicion
REAONAEO ... ..o 7,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 262,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
19.13.05 Ud ESTACION DE RECARGA EXTERIOR DE VEHICULO ELECTRICO
Suministro e instalacion de estacion exterior de recarga de vehiculo eléctrico, tipo Circuitor modelo URBAN M22 o
equivalente, monofasica, con dos tomas, bases tipo dos, con cuerpo de aluminio y platico ABS IP54 / IK10 de di-
mensiones 446x 1544x 234 mm; Incluso bancada de sujeccion.
Totalmente montado, conexionado y puesta en marcha.
1,000 Ud Estacién de recaraga exterior de vehiculo eléctrico 2.040,00 2.040,00
0,800 h  Oficial 12 electricista 17,25 13,80
0,800 h  Ayudante electricista 16,01 12,81
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 62,42
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.129,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TRES CENTIMOS
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