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INSTALACION ELECTRICA

1.- PROMOTOR
Junta de Catilla y León, Consejería de Educación

2.- EMPLAZAMIENTO
Avda. Via Roma s/n y C/. Terminillo 16
Segovia

3.- OBJETO Y AMBITO DEL PROYECTO
Es objeto de éste proyecto determinar y justificar las condiciones técnicas y
reglamentarias que debe reunir la instalación eléctrica en él contemplada, con el
fin de preservar la seguridad de las personas y los bienes y asegurar el normal
funcionamiento de dicha instalación.

El ámbito de aplicación de este documento será exclusivamente el de la
instalación eléctrica en baja tensión de acuerdo a lo dispuesto en el vigente
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

También en este documento se determinan las exigencias básicas y su
cuantificación establecidas en CTE, en las secciones de sus documentos básicos
siguientes:

HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
HE-5 Contribución Fotovoltaica mínima de energía eléctrica
SU-4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
SU-8 Seguridad frente al riesgo causado la acción de rayos.

Dentro de otro ámbito también se describen las instalaciones siguientes:

Sistema de megafonía y de avisos
Sistema de llamada aseos adaptados
Portero automático
Sistema contra intrusion

4.- NORMATIVA CONSIDERADA
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Aprobado por Decreto

842/2002, de 2 de agosto, B.O.E. 224 de 18-09-02.
 Instrucciones Técnicas Complementarias, denominadas ITC Aprobadas por
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Orden del MINER de 18 de septiembre de 2002.

 Instrucción Técnica Complementaria ITC BT52 – Instalaciones con fines
especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos (R.D.
1053/2014)

 Normas UNE de obligado cumplimiento.
 Código Técnico de la edificación, secciones HE-3, HE-5 SU-4 y SU-8

5.- DESCRIPCION, USO Y OCUPACIÓN DEL EDIFICIO
El edificio proyectado será destinado a Instituto de Educación Secundaria donde
se impartirán Ciclos formaticos, por lo que el uso será docente; el inmueble se
proyecta en tres niveles distribuidos principalmente con los espacios y superficies
siguientes:

Planta Primera
 Aula Gestión de Comunicaciones 151,12
 Departamento Sanidad 45,41
 Laboratorio Prótesis Resina 121,50
 Laboratorio Prótesis Metálica 120,74
 Laboratorio Biología 88,76
 Aula Polivalente 1 58,21
 Aula Polivalente 2 61,27
 Aula Polivalente 3 61,27
 Aula Polivalente 4 65,22
 Laboratorio Biología Molecular 63,16
 Laboratorio Química 90,70
 Biblioteca 138,60
 Circulaciones 187,94
 Vestíbulo 41,92

Planta Baja
 Taller Enfermería 3 147,21
 Taller Enfermería 2 151,00
 Taller Enfermería 1 156,56
 Aula Taller Farmacia 89,03
 Aula Técnica 97,46
 Aula Polivalente 1 91,66
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 Aula Polivalente 2 92,08
 Circulaciones 187,95
 Vestíbulo 144,40
 Conserje 23,00
 Administración 49,19
 Sala Profesores 59,52
 Sala de alumnos 14,82
 Jefe de Estudios 1 14,83
 Jefe de Estudios 2 14,98
 Despacho de Orientación 20,63
 Secretaría 14,88
 Dirección 20,18
 Circulaciones 57,45

Planta Semisótano
 Taller Montaje 200,71
 Taller Mecanizado 223,10
 Departamento Sanidad 26,75
 Aula Polivalente 1 61,27
 Aula Polivalente 2 61,27
 Aula Técnica 124,00
 Laboratorio de Ensayos 67,88
 Circulaciones 187,94
 Vestíbulo 104,13

Conforme establece la Instrucción nº 2/2005 RSI de la Dirección General de
Industria e Innovación Tecnológica de la Junta de Castilla y León, sobre locales
de pública concurrencia, el aforo se calculará siguiendo las indicaciones que el
CTE establece para cada dependencia en un edificio con uso de pública
concurrencia; al estar calculada la ocupación en el proyecto de arquitectura, se
toman los datos de ocupación del mismo, siendo de este modo la ocupación
prevista en el proyecto de arquitectura de 1055 personas.

6.- CLASE DE LOCAL
Los centros de enseñanza con una ocupación prevista superior a las 50 personas
a efectos de aplicación de Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias, se consideran locales de Pública
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Concurrencia, encuadrando el inmueble de proyecto en el grupo de locales de
reunión, trabajo y usos sanitarios, según instrucción ITC BT28.1, por lo que se
deberá de cumplir a efectos de la instalación eléctrica que se proyecta con lo
establecido en esta instrucción, dotándose a la instalación de un alumbrado de
emergencia y seguridad que nos asegure en caso de fallo de la alimentación al
alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para
una eventual evacuación del público. La alimentación del alumbrado de
emergencia será automática con corte breve y se resolverá mediante la
instalación de aparatos autónomos situados en los lugares que se indican en la
documentación gráfica. Las luminarias de emergencia deberán cumplir las
norma UNE-en-60598-2-22.
También se ha previsto la instalación de un suministro de socorro ya que la
ocupación prevista supera las 300 personas.

7.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA
El edificio estará dotado de acometida eléctrica en media tensión mediante la
conexión a la red de distribución de la empresa Unión Fenosa Distribución, que
acometerá a un centro de transformación de abonado conforme lo descrito en
el proyecto específico de esta instalación. La mediada de la energía consumida
en la instalación ser realizará con los equipos situados en el lado de media
tensión.

Desde el cuadro de baja tensión de dicho centro se acometerá al cuadro
general de distribución del edificio emplazado en el nivel de semi-sotano, donde
también se acometerá con el suministro complementario. Dentro del cuadro se
instalará el sistema automático de transferencia de redes para impedir el
acoplamiento del suministro de red y del complementario.

El cuadro general estará dotado de doble embarrado (red y grupo), desde el
cual se alimentarán cuadros secundarios de planta y secundarios de algunos
talleres, biblioteca, salón de actos, grupo de incendios, etc..

Se diseña la instalación para alimentar los receptores de alumbrado, los
receptores de fuerza necesarios para el funcionamiento del inmueble, además
del equipamiento previsto en laboratorios, talleres y la instalación eléctrica
dedicada a alimentar las tomas de corriente del sistema de cableado
estructurado.
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La instalación constara de circuitos aislados para una tensión de 0,6/1KV tipo RZ1K
(AS) con carácter general y tipo SZI-K (AS+) para los servicios de seguridad. Los
conductores se apoyaran en bandejas situadas en falsos techo de pasillos, en
patinillos, siempre por zonas comunes y circulaciones. Se utilizaran tubos aislados
para el paso de los conductores hasta los receptores.

7.1.- Acometida/Tensión
La acometida eléctrica desde el CT se realizará a la tensión de 400/230 V, con un
esquema en distribución “TT” de corriente alterna trifásica, a la frecuencia de 50
Hz.

7.2.- Línea general de alimentación
De acuerdo con la Instrucción ITC-BT-12, la instalación de enlace es la que une la
caja general de protección con la instalación interior, dado que la media de
energía la tenemos en el lado de media tensión del centro de transformación
(CT), la instalación interior comenzará en la caja general de protección situada
en la salida del CT, por lo que la línea que alimenta el cuadro general desde la
protección la consideramos como línea general de alimentación.
La línea general de alimentación estará constituida por conductores aislados
situados en el interior de tubos enterrados 200 mm de DN exterior, construidos en
PVC no propagadores de la llama fabricados conforme norma UNE-EN-50085-1 y
UNE-EN-50086-1.
Los conductores serán de aluminio, secciones según se justifica, unipolares
aislados de una tensión asignada de 0,6/1kV, no propagadores de incendios, y
con emisión de humos de opacidad reducida, con características equivalentes a
la norma UNE 21.123-4-5.

7.3.- Cuadro general
La línea general de alimentación finalizará en las bornas de entrada del
interruptor general de corte desde el cual se alimentará un embarrado de cobre
que servirá de distribuidor de circuitos conectados al sistema de red, al disponer
de doble suministro el cuadro tendrá dos embarrados, uno alimentado
exclusivamente por la línea procedente del centro de transformación y otro
alimentado tanto por esta línea como por la línea de alimentación procedente
del grupo electrógeno que da suministro a los servicios de seguridad. El cuadro
dispondrá de un sistema automático de transferencia de redes, de forma que
ambos embarrados están alimentados permanentemente por el suministro de
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red, y en caso de fallo de dicho suministro realiza una conmutación quedando
únicamente alimentado el embarrado de seguridad por el grupo electrógeno
quedando asegurada la continuidad de suministro de los servicios de seguridad.

El interruptor general será un equipo de instalación fija construido en caja
moldeada con poder de corte de 50kA. En la cabecera del cuadro se dispondrá
de un analizador de redes tipo Circuitor C10 o equivalente que nos dará los
parámetros por fase, la máxima demanda, horas, coste y kgCO2. Desde el
cuadro general se alimentarán los cuadros secundarios que en otro apartado se
describen. El cuadro albergarán las protecciones de los circuitos eléctricos estará
dotado de cerradura y responderán a las condiciones de resistencia y
estanqueidad correspondientes a su ubicación.

7.4.- Cuadros secundarios
Se proyectan los cuadro secundarios de distribución que se detallan, estos estarán
compuestos por los dispositivos de protección, control y mando indicados en el
correspondiente esquema unifilar; dispondrán de un espacio de reserva de al
menos un 25% para posibles ampliaciones.

Ubicación planta Servicio
SS Semi-sótano Secundario planta semi-sotano
SC Semi-sótano Sala calderas
TM Semi-sótano Taller montaje madera
GR Semi-sótano Grupo de presión agua
GI Semi-sótano Grupo contra incendios
TME Semi-sótano Taller mecanizado madera
SA Semi-sótano Sala aspiración polvo madera
EM Semi-sótano Laboratorio de ensayos
PB Baja Secundario planta baja
SR Baja Sala de reuniones
D Baja Espacio disponible
IED Baja IED para telecomunicaciones
AHB Baja Aula higiene bucodental
LPR Baja Laboratorio prótesis resina
LPM Baja Laboratorio prótesis metálica
P1 Primera Secundario planta primera
B Primera Biblioteca
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LB Primera Laboratorio de bioquímica
LQ Primera Laboratorio de química
LBM Primera Laboratorio de biología molecular
UTAs Cubierta Cuadros UTAs

7.5.- Instalación de puesta a tierra
Con el objeto de eliminar las tensiones que con respecto a tierra puedan
presentar en un momento dato las masa metálicas, asegurar la actuación de las
protecciones y disminuir el riesgo de una avería en los materiales, se proyecta una
instalación de puesta tierra constituida por una toma de tierra mediante malla
metálica de cobre desnudo clase 2 según UNE 21.022 de 35 mm2 de sección
tendida en las zanjas y pozos de cimentación, uniendo la red en cada punto
mediante soldadura aluminotérmica. Esta red se unirá a picas de cobre y se
prolongará hasta la borna de puesta a tierra del cuadro general donde se
conectarán los conductores de protección de la instalación.

Los conductores de protección estarán fabricados del mismo material que los
conductores activos (cobre), y tendrán la sección según tabla adjunta

Sección conductores de fase
S(mm2)

Sección mínima conductores de
protección  Sp (mm2)

S  16 Sp = S
16 < S  35 Sp = 16

S >35 Sp = S/2

El valor de la resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar
a tensiones de contacto superiores a 24V en local o emplazamiento conductor y
de 50V en los demás casos. Teniendo en cuenta el interruptor diferencial más
desfavorable proyectado en la instalación que es de 300 mA, tendremos:

Ra x 0,3 < 50 V
Ra < 50/0,3 = 166 ohmios

Si consideramos el terreno con una resistividad de valor de 3.000 Ohm.m, en el
caso de conductor enterrado horizontalmente, tendremos:

R = 2/L
L = 2x3000/166 = 36 m

La longitud mínima del conductor enterrado tendrá esta dimensión; como se
proyecta una malla metálica de cobre desnudo de 35 mm tendida en las zanjas
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y pozos de cimentación el conductor tendrá mucha mayor longitud y la
instalación presentara una resistencia de tierra de valor muy inferior al calculado.

7.6.- Instalación receptora
Conforme a la norma UNE 20.460-3 el esquema de distribución será de corriente
alterna trifásica de 4 conductores y esquema de puesta a tierra TT.

Naturaleza de los conductores
A excepción de la línea de alimentación general, en toda la instalación se
emplearán conductores de cobre electrolito recocido flexible, aislamiento
polietileno reticulado XLPE tipo DIX 3, cubierta de poliolefina, secciones según se
justifica, unipolares aislados de una tensión asignada de:

Con carácter general Tipo RZI-K (AS) 0,6/1KV
Líneas de seguridad Tipo SZ1-K (AS+) 0,6/1KV

En todos los casos los aislamientos serán no propagadores de la llama ni de
incendios, y con emisión de humos de opacidad reducida, mínima emisión de
gases tóxicos con características equivalentes a la norma UNE 21.123-4.

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables,
especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de
protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus
aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para
un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos
por el color azul claro. Al conductor de protección se la identificará por el color
verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que
no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón o
negro.

Para los conductores de protección se aplicará lo indicado en la Norma UNE
20460-5-54, y tabla 2 de ITC-BT-19.

La intensidades máximas admisibles se regirán por lo indicado en la norma UNE
20.460-5-523, siendo válido también lo establecido en ITC-BT-19 tabla 1.

No se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones
por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que
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deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, puede
permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán
realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación. Si existen
conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán de forma
que la corriente se reparta por todos los alambres componentes y si el sistema
adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metálica bajo su cabeza y
una superficie metálica, los conductores de sección superior a 6 mm2 deberán
conectarse por medio de terminales adecuados, de forma que las conexiones no
queden sometidas a esfuerzos mecánicos.

Los conductores activos serán calculados de forma que la caída de tensión entre
el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor de
3% para el alumbrado y 5% para los demás casos. Como la instalación se
alimenta en alta tensión mediante transformador propio, se considera que el
origen de la instalación tiene su origen en la salida del transformador por lo que
las caídas de tensión máxima admisibles máxima podrán ser de 4,5% para
alumbrado y de 6,5% para los demás casos.

La instalación se subdividirá en varios cuadros y circuitos para evitar interrupciones
innecesarias y limitar la consecuencia de fallos. Se cuidara el equilibrado de
cargas, repartiendo de forma homogénea estas sobre los conductores activos.
La instalación presentará una resistencia de aislamiento menor de 0,5 M, ante un
tensión de ensayo en corriente continua de 500 V con las condiciones
establecidas en  ITC-BT-19 apartado2.9.e

La instalación estará dotada de dispositivos para realizar corte en carga en una
sola maniobra mediante interruptores manuales, y automáticos omnipolares
situados en los cuadros de protección.

Interruptores
Para el accionamiento del alumbrado se proyectan interruptores unipolares de
10A alojadas en el interior de cajas empotadas con carácter general. En zonas de
madera, sala de caldera, y zonas de almacenamiento de agua los interruptores
se alojaran en el interior de cajas estancas de superficie o empotradas

Encendido de pasillos
Las líneas de alimentación a los puntos de luz de pasillos, vestíbulos y escaleras
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partirán del cuadro de planta que corresponda, con mando desde conserjería
mediante pulsadores de accionamiento sobre telerruptores.

Tomas de corriente
Se proyectan con carácter general:

Bases para toma de corriente de 10/16A, tipo schuko en montaje
empotrado mediante cajas enrasadas con el paramento; en las zonas de
posible ubicación de encimeras de los laboratorios y talleres (excepto zona
de madera), las tomas se alojarán en canales de superficie.

Las bases de toma de corriente en talleres de madera se proyectan del tipo
Schuco 16A II+T y Cetac 16A III+T alojadas en el interior de caja estancas de
superficie
Todas las bases tomas llevarán toma de tierra, de forma que la patilla de
protección será diferente de las de corriente.

Sistemas de instalación
Se utilizara el sistema de conductores aislados baja canales, bandejas o tubos
protectores, del tipo que se describe:

Por pasillos, distribuidores y zonas comunes:Bandeja de rejilla metálica
Por interior de los espacios distribuidos: Tubos pvc reforzado
Por talleres de madera Tubos de acero roscados
Por exteriores enterrados Tubos PVC reforzado

Las bandejas metálicas estarán construidas conforme la norma UNE EN-61537
dispondrán del marcado N de Aenor, aseguraran una buena continuidad.

Los tubos metálicos serán de acero laminado, con una resistencia al impacto
grado 5 estarán construidos conforme la norme UNE-EN-60423,

Tubos en montaje empotrado en paredes, techos, falsos techos y huecos de la
construcción, de características mínimas establecidas en tabla 3 de ITC-BT-21,
características según ensayos conforme UNE-EN50.086 2-1, 2-2, 2-3.

El diámetro de los tubos a emplear será como mínimo el correspondiente al
número y clase de conductores a alojar, de acuerdo con las condiciones
marcadas en la Instrucción ITC-BT-21.



UTE: LUIS FERREIRA VILLAR    CARLOS FERREIRA BORREGO

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS DE UN EDIFICIO PARA CICLOS
FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE SEGOVIA

15

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o
paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la
instalación.

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que
aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores.

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones
de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de
tubo serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN 50086.
Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos
después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los
registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán
separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas
entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán
normalmente en los tubos después de colocados éstos.

Los registros podrán estar destinadas únicamente a facilitar la introducción y
retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de
empalme o derivación.

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas
de material aislante y no propagador de la llama. Las dimensiones de estas cajas
serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban
contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un
50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será
de 60 mm.
Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de
conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados.
Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la ITC-BT-20.

Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se fijarán a las paredes o
techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y
sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros.
Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los
empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos; los
tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan,
curvándose o usando los accesorios necesarios.
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En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que
une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100.

En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio, deberán
interrumpirse los tubos, quedando los extremos del mismo separados entre sí 5
centímetros aproximadamente, y empalmándose posteriormente mediante
manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 centímetros.

En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las
rozas no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se
practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos
queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En
los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros.

No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación
eléctrica de las plantas inferiores. Para la instalación correspondiente a la propia
planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos que
deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1
centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento.

En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien
provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los
provistos de tapas de registro.

Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y
desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados
con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se
instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable.

En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los
recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los
verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros.

Protección contra las sobre intensidades
Todos los circuitos estarán protegidos contra los efectos de las sobre intensidades
motivadas por sobrecargas o cortocircuitos que puedan presentarse en los
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mismos, para lo cual la interrupción de los circuitos se realizará en un tiempo
conveniente mediante interruptores automáticos de corte omnipolar con curva
térmica de corte.

Para la protección contra cortocircuitos, en el origen de cada circuito se
establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad
de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda
presentarse en el punto de su conexión. Los aspectos requeridos para los
dispositivos de protección serán los contemplados en UNE 20460-4-43. La
aplicación de las medidas de protección será conforme a la tabla I para un
esquema TT con 3F+N ó F+N.

Protección contra sobre tensiones
Existe en la instalación un bajo riesgo de sobretensiones debido a que está
alimentada por una red subterránea en su totalidad, por lo que se considera
suficiente la resistencia a las sobretensiones de los equipos.

Protección contra los contactos indirectos
Se proyectan interruptores automáticos diferenciales para efectuar el corte
automático de la alimentación a los equipos y receptores después de la
aparición de un fallo, estos interruptores de corte se destinan a impedir que una
tensión de contacto de valor suficiente mantenida durante un tiempo pueda dar
un resultado de riesgo.

Los dispositivos automáticos diferenciales se ha diseñado de forma que cumplen
la condición de RA x Ia = 50 (siendo 50 la tensión de contacto limite en corriente
alterna, en condiciones normales); con carácter general se han proyectado
interruptores automáticos diferenciales de 30 mA.

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de
protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección
a una misma toma de tierra.

7.7.- Circuitos
0 Línea general de alimentación a cuadro general desde CT, del cual parten:
Alimentación red:
SS Línea a cuadro de semi-sótano
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PB Línea a cuadro planta baja
P1 Línea a cuadro P1
B Línea a biblioteca
SR Línea a sala de reuniones
D Línea a espacio disponible
SC Línea a sala calderas
IED Línea a instalación eléctrica dedicada a cuarto de telecomunicaciones
AE Línea alimentación alumbrado exterior

1 Línea a balizado rampas y escaleras
2 Línea alumbrado porches
3 Línea a farolas en columna y balizado
4 Línea focos fachada

TM Línea a taller de montaje
TME Línea a taller mecanizado
SA Línea a cuadro sala aspiración
GR Línea a grupo de presión agua
UTA Línea cuadro UTAs en cubierta
VE Línea a cuadros recarga de vehículos eléctricos
Alimentación red/grupo
A Línea a ascensor
CI Línea central de incendios
GI Línea a grupo e incendios
IN Línea a sistema contra intrusión
CT Línea a central telefónica
CM Línea equipo megafonía
PE Línea a puertas exteriores

Cuadros secundarios
SS Cuadro secundario de planta Semi-Sótano, del cual parten:

Alumbrado
A1 Línea alumbrado aulas 1
A2 Emergencias zona
A3 Línea alumbrado aulas 2
A4 Emergencias zona
A5 Línea aseos
A6 Emergencias aseos
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A7 Línea vestuarios
A8 Emergencias vestuarios
A9 Línea zona distribuidor escalera
A10 Emergencias zona
A11 Línea pasillo aulas
A12 Emergencias pasillo
A13 Línea pasillo recinto instalaciones
A14 Emergencias pasillo
A15 Línea a recintos instalaciones
A16 Emergencias recintos instala
A17 Línea a vestuarios mantenimiento
A18 Emergencias vestuarios
Otros usos
OU1 Línea a tomas en aulas polivalentes y departamento madera
OU2 Línea a tomas en aula técnica y almacén
OU3 Línea a tomas en vestuarios
OU4 Línea a tomas en aseos
OU5 Línea a tomas en pasillo
OU6 Línea armarios suelo radiante
OU7 Línea a tomas en vestuarios mantenimiento
OU8 Línea a tomas en dependencias
OU9 Línea a cuadro laboratorio ensayos

PB Cuadro secundario de planta baja, del cual parten:
Alumbrado
A.1 Línea alumbrado almacén y taller enfermería 3 y 2
A.2 Emergencias zona
A.3 Línea alumbrado almacén y taller enfermería 1
A.4 Emergencias zona
A.5 Línea alumbrado aula taller farmacia, almacén y aula técnica
A.6 Emergencias zona
A.7 Línea alumbrado aulas polivalentes 1 y 2
A.8 Emergencias zona
A.9 Línea a conserjería, admón. y sala profesores
A.10 Emergencias zona
A.11 Línea a despachos y pasillos
A.12 Emergencias zona
A.13 Línea aseos



UTE: LUIS FERREIRA VILLAR    CARLOS FERREIRA BORREGO

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS DE UN EDIFICIO PARA CICLOS
FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE SEGOVIA

20

A.14 Emergencias aseos
A.15 Línea vestuarios
A.16 Emergencias vestuarios
A.17 Línea aseos profesores
A.18 Emergencias aseos profesores
A.19 Línea vestíbulo
A.20 Emergencias vestíbulo
A.21 Línea pasillo
A.22 Emergencias pasillo
A.23 Línea escalera 1
A.24 Emergencias escalera
A.25 Línea escalera 2
A.26 Emergencias escalera
Otros usos
OU 1 Línea a tomas en taller enfermería 1 y almacén
OU 2 Línea a tomas en taller enfermería 2 y almacén
OU 3 Línea a otras en taller enfermería 3 y almacén
OU 4 Línea a otras tomas en aula taller farmacia y almacén
OU 5 Línea a otras tomas en aulas polivalentes
OU 6 Línea tomas vestíbulo
OU 7 Línea tomas pasillo
OU 8 Línea tomas pasillo despachos
OU 9 Línea tomas armarios suelo radiante
OU 10 Línea tomas armarios suelo radiante
OU.11 Línea tomas armarios suelo radiante despachos
OU 12 Línea tomas aseos
OU 13 Línea tomas vestuarios
OU 14 Línea tomas en aseos profesores
OU 15 Línea a ventilación en aseos profesores
OU 16Línea a otras tomas en consejería y sala profesores
OU 17Línea a otras tomas en despachos
OU 18 Línea cuadro en aula higiene bucodental

P1 Cuadro secundario planta primera, del cual parten:
Alumbrado
A1 Línea alumbrado aula gestión, lab. prótesis resina y dep sanidad
A2 Emergencias zona
A3 Línea alumbrado prótesis metálica, laboratorio de bioquímica y almacén
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A4 Emergencias zona
A5 Línea alumbrado aulas polivalentes
A6 Emergencias zona
A7 Línea alumbrado laboratorios de biología, bioquímica y almacén
A8 Emergencias zona
A9 Línea aseos
A10 Emergencias aseos
A11 Línea vestuarios
A12 Emergencias vestuarios
A13 Línea distribuidor ascensor
A14 Emergencias distribuidor
A15 Línea pasillo
A16 Emergencias pasillo
Otros usos
OU1 Línea 1 a tomas en aulas polivalentes
OU2 Línea 2 a tomas en aulas polivalentes
OU3 Línea a otras tomas aula gest. comunicaciones y depart. sanidad
OU 4Línea tomas distribuidor ascensor
OU 5 Línea tomas pasillo
OU 6 Línea tomas armarios suelo radiante
OU 7 Línea tomas armarios suelo radiante
OU 8 Línea tomas aseos
OU 9 Línea tomas vestuarios
OU 10 Línea ventilación aseo 1
OU 11 Línea ventilación aseo 2
OU 12 Línea cuadro tomas laboratorio biología
OU 13 Línea cuadro tomas laboratorio química
OU 14 Línea cuadro tomas laboratorio prótesis resina
OU 15 Línea cuadro tomas laboratorio prótesis metálica
OU 16 Línea cuadro tomas laboratorio bioquímica

CSB Cuadro secundario en biblioteca, del cual parten:
1 Línea alumbrado
2 Línea emergencias
3 Línea 1 a tomas de corriente
4 Línea 2 a tomas de corriente
5 Línea a tomas en armario suelo radiante
6 Línea a motores lucernario
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SR Cuadro secundario en salón de reuniones, del cual parten:
1 Línea alumbrado 1
2 Línea alumbrado 2
3 Línea alumbrado 3
4 Línea a emergencias
5 Línea 1 a t. de c.
6 Línea armario suelo radiante
7 Línea a motor 1 equipo de ventilación
8 Línea a motor 2 equipo de ventilación

D Cuadro secundario en espacio disponible, del cual parten:
1 Línea alumbrado 1
2 Línea a emergencias
3 Línea a t. de c. II
4 Línea a t. de c. III
5 Línea a motor 1 equipo de ventilación

SC Cuadro secundario en sala de calderas, del cual parten:
1 Línea a módulo 1 de caldera y bomba primario
2 Línea a módulo 2 de caldera y bomba primario
3 Línea a módulo 3 de caldera y bomba primario
4 Línea a módulo 4 de caldera y bomba primario
5 Línea a módulo 5 de caldera y bomba primario
6 Línea a módulo 6 de calderas y bomba primario
7 Línea a bomba circuito suelo radiante
8 Línea a bomba circuito unitermos taller
9 Línea bomba circuito UTAs
10 Línea a bomba circuito suelo radiante oficinas
11 Línea a bomba circuito suelo radiante sala reuniones
12 Línea bomba primario acs
13 Línea retorno ACS
14 Línea grupo hidráulico solar
15 Línea a disipador
16 Línea a sistema de control y regulaciones

IED Cuadro instalación eléctrica dedicada en cuarto de teleco., del cual parten:
1 Línea a planta semi-sótano RED, del cual parten:
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R.1 1 Línea a tomas en almacén y taller montaje madera
R.2 1 Línea a tomas en taller mecanizado madera y

almacén
R.3.4.5.6.7 5 Líneas a departamento madera y aula polivalente
R.8.9.10.11.12 5 Líneas a aula polivalente y aula técnica
R.13 1 Línea a tomas en almacén y laboratorio d ensayos
R.14 1 Línea a tomas en almacén, cuarto de calderas y

ascensor

2 Línea a planta semi-sótano SAI, del cual parten:
S.1 1 Línea a tomas en almacén y taller montaje madera
S.2 1 Línea a tomas en taller mecanizado madera y

almacén
S.3.4.5.6.7, 5 Líneas a departamento madera y aula polivalente
S.8.9.10.11.12 5 Líneas a aula polivalente y aula técnica
S.13 1 Línea a tomas en almacén y laboratorio d ensayos
S.14 1 Línea a tomas en almacén, cuarto de calderas y

ascensor

3 Línea a planta baja RED, del cual parten:
R.1 1 Línea a tomas en almacén y taller enfermería
R.2 1 Línea a tomas en almacén y taller enfermería
R.3 1 Línea a tomas en almacén y taller enfermería
R.4.5.6.7.8 5 Líneas a aula taller de farmacia
R.9 1 Línea a tomas en almacén y aula higiene

bucodental
R.10 1 Línea aula polivalente
R.11.12.13.14.15 5 Líneas a aula polivalente
R.16. 1 Línea a sala reuniones
R.17. 1 Línea a bar y conserjería
R.18.19 2 Línea a admón. y sala profesores
R.20 1 Línea APA. D. alumnos y Jefe estudios 1
R.21 1 Línea Jefe estudios 2 y orientación
R.22 1 Línea a Secretaria y Dirección

4 Línea a planta baja SAI, del cual parten:
S.1 1 Línea a tomas en almacén y taller enfermería
S.2 1 Línea a tomas en almacén y taller enfermería
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S.3 1 Línea a tomas en almacén y taller enfermería
S.4.5.6.7.8 5 Líneas a aula taller de farmacia
S.9 1 Línea a tomas en almacén y aula higiene

bucodental
S.10 1 Línea aula polivalente
S.11.12.13.14.15 5 Líneas a aula polivalente
S.16. 1 Línea a sala reuniones
S.17. 1 Línea a bar y conserjería
S.18.19 2 Línea a admón. y sala profesores
S.20 1 Línea APA. D. alumnos y Jefe estudios 1
S.21 1 Línea Jefe estudios 2 y orientación
S.22 1 Línea a Secretaria y Dirección

5 Línea a planta 1 RED, del cual parten:
R.1 1 Línea a tomas biblioteca
R.2.3.4.5.6 5 Líneas a aula gestión de comunicaciones
R.7 1 Línea a tomas en depart. sanidad  y labor. prótesis

resina
R.8 1 Línea a tomas en almacén y laboratorio prótesis

metálica
R.9 1 Línea a laboratorio bioquímica
R.10.11.12.13.14 5 Línea aula polivalente
R.15 1 Línea aula polivalente
R.16 1 Línea aula polivalente
R.17.18.19.20.21 5 Línea aula polivalente
R.22 1 Línea aula polivalente
R.23 1 Línea laboratorio de química y almacén

6 Línea a planta 1 SAI, del cual parten:
S.1 1 Línea a tomas biblioteca
S.2.3.4.5.6 5 Líneas a aula gestión de comunicaciones
S.7 1 Línea a tomas en depart. sanidad y labor. prótesis

resina
S.8 1 Línea a tomas en almacén  y laboratorio prótesis

metálica
S.9 1 Línea a laboratorio bioquímica
S.10.11.12.13.14 5 Línea aula polivalente
S.15 1 Línea aula polivalente
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S.16 1 Línea aula polivalente
S.17.18.19.20.21 5 Línea aula polivalente
S.22 1 Línea aula polivalente
S.23 1 Línea laboratorio de química y almacén

7 Línea a regleta de tomas en rack

TM Cuadro en taller montaje madera, del cual parten:
1 Línea alumbrado taller y sala de aspiración
2 Línea a emergencias
3 Línea a sierra
4 Línea a cepilladora
5 Línea a combinada
6 Línea taladros
7 Línea a cabina pintura
8 Línea a control numérico
9 Línea 1 a cuadros de tomas
10 Línea 2 a cuadros de tomas
11 Línea 3 a cuadros de tomas
12 Línea 4 a cuadros de tomas
13 Línea a unitermos calefacción
4 Reserva

TME Cuadro en taller mecanizado, del cual parten:
1 Línea alumbrado taller y sala de aspiración
2 Línea a emergencias
3 Línea a escuadradora
4 Línea cepilladora
5 Línea tupy
6 Línea sierra de cinta
7 Línea regruesadora
8 Línea a lijadoras
9 Línea a torno
10 Línea bedano
11 Línea 1 a cuadros de tomas
12 Línea 2 a cuadros de tomas
13 Línea 3 a cuadros de tomas
14 Línea 4 a cuadros de tomas
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15 Línea a unitermos calefacción

SA Cuadro sala aspiración, del cual parten:
1 Línea a briquetadora
2 Línea a aspiración
3 Línea a aspiración pequeña
4 Línea a compresor
5 Secador de aire comprimido
6 Reserva

EM Cuadro laboratorio de ensayos, del cual parten:
1 Línea 1 a tomas de c.
2 Línea 2 a tomas de c.
3 Línea mesa 1
4 Línea mesa 2
5 Línea mesa 3
6 Línea a t. de c. almacén

AHB Cuadro aula higiene bucodental, del cual parten:
1 Línea a sillón 1
2 Línea a motor aspiración 1
3 Línea a sillón 2
4 Línea a motor aspiración 2
5 Línea a sillón 3
6 Línea a motor aspiración 3
7 Línea a sillón 4
8 Línea a motor aspiración 4
9 Línea a sillón 5
10 Línea a motor aspiración 5
11 Línea a compresor 1
12 Línea a compresor 2
13 Línea 1 a tomas de c.
14 Línea 2 a tomas de c.
15 Línea a t. de c. almacén

LPR Cuadro de laboratorio prótesis resina, del cual parten:
1 Línea 1 a toma 20A
2 Línea 2 a toma 20A
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3 Línea a mesa 1
4 Línea a mesa 2
5 Línea a mesa 3
6 Línea a mesa 4
7 Línea a mesa 5
8 Línea a mesa 6
9 Línea 1 a tomas de c.
10 Línea 2 a tomas de c.
11 Línea 3 a tomas de c.
12 Línea 4 a tomas de c.
13 Línea 5 a tomas de c.
14 Línea 6 a tomas de c.
15 Línea  a t. de c. almacén

LPM Cuadro de laboratorio prótesis metálica, del cual parten:
1 Línea 1 a toma 20A
2 Línea 2 a toma 20A
3 Línea a mesa 1
4 Línea a mesa 2
5 Línea a mesa 3
6 Línea a mesa 4
7 Línea a mesa 5
8 Línea a mesa 6
9 Línea 1 a tomas de c.
10 Línea 2 a tomas de c.
11 Línea 3 a tomas de c.
12 Línea 4 a tomas de c.
13 Línea 5 a tomas de c.
14 Línea 6 a tomas de c.
15 Previsión

LB Cuadro laboratorio de bioquímica
1 Línea a campana
2 Línea a mesa 1
3 Línea a mesa 2
4 Línea a mesa 3
5 Línea 1 a tomas de c.
6 Línea 2 a tomas de c.
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7 Línea 3 a tomas de c.
8 Línea 4 a tomas de c.

LQ Cuadro laboratorio de química
1 Línea a campana
2 Línea a mesa 1
3 Línea a mesa 2
4 Línea a mesa 3
5 Línea 1 a tomas de c.
6 Línea 2 a tomas de c.
7 Línea 3 a tomas de c.
8 Línea 4 a tomas de c.
9 Línea 5 a tomas de c.
10 Línea 5 a tomas de c. en almacén

LBM Cuadro laboratorio de biología molecular
1 Línea a campana
2 Línea a autoclave 1
3 Línea a autoclave 2
4 Línea a mesa 1
5 Línea a mesa 2
6 Línea 1 a tomas de c.
7 Línea 2 a tomas de c.
8 Línea 3 a tomas de c.

UTA 1 Línea a cuadro 1 de UTAs en cubierta, del cual parten:
1 Línea a motor 1 UTA biblioteca
2 Línea a motor 2 UTA biblioteca
3 Línea actuador
4 Línea a motor 1 UTA oficinas
5 Línea a motor 2 UTA oficinas
6 Línea actuador
7 Línea a motor 1 UTA talleres semi-sotano
8 Línea a motor 2 UTA talleres semi-sotano
9 Línea actuador
10 Línea a equipo de control
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11 Línea a control
12 Línea a cuadro 2 de Utas
13 Línea a cuadro 3 de Utas

UTA 2 Línea a cuadro 2 de UTAs en cubierta, del cual parten:
1 Línea a motor 1 UTA aulas izquierda PB y P1
2 Línea a motor 2 UTA aulas izquierda PB y P1
3 Línea actuador
4 Línea a motor 1 UTA 5 aulas centro PB
5 Línea a motor 2 UTA 5 aulas centro PB
6 Línea actuador
7 Línea a equipo de control

UTA 3 Línea a cuadro 3 de UTAs en cubierta, del cual parten:
1 Línea a motor 1 UTA aulas centro P1
2 Línea a motor 2 UTA aulas centro P1
3 Línea actuador
4 Línea a motor 1 UTA aulas derecha PB y P1
5 Línea a motor 1 UTA aulas derecha PB y P1
6 Línea actuador
7 Línea a motor 1 UTA aulas semi-sotano
8 Línea a motor 2 UTA aulas semi-sotano
9 Línea actuador
10 Línea a equipo de control

7.8.- Instalación eléctrica en aseos
Dentro de los aseos no se instalarán interruptores, tomas de corriente ni aparatos
de iluminación en los volúmenes 0 y 1. En el volumen 2 no se pondrá instalar
ningún mecanismo, pero si la instalación de aparatos fijos como luminarias,
ventiladores, calefactores, etc, siempre y cuando estén protegidos por un
dispositivo de protección de corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA.
En el volumen tres podrán instalarse tanto mecanismo como aparatos fijos
siempre que estén protegidos por un dispositivo de protección de corriente
diferencial de valor no superior a los 30 mA.
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ITC-BT-27-FIG 4.- Volumen de protección de ducha con pared fija.

Consideraciones:
Cuando la altura del techo exceda los 2,25m m por encima del suelo, el espacio
comprendido entre el volumen 1 y el techo, se considerará volumen 2.
Cuando la altura del techo exceda los 2,25 m por encima del suelo, el espacio
comprendido entre el volumen 2 y el techo, se considerará volumen 3
Las dimensiones y características de los volúmenes son las especificadas en la
Instrucción Complementaria ITC-BT-27.

7.9.- Instalación pública concurrencia
Tal y como ya se ha mencionado el inmueble de proyecto se encuadra en el
grupo de locales de reunión, trabajo y usos sanitarios, según instrucción ITC BT28.1,
por lo que se deberá de cumplir a efectos de la instalación eléctrica que se
proyecta con lo establecido en esta instrucción.

Suministro de seguridad
Como la ocupación supera las 300 personas se ha previsto la alimentación de los
servicios de seguridad mediante suministro de socorro para lo que se dispondrá
de una alimentación automática de corte mediano mediante un generador que
atenderá a los servicios de seguridad siguientes:

A Línea a ascensor
CI Línea central de incendios
GI Línea a grupo e incendios
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IN Línea a sistema contra intrusión
CT Línea a central telefónica
CM Línea equipo megafonía

Conforme establece el artículo 10 del REBT el suministro de socorro tendrá una
potencia equivalente al 15% del contrato de suministro normal.

Potencia 320 kW x15% = 48 Kw

Se proyecta un grupo electrógeno insonorizado tipo Inmesol o equivalente
modelo II-055, gama emergencia, dotado de:

Motor Iveco FPT Diesel N45AM2
Alternador MeccAlte ECP32-1M/4B.
Potencia emergencia 55 kVA
Tensión 400/230V
Cuadro eléctrico Automático sin conmutación (V3) Conmutación en CGBT
Central de control digital DSE6020MKII
Cargador de baterías si
Precaldeo de motor si
Dimensiones 2500x1100x1455 mm
Peso: 1260 kg

Alumbrado de emergencia
Se proyecta un alumbrado de seguridad de evacuación para asegurar en caso
de fallo de la alimentación del alumbrado normal la iluminación en los locales y
accesos hasta las salidas, se proyecta una alimentación de alumbrado de
emergencia de corte breve para lo que se utilizaran aparatos autónomos que nos
proporcionan a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales una iluminación
mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados equipos de protección
contra incendios de utilización manual y en los cuadros de distribución de
alumbrado, la iluminancia será de 5 lux. Este alumbrado tendrá una autonomía
de una hora, entrara en funcionamiento automáticamente cuando se produce el
fallo del alumbrado general o cuando la tensión de este baje del 70% de su valor
nominal, empleándose para ello aparatos autónomos automáticos situados en los
lugares que se indican en la documentación gráfica. Las luminarias de
emergencia deberán cumplir la norma UNE-en-60598-2-22., estando las luminarias
proyectadas dotadas de lámparas leds y provistos de acumuladores Ni-Cd,
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siendo del siguiente tipo o equivalentes:

Tipo 1 ubicación según plano Izar N30 200 lm
Tipo 2 ubicación según plano Izar EVC N30 200 lm
Tipo 3 ubicación según plano Lens N30 140 lm
Tipo 5 ubicación según plano Hydra LD N2+KES 100 lm
Tipo 6 ubicación según plano Hydra LD N6+KES 250 lm
Tipo 8 ubicación según plano Hydra LD N2+KETB 100 lm
Tipo 9 ubicación según plano Hydra LD N2 100 lm
Tipo 10 ubicación según plano Hydra LD N6 250 lm

7.10.- Locales con riesgo de incendio o explosión:
Dentro de edificio hay emplazamientos donde las instalaciones y equipos
eléctricos pueden ser causa de inflamación de sustancias presentes en el
ambienta y que pueden presentar riesgo de explosión o de incendios, debido a la
manipulación, utilización o almacenamiento de sustancias sólidas, liquidas o
gaseosos susceptibles de inflamarse, deflagar o explosionar.

En los talleres de la planta semi-sotano se dan en el proyecto dos tipos de locales
de características especiales de riego:

Locales tipo 1 Talleres o espacios donde almacenan, manipulan y
cortan y mecanizan maderas:

Taller de montaje madera
Sala de aspiración
Taller de mecanizado madera
Almacén de madera

Locales tipo 2 Espacios donde se almacenan o manipulan, sustancias
liquidas o gaseosas.

Almacén de barnices
Cabina de pintura

Clases de emplazamiento:
Clase I Emplazamientos donde hay o puede haber gases o

vapores capaces de producir atmosferas explosivas o
inflamables.

Clase II Emplazamientos en los que hay o puede haber polvo
inflamable.

Zonas de emplazamiento Clase I
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Zona 1 emplazamiento en el que cabe contar en
condiciones normales de funcionamiento con la
formación ocasional de atmosfera explosiva, constituida
por sustancias en forma de gas, vapor o niebla.

Cabina de pintura
Zona 2 emplazamiento en el que no cabe contar en
condiciones normales con la formación de atmosfera
explosiva, y en caso de formarse solo subsiste por espacio
de tiempo breve.

Almacén de barnices
Sala de calderas

Clase II
Zona 22 emplazamiento en el que no cabe contar en
condiciones normales de funcionamiento con la
formación de atmosfera explosiva peligrosa en forma de
nube de polvo inflamable, en caso de darse solo subsiste
por breve espacio de tiempo.

Taller de montaje madera
Sala de aspiración
Taller de mecanizado madera
Almacén de madera

Equipos eléctricos proyectados:
Espacio:
Cabina de pinturaNo se proyecta cabina de pintura ya

que esta pertenece al equipamiento.
Almacén barnices y
Sala de calderas

Categoría del equipo 3; se proyectan
aparatos de iluminación mediante
pantallas estancas IP 66, interruptores
al exterior o estancos; no hay tomas de
corriente. Cables de 0,61kV bajo tubo
metálico rígido roscado. El local
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dispone de ventilación directa y
permanente al exterior que evita la
formación de atmosfera explosivas.

Taller de montaje madera
Sala de aspiración
Taller de mecanizado madera
Almacén de madera

Categoría del equipo 3, se proyectan
aparatos de iluminación, interruptores
y bases de enchufe estancos. Cables
de 0,61kV bajo tubo metálico rígido
roscado.

7.11.- Instalación alumbrado exterior
Se consideran dentro del ámbito de aplicación de la ITC-BT-09-Alumbrado exterior
las instalaciones de exterior destinadas a iluminar los accesos al inmueble y sus
zonas exteriores dentro de la parcela.

Las líneas de alimentación a los puntos de luz exteriores partirán del cuadro
general, con mando desde conserjería mediante pulsadores de accionamiento
sobre telerruptores. Las líneas estarán protegidas con corte onmipolar contra
sobrecargas, cortocircuitos y corrientes de defecto a tierra mediante interruptores
diferenciales de 300 mA.

Los cables serán unipolares de cobre y tensión nominal de 0,6/1kV, se instalarán
bajo tubo enterrado de pvc de 63 mm  a una profundidad de 0,4 m del suelo,
instalándose sobre el tubo a 0,25 m de este una banda de señalización.

Los soportes de las luminarias que no van apoyadas en el edificio o colocadas en
muretes para balizamiento, serán postes cónicos de acero galvanizado termo
esmaltado de 7 m de longitud y 76 mm en punta. Para la instalación eléctrica
dentro de los postes se emplearan conductores de cobre de 2,5 mm2 de sección
y tensión 0,6/1 kV. Los postes tendrán una abertura situada a 0,3 m del suelo
dotada de puerta con grado de protección IP 44 según UNE 20.324 e IK10 según
UNE-EN-50102.

Las luminarias serán clase II de aluminio de inyección con grado de protección
IP66 de luz asimétrica y haz en banda, equipo y lámpara de led integrados en el
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interior; serán conformes a UNE-EN-60.598-2-3

Se dispondrá de una red de tierra independiente y común para el alumbrado
exterior que una las partes metálicas y garantice que no se puedan presentar
tensiones de contacto mayores de 24 V; teniendo en cuenta que el interruptor
diferencial proyectado en la instalación es de 300 mA, tendremos:

Ra x 0,3 < 24 V
Ra < 24/0,3 = 80 ohmios

Si consideramos el terreno con una resistividad de valor de 3.000 Ohm.m, en el
caso de conductor enterrado horizontalmente, tendremos:

R = 2/L
L = 2x3000/80 = 75 m

Se proyecta un conductor para la red de tierra de cobre desnudo de 35 mm2 de
sección y longitud superior a la calculada colocado en el fondo de la zanja y
fuera de la canalización que contiene la línea de alimentación del alumbrado. A
este conductor desnudo se conectarán los electrodos de puesta a tierra de cada
columna constituidos por pica galvaniza de 1,5 m de longitud y conectado la red
principal mediante cable unipolar de 16 mm2 y tensión 750V con recubrimiento
exterior en color amarillo-verde.

7.12.- Infraestructura para recarga de vehículos eléctricos
En aplicación del RD1053/2014 que aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria ITC BT52 – Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para
la recarga de vehículos eléctricos; la cual en su disposición adicional primera
establece que en los edificios o establecimientos de nueva construcción deberá
incluirse la instalación eléctrica específica para la recarga de vehículos eléctricos.
Para lo cual en el aparcamiento exterior se proyectan una estaciones doble de
recarga para vehículos eléctricos.

Modo de carga
Conexión directa del vehículo eléctrico a la red de alimentación usando un SAVE,
que se corresponde con el modo de carga 3.

Esquema de carga
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Instalación con circuitos adicionales para la recarga de vehículo eléctrico,
correspondiendo con esquema 4b.

Previsión de cargas
La previsión de carga para cada circuito se estable en 3.680 W, siendo la
potencia instalada total del circuito de recarga de 7.400 W, instalando en el
origen de la recarga una protección de 32A.

Iluminación zona de carga
La zona prevista para la realización de la recarga tiene un nivel de iluminación
superior a 50 lux.

Alimentación
La tensión de alimentación a la recarga de vehículos será de 230V en corriente
alterna monofásica.

Punto de conexión
El punto de conexión se situara en la trasera de las plazas 23/24 de forma fija. Las
bases y conectores están incorporadas en un sistema de poste para recarga
exterior tipo Circuitor o equivalente.

Sistema de recarga
Se proyecta un sistema de recarga tipo Circuitor Urban M22 o equivalente, para
una tensión de entrada/salida 230V AC, con envolvente antivandálica.

Conectores 2
Tipo de conector CA II
Potencia máxima ajustable 3,6/7,4 kW
Grado de protección IP54/IK10
Protección magnetotérmica y diferencial tipo A
Display alfanumérico
Contador interno
Dimensiones 450x290x1550 mm

7.13.- Aparatos de alumbrado
Con carácter general en Aulas, laboratorios, etc.

Luminarias de empotrar tipo OD 3255 LED 32W-4000K UGR19
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(con y sin regulación)
Talleres de madera y zonas clasificadas

Luminarias de superficie IP 66 S855A LED 71W, 32W y 38W, 4000K
(con y sin regulación)

Pasillos y circulaciones
Downlight de empotrar tipo OD 3649 LED 23 W 4000k
(con y sin regulación)

Aseos y vestuarios
Downlight de empotrar LED 28 W 4000k
Downlight de empotrar LED 12 W 4000k

Escaleras
Downlight de superficie LED 23 W 4000k

Exteriores
Porches Downlight IP 54 LED 29 W 4000k
Aplique luz rasante IP 65 LED 7W 4000K
Aplique de pared IP 65 LED 5,3W 4000K
Luminaria de balizamiento rasante IP 65 LED 19,5 W 4000K
Luminaria en columna Led 28,6W 4000K

7.14.- Instalación eléctrica dedicada
Se proyecta una instalación eléctrica dedicada para alimentar de forma
independiente los puestos de trabajo y las tomas asociadas al sistema de
voz/datos, las tomas eléctricas de 16A II+T con potencia unitaria de 400W, se
diferencias de suministro normal y de suministro a través de un SAI (el cual no se
proyecta). Los circuitos de alimentación a las tomas están limitados hasta un
número máximo de 8 tomas, resultando el número de circuitos siguientes:

Planta semi-sótano RED 14
SAI 14

Planta baja RED 22
SAI 22

Planta 1 RED 23
SAI 23

La potencia resultante para esta instalación será la siguiente:

Tomas de red 388
Total potencia 155.200 W
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Tomas de SAI 360
Total potencia 144.000 W

Total potencia 299.200 W
Total simultaneidad 70% 209.440 W

7.15.- Estimación de potencia total
Alumbrado 25.000 W
Otros usos

IED 209.440 W
Talleres madera 50.000 W
Aspiraciones y compr. 22.000 W
Laboratorio ensayos 2.000 W
Laboratorio biología 14.000 W
Laboratorio química 23.000 W
Laboratorio bioquímica12.000 W
Laboratorios prótesis 40.000 W
Higiene bucodental 5.000 W
Grupo de pr. agua 3.600 W
Ascensor 3.000 W
Grupo incendios 10.000 W
Sala de calderas 4.000 W
Ventilaciones 46.600 W
Megafonía 200 W
Centralitas 450 W
Tomas y otros 11.339 W
Recarga vehículo e. 7.400 W

Total 489.029 W
Total simultaneidad 68% 332.540 W

Se proyecta un transformador de 400 KVA, cuya instalación se definirá en otro
documento.

7.16.- Batería de condensadores
Se proyecta una batería de condensadores tipo Circuitor o equivalente Optim
P&P-con las características siguientes:

Potencia nominal 63 kvar
Tensión servicio 400 V
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Frecuencia 50 Hz
Composición 12,5+2x25
Escalones físicos 3
Escalones eléctricos 5
Regulación 1.2.2
Condensadores tubul. CLZ
Regulador incluido
Interruptor incluido
Envolvente metálica
Montaje mural
Dimensiones 400x600x260 mm

7.17.- Aparatos de maniobra y protección
7.17.1.- Cuadro general edificio
Aparamenta red:
T5N630 PR221DS LS/I R630 4P 1,00

TERMINALES R 8UD 1,00
T5N400 PR221DS LS/I R400 4P 1,00
TERMINALES R 8UD 1,00
XT1B160 TMD R160 Im1600 4P 1,00
KIT DIN50022 PLACA FIJACION DIN XT1 1,00
XT1B160 TMD R160 Im1600 3P 1,00
KIT DIN50022 PLACA FIJACION DIN XT1 1,00
Interruptor auto. S804B-C80 4p 80A C16kA 2,00
Interruptor automático S204-C63 3,00
Interruptor automático S204-C50 1,00
Interruptor automático S204-C25 3,00
Interruptor automático S204-C20 1,00
Interruptor autom. S201-C32NA 3,00
Interruptor autom. S201-C16NA 4,00
Inter. difer. FH204AC-40/0,3 4p 40A 300mA 1,00
Inter. difer. FH202AC-40/0,03 2,00
Contactor ESB 40-20 220V/50Hz 1,00
Interruptor astronómico TWA-1 1,00
Protector sobretensiones
OVRT13N25255 1,00

Telerruptor E261-230 4,00

Aparamenta grupo:
Interruptor auto. S804B-C80 4p 80A C 16kA 2,00
Interruptor automático S204-C32 2,00
Interruptor automát.S201-C16NA 1,00
Interruptor automát.S201-C10NA 4,00
Inter. difer. FH204AC-40/0,03 4p 1,00
Int. dif.FH202AC-40/0,3 2p 1,00
Int. dif. FH202AC-40/0,03 5,00
Analizador:
Analizador de redes eléctr. M2M 1,00
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Transformador de int CT MAX
600 3,00

Base portaf. seccionable E93N/32 1,00
Base portafusibles E91hN/32 1,00
Conmutación auto. cont.:
AF52-40-00-13 100-250V Contactor (100A en AC1) 2,00
VM96-4 Enclava. mecánico 1,00
CA4-01 Contacto aux. frontal 2,00
CT-ERS.21S Tempo. Ret. 2 C/C 1,00
CM-MPS.21S Relé ctrl trifásico 2 C/C TOR 1,00
Interrup. automát.SH204-C10 4p 10A C 6kA 1,00
Interrup. Automát. SH201-C10NA 1,00
selector 3 pos.o ABC, 2NC, N 1,00
placa de inscripción plástico blanco "I""0""II" 1,00

Envolvente: Según listados de descompuestos

7.17.2.- Cuadro general planta semi-sotano
Aparamenta
Interruptor automático S204-C63 1,00

Interrupt. Automát.SH204-C25 4p 25A C 6kA 1,00
Interrupt. Automát. SH201-C25NA 1,00
Interrupt. Automáti.SH201-C20NA 3,00
Interrupt. Automát. SH201-C16NA 5,00
Interrupt. Automát. SH201-C10NA 9,00
Interrupt. Automát.o SH201-C6NA 9,00
Inter. Diferen. FH202AC-40/0,03 15,00
Protector sobret. OVRT2-T33N20-275PQS 1,00

Envolvente: Según listados de descompuestos

7.17.3.- Cuadro laboratorio ensayos
Aparamenta
Interrupt. Automát. SH201-C25NA 1,00
Interrupt. Automát. SH201-C20NA 2,00
Interrupt. Automát. SH201-C16NA 2,00
Inter. Diferen.l FH202AC-40/0,03 2,00

Envolvente: Según listados de descompuestos

7.17.4.- Cuadro tomas talleres madera (8 Ud)
Aparamenta
Interruptor automático S204-C20 1,00
Interrupt. Automát.SH203-C16 3p 16A C 6kA 1,00
Interrupt. Automát. SH201-C16NA 3,00
Interrupt. Difer. FH204AC-40/0,03 4p 1,00

Envolvente: Según listados de descompuestos
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7.17.5.- Cuadro cuarto de calderas
Aparamenta:
Interruptor automático S204-C25 1,00
Bobina emisión de corriente Compact S2C-A2 110-
415Vca/110-250Vcc 1,00

caja MEPY-1024 1,00
Contador de energía B23 111-100 1,00
Interrupt. Automát.SH204-C25 4p 25A C 6kA 1,00
Interrupt. Automát.SH203-C16 3p 16A C 6kA 1,00
Interrupt. Automát. SH201-C16NA 6,00
Interrupt. Automát. SH201-C10NA 9,00
Contactor ESB 20-20 220V/50Hz 9,00
Interrupt. Difer. FH204AC-40/0,03 4p 40A 1,00
Interrupt. Difer. FH202AC-40/0,03 2,00
Prot. Sobret. OVRT2-T33N20-275PQS 1,00

Envolvente: Según listados de descompuestos

7.17.6.- Cuadro en taller montaje madera
Aparamenta:
Interruptor automático S204-C50 1,00
Interrupt. Automát.SH204-C25 4p 25A C 6kA 1,00
Interrupt.automát. SH204-C20 4p 20A C 6kA 6,00
Interrupt. Automát.SH204-C16 4p 16A C 6kA 5,00
Interrupt. Automát.SH204-C10 4p 10A C 6kA 1,00
Interrupt. Automát. SH201-C10NA 1,00
Interrupt. Automát. SH201-C6NA 1,00
Interrupt. Difer. FH204AC-40/0,3 4p 5,00
Interrupt. Difer. FH202AC-40/0,03 1,00
Prot. Sobret. OVRT2-T33N20-275PQS 1,00

Envolvente: Según listados de descompuestos

7.17.7.- Cuadro en taller mecanizado madera
Aparamenta:
Interrupt. Aut.S804B-C80 4p 80A C 16kA 1,00
Interrupt. Aut.SH204-C25 4p 25A C 6kA 1,00
Interrupt. Aut. SH204-C20 4p 20A C 6kA 9,00
Interrupt. Aut. SH204-C16 4p 16A C 6kA 3,00
Interrupt. Aut. SH204-C10 4p 10A C 6kA 1,00
Interrupt. aut. SH201-C10NA 1,00
Interrupt. Aut. SH201-C6NA 1,00
Interrupt. difer. FH204AC-40/0,3 4p 5,00
Interrupt. Difer. FH202AC-40/0,03 1,00
Prot. Sobret. OVRT2-T33N20-275PQS 1,00

Envolvente: Según listados de descompuestos

7.17.8.- Cuadro en sala de aspiración
Aparamenta:
Interrupt. Automát. S204-C63 1,00
Interrupt. Automát. SH204-C25 4p 25A C 6kA 2,00
Interrupt. Automát. SH204-C20 4p 20A C 6kA 3,00
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Interrupt. Automát. SH204-C16 4p 16A C 6kA 1,00
Interrupt. Automát. SH201-C16NA 1,00
Interrupt. Difer.l FH204AC-40/0,3 4p 4,00
Prot. Sobret. OVRT2-T33N20-275PQS 1,00

Envolvente: Según listados de descompuestos

7.17.9.- Cuadro general planta baja
Aparamenta:
Interruptor automático S204-C63 1,00
Interrupt. Automát.SH204-C32 4p 32A C 6kA 1,00
Interrupt. Automát.SH204-C25 4p 25A C 6kA 1,00
Interrupt. Automát. SH201-C20NA 3,00
Interrupt. Automát. SH201-C16NA 13,00
Interrupt. Automát. SH201-C10NA 14,00
Interrupt. Automát. SH201-C6NA 13,00
Interrupt. Difer. FH204AC-40/0,03 1,00
Interrupt. Difer. FH202AC-40/0,03 18,00
Prot. Sobret. OVRT2-T33N20-275PQS 1,00

Envolvente: Según listados de descompuestos

7.17.10.-Cuadro aula técnica Higiene Bucodental
Aparamenta:
Interruptor automático S204-C32 1,00
Interrupt. automát. SH201-C16NA 10,00
Interrupt. Automát. SH201-C10NA 5,00
Interrupt. Difer.l FH202AC-40/0,03 7,00

Envolvente: Según listados de descompuestos

7.17.11.- Cuadro en salón de reuniones
Aparamenta:
Interrupt. Automát. S201-C32NA 1,00
Interrupt. Automát. SH201-C25NA 1,00
Interrupt. Automát. SH201-C16NA 4,00
Interrupt. Automát. SH201-C10NA 3,00
Interrupt. Automát. SH201-C6NA 1,00
Interrupt. Difer.l FH202AC-40/0,03 3,00
Contactor ESB 20-20 220V/50Hz 2,00
Prot. Sobret. OVRT2-T31N20-275PQS 1,00

Envolvente: Según listados de descompuestos

7.17.12.- Cuadro en sala disponible
Aparamenta:
Interruptor automático S204-C20 1,00
Interrupt. Automát. SH204-C16 4p 16A C 6kA 1,00
Interrupt.automát. SH201-C16NA 1,00
Interrupt.automát. SH201-C10NA 2,00
Interrupt.automát. SH201-C6NA 1,00
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Inter. difer. FH204AC-40/0,3 4p 1,00
Inter. Difer. FH202AC-40/0,03 1,00
Prot. Sobret. OVRT2-T33N20-275PQS 1,00

Envolvente: Según listados de descompuestos

7.17.13.- Cuadro general Planta Primera
Aparamenta
XT1B160 TMD R160 Im1600 4P 1,00
Interrupt. Autom.. SH204-C63 4p 63A C 6kA 3,00
Interrupt. Autom. SH204-C50 4p 50A C 6kA 2,00
Interrupt. Autom. SH204-C25 4p 25A C 6kA 1,00
Interrupt. Autom. SH201-C20NA 2,00
Interrupt. Autom. SH201-C16NA 9,00
Interrupt. Autom. SH201-C10NA 8,00
Interrupt. Autom. SH201-C6NA 8,00
Inter. Difer. FH204AC-63/0,3 4p 63A 5,00
Inter. Difer. FH202AC-40/0,03 13,00
Prot. Sobret. OVRT2-T33N20-275PQS 1,00

Envolvente: Según listados de descompuestos

7.17.14.- Cuadro Laboratorio Biología Molecular
Aparamenta:
Interruptor automático S204-C50 1,00
Interrupt. Automát.SH201-C20NA 5,00
Interrupt. Automát. SH201-C16NA 3,00
Inter.difer. FH204AC-40/0,03 4p 1,00
Inter. Difer.FH202AC-40/0,03 3,00

Envolvente: Según listados de descompuestos

7.17.15.- Cuadro Laboratorio Química
Aparamenta:
Interruptor automático S204-C63 1,00
Interrupt. automát. SH201-C20NA 8,00
Interrupt. Automát. SH201-C16NA 2,00
Inter. Difer. FH204AC-40/0,03 4p 40A 2,00
Inter. Difer. FH202AC-40/0,03 2,00

Envolvente: Según listados de descompuestos

7.17.16.- Cuadro Laboratorio Prótesis Resina
Aparamenta:
Interruptor automático S204-C63 1,00
Interrupt. Automát. SH201-C20NA 8,00
Interrupt. Automát. SH201-C16NA 7,00
Inter. Difer. FH202AC-40/0,03 6,00

Envolvente: Según listados de descompuestos

7.17.17.- Cuadro Laboratorio Prótesis Metálica
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Aparamenta:
Interruptor automático S204-C63 1,00
Interrupt. Automát. SH201-C20NA 8,00
Interrupt. Automát. SH201-C16NA 7,00
Interrupt. Difer. FH202AC-40/0,03 6,00

Envolvente: Según listados de descompuestos

7.17.18.- Cuadros en Laboratorio Bioquímica
Aparamenta:
Interruptor automático S204-C50 1,00
Interrupt. Automát. SH201-C20NA 7,00
Interrupt. Automát. SH201-C16NA 1,00
Inter. Difer. FH202AC-40/0,03 4,00

Envolvente: Según listados de descompuestos

7.17.19.- Cuadro en Biblioteca
Aparamenta:
Interrupt. Automát. S201-C32NA 1,00
Interrupt. Automát. SH201-C25NA 1,00
Interrupt. Automát. SH201-C16NA 3,00
Interrupt. Automát. SH201-C10NA 1,00
Interrupt. Automát. SH201-C6NA 1,00
Inter. Difer. FH202AC-40/0,03 2,00
Prot. Sobret. OVRT2-T31N20-275PQS 1,00

Envolvente: Según listados de descompuestos

7.17.20.- Cuadro 1 UTAs en cubierta
Aparamenta:
Inter. Automát. S804B-C80 4p 80A C 16kA 1,00
Inter. Automát. SH204-C50 4p 50A C 6kA 1,00
Inter. Automát. SH204-C25 4p 25A C 6kA 2,00
Inter. Automát. SH203-C16 3p 16A C 6kA 4,00
Inter. Automát. SH201-C16NA 3,00
Inter. Automát. SH201-C10NA 3,00
Inter. Difer. FH204AC-40/0,3 4p 40A 2,00
Inter. Dif.FH202AC-40/0,3 2p 40A 1,00
Inter. diferencial FH202AC-40/0,03 1,00
Contactor ESB 24-40 220V/50/60 4,00
Contactor ESB 20-20 220V/50Hz 2,00
Prot. Sobret. OVRT2-T33N20-275PQS 1,00

Envolvente: Según listados de descompuestos

7.17.21.- Cuadro 2 UTAs en cubierta
Aparamenta:
Interruptor automático S204-C25 1,00
Inter. Automát. SH203-C16 3p 16A C 6kA 4,00
Inter. Automát. SH201-C16NA 1,00
Inter. Automát. SH201-C10NA 2,00
Inter. Difer. FH204AC-40/0,3 4p 40A 2,00
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Inter. diferencial FH202AC-40/0,03 1,00
Contactor ESB 24-40 220V/50/60 4,00

Envolvente: Según listados de descompuestos

7.17.22.- Cuadro 3 UTAs en cubierta
Aparamenta:
Interruptor automático S204-C50 1,00
Interrupt. Automát. SH203-C16 3p 16A C 6kA 6,00
Interrupt. Automát. SH201-C16NA 1,00
Interrupt. Automát. SH201-C10NA 3,00
Inter. Difer. FH204AC-40/0,3 4p 40A 3,00
Inter. Difer.l FH202AC-40/0,03 1,00
Contactor ESB 24-40 220V/50/60 6,00

Envolvente: Según listados de descompuestos

7.17.23.- Cuadro General IED
Aparamenta:
T5N400 PR221DS LS/I R400 4P 1,00
Inter. Automát. S204-C80 4p 80A C 6kA 4,00
Inter. Automát. SH204-C50 4p 50A C 6kA 2,00
Inter. Automát. SH204-C25 4p 25A C 6kA 1,00
Inter. Automát. SH201-C20NA 1,00
Inter. Difer. F202A-40/0,03AP-R 1,00
Prot. Sobret. OVRT2-T33N20-275PQS 1,00

Envolvente: Según listados de descompuestos

7.17.24.- Cuadro Planta semi-sótano RED IED
Aparamenta:
Interruptor automático S204-C50 1,00
int. diferencial combinado DS200 1p+N C 16A A APR
10kA 30mA 14,00

Envolvente: Según listados de descompuestos

7.17.25.- Cuadro Planta semi-sótano SAI IED
Aparamenta:
Interruptor automático S204-C50 1,00
int. diferencial combinado DS200 1p+N C 16A A APR
10kA 30Ma 14,00

Envolvente: Según listados de descompuestos

7.17.26.- Cuadro Planta Baja RED IED
Aparamenta:
Interruptor automático S804B-C80 4p 80A C
16kA 1,00



UTE: LUIS FERREIRA VILLAR    CARLOS FERREIRA BORREGO

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS DE UN EDIFICIO PARA CICLOS
FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE SEGOVIA

46

int. diferencial combinado DS200 1p+N C 16A A APR
10kA 30mA 22,00

Envolvente: Según listados de descompuestos

7.17.27.- Cuadro Planta Baja SAI IED
Aparamenta:
Interruptor automático S804B-C80 4p 80A C
16kA 1,00

int. diferencial combinado DS200 1p+N C 16A A APR
10kA 30mA 22,00

Envolvente: Según listados de descompuestos

7.17.28.- Cuadro Planta Primera RED IED
Aparamenta:
Interruptor automático S804B-C80 4p 80A C
16kA 1,00

int. diferencial combinado DS200 1p+N C 16A A APR
10kA 30mA 23,00

Envolvente: Según listados de descompuestos

7.17.29.- Cuadro Planta Primera SAI IED
Aparamenta:
Interruptor automático S804B-C80 4p 80A C
16kA 1,00

int. diferencial combinado DS200 1p+N C 16A A APR
10kA 30mA 23,00

Envolvente: Según listados de descompuestos

7.18.- Cálculos eléctricos
Condiciones de cálculo
Tensión 400/230 V
Conductor Aluminio y cobre 0,6/1kV
Sistemas Generales en bandeja

Derivaciones bajo tubo

Intensidades máximas y caídas de tensión

Cálculo de la intensidad:
)(3 CosU

P
I




Siendo:
I= Intensidad (A)
P= Potencia (W)
U= Tensión Compuesta (V)
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Φ= Ángulo de desfase

Cálculo de la caída de tensión I
S

LU 


3

Siendo:
ΔU= Caída de tensión (V)
L= Longitud de la línea (m)
ρ= Resistividad del conductor (Ω m)
S= Sección del conductor (mm2)
I= Intensidad (A)

Se adjuntan como anexo los listados de cálculo
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8.- EFICIENCIA ENERGETICA EN LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION HE-3
8.1.- Valor de Eficiencia Energética de la instalación
La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se
determinará mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI

(W/m2) por cada 100 lux, mediante la siguiente expresión:
mES

P
VEEI





100

Dónde: P La potencia de la lámpara más el equipo auxiliar (W)
S La superficie de la zona iluminada (m2)
Em La iluminancia media horizontal mantenida [lux]

Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se
establecen en la Tabla 2.1 del CTE-DB-HE-3. Los valores considerados han sido:

Zona Zona según CTE HE 3 VEEI límite

Despachos Administrativo en general 3,0

Aulas Aulas y Laboratorios 3,5

Laboratorios Aulas y Laboratorios 3,5

Talleres Aulas y Laboratorios 3,5

Biblioteca Bibliotecas, museos y galerías de arte 5,0

Pasillos Zonas comunes en edificios no residenciales 6,0

Halls Zonas comunes en edificios no residenciales 6,0

Aseos y Vestuarios Zonas comunes en edificios no residenciales 6,0

Almacenes Almacenes 4,0

8.2.- Potencia instalada en el edificio
La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de
lámparas y equipos auxiliares, no superará los valores especificados en la Tabla
2.2 del CTE-HE-3.

Uso del edificio Potencia máxima instalada (W/m2)

Administrativo 12

Aparcamiento 5

Comercial 15

Docente 15

Hospitalario 15

Restauración 18

Auditorios, teatros, cines 15
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Residencial público 12

Otros 10

Edificios con nivel de iluminación

superior a 600 lux
25

Tabla 2.2-CTE-HE-3.- Potencia máxima de iluminación

8.3.- Luminarias de proyecto
Lledo OD-3255 eQ M4 32W UGR<19
Luminaria para empotrar utilizada en aulas y laboratorios; número de luminarias y
disposición según planos.

Lledo OD-3255 eQ M4

Lledo 3649 G3 IRIS 160
Downlight redondo para empotrar utilizado en pasillos, halls y vestíbulos; número
de luminarias y disposición según planos.

Downlight 3649 G3 IRIS 160
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Lledo Kino 2
Downlight redondo para empotrar utilizado en aseos y servicios; número de
luminarias y disposición según planos.

Downlight KINO 2

Lledo ORBIT 80 LED 12W
Downlight redondo para empotrar utilizado WC; número de luminarias y
disposición según planos.

Downlight KINO 2

Lledo S855 IP66
Luminaria estanca de superficie utilizada en los talleres de madera, almacenes y
cuartos técnicos; número de luminarias y disposición según planos.

Lledo S855 IP66
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8.4.- Características luminarias:
Las características de las diferentes luminarias utilizadas son:

Luminaria Tipo Potencia (W) Lum/W Ra

Lledo EQ M4 OD-3255 LED 840 32,0 110,22 >80

Lledo OD-3649 G3 Iris LED 840 23,0 99,30 >80

Lledo Kino 2 LED 840 28,0 58,93 >80

Orbit 80 LED LED 840 9,4 56,17 >80

S855A IP66 71W LED 840 71,0 126,73 >80

S855A IP66 39W LED 840 39,0 114,33 >80

S855A IP66 32W LED 840 32,0 110,28 >80

S855A IP66 16W LED 840 16,0 112,5 >80

8.5.- Justificación de los valores obtenidos
Para establecer los niveles de iluminación en interiores, tomamos como referencia
la norma UNE-EN 12464: Sobre iluminación de lugares de trabajo interiores; esta
norma nos establece para cada una de las zonas los siguientes niveles:

Zona Zona Según UNE 12464 Em UGRL Ra

Aulas Aulas para clases nocturnas 500 19 80

Laboratorio Aulas prácticas y Laboratorios 500 19 80

Bibliotecas Sala de lectura 500 19 80

Talleres Talleres de Enseñanza 500 19 80

Pasillos Áreas de circulación, pasillos 100 28 40

Aseos y Vestuarios Vestuarios, salas de lavado, cuartos de

baño, servicios

500 25 80

Halls Hall de entrada 200 22 80

Sala de profesores Salas de profesores 300 19 80

Zona Administrativa Escritura, escritura a máquina, lectura,

tratamiento de datos

500 19 80

Almacenes Almacenes y cuartos de almacén 100 25 60

Para realizar los cálculos lumínicos se ha utilizado el programa Dialux 4.12, en la
tabla siguiente se muestra un resumen de los valores obtenidos, los cálculos de
iluminación completos se muestran en el anejo de cálculo.

Planta Primera
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Zona S (m2) P (W) (W/m2) Em (lux) VEEI

Biblioteca 138,60 768,0 5,54 520 1,07

Aula Gestión de

Comunicaciones
151,12 768,0 5,08 470 1,08

Departamento Sanidad 45,41 256,0 5,64 360 1,57

Laboratorio prótesis

resina
121,50 640,0 5,27 490 1,07

Almacén 41,53 117 2,82 270 1,04

Laboratorio prótesis

metálica
120,74 640 5,30 490 1,08

Laboratorio Bioquímica 88,76 384 4,32 490 0,88

Laboratorio Química 90,70 480 5,29 490 1,08

Laboratorio Biología 63,16 352 5,57 490 1,14

Aula polivalente 1 65,22 288 4,41 470 0,94

Aula polivalente 2 65,22 288 4,41 470 0,94

Aula polivalente 3 65,22 288 4,41 470 0,94

Aula polivalente 4 65,22 288 4,41 470 0,94

Circulaciones 187,94 414 2,20 170 1,30

Vestíbulo 41,92 115 2,74 150 1,83

Ves Masculino Alumnos 16,14 106 6,56 280 2,35

Ves Femeninos Alumnos 16,12 106 6,57 280 2,35

Ves Masculino Profesores 9,83 64 6,51 280 2,33

Ves Femenino Profesores 9,49 64 6,74 280 2,41

Aseos Femeninos 14,41 140,2 9,73 322 3,02

Aseos Masculino 18,18 140,2 7,71 322 2,39

TOTAL 1436,43 6706,40 4,69

Planta Baja

Zona S (m2) P (W) (W/m2) Em (lux) VEEI

Almacén 3 38,19 117 3,06 270 1,13

Taller Enfermería 3 147,21 768 5,22 498 1,05

Almacén 2 36,16 117 3,24 270 1,20

Taller Enfermería 2 147,21 768 5,22 498 1,05

Almacén 1 40,25 117 2,91 270 1,08

Taller Enfermería 1 147,21 768 5,22 498 1,05
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Aula Taller Farmacia 86,53 480 5,55 473 1,17

Almacén 4 38,59 156 4,04 270 1,50

Aula Técnica de Higiene

Bucodental
95,28 480 5,04 473 1,07

Aula Polivalente 1 89,73 384 4,28 473 0,90

Aula Polivalente 2 90,72 384 4,23 473 0,89

Circulaciones 187,94 414 2,20 170 1,30

Ves Masculino Alumnos 16,14 106 6,56 289 2,27

Ves Femeninos Alumnos 16,12 106 6,57 289 2,28

Ves Masculino Profesores 9,83 64 6,51 289 2,25

Ves Femenino Profesores 9,49 64 6,74 289 2,33

Aseos Femeninos 14,41 140,2 9,73 322 3,02

Aseos Masculino 18,18 140,2 7,71 322 2,39

Sala de Reuniones 99,60 480 4,82 473 1,02

Espacio Disponible 45,20 192 4,25 475 0,89

Vestíbulo 144,08 414 2,87 229 1,25

Conserje 23,00 64 2,78 426 0,65

Administración 49,19 192 3,90 438 0,89

Sala de Profesores 59,52 256 4,30 412 1,04

APA 14,83 64 4,32 426 1,01

ALUM 14,82 64 4,32 426 1,01

JE 1 14,83 64 4,32 426 1,01

JE 2 14,98 64 4,32 426 1,00

Orientación 20,63 128 6,20 531 1,17

Secretaria 14,88 64 4,30 426 1,01

Dirección 20,18 96 4,76 483 0,98

Circulación Despachos 57,45 299 5,20 170 3,06

Aseo M Profesores 9,50 56 5,89 322 1,83

Aseo F Profesores 9,50 56 5,89 322 1,83

TOTAL 1841,4 8126,4 4,41

Planta Semisótano
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Zona S (m2) P (W) (W/m2) Em (lux) VEEI

Almacén 1 38,12 117 3,07 270 1,14

Taller montaje 200,71 1065 5,31 510 1,04

Sala Aspiración 53,39 234 4,38 380 1,15

Taller Mecanizado 223,21 1278 5,73 510 1,12

Almacén 2 40,61 117 2,88 270 1,07

Departamento Madera 26,75 96 3,60 368 0,98

Aula Polivalente 1 61,27 288 4,70 470 1,00

Aula Polivalente 2 61,27 288 4,70 470 1,00

Aula Técnica 124,00 576 4,65 470 0,99

Almacén 3 44,19 156 9,53 270 1,31

Laboratorio de Ensayos 67,88 384 5,66 490 1,15

Circulaciones 187,94 414 2,20 170 1,30

Vestíbulo 41,92 115 2,74 156 1,76

Ves Masculino Alumnos 16,14 106 6,56 289 2,27

Ves Femeninos Alumnos 16,12 106 6,57 289 2,28

Ves Masculino Profesores 9,83 64 6,51 289 2,25

Ves Femenino Profesores 9,49 64 6,74 289 2,33

Aseos Femeninos 14,41 140,2 9,73 322 3,02

Aseos Masculino 18,18 140,2 7,71 322 2,39

Vestíbulo 104,13 299 2,87 195 1,47

TOTAL 1359,56 6047,40 4,45

Total Edificio

Zona S (m2) P (W) (W/m2)

Planta Primera 1436,43 6706,40 4,69

Planta Baja 1841,4 8126,4 4,41

Planta Semisótano 1359,56 6047,40 4,45

TOTAL 4637,39 20880,2 4,50

8.6.- Sistema de control y regulación
En las zonas de aulas, despacho y las zonas comunes que tengan ventanas al
exterior, las luminarias dispondrán de un sistema de regulación automática en
función de la luz que entre por el exterior.
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En el resto de pasillos, aseos y vestuarios se proyectan sistemas de encendido
mediante detectores de presencia.

8.7.- Cálculos justificativos
Se adjuntan como anexo los listados de cálculo
9.- CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA HE-5
No es de aplicación la sección HE5 en edificios de uso docente, conforme
establece dentro de su ámbito de aplicación la sección HE 5 del Documento
Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación.

10.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA
SUA-4
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NIVEL DE ILUMINACIÓN MÍNIMO DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO (MEDIDO A NIVEL DEL SUELO)

NORMA PROYECTO

Zona de Circulación Iluminancia mínima [lux]

Exterior
Exclusiva para personas

Escaleras 20 20

Resto de zonas 20 20

Para vehículos o mixtas 20 20

Interior
Exclusiva para personas

Escaleras 100 150

Resto de zonas 100 100

Para vehículos o mixtas 50 75

factor de uniformidad media fu ≥ 40% > 50%

SU
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DOTACIÓN

Contarán con alumbrado de emergencia:

Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas

Recorridos de evacuación desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y zonas de

refugio, incluidas éstas

Aparcamientos con Superficie Construida >  100 m2

Pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio

Los aseos generales de planta en edificios de uso público

Locales que alberguen equipos de protección contraincendios y locales de riesgo especial s/ DB-SI 1

Lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado
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Las señales de seguridad;

Los itinerarios accesibles.

CONDICIONES DE INSTALACIÓN DE LAS LUMINARIAS NORMA PROYECTO

Altura de colocación h ≥ 2 m H ≥ 2,0m

se dispondrá una luminaria en: cada puerta de salida

señalando peligro potencial

señalando emplazamiento de cada equipo de seguridad

puertas existentes en los recorridos de evacuación

escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa

en cualquier cambio de nivel

en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

Será fija

Dispondrá de fuente propia de energía

Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo al cabo de 5s, el 50%

del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60s.

Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROYECTO

Vías de evacuación de anchura ≤ 2m
Iluminancia eje central ≥ 1 lux > 1 lux

Iluminancia de la banda central ≥0,5 lux > 0,5 lux

Vías de evacuación de anchura > 2m Son tratadas como varias bandas de anchura ≤ 2m-

a lo largo de la línea central Relación entre iluminancia máx. y mín. ≤ 40:1 40:1

puntos donde estén ubicados:

equipos de seguridad

instalaciones de protección contra

incendios

cuadros de distribución del alumbrado

Iluminancia

≥ 5 luxes
≥ 5 luxes

Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 Ra ≥ 40

Iluminación de las señales de seguridad

NORMA PROYECTO

Luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2 3 cd/m2

Relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad ≤ 10:1 ≤ 10:1
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Relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10
≥ 5:1 y

≤ 15:1
10:1

Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación
≥ 50% 5 s 3 s

100% 60 s 10 s

Se adjuntan como anexo los listados de cálculo
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11.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO SUA-8
11.1.- Procedimiento de verificación.
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando
la frecuencia esperada de impactos (Ne) sea mayor que el riesgo admisible (Na).

Cálculo de Ne
La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante le
expresión:

6
110e g eN N A C 

donde: Ng, es la densidad de impactos sobre el terreno, la cual la obtenemos de
la figura 1.1 del CTE SUA-8.

Para la zona de Segovia le corresponde un nº de impactos/año Km2 de 2,5.
donde : Ae, es la superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2,
que es la delimitada por una línea trazada a una distancia de 3H de cada uno de
los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del
perímetro considerado; en proyecto Ae = 16.055 m2
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donde: C1, es el coeficiente relacionado con el entorno, según tabla 1.1 CTE SUA-
8

Situación del edificio C1

Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos 0,5

Rodeado de edificios más bajos 0,75

Aislado 1

Aislado sobre una colina o promotorio 2

Según el Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad con
comentarios del Ministerio de Fomento, define el edificio aislado como: “Se

considera que un edificio está aislado cuando no hay otros edificios a menos de una distancia de

3H.” En proyecto si hay edificios a una distancia 3H, consideramos un coeficiente
C1 = 0,75.
Por lo tanto, el valor de frecuencia de impactos Ne, será:

Ne = 2,5  16.055  0,75  10-6= 0,03

Cálculo de Na
El riesgo admisible Na, se determina por la expresión:

3

2 3 4 5

5.5
10aN

C C C C


dónde: C2, es el coeficiente en función del tipo de construcción, según Tabla 1.2

Cubierta metálica Cubierta de Hormigón Cubierta de Madera

Estructura metálica 0,5 1 2

Estructura de hormigón 1 1 2,5

Estructura de madera 2 2,5 3

dónde: C3, es el coeficiente en función del contenido del edificio, según Tabla 1.3

Edificio con contenido inflamable 3

Otros contenidos 1
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dónde: C4 es el coeficiente en función del uso del edificio, según Tabla 1.4

Edificios no ocupados normalmente 0,5

Usos Pública Concurrencia, Sanitario, Docente 3

Resto de edificios 1

dónde: C5 es el coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades
que se desarrollan en el edificio, según Tabla 1.5

Edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescindible

(hospitales, bomberos) o pueda ocasionar un impacto ambiental grave

5

Resto de edificios 1

conforme lo anterior por tanto, el riesgo admisible Na, será:

0016,010
1311

5,5 3 


 Na

Verificación
Na = 0,0016 < Ne = 0,03

Se proyecta un sistema de protección contra el rayo.

11.2.- Tipo de instalación exigido
La eficacia E requerida para una instalación de protección contra el rayo se
determina mediante la fórmula:

946,0
03,0

0016,0
11 

Ne

Na
E

Correspondiéndole al sistema de protección contra el rayo de proyecto un nivel
de 3.

11.3.- Sistema de protección
Seleccionamos de catálogo PSR un sistema de protección frente al rayo, formado
por un pararrayos con dispositivo de cebado tipo “PDC S2”, que nos proporciona
un radio de protección máximo de 90 m. Este equipo de protección contra el
rayo se situará en cubierta sobre un mástil de acero galvanizado de 6 metros de
altura. La conexión de la cabeza del pararrayos hasta las tomas de tierra se
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realizarán mediante cable tranzado de cobre desnudo de 35 mm2 sujeto
mediante abrazaderas. Los electrodos de puesta a tierra serán dos picas de
acero cobreado de dos metros colocadas dentro de dos arquetas.

12.- SISTEMA DE MEGAFONÍA Y AVISOS
Se proyecta un sistema de megafonía interior dotado en los espacios docentes y
pasillos de altavoces en techo en el espacio exterior se emplearan bocas
circulares.

12.1 Sistema de amplificación
Dentro de la conserjería en el interior de un rack tipo AR-18K Optimus o
equivalente se situarán los equipos de amplificación formados por:

Preamplificador modular para 12 cartas tipo PM-812/0
Tres cartas preamplificadoras tipo C810PAL
Alimentador I-924UP
Unidad de potencia de 4x120W tipo UP-127M4 para cuatro circuitos
(SS, PB, P1 aulas, exterior
Unidad de potencia 360W tipo UP-367 (pasillos edificio)
Pupitre microfónico tipo MD30R12

12.2 Reproductor de mensajes y avisos
Se proyecta un reproductor de mensajes de audio programable para avisos de
hora salida, hora entrada y entradas de audio, este reproductor tipo SMM-8SA se
ubicara en el mismo rack del sistema de amplificación.
Este equipo permite el envío de hasta 50 mensajes de audio MP3 al sistema de
megafonía, con programación horaria y control de 8 zonas, programar diferentes
horarios y tonalidades, timbres o mensajes que serán emitidos por el sistema de
altavoces. El sistema es autónomo y también programable desde ordenador
mediante conexión Ethernet y WebServer.

12.3 Bus de comunicación
Se proyectan cinco circuitos de comunicación entre zonas

Espacios docentes SS
Espacios docentes PB



UTE: LUIS FERREIRA VILLAR    CARLOS FERREIRA BORREGO

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS DE UN EDIFICIO PARA CICLOS
FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE SEGOVIA

62

Espacios docentes P1
Espacios exteriores
Pasillos edificio

Estos circuitos serán de manguera de cobre libre de halógenos de sección
conductora de 2x1,5 mm2, colocados en la bandeja empleada para el sistema
de voz/datos, las entradas los altavoces se realizara bajo tubo de pvc en montaje
empotrado.

12.4 Altavoces
Se proyectan dos tipos de altavoces:

Espacios interiores altavoz de techo de 6” 6W/100V tipo A256ATP
Espacios exteriores altavoz exponencial de boca circular 30W tipo AC-630T

13.- AVISO DE LLAMADAS ASEOS ADAPTADOS
En cumplimiento del DB SUA 3, en los aseos adaptados y duchas se proyecta un
módulo tirador de aviso con señalización externa mediante lámpara que ante el
accionamiento del tirador emitirá una señal que recoge la centralita de
recepción de incidencias situada en la zona de control de planta baja.
El sistema constara de:

Central de control tipo Optimus CC119F
Módulos tirador
Lámparas pasillo
Placas de control 4 zonas tipo UC-4S

Desde la central se tenderá una manguera de cobre libre de halógenos de 2x1,5
mm2 hasta la placas de control, y desde estas a las lámparas de pasillo y
módulos tirador.
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14.- PORTERO AUTOMATICO
Para poder controlar desde la conserjería las tres puertas de acceso se proyecta
un video portero automático que consta de monitor y tres videos portero.

14.1 Monitor
Monitor tipo Tegui o equivalente manos libres clase 100 V12E con acabado cristal
blanco, cuyas principales teclas de función se agrupan en una sección circular,
dispone de pantalla basculante de color 4,3 LCD empotrada, pulsadores frontales
para las 4 funciones seleccionadas y regulación de volumen (voz y timbre) e
imagen.
La electrónica del monitor dispone de un nodo audio/video que permite la
entrada de tres video portero.

14.2 Video portero
El equipo permite ver y hablar con la persona que llama desde cada una de las
puertas, y a su vez permitir el acceso al interior de la parcela, mediante la función
abre puerta.

El video portero ofrece imágenes en condiciones adversas de escasa
luminosidad, y facilita ver quién hay en la entrada, ya que dispone de sistema
autoencendido activable desde el puesto interior, disponiendo también de
función Teleloop para discapacidades auditivas, los equipos presentan grados e
protección IP 54 e IK 08.

14.3 Cable bus
Cada video portero se comunicará con la electrónica del monitor mediante un
cable trenzado de 2x0,5 mm2, situado en el interior de un tubo enterrado o
empotrado de pvc reforzado de 20 mm que compartirá arquetas con la
instalación de alumbrado exterior.
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15.- CONTRA INTRUSION
Se proyecta un sistema de seguridad mediante un equipo tipo Galaxy Flex V3 o
equivalente con sensores de doble tecnología infrarrojos y microondas situados
en las zonas inmediatas a los posibles accesos, y que consta de panel de control,
sensor y teclado.

15.1 Panel de control
Panel tipo FX020 con alimentación integrada y control hasta 20 zonas, registro de
eventos, registro de accesos y comunicación RTB.

15.2 Sensor de movimiento
Sensores tipo DT7500SN de tecnología multiplexada, doble tecnología de
infrarrojos e microondas en banda K, cobertura 15x18 m, don procesamiento de
señal digital.

15.3 Teclado
Teclado tipo MK7 con pantalla retroiluminada de 2 líneas y 16 caracteres dotado
de 16 teclas, control de volumen, autodiagnosis, y zumbador interno.

15.4 Cable bus
Cada sensor se comunicará con el panel de control mediante un cable trenzado
de 2x0,5 mm2, situado en el interior de tubos empotrado de pvc y de la canaleta
eléctrica.

Salamanca, mayo de 2021

Fdo: Luis Ferreira Villar Fdo: Carlos Ferreira Borrego Fdo: Victor J. Zato Nuño-Beato
Arquitecto Arquitecto Ingeniero Técnico Industrial
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CÁLCULO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 
 



SOLUCIÓN

Aislamiento del cable:

Composición del cable:

Naturaleza del conductor:

Sección por intensidad:

Sección por cortocircuito:

Sección recomendada:

Intensidad máxima admisible del circuito:

Número de conductores por fase:

ITC-BT 7 Redes subterráneas distribución / Bajo tubo, canal o conducto de sección no circular / Enterrados(Cable

tripolar o Terna de Cables Unipolares en un solo Tubo) (D)

2

275.20 A

240 mm²

120 mm²

332.50 kW

369.45 kVA

533.25 A

25 ºC (1.00)

Al Afumex 1000 V (AS) (Cable 1000 V AS de aluminio)

Aluminio (Al)

Conductores aislados o cables unipolares

XLPE

240 mm²

Sección por caida de tensión: 240 mm²

TIPO DE CABLE PROPUESTO

RESULTADOS DEL CÁLCULO SEGÚN RBT (R.D. 842/2002)

TIPO DE INSTALACIÓN

0 (0.80)

0.9

Tensión nominal del cable: 1000 V

Temp. máxima conductor: 90ºC

Número de conductores por fase: 1

Número de conductores por fase: 1

Número de conductores por fase:
2

1.00 (1.00)

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

RESULTADO CÁLCULO

Potencia activa:

Potencia aparente:

Intensidad de corriente:

Temperatura suelo:

nº circuitos adicionales:

Cos

Resistividad térmica:

ϕ:ϕ:ϕ:ϕ:

Rendimiento (motores):

Coef. tipo instalación:

Coef. tipo de receptor:

Otro coeficiente:

--

1 (otros)

1 (otros)

1.00

Factor de corrección por agrupación final: 0.80

70 (1.00)Profundidad:

Un circuito completo por tubo (0.80)Tipo de inst. agrupamiento:

0.5 s

13.70 kA

8.0 V

--

40 m

2.0 %

400 V

Alterna Trifásica

--

--

--

0.12 Ω/km

nº de bandejas:

Tipo instalación bandejas:

Separación circuitos:

nº de capas:

Tiempo disparo protecciones:

Intensidad cortocircuito:

Caída de tensión:

Longitud de la línea:

% caída de tensión:

Tensión:

Tipo de corriente:

Reactancia:

-- (--)nº circuitos adicionales:

NOTA: este cálculo ha sido realizado según los criterios del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
(R.D. 842/2002) y sus instrucciones técnicas complementarias. Prysmian Cables y Sistemas no se
responsabiliza del uso que se haga de los cálculos descritos en este informe.



SS 23875 0,80 19100 30,0 4x16+16 RZ1-K 30,30 0,4 0,4

PB 39479 0,80 31583 40,0 4x16+16 RZ1-K 50,09 1,0 1,0

P1 109465 0,80 87572 20,0 3x70+35 RZ1-K 138,90 0,3 0,3

B 1600 1,00 1600 20,0 2x6+6 RZ1-K 7,64 0,4 0,4

SR 2200 1,00 2200 34,0 2x6+6 RZ1-K 10,51 0,9 0,9

D 4000 1,00 4000 39,0 4x4+4 RZ1-K 6,34 0,5 0,5

SC 4000 1,00 4000 20,0 4x6+6 RZ1-K 6,34 0,2 0,2

IED 29920 0,70 20944 16,0 3,5X185+95 RZ1-K 33,22 0,0 0,0

AE 1981 1,00 1981 1,0 2x6+6 RZ1-K 9,46 0,0 0,0

AE.1 280 1,00 280 70,0 2x6+6 RZ1-K 1,34 0,2 0,3

AE.2 1276 1,00 1276 50,0 2x6+6 RZ1-K 6,10 0,8 0,8

AE.3 400 1,00 400 100,0 2x6+6 RZ1-K 1,91 0,5 0,5

AE.4 25 1,00 25 50,0 2x6+6 RZ1-K 0,12 0,0 0,0

TM 31162 0,80 24930 30,0 4x10+10 RZ1-K 39,54 0,9 0,9

TME 45089 0,80 36071 60,0 4x25+16 RZ1-K 57,21 1,1 1,1

SA 27000 0,80 21600 52,0 4x16+16 RZ1-K 34,26 0,9 0,9

GA 4000 1,00 4000 25,0 4x6+6 RZ1-K 6,34 0,2 0,2

UTA 46600 0,80 37280 30,0 4x25+16 RZ1-K 59,13 0,5 0,5

VE 7400 1,00 7400 50,0 2x10+10 RZ1-K 35,36 2,7 2,7

ASC 3000 1,00 3000 25,0 4x10+10 RZ1-K 4,76 0,1 0,1

CI 150 1,00 150 10,0 2x2,5+2,5 SZ1-K 0,72 0,0 0,0

GI 10000 1,00 10000 20,0 4x10+10 SZ1-K 15,86 0,2 0,2

IN 100 1,00 100 10,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,48 0,0 0,0

C.TEL 100 1,00 100 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,48 0,1 0,1

CM 100 1,00 100 10,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,48 0,0 0,0

Construcción de un edificio para ciclos formativos en el nuevo instituto de 
educación secundaria en Segovia.

L. Biblioteca

L. Sala de Reuniones

L. Espacio Disponible

Potencia (W)

L. Cuadro Semisótano

USO

L. Cuadro Planta Baja

L. Cuadro Planta Primera

Longitud 
(m)

CÁLCULOS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSIÓN

 CABLE I(A) CDT%
CDT 

TOTAL%
LINEA

Sección 
(mm2)

Factor 
Simultaneidad

Potencia Final 
(W)

L. Alumbrado Porches

L. Farolas en Columna y Balizado

L. Focos Fachada

L. Taller Montaje

L. Sala de Calderas

L. Instalación Eléctrica Dedicada a Cuarto Teleco

L. Alimentación Alumbrado Exterior

L.Balizado Rampas y Escaleras

L.Cuadros Recarga Vehículos Eléctricos

L. Ascensor

L. Central de Incendios

L. Grupo de Incendios

L. Taller Mecanizado

L. Cuadro Sala de Aspitación

L. Grupo de Presión Agua

L. Cuadro UTAs en Cubierta

L. Sistema Contra Intrusión

L. Central Telefónica

L. Equipo Megafonía

Proyecto:

Descripción: Cálculo de líneas eléctricas salidas Cuadro Baja Tensión

Sistema: TT a 400/230 V



PSS 23875 0,80 19100 30,0 4x16+16 RZ1-K 30,30 0,4 0,4
A-1 784 1,00 784 15,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 3,75 0,3 0,8
A-2 12 1,00 12 14,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,06 0,0 0,4
A-3 1157 1,00 1157 50,0 2x4+4 RZ1-K 5,53 1,1 1,5
A-4 14 1,00 14 50,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,07 0,0 0,5
A-5 488 1,00 488 10,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,33 0,1 0,6
A-6 14 1,00 14 10,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,07 0,0 0,4
A-7 374 1,00 374 60,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 1,79 0,7 1,1
A-8 10 1,00 10 60,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,05 0,0 0,5
A-9 299 1,00 299 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 1,43 0,2 0,6
A-10 12 1,00 12 20,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,06 0,0 0,5
A-11 419 1,00 419 60,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,00 0,7 1,2
A-12 18 1,00 18 60,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,09 0,1 0,5
A-13 210 1,00 210 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 1,00 0,1 0,6
A-14 12 1,00 12 20,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,06 0,0 0,5
A-15 546 1,00 546 30,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,61 0,5 0,9
A-16 18 1,00 18 30,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,09 0,0 0,5
A-17 164 1,00 164 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,78 0,1 0,5
A-18 8 1,00 8 20,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,04 0,0 0,4
O.U.1 2200 1,00 2200 25,0 2x4+4 RZ1-K 10,51 1,0 1,5
O.U.2 1000 1,00 1000 40,0 2x4+4 RZ1-K 4,78 0,7 1,2
O.U.3 4000 1,00 4000 60,0 2x6+6 RZ1-K 19,11 3,0 3,4
O.U.4 4000 1,00 4000 10,0 2x4+4 RZ1-K 19,11 0,7 1,2
O.U.5 1200 1,00 1200 60,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 5,73 2,1 2,6
O.U.6 120 1,00 120 60,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,57 0,2 0,7
O.U.7 4000 1,00 4000 20,0 2x4+4 RZ1-K 19,11 1,5 1,9
O.U.8 800 1,00 800 30,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 3,82 0,7 1,2
O.U.9 2000 1,00 2000 55,0 2x6+6 RZ1-K 9,56 1,4 1,8

Proyecto:

Descripción: Cálculo de líneas eléctricas a baja tensión en Planta Semisótano

Sistema: TT a 400/230 V

L. TC. Vestuario Mantenimiento

L. TC. Aseos
L. TC. Pasillo
L. Armarios Suelo Radiante

L. TC Dependencias
L. Cuadro Laboratorio de Ensayos

L. Emergencias Vestuarios
L. TC. Aulas Polivalente y Dep Madera
L. TC. Aula Técnica y Almacén
L. TC. Vestuarios

L. Emergencias Pasillo
L. Recinto Instalaciones
L. Emergencias Recintos Instalaciones
L. Vestuarios Mantenimiento

L. Emergencias
L. Pasillo Aulas
L. Emergencias Pasillo
L. Pasillo Recinto Instalaciones

L. Emergencias Aseos
L. Vestuarios
L. Emergencias Vestuarios
L. Zona Escalera

Longitud 
(m)

CÁLCULOS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSIÓN

 CABLE I(A) CDT% CDT 
TOTAL%LINEA Sección 

(mm2)
Factor 

Simultaneidad

L. Alumbrado Aulas 2
L. Emergencias 2
L. Aseos

Potencia (W)

Cuadro Secundario Semisótano

USO

L. Alumbrado Aulas 1
L. Emergencias 1

Potencia 
Final (W)

Construcción de un edificio para ciclos formativos en el nuevo instituto de 
educación secundaria en Segovia.



PB 39479 0,80 31583 40,0 4x16+16 RZ1-K 50,09 1,0 1,0

A-1 1882 1,00 1882 45,0 2x6+6 RZ1-K 8,99 1,0 2,0

A-2 29 1,00 29 45,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,14 0,1 1,0

A-3 941 1,00 941 61,0 2x4+4 RZ1-K 4,50 1,1 2,0

A-4 12 1,00 12 61,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,06 0,0 1,0

A-5 1228 1,00 1228 30,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 5,87 1,1 2,1

A-6 12 1,00 12 30,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,06 0,0 1,0

A-7 880 1,00 880 45,0 2x4+4 RZ1-K 4,20 0,7 1,7

A-8 8 1,00 8 45,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,04 0,0 1,0

A-9 568 1,00 568 25,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,71 0,4 1,4

A-10 12 1,00 12 25,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,06 0,0 1,0

A-11 647 1,00 647 30,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 3,09 0,6 1,5

A-12 28 1,00 28 30,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,13 0,0 1,0

A-13 380 1,00 380 10,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 1,82 0,1 1,1

A-14 12 1,00 12 10,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,06 0,0 1,0

A-15 374 1,00 374 60,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 1,79 0,7 1,6

A-16 10 1,00 10 60,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,05 0,0 1,0

A-17 151 1,00 151 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,72 0,1 1,1

A-18 8 1,00 8 20,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,04 0,0 1,0

A-19 529 1,00 529 25,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,53 0,4 1,4

A-20 18 1,00 18 25,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,09 0,0 1,0

A-21 414 1,00 414 60,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 1,98 0,7 1,7

A-22 16 1,00 16 60,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,08 0,0 1,0

A-23 230 1,00 230 15,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 1,10 0,1 1,1

A-24 10 1,00 10 15,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,05 0,0 1,0

A-25 230 1,00 230 60,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 1,10 0,4 1,4

A-26 10 1,00 10 60,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,05 0,0 1,0

O.U.1 1600 1,00 1600 30,0 2x4+4 RZ1-K 7,64 0,9 1,9

O.U.2 1600 1,00 1600 50,0 2x4+4 RZ1-K 7,64 1,5 2,5

O.U.3 1600 1,00 1600 70,0 2x4+4 RZ1-K 7,64 2,1 3,0

O.U.4 1000 1,00 1000 15,0 2x4+4 RZ1-K 4,78 0,3 1,2

O.U.5 1600 1,00 1600 45,0 2x4+4 RZ1-K 7,64 1,3 2,3

O.U.6 400 1,00 400 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 1,91 0,2 1,2

O.U.7 600 1,00 600 55,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,87 1,0 1,9

O.U,8 400 1,00 400 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 1,91 0,2 1,2

O.U.9 160 1,00 160 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,76 0,1 1,1

O.U.10 40 1,00 40 60,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,19 0,1 1,0

O.U.11 40 1,00 40 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,19 0,0 1,0

O.U.12 4000 1,00 4000 12,0 2x4+4 RZ1-K 19,11 0,9 1,9

O.U.13 4000 1,00 4000 65,0 2x6+6 RZ1-K 19,11 3,2 4,2

O.U.14 4000 1,00 4000 25,0 2x4+4 RZ1-K 19,11 1,9 2,8

O.U.15 200 1,00 200 25,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,96 0,2 1,2

O.U.16 1800 1,00 1800 30,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 8,60 1,6 2,6

O.U.17 2800 1,00 2800 30,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 13,38 2,5 3,5

O.U.18 5000 1,00 5000 20,0 4x6+6 RZ1-K 7,93 0,2 1,2

Construcción de un edificio para ciclos formativos en el nuevo instituto de 
educación secundaria en Segovia.

Proyecto:

Descripción: Cálculo de líneas eléctricas a baja tensión en Planta Baja

Sistema: TT a 400/230 V

L. TC Pasillo Despachos

L. Armarios Suelo Radiante

L. Armarios Suelo Radiante

L. Emergencias Pasillo

L. Escalera 1

L. Emergencias

L. Escalera 2

L.Otras Tomas en Aulas Polivalentes

L. TC Vestíbulo

L .TC Pasillo

L. Emergencias

L. TC. Taller Enfermería 1 y Almacén

L. TC. Taller Enfermería 2 y Almacén

L. TC. Taller Enfermería 3 y Almacén

L. Armarios Suelo Radiante Despachos

L. Emergencias Aseos Profesores

L. Vestíbulo

L. Emergencias Vestíbulos

L. Pasillo

L. Emergencias Aseos

L. Vestuarios

L. Emergencias Vestuarios

L. Aseos Profesores

L. Otras Tomas en Aulas Taller Farmacia y Almacén

L. Emergencias

L.Despachos y Pasillos

L. Emergencias

L. Aseos

L.Emergencias

L. Alumbrado Aulas Polivalentes 1 y 2

L.Emergencias

L.Conserjería, Admín, y Sala Profesores

Longitud 
(m)

CÁLCULOS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSIÓN

 CABLE I(A) CDT%
CDT 

TOTAL%
LINEA

Sección 
(mm2)

Factor 
Simultaneidad

Potencia Final 
(W)

L. Alumbrado almacén y Taller Enfermería 1

L. Emergencias

L.Alumbrado Aula Taller Farmacia, Almacén y Aula Técnica

Potencia (W)

L. Cuadro Secundario Planta Baja

USO

L.Alubrado Almacén y Taller Enfermería 2 y 3

L .Emergencias

L. TC. Aseos

L. TC. Vestuarios

L. TC Aseos Profesores

L. Ventilación aseos Profesores

L. Otras Tomas en Conserjería y Sala Profesores

L.Otras Tomas en Despachos

L.Cuadro en Aula Higiene Bucodental



P1 109465 0,80 87572 20,0 3,5x70+35 RZ1-K 138,90 0,3 0,3
A-1 1776 1,00 1776 45,0 2x4+4 RZ1-K 8,49 1,5 1,8
A-2 20 1,00 20 45,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,10 0,0 0,4
A-3 1381 1,00 1381 61,0 2x4+4 RZ1-K 6,60 1,6 1,9
A-4 16 1,00 16 61,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,08 0,0 0,4
A-5 1376 1,00 1376 30,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 6,57 1,2 1,5
A-6 16 1,00 16 30,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,08 0,0 0,3
A-7 1029 1,00 1029 55,0 2x4+4 RZ1-K 4,92 1,0 1,4
A-8 12 1,00 12 55,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,06 0,0 0,3
A-9 395 1,00 395 10,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 1,89 0,1 0,4
A-10 12 1,00 12 10,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,06 0,0 0,3
A-11 186 1,00 186 60,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,89 0,3 0,6
A-12 6 1,00 6 60,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,03 0,0 0,3
A-13 294 1,00 294 10,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 1,40 0,1 0,4
A-14 6 1,00 6 10,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,03 0,0 0,3
A-15 504 1,00 504 60,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,41 0,9 1,2
A-16 16 1,00 16 60,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,08 0,0 0,4
O.U.1 1400 1,00 1400 25,0 2x4+4 RZ1-K 6,69 0,6 1,0
O.U.2 1600 1,00 1600 40,0 2x4+4 RZ1-K 7,64 1,2 1,5
O.U.3 1000 1,00 1000 30,0 2x4+4 RZ1-K 4,78 0,6 0,9
O.U.4 200 1,00 200 10,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,96 0,1 0,4
O.U.5 600 1,00 600 52,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,87 0,9 1,2
O.U.6 180 1,00 180 60,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,86 0,3 0,6
O.U.7 40 1,00 40 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,19 0,0 0,3
O.U.8 4000 1,00 4000 12,0 2x4+4 RZ1-K 19,11 0,9 1,2
O.U.9 4000 1,00 4000 65,0 2x6+6 RZ1-K 19,11 3,2 3,5
O.U.10 200 1,00 200 12,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,96 0,1 0,4
O.U.11 200 1,00 200 65,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,96 0,4 0,7
O.U.12 14000 1,00 14000 35,0 4x10+10 RZ1-K 22,21 0,6 0,9
O.U.13 23000 1,00 23000 45,0 4x16+16 RZ1-K 36,48 0,8 1,1
O.U.14 20000 1,00 20000 30,0 4x16+16 RZ1-K 31,72 0,5 0,8
O.U.15 20000 1,00 20000 42,0 4x16+16 RZ1-K 31,72 0,6 1,0
O.U.16 12000 1,00 12000 60,0 4x10+10 RZ1-K 19,03 0,9 1,2

Proyecto:

Descripción: Cálculo de líneas eléctricas a baja tensión en Planta Primera

Sistema: TT a 400/230 V

L. TC Vestuarios

L. Armarios Suelo Radiante
L. Armarios Suelo Radiante
L. TC Aseos

L.Cuadro Tomas Lab Prótesis Resina
L.Cuadro Tomas Lab Prótesis Metálica
L. Cuadro Tomas Lab Bioquímica

L. Ventilación Aseos
L. Ventilación Vestuarios
L.Cuadro TC Lab Biología
L.Cuadro TC Lab Química

L.TC 2 Aulas Polivalentes
L. Otras Tomas Aulas Gestión de Comunicaciones y Dep Sanidad

L. Tomas Distribuidor Ascensor
L. Tomas Pasillo

L. Emergencias Distribuidor
L. Pasillo
L. Emergencias Pasillo
L.TC 1 Aulas Polivalentes

L. Emergencias Aseos
L. Vestuarios
L. Emergencias Vestuarios
L. Distribuidor Ascensor

L. Emergencias
L. Alumbrado Laboratorio de Biología y Bioquímica
L. Emergencias
L. Aseos

Longitud 
(m)

CÁLCULOS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSIÓN

 CABLE I(A) CDT% CDT 
TOTAL%LINEA Sección 

(mm2)
Factor 

Simultaneidad

L.Alumbrado Prótesis Metálica y Laboratorio Bioquímica

L.Emergencias
L.Alumbrado Aulas Polivalentes

Potencia (W)

L. Cuadro Secundario Planta Primera

USO

L.Alumbrado Aula de Gestión y Lab Protesis Resina
L.Emergencias

Potencia 
Final (W)

Construcción de un edificio para ciclos formativos en el nuevo instituto de 
educación secundaria en Segovia.



BI 1600 1,00 1600 20,0 2x6+6 RZ1-K 7,64 0,4 0,4
BI.1 768 1,00 768 18,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 3,67 0,4 0,8
BI.2 8 1,00 8 18,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,04 0,0 0,4
BI.3 400 1,00 400 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 1,91 0,2 0,6
BI.4 400 1,00 400 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 1,91 0,2 0,6
BI.5 20 1,00 20 10,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,10 0,0 0,4

Proyecto:

Descripción: Cálculo de líneas eléctricas a baja tensión en Biblioteca

Sistema: TT a 400/230 V

Longitud 
(m)

CÁLCULOS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSIÓN

 CABLE I(A) CDT% CDT 
TOTAL%LINEA Sección 

(mm2)
Factor 

Simultaneidad

L. TC 1
L. TC 2
L. Armarios Suelo Radiante

Potencia (W)

L.Cuadro Secundario Biblioteca

USO

L. Alumbrado
L. Emergencias

Potencia 
Final (W)

Construcción de un edificio para ciclos formativos en el nuevo instituto de 
educación secundaria en Segovia.



SR 2200 1,00 2200 34,0 2x6+6 RZ1-K 10,51 0,9 0,9
SR.1 160 1,00 160 16,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,76 0,1 1,0
SR.2 160 1,00 160 18,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,76 0,1 1,0
SR.3 160 1,00 160 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,76 0,1 1,0
SR.4 6 1,00 6 20,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,03 0,0 0,9
SR.5 494 1,00 494 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,36 0,3 1,2
SR.6 20 1,00 20 15,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,10 0,0 0,9
SR.7 600 1,00 600 12,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,87 0,2 1,1
SR.8 600 1,00 600 12,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,87 0,2 1,1

Potencia 
Final (W)

Construcción de un edificio para ciclos formativos en el nuevo instituto de 
educación secundaria en Segovia.

L. Alumbrado 3
L. Emergencias
L. TC

Potencia (W)

L. Cuadro Secundario Sala Reuniones

USO

L. Alumbrado 1
L. Alumbrado 2

Longitud 
(m)

CÁLCULOS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSIÓN

 CABLE I(A) CDT% CDT 
TOTAL%LINEA Sección 

(mm2)
Factor 

Simultaneidad

L. Armario Suelo Radiante
L. Motor 1 Equipo de Ventilación
L. Motor 2 Equipo de Ventilación

Proyecto:

Descripción: Cálculo de líneas eléctricas a baja tensión en Sala de Reuniones

Sistema: TT a 400/230 V



E.D 4000 1,00 4000 34,0 4x4+4 RZ1-K 6,34 0,4 0,4
E.D.1 192 1,00 192 12,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,92 0,1 0,5
E.D.2 4 1,00 4 12,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,02 0,0 0,4
E.D.3 604 1,00 604 10,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,89 0,2 0,6
E.D.4 3000 1,00 3000 16,0 4x2,5+2,5 RZ1-K 4,76 0,2 0,7
E.D.5 200 1,00 200 12,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,96 0,1 0,5

Potencia 
Final (W)

Construcción de un edificio para ciclos formativos en el nuevo instituto de 
educación secundaria en Segovia.

L TC Monofásica
L. TC Trifásica
L. Motor 1 Equipo de Ventilación

Potencia (W)

L.Cuadro Secundario en Espacio Disponible

USO

L.  Alumbrado 1
L. Emergencias

Longitud 
(m)

CÁLCULOS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSIÓN

 CABLE I(A) CDT% CDT 
TOTAL%LINEA Sección 

(mm2)
Factor 

Simultaneidad

Proyecto:

Descripción: Cálculo de líneas eléctricas a baja tensión en Espacio Disponible

Sistema: TT a 400/230 V



IED 299200 0,70 209440 16,0 3,5x185+95 RZ1-K 332,20 0,2 0,2

1 39600 0,70 27720 20,0 4x10+10 RZ1-K 43,97 0,7 0,9

1-R-1 2800 1,00 2800 35,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 13,38 2,9 3,8

1-R-2 2800 0,70 1960 60,0 2x4+4 RZ1-K 9,36 2,2 3,1

1-R-3 3200 0,70 2240 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 10,70 1,3 2,2

1-R-4 3200 0,70 2240 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 10,70 1,3 2,2

1-R-5 3200 0,70 2240 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 10,70 1,3 2,2

1-R-6 3200 0,70 2240 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 10,70 1,3 2,2

1-R-7 3200 0,70 2240 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 10,70 1,3 2,2

1-R-8 3200 0,70 2240 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 10,70 1,3 2,2

1-R-9 3200 0,70 2240 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 10,70 1,3 2,2

1-R-10 3200 0,70 2240 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 10,70 1,3 2,2

1-R-11 3200 0,70 2240 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 10,70 1,3 2,2

1-R-12 3200 0,70 2240 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 10,70 1,3 2,2

1-R-13 2800 0,70 1960 60,0 2x4+4 RZ1-K 9,36 2,2 3,1

1-R-14 2000 0,70 1400 30,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 6,69 1,2 2,1

2=1 36800 0,70 25760 20,0 4x10+10 RZ1-K 40,86 0,6 0,9

3 56000 0,70 39200 5,0 3,5+25+16 RZ1-K 62,18 0,1 0,3

3-R-1 2800 1,00 2800 30,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 13,38 2,5 2,8

3-R-2 2800 1,00 2800 50,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 13,38 4,2 4,5

3-R-3 2800 1,00 2800 70,0 2x4+4 RZ1-K 13,38 3,6 4,0

3-R-4 2800 1,00 2800 60,0 2x4+4 RZ1-K 13,38 3,1 3,4

3-R-5 2800 1,00 2800 60,0 2x4+4 RZ1-K 13,38 3,1 3,4

3-R-6 2800 1,00 2800 60,0 2x4+4 RZ1-K 13,38 3,1 3,4

3-R-7 2800 1,00 2800 60,0 2x4+4 RZ1-K 13,38 3,1 3,4

3-R-8 2800 1,00 2800 60,0 2x4+4 RZ1-K 13,38 3,1 3,4

3-R-9 2800 1,00 2800 30,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 13,38 2,5 2,8

3-R-10 2800 1,00 2800 40,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 13,38 3,3 3,6

3-R-11 2800 1,00 2800 60,0 2x4+4 RZ1-K 13,38 3,1 3,4

3-R-12 2800 1,00 2800 60,0 2x4+4 RZ1-K 13,38 3,1 3,4

3-R-13 2800 1,00 2800 60,0 2x4+4 RZ1-K 13,38 3,1 3,4

3-R-14 2800 1,00 2800 60,0 2x4+4 RZ1-K 13,38 3,1 3,4

3-R-15 2800 1,00 2800 60,0 2x4+4 RZ1-K 13,38 3,1 3,4

3-R-16 2000 1,00 2000 40,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 9,56 2,4 2,7

3-R-17 2800 1,00 2800 30,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 13,38 2,5 2,8

3-R-18 2800 1,00 2800 30,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 13,38 2,5 2,8

3-R-19 2800 1,00 2800 30,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 13,38 2,5 2,8

3-R-20 2400 1,00 2400 30,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 11,47 2,1 2,5

3-R-21 1600 1,00 1600 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 7,64 0,9 1,3

3-R-22 2400 1,00 2400 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 11,47 1,4 1,7

4=3 56000 0,70 39200 5,0 3,5+25+16 RZ1-K 62,18 0,1 0,3

5=3 56000 0,70 39200 15,0 3,5+25+16 RZ1-K 62,18 0,3 0,5

6=5 55200 0,70 38640 15,0 3,5+25+16 RZ1-K 61,29 0,3 0,5

Proyecto:

Descripción: Cálculo de líneas eléctricas a baja tensión de Instalación Eléctrica Dedicada

Sistema: TT a 400/230 V

L5. Aulas Taller Farmacia

L. APA D.Alumnos y Jefe de Estudios

L. Bar y Conserjería

L1. Admin y Sala Profesores

L2. Admin y Sala Profesores

L2. Aulas Taller Farmacia

L3. Aulas Taller Farmacia

L4. Aulas Taller Farmacia

L3. Aula Polivalente

L4. Aula Polivalente

L5. Aula Polivalente

L. Sala de Reuniones

L.Tomas Almacén y Aula Higiene Bucodental

L. Aula Polivalente

L1. Aula Polivalente

L2. Aula Polivalente

L1. Tomas Almacén y Taller Enfermería

L2. Tomas Almacén y Taller Enfermería

L3. Tomas Almacén y Taller Enfermería

L1. Aulas Taller Farmacia

L.Tomas Almacén y Laboratorio de Ensayos

L.Tomas en Almacén, Cuarto de Calderas y Ascensor

L. Planta Semisótano SAI

L. Planta Baja Red

L2.Aulas Polivalentes y Aula Técnica

L3.Aulas Polivalentes y Aula Técnica

L4.Aulas Polivalentes y Aula Técnica

L5.Aulas Polivalentes y Aula Técnica

L3. Departamento Madera y Aula Polivalente

L4. Departamento Madera y Aula Polivalente

L5. Departamento Madera y Aula Polivalente

L1.Aulas Polivalentes y Aula Técnica

Longitud 
(m)

CÁLCULOS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSIÓN

 CABLE I(A) CDT%
CDT 

TOTAL%
LINEA

Sección 
(mm2)

Factor 
Simultaneidad

Potencia Final 
(W)

L.Tomas en Taller Mecanizado Madera y Almacén

L1. Departamento Madera y Aula Polivalente

L2. Departamento Madera y Aula Polivalente

Potencia (W)

L. Cuadro General a Cuadro Instalación Eléctrica Dedicada

USO

L. Planta Semisótano Red

L. Tomas Almacén y Taller Montaje Madera

L. Jefe de Estudios 2 y Orientación

L. Secretaría y Dirección

L. Planta Baja SAI

L. Planta 1 Red

L. Planta 1 SAI

Construcción de un edificio para ciclos formativos en el nuevo instituto de 
educación secundaria en Segovia.



T.M 31162 0,80 24930 30,0 4x10+10 RZ1-K 39,54 0,9 0,9
T.M.1 1544 1,00 1544 25,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 7,38 1,1 2,1
T.M.2 18 1,00 18 25,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,09 0,0 0,9
T.M.3 2200 1,00 2200 14,0 4x2,5+2,5 RZ1-K 3,49 0,2 1,1
T.M.4 3000 1,00 3000 12,0 4x2,5+2,5 RZ1-K 4,76 0,2 1,1
T.M.5 4500 1,00 4500 25,0 4x4+4 RZ1-K 7,14 0,3 1,3
T.M.6 2000 1,00 2000 14,0 4x2,5+2,5 RZ1-K 3,17 0,1 1,1
T.M.7 3000 1,00 3000 15,0 4x2,5+2,5 RZ1-K 4,76 0,2 1,1
T.M.8 6600 1,00 6600 28,0 4x4+4 RZ1-K 10,47 0,6 1,5
T.M.9 2000 1,00 2000 10,0 4x4+4 RZ1-K 3,17 0,1 1,0
T.M.10 2000 1,00 2000 25,0 4x4+4 RZ1-K 3,17 0,2 1,1
T.M.11 2000 1,00 2000 34,0 4x4+4 RZ1-K 3,17 0,2 1,1
T.M.12 2000 1,00 2000 30,0 4x4+4 RZ1-K 3,17 0,2 1,1
T.M.13 300 1,00 300 32,0 4x1,5+1,5 RZ1-K 0,48 0,1 1,0

Proyecto:

Descripción: Cálculo de líneas eléctricas a baja tensión en Taller Montaje Madera

Sistema: TT a 400/230 V

L. 2 Cuadros Tomas
L. 3 Cuadros Tomas
L. 4 Cuadros Tomas
L. Unitermos Calefacción

L. Taladros
L. Cabina Pintura
L. Control Numérico
L. 1 Cuadros Tomas

Longitud 
(m)

CÁLCULOS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSIÓN

 CABLE I(A) CDT% CDT 
TOTAL%LINEA Sección 

(mm2)
Factor 

Simultaneidad

L. Sierra
L. Cepilladora
L. Combinada

Potencia (W)

L. Cuadro en Taller Montaje Madera

USO

L. Alumbrado Taller y Sala de Aspiración
L. Emergencias

Potencia 
Final (W)

Construcción de un edificio para ciclos formativos en el nuevo instituto de 
educación secundaria en Segovia.



T.ME 45089 0,80 36071 60,0 4x25+16 RZ1-K 57,21 1,1 1,1
T.ME.1 1395 1,00 1395 30,0 2x4+4 RZ1-K 6,67 0,8 1,8
T.ME.2 14 1,00 14 30,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,07 0,0 1,1
T.ME.3 5500 1,00 5500 28,0 4x4+4 RZ1-K 8,72 0,5 1,5
T.ME.4 3000 1,00 3000 20,0 4x2,5+2,5 RZ1-K 4,76 0,3 1,4
T.ME.5 5500 1,00 5500 18,0 4x4+4 RZ1-K 8,72 0,3 1,4
T.ME.6 6500 1,00 6500 15,0 4x4+4 RZ1-K 10,31 0,3 1,4
T.ME.7 4000 1,00 4000 12,0 4x4+4 RZ1-K 6,34 0,1 1,2
T.ME.8 3680 1,00 3680 14,0 4x4+4 RZ1-K 5,84 0,2 1,2
T.ME.9 2200 1,00 2200 10,0 4x2,5+2,5 RZ1-K 3,49 0,1 1,2
T.ME.10 2000 1,00 2000 8,0 4x2,5+2,5 RZ1-K 3,17 0,1 1,1
T.ME.11 2000 1,00 2000 14,0 4x4+4 RZ1-K 3,17 0,1 1,1
T.ME.12 2000 1,00 2000 28,0 4x4+4 RZ1-K 3,17 0,2 1,2
T.ME.13 2000 1,00 2000 30,0 4x4+4 RZ1-K 3,17 0,2 1,2
T.ME.14 2000 1,00 2000 14,0 4x4+4 RZ1-K 3,17 0,1 1,1
T.ME.15 300 1,00 300 20,0 4x1,5+1,5 RZ1-K 0,48 0,0 1,1

Proyecto:

Descripción: Cálculo de líneas eléctricas a baja tensión en Taller Mecanizado Madera

Sistema: TT a 400/230 V

L. 4 Cuadros Tomas
L. Unitermos Calefacción

L. Bedano
L. 1 Cuadros Tomas
L. 2 Cuadros Tomas
L. 3 Cuadros Tomas

L. Sierra de Cinta
L. Regruesadora
L. Lijadoras
L. Torno

Longitud 
(m)

CÁLCULOS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSIÓN

 CABLE I(A) CDT% CDT 
TOTAL%LINEA Sección 

(mm2)
Factor 

Simultaneidad

L. Escuadradora
L. Cepilladora
L. Tupy

Potencia (W)

L. Cuadro Taller Mecanizado

USO

L. Alumbrado Taller y Sala Aspiración
L. Emergencias

Potencia 
Final (W)

Construcción de un edificio para ciclos formativos en el nuevo instituto de 
educación secundaria en Segovia.



SA 27000 0,80 21600 52,0 4x16+16 RZ1-K 34,26 0,9 0,9

SA-1 5500 1,00 5500 10,0 4x4+4 RZ1-K 8,72 0,2 0,2

SA-2 10000 1,00 10000 10,0 4x6+6 RZ1-K 15,86 0,2 0,2

SA-3 5500 1,00 5500 14,0 4x4+4 RZ1-K 8,72 0,2 0,2

SA-4 5500 1,00 5500 14,0 4x4+4 RZ1-K 8,72 0,2 0,2

SA-5 500 1,00 500 12,0 4x2,5+2,5 RZ1-K 2,39 0,2 0,2

L. Aspiración Pequeña

L. Compresor

L. Reserva

Potencia (W)

L. Cuadro Sala de Aspiración

USO

L. Briquetadora

L. Aspiración

Longitud 
(m)

CÁLCULOS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSIÓN

 CABLE I(A) CDT%
CDT 

TOTAL%
LINEA

Sección 
(mm2)

Factor 
Simultaneidad

Proyecto:

Descripción: Cálculo de líneas eléctricas a baja tensión en Taller Aspiración

Sistema: TT a 400/230 V

Construcción de un edificio para ciclos formativos en el nuevo instituto de 
educación secundaria en Segovia.

Potencia Final 
(W)



1 46600 1,00 46600 30,0 4x25+16 RZ1-K 73,91 0,7 0,7
1.1 1500 1,00 1500 10,0 3X2,5+2,5 RZ1-K 2,38 0,1 0,8
1.2 1500 1,00 1500 10,0 3X2,5+2,5 RZ1-K 2,38 0,1 0,8
1.3 50 1,00 50 10,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,24 0,0 0,7
1.4 600 1,00 600 8,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,87 0,1 0,8
1.5 600 1,00 600 8,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,87 0,1 0,8
1.6 50 1,00 50 8,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,24 0,0 0,7
1.7 3700 1,00 3700 4,0 3X2,5+2,5 RZ1-K 5,87 0,1 0,8
1.8 2500 1,00 2500 4,0 3X2,5+2,5 RZ1-K 3,97 0,0 0,7
1.9 50 1,00 50 4,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,24 0,0 0,7
1.10 100 1,00 100 9,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,48 0,0 0,7

2 13300 1,00 13300 30,0 4x6+6 RZ1-K 21,10 0,8 1,5
2.1 5200 1,00 5200 4,0 3X2,5+2,5 RZ1-K 8,25 0,1 1,6
2.2 2900 1,00 2900 4,0 3X2,5+2,5 RZ1-K 4,60 0,1 1,6
2.3 50 1,00 50 4,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,08 0,0 1,5
2.4 2500 1,00 2500 10,0 3X2,5+2,5 RZ1-K 3,97 0,1 1,6
2.5 2500 1,00 2500 10,0 3X2,5+2,5 RZ1-K 3,97 0,1 1,6
2.6 50 1,00 50 10,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,24 0,0 1,5
2.7 100 1,00 100 4,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,48 0,0 1,5
3 22650 1,00 22650 50,0 4x10+10 RZ1-K 35,93 1,4 2,1

3.1 3300 1,00 3300 4,0 3X2,5+2,5 RZ1-K 5,23 0,1 2,1
3.2 3000 1,00 3000 4,0 3X2,5+2,5 RZ1-K 4,76 0,1 2,1
3.3 50 1,00 50 4,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,24 0,0 2,1
3.4 5400 1,00 5400 15,0 3X2,5+2,5 RZ1-K 8,57 0,4 2,5
3.5 5000 1,00 5000 15,0 3X2,5+2,5 RZ1-K 7,93 0,4 2,4
3.6 50 1,00 50 15,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,24 0,0 2,1
3.7 3300 1,00 3300 20,0 3X2,5+2,5 RZ1-K 5,23 0,3 2,4
3.8 2400 1,00 2400 20,0 3X2,5+2,5 RZ1-K 3,81 0,2 2,3
3.9 50 1,00 50 20,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,24 0,0 2,1
3.10 100 1,00 100 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,48 0,1 2,1

Proyecto:

Descripción: Cálculo de líneas eléctricas a baja tensión en Unidades de Tratamiento de Aire

Sistema: TT a 400/230 V

L. Actuador

L. Actuador
L. Motor 1 UTA Aulas Derecha 
L. Motor 2 UTA Aulas Derecha 

L. Motor 1 UTA Aulas Semisótano
L. Motor 2 UTA Aulas Semisótano
L. Actuador
L. Equipo de control

L. Equipo de Control
L. Cuadro 3 UTAs
L. Motor 1 UTA Aulas Centro P1
L. Motor 2 UTA Aulas Centro P1

L.Actuador
L. Motor 1 UTA Aulas Centro PB
L. Motor 2 UTA Aulas Centro PB
L. Actuador

L. Equipo de Control
L. Cuadro 2 UTAs
L. Motor 1 UTA Aulas Izquierda
L. Motor 2 UTA Aulas Izquierda

L. Actuador
L. Motor 1 UTA Talleres Semisotano
L. Motor 2 UTA Talleres Semisotano
L. Actuador

Longitud 
(m)

CÁLCULOS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSIÓN

 CABLE I(A) CDT% CDT 
TOTAL%LINEA Sección 

(mm2)
Factor 

Simultaneidad
Potencia 
Final (W)

L. Actuador
L. Motor 1 UTA Oficinas
L. Motor 2 UTA Oficinas

Potencia (W)

L. Cuadro UTAs en Cubierta

USO

L. Motor 1 Biblioteca
L. Motor 2 Biblioteca

Construcción de un edificio para ciclos formativos en el nuevo instituto de 
educación secundaria en Segovia.



PSS 23875 0,80 19100 30,0 4x16+16 RZ1-K 30,30 0,4 0,4
LAB.E 2000 1,00 2000 55,0 2x6+6 RZ1-K 9,56 1,4 1,8

LAB.E.1 400 1,00 400 12,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 1,91 0,1 1,9
LAB.E.2 600 1,00 600 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,87 0,4 2,2
LAB.E.3 500 1,00 500 14,0 2x4+4 RZ1-K 2,39 0,1 1,9
LAB.E.4 500 1,00 500 18,0 2x4+4 RZ1-K 2,39 0,2 2,0

Proyecto:

Descripción: Cálculo de líneas eléctricas a baja tensión en Laboratorio de Ensayos

Sistema: TT a 400/230 V

Longitud 
(m)

CÁLCULOS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSIÓN

 CABLE I(A) CDT% CDT 
TOTAL%LINEA Sección 

(mm2)
Factor 

Simultaneidad

L. TC 2
L. Mesa 1
L. Mesa 2

Potencia (W)

Cuadro Secundario Semisótano

USO

L.Cuadro Laboratorio de Ensayos
L. TC 1

Potencia 
Final (W)

Construcción de un edificio para ciclos formativos en el nuevo instituto de 
educación secundaria en Segovia.



PB 39479 0,80 31583 40,0 4x16+16 RZ1-K 50,09 1,0 1,0
HB 5000 1,00 5000 20,0 4x6+6 RZ1-K 7,93 0,2 1,2

HB.1 550 1,00 550 10,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,63 0,2 1,3
HB.2 100 1,00 100 8,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,48 0,0 1,2
HB.3 550 1,00 550 12,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,63 0,2 1,4
HB.4 100 1,00 100 8,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,48 0,0 1,2
HB.5 550 1,00 550 14,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,63 0,2 1,4
HB.6 100 1,00 100 8,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,48 0,0 1,2
HB.7 550 1,00 550 16,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,63 0,3 1,4
HB.8 100 1,00 100 8,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,48 0,0 1,2
HB.9 550 1,00 550 18,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,63 0,3 1,5
HB.10 100 1,00 100 8,0 2x1,5+1,5 RZ1-K 0,48 0,0 1,2
HB.11 575 1,00 575 10,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,75 0,2 1,3
HB.12 575 1,00 575 10,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,75 0,2 1,3
HB.13 200 1,00 200 10,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,96 0,1 1,2
HB.14 200 1,00 200 14,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,96 0,1 1,3
HB.15 200 1,00 200 10,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,96 0,1 1,2

Proyecto:

Descripción: Cálculo de líneas eléctricas a baja tensión en Aula Higiene Bucodental

Sistema: TT a 400/230 V

L. TC 1
L.TC 2
L. TC Almacén

L. Sillón 5
L. Motor Aspiración 5
L. Compresor 1
L. Compresor 2

L. Sillón 3
L. Motor Aspiración 3
L. sillón 4
L. Motor Aspiración 4

Longitud 
(m)

CÁLCULOS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSIÓN

 CABLE I(A) CDT% CDT 
TOTAL%LINEA Sección 

(mm2)
Factor 

Simultaneidad

L. Motor Aspiración 1
L. Sillón 2
L. Motor Aspiración 2

Potencia (W)

L. Cuadro Secundario Planta Baja

USO

L. Cuadro Aula Higiene Bucodental
L. Sillón 1

Potencia 
Final (W)

Construcción de un edificio para ciclos formativos en el nuevo instituto de 
educación secundaria en Segovia.



P1 109465 0,80 87572 20,0 4x70+35 RZ1-K 138,90 0,3 0,3
PD 20000 1,00 20000 42,0 4x16+16 RZ1-K 31,72 0,6 1,0

PD.1 4000 1,00 4000 10,0 2x4+4 RZ1-K 19,11 0,7 1,7
PD.2 4000 1,00 4000 11,0 2x4+4 RZ1-K 19,11 0,8 1,8
PD.3 500 1,00 500 14,0 2x4+4 RZ1-K 2,39 0,1 1,1
PD.4 500 1,00 500 17,0 2x4+4 RZ1-K 2,39 0,2 1,1
PD.5 500 1,00 500 20,0 2x4+4 RZ1-K 2,39 0,2 1,1
PD.6 500 1,00 500 12,0 2x4+4 RZ1-K 2,39 0,1 1,1
PD.7 500 1,00 500 15,0 2x4+4 RZ1-K 2,39 0,1 1,1
PD.8 500 1,00 500 18,0 2x4+4 RZ1-K 2,39 0,2 1,1
PD.9 1500 1,00 1500 10,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 7,17 0,4 1,4
PD.10 1500 1,00 1500 14,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 7,17 0,6 1,6
PD.11 1500 1,00 1500 16,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 7,17 0,7 1,7
PD.12 1500 1,00 1500 17,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 7,17 0,8 1,7
PD.13 1500 1,00 1500 19,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 7,17 0,8 1,8
PD.14 1500 1,00 1500 21,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 7,17 0,9 1,9
PD.15 200 1,00 200 10,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 0,96 0,1 1,0

L2 Toma 20A
L. Mesa 1
L. Mesa 2

Potencia (W)

L. Cuadro Secundario Planta Primera

USO

L. Cuadro Laboratorio Protesis
L1 Toma 20A

Longitud 
(m)

CÁLCULOS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSIÓN

 CABLE I(A) CDT% CDT 
TOTAL%LINEA Sección 

(mm2)
Factor 

Simultaneidad

L1 TC
L2 TC
L3 TC
L4 TC

L. Mesa 3
L. Mesa 4
L. Mesa 5
L. Mesa 6

L5 TC
L6 TC
Previsión

Proyecto:

Descripción: Cálculo de líneas eléctricas a baja tensión en Laboratorio de Prótesis Dental

Sistema: TT a 400/230 V

Potencia Final 
(W)

Construcción de un edificio para ciclos formativos en el nuevo instituto de 
educación secundaria en Segovia.



P1 109465 0,80 87572 20,0 4x70+35 RZ1-K 173,63 0,4 0,4

L.B.M 14000 1,00 14000 35,0 4x10+10 RZ1-K 22,21 0,6 1,0

L.B.M.1 2000 1,00 2000 6,0 2x4+4 RZ1-K 9,56 0,2 1,2

L.B.M.2 1750 1,00 1750 10,0 2x4+4 RZ1-K 8,36 0,3 1,3

L.B.M.3 1750 1,00 1750 14,0 2x4+4 RZ1-K 8,36 0,5 1,4

L.B.M.4 500 1,00 500 12,0 2x4+4 RZ1-K 2,39 0,1 1,1

L.B.M.5 500 1,00 500 16,0 2x4+4 RZ1-K 2,39 0,1 1,1

L.B.M.6 2500 1,00 2500 12,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 11,94 0,9 1,9

L.B.M.7 2500 1,00 2500 20,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 11,94 1,5 2,5

L.B.M.8 2500 1,00 2500 10,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 11,94 0,7 1,7

Construcción de un edificio para ciclos formativos en el nuevo instituto de 
educación secundaria en Segovia.

L. Autoclave 1

L. Autoclave 2

L. Mesa 1

Potencia (W)

L. Cuadro Secundario Planta Primera

USO

L. Cuadro Laboratorio de Biología Molecular

L. Campana

Longitud 
(m)

CÁLCULOS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSIÓN

 CABLE I(A) CDT%
CDT 

TOTAL%
LINEA

Sección 
(mm2)

Factor 
Simultaneidad

Potencia Final 
(W)

L. Mesa 2

L. TC 1

L. TC 2

L. TC 3

Proyecto:

Descripción: Cálculo de líneas eléctricas a baja tensión en Laboratorio de Biología Molecular

Sistema: TT a 400/230 V



P1 109465 0,80 87572 20,0 4x70+35 RZ1-K 138,90 0,3 0,3
L.BQ 12000 1,00 12000 60,0 4x10+10 RZ1-K 19,03 0,9 1,2

L.BQ.1 500 1,00 500 10,0 2x2,5+2,5 RZ1-K 2,39 0,1 1,3
L.BQ.2 500 1,00 500 10,0 2x4+4 RZ1-K 2,39 0,1 1,3
L.BQ.3 500 1,00 500 12,0 2x4+4 RZ1-K 2,39 0,1 1,3
L.BQ.4 500 1,00 500 14,0 2x4+4 RZ1-K 2,39 0,1 1,3
L.BQ.5 2500 1,00 2500 14,0 2x4+4 RZ1-K 11,94 0,6 1,8
L.BQ.6 2500 1,00 2500 12,0 2x4+4 RZ1-K 11,94 0,6 1,7
L.BQ.7 2500 1,00 2500 10,0 2x4+4 RZ1-K 11,94 0,5 1,7
L.BQ.8 2500 1,00 2500 10,0 2x4+4 RZ1-K 11,94 0,5 1,7

Proyecto:

Descripción: Cálculo de líneas eléctricas a baja tensión en Laboratorio de Bioquímica

Sistema: TT a 400/230 V

L. TC 4

Longitud 
(m)

L. Mesa 1

L. TC 1
L. TC 2
L. TC 3

CÁLCULOS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSIÓN

 CABLE I(A) CDT% CDT 
TOTAL%LINEA Sección 

(mm2)
Factor 

Simultaneidad
Potencia 
Final (W)

L. Mesa 2
L. Mesa 3

Potencia (W)

L. Cuadro Secundario Planta Primera

USO

L. Cuadro Laboratorio Bioquímica
L. Campana

Construcción de un edificio para ciclos formativos en el nuevo instituto de 
educación secundaria en Segovia.
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LLEDO 3659M11940000BM OD-3659 QM2 LED 28W 4.000K / Hoja de datos de 
luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  80  98  100  100

Cuerpo de la luminaria. 

• Formado por un cerco exterior de aluminio de inyección termoesmaltado 
en color blanco mate. Cuerpo interior en chapa de acero termoesmaltada en 
color blanco. 
• Montaje: empotrado mediante anclaje rápido incluido en el suministro. 
• El suministro de la luminaria incorpora de serie el equipo de encendido 
electrónico y el sistema de anclaje. 
• Corte en techo: 195×195 mm. 
• Tensión de alimentación: 220-240 V/50-60 Hz. Bajo pedido: 110-240 V/50-
60 Hz.

Emisión de luz 1: 

Página 6



EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA

12.04.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

GRLLEDO ORBIT LED830 9W 24º / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 93  98  100  99  84

Emisión de luz 1: 
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GRUPO LLEDÓ CATÁLOGO ATLANTICS IP66 LED840 16W / Hoja de datos de 
luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 94
Código CIE Flux: 44  74  92  94  100

Emisión de luz 1: 
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LLEDO LLEDS00010E07 KINO 2 IP44-LED840 28W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 64  91  99  99  78

Cuerpo de luminaria: Formado por un cerco exterior de policarbonato 
en blanco. Montaje empotrado mediante flejes de anclaje incluidos en 
suministro. El suministro de la luminaria incorpora de serie el equipo de 
encendido electrónico. Tensión de alimentación: 
220-240 V / 50-60 Hz.

Emisión de luz 1: 
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GRUPO LLEDÓ CATÁLOGO ATLANTICS IP66 LED840 71W / Hoja de datos de 
luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 95
Código CIE Flux: 45  75  93  95  100

Emisión de luz 1: 
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BEGA 50234.1K4 LED 13,6W + 17,0W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 49
Código CIE Flux: 10  36  67  49  100

Freistrahlende LED-Pendelleuchte mit Opalglaszylinder und zusätzlichem 
breitstreuenden Tiefstrahler, DALI steuerbar

Emisión de luz 1: 

Existencias:
•2 x 
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LLEDO 3649K28840000BM OD-3649 IRIS 160 PLUS UGR20 27W 4.000K / Hoja de 
datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 89  100  100  100  100

Cuerpo de la luminaria. 

• Formado por un aro embellecedor conformado en termoplástico 
semicristalino de altas prestaciones mecánicas en color blanco. 
• Montaje: empotrado mediante muelles de sujeción incluidos en el 
suministro. Espesor mínimo de techos: 1mm. 
• Tensión de alimentación: 220-240 V/50-60 Hz. Bajo pedido la versión 
PLUS puede ser equipada para 110-240 V/50-60 Hz. 
• Corte en techo: 160 mm. 
• Las versiones OD-3649 IRIS 160 CRI80 incluyen un sistema de protección 
electrónico contra el sobrecalentamiento de la fuente luminosa.

Emisión de luz 1: 
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LLEDO 3255E43284000BM EQ M4 600x600mm 32W 4.000K / Hoja de datos de 
luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 89  100  100  100  100

Cuerpo de la luminaria. 

• Fabricado en chapa de acero termoesmaltada en blanco. 
• La conexión eléctrica se realiza a clema de conexión rápida. 
• Bajo pedido se suministran versiones con doble encendido para alumbrado 
nocturno. 
• Tensión de alimentación: 220-240 V/50-60 Hz. Bajo pedido: 110-240 V/50-
60 Hz. 
• Montaje: empotramiento polivalente(1), mediante anclajes de montaje 
rápido que permiten una regulación precisa de la luminaria en techos con 
espesores comprendidos entre 5 y 45 mm (pedir por separado). 
• Corte en techo: 582×582 mm. 
• Factor de potencia corregido 0,95. 

(1) Se deberán tener en cuenta las dimensiones del sistema de perfilería 
para una correcta integración.

Emisión de luz 1: 
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GRUPO LLEDÓ CATÁLOGO ATLANTICS IP66 LED840 39W / Hoja de datos de 
luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 93
Código CIE Flux: 44  74  92  93  100

Emisión de luz 1: 
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FACTORES DE MANTENIMIENTO / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Limpio
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Luminaria individual / GRUPO LLEDÓ CATÁLOGO ATLANTICS IP66 LED840 39W
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Protegido contra polvo IP5X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 15.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: No
Factor de mantenimiento de las superficies del local: ---
Factor de mantenimiento de las luminarias: ---
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: ---
Factor de durabilidad de las lámparas: ---
Factor mantenimiento: 0.80 (Definido por el usuario) 
LUMINARIA LED - RA > 80

Luminaria individual / LLEDO 3649K28840000BM OD-3649 IRIS 160 PLUS UGR20 27W 4.000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 15.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: No
Factor de mantenimiento de las superficies del local: ---
Factor de mantenimiento de las luminarias: ---
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: ---
Factor de durabilidad de las lámparas: ---
Factor mantenimiento: 0.80 (Definido por el usuario) 
LUMINARIA LED - RA > 80
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FACTORES DE MANTENIMIENTO / Plan de mantenimiento

Luminaria individual / BEGA 50234.1K4 LED 13,6W + 17,0W / Emisión de luz 1
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 1.55
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 15.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: No
Factor de mantenimiento de las superficies del local: ---
Factor de mantenimiento de las luminarias: ---
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: ---
Factor de durabilidad de las lámparas: ---
Factor mantenimiento: 0.80 (Definido por el usuario) 
LUMINARIA LED - RA > 80

Luminaria individual / BEGA 50234.1K4 LED 13,6W + 17,0W / Emisión de luz 2
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 3255E43284000BM EQ M4 600x600mm 32W 4.000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 1.55
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 15.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: No
Factor de mantenimiento de las superficies del local: ---
Factor de mantenimiento de las luminarias: ---
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: ---
Factor de durabilidad de las lámparas: ---
Factor mantenimiento: 0.80 (Definido por el usuario) 
LUMINARIA LED - RA > 80
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12.04.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

FACTORES DE MANTENIMIENTO / Plan de mantenimiento

Luminaria individual / GRUPO LLEDÓ CATÁLOGO ATLANTICS IP66 LED840 71W
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Protegido contra polvo IP5X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 1.55
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 15.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: No
Factor de mantenimiento de las superficies del local: ---
Factor de mantenimiento de las luminarias: ---
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: ---
Factor de durabilidad de las lámparas: ---
Factor mantenimiento: 0.80 (Definido por el usuario) 
LUMINARIA LED - RA > 80

Luminaria individual / GRLLEDO ORBIT LED830 9W 24º
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Undefined
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Undefined
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 15.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: No
Factor de mantenimiento de las superficies del local: ---
Factor de mantenimiento de las luminarias: ---
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: ---
Factor de durabilidad de las lámparas: ---
Factor mantenimiento: 0.80 (Definido por el usuario) 
LUMINARIA LED - RA > 80

Luminaria individual / GRUPO LLEDÓ CATÁLOGO ATLANTICS IP66 LED840 16W
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Protegido contra polvo IP5X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 15.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: No
Factor de mantenimiento de las superficies del local: ---
Factor de mantenimiento de las luminarias: ---
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: ---
Factor de durabilidad de las lámparas: ---
Factor mantenimiento: 0.80 (Definido por el usuario) 
LUMINARIA LED - RA > 80
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12.04.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

FACTORES DE MANTENIMIENTO / Plan de mantenimiento

Luminaria individual / LLEDO 3659M11940000BM OD-3659 QM2 LED 28W 4.000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 15.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: No
Factor de mantenimiento de las superficies del local: ---
Factor de mantenimiento de las luminarias: ---
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: ---
Factor de durabilidad de las lámparas: ---
Factor mantenimiento: 0.80 (Definido por el usuario) 
LUMINARIA LED - RA > 80

Luminaria individual / LLEDO LLEDS00010E07 KINO 2 IP44-LED840 28W
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 15.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: No
Factor de mantenimiento de las superficies del local: ---
Factor de mantenimiento de las luminarias: ---
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: ---
Factor de durabilidad de las lámparas: ---
Factor mantenimiento: 0.80 (Definido por el usuario) 
LUMINARIA LED - RA > 80

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.B. - AULA POLIVALENTE / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:109

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 524 130 942 0.247

Suelo 20 429 116 688 0.270

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.370 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.04 W/m² = 1.15 W/m²/100 lx (Base: 61.61 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 9
LLEDO 3255E43284000BM EQ M4 
600x600mm 32W 4.000K (1.000) 

3527 3527 32.0

2 3
LLEDO 3659M11940000BM OD-3659 QM2 
LED 28W 4.000K (Tipo 1)* (1.000) 

1750 1750 28.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 36993 Total: 36993 372.0
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P.B. - AULA POLIVALENTE / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.B. - AULA POLIVALENTE / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 67
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.370 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(30.270 m, 12.685 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

524 130 942 0.247 0.138
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.B. - AULA POLIVALENTE / PIZARRA / Superficie 4 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 18
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(29.916 m, 14.100 m, 0.600 m) 

Trama: 64 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

535 387 648 0.723 0.597
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.B. - AULA TECNICA / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:108

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 490 79 938 0.160

Suelo 20 438 121 667 0.276

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.32 W/m² = 1.09 W/m²/100 lx (Base: 123.98 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 18
LLEDO 3255E43284000BM EQ M4 
600x600mm 32W 4.000K (1.000) 

3527 3527 32.0

2 3
LLEDO 3659M11940000BM OD-3659 QM2 
LED 28W 4.000K (Tipo 1)* (1.000) 

1750 1750 28.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 68736 Total: 68736 660.0

Página 23



EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA

12.04.2018

Proyecto elaborado por
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P.B. - AULA TECNICA / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.B. - AULA TECNICA / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 107
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(45.140 m, 12.515 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

490 79 938 0.160 0.084
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.B. - AULA TECNICA / PIZARRA / Superficie 4 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 18
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(44.950 m, 14.100 m, 0.600 m) 

Trama: 64 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

519 361 668 0.695 0.539
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.B. - ALMACEN / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:108

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 271 132 392 0.487

Suelo 20 217 107 279 0.494

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.53 W/m² = 1.30 W/m²/100 lx (Base: 44.16 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4
GRUPO LLEDÓ CATÁLOGO ATLANTICS 
IP66 LED840 39W (1.000) 

4459 4450 39.0

Total: 17838 Total: 17800 156.0
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Fax
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P.B. - ALMACEN / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.B. - ALMACEN / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 66
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(60.211 m, 12.515 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

271 132 392 0.487 0.337
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.B. - LAB. DE ENSAYOS / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:108

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 531 45 938 0.084

Suelo 20 462 68 697 0.146

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.260 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.42 W/m² = 1.21 W/m²/100 lx (Base: 67.96 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 11
LLEDO 3255E43284000BM EQ M4 
600x600mm 32W 4.000K (1.000) 

3527 3527 32.0

2 3
LLEDO 3659M11940000BM OD-3659 QM2 
LED 28W 4.000K (Tipo 1)* (1.000) 

1750 1750 28.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 44047 Total: 44047 436.0
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.B. - LAB. DE ENSAYOS / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.B. - LAB. DE ENSAYOS / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 66
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.260 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(65.766 m, 12.575 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

531 45 938 0.084 0.048
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.B. - LAB. DE ENSAYOS / PIZARRA / Superficie 4 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 18
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(65.515 m, 12.889 m, 0.600 m) 

Trama: 64 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

503 342 657 0.680 0.521
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.B. - PASILLO / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.615 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:447

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 170 72 229 0.424

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.20 W/m² = 1.30 W/m²/100 lx (Base: 188.29 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 18
LLEDO 3649K28840000BM OD-3649 IRIS 
160 PLUS UGR20 27W 4.000K (1.000) 

2284 2284 23.0

Total: 41112 Total: 41112 414.0
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.B. - PASILLO / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.B. - PASILLO / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 447
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el 
local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(23.241 m, 21.108 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

170 72 229 0.424 0.314
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.B. - TALLER MONTAJE / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:162

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 519 270 648 0.521

Suelo 20 468 245 559 0.523

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.71 W/m² = 1.10 W/m²/100 lx (Base: 223.62 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 18
GRUPO LLEDÓ CATÁLOGO ATLANTICS 
IP66 LED840 71W (1.000) 

8998 9000 71.0

Total: 161968 Total: 162000 1278.0
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.B. - TALLER MONTAJE / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.B. - TALLER MONTAJE / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 162
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(55.242 m, 24.315 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

519 270 648 0.521 0.417
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.B. - SALA DE ASPIRACIÓN / Resumen

Altura del local: 2.420 m, Altura de montaje: 2.420 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:103

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 272 99 502 0.363

Suelo 20 211 107 305 0.507

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 23 22
Pared inferior 23 22
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.27 W/m² = 1.20 W/m²/100 lx (Base: 35.76 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
GRUPO LLEDÓ CATÁLOGO ATLANTICS 
IP66 LED840 39W (1.000) 

4459 4450 39.0

Total: 13378 Total: 13350 117.0
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
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P.B. - SALA DE ASPIRACIÓN / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.B. - SALA DE ASPIRACIÓN / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 63
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(49.928 m, 26.205 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

272 99 502 0.363 0.197
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.B. - ASEOS MASCULINOS / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:57

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 319 119 565 0.373

Suelo 20 215 67 296 0.310

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.96 W/m² = 2.81 W/m²/100 lx (Base: 23.96 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 5 GRLLEDO ORBIT LED830 9W 24º (1.000) 528 628 9.4

2 6
LLEDO LLEDS00010E07 KINO 2 IP44-
LED840 28W (1.000) 

1650 2117 28.0

Total: 12538 Total: 15842 214.8
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.B. - ASEOS MASCULINOS / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.B. - ASEOS MASCULINOS / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 57
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(19.835 m, 12.465 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

319 119 565 0.373 0.211
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.B. - VESTUARIOS FEMENINOS MANT. / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:55

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 289 91 495 0.313

Suelo 20 187 75 303 0.404

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.50 W/m² = 1.90 W/m²/100 lx (Base: 15.08 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1
GRUPO LLEDÓ CATÁLOGO ATLANTICS 
IP66 LED840 16W (1.000) 

1801 1800 16.0

2 1
GRUPO LLEDÓ CATÁLOGO ATLANTICS 
IP66 LED840 39W (1.000) 

4459 4450 39.0

3 1
LLEDO LLEDS00010E07 KINO 2 IP44-
LED840 28W (1.000) 

1650 2117 28.0

Total: 7911 Total: 8367 83.0
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Teléfono

Fax
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P.B. - VESTUARIOS FEMENINOS MANT. / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.B. - VESTUARIOS FEMENINOS MANT. / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 34
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(11.434 m, 12.265 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

289 91 495 0.313 0.183
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.B. - CIRCULACIONES / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:181

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 151 90 186 0.597

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.83 W/m² = 3.20 W/m²/100 lx (Base: 40.38 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 5
GRUPO LLEDÓ CATÁLOGO ATLANTICS 
IP66 LED840 39W (1.000) 

4459 4450 39.0

Total: 22297 Total: 22250 195.0
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.B. - CIRCULACIONES / Rendering (procesado) de colores falsos
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12.04.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.B. - CIRCULACIONES / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 110
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(9.783 m, 10.065 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

151 90 186 0.597 0.483

Página 51



EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.B. - RESIDUOS MADERA / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:37

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 208 88 346 0.426

Suelo 20 138 77 197 0.560

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.79 W/m² = 1.82 W/m²/100 lx (Base: 10.30 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1
GRUPO LLEDÓ CATÁLOGO ATLANTICS 
IP66 LED840 39W (1.000) 

4459 4450 39.0

Total: 4459 Total: 4450 39.0
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.B. - RESIDUOS MADERA / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.B. - RESIDUOS MADERA / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 37
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(4.528 m, 16.707 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

208 88 346 0.426 0.256
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.1 - SALA DE PROFESORES / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.870 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:150

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 412 42 569 0.102

Suelo 20 350 33 471 0.093

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.30 W/m² = 1.04 W/m²/100 lx (Base: 59.56 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 8
LLEDO 3255E43284000BM EQ M4 
600x600mm 32W 4.000K (1.000) 

3527 3527 32.0

Total: 28216 Total: 28216 256.0
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.1 - SALA DE PROFESORES / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.1 - SALA DE PROFESORES / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 91
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(4.773 m, 90.476 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

412 42 569 0.102 0.074
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.1 - APA / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:38

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 426 108 579 0.254

Suelo 20 306 152 451 0.498

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.32 W/m² = 1.01 W/m²/100 lx (Base: 14.82 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
LLEDO 3255E43284000BM EQ M4 
600x600mm 32W 4.000K (1.000) 

3527 3527 32.0

Total: 7054 Total: 7054 64.0
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.1 - APA / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.1 - APA / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 38
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(4.528 m, 87.665 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

426 108 579 0.254 0.186
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.1 - ORIENTACION / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.870 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:58

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 531 317 594 0.597

Suelo 20 425 258 612 0.607

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 19
Pared inferior 18 19
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.21 W/m² = 1.17 W/m²/100 lx (Base: 20.61 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4
LLEDO 3255E43284000BM EQ M4 
600x600mm 32W 4.000K (1.000) 

3527 3527 32.0

Total: 14108 Total: 14108 128.0

Página 61



EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.1 - ORIENTACION / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.1 - ORIENTACION / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 36
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(11.396 m, 80.975 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

531 317 594 0.597 0.533
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.1 - DIRECCIÓN / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.870 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:74

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 483 124 813 0.257

Suelo 20 369 160 520 0.435

Techo 70 52 36 62 0.702

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 18
Pared inferior 18 18
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.94 W/m² = 1.02 W/m²/100 lx (Base: 19.42 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
LLEDO 3255E43284000BM EQ M4 
600x600mm 32W 4.000K (1.000) 

3527 3527 32.0

Total: 10581 Total: 10581 96.0
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.1 - DIRECCIÓN / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.1 - DIRECCIÓN / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 45
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(19.585 m, 80.975 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

483 124 813 0.257 0.153
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.1 - ADM/ARCHIVO / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.870 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:108

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 438 62 581 0.142

Suelo 20 368 103 592 0.280

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.37 W/m² = 1.00 W/m²/100 lx (Base: 43.98 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 6
LLEDO 3255E43284000BM EQ M4 
600x600mm 32W 4.000K (1.000) 

3527 3527 32.0

Total: 21162 Total: 21162 192.0
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.1 - ADM/ARCHIVO / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.1 - ADM/ARCHIVO / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 66
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(9.784 m, 98.891 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

438 62 581 0.142 0.107
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.1 - ALMACEN / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:130

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 229 111 351 0.483

Suelo 20 177 100 229 0.566

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 23 22
Pared inferior 22 21
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.12 W/m² = 1.36 W/m²/100 lx (Base: 37.51 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
GRUPO LLEDÓ CATÁLOGO ATLANTICS 
IP66 LED840 39W (1.000) 

4459 4450 39.0

Total: 13378 Total: 13350 117.0
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.1 - ALMACEN / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.1 - ALMACEN / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 79
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(23.654 m, 98.991 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

229 111 351 0.483 0.315

Página 72



EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS - IES SEGOVIA

12.04.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.1 - T. ENFERMERIA 3 / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:128

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 532 119 938 0.224

Suelo 20 483 60 666 0.124

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.78 W/m² = 1.09 W/m²/100 lx (Base: 147.37 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 24
LLEDO 3255E43284000BM EQ M4 
600x600mm 32W 4.000K (1.000) 

3527 3527 32.0

2 3
LLEDO 3659M11940000BM OD-3659 QM2 
LED 28W 4.000K (Tipo 1)* (1.000) 

1750 1750 28.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 89898 Total: 89898 852.0
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.1 - T. ENFERMERIA 3 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.1 - T. ENFERMERIA 3 / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 108
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(27.837 m, 99.361 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

532 119 938 0.224 0.127
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.1 - T. ENFERMERIA 3 / PIZARRA / Superficie 4 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 18
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(42.282 m, 107.442 m, 0.600 m) 

Trama: 32 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

505 355 644 0.703 0.551
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.2 - BIBLIOTECA / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.862 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:279

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 521 41 773 0.079

Suelo 20 469 51 712 0.109

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.54 W/m² = 1.06 W/m²/100 lx (Base: 138.72 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 24
LLEDO 3255E43284000BM EQ M4 
600x600mm 32W 4.000K (1.000) 

3527 3527 32.0

Total: 84648 Total: 84648 768.0
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.2 - BIBLIOTECA / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.2 - BIBLIOTECA / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 170
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(8.354 m, 161.900 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

521 41 773 0.079 0.053
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P.B. - VESTIBULO - P.1 - P.2 / Resumen

Altura del local: 12.660 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:263

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 182 6.49 309 0.036

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.62 W/m² = 3.09 W/m²/100 lx (Base: 184.55 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
BEGA 50234.1K4 LED 13,6W + 17,0W 
(1.000) 

3530 3530 36.0

2 42
LLEDO 3649K28840000BM OD-3649 IRIS 
160 PLUS UGR20 27W 4.000K (1.000) 

2284 2284 23.0

Total: 102988 Total: 102988 1038.0
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P.B. - VESTIBULO - P.1 - P.2 / Rendering (procesado) de colores falsos
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P.B. - VESTIBULO - P.1 - P.2 / VESTIBULO P2 / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 57
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(15.297 m, 21.236 m, 8.308 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

174 93 245 0.531 0.377
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P.B. - VESTIBULO - P.1 - P.2 / VESTIBULO P1 / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 157
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(15.269 m, 21.236 m, 4.417 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

235 82 363 0.349 0.226
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P.B. - VESTIBULO - P.1 - P.2 / VESTIBULO PB / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 118
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(15.269 m, 21.236 m, 0.010 m) 

Trama: 64 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

206 11 306 0.054 0.036
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Proyecto de Iluminación 

de emergencia 

Proyecto :  IES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA 
 

Descripción :   

Proyectista :  Víctor Zato 

Empresa Proyectista :  Víctor Zato 
 

Dirección :  C. Ibiza nº 1 
 

Localidad :  Salamanca 

Teléfono:   
 

Fax :   
 

Mail:  
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Información adicional 

- Aclaración sobre los datos calculados 

- Definición de ejes y ángulos 

Aclaración sobre los datos calculados 

 
Siguiendo las normativas referentes a la instalación de emergencia (entre ellas el 

Código Técnico de la Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y 

techos. De esta forma, el programa DAISA efectúa un cálculo de mínimos. 

Asegura que el nivel de iluminación recibido sobre el suelo es siempre, igual o 

superior al calculado. 

 

No es correcto utilizar este programa para efectuar informes con referencias que 

no estén introducidas en los catálogos Daisalux. En ningún caso se pueden 

extrapolar resultados a otras referencias de otros fabricantes por similitud en 

lúmenes declarados. Los mismos lúmenes emitidos por luminarias de distinto tipo 

pueden producir resultados de iluminación absolutamente distintos. La validez de 

los datos se basa de forma fundamental en los datos técnicos asociados a cada 

referencia: los lúmenes emitidos y la distribución de la emisión de cada tipo de 

aparato. 
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Definición de ejes y ángulos 

 

 
 Ángulo que forman la proyección del eje longitudinal del aparato sobre el 

plano del suelo y el eje X del plano (Positivo en sentido contrario a las 

agujas del reloj cuando miramos desde el techo). El valor 0 del ángulo es 

cuando el eje longitudinal de la luminaria es paralelo al eje X de la sala. 

  

 Ángulo que forma el eje normal a la superficie de fijación del aparato con 

el eje Z de la sala. (Un valor 90 es colocación en pared y 0 colocación en 

techo). 

  

 Autogiro del aparato sobre el eje normal a su superficie de amarre. 
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Listado de Planos del proyecto 

1 - SOTANO 

2 - PLANTA BAJA 

3 - PLANTA PRIMERA 
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Plano de situación de Productos 

Nota1 

Situación de las Luminarias 
     

Nº Referencia2 Fabricante Coordenadas Rót. 

     

      x y h    
  (m.) ( º )   

        

1 IZAR N30 (EVC) Daisalux 0.29 9.11 2.50   0   0   0 -- 

                    

2 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 0.58 2.05 3.50 -90   0   0 -- 

                    

3 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 0.61 7.36 3.50   0   0   0 -- 

                    

4 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 0.90 18.45 3.50   0   0   0 -- 

                    

5 HYDRA LD N2 + 

KES HYDRA 

Daisalux 2.77 6.26 3.50 -90   0   0 -- 

                    

6 HYDRA LD N6 + Daisalux 2.96 20.97 3.50   0   0   0 -- 

                                                           
1  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
2  Catálogo España (uso privado) - 2017-10-03 
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Nº Referencia2 Fabricante Coordenadas Rót. 

     

      x y h    
  (m.) ( º )   

        

KES HYDRA 

                    

7 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 5.33 10.42 3.50 -90   0   0 -- 

                    

8 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 5.33 12.58 3.50 -90   0   0 -- 

                    

9 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 5.33 14.87 3.50 -90   0   0 -- 

                    

10 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 5.33 17.12 3.50 -90   0   0 -- 

                    

11 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 6.28 22.33 3.50   0   0   0 -- 

                    

12 IZAR N30 (EVC) Daisalux 6.40 16.06 2.50 -90   0   0 -- 

                    

13 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 7.01 7.31 3.50   0   0   0 -- 

                    

14 HYDRA LD N2 + 

KES HYDRA 

Daisalux 7.43 12.78 3.50 -90   0   0 -- 

                    

15 HYDRA LD N2 + 

KES HYDRA 

Daisalux 7.43 15.71 3.50 -90   0   0 -- 

                    

16 IZAR N30 (EVC) Daisalux 7.88 20.23 2.50 -90   0   0 -- 

                    

17 IZAR N30 (EVC) Daisalux 8.29 8.64 2.50   0   0   0 -- 

                    

18 HYDRA LD N2 + 

KES HYDRA 

Daisalux 9.46 11.86 3.50   0   0   0 -- 

                    

19 HYDRA LD N2 + 

KES HYDRA 

Daisalux 9.46 16.74 3.50   0   0   0 -- 

                    

20 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 10.17 7.34 3.50   0   0   0 -- 

                    

21 IZAR N30 (EVC) Daisalux 10.81 20.23 2.50   0   0   0 -- 

                    

22 IZAR N30 Daisalux 11.52 22.00 2.50 -90   0   0 -- 
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Nº Referencia2 Fabricante Coordenadas Rót. 

     

      x y h    
  (m.) ( º )   

        

23 IZAR N30 Daisalux 11.52 31.61 2.50 -90   0   0 -- 

                    

24 IZAR N30 (EVC) Daisalux 13.31 34.10 2.50 -90   0   0 -- 

                    

25 HYDRA LD N6 Daisalux 13.67 18.45 3.50   0   0   0 -- 

                    

26 IZAR N30 Daisalux 14.00 20.23 2.50   0   0   0 -- 

                    

27 IZAR N30 (EVC) Daisalux 15.36 8.46 2.50   0   0   0 -- 

                    

28 LENS N30 A 

(ESP,AEX, INOX) 

Daisalux 15.40 34.45 2.70   0  90   0 -- 

                    

29 LENS N30 A 

(ESP,AEX, INOX) 

Daisalux 15.83 8.46 2.70 -90  90   0 -- 

                    

30 HYDRA LD N2 + 

KES HYDRA 

Daisalux 15.85 10.97 3.50 -90   0   0 -- 

                    

31 HYDRA LD N2 + 

KES HYDRA 

Daisalux 15.85 15.75 3.50 -90   0   0 -- 

                    

32 IZAR N30 (EVC) Daisalux 17.42 34.10 2.50 -90   0   0 -- 

                    

33 HYDRA LD N2 + 

KES HYDRA 

Daisalux 18.50 11.06 3.50 -90   0   0 -- 

                    

34 IZAR N30 Daisalux 19.17 20.23 2.50 -90   0   0 -- 

                    

35 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 20.60 22.20 3.50   0   0   0 -- 

                    

36 HYDRA LD N2 + 

KES HYDRA 

Daisalux 20.83 15.81 3.50 -90   0   0 -- 

                    

37 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 20.87 17.40 3.50  90   0   0 -- 

                    

38 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 20.89 31.70 3.50   0   0   0 -- 

                    

39 HYDRA LD N2 + 

KES HYDRA 

Daisalux 21.91 18.46 3.50   0   0   0 -- 

                    

40 HYDRA LD N2 + Daisalux 21.94 13.18 3.50   0   0   0 -- 
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Nº Referencia2 Fabricante Coordenadas Rót. 

     

      x y h    
  (m.) ( º )   

        

KES HYDRA 

                    

41 HYDRA LD N2 + 

KES HYDRA 

Daisalux 21.94 16.59 3.50   0   0   0 -- 

                    

42 IZAR N30 (EVC) Daisalux 22.47 19.30 2.50   0   0   0 -- 

                    

43 IZAR N30 Daisalux 24.17 13.10 3.50   0   0   0 -- 

                    

44 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 24.77 31.70 3.50   0   0   0 -- 

                    

45 IZAR N30 Daisalux 25.18 18.45 3.50   0   0   0 -- 

                    

46 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 26.94 22.20 3.50   0   0   0 -- 

                    

47 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 29.09 26.80 3.50   0   0   0 -- 

                    

48 IZAR N30 Daisalux 29.51 13.10 3.50   0   0   0 -- 

                    

49 IZAR N30 Daisalux 31.58 18.45 3.50   0   0   0 -- 

                    

50 IZAR N30 (EVC) Daisalux 34.43 19.30 2.50   0   0   0 -- 

                    

51 IZAR N30 Daisalux 34.82 18.44 3.50   0   0   0 -- 

                    

52 IZAR N30 Daisalux 37.12 13.10 3.50   0   0   0 -- 

                    

53 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 38.00 26.80 3.50   0   0   0 -- 

                    

54 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 40.16 22.20 3.50   0   0   0 -- 

                    

55 IZAR N30 Daisalux 42.99 18.45 3.50   0   0   0 -- 

                    

56 IZAR N30 (EVC) Daisalux 46.40 19.30 2.50   0   0   0 -- 

                    

57 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 47.44 29.13 3.50   0   0   0 -- 

                    

58 IZAR N30 Daisalux 48.51 13.10 3.50   0   0   0 -- 
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Nº Referencia2 Fabricante Coordenadas Rót. 

     

      x y h    
  (m.) ( º )   

        

59 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 49.11 24.25 3.50   0   0   0 -- 

                    

60 HYDRA LD N6 Daisalux 50.32 23.01 3.50  90   0   0 -- 

                    

61 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 53.95 22.20 3.50   0   0   0 -- 

                    

62 IZAR N30 Daisalux 54.21 18.45 3.50   0   0   0 -- 

                    

63 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 58.07 26.80 3.50   0   0   0 -- 

                    

64 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 58.57 18.45 3.50   0   0   0 -- 

                    

65 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 58.71 13.12 3.50   0   0   0 -- 

                    

66 IZAR N30 (EVC) Daisalux 59.19 19.30 2.50   0   0   0 -- 

                    

67 IZAR N30 Daisalux 65.44 13.12 3.50   0   0   0 -- 

                    

68 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 66.56 26.80 3.50   0   0   0 -- 

                    

69 IZAR N30 Daisalux 67.06 18.45 3.50   0   0   0 -- 

                    

70 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 69.18 22.20 3.50   0   0   0 -- 

                    

71 IZAR N30 (EVC) Daisalux 72.00 19.30 2.50   0   0   0 -- 

                    

72 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 72.63 31.70 3.50   0   0   0 -- 

                    

73 HYDRA LD N2 + 

KETB HYDRA 

Daisalux 73.72 11.34 3.50 -90   0   0 -- 

                    

74 HYDRA LD N2 + 

KETB HYDRA 

Daisalux 73.72 17.38 3.50 -90   0   0 -- 

                    

75 IZAR N30 (EVC) Daisalux 74.81 18.45 2.50 -90   0   0 -- 

                    

76 HYDRA LD N6 + Daisalux 75.17 22.20 3.50   0   0   0 -- 
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Nº Referencia2 Fabricante Coordenadas Rót. 

     

      x y h    
  (m.) ( º )   

        

KES HYDRA 

                    

77 HYDRA LD N2 + 

KETB HYDRA 

Daisalux 75.50 11.42 3.50 -90   0   0 -- 

                    

78 HYDRA LD N2 + 

KETB HYDRA 

Daisalux 75.50 17.06 3.50 -90   0   0 -- 

                    

79 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 76.46 31.70 3.50   0   0   0 -- 

                    

80 HYDRA LD N6 Daisalux 79.19 18.45 3.50   0   0   0 -- 

                    

81 IZAR N30 (EVC) Daisalux 80.10 21.60 2.50   0   0   0 -- 

                    

82 LENS N30 A 

(ESP,AEX, INOX) 

Daisalux 80.10 22.01 2.70   0  90   0 -- 

                    

83 IZAR N30 (EVC) Daisalux 80.61 19.30 2.50   0   0   0 -- 
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Gráfico de tramas del plano a 0.00 m. 

 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.50 m. 

 

 Objetivos  Resultados 

 

 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 16.0 mx/mn 

 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 83.9 % de 1769.8 m² 

 Lúmenes / m²: ---- 8.53 lm/m² 

 Iluminación media: ---- 2.10 lx 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España (uso privado) - 2017-10-03 

Y (m.)

X (m.)
0.0-4.0 86.0

0.0

-4.0

51.0

 
Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.
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Gráfico de tramas del plano a 1.00 m. 

 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.50 m. 

 

 Objetivos  Resultados 

 

 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 34.1 mx/mn 

 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 80.5 % de 1769.8 m² 

 Lúmenes / m²: ---- 8.53 lm/m² 

 Iluminación media: ---- 2.77 lx 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España (uso privado) - 2017-10-03 

Y (m.)

X (m.)
0.0-4.0 86.0

0.0

-4.0

51.0

 
Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.
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Curvas isolux en el plano a 0.00 m. 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.50 m. 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España (uso privado) - 2017-10-03 
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Curvas isolux en el plano a 1.00 m. 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.50 m. 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España (uso privado) - 2017-10-03 
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RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPÁNICO 

EN EL VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m. 

 Objetivos  Resultados 

 Superficie cubierta:  con 0.50 lx. o más  80.5 % de 1769.8 m² 

 Uniformidad:  40.0 mx/mn.  34.1 mx/mn 

 Lúmenes / m²:  ----   8.5 lm/m² 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España (uso privado) - 2017-10-03 
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Recorridos de Evacuación 

 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 

 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 

 Factor de Mantenimiento:  1.000 

 Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  4.1 mx/mn 

 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.41 lx. 

 lx. máximos:  ----  5.73 lx. 

 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España (uso privado) - 2017-10-03 
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Recorridos de Evacuación 

 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 

 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 

 Factor de Mantenimiento:  1.000 

 Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  5.5 mx/mn 

 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.40 lx. 

 lx. máximos:  ----  7.73 lx. 

 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España (uso privado) - 2017-10-03 
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Recorridos de Evacuación 

 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 

 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 

 Factor de Mantenimiento:  1.000 

 Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  4.4 mx/mn 

 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.32 lx. 

 lx. máximos:  ----  5.86 lx. 

 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España (uso privado) - 2017-10-03 
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Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros 

Eléctricos 

Nota3 

Nota4 

Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos 

 
    

Nº Coordenadas Objetivo Resultado5 
  (m.) (º) (lx.) (lx.) 

          

  x y h      

              

1 77.89 21.56 1.20 - 5.00 8.20 (Horizontal) 

              

2 80.47 19.14 1.20 - 5.00 14.31 (Horizontal) 

              

3 73.89 19.12 1.20 - 5.00 8.49 (Horizontal) 

              

4 66.04 18.23 1.20 - 5.00 5.46 (Horizontal) 

                                                           
3  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
4  Catálogo España (uso privado) - 2017-10-03 
5  Cálculo realizado en el Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico a su altura de utilización (h), en una superficie inclinada Horizontal o Verticalmente y 

orientada en el plano un ángulo gamma respecto al eje Y del plano en sentido antihorario  

Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código 

Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

 

8.20

1

 

14.31

2
 

8.49

3
 

5.46

4
 

6.12

5
 

5.01

6 

10.11

7
 

6.83

8
 

5.81

9
 

5.71

10

 

5.05

11
 

5.67

12

 

5.88

13
 

5.52

14
 

5.24

15
 

10.67

16

 

15.19

17
 

14.87

18

 

14.74

19

 

6.37

20
 

5.86

21
 

6.33

22

 

5.98

23
 

5.61

24
 

5.91

25
 

6.28

26

 

6.73

27

 

5.16

28

 

7.42

29

 

9.95

30

 

5.66

31

 

5.63

32

 

7.67

33

 

8.64

34
 

5.37

35
 

6.04

36

 

5.13

37
 

5.11

38

 

5.39

39
 

5.30

40

Y (m.)

X (m.)
0.0 80.0

0.0

50.0

 



 Proyecto :  IES AVDA. VIA ROMA EN SEGOVIA   Plano :  SOTANO  

  Página nº: 20  

    

Nº Coordenadas Objetivo Resultado5 
  (m.) (º) (lx.) (lx.) 

          

  x y h      

              

              

5 59.34 18.23 1.20 - 5.00 6.12 (Horizontal) 

              

6 53.39 18.23 1.20 - 5.00 5.01 (Horizontal) 

              

7 47.43 19.03 1.20 - 5.00 10.11 (Horizontal) 

              

8 49.81 22.26 1.20 - 5.00 6.83 (Horizontal) 

              

9 68.21 22.29 1.20 - 5.00 5.81 (Horizontal) 

              

10 74.38 22.29 1.20 - 5.00 5.71 (Horizontal) 

              

11 35.32 18.38 1.20 - 5.00 5.05 (Horizontal) 

              

12 30.84 18.23 1.20 - 5.00 5.67 (Horizontal) 

              

13 39.21 22.29 1.20 - 5.00 5.88 (Horizontal) 

              

14 28.00 22.29 1.20 - 5.00 5.52 (Horizontal) 

              

15 21.55 22.29 1.20 - 5.00 5.24 (Horizontal) 

              

16 19.48 21.56 1.20 - 5.00 10.67 (Horizontal) 

              

17 20.54 19.09 1.20 - 5.00 15.19 (Horizontal) 

              

18 11.44 21.35 1.20 - 5.00 14.87 (Horizontal) 

              

19 11.47 31.28 1.20 - 5.00 14.74 (Horizontal) 

              

20 12.84 8.06 1.20 - 5.00 6.37 (Horizontal) 

              

21 7.74 7.26 1.20 - 5.00 5.86 (Horizontal) 

              

22 10.68 7.29 1.20 - 5.00 6.33 (Horizontal) 

              

23 5.14 11.10 1.20 - 5.00 5.98 (Horizontal) 

              

24 5.17 13.36 1.20 - 5.00 5.61 (Horizontal) 

              

25 5.23 15.56 1.20 - 5.00 5.91 (Horizontal) 

              

26 5.20 17.82 1.20 - 5.00 6.28 (Horizontal) 
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Nº Coordenadas Objetivo Resultado5 
  (m.) (º) (lx.) (lx.) 

          

  x y h      

              

              

27 5.26 22.47 1.20 - 5.00 6.73 (Horizontal) 

              

28 7.44 5.59 1.20 - 5.00 5.16 (Horizontal) 

              

29 0.58 1.84 1.20 - 5.00 7.42 (Horizontal) 

              

30 11.50 33.15 1.20 - 5.00 9.95 (Horizontal) 

              

31 24.40 18.17 1.20 - 5.00 5.66 (Horizontal) 

              

32 54.87 22.28 1.20 - 5.00 5.63 (Horizontal) 

              

33 0.91 18.32 1.20 - 5.00 7.67 (Horizontal) 

              

34 0.59 7.13 1.20 - 5.00 8.64 (Horizontal) 

              

35 7.90 7.27 1.20 - 5.00 5.37 (Horizontal) 

              

36 10.81 7.28 1.20 - 5.00 6.04 (Horizontal) 

              

37 20.46 18.35 1.20 - 5.00 5.13 (Horizontal) 

              

38 20.20 18.35 1.20 - 5.00 5.11 (Horizontal) 

              

39 53.02 22.18 1.20 - 5.00 5.39 (Horizontal) 

              

40 25.89 22.24 1.20 - 5.00 5.30 (Horizontal) 
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Lista de productos usados en el plano 
Nota6 

        

        

Cantidad Referencia7 Fabricante  

       

  15 IZAR N30 Daisalux  

       

  16 IZAR N30 (EVC) Daisalux  

       

   3 LENS N30 A (ESP,AEX, INOX) Daisalux  

       

  12 HYDRA LD N2 + KES HYDRA Daisalux  

       

  30 HYDRA LD N6 + KES HYDRA Daisalux  

       

   4 HYDRA LD N2 + KETB HYDRA Daisalux  

       

   3 HYDRA LD N6 Daisalux  

       

       

       

      

                                                           
6  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
7  Catálogo España (uso privado) - 2017-10-03 
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Plano de situación de Productos 

Nota8 

Situación de las Luminarias 
     

Nº Referencia9 Fabricante Coordenadas Rót. 

     

      x y h    
  (m.) ( º )   

        

1 IZAR N30 Daisalux 5.70 45.60 2.80   0   0   0 -- 

                    

2 IZAR N30 Daisalux 6.93 17.98 2.80 -90   0   0 -- 

                    

3 LENS N30 A 

(ESP,AEX, INOX) 

Daisalux 8.74 38.91 2.70  90  90   0 -- 

                    

4 IZAR N30 Daisalux 9.10 37.89 2.50 -90   0   0 -- 

                    

5 IZAR N30 Daisalux 9.10 39.90 2.50 -90   0   0 -- 

                    

6 IZAR N30 Daisalux 9.20 22.38 2.80 -90   0   0 -- 

                    

7 IZAR N30 Daisalux 9.20 5.67 2.80 -90   0   0 -- 

                                                           
8  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
9  Catálogo España (uso privado) - 2017-10-03 
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Nº Referencia9 Fabricante Coordenadas Rót. 

     

      x y h    
  (m.) ( º )   

        

                    

8 IZAR N30 Daisalux 9.20 8.62 2.80 -90   0   0 -- 

                    

9 IZAR N30 Daisalux 9.20 11.64 2.80 -90   0   0 -- 

                    

10 IZAR N30 Daisalux 9.20 14.63 2.80 -90   0   0 -- 

                    

11 IZAR N30 (EVC) Daisalux 10.34 9.69 2.50 -90   0   0 -- 

                    

12 IZAR N30 (EVC) Daisalux 10.34 19.81 2.50 -90   0   0 -- 

                    

13 IZAR N30 Daisalux 10.62 32.84 2.80   0   0   0 -- 

                    

14 HYDRA LD N2 + 

KES HYDRA 

Daisalux 11.21 19.32 2.80 -90   0   0 -- 

                    

15 HYDRA LD N2 + 

KETB HYDRA 

Daisalux 11.26 13.85 2.80 -90   0   0 -- 

                    

16 HYDRA LD N2 + 

KETB HYDRA 

Daisalux 11.26 15.70 2.80 -90   0   0 -- 

                    

17 IZAR N30 Daisalux 11.40 33.12 2.80 -90   0   0 -- 

                    

18 IZAR N30 Daisalux 11.96 29.94 2.80   0   0   0 -- 

                    

19 IZAR N30 Daisalux 12.18 4.64 2.50 -90   0   0 -- 

                    

20 IZAR N30 Daisalux 12.37 10.38 2.80   0   0   0 -- 

                    

21 IZAR N30 Daisalux 12.40 37.89 2.50 -90   0   0 -- 

                    

22 IZAR N30 Daisalux 12.40 39.90 2.50 -90   0   0 -- 

                    

23 IZAR N30 Daisalux 12.41 20.35 2.50   0   0   0 -- 

                    

24 LENS N30 A 

(ESP,AEX, INOX) 

Daisalux 12.56 4.64 2.70 -90  90   0 -- 

                    

25 IZAR N30 Daisalux 12.99 45.63 2.80   0   0   0 -- 

                    

26 HYDRA LD N2 + 

KETB HYDRA 

Daisalux 13.19 13.41 2.80 -90   0   0 -- 

                    

27 HYDRA LD N2 + Daisalux 13.19 16.13 2.80 -90   0   0 -- 
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Nº Referencia9 Fabricante Coordenadas Rót. 

     

      x y h    
  (m.) ( º )   

        

KETB HYDRA 

                    

28 IZAR N30 Daisalux 13.63 24.25 2.80   0   0   0 -- 

                    

29 IZAR N30 (EVC) Daisalux 14.55 11.23 2.50   0   0   0 -- 

                    

30 IZAR N30 Daisalux 14.57 22.42 2.50 -90   0   0 -- 

                    

31 HYDRA LD N2 Daisalux 15.92 14.90 2.80   0   0   0 -- 

                    

32 IZAR N30 Daisalux 16.01 21.44 2.50   0   0   0 -- 

                    

33 IZAR N30 Daisalux 16.35 41.82 2.80   0   0   0 -- 

                    

34 IZAR N30 Daisalux 16.99 10.38 2.80   0   0   0 -- 

                    

35 IZAR N30 Daisalux 17.28 32.27 2.50   0   0   0 -- 

                    

36 HYDRA LD N6 Daisalux 17.53 20.65 2.80   0   0   0 -- 

                    

37 IZAR N30 Daisalux 17.54 41.03 2.50   0   0   0 -- 

                    

38 IZAR N30 Daisalux 19.39 11.25 2.80 -90   0   0 -- 

                    

39 HYDRA LD N2 + 

KETB HYDRA 

Daisalux 19.74 13.15 2.80 -90   0   0 -- 

                    

40 HYDRA LD N2 + 

KETB HYDRA 

Daisalux 19.74 17.85 2.80 -90   0   0 -- 

                    

41 IZAR N30 Daisalux 21.23 41.82 2.80   0   0   0 -- 

                    

42 IZAR N30 Daisalux 21.35 47.05 2.80   0   0   0 -- 

                    

43 IZAR N30 (EVC) Daisalux 21.72 24.09 2.50 -90   0   0 -- 

                    

44 HYDRA LD N2 + 

KETB HYDRA 

Daisalux 22.10 13.12 2.80 -90   0   0 -- 

                    

45 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 22.68 19.56 3.50  90   0   0 -- 

                    

46 HYDRA LD N2 + 

KETB HYDRA 

Daisalux 22.95 17.88 2.80 -90   0   0 -- 
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Nº Referencia9 Fabricante Coordenadas Rót. 

     

      x y h    
  (m.) ( º )   

        

47 IZAR N30 (EVC) Daisalux 23.05 22.45 2.50 -90   0   0 -- 

                    

48 HYDRA LD N2 + 

KETB HYDRA 

Daisalux 24.07 15.39 2.80   0   0   0 -- 

                    

49 HYDRA LD N2 + 

KETB HYDRA 

Daisalux 24.07 18.65 2.80   0   0   0 -- 

                    

50 HYDRA LD N2 + 

KETB HYDRA 

Daisalux 24.07 20.65 2.80   0   0   0 -- 

                    

51 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 24.47 24.38 2.80   0   0   0 -- 

                    

52 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 25.14 31.00 2.80   0   0   0 -- 

                    

53 IZAR N30 (EVC) Daisalux 26.06 21.30 2.50   0   0   0 -- 

                    

54 IZAR N30 Daisalux 29.38 20.55 2.80   0   0   0 -- 

                    

55 IZAR N30 Daisalux 30.19 15.67 2.80   0   0   0 -- 

                    

56 IZAR N30 Daisalux 30.40 24.38 2.80   0   0   0 -- 

                    

57 IZAR N30 Daisalux 33.69 30.00 2.80   0   0   0 -- 

                    

58 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 37.63 14.87 2.80   0   0   0 -- 

                    

59 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 37.97 20.55 2.80   0   0   0 -- 

                    

60 IZAR N30 (EVC) Daisalux 39.60 21.30 2.50   0   0   0 -- 

                    

61 IZAR N30 Daisalux 39.67 24.38 2.80   0   0   0 -- 

                    

62 IZAR N30 Daisalux 39.79 33.70 2.80   0   0   0 -- 

                    

63 IZAR N30 Daisalux 42.53 16.40 2.80   0   0   0 -- 

                    

64 IZAR N30 Daisalux 42.74 20.19 2.80   0   0   0 -- 

                    

65 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 44.08 24.38 2.80   0   0   0 -- 
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Nº Referencia9 Fabricante Coordenadas Rót. 

     

      x y h    
  (m.) ( º )   

        

                    

66 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 44.16 31.00 2.80   0   0   0 -- 

                    

67 IZAR N30 Daisalux 48.78 16.40 2.80   0   0   0 -- 

                    

68 IZAR N30 Daisalux 48.90 24.38 2.80   0   0   0 -- 

                    

69 IZAR N30 (EVC) Daisalux 51.45 21.30 2.50   0   0   0 -- 

                    

70 IZAR N30 Daisalux 51.86 30.00 2.80   0   0   0 -- 

                    

71 IZAR N30 Daisalux 53.38 20.34 2.80   0   0   0 -- 

                    

72 IZAR N30 Daisalux 54.01 16.40 2.80   0   0   0 -- 

                    

73 IZAR N30 Daisalux 60.07 16.40 2.80   0   0   0 -- 

                    

74 IZAR N30 Daisalux 60.13 24.38 2.80   0   0   0 -- 

                    

75 IZAR N30 Daisalux 60.30 33.70 2.80   0   0   0 -- 

                    

76 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 63.85 31.00 2.80   0   0   0 -- 

                    

77 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 64.50 24.38 2.80   0   0   0 -- 

                    

78 IZAR N30 Daisalux 64.71 16.40 2.80   0   0   0 -- 

                    

79 IZAR N30 (EVC) Daisalux 64.75 21.30 2.50   0   0   0 -- 

                    

80 IZAR N30 Daisalux 65.39 20.55 2.80   0   0   0 -- 

                    

81 IZAR N30 Daisalux 69.79 24.38 2.80   0   0   0 -- 

                    

82 IZAR N30 Daisalux 71.22 30.00 2.80   0   0   0 -- 

                    

83 IZAR N30 Daisalux 71.39 16.40 2.80   0   0   0 -- 

                    

84 IZAR N30 Daisalux 76.58 33.70 2.80   0   0   0 -- 

                    

85 HYDRA LD N2 + 

KETB HYDRA 

Daisalux 77.56 13.52 2.80 -90   0   0 -- 
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Nº Referencia9 Fabricante Coordenadas Rót. 

     

      x y h    
  (m.) ( º )   

        

86 HYDRA LD N2 + 

KETB HYDRA 

Daisalux 77.56 19.49 2.80 -90   0   0 -- 

                    

87 IZAR N30 (EVC) Daisalux 77.60 21.30 2.50   0   0   0 -- 

                    

88 IZAR N30 Daisalux 77.98 24.38 2.80   0   0   0 -- 

                    

89 IZAR N30 (EVC) Daisalux 78.69 20.60 2.50 -90   0   0 -- 

                    

90 HYDRA LD N2 + 

KETB HYDRA 

Daisalux 79.37 13.57 2.80 -90   0   0 -- 

                    

91 HYDRA LD N2 + 

KETB HYDRA 

Daisalux 79.37 19.17 2.80 -90   0   0 -- 

                    

92 HYDRA LD N6 Daisalux 83.06 20.65 2.80   0   0   0 -- 

                    

93 IZAR N30 (EVC) Daisalux 83.97 21.30 2.50   0   0   0 -- 

                    

94 IZAR N30 (EVC) Daisalux 84.00 23.71 2.50   0   0   0 -- 

                    

95 LENS N30 A 

(ESP,AEX, INOX) 

Daisalux 84.00 24.07 2.70   0  90   0 -- 

                    

96 HYDRA LD N2 Daisalux 84.68 14.90 2.80   0   0   0 -- 
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Gráfico de tramas del plano a 0.00 m. 

 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 1.00 m. 

 

 Objetivos  Resultados 

 

 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 18.4 mx/mn 

 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 99.1 % de 1701.0 m² 

 Lúmenes / m²: ---- 10.09 lm/m² 

 Iluminación media: ---- 3.14 lx 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España (uso privado) - 2017-10-03 

Y (m.)

X (m.)
0.0-4.0 90.0

0.0

-4.0

53.0

 
Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.
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Gráfico de tramas del plano a 1.00 m. 

 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 1.00 m. 

 

 Objetivos  Resultados 

 

 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 39.7 mx/mn 

 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 94.5 % de 1701.0 m² 

 Lúmenes / m²: ---- 10.09 lm/m² 

 Iluminación media: ---- 4.23 lx 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España (uso privado) - 2017-10-03 

Y (m.)

X (m.)
0.0-4.0 90.0

0.0

-4.0

53.0

 
Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.
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Curvas isolux en el plano a 0.00 m. 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 1.00 m. 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España (uso privado) - 2017-10-03 
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Curvas isolux en el plano a 1.00 m. 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 1.00 m. 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España (uso privado) - 2017-10-03 
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RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPÁNICO 

EN EL VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m. 

 Objetivos  Resultados 

 Superficie cubierta:  con 0.50 lx. o más  94.5 % de 1701.0 m² 

 Uniformidad:  40.0 mx/mn.  39.7 mx/mn 

 Lúmenes / m²:  ----  10.1 lm/m² 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España (uso privado) - 2017-10-03 
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Recorridos de Evacuación 

 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 

 Resolución del Cálculo:  1.00 m. 

 Factor de Mantenimiento:  1.000 

 Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  3.4 mx/mn 

 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.70 lx. 

 lx. máximos:  ----  5.79 lx. 

 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España (uso privado) - 2017-10-03 

Y (m.)

X (m.)
0.0 90.0

0.0

50.0

 1 

Y (m.)

X (m.)
0.0 90.0

0.0

50.0
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Recorridos de Evacuación 

 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 

 Resolución del Cálculo:  1.00 m. 

 Factor de Mantenimiento:  1.000 

 Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  7.7 mx/mn 

 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.18 lx. 

 lx. máximos:  ----  9.04 lx. 

 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España (uso privado) - 2017-10-03 
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Recorridos de Evacuación 

 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 

 Resolución del Cálculo:  1.00 m. 

 Factor de Mantenimiento:  1.000 

 Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  2.6 mx/mn 

 lx. mínimos:  1.00 lx.  3.07 lx. 

 lx. máximos:  ----  7.86 lx. 

 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España (uso privado) - 2017-10-03 
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Recorridos de Evacuación 

 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 

 Resolución del Cálculo:  1.00 m. 

 Factor de Mantenimiento:  1.000 

 Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  3.1 mx/mn 

 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.55 lx. 

 lx. máximos:  ----  4.83 lx. 

 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España (uso privado) - 2017-10-03 
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Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros 

Eléctricos 

Nota10 

Nota11 

Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos 

 
    

Nº Coordenadas Objetivo Resultado12 
  (m.) (º) (lx.) (lx.) 

          

  x y h      

              

1 10.68 3.97 1.20 - 5.00 7.96 (Horizontal) 

              

2 9.12 4.45 1.20 - 5.00 7.40 (Horizontal) 

              

3 9.00 7.93 1.20 - 5.00 8.91 (Horizontal) 

              

4 9.08 10.90 1.20 - 5.00 8.82 (Horizontal) 

                                                           
10  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
11  Catálogo España (uso privado) - 2017-10-03 
12  Cálculo realizado en el Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico a su altura de utilización (h), en una superficie inclinada Horizontal o Verticalmente y 

orientada en el plano un ángulo gamma respecto al eje Y del plano en sentido antihorario  

Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código 

Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Nº Coordenadas Objetivo Resultado12 
  (m.) (º) (lx.) (lx.) 

          

  x y h      

              

              

5 9.92 10.86 1.20 - 5.00 8.86 (Horizontal) 

              

6 13.05 10.22 1.20 - 5.00 8.82 (Horizontal) 

              

7 17.82 10.26 1.20 - 5.00 8.47 (Horizontal) 

              

8 19.50 10.46 1.20 - 5.00 8.77 (Horizontal) 

              

9 9.20 13.78 1.20 - 5.00 8.24 (Horizontal) 

              

10 9.04 21.28 1.20 - 5.00 8.12 (Horizontal) 

              

11 12.85 24.40 1.20 - 5.00 10.46 (Horizontal) 

              

12 12.45 20.59 1.20 - 5.00 17.91 (Horizontal) 

              

13 13.57 33.21 1.20 - 5.00 5.13 (Horizontal) 

              

14 12.01 33.17 1.20 - 5.00 9.80 (Horizontal) 

              

15 15.89 21.24 1.20 - 5.00 14.50 (Horizontal) 

              

16 23.51 23.64 1.20 - 5.00 7.30 (Horizontal) 

              

17 25.51 21.32 1.20 - 5.00 17.30 (Horizontal) 

              

18 25.35 24.40 1.20 - 5.00 8.97 (Horizontal) 

              

19 30.24 20.27 1.20 - 5.00 8.28 (Horizontal) 

              

20 31.25 24.36 1.20 - 5.00 8.30 (Horizontal) 

              

21 36.81 20.35 1.20 - 5.00 6.51 (Horizontal) 

              

22 43.78 20.39 1.20 - 5.00 8.60 (Horizontal) 

              

23 45.14 24.48 1.20 - 5.00 7.35 (Horizontal) 

              

24 49.87 24.52 1.20 - 5.00 8.14 (Horizontal) 

              

25 51.19 21.32 1.20 - 5.00 17.01 (Horizontal) 

              

26 53.79 20.43 1.20 - 5.00 10.10 (Horizontal) 
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Nº Coordenadas Objetivo Resultado12 
  (m.) (º) (lx.) (lx.) 

          

  x y h      

              

              

27 66.25 20.41 1.20 - 5.00 8.69 (Horizontal) 

              

28 65.21 24.44 1.20 - 5.00 10.45 (Horizontal) 

              

29 70.82 24.44 1.20 - 5.00 7.93 (Horizontal) 

              

30 77.79 21.24 1.20 - 5.00 14.15 (Horizontal) 

              

31 81.83 23.56 1.20 - 5.00 7.54 (Horizontal) 

              

32 84.80 21.28 1.20 - 5.00 13.62 (Horizontal) 

              

33 14.95 40.82 1.20 - 5.00 5.33 (Horizontal) 

              

34 19.03 40.86 1.20 - 5.00 8.24 (Horizontal) 

              

35 15.31 42.18 1.20 - 5.00 10.65 (Horizontal) 

              

36 11.35 18.92 1.20 - 5.00 5.17 (Horizontal) 

              

37 38.70 24.52 1.20 - 5.00 10.19 (Horizontal) 

              

38 59.05 24.38 1.20 - 5.00 10.00 (Horizontal) 

              

39 76.98 24.43 1.20 - 5.00 10.11 (Horizontal) 

              

40 17.65 42.03 1.20 - 5.00 7.34 (Horizontal) 

              

41 19.03 42.01 1.20 - 5.00 5.41 (Horizontal) 

              

42 22.10 20.54 1.20 - 5.00 5.06 (Horizontal) 

              

43 40.89 20.18 1.20 - 5.00 6.51 (Horizontal) 
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Lista de productos usados en el plano 
Nota13 

        

        

Cantidad Referencia14 Fabricante  

        

  51 IZAR N30 Daisalux  

       

  13 IZAR N30 (EVC) Daisalux  

       

   3 LENS N30 A (ESP,AEX, INOX) Daisalux  

       

   1 HYDRA LD N2 + KES HYDRA Daisalux  

       

   9 HYDRA LD N6 + KES HYDRA Daisalux  

       

  15 HYDRA LD N2 + KETB HYDRA Daisalux  

       

   2 HYDRA LD N2 Daisalux  

       

   2 HYDRA LD N6 Daisalux  

       

       

       

      

                                                           
13  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
14  Catálogo España (uso privado) - 2017-10-03 
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Plano de situación de Productos 

Nota15 

Situación de las Luminarias 
     

Nº Referencia16 Fabricante Coordenadas Rót. 

     

      x y h    
  (m.) ( º )   

        

1 IZAR N30 Daisalux 4.23 5.26 2.80 -90   0   0 -- 

                    

2 IZAR N30 Daisalux 4.23 18.40 2.80 -90   0   0 -- 

                    

3 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 6.84 7.98 2.80  90   0   0 -- 

                    

4 IZAR N30 Daisalux 6.91 13.63 2.80 -90   0   0 -- 

                    

5 IZAR N30 Daisalux 6.91 10.57 2.80 -90   0   0 -- 

                    

6 HYDRA LD N2 Daisalux 8.26 3.05 2.80   0   0   0 -- 

                    

7 IZAR N30 Daisalux 8.35 9.59 2.50   0   0   0 -- 

                    

8 IZAR N30 Daisalux 9.17 14.97 2.50   0   0   0 -- 

                    

9 HYDRA LD N2 Daisalux 9.68 6.70 2.80   0   0   0 -- 

                    

10 HYDRA LD N2 + 

KETB HYDRA 

Daisalux 12.08 1.30 2.80 -90   0   0 -- 

                    

                                                           
15  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
16  Catálogo España (uso privado) - 2017-10-03 
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Nº Referencia16 Fabricante Coordenadas Rót. 

     

      x y h    
  (m.) ( º )   

        

11 HYDRA LD N2 + 

KETB HYDRA 

Daisalux 12.08 6.01 2.80 -90   0   0 -- 

                    

12 IZAR N30 (EVC) Daisalux 14.07 12.24 2.50 -90   0   0 -- 

                    

13 HYDRA LD N2 + 

KETB HYDRA 

Daisalux 14.45 1.27 2.80 -90   0   0 -- 

                    

14 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 15.27 7.63 2.80  90   0   0 -- 

                    

15 HYDRA LD N2 + 

KETB HYDRA 

Daisalux 15.29 6.04 2.80 -90   0   0 -- 

                    

16 IZAR N30 (EVC) Daisalux 15.40 10.60 2.50 -90   0   0 -- 

                    

17 HYDRA LD N2 + 

KETB HYDRA 

Daisalux 16.41 3.54 2.80   0   0   0 -- 

                    

18 HYDRA LD N2 + 

KETB HYDRA 

Daisalux 16.41 6.80 2.80   0   0   0 -- 

                    

19 HYDRA LD N2 + 

KETB HYDRA 

Daisalux 16.41 8.80 2.80   0   0   0 -- 

                    

20 IZAR N30 (EVC) Daisalux 18.40 9.45 2.50   0   0   0 -- 

                    

21 IZAR N30 Daisalux 18.63 8.70 2.80   0   0   0 -- 

                    

22 IZAR N30 Daisalux 18.78 12.45 2.80   0   0   0 -- 

                    

23 IZAR N30 Daisalux 19.50 19.50 2.80   0   0   0 -- 

                    

24 IZAR N30 Daisalux 20.63 3.50 2.80   0   0   0 -- 

                    

25 IZAR N30 Daisalux 24.91 8.62 2.80   0   0   0 -- 

                    

26 IZAR N30 Daisalux 27.50 19.50 2.80   0   0   0 -- 

                    

27 IZAR N30 Daisalux 27.91 3.50 2.80   0   0   0 -- 

                    

28 IZAR N30 Daisalux 28.03 12.45 2.80   0   0   0 -- 

                    

29 IZAR N30 (EVC) Daisalux 31.94 9.45 2.50   0   0   0 -- 
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Nº Referencia16 Fabricante Coordenadas Rót. 

     

      x y h    
  (m.) ( º )   

        

30 IZAR N30 Daisalux 32.18 8.56 2.80   0   0   0 -- 

                    

31 IZAR N30 Daisalux 33.07 19.50 2.80   0   0   0 -- 

                    

32 IZAR N30 Daisalux 34.75 12.45 2.80   0   0   0 -- 

                    

33 IZAR N30 Daisalux 35.49 3.50 2.80   0   0   0 -- 

                    

34 IZAR N30 Daisalux 38.54 12.45 2.80   0   0   0 -- 

                    

35 IZAR N30 Daisalux 38.76 19.50 2.80   0   0   0 -- 

                    

36 IZAR N30 Daisalux 42.25 8.70 2.80   0   0   0 -- 

                    

37 IZAR N30 Daisalux 42.95 3.50 2.80   0   0   0 -- 

                    

38 IZAR N30 (EVC) Daisalux 43.79 9.45 2.50   0   0   0 -- 

                    

39 IZAR N30 Daisalux 45.65 19.50 2.80   0   0   0 -- 

                    

40 IZAR N30 Daisalux 45.70 12.45 2.80   0   0   0 -- 

                    

41 IZAR N30 Daisalux 48.60 8.66 2.80   0   0   0 -- 

                    

42 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 50.52 19.50 2.80   0   0   0 -- 

                    

43 IZAR N30 Daisalux 50.99 3.50 2.80   0   0   0 -- 

                    

44 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 51.26 12.45 2.80   0   0   0 -- 

                    

45 IZAR N30 Daisalux 55.33 19.50 2.80   0   0   0 -- 

                    

46 IZAR N30 Daisalux 55.54 12.60 2.80   0   0   0 -- 

                    

47 IZAR N30 Daisalux 57.05 4.55 2.80   0   0   0 -- 

                    

48 IZAR N30 (EVC) Daisalux 57.09 9.45 2.50   0   0   0 -- 

                    

49 IZAR N30 Daisalux 57.74 8.70 2.80   0   0   0 -- 

                    

50 IZAR N30 Daisalux 62.66 19.50 2.80   0   0   0 -- 
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Nº Referencia16 Fabricante Coordenadas Rót. 

     

      x y h    
  (m.) ( º )   

        

51 IZAR N30 Daisalux 62.73 12.56 2.80   0   0   0 -- 

                    

52 IZAR N30 Daisalux 63.73 4.55 2.80   0   0   0 -- 

                    

53 HYDRA LD N2 + 

KETB HYDRA 

Daisalux 67.25 4.64 2.80   0   0   0 -- 

                    

54 HYDRA LD N6 + 

KES HYDRA 

Daisalux 68.93 8.74 2.50   0   0   0 -- 

                    

55 IZAR N30 Daisalux 69.19 12.69 2.80   0   0   0 -- 

                    

56 IZAR N30 Daisalux 69.93 19.50 2.80   0   0   0 -- 

                    

57 IZAR N30 (EVC) Daisalux 69.94 9.45 2.50   0   0   0 -- 

                    

58 IZAR N30 (EVC) Daisalux 71.03 8.75 2.50 -90   0   0 -- 

                    

59 HYDRA LD N2 + 

KETB HYDRA 

Daisalux 71.71 1.73 2.80 -90   0   0 -- 

                    

60 HYDRA LD N2 + 

KETB HYDRA 

Daisalux 71.71 7.32 2.80 -90   0   0 -- 

                    

61 IZAR N30 (EVC) Daisalux 74.21 11.92 2.50   0   0   0 -- 

                    

62 IZAR N30 (EVC) Daisalux 75.40 9.27 2.50   0   0   0 -- 

                    

63 HYDRA LD N2 Daisalux 75.50 6.70 2.80   0   0   0 -- 

                    

64 HYDRA LD N2 Daisalux 77.03 3.05 2.80   0   0   0 -- 
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Gráfico de tramas del plano a 0.00 m. 

 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.50 m. 

 

 Objetivos  Resultados 

 

 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 18.3 mx/mn 

 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 97.2 % de 1384.0 m² 

 Lúmenes / m²: ---- 8.16 lm/m² 

 Iluminación media: ---- 3.07 lx 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España (uso privado) - 2017-10-03 

Y (m.)

X (m.)
0.0-3.0 82.0

0.0

-4.0

26.0

 
Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.
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Gráfico de tramas del plano a 1.00 m. 

 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.50 m. 

 

 Objetivos  Resultados 

 

 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 33.8 mx/mn 

 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 93.5 % de 1384.0 m² 

 Lúmenes / m²: ---- 8.16 lm/m² 

 Iluminación media: ---- 4.09 lx 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España (uso privado) - 2017-10-03 

Y (m.)

X (m.)
0.0-3.0 82.0

0.0

-4.0

26.0

 
Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.
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Curvas isolux en el plano a 0.00 m. 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.50 m. 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España (uso privado) - 2017-10-03 
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Curvas isolux en el plano a 1.00 m. 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.50 m. 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España (uso privado) - 2017-10-03 
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RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPÁNICO 

EN EL VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m. 

 Objetivos  Resultados 

 Superficie cubierta:  con 0.50 lx. o más  93.5 % de 1384.0 m² 

 Uniformidad:  40.0 mx/mn.  33.8 mx/mn 

 Lúmenes / m²:  ----   8.2 lm/m² 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España (uso privado) - 2017-10-03 
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Recorridos de Evacuación 

 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 

 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 

 Factor de Mantenimiento:  1.000 

 Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  3.8 mx/mn 

 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.35 lx. 

 lx. máximos:  ----  5.11 lx. 

 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España (uso privado) - 2017-10-03 
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Recorridos de Evacuación 

 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 

 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 

 Factor de Mantenimiento:  1.000 

 Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  4.5 mx/mn 

 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.41 lx. 

 lx. máximos:  ----  6.34 lx. 

 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España (uso privado) - 2017-10-03 
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Recorridos de Evacuación 

 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 

 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 

 Factor de Mantenimiento:  1.000 

 Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  1.3 mx/mn 

 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.98 lx. 

 lx. máximos:  ----  3.98 lx. 

 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España (uso privado) - 2017-10-03 
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Recorridos de Evacuación 

 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 

 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 

 Factor de Mantenimiento:  1.000 

 Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  1.3 mx/mn 

 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.79 lx. 

 lx. máximos:  ----  3.76 lx. 

 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España (uso privado) - 2017-10-03 
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Recorridos de Evacuación 

 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 

 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 

 Factor de Mantenimiento:  1.000 

 Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  5.2 mx/mn 

 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.42 lx. 

 lx. máximos:  ----  7.33 lx. 

 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España (uso privado) - 2017-10-03 
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Recorridos de Evacuación 

 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 

 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 

 Factor de Mantenimiento:  1.000 

 Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  5.1 mx/mn 

 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.26 lx. 

 lx. máximos:  ----  6.39 lx. 

 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España (uso privado) - 2017-10-03 
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Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros 

Eléctricos 

Nota17 

Nota18 

Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos 

 
    

Nº Coordenadas Objetivo Resultado19 
  (m.) (º) (lx.) (lx.) 

          

  x y h      

              

1 7.06 12.86 1.20 - 5.00 8.76 (Horizontal) 

              

2 15.56 11.82 1.20 - 5.00 11.53 (Horizontal) 

              

3 17.31 9.39 1.20 - 5.00 12.14 (Horizontal) 

              

4 17.41 8.57 1.20 - 5.00 9.36 (Horizontal) 

                                                           
17  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
18  Catálogo España (uso privado) - 2017-10-03 
19  Cálculo realizado en el Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico a su altura de utilización (h), en una superficie inclinada Horizontal o Verticalmente y 

orientada en el plano un ángulo gamma respecto al eje Y del plano en sentido antihorario  

Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código 

Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Nº Coordenadas Objetivo Resultado19 
  (m.) (º) (lx.) (lx.) 

          

  x y h      

              

              

5 19.59 9.45 1.20 - 5.00 10.95 (Horizontal) 

              

6 8.69 9.53 1.20 - 5.00 14.29 (Horizontal) 

              

7 25.80 8.60 1.20 - 5.00 8.14 (Horizontal) 

              

8 32.95 8.54 1.20 - 5.00 8.67 (Horizontal) 

              

9 43.14 8.52 1.20 - 5.00 7.98 (Horizontal) 

              

10 43.53 9.50 1.20 - 5.00 16.19 (Horizontal) 

              

11 39.58 12.67 1.20 - 5.00 8.04 (Horizontal) 

              

12 33.88 12.69 1.20 - 5.00 10.08 (Horizontal) 

              

13 27.07 12.69 1.20 - 5.00 10.28 (Horizontal) 

              

14 49.79 8.61 1.20 - 5.00 7.42 (Horizontal) 

              

15 51.99 12.52 1.20 - 5.00 10.01 (Horizontal) 

              

16 56.42 12.55 1.20 - 5.00 8.22 (Horizontal) 

              

17 58.57 8.54 1.20 - 5.00 8.70 (Horizontal) 

              

18 70.12 9.50 1.20 - 5.00 16.69 (Horizontal) 

              

19 68.18 12.46 1.20 - 5.00 10.06 (Horizontal) 

              

20 74.18 11.85 1.20 - 5.00 15.43 (Horizontal) 

              

21 77.15 9.48 1.20 - 5.00 8.68 (Horizontal) 

              

22 68.06 8.46 1.20 - 5.00 10.88 (Horizontal) 

              

23 6.83 7.98 1.20 - 5.00 15.47 (Horizontal) 

              

24 14.49 8.60 1.20 - 5.00 7.70 (Horizontal) 

              

25 55.53 8.54 1.20 - 5.00 5.50 (Horizontal) 

              

26 47.68 8.54 1.20 - 5.00 10.10 (Horizontal) 
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Nº Coordenadas Objetivo Resultado19 
  (m.) (º) (lx.) (lx.) 

          

  x y h      

              

              

27 66.88 12.87 1.20 - 5.00 5.04 (Horizontal) 

              

28 53.37 12.81 1.20 - 5.00 5.01 (Horizontal) 

              

29 37.11 12.65 1.20 - 5.00 8.32 (Horizontal) 
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Lista de productos usados en el plano 
Nota20 

        

        

Cantidad Referencia21 Fabricante  

       

  35 IZAR N30 Daisalux  

       

  10 IZAR N30 (EVC) Daisalux  

       

   5 HYDRA LD N6 + KES HYDRA Daisalux  

       

  10 HYDRA LD N2 + KETB HYDRA Daisalux  

       

   4 HYDRA LD N2 Daisalux  

       

       

       

      

 

                                                           
20  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
21  Catálogo España (uso privado) - 2017-10-03 
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PLIEGO DE CONDICIONES ELECTRICIDAD

1.-OBJETO
El presente pliego de condiciones tiene por objeto, la definición de los
siguientes conceptos:

1.- Trabajos incluidos en el proyecto a realizar por el instalador electricista.
2.- Trabajos que por sus características y afectando al montaje del equipo será
realizado por otros (trabajos excluidos).
3.-Calidad y norma de montaje de los materiales que forman el equipo del
total de la instalación.
4.-Definición de la puesta en marcha y pruebas a realizar por el instalador.

2.-TRABAJOS A REALIZAR POR EL INSTALADOR:
Suministro de todo el material, mano de obra, equipo y accesorio para la
ejecución de todos los trabajos necesarios para el perfecto acabado y puesta
a punto de las instalaciones descritas en Memoria, relacionadas en
Presupuesto, representadas en planos y montadas según especificaciones del
presente documento.

El Instalador incluirá en su oferta el precio unitario de cada elemento incluido
en mediciones y presupuesto, dando por separado el costo material y el de la
mano de obra, así como el precio total por capítulos y resumen general de los
mismos.

El Instalador deberá estar en estricto acuerdo con la memoria, especificaciones
de materiales y equipos, con las mediciones y presupuesto, con el Pliego de
Condiciones y con todos los planos que constituyen el proyecto, cualquier
variación que afecte a dichos documentos o planos, deberá reflejarlas
claramente en oferta alternativa describiendo el motivo por el cual se realiza.

La oferta incluirá todos los equipos reseñados, los cuales forman parte de las
instalaciones que constituyen el proyecto, pero no serán necesariamente la
totalidad requerida, por lo cual es preciso realizar un estudio y comprobación
de dichos documentos, de forma que la oferta cubra por completo todos los
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elementos necesarios para el buen funcionamiento y acabado de las
instalaciones.

El Instalador deberá garantizar el correcto funcionamiento de todas las
instalaciones ofertadas no considerándose como causa de abono cualquier
anomalía que pudiera surgir en las mismas.

3.-TRABAJOS EXCLUIDOS.
3.1.- Perforación de Forjados
El Instalador deberá suministrar al Contratista de Obra Civil, dimensiones
correctas de los huecos de forjados para paso de tuberías y canalizaciones
eléctricas, etc. para que este prepare correctamente dichos huecos, para
soportar y montar los materiales o equipos antes citados.

3.2.- Varios
No se incluirán como parte integrante del trabajo del Instalador, las
excavaciones, obras auxiliares de albañilería y ayudas de estricto peonaje para
el movimiento de equipos dentro de los edificios.

4.- CALIDAD Y NORMA DE MONTAJE.
4.1.-Coordinación de trabajos con otros oficios.
El Instalador coordinará perfectamente su trabajo con la Empresa Constructora
y los instaladores de otras especialidades, que puedan afectar sus trabajos y el
montaje final de su equipo.

El Instalador suministrará a la Dirección de Obra toda información concerniente
a su trabajo, tal como situación de anclajes, dimensiones, materiales, etc.
dentro del plazo de tiempo exigido para no entorpecer el programa de
acabado general por zonas del edificio.

4.2.- Planos de detalle.
El instalador preparara todos los planos de modificación sobre la base de este
proyecto en caso de interesar por motivos constructivos, siendo aprobados por
la dirección de obra, si lo considera correcto, previo estudio de los mismos.
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La aprobación de los planos por la dirección de obra en general y no relevará
de modo alguno al instalador de la responsabilidad de errores y la necesidades
de los mismos por su parte.

4.3.- Inspección de los trabajos.
La dirección de obra, podrá realizar todas las revisiones e inspecciones, tanto
en talleres como en edificios de obra, fábricas, etc. Donde el instalador se
encuentre realizando los trabajos relacionados con la instalación, siendo estas
revisiones a criterio de la dirección de obra para la buena marcha de esta.

4.4.- Protección durante la construcción y limpieza final
Los aparatos, materiales y equipos que se instalen, se protegerán durante el
período de construcción a fin de evitar los daños que les pudiera ocasionar el
agua, basura, sustancias químicas o de cualquier otra clase. Los extremos
abiertos de los tubos se limpiarán, por completo, antes de su instalación, así
como el interior de todos los tramos de tubería, accesorios, llaves, etc. La
dirección de la obra se reserva el derecho de eliminar cualquier material que
por un inadecuado almacenamiento juzgase defectuoso.

A la terminación de los trabajos, el instalador procederá a una limpieza general
del material sobrante, recortes, desperdicios, etc., así como de todos los
elementos montados o de cualquier otro concepto relacionado directamente
con su trabajo.

4.5.-Calidad de los materiales.
La maquinaria, materiales o cualquier otro elemento en el que sea definible
una calidad, será el indicado en el Proyecto. Si el Instalador propusiese una de
calidad similar, solo la Dirección de Obra, definirá si es o no similar, por lo que
todo presupuesto de instalación de nuevo material que no sea el
específicamente indicado en el Presupuesto, deberá ser aprobada por escrito,
por la Dirección de Obra, siendo eliminada sin ningún perjuicio a la Propiedad si
no cumpliera este requisito.

4.6.-Permisos y Licencias
Será con cargo al Instalador la realización, tramitación y pago de las tasas del
Proyecto de las instalaciones para presentar ante los organismos competentes
y obtener las oportunas licencias y aprobaciones.
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4.7.-Planos de taller
El Instalador preparará y someterá a aprobación planos de taller completos y
detallados de la disposición general del equipo y accesorios suministrados en
virtud de estas especificaciones y en las Condiciones Generales.

Los planos de taller relacionados con el equipo indicarán la numeración
correspondiente a la lista o relación de equipo y su identificación, según
aparece indicada en los planos o en estas Especificaciones.

La aprobación de planos de taller no implica la aprobación de cambios en
planos de oferta y especificaciones que no hayan sido claramente
incorporados y definidos en los planos de taller presentados para aprobación.

Cualquier modificación de los planos o especificaciones requiere planos de
taller, serán presentados a la Dirección de Obra planos detallados
especificando los equipos, canalizaciones y anclajes requeridos para la
instalación eléctrica. Los planos de conductores eléctricos se harán a escala
amplia, e incluirán los esquemas de conexionado y montajes. Los planos de
taller de controles y sistemas de enclavamiento incluirán diagramas y
descripciones de las secuencias de operaciones.

Se someterán a aprobación los planos de taller de soportes metálicos
propuestos para instalar conductos y Bandejas de cableado. Se incluirán los
soportes trapezoidales. Los planos indicarán detalles de fijación a las estructuras
de edificio.

4.8.-Accesibilidad
El Instalador preverá las limitaciones o particularidades que puedan afectar a
la instalación del equipo descrito en esta sección de las Especificaciones.

Tanto el equipo como los aparatos, tales como monitores centrales, cuadros
eléctricos, paneles, etc. serán instalados de manera que queden accesibles y
listos para funcionamiento y conservación, pero situados en locales protegidos
para evitar manipulaciones manipulaciones.
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En el trazado de las diferentes conducciones, bandejas y otros aparatos, el
Instalador se fijará en la altura a que quedan las tuberías y espacios libres que
han sido dejados en el edificio para su trabajo y se familiarizará con el
acabado interior y con los detalles estructurales del edificio.

Los conductores, etc., serán ocultados sobre cielo raso en los casos previstos, a
menos que se especifique en otro sentido.

En el caso de que sean vistas, su aspecto exterior no delatará la instalación a la
que sirven por lo que estarán en rigurosa concordancia con las instalaciones
que le acompañen.

4.9- Maquinaria y Medios Auxiliares
El Instalador queda obligado a aportar a la obra el equipo de maquinaria y
medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecución de aquellas en los
plazos parciales y totales que se convengan.

El equipo quedará adscrito a la obra en la inteligencia de que no podrá
retirarse sin el consentimiento expreso de la Dirección de Obra.

4.10.-Certificados de Homologación de Personal y Empresas
El montaje de las instalaciones, objeto de este pliego se realizará por empresas
que tengan el documento de clasificación de “Empresa Instaladora”. De igual
forma, el personal de montaje deberá estar en posesión del carnet profesional
de instalador autorizado.

5.- CALIDAD DE LOS MATERIALES
5.1.- Generalidades
Antes de su empleo en obra, todos los materiales serán reconocidos por la
dirección facultativa, pudiendo exigir esta pruebas y ensayos; todos los
materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo,
las características especificadas en este Pliego de Condiciones, empleándose
siempre materiales homologados según las normas UNE citadas en la
instrucción ITC-BT-02 que les sean de aplicación, teniendo como mínimo la
calidad indicada en presupuesto.
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5.2.- Cuadros eléctricos
Las envolventes de los cuadros tendrán un grado de protección IP30 e IK 07 se
ajustarán a las normas UNE-20451 y UNE-EN 60.439.3. Las envolventes y
dispositivos de mando y protección serán los detallas en memoria y
presupuesto y esquemas de proyecto.

Los cuadros, incluidos todos sus componentes, deberá ser capaces de soportar
sin daño ó deformaciones permanentes las solicitudes mecánicas y térmicas
producidas por el paso de la intensidad nominal de cortocircuito especificada
durante 1 segundo.

Todos los elementos del cuadro serán capaces de soportar continuamente la
intensidad nominal indicada en el Diagrama Unifilar a la tensión nominal, bajo
condiciones de servicio especificadas, sin que ninguno de sus componentes
exceda los límites de temperatura permitidos.

El contratista suministrará los correspondientes certificados de cortocircuito.

Los cuadros tendrán un 20% de espacio de reserva (y la correspondiente
longitud de embarrado necesaria) para futuras ampliaciones.

El cuadro estará preparado para la posibilidad de su ampliación
futura por ambos extremos. Se deberá poder realizar esta ampliación
sin necesidad de modificar las cabinas extremas.

El grado de protección del cuadro será IP-337 como mínimo. Las
puertas llevarán una junta de neopreno para su cierre estanco.

Todos los elementos del cuadro deberán ser accesibles ó bien por el
frente, ó bien por la parte posterior del cuadro, para su manipulación
y/ó tratamiento, sin interferir con otros elementos adyacentes.

Los circuitos serán identificados mediante una placa indicadores del circuito al
que pertenecen.
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Las conexiones entre los elementos del cuadro se efectuaran mediante
conductores  de 0,6/1KV tipo RZ1-K, siendo no propagadores de incendio y
emisión de humos y opacidad reducida.

5.3.- Conductores eléctricos
Las líneas de alimentación a cuadros de distribución y líneas generales estarán
constituidas por conductores unipolares de cobre aislados de 0,6/1 kV RZ1-K
con carácter general, siendo SZ1K (AS+) para las líneas de alimentación a
instalaciones de seguridad, estando todas ellas instaladas baja canales.

Las líneas de alimentación a receptores de alumbrado y tomas de corriente de
otros usos estarán constituidas por conductores de cobre unipolares aislados
con aislamiento mínimo del tipo H07VZ1-K no propagadores de incendio y
emisión de humos y opacidad reducida, instaladas bajo tubo protector.

Los cables a utilizar serán normalizados, doble capa, con conductor de cobre,
según se especifique en los documentos del proyecto.

Los conductores unipolares de 1'5, 2'5 y 4 mm de sección, tipo H07Z1-K,
deberán indicar en la cubierta del cable, la denominación comercial del
fabricante y el tipo de cable según su designación actual.

Los conductores multipolares y unipolares, RZ1-k, llevarán impresas en la
cubierta envolvente, la denominación comercial del fabricante, y el tipo de
conductor según su denominación actual; la totalidad de conductores ó 0'6/1
KV deberán llevar impresa en la cubierta envolvente, el correspondiente
número de la norma UNE que le corresponda.

Los conductores deberán siempre instalarse protegidos, bien en galería ó
canalizaciones verticales, ó bajo tubo.

No se admitirán conductores directamente empotrados en paramentos.

En los cuadros y cajas de registro, los conductores se introducirán a través de
boquillas protectoras.
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No se admitirán derivaciones de circuitos sin su correspondiente caja, ni
tampoco se admitirán derivaciones y conexiones sin regletas ó bornas de
conexión.

Las curvas en los conductores deberán realizarse de forma que no se dañe el
alma ni las envolventes; para ello, el radio interior de la curva deberá ser igual ó
mayor a 10 veces el diámetro exterior del conductor.

5.4.- Tubos y canales
Tubos

Aislantes flexibles corrugados con grado de protección 5 y 7.

Diámetro de los tubos y número de conductores por cada uno de ellos
Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en
función del tipo de instalación y del número y sección de los cables a conducir,
se indican en la Instrucción ITC BT 21, en su apartado 1.2. El diámetro interior
mínimo de los tubos deberá ser declarado por el fabricante.

Canales
Se emplearan bandejas de rejilla tipo rejiband construidas según UNE EN-61537,
la instalación de estas será conforme a las especificaciones del fabricante.

El número máximo de conductores a alojar en una canalización, se
determinará por lo indicado en el REBT, Instrucción ITC BT.019. En cualquier
caso, los conductores alojados en una canalización, no deberán ocupar nunca
más de un 40% de la sección total de la misma.

En una misma canalización podrán alojarse conductores de diferentes sistemas
de luz ó fuerza, a excepción de aquellos que pertenezcan a sistemas de
señales, radio ó comunicaciones, que deberán alojarse en canalización
separada.

5.5.- Luminarias
Las calidades y tipos de las luminarias, lámparas y equipo, serán las
especificadas en el documento de mediciones del Proyecto.
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6.- NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES
6.1.- Colocación de tubos
Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica
la ITC BT 21.

Prescripciones generales
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas
paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local dónde se efectúa la
instalación.

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que
aseguren la continuidad que proporcionan a los conductores.
Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre
sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se
desee una unión estanca.

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán
reducciones de sección inadmisibles.

Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los indicados
en la norma UNE EN 5086 -2-2.

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos
después de colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los
registros que se consideren convenientes, y que en tramos rectos no estarán
separados entre sí más de 15 m. El número de curvas en ángulo recto situadas
entre dos registros consecutivos no será superior a tres. Los conductores se
alojarán en los tubos después de colocados éstos.

Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y
retirada de los conductores en los tubos, o servir al mismo tiempo como cajas
de empalme o derivación.

Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y
cuando hayan recibido durante el curso de su montaje algún trabajo de
mecanización, se aplicará a las partes mecanizadas pintura antioxidante.
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Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se
tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua
en el interior de los mismos, para lo cual se elegirá convenientemente el
trazado de su instalación, previendo la evacuación de agua en los puntos más
bajos de ella y, si fuera necesario, estableciendo una ventilación apropiada en
el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por
ejemplo, el empleo de una "te" dejando uno de los brazos sin utilizar.

Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica
quedará convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos
flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas
de los tubos no exceda de 10 m.

No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de
neutro.

Tubos en montaje superficial
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta
además las siguientes prescripciones:

Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas
protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas
será, como máximo, 0.50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte
en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de
las entradas en cajas o aparatos.

Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan,
curvándolos o usando los accesorios necesarios.

En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea
que une los puntos extremos no será superior al 2%.

Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una
altura mínima de 2.5 m sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales
daños mecánicos.
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En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán
interrumpirse los tubos, quedando los extremos del mismo separados entre sí 5
cm aproximadamente, y empalmándose posteriormente mediante manguitos
deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 cm.

Tubos empotrados
Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las
siguientes prescripciones:

La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra
se efectúe después de terminados los trabajos de construcción y de enfoscado
de paredes y techos, pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse
posteriormente.

Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden
recubiertos por una capa de 1 cm de espesor, como mínimo, del revestimiento
de las paredes o techos. En los ángulos el espesor puede reducirse a 0.5 cm.

En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o
bien provistos de codos o "tes" apropiados, pero en este último caso sólo se
admitirán los provistos de tapas de registro.

Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y
desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán
enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo
cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable.
Igualmente, en el caso de utilizar tubos normales empotrados en paredes, es
conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, del
suelo o techo, y los verticales a una distancia de los ángulos o esquinas no
superior a 20 cm.

Tubos en montaje al aire
Solamente está permitido su uso para la alimentación de máquinas o
elementos de movilidad restringida desde canalizaciones prefabricadas y cajas
de derivación fijadas al techo. Se tendrán e cuenta las siguientes
prescripciones:
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La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 metros y no
empezará a una altura inferior a 2 metros.

Se prestará especial atención para que se conserven en todo el sistema,
especialmente en las conexiones, las características mínimas para
canalizaciones de tubos al aire, establecidas en la tabla 6 de la instrucción ITC
BT 21.

6.2.- Cajas de empalme y derivación
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas
apropiadas de material aislante o, si son metálicas, protegidas contra la
corrosión.

Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los
conductores que deban contener, y su profundidad equivaldrá, cuanto menos,
al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm
para su profundidad y 80 mm para el diámetro o lado interior.

Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de
conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados.

En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o
arrollamiento entre sí de los mismos, sino que deberá realizarse siempre
utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo
bloques o regletas de conexión. Puede permitirse, asimismo, la utilización de
bridas de conexión. Las uniones deberán realizarse siempre en el interior de
cajas de empalme o de derivación.

Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente
se reparta por todos los alambres componentes, y si el sistema adoptado es de
tornillo de apriete entre una arandela metálica bajo su cabeza y una superficie
metálica, los conductores de sección superior a 6 mm2 deberán conectarse
por medio de terminales adecuados, comprobando siempre que las
conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden sometidas a esfuerzos
mecánicos.
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Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce
con los bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos
y penetren en una caja de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas
con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien convenientemente
mecanizados, y si se trata de tubos metálicos con aislamiento interior, este
último sobresaldrá unos milímetros de su cubierta metálica.

6.3.- Aparatos de mando y maniobra
Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de
tipo cerrado y material aislante, cortarán la corriente máxima del circuito en
que están colocados sin dar lugar a la formación de arcos permanentes, y no
podrán tomar una posición intermedia.

Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no
pueda exceder de 65°C en ninguna de ellas.

Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la
intensidad y tensión nominales, que estarán marcadas en lugar visible.

Las cajas para empotrar mecanismos que comprende este apartado, estarán
construidas para una tensión de 250 V., con características mecánicas que las
hagan inalterables a la humedad y temperaturas ambientales de 65º C., sin
sufrir modificaciones en su estructura.

Estas cajas serán para la ubicación y fijación del mecanismo, mediante tornillo,
no admitiéndose el sistema de fijación mediante patillas.

La alimentación al punto de luz se hará con absoluta independencia de la
alimentación al mecanismo, es decir, con tubos y conductores distintos desde
la caja de derivación correspondiente.

No se podrá alimentar a otros puntos de luz entre sí con encendido distinto. Se
llevarán conductos y conductores por separado desde la caja
correspondiente.

Desde el mecanismo, y a través de él, no se podrá alimentar a ningún punto de
luz y enchufe.
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Las partes bajo tensión, y en especial, los bornes de conexión, deberán estar
protegidas ó señaladas en plano, respecto a las demás, para evitar un
cortocircuito indirecto.

Los contactos de corte deberán tener como material base, aleación de plata
de resistencia mecánica a la fusión, producida por extracorrientes de rupturas,
con una vida media de maniobras, mínima.

No se admitirán mecanismos de corte que tengan defectos intrínsecos de
funcionamiento, debiendo ser cambiados por otros.

Todas las tomas de corriente del Proyecto llevarán necesariamente, toma de
tierra efectiva, excepto que se indique taxativamente lo contrario en otro
documento del Proyecto.

Siempre que se instale un enchufe debajo de los interruptores, éstos deberán
colocarse en la línea vertical de sus ejes.

Las cajas para empotrar mecanismos que comprende este apartado, estarán
construidas para una tensión de 250 V., con características mecánicas que las
hagan inalterables a la humedad y temperaturas ambientales de 65º C., sin
sufrir modificaciones en su estructura.

Estas cajas serán para la ubicación y fijación del mecanismo, mediante tornillos,
no admitiéndose el sistema de fijación mediante patillas.

La alimentación a cada toma se hará con absoluta independencia del resto,
desde la caja correspondiente de derivación.

No se podrán alimentar otras tomas de corriente ó puntos de luz entre sí, ó a
través de la toma de corriente. Se llevarán conductos y conductores por
separado desde la caja de derivación correspondiente.

Las partes bajo tensión, y en especial, los bornes de conexión, deberán estar
protegidos, respecto a las demás, para evitar un cortocircuito indirecto.
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No se admitirán mecanismos que tengan defectos intrínsecos de
funcionamiento, debiendo ser cambiados por otros.
Los mecanismos estarán sujetos a las Recomendaciones del Ministerio de la
Vivienda, así como al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

6.4.- Aparatos de protección
Protección contra sobreintensidades
Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de
corte automático contra las sobrecargas y contra los cortocircuitos.
Aplicación
Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman
parte de un circuito, incluido el conductor neutro, estarán protegidos contra las
sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos).

Protección contra sobrecargas
Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda
corriente de sobrecarga en los conductores del circuito antes de que pueda
provocar un calentamiento perjudicial al aislamiento, a las conexiones, a las
extremidades o al medio ambiente en las canalizaciones.

El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en
todo caso garantizado por el dispositivo de protección utilizado.

Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles
calibrados de características de funcionamiento adecuadas o los interruptores
automáticos con curva térmica de corte.

Protección contra cortocircuitos
Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de
cortocircuito antes de que esta pueda resultar peligrosa debido a los efectos
térmicos y mecánicos producidos en los conductores y en las conexiones.

En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra
cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad
de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación.
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Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de
características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos
con sistema de corte electromagnético.

Situación y composición
En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se
instalarán en el origen de éstos, así como en los puntos en que la intensidad
admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de
instalación, sistema de ejecución, o tipo de conductores utilizados.

Normas aplicables
Pequeños interruptores automáticos (PIA)
Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades se ajustarán a la norma. Esta norma se
aplica a los interruptores automáticos con corte al aire, de tensión asignada
hasta 440 V (entre fases), intensidad asignada hasta 125 A y poder de corte
nominal no superior a 25000 A.

Los valores normalizados de las tensiones asignadas son:

 230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares.

 230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares.

 400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y
tetrapolares.

Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores
normalizados.

Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25,
32, 40, 50, 63, 80, 100 y 125 A.

El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima
15000, 20000 y 25000 A.

La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos
vendrá determinada por su curva: B, C o D.
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Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes
indicaciones:

 La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la
característica de disparo instantáneo (B,C o D) por ejemplo B16.

 Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin
indicación del símbolo de las unidades.

 Clase de limitación de energía, si es aplicable.

Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la
letra "N".

Interruptores automáticos de baja tensión
Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN
60-947-2.
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos
principales están destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión
asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente
continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas, los
métodos de fabricación y el empleo previsto de los interruptores automáticos.

Cada interruptor automático debe estar marcado de forma indeleble en lugar
visible con las siguientes indicaciones:

 Intensidad asignada (In).

 Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar.

 Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre
respectivamente por O y | si se emplean símbolos.

También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, el
símbolo de la naturaleza de corriente en que hayan de emplearse, y el símbolo
que indique las características de desconexión, o en su defecto, irán
acompañados de las curvas de desconexión.
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Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual
Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes
bajo el efecto de intensidades residuales se ajustarán al anexo B de la norma
UNE-EN 60-947-2.

Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos
principales están destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión
asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente
continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas.

Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento
asignada son: 0.006A, 0.01A, 0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A.

Características principales de los dispositivos de protección
Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes:

 Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que
estén sometidos, presentando el grado de protección que les
corresponda de acuerdo con sus condiciones de instalación.

 Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y
estarán construidos de forma que no puedan proyectar metal al
fundirse. Permitirán su recambio de la instalación bajo tensión sin
peligro alguno.

 Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a
proteger, respondiendo en su funcionamiento a las curvas intensidad -
tiempo adecuadas. Deberán cortar la corriente máxima del circuito
en que estén colocadas, sin dar lugar a la formación de arco
permanente, abriendo o cerrando los circuitos, sin posibilidad de
tomar una posición intermedia entre las correspondientes a las de
apertura y cierre. Cuando se utilicen para la protección contra
cortocircuitos, su capacidad de corte estará de acuerdo con la
intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su
instalación, salvo que vayan asociados con fusibles adecuados que
cumplan este requisito, y que sean de características coordinadas
con las del interruptor automático.
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 Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de
cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación, y
de lo contrario deberán estar protegidos por fusibles de características
adecuadas.

Protección contra contactos directos e indirectos
Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación
se ejecutarán siguiendo las indicaciones detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y
en la Norma UNE 20.460 -4-41.

La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas
destinadas a proteger las personas contra los peligros que pueden derivarse de
un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. Los medios a
utilizar son los siguientes:

 Protección por aislamiento de las partes activas.

 Protección por medio de barreras o envolventes.

 Protección por medio de obstáculos.

 Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento.

 Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial
residual.

Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la
alimentación en caso de fallo, mediante el uso de interruptores diferenciales.

La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el
dispositivo de corte en un tiempo no superior a 5 s.

Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra
eléctricamente distinta, a un potencial superior, en valor eficaz, a:

 24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados.

 50 V en los demás casos.

Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma
de tierra.
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Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los
interruptores diferenciales.

6.5.- Instalaciones en cuartos de baño o aseo
La instalación se ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC BT 27.
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseo se tendrán en cuenta los
siguientes volúmenes y prescripciones:

 VOLUMEN 0: Comprende el interior de la bañera o ducha. En un lugar
que contenga una ducha sin plato, el volumen 0 está delimitado por
el suelo y por un plano horizontal a 0.05 m por encima el suelo.

 VOLUMEN 1: Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0,
es decir, por encima de la bañera, y el plano horizontal situado a 2,25
metros por encima del suelo. El plano vertical que limita al volumen 1
es el plano vertical alrededor de la bañera o ducha.

 VOLUMEN 2: Está limitado por el plano vertical tangente a los bordes
exteriores de la bañera y el plano vertical paralelo situado a una
distancia de 0,6 m; y entre el suelo y plano horizontal situado a 2,25 m
por encima del suelo.

 VOLUMEN 3: Esta limitado por el plano vertical límite exterior del
volumen 2 y el plano vertical paralelo situado a una distancia de éste
de 2,4 metros. El volumen 3 está comprendido entre el suelo y una
altura de 2,25 m.

Para el volumen 0 el grado de protección necesario será el IPX7, y no está
permitida la instalación de mecanismos.

En el volumen 1, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado
IPX2 por encima del nivel más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los equipos de
bañeras de hidromasaje y en baños comunes en los que se puedan producir
chorros de agua durante su limpieza. Podrán ser instalados aparatos fijos como
calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de
hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación está
protegida adicionalmente con un dispositivo de corriente diferencial de valor
no superior a 30 mA.
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En el volumen 2, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado
IPX2 por encima del nivel más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los baños
comunes en los que se puedan producir chorros durante su limpieza. Se permite
la instalación de bloques de alimentación de afeitadoras que cumplan con la
UNE EN 60.742 o UNE EN 61558-2-5. Se podrán instalar también todos los
aparatos permitidos en el volumen 1, luminarias, ventiladores, calefactores, y
unidades móviles de hidromasaje que cumplan con su normativa aplicable, y
que además estén protegidos con un diferencial de valor no superior a 30 mA.

En el volumen 3 el grado de protección necesario será el IPX5, en los baños
comunes cuando se puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Se
podrán instalar bases y aparatos protegidos por dispositivo de corriente
diferencial de valor no superior a 30 mA.

6.6.- Instalación de puesta a tierra
Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de
tierra y conductores de protección. Se llevarán a cabo según lo especificado
en la Instrucción ITC-BT-18.

Naturaleza y secciones mínimas
Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que:

El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de
protección y de funcionamiento de la instalación, teniendo en cuenta los
requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las
Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación.

Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin
peligro, particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas,
mecánicas y eléctricas.

En todos los casos los conductores de protección que no formen parte de la
canalización de alimentación serán de cobre con una sección al menos de: 2,5
mm² si disponen de protección mecánica y de 4 mm² si no disponen de ella.

Las secciones de los conductores de protección, y de los conductores de tierra
están definidas en la Instrucción ITC-BT-18.
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Tendido de los conductores
Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que
forman parte del electrodo.

El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y
los conductores de protección, será lo más corto posible y sin cambios bruscos
de dirección. No estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos
contra la corrosión y el desgaste mecánico.

Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes
metálicas y masas y con los electrodos
Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico
tanto con las partes metálicas y masas que se desea poner a tierra como con
el electrodo. A estos efectos, las conexiones deberán efectuarse por medio de
piezas de empalme adecuadas, asegurando las superficies de contacto de
forma que la conexión sea efectiva por medio de tornillos, elementos de
compresión, remaches o soldadura de alto punto de fusión. Se prohibe el
empleo de soldaduras de bajo punto de fusión tales como estaño, plata, etc.

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en
la que no podrán incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos cualquiera
que sean éstos. La conexión de las masas y los elementos metálicos al circuito
de puesta a tierra se efectuará siempre por derivaciones desde éste. Los
contactos deben disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no sea
fácil que la acción del tiempo destruya por efectos electroquímicos las
conexiones efectuadas.

Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán
unidos los conductores de tierra, de protección, de unión equipotencial
principal y en caso de que fuesen necesarios, también los de puesta a tierra
funcional.
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Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra
Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o
interruptores. Sólo se permite disponer un dispositivo de corte en los puntos de
puesta a tierra, de forma que permita medir la resistencia de la toma de tierra.

6.7.- Alumbrado de emergencia
Los puntos de luz del alumbrado especial serán del tipo detallado en
presupuesto o similar deberán estar alimentados por circuitos independientes y
protegidos por interruptores automáticos de 10 A de intensidad nominal como
máximo.

6.8.- Luminarias
Ninguna parte de la luminaria ó equipo que durante el funcionamiento se
encuentre bajo tensión, podrá quedar expuesta y susceptible de contactos
involuntarios.

Las luminarias y equipo previstos para instalar en locales húmedos, ambientes
explosivos, ambientes polvorientos, ó ambientes corrosivos, cumplirán la
normativa correspondiente.

Las luminarias con partes metálicas accesibles, se conectarán a tierra.

Todas las luminarias deberán exhibir, marcado de forma indeleble, las
características eléctricas de alimentación, así como la potencia de la lámpara
a utilizar.

La construcción de la luminaria para uso en interiores, será de tal forma que,
una vez montada, no existan partes de ella en contacto con el elemento ó
paramento sustentante, con temperaturas superiores a 90º C. En ningún caso,
las zonas susceptibles de alcanzar altas temperaturas, sean ó no parte del
equipo, se situarán en contacto con materiales combustibles.

La luminaria deberá contar con las aberturas necesarias para permitir una
ventilación suficiente de la lámpara y del equipo.
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7.- PRUEBAS REGLAMENTARIAS
7.1.- Comprobación de la puesta a tierra
La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios oficiales en
el momento de dar de alta la instalación. Se dispondrá de al menos un punto
de puesta a tierra accesible para poder realizar la medición de la puesta a
tierra.

7.2.- Resistencia de aislamiento
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento,
expresada en ohmios, por lo menos igual a 1000xU, siendo U la tensión máxima
de servicio expresada en voltios, con un mínimo de 250.000 ohmios.

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre
conductores, mediante la aplicación de una tensión continua suministrada por
un generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre 500 y
1000 V y, como mínimo, 250 V con una carga externa de 100.000 ohmios.

8.- CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
La propiedad recibirá a la entrega de la instalación, planos definitivos del
montaje de la instalación, valores de la resistencia a tierra obtenidos en las
mediciones, y referencia del domicilio social de la empresa instaladora.

No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador
Autorizado o Técnico Competente, según corresponda.

Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra
cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así como sus intensidades
nominales en relación con la sección de los conductores que protegen.

Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de
tierra en la época en que el terreno esté más seco, reparando inmediatamente
los defectos que pudieran encontrarse.

9.- CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN
Al finalizar la ejecución, se entregará en el Certificado de Fin de Obra firmado
por un técnico competente y visado por el Colegio profesional
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correspondiente, acompañado del boletín o boletines de instalación firmados
por un Instalador Autorizado.

10.- LIBRO DE ORDENES
La dirección de la ejecución de los trabajos de instalación será llevada a cabo
por un técnico competente, que deberá cumplimentar el Libro de Órdenes y
Asistencia, en el que reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se
produzcan en el desarrollo de la obra.

11.- NORMATIVA

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión

 Normas U.N.E. del Instituto de Racionalización del Trabajo, aplicables a
estos materiales.

 Normas de la Asociación Electrotécnica Española A.E.E., para los
distintos materiales.

 Normas DIN y VDE para materiales eléctricos.

 Normas particulares de la Compañía Suministradora de Energía
Eléctrica.

 Estas Normas se aplicarán únicamente mientras no se opongan a
condiciones especiales de este Pliego de Condiciones ó a decisiones
de la Dirección Facultativa.

Salamanca, mayo de 2021

Fdo: Luis Ferreira Villar Fdo: Carlos Ferreira Borrego Fdo: Victor J. Zato Nuño-Beato
Arquitecto Arquitecto Ingeniero Técnico Industrial
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C19 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION                             

SUBCAPÍTULO 19.01 ACOMETIDA                                                       

19.01.01     m   CABLE AL AFUMEX DE 3X(2X240)+40                                 

Suministro e instalación de cables unipolares XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reac-
ción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 de 3x(2x240)+240 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (X) y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina li-
bre de halógenos (Z1). Incluso p/p de accesorios y  elementos de sujeción, bajo tubo de 2x160 y  ca-
nal interior.

Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 77,62 77,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.01 ACOMETIDA..................................... 77,62

SUBCAPÍTULO 19.02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              

19.02.01     Ud  CUADRO GENERAL EDIFICIO ENVOLVENTE                              

Suministro e instalación de envonvente del cuadro general del edificio, tipo ABB o equivalente, de di-
mensiones 1800x1000x300 mm según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño ma-
terial y  accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 4.773,99 4.773,99

19.02.02     Ud  CUADRO GENERAL EDIFICIO APARAMENTA RED                          

Suministro e instalación de aparamenta para suministro de red en cuadro general del edificio, tipo
ABB o equivalente, según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  acce-
sorios. Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 12.508,70 12.508,70

19.02.03     Ud  CUADRO GENERAL EDIFICIO APARAMENTA GRUPO                        

Suministro e instalación de aparamenta para grupo en cuadro general del edificio, tipo ABB equiva-
lente, según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Total-
mente montado, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 1.821,78 1.821,78

19.02.04     Ud  ANALIZADOR DE REDES                                             

Suministro e instalación de analizador de redes, con transformadores de intensidad, y  bases portafu-
sibles de protección.

Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 421,89 421,89

19.02.05     Ud  CUADRO GENERAL EDIFICIO CONMUTACIÓN AUTOMATICA                  

Suministro e instalación de aparamenta para conmutación red/grupo en cuadro general del edificio, ti-
po ABB o equivalente, según esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequeño material y  ac-
cesorios. Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 975,39 975,39
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

19.02.06     Ud  CUADRO GENERAL DE PLANTA SEMISOTANO ENVOLVENTE                  

Suministro e instalación de envonvente del cuadro general de planta semisotano, tipo ABB o equiva-
lente, de dimensiones 144 modulos, según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño
material y  accesorios. Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 584,90 584,90

19.02.07     Ud  CUADRO GENERAL DE PLANTA SEMISOTANO APARAMENTA                  

Suministro e instalación de aparamenta para suministro de red en cuadro general de planta semisota-
no, tipo ABB o equivalente, según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material
y  accesorios. Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 2.290,40 2.290,40

19.02.08     Ud  CUADRO LABORATORIO DE ENSAYOS                                   

Suministro e instalación de cuadro para laboratorio de ensayos con envolvente y  aparamenta ABB o
equivalente, de 48 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material
y  accesorios. Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 328,27 328,27

19.02.09     Ud  CUADRO ESTANCO TOMAS EN TALLERES CARPINTERÍA                    

Suministro e instalación de cuadro estanco IP65 para tomas en taller madera, con 2 tomas Schuko y
1 toma cetac, con envolvente y  aparamenta, según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de
pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, conexionado y  probado.material y  accesorios.
Totalmente montado, conexionado y  probado.

8 8,00

8,00 709,98 5.679,84

19.02.10     Ud  CUADRO CUARTO DE CALDERAS                                       

Suministro e instalación de cuadro en cuarto de caleras, con envolvente y  aparamenta ABB o equi-
valente, de 72 modulos, IP65, según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño mate-
rial y  accesorios. Totalmente montado, conexionado y  probado.material y  accesorios. Totalmente
montado, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 2.264,75 2.264,75

19.02.11     Ud  CUADRO ESTANCO PARA TALLER MADERA MONTAJE IP65                  

Suministro e instalación de cuadro estanco IP65 para taller madera montaje, , con envolvente y  apa-
ramenta ABB o equivalente, de 48 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de
pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, conexionado y  probado.material y  accesorios.
Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 3.241,25 3.241,25

19.02.12     Ud  CUADRO ESTANCO TALLER MADERA MECANIZADO IP65                    

Suministro e instalación de cuadro estanco IP65 para taller madera mecanizado , con envolvente y
aparamenta ABB o equivalente, de 48 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp
de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, conexionado y  probado.material y  acceso-
rios. Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 3.472,80 3.472,80
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19.02.13     Ud  CUADRO ESTANCO SALA ASPIRACIÓN IP65                             

Suministro e instalación de cuadro estanco IP65 en sala de aspiración con envolvente y  aparamenta
ABB o equivalente, de 144 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño
material y  accesorios. Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 2.143,66 2.143,66

19.02.14     Ud  CUADRO GENERAL DE PLANTA BAJA                                   

Suministro e instalación de cuadro en planta baja con envolvente y  aparamenta ABB o equivalente,
de 216 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  acceso-
rios. Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 3.944,61 3.944,61

19.02.15     Ud  CUADRO AULA TECNICA DE HIGIENE BUCODENTAL                       

Suministro e instalación de cuadro aula técnica de higiene bucodental, con envolvente y  aparamenta
ABB o equivalente, de 72 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño
material y  accesorios. Totalmente montado, conexionado y  probado.material y  accesorios. Totalmen-
te montado, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 1.029,26 1.029,26

19.02.16     Ud  CUADRO SALA DE REUNIONES                                        

Suministro e instalación de cuadro para sala de reuniones, con envolvente y  aparamenta ABB o
equivalente, de 48 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material
y  accesorios. Totalmente montado, conexionado y  probado.material y  accesorios. Totalmente monta-
do, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 766,30 766,30

19.02.17     Ud  CUADRO SALA DISPONIBLE                                          

Suministro e instalación de cuadro para sala disponible, con envolvente y  aparamenta ABB o equi-
valente, de 48 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y
accesorios. Totalmente montado, conexionado y  probado.material y  accesorios. Totalmente montado,
conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 864,84 864,84

19.02.18     Ud  CUADRO DE UTAS 1                                                

Suministro e instalación de cuadro 1 para equipos de tratamiento de aire, con envolvente y apara-
menta ABB o equivalente, de 96 modulos, IP 65, según esquemas de planos y  memoria; incluso pp
de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, conexionado y  probado.material y  acceso-
rios. Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 2.669,79 2.669,79

19.02.19     Ud  CUADRO DE UTAS 2                                                

Suministro e instalación de cuadro 2 para equipos de tratamiento de aire, con envolvente y apara-
menta ABB o equivalente, de 54 modulos, IP 65, según esquemas de planos y  memoria; incluso pp
de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, conexionado y  probado.material y  acceso-
rios. Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 1.255,20 1.255,20
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19.02.20     Ud  CUADRO DE UTAS 3                                                

Suministro e instalación de cuadro 3 para equipos de tratamiento de aire, con envolvente y apara-
menta ABB o equivalente, de 72 modulos, IP 65, según esquemas de planos y  memoria; incluso pp
de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, conexionado y  probado.material y  acceso-
rios. Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 1.970,33 1.970,33

19.02.21     Ud  CUADRO GENERAL P1                                               

Suministro e instalación de cuadro general de planta primera, tipo ABB o equivalente, de dimensio-
nes 1100x800x215 mm según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y
accesorios. Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 5.013,65 5.013,65

19.02.22     Ud  CUADRO LABORATORIO BIOLOGIA MOLECULAR                           

Suministro e instalación de cuadro laboratorio de biologia Molecular, con envolvente y  aparamenta
ABB o equivalente, de 48 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño
material y  accesorios. Totalmente montado, conexionado y  probado.material y  accesorios. Totalmen-
te montado, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 1.035,56 1.035,56

19.02.23     Ud  CUADRO LABORATORIO QUIMICA                                      

Suministro e instalación de cuadro laboratorio de quimica, con envolvente y  aparamenta ABB o equi-
valente, de 48 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y
accesorios. Totalmente montado, conexionado y  probado.material y  accesorios. Totalmente montado,
conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 1.293,99 1.293,99

19.02.24     Ud  CUADRO LABORATORIO PROTESIS RESINA                              

Suministro e instalación de cuadro de laboratorio de protesis de resina, con envolvente y  aparamenta
ABB o equivalente, de 72 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño
material y  accesorios. Totalmente montado, conexionado y  probado.material y  accesorios. Totalmen-
te montado, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 1.203,93 1.203,93

19.02.25     Ud  CUADRO LABORATORIO PROTESIS METÁLICA                            

Suministro e instalación de cuadro de laboratorio de protesis metálica, con envolvente y  aparamenta
ABB o equivalente, de 72 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño
material y  accesorios. Totalmente montado, conexionado y  probado.material y  accesorios. Totalmen-
te montado, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 1.203,93 1.203,93

19.02.26     Ud  CUADRO LABORATORIO BIOQUIMICA                                   

Suministro e instalación de cuadro de laboratorio bioquimica, con envolvente y  aparamenta ABB o
equivalente, de 48 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material
y  accesorios. Totalmente montado, conexionado y  probado.material y  accesorios. Totalmente monta-
do, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 834,11 834,11
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19.02.27     Ud  CUADRO BIBLIOTECA                                               

Suministro e instalación de cuadro de biblioteca, con envolvente y  aparamenta ABB o equivalente,
de 36 modulos según esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios.
Totalmente montado, conexionado y  probado.material y  accesorios.

1 1,00

1,00 469,43 469,43

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.02 CUADROS ELÉCTRICOS ............... 64.062,55

SUBCAPÍTULO 19.03 LÍNEAS ELÉCTRICAS                                               

19.03.01     m   L. COBRE 2X1,5+1,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                  

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y  con baja emisión de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x1,5+1,5, ba-
jo tubo corrugado de 16 mm libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño
material. Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 5.200,00 5.200,00

5.200,00 1,47 7.644,00

19.03.02     m   L. COBRE 4X1,5+1,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                  

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y  con baja emisión de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x1,5+1,5, ba-
jo tubo corrugado de 16 mm libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño
material. Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 63,00 63,00

63,00 1,85 116,55

19.03.03     m   L. COBRE 2X2,5+2,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                  

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y  con baja emisión de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x2,5+2,5, ba-
jo tubo corrugado de 20 mm libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño
material. Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 6.670,00 6.670,00

6.670,00 1,69 11.272,30

19.03.04     m   L. COBRE 3X2,5+2,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                  

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y  con baja emisión de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 3x2,5+2,5, ba-
jo tubo corrugado de 20 mm libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño
material. Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 168,00 168,00

168,00 1,94 325,92

19.03.05     m   L. COBRE 4X2,5+2,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                  

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y  con baja emisión de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x2,5+2,5, ba-
jo tubo corrugado de 20 mm libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño
material. Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 156,00 156,00

156,00 2,18 340,08
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19.03.06     m   L. COBRE 2X4+4 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                      

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y  con baja emisión de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x4+4, con
parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

1 1.645,00 1.645,00

1.645,00 1,84 3.026,80

19.03.07     m   L. COBRE 4X4+4 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                      

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y  con baja emisión de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x4+4, con
parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

1 480,00 480,00

480,00 2,60 1.248,00

19.03.08     m   L. COBRE 2X6+6 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                      

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y  con baja emisión de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x6+6, con
parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

1 1.250,00 1.250,00

1.250,00 3,02 3.775,00

19.03.09     m   L. COBRE 4X6+6 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                      

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y  con baja emisión de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x6+6, con
parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

1 1.331,00 1.331,00

1.331,00 4,09 5.443,79

19.03.10     m   L. COBRE 2X10+10 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                    

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y  con baja emisión de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x10+10, con
parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

1 60,00 60,00

60,00 3,98 238,80

19.03.11     m   L. COBRE 4X10+10 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                    

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y  con baja emisión de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x10+10, con
parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

1 378,00 378,00

378,00 5,69 2.150,82

19.03.12     m   L. COBRE 4X16+16 0.6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                    

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y  con baja emisión de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x16+16, con
parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

1 525,00 525,00
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525,00 8,27 4.341,75

19.03.13     m   L. COBRE 4X25+16 0.6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                    

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y  con baja emisión de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x25+16, con
parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

1 108,00 108,00

108,00 11,12 1.200,96

19.03.14     m   L. COBRE 3,5X70+35 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                  

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y  con baja emisión de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 3,5x70+35,
con parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conexionado y
probado.

1 120,00 120,00

120,00 24,29 2.914,80

19.03.15     m   L. COBRE 2X2,5+2,5 SZ1(AS+) 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.         

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento SZ1-K (AS+), siendo su
tensión asignada 0,6/1kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con aisla-
miento termostable especial ingífugo, libre de halogenos y  con baja emisión de humos y gases corro-
sivos (Z1) de color naranja, cables unipolares de cobre de 2x2,5+2,5, con parte proporcional de ca-
jas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 80,00 80,00

80,00 2,76 220,80

19.03.16     m   L. COBRE 4X10+10 SZ1(AS+) 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.           

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento SZ1-K (AS+), siendo su
tensión asignada 0,6/1kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con aisla-
miento termostable especial ingífugo, libre de halogenos y  con baja emisión de humos y gases corro-
sivos (Z1) de color naranja, cables unipolares de cobre de 4x10+10, con parte proporcional de cajas,
bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 45,00 45,00

45,00 9,14 411,30

19.03.17     m   L. COBRE 4X25+16 SZ1-K (AS+) 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.        

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento SZ1-K (AS+), siendo su
tensión asignada 0,6/1kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con aisla-
miento termostable especial ingífugo, libre de halogenos y  con baja emisión de humos y gases corro-
sivos (Z1) de color naranja, cables unipolares de cobre de 4x25+16, con parte proporcional de cajas,
bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 40,00 40,00

40,00 17,57 702,80

19.03.18     m   MANIOBRA GRUPO CON LÍNEA DE COBRE 8X2,5 SZ1(AS+) 0,6/1KV LIBRE D

Suministro e instalación de línea maniobra grupo con conductor de cobre, aislamiento SZ1-K (AS+),
siendo su tensión asignada 0,6/1kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575,
con aislamiento termostable especial ingífugo, libre de halogenos y  con baja emisión de humos y ga-
ses corrosivos (Z1) de color naranja, cables unipolares de cobre de 8x2,5, con parte proporcional de
cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 40,00 40,00

40,00 6,21 248,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.03 LÍNEAS ELÉCTRICAS .................... 45.622,87
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SUBCAPÍTULO 19.04 ILUMINACIÓN                                                     

19.04.01     Ud  DOWNLIGHT EPOTRADO ASIMÉTRICO LLEDO OD-3659, 28W                

Suministro e instalación de Downlight Led asimétrico Lledo OD 3659 G3 QM2 LED 28W, 4000 K o
equivalente, con cuerpo de luminaria formado por cerco exterior de aluminio de inyección termoes-
maltado en color blanco mate. Cuerpo interior en chapa de acero termoesmaltada en color
blanco. Montaje empotrado mediante anclaje rápido incluido en el suministro.

Totalmente montado, conexionado y  probado.

44 44,00

44,00 190,43 8.378,92

19.04.02     Ud  LUMINARIA DE EMPOTRAR LLEDO EQ M4 OD-3255, 32W                  

Suministro e instalación de luminaria para empotrar Lledo OD-3255 EQM4 32W, o equivalente, fuen-
te de luz LED 840, UGR<19, de 597x597x69  mm. incluso parte proporcional de conductor de cobre
2x1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente montado, conexionado y  probado.

153 153,00

153,00 206,88 31.652,64

19.04.03     Ud  LUMINARIA DE EMPOTRAR LLEDO EQ M4 OD-3255, 32W, REGULABLE DALI  

Suministro e instalación de luminaria para empotrar Lledo OD-3255 EQM4 32W, o equivalente, con
regulación Dali, fuente de luz LED 840, UGR<19, de 597x597x69  mm. incluso parte proporcional
de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente montado, conexionado y
probado.

254 254,00

254,00 229,86 58.384,44

19.04.04     Ud  DOWNLIGHT PARA DESCOLGAR LLEDO OD-6790 LED 23W                  

Suministro e instalación de Downlight redondo para descolgar, tipo Lledo, modelo Od-6790 o equiva-
lente, 4000 K, 23 W; incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y  pp de pequeño
material. Totalmente montado, conexionado y  probado.

2 2,00

2,00 896,51 1.793,02

19.04.05     Ud  DONWLIGHT DE SUPERFICIE LLEDO OD-6790, 23W                      

Suministro e instalación de Donwlight de superficie tipo Lledo OD-6790, o equivalente, 4000 K, 23W,
con cuerpo de la luminaria formado por cerco exterior de aluminio de inyección termo esmaltado en
color blanco mate, montaje en superficie.

Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente
montado, conexionado y  probado.

14 14,00

14,00 228,49 3.198,86

19.04.06     Ud  DONWLIGHT EMPOTRADO LLEDO OD-3649, 23W                          

Suministro e instalación de Donwlight de empotrar tipo Lledo 3649 o equivalente, 4000 K, 23W, con
cuerpo de luminaria formado por aro embellecedor conformado en termoplástico semicristalino de al-
tas prestaciones mecánicas en color blanco. Montaje empotrado mediante muelles de sujeción inclui-
dos en suministro.

Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente
montado, conexionado y  probado.

102 102,00

102,00 131,34 13.396,68
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19.04.07     Ud  DONWLIGHT EMPOTRADO LLEDO OD-3649, 23W REGULABLE DALI           

Suministro e instalación de Donwlight de empotrar tipo Lledo 3649 o equivalente, 4000 K, 23W, regu-
lable Dali, con cuerpo de luminaria formado por aro embellecedor conformado en termoplástico semi-
cristalino de altas prestaciones mecánicas en color blanco. Montaje empotrado mediante muelles de
sujeción incluidos en suministro.

Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente
montado, conexionado y  probado.

18 18,00

18,00 161,11 2.899,98

19.04.08     Ud  DOWNLIGHT LLEDO KINO 2, 28W                                     

Suministro e instalación de Donwlight de empotrar tipo Lledo, modelo Kino 2 o equivalente, 28W,
LED 840, con cuerpo de la luminaria formado por un cerco exterior de policarbonato en color blanco.
Montaje empotrado mediante flejes de anclaje incluidos en suministro; Incluso parte proporcional de
conductor de cobre 2x1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

53 53,00

53,00 72,99 3.868,47

19.04.09     Ud  DOWNLIGHT ORBIT 80 LED 12W                                      

Suministro e instalación de Downlight Orbit 80. Montaje empotrado mediante flejes de sujeción inclui-
dos en suministro. Espesor mínimo de techo (5-7 mm).  Fuente de luz: LED840 con alta selección
de binning. Dimensiones: 90 x  78 mm, 0,22 kg de peso. Corte en techo: 80 mm. Incluso parte pro-
porcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 bajo tubo corrugado y  pequeño material. Totalmente mon-
tada conexionada y  probada.

22 22,00

22,00 54,90 1.207,80

19.04.10     Ud  UNIDAD DE CONTROL DALI PARA CONTROL DE 20 APARATOS              

Suministro e instalación de Unidad control DALI, DOS CANALES para controlar al mismo tiempo
hasta 20 aparatos de servicio de lámparas compatibles con DALI, 10 por canal, rango de regulación
de 1 a 100 % , carcasa de policarbonato (PC), ignífugo, sin halogenuros, apta para montaje en lumi-
naria o empotrado en techo; tipo de protección IP20, clase de protección II con descarga de tracción
instalada. Dimensiones: 159 x  21 x  30 mm; Peso: 0.14 kg. Incluso parte proporcional de conductor
de cobre 2x1,5+1,5 bajo tubo corrugado y  pequeño material. Totalmente montada conexionada y pro-
bada.

45 45,00

45,00 63,97 2.878,65

19.04.11     Ud  SENSOR DE TECHO 5DPI 4RC                                        

Suministro e instalación de Sensor de techo para, regular la intensidad de luz, detectar la luz natural
que entra en la sala por la ventana y  detector de movimiento. Incluso parte proporcional de conductor
de cobre 2x1,5+1,5 bajo tubo corrugado y  pequeño material. Totalmente montada conexionada y pro-
bada.

45 45,00

45,00 60,12 2.705,40

19.04.12     Ud  SISTEMA ANTI-TRACCIÓN DE CABLES                                 

Suministro e instalación de sistema anti-tracción de cables para montaje en techos. Totalmente mon-
tada conexionada y  probada.

45 45,00

45,00 11,51 517,95
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19.04.13     Ud  MANDO DGC PROGRAMMER                                            

Suministro e instalación de mando de programación DGC Programmer. Totalmente probado.

1 1,00

1,00 14,96 14,96

19.04.14     Ud  LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855, 71W, IK10                         

Suministro e instalación de luminaria de tipo estanco, marca Lledo, modelo S855, 71W, 4000 K,
IP66, o equivalente,  incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y  pp de pequeño
material. Totalmente montado, conexionado y  probado.

26 26,00

26,00 100,22 2.605,72

19.04.15     Ud  LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855, 71W, IK10 REGULABLE DALI          

Suministro e instalación de luminaria de tipo estanco, marca Lledo, modelo S855, 71W, 4000 K,
IP66, o equivalente, con regulación Dali,  incluso parte proporcional de conductor de cobre
2x1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente montado, conexionado y  probado.

14 14,00

14,00 121,13 1.695,82

19.04.16     Ud  LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855A, 16W, IK10                        

Suministro e instalación de luminaria de tipo estanco, marca Lledo, modelo S855A, 16 W, 4000 K,
IP66, o equivalente,  incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y  pp de pequeño
material. Totalmente montado, conexionado y  probado.

12 12,00

12,00 62,71 752,52

19.04.17     Ud  LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855A, 32W, IK10                        

Suministro e instalación de luminaria de tipo estanco, marca Lledo, modelo S855A, 32 W, 4000 K,
IP66, o equivalente,  incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y  pp de pequeño
material. Totalmente montado, conexionado y  probado.

2 2,00

2,00 82,38 164,76

19.04.18     Ud  LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855A, 38W, IK10                        

Suministro e instalación de luminaria de tipo estanco, marca Lledo, modelo S855A, 38 W, 4000 K,
IP66, o equivalente,  incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y  pp de pequeño
material. Totalmente montado, conexionado y  probado.

74 74,00

74,00 92,21 6.823,54

19.04.19     Ud  DONWLIGHT EMPOTRADO LLEDO LD 001745V3· IP54 29W                 

Suministro e instalación de Downlight Lledo, modelo DL 001745V3 IP54, redondo de empotrar, Led
29 W, 4000 K, IP54, o equivalente;  Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y
pp de pequeño material. Totalmente montado, conexionado y  probado.

46 46,00

46,00 190,03 8.741,38

19.04.20     Ud  APLIQUE EMPOTRADO DE PARED BEGA 24211K4, 7,0 W                  

Suministro e instalación de aplique empotrado de pared Bega  24211K4, 7,0 W, 4000 K, IP65, o
equivalente,  Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y  pp de pequeño material.
Totalmente montado, conexionado y  probado.

20 20,00

20,00 342,11 6.842,20
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19.04.21     Ud  APLIQUE BEGA 2450K4, 5,3 W                                      

Suministro e instalación de aplique de pared o techo Bega  2450K4 o similar, 5,3 W, 4000 K, IP65, o
equivalente,  Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y  pp de pequeño material.
Totalmente montado, conexionado y  probado.

6 6,00

6,00 229,06 1.374,36

19.04.22     Ud  BALIZA BEGA 84815, 19,5 W                                       

Suministro e instalación de baliza Bega 84815 o similar, LED 19,5 W, 4000 K, IP67, o equivalente;
Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente
montado, conexionado y  probado.

6 6,00

6,00 441,53 2.649,18

19.04.23     Ud  LUMINARIA PARA POSTE BEGA 99499,28,6 W                          

Suministro e instalación de luminaria para poste tipo Bega 99499 o similar, de luz asimétrica haz en
banda LED 28,6W, 4.000K, 3574 lúmenes, IP66, o equivalente.

Con poste cónico de superficie, en acero galvanizado en caliente, certificado según DIN EN 40-5,
superficie pretratada, con recubrimiento de polvo y  termoesmaltado, en color grafito, de 7000 mm de
altura y  76 mm de diámetro en punta.

Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente
montado, conexionado y  probado.

10 10,00

10,00 1.326,67 13.266,70

19.04.24     Ud  LUMINARIA ATEX LED 1x22W                                        

Suministro e instalación de luminaria para atomosferas explosivas  (ATEX), de con LED 1x22W, in-
cluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente
montado, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 930,16 930,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.04 ILUMINACIÓN................................. 176.744,11
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SUBCAPÍTULO 19.05 LUMINARIAS DE EMERGENCIA                                        

19.05.01     Ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA HYDRA LD N2                             

Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo Daisalux o equivalente, modelo Hydra LD
N2, de 100 lm, y  1h de autonomia; incluso pp de linea eléctrica y  accesorios. Totalmente montado,
conexionado y  probado.

50 50,00

50,00 51,20 2.560,00

19.05.02     Ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA HYDRA LD N6                             

Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo Daisalux o equivalente, modelo Hydra LD
N6, de 250 lm, y  1h de autonomia; incluso pp de linea eléctrica y  accesorios. Totalmente montado,
conexionado y  probado.

50 50,00

50,00 63,93 3.196,50

19.05.03     Ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA IZAR N30                                

Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo Daisalux o equivalente, modelo Izar N30,
de 200 lm, y  1 h de autonomia;  incluso pp de linea eléctrica y  accesorios. Totalmente montado, co-
nex ionado y  probado.

103 103,00

103,00 73,20 7.539,60

19.05.04     Ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA IZAR N30 (EVC)                          

Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo Daisalux o equivalente, modelo Izar N30,
de 200 lm, y  1 h de autonomia, con conjunto optico de evacuación ;  incluso pp de linea eléctrica y
accesorios. Totalmente montado, conexionado y  probado.

10 10,00

10,00 102,85 1.028,50

19.05.05     Ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA LENS N30 A (ESP)                        

Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo Daisalux o equivalente, modelo Lens N30 A
(ESP), de 1 h de autonomia;  incluso pp de linea eléctrica y  accesorios. Totalmente montado, cone-
x ionado y  probado.

15 15,00

15,00 169,97 2.549,55

19.05.06     Ud  MODULO KES PARA HYDRA PARA EXTERIORES BAJO CUBIERTA             

Suministro e instalación de modulo KES para luminaria de Emergencia Hydra, o equivalente, para
ubicación en exteriores bajo cubierta, caja estanca IP6 IK8;  incluso pp de accesorios. Totalmente
montado, conexionado y  probado.

58 58,00

58,00 30,04 1.742,32

19.05.07     Ud  MODULO KETB PARA HYDRA CAJA PARA ENRASAR                        

Suministro e instalación de modulo KETB para luminaria de Emergencia Hydra, o equivalente, caja
para enrasar blanca;   incluso pp de linea eléctrica y accesorios. Totalmente montado, conexionado
y probado.

30 30,00

30,00 10,48 314,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.05 LUMINARIAS DE EMERGENCIA.... 18.930,87
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SUBCAPÍTULO 19.06 MECANISMOS                                                      

19.06.01     Ud  TOMA DE CORRIENTE 2X16A (II+T)                                  

Suministro e instalación de 2 tomas de corriente de 16 A (II+T),con tubo PVC corrugado de 20 mm,
conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0,6/1 kV, incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo de modulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.

114 114,00

114,00 25,20 2.872,80

19.06.02     Ud  TOMA DE CORRIENTE 2X16A (II+T) ESTANCA                          

Suministro e instalación de 2 tomas de corriente de 16 A (II+T) estanca,con tubo PVC corrugado de
20 mm, conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0,6/1 kV, incluyendo caja de registro,
caja de mecanismo de modulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.

18 18,00

18,00 26,51 477,18

19.06.03     Ud  TOMA DE CORRIENTE 16A (II+T)                                    

Suministro e instalación de toma de corriente de 16 A (II+T),con tubo PVC corrugado de 20 mm,
conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0,6/1 kV, incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo de modulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.

80 80,00

80,00 21,48 1.718,40

19.06.04     Ud  TOMA DE CORRIENTE II+T ESTANCA                                  

Toma de corriente estanca II+T, tipo simon 44 monobloc o equivalente, IP55, con tubo PVC corruga-
do de de 20mm, conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0.6/1 kV. Totalmente montado e
instalado.

6 6,00

6,00 23,36 140,16

19.06.05     Ud  TOMA DE CORRIENTE 16A (III+T)                                   

Suministro e instalación de toma de corriente de 16 A (III+T),con tubo PVC corrugado de 20 mm,
conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0,6/1 kV, incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo de modulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.

4 4,00

4,00 25,98 103,92

19.06.06     Ud  TOMA DE CORRIENTE III+T ESTANCA                                 

Toma de corriente estanca III+T, tipo simon 44 monobloc, IP55, con tubo PVC corrugado de de
20mm, conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0.6/1 kV. Totalmente montado e instalado.

2 2,00

2,00 30,19 60,38

19.06.07     Ud  INTERRUPTOR.                                                    

Interruptor para accionamiento de alumbrado, tubo PVC corrugado de grado 6 de 16mm, conductor
rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
de modulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.

117 117,00

117,00 18,92 2.213,64

19.06.08     Ud  INTERRUPTOR ESTANCO                                             

Interruptor estanco para accionamiento de alumbrado, tipo Simon 44 monobloc IP55 o similar, bajo
tubo PVC corrugado de 16mm, conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0,6/1 kV. Total-
mente montado e instalado.
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18 18,00

18,00 16,42 295,56

19.06.09     Ud  CONMUTADOR.                                                     

Conmutador para accionamiento de alumbrado, tubo PVC corrugado 6 de 16mm, conductor rígido de
1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0,6/1 kV., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo de modu-
lo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.

14 14,00

14,00 19,80 277,20

19.06.10     Ud  CONMUTADOR ESTANCO.                                             

Conmutador estanco para accionamiento de alumbrado, tipo Simon 44 monobloc IP55 o similar, tubo
PVC corrugado de 16mm, conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0,6/1 kV.. Totalmente
montado e instalado.

9 9,00

9,00 16,95 152,55

19.06.11     Ud  DETECTOR DE PROXIMIDAD.                                         

Suministro e instalación de detector de prox imidad para accionamiento de alumbrado, tubo PVC co-
rrugado de 16mm, conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0,6/1 kV., incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo de modulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.

75 75,00

75,00 37,16 2.787,00

19.06.12     Ud  PULSADOR TEMPORIZADO.                                           

Pulsador temporizado para accionamiento de alumbrado, tubo PVC corrugado de 16mm, conductor
rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0,6/1 kV., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
de modulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.

24 24,00

24,00 46,88 1.125,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.06 MECANISMOS................................. 12.223,91
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SUBCAPÍTULO 19.07 CANALIZACIONES                                                  

19.07.01     m   CANAL UNEX 73 DE 40X90 CON TAPA                                 

Suministro e instalación de canal aislante Unex en U23X, o equivalente, conforme con la directiva
ROHS (2011/95/UE).  Perfil de dimensiones exteriores 40x90 mm, con tapa.  El sistema cumplirá
con los siguientes niveles de seguridad: abertura solo mediante herramienta, no propagador de la lla-
ma, grado de protección contra la penetración de cuerpos sólidos IP4X y una protección contra da-
ños mecánicos IK07 de tipo 3. Montada sobre paramentos verticales como rodapié, y  preparada pa-
ra adaptar mecanismos. Todo ello conforme con el REBT 842/2002 según EN 50085-1:1997 y  Mar-
cado CE de acuerdo a la Directiva 2006/95/CE cumpliendo con la norma EN 50085-2-1:2006.

Totalmente montado, conexionado y  probado.

Incluso pp de pequeño material, accesorios y  elementos de acabado.

1 250,00 250,00

250,00 15,42 3.855,00

19.07.02     m   TUBO DE ACERO DE 32 MM ROSCADO                                  

Suministro e instalación de canalización en superficie de tubo de acero de 32 mm de diámettro, de ti-
po roscado. Totalmente montado y  conexionado.

1 150,00 150,00

150,00 8,13 1.219,50

19.07.03     m   TUBO DE ACERO DE 25 MM ROSCADO                                  

Suministro e instalación de canalización en superficie de tubo de acero de 25 mm de diámettro, de ti-
po roscado. Totalmente montado y  conexionado.

1 60,00 60,00

60,00 5,71 342,60

19.07.04     m   TUBO DE ACERO DE 16MM ROSCADO                                   

Suministro e instalación de canalización en superficie de tubo de acero de 16 mm de diámettro, de ti-
po roscado. Totalmente montado y  conexionado.

1 200,00 200,00

200,00 3,98 796,00

19.07.05     m   TUBO FLEXIBLE REFORZADO DE PVC EMPOTRADO DE 25 MM               

Suministro e instalación de canalización empotrada de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 25 mm  diámetro nominal, con grado de protección IP545, libre de halogenos y  humos de
opacidad reducida. Incluso pp uniones, accesorios y  abrazaderas. Totalmente montado, conexionado
y probado.

1 400,00 400,00

400,00 0,77 308,00

19.07.06     m   TUBO FLEXIBLE REFORZADO DE PVC EMPOTRADO DE 32 MM               

Suministro e instalación de canalización empotrada de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 32 mm  diámetro nominal, con grado de protección IP545, libre de halogenos y  humos de
opacidad reducida. Incluso pp uniones, accesorios y  abrazaderas. Totalmente montado, conexionado
y probado.

1 320,00 320,00

320,00 0,89 284,80

25 de may o de 2021 Página 15



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

19.07.07     m   TUBO FLEXIBLE REFORZADO DE PVC EMPOTRADO DE 40 MM               

Suministro e instalación de canalización empotrada de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 40 mm  diámetro nominal, con grado de protección IP545, libre de halogenos y  humos de
opacidad reducida. Incluso pp uniones, accesorios y  abrazaderas. Totalmente montado, conexionado
y probado.

1 500,00 500,00

500,00 1,05 525,00

19.07.08     m   BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 300X60                              

Suministro e instalación de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 300x60, con sistema de cone-
x ión rapida, borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosión clase 3; Incluso pp de peque-
ño material, accesorios.

Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 165,00 165,00

165,00 30,06 4.959,90

19.07.09     m   BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 200X60                              

Suministro e instalación de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 200x60, con sistema de cone-
x ión rapida, borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosión clase 3; Incluso pp de peque-
ño material, accesorios.

Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 150,00 150,00

150,00 21,07 3.160,50

19.07.10     m   BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 100X60                              

Suministro e instalación de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 100x60, con sistema de cone-
x ión rapida, borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosión clase 3; Incluso pp de peque-
ño material, accesorios.

Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 50,00 50,00

50,00 15,22 761,00

19.07.11     m   CANALIZACIÓN EXTERIOR PARA ALUMBRADO EXTERIOR Y PORTERO AUTOMATI

Suministro e instalación de canalización exterior paraalumbrado exterior y  portero automatico, forma-
da por tubo de PVC de 63 mm de diámetro.

Totalmente montado.

1 250,00 250,00

250,00 4,55 1.137,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.07 CANALIZACIONES.......................... 17.349,80
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SUBCAPÍTULO 19.08 SISTEMA DE MEGAFONÍA                                            

19.08.01     Ud  SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN PARA MEGAFONIA                         

Suministro e instalación de Sistema de amplificación para megafonia tipo Optimus o equivalente,
compuesto por un preamplificador modular con capacidad para 12 modulos electronicos modelo
PM-812/0; alimentador modular 220-12V; 3 cartas preamplificadoras C-810PAL, unidad de potencia
modular con cuatro salidas de 120W independientes UP-127M4; unidad de potencia de 360 W
UP-367; con armario rack de 18U de 19" de de 600x800.

Incluso pp de pequeño material y  accesorios.

Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 4.220,58 4.220,58

19.08.02     Ud  REPRODUCTOR DE MENSAJES AUTONOMO                                

Suministro e instalación de reproductor de mensajes autonomo de audio con programación horarias ti-
po optimo SMM-8SA o equivalente. Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 522,99 522,99

19.08.03     Ud  PUPITRE MICROFONICO                                             

Suministro e instalación de pupitre microfonico tipo Optimo modelo MD-30R12 o equivalente, con te-
clas de selección, teclas de av iso y  alimentador modular 220-12V. Totalmente montado, conexiona-
do y  probado

1 1,00

1,00 776,45 776,45

19.08.04     Ud  ALTAVOZ DE TECHO                                                

Suministro e instalación de altavoz de techo tipo Optimus modelo A-256ATP, o equivalente, de 6",
6W, 100V; Incluso pp de cable, tubo, pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, conexio-
nado y  probado.

127 127,00

127,00 34,55 4.387,85

19.08.05     Ud  ALTAVOZ EXTERIOR                                                

Suministro e instalación de altavoz exterior de boca circular, 30W de tipo Optimus modelo AC-630T
o equivalente. Incluso pp de cable, tubo, pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, cone-
x ionado y  probado.

4 4,00

4,00 92,01 368,04

19.08.06     m   L. COBRE 2X1,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                      

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y  con baja emisión de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x1,5, con
parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

1 700,00 700,00

700,00 1,06 742,00

19.08.07     m   TUBO CURVABLE DE PVC EMPOTRADO DE 16 MM                         

Suministro e instalación de canalización empotrada de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 16 mm  diámetro nominal, con grado de protección IP545, libre de halogenos y  humos de
opacidad reducida. Incluso pp uniones, accesorios y  abrazaderas. Totalmente montado, conexionado
y probado.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 150,00 150,00

150,00 0,75 112,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.08 SISTEMA DE MEGAFONÍA............. 11.130,41

SUBCAPÍTULO 19.09 PARARRAYOS                                                      

19.09.01     Ud  SISTEMA EXTERNO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RAYO                    

Suministro e instalación de sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos con
dispositivo de cebado tipo "PDC S2", y  radio de protección de 72 m para un nivel de protección 2
según DB SUA Seguridad de utilización y  accesibilidad (CTE), colocado en cubierta sobre mástil de
acero galvanizado en caliente, de 1 1/2" de diámetro y  6 m de longitud. Incluso soportes, piezas es-
peciales, cable desnudo de cobre, v ías de chispas, contador de los impactos de rayo recibidos, tubo
de protección de la bajada y  toma de tierra con pletina conductora de cobre estañado. Totalmente
montado, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 3.433,38 3.433,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.09 PARARRAYOS ................................. 3.433,38

SUBCAPÍTULO 19.10 SISTEMA DETECCIÓN CAIDAS                                        

19.10.01     Ud  CENTRAL DE CONTROL OPTIMUS CC-119F+FA                           

Suministro e instalación de Central de Control Optimus CC-119F+FA, o equivalente, para llamada
asistencia aseos, incluso fuente 24V. Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 1.106,29 1.106,29

19.10.02     Ud  MÓDULO TIRADOR U-PBI                                            

Suministro e instalación de módulo tirador U-PBI. Totalmente montado, conexionado y  probado.

20 20,00

20,00 111,46 2.229,20

19.10.03     Ud  LÁMPARA DE PASILLO LP-2LF                                       

Suministro e instalación de lámpara de pasillo LP-2LF. Totalmente montado, conexionado y  probado.

18 18,00

18,00 42,29 761,22

19.10.04     Ud  CONTROL SEÑALIZACIÓN 4 ZONAS TIPO UC-4S                         

Suministro e instalación de Control señalización 4 zonas tipo UC-4S. Totalmente montado, conexio-
nado y  probado.

5 5,00

5,00 269,95 1.349,75

19.10.05     m   CABLE DE COBRE, 4 PARES TRENZADOS NO APANTALLADO UTP, CATEGORÍA 

Suministro e instalación de cable rígido UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de co-
bre, categoría 6, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y  vaina exterior de poliole-
fina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,2
mm de diámetro.

Incluso certificación, p/p de accesorios y elementos de sujeción.

Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 250,00 250,00

250,00 0,90 225,00
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19.10.06     m   MANGUERA DE COBRE 2X1,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.             

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y  con baja emisión de humos y gases corrosivos, con manguera de cobre de 2x1,5, con parte
proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 460,00 460,00

460,00 1,29 593,40

19.08.07     m   TUBO CURVABLE DE PVC EMPOTRADO DE 16 MM                         

Suministro e instalación de canalización empotrada de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 16 mm  diámetro nominal, con grado de protección IP545, libre de halogenos y  humos de
opacidad reducida. Incluso pp uniones, accesorios y  abrazaderas. Totalmente montado, conexionado
y probado.

1 230,00 230,00

230,00 0,75 172,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.10 SISTEMA DETECCIÓN CAIDAS..... 6.437,36

SUBCAPÍTULO 19.11 ANTIINTRUSISMO                                                  

19.11.01     Ud  PANEL DE CONTROL                                                

Suministro e instalación de panel de control tipo Honywell FX020 o equivalente, control de hasta 20
zonas, registro de eventos, registro de accesos y  comunicación RTB. Incluso teclado tipo MK7 con
pantalla retroiluminada de 2 líneas y  16 caracteres dotado de 16 teclas, control de volumen, autodiag-
nosis, y  zumbador interno; y  pp de pequeño material y  acceosrios.

Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 1.450,47 1.450,47

19.11.02     Ud  SENSOR DE MOVIMIENTO DT7500SN                                   

Suministro e instalación de sensor de movimiento tipo honywell modelo DT7500SN de tecnología
multiplexada, doble tecnología de infrarrojos e microondas en banda K, cobertura 15x18 m, con pro-
cesamiento de señal digital; incluso accesorios.

Totalmente montado conexionado y  probado

16 16,00

16,00 36,63 586,08

19.11.03     m   CABLE TRENZADO DE 2X0,5 MM2                                     

Suministro e instalación de cable trenzado de 2x0,5 mm2 de cobre.

Totalmente montado y  conexionado.

1 320,00 320,00

320,00 0,89 284,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.11 ANTIINTRUSISMO.......................... 2.321,35
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SUBCAPÍTULO 19.12 VIDEO PORTERO                                                   

19.12.01     Ud  MONITOR                                                         

Suministro e instalación de monitor tipo Tegui o equivalente manos libres clase 100 V12E con acaba-
do cristal blanco, cuyas principales teclas de función se agrupan en una sección circular, dispone de
pantalla basculante de color 4,3 LCD empotrada, pulsadores frontales para las 4 funciones seleccio-
nadas y  regulación de volumen (voz y  timbre) e imagen, con nodo audio/v ideo que permite la entra-
da de tres v ideo porteros.  Incluso pp de pequeño material y  accesorios.

Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 514,77 514,77

19.12.02     Ud  VIDEO PORTERO Y PORTERO                                         

Suministro e instalación de v ideo portero y  portero tipo Tegui esfera New o equivalente, compuesto
por módulo de electrónica, placa embellecedora, caja de empotrar y  soporte.
Totalmente montado, conexionado y  probado.

3 3,00

3,00 255,02 765,06

19.11.03     m   CABLE TRENZADO DE 2X0,5 MM2                                     

Suministro e instalación de cable trenzado de 2x0,5 mm2 de cobre.

Totalmente montado y  conexionado.

1 200,00 200,00

200,00 0,89 178,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.12 VIDEO PORTERO............................. 1.457,83

SUBCAPÍTULO 19.13 OTROS                                                           

19.13.01     Ud  BATERIAS DE CONDENSADORES DE 63 KVAR                            

Suministro e instalación de batería automática de condensadores, para 63 kVAr de potencia reactiva,
con 3 escalones físicos y  5 escalones eléctricos, para alimentación trifásica a 400 V de tensión y  50
Hz de frecuencia, OPTI 3 P&P-62,5-440 "CIRCUTOR" o equivalente, compuesta por armario me-
tálico con grado de protección IP 21, de 400x600x260 mm (ANxALxF); condensadores regulador
de energía reactiva con pantalla de cristal líquido Computer M; contactores con bloque de preinser-
ción y  resistencia de descarga rápida; y  fusibles de alto poder de corte. Incluso accesorios necesa-
rios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y  puesta en marcha por la em-
presa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.

1 1,00

1,00 923,67 923,67

19.13.02     Ud  GRUPO ELECTRÓGENO 130 KVA, INSONORIZADO                         

Suministro e instalación de grupo electrógeno fijo insonorizado tipo INMESOL, modelo IV-145, o
equivalente, sobre bancada de funcionamiento automático, trifásico de 230/400 V de tensión, de 130
kVA de potencia, compuesto por alternador sin escobillas; motor diesel refrigerado por agua, con si-
lenciador y depósito de combustible; cuadro eléctrico de control; e interruptor automático magnetotér-
mico tetrapolar (4P). Incluso soportes antiv ibratorios, accesorios necesarios para su correcta instala-
ción. Totalmente montado, conexionado y  puesto en marcha por la empresa instaladora para la com-
probación de su correcto funcionamiento.

1 1,00

1,00 8.175,78 8.175,78
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19.13.03     Ud  PUESTA A TIERRA 35MM CON PICAS DE COBRE.                        

Suministro e instalación de red de puesta a tierra en fondo de zanja, según plano de detalle, mediante
conductor desnudo de cobre de 35 mm2, con picas de cobre de 1,5 m de longitud, soldaduras alumi-
notérmicas a pilares, incluso caja y  borna de puesta a tierra. Equipado e instalado.

1 1,00

1,00 2.281,26 2.281,26

19.13.04     Ud  ARQUETA EXTERIOR HOMOLOGADA, REGISTRABLE, DE 100X100X90 CM      

Formación de arqueta de paso exterior homologada, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones
interiores 100x100x90 cm, con tapa de fundición homologadas de hormigón armado. Totalmente
montada, conexionada y  probada mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en
este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.

12 12,00

12,00 262,83 3.153,96

19.13.05     Ud  ESTACIÓN DE RECARGA EXTERIOR DE VEHÍCULO ELÉCTRICO              

Suministro e instalación de estación exterior de recarga de vehículo eléctrico, tipo Circuitor modelo
URBAN M22 o equivalente, monofásica, con dos tomas, bases tipo dos, con cuerpo de aluminio y
plático ABS IP54 / IK10 de dimensiones 446x1544x234 mm; Incluso bancada de sujección.

Totalmente montado, conexionado y  puesta en marcha.

1 1,00

1,00 2.129,03 2.129,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.13 OTROS.............................................. 16.663,70

TOTAL CAPÍTULO C19 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION.............................................................. 376.455,76

TOTAL...................................................................................................................................................................... 376.455,76
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PRESUPUESTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA
- Resumen presupuesto
PROYECTO: DE EJECUCIÓN PARA LA CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS

DE UN EDIFICIO PARA CICLOS FORMATIVOS EN EL NUEVO
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE SEGOVIA

SITUACIÓN: AVENIDA VÍA ROMA S/N Y CALLE DEL TERMINILLO Nº 16
PARCELA “CASA DE GUARDAS”  SEGOVIA

PROPIEDAD: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ARQUITECTOS: UTE: LUIS FERREIRA VILLAR
CARLOS FERREIRA BORREGO

Código de expediente: A2017/000013



RESUMEN DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C19 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION.................................................................................................... 376.455,76 100,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 376.455,76

13,00% Gastos generales.......................... 48.939,25

6,00% Beneficio industrial ........................ 22.587,35

SUMA DE G.G. y  B.I. 71.526,60

21,00% I.V.A....................................................................... 94.076,30

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 542.058,66

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 542.058,66

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

, a 25 de may o de 2021.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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PRESUPUESTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA
- Precios unitarios
PROYECTO: DE EJECUCIÓN PARA LA CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS

DE UN EDIFICIO PARA CICLOS FORMATIVOS EN EL NUEVO
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE SEGOVIA

SITUACIÓN: AVENIDA VÍA ROMA S/N Y CALLE DEL TERMINILLO Nº 16
PARCELA “CASA DE GUARDAS”  SEGOVIA

PROPIEDAD: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ARQUITECTOS: UTE: LUIS FERREIRA VILLAR
CARLOS FERREIRA BORREGO

Código de expediente: A2017/000013



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

15,500 h   Oficial primera                                                 17,86 276,83

14,580 h   Peón ordinario                                                  14,88 216,95

976,183 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 16.839,16

Grupo O01............................ 17.332,94

833,464 h   Ay udante electricista                                           16,01 13.343,76

3,250 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          17,25 56,06

3,250 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            15,28 49,66

Grupo mo0........................... 13.449,48

2,150 h   Grúa pluma 30 m/0,75 t                                          18,82 40,46

0,500 h   Camión pluma 30 t                                               72,40 36,20

Grupo mq0........................... 76,66

2,000 Ud  AF52-40-00-13 100-250V50/60HZ-DC Contactor (100A en AC1)        212,10 424,20

2,000 Ud  -CA4-01 CONTACTO AUX. FRONTAL                                   3,24 6,48

1,000 Ud  VM96-4 ENCLAVAMIENTO MECANICO                                   23,31 23,31

1,000 Ud  T5N400 PR221DS LS/I R400 4P F F                                 3.174,00 3.174,00

1,000 Ud  T5N630 PR221DS LS/I R630 4P F F                                 3.174,40 3.174,40

2,000 Ud  -TERMINALES R 8UD - T5                                          387,69 775,38

1,000 Ud  -KIT DIN50022 PLACA FIJACION DIN XT1 4P                         18,30 18,30

1,000 Ud  -KIT DIN50022 PLACA FIJACION DIN XT1 3P                         13,17 13,17

1,000 Ud  XT1B160 TMD R160 Im1600 3P F F                                  328,91 328,91

2,000 Ud  XT1B160 TMD R160 Im1600 4P F F                                  434,89 869,78

1,000 Ud  -caja seta emerg. MEPY-1024                                     38,81 38,81

1,000 Ud  selector 3 pos. mantenido ABC, 2NC, N                           20,00 20,00

1,000 Ud  Armario Gemini, IP66 puerta opaca, tamaño 4                     189,46 189,46

1,000 1   Montante armario Gemini, tamaños 3-4, 2 ud.                     29,59 29,59

4,000 Ud  Conjunto aparamenta modular armario Gemini, H=150, tamaños 4 y  5 18,07 72,28

1,000 Ud  Soporte fijación mural, armario Gemini, 4 ud                    6,66 6,66

1,000 Ud  MISTRAL41F Caja empotrar 650, 24 módulos, 2 filas, puerta opaca 60,00 60,00

1,000 Ud  MISTRAL41F Caja empotrar 650, 36 módulos, 2 filas, puerta opaca 40,16 40,16

5,000 Ud  MISTRAL41F Caja empotrar 650, 48 módulos, 4 filas, puerta opaca 80,72 403,60

1,000 Ud  MISTRAL41F Caja empotrar 650, 54 módulos, 3 filas, puerta opaca 64,31 64,31

5,000 Ud  Caja empotrar IP65, 72 módulos, 4 filas, puerta opaca           118,40 592,00

1,000 Ud  CT-ERS.21S TEMPO RET.CONEX. 2 C/C TORNILLO                      93,60 93,60

1,000 Ud  CM-MPS.21S RELÉ CTRL TRIFÁSICO 2 C/C TOR                        208,80 208,80

7,000 Ud  Interruptor automático S804B-C80 4p 80A C 16kA                  342,91 2.400,37

4,000 Ud  Telerruptor E261-230                                            57,00 228,00

1,000 Ud  Bobina emisión de corriente Compact S2C-A2 110-415Vca/110-250Vcc 49,24 49,24

35,000 Ud  Interruptor automático SH201-C6NA                               43,28 1.514,80

62,000 Ud  Interruptor automático SH201-C10NA                              17,63 1.093,06

103,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 1.911,68

46,000 Ud  Interruptor automático SH201-C20NA                              19,56 899,76

4,000 Ud  Interruptor automático SH201-C25NA                              20,56 82,24

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C32NA                              42,63 42,63

23,000 Ud  Interruptor automático SH203-C16 3p 16A C 6kA                   66,50 1.529,50

3,000 Ud  Interruptor automático SH204-C10 4p 10A C 6kA                   92,00 276,00

10,000 Ud  Interruptor automático SH204-C16 4p 16A C 6kA                   64,08 640,80

18,000 Ud  Interruptor automático SH204-C20 4p 20A C 6kA                   96,37 1.734,66

10,000 Ud  Interruptor automático SH204-C25 4p 25A C 6kA                   123,00 1.230,00

1,000 Ud  Interruptor automático SH204-C32 4p 32A C 6kA                   104,00 104,00

3,000 Ud  Interruptor automático SH204-C50 4p 50A C 6kA                   189,19 567,57

3,000 Ud  Interruptor automático SH204-C63 4p 63A C 6kA                   199,81 599,43

4,000 Ud  Interruptor automático S201-C10NA                               31,87 127,48
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5,000 Ud  Interruptor automático S201-C16NA                               43,20 216,00

4,000 Ud  Interruptor automático S201-C32NA                               42,87 171,48

10,000 Ud  Interruptor automático S204-C20                                 96,37 963,70

5,000 Ud  Interruptor automático S204-C25                                 99,20 496,00

3,000 Ud  Interruptor automático S204-C32                                 104,22 312,66

5,000 Ud  Interruptor automático S204-C50                                 279,10 1.395,50

9,000 Ud  Interruptor automático S204-C63                                 292,29 2.630,61

1,000 Ud  Contador de energía B23 111-100 Acero                           175,08 175,08

2,000 Ud  Int.dif.FH202AC-40/0,3 2p 40A AC 300mA                          92,64 185,28

96,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 5.707,20

23,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-40/0,3 4p 40A AC 300mA          217,50 5.002,50

5,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-63/0,3 4p 63A AC 300mA          196,55 982,75

14,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-40/0,03 4p 40A AC 30mA          257,00 3.598,00

3,000 Ud  Transformador de intensidad CT MAX 600                          25,70 77,10

1,000 Ud  Analizador de redes eléctricas M2M                              276,64 276,64

1,000 Ud  Base portafusibles E91hN/32                                     7,98 7,98

1,000 Ud  Interruptor astronómico TWA-1                                   130,58 130,58

1,000 Ud  Base portafusibles seccionable E93N/32                          19,53 19,53

2,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT2-T31N20-275PQS                    60,04 120,08

9,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS                    139,44 1.254,96

1,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT13N25255                           482,43 482,43

1,000 Ud  3/3A Armario IP43, 1100x 800x 215 (21RU), puerta metálica         247,93 247,93

4,000 Ud  Bastidor de montaje armario 7 filas, H=1050 mm, 1 ud.           10,64 42,56

1,000 Ud  MBA190T Kit para Tmax  T1-T3, H300x A250, 2Hx 1A                   52,54 52,54

1,000 Ud  MBS128 Embarrado 250 A, v ertical, H300x A250, 2Hx 1A              137,95 137,95

1,000 Ud  MBG412 Kit aparatos modulares H300x A250, 2Hx 1A                  36,00 36,00

1,000 Ud  MBG422 Kit aparatos modulares H300x A500, 2Hx 2A                  49,39 49,39

1,000 Ud  MBG425 Kit aparatos modulares H750x A500, 5Hx 2A                  80,78 80,78

1,000 Ud  MBB116 Kit panel H150x A250, 1Hx 1A                               14,27 14,27

7,000 Ud  ZA1P5 Tapav entanas gris 12 módulos, 5 unidades                  9,86 69,02

2,000 Ud  Arm. superficie IP65 144mód(150 mm)pta. metálica                316,93 633,86

1,000 Ud  U52R4 Arm. empotrar 96 mód.(150 mm) pta. metálica               297,24 297,24

1,000 Ud  U72R6 Arm. empotrar 144 mód.(150 mm) pta. metálica              472,00 472,00

1,000 Ud  U73R6 Arm. empotrar 216 mód.(150 mm) pta. metálica              499,27 499,27

45,000 Ud  Unidad de Control Dali para control de 20 aparatos              9,70 436,50

1,000 Ud  Mando Programador                                               13,05 13,05

Grupo mt0............................ 52.946,84

4,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 160 A, 6 kA                       71,76 287,04

4,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 125 A, (5 mód.), 89x 93x 48 (Ax Hx P m 30,02 120,08

2,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 125 A, (7 mód.), 126x 93x 48 (Ax Hx P 36,49 72,98

1,000 Ud  Tira tapav entanas L=36 mód. DIN, color gris RAL 7035, 3 ud., L, 18,92 18,92

20,000 Ud  Donw light empotrado Bega 24829K4, 9,7 W                         270,53 5.410,60

20,000 Ud  Caja de empotrar Bega 10849                                     44,70 894,00

6,000 Ud  Donw light empotrado Bega 2450K4, 5,3 W                          205,50 1.233,00

46,000 Ud  Donw light empotrado Lledo LD 001745V3· IP54 29W                 169,03 7.775,38

2,000 Ud  Dow nlight para Descolgar Lledo OD-6790 LED 23W                  854,81 1.709,62

6,000 Ud  Baliza Bega 84815, 19,5 W                                       374,50 2.247,00

6,000 Ud  Anclaje para baliza                                             37,23 223,38

10,000 Ud  Luminaria para poste Bega 99499,28,6 W                          702,87 7.028,70

10,000 Ud  Poste conico de superficie Bega P835000                         549,63 5.496,30

13.904,500 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 4.727,53

7,000 m   Cable Al Afumex  de 3x (2x 240)+40                                 2,20 15,40

57.875,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 10.417,50

2.070,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 10,0 mm2 Cu                     0,83 1.718,10
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225,000 m   Conductor SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV 1x 10,0 mm2 Cu                    1,50 337,50

2.733,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 16,0 mm2 Cu                     1,28 3.498,24

40,000 m   Conductor SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV 1x 16,0 mm2 Cu                    2,23 89,20

28.242,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 2,5 mm2 Cu                      0,24 6.778,08

Grupo mt1............................ 60.098,55

560,000 m   Conductor SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV 1x 2,5 mm2 Cu                     0,67 375,20

432,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 25,0 mm2 Cu                     1,97 851,04

160,000 m   Conductor SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV 1x 25,0 mm2 Cu                    3,30 528,00

240,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 35,0 mm2 Cu                     2,74 657,60

7.335,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 4,0 mm2 Cu                      0,37 2.713,95

10.405,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 6,0 mm2 Cu                      0,52 5.410,60

360,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 70,0 mm2 Cu                     5,34 1.922,40

250,000 m   Canal UNEX 73 de 40x 90 con tapa.                                9,00 2.250,00

250,000 Ud  Parte proporcional de accesorios y  elementos de acabado C73 40x 9 2,25 562,50

520,000 m   Cable trenzado de 2x 0,5 mm2                                     0,43 223,60

810,000 m   Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                          2,39 1.935,90

1,000 Ud  Accesorios                                                      679,91 679,91

1,000 Ud  Panel de control FX020                                          679,91 679,91

1,000 Ud  Teclado MK7                                                     34,00 34,00

45,000 Ud  Sensor de Techo 5DPI 4rc                                        48,96 2.203,20

9,000 Ud  Conmutador estanco Simon 44 monobloc IP55                       7,82 70,38

14,000 Ud  Conmutado de 10 A                                               5,52 77,28

1,000 Ud  Estación de recaraga ex terior de v ehículo eléctrico             2.040,00 2.040,00

58,000 Ud  Modulo KES para Hy dra para ex teriores bajo cubierta             27,53 1.596,74

30,000 Ud  Modulo KES para Hy dra para ex teriores bajo cubierta             8,54 256,20

50,000 Ud  Luminaria de emergencia Hy dra LD N2                             37,64 1.882,00

50,000 Ud  Luminaria de emergencia Hy dra LD N6                             50,00 2.500,00

103,000 Ud  Luminaria de emergencia Izar N30                                57,56 5.928,68

10,000 Ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA IZAR N30 (EVC)                          86,34 863,40

15,000 Ud  Luminaria de emergencia Lens N30 ESP                            151,50 2.272,50

1,000 Ud  Baterias de condensadores de 63 kVAr                            783,51 783,51

13,000 Ud  Contactor ESB 20-20 220V/50Hz                                   53,15 690,95

14,000 Ud  Contactor ESB 24-40 220V/50/60                                  46,02 644,28

1,000 Ud  Contactor ESB 40-20 220V/50Hz                                   52,39 52,39

8,000 Ud  Cuadro estanco de poliester con puerta ciega de 250x 300x 160     69,01 552,08

8,000 Ud  Placa de fondo de acero 250x 300                                 5,82 46,56

16,000 Ud  Carriles DIM                                                    8,50 136,00

Grupo mt2............................ 41.420,76

45,000 Ud  Unidad de Control Dali para control de 20 aparatos              60,63 2.728,35

50,000 m   Cable de cobre desnudo de 35 mm2                                2,39 119,50

2,000 Ud  Tubo de polietileno de doble pared d=160                        1,70 3,40

8,000 Ud  Base de empotrar inclinada tipo cetac 16A 3P+T con tapa IP44    42,49 339,92

16,000 Ud  Base de empotrar recta tipo schuko 16A 2P+T con tapa IP44       25,50 408,00

18,000 Ud  Interruptor estanco Simon 44 monobloc IP55                      6,97 125,46

75,000 Ud  Interruptor de prox imidad Orbis Circumatmini                    27,20 2.040,00

117,000 Ud  Interruptor 10 A                                                4,67 546,39

53,000 Ud  Dow nlight Lledo Kino 2, 28W                                     55,43 2.937,79

153,000 Ud  Luminaria de empotrar Lledo eQ M4 OD-3255, 32W                  169,29 25.901,37

Grupo mt3............................ 35.150,18

254,000 Ud  Luminaria de empotrar Lledo eQ M4 OD-3255, 32W, Regulable Dali  191,60 48.666,40

44,000 Ud  Dow nlight Led asimétrico Led 28W 4000K                          168,00 7.392,00

22,000 Ud  Dow nlight Orbit 80 Led 12W                                      40,07 881,54

25 de may o de 2021 Página 3



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

407,000 Ud  Anclajes para Falso Techo OD-3255                               14,67 5.970,69

12,000 Ud  Luminaria Estanca Lledo S855A, 16 W IK10                        48,28 579,36

1,000 Ud  Luminaria ATEX LED 1x 22W                                        892,50 892,50

2,000 Ud  Luminaria Estanca Lledo S855A, 32 W IK10                        67,37 134,74

74,000 Ud  Luminaria Estanca Lledo S855A, 38 W IK10                        76,91 5.691,34

26,000 Ud  Luminaria Estanca Lledo S855, 71 W IK10                         84,69 2.201,94

14,000 Ud  Luminaria Estanca Lledo S855, 71 W IK10 Regulable Dali          104,98 1.469,72

102,000 Ud  Donw light empotrado Lledo OD-3649, 23W                          112,06 11.430,12

18,000 Ud  Donw light empotrado Lledo OD-3649, 23W Regulable Dali           140,97 2.537,46

14,000 Ud  Donw light de superficie Lledo OD-6790, 23W                      206,37 2.889,18

460,000 m   Multiconductor aislante RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 2x 1,5 mm2 Cu        0,58 266,80

155,000 Ud  Marco 1 Elemento Blanco                                         2,19 339,45

84,000 Ud  Marco Empotrar 1 módulo Blanco                                  3,98 334,32

114,000 Ud  Marco Empotrar 2 módulo Blanco                                  4,68 533,52

18,000 Ud  Marco Empotrar 2 módulo Estanco                                 5,95 107,10

20.158,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 4.434,76

9.234,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos                0,25 2.308,50

400,000 m   Tubo PVC corrugado M 25/gp5 gris libre halógenos                0,23 92,00

320,000 m   Tubo PVC corrugado M 32/gp5 gris libre halógenos                0,35 112,00

500,000 m   Tubo PVC corrugado M 40/gp5 gris libre halógenos                0,51 255,00

586,000 Ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,24 140,64

200,000 m   Tubo de acero enchufable pg. M-16 conec                         2,67 534,00

60,000 m   Tubo de acero enchufable pg. M-25 conec                         4,28 256,80

150,000 m   Tubo de acero enchufable pg. M-32 conec                         6,63 994,50

1,000 Ud  Soporte univ ersal fijación trav esaños, 8 uds.                   69,12 69,12

1,330 Ud  Soportes aislantes para barras, A=50, 24 uds.                   41,37 55,02

5,000 Ud  Soporte de barras escalar                                       88,80 444,00

4,000 Ud  Barra perfilada de cobre 630A, 35x 10, L=1750                    136,54 546,16

1,000 Ud  Trav esaños columnas internas de chapa galv anizada P=500 mm, 2 ud 24,50 24,50

1,000 Ud  Trav esaños de chapa galv anizada P=500 mm, 4 uds                 96,38 96,38

1,000 Ud  Trav esaños de chapa galv anizada A=1000 mm, 4 uds                226,40 226,40

2,000 Ud  Trav esaños de chapa galv anizada, L=238, 2 uds                   40,23 80,46

1,000 Ud  Puerta ciega para columna interna, H=2000, A=200                95,13 95,13

1,000 Ud  Puerta ciega IP40/41, 48 módulos DIN, H=2000 mm, A=1000 mm      380,00 380,00

7,000 Ud  Kit perfil DIN A=800 mm                                         32,39 226,73

1,000 Ud  Bastidor fijo paneles + kits, H=2000, A=800                     143,88 143,88

2,000 Ud  Kit T5 400A/630A, 3/4 polos, fijo + mando giratorio directo, ins 201,54 403,08

5,000 Ud  Pica de cobre de puesta a tierra de 1,5 m                       4,27 21,35

1,000 Ud  Cubos zócalo H=100 mm, 4 uds.                                   118,37 118,37

1,000 Ud  Panel posterior ciego IP30/31, IP40/41, H=2000 mm, A=1000 mm    239,89 239,89

2,000 Ud  Panel lateral ciego IP30/31, IP40/41, H=2000 mm, P=500 mm       55,12 110,24

1,000 Ud  Panel ciego plano H=100, A=800                                  20,32 20,32

1,000 Ud  Panel ciego plano H=200, A=800                                  27,82 27,82

1,000 Ud  Panel ciego plano H=250, A=800                                  29,82 29,82

1,000 Ud  Tapas zócalo frontales_traseras H=100 mm, A=1000 mm, 2 uds      57,60 57,60

1,000 Ud  Tapas zócalo laterales H=100 mm, P=500 mm, 2 uds                39,99 39,99

1,000 Ud  Placa de montaje H=250, A=800                                   60,89 60,89

1,000 Ud  Panel 36 módulos DIN, H=150, A=800                              21,56 21,56

1,000 Ud  Panel 36 módulos DIN, H=200, A=800                              26,78 26,78

2,000 Ud  Panel 36x 2 módulos DIN, H=300, A=800                            38,38 76,76

Grupo mt4............................ 105.088,63

1,000 Ud  Techo/Base ciego IP30/31, 40/41, A=1000 mm, P=500 mm            84,18 84,18

1,000 Ud  Techo/Base abierto IP65, A=1000 mm, P=500 mm                    97,34 97,34

2,000 Ud  Montante columna interna de chapa galv anizada H=2000, 1ud.      62,79 125,58
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3,000 Ud  Montante intermedio, H=2000                                     50,36 151,08

24,000 Ud  Pulsador 10 A                                                   5,15 123,60

1,000 Ud  Montantes de chapa galv anizada, H=2000, 4 uds                   351,20 351,20

24,000 Ud  Regulador Microtemp                                             26,65 639,60

50,000 m   Bandeja de rejilla Rejiband 100x 60                              10,29 514,50

50,000 m   Parte proporcional de accesorios Rejiband de 100x 60             2,57 128,50

150,000 m   Bandeja de rejilla Rejiband 200x 60                              14,85 2.227,50

150,000 m   Parte proporcional de accesorios Rejiband de 200x 60             3,71 556,50

165,000 m   Bandeja de rejilla Rejiband 300x 60                              21,84 3.603,60

165,000 m   Parte proporcional de accesorios Rejiband de 300x 60             5,45 899,25

1,000 Ud  -placa de inscripción plástico blanco "I""0""II"                4,22 4,22

16,000 Ud  Sensor de mov imiento DT7500SN                                   25,50 408,00

16,000 Ud  Accesorios                                                      6,38 102,08

95,000 Ud  Soldadura Aluminotérmica                                        0,85 80,75

6,000 Ud  Toma de corriente estanca Simon 44 monobloc, Ip55               8,51 51,06

2,000 Ud  Toma de corriente estanca III+T Simon 44 monobloc, Ip55         12,75 25,50

155,000 Ud  Tecla interruptores y  conmutadores                              2,64 409,20

36,000 m   Tubo PVC corrugado grado 7 de 16 mm                             0,17 6,12

250,000 m   Cable de cobre, 4 pares trenzados no apantallado UTP, categoría 0,45 112,50

1,000 Ud  Fuente de alimentación 24 V                                     131,65 131,65

1,000 Ud  Central de Control Optimus CC-119F+FA                           928,08 928,08

5,000 Ud  Control señalización 4 zonas tipo UC-4S                         254,99 1.274,95

18,000 Ud  Lámpara de Pasillo LP-2LF                                       34,00 612,00

20,000 Ud  Módulo tirador U-PBI                                            101,14 2.022,80

Grupo mt5............................ 15.671,34

250,000 m   Tubo de PVC de 63 mm de diámetro                                2,38 595,00

2,000 Ud  Alimentador modular 220-12V                                     63,03 126,06

1,000 Ud  Preamplificador modular Optimus PM-812 2/0                      326,00 326,00

3,000 Ud  Carta preamplificación C-810PAL                                 84,00 252,00

1,000 Ud  Armario Rack                                                    1.275,00 1.275,00

1,000 Ud  Unidad de potencia 360W tipo UP-367                             865,00 865,00

1,000 Ud  Unidad de potencia modular para 4x 120W tipo UP-127M4            1.231,00 1.231,00

127,000 Ud  Altav oz de techo A-256ATP                                       15,97 2.028,19

4,000 Ud  Altav oz ex terior                                                71,76 287,04

1,000 Ud  Pupitre microfonico                                             676,00 676,00

1,000 Ud  Reproductor de mensajes autonomo                                493,00 493,00

1,000 Ud  Accesorios monitor                                              12,75 12,75

1,000 Ud  Nodo Audio/Vidio                                                132,58 132,58

3,000 Ud  Caja de empotrar                                                6,49 19,47

1,000 Ud  Fuente de alimentación                                          95,19 95,19

1,000 Ud  Kit configuración                                               12,75 12,75

1,000 Ud  Manos libres                                                    203,97 203,97

3,000 Ud  Placa embellecedora                                             24,65 73,95

3,000 Ud  Soporte                                                         52,69 158,07

3,000 Ud  Módulo electrónica v ideo portero                                149,58 448,74

3.576,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para rev estir, 0,20 715,20

0,732 m³  Agua.                                                           1,28 0,94

2,496 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 27,41 68,42

1,560 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 33,83 52,77

4,512 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 86,39 389,79

12,000 Ud  Tapa de fundición normalizada                                   83,55 1.002,60

12,000 Ud  Conjunto de elementos necesarios para garanti                   7,02 84,24

344,000 Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc 2,67 918,48

4,000 Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (3P+T) 16A     4,68 18,72

25 de may o de 2021 Página 5



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

924,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 711,48

2,000 Ud  Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 250x 250x 250 mm, 77,94 155,88

1,000 Ud  Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación el 59,11 59,11

2,000 Ud  Bote de 5 kg de gel concentrado, ecológico y  no corrosiv o       59,03 118,06

2,000 Ud  Electrodo para red de toma de tierra cobreado de 2m             26,75 53,50

1,000 Ud  Grupo electrógeno fijo insonorizado de 130 kVA                  7.498,00 7.498,00

1,000 Ud  Cuadro de conmutación automático                                392,70 392,70

Grupo mt6............................ 21.551,65

75,000 Ud  Material aux iliar para infraestructura de telecomunicaciones.   1,22 91,50

1,000 Ud  Pieza de adaptación cabezal-mástil                              46,41 46,41

1,000 Ud  Mástil de acero galv anizado 6 m de longitud                     162,45 162,45

1,000 Ud  Trípode de anclaje para mástil, con placa base de 500x 500x 10 mm, 292,99 292,99

80,000 Ud  Abrazadera de bronce con taco                                   6,80 544,00

2,000 Ud  Manguito seccionador de latón,                                  24,82 49,64

1,000 Ud  Contador mecánico de los impactos de ray o recibidos por el siste 310,42 310,42

1,000 Ud  Vía de chispas, para mástil de antena y  conex ión a pletina de co 153,30 153,30

1,000 Ud  Vía de chispas, para unión entre tomas de tierra.               142,29 142,29

2,000 Ud  Pieza de latón, para unión de electrodo de toma de tierra a cabl 10,18 20,36

2,000 Ud  Tubo de acero galv anizado, de 2 m de longitud, para la protecció 33,72 67,44

1,000 Ud  Pararray os tipo "PDC-S2"                                        754,70 754,70

Grupo mt7............................ 2.635,50

Resumen

Mano de obra.................................................................. 0,00

Materiales ....................................................................... 0,00

Maquinaria ...................................................................... 0,00

Otros.............................................................................. 376.455,76

TOTAL ........................................................................... 365.422,53

25 de may o de 2021 Página 6



PRESUPUESTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA
- Precios descompuestos
PROYECTO: DE EJECUCIÓN PARA LA CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS

DE UN EDIFICIO PARA CICLOS FORMATIVOS EN EL NUEVO
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE SEGOVIA

SITUACIÓN: AVENIDA VÍA ROMA S/N Y CALLE DEL TERMINILLO Nº 16
PARCELA “CASA DE GUARDAS”  SEGOVIA

PROPIEDAD: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ARQUITECTOS: UTE: LUIS FERREIRA VILLAR
CARLOS FERREIRA BORREGO

Código de expediente: A2017/000013



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C19 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION                             
SUBCAPÍTULO 19.01 ACOMETIDA                                                       
19.01.01     m   CABLE AL AFUMEX DE 3X(2X240)+40                                 

Suministro e instalación de cables unipolares XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 de 3x (2x 240)+240 mm² de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (X) y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos (Z1). Incluso p/p de
accesorios y  elementos de sujeción, bajo tubo de 2x 160 y  canal interior.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

7,000 m   Cable Al Afumex  de 3x (2x 240)+40                                 2,20 15,40

2,000 Ud  Tubo de polietileno de doble pared d=160                        1,70 3,40

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 19.02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.02.01     Ud  CUADRO GENERAL EDIFICIO ENVOLVENTE                              

Suministro e instalación de env onv ente del cuadro general del edificio, tipo ABB o equiv alente, de dimensiones
1800x 1000x 300 mm según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Total-
mente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Montantes de chapa galv anizada, H=2000, 4 uds                   351,20 351,20

1,000 Ud  Trav esaños de chapa galv anizada P=500 mm, 4 uds                 96,38 96,38

1,000 Ud  Trav esaños de chapa galv anizada A=1000 mm, 4 uds                226,40 226,40

1,000 Ud  Techo/Base ciego IP30/31, 40/41, A=1000 mm, P=500 mm            84,18 84,18

1,000 Ud  Techo/Base abierto IP65, A=1000 mm, P=500 mm                    97,34 97,34

1,000 Ud  Puerta ciega IP40/41, 48 módulos DIN, H=2000 mm, A=1000 mm     380,00 380,00

1,000 Ud  Bastidor fijo paneles + kits, H=2000, A=800                     143,88 143,88

1,000 Ud  Panel posterior ciego IP30/31, IP40/41, H=2000 mm, A=1000 mm    239,89 239,89

2,000 Ud  Montante columna interna de chapa galv anizada H=2000, 1ud.      62,79 125,58

1,000 Ud  Puerta ciega para columna interna, H=2000, A=200                95,13 95,13

1,000 Ud  Cubos zócalo H=100 mm, 4 uds.                                   118,37 118,37

1,000 Ud  Tapas zócalo frontales_traseras H=100 mm, A=1000 mm, 2 uds      57,60 57,60

1,000 Ud  Trav esaños columnas internas de chapa galv anizada P=500 mm, 2
ud

24,50 24,50

3,000 Ud  Montante intermedio, H=2000                                     50,36 151,08

2,000 Ud  Panel lateral ciego IP30/31, IP40/41, H=2000 mm, P=500 mm       55,12 110,24

1,000 Ud  Tapas zócalo laterales H=100 mm, P=500 mm, 2 uds                39,99 39,99

2,000 Ud  Kit T5 400A/630A, 3/4 polos, fijo + mando giratorio directo, ins 201,54 403,08

1,000 Ud  Panel 36 módulos DIN, H=200, A=800                              26,78 26,78

7,000 Ud  Kit perfil DIN A=800 mm                                         32,39 226,73

1,000 Ud  Panel ciego plano H=100, A=800                                  20,32 20,32

2,000 Ud  Panel 36x 2 módulos DIN, H=300, A=800                            38,38 76,76

1,000 Ud  Panel 36 módulos DIN, H=150, A=800                              21,56 21,56

1,000 Ud  Placa de montaje H=250, A=800                                   60,89 60,89

1,000 Ud  Panel ciego plano H=250, A=800                                  29,82 29,82

1,000 Ud  Panel ciego plano H=200, A=800                                  27,82 27,82

1,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 160 A, 6 kA                       71,76 71,76

1,000 Ud  Tira tapav entanas L=36 mód. DIN, color gris RAL 7035, 3 ud., L, 18,92 18,92

4,000 Ud  Barra perfilada de cobre 630A, 35x 10, L=1750                    136,54 546,16

1,330 Ud  Soportes aislantes para barras, A=50, 24 uds.                   41,37 55,02

5,000 Ud  Soporte de barras escalar                                       88,80 444,00

2,000 Ud  Trav esaños de chapa galv anizada, L=238, 2 uds                   40,23 80,46

1,000 Ud  Soporte univ ersal fijación trav esaños, 8 uds.                   69,12 69,12

3,400 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 58,65

3,400 h   Ay udante electricista                                           16,01 54,43

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 139,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.773,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.02.02     Ud  CUADRO GENERAL EDIFICIO APARAMENTA RED                          

Suministro e instalación de aparamenta para suministro de red en cuadro general del edificio, tipo ABB o equiv alen-
te, según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, co-
nex ionado y  probado.

1,000 Ud  T5N630 PR221DS LS/I R630 4P F F                                 3.174,40 3.174,40

2,000 Ud  -TERMINALES R 8UD - T5                                          387,69 775,38

1,000 Ud  T5N400 PR221DS LS/I R400 4P F F                                 3.174,00 3.174,00

1,000 Ud  XT1B160 TMD R160 Im1600 4P F F                                  434,89 434,89

1,000 Ud  -KIT DIN50022 PLACA FIJACION DIN XT1 4P                         18,30 18,30

1,000 Ud  XT1B160 TMD R160 Im1600 3P F F                                  328,91 328,91

1,000 Ud  -KIT DIN50022 PLACA FIJACION DIN XT1 3P                         13,17 13,17

3,000 Ud  Interruptor automático S804B-C80 4p 80A C 16kA                  342,91 1.028,73

3,000 Ud  Interruptor automático S204-C63                                 292,29 876,87

1,000 Ud  Interruptor automático S204-C50                                 279,10 279,10

3,000 Ud  Interruptor automático S204-C25                                 99,20 297,60

1,000 Ud  Interruptor automático S204-C20                                 96,37 96,37

3,000 Ud  Interruptor automático S201-C32NA                               42,87 128,61

4,000 Ud  Interruptor automático S201-C16NA                               43,20 172,80

1,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-40/0,3 4p 40A AC 300mA          217,50 217,50

2,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 118,90

1,000 Ud  Contactor ESB 40-20 220V/50Hz                                   52,39 52,39

1,000 Ud  Interruptor astronómico TWA-1                                   130,58 130,58

1,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT13N25255                           482,43 482,43

4,000 Ud  Telerruptor E261-230                                            57,00 228,00

3,400 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 58,65

3,400 h   Ay udante electricista                                           16,01 54,43

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 366,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.508,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

19.02.03     Ud  CUADRO GENERAL EDIFICIO APARAMENTA GRUPO                        

Suministro e instalación de aparamenta para grupo en cuadro general del edificio, tipo ABB equiv alente, según es-
quemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y
probado.

2,000 Ud  Interruptor automático S804B-C80 4p 80A C 16kA                  342,91 685,82

2,000 Ud  Interruptor automático S204-C32                                 104,22 208,44

1,000 Ud  Interruptor automático S201-C16NA                               43,20 43,20

4,000 Ud  Interruptor automático S201-C10NA                               31,87 127,48

1,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-40/0,03 4p 40A AC 30mA          257,00 257,00

1,000 Ud  Int.dif.FH202AC-40/0,3 2p 40A AC 300mA                          92,64 92,64

5,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 297,25

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 53,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.821,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.02.04     Ud  ANALIZADOR DE REDES                                             

Suministro e instalación de analizador de redes, con transformadores de intensidad, y  bases portafusibles de pro-
tección.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Analizador de redes eléctricas M2M                              276,64 276,64

3,000 Ud  Transformador de intensidad CT MAX 600                          25,70 77,10

1,000 Ud  Base portafusibles seccionable E93N/32                          19,53 19,53

1,000 Ud  Base portafusibles E91hN/32                                     7,98 7,98

0,850 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 14,66

0,850 h   Ay udante electricista                                           16,01 13,61

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 12,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 421,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19.02.05     Ud  CUADRO GENERAL EDIFICIO CONMUTACIÓN AUTOMATICA                  

Suministro e instalación de aparamenta para conmutación red/grupo en cuadro general del edificio, tipo ABB o equi-
v alente, según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente monta-
do, conex ionado y  probado.

2,000 Ud  AF52-40-00-13 100-250V50/60HZ-DC Contactor (100A en AC1)        212,10 424,20

1,000 Ud  VM96-4 ENCLAVAMIENTO MECANICO                                   23,31 23,31

2,000 Ud  -CA4-01 CONTACTO AUX. FRONTAL                                   3,24 6,48

1,000 Ud  CT-ERS.21S TEMPO RET.CONEX. 2 C/C TORNILLO                  93,60 93,60

1,000 Ud  CM-MPS.21S RELÉ CTRL TRIFÁSICO 2 C/C TOR                       208,80 208,80

1,000 Ud  Interruptor automático SH204-C10 4p 10A C 6kA                   92,00 92,00

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C10NA                              17,63 17,63

1,000 Ud  selector 3 pos. mantenido ABC, 2NC, N                           20,00 20,00

1,000 Ud  -placa de inscripción plástico blanco "I""0""II"                4,22 4,22

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 28,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 975,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

19.02.06     Ud  CUADRO GENERAL DE PLANTA SEMISOTANO ENVOLVENTE                  

Suministro e instalación de env onv ente del cuadro general de planta semisotano, tipo ABB o equiv alente, de di-
mensiones 144 modulos, según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios.
Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  U72R6 Arm. empotrar 144 mód.(150 mm) pta. metálica              472,00 472,00

1,000 Ud  ZA1P5 Tapav entanas gris 12 módulos, 5 unidades                  9,86 9,86

1,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 160 A, 6 kA                       71,76 71,76

0,425 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 7,33

0,425 h   Ay udante electricista                                           16,01 6,80

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 17,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 584,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.02.07     Ud  CUADRO GENERAL DE PLANTA SEMISOTANO APARAMENTA                  

Suministro e instalación de aparamenta para suministro de red en cuadro general de planta semisotano, tipo ABB o
equiv alente, según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente
montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Interruptor automático S204-C63                                 292,29 292,29

1,000 Ud  Interruptor automático SH204-C25 4p 25A C 6kA                   123,00 123,00

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C25NA                              20,56 20,56

3,000 Ud  Interruptor automático SH201-C20NA                              19,56 58,68

5,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 92,80

9,000 Ud  Interruptor automático SH201-C10NA                              17,63 158,67

9,000 Ud  Interruptor automático SH201-C6NA                               43,28 389,52

15,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 891,75

1,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS                    139,44 139,44

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 67,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.290,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

19.02.08     Ud  CUADRO LABORATORIO DE ENSAYOS                                   

Suministro e instalación de cuadro para laboratorio de ensay os con env olv ente y  aparamenta ABB o equiv alente,
de 48 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente
montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  MISTRAL41F Caja empotrar 650, 24 módulos, 2 filas, puerta opaca 60,00 60,00

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C25NA                              20,56 20,56

2,000 Ud  Interruptor automático SH201-C20NA                              19,56 39,12

2,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 37,12

2,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 118,90

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

0,850 h   Ay udante electricista                                           16,01 13,61

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 9,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 328,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.02.09     Ud  CUADRO ESTANCO TOMAS EN TALLERES CARPINTERÍA                    

Suministro e instalación de cuadro estanco IP65 para tomas en taller madera, con 2 tomas Schuko y  1 toma cetac,
con env olv ente y  aparamenta, según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  acceso-
rios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  pro-
bado.

1,000 Ud  Cuadro estanco de poliester con puerta ciega de 250x 300x 160     69,01 69,01

1,000 Ud  Placa de fondo de acero 250x 300                                 5,82 5,82

2,000 Ud  Carriles DIM                                                    8,50 17,00

2,000 Ud  Base de empotrar recta tipo schuko 16A 2P+T con tapa IP44       25,50 51,00

1,000 Ud  Base de empotrar inclinada tipo cetac 16A 3P+T con tapa IP44    42,49 42,49

1,000 Ud  Interruptor automático S204-C20                                 96,37 96,37

1,000 Ud  Interruptor automático SH203-C16 3p 16A C 6kA                   66,50 66,50

3,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 55,68

1,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-40/0,03 4p 40A AC 30mA          257,00 257,00

0,851 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 14,68

0,851 h   Ay udante electricista                                           16,01 13,62

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 20,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 709,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.02.10     Ud  CUADRO CUARTO DE CALDERAS                                       

Suministro e instalación de cuadro en cuarto de caleras, con env olv ente y  aparamenta ABB o equiv alente, de 72
modulos, IP65, según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente
montado, conex ionado y  probado.material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Armario Gemini, IP66 puerta opaca, tamaño 4                     189,46 189,46

1,000 1   Montante armario Gemini, tamaños 3-4, 2 ud.                     29,59 29,59

4,000 Ud  Conjunto aparamenta modular armario Gemini, H=150, tamaños 4 y
5

18,07 72,28

1,000 Ud  Soporte fijación mural, armario Gemini, 4 ud                    6,66 6,66

1,000 Ud  Interruptor automático S204-C25                                 99,20 99,20

1,000 Ud  Bobina emisión de corriente Compact S2C-A2
110-415Vca/110-250Vcc

49,24 49,24

1,000 Ud  -caja seta emerg. MEPY-1024                                     38,81 38,81

1,000 Ud  Contador de energía B23 111-100 Acero                           175,08 175,08

1,000 Ud  Interruptor automático SH204-C25 4p 25A C 6kA                   123,00 123,00

1,000 Ud  Interruptor automático SH203-C16 3p 16A C 6kA                   66,50 66,50

6,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 111,36

9,000 Ud  Interruptor automático SH201-C10NA                              17,63 158,67

9,000 Ud  Contactor ESB 20-20 220V/50Hz                                   53,15 478,35

1,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-40/0,03 4p 40A AC 30mA          257,00 257,00

2,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 118,90

1,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS                    139,44 139,44

2,550 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 43,99

2,550 h   Ay udante electricista                                           16,01 40,83

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 66,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.264,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.02.11     Ud  CUADRO ESTANCO PARA TALLER MADERA MONTAJE IP65                  

Suministro e instalación de cuadro estanco IP65 para taller madera montaje, , con env olv ente y  aparamenta ABB o
equiv alente, de 48 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios.
Totalmente montado, conex ionado y  probado.material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Arm. superficie IP65 144mód(150 mm)pta. metálica                316,93 316,93

1,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 125 A, (7 mód.), 126x 93x 48 (Ax Hx P 36,49 36,49

1,000 Ud  ZA1P5 Tapav entanas gris 12 módulos, 5 unidades                  9,86 9,86

1,000 Ud  Interruptor automático S204-C50                                 279,10 279,10

1,000 Ud  Interruptor automático SH204-C25 4p 25A C 6kA                   123,00 123,00

6,000 Ud  Interruptor automático SH204-C20 4p 20A C 6kA                   96,37 578,22

5,000 Ud  Interruptor automático SH204-C16 4p 16A C 6kA                   64,08 320,40

1,000 Ud  Interruptor automático SH204-C10 4p 10A C 6kA                   92,00 92,00

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C10NA                              17,63 17,63

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C6NA                               43,28 43,28

5,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-40/0,3 4p 40A AC 300mA          217,50 1.087,50

1,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 59,45

1,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS                    139,44 139,44

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

0,850 h   Ay udante electricista                                           16,01 13,61

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 95,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.241,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

19.02.12     Ud  CUADRO ESTANCO TALLER MADERA MECANIZADO IP65                    

Suministro e instalación de cuadro estanco IP65 para taller madera mecanizado , con env olv ente y  aparamenta
ABB o equiv alente, de 48 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  ac-
cesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado
y  probado.

1,000 Ud  Arm. superficie IP65 144mód(150 mm)pta. metálica                316,93 316,93

1,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 125 A, (7 mód.), 126x 93x 48 (Ax Hx P 36,49 36,49

1,000 Ud  ZA1P5 Tapav entanas gris 12 módulos, 5 unidades                  9,86 9,86

1,000 Ud  Interruptor automático S804B-C80 4p 80A C 16kA                  342,91 342,91

1,000 Ud  Interruptor automático SH204-C25 4p 25A C 6kA                   123,00 123,00

9,000 Ud  Interruptor automático SH204-C20 4p 20A C 6kA                   96,37 867,33

3,000 Ud  Interruptor automático SH204-C16 4p 16A C 6kA                   64,08 192,24

1,000 Ud  Interruptor automático SH204-C10 4p 10A C 6kA                   92,00 92,00

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C10NA                              17,63 17,63

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C6NA                               43,28 43,28

5,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-40/0,3 4p 40A AC 300mA          217,50 1.087,50

1,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 59,45

1,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS                    139,44 139,44

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

0,850 h   Ay udante electricista                                           16,01 13,61

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 101,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.472,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.02.13     Ud  CUADRO ESTANCO SALA ASPIRACIÓN IP65                             

Suministro e instalación de cuadro estanco IP65 en sala de aspiración con env olv ente y  aparamenta ABB o equi-
v alente, de 144 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios.
Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Caja empotrar IP65, 72 módulos, 4 filas, puerta opaca           118,40 118,40

1,000 Ud  Interruptor automático S204-C63                                 292,29 292,29

2,000 Ud  Interruptor automático SH204-C25 4p 25A C 6kA                   123,00 246,00

3,000 Ud  Interruptor automático SH204-C20 4p 20A C 6kA                   96,37 289,11

1,000 Ud  Interruptor automático SH204-C16 4p 16A C 6kA                   64,08 64,08

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 18,56

4,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-40/0,3 4p 40A AC 300mA          217,50 870,00

1,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS                    139,44 139,44

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

0,850 h   Ay udante electricista                                           16,01 13,61

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 62,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.143,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

19.02.14     Ud  CUADRO GENERAL DE PLANTA BAJA                                   

Suministro e instalación de cuadro en planta baja con env olv ente y  aparamenta ABB o equiv alente, de 216 modu-
los según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, co-
nex ionado y  probado.

1,000 Ud  U73R6 Arm. empotrar 216 mód.(150 mm) pta. metálica              499,27 499,27

2,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 160 A, 6 kA                       71,76 143,52

2,000 Ud  ZA1P5 Tapav entanas gris 12 módulos, 5 unidades                  9,86 19,72

1,000 Ud  Interruptor automático S204-C63                                 292,29 292,29

1,000 Ud  Interruptor automático SH204-C32 4p 32A C 6kA                   104,00 104,00

1,000 Ud  Interruptor automático SH204-C25 4p 25A C 6kA                   123,00 123,00

3,000 Ud  Interruptor automático SH201-C20NA                              19,56 58,68

13,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 241,28

14,000 Ud  Interruptor automático SH201-C10NA                              17,63 246,82

13,000 Ud  Interruptor automático SH201-C6NA                               43,28 562,64

1,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-40/0,03 4p 40A AC 30mA          257,00 257,00

18,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 1.070,10

1,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS                    139,44 139,44

2,550 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 43,99

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 115,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.944,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.02.15     Ud  CUADRO AULA TECNICA DE HIGIENE BUCODENTAL                       

Suministro e instalación de cuadro aula técnica de higiene bucodental, con env olv ente y  aparamenta ABB o equi-
v alente, de 72 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. To-
talmente montado, conex ionado y  probado.material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Caja empotrar IP65, 72 módulos, 4 filas, puerta opaca           118,40 118,40

1,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 125 A, (5 mód.), 89x 93x 48 (Ax Hx P m 30,02 30,02

1,000 Ud  Interruptor automático S204-C32                                 104,22 104,22

10,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 185,60

5,000 Ud  Interruptor automático SH201-C10NA                              17,63 88,15

7,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 416,15

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 30,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.029,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

19.02.16     Ud  CUADRO SALA DE REUNIONES                                        

Suministro e instalación de cuadro para sala de reuniones, con env olv ente y  aparamenta ABB o equiv alente, de 48
modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente monta-
do, conex ionado y  probado.material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  MISTRAL41F Caja empotrar 650, 48 módulos, 4 filas, puerta opaca 80,72 80,72

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C32NA                              42,63 42,63

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C25NA                              20,56 20,56

4,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 74,24

3,000 Ud  Interruptor automático SH201-C10NA                              17,63 52,89

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C6NA                               43,28 43,28

3,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 178,35

2,000 Ud  Contactor ESB 20-20 220V/50Hz                                   53,15 106,30

1,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT2-T31N20-275PQS                    60,04 60,04

2,550 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 43,99

2,550 h   Ay udante electricista                                           16,01 40,83

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 22,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 766,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.02.17     Ud  CUADRO SALA DISPONIBLE                                          

Suministro e instalación de cuadro para sala disponible, con env olv ente y  aparamenta ABB o equiv alente, de 48
modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente monta-
do, conex ionado y  probado.material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  MISTRAL41F Caja empotrar 650, 48 módulos, 4 filas, puerta opaca 80,72 80,72

1,000 Ud  Interruptor automático S204-C20                                 96,37 96,37

1,000 Ud  Interruptor automático SH204-C16 4p 16A C 6kA                   64,08 64,08

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 18,56

2,000 Ud  Interruptor automático SH201-C10NA                              17,63 35,26

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C6NA                               43,28 43,28

1,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-40/0,3 4p 40A AC 300mA          217,50 217,50

1,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 59,45

1,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS                    139,44 139,44

2,550 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 43,99

2,550 h   Ay udante electricista                                           16,01 40,83

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 25,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 864,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

19.02.18     Ud  CUADRO DE UTAS 1                                                

Suministro e instalación de cuadro 1 para equipos de tratamiento de aire, con env olv ente y  aparamenta ABB o
equiv alente, de 96 modulos, IP 65, según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  ac-
cesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado
y  probado.

1,000 Ud  U52R4 Arm. empotrar 96 mód.(150 mm) pta. metálica               297,24 297,24

1,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 125 A, (5 mód.), 89x 93x 48 (Ax Hx P m 30,02 30,02

1,000 Ud  ZA1P5 Tapav entanas gris 12 módulos, 5 unidades                  9,86 9,86

1,000 Ud  Interruptor automático S804B-C80 4p 80A C 16kA                  342,91 342,91

1,000 Ud  Interruptor automático SH204-C50 4p 50A C 6kA                   189,19 189,19

2,000 Ud  Interruptor automático SH204-C25 4p 25A C 6kA                   123,00 246,00

4,000 Ud  Interruptor automático SH203-C16 3p 16A C 6kA                   66,50 266,00

3,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 55,68

3,000 Ud  Interruptor automático SH201-C10NA                              17,63 52,89

2,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-40/0,3 4p 40A AC 300mA          217,50 435,00

1,000 Ud  Int.dif.FH202AC-40/0,3 2p 40A AC 300mA                          92,64 92,64

1,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 59,45

4,000 Ud  Contactor ESB 24-40 220V/50/60                                  46,02 184,08

2,000 Ud  Contactor ESB 20-20 220V/50Hz                                   53,15 106,30

1,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS                    139,44 139,44

2,550 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 43,99

2,550 h   Ay udante electricista                                           16,01 40,83

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 78,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.669,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.02.19     Ud  CUADRO DE UTAS 2                                                

Suministro e instalación de cuadro 2 para equipos de tratamiento de aire, con env olv ente y  aparamenta ABB o
equiv alente, de 54 modulos, IP 65, según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  ac-
cesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado
y  probado.

1,000 Ud  MISTRAL41F Caja empotrar 650, 54 módulos, 3 filas, puerta opaca 64,31 64,31

1,000 Ud  Interruptor automático S204-C25                                 99,20 99,20

4,000 Ud  Interruptor automático SH203-C16 3p 16A C 6kA                   66,50 266,00

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 18,56

2,000 Ud  Interruptor automático SH201-C10NA                              17,63 35,26

2,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-40/0,3 4p 40A AC 300mA          217,50 435,00

1,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 59,45

4,000 Ud  Contactor ESB 24-40 220V/50/60                                  46,02 184,08

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 36,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.255,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

19.02.20     Ud  CUADRO DE UTAS 3                                                

Suministro e instalación de cuadro 3 para equipos de tratamiento de aire, con env olv ente y  aparamenta ABB o
equiv alente, de 72 modulos, IP 65, según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  ac-
cesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado
y  probado.

1,000 Ud  Caja empotrar IP65, 72 módulos, 4 filas, puerta opaca           118,40 118,40

1,000 Ud  Interruptor automático S204-C50                                 279,10 279,10

6,000 Ud  Interruptor automático SH203-C16 3p 16A C 6kA                   66,50 399,00

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 18,56

3,000 Ud  Interruptor automático SH201-C10NA                              17,63 52,89

3,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-40/0,3 4p 40A AC 300mA          217,50 652,50

1,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 59,45

6,000 Ud  Contactor ESB 24-40 220V/50/60                                  46,02 276,12

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 57,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.970,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.02.21     Ud  CUADRO GENERAL P1                                               

Suministro e instalación de cuadro general de planta primera, tipo ABB o equiv alente, de dimensiones
1100x 800x 215 mm según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Total-
mente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  3/3A Armario IP43, 1100x 800x 215 (21RU), puerta metálica         247,93 247,93

1,000 Ud  MBG412 Kit aparatos modulares H300x A250, 2Hx 1A                  36,00 36,00

1,000 Ud  MBS128 Embarrado 250 A, v ertical, H300x A250, 2Hx 1A              137,95 137,95

1,000 Ud  MBA190T Kit para Tmax  T1-T3, H300x A250, 2Hx 1A                   52,54 52,54

1,000 Ud  MBB116 Kit panel H150x A250, 1Hx 1A                               14,27 14,27

1,000 Ud  MBG422 Kit aparatos modulares H300x A500, 2Hx 2A                  49,39 49,39

1,000 Ud  MBG425 Kit aparatos modulares H750x A500, 5Hx 2A                  80,78 80,78

4,000 Ud  Bastidor de montaje armario 7 filas, H=1050 mm, 1 ud.           10,64 42,56

1,000 Ud  ZA1P5 Tapav entanas gris 12 módulos, 5 unidades                  9,86 9,86

1,000 Ud  XT1B160 TMD R160 Im1600 4P F F                                  434,89 434,89

3,000 Ud  Interruptor automático SH204-C63 4p 63A C 6kA                   199,81 599,43

2,000 Ud  Interruptor automático SH204-C50 4p 50A C 6kA                   189,19 378,38

1,000 Ud  Interruptor automático SH204-C25 4p 25A C 6kA                   123,00 123,00

2,000 Ud  Interruptor automático SH201-C20NA                              19,56 39,12

9,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 167,04

8,000 Ud  Interruptor automático SH201-C10NA                              17,63 141,04

8,000 Ud  Interruptor automático SH201-C6NA                               43,28 346,24

5,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-63/0,3 4p 63A AC 300mA          196,55 982,75

13,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 772,85

1,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS                    139,44 139,44

2,550 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 43,99

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 146,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.013,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.02.22     Ud  CUADRO LABORATORIO BIOLOGIA MOLECULAR                           

Suministro e instalación de cuadro laboratorio de biologia Molecular, con env olv ente y  aparamenta ABB o equiv a-
lente, de 48 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Total-
mente montado, conex ionado y  probado.material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  MISTRAL41F Caja empotrar 650, 48 módulos, 4 filas, puerta opaca 80,72 80,72

1,000 Ud  Interruptor automático S204-C50                                 279,10 279,10

5,000 Ud  Interruptor automático SH201-C20NA                              19,56 97,80

3,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 55,68

1,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-40/0,03 4p 40A AC 30mA          257,00 257,00

3,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 178,35

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 30,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.035,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.02.23     Ud  CUADRO LABORATORIO QUIMICA                                      

Suministro e instalación de cuadro laboratorio de quimica, con env olv ente y  aparamenta ABB o equiv alente, de 48
modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente monta-
do, conex ionado y  probado.material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  MISTRAL41F Caja empotrar 650, 48 módulos, 4 filas, puerta opaca 80,72 80,72

1,000 Ud  Interruptor automático S204-C63                                 292,29 292,29

8,000 Ud  Interruptor automático SH201-C20NA                              19,56 156,48

2,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 37,12

2,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-40/0,03 4p 40A AC 30mA          257,00 514,00

2,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 118,90

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 37,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.293,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

19.02.24     Ud  CUADRO LABORATORIO PROTESIS RESINA                              

Suministro e instalación de cuadro de laboratorio de protesis de resina, con env olv ente y  aparamenta ABB o equi-
v alente, de 72 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. To-
talmente montado, conex ionado y  probado.material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Caja empotrar IP65, 72 módulos, 4 filas, puerta opaca           118,40 118,40

1,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 125 A, (5 mód.), 89x 93x 48 (Ax Hx P m 30,02 30,02

1,000 Ud  Interruptor automático S204-C63                                 292,29 292,29

8,000 Ud  Interruptor automático SH201-C20NA                              19,56 156,48

7,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 129,92

6,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 356,70

2,550 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 43,99

2,550 h   Ay udante electricista                                           16,01 40,83

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 35,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.203,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

19.02.25     Ud  CUADRO LABORATORIO PROTESIS METÁLICA                            

Suministro e instalación de cuadro de laboratorio de protesis metálica, con env olv ente y  aparamenta ABB o equi-
v alente, de 72 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. To-
talmente montado, conex ionado y  probado.material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Caja empotrar IP65, 72 módulos, 4 filas, puerta opaca           118,40 118,40

1,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 125 A, (5 mód.), 89x 93x 48 (Ax Hx P m 30,02 30,02

1,000 Ud  Interruptor automático S204-C63                                 292,29 292,29

8,000 Ud  Interruptor automático SH201-C20NA                              19,56 156,48

7,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 129,92

6,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 356,70

2,550 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 43,99

2,550 h   Ay udante electricista                                           16,01 40,83

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 35,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.203,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.02.26     Ud  CUADRO LABORATORIO BIOQUIMICA                                   

Suministro e instalación de cuadro de laboratorio bioquimica, con env olv ente y  aparamenta ABB o equiv alente, de
48 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente
montado, conex ionado y  probado.material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  MISTRAL41F Caja empotrar 650, 48 módulos, 4 filas, puerta opaca 80,72 80,72

1,000 Ud  Interruptor automático S204-C50                                 279,10 279,10

7,000 Ud  Interruptor automático SH201-C20NA                              19,56 136,92

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 18,56

4,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 237,80

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 24,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 834,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

19.02.27     Ud  CUADRO BIBLIOTECA                                               

Suministro e instalación de cuadro de biblioteca, con env olv ente y  aparamenta ABB o equiv alente, de 36 modulos
según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, cone-
x ionado y  probado.material y  accesorios.

1,000 Ud  MISTRAL41F Caja empotrar 650, 36 módulos, 2 filas, puerta opaca 40,16 40,16

1,000 Ud  Interruptor automático S201-C32NA                               42,87 42,87

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C25NA                              20,56 20,56

3,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 55,68

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C10NA                              17,63 17,63

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C6NA                               43,28 43,28

2,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 118,90

1,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT2-T31N20-275PQS                    60,04 60,04

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 13,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 469,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 19.03 LÍNEAS ELÉCTRICAS                                               
19.03.01     m   L. COBRE 2X1,5+1,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                  

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y  con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os, cables unipolares de cobre de 2x 1,5+1,5, bajo tubo corrugado de 16 mm
libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex iona-
do y  probado.

3,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 0,54

1,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 0,22

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,013 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,22

0,013 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,21

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.03.02     m   L. COBRE 4X1,5+1,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                  

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y  con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os, cables unipolares de cobre de 4x 1,5+1,5, bajo tubo corrugado de 16 mm
libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex iona-
do y  probado.

5,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 0,90

1,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 0,22

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,013 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,22

0,013 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,21

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.03.03     m   L. COBRE 2X2,5+2,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                  

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y  con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os, cables unipolares de cobre de 2x 2,5+2,5, bajo tubo corrugado de 20 mm
libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex iona-
do y  probado.

3,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 2,5 mm2 Cu                      0,24 0,72

1,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos                0,25 0,25

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,013 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,22

0,013 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,21

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.03.04     m   L. COBRE 3X2,5+2,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                  

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y  con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os, cables unipolares de cobre de 3x 2,5+2,5, bajo tubo corrugado de 20 mm
libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex iona-
do y  probado.

4,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 2,5 mm2 Cu                      0,24 0,96

1,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos                0,25 0,25

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,013 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,22

0,013 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,21

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19.03.05     m   L. COBRE 4X2,5+2,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                  

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y  con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os, cables unipolares de cobre de 4x 2,5+2,5, bajo tubo corrugado de 20 mm
libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex iona-
do y  probado.

5,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 2,5 mm2 Cu                      0,24 1,20

1,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos                0,25 0,25

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,013 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,22

0,013 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,21

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

19.03.06     m   L. COBRE 2X4+4 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                      

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y  con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os, cables unipolares de cobre de 2x 4+4, con parte proporcional de cajas, bor-
nas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

3,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 4,0 mm2 Cu                      0,37 1,11

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,013 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,22

0,013 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,21

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.03.07     m   L. COBRE 4X4+4 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                      

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y  con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os, cables unipolares de cobre de 4x 4+4, con parte proporcional de cajas, bor-
nas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

5,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 4,0 mm2 Cu                      0,37 1,85

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,013 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,22

0,013 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,21

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

19.03.08     m   L. COBRE 2X6+6 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                      

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y  con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os, cables unipolares de cobre de 2x 6+6, con parte proporcional de cajas, bor-
nas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

3,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 6,0 mm2 Cu                      0,52 1,56

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,034 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,59

0,034 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,54

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

19.03.09     m   L. COBRE 4X6+6 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                      

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y  con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os, cables unipolares de cobre de 4x 6+6, con parte proporcional de cajas, bor-
nas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

5,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 6,0 mm2 Cu                      0,52 2,60

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,034 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,59

0,034 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,54

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

19.03.10     m   L. COBRE 2X10+10 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                    

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y  con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os, cables unipolares de cobre de 2x 10+10, con parte proporcional de cajas,
bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

3,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 10,0 mm2 Cu                     0,83 2,49

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,034 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,59

0,034 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,54

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.03.11     m   L. COBRE 4X10+10 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                    

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y  con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os, cables unipolares de cobre de 4x 10+10, con parte proporcional de cajas,
bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

5,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 10,0 mm2 Cu                     0,83 4,15

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,034 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,59

0,034 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,54

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19.03.12     m   L. COBRE 4X16+16 0.6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                    

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y  con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os, cables unipolares de cobre de 4x 16+16, con parte proporcional de cajas,
bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

5,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 16,0 mm2 Cu                     1,28 6,40

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,042 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,72

0,042 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,67

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

19.03.13     m   L. COBRE 4X25+16 0.6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                    

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y  con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os, cables unipolares de cobre de 4x 25+16, con parte proporcional de cajas,
bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

4,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 25,0 mm2 Cu                     1,97 7,88

1,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 16,0 mm2 Cu                     1,28 1,28

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,042 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,72

0,042 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,67

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

19.03.14     m   L. COBRE 3,5X70+35 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                  

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y  con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os, cables unipolares de cobre de 3,5x 70+35, con parte proporcional de cajas,
bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

3,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 70,0 mm2 Cu                     5,34 16,02

2,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 35,0 mm2 Cu                     2,74 5,48

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,055 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,95

0,055 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,88

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.03.15     m   L. COBRE 2X2,5+2,5 SZ1(AS+) 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.         

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento SZ1-K (AS+), siendo su tensión asignada
0,6/1kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con aislamiento termostable especial ingífu-
go, libre de halogenos y  con baja emisión de humos y  gases corrosiv os (Z1) de color naranja, cables unipolares
de cobre de 2x 2,5+2,5, con parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, cone-
x ionado y  probado.

3,000 m   Conductor SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV 1x 2,5 mm2 Cu                     0,67 2,01

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,013 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,22

0,013 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,21

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.03.16     m   L. COBRE 4X10+10 SZ1(AS+) 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.           

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento SZ1-K (AS+), siendo su tensión asignada
0,6/1kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con aislamiento termostable especial ingífu-
go, libre de halogenos y  con baja emisión de humos y  gases corrosiv os (Z1) de color naranja, cables unipolares
de cobre de 4x 10+10, con parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex io-
nado y  probado.

5,000 m   Conductor SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV 1x 10,0 mm2 Cu                    1,50 7,50

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,034 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,59

0,034 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,54

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

19.03.17     m   L. COBRE 4X25+16 SZ1-K (AS+) 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.        

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento SZ1-K (AS+), siendo su tensión asignada
0,6/1kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con aislamiento termostable especial ingífu-
go, libre de halogenos y  con baja emisión de humos y  gases corrosiv os (Z1) de color naranja, cables unipolares
de cobre de 4x 25+16, con parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex io-
nado y  probado.

4,000 m   Conductor SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV 1x 25,0 mm2 Cu                    3,30 13,20

1,000 m   Conductor SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV 1x 16,0 mm2 Cu                    2,23 2,23

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,042 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,72

0,042 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,67

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     
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19.03.18     m   MANIOBRA GRUPO CON LÍNEA DE COBRE 8X2,5 SZ1(AS+) 0,6/1KV LIBRE D

Suministro e instalación de línea maniobra grupo con conductor de cobre, aislamiento SZ1-K (AS+), siendo su ten-
sión asignada 0,6/1kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con aislamiento termostable
especial ingífugo, libre de halogenos y  con baja emisión de humos y  gases corrosiv os (Z1) de color naranja, ca-
bles unipolares de cobre de 8x 2,5, con parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente mon-
tado, conex ionado y  probado.

8,000 m   Conductor SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV 1x 2,5 mm2 Cu                     0,67 5,36

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,013 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,22

0,013 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,21

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 19.04 ILUMINACIÓN                                                     
19.04.01     Ud  DOWNLIGHT EPOTRADO ASIMÉTRICO LLEDO OD-3659, 28W                

Suministro e instalación de Dow nlight Led asimétrico Lledo OD 3659 G3 QM2 LED 28W, 4000 K o equiv alente, con
cuerpo de luminaria formado por cerco ex terior de aluminio de iny ección termoesmaltado en color blanco mate.
Cuerpo interior en chapa de acero termoesmaltada en color
blanco. Montaje empotrado mediante anclaje rápido incluido en el suministro.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Dow nlight Led asimétrico Led 28W 4000K                          168,00 168,00

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

0,255 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 4,40

0,255 h   Ay udante electricista                                           16,01 4,08

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 5,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

19.04.02     Ud  LUMINARIA DE EMPOTRAR LLEDO EQ M4 OD-3255, 32W                  

Suministro e instalación de luminaria para empotrar Lledo OD-3255 EQM4 32W, o equiv alente, fuente de luz LED
840, UGR<19, de 597x 597x 69  mm. incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 y  pp de pequeño
material. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Luminaria de empotrar Lledo eQ M4 OD-3255, 32W                  169,29 169,29

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

1,000 Ud  Anclajes para Falso Techo OD-3255                               14,67 14,67

0,255 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 4,40

0,255 h   Ay udante electricista                                           16,01 4,08

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 6,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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19.04.03     Ud  LUMINARIA DE EMPOTRAR LLEDO EQ M4 OD-3255, 32W, REGULABLE DALI  

Suministro e instalación de luminaria para empotrar Lledo OD-3255 EQM4 32W, o equiv alente, con regulación Dali,
fuente de luz LED 840, UGR<19, de 597x 597x 69  mm. incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5
y  pp de pequeño material. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Luminaria de empotrar Lledo eQ M4 OD-3255, 32W, Regulable Dali  191,60 191,60

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

1,000 Ud  Anclajes para Falso Techo OD-3255                               14,67 14,67

0,255 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 4,40

0,255 h   Ay udante electricista                                           16,01 4,08

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 6,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.04.04     Ud  DOWNLIGHT PARA DESCOLGAR LLEDO OD-6790 LED 23W                  

Suministro e instalación de Dow nlight redondo para descolgar, tipo Lledo, modelo Od-6790 o equiv alente, 4000 K,
23 W; incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente montado,
conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Dow nlight para Descolgar Lledo OD-6790 LED 23W                  854,81 854,81

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

0,212 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 3,66

0,212 h   Ay udante electricista                                           16,01 3,39

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 26,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 896,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

19.04.05     Ud  DONWLIGHT DE SUPERFICIE LLEDO OD-6790, 23W                      

Suministro e instalación de Donw light de superficie tipo Lledo OD-6790, o equiv alente, 4000 K, 23W, con cuerpo de
la luminaria formado por cerco ex terior de aluminio de iny ección termo esmaltado en color blanco mate, montaje en
superficie.

Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente montado, cone-
x ionado y  probado.

1,000 Ud  Donw light de superficie Lledo OD-6790, 23W                      206,37 206,37

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

0,212 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 3,66

0,212 h   Ay udante electricista                                           16,01 3,39

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 6,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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19.04.06     Ud  DONWLIGHT EMPOTRADO LLEDO OD-3649, 23W                          

Suministro e instalación de Donw light de empotrar tipo Lledo 3649 o equiv alente, 4000 K, 23W, con cuerpo de lumi-
naria formado por aro embellecedor conformado en termoplástico semicristalino de altas prestaciones mecánicas
en color blanco. Montaje empotrado mediante muelles de sujeción incluidos en suministro.

Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente montado, cone-
x ionado y  probado.

1,000 Ud  Donw light empotrado Lledo OD-3649, 23W                          112,06 112,06

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

0,212 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 3,66

0,212 h   Ay udante electricista                                           16,01 3,39

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 3,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19.04.07     Ud  DONWLIGHT EMPOTRADO LLEDO OD-3649, 23W REGULABLE DALI           

Suministro e instalación de Donw light de empotrar tipo Lledo 3649 o equiv alente, 4000 K, 23W, regulable Dali, con
cuerpo de luminaria formado por aro embellecedor conformado en termoplástico semicristalino de altas prestacio-
nes mecánicas en color blanco. Montaje empotrado mediante muelles de sujeción incluidos en suministro.

Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente montado, cone-
x ionado y  probado.

1,000 Ud  Donw light empotrado Lledo OD-3649, 23W Regulable Dali           140,97 140,97

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

0,212 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 3,66

0,212 h   Ay udante electricista                                           16,01 3,39

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 4,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

19.04.08     Ud  DOWNLIGHT LLEDO KINO 2, 28W                                     

Suministro e instalación de Donw light de empotrar tipo Lledo, modelo Kino 2 o equiv alente, 28W, LED 840, con
cuerpo de la luminaria formado por un cerco ex terior de policarbonato en color blanco. Montaje empotrado mediante
flejes de anclaje incluidos en suministro; Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 y  pp de pe-
queño material. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Dow nlight Lledo Kino 2, 28W                                     55,43 55,43

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

0,212 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 3,66

0,212 h   Ay udante electricista                                           16,01 3,39

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 2,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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19.04.09     Ud  DOWNLIGHT ORBIT 80 LED 12W                                      

Suministro e instalación de Dow nlight Orbit 80. Montaje empotrado mediante flejes de sujeción incluidos en suminis-
tro. Espesor mínimo de techo (5-7 mm).  Fuente de luz: LED840 con alta selección de binning. Dimensiones: 90 x
78 mm, 0,22 kg de peso. Corte en techo: 80 mm. Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 bajo
tubo corrugado y  pequeño material. Totalmente montada conex ionada y  probada.

1,000 Ud  Dow nlight Orbit 80 Led 12W                                      40,07 40,07

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

0,212 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 3,66

0,212 h   Ay udante electricista                                           16,01 3,39

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

19.04.10     Ud  UNIDAD DE CONTROL DALI PARA CONTROL DE 20 APARATOS              

Suministro e instalación de Unidad control DALI, DOS CANALES para controlar al mismo tiempo hasta 20 aparatos
de serv icio de lámparas compatibles con DALI, 10 por canal, rango de regulación de 1 a 100 %, carcasa de poli-
carbonato (PC), ignífugo, sin halogenuros, apta para montaje en luminaria o empotrado en techo; tipo de protección
IP20, clase de protección II con descarga de tracción instalada. Dimensiones: 159 x  21 x  30 mm; Peso: 0.14 kg.
Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 bajo tubo corrugado y  pequeño material. Totalmente
montada conex ionada y  probada.

1,000 Ud  Unidad de Control Dali para control de 20 aparatos              60,63 60,63

0,085 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 1,47

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.04.11     Ud  SENSOR DE TECHO 5DPI 4RC                                        

Suministro e instalación de Sensor de techo para, regular la intensidad de luz, detectar la luz natural que entra en la
sala por la v entana y  detector de mov imiento. Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 bajo tu-
bo corrugado y  pequeño material. Totalmente montada conex ionada y  probada.

1,000 Ud  Sensor de Techo 5DPI 4rc                                        48,96 48,96

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

20,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 3,60

0,085 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 1,47

0,085 h   Ay udante electricista                                           16,01 1,36

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

19.04.12     Ud  SISTEMA ANTI-TRACCIÓN DE CABLES                                 

Suministro e instalación de sistema anti-tracción de cables para montaje en techos. Totalmente montada conex io-
nada y  probada.

1,000 Ud  Unidad de Control Dali para control de 20 aparatos              9,70 9,70

0,085 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 1,47

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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19.04.13     Ud  MANDO DGC PROGRAMMER                                            

Suministro e instalación de mando de programación DGC Programmer. Totalmente probado.

1,000 Ud  Mando Programador                                               13,05 13,05

0,085 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 1,47

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.04.14     Ud  LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855, 71W, IK10                         

Suministro e instalación de luminaria de tipo estanco, marca Lledo, modelo S855, 71W, 4000 K, IP66, o equiv alen-
te,  incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente montado,
conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Luminaria Estanca Lledo S855, 71 W IK10                         84,69 84,69

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

0,127 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,19

0,127 h   Ay udante electricista                                           16,01 2,03

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 2,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

19.04.15     Ud  LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855, 71W, IK10 REGULABLE DALI          

Suministro e instalación de luminaria de tipo estanco, marca Lledo, modelo S855, 71W, 4000 K, IP66, o equiv alen-
te, con regulación Dali,  incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 y  pp de pequeño material. To-
talmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Luminaria Estanca Lledo S855, 71 W IK10 Regulable Dali          104,98 104,98

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

0,127 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,19

0,127 h   Ay udante electricista                                           16,01 2,03

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 3,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

19.04.16     Ud  LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855A, 16W, IK10                        

Suministro e instalación de luminaria de tipo estanco, marca Lledo, modelo S855A, 16 W, 4000 K, IP66, o equiv a-
lente,  incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente montado,
conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Luminaria Estanca Lledo S855A, 16 W IK10                        48,28 48,28

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

0,127 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,19

0,127 h   Ay udante electricista                                           16,01 2,03

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 1,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

25 de may o de 2021 Página 24



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.04.17     Ud  LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855A, 32W, IK10                        

Suministro e instalación de luminaria de tipo estanco, marca Lledo, modelo S855A, 32 W, 4000 K, IP66, o equiv a-
lente,  incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente montado,
conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Luminaria Estanca Lledo S855A, 32 W IK10                        67,37 67,37

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

0,127 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,19

0,127 h   Ay udante electricista                                           16,01 2,03

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 2,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.04.18     Ud  LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855A, 38W, IK10                        

Suministro e instalación de luminaria de tipo estanco, marca Lledo, modelo S855A, 38 W, 4000 K, IP66, o equiv a-
lente,  incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente montado,
conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Luminaria Estanca Lledo S855A, 38 W IK10                        76,91 76,91

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

0,127 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,19

0,127 h   Ay udante electricista                                           16,01 2,03

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 2,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

19.04.19     Ud  DONWLIGHT EMPOTRADO LLEDO LD 001745V3· IP54 29W                 

Suministro e instalación de Dow nlight Lledo, modelo DL 001745V3 IP54, redondo de empotrar, Led 29 W, 4000 K,
IP54, o equiv alente;  Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Total-
mente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Donw light empotrado Lledo LD 001745V3· IP54 29W                 169,03 169,03

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

0,212 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 3,66

0,212 h   Ay udante electricista                                           16,01 3,39

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 5,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS
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19.04.20     Ud  APLIQUE EMPOTRADO DE PARED BEGA 24211K4, 7,0 W                  

Suministro e instalación de aplique empotrado de pared Bega  24211K4, 7,0 W, 4000 K, IP65, o equiv alente,  Inclu-
so parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente montado, conex iona-
do y  probado.

1,000 Ud  Donw light empotrado Bega 24829K4, 9,7 W                         270,53 270,53

1,000 Ud  Caja de empotrar Bega 10849                                     44,70 44,70

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

0,255 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 4,40

0,255 h   Ay udante electricista                                           16,01 4,08

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 10,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 342,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

19.04.21     Ud  APLIQUE BEGA 2450K4, 5,3 W                                      

Suministro e instalación de aplique de pared o techo Bega  2450K4 o similar, 5,3 W, 4000 K, IP65, o equiv alente,
Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente montado, cone-
x ionado y  probado.

1,000 Ud  Donw light empotrado Bega 2450K4, 5,3 W                          205,50 205,50

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

0,255 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 4,40

0,255 h   Ay udante electricista                                           16,01 4,08

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 6,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

19.04.22     Ud  BALIZA BEGA 84815, 19,5 W                                       

Suministro e instalación de baliza Bega 84815 o similar, LED 19,5 W, 4000 K, IP67, o equiv alente; Incluso parte
proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente montado, conex ionado y  pro-
bado.

1,000 Ud  Baliza Bega 84815, 19,5 W                                       374,50 374,50

1,000 Ud  Anclaje para baliza                                             37,23 37,23

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

0,255 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 4,40

0,255 h   Ay udante electricista                                           16,01 4,08

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 12,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 441,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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19.04.23     Ud  LUMINARIA PARA POSTE BEGA 99499,28,6 W                          

Suministro e instalación de luminaria para poste tipo Bega 99499 o similar, de luz asimétrica haz en banda LED
28,6W, 4.000K, 3574 lúmenes, IP66, o equiv alente.

Con poste cónico de superficie, en acero galv anizado en caliente, certificado según DIN EN 40-5, superficie pretra-
tada, con recubrimiento de polv o y  termoesmaltado, en color grafito, de 7000 mm de altura y  76 mm de diámetro
en punta.

Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente montado, cone-
x ionado y  probado.

1,000 Ud  Luminaria para poste Bega 99499,28,6 W                          702,87 702,87

1,000 Ud  Poste conico de superficie Bega P835000                         549,63 549,63

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

0,215 h   Grúa pluma 30 m/0,75 t                                          18,82 4,05

0,275 h   Oficial primera                                                 17,86 4,91

0,183 h   Peón ordinario                                                  14,88 2,72

0,458 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 7,90

0,458 h   Ay udante electricista                                           16,01 7,33

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 38,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.326,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.04.24     Ud  LUMINARIA ATEX LED 1x22W                                        

Suministro e instalación de luminaria para atomosferas ex plosiv as  (ATEX), de con LED 1x 22W, incluso parte pro-
porcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente montado, conex ionado y  proba-
do.

1,000 Ud  Luminaria ATEX LED 1x 22W                                        892,50 892,50

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

0,127 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,19

0,127 h   Ay udante electricista                                           16,01 2,03

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 27,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 930,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 19.05 LUMINARIAS DE EMERGENCIA                                        
19.05.01     Ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA HYDRA LD N2                             

Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo Daisalux  o equiv alente, modelo Hy dra LD N2, de 100 lm,
y  1h de autonomia; incluso pp de linea eléctrica y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Luminaria de emergencia Hy dra LD N2                             37,64 37,64

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

0,127 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,19

0,127 h   Ay udante electricista                                           16,01 2,03

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

19.05.02     Ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA HYDRA LD N6                             

Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo Daisalux  o equiv alente, modelo Hy dra LD N6, de 250 lm,
y  1h de autonomia; incluso pp de linea eléctrica y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Luminaria de emergencia Hy dra LD N6                             50,00 50,00

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

0,127 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,19

0,127 h   Ay udante electricista                                           16,01 2,03

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

19.05.03     Ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA IZAR N30                                

Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo Daisalux  o equiv alente, modelo Izar N30, de 200 lm, y  1
h de autonomia;  incluso pp de linea eléctrica y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Luminaria de emergencia Izar N30                                57,56 57,56

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

0,170 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,93

0,170 h   Ay udante electricista                                           16,01 2,72

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 2,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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19.05.04     Ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA IZAR N30 (EVC)                          

Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo Daisalux  o equiv alente, modelo Izar N30, de 200 lm, y  1
h de autonomia, con conjunto optico de ev acuación ;  incluso pp de linea eléctrica y  accesorios. Totalmente mon-
tado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA IZAR N30 (EVC)                          86,34 86,34

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

0,170 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,93

0,170 h   Ay udante electricista                                           16,01 2,72

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 3,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.05.05     Ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA LENS N30 A (ESP)                        

Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo Daisalux  o equiv alente, modelo Lens N30 A (ESP), de 1 h
de autonomia;  incluso pp de linea eléctrica y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Luminaria de emergencia Lens N30 ESP                            151,50 151,50

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

0,170 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,93

0,170 h   Ay udante electricista                                           16,01 2,72

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 4,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.05.06     Ud  MODULO KES PARA HYDRA PARA EXTERIORES BAJO CUBIERTA             

Suministro e instalación de modulo KES para luminaria de Emergencia Hy dra, o equiv alente, para ubicación en ex -
teriores bajo cubierta, caja estanca IP6 IK8;  incluso pp de accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  proba-
do.

1,000 Ud  Modulo KES para Hy dra para ex teriores bajo cubierta             27,53 27,53

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,042 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,72

0,042 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,67

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

19.05.07     Ud  MODULO KETB PARA HYDRA CAJA PARA ENRASAR                        

Suministro e instalación de modulo KETB para luminaria de Emergencia Hy dra, o equiv alente, caja para enrasar
blanca;   incluso pp de linea eléctrica y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Modulo KES para Hy dra para ex teriores bajo cubierta             8,54 8,54

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,042 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,72

0,042 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,67

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 19.06 MECANISMOS                                                      
19.06.01     Ud  TOMA DE CORRIENTE 2X16A (II+T)                                  

Suministro e instalación de 2 tomas de corriente de 16 A (II+T),con tubo PVC corrugado de 20 mm, conductor rígido
de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0,6/1 kV, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo de modulo estrecho
con tornillos, totalmente montado e instalado.

1,000 Ud  Marco Empotrar 2 módulo Blanco                                  4,68 4,68

2,000 Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc 2,67 5,34

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 2,5 mm2 Cu                      0,24 7,20

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos                0,25 2,50

2,000 Ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,24 0,48

0,128 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,21

0,128 h   Ay udante electricista                                           16,01 2,05

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

19.06.02     Ud  TOMA DE CORRIENTE 2X16A (II+T) ESTANCA                          

Suministro e instalación de 2 tomas de corriente de 16 A (II+T) estanca,con tubo PVC corrugado de 20 mm, con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0,6/1 kV, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo de mo-
dulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.

1,000 Ud  Marco Empotrar 2 módulo Estanco                                 5,95 5,95

2,000 Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc 2,67 5,34

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 2,5 mm2 Cu                      0,24 7,20

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos                0,25 2,50

2,000 Ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,24 0,48

0,128 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,21

0,128 h   Ay udante electricista                                           16,01 2,05

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

19.06.03     Ud  TOMA DE CORRIENTE 16A (II+T)                                    

Suministro e instalación de toma de corriente de 16 A (II+T),con tubo PVC corrugado de 20 mm, conductor rígido de
2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0,6/1 kV, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo de modulo estrecho con
tornillos, totalmente montado e instalado.

1,000 Ud  Marco Empotrar 1 módulo Blanco                                  3,98 3,98

1,000 Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc 2,67 2,67

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 2,5 mm2 Cu                      0,24 7,20

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos                0,25 2,50

1,000 Ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,24 0,24

0,128 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,21

0,128 h   Ay udante electricista                                           16,01 2,05

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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19.06.04     Ud  TOMA DE CORRIENTE II+T ESTANCA                                  

Toma de corriente estanca II+T, tipo simon 44 monobloc o equiv alente, IP55, con tubo PVC corrugado de de
20mm, conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0.6/1 kV. Totalmente montado e instalado.

1,000 Ud  Toma de corriente estanca Simon 44 monobloc, Ip55               8,51 8,51

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos                0,25 2,50

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 2,5 mm2 Cu                      0,24 7,20

1,000 Ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,24 0,24

0,127 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,19

0,127 h   Ay udante electricista                                           16,01 2,03

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.06.05     Ud  TOMA DE CORRIENTE 16A (III+T)                                   

Suministro e instalación de toma de corriente de 16 A (III+T),con tubo PVC corrugado de 20 mm, conductor rígido
de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0,6/1 kV, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo de modulo estrecho
con tornillos, totalmente montado e instalado.

1,000 Ud  Marco Empotrar 1 módulo Blanco                                  3,98 3,98

1,000 Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (3P+T) 16A     4,68 4,68

40,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 2,5 mm2 Cu                      0,24 9,60

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos                0,25 2,50

1,000 Ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,24 0,24

0,127 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,19

0,127 h   Ay udante electricista                                           16,01 2,03

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.06.06     Ud  TOMA DE CORRIENTE III+T ESTANCA                                 

Toma de corriente estanca III+T, tipo simon 44 monobloc, IP55, con tubo PVC corrugado de de 20mm, conductor
rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0.6/1 kV. Totalmente montado e instalado.

1,000 Ud  Toma de corriente estanca III+T Simon 44 monobloc, Ip55         12,75 12,75

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos                0,25 2,50

40,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 2,5 mm2 Cu                      0,24 9,60

1,000 Ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,24 0,24

0,127 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,19

0,127 h   Ay udante electricista                                           16,01 2,03

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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19.06.07     Ud  INTERRUPTOR.                                                    

Interruptor para accionamiento de alumbrado, tubo PVC corrugado de grado 6 de 16mm, conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluy endo caja de registro, caja de mecanismo de modulo estrecho con
tornillos, totalmente montado e instalado.

1,000 Ud  Interruptor 10 A                                                4,67 4,67

1,000 Ud  Tecla interruptores y  conmutadores                              2,64 2,64

1,000 Ud  Marco 1 Elemento Blanco                                         2,19 2,19

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

20,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 3,60

1,000 Ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,24 0,24

0,085 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 1,47

0,085 h   Ay udante electricista                                           16,01 1,36

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

19.06.08     Ud  INTERRUPTOR ESTANCO                                             

Interruptor estanco para accionamiento de alumbrado, tipo Simon 44 monobloc IP55 o similar, bajo tubo PVC corru-
gado de 16mm, conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0,6/1 kV. Totalmente montado e instalado.

1,000 Ud  Interruptor estanco Simon 44 monobloc IP55                      6,97 6,97

2,000 m   Tubo PVC corrugado grado 7 de 16 mm                             0,17 0,34

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

20,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 3,60

0,085 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 1,47

0,085 h   Ay udante electricista                                           16,01 1,36

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

19.06.09     Ud  CONMUTADOR.                                                     

Conmutador para accionamiento de alumbrado, tubo PVC corrugado 6 de 16mm, conductor rígido de 1,5 mm2 de
Cu., y  aislamiento 0,6/1 kV., incluy endo caja de registro, caja de mecanismo de modulo estrecho con tornillos, to-
talmente montado e instalado.

1,000 Ud  Conmutado de 10 A                                               5,52 5,52

1,000 Ud  Tecla interruptores y  conmutadores                              2,64 2,64

1,000 Ud  Marco 1 Elemento Blanco                                         2,19 2,19

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

20,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 3,60

1,000 Ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,24 0,24

0,085 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 1,47

0,085 h   Ay udante electricista                                           16,01 1,36

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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19.06.10     Ud  CONMUTADOR ESTANCO.                                             

Conmutador estanco para accionamiento de alumbrado, tipo Simon 44 monobloc IP55 o similar, tubo PVC corruga-
do de 16mm, conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0,6/1 kV.. Totalmente montado e instalado.

1,000 Ud  Conmutador estanco Simon 44 monobloc IP55                       7,82 7,82

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

20,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 3,60

0,085 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 1,47

0,085 h   Ay udante electricista                                           16,01 1,36

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.06.11     Ud  DETECTOR DE PROXIMIDAD.                                         

Suministro e instalación de detector de prox imidad para accionamiento de alumbrado, tubo PVC corrugado de
16mm, conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0,6/1 kV., incluy endo caja de registro, caja de meca-
nismo de modulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.

1,000 Ud  Interruptor de prox imidad Orbis Circumatmini                    27,20 27,20

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

20,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 3,60

1,000 Ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,24 0,24

0,085 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 1,47

0,085 h   Ay udante electricista                                           16,01 1,36

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

19.06.12     Ud  PULSADOR TEMPORIZADO.                                           

Pulsador temporizado para accionamiento de alumbrado, tubo PVC corrugado de 16mm, conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento 0,6/1 kV., incluy endo caja de registro, caja de mecanismo de modulo estrecho con tor-
nillos, totalmente montado e instalado.

1,000 Ud  Regulador Microtemp                                             26,65 26,65

1,000 Ud  Pulsador 10 A                                                   5,15 5,15

1,000 Ud  Tecla interruptores y  conmutadores                              2,64 2,64

1,000 Ud  Marco 1 Elemento Blanco                                         2,19 2,19

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

20,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 3,60

1,000 Ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,24 0,24

0,085 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 1,47

0,085 h   Ay udante electricista                                           16,01 1,36

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 19.07 CANALIZACIONES                                                  
19.07.01     m   CANAL UNEX 73 DE 40X90 CON TAPA                                 

Suministro e instalación de canal aislante Unex  en U23X, o equiv alente, conforme con la directiv a ROHS
(2011/95/UE).  Perfil de dimensiones ex teriores 40x 90 mm, con tapa.  El sistema cumplirá con los siguientes niv e-
les de seguridad: abertura solo mediante herramienta, no propagador de la llama, grado de protección contra la pe-
netración de cuerpos sólidos IP4X y  una protección contra daños mecánicos IK07 de tipo 3. Montada sobre para-
mentos v erticales como rodapié, y  preparada para adaptar mecanismos. Todo ello conforme con el REBT
842/2002 según EN 50085-1:1997 y  Marcado CE de acuerdo a la Directiv a 2006/95/CE cumpliendo con la norma
EN 50085-2-1:2006.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

Incluso pp de pequeño material, accesorios y  elementos de acabado.

1,000 m   Canal UNEX 73 de 40x 90 con tapa.                                9,00 9,00

1,000 Ud  Parte proporcional de accesorios y  elementos de acabado C73 40x 9 2,25 2,25

0,161 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,78

0,059 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,94

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

19.07.02     m   TUBO DE ACERO DE 32 MM ROSCADO                                  

Suministro e instalación de canalización en superficie de tubo de acero de 32 mm de diámettro, de tipo roscado.
Totalmente montado y  conex ionado.

1,000 m   Tubo de acero enchufable pg. M-32 conec                         6,63 6,63

0,034 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,59

0,042 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,67

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

19.07.03     m   TUBO DE ACERO DE 25 MM ROSCADO                                  

Suministro e instalación de canalización en superficie de tubo de acero de 25 mm de diámettro, de tipo roscado.
Totalmente montado y  conex ionado.

1,000 m   Tubo de acero enchufable pg. M-25 conec                         4,28 4,28

0,034 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,59

0,042 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,67

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

19.07.04     m   TUBO DE ACERO DE 16MM ROSCADO                                   

Suministro e instalación de canalización en superficie de tubo de acero de 16 mm de diámettro, de tipo roscado.
Totalmente montado y  conex ionado.

1,000 m   Tubo de acero enchufable pg. M-16 conec                         2,67 2,67

0,030 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,52

0,042 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,67

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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19.07.05     m   TUBO FLEXIBLE REFORZADO DE PVC EMPOTRADO DE 25 MM               

Suministro e instalación de canalización empotrada de tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 25
mm  diámetro nominal, con grado de protección IP545, libre de halogenos y  humos de opacidad reducida. Incluso
pp uniones, accesorios y  abrazaderas. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 m   Tubo PVC corrugado M 25/gp5 gris libre halógenos                0,23 0,23

0,014 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,24

0,017 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,27

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.07.06     m   TUBO FLEXIBLE REFORZADO DE PVC EMPOTRADO DE 32 MM               

Suministro e instalación de canalización empotrada de tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 32
mm  diámetro nominal, con grado de protección IP545, libre de halogenos y  humos de opacidad reducida. Incluso
pp uniones, accesorios y  abrazaderas. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 m   Tubo PVC corrugado M 32/gp5 gris libre halógenos                0,35 0,35

0,014 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,24

0,017 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,27

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19.07.07     m   TUBO FLEXIBLE REFORZADO DE PVC EMPOTRADO DE 40 MM               

Suministro e instalación de canalización empotrada de tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 40
mm  diámetro nominal, con grado de protección IP545, libre de halogenos y  humos de opacidad reducida. Incluso
pp uniones, accesorios y  abrazaderas. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 m   Tubo PVC corrugado M 40/gp5 gris libre halógenos                0,51 0,51

0,014 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,24

0,017 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,27

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

19.07.08     m   BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 300X60                              

Suministro e instalación de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 300x 60, con sistema de conex ión rapida,
borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosión clase 3; Incluso pp de pequeño material, accesorios.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 m   Bandeja de rejilla Rejiband 300x 60                              21,84 21,84

1,000 m   Parte proporcional de accesorios Rejiband de 300x 60             5,45 5,45

0,057 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,98

0,057 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,91

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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19.07.09     m   BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 200X60                              

Suministro e instalación de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 200x 60, con sistema de conex ión rapida,
borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosión clase 3; Incluso pp de pequeño material, accesorios.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 m   Bandeja de rejilla Rejiband 200x 60                              14,85 14,85

1,000 m   Parte proporcional de accesorios Rejiband de 200x 60             3,71 3,71

0,057 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,98

0,057 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,91

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

19.07.10     m   BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 100X60                              

Suministro e instalación de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 100x 60, con sistema de conex ión rapida,
borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosión clase 3; Incluso pp de pequeño material, accesorios.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 m   Bandeja de rejilla Rejiband 100x 60                              10,29 10,29

1,000 m   Parte proporcional de accesorios Rejiband de 100x 60             2,57 2,57

0,057 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,98

0,058 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,93

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

19.07.11     m   CANALIZACIÓN EXTERIOR PARA ALUMBRADO EXTERIOR Y PORTERO AUTOMATI

Suministro e instalación de canalización ex terior paraalumbrado ex terior y  portero automatico, formada por tubo de
PVC de 63 mm de diámetro.

Totalmente montado.

1,000 m   Tubo de PVC de 63 mm de diámetro                                2,38 2,38

0,300 Ud  Material aux iliar para infraestructura de telecomunicaciones.   1,22 0,37

0,051 h   Oficial primera                                                 17,86 0,91

0,051 h   Peón ordinario                                                  14,88 0,76

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 19.08 SISTEMA DE MEGAFONÍA                                            
19.08.01     Ud  SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN PARA MEGAFONIA                         

Suministro e instalación de Sistema de amplificación para megafonia tipo Optimus o equiv alente, compuesto por un
preamplificador modular con capacidad para 12 modulos electronicos modelo PM-812/0; alimentador modular
220-12V; 3 cartas preamplificadoras C-810PAL, unidad de potencia modular con cuatro salidas de 120W indepen-
dientes UP-127M4; unidad de potencia de 360 W UP-367; con armario rack de 18U de 19" de de 600x 800.

Incluso pp de pequeño material y  accesorios.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Alimentador modular 220-12V                                     63,03 63,03

1,000 Ud  Preamplificador modular Optimus PM-812 2/0                      326,00 326,00

3,000 Ud  Carta preamplificación C-810PAL                                 84,00 252,00

1,000 Ud  Unidad de potencia modular para 4x 120W tipo UP-127M4            1.231,00 1.231,00

1,000 Ud  Unidad de potencia 360W tipo UP-367                             865,00 865,00

1,000 Ud  Armario Rack                                                    1.275,00 1.275,00

2,550 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 43,99

2,550 h   Ay udante electricista                                           16,01 40,83

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 123,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.220,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

19.08.02     Ud  REPRODUCTOR DE MENSAJES AUTONOMO                                

Suministro e instalación de reproductor de mensajes autonomo de audio con programación horarias tipo optimo
SMM-8SA o equiv alente. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Reproductor de mensajes autonomo                                493,00 493,00

0,850 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 14,66

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 15,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 522,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19.08.03     Ud  PUPITRE MICROFONICO                                             

Suministro e instalación de pupitre microfonico tipo Optimo modelo MD-30R12 o equiv alente, con teclas de selec-
ción, teclas de av iso y  alimentador modular 220-12V. Totalmente montado, conex ionado y  probado

1,000 Ud  Pupitre microfonico                                             676,00 676,00

1,000 Ud  Alimentador modular 220-12V                                     63,03 63,03

0,850 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 14,66

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 22,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 776,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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19.08.04     Ud  ALTAVOZ DE TECHO                                                

Suministro e instalación de altav oz de techo tipo Optimus modelo A-256ATP, o equiv alente, de 6", 6W, 100V; Inclu-
so pp de cable, tubo, pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Altav oz de techo A-256ATP                                       15,97 15,97

5,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 1,10

10,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 1,80

0,850 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 14,66

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.08.05     Ud  ALTAVOZ EXTERIOR                                                

Suministro e instalación de altav oz ex terior de boca circular, 30W de tipo Optimus modelo AC-630T o equiv alente.
Incluso pp de cable, tubo, pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Altav oz ex terior                                                71,76 71,76

10,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 1,80

5,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 1,10

0,850 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 14,66

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 2,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

19.08.06     m   L. COBRE 2X1,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                      

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y  con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os, cables unipolares de cobre de 2x 1,5, con parte proporcional de cajas, bor-
nas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

2,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 0,36

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,013 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,22

0,013 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,21

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

19.08.07     m   TUBO CURVABLE DE PVC EMPOTRADO DE 16 MM                         

Suministro e instalación de canalización empotrada de tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 16
mm  diámetro nominal, con grado de protección IP545, libre de halogenos y  humos de opacidad reducida. Incluso
pp uniones, accesorios y  abrazaderas. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 0,22

0,014 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,24

0,017 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,27

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 19.09 PARARRAYOS                                                      
19.09.01     Ud  SISTEMA EXTERNO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RAYO                    

Suministro e instalación de sistema ex terno de protección frente al ray o, formado por pararray os con dispositiv o de
cebado tipo "PDC S2", y  radio de protección de 72 m para un niv el de protección 2 según DB SUA Seguridad de
utilización y  accesibilidad (CTE), colocado en cubierta sobre mástil de acero galv anizado en caliente, de 1 1/2" de
diámetro y  6 m de longitud. Incluso soportes, piezas especiales, cable desnudo de cobre, v ías de chispas, conta-
dor de los impactos de ray o recibidos, tubo de protección de la bajada y  toma de tierra con pletina conductora de
cobre estañado. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Pararray os tipo "PDC-S2"                                        754,70 754,70

1,000 Ud  Pieza de adaptación cabezal-mástil                              46,41 46,41

1,000 Ud  Mástil de acero galv anizado 6 m de longitud                     162,45 162,45

1,000 Ud  Trípode de anclaje para mástil, con placa base de 500x 500x 10 mm, 292,99 292,99

50,000 m   Cable de cobre desnudo de 35 mm2                                2,39 119,50

80,000 Ud  Abrazadera de bronce con taco                                   6,80 544,00

1,000 Ud  Vía de chispas, para mástil de antena y  conex ión a pletina de co 153,30 153,30

1,000 Ud  Vía de chispas, para unión entre tomas de tierra.               142,29 142,29

1,000 Ud  Contador mecánico de los impactos de ray o recibidos por el siste 310,42 310,42

2,000 Ud  Manguito seccionador de latón,                                  24,82 49,64

2,000 Ud  Tubo de acero galv anizado, de 2 m de longitud, para la protecció 33,72 67,44

2,000 Ud  Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 250x 250x 250 mm, 77,94 155,88

1,000 Ud  Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación el 59,11 59,11

2,000 Ud  Electrodo para red de toma de tierra cobreado de 2m             26,75 53,50

2,000 Ud  Pieza de latón, para unión de electrodo de toma de tierra a cabl 10,18 20,36

2,000 Ud  Bote de 5 kg de gel concentrado, ecológico y  no corrosiv o       59,03 118,06

8,499 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 146,61

8,499 h   Ay udante electricista                                           16,01 136,07

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 100,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.433,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 19.10 SISTEMA DETECCIÓN CAIDAS                                        
19.10.01     Ud  CENTRAL DE CONTROL OPTIMUS CC-119F+FA                           

Suministro e instalación de Central de Control Optimus CC-119F+FA, o equiv alente, para llamada asistencia ase-
os, incluso fuente 24V. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Central de Control Optimus CC-119F+FA                           928,08 928,08

1,000 Ud  Fuente de alimentación 24 V                                     131,65 131,65

0,425 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 7,33

0,425 h   Ay udante electricista                                           16,01 6,80

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 32,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.106,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

19.10.02     Ud  MÓDULO TIRADOR U-PBI                                            

Suministro e instalación de módulo tirador U-PBI. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Módulo tirador U-PBI                                            101,14 101,14

0,212 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 3,66

0,212 h   Ay udante electricista                                           16,01 3,39

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 3,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.10.03     Ud  LÁMPARA DE PASILLO LP-2LF                                       

Suministro e instalación de lámpara de pasillo LP-2LF. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Lámpara de Pasillo LP-2LF                                       34,00 34,00

0,212 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 3,66

0,212 h   Ay udante electricista                                           16,01 3,39

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

19.10.04     Ud  CONTROL SEÑALIZACIÓN 4 ZONAS TIPO UC-4S                         

Suministro e instalación de Control señalización 4 zonas tipo UC-4S. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Control señalización 4 zonas tipo UC-4S                         254,99 254,99

0,212 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 3,66

0,212 h   Ay udante electricista                                           16,01 3,39

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 7,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 269,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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19.10.05     m   CABLE DE COBRE, 4 PARES TRENZADOS NO APANTALLADO UTP, CATEGORÍA 

Suministro e instalación de cable rígido UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6,
con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y  v aina ex terior de poliolefina termoplástica LSFH libre de
halógenos, con baja emisión de humos y  gases corrosiv os de 6,2 mm de diámetro.

Incluso certificación, p/p de accesorios y  elementos de sujeción.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 m   Cable de cobre, 4 pares trenzados no apantallado UTP, categoría 0,45 0,45

0,013 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          17,25 0,22

0,013 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            15,28 0,20

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

19.10.06     m   MANGUERA DE COBRE 2X1,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.             

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y  con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os, con manguera de cobre de 2x 1,5, con parte proporcional de cajas, bornas,
y  pequeño material. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 m   Multiconductor aislante RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 2x 1,5 mm2 Cu        0,58 0,58

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,013 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,22

0,013 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,21

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

19.08.07     m   TUBO CURVABLE DE PVC EMPOTRADO DE 16 MM                         

Suministro e instalación de canalización empotrada de tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 16
mm  diámetro nominal, con grado de protección IP545, libre de halogenos y  humos de opacidad reducida. Incluso
pp uniones, accesorios y  abrazaderas. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 0,22

0,014 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,24

0,017 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,27

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 19.11 ANTIINTRUSISMO                                                  
19.11.01     Ud  PANEL DE CONTROL                                                

Suministro e instalación de panel de control tipo Hony w ell FX020 o equiv alente, control de hasta 20 zonas, registro
de ev entos, registro de accesos y  comunicación RTB. Incluso teclado tipo MK7 con pantalla retroiluminada de 2 lí-
neas y  16 caracteres dotado de 16 teclas, control de v olumen, autodiagnosis, y  zumbador interno; y  pp de peque-
ño material y  acceosrios.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Panel de control FX020                                          679,91 679,91

1,000 Ud  Teclado MK7                                                     34,00 34,00

1,000 Ud  Accesorios                                                      679,91 679,91

0,425 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 7,33

0,425 h   Ay udante electricista                                           16,01 6,80

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 42,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.450,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

19.11.02     Ud  SENSOR DE MOVIMIENTO DT7500SN                                   

Suministro e instalación de sensor de mov imiento tipo hony w ell modelo DT7500SN de tecnología multiplex ada, do-
ble tecnología de infrarrojos e microondas en banda K, cobertura 15x 18 m, con procesamiento de señal digital; in-
cluso accesorios.

Totalmente montado conex ionado y  probado

1,000 Ud  Sensor de mov imiento DT7500SN                                   25,50 25,50

1,000 Ud  Accesorios                                                      6,38 6,38

0,213 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 3,67

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

19.11.03     m   CABLE TRENZADO DE 2X0,5 MM2                                     

Suministro e instalación de cable trenzado de 2x 0,5 mm2 de cobre.

Totalmente montado y  conex ionado.

1,000 m   Cable trenzado de 2x 0,5 mm2                                     0,43 0,43

0,013 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,22

0,013 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,21

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 19.12 VIDEO PORTERO                                                   
19.12.01     Ud  MONITOR                                                         

Suministro e instalación de monitor tipo Tegui o equiv alente manos libres clase 100 V12E con acabado cristal blan-
co, cuy as principales teclas de función se agrupan en una sección circular, dispone de pantalla basculante de co-
lor 4,3 LCD empotrada, pulsadores frontales para las 4 funciones seleccionadas y  regulación de v olumen (v oz y
timbre) e imagen, con nodo audio/v ideo que permite la entrada de tres v ideo porteros.  Incluso pp de pequeño ma-
terial y  accesorios.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Fuente de alimentación                                          95,19 95,19

1,000 Ud  Nodo Audio/Vidio                                                132,58 132,58

1,000 Ud  Kit configuración                                               12,75 12,75

1,000 Ud  Manos libres                                                    203,97 203,97

1,000 Ud  Accesorios monitor                                              12,75 12,75

1,276 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 22,01

1,276 h   Ay udante electricista                                           16,01 20,43

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 15,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 514,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.12.02     Ud  VIDEO PORTERO Y PORTERO                                         

Suministro e instalación de v ideo portero y  portero tipo Tegui esfera New  o equiv alente, compuesto por módulo de
electrónica, placa embellecedora, caja de empotrar y  soporte.
Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Módulo electrónica v ideo portero                                149,58 149,58

1,000 Ud  Placa embellecedora                                             24,65 24,65

1,000 Ud  Caja de empotrar                                                6,49 6,49

1,000 Ud  Soporte                                                         52,69 52,69

0,425 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 7,33

0,425 h   Ay udante electricista                                           16,01 6,80

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 7,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

19.11.03     m   CABLE TRENZADO DE 2X0,5 MM2                                     

Suministro e instalación de cable trenzado de 2x 0,5 mm2 de cobre.

Totalmente montado y  conex ionado.

1,000 m   Cable trenzado de 2x 0,5 mm2                                     0,43 0,43

0,013 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,22

0,013 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,21

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 19.13 OTROS                                                           
19.13.01     Ud  BATERIAS DE CONDENSADORES DE 63 KVAR                            

Suministro e instalación de batería automática de condensadores, para 63 kVAr de potencia reactiv a, con 3 escalo-
nes físicos y  5 escalones eléctricos, para alimentación trifásica a 400 V de tensión y  50 Hz de frecuencia, OPTI 3
P&P-62,5-440 "CIRCUTOR" o equiv alente, compuesta por armario metálico con grado de protección IP 21, de
400x 600x 260 mm (ANx ALx F); condensadores regulador de energía reactiv a con pantalla de cristal líquido Compu-
ter M; contactores con bloque de preinserción y  resistencia de descarga rápida; y  fusibles de alto poder de corte.
Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conex ionada y  puesta en marcha
por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.

1,000 Ud  Baterias de condensadores de 63 kVAr                            783,51 783,51

3,400 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 58,65

3,400 h   Ay udante electricista                                           16,01 54,43

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 27,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 923,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.13.02     Ud  GRUPO ELECTRÓGENO 130 KVA, INSONORIZADO                         

Suministro e instalación de grupo electrógeno fijo insonorizado tipo INMESOL, modelo IV-145, o equiv alente, sobre
bancada de funcionamiento automático, trifásico de 230/400 V de tensión, de 130 kVA de potencia, compuesto por
alternador sin escobillas; motor diesel refrigerado por agua, con silenciador y  depósito de combustible; cuadro eléc-
trico de control; e interruptor automático magnetotérmico tetrapolar (4P). Incluso soportes antiv ibratorios, accesorios
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conex ionado y  puesto en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.

1,000 Ud  Grupo electrógeno fijo insonorizado de 130 kVA                  7.498,00 7.498,00

1,000 Ud  Cuadro de conmutación automático                                392,70 392,70

0,277 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 4,78

0,277 h   Ay udante electricista                                           16,01 4,43

0,500 h   Camión pluma 30 t                                               72,40 36,20

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 239,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.175,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

19.13.03     Ud  PUESTA A TIERRA 35MM CON PICAS DE COBRE.                        

Suministro e instalación de red de puesta a tierra en fondo de zanja, según plano de detalle, mediante conductor
desnudo de cobre de 35 mm2, con picas de cobre de 1,5 m de longitud, soldaduras aluminotérmicas a pilares, in-
cluso caja y  borna de puesta a tierra. Equipado e instalado.

810,000 m   Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                          2,39 1.935,90

95,000 Ud  Soldadura Aluminotérmica                                        0,85 80,75

5,000 Ud  Pica de cobre de puesta a tierra de 1,5 m                       4,27 21,35

20,000 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 6,80

5,099 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 87,96

5,099 h   Ay udante electricista                                           16,01 81,63

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 66,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.281,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
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19.13.04     Ud  ARQUETA EXTERIOR HOMOLOGADA, REGISTRABLE, DE 100X100X90 CM      

Formación de arqueta de paso ex terior homologada, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores
100x 100x 90 cm, con tapa de fundición homologadas de hormigón armado. Totalmente montada, conex ionada y
probada mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio), sin incluir la ex cav ación ni
el relleno del trasdós.

0,376 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 86,39 32,48

298,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para rev estir, 0,20 59,60

0,061 m³  Agua.                                                           1,28 0,08

0,208 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 27,41 5,70

0,130 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 33,83 4,40

1,000 Ud  Conjunto de elementos necesarios para garanti                   7,02 7,02

1,000 Ud  Tapa de fundición normalizada                                   83,55 83,55

1,747 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 30,14

2,009 h   Ay udante electricista                                           16,01 32,16

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 7,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 262,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

19.13.05     Ud  ESTACIÓN DE RECARGA EXTERIOR DE VEHÍCULO ELÉCTRICO              

Suministro e instalación de estación ex terior de recarga de v ehículo eléctrico, tipo Circuitor modelo URBAN M22 o
equiv alente, monofásica, con dos tomas, bases tipo dos, con cuerpo de aluminio y  plático ABS IP54 / IK10 de di-
mensiones 446x 1544x 234 mm; Incluso bancada de sujección.

Totalmente montado, conex ionado y  puesta en marcha.

1,000 Ud  Estación de recaraga ex terior de v ehículo eléctrico             2.040,00 2.040,00

0,800 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 13,80

0,800 h   Ay udante electricista                                           16,01 12,81

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 62,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.129,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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