MURO M8 (NUEVA EJECUCION)

TRANSICION DE MURO PARCIALMENTE EJECUTADO A MURO M8 (NUEVA EJECUCION)
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MURO M10 (NUEVA EJECUCION)

TRANSICION DE MURO PARCIALMENTE EJECUTADO A MURO M10 (NUEVA EJECUCION)
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ESTE MURO SE EJECUTA SOBRE UNA CIMENTACION PARCIALMENTE EJECUTADA
SEGUN PLANO DE ESTADO ACTUAL. SE DEBERA REALIZAR UNA TRANSICION DE
ARMADURAS Y SECCION SEGUN SE DETALLA EN ESQUEMA ADJUNTO. LA
CONSTRUCCION DE ESTE MURO SE REALIZARA RELLENANDO POR TONGADAS A
AMBAS CARAS DEL MURO HASTA LA COTA DE TIERRA DE RELLENO DEL
INTRADQOS. DESPUES SE EJECUTARA EL FORJADO DE PLACA SEMIPREFABRICADA
S = Y POR ULTIMO SE RELLENARA EL TRASDOS HASTA ALCANZAR LA COTA DE 9.90
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SUPERVISADO-

4 CONSEJERfADE EDUCACION SERVICIO DE

o vermmsmmeconmecaem. - CONSTRUCCIONES.
CONSEJERIA
EDUCACION JCYL
Fecha supervision
17/12/2021

SUPERVISADO

PROYECTO MODIFICADO PARA LA CONSTRUCCION DE UN
EDIFICIO PARA CICLOS FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO

DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

PROMOTOR : jJUNTA DE CASTILLA Y LEON. CONSEJERIA DE EDUCACION

SITUACION : AVDA. VIA ROMA S/N Y C/ TERMINILLO 16.
PARCELA "CASA DE GUARDAS"

UTE. LUIS FERREIRA VILLAR - CARLOS FERREIRA BORREGO

|
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