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INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.- Antecedentes

La Consejeria de Educacién de la Junta de Castilla y Ledn, proyecta la
construccidon de un nuevo Instituto de Educacidn Secundaria para Ciclos
Formativos, el cual con el uso Docente previsto dispondrd de la infraestructura
de comunicaciones requeridas por la propiedad.

1.2.- Objeto

Es objeto de este documento la definicion del sistemma de cableado
estructurado del edificio y de la instalacidon de television, para dotar de la
infraestructura necesaria para la gestion de los servicios de voz y datos al futuro
inmueble.

1.3- Promotor
Junta de Castilla y Ledn, Consejeria de Educacion

1.4.- Emplazamiento de la Instalacion
El edificio se construird en:

Situacion: Avenida Via Romana S/N y Calle Terminillo n° 16
Segovia: 40003
Referencia Catastral: 6847213V0L0364N0001SM

1.5.- Legislacién aplicable
Deberdn seguirse las normas y recomendaciones vigentes que apliquen a:

Sistemas de cableado estructurado, como la EN 50173, efc.

Infraestructuras de telecomunicaciones, como el Real Decreto 346/2011,
etc.

Seguridad y protecciéon de la informacién, como la LOPD, etc.
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2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA

2.1.- Infraestructura de telecomunicaciones

El diseno de la instalacidon se llevara a cabo teniendo en cuenta las
instrucciones de la consejeria de Educacién de la Junta de Castilla y Ledn,
para dotar al centro de las tecnologias mds avanzadas y adecuadas, teniendo
en cuenta siempre en dejar la infraestructura en prevision necesaria para dicho
centro pueda actualizarse conforme a las necesidades presentes y futuras.

2.1.1.- Acometida

Segun el concierto que fiene fimado la empresa de telecomunicaciones
Telefénica con la Junta de Castilla y Ledn, la acometida al edificio serd
ejecutada por la empresa operadora desde sus redes situadas en la Avenida
Via Roma mediante fibra éptica, hasta la arqueta de entrada exterior.

Esta arqueta de entrada al edificio tendrd unas dimensiones de 600x4600x800
(longitud x anchura x profundidad), y desde esta mediante 3 tubos corrugados
de 63 mm de didmetro se tenderd una canalizacion subterrdnea hasta el CCP
(cuarto de telecomunicaciones principal).

2.1.2.- Cuarto de Telecomunicaciones

Se proyecta un cuarto de telecomunicaciones en planta baja con una
superficie de 8,45 m2, suficiente para ubicar dos rack de 2000x800x800 mm
(altura x anchura x profundidad), cuadros eléctrico del IED y equipamiento
asociados al sistema.

El recinto estard dotado de un aparato de iluminacidn autdbnomo de
emergencia y sistema de deteccidén de incendios.

2.1.3.- Sistema de cableado estructurado

Tomas de usuario

De forma general, cada toma de usuario (TU) estard compuesto por una roseta
simple o doble y 4 ftomas de corriente.

Las rosetas estardn compuestas por conectores hembra para cableado UTP de
categoria 6 (Caté) que formen parte de enlaces clase E.
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Identificacion de las necesidades

Ademds de los objetivos establecidos para el diseno de la red de voz y de
datos es importante conocer las necesidades y requisitos del lugar donde se va
a implantar; para ello la Consejeria de Educaciéon ha facilitado las necesidades
y requisitos principales que va a requerir la infraestructura del centro:

Las necesidades en cada una de las estancias serdn las siguientes:

Planta | Estancia Puesto
Tomas
de Datos Voz HDMI usB
wifi
Trabajo

P1 Biblioteca 4 1 8 1 0 0
Ascensor 1 0 1 1 0 0
Aula Polivalente 1 16 1 33 0 4 2
Aula Polivalente 2 2 1 5 0 4 2
Aula Polivalente 3 2 1 5 0 4 2
Aula Polivalente 4 16 1 33 0 4 2
Lab. Biologia Molecular 2 1 5 0 4 2
Lab. Quimica 2 1 5 0 4 2
Almacén 1 1 1 1 0 0
Lab. Bioquimica 2 1 5 0 4 2
Lab Prétesis Metalica 2 1 5 0 4 2
Almacén 2 1 0 1 1 0 0
Lab Prétesis resina 2 5 0 4 2
DF Sanidad 1 0 1 0 0
Aula gestién de 16 1 33 0 4 2
comunicaciones
Total 70 11 146 5 40 20
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Planta | Estancia Puesto
Tomas
de Datos Voz HDMI usB
wifi
Trabajo

PB Aula Taller Farmacia 16 1 33 0 4 2
Almacén 1 1 0 1 1 0 0
Aula técnica de higiene 2 1 5 0 4 2
bucodental
Aula polivalente 1 2 1 5 0 4 2
Aula polivalente 2 16 1 33 0 4 2
Taller Enfermeria 1 2 1 5 0 4 2
Almacén 2 1 0 1 1 0 0
Taller Enfermeria 2 2 1 5 0 4 2
Almacén 3 1 0 1 0 0
Taller Enfermeria 3 2 5 4 2
Almacén 4 1 0 1 1 0 0
Espacio disponible 1 1 2 1 0 0
Sala de Reuniones 2 1 5 0 4 2
Conserjeria / Reprografia 2 0 3 1 0 0
ADM / Archivo 2 0 2 2 0 0
Sala de profesores 4 1 5 4 0 0
APA 1 0 1 1 0 0
Alum 1 0 1 1 0 0
JE1 1 0 1 1 0 0
JE 2 1 0 1 1 0 0
Orientacién 1 0 1 1 0 0
Secretaria 2 0 2 2 0 0
Direccion 1 0 1 1 0 0
Total 65 10 120 20 32 16
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Planta | Estancia Puesto
Tomas
de Datos Voz HDMI usB
wifi

Trabajo
PSS DF Madera 1 0 2 0 0 0
Aula Polivalente 1 16 1 33 0 4 2
Aula Polivalente 2 2 1 5 0 4 2
Aula Técnica 16 1 33 0 4 2
Almacén 1 1 0 1 1 0 0
Lab Ensayos 2 5 0 4 2
Almacén 2 1 1 1 0 0
Taller Mecanizado 2 1 5 0 4 2
Taller Montaje 2 1 5 0 4 2
Almacén 3 1 0 1 1 0 0
Almacén General 1 0 1 1 0 0
Calefaccion 1 0 1 1 0 0
Total 46 6 93 5 24 12

Ademds de lo anterior, se deberd dejar la preinstalacion en todas Ias aulas
para la posterior colocacién de pizarra digital, con dos tomas eléctricas tipo
schuko cableadas y dos tapas ciegas alimentadas por 2 conductos (uno para
toma USB y otro para toma HDM).

Se preverdn tomas para instalaciéon WIFI oculta en falso techo, en todas las
aulas polivalentes y especificas, la biblioteca, sala de reuniones y la sala de
profesores.

Diseno de la red

La operadora telefénica acometerd con fibra dptica a sus equipos situados
denfro del rack, desde los cuales se alimentaran los swich puenteando
mediante latiguillos a los paneles a los que llegara el cableado proveniente de
las tomas.

La topologia empleada para la infraestructura de cableado seguird el
esquema jerdrquico en drbol-rama que recomienda la norma europea vigente.
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Los switch dispondrédn de software de electronica de red, gestionable con
puertos gigabit y cuatro slots para conexidon entre ellos, dispondrdn de un
modulo multimodo compatible con fibra éptica.

Subsistema horizontal

El subsistema horizontal estard formado por los enlaces cableados desde las
tomas de usuario hasta los paneles repartidores, para ello se proyecta cable
UTP categoria 6 de tirada entera con longitud inferior a 90 m, estos cables se
colocardn por el interior de canalizaciones metdlicas, situados en el falso techo
de los pasillos.

Para el cableado horizontal se seguird una topologia en estrella, que nos
otorgard la flexibilidad necesaria para implementar diferentes servicios a través
de conexiones cruzadas en el armario Rack.

Los cables que se proyectan serdn cables de 4 pares de cobre frenzados de
100 Ohm-300 MHz con elemento central estabilizador.

Se proyectan conectores RJ45 de categoria 6 para cables UTP de 4 pares, con
cuerpo y capuchdédn de ABS/PC, organizador de poliamida y contactos en
bronce con acabado NI/Au.

Subsistema de administracién

Estructura

La estructura de colocacidon de los paneles pertenecientes al subsistema de
administracion y equipos se dividird en dos armarios situados en la misma sala, y
cuya distribucién serd la siguiente:

En la parte mds alta de las estructuras se situard de un sistema de ventilacion
forzada, bajo el ventilador se ubicardn los paneles repartidores de conexiones
de usuario de 19" de 24 puertos de TUA integrados para conectores RJ45
categoria 6, bagjo los que dispondrd un pasa hilos horizontal cada 2 paneles
repartidores.

En la zona intermedia de los armarios, bajo los paneles repartidores, se
colocardn los switchs con pasa hilos y bajo estos se situard un panel repartidor
de fibra para la interconexion entre racks.

10
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En las posiciones mds bajas del rack se dispondrdn las bandejas para apoyar la
electronica y las regletas eléctricas dotadas de 8 bases schuko de 16 A-lI+T
donde conectar los diferentes equipos.

El ventilador del armario dispondrd de termostato con accionamiento del
equipo a 21°C, y la alimentacién eléctrica a las regletas se realizard mediante

una linea eléctrica exclusiva para el rack.

El esquema de los armarios serd el siguiente:

11
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ARMARIO 1 ARMARIO 2
1 ventiladores 1 ventiladores
2 2
3 Panel 24 3 Panel 24
4 Panel 24 4 Panel 24
5 pasahilos 5 pasahilos
6 Panel 24 6 Panel 24
7 Panel 24 7 Panel 24
8 pasahilos 8 pasahilos
9 Panel 24 9 Panel 24
10 Panel 24 10 Panel 24
11 pasahilos 11 pasahilos
12 Panel 24 12 Panel 24
13 Panel 24 13 Panel 24
14 pasahilos 14 pasahilos
15 Panel 24 15
16 Panel 24 16
17 pasahilos 17
18 18
19 19
20 swich 48 puertos 20 swich 48 puertos
21 pasahilos 21 pasahilos
22 22
23 swich 48 puertos 23 swich 48 puertos
24 pasahilos 24 pasahilos
25 25
26 swich 48 puertos 26 swich 48 puertos
27 pasahilos 27 pasahilos
28 28
29 swich 48 puertos 29 swich 48 puertos
30 pasahilos 30 pasahilos
31 31
32 swich 48 puertos 32
33 pasahilos 33
34 34
35 Panelfibra24puertos | 35 Panelfibra24puertos |
36 36
37 bandeja 37 bandeja
38 38
39 bandeja 39 bandeja
40 40
41 41
42 regleta 8 tomas 42 regleta 8 tomas

12
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Latiguillos
Para el parcheo entre conectores se proyectan latiguillos tipo UTP de 2 m, 100
ohm, 4 pares con conectores extremos RJ45/RJ45 categoria 6.

Los racks estardn interconectados entre si mediante cables de fibra éptica
multimodo OM3.

Etiquetado
Todos los elementos serdn etiquetados de forma mecdnica, ordenada,
duraderaq, clara y accesible.

Armario

Los elementos anclados o apoyados en la estructura descrita se situardn en el
interior de un armario rack de 2000x800x800 mm de 42 UAs de 44,45 mm,
construido mediante estructura de chapa de acero pintado gris RAL 7035 con
texturizado, marco superior e inferior ensamblado, paneles laterales
desmontables y pies de nivelacion.

El marco superior dispondrd de perforaciones para la instalacidon de
ventiladores, el marco inferior preparado para la entrada de cables. Puerta
frontal opaca ranurada en toda la superficie para mejorar de ventilacion,
apertura reversible a 180° con cierre en dos puntos. Interiormente tendrd la
disposicion segun grdfico

Certificacion final

Todas las tomas, finalizada su instalacion serd certificada por el instalador, el
cual ademds aportard planos finales de ubicacién, tipo y recorrido de
canalizaciones y las tomas instaladas (con el efiquetado), y en esquemas y
fotografias, los elementos del rack instalado.

2.1.4.- Instalacién eléctrica Dedicada
Se proyecta una instalacion eléctrica dedicada para alimentar de forma
independiente los puestos de frabajo y las tomas asociadas al sistema de
voz/datos, las tomas eléctricas serdn de 16A 1I+T con potencia unitaria de 400W,
se diferenciardn las de suministro normal y las de suministro a través de un SAI
(el cual no se proyecta). Los circuitos de alimentacién a las tomas estdn
limitados hasta un nUmero mdximo de 8 tomas, resultando el nimero de
circuitos siguientes:

13
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Planta semi-sétano RED 14

SAI 14
Planta baja RED 22
SAlI 22
Planta 1 RED 23
SAlI 23

2.2.- Instalacion de Radio-Television

2.2.1.- Consideraciones sobre el diseno

Tras analizar el entorno electromagnético en la zona donde se ubica el edificio,
se han evaluado los niveles de campo que, en la situacidon actual pueden
considerarse como incidentes sobre las antenas. Estas se han seleccionado
para obtener, a su salida, un adecuado nivel de senal de las distintas emisiones
del servicio.

Los canales serdn amplificados mediante una central amplificadora
programable. Su figura de ruido, ganancia y nivel mdximo de salida se han
seleccionado para garantizar en las tomas de usuarios los niveles de calidad
exigidos por el Real Decreto 346/2011.

Las redes de distribucion y dispersidon se han disenado para obtener el mayor
equilibrio posible entre las distintas fomas de usuario con los elementos de red
establecidos en el correspondiente apartado del pliego de condiciones.

Siguiendo lo establecido en el Anexo | del Real Decreto 346/2011, las redes de
TV se han disenado con una estructura en estrella, colocando a la salida del
amplificador un distribuidor con un niumero de salidas igual al nUmero de
tomas.

PAU un distribuidor con un nUmero de salidas minimo igual al nUmero de tomas.
2.2.2.- Senales de radiodifusion sonora y television terrestre que se reciben en el
emplazamiento de las antenas receptoras

A continuacion, se muestran los canales procedentes de entidades con titulo
habilitante, que se reciben en el emplazamiento de las antenas.

14
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Canal Frecuencia (MHz) | S. entrada (dBuV)
C23 490,00 56,80
C24 498,00 56,95
c27 522,00 57,35
C38 610,00 58,71
C40 626,00 58,93
C48 690,00 59,77
C53 730,00 60,30
C57 762,00 60,60
C59 778,00 60,82
Canales en la banda 87,5-108 MHz 70
Canales en la banda 195 -223 MHz 58

2.2.3.- Seleccion del emplazamiento y pardmetros de las antenas receptoras
Las antenas para la recepcidn de las senales de los servicios de radiodifusion
terrestre se instardn sobre la cubierta del edificio, tal como se indica en el
correspondiente plano.

Al objeto de poder colocar los elementos captadores en la posicidon
adecuada, se utilizard el conjunto soporte formado por una torreta de 1,5 m de
longitud, sobre la que se situard un madstil de 1,5 m que soportard las antenas.
Se utilizardn tres antenas, cuyos pardmetros bdsicos se indican a continuacion.

Todos los elementos que constituyen el conjunto de captaciéon estardn sujetos a
lo especificado en el Pliego de Condiciones.

Tanto el mdastil como todos los elementos captadores quedardn conectados a
la toma de tierra mds cercana del edificio, siguiendo el camino mds corto
posible, mediante la utilizacidn de un conductor de cobre aislado de, al
menos, 25 mm?2 de seccion.

La ubicacion del mdastil serd tal que haya una distancia minima de 5 m al
obstdculo o madstil mds proximo. La distancia minima a lineas eléctricas serd de
1.5 veces la longitud del mastil.

En el soporte se instalardn las siguientes antenas:
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Servicio Tipo Ganancia Carga al Viento
FM-Radio (87.5-108 MHz) Omnidireccional 0dB 370N
DAB (195-223 MHz) Directiva 0dB 50,2 N
UHF (470-790 MHz) Directiva 17 dB 165N

La ubicaciéon en el mdstil se realizard guardando una separacion de 0,5 m entre
cada una de ellas.

2.2.4.- Cdlculo de los soportes para la instalacion de antenas receptoras

Los cdlculos para definir el sistema de soporte se han considerado para una
velocidad del viento de 150 km/h (situacion mds desfavorable segun el RD
346/2011)

Como ya se ha mencionado anteriormente, el sistema portante estard formado
por:

Una torreta metdlica en celosia de 1,5 m de altura.

Una placa base compatible con la torreta que permitird su fijacion
sobre la cubierta del edificio mediante una zapata de hormigon.

Un mdastil de 1,5 m que se fijard a la torreta mediante anclajes
adecuados.
Los momentos generados en el mdastil serdn:

Elemento Longitud Superficie Carga del Momento generado
(m) contra el viento | viento (N/m2) (N m)
(m2)
Mastil 15m 0,053 1100 43,31
Elemento Ubicacion Carga al viento Momento generado
(150 km/h) (N m)
Antena UHF Parte superior del 165N 247,5
mastil
Antena DAB 0,5 m por debajo de 50,2 N 50,2
antena UHF
Antena FM 0,5 m por debajo de 37N 18,5
antena DAB
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El momento mdaximo que se va a generar en la base del mdstil serd de 359,0 N
m, segun datos del fabricante el mastil proyectado tipo Televes 2407 o
equivalente tiene un momento flector limite de 554,44 N.

La torreta proyectada segUn datos del fabricante puede tener una altura
maxima con mastil de 3,0 m hasta 20,5 m.

Esta estructura estard soldada a un palastro metdlico de 40x40x0,5 cm,
atornillada al forjado de la Ultima planta con capacidad de soportar los
esfuerzos y momentos indicados en el pliego de condiciones, siendo su
ubicacién la indicada en el plano.

2.2.5.- NOmero de tomas
Las estancias que dispondrdn de tomas de radio television, asi como el nUmero
de ellas serd el siguiente:

Estancia N° de tomas

Biblioteca 1

Sala de Reuniones

Sala Disponible

Sala de Profesores

Direccion

g R, R Rk,

Total

2.2.6.- Cdlculo de los pardmetros basicos de la instalacion

Se determina la mejor y la peor toma de la instalacion, ftomando como dato de
partida el nivel de senal de salida de los amplificadores que conforman la
cabecera y teniendo en cuenta las atenuaciones que se producen en la
instalacion a la frecuencia de los canales distribuidos.

Con los datos que se obtienen del cdlculo de las atenuaciones en la mejor y
peor toma de la instalaciéon en los extremos de la banda.
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2.2.7.- Nomero de repartidores, tomas, cables y caracteristicas

Repartidores

El edificio dispondrd de un repartidor de dos entradas y tantas salidas como
numero de tomas tengas, con las siguientes caracteristicas.

Pérdidas por insercion
Edificio Salidas Marca / Ref 47-862 MHz 950-2150
MHz
FP Segovia 7 Televes / 5161 12,0dB 14,0 dB

Los repartidores que sean finaimente instalados deberdn tener similares
caracteristicas a los aqui descritos.

Cables
Se proyecta un cable de tipo Televes, modelo T100 con referencia 214102 de
6,6 mm de didmetro exterior, que deberd cumplir la norma UNE-EN 50117-2-4.

Sus caracteristicas se especifican en el pliego de condiciones

Tomas

Se proyectan tomas para TV/FM vy Fl, tipo Televes o equivalente, modelo con
referencia 5229.

2.2.8.- Cdlculo de la atenuacion desde los amplificadores de cabecera hasta
las tomas de usuario

Se redliza la siguiente tabla como prevision de la atenuacion que tendrian
todos los canales con licencia en la toma mds desfavorable y la toma mds
favorable, desde la salida de los amplificadores hasta las tomas consideradas.

Para realizar los cdlculos solo se han tenido en cuenta las frecuencias mds altas
y las mds bajas de las senales de radiodifusidon sonora y television terrestre

(47Mhz y 790MHz), y por satélite (950 Mhz y 2150 Mhz)

Estando estas senales dentro de los mdrgenes establecidos en el RD 341/2011,
las frecuencias intermedias también lo estardn.
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Toma mds favorable:

Sala de Profesores Frecuencia (MHz)
D=10 m 47 790 950 2150
At. Distancia (dB) 0,41 1,54 1,75 2,75
At. Distribuidor (dB) 12 12 14 14
At. Toma (dB) 4 4 5 5
At. Total (dB) 16,41 17,54 20,75 21,75

Toma menos favorable:

Sala de Reuniones Frecuencia (MHz)
D=40 m 47 790 950 2150
At. Distancia (dB) 1,64 6,16 7,00 11,00
At. Distribuidor (dB) 12 12 14 14
At. Toma (dB) 4 4 5 5
At. Total (dB) 17,64 22,16 26,00 30,00

2.2.9.- Amplificadores necesarios

Television digital terrestre (47-790 Mhz)

Para garantizar en la peor toma, 47 dBuV de senal de TV digital terrestre, se
requiere un nivel de 69,16 dBuV a la salida del amplificador.

Por otfra parte, para asegurar que en la mejor toma no se superan los 70 dBuV el
nivel de salida, en ese mismo punto, no debe superar los 86,41 dBuV.

El amplificador se ajustard para que a su salida se obtengan 80 dBuV para

todos los canales terrenales, 1o que garantiza ampliamente que en la peor
toma no se bajard de 47 dBuV y en la mejor toma no se superard 70 dBuV.
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Amplificador

Se selecciona un amplificador tipo Televes, modelo Avant HD, o equivalente,
capaz de proporcionar el rango de amplificacién necesario en cada uno de
los canales.

Salamanca, mayo de 2021
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PLIEGO DE CONDICIONES

1.- CONDICIONES GENERALES

1.1.- Obras que se contratan

Las obras que comprenden la contrata del presente proyecto son las que se
especifican en los documentos adjunto de Memoria, Planos y Presupuesto.

- Es las obras mencionadas, el contratista deberd ejecutar las siguientes
labores:

- Todos los transportes necesarios
- Los suministros de material que se precisen

- Ejecucion de todos los trabajos de montaje de las instalaciones,
dejandolas en perfecto estado de funcionamiento y apariencia

- La elaboracion de todo tipo de gjustes, medidas y tomas de datos que a
juicio de la Direccion Facultativa se estimen oportunas durante las
tareas de ejecucion de la instalacion, puesta en marcha, y las previstas
para la recepcion definitiva de la instalacion.

- Obras complementarias y tareas auxiliares no definidas especificamente
pero necesarios para la correcta ejecucion de las instalaciones
proyectadas

- Medidas de senalizacion y seguridad necesarias previniendo cualquier
peligro o accidente.

1.2.- Ejecucion de las obras

El Contrafista estard obligado a facilitar el personal debidamente cualificado,
el equipamiento e instrumentacion de medida calibrada asi como el material
auxiliar necesario para la perfecta ejecucion de las obras.

El Contratfista adjudicatario de la obra deberd cumplir los requisitos
contemplados en el Articulo 14 del Capitulo lll contenido en el Real Decreto
279/1999 de 22 de febrero referente a Requisitos para ser Instalador de
Telecomunicacion, asi como el Articulo 15 del mismo documento y capitulo,
relacionado con el Registro de Instaladores de Telecomunicacion.
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Las instalaciones se ajustardn a las condiciones establecidas en la Memoria, en
los Reglamentos y Normas especificadas anteriormente y, en general, con
arreglo a las normas sancionadas por la prdéctica para la completa y perfecta
construccién, montaje y, en particular, las que dicte la Direccion de Obra.

Todo el equipo debe estar colocado en los espacios asignados en el proyecto
y se dejard un espacio razonable de acceso para su mantenimiento y
reparacion. El Conftratista, guiado por la buena prdctica, debe verificar el
espacio requerido para todo el equipo propuesto, tanto en el caso de que
dicho espacio haya sido especificado o no.

Por lo demas, el Director de Obra deberd fijar el orden en que deban llevarse a
cabo las obras de manera que puedan ser coordinadas y ejecutadas,
compatibilizindolas con el resto de tareas que se encuentren en fase de
ejecucion en obra. El Contratista se verd obligado a cumplir exactamente
cuanto se disponga sobre este particular.

1.3.- Admision, Reconocimiento y Retirada de Materiales

Todos los materiales empleados serdn de primera calidad, desechdndose los
que a juicio del Director de Obra no lo sean o no se aqjusten a las
especificaciones generales contenidas en el proyecto.

Una vez adjudicada la obra definitivamente, y antes de ejecutarse, el
Contratista presentard, si procede, al Director Técnico de la Obra los catdlogos,
cartas, muestras, etcétera, que estén relacionados con la recepcion de los
distintos materiales.

No podrdn emplearse otfros materiales sin que previomente hayan sido
aceptados por la Direccidon de Obra. Este control no constituye recepcion
definitiva, pudiendo ser rechazados por la Direccidn Técnica aun después de
colocados, si no cumpliesen con las caracteristicas y condiciones exigidas en
este Pliego de Condiciones, debiendo ser reemplazados por cuenta y cargo
del Conftratista por aquellos otros que si cumplan las condiciones exigidas.
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En caso de que el Contratista no se mostrase conforme con los resultados del
ensayo, andlisis o pruebas, podrdn repetirse las mismas en un Laboratorio
Oficial, corriendo a cuenta del Contratista si se llega a la conclusion de que los
referidos materiales son rechazables, y por cuenta de |la Propiedad en caso
confrario.

1.4.- Materiales de las Instalaciones

Serdn los especificados en el apartado 2 donde se indican las condiciones que
deben cumplir los distintos materiales empleados en la ejecucion del Proyecto.
Cualqguier ofro material o componente no contemplado en dicho apartado,
deberd contar con la aprobacidon escrita de la Direccidn Facultativa
previomente aportando la documentaciéon relativa a catdlogo y/o
especificaciones técnicas de dicho producto.

1.5.- Normas generales de montaje

Las instalaciones se realizardn siguiendo las practicas normales para obtener un
buen funcionamiento, por lo que se respetardn las especificaciones e
instrucciones de las empresas suministradoras.

El montaje de la instalacion se realizard ajusténdose a las indicaciones, planos y
esquemas confenidos en el proyecto.

Cuando en la obra sea necesario hacer modificaciones en estos planos o
condiciones previstas o sustituir por otros los aparatos aprobados, se solicitard
permiso a la Direccidn Facultativa.

En todos los equipos se dispondrdn las protecciones pertinentes para evitar
accidentes.

Durante el proceso de instalacion se protegerdn debidamente todos los
aparatos, colocdndose tapones o cubiertas en las tuberias que vayan a
quedar abiertas durante algin tiempo. Se cubrirdn las cajas, mecanismos,
conectores, extremos de conductores y otros elementos para evitar danos
producidos por otras tareas en obra como pintura, enfoscados, enlucidos, etc.
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Una vez finalizado el montaje se procederd a la limpieza total de los tubos tanto
exterior como interiormente. Se revisardn los mecanismos verificando
principalmente que los conectores de las Bases de Acceso Terminal para los
servicios de aplicacion incluso Tomas de Corriente, etc. se encuentran en
perfecto estado de funcionamiento y de puesta en marcha.

Todos los elementos de la instalacion como Arquetas, Registros de Enlace,
Registros Principales y Secundarios, Cajas de Paso, y cualquier Control o
Dispositivo se montard de forma que sea faciimente accesible para su revision,
mantenimiento, reparacién o sustitucion.

1.6.- Acabado y remates finales

El instalador efectuard a su cargo todos los remates finales para la perfecta
terminacién de las instalaciones objeto del proyecto segun pliego de
condiciones y juicio de la Direccidon Facultativa de la obra, comprendiendo
este frabajo en general:

- La reconstruccion total o parcial de los componentes pasivos o activos,
soportes, canalizaciones, conductos y cualquier ofro elemento
deteriorados durante el montaje.

- Repaso parcial o total de pintura en los elementos estropeados, por su
CAausa O por causa ajena.

- Limpieza total o pintura de canalizaciones, luces, cuadros, controles, efc.
- Proteccion contra posibles oxidaciones en puntos criticos.

- Reposicidon de elementos de sujecion sueltos o deteriorados.

- Ajuste de equipos y automatismos en general.

- Letreros, placas y demds elementos aclaratorios de funcionamiento.

- Reposicidon de suelos y/o pavimentos con motivo de aperturas de zanjas y
conexiones con las redes de suministro, construccion de arquetas y
elaboracion de pasamuros de acometidas hacia o desde los puntos de
conexidn con companias suministradores.

Estos remates afectan a toda la instalaciéon, es decir, la base de proyecto mds
las posibles ampliaciones, modificaciones y cambios que se realicen a lo largo
de la obra.
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1.7.- Puesta en marcha de la instalacion

Las instalaciones descritas en el Proyecto Técnico se entenderdn terminadas
cuando se haya puesto en marcha y probada cada una de las redes en
condiciones reales de carga. El instalador, con independencia de las pruebas y
ajustes que haya efectuado durante la fase de montaje ejecutard, ademds del
programa incluido en las Condiciones de Certificacion de este pliego,
cualqguier programa de medidas siguiendo las directrices del Ingeniero Técnico
Director de obra considere complementario para verificar el correcto
funcionamiento de cada una de las instalaciones contempladas en el
proyecto, principalmente cuando las instalaciones contempladas en el
proyecto deban conectarse o compatibilizarse con otras ya existentes o bien a
redes de empresas proveedoras de servicios.

1.8.- Pruebas de recepcion

El coste de todas las pruebas necesarias para satisfacer requerimientos de los
organismos oficiales, companias suministradoras o que necesite el instalador
para sus propios fines serd satisfecho por el instalador a su cargo.

A la terminacion de la obra, antes de la aceptacion final, se efectuardn por el
instalador a cargo y en presencia de la Direccidon de Obra, pruebas finales de
transmision y/o recepcidén de senales, voz, datos; calidades de imagen,
aislamiento, continuidad de circuitos, resistencia, niveles de senal vy
atenuaciones en los puntos mds desfavorables, tomas de tierra vy
funcionamiento en general de toda la instalacion, en la forma que establezca
la Direccidén de Obra, la cual serd avisada para ello, con al menos una semana
de anticipaciéon sobre la fecha en que puedan efectuarse tales ensayos.

1.9.- Mantenimiento

El instalador reunird todas y cada una de las instrucciones de servicio vy
mantenimiento de cada fabricante de los equipos y materiales instalados,
debiendo entregar dos ejemplares de cada uno al finalizar la obra. Asimismo,
preparar planos y esquemas que le sean de su competfencia y unas
instrucciones de servicio y funcionamiento del conjunto del que deberd
entregar también dos ejemplares.
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2.- PRESCRIPCIONES TECNICAS

2.1.- Cableado de cobre

Los requisitos que a continuacién se establecen son los minimos de aplicaciéon
para:

- Cables instalados en los subsistemas de cableado horizontal y froncal
especificados es la memoria.

- Cables balanceados o elementos de cable utilizados como puentes.

- Cables flexibles balanceados que formen parte de latiguillos.

La normativa EN50173 establece que los cables balanceados pueden ser de
dos
tipos:

- Cables de pares trenzados.

- Cables de cuadretes.

Debido al estado del arte actual los hilos conductores de dichos cables son de
cobre, pero podrian ser de cualquier ofro metal conductor que cumpliera con
las caracteristicas fisicas y eléctricas especificadas en dicha norma.

Se denomina Categoria del cable al grado de calidad en cuanto a
prestaciones para la fransmisiéon, siendo este concepto igualmente aplicable a
fiora Optica, paneles, conectores, etc. Aplicado a cables balanceados
tenemos:

- Categoria 5: se aplica a los cables balanceados de 100 y 120 ohmios y
los elementos hardware de conexidn asociados cuyas caracteristicas
de transmision estdn especificadas hasta los 100 MHz.

- Categoria 6: se aplica a los canales de clase E y a los elementos
hardware de conexidn asociados cuyas caracteristicas de transmision
estan especificadas hasta los 250 MHz.

- Categoria 7: se aplica a los canales de clase F y a los elementos
hardware de conexidn asociados cuyas caracteristicas de transmision
estan especificadas hasta los 600 MHz.
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La relacién entre las Categorias anteriores y Clases se detallan en el cuadro
siguiente incluyendo la normativa que le es de aplicacion.

Clase Frecuencia NORMATIVA APLICABLE PARA
Categoria
Canal Méaxima Cable Fijo Cable Flexible Conectores
EN50288-2-1 Al EN50288-2-2 Al EN60603-7-2
5 D 100 MHz
EN50288-3-1- Al EN50288-3-2 Al EN60603-7-3
EN50288-5-1 Al EN50288-5-2 Al EN60603-7-4
6 E 250 MHz
EN50288-6-1- Al EN50288-6-2 Al EN60603-7-5
7 F 600 MHz EN50288-4-1 Al EN50288-4-2 Al EN60603-7-7

Normativa de categorias de cable balanceado

Hay que tener en cuenta que los conectores utilizados deberdn mantener la
compatibilidad hacia atrds con las categorias inferiores.

Se ha seleccionado un cable de aplicacidon especifica para tendidos
horizontales y constitucidbn del backbone. Ademds de cumplir las
especificaciones requeridas en el proyecto de Categoria 6, tiene un campo de
aplicacion que se extiende desde 10 Base-T hasta 1000 Base-T (Gigabit
Ethernet), ademds de aplicaciones FDDI, ATM, etc.

Es evidente que de igual forma cumple lo establecido en la norma EN50173 (2°
edicion 2001), equivalente a la ISO/IEC 11801 (2¢ edicion 2002).




UTE: LUIS FERREIRA VILLAR CARLOS FERREIRA BORREGO

PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS DE UN EDIFICIO PARA CICLOS

@’ Junta de
Castilla y Leén

Consejeria de Educacidn

FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

CABLE UTP balanceado de 4 pares categoria 6

Construccién y Dimensiones

Construccion

4 pares trenzados no apantallados

Tipo de conductor

Hilo de cobre

Diametro del conductor

AWG 23 (0,57 mm)

Material del aislante del conductor poliolefina

Diametro con el aislante 1,01 mm

Tipo de cubierta FRNC compound
Diametro total exterior 6,20 mm
Caracteristicas eléctricas a 20°C

Capacidad mutua nominal a 1 kHz 50 nF/km
Resistencia méxima del conductor 70 Ohm/km

NPV velocidad nominal de propagacion 0,70 c

SKEW Retardo de propagacién (100 MHz) Tipico < 15 ns/100m
Impedancia caracteristica 4-100 MHz 100 £ 5 Ohm

Caracteristicas Generales y Ambientales

Rango de temperaturas de operacion

-20°C hasta +60°C

Rango de temperaturas de instalacion

+0°C hasta + 50°C

Radio de curvatura minimo de operacién 25 mm
Radio de curvatura minimo de instalacién 50 mm
Tensién de traccion maxima 80N
Retardo de inflamacion IEC 332-1
Poder calorifico 480 kJ/m
Peso aproximado 43,9 kg/km
Voltaje maximo de operacién 48V rms
Corriente continua maxima por conductor 14A

Caodigo de Colores de acuerdo con IEC 60304

Par 1 Blanco — Azul / Azul

Par 2 Blanco — Naranja / Naranja
Par 3 Blanco — Verde / Verde
Par 4 Blanco — Marrén / Marrén

Caracteristicas eléctricas a 20°C
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Atenuacion

Frecuencia 1 4 10 16 20 31,2 62,5 100 155 200 250 MHz
Esp. Max - 4.0 6.0 7.6 8.5 10.8 | 155 | 199 | 253 | 29.2 | 33.0 dB/100 m
Tipica 1.7 3.5 5.6 7.1 8.0 10.1 | 144 | 18.6 | 23.6 | 27.0 | 30.7 dB/100 m

Next (Near and Crosstalk)

Frecuencia 1 4 10 16 20 31,2 62,5 100 155 200 250 MHz
Esp. Max - 66 60 57 56 53 48 45 42 41 39 dB/100 m
Tipica 76 71 64 62 61 54 53 50 47 46 53 dB/100 m

Power sum NEXT

Frecuencia 1 4 10 16 20 31,2 62,5 100 155 200 250 MHz
Esp. Max - 63 57 54 53 50 45 42 39 38 36 dB/100 m
Tipica 74 71 64 62 61 54 53 50 47 46 43 dB/100 m

Power sum ELFEXT

Frecuencia 1 4 10 16 20 31,2 62,5 100 155 200 250 MHz
Esp. Max - 53 45 41 39 35 29 25 21 19 17 dB/100 m
Tipica 70 64 57 51 49 45 39 35 31 29 27 dB/100 m
ACR

Frecuencia 1 4 10 16 20 31,2 62,5 100 155 200 250 MHz
Esp. Max - 62.0 | 54.0 | 494 | 475 | 422 | 325 | 25.1 | 16.7 | 11.8 6.0 dB/100 m
Tipica 74 70 60 57 55 46 41 33 25 21 14 dB/100 m

Power sum ACR

Frecuencia 1 4 10 16 20 31,2 62,5 100 155 200 250 MHz
Esp. Max - 59.0 | 51.0 | 46.4 | 445 | 39.2 | 295 | 221 | 13.7 8.8 3.0 dB/100 m
Tipica 72 68 58 55 53 44 39 31 23 19 12 dB/100 m

10




UTE: LUIS FERREIRA VILLAR CARLOS FERREIRA BORREGO

W Junta de

Castilla y Leén
PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS DE UN EDIFICIO PARA CICLOS Candsjans ds Edusscian
FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA
Return Loss
Frecuencia 1 4 10 16 20 31,2 62,5 100 155 200 250 MHz
Esp. Max - 23.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 23.6 | 215 | 20.1 | 18.8 | 18.8 | 17.3 | dB/100 m
Tipica 33 36 44 42 40 38 36 31 27 25 24 dB/100 m

2.2.- Cableado de fibra
La fibra éptica seleccionada es del tipo multimodo OM3, la cual debe cumplir
las especificaciones de la Norma EN60793-2-50 edicion 2015.

Al igual en el apartado anterior relativo a cables balanceados, la fibra éptica,
en cualqguiera de sus modalidades, debe cumplir con una serie de categorias
perfectamente especificadas en la Norma y que a continuaciéon se detalla:

Categoria Clase Tipo de Fibra Normas Normas
Canal Especificas Genéricas
oM1 OF-300 Multimodo 62,5/125 | EN 188202-Al-b EN 18700
OF-500 EN 187100
OF-2000 Multimodo 50/125 EN 188202-Al-a IEC 60764-2
OoM2 OF-300 Multimodo 62,5/125 EN 188202-Al1-b EN 18700
OF-500 EN 187100
OF-2000 Multimodo 50/125 EN 188202-Al-a IEC 60764-2
OM3 OF-300 Multimodo 62,5/125 EN 188202-Al1-b EN 18700
OF-500 EN 187100
Multimodo 50/125 EN 188202-Al-a
OF-2000 IEC 60764-2
OS1 OF-300 Monomodo EN 188202-Al1-b EN 18700
OF-500 EN 187100
EN 188101
OF-2000 IEC 60764-2

Normativa de categorias de cable de fibra éptica

En el caso de CONECTORES, no hay una especificacion de categorias, pero se
recomienda el uso del conector duplex SC (SC-D) en la toma de usuario,
dejando la posibilidad de usar otros conectores en otros interfaces del sistema
con el fin de optimizar el espacio cuando hay altas densidades de conectores.

11
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Con la utilizacidn de cables multimodo, cada fibra éptica del mismo debe
cumplir con la atenuacién como se define en la tabla siguiente, la cual recoge
los requisitos de prestaciones de cable de fibra éptica monomodo (Categoria
OM3)

Longitud de onda Atenuacidon maxima
850 nm 3,5dB /km
1300 nm 1,5 dB /km

Requisitos para fibra multimodo en categoria OM3

Se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:
- La atenuacion se debe medir de acuerdo con la Norma EN 60793-1-40.

- Los requisitos mecdnicos y ambientales para cables de fibra optica de
interior y exterior estdn definidos de acuerdo con las Normas EN 60794-
1-1, EN 60794-1-2, EN 60794-2 y EN 60794-3.

- Retardo de Propagacién: como retardo de propagacion unitario puede
usarse un valor de conversidon conservador de 5,00 ns/m (0,667 c) para
todas las categorias de fibra definidas en las tablas anteriores. Este valor
se puede utilizar para calcular el retardo del canal sin verificarlo.

- Etiquetado de Cubierta: la categoria de la fibra optica del interior del
cable debe aparecer perfectamente identificado en la cubierta del
mismo.

2.3.- Candlizaciones y registros

Tubos y conductos

Serdn de material pldstico no propagador de la llama, salvo en canalizaciones
de enlace, en la que podrdn ser también metdlicos resistentes a la corrosidén.

Todos los tubos vacantes estardn provistos de guia para facilitar el tendido de
cables de los servicios futuros de telecomunicaciones. Dicha guia serd de
alambre de acero galvanizado de 2 mm de didmetro o cuerda pldstica de 5
mm de didmetro, sobresaldrd 200 mm en los extremos de cada tubo y deberd
permanecer aun cuando se produzca la primera ocupacion de la
canalizacion.

12
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Las caracteristicas minimas que delben reunir los tubos son las siguientes:

TIPO DE TUBOS

Caracteristica
Montaje superficie

Montaje empotrado

Montaje enterrado

Resistencia a la
> 1250 N
compresion

2320 N

2450 N

TIPO DE TUBOS

Caracteristica
Montaje superficie

Montaje empotrado

Montaje enterrado

Resistencia al impacto
> 2 Joules

> 1 Joule para R =320 N
> 2 Joule para R >320 N

> 15 Joules

Temperatura de
-5°C<T<60°C
instalacion y servicio

-5C<T<60°C

-5°C<T<60°C

Resistencia a la corrosién Proteccion interior y

de los tubos metélicos exterior medida

Proteccion interior y

exterior medida

Proteccion interior y

exterior medida

Propiedades eléctricas Aislante

Resistencia a la
No propagador

propagacion de la llama

No propagador

Se presumirdn conformes con las

cumplan la serie de normas UNE EN 50086.

Canales, bandejas y sus accesorios

caracteristicas anteriores los tubos que

Estos sistemas de conduccidn de cables tendrdn como caracteristicas minimas,
para aplicaciones generales, las indicadas en la tabla siguiente:

Canales y Bandejas

Caracteristica

Especificacion

Resistencia al impacto

Media / 2 Joules

Temperatura de instalacion y servicio

-5°C < T<60°C

Resistencia a la corrosién

Proteccion interior y exterior media

Resistencia a la propagacion de llama

No propagador

13
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Se presumirdn conformes con las caracteristicas anteriores las canales que
cumplan la Norma UNE EN 50085 y las bandejas que cumplan la norma UNE EN
61537

Condiciones generales
- El montaje se hard segun las instrucciones del fabricante.

-Las piezas de soporte han de ser las indicadas para el fipo de
colocacion. La distancia entre soportes ha de ser < 1,5 m, con un
minimo de dos por bandeja, fijadas al paramento con tacos metdlicos
y tornillos.

- En instalaciones con temperaturas de servicio superiores a 40°C se
deberd reducir la distancia entre soportesa < 1 m.

-Las uniones de los tramos rectos, derivaciones, esquinas, etc., de las
bandejas se hardn mediante una pieza de unién fijada con tornillos.

- Se evitard la manipulacién del material cuando existan piezas especificas
del fabricante para resolver la instalacion.

- En instalaciones con cambios de temperatura elevados (por ejemplo,
instalaciones exteriores), deberd garantfizarse la absorcion de
dilataciones mediante:

o El montaje con pernos de las piezas de unidn de los tramos
rectos

o Una separacion "L" entre tramos de bandejas consecutivos,
donde la longitud L = IXATxa

» | eslalongitud del tramo (m)
* AT, es la variaciéon de temperatura (°C)

= q, es el coeficiente de dilatacién lineal del material

Registros de paso, terminaciéon y toma

Estos registros se materializan principalmente con cajas, las cuales se
considerardn conformes aquellos productos de caracteristicas equivalentes a
los clasificados a continuacion, que cumplan con la UNE 20451.

14
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Para el caso de los Registros de paso también se considerardn conformes las
que cumplan con la UNE EN 50298. Deberdn tener un grado de proteccion IP33,
segun EN 60529, y un grado IK.5, segun Norma UNE EN 50102. En todos los casos
estardn provistos de tapa de material pldstico o metdlico sujeta con al menos 4
tornillos.

2.4.- Armarios y Electronica de Red

Armarios / Racks

La red proyectada hace uso de 1 Recinto de Instalaciones en los cuales se
concentra diferentes zonas de cableados, o que requiere el uso de armarios o
racks dotados de bastidores en los cuales se pueda instalar ademds de los
paneles de parcheo como elementos terminadores de cable, la electrénica de
red necesaria para la gestion de todos esos puntos.

Las caracteristicas genéricas que deben cumplir deberdn ser similares a las
especificadas a continuacién:

- Afura 42 U
- Formato 800x800 mm
- Caracteristicas:
0 Puerta frontal opaca ranurada en una hoja con cerradura

o Puerta frasera en una hoja metdlica con cerradura.

o

- Juego de llaves comunes para puertas.
0 - Laterales metdlicos con ranuras de aireacion.
o - Facil desmontaje por sistema de click.

- Patas niveladoras de serie.

o

0 - Montantes de cableado lateral multifuncion.

o

- Largueros interiores de 19" delanteros para tuerca enjaulada.

o

- Largueros interiores de 19" tfraseros para tfuerca enjaulada.
o - Posibilidad de retranqueo de los mismos por pasos normalizados.

o - Posibilidad de elevacidon de techos para mayor aireacion.
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o - Refuerzos en zocalo para fijacidon a suelo 6 colocacion de
ruedas.

o -Tomas de fierra.
o -Techo ranurado para aireacion.
0o - Fabricacién del conjunto en acero.

0 - Acabado Pintado en Epoxi. Gris fipo grafito. RAL 7016 texturizado
fino.

Caracteristicas de la electrénica de red

Se utilizardn Switches gestionables via web 10/100/1000T de 24 puertos de
gigabit Ethernet con 4 mddulos SPP fibra 100/1000 para conexion de fibra
Sptica entre switchs.

Toda la electronica de red serd compatible con el sistema de cableado para
asegurar una red gigabit ethernet.

2.5.- Hardware de Conexion

Se entiende por Hardware de Conexion (denominado a veces “conexion”) a
un dispositivo o una combinacion de dispositivos empleados para conectar
cables o elementos de un cable. Salvo que se especifique lo contrario, esta
norma especifica las prestaciones minimas del hardware de conexidon
acoplados como parte de un enlace permanente o de un canal. Estos
requisitos se aplican a conectores individuales incluyendo tomas de
telecomunicaciones, paneles de parcheo, hardware de conexidon de puntos
de consolidacion, empalmes y conexiones cruzadas. Los requisitos de
prestaciones no incluyen los efectos de los puentes de las conexiones cruzadas
o los latiguillos.

Las prestaciones del hardware de conexidén delben mantenerse en el rango de
temperaturas que va desde los 10°C hasta los 60°C.

Otro aspecto importante es el Marcado y Cddigo de Colores. Para mantener
conexiones punto a punto consistentes y correctas, se deben establecer los
medios para asegurar que las terminaciones estdn correctamente localizadas
con respecto a las posiciones del conector y a sus correspondientes elementos
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de cable. Tales medios pueden incluir el uso de colores, identificadores
alfanuméricos u otros medios disenados para asegurar que los cables estdn
conectados de forma consistente en todo el sistema.

3.- CONDICIONES DE EJECUCION

3.1.- Diagrama de tareas y fases de ejecucion

La empresa adjudicataria, una vez elaborado el plan de ejecucion de obra
civil, enfregard un plan especifico con la secuencia de tareas para llevar a
cabo la ejecucidon material del proyecto que nos ocupa.

No obstante, hay que tener en cuenta una serie de consideraciones importante
a modo de fases generales del proyecto:

- Replanteo de instalaciones con marcado fisico de canalizaciones vy
puntos para apertura de rozas cuando proceda.

- Instalacion de bandejas portantes principales tanto en pasillos como
patinillos.

- Canalizaciones empotradas y conexidon con bandejas portantes.

- Canales empotradas y conexion con bandejas portantes. Registros de
enlace.

- Cableado de red correspondiente a Subsistema Horizontal.
- Mecanizado de tomas de telecomunicacion.

- Instalacion de armarios y hardware de conexion.

- Certificaciones del Subsistema Horizontal.

- Cableado del Subsistema Troncal.

- Mecanizacién del hardware de conexion troncal.

- Certificacion Subsistema Troncal.

- Pruebas conjuntas y Certificacion Final.
Los apartados anteriores constituyen solo una guia de referencia. Cabe

recordar que una fase previa consiste en la presentacion de las muestras de
material con sus correspondientes especificaciones técnicas, asi como la
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relacion de equipos e instrumentos de medida necesarios para la ejecucion,
verificacion y certificacion de la instalacion.

3.2.- Direccién de las obras y ejecucion material

La Direccion de Obra se encargard de dirigir, controlar y supervisar toda la
ejecucion material de la instalacion del sistema de cableado segun lo previsto
en el Pliego de Condiciones, realizando las modificaciones necesarias para
subsanar los imprevistos que durante la instalacidn puedan aparecer, de
acuerdo con el responsable del proyecto y siempre manteniendo la fidelidad
al mismo y a las normativas vigentes.

Las principales funciones del Director de Obra serdn las siguientes:

- Desarrollo de los procedimientos de ejecuciones definidos en el apartado
correspondiente dentro del Pliego de Condiciones.

- Elaboracién de Planes y Ordenes de frabajo. Secuenciamiento de
operaciones.

- Puesta en marcha y pruebas iniciales.
- Seguimiento de los trabajos y recepcion de la obra.

- Control del cumplimiento de la Normativa sobre Seguridad y Salud
durante los trabajos.

- Aceptacion o denegacion de las partes terminadas de la instalacion.

- Pruebas finales antes de certificacion.

3.3.- Condiciones de obra civil para el sistema de cableado

Requerimiento de Seguridad

Hay que tener en cuenta que la ejecucidn de esta obra se realiza
simultdneamente con el desarrollo de obra civil de construccidn del edificio en
su Fase 2. Esto supone un incremento importante en el riesgo de accidentes
debido a que en un mismo lugar suceden tareas de diferente indole y en un
momento dado se puede producir cualquier fipo de accidente.

El personal técnico destinado a la ejecuciéon del proyecto deberd repasar con
detalle el Anexo relativo al Plan de Seguridad y Salud que se adjunta y es
especifico en materia de telecomunicacién. De igual forma, deberd tener en
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cuenta las medidas de Seguridad y Salud contenidas en el Proyecto especifico
de Seguridad y Salud redactado por un técnico competente en la matera
para la obra en cuestion. Conviene destacar, a modo general, los siguientes
aspectos fundamentales:

Antes de comenzar cualquier tarea de ejecucién, se recomienda la lectura
detallada del Proyecto técnico de la instalacién con el fin que llevar a cabo
una ejecucion ordenada y contfrolada, siguiendo las fases y tomando como
referencia y guia toda la documentacién aportada. Tener un conocimiento
exacto de cada una de las tareas a ejecutar minimiza ciertos riesgos
involuntarios en obra.

Posteriormente, el personal deberd repasar todos los aspectos del Plan de
Seguridad e Higiene, tanto los generales como los especificos de cada
proyecto.

De igual forma, hay que poner especial énfasis a riesgos derivados de posible
fuego o productos quimicos, gases de cualquier fipo y posibles riesgos
derivados de la propia fibra éptica.

Finalmente, insistir en el uso de los EPIs mientras se permanece en obra y el
empleo del utillaje y herramienta adecuada para cada una de las tareas.

Tendido de cables

El tendido de cables es uno de los mayores problemas de la instalacién, con
cardcter especial, en los tendidos horizontales, y una buena parte depende del
entorno en el que se redlice la instalacion.

Con cardcter general, para reducir el riesgo de perturbaciones
electromagnéticas, debemos tener en cuenta lo siguiente en las rutas o
canalizaciones de cables:

- Las rutas de cables deberdn instalarse al menos a 2 metros de distancia
de los ascensores. Esto se hace extensivo a las columnas de subida
para corrientes débiles y locales de distribucion.

- Las rutas de cables deben estar al menos 30 cm de distancia de las luces
fluorescentes.
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-Hay que instalar rutas separadas para cables de corriente fuerte y
corriente débil.

En nuestro caso, se ha previsto que las rutas de cable se lleven a cabo
mediante bandeja mallada o escalerilla metdlica que a su vez, forma parte de
la red de ftierra del edificio. La fijacidon se realiza al hormigdn de paredes vy
techos mediante tuercas y garantizando siempre la continuidad eléctrica de la
misma. Para ello, se deberd retirar la posible pintura o recubrimiento aislante
que impida continuidad.

Tendido en pasillos

La ruta o tendido del cable de corriente débil debe estar al menos a 30 cm de
la del cable de corriente fuerte. En caso de cruce, este debe realizarse en
dngulo recto para reducir el factor de acoplamiento. La colocacion de los
cables en soportes metdlicos, tal como se mencioné en el punto anterior,
reduce cualquier efecto de acoplamiento.

Tendidos en aulas, laboratorio o despachos

Tomando como base la distribucion en pasillos tenemos que tener en cuenta
gue el enrutado paralelo de las corrientes débiles y fuertes es ahora mds corto
y que los dos tipos de corriente acaban en el mismo sitio denominado punto de
acceso. La distancia permitida es ahora menor. Como norma tenemaos:

- Separacién minima de 2 cm para enrutado paralelo inferior a 2.5 m.

- Separaciéon minima de 4 cm para enrutado paralelo inferior a 10 m.

Cuando la distribucidon a los puestos de trabajo se realiza mediante canaletas,
como es el caso de laboratorios y salas de ordenadores, es recomendable |la
utilizacién de tabiques separadores, 1o que permite que el flujo de cables se
reparta en compartimentos. Se aconseja lo siguiente:

- Un compartimiento para corrientes débiles.
- Un compartimiento para corrientes fuertes.

- EIl compartimiento central que sirve de separador de dos corrientes y
como zona de conexion de diversas tomas de instalacidon como de
Red, RJ45, etc.
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La colocacién de cables estd condicionada al radio minimo de curvatura del
cable y prever las rutas de los cables en consecuencia. Los cables no deben
estar sujetos a esfuerzos mecdnicos que puedan alterar sus caracteristicas
eléctricas.

Locales o recintos de distribucion

Estos locales o recintos deben organizarse de forma que puedan alojar todos
los equipos necesarios previstos en la red a corto y medio plazo. El
equipamiento base es siempre uno (o varios):

- Armarios Rack de 19" con altura de 42U.

- Panel de parcheo 24/32/48 x RJ45 blindados.

Ademds de este equipamiento, que concentra los puntos de acceso de la
zona a la que proveen, debe quedar espacio libre para la instalacion de
equipos tales como:

- Concentradores.

- Unidades HUB.

- Unidades de control en racimo.

- Accesos U ofros equipos.

- Productos de videocomunicacién activos.
- Unidades de alimentacion.

- Repartidores telefénicos o de fibras, etc.

Cuando existen unidades terminadoras de fibra, debe reservarse espacio
suficiente para la instalaciéon de los soportes que sujetan las cabezas de cable
O cajones.

Mantener siempre libre una distancia minima de 120 cm frente a los armarios
para poder montar una mesa de frabagjo provisional en determinadas
situaciones y efectuar todo tipo de tareas, conexionados, etc.

Un aspecto importante es la ventilacidon de la sala. Las puertas deben estar
equipadas con rejillas de ventilacién para favorecer la circulacion de aire.
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Dependiendo de la disipacion generada por el equipamiento finalmente
instalado, deberd dotarse la sala con un sistema de extraccidon forzada v,
llegado el caso, equipos de aire acondicionado. De forma orientativa, tenemos
la siguiente informacion:

Las salas deben disponer del correspondiente anillo de tierra y cuadro eléctrico
de BT con las correspondientes protecciones, siguiendo lo dispuesto para tal
efecto en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

3.4.- Procedimiento de ejecucion

Condiciones para el tendido y traccién

Antes de tender el cable, con el fin de determinar responsabilidades en el caso
de posibles fallos, hay que realizar una prueba de retorno en cada fibrag,
siempre con los conectores acoplados. Esta prueba permite determinar la
longitud y la atenuacion lineal de cada fibra, confirmando el perfecto estado
del cable. Durante el tendido del cable, estd expuesto a esfuerzos mecdnicos
Como:

- Traccion.

- Aplastamiento.
- Torsion.

- Pliegue.

- Choque.

Las tensiones de aplastamiento, torsidon, tfraccidon y choque requieren una mayor
dureza de los revestimientos de protecciéon. Sin embargo, el margen para
vibraciones y un radio de curvatura mayor exigen un envoltorio del cable
mucho mas flexible.

Los revestimientos de PVC o poliuretano son los mejor adaptados para
combinar dureza vy flexibilidad. De su estructura compacta obtiene flexibilidad
suficiente y su resistencia de compresibn viene dada por un grueso
revestimiento de PVC.

Para solucionar problemas de tfraccién, los cables de estructura libre permiten
cierto movimiento de la fibra dentro del revestimiento de proteccion individual.
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Por razones de seguridad, se recomienda instalar cables extra con rutas
separadas para un total de eficacia. En caso de una ruta Unica, los dos cables
no deben circular paralelos.

Tendidos horizontales
Los cables pueden ir sin proteccion especial:

- en rutas de cables.
- a tfravés del suelo.

- a fravés de falsos techos

Pueden circular paralelos a cualquier tipo de cable, incluyendo cables de
alimentacién. Hay que tomar precauciones para evitar esfuerzos mecdnicos
demasiado elevados (tensidon, aplastamiento, etc.) por su proximidad. En
cualqguier caso, no pueden ir encajados dentro de la obra de albanileria sin un
revestimiento protector suplementario. Se suelen utilizar conductos de
proteccién de PVC con seccidn suficiente.

Se recomienda asegurar los cables a lo largo de su rutq, incluso los tendidos a
través de techos o suelos. Utilizar fijaciones de pldstico tipo anillo de al menos 5
mm. No se recomienda la utilizacidon de anillos o grapas metdlicas.

Para los giros y esquinas, hay que respetar la forma de un radio de curvatura
minimo de 200 mm y evitar las torsiones. Cuando se desenrolle el cable en el
momento del tendido, es necesario acumular una cierta longitud de cable y
este debe colocarse sobre el suelo enrollado en forma de 8 como minimo 3
metros para evitar cualquier torsidon cuando se reinicie la instalacion.

Tendidos verticales

Los cables recomendados, de estructura compacta, estd bien adaptado para
el tendido vertical en cableado de edificios tipo torre. No es necesario la
utilizacion de rollos de compensacion.
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En la mayoria de los casos, el cable pasa por canaletas accesibles, sobre rutas
de cables metdlicas con anillos de fijacién. En esta situacién no hay limites para
el cableado vertical.

Sin embargo, si el cabe pasa por espacios no accesibles, la distancia entre los
puntos de fijacion no debe ser superior a 50 metros. En todos los casos, al
colocar el cable verticalmente y antes de fijarlo, hay que mantenerlo
suspendido para no danar la fibra en el punto de curvatura.

Procedimientos de rotulacién

La correcta rotulacién de rosetas, paneles, cables y canalizaciones revierten de
manera fundamental en las tareas de utilizacion, mantenimiento y gestion del
sistema de cableado, hasta el punto de que un sistema sin rotular, o mal
rotulado es prdcticamente inservible en la prdctica.

La norma de calidad en la instalacién de un cableado estructurado EN_50174-1
Recomienda que la ubicacidén de las rosetas de puesto en los paneles
distribuidores se haga atendiendo a sub-zonas dentro del drea horizontal
cubierta. Esto asegura una presentacion légica en el panel armonizada con la
distribucion fisica de las tomas de telecomunicaciones en las dreas de trabajo,
facilitando no solo la instalacidén, sino también la administracidn y reparaciones.
Para el caso que nos ocupad, hemos empleado una rotulaciéon o, mejor dicho,
una nomenclatura para tomas vdlida exclusivamente en la fase de ejecucion
de obra por la sencilla razdén de que esta distribucidon puede verse alterada
tanto en nUmero como en localizacioén.

Debemos tener en cuenta que cualquier instalaciéon puede sufrir, en el caso
mas favorable, ligeras modificaciones propias y que son las que justifican
siempre un buen replanteo de obra. Emplearemos una nomenclatura sencilla
que nos permite llevar bdsicamente el control de la ejecuciéon de la instalacion.

Posteriormente, la rotulacidon de tomas se realizard utilizando preferiblemente
una mdqguina especifica de rotular con etfiqgueta adhesiva que, de acuerdo a
un listado previamente cortejado, se procederd al marcado de todas y cada
una de las tomas. Esta rotulacion serd pues la definitiva y la que identifique
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cada punto con su medida de certificacion en el informe final de
comprobacion.

Para la rotulacion definitiva tengamos en cuenta que ya existe una primera
organizacién derivada de los colores tipicos de las tomas pertenecientes a
cada una de las zonas. Recordando este aspecto, tenemos:

PRIMERA CLASIFICACION DE ROSETAS

Tomas en Planta Primera

Tomas en Planta Baja

Tomas en S6tano

Sobre la etfiqueta de color que la define ser de una zona u ofra, o mismo que
los paneles de parcheo irdn con etiguetas de color para indicarnos, de
enfrada, las tomas con las que dicho panel conecta.

Si sobre esta efiqueta, rotulamos una serie alfanumérica elaborada bajo una
regla técnica que nos ayuda a localizarla en su punto, llegamos a la rotulacion

que cumple la misidon de tal.

Emplearemos la siguiente regla:

- Color Indicacién de zona o planta

- Primer cardcter N° de Estancia donde se encuentra (2 digitos)

- Segundo cardcter N° de toma en dicha estancia correlativa (2

digitos)

- Tercer cardcter Indica con una letra A o B, si es Voz o Datos.
Ejemplo:

- Color : Verde

- Rotulacion : 02-15-A

- Significado : Se frata de una toma en estancia n°2 de planta

primera : con vy la letra A nos indica que esa
toma serd de voz.
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Cuadlificacion de contratista

La contfratacion de las obras derivadas del presente documento, con
independencia de cualquier procedimiento exigido por las Administraciones
PUblicas, precisa de unas pautas técnicas que toda empresa que licite las obra
deberd cumplir para acreditar su capacitacidn, experiencia y solvencia
técnica para la realizacidon de la instalacion. Se establecen, por tanto, los
siguientes criterios:

- Requisitos generales de contratacion con Administraciones PUblicas.

- Requisitos particulares que para esta obra requiera la Administracion.

- Ser empresa instaladora Registrada en la Secretaria de Estado.

- Experiencia en instalaciones similares.

- Conocimiento de la normativa que afecta a este fipo de instalaciones.
- Grado de cuadlificacién de los técnicos instaladores.

- Equipos e instrumentos de medida especializados propios.

4.- CONDICIONES DE EJECUCION

4.1.- Generalidades

Una vez terminada por completo la instalacion (bien de todo el sistema o de
alguno de los subsistemas) de las rosetas, cables y paneles, y cuando el
Director de Obra haya realizado las oportunas comprobaciones previas, se
debe realizar la certificacion. Esta puede ser realizada por un profesional o
empresa adjena a la instalacion y Direccion de Obra, por lo que las condiciones
de certificacion deben estar perfectamente especificadas en este documento.

Finalizada la instalacion, la empresa instaladora entregard a la Propiedad un
juego de planos con la ubicacién definitiva de cada uno de los puntos
(rosetas) debidamente identificados con la nomenclatura acordada,
repitiendo la operacidon con cables, paneles y canalizaciones.

Con esta documentacidén, unida al propio proyecto se procederd a realizar la
certificacion. Dicho proceso comenzard con la verificacion de que todos los
materiales instalados: rosetas, cables, paneles, armarios y canalizaciones, estdn
correctamente rotulados y codificados, y se ajustan en cantidad vy distribucion
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a las especificaciones dadas en la memoria, planos y pliego de condiciones
del proyecto.

A continuacioén, se procederd a verificar el 100% de los enlaces y canales con
un equipo de comprobacion, certificador, debidamente homologado para la
categoria y condiciones senaladas en el proyecto. El Director de Obra
seleccionard el equipo de medida que serd comunicado a la Propiedad. Se
exige la obligatoriedad del Certificado de Calibracion del equipo de
comprobacién a utilizar cuya copia de dicho certificado deberd obrar en
manos de la Direccidn de Obra. Se realizardn tres tipos de Certificaciones:

4.2.- Cerfificacion de subsistema horizontal

- Medidas de todos los enlaces y canales que componen un subsistema
de planta.

-La Direccidén de Obra verificard los resultados de esta certificacion.
Cualquier anomalia enconfrada en la instalacion deberd corregirse de
forma inmediata por el instalador antes de proceder con el resto de
subsistemas

4.3.- Certificacion Back-Bone
- Medidas de todos los enlaces y canales entre subsistemas horizontales.

-La Direccién de Obra verificard los resultados de esta certificacion.
Cualqguier anomalia encontrada en el sistema vertical o troncal
(backbone) deberd corregirse de forma inmediata por el instalador.

4.4.- Certificacion Final

- Parédmetros globales de toda la instalacién con indicacion de los puntos
criticos.

-Se readlizard una vez concluida toda la instalacidén por la empresa o
profesional designado por la Propiedad.

Una vez readlizadas las mediciones, se entregard a la propiedad copia en
soporte electrénico y en papel con los valores numéricos de las medidas
realizadas en todos y cada uno de los enlaces, y en las que aparecerd
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indicado, entre otros datos del enlace o canal, el resultado de la certificacidon
de la forma: PASA/NO PASA.

4.5.- Pardmetros y medidas a realizar. Condiciones de medida

Las tareas a realizar en concepto de certificacion abarcan, tras la realizacion
de una comprobacion minuciosa de la instalacidn, la verificacidn de todos los
pardmetros descritos en la Memoria y segun el Pliego de Prescripciones
Técnicas (Norma EN 50173-1:2002 y recomendaciones EPHOS 2).

Asi mismo se indicard la instrumentacién utilizada, la metodologia vy
condiciones de medida. Los resultados se presentardn en un formato tabular
con todos los puntos o tomas, asi como aquellos intermedios o de interconexion
que se consideren representativos.

Las medidas a realizar para cada enlace/canal son las siguientes:

Pardmetro Primarios
- Longitudes (ecometria)
- Afenuacion
- Paradiafonia (NEXT y PSNEXT)
- Relacion Atenuacion/Paradiafonia (ACR)

- Relacion Atenuacion/Telediafonia (ELFEXT y PSELFEXT)

Pardmetros Secundarios
- Impedancia caracteristica
- Pérdidas de retorno
- Resistencia Shmica en continua
- Nivel de ruido en el cable
- Continuidad de hilos de pares

- Continuidad de masa
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Otros pardmetros
- Capacidad por unidad de longitud (pF/m)
- Retardo de propagacion
- Diferencia de retardo

- Pérdidas de conversidon “modo comuUn-modo diferencial”

4.6.- Formato de Certificacién

Tal como se indicd anteriormente, los resultados de la certificacion han de
presentarse en formato tabular similar al expuesto al final de este documento
como ANEXO.

Dicho formato es orientativo y puede contemplar mds niveles con diferentes
clasificaciones para documentar de manera clara y con mayor rigor las
medidas.

Salamanca, mayo de 2021

Fdo: Luis Ferreira Villar Fdo: Carlos Ferreira Borrego Fdo: Victor J. Zato Nuho-Beato
Arquitecto Arquitecto Ingeniero Técnico Industrial

SUPERVISADO-
SERVICIO DE

B SSIREREN CONSTRUCCIONE
S.CONSEJERIA

surervisano EDUCACION JCYL
Fecha supervision
17/12/2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

22.01.01

22.01.02

22.02.01

22.02.02

CAPITULO C22 INSTALACION DE VOZ Y DATOS
SUBCAPITULO 22.01 ACOMETIDA
Ud ARQUETA DE ENTRADA, DE 600X600X800 MM, EN CANALIZACION EXTERNA.

Suministro e instalacion de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para traccion y equi-
pada con cerco y tapa, de dimensiones interiores 600x600x800 mm, para unién entre las redes de
alimentacion de telecomunicacion de los distintos operadores y la infraestructura comin de telecomu-
nicacion del edificio, colocada sobre solera de hormigon en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espe-
sor. El precio no incluye la excavacion ni el relleno perimetral posterior.

1 1,00

m CANALIZACION EXTERIOR PARA REDES DE VOZ Y DATOS POR TUBO DE PVC

Suministro e instalacion de canalizacion exterior para redes de voz y datos, formada por 3 tubos de
PVC de 63 mm de didmetro. Totaimente montado.

1 37,00 37,00

1,00

270,16

270,16

TOTAL SUBCAPITULO 22.01 ACOMETIDA

SUBCAPITULO 22.02 CUARTO RACK Y SISTEMA HORIZONTAL
Ud ARMARIO 1 PARA RACK DE 19", 42U

Suministro e instalacion de armario para rack de 19", 42U, de dimensiones 2000x800x800 mm, con
puerta delantera de cristal, trasera de chapa, laterales, 4 perfiles de 19", con 10 paneles repartidores
de 24 tomas RJ45 cat 6 con toma incluida, 5 swichts gestionable gigabit de 48 puertos 10/100/1000
con 4 puertos combos para fibra dptica mulimodo, 1 panel repartidor de fibra dptica con adaptadores
LC, latiguillos de parcheo de 2m UTP cat 6, latiguillos de parcheo de fibra ¢ptica 2LC-2LC 2m para
fibra de OM3, con mddulos MINIGBIC 1000 con conector LC, bandejas de fijacion 4 puntos de 800
mm de profundidad, regleta con 8 schukos ,conjunto de 4 ruedas para rack, ventilador para bastidor,
y anillas metélicas para guia cables verticales.

Totalmente montado, conexionado segin JCyL.
1 1,00

501,35

771,51

Ud ARMARIO 2 PARA RACK DE 19", 42U

Suministro e instalacion de armario para rack de 19", 42U, de dimensiones 2000x800x800 mm, con
puerta delantera de cristal, rasera de chapa, laterales, 4 perfiles de 19", con 8 paneles repartidores
de 24 tomas RJ45 cat 6 con toma incluida, 4 swichts gestionable gigabit de 48 puertos 10/100/1000
con 4 puertos combos para fibra dptica mulimodo, 1 panel repartidor de fibra dptica con adaptadores
LC, latiguillos de parcheo de 2m UTP cat 6, latiguillos de parcheo de fibra ¢ptica 2LC-2LC 2m para
fibra de OM3, con mddulos MINIGBIC 1000 con conector LC, bandejas de fijacion 4 puntos de 800
mm de profundidad, regletas con 8 schukos ,conjunto de 4 ruedas para rack, ventilador para bastidor,
y anillas metélicas para guia cables verticales.

Totalmente montado, conexionado segin JCyL.
1 1,00

1,00

6.317,64

6.317,64

1,00

5.527,34

5.527,34

25 de mayo de 2021

Pégina

1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
19.10.05 m CABLE DE COBRE, 4 PARES TRENZADOS NO APANTALLADO UTP, CATEGORIA
Suministro e instalacion de cable rigido UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de co-
bre, categoria 6, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliole-
fina termoplastica LSFH libre de halégenos, con baja emision de humos y gases corrosivos de 6,2
mm de didmetro.
Incluso certificacion, p/p de accesorios y elementos de sujecion.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 17.500,00 17.500,00
17.500,00 0,90 15.750,00
22.02.03 m BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 300X106
Suministro e instalacion de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 300x 106, con sistema de co-
nexion rapida, borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosion clase 3; Incluso pp de pe-
quefio material, accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 190,00 190,00
190,00 36,10 6.859,00
22.02.04 m BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 200X 106
Suministro e instalacion de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 200x 106, con sistema de co-
nexion rapida, borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosion clase 3; Incluso pp de pe-
quefio material, accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 140,00 140,00
140,00 29,38 4.113,20
19.08.07 m TUBO CURVABLE DE PVC EMPOTRADO DE 16 MM
Suministro e instalacion de canalizacion empotrada de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 16 mm  didmetro nominal, con grado de proteccion IP545, libre de halogenos y humos de
opacidad reducida. Incluso pp uniones, accesorios y abrazaderas. Totalmente montado, conexionado
y probado.
1 2.000,00 2.000,00
2.000,00 0,75 1.500,00
22.02.05 Ud CERTIFICACION EN PUNTOS DE RED
Certificacion en puntos de red. Totalmente probado.
400 400,00
400,00 4,98 1.992,00
TOTAL SUBCAPITULO 22.02 CUARTO RACK Y SISTEMA 42.059,18
25 de mayo de 2021 Pagina 2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

22.03.01.01

22.03.01.02

22.03.01.03

22.03.01.04

22.03.01.05

22.03.01.06

22.03.01.07

SUBCAPITULO 22.03 INSTALACION ELECTRICA DEDICADA
APARTADO 22.03.01 CUADROS

Ud CUADRO GENERAL INFORMATICA ENVOLVENTE

Suministro e instalacion de envonvente del cuadro general de informética en planta baja, tipo ABB o
equivalente, de dimensiones 1000x800x 275 mm segin esquemas de planos y memoria; incluso pp
de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

Ud CUADRO GENERAL INFORMATICA APARAMENTA

Suministro e instalacion de aparamenta para suministro de red en cuadro general informética, tipo
ABB o0 equivalente, segin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y acce-
sorios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00

1.337,20

1.337,20

Ud CUADRO RED PUESTO DE TRABAJO PSS

Suministro e instalacion de cuadro de red para puestos de trabajo en planta semisétano, con envol-
vente y aparamenta ABB o equivalente, de 54 modulos seglin esquemas de planos y memoria; in-
cluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y
accesorios.

1 1,00

1,00

5.091,24

5.091,24

Ud CUADRO SAI PUESTOS DE TRABAJO PSS

Suministro e instalacion de cuadro SAI para puestos de trabajo en planta semisétano, con envolven-
te y aparamenta ABB 0 equivalente, de 54 modulos segin esquemas de planos y memoria; incluso
pp de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y acce-
sorios.

1 1,00

1,00

4.860,53

4.860,53

Ud CUADRO RED PUESTO DE TRABAJO PB

Suministro e instalacion de cuadro de red para puestos de trabajo en planta baja, con envolvente y
aparamenta ABB o equivalente, de 96 modulos segun esquemas de planos y memoria; incluso pp
de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y acceso-
rios.

1 1,00

1,00

2.230,83

2.230,83

Ud CUADRO SAI PUESTOS DE TRABAJO PB

Suministro e instalacion de cuadro SAI para puestos de trabajo en planta baja, con envolvente y
aparamenta ABB 0 equivalente, de 96 modulos seglin esquemas de planos y memoria; incluso pp
de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y acceso-
rios.

1 1,00

1,00

3.663,47

3.663,47

Ud CUADRO RED PUESTO DE TRABAJO P1

Suministro e instalacion de cuadro de red para puestos de trabajo en planta primera, con envolvente
y aparamenta ABB o equivalente, de 96 modulos segun esquemas de planos y memoria; incluso pp
de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y acceso-
rios.

1 1,00

1,00

3.663,47

3.663,47

25 de mayo de 2021

Pégina

3



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

22.03.01.08

22.03.02.01

22.03.02.02

22.03.02.03

22.03.02.04

22.03.02.05

Ud CUADRO SAI PUESTOS DE TRABAJO P1

Suministro e instalacion de cuadro SAI para puestos de trabajo en planta primera, con envolvente y
aparamenta ABB o equivalente, de 96 modulos segun esquemas de planos y memoria; incluso pp
de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y acceso-
rios.

1 1,00

1,00

3.790,19

3.790,19

TOTAL APARTADO 22.03.01 CUADROS

APARTADO 22.03.02 LINEAS ELECTRICAS
m L. COBRE 2X2,5+2,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x2,5+2,5, ba-
jo tubo corrugado de 20 mm libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio
material. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 2.800,00 2.800,00

3.790,19

3.790,19

28.427,12

m L. COBRE 2X4+4 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emisién de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x4+4, con
parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

1 3.500,00 3.500,00

2.800,00

1,69

4.732,00

m L. COBRE 4X10+10 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emisién de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x10+10, con
parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

1 50,00 50,00

3.500,00

1,84

6.440,00

m L. COBRE 3,5X25+16 0.6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministiro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 3,5x 25+16,
con parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y
probado.

1 24,00 24,00

50,00

5,69

284,50

Ud L. COBRE 3,5X185+95 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 3x185+95,
con parte proporcional de cajas, bormas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y
probado.

16 16,00

24,00

10,40

249,60

16,00

TOTAL APARTADO 22.03.02 LINEAS ELECTRICAS

1.282,40

12.988,50

25 de mayo de 2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

22.03.03.01

22.03.03.02

22.03.03.03

22.03.03.04

22.03.03.05

22.03.03.06

APARTADO 22.03.03 MECANISNOS
Ud KIT PUESTO DE TRABAJO SAI DE PARED 4 MODULOS BLANCO CON 2 SCHUKO

Suministro e instalacion de Kit Puesto de trabajo SAI de pared 4 mddulos marca Simon 0 equiva-
lente, acabado blanco compuesto por 1 Base doble schuko embornamiento por corte 1 Click ® con
led, acabado blanco, 1 Base doble schuko embornamiento por corte 1 Click ® con led, acabado rojo,
2 placas planas de voz y datos con guardapolvo para 1 conector RJ45, 1 placa plana para 2 conec-
tores HDMI, y 1 placa plana para 1 conector USB; con conectores RJ45, HDMI y USB incluidos
en el precio; Incluso pp de lineas de alimentacion.

Totalmente montado, conexionado y probado.
25 25,00

Ud KIT PUESTO DE TRABAJO SAI DE PARED 3 MODULOS BLANCO CON 2 SCHUKO

Suministro e instalacion de Kit Puesto de trabajo SAI de pared 3 mddulos marca Simon 0 equiva-
lente, acabado blanco compuesto por 1 Base doble schuko embornamiento por corte 1 Click ® con
led, acabado blanco, 1 Base doble schuko embornamiento por corte 1 Click ® con led, acabado rojo
y 2 placas planas de voz y datos con guardapolvo para 1 conector RJ45,con los dos conectores
RJ45 cat6 incluidos, acabado blanco. Incluso pp de lineas de alimentacion.

Totalmente montado, conexionado y probado.
155 155,00

25,00

91,53

2.288,25

Ud PREINSTALACION DE CAJA DE PARED 2 MODULOS BLANCO CON 2 SCHUKOS,

Suministro e instalacion de preinstalacion de caja para pizarra electronica de pared de 2 médulos
marca Simon o equivalente, acabado blanco compuesto por 1 Base doble schuko embornamiento
por corte 1 Click ® con led, acabado blanco, 1 placa plana para 1 conectores HDMI, y 1 placa pla-
na para 1 conector USB, con conectores HDMI y USB incluidos en el precio. Incluso pp de lineas
de alimentacion.

Totalmente montado, conexionado y probado.
25 25,00

155,00

90,35

14.004,25

Ud TOMA DE CORRIENTE 16A (l1+T) CON TOMA 1 RJ45

Suministro e instalacion de toma de corriente de 16 A (II+T), con toma RJ45, tubo PVC corrugado
de 20 mm, conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV, incluyendo caja de registro,
caja de mecanismo de modulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.

25 25,00

25,00

83,69

2.092,25

Ud TOMA DE CORRIENTE CON HDMI

Suministro e instalacion de toma de corriente para proy ector, con entrada HDMI, tubo PVC corruga-
do de grado 7 de 20mm y 40 mm, conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V, y
cable HDMI., incluy endo caja de registro, caja de mecanismo de modulo estrecho con tornillos, total-
mente montado e instalado.

25 25,00

25,00

30,15

753,75

Ud CABLE HDMI DE 10 M

Suministro e instalacion de cable HDMI de 10 m de longitud, bajo tubo corrugado de 40 mm. Total-
mente montado, conexionado y probado.

25 25,00

25,00

32,96

824,00

25 de mayo de 2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
25,00 8,16 204,00
TOTAL APARTADO 22.03.03 MECANISNOS. .......ccoovrevirirreienrenns 20.166,50

APARTADO 22.03.04 CANALIZACIONES
19.07.08 m BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 300X60

Suministro e instalacion de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 300x60, con sistema de cone-
Xxion rapida, borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosion clase 3; Incluso pp de peque-
fio material, accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.
1 95,00 95,00

95,00 30,06 2.855,70
19.07.09 m BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 200X 60

Suministro e instalacion de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 200x 60, con sistema de cone-
xién rapida, borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosion clase 3; Incluso pp de peque-
fio material, accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.
1 160,00 160,00

160,00 21,07 3.371,20
19.07.10 m BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 100X60

Suministro e instalacion de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 100x60, con sistema de cone-
xién rapida, borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosion clase 3; Incluso pp de peque-
fio material, accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.
1 30,00 30,00

30,00 15,22 456,60
19.08.07 m TUBO CURVABLE DE PVC EMPOTRADO DE 16 MM

Suministro e instalacion de canalizacion empotrada de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 16 mm didmetro nominal, con grado de proteccion IP545, libre de halogenos y humos de
opacidad reducida. Incluso pp uniones, accesorios y abrazaderas. Totalmente montado, conexionado
y probado.

1 1.500,00 1.500,00

1.500,00 0,75 1.125,00

TOTAL APARTADO 22.03.04 CANALIZACIONES...........cccovvvininnnn. 7.808,50

TOTAL SUBCAPITULO 22.03 INSTALACION ELECTRICA 69.390,62
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 22.04 TELEVISION
22.04.01 Ud ANTENA EXTERIOR FM.
Suministro e instalacion de antena exterior FM, circular, para captacion de sefiales de radiodifusion
sonora analégica procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia y 500 mm de longitud.
Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion.
Totalmente montando, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 26,84 26,84
22.04.02 Ud ANTENA EXTERIOR DAB
Suministro e instalacion de antena exterior DAB para captacion de sefiales de radiodifusion sonora
digital procedentes de emisiones terrenales, de 1 elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB de relacién D/IA
y 555 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta ins-
talacion.
Totalmente montando, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 32,87 32,87
22.04.03 Ud ANTENA EXTERIOR UHF
Suministro e instalacion de antena exterior UHF para captacion de sefiales de television anal6gica,
television digital terrestre (TDT) y television de alta definicion (HDTV) procedentes de emisiones terre-
nales, 17 dB de ganancia, 31 dB de relacién D/A 'y 1110 mm de longitud.
Totalmente montando, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 54,07 54,07
22.04.04 Ud TORRETA Y MASTIL PARA FIJACION ANTENAS
Suministro e instalacion de torreta para fijacion de antenas de 5,5 m de altura. Incluso anclajes y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion.
Totalmente montando, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 223,26 223,26
22.04.05 m CANALIZACION DE ENLACE SUPERIOR
Suministro e instalacién de cable coaxial Televes T-100 o similar, con conductor central de cobre de
1,12 mm de diametro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/alu-
minio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC de 6,6 mm de diametro de color
blanco, e incluso tubo corrugado de PVC de 20 mm de diametro nominal. Incluso accesorios y ele-
mentos de sujecion.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 5,00 5,00
5,00 2,03 10,15
22.04.06 Ud CENTRAL AMPLIFICADORA PROGRAMABLE.

Suministro e instalacion de equipo de cabecera, formado por: central amplificadora programable, tipo
Televes modelo Avant HD7 o equivalente. Incluso cargas resistivas, distribuidor, mezcladores y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado
y probado.

1 1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00 233,11 233,11
22.04.07 Ud REPARTIDOR DE 7 SALIDAS
Suministro e instalacion de repartidor de 7 salidas Televes 5161 o equivalente. Totalmente montado,
conexionado y probado.
1 1,00
1,00 13,36 13,36
22.04.08 Ud TOMA RTV
Suministro e instalacion de toma de RTV, Televes 5229 o equivalente, con embellecedor. Totalmente
instalado
5 5,00
5,00 9,61 48,05
22.04.09 m CABLE COAXIAL
Suministro e instalacion de cable coaxial Televes T-100 o equivalente, con conductor central de co-
bre de 1,12 mm de didmetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropile-
no/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC de 6,6 mm de didmetro de
color blanco. Incluso accesarios y elementos de sujecion. Totalmente instalado
1 170,00 170,00
170,00 1,48 251,60
TOTAL SUBCAPITULO 22.04 TELEVISION......oovvimnrrreesnerieennninns 893,31
TOTAL CAPITULO C22 INSTALACION DE VOZ Y DATOS .......omrrvveroereeeiseesssissesssssssssssossessssossssssosessssansssssnn 113.114,62
TOTAL bbb E R R R bRt 113.114,62

25 de mayo de 2021
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PRESUPUESTO DE INSTALACION
DE INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES

- Resumen de presupuesto

PROYECTO: DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS
DE UN EDIFICIO PARA CICLOS FORMATIVOS EN EL NUEVO
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

SITUACION: AVENIDA ViA ROMA S/N Y CALLE DEL TERMINILLO N° 16
PARCELA “CASA DE GUARDAS” SEGOVIA
PROPIEDAD: JUNTA DE CASTILLA Y LEON
c@' Junta de CONSEJERIA DE EDUCACION
astllpa y Leén
ARQUITECTOS: UTE:  LUIS FERREIRA VILLAR

CARLOS FERREIRA BORREGO

Codigo de expediente: A2017/000013



RESUMEN DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CAPITULO RESUMEN EUROS %
C22 INSTALACION DE VOZ Y DATOS.... ettt ettt sttt ettt ettt b ettt ettt e s 113.114,62 100,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 113.114,62
13,00% Gastos generales...........c.cccvervenne 14.704,90
6,00% Beneficio industrial........................ 6.786,88
SUMADE G.G.y B.I 21.491,78
21,009 LV.A oo 28.267,34
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 162.873,74
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 162.873,74

Asciende el presupuesto general a la ex presada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTAY TRES EUROS con SETENTA
Y CUATRO CENTIMOS

, a 25 de mayo de 2021.

El promotor La direccidn facultativa

25 de mayo de 2021 Pagina 1
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PRESUPUESTO DE INSTALACION
DE INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES

- Precios unitarios

PROYECTO: DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS
DE UN EDIFICIO PARA CICLOS FORMATIVOS EN EL NUEVO
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

SITUACION: AVENIDA ViA ROMA S/N Y CALLE DEL TERMINILLO N° 16
PARCELA “CASA DE GUARDAS” SEGOVIA
PROPIEDAD: JUNTA DE CASTILLA Y LEON
c@' Junta de CONSEJERIA DE EDUCACION
astllpa y Leén
ARQUITECTOS: UTE:  LUIS FERREIRA VILLAR

CARLOS FERREIRA BORREGO

Codigo de expediente: A2017/000013



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
6,317 h Oficial primera 17,86 112,82
5,742 h Pedn ordinario 14,88 85,44

371,470 h Oficial 12 electricista 17,25 6.407,86
Grupo O0L.....c.coveieriniiinnns 6.606,12

319,270 h Ay udante electricista 16,01 5.111,51
361,982 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 17,25 6.244,19
248,917 h Ay udante Instalador telecomunicacion 15,28 3.803,45
Grupo mo0........cccverivrennnnns 15.159,15

1,000 Ud  T5N400 PR221DS LS/I R400 4P F F 3.174,00 3.174,00
2,000 Ud  MISTRAL41F Caja empotrar 650, 54 modulos, 3 filas, puerta opaca 64,31 128,62
4,000 Ud  Interruptor automéatico S804B-C80 4p 80A C 16kA 342,91 1.371,64
14,000 Ud  Interruptor automatico SH201-C16NA 18,56 259,84
1,000 Ud  Interruptor automatico SH201-C20NA 19,56 19,56
1,000 Ud  Interruptor automatico SH204-C25 4p 25A C 6kA 123,00 123,00
2,000 Ud Interruptor automatico SH204-C50 4p 50A C 6kA 189,19 378,38
2,000 Ud Interruptor automatico S204-C50 279,10 558,20
4,000 Ud  Interruptor automatico S204-C80 4p 80A C 10kA 228,84 915,36
3,000 Ud  TZ101 Tapa pasacables de membrana, 52 entradas, para armarios Tw 15,74 47,22
1,000 Ud  ESBN0810 Fondo A=800 mm, H=1000 mm 96,38 96,38
1,000 Ud  ESSL0010 Cierre lateral P=275 mm, H=1000 mm, 2 ud 94,63 94,63
1,000 Ud  ESPL0800 Techo/base abierto/pretroquelado P=275 mm, A=800 mm, 2 104,13 104,13
1,000 Ud  ESAS0810 Puerta ciega A=800 mm, H1000 mm 106,25 106,25
1,000 Ud  ESAI0210 Columna interna con tapa ciega abisagrada H=1000 mm 81,26 81,26
1,000 Ud  CHCF1511 Kit para T5, fijo, terminales anteriores, horizontal, 1 74,28 74,28
3,000 Ud  CKDC1620 Kit aparatos modulares DIN, 1 fila, 24 mod. A=600, H=20 43,33 129,99
1,000 Ud  CACP6010 Panel ciego A=600 x H=100 28,73 28,73
3,000 Ud  CKBS2231 Soporte de barras perfiladas escalar. A=300 30,32 90,96
2,000 Ud  ESAC3001P2 Soportes de fijacion mural, 2 ud 28,06 56,12
1,000 Ud  ESIN0010 Bastidor H=1000 mm 68,76 68,76
14,000 Ud  Interruptor diferencial F202A-25/0,03AP-R 159,73 2.236,22
1,000 Ud  Interruptor diferencial F202A-40/0,03AP-R 163,98 163,98
118,000 Ud int. diferencial combinado DS200 1p+N C 16A A APR 10kA 30mA 123,00 14.514,00
1,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS 139,44 139,44
4,000 Ud  ZA1PS Tapaventanas gris 12 modulos, 5 unidades 9,86 39,44
4,000 Ud  U52R4 Arm. empotrar 96 mdd.(150 mm) pta. metalica 297,24 1.188,96
Grupo Mt0.....coovviiiiiiiine 26.189,35

10,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 160 A, 6 kA 71,76 717,60
1,000 Ud  Tira tapaventanas L=24 mdd. DIN, color gris RAL 7035, 3 ud., L, 15,38 15,38
2,000 Ud  Barra perfilada 400 A, 1730 mm long., L, M, K 123,68 247,36
4,473,000 Ud  p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 1.520,82
48,000 m Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x185,0 mm2 Cu 17,96 862,08
32,000 m Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x95,0 mm2 Cu 9,73 311,36
25,000 Ud  Cable HDMI de 10 m 7,14 178,50
250,000 m Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x10,0 mm2 Cu 0,83 207,50
48,000 m Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 16,0 mm2 Cu 1,28 61,44
18.100,000 m Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x2,5 mm2 Cu 0,24 4.344,00
Grupo mtl....cocovvvvenniinnnns 8.466,04

72,000 m Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x25,0 mm2 Cu 1,97 141,84
10.500,000 m Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x4,0 mm2 Cu 0,37 3.885,00
Grupo Mt2.....ccevvveniriiinens 4.026,84

175,000 m Cable coaxial Telves 1,02 178,50
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
1,000 Ud  Repartidor de 7 salidas 10,20 10,20
1,000 Ud  Mastilde 1,5m 17,00 17,00
1,000 Ud  Torreta 1,5 m 42,49 42,49
5,000 m Tubo corrugado de PVC de 20 mm de didmetro nominal 0,53 2,65

25,000 Ud  Kit puesto trabajo caja pared 2 modulos segun descripcion 35,70 892,50
25,000 Ud  Cajetin de empotrar 2 médulos 8,59 214,75
25,000 Ud  Kit puesto trabajo sai caja pared 4 modulos segln descripcion 38,34 958,50
9,000 Ud Latiguillo Fibra Optica 2LC-2LC OM3 de 2 metros 20,23 182,07
1,000 Ud  Latiguillo Fibra Optica 2LC-2LC OM3 de 3 metros 20,23 20,23
288,000 Ud  Latiguillo de 2m Parcheo Categoria 6 3,82 1.100,16
Grupo mt3....ccoevvviieiiiieens 3.619,05

50,000 Ud  Marco Empotrar 2 mddulo Blanco 4,68 234,00
3.500,000 m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 770,00
5.350,000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre hal6genos 0,25 1.337,50
25,000 m Tubo PVC corrugado M 40/gp5 gris libre halégenos 0,51 12,75
100,000 Ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,24 24,00
155,000 Ud  Kit puesto trabajo sai caja pared 3 modulos segin descripcion 39,95 6.192,25
155,000 Ud  Cajetin de empotrar 3 mddulos 10,80 1.674,00
25,000 Ud  Cajetin de empotrar 4 médulos 13,56 339,00
Grupo Mtd......ccvvviiiiiine 10.583,50

205,000 Ud  Pequefio material 0,31 63,55
140,000 m Bandeja de rejilla Rejiband 200x 106 21,30 2.982,00
140,000 m Parte proporcional de accesorios Rejiband de 200x 106 5,32 744,80
190,000 m Bandeja de rejilla Rejiband 300x 106 26,52 5.038,80
190,000 m Parte proporcional de accesorios Rejiband de 300x 106 6,63 1.259,70
30,000 m Bandeja de rejilla Rejiband 100x 60 10,29 308,70
30,000 m Parte proporcional de accesorios Rejiband de 100x 60 2,57 77,10
160,000 m Bandeja de rejilla Rejiband 200x 60 14,85 2.376,00
160,000 m Parte proporcional de accesorios Rejiband de 200x 60 3,71 593,60
95,000 m Bandeja de rejilla Rejiband 300x 60 21,84 2.074,80
95,000 m Parte proporcional de accesorios Rejiband de 300x 60 5,45 517,75
25,000 Ud  Toma simple RJ-45 de 8 contactos, categoria 6, con tapa 7,48 187,00
25,000 Ud  Toma HDMI con tapa 10,20 255,00
17.500,000 m Cable de cobre, 4 pares trenzados no apantallado UTP, categoria 0,45 7.875,00
2,000 Ud  Regleta de 19" para rack, con 8 schukos con interruptor 30,60 61,20
4,000 Ud  Bandeja fija de 1U de 19" para rack de 800 mm 59,17 236,68
18,000 Ud  Panel guia pasahilos horizontales de 19" para rack 10,60 190,80
2,000 Ud  Entrada de cables superior con troqueles y ventiladores 135,98 271,96
Grupo mtS....ccooveviiiiiiiiiiens 25.114,44

111,000 m Tubo de PVC de 63 mm de didmetro 2,38 264,18
4,000 Ud  Adaptador LC duplex multiodo (huecos SC Simplex) 4,06 16,24
18,000 Ud  Mddulo MINIGBIC 1000. Multimodo. Conector LC 97,74 1.759,32
10,000 Ud  Anillas metalicas para guia cables verticales 56,09 560,90
2,000 Ud  Panel 19" 1U para 24 adaptadores SC simplex o 24 LC Duplex 48,66 97,32
18,000 Ud  Panel 1U con 24 RJ45, UTP cat 6. Completo 93,49 1.682,82
2,000 Ud  Armario para Rack de 19", 42U con puertas y perfiles de 19" 752,15 1.504,30
2,000 Ud  Conjunto de 4 ruedas para rack 60,26 120,52
9,000 Ud  Swicht gestionable Gigabit 48 puertos 10/100/1000 + 4 Puertos co 361,21 3.250,89
0,100 m3  Hormig6n HM-20/B/20/1, fabricado en central. 62,15 6,22
50,000 Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc 2,67 133,50
5,000 Ud  Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,09 0,45
1,000 Ud  Central amplificadora programable 203,97 203,97
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
4,000 Ud  Carga resistiva de 75 Ohm, para cierre. 1,85 7,40
1,000 Ud  Antena exterior FM 14,98 14,98
1,000 Ud  Antena exterior DAB 18,02 18,02
1,000 Ud  Antena exterior UHF para captacion de sefiales de television anal 38,59 38,59
1,000 Ud  Arqueta de entrada para ICT de 400x400x 600 mm de dimensiones int 238,24 238,24
5,000 Ud TomaRTV 5,57 27,85
1,000 Ud  Placa base rigida, cuadrada, para soldar o atornillar, para fija 11,17 11,17

20,000 m Cable de acero de 3 mm de didmetro, para grupo de vientos de suj 1,06 21,20
1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones audiovisuales. 1,02 1,02
Grupo mtb......coevvvverireiinnnns 9.979,10
34,300 Ud  Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,22 41,85
Grupo Mt7....ccoovvviieiiiiiinens 41,85
Resumen
Man0 de OBFa.......cccovviiiiieeieeeeee s 0,00
MALEIIAIES ... 0,00
MAGUINATIA. ...t 0,00
OfT0S. et 113.114,62
TOTAL .ttt 109.785,44
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PRESUPUESTO DE INSTALACION
DE INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES

- Precios descompuestos

PROYECTO: DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS
DE UN EDIFICIO PARA CICLOS FORMATIVOS EN EL NUEVO
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

SITUACION: AVENIDA ViA ROMA S/N Y CALLE DEL TERMINILLO N° 16
PARCELA “CASA DE GUARDAS” SEGOVIA
PROPIEDAD: JUNTA DE CASTILLA Y LEON
c@' Junta de CONSEJERIA DE EDUCACION
astllpa y Leén
ARQUITECTOS: UTE:  LUIS FERREIRA VILLAR

CARLOS FERREIRA BORREGO

Codigo de expediente: A2017/000013



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C22 INSTALACION DE VOZ Y DATOS
SUBCAPITULO 22.01 ACOMETIDA
22.01.01 Ud ARQUETA DE ENTRADA, DE 600X600X800 MM, EN CANALIZACION EXTERNA.
Suministro e instalacién de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para traccién y equipada con cerco
y tapa, de dimensiones interiores 600x 600x800 mm, para union entre las redes de alimentacion de telecomunica-
cion de los distintos operadores y la infraestructura comn de telecomunicacion del edificio, colocada sobre solera
de hormigén en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. El precio no incluy e la ex cavacion ni el relleno perime-
tral posterior.
0,100 m®*  Hormigén HM-20/B/20/I, fabricado en central. 62,15 6,22
1,000 Ud Arqueta de entrada para ICT de 400x 400x 600 mm de dimensiones 238,24 238,24
int
1,000 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,22 1,22
0,767 h  Oficial primera 17,86 13,70
0,192 h Peon ordinario 14,88 2,86
Sin descomposicion
REAONAEO ... ..o 7,92
TOTAL PARTIDA ..ottt 270,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
22.01.02 m  CANALIZACION EXTERIOR PARA REDES DE VOZ Y DATOS POR TUBO DE PVC
Suministro e instalacién de canalizacion exterior para redes de voz y datos, formada por 3 tubos de PVC de 63
mm de didmetro. Totalmente montado.
3,000 m  Tubo de PVC de 63 mm de didmetro 2,38 7,14
0,900 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,22 1,10
0,150 h  Oficial primera 17,86 2,68
0,150 h  Peodn ordinario 14,88 2,23
Sin descomposicion
REAONAEO ... ..o 0,40
TOTAL PARTIDA ...ttt 13,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

SUBCAPITULO 22.02 CUARTO RACK Y SISTEMA HORIZONTAL
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
22.02.01 Ud ARMARIO 1 PARA RACK DE 19", 42U
Suministro e instalacion de armario para rack de 19", 42U, de dimensiones 2000x 800x 800 mm, con puerta delan-
tera de cristal, trasera de chapa, laterales, 4 perfiles de 19", con 10 paneles repartidores de 24 tomas RJ45 cat 6
con toma incluida, 5 swichts gestionable gigabit de 48 puertos 10/200/1000 con 4 puertos combos para fibra dptica
multimodo, 1 panel repartidor de fibra éptica con adaptadores LC, latiguillos de parcheo de 2m UTP cat 6, latiguillos
de parcheo de fibra éptica 2LC-2LC 2m para fibra de OM3, con médulos MINIGBIC 1000 con conector LC, bande-
jas de fijacion 4 puntos de 800 mm de profundidad, regleta con 8 schukos ,conjunto de 4 ruedas para rack, ventila-
dor para bastidor, y anillas metalicas para guia cables verticales.
Totalmente montado, conexionado segin JCyL.
1,000 Ud Armario para Rack de 19", 42U con puertas y perfiles de 19" 752,15 752,15
1,000 Ud Entrada de cables superior con troqueles y ventiladores 135,98 135,98
10,000 Ud Panel 1U con 24 RJ45, UTP cat 6. Completo 93,49 934,90
5,000 Ud Swicht gestionable Gigabit 48 puertos 10/100/1000 + 4 Puertos co 361,21 1.806,05
1,000 Ud Panel 19" 1U para 24 adaptadores SC simplex o 24 LC Duplex 48,66 48,66
2,000 Ud Adaptador LC duplex multiodo (huecos SC Simplex) 4,06 8,12
1,000 Ud Regleta de 19" para rack, con 8 schukos con interruptor 30,60 30,60
2,000 Ud Bandeja fija de 1U de 19" para rack de 800 mm 59,17 118,34
10,000 Ud Panel guia pasahilos horizontales de 19" para rack 10,60 106,00
5,000 Ud Anillas metélicas para guia cables verticales 56,09 280,45
139,000 Ud Latiguillo de 2m Parcheo Categoria 6 3,82 530,98
5,000 Ud Latiguillo Fibra Optica 2LC-2LC OM3 de 2 metros 20,23 101,15
10,000 Ud  Médulo MINIGBIC 1000. Multimodo. Conector LC 97,74 977,40
1,000 Ud Latiguillo Fibra Optica 2LC-2LC OM3 de 3 metros 20,23 20,23
1,000 Ud Conjunto de 4 ruedas para rack 60,26 60,26
6,799 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 17,25 117,28
6,799 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 15,28 103,89
Sin descomposicion
REAONAEO.......cvvviviiieicccc 185,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 6.317,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS
25 de mayo de 2021 Pagina 2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
22.02.02 Ud ARMARIO 2 PARA RACK DE 19", 42U
Suministro e instalacion de armario para rack de 19", 42U, de dimensiones 2000x 800x 800 mm, con puerta delan-
tera de cristal, trasera de chapa, laterales, 4 perfiles de 19", con 8 paneles repartidores de 24 tomas RJ45 cat 6
con toma incluida, 4 swichts gestionable gigabit de 48 puertos 10/100/1000 con 4 puertos combos para fibra éptica
multimodo, 1 panel repartidor de fibra éptica con adaptadores LC, latiguillos de parcheo de 2m UTP cat 6, latiguillos
de parcheo de fibra éptica 2LC-2LC 2m para fibra de OM3, con médulos MINIGBIC 1000 con conector LC, bande-
jas de fijacion 4 puntos de 800 mm de profundidad, regletas con 8 schukos ,conjunto de 4 ruedas para rack, vent-
lador para bastidor, y anillas metalicas para guia cables verticales.
Totalmente montado, conexionado segin JCyL.
1,000 Ud Armario para Rack de 19", 42U con puertas y perfiles de 19" 752,15 752,15
1,000 Ud Entrada de cables superior con troqueles y ventiladores 135,98 135,98
8,000 Ud Panel 1U con 24 RJ45, UTP cat 6. Completo 93,49 747,92
4,000 Ud Swicht gestionable Gigabit 48 puertos 10/100/1000 + 4 Puertos co 361,21 1.444,84
1,000 Ud Panel 19" 1U para 24 adaptadores SC simplex o 24 LC Duplex 48,66 48,66
2,000 Ud Adaptador LC duplex multiodo (huecos SC Simplex) 4,06 8,12
1,000 Ud Regleta de 19" para rack, con 8 schukos con interruptor 30,60 30,60
2,000 Ud Bandeja fija de 1U de 19" para rack de 800 mm 59,17 118,34
8,000 Ud Panel guia pasahilos horizontales de 19" para rack 10,60 84,80
5,000 Ud Anillas metélicas para guia cables verticales 56,09 280,45
149,000 Ud Latiguillo de 2m Parcheo Categoria 6 3,82 569,18
4,000 Ud Latiguillo Fibra Optica 2LC-2LC OM3 de 2 metros 20,23 80,92
8,000 Ud Médulo MINIGBIC 1000. Multimodo. Conector LC 97,74 781,92
1,000 Ud Conjunto de 4 ruedas para rack 60,26 60,26
6,799 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 17,25 117,28
6,799 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 15,28 103,89
Sin descomposicion
REdONdEO.........co e 162,03
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiieicit et 5.527,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA' Y CUATRO
CENTIMOS
19.10.05 m  CABLE DE COBRE, 4 PARES TRENZADOS NO APANTALLADO UTP, CATEGORIA
Suministro e instalacion de cable rigido UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoria 6,
con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliolefina termopléastica LSFH libre de
halégenos, con baja emision de humos y gases corrosivos de 6,2 mm de didmetro.
Incluso certificacion, p/p de accesorios y elementos de sujecion.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 m  Cable de cobre, 4 pares trenzados no apantallado UTP, categoria 0,45 0,45
0,013 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 17,25 0,22
0,013 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 15,28 0,20
Sin descomposicion
REAONAEO ... ..o 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
22.02.03 m  BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 300X 106
Suministro e instalacion de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 300x 106, con sistema de conexion rapida,
borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosion clase 3; Incluso pp de pequefio material, accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 m  Bandeja de rejilla Rejiband 300x 106 26,52 26,52
1,000 m  Parte proporcional de accesorios Rejiband de 300x 106 6,63 6,63
0,057 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,98
0,057 h  Ayudante electricista 16,01 0,91
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 1,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 36,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CENTIMOS
22.02.04 m  BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 200X 106
Suministro e instalacion de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 200x 106, con sistema de conexion rapida,
borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosion clase 3; Incluso pp de pequefio material, accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 m  Bandeja de rejilla Rejiband 200x 106 21,30 21,30
1,000 m  Parte proporcional de accesorios Rejiband de 200x 106 5,32 5,32
0,057 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,98
0,057 h  Ayudante electricista 16,01 0,91
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 0,87
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
19.08.07 m  TUBO CURVABLE DE PVC EMPOTRADO DE 16 MM
Suministro e instalacion de canalizacién empotrada de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16
mm  didmetro nominal, con grado de proteccidn IP545, libre de halogenos y humos de opacidad reducida. Incluso
pp uniones, accesorios y abrazaderas. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 0,22
0,014 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,24
0,017 h  Ayudante electricista 16,01 0,27
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
22.02.05 Ud CERTIFICACION EN PUNTOS DE RED
Certificacion en puntos de red. Totalmente probado.
0,280 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 17,25 4,83
Sin descomposicion
REAONAEO ... 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 22.03 INSTALACION ELECTRICA DEDICADA
APARTADO 22.03.01 CUADROS
22.03.01.01 Ud CUADRO GENERAL INFORMATICA ENVOLVENTE
Suministro e instalacién de envonvente del cuadro general de informatica en planta baja, tipo ABB 0 equivalente, de
dimensiones 1000x800x 275 mm segln esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y acce-
sorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud ESIN0010 Bastidor H=1000 mm 68,76 68,76
1,000 Ud ESAI0210 Columna interna con tapa ciega abisagrada H=1000 mm 81,26 81,26
1,000 Ud ESPL0800 Techo/base abierto/pretroquelado P=275 mm, A=800 104,13 104,13
mm, 2
1,000 Ud ESBN0810 Fondo A=800 mm, H=1000 mm 96,38 96,38
3,000 Ud TZ101 Tapa pasacables de membrana, 52 entradas, para armarios 15,74 47,22
Tw
1,000 Ud ESAS0810 Puerta ciega A=800 mm, H1000 mm 106,25 106,25
1,000 Ud ESSL0010 Cierre lateral P=275 mm, H=1000 mm, 2 ud 94,63 94,63
2,000 Ud ESAC3001P2 Soportes de fijacion mural, 2 ud 28,06 56,12
1,000 Ud CACP6010 Panel ciego A=600 x H=100 28,73 28,73
1,000 Ud CHCF1511 Kit para T5, fijo, terminales anteriores, horizontal, 1 74,28 74,28
3,000 Ud CKDC1620 Kit aparatos modulares DIN, 1 fila, 24 mod. A=600, H=20 43,33 129,99
2,000 Ud Barra perfilada 400 A, 1730 mm long., L, M, K 123,68 247,36
3,000 Ud CKBS2231 Soporte de barras perfiladas escalar. A=300 30,32 90,96
1,000 Ud Tira tapaventanas L=24 mad. DIN, color gris RAL 7035, 3 ud., L, 15,38 15,38
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
1,700 h  Ayudante electricista 16,01 21,22
Sin descomposicion
REdONdEO.........co i 39,20
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 1.337,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS
22.03.01.02 Ud CUADRO GENERAL INFORMATICA APARAMENTA
Suministro e instalacion de aparamenta para suministro de red en cuadro general informética, tipo ABB o equivalen-
te, seglin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, co-
nexionado y probado.
1,000 Ud T5N400 PR221DS LS/I R400 4P F F 3.174,00 3.174,00
4,000 Ud Interruptor automatico S204-C80 4p 80A C 10kA 228,84 915,36
2,000 Ud Interruptor automatico SH204-C50 4p 50A C 6kA 189,19 378,38
1,000 Ud Interruptor automéatico SH204-C25 4p 25A C 6kA 123,00 123,00
1,000 Ud Interruptor automéatico SH201-C20NA 19,56 19,56
1,000 Ud Interruptor diferencial F202A-40/0,03AP-R 163,98 163,98
1,000 Ud Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS 139,44 139,44
0,850 h  Oficial 12 electricista 17,25 14,66
0,850 h  Ayudante electricista 16,01 13,61
Sin descomposicion
REdONdEO.........co i 149,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 5.091,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
22.03.01.03 Ud CUADRO RED PUESTO DE TRABAJO PSS
Suministro e instalacion de cuadro de red para puestos de trabajo en planta semisdtano, con envolvente y apara-
menta ABB o equivalente, de 54 modulos segln esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material
y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios.
1,000 Ud MISTRAL41F Caja empotrar 650, 54 mddulos, 3 filas, puerta opaca 64,31 64,31
1,000 Ud Repartidor modular tetrapolar 160 A, 6 kA 71,76 71,76
1,000 Ud Interruptor automéatico S204-C50 279,10 279,10
14,000 Ud int. diferencial combinado DS200 1p+N C 16A A APR 10kA 30mA 123,00 1.722,00
14,000 Ud Interruptor automatico SH201-C16NA 18,56 259,84
14,000 Ud Interruptor diferencial F202A-25/0,03AP-R 159,73 2.236,22
2,550 h  Oficial 12 electricista 17,25 43,99
2,550 h  Ayudante electricista 16,01 40,83
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 142,48
TOTAL PARTIDA ..ottt 4.860,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS
22.03.01.04 Ud CUADRO SAI PUESTOS DE TRABAJO PSS
Suministro e instalacién de cuadro SAI para puestos de trabajo en planta semisé6tano, con envolvente y aparamen-
ta ABB 0 equivalente, de 54 modulos segun esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y
accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios.
1,000 Ud MISTRAL41F Caja empotrar 650, 54 médulos, 3 filas, puerta opaca 64,31 64,31
1,000 Ud Repartidor modular tetrapolar 160 A, 6 kA 71,76 71,76
1,000 Ud Interruptor automético S204-C50 279,10 279,10
14,000 Ud int. diferencial combinado DS200 1p+N C 16A A APR 10kA 30mA 123,00 1.722,00
0,850 h  Oficial 12 electricista 17,25 14,66
0,850 h  Ayudante electricista 16,01 13,61
Sin descomposicion
REAONAEO ... ..o 65,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.230,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
22.03.01.05 Ud CUADRO RED PUESTO DE TRABAJO PB
Suministro e instalacion de cuadro de red para puestos de trabajo en planta baja, con envolvente y aparamenta
ABB o equivalente, de 96 modulos segln esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y ac-
cesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios.
1,000 Ud  U52R4 Arm. empotrar 96 mdd.(150 mm) pta. metalica 297,24 297,24
2,000 Ud Repartidor modular tetrapolar 160 A, 6 kA 71,76 143,52
1,000 Ud ZA1P5 Tapaventanas gris 12 médulos, 5 unidades 9,86 9,86
1,000 Ud Interruptor automéatico S804B-C80 4p 80A C 16kA 342,91 342,91
22,000 Ud int. diferencial combinado DS200 1p+N C 16A A APR 10kA 30mA 123,00 2.706,00
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
1,700 h  Ayudante electricista 16,01 21,22
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 107,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 3.663,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
22.03.01.06 Ud CUADRO SAI PUESTOS DE TRABAJO PB
Suministro e instalacion de cuadro SAI para puestos de trabajo en planta baja, con envolvente y aparamenta ABB o
equivalente, de 96 modulos seglin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios.
1,000 Ud  U52R4 Arm. empotrar 96 mdd.(150 mm) pta. metalica 297,24 297,24
2,000 Ud Repartidor modular tetrapolar 160 A, 6 kA 71,76 143,52
1,000 Ud ZA1P5 Tapaventanas gris 12 médulos, 5 unidades 9,86 9,86
1,000 Ud Interruptor automéatico S804B-C80 4p 80A C 16kA 342,91 342,91
22,000 Ud int. diferencial combinado DS200 1p+N C 16A A APR 10kA 30mA 123,00 2.706,00
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
1,700 h  Ayudante electricista 16,01 27,22
Sin descomposicion
REAONAEO ... 107,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 3.663,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
SIETE CENTIMOS
22.03.01.07 Ud CUADRO RED PUESTO DE TRABAJO P1
Suministro e instalacion de cuadro de red para puestos de trabajo en planta primera, con envolvente y aparamenta
ABB o equivalente, de 96 modulos segln esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y ac-
cesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios.
1,000 Ud  U52R4 Arm. empotrar 96 mdd.(150 mm) pta. metalica 297,24 297,24
2,000 Ud Repartidor modular tetrapolar 160 A, 6 kA 71,76 143,52
1,000 Ud  ZA1P5 Tapaventanas gris 12 médulos, 5 unidades 9,86 9,86
1,000 Ud Interruptor automéatico S804B-C80 4p 80A C 16kA 342,91 342,91
23,000 Ud int. diferencial combinado DS200 1p+N C 16A A APR 10kA 30mA 123,00 2.829,00
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
1,700 h  Ayudante electricista 16,01 27,22
Sin descomposicion
REAONAEO ... ..o 111,11
TOTAL PARTIDA ..ot 3.790,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
22.03.01.08 Ud CUADRO SAI PUESTOS DE TRABAJO P1
Suministro e instalacién de cuadro SAI para puestos de trabajo en planta primera, con envolvente y aparamenta
ABB o equivalente, de 96 modulos segln esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y ac-
cesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios.
1,000 Ud  U52R4 Arm. empotrar 96 mdd.(150 mm) pta. metalica 297,24 297,24
2,000 Ud Repartidor modular tetrapolar 160 A, 6 kA 71,76 143,52
1,000 Ud ZA1P5 Tapaventanas gris 12 médulos, 5 unidades 9,86 9,86
1,000 Ud Interruptor automéatico S804B-C80 4p 80A C 16kA 342,91 342,91
23,000 Ud int. diferencial combinado DS200 1p+N C 16A A APR 10kA 30mA 123,00 2.829,00
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
1,700 h  Ayudante electricista 16,01 21,22
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 111,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 3.790,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 22.03.02 LINEAS ELECTRICAS
22.03.02.01 m L. COBRE 2X2,5+2,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y con baja
emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x2,5+2,5, bajo tubo corrugado de 20 mm
libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexiona-
doy probado.
3,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x2,5 mm2 Cu 0,24 0,72
1,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halégenos 0,25 0,25
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,013 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,22
0,013 h  Ayudante electricista 16,01 0,21
Sin descomposicion
REAONAEO ... ..o 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
22.03.02.02 m L. COBRE 2X4+4 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y con baja
emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x4+4, con parte proporcional de cajas, bor-
nas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.
3,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x4,0 mm2 Cu 0,37 1,11
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,013 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,22
0,013 h  Ayudante electricista 16,01 0,21
Sin descomposicion
REAONAEO ... .t 0,06
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 1,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
22.03.02.03 m L. COBRE 4X10+10 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y con baja
emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x10+10, con parte proporcional de cajas,
bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.
5,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 10,0 mm2 Cu 0,83 4,15
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,034 h  Oficial 1@ electricista 17,25 0,59
0,034 h  Ayudante electricista 16,01 0,54
Sin descomposicion
REAONAEO ... ..o 0,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL IMPORTE

22.03.02.04 m L. COBRE 3,5X25+16 0.6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y con baja
emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 3,5x25+16, con parte proporcional de cajas,

bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.

3,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 25,0 mm2 Cu 1,97 5,91
2,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 16,0 mm2 Cu 1,28 2,56
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,042 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,72
0,042 h  Ayudante electricista 16,01 0,67
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 0,30
TOTAL PARTIDA ...ttt 10,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA CENTIMOS

22.03.02.05 Ud L. COBRE 3,5X185+95 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y con baja
emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 3x 185+95, con parte proporcional de cajas,

bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.

3,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x185,0 mm2 Cu 17,96 53,88
2,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 95,0 mm2 Cu 9,73 19,46
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,127 h  Oficial 1@ electricista 17,25 2,19
0,127 h  Ayudante electricista 16,01 2,03
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 2,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 80,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con QUINCE CENTIMOS
APARTADO 22.03.03 MECANISNOS
22.03.03.01 Ud KIT PUESTO DE TRABAJO SAI DE PARED 4 MODULOS BLANCO CON 2 SCHUKO
Suministro e instalacion de Kit Puesto de trabajo SAI de pared 4 m6dulos marca Simon o equivalente, acabado
blanco compuesto por 1 Base doble schuko embornamiento por corte 1 Click ® con led, acabado blanco, 1 Base
doble schuko embornamiento por corte 1 Click ® con led, acabado rojo, 2 placas planas de voz y datos con guar-
dapolvo para 1 conector RJ45, 1 placa plana para 2 conectores HDMI, y 1 placa plana para 1 conector USB; con
conectores RJ45, HDMIy USB incluidos en el precio; Incluso pp de lineas de alimentacion.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Kit puesto trabajo sai caja pared 4 modulos segun descripcion 38,34 38,34
1,000 Ud Cajetin de empotrar 4 médulos 13,56 13,56
1,000 Ud Pequefio material 0,31 0,31
40,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x2,5 mm2 Cu 0,24 9,60
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halégenos 0,25 2,50
0,885 h  Oficial 12 electricista 17,25 15,27
0,579 h  Ayudante electricista 16,01 9,27
Sin descomposicion
RedONdE0.........co o 2,68
TOTAL PARTIDA ..ottt 91,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
22.03.03.02 Ud KIT PUESTO DE TRABAJO SAI DE PARED 3 MODULOS BLANCO CON 2 SCHUKO
Suministro e instalacion de Kit Puesto de trabajo SAI de pared 3 m6dulos marca Simon o equivalente, acabado
blanco compuesto por 1 Base doble schuko embornamiento por corte 1 Click ® con led, acabado blanco, 1 Base
doble schuko embornamiento por corte 1 Click ® con led, acabado rojo y 2 placas planas de voz y datos con
guardapolvo para 1 conector RJ45,con los dos conectores RJ45 cat6 incluidos, acabado blanco. Incluso pp de li-
neas de alimentacion.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Kit puesto trabajo sai caja pared 3 modulos segun descripcion 39,95 39,95
1,000 Ud Cajetin de empotrar 3 médulos 10,80 10,80
1,000 Ud Pequefio material 0,31 0,31
40,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x2,5 mm2 Cu 0,24 9,60
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre hal6genos 0,25 2,50
0,885 h  Oficial 12 electricista 17,25 15,27
0,579 h  Ayudante electricista 16,01 9,27
Sin descomposicion
RedONdE0.........co o 2,65
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 90,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
22.03.03.03 Ud PREINSTALACION DE CAJA DE PARED 2 MODULOS BLANCO CON 2 SCHUKOS,
Suministro e instalacion de preinstalacién de caja para pizarra electrénica de pared de 2 médulos marca Simon o
equivalente, acabado blanco compuesto por 1 Base doble schuko embornamiento por corte 1 Click ® con led, aca-
bado blanco, 1 placa plana para 1 conectores HDMI, y 1 placa plana para 1 conector USB, con conectores HDMI
y USB incluidos en el precio. Incluso pp de lineas de alimentacion.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Kit puesto trabajo caja pared 2 modulos segln descripcion 35,70 35,70
1,000 Ud Cajetin de empotrar 2 médulos 8,59 8,59
1,000 Ud Pequefio material 0,31 0,31
40,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x2,5 mm2 Cu 0,24 9,60
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halogenos 0,25 2,50
0,885 h  Oficial 12 electricista 17,25 15,27
0,579 h  Ayudante electricista 16,01 9,27
Sin descomposicion
RedONdEO......oeiiiiiiieiiii s 2,45
TOTAL PARTIDA ..ottt 83,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
22.03.03.04 Ud TOMA DE CORRIENTE 16A (I1+T) CON TOMA 1 RJ45
Suministro e instalacion de toma de corriente de 16 A (II+T), con toma RJ45, tubo PVC corrugado de 20 mm, con-
ductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo de mo-
dulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.
1,000 Ud Marco Empotrar 2 médulo Blanco 4,68 4,68
1,000 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc 2,67 2,67
1,000 Ud Toma simple RJ-45 de 8 contactos, categoria 6, con tapa 7,48 7,48
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x2,5 mm2 Cu 0,24 7,20
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halégenos 0,25 2,50
2,000 Ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,24 0,48
0,128 h  Oficial 12 electricista 17,25 2,21
0,128 h  Ayudante electricista 16,01 2,05
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 0,88
TOTAL PARTIDA ...ttt 30,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CENTIMOS
22.03.03.05 Ud TOMA DE CORRIENTE CON HDMI
Suministro e instalacién de toma de corriente para proy ector, con entrada HDMI, tubo PVC corrugado de grado 7 de
20mm y 40 mm, conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V, y cable HDML., incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo de modulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.
1,000 Ud Marco Empotrar 2 médulo Blanco 4,68 4,68
1,000 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc 2,67 2,67
1,000 Ud Toma HDMI con tapa 10,20 10,20
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x2,5 mm2 Cu 0,24 7,20
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halégenos 0,25 2,50
2,000 Ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,24 0,48
0,128 h  Oficial 1@ electricista 17,25 2,21
0,128 h  Ayudante electricista 16,01 2,05
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 0,97
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
22.03.03.06 Ud CABLEHDMIDE 10M
Suministro e instalacién de cable HDMI de 10 m de longitud, bajo tubo corrugado de 40 mm. Totalmente montado,
conexionado y probado.
1,000 Ud Cable HDMI de 10 m 7,14 7,14
1,000 m  Tubo PVC corrugado M 40/gp5 gris libre halégenos 0,51 0,51
0,008 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,14
0,008 h  Ayudante electricista 16,01 0,13
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 0,24
TOTAL PARTIDA ...ttt 8,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

25 de mayo de 2021 Pagina 11



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 22.03.04 CANALIZACIONES
19.07.08 m  BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 300X 60
Suministro e instalacion de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 300x 60, con sistema de conexidn rapida,
borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosion clase 3; Incluso pp de pequefio material, accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 m  Bandeja de rejilla Rejiband 300x 60 21,84 21,84
1,000 m  Parte proporcional de accesorios Rejiband de 300x 60 5,45 5,45
0,057 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,98
0,057 h  Ayudante electricista 16,01 0,91
Sin descomposicion
RedONdE0.........co o 0,88
TOTAL PARTIDA ..ot 30,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SEIS CENTIMOS
19.07.09 m  BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 200X 60
Suministro e instalacion de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 200x 60, con sistema de conexidn rapida,
borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosion clase 3; Incluso pp de pequefio material, accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 m  Bandeja de rejilla Rejiband 200x 60 14,85 14,85
1,000 m  Parte proporcional de accesorios Rejiband de 200x 60 371 3,71
0,057 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,98
0,057 h  Ayudante electricista 16,01 0,91
Sin descomposicion
REdONdEO.........co i 0,62
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 21,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SIETE CENTIMOS
19.07.10 m  BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 100X 60
Suministro e instalacion de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 100x 60, con sistema de conexion rapida,
borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosion clase 3; Incluso pp de pequefio material, accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 m  Bandeja de rejilla Rejiband 100x 60 10,29 10,29
1,000 m  Parte proporcional de accesorios Rejiband de 100x 60 2,57 2,57
0,057 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,98
0,058 h  Ayudante electricista 16,01 0,93
Sin descomposicion
REAONAEO ... .t 0,45
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 15,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
19.08.07 m  TUBO CURVABLE DE PVC EMPOTRADO DE 16 MM
Suministro e instalacion de canalizacion empotrada de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16
mm didmetro nominal, con grado de proteccion IP545, libre de halogenos y humos de opacidad reducida. Incluso
pp uniones, accesorios y abrazaderas. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 0,22
0,014 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,24
0,017 h  Ayudante electricista 16,01 0,27
Sin descomposicion
REdONdE0.........co o 0,02
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 0,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 22.04 TELEVISION
22.04.01 Ud ANTENA EXTERIOR FM.
Suministro e instalacion de antena exterior FM, circular, para captacion de sefiales de radiodifusion sonora analégi-
ca procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia y 500 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalacion.
Totalmente montando, conexionado y probado.
1,000 Ud Antena exterior FM 14,98 14,98
0,340 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 17,25 5,87
0,340 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 15,28 5,20
Sin descomposicion
RedONdE0.........co o 0,79
TOTAL PARTIDA ...t 26,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
22.04.02 Ud ANTENA EXTERIOR DAB
Suministro e instalacion de antena exterior DAB para captacion de sefiales de radiodifusion sonora digital proceden-
tes de emisiones terrenales, de 1 elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB de relacion D/A'y 555 mm de longitud. Inclu-
so anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion.
Totalmente montando, conexionado y probado.
1,000 Ud  Antena exterior DAB 18,02 18,02
0,427 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 17,25 7,37
0,427 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 15,28 6,52
Sin descomposicion
REdONdEO.........co i 0,96
TOTAL PARTIDA ...t 32,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
22.04.03 Ud ANTENA EXTERIOR UHF
Suministro e instalacion de antena exterior UHF para captacion de sefiales de television analdgica, television digital
terrestre (TDT) y television de alta definicion (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, 17 dB de ganancia, 31
dB de relacion D/A'y 1110 mm de longitud.
Totalmente montando, conexionado y probado.
1,000 Ud Antena exterior UHF para captacion de sefiales de television anal 38,59 38,59
0,427 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 17,25 7,37
0,427 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 15,28 6,52
Sin descomposicion
REdONdEO.........co i 1,59
TOTAL PARTIDA ...t 54,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
22.04.04 Ud TORRETA Y MASTIL PARA FIJACION ANTENAS
Suministro e instalacion de torreta para fijacion de antenas de 5,5 m de altura. Incluso anclajes y cuantos acceso-
rios sean necesarios para su correcta instalacion.
Totalmente montando, conexionado y probado.
1,000 Ud Torreta 1,5m 42,49 42,49
1,000 Ud Mastil de 1,5 m 17,00 17,00
1,000 Ud Placa base rigida, cuadrada, para soldar o atornillar, para fija 11,17 11,17
20,000 m  Cable de acero de 3 mm de diametro, para grupo de vientos de suj 1,06 21,20
3,838 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 17,25 66,21
3,838 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 15,28 58,64
Sin descomposicién
REAONAEO ... .o 6,55
TOTAL PARTIDA ..ottt 223,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
22.04.05 m  CANALIZACION DE ENLACE SUPERIOR
Suministro e instalacion de cable coaxial Televes T-100 o similar, con conductor central de cobre de 1,12 mm de
didametro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenza-
dos de cobre y cubierta exterior de PVC de 6,6 mm de didmetro de color blanco, e incluso tubo corrugado de PVC
de 20 mm de didmetro nominal. Incluso accesorios y elementos de sujecion.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 m  Cable coaxial Telves 1,02 1,02
1,000 m  Tubo corrugado de PVC de 20 mm de didmetro nominal 0,53 0,53
0,013 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 17,25 0,22
0,013 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 15,28 0,20
Sin descomposicion
REAONAEO ... ..o 0,06
TOTAL PARTIDA ..ot 2,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CENTIMOS
22.04.06 Ud CENTRAL AMPLIFICADORA PROGRAMABLE.
Suministro e instalacion de equipo de cabecera, formado por: central amplificadora programable, tipo Televes mo-
delo Avant HD7 o equivalente. Incluso cargas resistivas, distribuidor, mezcladores y cuantos accesorios sean ne-
cesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Central amplificadora programable 203,97 203,97
4,000 Ud Carga resistiva de 75 Ohm, para cierre. 1,85 7,40
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones audiovisuales. 1,02 1,02
0,427 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 17,25 7,37
0,427 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 15,28 6,52
Sin descomposicion
REdONdE0.........co o 6,83
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 233,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con ONCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
22.04.07 Ud REPARTIDOR DE 7 SALIDAS
Suministro e instalacion de repartidor de 7 salidas Televes 5161 o equivalente. Totalmente montado, conexionado
y probado.
1,000 Ud Repartidor de 7 salidas 10,20 10,20
0,085 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 17,25 1,47
0,085 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 15,28 1,30
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 0,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
22.04.08 Ud TOMA RTV
Suministro e instalacién de toma de RTV, Televes 5229 o equivalente, con embellecedor. Totalmente instalado
1,000 Ud TomaRTV 5,57 5,57
1,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,09 0,09
0,213 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 17,25 3,67
Sin descomposicion
REAONAEO ... .ot 0,28
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiieicit et 9,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
22.04.09 m  CABLE COAXIAL
Suministro e instalacion de cable coaxial Televes T-100 o equivalente, con conductor central de cobre de 1,12 mm
de didmetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos
trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC de 6,6 mm de didmetro de color blanco. Incluso accesorios y ele-
mentos de sujecion. Totalmente instalado
1,000 m  Cable coaxial Telves 1,02 1,02
0,013 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 17,25 0,22
0,013 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 15,28 0,20
Sin descomposicion
REAONAEO ... 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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