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1.- PROMOTOR
Junta de Catilla y León, Consejería de Educación

2.- EMPLAZAMIENTO
Avda. Via Roma s/n y C/. Terminillo 16
Segovia

3.- OBJETO DEL PROYECTO
Es objeto de éste proyecto la descripción, cálculo y definición de planos y
esquemas necesarios para la ejecución de la obra de instalación interior de
gas, así como la trascripción de las recomendaciones e instrucciones
necesarias para el buen funcionamiento, mantenimiento y revisión de la
instalación, dentro del el edificio proyectado que será destinado a Instituto de
Educación Secundaria donde se impartirán Ciclos formaticos, situado en el
emplazamiento antes citado.

4.- NORMATIVA CONSIDERADA

 Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles
Gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ICG 01 a 11 ( RD
919/2006 de 28 de Julio).

 Normas UNE 60.60670 y otras que sean de aplicación obligada

 Especificaciones Técnicas de la Empresa suministradora.

5.- COMBUSTIBLE
Gas Natural que será suministrado desde las redes de distribución; opción esta
mas ventajosa por sus cualidades de:

Alto rendimiento energético
Ausencia de contaminación
Comodidad y limpieza de utilización
Mantenimiento reducida de las instalaciones

Características
Gas combustible de la 2ª familia
Incoloro
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No tóxico
Menor densidad que el aire (0,6)
Combustión completa y limpia
Alto poder calorífico (10 termias /m3)
Composición: Metano 86%

Etano 12%
Nitrógeno 1%
Hidroc. superiores 1%

6.- EMPRESA DISTRIBUIDORA
El suministro de gas se realiza a través de la red de distribución de gas natural
en la zona siendo Nedgia Castilla y León S.A. (grupo Gas Natural Fensoa) la
encargada de este suministro.

7.- ACOMETIDA
La acometida la realizará la distribuidora desde su red más próxima a la presión
operativa citada de entre 2 y 4 bar, (antes denominada MPB ), por la Avda. Via
Roma, teniendo la instalación comienzo en la llave general de corte situada en
la acera desde la que se acomete a la llave general, regulador de primera
etapa, contador y llave de donde partirá la instalación receptora que es objeto
de este documento.

8.- CLASIFICACION
Conforme establece la norma UNE 606070-1 la instalación objeto de este
documento se considera instalación receptora y al objeto de su clasificación
atendiendo a la forma de suministro pertenece a las alimentadas desde una
red de distribución.

La presión máxima de operación MPO en acometida interior estará
comprendida entre 2 y 4 bar, siendo la presión de la instalación interior MOP <
0,1 bar.
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9.- PROGRAMA DE NECESIDADES
Sala de calderas

6 Calderas murales Buderux Logamax plus o equivalente
GB162(V2)100

Potencia nominal 6 x100600 KW
Gasto 54,55 m3/h

10.- PRESIONES
En la conexión de entrada de gas a los aparatos, la presión no debe de ser
inferior a la mínima establecida para cada familia de gas en la norma UNE-EN
43.

Red de alimentación exterior MOP < 5 bar
Presión máxima de operación 4 bar

Instalación receptora MOP < 0,1 bar
Presión alimentación interior 55 mbar
Presión mínima en llave de aparato 20 mbar

11.- REDES
Acometida PE/enterrado
Instalación interior Acero/superficial/21/2

Emplazamiento
Desde el armario situado en el cerramiento de parcela que alojará la llave de
entrada, el filtro, el regulador de la primera etapa y la medida arranca la
tubería de la instalación común por el cerramiento interior a 3 m de altura,
derivando a la sala de calderas.

Antes de la entrada a la sala de calderas se dispondrá de una llave y de
electroválvula de corte, partiendo desde esta la tubería hacia el interior
finalizando en las llaves de caldera.
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En el caso de paralelismo entre las canalizaciones de gas con otras, la
distancia mínima entre la generatriz principal más próxima de las
canalizaciones a considerar será de 0,2 m.

Cuando no puedan mantenerse las distancias mínimas entre secciones antes
descritas, deben interponerse pantallas de fibrocemento, material cerámico,
goma, amianto, plástico o similar en características mecánicas y dieléctricas.

Tuberías
Las redes, comenzando en la llave general de corte y acabando en la
alimentación a los colectores de calderas se ejecutarán mediante tubos de
acero negro fabricado a partir de banda de acero laminado en caliente y
soldadura longitudinal, con dimensiones y características según UNE 36864, sus
accesorios para unión, reducción, derivaciones, cambios de dirección, etc.,
serán de acero compatible con el tubo y construidos conforme a
especificaciones de la norma UNE-EN 10242.

Llaves
Las llaves serán de sección según esquema, serán estancas a la presión de
prueba de la instalación, no tendrán juntas de estopa o de vibras vegetales y
estarán provistas de topes para las posiciones de abierto o cerrado,
preferentemente serán llaves de ¼ de vuelta entre la posición de cerrada y la
posición de abierta.

11.- EQUIPOS DE LA INSTALACION
Primera etapa

Llave entrada
Filtro
Regulador 4 / 0,55 bar, entrada 1” salida 21/2” con seguridad max./min.
Toma de presión
Manómetro con pulsador
Contador G65
Llave
Toma de presión
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Electroválvula sala de calderas
Electroválvula DN 50
Tensión 230V
Presión max. 500 mbar

Alimentación gas calderas
Llave general
Llaves reductores
Reductores de baja presión

Caudal 50 m3/h
Presión entrada 55 mbar
Presión salida 20 mbar
Seguridad mínima

Toma de presión
Manómetros con pulsímetro
Toma de presión
Llaves de calderas

12.- APARATOS DE GAS
Según la clasificación establecida en UNE 60670-6, los equipos de la sala de
calderas serán de evacuación conducida y tiro forzado correspondiendo con
tipo B.

13.- REQUISITOS DE INSTALACION
Sala de calderas
La sala satisface las especificaciones establecidas en DB SI para local de riesgo
especial. El cerramiento exterior según plano de arquitectura MC01 tipo
carpintería CE18 es un bloque de carpintería de 6x2,4 m construido en lamas;
este cerramiento en su conjunto de 14,4 m2 será la disposición constructiva de
baja resistencia que supera en superficie la mínima requerida

Esta superficie mínima deberá ser superior a la centésima parte del volumen del
local en m3, con un mínimo de 1 m2.
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Superficie local

(m2)

Altura

(m)

Volumen

(m3)

32,42 2,8 90,77

La superficie mínima de baja resistencia mecánica debería de ser de 1,00 m2,
pero como se proyecta que todo el paramento exterior de la sala de calderas
sea una rejilla de lamas esto nos garantiza unas dimensione superiores del
cerramiento en comunicación directa con el exterior.

Al estar el cerramiento construido mediante lamas en el que el 28% del mismo
es superficie libre de entrada de aire, nos garantiza el paso del aire para la
perfecta combustión del gas en los quemadores y para la ventilación general
del local. Este cerramiento tendrá una puerta integrada en el mismo con
dimensiones 0,9x2 m, y dispondrá de cerradura con llave desde el exterior y
dispositivo de apertura fácil desde el interior.
En el frente exterior de la puerta de la sala figurará la siguiente inscripción:

SALA DE MAQUINAS
GENERADORES DE GAS

PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA AL SERVICIO

14.- VENTILACIONES
Aire para combustión y ventilación de sala calderas
Dado que el combustible empleado en la sala de calderas es gaseoso, en el
diseño interior del recinto y en su ventilación se tendrá en cuenta lo establecido
en la norma UNE 60601 de título: “Salas de máquinas y equipos autónomos de
generación de calor o frío o para cogeneración, que utilizan combustibles
gaseoso”. En esta norma se establece el sistema de ventilación y de seguridad
a emplear para la sala; siguiendo las pautas de verificación que nos establece
la tabla 1 tendremos:

Tipo de edifico nueva construcción
Tipo de gas menos denso que el aire (gas natural)
Emplazamiento sobre primer sótano
Superficie de baja resistencia Si
Sistema de ventilación Natural según 7.1.1
Emplazamiento posible Si
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Ventilación natural
Se utilizara el sistema de entrada de aire por orificios practicados en paredes
exteriores conforme establece el apartado 7.1.1 de la norma UNE 60601 en la
que la superficie del orificio será de 5 cm2 por cada kW, con lo que tendremos

Qv = 5 cm2 x 600 kW = 3.000 cm2

La rejilla en contacto permanente con el exterior de la sala de calderas tiene
una superficie libre útil de 40.000 cm2 (14,4 m2 x 28% según apartado 13).

15.- EVACUACION PRODUCTOS DE COMBUSTION
Las salidas de humos de las calderas están conectadas a dos chimeneas con
salida a la cubierta del edificio.

16.- MEDIDAS ADICIONALES DE SEGURIDAD
En la sala de calderas se proyecta un sistema automático de corte de gas
mediante la instalación de una centralita con dos detectores de fugas
conectados a una electro válvula con llave de corte intercalada en el tubo
general de alimentación a la sala en el exterior, de manera que ante la posible
fuga se producirá el corte automático del suministro de gas las calderas.

17.- CENTRAL DE ALARMAS
Se proyecta un central de alarmas tipo Fidegas para dos sondas, alimentación
230V, rearme manual.

18.- PRUEBAS
Las pruebas se consideran correctas si no se observa una disminución de la
presión, transcurrido el periodo de tiempo que se indica según MOP, desde el
momento en que se efectuó la primera lectura.

2 bar < MOP < 5 bar
Presión de prueba >1,40 MOP
Tiempo de prueba 60 minutos
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La prueba debe ser verificada con un manómetro de rango 0 a 10 bar, clase 1,
diámetro 100 mm o un manómetro electrónico o digital o manotermógrafo del
mismo rango y características. El tiempo de prueba se puede reducir a 30 min
en tramos inferiores a 20 m en instalaciones individuales.

0,1 bar < MOP < 2 bar
Presión de prueba >1,75 MOP
Tiempo de prueba 30 minutos

La prueba debe ser verificada con un manómetro de rango 0 bar a 6 bar, clase
1, diámetro 100 mm o un manómetro electrónico o digital o manotermógrafo
del mismo rango y características.

MOP < 0,1 bar
Presión de prueba >2,5 MOP
Tiempo de prueba 15 minutos

La prueba debe ser verificada con un manómetro de rango 0 bar a 1 bar, clase
1, diámetro 100 mm o un manómetro electrónico o digital o manotermógrafo
del mismo rango y características. Cuando la prueba se realice con una
presión de hasta 0,05 bar, ésta se debe verificar con un manómetro de
columna de agua en forma de U con escala +-500 mca como mínimo o
cualquier otro dispositivo, con escala adecuada, que cumpla el mismo fin. El
tiempo de prueba puede ser de 10 min si la longitud del tramo a probar es
inferior a 10 m.

Comprobación de la estanqueidad en los conjuntos de regulación
La estanquidad de las uniones de los elementos que componen el conjunto de
regulación y de las uniones de entrada y salida, tanto del regulador como de
los contadores, se debe comprobar a la presión de operación  correspondiente
mediante detectores de gas, aplicación de agua jabonosa, u otro método
similar.

Puesta en servicio
Cuando se proceda al llenado de gas de la canalización se hará de manera
que se evite la formación de mezcla aire-gas comprendida entre los límites de
inflamabilidad del gas. Para ello, siempre que sea posible, se separarán ambos
fluidos con un tapón de gas inerte o un pistón de purga. A falta de ambos
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medios, la introducción del gas en la extremidad de la canalización se
efectuará a una velocidad igual o inferior a 5m/seg para reducir el riesgo de
mezcla inflamable en la zona de contacto.

19 CALCULO REDES
De la aplicación de la fórmula Renouard lineal

PA - PB = 23.200 x ds x L x Q1,82/D4,82

resulta:
Tramo: armario primera etapa a regulador segunda etapa

Presión absoluta inicial: 1.055
Presión relativa inicial: 0.055
Densidad: 0.6
Longitud (km): 0.015
Caudal: 54,55 m3/h
Diámetro (mm): 68,8
Presión absoluta final: 1.05448
Velocidad: 4,02 m/s

Tramo regulador segunda etapa a caldera más desfavorable
Presión absoluta inicial: 1.020
Presión relativa inicial: 0.020
Densidad: 0.6
Longitud (km): 0.008
Caudal: 9.09 m3/h
Diámetro (mm): 27,2
Presión absoluta final: 1.019
Velocidad: 4,29 m/s

Salamanca, mayo de 2021

Fdo: Luis Ferreira Villar Fdo: Carlos Ferreira Borrego Fdo: Victor J. Zato Nuño-Beato
Arquitecto Arquitecto Ingeniero Técnico Industrial
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1.- AUTORIDAD Y FACULTADES DEL DIRECTOR FACULTATIVO
1.1.- Interpretación del proyecto
La interpretación del proyecto, en su más amplio sentido, corresponde
exclusivamente al Ingeniero Director de las obras o técnico en quien delegue,
quien facilitará cuantas aclaraciones estime necesarias durante la realización
de los trabajos.

1.2.- Copias autorizadas
El adjudicatario podrá a su costa, sacar cuantas copias estime necesarias de
este proyecto, pudiendo ser autorizadas por el Ingeniero Director de las obras a
petición de aquel.

1.3.- Obras no previstas
La Dirección Facultativa queda autorizada para modificar cualquier clase de
obra durante la ejecución de las mismas, verificando el aumento de precios
oportuno, siempre que el conjunto no haya aumentado el presupuesto.

En caso de que dicho presupuesto deba ser aumentado, por condiciones
técnicas o estéticas que aconsejen la inclusión de partidas no previstas en
principio, el instalador deberá redactar a propuesta de la Dirección facultativa,
el presupuesto adicional correspondiente, antes de la ejecución de las obras
en cuestión. Este adicional, caso de resultar conforme, será firmado por la
propiedad, el instalador y la Dirección Técnica.

1.4.- Modificaciones
El montaje se realizará ajustándose a los planos y dirección facultativa.

Cuando sea necesario introducir modificaciones, se solicitará el permiso del
Director facultativo.

Igualmente la sustitución por otros de los materiales o aparatos indicados en el
proyecto, deberá ser aprobado por dicha dirección.
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2.- PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LA OBRA Y ASISTENCIA A LA DIRECCION
FACULTATIVA

El instalador a quien se encomienda la ejecución de las obras a que se refiere
este proyecto, deberá atender en todo momento las órdenes verbales o
escritas que le transmita la dirección facultativa.

El instalador pondrá al frente de la obra y por su cuenta una persona
suficientemente capacitada, que será quien vigile, sincronice y organice, de
acuerdo con las órdenes recibidas, los trabajos a realizar, firmando el enterado
al pie de dichas obras en caso de serle transmitidas por escrito.

Igualmente, el instalador queda obligado a hacer todo lo que sea necesario
para la realización de las instalaciones, aún en el caso de que no esté
textualmente expresado en el proyecto, siempre que sin separarse de una
recta interpretación de las normas usuales de una buena instalación, le sea
ordenado por la dirección facultativa.

Asimismo. el instalador queda obligado a comunicar a la dirección facultativa
cualquier anomalía que pudiera observar tanto en el proyecto como durante
la marcha de los trabajos.

3.- SEGURIDAD EN EL TRABAJO
El instalador conocedor de las normas de Seguridad e Higiene para los
trabajadores y operarios a su servicio, queda obligado al estricto cumplimiento
de las leyes dictadas al respecto, siendo el responsable total de los accidentes
que del incumplimiento de las mismas pueda derivarse.
Asimismo. correrán de su cuenta los seguros sociales y seguros de accidente.

4.- DESCRIPCIONES CONSTRUCTIVAS
4.1- Descripción de obras incluidas en el proyecto
Se encuentran descritas con suficiente detalle en la Memoria y demás
documentos de este proyecto.
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4.2.- Plazo de ejecución
El plazo para la realización de las obras incluidas en este proyecto será de un
mes.

4.3.- Plazo de garantía
El plazo de garantía que mediará entre las recepciones provisionales y
definitiva será de un año.

4.4.- Replantemos
Antes de proceder a la ejecución de cualquier trabajo que requiera un
replanteo o trazado previo, se someterán estos a la aprobación de la dirección
facultativa, disponiendo ésta de un plazo de tres días hábiles para proceder a
la correspondiente inspección.

5.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y DE LA EJECUCION DE LAS DISTINTAS
UNIDADES DE OBRA

5.1.- Tuberías
La canalización vista, tanto exterior como interior, será de cobre de 1 mm de
espesor.
Las uniones se realizarán mediante soldadura fuerte de plata debiendo ser los
accesorios de cobre recocido.

Cuando sea necesario atravesar muros o forjados, las tuberías se alojarán en
tubos pasamuros, con un diámetro interior superior como mínimo, en 20 mm al
diámetro exterior del tubo, rellenado el espacio intermedio con masilla plástica.
En el interior de los tubos no se permitirán empalmes.

5.2.- Válvulas
Las válvulas de seccionamiento que se empleen serán estancas a la presión de
prueba de la instalación, no utilizándose las que tengan juntas de fibras
vegetales para el ajuste, así como las que carezcan de tope abierto y cerrado.

5.3.- Condiciones generales de los materiales
Cualquier tipo de material que se utilice en las instalaciones deberá ser
previamente aceptado por el director de obra.
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Para la ejecución de las distintas unidades de obra, el instalador deberá
cumplir en cada momento con lo reglamentado y con las instrucciones que a
tal efecto reciba del Director facultativo.

6.- INSTALACION DEFECTUOSAS.- INSTALACION OCULTA
6.1.- Instalación defectuosa
Cuando haya sido ejecutada cualquier instalación que no se ajuste a este
Pliego, o que al leal saber y entender del Director de Obra no cumpla las
condiciones especificadas en este Proyecto, dicho Director podrá aceptarla,
haciendo la deducción en el precio unitario que corresponda a la diferencia
de calidad observada o bien rechazarla estando entonces obligado el
instalador a volver a ejecutar la obra defectuosa sin aumento alguno del
presupuesto.

6.2.- Instalación oculta
No podrán realizarse obras que den motivo a la ocultación de obras y antes de
estas hayan sido examinadas y aceptadas por el Director de Obra.
El incumplimiento de lo aquí señalado podrás dar motiva a la demolición de los
elementos que oculten obras no inspeccionadas y aceptadas. Todo ello por
cuenta del instalador.

6.3.- Limpieza y conservación de las obras
El instalador realizará los servicios de limpieza, policía y conservación de las
obras durante se ejecución.
Deberán dejar completamente libre de escombros y de material inservible la
obra a su finalización.

Igualmente cualquier avería que se pueda producir en la instalación durante el
periodo de garantía deberá ser atendida inmediatamente por dicho instalador.

Salamanca, mayo de 2021

Fdo: Luis Ferreira Villar Fdo: Carlos Ferreira Borrego Fdo: Victor J. Zato Nuño-Beato
Arquitecto Arquitecto Ingeniero Técnico Industrial
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C17 INSTALACION DE GAS                                              

17.01        Ud  TALLO DE ACOMETIDA DE GAS, D=40 MM DE POLIETILENO DE ALTA DENSID

Suministro e instalación de tallo de acometida de gas que une la red de distribución de gas de la em-
presa suministradora, formada por tubería enterrada de 2 m de longitud de polietileno de alta densidad
SDR 11, de 40 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja prev iamente
excavada, con sus correspondientes accesorios y  piezas especiales, collarín de toma en carga co-
locado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y  la red y  llave de
acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 1 1/2" de diámetro colocada mediante
unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y cerrada superiormente con tapa de PVC. Incluso demolición
y levantado del firme ex istente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y  cone-
x ión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexio-
nada y  probada.

1 1,00

1,00 236,64 236,64

17.02        Ud  ARMARIO DE REGULACIÓN DE CAUDAL NOMINAL 100 M³/H                

Suministro e instalación de armario de regulación de caudal nominal 100 m³/h, compuesto de: toma
de presión a la entrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada para acero de 1 1/2" de diámetro, filtro, regu-
lador para una presión de salida de 22 mbar con válvula de seguridad por exceso de presión incor-
porada y  armario de poliéster de fibra de v idrio autoextinguible de 520x540x230 mm. Incluso conta-
dor, elementos de fijación y  vaina de PVC. Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 831,39 831,39

17.03        m   TUBERÍA DE GAS SUPERFICIAL, DE ACERO NEGRO DE 2 1/2"            

Suministro y  montaje de tubería para instalación de gas, colocada superficialmente y  fijada al para-
mento, formada por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 2
1/2" DN 63 mm de diámetro; acabada con mano de imprimación antiox idante de al menos 50 micras
de espesor. Incluso material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especia-
les colocados mediante soldadura eléctrica. Totalmente montada y  conexionada.

1 10,00 10,00

10,00 24,43 244,30

17.04        m   TUBERÍA DE GAS SUPERFICIAL, DE ACERO NEGRO DE 1"                

Suministro y  montaje de tubería para instalación de gas, colocada superficialmente y  fijada al para-
mento, formada por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1"
DN 25 mm de diámetro; acabada con mano de imprimación antiox idante de al menos 50 micras de
espesor. Incluso material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales
colocados mediante soldadura eléctrica. Totalmente montada y  conexionada.

1 25,00 25,00

25,00 13,81 345,25

17.05        Ud  LLAVE DE GAS DE 2 1/2"                                          

Suministro e instalación de llave de gas de 2 1/2" con cuerpo de latón. Totalmente montada y  cone-
x ionada

2 2,00

2,00 73,56 147,12

17.06        Ud  LLAVE DE GAS DE 1 1/2"                                          

Suministro e instalación de llave de gas de 1 1/2" con cuerpo de latón. Totalmente montada y  cone-
x ionada

2 2,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2,00 29,00 58,00

17.07        Ud  LLAVE DE GAS DE 1"                                              

Suministro e instalación de llave de gas de 1" con cuerpo de latón. Totalmente montada y  conexiona-
da

6 6,00

6,00 15,20 91,20

17.08        Ud  CONJUNTO DE REGULACIÓN PARA 3 CALDERAS DE 30 M3/H A 20 MMBAR    

Suministro e instalación de conjunto de regulación para 3 calderas de 30 m3/h a 20 mmbar, con lla-
ves, y  pulsometro. Totalmente montada, conexionada y probada.

2 2,00

2,00 531,48 1.062,96

17.09        Ud  SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE FUGAS DE GAS NATURAL         

Sistema de detección automática de fugas de gas natural compuesto de 2 sonda conectada a central
de detección automática de gas natural para 1 zona, con grado de protección IP 54, con instalación e
superficie, 1 barra de leds que indican el estado de funcionamiento, el estado de la sonda y  la con-
centración de gas medida por la sonda de cada zona, 2 niveles de alarma, un relé aislado al vacío
para cada nivel de alarma con los contactos libres de tensión y  fuente de alimentación de 230 V,
electroválvula, de 2 1/2", normalmente cerrada y 1 sirena con señal óptica y  acústica. Incluso cable
unipolar y  canalización de protección de cableado. Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 1.091,52 1.091,52

17.10        m   TUBERÍA DE GAS SUPERFICIAL, DE ACERO NEGRO DE 1 1/2"            

Suministro y  montaje de tubería para instalación de gas, colocada superficialmente y  fijada al para-
mento, formada por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1
1/2" DN 40 mm de diámetro; acabada con mano de imprimación antiox idante de al menos 50 micras
de espesor. Incluso material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especia-
les colocados mediante soldadura eléctrica. Totalmente montada y  conexionada.

1 3,00 3,00

3,00 16,01 48,03

TOTAL CAPÍTULO C17 INSTALACION DE GAS .................................................................................................. 4.156,41

TOTAL...................................................................................................................................................................... 4.156,41
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
MODIFICADO PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES          

CAPITULO RESUMEN EUROS %

17 INSTALACIÓN DE GAS.................................................................................................................................. 4.053,49 100,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.053,49

13,00% Gastos generales.......................... 526,95

6,00% Beneficio industrial ........................ 243,21

SUMA DE G.G. y  B.I. 770,16

21,00% I.V.A....................................................................... 1.012,97

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 5.836,62

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 5.836,62

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

, a 30 de junio de 2021.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

0,635 h   Oficial primera                                                 17,86 11,34

1,184 h   Peón ordinario                                                  14,88 17,62

19,787 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 357,16

7,029 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 121,25

Grupo O01............................ 507,36

14,189 h   Ay udante fontanero                                              16,01 227,17

7,029 h   Ay udante electricista                                           16,01 112,53

Grupo mo0........................... 339,70

0,604 h   Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg                          4,21 2,54

Grupo mq0........................... 2,54

25,000 m   Material aux iliar para montaje y  sujección de tubería de 1"     0,43 10,75

3,000 m   Material aux iliar para montaje y  sujección de tubería de 1 1/2" 0,52 1,56

Grupo mt0............................ 12,31

10,000 m   Material aux iliar para montaje y  sujección de tubería de 2 1/2" 0,90 9,00

Grupo mt1............................ 9,00

2,000 Ud  Conjunto de regulación para 3 calderas de 30 m3/h a 20 mmbar    382,45 764,90

2,000 Ud  Llav es de acero 1 1/2"                                          67,99 135,98

2,000 Ud  Pulsometro                                                      50,99 101,98

Grupo mt2............................ 1.002,86

6,000 Ud  Llav e gas 1"                                                    8,59 51,54

2,000 Ud  Llav e gas 1 1/2"                                                22,01 44,02

2,000 Ud  Llav e gas 2 1/2"                                                65,27 130,54

1,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 40 (1 1/2").                        16,91 16,91

Grupo mt3............................ 243,01

25,000 m   Tubo de acero negro con soldadura de 1" DN25 con pp de accesorio 3,98 99,50

3,000 m   Tubo de acero negro con soldadura de 1 1/2" DN40 con pp de acces 4,80 14,40

10,000 m   Tubo de acero negro con soldadura de 2 1/2" DN63 con pp de acces 10,65 106,50

Grupo mt5............................ 220,40

1,000 Ud  Tapa de PVC, para arquetas de gas de 30x 30 cm.                  15,50 15,50

0,300 kg  Imprimación antiox idante con poliuretano.                       7,95 2,39

15,000 m   Cable para lazo 1.5 mm2 tipo ES07Z1-K (AS)                      1,55 23,25

Grupo mt6............................ 41,14

1,000 Ud  Electrov álv ula de acero inox idable de 2 1/2", a 230 V, normalmen 364,83 364,83

1,000 Ud  Sirena para sistema de detección de gas, con señal óptica y  acús 102,10 102,10

1,000 Ud  Central de detección automática de gas natural para 1 zona, con 159,95 159,95

2,000 Ud  Sonda de gas natural, compuesta de un sensor con sistema de ox id 79,98 159,96

1,000 Ud  Armario de regulación de caudal nominal 100 m³/h según descripci 747,79 747,79

2,000 m   Acometida de polietileno de alta densidad, de 40 mm de diámetro 0,73 1,46

1,000 m   Collarín de toma en carga, de PVC, para tubo de polietileno de a 4,49 4,49

1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de gas.                    1,19 1,19

1,000 Ud  Arqueta registrable de polipropileno, con fondo precortado, 30x 3 26,10 26,10

1,000 Ud  Prueba de estanqueidad para instalación de gas.                 88,19 88,19

Grupo mt7............................ 1.656,06
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Resumen

Mano de obra.................................................................. 0,00

Materiales ....................................................................... 0,00

Maquinaria ...................................................................... 0,00

Otros.............................................................................. 4.156,41

TOTAL ........................................................................... 4.034,38
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C17 INSTALACION DE GAS                                              
17.01        Ud  TALLO DE ACOMETIDA DE GAS, D=40 MM DE POLIETILENO DE ALTA DENSID

Suministro e instalación de tallo de acometida de gas que une la red de distribución de gas de la empresa suminis-
tradora, formada por tubería enterrada de 2 m de longitud de polietileno de alta densidad SDR 11, de 40 mm de diá-
metro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja prev iamente ex cav ada, con sus correspondientes
accesorios y  piezas especiales, collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirv e
de enlace entre la acometida y  la red y  llav e de acometida formada por v álv ula de esfera de latón niquelado de 1
1/2" de diámetro colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propie-
dad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x 30x 30 cm, colocada sobre solera de hormigón en ma-
sa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y  cerrada superiormente con tapa de PVC. Incluso demolición y  lev antado
del firme ex istente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y  conex ión a la red. Sin incluir la ex -
cav ación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

2,000 m   Acometida de polietileno de alta densidad, de 40 mm de diámetro 0,73 1,46

1,000 Ud  Arqueta registrable de polipropileno, con fondo precortado, 30x 3 26,10 26,10

1,000 Ud  Tapa de PVC, para arquetas de gas de 30x 30 cm.                  15,50 15,50

1,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 40 (1 1/2").                        16,91 16,91

1,000 m   Collarín de toma en carga, de PVC, para tubo de polietileno de a 4,49 4,49

1,000 Ud  Prueba de estanqueidad para instalación de gas.                 88,19 88,19

0,604 h   Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg                          4,21 2,54

0,635 h   Oficial primera                                                 17,86 11,34

1,184 h   Peón ordinario                                                  14,88 17,62

1,960 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 35,38

0,635 h   Ay udante fontanero                                              16,01 10,17

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 6,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

17.02        Ud  ARMARIO DE REGULACIÓN DE CAUDAL NOMINAL 100 M³/H                

Suministro e instalación de armario de regulación de caudal nominal 100 m³/h, compuesto de: toma de presión a la
entrada de 0,4 a 5 bar, llav e de entrada para acero de 1 1/2" de diámetro, filtro, regulador para una presión de sali-
da de 22 mbar con v álv ula de seguridad por ex ceso de presión incorporada y  armario de poliéster de fibra de v i-
drio autoex tinguible de 520x 540x 230 mm. Incluso contador, elementos de fijación y  v aina de PVC. Totalmente
montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Armario de regulación de caudal nominal 100 m³/h según descripci 747,79 747,79

1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de gas.                    1,19 1,19

1,704 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 30,76

1,704 h   Ay udante fontanero                                              16,01 27,28

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 24,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 831,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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17.03        m   TUBERÍA DE GAS SUPERFICIAL, DE ACERO NEGRO DE 2 1/2"            

Suministro y  montaje de tubería para instalación de gas, colocada superficialmente y  fijada al paramento, formada
por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro; aca-
bada con mano de imprimación antiox idante de al menos 50 micras de espesor. Incluso material aux iliar para
montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales colocados mediante soldadura eléctrica. Totalmente
montada y  conex ionada.

1,000 m   Material aux iliar para montaje y  sujección de tubería de 2 1/2" 0,90 0,90

1,000 m   Tubo de acero negro con soldadura de 2 1/2" DN63 con pp de
acces

10,65 10,65

0,030 kg  Imprimación antiox idante con poliuretano.                       7,95 0,24

0,350 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 6,32

0,350 h   Ay udante fontanero                                              16,01 5,60

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

17.04        m   TUBERÍA DE GAS SUPERFICIAL, DE ACERO NEGRO DE 1"                

Suministro y  montaje de tubería para instalación de gas, colocada superficialmente y  fijada al paramento, formada
por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1" DN 25 mm de diámetro; acaba-
da con mano de imprimación antiox idante de al menos 50 micras de espesor. Incluso material aux iliar para monta-
je y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales colocados mediante soldadura eléctrica. Totalmente monta-
da y  conex ionada.

1,000 m   Material aux iliar para montaje y  sujección de tubería de 1"     0,43 0,43

1,000 m   Tubo de acero negro con soldadura de 1" DN25 con pp de accesorio 3,98 3,98

0,264 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 4,77

0,264 h   Ay udante fontanero                                              16,01 4,23

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

17.05        Ud  LLAVE DE GAS DE 2 1/2"                                          

Suministro e instalación de llav e de gas de 2 1/2" con cuerpo de latón. Totalmente montada y  conex ionada

1,000 Ud  Llav e gas 2 1/2"                                                65,27 65,27

0,340 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 6,14

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 2,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.06        Ud  LLAVE DE GAS DE 1 1/2"                                          

Suministro e instalación de llav e de gas de 1 1/2" con cuerpo de latón. Totalmente montada y  conex ionada

1,000 Ud  Llav e gas 1 1/2"                                                22,01 22,01

0,340 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 6,14

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS
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17.07        Ud  LLAVE DE GAS DE 1"                                              

Suministro e instalación de llav e de gas de 1" con cuerpo de latón. Totalmente montada y  conex ionada

1,000 Ud  Llav e gas 1"                                                    8,59 8,59

0,341 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 6,16

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

17.08        Ud  CONJUNTO DE REGULACIÓN PARA 3 CALDERAS DE 30 M3/H A 20 MMBAR    

Suministro e instalación de conjunto de regulación para 3 calderas de 30 m3/h a 20 mmbar, con llav es, y  pulso-
metro. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

1,000 Ud  Conjunto de regulación para 3 calderas de 30 m3/h a 20 mmbar    382,45 382,45

1,000 Ud  Llav es de acero 1 1/2"                                          67,99 67,99

1,000 Ud  Pulsometro                                                      50,99 50,99

0,425 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 7,67

0,425 h   Ay udante fontanero                                              16,01 6,80

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 15,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 531,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.09        Ud  SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE FUGAS DE GAS NATURAL         

Sistema de detección automática de fugas de gas natural compuesto de 2 sonda conectada a central de detección
automática de gas natural para 1 zona, con grado de protección IP 54, con instalación e superficie, 1 barra de leds
que indican el estado de funcionamiento, el estado de la sonda y  la concentración de gas medida por la sonda de
cada zona, 2 niv eles de alarma, un relé aislado al v acío para cada niv el de alarma con los contactos libres de ten-
sión y  fuente de alimentación de 230 V, electrov álv ula, de 2 1/2", normalmente cerrada y  1 sirena con señal óptica
y  acústica. Incluso cable unipolar y  canalización de protección de cableado. Totalmente montado, conex ionado y
probado.

2,000 Ud  Sonda de gas natural, compuesta de un sensor con sistema de ox id 79,98 159,96

1,000 Ud  Central de detección automática de gas natural para 1 zona, con 159,95 159,95

1,000 Ud  Sirena para sistema de detección de gas, con señal óptica y  acús 102,10 102,10

1,000 Ud  Electrov álv ula de acero inox idable de 2 1/2", a 230 V, normalmen 364,83 364,83

15,000 m   Cable para lazo 1.5 mm2 tipo ES07Z1-K (AS)                      1,55 23,25

7,029 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 121,25

7,029 h   Ay udante electricista                                           16,01 112,53

0,867 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 15,65

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 32,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.091,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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17.10        m   TUBERÍA DE GAS SUPERFICIAL, DE ACERO NEGRO DE 1 1/2"            

Suministro y  montaje de tubería para instalación de gas, colocada superficialmente y  fijada al paramento, formada
por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro; aca-
bada con mano de imprimación antiox idante de al menos 50 micras de espesor. Incluso material aux iliar para
montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales colocados mediante soldadura eléctrica. Totalmente
montada y  conex ionada.

1,000 m   Material aux iliar para montaje y  sujección de tubería de 1 1/2" 0,52 0,52

1,000 m   Tubo de acero negro con soldadura de 1 1/2" DN40 con pp de
acces

4,80 4,80

0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 5,42

0,300 h   Ay udante fontanero                                              16,01 4,80

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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