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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1.- Antecedentes
La consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, proyecta la
construcción de un nuevo Instituto de Educación Secundaria para ciclos
formativos.

La propiedad, me encarga la redacción de este documento para definir la
instalación de fontanería y riego, justificando el cumplimiento de la normativa
vigente.

1.2.- Objeto
El objeto de este documento es el cálculo y definición de la instalación de
fontanería necesaria para el suministro de agua caliente y fría a los aseos,
baños y vestuarios del edificio, asegurando el correcto funcionamiento de
todos los equipos, así como la suficiencia y regularidad del suministro en todos
los aparatos.

1.3.- Promotor
Nombre o razón social: Junta de Castilla y León. Consejería de
Educación

1.4.- Emplazamiento de la instalación
El edificio se construirá en:

Situación: Avenida Vía Romana S/N y Calle Terminillo nº 16
Segovia: 40003
Referencia Catastral: 6847213VL0364N0001SM

1.5.- Legislación aplicable

 DB-HS3 del Código Técnico de la Edificación (R.D. 314/2006, del 17 de
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. BOE
núm. 74, martes 28 de marzo de 2006).

 Norma UNE 149.201/07
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2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA
En este apartado se va a justificar el cumplimiento del Documento Básico de
Salubridad parte 4: Suministro de agua.

2.1.- Suministro de agua
Edifico de uso docente distribuido en planta semisótano, baja y primera,
dispondrá de suministro de agua desde la red exterior de distribución municipal.
La red comenzará en la acometida que nos alimentara un aljibe de
almacenamiento situado en la planta inferior, desde donde aspirará un grupo
de elevación de agua que suministrará caudal y presión suficiente a un
colector del que partirán los siguientes circuitos de la red de fontanería:

 Red de fluxores

 Red de resto de aparatos sanitarios

 Red de agua caliente sanitaria

Sin pasar por el aljibe ni por el grupo de presión, partirá la red hacia el riego y
hacia la fuente. Colocando en el comienzo de esta red un contador.

2.1.1.- Acometida
En la red general municipal se colocará un collarín con llave de corte en carga,
de donde partirá la acometida mediante una tubería de polietileno de baja
densidad apto para uso sanitario con diámetro exterior de 63 mm (nominal 2”)
que finalizará en el armario situado en el cerramiento exterior donde se
proyecta ubicar el contador y el conjunto de llaves y equipamientos generales.

2.1.2.- Contador
La manguera de acometida finalizará en el armario exterior de agua de
1,2x0,3x0,3 m que estará dotado del equipamiento siguiente:

 1 Llave de corte DN 50

 1 Filtro DN 50

 1 Contador DN 40
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 1 Grifo de comprobación

 1 Válvula de retención DN 50

 1 Reductor de presión DN 50

 1 Llave de corte DN 50

2.1.3.- Presión de red
Para garantizar el caudal y presión en todos aparatos se proyecta un grupo de
presión con caudal y presión suficiente para vencer las pérdidas de carga, de
manera que las presiones de cada uno de los puntos de consumo estén dentro
de los siguientes parámetros:

 Presión mínima para grifos comunes 100 kPa = 10 m.c.a

 Presión mínima el fluxores 150 kPa = 15 m.c.a

 Presión máxima 500 kPa = 50 m.c.a

2.1.4.- Necesidades a cubrir
Se pretende el suministro de agua fría para:

 Aseos

 Vestuarios

Suministro de agua caliente:

 Vestuarios

 Aseos profesores

 Laboratorios

2.1.5.- Caudales mínimos de agua fría / caliente
Los caudales mínimos instantáneos de cada de los aparatos proyectados son:
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Tipo de aparato

Caudal instantáneo

mínimo de agua fría

[dm3/s]

Caudal instantáneo

mínimo de ACS

[dm3/s]

Lavabo 0,10 0,065

Duchas 0,20 0,10

Inodoro con fluxor 1,25 --

Urinarios con grifo temporizado 0,15 --

Grifo 0,20 --

2.1.6.- Aparatos instalados
Los aparatos instalados en cada una de las redes son los siguientes:
Red Fluxores

Planta Fluxores
P1 10
PB 10

PSS 14
Total 34

Red Agua Fría

Planta Lavabo Ducha Urinario Grifos
P1 26 2 2 0
PB 30 8 2 0

PSS 28 10 4 1
Total 84 20 8 1

Red Agua Caliente
Planta Lavabo Ducha

P1 18 2
PB 16 8

PSS 14 10
Total 48 20

2.1.7.- Caudales Totales
Para el cálculo de los caudales simultáneos totales y el de cada una de las
redes hacemos uso de la expresión dada por la norma UNE 149.201/07:

= ∙ ( ) +
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Siendo:
Qc Caudal Simultáneo (l/s)
Qt Caudal Total (l/s)
N A, B y C coeficientes que dependen del tipo de edificio

En red de fluxores

Aparato Nº Caudal

(l/s)

Total

(l/s)

Fluxores 34 1,25 42,5

Total 42,5

Teniendo en cuenta el caudal bruto de la red y que el uso principal del edificio
es de docente, los diferentes coeficientes de simultaneidad son:

A= -22,50
B= -0,50
C= 11,50

Aplicando la expresión del caudal simultaneo dimensionamos la red

= −22,5 ∙ (42,5) , + 11,5 = 8,05
En red de agua fría

Aparato Nº Caudal

(l/s)

Total

(l/s)

Lavabo 84 0,1 8,4

Ducha 20 0,2 4,0

Urinario 8 0,15 1,2

Grifo 1 0,2 0,2

Total 13,8
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Teniendo en cuenta el caudal bruto de la red y que el uso principal del edificio
es de docente, los diferentes coeficientes de simultaneidad son:

A= 4,40
B= 0,27
C= -3,41

Aplicando la expresión del caudal simultaneo dimensionamos la red

= 4,4 ∙ (13,8) , − 3,41 = 5,53
En red de agua caliente

Aparato Nº Caudal

(l/s)

Total

(l/s)

Lavabo 48 0,065 3,12

Ducha 20 0,1 2,0

Total 5,12

Teniendo en cuenta el caudal bruto de la red y que el uso principal del edificio
es de docente, los diferentes coeficientes de simultaneidad son:

A= 4,40
B= 0,27
C= -3,41

Aplicando la expresión del caudal simultaneo dimensionamos la red:

= 4,4 ∙ (5,12) , − 3,41 = 3,43
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Totales

Servicio Caudal Bruto

(l/s)

Red Fluxores 42,50

Red de Agua Fría 13,80

Red de Agua Caliente 5,12

Total 61,41

Teniendo en cuenta el caudal bruto total del edificio y que el uso principal del
edificio es de docente, los diferentes coeficientes de simultaneidad son:

A= -22,50
B= -0,50
C= 11,50

Aplicamos la expresión del caudal simultaneo siguiente considerando todos los
servicios

= −22,5 ∙ (61,41) , + 11,5 = 8,63 = 31,06 3 ℎ
Con este caudal seleccionamos el grupo de presión a instalar.

2.1.8.- Materiales
Los materiales empleados en grifería y tuberías deberán ser capaces de
soportar como mínimo una presión mantenida de 8 Bares, a una temperatura
de 70 ºC (clase 2), deberán ser resistentes a la corrosión y estables con el
tiempo en sus propiedades físicas; no deberán alterar las características del
agua.

Las tuberías a efectos de rugosidad serán de paredes lisas material plástico tipo
polipropileno.
Las llaves serán de asiento paralelo y de bola que presentan muy bajas
pérdidas de presión.
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Llaves de corte
Todas las válvulas previstas para el corte del agua en las redes, tendrán el
cuerpo de bronce, latón o fundición; estarán dotadas de rosca siendo
estancas a la presión de la red, se instalarán antes de cada aparato y en los
lugares que los esquemas y planos adjuntos determinan.

Retención
Las válvulas de retención permitirán el paso de agua en un sólo sentido
marcado exteriormente mediante una flecha; será de bronce, latón o
fundición, será estanca y estará provista de rosca.

Grifos
Los grifos serán del tipo y accionamiento siguiente:

Lavabos Mezclador temporizado

Duchas Mezclador termostático

Inodoro Fluxor

Urinarios Grifo temporizado

Piletas Mezclador

2.1.9.- Tubo de alimentación
El tubo de acometida que conectará la red de distribución exterior al
equipamiento de medida tendrá un diámetro DN 65 construido en tubería de
polietileno PN 10 según UNE EN 12201-1-2-3:2003.

2.1.10.- Grupo de elevación
Se proyecta un grupo de elevación de agua para que quede garantizado el
suministro con caudal y presión a todos los grifos y fluxores; estará dotado de
doble bomba de caudal variable, provista de presostatos y cuadro eléctrico de
maniobra y control.

Bombas 2
Tipo Verticales
Caudal 35,0 m3/h
Altura manométrica 40 m
Deposito membrana 8 Litros
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Tensión Trifásico 400 V
Potencia 2x4,0 kW
Equipo WILO SiBoost Smart 2 VE 1603 o equivalente

2.1.11.- Aljibe de agua
Al ser el grupo de elevación de caudal variable el DB-HS4 nos permite prescindir
del depósito auxiliar de alimentación, no obstante, con objeto de evitar que el
grupo de presión aspire directamente de la red, se proyecta la instalación de
un aljibe de agua, situado en el recinto del grupo de elevación con una
capacidad de 3000 litros.

Este aljibe, construido en polietileno de alta densidad, apto para usos sanitario,
estando dotado de rebosadero, llave de vaciado y válvula flotador que
cortará el paso del agua cuando se alcance en el depósito el máximo nivel;
esta llave llevará obturación por muelle de acero inoxidable.

2.1.12.- Depósito de presión
El objeto del depósito de presión es el de limitar el número de paradas y
arranques del grupo de elevación, al ser el equipo proyectado de caudal
variable este va regulando el caudal en función de la demanda en cada
momento funcionando de una manera continua y evitando constante paradas
y arranques. No obstante, según recomendaciones del fabricante para el
adecuado funcionamiento del equipo, en los momentos de bajo consumo, el
equipo estará equipado con pequeño depósito de presión de manera que se
limite el número de arrancadas y paradas.

2.1.13.- Tuberías de redes interiores
Las redes de fontanería se construirán con tuberías tipo PP DN20, las uniones,
codos, reducciones, etc. se efectuarán mediante piezas del mismo material
unidas mediante termofusión, las tubería y materiales atenderán a la norma
UNE EN ISO 15874-1-2-3:2004.

2.1.14.- Agua caliente
La red de ACS irá en paralelo a las tuberías de agua fría, siguiendo el esquema
que se presenta en los planos.
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Aislamiento Térmico
Todas las tuberías, accesorios y equipos por lo que discurra agua caliente
dispondrán de aislamiento térmico; para diseñar el espesor del aislamiento se
utilizará el procedimiento simplificado, utilizando coquilla con una
conductividad térmica de referencia a 10ºC de 0,04 W/(mK), siendo el espesor
en cada caso el siguiente:

Diámetro exterior (mm)
Temperatura máxima del fluido (ºC)

40…60 > 60…100 >100…180

D ≤ 35 25 25 30

35 < D ≤ 60 30 30 40

60 < D ≤ 90 30 30 40

90 < D ≤ 140 30 40 50

140 < D 35 40 50

Tabla 1.2.4.2.1.RITE .-Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que

transportan fluidos calientes que discurren por el interior de edificios.

Los espesores mínimos de aislamiento de equipos, aparatos y depósitos deben
ser iguales o mayores que los indicados en las tablas anteriores para las tuberías
de diámetro exterior mayor que 140 mm. Los espesores de las redes de tuberías
de retorno de agua serán los mismos que los empleados en las redes de
tuberías de impulsión.
Respetando los espesores de aislamiento indicados en las tablas anteriores se
cumplirá que las pérdidas térmicas globales por el conjunto de las
conducciones no superará el 4% de la máxima potencia transportada.

Depósito de ACS
Para la producción de agua caliente se proyecta la instalación de un depósito
interacumulador ubicado en la sala de calderas de 1500 litros tipo Mecalia, o
equivalenter modelo DPAV/I 1500, construido en acero vitrificado, serpentín de
calentamiento con una superficie de intercambio de 3 m2, potencia de
calentamiento de 68 kW, para un caudal primario de 3 m3/h. Aislamiento de
espuma de poliuretano inyectado con terminación en funda.
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Red de retorno de ACS
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará
que el grifo más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3ºC
desde la salida del interacumulador.
El caudal de retorno se podrá estimar como el 10 % del agua de alimentación
como mínimo.

Zona
Caudal Simultaneo

(l/h)

Caudal Recirculado

(l/h)

Diámetro

(mm)

Montante 1 3.060 300 25

Montante 2 936 100 20

Montante 3 2.340 250 25

Montante 4 2.808 280 25

Montante 5 7.298 730 40

Total 1660 90

Para garantizar el caudal de recirculación estimado, se proyectan reguladores
automáticos de caudal tipo k-flows en cada una de las montantes. En la sala
de calderas se proyecta una bomba tipo Wilo, modelo YONOS MAXO-Z 25/0,5-
10 PN 10, o equivalente.

Control antilegionela
Se proyecta, asociado al sistema de gestión y control de la sala de calderas un
tratamiento periódico contra la formación de la bacteria de la legionela. Las
operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería
recogerán detalladamente las prescripciones contenidas para estas
instalaciones en el Real Decreto 865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios
para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente todo lo
referido en su Anexo 3.

Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales
como elementos de medida, control, protección y maniobra, así como
válvulas, compuertas, unidades terminales, que puedan quedar ocultos, se
situarán en espacios que permitan la accesibilidad.
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2.1.15.- Dimensionado de la instalación
Diseño de la instalación
El esquema general de la instalación de agua fría se realizará conforme a la
documentación gráfica de proyecto.

Las tuberías que circulen enterradas por el exterior se realizarán en polietileno y
las redes interiores en polipropileno PP, el dimensionado de la red se ha
efectuado a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se ha partido
del circuito considerado como más desfavorable que es aquel que cuenta con
la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura
geométrica:

El dimensionado de los tramos se ha efectuado de acuerdo al procedimiento
siguiente:

a) El caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales
de los puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con
la tabla 2.1 DB HS 4.

b) Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo.

c) Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto
del caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad
correspondiente.

d) Para tuberías termoplásticas y multicapas se seleccionará una
velocidad de cálculo comprendida entre 0,50 y 3,50 m/s

e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del
caudal y de la velocidad

Dimensionado de la presión
Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más
desfavorable supera los valores mínimos y que en todos los puntos de consumo
no se supera el valor máximo.

Se ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de
presión total de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas se han
evaluado a partir de los elementos de la instalación.
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Se ha comprobado la suficiencia de la presión disponible.

Dimensionado de la red de ACS
Para la red de impulsión o ida de ACS se ha seguido el mismo método de
cálculo que para la red de agua fría.

2.2.- HE4: Contribución solar mínima
En el inmueble se ha previsto una demanda de ACS, parte de la cual se cubrirá
mediante la incorporación de sistemas de captación, almacenamiento y
utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar
global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio.

La demanda energética se calcula a partir del consumo de agua (en
litros/día), la temperatura de referencia para el agua caliente (60ºC) y las
temperaturas mensuales del agua fría de red, recogidas en el CTE BD-HE4 para
la provincia de Segovia.

Este apartado ha quedado justificado en el anexo 3 del proyecto de
instalación de calefacción, ventilación y producción de acs.

2.3.- Red de riego
Se proyecta una red exterior de agua que alimentará el sistema de riego por
goteo, una boca exterior de riesgo  y una fuente.

La red de riego se conectará en la tubería que alimenta el depósito de
almacenamiento de agua para trabajar con la presión de la red. En el
comienzo de la red se colocará una llave, contador de 25 mm y llave de cierre.

Tubería
La red irá enterrada, ejecutándose en tubería de polietileno de baja densidad
de 40 y 25 mm de diámetro exterior, apta para uso sanitario construida
conforme UNE 53131/133 y apta para 8 atmosferas.

Sistema de goteo
Para el sistema de riego por goteo se empleara tubería de 12 mm con goteo
incorporado de 3 l/h y goteros cada 0,3 m de polietileno baja densidad.
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Para automatizar el sistema de riego se dispondrán arquetas de pvc de
0,24x0,27 m antivándalicas donde se alojará la llave de corte, electroválvula
con cabezal a 12 V y válvula reductora de presión para presión de goteo de 1
bar.

Las electroválvulas se conectarán mediante cable manguera 0,6/1KV de
aislamiento con sección conductora de 2x1,5 mm2, a una centralita de riego
programable de 4 zonas alimentada a 230 V con tensión de salida 12V, con dos
programas A-B, memoria no volátil, de 4 arranques al día por programa, tiempo
de arranque de estación de 0 a 4 horas. calendario de riego de 7 días o
intervalos de 1 a 31 días. Reloj con opciones de AM/PM ó 24 horas.

Boca de riego
Se proyecta una boca de riego de fundición tipo Madrid con llave y racor de
salida para manguera portátil.

2.4.- Red de aire a presión
Dentro de los dos talleres de madera se proyecta redes de aire a presión
construida mediante tubería soldada de cobre conectada en el futuro al
compresor y secador de aire que tiene el departamento del centro. Para la
tomas de aire de esta red se dejaran tomas de aire de ¼” con conexionado
rápido construidas de acero templado y zincado dotadas resorte acopladores
de liberación rápida para que el aire está contenido cuando se desconecta la
herramienta neumática.

En el aula de higiene buco dental, se proyectan redes de aire desde el espacio
donde en el futuro se coloquen los compresores comenzando en estos, y
finalizando en varias tomas de rápidas de aire donde se proyecta situar en el
futuro los sillones dentales.

Salamanca, mayo de 2021

Fdo: Luis Ferreira Villar Fdo: Carlos Ferreira Borrego Fdo: Victor J. Zato Nuño-Beato
Arquitecto Arquitecto Ingeniero Técnico Industrial
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Inicio Fin
Caudal Bruto

(m3/h)
K

Caudal 

Simultaneo

(m3/h)

Diametro 

(mm)

Espesor

(mm)

ΔP 

(mmca/m)

Velocidad

(m/s)

Longitud

(m)

Diferencial de H

(m)

AP total

(mca)

Grupo de presión Colector 221,08 0,14 30,951 160 26,6 9,28 0,96 4,1 3,3 3,34
Colector Interacumulador 18,43 0,67 12,348 90 15 25,7 1,21 11 -2 -1,72
Interacumulador Bifurcación Montante 1 18,43 0,67 12,348 90 15 45 1,21 15 2 2,68
Bifurcación Montante 1 Bifurcación Montante 2 15,84 0,72 11,360 90 15 45 1,12 30 0 1,35
Bifurcación Montante 2 Bifurcación Montante 3 14,4 0,75 10,770 90 15 19,5 1,06 15 0 0,29
Bifurcación Montante 3 Bifurcación Montante 4 11,52 0,82 9,460 75 12,5 36,1 1,34 28 0 1,01
Bifurcación Montante 4 Planta Baja 2,81 1,00 2,810 40 6,7 83 1,40 8 5 5,66
Planta Baja Planta Primera 2,34 1,00 2,340 32 5,4 200 1,84 5 5 6,00
Planta Primera Birfucación P1 1,40 1,00 1,400 32 5,4 71 1,10 3 0 0,213
Birfucación P1 Laboratorio Química 0,94 1,00 0,940 25 4,2 98 1,21 18 -2 -0,236

Red de Agua Fría
18,59

Red de Agua Caliente 5,58
24,17

Caudal (m3/h) Altura (mca)

Presión (mca)

Presión en grifo más desfavorable 15,83

Proyecto Construcción de un edificio para ciclos formativos en el nuevo 
instituto de educación secundaria en Segovia.

CÁLCULO DE LA PÉRIDA DE CARGA EN TUBERÍAS

Pérdidas Lineales (m.c.a)
Pérdidas Accesorios (m.c.a)
Pérdidas Totales (m.c.a)

Grupo de presión 

Seleccionado
32,00 40,00

Descripción Cálculo de la pérdida de carga en el circuito más desfavorable. Equipo más
Desfavorable

Lavabo agua caliente laboratorio Química P1



Sistema de varias bombas

Datos técnicos

SiBoost Smart 2 Helix VE 1603

Nombre del proyecto

ID proyecto

Lugar de montaje

Número de posición de cliente

Proyecto sin nombrar 2017-12-11 08:19:09.065

Altura de impulsión

Q / m³/h0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

H / m

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

∆p  / MPa

0

0,04

0,08

0,12

0,16

0,2

0,24

0,28

0,32

0,36

0,4

0,44

0,48

0,52

0,56

A1

35

40 0,392

35

40 0,392

Diagrama característico

50 °C3 °C

Información de pedido

Protección de motor

Rendimiento

IE4Nivel de eficiencia energética del motor

Temperatura del fluido

Presión máxima de trabajo

FClase de aislamiento

2536334

4,00 kW

5,93 kW

9,10 A

227 kg

40,00 m

35,00 m³/h

1,00 mm²/s

998,30 kg/m³

10,00 °C

40,00 m

35,00 m³/h

Materiales

Peso aprox.

Conexión impulsión

Conexión aspiración

Medidas de acoplamiento

Tolerancia de tensión admisible

Intensidad nominal

Alimentación eléctrica

Velocidad máx.

Potencia nominal P2

Datos del motor

Máx. temperatura ambiente

Referencia

SiBoost Smart 2 Helix VE 1603

Sistema de varias bombas

Datos de los productos

Potencia en el eje P2

Altura

Caudal

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)

Viscosidad cinemática

Densidad

Temperatura del fluido

Fluidos

Altura

Caudal

Datos proyectados

+

Q1BE3GG

1.4301 [AISI304]

EPDM

1.4307 [AISI304L]

Sellado estático

Cierre mecánico

Eje de bomba

Rodete

Carcasa de la bomba

50% / 75% / 100%

1,6 MPa

3500 1/min

...

Control

N° de bombas 2

Presión de entrada máx. 10 bar

Tipo de protección de la instalación

Tipo de protección del cuadro

Depósito de expansión de membrana

Protección contra falta de agua

Sí

No

1.4307 [AISI304L]Tuberías colectoras

H 1055 L 850 P1 735 X 600

H1 185 L1 300 P3 420

H3 90 LS 400 P4 30

HP 946 Ø M 220 RPD R 3

HS 950 P 883 RPS R 3

±10%

Sí

3~ 400 V / 50 Hz

R 3, PN 10

R 3, PN 16

IP 54

IP 54

40 °C

Con convertidor de frecuencia

Dimensiones mm

89/89,5/89,5%

Agua 100 %

1.4301 [AISI304]

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones 10 / 13Páginas

Versión Software 4.3.4  -  2016/10/11 (Build 392)

Versión de datos 08.08.2016

11/12/2017Fecha

Contacto

Contacto

Teléfono

Correo electrónico

Teléfono

Correo electrónico

Cliente
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1.- CONDICIONES GENERALES
1.1.- Objeto
Se refiere el presente pliego de condiciones a las exigencias que deben reunir
los materiales a utilizar en las instalaciones de fontanería y de producción solar
de ACS, y obras que se realizarán, así como normas por las que ha de regirse el
contratista-instalador autorizado o en su caso quien corresponda para la
ejecución correcta y terminación de las mismas.

1.2.- Alcance
Las cláusulas referidas a calidad de materiales, normas de instalación,
seguridad en el trabajo, y en general todas las de índole técnica son
inalterables.

Las cláusulas de índole económica son susceptibles de modificación por
voluntad expresa de ambas partes que se reflejará en el oportuno contrato
anexo.

2.- INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
2.1.- Condiciones de los materiales
2.1.1.- Condiciones de carácter general
Redes de tuberías
La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan
los objetivos previstos en el proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio,
conservando las características del agua suministrada respecto de su
potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones necesarias
para la mayor duración posible de la instalación así como las mejores
condiciones para su mantenimiento y conservación.

Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o
cámaras de fábrica realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos
técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas
realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su
empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por
conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un
adecuado sistema de vaciado.
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El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si
estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques
fortuitos, deben protegerse adecuadamente.

La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección
frente a fenómenos de corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación
de hielo en su interior. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto
con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de
protección. Si fuese preciso, además del revestimiento de protección se
procederá a realizar una protección catódica, con ánodos de sacrificio y, si
fuera el caso, con corriente impresa.

Uniones y juntas
Las uniones de los tubos serán estancas.

Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la
absorberá con el adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberías
enterradas mediante estribos y apoyos dispuestos en curvas y derivaciones.

En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos
serán del tipo cónico, de acuerdo a la norma UNE EN 10 242:1995. Los tubos
sólo pueden soldarse si la protección interior se puede restablecer o si puede
aplicarse una nueva. Son admisibles las soldaduras fuertes, siempre que se sigan
las instrucciones del fabricante. Los tubos no se podrán curvar salvo cuando se
verifiquen los criterios de la norma UNE EN 10 240:1998. En las uniones tubo-
accesorio se observarán las indicaciones del fabricante.

Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar por medio de soldadura o por
medio de manguitos mecánicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o
fuerte, se podrá realizar mediante manguitos para soldar por capilaridad o por
enchufe soldado. Los manguitos mecánicos podrán ser de compresión, de
ajuste cónico y de pestañas.

Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del
fabricante.
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Protecciones
Protección contra la corrosión
Las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de
morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del
terreno mediante la interposición de un elemento separador de material
adecuado e instalado de forma continua en todo el perímetro de los tubos y
en toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho elemento que
interrumpan la protección e instalándolo igualmente en todas las piezas
especiales de la red, tales como codos y curvas.

Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o
empotrados, según el material de los mismos, serán:

 Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de
resina epoxídica o con alquitrán de poliuretano.

 Para tubos de cobre con revestimiento de plástico.

 Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de
polietileno, de resina epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano
o con zincado con recubrimiento de cobertura.

Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fría se
recubrirán con una lechada de cemento, y los que se utilicen para transporte
de agua caliente deben recubrirse preferentemente con una coquilla o
envoltura aislante de un material que no absorba humedad y que permita las
dilataciones y contracciones provocadas por las variaciones de temperatura.

Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. En este caso,
los tubos de acero podrán ser protegidos, además, con recubrimientos de cinc.
Para los tubos de acero que discurran por cubiertas de hormigón se dispondrá
de manera adicional a la envuelta del tubo de una lámina de retención de 1 m
de ancho entre éstos y el hormigón. Cuando los tubos discurran por canales de
suelo, ha de garantizarse que estos son impermeables o bien que disponen de
adecuada ventilación y drenaje. En las redes metálicas enterradas, se instalará
una junta dieléctrica después de la entrada al edificio y antes de la salida.

Para la corrosión por el uso de materiales distintos se aplicará lo especificado
en el apartado 'Incompatibilidad de materiales'.
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Para la corrosión por elementos contenidos en el agua de suministro, además
de lo reseñado, se instalarán los filtros especificados en el apartado
'Incompatibilidad de los materiales y el agua'.

Protección contra las condensaciones
Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará
la posible formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá
un elemento separador de protección, no necesariamente aislante pero sí con
capacidad de actuación como barrera antivapor, que evite los daños que
dichas condensaciones pudieran causar al resto de la edificación.

Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el
elemento de protección contra los agentes externos, pudiendo en cualquier
caso utilizarse el mismo para ambas protecciones.

Se considerarán válidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma
UNE 100 171:1989.

Protecciones térmicas
Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100
171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas.

Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda
alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará
térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de constitución
y al diámetro de cada tramo afectado, considerándose adecuado el que
indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999.

Protección contra esfuerzos mecánicos
Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro
tipo de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales
de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda, también de sección circular,
de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando, en instalaciones
vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al
menos 3 cm por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el
fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste
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sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1
cm.

Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una
junta de dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o
dispositivo dilatador, de forma que los posibles movimientos estructurales no le
transmitan esfuerzos de tipo mecánico.

La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la
sobrepresión de servicio admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en
el funcionamiento de las válvulas y aparatos medido inmediatamente antes de
éstos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no debe
descender por debajo del 50 % de la presión de servicio.

Protección contra ruidos
Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el
Documento Básico HR al respecto, se adoptarán las siguientes:

 Los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde
discurran las conducciones, estarán situados en zonas comunes;

 A la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles para
atenuar la transmisión del ruido y las vibraciones a lo largo de la red de
distribución. Dichos conectores serán adecuados al tipo de tubo y a su
lugar de instalación;

Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metálicos que
transporten el agua a velocidades comprendidas entre 1,5 y 2,0 m/s serán
antivibratorios. Igualmente, se utilizarán anclajes y guías flexibles que vayan a
estar rígidamente unidos a la estructura del edificio.

Accesorios
Grapas y abrazaderas
La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los
paramentos se hará de forma tal que los tubos queden perfectamente
alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no
transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.
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Las grapas y abrazaderas serán siempre de fácil montaje y desmontaje,
además de actuar como aislante eléctrico.

Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se
interpondrá un elemento de tipo elástico semirrígido entre la abrazadera y el
tubo.

Soportes
Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre éstos
y nunca sobre los propios tubos o sus uniones.

No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en
determinadas ocasiones no sea posible otra solución, para lo cual se
adoptarán las medidas preventivas necesarias. La longitud de empotramiento
será tal que garantice una perfecta fijación de la red sin posibles
desprendimientos.

De igual forma que para las grapas y abrazaderas, se interpondrá un elemento
elástico en los mismos casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan
varios tubos.

La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de
tubería, de su diámetro y de su posición en la instalación.

2.1.2.- Sistemas de medición del consumo. Contadores
Alojamiento del contador general
El contador se alojará en cerramiento exterior, estará construida de tal forma
que una fuga de agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin,
estará impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo que
garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la
acometida. El desagüe lo conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de
rejilla de acero inoxidable recibida en la superficie de dicho fondo o piso. El
vertido se hará a la red de saneamiento general del edificio si ésta es capaz de
absorber dicho caudal y, si no lo fuese, se hará directamente a la red pública
de alcantarillado.
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Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice "in
situ", se terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y
fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente
adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá los
mismos requisitos de forma general.

En cualquier caso, contará con la preinstalación adecuada para una conexión
de envío de señales para la lectura a distancia del contador.

Estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la
acción de la intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su
utilización y situación. En las mismas, se practicarán aberturas fijas, taladros o
rejillas, que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara. Irán provistas de
cerradura y llave, para impedir la manipulación por personas no autorizadas,
tanto del contador como de sus llaves.

La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una
fuga de agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará
impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo que garantice
la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. El
desagüe lo conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla de acero
inoxidable recibida en la superficie de dicho fondo o piso. El vertido se hará a la
red de saneamiento general del edificio si ésta es capaz de absorber dicho
caudal y, si no lo fuese, se hará directamente a la red pública de
alcantarillado.

Contadores individuales aislados
Se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades de
instalación y cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado anterior en
cuanto a sus condiciones de ejecución. En cualquier caso este alojamiento
dispondrá de desagüe capaz para el caudal máximo contenido en este tramo
de la instalación, conectado, o bien a la red general de evacuación del
edificio, o bien con una red independiente que recoja todos ellos y la conecte
con dicha red general.
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2.1.3.- Sistemas de control de presión
Montaje del grupo de sobreelevación
Depósito auxiliar de alimentación
En estos depósitos el agua de consumo humano podrá ser almacenada bajo
las siguientes premisas:

 El depósito habrá de estar en una posición fácilmente accesible y ser
fácil de limpiar. Contará en cualquier caso con tapa, que ha de estar
asegurada contra deslizamiento, y disponer en la zona más alta de
suficiente ventilación y aireación

 Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la
entrada de animales e inmisiones nocivas con dispositivos eficaces
tales como tamices de trama densa para ventilación y aireación y
sifón para el rebosado

En cuanto a su construcción, será capaz de resistir las cargas previstas debidas
al agua contenida más las debidas a la sobrepresión de la red si es el caso.

Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero, considerando las
disposiciones contra retorno del agua especificadas.

Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito, uno o varios
dispositivos de cierre para evitar que el nivel de llenado del mismo supere el
máximo previsto. Dichos dispositivos serán válvulas pilotadas. En el caso de
existir exceso de presión habrá de interponerse, antes de dichas válvulas, una
que limite dicha presión con el fin de no producir el deterioro de las anteriores.

La centralita de maniobra y control del equipo dispondrá de un hidronivel de
protección para impedir el funcionamiento de las bombas con bajo nivel de
agua.

Se dispondrán los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del
agua contenida en el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Así
mismo, se construirán y conectarán de manera que el agua se renueve por su
propio modo de funcionamiento, evitando siempre la existencia de agua
estancada.
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Bombas
Se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que
garantice la suficiente masa e inercia al conjunto e impida la transmisión de
ruidos y vibraciones al edificio.

A la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico, con el fin de
impedir la transmisión de vibraciones a la red de tuberías.

Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba,
de manera que se puedan desmontar sin interrupción del abastecimiento de
agua.

Se realizará siempre una adecuada nivelación.

Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas.

Ejecución y montaje del reductor de presión
Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión
centralizada.

Se instalarán libres de presiones y preferiblemente con la caperuza de muelle
dispuesta en vertical.

Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un
aparato de medición de presión o un puente de presión diferencial. Para
impedir reacciones sobre el reductor de presión, debe disponerse en su lado de
salida, como tramo de retardo con la misma medida nominal, un tramo de
tubo de una longitud mínima de cinco veces el diámetro interior.

Si en el lado de salida se encuentran partes de la instalación que, por un cierre
incompleto del reductor, serán sobrecargadas con una presión no admisible,
hay que instalar una válvula de seguridad. La presión de salida del reductor en
estos casos ha de ajustarse como mínimo un 20 % por debajo de la presión de
reacción de la válvula de seguridad.
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2.1.4.- Montaje de los filtros
El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará
inmediatamente delante del contador según el sentido de circulación del
agua. Deben instalarse únicamente filtros adecuados.

En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes
de instalación, es conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto
de transición, para evitar la transferencia de materias sólidas de los tramos de
conducción existentes.

Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos
de mantenimiento, se recomienda la instalación de filtros retroenjuagables o de
instalaciones paralelas.

Se conectará una tubería con salida libre para la evacuación del agua del
autolimpiado.

Instalación de aparatos dosificadores
Sólo deben instalarse aparatos de dosificación conformes con la
reglamentación vigente.

Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se
instalará el aparato de dosificación detrás de la instalación de contador y, en
caso de existir, detrás del filtro y del reductor de presión.

Si sólo ha de tratarse el agua potable para la producción de A.C.S., entonces
se instala delante del grupo de válvulas en la alimentación de agua fría al
generador de A.C.S.

Montaje de los equipos de descalcificación
La tubería para la evacuación del agua de enjuagado y regeneración debe
conectarse con salida libre.

Cuando se deba tratar toda el agua potable dentro de una instalación, se
instalará el aparato de descalcificación detrás de la instalación de contador y
del filtro incorporado y delante de un aparato de dosificación eventualmente
existente.
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Cuando sólo deba tratarse el agua potable para la producción de A.C.S.,
entonces se instalará delante del grupo de valvulería, en la alimentación de
agua fría al generador de A.C.S.

Cuando sea pertinente, se mezclará el agua descalcificada con agua dura
para obtener la adecuada dureza de la misma.

Cuando se monte un sistema de tratamiento electrolítico del agua mediante
ánodos de aluminio, se instalará en el último acumulador de A.C.S. de la serie,
como especifica la norma UNE 112076:2004.

2.2.- Puesta en servicio
2.2.1.- Pruebas y ensayos de las instalaciones
Pruebas de las instalaciones interiores
La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia
mecánica y estanqueidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que
integran la instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles para
su control.

Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo
abiertos los grifos terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga
ha sido completa y no queda nada de aire. Entonces se cerrarán los grifos que
han servido de purga y el de la fuente de alimentación. A continuación se
empleará la bomba, que ya estará conectada y se mantendrá en
funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez acondicionada,
se procederá en función del tipo del material como sigue:

 Para las tuberías metálicas se considerarán válidas las pruebas
realizadas según se describe en la norma UNE 100 151:2004;

 Para las tuberías termoplásticas y multicapa se considerarán válidas las
pruebas realizadas conforme al método A descrito en la norma UNE
ENV 12 108:2002.

Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería
y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.
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El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo
intervalos de presión de 0,1 bar.

Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada.

Pruebas particulares de las instalaciones de A.C.S.
En las instalaciones de preparación de A.C.S. se realizarán las siguientes
pruebas de funcionamiento:

 Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua;

 Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez
abiertos el número de grifos estimados en la simultaneidad;

 Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura
de funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidráulico de las
distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más
alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en
las últimas 24 horas;

 Medición de temperaturas de la red;

 Con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de
contacto de las temperaturas del mismo, en su salida y en los grifos. La
temperatura del retorno no debe ser inferior en 3°C a la de salida del
acumulador.

2.3.- Productos de la construcción
2.3.1.- Condiciones generales de los materiales
De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las
instalaciones de agua de consumo humano cumplirán los siguientes requisitos:

 Todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la
legislación vigente para aguas de consumo humano;

 No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad
del agua suministrada;

 Serán resistentes a la corrosión interior;

 Serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas
de servicio;

 No presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí;
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 Deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas
de hasta 40°C, sin que tampoco les afecte la temperatura exterior de
su entorno inmediato;

 Serán compatibles con el agua a transportar y contener y no deben
favorecer la migración de sustancias de los materiales en cantidades
que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo
humano;

 Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores
mecánicos, físicos o químicos, no disminuirán la vida útil prevista de la
instalación.

Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrán utilizar
revestimientos, sistemas de protección o los ya citados sistemas de tratamiento
de agua.

2.3.2.- Condiciones particulares de los materiales
En función de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se consideran
adecuados para las instalaciones de agua de consumo humano los siguientes
tubos:

 Tubos de acero galvanizado, según norma UNE 19 047:1996;

 Tubos de cobre, según norma UNE EN 1 057:1996;

 Tubos de acero inoxidable, según norma UNE 19 049-1:1997;

 Tubos de fundición dúctil, según norma UNE EN 545:1995;

 Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según norma UNE-
EN ISO 1452:2010;

 Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según norma UNE EN
ISO 15877:2004;

 Tubos de polietileno (PE), según norma UNE EN 12201:2003;

 Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según norma UNE EN ISO
15875:2004;

 Tubos de polibutileno (PB), según norma UNE EN ISO 15876:2004;

 Tubos de polipropileno (PP), según norma UNE EN ISO 15874:2004;
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 Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a
temperatura (PE-RT), según norma UNE EN ISO 21003;

 Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X),
según norma UNE EN ISO 21003.

No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios materiales que
puedan producir concentraciones de sustancias nocivas que excedan los
valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.

El A.C.S. se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá, por
tanto, con todos los requisitos al respecto.

Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua,
quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya
composición contenga plomo.

Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red,
incluyendo también las juntas elásticas y productos usados para la
estanqueidad, así como los materiales de aporte y fundentes para soldaduras,
cumplirán igualmente las condiciones expuestas.

Aislantes térmicos
El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, y
evitar condensaciones y congelación del agua en el interior de las
conducciones, se realizará con coquillas resistentes a la temperatura de
aplicación.

Válvulas y llaves
El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se
intercalen.

El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en
bronce, latón, acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico.

Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90° como válvulas
de tubería si sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento.
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Serán resistentes a una presión de servicio de 10 bar.

2.3.3.- Incompatibilidades
Incompatibilidad de los materiales y el agua
Se evitará siempre la incompatibilidad de las tuberías de acero galvanizado y
cobre controlando la agresividad del agua. Para los tubos de acero
galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes con
contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para su valoración se empleará
el índice de Langelier. Para los tubos de cobre se consideraran agresivas las
aguas dulces y ácidas (pH inferior a 6,5) y con contenidos altos de CO2. Para su
valoración se empleará el índice de Lucey.

Para los tubos de acero galvanizado, las condiciones límite del agua a
transportar, a partir de las cuales será necesario un tratamiento, serán las de la
siguiente tabla:

Características Agua fría Agua caliente
Resistividad (Ohm x cm) 1.500 - 4.500 2.200 - 4.500
Título alcalimétrico completo 1.60 mínimo 1.60 mínimo
Oxigeno disuelto, mg/l 4.00 mínimo -
CO2 libre, mg/l 30.00 máximo 15.00 máximo
CO2 agresivo, mg/l 5.00 máximo -
Calcio (Ca2+), mg/l 32.00 mínimo 32.00 mínimo
Sulfatos (SO42-), mg/l 150.00 máximo 96.00 máximo
Cloruros (Cl-), mg/l 100.00 máximo 71.00 máximo
Sulfatos + Cloruros meq/l - 3.00 máximo

Para los tubos de cobre, las condiciones límite del agua a transportar, a partir
de las cuales será necesario un tratamiento, serán las de la siguiente tabla:

Características Agua fría y agua caliente
pH 7.00 mínimo
CO2 libre, mg/l no concentraciones altas
Indice de Langelier (IS) debe ser positivo
Dureza total (TH), °F 5 mínimo (no aguas dulces)
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Para las tuberías de acero inoxidable, la calidad se seleccionará en función del
contenido de cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200
mg/l se puede emplear el acero AISI-304. Para concentraciones superiores es
necesario utilizar el acero AISI-316.

Incompatibilidad entre materiales
Medidas de protección frente a la incompatibilidad entre materiales
Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes
valores de potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de
circulación del agua se instale primero el de menor valor.

En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones
de acero galvanizado, según el sentido de circulación del agua, para evitar la
aparición de fenómenos de corrosión por la formación de pares galvánicos y
arrastre de iones Cu+ hacía las conducciones de acero galvanizado, que
aceleren el proceso de perforación.

Igualmente, no se instalarán aparatos de producción de A.C.S. de cobre
colocados antes de canalizaciones de acero.

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso
de manguitos antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el
acero galvanizado.

Se autoriza, sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero
galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas tuberías.

Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable.

En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar
contactos inconvenientes entre distintos materiales.
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2.4.- Mantenimiento y conservación
2.4.1.- Interrupción del servicio
En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en
servicio después de 4 semanas desde su terminación, o aquellas que
permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se cerrará su conexión y se
procederá a su vaciado.

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o
que estén paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de
abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante 1 año deben ser
taponadas.

2.4.2.- Nueva puesta en servicio
En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por
arranque manual.

Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera
de servicio y vaciadas provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la
nueva puesta en servicio. Para ello se podrá seguir el procedimiento siguiente:

 Para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las
llaves de cierre, empezando por la llave de cierre principal. A
continuación, para evitar golpes de ariete y daños, se purgarán de
aire durante un tiempo las conducciones por apertura lenta de cada
una de las llaves de toma, empezando por la más alejada o la situada
más alta, hasta que no salga más aire. A continuación se abrirán
totalmente las llaves de cierre y lavarán las conducciones;

 Una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de
toma cerradas, se comprobará la estanqueidad de la instalación por
control visual de todas las conducciones accesibles, conexiones y
dispositivos de consumo..

2.4.3.- Mantenimiento de las instalaciones
Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería
recogerán detalladamente las prescripciones contenidas para estas
instalaciones en el Real Decreto 865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios
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para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente todo lo
referido en su Anexo 3.

Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales
como elementos de medida, control, protección y maniobra, así como
válvulas, compuertas y unidades terminales que deban quedar ocultos, se
situarán en espacios que permitan la accesibilidad.

Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo
largo de su recorrido para facilitar la inspección de las mismas y de sus
accesorios.

En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, los
montantes hasta cada derivación particular se considerará que forman parte
de la instalación general, a efectos de conservación y mantenimiento puesto
que discurren por zonas comunes del edificio.

3.- INSTALACIÓN DE ACS SOLAR
3.1.- Condiciones de montaje
3.1.1.- Generalidades
La instalación se construirá en su totalidad utilizando materiales y
procedimientos de ejecución que garanticen el cumplimiento de las exigencias
del servicio, la durabilidad y las condiciones de salubridad y que faciliten el
mantenimiento de la instalación.

Se tendrán en cuenta las especificaciones dadas por los fabricantes de cada
uno de los componentes.

A efectos de las especificaciones de montaje de la instalación, éstas se
complementarán con la aplicación de las reglamentaciones vigentes que sean
de aplicación.

Es responsabilidad del suministrador comprobar que el edificio reúne las
condiciones necesarias para soportar la instalación, indicándolo expresamente
en la documentación.
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Es responsabilidad del suministrador el comprobar la calidad de los materiales y
agua utilizados, cuidando que se ajusten a lo especificado en estas normas, y
el evitar el uso de materiales incompatibles entre sí.

El suministrador será responsable de la vigilancia de sus materiales durante el
almacenaje y el montaje, hasta la recepción provisional.

Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas deberán estar
convenientemente protegidas durante el transporte, el almacenamiento y el
montaje, hasta tanto no se proceda a su unión, por medio de elementos de
taponamiento de forma y resistencia adecuadas para evitar la entrada de
cuerpos extraños y suciedades dentro del aparato.

Especial cuidado se tendrá con materiales frágiles y delicados, como
luminarias, mecanismos, equipos de medida, etc., que deberán quedar
debidamente protegidos.

Durante el montaje, el suministrador deberá evacuar de la obra todos los
materiales sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, en particular de
retales de conducciones y cables.

Así mismo, al final de la obra, deberá limpiar perfectamente todos los equipos
(captadores, acumuladores, etc.), cuadros eléctricos, instrumentos de medida,
etc. de cualquier tipo de suciedad, dejándolos en perfecto estado.

Antes de su colocación, todas las canalizaciones deberán reconocerse y
limpiarse de cualquier cuerpo extraño, como rebabas, óxidos, suciedades, etc.

La alineación de las canalizaciones en uniones y cambios de dirección se
realizará con los correspondientes accesorios y/o cajas, centrando los ejes de
las canalizaciones con los de las piezas especiales, sin tener que recurrir a forzar
la canalización.

En las partes dañadas por roces en los equipos, producidos durante el traslado
o el montaje, el suministrador aplicará pintura rica en zinc u otro material
equivalente.
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La instalación de los equipos, válvulas y purgadores permitirá su posterior
acceso a los mismos a efectos de su mantenimiento, reparación o desmontaje.

Se procurará que las placas de características de los equipos sean visibles una
vez instalados.

Todos los elementos metálicos que no estén debidamente protegidos contra la
oxidación por el fabricante serán recubiertos con dos manos de pintura
antioxidante.

Los circuitos de distribución de agua caliente sanitaria se protegerán contra la
corrosión por medio de ánodos de sacrificio.

Todos los equipos y circuitos podrán vaciarse total o parcialmente, realizándose
esto desde los puntos más bajos de la instalación.

Las conexiones entre los puntos de vaciado y los desagües se realizarán de
forma que el paso del agua quede perfectamente visible.

Los botellines de purga estarán siempre en lugares accesibles y, siempre que
sea posible, visibles.

3.1.2.- Montaje de la estructura soporte y de los captadores
Si los captadores son instalados en los tejados del edificio, deberá asegurarse la
estanqueidad en los puntos de anclaje.

La instalación permitirá el acceso a los captadores, de forma que su
desmontaje sea posible en caso de rotura, pudiendo desmontar cada
captador con el mínimo de actuaciones sobre los demás.

Las tuberías flexibles se conectarán a los captadores utilizando,
preferentemente, accesorios para mangueras flexibles.

Cuando se monten tuberías flexibles, se evitará que queden retorcidas y que se
produzcan radios de curvatura inferiores a los especificados por el fabricante.
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El suministrador evitará que los captadores queden expuestos al sol por
períodos prolongados durante el montaje. En este período, las conexiones del
captador deben estar abiertas a la atmósfera, pero impidiendo la entrada de
suciedad.

Terminado el montaje, durante el tiempo previo al arranque de la instalación, si
se prevé que éste pueda ser largo, el suministrador procederá a tapar los
captadores.

3.1.3.- Montaje del acumulador
La estructura soporte para los depósitos y su fijación se realizarán según la
normativa vigente.

La estructura soporte y su fijación, para depósitos de más de 1000 litros situados
en cubiertas o pisos, deberá ser diseñada por un profesional competente. La
ubicación de los acumuladores y sus estructuras de sujeción, cuando se sitúen
en cubiertas de piso, tendrá en cuenta las características de la edificación, y
requerirá, para depósitos de más de 300 litros, el diseño de un profesional
competente.

3.1.4.- Montaje del intercambiador
Se tendrá en cuenta la accesibilidad al intercambiador, para operaciones de
sustitución o reparación.

3.1.5.- Montaje de la bomba de circulación
Las bombas en línea se instalarán con el eje de rotación horizontal y con
espacio suficiente para que el conjunto motor-rodete pueda ser desmontado
fácilmente. El acoplamiento de una bomba en línea con la tubería podrá ser
de tipo roscado hasta el diámetro DN 32.

El diámetro de las tuberías de acoplamiento no podrá ser nunca inferior al
diámetro de la boca de aspiración de la bomba.

Las tuberías conectadas a bombas en línea dispondrán, en las inmediaciones
de las mismas, de soportes adecuados para que no se provoquen esfuerzos
recíprocos.
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En la conexión de las tuberías a las bombas, cuando la potencia de
accionamiento sea superior a 700 W, se dispondrán manguitos antivibratorios
para garantizar la no aparición de esfuerzos recíprocos.

Todas las bombas estarán dotadas de tomas para la medición de presiones en
aspiración e impulsión.

Todas las bombas deberán protegerse, aguas arriba, por medio de la
instalación de un filtro de malla o tela metálica.

Cuando se monten bombas con prensaestopas, se instalarán sistemas de
llenado automáticos.

3.1.6.- Montaje de tuberías y accesorios
Antes del montaje, deberá comprobarse que las tuberías no estén rotas,
fisuradas, dobladas, aplastadas, oxidadas o dañadas de cualquier otra forma.

Se almacenarán en lugares donde estén protegidas contra los agentes
atmosféricos. En su manipulación se evitarán roces, rodaduras y arrastres, que
podrían dañar la resistencia mecánica, las superficies calibradas de las
extremidades o las protecciones anticorrosión.

Las piezas especiales, manguitos, gomas de estanquidad, etc. se guardarán en
locales cerrados.

Las tuberías serán instaladas de forma ordenada, utilizando fundamentalmente
tres ejes perpendiculares entre sí y paralelos a elementos estructurales del
edificio, salvo las pendientes que deban darse.

Las tuberías se instalarán con la menor separación posible a los paramentos,
dejando el espacio suficiente para manipular el aislamiento y los accesorios. En
cualquier caso, la distancia mínima de las tuberías o sus accesorios a elementos
estructurales será de 5 cm.

Las tuberías discurrirán siempre por debajo de canalizaciones eléctricas que
crucen o corran paralelamente.
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La distancia en línea recta entre la superficie exterior de la tubería, con su
eventual aislamiento, y la del cable o tubo protector, no debe ser inferior a los
siguientes valores:

 5 cm para cables bajo tubo con tensión inferior a 1000 V.

 30 cm para cables sin protección con tensión inferior a 1000 V.

 50 cm para cables con tensión superior a 1000 V.

Las tuberías no se instalarán nunca encima de equipos eléctricos, tales como
cuadros o motores.

No se permitirá la instalación de tuberías en huecos y salas de máquinas de
ascensores, centros de transformación, chimeneas y conductos de
climatización o ventilación.

Las conexiones entre las tuberías y los componentes se realizarán de forma que
no se transmitan esfuerzos mecánicos.

Las conexiones entre los componentes del circuito deben ser fácilmente
desmontables, mediante bridas o racores, con el fin de facilitar su sustitución o
reparación.

Los cambios de sección en tuberías horizontales se realizarán de forma que se
evite la formación de bolsas de aire, mediante manguitos de reducción
excéntricos o enrasado de generatrices superiores para uniones soldadas.

Para evitar la formación de bolsas de aire, los tramos horizontales de tubería se
montarán siempre con una pendiente ascendente del 1% en el sentido de
circulación.

Se facilitará la dilatación de las tuberías utilizando cambios de dirección o
dilatadores axiales.
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Las uniones de las tuberías de acero podrán ser por soldadura o roscadas. Las
uniones con la valvulería y los equipos podrán ser roscadas hasta 2" de
diámetro. Para diámetros superiores, las uniones se realizarán mediante bridas.

En ningún caso se permitirá ningún tipo de soldadura en tuberías galvanizadas.

Las uniones entre tuberías de cobre se realizarán mediante manguitos soldados
por capilaridad.

En circuitos abiertos, el sentido de flujo del agua deberá ser siempre del acero
al cobre.

El dimensionado, separación y disposición de los soportes de tubería se realizará
de acuerdo con las prescripciones de la norma UNE 100.152.

Durante el montaje se evitarán, en los cortes para la unión de tuberías, las
rebabas y escorias.

En las ramificaciones soldadas, el final del tubo ramificado no debe proyectarse
en el interior del tubo principal.

Los sistemas de seguridad y expansión se conectarán de forma que se evite
cualquier acumulación de suciedad o de impurezas.

Las dilataciones que sufren las tuberías al variar la temperatura del fluido deben
compensarse a fin de evitar roturas en los puntos más débiles, que suelen ser las
uniones entre tuberías y aparatos, donde suelen concentrarse los esfuerzos de
dilatación y contracción.

En las salas de máquinas se aprovecharán los frecuentes cambios de dirección
para que la red de tuberías tenga la suficiente flexibilidad y pueda soportar las
variaciones de longitud.

En los trazados de tuberías de gran longitud, horizontales o verticales, se
compensarán los movimientos de tuberías mediante dilatadores axiales.
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3.1.7.- Montaje del aislamiento
El aislamiento no podrá quedar interrumpido al atravesar elementos
estructurales del edificio.

El manguito pasamuros deberá tener las dimensiones suficientes para que pase
la conducción con su aislamiento, con una holgura máxima de 3 cm.

Tampoco se permitirá la interrupción del aislamiento térmico en los soportes de
las conducciones, que podrán estar o no completamente envueltos por el
material aislante.

El puente térmico constituido por el mismo soporte deberá quedar interrumpido
por la interposición de un material elástico (goma, fieltro, etc.) entre el mismo y
la conducción.

Después de la instalación del aislamiento térmico, los instrumentos de medida y
de control, así como válvulas de desagües, volante, etc., deberán quedar
visibles y accesibles.

Las franjas y flechas que distinguen el tipo de fluido transportado en el interior
de las conducciones, se pintarán o se pegarán sobre la superficie exterior del
aislamiento o de su protección.

3.2.- Requisitos técnicos del contrato de mantenimiento
3.2.1.- Generalidades
Se realizará un contrato de mantenimiento (preventivo y correctivo) por un
período de tiempo al menos igual que el de la garantía.

El mantenimiento preventivo implicará, como mínimo, una revisión anual de la
instalación para instalaciones con superficie útil homologada inferior o igual a
20 m2, y una revisión cada seis meses para instalaciones con superficies
superiores a 20 m2.

Las medidas a tomar en el caso de que en algún mes del año el aporte solar
sobrepase el 110% de la demanda energética o en más de tres meses seguidos
el 100% son las siguientes:
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Dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través
de equipos específicos preferentemente pasivos o mediante la circulación
nocturna del circuito primario)

 Vaciado parcial del campo de captadores: Esta solución permite
evitar el sobrecalentamiento pero, dada la pérdida de parte del fluido
del circuito primario, habrá de ser repuesto por un fluido de
características similares, debiendo incluirse este trabajo en su caso
entre las labores del contrato de mantenimiento.

 Tapado parcial del campo de captadores: En este caso, el captador
está aislado del calentamiento producido por la radiación solar y, a su
vez, evacúa los posibles excedentes térmicos residuales a través del
fluido del circuito primario (que sigue atravesando el captador).

 Desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes o
redimensionar la instalación con una disminución del número de
captadores.

En caso de optarse por las soluciones expuestas en los puntos anteriores,
deberán programarse y detallarse dentro del contrato de mantenimiento las
visitas a realizar para el vaciado parcial o tapado parcial del campo de
captadores y reposición de las condiciones iniciales. Estas visitas se
programarán de forma que se realicen una antes y otra después de cada
período de sobreproducción energética. También se incluirá dentro del
contrato de mantenimiento un programa de seguimiento de la instalación que
prevendrá los posibles daños ocasionados por los posibles sobrecalentamientos
producidos en los citados períodos y en cualquier otro período del año.

3.2.2.- Programa de mantenimiento
Objeto: El objeto de este apartado es definir las condiciones generales mínimas
que deben seguirse para el adecuado mantenimiento de las instalaciones de
energía solar térmica para producción de agua caliente sanitaria.
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Criterios generales: Se definen tres escalones de actuación para englobar
todas las operaciones necesarias durante la vida útil de la instalación, para
asegurar el funcionamiento, aumentar la fiabilidad y prolongar la duración de
la misma:

 Vigilancia

 Mantenimiento preventivo

 Mantenimiento correctivo

Plan de vigilancia
El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten
asegurar que los valores operacionales de la instalación sean correctos. Es un
plan de observación simple de los parámetros funcionales principales, para
verificar el correcto funcionamiento de la instalación. Será llevado a cabo,
normalmente, por el usuario que, asesorado por el instalador, observará el
correcto comportamiento y estado de los elementos, y tendrá un alcance
similar al descrito en la tabla 1.

Operación Frecuencia Descripción (*)

Captadores

Limpieza de cristales A determinar Con agua y productos adecuados

Cristales 3 meses IV - Condensaciones, sustitución

Juntas 3 meses IV - Agrietamiento y deformaciones

Absorbedor 3 meses IV - Corrosión, deformación, fugas, etc.

Conexiones 3 meses IV - Fugas

Estructura 3 meses IV - Degradación, indicios de corrosión

Circuito primario

Tubería, aislamiento y sistema de

llenado
6 meses IV - Ausencia de humedad y fugas

Purgador manual 3 meses Vaciar el aire del botellín

Circuito

secundario

Termómetro Diaria IV - Temperatura

Tubería y aislamiento 6 meses IV - Ausencia de humedad y fugas

Acumulador solar 3 meses
Purgado de la acumulación de lodos de la

parte inferior del depósito

(*) IV: Inspección visual
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Plan de mantenimiento preventivo
Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otras que,
aplicadas a la instalación, deben permitir mantener dentro de límites
aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y
durabilidad de la misma.

El mantenimiento preventivo implicará, como mínimo, una revisión anual de la
instalación para aquellas instalaciones con una superficie de captación inferior
a 20 m2 y una revisión cada seis meses para instalaciones con superficie de
captación superior a 20 m2.

El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente,
que conozca la tecnología solar térmica y las instalaciones mecánicas en
general. La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen
todas las operaciones realizadas, así como el mantenimiento correctivo.

El mantenimiento preventivo ha de incluir todas las operaciones de
mantenimiento y sustitución de elementos fungibles o desgastados por el uso,
necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su
vida útil.

A continuación se desarrollan, de forma detallada, las operaciones de
mantenimiento que deben realizarse en las instalaciones de energía solar
térmica para producción de agua caliente, la periodicidad mínima
establecida (en meses) y observaciones en relación con las prevenciones a
observar.

Tabla A. Sistema de captación

Equipo Frecuencia Descripción

Captadores

6 meses

IV - Diferencias sobre el original

IV - Diferencias entre captadores

Cristales IV - Condensaciones y suciedad

Juntas IV - Agrietamiento y deformaciones

Absorbedor IV - Corrosión y deformaciones

Carcasa IV - Deformación, oscilaciones, ventanas de respiración

Conexiones IV - Aparición de fugas
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Tabla A. Sistema de captación

Equipo Frecuencia Descripción

Estructura IV - Degradación, indicios de corrosión, apriete de tornillos

Captadores (*) 6 meses

Tapado parcial del campo de captadores

Destapado parcial del campo de captadores

Vaciado parcial del campo de captadores

Llenado parcial del campo de captadores

(*) IV: Inspección visual
(*) Estas operaciones se realizarán en caso de optar por las medidas b) y c) del
apartado 2.1 de la sección HE-4 del DB HE Ahorro de energía del CTE.

Tabla B. Sistema de acumulación

Equipo Frecuencia Descripción

Depósito 24 meses Presencia de lodos en el fondo

Ánodos de sacrificio 12 meses Comprobación del desgaste

Ánodos de corriente impresa 12 meses Comprobación del buen funcionamiento

Aislamiento 12 meses Comprobar que no hay humedad

Tabla C. Sistema de intercambio

Equipo Frecuencia Descripción (*)

Intercambiador de placas
12 meses CF - Eficiencia y prestaciones

12 meses Limpieza

Intercambiador de serpentín
12 meses CF - Eficiencia y prestaciones

12 meses Limpieza
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(*) CF: Control de funcionamiento

Tabla D. Circuito hidráulico

Equipo Frecuencia Descripción (*)

Fluido refrigerante 12 meses Comprobar su densidad y pH

Estanqueidad 24 meses Efectuar prueba de presión

Aislamiento exterior 6 meses IV - Degradación, protección de uniones y ausencia de humedad

Aislamiento interior 12 meses IV - Uniones y ausencia de humedad

Purgador automático 12 meses Control de funcionamiento y limpieza

Purgador manual 6 meses Vaciar el aire del botellín

Bomba 12 meses Estanqueidad

Vaso de expansión cerrado 6 meses Comprobación de la presión

Vaso de expansión abierto 6 meses Comprobación del nivel

Sistema de llenado 6 meses CF Actuación

Válvula de corte 12 meses CF Actuaciones (abrir y cerrar) para evitar agarrotamiento

Válvula de seguridad 12 meses Actuación

(*) IV: Inspección visual
(*) CF: Control de funcionamiento

Tabla E. Sistema eléctrico y de control

Equipo Frecuencia Descripción (*)

Cuadro eléctrico 12 meses Comprobar que está bien cerrado para que no entre polvo

Control diferencial 12 meses CF Actuación

Termostato 12 meses CF Actuación

Verificación del sistema de medida 12 meses CF Actuación
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(*) CF: Control de funcionamiento

Tabla F. Sistema de energía auxiliar

Equipo Frecuencia Descripción (*)

Sistema auxiliar 12 meses CF Actuación

Sondas de temperatura 12 meses CF Actuación

(*) CF: Control de funcionamiento

Dado que el sistema de energía auxiliar no forma parte del sistema de energía
solar propiamente dicho, sólo será necesario realizar actuaciones sobre las
conexiones del primero a este último, así como la verificación del
funcionamiento combinado de ambos sistemas. Se deja un mantenimiento más
exhaustivo para la empresa instaladora del sistema auxiliar.

Mantenimiento correctivo
Son operaciones realizadas como consecuencia de la detección de cualquier
anomalía en el funcionamiento de la instalación, en el plan de vigilancia o en
el de mantenimiento preventivo.

Incluye la visita a la instalación, en los mismos plazos máximos indicados en el
apartado de 'Garantías', cada vez que el usuario así lo requiera por avería
grave de la instalación, así como el análisis y presupuesto de los trabajos y
reposiciones necesarios para el correcto funcionamiento de la misma.

Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado,
forman parte del precio anual del contrato de mantenimiento. Podrán no estar
incluidas ni la mano de obra, ni las reposiciones de equipos necesarias.

3.2.3.- Garantías
El suministrador garantizará la instalación durante un período mínimo de 3 años,
para todos los materiales utilizados y el procedimiento empleado en su
montaje.
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Sin perjuicio de cualquier posible reclamación a terceros, la instalación será
reparada de acuerdo con estas condiciones generales si ha sufrido una avería
a causa de un defecto de montaje o de cualquiera de los componentes,
siempre que haya sido manipulada correctamente de acuerdo con lo
establecido en el manual de instrucciones.

La garantía se concede a favor del comprador de la instalación, lo que deberá
justificarse debidamente mediante el correspondiente certificado de garantía,
con la fecha que se acredite en la certificación de la instalación.

Si hubiera de interrumpirse la explotación del suministro debido a razones de las
que es responsable el suministrador, o a reparaciones que el suministrador haya
de realizar para cumplir las estipulaciones de la garantía, el plazo se prolongará
por la duración total de dichas interrupciones.

La garantía comprende la reparación o reposición, en su caso, de los
componentes y las piezas que pudieran resultar defectuosas, así como la mano
de obra empleada en la reparación o reposición durante el plazo de vigencia
de la garantía.

Quedan expresamente incluidos todos los demás gastos, tales como tiempos
de desplazamiento, medios de transporte, amortización de vehículos y
herramientas, disponibilidad de otros medios y eventuales portes de recogida y
devolución de los equipos para su reparación en los talleres del fabricante.

Así mismo, se deben incluir la mano de obra y materiales necesarios para
efectuar los ajustes y eventuales reglajes del funcionamiento de la instalación.

Si, en un plazo razonable, el suministrador incumple las obligaciones derivadas
de la garantía, el comprador de la instalación podrá, previa notificación por
escrito, fijar una fecha final para que dicho suministrador cumpla con las
mismas. Si el suministrador no cumple con sus obligaciones en dicho plazo
último, el comprador de la instalación podrá, por cuenta y riesgo del
suministrador, realizar por sí mismo o contratar a un tercero para realizar las
oportunas reparaciones, sin perjuicio de la ejecución del aval prestado y de la
reclamación por daños y perjuicios en que hubiere incurrido el suministrador.
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La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada,
modificada o desmontada, aunque sólo sea en parte, por personas ajenas al
suministrador o a los servicios de asistencia técnica de los fabricantes no
autorizados expresamente por el suministrador.

Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalación, lo
comunicará fehacientemente al suministrador. Cuando el suministrador
considere que es un defecto de fabricación de algún componente, lo
comunicará fehacientemente al fabricante.

El suministrador atenderá el aviso en un plazo máximo de:

 24 horas, si se interrumpe el suministro de agua caliente, procurando
establecer un servicio mínimo hasta el correcto funcionamiento de
ambos sistemas (solar y de apoyo).

 48 horas, si la instalación solar no funciona.

 Una semana, si el fallo no afecta al funcionamiento.

Las averías de la instalación se repararán en su lugar de ubicación por el
suministrador. Si la avería de algún componente no pudiera ser reparada en el
domicilio del usuario, el componente deberá ser enviado el taller oficial
designado por el fabricante por cuenta y a cargo del suministrador.

El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas a la mayor
brevedad posible una vez recibido el aviso de avería, pero no se
responsabilizará de los perjuicios causados por la demora en dichas
reparaciones siempre que sea inferior a 15 días naturales.

Salamanca, mayo de 2021

Fdo: Luis Ferreira Villar Fdo: Carlos Ferreira Borrego Fdo: Victor J. Zato Nuño-Beato

Arquitecto Arquitecto Ingeniero
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C14 INSTALACION FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS                    

SUBCAPÍTULO 14.01 INSTALACIÓN INTERIOR                                            

14.01.01     Ud  INSTAL COMPLETA LAVABO BAJO ENCIMERA                            

Instalación interior completa de agua fría y  caliente para lavabo compuesta por: lavabo de porcelana
vitrificada en color, de 56x42 cm, gama media, para colocar bajo encimera (sin incluir); conforme
UNE 67001. Válvula de desagüe de 32 mm, acoplamiento a pared acodado cromado con plafon.
Griferia monomando con mezclador temporizado acabado cromado, con vaciador automatico y  sifon
botella cromado. Instalacion de agua fria y  caliente realizada con tubería de polietileno reticulado fabri-
cada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular
con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías protegi-
das en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua ca-
liente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC conforme UNE-EN 1453. Total-
mente instalado, conexionado y  probado; con p.p. de bote sifónico, piezas especiales, medios aux i-
liares y  costes indirectos. Totalmente instalado y  funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e
instrucciones de la DF.

NIVEL +9.10

VESTUARIOS MANTENIMIENTO 4 4,00

VESTUARIOS ALUMNOS 4 4,00

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

NIVEL+13.50

VESTUARIOS ALUMNOS 4 4,00

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

NIVEL +17.52

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

18,00 319,76 5.755,68

14.01.02     Ud  INSTAL AGUA FRIA LAVABO BAJO ENCIMERA                           

Instalación interior completa de agua fría para lavabo compuesta por: lavabo de porcelana v itrificada
en color, de 56x42 cm, gama media, para colocar bajo encimera (sin incluir); conforme UNE 67001.
Válvula de desagüe de 32 mm, acoplamiento a pared acodado cromado con plafon. Griferia mono-
mando con mezclador temporizado acabado cromado, con vaciador automatico y  sifon botella cro-
mado. Instalacion de agua fria realizada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método
de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de deri-
vaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos
empotrados con tubo corrugado de protección, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de
PVC conforme UNE-EN 1453. Totalmente instalado, conexionado y  probado; con p.p. de bote sifó-
nico, piezas especiales, medios aux iliares y  costes indirectos. Totalmente instalado y  funcionando
segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la DF.

NIVEL +9.10

ASEOS 8 8,00

NIVEL+13.50

ASEOS PROFESORES 2 2,00

ASEOS 6 6,00

NIVEL +17.52

ASEOS 6 6,00

22,00 286,07 6.293,54
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.01.03     Ud  INSTAL COMPLETA INODORO CON FLUXOR                              

Instalación interior completa de agua fría para Inodoro de porcelana v itrificada blanca, modelo DAMA
de Roca o equivalente, equipado con fuxor tipo Grohe Dal o equivalente, con asiento y  tapa lacados
con bisagras extraibles de acero inox idable y  caida amortiguada. Instalacion realizada con tubería de
polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, co-
nectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y
5 + A1. Tubería protegida en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección. Manguetón
de conexión inodoro realizada con tubería de PVC serie B conforme UNE-EN 1453. Totalmente
montado, conexionado y  probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc.) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares. Totalmente instalado y  funcionando se-
gun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la DF.

NIVEL +9.10

ASEOS 10 10,00

NIVEL+13.50

ASEOS 6 6,00

NIVEL +17.52

ASEOS 6 6,00

VESTUARIOS PROTESORES 2 2,00

24,00 296,31 7.111,44

14.01.04     Ud  INSTAL COMPLETA URINARIO PORCELANA                              

Instalación interior completa de agua fría para urinario de porcelana v itrificada modelo Mural de Roca
o equivalente, equipado con fluxor temporizador empotrado, acabado cromado de ejecucion robusta
de la patente Grohe o equivalente rociador integral y  sifon incorporado. Instalacion de agua realizada
con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de
16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN
ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de pro-
tección. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Total-
mente montado, conexionado y  probado; p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de
piezas especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberías y p.p de medios aux iliares. Sin incluir sa-
nitarios, ni griferías. Totalmente instalado y  funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instruc-
ciones de la DF.

NIVEL +9.10

ASEOS 4 4,00

NIVEL+13.50

ASEOS 2 2,00

NIVEL +17.52

ASEOS 2 2,00

8,00 376,72 3.013,76
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14.01.05     Ud  INSTAL COMPLETA PLATO DE DUCHA                                  

Instalación completa de plato de ducha realizada in situ formada por: Impermeabilización de suelo du-
cha de obra mediante Kit imperband de butech o equivalente, compuesto por lamina de TPO, imper-
meabilizante imperband, con sumidero extensible sifónico (convertible en no sifónico) que incorpora
salida vertical u horizontal, con salidas de 40 o 50 mm, con rejilla de 106x106 mm y embellecedor
de acero inox idable AISI 316 con 3 mm de espesor. Colocado sobre soporte adecuado, con adhesi-
vo cementoso mejorado C2TE según EN 12004, ONE FLEX de butech o equivalente, preparado
para recibir directamente el revestimiento (no incluido). Instalacion de agua fria y  caliente realizada
con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de
16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN
ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de pro-
tección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería
de PVC conforme UNE-EN 1453. Griferia mezcladora termostatica empotrada Totalmente instalada,
conexionada y  probada; con p.p. de bote sifónico, piezas especiales. medios aux iliares y  costes in-
directos. Totalmente instalada y  funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la
DF.

NIVEL +9.10

VESTUARIOS MANTENIMIENTO 2 2,00

VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

NIVEL+13.50

VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

NIVEL +17.52

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

12,00 381,44 4.577,28

14.01.06     Ud  INSTAL COMPLETA VERTEDERO                                       

Vertedero de porcelana v itrificada, blanco, de 50x42 cm, dotado de rejilla de desagüe y enchufe de
unión, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, válvula de desagüe
de 40 mm, funcionando. Grifo de un agua (ACS O AF) mural, con aireador; conforme UNE-EN
19703. Totalmente instalado y  conexionado, i/p.p. de pequeño material. Totalmente instalado y  cone-
x ionado, i/p.p. de pequeño material y  medios aux iliares.

3 3,00

3,00 286,07 858,21

14.01.07     Ud  INSTAL COMPLETA PILETA INOX. B/ENCIMERA                         

Instalación interior completa de agua fría y  caliente compuesto por: pileta de acero inox idable de
40x50 cm instalada bajo encimera, equipada con griferia monomando mezclador acabado cromado-
con vaciador automatico y  sifon botella cromado. Instalacion de agua realizada con tubería de polieti-
leno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada
a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1.
Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tu-
bería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC conforme
UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de
bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberías y  p.p de medios au-
x iliares.Totalmente instalado y  funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la
DF.

NIVEL +9.10

TALLER MONTAJE 2 2,00

TALLER MECANIZADO 2 2,00

AULA TECNICA 2 2,00

NIVEL +13.50

SALA PROFESORES 2 2,00

TALLERES ENFERMERIA 6 6,00
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AULA T HIGIENE BUCODENTAL 2 2,00

NIVEL +17.52

LAB. PROTESIS RESINA 2 2,00

LAB. PROTESIS METALICA 2 2,00

LAB. BIOLOGIA M 4 4,00

24,00 283,24 6.797,76

14.01.08     Ud  INSTAL COMPLETA PILETA PORCELANICA B/ENCIMERA                   

Instalación interior completa de agua fría y  ACS compuesta por: pileta de porcelana de 56x42 cm
instalada bajo encimera. Equipada con griferia monomando mezclador acabado cromado con vacia-
dor automatico y  sifon botella cromado. Instalacion de agua realizada con tubería de polietileno reticu-
lado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red
particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías
protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de
agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC conforme UNE-EN
1453. Totalmente montado, conexionado y  probado; p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifóni-
co, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares.To-
talmente instalado y  funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la DF.

NIVEL +9.10

LABORATORIO ENSAYOS 2 2,00

NIVEL +13.50

AULA TALLER FARMACIA 2 2,00

NIVEL +17.52

LAB. BIOQUIMICA 4 4,00

LAB, QUIMICA 4 4,00

12,00 296,37 3.556,44

14.01.09     Ud  INSTAL. COMPLETA AGUA FRIA LAVABO ACCESIBLE                     

Instalación interior completa de agua fría y  ACS para lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en
porcelana v itrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho y  550 mm de fondo, colocado so-
bre soporte de lavabo regulable mediante anclajes de fijación a la pared,. Equipado con grifo tempori-
zado mezclador, con mando de control de temperatura del agua en el cuerpo del grifo, con palanca
accesible de tipo gerontológico con rótula desplazable en todas las direcciones; fabricado en cuerpo
de latón cromado y partes internas anticorrosivas y  anticalcáreas, antivandálico con aireador, rompe-
chorros, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 1/2". Con cierre temporizado
automático en aprox. 15 segundos. con vaciador automatico y  sifon botella cromado. Instalacion de
agua realizada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel)
PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes,
conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo
corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe reali-
zada con tubería de PVC conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y  probado;
p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.)
de las tuberías y  p.p de medios aux iliares.Totalmente instalado y  funcionando segun CTE DB
SUA-9 y  EN 15091 (Aparatado acústico).e instrucciones de la DF.

NIVEL +9.10

ASEOS 2 2,00

NIVEL+13.50

ASEOS PROFESORES 2 2,00

ASEOS 2 2,00

NIVEL +17.52

ASEOS 2 2,00

8,00 842,17 6.737,36
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14.01.10     Ud  INSTAL COMPLETA INODORO SUSPENDIDO ACCESIBLE CON FLUXOR         

Instalación interior completa de agua fría para Inodoro accesible suspendido, fabricado en porcelana,
de medidas 360 mm de ancho y  700 mm de longitud, de altura de asiento accesible, formado por ta-
za suspendida con juego de fijación a pared, asiento con aro abierto o cerrado y  tapa con bisagras en
acero inox idable, y fluxor cromado de 3/4" con embellecedor y  llave de paso con tubo de descarga
curvo D=28 mm. Instalacion realizada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de
Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de deriva-
ciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tubería protegida en paramentos empo-
trados con tubo corrugado de protección. Manguetón de conexión inodoro realizada con tubería de
PVC serie B conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y  probado; p.p. de deri-
vación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberías y  p.p de medios
auxiliares. Totalmente instalado y  funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5,  DB SUA-9. e ins-
trucciones de la DF.

NIVEL +9.10

VESTUARIOS MANTENIMIENTO 2 2,00

ASEOS 2 2,00

NIVEL+13.50

ASEOS PROFESORES 2 2,00

ASEOS 2 2,00

NIVEL +17.52

ASEOS 2 2,00

10,00 368,12 3.681,20

14.01.11     Ud  BARRA APOYO FIJA ACERO INOX. 90 cm.                             

Barra recta fija, de instalación mural, de 900 mm de longitud, fabricada en acero inox idable con aca-
bado brillo (cromado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería y  con posibili-
dad de fijarla mediante adhesivo (hasta 5 kg de carga estática); i/p.p. de fijaciones y  medios aux ilia-
res. Totalmente rematada segun instrucciones de la DF.

NIVEL +9.10

VESTUARIOS MANTENIMIENTO 4 4,00

VESTUARIOS ALUMNOS 4 4,00

VESTUARIOS PROFESORES 4 4,00

NIVEL+13.50

VESTUARIOS ALUMNOS 4 4,00

VESTUARIOS PROFESORES 4 4,00

NIVEL +17.52

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

22,00 120,92 2.660,24

14.01.12     Ud  BARRA APOYO ABATIBLE ACERO INOX. 85 cm.                         

Barra doble abatible, de instalación mural, de 800 mm de longitud, fabricada en acero con acabado
pulido brillo, 100%  libre de bacterias, con accionamiento por muelle y  bloqueo en posición vertical,
con sistema antiatrapamiento de los dedos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones
mediante tacos y  tornillos y  medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9. Totalmente rematada
segun instrucciones de la DF.

NIVEL +9.10

VESTUARIOS MANTENIMIENTO 4 4,00

ASEOS 4 4,00

NIVEL+13.50

ASEOS PROFESORES 4 4,00

ASEOS 4 4,00

NIVEL +17.52

ASEOS 4 4,00

20,00 167,07 3.341,40
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14.01.13     Ud  DOSIFICADOR JABÓN MANUAL ACERO INOXIDABLE 0,5 l                 

Dosificador de jabón metálico, de 0,50 l de capacidad; de instalación mural adosada a pared median-
te tornillos y  tacos. Formado por cuerpo en acero inox idable AISI-304 con acabado satinado, con v i-
sor transparente de nivel; pulsador de acero inox idable de accionamiento manual. Dimensiones:
150x100x55 mm (alto x  ancho x  fondo). Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijación y  medios
auxiliares.

NIVEL +9.10

VESTUARIOS MANTENIMIENTO 2 2,00

ASEOS 4 4,00

VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

NIVEL+13.50

ASEOS PROFESORES 2 2,00

ASEOS 4 4,00

VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

NIVEL +17.52

ASEOS 4 4,00

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

26,00 47,80 1.242,80

14.01.14     Ud  SECAMANOS SENSOR ELECTRÓNICO ACERO INOXIDABLE 2250 W            

Secador de manos por aire caliente de accionamiento automático mediante sensor electrónico de pro-
x imidad, formado por una carcasa de una sola pieza y  una tobera giratoria. La carcasa es de chapa
de acero inox idable AISI 304 de 1,5 mm de espesor acabado brillante o satinado, y  la tobera es de
inyección de zamac cromado. Instalación del conjunto carcasa-base sobre pared mediante tornillos y
tacos universales. Motor de tipo universal con escobillas con una potencia total de 2250 W, 5500
rpm (potencia motor 250 W). Caudal de aire de 4500 l/min (270 m3/h) a una Velocidad del aire 100
km/h. Apagado automático del equipo cuando no se detecten las manos. Tiempo estimado de secado
de 29 seg. Nivel sonoro (a 2 m) de 70 dB(A). Índice de protección: IP23. Dimensiones:
278x248x221 mm. Peso neto de 5,9 kg. Completamente instalado, probado y  funcionando; i/p.p. de
fijaciones, conexiones y  medios aux iliares.

NIVEL +9.10

VESTUARIOS MANTENIMIENTO 2 2,00

ASEOS 4 4,00

VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

NIVEL+13.50

ASEOS PROFESORES 2 2,00

ASEOS 4 4,00

VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

NIVEL +17.52

ASEOS 4 4,00

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

26,00 131,74 3.425,24

14.01.15     Ud  PORTARROLLOS ACERO INOXIDABLE S/TAPA                            

Portarrollos sin tapa, de instalación mural, de dimensiones 181x65x50 mm, fabricado en acero inox i-
dable, con sistema de fijación oculto. Totalmente instalado sobre paramento mediante tornillería; i/p.p.
de fijaciones y  medios aux iliares.

NIVEL +9.10

VESTUARIOS MANTENIMIENTO 2 2,00

ASEOS 12 12,00
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NIVEL+13.50

ASEOS PROFESORES 2 2,00

ASEOS 8 8,00

NIVEL +17.52

ASEOS 8 8,00

ASEOS PROFESORES 2 2,00

34,00 38,45 1.307,30

14.01.16     Ud  ASIENTO MURAL DUCHA ABATIBLE EN U CON PATAS 480x485 mm          

Asiento mural abatible para ducha, con patas de apoyo al suelo regulables en altura, fabricado con
bastidor en acero inox idable y asiento en material plástico con acolchado y en forma de U con hueco
perineal para facilitar la higiene íntima. Asiento de medidas 480x485 mm. Patas con tacos de goma
antideslizantes y  de altura regulable entre 390 y  640 mm. Totalmente instalado y  ajustado al usuario;
i/p.p. de tacos y  tornillería en acero inox. Conforme a CTE DB SUA-9 e instrucciones de la DF

NIVEL +9.10

VESTUARIOS MANTENIMIENTO 2 2,00

VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

NIVEL+13.50

VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

10,00 179,19 1.791,90

14.01.17     Ud  PERCHA MURAL ACERO INOXIDABLE                                   

Suministro e instalacion de percha mural de acero inoxidable.  Incluido accesorios para su anclaje,
limpieza y  medios aux iliares. Totalmente instalada segun instrucciones de la DF y detalles de Pro-
yecto

NIVEL +9.10

VESTUARIOS MANTENIMIENTO 2 2,00

ASEOS 12 12,00

VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

NIVEL+13.50

MANTENIMIENTO 2 2,00

ASEOS PROFESORES 2 2,00

ASEOS 8 8,00

VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

NIVEL +17.52

MANTENIMIENTO 2 2,00

ASEOS 8 8,00

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

46,00 10,10 464,60

14.01.18     m   TUBERIA INSONORIZADA PVC 50 mm COLGADA                          

Suministro e instalacion de colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y  residuales,
de 50 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego
B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, accesorios de cuelgue, abrazaderas, tapones para registros, etc), p.p de medios
auxiliares y  costes indirectos. Conforme a CTE DB HS-5. Rematada y  probada segun detalles de
Proyecto e instrucciones de la DF.

NIVEL +17.52 1 5,50 5,50

1 3,00 3,00

1 6,00 6,00

1 2,50 2,50
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1 3,50 3,50

1 6,00 6,00

1 3,80 3,80

NIVEL +13.50 1 6,50 6,50

2 4,50 9,00

1 7,50 7,50

1 5,50 5,50

5 4,00 20,00

1 2,50 2,50

1 6,00 6,00

87,30 8,73 762,13

14.01.19     m   TUBERIA INSONORIZADA PVC 70 mm COLGADA                          

Suministro e instalacion de colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y  residuales,
de 70 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego
B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, accesorios de cuelgue, abrazaderas, tapones para registros, etc), p.p de medios
auxiliares y  costes indirectos. Conforme a CTE DB HS-5. Rematada y  probada segun detalles de
Proyecto e instrucciones de la DF.

NIVEL +17.52 1 5,00 5,00

1 6,00 6,00

1 1,50 1,50

2 2,00 4,00

NIVEL +13.50 1 6,50 6,50

4 2,00 8,00

2 1,50 3,00

NIVEL +9.10 1 8,50 8,50

1 9,00 9,00

51,50 10,44 537,66

14.01.20     m   TUBERIA INSONORIZADA PVC 110 mm COLGADA                         

Colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y  residuales, de 110 mm de diámetro,
unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, accesorios
de cuelgue, abrazaderas, tapones para registros, etc), p.p de medios aux iliares y  costes indirectos.
Conforme a CTE DB HS-5. Rematada y  probada segun detalles de Proyecto e instrucciones de la
DF.

NIVEL +17.52 1 11,50 11,50

3 3,50 10,50

4 2,00 8,00

2 2,50 5,00

3 4,00 12,00

1 3,00 3,00

NIVEL +13.5 1 10,00 10,00

1 8,00 8,00

1 7,50 7,50

1 4,00 4,00

1 12,00 12,00

1 8,50 8,50

3 3,50 10,50

1 3,90 3,90

2 2,00 4,00

118,40 21,38 2.531,39
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14.01.21     m   TUBERIA INSONORIZADA PVC 125 mm COLGADA                         

Colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y  residuales, de 125 mm de diámetro,
unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, accesorios
de cuelgue, abrazaderas, tapones para registros, etc), p.p de medios aux iliares y  costes indirectos.
Conforme a CTE DB HS-5. Rematada y  probada segun detalles de Proyecto e instrucciones de la
DF.

NIVEL +17.52 1 2,80 2,80

NIVEL +13.5 1 9,00 9,00

1 2,60 2,60

1 16,60 16,60

1 4,00 4,00

35,00 31,21 1.092,35

14.01.22     m   TUBERIA INSONORIZADA PVC 160 mm COLGADA                         

Colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y  residuales, de 160 mm de diámetro,
unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, accesorios
de cuelgue, abrazaderas, tapones para registros, etc), p.p de medios aux iliares y  costes indirectos.
Conforme a CTE DB HS-5. Rematada y  probada segun detalles de Proyecto e instrucciones de la
DF.

NIVEL +17.52 1 8,50 8,50

1 13,50 13,50

1 25,50 25,50

1 6,00 6,00

NIVEL +13.5 1 15,50 15,50

1 3,90 3,90

1 4,20 4,20

77,10 53,64 4.135,64

14.01.23     m   BAJANTE DE PVC INSONORIZADA 110 mm                              

Suministro e instalacion de bajante de PVC insonorizada, de 110 mm de diámetro, con sistema de
unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego
B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas
limpias o residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de pie-
zas especiales (codos, derivaciones, abrazaderas, ventilaciones, etc), p.p de medios aux iliares y
costes indirectos, conforme a CTE DB HS-5. Rematada y  probada segun detalles de Proyecto e
instrucciones de la DF.

4 10,00 40,00

2 6,00 12,00

52,00 24,78 1.288,56

14.01.24     m   BAJANTE DE PVC INSONORIZADA 160 mm                              

Suministro e instalacion de bajante de PVC insonorizada, de 160 mm de diámetro, con sistema de
unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego
B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas
limpias o residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de pie-
zas especiales (codos, derivaciones, abrazaderas, ventilaciones, etc), p.p de medios aux iliares y
costes indirectos, conforme a CTE DB HS-5. Rematada y  probada segun detalles de Proyecto e
instrucciones de la DF.

3 14,00 42,00

5 10,00 50,00

3 6,00 18,00

110,00 48,23 5.305,30
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TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 INSTALACIÓN INTERIOR............... 78.269,18

SUBCAPÍTULO 14.02 EQUIPOS FONTANERÍA                                              

14.02.01     Ud  ACOMETIDA DE AGUA EN PE 63MM.                                   

Suministro e instalación de acometida de agua al inmueble desde red exterior con tubería PE 63mm
con apertura y  cierre de zanja. Equipado e instalado.

1 1,00

1,00 278,23 278,23

14.02.02     Ud  CONJUNTO CONTADOR.                                              

Instalación de contador general de agua 2" DN 50 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal
de acometida y  al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de esfera de latón niquela-
do; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; Válvula limitadora de presión; válvula de re-
tención de latón y  llave de salida de esfera de latón niquelado. Incluso marco y  tapa de fundición
dúctil para registro y  demás material aux iliar. Totalmente montada, conexionada y  probada.

1 1,00

1,00 570,24 570,24

14.02.03     Ud  DEPOSITO DE 3000 LITROS DE 2.630X880X1.650MM.                   

Suministro y  colocación de depósito rectangular de polietileno de alta densidad, con capacidad para
3.000 litros de agua, dotado de boca de hombre y  tapas y  accesorios; sistema de regulación de lle-
nado mediante flotador de 1" 1/2 con acople, sistema de aliv iadero (contrabrida, llave de paso, tube-
ría de PE de 2"), indicador de nivel mecánico, rebosadero (DN 110) y  seta de aireación, montado y
nivelado con mortero de cemento, instalado y  funcionando.

1 1,00

1,00 994,93 994,93

14.02.04     Ud  GRUPO DE PRESIÓN WILO SIBOOST SMART 2 HELIX VE 1603             

Suministro e instalación de grupo de presión de agua tipo wilo, modelo SiBoost Smart 2 Helix  VE
1603 o similar, para un caudal de 35 m3/h y  una altura manometrica de 40 mca; Compuesto por dos
bombas centrifugas verticales de alta presión de aspiración normal y  conectadas en paralelo, fabrica-
das en acero inox idable y  ejecución de rotor seco; cada bomba dispone de un convertidor de fre-
cuencia; bastidor base de acero galvanizado electrolíticamente con amortiguadores de v ibraciones de
altura ajustable que proporcionan un gran aislamiento frente al ruido propagado por estructuras sóli-
das; Válvula de cierre en el lado de aspiración y  en el lado de impulsión de cada bomba; Válvula
antirretorno en el lado de impulsión de cada bomba; Depósito de expansión de membrana 8 l, PN16
con valvulería de flujo de conformidad con la norma DIN 4807, lado de impulsión; Sensor de presión
(4-20 mA), lado de impulsión; Manómetro, lado de impulsión; Control automático de bomba mediante
el Smart-Controller (SCe), y  conductos flex ibles de conexión.

Totalmente montada, conexionada y  puesta en marcha por la empresa instaladora para la comproba-
ción de su correcto funcionamiento.

1 1,00

1,00 7.278,72 7.278,72

14.02.05     Ud  COLECTOR EN POLIPROPILENO PN16 DE 160 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR.  

Suministro e instalación de colector en Polipropileno PN16 de 160 mm de diámetro exterior, para
agua fría, con salidas de 125, 110 y  75; Incluso pp de pequeño material y  de accesorios.

1 1,00

1,00 260,50 260,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 EQUIPOS FONTANERÍA................. 9.382,62
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SUBCAPÍTULO 14.03 TUBERÍAS AGUA FRÍA                                              

14.03.01     m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 125 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, formada por tubo de polipropileno copolímero
random (PP-R), de 125 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 20,8 mm de espesor. Incluso p/p de
material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio).

1 70,47 70,47

70,47 70,93 4.998,44

14.03.02     m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 110 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 110 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 18,4
mm de espesor. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y pie-
zas especiales. Totalmente montada, conexionada y  probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 120,00 120,00

120,00 55,80 6.696,00

14.03.03     m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 90 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS 

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 90 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 15,0 mm
de espesor. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y  probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 32,00 32,00

32,00 39,11 1.251,52

14.03.04     m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 75 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS 

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 75 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 12,5 mm
de espesor. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y  probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 130,00 130,00

130,00 25,84 3.359,20

14.03.05     m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 63 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS 

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 63 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 10,5 mm
de espesor. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y  probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 65,00 65,00

65,00 18,15 1.179,75

14.03.06     m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS 

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 50 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 8,4 mm
de espesor. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y  probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 28,00 28,00

28,00 13,17 368,76
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14.03.07     m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 40 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS 

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 40 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 6,7 mm
de espesor. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y  probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 250,00 250,00

250,00 9,40 2.350,00

14.03.08     m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS 

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 5,4 mm
de espesor. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y  probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 100,00 100,00

100,00 6,82 682,00

14.03.09     m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS 

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 25 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 4,2 mm
de espesor. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y  probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 255,00 255,00

255,00 5,48 1.397,40

14.03.10     m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS 

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 20 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 3,4 mm
de espesor. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y  probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 600,00 600,00

600,00 4,41 2.646,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.03 TUBERÍAS AGUA FRÍA................... 24.929,07

25 de may o de 2021 Página 12



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 14.04 TUBERÍAS AGUA CALIENTE                                          

14.04.01     m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 90 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 90 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 15,5 mm
de espesor. Incluso con aislamiento tubular con elastomero extruido de 35mm de espesor, p/p de
material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio).

1 80,00 80,00

80,00 57,74 4.619,20

14.04.02     m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 75 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 75 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 12,5 mm
de espesor. Incluso con aislamiento tubular con elastomero extruido de 35mm de espesor, p/p de
material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio).

1 45,00 45,00

45,00 39,70 1.786,50

14.04.03     m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 63 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 63 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 10,5 mm
de espesor. Incluso con aislamiento tubular con elastomero extruido de 35mm de espesor, p/p de
material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio).

1 6,00 6,00

6,00 31,45 188,70

14.04.04     m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 50 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 8,4 mm
de espesor. Incluso con aislamiento tubular con elastomero extruido de 35mm de espesor, p/p de
material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio).

1 136,00 136,00

136,00 25,58 3.478,88

14.04.05     m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 40 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 40 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 6,7mm
de espesor. Incluso con aislamiento tubular con elastomero extruido de 35mm de espesor, p/p de
material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio).

1 45,00 45,00

45,00 20,25 911,25
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14.04.06     m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 5,4 mm
de espesor. Incluso con aislamiento tubular con elastomero extruido de 30mm de espesor, p/p de
material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio).

65,00 16,45 1.069,25

14.04.07     m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 25 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 4,2 mm
de espesor. Incluso con aislamiento tubular con elastomero extruido de 30mm de espesor, p/p de
material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio).

1 260,00 260,00

260,00 13,48 3.504,80

14.04.08     m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 20 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 3,4 mm
de espesor. Incluso con aislamiento tubular con elastomero extruido de 30mm de espesor, p/p de
material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio).

1 430,00 430,00

430,00 11,44 4.919,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.04 TUBERÍAS AGUA CALIENTE.......... 20.477,78

SUBCAPÍTULO 14.05 LLAVES                                                          

14.05.01     Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 125 (5").                           

Suministro e instalación de válvula de bola DN125 (5") de diámetro. Totalmente montada, conexiona-
da y  probada.

1 1,00

1,00 197,27 197,27

14.05.02     Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 110 (4").                           

Suministro e instalación de válvula de bola DN110 (4") de diámetro. Totalmente montada, conexiona-
da y  probada.

1 1,00

1,00 129,61 129,61

14.05.03     Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 90 (3").                            

Suministro e instalación de válvula de bola DN90 (3") de diámetro. Totalmente montada, conexiona-
da y  probada.

4 4,00

4,00 85,09 340,36

14.05.04     Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 75 (2 1/2").                        

Suministro e instalación de válvula de bola DN90 (2 1/2") de diámetro. Totalmente montada, cone-
x ionada y  probada.

5 5,00
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5,00 72,50 362,50

14.05.05     Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 63 (2 1/2").                        

Suministro e instalación de válvula de bola DN63 (2 1/2") de diámetro. Totalmente montada, cone-
x ionada y  probada.

2 2,00

2,00 61,66 123,32

14.05.06     Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 50 (2").                            

Suministro e instalación de válvula de bola DN50 (2") de diámetro. Totalmente montada, conexiona-
da y  probada.

1 1,00

1,00 28,91 28,91

14.05.07     Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 40 (1 1/2").                        

Suministro e instalación de válvula de bola DN40 (1 1/2") de diámetro. Totalmente montada, cone-
x ionada y  probada.

10 10,00

10,00 21,62 216,20

14.05.08     Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 32 ( 1 1/4").                       

Suministro e instalación de válvula de bola DN32 (1 1/4") de diámetro. Totalmente montada, cone-
x ionada y  probada.

14 14,00

14,00 14,31 200,34

14.05.09     Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 25 (1").                            

Suministro e instalación de válvula de bola DN25 (1") de diámetro. Totalmente montada, conexiona-
da y  probada.

45 45,00

45,00 11,64 523,80

14.05.10     Ud  LLAVE DE ESCUADRA DN 20 (3/4").                                 

Suministro e instalación de válvula de escuadra de 3/4" de diámetro. Totalmente montada, conexio-
nada y  probada.

155 155,00

155,00 7,61 1.179,55

14.05.11     Ud  REGULADOR AUTOMÁTICO DE CAUDAL K-FLOW K1 S                      

Suministro e instalación de regulador automático de caudal, tipo sedical, modelo K1 S 15/20/25p, se-
gún esquemas. Incluso pp de pequeño material y  accesorios,totalmente montado, conexionado y
probado.

6 6,00

6,00 49,73 298,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.05 LLAVES............................................ 3.600,24
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SUBCAPÍTULO 14.06 SISTEMA DE RIEGO                                                

14.06.01     m   TUBERIA DE POLIETILENO DE 40 MM Y 6 BARES DE PRESIÓN            

Suministro y  montaje de tubería para instalación de riego, enterrada formada por tubería de polietileno
de 40 mm de diametro exterior y  6 bares de presión. Incluso p/p de material auxiliar para montaje,
accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y  probada por la empresa instala-
dora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 150,00 150,00

150,00 1,75 262,50

14.06.02     m   TUBERIA DE POLIETILENO DE 25 MM Y 6 BARES DE PRESIÓN            

Suministro y  montaje de tubería para instalación de riego, enterrada formada por tubería de polietileno
de 25 mm de diametro exterior y  6 bares de presión. Incluso p/p de material auxiliar para montaje,
accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y  probada por la empresa instala-
dora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 65,00 65,00

65,00 1,62 105,30

14.06.03     m   TUBERÍA DE GOTEO INSERTADO DE 16 MM CADA 33MM                   

Suministro y  montaje de tubería de goteo insertado de 16 mm cada 33mm;  Incluso p/p de material
aux iliar para montaje, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y  probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este pre-
cio).

1 150,00 150,00

150,00 0,72 108,00

14.06.04     Ud  ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA                                       

Suministro e instalación de llave, electroválvula de 24V y 1" y  reductor de presión en arqueta de
PVC; Incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, conexionado y  probado

3 3,00

3,00 83,27 249,81

14.06.05     Ud  ARQUETA DE RIEGO TIPO MADIRD                                    

Suministro e instalación de arqueta de riego tipo Madrid;  Incluso pp de pequeño material y  acceso-
rios. Totalmente montado, conexionado y  probado.

2 2,00

2,00 117,41 234,82

14.06.06     Ud  ARQUETA CON LLAVE                                               

Suministro e instalación de arqueta con llave; Incluso pp de pequeño material y  accesorios. Total-
mente montado, conexionado y  probado

1 1,00

1,00 52,68 52,68

14.06.07     Ud  CENTRALITA PROGRAMABLE PARA RIEGO DE 4 ZONAS                    

Suministro e instalación de centralita programable para riego de 4 Zona, salida a 24V, tipo Rain Bird
RZX6i o similar; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente montada, conexionada y
probada

1 1,00

1,00 68,37 68,37

14.06.08     Ud  CABLE DE SEÑAL PARA RIEGO DE 2X1,5 MM2                          

Suministro e instalación de cable de señal para riego de 2x1,5 mm2, bajo tubo y  zanja; Incluso pp
de pequeño material y  accesorios
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180 180,00

180,00 1,07 192,60

14.06.09     Ud  CONJUNTO CONTADOR RIEGO                                         

Instalación de contador de riego DN 40 mm,  formada por llave de corte de esfera de latón niquelado
y llave de salida de esfera de latón niquelado. Incluso material aux iliar. Totalmente montada, cone-
x ionada y  probada.

1 1,00

1,00 290,23 290,23

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.06 SISTEMA DE RIEGO....................... 1.564,31

SUBCAPÍTULO 14.07 INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO                                  

14.07.01     m   TUBO DE COBRE 16/18                                             

Suministro e instalación de tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" (15,9mm) de diámetro, de 16mm de
diámetro interior y  15 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de
los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, accesorios,
sifones, soportes y  fijaciones. Totalmente montada, conexionada y  probada.

1 100,00 100,00

100,00 8,32 832,00

14.07.02     m   TUBO DE COBRE 20/22                                             

Suministro e instalación de tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" (19,1mm) de diámetro, de 20mm de
diámetro interior y  15 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de
los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, accesorios,
sifones, soportes y  fijaciones. Totalmente montada, conexionada y  probada.

1 45,00 45,00

45,00 11,24 505,80

14.07.03     Ud  TOMAS RÁPIDAS DE AIRE A PRESIÓN                                 

Suministro e instalación de tomas rápidas de aire a presión de 1/4" de acero templado y  zincado; in-
cluso pp de pequeño material y  accesorios.

Totalmente montado, conexionado y  probado.

13 13,00

13,00 22,19 288,47

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.07 INSTALACIÓN DE AIRE
COMPRIMIDO

1.626,27
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SUBCAPÍTULO 14.08 INSTALACIÓN ASPIRACIÓN SILLONES DENTALES                        

14.08.01     m   TUBERIA DE POLIETILENO RETICULADO SERIE 5 DE 25 MM DE DIÁMETRO E

Suministro y  montaje de tubería para alimentación de agua potable, formada por tubo de polietileno re-
ticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suminis-
trado en rollos. Incluso p/p de elementos de montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas espe-
ciales, y  demás material aux iliar. Totalmente montada, conexionada y  probada.

1 25,00 25,00

25,00 6,10 152,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.08 INSTALACIÓN ASPIRACIÓN
SILLONES DENTALES

152,50

TOTAL CAPÍTULO C14 INSTALACION FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS ......................................... 140.001,97

TOTAL...................................................................................................................................................................... 140.001,97
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PRESUPUESTO INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
- Resumen de presupuesto
PROYECTO: DE EJECUCIÓN PARA LA CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS

DE UN EDIFICIO PARA CICLOS FORMATIVOS EN EL NUEVO
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE SEGOVIA

SITUACIÓN: AVENIDA VÍA ROMA S/N Y CALLE DEL TERMINILLO Nº 16
PARCELA “CASA DE GUARDAS”  SEGOVIA

PROPIEDAD: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ARQUITECTOS: UTE: LUIS FERREIRA VILLAR
CARLOS FERREIRA BORREGO

Código de expediente: A2017/000013



RESUMEN DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C14 INSTALACION FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS................................................................................. 140.001,97 100,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 140.001,97

13,00% Gastos generales.......................... 18.200,26

6,00% Beneficio industrial ........................ 8.400,12

SUMA DE G.G. y  B.I. 26.600,38

21,00% I.V.A....................................................................... 34.986,49

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 201.588,84

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 201.588,84

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

, a 25 de may o de 2021.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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PRESUPUESTO INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
- Precios unitarios
PROYECTO: DE EJECUCIÓN PARA LA CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS

DE UN EDIFICIO PARA CICLOS FORMATIVOS EN EL NUEVO
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE SEGOVIA

SITUACIÓN: AVENIDA VÍA ROMA S/N Y CALLE DEL TERMINILLO Nº 16
PARCELA “CASA DE GUARDAS”  SEGOVIA

PROPIEDAD: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ARQUITECTOS: UTE: LUIS FERREIRA VILLAR
CARLOS FERREIRA BORREGO

Código de expediente: A2017/000013



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

29,288 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 32,80

Grupo M12........................... 32,80

392,330 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 7.081,56

110,928 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 1.803,68

2,340 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 40,37

Grupo O01............................ 8.925,61

96,000 kg  Adhesiv o cementoso one-flex  blanco Butech                       0,82 78,72

Grupo P01............................ 78,72

385,100 m   Tubo rígido PEX-A 16x 1,8 mm                                     1,96 754,80

452,750 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     2,37 1.073,02

12,000 Ud  Placa base fijación                                             1,62 19,44

180,000 Ud  Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                   4,99 898,20

3,000 Ud  Codo unión rápida latón terminal 20 mm - 1/2"                   5,15 15,45

24,000 Ud  Codo unión rápida latón base fijación 16 mm - 1/2""             6,50 156,00

204,000 Ud  Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                       6,34 1.293,36

3,000 Ud  Te unión rápida PPSU 20 mm                                      4,83 14,49

385,100 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,45 173,30

6,750 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23        0,55 3,71

84,000 Ud  Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x  40 mm c/plafón         15,97 1.341,48

26,000 Ud  Bote sifónico aéreo t/inox idable 5 tomas                        22,98 597,48

12,000 Ud  Sumidero sifónico ex tensible salida H 40 mm c/rejilla acero 100x 34,56 414,72

36,000 Ud  Válv ula para fregadero de 40 mm                                 3,71 133,56

48,000 Ud  Válv ula lav abo-bidé de 32 mm c/tapon y  cadena                   4,82 231,36

34,000 Ud  Conex ión PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada                       6,39 217,26

142,800 m   Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                             1,52 217,06

20,400 m   Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm                             1,89 38,56

65,600 m   Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                             2,41 158,10

37,000 m   Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm                            5,83 215,71

115,960 Ud  Abrazadera isofónica tubo PVC 110 mm                            4,71 546,17

22,750 Ud  Abrazadera isofónica tubo PVC 125 mm                            5,18 117,85

132,615 Ud  Abrazadera isofónica tubo PVC 160 mm                            5,96 790,39

26,190 Ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 50 mm                             2,88 75,43

51,120 Ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 110 mm                            6,73 344,04

10,500 Ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 125 mm                            19,61 205,91

50,630 Ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 160 mm                            30,96 1.567,50

15,450 Ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 70 mm                             5,40 83,43

8,730 Ud  Manguito H-H PVC insonorizado 50 mm                             2,56 22,35

5,150 Ud  Manguito H-H PVC insonorizado 70 mm                             5,10 26,27

87,300 m   Tubo PVC insonorizado 50 mm                                     5,64 492,37

170,400 m   Tubo PVC insonorizado 110 mm                                    13,10 2.232,24

35,000 m   Tubo PVC insonorizado 125 mm                                    18,48 646,80

187,100 m   Tubo PVC insonorizado 160 mm                                    27,70 5.182,67

51,500 m   Tubo PVC insonorizado 70 mm                                     6,30 324,45

15,600 Ud  Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 110 mm                 6,53 101,87

60,550 Ud  Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 160 mm                 17,28 1.046,30

168,000 Ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,14 695,52

Grupo P17............................ 22.468,58

34,000 Ud  Portarrollos acero inox idable s/tapa                            35,80 1.217,20

26,000 Ud  Dosificador jabón manual acero inox . AISI 304 0,5 l             43,20 1.123,20

26,000 u   Secamanos sensor electrónico acero inox  AISI 304 2250 W         125,00 3.250,00

12,000 Ud  Kit imperband 2,25x 1,5 m                                        61,46 737,52

24,000 Ud  Fregadero 45x 50 cm 1 seno empotrar                              82,26 1.974,24
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3,000 Ud  Grifo un agua pared gama básica cromo                           30,40 91,20

36,000 Ud  Grifo monomando lav abo gama media cromo c/latiguillos           84,90 3.056,40

40,000 Ud  Grifo temporizado un agua repisa gama media                     81,50 3.260,00

10,000 Ud  Flux or 3/4" c/maneta y  llav e                                    74,21 742,10

24,000 Ud  Flux or automático 3/4" inodoro Dal                              67,00 1.608,00

8,000 Ud  Pulsador temporizador empotrado urinario                        64,90 519,20

12,000 Ud  Grifo mezclador termostático empotrable ducha gama media        185,00 2.220,00

34,000 Ud  Enlace flux or a inodoro/urinario 28 mm                          24,60 836,40

24,000 Ud  Taza p/tanque alto, empotrado o flux or gama media/alta blanco   141,00 3.384,00

40,000 Ud  Lav abo gama media color 56x 42 cm b/encimera                     120,00 4.800,00

12,000 Ud  Pileta porcelana gama media 56x 42 cm b/encimera                 95,00 1.140,00

8,000 Ud  Urinario porcelanico mod Mural                                  255,00 2.040,00

3,000 Ud  Vertedero porcelana c/rejilla 50x 42cm blanco                    203,00 609,00

Grupo P18............................ 32.608,46

125,400 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm                    6,53 818,86

Grupo P20............................ 818,86

46,000 u   Percha acero inox                                                8,90 409,40

Grupo P30............................ 409,40

20,000 Ud  Barra doble abatible acero pulido 800 mm                        154,50 3.090,00

22,000 Ud  Barra recta fija acero inox  900 mm                              111,00 2.442,00

10,000 u   Asiento mural ducha U abatible inox  c/patas                     168,18 1.681,80

8,000 Ud  Grifo repisa mezclador temporizado palanca gerontológico        205,00 1.640,00

10,000 Ud  Inodoro accesible suspendido 360x 700 mm                         203,50 2.035,00

8,000 Ud  Lav abo mural accesible soporte regulable 640x 550 mm             536,30 4.290,40

Grupo P36............................ 15.179,20

209,621 h   Ay udante fontanero                                              16,01 3.356,03

Grupo mo0........................... 3.356,03

430,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 30 mm de espesor  5,64 2.425,20

260,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 30 mm de espesor  6,30 1.638,00

65,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 30 mm de espesor  7,57 492,05

45,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 35 mm de espesor  8,74 393,30

136,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 35 mm de espesor  10,01 1.361,36

6,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 35 mm de espesor  10,97 65,82

45,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 35 mm de espesor  11,82 531,90

80,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 35 mm de espesor  18,17 1.453,60

13,000 Ud  Toma rápida de aire a presión                                   10,00 130,00

13,000 Ud  Accesorios de toma rápida de aire a presión                     2,50 32,50

2,000 Ud  Arqueta de Riego tipo Madrid                                    84,99 169,98

4,000 Ud  Arqueta Enterrada para riego de PVC                             13,60 54,40

4,000 Ud  Llav e de bola de PVC de 1"                                      8,50 34,00

3,000 Ud  Electrov álv ula para riego 24V 1"                                20,40 61,20

3,000 Ud  Reductor de presión para riego de goteo                         9,35 28,05

126,000 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 42,84

360,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 64,80

Grupo mt1............................ 8.979,00

1,000 Ud  Centralita programable para riego de 4 Zonas                    50,99 50,99

1,000 Ud  Contador Dn50                                                   179,33 179,33

1,000 Ud  Contador DN40                                                   101,99 101,99

1,000 Ud  Filtro con brida DN50 (2").                                     34,00 34,00

1,000 Ud  Conducto flex ible de conex ión                                   24,14 24,14

25 de may o de 2021 Página 2



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

1,000 Ud  Grupo de presión Wilo SiBoost Smart 2 Helix  VE 1603 y  accesorio 6.931,60 6.931,60

Grupo mt2............................ 7.322,05

6,000 Ud  Regulador automático de caudal K-flow  K1 S                      41,05 246,30

5,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 75 (2 1/2").                        66,30 331,50

1,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 110 (4").                           121,73 121,73

1,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 125 (5").                           187,40 187,40

45,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 25 (1").                            7,22 324,90

14,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 32 ( 1 1/4").                       9,81 137,34

12,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 40 (1 1/2").                        16,91 202,92

3,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 50 (2").                            23,98 71,94

2,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 63 (2 1/2").                        55,77 111,54

4,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 90 (3").                            78,51 314,04

Grupo mt3............................ 2.049,61

155,000 Ud  Llav e de escuadra DN20 (3/4")                                   3,31 513,05

83,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de fontaneria              1,19 98,77

10,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,21 2,10

180,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 39,60

0,500 m³  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-10                              59,91 29,96

65,000 m   Tuberia de Polietileno de 25 mm y  6 bares de presión            0,60 39,00

13,000 m   Accesorios Tubería Polietileno                                  0,60 7,80

150,000 m   Tuberia de Polietileno de 40 mm y  6 bares de presión            0,71 106,50

30,000 m   Accesorios Tubería Polietileno                                  0,71 21,30

150,000 m   Tubería de goteo insertado de 16 mm cada 33mm                   0,17 25,50

75,000 m   Accesorios Tubería de goteo                                     0,17 12,75

1,000 Ud  Flotador de 1" 1/2 con acople                                   68,84 68,84

1,000 Ud  Indicador de niv el mecánico D                                   11,41 11,41

1,000 Ud  Conjunto de contrabrida 2"                                      16,00 16,00

1,000 Ud  Rebosadero DN 110                                               59,49 59,49

1,000 Ud  Seta de aireación de 2”  con filtro antiinsectos                 6,48 6,48

1,000 Ud  Unidad Base 2"                                                  44,73 44,73

1,000 Ud  Deposito de 3000 litros de 2.630x 880x 1.650mm.                   699,75 699,75

Grupo mt4............................ 1.803,03

100,000 m   Tubo de cobre 16/18                                             4,25 425,00

45,000 m   Tubo de cobre 20/22                                             7,08 318,60

15,000 m   Tuberia de Polietileno 63mm.                                    2,55 38,25

1,000 m   Tuberia de Polipropileno PN16 de 160 mm de diámetro ex terior.   84,40 84,40

120,000 m   Tuberia de Polipropileno PN20 de 110 mm de diámetro ex terior.   47,33 5.679,60

70,470 m   Tuberia de Polipropileno PN20 de 125 mm de diámetro ex terior.   61,73 4.350,11

1.030,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 20 mm de diámetro ex terior.    1,26 1.297,80

515,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 25 mm de diámetro ex terior.    2,30 1.184,50

25,000 m   Tuberia de polietileno reticulado serie 5 de 25 mm de diámetro e 2,90 72,50

165,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 32 mm de diámetro ex terior.    3,60 594,00

295,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 40 mm de diámetro ex terior.    5,85 1.725,75

164,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 50 mm de diámetro ex terior.    8,93 1.464,52

71,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 63 mm de diámetro ex terior.    13,39 950,69

175,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 75 mm de diámetro ex terior.    20,25 3.543,75

112,000 m   Tuberia de Polipropileno PN20 de 90 mm de diámetro ex terior.    31,42 3.519,04

1,000 Ud  Válv ula retención DN - 50                                       25,50 25,50

Grupo mt5............................ 25.274,01

10,000 m   Apertura y  cierre de zanja                                      8,50 85,00

1,000 Ud  Marco y  tapa de fundición dúctil de 40x 40 cm, según Compañía Sum 11,47 11,47

1,000 Ud  Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1".             7,83 7,83

25 de may o de 2021 Página 3



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

1,000 Ud  Válv ula limitadora de presión de latón, de 2" DN 50 mm de diámet 101,52 101,52

6.079,151 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 6.200,73

157,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de fontanería.             1,19 186,83

Grupo mt6............................ 6.593,38

Resumen

Mano de obra.................................................................. 0,00

Materiales ....................................................................... 0,00

Maquinaria ...................................................................... 0,00

Otros.............................................................................. 140.001,97

TOTAL ........................................................................... 135.898,74
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PRESUPUESTO INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
- Precios descompuestos
PROYECTO: DE EJECUCIÓN PARA LA CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS

DE UN EDIFICIO PARA CICLOS FORMATIVOS EN EL NUEVO
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE SEGOVIA

SITUACIÓN: AVENIDA VÍA ROMA S/N Y CALLE DEL TERMINILLO Nº 16
PARCELA “CASA DE GUARDAS”  SEGOVIA

PROPIEDAD: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ARQUITECTOS: UTE: LUIS FERREIRA VILLAR
CARLOS FERREIRA BORREGO

Código de expediente: A2017/000013



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C14 INSTALACION FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS                    
SUBCAPÍTULO 14.01 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
14.01.01     Ud  INSTAL COMPLETA LAVABO BAJO ENCIMERA                            

Instalación interior completa de agua fría y  caliente para lav abo compuesta por: lav abo de porcelana v itrificada en
color, de 56x 42 cm, gama media, para colocar bajo encimera (sin incluir); conforme UNE 67001. Válv ula de desa-
güe de 32 mm, acoplamiento a pared acodado cromado con plafon. Griferia monomando con mezclador temporiza-
do acabado cromado, con v aciador automatico y  sifon botella cromado. Instalacion de agua fria y  caliente realizada
con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de 16x 1,8 mm, co-
nectada a la red particular con sistema de deriv aciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberí-
as protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua calien-
te, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC conforme UNE-EN 1453. Totalmente instalado, co-
nex ionado y  probado; con p.p. de bote sifónico, piezas especiales, medios aux iliares y  costes indirectos. Total-
mente instalado y  funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la DF.

0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 9,03

0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 8,13

1,000 Ud  Lav abo gama media color 56x 42 cm b/encimera                     120,00 120,00

1,000 Ud  Grifo temporizado un agua repisa gama media                     81,50 81,50

1,000 Ud  Válv ula lav abo-bidé de 32 mm c/tapon y  cadena                   4,82 4,82

2,000 Ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,14 8,28

1,000 Ud  Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x  40 mm c/plafón         15,97 15,97

3,750 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     2,37 8,89

1,900 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm                    6,53 12,41

3,800 m   Tubo rígido PEX-A 16x 1,8 mm                                     1,96 7,45

3,800 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,45 1,71

2,000 Ud  Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                       6,34 12,68

2,000 Ud  Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                   4,99 9,98

0,250 Ud  Bote sifónico aéreo t/inox idable 5 tomas                        22,98 5,75

0,500 m   Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                             2,41 1,21

1,700 m   Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                             1,52 2,58

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 9,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 319,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.01.02     Ud  INSTAL AGUA FRIA LAVABO BAJO ENCIMERA                           

Instalación interior completa de agua fría para lav abo compuesta por: lav abo de porcelana v itrificada en color, de
56x 42 cm, gama media, para colocar bajo encimera (sin incluir); conforme UNE 67001. Válv ula de desagüe de 32
mm, acoplamiento a pared acodado cromado con plafon. Griferia monomando con mezclador temporizado acabado
cromado, con v aciador automatico y  sifon botella cromado. Instalacion de agua fria realizada con tubería de polieti-
leno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de 16x 1,8 mm, conectada a la red parti-
cular con sistema de deriv aciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías protegidas en para-
mentos empotrados con tubo corrugado de protección, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC
conforme UNE-EN 1453. Totalmente instalado, conex ionado y  probado; con p.p. de bote sifónico, piezas especia-
les, medios aux iliares y  costes indirectos. Totalmente instalado y  funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e
instrucciones de la DF.

0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 9,03

0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 8,13

1,000 Ud  Lav abo gama media color 56x 42 cm b/encimera                     120,00 120,00

1,000 Ud  Grifo temporizado un agua repisa gama media                     81,50 81,50

1,000 Ud  Válv ula lav abo-bidé de 32 mm c/tapon y  cadena                   4,82 4,82

2,000 Ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,14 8,28

1,000 Ud  Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x  40 mm c/plafón         15,97 15,97

1,900 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     2,37 4,50

1,900 m   Tubo rígido PEX-A 16x 1,8 mm                                     1,96 3,72

1,900 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,45 0,86

1,000 Ud  Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                       6,34 6,34

1,000 Ud  Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                   4,99 4,99

0,250 Ud  Bote sifónico aéreo t/inox idable 5 tomas                        22,98 5,75

0,500 m   Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                             2,41 1,21

1,700 m   Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                             1,52 2,58

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 8,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.01.03     Ud  INSTAL COMPLETA INODORO CON FLUXOR                              

Instalación interior completa de agua fría para Inodoro de porcelana v itrificada blanca, modelo DAMA de Roca o
equiv alente, equipado con fux or tipo Grohe Dal o equiv alente, con asiento y  tapa lacados con bisagras ex traibles
de acero inox idable y  caida amortiguada. Instalacion realizada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el
método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de 16x 1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de deriv acio-
nes por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tubería protegida en paramentos empotrados con tubo co-
rrugado de protección. Manguetón de conex ión inodoro realizada con tubería de PVC serie B conforme UNE-EN
1453. Totalmente montado, conex ionado y  probado; p.p. de deriv ación particular, p.p. de piezas especiales (co-
dos, manguitos, etc.) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares. Totalmente instalado y  funcionando segun CTE
DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la DF.

0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 9,03

0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 8,13

1,000 Ud  Taza p/tanque alto, empotrado o flux or gama media/alta blanco   141,00 141,00

1,000 Ud  Flux or automático 3/4" inodoro Dal                              67,00 67,00

1,000 Ud  Enlace flux or a inodoro/urinario 28 mm                          24,60 24,60

3,750 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     2,37 8,89

2,250 m   Tubo rígido PEX-A 16x 1,8 mm                                     1,96 4,41

2,250 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,45 1,01

1,000 Ud  Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                       6,34 6,34

1,000 Ud  Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                   4,99 4,99

1,000 Ud  Conex ión PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada                       6,39 6,39

1,000 m   Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm                            5,83 5,83

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 8,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 296,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

14.01.04     Ud  INSTAL COMPLETA URINARIO PORCELANA                              

Instalación interior completa de agua fría para urinario de porcelana v itrificada modelo Mural de Roca o equiv alente,
equipado con flux or temporizador empotrado, acabado cromado de ejecucion robusta de la patente Grohe o equiv a-
lente rociador integral y  sifon incorporado. Instalacion de agua realizada con tubería de polietileno reticulado fabrica-
da por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de 16x 1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de
deriv aciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados
con tubo corrugado de protección. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN
1453. Totalmente montado, conex ionado y  probado; p.p. de deriv ación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de pie-
zas especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferí-
as. Totalmente instalado y  funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la DF.

0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 9,03

0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 8,13

1,000 Ud  Urinario porcelanico mod Mural                                  255,00 255,00

1,000 Ud  Pulsador temporizador empotrado urinario                        64,90 64,90

1,000 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     2,37 2,37

1,600 m   Tubo rígido PEX-A 16x 1,8 mm                                     1,96 3,14

1,000 Ud  Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                       6,34 6,34

1,000 Ud  Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                   4,99 4,99

1,600 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,45 0,72

0,250 Ud  Bote sifónico aéreo t/inox idable 5 tomas                        22,98 5,75

2,200 m   Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                             2,41 5,30

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 11,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 376,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.01.05     Ud  INSTAL COMPLETA PLATO DE DUCHA                                  

Instalación completa de plato de ducha realizada in situ formada por: Impermeabilización de suelo ducha de obra
mediante Kit imperband de butech o equiv alente, compuesto por lamina de TPO, impermeabilizante imperband, con
sumidero ex tensible sifónico (conv ertible en no sifónico) que incorpora salida v ertical u horizontal, con salidas de
40 o 50 mm, con rejilla de 106x 106 mm y  embellecedor de acero inox idable AISI 316 con 3 mm de espesor. Colo-
cado sobre soporte adecuado, con adhesiv o cementoso mejorado C2TE según EN 12004, ONE FLEX de butech o
equiv alente, preparado para recibir directamente el rev estimiento (no incluido). Instalacion de agua fria y  caliente re-
alizada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de 16x 1,8
mm, conectada a la red particular con sistema de deriv aciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1.
Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua
caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC conforme UNE-EN 1453. Griferia mezcladora
termostatica empotrada Totalmente instalada, conex ionada y  probada; con p.p. de bote sifónico, piezas especiales.
medios aux iliares y  costes indirectos. Totalmente instalada y  funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e ins-
trucciones de la DF.

0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 9,03

0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 8,13

1,000 Ud  Grifo mezclador termostático empotrable ducha gama media        185,00 185,00

1,000 Ud  Kit imperband 2,25x 1,5 m                                        61,46 61,46

8,000 kg  Adhesiv o cementoso one-flex  blanco Butech                       0,82 6,56

1,000 Ud  Sumidero sifónico ex tensible salida H 40 mm c/rejilla acero 100x 34,56 34,56

3,750 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     2,37 8,89

1,900 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm                    6,53 12,41

2,800 m   Tubo rígido PEX-A 16x 1,8 mm                                     1,96 5,49

2,800 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,45 1,26

2,000 Ud  Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                       6,34 12,68

2,000 Ud  Codo unión rápida latón base fijación 16 mm - 1/2""             6,50 13,00

1,000 Ud  Placa base fijación                                             1,62 1,62

0,250 Ud  Bote sifónico aéreo t/inox idable 5 tomas                        22,98 5,75

0,500 m   Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                             2,41 1,21

1,700 m   Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm                             1,89 3,21

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 11,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 381,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

14.01.06     Ud  INSTAL COMPLETA VERTEDERO                                       

Vertedero de porcelana v itrificada, blanco, de 50x 42 cm, dotado de rejilla de desagüe y  enchufe de unión, coloca-
do mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, v álv ula de desagüe de 40 mm, funcionando.
Grifo de un agua (ACS O AF) mural, con aireador; conforme UNE-EN 19703. Totalmente instalado y  conex ionado,
i/p.p. de pequeño material. Totalmente instalado y  conex ionado, i/p.p. de pequeño material y  medios aux iliares.

0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 9,03

0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 8,13

1,000 Ud  Vertedero porcelana c/rejilla 50x 42cm blanco                    203,00 203,00

1,000 Ud  Grifo un agua pared gama básica cromo                           30,40 30,40

4,250 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     2,37 10,07

2,250 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23        0,55 1,24

1,000 Ud  Te unión rápida PPSU 20 mm                                      4,83 4,83

1,000 Ud  Codo unión rápida latón terminal 20 mm - 1/2"                   5,15 5,15

1,000 m   Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm                            5,83 5,83

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 8,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.01.07     Ud  INSTAL COMPLETA PILETA INOX. B/ENCIMERA                         

Instalación interior completa de agua fría y  caliente compuesto por: pileta de acero inox idable de 40x 50 cm instala-
da bajo encimera, equipada con griferia monomando mezclador acabado cromadocon v aciador automatico y  sifon
botella cromado. Instalacion de agua realizada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peró-
x ido (Engel) PEX-A rígida, de 16x 1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de deriv aciones por tes, con-
forme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de pro-
tección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC con-
forme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conex ionado y  probado; p.p. de deriv ación particular, p.p. de bote sifó-
nico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares.Totalmente ins-
talado y  funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la DF.

0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 9,03

0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 8,13

1,000 Ud  Fregadero 45x 50 cm 1 seno empotrar                              82,26 82,26

1,000 Ud  Grifo monomando lav abo gama media cromo c/latiguillos           84,90 84,90

1,000 Ud  Válv ula para fregadero de 40 mm                                 3,71 3,71

2,000 Ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,14 8,28

1,000 Ud  Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x  40 mm c/plafón         15,97 15,97

3,750 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     2,37 8,89

1,900 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm                    6,53 12,41

3,800 m   Tubo rígido PEX-A 16x 1,8 mm                                     1,96 7,45

3,800 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,45 1,71

2,000 Ud  Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                       6,34 12,68

2,000 Ud  Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                   4,99 9,98

0,250 Ud  Bote sifónico aéreo t/inox idable 5 tomas                        22,98 5,75

0,500 m   Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                             2,41 1,21

1,700 m   Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                             1,52 2,58

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 8,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 283,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.01.08     Ud  INSTAL COMPLETA PILETA PORCELANICA B/ENCIMERA                   

Instalación interior completa de agua fría y  ACS compuesta por: pileta de porcelana de 56x 42 cm instalada bajo en-
cimera. Equipada con griferia monomando mezclador acabado cromado con v aciador automatico y  sifon botella
cromado. Instalacion de agua realizada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido
(Engel) PEX-A rígida, de 16x 1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de deriv aciones por tes, conforme
UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección,
calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC conforme
UNE-EN 1453. Totalmente montado, conex ionado y  probado; p.p. de deriv ación particular, p.p. de bote sifónico,
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares.Totalmente instalado
y  funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la DF.

0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 9,03

0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 8,13

1,000 Ud  Pileta porcelana gama media 56x 42 cm b/encimera                 95,00 95,00

1,000 Ud  Grifo monomando lav abo gama media cromo c/latiguillos           84,90 84,90

1,000 Ud  Válv ula para fregadero de 40 mm                                 3,71 3,71

2,000 Ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,14 8,28

1,000 Ud  Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x  40 mm c/plafón         15,97 15,97

3,750 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     2,37 8,89

1,900 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm                    6,53 12,41

3,800 m   Tubo rígido PEX-A 16x 1,8 mm                                     1,96 7,45

3,800 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,45 1,71

2,000 Ud  Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                       6,34 12,68

2,000 Ud  Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                   4,99 9,98

0,250 Ud  Bote sifónico aéreo t/inox idable 5 tomas                        22,98 5,75

0,500 m   Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                             2,41 1,21

1,700 m   Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                             1,52 2,58

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 8,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 296,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.01.09     Ud  INSTAL. COMPLETA AGUA FRIA LAVABO ACCESIBLE                     

Instalación interior completa de agua fría y  ACS para lav abo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana v i-
trificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho y  550 mm de fondo, colocado sobre soporte de lav abo regu-
lable mediante anclajes de fijación a la pared,. Equipado con grifo temporizado mezclador, con mando de control de
temperatura del agua en el cuerpo del grifo, con palanca accesible de tipo gerontológico con rótula desplazable en
todas las direcciones; fabricado en cuerpo de latón cromado y  partes internas anticorrosiv as y  anticalcáreas, anti-
v andálico con aireador, rompechorros, llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 1/2". Con
cierre temporizado automático en aprox . 15 segundos. con v aciador automatico y  sifon botella cromado. Instala-
cion de agua realizada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígi-
da, de 16x 1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de deriv aciones por tes, conforme UNE-EN ISO
15875-1 y  5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada
la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC conforme UNE-EN 1453.
Totalmente montado, conex ionado y  probado; p.p. de deriv ación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares.Totalmente instalado y  funcionando
segun CTE DB SUA-9 y  EN 15091 (Aparatado acústico).e instrucciones de la DF.

0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 9,03

0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 8,13

1,000 Ud  Lav abo mural accesible soporte regulable 640x 550 mm             536,30 536,30

1,000 Ud  Grifo repisa mezclador temporizado palanca gerontológico        205,00 205,00

1,000 Ud  Válv ula lav abo-bidé de 32 mm c/tapon y  cadena                   4,82 4,82

2,000 Ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,14 8,28

1,000 Ud  Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x  40 mm c/plafón         15,97 15,97

1,900 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     2,37 4,50

1,900 m   Tubo rígido PEX-A 16x 1,8 mm                                     1,96 3,72

1,900 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,45 0,86

1,000 Ud  Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                       6,34 6,34

1,000 Ud  Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                   4,99 4,99

0,250 Ud  Bote sifónico aéreo t/inox idable 5 tomas                        22,98 5,75

0,500 m   Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                             2,41 1,21

1,700 m   Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                             1,52 2,58

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 24,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 842,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.01.10     Ud  INSTAL COMPLETA INODORO SUSPENDIDO ACCESIBLE CON FLUXOR         

Instalación interior completa de agua fría para Inodoro accesible suspendido, fabricado en porcelana, de medidas
360 mm de ancho y  700 mm de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza suspendida con juego
de fijación a pared, asiento con aro abierto o cerrado y  tapa con bisagras en acero inox idable, y  flux or cromado de
3/4" con embellecedor y  llav e de paso con tubo de descarga curv o D=28 mm. Instalacion realizada con tubería de
polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de 16x 1,8 mm, conectada a la red
particular con sistema de deriv aciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tubería protegida en pa-
ramentos empotrados con tubo corrugado de protección. Manguetón de conex ión inodoro realizada con tubería de
PVC serie B conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conex ionado y  probado; p.p. de deriv ación particular,
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares. Totalmente instalado
y  funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5,  DB SUA-9. e instrucciones de la DF.

0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 9,03

0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 8,13

1,000 Ud  Inodoro accesible suspendido 360x 700 mm                         203,50 203,50

1,000 Ud  Flux or 3/4" c/maneta y  llav e                                    74,21 74,21

1,000 Ud  Enlace flux or a inodoro/urinario 28 mm                          24,60 24,60

3,750 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     2,37 8,89

2,250 m   Tubo rígido PEX-A 16x 1,8 mm                                     1,96 4,41

2,250 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,45 1,01

1,000 Ud  Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                       6,34 6,34

1,000 Ud  Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                   4,99 4,99

1,000 Ud  Conex ión PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada                       6,39 6,39

1,000 m   Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm                            5,83 5,83

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 10,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 368,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

14.01.11     Ud  BARRA APOYO FIJA ACERO INOX. 90 cm.                             

Barra recta fija, de instalación mural, de 900 mm de longitud, fabricada en acero inox idable con acabado brillo (cro-
mado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería y  con posibilidad de fijarla mediante adhe-
siv o (hasta 5 kg de carga estática); i/p.p. de fijaciones y  medios aux iliares. Totalmente rematada segun instruccio-
nes de la DF.

0,333 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 6,01

0,333 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 0,37

1,000 Ud  Barra recta fija acero inox  900 mm                              111,00 111,00

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 3,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.01.12     Ud  BARRA APOYO ABATIBLE ACERO INOX. 85 cm.                         

Barra doble abatible, de instalación mural, de 800 mm de longitud, fabricada en acero con acabado pulido brillo,
100% libre de bacterias, con accionamiento por muelle y  bloqueo en posición v ertical, con sistema antiatrapamien-
to de los dedos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y  tornillos y  medios au-
x iliares. Conforme a CTE DB SUA-9. Totalmente rematada segun instrucciones de la DF.

0,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 7,22

0,400 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 0,45

1,000 Ud  Barra doble abatible acero pulido 800 mm                        154,50 154,50

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 4,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.01.13     Ud  DOSIFICADOR JABÓN MANUAL ACERO INOXIDABLE 0,5 l                 

Dosificador de jabón metálico, de 0,50 l de capacidad; de instalación mural adosada a pared mediante tornillos y  ta-
cos. Formado por cuerpo en acero inox idable AISI-304 con acabado satinado, con v isor transparente de niv el; pul-
sador de acero inox idable de accionamiento manual. Dimensiones: 150x 100x 55 mm (alto x  ancho x  fondo). Total-
mente instalado; i/p.p. de material de fijación y  medios aux iliares.

0,167 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 3,01

0,167 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 0,19

1,000 Ud  Dosificador jabón manual acero inox . AISI 304 0,5 l             43,20 43,20

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

14.01.14     Ud  SECAMANOS SENSOR ELECTRÓNICO ACERO INOXIDABLE 2250 W            

Secador de manos por aire caliente de accionamiento automático mediante sensor electrónico de prox imidad, for-
mado por una carcasa de una sola pieza y  una tobera giratoria. La carcasa es de chapa de acero inox idable AISI
304 de 1,5 mm de espesor acabado brillante o satinado, y  la tobera es de iny ección de zamac cromado. Instala-
ción del conjunto carcasa-base sobre pared mediante tornillos y  tacos univ ersales. Motor de tipo univ ersal con es-
cobillas con una potencia total de 2250 W, 5500 rpm (potencia motor 250 W). Caudal de aire de 4500 l/min (270
m3/h) a una Velocidad del aire 100 km/h. Apagado automático del equipo cuando no se detecten las manos. Tiem-
po estimado de secado de 29 seg. Niv el sonoro (a 2 m) de 70 dB(A). Índice de protección: IP23. Dimensiones:
278x 248x 221 mm. Peso neto de 5,9 kg. Completamente instalado, probado y  funcionando; i/p.p. de fijaciones, co-
nex iones y  medios aux iliares.

0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 2,71

0,150 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 0,17

1,000 u   Secamanos sensor electrónico acero inox  AISI 304 2250 W         125,00 125,00

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 3,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.01.15     Ud  PORTARROLLOS ACERO INOXIDABLE S/TAPA                            

Portarrollos sin tapa, de instalación mural, de dimensiones 181x 65x 50 mm, fabricado en acero inox idable, con sis-
tema de fijación oculto. Totalmente instalado sobre paramento mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y  medios au-
x iliares.

0,080 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,44

0,080 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 0,09

1,000 Ud  Portarrollos acero inox idable s/tapa                            35,80 35,80

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.01.16     Ud  ASIENTO MURAL DUCHA ABATIBLE EN U CON PATAS 480x485 mm          

Asiento mural abatible para ducha, con patas de apoy o al suelo regulables en altura, fabricado con bastidor en ace-
ro inox idable y  asiento en material plástico con acolchado y  en forma de U con hueco perineal para facilitar la hi-
giene íntima. Asiento de medidas 480x 485 mm. Patas con tacos de goma antideslizantes y  de altura regulable en-
tre 390 y  640 mm. Totalmente instalado y  ajustado al usuario; i/p.p. de tacos y  tornillería en acero inox . Conforme
a CTE DB SUA-9 e instrucciones de la DF

0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 5,42

0,300 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 0,34

1,000 u   Asiento mural ducha U abatible inox  c/patas                     168,18 168,18

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 5,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

14.01.17     Ud  PERCHA MURAL ACERO INOXIDABLE                                   

Suministro e instalacion de percha mural de acero inox idable.  Incluido accesorios para su anclaje, limpieza y  me-
dios aux iliares. Totalmente instalada segun instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto

0,050 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 0,90

1,000 u   Percha acero inox                                                8,90 8,90

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

14.01.18     m   TUBERIA INSONORIZADA PVC 50 mm COLGADA                          

Suministro e instalacion de colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y  residuales, de 50 mm de
diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, accesorios de cuelgue,
abrazaderas, tapones para registros, etc), p.p de medios aux iliares y  costes indirectos. Conforme a CTE DB HS-5.
Rematada y  probada segun detalles de Proy ecto e instrucciones de la DF.

0,050 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 0,90

0,050 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 0,81

1,000 m   Tubo PVC insonorizado 50 mm                                     5,64 5,64

0,300 Ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 50 mm                             2,88 0,86

0,100 Ud  Manguito H-H PVC insonorizado 50 mm                             2,56 0,26

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.01.19     m   TUBERIA INSONORIZADA PVC 70 mm COLGADA                          

Suministro e instalacion de colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y  residuales, de 70 mm de
diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, accesorios de cuelgue,
abrazaderas, tapones para registros, etc), p.p de medios aux iliares y  costes indirectos. Conforme a CTE DB HS-5.
Rematada y  probada segun detalles de Proy ecto e instrucciones de la DF.

0,050 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 0,90

0,050 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 0,81

1,000 m   Tubo PVC insonorizado 70 mm                                     6,30 6,30

0,300 Ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 70 mm                             5,40 1,62

0,100 Ud  Manguito H-H PVC insonorizado 70 mm                             5,10 0,51

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.01.20     m   TUBERIA INSONORIZADA PVC 110 mm COLGADA                         

Colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y  residuales, de 110 mm de diámetro, unión pegada,
conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1. Totalmente montada,
incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, accesorios de cuelgue, abrazaderas, tapones para regis-
tros, etc), p.p de medios aux iliares y  costes indirectos. Conforme a CTE DB HS-5. Rematada y  probada segun de-
talles de Proy ecto e instrucciones de la DF.

0,075 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,35

0,075 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 1,22

1,000 m   Tubo PVC insonorizado 110 mm                                    13,10 13,10

0,300 Ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 110 mm                            6,73 2,02

0,650 Ud  Abrazadera isofónica tubo PVC 110 mm                            4,71 3,06

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.01.21     m   TUBERIA INSONORIZADA PVC 125 mm COLGADA                         

Colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y  residuales, de 125 mm de diámetro, unión pegada,
conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1. Totalmente montada,
incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, accesorios de cuelgue, abrazaderas, tapones para regis-
tros, etc), p.p de medios aux iliares y  costes indirectos. Conforme a CTE DB HS-5. Rematada y  probada segun de-
talles de Proy ecto e instrucciones de la DF.

0,075 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,35

0,075 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 1,22

1,000 m   Tubo PVC insonorizado 125 mm                                    18,48 18,48

0,300 Ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 125 mm                            19,61 5,88

0,650 Ud  Abrazadera isofónica tubo PVC 125 mm                            5,18 3,37

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.01.22     m   TUBERIA INSONORIZADA PVC 160 mm COLGADA                         

Colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y  residuales, de 160 mm de diámetro, unión pegada,
conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1. Totalmente montada,
incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, accesorios de cuelgue, abrazaderas, tapones para regis-
tros, etc), p.p de medios aux iliares y  costes indirectos. Conforme a CTE DB HS-5. Rematada y  probada segun de-
talles de Proy ecto e instrucciones de la DF.

0,075 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,35

0,075 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 1,22

1,000 m   Tubo PVC insonorizado 160 mm                                    27,70 27,70

0,300 Ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 160 mm                            30,96 9,29

0,500 Ud  Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 160 mm                 17,28 8,64

0,650 Ud  Abrazadera isofónica tubo PVC 160 mm                            5,96 3,87

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 1,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.01.23     m   BAJANTE DE PVC INSONORIZADA 110 mm                              

Suministro e instalacion de bajante de PVC insonorizada, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por en-
chufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de ev acuación de aguas limpias o residuales, con collarín con cierre
incorporado. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, deriv aciones, abrazaderas, v enti-
laciones, etc), p.p de medios aux iliares y  costes indirectos, conforme a CTE DB HS-5. Rematada y  probada se-
gun detalles de Proy ecto e instrucciones de la DF.

0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,81

0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 1,63

1,000 m   Tubo PVC insonorizado 110 mm                                    13,10 13,10

0,300 Ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 110 mm                            6,73 2,02

0,300 Ud  Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 110 mm                 6,53 1,96

0,750 Ud  Abrazadera isofónica tubo PVC 110 mm                            4,71 3,53

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.01.24     m   BAJANTE DE PVC INSONORIZADA 160 mm                              

Suministro e instalacion de bajante de PVC insonorizada, de 160 mm de diámetro, con sistema de unión por en-
chufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de ev acuación de aguas limpias o residuales, con collarín con cierre
incorporado. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, deriv aciones, abrazaderas, v enti-
laciones, etc), p.p de medios aux iliares y  costes indirectos, conforme a CTE DB HS-5. Rematada y  probada se-
gun detalles de Proy ecto e instrucciones de la DF.

0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,81

0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 1,63

1,000 m   Tubo PVC insonorizado 160 mm                                    27,70 27,70

0,250 Ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 160 mm                            30,96 7,74

0,200 Ud  Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 160 mm                 17,28 3,46

0,750 Ud  Abrazadera isofónica tubo PVC 160 mm                            5,96 4,47

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

25 de may o de 2021 Página 12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 14.02 EQUIPOS FONTANERÍA                                              
14.02.01     Ud  ACOMETIDA DE AGUA EN PE 63MM.                                   

Suministro e instalación de acometida de agua al inmueble desde red ex terior con tubería PE 63mm con apertura y
cierre de zanja. Equipado e instalado.

15,000 m   Tuberia de Polietileno 63mm.                                    2,55 38,25

10,000 m   Apertura y  cierre de zanja                                      8,50 85,00

10,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,21 2,10

4,249 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 76,69

4,249 h   Ay udante fontanero                                              16,01 68,03

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 8,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 278,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

14.02.02     Ud  CONJUNTO CONTADOR.                                              

Instalación de contador general de agua 2" DN 50 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida y
al tubo de alimentación, formada por llav e de corte general de esfera de latón niquelado; grifo de comprobación; fil-
tro retenedor de residuos; Válv ula limitadora de presión; v álv ula de retención de latón y  llav e de salida de esfera
de latón niquelado. Incluso marco y  tapa de fundición dúctil para registro y  demás material aux iliar. Totalmente
montada, conex ionada y  probada.

1,000 Ud  Contador Dn50                                                   179,33 179,33

2,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 50 (2").                            23,98 47,96

1,000 Ud  Filtro con brida DN50 (2").                                     34,00 34,00

1,000 Ud  Válv ula limitadora de presión de latón, de 2" DN 50 mm de diámet 101,52 101,52

1,000 Ud  Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1".             7,83 7,83

1,000 Ud  Válv ula retención DN - 50                                       25,50 25,50

1,000 Ud  Marco y  tapa de fundición dúctil de 40x 40 cm, según Compañía
Sum

11,47 11,47

1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de fontanería.             1,19 1,19

4,249 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 76,69

4,249 h   Ay udante fontanero                                              16,01 68,03

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 16,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 570,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.02.03     Ud  DEPOSITO DE 3000 LITROS DE 2.630X880X1.650MM.                   

Suministro y  colocación de depósito rectangular de polietileno de alta densidad, con capacidad para 3.000 litros de
agua, dotado de boca de hombre y  tapas y  accesorios; sistema de regulación de llenado mediante flotador de 1"
1/2 con acople, sistema de aliv iadero (contrabrida, llav e de paso, tubería de PE de 2"), indicador de niv el mecáni-
co, rebosadero (DN 110) y  seta de aireación, montado y  niv elado con mortero de cemento, instalado y  funcionan-
do.

1,000 Ud  Deposito de 3000 litros de 2.630x 880x 1.650mm.                   699,75 699,75

1,000 Ud  Flotador de 1" 1/2 con acople                                   68,84 68,84

1,000 Ud  Conjunto de contrabrida 2"                                      16,00 16,00

1,000 Ud  Unidad Base 2"                                                  44,73 44,73

1,000 Ud  Indicador de niv el mecánico D                                   11,41 11,41

1,000 Ud  Rebosadero DN 110                                               59,49 59,49

1,000 Ud  Seta de aireación de 2”  con filtro antiinsectos                 6,48 6,48

0,500 m³  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-10                              59,91 29,96

0,854 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 15,41

0,855 h   Ay udante fontanero                                              16,01 13,69

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 29,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 994,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

14.02.04     Ud  GRUPO DE PRESIÓN WILO SIBOOST SMART 2 HELIX VE 1603             

Suministro e instalación de grupo de presión de agua tipo w ilo, modelo SiBoost Smart 2 Helix  VE 1603 o similar,
para un caudal de 35 m3/h y  una altura manometrica de 40 mca; Compuesto por dos bombas centrifugas v ertica-
les de alta presión de aspiración normal y  conectadas en paralelo, fabricadas en acero inox idable y  ejecución de
rotor seco; cada bomba dispone de un conv ertidor de frecuencia; bastidor base de acero galv anizado electrolítica-
mente con amortiguadores de v ibraciones de altura ajustable que proporcionan un gran aislamiento frente al ruido
propagado por estructuras sólidas; Válv ula de cierre en el lado de aspiración y  en el lado de impulsión de cada
bomba; Válv ula antirretorno en el lado de impulsión de cada bomba; Depósito de ex pansión de membrana 8 l,
PN16 con v alv ulería de flujo de conformidad con la norma DIN 4807, lado de impulsión; Sensor de presión (4-20
mA), lado de impulsión; Manómetro, lado de impulsión; Control automático de bomba mediante el Smart-Controller
(SCe), y  conductos flex ibles de conex ión.

Totalmente montada, conex ionada y  puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.

1,000 Ud  Grupo de presión Wilo SiBoost Smart 2 Helix  VE 1603 y  accesorio 6.931,60 6.931,60

1,000 Ud  Conducto flex ible de conex ión                                   24,14 24,14

4,207 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 75,94

2,103 h   Ay udante fontanero                                              16,01 33,67

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 213,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.278,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.02.05     Ud  COLECTOR EN POLIPROPILENO PN16 DE 160 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR.  

Suministro e instalación de colector en Polipropileno PN16 de 160 mm de diámetro ex terior, para agua fría, con sa-
lidas de 125, 110 y  75; Incluso pp de pequeño material y  de accesorios.

1,000 m   Tuberia de Polipropileno PN16 de 160 mm de diámetro ex terior.   84,40 84,40

80,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 81,60

2,550 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 46,03

2,550 h   Ay udante fontanero                                              16,01 40,83

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 7,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 14.03 TUBERÍAS AGUA FRÍA                                              
14.03.01     m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 125 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, formada por tubo de polipropileno copolímero random
(PP-R), de 125 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  20,8 mm de espesor. Incluso p/p de material aux iliar para
montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 m   Tuberia de Polipropileno PN20 de 125 mm de diámetro ex terior.   61,73 61,73

3,300 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 3,37

0,110 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,99

0,110 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,76

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.03.02     m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 110 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolímero random (PP-R), de 110 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  18,4 mm de espesor. Incluso p/p de
material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex io-
nada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este
precio).

1,000 m   Tuberia de Polipropileno PN20 de 110 mm de diámetro ex terior.   47,33 47,33

3,300 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 3,37

0,102 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,84

0,102 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,63

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.03.03     m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 90 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS 

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolímero random (PP-R), de 90 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  15,0 mm de espesor. Incluso p/p de
material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex io-
nada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este
precio).

1,000 m   Tuberia de Polipropileno PN20 de 90 mm de diámetro ex terior.    31,42 31,42

3,300 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 3,37

0,093 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,68

0,093 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,49

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

14.03.04     m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 75 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS 

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolímero random (PP-R), de 75 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  12,5 mm de espesor. Incluso p/p de
material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex io-
nada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este
precio).

1,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 75 mm de diámetro ex terior.    20,25 20,25

1,900 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 1,94

0,085 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,53

0,085 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,36

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.03.05     m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 63 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS 

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolímero random (PP-R), de 63 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  10,5 mm de espesor. Incluso p/p de
material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex io-
nada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este
precio).

1,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 63 mm de diámetro ex terior.    13,39 13,39

1,600 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 1,63

0,076 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,37

0,076 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,22

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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14.03.06     m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS 

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolímero random (PP-R), de 50 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  8,4 mm de espesor. Incluso p/p de
material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex io-
nada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este
precio).

1,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 50 mm de diámetro ex terior.    8,93 8,93

1,500 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 1,53

0,068 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,23

0,068 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,09

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

14.03.07     m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 40 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS 

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolímero random (PP-R), de 40 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  6,7 mm de espesor. Incluso p/p de
material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex io-
nada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este
precio).

1,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 40 mm de diámetro ex terior.    5,85 5,85

1,250 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 1,28

0,059 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,06

0,059 h   Ay udante fontanero                                              16,01 0,94

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

14.03.08     m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS 

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  5,4 mm de espesor. Incluso p/p de
material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex io-
nada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este
precio).

1,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 32 mm de diámetro ex terior.    3,60 3,60

1,250 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 1,28

0,051 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 0,92

0,051 h   Ay udante fontanero                                              16,01 0,82

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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14.03.09     m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS 

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolímero random (PP-R), de 25 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  4,2 mm de espesor. Incluso p/p de
material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex io-
nada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este
precio).

1,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 25 mm de diámetro ex terior.    2,30 2,30

1,250 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 1,28

0,051 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 0,92

0,051 h   Ay udante fontanero                                              16,01 0,82

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.03.10     m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS 

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolímero random (PP-R), de 20 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  3,4 mm de espesor. Incluso p/p de
material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex io-
nada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este
precio).

1,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 20 mm de diámetro ex terior.    1,26 1,26

1,250 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 1,28

0,051 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 0,92

0,051 h   Ay udante fontanero                                              16,01 0,82

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 14.04 TUBERÍAS AGUA CALIENTE                                          
14.04.01     m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 90 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolímero random (PP-R), de 90 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  15,5 mm de espesor. Incluso con
aislamiento tubular con elastomero ex truido de 35mm de espesor, p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción
a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instalado-
ra mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 m   Tuberia de Polipropileno PN20 de 90 mm de diámetro ex terior.    31,42 31,42

1,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 35 mm de espesor  18,17 18,17

3,500 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 3,57

0,085 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,53

0,085 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,36

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 1,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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14.04.02     m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 75 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolímero random (PP-R), de 75 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  12,5 mm de espesor. Incluso con
aislamiento tubular con elastomero ex truido de 35mm de espesor, p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción
a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instalado-
ra mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 75 mm de diámetro ex terior.    20,25 20,25

1,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 35 mm de espesor  11,82 11,82

3,500 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 3,57

0,085 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,53

0,085 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,36

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

14.04.03     m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 63 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolímero random (PP-R), de 63 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  10,5 mm de espesor. Incluso con
aislamiento tubular con elastomero ex truido de 35mm de espesor, p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción
a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instalado-
ra mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 63 mm de diámetro ex terior.    13,39 13,39

1,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 35 mm de espesor  10,97 10,97

3,500 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 3,57

0,076 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,37

0,076 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,22

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.04.04     m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolímero random (PP-R), de 50 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  8,4 mm de espesor. Incluso con ais-
lamiento tubular con elastomero ex truido de 35mm de espesor, p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a
la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 50 mm de diámetro ex terior.    8,93 8,93

1,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 35 mm de espesor  10,01 10,01

3,500 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 3,57

0,068 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,23

0,068 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,09

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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14.04.05     m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 40 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolímero random (PP-R), de 40 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  6,7mm de espesor. Incluso con aisla-
miento tubular con elastomero ex truido de 35mm de espesor, p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la
obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 40 mm de diámetro ex terior.    5,85 5,85

1,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 35 mm de espesor  8,74 8,74

3,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 3,06

0,059 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,06

0,059 h   Ay udante fontanero                                              16,01 0,94

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

14.04.06     m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  5,4 mm de espesor. Incluso con ais-
lamiento tubular con elastomero ex truido de 30mm de espesor, p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a
la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 32 mm de diámetro ex terior.    3,60 3,60

1,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 30 mm de espesor  7,57 7,57

3,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 3,06

0,051 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 0,92

0,051 h   Ay udante fontanero                                              16,01 0,82

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.04.07     m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolímero random (PP-R), de 25 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  4,2 mm de espesor. Incluso con ais-
lamiento tubular con elastomero ex truido de 30mm de espesor, p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a
la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 25 mm de diámetro ex terior.    2,30 2,30

1,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 30 mm de espesor  6,30 6,30

3,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 3,06

0,042 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 0,76

0,042 h   Ay udante fontanero                                              16,01 0,67

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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14.04.08     m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolímero random (PP-R), de 20 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  3,4 mm de espesor. Incluso con ais-
lamiento tubular con elastomero ex truido de 30mm de espesor, p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a
la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 20 mm de diámetro ex terior.    1,26 1,26

1,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 30 mm de espesor  5,64 5,64

3,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 3,06

0,034 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 0,61

0,034 h   Ay udante fontanero                                              16,01 0,54

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 14.05 LLAVES                                                          
14.05.01     Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 125 (5").                           

Suministro e instalación de v álv ula de bola DN125 (5") de diámetro. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

1,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 125 (5").                           187,40 187,40

1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de fontaneria              1,19 1,19

0,085 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,53

0,085 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,36

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 5,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

14.05.02     Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 110 (4").                           

Suministro e instalación de v álv ula de bola DN110 (4") de diámetro. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

1,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 110 (4").                           121,73 121,73

1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de fontaneria              1,19 1,19

0,085 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,53

0,085 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,36

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 3,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

14.05.03     Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 90 (3").                            

Suministro e instalación de v álv ula de bola DN90 (3") de diámetro. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

1,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 90 (3").                            78,51 78,51

1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de fontaneria              1,19 1,19

0,085 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,53

0,085 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,36

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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14.05.04     Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 75 (2 1/2").                        

Suministro e instalación de v álv ula de bola DN90 (2 1/2") de diámetro. Totalmente montada, conex ionada y  proba-
da.

1,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 75 (2 1/2").                        66,30 66,30

1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de fontaneria              1,19 1,19

0,085 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,53

0,085 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,36

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 2,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

14.05.05     Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 63 (2 1/2").                        

Suministro e instalación de v álv ula de bola DN63 (2 1/2") de diámetro. Totalmente montada, conex ionada y  proba-
da.

1,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 63 (2 1/2").                        55,77 55,77

1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de fontaneria              1,19 1,19

0,085 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,53

0,085 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,36

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.05.06     Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 50 (2").                            

Suministro e instalación de v álv ula de bola DN50 (2") de diámetro. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

1,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 50 (2").                            23,98 23,98

1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de fontaneria              1,19 1,19

0,085 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,53

0,085 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,36

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

14.05.07     Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 40 (1 1/2").                        

Suministro e instalación de v álv ula de bola DN40 (1 1/2") de diámetro. Totalmente montada, conex ionada y  proba-
da.

1,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 40 (1 1/2").                        16,91 16,91

1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de fontaneria              1,19 1,19

0,085 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,53

0,085 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,36

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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14.05.08     Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 32 ( 1 1/4").                       

Suministro e instalación de v álv ula de bola DN32 (1 1/4") de diámetro. Totalmente montada, conex ionada y  proba-
da.

1,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 32 ( 1 1/4").                       9,81 9,81

1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de fontaneria              1,19 1,19

0,085 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,53

0,085 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,36

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

14.05.09     Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 25 (1").                            

Suministro e instalación de v álv ula de bola DN25 (1") de diámetro. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

1,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 25 (1").                            7,22 7,22

1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de fontaneria              1,19 1,19

0,085 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,53

0,085 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,36

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.05.10     Ud  LLAVE DE ESCUADRA DN 20 (3/4").                                 

Suministro e instalación de v álv ula de escuadra de 3/4" de diámetro. Totalmente montada, conex ionada y  proba-
da.

1,000 Ud  Llav e de escuadra DN20 (3/4")                                   3,31 3,31

1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de fontanería.             1,19 1,19

0,085 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,53

0,085 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,36

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

14.05.11     Ud  REGULADOR AUTOMÁTICO DE CAUDAL K-FLOW K1 S                      

Suministro e instalación de regulador automático de caudal, tipo sedical, modelo K1 S 15/20/25p, según esquemas.
Incluso pp de pequeño material y  accesorios,totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Regulador automático de caudal K-flow  K1 S                      41,05 41,05

0,212 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 3,83

0,212 h   Ay udante fontanero                                              16,01 3,39

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 14.06 SISTEMA DE RIEGO                                                
14.06.01     m   TUBERIA DE POLIETILENO DE 40 MM Y 6 BARES DE PRESIÓN            

Suministro y  montaje de tubería para instalación de riego, enterrada formada por tubería de polietileno de 40 mm de
diametro ex terior y  6 bares de presión. Incluso p/p de material aux iliar para montaje, accesorios y  piezas especia-
les. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 m   Tuberia de Polietileno de 40 mm y  6 bares de presión            0,71 0,71

0,200 m   Accesorios Tubería Polietileno                                  0,71 0,14

0,025 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 0,45

0,025 h   Ay udante fontanero                                              16,01 0,40

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.06.02     m   TUBERIA DE POLIETILENO DE 25 MM Y 6 BARES DE PRESIÓN            

Suministro y  montaje de tubería para instalación de riego, enterrada formada por tubería de polietileno de 25 mm de
diametro ex terior y  6 bares de presión. Incluso p/p de material aux iliar para montaje, accesorios y  piezas especia-
les. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 m   Tuberia de Polietileno de 25 mm y  6 bares de presión            0,60 0,60

0,200 m   Accesorios Tubería Polietileno                                  0,60 0,12

0,025 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 0,45

0,025 h   Ay udante fontanero                                              16,01 0,40

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.06.03     m   TUBERÍA DE GOTEO INSERTADO DE 16 MM CADA 33MM                   

Suministro y  montaje de tubería de goteo insertado de 16 mm cada 33mm;  Incluso p/p de material aux iliar para
montaje, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 m   Tubería de goteo insertado de 16 mm cada 33mm                   0,17 0,17

0,500 m   Accesorios Tubería de goteo                                     0,17 0,09

0,013 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 0,23

0,013 h   Ay udante fontanero                                              16,01 0,21

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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14.06.04     Ud  ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA                                       

Suministro e instalación de llav e, electrov álv ula de 24V y  1" y  reductor de presión en arqueta de PVC; Incluso pp
de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado

1,000 Ud  Llav e de bola de PVC de 1"                                      8,50 8,50

1,000 Ud  Electrov álv ula para riego 24V 1"                                20,40 20,40

1,000 Ud  Reductor de presión para riego de goteo                         9,35 9,35

1,000 Ud  Arqueta Enterrada para riego de PVC                             13,60 13,60

0,851 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 15,36

0,851 h   Ay udante fontanero                                              16,01 13,62

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 2,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

14.06.05     Ud  ARQUETA DE RIEGO TIPO MADIRD                                    

Suministro e instalación de arqueta de riego tipo Madrid;  Incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente
montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Arqueta de Riego tipo Madrid                                    84,99 84,99

0,851 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 15,36

0,851 h   Ay udante fontanero                                              16,01 13,62

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 3,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

14.06.06     Ud  ARQUETA CON LLAVE                                               

Suministro e instalación de arqueta con llav e; Incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado,
conex ionado y  probado

1,000 Ud  Llav e de bola de PVC de 1"                                      8,50 8,50

1,000 Ud  Arqueta Enterrada para riego de PVC                             13,60 13,60

0,852 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 15,38

0,853 h   Ay udante fontanero                                              16,01 13,66

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.06.07     Ud  CENTRALITA PROGRAMABLE PARA RIEGO DE 4 ZONAS                    

Suministro e instalación de centralita programable para riego de 4 Zona, salida a 24V, tipo Rain Bird RZX6i o simi-
lar; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente montada, conex ionada y  probada

1,000 Ud  Centralita programable para riego de 4 Zonas                    50,99 50,99

0,852 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 15,38

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

25 de may o de 2021 Página 25



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.06.08     Ud  CABLE DE SEÑAL PARA RIEGO DE 2X1,5 MM2                          

Suministro e instalación de cable de señal para riego de 2x 1,5 mm2, bajo tubo y  zanja; Incluso pp de pequeño ma-
terial y  accesorios

2,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 0,36

1,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 0,22

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,013 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,22

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

14.06.09     Ud  CONJUNTO CONTADOR RIEGO                                         

Instalación de contador de riego DN 40 mm,  formada por llav e de corte de esfera de latón niquelado y  llav e de sa-
lida de esfera de latón niquelado. Incluso material aux iliar. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

1,000 Ud  Contador DN40                                                   101,99 101,99

2,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 40 (1 1/2").                        16,91 33,82

1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de fontanería.             1,19 1,19

4,249 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 76,69

4,249 h   Ay udante fontanero                                              16,01 68,03

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 8,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 14.07 INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO                                  
14.07.01     m   TUBO DE COBRE 16/18                                             

Suministro e instalación de tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" (15,9mm) de diámetro, de 16mm de diámetro inte-
rior y  15 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los ex tremos con cinta ais-
lante, realización de curv as, abocardado, v aciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y  fijaciones. Total-
mente montada, conex ionada y  probada.

1,000 m   Tubo de cobre 16/18                                             4,25 4,25

0,212 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 3,83

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

14.07.02     m   TUBO DE COBRE 20/22                                             

Suministro e instalación de tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" (19,1mm) de diámetro, de 20mm de diámetro inte-
rior y  15 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los ex tremos con cinta ais-
lante, realización de curv as, abocardado, v aciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y  fijaciones. Total-
mente montada, conex ionada y  probada.

1,000 m   Tubo de cobre 20/22                                             7,08 7,08

0,212 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 3,83

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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14.07.03     Ud  TOMAS RÁPIDAS DE AIRE A PRESIÓN                                 

Suministro e instalación de tomas rápidas de aire a presión de 1/4" de acero templado y  zincado; incluso pp de pe-
queño material y  accesorios.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Toma rápida de aire a presión                                   10,00 10,00

1,000 Ud  Accesorios de toma rápida de aire a presión                     2,50 2,50

0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 9,03

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 14.08 INSTALACIÓN ASPIRACIÓN SILLONES DENTALES                        
14.08.01     m   TUBERIA DE POLIETILENO RETICULADO SERIE 5 DE 25 MM DE DIÁMETRO E

Suministro y  montaje de tubería para alimentación de agua potable, formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro ex terior, PN=6 atm y  2,3 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso
p/p de elementos de montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales, y  demás material aux iliar. To-
talmente montada, conex ionada y  probada.

1,000 m   Tuberia de polietileno reticulado serie 5 de 25 mm de diámetro e 2,90 2,90

1,250 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 1,28

0,051 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 0,92

0,051 h   Ay udante fontanero                                              16,01 0,82

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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