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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.- Antecedentes

La consejeria de Educacion de la Junta de Castilla y Ledn, proyecta la
construccidon de un nuevo Instituto de Educacidn Secundaria para ciclos
formativos.

La propiedad, me encarga la redaccion de este documento para definir la
instalacion de fontaneria y riego, justificando el cumplimiento de la normativa
vigente.

1.2.- Objeto
El objeto de este documento es el cdiculo y definicion de la instalacion de
fontaneria necesaria para el suministro de agua caliente y fria a los aseos,
banos y vestuarios del edificio, asegurando el correcto funcionamiento de
todos los equipos, asi como la suficiencia y regularidad del suministro en todos
los aparatos.

1.3.- Promotor
Nombre o razdn social: Junta de Castila y Ledn. Consejeria de
Educacioén

1.4.- Emplazamiento de la instalacion
El edificio se construird en:

Situacion: Avenida Via Romana S/N y Calle Terminillo n° 16
Segovia: 40003
Referencia Catastral: 6847213VL0364N0O00TSM

1.5.- Legislacién aplicable

DB-HS3 del Cdédigo Técnico de la Edificacion (R.D. 314/2006, del 17 de
marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificaciéon. BOE
num. 74, martes 28 de marzo de 2006).

Norma UNE 149.201/07
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2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA
En este apartado se va a justificar el cumplimiento del Documento Bdsico de
Salubridad parte 4: Suministro de agua.

2.1.- Suministro de agua

Edifico de uso docente distribuido en planta semisétano, baja y primera,
dispondrd de suministro de agua desde la red exterior de distribucion municipal.
La red comenzard en la acometida que nos alimentara un aljbe de
almacenamiento situado en la planta inferior, desde donde aspirard un grupo
de elevacion de agua que suministrard caudal y presidn suficiente a un
colector del que partirdn los siguientes circuitos de la red de fontaneria:

Red de fluxores
Red de resto de aparatos sanitarios

Red de agua caliente sanitaria

Sin pasar por el aljibe ni por el grupo de presidn, partird la red hacia el riego y
hacia la fuente. Colocando en el comienzo de esta red un contador.

2.1.1.- Acometida

En la red general municipal se colocard un collarin con llave de corte en carga,
de donde partird la acometida mediante una tuberia de polietiieno de baja
densidad apto para uso sanitario con didmetro exterior de 63 mm (nominal 2")
que finalizard en el armario situado en el cerramiento exterior donde se
proyecta ubicar el contador y el conjunto de llaves y equipamientos generales.

2.1.2.- Contador
La manguera de acometida finalizard en el armario exterior de agua de
1,2x0,3x0,3 m que estard dotado del equipamiento siguiente:

1 Llave de corte DN 50
1 Filtro DN 50
1 Confador DN 40
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1 Grifo de comprobaciéon

1 Valvula de retencion DN 50
1 Reductor de presion DN 50
1 Liave de corte DN 50

2.1.3.- Presion de red

Para garantizar el caudal y presion en todos aparatos se proyecta un grupo de
presion con caudal y presion suficiente para vencer las pérdidas de carga, de
manera que las presiones de cada uno de los puntos de consumo estén dentro
de los siguientes pardmetros:

Presion minima para grifos comunes 100 kPa=10m.c.a
Presion minima el fluxores 150 kPa=15m.c.a

Presion mdaxima 500 kPa =50 m.c.a

2.1.4.- Necesidades a cubrir
Se pretende el suministro de agua fria para:

Aseos

Vestuarios

Suministro de agua caliente:
Vestuarios
Aseos profesores

Laboratorios

2.1.5.- Caudales minimos de agua fria / caliente
Los caudales minimos instantdneos de cada de los aparatos proyectados son:
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Caudal instantdneo Caudal instantdneo
Tipo de aparato minimo de agua fria minimo de ACS
[dm3/s] [dm3/s]
Lavabo 0,10 0,065
Duchas 0,20 0,10
Inodoro con fluxor 1,25 -
Urinarios con grifo temporizado 0,15 --
Grifo 0,20 -
2.1.6.- Aparatos instalados
Los aparatos instalados en cada una de las redes son los siguientes:
Red Fluxores
Planta Fluxores
P1 10
PB 10
PSS 14
Total 34
Red Agua Fria
Planta Lavabo Ducha Urinario Grifos
P1 26 2 2 0
PB 30 8 2 0
PSS 28 10 4 1
Total 84 20 8 1
Red Agua Caliente
Planta Lavabo Ducha
P1 18 2
PB 16 8
PSS 14 10
Total 48 20

2.1.7.- Caudales Totales

Para el cdlculo de los caudales simultdneos totales y el de cada una de las
redes hacemos uso de la expresion dada por la norma UNE 149.201/07:

Qe=A-Qr)°+C
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Siendo:
Qc Caudal Simultaneo (I/s)
Qt  Caudal Total (I/s)
N A, By C coeficientes que dependen del tipo de edificio

En red de fluxores

Aparato N° Caudal Total

(IIs) (I/s)
Fluxores 34 1,25 42,5
Total 42,5

Teniendo en cuenta el caudal bruto de la red y que el uso principal del edificio
es de docente, los diferentes coeficientes de simultaneidad son:

A= -22,50
B= -0,50
C= 11,50

Aplicando la expresidn del caudal simultaneo dimensionamos la red
Q =-22,5-(42,5)"% +11,5 = 8,05 !/,

En red de agua fria

Aparato N° Caudal Total
(I/s) (I/s)
Lavabo 84 0,1 8,4
Ducha 20 0,2 4,0
Urinario 8 0,15 1,2
Grifo 1 0,2 0,2
Total 13,8
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Teniendo en cuenta el caudal bruto de la red y que el uso principal del edificio

es de docente, los diferentes coeficientes de simultaneidad son:

A= 4,40
B= 02/
C= -3.4I

Aplicando la expresion del caudal simultaneo dimensionamos la red

Q0 =44-(13,8)%% —3,41=553 U/

En red de agua caliente
Aparato N° Caudal Total
(I/s) (I/s)
Lavabo 48 0,065 3,12
Ducha 20 0,1 2,0
Total 512

Teniendo en cuenta el caudal bruto de la red y que el uso principal del edificio

es de docente, los diferentes coeficientes de simultaneidad son:

A= 4,40
B= 0,27
C= -3,4]

Aplicando la expresidon del caudal simultaneo dimensionamos la red:

Q =44-(512)%2 —341 =343/,

10
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Totales
Servicio Caudal Bruto
(IIs)
Red Fluxores 42,50
Red de Agua Fria 13,80
Red de Agua Caliente 512
Total 61,41

Teniendo en cuenta el caudal bruto total del edificio y que el uso principal del
edificio es de docente, los diferentes coeficientes de simultaneidad son:

A= -22,50
B=  -0,50
C= 11,50

Aplicamos la expresion del caudal simultaneo siguiente considerando todos los
servicios

Q =-225-(6141)7% +11,5 = 8,63 !/s = 31,06 ™3/,

Con este caudal seleccionamos el grupo de presidon a instalar.

2.1.8.- Materiales

Los materiales empleados en griferia y tuberias deberdn ser capaces de
soportar como minimo una presion mantenida de 8 Bares, a una temperatura
de 70 °C (clase 2), deberdn ser resistentes a la corrosidon y estables con el
tiempo en sus propiedades fisicas; no deberdn alterar las caracteristicas del
agua.

Las tuberias a efectos de rugosidad serdn de paredes lisas material pldstico tipo
polipropileno.

Las llaves serdn de asiento paralelo y de bola que presentan muy bajas
pérdidas de presion.

11
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Llaves de corte

Todas las valvulas previstas para el corte del agua en las redes, tendrdn el
cuerpo de bronce, latdn o fundicion; estardn dotadas de rosca siendo
estancas a la presion de la red, se instalardn antes de cada aparato y en los
lugares que los esquemas y planos adjuntos determinan.

Retencion

Las vdlvulas de retencion permitirdn el paso de agua en un sdlo sentido
marcado exteriormente mediante una flecha; serd de bronce, latdon o
fundicion, serd estanca y estard provista de rosca.

Grifos
Los grifos serdn del tipo y accionamiento siguiente:

Lavabos Mezclador temporizado
Duchas Mezclador termostético
Inodoro Fluxor

Urinarios Grifo temporizado
Piletas Mezclador

2.1.9.- Tubo de alimentacion

El tubo de acometida que conectard la red de distribucion exterior al
equipamiento de medida tendrd un didmetro DN 65 construido en tuberia de
polietileno PN 10 segin UNE EN 12201-1-2-3:2003.

2.1.10.- Grupo de elevacion

Se proyecta un grupo de elevacion de agua para que quede garantizado el
suministro con caudal y presién a todos los grifos y fluxores; estard dotado de
doble bomba de caudal variable, provista de presostatos y cuadro eléctrico de
maniobra y confrol.

Bombas 2
Tipo Verticales
Caudal 35,0 m3/h

Altura manométrica 40 m
Deposito membrana 8 Litros

12
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Tension Trif&sico 400 V
Potencia 2x4,0 kW
Equipo WILO SiBoost Smart 2 VE 1603 o equivalente

2.1.11.- Aljibe de agua

Al ser el grupo de elevacion de caudal variable el DB-HS4 nos permite prescindir
del depdsito auxiliar de alimentacion, no obstante, con objeto de evitar que el
grupo de presion aspire directamente de la red, se proyecta la instalacion de
un aljibe de agua, situado en el recinto del grupo de elevacion con una
capacidad de 3000 litros.

Este aljibe, construido en polietilieno de alta densidad, apto para usos sanitario,
estando dotado de rebosadero, llave de vaciado y vdlvula flotador que
cortard el paso del agua cuando se alcance en el depdsito el maximo nivel;
esta llave llevard obturaciéon por muelle de acero inoxidable.

2.1.12.- Depésito de presion

El objeto del depdsito de presidon es el de limitar el nUmero de paradas vy
arrangues del grupo de elevacion, al ser el equipo proyectado de caudal
variable este va regulando el caudal en funcion de la demanda en cada
momento funcionando de una manera continua y evitando constante paradas
y arrangues. No obstante, segin recomendaciones del fabricante para el
adecuado funcionamiento del equipo, en los momentos de bajo consumo, el
equipo estard equipado con pequeno depdsito de presion de manera que se
limite el nUmero de arrancadas y paradas.

2.1.13.- Tuberias de redes interiores

Las redes de fontaneria se construirdn con tuberias tipo PP DN20, las uniones,
codos, reducciones, efc. se efectuardn mediante piezas del mismo material
unidas mediante termofusion, las tuberia y materiales atenderdn a la norma
UNE EN ISO 15874-1-2-3:2004.

2.1.14.- Agua cdliente

La red de ACS ird en paralelo a las tuberias de agua fria, siguiendo el esquema
que se presenta en los planos.

13
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Aislamiento Térmico

Todas las tuberias, accesorios y equipos por lo que discurra agua caliente
dispondrdn de aislamiento térmico; para disenar el espesor del aislamiento se
ufilizard el procedimiento simplificado, utilizando coquila con una
conductividad térmica de referencia a 10°C de 0,04 W/(mK), siendo el espesor
en cada caso el siguiente:

Temperatura maxima del fluido (°C)
Diametro exterior (mm)
40...60 > 60...100 >100...180
D<35 25 25 30
35<D<60 30 30 40
60 <D <90 30 30 40
90 <D <140 30 40 50
140<D 35 40 50

Tabla 1.2.4.2.1.RITE .-Espesores minimos de aislamiento (mm) de tuberias y accesorios que

fransportan fluidos calientes que discurren por el interior de edificios.

Los espesores minimos de aislamiento de equipos, aparatos y depdsitos deben
ser iguales o mayores que los indicados en las tablas anteriores para las tuberias
de didmetro exterior mayor que 140 mm. Los espesores de las redes de tuberias
de retorno de agua serdn los mismos que los empleados en las redes de
tuberias de impulsion.

Respetando los espesores de aislamiento indicados en las tablas anteriores se
cumplird que las pérdidas térmicas globales por el conjunto de las
conducciones no superard el 4% de la mdaxima potencia transportada.

Depodsito de ACS

Para la producciéon de agua caliente se proyecta la instalacion de un depdsito
interacumulador ubicado en la sala de calderas de 1500 litros tipo Mecalia, o
equivalenter modelo DPAV/I 1500, construido en acero vitrificado, serpentin de
calentamiento con una superficie de intercambio de 3 m2, potencia de
calentamiento de 68 kW, para un caudal primario de 3 m3/h. Aislamiento de
espuma de poliuretano inyectado con terminacién en funda.

14
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Red de retorno de ACS

Para determinar el caudal que circulard por el circuito de retorno, se estimard
gue el grifo mds alejado, la pérdida de temperatura sea como mdximo de 3°C
desde la salida del inferacumulador.

El caudal de retorno se podrd estimar como el 10 % del agua de alimentacion
como minimo.

Caudal Simultaneo | Caudal Recirculado | Didmetro
zona (I/h) (I/h) (mm)
Montante 1 3.060 300 25
Montante 2 936 100 20
Montante 3 2.340 250 25
Montante 4 2.808 280 25
Montante 5 7.298 730 40
Total 1660 90

Para garantizar el caudal de recirculaciéon estimado, se proyectan reguladores
automdticos de caudal tipo k-flows en cada una de las montantes. En la sala
de calderas se proyecta una bomba tipo Wilo, modelo YONOS MAXO-Z 25/0,5-
10 PN 10, o equivalente.

Control antilegionela

Se proyecta, asociado al sistema de gestion y control de la sala de calderas un
tratamiento periddico contra la formacion de la bacteria de la legionela. Las
operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontaneria
recogerdn detalladamente las prescripciones contenidas para estas
instalaciones en el Real Decreto 865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios
para la prevencién y control de la legionelosis, y particularmente todo lo
referido en su Anexo 3.

Los equipos que necesiten operaciones periddicas de mantenimiento, tales
como elementos de medida, control, proteccidn y maniobra, asi como
vdlvulas, compuertas, unidades terminales, que puedan quedar ocultos, se
situardn en espacios que permitan la accesibilidad.

15
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2.1.15.- Dimensionado de la instalacion

Diseno de la instalacion

El esquema general de la instalacion de agua fria se realizard conforme a la
documentacion grafica de proyecto.

Las tuberias que circulen enterradas por el exterior se realizardn en polietileno y
las redes interiores en polipropileno PP, el dimensionado de la red se ha
efectuado a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se ha partido
del circuito considerado como mds desfavorable que es aquel que cuenta con
la mayor pérdida de presion debida tanto al rozamiento como a su altura
geométrica:

El dimensionado de los tramos se ha efectuado de acuerdo al procedimiento
siguiente:

a) El caudal méximo de cada tramo serd igual a la suma de los caudales
de los puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con
la tabla 2.1 DB HS 4.

b) Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada framo.

c) Determinacion del caudal de cdlculo en cada framo como producto
del caudal madaximo por el coeficiente de simultaneidad
correspondiente.

d) Para tuberias termopldsticas y multicapas se seleccionard una
velocidad de cdlculo comprendida entre 0,50 y 3,50 m/s

e) Obtencion del didmetro correspondiente a cada tramo en funciéon del
caudal y de la velocidad

Dimensionado de la presion

Se ha comprobado que la presion disponible en el punto de consumo mads
desfavorable supera los valores minimos y que en todos los puntos de consumo
no se supera el valor maximo.

Se ha determinado la pérdida de presion del circuito sumando las pérdidas de

presion total de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas se han
evaluado a partir de los elementos de la instalacion.
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Se ha comprobado la suficiencia de la presidon disponible.

Dimensionado de lared de ACS
Para la red de impulsion o ida de ACS se ha seguido el mismo método de
cdlculo que para la red de agua fria.

2.2.- HE4: Contribucién solar minima

En el inmueble se ha previsto una demanda de ACS, parte de la cual se cubrird
mediante la incorporacion de sistemas de captacion, almacenamiento vy
utilizacion de energia solar de baja temperatura, adecuada a la radiacion solar
global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio.

La demanda energética se calcula a partir del consumo de agua (en
litros/dia), la temperatura de referencia para el agua caliente (60°C) vy las
temperaturas mensuales del agua fria de red, recogidas en el CTE BD-HE4 para
la provincia de Segovia.

Este apartado ha quedado justificado en el anexo 3 del proyecto de
instalacion de calefaccion, ventilacion y producciéon de acs.

2.3.- Red deriego
Se proyecta una red exterior de agua que alimentard el sistema de riego por
goteo, una boca exterior de riesgo y una fuente.

La red de riego se conectard en la tuberia que alimenta el depdsito de
almacenamiento de agua para frabagjar con la presion de la red. En el
comienzo de la red se colocard una llave, contador de 25 mm vy llave de cierre.

Tuberia

La red ird enterrada, ejecutdndose en tuberia de polietilieno de baja densidad
de 40 y 25 mm de didmetro exterior, apta para uso sanitario construida
conforme UNE 53131/133 y apta para 8 atmosferas.

Sistema de goteo
Para el sistema de riego por goteo se empleara tuberia de 12 mm con goteo
incorporado de 3 1/hy goteros cada 0,3 m de polietileno baja densidad.
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Para automatizar el sistema de riego se dispondrdn arquetas de pvc de
0,24x0,27 m antivandalicas donde se alojard la llave de corte, electrovalvula
con cabezal a 12 V y vdlvula reductora de presion para presion de goteo de 1
bar.

Las electrovdlvulas se conectardn mediante cable manguera 0,6/1KV de
agislamiento con seccidon conductora de 2x1,5 mm2, a una cenfralita de riego
programable de 4 zonas alimentada a 230 V con tension de salida 12V, con dos
programas A-B, memoria no voldtil, de 4 arranques al dia por programa, tiempo
de arranque de estacion de 0 a 4 horas. calendario de riego de 7 dias o
intervalos de 1 a 31 dias. Reloj con opciones de AM/PM & 24 horas.

Boca de riego
Se proyecta una boca de riego de fundicidn tipo Madrid con llave y racor de
salida para manguera portatil.

2.4.- Red de aire a presién

Dentro de los dos talleres de madera se proyecta redes de aqire a presion
construida mediante fuberia soldada de cobre conectada en el futuro al
compresor y secador de aire que tiene el departamento del centro. Para la
tomas de aire de esta red se dejaran fomas de aire de 4" con conexionado
radpido construidas de acero templado y zincado dotadas resorte acopladores
de liberacion rapida para que el aire estd contenido cuando se desconecta la
herramienta neumdadtica.

En el aula de higiene buco dental, se proyectan redes de aire desde el espacio
donde en el futuro se coloquen los compresores comenzando en estos, vy
finalizando en varias tomas de rdpidas de aire donde se proyecta situar en el

fUTuro |Os Slllones denTOleS SUPERVISADO-
Salamanca, mayo de 2021 [ s STRUICIODE

S CONSTRUCCIONE

BRI
Fdo: Luis Ferreira Villar Fdo: Carlos Ferreira Borrego Fdo: Victor J. Zato Nufio-Beato
Arquitecto Arquitecto Ingeniero Técnico Industrial

Fecha supervision
17/12/2021
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CALCULO Y SELECCION DE GRUPO DE PRESION



CALCULO DE LA PERIDA DE CARGA EN TUBERIAS

_Célculo de la pérdida de carga en el circuito mas desfavorable.

- Lavabo agua caliente laboratorio Quimica P1

30,951
18,43 0,67 12,348 90 15 25,7 1,21 11 -2 -1,72
18,43 0,67 12,348 90 15 45 1,21 15 2 2,68
15,84 0,72 11,360 90 15 45 1,12 30 0 1,35
14,4 0,75 10,770 90 15 19,5 1,06 15 0 0,29
11,52 0,82 9,460 75 12,5 36,1 1,34 28 0 1,01
2,81 1,00 2,810 40 6,7 83 1,40 8 5 5,66
2,34 1,00 2,340 32 54 200 1,84 5 5 6,00
1,40 1,00 1,400 32 5.4 71 1,10 3 0 0,213
0,94 1,00 0,940 25 4,2 98 1,21 18 2 -0,236
_Red de Agua Fria
Pérdidas Lineales (m.c.a) 18,59
_Red de Agua Caliente Pérdidas Accesorios (m.c.a) 5,58
Pérdidas Totales (m.c.a) 24,17
[Cavdal (m3m) — Attura mea) ]
Grupo de presién 32,00 40,00

Construccién de un edificio para ciclos formativos en el nuevo
instituto de educacién secundaria en Segovia.

Seleccionado

Presion en grifo méas desfavorable 15,83

Y

victor

Gubmete oz de Irgerens ¥ Geston
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Diagrama caracteristico

Contacto
Correo electrénico
Teléfono

Cliente

Contacto
Correo electrénico
Teléfono

Datos técnicos

Sistema de varias bombas
SiBoost Smart 2 Helix VE 1603

Nombre del proyecto Proyecto sin nombrar 2017-12-11 08:19:09.065
ID proyecto

Lugar de montaje

Numero de posicion de cliente
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Fecha 11/12/2017

Datos proyectados

Caudal 35,00 m3/h
Altura 40,00 m
Fluidos Agua 100 %
Temperatura del fluido 10,00 °C
Densidad 998,30 kg/m3
Viscosidad cinematica 1,00 mm2/s
Datos hidraulicos (Punto de trabajo)

Caudal 35,00 m3/h
Altura 40,00 m
Potencia en el eje P2 5,93 kW
Datos de los productos

Sistema de varias bombas

SiBoost Smart 2 Helix VE 1603

Control Con convertidor de frecue
N° de bombas 2

Presion maxima de trabajo 1,6 MPa
Presion de entrada max. 10 bar
Temperatura del fluido 3°C ... +50°C
Max. temperatura ambiente 40 °C

Tipo de proteccion de la instalacion IP 54

Tipo de proteccion del cuadro IP 54
Depdsito de expansion de membranaSi

Proteccién contra falta de agua No

Datos del motor

Nivel de eficiencia energética del moti&4

Alimentacion eléctrica 3~ 400V /50 Hz
Tolerancia de tensidén admisible +10%

Velocidad max. 3500 1/min
Potencia nominal P2 4,00 kw
Intensidad nominal 9,10 A
Rendimiento

50% / 75% / 100% 89/89,5/89,5%
Clase de aislamiento F

Protecciéon de motor Si

Medidas de acoplamiento

Conexidn aspiracion R 3, PN 10
Conexién impulsion R 3, PN 16

Materiales

850 P1
300 P3
400 P4
220 RPD
883 RPS

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones

735
420
30
R3
R3

Carcasa de la bomba

Rodete

Sellado estatico
Eje de bomba
Cierre mecanico
Tuberias colectoras

Informacion de pedido

Peso aprox.
Referencia

Version Software 4.3.4 - 2016/10/11 (Build 392)
Version de datos 08.08.2016

1.4301 [AISI304]

1.4307 [AISI304L]
EPDM

1.4301 [AISI304]
Q1BE3GG

1.4307 [AISI304L]

227 kg
2536334

Paginas 10/ 13
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES
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1.- CONDICIONES GENERALES

1.1.- Objeto

Se refiere el presente pliego de condiciones a las exigencias que deben reunir
los materiales a utilizar en las instalaciones de fontaneria y de produccion solar
de ACS, y obras que se realizardn, asi como normas por las que ha de regirse el
contratista-instalador autorizado o en su caso quien corresponda para la
ejecucion correcta y terminacion de Ias mismas.

1.2.- Alcance
Las cldusulas referidas a calidad de materiales, normas de instalacion,
seguridad en el trabgjo, y en general todas las de indole técnica son
inalterables.

Las cldusulas de indole econdmica son susceptibles de modificacion por
voluntad expresa de ambas partes que se reflejard en el oportuno contrato
anexo.

2.- INSTALACION DE FONTANERIA

2.1.- Condiciones de los materiales

2.1.1.- Condiciones de cardcter general

Redes de tuberias

La ejecucion de las redes de fuberias se realizard de manera que se consigan
los objetivos previstos en el proyecto sin danar o deteriorar al resto del edificio,
conservando las caracteristicas del agua suministrada respecto de su
potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones necesarias
para la mayor duracion posible de la instalacion asi como las mejores
condiciones para su mantenimiento y conservacion.

Las tuberias ocultas o empotradas discurrirdn preferentemente por patinillos o
cdmaras de fdbrica realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos
técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas
realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su
empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por
conductos, éstos estardn debidamente ventilados y contardn con un
adecuado sistema de vaciado.
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El frazado de las tuberias vistas se efectuard en forma limpia y ordenada. Si
estuvieran expuestas a cualquier fipo de deterioro por golpes o choques
fortuitos, deben protegerse adecuadamente.

La ejecucion de redes enterradas atenderd preferentemente a la proteccién
frente a fendmenos de corrosion, esfuerzos mecdnicos y danos por la formacién
de hielo en su interior. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto
con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de
proteccién. Si fuese preciso, ademds del revestimiento de proteccidon se
procederd a realizar una proteccion catddica, con dnodos de sacrificio y, si
fuera el caso, con corriente impresa.

Uniones y juntas
Las uniones de los tubos serdn estancas.

Las uniones de tubos resistirdn adecuadamente la traccion, o bien la red la
absorberd con el adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberias
enterradas mediante estribos y apoyos dispuestos en curvas y derivaciones.

En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos
serdn del tipo cénico, de acuerdo a la norma UNE EN 10 242:1995. Los tubos
sélo pueden soldarse si la proteccidon interior se puede restablecer o si puede
aplicarse una nueva. Son admisibles las soldaduras fuertes, siempre que se sigan
las instrucciones del fabricante. Los tubos no se podrdn curvar salvo cuando se
verifiquen los criterios de la norma UNE EN 10 240:1998. En las uniones fubo-
accesorio se observardn las indicaciones del fabricante.

Las uniones de tubos de cobre se podrdn realizar por medio de soldadura o por
medio de manguitos mecdnicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o
fuerte, se podrd realizar mediante manguitos para soldar por capilaridad o por
enchufe soldado. Los manguitos mecdnicos podrdn ser de compresion, de
ajuste conico y de pestanas.

Las uniones de tubos de pldstico se realizardn siguiendo las instrucciones del
fabricante.
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Protecciones

Proteccién contra Ia corrosiéon

Las tuberias metdlicas se protegerdn confra la agresion de todo fipo de
morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresion del
terreno mediante la interposicion de un elemento separador de material
adecuado e instalado de forma continua en todo el perimetro de los tubos vy
en toda su longitud, no dejando juntas de unién de dicho elemento que
inferrumpan la proteccion e instaldndolo igualmente en todas las piezas
especiales de lared, tales como codos y curvas.

Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o
empotrados, segun el material de los mismos, serdn:

Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de
resina epoxidica o con alquitrdn de poliuretano.

Para tubos de cobre con revestimiento de pldstico.

Para tubos de fundicidn con revestimiento de pelicula continua de
polietileno, de resina epoxidica, con betin, con Idminas de poliuretano
O con zincado con recubrimiento de cobertura.

Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fria se
recubrirdn con una lechada de cemento, y los que se utilicen para transporte
de agua caliente deben recubrirse preferentemente con una coquilla o
envoltura aislante de un material que no absorba humedad y que permita las
dilataciones y confracciones provocadas por las variaciones de temperatura.

Toda conduccidon exterior y al aire libre, se protegerd igualmente. En este caso,
los tubos de acero podrdn ser protegidos, ademds, con recubrimientos de cinc.
Para los tubos de acero que discurran por cubiertas de hormigdn se dispondrd
de manera adicional a la envuelta del tubo de una I[dmina de retencion de 1 m
de ancho entre éstos y el hormigdn. Cuando los tubos discurran por canales de
suelo, ha de garantizarse que estos son impermeables o bien que disponen de
adecuada ventilacion y drenagje. En las redes metdlicas enterradas, se instalard
una junta dieléctrica después de la entrada al edificio y antes de la salida.

Para la corrosidon por el uso de materiales distintos se aplicard lo especificado
en el apartado 'Incompatibilidad de materiales'.
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Para la corrosion por elementos contenidos en el agua de suministro, ademas
de lo resenado, se instalardn los filtros especificados en el apartado
'Incompatibilidad de los materiales y el agua'.

Proteccién contra las condensaciones

Tanto en tuberias empotradas u ocultas como en tuberias vistas, se considerard
la posible formacidén de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrd
un elemento separador de proteccion, no necesariamente aislante pero si con
capacidad de actuacidn como barrera antivapor, que evite los danos que
dichas condensaciones pudieran causar al resto de la edificacion.

Dicho elemento se instalard de la misma forma que se ha descrito para el
elemento de proteccidon contra los agentes externos, pudiendo en cualquier
caso utilizarse el mismo para ambas protecciones.

Se considerardn vdlidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma
UNE 100 171:1989.

Protecciones térmicas
Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100
171:1989 se considerardn adecuados para soportar altas temperaturas.

Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda
alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, se aislard
térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de constitucion
y al didmetro de cada framo afectado, considerdndose adecuado el que
indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999.

Proteccién contra esfuerzos mecdnicos

Cuando una tuberia haya de atravesar cualquier paramento del edificio u ofro
tipo de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales
de tipo mecdnico, lo hard dentro de una funda, también de seccidn circular,
de mayor didmetro y suficientemente resistente. Cuando, en instalaciones
vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrd al
menos 3 cm por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el
fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste

5
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sobresaldrd como minimo una longitud igual al didmetro de la tuberia mds 1
cm.

Cuando la red de tuberias atraviese, en superficie o de forma empotrada, una
junta de dilatacidon constructiva del edificio, se instalard un elemento o
dispositivo dilatador, de forma que los posibles movimientos estructurales no le
transmitan esfuerzos de tipo mecdnico.

La suma de golpe de ariete y de presidon de reposo no debe sobrepasar la
sobrepresion de servicio admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en
el funcionamiento de las vdlvulas y aparatos medido inmediatamente antes de
éstos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no debe
descender por debajo del 50 % de la presidn de servicio.

Proteccién contra ruidos
Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el
Documento Bdsico HR al respecto, se adoptardn las siguientes:

Los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde
discurran las conducciones, estardn situados en zonas comunes;

A la salida de las bombas se instalardn conectores flexibles para
atenuar la fransmision del ruido y las vibraciones a lo largo de la red de
distribucion. Dichos conectores serdn adecuados al tipo de tubo y a su
lugar de instalacion;

Los soportes y colgantes para tramos de Ila red interior con tubos metdlicos que
transporten el agua a velocidades comprendidas entre 1,5 y 2,0 m/s serdn
antivibratorios. Igualmente, se utilizardn anclajes y guias flexibles que vayan a
estar rigidamente unidos a la estructura del edificio.

Accesorios

Grapas y abrazaderas

La colocacion de grapas y abrazaderas para la fijacion de los tubos a los
paramentos se hard de forma tal que los tubos queden perfectamente
alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no
transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.
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Las grapas y abrazaderas serdn siempre de fdcil montaje y desmontaje,
ademds de actuar como aislante eléctrico.

Si la velocidad del tframo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se
interpondrd un elemento de tipo eldstico semirrigido entre la abrazadera vy el
tubo.

Soportes
Se dispondrdn soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre éstos

y nunca sobre los propios tubos o sus uniones.

No podrdn anclarse en ningun elemento de fipo estructural, salvo que en
determinadas ocasiones no sea posible otra solucidén, para lo cual se
adoptardn las medidas preventivas necesarias. La longitud de empotramiento
serd tal que garantice una perfecta fijacion de la red sin posibles
desprendimientos.

De igual forma que para las grapas y abrazaderas, se interpondrd un elemento
eldstico en los mismos casos, incluso cuando se frate de soportes que agrupan
varios tubos.

La mdxima separaciéon que habrd entre soportes dependerd del tipo de
tuberia, de su didmetro y de su posicidon en la instalacion.

2.1.2.- Sistemas de medicion del consumo. Contadores

Alojamiento del contador general

El contador se alojard en cerramiento exterior, estard construida de tal forma
que una fuga de agua en la instalaciéon no afecte al resto del edificio. A tal fin,
estard impermeabilizada y contard con un desagle en su piso o fondo que
garantice la evacuacidon del caudal de agua mdaximo previsto en la
acometida. El desagUe lo conformard un sumidero de tipo sifénico provisto de
rejilla de acero inoxidable recibida en la superficie de dicho fondo o piso. El
vertido se hard a la red de saneamiento general del edificio si ésta es capaz de
absorber dicho caudal vy, si no lo fuese, se hard directamente a la red publica
de alcantarillado.
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Las superficies interiores de la cdmara o arqueta, cuando ésta se realice "in
situ”, se terminardn adecuadamente mediante un enfoscado, brunido y
fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrd la pendiente
adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplird los
mismos requisitos de forma general.

En cualquier caso, contard con la preinstalacion adecuada para una conexiéon
de envio de senales para la lectura a distancia del contador.

Estardn cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la
accién de la intemperie como posibles esfuerzos mecdnicos derivados de su
utilizacién y situaciéon. En las mismas, se practicardn aberturas fijas, taladros o
rejillas, que posibiliten la necesaria ventilacion de la cdmara. Irdn provistas de
cerradura y llave, para impedir la manipulacién por personas no autorizadas,
tanto del contador como de sus llaves.

La cdmara o arqueta de alojamiento estard construida de tal forma que una
fuga de agua en la instalacién no afecte al resto del edificio. A tal fin, estard
impermeabilizada y contard con un desagUe en su piso o fondo que garantice
la evacuacion del caudal de agua mdaximo previsto en la acometida. El
desague lo conformard un sumidero de tipo sifénico provisto de rejilla de acero
inoxidable recibida en la superficie de dicho fondo o piso. El vertido se hard a la
red de saneamiento general del edificio si ésta es capaz de absorber dicho
caudal vy, si no lo fuese, se hard directamente a la red puUblica de
alcantarillado.

Contadores individuales aislados

Se alojardn en cdmara, arqueta o armario segun las distintas posibilidades de
instalacion y cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado anterior en
cuanto a sus condiciones de ejecucion. En cualquier caso este alojamiento
dispondrd de desagUe capaz para el caudal mdximo contenido en este framo
de la instalacion, conectado, o bien a la red general de evacuacion del
edificio, o bien con una red independiente que recoja todos ellos y la conecte
con dicha red general.
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2.1.3.- Sistemas de control de presion

Montaje del grupo de sobreelevacion

Depdsito auxiliar de alimentacion

En estos depdsitos el agua de consumo humano podrd ser amacenada bajo
las siguientes premisas:

El depdsito habrd de estar en una posicion facilmente accesible y ser
facil de limpiar. Contard en cualquier caso con tapa, que ha de estar
asegurada contra deslizamiento, y disponer en la zona mds alta de
suficiente ventilacion y aireacion

Habrd que asegurar todas las uniones con la atmdsfera contra la
entrada de animales e inmisiones nocivas con dispositivos eficaces
tales como tamices de trama densa para ventilacion y aireacion vy
sifon para el rebosado

En cuanto a su construccidn, serd capaz de resistir las cargas previstas debidas
al agua contenida mds las debidas a la sobrepresion de la red si es el caso.

Estardn, en todos los casos, provistos de un rebosadero, considerando las
disposiciones contra retorno del agua especificadas.

Se dispondrd, en la tuberia de alimentacion al depdsito, uno o varios
dispositivos de cierre para evitar que el nivel de llenado del mismo supere el
mdaximo previsto. Dichos dispositivos serdn vdlvulas pilotadas. En el caso de
existir exceso de presidn habrd de interponerse, antes de dichas vdlvulas, una
que limite dicha presidon con el fin de no producir el deterioro de las anteriores.

La centralita de maniobra y control del equipo dispondrd de un hidronivel de
proteccion para impedir el funcionamiento de Ias bombas con bajo nivel de
agua.

Se dispondrdn los mecanismos necesarios que permitan la facil evacuacion del
agua contenida en el depdsito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Asi
mismo, se construirdn y conectardn de manera que el agua se renueve por su
propio modo de funcionamiento, evitando siempre la existencia de agua
estancada.
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Bombas

Se montardn sobre bancada de hormigdn u otro tipo de material que
garantice la suficiente masa e inercia al conjunto e impida la fransmisién de
ruidos y vibraciones al edificio.

A la salida de cada bomba se instalard un manguito eldstico, con el fin de
impedir la tfransmisién de vibraciones a la red de tuberias.

lgualmente, se dispondrdn llaves de cierre, antes y después de cada bomba,
de manera que se puedan desmontar sin interrupcidon del abastecimiento de
agua.

Se redlizard siempre una adecuada nivelacion.
Las bombas de impulsion se instalardn preferiblemente sumergidas.

Ejecucion y montaje del reductor de presion
Cuando existan baterias mezcladoras, se instalard una reduccion de presidn
cenfralizada.

Se instalardn libres de presiones y preferiblemente con la caperuza de muelle
dispuesta en vertical.

Asimismo, se dispondrd de un racor de conexidon para la instalacién de un
aparato de medicidn de presion o un puente de presion diferencial. Para
impedir reacciones sobre el reductor de presidon, debe disponerse en su lado de
salida, como tramo de retardo con la misma medida nominal, un tramo de
tubo de una longitud minima de cinco veces el didmetro interior.

Si en el lado de salida se encuentran partes de la instalacidn que, por un cierre
incompleto del reductor, serdn sobrecargadas con una presidon no admisible,
hay que instalar una valvula de seguridad. La presion de salida del reductor en
estos casos ha de ajustarse como minimo un 20 % por debajo de la presidon de
reaccion de la vdlvula de seguridad.
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2.1.4.- Montaje de los filtros

El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalacion, y se situard
inmediatamente delante del contador segin el sentido de circulacion del
agua. Deben instalarse Unicamente filtros adecuados.

En la ampliaciéon de instalaciones existentes o en el cambio de framos grandes
de instalacioén, es conveniente la instalacién de un filtro adicional en el punto
de transicidon, para evitar la transferencia de materias sélidas de los framos de
conduccidn existentes.

Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos
de mantenimiento, se recomienda la instalacion de filtros retroenjuagables o de
instalaciones paralelas.

Se conectard una tuberia con salida libre para la evacuacion del agua del
autolimpiado.

Instalacion de aparatos dosificadores
Solo deben instalarse aparatos de dosificacidn  conformes con la
reglamentacion vigente.

Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalacion, se
instalard el aparato de dosificacion detrds de la instalacion de contador y, en
caso de existir, detrds del filtro y del reductor de presion.

Si sélo ha de tratarse el agua potable para la produccién de A.C.S., entonces
se instala delante del grupo de vdlvulas en la alimentacion de agua fria al
generador de A.C.S.

Montaje de los equipos de descalcificacion
La tuberia para la evacuacion del agua de enjuagado y regeneracion debe
conectarse con salida libre.

Cuando se deba fratar toda el agua potable dentro de una instalacién, se
instalard el aparato de descalcificacion detrds de la instalacidn de contador y
del filtro incorporado y delante de un aparato de dosificacion eventualmente
existente.

11
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Cuando sélo deba tratarse el agua potable para la produccion de A.CS.,
entonces se instalard delante del grupo de valvuleria, en la alimentacién de
agua fria al generador de A.C.S.

Cuando sea pertinente, se mezclard el agua descalcificada con agua dura
para obtener la adecuada dureza de la misma.

Cuando se monte un sistema de tratamiento electrolitico del agua mediante
dnodos de aluminio, se instalard en el Ultimo acumulador de A.C.S. de la serie,
como especifica la norma UNE 112076:2004.

2.2.- Puesta en servicio

2.2.1.- Pruebas y ensayos de las instalaciones

Pruebas de las instalaciones interiores

La empresa instaladora estard obligada a efectuar una prueba de resistencia
mecdnica y estanqueidad de todas las tuberias, elementos y accesorios que
intfegran la instalacion, estando todos sus componentes vistos y accesibles para
su control.

Para iniciar la prueba se llenard de agua toda la instalaciéon, manteniendo
abiertos los grifos terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga
ha sido completa y no queda nada de aire. Entonces se cerrardn los grifos que
han servido de purga y el de la fuente de alimentacion. A continuacion se
empleard la bomba, que ya estard conectada y se mantendrd en
funcionamiento hasta alcanzar la presidon de prueba. Una vez acondicionada,
se procederd en funcidon del tipo del material como sigue:

Para las tuberias metdlicas se considerardn vdlidas las pruebas
realizadas segun se describe en la norma UNE 100 151:2004;

Para las tuberias termopldsticas y multicapa se considerardn vdlidas las
pruebas realizadas conforme al método A descrito en la norma UNE
ENV 12 108:2002.

Una vez realizada la prueba anterior, a la instalacion se le conectardn la griferia
y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.

12
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El mandmetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como minimo
intervalos de presidon de 0,1 bar.

Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada.

Pruebas particulares de las instalaciones de A.C.S.
En las instalaciones de preparacidon de A.C.S. se readlizardn las siguientes
pruebas de funcionamiento:

Medicién de caudal y temperatura en los puntos de agua;

Obtencién de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez
abiertos el nUmero de grifos estimados en la simultaneidad;

Comprobacion del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura
de funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidrdulico de las
distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo mas
alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto ningun grifo en
las Ultimas 24 horas;

Medicion de temperaturas de la red;

Con el acumulador a régimen, comprobacion con termdmetro de
contacto de las temperaturas del mismo, en su salida y en los grifos. La
temperatura del retorno no debe ser inferior en 3°C a la de salida del
acumulador.

2.3.- Productos de la construccion

2.3.1.- Condiciones generales de los materiales

De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las
instalaciones de agua de consumo humano cumplirdn los siguientes requisitos:

Todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la
legislacion vigente para aguas de consumo humano;

No deben modificar las caracteristicas organolépticas ni la salubridad
del agua suministrada;

Serdn resistentes a la corrosion interior;

Serdn capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas
de servicio;

No presentardn incompatibilidad electroquimica entre si;
13
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Deben ser resistentes, sin presentar danos ni deterioro, a temperaturas
de hasta 40°C, sin que tampoco les afecte la temperatura exterior de
su enforno inmediato;

Serdn compatibles con el agua a transportar y contener y no deben
favorecer la migracién de sustancias de los materiales en cantidades
que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo
humano;

Su envejecimiento, fatiga, durabiidad y todo tipo de factores
mecdnicos, fisicos o quimicos, no disminuirdn la vida Util prevista de la
instalacion.

Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrdn utilizar
revestimientos, sistemas de proteccidon o los ya citados sistemas de tratamiento
de agua.

2.3.2.- Condiciones particulares de los materiales

En funcién de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se consideran
adecuados para las instalaciones de agua de consumo humano los siguientes
tubos:

Tubos de acero galvanizado, segun norma UNE 19 047:1996;
Tubos de cobre, segUn norma UNE EN 1 057:1996;

Tubos de acero inoxidable, segin norma UNE 19 049-1:1997;
Tubos de fundicién ductil, segin norma UNE EN 545:1995;

Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), segun norma UNE-
EN ISO 1452:2010;

Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), segun norma UNE EN
ISO 15877:2004;

Tubos de polietileno (PE), segun norma UNE EN 12201:2003;

Tubos de polietileno retficulado (PE-X), segiun norma UNE EN ISO
15875:2004;

Tubos de polibutileno (PB), segin norma UNE EN ISO 15876:2004;
Tubos de polipropileno (PP), segun norma UNE EN ISO 15874:2004;

14
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Tubos multicapa de polimero / aluminio / polietileno resistente a
temperatura (PE-RT), segun norma UNE EN ISO 21003;

Tubos multicapa de polimero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X),
segun norma UNE EN ISO 21003.

No podrdn emplearse para las fuberias ni para los accesorios materiales que
puedan producir concentraciones de sustancias nocivas que excedan los
valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.

El A.C.S. se considera igualmente agua de consumo humano y cumplird, por
tanto, con todos los requisitos al respecto.

Dada la alteracion que producen en las condiciones de potabilidad del agua,
quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya
composicion contenga plomo.

Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red,
incluyendo también las juntas eldsticas y productos usados para la
estanqueidad, asi como los materiales de aporte y fundentes para soldaduras,
cumplirdn igualmente las condiciones expuestas.

Aislantes térmicos

El aislamiento térmico de las tuberias utilizado para reducir pérdidas de calor, y
evitar condensaciones y congelacién del agua en el interior de las
conducciones, se readlizard con coquillas resistentes a la temperatura de
aplicacion.

Valvulas y llaves
El material de vdlvulas y llaves no serd incompatible con las tuberias en que se

intercalen.

El cuerpo de la llave 6 vdlvula serd de una sola pieza de fundicidén o fundida en
bronce, latén, acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o pldstico.

Solamente pueden emplearse valvulas de cierre por giro de 90° como vdalvulas
de tuberia si sirven como érgano de cierre para trabajos de mantenimiento.

15
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Serdn resistentes a una presidon de servicio de 10 bar.

2.3.3.- Incompatibilidades

Incompatibilidad de los materiales y el agua

Se evitard siempre la incompatibilidad de las tuberias de acero galvanizado y
cobre controlando la agresividad del agua. Para los tubos de acero
galvanizado se considerardn agresivas las aguas no incrustantes con
contenidos de idn cloruro superiores a 250 mg/I. Para su valoracion se empleard
el indice de Langelier. Para los tubos de cobre se consideraran agresivas las
aguas dulces y dcidas (pH inferior a 6,5) y con contenidos altos de COa2. Para su
valoracion se empleard el indice de Lucey.

Para los tubos de acero galvanizado, las condiciones limite del agua a
transportar, a partir de las cuales serd necesario un tratamiento, serdn las de la
siguiente tabla:

Caracteristicas Agua fria |Agua caliente
Resistividad (Ohm x cm) 1.500 - 4.500 | 2.200 - 4.500
Titulo alcalimétrico completo, 1.60 minimo | 1.60 minimo
Oxigeno disuelto, mg/I 4.00 minimo -

CO2 libre, mg/! 30.00 mdximo | 15.00 mdaximo
CO2 agresivo, mg/I 5.00 méximo -

Calcio (Ca?*), mg/! 32.00 minimo  32.00 minimo
Sulfatos (SO42%), mg/I 150.00 méximo 96.00 maximo
Cloruros (CI), mg/! 100.00 mdéximo| 71.00 mdximo
Sulfatos + Cloruros meq/I - 3.00 méximo

Para los tubos de cobre, las condiciones limite del agua a transportar, a partir
de las cuales serd necesario un tratamiento, serdn las de la siguiente tabla:

Caracteristicas Agua fria y agua caliente
pH 7.00 minimo
CO2 libre, mg/I no concentraciones altas
Indice de Langelier (IS) debe ser positivo
Dureza total (TH), °F 5 minimo (no aguas dulces)
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Para las tuberias de acero inoxidable, la calidad se seleccionard en funcion del
contenido de cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200
mg/l se puede emplear el acero AlISI-304. Para concentraciones superiores es
necesario utilizar el acero AlSI-316.

Incompatibilidad entre materiales

Medidas de proteccidn frente a la incompatibilidad entre materiales

Se evitard el acoplamiento de tuberias y elementos de metales con diferentes
valores de potencial electroquimico excepto cuando segun el sentfido de
circulacion del agua se instale primero el de menor valor.

En particular, las tuberias de cobre no se colocardn antes de las conducciones
de acero galvanizado, segun el sentido de circulacion del agua, para evitar la
aparicion de fendmenos de corrosion por la formacion de pares galvénicos y
arrastre de iones Cu* hacia las conducciones de acero galvanizado, que
aceleren el proceso de perforacion.

Igualmente, no se instalardn aparatos de produccidon de A.C.S. de cobre
colocados antes de canalizaciones de acero.

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalacién, se admitird el uso
de manguitos antielectroliticos, de material pldstico, en Ia unidén del cobre vy el

acero galvanizado.

Se autoriza, sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero
galvanizado, montando una vdlvula de retencion entre ambas tuberias.

Se podrdn acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable.

En las vainas pasamuros, se interpondrd un material pldstico para evitar
contactos inconvenientes entre distintos materiales.
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2.4.- Mantenimiento y conservacion

2.4.1.- Interrupcion del servicio

En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en
servicio después de 4 semanas desde su terminacidn, o aquellas que
permanezcan fuera de servicio mds de 6 meses, se cerrard su conexion y se
procederd a su vaciado.

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminacion o
que estén paradas temporalmente, deben cerrarse en la conduccidn de
abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante 1 ano deben ser
taponadas.

2.4.2.- Nueva puesta en servicio
En instalaciones de descalcificacion habrd que iniciar una regeneracion por
arrangue manual.

Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera
de servicio y vaciadas provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la
nueva puesta en servicio. Para ello se podrd seguir el procedimiento siguiente:

Para el llenado de la instalacidn se abrirdn al principio solo un poco las
llaves de cierre, empezando por la llave de cierre principal. A
continuacion, para evitar golpes de ariete y danos, se purgardn de
aire durante un tiempo las conducciones por apertura lenta de cada
una de las llaves de toma, empezando por la mds alejada o la situada
mas alta, hasta que no salga mds aire. A continuacién se abrirdn
totalmente las llaves de cierre y lavardn las conducciones;

Una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de
toma cerradas, se comprobard la estanqueidad de la instalacién por
control visual de todas las conducciones accesibles, conexiones y
dispositivos de consumo..

2.4.3.- Mantenimiento de las instalaciones

Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontaneria
recogerdn detalladamente las prescripciones contenidas para estas
instalaciones en el Real Decreto 865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios
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para la prevencién y control de la legionelosis, y particularmente todo lo
referido en su Anexo 3.

Los equipos que necesiten operaciones periddicas de mantenimiento, tales
como elementos de medida, control, proteccidn y maniobra, asi como
vdlvulas, compuertas y unidades terminales que deban quedar ocultos, se
situardn en espacios que permitan la accesibilidad.

Se aconseja situar las tuberias en lugares que permitan la accesibilidad a lo
largo de su recorrido para facilitar la inspeccidén de las mismas y de sus
accesorios.

En caso de contabilizacidon del consumo mediante bateria de contadores, los
montantes hasta cada derivaciéon particular se considerard que forman parte
de la instalacién general, a efectos de conservacion y mantenimiento puesto
que discurren por zonas comunes del edificio.

3.- INSTALACION DE ACS SOLAR

3.1.- Condiciones de montaje

3.1.1.- Generalidades

La instalacion se construird en su  totalidad utilizando materiales vy
procedimientos de ejecucidn que garanticen el cumplimiento de las exigencias
del servicio, la durabilidad y las condiciones de salubridad y que faciliten el
mantenimiento de la instalacion.

Se tendrdn en cuenta las especificaciones dadas por los fabricantes de cada
uno de los componentes.

A efectos de las especificaciones de montaje de la instalacion, éstas se
complementardn con la aplicaciéon de las reglamentaciones vigentes que sean
de aplicacioén.

Es responsabilidad del suministrador comprobar que el edificio reine las

condiciones necesarias para soportar la instalacion, indicdndolo expresamente
en la documentacion.
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Es responsabilidad del suministrador el comprobar la calidad de los materiales y
agua utilizados, cuidando que se ajusten a lo especificado en estas normas, y
el evitar el uso de materiales incompatibles entre si.

El suministrador serd responsable de la vigilancia de sus materiales durante el
almacenagje y el montaje, hasta la recepcién provisional.

Las aperturas de conexion de todos los aparatos y mdquinas deberdn estar
convenientemente protegidas durante el transporte, el almacenamiento y el
montaje, hasta tanto no se proceda a su unidn, por medio de elementos de
taponamiento de forma y resistencia adecuadas para evitar la enfrada de
cuerpos extranos y suciedades dentro del aparato.

Especial cuidado se tendrd con materiales fragiles y delicados, como
luminarias, mecanismos, equipos de medida, etc., que deberdn quedar
debidamente protegidos.

Durante el montaje, el suministrador deberd evacuar de la obra todos los
materiales sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, en particular de
retales de conducciones y cables.

Asi mismo, al final de la obra, deberd limpiar perfectamente todos los equipos
(captadores, acumuladores, etc.), cuadros eléctricos, instrumentos de medida,
etc. de cualquier tipo de suciedad, dejdndolos en perfecto estado.

Antes de su colocacién, todas las canalizaciones deberdn reconocerse y
limpiarse de cualquier cuerpo extrano, como rebabas, éxidos, suciedades, etc.

La alineacidon de las canalizaciones en uniones y cambios de direccidon se
realizard con los correspondientes accesorios y/o cajas, centrando los ejes de
las canalizaciones con los de las piezas especiales, sin tener que recurrir a forzar
la canalizacion.

En las partes danadas por roces en los equipos, producidos durante el fraslado

o el montaje, el suministrador aplicard pintura rica en zinc u ofro material
equivalente.
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La instalacion de los equipos, vdlvulas y purgadores permitird su posterior
acceso a los mismos a efectos de su mantenimiento, reparacion o desmontagje.

Se procurard que las placas de caracteristicas de los equipos sean visibles una
vez instalados.

Todos los elementos metdlicos que no estén debidamente protegidos contra la
oxidacién por el fabricante serdn recubiertos con dos manos de pintura
antioxidante.

Los circuitos de distribucion de agua caliente sanitaria se protegerdn contra la
corrosidon por medio de dnodos de sacrificio.

Todos los equipos y circuitos podrdn vaciarse total o parcialmente, realizdndose
esto desde los puntos mds bajos de la instalacion.

Las conexiones entre los puntos de vaciado y los desaguUes se realizardn de
forma que el paso del agua quede perfectamente visible.

Los botellines de purga estardn siempre en lugares accesibles y, siempre que
sea posible, visibles.

3.1.2.- Montaje de la estructura soporte y de los captadores
Silos captadores son instalados en los tejados del edificio, deberd asegurarse la
estanqueidad en los puntos de anclaje.

La instalacion permitird el acceso a los captadores, de forma que su
desmontaje sea posible en caso de rotura, pudiendo desmontar cada

captador con el minimo de actuaciones sobre los demds.

Las tuberias flexibles se conectardn a los captadores utilizando,
preferentemente, accesorios para mangueras flexibles.

Cuando se monten tuberias flexibles, se evitard que queden retorcidas y que se
produzcan radios de curvatura inferiores a los especificados por el fabricante.
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El suministrador evitard que los captadores queden expuestos al sol por
periodos prolongados durante el montaje. En este periodo, las conexiones del
captador deben estar abiertas a la atmdsfera, pero impidiendo la entrada de
suciedad.

Terminado el montaje, durante el tiempo previo al arranque de la instalacion, si
se prevé que éste pueda ser largo, el suministrador procederd a tapar los
captadores.

3.1.3.- Montaje del acumulador
La estructura soporte para los depdsitos y su fijacidon se realizardn segun la
normativa vigente.

La estructura soporte y su fijacion, para depdsitos de mds de 1000 litros situados
en cubiertas o pisos, deberd ser disenada por un profesional competente. La
ubicacion de los acumuladores y sus estructuras de sujecion, cuando se situen
en cubiertas de piso, tendrd en cuenta las caracteristicas de la edificacion, y
requerird, para depdsitos de mds de 300 litros, el diseno de un profesional
competente.

3.1.4.- Montaje del intercambiador
Se tendrd en cuenta la accesibilidad al intercambiador, para operaciones de
sustituciéon o reparacion.

3.1.5.- Montaje de la bomba de circulacién

Las bombas en linea se instalardn con el eje de rotacién horizontal y con
espacio suficiente para que el conjunto motor-rodete pueda ser desmontado
faciimente. El acoplamiento de una bomba en linea con la tuberia podrd ser
de tipo roscado hasta el didmetro DN 32.

El didmetro de las tuberias de acoplamiento no podrd ser nunca inferior al
didmetro de la boca de aspiracion de la bomba.

Las tuberias conectadas a bombas en linea dispondrdn, en las inmediaciones

de las mismas, de soportes adecuados para que no se provoquen esfuerzos
reciprocos.

22



UTE: LUIS FERREIRA VILLAR CARLOS FERREIRA BORREGO

#®E Junta de
) ) Castilla y Leén
PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS DE UN EDIFICIO PARA CICLOS Consejeria de Educacion

FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

En la conexidn de las tuberias a las bombas, cuando la potencia de
accionamiento sea superior a 700 W, se dispondrdn manguitos antivibratorios
para garantizar la no aparicion de esfuerzos reciprocos.

Todas las bombas estardn dotadas de tomas para la medicidn de presiones en
aspiracion e impulsion.

Todas las bombas deberdn protegerse, aguas arriba, por medio de la
instalacion de un filtro de malla o tela metdlica.

Cuando se monten bombas con prensaestopas, se instalardn sistemas de
llenado automdticos.

3.1.4.- Montaje de tuberias y accesorios
Antes del montaje, deberd comprobarse que las tuberias no estén rotas,
fisuradas, dobladas, aplastadas, oxidadas o danadas de cualquier otra forma.

Se almacenardn en lugares donde estén protegidas contra los agentes
atmosféricos. En su manipulaciéon se evitardn roces, rodaduras y arrastres, que
podrian danar la resistencia mecdnica, las superficies calibradas de las
extremidades o las protecciones anticorrosion.

Las piezas especiales, manguitos, gomas de estanquidad, etc. se guardardn en
locales cerrados.

Las tuberias serdn instaladas de forma ordenada, utilizando fundamentalmente
tres ejes perpendiculares entfre si y paralelos a elementos estructurales del
edificio, salvo las pendientes que deban darse.

Las tuberias se instalardn con la menor separacion posible a los paramentos,
dejando el espacio suficiente para manipular el aislamiento y los accesorios. En
cualquier caso, la distancia minima de las tuberias o sus accesorios a elementos
estructurales serd de 5 cm.

Las tuberias discurrirdn siempre por debajo de canalizaciones eléctricas que
crucen o corran paralelamente.
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La distancia en linea recta entre la superficie exterior de la tuberia, con su
eventual aislamiento, y la del cable o tubo protector, no debe ser inferior a los
siguientes valores:

5 cm para cables bajo tubo con tensién inferior a 1000 V.
30 cm para cables sin proteccidon con tensidon inferior a 1000 V.

50 cm para cables con tensidon superior a 1000 V.

Las tuberias no se instalardn nunca encima de equipos eléctricos, tales como
cuadros 0 motores.

No se permitird la instalacidn de tuberias en huecos y salas de mdaquinas de
ascensores, cenfros de transformacién, chimeneas y conductos de
climatizacién o ventilacion.

Las conexiones entre las tuberias y los componentes se realizardn de forma que
no se fransmitan esfuerzos mecdnicos.

Las conexiones entre los componentes del circuito deben ser fdcilmente
desmontables, mediante bridas o racores, con el fin de facilitar su sustitucion o
reparacion.

Los cambios de seccidn en tuberias horizontales se realizardn de forma que se
evite la formacioén de bolsas de aire, mediante manguitos de reduccién
excénftricos o enrasado de generatrices superiores para uniones soldadas.

Para evitar la formacién de bolsas de aire, los framos horizontales de tuberia se
montardn siempre con una pendiente ascendente del 1% en el sentido de

circulacion.

Se facilitard la dilatacion de las tuberias utilizando cambios de direccidn o
dilatadores axiales.
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Las uniones de las tuberias de acero podrdn ser por soldadura o roscadas. Las
uniones con la valvuleria y los equipos podrdn ser roscadas hasta 2" de
didmetro. Para didmetros superiores, Ias uniones se realizardn mediante bridas.

En ningun caso se permitird ningun tipo de soldadura en tuberias galvanizadas.

Las uniones entre tuberias de cobre se realizardn mediante manguitos soldados
por capilaridad.

En circuitos abiertos, el sentido de flujo del agua deberd ser siempre del acero
al cobre.

El dimensionado, separacion y disposicidn de los soportes de tuberia se realizard
de acuerdo con las prescripciones de la norma UNE 100.152.

Durante el montaje se evitardn, en los cortes para la unidn de tuberias, las
rebabas y escorias.

En las ramificaciones soldadas, el final del tubo ramificado no debe proyectarse
en el interior del tubo principal.

Los sistemas de seguridad y expansion se conectardn de forma que se evite
cualquier acumulacioén de suciedad o de impurezas.

Las dilataciones que sufren las tuberias al variar la temperatura del fluido deben
compensarse a fin de evitar roturas en los puntos mds débiles, que suelen ser las
uniones entre tuberias y aparatos, donde suelen concentrarse los esfuerzos de
dilatacién y contraccion.

En las salas de mdqguinas se aprovechardn los frecuentes cambios de direccion
para que la red de tuberias tenga la suficiente flexibilidad y pueda soportar las

variaciones de longitud.

En los trazados de tuberias de gran longitud, horizontales o verticales, se
compensardn los movimientos de tuberias mediante dilatadores axiales.
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3.1.7.- Montaje del aislamiento
El aislamiento no podrd quedar interrumpido al atfravesar elementos
estructurales del edificio.

El manguito pasamuros deberd tener las dimensiones suficientes para que pase
la conduccién con su aislamiento, con una holgura mdxima de 3 cm.

Tampoco se permitird la interrupcidn del aislamiento térmico en los soportes de
las conducciones, que podrdn estar o no completamente envueltos por el
material aislante.

El puente térmico constituido por el mismo soporte deberd quedar interrumpido
por la interposicidon de un material eldstico (goma, fieltro, etc.) entre el mismo vy
la conduccion.

Después de la instalacion del aislamiento térmico, los instrumentos de medida y
de confrol, asi como vdlvulas de desagues, volante, etc., deberdn quedar
visibles y accesibles.

Las franjas y flechas que distinguen el tipo de fluido transportado en el interior
de las conducciones, se pintardn o se pegardn sobre la superficie exterior del
aislamiento o de su proteccion.

3.2.- Requisitos técnicos del contrato de mantenimiento

3.2.1.- Generalidades

Se redlizard un contrato de mantenimiento (preventivo y correctivo) por un
periodo de tiempo al menos igual que el de la garantia.

El mantenimiento preventivo implicard, como minimo, una revision anual de la
instalacion para instalaciones con superficie Util homologada inferior o igual a
20 m2, y una revision cada seis meses para instalaciones con superficies
superiores a 20 m2.

Las medidas a tomar en el caso de que en algun mes del ano el aporte solar
sobrepase el 110% de la demanda energética o en mas de tres meses seguidos
el 100% son las siguientes:
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Dotar a la instalacion de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través
de equipos especificos preferentemente pasivos o mediante la circulacién
nocturna del circuito primario)

Vaciado parcial del campo de captadores: Esta solucidon permite
evitar el sobrecalentamiento pero, dada la pérdida de parte del fluido
del circuito primario, habrd de ser repuesto por un fluido de
caracteristicas similares, debiendo incluirse este frabajo en su caso
entre las labores del contrato de mantenimiento.

Tapado parcial del campo de captadores: En este caso, el captador
estd aislado del calentamiento producido por la radiacién solar y, a su
vez, evacua los posibles excedentes térmicos residuales a través del
fluido del circuito primario (que sigue atravesando el captador).

Desvio de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes o
redimensionar la instalacién con una disminucion del niumero de
captadores.

En caso de optarse por las soluciones expuestas en los puntos anteriores,
deberdn programarse y detallarse dentro del contrato de mantenimiento las
visitas a realizar para el vaciado parcial o tapado parcial del campo de
captadores y reposicion de las condiciones iniciales. Estas visitas se
programardn de forma que se realicen una antes y ofra después de cada
periodo de sobreproduccion energética. También se incluird dentro del
contrato de mantenimiento un programa de seguimiento de la instalacion que
prevendrd los posibles danos ocasionados por los posibles sobrecalentamientos
producidos en los citados periodos y en cualquier ofro periodo del ano.

3.2.2.- Programa de mantenimiento

Objeto: El objeto de este apartado es definir las condiciones generales minimas
que deben seguirse para el adecuado mantenimiento de las instalaciones de
energia solar térmica para produccién de agua caliente sanitaria.
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Criterios generales: Se definen fres escalones de actuacion para englobar
todas las operaciones necesarias durante la vida Util de la instalacién, para
asegurar el funcionamiento, aumentar la fiabilidad y prolongar la duracién de

la misma:

Vigilancia

Mantenimiento preventivo

Mantenimiento correctivo

Plan de vigilancia
El plan de vigilancia se refiere bdsicamente a Ias operaciones que permiten
asegurar que los valores operacionales de la instalacién sean correctos. Es un
plan de observacion simple de los pardmetros funcionales principales, para
verificar el correcto funcionamiento de la instalacion. Serd llevado a cabo,
normalmente, por el usuario que, asesorado por el instalador, observard el
correcto comportamiento y estado de los elementos, y tendrd un alcance
similar al descrito en la tabla 1.

Operacion

Frecuencia

Descripcion (*)

Captadores

Limpieza de cristales

A determinar

Con agua y productos adecuados

Cristales 3 meses IV - Condensaciones, sustitucion
Juntas 3 meses IV - Agrietamiento y deformaciones
Absorbedor 3 meses IV - Corrosion, deformacion, fugas, etc.
Conexiones 3 meses IV - Fugas

Estructura 3 meses IV - Degradacion, indicios de corrosion

Tuberia, aislamiento y sistema de

6 meses IV - Ausencia de humedad y fugas
Circuito primario llenado
Purgador manual 3 meses Vaciar el aire del botellin
Termémetro Diaria IV - Temperatura
Circuito Tuberia y aislamiento 6 meses IV - Ausencia de humedad y fugas
secundario Purgado de la acumulacién de lodos de la
Acumulador solar 3 meses

parte inferior del depdsito

(*) IV: Inspeccion visual
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Plan de mantenimiento preventivo

Son operaciones de inspeccidén visual, verificacién de actuaciones y otfras que,
aplicadas a la instalacion, deben permitir mantener dentro de limites
aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protecciéon vy
durabilidad de la misma.

El mantenimiento preventivo implicard, como minimo, una revisidon anual de la
instalacion para aquellas instalaciones con una superficie de captacidn inferior
a 20 m2 y una revisidn cada seis meses para instalaciones con superficie de
captacion superior a 20 m2.

El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente,
que conozca la tecnologia solar térmica y las instalaciones mecdnicas en
general. La instalacion tendrd un libro de mantenimiento en el que se reflejen
todas las operaciones realizadas, asi como el mantenimiento correctivo.

El mantenimiento preventivo ha de incluir todas las operaciones de
mantenimiento y sustitucion de elementos fungibles o desgastados por el uso,
necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su
vida Ufil.

A continuacidén se desarrollan, de forma detallada, las operaciones de
mantenimiento que deben readlizarse en las instalaciones de energia solar
térmica para produccidén de agua caliente, la periodicidad minima
establecida (en meses) y observaciones en relacidon con las prevenciones a
observar.

Tabla A. Sistema de captacion
Equipo Frecuencia Descripcion
IV - Diferencias sobre el original
Captadores
IV - Diferencias entre captadores
Cristales IV - Condensaciones y suciedad
Juntas 6 meses IV - Agrietamiento y deformaciones
Absorbedor IV - Corrosién y deformaciones
Carcasa IV - Deformacion, oscilaciones, ventanas de respiracién
Conexiones IV - Aparicién de fugas
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Tabla A. Sistema de captacion
Equipo Frecuencia Descripcion
Estructura IV - Degradacion, indicios de corrosion, apriete de tornillos

Tapado parcial del campo de captadores

Destapado parcial del campo de captadores

Captadores (*) 6 meses
Vaciado parcial del campo de captadores

Llenado parcial del campo de captadores

(*) IV: Inspeccion visual
(*) Estas operaciones se realizaran en caso de optar por las medidas b) y c) del
apartado 2.1 de la secciéon HE-4 del DB HE Ahorro de energia del CTE.

Tabla B. Sistema de acumulacién

Equipo Frecuencia Descripcidén
Deposito 24 meses |Presencia de lodos en el fondo
Anodos de sacrificio 12 meses | Comprobacién del desgaste

Anodos de corriente impresa 12 meses  Comprobacion del buen funcionamiento

Aislamiento 12 meses |Comprobar que no hay humedad

Tabla C. Sistema de intercambio

Equipo Frecuencia Descripcion (*)

12 meses |CF - Eficiencia y prestaciones

Intercambiador de placas
12 meses |Limpieza

12 meses |CF - Eficiencia y prestaciones

Intercambiador de serpentin

12 meses |Limpieza
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(*) CF: Control de funcionamiento

Tabla D. Circuito hidraulico

Equipo Frecuencia Descripcion (*)

Fluido refrigerante 12 meses Comprobar su densidad y pH

Estanqueidad 24 meses | Efectuar prueba de presién

Aislamiento exterior 6 meses IV - Degradacion, proteccion de uniones y ausencia de humedad
Aislamiento interior 12 meses IV - Uniones y ausencia de humedad

Purgador automatico 12 meses Control de funcionamiento y limpieza

Purgador manual 6 meses  Vaciar el aire del botellin

Bomba 12 meses Estanqueidad

Vaso de expansion cerrado 6 meses  Comprobacion de la presion

Vaso de expansion abierto 6 meses Comprobacién del nivel

Sistema de llenado 6 meses CF Actuacion
Valvula de corte 12 meses |CF Actuaciones (abrir y cerrar) para evitar agarrotamiento
Vélvula de seguridad 12 meses |Actuacion

(*) IV: Inspeccién visual
(*) CF: Control de funcionamiento

Tabla E. Sistema eléctrico y de control

Equipo Frecuencia Descripcion (*)

Cuadro eléctrico 12 meses |Comprobar que esta bien cerrado para que no entre polvo
Control diferencial 12 meses |CF Actuacion

Termostato 12 meses |CF Actuacion

Verificacion del sistema de medida|12 meses |CF Actuacion
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(*) CF: Control de funcionamiento

Tabla F. Sistema de energia auxiliar

Equipo Frecuencia Descripcion (*)

Sistema auxiliar 12 meses CF Actuacién

Sondas de temperatura/ 12 meses |CF Actuacion

(*) CF: Control de funcionamiento

Dado que el sistema de energia auxiliar no forma parte del sistema de energia
solar propiamente dicho, sdlo serd necesario realizar actuaciones sobre las
conexiones del primero a este Ultimo, asi como la verificacidon del
funcionamiento combinado de ambos sistemas. Se deja un mantenimiento mds
exhaustivo para la empresa instaladora del sistema auxiliar.

Mantenimiento correctivo

Son operaciones realizadas como consecuencia de la deteccidn de cualquier
anomalia en el funcionamiento de la instalaciéon, en el plan de vigilancia o en
el de mantenimiento preventivo.

Incluye la visita a la instalacion, en los mismos plazos méximos indicados en el
apartado de 'Garantias', cada vez que el usuario asi lo requiera por averia
grave de la instalacion, asi como el andlisis y presupuesto de los frabajos vy
reposiciones necesarios para el correcto funcionamiento de la misma.

Los costes econdmicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado,
forman parte del precio anual del confrato de mantenimiento. Podrdn no estar
incluidas ni la mano de obra, ni las reposiciones de equipos hecesarias.

3.2.3.- Garantias

El suministrador garantizard la instalaciéon durante un periodo minimo de 3 anos,
para todos los materiales utilizados y el procedimiento empleado en su
montaje.
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Sin perjuicio de cualquier posible reclamacién a terceros, la instalaciéon serd
reparada de acuerdo con estas condiciones generales si ha sufrido una averia
a causa de un defecto de montaje o de cualquiera de los componentes,
siempre que haya sido manipulada correctamente de acuerdo con lo
establecido en el manual de instrucciones.

La garantia se concede a favor del comprador de la instalacién, lo que deberd
justificarse debidamente mediante el correspondiente certificado de garantia,
con la fecha que se acredite en la certificacion de la instalacion.

Si hubiera de interrumpirse la explotacion del suministro debido a razones de las
que es responsable el suministrador, o a reparaciones que el suministrador haya
de realizar para cumplir las estipulaciones de la garantia, el plazo se prolongard
por la duracién total de dichas interrupciones.

La garantia comprende la reparacién o reposicion, en su caso, de los
componentes y las piezas que pudieran resultar defectuosas, asi como la mano
de obra empleada en la reparacion o reposicion durante el plazo de vigencia
de la garantia.

Quedan expresamente incluidos todos los demds gastos, tales como tiempos
de desplazamiento, medios de fransporte, amortizacion de vehiculos y
herramientas, disponibilidad de otros medios y eventuales portes de recogida y
devolucién de los equipos para su reparacion en los talleres del fabricante.

Asi mismo, se deben incluir la mano de obra y materiales necesarios para
efectuar los ajustes y eventuales reglajes del funcionamiento de la instalacion.

Si, en un plazo razonable, el suministrador incumple las obligaciones derivadas
de la garantia, el comprador de la instalacion podrd, previa notificaciéon por
escrito, fijar una fecha final para que dicho suministrador cumpla con las
mismas. Si el suministrador no cumple con sus obligaciones en dicho plazo
Ultimo, el comprador de la instalacion podrd, por cuenta y riesgo del
suministrador, realizar por si mismo o contratar a un tercero para realizar las
oportunas reparaciones, sin perjuicio de la ejecucion del aval prestado y de la
reclamaciéon por danos y perjuicios en que hubiere incurrido el suministrador.
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La garantia podrd anularse cuando la instalacion haya sido reparada,
modificada o desmontada, aungue sélo sea en parte, por personas ajenas al
suministrador o a los servicios de asistencia técnica de los fabricantes no
autorizados expresamente por el suministrador.

Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalacion, lo
comunicard fehacientemente al suministrador. Cuando el suministrador
considere que es un defecto de fabricacidén de algin componente, lo
comunicard fehacientemente al fabricante.

El suministrador atenderd el aviso en un plazo mdximo de:

24 horas, si se interrumpe el suministro de agua caliente, procurando
establecer un servicio minimo hasta el correcto funcionamiento de
ambos sistemas (solar y de apoyo).

48 horas, si la instalacion solar no funciona.

Una semana, si el fallo no afecta al funcionamiento.

Las averias de la instalacion se reparardn en su lugar de ubicacion por el
suministrador. Si la averia de algun componente no pudiera ser reparada en el
domicilio del usuario, el componente deberd ser enviado el taller oficial
designado por el fabricante por cuenta y a cargo del suministrador.

El suministrador realizard las reparaciones o reposiciones de piezas a la mayor
brevedad posible una vez recibido el aviso de averia, pero no se
responsabilizard de los perjuicios causados por la demora en dichas
reparaciones siempre que sed inferior a 15 dias naturales. SUPERVISADO-

SERVICIO DE
CONSTRUCCIONES.
CONSEJERIA
Sclamonccl mOyo de 202] SUPERVISADO EDUCAGONJ.C'YIL
Fecha supervision
17/12/2021

2% CONSEJERIA DE EDUCACION
[

A it

Fdo: Luis Ferreira Villar Fdo: Carlos Ferreira Borrego Fdo: Victor J. Zato Nufio-Beato

Arquitecto Arquitecto Ingeniero
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C14 INSTALACION FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
SUBCAPITULO 14.01 INSTALACION INTERIOR

14.01.01 Ud INSTAL COMPLETA LAVABO BAJO ENCIMERA
Instalacion interior completa de agua fria y caliente para lavabo compuesta por: lavabo de porcelana
vitrificada en color, de 56x42 cm, gama media, para colocar bajo encimera (sin incluir); conforme
UNE 67001. Vélvula de desagiie de 32 mm, acoplamiento a pared acodado cromado con plafon.
Griferia monomando con mezclador temporizado acabado cromado, con vaciador automatico y sifon
botella cromado. Instalacion de agua fria y caliente realizada con tuberia de polieileno reticulado fabri-
cada por el método de Peroxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular
con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN 1SO 15875-1y 5 + Al Tuberfas protegi-
das en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion, calorifugada la tuberia de agua ca-
liente, segin RITE. Red de desaglie realizada con tuberia de PVC conforme UNE-EN 1453. Total-
mente instalado, conexionado y probado; con p.p. de bote sifonico, piezas especiales, medios auxi-
liares y costes indirectos. Totalmente instalado y funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e
instrucciones de la DF.
NIVEL +9.10
VESTUARIOS MANTENIMIENTO 4 4,00
VESTUARIOS ALUMNOS 4 4,00
VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00
NIVEL+13.50
VESTUARIOS ALUMNOS 4 4,00
VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00
NIVEL +17.52
VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

18,00 319,76 5.755,68

14.01.02 Ud INSTAL AGUA FRIA LAVABO BAJO ENCIMERA
Instalacion interior completa de agua fria para lavabo compuesta por: lavabo de porcelana vitificada
en color, de 56x42 cm, gama media, para colocar bajo encimera (sin incluir); conforme UNE 67001.
Vélvula de desagiie de 32 mm, acoplamiento a pared acodado cromado con plafon. Griferia mono-
mando con mezclador temporizado acabado cromado, con vaciador automatico y sifon botella cro-
mado. Instalacion de agua fria realizada con tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método
de Peréxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de deri-
vaciones por tes, conforme UNE-EN 1SO 15875-1y 5 + Al. Tuberias protegidas en paramentos
empotrados con tubo corrugado de proteccion, segun RITE. Red de desaglie realizada con tuberia de
PVC conforme UNE-EN 1453. Totalmente instalado, conexionado y probado; con p.p. de bote sif6-
nico, piezas especiales, medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente instalado y funcionando
segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la DF.
NIVEL +9.10
ASEOS 8 8,00
NIVEL+13.50
ASEOS PROFESORES 2 2,00
ASEOS 6 6,00
NIVEL +17.52
ASEOS 6 6,00

22,00 286,07 6.293,54

25 de mayo de 2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
14.01.03 Ud INSTAL COMPLETA INODORO CON FLUXOR
Instalacion interior completa de agua fria para Inodoro de porcelana vitificada blanca, modelo DAMA
de Roca o equivalente, equipado con fuxor tipo Grohe Dal o equivalente, con asiento y tapa lacados
con hisagras extraibles de acero inoxidable y caida amortiguada. Instalacion realizada con tuberia de
polietileno reticulado fabricada por el método de Perdxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, co-
nectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN 1SO 15875-1 y
5+ AL Tuberia protegida en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion. Mangueton
de conexi6n inodoro realizada con tuberia de PVC serie B conforme UNE-EN 1453. Totalmente
montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, efc.) de las tuberfas y p.p de medios auxiliares. Totalmente instalado y funcionando se-
gun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la DF.
NIVEL +9.10
ASEOS 10 10,00
NIVEL+13.50
ASEOS 6 6,00
NIVEL +17.52
ASEOS 6 6,00
VESTUARIOS PROTESORES 2 2,00
24,00 296,31 7.111,44
14.01.04 Ud INSTAL COMPLETA URINARIO PORCELANA
Instalacion interior completa de agua fria para urinario de porcelana vitificada modelo Mural de Roca
0 equivalente, equipado con fluxor temporizador empotrado, acabado cromado de ejecucion robusta
de la patente Grohe o equivalente rociador integral y sifon incorporado. Instalacion de agua realizada
con tuberfa de polietileno reticulado fabricada por el método de Perdxido (Engel) PEX-A rigida, de
16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN
ISO 15875-1y 5+ Al. Tuberias protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de pro-
teccion. Red de desagtie realizada con tuberia de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Total-
mente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de bote sifonico, p.p. de
piezas especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sa-
nitarios, ni griferias. Totalmente instalado y funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instruc-
ciones de la DF.
NIVEL +9.10
ASEOS 4 4,00
NIVEL+13.50
ASEOS 2 2,00
NIVEL +17.52
ASEOS 2 2,00
8,00 376,72 3.013,76

25 de mayo de 2021

Pégina

2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.01.05

14.01.06

14.01.07

Ud INSTAL COMPLETA PLATO DE DUCHA

Instalacion completa de plato de ducha realizada in situ formada por: Impermeabilizacion de suelo du-
cha de obra mediante Kit imperband de butech o equivalente, compuesto por lamina de TPO, imper-
meabilizante imperband, con sumidero extensible sifonico (convertble en no sifonico) que incorpora
salida vertical u horizontal, con salidas de 40 o 50 mm, con rejilla de 106x106 mm y embellecedor
de acero inoxidable AISI 316 con 3 mm de espesor. Colocado sobre soporte adecuado, con adhesi-
vo cementoso mejorado C2TE segln EN 12004, ONE FLEX de butech o equivalente, preparado
para recibir directamente el revestimiento (no incluido). Instalacion de agua fria y caliente realizada
con tuberfa de polietileno reficulado fabricada por el método de Perdxido (Engel) PEX-A rigida, de
16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN
ISO 15875-1y 5+ Al. Tuberfas protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de pro-
teccion, calorifugada la tuberia de agua caliente, segun RITE. Red de desagiie realizada con tuberia
de PVC conforme UNE-EN 1453. Griferia mezcladora termostatica empotrada Totalmente instalada,
conexionada y probada; con p.p. de bote sifonico, piezas especiales. medios auxiliares y costes in-
directos. Totalmente instalada y funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la
DF.

NIVEL +9.10

VESTUARIOS MANTENIMIENTO 2 2,00
VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00
VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00
NIVEL+13.50

VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00
VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00
NIVEL +17.52

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

Ud INSTAL COMPLETA VERTEDERO

Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 50x42 cm, dotado de rejilla de desagie y enchufe de
unién, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, valvula de desaglie
de 40 mm, funcionando. Grifo de un agua (ACS O AF) mural, con aireador; conforme UNE-EN
19703. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequefio material. Totalmente instalado y cone-
xionado, i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares.

3 3,00

12,00

381,44

4.577,28

Ud INSTAL COMPLETA PILETA INOX. B/ENCIMERA

Instalacion interior completa de agua fria y caliente compuesto por: pileta de acero inoxidable de
40x50 cm instalada bajo encimera, equipada con griferia monomando mezclador acabado cromado-
con vaciador automatico y sifon botella cromado. Instalacion de agua realizada con tuberia de polieti-
leno reticulado fabricada por el método de Peréxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, conectada
ala red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN 1SO 15875-1y 5 + AL
Tuberias protegidas en paramentos empotrados con fubo corrugado de proteccion, calorifugada la tu-
beria de agua caliente, segin RITE. Red de desagile realizada con tuberia de PVC conforme
UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de
bote sifénico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, efc.) de las tuberfas y p.p de medios au-
xiliares. Totalmente instalado y funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la
DF.

NIVEL +9.10

TALLER MONTAJE 2 2,00
TALLER MECANIZADO 2 2,00
AULA TECNICA 2 2,00
NIVEL +13.50

SALA PROFESORES 2 2,00
TALLERES ENFERMERIA 6 6,00

3,00

286,07

858,21

25 de mayo de 2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
AULA T HIGIENE BUCODENTAL 2 2,00
NIVEL +17.52
LAB. PROTESIS RESINA 2 2,00
LAB. PROTESIS METALICA 2 2,00
LAB. BIOLOGIA M 4 4,00
24,00 283,24 6.797,76
14.01.08 Ud INSTAL COMPLETA PILETA PORCELANICA B/ENCIMERA
Instalacion interior completa de agua fria y ACS compuesta por: pileta de porcelana de 56x42 cm
instalada bajo encimera. Equipada con griferia monomando mezclador acabado cromado con vacia-
dor automatico y sifon botella cromado. Instalacion de agua realizada con tuberia de polietileno reticu-
lado fabricada por el método de Peroxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, conectada a la red
particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN 1SO 15875-1y 5 + Al. Tuberias
protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion, calorifugada la tuberia de
agua caliente, segin RITE. Red de desaglie realizada con tuberia de PVC conforme UNE-EN
1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de bote sifoni-
co, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberfas y p.p de medios auxiliares.To-
talmente instalado y funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la DF.
NIVEL +9.10
LABORATORIO ENSAYOS 2 2,00
NIVEL +13.50
AULA TALLER FARMACIA 2 2,00
NIVEL +17.52
LAB. BIOQUIMICA 4 4,00
LAB, QUIMICA 4 4,00
12,00 296,37 3.556,44
14.01.09 Ud INSTAL. COMPLETA AGUA FRIA LAVABO ACCESIBLE
Instalacion interior completa de agua frfay ACS para lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en
porcelana vitificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado so-
bre soporte de lavabo regulable mediante anclajes de fijacion a la pared,. Equipado con grifo tempori-
zado mezclador, con mando de control de temperatura del agua en el cuerpo del grifo, con palanca
accesible de tipo gerontolégico con rétula desplazable en todas las direcciones; fabricado en cuerpo
de laton cromado y partes internas anticorrosivas y anticalcéreas, antivandélico con aireador, rompe-
chorros, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 1/2". Con cierre temporizado
automatico en aprox. 15 segundos. con vaciador automatico y sifon botella cromado. Instalacion de
agua realizada con fuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Peréxido (Engel)
PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes,
conforme UNE-EN 1SO 15875-1y 5 + Al. Tuberias protegidas en paramentos empotrados con fubo
corrugado de proteccion, calorifugada la tuberfa de agua caliente, segin RITE. Red de desagie reali-
zada con tuberia de PVC conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado;
p.p. de derivacion particular, p.p. de bote sifénico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, efc.)
de las tuberias y p.p de medios auxiliares.Totalmente instalado y funcionando segun CTE DB
SUA-9y EN 15091 (Aparatado acustico).e instrucciones de la DF.
NIVEL +9.10
ASEOS 2 2,00
NIVEL+13.50
ASEOS PROFESORES 2 2,00
ASEOS 2 2,00
NIVEL +17.52
ASEOS 2 2,00
8,00 842,17 6.737,36

25 de mayo de 2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
14.01.10 Ud INSTAL COMPLETA INODORO SUSPENDIDO ACCESIBLE CON FLUXOR
Instalacion interior completa de agua fria para Inodoro accesible suspendido, fabricado en porcelana,
de medidas 360 mm de ancho y 700 mm de longitud, de altura de asiento accesible, formado por ta-
za suspendida con juego de fijacién a pared, asiento con aro abierto o cerrado y tapa con bisagras en
acero inoxidable, y fluxor cromado de 3/4" con embellecedor y llave de paso con tubo de descarga
curvo D=28 mm. Instalacion realizada con tuberia de poliefileno reticulado fabricada por el método de
Peroxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de deriva-
ciones por tes, conforme UNE-EN 1SO 15875-1y 5 + Al Tuberfa protegida en paramentos empo-
trados con tubo corrugado de proteccion. Mangueton de conexion inodoro realizada con tuberia de
PVC serie B conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de deri-
vacion particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, efc.) de las tuberfas y p.p de medios
auxiliares. Totalmente instalado y funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5, DB SUA-9. e ins-
trucciones de la DF.
NIVEL +9.10
VESTUARIOS MANTENIMIENTO 2 2,00
ASEOS 2 2,00
NIVEL+13.50
ASEOS PROFESORES 2 2,00
ASEOS 2 2,00
NIVEL +17.52
ASEOS 2 2,00
10,00 368,12 3.681,20
14.01.11 Ud BARRA APOYO FIJA ACERO INOX. 90 cm.
Barra recta fija, de instalacion mural, de 900 mm de longitud, fabricada en acero inoxidable con aca-
bado brillo (cromado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornilleria y con posibili-
dad de fijarla mediante adhesivo (hasta 5 kg de carga estética); i/p.p. de fijaciones y medios auxilia-
res. Totalmente rematada segun instrucciones de la DF.
NIVEL +9.10
VESTUARIOS MANTENIMIENTO 4 4,00
VESTUARIOS ALUMNOS 4 4,00
VESTUARIOS PROFESORES 4 4,00
NIVEL+13.50
VESTUARIOS ALUMNOS 4 4,00
VESTUARIOS PROFESORES 4 4,00
NIVEL +17.52
VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00
22,00 120,92 2.660,24
14.01.12 Ud BARRA APOYO ABATIBLE ACERO INOX. 85 cm.
Barra doble abatible, de instalacién mural, de 800 mm de longitud, fabricada en acero con acabado
pulido brillo, 100% libre de bacterias, con accionamiento por muelle y blogueo en posicién vertical,
con sistema antiatrapamiento de los dedos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones
mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9. Totalmente rematada
segun instrucciones de la DF.
NIVEL +9.10
VESTUARIOS MANTENIMIENTO 4 4,00
ASEOS 4 4,00
NIVEL+13.50
ASEOS PROFESORES 4 4,00
ASEOS 4 4,00
NIVEL +17.52
ASEOS 4 4,00
20,00 167,07 3.341,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
14.01.13 Ud DOSIFICADOR JABON MANUAL ACERO INOXIDABLE 0,5 |
Dosificador de jabon metlico, de 0,50 | de capacidad; de instalacion mural adosada a pared median-
te tornillos y tacos. Formado por cuerpo en acero inoxidable AISI-304 con acabado satinado, con vi-
sor transparente de nivel; pulsador de acero inoxidable de accionamiento manual. Dimensiones:
150x 100x 55 mm (alto x ancho x fondo). Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijacién y medios
auxiliares.
NIVEL +9.10
VESTUARIOS MANTENIMIENTO 2 2,00
ASEOS 4 4,00
VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00
VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00
NIVEL+13.50
ASEOS PROFESORES 2 2,00
ASEOS 4 4,00
VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00
VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00
NIVEL +17.52
ASEOS 4 4,00
VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00
26,00 47,80 1.242,80
14.01.14 Ud SECAMANOS SENSOR ELECTRONICO ACERO INOXIDABLE 2250 W
Secador de manos por aire caliente de accionamiento automatico mediante sensor electrénico de pro-
ximidad, formado por una carcasa de una sola pieza y una tobera giratoria. La carcasa es de chapa
de acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor acabado brillante o satinado, y la tobera es de
iny eccion de zamac cromado. Instalacion del conjunto carcasa-base sobre pared mediante tornillos y
tacos universales. Motor de tipo universal con escobillas con una potencia total de 2250 W, 5500
rpm (potencia motor 250 W). Caudal de aire de 4500 I/min (270 m3/h) a una Velocidad del aire 100
km/h. Apagado automatico del equipo cuando no se detecten las manos. Tiempo estimado de secado
de 29 seg. Nivel sonoro (@ 2 m) de 70 dB(A). indice de proteccion: IP23. Dimensiones:
278x248x 221 mm. Peso neto de 5,9 kg. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
fijaciones, conexiones y medios auxiliares.
NIVEL +9.10
VESTUARIOS MANTENIMIENTO 2 2,00
ASEOS 4 4,00
VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00
VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00
NIVEL+13.50
ASEOS PROFESORES 2 2,00
ASEOS 4 4,00
VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00
VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00
NIVEL +17.52
ASEOS 4 4,00
VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00
26,00 131,74 3.425,24
14.01.15 Ud PORTARROLLOS ACERO INOXIDABLE S/ITAPA

Portarrollos sin tapa, de instalacién mural, de dimensiones 181x 65x 50 mm, fabricado en acero inoxi-
dable, con sistema de fijacion oculto. Totalmente instalado sobre paramento mediante tornilleria; i/p.p.
de fijaciones y medios auxiliares.

NIVEL +9.10
VESTUARIOS MANTENIMIENTO 2 2,00
ASEOS 12 12,00

25 de mayo de 2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
NIVEL+13.50
ASEOS PROFESORES 2 2,00
ASEOS 8 8,00
NIVEL +17.52
ASEOS 8 8,00
ASEOS PROFESORES 2 2,00
34,00 38,45 1.307,30
14.01.16 Ud ASIENTO MURAL DUCHA ABATIBLE EN U CON PATAS 480x485 mm
Asiento mural abatible para ducha, con patas de apoyo al suelo regulables en altura, fabricado con
bastidor en acero inoxidable y asiento en material plastico con acolchado y en forma de U con hueco
perineal para facilitar la higiene inima. Asiento de medidas 480x485 mm. Patas con tacos de goma
antideslizantes y de altura regulable entre 390 y 640 mm. Totalmente instalado y ajustado al usuario;
i/p.p. de tacos y tomilleria en acero inox. Conforme a CTE DB SUA-9 e instrucciones de la DF
NIVEL +9.10
VESTUARIOS MANTENIMIENTO 2 2,00
VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00
VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00
NIVEL+13.50
VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00
VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00
10,00 179,19 1.791,90
14.01.17 Ud PERCHA MURAL ACERO INOXIDABLE
Suministro e instalacion de percha mural de acero inoxidable. Incluido accesorios para su anclaje,
limpieza y medios auxiliares. Totalmente instalada segun instrucciones de la DF y detalles de Pro-
yecto
NIVEL +9.10
VESTUARIOS MANTENIMIENTO 2 2,00
ASEOS 12 12,00
VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00
VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00
NIVEL+13.50
MANTENIMIENTO 2 2,00
ASEOS PROFESORES 2 2,00
ASEOS 8 8,00
VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00
VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00
NIVEL +17.52
MANTENIMIENTO 2 2,00
ASEOS 8 8,00
VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00
46,00 10,10 464,60
14.01.18 m TUBERIA INSONORIZADA PVC 50 mm COLGADA

Suministro e instalacion de colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y residuales,
de 50 mm de didmetro, unién pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego
B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, accesorios de cuelgue, abrazaderas, tapones para registros, efc), p.p de medios
auxiliares y costes indirectos. Conforme a CTE DB HS-5. Rematada y probada segun detalles de
Proyecto e instrucciones de la DF.

NIVEL +17.52 1 5,50 5,50
1 3,00 3,00
1 6,00 6,00
1 2,50 2,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 3,50 3,50
1 6,00 6,00
1 3,80 3,80
NIVEL +13.50 1 6,50 6,50
2 4,50 9,00
1 7,50 7,50
1 5,50 5,50
5 4,00 20,00
1 2,50 2,50
1 6,00 6,00
87,30 8,73 762,13
14.01.19 m TUBERIA INSONORIZADA PVC 70 mm COLGADA
Suministro e instalacion de colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y residuales,
de 70 mm de didmetro, unién pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego
B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, accesorios de cuelgue, abrazaderas, tapones para registros, efc), p.p de medios
auxiliares y costes indirectos. Conforme a CTE DB HS-5. Rematada y probada segun detalles de
Proyecto e instrucciones de la DF.
NIVEL +17.52 1 5,00 5,00
1 6,00 6,00
1 1,50 1,50
2 2,00 4,00
NIVEL +13.50 1 6,50 6,50
4 2,00 8,00
2 1,50 3,00
NIVEL +9.10 1 8,50 8,50
1 9,00 9,00
51,50 10,44 537,66
14.01.20 m TUBERIA INSONORIZADA PVC 110 mm COLGADA
Colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y residuales, de 110 mm de diametro,
unién pegada, conforme UNE EN 1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, accesorios
de cuelgue, abrazaderas, tapones para registros, etc), p.p de medios auxiliares y costes indirectos.
Conforme a CTE DB HS-5. Rematada y probada segun detalles de Proyecto e instrucciones de la
DF.
NIVEL +17.52 1 11,50 11,50
3 3,50 10,50
4 2,00 8,00
2 2,50 5,00
3 4,00 12,00
1 3,00 3,00
NIVEL +13.5 1 10,00 10,00
1 8,00 8,00
1 7,50 7,50
1 4,00 4,00
1 12,00 12,00
1 8,50 8,50
3 3,50 10,50
1 3,90 3,90
2 2,00 4,00
118,40 21,38 2.531,39
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.01.21

14.01.22

14.01.23

14.01.24

m  TUBERIA INSONORIZADA PVC 125 mm COLGADA

Colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y residuales, de 125 mm de diametro,
union pegada, conforme UNE EN 1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, accesorios
de cuelgue, abrazaderas, tapones para registros, efc), p.p de medios auxiliares y costes indirectos.
Conforme a CTE DB HS-5. Rematada y probada segun detalles de Proyecto e instrucciones de la
DF.

NIVEL +17.52
NIVEL +13.5

2,80 2,80
9,00 9,00
2,60 2,60
16,60 16,60
4,00 4,00

e e B T o =

m TUBERIA INSONORIZADA PVC 160 mm COLGADA

Colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y residuales, de 160 mm de diametro,
union pegada, conforme UNE EN 1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, accesorios
de cuelgue, abrazaderas, tapones para registros, efc), p.p de medios auxiliares y costes indirectos.
Conforme a CTE DB HS-5. Rematada y probada segun detalles de Proyecto e instrucciones de la
DF.

NIVEL +17.52 8,50 8,50
13,50 13,50
25,50 25,50
6,00 6,00
15,50 15,50
3,90 3,90

4,20 4,20

NIVEL +13.5

L

35,00

31,21

1.092,35

m BAJANTE DE PVC INSONORIZADA 110 mm

Suministro e instalacion de bajante de PVC insonorizada, de 110 mm de didmetro, con sistema de
union por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego
B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuacion de aguas
limpias o residuales, con collarin con cierre incorporado. Totalmente montada, incluy endo p.p. de pie-
zas especiales (codos, derivaciones, abrazaderas, ventilaciones, etc), p.p de medios auxiliares y
costes indirectos, conforme a CTE DB HS-5. Rematada y probada segun detalles de Proyecto e
instrucciones de la DF.

4 10,00 40,00
2 6,00 12,00

77,10

53,64

4.135,64

m BAJANTE DE PVC INSONORIZADA 160 mm

Suministro e instalacion de bajante de PVC insonorizada, de 160 mm de diametro, con sistema de
unién por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego
B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuacion de aguas
limpias o residuales, con collarin con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de pie-
zas especiales (codos, derivaciones, abrazaderas, ventilaciones, etc), p.p de medios auxiliares y
costes indirectos, conforme a CTE DB HS-5. Rematada y probada segun detalles de Proyecto e
instrucciones de la DF.

3 14,00 42,00

5 10,00 50,00
3 6,00 18,00

52,00

24,78

1.288,56

110,00

48,23

5.305,30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.02.01

14.02.02

14.02.03

14.02.04

14.02.05

TOTAL SUBCAPITULO 14.01 INSTALACION INTERIOR...............

SUBCAPITULO 14.02 EQUIPOS FONTANERIA
Ud ACOMETIDA DE AGUA EN PE 63MM.

Suministro e instalacion de acometida de agua al inmueble desde red exterior con tuberia PE 63mm
con apertura y cierre de zanja. Equipado e instalado.

1 1,00

78.269,18

Ud CONJUNTO CONTADOR.

Instalacion de contador general de agua 2" DN 50 mm, colocado en homacina, conectado al ramal
de acometida y al tubo de alimentacion, formada por llave de corte general de esfera de laton niquela-
do; grifo de comprobacion; filtro retenedor de residuos; Valvula limitadora de presion; vélvula de re-
tencion de laton y llave de salida de esfera de latén niquelado. Incluso marco y tapa de fundicion
dctil para registro y demés material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.

1 1,00

1,00

278,23

278,23

Ud DEPOSITO DE 3000 LITROS DE 2.630X880X 1.650MM.

Suministro y colocacion de deposito rectangular de polietileno de alta densidad, con capacidad para
3.000 litros de agua, dotado de boca de hombre y tapas y accesorios; sistema de regulacion de lle-
nado mediante flotador de 1" 1/2 con acople, sistema de aliviadero (contrabrida, llave de paso, tube-
ria de PE de 2"), indicador de nivel mecanico, rebosadero (DN 110) y seta de aireacion, montado y
nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando.

1 1,00

1,00

570,24

570,24

Ud GRUPO DE PRESION WILO SIBOOST SMART 2 HELIX VE 1603

Suministro e instalacion de grupo de presion de agua tipo wilo, modelo SiBoost Smart 2 Helix VE
1603 o similar, para un caudal de 35 m3/h y una altura manometrica de 40 mca; Compuesto por dos
bombas centrifugas verticales de alta presion de aspiracion normal y conectadas en paralelo, fabrica-
das en acero inoxidable y ejecucion de rotor seco; cada bomba dispone de un convertidor de fre-
cuencia; bastidor base de acero galvanizado electrolicamente con amortiguadores de vibraciones de
altura ajustable que proporcionan un gran aislamiento frente al ruido propagado por estructuras soli-
das; Vélvula de cierre en el lado de aspiracion y en el lado de impulsién de cada bomba; Véalvula
antirretorno en el lado de impulsion de cada bomba; Depésito de expansién de membrana 8 |, PN16
con valv uleria de flujo de conformidad con la norma DIN 4807, lado de impulsion; Sensor de presion
(4-20 mA), lado de impulsién; Mandmetro, lado de impulsién; Control automético de bomba mediante
el Smart-Controller (SCe), y conductos flexibles de conexion.

Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comproba-
cion de su coarrecto funcionamiento.

1 1,00

1,00

994,93

994,93

Ud COLECTOR EN POLIPROPILENO PN16 DE 160 MM DE DIAMETRO EXTERIOR.

Suministro e instalacion de colector en Polipropileno PN 16 de 160 mm de diametro exterior, para
agua fria, con salidas de 125, 110y 75; Incluso pp de pequefio material y de accesorios.

1 1,00

1,00

7.278,72

7.278,72

TOTAL SUBCAPITULO 14.02 EQUIPOS FONTANERIA

1,00

260,50

260,50

9.382,62
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.03.01

14.03.02

14.03.03

14.03.04

14.03.05

14.03.06

SUBCAPITULO 14.03 TUBERIAS AGUA FRIA
m TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 125 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS

Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, formada por tubo de polipropileno copolimero
random (PP-R), de 125 mm de diametro exterior, PN=20 atm y 20,8 mm de espesor. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

1 70,47 70,47

m TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 110 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS

Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), de 110 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 18,4
mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y pie-
zas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 120,00 120,00

70,47

70,93

4.998,44

m TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 90 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS

Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), de 90 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 15,0 mm
de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 32,00 32,00

120,00

55,80

6.696,00

m TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 75 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS

Suministro y montaje de tuberia para instalacién interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), de 75 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 12,5 mm
de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 130,00 130,00

32,00

39,11

1.251,52

m TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 63 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS

Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), de 63 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 10,5 mm
de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 65,00 65,00

130,00

25,84

3.359,20

m TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 50 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS

Suministro y montaje de tuberfa para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), de 50 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 8,4 mm
de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 28,00 28,00

65,00

18,15

1.179,75

28,00

13,17

368,76
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.03.07

14.03.08

14.03.09

14.03.10

m TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 40 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS

Suministro y montaje de tuberfa para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), de 40 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 6,7 mm
de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 250,00 250,00

m TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 32 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS

Suministro y montaje de tuberfa para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), de 32 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 5,4 mm
de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 100,00 100,00

250,00

9,40

2.350,00

m TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 25 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS

Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), de 25 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 4,2 mm
de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 255,00 255,00

100,00

6,82

682,00

m TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 20 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS

Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), de 20 mm de diametro exterior, PN=20 am y 3,4 mm
de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 600,00 600,00

255,00

5,48

1.397,40

TOTAL SUBCAPITULO 14.03 TUBERIAS AGUAFRIA

600,00

2.646,00

24.929,07
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.04.01

14.04.02

14.04.03

14.04.04

14.04.05

SUBCAPITULO 14.04 TUBERIAS AGUA CALIENTE
m TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 90 MM DE DIAMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), de 90 mm de diametro exterior, PN=20 atm y 15,5 mm
de espesor. Incluso con aislamiento tubular con elastomero extruido de 35mm de espesor, p/p de
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

1 80,00 80,00

m  TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 75 MM DE DIAMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y montaje de tuberfa para instalacién interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), de 75 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 12,5 mm
de espesor. Incluso con aislamiento tubular con elastomero extruido de 35mm de espesor, p/p de
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

1 45,00 45,00

80,00

57,74

4.619,20

m TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 63 MM DE DIAMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), de 63 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 10,5 mm
de espesor. Incluso con aislamiento tubular con elastomero extruido de 35mm de espesor, p/p de
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

1 6,00 6,00

45,00

39,70

1.786,50

m TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 50 MM DE DIAMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y montaje de tuberia para instalacién interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), de 50 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 8,4 mm
de espesor. Incluso con aislamiento tubular con elastomero extruido de 35mm de espesor, p/p de
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

1 136,00 136,00

6,00

31,45

188,70

m TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 40 MM DE DIAMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), de 40 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 6,7mm
de espesor. Incluso con aislamiento tubular con elastomero extruido de 35mm de espesor, p/p de
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

1 45,00 45,00

136,00

25,58

3.478,88

45,00

20,25

911,25

25 de mayo de 2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.04.06

14.04.07

14.04.08

14.05.01

14.05.02

14.05.03

14.05.04

m TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 32 MM DE DIAMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y montaje de tuberfa para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), de 32 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 5,4 mm
de espesor. Incluso con aislamiento tubular con elastomero extruido de 30mm de espesor, p/p de
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

m TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 25 MM DE DIAMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y montaje de tuberfa para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), de 25 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 4,2 mm
de espesor. Incluso con aislamiento tubular con elastomero extruido de 30mm de espesor, p/p de
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

1 260,00 260,00

65,00

16,45

1.069,25

m TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 20 MM DE DIAMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y montaje de tuberfa para instalacién interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), de 20 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 3,4 mm
de espesor. Incluso con aislamiento tubular con elastomero extruido de 30mm de espesor, p/p de
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

1 430,00 430,00

260,00

13,48

3.504,80

430,00

11,44

TOTAL SUBCAPITULO 14.04 TUBERIAS AGUA CALIENTE..........

SUBCAPITULO 14.05 LLAVES
Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 125 (5").

Suministro e instalacion de valvula de bola DN 125 (5") de didmetro. Totalmente montada, conexiona-
day probada.

1 1,00

4.919,20

20.477,78

Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 110 (4").

Suministro e instalacion de valvula de bola DN 110 (4") de didmetro. Totalmente montada, conexiona-
day probada.

1 1,00

1,00

197,27

197,27

Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 90 (3").

Suministro e instalacion de valvula de bola DN90 (3") de didametro. Totalmente montada, conexiona-
day probada.

4 4,00

1,00

129,61

129,61

Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 75 (2 1/2").

Suministro e instalacion de valvula de bola DN90 (2 1/2") de didmetro. Totalmente montada, cone-
xionada y probada.

5 5,00

4,00

85,09

340,36

25 de mayo de 2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
5,00 72,50 362,50
14.05.05 Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 63 (2 1/2").
Suministro e instalacion de vélvula de bola DN63 (2 1/2") de didmetro. Totalmente montada, cone-
xionaday probada.
2 2,00
2,00 61,66 123,32
14.05.06 Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 50 (2).
Suministro e instalacion de vélvula de bola DN50 (2") de didmetro. Totalmente montada, conexiona-
day probada.
1 1,00
1,00 28,91 28,91
14.05.07 Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 40 (1 1/2").
Suministro e instalacion de vélvula de bola DN40 (1 1/2") de didmetro. Totalmente montada, cone-
xionaday probada.
10 10,00
10,00 21,62 216,20
14.05.08 Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 32 (1 1/4").
Suministro e instalacion de vélvula de bola DN32 (1 1/4") de didmetro. Totalmente montada, cone-
xionaday probada.
14 14,00
14,00 14,31 200,34
14.05.09 Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 25 (1").
Suministro e instalacion de vélvula de bola DN25 (1) de didmetro. Totalmente montada, conexiona-
day probada.
45 45,00
45,00 11,64 523,80
14.05.10 Ud LLAVE DE ESCUADRA DN 20 (3/4").
Suministro e instalacién de valvula de escuadra de 3/4" de didmetro. Totalmente montada, conexio-
naday probada.
155 155,00
155,00 7,61 1.179,55
14.05.11 Ud REGULADOR AUTOMATICO DE CAUDAL K-FLOW K1'S
Suministro e instalacion de regulador automatico de caudal, tipo sedical, modelo K1 S 15/20/25p, se-
gun esquemas. Incluso pp de pequefio material y accesorios,totalmente montado, conexionado y
probado.
6 6,00
6,00 49,73 298,38
TOTAL SUBCAPITULO 14.05 LLAVES......oooorerevreimseereissesieienneinns 3.600,24

25 de mayo de 2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.06.01

14.06.02

14.06.03

14.06.04

14.06.05

14.06.06

14.06.07

14.06.08

SUBCAPITULO 14.06 SISTEMA DE RIEGO
m TUBERIA DE POLIETILENO DE 40 MM Y 6 BARES DE PRESION

Suministro y montaje de tuberia para instalacion de riego, enterrada formada por tuberfa de polietileno
de 40 mm de diametro exterior y 6 bares de presion. Incluso p/p de material auxiliar para montaje,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instala-
dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 150,00 150,00

m TUBERIA DE POLIETILENO DE 25 MM Y 6 BARES DE PRESION

Suministro y montaje de tuberfa para instalacién de riego, enterrada formada por tuberfa de polietileno
de 25 mm de diametro exterior y 6 bares de presion. Incluso p/p de material auxiliar para montaje,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instala-
dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 65,00 65,00

150,00

262,50

m TUBERIA DE GOTEO INSERTADO DE 16 MM CADA 33MM

Suministro y montaje de tuberfa de goteo insertado de 16 mm cada 33mm; Incluso p/p de material
auxiliar para montaje, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-
cio).

1 150,00 150,00

65,00

1,62

105,30

Ud ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA

Suministro e instalacion de llave, electrovalvula de 24V y 1" y reductor de presion en arqueta de
PVC; Incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado

3 3,00

150,00

0,72

108,00

Ud ARQUETA DE RIEGO TIPO MADIRD

Suministro e instalacion de arqueta de riego tipo Madrid; Incluso pp de pequefio material y acceso-
rios. Totalmente montado, conexionado y probado.

2 2,00

3,00

83,27

249,81

Ud ARQUETA CON LLAVE

Suministro e instalacion de arqueta con llave; Incluso pp de pequefio material y accesorios. Total-
mente montado, conexionado y probado

1 1,00

2,00

117,41

234,82

Ud CENTRALITA PROGRAMABLE PARA RIEGO DE 4 ZONAS

Suministro e instalacion de centralita programable para riego de 4 Zona, salida a 24V, tipo Rain Bird
RZX6i o similar; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente montada, conexionada y
probada

1 1,00

1,00

52,68

52,68

Ud CABLE DE SENAL PARA RIEGO DE 2X1,5 MM2

Suministro e instalacion de cable de sefial para riego de 2x1,5 mm2, bajo tubo y zanja; Incluso pp
de pequefio material y accesorios

1,00

68,37

68,37

25 de mayo de 2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
180 180,00
180,00 1,07 192,60
14.06.09 Ud CONJUNTO CONTADOR RIEGO
Instalacion de contador de riego DN 40 mm, formada por llave de corte de esfera de laton niquelado
y llave de salida de esfera de laton niquelado. Incluso material auxiliar. Totalmente montada, cone-
xionaday probada.
1 1,00
1,00 290,23 290,23
TOTAL SUBCAPITULO 14.06 SISTEMA DE RIEGO........ococomnnneees 1.564,31
SUBCAPITULO 14.07 INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO
14.07.01 m TUBO DE COBRE 16/18
Suministro e instalacion de tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" (15,9mm) de diametro, de 16mm de
didmetro interior y 15 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminacion de rebabas, proteccion de
los extremos con cinta aislante, realizacion de curvas, abocardado, vaciado del circuito, accesorios,
sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
1 100,00 100,00
100,00 8,32 832,00
14.07.02 m TUBO DE COBRE 20/22
Suministro e instalacion de tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" (19,1mm) de diametro, de 20mm de
diametro interior y 15 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminacion de rebabas, proteccion de
los extremos con cinta aislante, realizacion de curvas, abocardado, vaciado del circuito, accesorios,
sifones, soportes v fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
1 45,00 45,00
45,00 11,24 505,80
14.07.03 Ud TOMAS RAPIDAS DE AIRE A PRESION
Suministro e instalacion de tomas rapidas de aire a presion de 1/4" de acero templado y zincado; in-
cluso pp de pequefio material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
13 13,00
13,00 22,19 288,47
TOTAL SUBCAPITULO 14.07 INSTALACION DE AIRE 1.626,27
25 de mayo de 2021 Pagina 17



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 14.08 INSTALACION ASPIRACION SILLONES DENTALES
14.08.01 m TUBERIA DE POLIETILENO RETICULADO SERIE 5 DE 25 MM DE DIAMETRO E

Suministro y montaje de tuberia para alimentacion de agua potable, formada por tubo de polietileno re-
ticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diametro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suminis-
trado en rallos. Incluso p/p de elementos de montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas espe-
ciales, y demas material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.

1 25,00 25,00
25,00 6,10 152,50
TOTAL SUBCAPITULO 14.08 INSTALACION ASPIRACION 152,50
TOTAL CAPITULO C14 INSTALACION FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS .....coomrrrvveerrereeessinnennee 140.001,97
TOTAL bbb bbb 140.001,97

25 de mayo de 2021 Pagina 18
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PRESUPUESTO INSTALACION DE FONTANERIA
-  Resumen de presupuesto

PROYECTO: DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS
DE UN EDIFICIO PARA CICLOS FORMATIVOS EN EL NUEVO
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

SITUACION: AVENIDA ViA ROMA S/N Y CALLE DEL TERMINILLO N° 16
PARCELA “CASA DE GUARDAS” SEGOVIA

PROPIEDAD: JUNTA DE CASTILLA Y LEON
BB Junta de CONSEJERIA DE EDUCACION
Castllla y Leén
ARQUITECTOS: UTE:  LUIS FERREIRA VILLAR

CARLOS FERREIRA BORREGO

Codigo de expediente: A2017/000013



RESUMEN DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CAPITULO RESUMEN EUROS %
Cl4 INSTALACION FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS ......oiiiiiiiiiiiiie ettt 140.001,97 100,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 140.001,97
13,00% Gastos generales...........c.cccvervenne 18.200,26
6,00% Beneficio industrial........................ 8.400,12
SUMA DE G.G. y B.I. 26.600,38
21,009 LV.A oo 34.986,49
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 201.588,84
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 201.588,84

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CENTIMOS

, a 25 de mayo de 2021.

El promotor La direccidn facultativa

25 de mayo de 2021 Pagina 1
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PRESUPUESTO INSTALACION DE FONTANERIA

- Precios unitarios

PROYECTO:

SITUACION:

PROPIEDAD:

ARQUITECTOS:

DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS
DE UN EDIFICIO PARA CICLOS FORMATIVOS EN EL NUEVO
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

AVENIDA ViA ROMA S/N Y CALLE DEL TERMINILLO N° 16
PARCELA “CASA DE GUARDAS” SEGOVIA

i B3 JUNTA DE CASTILLA Y LEON

S Junta de CONSEJERIA DE EDUCACION
Castilla y Leén

Cansejeria de | ducacdn

UTE: LUIS FERREIRA VILLAR
CARLOS FERREIRA BORREGO

Codigo de expediente: A2017/000013



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
29,288 h Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 32,80
Grupo M12......covvvivieiiinnnnn 32,80

392,330 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 7.081,56
110,928 h Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 1.803,68
2,340 h Oficial 12 electricista 17,25 40,37
Grupo O0L.....ccevvvieririiiiienns 8.925,61

96,000 kg  Adhesivo cementoso one-flex blanco Butech 0,82 78,72
Grupo POL.....ccoovviviiniiiiennn 78,72

385,100 m  Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm 1,96 754,80
452,750 m Tubo rigido PEX-A 20x1,9 mm 2,37 1.073,02
12,000 Ud  Placa base fijacién 1,62 19,44
180,000 Ud  Codo unién répida laton terminal 16 mm - 1/2" 4,99 898,20
3,000 Ud  Codo unién répida laton terminal 20 mm - 1/2" 5,15 15,45
24,000 Ud  Codo unién rapida latén base fijacion 16 mm - 1/2™ 6,50 156,00
204,000 Ud  Te reducida union rapida PPSU 20-16-20 mm 6,34 1.293,36
3,000 Ud  Te unién rapida PPSU 20 mm 4,83 14,49
385,100 m Tubo corrugado polipropileno proteccién (azul/rojo) M-19 0,45 173,30
6,750 m Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-23 0,55 3,71
84,000 Ud  Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x 40 mm c/plafén 15,97 1.341,48
26,000 Ud  Bote sifonico aéreo tlinoxidable 5 tomas 22,98 597,48
12,000 Ud  Sumidero sifénico extensible salida H 40 mm c/rejilla acero 100x 34,56 414,72
36,000 Ud  VAlvula para fregadero de 40 mm 371 133,56
48,000 Ud  Valvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena 4,82 231,36
34,000 Ud  Conexién PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada 6,39 217,26
142,800 m Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,52 217,06
20,400 m Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm 1,89 38,56
65,600 m Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,41 158,10
37,000 m Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 5,83 215,71
115,960 Ud  Abrazadera isofonica tubo PVC 110 mm 471 546,17
22,750 Ud  Abrazadera isofénica tubo PVC 125 mm 5,18 117,85
132,615 Ud  Abrazadera isofonica tubo PVC 160 mm 5,96 790,39
26,190 Ud  Codo M-H PVC insonorizado 87° 50 mm 2,88 75,43
51,120 Ud  Codo M-H PVC insonorizado 87° 110 mm 6,73 344,04
10,500 Ud  Codo M-H PVC insonorizado 87° 125 mm 19,61 205,91
50,630 Ud  Codo M-H PVC insonorizado 87° 160 mm 30,96 1.567,50
15,450 Ud  Codo M-H PVC insonorizado 87° 70 mm 5,40 83,43
8,730 Ud  Manguito H-H PVC insonorizado 50 mm 2,56 22,35
5,150 Ud  Manguito H-H PVC insonorizado 70 mm 5,10 26,27
87,300 m Tubo PVC insonorizado 50 mm 5,64 492,37
170,400 m Tubo PVC insonorizado 110 mm 13,10 2.232,24
35,000 m Tubo PVC insonorizado 125 mm 18,48 646,80
187,100 m Tubo PVC insonorizado 160 mm 217,70 5.182,67
51,500 m Tubo PVC insonorizado 70 mm 6,30 324,45
15,600 Ud  Injerto M-H 45° PVC serie B junta pegada 110 mm 6,53 101,87
60,550 Ud  Injerto M-H 45° PVC serie B junta pegada 160 mm 17,28 1.046,30
168,000 Ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,14 695,52
Grupo P17.....cccoviiiiiiiins 22.468,58

34,000 Ud  Portarrollos acero inoxidable s/tapa 35,80 1.217,20
26,000 Ud  Dosificador jabon manual acero inox. AlSI 304 0,5 | 43,20 1.123,20
26,000 u Secamanos sensor electronico acero inox AlSI 304 2250 W 125,00 3.250,00
12,000 Ud  Kitimperband 2,25x1,5 m 61,46 737,52
24,000 Ud  Fregadero 45x50 cm 1 seno empotrar 82,26 1.974,24
25 de mayo de 2021 Pégina 1



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
3,000 Ud  Grifo un agua pared gama basica cromo 30,40 91,20
36,000 Ud  Grifo monomando lavabo gama media cromo c/latiguillos 84,90 3.056,40
40,000 Ud  Grifo temporizado un agua repisa gama media 81,50 3.260,00
10,000 Ud  Fluxor 3/4" c/maneta y llave 74,21 742,10
24,000 Ud  Fluxor automatico 3/4" inodoro Dal 67,00 1.608,00
8,000 Ud  Pulsador temporizador empotrado urinario 64,90 519,20
12,000 Ud  Grifo mezclador termostatico empotrable ducha gama media 185,00 2.220,00
34,000 Ud  Enlace fluxor a inodoro/urinario 28 mm 24,60 836,40
24,000 Ud  Taza p/tanque alto, empotrado o fluxor gama media/alta blanco 141,00 3.384,00
40,000 Ud  Lavabo gama media color 56x42 cm b/encimera 120,00 4.800,00
12,000 Ud  Pileta porcelana gama media 56x42 cm b/encimera 95,00 1.140,00
8,000 Ud  Urinario porcelanico mod Mural 255,00 2.040,00
3,000 Ud  Vertedero porcelana c/rejilla 50x 42cm blanco 203,00 609,00
Grupo P18.......ccvviviiiiinns 32.608,46

125,400 m Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm 6,53 818,86
Grupo P20.......ccccocveviiiiiinnns 818,86

46,000 u Percha acero inox 8,90 409,40
Grupo P30......cvvviiiniiiiiiens 409,40

20,000 Ud  Barra doble abatible acero pulido 800 mm 154,50 3.090,00
22,000 Ud  Barra recta fija acero inox 900 mm 111,00 2.442,00
10,000 u Asiento mural ducha U abatible inox c/patas 168,18 1.681,80
8,000 Ud  Grifo repisa mezclador temporizado palanca gerontolégico 205,00 1.640,00
10,000 Ud  Inodoro accesible suspendido 360x 700 mm 203,50 2.035,00
8,000 Ud  Lavabo mural accesible soporte regulable 640x 550 mm 536,30 4.290,40
Grupo P36.......ccovvvviniriniinens 15.179,20

209,621 h Ay udante fontanero 16,01 3.356,03
Grupo mo0.........cccvevreiennne 3.356,03

430,000 m Aislamiento tubular de elastomero extruido de 30 mm de espesor 5,64 2.425,20
260,000 m  Aislamiento tubular de elastomero extruido de 30 mm de espesor 6,30 1.638,00
65,000 m  Aislamiento tubular de elastomero extruido de 30 mm de espesor 7,57 492,05
45,000 m Aislamiento tubular de elastomero extruido de 35 mm de espesor 8,74 393,30
136,000 m  Aislamiento tubular de elastomero extruido de 35 mm de espesor 10,01 1.361,36
6,000 m  Aislamiento tubular de elastomero extruido de 35 mm de espesor 10,97 65,82
45,000 m Aislamiento tubular de elastomero extruido de 35 mm de espesor 11,82 531,90
80,000 m  Aislamiento tubular de elastomero extruido de 35 mm de espesor 18,17 1.453,60
13,000 Ud  Toma rapida de aire a presion 10,00 130,00
13,000 Ud  Accesorios de toma répida de aire a presion 2,50 32,50
2,000 Ud  Arqueta de Riego tipo Madrid 84,99 169,98
4,000 Ud  Arqueta Enterrada para riego de PVC 13,60 54,40
4,000 Ud Llave de bola de PVC de 1" 8,50 34,00
3,000 Ud  Electrovalvula para riego 24V 1" 20,40 61,20
3,000 Ud  Reductor de presion para riego de goteo 9,35 28,05
126,000 Ud  p.p. cajas, regletas y peg. material 0,34 42,84
360,000 m Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 64,80
Grupo mtl.....ccoooviiniiiiinens 8.979,00

1,000 Ud  Centralita programable para riego de 4 Zonas 50,99 50,99
1,000 Ud  Contador Dn50 179,33 179,33
1,000 Ud  Contador DN40 101,99 101,99
1,000 Ud  Filtro con brida DN50 (2"). 34,00 34,00
1,000 Ud  Conducto flexible de conexién 24,14 24,14
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
1,000 Ud  Grupo de presion Wilo SiBoost Smart 2 Helix VE 1603 y accesorio 6.931,60 6.931,60
Grupo mt2.......ccoevvvvveviinnnnn 7.322,05

6,000 Ud  Regulador automatico de caudal K-flow K1 S 41,05 246,30
5,000 Ud  Valvula de bola de latén DN 75 (2 1/2"). 66,30 331,50
1,000 Ud  Valvula de bola de laton DN 110 (4"). 121,73 121,73
1,000 Ud  Valvula de bola de laton DN 125 (5"). 187,40 187,40
45,000 Ud  Valvula de hola de latén DN 25 (1). 7,22 324,90
14,000 Ud  Valvula de bola de latdn DN 32 (1 1/4"). 9,81 137,34
12,000 Ud  Valvula de bola de latén DN 40 (1 1/2"). 16,91 202,92
3,000 Ud  Valvula de bola de latén DN 50 (2). 23,98 71,94
2,000 Ud  Valvula de bola de latén DN 63 (2 1/2"). 55,77 111,54
4,000 Ud  Valvula de bola de laton DN 90 (3"). 78,51 314,04
Grupo mt3.....ccoovvveniiiiinnns 2.049,61

155,000 Ud  Llave de escuadra DN20 (3/4") 3,31 513,05
83,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontaneria 1,19 98,77
10,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,21 2,10
180,000 m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 39,60
0,500 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-10 59,91 29,96
65,000 m Tuberia de Polietileno de 25 mm y 6 bares de presion 0,60 39,00
13,000 m Accesorios Tuberfa Polietileno 0,60 7,80
150,000 m Tuberia de Polietileno de 40 mm y 6 bares de presion 0,71 106,50
30,000 m Accesorios Tuberia Polietileno 0,71 21,30
150,000 m Tuberia de goteo insertado de 16 mm cada 33mm 0,17 25,50
75,000 m Accesorios Tuberia de goteo 0,17 12,75
1,000 Ud  Flotador de 1" 1/2 con acople 68,84 68,84
1,000 Ud  Indicador de nivel mecanico D 11,41 11,41
1,000 Ud  Conjunto de contrabrida 2" 16,00 16,00
1,000 Ud  Rebosadero DN 110 59,49 59,49
1,000 Ud  Seta de aireacion de 2" con filtro antiinsectos 6,48 6,48
1,000 Ud  Unidad Base 2" 44,73 44,73
1,000 Ud  Deposito de 3000 litros de 2.630x880x 1.650mm. 699,75 699,75
Grupo mtd......cccoovvevniiinnns 1.803,03

100,000 m Tubo de cobre 16/18 4,25 425,00
45,000 m Tubo de cobre 20/22 7,08 318,60
15,000 m Tuberia de Polietileno 63mm. 2,55 38,25
1,000 m Tuberia de Polipropileno PN16 de 160 mm de didmetro exterior. 84,40 84,40
120,000 m Tuberia de Polipropileno PN20 de 110 mm de didmetro exterior. 47,33 5.679,60
70,470 m Tuberia de Polipropileno PN20 de 125 mm de didmetro ex terior. 61,73 4.350,11
1.030,000 m Tuberia de Polipropileno Pn20 de 20 mm de diametro ex terior. 1,26 1.297,80
515,000 m Tuberia de Polipropileno Pn20 de 25 mm de didmetro ex terior. 2,30 1.184,50
25,000 m Tuberia de polietileno reticulado serie 5 de 25 mm de diametro e 2,90 72,50
165,000 m Tuberia de Polipropileno Pn20 de 32 mm de didmetro ex terior. 3,60 594,00
295,000 m Tuberia de Polipropileno Pn20 de 40 mm de diametro ex terior. 5,85 1.725,75
164,000 m Tuberia de Polipropileno Pn20 de 50 mm de didmetro ex terior. 8,93 1.464,52
71,000 m Tuberia de Polipropileno Pn20 de 63 mm de diametro ex terior. 13,39 950,69
175,000 m Tuberia de Polipropileno Pn20 de 75 mm de diametro ex terior. 20,25 3.543,75
112,000 m Tuberia de Polipropileno PN20 de 90 mm de didmetro exterior. 31,42 3.519,04
1,000 Ud  Valvula retencién DN - 50 25,50 25,50
Grupo mtS....ccoovvviiiiiieiiiens 25.274,01

10,000 m Apertura y cierre de zanja 8,50 85,00
1,000 Ud  Marco y tapa de fundicion dictil de 40x40 cm, segun Compafiia Sum 11,47 11,47
1,000 Ud  Grifo de comprobacion de laton, para roscar, de 1". 7,83 7,83
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
1,000 Ud  Valvula limitadora de presién de laton, de 2" DN 50 mm de diamet 101,52 101,52
6.079,151 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 6.200,73
157,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,19 186,83
Grupo mtb......coevvvverireninenns 6.593,38
Resumen
Mano de 0bra..........cccoeviiiiiiiiii 0,00
Materiales ..o 0,00
MAGUINAIA. ...t 0,00
(01 (0L TN 140.001,97
TOTAL oot 135.898,74
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PRESUPUESTO INSTALACION DE FONTANERIA

- Precios descompuestos

PROYECTO:

SITUACION:

PROPIEDAD:

ARQUITECTOS:

DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS
DE UN EDIFICIO PARA CICLOS FORMATIVOS EN EL NUEVO
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

AVENIDA ViA ROMA S/N Y CALLE DEL TERMINILLO N° 16
PARCELA “CASA DE GUARDAS” SEGOVIA

i B3 JUNTA DE CASTILLA Y LEON

S Junta de CONSEJERIA DE EDUCACION
Castilla y Leén

Cansejeria de | ducacdn

UTE: LUIS FERREIRA VILLAR
CARLOS FERREIRA BORREGO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C14 INSTALACION FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
SUBCAPITULO 14.01 INSTALACION INTERIOR
14.01.01 Ud INSTAL COMPLETA LAVABO BAJO ENCIMERA
Instalacién interior completa de agua fria y caliente para lavabo compuesta por: lavabo de porcelana vitrificada en
color, de 56x42 cm, gama media, para colocar bajo encimera (sin incluir); conforme UNE 67001. Véalvula de desa-
giie de 32 mm, acoplamiento a pared acodado cromado con plafon. Griferia monomando con mezclador temporiza-
do acabado cromado, con vaciador automatico y sifon botella cromado. Instalacion de agua fria y caliente realizada
con tuberfa de polietileno reticulado fabricada por el método de Perdxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, co-
nectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + Al. Tuberi-
as protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion, calorifugada la tuberia de agua calien-
te, seglin RITE. Red de desaglie realizada con tuberfa de PVC conforme UNE-EN 1453. Totalmente instalado, co-
nexionado y probado; con p.p. de bote sifonico, piezas especiales, medios auxiliares y costes indirectos. Total-
mente instalado y funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la DF.
0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 9,03
0,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 8,13
1,000 Ud Lavabo gama media color 56x42 cm b/encimera 120,00 120,00
1,000 Ud  Grifo temporizado un agua repisa gama media 81,50 81,50
1,000 Ud Valvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena 4,82 4,82
2,000 Ud Valvula de escuadra de 1/2"a 1/2" 4,14 8,28
1,000 Ud  Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x 40 mm c/plafén 15,97 15,97
3,750 m  Tubo rigido PEX-A 20x1,9 mm 2,37 8,89
1,900 m  Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm 6,53 12,41
3,800 m  Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm 1,96 7,45
3,800 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 0,45 1,71
2,000 Ud Te reducida unién rapida PPSU 20-16-20 mm 6,34 12,68
2,000 Ud Codo union rapida laton terminal 16 mm - 1/2" 4,99 9,98
0,250 Ud Bote sifonico aéreo tinoxidable 5 tomas 22,98 5,75
0,500 m  Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,41 1,21
1,700 m  Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,52 2,58
Sin descomposicion
REdONdEO.........co i 9,37
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 319,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
25 de mayo de 2021 Pagina 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.01.02 Ud INSTAL AGUA FRIA LAVABO BAJO ENCIMERA
Instalacion interior completa de agua fria para lavabo compuesta por: lavabo de porcelana vitrificada en color, de
56x42 cm, gama media, para colocar bajo encimera (sin incluir); conforme UNE 67001. Valvula de desagtie de 32
mm, acoplamiento a pared acodado cromado con plafon. Griferia monomando con mezclador temporizado acabado
cromado, con vaciador automatico y sifon botella cromado. Instalacion de agua fria realizada con tuberia de polieti-
leno reticulado fabricada por el método de Peréxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, conectada a la red parti-
cular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1y 5 + Al. Tuberias protegidas en para-
mentos empotrados con tubo corrugado de proteccion, segiin RITE. Red de desagiie realizada con tuberia de PVC
conforme UNE-EN 1453. Totalmente instalado, conexionado y probado; con p.p. de bote sifonico, piezas especia-
les, medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente instalado y funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e
instrucciones de la DF.
0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 9,03
0,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 8,13
1,000 Ud Lavabo gama media color 56x42 cm b/encimera 120,00 120,00
1,000 Ud  Grifo temporizado un agua repisa gama media 81,50 81,50
1,000 Ud Valvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena 4,82 4,82
2,000 Ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,14 8,28
1,000 Ud  Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x 40 mm c/plafon 15,97 15,97
1,900 m  Tubo rigido PEX-A 20x1,9 mm 2,37 4,50
1,900 m  Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm 1,96 3,72
1,900 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 0,45 0,86
1,000 Ud Te reducida unién rapida PPSU 20-16-20 mm 6,34 6,34
1,000 Ud  Codo unidn réapida laton terminal 16 mm - 1/2" 4,99 4,99
0,250 Ud Bote sifonico aéreo tinoxidable 5 tomas 22,98 5,75
0,500 m  Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,41 1,21
1,700 m  Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,52 2,58
Sin descomposicion
REdONdEO.........co e 8,39
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 286,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.01.03 Ud INSTAL COMPLETA INODORO CON FLUXOR
Instalacion interior completa de agua fria para Inodoro de porcelana vitrificada blanca, modelo DAMA de Roca o
equivalente, equipado con fuxor tipo Grohe Dal 0 equivalente, con asiento y tapa lacados con bisagras extraibles
de acero inoxidable y caida amortiguada. Instalacion realizada con tuberia de polietileno reticulado fabricada por el
método de Perdxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x 1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de derivacio-
nes por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1y 5 + Al. Tuberfa protegida en paramentos empotrados con tubo co-
rrugado de proteccion. Mangueton de conexion inodoro realizada con tuberia de PVC serie B conforme UNE-EN
1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de piezas especiales (co-
dos, manguitos, etc.) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Totalmente instalado y funcionando segun CTE
DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la DF.
0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 9,03
0,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 8,13
1,000 Ud Taza p/tanque alto, empotrado o flux or gama media/alta blanco 141,00 141,00
1,000 Ud  Fluxor automatico 3/4" inodoro Dal 67,00 67,00
1,000 Ud Enlace fluxor a inodoro/urinario 28 mm 24,60 24,60
3,750 m  Tubo rigido PEX-A 20x1,9 mm 2,37 8,89
2,250 m  Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm 1,96 4,41
2,250 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 0,45 1,01
1,000 Ud Te reducida unién rapida PPSU 20-16-20 mm 6,34 6,34
1,000 Ud  Codo unién rapida latén terminal 16 mm - 1/2" 4,99 4,99
1,000 Ud  Conexion PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada 6,39 6,39
1,000 m  Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 5,83 5,83
Sin descomposicién
REAONAEO ... ..o 8,69
TOTAL PARTIDA ..ottt 296,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
14.01.04 Ud INSTAL COMPLETA URINARIO PORCELANA
Instalacién interior completa de agua fria para urinario de porcelana vitrificada modelo Mural de Roca o equiv alente,
equipado con flux or temporizador empotrado, acabado cromado de ejecucion robusta de la patente Grohe o equiva-
lente rociador integral y sifon incorporado. Instalacion de agua realizada con tuberia de polietileno reticulado fabrica-
da por el método de Peroxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de
derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1y 5 + Al. Tuberfas protegidas en paramentos empotrados
con tubo corrugado de proteccion. Red de desagtie realizada con tuberia de PVC, serie B, conforme UNE-EN
1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de bote sifénico, p.p. de pie-
zas especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferi-
as. Totalmente instalado y funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la DF.
0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 9,03
0,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 8,13
1,000 Ud  Urinario porcelanico mod Mural 255,00 255,00
1,000 Ud Pulsador temporizador empotrado urinario 64,90 64,90
1,000 m  Tubo rigido PEX-A 20x1,9 mm 2,37 2,37
1,600 m  Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm 1,96 3,14
1,000 Ud Te reducida union rapida PPSU 20-16-20 mm 6,34 6,34
1,000 Ud  Codo unidn réapida latén terminal 16 mm - 1/2" 4,99 4,99
1,600 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 0,45 0,72
0,250 Ud Bote sifonico aéreo tinoxidable 5 tomas 22,98 5,75
2,200 m  Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,41 5,30
Sin descomposicion
REdONdEO.........co i 11,05
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 376,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.01.05 Ud INSTAL COMPLETA PLATO DE DUCHA
Instalacién completa de plato de ducha realizada in situ formada por: Impermeabilizacion de suelo ducha de obra
mediante Kit imperband de butech o equivalente, compuesto por lamina de TPO, impermeabilizante imperband, con
sumidero extensible sifénico (conv ertible en no sifénico) que incorpora salida vertical u horizontal, con salidas de
40 0 50 mm, con rejilla de 106x 106 mm y embellecedor de acero inoxidable AISI 316 con 3 mm de espesor. Colo-
cado sobre soporte adecuado, con adhesivo cementoso mejorado C2TE seglin EN 12004, ONE FLEX de butech o
equivalente, preparado para recibir directamente el rev estimiento (no incluido). Instalacion de agua fria y caliente re-
alizada con tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Peréxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8
mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1y 5 + Al
Tuberias protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion, calorifugada la tuberia de agua
caliente, segin RITE. Red de desagiie realizada con tuberia de PVC conforme UNE-EN 1453. Griferia mezcladora
termostatica empotrada Totalmente instalada, conexionada y probada; con p.p. de hote sifonico, piezas especiales.
medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente instalada y funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e ins-
trucciones de la DF.
0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 9,03
0,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 8,13
1,000 Ud Grifo mezclador termostatico empotrable ducha gama media 185,00 185,00
1,000 Ud Kitimperband 2,25x1,5 m 61,46 61,46
8,000 kg  Adhesivo cementoso one-flex blanco Butech 0,82 6,56
1,000 Ud  Sumidero sifénico extensible salida H 40 mm c/rejilla acero 100x 34,56 34,56
3,750 m  Tubo rigido PEX-A 20x1,9 mm 2,37 8,89
1,900 m  Coquilla espuma elastomérica :25 mm D=22 mm 6,53 12,41
2,800 m  Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm 1,96 5,49
2,800 m  Tubo corrugado polipropileno proteccién (azul/rojo) M-19 0,45 1,26
2,000 Ud Te reducida unién rapida PPSU 20-16-20 mm 6,34 12,68
2,000 Ud Codo union rapida latén base fijacién 16 mm - 1/2™ 6,50 13,00
1,000 Ud Placa base fijacion 1,62 1,62
0,250 Ud Bote sifonico aéreo tinoxidable 5 tomas 22,98 5,75
0,500 m  Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,41 1,21
1,700 m  Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm 1,89 3,21
Sin descomposicion
REAONAEO ... . 11,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 381,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
14.01.06 Ud INSTAL COMPLETA VERTEDERO
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 50x42 cm, dotado de rejilla de desagiie y enchufe de unién, coloca-
do mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, valvula de desagiie de 40 mm, funcionando.
Grifo de un agua (ACS O AF) mural, con aireador; conforme UNE-EN 19703. Totalmente instalado y conexionado,
ip.p. de pequefio material. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares.
0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 9,03
0,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 8,13
1,000 Ud Vertedero porcelana c/rejilla 50x 42cm blanco 203,00 203,00
1,000 Ud  Grifo un agua pared gama basica cromo 30,40 30,40
4,250 m  Tubo rigido PEX-A 20x1,9 mm 2,37 10,07
2,250 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-23 0,55 1,24
1,000 Ud  Te union rapida PPSU 20 mm 4,83 4,83
1,000 Ud Codo unidn rapida laton terminal 20 mm - 1/2" 5,15 5,15
1,000 m  Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 5,83 5,83
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 8,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 286,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
25 de mayo de 2021 Pagina 4



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.01.07 Ud INSTAL COMPLETA PILETA INOX. B/ENCIMERA
Instalacion interior completa de agua fria y caliente compuesto por: pileta de acero inoxidable de 40x50 cm instala-
da bajo encimera, equipada con griferia monomando mezclador acabado cromadocon vaciador automatico y sifon
botella cromado. Instalacion de agua realizada con tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Peré-
xido (Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, con-
forme UNE-EN ISO 15875-1y 5 + Al. Tuberias protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de pro-
teccion, calorifugada la tuberfa de agua caliente, segin RITE. Red de desagile realizada con tuberia de PVC con-
forme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacién particular, p.p. de bote sif6-
nico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberfas y p.p de medios auxiliares.Totalmente ins-
talado y funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la DF.
0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 9,03
0,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 8,13
1,000 Ud Fregadero 45x50 cm 1 seno empotrar 82,26 82,26
1,000 Ud Grifo monomando lavabo gama media cromo c/latiguillos 84,90 84,90
1,000 Ud Valvula para fregadero de 40 mm 371 3,71
2,000 Ud Vaélvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,14 8,28
1,000 Ud  Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x 40 mm c/plafén 15,97 15,97
3,750 m  Tubo rigido PEX-A 20x1,9 mm 2,37 8,89
1,900 m  Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm 6,53 12,41
3,800 m  Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm 1,96 7,45
3,800 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 0,45 1,71
2,000 Ud Te reducida unién rapida PPSU 20-16-20 mm 6,34 12,68
2,000 Ud  Codo unién rapida laton terminal 16 mm - 1/2" 4,99 9,98
0,250 Ud Bote sifonico aéreo tinoxidable 5 tomas 22,98 5,75
0,500 m  Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,41 1,21
1,700 m  Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,52 2,58
Sin descomposicion
REdONdEO.........co e 8,30
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiieicit et 283,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
25 de mayo de 2021 Pagina 5



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.01.08 Ud INSTAL COMPLETA PILETA PORCELANICA B/ENCIMERA
Instalacion interior completa de agua fria y ACS compuesta por: pileta de porcelana de 56x42 cm instalada bajo en-
cimera. Equipada con griferia monomando mezclador acabado cromado con vaciador automatico y sifon botella
cromado. Instalacion de agua realizada con tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Peréxido
(Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme
UNE-EN ISO 15875-1y 5 + Al. Tuberias protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion,
calorifugada la tuberia de agua caliente, segiin RITE. Red de desagile realizada con tuberia de PVC conforme
UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de bote sifénico,
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberias y p.p de medios auxiliares.Totalmente instalado
y funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la DF.
0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 9,03
0,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 8,13
1,000 Ud Pileta porcelana gama media 56x42 cm b/encimera 95,00 95,00
1,000 Ud Grifo monomando lavabo gama media cromo c/latiguillos 84,90 84,90
1,000 Ud Valvula para fregadero de 40 mm 371 3,71
2,000 Ud Vaélvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,14 8,28
1,000 Ud  Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x 40 mm c/plafén 15,97 15,97
3,750 m  Tubo rigido PEX-A 20x1,9 mm 2,37 8,89
1,900 m  Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm 6,53 12,41
3,800 m  Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm 1,96 7,45
3,800 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 0,45 1,71
2,000 Ud Te reducida unién rapida PPSU 20-16-20 mm 6,34 12,68
2,000 Ud  Codo unién rapida laton terminal 16 mm - 1/2" 4,99 9,98
0,250 Ud Bote sifonico aéreo tinoxidable 5 tomas 22,98 5,75
0,500 m  Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,41 1,21
1,700 m  Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,52 2,58
Sin descomposicion
REdONdEO.........co e 8,69
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiieicit et 296,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
25 de mayo de 2021 Pagina 6



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.01.09 Ud INSTAL. COMPLETA AGUA FRIA LAVABO ACCESIBLE
Instalacién interior completa de agua fria y ACS para lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vi-
trificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado sobre soporte de lavabo regu-
lable mediante anclajes de fijacion a la pared,. Equipado con grifo temporizado mezclador, con mando de control de
temperatura del agua en el cuerpo del grifo, con palanca accesible de tipo gerontologico con rétula desplazable en
todas las direcciones; fabricado en cuerpo de latén cromado y partes internas anticorrosivas y anticalcareas, ant-
vandalico con aireador, rompechorros, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 1/2". Con
cierre temporizado automatico en aprox. 15 segundos. con vaciador automatico y sifon botella cromado. Instala-
cion de agua realizada con tuberfa de polietileno reticulado fabricada por el método de Per6xido (Engel) PEX-A rigi-
da, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO
15875-1y 5 + Al. Tuberias protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccién, calorifugada
la tuberia de agua caliente, segin RITE. Red de desagiie realizada con tuberia de PVC conforme UNE-EN 1453.
Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de bote sifénico, p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberias y p.p de medios auxiliares.Totalmente instalado y funcionando
segun CTE DB SUA-9y EN 15091 (Aparatado acustico).e instrucciones de la DF.
0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 9,03
0,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 8,13
1,000 Ud Lavabo mural accesible soporte regulable 640x 550 mm 536,30 536,30
1,000 Ud  Grifo repisa mezclador temporizado palanca gerontolégico 205,00 205,00
1,000 Ud Valvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena 4,82 4,82
2,000 Ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,14 8,28
1,000 Ud  Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x 40 mm c/plafon 15,97 15,97
1,900 m  Tubo rigido PEX-A 20x1,9 mm 2,37 4,50
1,900 m  Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm 1,96 3,72
1,900 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 0,45 0,86
1,000 Ud Te reducida union rapida PPSU 20-16-20 mm 6,34 6,34
1,000 Ud  Codo unién rapida laton terminal 16 mm - 1/2" 4,99 4,99
0,250 Ud Bote sifonico aéreo tinoxidable 5 tomas 22,98 5,75
0,500 m  Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,41 1,21
1,700 m  Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,52 2,58
Sin descomposicion
REAONAEO ... .t 24,69
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieieiet e 842,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
25 de mayo de 2021 Pagina 7



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.01.10 Ud INSTAL COMPLETA INODORO SUSPENDIDO ACCESIBLE CON FLUXOR
Instalacion interior completa de agua fria para Inodoro accesible suspendido, fabricado en porcelana, de medidas
360 mm de ancho y 700 mm de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza suspendida con juego
de fijacion a pared, asiento con aro abierto o cerrado y tapa con hisagras en acero inoxidable, y fluxor cromado de
3/4" con embellecedor y llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm. Instalacion realizada con tuberia de
polietileno reticulado fabricada por el método de Peréxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, conectada a la red
particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1y 5 + Al. Tuberia protegida en pa-
ramentos empotrados con tubo corrugado de proteccién. Manguetén de conexién inodoro realizada con tuberia de
PVC serie B conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion particular,
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Totalmente instalado
y funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5, DB SUA-9. e instrucciones de la DF.
0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 9,03
0,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 8,13
1,000 Ud Inodoro accesible suspendido 360x 700 mm 203,50 203,50
1,000 Ud Fluxor 3/4" c/maneta y llave 74,21 74,21
1,000 Ud Enlace fluxor a inodoro/urinario 28 mm 24,60 24,60
3,750 m  Tubo rigido PEX-A 20x1,9 mm 2,37 8,89
2,250 m  Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm 1,96 4,41
2,250 m  Tubo corrugado polipropileno proteccién (azul/rojo) M-19 0,45 1,01
1,000 Ud Te reducida union rapida PPSU 20-16-20 mm 6,34 6,34
1,000 Ud  Codo unién rapida laton terminal 16 mm - 1/2" 4,99 4,99
1,000 Ud  Conexion PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada 6,39 6,39
1,000 m  Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 5,83 5,83
Sin descomposicion
REdONdEO.........co e 10,79
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 368,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DOCE CENTIMOS
14.01.11 Ud BARRA APOYO FIJA ACERO INOX. 90 cm.
Barra recta fija, de instalacién mural, de 900 mm de longitud, fabricada en acero inoxidable con acabado brillo (cro-
mado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornilleria y con posibilidad de fijarla mediante adhe-
sivo (hasta 5 kg de carga estatica); ilp.p. de fijaciones y medios auxiliares. Totalmente rematada segun instruccio-
nes de la DF.
0,333 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 6,01
0,333 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,37
1,000 Ud Barra recta fija acero inox 900 mm 111,00 111,00
Sin descomposicion
REAONAEO ... ..o 3,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 120,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
14.01.12 Ud BARRA APOYO ABATIBLE ACERO INOX. 85 cm.
Barra doble abatible, de instalacion mural, de 800 mm de longitud, fabricada en acero con acabado pulido brillo,
100% libre de bacterias, con accionamiento por muelle y blogqueo en posicién vertical, con sistema antiatrapamien-
to de los dedos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios au-
xiliares. Conforme a CTE DB SUA-9. Totalmente rematada segun instrucciones de la DF.
0,400 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 7,22
0,400 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,45
1,000 Ud Barra doble abatible acero pulido 800 mm 154,50 154,50
Sin descomposicion
REAONARO......vvveeiie e 4,90
TOTAL PARTIDA ..ottt 167,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS
25 de mayo de 2021 Pagina 8



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.01.13 Ud DOSIFICADOR JABON MANUAL ACERO INOXIDABLE 0,51
Dosificador de jabon metélico, de 0,50 | de capacidad; de instalacion mural adosada a pared mediante tornillos y ta-
cos. Formado por cuerpo en acero inoxidable AISI-304 con acabado satinado, con visor transparente de nivel; pul-
sador de acero inoxidable de accionamiento manual. Dimensiones: 150x 100x55 mm (alto x ancho x fondo). Total-
mente instalado; i/p.p. de material de fijacion y medios auxiliares.
0,167 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 3,01
0,167 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,19
1,000 Ud Dosificador jabén manual acero inox. AlSI 304 0,5 | 43,20 43,20
Sin descomposicion
REAONAEO ... 1,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 47,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
14.01.14 Ud SECAMANOS SENSOR ELECTRONICO ACERO INOXIDABLE 2250 W
Secador de manos por aire caliente de accionamiento automatico mediante sensor electronico de proximidad, for-
mado por una carcasa de una sola pieza y una tobera giratoria. La carcasa es de chapa de acero inoxidable AISI
304 de 1,5 mm de espesor acabado brillante o satinado, y la tobera es de inyeccién de zamac cromado. Instala-
cion del conjunto carcasa-base sobre pared mediante tornillos y tacos universales. Motor de tipo universal con es-
cobillas con una potencia total de 2250 W, 5500 rpm (potencia motor 250 W). Caudal de aire de 4500 I/min (270
m3/h) a una Velocidad del aire 100 km/h. Apagado automético del equipo cuando no se detecten las manos. Tiem-
po estmado de secado de 29 seg. Nivel sonoro (a 2 m) de 70 dB(A). indice de proteccién: IP23. Dimensiones:
278x248x 221 mm. Peso neto de 5,9 kg. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de fijaciones, co-
nexiones y medios auxiliares.
0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 2,71
0,150 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,17
1,000 u  Secamanos sensor electrénico acero inox AISI 304 2250 W 125,00 125,00
Sin descomposicion
REdONdEO.........co e 3,86
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 131,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
14.01.15 Ud PORTARROLLOS ACERO INOXIDABLE SITAPA
Portarrollos sin tapa, de instalacién mural, de dimensiones 181x65x 50 mm, fabricado en acero inoxidable, con sis-
tema de fijacion oculto. Totalmente instalado sobre paramento mediante tornilleria; i/p.p. de fijaciones y medios au-
xiliares.
0,080 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,44
0,080 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,09
1,000 Ud Portarrollos acero inoxidable s/tapa 35,80 35,80
Sin descomposicion
REAONAEO ... 1,12
TOTAL PARTIDA ..ot 38,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
25 de mayo de 2021 Pagina 9



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.01.16 Ud ASIENTO MURAL DUCHA ABATIBLE EN U CON PATAS 480x485 mm
Asiento mural abatible para ducha, con patas de apoy o al suelo regulables en altura, fabricado con bastidor en ace-
ro inoxidable y asiento en material plastico con acolchado y en forma de U con hueco perineal para facilitar la hi-
giene intima. Asiento de medidas 480x 485 mm. Patas con tacos de goma antideslizantes y de altura regulable en-
tre 390 y 640 mm. Totalmente instalado y ajustado al usuario; i/p.p. de tacos y tornilleria en acero inox. Conforme
a CTE DB SUA-9 e instrucciones de la DF
0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 5,42
0,300 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,34
1,000 u  Asiento mural ducha U abatible inox c/patas 168,18 168,18
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 5,25
TOTAL PARTIDA ...ttt 179,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
14.01.17 Ud PERCHA MURAL ACERO INOXIDABLE
Suministro e instalacion de percha mural de acero inoxidable. Incluido accesorios para su anclaje, limpieza y me-
dios auxiliares. Totalmente instalada segun instrucciones de la DF y detalles de Proy ecto
0,050 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 0,90
1,000 u  Percha acero inox 8,90 8,90
Sin descomposicion
REAONAEO ... ..o 0,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CENTIMOS
14.01.18 m  TUBERIA INSONORIZADA PVC 50 mm COLGADA
Suministro e instalacion de colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y residuales, de 50 mm de
diametro, unién pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, accesorios de cuelgue,
abrazaderas, tapones para registros, eftc), p.p de medios auxiliares y costes indirectos. Conforme a CTE DB HS-5.
Rematada y probada segun detalles de Proy ecto e instrucciones de la DF.
0,050 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 0,90
0,050 h  Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 0,81
1,000 m  Tubo PVC insonorizado 50 mm 5,64 5,64
0,300 Ud Codo M-H PVC insonorizado 87° 50 mm 2,88 0,86
0,100 Ud Manguito H-H PVC insonorizado 50 mm 2,56 0,26
Sin descomposicion
REAONAEO ... .ot 0,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.01.19 m  TUBERIA INSONORIZADA PVC 70 mm COLGADA
Suministro e instalacion de colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y residuales, de 70 mm de
diametro, unién pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, accesorios de cuelgue,
abrazaderas, tapones para registros, etc), p.p de medios auxiliares y costes indirectos. Conforme a CTE DB HS-5.
Rematada y probada segun detalles de Proyecto e instrucciones de la DF.

0,050 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 0,90
0,050 h  Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 0,81
1,000 m  Tubo PVC insonorizado 70 mm 6,30 6,30
0,300 Ud Codo M-H PVC insonorizado 87° 70 mm 5,40 1,62
0,100 Ud Manguito H-H PVC insonorizado 70 mm 5,10 0,51
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 0,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

14.01.20 m  TUBERIA INSONORIZADA PVC 110 mm COLGADA
Colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y residuales, de 110 mm de diametro, unién pegada,
conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1. Totalmente montada,
incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, accesorios de cuelgue, abrazaderas, tapones para regis-
tros, etc), p.p de medios auxiliares y costes indirectos. Conforme a CTE DB HS-5. Rematada y probada segun de-
talles de Proyecto e instrucciones de la DF.

0,075 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,35
0,075 h  Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 1,22
1,000 m  Tubo PVC insonorizado 110 mm 13,10 13,10
0,300 Ud Codo M-H PVC insonorizado 87° 110 mm 6,73 2,02
0,650 Ud Abrazadera isofénica tubo PVC 110 mm 4,71 3,06
Sin descomposicion
REAONAEO ... ..o 0,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

14.01.21 m  TUBERIA INSONORIZADA PVC 125 mm COLGADA
Colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y residuales, de 125 mm de diametro, unién pegada,
conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1. Totalmente montada,
incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, accesorios de cuelgue, abrazaderas, tapones para regis-
tros, eftc), p.p de medios auxiliares y costes indirectos. Conforme a CTE DB HS-5. Rematada y probada segun de-
talles de Proyecto e instrucciones de la DF.

0,075 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,35
0,075 h  Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 1,22
1,000 m  Tubo PVC insonorizado 125 mm 18,48 18,48
0,300 Ud Codo M-H PVC insonorizado 87° 125 mm 19,61 5,88
0,650 Ud Abrazadera isofonica tubo PVC 125 mm 5,18 3,37
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 0,91
TOTAL PARTIDA ..ottt 31,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.01.22 m  TUBERIA INSONORIZADA PVC 160 mm COLGADA
Colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y residuales, de 160 mm de diametro, unién pegada,
conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1. Totalmente montada,
incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, accesorios de cuelgue, abrazaderas, tapones para regis-
tros, etc), p.p de medios auxiliares y costes indirectos. Conforme a CTE DB HS-5. Rematada y probada segun de-
talles de Proyecto e instrucciones de la DF.
0,075 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,35
0,075 h  Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 1,22
1,000 m  Tubo PVC insonorizado 160 mm 27,70 27,70
0,300 Ud Codo M-H PVC insonorizado 87° 160 mm 30,96 9,29
0,500 Ud Injerto M-H 45° PVC serie B junta pegada 160 mm 17,28 8,64
0,650 Ud Abrazadera isofonica tubo PVC 160 mm 5,96 3,87
Sin descomposicion
REAONAEO ... .ot 1,57
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiieicit et 53,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
14.01.23 m  BAJANTE DE PVC INSONORIZADA 110 mm
Suministro e instalacion de bajante de PVC insonorizada, de 110 mm de didmetro, con sistema de unién por en-
chufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuacion de aguas limpias o residuales, con collarin con cierre
incorporado. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, abrazaderas, vent-
laciones, etc), p.p de medios auxiliares y costes indirectos, conforme a CTE DB HS-5. Rematada y probada se-
gun detalles de Proyecto e instrucciones de la DF.
0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,81
0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 1,63
1,000 m  Tubo PVC insonorizado 110 mm 13,10 13,10
0,300 Ud Codo M-H PVC insonorizado 87° 110 mm 6,73 2,02
0,300 Ud Injerto M-H 45° PVC serie B junta pegada 110 mm 6,53 1,96
0,750 Ud Abrazadera isofénica tubo PVC 110 mm 4,71 3,53
Sin descomposicion
REAONAEO ... 0,73
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
14.01.24 m  BAJANTE DE PVC INSONORIZADA 160 mm
Suministro e instalacion de bajante de PVC insonorizada, de 160 mm de didmetro, con sistema de union por en-
chufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuacion de aguas limpias o residuales, con collarin con cierre
incorporado. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, abrazaderas, vent-
laciones, etc), p.p de medios auxiliares y costes indirectos, conforme a CTE DB HS-5. Rematada y probada se-
gun detalles de Proyecto e instrucciones de la DF.
0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,81
0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 1,63
1,000 m  Tubo PVC insonorizado 160 mm 27,70 21,70
0,250 Ud Codo M-H PVC insonorizado 87° 160 mm 30,96 7,74
0,200 Ud Injerto M-H 45° PVC serie B junta pegada 160 mm 17,28 3,46
0,750 Ud Abrazadera isofonica tubo PVC 160 mm 5,96 4,47
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 1,42
TOTAL PARTIDA ..ottt 48,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 14.02 EQUIPOS FONTANERIA
14.02.01 Ud ACOMETIDA DE AGUA EN PE 63MM.

Suministro e instalacion de acometida de agua al inmueble desde red exterior con tuberia PE 63mm con apertura y
cierre de zanja. Equipado e instalado.

15,000 m  Tuberia de Polietleno 63mm. 2,55 38,25
10,000 m  Aperturay cierre de zanja 8,50 85,00
10,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,21 2,10
4,249 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 76,69
4,249 h  Ayudante fontanero 16,01 68,03
Sin descomposicion
REAONAEO ... ..o 8,16
TOTAL PARTIDA ..ot 278,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

14.02.02 Ud CONJUNTO CONTADOR.
Instalacién de contador general de agua 2" DN 50 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida y
al tubo de alimentacion, formada por llave de corte general de esfera de laton niquelado; grifo de comprobacion; fil-
tro retenedor de residuos; Valvula limitadora de presion; valvula de retencion de laton y llave de salida de esfera
de laton niquelado. Incluso marco y tapa de fundicion ductil para registro y demas material auxiliar. Totalmente
montada, conexionada y probada.

1,000 Ud Contador Dn50 179,33 179,33
2,000 Ud Valvula de bola de laton DN 50 (2"). 23,98 47,96
1,000 Ud Filtro con brida DN50 (2"). 34,00 34,00
1,000 Ud Valvula limitadora de presion de latén, de 2" DN 50 mm de didmet 101,52 101,52
1,000 Ud  Grifo de comprobacion de laton, para roscar, de 1". 7,83 7,83
1,000 Ud Vélvula retencion DN - 50 25,50 25,50
1,000 Ud Marco y tapa de fundicion ddctil de 40x40 cm, segin Compaiiia 11,47 11,47
Sum
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,19 1,19
4,249 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 76,69
4,249 h  Ayudante fontanero 16,01 68,03
Sin descomposicion
REAONAEO ... ..o 16,72
TOTAL PARTIDA ..ot 570,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.02.03 Ud DEPOSITO DE 3000 LITROS DE 2.630X880X1.650MM.
Suministro y colocacion de depdsito rectangular de polietileno de alta densidad, con capacidad para 3.000 litros de
agua, dotado de boca de hombre y tapas y accesorios; sistema de regulacién de llenado mediante flotador de 1"
1/2 con acople, sistema de aliviadero (contrabrida, llave de paso, tuberia de PE de 2"), indicador de nivel mecani-
co, rebosadero (DN 110) y seta de aireacion, montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionan-
do.
1,000 Ud Deposito de 3000 litros de 2.630x 880x 1.650mm. 699,75 699,75
1,000 Ud Flotador de 1" 1/2 con acople 68,84 68,84
1,000 Ud Conjunto de contrabrida 2" 16,00 16,00
1,000 Ud  Unidad Base 2" 44,73 44,73
1,000 Ud Indicador de nivel mecénico D 11,41 11,41
1,000 Ud Rebosadero DN 110 59,49 59,49
1,000 Ud Seta de aireacion de 2" con filtro antinsectos 6,48 6,48
0,500 m® Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-10 59,91 29,96
0,854 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 15,41
0,855 h  Ayudante fontanero 16,01 13,69
Sin descomposicion
REAONAEO ... ..o 29,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 994,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES
CENTIMOS
14.02.04 Ud GRUPO DE PRESION WILO SIBOOST SMART 2 HELIX VE 1603
Suministro e instalacién de grupo de presién de agua tipo wilo, modelo SiBoost Smart 2 Helix VE 1603 o similar,
para un caudal de 35 m3/h y una altura manometrica de 40 mca; Compuesto por dos bombas centrifugas v ertica-
les de alta presion de aspiracion normal y conectadas en paralelo, fabricadas en acero inoxidable y ejecucion de
rotor seco; cada bomba dispone de un conv ertidor de frecuencia; bastidor base de acero galvanizado electrolitica-
mente con amortiguadores de vibraciones de altura ajustable que proporcionan un gran aislamiento frente al ruido
propagado por estructuras sélidas; Valvula de cierre en el lado de aspiracion y en el lado de impulsién de cada
bomba; Valvula antirretorno en el lado de impulsién de cada bomba; Depésito de expansion de membrana 8 |,
PN16 con valvuleria de flujo de conformidad con la norma DIN 4807, lado de impulsion; Sensor de presion (4-20
mA), lado de impulsién; Manémetro, lado de impulsion; Control automatico de bomba mediante el Smart-Controller
(SCe), y conductos flexibles de conexion.
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobacion de su co-
rrecto funcionamiento.
1,000 Ud  Grupo de presién Wilo SiBoost Smart 2 Helix VE 1603 y accesorio 6.931,60 6.931,60
1,000 Ud Conducto flexible de conexién 24,14 24,14
4,207 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 75,94
2,103 h  Ayudante fontanero 16,01 33,67
Sin descomposicion
REAONAEO ... 213,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 7.278,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.02.05 Ud COLECTOR EN POLIPROPILENO PN16 DE 160 MM DE DIAMETRO EXTERIOR.
Suministro e instalacion de colector en Polipropileno PN16 de 160 mm de diametro exterior, para agua fria, con sa-
lidas de 125, 110y 75; Incluso pp de pequefio material y de accesorios.
1,000 m  Tuberia de Polipropileno PN16 de 160 mm de didmetro ex terior. 84,40 84,40
80,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 81,60
2,550 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 46,03
2,550 h  Ayudante fontanero 16,01 40,83
Sin descomposicion
REAONAEO ... . 7,64
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 260,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
SUBCAPITULO 14.03 TUBERIAS AGUA FRIA
14.03.01 m  TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 125 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS
Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, formada por tubo de polipropileno copolimero random
(PP-R), de 125 mm de diametro exterior, PN=20 atm y 20,8 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 m  Tuberia de Polipropileno PN20 de 125 mm de didmetro exterior. 61,73 61,73
3,300 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 3,37
0,110 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,99
0,110 h  Ayudante fontanero 16,01 1,76
Sin descomposicion
REdONdEO.........co e 2,08
TOTAL PARTIDA ..ot 70,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
14.03.02 m  TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 110 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS
Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolimero random (PP-R), de 110 mm de diametro exterior, PN=20 atm y 18,4 mm de espesor. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexio-
nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
1,000 m  Tuberia de Polipropileno PN20 de 110 mm de didmetro exterior. 47,33 47,33
3,300 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 3,37
0,102 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,84
0,102 h  Ayudante fontanero 16,01 1,63
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 1,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 55,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO

SUBTOTAL IMPORTE

14.03.03

m  TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 90 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS

Suministro y montaje de tuberfa para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolimero random (PP-R), de 90 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 15,0 mm de espesor. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexio-
nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este

precio).
1,000 m  Tuberia de Polipropileno PN20 de 90 mm de didmetro exterior. 31,42 31,42
3,300 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 3,37
0,093 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,68
0,093 h  Ayudante fontanero 16,01 1,49
Sin descomposicion
RedONdE0.........co o 1,15
TOTAL PARTIDA ...t 39,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CENTIMOS
14.03.04 m  TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 75 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS
Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolimero random (PP-R), de 75 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 12,5 mm de espesor. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexio-
nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
1,000 m  Tuberia de Polipropileno Pn20 de 75 mm de diametro exterior. 20,25 20,25
1,900 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 1,94
0,085 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,53
0,085 h  Ayudante fontanero 16,01 1,36
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 0,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
14.03.05 m  TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 63 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS
Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolimero random (PP-R), de 63 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 10,5 mm de espesor. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexio-
nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
1,000 m  Tuberia de Polipropileno Pn20 de 63 mm de didmetro ex terior. 13,39 13,39
1,600 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 1,63
0,076 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,37
0,076 h  Ayudante fontanero 16,01 1,22
Sin descomposicion
REAONAEO ... .t 0,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.03.06 m  TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 50 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS
Suministro y montaje de tuberfa para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolimero random (PP-R), de 50 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 8,4 mm de espesor. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexio-
nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
1,000 m  Tuberia de Polipropileno Pn20 de 50 mm de didmetro exterior. 8,93 8,93
1,500 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 1,53
0,068 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,23
0,068 h  Ayudante fontanero 16,01 1,09
Sin descomposicion
RedONdE0.........co o 0,39
TOTAL PARTIDA ..ot 13,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
14.03.07 m  TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 40 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS
Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolimero random (PP-R), de 40 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 6,7 mm de espesor. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexio-
nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
1,000 m  Tuberia de Polipropileno Pn20 de 40 mm de diametro exterior. 5,85 5,85
1,250 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 1,28
0,059 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,06
0,059 h  Ayudante fontanero 16,01 0,94
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 0,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
14.03.08 m  TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 32 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS
Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolimero random (PP-R), de 32 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 5,4 mm de espesor. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexio-
nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
1,000 m  Tuberia de Polipropileno Pn20 de 32 mm de didmetro exterior. 3,60 3,60
1,250 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 1,28
0,051 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 0,92
0,051 h  Ayudante fontanero 16,01 0,82
Sin descomposicion
REAONAEO ... .t 0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.03.09 m  TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 25 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS
Suministro y montaje de tuberfa para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolimero random (PP-R), de 25 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 4,2 mm de espesor. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexio-
nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este

precio).
1,000 m  Tuberia de Polipropileno Pn20 de 25 mm de didmetro exterior. 2,30 2,30
1,250 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 1,28
0,051 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 0,92
0,051 h  Ayudante fontanero 16,01 0,82
Sin descomposicion
RedONdE0.........co o 0,16
TOTAL PARTIDA ...t 5,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

14.03.10 m  TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 20 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS
Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolimero random (PP-R), de 20 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 3,4 mm de espesor. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexio-
nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este

precio).
1,000 m  Tuberia de Polipropileno Pn20 de 20 mm de diametro exterior. 1,26 1,26
1,250 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 1,28
0,051 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 0,92
0,051 h  Ayudante fontanero 16,01 0,82
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

SUBCAPITULO 14.04 TUBERIAS AGUA CALIENTE

14.04.01 m  TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 90 MM DE DIAMETRO EXTERIOR PARA
Suministro y montaje de tuberfa para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolimero random (PP-R), de 90 mm de diametro exterior, PN=20 atm y 15,5 mm de espesor. Incluso con
aislamiento tubular con elastomero extruido de 35mm de espesor, p/p de material auxiliar para montaje y sujecién
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instalado-
ra mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1,000 m  Tuberia de Polipropileno PN20 de 90 mm de didmetro ex terior. 31,42 31,42
1,000 m  Aislamiento tubular de elastomero extruido de 35 mm de espesor 18,17 18,17
3,500 Ud Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra de las tuber 1,02 3,57
0,085 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,53
0,085 h  Ayudante fontanero 16,01 1,36
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 1,69
TOTAL PARTIDA ..ottt 57,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

25 de mayo de 2021 Pagina 18



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.04.02 m  TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 75 MM DE DIAMETRO EXTERIOR PARA
Suministro y montaje de tuberfa para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolimero random (PP-R), de 75 mm de diametro exterior, PN=20 atm y 12,5 mm de espesor. Incluso con
aislamiento tubular con elastomero extruido de 35mm de espesor, p/p de material auxiliar para montaje y sujecién
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instalado-
ra mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 m  Tuberia de Polipropileno Pn20 de 75 mm de didmetro exterior. 20,25 20,25
1,000 m  Aislamiento tubular de elastomero extruido de 35 mm de espesor 11,82 11,82
3,500 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 3,57
0,085 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,53
0,085 h  Ayudante fontanero 16,01 1,36
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 1,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 39,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CENTIMOS
14.04.03 m  TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 63 MM DE DIAMETRO EXTERIOR PARA
Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolimero random (PP-R), de 63 mm de didametro exterior, PN=20 atm y 10,5 mm de espesor. Incluso con
aislamiento tubular con elastomero extruido de 35mm de espesor, p/p de material auxiliar para montaje y sujecién
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instalado-
ra mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 m  Tuberia de Polipropileno Pn20 de 63 mm de didmetro exterior. 13,39 13,39
1,000 m  Aislamiento tubular de elastomero extruido de 35 mm de espesor 10,97 10,97
3,500 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 3,57
0,076 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,37
0,076 h  Ayudante fontanero 16,01 1,22
Sin descomposicion
REAONAEO ... ..o 0,93
TOTAL PARTIDA ..ottt 31,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
14.04.04 m  TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 50 MM DE DIAMETRO EXTERIOR PARA
Suministro y montaje de tuberfa para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolimero random (PP-R), de 50 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 8,4 mm de espesor. Incluso con ais-
lamiento tubular con elastomero extruido de 35mm de espesor, p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a
la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 m  Tuberia de Polipropileno Pn20 de 50 mm de diametro exterior. 8,93 8,93
1,000 m  Aislamiento tubular de elastomero extruido de 35 mm de espesor 10,01 10,01
3,500 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 3,57
0,068 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,23
0,068 h  Ayudante fontanero 16,01 1,09
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 0,75
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 25,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.04.05 m  TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 40 MM DE DIAMETRO EXTERIOR PARA
Suministro y montaje de tuberfa para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolimero random (PP-R), de 40 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 6,7mm de espesor. Incluso con aisla-
miento tubular con elastomero extruido de 35mm de espesor, p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 m  Tuberia de Polipropileno Pn20 de 40 mm de diametro exterior. 5,85 5,85
1,000 m  Aislamiento tubular de elastomero extruido de 35 mm de espesor 8,74 8,74
3,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 3,06
0,059 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,06
0,059 h  Ayudante fontanero 16,01 0,94
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 0,60
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
14.04.06 m  TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 32 MM DE DIAMETRO EXTERIOR PARA
Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolimero random (PP-R), de 32 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 5,4 mm de espesor. Incluso con ais-
lamiento tubular con elastomero extruido de 30mm de espesor, p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a
la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 m  Tuberia de Polipropileno Pn20 de 32 mm de didmetro ex terior. 3,60 3,60
1,000 m  Aislamiento tubular de elastomero extruido de 30 mm de espesor 7,57 7,57
3,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 3,06
0,051 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 0,92
0,051 h  Ayudante fontanero 16,01 0,82
Sin descomposicion
REAONAEO ... ..o 0,48
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
14.04.07 m  TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 25 MM DE DIAMETRO EXTERIOR PARA
Suministro y montaje de tuberfa para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolimero random (PP-R), de 25 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 4,2 mm de espesor. Incluso con ais-
lamiento tubular con elastomero extruido de 30mm de espesor, p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a
la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 m  Tuberia de Polipropileno Pn20 de 25 mm de diametro exterior. 2,30 2,30
1,000 m  Aislamiento tubular de elastomero extruido de 30 mm de espesor 6,30 6,30
3,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 3,06
0,042 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 0,76
0,042 h  Ayudante fontanero 16,01 0,67
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 0,39
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 13,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.04.08 m  TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 20 MM DE DIAMETRO EXTERIOR PARA
Suministro y montaje de tuberfa para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolimero random (PP-R), de 20 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 3,4 mm de espesor. Incluso con ais-
lamiento tubular con elastomero ex truido de 30mm de espesor, p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a
la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 m  Tuberia de Polipropileno Pn20 de 20 mm de didmetro exterior. 1,26 1,26
1,000 m  Aislamiento tubular de elastomero extruido de 30 mm de espesor 5,64 5,64
3,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 3,06
0,034 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 0,61
0,034 h  Ayudante fontanero 16,01 0,54
Sin descomposicién
REAONAEO ... .o 0,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 14.05 LLAVES
14.05.01 Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 125 (5").
Suministro e instalacion de valvula de bola DN125 (5") de diametro. Totalmente montada, conexionada y probada.
1,000 Ud Valvula de bola de laton DN 125 (5"). 187,40 187,40
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria 1,19 1,19
0,085 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,53
0,085 h  Ayudante fontanero 16,01 1,36
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 5,79
TOTAL PARTIDA ..ottt 197,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
14.05.02 Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 110 (4").
Suministro e instalacion de véalvula de bola DN110 (4") de diametro. Totalmente montada, conexionada y probada.
1,000 Ud Valvula de bola de latén DN 110 (4"). 121,73 121,73
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria 1,19 1,19
0,085 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,53
0,085 h  Ayudante fontanero 16,01 1,36
Sin descomposicion
RedONdE0.........co i 3,80
TOTAL PARTIDA ..ot 129,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
14.05.03 Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 90 (3").
Suministro e instalacion de valvula de bola DN90 (3") de didmetro. Totalmente montada, conexionada y probada.
1,000 Ud Valvula de bola de laton DN 90 (3"). 78,51 78,51
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria 1,19 1,19
0,085 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,53
0,085 h  Ayudante fontanero 16,01 1,36
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 2,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 85,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.05.04 Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 75 (2 1/2").
Suministro e instalacion de vélvula de bola DN90 (2 1/2") de diametro. Totalmente montada, conexionada y proba-
da.
1,000 Ud VAlvula de bola de latén DN 75 (2 1/2"). 66,30 66,30
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria 1,19 1,19
0,085 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,53
0,085 h  Ayudante fontanero 16,01 1,36
Sin descomposicion
REAONAEO ... . 2,12
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 72,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
14.05.05 Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 63 (2 1/2").
Suministro e instalacion de vélvula de bola DN63 (2 1/2") de diametro. Totalmente montada, conexionada y proba-
da.
1,000 Ud VAlvula de bola de latén DN 63 (2 1/2"). 55,77 55,77
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria 1,19 1,19
0,085 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,53
0,085 h  Ayudante fontanero 16,01 1,36
Sin descomposicion
REdONdEO.........co i 1,81
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 61,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
14.05.06 Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 50 (2").
Suministro e instalacion de vélvula de bola DN50 (2") de didmetro. Totalmente montada, conexionada y probada.
1,000 Ud Valvula de bola de laton DN 50 (2"). 23,98 23,98
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria 1,19 1,19
0,085 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,53
0,085 h  Ayudante fontanero 16,01 1,36
Sin descomposicién
REAONAEO ... ..o 0,85
TOTAL PARTIDA ..ottt 28,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
14.05.07 Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 40 (1 1/2").
Suministro e instalacién de véalvula de bola DN40 (1 1/2") de diametro. Totalmente montada, conexionada y proba-
da.
1,000 Ud Valvula de bola de laton DN 40 (1 1/2"). 16,91 16,91
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria 1,19 1,19
0,085 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,53
0,085 h  Ayudante fontanero 16,01 1,36
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 0,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.05.08 Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 32 (1 1/4").
Suministro e instalacion de véalvula de bola DN32 (1 1/4") de diametro. Totalmente montada, conexionada y proba-
da.
1,000 Ud Valvula de bola de latén DN 32 (1 1/4"). 9,81 9,81
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria 1,19 1,19
0,085 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,53
0,085 h  Ayudante fontanero 16,01 1,36
Sin descomposicion
RedONAEO......veiiiiiiieciie s 0,42
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 14,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

14.05.09 Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 25 (1%).
Suministro e instalacion de vélvula de bola DN25 (1") de didmetro. Totalmente montada, conexionada y probada.

1,000 Ud Valvula de bola de laton DN 25 (1"). 7,22 7,22

1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria 1,19 1,19

0,085 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,53

0,085 h  Ayudante fontanero 16,01 1,36

Sin descomposicion

REAONAEO ... .o 0,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

14.05.10 Ud LLAVE DE ESCUADRA DN 20 (3/4").
Suministro e instalacién de valvula de escuadra de 3/4" de diametro. Totalmente montada, conexionada y proba-
da.
1,000 Ud Llave de escuadra DN20 (3/4") 3,31 3,31
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,19 1,19
0,085 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,53
0,085 h  Ayudante fontanero 16,01 1,36
Sin descomposicion
REAONAEO ... ..o 0,22
TOTAL PARTIDA ...ttt 7,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

14.05.11 Ud REGULADOR AUTOMATICO DE CAUDAL K-FLOW K1'S
Suministro e instalacién de regulador automatico de caudal, tipo sedical, modelo K1 S 15/20/25p, segln esquemas.
Incluso pp de pequefio material y accesorios,totalmente montado, conexionado y probado.

1,000 Ud Regulador automatico de caudal K-flow K1 S 41,05 41,05
0,212 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 3,83
0,212 h  Ayudante fontanero 16,01 3,39
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 1,46
TOTAL PARTIDA ..ottt 49,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 14.06 SISTEMA DE RIEGO
14.06.01 m  TUBERIA DE POLIETILENO DE 40 MM Y 6 BARES DE PRESION
Suministro y montaje de tuberia para instalacion de riego, enterrada formada por tuberia de polietleno de 40 mm de
diametro exterior y 6 bares de presion. Incluso p/p de material auxiliar para montaje, accesorios y piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 m  Tuberia de Polietileno de 40 mmy 6 bares de presion 0,71 0,71
0,200 m  Accesorios Tuberia Polietleno 0,71 0,14
0,025 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 0,45
0,025 h  Ayudante fontanero 16,01 0,40
Sin descomposicion
RedONdE0.........co o 0,05
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiii et 1,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
14.06.02 m  TUBERIA DE POLIETILENO DE 25 MM Y 6 BARES DE PRESION
Suministro y montaje de tuberia para instalacion de riego, enterrada formada por tuberia de polietleno de 25 mm de
diametro exterior y 6 bares de presién. Incluso p/p de material auxiliar para montaje, accesorios y piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 m  Tuberia de Polietileno de 25 mmy 6 bares de presién 0,60 0,60
0,200 m  Accesorios Tuberia Polietleno 0,60 0,12
0,025 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 0,45
0,025 h  Ayudante fontanero 16,01 0,40
Sin descomposicion
REdONdEO.........co i 0,05
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie it 1,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
14.06.03 m  TUBERIA DE GOTEO INSERTADO DE 16 MM CADA 33MM
Suministro y montaje de tuberia de goteo insertado de 16 mm cada 33mm; Incluso p/p de material auxiliar para
montaje, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 m  Tuberia de goteo insertado de 16 mm cada 33mm 0,17 0,17
0,500 m  Accesorios Tuberia de goteo 0,17 0,09
0,013 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 0,23
0,013 h  Ayudante fontanero 16,01 0,21
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.06.04 Ud ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA
Suministro e instalacion de llave, electrovalvula de 24V y 1"y reductor de presion en arqueta de PVC; Incluso pp
de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado
1,000 Ud Llave de bola de PVC de 1" 8,50 8,50
1,000 Ud Electrovéalvula para riego 24V 1" 20,40 20,40
1,000 Ud Reductor de presion para riego de goteo 9,35 9,35
1,000 Ud Arqueta Enterrada para riego de PVC 13,60 13,60
0,851 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 15,36
0,851 h  Ayudante fontanero 16,01 13,62
Sin descomposicién
REAONAEO ... .o 2,44
TOTAL PARTIDA ..ot 83,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
14.06.05 Ud ARQUETA DE RIEGO TIPO MADIRD
Suministro e instalacién de arqueta de riego tipo Madrid; Incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente
montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Arqueta de Riego tipo Madrid 84,99 84,99
0,851 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 15,36
0,851 h  Ayudante fontanero 16,01 13,62
Sin descomposicion
REAONAEO ... 3,44
TOTAL PARTIDA ..ottt 117,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
14.06.06 Ud ARQUETA CON LLAVE
Suministro e instalacion de arqueta con llave; Incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente montado,
conexionado y probado
1,000 Ud Llave de bola de PVC de 1" 8,50 8,50
1,000 Ud Arqueta Enterrada para riego de PVC 13,60 13,60
0,852 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 15,38
0,853 h  Ayudante fontanero 16,01 13,66
Sin descomposicion
REAONAEO ... ..o 1,54
TOTAL PARTIDA ..ot 52,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
14.06.07 Ud CENTRALITA PROGRAMABLE PARA RIEGO DE 4 ZONAS
Suministro e instalacién de centralita programable para riego de 4 Zona, salida a 24V, tipo Rain Bird RZX6i o simi-
lar; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente montada, conexionada y probada
1,000 Ud Centralita programable para riego de 4 Zonas 50,99 50,99
0,852 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 15,38
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 2,00
TOTAL PARTIDA ...ttt 68,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.06.08 Ud CABLE DE SENAL PARA RIEGO DE 2X1,5 MM2
Suministro e instalacion de cable de sefial para riego de 2x1,5 mmz2, bajo tubo y zanja; Incluso pp de pequefio ma-
terial y accesorios
2,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 0,36
1,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 0,22
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,013 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,22
Sin descomposicion
REAONAEO ... . 0,03
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 1,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CENTIMOS
14.06.09 Ud CONJUNTO CONTADOR RIEGO
Instalacién de contador de riego DN 40 mm, formada por llave de corte de esfera de laton niquelado y llave de sa-
lida de esfera de latén niquelado. Incluso material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.
1,000 Ud  Contador DN40 101,99 101,99
2,000 Ud Valvula de bola de latén DN 40 (1 1/2"). 16,91 33,82
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,19 1,19
4,249 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 76,69
4,249 h  Ayudante fontanero 16,01 68,03
Sin descomposicion
REAONAEO ... 8,51
TOTAL PARTIDA ...t 290,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
SUBCAPITULO 14.07 INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO
14.07.01 m  TUBO DE COBRE 16/18
Suministro e instalacion de tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" (15,9mm) de didmetro, de 16mm de didmetro inte-
rior y 15 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminacion de rebabas, proteccion de los extremos con cinta ais-
lante, realizacién de curvas, abocardado, vaciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Total-
mente montada, conexionada y probada.
1,000 m  Tubo de cobre 16/18 4,25 4,25
0,212 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 3,83
Sin descomposicion
REAONAEO ... .t 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
14.07.02 m  TUBO DE COBRE 20/22
Suministro e instalacion de tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" (19,1mm) de didmetro, de 20mm de didmetro inte-
rior y 15 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminacion de rebabas, proteccién de los extremos con cinta ais-
lante, realizacion de curvas, abocardado, vaciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y fjaciones. Total-
mente montada, conexionada y probada.
1,000 m  Tubo de cobre 20/22 7,08 7,08
0,212 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 3,83
Sin descomposicion
REdONdE0.........co o 0,33
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 11,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.07.03 Ud TOMAS RAPIDAS DE AIRE A PRESION
Suministro e instalacion de tomas rapidas de aire a presion de 1/4" de acero templado y zincado; incluso pp de pe-
quefio material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Toma rapida de aire a presion 10,00 10,00
1,000 Ud Accesorios de toma rapida de aire a presion 2,50 2,50
0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 9,03
Sin descomposicion
REAONAEO ... 0,66
TOTAL PARTIDA ..ot 22,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO 14.08 INSTALACION ASPIRACION SILLONES DENTALES
14.08.01 m  TUBERIA DE POLIETILENO RETICULADO SERIE 5 DE 25 MM DE DIAMETRO E
Suministro y montaje de tuberia para alimentacién de agua potable, formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 25 mm de didmetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso
p/p de elementos de montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales, y demas material auxiliar. To-
talmente montada, conexionada y probada.
1,000 m  Tuberia de polietileno reticulado serie 5 de 25 mm de diametro e 2,90 2,90
1,250 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 1,28
0,051 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 0,92
0,051 h  Ayudante fontanero 16,01 0,82
Sin descomposicion
REAONAEO ... .o 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CENTIMOS
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