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1.- PROMOTOR
Junta de Catilla y Ledn, Consejeria de Educacion

2.- EMPLAZAMIENTO
Avda. Via Romas/ny C/. Terminillo 16
Segovia

3.- OBJETO DEL PROYECTO

Es objeto de éste proyecto la descripcion, cdlculo y definicion de planos vy
esgquemas necesarios para la ejecucion de la obra de instalaciéon interior de
gas, asi como la trascripcidon de las recomendaciones e instrucciones
necesarias para el buen funcionamiento, mantenimiento y revision de la
instalacion, dentro del el edificio proyectado que serd destinado a Instituto de
Educacion Secundaria donde se impartirdn Ciclos formaticos, situado en el
emplazamiento antes citado.

4.- NORMATIVA CONSIDERADA

Reglamento Técnico de Distribucion vy Utilizacion de Combustibles
Gaseosos vy sus Instrucciones Técnicas Complementarias ICG 01 a 11 ( RD
919/2006 de 28 de Julio).

Normas UNE 60.60670 y ofras que sean de aplicacion obligada

Especificaciones Técnicas de la Empresa suministradora.

5.- COMBUSTIBLE
Gas Natural que serd suministrado desde las redes de distribucion; opcidon esta
mas ventajosa por sus cualidades de:
Alto rendimiento energético
Ausencia de contfaminacion
Comodidad y limpieza de utilizacion
Mantenimiento reducida de las instalaciones
Caracteristicas
Gas combustible de la 2° familia
Incoloro



UTE: LUIS FERREIRA VILLAR CARLOS FERREIRA BORREGO

WY Junta de

) , Castilla y Leén

PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS DE UN EDIFICIO PARA CICLOS Candsjans ds Edusscian
FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

No toxico

Menor densidad que el aire (0,6)

Combustion completa y limpia

Alto poder calorifico (10 termias /m3)

Composicion: Metano 86%
Etano 12%
Nifrogeno 1%
Hidroc. superiores 1%

é.- EMPRESA DISTRIBUIDORA

El suministro de gas se realiza a través de la red de distribucion de gas natural
en la zona siendo Nedgia Castilla y Ledn S.A. (grupo Gas Natural Fensoaq) la
encargada de este suministro.

7.- ACOMETIDA

La acometida la realizard la distribuidora desde su red mas proxima a la presion
operativa citada de entre 2 y 4 bar, (antes denominada MPB ), por la Avda. Via
Roma, teniendo la instalacidn comienzo en la llave general de corte situada en
la acera desde la que se acomete a la llave general, regulador de primera
etapa, contador y llave de donde partird la instalacion receptora que es objeto
de este documento.

8.- CLASIFICACION
Conforme establece la norma UNE 606070-1 la instalacion objeto de este
documento se considera instalacion receptora y al objeto de su clasificacion
atendiendo a la forma de suministro pertenece a las alimentadas desde una
red de distribucion.

La presion mdxima de operacion MPO en acometida interior estard
comprendida entre 2 y 4 bar, siendo la presion de la instalacion interior MOP <
0,1 bar.
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9.- PROGRAMA DE NECESIDADES
Sala de calderas
6 Calderas murales Buderux Logamax plus o equivalente
GB162(V2)100
Potencia nominal 6 x100600 KW
Gasto 54,55 m3/h

10.- PRESIONES

En la conexidon de entrada de gas a los aparatos, la presion no debe de ser
inferior a la minima establecida para cada familia de gas en la norma UNE-EN
43.

Red de alimentacion exterior MOP < 5 bar
Presion mdaxima de operacion 4 bar
Instalacién receptora MOP < 0,1 bar
Presion alimentacion interior 55 mbar

Presion minima en llave de aparato 20 mbar

11.- REDES
Acometida PE/enterrado
Instalacion interior Acero/superficial/21/2

Emplazamiento

Desde el armario situado en el cerramiento de parcela que alojard la llave de
enfrada, el filtro, el regulador de la primera etapa y la medida arranca la
tuberia de la instalacion comuin por el cerramiento interior a 3 m de alturg,
derivando a la sala de calderas.

Antes de la enfrada a la sala de calderas se dispondrd de una llave y de
electrovdlvula de corte, partiendo desde esta la tuberia hacia el interior
finalizando en las llaves de caldera.
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En el caso de paralelismo enfre las canalizaciones de gas con ofras, la
distancia minima entre la generatriz principal mas proxima  de  las
canalizaciones a considerar serd de 0,2 m.

Cuando no puedan mantenerse las distancias minimas entre secciones antes
descritas, deben interponerse pantallas de fibrocemento, material cerdmico,
goma, amianto, pldstico o similar en caracteristicas mecdnicas y dieléctricas.

Tuberias

Las redes, comenzando en la llave general de corte y acabando en la
alimentacién a los colectores de calderas se ejecutardn mediante tubos de
acero negro fabricado a partir de banda de acero laminado en caliente y
soldadura longitudinal, con dimensiones y caracteristicas segun UNE 36864, sus
accesorios para unién, reducciéon, derivaciones, cambios de direccion, etc.,
serdn de acero compatible con el ftubo y construidos conforme a
especificaciones de la norma UNE-EN 10242,

Llaves

Las llaves serdn de seccion segun esquema, serdn estancas a la presion de
prueba de la instalacion, no tendrdn juntas de estopa o de vibras vegetales y
estardn provistas de topes para las posiciones de abierfo o cerrado,
preferentemente serdn llaves de Y4 de vuelta entre la posicidon de cerrada vy la
posicion de abierta.

11.- EQUIPOS DE LA INSTALACION
Primera etapa
Llave enfrada
Filtro
Regulador 4 / 0,55 bar, entrada 1" salida 21/2" con seguridad max./min.
Toma de presion
Mandmetro con pulsador
Contador Gé5
Llave
Toma de presion
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Electrovdlvula sala de calderas
Electrovalvula DN 50
Tension 230V
Presion max. 500 mbar

Alimentacion gas calderas
Llave general
Llaves reductores
Reductores de baja presion

Caudal 50 m3/h
Presion enfrada 55 mbar
Presion salida 20 mbar
Seguridad minima

Toma de presion
Mandmetros con pulsimetro
Toma de presion

Llaves de calderas

12.- APARATOS DE GAS

Segun la clasificacion establecida en UNE 60670-6, los equipos de la sala de
calderas serdn de evacuacion conducida vy firo forzado correspondiendo con
tipo B.

13.- REQUISITOS DE INSTALACION

Sala de calderas

La sala satisface las especificaciones establecidas en DB Sl para local de riesgo
especial. El cerramiento exterior segun plano de arquitectura MCO1 fipo
carpinteria CE18 es un blogue de carpinteria de é6x2,4 m construido en lamas;
este cerramiento en su conjunto de 14,4 m2 serd la disposicion constructiva de
baja resistencia que supera en superficie la minima requerida

Esta superficie minima deberd ser superior a la centésima parte del volumen del
local en m3, con un minimo de 1 m2.
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Supeificie local Altura Volumen
(m2) (m) (m3)
32,42 2,8 90,77

La superficie minima de baja resistencia mecdnica deberia de ser de 1,00 m2,
pero como se proyecta que todo el paramento exterior de la sala de calderas
sea una rejilla de lamas esto nos garantiza unas dimensione superiores del
cerramiento en comunicacion directa con el exterior.

Al estar el cerramiento construido mediante lamas en el que el 28% del mismo
es superficie liore de enfrada de aire, nos garantiza el paso del aire para la
perfecta combustion del gas en los quemadores y para la ventilacion general
del local. Este ceramiento tendrd una puerta integrada en el mismo con
dimensiones 0,9x2 m, y dispondrd de cerradura con llave desde el exterior y
dispositivo de apertura facil desde el interior.

En el frente exterior de la puerta de la sala figurard la siguiente inscripcion:

SALA DE MAQUINAS
GENERADORES DE GAS
PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA AL SERVICIO

14.- VENTILACIONES

Aire para combustion y ventilacion de sala calderas

Dado que el combustible empleado en la sala de calderas es gaseoso, en el
diseno interior del recinto y en su ventilacion se tendrd en cuenta lo establecido
en la norma UNE 60601 de fitulo: “Salas de mdaquinas y equipos autdénomos de
generacion de calor o frio o para cogeneracion, que utilizan combustibles
gaseoso”. En esta norma se establece el sistema de ventilacion y de seguridad
a emplear para la sala; siguiendo las pautas de verificacidn que nos establece
la tabla 1 tendremos:

Tipo de edifico nueva construccion

Tipo de gas menos denso que el aire (gas natural)
Emplazamiento sobre primer sétano

Superficie de baja resistencia  Si

Sistema de ventilacion Natural segun 7.1.1

Emplazamiento posible Si
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Ventilacion natural

Se utilizara el sistema de enfrada de aire por orificios practicados en paredes
exteriores conforme establece el apartado 7.1.1 de la norma UNE 60601 en la
que la superficie del orificio serd de 5 cm?2 por cada kW, con lo que tendremos

Qv =5cm?2 x 600 kW = 3.000 cm?2

La rejilla en contacto permanente con el exterior de la sala de calderas tiene
una superficie libre Util de 40.000 cm?2 (14,4 m2 x 28% segun apartado 13).

15.- EVACUACION PRODUCTOS DE COMBUSTION
Las salidas de humos de las calderas estdn conectadas a dos chimeneas con
salida a la cubierta del edificio.

16.- MEDIDAS ADICIONALES DE SEGURIDAD

En la sala de calderas se proyecta un sistema automdatico de corte de gas
mediante la instalacidn de una centralita con dos detectores de fugas
conectados a una electro valvula con llave de corte intercalada en el tubo
general de alimentacion a la sala en el exterior, de manera que ante la posible
fuga se producird el corte automatico del suministro de gas las calderas.

17.- CENTRAL DE ALARMAS
Se proyecta un central de alarmas tipo Fidegas para dos sondas, alimentacion
230V, rearme manual.

18.- PRUEBAS

Las pruebas se consideran correctas si no se observa una disminucion de la
presion, transcurrido el periodo de tiempo que se indica segun MOP, desde el
momento en que se efectud la primera lectura.

2 bar < MOP < 5 bar

Presion de prueba >1,40 MOP
Tiempo de prueba 60 minutos

10
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La prueba debe ser verificada con un manémetro de rango 0 a 10 bar, clase 1,
didmetro 100 mm o un mandmetro electronico o digital o manotermdgrafo del
mismo rango y caracteristicas. El tiempo de prueba se puede reducir a 30 min
en tramos inferiores a 20 m en instalaciones individuales.

0,1 bar < MOP < 2 bar
Presion de prueba >1,75 MOP
Tiempo de prueba 30 minutos

La prueba debe ser verificada con un mandmetro de rango 0 bar a é bar, clase
1, didmetro 100 mm o un mandmetro electronico o digital o manotermografo
del mismo rango y caracteristicas.

MOP < 0,1 bar
Presion de prueba >2,5 MOP
Tiempo de prueba 15 minutos

La prueba debe ser verificada con un mandmetro de rango 0 bar a 1 bar, clase
1, digdmetro 100 mm o un mandmetro electronico o digital o manotermografo
del mismo rango y caracteristicas. Cuando la prueba se realice con una
presion de hasta 0,05 bar, ésta se debe verificar con un mandmetro de
columna de agua en forma de U con escala +-500 mca como minimo o
cualquier otro dispositivo, con escala adecuada, que cumpla el mismo fin. El
tiempo de prueba puede ser de 10 min si la longitud del framo a probar es
inferiora 10 m.

Comprobacion de la estanqueidad en los conjuntos de regulacién

La estanquidad de las uniones de los elementos que componen el conjunto de
regulacion y de las uniones de entrada y salida, tanto del regulador como de
los contadores, se debe comprobar a la presion de operacion correspondiente
mediante detectores de gas, aplicacion de agua jabonosa, u otro método
similar.

Puesta en servicio

Cuando se proceda al llenado de gas de la canalizacion se hard de manera
gue se evite la formacion de mezcla aire-gas comprendida entre los limites de
inflamabilidad del gas. Para ello, siempre que sea posible, se separardn ambos
fluidos con un tapdédn de gas inerte o un piston de purga. A falta de ambos

11
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medios, la infroduccidn del gas en la exiremidad de la

canalizacion se

efectuard a una velocidad igual o inferior a 5m/seg para reducir el riesgo de

mezcla inflamable en la zona de contacto.

19 CALCULO REDES
De la aplicaciéon de la féormula Renouard lineal

PA - PB =23.200 x ds x L x Q1,82/D4,82

resulta:
Tramo: armario primera etapa a regulador segunda etapa
Presion absoluta inicial: 1.055
Presion relativa inicial: 0.055
Densidad: 0.6
Longitud (km): 0.015
Caudal: 54,55 m3/h
Didmetro (mm): 68,8
Presion absoluta final: 1.05448
Velocidad: 4,02 m/s

Tramo regulador segunda etapa a caldera mdas desfavorable

Presion absoluta inicial: 1.020
Presion relativa inicial: 0.020
Densidad: 0.6

Longitud (km): 0.008
Caudal: 9.09 m3/h

Didmetro (mm): 27,2

Presion absoluta final: 1.019

SUPERVISADO-
SERVICIO DE

Velocidad: 4,29 m/s T NS
surervisano EDUCACION JCYL
Fecha supervision
17/12/2021
) Salamanca, mayo de 2021
f /
7 _% o | ’
|
Fdo: Luis Ferreira Villar Fdo: Carlos Ferreira Borrego Fdo: Victor J. Zato Nufo-Beato
Arquitecto Arquitecto Ingeniero Técnico Industrial
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1.- AUTORIDAD Y FACULTADES DEL DIRECTOR FACULTATIVO

1.1.- Interpretacion del proyecto

La interpretacidon del proyecto, en su mds amplio sentido, corresponde
exclusivamente al Ingeniero Director de las obras o técnico en quien delegue,
quien facilitard cuantas aclaraciones estime necesarias durante la realizacién
de los trabajos.

1.2.- Copias autorizadas

El adjudicatario podrd a su costa, sacar cuantas copias estime necesarias de
este proyecto, pudiendo ser autorizadas por el Ingeniero Director de las obras a
peticiéon de aquel.

1.3.- Obras no previstas

La Direccion Facultativa queda autorizada para modificar cualquier clase de
obra durante la ejecucidén de las mismas, verificando el aumento de precios
oportuno, siempre que el conjunto no haya aumentado el presupuesto.

En caso de que dicho presupuesto deba ser aumentado, por condiciones
técnicas o estéticas que aconsejen la inclusion de partidas no previstas en
principio, el instalador deberd redactar a propuesta de la Direccion facultativa,
el presupuesto adicional correspondiente, antes de la ejecucidén de las obras
en cuestion. Este adicional, caso de resultar conforme, serd firmado por la
propiedad, el instalador y la Direccién Técnica.

1.4.- Modificaciones
El montaje se realizard ajustdndose a los planos y direccion facultativa.

Cuando sea necesario intfroducir modificaciones, se solicitard el permiso del
Director facultativo.

Igualmente la sustituciéon por otros de los materiales o aparatos indicados en el
proyecto, deberd ser aprobado por dicha direccion.
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2.- PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LA OBRA Y ASISTENCIA A LA DIRECCION
FACULTATIVA

El instalador a quien se encomienda la ejecucion de las obras a que se refiere
este proyecto, deberd atender en todo momento las érdenes verbales o
escritas que le transmita la direccién facultativa.

El instalador pondrd al frente de la obra y por su cuenta una persona
suficientemente capacitada, que serd quien vigile, sincronice y organice, de
acuerdo con las érdenes recibidas, los trabajos a realizar, firmando el enterado
al pie de dichas obras en caso de serle fransmitidas por escrito.

Igualmente, el instalador queda obligado a hacer todo lo que sea necesario
para la realizacion de las instalaciones, aun en el caso de que no esté
textualmente expresado en el proyecto, siempre que sin separarse de una
recta interpretacién de las normas usuales de una buena instalacion, le sea
ordenado por la direccidon facultativa.

Asimismo. el instalador queda obligado a comunicar a la direcciéon facultativa
cualquier anomalia que pudiera observar tanto en el proyecto como durante
la marcha de los trabajos.

3.- SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El instalador conocedor de las normas de Seguridad e Higiene para los
trabajadores y operarios a su servicio, queda obligado al estricto cumplimiento
de las leyes dictadas al respecto, siendo el responsable total de los accidentes
que del incumplimiento de las mismas pueda derivarse.

Asimismo. correrdn de su cuenta los seguros sociales y seguros de accidente.

4.- DESCRIPCIONES CONSTRUCTIVAS

4.1- Descripcion de obras incluidas en el proyecto

Se encuentran descritas con suficiente detalle en la Memoria y demds
documentos de este proyecto.
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4.2.- Plazo de ejecucion
El plazo para la realizacion de las obras incluidas en este proyecto serd de un
mes.

4.3.- Plazo de garantia
El plazo de garantia que mediard entre las recepciones provisionales vy
definitiva serd de un ano.

4.4.- Replantemos

Antes de proceder a la ejecucidn de cualquier trabajo que requiera un
replanteo o frazado previo, se someterdn estos a la aprobacién de la direccion
facultativa, disponiendo ésta de un plazo de tres dias hdbiles para proceder a
la correspondiente inspeccion.

5.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y DE LA EJECUCION DE LAS DISTINTAS
UNIDADES DE OBRA

5.1.- Tuberias

La canalizacién vista, tanto exterior como interior, ser&d de cobre de 1 mm de
espesor.

Las uniones se realizardn mediante soldadura fuerte de plata debiendo ser los
accesorios de cobre recocido.

Cuando sea necesario atravesar muros o forjados, las tuberias se alojardn en
tubos pasamuros, con un didmetro interior superior como minimo, en 20 mm al
didmetro exterior del tubo, rellenado el espacio intermedio con masilla pldstica.
En el interior de los tubos no se permitirdn empalmes.

5.2.- Vdlvulas

Las valvulas de seccionamiento que se empleen serdn estancas a la presion de
prueba de la instalacion, no utilizindose las que tengan juntas de fibras
vegetales para el gjuste, asi como las que carezcan de tope abierto y cerrado.

5.3.- Condiciones generales de los materiales
Cualquier tipo de material que se utlice en las instalaciones deberd ser
previomente aceptado por el director de obra.



UTE: LUIS FERREIRA VILLAR CARLOS FERREIRA BORREGO

) ) Castilla y Leén
PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS DE UN EDIFICIO PARA CICLOS Cinssiena ds EdusEcian
FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

Para la ejecucion de las distintas unidades de obra, el instalador deberd
cumplir en cada momento con lo reglamentado y con las instrucciones que a
tal efecto reciba del Director facultativo.

6.- INSTALACION DEFECTUOSAS.- INSTALACION OCULTA

6.1.- Instalacion defectuosa

Cuando haya sido ejecutada cualquier instalacidén que no se ajuste a este
Pliego, o que al leal saber y entender del Director de Obra no cumpla las
condiciones especificadas en este Proyecto, dicho Director podrd aceptarla,
haciendo la deduccidn en el precio unitario que corresponda a la diferencia
de calidad observada o bien rechazarla estando entonces obligado el
instalador a volver a ejecutar la obra defectuosa sin aumento alguno del
presupuesto.

6.2.- Instalacién oculta

No podrdn realizarse obras que den motivo a la ocultacidn de obras y antes de
estas hayan sido examinadas y aceptadas por el Director de Obra.

El incumplimiento de lo aqui senalado podrds dar motiva a la demolicidon de los
elementos que oculten obras no inspeccionadas y aceptadas. Todo ello por
cuenta del instalador.

6.3.- Limpieza y conservacion de las obras

El instalador realizard los servicios de limpieza, policia y conservacion de las
obras durante se ejecucion.

Deberdn dejar completamente libre de escombros y de material inservible la
obra a su finalizacion.

Igualmente cualquier averia que se pueda producir en la instalacion durante el
periodo de garantia deberd ser atendida inmediatamente por dicho instalador.

Salamanca, mayo de 2021 R
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

17.01

17.02

17.03

17.04

17.05

17.06

CAPITULO C17 INSTALACION DE GAS

Ud TALLO DE ACOMETIDA DE GAS, D=40 MM DE POLIETILENO DE ALTA DENSID

Suministro e instalacion de tallo de acometida de gas que une la red de distribucion de gas de la em-
presa suministradora, formada por tuberia enterrada de 2 m de longitud de polietileno de alta densidad
SDR 11, de 40 mm de didmetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja previamente
excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas especiales, collarin de toma en carga co-
locado sobre la red general de distribucion que sirve de enlace entre la acometiday lared y llave de
acometida formada por valvula de esfera de latén niquelado de 1 1/2" de diametro colocada mediante
union roscada, situada junto a la edificacion, fuera de los limites de la propiedad, alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/20/1 de 15 cm de espesor y cerrada superiormente con tapa de PVC. Incluso demolicion
y levantado del firme existente, posterior reposicion con hormigén en masa HM-20/P/20/1, y cone-
xién a la red. Sin incluir la excavacion ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexio-
naday probada.

1 1,00

Ud ARMARIO DE REGULACION DE CAUDAL NOMINAL 100 M3/H

Suministro e instalacion de armario de regulacion de caudal nominal 100 m¥/h, compuesto de: toma
de presion a la entrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada para acero de 1 1/2" de didmetro, filtro, regu-
lador para una presion de salida de 22 mbar con vélvula de seguridad por exceso de presion incor-
porada y armario de poliéster de fibra de vidrio autoextinguible de 520x540x230 mm. Incluso conta-
dor, elementos de fijacion y vaina de PVC. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00

236,64

236,64

m TUBERIA DE GAS SUPERFICIAL, DE ACERO NEGRO DE 2 1/2"

Suministro y montaje de tuberia para instalacion de gas, colocada superficiaimente y fijada al para-
mento, formada por fubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 2
1/2" DN 63 mm de didmetro; acabada con mano de imprimacion antioxidante de al menos 50 micras
de espesor. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especia-
les colocados mediante soldadura eléctrica. Totalmente montada y conexionada.

1 10,00 10,00

1,00

831,39

831,39

m TUBERIA DE GAS SUPERFICIAL, DE ACERO NEGRO DE 1"

Suministro y montaje de tuberia para instalacion de gas, colocada superficialmente y fijada al para-
mento, formada por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1"
DN 25 mm de diametro; acabada con mano de imprimacion antioxidante de al menos 50 micras de
espesor. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales
colocados mediante soldadura eléctrica. Totalmente montada y conexionada.

1 25,00 25,00

10,00

24,43

244,30

Ud LLAVE DE GAS DE 2 1/2"

Suministro e instalacion de llave de gas de 2 1/2" con cuerpo de laton. Totalmente montada y cone-
xionada

2 2,00

25,00

13,81

345,25

Ud LLAVE DE GASDE 1 1/2"

Suministro e instalacion de llave de gas de 1 1/2" con cuerpo de laton. Totalmente montada y cone-
xionada

2 2,00

2,00

73,56

147,12

25 de mayo de 2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2,00 29,00 58,00
17.07 Ud LLAVE DE GASDE 1"

Suministro e instalacion de llave de gas de 1" con cuerpo de laton. Totalmente montada y conexiona-
da

6 6,00

6,00 15,20 91,20
17.08 Ud CONJUNTO DE REGULACION PARA 3 CALDERAS DE 30 M3/H A 20 MMBAR

Suministro e instalacion de conjunto de regulacion para 3 calderas de 30 m3/h a 20 mmbar, con lla-
ves, y pulsometro. Totalmente montada, conexionada y probada.

2 2,00

2,00 531,48 1.062,96
17.09 Ud SISTEMA DE DETECCION AUTOMATICA DE FUGAS DE GAS NATURAL

Sistema de deteccién automética de fugas de gas natural compuesto de 2 sonda conectada a central
de deteccion automética de gas natural para 1 zona, con grado de proteccion IP 54, con instalacion e
superficie, 1 barra de leds que indican el estado de funcionamiento, el estado de la sonda y la con-
centracion de gas medida por la sonda de cada zona, 2 niveles de alarma, un relé aislado al vacio
para cada nivel de alarma con los contactos libres de tension y fuente de alimentacion de 230 V,
electrovalvula, de 2 1/2", normalmente cerrada y 1 sirena con sefial dpticay acUstica. Incluso cable
unipolar y canalizacion de proteccion de cableado. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 1.091,52 1.091,52
17.10 m TUBERIA DE GAS SUPERFICIAL, DE ACERO NEGRO DE 1 1/2"

Suministro y montaje de tuberia para instalacion de gas, colocada superficiaimente y fijada al para-
mento, formada por fubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1
1/2" DN 40 mm de didmetro; acabada con mano de imprimacion antioxidante de al menos 50 micras
de espesor. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especia-
les colocados mediante soldadura eléctrica. Totalmente montada y conexionada.

1 3,00 3,00

3,00 16,01 48,03

TOTAL CAPITULO C17 INSTALACION DE GAS ....oovuirveesimnessessssseessessssssssssessssssessssssssssssssssssssssssssssssnsessees 4.156,41

TOTAL bbb bbb bbb bbb 4.156,41

25 de mayo de 2021 Pagina 2
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
MODIFICADO PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CAPITULO RESUMEN EUROS %
17 INSTALACION DE GAS........ovieieeeeeieietetes oot te et ettt e ettt ettt ettt ettt n et 4.053,49 100,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 4.053,49
13,00% Gastos generales...........c.cccvervenne 526,95
6,00% Beneficio industrial........................ 243,21
SUMADE G.G.y B.I 770,16
21,009 LV.A oo 1.012,97
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 5.836,62
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 5.836,62

Asciende el presupuesto general a la ex presada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

, @ 30 de junio de 2021.

El promotor La direccidn facultativa

30 de junio de 2021 Pagina 1
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
0,635 h Oficial primera 17,86 11,34
1,184 h Pedn ordinario 14,88 17,62

19,787 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 357,16
7,029 h Oficial 12 electricista 17,25 121,25
Grupo O0L.......ccvvvvveeriiiennn 507,36

14,189 h Ay udante fontanero 16,01 227,17
7,029 h Ay udante electricista 16,01 112,53
Grupo mo0.......cccvevirennnens 339,70

0,604 h Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 4,21 2,54
Grupo ma0.......coevveevriiiinne 2,54

25,000 m Material auxiliar para montaje y sujeccion de tuberia de 1" 0,43 10,75
3,000 m Material auxiliar para montaje y sujeccion de tuberia de 1 1/2" 0,52 1,56
Grupo mt0.....ccovvviveniniiinnne 12,31

10,000 m Material auxiliar para montaje y sujeccion de tuberia de 2 1/2" 0,90 9,00
Grupo mtl.....cooovviiniiiiinens 9,00

2,000 Ud  Conjunto de regulacion para 3 calderas de 30 m3/h a 20 mmbar 382,45 764,90
2,000 Ud  Llaves de acero 1 1/2" 67,99 135,98
2,000 Ud  Pulsometro 50,99 101,98
Grupo Mt2.....ccevvveniriiinens 1.002,86

6,000 Ud Llave gas 1" 8,59 51,54
2,000 Ud Llave gas 1 1/2" 22,01 44,02
2,000 Ud Llave gas 2 1/2" 65,27 130,54
1,000 Ud  Valvula de bola de latén DN 40 (1 1/2"). 16,91 16,91
Grupo mt3....cooveviieiiieiieens 243,01

25,000 m Tubo de acero negro con soldadura de 1" DN25 con pp de accesorio 3,98 99,50
3,000 m Tubo de acero negro con soldadura de 1 1/2" DN40 con pp de acces 4,80 14,40
10,000 m Tubo de acero negro con soldadura de 2 1/2" DN63 con pp de acces 10,65 106,50
Grupo mtS....ccoovvviieniiiiinee 220,40

1,000 Ud  Tapa de PVC, para arquetas de gas de 30x30 cm. 15,50 15,50
0,300 kg Imprimacion antioxidante con poliuretano. 7,95 2,39
15,000 m Cable para lazo 1.5 mm2 tipo ES07Z1-K (AS) 1,55 23,25
Grupo Mtb......coevvvvervrininnnns 41,14

1,000 Ud  Electrovélvula de acero inoxidable de 2 1/2", a 230 V, normalmen 364,83 364,83
1,000 Ud  Sirena para sistema de deteccion de gas, con sefial optica y acls 102,10 102,10
1,000 Ud  Central de deteccion automatica de gas natural para 1 zona, con 159,95 159,95
2,000 Ud  Sonda de gas natural, compuesta de un sensor con sistema de oxid 79,98 159,96
1,000 Ud  Armario de regulacion de caudal nominal 100 m3/h segln descripci 747,79 747,79
2,000 m  Acometida de polietleno de alta densidad, de 40 mm de didmetro 0,73 1,46
1,000 m Collarin de toma en carga, de PVC, para tubo de polietileno de a 4,49 4,49
1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de gas. 1,19 1,19
1,000 Ud  Arqueta registrable de polipropileno, con fondo precortado, 30x 3 26,10 26,10
1,000 Ud  Prueba de estanqueidad para instalacion de gas. 88,19 88,19
Grupo Mt7.....cccooevvvveeiiinnnns 1.656,06

25 de mayo de 2021
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
Resumen
Mano de 0Bra.........cooveiiiiiiicie 0,00
MALEIIAIES ... 0,00
MAGUINATIA. ...t s 0,00
(01 (0L TN 4.156,41
TOTAL ot 4.034,38

25 de mayo de 2021 Pégina 2
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C17 INSTALACION DE GAS
17.01 Ud TALLO DE ACOMETIDA DE GAS, D=40 MM DE POLIETILENO DE ALTA DENSID
Suministro e instalacion de tallo de acometida de gas que une la red de distribucién de gas de la empresa suminis-
tradora, formada por tuberfa enterrada de 2 m de longitud de polietileno de alta densidad SDR 11, de 40 mm de dia-
metro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus correspondientes
accesorios y piezas especiales, collarin de toma en carga colocado sobre la red general de distribucién que sirve
de enlace entre la acometiday lared y llave de acometida formada por vélvula de esfera de latén niguelado de 1
1/2" de didmetro colocada mediante union roscada, situada junto a la edificacion, fuera de los limites de la propie-
dad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x 30 cm, colocada sobre solera de hormigén en ma-
sa HM-20/P/20/1 de 15 cm de espesor y cerrada superiormente con tapa de PVC. Incluso demoalicién y levantado
del firme existente, posterior reposicién con hormigén en masa HM-20/P/20/1, y conexién a la red. Sin incluir la ex-
cavacion ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada.
2,000 m  Acometida de polietileno de alta densidad, de 40 mm de diametro 0,73 1,46
1,000 Ud Arqueta registrable de polipropileno, con fondo precortado, 30x 3 26,10 26,10
1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de gas de 30x30 cm. 15,50 15,50
1,000 Ud Valvula de bola de laton DN 40 (1 1/2"). 16,91 16,91
1,000 m  Collarin de toma en carga, de PVC, para tubo de polietileno de a 4,49 4,49
1,000 Ud Prueba de estanqueidad para instalacion de gas. 88,19 88,19
0,604 h  Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 4,21 2,54
0,635 h  Oficial primera 17,86 11,34
1,184 h  Peo6n ordinario 14,88 17,62
1,960 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 35,38
0,635 h  Ayudante fontanero 16,01 10,17
Sin descomposicion
RedONdE0.........co o 6,94
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 236,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS
17.02 Ud ARMARIO DE REGULACION DE CAUDAL NOMINAL 100 M¥/H
Suministro e instalacion de armario de regulacion de caudal nominal 100 m¥/h, compuesto de: toma de presién a la
entrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada para acero de 1 1/2" de didmetro, filtro, regulador para una presion de sali-
da de 22 mbar con valvula de seguridad por exceso de presion incorporada y armario de poliéster de fibra de vi-
drio autoextinguible de 520x540x 230 mm. Incluso contador, elementos de fijacién y vaina de PVC. Totalmente
montado, conexionado y probado.
1,000 Ud  Armario de regulacion de caudal nominal 100 m3h segun descripci 747,79 747,79
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de gas. 1,19 1,19
1,704 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 30,76
1,704 h  Ayudante fontanero 16,01 27,28
Sin descomposicion
REAONAEO ... . 24,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 831,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.03 m  TUBERIA DE GAS SUPERFICIAL, DE ACERO NEGRO DE 2 1/2"
Suministro y montaje de tuberfa para instalacion de gas, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 2 1/2" DN 63 mm de didmetro; aca-
bada con mano de imprimacién antioxidante de al menos 50 micras de espesor. Incluso material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura eléctrica. Totalmente
montada y conexionada.
1,000 m  Material auxiliar para montaje y sujeccion de tuberia de 2 1/2" 0,90 0,90
1,000 m  Tubo de acero negro con soldadura de 2 1/2" DN63 con pp de 10,65 10,65
acces
0,030 kg  Imprimacién antioxidante con poliuretano. 7,95 0,24
0,350 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 6,32
0,350 h  Ayudante fontanero 16,01 5,60
Sin descomposicion
REdONdE0.........co o 0,72
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
17.04 m  TUBERIA DE GAS SUPERFICIAL, DE ACERO NEGRO DE 1"
Suministro y montaje de tuberfa para instalacion de gas, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1" DN 25 mm de didmetro; acaba-
da con mano de imprimacion antiox idante de al menos 50 micras de espesor. Incluso material auxiliar para monta-
je'y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura eléctrica. Totalmente monta-
day conexionada.
1,000 m  Material auxiliar para montaje y sujeccion de tuberia de 1" 0,43 0,43
1,000 m  Tubo de acero negro con soldadura de 1" DN25 con pp de accesorio 3,98 3,98
0,264 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 4,77
0,264 h  Ayudante fontanero 16,01 4,23
Sin descomposicion
Redondeo..........cooeviiiiiiiiii 0,40
TOTAL PARTIDA ..ot 13,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
17.05 Ud LLAVE DE GAS DE 2 1/2"
Suministro e instalacién de llave de gas de 2 1/2" con cuerpo de latdn. Totalmente montada y conexionada
1,000 Ud Llave gas 2 1/2" 65,27 65,27
0,340 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 6,14
Sin descomposicion
Redondeo.........ccooeviiiiiiiiiii 2,15
TOTAL PARTIDA ..ot 73,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
17.06 Ud LLAVE DE GASDE 1 1/2"
Suministro e instalacion de llave de gas de 1 1/2" con cuerpo de latdn. Totalmente montada y conexionada
1,000 Ud Llave gas 1 1/2" 22,01 22,01
0,340 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 6,14
Sin descomposicion
Redondeo..........coovviiiiiiiiiic 0,85
TOTAL PARTIDA ..ot 29,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.07 Ud LLAVE DE GASDE 1"
Suministro e instalacion de llave de gas de 1" con cuerpo de laton. Totalmente montada y conexionada
1,000 Ud Llave gas 1" 8,59 8,59
0,341 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 6,16
Sin descomposicion
RedONde0.........coieiiiiici 0,45
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CENTIMOS

17.08 Ud CONJUNTO DE REGULACION PARA 3 CALDERAS DE 30 M3/H A 20 MMBAR
Suministro e instalacion de conjunto de regulacion para 3 calderas de 30 m3/h a 20 mmbar, con llaves, y pulso-
metro. Totalmente montada, conexionada y probada.

1,000 Ud  Conjunto de regulacién para 3 calderas de 30 m3/h a 20 mmbar 382,45 382,45
1,000 Ud Llaves de acero 1 1/2" 67,99 67,99
1,000 Ud  Pulsometro 50,99 50,99
0,425 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 7,67
0,425 h  Ayudante fontanero 16,01 6,80
Sin descomposicion
REAONAEO ... ..o 15,58
TOTAL PARTIDA ..ot 531,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

17.09 Ud SISTEMA DE DETECCION AUTOMATICA DE FUGAS DE GAS NATURAL
Sistema de deteccion automatica de fugas de gas natural compuesto de 2 sonda conectada a central de deteccién
automatica de gas natural para 1 zona, con grado de proteccién IP 54, con instalacion e superficie, 1 barra de leds
que indican el estado de funcionamiento, el estado de la sonda y la concentracién de gas medida por la sonda de
cada zona, 2 niveles de alarma, un relé aislado al vacio para cada nivel de alarma con los contactos libres de ten-
sion y fuente de alimentacion de 230 V, electrovalvula, de 2 1/2", normalmente cerrada y 1 sirena con sefial Optica
y acustica. Incluso cable unipolar y canalizacién de proteccién de cableado. Totalmente montado, conexionado y

probado.
2,000 Ud Sonda de gas natural, compuesta de un sensor con sistema de oxid 79,98 159,96
1,000 Ud Central de deteccion automatica de gas natural para 1 zona, con 159,95 159,95
1,000 Ud Sirena para sistema de deteccion de gas, con sefial 6ptica y acus 102,10 102,10
1,000 Ud Electrovéalvula de acero inoxidable de 2 1/2", a 230 V, normalmen 364,83 364,83
15,000 m  Cable para lazo 1.5 mm2 tipo ES07Z1-K (AS) 1,55 23,25
7,029 h  Oficial 1@ electricista 17,25 121,25
7,029 h  Ayudante electricista 16,01 112,53
0,867 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 15,65
Sin descomposicion
REAONAEO ... . 32,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.091,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.10 m  TUBERIA DE GAS SUPERFICIAL, DE ACERO NEGRO DE 1 1/2"
Suministro y montaje de tuberfa para instalacion de gas, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/2" DN 40 mm de didmetro; aca-
bada con mano de imprimacién antioxidante de al menos 50 micras de espesor. Incluso material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura eléctrica. Totalmente
montada y conexionada.
1,000 m  Material auxiliar para montaje y sujeccion de tuberia de 1 1/2" 0,52 0,52
1,000 m  Tubo de acero negro con soldadura de 1 1/2" DN40 con pp de 4,80 4,80
acces
0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 5,42
0,300 h  Ayudante fontanero 16,01 4,80
Sin descomposicion
Redondeo..........coceviiiiiiiiiii 0,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con UN CENTIMOS
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