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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m2 DEMOLICION DE VALLADO
Demolicién a maquina de valla de cerramiento construida con bloque de cemento, ladrillo o piedra, in-
cluso carga y fransporte en camion a planta de RCD. Ejecutado segun instrucciones de la DF.
CALLE TERMINILLO 1 41,70 2,20 91,74
1 5,95 2,20 13,09
1 11,25 2,20 24,75
VIA ROMA 1 52,90 1,00 52,90
182,48 4,96 905,10
01.02 m2 DESMONTE DE CERCA METALICA
Desmontaje de cerca diafana formada por postes y alambrada, anclados al terreno directamente o re-
cibidos con hormigén, incluso corte manual previo de alambrada, apilando los materiales a pié de tajo
carga y fransporte a planta de RCD. Ejecutado segun instrucciones de la DF.
CALLE TERMINILLO 1 41,70 0,50 20,85
1 5,95 0,50 2,98
1 11,25 0,50 5,63
VIA ROMA 1 52,90 1,25 66,13
95,59 0,78 74,56
01.03 m2 DESBROCE DE TERRENO
Desbroce y limpieza superficial de terreno por medios mecanicos, hasta una profundidad de 30 cm,
incluso carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje de ramas y restos de productos resultan-
tes, canon de vertido y medios auxiliares. Medido en perfil teorico y proyeccion horizontal. Realiza-
do segun instrucciones de la DF.
1 3.250,00 3.250,00
3.250,00 2,48 8.060,00
01.04 m2 DEMOLICION ACERA EXISTENTE
Demolicion de soleras de hormigdn ligeramente armado, hasta 25 cm de espesor, con compresor, in-
cluso p.p. de bordillo, limpieza y proteccion de tapas de arquetas de instalaciones existentes, limpie-
za'y acopio en el interior de la obra, con p.p. de medios auxiliares. Realizado segun instrucciones de
la DF.
ACERAS ACCESOS 1 7,00 2,50 17,50
2 7,00 2,50 35,00
ACOMETIDAS 3 1,00 2,50 7,50
60,00 23,64 1.418,40
01.05 m3 DEMOLICION CIMENTACION HORMIGON ARMADO A MAQUINA
Demolicion de cimentaciones o elementos aislados de hormigdn armado (encepados, riostras, zapa-
tas, pilastras, efc)., ejecutado a maquina con refro-pala con martillo rompedor, incluso perfilado, corte
del acero con disco limpieza y refirada de escombros a pie de carga, cargay transporte al vertedero
0 CGR, parte proporcional de medios auxiliares, costes indirectos y canon de vertido. Medicion de
volumen teorico. Totalmente rematada segun instrucciones de la DF y detalles de Proy ecto.
1 2,20 2,20 0,70 3,39
1 6,45 0,40 0,70 1,81
5,20 20,57 106,96
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.06

01.07

01.08

m2 NEUTRALIZADO DE OXIDO EN ARMADURAS EXISTENTES

Neutralizacion de oxido en armaduras a base de imprimacion epoxidica de dos componentes para
metales aplicado sobre armaduras existentes, previo rascado y limpieza de superficies, aplicada con
brocha o pistola. Con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Medido en proyeccion en planta
de la superficie donde nacen las armaduras. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF y de-
talles de Proyecto.

219-224 1 35,00 0,70 24,50
26 0,70 0,70 12,74

4 0,60 0,50 1,20

1 1,75 0,55 0,96

m2 PUENTE DE UNION ENTRE HORMIGONES

Imprimacion de puente de unién sobre hormigones de diferente edad realizada mediante adhesivo bi-
componente epoxidico E porip de Mapei o equivalente, previa demolicion superficial de la pieza anti-
gua, limpieza, solidez de soporte y sobre la superficie fotalmente seca. Siempre dentro del iempo
abierto indicado. Aplicacion y preparacion del soporte segln se especifica en ficha técnica de produc-
to a brocha 0 a llana. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011. Medda la superficie realmente ejecutada con p.p. de medios auxiliares y cos-
tes indirectos. Totalmente rematada segun instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

219-224 1 35,00 0,70 24,50
26 0,70 0,70 12,74

4 0,60 0,50 1,20

1 1,75 0,55 0,96

39,40

4,87

191,88

m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS ACOPIO OBRA

Excavacion a cielo abierto en vaciado en terrenos compactos segun estudio Geotecnico, ejecutado
por medios mecanicos, con extraccion de tierras sobre camion y acopio en el interior de la obra. In-
cluida parte proporcional de perfilado de la excavacion y medios auxiliares. El criterio de medicion
para la excavacion serd sobre perfil teorico Totalmente rematado segin CTE-DB-SE-C vy
NTE-ADV, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

ZONA EDIFICIO 1 35,00 30,00 0,50 525,00
1 25,00 15,00 0,50 187,50
1 58,00 27,00 0,50 783,00
1 12,00 18,00 0,50 108,00

CENTRO SECCIONAMIENTO 1 3,30 2,40 0,60 4,75

A deducir Bataches

MURO VIA ROMA -1 50,00 4,20 3,00 -630,00

Vaciado zona patio parquing 1 39,53 7,70 3,10 943,58

Trasdds de muros

M1y parte M2 hasta roca zona 4,60 1 27,25 3,10 5,00 422,38

m a la acera

M2 1 24,75 1,25 4,50 139,22

M12 tramo de excavado 1 24,00 3,50 6,00 504,00

tuberia-inv ernadero

M11 1 25,60 3,00 4,00 307,20

M6 1 16,19 5,40 1,80 157,37

M6-M5 1 15,50 5,40 2,75 230,18
1 2,85 4,40 3,70 46,40

M5 1 5,60 4,40 3,10 76,38
1 7,10 4,40 2,37 74,04

M3 1 6,84 3,40 1,25 29,07

39,40

15,73

619,76
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 9,00 4,40 4,05 160,38
DESMONTADO PARCELA FASE 2 0,5 50,40 33,25 5,60 4.692,24
8.760,69 2,04 17.871,81
01.09 m3 EXCAVACION VACIADO C/MARTILLO ROMP. ROCA DURA ACOPIO EN OBRA
Excavacion a cielo abierto en vaciado de terrenos de roca dura segun estudio Geotecnico, ejecutado
por medios mecanicos, con exfraccion de tierras sobre camion y acopio en el interior de la obra. In-
cluida parte proporcional de perflado de la excavacion y medios auxiliares. El criterio de medicion
para la excavacion sera sobre perfil teorico. Totalmente rematada segin CTE-DB-SE-C vy
NTE-ADV, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.
ZONA EDIFICIO 1 47,50 30,00 0,20 285,00
1 25,00 15,00 0,20 75,00
niv elacion zona +8,00 1 55,15 48,20 0,20 531,65
891,65 11,16 9.950,81
01.10 m3 EXCAVACION BATACHES C/MARTILLO ROMP. ROCA DURA ACOPIO EN OBRA
Excavacion en bataches, en terrenos de roca dura segun estudio Geotecnico, ejecutado con martillo
rompedor, con extraccion de roca sobre camion y vertido en el interior de obra. Incluida parte propor-
cional de medios auxiliares. El criterio de medicion para la ex cavacion sera sobre perfil teorico Rea-
lizado segiin CTE-DB-SE-C y NTE-ADV, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.
MEDIANERIA NORTE 1 8,50 4,20 4,00 142,80
1 26,00 4,20 4,00 436,80
1 63,00 4,20 4,00 1.058,40
Trasdds de muros
M1 1 27,25 0,70 2,00 38,15
M2 1 24,75 0,95 2,00 47,03
M11 hasta excavado tuberia 1 25,60 1,00 2,00 51,20
M12.2 1 39,35 2,50 3,50 344,31
2.118,69 15,27 32.352,40
01.11 m3 EXCAVACION POZO/ZANJA C/IMARTILLO ROMP. ROCA DURA ACOPIO OBRA

Excavacion en pozos/zanjas, en terrenos de roca dura segun estudio Geotecnico, ejecutado con
martllo rompedor, con extraccion de roca sobre camion y vertido en el interior de obra. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares. El criterio de medicion para la ex cavacion sera sobre perfil teorico
Realizado segiin CTE-DB-SE-C y NTE-ADV, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

ZAPATAS PUNTUALES

PA04 1 2,60 2,00 0,65 3,38
PA05,PA10,PA17 3 2,00 2,00 0,80 9,60
PA06 1 2,80 2,80 0,70 5,49
PAQ7 1 2,60 2,60 0,70 4,73
PA08 1 2,00 2,00 0,65 2,60
PA09 1 2,60 2,20 0,65 3,72
PA11,PA15 2 2,20 2,20 0,65 6,29
PA12 1 2,20 2,20 0,65 3,15
PA14 1 2,40 2,40 0,70 4,03
PA16 1 2,20 2,20 0,65 3,15
PA18,PA19 2 2,20 2,20 0,65 6,29
B06,PB11,PB16 3 2,00 2,00 0,65 7,80
PBO7 1 2,20 2,20 0,65 3,15
PB08,PB09 2 2,40 2,40 0,70 8,06
PB12 1 2,60 2,60 0,70 4,73
PB13,PB14 2 2,40 2,40 0,70 8,06
PB17 1 2,20 2,20 0,65 3,15
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PC02,PC21 2 2,40 2,40 0,70 8,06

PC03 1 2,60 2,60 0,75 5,07

PC08 1 2,60 2,60 0,70 4,73

PC09 1 2,80 2,80 0,80 6,27

PC14,PC15 2 2,40 2,40 0,70 8,06

PC20 1 2,20 2,20 0,65 3,15

PLC04,PLC11.PLD29 3 3,00 3,00 0,80 21,60

PLCO05 1 3,20 3,20 0,80 8,19

PLC10,PLC23 2 2,80 2,80 0,80 12,54

PLC16 1 2,60 2,60 0,70 4,73

PLC17 1 2,60 2,60 0,75 5,07

PLC22 1 2,80 2,80 0,75 5,88

(PA13-PCO1) 1 2,80 2,40 0,70 4,70

(PA20-PBO1) 1 1,60 1,20 0,60 1,15

(PB02-PA21) 1 2,00 1,60 0,60 1,92

(PB03-PA22) 1 2,00 1,60 0,60 1,92

(PB04-PA23) 1 2,20 1,60 0,60 2,1

(PB10-PC13) 1 2,40 2,00 0,65 3,12

(PB15-PC19) 1 2,40 2,00 0,65 3,12

(PLDO5-PLCO06) 1 3,60 2,80 0,80 8,06

(PLD11-PLC12) 1 3,20 2,40 0,70 5,38

(PLD18-PLC18) 1 3,00 2,40 0,70 5,04

(PLD28-PLC24) 1 3,00 2,60 0,70 5,46

(PB05-PC07-PA24) 1 2,40 2,40 0,65 3,74

RIOSTRAS R1 7 2,50 0,40 0,60 4,20

10 3,00 0,40 0,60 7,20

9 2,20 0,40 0,60 4,75

10 1,50 0,40 0,60 3,60

8 3,50 0,40 0,60 6,72

3 4,50 0,40 0,60 3,24

3 4,00 0,40 0,60 2,88

1 2,70 0,40 0,60 0,65

3 1,75 0,40 0,60 1,26

1 4,25 0,40 0,60 1,02

1 7,00 0,40 0,60 1,68

4 6,00 0,40 0,60 5,76

2 6,50 0,40 0,60 3,12

3 7,50 0,40 0,60 5,40

2 5,50 0,40 0,60 2,64

RIOSTRAS R2 4 8,30 0,60 0,60 11,95

6 9,70 0,60 0,60 20,95

2 5,40 0,60 0,60 3,89

3 6,70 0,60 0,60 7,24

2 3,70 0,60 0,60 2,66

5 4,50 0,60 0,60 8,10

2 3,50 0,60 0,60 2,52

4 1,50 0,60 0,60 2,16

5 1,00 0,60 0,60 1,80

4 6,50 0,60 0,60 9,36

FOSOS 2 2,50 2,50 2,00 25,00
ZAPATAS CORRIDAS

M1/M2 1 52,25 1,50 0,60 47,03

M3 1 15,75 1,90 0,60 17,96
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
M4 1 8,25 1,90 0,60 9,41
CALLE TERMINILLO 1 65,60 4,10 1,20 322,75
M5 solo zapata 1 14,60 3,40 0,70 34,75
M4 solo zapata 1 8,43 1,90 0,60 9,61
M3 1 15,84 3,40 1,00 53,86
M11 Zapata zona parquing 1 62,40 3,20 1,00 199,68
A deducir ZAPATAS CORRIDAS
INICIALES
M1
VIA ROMA -1 55,00 3,20 1,10 -193,60
MEDIANERIA NORTE -1 8,50 3,20 1,10 -29,92
-1 26,00 3,20 1,10 -91,52
-1 63,00 3,20 1,10 -221,76
M5
CERRAMIENTO SUR -1 21,00 3,40 0,95 -67,83
M4 -1 15,50 2,00 0,70 -21,70
444,92 12,50 5.561,50
01.12 m3 EXCAVACION POZO/ZANJA TERRENOS COMPACTOS ACOPIO OBRA

Excavacion en pozos/zanjas, en terrenos compactos por medios mecanicos, con extraccion de tie-
rras sobre camion y vertido en el interior de obra. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. El
criterio de medicion para la excav acion sera sobre perfil teorico Realizado segin CTE-DB-SE-C y
NTE-ADV, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

FOSO ASCENSORES 2 2,40 2,40 2,10 24,19
ARRANQUE ESCALERAS
TRAMO RECTO 1 2,00 0,50 0,40 0,40
EXTERIORES 1 2,20 0,50 0,40 0,44
1 2,50 0,50 0,40 0,50
CENTRO SECCIONAMIENTO 1 2,30 1,40 0,60 1,93
ARQUETAS 2 2,40 0,10 1,00 0,48
6 3,00 0,25 1,00 4,50
BLOQUE E
P97 1 2,60 2,60 0,10 0,68
P98 1 2,60 2,60 1,80 12,17
P99 1 2,60 2,60 1,90 12,84
(P100-101) 1 3,05 2,40 1,90 13,91
P102 1 2,60 2,60 0,10 0,68
P103 1 2,60 2,60 0,90 6,08
P104 1 2,50 2,50 0,90 5,63
P105 1 2,20 2,20 0,10 0,48
(P106-107) 1 2,25 1,60 1,90 6,84
P108 2 2,20 2,20 0,10 0,97
P109 1 2,20 2,20 0,90 4,36
P110 1 2,10 2,10 0,90 3,97
P111 1 1,15 2,30 0,10 0,26
P114 1 2,40 1,25 0,10 0,30
P115 1 1,75 1,75 0,10 0,31
P116 1 2,50 1,25 1,80 5,63
P117 1 2,60 1,30 1,80 6,08
P118 2 1,75 1,75 1,90 11,64
P119 1 1,75 1,75 0,10 0,31
P120 1 2,70 1,35 0,10 0,36
P121 1 2,80 1,40 0,90 3,53
P123 1 1,80 1,80 0,90 2,92
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
P124 1 1,45 2,90 0,90 3,78
P125 1 1,25 2,50 0,90 2,81
ZAPATAS PUNTUALES EDIFICIO
PA 05 1 2,80 2,80 0,70 5,49
A deducir PA 05 -1 2,00 2,00 0,70 -2,80
PA 08 1 2,60 2,60 0,60 4,06
A deducir PA08 -1 2,00 2,00 0,55 -2,20
PA 13 1 3,00 2,50 0,60 4,50
A deducir PA13 -1 2,80 2,40 0,60 -4,03
PA 21 1 2,00 2,00 0,50 2,00
A deducir PA21 -1 2,00 1,60 0,50 -1,60
PA 22 1 2,00 2,00 0,50 2,00
A deducir PA22 -1 2,00 1,60 0,50 -1,60
PA 23 1 1,85 2,40 0,50 2,22
A deducir PA23 -1 2,00 1,60 0,50 -1,60
PB 010 1 2,40 2,40 0,10 0,58
A deducir PB10 -1 2,40 2,00 0,10 -0,48
PC 03 1 2,85 2,85 0,10 0,81
A deducir PC03 -1 2,60 2,60 0,10 -0,68
PC 15 1 2,40 2,40 0,10 0,58
A deducir PC15 -1 2,40 2,40 0,10 -0,58
PLC 16 1 2,60 2,60 2,10 14,20
A dedudir PLC16 -1 2,60 2,60 0,70 -4,73
PLC 17 1 2,60 2,60 2,10 14,20
A dedudir PLC17 -1 2,60 2,60 0,75 -5,07
PLC 11 1 3,00 3,00 2,10 18,90
A deducir PLC11 -1 3,00 3,00 0,80 -7,20
PLC 10 1 2,80 2,80 2,10 16,46
A deducir PLC10 -1 2,80 2,80 0,80 6,27
PLC 05 1 3,20 3,20 3,10 31,74
A deducir PL05 -1 3,20 3,20 0,80 -8,19
PLC 04 1 3,00 3,00 2,10 18,90
A deducir PLC04 -1 3,00 3,00 0,80 -7,20
ZAPATAS CORRIDAS
M5 1 15,00 3,60 2,50 135,00
M6 1 21,50 4,40 0,90 85,14
1 4,00 4,40 1,90 33,44
M10.2 1 28,50 2,20 0,90 56,43
1 8,75 2,20 0,90 17,33
M12.1 1 10,50 3,20 0,90 30,24
1 23,75 3,20 1,00 76,00
M12.2 1 39,35 2,50 0,70 68,86
TRAMO RECTO 1 2,00 0,30 1,40 0,84
EXTERIORES 1 2,20 0,20 0,60 0,26
1 2,50 0,40 0,60 0,60
DESNIVELES CIMENTACION
BLOQUE D
PLD 08 1 4,50 0,60 1,20 3,24
1 1,20 0,60 0,60 0,43
PLDO7 1 5,00 0,60 1,50 4,50
1 1,30 0,60 0,75 0,59
PLD09 1 3,80 0,60 0,90 2,05
1 4,50 0,60 2,00 5,40
PLD10 1 5,50 0,60 2,10 6,93
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PLD13 1 1,20 0,60 0,60 0,43
PLD22 1 3,10 0,60 1,00 1,86

1 3,10 0,60 0,60 1,12
PLD 26 1 1,80 0,60 1,00 1,08
(PLC12-PLD11) 1 2,20 0,60 0,60 0,79
PLD19 1 317 0,60 1,00 1,90
1 4,50 0,60 2,00 5,40
PLD14 1 1,20 0,60 0,60 0,43
PLD15 1 3,15 0,60 0,60 1,13
PLD32 1 4,90 0,85 2,20 9,16
1 1,20 0,85 1,20 1,22
PLD21 1 3,80 0,60 1,15 2,62
DESNIVELES CIMENTACION
BLOQUE C
PLC05 1 2,00 0,60 0,70 0,84
1 2,00 0,60 0,80 0,96
PLC11 1 1,10 0,60 0,70 0,46
1 2,50 0,60 1,00 1,50
PLC17 1 3,50 0,60 1,40 2,94
1 1,50 0,60 0,80 0,72
PLCO4 1 1,50 0,60 2,00 1,80
1 2,00 0,60 1,50 1,80
PLC10 1 3,00 0,60 1,50 2,70
1 3,00 0,60 1,50 2,70
PLC16 1 3,00 0,60 3,00 5,40
1 1,20 0,60 2,50 1,80
PC15 1 3,00 0,60 2,00 3,60
1 1,40 0,60 1,70 1,43
PCO03 1 3,00 0,60 1,60 2,88
1 1,50 0,60 1,30 1,17
PCO09 1 2,00 0,60 1,50 1,80
1 1,20 0,60 1,30 0,94
PC14 1 4,00 0,60 1,50 3,60
1 2,00 0,60 1,00 1,20
PCO08 1 1,20 0,60 0,70 0,50
816,55 3,59 2.931,41
01.13 m3 EXCAVACION POZOS/ZANJAS INSTALACIONES T. COMPACTO C/RELLENO

Excavacion en pozos y zanjas de instalaciones, en terrenos compactos por medios mecanicos, con
extraccion de tierras a los bordes y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la
excavacion. Incluida parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Medido sobre perfi
teorico Totalmente rematado segun CTE-DB-H'S, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

SANEAMIENTO

PLUVIALES 125 1 17,50 0,40 0,40 2,80
1 9,00 0,40 0,40 1,44
2 4,50 0,40 0,40 1,44
PLUVIALES 160 1 25,00 0,40 0,40 4,00
1 4,00 0,40 0,40 0,64
1 5,00 0,40 0,40 0,80
PLUVIALES 250 1 17,50 0,50 0,50 4,38
COLECTOR 630 1 28,00 1,50 1,00 42,00
1 18,00 1,50 1,00 27,00
1 17,00 1,50 1,00 25,50
1 8,00 1,50 1,00 12,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 10,00 1,50 1,00 15,00
1 12,00 1,50 1,00 18,00
ELECTRICIDAD 1 290,00 0,40 0,40 46,40
1 40,00 0,40 0,40 6,40
207,80 10,95 2.275,41
01.14 m3 EXCAVACION ZANJAS ACOMETIDA INSTALACIONES C/RELLENO
Excavacion en zanjas de instalaciones, en terrenos compactos por medios mecanicos, con exfrac-
cion de tierras a los bordes y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la exca-
vacion. Incluida parte proporcional de cinta sefializadora en su caso, arena de rio, hormigon en zo-
nas de paso, medios auxiliares y costes indirectos. Medido sobre perfil teorico Totalmente rematado
segun CTE-DB-HS, instrucciones de la DF y detalles de Proy ecto.
ELECTRICA 1 1,00 1,00 1,50 1,50
1 20,40 1,00 1,50 30,60
1 3,50 1,00 1,50 5,25
GAS 1 25,60 0,50 0,70 8,96
AGUA 1 2,00 0,50 1,00 1,00
1 6,60 0,50 1,00 3,30
50,61 36,84 1.864,47
01.15 m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO S/APORTE
Relleno extendido y apisonado a cielo abierto de tierras propias seleccionadas procedentes de la ex-
cavacion, realizado por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un
grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluido regado de las mismas, refino y con par-
te proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Medido sobre perfil teorico. Realizado segin
CTE-DB-SE-C, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.
RELLENO BAJO EDIFICO 1 56,20 38,70 3,00 6.524,82
ENTRADA AUXILIAR 1 210,00 1,00 1,65 346,50
1 45,00 10,00 2,50 1.125,00
RELLENO PARCELA FASE 2 1 52,70 12,00 2,00 1.264,80
1 56,24 32,00 1,00 1.799,68
1 71,00 10,60 1,00 752,60
11.813,40 2,51 29.651,63
01.16 m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO C/APORTE DE PRESTAMO
Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo de zahorra artificial segun PG-3, compuesta
por aridos procedentes de machaqueo, "material no plastico” y, como minimo, que el 75% presente
dos caras 0 mas fracturadas. Realizado a cielo abierto por medios mecanicos, extendido en tonga-
das de <30 cm de espesor hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor modifica-
dol (100% . en zonas expuestas al frafico rodado). Incluido el aporte de fierras, regado de las mis-
mas, rasanteo de la superficie de coronacion y con parte proporcional de medios auxiliares y costes
indirectos. Medido en perfil teorico. Realizado segin PG-3, CTE-DB-SE-C, instrucciones de la DF
y defalles de Proyecto.
ESTACIONAMIENTO +10.30 1 819,00 1,00 0,60 491,40
RAMPA +9.90 A +10.30 1 5,75 27,00 0,60 93,15
RAMPA ACCESO AUXILIAR 1 40,20 5,00 0,60 120,60
PLATAFORMA AUXILIAR 1 33,50 7,50 0,60 150,75
1 33,20 13,50 0,60 268,92
1.124,82 9,66 10.865,76
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01.17 m3 CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO
Transporte de tierras al vertedero a una distancia enfre 10 y 20 km considerando ida y vuelta, reali-
zado por medios mecanicos, incluso carga, canon de vertido, medios auxiliares y costes indirectos,
considerando un incremento del 23% por esponjamiento. Medido en perfil teorico y proyeccion hori-
zontal. Realizado segun instrucciones de la DF.
tierras acopiadas mixtas (Como 1 2.429,06 2.429,06
casquete esferico)
2.429,06 13,05 31.699,23
01.18 m3 RELLENOS TRASDOS MUROS MATERIAL FILTRANTE GRAVA 80/100
Relleno localizado en trasdos de muros con material filrante procedente de la excavacion grava
80/100, extendido, y compactacion en capas de 20 cm de espesor. Vertido con dumper. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de volumen
realmente ejecutado.
REllenos de grava en frasdon muros
M1 1 25,90 1,70 3,50 154,11
1 23,40 1,00 3,50 81,90
M12 hasta invernadero 1 36,90 1,40 2,00 103,32
M11y M12 1 25,60 1,40 3,00 107,52
M12 zona tuberia 600 1 35,60 3,00 2,50 267,00
M6 1 16,19 3,40 1,00 55,05
M6-M5 1 15,50 3,40 1,00 52,70
1 2,85 2,40 1,50 10,26
M5 1 5,60 2,40 1,50 20,16
1 7,10 2,40 1,50 25,56
877,58 34,33 30.127,32
01.19 m3 EXCAV. POZO/ZANJA INSTAL. C/MARTILLO ROMP. ROCA DURA C/RELLENO

Excavacion en pozos y zanjas de instalaciones, en roca dura por medios mecénicos con martillo
rompedor, con extraccion de fiemas a los bordes y posterior relleno y apisonado de fierras proceden-
tes de la excavacion. Incluida parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Medido
sobre perfil teorico Totalmente rematado segtin CTE-DB-HS, instrucciones de la DF y detalles de
Proyecto.

SANEAMIENTO

FECALES 75 2 4,25 0,30 0,15 0,38
1 7,00 0,30 0,15 0,32
5 3,50 0,30 0,15 0,79
1 4,20 0,30 0,15 0,19
1 2,20 0,30 0,15 0,10
1 2,00 0,30 0,15 0,09
1 0,60 0,30 0,15 0,03
1 2,50 0,30 0,15 0,11
1 3,60 0,30 0,15 0,16
1 2,30 0,30 0,15 0,10
1 2,05 0,30 0,15 0,09
1 2,10 0,30 0,15 0,09
1 2,40 0,30 0,15 0,11
2 3,40 0,30 0,15 0,31
2 2,25 0,30 0,15 0,20
FECALES 110 1 6,00 0,40 0,20 0,48
1 11,50 0,40 0,20 0,92
2 4,50 0,40 0,20 0,72
1 16,50 0,40 0,20 1,32
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4 2,50 0,40 0,20 0,80
FECALES 125 1 5,50 0,40 0,30 0,66
1 7,50 0,40 0,30 0,90
1 9,50 0,40 0,30 1,14
1 6,00 0,40 0,30 0,72
PLUVIALES 125 1 24,00 0,40 0,40 3,84
1 4,00 0,40 0,40 0,64
1 19,00 0,40 0,40 3,04
1 6,00 0,40 0,40 0,96
1 5,50 0,40 0,40 0,88
PLUVIALES 160 1 15,00 0,40 0,40 2,40
FECALES 160 1 10,00 0,40 0,40 1,60
2 7,50 0,40 0,40 2,40
FECALES 200 1 16,50 0,40 0,50 3,30
PLUVIALES 200 1 20,00 0,40 0,50 4,00
COLECTOR 630 1 15,00 1,50 1,00 22,50
56,29 39,79 2.239,78
01.20 Ud PREPARACION DE ZONA COLEGIO COLINDANTE
Adecuacion de area perteneciente al colegio Nuestra Sefiora de la Esperanza afiadida a la superficie
de la obra por motivos de seguridad, comprendiendo la preparacion de los cortes realizados en la zo-
na pavimentada para su nueva ejecucion, asi como la reubicacién de bancos y reposicion de arena
limpia en zona arenero. Totalmente rematado siguiendo las instrucciones de la DF.
1 1,00
1,00 792,45 792,45
01.21 m3 PEDRAPLEN PRODUCTO EXCAVACION INCLUIDO GEOTEXTIL SEP. ARCILLAS
Formacion de pedraplen mediante relleno localizado con material filrante para facilitar el drenaje y la
recogida de aguas procedenes del terreno, formada mediante rocas de material graniico procedente
de la excavacion extendido con medios mecénicos y rasanteo de la superficie del relleno con el mis-
mo material y fierra propia de la excavacion vertido sobre lamina geotexil, incluso transporte interno
a lugar de empleo en obra y con parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Medi-
do sobre perfil teorico. Realizado segun instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.
Acopio de bolos 1 25,83 17,50 2,10 949,25
949,25 7,09 6.730,18
01.22 m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO S/APORTE TRASDOS MURO

Relleno localizado en frasdds de muros con fierras propias seleccionadas procedentes de la excava-
cion, vertido con dumper y colocado con mini pala cargadora, en tongadas de 30 cm de espesor,, in-
cluido regado de las mismas, con parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Medi-
do sobre perfil teorico. Realizado segun CTE-DB-SE-C.

Relleno tierras de ex cavacion en
trasdos muros

M1y parte M2 hasta roca zona 4,60 1 27,25 3,10 3,70 312,56
m a la acera
M2 1 24,75 1,25 3,70 114,47
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M11'y parte M12 1 36,90 3,50 4,00 516,60
M12 1 25,60 3,00 3,00 230,40
M12 1 35,60 4,00 3,50 498,40
M6 1 16,19 3,40 0,80 44,04
M6-M5 1 15,50 3,40 1,25 65,88
1 2,85 2,40 2,20 15,05
M5 1 5,60 2,40 1,60 21,50
1 7,10 2,40 0,87 14,82
1.833,72 18,11 33.208,67
01.23 m3 EXCAVACION ROCA DURA CON CEMENTOS EXPANSIVOS
Excavacion en roca dura con cementos expansivos, para aquellos casos de pequefio volumen o
problemas de accesibilidad de la maquinaria y/o vibraciones/acusticos imposibiliten o desaconsejen
el uso de explosivos o marillos hidraulicos, asi como la espera para obtener la autorizacion adminis-
trativa, tipo B.D.C. CEX Broke o equivalente, para una tension de frabajo de hasta 9.000 Tm/m2,
aplicado (amasado con agua en proporcion de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros de didmetro 46mm.
hasta una profundidad aproximada de 3,5m. cada 30 cm. por vertido directo siempre que la opera-
cion sea inferior a 10 minutos, y con un iempo de fraguado dependiente de la temperatura +10° a
+30° hace que se alcancen los objetivos en 10 horas, de +5° a +20° en 25 horas y de 0° a +5° los
resultados se obtienen después de las 50 horas. Medido el volumen tedrico excavado. Incluso carga
y fransporte de los productos de la excavacion con acopio interior de obra.Totalmente rematadio se-
gun instrucciones de la DF y detalles de Proy ecto.
BASE MUROS
M1 1 22,75 0,85 2,00 38,68
M2 1 24,75 0,85 1,65 34,71
M11 1 8,50 0,85 2,00 14,45
INTERIOR 3 5,60 5,60 2,00 188,16
276,00 132,33 36.523,08
01.24 m3 MACHAQUEO DE MATERIAL GRANITICO EXISTENTE
Machaqueo de "bolos" de granito procedente de la excavacion y acopiado en obra hasta reducirlo a
tamarios inferiores a 0.10 m3 para facilitar su manipulacion y puesta en obra como material filfrante.
Incluida parte proporcional de maquinaria, medios auxiliares y costes indirectos. Medido sobre perfil
teorico. Realizado segun instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.
Acopio de bolos 1 25,83 17,50 1,00 452,03
452,03 18,46 8.344,47
TOTAL CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ......covrmmnsressssssssssssssssssssssssssses 274.367,04
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CAPITULO 02 RED DE SANEAMIENTO
02.01 Ud POZO PREF. HA E-C D=100cm.
Pozo de registro prefabricado completo de hormigén armado, de 100 cm de didmefro interior y de
3,15 m de altura total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m de altura, colocada sobre sole-
ra de hormigon HA-25/P/40/1, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m de altura y co-
no asimétrico para formacion de brocal del pozo de 1 m de altura, todos los elementos con junta de
goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de hormigdn armado de 62,5
cm de didmetro y medios auxiliares; sin incluir la ex cavacion del pozo y su relleno perimetral poste-
rior. Marcado CE obligatorio segiin Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1917:2008 y Com-
plemento Nacional UNE 127917:2005 Totalmente rematad segun CTE-HS-5, instrucciones de los
servicios municipales, D.F. y detalles de Proyecto.
3 3,00
3,00 1.300,96 3.902,88
02.02 m TUBERIA PVC 70 mm ENTERRADA
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 75 mm encolado. Colo-
cado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando esta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapa-
do posterior de las zanjas. Totalmente colocado y rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la
D.F.y detalles de Proyecto.
FECALES 2 4,25 8,50
1 7,00 7,00
5 3,50 17,50
1 4,65 4,65
1 2,20 2,20
1 2,00 2,00
1 0,60 0,60
1 2,50 2,50
1 3,60 3,60
1 2,30 2,30
1 2,05 2,05
1 2,10 2,10
1 2,40 2,40
2 3,40 6,80
2 2,25 4,50
68,70 12,89 885,54
02.03 m TUBERIA PVC 110 mm ENTERRADA
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diametro 110 mm encolado. Colo-
cado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando esta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapa-
do posterior de las zanjas. Totalmente colocado y rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la
D.F.y detalles de Proyecto.
FECALES 1 6,00 6,00
1 11,50 11,50
2 4,50 9,00
1 16,50 16,50
4 2,50 10,00
53,00 14,27 756,31
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02.04 m TUBERIA PVC 125 mm ENTERRADA
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diametro 125 mm encolado. Colo-
cado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando esta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapa-
do posterior de las zanjas. Totalmente colocado y rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la
D.F.y detalles de Proyecto.
FECALES 1 5,50 5,50
1 7,50 7,50
1 9,50 9,50
1 6,00 6,00
PLUVIALES 1 24,00 24,00
1 4,00 4,00
1 19,00 19,00
1 6,00 6,00
1 5,50 5,50
1 17,50 17,50
1 9,00 9,00
2 4,50 9,00
122,50 15,09 1.848,53
02.05 m TUBERIA PVC 160 mm ENTERRADA
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un didgmetro 160 mm y de unién por junta eléstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los rifiones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas. Totalmente coloca-
doy rematado segqun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y detalles de Proyecto.
PLUVIALES 1 40,00 40,00
1 4,00 4,00
1 5,00 5,00
FECALES 1 10,00 10,00
2 7,50 15,00
COLEGIO COLINDANTE 1 6,00 6,00
80,00 21,87 1.749,60
02.06 m TUBERIA PVC 200 mm ENTERRADA
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un didgmetro 200 mm y de unién por junta eléstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los rifiones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas. Totalmente coloca-
doy rematado segqun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y detalles de Proyecto.
FECALES 1 16,50 16,50
PLUVIALES 1 20,00 20,00
36,50 28,62 1.044,63

Pagina

13



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.07

02.08

02.09

02.10

02.11

m TUBERIA PVC 250 mm ENTERRADA

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un didmetro 250 mm y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los rifiones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas. Totalmente coloca-
do y rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y detalles de Proyecto.

PLUVIALES 1 17,50 17,50

m TUBERIA PVC 315 mm ENTERRADA

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un didmefro 315 mm y de unién por junta eléstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena
de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm por encima de la generafriz con la misma arena; compactando esta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, Totalmente colo-
cado y rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y detalles de Proyecto.

COLEGIO COLINDANTE 1 26,25 26,25

17,50

46,38

811,65

Ud ARQUETA REGISTRABLE 50X50

Arqueta prefabricada registrable de hormigon en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 50x 50x50 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigon y formacion
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigon en masa HM-20/P/40/1
de 10 cm de espesor y p.p. de sellado para junta estanca y medios auxiliares, sin incluir la excava-
cién ni el relleno perimetral posterior. Totalmente rematada segun CTE-HS-5 instrucciones de la
D.F.y detalles de Proyecto.

PLUVIALES 2 2,00

26,25

67,51

1.772,14

Ud ARQUETA PASO 50X50

Arqueta prefabricada abierta de hormigdn en masa con refuerzo de zuncho perimefral en la parte su-
perior, de 50x50x50 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigén y formacion de
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de
10 cm. de espesor y p.p. de sellado para junta estanca y medios auxiliares, sin incluir la excava-
cion ni el relleno perimefral posterior. Totalmente rematada segun CTE-HS-5 instrucciones de la
D.F.y detalles de Proyecto.

FECALES 5 5,00
PLUVIALES 8 8,00
DRENAJES 27 27,00

2,00

111,39

222,78

Ud ARQUETA SIFONICA REGISTRABLE 50X 50

Arqueta sifonica prefabricada de hormigdn en masa con refuerzo de zuncho perimefral en la parte su-
perior de 50x50x50 cm, medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigdn y clapeta sifoni-
cay formacion de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigon en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de sellado para junta estanca y medios auxiliares, sin in-
cluir la ex cavacion ni el relleno perimetral posterior. Totalmente rematada segun CTE-HS-5 instruc-
ciones de la D.F. y defalles de Proyecto.

FECALES 3 3,00
PLUVIALES 3 3,00

40,00

111,39

4.455,60

6,00

118,78

712,68

Pagina

14



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.12 m CANALETA HORMIGON POLIMERO 1000X130X150mm C7 REJILLA GALVANIZADA
Canaleta de drenaje superficial formada por piezas prefabricadas de hormigén polimero de
1000x 130x 150 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de chapa galvani-
zada de medidas superficiales 1000x 130x20 mm, colocadas sobre cama de arena de rio compacta-
da, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de me-
dios auxiliares. Totalmente rematado segun  CTE-HS-5 instrucciones de la D.F. y detalles de Pro-
yecto.
NIVEL +9,90
Patio Ingles 1 26,15 26,15
Rampa peatonal +9,90 a +10,60 1 2,00 2,00
Escaleras Acerado Norte +9,90 a 1 3,10 3,10
+10,60
Acerado Norte 1 6,10 6,10
1 55,20 55,20
NIVEL +10,30
Aparcamiento administracién junto a 1 46,40 46,40
M1
NIVEL +10,60
Rampa v ehiculos +10,60 a +14,30 1 4,60 4,60
NIVEL +14,30
Entrada Via Roma 1 13,60 13,60
1 55,00 55,00
1 57,00 57,00
269,15 39,67 10.677,18
02.13 Ud SUMIDERO SIFONICO PVC C/REJILLA PVC 300x300 mm SI 90-110 mm
Sumidero sifénico de PVC con rejilla de PVC de 300x300 mm y con salida integrada de 90-110
mm; para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, instalado y conexionado a la red gene-
ral de desage, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir ar-
queta de apoyo. Totalmente rematado segun CTE-HS-5 instrucciones de la D.F. y defalles de Pro-
yecto.
NIVEL +9,90 13 13,00
NIVEL +14,30 4 4,00
NIVEL +18,32 2 2,00
19,00 33,67 639,73
02.14 m TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO DOBLE SN4 D=160 mm

Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de didmetro nominal 160 mm
y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio de
10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filfrante 25 cm por enci-
ma del tubo con cierre de doble solapa del paquete filrante (realizado con el propio geotextil). Con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion de la zanja ni el tapado posterior de la misma por
encima de la grava. Totalmente rematado segun CTE-HS-5 instrucciones de la D.F. y detalles de
Proyecto.

M4/5 1 53,00 53,00
INTERIOR 2 48,00 96,00
1 47,00 47,00
1 45,00 45,00
2 9,50 19,00
2 5,00 10,00
1 31,00 31,00
1 22,50 22,50
1 36,50 36,50
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360,00 18,41 6.627,60
02.15 m TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO DOBLE SN4 B= 200 mm
Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diametro nominal 200 mm
y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio de
10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filrante 25 cm por enci-
ma del fubo con cierre de doble solapa del paquete filfrante (realizado con el propio geotexfil). Con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion de la zanja ni el tapado posterior de la misma por
encima de la grava. Totalmente rematado segun CTE-HS-5 instrucciones de la D.F. y defalles de
Proyecto.
M1/2 1 55,00 55,00
M11 1 9,00 9,00
17,00
M12 1 9,50 9,50
1 51,00 51,00
INTERIOR 1 6,50 6,50
1 59,00 59,00
M8/9 1 40,00 40,00
M6 1 39,00 39,00
M10 1 69,00 69,00
1 9,00 9,00
INTERIOR 2 48,00 96,00
2 47,00 94,00
1 45,00 45,00
1 5,00 5,00
587,00 30,77 18.061,9¢
02.16 m COLECTOR COLGADO PVC D=75mm
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 75 mm. y con union por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metdlicas, incluso p.p. de piezas especiales para registros, des-
vios, linjertos, manguitos, etc.medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente colocado y rematado
segun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y detalles de Proyecto
FECALES 10 2,50 25,00
2 3,00 6,00
1 2,05 2,05
33,05 11,23 371,18
02.17 m COLECTOR COLGADO PVC D=110mm
Colector de saneamiento colgado de PVC SERIE B liso color gris, de diamefro 110 mm. y con
unién por encolado; colgado mediante abrazaderas metélicas, incluso p.p. de piezas especiales para
registros, desvios, linjertos, manguitos, etc.medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente coloca-
doy rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y defalles de Proyecto
FECALES 1 3,50 3,50
1 2,00 2,00
PLUVIALES 1 11,00 11,00
2 2,00 4,00
2 3,50 7,00
27,50 10,64 292,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.18 m COLECTOR COLGADO PVC D=125mm
Colector de saneamiento colgado de PVC SERIE B liso color gris, de diamefro 125 mm. y con
unién por encolado; colgado mediante abrazaderas metélicas, incluso p.p. de piezas especiales para
registros, desvios, linjertos, manguitos, etc.medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente coloca-
doy rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y defalles de Proyecto
FECALES 2 6,00 12,00
1 10,00 10,00
2 4,50 9,00
PLUVIALES 1 62,50 62,50
1 59,50 59,50
1 2,50 2,50
4 3,50 14,00
1 4,00 4,00
9 1,40 12,60
186,10 11,70 2.177,31
02.19 m COLECTOR COLGADO PVC D=160mm
Colector de saneamiento colgado de PVC SERIE B liso color gris, de diamefro 160 mm. y con
unién por encolado; colgado mediante abrazaderas metélicas, incluso p.p. para registros, desvios,
linjertos, manguitos, efc.medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente colocado y rematado se-
gun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y detalles de Proyecto
FECALES 2 8,50 17,00
2 2,40 4,80
2 1,90 3,80
PLUVIALES 1 4,00 4,00
1 16,00 16,00
1 2,00 2,00
1 5,00 5,00
52,60 14,15 744,29
02.20 m COLECTOR COLGADO PVC D=200mm
Colector de saneamiento colgado de PVC SERIE B liso color gris, de digmetro 200 mm. y con
union por encolado; colgado mediante abrazaderas metdlicas, incluso p.p. de piezas especiales para
registros, desvios, linjertos, manguitos, efc.medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente coloca-
doy rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y defalles de Proyecto
FECALES 1 19,00 19,00
1 4,00 4,00
PLUVIALES 1 17,30 17,30
1 33,85 33,85
2 2,00 4,00
78,15 22,98 1.795,88
02.21 m COLECTOR COLGADO PVC D=250mm

Colector de saneamiento colgado de PVC SERIE B liso color gris, de diamefro 250 mm. y con
unién por encolado; colgado mediante abrazaderas metélicas, incluso p.p. de piezas especiales para
registros, desvios, linjertos, manguitos, etc.medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente coloca-
do y rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y detalles de Proyecto

FECALES 1 43,50 43,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 3,00 3,00
PLUVIALES 1 15,50 15,50
1 6,00 6,00
68,00 37,18 2.528,24
02.22 m COLECTOR COLGADO PVC D=315mm
Colector de saneamiento colgado de PVC SERE B liso color gris, de diamefro 315 mm. y con
unién por encolado; colgado mediante abrazaderas metélicas, incluso p.p. de piezas especiales para
registros, desvios, linjertos, manguitos, etc.medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente coloca-
doy rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y defalles de Proyecto
FECALES 1 7,00 7,00
1 12,50 12,50
1 2,00 2,00
PLUVIALES 1 33,00 33,00
1 10,00 10,00
64,50 56,78 3.662,31
02.23 m3 HORMIGON HM-20/P/20/1 CIM.V.GRUA EN CANAL DRENAJE
Hormigdn HM-20/P/20/1 elaborado en central, para formacién de pendientes en base de tuberias de
drenaje. Incluido replanteo de pendientes, maestras, vertido de hormigon con griia, encofrados auxi-
liares, medios auxiliares y costes indirectos. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente rematado segun instruc-
ciones de la DF y detalles de Proyecto. .
M1/2 1 55,00 0,40 0,20 4,40
M11 1 9,00 0,40 0,20 0,72
1 17,00 0,40 0,20 1,36
M12 1 9,50 0,40 0,20 0,76
1 51,00 0,40 0,20 4,08
INTERIOR 1 6,50 0,40 0,15 0,39
1 59,00 0,40 0,15 3,54
M8/9 1 40,00 0,40 0,15 2,40
M6 1 39,00 0,40 0,15 2,34
M10 1 69,00 0,40 0,15 4,14
1 9,00 0,40 0,15 0,54
INTERIOR 2 48,00 0,40 0,15 5,76
2 47,00 0,40 0,15 5,64
1 45,00 0,40 0,15 2,70
1 5,00 0,40 0,15 0,30
M4/5 1 53,00 0,35 0,15 2,78
INTERIOR 2 48,00 0,35 0,15 5,04
1 47,00 0,35 0,15 2,47
1 45,00 0,35 0,15 2,36
2 9,50 0,35 0,15 1,00
2 5,00 0,35 0,15 0,53
1 31,00 0,35 0,15 1,63
1 22,50 0,35 0,15 1,18
1 36,50 0,35 0,15 1,92
57,98 94,48 5.477,95
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.24

02.25

02.26

02.27

Ud APERTURA DE CUELES EN VIGAS RIOSTRAS PARA PASO DRENAJE

Trabajos de apertura de perforaciones por medios mecanicos en vigas riostras u hormigones de me-
jora de firmes de cimentaciones, para alivio de aguas de filtracion. en longitudes comprendidas entre
0.60y 1.20 my 160 mm de seccion. Incluida apertura por via humeda mediante corona diamantada,
instalacion de pasa tubo sellado de hueco restante mediante poliuretano, refirada y limpieza de mate-
rial sobrante a vertedero, con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos Totalmente rematado se-
gun instrucciones de la DF.

CIMENTACION BLOQUE D

Vigas Riostras 1 26,00 26,00
Hormigén de Limpieza 2 10,00 20,00

Ud APERTURA DE CUELES EN PLACA ALVEOLAR F. SANITARIO PARA PASO INST

Trabajos de apertura de perforaciones por medios mecanicos de placas alveolares de hormigon pre-
fabricado para el paso de instalaciones de seccion variable hasta 160 mm. Incluida apertura por via
humeda mediante corona diamantada, instalacion de pasa tubo sellado de hueco restante mediante
poliuretano, refirada y limpieza de material sobrante a vertedero, con p.p. de medios auxiliares y
costes indirectos Totalmente rematado segun instrucciones de la DF.

RED SANEAMIENTO 1 50,00 50,00

1 30,00 30,00
OTROS 1 10,00 10,00

46,00

182,71

8.404,66

Ud PASATUBOS PVC D=160mm EN VIGAS RIOSTRAS PARA PASO DRENAJE

Trabajos de colocacion de tuberia de PVC D=160mm, a modo de aliviadero para aguas de infilra-
cién, en vigas riostras u hormigones de mejora de firme en cimentaciones en anchos de paso de
0,60m a 2,00m. incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Remtado segun instucciones
de la DF y detalles de Proyecto..

1 106,00 106,00

90,00

36,49

3.284,1C

m2 CELOSIA VENTILACION Y REGISTRO CAMARA SANITARIA

Suministro y colocacion de celosia para ventilacion de camara sanitaria construida en acero galvani-
zado y formada por marco de angular vuelto de 50.50.5 mm 'y pletinas acero galvanizado de 50x5
mm en formacion de lamas horizontales. Incluido elementos para anclaje con tornilleria de cabeza
plana atornillada previo av ellanado del taladro, p.p. de bisagras y cerradura en una de ellas para ha-
cerla registrable, corte, encuentro, elaboracion, montaje, fijacion, piezas especiales. Realizada en ta-
ller y montada en obra con p.p. de ayudas y medios auxiliares. Totalmente rematado segun detalles
de Proyecto e instrucciones de la D.F.

10 0,40 0,30 1,20
9 1,20 0,30 3,24
1 1,20 1,50 1,80

106,00

14,60

1.547,60

6,24

185,17

1.155,46
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.28

02.29

02.30

Ud POZO DE BOMBEO AGUAS DE INFILTRACION

Pozo de absorcién de para una capacidad de 10 m3 (2,30 m de diamefro o 2.00x2.00xm de lado) y
de 3 m de profundidad, construido emediante fabrica de 1 pie de ladrillo hueco doble y de 1 pie de la-
drillo tosco, colocados a tizon sin revestir para permitir el paso del agua, recibido con mortero de ce-
mento M-5, y colocado sobre solera de hormigén ligeramente armado HA-20/P/40/1 de 25 cm de es-
pesor. Cubierto por un forjado de 20+5 cm construido a base de viguetas de hormigén pretensadas
autorresistentes, separadas 60 cm entre ejes, bovedilla ceramica de 50x25x20 cm y capa de com-
presion de 5 cm, de hormigon HA-25/P/20/1, elaborado en central y mallazo de reparto. Revestido
perimetimente con doble capa de fieltro geotextil de polipropileno no tejido y relleno de grava filrante
en todo su perimetro y altura de 50 cm de espesor medio, con p.p. de recibido de cerco y tapa de ta-
pa de chapa galvanizada abisagrada y pates de polipropileno, para su registro y limpieza periédica.
Incluida la instalacion de dos bombas sumergibles frifasicas, de 1,5 HP de potencia, de la patente
Pedrolo modelo DC 30 o equivalente, completamente equitadas de instalacion de fontaneria, con tu-
beria de impulsion de 1,5 pulgadas, flotadores de regulacion, etc. e instalacion electrica completa con
cuadro electronico para las dos bombas, cuatro flotadores (encendido alternado de la primera bomba,
encendido de la segunda bomba, paro y nivel de alarma) modelo QED2-TRI o equivalente. Total-
mente rematado, con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, segun NTE, EHE-08 y
CTE-SE-AE, CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012, instrucciones de la DF y
detalles de proy ecto.

1 1,00

mesAGOTAMIENTO/VACIADO DE AGUAS INFILTRACION

Trabajos de control, agotamiento, evacuacion y drenaje de aguas de infilracion en toda la obra para
evitar interferencias en trabajos de movimiento de fierras y cimentacion. Realizada mediante bomba
electrica de 1 cv de potencia. Incluida MO para preparacion de alojamiento, mantenimiento, mangue-
ra de evacuacion hasta punto de desaguea a la red, repuestos o piezas especiales, consumo electri-
€0, y p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Realizado siguiendo la instrucciones de la DF.

1 5,00 5,00

1,00

4.530,62

4.530,62

Ud POZO RESALTO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,50m.

Pozo de registro prefabricado completo de hormigén armado, de 100 cm de didmefro interior y de
2,50 m de altura total, formado por solera de dimensiones 2.00x2.00x0.25m realizada en hormigon
HA-25/P/40/1, ligeramente armada con mallazo electrosoldado 150x 150x6 mm, anillos de pozo de 1
m de altura y cono asimétrico para formacion de brocal del pozo de 1,15 m de altura, todos los ele-
mentos con junta de goma, incluso p.p. de piezas especiales adaptadas para salida y entrada de tu-
beria, pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de hierro fundido de 60 cm de didmetro y me-
dios auxiliares; sin incluir la excavacién del pozo y su relleno perimefral posterior. Marcado CE obli-
gatorio segiin Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1917:2008 y Complemento Nacional UNE
127917:2005 Totalmente rematad segun CTE-HS-5, instrucciones de los servicios municipales,
D.F.y detalles de Proyecto.

3 3,00

5,00

1.279,51

6.397,58

3,00

1.153,86

3.461,58
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02.31 Ud POZO RESALTO PREF. HM M-H D=100cm. h=3.50m.

Pozo de registro prefabricado completo de hormigén armado, de 100 cm de diametro interior y de
3,50 m de altura total, formado por solera de dimensiones 2.00x2.00x0.25m realizada en hormigon
HA-25/P/40/1, ligeramente armada con mallazo electrosoldado 150x 150x6 mm, anillos de pozo de 1
m de altura y cono asimétrico para formacion de brocal del pozo de 1,15 m de altura, todos los ele-
mentos con junta de goma, incluso p.p. de piezas especiales adaptadas para salida y entrada de fu-
beria, pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de hierro fundido de 60 cm de didmetro y me-
dios auxiliares; sin incluir la ex cavacién del pozo y su relleno perimefral posterior. Marcado CE obli-
gatorio segiin Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1917:2008 y Complemento Nacional UNE
127917:2005 Totalmente rematad segun CTE-HS-5, instrucciones de los servicios municipales,
D.F.y detalles de Proyecto.

3,00 1.692,81 5.078,43
02.32 Ud POZO RESALTO PREF. HM M-H D=100cm. h=6.50m.

Pozo de registro prefabricado completo de hormigén armado, de 100 cm de didmefro interior y de
6,50 m de altura fotal, formado por solera de dimensiones 2.00x2.00x0.25m realizada en hormigon
HA-25/P/4011, ligeramente armada con mallazo electrosoldado 150x 150x6 mm, cubeta base de pozo
de 1 m de altura, anillos de pozo de 1 m de altura y cono asimétrico para formacion de brocal del po-
zo de 1,15 m de altura, todos los elementos con junta de goma, incluso p.p. de piezas especiales
adaptadas para salida y entrada de tuberia, pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de hierro
fundido de 60 cm de didmetro y medios auxiliares; sin incluir la excavacion del pozo y su relleno pe-
rimefral posterior. Marcado CE obligatorio segin Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1917:2008 y Complemento Nacional UNE 127917:2005 Totalmente rematad segun CTE-HS-5, ins-
trucciones de los servicios municipales, D.F. y detalles de Proyecto.

1 1,00

1,00 2.257,04 2.257,04
02.33 Ud T. ENTER. POLIETILENO COMP. J.ELAS. SN4 C. TEJA D=630mm

Colector de saneamiento enterrado realizado con tuberia de polietileno corrugado de alta densidad, ri-
gidez 8 kN/m2; con un diametro 630 mm. y de unién por junta eléstica. Colocado en zanja, sobre
una cama de grava de machaqueo debidamente repartida, nivelada y compactada hasta los rifiones.
Con p.p. de doble fielro geotexl para separacion de grava con el terreno y del fubo con la grava,
medios auxiliares y costes indirectos sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas,
Totalmente colocado y rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y detalles de Proyecto.

43,00 43,00
18,00 18,00
17,00 17,00

8,00 8,00
10,00 10,00

1
1
1
1
1
1 12,00 12,00

108,00 130,97 14.144,76
02.34 Ud CONEXION RED EXISTENTE

Trabajos de conexidn de nueva tuberia con la red existente en parcela lindero sur y parcela colegio
Nuestra Sefiora. realizda mediante arqueta de transicion adaptada al tubo de 600, ejecutada en hormi-
gon en masa con refuerzo de zuncho perimefral en la parte superior, completa: con tapa de hormigon.
Colocada sobre solera de hormigdn en masa HM-20/P/40/1 de 20 cm de espesor, con p.p. de sella-
do para junta estanca, medios auxiliares y costes indirectos, incluida excavacion para descubrir la
conexion y relleno perimetral posterior. Totalmente rematada segun CTE-HS-5 instrucciones de la
D.F. y detalles de Proyecto.

2 2,00
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2,00 518,87 1.037,74
02.35 m3 EXCAVACION POZOS/ZANJAS INSTALACIONES T. COMPACTO/ROCA C/RELLENO

Excavacion en pozos y zanjas de instalaciones, en terrenos compactos/roca por medios mecanicos

con localizacion entre cimentaciones existentes, con extraccion de fierras a los bordes y con poste-

rior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavacion. Incluida parte proporcional de

medios auxiliares y costes indirectos. Medido sobre perfil teorico Totalmente rematado segin

CTE-DB-HS, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

ZANJAS 1 43,00 1,50 1,10 70,95

1 18,00 1,50 1,10 29,70

1 17,00 1,50 1,10 28,05

1 8,00 1,50 1,10 13,20

1 10,00 1,50 1,10 16,50

1 12,00 1,50 1,10 19,80

POz0S 1 2,00 2,00 4,00 16,00

1 2,00 2,00 2,50 10,00

3 2,00 2,00 2,00 24,00

2 2,00 2,00 3,50 28,00
256,20 40,51 10.378,66
TOTAL CAPITULO 02 RED DE SANEAMIENTO..........coummmrmsssssmnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssaenes 132.896,84
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CAPITULO 03 CIMENTACION Y HORMIGONES
03.01 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.GRUA

Hormigdn HM-20/P/20/ elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion,
i/vertido con gria, vibrado y colocacion. Segin normas NTE-CSZ EHE-08 y CTE-SE-C. Compo-
nentes del hormigon con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

ZAPATAS PUNTUALES
PA04 1 2,60 2,00 0,10 0,52
PA05,PA10,PA17 3 2,00 2,00 0,10 1,20
PA06 1 2,80 2,80 0,10 0,78
PAO7 1 2,60 2,60 0,10 0,68
PA08 1 2,00 2,00 0,10 0,40
PA09 1 2,60 2,20 0,10 0,57
PA11,PA15 2 2,20 2,20 0,10 0,97
PA12 1 2,20 2,20 0,10 0,48
PA14 1 2,40 2,40 0,10 0,58
PA16 1 2,20 2,20 0,10 0,48
PA18,PA19 2 2,20 2,20 0,10 0,97
B06,PB11,PB16 3 2,00 2,00 0,10 1,20
PBO7 1 2,20 2,20 0,10 0,48
PB08,PB09 2 2,40 2,40 0,10 1,15
PB12 1 2,60 2,60 0,10 0,68
PB13,PB14 2 2,40 2,40 0,10 1,15
PB17 1 2,20 2,20 0,10 0,48
PC02,PC21 2 2,40 2,40 0,10 1,15
PCO03 1 2,60 2,60 0,10 0,68
PCO08 1 2,60 2,60 0,10 0,68
PCO09 1 2,80 2,80 0,10 0,78
PC14,PC15 2 2,40 2,40 0,10 1,15
PC20 1 2,20 2,20 0,10 0,48
PLC04,PLC11.PLD29 3 3,00 3,00 0,10 2,70
PLC05 1 3,20 3,20 0,10 1,02
PLC10,PLC23 2 2,80 2,80 0,10 1,57
PLC16 1 2,60 2,60 0,10 0,68
PLC17 1 2,60 2,60 0,10 0,68
PLC22 1 2,80 2,80 0,10 0,78
(PA13-PCO1) 1 2,80 2,40 0,10 0,67
(PA20-PBO1) 1 1,60 1,20 0,10 0,19
(PB02-PA21) 1 2,00 1,60 0,10 0,32
(PB03-PA22) 1 2,00 1,60 0,10 0,32
(PB04-PA23) 1 2,20 1,60 0,10 0,35
(PB10-PC13) 1 2,40 2,00 0,10 0,48
(PB15-PC19) 1 2,40 2,00 0,10 0,48
(PB05-PC07-PA24) 1 2,40 2,40 0,10 0,58
RIOSTRAS R1 7 2,50 0,40 0,10 0,70
10 3,00 0,40 0,10 1,20
9 2,20 0,40 0,10 0,79
10 1,50 0,40 0,10 0,60
8 3,50 0,40 0,10 1,12
3 4,50 0,40 0,10 0,54
3 4,00 0,40 0,10 0,48
1 2,70 0,40 0,10 0,11
3 1,75 0,40 0,10 0,21
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 4,25 0,40 0,10 0,17
1 7,00 0,40 0,10 0,28
4 6,00 0,40 0,10 0,96
2 6,50 0,40 0,10 0,52
3 7,50 0,40 0,10 0,90
2 5,50 0,40 0,10 0,44
RIOSTRAS R2 4 8,30 0,60 0,10 1,99
6 9,70 0,60 0,10 3,49
2 5,40 0,60 0,10 0,65
3 6,70 0,60 0,10 1,21
2 3,70 0,60 0,10 0,44
5 4,50 0,60 0,10 1,35
2 3,50 0,60 0,10 0,42
4 1,50 0,60 0,10 0,36
5 1,00 0,60 0,10 0,30
4 6,50 0,60 0,10 1,56
ASCENSORES 2 2,40 2,40 0,10 1,15
ESCALERAS
TRAMO RECTO 1 2,00 0,50 0,10 0,10
EXTERIORES 1 2,20 0,50 0,10 0,11
1 2,50 0,50 0,10 0,13
ZAPATAS BLOQUE E
P125 1 1,25 2,50 0,90 2,81
P124 1 1,45 2,90 0,90 3,78
P123 1 1,80 1,80 0,90 2,92
P104 1 2,50 2,50 0,90 5,63
P110 1 2,10 2,10 0,90 3,97
P121 1 2,80 1,40 0,90 3,53
P103 1 2,60 2,60 0,90 6,08
P109 1 2,20 2,20 0,90 4,36
P120 1 2,70 1,35 0,10 0,36
P102 1 2,60 2,60 0,10 0,68
P108 1 2,20 2,20 0,10 0,48
P119 1 1,75 1,75 0,10 0,31
P100 1 3,05 2,40 1,90 13,91
P106 1 2,25 1,60 1,90 6,84
P118 1 1,75 1,75 1,90 5,82
P99 1 2,60 2,60 1,90 12,84
P117 1 2,60 1,30 1,80 6,08
P98 1 2,60 2,60 1,80 12,17
P116 1 2,50 1,25 1,80 5,63
P97 1 2,60 2,60 0,10 0,68
P114 1 2,40 1,25 0,10 0,30
P105 1 2,20 2,20 0,10 0,48
P115 1 1,75 1,75 0,10 0,31
P111 1 1,15 2,30 0,10 0,26
VIGAS CENTRADORAS BLOQUE E
S-1.1 1 3,50 0,40 0,25 0,35
T-3 1 8,00 0,40 0,25 0,80
4 8,50 0,40 0,25 3,40
1 6,00 0,40 0,25 0,60
T-4 1 9,00 0,40 0,25 0,90
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coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 6,00 0,40 0,25 0,60
S-3 1 8,50 0,40 0,25 0,85
S-4 2 9,00 0,40 0,25 1,80
VARIACIONES ZAPATAS EDIFICIO
PLC16/17 2 2,60 2,60 2,10 28,39
A deducir PLC16/17 -2 2,60 2,60 0,70 -9,46
PLC11 1 3,00 3,00 2,10 18,90
A deducir PLC11 -1 3,00 3,00 0,80 -7,20
PLC10 1 2,80 2,80 2,10 16,46
A deducir PLC10 -1 2,80 2,80 0,80 -6,27
PLCO05 1 3,20 3,20 3,10 31,74
A deducir PLC05 -1 3,20 3,20 0,80 -8,19
PLCO4 1 3,00 3,00 2,10 18,90
A deducir PLC04 -1 3,00 3,00 0,80 -7,20
PA 05 1 2,80 2,80 0,10 0,78
A deducir PA 05 -1 2,00 2,00 0,10 -0,40
PA 08 1 2,60 2,60 0,10 0,68
A deducir PA08 1 2,00 2,00 0,10 -0,40
PA 13 1 3,00 2,50 0,10 0,75
A deducir PA13 1 2,80 2,40 0,10 -0,67
PA 21 1 2,00 2,00 0,10 0,40
A deducir PA21 1 2,00 1,60 0,10 -0,32
PA 22 1 2,00 2,00 0,10 0,40
A deducir PA22 1 2,00 1,60 0,10 -0,32
PA 23 1 1,85 2,40 0,10 0,44
A deducir PA23 1 2,00 1,60 0,10 -0,32
PB 010 1 2,40 2,40 0,10 0,58
A deducir PB10 1 2,40 2,00 0,10 -0,48
PC 03 1 2,85 2,85 0,10 0,81
A deducir PC03 1 2,60 2,60 0,10 -0,68
PC 15 1 2,40 2,40 0,10 0,58
A deducir PC15 1 2,40 2,40 0,10 -0,58
ZAPATAS CORRIDAS NUEVOS
MUROS
M1 1 27,50 1,50 0,10 4,13
M2 1 24,75 1,50 0,10 3,71
M3 1 15,75 1,90 0,10 2,99
M4 1 8,25 1,90 0,10 1,57
M5 1 29,50 3,60 1,50 159,30
M6 1 2,80 4,40 1,90 23,41
1 40,20 4,40 1,50 265,32
M10.2 1 31,50 2,20 0,70 48,51
1 8,75 2,20 0,40 7,70
M11 1 8,50 2,30 0,10 1,96
1 15,50 2,30 0,10 3,57
M12.1 1 10,50 3,20 0,90 30,24
1 23,75 3,20 0,90 68,40
M12.2 1 39,35 2,50 0,90 88,54
946,99 74,33 70.389,77
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.02

m3 HORMIGON ARMADO EN CIMIENTOS

Hormigdn armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-
cién, incluso armadura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto (73 kg/m3), con p.p. de arma-
duras de arranque de pilares, despuntes, encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales,
colocacion de armaduras, vibrado y curado, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rema-
tado. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CSZ ,
EHE-08 y CTE-SE-C, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

ZAPATAS PUNTUALES
PA04 1 2,60 2,00 0,55 2,86
PA05,PA10,PA17 3 2,00 2,00 0,70 8,40
PA06 1 2,80 2,80 0,60 4,70
PAO7 1 2,60 2,60 0,70 4,73
PA08 1 2,00 2,00 0,70 2,80
PA09 1 2,60 2,20 0,55 3,15
PA11,PA15 2 2,20 2,20 0,60 5,81
PA12 1 2,20 2,20 0,60 2,90
PA14 1 2,40 2,40 0,60 3,46
PA16 1 2,20 2,20 0,55 2,66
PA18,PA19 2 2,20 2,20 0,60 5,81
B06,PB11,PB16 3 2,00 2,00 0,55 6,60
PBO7 1 2,20 2,20 0,55 2,66
PB08,PB09 2 2,40 2,40 0,60 6,91
PB12 1 2,60 2,60 0,65 4,39
PB13,PB14 2 2,40 2,40 0,70 8,06
PB17 1 2,20 2,20 0,55 2,66
PC02,PC21 2 2,40 2,40 0,65 7,49
PCO03 1 2,60 2,60 0,70 4,73
PCO08 1 2,60 2,60 0,65 4,39
PCO09 1 2,80 2,80 0,70 5,49
PC14,PC15 2 2,40 2,40 0,60 6,91
PC20 1 2,20 2,20 0,55 2,66
PLC04,PLC11.PLD29 3 3,00 3,00 0,70 18,90
PLC05 1 3,20 3,20 0,70 717
PLC10,PLC23 2 2,80 2,80 0,70 10,98
PLC16 1 2,60 2,60 0,60 4,06
PLC17 1 2,60 2,60 0,65 4,39
PLC22 1 2,80 2,80 0,65 5,10
(PA13-PCO1) 1 2,80 2,40 0,70 4,70
(PA20-PBO1) 1 1,60 1,20 0,50 0,96
(PB02-PA21) 1 2,00 1,60 0,50 1,60
(PB03-PA22) 1 2,00 1,60 0,50 1,60
(PB04-PA23) 1 2,20 1,60 0,50 1,76
(PB10-PC13) 1 2,40 2,00 0,60 2,88
(PB15-PC19) 1 2,40 2,00 0,55 2,64
(PB05-PC07-PA24) 1 2,40 2,40 0,55 317
ASCENSORES 2 2,40 2,40 0,20 2,30
ESCALERA ADMINISTRACION 1 12,25 1,75 0,55 11,79
RAMPA ACCESO VEHICULOS 1 5,25 1,75 0,55 5,05
1 48,50 3,40 0,85 140,17
ESCALERAS
TRAMO RECTO 1 2,00 0,50 0,30 0,30
EXTERIORES 1 2,20 0,50 0,30 0,33
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cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 2,50 0,50 0,30 0,38
ZAPATAS PUNTUALES
MODIFICADAS
PA 05 1 2,80 2,80 0,70 5,49
A deducir PA 05 -1 2,00 2,00 0,70 -2,80
PA 08 1 2,60 2,60 0,60 4,06
A deducir PA08 -1 2,00 2,00 0,55 -2,20
PA 13 1 3,00 2,50 0,60 4,50
A deducir PA13 -1 2,80 2,40 0,60 -4,03
PA 21 1 2,00 2,00 0,50 2,00
A deducir PA21 -1 2,00 1,60 0,50 -1,60
PA 22 1 2,00 2,00 0,50 2,00
A deducir PA22 -1 2,00 1,60 0,50 -1,60
PA 23 1 1,85 2,40 0,50 2,22
A deducir PA23 -1 2,00 1,60 0,50 -1,60
PB 010 1 2,40 2,40 0,55 3,17
A deducir PB10 -1 2,40 2,00 0,55 -2,64
PC 03 1 2,85 2,85 0,65 5,28
A deducir PC03 -1 2,60 2,60 0,65 -4,39
PC 15 1 2,40 2,40 0,60 3,46
A deducir PC15 -1 2,40 2,40 0,60 -3,46
348,32 184,67 64.324,25
03.03 m3 HORMIGON ARMADO EN RIOSTRAS R1
Hormigdn armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de vigas riostras de cimentacion -
po R1, incluso armadura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto (84 kg/m3), con p.p. de des-
puntes, encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, colocacion de armaduras, vibrado
y curado, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado. Componentes del hormigén y
acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Medido en perfil teorico de hormigon y realizado segun normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C,
instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.
7 2,50 0,40 0,50 3,50
10 3,00 0,40 0,50 6,00
9 2,20 0,40 0,50 3,96
10 1,50 0,40 0,50 3,00
8 3,50 0,40 0,50 5,60
3 4,50 0,40 0,50 2,70
3 4,00 0,40 0,50 2,40
1 2,70 0,40 0,50 0,54
3 1,75 0,40 0,50 1,05
1 4,25 0,40 0,50 0,85
1 7,00 0,40 0,50 1,40
4 6,00 0,40 0,50 4,80
2 6,50 0,40 0,50 2,60
3 7,50 0,40 0,50 4,50
2 5,50 0,40 0,50 2,20
45,10 238,91 10.774,84
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03.04 m3 HORMIGON ARMADO EN RIOSTRAS R2
Hormigdn armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de vigas riostras de cimentacion ti-
po R2, incluso armadura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de despuntes, en-
cofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, colocacién de armaduras, vibrado y curado,
medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado. Componentes del hormigén y acero con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Medido en
perfil teorico de hormigon y realizado segun normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C, instruccio-
nes de la DF y detalles de Proyecto.
4 8,30 0,60 0,50 9,96
6 9,70 0,60 0,50 17,46
2 5,40 0,60 0,50 3,24
3 6,70 0,60 0,50 6,03
2 3,70 0,60 0,50 2,22
5 4,50 0,60 0,50 6,75
2 3,50 0,60 0,50 2,10
4 1,50 0,60 0,50 1,80
5 1,00 0,60 0,50 1,50
4 6,50 0,60 0,50 7,80
58,86 230,88 13.589,60
03.05 m3 HORMIGON ARMADO PILASTRAS DE ARRANQUE

Hormigdn armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de pilastras, armadas con acero B
500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de despuntes, encofrado y desencofrado con chapas
metalicas apeadas segun su altura, vertido con grua pluna, colocacion de armaduras, vibrado y cu-
rado, medios auxiliares y costes indirectos, totaimente rematados. Componentes del hormigén y
acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Medido en perfil teorico de hormigon y realizado segun normas NTE-EHS y EHE-08, instrucciones
de la DF y detalles de Proyecto.

BLOQUE D

PLDO1 1 0,60 0,60 5,45 1,96
PLDO02 1 0,60 0,60 5,45 1,96
PLDO03 1 0,60 0,60 5,95 2,14
PLDO04 1 0,60 0,60 5,95 2,14
PLDO5 1 0,60 0,60 2,70 0,97
PLDO06 1 0,60 0,60 3,25 1,17
PLDO7 1 0,60 0,60 3,80 1,37
PLDO08 1 0,60 0,60 4,02 1,45
PLDO09 1 0,80 0,80 5,60 3,58
PLD10 1 0,60 0,60 5,90 2,12
PLD11 1 0,60 0,60 2,10 0,76
PLD12 1 0,60 0,60 2,70 0,97
PLD13 1 0,60 0,60 2,70 0,97
PLD14 1 0,60 0,60 3,05 1,10
PLD15 1 0,60 0,60 3,35 1,21
PLD16 1 0,60 0,60 5,20 1,87
PLD18 1 0,60 0,60 1,70 0,61
PLD19 1 0,60 0,60 2,70 0,97
PLD20 1 0,60 0,60 2,20 0,79
PLD21 1 0,60 0,60 2,45 0,88
PLD22 1 0,60 0,60 3,35 1,21
PLD23 1 0,60 0,60 5,00 1,80
PLD24 1 0,60 0,60 5,00 1,80
PLD26 1 0,60 0,60 2,90 1,04
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PLD27 1 0,60 0,60 4,20 1,51
PLD28 1 0,60 0,60 1,35 0,49
PLD29 1 0,60 0,60 1,35 0,49
PLD30 1 0,60 0,60 1,65 0,59
PLD31 1 0,60 0,60 1,80 0,65
PLD32 1 0,80 0,80 2,90 1,86
BLOQUE C

PCO1 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PC02 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PC03 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PC04 1 0,60 0,60 3,50 1,26
PC05 1 0,60 0,60 4,50 1,62
PC06 0,60 0,60 4,50

PC07 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PC08 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PC09 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PC10 1 0,60 0,60 3,50 1,26
PC11 1 0,60 0,60 3,50 1,26
PC12 1 0,60 0,60 4,50 1,62
PC13 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PC14 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PC15 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PC16 1 0,60 0,60 3,50 1,26
PC17 1 0,60 0,60 3,50 1,26
PC18 1 0,60 0,60 4,50 1,62
PC19 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PC20 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PC21 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PC22 1 0,60 0,60 3,50 1,26
PC23 1 0,60 0,60 3,50 1,26
PC24 1 0,60 0,60 4,50 1,62
BLOQUE B

PBO1 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PB02 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PB03 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PB04 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PB05 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PB06 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PBO7 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PB08 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PB09 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PB10 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PB11 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PB12 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PB13 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PB14 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PB15 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PB16 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PB17 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PB18 1 0,60 0,60 1,05 0,38
BLOQUE A

PAO1 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PA02 1 6,00 0,60 1,05 3,78
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PAO3 1 6,00 0,60 1,05 3,78
PA04 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PAO5 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PA06 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PAQ7 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PA08 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PA09 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PA10 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PA11 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PA12 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PA13 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PA14 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PA15 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PA16 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PA17 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PA18 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PA19 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PA20 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PA21 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PA22 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PA23 1 0,60 0,60 1,05 0,38
PA24 1 0,60 0,60 1,05 0,38
BLOQUE E

P97 1 0,60 0,60 1,05 0,38
P98 1 0,60 0,60 3,50 1,26
P99 1 0,60 0,60 4,50 1,62
P100 1 0,60 0,60 4,00 1,44
P101 1 0,60 0,60 4,00 1,44
P102 1 0,60 0,60 3,75 1,35
P103 1 0,60 0,60 4,20 1,51
P104 1 0,60 0,60 4,60 1,66
P105 1 0,60 0,60 1,05 0,38
P106 1 0,60 0,60 3,70 1,33
P107 1 0,60 0,60 3,70 1,33
P108 1 0,60 0,60 4,30 1,55
P109 1 0,60 0,60 4,80 1,73
P110 1 0,60 0,60 5,10 1,84
P111 1 0,60 0,60 1,05 0,38
P114 1 0,60 0,60 1,05 0,38
P115 1 0,60 0,60 1,05 0,38
P116 1 0,60 0,60 3,50 1,26
P117 1 0,60 0,60 3,50 1,26
P118 1 0,60 0,60 3,00 1,08
P119 1 0,60 0,60 3,00 1,08
P120 1 0,60 0,60 3,50 1,26
P121 1 0,60 0,60 4,00 1,44
P123 1 0,60 0,60 5,50 1,98
P124 1 0,60 0,60 5,95 2,14
P125 1 0,60 0,60 5,95 2,14

116,65 304,00 35.461,60
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.06

m3 HORMIGON ARMADO MUROS AUXILIARES

Hormigdn armado HA-25N/mm2, consistencia plastica, Tméx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-
rado en central, en muro de 20 cm de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, enco-
frado y desencofrado con paneles metalicos, vertido, encofrado y desencofrado con grlia, vibrado y
colocado, con p.p. de apeos complementarios, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente re-
matado.C omponentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CCM,
EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF, despieces y detalles de
Proyecto.

FOSOS ASCENSOR 8 2,20 0,20 1,80 6,34
ARRANQUE ESCALERAS
TRAMO RECTO 1 2,00 0,30 1,40 0,84
EXTERIORES 1 2,20 0,20 0,60 0,26
1 2,50 0,40 0,60 0,60
DESNIVELES CIMENTACION
BLOQUE D
PLD 08 1 4,50 0,60 1,20 3,24
1 1,20 0,60 0,60 0,43
PLDO7 1 5,00 0,60 1,50 4,50
1 1,30 0,60 0,75 0,59
PLDO09 1 3,80 0,60 0,90 2,05
1 4,50 0,60 2,00 5,40
PLD10 1 5,50 0,60 2,10 6,93
PLD13 1 1,20 0,60 0,60 0,43
PLD22 1 3,10 0,60 1,00 1,86
1 3,10 0,60 0,60 1,12
PLD 26 1 1,80 0,60 1,00 1,08
(PLC12-PLD11) 1 2,20 0,60 0,60 0,79
PLD19 1 317 0,60 1,00 1,90
1 4,50 0,60 2,00 5,40
PLD14 1 1,20 0,60 0,60 0,43
PLD15 1 3,15 0,60 0,60 1,13
PLD32 1 4,90 0,85 2,20 9,16
1 1,20 0,85 1,20 1,22
PLD21 1 3,80 0,60 1,15 2,62
DESNIVELES CIMENTACION
BLOQUE C
PLC05 1 2,00 0,60 0,70 0,84
1 2,00 0,60 0,80 0,96
PLC11 1 1,10 0,60 0,70 0,46
1 2,50 0,60 1,00 1,50
PLC17 1 3,50 0,60 1,40 2,94
1 1,50 0,60 0,80 0,72
PLCO4 1 1,50 0,60 2,00 1,80
1 2,00 0,60 1,50 1,80
PLC10 1 3,00 0,60 1,50 2,70
1 3,00 0,60 1,50 2,70
PLC16 1 3,00 0,60 3,00 5,40
1 1,20 0,60 2,50 1,80
PC15 1 3,00 0,60 2,00 3,60
1 1,40 0,60 1,70 1,43
PCO03 1 3,00 0,60 1,60 2,88
1 1,50 0,60 1,30 1,17
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PC09 1 2,00 0,60 1,50 1,80
1 1,20 0,60 1,30 0,94
PC14 1 4,00 0,60 1,50 3,60
1 2,00 0,60 1,00 1,20
PC08 1 1,20 0,60 0,70 0,50
99,06 349,79 34.650,20
03.07 m2 SOLERA HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/I e=15cm #15x15x6+ENCACHADO 15
Solera de hormigdn en armado HA-25/P/20/1 de 15 cm de espesor, elaborado en central y vertido a
mano desde camion, i/vertido, colocacién y armado con mallazo 15x15x6, i/p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado, lamina de poliefileno de barrera de vapor, encachado de piedra caliza
40/80 de 15 cm de espesor, extendido y compactado con pison separada del terreno por fieltro geo-
textil Danofelt PY-200. Segun NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigén y acero con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Medida la superfi-
cie real ejecutada. Con p.p. de formacion de pendientes, plancha aislante en encuentros con elemen-
tos salientes, perimefrales o juntas, encofrados complementarios y medios auxiliares. Ejecutado se-
gun NTE-RSS y EHE-08, detalles del Proyecto e instrucciones de la DF. Totalmente rematada.
ENTRADA PRINCIPAL +9.90 1 3,10 5,40 16,74
1 68,70 2,20 151,14
1 8,10 4,30 34,83
1 5,50 2,50 13,75
1 21,50 5,40 116,10
ACERAS EXTERIORES ACCESOS 1 7,00 3,00 21,00
2 7,00 2,00 28,00
ACERA C. TRASFORMACION 2 4,50 1,00 9,00
2 4,40 1,00 8,80
ACERA C. SECCIONAMIENTO 2 2,30 1,00 4,60
2 3,40 1,00 6,80
REPOSICION COLEGIO 1 285,00 1,00 285,00
COLINDANTE
695,76 26,68 18.562,88
03.08 m3 HORMIGON ARMADO EN NUEVOS CIMIENTOS

Hormigdn armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-
cion, incluso armadura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de armaduras de
arranque de pilares, despuntes, encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, colocacion
de armaduras, vibrado y curado, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado. Com-
ponentes del hormigdn y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CSZ , EHE-08 y
CTE-SE-C, instrucciones de la DF y defalles de Proyecto.

BLOQUEE

P97, P98, P103 3 2,60 2,60 0,60 12,17
P99, P102 2 2,60 2,60 0,70 9,46
(P100-101) 1 3,05 2,40 0,50 3,66
P104 1 2,50 2,50 0,70 4,38
P105 1 2,20 2,20 0,60 2,90
(P106-107) 1 2,25 1,60 0,40 1,44
P108, P109 2 2,20 2,20 0,45 4,36
P110 1 2,10 2,10 0,60 2,65
P111 1 1,15 2,30 0,60 1,59
P114 1 2,40 1,25 0,60 1,80
P115 1 1,75 1,75 0,60 1,84
P116 1 2,50 1,25 0,60 1,88
P117 1 2,60 1,30 0,60 2,03
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P118, P119 2 1,75 1,75 0,70 4,29
P120 1 2,70 1,35 0,60 2,19
P121 1 2,80 1,40 0,65 2,55
P123 1 1,80 1,80 0,70 2,27
P124 1 1,45 2,90 0,70 2,94
P125 1 1,25 2,50 0,60 1,88
66,28 234,22 15.524,10
03.09 m3 HORMIGON ARMADO EN VIGA CENTRADORA S-1.1/T-3/T-4
Hormigdn armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de vigas centradoras fipo S-1.1,
T-3y T4, incluso armadura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de despuntes,
encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales con ayuda de grua pluma, colocacion de ar-
maduras, vibrado y curado, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado. Componen-
tes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segiin Reglamento
(UE) 305/2011. Medido en perfil teorico de hormigon y realizado segun normas NTE-CSZ, EHE-08
y CTE-SE-C, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.
S-1.1 1 3,50 0,40 0,50 0,70
T-3 1 8,00 0,40 0,60 1,92
4 8,50 0,40 0,60 8,16
1 6,00 0,40 0,60 1,44
T-4 1 9,00 0,40 0,70 2,52
1 6,00 0,40 0,70 1,68
S-3 1 8,50 0,40 0,60 2,04
S4 2 9,00 0,40 0,70 5,04
23,50 272,39 6.401,17
03.10 m3 HORMIGON ARMADO EN VIGA CENTRADORA §-3/S-4
Hormigdn armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de vigas centradoras fpo S-3 y
S-4, incluso armadura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de despuntes, enco-
frado y desencofrado, vertido por medios manuales con ayuda de grua pluma, colocacion de arma-
duras, vibrado y curado, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado. Componentes
del hormigdn y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011. Medido en perfil teorico de hormigon y realizado segun normas NTE-CSZ, EHE-08
y CTE-SE-C, instrucciones de la DF y defalles de Proyecto.
S-3 1 8,50 0,40 0,60 2,04
S4 2 9,00 0,40 0,70 5,04
7,08 370,16 2.620,73
03.11 m3 HORMIGON ARMADO CIMIENTO M1/M2
Hormigdn armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-
cion, incluso armadura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de armaduras de
arranque, despuntes, encofrado y desencofrado, vertido manual con ayuda de la grua pluma, coloca-
cion de armaduras, vibrado y curado, medios auxiliares y costes indirectos, fotalmente rematado.
Componentes del hormigon y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CSZ , EHE-08
y CTE-SE-C, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.
VIA ROMA
M1 1 27,50 1,50 0,50 20,63
M2 1 24,75 1,50 0,50 18,56
39,19 138,07 5.410,96
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03.12

03.13

03.14

03.15

m3 HORMIGON ARMADO CIMIENTO M3/M4

Hormigdn armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-
cién, incluso armadura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de armaduras de
arranque, despuntes, encofrado y desencofrado, vertido manual con ayuda de la grua pluma, coloca-
cién de armaduras, vibrado y curado, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado.
Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CSZ , EHE-08
y CTE-SE-C, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

M3 1 15,75 1,90 0,50 14,96
M4 1 8,25 1,90 0,50 7,84

m3 HORMIGON ARMADO CIMIENTO M5

Hormigdn armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-
cién, incluso armadura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de armaduras de
arranque, despuntes, encofrado y desencofrado, vertido manual con ayuda de la grua pluma, coloca-
cién de armaduras, vibrado y curado, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado.
Componentes del hormigon y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CSZ , EHE-08
y CTE-SE-C, instrucciones de la DF y defalles de Proyecto.

1 29,50 3,60 0,60 63,72

22,80

248,02

5.654,86

m3 HORMIGON ARMADO CIMIENTO M6

Hormigdn armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-
cién, incluso armadura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de armaduras de
arranque, despuntes, encofrado y desencofrado, vertido manual con ayuda de la grua pluma, coloca-
cién de armaduras, vibrado y curado, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado.
Componentes del hormigon y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CSZ , EHE-08
y CTE-SE-C, instrucciones de la DF y defalles de Proyecto.

1 2,80 4,40 0,60 7,39
1 27,50 4,40 0,60 72,60

63,72

247,22

15.752,86

m3 HORMIGON ARMADO CIMIENTO M10

Hormigdn armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-
cion, incluso armadura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de armaduras de
arranque, despuntes, encofrado y desencofrado, vertido manual con ayuda de la grua pluma, coloca-
cién de armaduras, vibrado y curado, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado.
Componentes del hormigon y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CSZ , EHE-08
y CTE-SE-C, instrucciones de la DF y defalles de Proyecto.

M10.2 1 31,50 2,20 0,60 41,58
1 8,75 2,20 0,60 11,55

79,99

262,49

20.996,58

53,13

233,02

12.380,38
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03.16

03.17

03.18

03.19

m3 HORMIGON ARMADO CIMIENTO M11

Hormigdn armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-
cién, incluso armadura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de armaduras de
arranque, despuntes, encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, colocacién de arma-
duras, vibrado y curado, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado. Componentes
del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CSZ , EHE-08 y
CTE-SE-C, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

1 8,50 2,30 0,60 11,73
1 15,50 2,30 0,60 21,39

m3 HORMIGON ARMADO CIMIENTO M12.1

Hormigdn armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-
cién, incluso armadura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de armaduras de
arranque, despuntes, encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, colocacion de arma-
duras, vibrado y curado, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado. Componentes
del hormigdn y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CSZ , EHE-08 y
CTE-SE-C, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

1 10,50 3,20 0,90 30,24
1 23,75 3,20 0,90 68,40

33,12

216,55

7.172,14

m3 HORMIGON ARMADO CIMIENTO M12.2

Hormigdn armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-
cion, incluso armadura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de armaduras de
arranque, despuntes, encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, colocacién de arma-
duras, vibrado y curado, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado. Componentes
del hormigdn y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CSZ , EHE-08 y
CTE-SE-C, instrucciones de la DF y defalles de Proyecto.

1 39,35 2,50 0,80 78,70

98,64

216,82

21.387,12

m3 MURO HA ARANQUE M1/M2

Hormigdn armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambien-
te normal, realizado con CEM II/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elabo-
rado en central, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, encofrado y desencofrado con pane-
les metélicos a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grua, vibrado y colocado, con p.p.
de sellado de huecos de espadines, berenjenos para juntas de construccion, apeos complementarios,
medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado.Componentes del hormigdn y acero con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Medido en
perfil teorico y realizado segun normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado se-
gun instrucciones de la DF, despieces y detalles de Proyecto.

M1 1 27,50 0,50 1,10 15,13
M2 1 24,75 0,50 1,10 13,61

78,70

186,28

14.660,24

28,74

240,07

6.899,61
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03.20

03.21

03.22

03.23

m2 MURO HA PREFABRICADO M1

Muro de contencion de hormigén armado semiprefabricado constituido por dos losas de hormigon
HA-25 de 5 cm paralelas enfre si y acero B 500 S en su interior. Espesor del muro 40 cm y altura
<6,00 m con juntas verticales en chafilan cada 1,20 m. Inclido p.p. de sellado de juntas, fransporte,
encofrado y desencofrado, apeos complementarios, relleno interior del muro mediante bombeo con
hormigdn HA-25/P/20/11a vibrado y curado y acero B 500 S, con ayuda de gria telescdpica para
montaje, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente terminado. Medicion real por m2 sin des-
contar huecos. Muro prefabricado con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Re-
glamento (UE) 305/2011.Medido en perfil teorico y realizado segun EHE-08 y CTE, instrucciones
del fabricante y de la DF, y detalles de Proyecto

VIA ROMA
M1 1 27,50 4,10 12,75

m2 MURO HA PREFABRICADO M2

Muro de sétano de hormigén armado semiprefabricado constituido por dos losas de hormigén HA-25
de 5 ¢cm paralelas entre si y acero B 500 S en su interior. Espesor del muro 40 cm y altura <6,00 m
con juntas verticales en chaflan cada 1,20 m. Inclido p.p. de sellado de juntas, fransporte, encofrado
y desencofrado, apeos complementarios, relleno interior del muro mediante bombeo con hormigén
HA-25/P/20/lla vibrado y curado y acero B 500 S, con ayuda de grla telescopica para montaje,
medios auxiliares y costes indirectos, totalmente terminado. Medicion real por m2 sin descontar hue-
cos. Muro prefabricado con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.Medido en perfil teorico y realizado segun EHE-08 y CTE, instrucciones del fabri-
cante y de la DF, y detalles de Proyecto.

VIA ROMA
M2 1 24,75 4,10 101,48

112,75

158,87

17.912,5¢

m3 HORMIGON ARMADO APOYO CORONACION MURO M1/M2

Hormigdn armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia pléstica, Tméax. 20 mm. para ambien-
te normal, realizado con CEM 11/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elabo-
rado en central, apoyo de muro de coronacion sobre muro prefabricado, incluso armadura segun
cuantias de Proyecto, encofrado y desencofrado con paneles metalicos y tablero fendlico para todas
las superficies vistas, vertido con grua pluma, vibrado y colocado, con p.p. de sellado de huecos de
espadines, berenjenos para juntas de construccion, apeos complementarios, medios auxiliares y
costes indirectos, totalmente rematado.C omponentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado
segun normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instrucciones de la
DF, despieces y detalles de Proyecto.

M1 1 27,50 0,75 0,45 9,28
M2 1 24,75 0,75 0,45 8,35

101,48

149,39

15.160,10

m3 MURO HA CORONACION MUROS M1/M2

Hormigdn armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambien-
te normal, realizado con CEM II/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elabo-
rado en central, en muro de 25 cm de seccion, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, enco-
frado y desencofrado con paneles metélicos a dos caras y tablero fendlico para todas las superficies
vistas, vertido con griia pluma, vibrado y colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadines, be-
renjenos para juntas de construccion, apeos complementarios, medios auxiliares y costes indirectos,
totalmente rematado.C omponentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas
NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF, despieces
y defalles de Proyecto.

17,63

365,10

6.436,71
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M1 1 27,50 0,25 1,50 10,31
M2 1 24,75 0,25 1,00 6,19
16,50 290,60 4.794,90
03.24 m3 MURO HA ARANQUE M3

Hormigdn armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia pléstica, Tméax. 20 mm. para ambien-
te normal, realizado con CEM II/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elabo-
rado en central, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, encofrado y desencofrado con pane-
les metalicos a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con griia, vibrado y colocado, con p.p.
de sellado de huecos de espadines, berenjenos para juntas de construccion, apeos complementarios,
medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado.Componentes del hormigén y acero con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Medido en
perfil teorico y realizado segun normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado se-
gun instrucciones de la DF, despieces y detalles de Proyecto.

M3 1 15,75 0,45 1,10 7,80

7,80 224,35 1.749,93
03.25 m3 HORMIGON ARMADO MURO M3

Hormigdn armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambien-
te normal, realizado con CEM II/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elabo-
rado en central, en muro de 35 cm. de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proy ecto, enco-
frado y desencofrado con paneles metélicos a unay dos caras y tablero fendlico para todas las su-
perficies vistas, vertido, encofrado y desencofrado con gria, vibrado y colocado, con p.p. de sellado
de huecos de espadines, fratamiento de juntas frias verticales y horizontales de hormigonado produci-
das en el contacto entre distintas fases de hormigonado de muro y muro, con cordén hidroex pansivo
Waterstop tipo RX-101 de bentonita (seccion 20 x 25 mm.) apta para aguas dulces no agresivas, fo-
talmente colocada, con p.p. de malla metalica fipo Revofix para su fijacion, berenjenos para juntas de
construccion, apeos complementarios, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente remata-
do.Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CCM,
EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF, despieces y defalles de
Proyecto.

M3 1 15,75 0,35 4,40 24,26

24,26 264,75 6.422,84
03.26 m3 HORMIGON ARMADO MURO M4

Hormigdn armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia pléstica, Tméax. 20 mm. para ambien-
te normal, realizado con CEM 11/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elabo-
rado en central, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, encofrado y desencofrado con pane-
les metlicos a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con griia, vibrado y colocado, con p.p.
de sellado de huecos de espadines, berenjenos para juntas de construccion, apeos complementarios,
medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado.Componentes del hormigdn y acero con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Medido en
perfil teorico y realizado segun normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado se-
gun instrucciones de la DF, despieces y detalles de Proyecto.

M4 1 8,25 0,45 1,10 4,08

4,08 224,35 915,35
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03.27

03.28

03.29

m3 HORMIGON ARMADO MURO M5

Hormigdn armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia pléstica, Tméax. 20 mm. para ambien-
te normal, realizado con CEM 11/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elabo-
rado en central, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, encofrado y desencofrado con pane-
les metélicos a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grua, vibrado y colocado, con p.p.
de sellado de huecos de espadines, fratamiento de juntas frias verticales y horizontales de hormigo-
nado producidas en el contacto entre distintas fases de hormigonado de muro'y muro, con cordon hi-
droex pansivo Waterstop tipo RX-101 de bentonita (seccion 20 x 25 mm.) apta para aguas dulces no
agresivas, totaimente colocada, con p.p. de malla metélica tipo Revofix para su fijacion, berenjenos
para juntas de construccion, apeos complementarios, medios auxiliares y costes indirectos, totalmen-
te rematado.Componentes del hormigon y acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segin Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas
NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF, despieces
y detalles de Proyecto.

1 1,70 0,40 6,00 4,08
1 5,85 0,40 5,20 12,17
1 7,35 0,40 4,50 13,23
1 14,60 0,40 1,10 6,42

m3 HORMIGON ARMADO MURO Mé

Hormigdn armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambien-
te normal, realizado con CEM 11/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elabo-
rado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proy ecto, enco-
frado y desencofrado con paneles metélicos a unay dos caras y tablero fendlico para todas las su-
perficies vistas, vertido, encofrado y desencofrado con gria, vibrado y colocado, con p.p. de sellado
de huecos de espadines, tratamiento de juntas frias verticales y horizontales de hormigonado produci-
das en el contacto entre distintas fases de hormigonado de muro y muro, con cordén hidroex pansivo
Waterstop tipo RX-101 de bentonita (seccion 20 x 25 mm.) apta para aguas dulces no agresivas, fo-
talmente colocada, con p.p. de malla metalica fipo Revofix para su fijacion, berenjenos para juntas de
construccion, apeos complementarios, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente remata-
do.Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CCM,
EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF, despieces y defalles de
Proyecto.

1 2,80 0,40 5,85 6,55
1 26,20 0,40 6,50 68,12
1 14,00 0,40 5,85 32,76

35,90

221,89

7.965,88

m3 HORMIGON ARMADO TRANSICION MURO EXISTENTE

Hormigdn armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central, en viga de fransicion enfre muro M8 y M9
existente y nuevos, previo descabezado del muro de hormigon armado existente mediante mariillo
compresor y adaptacion de armaduras previo rascado y aplicacion de neutralizador de oxido, inclui-
da armadura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de despuntes, encofrado y de-
sencofrado de madera, apeado de encofrado, vertido con grua pluna, colocacion de armaduras, vi-
brado y curado, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematadas. Componentes del hor-
migbn y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE)
305/2011. Medido en perfil teorico de hormigon y realizado segun normas NTE-EME y EHE-08,
instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

M8 1 21,75 0,60 0,70 11,66
M9 1 31,00 0,60 0,70 13,02

107,43

263,15

28.270,20

24,68

598,04

14.759,63
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cODIGO
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PRECIO

IMPORTE

03.30

03.31

m3 HORMIGON ARMADO MURO M8

Hormigdn armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia pléstica, Tméax. 20 mm. para ambien-
te normal, realizado con CEM 11/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elabo-
rado en central, en muro de 45 cm. de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proy ecto, enco-
frado y desencofrado con paneles metélicos a unay dos caras y tablero fendlico para todas las su-
perficies vistas, vertido, encofrado y desencofrado con griia, vibrado y colocado, con p.p. de sellado
de huecos de espadines, tratamiento de juntas frias verticales y horizontales de hormigonado produci-
das en el contacto entre distintas fases de hormigonado de muro y muro, con cordén hidroex pansivo
Waterstop tipo RX-101 de bentonita (seccion 20 x 25 mm.) apta para aguas dulces no agresivas, fo-
talmente colocada, con p.p. de malla metélica tipo Revofix para su fijacién, berenjenos para juntas de
construccion, apeos complementarios, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente remata-
do.Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CCM,
EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF, despieces y detalles de
Proyecto.

CALLE TERMINILLO
M8 1 21,75 0,45 5,50 68,68

m3 HORMIGON ARMADO MURO M9

Hormigdn armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambien-
te normal, realizado con CEM II/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elabo-
rado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proy ecto, enco-
frado y desencofrado con paneles metélicos a unay dos caras y tablero fendlico para todas las su-
perficies vistas, vertido, encofrado y desencofrado con gria, vibrado y colocado, con p.p. de sellado
de huecos de espadines, fratamiento de juntas frias verticales y horizontales de hormigonado produci-
das en el contacto entre distintas fases de hormigonado de muro y muro, con cordén hidroex pansivo
Waterstop tipo RX-101 de bentonita (seccion 20 x 25 mm.) apta para aguas dulces no agresivas, fo-
talmente colocada, con p.p. de malla metalica fipo Revofix para su fijacion, berenjenos para juntas de
construccion, apeos complementarios, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente remata-
do.Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CCM,
EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF, despieces y defalles de
Proyecto.

CALLE TERMINILLO

M9 1 2,00 0,60 6,00 7,20
1 20,00 0,60 3,50 42,00
1 7,50 0,60 5,00 22,50

68,68

248,08

17.038,13

71,70

220,90

15.838,53
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03.32

03.33

03.34

m3 HORMIGON ARMADO MURO M 10.1

Hormigdn armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia pléstica, Tméax. 20 mm. para ambien-
te normal, realizado con CEM 11/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elabo-
rado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proy ecto, enco-
frado y desencofrado con paneles metélicos a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con
grda, vibrado y colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadines, tratamiento de juntas frias
verticales y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fases de hormigo-
nado de muro y muro, con corddn hidroex pansivo Waterstop tipo RX-101 de bentonita (seccion 20 x
25 mm.) apta para aguas dulces no agresivas, totalmente colocada, con p.p. de malla metélica tipo
Revofix para su fijacion, berenjenos para juntas de construccion, apeos complementarios, medios
auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado.C omponentes del hormigén y acero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico
y realizado segun normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instruc-
ciones de la DF, despieces y detalles de Proyecto.

1 12,50 0,40 4,80 24,00
1 5,50 0,40 3,75 8,25
1 3,20 0,40 4,00 5,12
1 16,00 0,40 3,00 19,20
1 2,00 0,40 2,50 2,00

m3 HORMIGON ARMADO MURO M 10.2

Hormigdn armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambien-
te normal, realizado con CEM II/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elabo-
rado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, enco-
frado y desencofrado con paneles metalicos a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con
gria, vibrado y colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadines, tratamiento de juntas frias
verticales y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fases de hormigo-
nado de muro y muro, con cordon hidroex pansivo Waterstop ipo RX-101 de bentonita (seccion 20 x
25 mm.) apta para aguas dulces no agresivas, totaimente colocada, con p.p. de malla metélica tipo
Revofix para su fijacién, berenjenos para juntas de construccion, apeos complementarios, medios
auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado.C omponentes del hormigdn y acero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico
y realizado segun normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instruc-
ciones de la DF, despieces y defalles de Proyecto.

1 35,50 0,40 2,50 35,50
1 8,50 0,40 2,50 8,50

58,57

252,57

14.793,02

m3 MURO HA ARANQUE M11

Hormigdn armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia pléstica, Tméax. 20 mm. para ambien-
te normal, realizado con CEM 11/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elabo-
rado en central, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, encofrado y desencofrado con pane-
les metélicos a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grua, vibrado y colocado, con p.p.
de sellado de huecos de espadines, fratamiento de juntas frias verticales y horizontales de hormigo-
nado producidas en el contacto entre distintas fases de hormigonado de muro y muro, con cordon hi-
droex pansivo Waterstop tipo RX-101 de bentonita (seccion 20 x 25 mm.) apta para aguas dulces no
agresivas, totaimente colocada, con p.p. de malla metélica tipo Revofix para su fijacion, berenjenos
para juntas de construccion, apeos complementarios, medios auxiliares y costes indirectos, totalmen-
te rematado.Componentes del hormigon y acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segin Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas
NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF, despieces
y detalles de Proyecto.

1 8,50 0,50 1,10 4,68

44,00

241,86

10.641,84
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 15,50 050 1,10 8,53

13,21 202,27 2.671,99
03.35 m3 HORMIGON ARMADO MURO M 11

Hormigdn armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambien-
te normal, realizado con CEM II/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elabo-
rado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, enco-
frado y desencofrado con paneles metalicos a dos caras y tablero fendlico para todas las superficies
vistas, vertido, encofrado y desencofrado con griia, vibrado y colocado, con p.p. de sellado de hue-
cos de espadines, tratamiento de juntas frias verticales y horizontales de hormigonado producidas en
el contacto entre distintas fases de hormigonado de muro y muro, con cordon hidroexpansivo Wa-
terstop tipo RX-101 de bentonita (seccion 20 x 25 mm.) apta para aguas dulces no agresivas, total-
mente colocada, con p.p. de malla metalica tipo Revofix para su fijacion, berenjenos para juntas de
construccion, apeos complementarios, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente remata-
do.Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CCM,
EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF, despieces y defalles de
Proyecto.

1 8,50 0,40 5,65 19,21
1 15,50 0,40 5,65 35,03

54,24 252,22 13.680,41
03.36 m3 HORMIGON ARMADO MURO M 12.1

Hormigdn armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambien-
te normal, realizado con CEM II/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elabo-
rado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proy ecto, enco-
frado y desencofrado con paneles metélicos a dos caras y tablero fendlico para todas las superficies
vistas, vertido, encofrado y desencofrado con griia, vibrado y colocado, con p.p. de sellado de hue-
cos de espadines, tratamiento de juntas frias verticales y horizontales de hormigonado producidas en
el contacto entre distintas fases de hormigonado de muro y muro, con cordén hidroexpansivo Wa-
terstop tipo RX-101 de bentonita (seccion 20 x 25 mm.) apta para aguas dulces no agresivas, fotal-
mente colocada, con p.p. de malla metalica tipo Revofix para su fijacion, berenjenos para juntas de
construccion, apeos complementarios, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente remata-
do.Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gutin Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CCM,
EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF, despieces y defalles de
Proyecto.

1 10,50 0,40 5,65 23,73
1 23,75 0,40 5,90 56,05

79,78 257,57 20.548,93
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CANTIDAD
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03.37

m3 HORMIGON ARMADO MURO M 12.2

Hormigdn armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia pléstica, Tméax. 20 mm. para ambien-
te normal, realizado con CEM 11/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elabo-
rado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proy ecto, enco-
frado y desencofrado con paneles metalicos a una o dos caras y tablero fendlico para todas las su-
perficies vistas, vertido, encofrado y desencofrado con griia, vibrado y colocado, con p.p. de sellado
de huecos de espadines, tratamiento de juntas frias verticales y horizontales de hormigonado produci-
das en el contacto entre distintas fases de hormigonado de muro y muro, con cordén hidroex pansivo
Waterstop tipo RX-101 de bentonita (seccion 20 x 25 mm.) apta para aguas dulces no agresivas, fo-
talmente colocada, con p.p. de malla metélica tipo Revofix para su fijacién, berenjenos para juntas de
construccion, apeos complementarios, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente remata-
do.Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CCM,
EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF, despieces y detalles de
Proyecto.

1 39,35 0,40 6,00 94,44

94,44

222,41

TOTAL CAPITULO 03 CIMENTACION Y HORMIGONES .......covuvuemmssssnesmsssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

21.010,07

603.224,88
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cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 ESTRUCTURAS
04.01 m2 ESTRUCTURA FORJADO RETICULAR 40+5 CM 80/80
Estructura de hormigon armado compuesta por forjado reficular de canto 40+5 cm, formado por ner-
vios de hormigon armado en dos direcciones, piezas de entrevigado aligerante formados por plan-
chas y casetones de poliestireno expandido (EPS) moldeado en dos piezas complementarias tipo
FOREL o equivalente y capa de compresion de 5 cm de hormigén HA-25/P/20/1, elaborado en cen-
tral y colocado en obra con grua-pluma, incluso armaduras principales y complementarias de acero
corrugado B 500 S en cuantia segiin memoria y planos, p.p. de encofrado, desencofrado, macizo
de capiteles, refuerzos de huecos, bordes, anclajes con muros, efc., vertido , vibrado, curado, con
medios auxiliares y costes indirectos. Medido en proyeccion en planta con repercusion de vigas y
pilares. Componentes del hormigdn, acero, armadura de nervios y sistema con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente rematado y realizado
segun normas NTE-EHR y EHE-08, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.
NIVEL +14.30 1 19,50 43,70 852,15
1 5,00 22,00 110,00
1 11,00 2,50 27,50
1 3,50 1,00 3,50
1 2,00 8,00 16,00
1 59,00 22,70 1.339,30
1 3,50 4,50 15,75
1 10,50 27,50 288,75
A deducir -2 3,10 8,00 -49,60
-1 2,00 7,50 -15,00
NIVEL +18.30 1 19,50 43,70 852,15
1 11,00 2,50 27,50
1 3,50 1,00 3,50
1 2,00 8,00 16,00
1 59,00 22,70 1.339,30
1 3,50 4,50 15,75
A deducir -2 3,10 8,00 -49,60
-1 2,00 7,50 -15,00
NIVEL +22.30 1 74,70 22,30 1.665,81
1 3,50 11,80 41,30
6.485,06 89,69 581.645,03
04.02 m2 LOSA HORMIGON ARMADO
Suministro y puesta en obra de Hormigon armado HA-25/B/20/lla para ejecucion de losa en voladi-
2o de 20 cm de espesor. Incluso armaduras principales y complementarias, de acero corrugado B
500 S en cuantia segln planos, p.p. de encofrado, desencofrado, vertido con pluma-gria, vibrado,
curado, etc., con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Componentes del hormigén y acero
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011 Medido
en perfil teorico. Totalmente rematada y realizada segun NTE-EME, EHL y EHE-08, instrucciones
de la DF y detalles de Proyecto.
PASARELA 1 59,65 2,10 125,27
SALA ASPIRACION 1 2,25 1,00 2,25
127,52 71,18 9.076,87
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cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.03 kg ACERO $-275-JR EN ESTRUCTURA SOLD.
Suministro y colocacion de vigas, pilares, zunchos y correas de acero laminado tipo S-275-JR, me-
diante uniones soldadas, elaborado en taller y montado en obra. Con p.p. de placas de anclaje, per-
nios, piezas especiales, despuntes, soldaduras, cortes, efc., desengrasado manual, imprimacion con
pintura de proteccion y dos manos de es malte acabado en color a alegir por la DF, medios auxilia-
res y costes indirectos, totalmente montado y rematado, seglin NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y
EAE. instrucciones de la DF y defalles de Proyecto. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
SOPORTES ZONA SIMULACION 1 1.747,00 1.747,00
CASETON NUCLEO A
H120 20 27,00 540,00
IPE 120 13 11,00 143,00
IPE 160 7 16,00 112,00
IPE 180 7 19,00 133,00
VARIOS 1 65,00 65,00
2.740,00 2,33 6.384,20
04.04 m2 LOSA ESCALERA HORMIGON ARMADO
Suministro y puesta en obra de Hormigon armado HA-25/B/20/lla para ejecucion de losas de esca-
lera de espeor comprendido entre 15 cm y 32 cm. Incluso armaduras principales y complementarias,
de acero corrugado B 500 S en cuantia segin planos, p.p. de encofrado, desencofrado, vertido con
pluma-grla, vibrado, curado, efc., con p.p. de de formacion de peldafios en el mismo material, me-
dios auxiliares y costes indirectos. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011 Medido en perfil teorico. Totalmente
rematada y realizada segun NTE-EME, EHL y EHE-08, instrucciones de la DF y detalles de Pro-
yecto.
NUCLEOS A /B 2 11,30 1,50 33,90
2 11,20 1,50 33,60
4 3,10 2,00 24,80
2 5,10 1,50 15,30
TRAMO RECTO 1 9,85 2,00 19,70
1 8,80 2,00 17,60
SALA ASPIRACION 1 2,25 1,00 2,25
1 2,50 1,00 2,50
EXTERIORES 1 10,50 2,20 23,10
1 2,00 3,10 6,20
178,95 65,86 11.785,65
04.05 m2 LOSA ACCESO VEHICULOS
Suministro y puesta en obra de Hormigon armado HA-25/B/20/lla para ejecucion de losa inclinada
de 25 cm de espesor. Incluso armaduras principales y complementarias, de acero corrugado B 500
S en cuantia segun planos, p.p. de encofrado, desencofrado, vertido con pluma-gria, vibrado, cura-
do, efc., con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Componentes del hormigén y acero con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011 Medido en
perfil teorico. Totalmente rematada y realizada segun NTE-EME, EHL y EHE-08, instrucciones de
la DF y detalles de Proyecto.
RAMPA ACCESO A ZONA 1 5,25 21,00 110,25
SIMULACION
AMPLIACION RAMPA ACCESO A 1 5,25 3,50 18,38
ZONA SIMULACION
128,63 68,21 8.773,85
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04.06

04.07

m3 PILAR CIRCULAR HORMIGON VISTO

Suministro y puesta en obra de hormigén blanco HA-25/B/20/1 elaborado en central para pilar circu-
lar visto de 25 cm de diametro, compuesto por cemento y arido blancos y encofrado de carfon. In-
cluido p.p. de armadura (256 kg/m3), replanteo y aplomado, encofrado y desencofrado, vertido del
hormigon con pluma-gria, vibrado y curado. Segin normas NTE-EME, EHS y EHE-08. Compo-
nentes del hormigdn y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Regla-
mento (UE) 305/2011. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF.

NIVEL +18.30

PA14/PA18/PA21 3 0,02 3,14 3,60 0,68
PB02/PB07/PB12 3 0,02 3,14 3,60 0,68

m2 FORJADO PLACA PREFABRICADA 20+5

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado de canto 20 cm y en piezas adapta-
das al disefio del Proyecto para cumplir con una sobrecarga de uso de 3 KN/m2 y carga total de
10,96 KN/m2. Tipo Z20 de RUBIERA o equivalente. Con relleno de juntas entre placas y capa de
compresion de 5 cm de hormigon HA-25/P/20/1 elaborado en central y vertido con grua pluma. In-
cluida p.p. de armaduras principales y complementarias, negativos, conectores, zunchos perimefra-
les, refuerzos de huecos abiertos para patinillos, bordes, anclajes con muros, armadura de reparto
200x300x5 mm, etc, de acero corrugado B 500 S en cuantia segun Memoria y Planos d Proyecto.
Con p.p. de encofrado y desencofrado auxiliar, vertido, vibrado, curado de hormigdn con ayuda de
grla telescopica para montaje. Con medios auxiliares y costes indirectos. Medido en proyeccion en
planta descontando vigas y huecos mayores de 5 m2. Placa alveolar, componentes del hormigon y
acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.To-
talmente rematado y realizado segun EFHE, EHE-08 y CTE, prescripciones del fabricante, instruc-
ciones de la DF y detalles de Proyecto..

NIVEL +9.90 2 51,75 10,75 1.112,63
1 7,50 1,70 12,75
A deducir
PORTICO 17 -1 22,50 0,20 -4,50
PORTICO 18/20/23 -3 25,10 0,20 -15,06
PORTICO 19 -1 21,15 0,20 -4,23
PORTICO 21 -1 2,85 0,20 -0,57
PORTICO 22 -1 18,70 0,20 -3,74
PORTICO 24 -1 12,50 0,20 -2,50
PORTICO 25 -1 25,05 0,20 -5,01

1,36

771,89

1.049,77

1.089,77

73,07

79.629,4¢
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04.08 m2 FORJADO PLACA PREFABRICADA 25+5
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado de canto 25 cm y en piezas adapta-
das al disefio del Proyecto para cumplir con una sobrecarga de uso de 3 KN/m2 y carga total de
11,63 KN/m2. Tipo Z25 de RUBIERA o equivalente. Con relleno de juntas entre placas y capa de
compresion de 5 cm de hormigon HA-25/P/20/1 elaborado en central y vertido con grua pluma. In-
cluida p.p. de armaduras principales y complementarias, negativos, conectores, zunchos perimetra-
les, refuerzos de huecos abiertos para patinillos, bordes, anclajes con muros, armadura de reparto
200x300x5 mm, etc, de acero corrugado B 500 S en cuantia segun Memoria y Planos de Proyecto.
Con p.p. de encofrado y desencofrado auxiliar, vertido, vibrado, curado de hormigdn con ayuda de
grla telescopica para montaje. Con medios auxiliares y costes indirectos. Medido en proyeccion en
planta descontando vigas y huecos mayores de 5 m2. Placa alveolar, componentes del hormigon y
acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.To-
talmente rematado y realizado segun EFHE, EHE-08 y CTE, prescripciones del fabricante, instruc-
ciones de la DF y defalles de Proyecto..
NIVEL +9.90 2 63,00 10,50 1.323,00

2 29,75 4,90 291,55
1 12,00 4,20 50,40
A deducir
PORTICO 1/2 -2 6,95 0,20 -2,78
PORTICO 3/5 -2 31,35 0,20 -12,54
PORTICO 4 -1 21,75 0,20 -5,55
PORTICO 6 -1 38,30 0,20 -7,66
PORTICO 7 -1 26,50 0,20 -5,30
PORTICO 8 -1 38,15 0,20 -7,63
PORTICO 13 -1 10,70 0,20 -2,14
PORTICO 15 -1 10,60 0,20 -2,12
PORTICO 26 -1 22,60 0,20 -4,52
1.614,71 79,76 128.789,27
04.09 m2 FORJADO PLACA PREFABRICADA 30+5

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormign pretensado de canto 30 cm y en piezas adapta-
das al disefio del Proyecto para cumplir con una sobrecarga de uso para bomberos y carga total de
29,09 KN/m2. Tipo Z 30 de RUBIERA o equivalente. Con relleno de juntas entre placas y capa de
compresion de 5 cm de hormigdn HA-25/P/20/1 elaborado en central y vertido con grua pluma. In-
cluida p.p. de armaduras principales y complementarias, negativos, conectores, zunchos perimetra-
les, refuerzos de huecos abiertos para patinillos, bordes, anclajes con muros, armadura de reparto
200x300x5 mm, etc, de acero corrugado B 500 S en cuantia segun Memoria y Planos de Proyecto.
Con p.p. de encofrado y desencofrado auxiliar, vertido, vibrado, curado de hormigén con ayuda de
gria telescopica para montaje. Con medios auxiliares y costes indirectos. Medido en proyeccion en
planta descontando vigas y huecos mayores de 5 m2. Placa alveolar, componentes del hormigon y
acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.To-
talmente rematado y realizado segun EFHE, EHE-08 y CTE, prescripciones del fabricante, instruc-
ciones de la DF y detalles de Proyecto.

NIVEL +9.90 2 30,50 14,50 884,50
1 29,75 2,25 66,94

A deducir

PORTICO 9 -1 31,25 0,20 -6,25
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PORTICO 10 -1 27,30 0,20 -5,46
PORTICO 14 -1 27,30 0,20 -5,46
PORTICO 16 -1 2,40 0,20 -0,48
PORTICO 11 -1 31,30 0,30 -9,39
PORTICO 12 -1 27,30 0,30 -8,19
916,21 91,37 83.714,11
04.10 m VIGA HA PREFABRICADA VR1
Viga prefabricada de hormigén pretensado seccion maciza de 40 cm de ancha por 40 cm de alta pa-
ra una dimension total de 40x70 cm y longitud adaptada al disefio del Proyecto. Tipo VR de RU-
BIERA o equivalente. Con relleno superior hasta enrasar con la capa de compresion del forjado con
hormigon HA-25/P/20/1 elaborado en central y vertido con grua pluma. Incluida p.p. de armaduras
principales y complementarias, negativos, conectores, armadura de reparto 200x300x5 mm, efc, en
acero corrugado B 500 S en cuantia segun Memoria y Planos de Proyecto. Con p.p. de encofrado
y desencofrado auxiliar, vertido, vibrado, curado de hormigon con ayuda de gria telescépica para
montaje. Con ftransporte y colocacion definiiva sobre apoyos protegidos por banda de neopreno o
epdm, medios auxiliares y costes indirectos. Medida a cinta corrida. Componentes del hormigén,
acero y viga prefabricada con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento
(UE) 305/2011. Totalmente rematada y realizada sequn EFHE, EHE-08 y CTE, prescripciones del
fabricante, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.
PORTICO 1/2 2 6,95 13,90
PORTICO 3/5 2 31,35 62,70
PORTICO 4 1 27,75 21,75
PORTICO 6 1 38,30 38,30
PORTICO 7 1 26,50 26,50
PORTICO 8 1 38,15 38,15
PORTICO 13 1 10,70 10,70
PORTICO 15 1 10,60 10,60
PORTICO 26 1 22,60 22,60
251,20 248,80 62.498,56
04.11 m VIGA HA PREFABRICADA VR2
Viga prefabricada de hormigén pretensado seccién maciza de 40 cm de ancha por 50 ¢cm de alta pa-
ra una dimension total de 40x75 cm y longitud adaptada al disefio del Proyecto. Tipo VR de RU-
BIERA o equivalente. Con relleno superior hasta enrasar con la capa de compresion del forjado con
hormigén HA-25/P/20/1 elaborado en central y vertido con grua pluma. Incluida p.p. de armaduras
principales y complementarias, negafivos, conectores, armadura de reparto 200x300x5 mm, etc, en
acero corrugado B 500 S en cuantia segun Memoria y Planos de Proyecto. Con p.p. de encofrado
y desencofrado auxiliar, vertido, vibrado, curado de hormigén con ayuda de grla telescopica para
montaje. Con fransporte y colocacion definiiva sobre apoyos protegidos por banda de neopreno o
epdm, medios auxiliares y costes indirectos. Medida a cinta corrida. Componentes del hormigon,
acero y viga prefabricada con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011. Totalmente rematada y realizada segun EFHE, EHE-08 y CTE, prescripciones del
fabricante, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.
PORTICO 17 1 22,50 22,50
PORTICO 18/20/23 3 25,10 75,30
PORTICO 19 1 21,15 21,15
PORTICO 21 1 2,85 2,85
PORTICO 22 1 18,70 18,70
PORTICO 24 1 12,50 12,50
PORTICO 25 1 25,05 25,05
178,05 256,86 45.733,92
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04.12

04.13

04.14

m VIGA HA PREFABRICADA VR3

Viga prefabricada de hormigén pretensado seccion maciza de 40 cm de ancha por 60 cm de alta pa-
ra una dimension total de 40x95 cm y longitud adaptada al disefio del Proyecto. Tipo VR de RU-
BIERA o equivalente. Con relleno superior hasta enrasar con la capa de compresion del forjado con
hormigén HA-25/P/20/1 elaborado en central y vertido con grua pluma. Incluida p.p. de armaduras
principales y complementarias, negativos, conectores, armadura de reparto 200x300x5 mm, efc, en
acero corrugado B 500 S en cuantia segun Memoria y Planos de Proyecto. Con p.p. de encofrado
y desencofrado auxiliar, vertido, vibrado, curado de hormigén con ayuda de grla telescopica para
montaje. Con fransporte y colocacion definiiva sobre apoyos protegidos por banda de neopreno o
epdm, medios auxiliares y costes indirectos. Medida a cinta corrida. Componentes del hormigén,
acero y viga prefabricada con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento
(UE) 305/2011. Totalmente rematada y realizada segun EFHE, EHE-08 y CTE, prescripciones del
fabricante, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

PORTICO 9 31,25 31,25
PORTICO 10 27,30 27,30
PORTICO 14 27,30 27,30

1
1
1
PORTICO 16 1 2,40 2,40

m  VIGA HA PREFABRICADA VR4

Viga prefabricada de hormigén pretensado seccion maciza de 50 cm de ancha por 60 cm de alta pa-
ra una dimension total de 50x95 cm y longitud adaptada al disefio del Proyecto. Tipo VR de RU-
BIERA o equivalente. Con relleno superior hasta enrasar con la capa de compresion del forjado con
hormigon HA-25/P/20/1 elaborado en central y vertido con grua pluma. Incluida p.p. de armaduras
principales y complementarias, negativos, conectores, armadura de reparto 200x300x5 mm, efc, en
acero corrugado B 500 S en cuantia segun Memoria y Planos de Proyecto. Con p.p. de encofrado
y desencofrado auxiliar, vertido, vibrado, curado de hormigdn con ayuda de gria telescépica para
montaje. Con fransporte y colocacion definifiva sobre apoyos protegidos por banda de neopreno o
epdm, medios auxiliares y costes indirectos. Medida a cinta corrida. Componentes del hormigén,
acero y viga prefabricada con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento
(UE) 305/2011. Totalmente rematada y realizada sequn EFHE, EHE-08 y CTE, prescripciones del
fabricante, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

PORTICO 11 1 31,30 31,30
PORTICO 12 1 27,30 27,30

88,25

270,31

23.854,86

m2 FORJADO LOSA S/ CHAPA COLABORANTE

Forjado de losa de hormigon HA-25/P/20/1 elaborado en central y vertido con grua pluma sobre cha-
pa perfilada colaborante autoportante, tipo Haircol 59 de Europerfil o equivalente, en acero galvaniza-
do de 0,75 mm de espesor, altura de greca de 59 mm, intereje de 205 mm y ancho Uil del panel de
820 mm- Fijada a los perfiles estructurales mediante tornillos y rematada perimefralmente mediante
perfil afirantado siguiendo las instrucciones de puesta en obra sefialadas por el fabrivante. Incluso p.p
de armaduras complementarias de acero corrugado B 500 S en cuantia segun Memoria y Planos
de Proyecto, accesorios, medios auxiliares y costes indirectos. Chapa, componentes del hormigdn
y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011. Totalmente rematado y realizado segun EFHE, EHE-08 y CTE, prescripciones del fabri-
cante, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto..

CUBIERTA NUCLEO A 1 3,55 1,40 4,97
1 3,55 4,85 17,22

58,60

292,18

17.121,75

TOTAL CAPITULO 04 ESTRUCTURAS .......coouvmemmmmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

1.316,78

1.061.374,08
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CAPITULO 05 ALBANILERIA CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
05.01 m2 FABRICA LADRILLO HORMIGON

Fabrica de ladrillo cara vista de hormigén hidrofugo de aridos densos tipo ARTQUITEC o equivalen-
te, de dimensiones 400x 140x50 mm, colocado a soga y recibido con mortero M60 (M-7,5 N/mm2)
de cemento blanco BL-II/ A-L 42,5 R y arena blanca hidrofugado. Armado homogéneo con armadura
de tendel en configuracion de celosia triangulada, GEOFOR® o equivalente de 100 mm de ancho y
3,7 mm de didmetro de los alambres exteriores, con acabado epoxi y prestacion estructural garanti-
zada por tener los extremos prefabricados para el correcto solape y sistema de autocontrol del opera-
rio SAQ, dispuesta cada 6 hiladas (36 cm), mas dos hiladas en el arranque, sobre cargaderos y al
paso por los frentes de forjados; i/anclajes de acero inoxidable con doble libertad de movimiento, tipo
GEOANC® Inox. o equivalente recibidos en elementos estructurales de hormigén con tacos de ex-
pansion M6, Fischer FNA 11 6x30/5 o equivalente, dispuestos en los soportes de fachada cada 6 hi-
ladas (36 cm) y en los frentes de forjado cada 100 cm. Incluso replanteo para una llaga y tendel entre
15,5mmy 18 mm de espesor, nivelacion y aplomado, p.p. de piezas especiales y armadura de re-
fuerzo de huecos y en esquinas, llaves de atado FISUANC MT o equivalente para juntas de movi-
miento, Perfileria Auxiliar segiin Proyecto, enjarjes, mermas y rofuras, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, segin CTE y DAU 12/076. Medida la superficie realmente
ejecutada. Totalmente rematada segun instrucciones de la DF y detalles del Proy ecto.

FACHADAS M1

FACHADA NORTE 1 5,50 1,20 6,60
1 4,30 1,70 7,31

1 49,70 2,70 134,19

1 2,40 1,70 4,08

1 49,70 2,20 109,34

1 9,80 13,00 127,40

1 17,40 4,50 78,30

FACHADA SUR 2 1,00 3,95 7,90
1 59,60 0,85 50,66

1 59,60 1,20 71,52

2 0,75 1,70 2,55

1 22,25 1,70 37,83

1 59,60 2,20 131,12

1 5,10 5,10 26,01

1 59,60 1,90 113,24

2 5,82 5,10 59,36

1 3,50 1,90 6,65

1 7,50 5,10 38,25

FACHADA ESTE 1 22,60 1,90 42,94
1 4,15 3,20 13,28

4 4,60 3,20 58,88

1 5,80 3,20 18,56

FACHADA OESTE 1 1,25 13,10 16,38
1 10,55 13,10 138,21

1 12,10 1,90 22,99

LUCERNARIOS 2 7,50 0,80 12,00
2 3,55 0,80 5,68

2 2,10 0,80 3,36

2 1,75 0,80 2,80

10 4,45 0,80 35,60

10 1,60 0,80 12,80

PETOS 2 22,60 0,80 36,16
2 74,75 0,80 119,60

2 5,85 0,80 9,36
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05.02 m2 FABRICA LADRILLO 1/2P HUECO DOBLE 8 cm MORTERO M-5

Fabrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x9 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero
de cemento CEM 11/B-P 32,5N y arena de rio ipo M-5 hidrofugado, preparado en central y sumi-
nistrado a pie de obra, para revestr, ireplanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares. Segin UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Medida la superficie re-
almente ejecutada. Totalmente rematada segun instrucciones de la DF y detalles del Proyecto.

FACHADAS
LUCERNARIOS 2 7,50 0,80 12,00
2 3,55 0,80 5,68
2 2,10 0,80 3,36
2 1,75 0,80 2,80
10 4,45 0,80 35,60
10 1,60 0,80 12,80
PETOS 2 22,60 0,80 36,16
2 74,75 0,80 119,60
2 5,85 0,80 9,36
ARRANQUES 2 4,75 0,80 7,60
1 10,50 0,80 8,40
1 9,40 0,80 7,52
1 7,70 0,80 6,16
CUBIERTA PLOTS 2 5,00 0,80 8,00
1 7,50 0,80 6,00
2 6,00 0,80 9,60
1 4,15 0,80 3,32
4 4,80 0,80 15,36
1 15,25 0,80 12,20
DIVISIONES INTERIORES
NIVEL +9.90
ZONA INSTALACIONES
YL6 1 5,50 4,00 22,00
1 14,50 4,00 58,00
1 10,25 4,00 41,00
2 4,00 4,00 32,00
1 9,00 4,00 36,00
2 5,50 4,00 44,00
2 2,00 4,00 16,00
1 3,25 4,00 13,00
2 1,00 4,00 8,00
YL7 2 5,00 4,00 40,00
YL8 3 9,00 4,00 108,00
4 3,20 4,00 51,20
1 10,00 4,00 40,00
1 3,50 4,00 14,00
YL10 4 5,30 4,00 84,80
2 3,65 4,00 29,20
1 6,00 4,00 24,00
A deducir -9 0,80 2,10 -15,12
-1 1,25 2,10 -2,63
NIVEL +14.3
YL6 1 5,00 3,60 18,00
2 2,10 3,60 15,12

1.560,91

100,80

157.339,73
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1 3,25 3,60 11,70
2 1,00 3,60 7,20
YL8 1 10,50 3,60 37,80
2 9,00 3,60 64,80
3 3,10 3,60 33,48
1 8,00 3,60 28,80
2 7,50 3,60 54,00
4 2,20 3,60 31,68
A deducir -2 0,90 2,60 -4,68
NIVEL -18.30
YL6 1 5,00 3,60 18,00
2 2,10 3,60 15,12
1 3,25 3,60 11,70
2 1,00 3,60 7,20
YL7 2 8,50 3,60 61,20
YL8 2 8,80 3,60 63,36
4 3,10 3,60 44,64
2 10,00 3,60 72,00
1 3,55 3,60 12,78
1 9,00 3,60 32,40
A deducir -2 0,90 2,60 -4,68
1.596,59 13,18 21.043,06
05.03 m2 CARGADERO METALICO PERFIL/TUBO

Cargadero metalico para soportar fabricas de ladrillo de cerramiento de fachada formado por bastidor
de doble angular horizontal de 75.5 mmy 110.5 mm unidos mediante soldadura a tubos estructurales
huecos cuadrados de 80.4 mm colocados en vertical asu vez soldados a placas en angulo de
360x 240+150x 240 mm ancladas al los forjados mediante tacos quimicos HILTI HYU M 16 o equi-
valentes. Toda la perfileria sera normalizada de acero S275 JR laminado en caliente S’{UNE EN
10025y UNE EN 10 210-1, colocados formando un enframado enrrasado con la estructura de forja-
dos y pilares por la cara exterior de la fabrica de ladrillo que conforma la camara de la fachada. Colo-
cado en obra segun CTE-DB-SE-A. Incluso p.p. de despuntes, recortes, soldaduras y elementos de
anclaje de acuerdo al calculo de la fachada. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente rematado con dos manos de minio de protec-
cion, medios auxiliares y costes indirectos. Realizado segun detalle de Proyecto e instrucciones de

la DF.

FACHADAS M1

FACHADA NORTE 1 5,50 1,20 6,60
1 4,30 1,70 7,31
1 49,70 2,70 134,19
1 2,40 1,70 4,08
1 49,70 2,20 109,34
1 9,80 13,00 127,40
1 17,40 4,50 78,30

FACHADA SUR 2 1,00 3,95 7,90
1 59,60 0,85 50,66
1 59,60 1,20 71,52
2 0,75 1,70 2,55
1 22,25 1,70 37,83
1 59,60 2,20 131,12
1 5,10 5,10 26,01
1 59,60 1,90 113,24
2 5,82 5,10 59,36
1 3,50 1,90 6,65
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1 7,50 5,10 38,25

FACHADA ESTE 1 22,60 1,90 42,94

1 4,15 3,20 13,28

4 4,60 3,20 58,88

1 5,80 3,20 18,56

FACHADA OESTE 1 1,25 13,10 16,38

1 10,55 13,10 138,21

1 12,10 1,90 22,99

LUCERNARIOS 2 7,50 0,60 9,00

2 3,55 0,60 4,26

2 2,10 0,60 2,52

2 1,75 0,60 2,10

10 4,45 0,60 26,70

10 1,60 0,60 9,60

PETOS 2 22,60 0,60 271,12

2 74,75 0,60 89,70

2 5,85 0,60 7,02

1.501,57 46,19 69.357,52
05.04 m2 TABICON LHD 9 cm INTERIOR MORTERO M-5

Fabrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x9 cm

recibido con mortero de cemento CEM

[/B-P 32,5N y arena de rio M-5 con aditivo hidréfugo, confeccionado con hormigonera, Incluso re-
planteo, aplomado, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Con parte proporcional medios au-
xiliares. Segin UNE-EN 998-2:2012, NTE-PTL y CTE-SE-F. Medida la superficie realmente ejecu-
tada. Totalmente rematada segun instrucciones de la DF y detalles del Proyecto.

FACHADAS M1
FACHADA NORTE

FACHADA SUR

FACHADA ESTE

FACHADA OESTE

A deducir
LUCERNARIOS

5,50
4,30
49,70
2,40
49,70
9,80
17,40
1,00
59,60
59,60
0,75
22,25
59,60
5,10
59,60
5,82
3,50
7,50
22,60
4,15
4,60
5,80
1,25
10,55
12,10

7,50

1,20
1,70
2,70
1,70
2,20
13,00
4,50
3,95
0,85
1,20
1,70
1,70
2,20
5,10
1,90
5,10
1,90
5,10
1,90
3,20
3,20
3,20
13,10
13,10
1,90

0,60

6,60
7,31
134,19
4,08
109,34
127,40
78,30
7,90
50,66
71,52
2,55
37,83
131,12
26,01
113,24
59,36
6,65
38,25
42,94
13,28
58,88
18,56
16,38
138,21
22,99

-9,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
-2 3,55 0,60 -4,26
2 2,10 0,60 -2,52
2 1,75 0,60 -2,10
-10 4,45 0,60 -26,70
-10 1,60 0,60 -9,60
PETOS 2 22,60 0,60 -27,12
-2 74,75 0,60 -89,70
2 5,85 0,60 -7,02
FACHADAS M5
ZOCALO FACHADA NORTE 1 45,75 1,20 54,90
ZOCALO FACHADA SUR 1 1,80 3,00 5,40
1 20,00 1,20 24,00
1 2,00 3,00 6,00
1 2,40 3,00 7,20
1 20,50 1,20 24,60
1 1,80 3,00 5,40
1.273,03 11,61 14.779,88
05.05 m3 CERRAMIENTO FACHADA HORMIGON VISTO 20CM. FENOL.
Hormigdn armado HA-25/B/20/lla en color blanco elaborado en central, para muro de cerramiento de
fachada de 0,20 m de espesor, realizado con CEM II/B-L/42,5R una ralacion agua/cemento de 0,49,
incluso armadura segun cuantias de Proyecto, encofrado y desencofrado con paneles metélicos a
dos caras y tablero fendlico para todas las superficies vistas observando la formacion de huecos pa-
ra puertas y ventanas, vertido, encofrado y desencofrado con gria, vibrado y p.p. de sellado de
huecos de espadines, berenjenos para juntas de construccion y hormigonado, medios auxiliares y
costes indirectos, totalmente rematado. Medido en perfil teorico y realizado segun normas
NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigdn y acero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente rematado segun instruc-
ciones de la DF, despieces y defalles de Proyecto.
FACHADAS M5
ZOCALO FACHADA NORTE 1 45,75 0,20 1,20 10,98
ZOCALO FACHADA SUR 1 1,80 0,20 3,00 1,08
1 20,00 0,20 1,20 4,80
1 2,00 0,20 3,00 1,20
1 2,40 0,20 3,00 1,44
1 20,50 0,20 1,20 4,92
1 1,80 0,20 3,00 1,08
25,50 360,45 9.191,48
05.06 m3 CERRAMIENTO FACHADA HORMIGON VISTO 25 CM. FENOL.

Hormigdn armado HA-25/B/20/lla en color blanco elaborado en central, para muro de cerramiento de
fachada de 0,25 m de espesor, realizado con CEM [I/B-L/42,5R y una ralacion agua/cemento de
0,49, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, encofrado y desencofrado con paneles metali-
cos a dos caras y tablero fendlico para todas las superficies vistas observando la formacion de hue-
cos para puertas y ventanas, vertido, encofrado y desencofrado con grla, vibrado y colocado, con
p.p. de sellado de huecos de espadines, berenjenos para juntas de construccion y hormigonado, me-
dios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado. Medido en perfil teorico y realizado segun
normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigon y acero con marcado CE
y DdP (Declaracion de prestaciones) segtin Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente rematado segun
instrucciones de la DF, despieces y detalles de Proy ecto.

FACHADAS M2/M9

FACHADA NORTE 1 11,00 0,25 7,50 20,63
1 9,50 0,25 5,00 11,88
1 4,50 0,25 7,60 8,55
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
FACHADAS SUR 1 9,50 0,25 6,00 14,25
1 11,40 0,25 7,50 21,38
1 4,80 0,25 3,00 3,60
1 20,85 0,25 3,60 18,77
CERRAMIENTO 1 10,30 0,25 2,00 5,15
1 40,20 0,25 1,30 13,07
FACHADAS ESTE 1 22,00 0,25 2,20 12,10
1 3,60 0,25 5,10 4,59
1 0,85 0,25 2,90 0,62
1 4,00 0,25 9,50 9,50
1 20,00 0,25 2,20 11,00
2 12,00 0,25 2,00 12,00
FACHADAS OESTE 1 2,40 0,25 2,20 1,32
1 6,20 0,25 2,20 3,41
1 6,20 0,25 1,00 1,55
1 11,75 0,25 13,00 38,19
1 25,50 0,25 4,05 25,82
1 11,00 0,25 4,05 11,14
1 15,00 0,25 2,20 8,25
1 15,00 0,25 1,00 3,75
1 8,50 0,25 2,50 5,31
CERRAMIENTO 1 46,50 0,25 2,00 23,25
1 32,00 0,25 2,00 16,00
1 8,20 0,25 1,70 3,49
308,57 315,30 97.292,12
05.07 m3 CERRAMIENTO FACHADA HORMIGON VISTO 25 CM. TABLA
Hormigdn armado HA-25/B/20/lla en color blanco elaborado en central, para muro de cerramiento de
fachada de 0,25 m de espesor, realizado con CEM [I/B-L/42,5R y una ralacion agua/cemento de
0,49, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, encofrado y desencofrado con paneles metali-
cos a dos caras y tabla de madera de 22 mm de grosor biselada para todas las superficies vistas
observando la formacion de huecos para puertas y ventanas, vertido, encofrado y desencofrado con
grda, vibrado y colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadines, berenjenos para juntas de
construccion y hormigonado, medios auxiliares y costes indirectos, totaimente rematado. Medido en
perfil teorico y realizado segun normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hor-
migén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF, despieces y detalles de Proyecto.
FACHADA TIPO M2
FACHADA ESTE 1 20,00 0,25 310 15,50
FACHADA OESTE 1 29,00 0,25 2,50 18,13
33,63 405,28 13.629,57
05.08 m2 CERRAMIENTO FACHADA PANEL COMPOSITE

Fachada ventilada con panel composite de aluminio tipo Stacbond de Cortizo o equivalente de 4 mm.
de espesor, formados por dos laminas de aluminio de 0,5 mm. lacadas en color a definir por la D.F.
y nlcleo central a base de compuesto mineral no combustible de 3 mm. de espesor que confiere al
panel la clasificacion frente al fuego B-S1-d0. Lacado de proteccion en cara posterior. Se incluye, la
formacion e instalacion de bandejas para sistema machiembrado segun despiece de proyecto, el su-
ministro y colocacion de la perfileria auxiliar de aluminio necesaria, anclajes, tomilleria, ademas de
piezas para remates de coronacion, dinteles, albardillas para petos superiores, jambas y vierteaguas,
ventilaciones y remates especiales, sellado perimetral. Con p.p. de trasdosado de fabrica de ladrillo
hueco de 1/2 pie de espesor recinbdo con mortero de cemento M-5, medios auxiliares y costes indi-
rectos. Medida la superficie realmente ejecutada. Totalmente rematada segun NTE-FCA, NTE-FCL,
UNE 85-219-86, instrucciones del fabricante, de la DF y defalles de proyecto.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
FACHADAS M4
NUCLEO ESCALERA B
FACHADA SUR 1 3,10 11,85 36,74
FACHADA NORTE 1 3,10 11,85 36,74
A deducir -2 3,10 2,40 -14,88
-1 3,10 2,20 6,82
2 3,10 2,70 -16,74
CASETON NUCLEO ESCALERA A 1 3,55 3,40 12,07
1 3,55 1,00 3,55
2 1,40 3,40 9,52
2 4,15 2,20 18,26
FACHADAS M7 2 3,10 0,80 4,96
1 3,50 0,80 2,80
1 3,50 1,85 6,48
92,68 105,33 9.761,98
05.09 m2 TAB.EST.DOB.(15x2+70+15+70+15) e=215mm./400 AIS.

Tabique de espesor 215 mm. para altas prestaciones acusticas, conformado por dos estructuras sin
arriostrar enfre si formando camara rellena con una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor,
formadado por montantes y canales de chapa de acero galvanizado de 70/73 mm. cada 400 mm.,
separados del suelo y techo mediante bandas desolidarizantes tipo Tecsound S Band 70 o equiva-
lente, con dos placas de yeso laminado 15 mm. de espesor atomilladas por las caras exteriores, con
doble aislamiento de panel de lana de Roca de 70 mm de espesor o equivalente, no hidrofilo. Incluso
p.p. de preparacion y limpieza del soporte, piezas de remate de encuentros, fratamiento de huecos,
replanteo auxiliar, nivelacion, ejecucion de angulos, redibido de cercos de paso y cajas de instalacio-
nes, tomilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, refuerzos
de chapa galvanizada y estructura auxiliar para cuelgue de pizarras, encimeras, lavabos, inodoros,
piletas efc., limpieza, medios auxiliares y costes indirectos. Medido por la superficie realmente ejecu-
tada. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar segin NTE-PTP, UNE 102040
IN y ATEDY, prescripciones de uso del fabricante, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto

NIVEL +9.90

YL 4 104,00 4,00 1.664,00
2 10,40 5,60 116,48
1 4,70 5,60 26,32
7 8,50 4,00 238,00
1 4,00 4,00 16,00

A deducir -3 1,20 2,60 -9,36
2 2,00 2,60 -10,40
-2 0,90 2,60 -4,68

NIVEL +14.30

YL 6 10,50 3,60 226,80
6 8,50 3,60 183,60
1 6,20 3,60 22,32
1 7,30 3,60 26,28
1 4,00 3,60 14,40
2 2,80 3,60 20,16
1 9,60 3,60 34,56

A deducir 9 0,90 2,60 -21,06

NIVEL +18.30
6 10,50 3,60 226,80
9 8,50 3,60 275,40
1 7,80 3,60 28,08
1 4,80 3,60 17,28
1 9,60 3,60 34,56
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
A deducir -2 0,90 2,60 -4,68
2 2,25 2,60 -11,70
3.109,16 45,40 141.155,86
05.10 m2 TABIQUE MULTIPLE (15x2+70+15x2) e=130 mm/400 AlS.
Tabique multiple autoportante formado por montantes y canales de perfiles de chapa de acero galvani-
zado de 70/73 mm cada 400 mm y separados mediante bandas desolidarizantes tipo Tecsound S
Band 70 o equivalente, con dos placas de 15 mm de espesor atornilladas por cada cara, con un an-
cho fotal de 130 mm, Incluso panel de lana de Roca de 70 mm de espesor o equivalente, no hidrofi-
lo, parte proporcional. de fratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, refuerzos de chapa galvanizada y esftructura
auxiliar para cuelgue de pizarras, encimeras, lavabos, efc., impieza, medios auxiliares y costes in-
directos. Medido deduciendo los huecos. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o deco-
rar segin NTE-PTP, UNE 102040 IN 'y ATEDY, prescripciones de uso del fabricante, instruccio-
nes de la DF y detalles de Proyecto.
NIVEL +14.30
YL9
SEPARACION ADMINISTRACION 4 5,20 3,60 74,88
1 3,25 3,60 11,70
1 7,00 3,60 25,20
2 4,60 3,60 33,12
2 6,00 3,60 43,20
1 8,10 3,60 29,16
1 4,00 3,60 14,40
A deducir -3 0,90 2,60 -7,02
224,64 30,60 6.873,98
05.11 m2 TAB.EST.DOB.(15x2+45+15+45+15x2) e=165mm./400 AIS.

Tabique de espesor 165 mm. para altas prestacion,es acusticas, conformado por dos estructuras
arriostradas entre si formando camara rellena con una placa de yeso laminado de 15 mm. de espe-
sor, formadado por montantes y canales de chapa de acero galvanizado de 45/48 mm. cada 400
mm., separados mediante bandas desolidarizantes tipo Tecsound S Band 50 o equivalente, con dos
placas de yeso laminados 15 mm. de espesor atomilladas por las caras exteriores, con doble aisla-
miento de panel de lanade Roca de 45 mm de espesor o equivalente, no hidrofilo. Incluso p.p. de
preparacion y limpieza del soporte, piezas de remate de encuentros, tratamiento de huecos, replanteo
auxiliar, nivelacion, ejecucion de angulos, redibido de cercos, paso y cajas de instalaciones, tornille-
ria, pastas de agarre y juntas, cinas para juntas, anclajes para suelo y techo, refuerzos de chapa
galvanizada y estructura auxiliar para cuelgue de pizarras, encimeras, lavabos, efc., limpieza, me-
dios auxiliares y costes indirectos, medido por la superficie realmente ejecutada. Totalmente termina-
do'y listo para imprimar y pintar o decorar segun NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY, prescrip-
ciones de uso del fabricante, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto

NIVEL +14.30
YL4 1 10,40 3,60 37,44
1 12,20 3,60 43,92
1 12,00 3,60 43,20
20 0,85 3,60 61,20

NIVEL +18.30
YL4 1 7,35 3,60 26,46
1 3,75 3,60 13,50
1 5,00 3,60 18,00
1 4,00 3,60 14,40
1 1,40 3,60 5,04
1 4,15 3,60 14,94
1 4,50 3,60 16,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 3,80 3,60 13,68
24 0,85 3,60 73,44
381,42 42,44 16.187,46
05.12 m2 TAB.EST.DOB.(15x2+45+15+45+15) e=150mm./400 AIS.

Tabique de espesor 150 mm conformado por dos esfructuras arriostradas entre si formando camara
rellena con una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, formadado por montantes y canales
de chapa de acero galvanizado de 45/48 mm. cada 400 mm., separados mediante bandas desolida-
rizantes tipo Tecsound S Band 50 o equivalente, con dos placas de yeso laminados 15 mm. de es-
pesor atornilladas por una cara mas una placa de 15 mm de espesor por la ofra, con doble aislamien-
to de panel de lana de Roca de 45 mm de espesor o equivalente, no hidrofilo. Incluso p.p. de prepa-
racion y limpieza del soporte, piezas de remate de encuentros, tratamiento de huecos, replanteo auxi-
liar, nivelacion, ejecucion de angulos, redibido de cercos, paso y cajas de instalaciones, tornilleria,
pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, refuerzos de chapa galva-
nizada y estructura auxiliar para cuelgue de pizarras, encimeras, lavabos, efc., limpieza, medios au-
xiliares y costes indirectos. Medido por la superficie realmente ejecutada. Totalmente terminado y lis-
to para imprimar y pintar o decorar segun NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY, prescripciones de
uso del fabricante, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto

NIVEL +9.90
YL2 1 62,65 4,00 250,60
A deducir -7 1,40 2,60 -25,48
-3 0,90 2,60 -7,02
YL3 1 62,65 4,00 250,60
A deducir -4 1,40 2,60 -14,56
-2 2,00 2,60 -10,40
YLS
SEPARACIONES ASEOS 1 3,50 4,00 14,00
1 8,50 4,00 34,00
2 7,00 4,00 56,00
1 8,00 4,00 32,00
1 6,50 4,00 26,00
SEPARACIONES VESTUARIOS 2 9,00 4,00 72,00
3 4,00 4,00 48,00
4 8,50 4,00 136,00
1 3,90 4,00 15,60
1 3,00 4,00 12,00
1 1,50 4,00 6,00
2 1,00 4,00 8,00
1 1,70 4,00 6,80
A deducir -10 0,90 2,60 -23,40
NIVEL +14.30
YL2 1 62,65 3,60 225,54
1 6,25 3,60 22,50
1 8,50 3,60 30,60
1 4,80 3,60 17,28
1 5,25 3,60 18,90
A deducir -1 1,40 2,60 -40,04
-3 0,90 2,60 -7,02
YLS
SEPARACIONES ASEOS 1 3,50 3,60 12,60
1 8,50 3,60 30,60
2 7,00 3,60 50,40
1 6,50 3,60 23,40
1 4,70 3,60 16,92
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PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SEPARACIONES VESTUARIOS 2 5,80 3,60 41,76
3 4,00 3,60 43,20
4 8,50 3,60 122,40
1 3,90 3,60 14,04
1 3,00 3,60 10,80
1 1,50 3,60 5,40
2 1,00 3,60 7,20
1 1,70 3,60 6,12

A deducir -10 0,90 2,60 -23,40

NIVEL +18.30

YL2 1 62,65 3,60 225,54
1 4,40 3,60 15,84
1 3,00 3,60 10,80
1 6,50 3,60 23,40
1 1,40 3,60 5,04
2 2,20 3,60 15,84
1 2,70 3,60 9,72
1 2,40 3,60 8,64
1 3,10 3,60 11,16

A deducir -16 1,20 2,60 -49,92
-3 0,90 2,60 -7,02

YLS

SEPARACIONES ASEOS 1 3,50 3,60 12,60
1 8,50 3,60 30,60
2 7,00 3,60 50,40
1 6,50 3,60 23,40
1 4,70 3,60 16,92

SEPARACIONES VESTUARIOS 2 8,50 3,60 61,20
1 3,00 3,60 10,80
1 1,00 3,60 3,60

A deducir 6 0,90 2,60 -14,04

1.980,46 38,66 76.564,58
05.13 m2 TAB.EST.DOB.(45+15+45+15) e=120mm./400 AIS.

Tabique de espesor 120 mm conformado por dos estructuras arriostradas entre si formando camara
rellena con una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, formadado por montantes y canales
de chapa de acero galvanizado de 45/48 mm. cada 400 mm., separados mediante bandas desolida-
rizantes tipo Tecsound S Band 50 o equivalente, con una placa de yeso laminados 15 mm. de espe-
sor atomilladas por una cara, con doble aislamiento de panel de lana de Roca de 45 mm de espesor
o equivalente, no hidrofilo. Incluso p.p. de preparacion y limpieza del soporte, piezas de remate de
encuentros, tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivelacion, ejecucion de angulos, redibido de
cercos, paso y cajas de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, ancla-
jes para suelo y techo, refuerzos de chapa galvanizada y estructura auxiliar para cuelgue de piza-
rras, encimeras, lavabos, efc., limpieza, medios auxiliares y costes indirectos. Medido por la super-
ficie realmente ejecutada. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar segln
NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY, prescripciones de uso del fabricante, instrucciones de la DF
y detalles de Proyecto

NIVEL +14.30

YL4 1 10,40 3,60 37,44
1 12,20 3,60 43,92
1 12,00 3,60 43,20

NIVEL +18.30

YL4 1 7,35 3,60 26,46
1 3,75 3,60 13,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 5,00 3,60 18,00
1 4,00 3,60 14,40
1 1,40 3,60 5,04
1 4,15 3,60 14,94
1 4,50 3,60 16,20
1 3,80 3,60 13,68
246,78 29,37 7.247,93
05.14 m FORMACION VIGA "L" YESO LAMINADO
Formacion de viga en "L" y un desarrollo de 1.20+0.80 m, conformada por dos estructuras sin
arriostrar enfre si formando camara rellena con una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor,
formadada por montantes y canales de chapa de acero galvanizado de 45/48 mm. cada 400 mm.
ancladas a techo y pared y separados mediante bandas desolidarizantes tipo Tecsound S Band 50 o
equivalente, con dos placas de yeso laminados 15 mm. de espesor atornilladas por las caras exte-
riores, con doble aislamiento de panel de lana de Roca de 45 mm de espesor o equivalente, no hi-
drofilo. Incluso p.p. de preparacion y limpieza del soporte, piezas de remate de encuentos, frata-
miento de huecos, replanteo auxiliar, nivelacion, ejecucion de angulos, redibido de cercos, paso y
cajas de instalaciones, tomilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y
techo, refuerzos de chapa galvanizada para cuelgue de pizarras, encimeras, lavabos, efc., limpieza,
medios auxiliares y costes indirectos, medido por la superficie realmente ejecutada. Totalmente termi-
nado y listo para imprimar y pintar o decorar segin NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY, pres-
cripciones de uso del fabricante, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto
NIVEL +9.90
TALLER MONTAJE 1 22,15 22,15
TALLER MECANIZADO 1 23,25 23,25
ALMACEN 1 4,15 4,15
1 3,90 3,90
ACCESO ASPIRACION 1 4,70 4,70
58,15 69,68 4.051,8¢
05.15 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE e=100 mm/400 (15x2/70) AlS.

Trasdosado autoportante formado por montantes y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado
de 70 mm cada 400 mm y separados mediante bandas desolidarizantes tipo Tecsound S Band 70 o
equivalente, con dos placas atomilladas de yeso laminado 15 mm de espesor. Incluso panel de lana
de Roca de 70 mm de espesor o equivalente, no hidrofilo, parte proporcional. de formacion de mo-
chetas de huecos, paso de instalaciones, tomnilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, an-
clajes para suelo y techo,refuerzos de chapa galvanizada y estructura auxiliar para cuelgue de piza-
rras, encimeras, lavabos, efc., limpieza, medios auxiliares y costes indirectos. Medido deduciendo
huecos. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar segin NTE-PTP, UNE
102040 IN 'y ATEDY, prescripciones de uso del fabricante, instrucciones de la DF y detalles de
Proyecto.

FACHADAS M1

FACHADA NORTE 1 5,50 1,20 6,60
1 4,30 1,70 7,31
1 49,70 2,85 141,65
1 2,40 1,70 4,08
1 49,70 2,20 109,34
1 9,80 13,00 127,40
1 17,40 4,50 78,30
FACHADA SUR 2 1,00 4,00 8,00
1 59,60 0,85 50,66
1 59,60 1,20 71,52
2 0,75 1,70 2,55
1 22,25 1,70 37,83
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coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 59,60 2,35 140,06

1 5,10 5,10 26,01

1 59,60 1,90 113,24

2 5,82 5,10 59,36

1 3,50 1,90 6,65

1 7,50 5,10 38,25

FACHADA ESTE 1 22,60 2,05 46,33
1 4,15 3,20 13,28

4 4,60 3,20 58,88

1 5,80 3,20 18,56

FACHADA OESTE 1 1,25 13,10 16,38
1 10,55 13,10 138,21

1 12,10 2,05 24,81

LUCERNARIOS 2 7,50 1,00 15,00
2 3,55 1,00 7,10

2 2,10 1,00 4,20

2 1,75 1,00 3,50

10 4,45 1,00 44,50

10 1,60 1,00 16,00

PETOS 2 22,60 1,10 49,72
2 74,75 1,10 164,45

2 5,85 1,10 12,87

FACHADAS M4
NUCLEO ESCALERA B

FACHADA SUR 1 3,10 11,85 36,74
FACHADA NORTE 1 3,10 11,85 36,74
A deducir 2 3,10 2,40 -14,88
-1 3,10 2,20 6,82
-2 3,10 2,70 -16,74
CASETON NUCLEO ESCALERA A 1 3,55 3,50 12,43
1 3,55 1,50 5,33
2 1,40 3,00 8,40
2 4,15 2,70 22,41
FACHADAS M7 2 3,10 0,80 4,96
1 3,50 0,80 2,80
PARTICIONES
NIVEL +9.10
YL6 1 5,50 4,00 22,00
1 14,50 4,00 58,00
1 18,25 4,00 73,00
2 2,00 4,00 16,00
1 3,00 4,00 12,00
1 5,50 4,00 22,00
YL7 2 7,50 4,00 60,00
2 2,20 4,00 17,60
2 4,50 4,00 36,00
MURO INTERIOR 1 13,00 4,00 52,00
1 3,15 4,00 12,60
1 10,50 4,00 42,00
A deducir -8 0,80 2,10 -13,44
NIVEL +13.50
YL6 3 2,20 3,60 23,76
2 3,00 3,60 21,60
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coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 4,50 3,60 16,20
YL7 2 4,50 3,60 32,40
2 3,00 3,60 21,60
YL8 2 8,00 3,60 57,60
NIVEL -17.52
YL6 3 2,20 3,60 23,76
2 3,00 3,60 21,60
1 4,50 3,60 16,20
YL7 2 4,50 3,60 32,40
2 3,00 3,60 21,60
2.452,45 20,79 50.986,44
05.16 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE e=76 mm/400 (15x2/46) AlS.

Trasdosado autoportante formado por montantes y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado
de 45/48 mm cada 400 mm y separados mediante bandas desolidarizantes tipo Tecsound S Band 50
0 equivalente, con dos placas atornilladas de yeso laminado 15 mm de espesor. Incluso panel de la-
na de Roca o equivalente de 45 mm de espesor, no hidrofilo, parte proporcional. de tfratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para
suelo y techo, refuerzos de chapa galvanizada para cuelgue de pizarras, encimeras, lavabos, efc.,
limpieza, medios auxiliares y costes indirectos. Medido deduciendo huecos. Totalmente terminado y
listo para imprimar y pintar o decorar segtin NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY, prescripciones
de uso del fabricante, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

FACHADAS M5

LUCERNARIOS 2 7,50 1,20 18,00
2 3,55 1,20 8,52

2 2,10 1,20 5,04

2 1,75 1,20 4,20

10 4,45 1,20 53,40

10 1,60 1,20 19,20

108,36 18,48 2.002,4¢
05.17 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE e=170 mm/400 (70x2+15x2) AlS.

Trasdosado autoportante formado por doble montante y doble canal de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 70 mm cada 400 mm y separados mediante bandas desolidarizantes fipo Tecsound S
Band 70 o equivalente, con dos placas atomilladas de yeso laminado 15 mm de espesor. Incluso
doble panel de lana de Roca de 70 mm de espesor o equivalente, no hidrofila, parte proporcional. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas,
anclajes para suelo y techo, refuerzos de chapa galvanizada para cuelgue de pizarras, encimeras,
lavabos, efc., limpieza, medios auxiliares y costes indirectos. Medido deduciendo huecos. Totalmen-
te terminado v listo para imprimar y pintar o decorar segtin NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY,
prescripciones de uso del fabricante, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

FACHADAS M2

FACHADA NORTE 1 11,00 7,50 82,50
1 9,50 5,00 47,50
1 4,50 7,60 34,20
FACHADAS SUR 1 9,50 6,00 57,00
1 11,40 7,50 85,50
1 4,80 3,00 14,40
FACHADAS ESTE 1 22,00 2,20 48,40
1 3,60 5,10 18,36
1 0,85 2,90 2,47
1 4,00 9,50 38,00
1 20,00 2,20 44,00
1 12,00 1,90 22,80
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FACHADAS OESTE 1 2,40 2,20 5,28
1 6,20 2,20 13,64
1 6,20 1,00 6,20
1 11,75 13,00 152,75
1 25,50 4,05 103,28
1 15,00 2,20 33,00
1 15,00 1,00 15,00
824,28 27,87 22.972,68
05.18 m2 INCREMENTO POR PLACA 15MM ANTIHUMEDAD
Incremento por cambio de PYL de 15 mm, por PYL WA de 15 mm o equivalente, repelente al agua.
NIVEL +9.90
VESTUARIOS MANTENIMIENTO 4 3,80 4,00 60,80
4 4,25 4,00 68,00
4 2,15 4,00 34,40
4 2,00 4,00 32,00
ASEOS 1 8,40 4,00 33,60
4 6,80 4,00 108,80
1 5,00 4,00 20,00
2 3,10 4,00 24,80
4 8,00 4,00 128,00
VESTUARIOS ALUMNOS 8 4,10 4,00 131,20
VESTUARIOS PROFESORES 4 4,10 4,00 65,60
4 3,00 4,00 48,00
A deducir -15 0,80 2,10 -25,20
NIVEL+14.30
ASEOS PROFESORES 4 3,80 3,60 54,72
8 2,60 3,60 74,88
ASEOS 4 6,60 3,60 95,04
2 5,00 3,60 36,00
4 6,15 3,60 88,56
VESTUARIOS ALUMNOS 8 4,10 3,60 118,08
VESTUARIOS PROFESORES 4 4,10 3,60 59,04
4 3,00 3,60 43,20
A deducir -15 0,80 2,10 -25,20
NIVEL +18.30
ASEOS 4 6,60 3,60 95,04
2 5,00 3,60 36,00
4 6,15 3,60 88,56
VESTUARIOS PROFESORES 4 4,10 3,60 59,04
4 3,00 3,60 43,20
A deducir 9 0,80 2,10 -15,12
1.581,04 1,63 2.577,10
05.19 m2 INCREMENTO POR PLACA 15MM FOC

Incremento por cambio de PYL de 15 mm, por PYL FOC de 15 mm o equivalente (proteccion fuego

RF15, color fucsia) .

NIVEL +9.90
CIRCULACIONES

5,40
14,00
4,00
12,00
5,51

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

21,60
168,00
16,00
48,00
44,08
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2 2,00 4,00 16,00
ALMACEN GENERAL 1 10,90 4,00 43,60
1 6,30 4,00 25,20
BASURAS 1 2,10 4,00 8,40
RESIDUOS MADERA 1 2,02 4,00 8,08
RESIDUOS SAN 1 2,10 4,00 8,40
GRUPO ELECTROGENO 1 2,05 4,00 8,20
415,56 1,38 573,47
05.20 m2 INCREMENTO POR PLACA 15MM ANTI REVERBERACION
Incremento por cambio de PYL de 15 mm, por PYL de 15 mm, anti reverberacion.
NIVEL +9.90
AULAS POLIVALENTES 2 8,45 4,00 67,60
NIVEL +14.30
AULAS POLIVALENTES 2 8,45 3,60 60,84
AULA TECNICA HIGIENE B 1 8,45 3,60 30,42
AULA TALLER FARMACIA 1 8,45 3,60 30,42
NIVEL +18.30
AULAS POLIVALENTES 4 8,45 3,60 121,68
AULA GESTION TELECO 1 10,25 3,60 36,90
347,86 1,58 549,62
05.21 m2 BARRERA FONICA

Tabique divisorio para formacion de barrera fonica sobre tabiqueria modular, puerta o division, confor-
mado por dos placas de yeso laminado alta dureza de 15 mm de espesor, atornilladas a la esfructura
de acero galvanizado formada por canal fijado a la perfileria del tabique o puerta y el techo de 48 mm,
con fornillos de acero y a los montantes de 46 mm. distanciados entre si 600 mm., con aislamiento
acustico a ruido aéreo mediante panel de lana de roca en su interior fipo Rocdan 231 en 40 mm. de
espesor y 70 kg/m3 de densidad. Incluso p.p. de replanteo auxiliar, nivelacion, ejecucion de angu-
los, paso de instalaciones, tratamiento de juntas con cinta, limpieza y medios auxiliares, medido por
la superficie realmente ejecutada. Totalmente terminado segin NTE-PTP, instrucciones de la DF y
detalles de Proyecto.

DIVISIONES MV
ADMINISTRACION 2 0,40 0,80 0,64
1 3,55 0,80 2,84
1 8,25 0,80 6,60
JEFE ESTUDIOS 2 1,50 0,80 2,40
ALUMNOS 1 1,50 0,80 1,20
APA 1 1,45 0,80 1,16
SALA PROFESORES 1 5,85 0,80 4,68
SECRETARIA 1 1,75 0,80 1,40
ORIENTACION 1 2,85 0,80 2,28
VESTIBULO 1 2,25 0,80 1,80
1 2,30 0,80 1,84
PUERTAS MV
ADMINISTRACION 1 1,00 0,80 0,80
1 2,10 0,80 1,68
JEFE ESTUDIOS 2 1,00 0,80 1,60
ALUMNOS 1 1,00 0,80 0,80
APA 1 1,00 0,80 0,80
ORIENTACION 1 1,00 0,80 0,80
SALA PROFESORES 1 2,10 0,80 1,68
DIVISION MC
ADMINISTRACION 1 0,30 0,80 0,24
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1 1,00 0,80 0,80
RECEPCION 1 0,50 0,80 0,40
1 0,70 0,80 0,56
1 3,25 0,80 2,60
1 3,25 0,80 2,60
JEFE ESTUDIOS 2 0,60 0,80 0,96
ALUMNOS 1 0,60 0,80 0,48
APA 1 0,60 0,80 0,48
SALA PROFESORES 1 0,45 0,80 0,36
SECRETARIA 1 0,85 0,80 0,68
ORIENTACION 1 0,85 0,80 0,68
VESTIBULO 1 0,60 0,80 0,48
1 1,10 0,80 0,88
PUERTAS MC
SECRETARIA 1 1,00 0,80 0,80
48,00 30,15 1.447,20
05.22 m SELLADO JUNTA DILATACION ESTRUCTURAL
Tratamiento para sellado de juntas de dilatacion estructural vertical u horizontal enfre materiales poro-
s0s, realizada con masilla de poliuretano aplicada sobre fondo de junta de polipropileno. Anchura de
la junta comprendida entre 20/25 mm, incluso, limpieza, imprimacion previa y remate, con p.p. de
medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminada segun instrucciones de la DF.
FACHADA NORTE 2 13,30 26,60
2 1,00 2,00
FACHADA SUR 2 13,30 26,60
2 1,00 2,00
FACHADA ESTE 1 13,30 13,30
2 1,00 2,00
FACHADA OESTE 1 13,30 13,30
2 1,00 2,00
87,80 9,76 856,93
05.23 m2 BANCADA HORMIGON
Suministro, extendido y alisado de hormigén HA-25/P/20/1 elaborado en central y armado con fibra
de polipropileno y mallazo 15x 15x6 en formacion de bancadas de 15 cm de espesor. Vertido me-
diante grua pluma y vibrado con regla vibrante. Con p.p. de fratasado, lamina separadora de polietile-
no y geotextil anipunzonamiento, encofrado y desencofrado auxiliar y medios auxiliares. Compo-
nentes del hormigon y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011. Medida la superficie real ejecutada. Ejecutado segtin defalles del Proyecto e
instrucciones de la DF.
CUBIERTA 2 5,50 2,70 29,70
1 5,50 3,50 19,25
1 5,00 2,00 10,00
1 5,70 3,00 17,10
1 4,60 2,10 9,66
1 2,50 1,90 4,75
1 2,10 1,20 2,52
92,98 26,60 2.473,27
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05.24 m2 FABRICA LADRILLO PERFORADO 1 PIE
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x 7 cm, de 1 pie de espesor recibido con mortero de ce-
mento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio ipo M-5 hidrofugado, preparado en central y suministrado
a pie de obra, para revestr, i/replanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxilia-
res. Segtin UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Medida la superficie realmen-
te ejecutada. Totalmente rematada segun instrucciones de la DF y detalles del Proyecto
RECRECIDO FORJADO 2 10,00 1,20 24,00
SEMISOTANO
2 6,00 1,20 14,40
38,40 32,67 1.254,53
05.25 Ud AYUDAS FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
Ayuda de albafiileria a instalacion de fontaneria y aparatos sanitarios incluyendo mano de obra en
carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, sellados, remates, limpieza,
medios auxiliares y costes indirectos. Realizada y rematada segun instrucciones de la D.F.
1 1,00
1,00 1.615,35 1.615,35
05.26 Ud AYUDAS ELECTRICIDAD E ILUMINACION
Ayuda de albafiileria a instalacion de electricidad e iluminacion incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, sellados, remates, limpieza, medios au-
xiliares y costes indirectos. Realizada y rematada segun instrucciones de la D.F
1 1,00
1,00 3.732,41 3.732,41
05.27 Ud AYUDAS CLIMATIZACION, VENTILACION Y ENERGIA SOLAR
Ayuda de albafiileria a instalacion de climatizacion ventilacion y energia solar incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, sellados, remates, lim-
pieza, medios auxiliares y costes indirectos. Realizada y rematada segun instrucciones de la D.F
1 1,00
1,00 5.099,49 5.099,48
05.28 Ud AYUDAS INSTALACIONES DE PROTECCION
Ayuda de albafiileria a instalaciones de proteccion incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, sellados, remates, limpieza, medios auxiliares y
costes indirectos. Realizada y rematada segun instrucciones de la D.F
1 1,00
1,00 634,60 634,60
05.29 Ud AYUDAS INSTALACIONES ESPECIALES
Ay uda de albafiileria a instalaciones especiales incluyendo mano de obra en carga y descarga, ma-
teriales, apertura y tapado de rozas, recibidos, sellados, remates, limpieza, medios auxiliares y cos-
tes indirectos. Realizada y rematada segun instrucciones de la D.F
1 1,00
1,00 352,33 352,33
05.30 Ud AYUDAS INSTALACION SECCIONAMIENTO Y CENTRO TRASFORMACION

Ayuda de albafiileria a instalaciones de Centro de Transformacion y Centro de Seccionamiento inclu-
yendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, sella-
dos, remates, limpieza, medios auxiliares y costes indirectos. Realizada y rematada segun instruc-
ciones dela D.F

1 1,00

Pagina 65



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 589,27 589,27
05.31 Ud AYUDAS INSTALACIONES VOZ Y DATOS

Ay uda de albafiileria a instalaciones de Voz y Catos. incluyendo mano de obra en carga y descar-
ga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, sellados, remates, limpieza, medios auxiliares
y costes indirectos. Realizada y rematada segun instrucciones de la D.F

1 1,00

1,00 1.661,71 1.661,71

TOTAL CAPITULO 05 ALBANILERIA CERRAMIENTOS Y DIVISIONES .......uuuurmssrrsmsssssssssssssssssssssssssssssssssees 743.855,93
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CAPITULO 06 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
06.01 m2 AISLAMIENTO TERMICO XPS 2x40 mm EXTERIOR

Aislamiento térmico realizado mediante doble panel de poliestireno extruido de superficie lisa machi-
hembrados de 40 mm de espesor. Fijados por el exterior directamente al soporte mediante un morte-
ro de fijacion y anclajes mecanicos. Resistencia a compresion = 200 kPa segin UNE-EN
826:2013. Resistencia térmica 1,15 m?K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K), segin UNE-EN
13162:2013. Reaccion al fuego E segiin UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie
a ejecutar. Poliestireno exfruido (XPS) con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13164:2013. Totalmente rematada segun instrucciones
delaD.F.y defalles de proyecto.

FACHADAS M1

FACHADA NORTE 1 5,50 1,20 6,60
1 4,30 1,70 7,31
1 49,70 2,70 134,19
1 2,40 1,70 4,08
1 49,70 2,20 109,34
1 9,80 13,00 127,40
1 17,40 4,50 78,30
FACHADA SUR 2 1,00 3,95 7,90
1 59,60 0,85 50,66
1 59,60 1,20 71,52
2 0,75 1,70 2,55
1 22,25 1,70 37,83
1 59,60 2,20 131,12
1 5,10 5,10 26,01
1 59,60 1,90 113,24
2 5,82 5,10 59,36
1 3,50 1,90 6,65
1 7,50 5,10 38,25
FACHADA ESTE 1 22,60 1,90 42,94
1 4,15 3,20 13,28
4 4,60 3,20 58,88
1 5,80 3,20 18,56
FACHADA OESTE 1 1,25 13,10 16,38
1 10,55 13,10 138,21
1 12,10 1,90 22,99
PETOS 2 22,60 1,10 49,72
2 74,75 1,10 164,45
2 5,85 1,10 12,87
FACHADAS M4
NUCLEO ESCALERA B
FACHADA SUR 1 3,10 11,85 36,74
FACHADA NORTE 1 3,10 11,85 36,74
A deducir -2 3,10 2,40 -14,88
-1 3,10 2,20 6,82
2 3,10 2,70 -16,74
FACHADAS M5
ZOCALO FACHADA NORTE 1 45,75 1,20 54,90
ZOCALO FACHADA SUR 1 1,80 3,00 5,40
1 20,00 1,20 24,00
1 2,00 3,00 6,00
1 2,40 3,00 7,20
1 20,50 1,20 24,60
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1 1,80 3,00 5,40
FACHADAS M7 2 3,10 0,80 4,96
1 3,50 0,80 2,80
1.720,89 9,96 17.140,06
06.02 m2 AISLAMIENTO TERMICO CAMARA MW 70
Aislamiento térmico colocado en el interior de la camara de cerramientos con paneles de lana de Ro-
ca 70 mm de espesor, no hidréfila y sin recubrimiento. Resistencia térmica 2,00 m?K/W, conductivi-
dad térmica 0,037 W/(m.K), segin UNE-EN 13162:2013. Reaccion al fuego A1 segin UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13162:2013.
Totalmente rematada segun instrucciones de la D.F. y detalles de proyecto.
FACHADAS M5
ZOCALO FACHADA NORTE 1 45,75 1,20 54,90
ZOCALO FACHADA SUR 1 1,80 3,00 5,40
1 20,00 1,20 24,00
1 2,00 3,00 6,00
1 2,40 3,00 7,20
1 20,50 1,20 24,60
1 1,80 3,00 5,40
127,50 5,43 692,33
06.03 m2 AISLAMIENTO SUELO FLOTANTE XPS DANOPREN CH 50

Aislamiento térmico de suelos flotantes formado por placas rigidas de poliestireno extruido Danopren
CH 50 o equivalente, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 1250 x 600 y 50 mm de espe-
sor, resistencia a compresion >300 kPa, resistencia trmica 1,45 (m?K/W), conductividad térmica
0,034 (W/m.K), cubierto con un film de polietleno de 0,2 mm de espesor, i/p.p. de corte, colocacion
y fijacion. Preparado para recibir una solera de mortero u hormigdn no incluida en precio. Totalmente
rematada segun instrucciones de la D.F. y defalles de proyecto.

NIVEL +9.90

VESTIBULO 1 103,45 103,45
NUCLEO A 1 20,75 20,75
CIRCULACIONES AULAS 1 170,40 170,40
TALLER MONTAJE 1 225,20 225,20
ALMACEN 1 26,00 26,00
ALMACEN BARNICES 1 13,60 13,60
TALLER MECANIZADO 1 236,60 236,60
ALMACEN 1 42,00 42,00
ACCESO SALA ASPIRACION 1 8,56 8,56
SALA ASPIRACION 1 35,75 35,75
DEP. F. MADERA 1 26,75 26,75
AULAS POLIVALENTES 2 61,30 122,60
AULA TECNICA 1 124,00 124,00
ALMACEN 1 44,50 44,50
LABORATORIO DE ENSAYOS 1 67,00 67,00
PASILLO VESTUARIOS 1 12,70 12,70
VESTUARIO M. ALUMNOS 1 15,30 15,30
VESTUARIO F. ALUMNOS 1 15,30 15,30
VESTUARIO M. PROFESORES 1 9,50 9,50
VESTUARIO F. PROFESORES 1 9,50 9,50
NUCLEO B 1 24,15 24,15
MANTENIMIENTO 1 7,00 7,00
PASILLO ASEOS 1 7,65 7,65
ASEOS FEMENINOS 1 19,95 19,95
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PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ASEOS MASCULINOS 1 24,00 24,00
CIRCULACIONES 1 8,45 8,45
1 45,40 45,40
1 10,55 10,55
ALMACEN GENERAL 1 48,35 48,35
CGE 1 10,50 10,50
BASURAS 1 10,30 10,30
RESIDUOS MADERA 1 10,50 10,50
RESIDUOS SAN 1 10,45 10,45
CALEFACCION 1 32,40 32,40
GRUPO PRESION 1 18,40 18,40
GR. INCENDIOS 1 26,10 26,10
VESTUARIO M MANTENIMIENTO 1 15,20 15,20
VESTUARIO F. MANTENIMIENTO 1 15,20 15,20
1.674,01 5,75 9.625,56
06.04 m2 AISLAMIENTO POLIURETANO PROYECTADO TECHOS 35/6cm

Aislamiento con poliuretano proyectado 35/6 (densidad 35 kg/m?®, espesor 6 cm, celda cerrada
>90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m'K, Euroclase E, conforme con EN 14315-1:2013) sobre
la cara inferior del forjado de techo, i/maquinaria de proyeccion y medios auxiliares, medido sS'IUNE
92310:2003. Totalmente rematada segun instrucciones de la D.F. y detalles de proyecto.

NIVEL +9.90
VESTIBULO 1 103,45 103,45
NUCLEO A 1 6,70 6,70
CIRCULACIONES AULAS 1 170,40 170,40
TALLER MONTAJE 1 225,20 225,20
ALMACEN 1 26,00 26,00
ALMACEN BARNICES 1 13,60 13,60
TALLER MECANIZADO 1 236,50 236,50
ALMACEN 1 42,00 42,00
ACCESO SALA ASPIRACION 1 8,55 8,55
SALA ASPIRACION 1 3575 35,75
DEP. F. MADERA 1 26,75 26,75
AULAS POLIVALENTES 2 61,30 122,60
AULA TECNICA 1 124,00 124,00
ALMACEN 1 44,50 44,50
LABORATORIO DE ENSAYOS 1 67,90 67,90
PASILLO VESTUARIOS 1 12,70 12,70
VESTUARIOS M. ALUMNOS 1 15,30 15,30
VESTUARIOS F. ALUMNOS 1 15,30 15,30
VESTUARIOS M. PROFESORES 1 9,50 9,50
VESTUARIOS F. PROFESORES 1 9,50 9,50
NUCLEO B 1 6,70 6,70
MANTENIMIENTO 1 7,00 7,00
PASILLO ASEOS 1 7,65 7,65
ASEOS FEMENINOS 1 19,95 19,95
ASEOS MASCULINOS 1 24,00 24,00
CIRCULACIONES 1 8,45 8,45

1 45,40 45,40

1 10,55 10,55
ALMACEN GENERAL 1 48,35 48,35
C.GE 1 10,50 10,50
BASURAS 1 10,30 10,30
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PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
RESIDUOS MADERA 1 10,50 10,50
RESIDUOS SAN 1 10,45 10,45
CALEFACCION 1 32,40 32,40
GRUPO PRESION 1 18,40 18,40
GR. INCENDIOS 1 26,10 26,10
VESTUARIO M MANTENIMIENTO 1 15,20 15,20
VESTUARIO F. MANTENIMIENTO 1 15,20 15,20
NIVEL +14.30
ACCESO 1 15,50 15,50
VESTIBULO 1 143,90 143,90
SALA REUNIONES 1 99,60 99,60
ESPACIO DISPONIBLE 1 45,20 45,20
CONS/REPRO 1 23,00 23,00
ADM/ARCHIVO 1 49,00 49,00
NUCLEO A 1 6,70 6,70
CIRCULACIONES 1 57,45 57,45
SALA PROFESORES 1 59,70 59,70
APA 1 14,95 14,95
ALUM 1 14,95 14,95
JE1 1 14,95 14,95
JE2 1 14,98 14,98
RACK 1 8,45 8,45
ASEO M. PROFESORES 1 9,50 9,50
ASEO F. PROFESORES 1 9,50 9,50
ORIENTACION 1 20,65 20,65
SECRETARIA 1 14,90 14,90
DIRECCION 1 20,20 20,20
CIRCULACION AULAS 1 170,40 170,40
MANTENIMIENTO 1 2,50 2,50
PASILLO ASEOS 1 8,70 8,70
ASEOS FEMENINOS 1 13,95 13,95
ASEOS MASCULINOS 1 18,70 18,70
T. ENFERMERIA 1 1 153,30 153,30
ALMACEN 1 40,70 40,70
T. ENFERMERIA 2 1 148,60 148,60
ALMACEN 1 37,50 37,50
T. ENFERMERIA 3 1 145,00 145,00
ALMACEN 1 39,80 39,80
AULA T. FARMACIA 1 87,10 87,10
ALMACEN 1 38,60 38,60
AULA T. HIGIENE BUCODENTAL 1 95,90 95,90
AULA POLIVALENTE 1 1 90,50 90,50
AULA POLIVALENTE 2 1 90,50 90,50
PASILLO VESTUARIOS 1 12,75 12,75
VESTUARIOS M. ALUMNOS 1 15,30 15,30
VESTUARIOS F. ALUMNOS 1 15,30 15,30
VESTUARIOS M. PROFESORES 1 9,50 9,50
VESTUARIOS F. PROFESORES 1 9,50 9,50
NUCLEO B 1 20,75 20,75
NIVEL +18.30
VESTIBULO 1 43,65 43,65
NUCLEO A 1 24,15 24,15
BIBLIOTECA 1 138,60 138,60
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PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CIRCULACIONES AULAS 1 170,40 170,40
MANTENIMIENTO 1 2,50 2,50
PASILLO ASEOS 1 8,70 8,70
ASEOS FEMENINOS 1 13,95 13,95
ASEOS MASCULINOS 1 18,70 18,70
AULA GESTION COMUNICACIONES 1 150,60 150,60
D.F. SANIDAD 1 45,50 45,50
LAB. PROTESIS RESINA 1 121,60 121,60
ALMACEN 1 41,50 41,50
LAB. PROTESIS METALICA 1 120,20 120,20
LAB. BIOQUIMICA 1 87,70 87,70
AULAS POLIVALENTES 1 58,85 58,85

2 61,90 123,80

1 66,05 66,05
LAB. BIOLOGIA M 1 63,80 63,80
LAB. QUIMICA 1 90,70 90,70
ALMACEN 1 30,00 30,00
PASILLO VESTUARIOS 1 12,75 12,75
VESTUARIO M. PROFESORES 1 9,50 9,50
VESTUARIO F. PROFESORES 1 9,50 9,50
NUCLEO B 1 24,15 24,15
A deducir Lucernarios -1 7,50 3,55 -26,63

-5 1,60 4,45 -35,60

4.965,85 6,72 33.370,51
06.05 m2 AISLAMIENTO HORIZONTAL ISOVER ARENA 50 mm

Aislamiento térmico y acustico para falsos techos no hidrofilo, realizado mediante panel semirrigido
LA Arena Isover de 50 mm de espesor o equivalente, segin UNE-EN 13162. Conductividad térmi-
ca 0,035 W/mK, reaccion al fuego A1y resistencia térmica 1,40 m2-K/W. Totalmente rematada se-
gun instrucciones de la D.F. y detalles de proyecto.

FALSOS TECHOS T1

NIVEL +9.90

VESTIBULO 1 103,45 103,45
NUCLEO A 1 6,70 6,70
CIRCULACIONES AULAS 1 170,40 170,40
ALMACEN 1 26,00 26,00
ALMACEN BARNICES 1 13,60 13,60
ALMACEN 1 42,00 42,00
DEP. F. MADERA 1 26,75 26,75
AULAS POLIVALENTES 2 61,30 122,60
AULA TECNICA 1 124,00 124,00
ALMACEN 1 44,50 44,50
LABORATORIO DE ENSAYOS 1 67,90 67,90
NUCLEO B 1 6,70 6,70
NIVEL +14.30

ACCESO 1 15,50 15,50
VESTIBULO 1 143,90 143,90
ESPACIO DISPONIBLE 1 45,20 45,20
CONS/REPRO 1 23,00 23,00
ADM/ARCHIVO 1 49,00 49,00
NUCLEO A 1 6,70 6,70
CIRCULACIONES 1 57,45 57,45
SALA PROFESORES 1 59,70 59,70
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APA 1 14,95 14,95
ALUM 1 14,95 14,95
JE1 1 14,95 14,95
JE2 1 14,98 14,98
RACK 1 8,45 8,45
ORIENTACION 1 20,65 20,65
SECRETARIA 1 14,90 14,90
DIRECCION 1 20,20 20,20
CIRCULACION AULAS 1 170,40 170,40
T. ENFERMERIA 1 1 153,30 153,30
ALMACEN 1 40,70 40,70
T. ENFERMERIA 2 1 148,60 148,60
ALMACEN 1 37,50 37,50
T. ENFERMERIA 3 1 145,00 145,00
ALMACEN 1 39,80 39,80
AULA T. FARMACIA 1 87,10 87,10
ALMACEN 1 38,60 38,60
AULA T. HIGIENE BUCODENTAL 1 95,90 95,90
AULA POLIVALENTE 1 1 90,50 90,50
AULA POLIVALENTE 2 1 90,50 90,50
NUCLEO B 1 6,70 6,70
NIVEL +18.30
VESTIBULO 1 43,65 43,65
NUCLEO A 1 24,15 24,15
CIRCULACIONES AULAS 1 170,40 170,40
AULA GESTION COMUNICACIONES 1 150,60 150,60
D.F. SANIDAD 1 45,50 45,50
LAB. PROTESIS RESINA 1 121,60 121,60
ALMACEN 1 41,50 41,50
LAB. PROTESIS METALICA 1 120,20 120,20
LAB. BIOQUIMICA 1 87,70 87,70
AULAS POLIVALENTES 1 58,85 58,85

2 61,90 123,80
1 66,05 66,05
LAB. BIOLOGIA M 1 63,80 63,80
LAB. QUIMICA 1 90,70 90,70
ALMACEN 1 30,00 30,00
NUCLEO B 1 24,15 24,15
FALSOS TECHOS T3
NIVEL +9.10
PASILLO VESTUARIOS 1 12,70 12,70
VESTUARIO M. ALUMNOS 1 15,30 15,30
VESTUARIO F. ALUMNOS 1 15,30 15,30
VESTUARIO M. PROFESORES 1 9,50 9,50
VESTUARIO F. PROFESORES 1 9,50 9,50
MANTENIMIENTO 1 7,00 7,00
PASILLO ASEOS 1 7,65 7,65
ASEOS FEMENINOS 1 19,95 19,95
ASEOS MASCULINOS 1 24,00 24,00
CIRCULACIONES 1 8,45 8,45
1 45,40 45,40
1 10,55 10,55
ALMACEN GENERAL 1 48,35 48,35
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PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
C.GE 1 10,50 10,50
BASURAS 1 10,30 10,30
RESIDUOS MADERA 1 10,50 10,50
RESIDUOS SAN 1 10,45 10,45
CALEFACCION 1 32,40 32,40
GRUPO PRESION 1 18,40 18,40
GR. INCENDIOS 1 26,10 26,10
VESTUARIO M MANTENIMIENTO 1 15,20 15,20
VESTUARIO F. MANTENIMIENTO 1 15,20 15,20
NIVEL +14.30
ASEO M. PROF. 1 9,50 9,50
ASEO F. PROF 1 9,50 9,50
PASILLO ASEOS 1 8,70 8,70
MANTENIMIENTO 1 2,50 2,50
ASEOS FEMENINOS 1 13,95 13,95
ASEOS MASCULINOS 1 18,70 18,70
PASILLO VESTUARIOS 1 12,75 12,75
VESTUARIO M. ALUMNOS 1 15,30 15,30
VESTUARIO F. ALUMNOS 1 15,30 15,30
VESTUARIO M. PROFESORES 1 9,50 9,50
VESTUARIO F. PROFESORES 1 9,50 9,50
NIVEL +18.30
PASILLO ASEOS 1 8,70 8,70
MANTENIMIENTO 1 2,50 2,50
ASEOS FEMENINOS 1 13,95 13,95
ASEOS MASCULINOS 1 18,70 18,70
PASILLO VESTUARIOS 1 12,75 12,75
VESTUARIO M. PROFESORES 1 9,50 9,50
VESTUARIO F. PROFESORES 1 9,50 9,50
FALSOS TECHOS T4
NIVEL +9.90
ZONA CUBIERTA VESTIBULO 1 123,50 123,50
PASARELA 1 124,20 124,20
ZONA CUBIERTA 1 270,60 270,60
NIVEL +14.30
ACCESO VIA ROMA 1 5,00 13,80 69,00
NIVEL +18.30
BIBLIOTECA 4 1,00 1,80 7,20
FALSOS TECHOS T5
NIVEL +14.30
SALON REUNIONES 1 99,60 99,60
NIVEL +17.52
BIBLIOTECA 1 138,60 138,60

5.102,53 4,89 24.951,37

06.06 m2 AISLAMIENTO HORIZONTAL RUIDOS IMPACTO

Aislamiento acustico a ruido de impactos en suelos flotante sobre forjado, realizado con lana mineral
Isover Panel PST 22 mm o equivalente, a base de panel de lana de roca de alta resistencia a la
compresion revestido por un film de polietileno en una de sis caras cumpliendo la norma UNE-EN
13162:2013 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion con una conductividad
térmica de 0,039 W/(m.K), clase de reaccion al fuego F y cddigo de designacion MW-EN
13162-T5-WS-MU 1-SD17. Totalmente rematado segun detalles de Proyecto e instruciones de la DF

y fabricante.
NIVEL +9.90

Pagina

73



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
VESTIBULO 1 103,45 103,45
NUCLEO A 1 20,75 20,75
CIRCULACIONES AULAS 1 170,40 170,40
TALLER MONTAJE 1 225,20 225,20
ALMACEN 1 26,00 26,00
ALMACEN BARNICES 1 13,60 13,60
TALLER MECANIZADO 1 236,60 236,60
ALMACEN 1 42,00 42,00
ACCESO SALA ASPIRACION 1 8,56 8,56
SALA ASPIRACION 1 35,75 35,75
DEP. F. MADERA 1 26,75 26,75
AULAS POLIVALENTES 2 61,30 122,60
AULA TECNICA 1 124,00 124,00
ALMACEN 1 44,50 44,50
LABORATORIO DE ENSAYOS 1 67,00 67,00
PASILLO VESTUARIOS 1 12,70 12,70
VESTUARIO M. ALUMNOS 1 15,30 15,30
VESTUARIO F. ALUMNOS 1 15,30 15,30
VESTUARIO M. PROFESORES 1 9,50 9,50
VESTUARIO F. PROFESORES 1 9,50 9,50
NUCLEO B 1 24,15 24,15
MANTENIMIENTO 1 7,00 7,00
PASILLO ASEOS 1 7,65 7,65
ASEOS FEMENINOS 1 19,95 19,95
ASEOS MASCULINOS 1 24,00 24,00
CIRCULACIONES 1 8,45 8,45

1 45,40 45,40

1 10,55 10,55
ALMACEN GENERAL 1 48,35 48,35
CGE 1 10,50 10,50
BASURAS 1 10,30 10,30
RESIDUOS MADERA 1 10,50 10,50
RESIDUOS SAN 1 10,45 10,45
CALEFACCION 1 32,40 32,40
GRUPO PRESION 1 18,40 18,40
GR. INCENDIOS 1 26,10 26,10
VESTUARIO M MANTENIMIENTO 1 15,20 15,20
VESTUARIO F. MANTENIMIENTO 1 15,20 15,20
NIVEL +14.30
ACCESO 1 15,50 15,50
VESTIBULO 1 143,90 143,90
S. REUNIONES 1 99,60 99,60
ESPACIO DISPONIBLE 1 45,20 45,20
CONS/REPRO 1 23,00 23,00
ADM/ARCHIVO 1 49,00 49,00
NUCLEO A 1 20,75 20,75
CIRCULACIONES 1 57,45 57,45
SALA PROFESORES 1 59,70 59,70
APA 1 14,95 14,95
ALUM 1 14,95 14,95
JE1 1 14,95 14,95
JE2 1 14,98 14,98
RACK 1 8,45 8,45
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PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ASEO M. PROF. 1 9,50 9,50
ASEO F. PROF. 1 9,30 9,30
ORIENTACION 1 20,65 20,65
SECRETARIA 1 14,90 14,90
DIRECCION 1 20,20 20,20
CIRCULACION AULAS 1 170,40 170,40
PASILLO ASEOS 1 8,70 8,70
MANTENIMIENTO 1 2,50 2,50
ASEOS FEMENINOS 1 13,95 13,95
ASEOS MASCULINOS 1 18,70 18,70
T. ENFERMERIA 1 1 153,30 163,30
ALMACEN 1 40,70 40,70
T. ENFERMERIA 2 1 148,60 148,60
ALMACEN 1 37,50 37,50
T. ENFERMERIA 3 1 145,00 145,00
ALMACEN 1 39,80 39,80
AULAT. FARMACIA 1 87,10 87,10
ALMACEN 1 38,60 38,60
AULA T. HIGIENE BUCODENTAL 1 95,90 95,90
AULA POLIVALENTE 1 1 90,50 90,50
AULA POLIVALENTE 2 1 90,50 90,50
PASILLO VESTUARIOS 1 12,75 12,75
VESTUARIO M. ALUMNOS 1 15,30 15,30
VESTUARIO F. ALUMNOS 1 15,30 15,30
VESTUARIO M. PROFESORES 1 9,50 9,50
VESTUARIO F. PROFESORES 1 9,50 9,50
NUCLEO B 1 20,75 20,75
NIVEL +18.30
VESTIBULO 1 43,65 43,65
NUCLEO A 1 7,50 7,50
BIBLIOTECA 1 138,60 138,60
CIRCULACIONES AULAS 1 170,40 170,40
PASILLO ASEOS 1 8,70 8,70
MANTENIMIENTO 1 2,50 2,50
ASEOS FEMENINOS 1 13,95 13,95
ASEOS MASCULINOS 1 18,70 18,70
AULA GESTION COMUNICACIONES 1 150,60 150,60
D.F. SANIDAD 1 45,50 45,50
LAB. PROTESIS RESINA 1 121,60 121,60
ALMACEN 1 41,50 41,50
LAB. PROTESIS METALICA 1 120,20 120,20
LAB. BIOQUIMICA 1 87,70 87,70
AULAS POLIVALENTES 1 58,85 58,85

2 61,90 123,80

1 66,05 66,05
LAB. BIOLOGIA M 1 63,80 63,80
LAB. QUIMICA 1 90,70 90,70
ALMACEN 1 30,00 30,00
PASILLO VESTUARIOS 1 12,75 12,75
VESTUARIO M. PROFESORES 1 9,50 9,50
VESTUARIO F. PROFESORES 1 9,50 9,50
NUCLEO B 1 7,50 7,50

5.039,34 5,31 26.758,90
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cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.07 m2 AISLAMIENTO RUIDOS MEMBRANA VISCOELASTICA
Suministro e instalacion de refuerzo de aislamiento acustico, realizado mediante membrana acUstica
Danosa autoadhesiva de 4 mm de espesor 0 equivalente, colocada entre placas de yeso laminado
totalmente adherida al soporte, en paramentos verticales u horizontales. Incluido p.p. de medios auxi-
liares y costes indirectos. Totalmente rematada segun defalles de Proyecto e instruciones de la DF y
fabricante.
PARAMENTOS HORIZONTALES
NIVEL +9.90
ALMACENES 1 26,00 26,00
1 13,60 13,60
1 42,00 42,00
FALSA VIGA
TALLER MONTAJE 1 22,15 2,00 44,30
TALLER MECANIZADO 1 23,25 2,00 46,50
ALMACEN 1 4,15 2,00 8,30
1 3,90 2,00 7,80
ACCESO ASPIRACION 1 4,70 2,00 9,40
PARAMENTOS VERTICALES
TALLER MONTAJE 2 22,14 4,05 179,33
2 10,20 4,05 82,62
3 1,60 4,05 19,44
SALA ASPIRACION 2 8,00 5,70 91,20
2 4,50 5,70 51,30
TALLER MECANIZADO 2 22,25 4,05 180,23
2 10,20 4,05 82,62
4 1,60 4,05 25,92
A deducir -6 6,10 1,70 -62,22
-4 2,00 2,00 -16,00
-1 2,90 2,00 -5,80
-6 1,40 2,80 -23,52
803,02 5,88 4.721,7€
06.08 m2 IMPERMEABILIZACION SUELO BANOS
Impermeabilizacion de suelos mediante membrana impermeablizante previa imprimacion del soporte
con emulsion al agua en una dotacion de 200 gr/m2 tipo Emufal |, aplicacién de lamina autoadhesiva
compuesta por un mastico de betlin modificado sin cargas y recubierto en su cara superior por una
malla de polipropileno de altas prestaciones mecanicas y en la cara inferior por un film siliconado ex-
traible, tipo Texself HD 1,5 mm o equivalente, lista para realizar el acabado. Se realizara un desagie
en la zona de la ducha y ofra en el centro del pavimento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Medida
en proyeccion horizontal. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF.
NIVEL +9.90
VESTUARIOS ALUMNOS 2 15,30 30,60
VESTUARIOS PROFESORES 2 9,50 19,00
VESTUARIOS MANTENIMIENTO 2 15,20 30,40
NIVEL +14.30
VESTUARIOS ALUMNOS 2 15,30 30,60
VESTUARIOS PROFESORES 2 9,50 19,00
NIVEL +18.30
VESTUARIOS PROFESORES 2 9,50 19,00
148,60 15,84 2.353,82
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.09

m2 MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25 PLUS

Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado tipo Danodren H-25 plus o equivalente,
fijada al muro mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con el geotexfil hacia el terreno y sola-
pes de 12 cm, ilproteccion del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior,
ni el relleno ni la excavacion de la zanja.

M1 1 27,50 2,00 55,00
1 27,50 4,10 112,75
1 27,50 1,85 50,88
M2 1 24,75 2,00 49,50
1 24,75 4,40 108,90
1 24,75 1,75 43,31
M3 1 15,75 2,00 31,50
1 15,75 4,90 77,18
M4 1 8,25 2,00 16,50
M5 1 1,70 6,90 11,73
1 1,70 4,90 8,33
1 5,85 6,10 35,69
1 5,85 4,10 23,99
1 7,35 5,40 39,69
1 7,35 3,40 24,99
1 14,60 2,00 29,20
M6 1 2,80 6,75 18,90
1 2,80 4,75 13,30
1 28,20 7,40 208,68
1 28,20 5,40 152,28
1 14,00 6,75 94,50
1 14,00 4,75 66,50
M8 1 27,75 1,00 27,75
1 27,75 4,60 127,65
M9 1 2,00 1,00 2,00
1 2,00 4,90 9,80
1 20,00 1,50 30,00
1 20,00 2,40 48,00
1 7,50 3,50 26,25
M10.1 1 12,50 5,70 71,25
1 12,50 3,70 46,25
1 5,50 4,65 25,58
1 5,50 2,65 14,58
1 3,20 4,90 15,68
1 3,20 2,90 9,28
1 16,00 3,90 62,40
1 16,00 1,90 30,40
1 2,00 3,40 6,80
1 2,00 1,40 2,80
M10.2 1 35,50 3,40 120,70
1 35,00 1,40 49,00
1 8,50 3,40 28,90
1 8,50 1,40 11,90
M11 1 8,50 7,20 61,20
1 15,50 7,20 111,60
M12.1 1 10,50 5,65 59,33
1 23,75 6,60 156,75
M12.2 1 39,35 6,80 267,58
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06.10 m2 IMPERMEABILIZACION MURO

Impermeabilizacion de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por: imprimacion asfal-
tica, Impridan 100; banda de refuerzo Esterdan 30 P Elast, ldmina autoadhesiva de betin elastémero
SBS, SELF DAN BTM, tipo LBA-1,5, sin armadura, con acabado en film de poliolefina coextrusio-
nada, adherida al muro mediante autoadhesion; lamina drenante Danodren H-15 Plus, fijada mecani-
camente al soporte; geotex il anfipunzonamiento para drenaje lista para verter las tierras. Cumple con
los requisitos del C.T.E. Ficha IM-28 A de Danosa. Dispone de DIT para estructuras enteradas.
"Esterdan-Self Dan-Polydan estructuras enterradas”. N° 567/11. Incluso p.p. de juntas perimetrales,
piezas especiales de solape y remate, medios auxiliares y limpieza. Medida la superficie en proyec-
cion, totalmente rematada segun instrucciones de la D.F. y defalles de proy ecto.

FOSOS ASCENSOR 8 2,20 2,20 38,72
2 2,50 2,50 12,50
SALA ASPIRACION 2 8,50 1,65 28,05
2 5,00 1,65 16,50
ARRANQUES EDIFICIO 1 13,75 1,50 20,63
1 27,75 1,50 41,63
1 13,75 1,50 20,63
1 27,75 1,50 41,63
1 22,60 1,50 33,90
1 11,70 1,50 17,55
M1 1 27,50 2,00 55,00
1 27,50 4,10 112,75
1 27,50 1,85 50,88
M2 1 24,75 2,00 49,50
1 24,75 4,40 108,90
1 24,75 1,75 43,31
M3 1 15,75 2,00 31,50
1 15,75 4,90 77,18
M4 1 8,25 2,00 16,50
M5 1 1,70 6,90 11,73
1 1,70 4,90 8,33
1 5,85 6,10 35,69
1 5,85 4,10 23,99
1 7,35 5,40 39,69
1 7,35 3,40 24,99
1 14,60 2,00 29,20
M6 1 2,80 6,75 18,90
1 2,80 4,75 13,30
1 28,20 7,40 208,68
1 28,20 5,40 152,28
1 14,00 6,75 94,50
1 14,00 4,75 66,50
M8 1 27,75 1,00 27,75
1 27,75 4,60 127,65
M9 1 2,00 1,00 2,00
1 2,00 4,90 9,80
1 20,00 1,50 30,00
1 20,00 2,40 48,00
1 7,50 3,50 26,25
M10.1 1 12,50 5,70 71,25
1 12,50 3,70 46,25
1 5,50 4,65 25,58

2.696,73

8,21

22.140,15
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1 5,50 2,65 14,58
1 3,20 4,90 15,68
1 3,20 2,90 9,28
1 16,00 3,90 62,40
1 16,00 1,90 30,40
1 2,00 3,40 6,80
1 2,00 1,40 2,80
M10.2 1 35,50 3,40 120,70
1 35,00 1,40 49,00
1 8,50 3,40 28,90
1 8,50 1,40 11,90
M11 1 8,50 7,20 61,20
1 15,50 7,20 111,60
M12.1 1 10,50 5,65 59,33
1 23,75 6,60 156,75
M12.2 1 39,35 6,80 267,58
2.968,47 17,00 50.463,99
06.11 m2 IMPERMEABILIZACION ELEMENTOS SALIENTES DE CUBIERTA
Impermeabilizacién monocapa autoprotegida constituida por: imprimacion asfalica Curidan, lamina
asfaltica de betlin plastémero Esterdan 50/GP Pol Gris (negro), con armadura de fieltro de poliéster
reforzado y estabilizado, autoprotegida con granulos de pizarra, totalmente adherida al soporte con so-
plete. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catélogo de Elementos Constructivos del
IETcc segin membrana monocapa. Ficha IM-12 M de Danosa. Incluida p.p. de formacion de juntas
piezas especiales de solape, refuerzos y remate, medios auxiliares y limpieza. Totalmente rematada
segun instrucciones de la D.F. y detalles de proyecto.
PETOS
CuU1
NIVEL +22.30 2 74,50 1,10 163,90
2 22,50 1,10 49,50
2 11,00 1,10 24,20
2 6,00 1,10 13,20
2 7,50 1,10 16,50
4 3,50 1,10 15,40
10 4,50 1,10 49,50
10 1,60 1,10 17,60
2 2,10 1,10 4,62
2 1,70 1,10 3,74
CASETON ESCALERA 3 3,55 1,10 11,72
2 5,55 1,10 12,21
cu2
NIVEL +18.30 1 15,00 1,10 16,50
1 20,60 1,10 22,66
1 47,80 1,10 52,58
1 4,00 1,10 4,40
1 7,50 1,10 8,25
2 8,70 1,10 19,14
505,62 11,73 5.930,92
TOTAL CAPITULO 06 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES.........conmnsecssmesnsessssssssssssssssssssssssssssssses 198.149,37
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07.01

07.02

CAPITULO 07 CUBIERTAS
m2 FORMACION DE CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE

Formacion de cubierta plana constituida por:hormigén aislante de arcilla expandida de 10 cm de es-
pesor medio como formacion de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm, tendido de morte-
ro de cemento y arena de rio M-5, de 2 cm de espesor; imprimacion asféltica Curidan o equivalente,
lamina asfaltica de betin elastdmero SBS Glasdan 30 P Elast con armadura de fielro de fibra de vi-
drio 0 equivalente, totalmente adherida al soporte con soplete, lamina asfaltica de betlin elastémero
SBS Esterdan 30 P Elast con armadura de fieltro de poliéster o equivalente, totalmente adherida a la
anterior con soplete; lamina geotex il de 150 g/m2, Danofelt PY-150 o equivalente; doble capa de ais-
lamiento trmico de poliestireno extruido de 60 mm, Danopren TR-60 o equivalente; lamina geotex il
de 200 g/m2, Danofelt PY-200 o equivalente. Incluso suministro y extendido de una capa de 5 cm.
de grava de canto rodado lavado. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catalogo de
Elementos Constructivos del IETcc segin membrana bicapa. Ficha IM-10 de Danosa. Dispone de
DIT. "Esterdan pendiente cero". N° 550/10. Incluida p.p. de formacion de juntas estructurales y ais-
lantes perimetrales, piezas especiales de refuerzo en sumideros y rebosaderos, encuentros con ele-
mentos salientes, solapes y remates perimetrales, tubos de PVC 50 mm para rebosaderos, medios
auxiliares y limpieza. Medida la superficie en proyeccion en planta. Totalmente rematada segun ins-
trucciones de la D.F. y detalles de proy ecto.

Cu1

NIVEL +22.30 1 77,60 22,00 1.707,20
1 11,00 3,10 34,10

A deducir -1 6,00 4,00 -24,00
-1 5,85 3,50 -20,48
-1 2,10 1,70 -3,57
-5 4,45 1,60 -35,60

m2 FORMACION DE CUBIERTA PLANA S/PLOTS TIPO

Formacion de cubierta plana constituida por:hormigén aislante de arcilla expandida de 10 cm de es-
pesor medio como formacion de pendiente, con mallazo de acero 300x 300x6 mm, tendido de morte-
ro de cemento y arena de rio M-5, de 2 cm de espesor; imprimacion asfalica Curidan o equivalente,
lamina asfaltica de betun elastomero SBS Glasdan 30 P Elast o equivalente, con armadura de fieltro
de fibra de vidrio, totalmente adherida al soporte con soplete, lamina asféltica de betln elastomero
SBS Esterdan 30 P Elast o equivalente, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida a la
anterior con soplete; lamina geotex il de 150 g/m2, Danofelt PY-150 o equivalente; doble capa de ais-
lamiento térmico de poliestireno extruido de 60 mm, Danopren TR-60 o equivalente; l&mina geotexti
de 200 g/m2, Danofelt PY-200 o equivalente. Incluso suministro y colocacion de suelo técnico eleva-
do para exteriores formado por baldosas de gres porcelanico tipo STEx de Porcelanosa o equivalen-
te con acabado antideslizante (Clase 2). Colocadas sobre plots de material plastico resistente (Poli-
propileno con carga mineral) de altura regulable y resistencia a la infemperie.  Cumple con los requi-
sitos del C.T.E. Cumple con el Catalogo de Elementos Constructivos del IETcc segin membrana
bicapa. Ficha IM-10 de Danosa. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente cero". N° 550/10. Incluida
p.p. de formacion de juntas estructurales y juntas aislantes perimetrales, de refuerzo en sumideros y
rebosaderos, encuentros con elementos salientes, solapes y remates perimetrales, tubos de PVC 50
mm para rebosaderos, medios auxiliares y limpieza. Medida la superficie en proyeccion en planta.
Totalmente rematada segun instrucciones de la D.F. y detalles de proyecto.

cu2

NIVEL +18.30 19,00 6,00 114,00

10,50 2,40 25,20

22,60 3,60 81,36
1,00 1,80 9,00

20,50 14,80 303,40

3,50 5,85 20,48

- A gl a2

1.657,65

33,94

56.260,64

563,44

69,81

38.635,65
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07.03 m2 FORMACION DE CUBIERTA PLANA TRANSITABLE A SOLAR

Formacion de cubierta plana constituida por:hormigén aislante de arcilla expandida de 10 cm de es-
pesor medio como formacion de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm, tendido de morte-
ro de cemento y arena de rio M-5, de 2 cm de espesor; imprimacion asfaltica Curidan o equivalente,
lamina asfaltica de bettn elastomero SBS Glasdan 30 P Elast o equivalente, con armadura de fieltro
de fibra de vidrio, totalmente adherida al soporte con soplete, lamina asfaltica de betln elastémero
SBS Esterdan 30 P Elast o equivalente, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida a la
anterior con soplete; lamina geotextl de 150 g/m2, Danofelt PY-200 o equivalente. Cumple con los
requisitos del C.T.E. Cumple con el Catélogo de Elementos Constructivos del IETcc segin mem-
brana bicapa. Ficha IM-10 de Danosa o equivalente. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente cero". N°
550/10. Incluida p.p. de formacion de juntas estructurales y juntas aislantes perimetrales, de refuerzo
en sumideros y rebosaderos, encuentros con elementos salientes, solapes y remates perimetrales,
tubos de PVC 50 mm para rebosaderos, medios auxiliares y limpieza. Medida la superficie en pro-
yeccion horizontal. Totalmente rematada y lista para solar segun instrucciones de la D.F. y detalles

de proyecto.

Cu4

NIVEL +14.30

PASARELA EXTERIOR 1 115,50 115,50

ESCALERA ACCESO ADM. 1 21,15 21,15

Cue

ACCESO VIA ROMA 1 22,00 4,70 103,40
1 14,00 5,00 70,00

NUEVA MEDICION

NIVEL +9,90

ZONA CUBIERTA VESTIBULO 1 9,60 16,00 153,60

ZONA CUBIERTA BAJO 1 274,99 1,00 274,99

SIMULACION

ACERADOS FACHADA NORTE 1 3,10 7,50 23,25
1 60,20 2,00 120,40
1 8,00 510 40,80

RAMPA PEATONAL +10,60 A +9,90 1 18,40 2,00 36,80

PATIO INGLES 1 100,82 1,00 100,82

1.060,71 25,31 26.846,57
07.04 m2 FORMACION CUBIERTA PLANA TRANSITABLE VEHiCULOS HORMIGON ARMADO

Formacion de cubierta plana constituida por formacion de pendientes dadas en el propio soporte es-

tructural, membrana impermeabilizante bicapa adherida, formada por adhesivo asfaltico con una dota-

cion minima de 900 gr/m2 tipo Adhesivo P* o equivalente, Iamina de betin plastomérico APP con

armadura de fibra de vidrio (FV) tipo Morterplas FV 3 kg designacion: LBM-30-FV o equivalente;

lamina superior totalmente adherida a la anterior de betin plastomérico APP con armadura, fieltro de

poliéster (FP) tipo Morterplas FP 4,8 kg o equivalente; capa separadora de polipropileno 100% con

una resistencia a la perforacion de 1500 N tipo Texxam 1000 o equivalente, listo para proceder al

acabado. Sistema contemplado en el DIT-579 Morterplas Trafico Rodado. * Si el soporte presenta

una rugosidad menor a 1,5 mm se podra aplicar Emufal |, imprimacion asféltica con una dotacion

minima de 300 gr./m2. Incluida p.p. de formacion de juntas estructurales y juntas aislantes perimetra-

les, de refuerzo en sumideros y rebosaderos, encuentros con elementos salientes, solapes y rema-

tes perimetrales, tubos de PVC 50 mm para rebosaderos, medios auxiliares, costes indirectos. Me-

dida la superficie en proyeccion horizontal. Totalmente rematada y lista para solar segun instruccio-

nes de la D.F. y defalles de proyecto.

Cus

NIVEL +14.30

ZONA SIMULACION 1 270,61 270,61

RAMPA +10,60 a +14,30 1 5,25 24,50 128,63

399,24 32,15 12.835,57
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07.05 m ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO ANODIZADO
Suministro y colocacion de albardilla de chapa de aluminio lacado de 2mm de espesor y desarrollo
adaptado, considerando hasta 1 m de sesarrollo, plegada segtin detalles de proyecto, colocada con
junta plana sobre rastreles de aluminio anclados al cerramiento. Incluso replanteo, rastrelado, dilata-
dores, anclajes, juntas estructurales, sellado de juntas con masilla de poliuretano, limpieza, etc., con
p.p. de medios auxiliares y pequefio material para su recibido, medido en su longitud. Totalmente co-
locada y rematada segun instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.
NIVEL +22.30 1 74,75 74,75
2 22,60 45,20
1 7,50 7,50
2 5,85 11,70
1 4,50 4,50
1 63,60 63,60
2 3,50 7,00
1 11,75 11,75
LUCERNARIOS 2 7,50 15,00
2 3,50 7,00
2 2,10 4,20
2 1,70 3,40
10 4,45 44,50
10 1,60 16,00
NIVEL +18.30 1 15,00 15,00
1 20,80 20,80
1 47,50 47,50
1 4,00 4,00
1 7,50 7,50
1 2,50 2,50
1 8,50 8,50
1 6,00 6,00
427,90 28,39 12.148,08
07.06 Ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 300x300 SV 90-110
Sumidero sifénico de PVC con rejilla de PVC de 300x300 mm. y con salida vertical de 90-110
mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, instalado y conexionado a la red ge-
neral de desagtie, incluso p.p. de pequefio material de agarre, rejillas elevadas para gravillas en cu-
bierta no transitable y medios auxiliares. Totalmente rematado segun CTE-HS-5 instrucciones de la
D.F.y detalles de Proyecto.
21 21,00
PATIO INGLES 4 4,00
25,00 40,69 1.017,28
07.07 m LINEA VIDA MANTENIMIENTO CUBIERTAS

Suministro e instalacion de kinea de vida homologada para mantenimiento de cubiertas, realizada con
cable continuo de acero de 8 mm de diametro pasante a traves de argollas de acero galvanizado re-
cibidas al peto cada 6 m. Con p.p. de replanteo, recibido de argollas, friple perrillo de union en empal-
mes, tensores en cambios de direccion o extremos, efc., medios auxiliares y costes indirectos. To-
talmente rematada segun detalles de proyecto e instrucciones de la DF.

NIVEL +22.30 1 74,75 74,75
2 22,60 45,20
1 7,50 7,50
2 5,85 11,70
1 4,50 4,50
1 63,60 63,60
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07.08

07.09

2 3,50 7,00
11,75 11,75
15,00 15,00
20,80 20,80
47,50 47,50
4,00 4,00
7,50 7,50
2,50 2,50
8,50 8,50
6,00 6,00

NIVEL +18.30

- A A A A A A

m2 PAVIMENTO LOSA FILTRANTE MANTENIMIENTO

Solado exterior para mantenimiento de cubierta formado por baldosas filfrantes de 60x40x8.5 c¢m tipo
Inverlosa blanca 35/60 de Danosa o equivalente, colocada en seco. Conformada por una baldosa hi-
draulica porosa a base de minerales y aditivos especiales, de 35 mm de espesor, adherida a un ais-
lante de XPS de 60 mm. Resistencia a rotura a flexion >3.50 MPa'y a compresion >30 MPa. RRe-
sistencia termica 0.034 W/mK (EN 12667). Colocada en seco con pendiente cero, con parte propor-
cional de replanteo, limpieza, medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente rematada segun ins-
trucciones de la DF y detalles de Proyecto.

PASILLO TECNICO CUBIERTA 1 53,00 1,20 63,60
1 5,50 1,20 6,60

337,80

12,55

4.239,3¢

m2 FORMACION CUB. PLANA TRANSITABLE VEHICULOS CAUCHO EPDM INTEMP.

Formacion de cubierta plana transitable apta para trafico rodado pesado, constituida por: 5 cm de es-
pesor medio de hormigdn en presolera para formacion de pendientes y 15 cm de espesor medio de
hormigon para solera vertido con drua pluma, de resistencia HA-25 y armado con mallazo de acero
150x 150x6 mm; tendido de mortero de cemento y arena de rio M-5 para capa de regularizacion; ca-
pa separadora constituida por lamina geotex il de 300 g/m2, Danofelt PY-400 o equivalente con sola-
pes de 10 cm como minimo. Suministro y colocacion de membrana impermeabilizante fabricada en
base a un elastémero homogéneo de EPDM, de 1,52 mm de espesor con las uniones se realizadas
exclusivamente mediante proceso de junta rapida o mediante junta de adhesivo de reficulacién, para
proteccion pesada, protegida mediante lamina geotextil antipunzonamiento de 300 g/m2, Danofelt
PY-400 o equiv alente con solapes de 10 cm como minimo. Incluido replanteo, encofrado y desenco-
frado auxiliar para formacion de canaletas y bordes libres, extendido del hormigon a mano, vibrado,
reglado, nivelado de solera. Acabado endurecido y coloreado en color incorporando de capa de roda-
dura MasterTop 100 de Basf o equivalente, mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2); con frata-
sado mecanico, alisado y pulimentado; curado del hormigon con MasterKure 114 SB de Basf o equi-
valente (rendimiento 1 litro/8-10 m2) en color a elegir por la DF. Laminas flexibles de pléstico y elas-
tdmeros con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011,
norma UNE-EN 13956:2013. APTA PARA INTEMPERIE. Incluye parte proporcional de encuen-
tros con paramentos elevando la impermeabilizacion 15 cm en la vertical sobre acabado de cubierta.
piezas especiales, remates perimefral de cubierta, con impermeabilizacion de paramento vertical for-
mada por banda impermeabilizante EPDM de 500 mm de desarrollo, con tiras de adhesivo para su
montaje. Medida en proy eccion en planta Totalmente irematada con p.p. de medios auxiliares y cos-
tes indirectos, ejecutada conforme a NTE-QTT y CTE DB HS-1 detalles del Proyecto e instruccio-
nes de la DF.

NIVEL +9,90

ESPACIO DE JUEGOS Y ESTANCIA 2 30,50 14,50 884,50
1 29,75 2,25 66,94

70,20

34,37

2.412,77

951,44

51,23

48.742,21

Pagina

83



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07.10

07.11

07.12

m REMATE PERIMETRAL CHAPA GALVANIZADA 8x150mm

Suministro y colocacion de rodapie de remate construido en acero galvanizado de 15 cm de altura y
8 mm de espesor. Anclado a paramentos mediante taco adecuado al paramento y tomillo allen de ca-
beza plana. Incluido p.p. de corte, avellanado del hueco de paso en la chapa, encuentros, remate
romo en arista vista exterior, elaboracion, montaje, fijacion, sellado de juntas con perfil de PVC, pie-
zas especiales, medios auxiliares y costes indirectos. Realizado en taller y montado en obra, total-
mente rematado segun detalles de Proyecto e instrucciones de la D.F.

1 2,50 2,50
1 39,60 39,60
1 27,20 27,20
1 105,00 105,00
1 59,60 59,60

m  SELL. JUNT. DILAT. HORIZONTAL. POLIURET. 20MM

Tratamiento para sellado de juntas de dilatacion estructural horizontal, realizada con masilla de poliure-
tano aplicada sobre fondo de junta de polipropileno. Anchura de la junta comprendida entre 20/25 mm,
incluso, limpieza, imprimacion previa y remate, con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.
Totalmente terminada segun instrucciones de la DF.

NIVEL +9,90

ESTRUCTURA BLOQUEE/F 1 59,50 59,50
1 17,00 17,00
2 15,50 31,00

233,90

38,59

9.026,20

m FORMACION CANAL PREF. RECOGIDA AGUAS IMPERM.

Formacién de canal de drenaje para recogida de aguas a nivel de impermeabilizacién y en superfi-
cie, formada por por piezas prefabricadas de hormigén polimero de 1000x 120x 5mm, ipo ULMA MI-
NIKIT o equivalente, sin rejilla. Colcadas provisionalmente sobre cama de mortero de cemento M-5
hasta sujeccion definifiva con hormigon de formacion de pendientes. Suministro y colocacion de
membrana impermeabilizante de EPDM, de 1,52 mm de espesor y 50cm de desarrollo para imper-
meabilizacion de canal. Refuerzo de membrana EPDM y conexion con tuberia de PVC de seccion
adaptada mediante codos, injertos y piezas especiales a la red de saneamiento. Remate superior con
rejilla de recogida tipo framex en cuadricula de 30x30 mm formada con pletina de 30x2 mm, instala-
da sobre marco de angular de 30.3, todo ello galvanizado, anclado mecanicamente al hormigon con
tomnilleria de cabeza allen y avellanado del orificio. Totalmente rematada con p.p. de medios auxilia-
res y costes indirectos segun CTE-HS-5, instrucciones de la DF y detalles de Proy ecto.

NIVEL +9,90

ESPACIO DE JUEGOS Y ESTANCIA 1 58,50 58,50
1 68,50 68,50
2 13,00 26,00

107,50

11,66

1.253,48

153,00

42,09

6.439,77
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07.13

m2 FORMACION CUBIERTA ACABADO ALUMINIO COMPOSITE

Formacion de cubierta inclinada sobre forjado, construida por: panel aislante de poliestireno ex truido
de 80 mm; capa de mortero de cemento y arena de rio M-5, de 4 cm de espesor; imprimacion asfal-
tica Curidan o equivalente, lamina asfaltica de betin elastémero SBS Glasdan 30 P Elast o equiva-
lente, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, totalmente adherida al soporte con soplete, lamina as-
féltica de betun elastomero SBS Esterdan 30 P Elast o equivalente, con armadura de fieltro de po-
liéster, totalmente adherida a la anterior con soplete; lamina geotex il de 150 g/m2, Danofelt PY-200 o
equivalente. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catalogo de Elementos Constructi-
vos del IETcc segun membrana bicapa. Ficha IM-10 de Danosa o equivalente. Dispone de DIT.
"Esterdan pendiente cero”. N° 550/10; panel composite de aluminio tipo Stacbond de Cortizo o equi-
valente de 4 mm. de espesor, formados por dos laminas de aluminio de 0,5 mm. lacadas en color a
definir por la D.F. y nlcleo central a base de compuesto mineral no combustible de 3 mm. de espe-
sor que confiere al panel la clasificacion frente al fuego B-S1-d0. Lacado de proteccion en cara poste-
rior. Se incluye, la formacion e instalacion de bandejas para sistema machiembrado segun despiece
de proyecto, el suministro y colocacion de la perfileria auxiliar de aluminio necesaria, anclajes, torni-
lleria, ademas de piezas para remates de borde, ventilaciones y remates especiales, medios auxilia-
res y costes indirectos. Medida la superficie en verdadera magnitud. Totalmente rematada segun ins-
trucciones del fabricante, de la D.F. y detalles de proyecto.

CASETON NUCLEO A 1 3,55 1,40 4,97
1 3,55 4,85 17,22

TOTAL CAPITULO 07 CUBIERTAS ......covvvvvevervrsesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees

2.037,26

221.894,87
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
08.01 m2 ENFOSCADO CSlII-W1 CAMARAS

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM
[I/B-P 32,5N y arena de rio M-5 en interior de camaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de an-
damiaje, SINTE-RPE-5y UNE-EN 998-1:2010, Medido deduciendo huecos. Mortero con marcado
CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente rematado
segun instrucciones de la D.F. y detalles de Proyecto.

FACHADAS M1

FACHADA NORTE 2 5,50 1,20 13,20
2 4,30 1,70 14,62
2 49,70 2,70 268,38
2 2,40 1,70 8,16
2 49,70 2,20 218,68
2 9,80 13,00 254,80
2 17,40 4,50 156,60
FACHADA SUR 4 1,00 3,95 15,80
2 59,60 0,85 101,32
2 59,60 1,20 143,04
4 0,75 1,70 5,10
2 22,25 1,70 75,65
2 59,60 2,20 262,24
2 5,10 5,10 52,02
2 59,60 1,90 226,48
4 5,82 5,10 118,73
2 3,50 1,90 13,30
2 7,50 5,10 76,50
FACHADA ESTE 2 22,60 1,90 85,88
2 4,15 3,20 26,56
8 4,60 3,20 117,76
2 5,80 3,20 37,12
FACHADA OESTE 2 1,25 13,10 32,75
2 10,55 13,10 276,41
2 12,10 1,90 45,98
LUCERNARIOS 2 7,50 0,50 7,50
2 3,55 0,50 3,55
2 2,10 0,50 2,10
2 1,75 0,50 1,75
10 4,45 0,50 22,25
10 1,60 0,50 8,00
PETOS 2 22,60 0,80 36,16
2 74,75 0,80 119,60
2 5,85 0,80 9,36

FACHADAS M4
NUCLEO ESCALERA A 1 3,50 11,85 41,48
FACHADA SUR 1 3,10 11,85 36,74
FACHADA NORTE 1 3,10 11,85 36,74
A deducir -2 3,10 2,40 -14,88
-1 3,10 2,20 6,82
2 3,10 2,70 -16,74

FACHADAS M5
ZOCALO FACHADA NORTE 1 45,75 1,20 54,90
ZOCALO FACHADA SUR 1 1,80 3,00 5,40
1 20,00 1,20 24,00
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PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 2,00 3,00 6,00
1 2,40 3,00 7,20
1 20,50 1,20 24,60
1 1,80 3,00 5,40
FACHADAS M7 2 3,10 0,80 4,96
1 3,50 0,80 2,80
FACHADAS M8
LUCERNARIOS 2 7,50 0,80 12,00
2 3,55 0,80 5,68
2 2,10 0,80 3,36
2 1,75 0,80 2,80
10 4,45 0,80 35,60
10 1,60 0,80 12,80
PETOS 2 22,60 0,80 36,16
2 74,75 0,80 119,60
2 5,85 0,80 9,36
3.306,49 5,07 16.763,90
08.02 m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDROFUGO M-10 VERTICAL

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidréfugo y arena de rio M-10, en paramentos vert-
cales, ilregleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE,
Medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente rematado segun instrucciones de la D.F. y defalles de Pro-
yecto.

DIVISIONES INTERIORES

NIVEL +9.90

ZONA INSTALACIONES

YL8 1 5,50 4,00 22,00
1 14,50 4,00 58,00
1 10,25 4,00 41,00
2 4,00 4,00 32,00
1 9,00 4,00 36,00
2 5,50 4,00 44,00
2 2,00 4,00 16,00
1 3,25 4,00 13,00
2 1,00 4,00 8,00

YL10 3 9,00 4,00 108,00
4 3,20 4,00 51,20
1 10,00 4,00 40,00
1 3,50 4,00 14,00

A deducir 9 0,80 2,10 -15,12
-1 1,25 2,10 -2,63

NIVEL +14.30

YL8 1 5,00 3,60 18,00
2 2,10 3,60 15,12
1 3,25 3,60 11,70
2 1,00 3,60 7,20

A deducir 2 0,90 2,60 -4,68

NIVEL -17.52

YL8 1 5,00 3,60 18,00
2 2,10 3,60 15,12
1 3,25 3,60 11,70
2 1,00 3,60 7,20
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PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

FACHADAS

LUCERNARIOS 2 7,50 0,80 12,00

2 3,55 0,80 5,68

2 2,10 0,80 3,36

2 1,75 0,80 2,80

10 4,45 0,80 35,60

10 1,60 0,80 12,80

PETOS 2 22,60 0,80 36,16

2 74,75 0,80 119,60

2 5,85 0,80 9,36

ARRANQUES 2 4,75 0,80 7,60

1 10,50 0,80 8,40

1 9,40 0,80 7,52

1 7,70 0,80 6,16

CUBIERTA PLOTS 2 5,00 0,80 8,00

1 7,50 0,80 6,00

2 6,00 0,80 9,60

1 4,15 0,80 3,32

4 4,80 0,80 15,36

1 15,25 0,80 12,20

886,33 13,21 11.708,42
08.03 m2 REVESTIMIENTO INTERIOR PANEL FENOLICO e=8mm

Revestimiento de paramentos verticales y horizontales interiores, realizado con placa de panel fendli-
co estratificado de alta densidad de 8 mm de espesor, acabado en color y textura a elegir por la DF,
incluso fijacion sobre subestructura de rastreles fenolicos de 6 mm de espesor y adhesivo. Medida la
superficie real ejecutada. Panel y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segln Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente rematado y terminado segun instrucciones de la D.F.
detalles y despiece de Proyecto.

NIVEL +9.90

ZOCALO FACHADA NORTE 1 3,23 1,10 3,55
2 7,85 1,10 17,27

1 15,85 1,10 17,44

1 5,80 1,10 6,38

1 8,65 1,10 9,52

DEP. F. MADERA 1 4,25 1,10 4,68
AULAS POLIVALENTES 2 8,35 1,10 18,37
AULA TECNICA 1 16,85 1,10 18,54
ALMACEN 1 6,10 1,10 6,71
LAB. ENSAYOS 1 8,95 1,10 9,85
ZOCALO FACHADA SUR 1 24,55 1,10 217,01
1 25,65 1,10 28,22

AULA DE MONTAJE 1 28,15 1,10 30,97
TALLER MECANIZADO 1 29,25 1,10 32,18
A deducir -4 1,30 1,10 -5,72
-2 2,00 1,10 -4,40

ALZADO A PASILLO 1 59,55 2,80 166,74
ALZADO B PASILLO 1 70,42 2,80 197,18
A deducir 2 2,00 2,80 -11,20
-1 1,40 2,80 -43,12

2 1,10 2,80 -6,16

5 2,40 0,60 -7,20

-1 4,80 0,60 -2,88

-1 1,20 2,20 -2,64
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cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
NIVEL +14.30
ALZADO A PASILLO 1 59,55 2,60 154,83
ALZADO B PASILLO 1 70,42 2,60 183,09
A deducir -14 1,40 2,60 -50,96
2 0,92 2,60 -4,78
-2 1,10 2,60 -5,72
-2 3,00 0,40 -2,40
2 4,80 0,40 -3,84
-2 6,00 0,40 -4,80
-1 1,20 2,20 -2,64
NIVEL +18.30
ALZADO A PASILLO 1 59,55 2,60 154,83
ALZADO B PASILLO 1 70,45 2,60 183,17
A deducir -16 1,40 2,60 -58,24
-2 1,10 2,60 -5,72
-2 0,92 2,60 -4,78
-1 1,20 2,20 -2,64
-1 1,20 0,40 -0,48
-1 2,40 0,40 -0,96
-4 3,60 0,40 -5,76
-1 4,80 0,40 -1,92
1.031,57 29,43 30.359,11
08.04 m2 REVESTIMIENTO ACUSTICO MADERA
Suministro e instalacion de revestimiento de paredes con paneles fonoabsorbentes de la patente Pro-
dema tipo Gustaf PH-8 o equivalente, de 13 mm. de espesor con alma de fibras de madera y ce-
mento y superficie de madera natural protegida (M 1) a elegir por la D.F., fijados mediante sistema de
fijacion oculta a base de subestructura de aluminio formada por guias continuas (P4952) y ufias de
cuelgue (p5012). Colocados sobre lana de roca tipo Isover de 50 mm. de espesor, con p.p. de aisla-
miento, material auxiliar, apertura de huecos para instalaciones, remates, repasos, medios auxiliares,
etc. Totalmente rematado segun instrucciones del fabricante, de la D.F y detalles de Proyecto.
SALA REUNIONES 2 13,75 1,50 41,25
2 7,25 1,50 21,75
BIBLIOTECA 2 6,70 1,50 20,10
1 21,80 1,50 32,70
6 4,10 1,50 36,90
A deducir -1 2,00 1,50 -3,00
-3 1,20 1,50 -5,40
-1 3,60 1,50 -5,40
-1 3,08 1,50 -4,62
-1 2,20 1,50 -3,30
-4 0,60 1,50 -3,60
127,38 87,85 11.190,33
08.05 m2 TRASDOSADO DIRECTO YESO LAMINADO GRAN DUREZA 15mm

Trasdosado directo de placas de yeso laminado tipo gran dureza de 15 mm de espesor, atomillado
mediante rastreles. Union entre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas. Emplastecido
de juntas, con pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, recortes de remate, limpieza y medios auxiliares.
Medida la superficie realmente ejecutada. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o deco-
rar. Segin NTE-PTP, UNE 102041 IN y ATEDY instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

LOSAS ESCALERA 1 2,70 2,30 6,21
1 1,20 2,30 2,76
1 4,10 2,30 9,43
4 3,30 1,80 23,76
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
4 4,10 1,80 29,52
8 3,50 1,80 50,40
122,08 20,22 2.468,46
08.06 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE TIPO T1

Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel perforado de 60x60 cm con
absorcion media de 0.65, suspendido de perfileria semi-oculta, con p.p. de elementos de remate y
accesorios de fijacion, instalado s'NTE-RTP-17. Incluido, apertura de huecos para luminarias y re-
gistros, remates en encuentros, descuadres, vigas o foseados, mediante placa de yeso laminado
con su correspondiente perfileria, repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios,
etc. Placas de escayola y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011. Medida la superficie ejecutada. Totalmente rematado segun instruccio-
nes de la D.F. y detalles de Proyecto.

NIVEL +9.90

VESTIBULO 1 103,45 103,45
NUCLEO A 1 6,70 6,70
CIRCULACIONES AULAS 1 170,40 170,40
ALMACEN 1 26,00 26,00
ALMACEN BARNICES 1 13,60 13,60
ALMACEN 1 42,00 42,00
DEP. F. MADERA 1 26,75 26,75
AULAS POLIVALENTES 2 61,30 122,60
AULA TECNICA 1 124,00 124,00
ALMACEN 1 44,50 44,50
LABORATORIO DE ENSAYOS 1 67,90 67,90
NUCLEO B 1 6,70 6,70
NIVEL +14.30

ACCESO 1 15,50 15,50
VESTIBULO 1 143,90 143,90
ESPACIO DISPONIBLE 1 45,20 45,20
CONS/REPRO 1 23,00 23,00
ADM/ARCHIVO 1 49,00 49,00
NUCLEO A 1 6,70 6,70
CIRCULACIONES 1 57,45 57,45
SALA PROFESORES 1 59,70 59,70
APA 1 14,95 14,95
ALUM 1 14,95 14,95
JE1 1 14,95 14,95
JE2 1 14,98 14,98
RACK 1 8,45 8,45
ORIENTACION 1 20,65 20,65
SECRETARIA 1 14,90 14,90
DIRECCION 1 20,20 20,20
CIRCULACION AULAS 1 170,40 170,40
T. ENFERMERIA 1 1 153,30 153,30
ALMACEN 1 40,70 40,70
T. ENFERMERIA 2 1 148,60 148,60
ALMACEN 1 37,50 37,50
T. ENFERMERIA 3 1 145,00 145,00
ALMACEN 1 39,80 39,80
AULAT. FARMACIA 1 87,10 87,10
ALMACEN 1 38,60 38,60
AULA T. HIGIENE BUCODENTAL 1 95,90 95,90
AULA POLIVALENTE 1 1 90,50 90,50
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cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
AULA POLIVALENTE 2 1 90,50 90,50
NUCLEO B 1 6,70 6,70
NIVEL +18.30
VESTIBULO 1 43,65 43,65
NUCLEO A 1 24,15 24,15
CIRCULACIONES AULAS 1 170,40 170,40
AULA GESTION COMUNICACIONES 1 150,60 150,60
D.F. SANIDAD 1 45,50 45,50
LAB. PROTESIS RESINA 1 121,60 121,60
ALMACEN 1 41,50 41,50
LAB. PROTESIS METALICA 1 120,20 120,20
LAB. BIOQUIMICA 1 87,70 87,70
AULAS POLIVALENTES 1 58,85 58,85
2 61,90 123,80
1 66,05 66,05
LAB. BIOLOGIA M 1 63,80 63,80
LAB. QUIMICA 1 90,70 90,70
ALMACEN 1 30,00 30,00
NUCLEO B 1 24,15 24,15
3.686,33 23,98 88.398,19
08.07 m2 FALSO TECHO ALTAS PRESTACIONES ACUSTICAS TIPO T2
Suministro e Instalacion de falso techo flotante para altas prestaciones acusticas de bajas, medias y
altas frecuencias, formado por dos placas de yeso laminado de 15 mm formando sandwich a una
membrana acustica ipo Danosa autoadhesiva de 4 mm de espesor o equivalente, atornilladas sobre
esfructura metélica de acero galvanizado de maestras 60/27/0,6 mm, con una separacion maxima
entre ejes de 320 mm, suapendidas del forjado o techo soporte mediante anclajes con amoriguadores
de caucho para techo flotante fipo ATC-50 de Danosa o equivalente. Incluso suministro y colocacion
de doble panel de lana de roca Rocdan 231 de 40 mm de espesor y 70 kg/m3 de densidad o equiva-
lente. Con p.p. de elementos de remate, piezas o frampillas de registro y accesorios de fijacion, pas-
ta de juntas, efc., con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011, apertura y sellado de huecos para instalaciones, limpieza, medios auxiliares y costes indi-
rectos. Medida la superficie realmente ejecutada. Totalmente rematado segun instrucciones de la D.F.
y defalles de Proyecto.
NIVEL +9.90
TALLER MONTAJE 1 225,20 225,20
TALLER MECANIZADO 1 236,50 236,50
ACCESO SALA ASPIRACION 1 8,55 8,55
SALA ASPIRACION 1 35,75 35,75
506,00 52,76 26.696,56
08.08 m2 FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO TIPO T3

Falso techo formado por una placa de yeso laminado repelente al agua WA de 15 mm de espesor,
colocada sobre una esfructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada
40 cm y perfileria U de 34x31x34 mm, con p.p. de replanteo auxiliar, apertura de huecos para lumi-
narias, piezas o frampillas de registro, accesorios de fijacion, remates en encuentros, descuadres, vi-
gas o foseados, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de anda-
mios, terminado sS/INTE-RTC, medido deduciendo huecos. Placas de yeso laminado, pasta de jun-
tas, accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente rematado segun instrucciones de la D.F. y detalles de Pro-

yecto.

NIVEL +9.90

PASILLO VESTUARIOS 1 12,70 12,70
VESTUARIO M. ALUMNOS 1 15,30 15,30
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VESTUARIO F. ALUMNOS 1 15,30 15,30
VESTUARIO M. PROFESORES 1 9,50 9,50
VESTUARIO F. PROFESORES 1 9,50 9,50
MANTENIMIENTO 1 7,00 7,00
PASILLO ASEOS 1 7,65 7,65
ASEOS FEMENINOS 1 19,95 19,95
ASEOS MASCULINOS 1 24,00 24,00
CIRCULACIONES 1 8,45 8,45

1 45,40 45,40

1 10,55 10,55
ALMACEN GENERAL 1 48,35 48,35
C.GE 1 10,50 10,50
BASURAS 1 10,30 10,30
RESIDUOS MADERA 1 10,50 10,50
RESIDUOS SAN 1 10,45 10,45
CALEFACCION 1 32,40 32,40
GRUPO PRESION 1 18,40 18,40
GR. INCENDIOS 1 26,10 26,10
VESTUARIO M MANTENIMIENTO 1 15,20 15,20
VESTUARIO F. MANTENIMIENTO 1 15,20 15,20
NIVEL +14.30
ASEO M. PROF. 1 9,50 9,50
ASEO F. PROF 1 9,50 9,50
PASILLO ASEOS 1 8,70 8,70
MANTENIMIENTO 1 2,50 2,50
ASEOS FEMENINOS 1 13,95 13,95
ASEOS MASCULINOS 1 18,70 18,70
PASILLO VESTUARIOS 1 12,75 12,75
VESTUARIO M. ALUMNOS 1 15,30 15,30
VESTUARIO F. ALUMNOS 1 15,30 15,30
VESTUARIO M. PROFESORES 1 9,50 9,50
VESTUARIO F. PROFESORES 1 9,50 9,50
NIVEL +18.30
PASILLO ASEOS 1 8,70 8,70
MANTENIMIENTO 1 2,50 2,50
ASEOS FEMENINOS 1 13,95 13,95
ASEOS MASCULINOS 1 18,70 18,70
PASILLO VESTUARIOS 1 12,75 12,75
VESTUARIO M. PROFESORES 1 9,50 9,50
VESTUARIO F. PROFESORES 1 9,50 9,50
CASETON NUCLEO ESCALERA A 1 1,40 3,00 4,20

1 4,15 3,00 12,45

600,15 22,81 13.689,42
08.09 m2 FALSO TECHO EXTERIORES TIPO T4

Suministro e instalacion de falso de lamas de aluminio anodizado fipo Luxalon o equivalente a elegir
por la DF. De 185 mm de anchura, encajadas en rastreles troquelados de acero galvanizado suspen-
didos del techo mediante varillas roscadas, incluso p.p. de replanteo, apertura de huecos para insta-
laciones, piezas especiales de remate, accesorios de fijacion y andamiaje, instalado s/NTE-RTP,
medida la superficie realmente ejecutada. Lamas de aluminio, accesorios de fijacion y perfileria con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente re-
matado segun instrucciones de la D.F. y detalles de Proyecto.

NIVEL +9.90
ZONA CUBIERTA VESTIBULO 1 123,50 1,00 123,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PASARELA 1 124,20 1,00 124,20
ZONA CUBIERTA 1 272,75 1,00 272,75
NIVEL +14.30
ACCESO VIA ROMA 1 5,00 13,80 69,00
ACCESO INSTALACIONES 1 1,30 5,75 7,48
NIVEL +18.30
BIBLIOTECA 4 1,00 1,80 7,20
604,13 26,43 15.967,16
08.10 m2 FALSO TECHO DESMONTABLE MADERA TIPO T5
Suministro e instalacion de falso techo acustico desmontable compuesto por placas perforadas de
600x600 y 15 mm de espesor formadas por tableros de fibras de densidad media MDF recubiertos
de madera a elegir por la DF, apoyadas sobre perfileria semioculta suspendida del techo mediante
varillas. Incluida p.p. de elementos de remate y sujecion y andamiaje, instalado s/NTE-RTP. Con
p.p. de elementos de remate, piezas o trampillas de registro, apertura de huecos para instalaciones,
remates en encuentros, descuadres, vigas o foseados, mediante placa de yeso laminado con su co-
rrespondiente perfileria, repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, efc. Placas
de escayola y perfleria con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011. Medida la superficie ejecutada. Totalmente rematado segun instrucciones de la D.F.
y defalles de Proyecto.
S. REUNIONES 1 99,60 1,00 99,60
BIBLIOTECA 1 138,60 1,00 138,60
238,20 66,28 15.787,90
08.11 m VIGAS CAJON P. YESO LAMINADO
Formacion de falsa viga mediante placa de cartdn-yeso resistente al agua de 15 mm. de espesor,
atomilladas a una estructura de acero galvanizado de 46 mm.colocada sobre estructura oculta de tu-
bo de acero soldado 40.20.2 mm formando bastidor friangulado y anclada a forjado, separadas entre
si aproximadamente 15 cm. Preparada en taller y colocada en obra, previa imprimacion antioxidante
con dos manos de minio, mediante manipilador telescopico con cesta, replanteo auxiliar, paso de ins-
talaciones, accesorios de fijacion, nivelacion, ejecucion de angulos con guardavivos metalicos, repa-
so de juntas con cinta y limpieza. Terminada con dos manos de pintura plastica en color a definir por
la DF. Medida en su longitud. Totalmente terminada segun instrucciones de la D.F. y defalles de Pro-
yecto.
LUCERNARIO SOBRE ESCALERA 56 3,40 190,40
190,40 24,90 4.740,96
08.12 m FOSEADO YESO LAMINADO

Foseado de yeso laminado de 7x7 cm en forma de "U" invertida, formada por el propio trasdosado.
Incluso replanteo, perfileria auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y
pasta, ejecucion de angulos con guardavivos metalicos, montaje y desmontaje de andamios, termi-
nada y lista para pintar sINTE-RTC, medido en su longitud. Placas de yeso laminado, pasta de jun-
tas, accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente terminada segun instrucciones de laD.F. y detalles de Pro-
yecto.

NIVEL +14.30

SALA REUNIONES 3 1,20 3,60
1 2,40 2,40
1 3,63 3,63

ESPACIO DISPONIBLE 1 2,40 2,40
1 7,26 7,26

ADMINISTRACION 1 9,00 9,00

SALA PROFESORES 1 2,70 2,70
1 4,07 4,07

Pagina

93



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APA 1 2,71 2,71
ALUMNOS 1 2,03 2,03
JEA2 2 2,71 5,42
ORIENTACION 1 1,20 1,20
SECRETARIA 1 1,20 1,20
DIRECCION 1 6,20 6,20

NIVEL + 18.30

BIBLIOTECA 4 0,70 2,80

56,62 8,02 454,09

TOTAL CAPiTULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS........cooesserrenersssssmessesssssssssssssssssssssssssssessees 238.224,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 09 APLACADOS SOLADOS Y ALICATADOS
09.01 m2 SOLADO TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 50x50

Solado de terrazo interior micrograno uso intensivo, de 50x50x3,3 cm. en color oscuro, con pulido
inicial en fabrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesién de ensa-
yos de tipo, en ambos casos con ensayos de fipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento,
recibida con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), i'lcama
de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, illimpieza, SINTE-RSR-6 y
NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segun Reglamento UE
305/2011, medido en superficie realmente ejecutada. Totalmente relatado segun instrucciones de la DF
y defalles de Proyecto.

NIVEL +9.90
VESTIBULO 1 103,45 103,45
NUCLEO A 1 16,40 16,40
CIRCULACIONES AULAS 1 170,40 170,40
TALLER MONTAJE 1 225,20 225,20
ALMACEN 1 26,00 26,00
ALMACEN BARNICES 1 13,60 13,60
TALLER MECANIZADO 1 236,50 236,50
ALMACEN 1 42,00 42,00
ACCESO SALA ASPIRACION 1 8,55 8,55
SALA ASPIRACION 1 35,75 35,75
DEP. F. MADERA 1 26,75 26,75
AULAS POLIVALENTES 2 61,30 122,60
AULA TECNICA 1 124,00 124,00
ALMACEN 1 44,50 44,50
LABORATORIO DE ENSAYOS 1 67,90 67,90
PASILLO VESTUARIOS 1 12,70 12,70
NUCLEO B 1 21,70 21,70
PASILLO ASEOS 1 7,65 7,65
CIRCULACIONES 1 8,45 8,45
1 45,40 45,40
1 10,55 10,55
ALMACEN GENERAL 1 48,35 48,35
C.GE 1 10,50 10,50
BASURAS 1 10,30 10,30
RESIDUOS MADERA 1 10,50 10,50
RESIDUOS SAN 1 10,45 10,45
NIVEL +14.30
ACCESO 1 15,50 15,50
VESTIBULO 1 143,90 143,90
S. REUNIONES 1 99,60 99,60
ESPACIO DISPONIBLE 1 45,20 45,20
CONS/REPRO 1 23,00 23,00
ADM/ARCHIVO 1 49,00 49,00
NUCLEO A 1 20,75 20,75
CIRCULACIONES 1 57,45 57,45
SALA PROFESORES 1 59,70 59,70
APA 1 14,95 14,95
ALUM 1 14,95 14,95
JE1 1 14,95 14,95
JE2 1 14,98 14,98
RACK 1 8,45 8,45
ORIENTACION 1 20,65 20,65
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SECRETARIA 1 14,90 14,90
DIRECCION 1 20,20 20,20
CIRCULACION AULAS 1 170,40 170,40
PASILLO ASEOS 1 8,70 8,70
T. ENFERMERIA 1 1 153,30 163,30
ALMACEN 1 40,70 40,70
T. ENFERMERIA 2 1 148,60 148,60
ALMACEN 1 37,50 37,50
T. ENFERMERIA 3 1 145,00 145,00
ALMACEN 1 39,80 39,80
AULAT. FARMACIA 1 87,10 87,10
ALMACEN 1 38,60 38,60
AULA T. HIGIENE BUCODENTAL 1 95,90 95,90
AULA POLIVALENTE 1 1 90,50 90,50
AULA POLIVALENTE 2 1 90,50 90,50
PASILLO VESTUARIOS 1 12,75 12,75
NUCLEO B 1 20,75 20,75
NIVEL +18.30
VESTIBULO 1 43,65 43,65
NUCLEO A 1 7,50 7,50
BIBLIOTECA 1 138,60 138,60
CIRCULACIONES AULAS 1 170,40 170,40
PASILLO ASEOS 1 8,70 8,70
MANTENIMIENTO 1 2,50 2,50
AULA GESTION COMUNICACIONES 1 150,60 150,60
D.F. SANIDAD 1 45,50 45,50
LAB. PROTESIS RESINA 1 121,60 121,60
ALMACEN 1 41,50 41,50
LAB. PROTESIS METALICA 1 120,20 120,20
LAB. BIOQUIMICA 1 87,70 87,70
AULAS POLIVALENTES 1 58,85 58,85

2 61,90 123,80

1 66,05 66,05
LAB. BIOLOGIA M 1 63,80 63,80
LAB. QUIMICA 1 90,70 90,70
ALMACEN 1 30,00 30,00
PASILLO VESTUARIOS 1 12,75 12,75
VESTUARIO M. PROFESORES 1 9,50 9,50
VESTUARIO F. PROFESORES 1 9,50 9,50
NUCLEO B 1 7,50 7,50

4.689,28 32,30 151.463,74
09.02 m2 RECRECIDO MORTERO DE CEMENTO M-15

Recrecido con mortero de cemento CEM [1/B-P 32,5 N 'y arena de rio (M-15) de 5 cm. de espesor,
con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segun Reglamento UE 305/2011, maestreado
y nivelado, incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos medido en superficie realmente eje-
cutada. Totalmente rematada segun instrucciones de la DF.

NIVEL +9.90

NUCLEO A

TALLER MONTAJE
ALMACEN

ALMACEN BARNICES
TALLER MECANIZADO

- A A A

21,70
225,20
26,00
13,60
236,50

21,70
225,20
26,00
13,60
236,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ALMACEN 1 42,00 42,00
ACCESO SALA ASPIRACION 1 8,55 8,55
SALA ASPIRACION 1 35,75 35,75
ALMACEN 1 44,50 44,50
PASILLO VESTUARIOS 1 12,70 12,70
NUCLEO B 1 21,70 21,70
PASILLO ASEOS 1 7,65 7,65
CIRCULACIONES 1 8,45 8,45

1 45,40 45,40

1 10,55 10,55
ALMACEN GENERAL 1 48,35 48,35
C.GE 1 10,60 10,60
BASURAS 1 10,30 10,30
RESIDUOS MADERA 1 10,50 10,50
RESIDUOS SANITARIOS 1 10,45 10,45
MANTENIMIENTO 1 7,00 7,00
PASILLO ASEOS 1 7,65 7,65
ALMACEN GENERAL 1 48,35 48,35
CALEFACCION 1 32,40 32,40
GRUPO PRESION 1 18,40 18,40
GR. INCENDIOS 1 26,10 26,10
NIVEL +14.30
ACCESO 1 15,50 15,50
VESTIBULO 1 143,90 143,90
ESPACIO DISPONIBLE 1 45,20 45,20
NUCLEO A 1 20,75 20,75
CIRCULACIONES 1 57,45 57,45
PASILLO ASEOS 1 8,70 8,70
ALMACEN 1 40,70 40,70
ALMACEN 1 37,50 37,50
ALMACEN 1 39,80 39,80
ALMACEN 1 38,60 38,60
PASILLO VESTUARIOS 1 12,75 12,75
NUCLEO B 1 20,75 20,75
MANTENIMIENTO 1 2,50 2,50
NIVEL +18.30
NUCLEO A 1 7,50 7,50
PASILLO ASEOS 1 8,70 8,70
MANTENIMIENTO 1 2,50 2,50
ALMACEN 1 41,50 41,50
ALMACEN 1 30,00 30,00
PASILLO VESTUARIOS 1 12,75 12,75
NUCLEO B 1 7,50 7,50
MANTENIMIENTO 1 2,50 2,50
PASILLO VESTUARIOS 1 12,75 12,75

1.600,15 10,08 16.129,51
09.03 m2 SOLADO PIEDRA CALIZA APOMAZADA 3 cm

Solado de piedra caliza Calatorao o similar, apomazada, en piezas de 60x40x3 cm., con marcado
CE y DdP (declaracion de prestaciones) segin Reglamento UE 305/2011, s/lUNE 22180, recibida
con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), cama de arena de 2 cm. de
espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 Xy limpieza, sSINTE-RSR-1, medida la
superficie ejecutada. Totalmente relatada segun instrucciones de la DF y defalles de Proyecto.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ESCALERAS 4 2,00 1,00 8,00
2 2,00 1,40 5,60
8 1,50 1,00 12,00
4 3,10 1,50 18,60
ASCENSORES 3 2,20 1,00 6,60
50,80 55,08 2.798,06
09.04 m FORRADO DE PELDANO PIEDRA CALIZA
Forrado de peldafio de piedra caliza apomazada, en piezas de 3 cm. de espesor y despiece segun
proy ecto, recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado
con lechada de cemento blanco CEM II/B-P 32,5 N 1/2, limpieza y medios auxiliares,
SINTE-RSR, medido en su longitud. Totalmente rematado.
ESCALERAS INTERIORES 49 2,00 98,00
117 1,50 175,50
273,50 27,96 7.647,06
09.05 Ud ZANQUIN CARTABON PIEDRA CALIZA
Zanquin de piedra caliza cortado a cartabon empotrado en paramento, recibido con adhesivo especial
para placas de piedra natural MasterTile NTS 440 de Basf o similar (clasificacion C2TE segun EN
12004) mezclado con adifivo liquido MasterTile A 200 de Basf o similar; incluso p.p. de repaso, re-
juntado con mortero MasterTile CR 730 TIX de Basf o similar (clasificacion CE2 segin EN 13888)
y limpieza. Medida la unidad ejecutada. Conforme a CTE DB SUA. Totalmente rematado
ESCALERAS INTERIORES 176 176,00
176,00 10,97 1.930,72
09.06 m  ZANQUIN RECTO PIEDRA CALIZA
Zanquin de piedra caliza montacaballo colocado empotrado en paramento, recibido con adhesivo es-
pecial para placas de piedra natural MasterTile NTS 440 de Basf o similar (clasificacion C2TE segin
EN 12004) mezclado con aditivo liquido MasterTile A 200 de Basf o similar; incluso p.p. de repaso,
rejuntado con mortero MasterTile CR 730 TIX de Basf o similar (clasificacion CE2 segin EN 13888)
y limpieza. Medida la unidad ejecutada. Conforme a CTE DB SUA. Totalmente rematado
NUCLEOS ESCALERAS A/B 10 3,10 31,00
4 8,45 33,80
12 1,50 18,00
8 2,50 20,00
102,80 24,36 2.504,21
09.07 m FORMACION PELDANO PERFORADO 7 cm MORTERO
Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, recibido con
mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5N y arena de rio tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en
su longitud.
ESCALERAS INTERIORES 49 2,00 98,00
117 1,50 175,50
273,50 15,78 4.315,83
09.08 m RODAPIE REBAJADO BISELADO TERRAZO 50x7

Rodapié de terrazo rebajado acabado identico al pavimento, pulido en fabrica y biselado en piezas de
50x7x 1,3 cm. recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), ilrejun-
tado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza, sINTE-RSR-26, con marcado CE y
DdP (declaracion de prestaciones) segiin Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud. Total-
mente rematado

NIVEL +9.90

CIRCULACIONES 1 5,40 5,40
3 14,00 42,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 4,00 4,00
1 12,00 12,00
2 5,51 11,02
2 2,00 4,00
ALMACEN GENERAL 2 10,90 21,80
2 6,30 12,60
BASURAS 2 5,30 10,60
2 2,10 4,20
RESIDUOS MADERA 2 5,30 10,60
2 2,02 4,04
RESIDUOS SAN 2 5,30 10,60
2 2,10 4,20
GRUPO ELECTROGENO 2 5,30 10,60
2 2,05 4,10
CALEFACCION 2 6,30 12,60
2 5,50 11,00
CGE 2 3,85 7,70
2 3,65 7,30
GR. INCENDIOS 2 9,70 19,40
2 3,65 7,30
237,06 5,72 1.355,98
09.09 m RODAPIE ALUMINIO ANODIZADO 6 cm

Rodapié de aluminio anodizado natural de 60 mm.de alto, con pliegues para empotrarlo en la primera
placa del tabique, recibido con adhesivo de montaje o sobre soportes, i/alisado, sellado de ingletes y
limpieza. Totalmente rematado segun detalles de Proyecto e instrucciones de la DF.

NIVEL +9.90
VESTIBULO 2 15,55 31,10
2 7,80 15,60
CIRCULACIONES AULAS 2 62,65 125,30
2 3,00 6,00
TALLER MONTAJE 2 9,90 19,80
ALMACEN 2 9,50 19,00
2 3,90 7,80
TALLER MECANIZADO 2 9,90 19,80
ALMACEN 2 9,50 19,00
2 4,15 8,30
ACCESO SALA ASPIRACION 2 6,85 13,70
2 2,00 4,00
SALA ASPIRACION 2 6,85 13,70
2 7,85 15,70
DEP. F. MADERA 2 8,40 16,80
AULAS POLIVALENTES 4 8,40 33,60
AULA TECNICA 2 8,40 16,80
ALMACEN 2 8,40 16,80
LABORATORIO DE ENSAYOS 2 8,40 16,80
PASILLO VESTUARIOS 2 8,40 16,80
2 1,20 2,40
MANTENIMIENTO 2 4,50 9,00
2 1,70 3,40
PASILLO ASEOS 2 5,10 10,20
2 1,20 2,40
NIVEL +14.30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ACCESO 2 3,50 7,00
VESTIBULO 1 10,50 10,50

1 13,50 13,50
1 8,00 8,00
ESPACIO DISPONIBLE 2 6,50 13,00
2 7,25 14,50
CONS/REPRO 1 6,00 6,00
2 1,00 2,00
2 3,80 7,60
ADM/ARCHIVO 1 6,00 6,00
1 4,50 4,50
CIRCULACIONES 1 4,00 4,00
1 9,00 9,00
1 8,00 8,00
SALA PROFESORES 1 12,50 12,50
2 5,50 11,00
1 4,00 4,00
APA 2 5,20 10,40
1 2,70 2,70
ALUM 2 5,20 10,40
1 2,90 2,90
JE1 2 5,20 10,40
1 2,90 2,90
JE2 2 5,20 10,40
1 3,10 3,10
RACK 2 3,74 7,48
2 2,30 4,60
ORIENTACION 3 4,60 13,80
SECRETARIA 1 3,30 3,30
2 4,60 9,20
DIRECCION 2 5,75 11,50
2 3,50 7,00
PASILLO ASEOS 2 1,80 3,60
2 1,20 2,40
MANTENIMIENTO 2 2,00 4,00
2 1,20 2,40
T. ENFERMERIA 1 2 16,70 33,40
2 9,90 19,80
ALMACEN 2 4,10 8,20
2 9,90 19,80
T. ENFERMERIA 2 2 9,90 19,80
2 16,70 33,40
ALMACEN 2 3,65 7,30
2 9,90 19,80
T. ENFERMERIA 3 2 15,75 31,50
2 9,90 19,80
ALMACEN 2 3,95 7,90
2 9,90 19,80
AULAT. FARMACIA 2 11,20 22,40
2 8,40 16,80
ALMACEN 2 4,60 9,20
2 8,40 16,80
AULA T. HIGIENE BUCODENTAL 2 12,25 24,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 8,40 16,80
AULA POLIVALENTE 1 2 11,60 23,20
2 8,40 16,80
AULA POLIVALENTE 2 2 11,25 22,50
2 8,40 16,80
PASILLO VESTUARIOS 2 8,40 16,80
2 1,20 2,40
NIVEL +18.30
VESTIBULO 1 8,00 8,00
2 7,60 15,20
1 4,40 4,40
PASILLO ASEOS 2 1,80 3,60
2 1,20 2,40
MANTENIMIENTO 2 2,00 4,00
2 1,20 2,40
AULA GESTION COMUNICACIONES 2 16,15 32,30
2 9,90 19,80
D.F. SANIDAD 2 5,05 10,10
2 9,90 19,80
LAB. PROTESIS RESINA 2 12,95 25,90
2 9,90 19,80
ALMACEN 2 4,20 8,40
2 9,90 19,80
LAB. PROTESIS METALICA 2 13,05 26,10
2 9,90 19,80
LAB. BIOQUIMICA 2 9,45 18,90
2 9,90 19,80
AULAS POLIVALENTES 2 7,40 14,80
4 7,75 31,00
2 8,25 16,50
8 8,40 67,20
LAB. BIOLOGIA M 2 7,95 15,90
2 8,40 16,80
LAB. QUIMICA 2 11,25 22,50
2 8,40 16,80
PASILLO VESTUARIOS 2 8,40 16,80
2 1,25 2,50
1.674,18 7,45 12.472,64
09.10 m2 PAVIMENTO DE HORMIGON TEXTURADO

Suministro, extendido y alisado de hormigdn texturado a elegir por la DF de 10 cm de espesor. Ar-
mado con fibra de polipropileno y vibrado con regla vibrante, coloreado endurecedor y resina de aca-
bado. Corte de juntas de dilatacion/retraccion con disco de diamante, sellado con masilla de poliureta-
no MasterSeal NP 474 de BASF o equivalente y limpieza del hormigon con maquina de agua de al-
ta presion. Con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) seglin Reglamento UE 305/2011.
Medido en superficie realmente ejecutada. Con p.p. de medios auxiliares. Ejecutado segin
NTE-RSS y EHE-08, detalles del Proyecto e instrucciones de la DF. Totalmente rematada.

NIVEL +14.30

ZONA EXTERIOR SIMULACION
RAMPA ACCESO A ZONA
SIMULACION

MESETAS ESCALERA ADMINIST.

1 272,75 1,00 272,75
1 21,00 5,00 105,00
1 1,95 1,20 2,34
1 1,95 2,10 4,10
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
384,19 17,48 6.715,64
09.11 m2 ALICATADO PORCELANICO RECTO C/ADHESIVO
Revestimiento ipo R4 consistente en alicatado con azulejo porcelanico rectificado en formato, color y
textura a definir por la DF, recibido con adhesivo C2 TE s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 porcelani-
co, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 sS/IUNE-EN 13888:2009, p.p. de cortes, formacion y re-
mate de juntas estructurales mediante pieza especifica de Schiiter o equivalente, ingletes o guardavi-
vos, piezas especiales y limpieza, con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011. Medido deduciendo huecos, Colocado y rematado segun NTE-RPA-3,
instrucciones de la D.F. y detalles de Proyecto.
NIVEL +9.90
VESTUARIOS MANTENIMIENTO 4 3,80 2,80 42,56
4 4,25 2,80 47,60
4 2,15 2,80 24,08
4 2,00 2,80 22,40
ASEOS 1 8,40 2,80 23,52
4 6,80 2,80 76,16
1 5,00 2,80 14,00
2 3,10 2,80 17,36
4 8,00 2,80 89,60
VESTUARIOS ALUMNOS 8 4,10 2,80 91,84
VESTUARIOS PROFESORES 4 4,10 2,80 45,92
4 3,00 2,80 33,60
A deducir -16 0,80 2,60 -33,28
NIVEL+14.30
ASEOS PROFESORES 4 3,80 2,80 42,56
8 2,60 2,80 58,24
ASEOS 4 6,60 2,80 73,92
2 5,00 2,80 28,00
4 6,15 2,80 68,88
VESTUARIOS ALUMNOS 8 4,10 2,80 91,84
VESTUARIOS PROFESORES 4 4,10 2,80 45,92
4 3,00 2,80 33,60
A deducir -16 0,80 2,60 -33,28
NIVEL +18.30
ASEOS 4 6,60 2,80 73,92
2 5,00 2,80 28,00
4 6,15 2,80 68,88
VESTUARIOS PROFESORES 4 4,10 2,80 45,92
4 3,00 2,80 33,60
A deducir -16 0,80 2,60 -33,28
1.122,08 24,06 26.997,24
09.12 m  JUNTA MOVIMIENTO ESTRUCTURAL SCHLUTER DILEX AKSBT 30
Instalacion de junta de movimiento estructural Schiiiter Dilex KSBT AKSBT al.h=12,5mm o equiva-
lente, fabricada en aluminio con zona flexible y color a determinar. Consiste en caucho sintéfico re-
cambiable. Absorbe tanto movimientos horizontales como verticales. Recibido al soporte con adhesi-
vo cemento cola del Tipo C1. Colocada y rematada segun instrucciones de la DF.
SOLADOS 6 22,50 135,00
2 19,25 38,50
1 15,50 15,50
2 14,50 29,00
218,00 12,90 2.812,20
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cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
09.13 m2 SOLADO TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 50x50 C/HUMEDOS
Solado de terrazo interior micrograno uso intensivo, de 50x50x3,3 cm. en color a elegir, con frata-
miento inicial en fabrica para cumplimiento de resbalabilidad ipo C2 especifico para cuartos hume-
dos, acabado final apomazado en obra, con marca AENOR o en posesion de ensayos de fipo, en
ambos casos con ensayos de fipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con
mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), i/cama de arena de 2
cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, illimpieza, SINTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, con
marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segun Reglamento UE 305/2011, medido en su-
perficie realmente ejecutada. Totalmente relatado segun instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.
NIVEL +9.90
VESTUARIO M. ALUMNOS 1 15,30 15,30
VESTUARIO F. ALUMNOS 1 15,30 15,30
VESTUARIO M. PROFESORES 1 9,50 9,50
VESTUARIO F. PROFESORES 1 9,50 9,50
MANTENIMIENTO 1 7,00 7,00
PASILLO ASEOS 1 7,65 7,65
ASEOS FEMENINOS 1 19,95 19,95
ASEOS MASCULINOS 1 24,00 24,00
ALMACEN GENERAL 1 48,35 48,35
CALEFACCION 1 32,40 32,40
GRUPO PRESION 1 18,40 18,40
GR. INCENDIOS 1 26,10 26,10
VESTUARIO M MANTENIMIENTO 1 15,20 15,20
VESTUARIO F. MANTENIMIENTO 1 15,20 15,20
NIVEL +14.30
ASEO M. PROF. 1 9,50 9,50
ASEO F. PROF. 1 9,30 9,30
MANTENIMIENTO 1 2,50 2,50
ASEOS FEMENINOS 1 13,95 13,95
ASEOS MASCULINOS 1 18,70 18,70
VESTUARIO M. ALUMNOS 1 15,30 15,30
VESTUARIO F. ALUMNOS 1 15,30 15,30
VESTUARIO M. PROFESORES 1 9,50 9,50
VESTUARIO F. PROFESORES 1 9,50 9,50
NIVEL +18.30
MANTENIMIENTO 1 2,50 2,50
ASEOS FEMENINOS 1 13,95 13,95
ASEOS MASCULINOS 1 18,70 18,70
PASILLO VESTUARIOS 1 12,75 12,75
VESTUARIO M. PROFESORES 1 9,50 9,50
VESTUARIO F. PROFESORES 1 9,50 9,50
434,30 24,29 10.549,18
TOTAL CAPITULO 09 APLACADOS SOLADOS Y ALICATADOS............ccovmmmmmmmmessssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssses 247.691,98
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.01

CAPITULO 10 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
m2 VENTANA ALUMINIO COR 70 HOJA OCULTA CE OSCILO+FIJOS

Suministro y colocacion de ventana de hojas oscilobatiente y fijos inferiores y laterales, de canal eu-
ropeo sistema CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA o equivalente, compuestas por perfiles de alea-
cion de aluminio 6063 con tratamiento trmico T-5. Marco y hoja tienen una seccion de 70 mm. y 66
mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y
una capacidad maxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de ro-
tura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35
mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral
en la zona del galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de friple junta de EPDM y apertura ho-
mologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de tiple junta de
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecani-
zado homologados. Incluido p.p. de accesorios, herrajes de colgar y seguridad, garras de fijacion,
sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfile-
ria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1 de obligado cumpli-
miento por la Comision Europea. Elaborada en taller. TSAC. Acabado anodizado natural efectuado
en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion anddica, co-
loreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada por €l sello EWAA-EU-
RAS con un valor minimo clase 15 micras. Incluido suministro y colocacion del premarco, coloca-
cién de la carpinteria, ajuste final de las hojas, sellado de juntas perimetrales y .realizacién de pruebas
de servicio. Totalmente montada y probada segun documentacion de Proyecto e instrucciones del fa-
bricante.

Caracteristicas exigidas™:

Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000  Clase 4
Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1650
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000  Clase C5

* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja

C.E1 1 3,10 2,60 8,06
C.E15 1 3,63 2,80 10,16
C.E17 1 8,95 2,80 25,06
C.E.20 1 3,10 2,80 8,68
C.E21 1 3,10 2,80 8,68
C.E.22 1 5,77 2,80 16,16

1

C.E24 7,26 2,80 20,33

97,13

212,60

20.649,84
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.02 m2 VENTANA ALUMINIO COR 70 HOJA OCULTA CE 1H

Suministro y colocacién de ventana de 1 hoja oscilobatiente de canal europeo sisttma CORTIZO
COR 70 HOJA OCULTA o equivalente, compuestas por perfiles de aleacion de aluminio 6063 con
tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una seccion de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El
espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad maxima de
acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obteni-
da por insercion de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas
conun 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio.
Estanqueidad por un sistema de friple junta de EPDM vy apertura homologados con la serie suminis-
trados por STAC. Estanqueidad por un sistema de friple junta de EPDM, tomilleria de acero inoxida-
ble, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluido p.p. de
accesorios, herrajes de colgar y seguridad, garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio
de un cordon de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de
marcado CE segin UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisién Europea. Elabora-
da en taller. TSAC. Acabado anodizado natural efectuado en un ciclo completo que comprende las
operaciones de desengrase, lavado, oxidacion anodica, coloreado y sellado. El espesor y calidad
de la capa anddica esta garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 mi-
cras. Incluido suministro y colocacion del premarco, colocacion de la carpinteria, ajuste final de las
hojas, sellado de juntas perimetrales y.realizacién de pruebas de servicio. Totalmente montada y pro-
bada segun documentacion de Proyecto e instrucciones del fabricante.

Caracteristicas exigidas™:

Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000  Clase 4
Estanqueidad al agua segtin Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1650
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5

* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja

C.E2 143 1,36 1,70 330,62
C.E3 130 0,68 1,70 150,28

480,90

233,61

112.343,05
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.03

m2 BALCONERA DE ALUMINIO COR 70 HOJA OCULTA CE 1H PRACTIC+FIJOS

Suministro y colocacion de balconera practicable de 1 hoja y fijos laterales, de canal europeo siste-
ma CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA o equivalente, compuestas por perfiles de aleacién de alu-
minio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una seccion de 70 mm. y 66 mm. res-
pectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y una capaci-
dad maxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfles de aluminio estan provistos de rotura de
puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes fubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de
profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zo-
na del galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios y apertura
homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecani-
zado homologados.Incluido p.p. de accesorios, herrajes de colgar y seguridad, garras de fijacion,
sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfile-
ria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segun UNE-EN 14351-1 de obligado cumpli-
miento por la Comision Europea. Elaborada en taller. TSAC. Acabado superficial anodizado natural
efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion
anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anodica esta garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras. Incluido suministo y colocacion del premar-
co, colocacion de la carpinteria, ajuste final de las hojas, sellado de juntas perimefrales y .realizacion
de pruebas de servicio. Totalmente montada y probada segun documentacion de Proyecto e instruc-
ciones del fabricante

Caracteristicas exigidas™:

Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000  Clase 4
Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1650
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000  Clase C5

* Ensayo de referencia de ventana de dos hojas de 1,23 x 1,48 m.

C.E4 1 3,48 2,50 8,70

8,70

203,11

1.767,06
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PRECIO

IMPORTE

10.04

m2 VENTANA ALUM. COR 70 HOJA OCULTA CE 1H OSCILO Y FIJO INFERIOR

Suministro y colocacion de ventana de 1 hoja oscilobatiente y fijo inferior, de canal europeo sistema
CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA o equivalente, compuestas por perfiles de aleacion de aluminio
6063 con fratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una seccion de 70 mm. y 66 mm. respectiva-
mente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad
maxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente
térmico obtenida por insercion de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundi-
dad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del
galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios y hemrajes de col-
gar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de
triple junta de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utlla-
jes de mecanizado homologados. Incluido p.p. de accesorios, herrajes de colgar y seguridad, ga-
rras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final
en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1 de
obligado cumplimiento por la Comisién Europea. Elaborada en taller. TSAC. Acabado superficial
anodizado natural efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, la-
vado, oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garant-
zada por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras. Incluido suministro y colo-
cacion del premarco, colocacion de la carpinteria, ajuste final de las hojas, sellado de juntas perime-
trales y.realizacion de pruebas de servicio. Totalmente montada y probada segun documentacion de
Proyecto e instrucciones del fabricante

Caracteristicas exigidas™:

Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000  Clase 4
Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1650
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000  Clase C5

* Ensayo de referencia de ventana de dos hojas de 1,23 x 1,48 m.

C.E8 5 1,20 2,50 15,00

15,00

217,89

3.268,38
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10.05

m2 BALCONERA DE ALUMINIO COR 70 HOJA OCULTA CE 1H ABATIBLE

Suministro y colocacion de balconera abatible de 1 hoja, de canal europeo sistema CORTIZO COR
70 HOJA OCULTA o equivalente, compuestas por perfiles de aleacion de aluminio 6063 con frata-
miento térmico T-5. Marco y hoja tienen una seccion de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El es-
pesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad maxima de
acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obteni-
da por insercion de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas
conun 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio.
Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios y apertura homologados con la
serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de friple junta de EPDM, tomnilleria de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.In-
cluido p.p. de accesorios, herrajes de colgar y seguridad, garras de fijacion, sellado perimefral de
juntas por medio de un cordén de silicona neufra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes
con certificacion de marcado CE segtin UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la C omision
Europea. Elaborada en taller. TSAC. Acabado superficial anodizado natural efectuado en un ciclo
completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacién anddica, coloreado y
sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada por el sello EWAA-EURAS con
un valor minimo clase 15 micras. Incluido suministro y colocacion del premarco, colocacion de la
carpinteria, ajuste final de las hojas, sellado de juntas perimefrales y .realizacion de pruebas de servi-
cio. Totalmente montada y probada segun documentacion de Proyecto e instrucciones del fabricante

Caracteristicas exigidas™:

Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000  Clase 4
Estanqueidad al agua segtin Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1650
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5

* Ensayo de referencia de ventana de dos hojas de 1,23 x 1,48 m.

C.E.14 4 0,70 2,50 7,00

7,00

211,97

1.483,7¢
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.06 m2 PUERTA ALUMINIO MILENIUM PLUS 70 2H

Suministro y colocacion de composicion de puerta abisagrada de 2 hojas de apertura exterior/interior,
dimensiones segin documentacién grafica adjunta, sisttma CORTIZO MILLENIUM PLUS 70 o
equivalente, y con premarco, compuesto por perfiles tsac de aleacion de aluminio 6063 con frata-
miento térmico T-5. Marco y hoja tienen una seccién de 70 mm. con un espesor medio de los perfi-
les de aluminio de 2.0 mm, y una capacidad méxima de acristalamiento de 54 mm. La hoja y el
marco son coplanarios. Las bisagras mecanicas de dos o fres palas soportan hasta 220 Kg. de peso
maximo por hoja y 120kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando
es de Clase 5 segiin norma UNE. Accesorios y herrajes de colgar y apertura antipanico homologa-
dos con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad
suministradas, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obte-
nida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un
25 % de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Incluido p.p. de ac-
cesorios, herrajes de colgar y seguridad con cerradura segun plan de cierre, garras de fijacion, sella-
do perimefral de juntas por medio de un cordén de silicona neufra y ajuste final en obra. Perfileria,
juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimien-
to por la Comision Europea. Elaborada en taller. Segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y pro-
bada. TSAC. Acabado superficial anodizado natural efectuado en un ciclo completo que comprende
las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y cali-
dad de la capa anddica esta garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15
micras. Incluido suministro y colocacién del premarco de acero galvanizado, colocacion de la carpin-
teria, ajuste final de las hojas, sellado de juntas perimetrales y .realizacion de pruebas de servicio. To-
talmente montada y probada segun documentacion de Proyecto e instrucciones del fabricante.

Caracteristicas exigidas™:

Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000  Clase 4
Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN 12208:2000 Clase 6A
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000  Clase C4
*puerta 1.20 x 2.30, 1 hoja

Resistencia al impacto de cuerpo blando segtin
Norma UNE-EN 13049:2003 Clase 5 (méx)
*puerta 1.80 x 2.20, 2 hojas, vidrio laminar 3+3

Resistencia a aperturas y cierres repefidos segun
Norma UNE-EN 1191:2000 500.000 ciclos
*puerta 0.935 x 2.10, 1 hoja

C.E6 4 2,30 2,30 21,16

21,16

279,34

5.910,83
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.07

m2 PUERTA ALUMINIO MILENIUM PLUS 70 2H+FIJOS

Suministro y colocacion de composicion de puerta abisagrada de 2 hojas de apertura exterior/interior
y fijos laterales, dimensiones seglin documentacion grafica adjunta, sistema CORTIZO MILLENIUM
PLUS 70 o equivalente, y con premarco, compuesto por perfiles tsac de aleacion de aluminio 6063
con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una seccion de 70 mm. con un espesor medio de
los perfiles de aluminio de 2.0 mm, y una capacidad maxima de acristalamiento de 54 mm. La hoja
y €l marco son coplanarios. Las bisagras mecanicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de
peso maximo por hojay 120kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo
blando es de Clase 5 segun norma UNE. Accesorios y herrajes de colgar y apertura antipanico ho-
mologados con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta
calidad suministradas, tomilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utilla-
jes de mecanizado homologados. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico
obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas
conun 25 % de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de friple junta de EPDM. Incluido p.p.
de accesorios, herajes de colgar y seguridad, garras de fijacion, sellado perimefral de juntas por
medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certifica-
cion de marcado CE seglin UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comision Europea.
Elaborada en taller. Segun UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. TSAC. Acabado super-
ficial anodizado natural efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengra-
se, lavado, oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta
garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras. Incluido suministro y
colocacion del premarco, colocacion de la carpinteria, ajuste final de las hojas, sellado de juntas peri-
metrales y.realizacion de pruebas de servicio. Totalmente montada y probada segun documentacion
de Proyecto e instrucciones del fabricante.

Caracteristicas exigidas™:

Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000  Clase 4
Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN 12208:2000 Clase 6A
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000  Clase C4
*puerta 1.20 x 2.30, 1 hoja

Resistencia al impacto de cuerpo blando segtin
Norma UNE-EN 13049:2003 Clase 5 (méx)
*puerta 1.80 x 2.20, 2 hojas, vidrio laminar 3+3

Resistencia a aperturas y cierres repefidos segun

Norma UNE-EN 1191:2000 500.000 ciclos
*puerta 0.935 x 2.10, 1 hoja
C.E5

C.E9

C.E13

C.E.16

C.E.23

3,10 2,30 713
3,10 2,50 7,75
7,77 2,50 19,43
4,73 2,30 21,76
6,83 2,80 19,12

= N =

75,19

273,60

20.571,98
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PRECIO

IMPORTE

10.08

10.09

m2 FIJO DE ALUMINIO COR 70 HOJA OCULTA CE

Suministro y colocacién de ventana fija de canal europeo sisttma CORTIZO COR 70 HOJA
OCULTA o equivalente, compuestas por perfiles de aleacion de aluminio 6063 con fratamiento térmi-
co T-5. Marco de seccion 70 mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. y una
capacidad maxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura
de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm.
de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la
zona del galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios y herra-
jes de colgar homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de tri-
ple junta de EPDM, tomilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes
de mecanizado homologados. Incluido p.p. de accesorios, garras de fijacion, sellado perimetral de
juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes
con certificacion de marcado CE segtin UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la C omision
Europea. Elaborada en taller. TSAC. Acabado superficial anodizado natural efectuado en un ciclo
completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y
sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada por el sello EWAA-EURAS con
un valor minimo clase 15 micras. Incluido suministro y colocacion del premarco, colocacion de la
carpinteria, ajuste final, sellado de juntas perimetrales y.realizacion de pruebas de servicio. Totalmen-
te montada y probada segun documentacion de Proyecto e instrucciones del fabricante

Caracteristicas exigidas™:

Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000  Clase 4
Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000  Clase C5

* Ensayo de referencia de ventana de dos hojas de 1,23 x 1,48 m.

C.E7 2 2.4 2,40 11,57
C.E.26 1 2,10 2,80 5,88

m2 CHAPA ALUMINIO 2MM

Suministro y colocacion de chapa de aluminio de 2mm, acabado superficial anodizado natural identi-
€0 a carpinterias, plegado con diferentes formas segun detalles de proyecto, incluso pliegues, sellado
de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, pequefio material
para su recibido. Medida la superficie en proyeccion de acuerdo a planos de carpinteria, Totalmente
rematada y terminado.segun instrucciones de la DF y defalles de Proy ecto.

C.E1 1 3,10 1,45 4,50
C.E4 1 3,50 1,81 6,34
C.E5 1 3,10 1,60 4,96
C.E6 4 2,05 0,50 4,10
C.E9 1 3,10 1,15 3,57
C.EM 2 2,00 0,30 1,20
C.E13 1 7,80 0,30 2,34
C.E.16 2 4,75 0,50 4,75
C.E19 1 3,10 4,00 12,40
C.E.20 1 3,10 1,35 4,19
C.E21 1 3,10 2,20 6,82
C.E23 1 2,00 0,50 1,00
C.E25 1 5,80 0,35 2,03
1 0,65 3,15 2,05
1 0,30 3,15 0,95
C.E.26 1 2,10 0,30 0,63
FRENTE PASARELA 1 58,00 0,90 52,20
ENTREPANOS VENTANAS
ALZADO NORESTE 17 0,35 1,70 10,12

17,45

152,52

2.661,47
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.10

10.11

1 0,40 1,70 0,68

20 0,60 1,70 20,40

1 1,05 1,70 1,79

1 1,25 1,70 2,13

3 1,30 1,70 6,63

ALZADO SUROESTE 26 0,35 1,70 15,47
21 0,60 1,70 21,42

1 0,90 1,70 1,53

2 1,30 1,70 4,42

Ud PUERTA ALUMINIO 2H ABATIBLES/EXTERIOR

Suministro y montaje de puerta de 2 hojas abatibles hacia el exterior de medidas totales 295x280
cm, construida con perfileria de aluminio anodizado natural con RPTy un valor minimo de 15 micras.
Compuesta por cerco, hojas insonorizadas formadas por dos chapas de aluminio de 1 mm. de espe-
sor y nticleo de materiales aislantes, elementos de estanqueidad; herrajes de colgar y de seguridad
homologados. Elaborada en taller, fotalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio. Incluido p.p. de accesorios, herrajes de colgar y seguri-
dad, garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajus-
te final en obra. Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; Estanqueidad
al agua segin Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; Resistencia al viento segln Norma
UNE-EN 12210:2000-CLASE C4. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste fi-
nal en obra y limpieza. Perfileria, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1. Totalmente montada y probada
segun documentacion de Proyecto e instrucciones del fabricante.

NIVEL +9.90
C.E12 1 1,00

198,62

39,50

7.845,4¢

Ud CIERRE ENRROLLABLE MICROPERFORADO

Cierre enrollable automatico de 2.50x 2,80 m de celosia de lama microperforada de aluminio anodiza-
do en color natural acabado identico al resto de la carpinteria. Guias laterales de chapa de acero gal-
vanizado, cajon recogedor, muelles de acero, ejes, juego de herrajes, cerradura exterior de seguri-
dad al suelo Incluiso p.p. de accesorios, herrajes de colgar y seguridad, garras de fijacion, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordon de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborado en ta-
ller, ajuste y montaje en obra. Segiin NTE-FDC. Mecanismos automaticos con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente montada y probada se-
gun documentacion de Proyecto e instrucciones del fabricante.

NIVEL +9.90
C.E. 10 2 2,00

1,00

1.025,11

1.025,11

2,00

940,22

1.880,44
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PRECIO

IMPORTE

10.12

10.13

Ud PUERTA LAMAS ALUMINIO 2H ABATIBLES

Suministro y montaje de puerta de 2 hojas abatibles de medidas totales 200x280 cm, construida con
perfileria de aluminio anodizado natural con RPT y un valor minimo de 15 micras. Compuesta por
cerco, hojas insonorizadas formadas por dos chapas de aluminio de 1 mm. de espesor y nucleo de
materiales aislantes, elementos de estanqueidad; herrajes de colgar y de seguridad homologados.
Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio. Incluido p.p. de accesorios, herrajes de colgar y cerradura de segu-
ridad, garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y
ajuste final en obra. Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; Estanquei-
dad al agua segin Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; Resistencia al viento segin Norma
UNE-EN 12210:2000-CLASE C4. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste fi-
nal en obray limpieza. Perfileria, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1. Totalmente montada y probada
segun documentacion de Proy ecto e instrucciones de la D.F.

NIVEL +9.90
CE 11 2 2,00

m  VIERTEAGUAS EXTERIOR ALUMINIO ANODIZADO

Suministro y colocacion de vierteaguas de aluminio anodizado natural con valor minimo de 15 mi-
cras, identico a carpinterias, adaptado a la anchura del alfeizar con desarrollo hasta 350 mm y 1.50
mm de espesor, plegado con diferentes formas segln defalles de proyecto. Colocado sobre capa de
mortero de cemento M-5 y con junta plana para empalmes en ventanales corridos. Incluso sellado
de juntas con masilla de poliuretano y limpieza, con p.p. de medios auxiliares y pequefio material pa-
ra su recibido. Medido en su longitud totalmente rematado y terminado.segun instrucciones de la DF
y defalles de Proyecto.

HUECOS DE FACHADAS

NIVEL +9.90
FACHADA NORTE 1 45,60 45,60
1 4,65 4,65
1 3,10 3,10
FACHADA SUR 1 18,00 18,00
1 20,00 20,00
FACHADA ESTE 1 8,20 8,20
FACHADA OESTE 1 1,20 1,20
NIVEL +14.30
FACHADA NORTE 2 1,20 2,40
1 47,80 47,80
1 4,65 4,65
FACHADA SUR 3 1,20 3,60
2 2,45 4,90
3 2,05 6,15
1 13,80 13,80
1 18,50 18,50
1 14,20 14,20
1 4,20 4,20
FACHADA ESTE 4 2,75 11,00
1 2,05 2,05
1 4,10 4,10
1 9,00 9,00
1 3,65 3,65
FACHADA OESTE 1 6,20 6,20
1 4,80 4,80
1 7,30 7,30

2,00

905,31

1.810,62
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NIVEL +18.30
FACHADA NORTE 1 55,65 55,65
FACHADA SUR 1 3,50 3,50
1 57,65 57,65
FACHADA ESTE 4 0,70 2,80
LUCERNARIOS
L1 2 7,50 15,00
2 3,55 7,10
L.2 10 4,45 44,50
10 1,60 16,00
L.3 2 2,10 4,20
2 1,75 3,50
478,95 15,79 7.562,62
10.14 m JAMBA/DINTEL ALUMINIO ANODIZADO
Suministro y colocacion de remate de jamba o dintel exterior realizado con chapa de aluminio anodi-
zado natural de 1.50 mm de espesor y valor minimo de 15 micras, identico a carpinterias, adaptado
ala anchura del hueco con un desarrollo maximo de 200 mm, plegado con diferentes formas segun
detalles de proyecto. Colocado entre la carpinteria exterior y ladrillo, con junta plana para empalmes
en ventanales corridos. Incluso sellado de juntas con masilla de poliuretano y limpieza, con p.p. de
medios auxiliares y pequefio material para su recibido. Medido en su longitud totalmente rematado y
terminado.segun instrucciones de la DF y detalles de Proy ecto.
FACHADA LADRILLO
NIVEL +9.90
FACHADA NORTE 1 45,60 45,60
1 4,65 4,65
1 3,10 3,10
i 4 1,70 6,80
FACHADA SUR 1 2,50 2,50
1 20,00 20,00
1 2,95 2,95
1 22,50 22,50
1 2,50 2,50
1 3,10 3,10
j 2 1,70 3,40
10 2,80 28,00
NIVEL +14.30
FACHADA NORTE 1 47,80 47,80
1 4,65 4,65
1 3,10 3,10
i 4 1,70 6,80
FACHADA SUR 1 56,40 56,40
1 3,10 3,10
j 2 1,70 3,40
6 2,80 16,80
NIVEL +18.30
FACHADA NORTE 1 55,65 55,65
1 3,10 3,10
i 2 1,70 3,40
FACHADA SUR 1 57,65 57,65
1 3,10 3,10
j 2 1,70 3,40
413,45 11,57 4.783,62
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10.15 m REPISA INTERIOR ALUMINIO ANODIZADO
Suministro y colocacion de vierteaguas de aluminio anodizado natural con valor minimo de 15 mi-
cras, identico a carpinterias, adaptado a la anchura del alfeizar con desarrollo maximo de 250 mm y
1.50 mm de espesor, plegado con diferentes formas segun detalles de proyecto. Asentado sobre pla-
ca de yeso laminado en toda su superficie y con junta plana para empalmes en ventanales corridos.
Incluso sellado de juntas con masilla de poliuretano y limpieza, con p.p. de medios auxiliares y pe-
quefio material para su recibido. Medido en su longitud totalmente rematado y terminado.segun ins-
trucciones de la DF y detalles de Proyecto.
HUECOS DE FACHADAS
NIVEL +9.90
FACHADA NORTE 1 45,60 45,60
1 4,65 4,65
1 3,10 3,10
FACHADA SUR 1 18,00 18,00
1 20,00 20,00
FACHADA ESTE 1 8,20 8,20
FACHADA OESTE 1 1,20 1,20
NIVEL +14.30
FACHADA NORTE 2 1,20 2,40
1 47,80 47,80
1 4,65 4,65
FACHADA SUR 3 1,20 3,60
2 2,45 4,90
3 2,05 6,15
1 13,80 13,80
1 18,50 18,50
1 14,20 14,20
1 4,20 4,20
FACHADA ESTE 4 2,75 11,00
1 2,05 2,05
1 4,10 410
1 9,00 9,00
1 3,65 3,65
FACHADA OESTE 1 6,20 6,20
1 4,80 4,80
1 7,30 7,30
NIVEL +18.30
FACHADA NORTE 1 55,65 55,65
FACHADA SUR 1 3,50 3,50
1 57,65 57,65
FACHADA ESTE 4 0,70 2,80
LUCERNARIOS
L1 2 7,50 15,00
2 3,55 7,10
L.2 10 4,45 44,50
10 1,60 16,00
L.3 2 2,10 4,20
2 1,75 3,50
478,95 12,84 6.149,72
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10.16

10.17

m2 SISTEMA DE PROTECCION SOLAR FIJA LAMA 300 MM

Suministro y colocacién de perfles CORTIZO o equivalente para sistema de proteccion solar fijo,
compuesto por lama eliptica de 300mm realizados con perfileria tsac de aleacion de aluminio 6063 y
tratamiento térmico T-5. Estructura portante compuesta por montantes tipo COR-9159 con una super-
ficie vista de 45 mm. asegurando una perfecta resistencia a flexion ante la accion del viento y las so-
brecargas de nieve y peso propio. Lamas fijas o inclinadas. Fijacion de lamas mediante chapas de
aluminio 5754, con espesores entre 3y 6 mm, realizadas por corte laser y con fratamiento lacado.
Acabado lacado en color RAL a elegir por la Direccion Facultativa, efectuado con un ciclo complefo
que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa caustica, lavado, oxidacion controlada,
secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y posterior coccion
a200° C. La calidad de la capa de lacado esta garantizada por el sello QUALIC OAT estando su
espesor comprendido entre 60 y 100 micras. Incluiso replanteo, presentacion y nivelacion, resolu-
cion de las uniones del marco a los paramentos mediante diferentes chapas de aluminio plagadas se-
gun detalles, montaje de los elementos complementarios. Totalmente montada y probada segun docu-
mentacion de Proyecto e instrucciones del fabricante.

Categorias alcanzadas en el ensayo de resistencia a la carga de viento: Ensayo realizado segun
norma UNE 1932: 2001 - UNE 13659:2004—- CLASE 6 (MAX).

C.EL1 1 3,10 10,30 31,93
C.EL2 1 3,10 5,70 17,67

m2 SISTEMA DE PROTECCION SOLAR MOVIL LAMA 190 MM

Suministro y colocacion de perfles CORTIZO o equivalente para sistema movil manual de protec-
cion solar, compuesto por lama eliptica de 190mm realizados con perfleria tsac de aleacién de alumi-
nio 6063 y tratamiento trmico T-5. Estructura portante compuesta por montantes fipo COR-9159 con
una superficie vista de 45 mm. asegurando una perfecta resistencia a flexion ante la accion del viento
y las sobrecargas de nieve y peso propio. Lamas orientables manualmente fjadas mediante chapas
de aluminio 5754, con espesores entre 3y 6 mm, realizadas por corte laser y con tratamiento laca-
do. Acabado lacado en color RAL a elegir por la Direccion Facultativa, efectuado con un ciclo com-
pleto que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa caustica, lavado, oxidacion confro-
lada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y posterior
coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado esta garantizada por €l sello QUALICOAT es-
tando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras. Incluiso replanteo, presentacion y nivelacion,
resolucion de las uniones del marco a los paramentos mediante diferentes chapas de aluminio plaga-
das segun detalles, montaje de los elementos complementarios. Totalmente montada y probada se-
gun documentacion de Proy ecto e instrucciones del fabricante.

Categorias alcanzadas en el ensayo de resistencia a la carga de viento: Ensayo realizado segun
norma UNE 1932: 2001 - UNE 13659:2004—- CLASE 6 (MAX).

C.EL3 "7 2,28 1,70 453,49
CELA4 20 1,00 1,70 34,00

49,60

266,11

13.199,06

487,49

198,52

96.776,51
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10.18

10.19

m2 PUERTA INSTALACIONES DE CELOSIA DE LAMAS ALUMINIO

Suministro y colocacion de puerta formada por lamas tubular 2847 CORTIZO o equivalente para
ventilacion de cuartos de instalaciones, realizados con perfileria tsac de aleacion de aluminio 6063 y
tratamiento térmico T-5. Estructura portante compuesta por perfiles de soporte tipo COR-2845 o equi-
valente sobre los que se fijan los perfiles de clipaje en los que se colocan las lamas, asegurando una
perfecta resistencia a flexion ante la accion del viento y las sobrecargas de nieve y peso propio. Las
lamas podran colocarse vertical u horizontalmente utilizando unas tapas en los extremos realizadas
por corte laser y con tratamiento lacado. Acabado lacado color, RAL a elegir por la DF, efectuado
con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa caustica, lavado,
oxidacion controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicacion electrostati-
cay posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado esta garantizada por €l sello QUA-
LIC OAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras. Incluiso replanteo, presentacion y
nivelacion, resolucion de las uniones del marco a los paramentos mediante diferentes chapas de alu-
minio plagadas segun detalles, montaje de los elementos complementarios, malla anti pajaros coloca-
da por el interior, piezas especiales, herrajes de colgar y cerradura de seguridad. Realizado en taller
y montado en obra con p.p.de recibido y colocacion, medios auxiliares y costes indirectos. Total-
mente rematado segun detalles de Proyecto e instrucciones de la D.F..

C.E18 2 1,17 2,40 5,62

Ud CERRAMIENTO ALUMINIO PUERTAS/REJILLAS 577x350 CM

Suministro y colocacion de cerramiento formado por 4 modulos de puertas abisagradas de apertura
exteriorfinterior y 1 moidulo fijo.dotados con rejillas de lamas superior e inferior. Dimensiones segun
documentacion gréfica adjunta, sistema CORTIZO COR 70 o equivalente, y con premarco, com-
puesto por perfiles tsac de aleacién de aluminio 6063 con tratamiento trmico T-5. Marco y hojas tie-
nen una seccion de 70 mm. con un espesor medio de los perfiles de aluminio de 2.0 mm. Las bisa-
gras mecanicas de dos o fres palas soportan hasta 220 Kg. de peso méximo por hoja y 120kg en el
caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 segun norma
UNE. Accesorios y herrajes de colgar con la serie suministrados por STAC Cortizo o equivalente,
juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas, tomilleria de acero inoxidable, ele-
mentos de estanqueidad, accesorios y ufillajes de mecanizado homologados. Los perfiles de aluminio
estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercién de varillas aislantes de poliamida
6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio. Estanqueidad por un siste-
ma de tiple junta de EPDM. Incluido p.p. de accesorios, herrajes de colgar y seguridad, garras de
fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra.
Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1 de obligado
cumplimiento por la Comisién Europea. Elaborada en taller. Segun UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada TSAC. Acabado anodizado natural efectuado en un ciclo completo que compren-
de las operaciones de desengrase, lavado, oxidacién anddica, coloreado y sellado. El espesor y ca-
lidad de la capa anddica esté garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15
micras. Incluido suministro y colocacién del premarco, colocacion de la carpinteria, ajuste final de las
hojas, sellado de juntas perimetrales y.realizacion de pruebas de servicio. Totalmente montada y pro-
bada segun documentacion de Proyecto e instrucciones del fabricante.

NIVEL +9.90
C.E. 25 1 1,00

5,62

130,58

733,86

1,00

4.959,11

4.959,11
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.20

10.21

m2 BASTIDOR FIJO DE LAMAS DE ALUMINIO

Suministro y colocacion de perfiles para lama fubular 2847 CORTIZO o equivalente, realizados con
perfileria tsac de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura portante compuesta
por perflles de soporte tipo COR-2845 o equivalente sobre los que se fijan los perfiles de clipaje en
los que se colocan las lamas, asegurando una perfecta resistencia a flexion ante la accion del viento
y las sobrecargas de nieve y peso propio. Las lamas podran colocarse vertical u horizontalmente uti-
lizando unas tapas en los extremos realizadas por corte laser y con tratamiento lacado. Acabado la-
cado en color, RAL a elegir por la DF, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase,
decapado de limpieza en sosa cdustica, lavado, oxidacion controlada, secado y termolacado me-
diante polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la
capa de lacado esta garantizada por el sello QUALIC OAT estando su espesor comprendido entre 60
y 100 micras. Incluiso replanteo, presentacion y nivelacion, resolucion de las uniones del marco a
los paramentos mediante diferentes chapas de aluminio plagadas segun detalles, montaje de los ele-
mentos complementarios. Realizado en taller y montado en obra con p.p.de recibido y colocacion,
medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente rematado segun detalles de Proyecto e instruccio-
nes delaD.F..

Categorias alcanzadas en el ensayo de resistencia a la carga de viento: Ensayo realizado segun
norma UNE 1932: 2001 - UNE 13659:2004—- CLASE 6 (MAX).

C.E.18 1 11,80 0,60 7,08
5 1,17 2,40 14,04

m2 LUCERNARIO ALUMINIO A UN AGUA

Suministro y colocacion de lucemario a 1 agua de "CORTIZO SISTEMAS" o cequivalente, cons-
truido con perfiles de aluminio anodizado natural identico al resto de las carpinterias, compuestos por
madulos generales de dimensiones segun documentacion grafica de proyecto, realizados con perfile-
ria de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura autoportante compuesta por
montantes y fravesarios tipo COR-98xx , dimensionados por célculo estatico a carga de viento, car-
ga de nieve y peso propio, segiin normativa vigente y necesidades especificas de la obra. Horizon-
talmente el acristalamiento se realiza mediante grapas de fijacion atomnilladas al travesafio e inserta-
das en el perfl intercalario COR-9956 o equivalente del vidrio de camara. La llaga de sellado hori-
zontal entre los vidrios es de 22mm y evita asi la acumulacion de agua en el sentido de la caida.
Estanqueidad dptima al usar juntas de EPDM a través de gomas seccionables o escuadra vulcani-
zada total. Perfiles de PVC para rotura de puente térmico de 6, 12 o 30 mm. Estanqueidad optima
mediante friple barrera formada por juntas de EPDM. Posibilidad de incorporacion de elementos exte-
riores a la fachada (lamas de proteccion solar, parasoles, etc.) mediante la colocacion de la orza de
sujecion. Acabado Superficial, a elegir por la Direccién Facultativa. Incluyendo la preparacion de las
bases de fijacion para recibir los sistemas de anclaje del lucernario. Replanteo de los ejes primarios
del enframado. Presentacion y sujecion previa a la estructura del edificio de los ejes primarios del en-
tramado. Alineacion, nivelacion y aplomado de los perfiles primarios. Sujecion definiva del enframa-
do primario. Preparacion del sistema de recepcion del enframado secundario. Alineacion, nivelacion
y aplomado de los perfiles secundarios. Sujecion definiiva del entramado secundario. Colocacion,
montaje y ajuste del vidrio a los perfiles. Sellado final de estanqueidad. Realizacion de pruebas de
servicio.Superficie medida segiin documentacion grafica de Proy ecto.

LUCERNARIOS

L1 1 7,50 3,55 26,63
L.2 5 4,45 1,60 35,60
L.3 1 2,10 1,72 3,61

21,12

112,83

2.382,97

65,84

105,01

6.913,86
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.22

10.23

10.24

10.25

Ud VENTANA MOTORIZADA LUCERNARIO

Suministro y colocacion de ventana de una hoja de 1.05x1.70 m con apertura proy ectante motoriza-
da. Formada por perfil COR-9825 y marco COR-9835 o equivalentes para lucernario, Apertura me-
diante actuador eléctrico con fuerza de empuje de hasta 400N y carrera ajustable hasta apertura ma-
xima de 40°. Control de apertura mediante pulsador o remoto. Posibilidad de apertura mediante ac-
tuador manual. Construida con perfiles de aluminio anodizado natural identico al resto de las carpinte-
rias de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento trmico T-5. Estanqueidad 6ptima al usar juntas de
EPDM a fravés de gomas seccionables o escuadra vulcanizada total. Perfiles de PVC para rotura
de puente térmico de 6,12 0 30 mm. Posibilidad de incorporacion de elementos como lamas de pro-
teccion solar, parasoles, efc.Incluso colocacion, montaje y sellado final de estanqueidad, realizacion
de pruebas de servicio. Totalmente rematada segun defalles de Proyecto e instrucciones de la DF

Sistema de apertura proy ectante con hoja formada por perfil COR-9825 y marco COR-9835.
L2 5 5,00

m2 PETO CHAPON ACERO 12 mm. PASAMANOS TUBO 30 mm

Suministro y colocacion de chapdn de acero acabado pavonado o pintado al oxido de 1,2 cm de es-
pesor, en formacion de barandillas de escaleras, anclado a las zancas de hormigén. incluso p.p. de
corte, encuentro, elaboracion, montaje, fijacion, piezas especiales, pintura de proteccion y acabado.
Realizado en taller y montado en obra con p.p. de ayudas y medios auxiliares. Totalmente rematado
segun detalles de Proyecto e instrucciones de la D.F.

ESCALERAS INTERIORES 9,25 1,60 14,80
8,70 1,60 13,92
7,50 2,20 16,50
1,60 2,20 10,56
3,85 1,60 18,48
4,30 1,60 13,76
4,20 1,60 13,44
3,60 1,60 17,28
1,55 1,65 7,67
3,10 1,65 25,58

Ol W W NN W W - a

5,00

367,16

1.835,80

m PETO EXTERIOR PLETINAS ACERO

Suministro y colocacion de barandilla en acero macizo laminado en caliente formada por pletinas de
50x 15 mm y elementos para anclaje a forjados, incluso p.p. de corte, encuentro, elaboracion, mon-
taje, fijacion, piezas especiales, pintura de proteccion y acabado. Realizado en taller y montado en
obra con p.p. de ayudas y medios auxiliares. Totalmente rematado segun detalles de Proyecto e ins-
trucciones de la D.F.

PASARELA 1 59,65 59,65

151,99

55,45

8.427,85

m PASAMANOS TUBO REDONDO 30 mm INT/EXT.

Pasamanos de escalera realizado mediante tubo de acero de 30mm. de didmefro acabado pavonado
0 pintado al oxido. Instalado con p.p. de, curvas, cortes y tapas finales, elaboracion, montaje, fijacion
soldada o anclada segun el caso y piezas especiales, florones de remate, efc., pintura de proteccion
y acabado. Realizado en taller y montado en obra con p.p. de ayudas y medios auxiliares. Total-
mente rematado segun detalles de Proyecto e instrucciones de la D.F.

ESCALERAS INTERIORES 2 11,00 22,00
2 10,50 21,00
1 7,80 7,80
3 1,80 5,40
4 575 23,00

59,65

110,01

6.562,1C

Pagina 119



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
6 5,80 34,80
4 4,10 16,40
4 5,40 21,60
4 1,65 6,60
5 3,20 16,00
4 6,10 24,40
ESCALERAS EXTERIORES 1 13,50 13,50
6 3,10 18,60
4 1,25 5,00
2 2,20 4,40
RAMPAS 2 19,00 38,00
2 23,90 47,80
PASARELA 1 59,25 59,25
ZONA EXTERIOR SIMULACION 1 12,80 12,80
398,35 12,33 4.911,66
10.26 m CELOSIA TUBO EXTERIOR
Suministro y colocacion de tubo estructural 70.200 mm para formacion de celosia exterior de 2,50 m
de altura 'y 7 tubos por metro lineal colocados de forma alterna, con p.p. de corte, elaboracion, pla-
cas y elementos de fijacion y montaje completo. Incluida pintura de proteccion y dos manos de aca-
bado en esmalte para exterior. Realizado en taller y montado en obra con p.p. de ayudas y medios
auxiliares. Totalmente rematado segun detalles de Proyecto e instrucciones de la D.F.
CALLE TERMINILLO 1 27,50 27,50
FACHADA SUR 1 10,35 10,35
37,85 277,33 10.496,94
10.27 Ud PUERTA SALIDA A CUBIERTA
Puerta metalica cortafuegos de una hoja de dimensiones 900x 2030 mm (hueco libre de paso), homo-
logada E12-60-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta
intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero gal-
vanizado de 0,6 mm de espesor y camara intermedia rellena de material aislante ignifugo, ipo panel
lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metalicas para fijacion
en obra, maneta metalica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombin confor-
me a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al homo en color a elegir por la DF. Puerta, ce-
rradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1y UNE-EN 135012 y CTE DB SI.
Montada en obra con p.p. de ayudas y medios auxiliares. Totalmente rematado segun defalles de
Proyecto e instrucciones de la D.F.
CASETON CUBIERTA 1 1,00
1,00 206,31 206,31
TOTAL CAPITULO 10 CARPINTERIA Y CERRAJERIA........coocceresesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasess 357.120,02
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.01

11.02

CAPITULO 11 CARPINTERIAINTERIOR
m2 PUERTA MADERA 1 HOJA +FI1JO SUPERIOR CIEGO

Suministro y colocacion de puerta de paso de una hoja ciega con pafio fijo superior, lisa de 40 mm
de espesor compuestos por dos tableros fenolicos de alta densidad y 3 mm de espesor en todas las
caras vistas y en color y textura a definir por la DF, formando sandwich de 34 mm relleno de polies-
tireno ex pandido rigido prensado y encolado. Con zocalo de refuerzo y proteccion en chapa de acero
inoxidable por ambas caras de 30 cm de altura. Montada sobre precerco de pino de 30 mm y ancho
adaptado al grosor del tabique, cerco de 25 mm de grosor y ancho adaptado, y tapajuntas de 70x15
mm por ambas caras acabado fenolico igual al de las hojas y enrrasads con el acabado de los para-
mento separado por sluter de junta y galce perimetral de caucho. Equipada con doble manilla antien-
ganche y escudo cuadrado, ambos de acero inoxidable, cerradura con llave maestra segun plan de
maestreado en centros docentes y 4 pemios de acero inox mate. Incluso montante superior de 40
mm de espesor e identica composicion que la hoja colocado enmrasado con esta ulima. Medida la
unidad instalada y rematada con p. p. de ayudas, medios auxiliares y costes indiirectos, seglin deta-
lles de Proyecto e instrucciones de la DF.

Pi4

NIVEL +9.90 7 0,92 2,60 16,74
NIVEL +14.30 9 0,92 2,60 21,53
NIVEL +18.30 7 0,92 2,60 16,74
PI5

NIVEL +9.90 4 0,92 2,80 10,30
NIVEL +14.30 2 0,92 2,80 5,15

m2 PUERTA MADERA 2 HOJAS DESIGUALES+FIJO SUPERIOR. CRISTAL

Suministro y colocacion de puerta de paso de dos hojas desiguales, una de ellas acristalada, y fijo
superior acristalado, La hoja ciega ompuesta por dos tableros fenolicos de alta densidad y 3 mm de
espesor en todas las caras vistas y en color y textura a definir por la DF, formando sandwich de 34
mm relleno de poliestireno ex pandido rigido prensado y encolado, y con zocalo de refuerzo y protec-
cion en chapa de acero inoxidable por ambas caras de 30 cm de alfura. La hoja y el montante acris-
talados con vidrio de seguridad 3+3 mm con butiral trasparente colocado con bastidor para ajunquilla-
do por una cara . Montada sobre precerco de pino de 30 mm y ancho adaptado al grosor del tabique,
cerco de 25 mm de grosor y ancho adaptado, y tapajuntas de 70x15 mm por ambas caras acabado
fenolico igual al de las hojas y enrrasads con el acabado de los paramento separado por sluter de
junta y galce perimetral de caucho, Equipada con doble manilla antienganche y escudo cuadrado,
ambos de acero inoxidable, cerradura con llave maestra segun plan de maestreado en centros do-
centes y doble falleba encastrada en el canto de la hoja menor, 4 pemios de acero inox mate por ho-
ja. Medida la unidad instalada y rematada con p. p. de ayudas, medios auxiliares y costes indiirec-
tos, seglin detalles de Proyecto e instrucciones de la DF.

PI1

NIVEL +14.30 10 1,40 2,60 36,40
NIVEL +18.30 14 1,40 2,60 50,96
PI11

NIVEL +9.90 10 1,40 2,80 39,20

70,46

193,29

13.619,21

126,56

237,11

30.008,64
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.03

11.04

m2 PUERTA MADERA 2 HOJAS MIRILLA + F1JO SUPERIOR CIEGO

Suministro y colocacion de puerta de paso de dos hojas iguales con mirilla acristalada y fijo superior
ciego, Toda ella ompuesta por dos tableros fenolicos de alta densidad y 3 mm de espesor en todas
las caras vistas y en color y textura a definir por la DF, formando sandwich de 34 mm relleno de po-
liestireno ex pandido rigido prensado y encolado. Con zocalo de refuerzo y proteccion de chapa de
acero inoxidable por ambas caras de 30 cm de altura. Montada sobre precerco de pino de 30 mm y
ancho adaptado al grosor del tabique, cerco de 25 mm de grosor y ancho adaptado, y tapajuntas de
70x 15 mm colocado por ambas caras acabado fenolico igual al de las hojas, enrrasados con el aca-
bado de los paramento y separado por sluter de junta. con galce perimetral de caucho, Equipada con
doble manilla antienganche y escudo cuadrado, ambos de acero inoxidable, cerradura con llave ma-
esfra segun plan de maestreado en centros docentes y doble falleba encastrada en el canto de la hoja
secundaria, 4 pernios de acero inox mate por hoja. Incluso vidrio de seguridad simple 3+3 mm con
butiral incoloro para las mirillas y montante superior de 40 mm de espesor e identica composicion
que las hojas colocado enrrasado con estas. Medida la unidad instalada y rematada con p. p. de
ayudas, medios auxiliares y costes indiirectos, segun detalles de Proyecto e instrucciones de la DF.

Pl6

NIVEL +9.90 1 2,00 2,80 5,60
NIVEL +14.30 2 2,00 2,80 11,20
NIVEL +18.30 2 2,00 2,60 10,40

m2 PUERTA MADERA 2 HOJAS DESIGUALES+FIJO SUPERIOR CIEGO

Suministro y colocacion de puerta de paso de dos hojas desiguales y fijo superior todo ciego, liso, de
40 mm de espesor compuestas por dos tableros fenolicos de alta densidad y 3 mm de espesor en fo-
das las caras vistas y en colory textura a definir por la DF, formando sandwich de 34 mm relleno
de poliestireno expandido rigido prensado y encolado. Con zocalo de refuerzo y proteccion en chapa
de acero inoxidable por ambas caras de 30 cm de altura. Montada sobre precerco de pino de 30 mm
y ancho adaptado al grosor del tabique, cerco de 25 mm de grosor y ancho adaptado, y tapajuntas
de 70x 15 mm por ambas caras acabado fenolico igual al de las hojas y enrrasados con el acabado
de los paramentos separado por sluter de junta y galce perimetral de caucho, Equipada con doble
manilla antienganche y escudo cuadrado, ambos de acero inoxidable, cerradura con llave maestra
segun plan de maestreado en centros docentes y doble falleba encastrada en el canto de la hoja me-
nor, 4 pernios de acero inox mate por hoja. Incluso montante superior de 40 mm de espesor e identi-
ca composicion que las hojas colocado enrrasado con estas. Medida la unidad instalada y rematada
con p. p. de ayudas, medios auxiliares y costes indiirectos, segun detalles de Proyecto e instruccio-
nes de la DF.

PI9
NIVEL +9.90 2 1,25 2,80 7,00

27,20

242,35

6.591,92

7,00

227,64

1.593,48
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.05

11.06

m2 PUERTA CORAFUEGOS EI-60-C5 1 HOJA MIRILL+FIJO SUPERIOR FENOL.

Suministro y colocacion de puerta metalica cortafuegos de una hoja homologada EI2-60-C5, tipo
Hdérmann o equivalente, con pafio ciego fijo superior, formada por marco en chapa de acero galvani-
zado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta y pafio fijo cons-
truidos con 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y camara intermedia
rellena de material aislante ignifugo, ipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equi-
valente. Con acabado en panel fenolico para todo el conjunto de hoja, motante y tapajuntas dispues-
tos en posicion enrrasada con el acabado de los paramento por sluter de junta. Zocalo de refuerzo y
proteccion en chapa de acero inoxidable de 30 cm de altura por las dos caras y resto de elementos
metalicos vistos con pintura en color a elegir por la D.F. Con mirilla incorporada con vidrio intumes-
cente de 26 mm de espesor. Equipada con doble manilla antienganche adaptada para barra antipani-
co (no incluida) con escudo cuadrado, ambos de acero inoxidable; con llave maestra segun plan de
maestreado en centros docentes, bisagras de presion regulable con marcado CE y DdP (Declara-
cién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN
1634-1y UNE-EN 135012y CTE DB S, incluso ajuste y fijacién en obra, p.p. de ayudas, medios
auxiliares y costes indirectos. Totalmente rematada segun detalles de Proyecto e instrucciones de la
DF.

P2

NIVEL +14.30 1 1,10 2,60 2,86
NIVEL +18.30 1 1,10 2,60 2,86
PI3

NIVEL +9.90 2 1,10 2,80 6,16
NIVEL +14.30 1 1,10 2,80 3,08
NIVEL +18.30 1 1,10 2,60 2,86

m2 PUERTA CORAFUEGOS EI-45-C5 1 HOJA+FIJO FENOL.

Suministro y colocacion de puerta metédlica cortafuegos de una hoja homologada EI2-45-C5, tipo
Hdrmann o equivalente, con pafio ciego fijo superior, formada por marco en chapa de acero galvani-
zado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta y pafio fijo cons-
truidos con 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y camara intermedia
rellena de material aislante ignifugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equi-
valente. Con acabado en panel fenolico para todo el conjunto de hoja, motante y tapajuntas dispues-
tos en posicion enrrasada con el acabado de los paramentos conectado mediante sluter de junta. Zo-
calo de refuerzo y proteccion en chapa de acero inoxidable de 30 cm de altura por las dos caras y
resto de elementos metalicos vistos con pintura en color a elegir por la D.F. Equipada con doble ma-
nilla antienganche con escudo cuadrado, ambos de acero inoxidable;con llave maestra segun plan
de maestreado en centros docentes, bisagras de presion regulable con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segtin Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN
1634-1y UNE-EN 135012y CTE DB S, incluso ajuste y fijacién en obra, p.p. de ayudas, medios
auxiliares y costes indirectos. Totalmente rematada segun detalles de Proyecto e instrucciones de la
DF.

PI13

NIVEL +9.90 9 1,10 2,80 27,72
NIVEL +14.30 8 1,10 2,80 24,64
NIVEL +18.30 2 1,10 2,80 6,16

17,82

311,59

5.552,53

58,52

135,36

7.921,27
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.07

11.08

m2 PUERTA CORTAFUEGOS EI-45-C5 2 HOJAS+FIJO FENOL.

Suministro y colocacion de puerta metalica cortafuegos de dos hojas iguales homologada EI2-45-C5,
tipo Hérmann o equiv alente, con pafio ciego fijo superior, formada por marco en chapa de acero gal-
vanizado de 1,5 mm de espesor, junta infumescente alrededor del marco, hojas de puertas y pafio fi-
jo construidos con 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y camara inter-
media rellena de material aislante ignifugo, fipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2)
o0 equivalente. Con acabado en panel fenolico para todo el conjunto de hojas, motante y tapajuntas
dispuestos en posicion enrrasada con el acabado de los paramento por sluter de junta. Zocalo de re-
fuerzo y proteccion en chapa de acero inoxidable de 30 cm de altura para ambas hojas por las dos
caras y resto de elementos metalicos vistos con pintura en color a elegir por la D.F. Equipada con
doble manilla antienganche con escudo cuadrado, ambos de acero inoxidable; con llave maestra se-
gun plan de maestreado en centros docentes, bisagras de presion regulable y doble falleba anclada al
canto de la hoja auxiliar, bisagras de presion regulable con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y
UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI, incluso ajuste y fijacion en obra, p.p. de ayudas, medios auxilia-
res y costes indirectos. Totalmente rematada segun detalles de Proyecto e instrucciones de la DF.

PI10
NIVEL +9.90 4 2,00 2,80 22,40

m2 PUERTA CORTAFUEGOS EI-45-C5 2 HOJAS DESIGUALES+FIJO FENOL.

Suministro y colocacion de puerta metélica cortafuegos de dos hojas desiiguales homologada
EI2-45-C5, tipo Hormann o equivalente, con pafio ciego fijo superior, formada por marco en chapa
de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta inftumescente alrededor del marco, hojas de puer-
tas y pafio fijo construidos con 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y
camara intermedia rellena de material aislante ignifugo, fipo panel lana de roca de 55 mm de espesor
(160 kg/m2) o equivalente. Con acabado en panel fenolico para todo el conjunto de hojas, motante y
tapajuntas dispuestos en posicion enrrasada con el acabado de los paramento por sluter de junta. Zo-
calo de refuerzo y proteccion en chapa de acero inoxidable de 30 cm de altura para ambas hojas por
las dos caras y resto de elementos metalicos vistos con pintura en color a elegir por la D.F. Equipa-
da con doble manilla antienganche con escudo cuadrado, ambos de acero inoxidable; con llave ma-
esfra segun plan de maestreado en centros docentes, bisagras de presion regulable y doble falleba
anclada al canto de la hoja auxiliar, bisagras de presion regulable con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN
1634-1y UNE-EN 13501-2y CTE DB SI, incluso ajuste y fijacion en obra, p.p. de ayudas, medios
auxiliares y costes indirectos. Totalmente rematada segun detalles de Proyecto e instrucciones de la
DF.

PI14
NIVEL +14.30 4 1,40 2,60 14,56
NIVEL +18.30 2 1,40 2,60 7,28
PI15
NIVEL +9.90 1 1,40 2,80 3,92
P16
NIVEL +9.90 3 1,25 2,80 10,50

22,40

134,75

3.018,4C

36,26

137,17

4.973,78
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.09

11.10

m2 PUERTA CORTAFUEGOS EI-45-C5 2 H. MIRILL+ FIJOS SUPER Y LATERAL

Suministro y colocacion de puerta metalica cortafuegos de dos hojas iguales homologada EI2-45-C5,
tipo Hérmann o equiv alente, con pafio ciego fijo superior y laterales, formada por marco en chapa de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puertas
y pafios fijos construidos por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y
cémara intermedia rellena de material aislante ignifugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor
(160 kg/m2) o equivalente. Con acabado en panel fendlico para todo el conjunto de hojas, motante y
tapajuntas, dispuestos en posicion enrrasada con €l acabado de los paramento por sluter de junta. Zo-
calo de refuerzo y proteccion en chapa de acero inoxidable de 30 cm de altura para ambas hojas por
las dos caras y resto de elementos metalicos vistos con pintura en color a elegir por la D.F. Con mi-
rilla incorporada a cada hoja cerrada con vidrio intumescente de 17 mm de espesor. Equipada con
doble manilla antienganche con escudo cuadrado, ambos de acero inoxidable; con llave maestra se-
gun plan de maestreado en centros docentes, bisagras de presion regulable y doble falleba anclada al
canto de la hoja auxiliar, bisagras de presion regulable con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y
UNE-EN 135012y CTE DB Sl, incluso ajuste y fijacion en obra, p.p. de ayudas, medios auxilia-
res y costes indirectos. Totalmente rematada segun defalles de Proyecto e instrucciones de la DF.

P12

NIVEL +9.90 2 2,72 2,80 15,23
NIVEL +14.30 1 2,72 2,80 7,62
NIVEL +18.30 1 2,72 2,80 7,62

m2 MONTANTE MADERA PARA ACRISTALAR

Suministro e instalacion de bastidor fijo para acristalar formado por: precerco de pino de 30 mm y an-
cho adaptado al grosor del tabique, cerco de 25 mm de grosor y ancho adaptado, y tapajuntas de
70x15 mm colocado por ambas caras acabado fenolico igual al de las puertas, enmrasados con el
acabado de los paramento y separado por sluter de junta y doble acristalamiento de seguridad 3+3
montados con ajunquillado para su desmonte independiente. Incluso p.p. de suministro e instalacion
de lamina de vinilo al acido sobre toda la superficie acristalada, perfileria auxiliar para union a tabique
y techo garantizando la estabilidad del sistema, piezas de remate, juntas de estanqueidad e insonori-
zacion. Medida la superficie por una cara, completamente instalada y rematada segun instrucciones
delaD.Fy detalles de Proyecto.

ALZADO B PASILLOS
NIVEL +9.90 2,40 0,60 7,20
4,80 0,60 2,88
3,00 0,40 2,40
4,80 0,40 3,84
6,00 0,40 4,80
1,20 0,40 0,48
2,40 0,40 0,96
3,60 0,40 5,76
4,80 0,40 1,92

NIVEL +14.30

NIVEL +18.30

[ NG I I N

30,47

243,29

7.413,08

30,24

184,22

5.570,81
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.11

m2 DIVISION MODULAR ACRISTALADA TIPO MV

Suministro e instalacion de particion desmontable Movinord Crystal 92/11 o equivalente. Con perfile-
ria oculta, médulo vidriero en su totalidad con un vidrio laminar centrado. Modulacién estandar de vi-
drios 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura de acero galvanizado Sendzi-
mir, calidad segun norma EN 10.346:2009 (DX51D+2). Elementos metélicos vistos con tratamiento
previo de desengrase y aplicacion electrostatica de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en hormo a
200°C, con un espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas segun
DIN 5033, color Gris Platino Dynamobel (8GP). Vidrios, con nivelacion, de 6+6.2 mm con butiral
SILENCE o equivalente, nivel de seguridad de uso 2B2 segun UNE-EN 12600/2003, unidos vert-
calmente por una cinta trasparente tipo 3M o equivalente de 2mm. de espesor. Los marcos v erticales
de transicion a ciego o a puerta forman una enfrecalle que llevara embutida una lambeta de PVC de
doble dureza de 10 mm de ancho que proporciona estanqueidad acustica. Rodapié y coronacion re-
metidos formando la particion una llaga con el suelo y el techo de 20 mm. Desmontabilidad de los vi-
drios independiente de la estructura por medio de marcos perimetrales clipados a la estructura a cada
lado del vidrio. Reinstalacion e intercambiabilidad de los médulos. Sistema de gestion de la calidad
ISO 9001:2008 certificado por LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE o equivalente. To-
dos los elementos necesarios incluidos para su instalacion. Suministrado e instalado por distribuidor
homologado por el fabricante Colocado y rematado por distribuidor homologado por el fabricante en
modulacion segun proy ecto, incluy endo el suministro y colocacion de vidrios, con p.p. de suministro
e instalacion de lamina de vinilo al acido calado y vinilo al corte sobre la superficie acristalada, perfi-
leria auxiliar para garantizar la estabilidad del sistema, piezas de remate, juntas de neopreno de cie-
rre, estanqueidad e insonorizacion, apertura y remate de huecos para instalaciones, medios auxilia-
res y costes indirectos. Medida la superficie por una cara, completamente instalada y rematada se-
gun instrucciones del fabricante, de la D.F y detalles de Proyecto.

ADMINISTRACION 2 0,40 2,80 2,24

1 3,55 2,80 9,94

1 8,25 2,80 23,10
JEFE ESTUDIOS 2 1,50 2,80 8,40
ALUMNOS 1 1,50 2,80 4,20
APA 1 1,45 2,80 4,06
SALA PROFESORES 1 5,85 2,80 16,38
SECRETARIA 1 1,75 2,80 4,90
ORIENTACION 1 2,85 2,80 7,98
VESTIBULO 1 1,1 2,80 3,11

1 2,30 2,80 6,44

90,75

153,79

13.956,44
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.12

11.13

m2 DIVISION MODULAR CIEGA TIPO MC

Suministro e instalacion de particion desmontable Movinord EVO 92/11 o equivalente. Con perfileria
oculta, médulo ciego en su fotalidad. Modulacion estandar entre 600 y 900 mm. Espesor total de 80
mm. Formado por una estructura de acero galvanizado Sendzimir, calidad segun norma EN
10.346:2009 (DX51D+2). Elementos metalicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplica-
cion electrostatica de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200°C, con un espesor de la
capa de pintura de 50/90 micras y folerancias en color medidas segun DIN 5033, color Gris Platino
Dynamobel (8GP). Tablero de aglomerado 525kg/m3, revestidos en vinilo, paneles en PVC color
Aluminium Dynamobel (43). Las uniones entre modulos verticalmente forman una entrecalle que lle-
vara embutida una lambeta de PVC de doble dureza de 10 mm de ancho que proporciona estanquei-
dad acustica. Rodapié y coronacion remetidos formando la particién una llaga con el suelo y el techo
de 20 mm. Desmontabilidad independiente de la estructura por medio de marcos perimetrales clipa-
dos a la estructura a cada lado. Reinstalacion e intercambiabilidad de los modulos. Sistema de ges-
tion de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE o
equivalente. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalacion. Suministrado e instalado
por distribuidor homologado por el fabricante. Colocado y rematado por distribuidor homologado por el
fabricante en modulacion segun proyecto, incluyendo el suministro y colocacion de perfileria auxiliar
para garantizar la estabilidad del sistema, piezas de remate, juntas de neopreno de cierre, estanquei-
dad e insonorizacion, apertura y remate de huecos para instalaciones, medios auxiliares y costes in-
directos. Medida la superficie por una cara, completamente instalada y rematada segun instrucciones
del fabricante, de la D.F y detalles de Proyecto

ADMINISTRACION 0,30 2,80 0,84
1,00 2,80 2,80
0,50 2,80 1,40
0,70 2,80 1,96
3,25 0,60 1,95
3,25 0,85 2,76
0,60 2,80 3,36
0,60 2,80 1,68
0,60 2,80 1,68
0,45 2,80 1,26
0,85 2,80 2,38
0,85 2,80 2,38
0,80 2,80 2,24
1,10 2,80 3,08

RECEPCION

JEFE ESTUDIOS
ALUMNOS

APA

SALA PROFESORES
SECRETARIA
ORIENTACION
VESTIBULO

_. A A A A A A N S A A

Ud MODULO PUERTA VIDRIO 1H TIPO MPV

Suministro y colocacion de modulo de puerta Movinord Crystal 92/11 o equivalente para un hueco
de 0,92x2.80 m. Con perfileria oculta y montante vidriero: de puerta de vidrio con largueros hasta
2080. Modulacion estandar de 909 mm. Espesor fotal de 80 mm. Formado por una estuctura de
acero galvanizado Sendzimir, calidad segln norma EN 10.346:2009 (DX51D+2). Elementos metali-
cos vistos con fratamiento previo de desengrase y aplicacion electrostatica de polvo poliéster o epo-
xi, polimerizado en homo a 200°C, con un espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y toleran-
cias en color medidas segin DIN 5033, color Gris Platino Dynamobel (8GP). Con vidrio templado
Clarit de 10 mm de espesor para hoja y montante. Bisagras y cerradura HOPPE o equivalente a
juego, con bombin para llave maestra segun plan de maestreado de llaves en centros docentes.
Desmontabilidad del vidrio independiente de la estructura por medio de marcos perimetrales clipados
a la estructura a cada lado del vidrio Reinstalacion e intercambiabilidad de los médulos. Sistema de
gestion de la calidad 1ISO 9001:2008 certificado por LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURAN-
CE o equivalente. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalacion con p.p. de suminis-
tro e instalacion de lamina de vinilo al acido calado y vinilo al corte sobre la superficie acristalada,.
Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. Completamente instalada y re-
matada segun instrucciones del fabricante, de la D.F y detalles de Proyecto

29,77

101,77

3.029,6¢
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.14

11.15

11.16

CONSEJERIA 1 1,00
ADMINISTRACION 1 1,00
JEFE ESTUDIOS 2 2,00
ALUMNOS 1 1,00
APA 1 1,00
ORIENTACION 1 1,00

Ud MODULO PUERTA VIDRIO 2H TIPO MDV

Suministro y colocacion de modulo de puerta Movinord Crystal 92/11 o equivalente para un hueco
de 2.00x2.80 m. Con periileria oculta y montante superior vidriero. Espesor total de 80 mm. Forma-
do por una esfructura de acero galvanizado Sendzimir, calidad segin norma EN 10.346:2009
(DX51D+2). Elementos metalicos vistos con tfratamiento previo de desengrase y aplicacion electros-
tatica de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en homo a 200°C, con un espesor de la capa de pintu-
ra de 50/90 micras y folerancias en color medidas segin DIN 5033, color Gris Platino Dy namobel
(8GP). Con vidrio templado Clarit de 10 mm de espesor para hoja, largueros y montante. Bisagras
y cerradura HOPPE o equivalente a juego, con bombin para llave maestra segun plan de maestrea-
do de llaves en centros docentes. Desmontabilidad del vidrio independiente de la estructura por me-
dio de marcos perimetrales clipados a la estructura a cada lado del vidrio Reinstalacion e intercam-
biabilidad de los mddulos. Sistema de gestion de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD'S
REGISTER QUALITY ASSURANCE o equivalente. Todos los elementos necesarios incluidos pa-
ra su instalacion con p.p. de suministro e instalacion de lamina de vinilo al acido calado y vinilo al
corte sobre la superficie acristalada. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabri-
cante. Completamente instalada y rematada segun instrucciones del fabricante, de la D.F y detalles
de Proyecto

ADMINISTRACION 1 1,00
SALA PROFESORES 1 1,00

7,00

964,79

6.753,53

Ud MODULO PUERTA CIEGA SEGURIDAD TIPO MPC

Suministro y colocacion de modulo de puerta ciega de seguridad MPC para un hueco de 0.92x2.80
m. Tipo Movinord o equivalente, desmontable, con perfileria oculta, con montante ciego superior y
espesor fotal de 80 mm. Formado por una estructura de acero galvanizado Sendzimir, calidad segin
norma EN 10.346:2009 (DX51D+2). Elementos metalicos vistos con tratamiento previo de desengra-
se y aplicacion electrostatica de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200°C, con un es-
pesor de la capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas segin DIN 5033, color
Gris Platino Dy namobel (8GP). Hoja de puerta de 2.040 mm ciega en aglomerado de 625 kg/m3 de
densidad, y de 830 mm de anchura'y 40 mm de espesor, color Aluminium Dynamobel (43). Bisa-
gras y cerradura HOPPE o equivalente a juego, con bombin para llave maestra segun plan de ma-
estreado de llaves en centros docentes. Esta hoja tendra un mecanizado horizontal especial, asi co-
mo alojamiento para cerraduras de seguridad. Reinstalacion e intercambiabilidad de los médulos. Sis-
tema de gestion de la calidad 1ISO 9001:2008 certificado por LLOYD'S REGISTER QUALITY AS-
SURANCE o equivalente. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalacion. Suminis-
trado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante Completamente instalada y rematada
segun instrucciones del fabricante, de la D.F y defalles de Proyecto.

SECRETARIA 1 1,00

2,00

1.653,46

3.306,92

Ud CIERRE ANTIPANICO 1 HOJA

Conjunto de barra anfipanico para apertura de puerta de 1 hoja, en acero inoxidable. Totalmente insta-
lado sobre puerta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011, y fabricado seglin UNE-EN 1125. Conforme a CTE DB SI. Incluso p.p. de
medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada y rematada segun
instrucciones del fabricante y detalles de Proyecto.

P12 2 2,00

1,00

639,86

639,86
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cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PI3 4 4,00
Pl 6 3 3,00
Pl 12 4 4,00
13,00 228,08 2.965,04
1117 Ud CIERRE ANTIPANICO 2 HOJAS
Conjunto de barra anfipanico para apertura de puerta de 2 hojas, en acero inoxidable. Totalmente ins-
talado sobre puerta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011, y fabricado segun UNE-EN 1125. Conforme a CTE DB Sl. Incluso p.p. de
medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada y rematada segun
instrucciones del fabricante y detalles de Proyecto.
C.E.5 1 1,00
C.E.6 4 4,00
CE.9 1 1,00
C.E. 11 2 2,00
C.E. 13 2 2,00
C.E. 16 4 4,00
C.E. 23 1 1,00
15,00 403,22 6.048,30
11.18 Ud MODULO 1 CABINA SANITARIA 13 mm
Modulo para 1 cabina sanitaria conformada por puerta practicable con pafio fijo lateral y trasversal, fa-
bricada con tableros de resinas termoestables homogeneamente reforzadas con fibras de celulosa t-
po Trespa o equivalente, de 13 mm de espesor minimo, con una altura de 200cm, en colores y tex-
tura a elegir por la D.F, con perfileria de acero inoxidable mate adaptada de suelo a techo para garan-
tizar su estabilidad, juego de manillas, condena antibloqueo y fres pernios helicoidales por puerta en
acero inoxidable mate, pies regulables en altura realizados en acero inoxidable mate de 20 mm de
diametro, incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ins-
talada y rematada segun instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.
NIVEL +18.30
VEST. PROFESORES 2 2,00
2,00 443,58 887,16
11.19 Ud MODULO 3 CABINAS SANITARIAS 13 mm
Modulo para 3 cabinas sanitarias conformadas por puertas practicables con pafios fijos laterales y
trasversales, fabricadas con tableros de resinas termoestables homogeneamente reforzadas con fi-
bras de celulosa tipo Trespa o equivalente, de 13 mm de espesor minimo, con una altura de 200cm,
en colores y textura a elegir por la D.F, con perfileria de acero inoxidable mate adaptada de suelo a
techo para garantizar su estabilidad, juego de manillas, condena antibloqueo y ftres pernios helicoida-
les por puerta en acero inoxidable mate, pies regulables en altura realizados en acero inoxidable ma-
te de 20 mm de didmetro, incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad
completamente instalada y rematada segun instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.
NIVEL +14.30
ASEOS FEM 1 1,00
ASEOS MASC. 1 1,00
NIVEL +18.30
ASEOS FEM 1 1,00
ASEOS MASC. 1 1,00
4,00 927,34 3.709,36
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11.20 Ud MODULO 5 CABINAS SANITARIAS 13 mm
Modulo para 5 cabinas sanitarias conformadas por puertas practicables con pafios fijos laterales y
trasversales, fabricadas con tableros de resinas termoestables homogeneamente reforzadas con fi-
bras de celulosa tipo Trespa o equivalente, de 13 mm de espesor minimo, con una altura de 200cm,
en colores y textura a elegir por la D.F, con perfileria de acero inoxidable mate adaptada de suelo a
techo para garantizar su estabilidad, juego de manillas, condena antibloqueo y fres pernios helicoida-
les por puerta en acero inoxidable mate, pies regulables en altura realizados en acero inoxidable ma-
te de 20 mm de didmetro, incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad
completamente instalada y rematada segun instrucciones de la DF y defalles de Proyecto.
NIVEL +9.90
ASEOS FEM 1 1,00
ASEOS MASC. 1 1,00
2,00 1.534,73 3.069,46
11.21 m2 SEPARACION CABINA CON PANEL FENOLICO 13 mm
Tabique de separacion para cabinas sanitarias conformado pafios fijos laterales y trasversales, fabri-
cadas con tableros de resinas termoestables homogeneamente reforzadas con fibras de celulosa tipo
Trespa o equivalente, de 13 mm de espesor minimo, con una altura de 200cm, en colores y textura
a elegir por la D.F, con perfileria de acero inoxidable mate adaptada de suelo a techo para garantizar
su estabilidad, pies regulables en altura realizados en acero inoxidable mate de 20 mm de diametro,
incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada y
rematada segun instrucciones de la DF y defalles de Proyecto.
NIVEL +9.90
VEST. MANTENIMIENTO 2 2,15 2,00 8,60
2 1,00 2,00 4,00
VEST.ALUMNOS 2 2,10 2,00 8,40
2 0,75 2,00 3,00
VEST. PROFESORES 2 0,75 2,00 3,00
VEST. ALUMNOS 2 1,50 2,00 6,00
2 0,80 2,00 3,20
NIVEL +14.30
VEST.ALUMNOS 2 1,50 2,00 6,00
2 0,80 2,00 3,20
VEST. PROFESORES 2 0,75 2,00 3,00
48,40 78,33 3.791,17
11.22 Ud PUERTA CORREDERA PANEL FENOLICO
Puerta corredera construida con tablero de resinas termoestables homogeneamente reforzadas con fi-
bras de celulosa tipo Trespa o equivalente, de 13 mm de espesor minimo, con una altura de 260cm,
en color y textura a elegir por la D.F, con perfileria de acero inoxidable mate adaptada para garantizar
su estabilidad. Equipada con juego de manillones con escudo y condena antibloqueo y guia de guel-
gue de acero inoxidable. Incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad ins-
talada y completamente rematada segun instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.
PI8
NIVEL +9.90 4 4,00
NIVEL +14.30 4 4,00
NIVEL +18.30 2 2,00
10,00 318,56 3.185,60
TOTAL CAPITULO 11 CARPINTERIA INTERIOR.......oovmmnsesssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssses 137.605,62
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cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 12 ACRISTALAMIENTOS
12.01 m2 D. ACRIST. 4+4/12/3+3 ACUSTICO/BAJA EMISIVIDAD
Suministro y colocacion de doble acristalamiento fipo Stadip Silence o equivalente de Rw= 40 dB,
formado por un vidrio laminado acustico de 4+4 mm de espesor, camara de 16 mm.rellena de gas
Argon, con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, y dos vidrios laminado acustico y
de seguridad de 3+3 mm de espesor con baja emisividad al exterior, butiral acustico en ambos ca-
sos, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sella-
do en frio con silicona y juntas de estanqueidad al aire y al agua EPDM, incluso cortes de vidrio, co-
locacion de junquillos, incrementos por medidas, recargo energético y medios auxiliares, segin
NTE-FVP-8. Medida la superficie realmente ejecutada de acuerdo con las instrucciones de la DF y
detalles de Proyecto.
C.E1 1 3,10 2,60 8,06
C.E2 135 1,36 1,70 312,12
C.E3 121 0,68 1,70 139,88
C.E4 1 3,48 2,50 8,70
C.E5 1 3,10 2,30 7,13
C.E6 4 2,30 2,30 21,16
C.E7 2 2,41 2,40 11,57
C.ES8 5 1,20 2,50 15,00
C.E9 1 3,10 2,50 7,75
C.E13 1 7,77 2,50 19,43
C.E.14 4 0,70 2,50 7,00
C.E.16 2 4,73 2,30 21,76
C.E23 1 6,83 2,80 19,12
C.E.20 1 3,10 2,80 8,68
C.E21 1 3,10 2,80 8,68
C.E22 1 577 2,80 16,16
C.E24 1 7,26 2,80 20,33
C.E.26 1 2,10 2,80 5,88
658,41 54,84 36.107,20
12.02 m2 D. ACRIST. 6+6/12/3+3 ACUSTICO/BAJA EMISIVIDAD
Suministro y colocacion de doble acristalamiento fipo Stadip Silence o equivalente de Rw= 45 dB,
formado por un vidrio laminado acustico de 6+6 mm de espesor, cAmara de 12 mm rellena de gas
Argon. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, y dos vidrios laminado acustico y
de seguridad de 3+3 mm de espesor con baja emisividad al exterior, butiral acustico en ambos ca-
sos, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sella-
do en frio con silicona y juntas de estanqueidad al aire y al agua EPDM, incluso cortes de vidrio, co-
locacion de junquillos, incrementos por medidas, recargo energético y medios auxiliares, segln
NTE-FVP-8. Medida la superficie realmente ejecutada de acuerdo con las instrucciones de la DF y
detalles de Proyecto.
ZONA ADMINISTRACION
C.E2 8 1,36 1,70 18,50
C.E3 9 0,68 1,70 10,40
C.E115 1 3,63 2,80 10,16
C.E17 1 8,95 2,80 25,06
64,12 79,71 5.111,01
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12.03 m2 D. ACRIST. 5+5/12/3+3 ACUSTICO/BAJA EMISIVIDAD
Suministro y colocacion de doble acristalamiento tipo Stadip Silence o equivalente, formado por un
vidrio laminado acustico de 5+5 mm de espesor, camara de 12 mm. rellena con gas Argon, con per-
fil separador de aluminio y doble sellado perimetral, y dos vidrios laminado acustico y de seguridad
de 3+3 mm de espesor con baja emisividad al exterior, butiral acustico en ambos casos, fjado so-
bre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con
siliconay juntas de estanqueidad al aire y al agua EPDM, incluso cortes de vidrio, colocacion de
junquillos, incrementos por medidas, recargo energético y medios auxiliares, segin NTE-FVP-8.
Medida la superficie realmente ejecutada de acuerdo con las instrucciones de la DF y defalles de
Proyecto.
LUCERNARIOS
L1 1 7,50 3,55 26,63
L.2 5 4,45 1,60 35,60
L.3 1 2,10 1,72 3,61
65,84 91,87 6.048,72
12.04 m2 ESPEJO PLATEADO 3 mm
Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm plateada por su cara posterior, incluido
canteado perimetral y taladros, segiin UNE EN 1051-2. Espejos de vidrio con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente instalados y rematados
segun instrucciones de la DF.
NIVEL +9.90
VEST. MANTENIMIENTO 2 1,50 1,00 3,00
ASEOS FEMENINOS 1 4,60 1,00 4,60
ASEOS MASCULINOS 1 2,70 1,00 2,70
VEST.ALUMNOS 2 1,30 1,00 2,60
VEST. PROFESORES 2 1,00 1,00 2,00
NIVEL +14.30
ASEOS PROFESORES 2 1,75 1,00 3,50
ASEOS FEMENINOS 1 2,95 1,00 2,95
ASEOS MASCULINOS 1 2,40 1,00 2,40
VEST.ALUMNOS 2 1,30 1,00 2,60
VEST. PROFESORES 2 1,00 1,00 2,00
NIVEL +18.30
ASEOS FEMENINOS 1 2,95 1,00 2,95
ASEOS MASCULINOS 1 2,40 1,00 2,40
VEST. PROFESORES 2 1,00 1,00 2,00
35,70 33,05 1.179,8¢
12.05 Ud ESPEJO RECLINABLE MARCO ACERO INOXIDABLE AISI-304 800x600 mm

Espejo reclinable de dimensiones totales de alto 800 mm y ancho 600 mm, con marco en acero ino-
xidable AlISI-304 en acabado satinado, de 28 mm de grosor, fotalmente instalado; i/p.p. de anclajes
y fijaciones. Totalmente instalados y rematados segun instrucciones de la DF.

NIVEL +9.90

ASEOS FEMENINOS 1 1,00
ASEOS MASCULINOS 1 1,00
NIVEL +14.30

ASEOS PROFESORES 2 2,00
ASEOS FEMENINOS 1 1,00
ASEOS MASCULINOS 1 1,00
NIVEL +18.30

ASEOS FEMENINOS 1 1,00
ASEOS MASCULINOS 1 1,00
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8,00 268,97 2.151,76
TOTAL CAPITULO 12 ACRISTALAMIENTOS ....oovvvvverveesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 50.598,58
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CAPITULO 13 PINTURAS Y VARIOS
13.01 m2 PINTURA PLASTICA BLANCO/COLOR MATE INTERIOR

Suministro y aplicacion en paramentos verticales y horizontales de pintura plastica mate en blanco o
pigmentada en color a elegir por la D.F, de méxima calidad y duracién, buena adherencia en interior
o exterior, aplicada sobre pladur, yeso y superficies de baja adherencia, sin disolventes, gran cober-
tura, no salpica y resistente al frote hiumedo segin DIN 53778. Evita la aparicion de moho. Incluso
aplicacion de imprimacion frasparente y no peliculable al agua sobre superficies muy porosas. Dos
manos de acabado, mano de fondo, plastecido, medios auxiliares y limpieza. Medida la superficie
realmente ejecutada. Totalmente rematada segun instrucciones de la D.F

TRASDOSADOS
FACHADAS M1
FACHADA NORTE 1 5,50 1,20 6,60
1 4,30 1,70 7,31
1 49,70 2,70 134,19
1 2,40 1,70 4,08
1 49,70 2,20 109,34
1 9,80 13,00 127,40
1 17,40 4,50 78,30
FACHADA SUR 2 1,00 3,95 7,90
1 59,60 0,85 50,66
1 59,60 1,20 71,52
2 0,75 1,70 2,55
1 22,25 1,70 37,83
1 59,60 2,20 131,12
1 5,10 5,10 26,01
1 59,60 1,90 113,24
2 5,82 5,10 59,36
1 3,50 1,90 6,65
1 7,50 5,10 38,25
FACHADA ESTE 1 22,60 1,90 42,94
1 4,15 3,20 13,28
4 4,60 3,20 58,88
1 5,80 3,20 18,56
FACHADA OESTE 1 1,25 13,10 16,38
1 10,55 13,10 138,21
1 12,10 1,90 22,99
LUCERNARIOS 2 7,50 1,00 15,00
2 3,55 1,00 7,10
2 2,10 1,00 4,20
2 1,75 1,00 3,50
10 4,45 1,00 44,50
10 1,60 1,00 16,00
PETOS 2 22,60 1,10 49,72
2 74,75 1,10 164,45
2 5,85 1,10 12,87
NIVEL +9.90
YL4 1 5,50 4,00 22,00
1 14,50 4,00 58,00
1 10,25 4,00 41,00
1 3,00 4,00 12,00
1 4,50 4,00 18,00
2 2,20 4,00 17,60
YL5 1 5,00 4,00 20,00
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YL6 3 9,00 4,00 108,00
4 3,20 4,00 51,20
1 10,55 4,00 42,20
1 3,50 4,00 14,00
A deducir 9 0,80 2,10 -15,12
-1 1,25 2,10 -2,63
NIVEL +14.30
YL4 1 5,00 3,60 18,00
3 2,10 3,60 22,68
1 3,25 3,60 11,70
2 1,00 3,60 7,20
YL6 1 10,50 3,60 37,80
2 9,00 3,60 64,80
3 3,10 3,60 33,48
1 8,00 3,60 28,80
2 7,50 3,60 54,00
4 2,20 3,60 31,68
A deducir -2 0,90 2,60 -4,68
NIVEL -18.30
YL4 1 5,00 3,60 18,00
2 2,10 3,60 15,12
1 3,25 3,60 11,70
2 1,00 3,60 7,20
YLS 1 8,50 3,60 30,60
YL6 6 8,80 3,60 190,08
4 3,10 3,60 44,64
2 10,00 3,60 72,00
2 3,55 3,60 25,56
2 9,00 3,60 64,80
A deducir -2 0,90 2,60 -4,68
FACHADAS M2
FACHADA NORTE 1 11,00 0,25 7,50 20,63
1 9,50 0,25 5,00 11,88
1 4,50 0,25 7,60 8,55
FACHADAS SUR 1 9,50 0,25 6,00 14,25
1 11,40 0,25 7,50 21,38
1 4,80 0,25 3,00 3,60
FACHADAS ESTE 1 22,00 0,25 2,20 12,10
1 3,60 0,25 5,10 4,59
1 0,85 0,25 2,90 0,62
1 4,00 0,25 9,50 9,50
1 20,00 0,25 2,20 11,00
1 12,00 0,25 1,90 5,70
FACHADAS OESTE 1 2,40 0,25 2,20 1,32
1 6,20 0,25 2,20 3,41
1 6,20 0,25 1,00 1,55
1 11,75 0,25 13,00 38,19
1 25,50 0,25 4,05 25,82
1 15,00 0,25 2,20 8,25
1 15,00 0,25 1,00 3,75
FACHADA M3
FACHADA SURESTE 1 3,10 11,85 36,74
FACHADA NOROESTE 1 3,10 11,85 36,74
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cODIGO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
FACHADAS M5
LUCERNARIOS 2 7,50 0,60 9,00
2 3,55 0,60 4,26
2 2,10 0,60 2,52
2 1,75 0,60 2,10
10 4,45 0,60 26,70
10 1,60 0,60 9,60
DIVISIONES INTERIORES
NIVEL +9.90
YL1 10 8,80 3,95 347,60
4 9,90 3,95 156,42
4 9,90 5,05 199,98
2 7,10 5,05 7,71
YL2 2 59,30 3,95 468,47
YL3 2 8,50 3,95 67,15
YL4 1 5,50 3,95 21,73
1 14,50 3,95 57,28
1 10,25 3,95 40,49
2 4,00 3,95 31,60
1 9,00 3,95 35,55
2 5,50 3,95 43,45
2 2,00 3,95 15,80
1 3,25 3,95 12,84
2 1,00 3,95 7,90
YL8 4 5,30 3,95 83,74
8 3,65 3,95 115,34
2 6,00 3,95 47,40
NIVEL +14.30
YU 8 8,50 3,45 234,60
10 10,00 3,45 345,00
2 15,75 3,45 108,68
2 7,30 3,45 50,37
YL2 4 59,30 3,45 818,34
YL3 2 8,50 3,45 58,65
YL4 1 5,00 3,45 17,25
2 2,10 3,45 14,49
1 3,25 3,45 11,21
2 1,00 3,50 7,00
YL7 8 5,20 3,45 143,52
2 7,50 3,45 51,75
2 3,75 3,45 25,88
4 4,60 3,45 63,48
2 6,00 3,45 41,40
2 6,00 3,45 41,40
NIVEL +18.30
YU 10 8,50 3,50 297,50
10 10,00 3,50 350,00
YL2 2 59,75 3,50 418,25
YL3 2 8,50 3,50 59,50
YL4 1 5,00 3,50 17,50
2 2,10 3,50 14,70
1 3,25 3,50 11,38
2 1,00 3,50 7,00
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TECHOS
NIVEL +9.90
TALLER MONTAJE 1 200,71 200,71
TALLER MECANIZADO 1 223,21 223,21
ACCESO SALA ASPIRACION 1 12,13 12,13
SALA ASPIRACION 1 53,39 53,39
PASILLO ASEOS 1 6,25 6,25
MANTENIMIENTO 1 7,00 7,00
ASEOS FEMENINOS 1 19,95 19,95
ASEOS MASCULINOS 1 23,60 23,60
PASILLO VESTUARIOS 1 10,50 10,50
VESTUARIO M. ALUMNOS 1 16,14 16,14
VESTUARIO F. ALUMNOS 1 16,12 16,12
VESTUARIO M. PROFESORES 1 9,83 9,83
VESTUARIO F. PROFESORES 1 9,49 9,49
CIRCULACIONES 1 8,45 8,45
1 48,86 48,86
1 10,56 10,56
ALMACEN GENERAL 1 48,36 48,36
BASURAS 1 10,52 10,52
RESIDUOS MADERA 1 10,30 10,30
RESIDUOS SAN 1 10,52 10,52
GRUPO ELECTROGENO 1 10,47 10,47
CALEFACCION 1 32,42 32,42
CGE 1 13,90 13,90
GR. INCENDIOS 1 36,50 36,50
VESTUARIO M MANTENIMIENTO 1 14,90 14,90
VESTUARIO F. MANTENIMIENTO 1 15,00 15,00
NIVEL +14.30
PASILLO ASEOS 1 6,25 6,25
MANTENIMIENTO 1 2,70 2,70
ASEOS FEMENINOS 1 14,41 14,41
ASEOS MASCULINOS 1 18,18 18,18
PASILLO VESTUARIOS 1 10,50 10,50
VESTUARIO M. ALUMNOS 1 16,14 16,14
VESTUARIO F. ALUMNOS 1 16,12 16,12
VESTUARIO M. PROFESORES 1 9,83 9,83
VESTUARIO F. PROFESORES 1 9,49 9,49
NIVEL +18.30
PASILLO ASEOS 1 6,25 6,25
MANTENIMIENTO 1 2,85 2,85
ASEOS FEMENINOS 1 14,41 14,41
ASEOS MASCULINOS 1 18,18 18,18
PASILLO VESTUARIOS 1 10,50 10,50
VESTUARIO M. ALUMNOS 1 16,14 16,14
VESTUARIO F. ALUMNOS 1 16,12 16,12
VESTUARIO M. PROFESORES 1 9,83 9,83
VESTUARIO F. PROFESORES 1 9,49 9,49
LUCERNARIO SOBRE ESCALERA 56 3,40 190,40
LOSAS ESCALERAS 1 2,70 2,30 6,21
1 1,20 2,30 2,76
1 3,90 2,30 8,97
4 3,30 1,80 23,76
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4 3,90 1,80 28,08
8 3,10 1,80 44,64
9.565,96 6,49 62.083,08
13.02 m ENCIMERA TABLERO FENOLICO
Suministro y colocacion de encimera para lavabos y piletas, realizada con tableros fendlicos de
600x 10 mm de seccion, color y textura a elegir por la DF. Colocada sobre bastidor de tubo de acero
60.40.3 mm anclado a subestructura de tabique sin apoyo en el suelo, incluso escuadras y piezas
de refuerzo para el interior del tabique, totalmente pegada sobre los soportes y con los cajeados reali-
zados en taller segiin modelo de aparatos sanitarios. Incluso faldén de 100 mm en el mismo material
fendlico, y zécalo de 70 mm de altura en acero inoxidable con pliegues de remate, pintura de protec-
cion'y dos manos de acabado para todos lo elementos metalicos vistos en color a alegir por la DF
montada y con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente rematada segun detalles de
Proyecto e instrucciones de la DF.
NIVEL +9.90
VEST. MANTENIMIENTO 2 2,10 4,20
ASEO FEMENINO 1 4,50 4,50
ASEO MASCULINO 1 2,70 2,70
VEST.ALUMNOS 2 1,30 2,60
VEST. PROFESORES 2 0,90 1,80
TALLER MONTAJE 1 2,00 2,00
TALLER MECANIZADO 1 2,00 2,00
AULA TECNICA 1 6,00 6,00
LABORATORIO ENSAYOS 1 2,00 2,00
NIVEL +14.30
ASEOS PROFESORES 2 1,75 3,50
ASEOS FEMENINOS 1 2,80 2,80
ASEOS MASCULINOS 1 3,10 3,10
VEST.ALUMNOS 2 1,30 2,60
VEST. PROFESORES 2 0,90 1,80
TALLERS ENFERMERIA 3 10,00 30,00
AULA TALLER FARMACIA 1 6,40 6,40
AULA T HIGIENE BUCODENTAL 1 4,50 4,50
NIVEL +18.30
ASEOS FEMENINOS 1 2,90 2,90
ASEOS MASCULINOS 1 3,25 3,25
VEST. PROFESORES 2 0,90 1,80
LAB. PROTESIS RESINA 1 9,30 9,30
LAB. PROTESIS METALICA 1 9,30 9,30
LAB. BIOQUIMICA 1 9,30 9,30
LAB. BIOLOGIA M 1 8,45 8,45
LAB, QUIMICA 1 8,45 8,45
1 3,70 3,70
138,95 89,39 12.420,74
13.03 Ud MOSTRADOR RECTO CON MAMPARA ACRISTALADA

Suministro y colocacion de mostrador recto de 325x 50 ¢cm, construido mediante tableros fenolicos de
13 mm de espesor hasta una altura de 80 cm, 5 verticales y 2 horizontales, y frente exterior acabado
enlistonado de madera de iroko y zocalo de chapa de acero inoxidable segun despiece . Dotado de
mampara de 325x 140 cm practicable a corredera y fijo lateral conformada por carpinteria de aluminio
en RAL identico al resto de las mamparas, acristalada con vidrio de seguridad simple 3+3 mm y
equipada con cierre de seguridad. Incluido montaje p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. To-
talmente rematado segun detalles de Proyecto e instrucciones de la DF.

RECEPCION 1 1,00
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1,00 2.330,72 2.330,72
13.04 m2 FELPUDO ALUMINIO CEPILLO TEXTIL 17 mm
Felpudo de entrada compuesto por perfiles de aluminio de 17 mm de alto, intercalando perfiles de alu-
minio de 27 mm de ancho, unidos por cable de acero inoxidable y separados por anillos intermedios
de caucho que permiten enrollar el felpudo para facilitar su limpieza y fransporte. Zona de uso ex terior
o interior. Acabado texfil de 17 mm de altura y 10 kg/m2 con una resistencia de 2,5 t, especialmente
recomendado para zonas de alto fransito. Instalado en cajeado de 17 mm de altura sobre capa de
mortero autonivelante y marco formado por angular de acero inoxidable 20.3. Totalmente rematado
segun instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.
VESTIBULO +9.90 3 2,00 1,50 9,00
ACCESO +14.30 1 475 3,50 16,63
2 2,00 1,50 6,00
31,63 59,47 1.881,04
13.05 Ud SENAL INDICADOR DIRECCION EVACUACION
Sefial de indicacion de direccion de evacuacion de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas);
fabricada en material plastico, de dimensiones 240x 100 mm, conforme a UNE 23034:1998 y UNE
23035:2003. Totalmente instalada segun detalles de Proyecto e indicaciones de la DF.
NIVEL +9.90 2 2,00
NIVEL +14.30 4 4,00
NIVEL +18.30 6 6,00
12,00 4,44 53,28
13.06 Ud SENAL INDICADOR SALIDA
Sefial de indicacion de salida o sin salida de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabrica-
da en material plastico, de dimensiones 240x100 mm, conforme a UNE 23034:1998 y UNE
23035:2003. Totalmente instalada segun detalles de Proyecto e indicaciones de la DF.
NIVEL +9.90 24 24,00
NIVEL +14.30 28 28,00
NIVEL +18.30 24 24,00
76,00 6,83 519,08
13.07 Ud ROTULO INDICADOR

Suministro y colocacion de rétulo con placa frontal de metacrilato de 5 mm de grosor, rotulada por im-
presion directa e instalada sobre soporte-guia de aluminio para posibilitar su intercambio, fijado a la
pared mediante tacos y tomillos de rosca de 50 mm. Totalmente instalado segun detalles de Proyecto
e indicaciones de la DF.

NIVEL +9.90

GENERAL 1 1,00
AULAS 9 9,00
ALMACENES 11 11,00
ASEOS 12 12,00
OTROS 2 2,00
INSTALACIONES 7 7,00
ESCALERAS 2 2,00
ASCENSOR 1 1,00
NIVEL +14.30

GENERAL 1 1,00
AULAS 10 10,00
ALMACENES 11 11,00
ASEOS 12 12,00
OTROS 2 2,00
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ADMINISTRACION 10 10,00
ESPACIO PUBLICO 2 2,00
ESCALERAS 2 2,00
ASCENSOR 1 1,00
NIVEL +18.30
GENERAL 1 1,00
AULAS 14 14,00
ALMACENES 5 5,00
ASEOS 8 8,00
OTROS 1 1,00
BIBLIOTECA 1 1,00
ESCALERAS 2 2,00
ASCENSOR 1 1,00
129,00 21,05 2.715,48
13.08 Ud BANDERA INSTITUCIONAL
Suministro y colocacion de conjunto para bandera institucional para exterior, de Iberti o equivalente,
formado por: mastil de acero inoxidable de 300 cm de longitud maxima y 70 mm de seccion, base
de 90° abatible para anclaje en fachada, sombrerete de acero inoxidable, bandera institucional de
200x130 cm, 100% poliester y 120g/m2, confeccionada con doble dobladillo perimefral realizado
con hilos con tratamiento ultravioleta y doble anilla en D de ABS, cinta de polipropileno. Incluso colo-
cacion, parte p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente rematada segun detalles de
Proyecto e indicaciones de la DF.
3 3,00
3,00 556,81 1.670,43
13.09 m SENALIZACION ALTURA ESCALERA
Formacion de barrera de sefializacion altura de escalera construida mediante fabrica de ladrillo cera-
mico hueco doble 24x11,5x9 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM
[I/B-P 32,5N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, y forrado posterior de todas las caras vistas con baldosa de piedra caliza de 3 cm de espesor
en cofior y fextura diferenciado del suelo. Icluido replanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL 22,5 X, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2012,
RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segln Reglamento (UE) 305/2011. Medida la superficie realmente ejecutada. Totalmente rematada
segun instrucciones de la DF y detalles del Proyecto.
NIVEL +9.90 2 2,00 4,00
NIVEL +14.30 1 2,00 2,00
6,00 56,46 338,76
13.10 m2 ESTOR ENRROLLABLE PROTEC. VISTAS

Suministro e instalacion de estor enrrollable de tela tipo BANDALUX o equivalente para proteccion
de vistas. Equipado con todos sus accesorios para su funcionamiento. Incluida instalacion y pruebas
de funcionamiento. Medido igual superficie de hueco Totalmente rematado segun detalles de Proy ecto
e indicaciones de la DF.

NIVEL +14.30

ESPACIO DISPONIBLE 1 2,40 2,40 5,76
7 1,05 2,80 20,58
ADMINISTRACION 8 0,95 2,80 21,28
1 1,25 2,80 3,50
SALA PROFESORES 1 2,70 1,70 4,59
2 2,03 1,70 6,90
APA 1 2,1 1,70 4,61
ALUMNOS 1 2,03 1,70 3,45
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J.E.1/2 2 2,11 1,70 9,21
ORIENTACION 1 1,20 1,70 2,04
SECRETARIA 1 1,20 1,70 2,04
DIRECCION 6 0,95 2,80 15,96
NIVEL + 18.30
BIBLIOTECA 4 0,70 2,50 7,00
106,92 29,81 3.187,28
13.11 m2 ESTOR ENRROLLABLE OSCURECIMIENTO
Suministro e instalacion de estor interior enrrollable de tela para oscurecimiento fotal, ipo BANDA-
LUX o equivalente. Equipado con todos sus accesorios para su funcionamiento. Incluida instalacion
y pruebas de funcionamiento. Medido igual superficie de hueco. Totalmente rematado segun detalles
de Proyecto e indicaciones de la DF.
NIVEL + 14.30
SALA REUNIONES 3 1,20 2,40 8,64
1 2,40 2,40 5,76
1 2,60 2,80 7,28
1 1,05 2,80 2,94
24,62 35,48 873,52
13.12 Ud ROTULO CENTRO IES
Suministro y colocacion de cartel indicador del cenfro IES normalizado segun normativa de la Junta
de Castillay Leon. Construido segun indicaciones de la Propiedad y DF. Incluida fijacion con ele-
mentos auxiliares, limpieza, medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente instalado y rematado
segun detalles de Proyecto e indicaciones de la DF y Propiedad.
1 1,00
1,00 335,84 335,84
13.13 m MARCADO PLAZAS DE APARCAMIENTO
Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm. Incluida
limpieza de superficie, neufralizacion, replanteo y encintado. Totalmente rematada segun detalles de
Proyecto e indicaciones de la DF.
NIVEL +10.30 14 2,30 32,20
16 4,60 73,60
4 2,50 10,00
1 8,95 8,95
124,75 2,65 330,59
13.14 Ud MARCADO PLAZA APARCAMIENTO DISCAPACITADOS
Marcado completo de plaza de aparcamiento para discapacitados mediante pintura al clorocaucho.
Incluida limpieza de superficie, neutralizacion, replanteo, encintado, efc. Totalmente rematada segun
detalles de Proyecto e indicaciones de la DF.
NIVEL +9.90 1 1,00
NIVEL + 10.30 1 1,00
2,00 108,56 217,12
TOTAL CAPITULO 13 PINTURAS Y VARIOS........ccoessmmmmnnssssssssssmssnssssssssssssssssssssssesssssssssssssssnnsssssssssssssssssssssssesss 88.956,94
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CAPITULO 14 INSTALACION FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
SUBCAPITULO 14.01 INSTALACION INTERIOR

14.01.01 Ud INSTAL COMPLETA LAVABO BAJO ENCIMERA
Instalacion interior completa de agua fria y caliente para lavabo compuesta por: lavabo de porcelana
vitrificada en color, de 56x42 cm, gama media, para colocar bajo encimera (sin incluir); conforme
UNE 67001. Valvula de desaglie de 32 mm, acoplamiento a pared acodado cromado con plafon.
Griferia monomando con mezclador temporizado acabado cromado, con vaciador automatico y sifon
botella cromado. Instalacion de agua fria y caliente realizada con tuberia de poliefileno reficulado fabri-
cada por el método de Peroxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular
con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1y 5 + A1. Tuberias protegi-
das en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion, calorifugada la tuberia de agua ca-
liente, segtin RITE. Red de desagie realizada con tuberia de PVC conforme UNE-EN 1453. Total-
mente instalado, conexionado y probado; con p.p. de bote sifonico, piezas especiales, medios auxi-
liares y costes indirectos. Totalmente instalado y funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e
instrucciones de la DF.
NIVEL +9.10
VESTUARIOS MANTENIMIENTO 4 4,00
VESTUARIOS ALUMNOS 4 4,00
VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00
NIVEL+13.50
VESTUARIOS ALUMNOS 4 4,00
VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00
NIVEL +17.52
VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

18,00 319,76 5.755,68

14.01.02 Ud INSTAL AGUA FRIA LAVABO BAJO ENCIMERA
Instalacion interior completa de agua fria para lavabo compuesta por: lavabo de porcelana vifrificada
en color, de 56x42 cm, gama media, para colocar bajo encimera (sin incluir); conforme UNE 67001.
Vaélvula de desagie de 32 mm, acoplamiento a pared acodado cromado con plafon. Griferia mono-
mando con mezclador temporizado acabado cromado, con vaciador automatico y sifon botella cro-
mado. Instalacion de agua fria realizada con fuberia de polietileno reficulado fabricada por el método
de Perodxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de deri-
vaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1y 5 + A1. Tuberias protegidas en paramentos
empotrados con tubo corrugado de proteccion, segin RITE. Red de desagiie realizada con fuberia de
PVC conforme UNE-EN 1453. Totalmente instalado, conexionado y probado; con p.p. de bote sifo-
nico, piezas especiales, medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente instalado y funcionando
segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la DF.
NIVEL +9.10
ASEOS 8 8,00
NIVEL+13.50
ASEOS PROFESORES 2 2,00
ASEOS 6 6,00
NIVEL +17.52
ASEOS 6 6,00

22,00 286,07 6.293,54
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14.01.03 Ud INSTAL COMPLETA INODORO CON FLUXOR
Instalacion interior completa de agua fria para Inodoro de porcelana vitrificada blanca, modelo DAMA
de Roca o equivalente, equipado con fuxor tipo Grohe Dal o equivalente, con asiento y tapa lacados
con bisagras extraibles de acero inoxidable y caida amortiguada. Instalacion realizada con tuberia de
polietileno reticulado fabricada por el método de Perdxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, co-
nectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN 1SO 15875-1 y
5+ A1. Tuberia protegida en paramentos empotrados con fubo corrugado de proteccion. Mangueton
de conexion inodoro realizada con tuberia de PVC serie B conforme UNE-EN 1453. Totalmente
montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, efc.) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Totalmente instalado y funcionando se-
gun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la DF.
NIVEL +9.10
ASEOS 10 10,00
NIVEL+13.50
ASEOS 6 6,00
NIVEL +17.52
ASEOS 6 6,00
VESTUARIOS PROTESORES 2 2,00
24,00 296,31 7.111,44
14.01.04 Ud INSTAL COMPLETA URINARIO PORCELANA
Instalacion interior completa de agua fria para urinario de porcelana vitrificada modelo Mural de Roca
0 equivalente, equipado con fluxor temporizador empotrado, acabado cromado de ejecucion robusta
de la patente Grohe o equivalente rociador integral y sifon incorporado. Instalacion de agua realizada
con tuberia de poliefileno reficulado fabricada por el método de Peroxido (Engel) PEX-A rigida, de
16x 1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN
ISO 158751y 5+ A1. Tuberias protegidas en paramentos empotrados con fubo corrugado de pro-
teccion. Red de desaglie realizada con tuberia de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Total-
mente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de bote sifonico, p.p. de
piezas especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sa-
nitarios, ni griferias. Totalmente instalado y funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instruc-
ciones de la DF.
NIVEL +9.10
ASEOS 4 4,00
NIVEL+13.50
ASEOS 2 2,00
NIVEL +17.52
ASEOS 2 2,00
8,00 376,72 3.013,76
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14.01.05

14.01.06

14.01.07

Ud INSTAL COMPLETA PLATO DE DUCHA

Instalacion completa de plato de ducha realizada in situ formada por: Impermeabilizacion de suelo du-
cha de obra mediante Kit imperband de butech o equivalente, compuesto por lamina de TPO, imper-
meabilizante imperband, con sumidero extensible sifonico (convertible en no sifonico) que incorpora
salida vertical u horizontal, con salidas de 40 o 50 mm, con rejilla de 106x 106 mm y embellecedor
de acero inoxidable AISI 316 con 3 mm de espesor. Colocado sobre soporte adecuado, con adhesi-
vo cementoso mejorado C2TE segiin EN 12004, ONE FLEX de butech o equivalente, preparado
para recibir directamente el revestimiento (no incluido). Instalacion de agua fria y caliente realizada
con tuberia de polietileno reficulado fabricada por el método de Perdxido (Engel) PEX-A rigida, de
16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN
ISO 158751y 5+ A1. Tuberias protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de pro-
teccion, calorifugada la tuberia de agua caliente, segun RITE. Red de desagie realizada con tuberia
de PVC conforme UNE-EN 1453. Griferia mezcladora termostatica empotrada Totalmente instalada,
conexionada y probada; con p.p. de bote sifénico, piezas especiales. medios auxiliares y costes in-
directos. Totalmente instalada y funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la
DF.

NIVEL +9.10

VESTUARIOS MANTENIMIENTO 2 2,00
VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00
VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00
NIVEL+13.50

VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00
VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00
NIVEL +17.52

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

Ud INSTAL COMPLETA VERTEDERO

Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 50x42 cm, dotado de rejilla de desagie y enchufe de
union, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, vélvula de desagtie
de 40 mm, funcionando. Grifo de un agua (ACS O AF) mural, con aireador; conforme UNE-EN
19703. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequefio material. Totalmente instalado y cone-
xionado, i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares.

3 3,00

12,00

381,44

4.577,28

Ud INSTAL COMPLETA PILETA INOX. B/ENCIMERA

Instalacion interior completa de agua fria y caliente compuesto por: pileta de acero inoxidable de
40x50 cm instalada bajo encimera, equipada con griferia monomando mezclador acabado cromado-
con vaciador automatico y sifon botella cromado. Instalacion de agua realizada con tuberia de polieti-
leno reticulado fabricada por el método de Perdxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x 1,8 mm, conectada
ala red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN 1SO 15875-1 y 5 + A1.
Tuberias protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion, calorifugada la tu-
beria de agua caliente, segin RITE. Red de desagie realizada con tuberia de PVC conforme
UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacién particular, p.p. de
bote sifonico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) de las fuberias y p.p de medios au-
xiliares. Totalmente instalado y funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la
DF.

NIVEL +9.10

TALLER MONTAJE 2 2,00
TALLER MECANIZADO 2 2,00
AULA TECNICA 2 2,00
NIVEL +13.50

SALA PROFESORES 2 2,00

3,00

286,07

858,21
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TALLERES ENFERMERIA 6 6,00
AULA T HIGIENE BUCODENTAL 2 2,00
NIVEL +17.52
LAB. PROTESIS RESINA 2 2,00
LAB. PROTESIS METALICA 2 2,00
LAB. BIOLOGIA M 4 4,00
24,00 283,24 6.797,76
14.01.08 Ud INSTAL COMPLETA PILETA PORCELANICA B/ENCIMERA
Instalacion interior completa de agua fria y ACS compuesta por: pileta de porcelana de 56x42 c¢cm
instalada bajo encimera. Equipada con griferia monomando mezclador acabado cromado con vacia-
dor automatico y sifon botella cromado. Instalacion de agua realizada con tuberia de poliefileno reficu-
lado fabricada por el método de Peroxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, conectada a la red
particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1y 5 + A1. Tuberias
protegidas en paramentos empotrados con fubo corrugado de proteccion, calorifugada la tuberia de
agua caliente, segin RITE. Red de desagiie realizada con tuberia de PVC conforme UNE-EN
1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de bote sifoni-
co, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, efc.) de las tuberias y p.p de medios auxiliares.To-
talmente instalado y funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la DF.
NIVEL +9.10
LABORATORIO ENSAYOS 2 2,00
NIVEL +13.50
AULA TALLER FARMACIA 2 2,00
NIVEL +17.52
LAB. BIOQUIMICA 4 4,00
LAB, QUIMICA 4 4,00
12,00 296,37 3.556,44
14.01.09 Ud INSTAL. COMPLETA AGUA FRIA LAVABO ACCESIBLE
Instalacion interior completa de agua fria y ACS para lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en
porcelana vitificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado so-
bre soporte de lavabo regulable mediante anclajes de fijacion a la pared,. Equipado con grifo tempori-
zado mezclador, con mando de control de temperatura del agua en el cuerpo del grifo, con palanca
accesible de ipo gerontologico con rétula desplazable en todas las direcciones; fabricado en cuerpo
de latdn cromado y partes internas anticorrosivas y anticalcareas, antivandalico con aireador, rompe-
chorros, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 1/2". Con cierre temporizado
automatico en aprox. 15 segundos. con vaciador automatico y sifon botella cromado. Instalacion de
agua realizada con fuberia de poliefileno reficulado fabricada por el método de Perdxido (Engel)
PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes,
conforme UNE-EN SO 15875-1y 5+ A1. Tuberias protegidas en paramentos empotrados con tubo
corrugado de proteccion, calorifugada la tuberia de agua caliente, seglin RITE. Red de desagiie reali-
zada con tuberia de PVC conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado;
p.p. de derivacion particular, p.p. de bote sifonico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, efc.)
de las tuberias y p.p de medios auxiliares.Totalmente instalado y funcionando sequn CTE DB
SUA-9y EN 15091 (Aparatado acustico).e instrucciones de la DF.
NIVEL +9.10
ASEOS 2 2,00
NIVEL+13.50
ASEOS PROFESORES 2 2,00
ASEOS 2 2,00
NIVEL +17.52
ASEOS 2 2,00
8,00 842,17 6.737,36
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14.01.10 Ud INSTAL COMPLETA INODORO SUSPENDIDO ACCESIBLE CON FLUXOR
Instalacion interior completa de agua fria para Inodoro accesible suspendido, fabricado en porcelana,
de medidas 360 mm de ancho y 700 mm de longitud, de altura de asiento accesible, formado por ta-
za suspendida con juego de fijacion a pared, asiento con aro abierto o cerrado y tapa con bisagras en
acero inoxidable, y fluxor cromado de 3/4" con embellecedor y llave de paso con fubo de descarga
curvo D=28 mm. Instalacion realizada con tuberia de poliefileno reficulado fabricada por el método de
Peroxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de deriva-
ciones por tes, conforme UNE-EN 1SO 15875-1y 5 + A1. Tuberia protegida en paramentos empo-
trados con tubo corrugado de proteccion. Mangueton de conexion inodoro realizada con fuberia de
PVC serie B conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de deri-
vacion particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, efc.) de las fuberias y p.p de medios
auxiliares. Totalmente instalado y funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5, DB SUA-9. e ins-
trucciones de la DF.
NIVEL +9.10
VESTUARIOS MANTENIMIENTO 2 2,00
ASEOS 2 2,00
NIVEL+13.50
ASEOS PROFESORES 2 2,00
ASEOS 2 2,00
NIVEL +17.52
ASEOS 2 2,00
10,00 368,12 3.681,20
14.01.11 Ud BARRA APOYO FIJA ACERO INOX. 90 cm.
Barra recta fija, de instalacion mural, de 900 mm de longitud, fabricada en acero inoxidable con aca-
bado brillo (cromado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornilleria y con posibili-
dad de fijarla mediante adhesivo (hasta 5 kg de carga estética); i/p.p. de fijaciones y medios auxilia-
res. Totalmente rematada segun instrucciones de la DF.
NIVEL +9.10
VESTUARIOS MANTENIMIENTO 4 4,00
VESTUARIOS ALUMNOS 4 4,00
VESTUARIOS PROFESORES 4 4,00
NIVEL+13.50
VESTUARIOS ALUMNOS 4 4,00
VESTUARIOS PROFESORES 4 4,00
NIVEL +17.52
VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00
22,00 120,92 2.660,24
14.01.12 Ud BARRA APOYO ABATIBLE ACERO INOX. 85 cm.

Barra doble abatible, de instalacion mural, de 800 mm de longitud, fabricada en acero con acabado
pulido brillo, 100% libre de bacterias, con accionamiento por muelle y bloqueo en posicion vertical,
con sistema antiatrapamiento de los dedos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones
mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9. Totalmente rematada
segun instrucciones de la DF.

NIVEL +9.10

VESTUARIOS MANTENIMIENTO 4 4,00
ASEOS 4 4,00
NIVEL+13.50

ASEOS PROFESORES 4 4,00
ASEOS 4 4,00
NIVEL +17.52

ASEOS 4 4,00
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20,00 167,07 3.341,40
14.01.13 Ud DOSIFICADOR JABON MANUAL ACERO INOXIDABLE 0,5 |
Dosificador de jabon metalico, de 0,50 | de capacidad; de instalacién mural adosada a pared median-
te tornillos y tacos. Formado por cuerpo en acero inoxidable AlSI-304 con acabado satinado, con vi-
sor fransparente de nivel; pulsador de acero inoxidable de accionamiento manual. Dimensiones:
150x100x55 mm (alto x ancho x fondo). Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijacion y medios
auxiliares.
NIVEL +9.10
VESTUARIOS MANTENIMIENTO 2 2,00
ASEOS 4 4,00
VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00
VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00
NIVEL+13.50
ASEOS PROFESORES 2 2,00
ASEOS 4 4,00
VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00
VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00
NIVEL +17.52
ASEOS 4 4,00
VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00
26,00 47,80 1.242,80
14.01.14 Ud SECAMANOS SENSOR ELECTRONICO ACERO INOXIDABLE 2250 W
Secador de manos por aire caliente de accionamiento automatico mediante sensor electrénico de pro-
ximidad, formado por una carcasa de una sola pieza y una tobera giratoria. La carcasa es de chapa
de acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor acabado brillante o satinado, y la tobera es de
inyeccion de zamac cromado. Instalacién del conjunto carcasa-base sobre pared mediante tornillos y
tacos universales. Motor de fipo universal con escobillas con una potencia total de 2250 W, 5500
rpm (potencia motor 250 W). Caudal de aire de 4500 I/min (270 m3/h) a una Velocidad del aire 100
km/h. Apagado automatico del equipo cuando no se detecten las manos. Tiempo estimado de secado
de 29 seg. Nivel sonoro (a 2 m) de 70 dB(A). indice de proteccion: IP23. Dimensiones:
278x248x 221 mm. Peso neto de 5,9 kg. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
fijaciones, conexiones y medios auxiliares.
NIVEL +9.10
VESTUARIOS MANTENIMIENTO 2 2,00
ASEOS 4 4,00
VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00
VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00
NIVEL+13.50
ASEOS PROFESORES 2 2,00
ASEOS 4 4,00
VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00
VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00
NIVEL +17.52
ASEOS 4 4,00
VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00
26,00 131,74 3.425,24
14.01.15 Ud PORTARROLLOS ACERO INOXIDABLE S/TAPA

Portarrollos sin tapa, de instalacion mural, de dimensiones 181x65x50 mm, fabricado en acero inoxi-
dable, con sistema de fijacion oculto. Totalmente instalado sobre paramento mediante tornilleria; i/p.p.
de fijaciones y medios auxiliares.

NIVEL +9.10
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VESTUARIOS MANTENIMIENTO 2 2,00
ASEOS 12 12,00
NIVEL+13.50
ASEOS PROFESORES 2 2,00
ASEOS 8 8,00
NIVEL +17.52
ASEOS 8 8,00
ASEOS PROFESORES 2 2,00
34,00 38,45 1.307,30
14.01.16 Ud ASIENTO MURAL DUCHA ABATIBLE EN U CON PATAS 480x485 mm
Asiento mural abatible para ducha, con patas de apoyo al suelo regulables en altura, fabricado con
bastidor en acero inoxidable y asiento en material plastico con acolchado y en forma de U con hueco
perineal para facilitar la higiene inima. Asiento de medidas 480x485 mm. Patas con tacos de goma
antideslizantes y de altura regulable entre 390 y 640 mm. Totalmente instalado y ajustado al usuario;
i/p.p. de tacos y tomilleria en acero inox. Conforme a CTE DB SUA-9 e instrucciones de la DF
NIVEL +9.10
VESTUARIOS MANTENIMIENTO 2 2,00
VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00
VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00
NIVEL+13.50
VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00
VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00
10,00 179,19 1.791,90
14.01.17 Ud PERCHA MURAL ACERO INOXIDABLE
Suministro e instalacion de percha mural de acero inoxidable. Incluido accesorios para su anclaje,
limpieza y medios auxiliares. Totalmente instalada segun instrucciones de la DF y detalles de Pro-
yecto
NIVEL +9.10
VESTUARIOS MANTENIMIENTO 2 2,00
ASEOS 12 12,00
VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00
VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00
NIVEL+13.50
MANTENIMIENTO 2 2,00
ASEOS PROFESORES 2 2,00
ASEOS 8 8,00
VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00
VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00
NIVEL +17.52
MANTENIMIENTO 2 2,00
ASEOS 8 8,00
VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00
46,00 10,10 464,60
14.01.18 m TUBERIA INSONORIZADA PVC 50 mm COLGADA

Suministro e instalacion de colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y residuales,
de 50 mm de didmetro, unién pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego
B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, accesorios de cuelgue, abrazaderas, tapones para registros, etc), p.p de medios
auxiliares y costes indirectos. Conforme a CTE DB HS-5. Rematada y probada segun defalles de
Proyecto e instrucciones de la DF.

NIVEL +17.52 1 5,50 5,50
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1 3,00 3,00
1 6,00 6,00
1 2,50 2,50
1 3,50 3,50
1 6,00 6,00
1 3,80 3,80
NIVEL +13.50 1 6,50 6,50
2 4,50 9,00
1 7,50 7,50
1 5,50 5,50
5 4,00 20,00
1 2,50 2,50
1 6,00 6,00
87,30 8,73 762,13
14.01.19 m TUBERIA INSONORIZADA PVC 70 mm COLGADA
Suministro e instalacion de colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y residuales,
de 70 mm de didmetro, unidn pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego
B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, accesorios de cuelgue, abrazaderas, tapones para registros, etc), p.p de medios
auxiliares y costes indirectos. Conforme a CTE DB HS-5. Rematada y probada segun defalles de
Proyecto e instrucciones de la DF.
NIVEL +17.52 1 5,00 5,00
1 6,00 6,00
1 1,50 1,50
2 2,00 4,00
NIVEL +13.50 1 6,50 6,50
4 2,00 8,00
2 1,50 3,00
NIVEL +9.10 1 8,50 8,50
1 9,00 9,00
51,50 10,44 537,66
14.01.20 m TUBERIA INSONORIZADA PVC 110 mm COLGADA

Colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y residuales, de 110 mm de didmetro,
union pegada, conforme UNE EN 1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, accesorios
de cuelgue, abrazaderas, tapones para registros, efc), p.p de medios auxiliares y costes indirectos.
Conforme a CTE DB HS-5. Rematada y probada segun detalles de Proyecto e instrucciones de la
DF.

NIVEL +17.52 1 11,50 11,50
3 3,50 10,50
4 2,00 8,00
2 2,50 5,00
3 4,00 12,00
1 3,00 3,00
NIVEL +13.5 1 10,00 10,00
1 8,00 8,00
1 7,50 7,50
1 4,00 4,00
1 12,00 12,00
1 8,50 8,50
3 3,50 10,50
1 3,90 3,90
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2 2,00 4,00
118,40 21,38 2.531,39
14.01.21 m TUBERIA INSONORIZADA PVC 125 mm COLGADA
Colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y residuales, de 125 mm de didmetro,
union pegada, conforme UNE EN 1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, accesorios
de cuelgue, abrazaderas, tapones para registros, efc), p.p de medios auxiliares y costes indirectos.
Conforme a CTE DB HS-5. Rematada y probada segun detalles de Proyecto e instrucciones de la
DF.
NIVEL +17.52 1 2,80 2,80
NIVEL +13.5 1 9,00 9,00
1 2,60 2,60
1 16,60 16,60
1 4,00 4,00
35,00 31,21 1.092,38
14.01.22 m TUBERIA INSONORIZADA PVC 160 mm COLGADA
Colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y residuales, de 160 mm de didmetro,
unién pegada, conforme UNE EN 1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, accesorios
de cuelgue, abrazaderas, tapones para registros, efc), p.p de medios auxiliares y costes indirectos.
Conforme a CTE DB HS-5. Rematada y probada segun detalles de Proyecto e instrucciones de la
DF.
NIVEL +17.52 1 8,50 8,50
1 13,50 13,50
1 25,50 25,50
1 6,00 6,00
NIVEL +13.5 1 15,50 15,50
1 3,90 3,90
1 4,20 4,20
77,10 53,64 4.135,64
14.01.23 m BAJANTE DE PVC INSONORIZADA 110 mm
Suministro e instalacion de bajante de PVC insonorizada, de 110 mm de diametro, con sistema de
unién por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego
B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuacion de aguas
limpias o residuales, con collarin con cierre incorporado. Totalmente montada, incluy endo p.p. de pie-
zas especiales (codos, derivaciones, abrazaderas, ventlaciones, etc), p.p de medios auxiliares y
costes indirectos, conforme a CTE DB HS-5. Rematada y probada segun defalles de Proyecto e
instrucciones de la DF.
4 10,00 40,00
2 6,00 12,00
52,00 24,78 1.288,56
14.01.24 m BAJANTE DE PVC INSONORIZADA 160 mm

Suministro e instalacion de bajante de PVC insonorizada, de 160 mm de didmetro, con sistema de
unién por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego
B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuacion de aguas
limpias o residuales, con collarin con cierre incorporado. Totalmente montada, incluy endo p.p. de pie-
zas especiales (codos, derivaciones, abrazaderas, ventlaciones, etc), p.p de medios auxiliares y
costes indirectos, conforme a CTE DB HS-5. Rematada y probada segun defalles de Proyecto e
instrucciones de la DF.

3 14,00 42,00
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PRECIO

IMPORTE

14.02.01

14.02.02

14.02.03

14.02.04

14.02.05

5 10,00 50,00
3 6,00 18,00

TOTAL SUBCAPITULO 14.01 INSTALACION INTERIOR

SUBCAPITULO 14.02 EQUIPOS FONTANERIA
Ud ACOMETIDA DE AGUA EN PE 63MM.

Suministro e instalacion de acometida de agua al inmueble desde red exterior con tuberia PE 63mm
con apertura y cierre de zanja. Equipado e instalado.

1 1,00

110,00

48,23

5.305,30

78.269,18

Ud CONJUNTO CONTADOR.

Instalacion de contador general de agua 2" DN 50 mm, colocado en homacina, conectado al ramal
de acometida y al tubo de alimentacidn, formada por llave de corte general de esfera de laton niquela-
do; grifo de comprobacion; filtro retenedor de residuos; Valvula limitadora de presion; vélvula de re-
tencion de laton y llave de salida de esfera de latdn niquelado. Incluso marco y tapa de fundicién
dtctl para registro y deméas material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.

1 1,00

1,00

278,23

278,23

Ud DEPOSITO DE 3000 LITROS DE 2.630X880X1.650MM.

Suministro y colocacion de depdsito rectangular de polietleno de alta densidad, con capacidad para
3.000 liros de agua, dotado de boca de hombre y tapas y accesorios; sistema de regulacion de lle-
nado mediante flotador de 1" 1/2 con acople, sistema de aliviadero (contrabrida, llave de paso, tube-
ria de PE de 2"), indicador de nivel mecanico, rebosadero (DN 110) y seta de aireacién, montado y
nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando.

1 1,00

1,00

570,24

570,24

Ud GRUPO DE PRESION WILO SIBOOST SMART 2 HELIX VE 1603

Suministro e instalacion de grupo de presion de agua tipo wilo, modelo SiBoost Smart 2 Helix VE
1603 o similar, para un caudal de 35 m3/h y una altura manometrica de 40 mca; Compuesto por dos
bombas centrifugas verticales de alta presion de aspiracion normal y conectadas en paralelo, fabrica-
das en acero inoxidable y ejecucién de rotor seco; cada bomba dispone de un convertidor de fre-
cuencia; bastidor base de acero galvanizado electroliticamente con amortiguadores de vibraciones de
altura ajustable que proporcionan un gran aislamiento frente al ruido propagado por esfructuras soli-
das; Valvula de cierre en el lado de aspiracion y en el lado de impulsion de cada bomba; Valvula
antirretorno en el lado de impulsion de cada bomba; Depdsito de expansion de membrana 8 I, PN16
con valv uleria de flujo de conformidad con la norma DIN 4807, lado de impulsion; Sensor de presion
(4-20 mA), lado de impulsién; Manémetro, lado de impulsion; Control automéatico de bomba mediante
el Smart-Controller (SCe), y conductos flexibles de conexion.

Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comproba-
cién de su correcto funcionamiento.

1 1,00

1,00

994,93

994,93

Ud COLECTOR EN POLIPROPILENO PN16 DE 160 MM DE DIAMETRO EXTERIOR.

Suministro e instalacion de colector en Polipropileno PN16 de 160 mm de didmetro exterior, para
agua fria, con salidas de 125, 110y 75; Incluso pp de pequefio material y de accesorios.

1 1,00

1,00

7.278,72

7.278,72

1,00

260,50

260,50
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.03.01

14.03.02

14.03.03

14.03.04

14.03.05

14.03.06

TOTAL SUBCAPITULO 14.02 EQUIPOS FONTANERIA

SUBCAPITULO 14.03 TUBERIAS AGUAFRIA

m TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 125 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS
Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, formada por tubo de polipropileno copolimero
random (PP-R), de 125 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 20,8 mm de espesor. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

1 70,47 70,47

9.382,62

m TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 110 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS

Suministro y montaje de tuberia para instalacién interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), de 110 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 18,4
mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y pie-
zas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 120,00 120,00

70,47

70,93

4.998,44

m TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 90 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS

Suministro y montaje de tuberia para instalacién interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), de 90 mm de diametro exterior, PN=20 atm y 15,0 mm
de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 32,00 32,00

120,00

55,80

6.696,00

m TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 75 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS

Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), de 75 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 12,5 mm
de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 130,00 130,00

32,00

39,11

1.251,52

m TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 63 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS

Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), de 63 mm de diametro exterior, PN=20 atm y 10,5 mm
de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 65,00 65,00

130,00

25,84

3.359,20

m TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 50 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS

Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), de 50 mm de didmefro exterior, PN=20 atm y 8,4 mm
de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

65,00

18,15

1.179,78
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PRECIO

IMPORTE

14.03.07

14.03.08

14.03.09

14.03.10

1 28,00 28,00

m TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 40 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS

Suministro y montaje de tuberia para instalacién interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), de 40 mm de didametro exterior, PN=20 atm y 6,7 mm
de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 250,00 250,00

28,00

13,17

368,76

m TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 32 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS

Suministro y montaje de tuberia para instalacién interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), de 32 mm de didametro exterior, PN=20 atm y 5,4 mm
de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 100,00 100,00

250,00

9,40

2.350,00

m TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 25 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS

Suministro y montaje de tuberia para instalacién interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), de 25 mm de diametro exterior, PN=20 atm y 4,2 mm
de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 255,00 255,00

100,00

6,82

682,00

m TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 20 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS

Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), de 20 mm de diametro exterior, PN=20 atm y 3,4 mm
de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 600,00 600,00

255,00

5,48

1.397,40

TOTAL SUBCAPITULO 14.03 TUBERIAS AGUAFRIA

600,00

2.646,00

24.929,07
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PRECIO
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14.04.01

14.04.02

14.04.03

14.04.04

14.04.05

SUBCAPITULO 14.04 TUBERIAS AGUA CALIENTE
m TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 90 MM DE DIAMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y montaje de tuberia para instalacién interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), de 90 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 15,5 mm
de espesor. Incluso con aislamiento tubular con elastomero exfruido de 35mm de espesor, p/p de
material aux liar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

1 80,00 80,00

m TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 75 MM DE DIAMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), de 75 mm de diametro exterior, PN=20 atm y 12,5 mm
de espesor. Incluso con aislamiento tubular con elastomero extruido de 35mm de espesor, p/p de
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

1 45,00 45,00

80,00

57,74

4.619,20

m TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 63 MM DE DIAMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y montaje de tuberia para instalacién interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), de 63 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 10,5 mm
de espesor. Incluso con aislamiento tubular con elastomero exfruido de 35mm de espesor, p/p de
material aux liar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

1 6,00 6,00

45,00

39,70

1.786,50

m TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 50 MM DE DIAMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), de 50 mm de didmefro exterior, PN=20 atm y 8,4 mm
de espesor. Incluso con aislamiento tubular con elastomero extruido de 35mm de espesor, p/p de
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

1 136,00 136,00

6,00

31,45

188,70

m TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 40 MM DE DIAMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y montaje de tuberia para instalacién interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), de 40 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 6,7mm
de espesor. Incluso con aislamiento tubular con elastomero exfruido de 35mm de espesor, p/p de
material aux liar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

1 45,00 45,00

136,00

25,58

3.478,88

45,00

20,25

911,25
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14.04.06

14.04.07

14.04.08

m TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 32 MM DE DIAMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), de 32 mm de didmefro exterior, PN=20 atm y 5,4 mm
de espesor. Incluso con aislamiento tubular con elastomero exfruido de 30mm de espesor, p/p de
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

Total cantidades alzadas

65,00

m TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 25 MM DE DIAMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y montaje de tuberia para instalacién interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), de 25 mm de diametro exterior, PN=20 atm y 4,2 mm
de espesor. Incluso con aislamiento tubular con elastomero extruido de 30mm de espesor, p/p de
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

1 260,00 260,00

65,00

16,45

1.069,25

m TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 20 MM DE DIAMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), de 20 mm de didmefro exterior, PN=20 atm y 3,4 mm
de espesor. Incluso con aislamiento tubular con elastomero exfruido de 30mm de espesor, p/p de
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

1 430,00 430,00

260,00

13,48

3.504,80

430,00

TOTAL SUBCAPITULO 14.04 TUBERIAS AGUA CALIENTE..........

4.919,2C

20.477,78
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SUBCAPITULO 14.05 LLAVES
14.05.01 Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 125 (5").
Suministro e instalacién de valvula de bola DN 125 (5") de didmefro. Totalmente montada, conexiona-
day probada.
1 1,00
1,00 197,27 197,27
14.05.02 Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 110 (4").
Suministro e instalacién de valvula de bola DN 110 (4") de didmefro. Totalmente montada, conexiona-
day probada.
1 1,00
1,00 129,61 129,61
14.05.03 Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 90 (3").
Suministro e instalacién de valvula de bola DN90 (3") de didmefro. Totalmente montada, conexiona-
day probada.
4 4,00
4,00 85,09 340,36
14.05.04 Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 75 (2 1/2").
Suministro e instalacién de vélvula de bola DN90 (2 1/2") de didmetro. Totalmente montada, cone-
xionada y probada.
5 5,00
5,00 72,50 362,50
14.05.05 Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 63 (2 1/2").
Suministro e instalacién de vélvula de bola DN63 (2 1/2") de didmetro. Totalmente montada, cone-
xionada y probada.
2 2,00
2,00 61,66 123,32
14.05.06 Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 50 (2").
Suministro e instalacién de valvula de bola DN50 (2") de didmefro. Totalmente montada, conexiona-
day probada.
1 1,00
1,00 28,91 28,91
14.05.07 Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 40 (1 1/2").
Suministro e instalacién de vélvula de bola DN40 (1 1/2") de didmetro. Totalmente montada, cone-
xionada y probada.
10 10,00
10,00 21,62 216,20
14.05.08 Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 32 (1 1/4").
Suministro e instalacion de valvula de bola DN32 (1 1/4") de diametro. Totalmente montada, cone-
xionada y probada.
14 14,00
14,00 14,31 200,34
14.05.09 Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 25 (1").

Suministro e instalacion de vélvula de bola DN25 (1") de didmefro. Totalmente montada, conexiona-
day probada.
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.05.10

14.05.11

14.06.01

14.06.02

14.06.03

14.06.04

14.06.05

45 45,00

Ud LLAVE DE ESCUADRA DN 20 (3/4").

Suministro e instalacion de valvula de escuadra de 3/4" de didametro. Totalmente montada, conexio-
naday probada.

155 155,00

45,00

11,64

523,80

Ud REGULADOR AUTOMATICO DE CAUDAL K-FLOW K1 S

Suministro e instalacién de regulador automatico de caudal, fipo sedical, modelo K1 S 15/20/25p, se-
gun esquemas. Incluso pp de pequefio material y accesorios,totalmente montado, conexionado y
probado.

6 6,00

155,00

1.179,55

TOTAL SUBCAPITULO 14.05 LLAVES
SUBCAPITULO 14.06 SISTEMA DE RIEGO

m TUBERIA DE POLIETILENO DE 40 MM Y 6 BARES DE PRESION

Suministro y montaje de tuberia para instalacion de riego, enterrada formada por tuberia de polietileno
de 40 mm de diametro exterior y 6 bares de presion. Incluso p/p de material auxiliar para montaje,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instala-
dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 150,00 150,00

298,38

3.600,24

m TUBERIA DE POLIETILENO DE 25 MM Y 6 BARES DE PRESION

Suministro y montaje de tuberia para instalacion de riego, enterrada formada por tuberia de polietileno
de 25 mm de diametro exterior y 6 bares de presion. Incluso p/p de material auxiliar para montaje,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instala-
dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 65,00 65,00

150,00

1,75

262,50

m TUBERIA DE GOTEO INSERTADO DE 16 MM CADA 33MM

Suministro y montaje de tuberia de goteo insertado de 16 mm cada 33mm; Incluso p/p de material
auxiliar para montaje, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-
cio).

1 150,00 150,00

65,00

1,62

105,30

Ud ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA

Suministro e instalacion de llave, electrovalvula de 24V y 1" y reductor de presion en arqueta de
PVC; Incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado

3 3,00

150,00

0,72

108,00

Ud ARQUETA DE RIEGO TIPO MADIRD

Suministro e instalacion de arqueta de riego ipo Madrid; Incluso pp de pequefio material y acceso-
rios. Totalmente montado, conexionado y probado.

2 2,00

3,00

83,27

249,81
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2,00 117,41 234,82
14.06.06 Ud ARQUETA CON LLAVE
Suministro e instalacion de arqueta con llave; Incluso pp de pequefio material y accesorios. Total-
mente montado, conexionado y probado
1 1,00
1,00 52,68 52,68
14.06.07 Ud CENTRALITA PROGRAMABLE PARA RIEGO DE 4 ZONAS
Suministro e instalacion de centralita programable para riego de 4 Zona, salida a 24V, tipo Rain Bird
RZX6i o similar; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente montada, conexionada y
probada
1 1,00
1,00 68,37 68,37
14.06.08 Ud CABLE DE SENAL PARA RIEGO DE 2X1,5 MM2
Suministro e instalacién de cable de sefial para riego de 2x1,5 mm2, bajo tubo y zanja; Incluso pp
de pequefio material y accesorios
180 180,00
180,00 1,07 192,60
14.06.09 Ud CONJUNTO CONTADOR RIEGO
Instalacion de contador de riego DN 40 mm, formada por llave de corte de esfera de latdn niquelado
y llave de salida de esfera de laton niquelado. Incluso material auxiliar. Totalmente montada, cone-
xionada y probada.
1 1,00
1,00 290,23 290,23
TOTAL SUBCAPITULO 14.06 SISTEMA DE RIEGO..........cccessmmrn 1.564,31
SUBCAPITULO 14.07 INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO
14.07.01 m TUBO DE COBRE 16/18
Suministro e instalacion de tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" (15,9mm) de didmefro, de 16mm de
diametro interior y 15 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminacién de rebabas, proteccion de
los extremos con cinta aislante, realizacion de curvas, abocardado, vaciado del circuito, accesorios,
sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
1 100,00 100,00
100,00 8,32 832,00
14.07.02 m TUBO DE COBRE 20/22
Suministro e instalacion de tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" (19,1mm) de didmefro, de 20mm de
didmetro interior y 15 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminacién de rebabas, proteccion de
los extremos con cinta aislante, realizacion de curvas, abocardado, vaciado del circuito, accesorios,
sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
1 45,00 45,00
45,00 11,24 505,80
14.07.03 Ud TOMAS RAPIDAS DE AIRE A PRESION

Suministro e instalacion de tomas rapidas de aire a presion de 1/4" de acero templado y zincado; in-
cluso pp de pequefio material y accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.
13 13,00
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13,00 22,19 288,47
TOTAL SUBCAPITULO 14.07 INSTALACION DE AIRE........c......... 1.626,27
SUBCAPITULO 14.08 INSTALACION ASPIRACION SILLONES DENTALES
14.08.01 m TUBERIA DE POLIETILENO RETICULADO SERIE 5 DE 25 MM DE DIAMETRO E
Suministro y montaje de tuberia para alimentacién de agua potable, formada por tubo de polietileno re-
ticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diametro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suminis-
trado en rollos. Incluso p/p de elementos de montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas espe-
ciales, y demas material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.
1 25,00 25,00
25,00 6,10 152,50
TOTAL SUBCAPITULO 14.08 INSTALACION ASPIRACION......... 152,50
TOTAL CAPITULO 14 INSTALACION FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS.........coovvnsesssssssssssssassnnes 140.001,97

Pagina 158



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15.01

15.02

15.03

15.04

CAPITULO 15 CENTRO DE SECCIONAMIENTO
Ud EDIFICIO CENTRO DE SECCIONAMIENTO

Suministro e instalacion de edificio prefabricado ipo Ormazabal o equivalente, constituido por una en-
volvente, de estructura monobloque, de hormigén armado, tipo cms.21, de dimensiones generales
aproximadas 2355 mm de largo por 1370 mm de fondo por 2496 mm de alto. Incluye el edificio y to-
dos sus elementos exteriores segun IEC 62271-202, transporte, montaje y accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.

Ud CELDA COMPACTA DE 3 FUNCIONES DE LIiNEA Y 1 DE PROTECCION CON RUP

Suministro e instalacion de Celda compacta de 3 funciones de linea y 1 de proteccion con ruptofusi-
ble CGMCOSMOS-3L+1P SS.AA. 2TC+TT UFD 01859313, o equivalente, corte y aislamiento
integral en SF6. Conteniendo:

* 1L - interruptor-seccionador de fres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexidn-secciona-
miento-puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A / lcc=16kA. Con mando manual (Clase M1, 1000 manio-
bras). Incluy e indicador presencia tension.

+ 2L - interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexidn-secciona-
miento-puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A / lcc=16kA. Con mando motor (Clase M2, 5000 manio-
bras). Incluy e indicador presencia tension.

* 1P - Interruptor rotativo Il con conexién-seccionamiento-doble puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A
/ lcc=16kA. Con mando manual tipo BR, con bobina de disparo. Incluye indicador presencia ten-
sion, cartuchos fusibles y contactos auxiliares. Incluye 1 TT de SS.AA.

+ Armario Telecontrol completo
(ekorBat + 3 x ekorRCI-RTU + 2 x ekorDPF) + Sensores |, V.

Totalmente montado, conexionado, probado, incluso protocolo de puesta en marcha.
1 1,00

1,00

5.027,74

5.027,74

Ud INSTALACION EXTERIOR DE PUESTA A TIERRA DE EDIFICIO DE SECCIONAM

Suministro e instalacion de instalacion exterior de puesta a tierra de proteccion en el edificio de sec-
cionamiento, debidamente montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo, con
conductor de cobre unido a picas de acero cobreado de 14mm de diametro, con las siguientes carac-
teristicas: geometria de anillo rectangular, profundidad 0,5 metros, nimero de picas 4,longitud de pi-
cas 2 metros, dimensiones del rectangulo 2,0 x 2,0m.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1,00

29.819,98

29.819,98

m ACOMETIDA MEDIA TENSION

Suministo e instalacion de acometida en media tension formado por cable de 12/20 kV de 3x1x240
mm2 de aluminio, reaccion al fuego Fca, con conductor formado por cuerda redonda compacta de hi-
los de aluminio rigido (clase 2), capa inferna exfrusionada de material semiconductor, aislamiento de
efileno propileno reticulado de alto modulo de formulacion Prysmian (HEPR), capa externa extrusio-
nada de material semiconductor, separable en frio, pantalla de hilos de cobre en hélice con cinta de
cobre a contraespira, de 16 mm? de seccion, separador de cinta de poliéster, cubierta de poliolefina
termoplastica de altas prestaciones, de fipo Vemex, de color rojo, y con las siguientes caracteristi-
cas: reducida emisién de gases toxicos, libre de haldgenos y nula emisién de gases corrosivos. Se-
gun UNE-HD 620-9E. Incluso tubos de polietileno de doble pared y cinta de sefializacion.

Totalente montado, conexionado y probado.

1,00

1.411,19

1.411,1¢
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15.05

15.06

1 12,00 12,00

Ud EMPALME CONTRACTIL EN FRIO PARA CABLE MEDIA TENSION

Suministro e instalacion de empalme contractil en frio para cable eléctrico de media tension con aisla-
miento pléstico o de papel impregnado, tensién nominal 24 kV, seccion del cable de 240 mm?, homo-
logado compaiifa. Totalmente montado y conexionado.

6 6,00

12,00

147,72

1.772,64

Ud CONECTOR SEPARABLE ACODADO

Suministro e instalacion de conector separable acodado, para conexion a equipo, equipado con pasa-
tapas enchufables, intensidad nominal 400 A, tension nominal 24 kV, seccion del cable de 240 mm?,
homologado compafiia, formado por contacto de cobre para conexion con el conductor del cable, tor-
nillo de fijacion para contacto con el conductor, pantalla semiconductora interior, cuerpo aislante y
pantalla semiconductora exterior de EPDM, punto de prueba, abrazaderas de fijacion de acero para
el anclaje al pasatapas, ojal de puesta a fierra, hendidura de fijacion y protector de toma a fierra. Total-
mente montado y conexionado.

6 6,00

6,00

240,75

1.444,50

TOTAL CAPITULO 15 CENTRO DE SECCIONAMIENTO.........coruuuummsmssmesmsnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

1.072,74

40.548,79
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CAPITULO 16 CENTRO DE TRANSFORMACION
16.01 Ud EDIFICIO CENTRO DE TRANSFORMACION
Suministro e instalacion de Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura mono-
bloque, de hormigdn armado, tipo pfu-4/20 o equivalente, de dimensiones generales aproximadas
4460 mm de largo por 2380 mm de fondo por 3045 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus ele-
mentos exteriores seguin CE| 622171-202, transporte, montaje y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 6.903,04 6.903,04
16.02 Ud MODULO DE CORTE Y AISLAMIENTO DE ENTRADA Y SALIDA
Suministro e instalacion de modulo metalico de corte y aislamiento integro en gas, tipo Ormazabal
modelo cgmcosmos-rc o equivalente, preparado para una eventual inmersion, con las siguientes ca-
racteristicas:
Un= 24 kV
Dimensiones = 365/735/1740.
Totalente montado y conexionado.
1 1,00
1,00 1.200,00 1.200,00
16.03 Ud MODULO CORTE Y AISLAMIENTO PROTECCION GENERAL
Suministro e instalacién de Madulo metalico de corte y aislamiento integro en gas, fipo Ormazabal,
modelo cgmcosmos-p o equivalente, preparado para una eventual inmersion, con las siguientes ca-
racteristicas:
Un=24kV
In=400 A
Icc =16 kA/ 40 kA
Dimensiones: 470/735/1740 mm
Mando (fusible): Manual tipo BR
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 2.971,% 2.971,94
16.04 Ud MODULO METALICO DE MEDIDA
Suministro e instalacion de mddulo metalico tipo Ormazabal modelo cgmcosmos-m o equivalente,
conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados los aparatos y materiales adecua-
dos, con las siguientes caracteristicas:
Un=24kV
Dimensiones: 800 / 1025 / 1740 mm
Se incluyen en la celda fres (3) transformadores de tension y tres (3) transformadores de intensidad,
para la medicién de la energia eléctrica consumida, con las caracteristicas detalladas en la Memoria.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 4.867,51 4.867,51
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16.05 Ud PUENTES MT TRANSFORMADOR
Suministro e instalacion de cables MT 12/20 kV del tipo RHZ1-10L, unipolares, con conductores de
seccion y material 1x95 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones EUROMOLD de 24
kV del tipo cono difusor y modelo OTK 224.
Totalmente montado, conexionado y probado
1 1,00
1,00 758,80 758,80
16.06 Ud TRANSFORMADOR EN SECO DE 800 KVA-15 KV/400V
Suministro e instalacion de fransformador frifasico reductor de tension marca ORMAZABAL o equi-
valente, seglin norma TIER-2, de potencia 800 kVA, y refrigeracion natural con aislamiento en seco,
de tension primaria 15 kV y tension secundaria 420 V en vacio (B2), grupo de conexién Dyn11, de
tension de cortocircuito de 4% y regulacion primaria de +/- 5%, +/- 2,5%, con proteccion con ter-
moémetro.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 15.614,28 15.614,28
16.07 Ud CUADROS BT CON INTERRUPTOR EN CARGA MAS FUSIBLE
Suministro e instalacion de cuadros BT con interruptor en carga mas fusibles, con las siguientes ca-
racteristica:
Interruptor manual de corte en carga de 1250 A
Salidas formadas por bases portafusibles: 2 salidas
Tension nominal 400 V
Aislamiento 10 kV
Dimensiones: Alto 1820, Ancho 580, Fondo 300 mm
Totalente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 1.677,44 1.677,44
16.08 Ud PUENTES BT TRANSFORMADOR
Suministro e instalacion de juego de puentes de cables de BT,de seccion y material 0,6/1 kV tipo
RZ1 de 1x240Al sin armadura, y todos los accesorios para la conexién, formados por un grupo de
cables en la cantidad 6xfase+6xneutro de 3,0 m de longitud.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 1.500,54 1.500,54
16.09 Ud EQUIPO DE MEDIDA DE ENERGIA
Suministro e instalacion de equipo de medida de energia, compuesto por contador trifasico electrénico
multifuncion, registrador electrénico y regleta de verificacion, incluso envolvente y linea de conexion
a cabina de medida.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 2.931,57 2.931,57
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16.10 Ud INSTALACION EXTERIOR DE PUESTA A TIERRA CENTRO DE TRANSFORMACION
Suministro e instalacion instalacion ex terior de puesta a tierra de proteccion en el edificio de transfor-
macion, debidamente montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo, el conductor
de cobre esta unido a picas de acero cobreado de 14 mm de didmefro, con las siguientes caracteristi-
cas:
Geometria: Anillo Rectangular
Profundidad: 0,5 m
Nudmero de picas = 4
Longitud de las picas = 2 mefros
Dimensiones del rectangulo = 5,0 x 2,5 m
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 1.411,19 1.411,1¢
16.11 Ud INSTALACION EXTERIOR DE PUESTA A TIERRA SERVICIO DE TRANSFORMACI
Suministro e instalacién de Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalacion exterior realizada
con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las tieras de proteccion, con las siguientes
caracteristicas:
Geometria: Picas alineadas
Profundidad: 0,5 m
Numero de picas: dos
Longitud de picas: 2 mefros
Distancia entre picas: 3 mefros
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 736,41 736,41
16.12 Ud TIERRAS INTERIORES PROTECCION TRANSFORMACION
Suministro e instalacion de instalacion de puesta a tierra de proteccion en el edificio de transforma-
cién, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y
demés aparamenta de este edificio, asi como una caja general de fierra de proteccidn segun las nor-
mas de la compafiia suministradora.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 982,06 982,06
16.13 Ud TIERRAS INTERIORES SERVICIO TRANSFORMACION
Suministro e instalacion de instalacion de puesta a tierra de servicio en €l edificio de transformacion,
con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, asi como una
caja general de tierra de servicio segun las normas de la compafiia suministradora.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 982,06 982,06
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16.14 Ud DEFENSA TRANSFORMADOR
Suministro e instalacion de defensa del transformador, formado por proteccion metélica para defensa
del transformador, incluso cerradura enclavada con la celda de proteccion del transformador corres-
pondiente.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 320,67 320,67
16.15 Ud EQUIPOS ILUMINACION CENTRO DE TRANSFORMACION
Suministro e isntalacion de lluminacion Edificio de Transformacion, compuesto por equipo de alum-
brado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones necesarias en los
equipos de MT, y equipo autbnomo de alumbrado de emergencia y sefializacion de la salida del lo-
cal.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 544,22 544,22
16.16 Ud EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANIOBRA
Suministro e instalacion de equipo de operacion que permite tanto la realizacion de maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operacion, tanto de maniobras como de
mantenimiento, compuesto por:
Banquillo Aislante
Par de guantes aislantes
Palanca de accionamiento
Armario de Primeros Auxilios
Totalmente montado, conexionado y probado
1 1,00
1,00 968,26 968,26
16.17 m ACOMETIDA DE MEDIA TENSION A CENTRO DE TRANSFORMACION
Suministo e instalacion de acometida en media tension formado por cable de 12/20 kV de 3x 1x95
mm2 de aluminio, reaccion al fuego Fca, con conductor formado por cuerda redonda compacta de hi-
los de aluminio rigido (clase 2), capa intema exfrusionada de material semiconductor, aislamiento de
efileno propileno reficulado de alto médulo de formulacion Prysmian (HEPR), capa externa extrusio-
nada de material semiconductor, separable en frio, pantalla de hilos de cobre en hélice con cinta de
cobre a contraespira, de 16 mm? de seccion, separador de cinta de poliéster, cubierta de poliolefina
termoplastica de altas prestaciones, de tipo Vemex, de color rojo, y con las siguientes caracteristi-
cas: reducida emision de gases toxicos, libre de haldgenos y nula emision de gases corosivos. Se-
gun UNE-HD 620-9E. Incluso tubos de polietileno de doble pared.
Totalente montado, conexionado y probado.
1 60,00 60,00
60,00 88,69 5.321,40
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16.18 Ud CONECTOR SEPARABLE ACODADO

Suministro e instalacion de conector separable acodado, para conexion a equipo, equipado con pasa-
tapas enchufables, intensidad nominal 400 A, tension nominal 24 kV, seccion del cable de 95 mm?,
homologado compafiia, formado por contacto de cobre para conexion con el conductor del cable, tor-
nillo de fijacién para contacto con el conductor, pantalla semiconductora interior, cuerpo aislante y
pantalla semiconductora exterior de EPDM, punto de prueba, abrazaderas de fijacion de acero para
el anclaje al pasatapas, ojal de puesta a fierra, hendidura de fijacion y protector de toma a fierra. Total-
mente montado y conexionado.

TOTAL CAPITULO 16 CENTRO DE TRANSFORMACION.........oovuvmmeressesemsssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

1.072,74

50.764,13
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17.01

17.02

17.03

17.04

17.05

17.06

CAPITULO 17 INSTALACION DE GAS
Ud TALLO DE ACOMETIDA DE GAS, D=40 MM DE POLIETILENO DE ALTA DENSID

Suministro e instalacion de tallo de acometida de gas que une la red de distribucién de gas de la em-
presa suministradora, formada por tuberia enterrada de 2 m de longitud de polietleno de alta densidad
SDR 11, de 40 mm de didmefro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja previamente
excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas especiales, collarin de toma en carga co-
locado sobre la red general de distribucion que sirve de enlace entre la acometida y lared y llave de
acometida formada por valvula de esfera de laton niquelado de 1 1/2" de didmetro colocada mediante
unién roscada, situada junto a la edificacion, fuera de los limites de la propiedad, alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y cerrada superiormente con tapa de PVC. Incluso demolicion
y levantado del firme existente, posterior reposicion con hormigén en masa HM-20/P/20/1, y cone-
xién a la red. Sin incluir la excavacion ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexio-
naday probada.

1 1,00

Ud ARMARIO DE REGULACION DE CAUDAL NOMINAL 100 M3H

Suministro e instalacion de armario de regulacion de caudal nominal 100 m¥h, compuesto de: toma
de presion a la enfrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada para acero de 1 1/2" de diametro, filtro, regu-
lador para una presion de salida de 22 mbar con vélvula de seguridad por exceso de presion incor-
porada y armario de poliéster de fibra de vidrio autoextinguible de 520x540x230 mm. Incluso conta-
dor, elementos de fijacion y vaina de PVC. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00

236,64

236,64

m TUBERIA DE GAS SUPERFICIAL, DE ACERO NEGRO DE 2 1/2"

Suministro y montaje de tuberia para instalacion de gas, colocada superficialmente y fijada al para-
mento, formada por fubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctica, de 2
1/2" DN 63 mm de diametro; acabada con mano de imprimacion antioxidante de al menos 50 micras
de espesor. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especia-
les colocados mediante soldadura eléctrica. Totalmente montada y conexionada.

1 10,00 10,00

1,00

831,39

831,39

m TUBERIA DE GAS SUPERFICIAL, DE ACERO NEGRO DE 1"

Suministro y montaje de tuberia para instalacién de gas, colocada superficialmente y fijada al para-
mento, formada por fubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1"
DN 25 mm de diametro; acabada con mano de imprimacién antioxidante de al menos 50 micras de
espesor. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales
colocados mediante soldadura eléctrica. Totalmente montada y conexionada.

1 25,00 25,00

10,00

24,43

244,30

Ud LLAVE DE GAS DE 2 1/2"

Suministro e instalacion de llave de gas de 2 1/2" con cuerpo de laton. Totalmente montada y cone-
xionada

2 2,00

25,00

13,81

345,25

Ud LLAVE DE GAS DE 1 1/2"

Suministro e instalacion de llave de gas de 1 1/2" con cuerpo de laton. Totalmente montada y cone-
xionada

2,00

73,56

147,12
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17.07

17.08

17.09

17.10

2 2,00

Ud LLAVE DE GAS DE 1"

Suministro e instalacion de llave de gas de 1" con cuerpo de laton. Totalmente montada y conexiona-
da

6 6,00

2,00

29,00

58,00

Ud CONJUNTO DE REGULACION PARA 3 CALDERAS DE 30 M3/H A 20 MMBAR

Suministro e instalacién de conjunto de regulacién para 3 calderas de 30 m3/h a 20 mmbar, con lla-
ves, y pulsometro. Totalmente montada, conexionada y probada.

2 2,00

6,00

15,20

91,20

Ud SISTEMA DE DETECCION AUTOMATICA DE FUGAS DE GAS NATURAL

Sistema de deteccion automética de fugas de gas natural compuesto de 2 sonda conectada a central
de deteccion automatica de gas natural para 1 zona, con grado de proteccion IP 54, con instalacion e
superficie, 1 barra de leds que indican el estado de funcionamiento, el estado de la sonda y la con-
centracion de gas medida por la sonda de cada zona, 2 niveles de alarma, un relé aislado al vacio
para cada nivel de alarma con los contactos libres de tension y fuente de alimentacion de 230 V,
electrovalvula, de 2 1/2", normalmente cerrada y 1 sirena con sefial dptica y acustica. Incluso cable
unipolar y canalizacion de proteccion de cableado. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

2,00

531,48

1.062,96

m TUBERIA DE GAS SUPERFICIAL, DE ACERO NEGRO DE 1 1/2"

Suministro y montaje de tuberia para instalacién de gas, colocada superficialmente y fijada al para-
mento, formada por fubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1
1/2" DN 40 mm de diametro; acabada con mano de imprimacion antioxidante de al menos 50 micras
de espesor. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especia-
les colocados mediante soldadura eléctrica. Totalmente montada y conexionada.

1 3,00 3,00

1,00

1.091,52

1.091,52

TOTAL CAPITULO 17 INSTALACION DE GAS.....occvvvvrsssssssssssssssssssssssssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees

48,03

4.156,41

Pagina 168



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 18 INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, VENTILACION Y ACS
SUBCAPITULO 18.01 CALEFACCION Y PRODUCCION ACS
APARTADO 18.01.01 CUARTO CALDERAS
18.01.01.01 Ud CALDERA BOSCH CONDENS 5000 W DE 100KW
Suministro e instalacion de caldera mural tipo Bosch, modelo Condens 5000 W de 100kw o equiva-
lente, con tecnoligia de condensacion de fipo estanca, de fundicién de aluminio-silicio con quemador
ceramico modulante desde el 18% , con rendimiento hasta el 110 % .
Incluso:
it hidraulico compuesto por wilo stratos 25/1-8 de alta eficiencia, valvula de seguridad de 6 bar, lla-
ve de gas, llave de ida y reforno, manometro, conexiones con vaso de expansion, vaciado y llena-
do, aislamiento.
it de sobrepresion salida de humos.
-Adaptador caldera-colector
Incluso pp de pequefio material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora.
6 6,00
6,00 6.475,76 38.854,56
18.01.01.02 Ud VASO DE EXPANSION CERRADO CON UNA CAPACIDAD DE 8 L.
Suministro e instalacion de vaso de expansion cerrado con una capacidad de 8 I, con rosca de 3/4"
de diametro y 6 bar de presion maxima de trabajo, incluso mandmetro, tuberia de conexionado de
3/4" calorifugada y elementos de montaje y conexion necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado.
6 6,00
6,00 71,99 431,94
18.01.01.03 Ud CONJUNTO MONTAJE 6 CALDERAS EN LiNEA
Suministro e instalacion de conjunto montaje 6 calderas en linea compuesto por: bastidor, compesa-
dor hidraulico, colector de impulsién / retorno, colector de gas y aislamiento.
Incluso:
-equipo de neutralizacion NE 0.1,
-Sistema de regulacion CW400 para la conexion de médulos adicionales
-2 Médulos de regulacion MC400 para el control en cascada
-pp de pequefio material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 6.619,45 6.619,48
18.01.01.04 Ud TUBO DE ACERO NEGRO CON SOLDADURA DE 8" DN200
Suministro e instalacion de colector formado por tuberia de acero negro con soldadura de 8", con ais-
lamiento tubular de elastomero ex truido de 40 mm de espesor, filro con brida de 6", valvulas de ma-
riposa de 6", birdas y tomnillos de fijacion; Incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente
montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 2.083,20 2.083,20
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18.01.01.05 Ud CIRCUITO AULAS WILO STRATOS 65/1-16
Suministro e instalacion de circuito de calefaccion para aulas formado por bomba de rotor humedo de
alta eficiencia tipo Wilo Stratos 65/1-16, o equivalente; Indice de eficiencia energética (IEE): <=0,20,
Q=21,0m3h/h, h=9m.
Con modulo IF-Bacnet para sistema de gestion centralizada, manguito antivibratorio, valvula de mari-
posa de hierro, filtros, valvula de rentecion, bridas y tornillos de fijacion de bridas.
Incluso termomentos, manomefros, vaciados y pp de pequefio material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 4.180,66 4.180,66
18.01.01.06 Ud CIRCUITOS UTAS WILO STRATOS 50/1-16
Suministro e instalacion de circuito de calefaccion para unidades de fratamiento de aire formado por
bomba de rotor humedo de alta eficiencia tipo Wilo Stratos 50/1-16, o equivalente, Indice de eficiencia
energétca (IEE): <=0,20, Q= 6,0 m3h/h, h=9 m.
Con modulo IF-Bacnet para sistema de gestion centralizada, manguito antivibratorio, valvula de mari-
posa de hierro, filtros, valvula de rentecion, bridas y tornillos de fijacion de bridas.
Incluso termomentos, manomefros, vaciados y pp de pequefio material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 3.699,82 3.699,82
18.01.01.07 Ud CIRCUITO DESPACHOS WILO STRATOS 32/1-10
Suministro e instalacion de circuito de calefaccion para zona administrativa formado por bomba de ro-
tor humedo de alta eficiencia tipo Wilo Stratos 32/1-10, o equivalente, Indice de eficiencia energética
(IEE): <=0,20, Q= 3,5 m3h/h, h=8 m.
Con modulo IF-Bacnet para sistema de gestion centralizada, manguito antivibratorio, valvulas de bo-
la, filtros, valvula de rentecion, bridas y tornillos de fijacion de bridas.
Incluso termomentos, manomefros, vaciados y pp de pequefio material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 1.597,55 1.597,55
18.01.01.08 Ud CIRCUITO AEROTERMOS WILO STRATOS 30/1-12

Suministro e instalacion de circuito de calefaccion para zona aerotermos formado por bomba de rotor
humedo de alta eficiencia tipo Wilo Stratos 30/1-12, Indice de eficiencia energética (IEE): <=0,20, Q=
5,0 m3h/h, h=7,5m.

Con modulo IF-Bacnet para sistema de gestion centralizada, manguito antivibratorio, valvula de mari-
posa de hierro, filtros, valvula de rentecion, bridas y tornillos de fijacion de bridas.

Incluso termomentos, manomefros, vaciados y pp de pequefio material y accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.

Pagina

170



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00 2.791,02 2.791,02
18.01.01.09 Ud CIRCUITO SALA DE REUNIONES WILO STRATOS 25/1-6
Suministro e instalacion de circuito de calefaccion para zona sala de reuniones formado por bomba
de rotor humedo de alta eficiencia tipo Wilo Stratos 25/1-6, o equivalente, Indice de eficiencia energé-
tica (IEE): <=0,20, Q= 1,1 m3h/h, h= 3.2 m.
Con modulo IF-Bacnet para sistema de gestion centralizada, manguito antivibratorio, valvulas de bo-
la, filtros, y vaélvula de rentecion.
Incluso termomentos, manometros, vaciados y pp de pequefio material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 1.182,76 1.182,76
18.01.01.10 Ud CIRCUITO PRIMARIO ACS WILO STRATOS 32/1-10
Suministro e instalacion de circuito primario de agua caliente formado por bomba de rotor humedo de
alta eficiencia Wilo Stratos 32/1-10, o equivalente, Indice de eficiencia energética (IEE): <=0,20, Q=
1,7 m3h/h, h= 3,5 m.
Con modulo IF-Bacnet para sistema de gestion centralizada, valvulas de bola, filros, vélvula de ren-
tecion, bridas y torillos de fijacion de bridas.
Incluso termomentos, manomefros, vaciados y pp de pequefio material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 1.548,97 1.548,97
18.01.01.11 Ud INTERACUMULADOR DE ACERO VITRIFICADO 1500 LITROS
Suministro e instalacion de interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de serpentin de
68 kW, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad. Incluido vaso de expan-
sion, llaves bola, valvula de seguridad, vélvula de rentencion, termometros, manometro, llave va-
ciado y vainas para sondas. Todo seguin esquema de calefaccion. Totalmente montado, conexionado
y probado.
1 1,00
1,00 3.510,66 3.510,66
18.01.01.12 Ud CIRCUITO RETORNO ACS WILO YONOS MAXO-Z 25/0,5-7
Suministro e instalacion de circuito de retorno de agua caliente formado por bomba de rotor humedo
de alta eficiencia tipo Wilo Yonos MAXO-Z 25/0,5-7, o equivalente, Q= 1,8 m3h/h, h= 4.0 m.
Con valvulas de bola, y valvula de rentecion.
Incluso manometros y pp de pequefio material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 1.148,99 1.148,9¢
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18.01.01.13

18.01.01.14

18.01.01.15

18.01.01.16

Ud VASO DE EXPANSION CERRADO CON UNA CAPACIDAD DE 425 L.

Suministro e instalacion de vaso de expansion cerrado con una capacidad de 425 |, con rosca de 1"
de didmetro y 6 bar de presion méxima de trabajo, incluso manémetro, fuberia de conexionado de 1"
calorifugada y elementos de montaje y conexion necesarios para su correcto funcionamiento. Total-
mente montado, conexionado y probado.

1 1,00

Ud SISTEMA DE LLENADO INSTALACION 1 1/4"

Sistema de llenado instalacion 1 1/4", con llaves, filro, contador, desconector hidraulico, vélvulo de
seguridad y manémetro. Todo segln esquema de calefaccion. Totalmente montado, conexionado y
probado.

1 1,00

1,00 818,97

818,97

Ud CHIMENEA DE ACERO INOXIDABLE TIPO DINAL DW DE DOBLE PARED PARA E

Suministro e instalacion de Chimenea de acero inoxidable tipo Dinal DW, o equiv alente, de doble pa-
red para exterior de 15 m 250/310 con piezas, y sombrerete anti-lluvia. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.

2 2,00

1,00 474,64

474,64

Ud AISLAMIENTO TERMICO DE SALA DE CALERAS Y REVESTIMIENTO EN CHAPA

Suministro e instalacion de aislamiento térmico y revestimiento en chapa de aluminio, tuberias y co-
lectores en sala de calderas; Incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, co-
nexionado y probado.

1 1,00

2,00 1.969,54

3.939,08

1,00 1.611,55

TOTAL APARTADO 18.01.01 CUARTO CALDERAS..........ccoccvsruunns

1.611,58

74.493,82
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APARTADO 18.01.02 CONTROL
18.01.02.01 Ud SISTEMA DE CONTROL CENTRAWEBPLUS
Suministro e instalacion de cuadro de control sala de calderas, mediante CENTRAWEBPLUS 600T
0 equivalente, para el control de potencia de calderas en cascada (0-10v), tres zonas de suelo ra-
diante, una zona de
aerotermos, 9 climatizadores, ACS, retorno solar con valvula de 3 vias. Totalmente montado, cone-
xionado, programado y probado
1 1,00
1,00 9.859,97 9.859,97
18.01.02.02 Ud CONTADOR DE ENERGIA TERMICA TIPO SEDICAL SUPERSTATIC 440 DE 1 1/
Suministro e instalacion de contador de energia Térmica tipo Sedical Superstatic 440 o similar de 1
1/4" con cabezal, sondas y comunicacion bacnet. Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 893,11 893,11
18.01.02.03 Ud CONTADOR DE ENERGIA TERMICA TIPO SEDICAL SUPERSTATIC 440 DE 2" C
Suministro e instalacién de contador de energia Térmica tipo Sedical Superstatic 440 o similar de 2"
con cabezal y sondas. Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 1.215,36 1.215,36
18.01.02.04 Ud CONTADOR DE ENERGIA TERMICA TIPO SEDICAL SUPERSTATIC 440 DE 4" C
Suministro e instalacién de contador de energia Térmica tipo Sedical Superstatic 440 o similar de 4"
con cabezal y sondas. Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 1.920,27 1.920,27
18.01.02.05 Ud VALVULA ROTATIVA DE 3 VIAS DN65 CON ACTUADOR
Suministro e instalacion de valvula rotativa de 3 vias DN65, con actuador de tipo rotativo 0-10V. To-
talmente montado, conexionado y probado
1 1,00
1,00 702,33 702,33
18.01.02.06 Ud VALVULA ROTATIVA DE 3 VIAS DN32 CON ACTUADOR
Suministro e instalacion de valvula rotativa de 3 vias DN 32, con actuador de tipo rotativo 0-10V. To-
talmente montado, conexionado y probado
1 1,00
1,00 584,99 584,99
18.01.02.07 Ud VALVULA ROTATIVA DE 3 VIAS DN25 CON ACTUADOR
Suministro e instalacion de valvula rotativa de 3 vias DN 25, con actuador de tipo rotativo 0-10V. To-
talmente montado, conexionado y probado
1 1,00
1,00 578,86 578,86
18.01.02.08 Ud VALVULA DE 3 ViAS 1" CON SERVOMOTOR 0-10V
Suministro e instalacion de valvula de 3 vias de 1", con servomotor 0-10V 24Vac. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado
1 1,00
1,00 316,13 316,13
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PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18.01.03.01

18.01.03.02

18.01.03.03

18.01.03.04

TOTAL APARTADO 18.01.02 CONTROL
APARTADO 18.01.03 TUBERIAS

m TUBERIA DE ACERO DN 80 (3") AISLADA.

Suministro e instalacién de fuberia de distribucion de agua caliente de calefaccion formada por tubo de
acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 3" DN 80 mm de didmefro, una
mano de imprimacion antioxidante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamien-
to mediante coquilla tubular flexible de elastomero extruido; Incluso p/p de material auxiliar para mon-
taje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y pro-
bada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

1 135,00 135,00

16.071,02

m TUBERIA DE ACERO DN 63 (2 1/2") AISLADA.

Suministro e instalacién de fuberia de distribucion de agua caliente de calefaccion formada por tubo de
acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 2 1/2" DN 63 mm de diametro,
una mano de imprimacion antioxidante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aisla-
miento mediante coquilla tubular flexible de elastomero extruido; Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).

1 160,00 160,00

135,00

29,41

3.970,38

m TUBERIA DE ACERO DN 50 (2") AISLADA.

Suministro e instalacion de tuberia de distribucion de agua caliente de calefaccion formada por tubo de
acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 2" DN 50 mm de didmetro, una
mano de imprimacion antioxidante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamien-
to mediante coquilla tubular flexible de elastomero extruido; Incluso p/p de material auxiliar para mon-
taje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y pro-
bada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

1 270,00 270,00

160,00

27,68

4.428,80

m TUBERIA DE ACERO DN 40 (1 1/2") AISLADA.

Suministro e instalacion de tuberia de distribucion de agua caliente de calefaccion formada por tubo de
acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/2" DN 40 mm de diametro,
una mano de imprimacion antioxidante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aisla-
miento mediante coquilla tubular flexible de elastomero extruido; Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totaimente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).

1 270,00 270,00

270,00

23,48

6.339,60

270,00

19,47

5.256,90
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18.01.03.05

18.01.03.06

18.01.03.07

18.01.03.08

18.01.03.09

18.01.03.10

m TUBERIA DE ACERO DN 32 (1 1/4") AISLADA.

Suministro e instalacion de tuberia de distribucion de agua caliente de calefaccion formada por tubo de
acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/4" DN 32 mm de diametro,
una mano de imprimacion antioxidante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aisla-
miento mediante coquilla tubular flexible de elastomero extruido; Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totaimente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).

1 420,00 420,00

m TUBERIA DE ACERO DN 25 (1") AISLADA.

Suministro e instalacion de tuberia de distribucion de agua caliente de calefaccion formada por tubo de
acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1" DN 25 mm de didmetro, una
mano de imprimacion antioxidante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamien-
to mediante coquilla tubular flexible de elastomero ex truido; Incluso p/p de material auxiliar para mon-
taje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y pro-
bada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

1 385,00 385,00

420,00

17,31

7.270,20

m TUBERIA DE ACERO DN 20 (3/4") AISLADA.

Suministro e instalacion de tuberia de distribucion de agua caliente de calefaccion formada por tubo de
acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 3/4" DN 20 mm de didmetro, una
mano de imprimacion antioxidante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamien-
to mediante coquilla tubular flexible de elastomero ex truido; Incluso p/p de material auxiliar para mon-
taje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y pro-
bada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

1 256,00 256,00

385,00

14,24

5.482,40

Ud COMPENSADOR DE DILATACION DE 3"

Suministro e instalacién de compensador de dilatacion de 3", con fuelle de acero inox, guia interior de
acero inox, manguitos de acero carbono, y conexion mediante soldadura. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.

2 2,00

256,00

12,50

3.200,00

Ud COMPENSADOR DE DILATACION DE 2"

Suministro e instalacion de compensador de dilatacion de 2", con fuelle de acero inox, guia interior de
acero inox, manguitos de acero carbono, y conexién mediante soldadura. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.

4 4,00

2,00

64,04

128,08

Ud COMPENSADOR DE DILATACION DE 1 1/4"

Suministro e instalacién de compensador de dilatacion de 1 1/4", con fuelle de acero inox, guia inte-
rior de acero inox, manguitos de acero carbono, y conexién mediante soldadura. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.

10 10,00

4,00

36,74

146,96

10,00

37,74

377,40
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cODIGO
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18.01.03.11

18.01.03.12

18.01.04.01

18.01.04.02

18.01.04.03

Ud COMPENSADOR DE DILATACION DE 1"

Suministro e instalacion de compensador de dilatacion de 1", con fuelle de acero inox, guia interior de
acero inox, manguitos de acero carbono, y conexién mediante soldadura. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.

2 2,00

Ud AISLAMIENTO TERMICO DE TUBERIAS DE CUBIERTA Y REVESTIMIENTO EN C

Suministro e instalacion de aislamiento térmico y revestimiento en chapa de aluminio de tuberias ubi-
cada en cubierta; Incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y
probado.

1 1,00

2,00

33,07

66,14

TOTAL APARTADO 18.01.03 TUBERIAS
APARTADO 18.01.04 COLECTORES Y SUELO RADIANTE
Ud COLECTOR DE LATON, PARA 11 CIRCUITOS

Suministro e instalacion de colector de distribucion, de 32 mm de diamefro nominal y derivaciones de
3/4"x18 mm, para 11 circuitos, formado por colector de impulsion con caudalimetros, colector de re-
torno con actuadores electrotérmicos, llaves de corte de esfera, termémetros, purgadores manuales
de aire, llaves de llenado y vaciado y abrazaderas de acero cincado para los colectores, adaptado-
res con conexiones roscadas 3/4" eurocono, de tres piezas, para tubos de 16 mm de diametro y 1,8
mm de espesor, con amario de acero galvanizado de 1000 mm de longitud, 460 mm de alturay 110
mm de profundidad, con codos guia 90° de plastico, para fubo de 16 mm de didmefro, con transfor-
mador de 230 a 24V. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

3 3,00

1.611,58

38.278,38

Ud COLECTOR DE LATON, PARA 10 CIRCUITOS

Suministro e instalacion de colector de distribucion, de 32 mm de diamefro nominal y derivaciones de
3/4"x18 mm, para 10 circuitos, formado por colector de impulsion con caudalimetros, colector de re-
torno con actuadores electrotérmicos, llaves de corte de esfera, termémetros, purgadores manuales
de aire, llaves de llenado y vaciado y abrazaderas de acero cincado para los colectores, adaptado-
res con conexiones roscadas 3/4" eurocono, de tres piezas, para tubos de 16 mm de diametro y 1,8
mm de espesor, con amario de acero galvanizado de 800 mm de longitud, 460 mm de altura y 110
mm de profundidad, con codos guia 90° de plastico, para tubo de 16 mm de diametro, con transfor-
mador de 230 a 24V. Totaimente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

5 5,00

3,00

692,13

2.076,3¢

Ud COLECTOR DE LATON, PARA 9 CIRCUITOS

Suministro e instalacion de colector de distribucion, de 32 mm de didmetro nominal y derivaciones de
3/4"x18 mm, para 9 circuitos, formado por colector de impulsion con caudalimetros, colector de refor-
no con actuadores electrotérmicos, llaves de corte de esfera, termdmetros, purgadores manuales de
aire, llaves de llenado y vaciado y abrazaderas de acero cincado para los colectores, adaptadores
con conexiones roscadas 3/4" eurocono, de fres piezas, para fubos de 16 mm de diametro y 1,8
mm de espesor, con amario de acero galvanizado de 800 mm de longitud, 460 mm de altura y 110
mm de profundidad, con codos guia 90° de plastico, para fubo de 16 mm de didmefro, con transfor-
mador de 230 a 24V. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

5 5,00

5,00

634,96

3.174,8C
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PRECIO

IMPORTE

18.01.04.04

18.01.04.05

18.01.04.06

18.01.04.07

Ud COLECTOR DE LATON, PARA 8 CIRCUITOS

Suministro e instalacion de colector de distribucion, de 32 mm de diamefro nominal y derivaciones de
3/4"x18 mm, para 8 circuitos, formado por colector de impulsion con caudalimetros, colector de retor-
no con actuadores electrotérmicos, llaves de corte de esfera, termémetros, purgadores manuales de
aire, llaves de llenado y vaciado y abrazaderas de acero cincado para los colectores, adaptadores
con conexiones roscadas 3/4" eurocono, de fres piezas, para fubos de 16 mm de diametro y 1,8
mm de espesor, con amario de acero galvanizado de 800 mm de longitud, 460 mm de altura y 110
mm de profundidad, con codos guia 90° de plastico, para fubo de 16 mm de didmefro, con transfor-
mador de 230 a 24V. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

5 5,00

5,00

593,24

2.966,2C

Ud COLECTOR DE LATON, PARA 7 CIRCUITOS

Suministro e instalacion de colector de distribucion, de 32 mm de diamefro nominal y derivaciones de
3/4"x18 mm, para 7 circuitos, formado por colector de impulsion con caudalimetros, colector de refor-
no con actuadores electrotérmicos, llaves de corte de esfera, termometros, purgadores manuales de
aire, llaves de llenado y vaciado y abrazaderas de acero cincado para los colectores, adaptadores
con conexiones roscadas 3/4" eurocono, de fres piezas, para fubos de 16 mm de diametro y 1,8
mm de espesor, con amario de acero galvanizado de 600 mm de longitud, 460 mm de altura y 110
mm de profundidad, con codos guia 90° de plastico, para tubo de 16 mm de diametro, con transfor-
mador de 230 a 24V. Totaimente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

3 3,00

5,00

550,88

2.754,40

Ud COLECTOR DE LATON, PARA 6 CIRCUITOS

Suministro e instalacion de colector de distribucion, de 32 mm de didmetro nominal y derivaciones de
3/4"x 18 mm, para 6 circuitos, formado por colector de impulsion con caudalimetros, colector de refor-
no con actuadores electrotérmicos, llaves de corte de esfera, termémetros, purgadores manuales de
aire, llaves de llenado y vaciado y abrazaderas de acero cincado para los colectores, adaptadores
con conexiones roscadas 3/4" eurocono, de fres piezas, para fubos de 16 mm de diametro y 1,8
mm de espesor, con amario de acero galvanizado de 600 mm de longitud, 460 mm de altura y 110
mm de profundidad, con codos guia 90° de plastico, para fubo de 16 mm de didmefro, con transfor-
mador de 230 a 24V. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

7 7,00

3,00

484,33

1.452,98

Ud COLECTOR DE LATON, PARA 5 CIRCUITOS

Suministro e instalacion de colector de distribucion, de 32 mm de diamefro nominal y derivaciones de
3/4"x18 mm, para 5 circuitos, formado por colector de impulsion con caudalimetros, colector de retor-
no con actuadores electrotérmicos, llaves de corte de esfera, termémetros, purgadores manuales de
aire, llaves de llenado y vaciado y abrazaderas de acero cincado para los colectores, adaptadores
con conexiones roscadas 3/4" eurocono, de fres piezas, para tubos de 16 mm de diametro y 1,8
mm de espesor, con amario de acero galvanizado de 600 mm de longitud, 460 mm de altura y 110
mm de profundidad, con codos guia 90° de plastico, para fubo de 16 mm de didmefro, con transfor-
mador de 230 a 24V. Totaimente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

2 2,00

7,00

436,02

3.052,14

2,00

396,13

792,26
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18.01.04.08

18.01.04.09

18.01.04.10

18.01.04.11

m? SUELO RADIANTE

Suministro e instalacion de sistema de calefaccion por suelo radiante, formado por film de poliefileno,
panel aislante de tetones mulfidireccional, de poliestireno ex pandido (EPS), con film de proteccion de
polietileno, de 150 um de espesor, de dimension il 1350x900 mm y espesor 24 mm, densidad 23
kg/m?, resistencia t#rmica 0,75 mK/W, banda de espuma de polietileno (PE), con faldon de estan-
queidad, de 130x7 mm, tubo de poliefileno reficulado (PE-Xa) con barrera de oxigeno (EVOH) de 16
mm de diametro exterior y 1,8 mm de espesor, modelo SRTBA16-120, y mortero autonivelante CA
- C20 - F4 segin UNE-EN 13813, de 45 mm de espesor, incluso piezas especiales. Totalmente
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).

1 3.960,00 1,00 3.960,00

Ud REGULADOR AUTOMATICO DE CAUDAL K-FLOW K1 S

Suministro e instalacion de regulador automético de caudal, tipo sedical, modelo K1 S 15/20/25p, se-
gun esquemas. Incluso pp de pequefio material y accesorios,totalmente montado, conexionado y
probado.

36 36,00

3.960,00

22,20

87.912,00

Ud SONDA TEMPERATURA SUELO RADIANTE

Suministro e instalacion de sonda de temperatura a 24 V, con comunicacion bacnet, marca Sedical,
modelo ETB 100, o equivalente, con una salida digital para activacion cabezales. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.

50 50,00

36,00

49,73

1.790,28

m CABLE BUS DE COMUNICACIONES, APANTALLADA, DE 2 HILOS, DE 1,5 MM

Suministro e instalacion de cable bus de comunicaciones, apantallado, de 2 hilos, de 1,5 mm? de
seccion por hilo, sin polaridad, bajo tubo de PVC corrugado de 16 mm. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.

1 400,00 400,00

50,00

178,91

8.945,50

TOTAL APARTADO 18.01.04 COLECTORES Y SUELO

400,00

3.132,00

118.048,96

Pagina 178



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18.01.05.01

18.01.05.02

18.01.05.03

APARTADO 18.01.05 CALEFACCION TALLERES MADERA
Ud AEROTERMO FRICO SWH02

Suministro e instalacién de Aerotermo fipo Frico modelo SWH02 o similar, de bajo nivel sonoro, con
potencia méxima de 12 kW, con sistema de control SIRe, 5 velocidades de ventilacion , modulacion
de la velocidad en funcion de la temperatura interior, montaje en pared o techo, para temperaturas del
agua de has 150 °C y 10 Bar, carcasa exterior anficorrosién en chapa de acero galvanizado, de 20
kg de peso,dimensiones 525 mm de alto, 515 mm de ancho y 320 mm de profundo; incluso KIT
VOT 20 formado por valvula de tres vias y actuador SD230, soportes para fijar en pared, valvulas,
purgador y pp de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado por la
empresa instaladora.

6 6,00

m CABLE DE COMUNICAICON AEROTERMOS SIRE CC605

Suministro e instalacién de cable de comunicaicon entre aerotermos, SIRe CC605, bajo tubo de ace-
ro roscado de 16 mm. Totalmente instalado y probado.

1 40,00 40,00

6,00

836,09

5.016,54

Ud SISTEMA DE DE CONTROL DE TEMPERATURA SIRE BASIC

Suministro ei nstalacion de sistema de de control de temperatura para aerotermos SIRe basic. Total-
mente montado, conexionado y probado por empresa instaladora.

2 2,00

40,00

260,00

TOTAL APARTADO 18.01.05 CALEFACCION TALLERES

2,00

TOTAL SUBCAPITULO 18.01 CALEFACCION Y PRODUCCION...

SUBCAPITULO 18.02 VENTILACION
APARTADO 18.02.01 EQUIPOS DE VENTILACION

117,12

5.393,66

252.285,84
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PRECIO
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18.02.01.01 Ud UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE ZONA AULAS SEMISOTANO

Suministro e instalacion de unidad de tratamiento de aire tipo Schako o equivalente, para la renova-
cion del aire interior de la zona de aulas de la planta semisétano, con un caudal de Q=7000 m3/h y
presion de 300 Pa, formada por Panel tipo sandwich de 50 mm de espesor con laminas de chapa
galvanizada; estructura con fravesafios de aluminio unidos mediante esquinas de zamac y perflles
de union fabricados en aluminio con un desarrollo especifico que permite el montaje y desmontaje de
la envolvente, manteniendo la rigidez y el aislamiento de la misma. El equipo se soporta mediante
una bancada perimetral fabricada en chapa galvanizada que le sirve tanto de soporte como de punto
de carga en el ransporte y elevacion del equipo.

Ejecucién tumbada a la intemperie, bancada de acero de 100 mm de altura, conexién hidraulica dere-
cha, registro derecha.

De dimensiones (Anchox Alfo x Largo) 2030 x 1495 x 4800, peso 1873 kg.

Con recuperador entalpico de placas con una eficiencia minima del 73,7% .

Con ventiladores de impulsion y retorno tipo plugfan con motor EC, con potencias de 3,3 y 2,24kW.
Con bateria de agua de 13 kW.

Filtros F7 + F9 en la impulsion.

Incluso soportes antivibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y pp de pequefio mate-
rial y accesorios.

Totalmente montada, conexionado y probada por empresa instaladora.
1 1,00

1,00

16.751,84

16.751,84
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18.02.01.02

Ud UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE ZONA AULAS IZQUIERDA

Suministro e instalacion de unidad de tratamiento de aire tipo Schako o equivalente, para la renova-
cién del aire interior de la zona de aulas de la zona izquierda de las planta P1y PB, con un caudal
de Q=7650 m3/h y presion de 300 Pa, formada por Panel tipo séndwich de 50 mm de espesor con
laminas de chapa galvanizada; estructura con fravesafios de aluminio unidos mediante esquinas de
zamac y perfiles de union fabricados en aluminio con un desarrollo especffico que permite el montaje
y desmontaje de la envolvente, manteniendo la rigidez y el aislamiento de la misma. El equipo se
soporta mediante una bancada perimetral fabricada en chapa galv anizada que le sirve tanto de sopor-
te como de punto de carga en el ransporte y elevacion del equipo.

Ejecucién tumbada a la intemperie, bancada de acero de 100 mm de altura, conexién hidraulica dere-
cha, registro derecha.

De dimensiones (Anchox Alfo x Largo) 2030 x 1495 x 4800, peso 1873 kg.

Con recuperador entalpico de placas con una eficiencia minima del 73,4% .

Con ventiladores de impulsion y retorno tipo plugfan con motor EC, con potencias de 5,2 y 2,9%W.
Con silenciadores MWS/200/4 (1200x 900x 1500) en impulsién y reforno.

Con bateria de agua de 16 kW.

Filtros F6 + F8 en la impulsion.

Incluso soportes antivibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y pp de pequefio mate-
rial y accesorios.

Totalmente montada, conexionado y probada por empresa instaladora.
1 1,00

1,00

18.427,23

18.427,23
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18.02.01.03

Ud UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE ZONA AULAS DERECHA

Suministro e instalacion de unidad de tratamiento de aire tipo Schako o equivalente, para la renova-
cion del aire interior de la zona de aulas de la zona derecha de las planta P1y PB, con un caudal de
Q=9792 m3/h y presion de 300 Pa, formada por Panel tipo séndwich de 50 mm de espesor con la-
minas de chapa galvanizada; estructura con travesafios de aluminio unidos mediante esquinas de
zamac y perfiles de union fabricados en aluminio con un desarrollo especffico que permite el montaje
y desmontaje de la envolvente, manteniendo la rigidez y el aislamiento de la misma. El equipo se
soporta mediante una bancada perimetral fabricada en chapa galv anizada que le sirve tanto de sopor-
te como de punto de carga en el ransporte y elevacion del equipo.

Ejecucién tumbada a la intemperie, bancada de acero de 100 mm de altura, conexién hidraulica dere-
cha, registro derecha.

De dimensiones (Anchox Alfo x Largo) 2640 x 1800 x 5500, peso 2759 kg.

Con recuperador entalpico de placas con una eficiencia minima del 74,5% .

Con ventiladores de impulsion y retorno tipo plugfan con motor EC, con potencias de 5,4 y 5,0kW.
Con silenciadores MWS/200/4 (1200x 1200x 1500) en impulsion y retorno

Con bateria de agua de 21 kW.

Filtros F7 + F9 en la impulsion.

Incluso soportes antivibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y pp de pequefio mate-
rial y accesorios.

Totalmente montada, conexionado y probada por empresa instaladora.
1 1,00

1,00 28.045,37

28.045,37
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18.02.01.04

Ud UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE ZONA AULAS CENTRO PB

Suministro e instalacion de unidad de tratamiento de aire tipo Schako o equivalente, para la renova-
cién del aire interior de la zona de aulas de la zona Cenfro de la Planta Baja, con un caudal de
Q=4320 m3/h y presion de 300 Pa, formada por Panel tipo séndwich de 50 mm de espesor con la-
minas de chapa galvanizada; estructura con travesafios de aluminio unidos mediante esquinas de
zamac y perfiles de union fabricados en aluminio con un desarrollo especffico que permite el montaje
y desmontaje de la envolvente, manteniendo la rigidez y el aislamiento de la misma. El equipo se
soporta mediante una bancada perimetral fabricada en chapa galv anizada que le sirve tanto de sopor-
te como de punto de carga en el ransporte y elevacion del equipo.

Ejecucién tumbada a la intemperie, bancada de acero de 100 mm de altura, conexién hidraulica dere-
cha, registro derecha.

De dimensiones (Anchox Alfo x Largo) 1420 x 1495 x 4100, peso 1414 kg.

Con recuperador entalpico de placas con una eficiencia minima del 73,0% .

Con ventiladores de impulsion y retorno tipo plugfan con motor EC, con potencias de 2,5 y 2,5kW.
Con silenciadores MWS/200/3 (900x 900x 1500) en impulsién y retorno.

Con bateria de agua de 7 kW.

Filtros F6 + F8 en la impulsion.

Incluso soportes antivibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y pp de pequefio mate-
rial y accesorios.

Totalmente montada, conexionado y probada por empresa instaladora.
1 1,00

1,00

14.529,71

14.529,71
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18.02.01.05

Ud UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE ZONA AULAS CENTRO P1

Suministro e instalacion de unidad de tratamiento de aire tipo Schako o equivalente, para la renova-
cion del aire interior de la zona de aulas de la zona Centro de la Planta Primera, con un caudal de
Q=6768 m3/h y presion de 300 Pa, formada por Panel tipo séndwich de 50 mm de espesor con la-
minas de chapa galvanizada; estructura con travesafios de aluminio unidos mediante esquinas de
zamac y perfiles de union fabricados en aluminio con un desarrollo especffico que permite el montaje
y desmontaje de la envolvente, manteniendo la rigidez y el aislamiento de la misma. El equipo se
soporta mediante una bancada perimetral fabricada en chapa galv anizada que le sirve tanto de sopor-
te como de punto de carga en el ransporte y elevacion del equipo.

Ejecucién tumbada a la intemperie, bancada de acero de 100 mm de altura, conexién hidraulica dere-
cha, registro derecha.

De dimensiones (Anchox Alfo x Largo) 2030 x 1495 x 4800, peso 1880 kg.

Con recuperador entalpico de placas con una eficiencia minima del 73,4% .

Con ventiladores de impulsion y retorno tipo plugfan con motor EC, con potencias de 3,3 y 3,0kW.
Con silenciadores MWS/200/4 (1200x 900x 1500) en impulsién y reforno.

Con bateria de agua de 13 kW.

Filtros F7 + F9 en la impulsion.

Incluso soportes antivibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y pp de pequefio mate-
rial y accesorios.

Totalmente montada, conexionado y probada por empresa instaladora.
1 1,00

1,00

18.181,83

18.181,83
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18.02.01.06 Ud UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE ZONTATALLERES PSS

Suministro e instalacion de unidad de tratamiento de aire tipo Schako o equivalente, para la renova-
cion del aire interior de la zona de talleres de la planta Semisétano, con un caudal de Q=2880 m3/h y
presion de 300 Pa, formada por Panel tipo sandwich de 50 mm de espesor con laminas de chapa
galvanizada; estructura con fravesafios de aluminio unidos mediante esquinas de zamac y perflles
de union fabricados en aluminio con un desarrollo especifico que permite el montaje y desmontaje de
la envolvente, manteniendo la rigidez y el aislamiento de la misma. El equipo se soporta mediante
una bancada perimetral fabricada en chapa galvanizada que le sirve tanto de soporte como de punto
de carga en el ransporte y elevacion del equipo.

Ejecucién tumbada a la intemperie, bancada de acero de 100 mm de altura, conexién hidraulica dere-
cha, registro derecha.

De dimensiones (Anchox Alfo x Largo) 2030 x 1165 x 3700, peso 1287 kg.

Con recuperador entalpico de placas con una eficiencia minima del 73,4% .

Con ventiladores de impulsion y retorno tipo plugfan con motor EC, con potencias de 3,7 y 2,5kW.
Con bateria de agua de 6 kW.

Filtros F6 + F8 en la impulsion.

Incluso soportes antivibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y pp de pequefio mate-
rial y accesorios.

Totalmente montada, conexionado y probada por empresa instaladora.
1 1,00

1,00

12.488,51

12.488,51
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18.02.01.07 Ud EQUIPO DE VENTILACION SYP CADT-HE-DC 33 ECOWATT EN BIBLIOTECA
Suministro e instalacion de de equipo de ventlacion con recuperador de calor tipo Soler y Palau,
modelo CADT-HE-DC 33 Ecowatt o equivalente, para la renovacion del aire interior en la biblioteca,
con un caudal de Q= 2.250 m3/h a 150 Pa, certificado por EUROVENT, montados en cajas de ace-
ro galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacUstico inin-
flamable (MO) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, con montaje en horizontal.
Ejecucion en horizontal

De dimensiones (Anchox Alto x Largo) 1.640 x 650 x 230 mm, peso 585,5 kg.

Con recuperador de calor con intercambiador de placas tipo counterflow de alta eficiencia (hasta el
93%)

Con ventiladores de impulsién y retorno tipo plugfan, con potencias de 1,5 kW.
Con silenciadores 1AA-285 en impulsion y retorno

Con bateria de agua de 12,6 kW.

Filtros F6 + F8 en la impulsion.

By-pass automatico

Tejadillo antilluvia para ubicacion en exterior

Incluso soportes antivibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y pp de pequefio mate-
rial y accesorios.

Totalmente montada, conexionado y probada por empresa instaladora.
1 1,00

1,00 9.346,92

9.346,92
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18.02.01.08 Ud EQUIPO DE VENTILACION SYP CADT-HE-DC 21 ECOWATT EN SALA REUNIONE

Suministro e instalacion de de equipo de ventlacion con recuperador de calor tipo Soler y Palau,
modelo CADT-HE-DC 21 Ecowatt o equivalente, para la renovacion del aire interior en la Sala de
Reuniones, con un caudal de Q= 1500 m3/h a 150 Pa, certificado por EUROVENT, montados en
cajas de acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior ter-
moacustico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, con montaje en horizontal.
Ejecucién en horizontal
De dimensiones (Anchox Alto x Largo) 1.640 x 550 x 2300 mm, peso 328 kg.
Con recuperador de calor con intercambiador de placas tipo counterflow de alta eficiencia (hasta el
93%)
Con ventiladores de impulsién y retorno tipo plugfan, con potencias de 0,6 kW.
Con silenciadores 1AA-285 en impulsion y retorno
Con bateria de agua de 9,0 kW.
Filtros F6 + F8 en la impulsion.
By-pass automatico
Tejadillo antilluvia para ubicacion en exterior
Incluso soportes antivibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y pp de pequefio mate-
rial y accesorios.
Totalmente montada, conexionado y probada por empresa instaladora.

1 1,00

1,00 7.782,62 7.782,62
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18.02.01.09 Ud EQUIPO DE VENTILACION SYP CADB-HE-DC 16 ECOWATT ZONA ADMIN
Suministro e instalacion de equipo de ventilacién con recuperador de calor fipo Soler y Palau, mode-
lo CADB-HE-DC 16 Ecowatt o equivalente, para la renovacion del aire interior en la zona de admi-
nistracion, con un caudal de Q= 1215 m3/h a 150 Pa, certificado por EUROVENT, montados en ca-
jas de acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoa-
custico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, con montaje en horizontal.
Ejecucién en horizontal

De dimensiones (Anchox Alto x Largo) 1240 x 450 x 1950 mm, peso 230 kg.

Con recuperador de calor con intercambiador de placas tipo counterflow de alta eficiencia (hasta el
93%)

Con ventiladores de impulsién y retorno fipo plugfan, con potencias de 0,6 kW.
Con bateria de agua de 6,0 kW.

Filtros F6 + F8 en la impulsion.

By-pass automatico

Tejadillo antilluvia para ubicacion en exterior

Incluso soportes antivibratorios en suelo, reguladores de caudal, fermometros y pp de pequefio mate-
rial y accesorios.

Totalmente montada, conexionado y probada por empresa instaladora.
1 1,00

1,00 5.723,64

5.723,64
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18.02.01.10 Ud EQUIPO DE VENTILACION SYP CADB-HE-DC 08 ECOWATT ZONA DISPONIBLE
Suministro e instalacion de equipo de ventilacion con recuperador de calor fipo Soler y Palau, mode-
lo CADB-HE-DC 08 Ecowatt o equivalente, para la renovacion del aire interior en la zona de admi-
nistracion, con un caudal de Q= 462 m3/h a 160 Pa, certificado por EUROVENT, montados en ca-
jas de acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoa-
custico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, con montaje en horizontal.
Ejecucion en horizontal
De dimensiones (Anchox Alto x Largo) 910 x 425 x 1750 mm, peso 176 kg.
Con recuperador de calor con intercambiador de placas tipo counterflow de alta eficiencia (hasta el
93%)
Con ventiladores de impulsién y retorno fipo plugfan, con potencias de 0,3 kW.
Con bateria de agua de 3,5 kW.
Filtros F5 + F7 en la impulsion.
By-pass automatico
Tejadillo antilluvia para ubicacion en exterior
Incluso soportes antivibratorios en suelo, reguladores de caudal, fermometros y pp de pequefio mate-
rial y accesorios.
Totalmente montada, conexionado y probada por empresa instaladora.
1 1,00
1,00 4.327,93 4.327,93
TOTAL APARTADO 18.02.01 EQUIPOS DE VENTILACION........... 135.605,60
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APARTADO 18.02.02 CONTROL
18.02.02.01 Ud CUADRO DE CONTROL PARA 3 UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
Suministro e instalacion de cuadro de control para 3 unidades de tratamiento de aire con recuperador.
Totalmente montado, conexionado y probado.
2 2,00
2,00 4.962,40 9.924,80
18.02.02.02 Ud CUADRO DE CONTROL PARA 2 UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
Suministro e instalacion de cuadro de control para 2 unidades de tratamiento de aire con recuperador.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 4.283,09 4.283,09
18.02.02.03 Ud CUADRO DE CONTROL PARA 1 UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
Suministro e instalacion de cuadro de control para 1 unidades de tratamiento de aire con recuperador.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 2.565,92 2.565,92
18.02.02.04 Ud VALVULA DE 3 ViAS 1 1/4" CON SERVOMOTOR 0-10V
Suministro e instalacion de valvula de 3 vias de 1 1/4", con servomotor 0-10V 24Vac. Totalmente
montado, conexionado y probado
1 1,00
1,00 324,01 324,01
18.02.02.05 Ud VALVULA DE 3 ViAS 1" CON SERVOMOTOR 0-10V
Suministro e instalacion de valvula de 3 vias de 1", con servomotor 0-10V 24Vac. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado
4 4,00
4,00 316,13 1.264,52
18.02.02.06 Ud VALVULA MODULANTE DE 3 ViAS 3/4" CON SERVOMOTOR 24V 3 PUNTOS
Suministro e instalacion de vélvula de 3 vias de 3/4", con servomotor 24V con sefial a 3 puntos. To-
talmente montado, conexionado y probado
4 4,00
4,00 122,61 490,44
18.02.02.07 m CABLE BUS DE COMUNICACIONES, APANTALLADA, DE 2 HILOS, DE 1,5 MM
Suministro e instalacion de cable bus de comunicaciones, apantallado, de 2 hilos, de 1,5 mm? de
seccion por hilo, sin polaridad, bajo tubo de PVC corrugado de 16 mm. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.
1 180,00 180,00
180,00 7,83 1.409,40
TOTAL APARTADO 18.02.02 CONTROL.........coeosureremerensrnesenceresennans 20.262,18
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18.02.03.01

18.02.03.02

18.02.03.03

18.02.03.04

APARTADO 18.02.03 CONDUCTOS, REGULADORES Y REJILLAS
m2 CONDUCTOS DE LANA MINERAL, CLIMAVER NETO

Formacién de conducto rectangular para la distribucion de aire climatizado formado por panel rigido de
alta densidad de lana de vidrio Climaver Neto "ISOVER" o equivalente, segin UNE-EN 13162, de
25 mm de espesor, revestido por un complejo triplex aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft
por €l exterior y un tejido de vidrio acUstico de alta resistencia mecanica (tejido NETO) por el interior,
resistencia térmica 0,75 m*K/W, conductividad trmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos
y derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metélicos galvaniza-
dos, elementos de fijacién, sellado de tramos con cinta Climaver Neto de aluminio, accesorios de
montaje, piezas especiales, limpieza y refirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente
montado, conexionado y probado.

1 3.390,00 1,00 3.390,00

m? CONDUCTOS DE LANA MINERAL, CLIMAVER STAR

Suministro e instalacion de red de conductos de ventilacion para exterior Climaver Star o equivalen-
te, constituido por paneles rigidos de lana de vidrio ISOVER de alta densidad, para uso en exterio-
res, revestidos por la cara exterior de un revestimiento de aluminio gofrado plastificado con barrera
de vapor absoluta, impermeable con proteccion ulfravioleta, y adherido al panel de lana mineral me-
diante un sistema de pegado resistente a ambientes exteriores; y por su cara interior, con un fejido
Neto de vidrio reforzado de color negro de gran resistencia mecanica, de 40 mm de espesor cum-
pliendo la norma UNE EN 14303 Productos Aislantes térmicos para equipos en edificacion e instala-
ciones industriales con una conductvidad térmica de 0,032 a 0,039 W / (m¢K), clase de reaccion al
fuego B-s1, d0 y cddigo de designacion MW-EN 14303-T5-MV1.

Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 637,00 1,00 637,00

3.390,00

23,30

78.987,00

Ud REJILLA AIRFLOW ICH-1+O+M+FT 500X150 MM CON PLENUN

Suministro e instalacion de Rejilla de aluminio extruido para impulsion o retorno de aire marca Air-
flow, modelo ICH-1 + O con aletas o similar, con plenun, curvas longitudinales orientables indivi-
dualmente con descarga en una sola direccion, equipada con un regulador de caudal de aletas en
oposicion y con todos los elementos necesarios para su adaptacion a conducto mediante sistema de
fijacion por pestillo (FP) o tornillo visto (FT) y acabado anodizado en su color (AA), pintado en blanco
satinado RAL 9016 (BS) o color RAL a definir por la Direccion Facultativa de dimensiones nominales
500 x 150 mm:; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y
probado.

136 136,00

637,00

46,71

29.754,27

Ud REJILLA AIRFLOW ICH-1+O+M+FT 400X200 MM CON PLENUN

Suministro e instalacion de Rejilla de aluminio extruido para impulsion o retorno de aire marca Air-
flow, modelo ICH-1 + O con aletas o similar, con plenun, curvas longitudinales orientables indivi-
dualmente con descarga en una sola direccion, equipada con un regulador de caudal de aletas en
oposicion y con todos los elementos necesarios para su adaptacion a conducto mediante sistema de
fijacion por pestillo (FP) o tornillo visto (FT) y acabado anodizado en su color (AA), pintado en blanco
satinado RAL 9016 (BS) o color RAL a definir por la Direccion Facultativa de dimensiones nominales
400 x 200 mm; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y
probado.

62 62,00

136,00

46,08

6.266,88

62,00

46,09

2.857,58
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18.02.03.05

18.02.03.06

18.02.03.07

18.02.03.08

18.02.03.09

Ud REJILLA AIRFLOW ICH-1+O+M+FT 400X150 MM CON PLENUN

Suministro e instalacion de Rejilla de aluminio extruido para impulsion o retorno de aire marca Air-
flow, modelo ICH-1 + O con aletas o similar, con plenun, curvas longitudinales orientables indivi-
dualmente con descarga en una sola direccion, equipada con un regulador de caudal de aletas en
oposicion y con todos los elementos necesarios para su adaptacion a conducto mediante sistema de
fijacion por pestillo (FP) o tornillo visto (FT) y acabado anodizado en su color (AA), pintado en blanco
satinado RAL 9016 (BS) o color RAL a definir por la Direccion Facultativa de dimensiones nominales
400 x 150 mm; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y
probado.

12 12,00

Ud REJILLA AIRFLOW ICH-1+O+M+FT 200X150 MM CON PLENUN

Suministro e instalacion de Rejilla de aluminio exfruido para impulsion o retomo de aire marca Air-
flow, modelo ICH-1 + O con aletas o similar, con plenun, curvas longitudinales orientables indivi-
dualmente con descarga en una sola direccion, equipada con un regulador de caudal de aletas en
oposicion y con todos los elementos necesarios para su adaptacion a conducto mediante sistema de
fijacion por pestillo (FP) o tornillo visto (FT) y acabado anodizado en su color (AA), pintado en blanco
satinado RAL 9016 (BS) o color RAL a definir por la Direccion Facultativa de dimensiones nominales
200 x 150 mm; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y
probado.

30 30,00

12,00

42,04

504,48

Ud REJILLA AIRFLOW RC 500X800 MM

Rejilla de aluminio ex truido para aspiracion de aire marca Airflow, modelo RC, con celosia reficulada
de 15 Mm. de paso, con todos los elementos necesarios para su correcta adaptacion mediante siste-
ma de fijacion por pestillo (FP) o tomillo visto (FT) y acabado anodizado en su color (AA), pintado en
blanco satinado RAL 9016 (BS) o color RAL a definir por la Direccién Facultativa de dimensiones no-
minales 500 x 800. ; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexiona-
doy probado.

6 6,00

30,00

35,63

1.068,90

Ud REGULADOR DE CAUDAL VM-PRO-Q/400X300

Suministro e instalacién de regulador de caudal de aire, tipo Schako modelo VM-PRO-Q/400x300 o
equivalente, de tipo automatico sin aporte de energia exterior, con gama de diferencia de presiones
entre 50 y 1000 Pa. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacion.

Totalmente montado, conexionado y probado.

6,00

51,10

306,60

Ud REGULADOR DE CAUDAL VM-PRO-Q/300X200

Suministro e instalacién de regulador de caudal de aire, tipo Schako modelo VM-PRO-Q/300x200 o
equivalente, de tipo automatico sin aporte de energia exterior, con gama de diferencia de presiones
entre 50 y 1000 Pa. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacion.

Totalmente montado, conexionado y probado.
20 20,00

6,00

333,06

1.998,36

20,00

164,93

3.298,60
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18.02.03.10

18.02.04.01

18.02.04.02

18.02.04.03

18.02.04.04

18.02.04.05

Ud REGULADOR DE CAUDAL VM-PRO-Q/200X100

Suministro e instalacion de regulador de caudal de aire, tipo Schako modelo VM-PRO-Q/200x 100 o
equivalente, de tipo automatico sin aporte de energia exterior, con gama de diferencia de presiones
entre 50 y 1000 Pa. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacion.

Totalmente montado, conexionado y probado.

3,00

142,66

TOTAL APARTADO 18.02.03 CONDUCTOS, REGULADORES Y....

APARTADO 18.02.04 EXTRACCION ASEOS Y SALA DISPONIBLE
Ud EXTRACTOR SYP TIPO TH-500/150 MIXVENT

Suministro e instalacion de ventilador helicocentrifugos de tejado, Soler y Palau modelo TH-500/150
Mixvent, para montar directamente sobre conducto circular, con malla antipajaros. Totalmente instala-
do, conexionado y probado.

1 1,00

427,98

125.470,65

Ud EXTRACTOR SYP TIPO TH-800N MIXVENT

Suministro e instalacion de ventilador helicocentrifugos de tejado, Soler y Palau modelo TH-800N
Mixvent, para montar directamente sobre conducto circular, con malla antipajaros. Totalmente instala-
do, conexionado y probado.

2 2,00

1,00

252,43

252,43

Ud EXTRACTOR SYP CAB 200

Suministro e instalacion de de caja de ventilacion Soler y Palau, modelo CAD 200 o equivalente,
con caja de ventlacion estanca, bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de acero galvanizado, con
aislamiento acustico ininflamable (M0) de 50 mm de espesor, 1P44.

Totalmente montado, conexionado y probado.

2,00

282,41

564,82

m CONDUCTO EXTRACCION CIRCULAR SIN AISLAR D=200MM

Suministro y colocacion de conducto circular para instalacién de ventilacion formado por tubo de cha-
pa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 200 mm de didme-
oy 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posicion horizontal/vertical. Incluso p/p de recorte
de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijacion, conexio-
nes, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulacion o cortafuego, ni rejillas y
difusores. Totaimente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 35,00 35,00

1,00

263,61

263,61

m CONDUCTO EXTRACCION CIRCULAR SIN AISLAR D=150MM

Suministro y colocacion de conducto circular para instalacion de ventilacion formado por tubo de cha-
pa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 150 mm de didme-
oy 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posicion horizontal/vertical. Incluso p/p de recorte
de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijacion, conexio-
nes, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulacion o cortafuego, ni rejillas y
difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

35,00

16,27

569,45
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18.02.04.06

18.02.04.07

18.02.04.08

18.02.05.01

18.02.05.02

1 18,00 18,00

m CONDUCTO EXTRACCION CIRCULAR SIN AISLAR D=125MM

Suministro y colocacion de conducto circular para instalacién de ventilacion formado por tubo de cha-
pa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 125 mm de diame-
troy 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posicion horizontal/vertical. Incluso p/p de recorte
de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijacion, conexio-
nes, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulacion o cortafuego, ni rejillas y
difusores. Totaimente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 180,00 180,00

18,00

12,00

216,00

Ud BOCAS EXTRACCION SERVICIOS SYP BOC-125

Suministro y montaje de boca de extraccion/impulsion SyP BOC-125, de 125 mm de didmetro, con
regulacion del aire mediante el giro del disco central, formada por anillo exterior con junta perimetral,
parte frontal de chapa de acero pintada con polvo electrostatico, eje central roscado, tuerca de acero
galvanizado, marco de montaje de chapa galvanizada. Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijacién. Totalmente montada.

45 45,00

180,00

10,10

1.818,00

Ud REJILLA RETORNO DE 315X115 PARA CONDUCTO CIRCULAR

Rejilla retorno Schako tipo KG-R8 de 315x115 o equivalente para conducto circular, con compuerta
de regulacion. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacion. Totalmente montada.

3 3,00

45,00

10,35

465,75

3,00

TOTAL APARTADO 18.02.04 EXTRACCION ASEOS Y SALA.........

APARTADO 18.02.05 EXTRACCION TALLERES CARPINTERIA
m CONDUCTO EXTRACCION CIRCULAR SIN AISLAR D=300MM.

Suministro y colocacién de conducto circular para instalacién de ventilacion formado por tubo de
chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 300 mm de dia-
mefro y 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posicién horizontal/vertical. Incluso p/p de recor-
te de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijacion, conexio-
nes, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulacion o cortafuego, ni rejillas y
difusores. Totaimente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 15,00 15,00

124,68

4.274,71

m CONDUCTO EXTRACCION CIRCULAR SIN AISLAR D=250MM.

Suministro y colocacién de conducto circular para instalacién de ventlacion formado por tubo de
chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 250 mm de dia-
metro y 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posicion horizontal/vertical. Incluso p/p de recor-
te de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijacion, conexio-
nes, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulacion o cortafuego, ni rejillas y
difusores. Totaimente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 18,00 18,00

15,00

22,94

344,10

18,00

20,44

367,92
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18.02.05.03

18.02.05.04

18.02.05.05

18.02.05.06

18.02.05.07

m CONDUCTO EXTRACCION CIRCULAR SIN AISLAR D=200MM

Suministro y colocacion de conducto circular para instalacion de ventilacion formado por tubo de cha-
pa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 200 mm de didme-
troy 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posicion horizontal/vertical. Incluso p/p de recorte
de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijacion, conexio-
nes, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulacion o cortafuego, ni rejillas y
difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 25,00 25,00

m CONDUCTO EXTRACCION CIRCULAR SIN AISLAR D=150MM

Suministro y colocacion de conducto circular para instalacion de ventilacion formado por tubo de cha-
pa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 150 mm de didme-
oy 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posicion horizontal/vertical. Incluso p/p de recorte
de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijacion, conexio-
nes, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulacion o cortafuego, ni rejillas y
difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 18,00 18,00

25,00

16,27

406,75

m CONDUCTO EXTRACCION CIRCULAR SIN AISLAR D=125MM

Suministro y colocacion de conducto circular para instalacion de ventilacion formado por tubo de cha-
pa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 125 mm de didme-
troy 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posicion horizontal/vertical. Incluso p/p de recorte
de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijacion, conexio-
nes, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulacion o cortafuego, ni rejillas y
difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 40,00 40,00

18,00

12,00

216,00

m CONDUCTO EXTRACCION CIRCULAR SIN AISLAR D=500MM. (PREVISION CABI

Suministro y colocacion de conducto circular para instalacién de ventilacion (para prevision de cabi-
na de pintura) formado por tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable
macho-hembra, de 500 mm de diametro y 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posicion hori-
zontal/verical. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de re-
gistro, elementos de fijacion, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de
regulacién o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 24,00 24,00

40,00

10,10

404,00

m CONDUCTO EXTRACCION CIRCULAR SIN AISLAR D=120MM

Suministro y colocacion de conducto circular para instalacién de ventilacion formado por tubo de cha-
pa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 120 mm de diame-
troy 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posicion horizontal/vertical. Incluso p/p de recorte
de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijacion, conexio-
nes, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulacion o cortafuego, ni rejillas y
difusores. Totaimente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 5,00 5,00

24,00

29,93

718,32
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18.02.05.08

18.02.06.01

18.03.01

18.03.02

18.03.03

m CONDUCTO EXTRACCION CIRCULAR SIN AISLAR D=130MM

Suministro y colocacion de conducto circular para instalacion de ventilacion formado por tubo de cha-
pa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 130 mm de didme-
oy 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posicion horizontal/vertical. Incluso p/p de recorte
de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijacion, conexio-
nes, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulacion o cortafuego, ni rejillas y
difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 15,00 15,00

5,00

9,57

47,85

TOTAL APARTADO 18.02.05 EXTRACCION TALLERES

APARTADO 18.02.06 OTROS
m2 INSONORIZACION DE UNIDADES EXTERIORES DE TRATAMIENTO DEL AIRE

Suministro e instalacion de insonorizacion de unidades ex teriores de tratamiento del aire, compuesto
por chapa perforada de 1 mm, manta de landa de roca de 8 cm y chapa perforada de 1 mm. Total-
mente montado.

1 150,00 1,00 150,00

15,00

161,28

2.666,19

150,00

TOTAL APARTADO 18.02.06 OTROS.........cocconneurmrmsmsrssssssssssnnasens

TOTAL SUBCAPITULO 18.02 VENTILACION

SUBCAPITULO 18.03 PRODUCCION SOLAR
Ud CAPTADOR SOLAR, PARTIDO, 2187 X 1147 MM HORIZONTAL

Suministro e instalacion de captador solar trmico, de tipo partido, horizontal, formado por un panel de
2187 x 1147 x 87 mm, con superficie total de 2.51 m2, y superficie neta de 2.37 m2, con absorvedor
de aluminio con tratamiento altamente selectivo de 0.4 mm de espesor, vidrio solar texturizado de
3,2 mm; con kit de montaje para un panel sobre cubierta plana; incluso pp de conexiones hidraulicas
para captadores solares térmicos, con conexiones aisladas, tapones, pasacables y racores; Total-
mente montado, conexionado y probado.

10 10,00

8.493,00
8.493,00
296.772,33

Ud DISIPADOR DE CALOR

Suministro e instalacion de disipador de calor para instalacion solar térmica formado por un disipador
de 15 kW, resistente para su ubicacion en cubierta, con soportes fijos para su colocacion en cubierta.
Totalmete montado, conexionado y probado

1 1,00

10,00

775,77

7.757,7C

m TUBO DE COBRE DE 1 1/8" AISLADO.

Suministro e instalacion de tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" (28,6mm) de diametro, con coqui-
lla de espuma elastomérica para ambiente exterior, de 28mm de didmetro interior y 20 mm de espe-
sor. Incluso p/p de cortes, eliminacion de rebabas, proteccion de los exfremos con cinta aislante, re-
alizacion de curvas, abocardado, vaciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. To-
talmente montada, conexionaday probada.

1 170,00 170,00

1,00

600,60

600,60

170,00

22,33

3.796,1C
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IMPORTE

18.03.04

18.03.05

18.03.06

18.03.07

18.03.08

Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 32 (1 1/4").

Suministro e instalacion de valvula de bola DN32 (1 1/4") de diamefro. Totalmente montada, cone-
xionada y probada.

2 2,00

Ud GRUPO HIDRAULICO PARA CAPTADORES DE HASTA 50 M2

Suministro e instalacion de grupo hidraulico de alta eficiencia para un campo de captadores de hasta
50 m2, con un rango de caudales de 5-40 I/min, conexiones para tubo de cobre de 28mm; incluso pp
de linea electrica de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

2,00 14,31

28,62

Ud VASO DE EXPANSION CERRADO CON UNA CAPACIDAD DE 25 L.

Suministro e instalacion de vaso de expansion cerrado con una capacidad de 25 |, con rosca de 3/4"
de didmetro y 6 bar de presion maxima de trabajo, incluso mandmetro, tuberia de conexionado de
3/4" calorifugada y elementos de montaje y conexion necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 538,76

538,76

Ud INTERACUMULADOR DE ACERO VITRIFICADO 1500 LITROS

Suministro e instalacion de interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de serpentin de
68 kW, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad. Incluido vaso de expan-
sion, llaves bola, vélvula de seguridad, valvula de rentencion, termomefros, manometro, llave va-
ciado y vainas para sondas. Todo seguin esquema de calefaccion. Totalmente montado, conexionado
y probado.

1 1,00

1,00 89,49

89,4¢

L SOLUCION AGUA-GLICOL

Suministro e instalacién de Solucion agua-glicol para relleno de captador solar #rmico, para una tem-
peratura de trabajo de -28°C a +200°C. Totalmente montando, y probado.

20 20,00

1,00 3.510,66

3.510,66

20,00 5,90

TOTAL SUBCAPITULO 18.03 PRODUCCION SOLAR........cccessrrn.

TOTAL CAPITULO 18 INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, VENTILACION Y ACS

118,00
16.439,93
565.498,10
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CAPITULO 19 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
SUBCAPITULO 19.01 ACOMETIDA
19.01.01 m CABLE AL AFUMEX DE 3X(2X240)+40
Suministro e instalacién de cables unipolares XZ1 (S), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reac-
cion al fuego clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 de 3x (2x 240)+240 mm? de seccion, con
aislamiento de poliefileno reficulado (X) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina li-
bre de halégenos (Z1). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujecion, bajo tubo de 2x160 y ca-
nal interior.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 77,62 77,62
TOTAL SUBCAPITULO 19.01 ACOMETIDA......cemmrmmennererssssesessnnen 77,62
SUBCAPITULO 19.02 CUADROS ELECTRICOS
19.02.01 Ud CUADRO GENERAL EDIFICIO ENVOLVENTE
Suministro e instalacion de envonvente del cuadro general del edificio, ipo ABB o equivalente, de di-
mensiones 1800x 1000x300 mm segtin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio ma-
terial y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 4.773,99 4.773,99
19.02.02 Ud CUADRO GENERAL EDIFICIO APARAMENTA RED
Suministro e instalacion de aparamenta para suministro de red en cuadro general del edificio, tipo
ABB o equivalente, segiin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y acce-
sorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 12.508,70 12.508,70
19.02.03 Ud CUADRO GENERAL EDIFICIO APARAMENTA GRUPO
Suministro e instalacion de aparamenta para grupo en cuadro general del edificio, ipo ABB equiva-
lente, segun esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. Total-
mente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 1.821,78 1.821,78
19.02.04 Ud ANALIZADOR DE REDES
Suministro e instalacion de analizador de redes, con transformadores de intensidad, y bases portafu-
sibles de proteccion.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 421,89 421,89
19.02.05 Ud CUADRO GENERAL EDIFICIO CONMUTACION AUTOMATICA
Suministro e instalacion de aparamenta para conmutacion red/grupo en cuadro general del edificio, -
po ABB o equivalente, seglin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y ac-
cesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 975,39 975,39
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19.02.06

19.02.07

19.02.08

19.02.09

19.02.10

19.02.11

19.02.12

Ud CUADRO GENERAL DE PLANTA SEMISOTANO ENVOLVENTE

Suministro e instalacion de envonvente del cuadro general de planta semisotano, tipo ABB o equiva-
lente, de dimensiones 144 modulos, seglin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio
material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

Ud CUADRO GENERAL DE PLANTA SEMISOTANO APARAMENTA

Suministro e instalacién de aparamenta para suministro de red en cuadro general de planta semisota-
no, ipo ABB o equivalente, seglin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material
y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00

584,90

584,90

Ud CUADRO LABORATORIO DE ENSAYOS

Suministro e instalacion de cuadro para laboratorio de ensayos con envolvente y aparamenta ABB o
equivalente, de 48 modulos segun esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material
y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00

2.290,40

2.290,40

Ud CUADRO ESTANCO TOMAS EN TALLERES CARPINTERIA

Suministro e instalacion de cuadro estanco IP65 para tomas en taller madera, con 2 tomas Schuko y
1 toma cetac, con envolvente y aparamenta, seglin esquemas de planos y memoria; incluso pp de
pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.

8 8,00

1,00

328,27

328,27

Ud CUADRO CUARTO DE CALDERAS

Suministro e instalacion de cuadro en cuarto de caleras, con envolvente y aparamenta ABB o equi-
valente, de 72 modulos, IP65, seglin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio mate-
rial y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente
montado, conexionado y probado.

1 1,00

8,00

709,98

5.679,84

Ud CUADRO ESTANCO PARA TALLER MADERA MONTAJE IP65

Suministro e instalacién de cuadro estanco IP65 para taller madera montaje, , con envolvente y apa-
ramenta ABB o equivalente, de 48 modulos segun esquemas de planos y memoria; incluso pp de
pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00

2.264,75

2.264,78

Ud CUADRO ESTANCO TALLER MADERA MECANIZADO IP65

Suministro e instalacion de cuadro estanco IP65 para taller madera mecanizado , con envolvente y
aparamenta ABB o equivalente, de 48 modulos segun esquemas de planos y memoria; incluso pp
de pequefio material y accesorios. Toalmente montado, conexionado y probado.material y acceso-
rios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00

3.241,25

3.241,28

1,00

3.472,80

3.472,80
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

19.02.13

19.02.14

19.02.15

19.02.16

19.02.17

19.02.18

19.02.19

Ud CUADRO ESTANCO SALA ASPIRACION P65

Suministro e instalacion de cuadro estanco IP65 en sala de aspiracion con envolvente y aparamenta
ABB o equivalente, de 144 modulos segtin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio
material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

Ud CUADRO GENERAL DE PLANTA BAJA

Suministro e instalacion de cuadro en planta baja con envolvente y aparamenta ABB o equivalente,
de 216 modulos segln esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y acceso-
rios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00

2.143,66

2.143,66

Ud CUADRO AULA TECNICA DE HIGIENE BUCODENTAL

Suministro e instalacion de cuadro aula técnica de higiene bucodental, con envolvente y aparamenta
ABB o equivalente, de 72 modulos segun esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio
material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00

3.944,61

3.944,61

Ud CUADRO SALA DE REUNIONES

Suministro e instalacion de cuadro para sala de reuniones, con envolvente y aparamenta ABB o
equivalente, de 48 modulos segun esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material
y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.

1 1,00

1,00

1.029,26

1.029,26

Ud CUADRO SALA DISPONIBLE

Suministro e instalacion de cuadro para sala disponible, con envolvente y aparamenta ABB o equi-
valente, de 48 modulos segln esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y
accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente montado,
conexionado y probado.

1 1,00

1,00

766,30

766,30

Ud CUADRO DE UTAS 1

Suministro e instalacion de cuadro 1 para equipos de tratamiento de aire, con envolvente y apara-
menta ABB o equivalente, de 96 modulos, IP 65, segln esquemas de planos y memoria; incluso pp
de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y acceso-
rios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00

864,84

864,84

Ud CUADRO DE UTAS 2

Suministro e instalacion de cuadro 2 para equipos de tratamiento de aire, con envolvente y apara-
menta ABB o equivalente, de 54 modulos, IP 65, seglin esquemas de planos y memoria; incluso pp
de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y acceso-
rios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00

2.669,79

2.669,7¢
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PRECIO

IMPORTE

19.02.20

19.02.21

19.02.22

19.02.23

19.02.24

19.02.25

Ud CUADRO DE UTAS 3

Suministro e instalacion de cuadro 3 para equipos de tratamiento de aire, con envolvente y apara-
menta ABB o equivalente, de 72 modulos, IP 65, seglin esquemas de planos y memoria; incluso pp
de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y acceso-
rios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00

1.255,20

1.255,20

Ud CUADRO GENERAL P1

Suministro e instalacion de cuadro general de planta primera, tipo ABB o equivalente, de dimensio-
nes 1100x800x215 mm segun esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y
accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00

1.970,33

1.970,33

Ud CUADRO LABORATORIO BIOLOGIA MOLECULAR

Suministro e instalacion de cuadro laboratorio de biologia Molecular, con envolvente y aparamenta
ABB o equivalente, de 48 modulos segln esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio
material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00

5.013,65

5.013,68

Ud CUADRO LABORATORIO QUIMICA

Suministro e instalacion de cuadro laboratorio de quimica, con envolvente y aparamenta ABB o equi-
valente, de 48 modulos segln esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y
accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente montado,
conexionado y probado.

1 1,00

1,00

1.035,56

1.035,56

Ud CUADRO LABORATORIO PROTESIS RESINA

Suministro e instalacién de cuadro de laboratorio de protesis de resina, con envolvente y aparamenta
ABB o equivalente, de 72 modulos segun esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio
material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00

1.293,99

1.293,9¢

Ud CUADRO LABORATORIO PROTESIS METALICA

Suministro e instalacion de cuadro de laboratorio de protesis metalica, con envolvente y aparamenta
ABB o equivalente, de 72 modulos segun esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio
material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00

1.203,93

1.203,93

1,00

1.203,93

1.203,93
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

19.02.26

19.02.27

19.03.01

19.03.02

19.03.03

19.03.04

Ud CUADRO LABORATORIO BIOQUIMICA

Suministro e instalacion de cuadro de laboratorio bioguimica, con envolvente y aparamenta ABB o
equivalente, de 48 modulos seglin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material
y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.

1 1,00

Ud CUADRO BIBLIOTECA

Suministro e instalacion de cuadro de biblioteca, con envolvente y aparamenta ABB o equivalente,
de 36 modulos segun esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios.

1 1,00

1,00

834,11

834,11

TOTAL SUBCAPITULO 19.02 CUADROS ELECTRICOS

SUBCAPITULO 19.03 LINEAS ELECTRICAS
m L. COBRE 2X1,5+,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x 1,5+1,5, ba-
jo tubo corrugado de 16 mm libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio
material. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 5.200,00 5.200,00

1,00

469,43

64.062,55

m L. COBRE 4X1,5+1,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x 1,5+1,5, ba-
jo tubo corrugado de 16 mm libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bomas, y pequefio
material. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 63,00 63,00

5.200,00

1,47

7.644,00

m L. COBRE 2X2,5+2,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x2,5+2,5, ba-
jo tubo corrugado de 20 mm libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio
material. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 6.670,00 6.670,00

63,00

1,85

116,58

m L. COBRE 3X2,5+2,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 3x2,5+2,5, ba-
jo tubo corrugado de 20 mm libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio
material. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 168,00 168,00

6.670,00

1,69

11.272,30

168,00

1,94

325,92
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

19.03.05

19.03.06

19.03.07

19.03.08

19.03.09

19.03.10

19.03.11

m L. COBRE 4X2,5+2,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x2,5+2,5, ba-
jo tubo corrugado de 20 mm libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bomas, y pequefio
material. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 156,00 156,00

m L. COBRE 2X4+4 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x4+4, con
parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

1 1.645,00 1.645,00

156,00

2,18

340,08

m L. COBRE 4X4+4 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x4+4, con
parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

1 480,00 480,00

1.645,00

1,84

3.026,8C

m L. COBRE 2X6+6 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x6+6, con
parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

1 1.250,00 1.250,00

480,00

2,60

1.248,00

m L. COBRE 4X6+6 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x6+6, con
parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

1 1.331,00 1.331,00

1.250,00

3,02

3.775,00

m L. COBRE 2X10+10 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x10+10, con
parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

1 60,00 60,00

1.331,00

4,09

5.443,7¢

m L. COBRE 4X10+10 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x10+10, con
parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

60,00

238,80
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PRECIO

IMPORTE

19.03.12

19.03.13

19.03.14

19.03.15

19.03.16

19.03.17

1 378,00 378,00

m L. COBRE 4X16+16 0.6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministfro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x16+16, con
parte proporcional de cajas, bomnas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

1 525,00 525,00

378,00

5,69

2.150,82

m L. COBRE 4X25+16 0.6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emisién de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x25+16, con
parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

1 108,00 108,00

525,00

4.341,78

m L. COBRE 3,5X70+35 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 3,5x70+35,
con parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y
probado.

1 120,00 120,00

108,00

11,12

1.200,96

m L. COBRE 2X2,5+2,5 SZ1(AS+) 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministiro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento SZ1-K (AS+), siendo su
tension asignada 0,6/1kV, reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 segin UNE-EN 50575, con aisla-
miento termostable especial ingifugo, libre de halogenos y con baja emision de humos y gases corro-
sivos (Z1) de color naranja, cables unipolares de cobre de 2x2,5+2,5, con parte proporcional de ca-
jas, bomas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 80,00 80,00

120,00

24,29

2.914,80

m L. COBRE 4X10+10 SZ1(AS+) 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento SZ1-K (AS+), siendo su
tension asignada 0,6/1kV, reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 segin UNE-EN 50575, con aisla-
miento termostable especial ingifugo, libre de halogenos y con baja emision de humos y gases corro-
sivos (Z1) de color naranja, cables unipolares de cobre de 4x10+10, con parte proporcional de cajas,
bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 45,00 45,00

80,00

2,76

220,80

m L. COBRE 4X25+16 SZ1-K (AS+) 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento SZ1-K (AS+), siendo su
tension asignada 0,6/1kV, reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 segin UNE-EN 50575, con aisla-
miento termostable especial ingifugo, libre de halogenos y con baja emision de humos y gases corro-
sivos (Z1) de color naranja, cables unipolares de cobre de 4x25+16, con parte proporcional de cajas,
bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 40,00 40,00

45,00

9,14

411,30

40,00

17,57

702,80
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

19.03.18

19.04.01

19.04.02

19.04.03

19.04.04

19.04.05

m MANIOBRA GRUPO CON LINEA DE COBRE 8X2,5 SZ1(AS+) 0,6/1KV LIBRE D

Suministro e instalacion de linea maniobra grupo con conductor de cobre, aislamiento SZ1-K (AS+),
siendo su tension asignada 0,6/1kV, reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,al segin UNE-EN 50575,
con aislamiento termostable especial ingifugo, libre de halogenos y con baja emision de humos y ga-
ses comosivos (Z1) de color naranja, cables unipolares de cobre de 8x2,5, con parte proporcional de
cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 40,00 40,00

TOTAL SUBCAPITULO 19.03 LINEAS ELECTRICAS

SUBCAPITULO 19.04 ILUMINACION
Ud DOWNLIGHT EPOTRADO ASIMETRICO LLEDO OD-3659, 28W

Suministro e instalacién de Downlight Led asimétrico Liedo OD 3659 G3 QM2 LED 28W, 4000 K o
equivalente, con cuerpo de luminaria formado por cerco exterior de aluminio de inyeccion termoes-
maltado en color blanco mate. Cuerpo interior en chapa de acero termoesmaltada en color

blanco. Montaje empotrado mediante anclaje rapido incluido en el suministro.

Totalmente montado, conexionado y probado.
44 44,00

40,00

248,40

45.622,87

Ud LUMINARIA DE EMPOTRAR LLEDO EQ M4 OD-3255, 32W

Suministro e instalacién de luminaria para empotrar Lledo OD-3255 EQM4 32W, o equivalente, fuen-
te de luz LED 840, UGR<19, de 597x597x69 mm. incluso parte proporcional de conductor de cobre
2x1,5+1,5y pp de pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.

153 153,00

44,00

190,43

8.378,92

Ud LUMINARIA DE EMPOTRAR LLEDO EQ M4 OD-3255, 32W, REGULABLE DALI

Suministro e instalacion de luminaria para empotrar Liedo OD-3255 EQM4 32W, o equivalente, con
regulacion Dali, fuente de luz LED 840, UGR<19, de 597x597x69 mm. incluso parte proporcional
de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio material. Totalmente montado, conexionado y
probado.

254 254,00

153,00

206,88

31.652,64

Ud DOWNLIGHT PARA DESCOLGAR LLEDO OD-6790 LED 23W

Suministro e instalacion de Downlight redondo para descolgar, tipo Lledo, modelo Od-6790 o equiva-
lente, 4000 K, 23 W; incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio
material. Totalmente montado, conexionado y probado.

2 2,00

254,00

229,86

58.384,44

Ud DONWLIGHT DE SUPERFICIE LLEDO OD-6790, 23W

Suministro e instalacién de Donw light de superficie tipo Liedo OD-6790, o equivalente, 4000 K, 23W,
con cuerpo de la luminaria formado por cerco exterior de aluminio de inyeccion termo esmaltado en
color blanco mate, montaje en superficie.

Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio material. Totalmente
montado, conexionado y probado.

14 14,00

2,00

896,51

1.793,02

14,00

228,49

3.198,86
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IMPORTE

19.04.06

19.04.07

19.04.08

19.04.09

19.04.10

Ud DONWLIGHT EMPOTRADO LLEDO OD-3649, 23W
Suministro e instalacion de Donw light de empotrar tipo Lledo 3649 o equivalente, 4000 K, 23W, con
cuerpo de luminaria formado por aro embellecedor conformado en termoplastico semicristalino de al-

tas prestaciones mecanicas en color blanco. Montaje empotrado mediante muelles de sujecion inclui-
dos en suministro.

Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio material. Totalmente
montado, conexionado y probado.

102 102,00

Ud DONWLIGHT EMPOTRADO LLEDO OD-3649, 23W REGULABLE DALI
Suministro e instalacion de Donw light de empotrar tipo Lledo 3649 o equivalente, 4000 K, 23W, regu-
lable Dali, con cuerpo de luminaria formado por aro embellecedor conformado en termoplastico semi-

cristalino de altas prestaciones mecanicas en color blanco. Montaje empotrado mediante muelles de
sujecion incluidos en suministro.

Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio material. Totalmente
montado, conexionado y probado.

18 18,00

102,00

131,34

13.396,68

Ud DOWNLIGHT LLEDO KINO 2, 28W

Suministro e instalacion de Donwlight de empotrar tipo Lledo, modelo Kino 2 o equivalente, 28W,
LED 840, con cuerpo de la luminaria formado por un cerco exterior de policarbonato en color blanco.
Montaje empotrado mediante flejes de anclaje incluidos en suministro; Incluso parte proporcional de
conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio material. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

53 53,00

18,00

161,11

2.899,98

Ud DOWNLIGHT ORBIT 80 LED 12W

Suministro e instalacion de Downlight Orbit 80. Montaje empotrado mediante flejes de sujecion inclui-
dos en suministro. Espesor minimo de techo (5-7 mm). Fuente de luz: LED840 con alta seleccion
de binning. Dimensiones: 90 x 78 mm, 0,22 kg de peso. Corte en techo: 80 mm. Incluso parte pro-
porcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 bajo tubo corrugado y pequefio material. Totalmente mon-
tada conexionada y probada.

22 22,00

53,00

72,99

3.868,47

Ud UNIDAD DE CONTROL DALI PARA CONTROL DE 20 APARATOS

Suministro e instalacion de Unidad control DALI, DOS CANALES para confrolar al mismo tiempo
hasta 20 aparatos de servicio de lamparas compatibles con DALI, 10 por canal, rango de regulacion
de 1a100 %, carcasa de policarbonato (PC), ignffugo, sin halogenuros, apta para montaje en lumi-
naria 0 empofrado en techo; tipo de proteccion 1P20, clase de proteccion Il con descarga de traccion
instalada. Dimensiones: 159 x 21 x 30 mm; Peso: 0.14 kg. Incluso parte proporcional de conductor
de cobre 2x1,5+1,5 bajo tubo corrugado y pequefio material. Totalmente montada conexionaday pro-
bada.

45 45,00

22,00

54,90

1.207,80

45,00

63,97

2.878,65

Pagina 206



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

19.04.11

19.04.12

19.04.13

19.04.14

19.04.15

19.04.16

19.04.17

19.04.18

Ud SENSOR DE TECHO 5DPI 4RC

Suministro e instalacion de Sensor de techo para, regular la intensidad de luz, detectar la luz natural
que entra en la sala por la ventana y detector de movimiento. Incluso parte proporcional de conductor
de cobre 2x1,5+1,5 bajo tubo corrugado y pequefio material. Totalmente montada conexionaday pro-
bada.

45 45,00

Ud SISTEMA ANTI-TRACCION DE CABLES

Suministro e instalacion de sistema anti-raccion de cables para montaje en techos. Totalmente mon-
tada conexionada y probada.

45 45,00

45,00

60,12

2.705,40

Ud MANDO DGC PROGRAMMER
Suministro e instalacion de mando de programacion DGC Programmer. Totalmente probado.
1 1,00

45,00

11,51

517,95

Ud LUMINARIA ESTANCA LLEDO $855, 71W, 1K10

Suministro e instalacion de luminaria de tipo estanco, marca Lledo, modelo S855, 71W, 4000 K,
IP66, 0 equivalente, incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio
material. Totalmente montado, conexionado y probado.

26 26,00

1,00

14,96

14,96

Ud LUMINARIA ESTANCA LLEDO $855, 71W, IK10 REGULABLE DALI

Suministro e instalacion de luminaria de tipo estanco, marca Lledo, modelo S855, 71W, 4000 K,
IP66, o equivalente, con regulacion Dali, incluso parte proporcional de conductor de cobre
2x1,5+1,5y pp de pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.

14 14,00

26,00

100,22

2.605,72

Ud LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855A, 16W, IK10

Suministro e instalacion de luminaria de fipo estanco, marca Lledo, modelo S855A, 16 W, 4000 K,
IP66, 0 equivalente, incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio
material. Totalmente montado, conexionado y probado.

12 12,00

14,00

121,13

1.695,82

Ud LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855A, 32W, IK10

Suministro e instalacion de luminaria de fipo estanco, marca Lledo, modelo S855A, 32 W, 4000 K,
IP66, 0 equivalente, incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio
material. Totalmente montado, conexionado y probado.

2 2,00

12,00

62,71

752,52

Ud LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855A, 38W, IK10

Suministro e instalacion de luminaria de fipo estanco, marca Lledo, modelo S855A, 38 W, 4000 K,
IP66, 0 equivalente, incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio
material. Totalmente montado, conexionado y probado.

74 74,00

2,00

82,38

164,76
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74,00 92,21 6.823,54
19.04.19 Ud DONWLIGHT EMPOTRADO LLEDO LD 001745V3- IP54 29W
Suministro e instalacion de Downlight Lledo, modelo DL 001745V3 IP54, redondo de empotrar, Led
29 W, 4000 K, IP54, o equivalente; Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y
pp de pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.
46 46,00
46,00 190,03 8.741,38
19.04.20 Ud APLIQUE EMPOTRADO DE PARED BEGA 24211K4, 7,0 W
Suministro e instalacion de aplique empotrado de pared Bega 24211K4, 7,0 W, 4000 K, IP65, o
equivalente, Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio material.
Totalmente montado, conexionado y probado.
20 20,00
20,00 342,11 6.842,20
19.04.21 Ud APLIQUE BEGA 2450K4, 5,3 W
Suministro e instalacion de aplique de pared o techo Bega 2450K4 o similar, 5,3 W, 4000 K, IP65, o
equivalente, Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio material.
Totalmente montado, conexionado y probado.
6 6,00
6,00 229,06 1.374,36
19.04.22 Ud BALIZA BEGA 84815, 19,5 W
Suministro e instalacion de baliza Bega 84815 o similar, LED 19,5 W, 4000 K, IP67, o equivalente;
Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio material. Totalmente
montado, conexionado y probado.
6 6,00
6,00 441,53 2.649,18
19.04.23 Ud LUMINARIA PARA POSTE BEGA 99499,28,6 W
Suministro e instalacién de luminaria para poste tipo Bega 99499 o similar, de luz asimética haz en
banda LED 28,6W, 4.000K, 3574 lumenes, IP66, o equivalente.
Con poste conico de superficie, en acero galvanizado en caliente, cerfificado segin DIN EN 40-5,
superficie prefratada, con recubrimiento de polvo y termoesmaltado, en color grafito, de 7000 mm de
alturay 76 mm de diametro en punta.
Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio material. Totalmente
montado, conexionado y probado.
10 10,00
10,00 1.326,67 13.266,70
19.04.24 Ud LUMINARIA ATEX LED 1x22W
Suministro e instalacion de luminaria para atomosferas explosivas (ATEX), de con LED 1x22W, in-
cluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio material. Totalmente
montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 930,16 930,16
TOTAL SUBCAPITULO 19.04 ILUMINACION..........coosmmnrecrrernnenenn 176.744,11
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SUBCAPITULO 19.05 LUMINARIAS DE EMERGENCIA
19.05.01 Ud LUMINARIA DE EMERGENCIA HYDRA LD N2
Suministro e instalacién de luminaria de emergencia tipo Daisalux o equivalente, modelo Hydra LD
N2, de 100 Im, y 1h de autonomia; incluso pp de linea eléctrica y accesorios. Totalmente montado,
conexionado y probado.
50 50,00
50,00 51,20 2.560,00
19.05.02 Ud LUMINARIA DE EMERGENCIA HYDRA LD N6
Suministro e instalacion de luminaria de emergencia fipo Daisalux o equivalente, modelo Hydra LD
N6, de 250 Im, y 1h de autonomia; incluso pp de linea eléctrica y accesorios. Totalmente montado,
conexionado y probado.
50 50,00
50,00 63,93 3.196,50
19.05.03 Ud LUMINARIA DE EMERGENCIA IZAR N30
Suministro e instalacion de luminaria de emergencia fipo Daisalux o equivalente, modelo Izar N30,
de 200 Im, y 1 h de autonomia; incluso pp de linea eléctrica y accesorios. Totalmente montado, co-
nexionado y probado.
103 103,00
103,00 73,20 7.539,60
19.05.04 Ud LUMINARIA DE EMERGENCIA IZAR N30 (EVC)
Suministro e instalacién de luminaria de emergencia fipo Daisalux o equivalente, modelo Izar N30,
de 200 Im, y 1 h de autonomia, con conjunto optico de evacuacion ; incluso pp de linea eléctrica y
accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
10 10,00
10,00 102,85 1.028,50
19.05.05 Ud LUMINARIA DE EMERGENCIA LENS N30 A (ESP)
Suministro e instalacion de luminaria de emergencia tipo Daisalux o equivalente, modelo Lens N30 A
(ESP), de 1 h de autonomia; incluso pp de linea eléctrica y accesorios. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.
15 15,00
15,00 169,97 2.549,55
19.05.06 Ud MODULO KES PARA HYDRA PARA EXTERIORES BAJO CUBIERTA
Suministro e instalacion de modulo KES para luminaria de Emergencia Hydra, o equivalente, para
ubicacion en exteriores bajo cubierta, caja estanca I1P6 IK8; incluso pp de accesorios. Totalmente
montado, conexionado y probado.
58 58,00
58,00 30,04 1.742,32
19.05.07 Ud MODULO KETB PARA HYDRA CAJA PARA ENRASAR
Suministro e instalacién de modulo KETB para luminaria de Emergencia Hydra, o equivalente, caja
para enrasar blanca; incluso pp de linea eléctrica y accesorios. Totalmente montado, conexionado
y probado.
30 30,00
30,00 10,48 314,40
TOTAL SUBCAPITULO 19.05 LUMINARIAS DE EMERGENCIA.... 18.930,87
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19.06.01

19.06.02

19.06.03

19.06.04

19.06.05

19.06.06

19.06.07

SUBCAPITULO 19.06 MECANISMOS
Ud TOMA DE CORRIENTE 2X16A (I1+T)

Suministro e instalacién de 2 tomas de corriente de 16 A (11+T),con tubo PVC corrugado de 20 mm,
conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV, incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo de modulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.

114 114,00

Ud TOMA DE CORRIENTE 2X16A (lI+T) ESTANCA

Suministro e instalacion de 2 tomas de corriente de 16 A (11+T) estanca,con tubo PVC corrugado de
20 mm, conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV, incluyendo caja de registro,
caja de mecanismo de modulo estrecho con tomillos, totalmente montado e instalado.

18 18,00

114,00

25,20

2.872,80

Ud TOMA DE CORRIENTE 16A (I1+T)

Suministro e instalacion de toma de corriente de 16 A ([1+T),con tubo PVC corrugado de 20 mm,
conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV, incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo de modulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.

80 80,00

18,00

26,51

477,18

Ud TOMA DE CORRIENTE II+T ESTANCA

Toma de corriente estanca I1+T, tipo simon 44 monobloc o equivalente, IP55, con fubo PVC corruga-
do de de 20mm, conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0.6/1 kV. Totalmente montado e
instalado.

6 6,00

80,00

21,48

1.718,40

Ud TOMA DE CORRIENTE 16A (llI+T)

Suministro e instalacion de toma de corriente de 16 A (Il1+T),con tubo PVC corrugado de 20 mm,
conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV, incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo de modulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.

4 4,00

6,00

23,36

140,16

Ud TOMA DE CORRIENTE IlI+T ESTANCA

Toma de corriente estanca Il1+T, tipo simon 44 monobloc, IP55, con tubo PVC corrugado de de
20mm, conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0.6/1 kV. Totalmente montado e instalado.

2 2,00

4,00

25,98

103,92

Ud INTERRUPTOR.

Interruptor para accionamiento de alumbrado, tubo PVC corrugado de grado 6 de 16mm, conductor
rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
de modulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.

17 117,00

2,00

30,19

60,38

117,00

18,92

2.213,64
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19.06.08

19.06.09

19.06.10

19.06.11

19.06.12

Ud INTERRUPTOR ESTANCO

Interruptor estanco para accionamiento de alumbrado, tipo Simon 44 monobloc I1P55 o similar, bajo
tubo PVC corrugado de 16mm, conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV. Total-
mente montado e instalado.

18 18,00

Ud CONMUTADOR.

Conmutador para accionamiento de alumbrado, tubo PVC corrugado 6 de 16mm, conductor rigido de
1,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo de modu-
lo estrecho con tomnillos, totalmente montado e instalado.

14 14,00

18,00

16,42

295,56

Ud CONMUTADOR ESTANCO.

Conmutador estanco para accionamiento de alumbrado, tipo Simon 44 monobloc IP55 o similar, tubo
PVC corrugado de 16mm, conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV.. Totalmente
montado e instalado.

9 9,00

14,00

19,80

277,20

Ud DETECTOR DE PROXIMIDAD.

Suministro e instalacion de detector de proximidad para accionamiento de alumbrado, tubo PVC co-
rrugado de 16mm, conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV., incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo de modulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.

75 75,00

9,00

16,95

152,58

Ud PULSADOR TEMPORIZADO.

Pulsador temporizado para accionamiento de alumbrado, fubo PVC corrugado de 16mm, conductor
rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
de modulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.

24 24,00

75,00

37,16

2.787,00

TOTAL SUBCAPITULO 19.06 MECANISMOS

1.125,12

12.223,91
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19.07.01

19.07.02

19.07.03

19.07.04

19.07.05

19.07.06

SUBCAPITULO 19.07 CANALIZACIONES

m CANAL UNEX 73 DE 40X90 CON TAPA

Suministro e instalacion de canal aislante Unex en U23X, o equivalente, conforme con la directiva
ROHS (2011/95/UE). Perfil de dimensiones exteriores 40x90 mm, con tapa. El sistema cumplira
con los siguientes niveles de seguridad: abertura solo mediante herramienta, no propagador de la lla-
ma, grado de proteccién confra la penefracion de cuerpos sélidos IP4X y una proteccién contra da-
fios mecanicos K07 de tipo 3. Montada sobre paramentos verticales como rodapié, y preparada pa-
ra adaptar mecanismos. Todo ello conforme con el REBT 842/2002 segin EN 50085-1:1997 y Mar-
cado CE de acuerdo a la Directiva 2006/95/CE cumpliendo con la norma EN 50085-2-1:2006.

Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluso pp de pequefio material, accesorios y elementos de acabado.
1 250,00 250,00

m TUBO DE ACERO DE 32 MM ROSCADO

Suministro e instalacion de canalizacion en superficie de tubo de acero de 32 mm de didmettro, de t-
po roscado. Totalmente montado y conexionado.

1 150,00 150,00

250,00

15,42

3.855,00

m TUBO DE ACERO DE 25 MM ROSCADO

Suministro e instalacion de canalizacion en superficie de tubo de acero de 25 mm de didmettro, de t-
po roscado. Totalmente montado y conexionado.

1 60,00 60,00

150,00

8,13

1.219,50

m TUBO DE ACERO DE 16MM ROSCADO

Suministro e instalacion de canalizacion en superficie de tubo de acero de 16 mm de didmettro, de t-
po roscado. Totalmente montado y conexionado.

1 200,00 200,00

60,00

5,71

342,60

m TUBO FLEXIBLE REFORZADO DE PVC EMPOTRADO DE 25 MM

Suministro e instalacion de canalizacién empotrada de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 25 mm diametro nominal, con grado de proteccion 1P545, libre de halogenos y humos de
opacidad reducida. Incluso pp uniones, accesorios y abrazaderas. Totalmente montado, conexionado
y probado.

1 400,00 400,00

200,00

3,98

796,00

m TUBO FLEXIBLE REFORZADO DE PVC EMPOTRADO DE 32 MM

Suministro e instalacion de canalizacién empotrada de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 32 mm diametro nominal, con grado de proteccion 1P545, libre de halogenos y humos de
opacidad reducida. Incluso pp uniones, accesorios y abrazaderas. Totalmente montado, conexionado
y probado.

1 320,00 320,00

400,00

0,77

308,00

320,00

0,89

284,80
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19.07.07

19.07.08

19.07.09

19.07.10

19.07.11

m TUBO FLEXIBLE REFORZADO DE PVC EMPOTRADO DE 40 MM

Suministro e instalacion de canalizacion empotrada de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 40 mm didmetro nominal, con grado de proteccion IP545, libre de halogenos y humos de
opacidad reducida. Incluso pp uniones, accesorios y abrazaderas. Totalmente montado, conexionado
y probado.

1 500,00 500,00

m BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 300X60

Suministro e instalacion de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 300x60, con sistema de cone-
xién rapida, borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosion clase 3; Incluso pp de peque-
fio material, accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.
1 165,00 165,00

500,00 1,06

525,00

m BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 200X60

Suministro e instalacion de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 200x60, con sistema de cone-
xién rapida, borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosion clase 3; Incluso pp de peque-
fio material, accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.
1 150,00 150,00

165,00 30,06

4.959,90

m BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 100X60

Suministro e instalacion de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 100x60, con sistema de cone-
xién rapida, borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosion clase 3; Incluso pp de peque-
fio material, accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.
1 50,00 50,00

150,00 21,07

3.160,50

m CANALIZACION EXTERIOR PARA ALUMBRADO EXTERIOR Y PORTERO AUTOMATI

Suministro e instalacion de canalizacion exterior paraalumbrado exterior y portero automatico, forma-
da por tubo de PVC de 63 mm de diametro.

Totalmente montado.
1 250,00 250,00

50,00 15,22

761,00

250,00 4,55

TOTAL SUBCAPITULO 19.07 CANALIZACIONES........ccccerrmrrrrrrrnn

1.137,50

17.349,80
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SUBCAPITULO 19.08 SISTEMA DE MEGAFONiA
19.08.01 Ud SISTEMA DE AMPLIFICACION PARA MEGAFONIA
Suministro e instalacion de Sistema de amplificacion para megafonia fipo Optimus o equivalente,
compuesto por un preamplificador modular con capacidad para 12 modulos electronicos modelo
PM-812/0; alimentador modular 220-12V; 3 cartas preamplificadoras C-810PAL, unidad de potencia
modular con cuatro salidas de 120W independientes UP-127M4; unidad de potencia de 360 W
UP-367; con armario rack de 18U de 19" de de 600x 800.
Incluso pp de pequefio material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 4.220,58 4.220,58
19.08.02 Ud REPRODUCTOR DE MENSAJES AUTONOMO
Suministro e instalacion de reproductor de mensajes autonomo de audio con programacion horarias -
po optimo SMM-8SA o equivalente. Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 522,99 522,99
19.08.03 Ud PUPITRE MICROFONICO
Suministro e instalacion de pupifre microfonico tipo Optimo modelo MD-30R12 o equivalente, con te-
clas de seleccion, teclas de aviso y alimentador modular 220-12V. Totalmente montado, conexiona-
doy probado
1 1,00
1,00 776,45 776,45
19.08.04 Ud ALTAVOZ DE TECHO
Suministro e instalacion de altavoz de techo tipo Optimus modelo A-256ATP, o equivalente, de 6",
6W, 100V; Incluso pp de cable, tubo, pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexio-
nado y probado.
127 127,00
127,00 34,55 4,387,885
19.08.05 Ud ALTAVOZ EXTERIOR
Suministro e instalacion de altavoz exterior de boca circular, 30W de tipo Optimus modelo AC-630T
0 equivalente. Incluso pp de cable, tubo, pequefio material y accesorios. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.
4 4,00
4,00 92,01 368,04
19.08.06 m L. COBRE 2X1,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emisién de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x1,5, con
parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.
1 700,00 700,00
700,00 1,06 742,00
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19.08.07

19.09.01

19.10.01

19.10.02

19.10.03

19.10.04

m TUBO CURVABLE DE PVC EMPOTRADO DE 16 MM

Suministro e instalacion de canalizacion empotrada de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 16 mm didmetro nominal, con grado de proteccion IP545, libre de halogenos y humos de
opacidad reducida. Incluso pp uniones, accesorios y abrazaderas. Totalmente montado, conexionado
y probado.

1 150,00 150,00

TOTAL SUBCAPITULO 19.08 SISTEMA DE MEGAFONIA

SUBCAPITULO 19.09 PARARRAYOS
Ud SISTEMA EXTERNO DE PROTECCION FRENTE AL RAYO

Suministro e instalacion de sistema externo de proteccion frente al rayo, formado por pararrayos con
dispositivo de cebado ipo "PDC S2", y radio de proteccion de 72 m para un nivel de proteccion 2
segun DB SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad (CTE), colocado en cubierta sobre mastil de
acero galvanizado en caliente, de 1 1/2" de didmetro y 6 m de longitud. Incluso soportes, piezas es-
peciales, cable desnudo de cobre, vias de chispas, contador de los impactos de rayo recibidos, tubo
de proteccion de la bajada y toma de tierra con pletina conductora de cobre estafiado. Totalmente
montado, conexionado y probado.

1 1,00

150,00

112,50

11.130,41

TOTAL SUBCAPITULO 19.09 PARARRAYOS

SUBCAPITULO 19.10 SISTEMA DETECCION CAIDAS
Ud CENTRAL DE CONTROL OPTIMUS CC-119F+FA

Suministro e instalacion de Central de Control Optimus CC-119F+FA, o equivalente, para llamada
asistencia aseos, incluso fuente 24V. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

3.433,38

3.433,38

3.433,38

Ud MODULO TIRADOR U-PBI
Suministro e instalacion de mddulo tirador U-PBI. Totalmente montado, conexionado y probado.
20 20,00

1,00

1.106,29

1.106,2¢8

Ud LAMPARA DE PASILLO LP-2LF
Suministro e instalacion de lampara de pasillo LP-2LF. Totalmente montado, conexionado y probado.
18 18,00

20,00

111,46

2.229,20

Ud CONTROL SENALIZACION 4 ZONAS TIPO UC-4S

Suministro e instalacion de Control sefializacion 4 zonas tipo UC-4S. Totalmente montado, conexio-
nado y probado.

5 5,00

18,00

42,29

761,22

5,00

269,95

1.349,75
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19.10.05

19.10.06

19.10.07

19.11.01

19.11.02

19.11.03

m CABLE DE COBRE, 4 PARES TRENZADOS NO APANTALLADO UTP, CATEGORIA

Suministro e instalacion de cable rigido UTP no propagador de la llama de 4 pares frenzados de co-
bre, categoria 6, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliole-
fina termoplastica LSFH libre de haldgenos, con baja emision de humos y gases corrosivos de 6,2
mm de didmetro.

Incluso certificacion, p/p de accesorios y elementos de sujecion.

Totalmente montado, conexionado y probado.
1 250,00 250,00

m MANGUERA DE COBRE 2X1,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emision de humos y gases corrosivos, con manguera de cobre de 2x 1,5, con parte
proporcional de cajas, bomas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 460,00 460,00

250,00

0,90

225,00

m TUBO CURVABLE DE PVC EMPOTRADO DE 16 MM

Suministro e instalacion de canalizacién empotrada de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 16 mm diametro nominal, con grado de proteccion 1P545, libre de halogenos y humos de
opacidad reducida. Incluso pp uniones, accesorios y abrazaderas. Totalmente montado, conexionado
y probado.

1 230,00 230,00

460,00

1,29

593,40

230,00

0,75

TOTAL SUBCAPITULO 19.10 SISTEMA DETECCION CAIDAS.....

SUBCAPITULO 19.11 ANTIINTRUSISMO
Ud PANEL DE CONTROL

Suministro e instalacion de panel de control tipo Honywell FX020 o equivalente, confrol de hasta 20
zonas, registro de eventos, registro de accesos y comunicacion RTB. Incluso teclado tipo MK7 con
pantalla retroiluminada de 2 lineas y 16 caracteres dotado de 16 teclas, control de volumen, autodiag-
nosis, y zumbador interno; y pp de pequefio material y acceosrios.

Totalmente montado, conexionado y probado.

172,50

6.437,36

Ud SENSOR DE MOVIMIENTO DT7500SN

Suministro e instalacion de sensor de movimiento tipo honywell modelo DT7500SN de tecnologia
mulfiplex ada, doble tecnologia de infrarrojos e microondas en banda K, cobertura 15x18 m, con pro-
cesamiento de sefial digital; incluso accesorios.

Totalmente montado conexionado y probado
16 16,00

1,00

1.450,47

1.450,47

m CABLE TRENZADO DE 2X0,5 MM2

Suministro e instalacion de cable trenzado de 2x0,5 mm2 de cobre.

Totalmente montado y conexionado.
1 320,00 320,00

16,00

36,63

586,08
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320,00 0,89 284,80
TOTAL SUBCAPITULO 19.11 ANTIINTRUSISMO.....onerrverruerneneen 2.321,35
SUBCAPITULO 19.12 VIDEO PORTERO
19.12.01 Ud MONITOR
Suministro e instalacién de monitor tipo Tegui o equivalente manos libres clase 100 V12E con acaba-
do cristal blanco, cuyas principales teclas de funcion se agrupan en una seccion circular, dispone de
pantalla basculante de color 4,3 LCD empotrada, pulsadores frontales para las 4 funciones seleccio-
nadas y regulacion de volumen (voz y timbre) e imagen, con nodo audio/video que permite la entra-
da de fres video porteros. Incluso pp de pequefio material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 514,77 514,77
19.12.02 Ud VIDEO PORTERO Y PORTERO
Suministro e instalacién de video portero y portero tipo Tegui esfera New o equivalente, compuesto
por mddulo de electrénica, placa embellecedora, caja de empotrar y soporte.
Totalmente montado, conexionado y probado.
3 3,00
3,00 255,02 765,06
19.12.03 m CABLE TRENZADO DE 2X0,5 MM2
Suministro e instalacion de cable trenzado de 2x0,5 mm2 de cobre.
Totalmente montado y conexionado.
1 200,00 200,00
200,00 0,89 178,00
TOTAL SUBCAPITULO 19.12 VIDEO PORTERO...........ccoommmmmrnnnn 1.457,83
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19.13.01

19.13.02

19.13.03

19.13.04

19.13.05

SUBCAPITULO 19.13 OTROS
Ud BATERIAS DE CONDENSADORES DE 63 KVAR

Suministro e instalacion de bateria automatica de condensadores, para 63 kVAr de potencia reactiva,
con 3 escalones fisicos y 5 escalones eléctricos, para alimentacion trifasica a 400 V de tension y 50
Hz de frecuencia, OPTl 3 P&P-62,5440 "CIRCUTOR" o equivalente, compuesta por armario me-
tlico con grado de proteccion IP 21, de 400x600x260 mm (ANxALxF); condensadores regulador
de energia reactiva con pantalla de cristal liquido Computer M; contactores con bloque de preinser-
cion y resistencia de descarga rapida; y fusibles de alto poder de corte. Incluso accesorios necesa-
rios para su correcta instalacion. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la em-
presa instaladora para la comprobacion de su correcto funcionamiento.

1 1,00

Ud GRUPO ELECTROGENO 130 KVA, INSONORIZADO

Suministro e instalacion de grupo electrdgeno fijo insonorizado fipo INMESOL, modelo 1V-145, o
equivalente, sobre bancada de funcionamiento automatico, trifasico de 230/400 V de tension, de 130
kVA de potencia, compuesto por alternador sin escobillas; motor diesel refrigerado por agua, con si-
lenciador y depésito de combustible; cuadro eléctrico de control; e interruptor automatico magnetotér-
mico tefrapolar (4P). Incluso soportes antivibratorios, accesorios necesarios para su comecta instala-
cion. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la com-
probacion de su correcto funcionamiento.

1 1,00

1,00

923,67

923,67

Ud PUESTA A TIERRA 35MM CON PICAS DE COBRE.

Suministro e instalacion de red de puesta a tierra en fondo de zanja, segln plano de detalle, mediante
conductor desnudo de cobre de 35 mm2, con picas de cobre de 1,5 m de longitud, soldaduras alumi-
notérmicas a pilares, incluso caja y borna de puesta a tierra. Equipado e instalado.

1 1,00

1,00

8.175,78

8.175,78

Ud ARQUETA EXTERIOR HOMOLOGADA, REGISTRABLE, DE 100X100X90 CM

Formacion de arqueta de paso exterior homologada, registrable, de obra de fabrica, de dimensiones
ineriores 100x 100x90 cm, con tapa de fundicion homologadas de hormigon armado. Totalmente
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio), sin incluir la excavacion ni el relleno del frasdés.

12 12,00

1,00

2.281,26

2.281,26

Ud ESTACION DE RECARGA EXTERIOR DE VEHICULO ELECTRICO

Suministro e instalacion de estacion exterior de recarga de vehiculo eléctrico, fipo Circuitor modelo
URBAN M22 o equivalente, monofasica, con dos tomas, bases fipo dos, con cuerpo de aluminio y
platico ABS IP54 / 1K10 de dimensiones 446x 1544x 234 mm; Incluso bancada de sujeccion.

Totalmente montado, conexionado y puesta en marcha.
1 1,00

12,00

262,83

3.153,96

TOTAL SUBCAPITULO 19.13 OTROS......corvsrueremmessssssssesesssssssssssses
TOTAL CAPITULO 19 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION......cvovvrrrmrrsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

2.129,03

16.663,70

376.455,76
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20.01.01

20.01.02

20.01.03

CAPITULO 20 INSTALACION PROTECCION DE INCENDIOS
SUBCAPITULO 20.01 SISTEMA DE ALIMENTACION
Ud ACOMETIDA DE AGUA EN PE 50MM.

Suministro e instalacién de acometida de agua al inmueble desde red exterior con tuberia PE 50mm
con apertura y cierre de zanja. Equipado e instalado.

1 1,00

Ud BATERIA ROTHAGUA ABASTECIMIENTO DE AGUA 4 X RBA-3.000 LITROS

Suministro y colocacion de 4 depésitos rectangulares de poliefileno de alta densidad, con capacidad
total para 12.000 litros de agua, dotados de bocas de hombre y tapas y accesorios, sistema de regu-
lacién de llenado mediante flotador de 1" 1/2 con acople, sistema de aliviadero (contrabridas, unida-
des base y unidades fla 2"), indicador de nivel mecanico, rebosadero (DN 110) y setas de airea-
cion, montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando.

1 1,00

1,00

283,90

283,90

Ud GRUPO INCENDIOS AFU12-MD 32-250/9,2 EJ

Suministro e instalacién de grupo de presion de agua contra incendios, fipo Ebara o similar, modelo
AFU12-MD 32-250/9,2 EJ, segun norma UNE 23500-2012 Anexo C, para un caudal de 12.000
m3/h y una altura manométrica de 80 mca, formado por: una bomba principal electica MD
32-250/9,2 de un escalon y de una entrada, cuerpo de impulsion de fundicion, aspiracion axial y bo-
ca de impulsion radial hacia arriba,rodete radial de funcion, cerrado, estanqueidad del eje mediante
cierre mecanico carbgon/cerdmica/NBR, eje de acero inoxidable AIS| 304; accionada mediante mo-
tor electrico trifasico de 2 polos, aislamiento clase F, proteccion IP-55, de una potencia de 9,2 kW,
para alimentacion trifasica a 400 V I, 50 HZ

Bomba auxiliar jockey CVM A/15, de 1,1 kW, cuerpo de bomba de hierro fundido, eje de acero ino-
xidable AIS| 416, cuerpos de aspiracion e impulsion y confrabridas de hierrro fundido, impulsores y
difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecanico, motor asincrono de 2 polos, aisla-
miento clase F, proteccion IP44.

Deposito hidroneumatico de 20/10; bancada mefalica, valvulas de corte, antirretorno y de aislamiento
para cada bomba; Manémefros, presostatos, colector comdn de impulsion en acero negro DN 2",
cuadros electricos de fuerza y control para la operacion totalmente automatica del grupo, soporte me-
tlico para cuadro eléctrico. Montado en bancada de perfiles laminados de acero con imprimacion an-
ticorrosion, monado y conexionado en fabrica.

Caudalimetros para grupo contra incendios de fipo rotametro de lectura directa, instalacion sobre fube-
ria horizontal, modelo S-2007 DN 50, fabricado acrilico con flotador de acero inoxidable, para una pre-
sion maxima de 10 Bar, fondo de escala 33 m3/h.

Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 1,00

1,00

3.861,03

3.861,03

1,00

4.257,00

TOTAL SUBCAPITULO 20.01 SISTEMA DE ALIMENTACION........

4.257,00

8.401,93
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20.02.01

20.02.02

20.02.03

20.02.04

SUBCAPITULO 20.02 REDES Y BIES
m  TUBERIA DE ACERO DN 63 (2 1/2")

Suministro e instalacion de red aérea de distribucion de agua para abastecimiento de los equipos de
extincion de incendios, formada por tuberia de acero negro estirado sin soldadura, de 2 1/2" DN 63
mm de didmefro, union roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de
agua hasta cada equipo de extincion de incendios. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a
la obra, accesorios y piezas especiales, mano de imprimacion antioxidante de al menos 50 micras
de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una.. Equipada e
instalada.

1 140,00 140,00

m TUBERIA DE ACERO DN 50 (2")

Suministro e instalacion de red aérea de distribucion de agua para abastecimiento de los equipos de
extincién de incendios, formada por tuberia de acero negro estirado sin soldadura, de 2" DN 50 mm
de diametro, union roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua
hasta cada equipo de extincion de incendios. Incluso material auxiliar para montaje y sujecién a la
obra, accesorios y piezas especiales, mano de imprimacion antioxidante de al menos 50 micras de
espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una.. Equipada e
instalada.

1 30,00 30,00

140,00 21,74

3.883,60

m TUBERIA DE ACERO DN 40 (1 1/2")

Suministro e instalacion de red aérea de distribucion de agua para abastecimiento de los equipos de
extincién de incendios, formada por tuberia de acero negro estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40
mm de didmefro, union roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de
agua hasta cada equipo de extincion de incendios. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a
la obra, accesorios y piezas especiales, mano de imprimacion antioxidante de al menos 50 micras
de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una.. Equipada e
instalada.

1 75,00 75,00

30,00 23,56

706,80

Ud BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DE 25MM (1") PARA EMPOTRAR

Suministro e instalacion de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") para empotrar, compues-
ta de: armario construido en acero de 1,5 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color a elegir
por direccion facultativa; puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,5 mm de espe-
sor, acabado con pinfura epoxi color a elegir por direccion facultativa; devanadera metdlica giratoria
fija, pintada en rojo epoxi, con alimentacion axial; manguera semirrigida de 20 m de longitud; lanza
de tres efectos (cierre, pulverizacion y chorro compacto) construida en plastico ABS y vélvula de
cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latén, con manémefro 0-16 bar. Con marcado CE segin UNE
23007-2. Accesorios y elementos de fijacion. Totalmente montada, conexionada y probada.

14 14,00

75,00 19,17

1.437,78

TOTAL SUBCAPITULO 20.02 REDES Y BIES .....coouummmemmmmmmsmmsansann

4.628,96

10.657,11
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SUBCAPITULO 20.03 DETECCION
20.03.01 Ud CENTRAL ALGORITMICA DE 8 BUCLE CON BATERIAS
Suministro e instalacién de central inteligente de control de incendios tipo Aguilera Electrénica, mode-
lo AE/SA-C8, o equivalente, con bus para la conexion de 1 a 4 tarjetas AE/SA-CTL.
Incluso:
-2 Tarjetas AE/SA-CTL (cada tarjeta confrolar dos bucles con capacidad de 125 equipos)
-Fuente de alimentacion conmutada independiente de 27,2 Vcc 4 A.
-Cargador de baterias de emergencia.
-Bateria
-pp de pequefio material y accesorios.
Con marcado CE segin UNE EN 54-y UNE EN 54-7. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado por la empresa instaladora.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora.
1 1,00
1,00 1.955,74 1.955,74
20.03.02 Ud DETECTOR OPTICO Y TERMICO DE HUMOS ANALOGICO CON AISLADOR
Suministro e instalacion de detector dptico y térmico de humos analdgico direccionable con aislador
de corfocircuito, de ABS color blanco, formado por un elemento sensible a humos claros, para ali-
mentacion de 12 a 24 Vcc, con led de activacion e indicador de alarma y salida para piloto de sefiali-
zacion remota, para instalacion con canalizacion de proteccion de cableado fija en superficie. Incluso
zé6calo suplementario, base universal, elementos de fijacion y pp de lazo de 2x1,5 mm2 fipo
ES0721-K (AS) bajo tubo de PVC de 16 mm . Totalmente montado, conexionado y probado por la
empresa instaladora.
235 235,00
235,00 76,50 17.977,50
20.03.03 Ud PULSADOR ALGORITMICO CON AISLADOR
Suministro e instalacion pulsador algoritmico con aislador, fipo Aguilera electrénica, modelo
AE/SA-PTA, o equivalente, fabricada segiin norma UNE EN 54-11. Confrola un interruptor que al
ser presionado a fravés de una lamina flexible (queda enclavada sin que rompa), genera una sefial
de alarma en la central, ipo Aguilera Electrénica modelo AE/SA-PT o equivalente.
Dotado con:
- Tapa de proteccion fransparente.
- Autoaislador del equipo incorporado.
- Conector doble para facilitar la derivacion en el propio modulo.
- Alimentacion entre 18 y 27 Vcc.
- Consumo: 900 uA en reposo. 3.6 mA en alarma.
- Medidas: 98 x 95 x 39 mm
- Base alta para pulsado 40 mm
Totalmente montado, conexionado y probado.
16 16,00
16,00 53,25 852,00
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20.03.04

20.03.05

20.03.06

20.03.07

20.03.08

20.03.09

20.03.10

Ud SIRENA INTERIOR, DE COLOR ROJO, PARA MONTAJE INTERIOR, CON SENAL

Suministro e instalacion de sirena interior, de color rojo, para montaje interior, con sefial acustica y
optica, alimentacion a 24 Vcc, potencia sonora de 96,5 dB a 1 m y consumo de 30 mA, con marca-
do CE segiin UNE EN 54-3y UNE EN 54-23. Totalmente montada, conexionada y probada.

13 13,00

Ud SIRENA ELECTRONICA, DE ABS COLOR ROJO, PARA MONTAJE EXTERIOR, CO

Suministro e instalacion de sirena electronica, de ABS color rojo, para montaje exterior, con sefial
optica y acUstica y rétulo "FUEGQ". Totalmente montada, conexionada y probada.

1 1,00

13,00

46,31

602,03

Ud ELECTROIMAN PARA RETENCION DE PUERTA CORTAFUEGOS, DE 24 VCC Y 59

Suministro e instalacién de electroiman para retencion de puerta cortafuegos, de 24 Vcc y 590 N de
fuerza maxima de retencién, con modulo de control, caja de bornes de ABS, pulsador de desblo-
queo, placa de anclaje articulada. Incluso pp de linea electrica elementos de fijacion. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado por la empresa instaladora.

12 12,00

1,00

80,48

80,48

m CABLE BIPOLAR S02Z1-K (AS+) SEGUN UNE 211025

Suministro e instalacion de cable bipolar SO2Z1-K (AS+), con reistencia al fuego minima de 30 mi-
nutos, reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 segin UNE-EN 50575, con conductor mulfifilar de co-
bre clase 5 (-K) de 2x 1,5 mm? de seccidn, con aislamiento de compuesto polimero a base de elasto-
mero v ulcanizado libre de halégenos con baja emisién de humos y gases corrosivos (S), pantalla de
cinta de aluminio y poliéster (O2) con conductor de drenaje de cobre estafiado y cubierta externa de
compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja emision de humos y ga-
ses comosivos (Z1). Segin UNE 211025.

Incluso pp de pequefio material y accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1.250,00 1.250,00

12,00

138,70

1.664,40

Ud EXTINTOR PORTATIL DE POLVO QUIMICO ABC, DE EFICACIA 21-A 144B-C.

Suministro y colocacion de extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manémetro y manguera con
boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.

45 45,00

1.250,00

2.712,50

Ud EXTINTOR NIEVE CARBONICA CO2, 89B, CON 5 KG DE AGENTE EXTINTOR.

Suministro y colocacion de extintor portatil de nieve carbonica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de
agente exfintor, con manguera y trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

25 25,00

45,00

35,77

1.609,68

Ud PLACA DE POLIESTIRENO FOTOLUMINISCENTE, DE 210X210 MM.

Suministro y colocacion de placa de sefializacion de equipos contra incendios, de poliestireno fotolu-
miniscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijacion.

164 164,00

25,00

49,63

1.240,78
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20.04.01

20.04.02

20.04.03

20.04.04

TOTAL SUBCAPITULO 20.03 DETECCION

SUBCAPITULO 20.04 SELLADO SECTORES DE INCENDIO
Ud SISTEMA DE SELLADO HORIZONTAL DE TUBERIA COMBUSTIBLE D=110 MM EI

Suministro e instalacion de sistema de sellado de paso de tuberia recta, de tuberia combustible, de
110 mm de didmetro nominal exterior, en muro, para proteccion pasiva contra incendios y garantizar
|a resistencia al fuego EI 120, formado por material de relleno de sellador acrilico con propiedades ig-
nifugas, color blanco, abrazadera infumescente en rollo con propiedades ignifugas, en cada cara del
muro, fjada con 3 anclajes mecanicos con tomnillo de cabeza redonda con estrella interior de seis
puntas para llave Torx, de acero galvanizado, 6x40 5, de 6 mm de didmefro y 40 mm de longitud.

Totalmente montada.

164,00

3,72

610,08

29.305,13

Ud SISTEMA DE SELLADO HORIZONTAL DE TUBERIA COMBUSTIBLE D=90 MM EI1

Suministro e instalacion de sistema de sellado de paso de tuberia recta, de tuberia combustible, de 90
mm de didmetro nominal exterior, en muro, para proteccion pasiva confra incendios y garantizar la
resistencia al fuego El 120, formado por material de relleno de sellador acrilico con propiedades igni-
fugas, color blanco, abrazadera infumescente en rollo con propiedades ignifugas, en cada cara del
muro, fjada con 3 anclajes mecanicos con tomillo de cabeza redonda con estrella interior de seis
puntas para llave Torx, de acero galvanizado, 6x40 5, de 6 mm de didmefro y 40 mm de longitud.

Totalmente montada.

2,00

101,02

202,04

Ud SISTEMA DE SELLADO HORIZONTAL DE TUBERIA COMBUSTIBLE D=75 MM EI1

Suministro e instalacion de sistema de sellado de paso de tuberia recta, de tuberia combustible, de 75
mm de didmetro nominal exterior, en muro, para proteccién pasiva contra incendios y garantizar la
resistencia al fuego El 120, formado por material de relleno de sellador acrilico con propiedades igni-
fugas, color blanco, abrazadera infumescente en rollo con propiedades ignifugas, en cada cara del
muro, fijlada con 3 anclajes mecanicos con tornillo de cabeza redonda con estrella interior de seis
puntas para llave Torx, de acero galvanizado, 6x40 5, de 6 mm de didmetro y 40 mm de longitud.

Totalmente montada.

4,00

84,85

339,40

Ud SISTEMA DE SELLADO HORIZONTAL DE TUBERIA COMBUSTIBLE D=50MM EI12

Suministro e instalacion de sistema de sellado de paso de tuberia recta, de tuberia combustible, de 50
mm de didmetro nominal exterior, en muro, para proteccién pasiva contra incendios y garantizar la
resistencia al fuego EI 120, formado por material de relleno de sellador acrilico con propiedades igni-
fugas, color blanco, abrazadera infumescente en rollo con propiedades ignifugas, en cada cara del
muro, fijlada con 2 anclajes mecanicos con tornillo de cabeza redonda con estrella interior de seis
puntas para llave Torx, de acero galvanizado, 6x40 5, de 6 mm de didmetro y 40 mm de longitud.

Totalmente montada.

6,00

71,03

426,18

3,00

49,88

149,64
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PRECIO

IMPORTE

20.04.05

20.04.06

20.04.07

20.04.08

Ud SISTEMA DE SELLADO HORIZONTAL DE TUBERIA COMBUSTIBLE D=40MM EI12

Suministro e instalacion de sistema de sellado de paso de tuberia recta, de tuberia combustible, de 40
mm de didmetro nominal exterior, en muro, para proteccién pasiva contra incendios y garantizar la
resistencia al fuego EI 120, formado por material de relleno de sellador acrilico con propiedades igni-
fugas, color blanco, abrazadera infumescente en rollo con propiedades ignifugas, en cada cara del
muro, fijlada con 2 anclajes mecanicos con tornillo de cabeza redonda con estrella interior de seis
puntas para llave Torx, de acero galvanizado, 6x40 5, de 6 mm de didmetro y 40 mm de longitud.

Totalmente montada.

Ud SISTEMA DE SELLADO HORIZONTAL DE TUBERIA COMBUSTIBLE D=32MM EI12

Suministro e instalacion de sistema de sellado de paso de tuberia recta, de tuberia combustible, de 32
mm de didmetro nominal exterior, en muro, para proteccion pasiva confra incendios y garantizar la
resistencia al fuego EI 120, formado por material de relleno de sellador acrilico con propiedades igni-
fugas, color blanco, abrazadera infumescente en rollo con propiedades ignifugas, en cada cara del
muro, fjada con 2 anclajes mecanicos con tomillo de cabeza redonda con estrella interior de seis
puntas para llave Torx, de acero galvanizado, 6x40 5, de 6 mm de didmefro y 40 mm de longitud.

Totalmente montada.

6,00

42,92

257,52

Ud SISTEMA DE SELLADO HORIZONTAL DE TUBERIA COMBUSTIBLE D=25MM EI12

Suministro e instalacion de sistema de sellado de paso de tuberia recta, de tuberia combustible, de 25
mm de didmetro nominal exterior, en muro, para proteccion pasiva confra incendios y garantizar la
resistencia al fuego El 120, formado por material de relleno de sellador acrilico con propiedades igni-
fugas, color blanco, abrazadera infumescente en rollo con propiedades ignifugas, en cada cara del
muro, fjada con 2 anclajes mecanicos con tomnillo de cabeza redonda con estrella interior de seis
puntas para llave Torx, de acero galvanizado, 6x40 5, de 6 mm de didmefro y 40 mm de longitud.

Totalmente montada.

6,00

36,44

218,64

Ud SISTEMA DE SELLADO VERTICAL DE TUBERIA COMBUSTIBLE D=63MM EI120

Suministro e instalacion de sistema de sellado de paso de tuberia recta, de 63 mm de didmetro nomi-
nal exterior, y de entre 1,8 y 10 mm de espesor, en forjado, para proteccién pasiva contra incendios
y garantizar la resistencia al fuego El 120, formado por material de relleno de sellador acrilico con
propiedades ignifugas, color blanco, abrazadera intumescente en rollo con propiedades ignifugas, de
2580x52x 17 mm, en la cara inferior del forjado, fijada con 3 anclajes mecanicos con tomillo de cabe-
za redonda con estrella interior de seis puntas para llave Torx, de acero galvanizado, 6x40 5, de 6
mm de diametro y 40 mm de longitud.

Totalmente montada

2,00

32,24

64,48

3,00

29,72

89,16
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20.04.09

20.04.10

20.04.11

20.04.12

20.04.13

20.04.14

Ud COMPUERTAS ANTIINCENDIOS DE 1000X400 MM

Suministro e instalacion de compuerta anfiincendios para conducto rectangular de 1000x400 mm, con
cierre automatico de sectores de incendio, resistencia al fuego EI 120 segin UNE-EN 1366-2, con
servomotor a 230 V con dos finales de carrera para indicacion compuerta abierta / cerrada y fusible
termoeléctrico a tarado a 72 °C. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instala-
dora.

1 1,00

Ud COMPUERTAS ANTIINCENDIOS DE 700X400 MM

Suministro e instalacion de compuerta anfiincendios para conducto rectangular de 700x400 mm, con
cierre automatico de sectores de incendio, resistencia al fuego EI 120 segin UNE-EN 1366-2, con
servomotor a 230 V con dos finales de carrera para indicacion compuerta abierta / cerrada y fusible
termoeléctrico a tarado a 72 °C. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instala-
dora.

4 4,00

1,00

659,38

659,38

Ud COMPUERTAS ANTIINCENDIOS DE 600X350 MM

Suministro e instalacién de compuerta antiincendios para conducto rectangular de 600x 350 mm, con
cierre automatico de sectores de incendio, resistencia al fuego EI 120 segin UNE-EN 1366-2, con
servomotor a 230 V con dos finales de carrera para indicacion compuerta abierta / cerrada y fusible
termoeléctrico a tarado a 72 °C. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instala-
dora.

1 1,00

4,00

635,74

2.542,96

Ud COMPUERTAS ANTIINCENDIOS DE 450X300 MM

Suministro e instalacién de compuerta antincendios para conducto rectangular de 450x 300 mm, con
cierre automatico de sectores de incendio, resistencia al fuego El 120 segin UNE-EN 1366-2, con
servomotor a 230 V con dos finales de carrera para indicacion compuerta abierta / cerrada y fusible
termoeléctrico a tarado a 72 °C. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instala-
dora.

5 5,00

1,00

620,85

620,85

Ud COMPUERTAS ANTIINCENDIOS DE 500X250 MM

Suministro e instalacién de compuerta antincendios para conducto rectangular de 500x250 mm, con
cierre automatico de sectores de incendio, resistencia al fuego El 120 segin UNE-EN 1366-2, con
servomotor a 230 V con dos finales de carrera para indicacion compuerta abierta / cerrada y fusible
termoeléctrico a tarado a 72 °C. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instala-
dora.

2 2,00

5,00

595,48

2.977,4C

Ud COMPUERTAS ANTIINCENDIOS DE 400X400 MM

Suministro e instalacién de compuerta antiincendios para conducto rectangular de 400x400 mm, con
cierre automatico de sectores de incendio, resistencia al fuego El 120 segin UNE-EN 1366-2, con
servomotor a 230 V con dos finales de carrera para indicacion compuerta abierta / cerrada y fusible
termoeléctrico a tarado a 72 °C. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instala-
dora.

5 5,00

2,00

591,97

1.183,94

5,00

591,98

2.959,90
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20.04.15

20.04.16

20.04.17

Ud COMPUERTAS ANTIINCENDIOS DE 300X300 MM

Suministro e instalacion de compuerta anfiincendios para conducto rectangular de 300x 300 mm, con
cierre automatico de sectores de incendio, resistencia al fuego EI 120 segin UNE-EN 1366-2, con
servomotor a 230 V con dos finales de carrera para indicacion compuerta abierta / cerrada y fusible
termoeléctrico a tarado a 72 °C. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instala-
dora.

1 1,00

Ud COMPUERTAS CORTAFUEGO 150 MM DE DIAMETRO

Suministro e instalacion de compuerta cortafuego para conducto circular de 150 mm de didmefro, con
cierre automatico de sectores de incendio, con servomotor a 230 V con dos finales de carrera para
indicacion compuerta abierta / cerrada y fusible termoeléctrico a tarado a 72 °C. Totalmente montado,
conexionado y probado por la empresa instaladora.

4 4,00

1,00

578,83

578,83

m2 SISTEMA DE SELLADO DE PASO DE CABLES

Suministro e instalacion metro cuadrado de sistema de sellado de paso de bandejas de cables, para
proteccion pasiva confra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 90, formado por dos pane-
les rigidos de lana mineral, segin UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia
térmica 1,4 m*K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), revestidos por su cara exterior con una
capa de 0,7 mm de espesor de pinfura con propiedades ignifugas, color blanco y ofra capa de la mis-
ma pintura, de 0,7 mm de espesor aplicada sobre cables y canalizaciones de cables, en una longitud
de 150 mm, y sellado de juntas con sellador acrilico con propiedades ignifugas, color blanco.

Totalmente instalado

4,00

415,98

1.663,92

TOTAL SUBCAPITULO 20.04 SELLADO SECTORES DE

2,00

TOTAL CAPITULO 20 INSTALACION PROTECCION DE INCENDIOS........commrrmsrsmsssssssssssssssssssssssssssssssssssees

1.058,10
15.992,34
64.356,51
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21.01

CAPITULO 21 INSTALACIONES ESPECIALES
Ud ASCENSOR 8 PERS. 3 PARADAS

Instalacién completa de ascensor eléctrico sin cuarto de maquinas modelo SYMBIO de FAIN o
equivalente, velocidad de 1,00 m/s. con control de frecuencia regulable 3VF, con una precision de
parada de +/- 3 mm. 3 paradas con simple embarque, 630kg. de carga nominal para un maximo de
8 personas. Maquina compacta sin reductor de imanes permanentes de 3,9 CV de potencia y 6,09
A de corriente maxima, situada en la parte superior interna del hueco, sobre dos guias de contrapeso
y una guia de cabina. Dimensiones de hueco no superiores a 1,70x1,70 m con sobrerecorrido de
3400 mm y foso de 1,20 m. Cabina modelo COPENHAGUE o equivalente de 1,10x1,40x2.20 m
acabada en acero inoxidabke AIS| 441 SB; suelo de granito LABRADOR oscuro o equivalente; te-
cho de CRISTAL MATIZADO TMI o equivalente con iluminacion led con apagado automatico; me-
dio espejo al fondo y pasamanos de acero inox de 30 mm de diametro acabado rugo y sujeccion de
polipropileno.Puertas de piso autométicas telescopicas con velocidad regulable por frecuencia varia-
ble de 2 hojas de 800 mm de paso por 2000 mm de alto, acabadas en acero inoxidable mate con
dispositivo de seguridad de cortina de luz en las puertas de cabina y parallamas E120. Botonera en
cabina acabadas en acero inoxidable cepillado modular AIS1 304 o equivalente, antivandalica con In-
dicador de posicion de cristal liquido en todas las plantas y llave de seguridad para limitacion de uso.
Cabina con panel de mando en columna plan de suelo a techo acabado en acero inox. Pantalla infor-
mativa de cristal liquido. Techo plano con fluorescentes y difusores redondos en blanco. Médulo de .
Pulsadores de microrrecorrido concavos, con numeracion arabiga y en sistema Braile. Pasamanos
tubular. Rodapié de aluminio. Suelo de granito o equivalente. Puertas de cabina en acero inoxidable.
Aviso de voz en cada parada.Incluido cortina de infrarojos de seguridad en puerta de cabina, disposi-
tivo de sobrecarga, sistema de comunicacion bidireccional de emergencia y sistema de emergencia
para corte de suministro electrico que permita la nivelacion de la cabina en planta baja y apertura au-
tomatica de las puertas..Instalado con pruebas y ajustes, adecuado a toda la normativa vigente.

1 1,00

1,00

21.567,51

TOTAL CAPITULO 21 INSTALACIONES ESPECIALES .......ocuuummsmsmssmmsmsssssmsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

21.567,51

21.567,51
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22.01.01

22.01.02

22.02.01

22.02.02

CAPITULO 22 INSTALACION DE VOZ Y DATOS
SUBCAPITULO 22.01 ACOMETIDA
Ud ARQUETA DE ENTRADA, DE 600X600X800 MM, EN CANALIZACION EXTERNA.

Suministro e instalacién de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para fraccion y equi-
pada con cerco y tapa, de dimensiones interiores 600x 600x800 mm, para union entre las redes de
alimentacion de telecomunicacion de los distintos operadores y la infraestructura comiin de telecomu-
nicacion del edificio, colocada sobre solera de hormign en masa HM-20/B/20/1 de 10 cm de espe-
sor. El precio no incluye la excavacion ni el relleno perimetral posterior.

1 1,00

m CANALIZACION EXTERIOR PARA REDES DE VOZ Y DATOS POR TUBO DE PVC

Suministro e instalacion de canalizacion exterior para redes de voz y datos, formada por 3 tubos de
PVC de 63 mm de didmetro. Totalmente montado.

1 37,00 37,00

1,00

270,16

270,16

TOTAL SUBCAPITULO 22.01 ACOMETIDA.

SUBCAPITULO 22.02 CUARTO RACK Y SISTEMA HORIZONTAL
Ud ARMARIO 1 PARA RACK DE 19", 42U

Suministro e instalacion de armario para rack de 19", 42U, de dimensiones 2000x800x 800 mm, con
puerta delantera de cristal, trasera de chapa, laterales, 4 perfles de 19", con 10 paneles repartidores
de 24 tomas RJ45 cat 6 con toma incluida, 5 swichts gestionable gigabit de 48 puertos 10/100/1000
con 4 puertos combos para fibra dptica multimodo, 1 panel repartidor de fibra dptica con adaptadores
LC, latiguillos de parcheo de 2m UTP cat 6, latiguillos de parcheo de fibra dptica 2LC-2LC 2m para
fibra de OM3, con mddulos MINIGBIC 1000 con conector LC, bandejas de fijacion 4 puntos de 800
mm de profundidad, regleta con 8 schukos ,conjunto de 4 ruedas para rack, ventilador para bastidor,
y anillas metalicas para guia cables verficales.

Totalmente montado, conexionado segun JCyL.
1 1,00

501,35

771,51

Ud ARMARIO 2 PARA RACK DE 19", 42U

Suministro e instalacion de armario para rack de 19", 42U, de dimensiones 2000x800x 800 mm, con
puerta delantera de cristal, trasera de chapa, laterales, 4 perfiles de 19", con 8 paneles repartidores
de 24 tomas RJ45 cat 6 con toma incluida, 4 swichts gestionable gigabit de 48 puertos 10/100/1000
con 4 puertos combos para fibra dptica multimodo, 1 panel repartidor de fibra dptica con adaptadores
LC, latiguillos de parcheo de 2m UTP cat 6, latiguillos de parcheo de fibra dptica 2LC-2LC 2m para
fibra de OM3, con mddulos MINIGBIC 1000 con conector LC, bandejas de fijacion 4 puntos de 800
mm de profundidad, regletas con 8 schukos ,conjunto de 4 ruedas para rack, ventilador para bastidor,
y anillas metalicas para guia cables verficales.

Totalmente montado, conexionado segun JCyL.
1 1,00

1,00

6.317,64

6.317,64

1,00

5.527,34

5.527,34
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22.02.03 m CABLE DE COBRE, 4 PARES TRENZADOS NO APANTALLADO UTP, CATEGORIA
Suministro e instalacion de cable rigido UTP no propagador de la llama de 4 pares frenzados de co-
bre, categoria 6, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliole-
fina termoplastica LSFH libre de haldgenos, con baja emision de humos y gases corrosivos de 6,2
mm de didmetro.
Incluso certificacion, p/p de accesorios y elementos de sujecion.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 17.500,00 17.500,00
17.500,00 0,90 15.750,00
22.02.04 m BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 300X 106
Suministro e instalacion de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 300x 106, con sistema de co-
nexion rapida, borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosién clase 3; Incluso pp de pe-
quefio material, accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 190,00 190,00
190,00 36,10 6.859,00
22.02.05 m BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 200X 106
Suministro e instalacion de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 200x 106, con sistema de co-
nexion rapida, borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosion clase 3; Incluso pp de pe-
quefio material, accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 140,00 140,00
140,00 29,38 4.113,20
22.02.06 m TUBO CURVABLE DE PVC EMPOTRADO DE 16 MM
Suministro e instalacion de canalizacién empotrada de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 16 mm diametro nominal, con grado de proteccion 1P545, libre de halogenos y humos de
opacidad reducida. Incluso pp uniones, accesorios y abrazaderas. Totalmente montado, conexionado
y probado.
1 2.000,00 2.000,00
2.000,00 0,75 1.500,00
22.02.07 Ud CERTIFICACION EN PUNTOS DE RED
Certificacion en puntos de red. Totalmente probado.
400 400,00
400,00 4,98 1.992,00
TOTAL SUBCAPITULO 22.02 CUARTO RACK Y SISTEMA.......... 42.059,18
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22.03.01.01

22.03.01.02

22.03.01.03

22.03.01.04

22.03.01.05

22.03.01.06

22.03.01.07

SUBCAPITULO 22.03 INSTALACION ELECTRICA DEDICADA
APARTADO 22.03.01 CUADROS
Ud CUADRO GENERAL INFORMATICA ENVOLVENTE

Suministro e instalacién de envonvente del cuadro general de informatica en planta baja, ipo ABB o
equivalente, de dimensiones 1000x800x 275 mm segin esquemas de planos y memoria; incluso pp
de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

Ud CUADRO GENERAL INFORMATICA APARAMENTA

Suministro e instalacion de aparamenta para suministro de red en cuadro general informatica, tipo
ABB o equivalente, seglin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y acce-
sorios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00

1.337,20

1.337,20

Ud CUADRO RED PUESTO DE TRABAJO PSS

Suministro e instalacion de cuadro de red para puestos de trabajo en planta semisétano, con envol-
vente y aparamenta ABB o equivalente, de 54 modulos segun esquemas de planos y memoria; in-
cluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y
accesorios.

1 1,00

1,00

5.091,24

5.091,24

Ud CUADRO SAI PUESTOS DE TRABAJO PSS

Suministro e instalacion de cuadro SAI para puestos de trabajo en planta semisétano, con envolven-
te y aparamenta ABB o equivalente, de 54 modulos seglin esquemas de planos y memoria; incluso
pp de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y acce-
SOrios.

1 1,00

1,00

4.860,53

4.860,53

Ud CUADRO RED PUESTO DE TRABAJO PB

Suministro e instalacion de cuadro de red para puestos de trabajo en planta baja, con envolvente y
aparamenta ABB o equivalente, de 96 modulos segun esquemas de planos y memoria; incluso pp
de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y acceso-
rios.

1 1,00

1,00

2.230,83

2.230,83

Ud CUADRO SAI PUESTOS DE TRABAJO PB

Suministro e instalacion de cuadro SAI para puestos de frabajo en planta baja, con envolvente y
aparamenta ABB o equivalente, de 96 modulos seglin esquemas de planos y memoria; incluso pp
de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y acceso-
rios.

1 1,00

1,00

3.663,47

3.663,47

Ud CUADRO RED PUESTO DE TRABAJO P1

Suministro e instalacion de cuadro de red para puestos de frabajo en planta primera, con envolvente
y aparamenta ABB o equivalente, de 96 modulos seglin esquemas de planos y memoria; incluso pp
de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y acceso-
rios.

1,00

3.663,47

3.663,47
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

22.03.01.08

22.03.02.01

22.03.02.02

22.03.02.03

22.03.02.04

22.03.02.05

1 1,00

Ud CUADRO SAI PUESTOS DE TRABAJO P1

Suministro e instalacién de cuadro SAI para puestos de trabajo en planta primera, con envolvente y
aparamenta ABB o equivalente, de 96 modulos seglin esquemas de planos y memoria; incluso pp
de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y acceso-
rios.

1 1,00

1,00

3.790,19

3.790,1¢

TOTAL APARTADO 22.03.01 CUADROS

APARTADO 22.03.02 LINEAS ELECTRICAS
m L. COBRE 2X2,5+2,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x2,5+2,5, ba-
jo tubo corrugado de 20 mm libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio
material. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 2.800,00 2.800,00

3.790,19

3.790,1¢

28.427,12

m L. COBRE 2X4+4 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x4+4, con
parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

1 3.500,00 3.500,00

2.800,00

1,69

4.732,00

m L. COBRE 4X10+10 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emisién de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x 10+10, con
parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

1 50,00 50,00

3.500,00

1,84

6.440,00

m L. COBRE 3,5X25+16 0.6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 3,5x25+16,
con parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y
probado.

1 24,00 24,00

50,00

5,69

284,50

Ud L. COBRE 3,5X185+95 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.

Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y con baja emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 3x185+95,
con parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y
probado.

16 16,00

24,00

10,40

249,60

16,00

80,15

1.282,40
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

22.03.03.01

22.03.03.02

22.03.03.03

22.03.03.04

22.03.03.05

TOTAL APARTADO 22.03.02 LINEAS ELECTRICAS

APARTADO 22.03.03 MECANISNOS
Ud KIT PUESTO DE TRABAJO SAI DE PARED 4 MODULOS BLANCO CON 2 SCHUKO

Suministro e instalacién de Kit Puesto de trabajo SAI de pared 4 médulos marca Simon o equiva-
lente, acabado blanco compuesto por 1 Base doble schuko embomamiento por corte 1 Click ® con
led, acabado blanco, 1 Base doble schuko embornamiento por corte 1 Click ® con led, acabado rojo,
2 placas planas de voz y datos con guardapolvo para 1 conector RJ45, 1 placa plana para 2 conec-
tores HDMI, y 1 placa plana para 1 conector USB; con conectores RJ45, HDMI y USB incluidos
en el precio; Incluso pp de lineas de alimentacion.

Totalmente montado, conexionado y probado.
25 25,00

12.988,50

Ud KIT PUESTO DE TRABAJO SAI DE PARED 3 MODULOS BLANCO CON 2 SCHUKO

Suministro e instalacién de Kit Puesto de trabajo SAI de pared 3 médulos marca Simon o equiva-
lente, acabado blanco compuesto por 1 Base doble schuko embomamiento por corte 1 Click ® con
led, acabado blanco, 1 Base doble schuko embornamiento por corte 1 Click ® con led, acabado rojo
y 2 placas planas de voz y datos con guardapolvo para 1 conector RJ45,con los dos conectores
RJ45 cat6 incluidos, acabado blanco. Incluso pp de lineas de alimentacion.

Totalmente montado, conexionado y probado.
155 155,00

25,00

91,53

2.288,25

Ud PREINSTALACION DE CAJA DE PARED 2 MODULOS BLANCO CON 2 SCHUKOS,

Suministro e instalacion de preinstalacion de caja para pizarra electrénica de pared de 2 médulos
marca Simon o equivalente, acabado blanco compuesto por 1 Base doble schuko embomamiento
por corte 1 Click ® con led, acabado blanco, 1 placa plana para 1 conectores HDMI, y 1 placa pla-
na para 1 conector USB, con conectores HDMI y USB incluidos en el precio. Incluso pp de lineas
de alimentacion.

Totalmente montado, conexionado y probado.
25 25,00

155,00

90,35

14.004,28

Ud TOMA DE CORRIENTE 16A (I1+T) CON TOMA 1 RJ45

Suministro e instalacién de toma de corriente de 16 A (I1+T), con toma RJ45, tubo PVC corrugado
de 20 mm, conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV, incluyendo caja de registro,
caja de mecanismo de modulo estrecho con tomillos, totalmente montado e instalado.

25 25,00

25,00

83,69

2.092,28

Ud TOMA DE CORRIENTE CON HDMI

Suministro e instalacion de toma de corriente para proyector, con entrada HDMI, tubo PVC corruga-
do de grado 7 de 20mm y 40 mm, conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V, y
cable HDMI., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo de modulo estrecho con tornillos, total-
mente montado e instalado.

25 25,00

25,00

30,15

753,75

25,00

32,96

824,00
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IMPORTE

22.03.03.06

22.03.04.01

22.03.04.02

22.03.04.03

22.03.04.04

Ud CABLE HDMIDE10 M

Suministro e instalacion de cable HDMI de 10 m de longitud, bajo tubo corrugado de 40 mm. Total-
mente montado, conexionado y probado.

25 25,00

TOTAL APARTADO 22.03.03 MECANISNOS

APARTADO 22.03.04 CANALIZACIONES
m BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 300X60

Suministro e instalacion de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 300x60, con sistema de cone-
xién rapida, borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosion clase 3; Incluso pp de peque-
fio material, accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.
1 95,00 95,00

204,00

20.166,50

m BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 200X 60

Suministro e instalacion de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 200x60, con sistema de cone-
xién rapida, borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosion clase 3; Incluso pp de peque-
fio material, accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.
1 160,00 160,00

95,00 30,06

2.855,7C

m BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 100X60

Suministro e instalacion de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 100x60, con sistema de cone-
xién rapida, borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosion clase 3; Incluso pp de peque-
fio material, accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.
1 30,00 30,00

160,00 21,07

3.371,20

m TUBO CURVABLE DE PVC EMPOTRADO DE 16 MM

Suministro e instalacion de canalizacién empotrada de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 16 mm diametro nominal, con grado de proteccion 1P545, libre de halogenos y humos de
opacidad reducida. Incluso pp uniones, accesorios y abrazaderas. Totalmente montado, conexionado
y probado.

1 1.500,00 1.500,00

30,00 15,22

456,60

1.500,00 0,75

TOTAL APARTADO 22.03.04 CANALIZACIONES............ccoconivrirnnn.
TOTAL SUBCAPITULO 22.03 INSTALACION ELECTRICA...........

1.125,00
7.808,50
69.390,62
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SUBCAPITULO 22.04 TELEVISION
22.04.01 Ud ANTENA EXTERIOR FM.
Suministro e instalacion de antena exterior FM, circular, para captacion de sefiales de radiodifusion
sonora analdgica procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia y 500 mm de longitud.
Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion.
Totalmente montando, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 26,84 26,84
22.04.02 Ud ANTENA EXTERIOR DAB
Suministro e instalacion de antena exterior DAB para captacion de sefiales de radiodifusion sonora
digital procedentes de emisiones terrenales, de 1 elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB de relacion D/A
y 555 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta ins-
talacion.
Totalmente montando, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 32,87 32,87
22.04.03 Ud ANTENA EXTERIOR UHF
Suministro e instalacion de antena exterior UHF para captacion de sefiales de television analégica,
television digital terrestre (TDT) y television de alta definicion (HDTV) procedentes de emisiones terre-
nales, 17 dB de ganancia, 31 dB de relacion D/A y 1110 mm de longitud.
Totalmente montando, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 54,07 54,07
22.04.04 Ud TORRETA Y MASTIL PARA FIJACION ANTENAS
Suministro e instalacion de torreta para fijacion de antenas de 5,5 m de altura. Incluso anclajes y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion.
Totalmente montando, conexionado y probado.
1 1,00
1,00 223,26 223,26
22.04.05 m CANALIZACION DE ENLACE SUPERIOR
Suministro e instalacion de cable coaxial Televes T-100 o similar, con conductor central de cobre de
1,12 mm de diametro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/alu-
minio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC de 6,6 mm de diametro de color
blanco, e incluso tubo corrugado de PVC de 20 mm de didmeftro nominal. Incluso accesorios y ele-
mentos de sujecion.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1 5,00 5,00
5,00 2,03 10,15
22.04.06 Ud CENTRAL AMPLIFICADORA PROGRAMABLE.

Suministro e instalacién de equipo de cabecera, formado por: central amplificadora programable, tipo
Televes modelo Avant HD7 o equivalente. Incluso cargas resistivas, distribuidor, mezcladores y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado
y probado.
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1 1,00
1,00 233,11 233,11
22.04.07 Ud REPARTIDOR DE 7 SALIDAS
Suministro e instalacion de repartidor de 7 salidas Televes 5161 o equivalente. Totalmente montado,
conexionado y probado.
1 1,00
1,00 13,36 13,36
22.04.08 Ud TOMA RTV
Suministro e instalacion de toma de RTV, Televes 5229 o equivalente, con embellecedor. Totalmente
instalado
5 5,00
5,00 9,61 48,08
22.04.09 m CABLE COAXIAL
Suministro e instalacion de cable coaxial Televes T-100 o equivalente, con conductor central de co-
bre de 1,12 mm de didmefro, dieléctrico de poliefileno celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropile-
no/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC de 6,6 mm de diametro de
color blanco. Incluso accesorios y elementos de sujecion. Totalmente instalado
1 170,00 170,00
170,00 1,48 251,60
TOTAL SUBCAPITULO 22.04 TELEVISION.....ucrrrrvrnensesssssssenenn 893,31
TOTAL CAPITULO 22 INSTALACION DE VOZ Y DATOS.......cossmmnrmssssssmsssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssassees 113.114,62
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CAPITULO 23 GESTION DE RESIDUOS
23.01 T GESTION RESIDUOS HORMIGON VALORIZACION EXTERNA
Tasa para el envio directo del residuo de hormigon separado a un gestor final autorizado por la comu-
nidad autdnoma correspondiente, para su valorizacién. Sin incluir carga ni ransporte. Segln opera-
cion enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones
de valorizacion y eliminacion de residuos.
1 310,24 310,24
1 147,04 147,04
457,28 3,24 1.481,5¢
23.02 T GESTION RESIDUOS CERAMICOS VALORIZACION EXT.
Tasa para €l envio directo de residuos de cerdmica empleada en fabricas, tejas u otros elementos
exentos de materiales reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad auténoma correspon-
diente, para su valorizacion. Sin incluir carga ni transporte. Segun operacion enumerada R5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y elimi-
nacion de residuos.
1 88,25 88,25
88,25 3,24 285,93
23.03 T GESTION RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACION EXT.
Tasa para el envio directo de residuos inertes mezclados entre si exentos de materiales reciclables a
un gestor final autorizado por la comunidad auténoma correspondiente, para su valorizacion. Sin in-
cluir carga ni fransporte. Segln operacion enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.
1 16,13 16,13
1 48,00 48,00
64,13 3,56 228,30
23.04 T GESTION RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR
Tasa para la gestion de residuos mezclados de construccion no peligrosos en un gestor autorizado
por la comunidad autnoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.
1 8,00 8,00
1 6,59 6,59
14,59 23,23 338,93
23.05 T GESTION RESIDUOS YESOS Y DERIVADOS VERTEDERO
Tasa para la deposicion directa de residuos de construccion de yesos y sus derivados exentos de
materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autdnoma correspondiente. Sin in-
cluir carga ni transporte. Seguin operacién enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.
1 74,64 74,64
1 24,30 24,30
98,94 3,50 346,29
23.06 T GESTION RESIDUOS PLASTICOS VALORIZACION
Precio para la gestion del residuo de plasticos a un gestor autorizado por la comunidad autbnoma co-
rrespondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacién. Sin carga ni fransporte. Segln ope-
racion enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operacio-
nes de valorizacion y eliminacion de residuos.
1 1,65 1,65
1 1,26 1,26
2,91 2,04 5,94
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23.07 T GESTION RESIDUOS ACERO Y OTROS METALES VALORIZ.
Precio para la gestion del residuo de acero y ofros metales a un gestor autorizado por la comunidad
auténoma correspondiente, para su reutllizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte.
Segn operacion enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican
las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.
1 9,73 9,73
1 10,00 10,00
19,73 0,99 19,53
23.08 T GESTION RESIDUOS PAPEL Y CARTON VALORIZACION
Precio para la gestion del residuo de papel y cartdn a un gestor autorizado por la comunidad auténo-
ma correspondiente, para su reufilizacién, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni fransporte. Se-
gun operacion enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.
1 2,51 2,51
1 1,94 1,94
4,45 1,70 7,57
23.09 T GESTION RESIDUOS MADERA VALORIZACION.
Precio para la gestion del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad auténoma
correspondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacién. Sin carga ni fransporte. Segin
operacion enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las opera-
ciones de valorizacion y eliminacion de residuos.
a*p*(b/2)"2
a*p*(b/2)"2*c 10,602875205866 10,60
MADERA DE RESIDUOS OBRA 1 7,83 7,83
1 4,72 4,72
23,15 1,11 25,70
23.10 T GESTION RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS GESTOR
Precio para la gestion del residuo de envases peligrosos con gestor autorizado por la comunidad au-
tbnoma para su recuperacion, reutilizacion, o reciclado. Segin operacion enumerada R 04 de acuer-
do con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion
de residuos.
1 0,28 0,28
1 0,28 0,28
0,56 0,36 0,20
23.11 T GESTION RESIDUOS AEROSOLES GESTOR
Precio para la gestion del residuo aerosoles con gestor autorizado por la comunidad auténoma para
su recuperacion, reutiizacion, o reciclado. Seglin operacion enumerada R13 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.
1 0,12 0,12
1 0,12 0,12
0,24 0,98 0,24
23.12 T GESTION RESIDUOS PILAS GESTOR

Precio para la gestion del residuo de pilas con gestor autorizado por la comunidad auténoma para su
recuperacion, reutilizacion, o reciclado. Segun operacion enumerada R13 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.

1 0,02 0,02
1 0,01 0,01
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23.13

23.14

23.15

23.16

2317

23.18

T GESTION RESIDUOS TRAPOS/ ABSORBENT/ROPA GESTOR

Precio para la eliminacion del residuo de trapos, absorbentes y ropas de trabajo con gestor autoriza-
do por la comunidad autbnoma en cuestion. Segln operacién enumerada D15 de acuerdo con la or-
den MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de resi-
duos.

1 1,66 1,66

0,03

0,93

0,03

T GESTION RESIDUOS PINTURAS GESTOR

Precio para la gestion del residuo de pintura con gestor autorizado por la comunidad auténoma para
su recuperacion, reutiizacion, o reciclado. Seglin operacion enumerada R13 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.

1 8,03 8,03

1,66

0,45

T GESTION RESIDUOS ACEITES HIDRAULICOS GESTOR

Precio para la gestion del residuo de residuo de aceites hidradlicos con gestor autorizado por la co-
munidad autbnoma para su recuperacion, reutlizacion, o reciclado. Seglin operacién enumerada R13
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos.

1 5,97 5,97

8,03

m3 CLASIFICACION DE RESIDUOS

Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicion en fracciones segun normativa
vigente, con medios manuales. Segln Real Decrefo 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula
la produccién y gestion de los residuos de construccién y demolicion.

1 632,11 632,11

5,97

0,26

u ALQUILER CONTENEDOR 6 m3

Servicio de enfrega y recogida de contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de cargay con-
siderando una distancia no superior a 10 km.
1 16,00 16,00
1 20,00 20,00

632,11

11,50

7.269,27

u  TRANSP.RPS.CAM.7,5t.200km.COMPARTIDO

Retirada y fransporte por fransportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comu-
nidad Auténoma correspondiente) de residuos peligrosos hasta destino final (bien centro de transferen-
cia o planta de tratamiento) utilizando camion de 7,5 toneladas de peso méaximo autorizado. El precio
incluy e la carga con maquina elevadora de los bidones o big-bags colocados previamente sobre pa-
lets. La capacidad total del camion seré de diez palets (cada palet podra contener de 2 a 4 bidones de
200I), o de 20 big-bags, siempre y cuando no se supere el peso maximo autorizado del vehiculo. El
precio dado es teniendo en cuenta que dicha capacidad total del camion serd compartida con ofros
centros productores (obras), i/ tramites documentales que establece la normativa.(Real Decreto
833/1988, de 20 de julio.). El transporte sera a una distancia inferior a 200km.

1 1,00
1 1,00

36,00

117,88

4.243,68

2,00

72,02

144,04
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TOTAL CAPITULO 23 GESTION DE RESIDUOS..........ccoomremmsssssssssssssssssmssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 14.402,75
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CAPITULO 24 URBANIZACION
24.01 m2 PAVIMENTO BALDOSA EXTERIOR
Suministro y formacion de pavimento exterior de baldosas modelo Raw multiformato de Quatro o
equivalente, en color a elegir por la DF, de composicion monocapa (composicion y color continuo en
todo su espesor), sentadas con mortero de cemento, i/p.p. de piezas especiales, separadores de
colocacion, formacion de juntas dilatacion, enlechado y limpieza. Baldosa y componentes del hormi-
gon y mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE)
305/2011. Medida la superficie realmente ejecutada, Totalmente rematado de acuerdo con las instruc-
ciones de la DF detalles de Proyecto y prescripciones del fabricante.
ZONAS PEATONALES EXTERIORES
NIVEL +9.90
ZONA CUBIERTA VESTIBULO SUR 1 9,60 16,00 153,60
ZONA CUBIERTA 1 274,02 274,02
ENTRADA PRINCIPAL +9.90 1 3,10 5,40 16,74
1 68,70 2,20 151,14
1 8,10 4,30 34,83
1 5,50 2,50 13,75
1 21,50 5,40 116,10
RAMPA +9.10/10.30 1 18,00 2,00 36,00
PATIO INTERIOR 1 2,50 25,50 63,75
NIVEL +14.30
ZONA EXTERIOR DE ENTRADA 1 13,80 9,50 131,10
1 4,70 10,50 49,35
VIA ROMA 1 185,00 1,00 185,00
PASARELA 1 59,65 2,10 125,27
ACERA C. TRASFORMACION 2 4,50 1,00 9,00
2 4,40 1,00 8,80
ACERA C. SECCIONAMIENTO 2 2,30 1,00 4,60
2 3,40 1,00 6,80
1.379,85 28,67 39.560,30
24.02 m2 PAVIMENTO ADOQUIN ACCESOS
Suministro y formacion de pavimento exterior mediante adoquines de 8 cm de espesor modelo Raw
multiformato de Quatro o equivalente, en colores a elegir por la DF, de composicion monocapa (com-
posicion y color continuo en todo su espesor), sentadas con mortero de cemento, i/p.p. de piezas es-
peciales, separadores de colocacion, formacion de juntas dilatacion, enlechado y limpieza. Baldosa
y componentes del hormigdn y mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
guin Reglamento (UE) 305/2011. Medida la superficie realmente ejecutada, Totalmente rematado de
acuerdo con las instrucciones de la DF defalles de Proyecto y prescripciones del fabricante.
ACERAS EXTERIORES ACCESOS 1 7,00 3,00 21,00
2 7,00 2,00 28,00
49,00 32,27 1.581,23
24.03 m BORDILLO HORMIGON MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm

Suministro y colocacion de bordillo de hormigén modelo Raw de Quatro o equivalente, en color a
elegir por la DF, de composicion monocapa (composicion y color confinuo en todo su espesor) y di-
mensiones 10x20 cm, colocado sobre solera de hormigdn HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, re-
juntado y limpieza. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamen-
to (UE) 305/2011. Totalmente rematado de acuerdo con las instrucciones de la DF y prescripciones
del fabricante.

NIVEL +9.90
ZONA SUR 1 30,00 30,00
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1 2,40 2,40
1 19,00 19,00
1 10,00 10,00
1 40,20 40,20
1 35,00 35,00
1 5,00 5,00
1 3,75 3,75
ENTRADA PRINCIPAL 2 3,40 6,80
2 45,75 91,50
2 9,00 18,00
1 26,00 26,00
COLEGIO COLINDANTE 1 30,00 30,00
VIA ROMA 1 55,00 55,00
372,65 21,41 7.978,44
24.04 m2 PAVIM. HORMIGON TEXTURADO e=20 cm S/ZAHORRA
Suministro y puesta en obra de hormigon HA-25/P/20 |la, de 20 cm de espesor armado con mallazo
de acero electrosoldado #100x 100x5 mm, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado
impreso en relieve mediante estampacion de moldes de goma, Vertido desde camion sobre zahorra
artificial compactada (no incluida) en sub-base y separada por fielro geotex il Danofelt PY-200 o equi-
valente. Incluido replanteo, encofrado y desencofrado auxiliar, extendido del hormigén a mano, vibra-
do, reglado, nivelado de solera. Acabado endurecido y coloreado en color con aplicacion de aditivos,
impresion curado, lavado con agua a presion y aplicacion de resinas de acabado, todo ello con pro-
ductos de calidad, tipo Paviprint o equivalente. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.Incluso p.p.de corte de juntas con
disco de diamante, y sellado con masilla de poliuretano. Medida la superficie ejecutada. Con p.p. de
medios auxiliares. Ejecutado segun NTE-RSS y EHE-08, detalles del Proyecto e instrucciones de
la DF. Totalmente rematada.
RAMPA +4.40 A +9.90 1 40,20 5,00 201,00
PLATAFORMA +9.90 1 35,00 7,40 259,00
1 3,75 2,40 9,00
ESTACIONAMIENTO +10.30 1 548,76 1,00 548,76
RAMPA +9.90 A +10.30 1 5,75 27,00 155,25
INCREMENTO ESTACIONAMIENTO 1 3,40 27,00 91,80
+10.30
1.264,81 27,11 34.289,00
24.05 m PELDANO IN SITU HORMIGON
Peldafio de hormigdn HA-25/P/20/1 realizado in situ, Incluso colocacion de armadura de acero co-
rrugado, formacién de peldafio con hormigdnn acabado texturado a elegir por la DF, ranurado del bor-
de de la huella mediante berenjeno, curado y terminado. Componentes del hormigon con marcado
CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Con p.p. de medios
auxiliares. Ejecutado y rematado segun detalles del Proyecto e instrucciones de la DF..
ESCALERA ADMINISTRACION 24 2,00 48,00
1 5,95 5,95
ACCESO PRINCIPAL 6 3,10 18,60
ESCALERA SUR 25 2,50 62,50
135,05 56,27 7.599,26
24.06 m2 PAV. PIEDRAS SUELTAS DE MACHAQUEO

Suministro y colocacion de acabado de jardineras, realizado por medios manuales con piedra de ma-
chaque seleccionada de color blanco y 8 cm de espesor minimo, ex tendida sobre tierra vegetal exis-
tente, i/rasanteo previo, extendido, perflado de bordes, humectacion, apisonado, limpieza y medios
auxiliares. Totalmente rematado segun instrucciones de la D.F., detalles y despieces de proyecto.
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PATIO VIA ROMA 1 26,50 1,50 39,75
39,75 11,51 457,52
24.07 m2 FORMACION DE CESPED
Formacion de pradera con tepes precultivados en fierra en superficies inferiores a 1.000 m2, com-
prendiendo el desbroce, perflado y fresado del terreno, distribucion de fertlizante complejo
NPK-Mg-M.O., incorporacion de 10 cm de fierra vegetal de cabeza limpia, pase de motocultor a los
10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparacion para la implantacién, suministro y
colocacion de tepes, afirmado y primer riego.
1 45,75 3,60 164,70
1 26,50 2,00 53,00
1 29,65 2,20 65,23
NUEVA MEDICION
APARCAMIENTO +10.30 1 18,00 3,60 64,80
1 50,00 1,00 50,00
COLEGIO COLINDANTE 1 150,00 1,00 150,00
VIA ROMA 1 195,00 1,00 195,00
-1 45,75 3,60 -164,70
-1 29,65 2,20 -65,23
-1 28,25 3,40 -96,05
416,75 22,64 9.435,22
24.08 m VALLADO BARROTES METALICOS
Suministro e instalacion de valla metalica formada por tubos de acero laminado 70x 100 mm coloca-
dos en vertical cada 10 cm y con una altura media de 2.00 m, fijados a palastro recibido en el hormi-
gon armado que forma el zocalo. Incluido replanteo, aplomado. elaboracion en taller, ajuste y fijacion
en obra. Con p.p. de ayudas y medios auxiliares. Totalmente rematada con limpieza, desengrasado
manual, pintura de proteccion y dos manos de acabado en color a alegir por la DF. Totalmente insta-
lada y rematada segun detalle de Proyecto e instrucciones de la DF.
CALLE TERMINILLO 1 11,30 11,30
1 5,65 5,65
1 41,00 41,00
AVDA VIA ROMA 1 68,50 68,50
1 37,50 37,50
APARCAMIENTO 1 9,00 9,00
2 3,30 6,60
179,55 124,70 22.389,8¢
24.09 m3 EXCAVACION ZANJA TRANSPORTE EN OBRA
Excavacion en zanjas, en terrenos flojos por medios mecanicos, con extraccién de fierras sobre ca-
mion y vertido en el interior de obra a una distacia menor de 150 mida y vuelta de la zanja. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares. Segin CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ Realizado segun ins-
trucciones de la DF.
CALLE TERMINILLO 1 11,30 0,40 0,60 2,1
1 5,65 0,40 0,60 1,36
1 41,00 0,40 0,60 9,84
AVDA VIA ROMA 1 68,50 0,40 0,60 16,44
1 37,50 0,40 0,60 9,00
APARCAMIENTO 2 3,30 0,40 0,60 1,58
1 9,00 0,40 0,60 2,16
A deducir
AVDA VIA ROMA -1 49,35 0,40 0,60 -11,84
31,25 11,30 353,13
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24.10 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL
Hormigdn en masa HM-20/P/20/1, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentacidn, i/vertido por medios manuales y colocacion. Segin NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigon con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.
CALLE TERMINILLO 1 11,30 0,40 0,10 0,45
1 5,65 0,40 0,10 0,23
1 41,00 0,40 0,10 1,64
AVDA VIA ROMA 1 68,50 0,40 0,10 2,74
1 37,50 0,40 0,10 1,50
APARCAMIENTO 2 3,30 0,40 0,10 0,26
1 9,00 0,40 0,10 0,36
A deducir
AVDA VIA ROMA -1 49,35 0,40 0,10 -1,97
5,21 67,92 353,86
2411 m3 HORMIGON HA-25/P/40/lla CIM.V.MANUAL
Hormigdn armado HA-25/P/40/l1a, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-
cion, i/armadura (40 kg/m3) y encofrados complementarios, vertido por medios manuales, vibrado y
rematado. Segun normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén y acero
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
CALLE TERMINILLO 1 11,30 0,40 0,50 2,26
1 5,65 0,40 0,50 1,13
1 41,00 0,40 0,50 8,20
AVDA VIA ROMA 1 68,50 0,40 0,50 13,70
1 37,50 0,40 0,50 7,50
APARCAMIENTO 2 3,30 0,40 0,50 1,32
1 9,00 0,40 0,50 1,80
A deducir
AVDA VIA ROMA -1 49,35 0,40 0,50 -9,87
26,04 124,81 3.250,08
24.12 m3 ZOCALO HORMIGON CERRAMIENTO PARCELA
Hormigdn armado HA-25/B/20/lla en color blanco elaborado en central, para muro de cerramiento de
parcela en 0,20 m de espesor, realizado con CEM II/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/ce-
mento de 0,49, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, encofrado y desencofrado con pane-
les metalicos a dos caras, vertido desde camion, encofrado y desencofrado, vibrado y colocado,
con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado. Medido en perfil teorico y re-
alizado segun normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C. Componentes del hormigon y acero con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente re-
matado segun instrucciones de la DF, despieces y detalles de Proy ecto.
CALLE TERMINILLO 1 11,30 0,20 1,00 2,26
1 5,65 0,20 1,00 1,13
1 41,00 0,20 1,00 8,20
AVDA VIA ROMA 1 68,50 0,20 1,00 13,70
1 37,50 0,20 1,00 7,50
APARCAMIENTO 1 3,30 0,20 1,70 1,12
1 3,30 0,20 0,50 0,33
1 9,00 0,20 1,70 3,06
37,30 314,78 11.741,28
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24.13

24.14

24.15

24.16

2417

24.18

m VALLADO MALLA SIMPLE TORSION

Suministro y colocacion de vallado de 2,00 m de altura realizado con malla simple torsién galvaniza-
da en caliente, de rama 40/14 y postes de fubo de acero galvanizado por inmersién de 42 mm de
digmetro. Incluido replanteo, apertura de hoyos y recibido de postes con hormigén HM-20/P/20/1 ela-
borado en cenfral, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y acceso-
rios, medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente montada y rematada segun detalles de Pro-
yecto e instrucciones de la DF.

CERRAMIENTO NORTE 63,00 63,00
19,00 19,00
5,00 5,00

100,00 100,00

- A a

CERRAMIENTO SUR

Ud FUENTE FUNDICION

Suministro, colocacion e instalacién de fuente de fundicion de 12 calidad con pileta de recogida, de 1
m de altura aproximadamente, 2 grifos. Incluso p.p. de acomefida y desagtie, medios auxiliares y
costes indirectos. Totalmente instalada y rematada segun instrucciones de la DF.

1 1,00

187,00

14,85

2.776,98

Ud PAPELERA CIRCULAR 60l

Suministro y colocacion de papelera de forma circular, con cubeta basculante de hierro zincado pinta-
do, soportada por 2 postes verticales, de 60 | de capacidad, fjada al suelo con tomilleria inoxidable.
Incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente instalada y rematada segun instruc-
ciones de la DF.

5 5,00

1,00

934,20

934,20

Ud PLANTACION ARCE RUBRUM

Suministro y plantacion de arbol Acer Rubrum (Arce canadiense) de 14 a 16 cm. de perimetro de
tronco, suministrado en cepellén y plantacion en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.

5 5,00

5,00

119,18

595,90

Ud PLANTACION BETULA

Suministro y plantacion de arbol Betula péndula (Abedul) de 14 a 16 cm. de perimefro de tronco, su-
ministrado a raiz desnuda y plantacion en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.

9 9,00

5,00

211,89

1.059,48

Ud PLANTACION HEDERA HELIX

Suministro y plantacion de Hedera helix (Hiedra) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en contene-
dor y plantacién en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, forma-
cion de alcorque y primer riego.

8 8,00

9,00

69,22

622,98

8,00

18,14

145,12
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24.19

24.20

24.21

24.22

24.23

Ud ARQUETA ELECTRICA

Arqueta eléctrica homologada fabricada en polipropileno reforzado con o sin fondo, tipo Hidrostank o
equivalente, de 100x 100x 100 cm, con marco de acero galvanizado y tapa de fundicion dictil inclui-
dos. Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm de espesor y con p.p de excavacion y relleno
perimefral posterior, sellado de junta entre tapa y marco y medios auxiliares y costes indirectos, To-
talmente rematada segun instrucciones de la D.F. y detalles de Proyecto.

5 5,00

Ud ARQUETAS ALUMBRADO EXTERIOR

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra, formada por solera de 10 cm.
de hormigdn, alzados de fabrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de
cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio. Incluido cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundi-
cién.y p.p. de excavaciony relleno perimetral posterior, sellado de junta entre tapa y marco, me-
dios auxiliares y costes indirectos,. Totalmente rematada segun instrucciones de la D.F. y detalles
de Proyecto.

12 12,00

5,00

424,27

2.121,38

Ud CIMENTACION BACULOS ALUMBRADO EXTERIOR

Cimentacion para baculo alumbrado recinto, de dimensiones 50x50x80 cm., en hormign
HA-25/P/40/11a,. Incluso pemos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo embutido de PVC de 100
mm. de didmefro,.p.p. de excavacion y relleno perimetral posterior, medios auxiliares y costes indi-
rectos,. Totaimente rematada segun instrucciones de la D.F. y detalles de Proyecto.

10 10,00

12,00

97,59

1.171,08

Ud PUERTA ABATIBLE ENTRADA RECINTO PE3

Puerta de enfrada al recinto fipo PE3 de dos hojas abatibles, de dimensiones de 5,00x 1,80 m. forma-
da por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frio y chapa de acero perfo-
rado D=10 mm., con p.p. de herrajes de colgar y seguridad, cerradura, doble fijacion al suelo y fira-
dores a ambas caras, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra. Con p.p. de apertura y relleno de
hormigon HA-25/P/40 para cimentacion y anclajes a vallado exterior, estructura auxiliar de acero la-
minado, ayudas y medios auxiliares. Totalmente rematada con limpieza, desengrasado manual, pin-
tura esmalte de proteccion y dos manos de acabado en color a alegir por la DF.

ACCESO AUXILIAR CALLE 1 1,00
TERMINILLO

10,00

76,41

764,10

Ud PUERTA ABATIBLE MOTORIZADA ENTRADA RECINTO PE2

Puerta de enfrada al recinto fipo PE2 de una hoja abatible, de dimensiones de 4,00x2,10 m. formada
por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frio y chapa de acero perforado
D=10 mm., con sistema de apertura automatico mediante actuador electrohidraulico con bloqueo en
cierre, juego de herrajes de colgar, cerradura y tirador a dos caras, armario estanco para grupo elec-
trénico digital con accionamiento ulrasonico a distancia, pulsador interior, receptor, emisor monoca-
nal, fotocélula de seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Mecanismos autométicos
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Con
p.p.de apertura y relleno de hormigon HA-25/P/40 para cimentacion y anclajes a vallado exterior,
esfructura auxiliar de acero laminado, ayudas y medios auxiliares y ostes indirectos. Totalmente re-
matada con limpieza, desengrasado manual, pintura esmalte de proteccion y dos manos de acabado
en color a alegir por la DF.

ACCESO CALLE TERMINILLO 1 1,00

1,00

1.403,87

1.403,87
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24.24

24.25

24.26

Ud PUERTA CORREDERA MOTORIZADA ENTRADA RECINTO PE1

Puerta de entrada al recinto tipo PE1 de una hoja corredera motorizada, de dimensiones de
3,80x2,00 m., fabricada con montante y zocalo de doble chapa 200.10 mm, provista de U de 80 mm
invertida adosada horizontalmente colocada en la parte superior de la puerta para guiado de la mis-
ma, con rodamientos de acero para U de 80 mm y barrotes rectangulares de fubo laminado en frio
70.100,mm dispuestos v erticalmente con una separacion de 100 mm. La puerta incluye 2 ruedas tor-
neadas galvanizadas con rodamientos auto engrasados apoyadas sobre caril recibido en U de viga
y varilla calibrada de redondo @ 20 mm, puente completo cerrado de chapa fabricado en tubo de
acero laminado en frio de 60x40x 1,5 mm,. Automatizada mediante operador monofasico modelo Le-
pus 1.600 bafiado en aceite o equivalente, provisto de finales de carrera y desbloqueo bajo llave,
con velocidad de apertura y cierre de 0,16 m/s, cuadro de maniobras electrénico, placa de anclaje,
cremallera cincada modulo 4, equipo via radio compuesto por receptor y un mandos a distancia, foto-
célula de seguridad emisor - receptor interior y exterior, banda de seguridad via radio en el borde
principal de cierre, 4 bandas mecanicas sobre el puente de sustentacion para evitar peligro de afrapa-
miento y seta de emergencia. Elaborada en fabrica, ajuste y montaje en obra. Automaticos con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011, conforme a
UNE-EN 13241-1.Con p.p. de apertura y relleno de hormigon HA-25/P/40 para cimentacion y an-
clajes a vallado exterior, estructura auxiliar de acero laminado, ayudas, medios auxiliares y costes
indirectos. Totalmente rematada con limpieza, desengrasado manual, pinfura esmalte de proteccion y
dos manos de acabado en color a alegir por la DF.

ACCESO VIA ROMA 1 1,00

1,00

2.485,51

2.485,51

Ud APARCAMIENTO BICICLETAS

Suministro e instalacion de aparcabicicletas de la patente PARMAR o equivalente, fabricada median-
te tubos de acero galvanizado antioxidacion y lacado en color brillante, fijada directamente al suelo.
con p.p. de accesorios de anclaje, medios auxiliares y limpieza. Totalmente instalada y rematada se-
gun detalle de Proyecto e instrucciones de la DF.

NIVEL +10.30 1 1,00

1,00

4.005,87

4.005,87

Ud PAVIM. HORMIGON PULIDO e=15cm

Suministro y puesta en obra de hormigon de consistencia plastica HA-25/P/20 lla, de 15 cm de es-
pesor para formacion de pavimento monolitico de cuarzo MasterTop 100 de Basf o equivalente. Vert-
do con bomba y separado del elemento de impermeabilizacion por fielro geotex il Danofelt PY-400 o
equivalente. Incluido replanteo, encofrado y desencofrado auxiliar, extendido del hormigén a mano,
vibrado, reglado y nivelado. Acabado endurecido y coloreado en color a elegir por la DF incorporan-
do de capa de rodadura MasterTop 100 de Basf o equivalente, mediante espolvoreo (rendimiento 5,0
kg/m2); con fratasado mecanico, alisado y pulimentado; curado del hormigén con MasterKure 114
SB de Basf o equivalente (rendimiento 1 litro/8-10 m2). Incluso p.p.de armadura auxiliar formada por
mallazo de acero electrosoldado #100x 100x5 mm, corte de juntas de refraccion con disco de dia-
mante, y sellado con masilla de poliuretano MasterSeal NP 474 de BASF o equivalente. Medida la
superficie ejecutada. Con p.p. de medios auxiliares. Ejecutado segin NTE-RSS y EHE-08, detalles
del Proyecto e instrucciones de la DF. Totalmente rematada.

ESPACIO DE JUEGOS Y ESTANCIA 2 30,50 14,50 884,50
1 29,75 2,25 66,94

1,00

303,82

303,82

951,44

32,68

31.093,06
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

24.27 m2 FORMACION PENDIENTE RAMPA PEATONAL

Formacion de rampa peatonal exterior construida mediante fabrica de 1/2 pie de ladrillo perforado tos-
co de 24x11.5x7 cm, recibido con mortero hidrofugo M-5, ejecutada separando las fabricas 100 cm
y amiostradas trasv ersalmente cada 200 cm, con maestra superior del mismo mortero, y placa prefa-
bricada de hormigén de 200x 33 cm, para salvar una altura inferior a 100 cm. Incluido, replanteo, me-
dios auxiliares costes indirectos, con p.p. de formacién de encuentros, juntas, etc. Totalmente rema-
tada y lista para solar segun N TE-QTT-28/30/32 instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

DESNIVEL +9.90. A +10.60 1 18,50 2,00 37,00

37,00 34,96 1.293,52

TOTAL CAPITULO 24 URBANIZACION ......ccvvvvevveeeessssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 189.765,97
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cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 25 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
SUBCAPITULO 25.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
25.01.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctico hasta
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
40 40,00
40,00 4,717 190,80
25.01.02 Ud CASCO + PROTECTOR DE OIDOS
Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oidos aco-
plables. Certiicado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6 6,00
6,00 18,19 109,14
25.01.03 Ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
4 4,00
4,00 2,68 10,72
25.01.04 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
6 6,00
6,00 2,74 16,44
25.01.05 Ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR
Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm.,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
3 3,00
3,00 2,55 7,65
25.01.06 Ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi-mascarilla antipolv o doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
3 3,00
3,00 32,68 98,04
25.01.07 Ud SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla anfipolvo un filro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
6 6,00
6,00 5,58 33,48
25.01.08 Ud PAR GUANTES DE NITRILO
Par de guantes de nifrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
40 40,00
40,00 1,19 47,60
25.01.09 Ud PAR GUANTES DE NEOPRENO

Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
20 20,00
20,00 1,83 36,60
25.01.10 Ud PAR GUANTES DE LATEX ANTICORTE
Par de guantes de goma latex anficorte. Cerificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
3 3,00
3,00 1,96 5,88
25.01.11 Ud PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
2 2,00
2,00 1,38 2,76
25.01.12 Ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)
Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
40 40,00
40,00 7,06 282,40
25.01.13 Ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensién (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
3 3,00
3,00 21,98 65,94
25.01.14 Ud PAR RODILLERAS
Par de rodilleras ajustables de proteccion ergonomica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4 4,00
4,00 4,53 18,12
25.01.15 Ud ARNES AMARRE DORSAL Y TORACICO
Amés basico de seguridad amarre dorsal con anilla y toracico con cintas, regulacion en piernas, fa-
bricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metalicos de acero inoxidable, amortizable en 5
obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4 4,00
6 6,00
10,00 7,61 76,10
25.01.16 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Cinturon portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6 6,00
6,00 3,98 23,88
25.01.17 Ud FAJA DE PROTECCION LUMBAR
Faja proteccion lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
3 3,00
3,00 5,76 17,28
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PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

25.01.18

25.01.19

25.01.20

25.01.21

25.01.22

25.01.23

Ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

2 2,00

Ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranaja (amortizable en 1 usos). Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6 6,00

2,00

3,01

6,02

Ud TRAJE IMPERMEABLE

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortzable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

40 40,00

6,00

3,64

21,84

Ud TRAJE AGUA VERDE INGENIERO

Traje de agua color verde tipo ingeniero (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

3 3,00

40,00

8,94

357,60

Ud ANCLAJE DE CINTA CON TACO METALICO L=70cm

Dispositivo de anclaje para sistemas anticaidas, instalado con taco metlico en estructuras de hormi-
gon armado. Se instala a techo o pared y dispone en uno de los extremos de la cinta de una anilla
de acero para el enganche del elemento de amarre del amés anticaidas. Tiene una longitud de 70 cm
, siendo adecuado su aplicacion para todos aquellos puntos en los que se de el riesgo de caida a dis-
tinto nivel, bordes de forjados, efc. Su uso esta limitado a un solo trabajador. Certificado segin UNE
EN795/96.:2012

40 40,00

3,00

15,74

47,22

Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Cerificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

40 40,00

40,00

24,44

977,60

TOTAL SUBCAPITULO 25.01 EQUIPOS DE PROTECCION

40,00

1.040,00

3.493,11
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PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 25.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
25.02.01 m VALLA CHAPA METALICA GALVANIZADA
Valla metélica de chapa galvanizada frapezoidal de médulos de 2,00 m. de longitud y 2,00 m. de al-
tura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y 2,50 m. de al-
tura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigén
H-100/40, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
1 155,00 155,00
1 60,00 60,00
1 76,00 76,00
1 61,00 61,00
1 6,00 6,00
valla en colegio colindante 1 85,00 85,00
aumento por desplazar la valla de Via 1 6,00 6,00
Roma
449,00 16,26 7.300,74
25.02.02 U PROYECTOR EXT. HALOGENA 1.500 W.
Proyector haldgeno de exteriores para iluminacion de obra; fabricado en aluminio y acabado superfi-
cial con pinturas epoxi, con pantalla de vidrio templado y ldmpara haldgena lineal de 1500 W. de po-
tencia. Grado de proteccion IP 54/Clase I. Incluyendo instalacion y desinstalacion. Estimando uni-
dad instalada en su medicion.
11 11,00
5 -6,00
5,00 80,65 403,25
25.02.03 Ud EXTINTOR PORTATIL CO2 5 kg ENVASE ALUMINIO
Extintor de CO2, de 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B; equipado con soporte y manguera fle-
xible con frompa. Cuerpo del extintor en aluminio, con acabado en pintura de poliéster resistente a la
radiacion UV. Peso fotal del equipo aprox. 13,82 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado
CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.
3 3,00
3,00 105,91 317,73
25.02.04 Ud EXTINTOR PORTATIL POLVO ABC 9 kg
Extintor de polvo quimico polivalente ABC, de 9 kg de agente extintor, de eficacia 43A 233B C;
equipado con soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor
tubular, y manémetro comprobable. C uerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con aca-
bado en pintura de poliéster resistente a la radiacion UV. Peso total del equipo aprox. 13,47 kg. Con-
forme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y cerfificado AENOR. Totalmente montado. Medida
la unidad instalada.
1 11,00
11,00 38,20 420,20
25.02.05 Ud BOYA DESTELLANTE CON CELULA FOT.
Boya destellante amarilla con carcasa de pléstico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pi-
las, i/colocacion y desmontaje, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
7 7,00
7,00 7,77 54,3¢
25.02.06 m BARAND.PROTECCION LATERAL ZANJAS

Barandilla proteccion lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm.
y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-
cluso colocacion y desmontaje. s/R.D. 486/97.
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1 190,00 190,00
1 44,00 44,00
1 60,00 60,00
1 70,00 70,00
1 54,00 54,00
1 34,00 34,00
1 35,00 35,00
487,00 6,75 3.287,25
25.02.07 Ud TAPON PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.
Colocacion de tapon protector de plastico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las ar-
maduras de la estructura de hormigén armado (amortizable en fres usos), incluso refirada antes del
vertido del hormigén.
8433 8.433,00
8.433,00 0,17 1.433,61
25.02.08 m PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS
Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x 7 cm. cosidos a clavazon y doble
barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesafio intermedio de 15x5 cm.,
sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocacion y desmontaje (amortizable en 3
usos). s/R.D. 486/97.
1 30,00 30,00
30,00 17,07 512,10
25.02.09 m BARAND. ESCAL. GUARDACUE. MADERA
Barandilla de proteccion de escaleras, compuesta por guardacuerpos metalico cada 1,5 m. (amortiza-
ble en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablon de madera de pino de
20x5 cm., rodapié y fravesafio intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocacion
y desmontaje. s/R.D. 486/97.
EN PLANTA 3 17,00 51,00
RAMPAS 4 4,20 16,80
12 4,00 48,00
DESCANSILLOS 5 3,00 15,00
FINAL 2 1,50 3,00
133,80 11,27 1.507,93
25.02.10 m BARANDILLA SARGENTOS METALICOS

Barandilla de proteccién de perimetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metélico cada 2,5
m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y fravesafio intermedio formado
por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm.
(amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocacion y desmontaje. s/R.D. 486/97.

PL 14.30 1 66,00 66,00
1 25,00 25,00
1 148,00 148,00
1 17,00 17,00
PL 18.30 1 66,50 66,50
1 104,00 104,00
1 46,60 46,60
PL 22.30 1 17,00 17,00
1 9,00 9,00
1 113,00 113,00
1 78,00 78,00
1 18,42 18,42
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1 35,00 35,00
barandillas para proteccion forjado 1 210,00 210,00
suelo pl baja
Cubierta hueco escalera 1 26,00 26,00
979,52 9,30 9.109,54
25.02.11 Ud PROTECCION HUECO 2x1m. C/MALLAZO
Cubricién de hueco horizontal de 2,00x 1,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x 15 cm. D=5 mm.,
fiiado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la
capa de compresion por cada lado, incluso cinta de sefializacion a 0,90 m. de altura fjada con pies
derechos (amortizable en un solo uso). s/R.D. 486/97.
5 5,00
5 5,00
1 1,00
11,00 55,96 615,56
25.02.12 m2 PROTECCION HUECO HORZ. C/IMALLAZO
Cubricion de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x 15 cm. D=5 mm., para proteccion
fiiado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada
lado en la capa de compresion por cada lado, incluso cinta de sefializacion a 0,90 m. de altura fjada
con pies derechos. s/R.D. 486/97.
2 9,10 3,58 65,16
protecciones en forjado suelo baja 1 46,64 46,64
111,80 11,89 1.329,30
25.02.13 m PASARELA METALICA HORMIGONADO MUROS
Pasarela para hormigonar muros de 60 cm de ancho, formada por consolas mefélicas sujetas al en-
cofrado con pasadores de seguridad, plataformas metélicas de 3 m. de longitud (amortizable en 8
usos) y barandilla de madera de 15x5 (amortizable en 3 usos), incluso colocacion y desmontaje.
s/R.D 485/97
1 170,00 170,00
1 80,00 80,00
250,00 11,16 2.790,00
25.02.14 Ud LAMPARA PORTATIL MANO
L&mpara portatl de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D.
486/97 y R.D. 614/2001.
30 30,00
30,00 4,32 129,60
25.02.15 m RED SEGURIDAD TIPO HORCA 12 PTA.
Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de
D=3 mm. en médulos de 10x5 m. incluso pescante metalico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo de
80x40x 1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos), anclajes de
red, cuerdas de unién y red (amortizable en 10 usos) incluso colocacién y desmontaje en primera
puesta. s/R.D. 486/97.
2 62,00 124,00
1 24,00 24,00
1 26,00 26,00
1 57,00 57,00
1 33,00 33,00
1 24,00 24,00
288,00 14,42 4.152,96
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

25.02.16

25.02.17

25.02.18

25.02.19

25.02.20

25.02.21

m RED SEGURIDAD TIPO HORCA 22 PTA.

Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de
D=3 mm. en médulos de 10x5 m. incluso pescante metalico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo de
80x40x 1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos), anclajes de
red, cuerdas de union y red (amortizable en 10 usos) incluso colocacién y desmontaje en puestas
sucesivas. s/R.D. 486/97.

62,00 124,00
24,00 24,00
26,00 26,00
57,00 57,00
33,00 33,00
24,00 24,00

_ A A A AN

m PLATAFORMA TRABAJO VOLADA 1 m

Plataforma volada de proteccion formada por perfiles metélicos IPN separados 2,50 m. y vuelo de 1
m. (amortizable en 20 usos) anclados y apuntalados al forjado como base y plataforma de madera
con 5 tablones de 0,20x0,07 m. (amortzable en 10 usos) montada, incluso desmontaje. s/R.D.
486/97.

1 114,00 1,00 114,00
1 56,60 1,00 56,60
1 3,75 5,64 21,15

288,00

11,05

3.182,40

m2 PAV.CONTINUO HORMIGON FRATASADO MANO e=10 cm

Pavimento continuo de hormigén HM-25/P/20/1, de 10 cm de espesor, acabado superficial fratasado
a mano, sobre lamina de poliefileno y sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparacion de
la base, colocacion film polietileno, encofrado del borde, extendido, regleado, vibrado, fratasado, cu-
rado, y p.p.. de juntas. Componentes del hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

1 77,13 1,00 7713

191,75

19,50

3.739,13

u PUERTA CAMION CHAPA 4x2 m.

Puerta camion de chapa galvanizada frapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocacién en valla de cerra-
miento de las mismas caracteristicas, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

2 2,00

77,13

13,14

1.013,48

m ALQ. MES ESCALERA ANDAMIADA

Alguiler mensual, montaje y desmontaje de escalera andamiada compuesta por elementos de eleva-
cion y arriostramiento, plataformas de embarque y desembarque, peldafieado, barandillas, rodapiés,
incluso p.p. de medios auxiliares. Segun normativa CE y R.D. 2177/2004. y R.D. 1627/1997.

5 5,00

2,00

165,78

331,56

m  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacién y desmontaje,
s/R.D. 485/97.

1 200,00 200,00

5,00

149,65

748,25

200,00

0,84

168,00
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PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

25.02.22

25.02.23

25.02.24

25.02.25

25.02.26

25.02.27

25.02.28

u CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50
Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
6 6,00

m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES

Proteccion horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 c¢m. unidos a
clavazon, incluso instalacion y desmontaje (amortizable en 2 usos). s/R.D. 486/97.
ASCENSORES
2 1,72 1,92 6,60
HUECOS INSTALACIONES 3 3,10 0,50 4,65
1 3,32 1,27 4,22
1 12,17 1,00 12,17

6,00

3,06

18,36

m2 MALLA PROTECCION TALUDES

Cubricion de talud con geomalla fridimensional y proteccion de malla friple torsion para revestimiento
vegetativo y/o proteccion de escape de finos del talud, considerando malla tridimensional de monofi-
lamentos plasticos de densidad 450 g/m2, protegida mediante malla metélica de acero galvanizado
de triple torsion con el fin de dar resistencia a traccion, del tipo 5x7-13 D=2,0 mm, anclada al talud
con piquetas de acero corrugado, incluso pérdidas por recortes y solapes, preparacion de la superfi-
cie del terreno, grapado de anclaje de la geomalla y anclaje de la malla, no se incluye en el presente
precio la técnica de revegetacion escogida. Incluida parte proporcional de medios auxiliares y costes
indirectos. Totalmente terminado. Medicion de superficie realmente ejecutada. Conforme a
PG3-Art.290, instrucciones de la DF, prescripciones del fabricante y detalles de Proyecto.

1 28,33 6,80 192,64
1 24,20 5,30 128,26

27,64

20,7

572,42

m BULON PASIVO TIPO GEWIT D=25MM

VIA ROMA 1 162,50 162,50

320,90

43,58

13.984,82

m LiNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaida, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijacion de mosquetones de los cin-
turones, i/desmontaje.

1 251,60 251,60

162,50

65,38

10.624,28

Ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO

251,60

13,02

3.275,83

u ENRROLLADOR 18 m. DE CABLE CON RECUPERACION

Anticaidas con enrollador de 18 m. de cable de 4 mm. de didmefro, con recuperacion, con mosque-
ton de apertura con rosca 18 mm. y gancho giratorio apertura 18 mm. con indicador de caida, amorti-
zable en 10 obras. Certificado CE EN 360. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4 4,00

6,00

18,27

109,62

TOTAL SUBCAPITULO 25.02 EQUIPOS DE PROTECCION

4,00

355,40

71.487,69
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PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

25.03.01

25.03.02

25.03.03

25.03.04

25.03.05

SUBCAPITULO 25.03 IMPLANTACION DE OBRA
Ud CARTEL PVC. SENALIZACION EXTINTOR, B. I.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para sefiales de
lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocacion. s/R.D. 485/97.

14 14,00

Ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
fio 700x 1000 mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el pa-
S0 a toda persona ajena a la obra", i/colocacion. s/R.D. 485/97.

1 11,00

14,00

9,52

133,28

mesALQUILER CASETA COMEDOR 14.10m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6,00x2,45x2,35 m. de 14,10 m2.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-
extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con
perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoy o en base de chapa galvanizada de
seccion frapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti-
reno de 20 mm., picaporte y cemadura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, confraventana
de acero galvanizado. Instalacién eléctrica a 220 V., toma de tierra, automatico, 2 fluorescentes de
40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Fregadero con griferia monomando en
mueble. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del modulo con camion grua.
Seglin R.D. 486/97.

54 54,00
6 6,00

11,00

15,44

169,84

mesALQUILER CASETA VESTUARIO 10,40 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 5x2,45x2,25 m. de 10,40 m2. Es-
tructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galv anizada frapezoidal de 0,6
mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidréfugo de 19 mm.
puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana corredera de cristal de 6
mm., recercado con perfil de goma. Con fransporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
médulo con camién grda. Segun R.D. 486/97.

72 72,00
8 8,00

60,00

135,95

8.157,00

mesALQUILER CASETA ASEO 11,36 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m. Estructura y ce-
rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 1.,
dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con termina-
cion de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenoliica an-
tideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tuberia de polibutile-
no aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica mono. 220 V. con
automatico. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camion
gréia. Segln R.D. 486/97.

18 18,00
2 2,00

80,00

84,13

6.730,4C
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PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
20,00 146,25 2.925,00
25.03.06 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
Taquilla metdlica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con frata-
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilacion en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
20 20,00
20,00 28,47 569,40
25.03.07 Ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
4 4,00
4,00 31,20 124,80
25.03.08 Ud DEPOSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
4 4,00
4,00 5,65 22,60
25.03.09 Ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con fratamiento antico-
rrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
2 2,00
2,00 67,66 135,32
25.03.10 Ud REPOSICION BOTIQUIN
Reposicion de material de botiquin de urgencia.
2 2,00
2,00 16,77 33,54
25.03.11 Ud CONVECTOR ELECT. MURAL 1000 W.
Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado.
8 8,00
8,00 32,23 257,84
25.03.12 m ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x4 mm2.
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flexible de 4x4 mm2 de tensién nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoy os intermedios cada 2,50 m. instalada.
1 70,00 70,00
70,00 3,85 269,50
25.03.13 m TUBERIA POLIETILENO DN25 mm 1"
Tuberia de poliefileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 25 mm de diamtero nominal
(1")y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberias de alimentacion de suministro de agua.
Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
HASTA PUNTO DE SERVICIO DE 1 70,00 70,00
OBRA
70,00 10,56 739,20
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cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
25.03.14 Ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbor-
nal), hasta una distancia maxima de 8 m., formada por tuberia en superficie de PVC de 110 mm. de
didmetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigén en masa HM-20/P/20/1, 'y con p.p.
de medios auxiliares.
2 2,00
2,00 158,20 316,40
25.03.15 u MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).
2 2,00
2,00 55,16 110,32
25.03.16 u HORNO MICROONDAS
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
3 3,00
3,00 21,57 64,71
TOTAL SUBCAPITULO 25.03 IMPLANTACION DE OBRA.......... 20.759,15
SUBCAPITULO 25.04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
25.04.01 Ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACION
Costo mensual de conservacion de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la
semana un oficial de 2°.
18 18,00
2 2,00
20,00 142,05 2.841,00
25.04.02 Ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCION
Costo mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
de un peon ordinario.
18 18,00
2 2,00
20,00 133,18 2.663,60
25.04.03 Ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIGIENE
Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.
18 18,00
2 2,00
20,00 81,16 1.623,20
25.04.04 Ud REVISION QUINCENAL DE ANDAMIO
Revision quincenal del estado general de andamios fubulares por personal externo a la empresa. Re-
vision realizada por dos personas durante una jornada de 4 horas. Segin R.D. 2177/2004.
18 18,00
2 2,00
20,00 233,33 4.666,60
25.04.05 u  MANO DE OBRA SENALISTA

Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
40 40,00
8 8,00

48,00 15,33 735,84

TOTAL SUBCAPITULO 25.04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD. 12.530,24

TOTAL CAPITULO 25 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ...ccoonemsserrevrsssessessesssssssssssssssessesssssssssssssssssessees 108.270,19

TOTAL....ctueeuusretsssss s ssssssss st s s s s R AR R R R RS R R AR RA R RsERaERn 6.044.863,36
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PROYECTO: DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS
DE UN EDIFICIO PARA CICLOS FORMATIVOS EN EL NUEVO
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

SITUACION: AVENIDA ViA ROMA S/N Y CALLE DEL TERMINILLO
N° 16 PARCELA “CASA DE GUARDAS” SEGOVIA
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astllla y Leén
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CARLOS FERREIRA BORREGO

Cddigo de expediente: A2017/000013



RESUMEN DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

SUPERVISADO

CAPITULO RESUMEN EUROS
1 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS........ooiiiiiiiiee ettt 274.367,04
2 RED DE SANEAMIENTO. ...ttt bttt ettt et 132.896,84
3 CIMENTACION Y HORMIGONES.. 603.224,88
4 ESTRUGCTURAS ...ttt ettt ettt ettt e e e e e et e e et e e et e ettt e e eabe e e e e sraeeanes 1.061.374,08
5 ALBANILERIA CERRAMIENTOS Y DIVISIONES ........oovviieiiceeeseeeeeecet e 743.855,93
6 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES. ..ottt 198.149,37
7 CUBIERT AS ..ottt ettt ettt e ettt ettt e e b e e e be e e et e e et e et a e be e e e e et e et e e 221.894,87
8 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS........ciiiiiitiicce ettt et 238.224,50
9 APLACADOS SOLADOS Y ALICATADOS.......ueetetiiienieitetiete sttt 247.691,98
10 CARPINTERIAY CERRAJERIA. ...ttt 357.120,02
1 CARPINTERIA INTERIOR. ...ttt ettt ettt ettt e e be e et e e e ete et s e enaaee s 137.605,62
12 ACRISTALAMIENTOS.... 50.598,58
13 PINTURAS Y VARIOS ...ttt ettt bttt ettt 88.956,94
14 INSTALACION FONTANERIA'Y APARATOS SANITARIOS........oiiiiiiiiiii ittt 140.001,97
15 CENTRO DE SECCIONAMIENTO......c.ciiitiiieeieitetie ettt ettt 40.548,79
16 CENTRO DE TRANSFORMACION ..otttk 50.764,13
17 INSTALACION DE GAS.......cotiiiiit ittt ettt ettt ettt et ettt e e e et e e et e e et e e e e aae e araeeaaes 4.156,41
18 INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, VENTILACION Y ACS......ooiiiiieiiiiciiee e 565.498,10
19 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION. ..ottt ettt 376.455,76
20 INSTALACION PROTECCION DE INCENDIOS.........ooiiiiiiiiiiitie ettt 64.356,51
21 INSTALACIONES ESPECIALES.... 21.567,51
22 INSTALACION DE VOZ Y DATOS ...ttt ettt bbbttt 113.114,62
23 GESTION DE RESIDUOS. .......eitiieteieeie ittt ettt 14.402,75
24 URBANIZACION ...ttt ettt et ettt ettt e ettt e et e et e e st e e et e e e te e eaaseenaeee s 189.765,97
25 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ...ttt ettt ettt ettt 108.270,19
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 6.044.863,36
13,00% Gastos generales............c.cccuvennee. 785.832,24
6,00% Beneficio industrial.... 362.691,80
SUMADE G.G.y B.l 1.148.524,04
21,00% LV.A .o 1.510.611,35
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 8.703.998,75
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 8.703.998,75
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de OCHO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y CINCO CENTIMOS
Segovia, Mayo de 2021.
El promotor La direccion facultativa
Consejeria de Educacion. Junta Castilla y Leon UTE Luis Ferreira Villar-Carlos Ferreira Borrego
SUPERVISADO-
%&%%EM'W%% EE)RI\\l/g:gJEEIONES.CO
NSEJERIA EDUCACION m f
JovL i

Fecha supervision
17/12/2021
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