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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                        

01.01 m2  DEMOLICION DE VALLADO                                           

Demolición a maquina de valla de cerramiento construida con bloque de cemento, ladrillo o piedra, in-
cluso carga y transporte en camión a planta de RCD. Ejecutado segun instrucciones de la DF.

CALLE TERMINILLO 1 41,70 2,20 91,74

1 5,95 2,20 13,09

1 11,25 2,20 24,75

VIA ROMA 1 52,90 1,00 52,90

182,48 4,96 905,10

01.02 m2  DESMONTE DE CERCA METALICA                                      

Desmontaje de cerca diáfana formada por postes y alambrada, anclados al terreno directamente o re-
cibidos con hormigón, incluso corte manual previo de alambrada, apilando los materiales a pié de tajo
carga y transporte a planta de RCD. Ejecutado segun instrucciones de la DF.

CALLE TERMINILLO 1 41,70 0,50 20,85

1 5,95 0,50 2,98

1 11,25 0,50 5,63

VIA ROMA 1 52,90 1,25 66,13

95,59 0,78 74,56

01.03 m2  DESBROCE DE TERRENO                                             

Desbroce y  limpieza superficial de terreno por medios mecánicos, hasta una profundidad de 30 cm,
incluso carga y  transporte a vertedero o planta de reciclaje de ramas y restos de productos resultan-
tes, canon de vertido y medios aux iliares. Medido en perfil teorico y  proyeccion horizontal. Realiza-
do segun instrucciones de la DF.

1 3.250,00 3.250,00

3.250,00 2,48 8.060,00

01.04 m2  DEMOLICION ACERA EXISTENTE                                      

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado, hasta 25 cm de espesor, con compresor, in-
cluso p.p. de bordillo, limpieza y proteccion de tapas de arquetas de instalaciones existentes, limpie-
za y  acopio en el interior de la obra, con p.p. de medios auxiliares. Realizado segun instrucciones de
la DF.

ACERAS  ACCESOS 1 7,00 2,50 17,50

2 7,00 2,50 35,00

ACOMETIDAS 3 1,00 2,50 7,50

60,00 23,64 1.418,40

01.05 m3  DEMOLICION CIMENTACION HORMIGON ARMADO A MAQUINA                

Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón armado (encepados, riostras, zapa-
tas, pilastras, etc)., ejecutado a maquina con retro-pala con martillo rompedor, incluso perfilado, corte
del acero con disco limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, carga y  transporte al vertedero
o CGR, parte proporcional de medios aux iliares, costes indirectos y  canon de vertido. Medición de
volumen teorico. Totalmente rematada segun instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

1 2,20 2,20 0,70 3,39

1 6,45 0,40 0,70 1,81

5,20 20,57 106,96
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01.06 m2  NEUTRALIZADO DE OXIDO EN ARMADURAS EXISTENTES                   

Neutralizacion de ox ido en armaduras a base de imprimacion epox idica de dos componentes para
metales aplicado sobre armaduras ex istentes, prev io rascado y limpieza de superficies, aplicada con
brocha o pistola. Con p.p. de medios auxiliares y  costes indirectos. Medido en proyeccion en planta
de la superficie donde nacen las armaduras. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF y  de-
talles de Proyecto.

Z19-Z24 1 35,00 0,70 24,50

26 0,70 0,70 12,74

4 0,60 0,50 1,20

1 1,75 0,55 0,96

39,40 4,87 191,88

01.07 m2  PUENTE DE UNION ENTRE HORMIGONES                                

Imprimación de puente de unión sobre hormigones de diferente edad realizada mediante adhesivo bi-
componente epoxídico Eporip de Mapei o equivalente, prev ia demolicion superficial de la pieza anti-
gua, limpieza, solidez de soporte y sobre la superficie totalmente seca. Siempre dentro del tiempo
abierto indicado. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de produc-
to a brocha o a llana. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. Medda la superficie realmente ejecutada con p.p. de medios aux iliares y  cos-
tes indirectos. Totalmente rematada segun instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

Z19-Z24 1 35,00 0,70 24,50

26 0,70 0,70 12,74

4 0,60 0,50 1,20

1 1,75 0,55 0,96

39,40 15,73 619,76

01.08 m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS  ACOPIO OBRA    

Excavación a cielo abierto en vaciado en terrenos compactos segun estudio Geotecnico, ejecutado
por medios mecánicos, con ex tracción de tierras sobre camión y  acopio en el interior de la obra. In-
cluida parte proporcional de perfilado de la excavacion y medios aux iliares. El criterio de medicion
para la excavacion será sobre perfil teorico Totalmente rematado según CTE-DB-SE-C y
NTE-ADV, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

ZONA EDIFICIO 1 35,00 30,00 0,50 525,00

1 25,00 15,00 0,50 187,50

1 58,00 27,00 0,50 783,00

1 12,00 18,00 0,50 108,00

CENTRO SECCIONAMIENTO 1 3,30 2,40 0,60 4,75

A deducir Bataches

MURO VIA ROMA -1 50,00 4,20 3,00 -630,00

Vaciado zona patio parquing 1 39,53 7,70 3,10 943,58

Trasdós de muros

M1 y  parte M2  hasta roca zona 4,60
m a la acera

1 27,25 3,10 5,00 422,38

M2 1 24,75 1,25 4,50 139,22

M12  tramo  de ex cav ado
tubería-inv ernadero

1 24,00 3,50 6,00 504,00

M11 1 25,60 3,00 4,00 307,20

M6 1 16,19 5,40 1,80 157,37

M6-M5 1 15,50 5,40 2,75 230,18

1 2,85 4,40 3,70 46,40

M5 1 5,60 4,40 3,10 76,38

1 7,10 4,40 2,37 74,04

M3 1 6,84 3,40 1,25 29,07
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1 9,00 4,40 4,05 160,38

DESMONTADO PARCELA FASE 2 0,5 50,40 33,25 5,60 4.692,24

8.760,69 2,04 17.871,81

01.09 m3  EXCAVACIÓN VACIADO C/MARTILLO ROMP. ROCA DURA  ACOPIO EN OBRA 

Excavación a cielo abierto en vaciado de terrenos de roca dura segun estudio Geotecnico, ejecutado
por medios mecánicos, con ex tracción de tierras sobre camión y  acopio en el interior de la obra. In-
cluida parte proporcional de perfilado de la excavacion y medios aux iliares. El criterio de medicion
para la excavacion será sobre perfil teorico. Totalmente rematada según CTE-DB-SE-C y
NTE-ADV, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

ZONA EDIFICIO 1 47,50 30,00 0,20 285,00

1 25,00 15,00 0,20 75,00

niv elación zona +8,00 1 55,15 48,20 0,20 531,65

891,65 11,16 9.950,81

01.10 m3  EXCAVACIÓN BATACHES C/MARTILLO ROMP. ROCA DURA  ACOPIO EN OBRA 

Excavación en bataches, en terrenos de roca dura segun estudio Geotecnico, ejecutado con martillo
rompedor, con extracción de roca sobre camión y  vertido en el interior de obra. Incluida parte propor-
cional de medios aux iliares. El criterio de medicion para la excavacion será sobre perfil teorico  Rea-
lizado según CTE-DB-SE-C y  NTE-ADV, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

MEDIANERIA NORTE 1 8,50 4,20 4,00 142,80

1 26,00 4,20 4,00 436,80

1 63,00 4,20 4,00 1.058,40

Trasdós de muros

M1 1 27,25 0,70 2,00 38,15

M2 1 24,75 0,95 2,00 47,03

M11 hasta ex cav ado tubería 1 25,60 1,00 2,00 51,20

M12.2 1 39,35 2,50 3,50 344,31

2.118,69 15,27 32.352,40

01.11 m3  EXCAVACIÓN POZO/ZANJA C/MARTILLO ROMP. ROCA DURA ACOPIO OBRA 

Excavación en pozos/zanjas, en terrenos de roca dura segun estudio Geotecnico, ejecutado con
martillo rompedor, con ex tracción de roca sobre camión y vertido en el interior de obra. Incluida parte
proporcional de medios aux iliares. El criterio de medicion para la excavacion será sobre perfil teorico
Realizado según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

ZAPATAS PUNTUALES

PA04 1 2,60 2,00 0,65 3,38

PA05,PA10,PA17 3 2,00 2,00 0,80 9,60

PA06 1 2,80 2,80 0,70 5,49

PA07 1 2,60 2,60 0,70 4,73

PA08 1 2,00 2,00 0,65 2,60

PA09 1 2,60 2,20 0,65 3,72

PA11,PA15 2 2,20 2,20 0,65 6,29

PA12 1 2,20 2,20 0,65 3,15

PA14 1 2,40 2,40 0,70 4,03

PA16 1 2,20 2,20 0,65 3,15

PA18,PA19 2 2,20 2,20 0,65 6,29

B06,PB11,PB16 3 2,00 2,00 0,65 7,80

PB07 1 2,20 2,20 0,65 3,15

PB08,PB09 2 2,40 2,40 0,70 8,06

PB12 1 2,60 2,60 0,70 4,73

PB13,PB14 2 2,40 2,40 0,70 8,06

PB17 1 2,20 2,20 0,65 3,15
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PC02,PC21 2 2,40 2,40 0,70 8,06

PC03 1 2,60 2,60 0,75 5,07

PC08 1 2,60 2,60 0,70 4,73

PC09 1 2,80 2,80 0,80 6,27

PC14,PC15 2 2,40 2,40 0,70 8,06

PC20 1 2,20 2,20 0,65 3,15

PLC04,PLC11.PLD29 3 3,00 3,00 0,80 21,60

PLC05 1 3,20 3,20 0,80 8,19

PLC10,PLC23 2 2,80 2,80 0,80 12,54

PLC16 1 2,60 2,60 0,70 4,73

PLC17 1 2,60 2,60 0,75 5,07

PLC22 1 2,80 2,80 0,75 5,88

(PA13-PC01) 1 2,80 2,40 0,70 4,70

(PA20-PB01) 1 1,60 1,20 0,60 1,15

(PB02-PA21) 1 2,00 1,60 0,60 1,92

(PB03-PA22) 1 2,00 1,60 0,60 1,92

(PB04-PA23) 1 2,20 1,60 0,60 2,11

(PB10-PC13) 1 2,40 2,00 0,65 3,12

(PB15-PC19) 1 2,40 2,00 0,65 3,12

(PLD05-PLC06) 1 3,60 2,80 0,80 8,06

(PLD11-PLC12) 1 3,20 2,40 0,70 5,38

(PLD18-PLC18) 1 3,00 2,40 0,70 5,04

(PLD28-PLC24) 1 3,00 2,60 0,70 5,46

(PB05-PC07-PA24) 1 2,40 2,40 0,65 3,74

RIOSTRAS R1 7 2,50 0,40 0,60 4,20

10 3,00 0,40 0,60 7,20

9 2,20 0,40 0,60 4,75

10 1,50 0,40 0,60 3,60

8 3,50 0,40 0,60 6,72

3 4,50 0,40 0,60 3,24

3 4,00 0,40 0,60 2,88

1 2,70 0,40 0,60 0,65

3 1,75 0,40 0,60 1,26

1 4,25 0,40 0,60 1,02

1 7,00 0,40 0,60 1,68

4 6,00 0,40 0,60 5,76

2 6,50 0,40 0,60 3,12

3 7,50 0,40 0,60 5,40

2 5,50 0,40 0,60 2,64

RIOSTRAS R2 4 8,30 0,60 0,60 11,95

6 9,70 0,60 0,60 20,95

2 5,40 0,60 0,60 3,89

3 6,70 0,60 0,60 7,24

2 3,70 0,60 0,60 2,66

5 4,50 0,60 0,60 8,10

2 3,50 0,60 0,60 2,52

4 1,50 0,60 0,60 2,16

5 1,00 0,60 0,60 1,80

4 6,50 0,60 0,60 9,36

FOSOS 2 2,50 2,50 2,00 25,00

ZAPATAS CORRIDAS

M1/M2 1 52,25 1,50 0,60 47,03

M3 1 15,75 1,90 0,60 17,96
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M4 1 8,25 1,90 0,60 9,41

CALLE TERMINILLO 1 65,60 4,10 1,20 322,75

M5 solo zapata 1 14,60 3,40 0,70 34,75

M4 solo zapata 1 8,43 1,90 0,60 9,61

M3 1 15,84 3,40 1,00 53,86

M11 Zapata zona parquing 1 62,40 3,20 1,00 199,68

A deducir ZAPATAS CORRIDAS
INICIALES

M1

VIA ROMA -1 55,00 3,20 1,10 -193,60

MEDIANERIA NORTE -1 8,50 3,20 1,10 -29,92

-1 26,00 3,20 1,10 -91,52

-1 63,00 3,20 1,10 -221,76

M5

CERRAMIENTO SUR -1 21,00 3,40 0,95 -67,83

M4 -1 15,50 2,00 0,70 -21,70

444,92 12,50 5.561,50

01.12 m3  EXCAVACIÓN POZO/ZANJA TERRENOS COMPACTOS ACOPIO OBRA            

Excavación en pozos/zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con extracción de tie-
rras sobre camión y vertido en el interior de obra. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. El
criterio de medicion para la excavacion será sobre perfil teorico  Realizado según CTE-DB-SE-C y
NTE-ADV, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

FOSO ASCENSORES 2 2,40 2,40 2,10 24,19

ARRANQUE ESCALERAS

TRAMO RECTO 1 2,00 0,50 0,40 0,40

EXTERIORES 1 2,20 0,50 0,40 0,44

1 2,50 0,50 0,40 0,50

CENTRO SECCIONAMIENTO 1 2,30 1,40 0,60 1,93

ARQUETAS 2 2,40 0,10 1,00 0,48

6 3,00 0,25 1,00 4,50

BLOQUE E

P97 1 2,60 2,60 0,10 0,68

P98 1 2,60 2,60 1,80 12,17

P99 1 2,60 2,60 1,90 12,84

(P100-101) 1 3,05 2,40 1,90 13,91

P102 1 2,60 2,60 0,10 0,68

P103 1 2,60 2,60 0,90 6,08

P104 1 2,50 2,50 0,90 5,63

P105 1 2,20 2,20 0,10 0,48

(P106-107) 1 2,25 1,60 1,90 6,84

P108 2 2,20 2,20 0,10 0,97

P109 1 2,20 2,20 0,90 4,36

P110 1 2,10 2,10 0,90 3,97

P111 1 1,15 2,30 0,10 0,26

P114 1 2,40 1,25 0,10 0,30

P115 1 1,75 1,75 0,10 0,31

P116 1 2,50 1,25 1,80 5,63

P117 1 2,60 1,30 1,80 6,08

P118 2 1,75 1,75 1,90 11,64

P119 1 1,75 1,75 0,10 0,31

P120 1 2,70 1,35 0,10 0,36

P121 1 2,80 1,40 0,90 3,53

P123 1 1,80 1,80 0,90 2,92
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P124 1 1,45 2,90 0,90 3,78

P125 1 1,25 2,50 0,90 2,81

ZAPATAS PUNTUALES EDIFICIO

PA 05 1 2,80 2,80 0,70 5,49

A deducir PA 05 -1 2,00 2,00 0,70 -2,80

PA 08 1 2,60 2,60 0,60 4,06

A deducir PA08 -1 2,00 2,00 0,55 -2,20

PA 13 1 3,00 2,50 0,60 4,50

A deducir PA13 -1 2,80 2,40 0,60 -4,03

PA 21 1 2,00 2,00 0,50 2,00

A deducir PA21 -1 2,00 1,60 0,50 -1,60

PA 22 1 2,00 2,00 0,50 2,00

A deducir PA22 -1 2,00 1,60 0,50 -1,60

PA 23 1 1,85 2,40 0,50 2,22

A deducir PA23 -1 2,00 1,60 0,50 -1,60

PB 010 1 2,40 2,40 0,10 0,58

A deducir PB10 -1 2,40 2,00 0,10 -0,48

PC 03 1 2,85 2,85 0,10 0,81

A deducir PC03 -1 2,60 2,60 0,10 -0,68

PC 15 1 2,40 2,40 0,10 0,58

A deducir PC15 -1 2,40 2,40 0,10 -0,58

PLC 16 1 2,60 2,60 2,10 14,20

A dedudir PLC16 -1 2,60 2,60 0,70 -4,73

PLC 17 1 2,60 2,60 2,10 14,20

A dedudir PLC17 -1 2,60 2,60 0,75 -5,07

PLC 11 1 3,00 3,00 2,10 18,90

A deducir PLC11 -1 3,00 3,00 0,80 -7,20

PLC 10 1 2,80 2,80 2,10 16,46

A deducir PLC10 -1 2,80 2,80 0,80 -6,27

PLC 05 1 3,20 3,20 3,10 31,74

A deducir PL05 -1 3,20 3,20 0,80 -8,19

PLC 04 1 3,00 3,00 2,10 18,90

A deducir PLC04 -1 3,00 3,00 0,80 -7,20

ZAPATAS CORRIDAS

M5 1 15,00 3,60 2,50 135,00

M6 1 21,50 4,40 0,90 85,14

1 4,00 4,40 1,90 33,44

M10.2 1 28,50 2,20 0,90 56,43

1 8,75 2,20 0,90 17,33

M12.1 1 10,50 3,20 0,90 30,24

1 23,75 3,20 1,00 76,00

M12.2 1 39,35 2,50 0,70 68,86

TRAMO RECTO 1 2,00 0,30 1,40 0,84

EXTERIORES 1 2,20 0,20 0,60 0,26

1 2,50 0,40 0,60 0,60

DESNIVELES CIMENTACION
BLOQUE D

PLD 08 1 4,50 0,60 1,20 3,24

1 1,20 0,60 0,60 0,43

PLD07 1 5,00 0,60 1,50 4,50

1 1,30 0,60 0,75 0,59

PLD09 1 3,80 0,60 0,90 2,05

1 4,50 0,60 2,00 5,40

PLD10 1 5,50 0,60 2,10 6,93
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PLD13 1 1,20 0,60 0,60 0,43

PLD22 1 3,10 0,60 1,00 1,86

1 3,10 0,60 0,60 1,12

PLD 26 1 1,80 0,60 1,00 1,08

(PLC12-PLD11) 1 2,20 0,60 0,60 0,79

PLD19 1 3,17 0,60 1,00 1,90

1 4,50 0,60 2,00 5,40

PLD14 1 1,20 0,60 0,60 0,43

PLD15 1 3,15 0,60 0,60 1,13

PLD32 1 4,90 0,85 2,20 9,16

1 1,20 0,85 1,20 1,22

PLD21 1 3,80 0,60 1,15 2,62

DESNIVELES CIMENTACIÓN
BLOQUE C

PLC05 1 2,00 0,60 0,70 0,84

1 2,00 0,60 0,80 0,96

PLC11 1 1,10 0,60 0,70 0,46

1 2,50 0,60 1,00 1,50

PLC17 1 3,50 0,60 1,40 2,94

1 1,50 0,60 0,80 0,72

PLC04 1 1,50 0,60 2,00 1,80

1 2,00 0,60 1,50 1,80

PLC10 1 3,00 0,60 1,50 2,70

1 3,00 0,60 1,50 2,70

PLC16 1 3,00 0,60 3,00 5,40

1 1,20 0,60 2,50 1,80

PC15 1 3,00 0,60 2,00 3,60

1 1,40 0,60 1,70 1,43

PC03 1 3,00 0,60 1,60 2,88

1 1,50 0,60 1,30 1,17

PC09 1 2,00 0,60 1,50 1,80

1 1,20 0,60 1,30 0,94

PC14 1 4,00 0,60 1,50 3,60

1 2,00 0,60 1,00 1,20

PC08 1 1,20 0,60 0,70 0,50

816,55 3,59 2.931,41

01.13 m3  EXCAVACIÓN POZOS/ZANJAS INSTALACIONES T. COMPACTO C/RELLENO     

Excavación en pozos y  zanjas de instalaciones, en terrenos compactos por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la
excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares y  costes indirectos. Medido sobre perfil
teorico Totalmente rematado según CTE-DB-HS, instrucciones de la DF y  detalles de Proyecto.

SANEAMIENTO

PLUVIALES 125 1 17,50 0,40 0,40 2,80

1 9,00 0,40 0,40 1,44

2 4,50 0,40 0,40 1,44

PLUVIALES 160 1 25,00 0,40 0,40 4,00

1 4,00 0,40 0,40 0,64

1 5,00 0,40 0,40 0,80

PLUVIALES 250 1 17,50 0,50 0,50 4,38

COLECTOR 630 1 28,00 1,50 1,00 42,00

1 18,00 1,50 1,00 27,00

1 17,00 1,50 1,00 25,50

1 8,00 1,50 1,00 12,00
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1 10,00 1,50 1,00 15,00

1 12,00 1,50 1,00 18,00

ELECTRICIDAD 1 290,00 0,40 0,40 46,40

1 40,00 0,40 0,40 6,40

207,80 10,95 2.275,41

01.14 m3  EXCAVACION ZANJAS ACOMETIDA INSTALACIONES C/RELLENO             

Excavación en zanjas de instalaciones, en terrenos compactos por medios mecánicos, con ex trac-
ción de tierras a los bordes y con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la exca-
vación. Incluida parte proporcional de cinta señalizadora en su caso, arena de rio, hormigon en zo-
nas de paso, medios aux iliares y  costes indirectos. Medido sobre perfil teorico Totalmente rematado
según CTE-DB-HS, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

ELECTRICA 1 1,00 1,00 1,50 1,50

1 20,40 1,00 1,50 30,60

1 3,50 1,00 1,50 5,25

GAS 1 25,60 0,50 0,70 8,96

AGUA 1 2,00 0,50 1,00 1,00

1 6,60 0,50 1,00 3,30

50,61 36,84 1.864,47

01.15 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE               

Relleno extendido y apisonado a cielo abierto de tierras propias seleccionadas procedentes de la ex-
cavacion, realizado por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un
grado de compactación del 95%  del proctor normal, incluido regado de las mismas, refino y con par-
te proporcional de medios auxiliares y  costes indirectos. Medido sobre perfil teorico. Realizado según
CTE-DB-SE-C, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

RELLENO BAJO EDIFICO 1 56,20 38,70 3,00 6.524,82

ENTRADA AUXILIAR 1 210,00 1,00 1,65 346,50

1 45,00 10,00 2,50 1.125,00

RELLENO PARCELA FASE 2 1 52,70 12,00 2,00 1.264,80

1 56,24 32,00 1,00 1.799,68

1 71,00 10,60 1,00 752,60

11.813,40 2,51 29.651,63

01.16 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO C/APORTE DE PRÉSTAMO   

Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo de zahorra artificial segun PG-3, compuesta
por aridos procedentes de machaqueo, "material no plastico" y , como minimo, que el 75%  presente
dos caras o más fracturadas. Realizado a cielo abierto por medios mecanicos, ex tendido en tonga-
das de <30 cm de espesor hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor modifica-
dol (100% . en zonas expuestas al trafico rodado). Incluido el aporte de tierras, regado de las mis-
mas, rasanteo de la superficie de coronacion y  con parte proporcional de medios auxiliares y  costes
indirectos. Medido en perfil teorico. Realizado según PG-3, CTE-DB-SE-C, instrucciones de la DF
y detalles de Proyecto.

ESTACIONAMIENTO +10.30 1 819,00 1,00 0,60 491,40

RAMPA +9.90 A +10.30 1 5,75 27,00 0,60 93,15

RAMPA ACCESO AUXILIAR 1 40,20 5,00 0,60 120,60

PLATAFORMA AUXILIAR 1 33,50 7,50 0,60 150,75

1 33,20 13,50 0,60 268,92

1.124,82 9,66 10.865,76
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01.17 m3  CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO                       

Transporte de tierras al vertedero a una distancia entre 10 y  20 km considerando ida y  vuelta, reali-
zado por medios mecánicos, incluso carga, canon de vertido, medios aux iliares y costes indirectos,
considerando un incremento del 23%  por esponjamiento. Medido en perfil teorico y  proyeccion hori-
zontal. Realizado segun instrucciones de la DF.

tierras acopiadas mix tas (Como
casquete esferico)

1 2.429,06 2.429,06

2.429,06 13,05 31.699,23

01.18 m3  RELLENOS TRASDOS MUROS MATERIAL FILTRANTE GRAVA 80/100          

Relleno localizado en trasdós de muros con material filtrante procedente de la excavación grava
80/100, extendido,  y  compactación en capas de 20 cm de espesor. Vertido con dumper. Incluida
parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen
realmente ejecutado.

REllenos de grav a  en trasdón muros

M1 1 25,90 1,70 3,50 154,11

1 23,40 1,00 3,50 81,90

M12 hasta inv ernadero 1 36,90 1,40 2,00 103,32

M11 y  M12 1 25,60 1,40 3,00 107,52

M12 zona tuberia 600 1 35,60 3,00 2,50 267,00

M6 1 16,19 3,40 1,00 55,05

M6-M5 1 15,50 3,40 1,00 52,70

1 2,85 2,40 1,50 10,26

M5 1 5,60 2,40 1,50 20,16

1 7,10 2,40 1,50 25,56

877,58 34,33 30.127,32

01.19 m3  EXCAV. POZO/ZANJA INSTAL. C/MARTILLO ROMP. ROCA DURA C/RELLENO  

Excavación en pozos y  zanjas de instalaciones, en roca dura por medios mecánicos con martillo
rompedor, con extracción de tierras a los bordes y  posterior relleno y  apisonado de tierras proceden-
tes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos. Medido
sobre perfil teorico Totalmente rematado según CTE-DB-HS, instrucciones de la DF y detalles de
Proyecto.

SANEAMIENTO

FECALES 75 2 4,25 0,30 0,15 0,38

1 7,00 0,30 0,15 0,32

5 3,50 0,30 0,15 0,79

1 4,20 0,30 0,15 0,19

1 2,20 0,30 0,15 0,10

1 2,00 0,30 0,15 0,09

1 0,60 0,30 0,15 0,03

1 2,50 0,30 0,15 0,11

1 3,60 0,30 0,15 0,16

1 2,30 0,30 0,15 0,10

1 2,05 0,30 0,15 0,09

1 2,10 0,30 0,15 0,09

1 2,40 0,30 0,15 0,11

2 3,40 0,30 0,15 0,31

2 2,25 0,30 0,15 0,20

FECALES 110 1 6,00 0,40 0,20 0,48

1 11,50 0,40 0,20 0,92

2 4,50 0,40 0,20 0,72

1 16,50 0,40 0,20 1,32
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4 2,50 0,40 0,20 0,80

FECALES 125 1 5,50 0,40 0,30 0,66

1 7,50 0,40 0,30 0,90

1 9,50 0,40 0,30 1,14

1 6,00 0,40 0,30 0,72

PLUVIALES 125 1 24,00 0,40 0,40 3,84

1 4,00 0,40 0,40 0,64

1 19,00 0,40 0,40 3,04

1 6,00 0,40 0,40 0,96

1 5,50 0,40 0,40 0,88

PLUVIALES 160 1 15,00 0,40 0,40 2,40

FECALES 160 1 10,00 0,40 0,40 1,60

2 7,50 0,40 0,40 2,40

FECALES 200 1 16,50 0,40 0,50 3,30

PLUVIALES 200 1 20,00 0,40 0,50 4,00

COLECTOR 630 1 15,00 1,50 1,00 22,50

56,29 39,79 2.239,78

01.20 Ud  PREPARACION DE ZONA COLEGIO COLINDANTE                          

Adecuacion de area perteneciente al colegio Nuestra Señora de la Esperanza añadida a la superficie
de la obra por motivos de seguridad, comprendiendo la preparacion de los cortes realizados en la zo-
na pav imentada para su nueva ejecucion, asi como la reubicación de bancos y  reposición de arena
limpia en zona arenero. Totalmente rematado siguiendo las instrucciones de la DF.

1 1,00

1,00 792,45 792,45

01.21 m3  PEDRAPLEN PRODUCTO EXCAVACIÓN INCLUIDO GEOTEXTIL SEP. ARCILLAS  

Formacion de pedraplen mediante relleno localizado con material filtrante para facilitar el drenaje y  la
recogida de aguas procedenes del terreno, formada mediante rocas de material granítico procedente
de la excavación extendido con medios mecánicos y  rasanteo de la superficie del relleno con el mis-
mo material y tierra propia de la excavación vertido sobre lámina geotexil, incluso transporte interno
a lugar de empleo en obra  y con parte proporcional de medios aux iliares y costes indirectos. Medi-
do sobre perfil teorico. Realizado según instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

Acopio de bolos 1 25,83 17,50 2,10 949,25

949,25 7,09 6.730,18

01.22 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE TRASDOS MURO  

Relleno localizado en trasdós de muros con tierras propias seleccionadas procedentes de la excava-
cion, vertido con dumper y colocado con mini pala cargadora, en tongadas de 30 cm de espesor,, in-
cluido regado de las mismas, con parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos. Medi-
do sobre perfil teorico. Realizado según CTE-DB-SE-C.

Relleno tierras de ex cav ación en
trasdós muros

M1 y  parte M2  hasta roca zona 4,60
m a la acera

1 27,25 3,10 3,70 312,56

M2 1 24,75 1,25 3,70 114,47
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M11 y  parte M12 1 36,90 3,50 4,00 516,60

M12 1 25,60 3,00 3,00 230,40

M12 1 35,60 4,00 3,50 498,40

M6 1 16,19 3,40 0,80 44,04

M6-M5 1 15,50 3,40 1,25 65,88

1 2,85 2,40 2,20 15,05

M5 1 5,60 2,40 1,60 21,50

1 7,10 2,40 0,87 14,82

1.833,72 18,11 33.208,67

01.23 m3  EXCAVACIÓN ROCA DURA CON CEMENTOS EXPANSIVOS                    

Excavación en roca dura con cementos expansivos, para aquellos casos de pequeño volumen o
problemas de accesibilidad de la maquinaria y /o v ibraciones/acústicos imposibiliten o desaconsejen
el uso de explosivos o martillos hidráulicos, así como la espera para obtener la autorización adminis-
trativa, tipo B.D.C. CEX Broke o equivalente, para una tensión de trabajo de hasta 9.000 Tm/m2,
aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros de diámetro 46mm.
hasta una profundidad aprox imada de 3,5m. cada 30 cm. por vertido directo siempre que la opera-
ción sea inferior a 10 minutos, y  con un tiempo de fraguado dependiente de la temperatura +10º a
+30º hace que se alcancen los objetivos en 10 horas, de +5º a +20º en 25 horas y  de 0º a +5º los
resultados se obtienen después de las 50 horas. Medido el volumen teórico excavado. Incluso carga
y transporte de los productos de la excavación con acopio interior de obra.Totalmente rematadlo se-
gun instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

BASE MUROS

M1 1 22,75 0,85 2,00 38,68

M2 1 24,75 0,85 1,65 34,71

M11 1 8,50 0,85 2,00 14,45

INTERIOR 3 5,60 5,60 2,00 188,16

276,00 132,33 36.523,08

01.24 m3  MACHAQUEO DE MATERIAL GRANITICO EXISTENTE                       

Machaqueo de "bolos" de granito procedente de la excavacion y  acopiado en obra hasta reducirlo a
tamaños inferiores a 0.10 m3 para facilitar su manipulacion y  puesta en obra como material filtrante.
Incluida parte proporcional de maquinaria, medios aux iliares y  costes indirectos. Medido sobre perfil
teorico. Realizado según instrucciones de la DF y  detalles de Proyecto.

Acopio de bolos 1 25,83 17,50 1,00 452,03

452,03 18,46 8.344,47

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................................... 274.367,04
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CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO                                              

02.01 Ud  POZO PREF. HA E-C D=100cm.                                      

Pozo de registro prefabricado completo de hormigón armado, de 100 cm de diámetro interior y  de
3,15 m de altura total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m de altura, colocada sobre sole-
ra de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m de altura y  co-
no asimétrico para formación de brocal del pozo de 1 m de altura, todos los elementos con junta de
goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco y  tapa de hormigón armado de 62,5
cm de diámetro y medios auxiliares; sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral poste-
rior. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1917:2008 y Com-
plemento Nacional UNE 127917:2005 Totalmente  rematad segun CTE-HS-5, instrucciones de los
serv icios municipales, D.F. y detalles de Proyecto.

3 3,00

3,00 1.300,96 3.902,88

02.02 m   TUBERIA PVC 70 mm ENTERRADA                                     

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 75 mm encolado. Colo-
cado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapa-
do posterior de las zanjas. Totalmente colocado y rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la
D.F. y  detalles de Proyecto.

FECALES 2 4,25 8,50

1 7,00 7,00

5 3,50 17,50

1 4,65 4,65

1 2,20 2,20

1 2,00 2,00

1 0,60 0,60

1 2,50 2,50

1 3,60 3,60

1 2,30 2,30

1 2,05 2,05

1 2,10 2,10

1 2,40 2,40

2 3,40 6,80

2 2,25 4,50

68,70 12,89 885,54

02.03 m   TUBERIA PVC 110 mm ENTERRADA                                    

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado. Colo-
cado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapa-
do posterior de las zanjas. Totalmente colocado y rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la
D.F. y  detalles de Proyecto.

FECALES 1 6,00 6,00

1 11,50 11,50

2 4,50 9,00

1 16,50 16,50

4 2,50 10,00

53,00 14,27 756,31
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02.04 m   TUBERIA PVC 125 mm ENTERRADA                                    

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm encolado. Colo-
cado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapa-
do posterior de las zanjas. Totalmente colocado y rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la
D.F. y  detalles de Proyecto.

FECALES 1 5,50 5,50

1 7,50 7,50

1 9,50 9,50

1 6,00 6,00

PLUVIALES 1 24,00 24,00

1 4,00 4,00

1 19,00 19,00

1 6,00 6,00

1 5,50 5,50

1 17,50 17,50

1 9,00 9,00

2 4,50 9,00

122,50 15,09 1.848,53

02.05 m   TUBERIA PVC 160 mm ENTERRADA                                    

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de
medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Totalmente coloca-
do y  rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y detalles de Proyecto.

PLUVIALES 1 40,00 40,00

1 4,00 4,00

1 5,00 5,00

FECALES 1 10,00 10,00

2 7,50 15,00

COLEGIO COLINDANTE 1 6,00 6,00

80,00 21,87 1.749,60

02.06 m   TUBERIA PVC 200 mm ENTERRADA                                    

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de
medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Totalmente coloca-
do y  rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y detalles de Proyecto.

FECALES 1 16,50 16,50

PLUVIALES 1 20,00 20,00

36,50 28,62 1.044,63
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02.07 m   TUBERIA PVC 250 mm ENTERRADA                                    

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 250 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de
medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Totalmente coloca-
do y  rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y detalles de Proyecto.

PLUVIALES 1 17,50 17,50

17,50 46,38 811,65

02.08 m   TUBERIA PVC 315 mm ENTERRADA                                    

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 315 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena
de río de 10 cm debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, Totalmente colo-
cado y  rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y  detalles de Proyecto.

COLEGIO COLINDANTE 1 26,25 26,25

26,25 67,51 1.772,14

02.09 Ud  ARQUETA REGISTRABLE 50X50                                       

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 50x50x50 cm, medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón y formación
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm de espesor y p.p. de sellado para junta estanca y  medios aux iliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno perimetral posterior. Totalmente rematada segun  CTE-HS-5 instrucciones de la
D.F. y  detalles de Proyecto.

PLUVIALES 2 2,00

2,00 111,39 222,78

02.10 Ud  ARQUETA PASO 50X50                                              

Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte su-
perior, de 50x50x50 cm. medidas interiores, completa: con reja y  marco de hormigón y formación de
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de
10 cm. de espesor  y   p.p. de sellado para junta estanca y  medios aux iliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno perimetral posterior. Totalmente rematada segun  CTE-HS-5 instrucciones de la
D.F. y  detalles de Proyecto.

FECALES 5 5,00

PLUVIALES 8 8,00

DRENAJES 27 27,00

40,00 111,39 4.455,60

02.11 Ud  ARQUETA SIFONICA REGISTRABLE 50X50                              

Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte su-
perior de 50x50x50 cm, medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifóni-
ca y  formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de sellado para junta estanca y  medios aux iliares, sin in-
cluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Totalmente rematada segun  CTE-HS-5 instruc-
ciones de la D.F. y  detalles de Proyecto.

FECALES 3 3,00

PLUVIALES 3 3,00

6,00 118,78 712,68
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02.12 m   CANALETA HORMIGON POLIMERO 1000X130X150mm C7 REJILLA GALVANIZADA

Canaleta de drenaje superficial formada por piezas prefabricadas de hormigón polímero de
1000x130x150 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de chapa galvani-
zada de medidas superficiales 1000x130x20 mm, colocadas sobre cama de arena de río compacta-
da, incluso con p.p. de piezas especiales y  pequeño material, montado, nivelado y  con p.p. de me-
dios aux iliares. Totalmente rematado segun  CTE-HS-5 instrucciones de la D.F. y  detalles de Pro-
yecto.

NIVEL +9,90

Patio Ingles 1 26,15 26,15

Rampa peatonal +9,90 a +10,60 1 2,00 2,00

Escaleras Acerado Norte +9,90 a
+10,60

1 3,10 3,10

Acerado Norte 1 6,10 6,10

1 55,20 55,20

NIVEL +10,30

Aparcamiento administración junto a
M1

1 46,40 46,40

NIVEL +10,60

Rampa v ehiculos +10,60 a +14,30 1 4,60 4,60

NIVEL +14,30

Entrada Via Roma 1 13,60 13,60

1 55,00 55,00

1 57,00 57,00

269,15 39,67 10.677,18

02.13 Ud  SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC 300x300 mm SI 90-110 mm     

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 300x300 mm y  con salida integrada de 90-110
mm; para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red gene-
ral de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir ar-
queta de apoyo. Totalmente rematado segun  CTE-HS-5 instrucciones de la D.F. y  detalles de Pro-
yecto.

NIVEL +9,90 13 13,00

NIVEL +14,30 4 4,00

NIVEL +18,32 2 2,00

19,00 33,67 639,73

02.14 m   TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO DOBLE SN4 D=160 mm                   

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 160 mm
y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de
10 cm de espesor, revestida con geotex til de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por enci-
ma del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con
p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por
encima de la grava. Totalmente rematado segun  CTE-HS-5 instrucciones de la D.F. y detalles de
Proyecto.

M4/5 1 53,00 53,00

INTERIOR 2 48,00 96,00

1 47,00 47,00

1 45,00 45,00

2 9,50 19,00

2 5,00 10,00

1 31,00 31,00

1 22,50 22,50

1 36,50 36,50
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360,00 18,41 6.627,60

02.15 m   TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO DOBLE SN4 B= 200 mm                  

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 200 mm
y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de
10 cm de espesor, revestida con geotex til de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por enci-
ma del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con
p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por
encima de la grava. Totalmente rematado segun  CTE-HS-5 instrucciones de la D.F. y detalles de
Proyecto.

M1/2 1 55,00 55,00

M11 1 9,00 9,00

17,00

M12 1 9,50 9,50

1 51,00 51,00

INTERIOR 1 6,50 6,50

1 59,00 59,00

M8/9 1 40,00 40,00

M6 1 39,00 39,00

M10 1 69,00 69,00

1 9,00 9,00

INTERIOR 2 48,00 96,00

2 47,00 94,00

1 45,00 45,00

1 5,00 5,00

587,00 30,77 18.061,99

02.16 m   COLECTOR COLGADO PVC D=75mm                                     

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 75 mm. y con unión por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales para registros, des-
víos, Iinjertos, manguitos, etc.medios auxiliares y  costes indirectos. Totalmente colocado y  rematado
segun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y detalles de Proyecto

FECALES 10 2,50 25,00

2 3,00 6,00

1 2,05 2,05

33,05 11,23 371,15

02.17 m   COLECTOR COLGADO PVC D=110mm                                    

Colector de saneamiento colgado de PVC SERIE B liso color gris, de diámetro 110 mm. y  con
unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales para
registros, desvíos, Iinjertos, manguitos, etc.medios aux iliares y  costes indirectos. Totalmente coloca-
do y  rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y detalles de Proyecto

FECALES 1 3,50 3,50

1 2,00 2,00

PLUVIALES 1 11,00 11,00

2 2,00 4,00

2 3,50 7,00

27,50 10,64 292,60
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02.18 m   COLECTOR COLGADO PVC D=125mm                                    

Colector de saneamiento colgado de PVC SERIE B liso color gris, de diámetro 125 mm. y  con
unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales para
registros, desvíos, Iinjertos, manguitos, etc.medios aux iliares y  costes indirectos. Totalmente coloca-
do y  rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y detalles de Proyecto

FECALES 2 6,00 12,00

1 10,00 10,00

2 4,50 9,00

PLUVIALES 1 62,50 62,50

1 59,50 59,50

1 2,50 2,50

4 3,50 14,00

1 4,00 4,00

9 1,40 12,60

186,10 11,70 2.177,37

02.19 m   COLECTOR COLGADO PVC D=160mm                                    

Colector de saneamiento colgado de PVC SERIE B liso color gris, de diámetro 160 mm. y  con
unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. para registros, desvíos,
Iinjertos, manguitos, etc.medios auxiliares y  costes indirectos. Totalmente colocado y  rematado se-
gun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y  detalles de Proyecto

.

FECALES 2 8,50 17,00

2 2,40 4,80

2 1,90 3,80

PLUVIALES 1 4,00 4,00

1 16,00 16,00

1 2,00 2,00

1 5,00 5,00

52,60 14,15 744,29

02.20 m   COLECTOR COLGADO PVC D=200mm                                    

Colector de saneamiento colgado de PVC SERIE B liso color gris, de diámetro 200 mm. y  con
unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales para
registros, desvíos, Iinjertos, manguitos, etc.medios aux iliares y  costes indirectos. Totalmente coloca-
do y  rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y detalles de Proyecto

FECALES 1 19,00 19,00

1 4,00 4,00

PLUVIALES 1 17,30 17,30

1 33,85 33,85

2 2,00 4,00

78,15 22,98 1.795,89

02.21 m   COLECTOR COLGADO PVC D=250mm                                    

Colector de saneamiento colgado de PVC SERIE B liso color gris, de diámetro 250 mm. y  con
unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales para
registros, desvíos, Iinjertos, manguitos, etc.medios aux iliares y  costes indirectos. Totalmente coloca-
do y  rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y detalles de Proyecto

FECALES 1 43,50 43,50
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1 3,00 3,00

PLUVIALES 1 15,50 15,50

1 6,00 6,00

68,00 37,18 2.528,24

02.22 m   COLECTOR COLGADO PVC D=315mm                                    

Colector de saneamiento colgado de PVC SERE B liso color gris, de diámetro 315 mm. y  con
unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales para
registros, desvíos, Iinjertos, manguitos, etc.medios aux iliares y  costes indirectos. Totalmente coloca-
do y  rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y detalles de Proyecto

FECALES 1 7,00 7,00

1 12,50 12,50

1 2,00 2,00

PLUVIALES 1 33,00 33,00

1 10,00 10,00

64,50 56,78 3.662,31

02.23 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I CIM.V.GRÚA EN CANAL DRENAJE               

Hormigón HM-20/P/20/I elaborado en central, para formación de pendientes en base de tuberías de
drenaje. Incluido replanteo de pendientes, maestras, vertido de hormigon con grúa,  encofrados aux i-
liares, medios aux iliares y costes indirectos. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente rematado según instruc-
ciones de la DF y  detalles de Proyecto. .

M1/2 1 55,00 0,40 0,20 4,40

M11 1 9,00 0,40 0,20 0,72

1 17,00 0,40 0,20 1,36

M12 1 9,50 0,40 0,20 0,76

1 51,00 0,40 0,20 4,08

INTERIOR 1 6,50 0,40 0,15 0,39

1 59,00 0,40 0,15 3,54

M8/9 1 40,00 0,40 0,15 2,40

M6 1 39,00 0,40 0,15 2,34

M10 1 69,00 0,40 0,15 4,14

1 9,00 0,40 0,15 0,54

INTERIOR 2 48,00 0,40 0,15 5,76

2 47,00 0,40 0,15 5,64

1 45,00 0,40 0,15 2,70

1 5,00 0,40 0,15 0,30

M4/5 1 53,00 0,35 0,15 2,78

INTERIOR 2 48,00 0,35 0,15 5,04

1 47,00 0,35 0,15 2,47

1 45,00 0,35 0,15 2,36

2 9,50 0,35 0,15 1,00

2 5,00 0,35 0,15 0,53

1 31,00 0,35 0,15 1,63

1 22,50 0,35 0,15 1,18

1 36,50 0,35 0,15 1,92

57,98 94,48 5.477,95
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02.24 Ud  APERTURA DE CUELES EN VIGAS RIOSTRAS PARA PASO DRENAJE          

Trabajos de apertura de perforaciones por medios mecánicos en v igas riostras u hormigones de me-
jora de firmes de cimentaciones, para aliv io de aguas de filtracion. en longitudes comprendidas entre
0.60 y  1.20 m y  160 mm de seccion. Incluida apertura por v ia humeda mediante corona diamantada,
instalacion de pasa tubo sellado de hueco restante mediante poliuretano, retirada y  limpieza de mate-
rial sobrante a vertedero, con p.p. de medios aux iliares y costes indirectos Totalmente rematado se-
gun instrucciones de la DF.

CIMENTACIÓN BLOQUE D

Vigas Riostras 1 26,00 26,00

Hormigón de Limpieza 2 10,00 20,00

46,00 182,71 8.404,66

02.25 Ud  APERTURA DE CUELES EN PLACA ALVEOLAR F. SANITARIO PARA PASO INST

Trabajos de apertura de perforaciones por medios mecánicos de placas alveolares de hormigon pre-
fabricado para el paso de instalaciones de seccion variable hasta 160 mm. Incluida apertura por v ia
humeda mediante corona diamantada, instalacion de pasa tubo sellado de hueco restante mediante
poliuretano, retirada y  limpieza de material sobrante a vertedero, con p.p. de medios aux iliares y
costes indirectos Totalmente rematado segun instrucciones de la DF.

RED SANEAMIENTO 1 50,00 50,00

1 30,00 30,00

OTROS 1 10,00 10,00

90,00 36,49 3.284,10

02.26 Ud  PASATUBOS PVC D=160mm EN VIGAS RIOSTRAS PARA PASO DRENAJE       

Trabajos de colocación de tubería de PVC D=160mm, a modo de aliv iadero para aguas de infiltra-
ción, en vigas riostras u hormigones de mejora de firme en cimentaciones en anchos de paso de
0,60m a 2,00m.  incluso p.p. de medios auxiliares y  costes indirectos. Remtado segun instrucciones
de la DF y detalles de Proyecto..

1 106,00 106,00

106,00 14,60 1.547,60

02.27 m2  CELOSIA VENTILACIÓN Y REGISTRO CÁMARA SANITARIA                 

Suministro y  colocacion de celosia para ventilacion de camara sanitaria construida en acero galvani-
zado y  formada por marco de angular vuelto de 50.50.5 mm  y pletinas acero galvanizado de 50x5
mm en formacion de lamas horizontales. Incluido elementos para anclaje con tornilleria de cabeza
plana atornillada prev io avellanado del taladro, p.p. de bisagras y  cerradura en una de ellas para ha-
cerla registrable, corte, encuentro, elaboración, montaje, fijacion, piezas especiales. Realizada en ta-
ller y montada en obra con p.p. de ayudas y medios aux iliares. Totalmente rematado segun detalles
de Proyecto e instrucciones de la D.F.

10 0,40 0,30 1,20

9 1,20 0,30 3,24

1 1,20 1,50 1,80

6,24 185,17 1.155,46
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02.28 Ud  POZO DE BOMBEO AGUAS DE INFILTRACIÓN                            

Pozo de absorción de para una capacidad de 10 m3 (2,30 m de diametro o 2.00x2.00xm de lado) y
de 3 m de profundidad, construido emediante fábrica de 1 pie de ladrillo hueco doble y de 1 pie de la-
drillo tosco, colocados a tizón sin revestir para permitir el paso del agua, recibido con mortero de ce-
mento M-5, y colocado sobre solera de hormigón ligeramente armado HA-20/P/40/I de 25 cm de es-
pesor. Cubierto por un forjado de 20+5 cm construido a base de v iguetas de hormigón pretensadas
autorresistentes, separadas 60 cm entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm y capa de com-
presión de 5 cm, de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central  y mallazo de reparto. Revestido
perimetrlmente con doble capa de fieltro geotex til de polipropileno no tejido y relleno de grava filtrante
en todo su perimetro y  altura de 50 cm de espesor medio, con p.p. de recibido de cerco y  tapa de ta-
pa de chapa galvanizada abisagrada y pates de polipropileno, para su registro y  limpieza periódica.
Incluida la instalacion de dos bombas sumergibles trifasicas, de 1,5 HP de potencia, de la patente
Pedrolo modelo DC 30 o equivalente, completamente equitadas de instalacion de fontaneria, con tu-
beria de impulsion de 1,5 pulgadas, flotadores de regulacion, etc. e instalacion electrica completa  con
cuadro electronico para las dos bombas, cuatro flotadores (encendido alternado de la primera bomba,
encendido de la segunda bomba, paro y nivel de alarma) modelo QED2-TRI o equivalente. Total-
mente rematado, con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, segun NTE, EHE-08 y
CTE-SE-AE, CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012, instrucciones de la DF y
detalles de proyecto.

1 1,00

1,00 4.530,62 4.530,62

02.29 mesAGOTAMIENTO/VACIADO DE AGUAS INFILTRACIÓN                       

Trabajos de control, agotamiento, evacuación y  drenaje de aguas de infiltración en toda la obra para
evitar interferencias en trabajos de movimiento de tierras y  cimentación. Realizada mediante bomba
electrica de 1 cv de potencia. Incluida MO para preparacion de alojamiento, mantenimiento, mangue-
ra de evacuacion hasta punto de desaguea a la red, repuestos o piezas especiales, consumo electri-
co, y p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos. Realizado siguiendo la instrucciones de la DF.

1 5,00 5,00

5,00 1.279,51 6.397,55

02.30 Ud  POZO RESALTO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,50m.                     

Pozo de registro prefabricado completo de hormigón armado, de 100 cm de diámetro interior y  de
2,50 m de altura total, formado por solera  de dimensiones 2.00x2.00x0.25m realizada en hormigon
HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo electrosoldado 150x150x6 mm,  anillos de pozo de 1
m de altura y  cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1,15 m de altura, todos los ele-
mentos con junta de goma, incluso p.p. de piezas especiales adaptadas para salida y entrada de tu-
beria, pates de polipropileno, recibido de marco y  tapa de hierro fundido de 60 cm de diámetro y  me-
dios aux iliares; sin incluir la excavación del pozo y  su relleno perimetral posterior. Marcado CE obli-
gatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1917:2008 y Complemento Nacional UNE
127917:2005 Totalmente  rematad segun CTE-HS-5, instrucciones de los servicios municipales,
D.F. y  detalles de Proyecto.

3 3,00

3,00 1.153,86 3.461,58
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02.31 Ud  POZO RESALTO PREF. HM M-H D=100cm. h=3.50m.                     

Pozo de registro prefabricado completo de hormigón armado, de 100 cm de diámetro interior y  de
3,50 m de altura total, formado por solera de dimensiones 2.00x2.00x0.25m realizada en hormigon
HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo electrosoldado 150x150x6 mm, anillos de pozo de 1
m de altura y  cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1,15 m de altura, todos los ele-
mentos con junta de goma, incluso p.p. de piezas especiales adaptadas para salida y entrada de tu-
beria, pates de polipropileno, recibido de marco y  tapa de hierro fundido de 60 cm de diámetro y  me-
dios aux iliares; sin incluir la excavación del pozo y  su relleno perimetral posterior. Marcado CE obli-
gatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1917:2008 y Complemento Nacional UNE
127917:2005 Totalmente  rematad segun CTE-HS-5, instrucciones de los servicios municipales,
D.F. y  detalles de Proyecto.

3 3,00

3,00 1.692,81 5.078,43

02.32 Ud  POZO RESALTO PREF. HM M-H D=100cm. h=6.50m.                     

Pozo de registro prefabricado completo de hormigón armado, de 100 cm de diámetro interior y  de
6,50 m de altura total, formado por solera  de dimensiones 2.00x2.00x0.25m realizada en hormigon
HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo electrosoldado 150x150x6 mm, cubeta base de pozo
de 1 m de altura, anillos de pozo de 1 m de altura y cono asimétrico para formación de brocal del po-
zo de 1,15 m de altura, todos los elementos con junta de goma, incluso p.p. de piezas especiales
adaptadas para salida y entrada de tuberia, pates de polipropileno, recibido de marco y  tapa de hierro
fundido de 60 cm de diámetro y  medios aux iliares; sin incluir la excavación del pozo y  su relleno pe-
rimetral posterior. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1917:2008 y Complemento Nacional UNE 127917:2005 Totalmente  rematad segun CTE-HS-5, ins-
trucciones de los serv icios municipales, D.F. y  detalles de Proyecto.

1 1,00

1,00 2.257,04 2.257,04

02.33 Ud  T. ENTER. POLIETILENO COMP. J.ELAS. SN4 C. TEJA D=630mm         

Colector de saneamiento enterrado realizado con tuberia de polietileno corrugado de alta densidad, ri-
gidez 8 kN/m2; con un diámetro 630 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de grava de machaqueo debidamente repartida, nivelada y compactada hasta los riñones.
Con p.p. de doble fieltro geotex til para separacion de grava con el terreno y  del tubo con la grava,
medios aux iliares y costes indirectos sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas,
Totalmente colocado y rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y  detalles de Proyecto.

1 43,00 43,00

1 18,00 18,00

1 17,00 17,00

1 8,00 8,00

1 10,00 10,00

1 12,00 12,00

108,00 130,97 14.144,76

02.34 Ud  CONEXIÓN RED EXISTENTE                                          

Trabajos de conex ión de nueva tuberia con la red ex istente en parcela lindero sur y  parcela colegio
Nuestra Señora. realizda mediante arqueta de transicion adaptada al tubo de 600, ejecutada en hormi-
gon en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, completa: con tapa de hormigón.
Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, con p.p. de sella-
do para junta estanca, medios auxiliares y  costes indirectos, incluida excavación para descubrir la
conex ion y relleno perimetral posterior. Totalmente rematada segun  CTE-HS-5 instrucciones de la
D.F. y  detalles de Proyecto.

2 2,00

Página 21



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2,00 518,87 1.037,74

02.35 m3  EXCAVACIÓN POZOS/ZANJAS INSTALACIONES T. COMPACTO/ROCA C/RELLENO

Excavación en pozos y  zanjas de instalaciones, en terrenos compactos/roca por medios mecánicos
con localización entre cimentaciones ex istentes, con ex tracción de tierras a los bordes y  con poste-
rior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la excavación. Incluida parte proporcional de
medios aux iliares y  costes indirectos. Medido sobre perfil teorico Totalmente rematado según
CTE-DB-HS, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

ZANJAS 1 43,00 1,50 1,10 70,95

1 18,00 1,50 1,10 29,70

1 17,00 1,50 1,10 28,05

1 8,00 1,50 1,10 13,20

1 10,00 1,50 1,10 16,50

1 12,00 1,50 1,10 19,80

POZOS 1 2,00 2,00 4,00 16,00

1 2,00 2,00 2,50 10,00

3 2,00 2,00 2,00 24,00

2 2,00 2,00 3,50 28,00

256,20 40,51 10.378,66

TOTAL CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO.................................................................................................... 132.896,84
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CAPÍTULO 03 CIMENTACION Y HORMIGONES                                        

03.01 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.GRÚA                       

Hormigón HM-20/P/20/I elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimentación,
i/vertido con grúa, v ibrado y  colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Compo-
nentes del hormigón con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

ZAPATAS PUNTUALES

PA04 1 2,60 2,00 0,10 0,52

PA05,PA10,PA17 3 2,00 2,00 0,10 1,20

PA06 1 2,80 2,80 0,10 0,78

PA07 1 2,60 2,60 0,10 0,68

PA08 1 2,00 2,00 0,10 0,40

PA09 1 2,60 2,20 0,10 0,57

PA11,PA15 2 2,20 2,20 0,10 0,97

PA12 1 2,20 2,20 0,10 0,48

PA14 1 2,40 2,40 0,10 0,58

PA16 1 2,20 2,20 0,10 0,48

PA18,PA19 2 2,20 2,20 0,10 0,97

B06,PB11,PB16 3 2,00 2,00 0,10 1,20

PB07 1 2,20 2,20 0,10 0,48

PB08,PB09 2 2,40 2,40 0,10 1,15

PB12 1 2,60 2,60 0,10 0,68

PB13,PB14 2 2,40 2,40 0,10 1,15

PB17 1 2,20 2,20 0,10 0,48

PC02,PC21 2 2,40 2,40 0,10 1,15

PC03 1 2,60 2,60 0,10 0,68

PC08 1 2,60 2,60 0,10 0,68

PC09 1 2,80 2,80 0,10 0,78

PC14,PC15 2 2,40 2,40 0,10 1,15

PC20 1 2,20 2,20 0,10 0,48

PLC04,PLC11.PLD29 3 3,00 3,00 0,10 2,70

PLC05 1 3,20 3,20 0,10 1,02

PLC10,PLC23 2 2,80 2,80 0,10 1,57

PLC16 1 2,60 2,60 0,10 0,68

PLC17 1 2,60 2,60 0,10 0,68

PLC22 1 2,80 2,80 0,10 0,78

(PA13-PC01) 1 2,80 2,40 0,10 0,67

(PA20-PB01) 1 1,60 1,20 0,10 0,19

(PB02-PA21) 1 2,00 1,60 0,10 0,32

(PB03-PA22) 1 2,00 1,60 0,10 0,32

(PB04-PA23) 1 2,20 1,60 0,10 0,35

(PB10-PC13) 1 2,40 2,00 0,10 0,48

(PB15-PC19) 1 2,40 2,00 0,10 0,48

(PB05-PC07-PA24) 1 2,40 2,40 0,10 0,58

RIOSTRAS R1 7 2,50 0,40 0,10 0,70

10 3,00 0,40 0,10 1,20

9 2,20 0,40 0,10 0,79

10 1,50 0,40 0,10 0,60

8 3,50 0,40 0,10 1,12

3 4,50 0,40 0,10 0,54

3 4,00 0,40 0,10 0,48

1 2,70 0,40 0,10 0,11

3 1,75 0,40 0,10 0,21
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1 4,25 0,40 0,10 0,17

1 7,00 0,40 0,10 0,28

4 6,00 0,40 0,10 0,96

2 6,50 0,40 0,10 0,52

3 7,50 0,40 0,10 0,90

2 5,50 0,40 0,10 0,44

RIOSTRAS R2 4 8,30 0,60 0,10 1,99

6 9,70 0,60 0,10 3,49

2 5,40 0,60 0,10 0,65

3 6,70 0,60 0,10 1,21

2 3,70 0,60 0,10 0,44

5 4,50 0,60 0,10 1,35

2 3,50 0,60 0,10 0,42

4 1,50 0,60 0,10 0,36

5 1,00 0,60 0,10 0,30

4 6,50 0,60 0,10 1,56

ASCENSORES 2 2,40 2,40 0,10 1,15

ESCALERAS

TRAMO RECTO 1 2,00 0,50 0,10 0,10

EXTERIORES 1 2,20 0,50 0,10 0,11

1 2,50 0,50 0,10 0,13

.........

ZAPATAS BLOQUE E

P125 1 1,25 2,50 0,90 2,81

P124 1 1,45 2,90 0,90 3,78

P123 1 1,80 1,80 0,90 2,92

P104 1 2,50 2,50 0,90 5,63

P110 1 2,10 2,10 0,90 3,97

P121 1 2,80 1,40 0,90 3,53

P103 1 2,60 2,60 0,90 6,08

P109 1 2,20 2,20 0,90 4,36

P120 1 2,70 1,35 0,10 0,36

P102 1 2,60 2,60 0,10 0,68

P108 1 2,20 2,20 0,10 0,48

P119 1 1,75 1,75 0,10 0,31

P100 1 3,05 2,40 1,90 13,91

P106 1 2,25 1,60 1,90 6,84

P118 1 1,75 1,75 1,90 5,82

P99 1 2,60 2,60 1,90 12,84

P117 1 2,60 1,30 1,80 6,08

P98 1 2,60 2,60 1,80 12,17

P116 1 2,50 1,25 1,80 5,63

P97 1 2,60 2,60 0,10 0,68

P114 1 2,40 1,25 0,10 0,30

P105 1 2,20 2,20 0,10 0,48

P115 1 1,75 1,75 0,10 0,31

P111 1 1,15 2,30 0,10 0,26

VIGAS CENTRADORAS BLOQUE E

S-1.1 1 3,50 0,40 0,25 0,35

T-3 1 8,00 0,40 0,25 0,80

4 8,50 0,40 0,25 3,40

1 6,00 0,40 0,25 0,60

T-4 1 9,00 0,40 0,25 0,90
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1 6,00 0,40 0,25 0,60

S-3 1 8,50 0,40 0,25 0,85

S-4 2 9,00 0,40 0,25 1,80

VARIACIONES ZAPATAS EDIFICIO

PLC16/17 2 2,60 2,60 2,10 28,39

A deducir PLC16/17 -2 2,60 2,60 0,70 -9,46

PLC11 1 3,00 3,00 2,10 18,90

A deducir PLC11 -1 3,00 3,00 0,80 -7,20

PLC10 1 2,80 2,80 2,10 16,46

A deducir PLC10 -1 2,80 2,80 0,80 -6,27

PLC05 1 3,20 3,20 3,10 31,74

A deducir PLC05 -1 3,20 3,20 0,80 -8,19

PLC04 1 3,00 3,00 2,10 18,90

A deducir PLC04 -1 3,00 3,00 0,80 -7,20

PA 05 1 2,80 2,80 0,10 0,78

A deducir PA 05 -1 2,00 2,00 0,10 -0,40

PA 08 1 2,60 2,60 0,10 0,68

A deducir PA08 -1 2,00 2,00 0,10 -0,40

PA 13 1 3,00 2,50 0,10 0,75

A deducir PA13 -1 2,80 2,40 0,10 -0,67

PA 21 1 2,00 2,00 0,10 0,40

A deducir PA21 -1 2,00 1,60 0,10 -0,32

PA 22 1 2,00 2,00 0,10 0,40

A deducir PA22 -1 2,00 1,60 0,10 -0,32

PA 23 1 1,85 2,40 0,10 0,44

A deducir PA23 -1 2,00 1,60 0,10 -0,32

PB 010 1 2,40 2,40 0,10 0,58

A deducir PB10 -1 2,40 2,00 0,10 -0,48

PC 03 1 2,85 2,85 0,10 0,81

A deducir PC03 -1 2,60 2,60 0,10 -0,68

PC 15 1 2,40 2,40 0,10 0,58

A deducir PC15 -1 2,40 2,40 0,10 -0,58

ZAPATAS CORRIDAS NUEVOS
MUROS

M1 1 27,50 1,50 0,10 4,13

M2 1 24,75 1,50 0,10 3,71

M3 1 15,75 1,90 0,10 2,99

M4 1 8,25 1,90 0,10 1,57

M5 1 29,50 3,60 1,50 159,30

M6 1 2,80 4,40 1,90 23,41

1 40,20 4,40 1,50 265,32

M10.2 1 31,50 2,20 0,70 48,51

1 8,75 2,20 0,40 7,70

M11 1 8,50 2,30 0,10 1,96

1 15,50 2,30 0,10 3,57

M12.1 1 10,50 3,20 0,90 30,24

1 23,75 3,20 0,90 68,40

M12.2 1 39,35 2,50 0,90 88,54

946,99 74,33 70.389,77
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03.02 m3  HORMIGÓN ARMADO EN CIMIENTOS                                    

Hormigón armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimenta-
ción, incluso armadura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto (73 kg/m3), con p.p. de arma-
duras de arranque de pilares, despuntes, encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales,
colocación de armaduras, v ibrado y curado, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente rema-
tado. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y  realizado segun normas NTE-CSZ ,
EHE-08 y CTE-SE-C, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

ZAPATAS PUNTUALES

PA04 1 2,60 2,00 0,55 2,86

PA05,PA10,PA17 3 2,00 2,00 0,70 8,40

PA06 1 2,80 2,80 0,60 4,70

PA07 1 2,60 2,60 0,70 4,73

PA08 1 2,00 2,00 0,70 2,80

PA09 1 2,60 2,20 0,55 3,15

PA11,PA15 2 2,20 2,20 0,60 5,81

PA12 1 2,20 2,20 0,60 2,90

PA14 1 2,40 2,40 0,60 3,46

PA16 1 2,20 2,20 0,55 2,66

PA18,PA19 2 2,20 2,20 0,60 5,81

B06,PB11,PB16 3 2,00 2,00 0,55 6,60

PB07 1 2,20 2,20 0,55 2,66

PB08,PB09 2 2,40 2,40 0,60 6,91

PB12 1 2,60 2,60 0,65 4,39

PB13,PB14 2 2,40 2,40 0,70 8,06

PB17 1 2,20 2,20 0,55 2,66

PC02,PC21 2 2,40 2,40 0,65 7,49

PC03 1 2,60 2,60 0,70 4,73

PC08 1 2,60 2,60 0,65 4,39

PC09 1 2,80 2,80 0,70 5,49

PC14,PC15 2 2,40 2,40 0,60 6,91

PC20 1 2,20 2,20 0,55 2,66

PLC04,PLC11.PLD29 3 3,00 3,00 0,70 18,90

PLC05 1 3,20 3,20 0,70 7,17

PLC10,PLC23 2 2,80 2,80 0,70 10,98

PLC16 1 2,60 2,60 0,60 4,06

PLC17 1 2,60 2,60 0,65 4,39

PLC22 1 2,80 2,80 0,65 5,10

(PA13-PC01) 1 2,80 2,40 0,70 4,70

(PA20-PB01) 1 1,60 1,20 0,50 0,96

(PB02-PA21) 1 2,00 1,60 0,50 1,60

(PB03-PA22) 1 2,00 1,60 0,50 1,60

(PB04-PA23) 1 2,20 1,60 0,50 1,76

(PB10-PC13) 1 2,40 2,00 0,60 2,88

(PB15-PC19) 1 2,40 2,00 0,55 2,64

(PB05-PC07-PA24) 1 2,40 2,40 0,55 3,17

ASCENSORES 2 2,40 2,40 0,20 2,30

ESCALERA ADMINISTRACION 1 12,25 1,75 0,55 11,79

RAMPA ACCESO VEHICULOS 1 5,25 1,75 0,55 5,05

1 48,50 3,40 0,85 140,17

ESCALERAS

TRAMO RECTO 1 2,00 0,50 0,30 0,30

EXTERIORES 1 2,20 0,50 0,30 0,33
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1 2,50 0,50 0,30 0,38

ZAPATAS PUNTUALES
MODIFICADAS

PA 05 1 2,80 2,80 0,70 5,49

A deducir PA 05 -1 2,00 2,00 0,70 -2,80

PA 08 1 2,60 2,60 0,60 4,06

A deducir PA08 -1 2,00 2,00 0,55 -2,20

PA 13 1 3,00 2,50 0,60 4,50

A deducir PA13 -1 2,80 2,40 0,60 -4,03

PA 21 1 2,00 2,00 0,50 2,00

A deducir PA21 -1 2,00 1,60 0,50 -1,60

PA 22 1 2,00 2,00 0,50 2,00

A deducir PA22 -1 2,00 1,60 0,50 -1,60

PA 23 1 1,85 2,40 0,50 2,22

A deducir PA23 -1 2,00 1,60 0,50 -1,60

PB 010 1 2,40 2,40 0,55 3,17

A deducir PB10 -1 2,40 2,00 0,55 -2,64

PC 03 1 2,85 2,85 0,65 5,28

A deducir PC03 -1 2,60 2,60 0,65 -4,39

PC 15 1 2,40 2,40 0,60 3,46

A deducir PC15 -1 2,40 2,40 0,60 -3,46

348,32 184,67 64.324,25

03.03 m3  HORMIGON ARMADO EN RIOSTRAS R1                                  

Hormigón armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de v igas riostras de cimentación ti-
po R1, incluso armadura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto (84 kg/m3), con p.p. de des-
puntes, encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, colocación de armaduras, v ibrado
y curado, medios aux iliares y costes indirectos, totalmente rematado. Componentes del hormigón y
acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Medido en perfil teorico de hormigon y realizado segun normas NTE-CSZ , EHE-08 y  CTE-SE-C,
instrucciones de la DF y  detalles de Proyecto.

7 2,50 0,40 0,50 3,50

10 3,00 0,40 0,50 6,00

9 2,20 0,40 0,50 3,96

10 1,50 0,40 0,50 3,00

8 3,50 0,40 0,50 5,60

3 4,50 0,40 0,50 2,70

3 4,00 0,40 0,50 2,40

1 2,70 0,40 0,50 0,54

3 1,75 0,40 0,50 1,05

1 4,25 0,40 0,50 0,85

1 7,00 0,40 0,50 1,40

4 6,00 0,40 0,50 4,80

2 6,50 0,40 0,50 2,60

3 7,50 0,40 0,50 4,50

2 5,50 0,40 0,50 2,20

45,10 238,91 10.774,84
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03.04 m3  HORMIGON ARMADO EN RIOSTRAS R2                                  

Hormigón armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de v igas riostras de cimentación ti-
po R2, incluso armadura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de despuntes, en-
cofrado y  desencofrado, vertido por medios manuales, colocación de armaduras, v ibrado y  curado,
medios aux iliares y costes indirectos, totalmente rematado. Componentes del hormigón y  acero con
marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en
perfil teorico de hormigon y realizado segun normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C, instruccio-
nes de la DF y  detalles de Proyecto.

4 8,30 0,60 0,50 9,96

6 9,70 0,60 0,50 17,46

2 5,40 0,60 0,50 3,24

3 6,70 0,60 0,50 6,03

2 3,70 0,60 0,50 2,22

5 4,50 0,60 0,50 6,75

2 3,50 0,60 0,50 2,10

4 1,50 0,60 0,50 1,80

5 1,00 0,60 0,50 1,50

4 6,50 0,60 0,50 7,80

58,86 230,88 13.589,60

03.05 m3  HORMIGON ARMADO PILASTRAS DE ARRANQUE                           

Hormigón armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de pilastras, armadas con acero B
500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de despuntes, encofrado y  desencofrado con chapas
metalicas apeadas segun su altura, vertido con grua pluna, colocación de armaduras, v ibrado y  cu-
rado, medios aux iliares y costes indirectos, totalmente rematados. Componentes del hormigón y
acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Medido en perfil teorico de hormigon y realizado segun normas NTE-EHS y EHE-08, instrucciones
de la DF y detalles de Proyecto.

BLOQUE D

PLD01 1 0,60 0,60 5,45 1,96

PLD02 1 0,60 0,60 5,45 1,96

PLD03 1 0,60 0,60 5,95 2,14

PLD04 1 0,60 0,60 5,95 2,14

PLD05 1 0,60 0,60 2,70 0,97

PLD06 1 0,60 0,60 3,25 1,17

PLD07 1 0,60 0,60 3,80 1,37

PLD08 1 0,60 0,60 4,02 1,45

PLD09 1 0,80 0,80 5,60 3,58

PLD10 1 0,60 0,60 5,90 2,12

PLD11 1 0,60 0,60 2,10 0,76

PLD12 1 0,60 0,60 2,70 0,97

PLD13 1 0,60 0,60 2,70 0,97

PLD14 1 0,60 0,60 3,05 1,10

PLD15 1 0,60 0,60 3,35 1,21

PLD16 1 0,60 0,60 5,20 1,87

PLD18 1 0,60 0,60 1,70 0,61

PLD19 1 0,60 0,60 2,70 0,97

PLD20 1 0,60 0,60 2,20 0,79

PLD21 1 0,60 0,60 2,45 0,88

PLD22 1 0,60 0,60 3,35 1,21

PLD23 1 0,60 0,60 5,00 1,80

PLD24 1 0,60 0,60 5,00 1,80

PLD26 1 0,60 0,60 2,90 1,04
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PLD27 1 0,60 0,60 4,20 1,51

PLD28 1 0,60 0,60 1,35 0,49

PLD29 1 0,60 0,60 1,35 0,49

PLD30 1 0,60 0,60 1,65 0,59

PLD31 1 0,60 0,60 1,80 0,65

PLD32 1 0,80 0,80 2,90 1,86

BLOQUE C

PC01 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PC02 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PC03 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PC04 1 0,60 0,60 3,50 1,26

PC05 1 0,60 0,60 4,50 1,62

PC06 0,60 0,60 4,50

PC07 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PC08 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PC09 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PC10 1 0,60 0,60 3,50 1,26

PC11 1 0,60 0,60 3,50 1,26

PC12 1 0,60 0,60 4,50 1,62

PC13 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PC14 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PC15 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PC16 1 0,60 0,60 3,50 1,26

PC17 1 0,60 0,60 3,50 1,26

PC18 1 0,60 0,60 4,50 1,62

PC19 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PC20 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PC21 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PC22 1 0,60 0,60 3,50 1,26

PC23 1 0,60 0,60 3,50 1,26

PC24 1 0,60 0,60 4,50 1,62

BLOQUE B

PB01 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PB02 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PB03 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PB04 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PB05 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PB06 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PB07 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PB08 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PB09 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PB10 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PB11 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PB12 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PB13 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PB14 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PB15 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PB16 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PB17 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PB18 1 0,60 0,60 1,05 0,38

BLOQUE A

PA01 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PA02 1 6,00 0,60 1,05 3,78
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PA03 1 6,00 0,60 1,05 3,78

PA04 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PA05 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PA06 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PA07 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PA08 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PA09 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PA10 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PA11 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PA12 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PA13 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PA14 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PA15 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PA16 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PA17 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PA18 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PA19 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PA20 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PA21 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PA22 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PA23 1 0,60 0,60 1,05 0,38

PA24 1 0,60 0,60 1,05 0,38

BLOQUE E

P97 1 0,60 0,60 1,05 0,38

P98 1 0,60 0,60 3,50 1,26

P99 1 0,60 0,60 4,50 1,62

P100 1 0,60 0,60 4,00 1,44

P101 1 0,60 0,60 4,00 1,44

P102 1 0,60 0,60 3,75 1,35

P103 1 0,60 0,60 4,20 1,51

P104 1 0,60 0,60 4,60 1,66

P105 1 0,60 0,60 1,05 0,38

P106 1 0,60 0,60 3,70 1,33

P107 1 0,60 0,60 3,70 1,33

P108 1 0,60 0,60 4,30 1,55

P109 1 0,60 0,60 4,80 1,73

P110 1 0,60 0,60 5,10 1,84

P111 1 0,60 0,60 1,05 0,38

P114 1 0,60 0,60 1,05 0,38

P115 1 0,60 0,60 1,05 0,38

P116 1 0,60 0,60 3,50 1,26

P117 1 0,60 0,60 3,50 1,26

P118 1 0,60 0,60 3,00 1,08

P119 1 0,60 0,60 3,00 1,08

P120 1 0,60 0,60 3,50 1,26

P121 1 0,60 0,60 4,00 1,44

P123 1 0,60 0,60 5,50 1,98

P124 1 0,60 0,60 5,95 2,14

P125 1 0,60 0,60 5,95 2,14

116,65 304,00 35.461,60
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03.06 m3  HORMIGON ARMADO MUROS AUXILIARES                                

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-
rado en central, en muro de 20 cm de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, enco-
frado y  desencofrado con paneles metálicos, vertido, encofrado y  desencofrado con grúa, v ibrado y
colocado, con p.p. de apeos complementarios, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente re-
matado.Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y  realizado segun normas NTE-CCM,
EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF, despieces y detalles de
Proyecto.

FOSOS ASCENSOR 8 2,20 0,20 1,80 6,34

ARRANQUE ESCALERAS

TRAMO RECTO 1 2,00 0,30 1,40 0,84

EXTERIORES 1 2,20 0,20 0,60 0,26

1 2,50 0,40 0,60 0,60

DESNIVELES CIMENTACION
BLOQUE D

PLD 08 1 4,50 0,60 1,20 3,24

1 1,20 0,60 0,60 0,43

PLD07 1 5,00 0,60 1,50 4,50

1 1,30 0,60 0,75 0,59

PLD09 1 3,80 0,60 0,90 2,05

1 4,50 0,60 2,00 5,40

PLD10 1 5,50 0,60 2,10 6,93

PLD13 1 1,20 0,60 0,60 0,43

PLD22 1 3,10 0,60 1,00 1,86

1 3,10 0,60 0,60 1,12

PLD 26 1 1,80 0,60 1,00 1,08

(PLC12-PLD11) 1 2,20 0,60 0,60 0,79

PLD19 1 3,17 0,60 1,00 1,90

1 4,50 0,60 2,00 5,40

PLD14 1 1,20 0,60 0,60 0,43

PLD15 1 3,15 0,60 0,60 1,13

PLD32 1 4,90 0,85 2,20 9,16

1 1,20 0,85 1,20 1,22

PLD21 1 3,80 0,60 1,15 2,62

DESNIVELES CIMENTACIÓN
BLOQUE C

PLC05 1 2,00 0,60 0,70 0,84

1 2,00 0,60 0,80 0,96

PLC11 1 1,10 0,60 0,70 0,46

1 2,50 0,60 1,00 1,50

PLC17 1 3,50 0,60 1,40 2,94

1 1,50 0,60 0,80 0,72

PLC04 1 1,50 0,60 2,00 1,80

1 2,00 0,60 1,50 1,80

PLC10 1 3,00 0,60 1,50 2,70

1 3,00 0,60 1,50 2,70

PLC16 1 3,00 0,60 3,00 5,40

1 1,20 0,60 2,50 1,80

PC15 1 3,00 0,60 2,00 3,60

1 1,40 0,60 1,70 1,43

PC03 1 3,00 0,60 1,60 2,88

1 1,50 0,60 1,30 1,17
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PC09 1 2,00 0,60 1,50 1,80

1 1,20 0,60 1,30 0,94

PC14 1 4,00 0,60 1,50 3,60

1 2,00 0,60 1,00 1,20

PC08 1 1,20 0,60 0,70 0,50

99,06 349,79 34.650,20

03.07 m2  SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I e=15cm #15x15x6+ENCACHADO 15

Solera de hormigón en armado HA-25/P/20/I de 15 cm de espesor, elaborado en central y vertido a
mano desde camion, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x6, i/p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado, lamina de polietileno de barrera de vapor, encachado de piedra caliza
40/80 de 15 cm de espesor, ex tendido y  compactado con pisón separada del terreno por fieltro geo-
textil Danofelt PY-200. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medida la superfi-
cie real ejecutada. Con p.p. de formacion de pendientes, plancha aislante en encuentros con elemen-
tos salientes, perimetrales o juntas, encofrados complementarios y medios auxiliares. Ejecutado se-
gún NTE-RSS y EHE-08, detalles del Proyecto e instrucciones de la DF. Totalmente rematada.

ENTRADA PRINCIPAL +9.90 1 3,10 5,40 16,74

1 68,70 2,20 151,14

1 8,10 4,30 34,83

1 5,50 2,50 13,75

1 21,50 5,40 116,10

ACERAS EXTERIORES ACCESOS 1 7,00 3,00 21,00

2 7,00 2,00 28,00

ACERA C. TRASFORMACION 2 4,50 1,00 9,00

2 4,40 1,00 8,80

ACERA C. SECCIONAMIENTO 2 2,30 1,00 4,60

2 3,40 1,00 6,80

REPOSICION COLEGIO
COLINDANTE

1 285,00 1,00 285,00

695,76 26,68 18.562,88

03.08 m3  HORMIGÓN ARMADO EN NUEVOS CIMIENTOS                             

Hormigón armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimenta-
ción, incluso armadura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de armaduras de
arranque de pilares, despuntes, encofrado y  desencofrado, vertido por medios manuales, colocación
de armaduras, v ibrado y  curado, medios aux iliares y costes indirectos, totalmente rematado. Com-
ponentes del hormigón y  acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y  realizado segun normas NTE-CSZ , EHE-08 y
CTE-SE-C, instrucciones de la DF y  detalles de Proyecto.

BLOQUE E

P97, P98, P103 3 2,60 2,60 0,60 12,17

P99, P102 2 2,60 2,60 0,70 9,46

(P100-101) 1 3,05 2,40 0,50 3,66

P104 1 2,50 2,50 0,70 4,38

P105 1 2,20 2,20 0,60 2,90

(P106-107) 1 2,25 1,60 0,40 1,44

P108, P109 2 2,20 2,20 0,45 4,36

P110 1 2,10 2,10 0,60 2,65

P111 1 1,15 2,30 0,60 1,59

P114 1 2,40 1,25 0,60 1,80

P115 1 1,75 1,75 0,60 1,84

P116 1 2,50 1,25 0,60 1,88

P117 1 2,60 1,30 0,60 2,03
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P118, P119 2 1,75 1,75 0,70 4,29

P120 1 2,70 1,35 0,60 2,19

P121 1 2,80 1,40 0,65 2,55

P123 1 1,80 1,80 0,70 2,27

P124 1 1,45 2,90 0,70 2,94

P125 1 1,25 2,50 0,60 1,88

66,28 234,22 15.524,10

03.09 m3  HORMIGÓN ARMADO EN VIGA CENTRADORA S-1.1/T-3/T-4                

Hormigón armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de vigas centradoras tipo S-1.1,
T-3 y T-4, incluso armadura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de despuntes,
encofrado y  desencofrado, vertido por medios manuales con ayuda de grua pluma, colocación de ar-
maduras, v ibrado y curado, medios aux iliares y costes indirectos, totalmente rematado. Componen-
tes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Medido en perfil teorico de hormigon y realizado segun normas NTE-CSZ , EHE-08
y CTE-SE-C, instrucciones de la DF y  detalles de Proyecto.

S-1.1 1 3,50 0,40 0,50 0,70

T-3 1 8,00 0,40 0,60 1,92

4 8,50 0,40 0,60 8,16

1 6,00 0,40 0,60 1,44

T-4 1 9,00 0,40 0,70 2,52

1 6,00 0,40 0,70 1,68

S-3 1 8,50 0,40 0,60 2,04

S-4 2 9,00 0,40 0,70 5,04

23,50 272,39 6.401,17

03.10 m3  HORMIGÓN ARMADO EN VIGA CENTRADORA S-3/S-4                      

Hormigón armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de v igas centradoras tipo S-3 y
S-4, incluso armadura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de despuntes, enco-
frado y  desencofrado, vertido por medios manuales con ayuda de grua pluma, colocación de arma-
duras, v ibrado y curado, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente rematado. Componentes
del hormigón y acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Medido en perfil teorico de hormigon y realizado segun normas NTE-CSZ , EHE-08
y CTE-SE-C, instrucciones de la DF y  detalles de Proyecto.

S-3 1 8,50 0,40 0,60 2,04

S-4 2 9,00 0,40 0,70 5,04

7,08 370,16 2.620,73

03.11 m3  HORMIGÓN ARMADO CIMIENTO M1/M2                                  

Hormigón armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimenta-
ción, incluso armadura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de armaduras de
arranque, despuntes, encofrado y  desencofrado, vertido manual con ayuda de la grua pluma, coloca-
ción de armaduras, v ibrado y  curado, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado.
Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CSZ , EHE-08
y CTE-SE-C, instrucciones de la DF y  detalles de Proyecto.

VIA ROMA

M1 1 27,50 1,50 0,50 20,63

M2 1 24,75 1,50 0,50 18,56

39,19 138,07 5.410,96
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03.12 m3  HORMIGON ARMADO CIMIENTO M3/M4                                  

Hormigón armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimenta-
ción, incluso armadura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de armaduras de
arranque, despuntes, encofrado y  desencofrado, vertido manual con ayuda de la grua pluma, coloca-
ción de armaduras, v ibrado y  curado, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado.
Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CSZ , EHE-08
y CTE-SE-C, instrucciones de la DF y  detalles de Proyecto.

M3 1 15,75 1,90 0,50 14,96

M4 1 8,25 1,90 0,50 7,84

22,80 248,02 5.654,86

03.13 m3  HORMIGON ARMADO CIMIENTO M5                                     

Hormigón armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimenta-
ción, incluso armadura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de armaduras de
arranque, despuntes, encofrado y  desencofrado, vertido manual con ayuda de la grua pluma, coloca-
ción de armaduras, v ibrado y  curado, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado.
Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CSZ , EHE-08
y CTE-SE-C, instrucciones de la DF y  detalles de Proyecto.

1 29,50 3,60 0,60 63,72

63,72 247,22 15.752,86

03.14 m3  HORMIGON ARMADO CIMIENTO M6                                     

Hormigón armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimenta-
ción, incluso armadura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de armaduras de
arranque, despuntes, encofrado y  desencofrado, vertido manual con ayuda de la grua pluma, coloca-
ción de armaduras, v ibrado y  curado, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado.
Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CSZ , EHE-08
y CTE-SE-C, instrucciones de la DF y  detalles de Proyecto.

1 2,80 4,40 0,60 7,39

1 27,50 4,40 0,60 72,60

79,99 262,49 20.996,58

03.15 m3  HORMIGON ARMADO CIMIENTO M10                                    

Hormigón armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimenta-
ción, incluso armadura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de armaduras de
arranque, despuntes, encofrado y  desencofrado, vertido manual con ayuda de la grua pluma, coloca-
ción de armaduras, v ibrado y  curado, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado.
Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CSZ , EHE-08
y CTE-SE-C, instrucciones de la DF y  detalles de Proyecto.

M10.2 1 31,50 2,20 0,60 41,58

1 8,75 2,20 0,60 11,55

53,13 233,02 12.380,35
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03.16 m3  HORMIGON ARMADO CIMIENTO M11                                    

Hormigón armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimenta-
ción, incluso armadura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de armaduras de
arranque, despuntes, encofrado y  desencofrado, vertido por medios manuales, colocación de arma-
duras, v ibrado y curado, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente rematado. Componentes
del hormigón y acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y  realizado segun normas NTE-CSZ , EHE-08 y
CTE-SE-C, instrucciones de la DF y  detalles de Proyecto.

1 8,50 2,30 0,60 11,73

1 15,50 2,30 0,60 21,39

33,12 216,55 7.172,14

03.17 m3  HORMIGON ARMADO CIMIENTO M12.1                                  

Hormigón armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimenta-
ción, incluso armadura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de armaduras de
arranque, despuntes, encofrado y  desencofrado, vertido por medios manuales, colocación de arma-
duras, v ibrado y curado, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente rematado. Componentes
del hormigón y acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y  realizado segun normas NTE-CSZ , EHE-08 y
CTE-SE-C, instrucciones de la DF y  detalles de Proyecto.

1 10,50 3,20 0,90 30,24

1 23,75 3,20 0,90 68,40

98,64 216,82 21.387,12

03.18 m3  HORMIGON ARMADO CIMIENTO M12.2                                  

Hormigón armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimenta-
ción, incluso armadura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de armaduras de
arranque, despuntes, encofrado y  desencofrado, vertido por medios manuales, colocación de arma-
duras, v ibrado y curado, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente rematado. Componentes
del hormigón y acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y  realizado segun normas NTE-CSZ , EHE-08 y
CTE-SE-C, instrucciones de la DF y  detalles de Proyecto.

1 39,35 2,50 0,80 78,70

78,70 186,28 14.660,24

03.19 m3  MURO HA  ARANQUE M1/M2                                          

Hormigón armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambien-
te normal, realizado con CEM ll/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elabo-
rado en central, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, encofrado y desencofrado con pane-
les metálicos a dos caras, vertido, encofrado y  desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado, con p.p.
de sellado de huecos de espadines, berenjenos para juntas de construccion, apeos complementarios,
medios aux iliares y costes indirectos, totalmente rematado.Componentes del hormigón y  acero con
marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en
perfil teorico y  realizado segun normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado se-
gun instrucciones de la DF, despieces y  detalles de Proyecto.

M1 1 27,50 0,50 1,10 15,13

M2 1 24,75 0,50 1,10 13,61

28,74 240,07 6.899,61
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03.20 m2  MURO HA PREFABRICADO M1                                         

Muro de contención de hormigón armado semiprefabricado constituido por dos losas de hormigón
HA-25 de 5 cm paralelas entre si y acero B 500 S en su interior. Espesor del muro 40 cm y altura
<6,00 m con juntas verticales en chaflán cada 1,20 m. Inclido p.p. de sellado de juntas, transporte,
encofrado y  desencofrado, apeos complementarios, relleno interior del muro mediante bombeo con
hormigón HA-25/P/20/IIa v ibrado y curado y  acero B 500 S, con ayuda de grúa telescópica para
montaje, medios aux iliares y costes indirectos, totalmente terminado. Medición real por m2 sin des-
contar huecos. Muro prefabricado con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.Medido en perfil teorico y  realizado segun EHE-08 y CTE, instrucciones
del fabricante y  de la DF, y  detalles de Proyecto

VIA ROMA

M1 1 27,50 4,10 112,75

112,75 158,87 17.912,59

03.21 m2  MURO HA PREFABRICADO M2                                         

Muro de sótano de hormigón armado semiprefabricado constituido por dos losas de hormigón HA-25
de 5 cm paralelas entre si y  acero B 500 S en su interior. Espesor del muro 40 cm y altura <6,00 m
con juntas verticales en chaflán cada 1,20 m. Inclido p.p. de sellado de juntas, transporte, encofrado
y desencofrado, apeos complementarios, relleno interior del muro mediante bombeo con hormigón
HA-25/P/20/IIa v ibrado y curado y acero B 500 S, con ayuda de grúa telescópica para montaje,
medios aux iliares y costes indirectos, totalmente terminado. Medición real por m2 sin descontar hue-
cos. Muro prefabricado con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.Medido en perfil teorico y  realizado segun EHE-08 y  CTE, instrucciones del fabri-
cante y de la DF, y detalles de Proyecto.

VIA ROMA

M2 1 24,75 4,10 101,48

101,48 149,39 15.160,10

03.22 m3  HORMIGON ARMADO APOYO CORONACION MURO M1/M2                     

Hormigón armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambien-
te normal, realizado con CEM ll/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elabo-
rado en central, apoyo de muro de coronacion sobre muro prefabricado, incluso armadura segun
cuantias de Proyecto, encofrado y  desencofrado con paneles metálicos y tablero fenólico para todas
las superficies v istas, vertido con grúa pluma, vibrado y  colocado, con p.p. de sellado de huecos de
espadines, berenjenos para juntas de construccion, apeos complementarios, medios aux iliares y
costes indirectos, totalmente rematado.Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado
segun normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instrucciones de la
DF, despieces y  detalles de Proyecto.

M1 1 27,50 0,75 0,45 9,28

M2 1 24,75 0,75 0,45 8,35

17,63 365,10 6.436,71

03.23 m3  MURO HA CORONACION MUROS M1/M2                                  

Hormigón armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambien-
te normal, realizado con CEM ll/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elabo-
rado en central, en muro de 25 cm de seccion, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, enco-
frado y  desencofrado con paneles metálicos a dos caras  y  tablero fenólico para todas las superficies
vistas, vertido con grúa pluma, v ibrado y  colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadines, be-
renjenos para juntas de construccion, apeos complementarios, medios aux iliares y costes indirectos,
totalmente rematado.Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas
NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF, despieces
y detalles de Proyecto.
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M1 1 27,50 0,25 1,50 10,31

M2 1 24,75 0,25 1,00 6,19

16,50 290,60 4.794,90

03.24 m3  MURO HA  ARANQUE M3                                             

Hormigón armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambien-
te normal, realizado con CEM ll/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elabo-
rado en central, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, encofrado y desencofrado con pane-
les metálicos a dos caras, vertido, encofrado y  desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado, con p.p.
de sellado de huecos de espadines, berenjenos para juntas de construccion, apeos complementarios,
medios aux iliares y costes indirectos, totalmente rematado.Componentes del hormigón y  acero con
marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en
perfil teorico y  realizado segun normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado se-
gun instrucciones de la DF, despieces y  detalles de Proyecto.

M3 1 15,75 0,45 1,10 7,80

7,80 224,35 1.749,93

03.25 m3  HORMIGON ARMADO MURO M3                                         

Hormigón armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambien-
te normal, realizado con CEM ll/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elabo-
rado en central, en muro de 35 cm. de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, enco-
frado y  desencofrado con paneles metálicos a una y  dos caras y  tablero fenólico para todas las su-
perficies vistas, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado, con p.p. de sellado
de huecos de espadines, tratamiento de juntas frías verticales y  horizontales de hormigonado produci-
das en el contacto entre distintas fases de hormigonado de muro y  muro, con cordón hidroexpansivo
Waterstop tipo RX-101 de bentonita (sección 20 x  25 mm.) apta para aguas dulces no agresivas, to-
talmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix para su fijación, berenjenos para juntas de
construccion, apeos complementarios, medios aux iliares y costes indirectos, totalmente remata-
do.Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y  realizado segun normas NTE-CCM,
EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF, despieces y detalles de
Proyecto.

M3 1 15,75 0,35 4,40 24,26

24,26 264,75 6.422,84

03.26 m3  HORMIGON ARMADO MURO M4                                         

Hormigón armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambien-
te normal, realizado con CEM ll/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elabo-
rado en central, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, encofrado y desencofrado con pane-
les metálicos a dos caras, vertido, encofrado y  desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado, con p.p.
de sellado de huecos de espadines, berenjenos para juntas de construccion, apeos complementarios,
medios aux iliares y costes indirectos, totalmente rematado.Componentes del hormigón y  acero con
marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en
perfil teorico y  realizado segun normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado se-
gun instrucciones de la DF, despieces y  detalles de Proyecto.

M4 1 8,25 0,45 1,10 4,08

4,08 224,35 915,35
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03.27 m3  HORMIGON ARMADO MURO M5                                         

Hormigón armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambien-
te normal, realizado con CEM ll/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elabo-
rado en central, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, encofrado y desencofrado con pane-
les metálicos a dos caras, vertido, encofrado y  desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado, con p.p.
de sellado de huecos de espadines, tratamiento de juntas frías verticales y  horizontales de hormigo-
nado producidas en el contacto entre distintas fases de hormigonado de muro y muro, con cordón hi-
droexpansivo Waterstop tipo RX-101 de bentonita (sección 20 x 25 mm.) apta para aguas dulces no
agresivas, totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix  para su fijación, berenjenos
para juntas de construccion, apeos complementarios, medios aux iliares y costes indirectos, totalmen-
te rematado.Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas
NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF, despieces
y detalles de Proyecto.

1 1,70 0,40 6,00 4,08

1 5,85 0,40 5,20 12,17

1 7,35 0,40 4,50 13,23

1 14,60 0,40 1,10 6,42

35,90 221,89 7.965,85

03.28 m3  HORMIGON ARMADO MURO M6                                         

Hormigón armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambien-
te normal, realizado con CEM ll/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elabo-
rado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, enco-
frado y  desencofrado con paneles metálicos a una y  dos caras y  tablero fenólico para todas las su-
perficies vistas, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado, con p.p. de sellado
de huecos de espadines, tratamiento de juntas frías verticales y  horizontales de hormigonado produci-
das en el contacto entre distintas fases de hormigonado de muro y  muro, con cordón hidroexpansivo
Waterstop tipo RX-101 de bentonita (sección 20 x  25 mm.) apta para aguas dulces no agresivas, to-
talmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix para su fijación, berenjenos para juntas de
construccion, apeos complementarios, medios aux iliares y costes indirectos, totalmente remata-
do.Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y  realizado segun normas NTE-CCM,
EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF, despieces y detalles de
Proyecto.

1 2,80 0,40 5,85 6,55

1 26,20 0,40 6,50 68,12

1 14,00 0,40 5,85 32,76

107,43 263,15 28.270,20

03.29 m3  HORMIGON ARMADO TRANSICION MURO EXISTENTE                       

Hormigón armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central, en v iga de transicion entre muro M8 y  M9
existente y  nuevos, prev io descabezado del muro de hormigon armado ex istente mediante martillo
compresor y  adaptacion de armaduras prev io rascado y  aplicacion de neutralizador de ox ido, inclui-
da armadura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de despuntes, encofrado y  de-
sencofrado de madera, apeado de encofrado, vertido con grua pluna, colocación de armaduras, v i-
brado y curado, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente rematadas. Componentes del hor-
migón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Medido en perfil teorico de hormigon y realizado segun normas NTE-EME y  EHE-08,
instrucciones de la DF y  detalles de Proyecto.

M8 1 27,75 0,60 0,70 11,66

M9 1 31,00 0,60 0,70 13,02

24,68 598,04 14.759,63
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03.30 m3  HORMIGON ARMADO MURO M8                                         

Hormigón armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambien-
te normal, realizado con CEM ll/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elabo-
rado en central, en muro de 45 cm. de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, enco-
frado y  desencofrado con paneles metálicos a una y  dos caras y  tablero fenólico para todas las su-
perficies vistas, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado, con p.p. de sellado
de huecos de espadines, tratamiento de juntas frías verticales y  horizontales de hormigonado produci-
das en el contacto entre distintas fases de hormigonado de muro y  muro, con cordón hidroexpansivo
Waterstop tipo RX-101 de bentonita (sección 20 x  25 mm.) apta para aguas dulces no agresivas, to-
talmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix para su fijación, berenjenos para juntas de
construccion, apeos complementarios, medios aux iliares y costes indirectos, totalmente remata-
do.Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y  realizado segun normas NTE-CCM,
EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF, despieces y detalles de
Proyecto.

CALLE TERMINILLO

M8 1 27,75 0,45 5,50 68,68

68,68 248,08 17.038,13

03.31 m3  HORMIGON ARMADO MURO M9                                         

Hormigón armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambien-
te normal, realizado con CEM ll/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elabo-
rado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, enco-
frado y  desencofrado con paneles metálicos a una y  dos caras y  tablero fenólico para todas las su-
perficies vistas, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado, con p.p. de sellado
de huecos de espadines, tratamiento de juntas frías verticales y  horizontales de hormigonado produci-
das en el contacto entre distintas fases de hormigonado de muro y  muro, con cordón hidroexpansivo
Waterstop tipo RX-101 de bentonita (sección 20 x  25 mm.) apta para aguas dulces no agresivas, to-
talmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix para su fijación, berenjenos para juntas de
construccion, apeos complementarios, medios aux iliares y costes indirectos, totalmente remata-
do.Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y  realizado segun normas NTE-CCM,
EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF, despieces y detalles de
Proyecto.

CALLE TERMINILLO

M9 1 2,00 0,60 6,00 7,20

1 20,00 0,60 3,50 42,00

1 7,50 0,60 5,00 22,50

71,70 220,90 15.838,53

Página 39



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.32 m3  HORMIGON ARMADO MURO M 10.1                                     

Hormigón armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambien-
te normal, realizado con CEM ll/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elabo-
rado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, enco-
frado y desencofrado con paneles metálicos a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con
grúa, v ibrado y  colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadines, tratamiento de juntas frías
verticales y  horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fases de hormigo-
nado de muro y  muro, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo RX-101 de bentonita (sección 20 x
25 mm.) apta para aguas dulces no agresivas, totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo
Revofix para su fijación, berenjenos para juntas de construccion, apeos complementarios, medios
aux iliares y  costes indirectos, totalmente rematado.Componentes del hormigón y  acero con marcado
CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico
y realizado segun normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instruc-
ciones de la DF, despieces y detalles de Proyecto.

1 12,50 0,40 4,80 24,00

1 5,50 0,40 3,75 8,25

1 3,20 0,40 4,00 5,12

1 16,00 0,40 3,00 19,20

1 2,00 0,40 2,50 2,00

58,57 252,57 14.793,02

03.33 m3  HORMIGON ARMADO MURO M 10.2                                     

Hormigón armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambien-
te normal, realizado con CEM ll/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elabo-
rado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, enco-
frado y desencofrado con paneles metálicos a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con
grúa, v ibrado y  colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadines, tratamiento de juntas frías
verticales y  horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fases de hormigo-
nado de muro y  muro, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo RX-101 de bentonita (sección 20 x
25 mm.) apta para aguas dulces no agresivas, totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo
Revofix para su fijación, berenjenos para juntas de construccion, apeos complementarios, medios
aux iliares y  costes indirectos, totalmente rematado.Componentes del hormigón y  acero con marcado
CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico
y realizado segun normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instruc-
ciones de la DF, despieces y detalles de Proyecto.

1 35,50 0,40 2,50 35,50

1 8,50 0,40 2,50 8,50

44,00 241,86 10.641,84

03.34 m3  MURO HA  ARANQUE M11                                            

Hormigón armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambien-
te normal, realizado con CEM ll/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elabo-
rado en central, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, encofrado y desencofrado con pane-
les metálicos a dos caras, vertido, encofrado y  desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado, con p.p.
de sellado de huecos de espadines, tratamiento de juntas frías verticales y  horizontales de hormigo-
nado producidas en el contacto entre distintas fases de hormigonado de muro y muro, con cordón hi-
droexpansivo Waterstop tipo RX-101 de bentonita (sección 20 x 25 mm.) apta para aguas dulces no
agresivas, totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix  para su fijación, berenjenos
para juntas de construccion, apeos complementarios, medios aux iliares y costes indirectos, totalmen-
te rematado.Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas
NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF, despieces
y detalles de Proyecto.

1 8,50 0,50 1,10 4,68
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1 15,50 0,50 1,10 8,53

13,21 202,27 2.671,99

03.35 m3  HORMIGON ARMADO MURO M 11                                       

Hormigón armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambien-
te normal, realizado con CEM ll/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elabo-
rado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, enco-
frado y  desencofrado con paneles metálicos a dos caras y  tablero fenólico para todas las superficies
vistas, vertido, encofrado y  desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado, con p.p. de sellado de hue-
cos de espadines, tratamiento de juntas frías verticales y  horizontales de hormigonado producidas en
el contacto entre distintas fases de hormigonado de muro y muro, con cordón hidroexpansivo Wa-
terstop tipo RX-101 de bentonita (sección 20 x  25 mm.) apta para aguas dulces no agresivas, total-
mente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix  para su fijación, berenjenos para juntas de
construccion, apeos complementarios, medios aux iliares y costes indirectos, totalmente remata-
do.Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y  realizado segun normas NTE-CCM,
EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF, despieces y detalles de
Proyecto.

1 8,50 0,40 5,65 19,21

1 15,50 0,40 5,65 35,03

54,24 252,22 13.680,41

03.36 m3  HORMIGON ARMADO MURO M 12.1                                     

Hormigón armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambien-
te normal, realizado con CEM ll/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elabo-
rado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, enco-
frado y  desencofrado con paneles metálicos a dos caras y  tablero fenólico para todas las superficies
vistas, vertido, encofrado y  desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado, con p.p. de sellado de hue-
cos de espadines, tratamiento de juntas frías verticales y  horizontales de hormigonado producidas en
el contacto entre distintas fases de hormigonado de muro y muro, con cordón hidroexpansivo Wa-
terstop tipo RX-101 de bentonita (sección 20 x  25 mm.) apta para aguas dulces no agresivas, total-
mente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix  para su fijación, berenjenos para juntas de
construccion, apeos complementarios, medios aux iliares y costes indirectos, totalmente remata-
do.Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y  realizado segun normas NTE-CCM,
EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF, despieces y detalles de
Proyecto.

1 10,50 0,40 5,65 23,73

1 23,75 0,40 5,90 56,05

79,78 257,57 20.548,93
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03.37 m3  HORMIGON ARMADO MURO M 12.2                                     

Hormigón armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambien-
te normal, realizado con CEM ll/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elabo-
rado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, enco-
frado y  desencofrado con paneles metálicos a una o dos caras y  tablero fenólico para todas las su-
perficies vistas, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado, con p.p. de sellado
de huecos de espadines, tratamiento de juntas frías verticales y  horizontales de hormigonado produci-
das en el contacto entre distintas fases de hormigonado de muro y  muro, con cordón hidroexpansivo
Waterstop tipo RX-101 de bentonita (sección 20 x  25 mm.) apta para aguas dulces no agresivas, to-
talmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix para su fijación, berenjenos para juntas de
construccion, apeos complementarios, medios aux iliares y costes indirectos, totalmente remata-
do.Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y  realizado segun normas NTE-CCM,
EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF, despieces y detalles de
Proyecto.

1 39,35 0,40 6,00 94,44

94,44 222,47 21.010,07

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACION Y HORMIGONES ..................................................................................... 603.224,88
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS                                                     

04.01 m2  ESTRUCTURA FORJADO RETICULAR 40+5 CM 80/80                      

Estructura de hormigon armado compuesta por forjado reticular de canto 40+5 cm, formado por ner-
vios de hormigón armado en dos direcciones, piezas de entrev igado aligerante formados por plan-
chas y casetones de poliestireno expandido (EPS) moldeado en dos piezas complementarias tipo
FOREL o equivalente y capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en cen-
tral y colocado en obra con grua-pluma, incluso armaduras principales y complementarias de acero
corrugado B 500 S en cuantía según memoria y  planos,  p.p. de encofrado, desencofrado, macizo
de capiteles, refuerzos de huecos, bordes, anclajes con muros, etc., vertido , v ibrado, curado, con
medios aux iliares y costes indirectos. Medido en proyeccion en planta con repercusiòn de vigas y
pilares. Componentes del hormigón, acero, armadura de nerv ios y sistema con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente rematado y realizado
segun normas NTE-EHR y  EHE-08, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

NIVEL +14.30 1 19,50 43,70 852,15

1 5,00 22,00 110,00

1 11,00 2,50 27,50

1 3,50 1,00 3,50

1 2,00 8,00 16,00

1 59,00 22,70 1.339,30

1 3,50 4,50 15,75

1 10,50 27,50 288,75

A deducir -2 3,10 8,00 -49,60

-1 2,00 7,50 -15,00

NIVEL +18.30 1 19,50 43,70 852,15

1 11,00 2,50 27,50

1 3,50 1,00 3,50

1 2,00 8,00 16,00

1 59,00 22,70 1.339,30

1 3,50 4,50 15,75

A deducir -2 3,10 8,00 -49,60

-1 2,00 7,50 -15,00

NIVEL +22.30 1 74,70 22,30 1.665,81

1 3,50 11,80 41,30

6.485,06 89,69 581.645,03

04.02 m2  LOSA HORMIGON ARMADO                                            

Suministro y  puesta en obra de Hormigón armado HA-25/B/20/lla para ejecucion de losa en voladi-
zo de 20 cm de espesor. Incluso armaduras principales y  complementarias, de acero corrugado B
500 S en cuantía según planos, p.p. de encofrado, desencofrado, vertido con pluma-grúa, v ibrado,
curado, etc., con p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos. Componentes del hormigón y acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 Medido
en perfil teorico. Totalmente rematada y realizada segun NTE-EME, EHL y  EHE-08, instrucciones
de la DF y detalles de Proyecto.

PASARELA 1 59,65 2,10 125,27

SALA ASPIRACION 1 2,25 1,00 2,25

127,52 71,18 9.076,87
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04.03 kg  ACERO S-275-JR EN ESTRUCTURA SOLD.                              

Suministro y  colocacion de vigas, pilares, zunchos y  correas de acero laminado tipo S-275-JR, me-
diante uniones soldadas, elaborado en taller y montado en obra. Con p.p. de placas de anclaje, per-
nios, piezas especiales, despuntes, soldaduras, cortes, etc., desengrasado manual, imprimación con
pintura de proteccion y  dos manos de es malte acabado en color a alegir por la DF, medios auxilia-
res y costes indirectos, totalmente montado y  rematado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y
EAE. instrucciones de la DF y detalles de Proyecto. Acero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

SOPORTES ZONA SIMULACION 1 1.747,00 1.747,00

CASETON NUCLEO A

H 120 20 27,00 540,00

IPE 120 13 11,00 143,00

IPE 160 7 16,00 112,00

IPE 180 7 19,00 133,00

VARIOS 1 65,00 65,00

2.740,00 2,33 6.384,20

04.04 m2  LOSA ESCALERA HORMIGON ARMADO                                   

Suministro y  puesta en obra de Hormigón armado HA-25/B/20/lla para ejecucion de  losas de esca-
lera de espeor comprendido entre 15 cm y 32 cm. Incluso armaduras principales y  complementarias,
de acero corrugado B 500 S en cuantía según planos, p.p. de encofrado, desencofrado, vertido con
pluma-grúa, v ibrado, curado, etc., con p.p. de de formacion de peldaños en el mismo material, me-
dios aux iliares y costes indirectos. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 Medido en perfil teorico. Totalmente
rematada y realizada segun NTE-EME, EHL y EHE-08, instrucciones de la DF y  detalles de Pro-
yecto.

NUCLEOS A /B 2 11,30 1,50 33,90

2 11,20 1,50 33,60

4 3,10 2,00 24,80

2 5,10 1,50 15,30

TRAMO RECTO 1 9,85 2,00 19,70

1 8,80 2,00 17,60

SALA ASPIRACION 1 2,25 1,00 2,25

1 2,50 1,00 2,50

EXTERIORES 1 10,50 2,20 23,10

1 2,00 3,10 6,20

178,95 65,86 11.785,65

04.05 m2  LOSA  ACCESO VEHICULOS                                          

Suministro y  puesta en obra de Hormigón armado HA-25/B/20/lla para ejecucion de losa inclinada
de 25 cm de espesor. Incluso armaduras principales y  complementarias, de acero corrugado B 500
S en cuantía según planos, p.p. de encofrado, desencofrado, vertido con pluma-grúa, v ibrado, cura-
do, etc., con p.p. de medios auxiliares y  costes indirectos. Componentes del hormigón y  acero con
marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 Medido en
perfil teorico. Totalmente rematada y realizada segun NTE-EME, EHL y EHE-08, instrucciones de
la DF y detalles de Proyecto.

RAMPA ACCESO A ZONA
SIMULACION

1 5,25 21,00 110,25

AMPLIACION RAMPA ACCESO A
ZONA SIMULACION

1 5,25 3,50 18,38

128,63 68,21 8.773,85
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04.06 m3  PILAR CIRCULAR HORMIGON VISTO                                   

Suministro y  puesta en obra de hormigón blanco HA-25/B/20/I elaborado en central para pilar circu-
lar v isto de 25 cm de diametro, compuesto por cemento y  árido blancos y encofrado de carton. In-
cluido p.p. de armadura (256 kg/m3), replanteo y  aplomado, encofrado y  desencofrado, vertido del
hormigon con pluma-grúa, v ibrado y curado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE-08. Compo-
nentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF.

NIVEL +18.30

PA14/PA18/PA21 3 0,02 3,14 3,60 0,68

PB02/PB07/PB12 3 0,02 3,14 3,60 0,68

1,36 771,89 1.049,77

04.07 m2  FORJADO PLACA PREFABRICADA 20+5                                 

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 20 cm  y  en piezas adapta-
das al diseño del Proyecto para cumplir con una sobrecarga de uso de 3 KN/m2 y  carga total de
10,96 KN/m2. Tipo Z 20 de RUBIERA o equivalente. Con relleno de juntas entre placas y  capa de
compresión de 5 cm de hormigón HA-25/P/20/I elaborado en central y  vertido con grua pluma. In-
cluida p.p. de armaduras principales y complementarias, negativos, conectores, zunchos perimetra-
les, refuerzos de huecos abiertos para patinillos, bordes, anclajes con muros, armadura de reparto
200x300x5 mm, etc, de acero corrugado B 500 S en cuantia segun Memoria y  Planos d Proyecto.
Con p.p. de encofrado y  desencofrado aux iliar, vertido, v ibrado, curado de hormigón con ayuda de
grúa telescópica para montaje. Con medios aux iliares y  costes indirectos. Medido en proyeccion en
planta descontando v igas y  huecos mayores de 5 m2. Placa alveolar, componentes del hormigón y
acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.To-
talmente rematado y realizado segun EFHE, EHE-08 y CTE, prescripciones del fabricante, instruc-
ciones de la DF y  detalles de Proyecto..

NIVEL +9.90 2 51,75 10,75 1.112,63

1 7,50 1,70 12,75

A deducir

PORTICO 17 -1 22,50 0,20 -4,50

PORTICO 18/20/23 -3 25,10 0,20 -15,06

PORTICO 19 -1 21,15 0,20 -4,23

PORTICO 21 -1 2,85 0,20 -0,57

PORTICO 22 -1 18,70 0,20 -3,74

PORTICO 24 -1 12,50 0,20 -2,50

PORTICO 25 -1 25,05 0,20 -5,01

1.089,77 73,07 79.629,49
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04.08 m2  FORJADO PLACA PREFABRICADA 25+5                                 

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm  y  en piezas adapta-
das al diseño del Proyecto para cumplir con una sobrecarga de uso de 3 KN/m2 y  carga total de
11,63 KN/m2. Tipo Z 25 de RUBIERA o equivalente. Con relleno de juntas entre placas y  capa de
compresión de 5 cm de hormigón HA-25/P/20/I elaborado en central y  vertido con grua pluma. In-
cluida p.p. de armaduras principales y complementarias, negativos, conectores, zunchos perimetra-
les, refuerzos de huecos abiertos para patinillos, bordes, anclajes con muros, armadura de reparto
200x300x5 mm, etc, de acero corrugado B 500 S en cuantia segun Memoria y Planos de Proyecto.
Con p.p. de encofrado y  desencofrado aux iliar, vertido, v ibrado, curado de hormigón con ayuda de
grúa telescópica para montaje. Con medios aux iliares y  costes indirectos. Medido en proyeccion en
planta descontando v igas y  huecos mayores de 5 m2. Placa alveolar, componentes del hormigón y
acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.To-
talmente rematado y realizado segun EFHE, EHE-08 y CTE, prescripciones del fabricante, instruc-
ciones de la DF y  detalles de Proyecto..

NIVEL +9.90 2 63,00 10,50 1.323,00

2 29,75 4,90 291,55

1 12,00 4,20 50,40

A deducir

PORTICO 1/2 -2 6,95 0,20 -2,78

PORTICO 3/5 -2 31,35 0,20 -12,54

PORTICO 4 -1 27,75 0,20 -5,55

PORTICO 6 -1 38,30 0,20 -7,66

PORTICO 7 -1 26,50 0,20 -5,30

PORTICO 8 -1 38,15 0,20 -7,63

PORTICO 13 -1 10,70 0,20 -2,14

PORTICO 15 -1 10,60 0,20 -2,12

PORTICO 26 -1 22,60 0,20 -4,52

1.614,71 79,76 128.789,27

04.09 m2  FORJADO PLACA PREFABRICADA 30+5                                 

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 30 cm  y  en piezas adapta-
das al diseño del Proyecto para cumplir con una sobrecarga de uso para bomberos y  carga total de
29,09 KN/m2. Tipo Z 30 de RUBIERA o equivalente. Con relleno de juntas entre placas y  capa de
compresión de 5 cm de hormigón HA-25/P/20/I elaborado en central y  vertido con grua pluma. In-
cluida p.p. de armaduras principales y complementarias, negativos, conectores, zunchos perimetra-
les, refuerzos de huecos abiertos para patinillos, bordes, anclajes con muros, armadura de reparto
200x300x5 mm, etc, de acero corrugado B 500 S en cuantia segun Memoria y Planos de Proyecto.
Con p.p. de encofrado y  desencofrado aux iliar, vertido, v ibrado, curado de hormigón con ayuda de
grúa telescópica para montaje. Con medios aux iliares y  costes indirectos. Medido en proyeccion en
planta descontando v igas y  huecos mayores de 5 m2. Placa alveolar, componentes del hormigón y
acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.To-
talmente rematado y realizado segun EFHE, EHE-08 y CTE, prescripciones del fabricante, instruc-
ciones de la DF y  detalles de Proyecto.

NIVEL +9.90 2 30,50 14,50 884,50

1 29,75 2,25 66,94

A deducir

PORTICO 9 -1 31,25 0,20 -6,25
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PORTICO 10 -1 27,30 0,20 -5,46

PORTICO 14 -1 27,30 0,20 -5,46

PORTICO 16 -1 2,40 0,20 -0,48

PORTICO 11 -1 31,30 0,30 -9,39

PORTICO 12 -1 27,30 0,30 -8,19

916,21 91,37 83.714,11

04.10 m   VIGA HA PREFABRICADA VR1                                        

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección maciza de 40 cm de ancha por 40 cm de alta pa-
ra una dimension total de 40x70 cm y longitud adaptada al diseño del Proyecto. Tipo VR  de RU-
BIERA o equivalente. Con relleno superior hasta enrasar con la capa de compresion del forjado con
hormigón HA-25/P/20/I elaborado en central y  vertido con grua pluma. Incluida p.p. de armaduras
principales y  complementarias, negativos, conectores, armadura de reparto 200x300x5 mm, etc, en
acero corrugado B 500 S en cuantia segun Memoria y  Planos de Proyecto. Con p.p. de encofrado
y desencofrado aux iliar, vertido, v ibrado, curado de hormigón con ayuda de grúa telescópica para
montaje. Con transporte y colocacion definitiva sobre apoyos protegidos por banda de neopreno o
epdm, medios aux iliares y  costes indirectos. Medida a cinta corrida. Componentes del hormigón,
acero y v iga prefabricada con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Totalmente rematada y realizada segun EFHE, EHE-08 y CTE, prescripciones del
fabricante, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

PORTICO 1/2 2 6,95 13,90

PORTICO 3/5 2 31,35 62,70

PORTICO 4 1 27,75 27,75

PORTICO 6 1 38,30 38,30

PORTICO 7 1 26,50 26,50

PORTICO 8 1 38,15 38,15

PORTICO 13 1 10,70 10,70

PORTICO 15 1 10,60 10,60

PORTICO 26 1 22,60 22,60

251,20 248,80 62.498,56

04.11 m   VIGA HA PREFABRICADA VR2                                        

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección maciza de 40 cm de ancha por 50 cm de alta pa-
ra una dimension total de 40x75 cm y longitud adaptada al diseño del Proyecto. Tipo VR  de RU-
BIERA o equivalente. Con relleno superior hasta enrasar con la capa de compresion del forjado con
hormigón HA-25/P/20/I elaborado en central y  vertido con grua pluma. Incluida p.p. de armaduras
principales y  complementarias, negativos, conectores, armadura de reparto 200x300x5 mm, etc, en
acero corrugado B 500 S en cuantia segun Memoria y  Planos de Proyecto. Con p.p. de encofrado
y desencofrado aux iliar, vertido, v ibrado, curado de hormigón con ayuda de grúa telescópica para
montaje. Con transporte y colocacion definitiva sobre apoyos protegidos por banda de neopreno o
epdm, medios aux iliares y  costes indirectos. Medida a cinta corrida. Componentes del hormigón,
acero y v iga prefabricada con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Totalmente rematada y realizada segun EFHE, EHE-08 y CTE,  prescripciones del
fabricante, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

PORTICO 17 1 22,50 22,50

PORTICO 18/20/23 3 25,10 75,30

PORTICO 19 1 21,15 21,15

PORTICO 21 1 2,85 2,85

PORTICO 22 1 18,70 18,70

PORTICO 24 1 12,50 12,50

PORTICO 25 1 25,05 25,05

178,05 256,86 45.733,92
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04.12 m   VIGA HA PREFABRICADA VR3                                        

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección maciza de 40 cm de ancha por 60 cm de alta pa-
ra una dimension total de 40x95 cm y longitud adaptada al diseño del Proyecto. Tipo VR  de RU-
BIERA o equivalente. Con relleno superior hasta enrasar con la capa de compresion del forjado con
hormigón HA-25/P/20/I elaborado en central y  vertido con grua pluma. Incluida p.p. de armaduras
principales y  complementarias, negativos, conectores, armadura de reparto 200x300x5 mm, etc, en
acero corrugado B 500 S en cuantia segun Memoria y  Planos de Proyecto. Con p.p. de encofrado
y desencofrado aux iliar, vertido, v ibrado, curado de hormigón con ayuda de grúa telescópica para
montaje. Con transporte y colocacion definitiva sobre apoyos protegidos por banda de neopreno o
epdm, medios aux iliares y  costes indirectos. Medida a cinta corrida. Componentes del hormigón,
acero y v iga prefabricada con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Totalmente rematada y realizada segun EFHE, EHE-08 y CTE,  prescripciones del
fabricante, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

PORTICO 9 1 31,25 31,25

PORTICO 10 1 27,30 27,30

PORTICO 14 1 27,30 27,30

PORTICO 16 1 2,40 2,40

88,25 270,31 23.854,86

04.13 m   VIGA HA PREFABRICADA VR4                                        

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección maciza de 50 cm de ancha por 60 cm de alta pa-
ra una dimension total de 50x95 cm y longitud adaptada al diseño del Proyecto. Tipo VR  de RU-
BIERA o equivalente. Con relleno superior hasta enrasar con la capa de compresion del forjado con
hormigón HA-25/P/20/I elaborado en central y  vertido con grua pluma. Incluida p.p. de armaduras
principales y  complementarias, negativos, conectores, armadura de reparto 200x300x5 mm, etc, en
acero corrugado B 500 S en cuantia segun Memoria y  Planos de Proyecto. Con p.p. de encofrado
y desencofrado aux iliar, vertido, v ibrado, curado de hormigón con ayuda de grúa telescópica para
montaje. Con transporte y colocacion definitiva sobre apoyos protegidos por banda de neopreno o
epdm, medios aux iliares y  costes indirectos. Medida a cinta corrida. Componentes del hormigón,
acero y v iga prefabricada con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Totalmente rematada y realizada segun EFHE, EHE-08 y CTE,  prescripciones del
fabricante, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

PORTICO 11 1 31,30 31,30

PORTICO 12 1 27,30 27,30

58,60 292,18 17.121,75

04.14 m2  FORJADO LOSA S/ CHAPA COLABORANTE                               

Forjado de losa de hormigon HA-25/P/20/I elaborado en central y  vertido con grua pluma sobre cha-
pa perfilada colaborante autoportante, tipo Haircol 59 de Europerfil o equivalente, en acero galvaniza-
do de 0,75 mm de espesor, altura de greca de 59 mm, intereje de 205 mm y  ancho útil del panel de
820 mm- Fijada a los perfiles estructurales mediante tornillos y rematada perimetralmente mediante
perfil atirantado siguiendo las instrucciones de puesta en obra señaladas por el fabrivante. Incluso p.p
de armaduras complementarias  de acero corrugado B 500 S en cuantia segun Memoria y  Planos
de Proyecto, accesorios, medios aux iliares y  costes indirectos. Chapa, componentes del hormigón
y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.Totalmente rematado y realizado segun EFHE, EHE-08 y CTE, prescripciones del fabri-
cante, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto..

CUBIERTA NUCLEO A 1 3,55 1,40 4,97

1 3,55 4,85 17,22

22,19 59,34 1.316,75

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS ................................................................................................................. 1.061.374,08
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                           

05.01 m2  FÁBRICA LADRILLO HORMIGÓN                                       

Fábrica de ladrillo cara v ista de hormigón hidrofugo de aridos densos tipo ARTQUITEC o equivalen-
te, de dimensiones 400x140x50 mm, colocado a soga y recibido con mortero M60 (M-7,5 N/mm2)
de cemento blanco BL-II/ A-L 42,5 R y arena blanca hidrofugado. Armado homogéneo con armadura
de tendel en configuración de celosía triangulada, GEOFOR® o equivalente de 100 mm de ancho y
3,7 mm de diámetro de los alambres ex teriores, con acabado epoxi y  prestación estructural garanti-
zada por tener los ex tremos prefabricados para el correcto solape y sistema de autocontrol del opera-
rio SAO, dispuesta cada 6 hiladas (36 cm), más dos hiladas en el arranque, sobre cargaderos y  al
paso por los frentes de forjados; i/anclajes de acero inox idable con doble libertad de movimiento, tipo
GEOANC® Inox . o equivalente recibidos en elementos estructurales de hormigón con tacos de ex-
pansión M6, Fischer FNA II 6x30/5 o equivalente, dispuestos en los soportes de fachada cada 6 hi-
ladas (36 cm) y  en los frentes de forjado cada 100 cm. Incluso replanteo para una llaga y  tendel entre
15,5 mm y 18 mm de espesor, nivelación y  aplomado, p.p. de piezas especiales y  armadura de re-
fuerzo de huecos y  en esquinas, llaves de atado FISUANC MT o equivalente para juntas de mov i-
miento, Perfilería Aux iliar según Proyecto, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, según CTE y DAU 12/076. Medida la superficie realmente
ejecutada. Totalmente rematada segun instrucciones de la DF y detalles del Proyecto.

FACHADAS M1

FACHADA NORTE 1 5,50 1,20 6,60

1 4,30 1,70 7,31

1 49,70 2,70 134,19

1 2,40 1,70 4,08

1 49,70 2,20 109,34

1 9,80 13,00 127,40

1 17,40 4,50 78,30

FACHADA SUR 2 1,00 3,95 7,90

1 59,60 0,85 50,66

1 59,60 1,20 71,52

2 0,75 1,70 2,55

1 22,25 1,70 37,83

1 59,60 2,20 131,12

1 5,10 5,10 26,01

1 59,60 1,90 113,24

2 5,82 5,10 59,36

1 3,50 1,90 6,65

1 7,50 5,10 38,25

FACHADA ESTE 1 22,60 1,90 42,94

1 4,15 3,20 13,28

4 4,60 3,20 58,88

1 5,80 3,20 18,56

FACHADA OESTE 1 1,25 13,10 16,38

1 10,55 13,10 138,21

1 12,10 1,90 22,99

LUCERNARIOS 2 7,50 0,80 12,00

2 3,55 0,80 5,68

2 2,10 0,80 3,36

2 1,75 0,80 2,80

10 4,45 0,80 35,60

10 1,60 0,80 12,80

PETOS 2 22,60 0,80 36,16

2 74,75 0,80 119,60

2 5,85 0,80 9,36
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1.560,91 100,80 157.339,73

05.02 m2  FÁBRICA LADRILLO 1/2P HUECO DOBLE 8 cm MORTERO M-5              

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5 hidrofugado, preparado en central y sumi-
nistrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y  medios
aux iliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y  CTE-SE-F. Materiales con marcado
CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medida la superficie re-
almente ejecutada. Totalmente rematada segun instrucciones de la DF y  detalles del Proyecto.

FACHADAS

LUCERNARIOS 2 7,50 0,80 12,00

2 3,55 0,80 5,68

2 2,10 0,80 3,36

2 1,75 0,80 2,80

10 4,45 0,80 35,60

10 1,60 0,80 12,80

PETOS 2 22,60 0,80 36,16

2 74,75 0,80 119,60

2 5,85 0,80 9,36

ARRANQUES 2 4,75 0,80 7,60

1 10,50 0,80 8,40

1 9,40 0,80 7,52

1 7,70 0,80 6,16

CUBIERTA PLOTS 2 5,00 0,80 8,00

1 7,50 0,80 6,00

2 6,00 0,80 9,60

1 4,15 0,80 3,32

4 4,80 0,80 15,36

1 15,25 0,80 12,20

DIVISIONES INTERIORES

NIVEL +9.90

ZONA INSTALACIONES

YL6 1 5,50 4,00 22,00

1 14,50 4,00 58,00

1 10,25 4,00 41,00

2 4,00 4,00 32,00

1 9,00 4,00 36,00

2 5,50 4,00 44,00

2 2,00 4,00 16,00

1 3,25 4,00 13,00

2 1,00 4,00 8,00

YL7 2 5,00 4,00 40,00

YL8 3 9,00 4,00 108,00

4 3,20 4,00 51,20

1 10,00 4,00 40,00

1 3,50 4,00 14,00

YL10 4 5,30 4,00 84,80

2 3,65 4,00 29,20

1 6,00 4,00 24,00

A deducir -9 0,80 2,10 -15,12

-1 1,25 2,10 -2,63

NIVEL +14.3

YL6 1 5,00 3,60 18,00

2 2,10 3,60 15,12
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1 3,25 3,60 11,70

2 1,00 3,60 7,20

YL8 1 10,50 3,60 37,80

2 9,00 3,60 64,80

3 3,10 3,60 33,48

1 8,00 3,60 28,80

2 7,50 3,60 54,00

4 2,20 3,60 31,68

A deducir -2 0,90 2,60 -4,68

NIVEL -18.30

YL6 1 5,00 3,60 18,00

2 2,10 3,60 15,12

1 3,25 3,60 11,70

2 1,00 3,60 7,20

YL7 2 8,50 3,60 61,20

YL8 2 8,80 3,60 63,36

4 3,10 3,60 44,64

2 10,00 3,60 72,00

1 3,55 3,60 12,78

1 9,00 3,60 32,40

A deducir -2 0,90 2,60 -4,68

1.596,59 13,18 21.043,06

05.03 m2  CARGADERO METALICO PERFIL/TUBO                                  

Cargadero metalico para soportar fabricas de ladrillo de cerramiento de fachada formado por bastidor
de doble angular horizontal de 75.5 mm y 110.5 mm unidos mediante soldadura a tubos estructurales
huecos cuadrados de 80.4 mm colocados en vertical asu vez soldados a placas en angulo de
360x240+150x240 mm ancladas al los forjados mediante tacos quimicos HILTI HVU M 16 o equi-
valentes. Toda la perfileria sera normalizada de acero S275 JR laminado en caliente s/UNE EN
10025 y UNE EN 10 210-1, colocados formando un entramado enrrasado con la estructura de forja-
dos y  pilares por la cara exterior de la fabrica de ladrillo que conforma la camara de la fachada. Colo-
cado en obra según CTE-DB-SE-A. Incluso p.p. de despuntes, recortes, soldaduras y  elementos de
anclaje de acuerdo al calculo de la fachada. Acero con marcado CE y  DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente rematado con dos manos de minio de protec-
cion, medios auxiliares y  costes indirectos. Realizado segun detalle de Proyecto e instrucciones de
la DF.

FACHADAS M1

FACHADA NORTE 1 5,50 1,20 6,60

1 4,30 1,70 7,31

1 49,70 2,70 134,19

1 2,40 1,70 4,08

1 49,70 2,20 109,34

1 9,80 13,00 127,40

1 17,40 4,50 78,30

FACHADA SUR 2 1,00 3,95 7,90

1 59,60 0,85 50,66

1 59,60 1,20 71,52

2 0,75 1,70 2,55

1 22,25 1,70 37,83

1 59,60 2,20 131,12

1 5,10 5,10 26,01

1 59,60 1,90 113,24

2 5,82 5,10 59,36

1 3,50 1,90 6,65
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1 7,50 5,10 38,25

FACHADA ESTE 1 22,60 1,90 42,94

1 4,15 3,20 13,28

4 4,60 3,20 58,88

1 5,80 3,20 18,56

FACHADA OESTE 1 1,25 13,10 16,38

1 10,55 13,10 138,21

1 12,10 1,90 22,99

LUCERNARIOS 2 7,50 0,60 9,00

2 3,55 0,60 4,26

2 2,10 0,60 2,52

2 1,75 0,60 2,10

10 4,45 0,60 26,70

10 1,60 0,60 9,60

PETOS 2 22,60 0,60 27,12

2 74,75 0,60 89,70

2 5,85 0,60 7,02

1.501,57 46,19 69.357,52

05.04 m2  TABICÓN LHD 9 cm INTERIOR MORTERO M-5                           

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm  recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5 con aditivo hidrófugo, confeccionado con hormigonera, Incluso re-
planteo, aplomado, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza. Con parte proporcional medios au-
xiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, NTE-PTL y CTE-SE-F. Medida la superficie realmente ejecu-
tada. Totalmente rematada segun instrucciones de la DF y detalles del Proyecto.

FACHADAS  M1

FACHADA NORTE 1 5,50 1,20 6,60

1 4,30 1,70 7,31

1 49,70 2,70 134,19

1 2,40 1,70 4,08

1 49,70 2,20 109,34

1 9,80 13,00 127,40

1 17,40 4,50 78,30

FACHADA SUR 2 1,00 3,95 7,90

1 59,60 0,85 50,66

1 59,60 1,20 71,52

2 0,75 1,70 2,55

1 22,25 1,70 37,83

1 59,60 2,20 131,12

1 5,10 5,10 26,01

1 59,60 1,90 113,24

2 5,82 5,10 59,36

1 3,50 1,90 6,65

1 7,50 5,10 38,25

FACHADA ESTE 1 22,60 1,90 42,94

1 4,15 3,20 13,28

4 4,60 3,20 58,88

1 5,80 3,20 18,56

FACHADA OESTE 1 1,25 13,10 16,38

1 10,55 13,10 138,21

1 12,10 1,90 22,99

A deducir

LUCERNARIOS -2 7,50 0,60 -9,00
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-2 3,55 0,60 -4,26

-2 2,10 0,60 -2,52

-2 1,75 0,60 -2,10

-10 4,45 0,60 -26,70

-10 1,60 0,60 -9,60

PETOS -2 22,60 0,60 -27,12

-2 74,75 0,60 -89,70

-2 5,85 0,60 -7,02

FACHADAS M5

ZOCALO FACHADA NORTE 1 45,75 1,20 54,90

ZOCALO FACHADA SUR 1 1,80 3,00 5,40

1 20,00 1,20 24,00

1 2,00 3,00 6,00

1 2,40 3,00 7,20

1 20,50 1,20 24,60

1 1,80 3,00 5,40

1.273,03 11,61 14.779,88

05.05 m3  CERRAMIENTO FACHADA HORMIGON VISTO 20CM. FENOL.                 

Hormigón armado HA-25/B/20/lla en color blanco elaborado en central, para muro de cerramiento de
fachada de 0,20 m de espesor, realizado con CEM ll/B-L/42,5R una ralacion agua/cemento de 0,49,
incluso armadura segun cuantias de Proyecto, encofrado y desencofrado con paneles metálicos a
dos caras y  tablero fenólico para todas las superficies v istas observando la formacion de huecos pa-
ra puertas y  ventanas, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, v ibrado y  p.p. de sellado de
huecos de espadines, berenjenos para juntas de construccion y  hormigonado, medios aux iliares y
costes indirectos, totalmente rematado. Medido en perfil teorico y realizado segun normas
NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente rematado segun instruc-
ciones de la DF, despieces y detalles de Proyecto.

FACHADAS M5

ZOCALO FACHADA NORTE 1 45,75 0,20 1,20 10,98

ZOCALO FACHADA SUR 1 1,80 0,20 3,00 1,08

1 20,00 0,20 1,20 4,80

1 2,00 0,20 3,00 1,20

1 2,40 0,20 3,00 1,44

1 20,50 0,20 1,20 4,92

1 1,80 0,20 3,00 1,08

25,50 360,45 9.191,48

05.06 m3  CERRAMIENTO FACHADA HORMIGON VISTO 25 CM. FENOL.                

Hormigón armado HA-25/B/20/lla en color blanco elaborado en central, para muro de cerramiento de
fachada de 0,25 m de espesor, realizado con CEM ll/B-L/42,5R y una ralacion agua/cemento de
0,49, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, encofrado y  desencofrado con paneles metáli-
cos a dos caras y  tablero fenólico para todas las superficies v istas observando la formacion de hue-
cos para puertas y  ventanas, vertido, encofrado y  desencofrado con grúa, v ibrado y colocado, con
p.p. de sellado de huecos de espadines, berenjenos para juntas de construccion y  hormigonado, me-
dios aux iliares y costes indirectos, totalmente rematado. Medido en perfil teorico y  realizado segun
normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente rematado segun
instrucciones de la DF, despieces y detalles de Proyecto.

FACHADAS M2/M9

FACHADA NORTE 1 11,00 0,25 7,50 20,63

1 9,50 0,25 5,00 11,88

1 4,50 0,25 7,60 8,55
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FACHADAS SUR 1 9,50 0,25 6,00 14,25

1 11,40 0,25 7,50 21,38

1 4,80 0,25 3,00 3,60

1 20,85 0,25 3,60 18,77

CERRAMIENTO 1 10,30 0,25 2,00 5,15

1 40,20 0,25 1,30 13,07

FACHADAS ESTE 1 22,00 0,25 2,20 12,10

1 3,60 0,25 5,10 4,59

1 0,85 0,25 2,90 0,62

1 4,00 0,25 9,50 9,50

1 20,00 0,25 2,20 11,00

2 12,00 0,25 2,00 12,00

FACHADAS OESTE 1 2,40 0,25 2,20 1,32

1 6,20 0,25 2,20 3,41

1 6,20 0,25 1,00 1,55

1 11,75 0,25 13,00 38,19

1 25,50 0,25 4,05 25,82

1 11,00 0,25 4,05 11,14

1 15,00 0,25 2,20 8,25

1 15,00 0,25 1,00 3,75

1 8,50 0,25 2,50 5,31

CERRAMIENTO 1 46,50 0,25 2,00 23,25

1 32,00 0,25 2,00 16,00

1 8,20 0,25 1,70 3,49

308,57 315,30 97.292,12

05.07 m3  CERRAMIENTO FACHADA HORMIGON VISTO 25 CM. TABLA                 

Hormigón armado HA-25/B/20/lla en color blanco elaborado en central, para muro de cerramiento de
fachada de 0,25 m de espesor, realizado con CEM ll/B-L/42,5R y una ralacion agua/cemento de
0,49, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, encofrado y  desencofrado con paneles metáli-
cos a dos caras y  tabla de madera de 22 mm de grosor biselada para todas las superficies v istas
observando la formacion de huecos para puertas y ventanas, vertido, encofrado y desencofrado con
grúa, v ibrado y  colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadines, berenjenos para juntas de
construccion y hormigonado, medios auxiliares y  costes indirectos, totalmente rematado. Medido en
perfil teorico y  realizado segun normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hor-
migón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF, despieces y  detalles de Proyecto.

FACHADA TIPO M2

FACHADA ESTE 1 20,00 0,25 3,10 15,50

FACHADA OESTE 1 29,00 0,25 2,50 18,13

33,63 405,28 13.629,57

05.08 m2  CERRAMIENTO FACHADA PANEL COMPOSITE                             

Fachada ventilada con panel composite de aluminio tipo Stacbond de Cortizo o equivalente de 4 mm.
de espesor, formados por dos láminas de aluminio de 0,5 mm. lacadas en color a definir por la D.F.
y núcleo central a base de compuesto mineral no combustible de 3 mm. de espesor que confiere al
panel la clasificacion frente al fuego B-S1-d0. Lacado de proteccion en cara posterior. Se incluye, la
formacion e instalacion de bandejas para sistema machiembrado segun despiece de proyecto, el su-
ministro y  colocacion de  la perfilería auxiliar de aluminio necesaria, anclajes, tornillería, además de
piezas para remates de coronacion, dinteles, albardillas para petos superiores, jambas y v ierteaguas,
ventilaciones y  remates especiales, sellado perimetral. Con p.p. de trasdosado de fabrica de ladrillo
hueco de 1/2 pie de espesor recinbdo con mortero de cemento M-5, medios aux iliares y costes indi-
rectos. Medida la superficie realmente ejecutada. Totalmente rematada segun NTE-FCA, NTE-FCL,
UNE 85-219-86, instrucciones del fabricante, de la DF y detalles de proyecto.
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FACHADAS M4

NUCLEO ESCALERA B

FACHADA SUR 1 3,10 11,85 36,74

FACHADA NORTE 1 3,10 11,85 36,74

A deducir -2 3,10 2,40 -14,88

-1 3,10 2,20 -6,82

-2 3,10 2,70 -16,74

CASETON NUCLEO ESCALERA A 1 3,55 3,40 12,07

1 3,55 1,00 3,55

2 1,40 3,40 9,52

2 4,15 2,20 18,26

FACHADAS M7 2 3,10 0,80 4,96

1 3,50 0,80 2,80

1 3,50 1,85 6,48

92,68 105,33 9.761,98

05.09 m2  TAB.EST.DOB.(15x2+70+15+70+15) e=215mm./400 AIS.                

Tabique de espesor 215 mm. para altas prestaciones acusticas, conformado por dos estructuras sin
arriostrar entre si formando camara rellena con una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor,
formadado por montantes y  canales de chapa de acero galvanizado de 70/73 mm. cada 400 mm.,
separados del suelo y  techo mediante bandas desolidarizantes tipo Tecsound S Band 70 o equiva-
lente, con dos placas de yeso laminado 15 mm. de espesor atornilladas por las caras exteriores, con
doble aislamiento de panel de lana de Roca de 70 mm de espesor o equivalente, no hidrofilo. Incluso
p.p. de preparacion y  limpieza del soporte, piezas de remate de encuentros, tratamiento de huecos,
replanteo aux iliar, nivelacion, ejecucion de angulos, redibido de cercos de paso y  cajas de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, refuerzos
de chapa galvanizada y estructura auxiliar para cuelgue de pizarras, encimeras, lavabos, inodoros,
piletas etc., limpieza, medios aux iliares y costes indirectos. Medido por la superficie realmente ejecu-
tada. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar según NTE-PTP, UNE 102040
IN  y  ATEDY, prescripciones de uso del fabricante, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto

NIVEL +9.90

YL1 4 104,00 4,00 1.664,00

2 10,40 5,60 116,48

1 4,70 5,60 26,32

7 8,50 4,00 238,00

1 4,00 4,00 16,00

A deducir -3 1,20 2,60 -9,36

-2 2,00 2,60 -10,40

-2 0,90 2,60 -4,68

NIVEL +14.30

YL1 6 10,50 3,60 226,80

6 8,50 3,60 183,60

1 6,20 3,60 22,32

1 7,30 3,60 26,28

1 4,00 3,60 14,40

2 2,80 3,60 20,16

1 9,60 3,60 34,56

A deducir -9 0,90 2,60 -21,06

NIVEL +18.30

6 10,50 3,60 226,80

9 8,50 3,60 275,40

1 7,80 3,60 28,08

1 4,80 3,60 17,28

1 9,60 3,60 34,56
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A deducir -2 0,90 2,60 -4,68

-2 2,25 2,60 -11,70

3.109,16 45,40 141.155,86

05.10 m2  TABIQUE MULTIPLE (15x2+70+15x2) e=130 mm/400 AIS.               

Tabique múltiple autoportante formado por montantes y  canales de perfiles de chapa de acero galvani-
zado de 70/73 mm cada 400 mm y separados mediante bandas desolidarizantes tipo Tecsound S
Band 70 o equivalente, con dos placas de 15 mm de espesor atornilladas por cada cara, con un an-
cho total de 130 mm, Incluso panel de lana de Roca de 70 mm de espesor o equivalente, no hidrofi-
lo, parte proporcional. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, refuerzos de chapa galvanizada y estructura
aux iliar para cuelgue de pizarras, encimeras, lavabos, etc., limpieza, medios auxiliares y  costes in-
directos. Medido deduciendo los huecos. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o deco-
rar según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY, prescripciones de uso del fabricante, instruccio-
nes de la DF y  detalles de Proyecto.

NIVEL +14.30

YL9

SEPARACION ADMINISTRACION 4 5,20 3,60 74,88

1 3,25 3,60 11,70

1 7,00 3,60 25,20

2 4,60 3,60 33,12

2 6,00 3,60 43,20

1 8,10 3,60 29,16

1 4,00 3,60 14,40

A deducir -3 0,90 2,60 -7,02

224,64 30,60 6.873,98

05.11 m2  TAB.EST.DOB.(15x2+45+15+45+15x2) e=165mm./400 AIS.              

Tabique de espesor 165 mm. para altas prestacion,es acusticas, conformado por dos estructuras
arriostradas entre si formando camara rellena con una placa de yeso laminado de 15 mm. de espe-
sor, formadado por montantes y canales de chapa de acero galvanizado de 45/48 mm. cada 400
mm., separados mediante bandas desolidarizantes tipo Tecsound S Band 50 o equivalente, con dos
placas de yeso laminados 15 mm. de espesor atornilladas por las caras exteriores, con doble aisla-
miento de panel de lanade Roca de 45 mm de espesor o equivalente, no hidrofilo. Incluso p.p. de
preparacion y limpieza del soporte, piezas de remate de encuentros, tratamiento de huecos, replanteo
aux iliar, nivelacion, ejecucion de angulos, redibido de cercos, paso y cajas de instalaciones, tornille-
ría, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, refuerzos de chapa
galvanizada y estructura auxiliar para cuelgue de pizarras, encimeras, lavabos, etc., limpieza, me-
dios aux iliares y costes indirectos, medido por la superficie realmente ejecutada. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y pintar o decorar según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY, prescrip-
ciones de uso del fabricante, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto

NIVEL +14.30

YL4 1 10,40 3,60 37,44

1 12,20 3,60 43,92

1 12,00 3,60 43,20

20 0,85 3,60 61,20

NIVEL +18.30

YL4 1 7,35 3,60 26,46

1 3,75 3,60 13,50

1 5,00 3,60 18,00

1 4,00 3,60 14,40

1 1,40 3,60 5,04

1 4,15 3,60 14,94

1 4,50 3,60 16,20
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1 3,80 3,60 13,68

24 0,85 3,60 73,44

381,42 42,44 16.187,46

05.12 m2  TAB.EST.DOB.(15x2+45+15+45+15) e=150mm./400 AIS.                

Tabique de espesor 150 mm conformado por dos estructuras arriostradas entre si formando camara
rellena con una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, formadado por montantes y  canales
de chapa de acero galvanizado de 45/48 mm. cada 400 mm., separados mediante bandas desolida-
rizantes tipo Tecsound S Band 50 o equivalente, con dos placas de yeso laminados 15 mm. de es-
pesor atornilladas por una cara más una placa de 15 mm de espesor por la otra, con doble aislamien-
to de panel de lana de Roca de 45 mm de espesor o equivalente, no hidrofilo. Incluso p.p. de prepa-
racion y limpieza del soporte, piezas de remate de encuentros, tratamiento de huecos, replanteo aux i-
liar, nivelacion, ejecucion de angulos, redibido de cercos, paso y cajas de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, refuerzos de chapa galva-
nizada y  estructura auxiliar para cuelgue de pizarras, encimeras, lavabos, etc., limpieza, medios au-
xiliares y  costes indirectos. Medido por la superficie realmente ejecutada. Totalmente terminado y  lis-
to para imprimar y  pintar o decorar según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY, prescripciones de
uso del fabricante, instrucciones de la DF y  detalles de Proyecto

NIVEL +9.90

YL2 1 62,65 4,00 250,60

A deducir -7 1,40 2,60 -25,48

-3 0,90 2,60 -7,02

YL3 1 62,65 4,00 250,60

A deducir -4 1,40 2,60 -14,56

-2 2,00 2,60 -10,40

YL5

SEPARACIONES ASEOS 1 3,50 4,00 14,00

1 8,50 4,00 34,00

2 7,00 4,00 56,00

1 8,00 4,00 32,00

1 6,50 4,00 26,00

SEPARACIONES VESTUARIOS 2 9,00 4,00 72,00

3 4,00 4,00 48,00

4 8,50 4,00 136,00

1 3,90 4,00 15,60

1 3,00 4,00 12,00

1 1,50 4,00 6,00

2 1,00 4,00 8,00

1 1,70 4,00 6,80

A deducir -10 0,90 2,60 -23,40

NIVEL +14.30

YL2 1 62,65 3,60 225,54

1 6,25 3,60 22,50

1 8,50 3,60 30,60

1 4,80 3,60 17,28

1 5,25 3,60 18,90

A deducir -11 1,40 2,60 -40,04

-3 0,90 2,60 -7,02

YL5

SEPARACIONES ASEOS 1 3,50 3,60 12,60

1 8,50 3,60 30,60

2 7,00 3,60 50,40

1 6,50 3,60 23,40

1 4,70 3,60 16,92
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SEPARACIONES VESTUARIOS 2 5,80 3,60 41,76

3 4,00 3,60 43,20

4 8,50 3,60 122,40

1 3,90 3,60 14,04

1 3,00 3,60 10,80

1 1,50 3,60 5,40

2 1,00 3,60 7,20

1 1,70 3,60 6,12

A deducir -10 0,90 2,60 -23,40

NIVEL +18.30

YL2 1 62,65 3,60 225,54

1 4,40 3,60 15,84

1 3,00 3,60 10,80

1 6,50 3,60 23,40

1 1,40 3,60 5,04

2 2,20 3,60 15,84

1 2,70 3,60 9,72

1 2,40 3,60 8,64

1 3,10 3,60 11,16

A deducir -16 1,20 2,60 -49,92

-3 0,90 2,60 -7,02

YL5

SEPARACIONES ASEOS 1 3,50 3,60 12,60

1 8,50 3,60 30,60

2 7,00 3,60 50,40

1 6,50 3,60 23,40

1 4,70 3,60 16,92

SEPARACIONES VESTUARIOS 2 8,50 3,60 61,20

1 3,00 3,60 10,80

1 1,00 3,60 3,60

A deducir -6 0,90 2,60 -14,04

1.980,46 38,66 76.564,58

05.13 m2  TAB.EST.DOB.(45+15+45+15) e=120mm./400 AIS.                     

Tabique de espesor 120 mm conformado por dos estructuras arriostradas entre si formando camara
rellena con una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, formadado por montantes y  canales
de chapa de acero galvanizado de 45/48 mm. cada 400 mm., separados mediante bandas desolida-
rizantes tipo Tecsound S Band 50 o equivalente, con una placa de yeso laminados 15 mm. de espe-
sor atornilladas por una cara, con doble aislamiento de panel de lana de Roca de 45 mm de espesor
o equivalente, no hidrofilo. Incluso p.p. de preparacion y limpieza del soporte, piezas de remate de
encuentros, tratamiento de huecos, replanteo aux iliar, nivelacion, ejecucion de angulos, redibido de
cercos, paso y  cajas de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, ancla-
jes para suelo y  techo, refuerzos de chapa galvanizada y  estructura aux iliar para cuelgue de piza-
rras, encimeras, lavabos, etc., limpieza, medios aux iliares y costes indirectos. Medido por la super-
ficie realmente ejecutada. Totalmente terminado y listo para imprimar y  pintar o decorar según
NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY, prescripciones de uso del fabricante, instrucciones de la DF
y detalles de Proyecto

NIVEL +14.30

YL4 1 10,40 3,60 37,44

1 12,20 3,60 43,92

1 12,00 3,60 43,20

NIVEL +18.30

YL4 1 7,35 3,60 26,46

1 3,75 3,60 13,50
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1 5,00 3,60 18,00

1 4,00 3,60 14,40

1 1,40 3,60 5,04

1 4,15 3,60 14,94

1 4,50 3,60 16,20

1 3,80 3,60 13,68

246,78 29,37 7.247,93

05.14 m   FORMACION VIGA "L" YESO LAMINADO                                

Formación de v iga en "L" y  un desarrollo de 1.20+0.80 m, conformada por dos estructuras sin
arriostrar entre si formando camara rellena con una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor,
formadada por montantes y  canales de chapa de acero galvanizado de 45/48 mm. cada 400 mm.
ancladas a techo y  pared y  separados mediante bandas desolidarizantes tipo Tecsound S Band 50 o
equivalente, con dos placas de yeso laminados 15 mm. de espesor atornilladas por las caras exte-
riores, con doble aislamiento de panel de lana de Roca de 45 mm de espesor o equivalente, no hi-
drofilo. Incluso p.p. de preparacion y  limpieza del soporte, piezas de remate de encuentros, trata-
miento de huecos, replanteo aux iliar, nivelacion, ejecucion de angulos, redibido de cercos, paso y
cajas de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y
techo, refuerzos de chapa galvanizada para cuelgue de pizarras, encimeras, lavabos, etc., limpieza,
medios aux iliares y costes indirectos, medido por la superficie realmente ejecutada. Totalmente termi-
nado y  listo para imprimar y  pintar o decorar según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY, pres-
cripciones de uso del fabricante, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto

NIVEL +9.90

TALLER MONTAJE 1 22,15 22,15

TALLER MECANIZADO 1 23,25 23,25

ALMACEN 1 4,15 4,15

1 3,90 3,90

ACCESO ASPIRACION 1 4,70 4,70

58,15 69,68 4.051,89

05.15 m2  TRASDOSADO AUTOPORTANTE e=100 mm/400 (15x2/70) AIS.             

Trasdosado autoportante formado por montantes y  canales de perfiles de chapa de acero galvanizado
de 70 mm cada 400 mm y separados mediante bandas desolidarizantes tipo Tecsound S Band 70 o
equivalente, con dos placas atornilladas de yeso laminado 15 mm de espesor. Incluso panel de lana
de Roca de 70 mm de espesor o equivalente, no hidrofilo, parte proporcional. de formacion de mo-
chetas de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, an-
clajes para suelo y  techo,refuerzos de chapa galvanizada y  estructura aux iliar para cuelgue de piza-
rras, encimeras, lavabos, etc., limpieza, medios aux iliares y  costes indirectos. Medido deduciendo
huecos. Totalmente terminado y listo para imprimar y  pintar o decorar según NTE-PTP, UNE
102040 IN  y ATEDY, prescripciones de uso del fabricante, instrucciones de la DF y detalles de
Proyecto.

FACHADAS M1

FACHADA NORTE 1 5,50 1,20 6,60

1 4,30 1,70 7,31

1 49,70 2,85 141,65

1 2,40 1,70 4,08

1 49,70 2,20 109,34

1 9,80 13,00 127,40

1 17,40 4,50 78,30

FACHADA SUR 2 1,00 4,00 8,00

1 59,60 0,85 50,66

1 59,60 1,20 71,52

2 0,75 1,70 2,55

1 22,25 1,70 37,83
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1 59,60 2,35 140,06

1 5,10 5,10 26,01

1 59,60 1,90 113,24

2 5,82 5,10 59,36

1 3,50 1,90 6,65

1 7,50 5,10 38,25

FACHADA ESTE 1 22,60 2,05 46,33

1 4,15 3,20 13,28

4 4,60 3,20 58,88

1 5,80 3,20 18,56

FACHADA OESTE 1 1,25 13,10 16,38

1 10,55 13,10 138,21

1 12,10 2,05 24,81

LUCERNARIOS 2 7,50 1,00 15,00

2 3,55 1,00 7,10

2 2,10 1,00 4,20

2 1,75 1,00 3,50

10 4,45 1,00 44,50

10 1,60 1,00 16,00

PETOS 2 22,60 1,10 49,72

2 74,75 1,10 164,45

2 5,85 1,10 12,87

FACHADAS M4

NUCLEO ESCALERA B

FACHADA SUR 1 3,10 11,85 36,74

FACHADA NORTE 1 3,10 11,85 36,74

A deducir -2 3,10 2,40 -14,88

-1 3,10 2,20 -6,82

-2 3,10 2,70 -16,74

CASETON NUCLEO ESCALERA A 1 3,55 3,50 12,43

1 3,55 1,50 5,33

2 1,40 3,00 8,40

2 4,15 2,70 22,41

FACHADAS M7 2 3,10 0,80 4,96

1 3,50 0,80 2,80

PARTICIONES

NIVEL +9.10

YL6 1 5,50 4,00 22,00

1 14,50 4,00 58,00

1 18,25 4,00 73,00

2 2,00 4,00 16,00

1 3,00 4,00 12,00

1 5,50 4,00 22,00

YL7 2 7,50 4,00 60,00

2 2,20 4,00 17,60

2 4,50 4,00 36,00

MURO INTERIOR 1 13,00 4,00 52,00

1 3,15 4,00 12,60

1 10,50 4,00 42,00

A deducir -8 0,80 2,10 -13,44

NIVEL +13.50

YL6 3 2,20 3,60 23,76

2 3,00 3,60 21,60
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1 4,50 3,60 16,20

YL7 2 4,50 3,60 32,40

2 3,00 3,60 21,60

YL8 2 8,00 3,60 57,60

NIVEL -17.52

YL6 3 2,20 3,60 23,76

2 3,00 3,60 21,60

1 4,50 3,60 16,20

YL7 2 4,50 3,60 32,40

2 3,00 3,60 21,60

2.452,45 20,79 50.986,44

05.16 m2  TRASDOSADO AUTOPORTANTE e=76 mm/400 (15x2/46) AIS.              

Trasdosado autoportante formado por montantes y  canales de perfiles de chapa de acero galvanizado
de 45/48 mm cada 400 mm y separados mediante bandas desolidarizantes tipo Tecsound S Band 50
o equivalente, con dos placas atornilladas de yeso laminado 15 mm de espesor. Incluso panel de la-
na de Roca o equivalente de 45 mm de espesor, no hidrofilo, parte proporcional. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para
suelo y techo, refuerzos de chapa galvanizada para cuelgue de pizarras, encimeras, lavabos, etc.,
limpieza, medios aux iliares y  costes indirectos. Medido deduciendo huecos. Totalmente terminado y
listo para imprimar y pintar o decorar según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY, prescripciones
de uso del fabricante, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

FACHADAS M5

LUCERNARIOS 2 7,50 1,20 18,00

2 3,55 1,20 8,52

2 2,10 1,20 5,04

2 1,75 1,20 4,20

10 4,45 1,20 53,40

10 1,60 1,20 19,20

108,36 18,48 2.002,49

05.17 m2  TRASDOSADO AUTOPORTANTE e=170 mm/400 (70x2+15x2) AIS.           

Trasdosado autoportante formado por doble montante y  doble canal de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 70 mm cada 400 mm y separados mediante bandas desolidarizantes tipo Tecsound S
Band 70 o equivalente, con dos placas atornilladas de yeso laminado 15 mm de espesor. Incluso
doble panel de lana de Roca de 70 mm de espesor o equivalente, no hidrofila, parte proporcional. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas,
anclajes para suelo y  techo, refuerzos de chapa galvanizada para cuelgue de pizarras, encimeras,
lavabos, etc., limpieza, medios auxiliares y  costes indirectos. Medido deduciendo huecos. Totalmen-
te terminado y listo para imprimar y pintar o decorar según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY,
prescripciones de uso del fabricante, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

FACHADAS M2

FACHADA NORTE 1 11,00 7,50 82,50

1 9,50 5,00 47,50

1 4,50 7,60 34,20

FACHADAS SUR 1 9,50 6,00 57,00

1 11,40 7,50 85,50

1 4,80 3,00 14,40

FACHADAS ESTE 1 22,00 2,20 48,40

1 3,60 5,10 18,36

1 0,85 2,90 2,47

1 4,00 9,50 38,00

1 20,00 2,20 44,00

1 12,00 1,90 22,80

Página 61



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

FACHADAS OESTE 1 2,40 2,20 5,28

1 6,20 2,20 13,64

1 6,20 1,00 6,20

1 11,75 13,00 152,75

1 25,50 4,05 103,28

1 15,00 2,20 33,00

1 15,00 1,00 15,00

824,28 27,87 22.972,68

05.18 m2  INCREMENTO POR PLACA 15MM ANTIHUMEDAD                           

Incremento por cambio de PYL de 15 mm, por PYL WA de 15 mm o equivalente, repelente al agua.

NIVEL +9.90

VESTUARIOS MANTENIMIENTO 4 3,80 4,00 60,80

4 4,25 4,00 68,00

4 2,15 4,00 34,40

4 2,00 4,00 32,00

ASEOS 1 8,40 4,00 33,60

4 6,80 4,00 108,80

1 5,00 4,00 20,00

2 3,10 4,00 24,80

4 8,00 4,00 128,00

VESTUARIOS ALUMNOS 8 4,10 4,00 131,20

VESTUARIOS PROFESORES 4 4,10 4,00 65,60

4 3,00 4,00 48,00

A deducir -15 0,80 2,10 -25,20

NIVEL+14.30

ASEOS PROFESORES 4 3,80 3,60 54,72

8 2,60 3,60 74,88

ASEOS 4 6,60 3,60 95,04

2 5,00 3,60 36,00

4 6,15 3,60 88,56

VESTUARIOS ALUMNOS 8 4,10 3,60 118,08

VESTUARIOS PROFESORES 4 4,10 3,60 59,04

4 3,00 3,60 43,20

A deducir -15 0,80 2,10 -25,20

NIVEL +18.30

ASEOS 4 6,60 3,60 95,04

2 5,00 3,60 36,00

4 6,15 3,60 88,56

VESTUARIOS PROFESORES 4 4,10 3,60 59,04

4 3,00 3,60 43,20

A deducir -9 0,80 2,10 -15,12

1.581,04 1,63 2.577,10

05.19 m2  INCREMENTO POR PLACA 15MM FOC                                   

Incremento por cambio de PYL de 15 mm, por PYL FOC  de 15 mm o equivalente (proteccion fuego
RF15, color fucsia) .

NIVEL +9.90

CIRCULACIONES 1 5,40 4,00 21,60

3 14,00 4,00 168,00

1 4,00 4,00 16,00

1 12,00 4,00 48,00

2 5,51 4,00 44,08
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2 2,00 4,00 16,00

ALMACEN GENERAL 1 10,90 4,00 43,60

1 6,30 4,00 25,20

BASURAS 1 2,10 4,00 8,40

RESIDUOS MADERA 1 2,02 4,00 8,08

RESIDUOS SAN 1 2,10 4,00 8,40

GRUPO ELECTROGENO 1 2,05 4,00 8,20

415,56 1,38 573,47

05.20 m2  INCREMENTO POR PLACA 15MM ANTI REVERBERACION                    

Incremento por cambio de PYL de 15 mm, por PYL  de 15 mm, anti reverberacion.

NIVEL +9.90

AULAS POLIVALENTES 2 8,45 4,00 67,60

NIVEL +14.30

AULAS POLIVALENTES 2 8,45 3,60 60,84

AULA TECNICA HIGIENE B 1 8,45 3,60 30,42

AULA TALLER FARMACIA 1 8,45 3,60 30,42

NIVEL +18.30

AULAS POLIVALENTES 4 8,45 3,60 121,68

AULA GESTION TELECO 1 10,25 3,60 36,90

347,86 1,58 549,62

05.21 m2  BARRERA FONICA                                                  

Tabique div isorio para formacion de barrera fonica sobre tabiqueria modular, puerta o div ision, confor-
mado por dos placas de yeso laminado alta dureza de 15 mm de espesor, atornilladas a la estructura
de acero galvanizado formada por canal fijado a la perfileria del tabique o puerta y  el techo de 48 mm,
con tornillos de acero y  a los montantes de 46 mm. distanciados entre sí 600 mm., con aislamiento
acústico a ruido aéreo mediante panel de lana de roca en su interior tipo Rocdan 231 en 40 mm. de
espesor y  70 kg/m3 de densidad. Incluso p.p. de replanteo aux iliar, nivelación, ejecución de ángu-
los,  paso de instalaciones, tratamiento de juntas con cinta, limpieza y  medios auxiliares, medido por
la superficie realmente ejecutada. Totalmente terminado según NTE-PTP, instrucciones de la DF y
detalles de Proyecto.

DIVISIONES MV

ADMINISTRACION 2 0,40 0,80 0,64

1 3,55 0,80 2,84

1 8,25 0,80 6,60

JEFE ESTUDIOS 2 1,50 0,80 2,40

ALUMNOS 1 1,50 0,80 1,20

APA 1 1,45 0,80 1,16

SALA PROFESORES 1 5,85 0,80 4,68

SECRETARIA 1 1,75 0,80 1,40

ORIENTACION 1 2,85 0,80 2,28

VESTIBULO 1 2,25 0,80 1,80

1 2,30 0,80 1,84

PUERTAS MV

ADMINISTRACION 1 1,00 0,80 0,80

1 2,10 0,80 1,68

JEFE ESTUDIOS 2 1,00 0,80 1,60

ALUMNOS 1 1,00 0,80 0,80

APA 1 1,00 0,80 0,80

ORIENTACION 1 1,00 0,80 0,80

SALA PROFESORES 1 2,10 0,80 1,68

DIVISION MC

ADMINISTRACION 1 0,30 0,80 0,24
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1 1,00 0,80 0,80

RECEPCION 1 0,50 0,80 0,40

1 0,70 0,80 0,56

1 3,25 0,80 2,60

1 3,25 0,80 2,60

JEFE ESTUDIOS 2 0,60 0,80 0,96

ALUMNOS 1 0,60 0,80 0,48

APA 1 0,60 0,80 0,48

SALA PROFESORES 1 0,45 0,80 0,36

SECRETARIA 1 0,85 0,80 0,68

ORIENTACION 1 0,85 0,80 0,68

VESTIBULO 1 0,60 0,80 0,48

1 1,10 0,80 0,88

PUERTAS MC

SECRETARIA 1 1,00 0,80 0,80

48,00 30,15 1.447,20

05.22 m   SELLADO JUNTA DILATACION ESTRUCTURAL                            

Tratamiento para sellado de juntas de dilatación estructural vertical u horizontal entre materiales poro-
sos, realizada con masilla de poliuretano aplicada sobre fondo de junta de polipropileno. Anchura de
la junta comprendida entre 20/25 mm, incluso, limpieza, imprimacion prev ia y remate, con p.p. de
medios aux iliares y costes indirectos. Totalmente terminada segun instrucciones de la DF.

FACHADA NORTE 2 13,30 26,60

2 1,00 2,00

FACHADA SUR 2 13,30 26,60

2 1,00 2,00

FACHADA ESTE 1 13,30 13,30

2 1,00 2,00

FACHADA OESTE 1 13,30 13,30

2 1,00 2,00

87,80 9,76 856,93

05.23 m2  BANCADA HORMIGON                                                

Suministro, extendido y alisado de hormigón HA-25/P/20/I elaborado en central y armado con fibra
de polipropileno y  mallazo 15x15x6 en formacion de bancadas de 15 cm de espesor. Vertido me-
diante grua pluma y v ibrado con regla v ibrante. Con p.p. de fratasado, lamina separadora de polietile-
no y geotextil antipunzonamiento, encofrado y  desencofrado aux iliar y  medios aux iliares. Compo-
nentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. Medida la superficie real ejecutada. Ejecutado según detalles del Proyecto e
instrucciones de la DF.

CUBIERTA 2 5,50 2,70 29,70

1 5,50 3,50 19,25

1 5,00 2,00 10,00

1 5,70 3,00 17,10

1 4,60 2,10 9,66

1 2,50 1,90 4,75

1 2,10 1,20 2,52

92,98 26,60 2.473,27
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05.24 m2  FABRICA LADRILLO PERFORADO 1 PIE                                

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5 hidrofugado, preparado en central y  suministrado
a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, rejuntado, limpieza y  medios auxilia-
res. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y  CTE-SE-F. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medida la superficie realmen-
te ejecutada. Totalmente rematada segun instrucciones de la DF y  detalles del Proyecto

RECRECIDO FORJADO
SEMISOTANO

2 10,00 1,20 24,00

2 6,00 1,20 14,40

38,40 32,67 1.254,53

05.25 Ud  AYUDAS FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS                         

Ayuda de albañilería a instalación de fontanería y  aparatos sanitarios incluyendo mano de obra en
carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, sellados, remates, limpieza,
medios aux iliares y costes indirectos. Realizada y  rematada segun instrucciones de la D.F.

1 1,00

1,00 1.615,35 1.615,35

05.26 Ud  AYUDAS ELECTRICIDAD E ILUMINACION                               

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad e iluminacion incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, sellados, remates, limpieza, medios au-
xiliares y  costes indirectos. Realizada y rematada segun instrucciones de la D.F

1 1,00

1,00 3.732,41 3.732,41

05.27 Ud  AYUDAS CLIMATIZACION, VENTILACION Y ENERGIA SOLAR               

Ayuda de albañilería a instalación de climatizacion ventilacion y  energia solar incluyendo mano de
obra en carga y  descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, sellados, remates, lim-
pieza, medios aux iliares y costes indirectos. Realizada y rematada segun instrucciones de la D.F

1 1,00

1,00 5.099,49 5.099,49

05.28 Ud  AYUDAS INSTALACIONES DE PROTECCION                              

Ayuda de albañilería a instalaciones de proteccion incluyendo mano de obra en carga y  descarga,
materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, sellados, remates, limpieza, medios aux iliares y
costes indirectos. Realizada y rematada segun instrucciones de la D.F

1 1,00

1,00 634,60 634,60

05.29 Ud  AYUDAS INSTALACIONES ESPECIALES                                 

Ayuda de albañilería a instalaciones especiales incluyendo mano de obra en carga y  descarga, ma-
teriales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, sellados, remates, limpieza, medios aux iliares y  cos-
tes indirectos. Realizada y rematada segun instrucciones de la D.F

1 1,00

1,00 352,33 352,33

05.30 Ud  AYUDAS INSTALACION SECCIONAMIENTO Y CENTRO TRASFORMACION        

Ayuda de albañilería a instalaciones de Centro de Transformacion y  Centro de Seccionamiento inclu-
yendo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, sella-
dos, remates, limpieza, medios auxiliares y  costes indirectos. Realizada y rematada segun instruc-
ciones de la D.F

1 1,00
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1,00 589,27 589,27

05.31 Ud  AYUDAS INSTALACIONES VOZ Y DATOS                                

Ayuda de albañilería a instalaciones de Voz y  Catos. incluyendo mano de obra en carga y  descar-
ga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, sellados, remates, limpieza, medios aux iliares
y costes indirectos. Realizada y rematada segun instrucciones de la D.F

1 1,00

1,00 1.661,71 1.661,71

TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA CERRAMIENTOS Y DIVISIONES ........................................................... 743.855,93
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CAPÍTULO 06 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                             

06.01 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO XPS 2x40 mm EXTERIOR                        

Aislamiento térmico realizado mediante doble panel de poliestireno extruido de superficie lisa machi-
hembrados de 40 mm de espesor. Fijados por el exterior directamente al soporte mediante un morte-
ro de fijación y anclajes mecánicos. Resistencia a compresión = 200 kPa según UNE-EN
826:2013. Resistencia térmica 1,15 m²K/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(m.K), según UNE-EN
13162:2013. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie
a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13164:2013. Totalmente rematada segun instrucciones
de la D.F. y  detalles de proyecto.

FACHADAS M1

FACHADA NORTE 1 5,50 1,20 6,60

1 4,30 1,70 7,31

1 49,70 2,70 134,19

1 2,40 1,70 4,08

1 49,70 2,20 109,34

1 9,80 13,00 127,40

1 17,40 4,50 78,30

FACHADA SUR 2 1,00 3,95 7,90

1 59,60 0,85 50,66

1 59,60 1,20 71,52

2 0,75 1,70 2,55

1 22,25 1,70 37,83

1 59,60 2,20 131,12

1 5,10 5,10 26,01

1 59,60 1,90 113,24

2 5,82 5,10 59,36

1 3,50 1,90 6,65

1 7,50 5,10 38,25

FACHADA ESTE 1 22,60 1,90 42,94

1 4,15 3,20 13,28

4 4,60 3,20 58,88

1 5,80 3,20 18,56

FACHADA OESTE 1 1,25 13,10 16,38

1 10,55 13,10 138,21

1 12,10 1,90 22,99

PETOS 2 22,60 1,10 49,72

2 74,75 1,10 164,45

2 5,85 1,10 12,87

FACHADAS M4

NUCLEO ESCALERA B

FACHADA SUR 1 3,10 11,85 36,74

FACHADA NORTE 1 3,10 11,85 36,74

A deducir -2 3,10 2,40 -14,88

-1 3,10 2,20 -6,82

-2 3,10 2,70 -16,74

FACHADAS M5

ZOCALO FACHADA NORTE 1 45,75 1,20 54,90

ZOCALO FACHADA SUR 1 1,80 3,00 5,40

1 20,00 1,20 24,00

1 2,00 3,00 6,00

1 2,40 3,00 7,20

1 20,50 1,20 24,60
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1 1,80 3,00 5,40

FACHADAS M7 2 3,10 0,80 4,96

1 3,50 0,80 2,80

1.720,89 9,96 17.140,06

06.02 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO CÁMARA MW 70                                

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de lana de Ro-
ca 70 mm de espesor, no hidrófila y sin recubrimiento. Resistencia térmica 2,00 m²K/W, conductiv i-
dad térmica 0,037 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013. Reacción al fuego A1 según UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13162:2013.
Totalmente rematada segun instrucciones de la D.F. y  detalles de proyecto.

FACHADAS M5

ZOCALO FACHADA NORTE 1 45,75 1,20 54,90

ZOCALO FACHADA SUR 1 1,80 3,00 5,40

1 20,00 1,20 24,00

1 2,00 3,00 6,00

1 2,40 3,00 7,20

1 20,50 1,20 24,60

1 1,80 3,00 5,40

127,50 5,43 692,33

06.03 m2  AISLAMIENTO SUELO FLOTANTE XPS DANOPREN CH 50                   

Aislamiento térmico de suelos flotantes formado por placas rígidas de poliestireno extruido Danopren
CH 50 o equivalente, de superficie lisa y  mecanizado lateral recto, de 1250 x  600 y  50 mm de espe-
sor, resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica 1,45 (m²K/W), conductiv idad térmica
0,034 (W/m.K), cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, i/p.p. de corte, colocación
y fijación. Preparado para recibir una solera de mortero u hormigón no incluida en precio. Totalmente
rematada segun instrucciones de la D.F. y detalles de proyecto.

NIVEL +9.90

VESTIBULO 1 103,45 103,45

NUCLEO A 1 20,75 20,75

CIRCULACIONES AULAS 1 170,40 170,40

TALLER MONTAJE 1 225,20 225,20

ALMACEN 1 26,00 26,00

ALMACEN BARNICES 1 13,60 13,60

TALLER MECANIZADO 1 236,60 236,60

ALMACEN 1 42,00 42,00

ACCESO SALA ASPIRACION 1 8,56 8,56

SALA ASPIRACION 1 35,75 35,75

DEP. F. MADERA 1 26,75 26,75

AULAS POLIVALENTES 2 61,30 122,60

AULA TECNICA 1 124,00 124,00

ALMACEN 1 44,50 44,50

LABORATORIO DE ENSAYOS 1 67,00 67,00

PASILLO VESTUARIOS 1 12,70 12,70

VESTUARIO M. ALUMNOS 1 15,30 15,30

VESTUARIO F. ALUMNOS 1 15,30 15,30

VESTUARIO M. PROFESORES 1 9,50 9,50

VESTUARIO F. PROFESORES 1 9,50 9,50

NUCLEO B 1 24,15 24,15

MANTENIMIENTO 1 7,00 7,00

PASILLO ASEOS 1 7,65 7,65

ASEOS FEMENINOS 1 19,95 19,95
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ASEOS MASCULINOS 1 24,00 24,00

CIRCULACIONES 1 8,45 8,45

1 45,40 45,40

1 10,55 10,55

ALMACEN GENERAL 1 48,35 48,35

CGE 1 10,50 10,50

BASURAS 1 10,30 10,30

RESIDUOS MADERA 1 10,50 10,50

RESIDUOS SAN 1 10,45 10,45

CALEFACCION 1 32,40 32,40

GRUPO PRESION 1 18,40 18,40

GR. INCENDIOS 1 26,10 26,10

VESTUARIO M MANTENIMIENTO 1 15,20 15,20

VESTUARIO F. MANTENIMIENTO 1 15,20 15,20

1.674,01 5,75 9.625,56

06.04 m2  AISLAMIENTO POLIURETANO PROYECTADO TECHOS 35/6cm                

Aislamiento con poliuretano proyectado 35/6 (densidad 35 kg/m³, espesor 6 cm, celda cerrada
>90%  (CCC4), conductiv idad 0,028 W/m·K, Euroclase E, conforme con EN 14315-1:2013) sobre
la cara inferior del forjado de techo, i/maquinaria de proyección y  medios aux iliares, medido s/UNE
92310:2003. Totalmente rematada segun instrucciones de la D.F. y  detalles de proyecto.

NIVEL +9.90

VESTIBULO 1 103,45 103,45

NUCLEO A 1 6,70 6,70

CIRCULACIONES AULAS 1 170,40 170,40

TALLER MONTAJE 1 225,20 225,20

ALMACEN 1 26,00 26,00

ALMACEN BARNICES 1 13,60 13,60

TALLER MECANIZADO 1 236,50 236,50

ALMACEN 1 42,00 42,00

ACCESO SALA ASPIRACION 1 8,55 8,55

SALA ASPIRACION 1 35,75 35,75

DEP. F. MADERA 1 26,75 26,75

AULAS POLIVALENTES 2 61,30 122,60

AULA TECNICA 1 124,00 124,00

ALMACEN 1 44,50 44,50

LABORATORIO DE ENSAYOS 1 67,90 67,90

PASILLO VESTUARIOS 1 12,70 12,70

VESTUARIOS M. ALUMNOS 1 15,30 15,30

VESTUARIOS F. ALUMNOS 1 15,30 15,30

VESTUARIOS M. PROFESORES 1 9,50 9,50

VESTUARIOS F. PROFESORES 1 9,50 9,50

NUCLEO B 1 6,70 6,70

MANTENIMIENTO 1 7,00 7,00

PASILLO ASEOS 1 7,65 7,65

ASEOS FEMENINOS 1 19,95 19,95

ASEOS MASCULINOS 1 24,00 24,00

CIRCULACIONES 1 8,45 8,45

1 45,40 45,40

1 10,55 10,55

ALMACEN GENERAL 1 48,35 48,35

C.G.E 1 10,50 10,50

BASURAS 1 10,30 10,30

Página 69



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

RESIDUOS MADERA 1 10,50 10,50

RESIDUOS SAN 1 10,45 10,45

CALEFACCION 1 32,40 32,40

GRUPO PRESION 1 18,40 18,40

GR. INCENDIOS 1 26,10 26,10

VESTUARIO M MANTENIMIENTO 1 15,20 15,20

VESTUARIO F. MANTENIMIENTO 1 15,20 15,20

NIVEL +14.30

ACCESO 1 15,50 15,50

VESTIBULO 1 143,90 143,90

SALA REUNIONES 1 99,60 99,60

ESPACIO DISPONIBLE 1 45,20 45,20

CONS/REPRO 1 23,00 23,00

ADM/ARCHIVO 1 49,00 49,00

NUCLEO A 1 6,70 6,70

CIRCULACIONES 1 57,45 57,45

SALA PROFESORES 1 59,70 59,70

APA 1 14,95 14,95

ALUM 1 14,95 14,95

JE1 1 14,95 14,95

JE2 1 14,98 14,98

RACK 1 8,45 8,45

ASEO M. PROFESORES 1 9,50 9,50

ASEO F. PROFESORES 1 9,50 9,50

ORIENTACION 1 20,65 20,65

SECRETARIA 1 14,90 14,90

DIRECCION 1 20,20 20,20

CIRCULACION AULAS 1 170,40 170,40

MANTENIMIENTO 1 2,50 2,50

PASILLO ASEOS 1 8,70 8,70

ASEOS FEMENINOS 1 13,95 13,95

ASEOS MASCULINOS 1 18,70 18,70

T. ENFERMERIA 1 1 153,30 153,30

ALMACEN 1 40,70 40,70

T. ENFERMERIA 2 1 148,60 148,60

ALMACEN 1 37,50 37,50

T. ENFERMERIA 3 1 145,00 145,00

ALMACEN 1 39,80 39,80

AULA T. FARMACIA 1 87,10 87,10

ALMACEN 1 38,60 38,60

AULA T. HIGIENE BUCODENTAL 1 95,90 95,90

AULA POLIVALENTE 1 1 90,50 90,50

AULA POLIVALENTE 2 1 90,50 90,50

PASILLO VESTUARIOS 1 12,75 12,75

VESTUARIOS M. ALUMNOS 1 15,30 15,30

VESTUARIOS F. ALUMNOS 1 15,30 15,30

VESTUARIOS M. PROFESORES 1 9,50 9,50

VESTUARIOS F. PROFESORES 1 9,50 9,50

NUCLEO B 1 20,75 20,75

NIVEL +18.30

VESTIBULO 1 43,65 43,65

NUCLEO A 1 24,15 24,15

BIBLIOTECA 1 138,60 138,60
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CIRCULACIONES AULAS 1 170,40 170,40

MANTENIMIENTO 1 2,50 2,50

PASILLO ASEOS 1 8,70 8,70

ASEOS FEMENINOS 1 13,95 13,95

ASEOS MASCULINOS 1 18,70 18,70

AULA GESTION COMUNICACIONES 1 150,60 150,60

D.F. SANIDAD 1 45,50 45,50

LAB. PROTESIS RESINA 1 121,60 121,60

ALMACEN 1 41,50 41,50

LAB. PROTESIS METALICA 1 120,20 120,20

LAB. BIOQUIMICA 1 87,70 87,70

AULAS POLIVALENTES 1 58,85 58,85

2 61,90 123,80

1 66,05 66,05

LAB. BIOLOGIA M 1 63,80 63,80

LAB. QUIMICA 1 90,70 90,70

ALMACEN 1 30,00 30,00

PASILLO VESTUARIOS 1 12,75 12,75

VESTUARIO M. PROFESORES 1 9,50 9,50

VESTUARIO F. PROFESORES 1 9,50 9,50

NUCLEO B 1 24,15 24,15

A deducir Lucernarios -1 7,50 3,55 -26,63

-5 1,60 4,45 -35,60

4.965,85 6,72 33.370,51

06.05 m2  AISLAMIENTO HORIZONTAL ISOVER ARENA 50 mm                       

Aislamiento térmico y  acústico para falsos techos no hidrofilo, realizado mediante panel semirrígido
LA Arena Isover de 50 mm de espesor o equivalente, según UNE-EN 13162. Conductiv idad térmi-
ca 0,035 W/m·K, reacción al fuego A1 y  resistencia térmica 1,40 m2·K/W. Totalmente rematada se-
gun instrucciones de la D.F. y  detalles de proyecto.

FALSOS TECHOS T1

NIVEL +9.90

VESTIBULO 1 103,45 103,45

NUCLEO A 1 6,70 6,70

CIRCULACIONES AULAS 1 170,40 170,40

ALMACEN 1 26,00 26,00

ALMACEN BARNICES 1 13,60 13,60

ALMACEN 1 42,00 42,00

DEP. F. MADERA 1 26,75 26,75

AULAS POLIVALENTES 2 61,30 122,60

AULA TECNICA 1 124,00 124,00

ALMACEN 1 44,50 44,50

LABORATORIO DE ENSAYOS 1 67,90 67,90

NUCLEO B 1 6,70 6,70

NIVEL +14.30

ACCESO 1 15,50 15,50

VESTIBULO 1 143,90 143,90

ESPACIO DISPONIBLE 1 45,20 45,20

CONS/REPRO 1 23,00 23,00

ADM/ARCHIVO 1 49,00 49,00

NUCLEO A 1 6,70 6,70

CIRCULACIONES 1 57,45 57,45

SALA PROFESORES 1 59,70 59,70
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APA 1 14,95 14,95

ALUM 1 14,95 14,95

JE1 1 14,95 14,95

JE2 1 14,98 14,98

RACK 1 8,45 8,45

ORIENTACION 1 20,65 20,65

SECRETARIA 1 14,90 14,90

DIRECCION 1 20,20 20,20

CIRCULACION AULAS 1 170,40 170,40

T. ENFERMERIA 1 1 153,30 153,30

ALMACEN 1 40,70 40,70

T. ENFERMERIA 2 1 148,60 148,60

ALMACEN 1 37,50 37,50

T. ENFERMERIA 3 1 145,00 145,00

ALMACEN 1 39,80 39,80

AULA T. FARMACIA 1 87,10 87,10

ALMACEN 1 38,60 38,60

AULA T. HIGIENE BUCODENTAL 1 95,90 95,90

AULA POLIVALENTE 1 1 90,50 90,50

AULA POLIVALENTE 2 1 90,50 90,50

NUCLEO B 1 6,70 6,70

NIVEL +18.30

VESTIBULO 1 43,65 43,65

NUCLEO A 1 24,15 24,15

CIRCULACIONES AULAS 1 170,40 170,40

AULA GESTION COMUNICACIONES 1 150,60 150,60

D.F. SANIDAD 1 45,50 45,50

LAB. PROTESIS RESINA 1 121,60 121,60

ALMACEN 1 41,50 41,50

LAB. PROTESIS METALICA 1 120,20 120,20

LAB. BIOQUIMICA 1 87,70 87,70

AULAS POLIVALENTES 1 58,85 58,85

2 61,90 123,80

1 66,05 66,05

LAB. BIOLOGIA M 1 63,80 63,80

LAB. QUIMICA 1 90,70 90,70

ALMACEN 1 30,00 30,00

NUCLEO B 1 24,15 24,15

FALSOS TECHOS T3

NIVEL +9.10

PASILLO VESTUARIOS 1 12,70 12,70

VESTUARIO M. ALUMNOS 1 15,30 15,30

VESTUARIO F. ALUMNOS 1 15,30 15,30

VESTUARIO M. PROFESORES 1 9,50 9,50

VESTUARIO F. PROFESORES 1 9,50 9,50

MANTENIMIENTO 1 7,00 7,00

PASILLO ASEOS 1 7,65 7,65

ASEOS FEMENINOS 1 19,95 19,95

ASEOS MASCULINOS 1 24,00 24,00

CIRCULACIONES 1 8,45 8,45

1 45,40 45,40

1 10,55 10,55

ALMACEN GENERAL 1 48,35 48,35
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C.G.E 1 10,50 10,50

BASURAS 1 10,30 10,30

RESIDUOS MADERA 1 10,50 10,50

RESIDUOS SAN 1 10,45 10,45

CALEFACCION 1 32,40 32,40

GRUPO PRESION 1 18,40 18,40

GR. INCENDIOS 1 26,10 26,10

VESTUARIO M MANTENIMIENTO 1 15,20 15,20

VESTUARIO F. MANTENIMIENTO 1 15,20 15,20

NIVEL +14.30

ASEO M. PROF. 1 9,50 9,50

ASEO F. PROF 1 9,50 9,50

PASILLO ASEOS 1 8,70 8,70

MANTENIMIENTO 1 2,50 2,50

ASEOS FEMENINOS 1 13,95 13,95

ASEOS MASCULINOS 1 18,70 18,70

PASILLO VESTUARIOS 1 12,75 12,75

VESTUARIO M. ALUMNOS 1 15,30 15,30

VESTUARIO F. ALUMNOS 1 15,30 15,30

VESTUARIO M. PROFESORES 1 9,50 9,50

VESTUARIO F. PROFESORES 1 9,50 9,50

NIVEL +18.30

PASILLO ASEOS 1 8,70 8,70

MANTENIMIENTO 1 2,50 2,50

ASEOS FEMENINOS 1 13,95 13,95

ASEOS MASCULINOS 1 18,70 18,70

PASILLO VESTUARIOS 1 12,75 12,75

VESTUARIO M. PROFESORES 1 9,50 9,50

VESTUARIO F. PROFESORES 1 9,50 9,50

FALSOS TECHOS T4

NIVEL +9.90

ZONA CUBIERTA VESTIBULO 1 123,50 123,50

PASARELA 1 124,20 124,20

ZONA CUBIERTA 1 270,60 270,60

NIVEL +14.30

ACCESO VIA ROMA 1 5,00 13,80 69,00

NIVEL +18.30

BIBLIOTECA 4 1,00 1,80 7,20

FALSOS TECHOS T5

NIVEL +14.30

SALON REUNIONES 1 99,60 99,60

NIVEL +17.52

BIBLIOTECA 1 138,60 138,60

5.102,53 4,89 24.951,37

06.06 m2  AISLAMIENTO HORIZONTAL RUIDOS IMPACTO                           

Aislamiento acústico a ruido de impactos en suelos flotante sobre forjado, realizado con lana mineral
Isover Panel PST 22 mm o equivalente, a base de panel de lana de roca de alta resistencia a la
compresión revestido por un film de polietileno en una de sis caras cumpliendo la norma UNE-EN
13162:2013 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductiv idad
térmica de 0,039 W/(m.K), clase de reacción al fuego F y  código de designación MW-EN
13162-T5-WS-MU1-SD17. Totalmente rematado segun detalles de Proyecto e instruciones de la DF
y fabricante.

NIVEL +9.90
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VESTIBULO 1 103,45 103,45

NUCLEO A 1 20,75 20,75

CIRCULACIONES AULAS 1 170,40 170,40

TALLER MONTAJE 1 225,20 225,20

ALMACEN 1 26,00 26,00

ALMACEN BARNICES 1 13,60 13,60

TALLER MECANIZADO 1 236,60 236,60

ALMACEN 1 42,00 42,00

ACCESO SALA ASPIRACION 1 8,56 8,56

SALA ASPIRACION 1 35,75 35,75

DEP. F. MADERA 1 26,75 26,75

AULAS POLIVALENTES 2 61,30 122,60

AULA TECNICA 1 124,00 124,00

ALMACEN 1 44,50 44,50

LABORATORIO DE ENSAYOS 1 67,00 67,00

PASILLO VESTUARIOS 1 12,70 12,70

VESTUARIO M. ALUMNOS 1 15,30 15,30

VESTUARIO F. ALUMNOS 1 15,30 15,30

VESTUARIO M. PROFESORES 1 9,50 9,50

VESTUARIO F. PROFESORES 1 9,50 9,50

NUCLEO B 1 24,15 24,15

MANTENIMIENTO 1 7,00 7,00

PASILLO ASEOS 1 7,65 7,65

ASEOS FEMENINOS 1 19,95 19,95

ASEOS MASCULINOS 1 24,00 24,00

CIRCULACIONES 1 8,45 8,45

1 45,40 45,40

1 10,55 10,55

ALMACEN GENERAL 1 48,35 48,35

CGE 1 10,50 10,50

BASURAS 1 10,30 10,30

RESIDUOS MADERA 1 10,50 10,50

RESIDUOS SAN 1 10,45 10,45

CALEFACCION 1 32,40 32,40

GRUPO PRESION 1 18,40 18,40

GR. INCENDIOS 1 26,10 26,10

VESTUARIO M MANTENIMIENTO 1 15,20 15,20

VESTUARIO F. MANTENIMIENTO 1 15,20 15,20

NIVEL +14.30

ACCESO 1 15,50 15,50

VESTIBULO 1 143,90 143,90

S. REUNIONES 1 99,60 99,60

ESPACIO DISPONIBLE 1 45,20 45,20

CONS/REPRO 1 23,00 23,00

ADM/ARCHIVO 1 49,00 49,00

NUCLEO A 1 20,75 20,75

CIRCULACIONES 1 57,45 57,45

SALA PROFESORES 1 59,70 59,70

APA 1 14,95 14,95

ALUM 1 14,95 14,95

JE1 1 14,95 14,95

JE2 1 14,98 14,98

RACK 1 8,45 8,45
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ASEO M. PROF. 1 9,50 9,50

ASEO F. PROF. 1 9,30 9,30

ORIENTACION 1 20,65 20,65

SECRETARIA 1 14,90 14,90

DIRECCION 1 20,20 20,20

CIRCULACION AULAS 1 170,40 170,40

PASILLO ASEOS 1 8,70 8,70

MANTENIMIENTO 1 2,50 2,50

ASEOS FEMENINOS 1 13,95 13,95

ASEOS MASCULINOS 1 18,70 18,70

T. ENFERMERIA 1 1 153,30 153,30

ALMACEN 1 40,70 40,70

T. ENFERMERIA 2 1 148,60 148,60

ALMACEN 1 37,50 37,50

T. ENFERMERIA 3 1 145,00 145,00

ALMACEN 1 39,80 39,80

AULA T. FARMACIA 1 87,10 87,10

ALMACEN 1 38,60 38,60

AULA T. HIGIENE BUCODENTAL 1 95,90 95,90

AULA POLIVALENTE 1 1 90,50 90,50

AULA POLIVALENTE 2 1 90,50 90,50

PASILLO VESTUARIOS 1 12,75 12,75

VESTUARIO M. ALUMNOS 1 15,30 15,30

VESTUARIO F. ALUMNOS 1 15,30 15,30

VESTUARIO M. PROFESORES 1 9,50 9,50

VESTUARIO F. PROFESORES 1 9,50 9,50

NUCLEO B 1 20,75 20,75

NIVEL +18.30

VESTIBULO 1 43,65 43,65

NUCLEO A 1 7,50 7,50

BIBLIOTECA 1 138,60 138,60

CIRCULACIONES AULAS 1 170,40 170,40

PASILLO ASEOS 1 8,70 8,70

MANTENIMIENTO 1 2,50 2,50

ASEOS FEMENINOS 1 13,95 13,95

ASEOS MASCULINOS 1 18,70 18,70

AULA GESTION COMUNICACIONES 1 150,60 150,60

D.F. SANIDAD 1 45,50 45,50

LAB. PROTESIS RESINA 1 121,60 121,60

ALMACEN 1 41,50 41,50

LAB. PROTESIS METALICA 1 120,20 120,20

LAB. BIOQUIMICA 1 87,70 87,70

AULAS POLIVALENTES 1 58,85 58,85

2 61,90 123,80

1 66,05 66,05

LAB. BIOLOGIA M 1 63,80 63,80

LAB. QUIMICA 1 90,70 90,70

ALMACEN 1 30,00 30,00

PASILLO VESTUARIOS 1 12,75 12,75

VESTUARIO M. PROFESORES 1 9,50 9,50

VESTUARIO F. PROFESORES 1 9,50 9,50

NUCLEO B 1 7,50 7,50

5.039,34 5,31 26.758,90
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06.07 m2  AISLAMIENTO RUIDOS MEMBRANA VISCOELASTICA                       

Suministro e instalación de refuerzo de aislamiento acústico, realizado mediante membrana acústica
Danosa autoadhesiva de 4 mm de espesor o equivalente, colocada entre placas de yeso laminado
totalmente adherida al soporte, en paramentos verticales u horizontales. Incluido p.p. de medios aux i-
liares y costes indirectos. Totalmente rematada segun detalles de Proyecto e instruciones de la DF y
fabricante.

PARAMENTOS HORIZONTALES

NIVEL +9.90

ALMACENES 1 26,00 26,00

1 13,60 13,60

1 42,00 42,00

FALSA VIGA

TALLER MONTAJE 1 22,15 2,00 44,30

TALLER MECANIZADO 1 23,25 2,00 46,50

ALMACEN 1 4,15 2,00 8,30

1 3,90 2,00 7,80

ACCESO ASPIRACION 1 4,70 2,00 9,40

PARAMENTOS VERTICALES

TALLER MONTAJE 2 22,14 4,05 179,33

2 10,20 4,05 82,62

3 1,60 4,05 19,44

SALA ASPIRACION 2 8,00 5,70 91,20

2 4,50 5,70 51,30

TALLER MECANIZADO 2 22,25 4,05 180,23

2 10,20 4,05 82,62

4 1,60 4,05 25,92

A deducir -6 6,10 1,70 -62,22

-4 2,00 2,00 -16,00

-1 2,90 2,00 -5,80

-6 1,40 2,80 -23,52

803,02 5,88 4.721,76

06.08 m2  IMPERMEABILIZACIÓN SUELO BAÑOS                                  

Impermeabilización de suelos mediante membrana impermeablizante prev ia imprimación del soporte
con emulsión al agua en una dotación de 200 gr/m2 tipo Emufal I, aplicación de lámina autoadhesiva
compuesta por un mástico de betún modificado sin cargas y  recubierto en su cara superior por una
malla de polipropileno de altas prestaciones mecánicas y  en la cara inferior por un film siliconado ex-
traíble, tipo Texself HD 1,5 mm o equivalente, lista para realizar el acabado. Se realizará un desagüe
en la zona de la ducha y otra en el centro del pav imento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Medida
en proyeccion horizontal. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF.

NIVEL +9.90

VESTUARIOS  ALUMNOS 2 15,30 30,60

VESTUARIOS PROFESORES 2 9,50 19,00

VESTUARIOS MANTENIMIENTO 2 15,20 30,40

NIVEL +14.30

VESTUARIOS  ALUMNOS 2 15,30 30,60

VESTUARIOS PROFESORES 2 9,50 19,00

NIVEL +18.30

VESTUARIOS PROFESORES 2 9,50 19,00

148,60 15,84 2.353,82
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06.09 m2  MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25 PLUS                       

Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado tipo Danodren H-25 plus o equivalente,
fijada al muro mediante rosetas Danodren y  clavos de acero, con el geotex til hacia el terreno y sola-
pes de 12 cm, i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior,
ni el relleno ni la excavación de la zanja.

M1 1 27,50 2,00 55,00

1 27,50 4,10 112,75

1 27,50 1,85 50,88

M2 1 24,75 2,00 49,50

1 24,75 4,40 108,90

1 24,75 1,75 43,31

M3 1 15,75 2,00 31,50

1 15,75 4,90 77,18

M4 1 8,25 2,00 16,50

M5 1 1,70 6,90 11,73

1 1,70 4,90 8,33

1 5,85 6,10 35,69

1 5,85 4,10 23,99

1 7,35 5,40 39,69

1 7,35 3,40 24,99

1 14,60 2,00 29,20

M6 1 2,80 6,75 18,90

1 2,80 4,75 13,30

1 28,20 7,40 208,68

1 28,20 5,40 152,28

1 14,00 6,75 94,50

1 14,00 4,75 66,50

M8 1 27,75 1,00 27,75

1 27,75 4,60 127,65

M9 1 2,00 1,00 2,00

1 2,00 4,90 9,80

1 20,00 1,50 30,00

1 20,00 2,40 48,00

1 7,50 3,50 26,25

M10.1 1 12,50 5,70 71,25

1 12,50 3,70 46,25

1 5,50 4,65 25,58

1 5,50 2,65 14,58

1 3,20 4,90 15,68

1 3,20 2,90 9,28

1 16,00 3,90 62,40

1 16,00 1,90 30,40

1 2,00 3,40 6,80

1 2,00 1,40 2,80

M10.2 1 35,50 3,40 120,70

1 35,00 1,40 49,00

1 8,50 3,40 28,90

1 8,50 1,40 11,90

M11 1 8,50 7,20 61,20

1 15,50 7,20 111,60

M12.1 1 10,50 5,65 59,33

1 23,75 6,60 156,75

M12.2 1 39,35 6,80 267,58
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2.696,73 8,21 22.140,15

06.10 m2  IMPERMEABILIZACION MURO                                         

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfál-
tica, Impridan 100; banda de refuerzo Esterdan 30 P Elast; lámina autoadhesiva de betún elastómero
SBS, SELF DAN BTM, tipo LBA-1,5, sin armadura, con acabado en film de poliolefina coextrusio-
nada, adherida al muro mediante autoadhesión; lámina drenante Danodren H-15 Plus, fijada mecáni-
camente al soporte; geotextil antipunzonamiento para drenaje lista para verter las tierras. Cumple con
los requisitos del C.T.E. Ficha IM-28 A de Danosa. Dispone de DIT para estructuras enterradas.
"Esterdan-Self Dan-Polydan estructuras enterradas". Nº 567/11. Incluso p.p. de juntas perimetrales,
piezas especiales de solape y  remate, medios auxiliares y  limpieza. Medida la superficie en proyec-
cion, totalmente rematada segun instrucciones de la D.F. y  detalles de proyecto.

FOSOS ASCENSOR 8 2,20 2,20 38,72

2 2,50 2,50 12,50

SALA ASPIRACION 2 8,50 1,65 28,05

2 5,00 1,65 16,50

ARRANQUES EDIFICIO 1 13,75 1,50 20,63

1 27,75 1,50 41,63

1 13,75 1,50 20,63

1 27,75 1,50 41,63

1 22,60 1,50 33,90

1 11,70 1,50 17,55

M1 1 27,50 2,00 55,00

1 27,50 4,10 112,75

1 27,50 1,85 50,88

M2 1 24,75 2,00 49,50

1 24,75 4,40 108,90

1 24,75 1,75 43,31

M3 1 15,75 2,00 31,50

1 15,75 4,90 77,18

M4 1 8,25 2,00 16,50

M5 1 1,70 6,90 11,73

1 1,70 4,90 8,33

1 5,85 6,10 35,69

1 5,85 4,10 23,99

1 7,35 5,40 39,69

1 7,35 3,40 24,99

1 14,60 2,00 29,20

M6 1 2,80 6,75 18,90

1 2,80 4,75 13,30

1 28,20 7,40 208,68

1 28,20 5,40 152,28

1 14,00 6,75 94,50

1 14,00 4,75 66,50

M8 1 27,75 1,00 27,75

1 27,75 4,60 127,65

M9 1 2,00 1,00 2,00

1 2,00 4,90 9,80

1 20,00 1,50 30,00

1 20,00 2,40 48,00

1 7,50 3,50 26,25

M10.1 1 12,50 5,70 71,25

1 12,50 3,70 46,25

1 5,50 4,65 25,58
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1 5,50 2,65 14,58

1 3,20 4,90 15,68

1 3,20 2,90 9,28

1 16,00 3,90 62,40

1 16,00 1,90 30,40

1 2,00 3,40 6,80

1 2,00 1,40 2,80

M10.2 1 35,50 3,40 120,70

1 35,00 1,40 49,00

1 8,50 3,40 28,90

1 8,50 1,40 11,90

M11 1 8,50 7,20 61,20

1 15,50 7,20 111,60

M12.1 1 10,50 5,65 59,33

1 23,75 6,60 156,75

M12.2 1 39,35 6,80 267,58

2.968,47 17,00 50.463,99

06.11 m2  IMPERMEABILIZACION ELEMENTOS SALIENTES DE CUBIERTA              

Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Curidan, lámina
asfáltica de betún plastómero Esterdan 50/GP Pol Gris (negro), con armadura de fieltro de poliéster
reforzado y estabilizado, autoprotegida con gránulos de pizarra, totalmente adherida al soporte con so-
plete. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos Constructivos del
IETcc según membrana monocapa. Ficha IM-12 M de Danosa. Incluida p.p. de formacion de juntas
piezas especiales de solape, refuerzos y  remate, medios aux iliares y limpieza. Totalmente rematada
segun instrucciones de la D.F. y detalles de proyecto.

PETOS

CU1

NIVEL +22.30 2 74,50 1,10 163,90

2 22,50 1,10 49,50

2 11,00 1,10 24,20

2 6,00 1,10 13,20

2 7,50 1,10 16,50

4 3,50 1,10 15,40

10 4,50 1,10 49,50

10 1,60 1,10 17,60

2 2,10 1,10 4,62

2 1,70 1,10 3,74

CASETON ESCALERA 3 3,55 1,10 11,72

2 5,55 1,10 12,21

CU2

NIVEL +18.30 1 15,00 1,10 16,50

1 20,60 1,10 22,66

1 47,80 1,10 52,58

1 4,00 1,10 4,40

1 7,50 1,10 8,25

2 8,70 1,10 19,14

505,62 11,73 5.930,92

TOTAL CAPÍTULO 06 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES............................................................... 198.149,37
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CAPÍTULO 07 CUBIERTAS                                                       

07.01 m2  FORMACION DE CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE                      

Formacion de cubierta plana constituida por:hormigón aislante de arcilla expandida de 10 cm de es-
pesor medio como formación de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm, tendido de morte-
ro de cemento y  arena de río M-5, de 2 cm de espesor; imprimación asfáltica Curidan o equivalente,
lámina asfáltica de betún elastómero SBS Glasdan 30 P Elast con armadura de fieltro de fibra de v i-
drio o equivalente, totalmente adherida al soporte con soplete, lámina asfáltica de betún elastómero
SBS Esterdan 30 P Elast con armadura de fieltro de poliéster o equivalente, totalmente adherida a la
anterior con soplete; lámina geotex til de 150 g/m2, Danofelt PY-150 o equivalente; doble capa de ais-
lamiento térmico de poliestireno extruído de 60 mm, Danopren TR-60 o equivalente; lámina geotex til
de 200 g/m2, Danofelt PY-200 o equivalente. Incluso suministro y extendido de una capa de 5 cm.
de grava de canto rodado lavado. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de
Elementos Constructivos del IETcc según membrana bicapa. Ficha IM-10 de Danosa. Dispone de
DIT. "Esterdan pendiente cero". Nº 550/10. Incluida p.p. de formacion de juntas estructurales y  ais-
lantes perimetrales, piezas especiales de refuerzo en sumideros y  rebosaderos, encuentros con ele-
mentos salientes, solapes y  remates perimetrales, tubos de PVC 50 mm para rebosaderos, medios
aux iliares y  limpieza. Medida la superficie en proyeccion en planta. Totalmente rematada segun ins-
trucciones de la D.F. y detalles de proyecto.

CU1

NIVEL +22.30 1 77,60 22,00 1.707,20

1 11,00 3,10 34,10

A deducir -1 6,00 4,00 -24,00

-1 5,85 3,50 -20,48

-1 2,10 1,70 -3,57

-5 4,45 1,60 -35,60

1.657,65 33,94 56.260,64

07.02 m2  FORMACION DE CUBIERTA PLANA S/PLOTS TIPO                        

Formacion de cubierta plana constituida por:hormigón aislante de arcilla expandida de 10 cm de es-
pesor medio como formación de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm, tendido de morte-
ro de cemento y  arena de río M-5, de 2 cm de espesor; imprimación asfáltica Curidan o equivalente,
lámina asfáltica de betún elastómero SBS Glasdan 30 P Elast o equivalente, con armadura de fieltro
de fibra de v idrio, totalmente adherida al soporte con soplete, lámina asfáltica de betún elastómero
SBS Esterdan 30 P Elast o equivalente, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida a la
anterior con soplete; lámina geotex til de 150 g/m2, Danofelt PY-150 o equivalente; doble capa de ais-
lamiento térmico de poliestireno extruído de 60 mm, Danopren TR-60 o equivalente; lámina geotex til
de 200 g/m2, Danofelt PY-200 o equivalente. Incluso suministro y  colocacion de suelo técnico eleva-
do para exteriores formado por baldosas de gres porcelánico tipo STEx de Porcelanosa o equivalen-
te con acabado antideslizante (Clase 2). Colocadas sobre plots de material plástico resistente (Poli-
propileno con carga mineral) de altura regulable y  resistencia a la intemperie.  Cumple con los requi-
sitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos Constructivos del IETcc según membrana
bicapa. Ficha IM-10 de Danosa. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente cero". Nº 550/10. Incluida
p.p. de formacion de juntas estructurales y juntas aislantes perimetrales, de refuerzo en sumideros y
rebosaderos, encuentros con elementos salientes, solapes y remates perimetrales, tubos de PVC 50
mm para rebosaderos, medios auxiliares y  limpieza. Medida la superficie en proyeccion en planta.
Totalmente rematada segun instrucciones de la D.F. y  detalles de proyecto.

CU2

NIVEL +18.30 1 19,00 6,00 114,00

1 10,50 2,40 25,20

1 22,60 3,60 81,36

5 1,00 1,80 9,00

1 20,50 14,80 303,40

1 3,50 5,85 20,48

553,44 69,81 38.635,65
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07.03 m2  FORMACION DE CUBIERTA PLANA TRANSITABLE A SOLAR                 

Formacion de cubierta plana constituida por:hormigón aislante de arcilla expandida de 10 cm de es-
pesor medio como formación de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm, tendido de morte-
ro de cemento y  arena de río M-5, de 2 cm de espesor; imprimación asfáltica Curidan o equivalente,
lámina asfáltica de betún elastómero SBS Glasdan 30 P Elast o equivalente, con armadura de fieltro
de fibra de v idrio, totalmente adherida al soporte con soplete, lámina asfáltica de betún elastómero
SBS Esterdan 30 P Elast o equivalente, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida a la
anterior con soplete; lámina geotex til de 150 g/m2, Danofelt PY-200 o equivalente. Cumple con los
requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos Constructivos del IETcc según mem-
brana bicapa. Ficha IM-10 de Danosa o equivalente. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente cero". Nº
550/10. Incluida p.p. de formacion de juntas estructurales  y  juntas aislantes perimetrales, de refuerzo
en sumideros y  rebosaderos, encuentros con elementos salientes, solapes y  remates perimetrales,
tubos de PVC 50 mm para rebosaderos, medios aux iliares y  limpieza. Medida la superficie en pro-
yeccion horizontal. Totalmente rematada y lista para solar segun instrucciones de la D.F. y  detalles
de proyecto.

CU4

NIVEL +14.30

PASARELA EXTERIOR 1 115,50 115,50

ESCALERA  ACCESO ADM. 1 21,15 21,15

CU6

ACCESO VIA ROMA 1 22,00 4,70 103,40

1 14,00 5,00 70,00

NUEVA MEDICION

NIVEL +9,90

ZONA CUBIERTA VESTIBULO 1 9,60 16,00 153,60

ZONA CUBIERTA BAJO
SIMULACIÓN

1 274,99 1,00 274,99

ACERADOS FACHADA NORTE 1 3,10 7,50 23,25

1 60,20 2,00 120,40

1 8,00 5,10 40,80

RAMPA PEATONAL +10,60 A +9,90 1 18,40 2,00 36,80

PATIO INGLES 1 100,82 1,00 100,82

1.060,71 25,31 26.846,57

07.04 m2  FORMACION CUBIERTA PLANA TRANSITABLE VEHÍCULOS HORMIGÓN ARMADO  

Formacion de cubierta plana constituida por formación de pendientes dadas en el propio soporte es-
tructural, membrana impermeabilizante bicapa adherida, formada por adhesivo asfáltico con una dota-
ción mínima de 900 gr/m2 tipo Adhesivo P* o equivalente, lámina de betún plastomérico APP con
armadura de fibra de vidrio (FV) tipo Morterplas FV 3 kg  designación: LBM-30-FV o equivalente;
lámina superior totalmente adherida a la anterior de betún plastomérico APP con armadura, fieltro de
poliéster (FP) tipo Morterplas FP 4,8 kg o equivalente; capa separadora de polipropileno 100%  con
una resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000 o equivalente, listo para proceder al
acabado. Sistema contemplado en el DIT-579 Morterplas Tráfico Rodado. * Si el soporte presenta
una rugosidad menor a 1,5 mm se podrá aplicar Emufal I,  imprimación asfáltica con una dotación
mínima de 300 gr./m2. Incluida p.p. de formacion de juntas estructurales y  juntas aislantes perimetra-
les, de refuerzo en sumideros y  rebosaderos, encuentros con elementos salientes, solapes y  rema-
tes perimetrales, tubos de PVC 50 mm para rebosaderos, medios aux iliares, costes indirectos. Me-
dida la superficie en proyeccion horizontal. Totalmente rematada y lista para solar segun instruccio-
nes de la D.F. y detalles de proyecto.

CU5

NIVEL +14.30

ZONA SIMULACION 1 270,61 270,61

RAMPA +10,60 a +14,30 1 5,25 24,50 128,63

399,24 32,15 12.835,57
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07.05 m   ALBARDILLA CHAPA  ALUMINIO ANODIZADO                            

Suministro y  colocación de albardilla de chapa de aluminio lacado de 2mm de espesor y  desarrollo
adaptado, considerando hasta 1 m de sesarrollo, plegada según detalles de proyecto, colocada con
junta plana sobre rastreles de aluminio anclados al cerramiento. Incluso replanteo, rastrelado, dilata-
dores, anclajes, juntas estructurales, sellado de juntas con masilla de poliuretano, limpieza, etc., con
p.p. de medios aux iliares y  pequeño material para su recibido, medido en su longitud. Totalmente co-
locada y  rematada segun instrucciones de la DF y   detalles de Proyecto.

NIVEL +22.30 1 74,75 74,75

2 22,60 45,20

1 7,50 7,50

2 5,85 11,70

1 4,50 4,50

1 63,60 63,60

2 3,50 7,00

1 11,75 11,75

LUCERNARIOS 2 7,50 15,00

2 3,50 7,00

2 2,10 4,20

2 1,70 3,40

10 4,45 44,50

10 1,60 16,00

NIVEL +18.30 1 15,00 15,00

1 20,80 20,80

1 47,50 47,50

1 4,00 4,00

1 7,50 7,50

1 2,50 2,50

1 8,50 8,50

1 6,00 6,00

427,90 28,39 12.148,08

07.06 Ud  SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 300x300 SV 90-110                         

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 300x300 mm. y con salida vertical de 90-110
mm.; para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y  conex ionado a la red ge-
neral de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre, rejillas elevadas para grav illas en cu-
bierta no transitable y  medios aux iliares. Totalmente rematado segun  CTE-HS-5 instrucciones de la
D.F. y  detalles de Proyecto.

21 21,00

PATIO INGLES 4 4,00

25,00 40,69 1.017,25

07.07 m   LINEA VIDA MANTENIMIENTO CUBIERTAS                              

Suministro e instalacion de kinea de v ida homologada para mantenimiento de cubiertas, realizada con
cable continuo de acero de 8 mm de diametro pasante a traves de argollas de acero galvanizado re-
cibidas al peto cada 6 m. Con p.p. de replanteo, recibido de argollas, triple perrillo de union en empal-
mes, tensores en cambios de direccion o extremos, etc., medios aux iliares y  costes indirectos. To-
talmente rematada segun detalles de proyecto e instrucciones de la DF.

NIVEL +22.30 1 74,75 74,75

2 22,60 45,20

1 7,50 7,50

2 5,85 11,70

1 4,50 4,50

1 63,60 63,60
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2 3,50 7,00

1 11,75 11,75

NIVEL +18.30 1 15,00 15,00

1 20,80 20,80

1 47,50 47,50

1 4,00 4,00

1 7,50 7,50

1 2,50 2,50

1 8,50 8,50

1 6,00 6,00

337,80 12,55 4.239,39

07.08 m2  PAVIMENTO LOSA FILTRANTE MANTENIMIENTO                          

Solado exterior para mantenimiento de cubierta formado por baldosas filtrantes de 60x40x8.5 cm tipo
Inverlosa blanca 35/60 de Danosa o equivalente, colocada en seco. Conformada por una baldosa hi-
draulica porosa a base de minerales y aditivos especiales, de 35 mm de espesor, adherida a un ais-
lante de XPS de 60 mm. Resistencia a rotura a flexion >3.50 MPa y  a compresion >30 MPa. RRe-
sistencia  termica 0.034 W/mK (EN 12667). Colocada en seco con pendiente cero, con parte propor-
cional de replanteo, limpieza, medios auxiliares y  costes indirectos. Totalmente rematada segun ins-
trucciones de la DF y  detalles de Proyecto.

PASILLO TECNICO CUBIERTA 1 53,00 1,20 63,60

1 5,50 1,20 6,60

70,20 34,37 2.412,77

07.09 m2  FORMACIÓN CUB.  PLANA TRANSITABLE VEHICULOS CAUCHO EPDM INTEMP. 

Formacion de cubierta plana transitable apta para trafico rodado pesado, constituida por: 5 cm de es-
pesor medio de hormigón en presolera para formación de pendientes y  15 cm de espesor medio de
hormigon para solera vertido con drua pluma, de resistencia HA-25 y armado con mallazo de acero
150x150x6 mm; tendido de mortero de cemento y  arena de río M-5 para capa de regularizacion; ca-
pa separadora constituida por lámina geotex til de 300 g/m2, Danofelt PY-400 o equivalente con sola-
pes de 10 cm como mínimo. Suministro y colocación de membrana impermeabilizante fabricada en
base a un elastómero homogéneo de EPDM, de 1,52 mm de espesor con las uniones se realizadas
exclusivamente mediante proceso de junta rápida o mediante junta de adhesivo de reticulación, para
protección pesada, protegida mediante lámina geotextil antipunzonamiento de 300 g/m2, Danofelt
PY-400 o equivalente con solapes de 10 cm como mínimo. Incluido replanteo, encofrado y  desenco-
frado aux iliar para formacion de canaletas y  bordes libres, ex tendido del hormigón a mano, v ibrado,
reglado, nivelado de solera. Acabado endurecido y coloreado en color incorporando de capa de roda-
dura MasterTop 100 de Basf o equivalente, mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2); con frata-
sado mecánico, alisado y  pulimentado; curado del hormigón con MasterKure 114 SB de Basf o equi-
valente (rendimiento 1 litro/8-10 m2) en color a elegir por la DF. Láminas flexibles de plástico y elas-
tómeros con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011,
norma UNE-EN 13956:2013. APTA PARA INTEMPERIE. Incluye parte proporcional de encuen-
tros con paramentos elevando la impermeabilización 15 cm en la vertical sobre acabado de cubierta.
piezas especiales, remates perimetral de cubierta, con impermeabilización de paramento vertical for-
mada por banda impermeabilizante EPDM de 500 mm de desarrollo, con tiras de adhesivo para su
montaje. Medida en proyeccion en planta Totalmente irematada con p.p. de medios aux iliares y  cos-
tes indirectos, ejecutada conforme a NTE-QTT y CTE DB HS-1 detalles del Proyecto e instruccio-
nes de la DF.

NIVEL +9,90

ESPACIO DE JUEGOS Y ESTANCIA 2 30,50 14,50 884,50

1 29,75 2,25 66,94

951,44 51,23 48.742,27
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07.10 m   REMATE PERIMETRAL CHAPA GALVANIZADA 8x150mm                     

Suministro y  colocación de rodapie de remate construido en acero galvanizado de 15 cm de altura y
8 mm de espesor. Anclado a paramentos mediante taco adecuado al paramento y  tornillo allen de ca-
beza plana. Incluido p.p. de  corte, avellanado del hueco de paso en la chapa, encuentros, remate
romo en arista v ista exterior, elaboración, montaje, fijacion, sellado  de juntas con perfil de PVC, pie-
zas especiales, medios aux iliares y costes indirectos. Realizado en taller y  montado en obra, total-
mente rematado segun detalles de Proyecto e instrucciones de la D.F.

1 2,50 2,50

1 39,60 39,60

1 27,20 27,20

1 105,00 105,00

1 59,60 59,60

233,90 38,59 9.026,20

07.11 m   SELL. JUNT. DILAT. HORIZONTAL. POLIURET. 20MM                   

Tratamiento para sellado de juntas de dilatación estructural horizontal, realizada con masilla de poliure-
tano aplicada sobre fondo de junta de polipropileno. Anchura de la junta comprendida entre 20/25 mm,
incluso, limpieza, imprimacion previa y  remate, con p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos.
Totalmente terminada segun instrucciones de la DF.

NIVEL +9,90

ESTRUCTURA BLOQUE E / F 1 59,50 59,50

1 17,00 17,00

2 15,50 31,00

107,50 11,66 1.253,45

07.12 m   FORMACION CANAL PREF. RECOGIDA AGUAS IMPERM.                    

Formación de canal de drenaje para recogida de aguas a nivel de impermeabilización y  en superfi-
cie, formada por por piezas prefabricadas de hormigón polimero de 1000x120x5mm, tipo ULMA MI-
NIKIT o equivalente, sin rejilla. Colcadas prov isionalmente sobre cama de mortero de cemento M-5
hasta sujeccion definitiva con hormigon de formacion de pendientes. Suministro y  colocacion de
membrana impermeabilizante de EPDM, de 1,52 mm de espesor y  50cm de desarrollo para imper-
meabilizacion de canal. Refuerzo de membrana EPDM y conexión con tuberia de PVC de seccion
adaptada mediante codos, injertos y piezas especiales a la red de saneamiento. Remate superior con
rejilla de recogida tipo tramex en cuadricula de 30x30 mm formada con pletina de 30x2 mm, instala-
da sobre marco de angular de 30.3, todo ello galvanizado, anclado mecanicamente al hormigon con
tornilleria de cabeza allen y  avellanado del orificio. Totalmente rematada con p.p. de medios auxilia-
res y costes indirectos segun CTE-HS-5, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

NIVEL +9,90

ESPACIO DE JUEGOS Y ESTANCIA 1 58,50 58,50

1 68,50 68,50

2 13,00 26,00

153,00 42,09 6.439,77
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07.13 m2  FORMACION CUBIERTA ACABADO ALUMINIO COMPOSITE                   

Formacion de cubierta inclinada sobre forjado, construida por: panel aislante de poliestireno extruido
de 80 mm; capa de mortero de cemento y arena de río M-5, de 4 cm de espesor; imprimación asfál-
tica Curidan o equivalente, lámina asfáltica de betún elastómero SBS Glasdan 30 P Elast o equiva-
lente, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, totalmente adherida al soporte con soplete, lámina as-
fáltica de betún elastómero SBS Esterdan 30 P Elast o equivalente, con armadura de fieltro de po-
liéster, totalmente adherida a la anterior con soplete; lámina geotex til de 150 g/m2, Danofelt PY-200 o
equivalente. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos Constructi-
vos del IETcc según membrana bicapa. Ficha IM-10 de Danosa o equivalente. Dispone de DIT.
"Esterdan pendiente cero". Nº 550/10; panel composite de aluminio tipo Stacbond de Cortizo o equi-
valente de 4 mm. de espesor, formados por dos láminas de aluminio de 0,5 mm. lacadas en color a
definir por la D.F. y  núcleo central a base de compuesto mineral no combustible de 3 mm. de espe-
sor que confiere al panel la clasificacion frente al fuego B-S1-d0. Lacado de proteccion en cara poste-
rior. Se incluye, la formacion e instalacion de bandejas para sistema machiembrado segun despiece
de proyecto, el suministro y  colocacion de  la perfilería aux iliar de aluminio necesaria, anclajes, torni-
llería, además de piezas para remates de borde, ventilaciones y  remates especiales, medios auxilia-
res y costes indirectos. Medida la superficie en verdadera magnitud. Totalmente rematada segun ins-
trucciones del fabricante, de la D.F. y  detalles de proyecto.

CASETON NUCLEO A 1 3,55 1,40 4,97

1 3,55 4,85 17,22

22,19 91,81 2.037,26

TOTAL CAPÍTULO 07 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 221.894,87
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CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  

08.01 m2  ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS                                      

Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de an-
damiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, Medido deduciendo huecos. Mortero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente rematado
segun instrucciones de la D.F. y detalles de Proyecto.

FACHADAS M1

FACHADA NORTE 2 5,50 1,20 13,20

2 4,30 1,70 14,62

2 49,70 2,70 268,38

2 2,40 1,70 8,16

2 49,70 2,20 218,68

2 9,80 13,00 254,80

2 17,40 4,50 156,60

FACHADA SUR 4 1,00 3,95 15,80

2 59,60 0,85 101,32

2 59,60 1,20 143,04

4 0,75 1,70 5,10

2 22,25 1,70 75,65

2 59,60 2,20 262,24

2 5,10 5,10 52,02

2 59,60 1,90 226,48

4 5,82 5,10 118,73

2 3,50 1,90 13,30

2 7,50 5,10 76,50

FACHADA ESTE 2 22,60 1,90 85,88

2 4,15 3,20 26,56

8 4,60 3,20 117,76

2 5,80 3,20 37,12

FACHADA OESTE 2 1,25 13,10 32,75

2 10,55 13,10 276,41

2 12,10 1,90 45,98

LUCERNARIOS 2 7,50 0,50 7,50

2 3,55 0,50 3,55

2 2,10 0,50 2,10

2 1,75 0,50 1,75

10 4,45 0,50 22,25

10 1,60 0,50 8,00

PETOS 2 22,60 0,80 36,16

2 74,75 0,80 119,60

2 5,85 0,80 9,36

FACHADAS M4

NUCLEO ESCALERA A 1 3,50 11,85 41,48

FACHADA SUR 1 3,10 11,85 36,74

FACHADA NORTE 1 3,10 11,85 36,74

A deducir -2 3,10 2,40 -14,88

-1 3,10 2,20 -6,82

-2 3,10 2,70 -16,74

FACHADAS M5

ZOCALO FACHADA NORTE 1 45,75 1,20 54,90

ZOCALO FACHADA SUR 1 1,80 3,00 5,40

1 20,00 1,20 24,00
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1 2,00 3,00 6,00

1 2,40 3,00 7,20

1 20,50 1,20 24,60

1 1,80 3,00 5,40

FACHADAS M7 2 3,10 0,80 4,96

1 3,50 0,80 2,80

FACHADAS M8

LUCERNARIOS 2 7,50 0,80 12,00

2 3,55 0,80 5,68

2 2,10 0,80 3,36

2 1,75 0,80 2,80

10 4,45 0,80 35,60

10 1,60 0,80 12,80

PETOS 2 22,60 0,80 36,16

2 74,75 0,80 119,60

2 5,85 0,80 9,36

3.306,49 5,07 16.763,90

08.02 m2  ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL                    

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y  arena de río M-10, en paramentos verti-
cales, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  andamiaje, s/NTE-RPE,
Medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente rematado segun instrucciones de la D.F. y  detalles de Pro-
yecto.

DIVISIONES INTERIORES

NIVEL +9.90

ZONA INSTALACIONES

YL8 1 5,50 4,00 22,00

1 14,50 4,00 58,00

1 10,25 4,00 41,00

2 4,00 4,00 32,00

1 9,00 4,00 36,00

2 5,50 4,00 44,00

2 2,00 4,00 16,00

1 3,25 4,00 13,00

2 1,00 4,00 8,00

YL10 3 9,00 4,00 108,00

4 3,20 4,00 51,20

1 10,00 4,00 40,00

1 3,50 4,00 14,00

A deducir -9 0,80 2,10 -15,12

-1 1,25 2,10 -2,63

NIVEL +14.30

YL8 1 5,00 3,60 18,00

2 2,10 3,60 15,12

1 3,25 3,60 11,70

2 1,00 3,60 7,20

A deducir -2 0,90 2,60 -4,68

NIVEL -17.52

YL8 1 5,00 3,60 18,00

2 2,10 3,60 15,12

1 3,25 3,60 11,70

2 1,00 3,60 7,20
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FACHADAS

LUCERNARIOS 2 7,50 0,80 12,00

2 3,55 0,80 5,68

2 2,10 0,80 3,36

2 1,75 0,80 2,80

10 4,45 0,80 35,60

10 1,60 0,80 12,80

PETOS 2 22,60 0,80 36,16

2 74,75 0,80 119,60

2 5,85 0,80 9,36

ARRANQUES 2 4,75 0,80 7,60

1 10,50 0,80 8,40

1 9,40 0,80 7,52

1 7,70 0,80 6,16

CUBIERTA PLOTS 2 5,00 0,80 8,00

1 7,50 0,80 6,00

2 6,00 0,80 9,60

1 4,15 0,80 3,32

4 4,80 0,80 15,36

1 15,25 0,80 12,20

886,33 13,21 11.708,42

08.03 m2  REVESTIMIENTO INTERIOR PANEL FENÓLICO e=8mm                     

Revestimiento de paramentos verticales y  horizontales interiores, realizado con placa de panel fenóli-
co estratificado de alta densidad de 8 mm de espesor, acabado en color y tex tura a elegir por la DF,
incluso fijación sobre subestructura de rastreles fenolicos de 6 mm de espesor y adhesivo. Medida la
superficie real ejecutada. Panel y  perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente rematado y terminado segun  instrucciones de la D.F.
detalles y  despiece de Proyecto.

NIVEL +9.90

ZOCALO FACHADA NORTE 1 3,23 1,10 3,55

2 7,85 1,10 17,27

1 15,85 1,10 17,44

1 5,80 1,10 6,38

1 8,65 1,10 9,52

DEP. F. MADERA 1 4,25 1,10 4,68

AULAS POLIVALENTES 2 8,35 1,10 18,37

AULA TECNICA 1 16,85 1,10 18,54

ALMACEN 1 6,10 1,10 6,71

LAB. ENSAYOS 1 8,95 1,10 9,85

ZOCALO FACHADA SUR 1 24,55 1,10 27,01

1 25,65 1,10 28,22

AULA DE MONTAJE 1 28,15 1,10 30,97

TALLER MECANIZADO 1 29,25 1,10 32,18

A deducir -4 1,30 1,10 -5,72

-2 2,00 1,10 -4,40

ALZADO A PASILLO 1 59,55 2,80 166,74

ALZADO B PASILLO 1 70,42 2,80 197,18

A deducir -2 2,00 2,80 -11,20

-11 1,40 2,80 -43,12

-2 1,10 2,80 -6,16

-5 2,40 0,60 -7,20

-1 4,80 0,60 -2,88

-1 1,20 2,20 -2,64
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NIVEL +14.30

ALZADO A PASILLO 1 59,55 2,60 154,83

ALZADO B PASILLO 1 70,42 2,60 183,09

A deducir -14 1,40 2,60 -50,96

-2 0,92 2,60 -4,78

-2 1,10 2,60 -5,72

-2 3,00 0,40 -2,40

-2 4,80 0,40 -3,84

-2 6,00 0,40 -4,80

-1 1,20 2,20 -2,64

NIVEL +18.30

ALZADO A PASILLO 1 59,55 2,60 154,83

ALZADO B PASILLO 1 70,45 2,60 183,17

A deducir -16 1,40 2,60 -58,24

-2 1,10 2,60 -5,72

-2 0,92 2,60 -4,78

-1 1,20 2,20 -2,64

-1 1,20 0,40 -0,48

-1 2,40 0,40 -0,96

-4 3,60 0,40 -5,76

-1 4,80 0,40 -1,92

1.031,57 29,43 30.359,11

08.04 m2  REVESTIMIENTO ACUSTICO MADERA                                   

Suministro e instalación de revestimiento de paredes con paneles fonoabsorbentes de la patente Pro-
dema tipo Gustaf PH-8 o equivalente, de 13 mm. de espesor con alma de fibras de madera y  ce-
mento y superficie de madera natural protegida (M1) a elegir por la D.F., fijados mediante sistema de
fijacion oculta a base de subestructura de aluminio formada por guias continuas (P4952) y uñas de
cuelgue (p5012). Colocados sobre lana de roca tipo Isover de 50 mm. de espesor, con p.p. de aisla-
miento, material auxiliar, apertura de huecos para instalaciones, remates, repasos, medios aux iliares,
etc. Totalmente rematado segun instrucciones del fabricante, de la D.F y  detalles de Proyecto.

SALA REUNIONES 2 13,75 1,50 41,25

2 7,25 1,50 21,75

BIBLIOTECA 2 6,70 1,50 20,10

1 21,80 1,50 32,70

6 4,10 1,50 36,90

A deducir -1 2,00 1,50 -3,00

-3 1,20 1,50 -5,40

-1 3,60 1,50 -5,40

-1 3,08 1,50 -4,62

-1 2,20 1,50 -3,30

-4 0,60 1,50 -3,60

127,38 87,85 11.190,33

08.05 m2  TRASDOSADO DIRECTO YESO LAMINADO GRAN DUREZA 15mm               

Trasdosado directo de placas de yeso laminado tipo gran dureza de 15 mm de espesor, atornillado
mediante rastreles. Unión entre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas. Emplastecido
de juntas, con pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, recortes de remate, limpieza y  medios auxiliares.
Medida la superficie realmente ejecutada. Totalmente terminado y  listo para imprimar y pintar o deco-
rar. Según NTE-PTP, UNE 102041 IN y ATEDY instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

LOSAS ESCALERA 1 2,70 2,30 6,21

1 1,20 2,30 2,76

1 4,10 2,30 9,43

4 3,30 1,80 23,76
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4 4,10 1,80 29,52

8 3,50 1,80 50,40

122,08 20,22 2.468,46

08.06 m2  FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE TIPO T1                        

Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel perforado de 60x60 cm con
absorcion media de 0.65, suspendido de perfilería semi-oculta, con p.p. de elementos de remate y
accesorios de fijación, instalado s/NTE-RTP-17.  Incluido, apertura de huecos para luminarias y re-
gistros, remates en encuentros, descuadres, v igas o foseados, mediante placa de yeso laminado
con su correspondiente perfileria, repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios,
etc. Placas de escayola y  perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Medida la superficie ejecutada. Totalmente rematado segun instruccio-
nes de la D.F. y detalles de Proyecto.

NIVEL +9.90

VESTIBULO 1 103,45 103,45

NUCLEO A 1 6,70 6,70

CIRCULACIONES AULAS 1 170,40 170,40

ALMACEN 1 26,00 26,00

ALMACEN BARNICES 1 13,60 13,60

ALMACEN 1 42,00 42,00

DEP. F. MADERA 1 26,75 26,75

AULAS POLIVALENTES 2 61,30 122,60

AULA TECNICA 1 124,00 124,00

ALMACEN 1 44,50 44,50

LABORATORIO DE ENSAYOS 1 67,90 67,90

NUCLEO B 1 6,70 6,70

NIVEL +14.30

ACCESO 1 15,50 15,50

VESTIBULO 1 143,90 143,90

ESPACIO DISPONIBLE 1 45,20 45,20

CONS/REPRO 1 23,00 23,00

ADM/ARCHIVO 1 49,00 49,00

NUCLEO A 1 6,70 6,70

CIRCULACIONES 1 57,45 57,45

SALA PROFESORES 1 59,70 59,70

APA 1 14,95 14,95

ALUM 1 14,95 14,95

JE1 1 14,95 14,95

JE2 1 14,98 14,98

RACK 1 8,45 8,45

ORIENTACION 1 20,65 20,65

SECRETARIA 1 14,90 14,90

DIRECCION 1 20,20 20,20

CIRCULACION AULAS 1 170,40 170,40

T. ENFERMERIA 1 1 153,30 153,30

ALMACEN 1 40,70 40,70

T. ENFERMERIA 2 1 148,60 148,60

ALMACEN 1 37,50 37,50

T. ENFERMERIA 3 1 145,00 145,00

ALMACEN 1 39,80 39,80

AULA T. FARMACIA 1 87,10 87,10

ALMACEN 1 38,60 38,60

AULA T. HIGIENE BUCODENTAL 1 95,90 95,90

AULA POLIVALENTE 1 1 90,50 90,50
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AULA POLIVALENTE 2 1 90,50 90,50

NUCLEO B 1 6,70 6,70

NIVEL +18.30

VESTIBULO 1 43,65 43,65

NUCLEO A 1 24,15 24,15

CIRCULACIONES AULAS 1 170,40 170,40

AULA GESTION COMUNICACIONES 1 150,60 150,60

D.F. SANIDAD 1 45,50 45,50

LAB. PROTESIS RESINA 1 121,60 121,60

ALMACEN 1 41,50 41,50

LAB. PROTESIS METALICA 1 120,20 120,20

LAB. BIOQUIMICA 1 87,70 87,70

AULAS POLIVALENTES 1 58,85 58,85

2 61,90 123,80

1 66,05 66,05

LAB. BIOLOGIA M 1 63,80 63,80

LAB. QUIMICA 1 90,70 90,70

ALMACEN 1 30,00 30,00

NUCLEO B 1 24,15 24,15

3.686,33 23,98 88.398,19

08.07 m2  FALSO TECHO ALTAS PRESTACIONES ACUSTICAS TIPO T2                

Suministro e Instalación de falso techo flotante para altas prestaciones acusticas de bajas, medias y
altas frecuencias, formado por dos placas de yeso laminado de 15 mm formando sándwich a una
membrana acustica tipo Danosa autoadhesiva de 4 mm de espesor o equivalente, atornilladas sobre
estructura metálica de acero galvanizado de maestras 60/27/0,6 mm, con una separación máxima
entre ejes de 320 mm, suapendidas del forjado o techo soporte mediante anclajes con amortiguadores
de caucho para techo flotante tipo ATC-50 de Danosa o equivalente. Incluso suministro y  colocacion
de doble panel de lana de roca Rocdan 231 de 40 mm de espesor y  70 kg/m3 de densidad o equiva-
lente. Con p.p. de elementos de remate, piezas o trampillas de registro y  accesorios de fijacion, pas-
ta de juntas, etc., con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, apertura y sellado de huecos para instalaciones, limpieza, medios aux iliares y costes indi-
rectos. Medida la superficie realmente ejecutada. Totalmente rematado segun instrucciones de la D.F.
y detalles de Proyecto.

NIVEL +9.90

TALLER MONTAJE 1 225,20 225,20

TALLER MECANIZADO 1 236,50 236,50

ACCESO SALA  ASPIRACION 1 8,55 8,55

SALA  ASPIRACION 1 35,75 35,75

506,00 52,76 26.696,56

08.08 m2  FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO TIPO T3                      

Falso techo formado por una placa de yeso laminado repelente al agua WA de 15 mm de espesor,
colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada
40 cm y perfilería U de 34x31x34 mm, con p.p. de replanteo aux iliar, apertura de huecos para lumi-
narias, piezas o trampillas de registro, accesorios de fijación, remates en encuentros, descuadres, v i-
gas o foseados, nivelación y  repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y  desmontaje de anda-
mios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos. Placas de yeso laminado, pasta de jun-
tas, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente rematado segun instrucciones de la D.F. y  detalles de Pro-
yecto.

NIVEL +9.90

PASILLO VESTUARIOS 1 12,70 12,70

VESTUARIO M. ALUMNOS 1 15,30 15,30
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VESTUARIO F. ALUMNOS 1 15,30 15,30

VESTUARIO M. PROFESORES 1 9,50 9,50

VESTUARIO F. PROFESORES 1 9,50 9,50

MANTENIMIENTO 1 7,00 7,00

PASILLO ASEOS 1 7,65 7,65

ASEOS FEMENINOS 1 19,95 19,95

ASEOS MASCULINOS 1 24,00 24,00

CIRCULACIONES 1 8,45 8,45

1 45,40 45,40

1 10,55 10,55

ALMACEN GENERAL 1 48,35 48,35

C.G.E 1 10,50 10,50

BASURAS 1 10,30 10,30

RESIDUOS MADERA 1 10,50 10,50

RESIDUOS SAN 1 10,45 10,45

CALEFACCION 1 32,40 32,40

GRUPO PRESION 1 18,40 18,40

GR. INCENDIOS 1 26,10 26,10

VESTUARIO M MANTENIMIENTO 1 15,20 15,20

VESTUARIO F. MANTENIMIENTO 1 15,20 15,20

NIVEL +14.30

ASEO M. PROF. 1 9,50 9,50

ASEO F. PROF 1 9,50 9,50

PASILLO ASEOS 1 8,70 8,70

MANTENIMIENTO 1 2,50 2,50

ASEOS FEMENINOS 1 13,95 13,95

ASEOS MASCULINOS 1 18,70 18,70

PASILLO VESTUARIOS 1 12,75 12,75

VESTUARIO M. ALUMNOS 1 15,30 15,30

VESTUARIO F. ALUMNOS 1 15,30 15,30

VESTUARIO M. PROFESORES 1 9,50 9,50

VESTUARIO F. PROFESORES 1 9,50 9,50

NIVEL +18.30

PASILLO ASEOS 1 8,70 8,70

MANTENIMIENTO 1 2,50 2,50

ASEOS FEMENINOS 1 13,95 13,95

ASEOS MASCULINOS 1 18,70 18,70

PASILLO VESTUARIOS 1 12,75 12,75

VESTUARIO M. PROFESORES 1 9,50 9,50

VESTUARIO F. PROFESORES 1 9,50 9,50

CASETON NUCLEO ESCALERA A 1 1,40 3,00 4,20

1 4,15 3,00 12,45

600,15 22,81 13.689,42

08.09 m2  FALSO TECHO EXTERIORES TIPO T4                                  

Suministro e instalacion de falso de lamas de aluminio anodizado tipo Luxalon o equivalente a elegir
por la DF. De 185 mm de anchura, encajadas en rastreles troquelados de acero galvanizado suspen-
didos del techo mediante varillas roscadas, incluso p.p. de replanteo, apertura de huecos para insta-
laciones, piezas especiales de remate, accesorios de fijación y  andamiaje, instalado s/NTE-RTP,
medida la superficie realmente ejecutada. Lamas de aluminio, accesorios de fijación y  perfilería con
marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente re-
matado segun instrucciones de la D.F. y  detalles de Proyecto.

NIVEL +9.90

ZONA CUBIERTA VESTIBULO 1 123,50 1,00 123,50
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PASARELA 1 124,20 1,00 124,20

ZONA CUBIERTA 1 272,75 1,00 272,75

NIVEL +14.30

ACCESO VIA ROMA 1 5,00 13,80 69,00

ACCESO INSTALACIONES 1 1,30 5,75 7,48

NIVEL +18.30

BIBLIOTECA 4 1,00 1,80 7,20

604,13 26,43 15.967,16

08.10 m2  FALSO TECHO DESMONTABLE MADERA TIPO T5                          

Suministro e instalacion de falso techo acustico desmontable compuesto por placas perforadas de
600x600 y 15 mm de espesor formadas por tableros de fibras de densidad media MDF recubiertos
de madera a elegir por la DF, apoyadas sobre perfilería semioculta suspendida del techo mediante
varillas. Incluida p.p. de elementos de remate y  sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP. Con
p.p. de elementos de remate, piezas o trampillas de registro, apertura de huecos para instalaciones,
remates en encuentros, descuadres, v igas o foseados, mediante placa de yeso laminado con su co-
rrespondiente perfileria, repaso de juntas, limpieza, montaje y  desmontaje de andamios, etc. Placas
de escayola y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Medida la superficie ejecutada. Totalmente rematado segun instrucciones de la D.F.
y detalles de Proyecto.

S. REUNIONES 1 99,60 1,00 99,60

BIBLIOTECA 1 138,60 1,00 138,60

238,20 66,28 15.787,90

08.11 m   VIGAS CAJON  P. YESO LAMINADO                                   

Formacion de falsa v iga mediante placa de cartón-yeso resistente al agua de 15 mm. de espesor,
atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 46 mm.colocada sobre estructura oculta de tu-
bo de acero soldado 40.20.2 mm formando bastidor triangulado y  anclada a forjado, separadas entre
si aproximadamente 15 cm. Preparada en taller y  colocada en obra, previa imprimacion antioxidante
con dos manos de minio, mediante manipilador telescopico con cesta, replanteo aux iliar, paso de ins-
talaciones, accesorios de fijación, nivelación, ejecución de ángulos con guardavivos metalicos, repa-
so de juntas con cinta y limpieza. Terminada con dos manos de pintura plastica en color a definir por
la DF. Medida en su longitud. Totalmente terminada segun instrucciones de la D.F. y  detalles de Pro-
yecto.

LUCERNARIO SOBRE ESCALERA 56 3,40 190,40

190,40 24,90 4.740,96

08.12 m   FOSEADO YESO LAMINADO                                           

Foseado de yeso laminado de 7x7 cm en forma de "U" invertida, formada por el propio trasdosado.
Incluso replanteo, perfileria aux iliar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de juntas con cinta y
pasta, ejecución de ángulos con guardavivos metalicos, montaje y  desmontaje de andamios, termi-
nada y  lista para pintar s/NTE-RTC, medido en su longitud. Placas de yeso laminado, pasta de jun-
tas, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente terminada segun  instrucciones de la D.F. y  detalles de Pro-
yecto.

NIVEL + 14.30

SALA REUNIONES 3 1,20 3,60

1 2,40 2,40

1 3,63 3,63

ESPACIO DISPONIBLE 1 2,40 2,40

1 7,26 7,26

ADMINISTRACION 1 9,00 9,00

SALA PROFESORES 1 2,70 2,70

1 4,07 4,07
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APA 1 2,71 2,71

ALUMNOS 1 2,03 2,03

J.E.1/2 2 2,71 5,42

ORIENTACION 1 1,20 1,20

SECRETARIA 1 1,20 1,20

DIRECCION 1 6,20 6,20

NIVEL + 18.30

BIBLIOTECA 4 0,70 2,80

56,62 8,02 454,09

TOTAL CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS......................................................................... 238.224,50
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CAPÍTULO 09 APLACADOS SOLADOS Y ALICATADOS                                  

09.01 m2  SOLADO TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 50x50                       

Solado de terrazo interior micrograno uso intensivo, de 50x50x3,3 cm. en color oscuro, con pulido
inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensa-
yos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama
de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y
NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE
305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.Totalmente relatado segun instrucciones de la DF
y detalles de Proyecto.

NIVEL +9.90

VESTIBULO 1 103,45 103,45

NUCLEO A 1 16,40 16,40

CIRCULACIONES AULAS 1 170,40 170,40

TALLER MONTAJE 1 225,20 225,20

ALMACEN 1 26,00 26,00

ALMACEN BARNICES 1 13,60 13,60

TALLER MECANIZADO 1 236,50 236,50

ALMACEN 1 42,00 42,00

ACCESO SALA ASPIRACION 1 8,55 8,55

SALA ASPIRACION 1 35,75 35,75

DEP. F. MADERA 1 26,75 26,75

AULAS POLIVALENTES 2 61,30 122,60

AULA TECNICA 1 124,00 124,00

ALMACEN 1 44,50 44,50

LABORATORIO DE ENSAYOS 1 67,90 67,90

PASILLO VESTUARIOS 1 12,70 12,70

NUCLEO B 1 21,70 21,70

PASILLO ASEOS 1 7,65 7,65

CIRCULACIONES 1 8,45 8,45

1 45,40 45,40

1 10,55 10,55

ALMACEN GENERAL 1 48,35 48,35

C.G.E 1 10,50 10,50

BASURAS 1 10,30 10,30

RESIDUOS MADERA 1 10,50 10,50

RESIDUOS SAN 1 10,45 10,45

NIVEL +14.30

ACCESO 1 15,50 15,50

VESTIBULO 1 143,90 143,90

S. REUNIONES 1 99,60 99,60

ESPACIO DISPONIBLE 1 45,20 45,20

CONS/REPRO 1 23,00 23,00

ADM/ARCHIVO 1 49,00 49,00

NUCLEO A 1 20,75 20,75

CIRCULACIONES 1 57,45 57,45

SALA PROFESORES 1 59,70 59,70

APA 1 14,95 14,95

ALUM 1 14,95 14,95

JE1 1 14,95 14,95

JE2 1 14,98 14,98

RACK 1 8,45 8,45

ORIENTACION 1 20,65 20,65

Página 95



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SECRETARIA 1 14,90 14,90

DIRECCION 1 20,20 20,20

CIRCULACION AULAS 1 170,40 170,40

PASILLO ASEOS 1 8,70 8,70

T. ENFERMERIA 1 1 153,30 153,30

ALMACEN 1 40,70 40,70

T. ENFERMERIA 2 1 148,60 148,60

ALMACEN 1 37,50 37,50

T. ENFERMERIA 3 1 145,00 145,00

ALMACEN 1 39,80 39,80

AULA T. FARMACIA 1 87,10 87,10

ALMACEN 1 38,60 38,60

AULA T. HIGIENE BUCODENTAL 1 95,90 95,90

AULA POLIVALENTE 1 1 90,50 90,50

AULA POLIVALENTE 2 1 90,50 90,50

PASILLO VESTUARIOS 1 12,75 12,75

NUCLEO B 1 20,75 20,75

NIVEL +18.30

VESTIBULO 1 43,65 43,65

NUCLEO A 1 7,50 7,50

BIBLIOTECA 1 138,60 138,60

CIRCULACIONES AULAS 1 170,40 170,40

PASILLO ASEOS 1 8,70 8,70

MANTENIMIENTO 1 2,50 2,50

AULA GESTION COMUNICACIONES 1 150,60 150,60

D.F. SANIDAD 1 45,50 45,50

LAB. PROTESIS RESINA 1 121,60 121,60

ALMACEN 1 41,50 41,50

LAB. PROTESIS METALICA 1 120,20 120,20

LAB. BIOQUIMICA 1 87,70 87,70

AULAS POLIVALENTES 1 58,85 58,85

2 61,90 123,80

1 66,05 66,05

LAB. BIOLOGIA M 1 63,80 63,80

LAB. QUIMICA 1 90,70 90,70

ALMACEN 1 30,00 30,00

PASILLO VESTUARIOS 1 12,75 12,75

VESTUARIO M. PROFESORES 1 9,50 9,50

VESTUARIO F. PROFESORES 1 9,50 9,50

NUCLEO B 1 7,50 7,50

4.689,28 32,30 151.463,74

09.02 m2  RECRECIDO MORTERO DE CEMENTO M-15                               

Recrecido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-15) de 5 cm. de espesor,
con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, maestreado
y nivelado, incluso p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos medido en superficie realmente eje-
cutada. Totalmente rematada segun instrucciones de la DF.

NIVEL +9.90

NUCLEO A 1 21,70 21,70

TALLER MONTAJE 1 225,20 225,20

ALMACEN 1 26,00 26,00

ALMACEN BARNICES 1 13,60 13,60

TALLER MECANIZADO 1 236,50 236,50
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ALMACEN 1 42,00 42,00

ACCESO SALA ASPIRACION 1 8,55 8,55

SALA ASPIRACION 1 35,75 35,75

ALMACEN 1 44,50 44,50

PASILLO VESTUARIOS 1 12,70 12,70

NUCLEO B 1 21,70 21,70

PASILLO ASEOS 1 7,65 7,65

CIRCULACIONES 1 8,45 8,45

1 45,40 45,40

1 10,55 10,55

ALMACEN GENERAL 1 48,35 48,35

C.G.E 1 10,60 10,60

BASURAS 1 10,30 10,30

RESIDUOS MADERA 1 10,50 10,50

RESIDUOS SANITARIOS 1 10,45 10,45

MANTENIMIENTO 1 7,00 7,00

PASILLO ASEOS 1 7,65 7,65

ALMACEN GENERAL 1 48,35 48,35

CALEFACCION 1 32,40 32,40

GRUPO PRESION 1 18,40 18,40

GR. INCENDIOS 1 26,10 26,10

NIVEL +14.30

ACCESO 1 15,50 15,50

VESTIBULO 1 143,90 143,90

ESPACIO DISPONIBLE 1 45,20 45,20

NUCLEO A 1 20,75 20,75

CIRCULACIONES 1 57,45 57,45

PASILLO ASEOS 1 8,70 8,70

ALMACEN 1 40,70 40,70

ALMACEN 1 37,50 37,50

ALMACEN 1 39,80 39,80

ALMACEN 1 38,60 38,60

PASILLO VESTUARIOS 1 12,75 12,75

NUCLEO B 1 20,75 20,75

MANTENIMIENTO 1 2,50 2,50

NIVEL +18.30

NUCLEO A 1 7,50 7,50

PASILLO ASEOS 1 8,70 8,70

MANTENIMIENTO 1 2,50 2,50

ALMACEN 1 41,50 41,50

ALMACEN 1 30,00 30,00

PASILLO VESTUARIOS 1 12,75 12,75

NUCLEO B 1 7,50 7,50

MANTENIMIENTO 1 2,50 2,50

PASILLO VESTUARIOS 1 12,75 12,75

1.600,15 10,08 16.129,51

09.03 m2  SOLADO PIEDRA CALIZA APOMAZADA 3 cm                             

Solado de piedra caliza Calatorao o similar, apomazada, en piezas de 60x40x3 cm., con marcado
CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, s/UNE 22180, recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), cama de arena de 2 cm. de
espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la
superficie ejecutada. Totalmente relatada segun instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.
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ESCALERAS 4 2,00 1,00 8,00

2 2,00 1,40 5,60

8 1,50 1,00 12,00

4 3,10 1,50 18,60

ASCENSORES 3 2,20 1,00 6,60

50,80 55,08 2.798,06

09.04 m   FORRADO DE PELDAÑO PIEDRA CALIZA                                

Forrado de peldaño de piedra caliza apomazada, en piezas de 3 cm. de espesor y  despiece segun
proyecto, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado
con lechada de cemento blanco CEM II/B-P 32,5 N 1/2, limpieza y  medios auxiliares,
s/NTE-RSR, medido en su longitud. Totalmente rematado.

ESCALERAS INTERIORES 49 2,00 98,00

117 1,50 175,50

273,50 27,96 7.647,06

09.05 Ud  ZANQUIN CARTABON PIEDRA CALIZA                                  

Zanquin de piedra caliza cortado a cartabon empotrado en paramento, recibido con adhesivo especial
para placas de piedra natural MasterTile NTS 440 de Basf o similar (clasificación C2TE según EN
12004) mezclado con aditivo líquido MasterTile A 200 de Basf o similar; incluso p.p. de repaso, re-
juntado con mortero MasterTile CR 730 TIX de Basf o similar  (clasificación CE2 según EN 13888)
y limpieza. Medida la unidad ejecutada. Conforme a CTE DB SUA. Totalmente rematado

ESCALERAS INTERIORES 176 176,00

176,00 10,97 1.930,72

09.06 m   ZANQUIN RECTO PIEDRA CALIZA                                     

Zanquin de piedra caliza montacaballo colocado empotrado en paramento, recibido con adhesivo es-
pecial para placas de piedra natural MasterTile NTS 440 de Basf o similar (clasificación C2TE según
EN 12004) mezclado con aditivo líquido MasterTile A 200 de Basf o similar; incluso p.p. de repaso,
rejuntado con mortero MasterTile CR 730 TIX de Basf o similar  (clasificación CE2 según EN 13888)
y limpieza. Medida la unidad ejecutada. Conforme a CTE DB SUA. Totalmente rematado

NUCLEOS ESCALERAS A/B 10 3,10 31,00

4 8,45 33,80

12 1,50 18,00

8 2,50 20,00

102,80 24,36 2.504,21

09.07 m   FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7 cm MORTERO                        

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en
su longitud.

ESCALERAS INTERIORES 49 2,00 98,00

117 1,50 175,50

273,50 15,78 4.315,83

09.08 m   RODAPIÉ REBAJADO BISELADO TERRAZO 50x7                          

Rodapié de terrazo rebajado acabado identico al pav imento, pulido en fábrica y  biselado en piezas de
50x7x1,3 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejun-
tado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y  limpieza, s/NTE-RSR-26, con marcado CE y
DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud. Total-
mente rematado

NIVEL +9.90

CIRCULACIONES 1 5,40 5,40

3 14,00 42,00
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1 4,00 4,00

1 12,00 12,00

2 5,51 11,02

2 2,00 4,00

ALMACEN GENERAL 2 10,90 21,80

2 6,30 12,60

BASURAS 2 5,30 10,60

2 2,10 4,20

RESIDUOS MADERA 2 5,30 10,60

2 2,02 4,04

RESIDUOS SAN 2 5,30 10,60

2 2,10 4,20

GRUPO ELECTROGENO 2 5,30 10,60

2 2,05 4,10

CALEFACCION 2 6,30 12,60

2 5,50 11,00

CGE 2 3,85 7,70

2 3,65 7,30

GR. INCENDIOS 2 9,70 19,40

2 3,65 7,30

237,06 5,72 1.355,98

09.09 m   RODAPIÉ ALUMINIO ANODIZADO 6 cm                                 

Rodapié de aluminio anodizado natural de 60 mm.de alto, con pliegues para empotrarlo en la primera
placa del tabique, recibido con adhesivo de montaje o sobre soportes, i/alisado, sellado de ingletes y
limpieza. Totalmente rematado segun detalles de Proyecto e instrucciones de la DF.

NIVEL +9.90

VESTIBULO 2 15,55 31,10

2 7,80 15,60

CIRCULACIONES AULAS 2 62,65 125,30

2 3,00 6,00

TALLER MONTAJE 2 9,90 19,80

ALMACEN 2 9,50 19,00

2 3,90 7,80

TALLER MECANIZADO 2 9,90 19,80

ALMACEN 2 9,50 19,00

2 4,15 8,30

ACCESO SALA ASPIRACION 2 6,85 13,70

2 2,00 4,00

SALA ASPIRACION 2 6,85 13,70

2 7,85 15,70

DEP. F. MADERA 2 8,40 16,80

AULAS POLIVALENTES 4 8,40 33,60

AULA TECNICA 2 8,40 16,80

ALMACEN 2 8,40 16,80

LABORATORIO DE ENSAYOS 2 8,40 16,80

PASILLO VESTUARIOS 2 8,40 16,80

2 1,20 2,40

MANTENIMIENTO 2 4,50 9,00

2 1,70 3,40

PASILLO ASEOS 2 5,10 10,20

2 1,20 2,40

NIVEL +14.30
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ACCESO 2 3,50 7,00

VESTIBULO 1 10,50 10,50

1 13,50 13,50

1 8,00 8,00

ESPACIO DISPONIBLE 2 6,50 13,00

2 7,25 14,50

CONS/REPRO 1 6,00 6,00

2 1,00 2,00

2 3,80 7,60

ADM/ARCHIVO 1 6,00 6,00

1 4,50 4,50

CIRCULACIONES 1 4,00 4,00

1 9,00 9,00

1 8,00 8,00

SALA PROFESORES 1 12,50 12,50

2 5,50 11,00

1 4,00 4,00

APA 2 5,20 10,40

1 2,70 2,70

ALUM 2 5,20 10,40

1 2,90 2,90

JE1 2 5,20 10,40

1 2,90 2,90

JE2 2 5,20 10,40

1 3,10 3,10

RACK 2 3,74 7,48

2 2,30 4,60

ORIENTACION 3 4,60 13,80

SECRETARIA 1 3,30 3,30

2 4,60 9,20

DIRECCION 2 5,75 11,50

2 3,50 7,00

PASILLO ASEOS 2 1,80 3,60

2 1,20 2,40

MANTENIMIENTO 2 2,00 4,00

2 1,20 2,40

T. ENFERMERIA 1 2 16,70 33,40

2 9,90 19,80

ALMACEN 2 4,10 8,20

2 9,90 19,80

T. ENFERMERIA 2 2 9,90 19,80

2 16,70 33,40

ALMACEN 2 3,65 7,30

2 9,90 19,80

T. ENFERMERIA 3 2 15,75 31,50

2 9,90 19,80

ALMACEN 2 3,95 7,90

2 9,90 19,80

AULA T. FARMACIA 2 11,20 22,40

2 8,40 16,80

ALMACEN 2 4,60 9,20

2 8,40 16,80

AULA T. HIGIENE BUCODENTAL 2 12,25 24,50
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2 8,40 16,80

AULA POLIVALENTE 1 2 11,60 23,20

2 8,40 16,80

AULA POLIVALENTE 2 2 11,25 22,50

2 8,40 16,80

PASILLO VESTUARIOS 2 8,40 16,80

2 1,20 2,40

NIVEL +18.30

VESTIBULO 1 8,00 8,00

2 7,60 15,20

1 4,40 4,40

PASILLO ASEOS 2 1,80 3,60

2 1,20 2,40

MANTENIMIENTO 2 2,00 4,00

2 1,20 2,40

AULA GESTION COMUNICACIONES 2 16,15 32,30

2 9,90 19,80

D.F. SANIDAD 2 5,05 10,10

2 9,90 19,80

LAB. PROTESIS RESINA 2 12,95 25,90

2 9,90 19,80

ALMACEN 2 4,20 8,40

2 9,90 19,80

LAB. PROTESIS METALICA 2 13,05 26,10

2 9,90 19,80

LAB. BIOQUIMICA 2 9,45 18,90

2 9,90 19,80

AULAS POLIVALENTES 2 7,40 14,80

4 7,75 31,00

2 8,25 16,50

8 8,40 67,20

LAB. BIOLOGIA M 2 7,95 15,90

2 8,40 16,80

LAB. QUIMICA 2 11,25 22,50

2 8,40 16,80

PASILLO VESTUARIOS 2 8,40 16,80

2 1,25 2,50

1.674,18 7,45 12.472,64

09.10 m2  PAVIMENTO DE HORMIGON TEXTURADO                                 

Suministro, extendido y alisado de hormigón texturado a elegir por la DF de 10 cm de espesor. Ar-
mado con fibra de polipropileno y v ibrado con regla v ibrante, coloreado endurecedor y resina de aca-
bado. Corte de juntas de dilatación/retracción con disco de diamante, sellado con masilla de poliureta-
no MasterSeal NP 474 de BASF o equivalente y  limpieza del hormigón con máquina de agua de al-
ta presión. Con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
Medido en superficie realmente ejecutada. Con p.p. de medios aux iliares. Ejecutado según
NTE-RSS y  EHE-08, detalles del Proyecto e instrucciones de la DF. Totalmente rematada.

NIVEL +14.30

ZONA EXTERIOR SIMULACION 1 272,75 1,00 272,75

RAMPA ACCESO A ZONA
SIMULACION

1 21,00 5,00 105,00

MESETAS ESCALERA  ADMINIST. 1 1,95 1,20 2,34

1 1,95 2,10 4,10
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384,19 17,48 6.715,64

09.11 m2  ALICATADO PORCELÁNICO RECTO C/ADHESIVO                          

Revestimiento tipo R4 consistente en alicatado con azulejo porcelánico rectificado en formato, color y
textura a definir por la DF, recibido con adhesivo C2 TE s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 porceláni-
co, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, p.p. de cortes, formacion y re-
mate de juntas estructurales mediante pieza especifica de Schlüter o equivalente, ingletes o guardavi-
vos, piezas especiales y limpieza, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Medido deduciendo huecos, Colocado y rematado segun NTE-RPA-3,
instrucciones de la D.F. y detalles de Proyecto.

NIVEL +9.90

VESTUARIOS MANTENIMIENTO 4 3,80 2,80 42,56

4 4,25 2,80 47,60

4 2,15 2,80 24,08

4 2,00 2,80 22,40

ASEOS 1 8,40 2,80 23,52

4 6,80 2,80 76,16

1 5,00 2,80 14,00

2 3,10 2,80 17,36

4 8,00 2,80 89,60

VESTUARIOS ALUMNOS 8 4,10 2,80 91,84

VESTUARIOS PROFESORES 4 4,10 2,80 45,92

4 3,00 2,80 33,60

A deducir -16 0,80 2,60 -33,28

NIVEL+14.30

ASEOS PROFESORES 4 3,80 2,80 42,56

8 2,60 2,80 58,24

ASEOS 4 6,60 2,80 73,92

2 5,00 2,80 28,00

4 6,15 2,80 68,88

VESTUARIOS ALUMNOS 8 4,10 2,80 91,84

VESTUARIOS PROFESORES 4 4,10 2,80 45,92

4 3,00 2,80 33,60

A deducir -16 0,80 2,60 -33,28

NIVEL +18.30

ASEOS 4 6,60 2,80 73,92

2 5,00 2,80 28,00

4 6,15 2,80 68,88

VESTUARIOS PROFESORES 4 4,10 2,80 45,92

4 3,00 2,80 33,60

A deducir -16 0,80 2,60 -33,28

1.122,08 24,06 26.997,24

09.12 m   JUNTA MOVIMIENTO ESTRUCTURAL SCHLÜTER DILEX AKSBT 30            

Instalación de junta de mov imiento estructural Schlüter Dilex KSBT AKSBT al.h=12,5mm o equiva-
lente, fabricada en aluminio con zona flexible y  color a determinar. Consiste en caucho sintético re-
cambiable. Absorbe tanto mov imientos horizontales como verticales. Recibido al soporte con adhesi-
vo cemento cola del Tipo C1. Colocada y rematada segun instrucciones de la DF.

SOLADOS 6 22,50 135,00

2 19,25 38,50

1 15,50 15,50

2 14,50 29,00

218,00 12,90 2.812,20
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09.13 m2  SOLADO TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 50x50 C/HUMEDOS             

Solado de terrazo interior micrograno uso intensivo, de 50x50x3,3 cm. en color a elegir, con trata-
miento inicial en fábrica para cumplimiento de resbalabilidad tipo C2 especifico para cuartos hume-
dos, acabado final apomazado en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en
ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena mezcla de miga y  río (M-5), i/cama de arena de 2
cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y  NTE-RSR-26, con
marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su-
perficie realmente ejecutada.Totalmente relatado segun instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

NIVEL +9.90

VESTUARIO M. ALUMNOS 1 15,30 15,30

VESTUARIO F. ALUMNOS 1 15,30 15,30

VESTUARIO M. PROFESORES 1 9,50 9,50

VESTUARIO F. PROFESORES 1 9,50 9,50

MANTENIMIENTO 1 7,00 7,00

PASILLO ASEOS 1 7,65 7,65

ASEOS FEMENINOS 1 19,95 19,95

ASEOS MASCULINOS 1 24,00 24,00

ALMACEN GENERAL 1 48,35 48,35

CALEFACCION 1 32,40 32,40

GRUPO PRESION 1 18,40 18,40

GR. INCENDIOS 1 26,10 26,10

VESTUARIO M MANTENIMIENTO 1 15,20 15,20

VESTUARIO F. MANTENIMIENTO 1 15,20 15,20

NIVEL +14.30

ASEO M. PROF. 1 9,50 9,50

ASEO F. PROF. 1 9,30 9,30

MANTENIMIENTO 1 2,50 2,50

ASEOS FEMENINOS 1 13,95 13,95

ASEOS MASCULINOS 1 18,70 18,70

VESTUARIO M. ALUMNOS 1 15,30 15,30

VESTUARIO F. ALUMNOS 1 15,30 15,30

VESTUARIO M. PROFESORES 1 9,50 9,50

VESTUARIO F. PROFESORES 1 9,50 9,50

NIVEL +18.30

MANTENIMIENTO 1 2,50 2,50

ASEOS FEMENINOS 1 13,95 13,95

ASEOS MASCULINOS 1 18,70 18,70

PASILLO VESTUARIOS 1 12,75 12,75

VESTUARIO M. PROFESORES 1 9,50 9,50

VESTUARIO F. PROFESORES 1 9,50 9,50

434,30 24,29 10.549,15

TOTAL CAPÍTULO 09 APLACADOS SOLADOS Y ALICATADOS........................................................................ 247.691,98
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CAPÍTULO 10 CARPINTERIA Y CERRAJERIA                                        

10.01 m2  VENTANA  ALUMINIO COR 70 HOJA OCULTA CE OSCILO+FIJOS            

Suministro y  colocación de ventana de hojas oscilobatiente y fijos inferiores y  laterales, de canal eu-
ropeo sistema CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA o equivalente, compuestas por perfiles de alea-
ción de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y  hoja tienen una sección de 70 mm. y 66
mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y
una capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio están prov istos de ro-
tura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35
mm. de profundidad reforzadas con un 25 %  de fibra de v idrio y de espuma de poliolefina perimetral
en la zona del galce de v idrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM y apertura ho-
mologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de
EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecani-
zado homologados. Incluido p.p. de  accesorios, herrajes de colgar y  seguridad, garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Perfile-
ría, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumpli-
miento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. TSAC. Acabado anodizado natural efectuado
en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, ox idación anódica, co-
loreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EU-
RAS con un valor mínimo clase 15 micras. Incluido suministro y  colocación del premarco, coloca-
ción de la carpintería, ajuste final de las hojas, sellado de juntas perimetrales y .realización de pruebas
de servicio. Totalmente montada y  probada segun documentacion de Proyecto e instrucciones del fa-
bricante.

Caracteristicas ex igidas*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5
* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja

C.E.1 1 3,10 2,60 8,06

C.E.15 1 3,63 2,80 10,16

C.E.17 1 8,95 2,80 25,06

C.E.20 1 3,10 2,80 8,68

C.E.21 1 3,10 2,80 8,68

C.E.22 1 5,77 2,80 16,16

C.E.24 1 7,26 2,80 20,33

97,13 212,60 20.649,84
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10.02 m2  VENTANA  ALUMINIO COR 70 HOJA OCULTA CE 1H                      

Suministro y  colocación de ventana de 1 hoja oscilobatiente de canal europeo sistema CORTIZO
COR 70 HOJA OCULTA o equivalente, compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con
tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. y  66 mm. respectivamente. El
espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad máxima de
acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obteni-
da por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas
con un 25 %  de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de v idrio.
Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM y apertura homologados con la serie suminis-
trados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inoxida-
ble, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluido p.p. de
accesorios, herrajes de colgar y  seguridad, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio
de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de
marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elabora-
da en taller. TSAC. Acabado anodizado natural efectuado en un ciclo completo que comprende las
operaciones de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y sellado. El espesor y  calidad
de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 mi-
cras. Incluido suministro y  colocación del premarco, colocación de la carpintería, ajuste final de las
hojas, sellado de juntas perimetrales y.realización de pruebas de servicio. Totalmente montada y pro-
bada segun documentacion de Proyecto e instrucciones del fabricante.

Caracteristicas ex igidas*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5
* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja

C.E.2 143 1,36 1,70 330,62

C.E.3 130 0,68 1,70 150,28

480,90 233,61 112.343,05

Página 105



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.03 m2  BALCONERA DE ALUMINIO COR 70 HOJA OCULTA CE 1H PRACTIC+FIJOS    

Suministro y  colocación de balconera practicable de 1 hoja y  fijos laterales, de canal europeo siste-
ma CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA o equivalente, compuestas por perfiles de aleación de alu-
minio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. y  66 mm. res-
pectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y  una capaci-
dad máx ima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de
puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de
profundidad reforzadas con un 25 %  de fibra de v idrio y  de espuma de poliolefina perimetral en la zo-
na del galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios y apertura
homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de
EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecani-
zado homologados.Incluido p.p. de  accesorios, herrajes de colgar y  seguridad, garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Perfile-
ría, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumpli-
miento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. TSAC. Acabado superficial anodizado natural
efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, ox idación
anódica, coloreado y sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras. Incluido suministro y  colocación del premar-
co, colocación de la carpintería, ajuste final de las hojas, sellado de juntas perimetrales y .realización
de pruebas de serv icio. Totalmente montada y  probada segun documentacion de Proyecto e instruc-
ciones del fabricante

Caracteristicas ex igidas*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5
* Ensayo de referencia de ventana de dos hojas de 1,23 x  1,48 m.

C.E.4 1 3,48 2,50 8,70

8,70 203,11 1.767,06
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10.04 m2  VENTANA  ALUM. COR 70 HOJA OCULTA CE 1H OSCILO Y FIJO INFERIOR  

Suministro y  colocación de ventana de 1 hoja oscilobatiente y  fijo inferior, de canal europeo sistema
CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA o equivalente, compuestas por perfiles de aleación de aluminio
6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. y  66 mm. respectiva-
mente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y  una capacidad
máxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente
térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundi-
dad reforzadas con un 25 %  de fibra de v idrio y  de espuma de poliolefina perimetral en la zona del
galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios y  herrajes de col-
gar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de
triple junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utilla-
jes de mecanizado homologados. Incluido p.p. de  accesorios, herrajes de colgar y seguridad, ga-
rras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final
en obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de
obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. TSAC. Acabado superficial
anodizado natural efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, la-
vado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica está garanti-
zada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras. Incluido suministro y colo-
cación del premarco, colocación de la carpintería, ajuste final de las hojas, sellado de juntas perime-
trales y.realización de pruebas de servicio. Totalmente montada y probada segun documentacion de
Proyecto e instrucciones del fabricante

Caracteristicas ex igidas*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5
* Ensayo de referencia de ventana de dos hojas de 1,23 x  1,48 m.

C.E.8 5 1,20 2,50 15,00

15,00 217,89 3.268,35
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10.05 m2  BALCONERA DE ALUMINIO COR 70 HOJA OCULTA CE 1H ABATIBLE         

Suministro y  colocación de balconera abatible de 1 hoja, de canal europeo sistema CORTIZO COR
70 HOJA OCULTA o equivalente, compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con trata-
miento térmico T-5. Marco y  hoja tienen una sección de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El es-
pesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y  una capacidad máx ima de
acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obteni-
da por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas
con un 25 %  de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de v idrio.
Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios y  apertura homologados con la
serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.In-
cluido p.p. de  accesorios, herrajes de colgar y seguridad, garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y  herrajes
con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión
Europea. Elaborada en taller. TSAC. Acabado superficial anodizado natural efectuado en un ciclo
completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y
sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con
un valor mínimo clase 15 micras. Incluido suministro y  colocación del premarco, colocación de la
carpintería, ajuste final de las hojas, sellado de juntas perimetrales y .realización de pruebas de serv i-
cio. Totalmente montada y probada segun documentacion de Proyecto e instrucciones del fabricante

Caracteristicas ex igidas*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5
* Ensayo de referencia de ventana de dos hojas de 1,23 x  1,48 m.

C.E.14 4 0,70 2,50 7,00

7,00 211,97 1.483,79
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10.06 m2  PUERTA ALUMINIO MILENIUM PLUS 70 2H                             

Suministro y  colocación de composición de puerta abisagrada de 2 hojas de apertura exterior/interior,
dimensiones según documentación gráfica adjunta, sistema CORTIZO MILLENIUM PLUS 70 o
equivalente, y con premarco, compuesto por perfiles tsac de aleación de aluminio 6063 con trata-
miento térmico T-5. Marco y  hoja tienen una sección de 70 mm. con un espesor medio de los perfi-
les de aluminio de 2.0 mm,  y  una capacidad máx ima de acristalamiento de 54 mm. La hoja y el
marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso
máximo por hoja y  120kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando
es de Clase 5 según norma UNE. Accesorios y  herrajes de colgar y apertura antipanico homologa-
dos con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad
suministradas, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de
mecanizado homologados. Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obte-
nida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un
25 %  de fibra de v idrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Incluido p.p. de  ac-
cesorios, herrajes de colgar y  seguridad con cerradura segun plan de cierre, garras de fijación, sella-
do perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería,
juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimien-
to por la Comisión Europea. Elaborada en taller. Según UNE-EN 12210. Totalmente montada y  pro-
bada. TSAC. Acabado superficial anodizado natural efectuado en un ciclo completo que comprende
las operaciones de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y sellado. El espesor y  cali-
dad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15
micras. Incluido suministro y colocación del premarco de acero galvanizado, colocación de la carpin-
tería, ajuste final de las hojas, sellado de juntas perimetrales y .realización de pruebas de serv icio. To-
talmente montada y probada segun documentacion de Proyecto e instrucciones del fabricante.

Caracteristicas ex igidas*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000        Clase 6A
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000       Clase C4
*puerta 1.20 x 2.30, 1 hoja

Resistencia al impacto de cuerpo blando según
Norma UNE-EN 13049:2003                                     Clase 5 (máx)
*puerta 1.80 x 2.20, 2 hojas, v idrio laminar 3+3

Resistencia a aperturas y  cierres repetidos según
Norma UNE-EN 1191:2000                                                      500.000 ciclos
*puerta 0.935 x  2.10, 1 hoja

C.E.6 4 2,30 2,30 21,16

21,16 279,34 5.910,83
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10.07 m2  PUERTA ALUMINIO MILENIUM PLUS 70 2H+FIJOS                       

Suministro y  colocación de composición de puerta abisagrada de 2 hojas de apertura exterior/interior
y fijos laterales, dimensiones según documentación gráfica adjunta, sistema CORTIZO MILLENIUM
PLUS 70 o equivalente, y con premarco, compuesto por perfiles tsac de aleación de aluminio 6063
con tratamiento térmico T-5. Marco y  hoja tienen una sección de 70 mm. con un espesor medio de
los perfiles de aluminio de 2.0 mm,  y  una capacidad máxima de acristalamiento de 54 mm. La hoja
y el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de
peso máximo por hoja y  120kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo
blando es de Clase 5 según norma UNE. Accesorios y  herrajes de colgar y  apertura antipanico ho-
mologados con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta
calidad suministradas, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y utilla-
jes de mecanizado homologados. Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico
obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas
con un 25 %  de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Incluido p.p.
de  accesorios, herrajes de colgar y  seguridad, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certifica-
ción de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea.
Elaborada en taller. Según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. TSAC. Acabado super-
ficial anodizado natural efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengra-
se, lavado, ox idación anódica, coloreado y sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica está
garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras. Incluido suministro y
colocación del premarco, colocación de la carpintería, ajuste final de las hojas, sellado de juntas peri-
metrales y.realización de pruebas de serv icio. Totalmente montada y probada segun documentacion
de Proyecto e instrucciones del fabricante.

Caracteristicas ex igidas*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000        Clase 6A
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000       Clase C4
*puerta 1.20 x 2.30, 1 hoja

Resistencia al impacto de cuerpo blando según
Norma UNE-EN 13049:2003                                     Clase 5 (máx)
*puerta 1.80 x 2.20, 2 hojas, v idrio laminar 3+3

Resistencia a aperturas y  cierres repetidos según
Norma UNE-EN 1191:2000                                                      500.000 ciclos
*puerta 0.935 x  2.10, 1 hoja

C.E.5 1 3,10 2,30 7,13

C.E.9 1 3,10 2,50 7,75

C.E.13 1 7,77 2,50 19,43

C.E.16 2 4,73 2,30 21,76

C.E.23 1 6,83 2,80 19,12

75,19 273,60 20.571,98
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10.08 m2  FIJO DE ALUMINIO COR 70 HOJA OCULTA CE                          

Suministro y  colocación de ventana fija de canal europeo sistema CORTIZO COR 70 HOJA
OCULTA o equivalente, compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmi-
co T-5. Marco de sección 70 mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. y  una
capacidad máx ima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura
de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm.
de profundidad reforzadas con un 25 %  de fibra de v idrio y  de espuma de poliolefina perimetral en la
zona del galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios y  herra-
jes de colgar homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de tri-
ple junta de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes
de mecanizado homologados. Incluido p.p. de  accesorios, garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y  herrajes
con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión
Europea. Elaborada en taller. TSAC. Acabado superficial anodizado natural efectuado en un ciclo
completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y
sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con
un valor mínimo clase 15 micras. Incluido suministro y  colocación del premarco, colocación de la
carpintería, ajuste final, sellado de juntas perimetrales y.realización de pruebas de serv icio. Totalmen-
te montada y probada segun documentacion de Proyecto e instrucciones del fabricante

Caracteristicas ex igidas*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1200
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5
* Ensayo de referencia de ventana de dos hojas de 1,23 x  1,48 m.

C.E.7 2 2,41 2,40 11,57

C.E.26 1 2,10 2,80 5,88

17,45 152,52 2.661,47

10.09 m2  CHAPA ALUMINIO 2MM                                              

Suministro y  colocación de chapa de aluminio de 2mm, acabado superficial anodizado natural identi-
co a carpinterias, plegado con diferentes formas según detalles de proyecto, incluso pliegues, sellado
de juntas y  limpieza, instalado, con p.p. de medios aux iliares y costes indirectos, pequeño material
para su recibido. Medida la superficie en proyeccion de acuerdo a planos de carpinteria, Totalmente
rematada y terminado.segun instrucciones de la DF y  detalles de Proyecto.

C.E.1 1 3,10 1,45 4,50

C.E.4 1 3,50 1,81 6,34

C.E.5 1 3,10 1,60 4,96

C.E.6 4 2,05 0,50 4,10

C.E.9 1 3,10 1,15 3,57

C.E.11 2 2,00 0,30 1,20

C.E.13 1 7,80 0,30 2,34

C.E.16 2 4,75 0,50 4,75

C.E.19 1 3,10 4,00 12,40

C.E.20 1 3,10 1,35 4,19

C.E.21 1 3,10 2,20 6,82

C.E.23 1 2,00 0,50 1,00

C.E.25 1 5,80 0,35 2,03

1 0,65 3,15 2,05

1 0,30 3,15 0,95

C.E.26 1 2,10 0,30 0,63

FRENTE PASARELA 1 58,00 0,90 52,20

ENTREPAÑOS VENTANAS

ALZADO NORESTE 17 0,35 1,70 10,12
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1 0,40 1,70 0,68

20 0,60 1,70 20,40

1 1,05 1,70 1,79

1 1,25 1,70 2,13

3 1,30 1,70 6,63

ALZADO SUROESTE 26 0,35 1,70 15,47

21 0,60 1,70 21,42

1 0,90 1,70 1,53

2 1,30 1,70 4,42

198,62 39,50 7.845,49

10.10 Ud  PUERTA ALUMINIO 2H ABATIBLES/EXTERIOR                           

Suministro y  montaje de puerta de 2 hojas abatibles hacia el ex terior de medidas totales 295x280
cm, construida con perfileria de aluminio anodizado natural con RPT y un valor mínimo de 15 micras.
Compuesta por cerco, hojas insonorizadas formadas por dos chapas de aluminio de 1 mm. de espe-
sor y núcleo de materiales aislantes, elementos de estanqueidad; herrajes de colgar y  de seguridad
homologados. Elaborada en taller, totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de serv icio. Incluido p.p. de  accesorios, herrajes de colgar y  seguri-
dad, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajus-
te final en obra. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; Estanqueidad
al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; Resistencia al v iento según Norma
UNE-EN 12210:2000-CLASE C4. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste fi-
nal en obra y  limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y  DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1. Totalmente montada y probada
segun documentacion de Proyecto e instrucciones del fabricante.

NIVEL +9.90

C.E.12 1 1,00

1,00 1.025,11 1.025,11

10.11 Ud  CIERRE ENRROLLABLE MICROPERFORADO                               

Cierre enrollable automático de 2.50x2,80 m de celosía de lama microperforada de aluminio anodiza-
do en color natural  acabado identico al resto de la carpinteria. Guías laterales de chapa de acero gal-
vanizado, cajón recogedor, muelles de acero, ejes, juego de herrajes, cerradura exterior de seguri-
dad al suelo  Incluiso p.p. de  accesorios, herrajes de colgar y  seguridad, garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elaborado en ta-
ller, ajuste y  montaje en obra. Según NTE-FDC. Mecanismos automáticos con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente montada y probada se-
gun documentacion de Proyecto e instrucciones del fabricante.

NIVEL +9.90

C.E. 10 2 2,00

2,00 940,22 1.880,44
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10.12 Ud  PUERTA LAMAS ALUMINIO 2H ABATIBLES                              

Suministro y  montaje de puerta de 2 hojas abatibles de medidas totales 200x280 cm, construida con
perfileria de aluminio anodizado natural con RPT y un valor mínimo de 15 micras. Compuesta por
cerco, hojas insonorizadas formadas por dos chapas de aluminio de 1 mm. de espesor y  núcleo de
materiales aislantes, elementos de estanqueidad; herrajes de colgar y  de seguridad homologados.
Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de serv icio. Incluido p.p. de  accesorios, herrajes de colgar y  cerradura de segu-
ridad, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; Estanquei-
dad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; Resistencia al v iento según Norma
UNE-EN 12210:2000-CLASE C4. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste fi-
nal en obra y  limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y  DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1. Totalmente montada y probada
segun documentacion de Proyecto e instrucciones de la D.F.

NIVEL +9.90

C.E. 11 2 2,00

2,00 905,31 1.810,62

10.13 m   VIERTEAGUAS EXTERIOR ALUMINIO ANODIZADO                         

Suministro y  colocación de v ierteaguas de aluminio anodizado natural con valor mínimo de 15 mi-
cras, identico a carpinterias, adaptado a la anchura del alfeizar con desarrollo hasta 350 mm y 1.50
mm de espesor, plegado con diferentes formas según detalles de proyecto. Colocado sobre capa de
mortero de cemento M-5 y  con junta plana para empalmes en ventanales corridos. Incluso sellado
de juntas con masilla de poliuretano y  limpieza, con p.p. de medios aux iliares y  pequeño material pa-
ra su recibido. Medido en su longitud totalmente rematado y  terminado.segun instrucciones de la DF
y detalles de Proyecto.

HUECOS DE FACHADAS

NIVEL +9.90

FACHADA NORTE 1 45,60 45,60

1 4,65 4,65

1 3,10 3,10

FACHADA SUR 1 18,00 18,00

1 20,00 20,00

FACHADA ESTE 1 8,20 8,20

FACHADA OESTE 1 1,20 1,20

NIVEL +14.30

FACHADA NORTE 2 1,20 2,40

1 47,80 47,80

1 4,65 4,65

FACHADA SUR 3 1,20 3,60

2 2,45 4,90

3 2,05 6,15

1 13,80 13,80

1 18,50 18,50

1 14,20 14,20

1 4,20 4,20

FACHADA ESTE 4 2,75 11,00

1 2,05 2,05

1 4,10 4,10

1 9,00 9,00

1 3,65 3,65

FACHADA OESTE 1 6,20 6,20

1 4,80 4,80

1 7,30 7,30
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NIVEL +18.30

FACHADA NORTE 1 55,65 55,65

FACHADA SUR 1 3,50 3,50

1 57,65 57,65

FACHADA ESTE 4 0,70 2,80

LUCERNARIOS

L.1 2 7,50 15,00

2 3,55 7,10

L.2 10 4,45 44,50

10 1,60 16,00

L.3 2 2,10 4,20

2 1,75 3,50

478,95 15,79 7.562,62

10.14 m   JAMBA/DINTEL ALUMINIO ANODIZADO                                 

Suministro y  colocación de remate de jamba o dintel ex terior realizado con chapa de aluminio anodi-
zado natural  de 1.50 mm de espesor y valor mínimo de 15 micras, identico a carpinterias, adaptado
a la anchura del hueco con un desarrollo maximo de 200 mm, plegado con diferentes formas según
detalles de proyecto. Colocado entre la carpinteria ex terior y ladrillo, con junta plana para empalmes
en ventanales corridos. Incluso sellado de juntas con masilla de poliuretano y  limpieza, con p.p. de
medios aux iliares y pequeño material para su recibido. Medido en su longitud totalmente rematado y
terminado.segun instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

FACHADA LADRILLO

NIVEL +9.90

FACHADA NORTE 1 45,60 45,60

1 4,65 4,65

1 3,10 3,10

j 4 1,70 6,80

FACHADA SUR 1 2,50 2,50

1 20,00 20,00

1 2,95 2,95

1 22,50 22,50

1 2,50 2,50

1 3,10 3,10

j 2 1,70 3,40

10 2,80 28,00

NIVEL +14.30

FACHADA NORTE 1 47,80 47,80

1 4,65 4,65

1 3,10 3,10

j 4 1,70 6,80

FACHADA SUR 1 56,40 56,40

1 3,10 3,10

j 2 1,70 3,40

6 2,80 16,80

NIVEL +18.30

FACHADA NORTE 1 55,65 55,65

1 3,10 3,10

j 2 1,70 3,40

FACHADA SUR 1 57,65 57,65

1 3,10 3,10

j 2 1,70 3,40

413,45 11,57 4.783,62
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10.15 m   REPISA INTERIOR ALUMINIO ANODIZADO                              

Suministro y  colocación de v ierteaguas de aluminio anodizado natural con valor mínimo de 15 mi-
cras, identico a carpinterias, adaptado a la anchura del alfeizar con desarrollo maximo de 250 mm y
1.50 mm de espesor, plegado con diferentes formas según detalles de proyecto. Asentado sobre pla-
ca de yeso laminado en toda su superficie y  con junta plana para empalmes en ventanales corridos.
Incluso sellado de juntas con masilla de poliuretano y  limpieza, con p.p. de medios auxiliares y  pe-
queño material para su recibido. Medido en su longitud totalmente rematado y terminado.segun ins-
trucciones de la DF y  detalles de Proyecto.

HUECOS DE FACHADAS

NIVEL +9.90

FACHADA NORTE 1 45,60 45,60

1 4,65 4,65

1 3,10 3,10

FACHADA SUR 1 18,00 18,00

1 20,00 20,00

FACHADA ESTE 1 8,20 8,20

FACHADA OESTE 1 1,20 1,20

NIVEL +14.30

FACHADA NORTE 2 1,20 2,40

1 47,80 47,80

1 4,65 4,65

FACHADA SUR 3 1,20 3,60

2 2,45 4,90

3 2,05 6,15

1 13,80 13,80

1 18,50 18,50

1 14,20 14,20

1 4,20 4,20

FACHADA ESTE 4 2,75 11,00

1 2,05 2,05

1 4,10 4,10

1 9,00 9,00

1 3,65 3,65

FACHADA OESTE 1 6,20 6,20

1 4,80 4,80

1 7,30 7,30

NIVEL +18.30

FACHADA NORTE 1 55,65 55,65

FACHADA SUR 1 3,50 3,50

1 57,65 57,65

FACHADA ESTE 4 0,70 2,80

LUCERNARIOS

L.1 2 7,50 15,00

2 3,55 7,10

L.2 10 4,45 44,50

10 1,60 16,00

L.3 2 2,10 4,20

2 1,75 3,50

478,95 12,84 6.149,72
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10.16 m2  SISTEMA DE PROTECCION SOLAR FIJA LAMA 300 MM                    

Suministro y  colocación de perfiles CORTIZO o equivalente para sistema de protección solar fijo,
compuesto por lama eliptica de 300mm realizados con perfilería tsac de aleación de aluminio 6063 y
tratamiento térmico T-5. Estructura portante compuesta por montantes  tipo COR-9159 con una super-
ficie v ista de 45 mm. asegurando una perfecta resistencia a flexión ante la acción del v iento y  las so-
brecargas de nieve y  peso propio. Lamas fijas o inclinadas. Fijación de lamas mediante chapas de
aluminio 5754, con espesores entre 3 y  6 mm, realizadas por corte láser y con tratamiento lacado.
Acabado lacado en color RAL a elegir por la Direccion Facultativa, efectuado con un ciclo completo
que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada,
secado y  termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción
a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su
espesor comprendido entre 60 y 100 micras. Incluiso replanteo, presentacion y  nivelacion, resolu-
cion de las uniones del marco a los paramentos mediante diferentes chapas de aluminio plagadas se-
gun detalles, montaje de los elementos complementarios. Totalmente montada y probada segun docu-
mentacion de Proyecto e instrucciones del fabricante.

Categorías alcanzadas en el ensayo de resistencia a la carga de viento: Ensayo realizado según
norma UNE 1932: 2001 - UNE 13659:2004----- CLASE 6 (MÁX).

C.E.L.1 1 3,10 10,30 31,93

C.E.L.2 1 3,10 5,70 17,67

49,60 266,11 13.199,06

10.17 m2  SISTEMA DE PROTECCION SOLAR MOVIL LAMA 190 MM                   

Suministro y  colocación de perfiles CORTIZO o equivalente para sistema mov il manual de protec-
ción solar, compuesto por lama eliptica de 190mm realizados con perfilería tsac de aleación de alumi-
nio 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura portante compuesta por montantes  tipo COR-9159 con
una superficie v ista de 45 mm. asegurando una perfecta resistencia a flexión ante la acción del v iento
y las sobrecargas de nieve y peso propio. Lamas orientables manualmente fijadas mediante chapas
de aluminio 5754, con espesores entre 3 y   6 mm, realizadas por corte láser y con tratamiento laca-
do. Acabado lacado en color RAL a elegir por la Direccion Facultativa, efectuado con un ciclo com-
pleto que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, ox idación contro-
lada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y  posterior
cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT es-
tando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras. Incluiso replanteo, presentacion y nivelacion,
resolucion de las uniones del marco a los paramentos mediante diferentes chapas de aluminio plaga-
das segun detalles, montaje de los elementos complementarios. Totalmente montada y probada se-
gun documentacion de Proyecto e instrucciones del fabricante.

Categorías alcanzadas en el ensayo de resistencia a la carga de viento: Ensayo realizado según
norma UNE 1932: 2001 - UNE 13659:2004----- CLASE 6 (MÁX).

C.E.L.3 117 2,28 1,70 453,49

C.E.L.4 20 1,00 1,70 34,00

487,49 198,52 96.776,51
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10.18 m2  PUERTA INSTALACIONES DE CELOSIA DE LAMAS ALUMINIO               

Suministro y  colocación de puerta formada por lamas tubular 2847 CORTIZO o equivalente para
ventilacion de cuartos de instalaciones, realizados con perfileria tsac de aleación de aluminio 6063 y
tratamiento térmico T-5. Estructura portante compuesta por perfiles de soporte tipo COR-2845 o equi-
valente sobre los que se fijan los perfiles de clipaje en los que se colocan las lamas, asegurando una
perfecta resistencia a flex ión ante la acción del v iento y las sobrecargas de nieve y  peso propio. Las
lamas podran colocarse vertical u horizontalmente utilizando unas tapas en los ex tremos realizadas
por corte laser y con tratamiento lacado. Acabado lacado color, RAL a elegir por la DF, efectuado
con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado,
ox idación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostáti-
ca y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUA-
LICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y  100 micras. Incluiso replanteo, presentacion y
nivelacion, resolucion de las uniones del marco a los paramentos mediante diferentes chapas de alu-
minio plagadas segun detalles, montaje de los elementos complementarios, malla anti pajaros coloca-
da por el interior, piezas especiales, herrajes de colgar y  cerradura de seguridad. Realizado en taller
y montado en obra con p.p.de recibido y colocacion, medios aux iliares y costes indirectos. Total-
mente rematado segun detalles de Proyecto e instrucciones de la D.F..

C.E.18 2 1,17 2,40 5,62

5,62 130,58 733,86

10.19 Ud  CERRAMIENTO ALUMINIO PUERTAS/REJILLAS 577x350 CM                

Suministro y  colocación de cerramiento formado por 4 modulos de puertas abisagradas de apertura
exterior/interior y 1 moidulo fijo.dotados con rejillas de lamas superior e inferior. Dimensiones según
documentación gráfica adjunta, sistema CORTIZO COR 70 o equivalente, y con premarco, com-
puesto por perfiles tsac de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y  hojas tie-
nen una sección de 70 mm. con un espesor medio de los perfiles de aluminio de 2.0 mm. Las bisa-
gras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja y  120kg en el
caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma
UNE. Accesorios y  herrajes de colgar con la serie suministrados por STAC Cortizo o equivalente,
juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas, tornillería de acero inox idable, ele-
mentos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Los perfiles de aluminio
están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida
6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 %  de fibra de v idrio. Estanqueidad por un siste-
ma de triple junta de EPDM. Incluido p.p. de  accesorios, herrajes de colgar y seguridad, garras de
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra.
Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado
cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. Según UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada TSAC. Acabado anodizado natural efectuado en un ciclo completo que compren-
de las operaciones de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  ca-
lidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15
micras. Incluido suministro y colocación del premarco, colocación de la carpintería, ajuste final de las
hojas, sellado de juntas perimetrales y.realización de pruebas de servicio. Totalmente montada y pro-
bada segun documentacion de Proyecto e instrucciones del fabricante.

NIVEL +9.90

C.E. 25 1 1,00

1,00 4.959,11 4.959,11
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10.20 m2  BASTIDOR FIJO DE LAMAS DE ALUMINIO                              

Suministro y  colocación de perfiles para lama tubular 2847 CORTIZO o equivalente, realizados con
perfileria tsac de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura portante compuesta
por perfiles de soporte tipo COR-2845 o equivalente sobre los que se fijan los perfiles de clipaje en
los que se colocan las lamas, asegurando una perfecta resistencia a flexión ante la acción del v iento
y las sobrecargas de nieve y peso propio. Las lamas podran colocarse vertical u horizontalmente uti-
lizando unas tapas en los ex tremos realizadas por corte laser y  con tratamiento lacado.  Acabado la-
cado en color, RAL a elegir por la DF, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase,
decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, ox idación controlada, secado y termolacado me-
diante polvos de poliéster con aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la
capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60
y 100 micras. Incluiso replanteo, presentacion y  nivelacion, resolucion de las uniones del marco a
los paramentos mediante diferentes chapas de aluminio plagadas segun detalles, montaje de los ele-
mentos complementarios. Realizado en taller y montado en obra con p.p.de recibido y colocacion,
medios aux iliares y costes indirectos. Totalmente rematado segun detalles de Proyecto e instruccio-
nes de la D.F..

Categorías alcanzadas en el ensayo de resistencia a la carga de viento: Ensayo realizado según
norma UNE 1932: 2001 - UNE 13659:2004----- CLASE 6 (MÁX).

C.E.18 1 11,80 0,60 7,08

5 1,17 2,40 14,04

21,12 112,83 2.382,97

10.21 m2  LUCERNARIO ALUMINIO A UN AGUA                                   

Suministro y  colocación de lucernario a 1 agua de "CORTIZO SISTEMAS" o oequivalente, cons-
truido con perfiles de aluminio anodizado natural identico al resto de las carpinterias, compuestos por
módulos generales de dimensiones según documentación gráfica de proyecto, realizados con perfile-
ría de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura autoportante compuesta por
montantes y  travesaños tipo COR-98xx  , dimensionados por cálculo estático a carga de v iento, car-
ga de nieve y  peso propio, según normativa v igente y  necesidades específicas de la obra. Horizon-
talmente el acristalamiento se realiza mediante grapas de fijación  atornilladas al travesaño e inserta-
das en el perfil intercalario COR-9956 o equivalente del v idrio de cámara. La llaga de sellado hori-
zontal entre los vidrios es de 22mm y ev ita así la acumulación de agua en el sentido de la caída.
Estanqueidad óptima al usar juntas de EPDM a través de gomas seccionables o escuadra vulcani-
zada total. Perfiles de PVC para rotura de puente térmico de 6, 12 o 30 mm. Estanqueidad optima
mediante triple barrera formada por juntas de EPDM. Posibilidad de incorporación de elementos exte-
riores a la fachada (lamas de protección solar, parasoles, etc.) mediante la colocación de la orza de
sujeción. Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa. Incluyendo la preparación de las
bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del lucernario. Replanteo de los ejes primarios
del entramado. Presentación y  sujeción previa a la estructura del edificio de los ejes primarios del en-
tramado. Alineación, nivelación y  aplomado de los perfiles primarios. Sujeción definitiva del entrama-
do primario. Preparación del sistema de recepción del entramado secundario. Alineación, nivelación
y aplomado de los perfiles secundarios. Sujeción definitiva del entramado secundario. Colocación,
montaje y  ajuste del v idrio a los perfiles. Sellado final de estanqueidad. Realización de pruebas de
serv icio.Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

LUCERNARIOS

L.1 1 7,50 3,55 26,63

L.2 5 4,45 1,60 35,60

L.3 1 2,10 1,72 3,61

65,84 105,01 6.913,86
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10.22 Ud  VENTANA MOTORIZADA LUCERNARIO                                   

Suministro y  colocación de ventana de una hoja de 1.05x1.70 m con apertura proyectante motoriza-
da. Formada  por perfil COR-9825 y  marco COR-9835 o equivalentes para lucernario, Apertura me-
diante actuador eléctrico con fuerza de empuje de hasta 400N y carrera ajustable hasta apertura má-
xima de 40º. Control de apertura mediante pulsador o remoto. Posibilidad de apertura mediante ac-
tuador manual. Construida con perfiles de aluminio anodizado natural identico al resto de las carpinte-
rias de aleación de aluminio 6063 y  tratamiento térmico T-5. Estanqueidad óptima al usar juntas de
EPDM a través de gomas seccionables o escuadra vulcanizada total. Perfiles de PVC para rotura
de puente térmico de 6,12 o 30 mm. Posibilidad de incorporación de elementos como lamas de pro-
tección solar, parasoles, etc.Incluso colocación, montaje y  sellado final de estanqueidad, realización
de pruebas de serv icio.Totalmente rematada segun detalles de Proyecto e instrucciones de la DF

Sistema de apertura proyectante con hoja formada por perfil COR-9825 y marco COR-9835.

L.2 5 5,00

5,00 367,16 1.835,80

10.23 m2  PETO CHAPON ACERO 12 mm. PASAMANOS TUBO 30 mm                   

Suministro y  colocación de chapón de acero acabado pavonado o pintado al ox ido de 1,2 cm de es-
pesor, en formación de barandillas de escaleras, anclado a las zancas de hormigón. incluso p.p. de
corte, encuentro, elaboración, montaje, fijacion, piezas especiales, pintura de proteccion y  acabado.
Realizado en taller y  montado en obra con p.p. de ayudas y medios auxiliares. Totalmente rematado
segun detalles de Proyecto e instrucciones de la D.F.

ESCALERAS INTERIORES 1 9,25 1,60 14,80

1 8,70 1,60 13,92

1 7,50 2,20 16,50

3 1,60 2,20 10,56

3 3,85 1,60 18,48

2 4,30 1,60 13,76

2 4,20 1,60 13,44

3 3,60 1,60 17,28

3 1,55 1,65 7,67

5 3,10 1,65 25,58

151,99 55,45 8.427,85

10.24 m   PETO EXTERIOR PLETINAS ACERO                                    

Suministro y  colocacion de barandilla en acero macizo laminado en caliente formada por pletinas de
50x15 mm y elementos para anclaje a forjados, incluso p.p. de  corte, encuentro, elaboración, mon-
taje, fijacion, piezas especiales, pintura de proteccion y  acabado. Realizado en taller y montado en
obra con p.p. de ayudas y medios aux iliares. Totalmente rematado segun detalles de Proyecto e ins-
trucciones de la D.F.

PASARELA 1 59,65 59,65

59,65 110,01 6.562,10

10.25 m   PASAMANOS TUBO REDONDO 30 mm  INT/EXT.                          

Pasamanos de escalera realizado mediante tubo de acero de 30mm. de diámetro acabado pavonado
o pintado al oxido. Instalado con p.p. de, curvas, cortes y  tapas finales, elaboración, montaje, fijacion
soldada o anclada segun el caso y  piezas especiales, florones de remate, etc., pintura de proteccion
y acabado. Realizado en taller y  montado en obra con p.p. de ayudas y  medios auxiliares. Total-
mente rematado segun detalles de Proyecto e instrucciones de la D.F.

ESCALERAS INTERIORES 2 11,00 22,00

2 10,50 21,00

1 7,80 7,80

3 1,80 5,40

4 5,75 23,00
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6 5,80 34,80

4 4,10 16,40

4 5,40 21,60

4 1,65 6,60

5 3,20 16,00

4 6,10 24,40

ESCALERAS EXTERIORES 1 13,50 13,50

6 3,10 18,60

4 1,25 5,00

2 2,20 4,40

RAMPAS 2 19,00 38,00

2 23,90 47,80

PASARELA 1 59,25 59,25

ZONA EXTERIOR SIMULACION 1 12,80 12,80

398,35 12,33 4.911,66

10.26 m   CELOSIA TUBO EXTERIOR                                           

Suministro y  colocacion de tubo estructural 70.200 mm para formacion de celosia ex terior de 2,50 m
de altura y 7 tubos por metro lineal colocados de forma alterna, con p.p. de  corte, elaboración, pla-
cas y  elementos de fijacion y montaje completo. Incluida pintura de proteccion y  dos manos de aca-
bado en esmalte para exterior. Realizado en taller y  montado en obra con p.p. de ayudas y  medios
aux iliares. Totalmente rematado segun detalles de Proyecto e instrucciones de la D.F.

CALLE TERMINILLO 1 27,50 27,50

FACHADA SUR 1 10,35 10,35

37,85 277,33 10.496,94

10.27 Ud  PUERTA SALIDA A CUBIERTA                                        

Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 900x2030 mm (hueco libre de paso), homo-
logada EI2-60-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta
intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero gal-
vanizado de 0,6 mm de espesor y  cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel
lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación
en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín confor-
me a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color a elegir por la DF. Puerta, ce-
rradura y  bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y  UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI.
Montada en obra con p.p. de ayudas y  medios auxiliares. Totalmente rematado segun detalles de
Proyecto e instrucciones de la D.F.

CASETON CUBIERTA 1 1,00

1,00 206,31 206,31

TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERIA Y CERRAJERIA........................................................................................ 357.120,02
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CAPÍTULO 11 CARPINTERIA INTERIOR                                            

11.01 m2  PUERTA MADERA 1 HOJA +FIJO SUPERIOR CIEGO                       

Suministro y  colocación de puerta de paso de una hoja ciega con paño fijo superior, lisa de 40 mm
de espesor compuestos por dos tableros fenolicos de alta densidad y  3 mm de espesor en todas las
caras vistas y en color y  textura a definir por la DF, formando sandwich de 34 mm relleno de polies-
tireno expandido rigido prensado y  encolado. Con zocalo de refuerzo y  proteccion en chapa de acero
inoxidable por ambas caras de 30 cm de altura. Montada sobre precerco de pino de 30 mm y  ancho
adaptado al grosor del tabique, cerco de 25 mm de grosor y  ancho adaptado, y tapajuntas de 70x15
mm por ambas caras acabado fenolico igual al de las hojas y enrrasads con el acabado de los para-
mento separado por sluter de junta y galce perimetral de caucho. Equipada con doble manilla antien-
ganche y  escudo cuadrado, ambos de acero inox idable, cerradura con llave maestra segun plan de
maestreado en centros docentes y 4 pernios de acero inox mate. Incluso montante superior de 40
mm de espesor e identica composicion que la hoja colocado enrrasado con esta ultima. Medida la
unidad instalada y  rematada con p. p. de ayudas, medios aux iliares y costes indiirectos, según deta-
lles de Proyecto e instrucciones de la DF.

PI4

NIVEL +9.90 7 0,92 2,60 16,74

NIVEL +14.30 9 0,92 2,60 21,53

NIVEL +18.30 7 0,92 2,60 16,74

PI5

NIVEL +9.90 4 0,92 2,80 10,30

NIVEL +14.30 2 0,92 2,80 5,15

70,46 193,29 13.619,21

11.02 m2  PUERTA MADERA 2 HOJAS DESIGUALES+FIJO SUPERIOR. CRISTAL         

Suministro y  colocación de puerta de paso de dos hojas desiguales, una de ellas acristalada, y fijo
superior acristalado, La hoja ciega ompuesta por dos tableros fenolicos de alta densidad y  3 mm de
espesor en todas las caras vistas y en color y  textura a definir por la DF, formando sandwich de 34
mm relleno de poliestireno expandido rigido prensado y encolado, y  con zocalo de refuerzo y  protec-
cion en chapa de acero inox idable por ambas caras de 30 cm de altura. La hoja y  el montante acris-
talados con v idrio de seguridad 3+3 mm con butiral trasparente colocado con bastidor para ajunquilla-
do por una cara . Montada sobre precerco de pino de 30 mm y ancho adaptado al grosor del tabique,
cerco de 25 mm de grosor y  ancho adaptado, y tapajuntas de 70x15 mm por ambas caras acabado
fenolico igual al de las hojas y  enrrasads con el acabado de los paramento separado por sluter de
junta y  galce perimetral de caucho, Equipada con doble manilla antienganche y escudo cuadrado,
ambos de acero inox idable, cerradura con llave maestra segun plan de maestreado en centros do-
centes y  doble falleba encastrada en el canto de la hoja menor, 4 pernios de acero inox  mate por ho-
ja.  Medida la unidad instalada y rematada con p. p. de ayudas, medios auxiliares y  costes indiirec-
tos, según detalles de Proyecto e instrucciones de la DF.

PI1

NIVEL +14.30 10 1,40 2,60 36,40

NIVEL +18.30 14 1,40 2,60 50,96

PI11

NIVEL +9.90 10 1,40 2,80 39,20

126,56 237,11 30.008,64
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11.03 m2  PUERTA MADERA 2 HOJAS MIRILLA + FIJO SUPERIOR CIEGO             

Suministro y  colocación de puerta de paso de dos hojas iguales con mirilla acristalada y fijo superior
ciego, Toda ella ompuesta por dos tableros fenolicos de alta densidad y  3 mm de espesor en todas
las caras vistas y  en color y textura a definir por la DF, formando sandwich de 34 mm relleno de po-
liestireno expandido rigido prensado y encolado. Con zocalo de refuerzo y proteccion de chapa de
acero inoxidable por ambas caras de 30 cm de altura. Montada sobre precerco de pino de 30 mm y
ancho adaptado al grosor del tabique, cerco de 25 mm de grosor y ancho adaptado, y  tapajuntas de
70x15 mm colocado por ambas caras acabado fenolico igual al de las hojas, enrrasados con el aca-
bado de los paramento y  separado por sluter de junta. con galce perimetral de caucho, Equipada con
doble manilla antienganche y escudo cuadrado, ambos de acero inoxidable, cerradura con llave ma-
estra segun plan de maestreado en centros docentes y  doble falleba encastrada en el canto de la hoja
secundaria, 4 pernios de acero inox mate por hoja. Incluso v idrio de seguridad simple 3+3 mm con
butiral incoloro para las mirillas y  montante superior de 40 mm de espesor e identica composicion
que las hojas colocado enrrasado con estas. Medida la unidad instalada y rematada con p. p. de
ayudas, medios auxiliares y  costes indiirectos, según detalles de Proyecto e instrucciones de la DF.

PI6

NIVEL +9.90 1 2,00 2,80 5,60

NIVEL +14.30 2 2,00 2,80 11,20

NIVEL +18.30 2 2,00 2,60 10,40

27,20 242,35 6.591,92

11.04 m2  PUERTA MADERA 2 HOJAS DESIGUALES+FIJO SUPERIOR CIEGO            

Suministro y  colocación de puerta de paso de dos hojas desiguales y fijo superior todo ciego, liso, de
40 mm de espesor compuestas por dos tableros fenolicos de alta densidad y 3 mm de espesor en to-
das las caras v istas y  en color y  tex tura a definir por la DF, formando sandwich de 34 mm relleno
de poliestireno expandido rigido prensado y  encolado. Con zocalo de refuerzo y proteccion en chapa
de acero inoxidable por ambas caras de 30 cm de altura. Montada sobre precerco de pino de 30 mm
y ancho adaptado al grosor del tabique, cerco de 25 mm de grosor y  ancho adaptado, y  tapajuntas
de 70x15 mm por ambas caras acabado fenolico igual al de las hojas y enrrasados con el acabado
de los paramentos separado por sluter de junta y  galce perimetral de caucho, Equipada con doble
manilla antienganche y escudo cuadrado, ambos de acero inox idable, cerradura con llave maestra
segun plan de maestreado en centros docentes y  doble falleba encastrada en el canto de la hoja me-
nor, 4 pernios de acero inox  mate por hoja. Incluso montante superior de 40 mm de espesor e identi-
ca composicion que las hojas colocado enrrasado con estas.  Medida la unidad instalada y  rematada
con p. p. de ayudas, medios aux iliares y costes indiirectos, según detalles de Proyecto e instruccio-
nes de la DF.

PI9

NIVEL +9.90 2 1,25 2,80 7,00

7,00 227,64 1.593,48
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11.05 m2  PUERTA CORAFUEGOS EI-60-C5 1 HOJA MIRILL+FIJO SUPERIOR FENOL.   

Suministro y  colocacion de puerta metálica cortafuegos de una hoja homologada EI2-60-C5, tipo
Hörmann o equivalente, con paño ciego fijo superior, formada por marco en chapa de acero galvani-
zado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta y paño fijo cons-
truidos con 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y  cámara intermedia
rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equi-
valente. Con acabado en panel fenolico para todo el conjunto de hoja, motante y  tapajuntas dispues-
tos en posicion enrrasada con el acabado de los paramento por sluter de junta. Zocalo de refuerzo y
proteccion en chapa de acero inox idable de 30 cm de altura por las dos caras y  resto de elementos
metalicos v istos con pintura en color a elegir por la D.F. Con mirilla incorporada con v idrio intumes-
cente de 26 mm de espesor. Equipada con doble manilla antienganche adaptada para barra antipani-
co (no incluida) con escudo cuadrado, ambos de acero inox idable; con llave maestra segun plan de
maestreado en centros docentes, bisagras de presion regulable con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN
1634-1 y  UNE-EN 13501-2 y  CTE DB SI, incluso ajuste y  fijación en obra, p.p. de ayudas, medios
aux iliares y  costes indirectos. Totalmente rematada segun detalles de Proyecto e instrucciones de la
DF.

PI2

NIVEL +14.30 1 1,10 2,60 2,86

NIVEL +18.30 1 1,10 2,60 2,86

PI3

NIVEL +9.90 2 1,10 2,80 6,16

NIVEL +14.30 1 1,10 2,80 3,08

NIVEL +18.30 1 1,10 2,60 2,86

17,82 311,59 5.552,53

11.06 m2  PUERTA CORAFUEGOS EI-45-C5 1 HOJA+FIJO FENOL.                   

Suministro y  colocacion de puerta metálica cortafuegos de una hoja homologada EI2-45-C5, tipo
Hörmann o equivalente,  con paño ciego fijo superior, formada por marco en chapa de acero galvani-
zado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta y paño fijo cons-
truidos con 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y  cámara intermedia
rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equi-
valente. Con acabado en panel fenolico para todo el conjunto de hoja, motante y  tapajuntas dispues-
tos en posicion enrrasada con el acabado de los paramentos conectado mediante sluter de junta. Zo-
calo de refuerzo y  proteccion en chapa de acero inox idable de 30 cm de altura por las dos caras y
resto de elementos metalicos v istos con pintura en color a elegir por la D.F. Equipada con doble ma-
nilla antienganche con escudo cuadrado, ambos de acero inoxidable;con llave maestra segun plan
de maestreado en centros docentes, bisagras de presion regulable con marcado CE y  DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN
1634-1 y  UNE-EN 13501-2 y  CTE DB SI, incluso ajuste y  fijación en obra, p.p. de ayudas, medios
aux iliares y  costes indirectos. Totalmente rematada segun detalles de Proyecto e instrucciones de la
DF.

PI13

NIVEL +9.90 9 1,10 2,80 27,72

NIVEL +14.30 8 1,10 2,80 24,64

NIVEL +18.30 2 1,10 2,80 6,16

58,52 135,36 7.921,27
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11.07 m2  PUERTA CORTAFUEGOS EI-45-C5 2 HOJAS+FIJO FENOL.                 

Suministro y  colocacion de puerta metálica cortafuegos de dos hojas iguales homologada EI2-45-C5,
tipo Hörmann o equivalente, con paño ciego fijo superior, formada por marco en chapa de acero gal-
vanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puertas y  paño fi-
jo construidos con 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y  cámara inter-
media rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2)
o equivalente. Con acabado en panel fenolico para todo el conjunto de hojas, motante y  tapajuntas
dispuestos en posicion enrrasada con el acabado de los paramento por sluter de junta. Zocalo de re-
fuerzo y proteccion en chapa de acero inox idable de 30 cm de altura para ambas hojas por las dos
caras y resto de elementos metalicos v istos con pintura en color a elegir por la D.F. Equipada con
doble manilla antienganche con escudo cuadrado, ambos de acero inox idable; con llave maestra se-
gun plan de maestreado en centros docentes, bisagras de presion regulable y  doble falleba anclada al
canto de la hoja aux iliar, bisagras de presion regulable con marcado CE y  DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y
UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI, incluso ajuste y  fijación en obra, p.p. de ayudas, medios auxilia-
res y costes indirectos. Totalmente rematada segun detalles de Proyecto e instrucciones de la DF.

PI10

NIVEL +9.90 4 2,00 2,80 22,40

22,40 134,75 3.018,40

11.08 m2  PUERTA CORTAFUEGOS EI-45-C5 2 HOJAS DESIGUALES+FIJO FENOL.      

Suministro y  colocacion de puerta metálica cortafuegos de dos hojas desiiguales homologada
EI2-45-C5, tipo Hörmann o equivalente, con paño ciego fijo superior, formada por marco en chapa
de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puer-
tas y paño fijo construidos con 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y
cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor
(160 kg/m2) o equivalente. Con acabado en panel fenolico para todo el conjunto de hojas, motante y
tapajuntas dispuestos en posicion enrrasada con el acabado de los paramento por sluter de junta. Zo-
calo de refuerzo y  proteccion en chapa de acero inox idable de 30 cm de altura para ambas hojas por
las dos caras y  resto de elementos metalicos v istos con pintura en color a elegir por la D.F. Equipa-
da con doble manilla antienganche con escudo cuadrado, ambos de acero inoxidable; con llave ma-
estra segun plan de maestreado en centros docentes, bisagras de presion regulable y  doble falleba
anclada al canto de la hoja aux iliar, bisagras de presion regulable con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN
1634-1 y  UNE-EN 13501-2 y  CTE DB SI, incluso ajuste y  fijación en obra, p.p. de ayudas, medios
aux iliares y  costes indirectos. Totalmente rematada segun detalles de Proyecto e instrucciones de la
DF.

PI14

NIVEL +14.30 4 1,40 2,60 14,56

NIVEL +18.30 2 1,40 2,60 7,28

PI15

NIVEL +9.90 1 1,40 2,80 3,92

P16

NIVEL +9.90 3 1,25 2,80 10,50

36,26 137,17 4.973,78
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11.09 m2  PUERTA CORTAFUEGOS EI-45-C5 2 H. MIRILL+ FIJOS SUPER Y LATERAL  

Suministro y  colocacion de puerta metálica cortafuegos de dos hojas iguales homologada EI2-45-C5,
tipo Hörmann o equivalente, con paño ciego fijo superior y laterales, formada por marco en chapa de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puertas
y paños fijos construidos por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y
cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor
(160 kg/m2) o equivalente. Con acabado en panel fenolico para todo el conjunto de hojas, motante y
tapajuntas, dispuestos en posicion enrrasada con el acabado de los paramento por sluter de junta. Zo-
calo de refuerzo y  proteccion en chapa de acero inox idable de 30 cm de altura para ambas hojas por
las dos caras y  resto de elementos metalicos v istos con pintura en color a elegir por la D.F. Con mi-
rilla incorporada a cada hoja cerrada con v idrio intumescente de 17 mm de espesor. Equipada con
doble manilla antienganche con escudo cuadrado, ambos de acero inox idable; con llave maestra se-
gun plan de maestreado en centros docentes, bisagras de presion regulable y  doble falleba anclada al
canto de la hoja aux iliar, bisagras de presion regulable con marcado CE y  DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y
UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI, incluso ajuste y  fijación en obra, p.p. de ayudas, medios auxilia-
res y costes indirectos. Totalmente rematada segun detalles de Proyecto e instrucciones de la DF.

PI12

NIVEL +9.90 2 2,72 2,80 15,23

NIVEL +14.30 1 2,72 2,80 7,62

NIVEL +18.30 1 2,72 2,80 7,62

30,47 243,29 7.413,05

11.10 m2  MONTANTE MADERA PARA ACRISTALAR                                 

Suministro e instalacion de bastidor fijo para acristalar formado por: precerco de pino de 30 mm y an-
cho adaptado al grosor del tabique, cerco de 25 mm de grosor y ancho adaptado, y  tapajuntas de
70x15 mm colocado por ambas caras acabado fenolico igual al de las puertas, enrrasados con el
acabado de los paramento y  separado por sluter de junta y doble acristalamiento de seguridad 3+3
montados con ajunquillado para su desmonte independiente. Incluso p.p. de suministro e instalacion
de lamina de v inilo al acido sobre toda la superficie acristalada, perfileria aux iliar para union a tabique
y techo garantizando la estabilidad del sistema, piezas de remate, juntas de estanqueidad e insonori-
zacion. Medida la superficie por una cara, completamente instalada y rematada segun instrucciones
de la D.F y  detalles de Proyecto.

ALZADO B PASILLOS

NIVEL +9.90 5 2,40 0,60 7,20

1 4,80 0,60 2,88

NIVEL +14.30 2 3,00 0,40 2,40

2 4,80 0,40 3,84

2 6,00 0,40 4,80

NIVEL +18.30 1 1,20 0,40 0,48

1 2,40 0,40 0,96

4 3,60 0,40 5,76

1 4,80 0,40 1,92

30,24 184,22 5.570,81
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11.11 m2  DIVISION MODULAR ACRISTALADA TIPO MV                            

Suministro e instalación de partición desmontable Movinord Crystal 92/11 o equivalente. Con perfile-
ría oculta, módulo vidriero en su totalidad con un v idrio laminar centrado. Modulación estándar de v i-
drios 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura de acero galvanizado Sendzi-
mir, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos v istos con tratamiento
prev io de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epox i, polimerizado en horno a
200ºC, con un espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y  tolerancias en color medidas según
DIN 5033, color Gris Platino Dynamobel (8GP). Vidrios, con nivelación, de 6+6.2 mm con butiral
SILENCE o equivalente, nivel de seguridad de uso 2B2 segun UNE-EN 12600/2003,  unidos verti-
calmente por una cinta trasparente tipo 3M o equivalente de 2mm. de espesor. Los marcos verticales
de transición a ciego o a puerta forman una entrecalle que llevará embutida una lambeta de PVC de
doble dureza de 10 mm de ancho que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y  coronación re-
metidos formando la partición una llaga con el suelo y  el techo de 20 mm. Desmontabilidad de los v i-
drios independiente de la estructura por medio de marcos perimetrales clipados a la estructura a cada
lado del v idrio. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad
ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE o equivalente. To-
dos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor
homologado por el fabricante Colocado y rematado por distribuidor homologado por el fabricante en
modulacion segun proyecto, incluyendo el suministro y colocacion de v idrios, con p.p. de suministro
e instalacion de lamina de v inilo al acido calado y  vinilo al corte sobre la superficie acristalada, perfi-
leria aux iliar para garantizar la estabilidad del sistema, piezas de remate, juntas de neopreno de cie-
rre, estanqueidad e insonorizacion, apertura y remate de huecos para instalaciones, medios auxilia-
res y costes indirectos. Medida la superficie por una cara, completamente instalada y  rematada se-
gun instrucciones del fabricante, de la D.F y  detalles de Proyecto.

ADMINISTRACION 2 0,40 2,80 2,24

1 3,55 2,80 9,94

1 8,25 2,80 23,10

JEFE ESTUDIOS 2 1,50 2,80 8,40

ALUMNOS 1 1,50 2,80 4,20

APA 1 1,45 2,80 4,06

SALA PROFESORES 1 5,85 2,80 16,38

SECRETARIA 1 1,75 2,80 4,90

ORIENTACION 1 2,85 2,80 7,98

VESTIBULO 1 1,11 2,80 3,11

1 2,30 2,80 6,44

90,75 153,79 13.956,44
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11.12 m2  DIVISION MODULAR CIEGA TIPO MC                                  

Suministro e instalación de partición desmontable Movinord EVO 92/11 o equivalente. Con perfilería
oculta, módulo ciego en su totalidad. Modulación estándar entre 600 y 900 mm. Espesor total de 80
mm. Formado por una estructura de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN
10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento prev io de desengrase y  aplica-
ción electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de la
capa de pintura de 50/90 micras y  tolerancias en color medidas según DIN 5033, color Gris Platino
Dynamobel (8GP). Tablero de aglomerado 525kg/m3, revestidos en v inilo, paneles en PVC color
Aluminium Dynamobel (43). Las uniones entre módulos verticalmente forman una entrecalle que lle-
vará embutida una lambeta de PVC de doble dureza de 10 mm de ancho que proporciona estanquei-
dad acústica. Rodapié y  coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y  el techo
de 20 mm. Desmontabilidad independiente de la estructura por medio de marcos perimetrales clipa-
dos a la estructura a cada lado. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de ges-
tión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE o
equivalente. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado
por distribuidor homologado por el fabricante. Colocado y  rematado por distribuidor homologado por el
fabricante en modulacion segun proyecto, incluyendo el suministro y  colocacion de perfileria auxiliar
para garantizar la estabilidad del sistema, piezas de remate, juntas de neopreno de cierre, estanquei-
dad e insonorizacion, apertura y remate de huecos para instalaciones, medios auxiliares y  costes in-
directos. Medida la superficie por una cara, completamente instalada y  rematada segun instrucciones
del fabricante, de la D.F y detalles de Proyecto

ADMINISTRACION 1 0,30 2,80 0,84

1 1,00 2,80 2,80

RECEPCION 1 0,50 2,80 1,40

1 0,70 2,80 1,96

1 3,25 0,60 1,95

1 3,25 0,85 2,76

JEFE ESTUDIOS 2 0,60 2,80 3,36

ALUMNOS 1 0,60 2,80 1,68

APA 1 0,60 2,80 1,68

SALA PROFESORES 1 0,45 2,80 1,26

SECRETARIA 1 0,85 2,80 2,38

ORIENTACION 1 0,85 2,80 2,38

VESTIBULO 1 0,80 2,80 2,24

1 1,10 2,80 3,08

29,77 101,77 3.029,69

11.13 Ud  MODULO PUERTA VIDRIO 1H TIPO MPV                                

Suministro y  colocación de modulo de puerta Movinord Crystal 92/11 o equivalente para un hueco
de 0,92x2.80 m. Con perfilería oculta y  montante v idriero: de puerta de vidrio con largueros hasta
2080. Modulación estándar de 909 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura de
acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metáli-
cos v istos con tratamiento prev io de desengrase y  aplicación electrostática de polvo poliéster o epo-
xi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y  toleran-
cias en color medidas según DIN 5033, color Gris Platino Dynamobel (8GP). Con v idrio templado
Clarit de 10 mm de espesor para hoja y montante. Bisagras y cerradura HOPPE o equivalente a
juego, con bombin para llave maestra segun plan de maestreado de llaves en centros docentes.
Desmontabilidad del v idrio independiente de la estructura por medio de marcos perimetrales clipados
a la estructura a cada lado del v idrio Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de
gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURAN-
CE o equivalente. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación con p.p. de suminis-
tro e instalacion de lamina de v inilo al acido calado y  v inilo al corte sobre la superficie acristalada,.
Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. Completamente instalada y re-
matada segun instrucciones del fabricante, de la D.F y detalles de Proyecto
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CONSEJERIA 1 1,00

ADMINISTRACION 1 1,00

JEFE ESTUDIOS 2 2,00

ALUMNOS 1 1,00

APA 1 1,00

ORIENTACION 1 1,00

7,00 964,79 6.753,53

11.14 Ud  MODULO PUERTA VIDRIO 2H TIPO MDV                                

Suministro y  colocación de modulo de puerta Movinord Crystal 92/11 o equivalente para un hueco
de 2.00x2.80 m. Con perfilería oculta y  montante superior v idriero. Espesor total de 80 mm. Forma-
do por una estructura de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346:2009
(DX51D+Z). Elementos metálicos v istos con tratamiento previo de desengrase y  aplicación electros-
tática de polvo poliéster o epox i, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de la capa de pintu-
ra de 50/90 micras y  tolerancias en color medidas según DIN 5033, color Gris Platino Dynamobel
(8GP). Con vidrio templado Clarit de 10 mm de espesor para hoja, largueros y  montante. Bisagras
y cerradura HOPPE o equivalente a juego, con bombin para llave maestra segun plan de maestrea-
do de llaves en centros docentes. Desmontabilidad del v idrio independiente de la estructura por me-
dio de marcos perimetrales clipados a la estructura a cada lado del v idrio Reinstalación e intercam-
biabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S
REGISTER QUALITY ASSURANCE o equivalente. Todos los elementos necesarios incluidos pa-
ra su instalación con p.p. de suministro e instalacion de lamina de v inilo al acido calado y vinilo al
corte sobre la superficie acristalada. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabri-
cante. Completamente instalada y  rematada segun instrucciones del fabricante, de la D.F y  detalles
de Proyecto

ADMINISTRACION 1 1,00

SALA PROFESORES 1 1,00

2,00 1.653,46 3.306,92

11.15 Ud  MODULO PUERTA CIEGA SEGURIDAD TIPO MPC                          

Suministro y  colocación de modulo de puerta ciega de seguridad MPC para un hueco de 0.92x2.80
m. Tipo Movinord o equivalente, desmontable, con perfilería oculta, con montante ciego superior y
espesor total de 80 mm. Formado por una estructura de acero galvanizado Sendzimir, calidad según
norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos v istos con tratamiento previo de desengra-
se y  aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un es-
pesor de la capa de pintura de 50/90 micras y  tolerancias en color medidas según DIN 5033, color
Gris Platino Dynamobel (8GP). Hoja de puerta de 2.040 mm ciega en aglomerado de 625 kg/m3 de
densidad, y   de 830 mm de anchura y 40 mm de espesor, color Aluminium Dynamobel (43). Bisa-
gras y  cerradura HOPPE o equivalente a juego, con bombin para llave maestra segun plan de ma-
estreado de llaves en centros docentes. Esta hoja tendrá un mecanizado horizontal especial, así co-
mo alojamiento para cerraduras de seguridad. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sis-
tema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY AS-
SURANCE o equivalente. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suminis-
trado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante Completamente instalada y  rematada
segun instrucciones del fabricante, de la D.F y  detalles de Proyecto.

SECRETARIA 1 1,00

1,00 639,86 639,86

11.16 Ud  CIERRE ANTIPANICO 1 HOJA                                        

Conjunto de barra antipánico para apertura de puerta de 1 hoja, en acero inox idable. Totalmente insta-
lado sobre puerta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011, y  fabricado según UNE-EN 1125. Conforme a CTE DB SI. Incluso p.p. de
medios aux iliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada y  rematada segun
instrucciones del fabricante y detalles de Proyecto.

PI 2 2 2,00
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PI 3 4 4,00

PI 6 3 3,00

PI 12 4 4,00

13,00 228,08 2.965,04

11.17 Ud  CIERRE ANTIPANICO 2 HOJAS                                       

Conjunto de barra antipánico para apertura de puerta de 2 hojas, en acero inox idable. Totalmente ins-
talado sobre puerta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011, y  fabricado según UNE-EN 1125. Conforme a CTE DB SI. Incluso p.p. de
medios aux iliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada y  rematada segun
instrucciones del fabricante y detalles de Proyecto.

C.E. 5 1 1,00

C.E. 6 4 4,00

C.E. 9 1 1,00

C.E. 11 2 2,00

C.E. 13 2 2,00

C.E. 16 4 4,00

C.E. 23 1 1,00

15,00 403,22 6.048,30

11.18 Ud  MODULO 1 CABINA SANITARIA 13 mm                                 

Modulo para 1 cabina sanitaria conformada por puerta practicable con paño fijo lateral y  trasversal, fa-
bricada con tableros de resinas termoestables homogeneamente reforzadas con fibras de celulosa ti-
po Trespa o equivalente, de 13 mm de espesor minimo, con una altura de 200cm, en colores y  tex -
tura a elegir por la D.F, con perfilería de acero inoxidable mate adaptada de suelo a techo para garan-
tizar su estabilidad, juego de manillas, condena antibloqueo y tres pernios helicoidales por puerta en
acero inoxidable mate, pies regulables en altura realizados en acero inox idable mate de 20 mm de
diámetro, incluso p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos. Medida la unidad completamente ins-
talada y rematada segun instrucciones de la DF y  detalles de Proyecto.

NIVEL +18.30

VEST. PROFESORES 2 2,00

2,00 443,58 887,16

11.19 Ud  MÓDULO 3 CABINAS SANITARIAS 13 mm                               

Modulo para 3 cabinas sanitarias conformadas por puertas practicables con paños fijos laterales y
trasversales, fabricadas con tableros de resinas termoestables homogeneamente reforzadas con fi-
bras de celulosa tipo Trespa o equivalente, de 13 mm de espesor minimo, con una altura de 200cm,
en colores y  tex tura a elegir por la D.F, con perfilería de acero inox idable mate adaptada de suelo a
techo para garantizar su estabilidad, juego de manillas, condena antibloqueo y  tres pernios helicoida-
les por puerta en acero inox idable mate, pies regulables en altura realizados en acero inox idable ma-
te de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de medios aux iliares y costes indirectos. Medida la unidad
completamente instalada y rematada segun instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

NIVEL +14.30

ASEOS FEM 1 1,00

ASEOS MASC. 1 1,00

NIVEL +18.30

ASEOS FEM 1 1,00

ASEOS MASC. 1 1,00

4,00 927,34 3.709,36
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11.20 Ud  MÓDULO 5 CABINAS SANITARIAS 13 mm                               

Modulo para 5 cabinas sanitarias conformadas por puertas practicables con paños fijos laterales y
trasversales, fabricadas con tableros de resinas termoestables homogeneamente reforzadas con fi-
bras de celulosa tipo Trespa o equivalente, de 13 mm de espesor minimo, con una altura de 200cm,
en colores y  tex tura a elegir por la D.F, con perfilería de acero inox idable mate adaptada de suelo a
techo para garantizar su estabilidad, juego de manillas, condena antibloqueo y  tres pernios helicoida-
les por puerta en acero inox idable mate, pies regulables en altura realizados en acero inox idable ma-
te de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de medios aux iliares y costes indirectos. Medida la unidad
completamente instalada y rematada segun instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

NIVEL +9.90

ASEOS FEM 1 1,00

ASEOS MASC. 1 1,00

2,00 1.534,73 3.069,46

11.21 m2  SEPARACION CABINA CON PANEL FENOLICO 13 mm                      

Tabique de separacion para cabinas sanitarias conformado paños fijos laterales y  trasversales, fabri-
cadas con tableros de resinas termoestables homogeneamente reforzadas con fibras de celulosa tipo
Trespa o equivalente, de 13 mm de espesor minimo, con una altura de 200cm, en colores y  textura
a elegir por la D.F, con perfilería de acero inox idable mate adaptada de suelo a techo para garantizar
su estabilidad, pies regulables en altura realizados en acero inoxidable mate de 20 mm de diámetro,
incluso p.p. de medios aux iliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada y
rematada segun instrucciones de la DF y  detalles de Proyecto.

NIVEL +9.90

VEST. MANTENIMIENTO 2 2,15 2,00 8,60

2 1,00 2,00 4,00

VEST.ALUMNOS 2 2,10 2,00 8,40

2 0,75 2,00 3,00

VEST. PROFESORES 2 0,75 2,00 3,00

VEST. ALUMNOS 2 1,50 2,00 6,00

2 0,80 2,00 3,20

NIVEL +14.30

VEST.ALUMNOS 2 1,50 2,00 6,00

2 0,80 2,00 3,20

VEST. PROFESORES 2 0,75 2,00 3,00

48,40 78,33 3.791,17

11.22 Ud  PUERTA CORREDERA PANEL FENOLICO                                 

Puerta corredera construida con tablero de resinas termoestables homogeneamente reforzadas con fi-
bras de celulosa tipo Trespa o equivalente, de 13 mm de espesor minimo, con una altura de 260cm,
en color y  textura a elegir por la D.F, con perfilería de acero inox idable mate adaptada para garantizar
su estabilidad. Equipada con juego de manillones con escudo y condena antibloqueo y  guia de guel-
gue de acero inox idable. Incluso p.p. de medios aux iliares y costes indirectos. Medida la unidad ins-
talada y completamente rematada segun instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

PI8

NIVEL +9.90 4 4,00

NIVEL +14.30 4 4,00

NIVEL +18.30 2 2,00

10,00 318,56 3.185,60

TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERIA INTERIOR................................................................................................. 137.605,62
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CAPÍTULO 12 ACRISTALAMIENTOS                                                

12.01 m2  D. ACRIST. 4+4/12/3+3 ACUSTICO/BAJA EMISIVIDAD                  

Suministro y  colocacion de doble acristalamiento  tipo Stadip Silence o equivalente de Rw= 40 dB,
formado por un vidrio laminado acustico de 4+4 mm de espesor, cámara de 16 mm.rellena de gas
Argon, con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, y  dos v idrios laminado acustico y
de seguridad  de 3+3 mm de espesor con baja emisiv idad al exterior, butiral  acustico en ambos ca-
sos, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sella-
do en frío con silicona y juntas de estanqueidad al aire y  al agua EPDM, incluso cortes de vidrio, co-
locación de junquillos, incrementos por medidas, recargo energético y medios aux iliares, según
NTE-FVP-8. Medida la superficie realmente ejecutada de acuerdo con las instrucciones de la DF y
detalles de Proyecto.

C.E.1 1 3,10 2,60 8,06

C.E.2 135 1,36 1,70 312,12

C.E.3 121 0,68 1,70 139,88

C.E.4 1 3,48 2,50 8,70

C.E.5 1 3,10 2,30 7,13

C.E.6 4 2,30 2,30 21,16

C.E.7 2 2,41 2,40 11,57

C.E.8 5 1,20 2,50 15,00

C.E.9 1 3,10 2,50 7,75

C.E.13 1 7,77 2,50 19,43

C.E.14 4 0,70 2,50 7,00

C.E.16 2 4,73 2,30 21,76

C.E.23 1 6,83 2,80 19,12

C.E.20 1 3,10 2,80 8,68

C.E.21 1 3,10 2,80 8,68

C.E.22 1 5,77 2,80 16,16

C.E.24 1 7,26 2,80 20,33

C.E.26 1 2,10 2,80 5,88

658,41 54,84 36.107,20

12.02 m2  D. ACRIST. 6+6/12/3+3 ACUSTICO/BAJA EMISIVIDAD                  

Suministro y  colocacion de doble acristalamiento tipo Stadip Silence o equivalente de Rw= 45 dB,
formado por un vidrio laminado acustico de 6+6 mm de espesor, cámara de 12 mm rellena de gas
Argon. con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, y  dos v idrios laminado acustico y
de seguridad  de 3+3 mm de espesor con baja emisiv idad al exterior, butiral  acustico en ambos ca-
sos, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sella-
do en frío con silicona y juntas de estanqueidad al aire y  al agua EPDM, incluso cortes de vidrio, co-
locación de junquillos, incrementos por medidas, recargo energético y medios aux iliares, según
NTE-FVP-8. Medida la superficie realmente ejecutada de acuerdo con las instrucciones de la DF y
detalles de Proyecto.

ZONA ADMINISTRACION

C.E.2 8 1,36 1,70 18,50

C.E.3 9 0,68 1,70 10,40

C.E.15 1 3,63 2,80 10,16

C.E.17 1 8,95 2,80 25,06

64,12 79,71 5.111,01
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12.03 m2  D. ACRIST. 5+5/12/3+3 ACUSTICO/BAJA EMISIVIDAD                  

Suministro y  colocacion de doble acristalamiento tipo Stadip Silence o equivalente, formado por un
vidrio laminado acustico de 5+5 mm de espesor, cámara de 12 mm. rellena con gas Argon, con per-
fil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, y  dos vidrios laminado acustico y  de seguridad
de 3+3 mm de espesor con baja emisiv idad al ex terior, butiral  acustico en ambos casos, fijado so-
bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y  sellado en frío con
silicona y  juntas de estanqueidad al aire y  al agua EPDM, incluso cortes de v idrio, colocación de
junquillos, incrementos por medidas, recargo energético y  medios aux iliares, según NTE-FVP-8.
Medida la superficie realmente ejecutada de acuerdo con las instrucciones de la DF y detalles de
Proyecto.

LUCERNARIOS

L.1 1 7,50 3,55 26,63

L.2 5 4,45 1,60 35,60

L.3 1 2,10 1,72 3,61

65,84 91,87 6.048,72

12.04 m2  ESPEJO PLATEADO 3 mm                                            

Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm plateada por su cara posterior, incluido
canteado perimetral y  taladros, según UNE EN 1051-2. Espejos de v idrio con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente instalados y  rematados
segun instrucciones de la DF.

NIVEL +9.90

VEST. MANTENIMIENTO 2 1,50 1,00 3,00

ASEOS FEMENINOS 1 4,60 1,00 4,60

ASEOS MASCULINOS 1 2,70 1,00 2,70

VEST.ALUMNOS 2 1,30 1,00 2,60

VEST. PROFESORES 2 1,00 1,00 2,00

NIVEL +14.30

ASEOS PROFESORES 2 1,75 1,00 3,50

ASEOS FEMENINOS 1 2,95 1,00 2,95

ASEOS MASCULINOS 1 2,40 1,00 2,40

VEST.ALUMNOS 2 1,30 1,00 2,60

VEST. PROFESORES 2 1,00 1,00 2,00

NIVEL +18.30

ASEOS FEMENINOS 1 2,95 1,00 2,95

ASEOS MASCULINOS 1 2,40 1,00 2,40

VEST. PROFESORES 2 1,00 1,00 2,00

35,70 33,05 1.179,89

12.05 Ud  ESPEJO RECLINABLE MARCO ACERO INOXIDABLE AISI-304 800x600 mm    

Espejo reclinable de dimensiones totales de alto 800 mm y  ancho 600 mm, con marco en acero ino-
xidable AISI-304 en acabado satinado, de 28 mm de grosor, totalmente instalado; i/p.p. de anclajes
y fijaciones. Totalmente instalados y rematados segun instrucciones de la DF.

NIVEL +9.90

ASEOS FEMENINOS 1 1,00

ASEOS MASCULINOS 1 1,00

NIVEL +14.30

ASEOS PROFESORES 2 2,00

ASEOS FEMENINOS 1 1,00

ASEOS MASCULINOS 1 1,00

NIVEL +18.30

ASEOS FEMENINOS 1 1,00

ASEOS MASCULINOS 1 1,00
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8,00 268,97 2.151,76

TOTAL CAPÍTULO 12 ACRISTALAMIENTOS ....................................................................................................... 50.598,58
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CAPÍTULO 13 PINTURAS Y VARIOS                                               

13.01 m2  PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR MATE INTERIOR                     

Suministro y  aplicacion en paramentos verticales y horizontales de pintura plástica mate en blanco o
pigmentada en color a elegir por la D.F,  de máxima calidad y  duración, buena adherencia en interior
o exterior, aplicada sobre pladur, yeso y  superficies de baja adherencia, sin disolventes, gran cober-
tura, no salpica y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Ev ita la aparición de moho. Incluso
aplicacion de imprimacion trasparente y  no peliculable al agua sobre superficies muy porosas. Dos
manos de acabado, mano de fondo, plastecido, medios aux iliares y limpieza. Medida la superficie
realmente ejecutada. Totalmente rematada segun instrucciones de la D.F

TRASDOSADOS

FACHADAS M1

FACHADA NORTE 1 5,50 1,20 6,60

1 4,30 1,70 7,31

1 49,70 2,70 134,19

1 2,40 1,70 4,08

1 49,70 2,20 109,34

1 9,80 13,00 127,40

1 17,40 4,50 78,30

FACHADA SUR 2 1,00 3,95 7,90

1 59,60 0,85 50,66

1 59,60 1,20 71,52

2 0,75 1,70 2,55

1 22,25 1,70 37,83

1 59,60 2,20 131,12

1 5,10 5,10 26,01

1 59,60 1,90 113,24

2 5,82 5,10 59,36

1 3,50 1,90 6,65

1 7,50 5,10 38,25

FACHADA ESTE 1 22,60 1,90 42,94

1 4,15 3,20 13,28

4 4,60 3,20 58,88

1 5,80 3,20 18,56

FACHADA OESTE 1 1,25 13,10 16,38

1 10,55 13,10 138,21

1 12,10 1,90 22,99

LUCERNARIOS 2 7,50 1,00 15,00

2 3,55 1,00 7,10

2 2,10 1,00 4,20

2 1,75 1,00 3,50

10 4,45 1,00 44,50

10 1,60 1,00 16,00

PETOS 2 22,60 1,10 49,72

2 74,75 1,10 164,45

2 5,85 1,10 12,87

NIVEL +9.90

YL4 1 5,50 4,00 22,00

1 14,50 4,00 58,00

1 10,25 4,00 41,00

1 3,00 4,00 12,00

1 4,50 4,00 18,00

2 2,20 4,00 17,60

YL5 1 5,00 4,00 20,00
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YL6 3 9,00 4,00 108,00

4 3,20 4,00 51,20

1 10,55 4,00 42,20

1 3,50 4,00 14,00

A deducir -9 0,80 2,10 -15,12

-1 1,25 2,10 -2,63

NIVEL +14.30

YL4 1 5,00 3,60 18,00

3 2,10 3,60 22,68

1 3,25 3,60 11,70

2 1,00 3,60 7,20

YL6 1 10,50 3,60 37,80

2 9,00 3,60 64,80

3 3,10 3,60 33,48

1 8,00 3,60 28,80

2 7,50 3,60 54,00

4 2,20 3,60 31,68

A deducir -2 0,90 2,60 -4,68

NIVEL -18.30

YL4 1 5,00 3,60 18,00

2 2,10 3,60 15,12

1 3,25 3,60 11,70

2 1,00 3,60 7,20

YL5 1 8,50 3,60 30,60

YL6 6 8,80 3,60 190,08

4 3,10 3,60 44,64

2 10,00 3,60 72,00

2 3,55 3,60 25,56

2 9,00 3,60 64,80

A deducir -2 0,90 2,60 -4,68

FACHADAS M2

FACHADA NORTE 1 11,00 0,25 7,50 20,63

1 9,50 0,25 5,00 11,88

1 4,50 0,25 7,60 8,55

FACHADAS SUR 1 9,50 0,25 6,00 14,25

1 11,40 0,25 7,50 21,38

1 4,80 0,25 3,00 3,60

FACHADAS ESTE 1 22,00 0,25 2,20 12,10

1 3,60 0,25 5,10 4,59

1 0,85 0,25 2,90 0,62

1 4,00 0,25 9,50 9,50

1 20,00 0,25 2,20 11,00

1 12,00 0,25 1,90 5,70

FACHADAS OESTE 1 2,40 0,25 2,20 1,32

1 6,20 0,25 2,20 3,41

1 6,20 0,25 1,00 1,55

1 11,75 0,25 13,00 38,19

1 25,50 0,25 4,05 25,82

1 15,00 0,25 2,20 8,25

1 15,00 0,25 1,00 3,75

FACHADA M3

FACHADA SURESTE 1 3,10 11,85 36,74

FACHADA NOROESTE 1 3,10 11,85 36,74
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FACHADAS M5

LUCERNARIOS 2 7,50 0,60 9,00

2 3,55 0,60 4,26

2 2,10 0,60 2,52

2 1,75 0,60 2,10

10 4,45 0,60 26,70

10 1,60 0,60 9,60

DIVISIONES INTERIORES

NIVEL +9.90

YL1 10 8,80 3,95 347,60

4 9,90 3,95 156,42

4 9,90 5,05 199,98

2 7,10 5,05 71,71

YL2 2 59,30 3,95 468,47

YL3 2 8,50 3,95 67,15

YL4 1 5,50 3,95 21,73

1 14,50 3,95 57,28

1 10,25 3,95 40,49

2 4,00 3,95 31,60

1 9,00 3,95 35,55

2 5,50 3,95 43,45

2 2,00 3,95 15,80

1 3,25 3,95 12,84

2 1,00 3,95 7,90

YL8 4 5,30 3,95 83,74

8 3,65 3,95 115,34

2 6,00 3,95 47,40

NIVEL +14.30

YL1 8 8,50 3,45 234,60

10 10,00 3,45 345,00

2 15,75 3,45 108,68

2 7,30 3,45 50,37

YL2 4 59,30 3,45 818,34

YL3 2 8,50 3,45 58,65

YL4 1 5,00 3,45 17,25

2 2,10 3,45 14,49

1 3,25 3,45 11,21

2 1,00 3,50 7,00

YL7 8 5,20 3,45 143,52

2 7,50 3,45 51,75

2 3,75 3,45 25,88

4 4,60 3,45 63,48

2 6,00 3,45 41,40

2 6,00 3,45 41,40

NIVEL +18.30

YL1 10 8,50 3,50 297,50

10 10,00 3,50 350,00

YL2 2 59,75 3,50 418,25

YL3 2 8,50 3,50 59,50

YL4 1 5,00 3,50 17,50

2 2,10 3,50 14,70

1 3,25 3,50 11,38

2 1,00 3,50 7,00
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TECHOS

NIVEL +9.90

TALLER MONTAJE 1 200,71 200,71

TALLER MECANIZADO 1 223,21 223,21

ACCESO SALA ASPIRACION 1 12,13 12,13

SALA ASPIRACION 1 53,39 53,39

PASILLO ASEOS 1 6,25 6,25

MANTENIMIENTO 1 7,00 7,00

ASEOS FEMENINOS 1 19,95 19,95

ASEOS MASCULINOS 1 23,60 23,60

PASILLO VESTUARIOS 1 10,50 10,50

VESTUARIO M. ALUMNOS 1 16,14 16,14

VESTUARIO F. ALUMNOS 1 16,12 16,12

VESTUARIO M. PROFESORES 1 9,83 9,83

VESTUARIO F. PROFESORES 1 9,49 9,49

CIRCULACIONES 1 8,45 8,45

1 48,86 48,86

1 10,56 10,56

ALMACEN GENERAL 1 48,36 48,36

BASURAS 1 10,52 10,52

RESIDUOS MADERA 1 10,30 10,30

RESIDUOS SAN 1 10,52 10,52

GRUPO ELECTROGENO 1 10,47 10,47

CALEFACCION 1 32,42 32,42

CGE 1 13,90 13,90

GR. INCENDIOS 1 36,50 36,50

VESTUARIO M MANTENIMIENTO 1 14,90 14,90

VESTUARIO F. MANTENIMIENTO 1 15,00 15,00

NIVEL +14.30

PASILLO ASEOS 1 6,25 6,25

MANTENIMIENTO 1 2,70 2,70

ASEOS FEMENINOS 1 14,41 14,41

ASEOS MASCULINOS 1 18,18 18,18

PASILLO VESTUARIOS 1 10,50 10,50

VESTUARIO M. ALUMNOS 1 16,14 16,14

VESTUARIO F. ALUMNOS 1 16,12 16,12

VESTUARIO M. PROFESORES 1 9,83 9,83

VESTUARIO F. PROFESORES 1 9,49 9,49

NIVEL +18.30

PASILLO ASEOS 1 6,25 6,25

MANTENIMIENTO 1 2,85 2,85

ASEOS FEMENINOS 1 14,41 14,41

ASEOS MASCULINOS 1 18,18 18,18

PASILLO VESTUARIOS 1 10,50 10,50

VESTUARIO M. ALUMNOS 1 16,14 16,14

VESTUARIO F. ALUMNOS 1 16,12 16,12

VESTUARIO M. PROFESORES 1 9,83 9,83

VESTUARIO F. PROFESORES 1 9,49 9,49

LUCERNARIO SOBRE ESCALERA 56 3,40 190,40

LOSAS ESCALERAS 1 2,70 2,30 6,21

1 1,20 2,30 2,76

1 3,90 2,30 8,97

4 3,30 1,80 23,76
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4 3,90 1,80 28,08

8 3,10 1,80 44,64

9.565,96 6,49 62.083,08

13.02 m   ENCIMERA TABLERO FENOLICO                                       

Suministro y  colocación de encimera para lavabos y  piletas, realizada con tableros fenólicos de
600x10 mm de sección, color y textura a elegir por la DF. Colocada sobre bastidor de tubo de acero
60.40.3 mm anclado a subestructura de tabique sin apoyo en el suelo, incluso escuadras y  piezas
de refuerzo para el interior del tabique, totalmente pegada sobre los soportes y  con los cajeados reali-
zados en taller según modelo de aparatos sanitarios. Incluso faldón de 100 mm en el mismo material
fenólico, y zócalo de 70 mm de altura en acero inox idable con pliegues de remate, pintura de protec-
cion y  dos manos de acabado para todos lo elementos metalicos v istos en color a alegir por la DF
montada y con p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos. Totalmente rematada segun detalles de
Proyecto e instrucciones de la DF.

NIVEL +9.90

VEST. MANTENIMIENTO 2 2,10 4,20

ASEO FEMENINO 1 4,50 4,50

ASEO MASCULINO 1 2,70 2,70

VEST.ALUMNOS 2 1,30 2,60

VEST. PROFESORES 2 0,90 1,80

TALLER MONTAJE 1 2,00 2,00

TALLER MECANIZADO 1 2,00 2,00

AULA TECNICA 1 6,00 6,00

LABORATORIO ENSAYOS 1 2,00 2,00

NIVEL +14.30

ASEOS PROFESORES 2 1,75 3,50

ASEOS FEMENINOS 1 2,80 2,80

ASEOS MASCULINOS 1 3,10 3,10

VEST.ALUMNOS 2 1,30 2,60

VEST. PROFESORES 2 0,90 1,80

TALLERS ENFERMERIA 3 10,00 30,00

AULA TALLER FARMACIA 1 6,40 6,40

AULA T HIGIENE BUCODENTAL 1 4,50 4,50

NIVEL +18.30

ASEOS FEMENINOS 1 2,90 2,90

ASEOS MASCULINOS 1 3,25 3,25

VEST. PROFESORES 2 0,90 1,80

LAB. PROTESIS RESINA 1 9,30 9,30

LAB. PROTESIS METALICA 1 9,30 9,30

LAB. BIOQUIMICA 1 9,30 9,30

LAB. BIOLOGIA M 1 8,45 8,45

LAB, QUIMICA 1 8,45 8,45

1 3,70 3,70

138,95 89,39 12.420,74

13.03 Ud  MOSTRADOR RECTO CON MAMPARA ACRISTALADA                         

Suministro y  colocacion de mostrador recto de 325x50 cm, construido mediante tableros fenolicos de
13 mm de espesor hasta una altura de 80 cm, 5 verticales y 2 horizontales, y  frente exterior acabado
enlistonado de madera de iroko y zocalo de chapa de acero inox idable segun despiece . Dotado de
mampara de 325x140 cm practicable a corredera y fijo lateral conformada por carpinteria de aluminio
en RAL identico al resto de las mamparas, acristalada con v idrio de seguridad simple 3+3 mm y
equipada con cierre de seguridad. Incluido montaje p.p. de medios aux iliares y costes indirectos. To-
talmente rematado segun detalles de Proyecto e instrucciones de la DF.

RECEPCION 1 1,00
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1,00 2.330,72 2.330,72

13.04 m2  FELPUDO ALUMINIO CEPILLO TEXTIL 17 mm                           

Felpudo de entrada compuesto por perfiles de aluminio de 17 mm de alto, intercalando perfiles de alu-
minio de 27 mm de ancho, unidos por cable de acero inoxidable y separados por anillos intermedios
de caucho que permiten enrollar el felpudo para facilitar su limpieza y  transporte. Zona de uso ex terior
o interior. Acabado tex til de 17 mm de altura y  10 kg/m2 con una resistencia de 2,5 t, especialmente
recomendado para zonas de alto tránsito. Instalado en cajeado de 17 mm de altura sobre capa de
mortero autonivelante y marco formado por angular de acero inoxidable 20.3. Totalmente rematado
segun instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

VESTIBULO +9.90 3 2,00 1,50 9,00

ACCESO +14.30 1 4,75 3,50 16,63

2 2,00 1,50 6,00

31,63 59,47 1.881,04

13.05 Ud  SEÑAL INDICADOR DIRECCION EVACUACION                            

Señal de indicación de direccion de evacuación de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas);
fabricada en material plástico, de dimensiones 240x100 mm, conforme a UNE 23034:1998 y UNE
23035:2003. Totalmente instalada segun detalles de Proyecto e indicaciones de la DF.

NIVEL +9.90 2 2,00

NIVEL +14.30 4 4,00

NIVEL +18.30 6 6,00

12,00 4,44 53,28

13.06 Ud  SEÑAL INDICADOR SALIDA                                          

Señal de indicación de salida o sin salida de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabrica-
da en material plástico, de dimensiones 240x100 mm, conforme a UNE 23034:1998 y UNE
23035:2003. Totalmente instalada segun detalles de Proyecto e indicaciones de la DF.

NIVEL +9.90 24 24,00

NIVEL +14.30 28 28,00

NIVEL +18.30 24 24,00

76,00 6,83 519,08

13.07 Ud  ROTULO INDICADOR                                                

Suministro y  colocacion de rótulo con placa frontal de metacrilato de 5 mm de grosor, rotulada por im-
presión directa e instalada sobre soporte-guia de aluminio para posibilitar su intercambio, fijado a la
pared mediante tacos y  tornillos de rosca de 50 mm. Totalmente instalado segun detalles de Proyecto
e indicaciones de la DF.

NIVEL +9.90

GENERAL 1 1,00

AULAS 9 9,00

ALMACENES 11 11,00

ASEOS 12 12,00

OTROS 2 2,00

INSTALACIONES 7 7,00

ESCALERAS 2 2,00

ASCENSOR 1 1,00

NIVEL +14.30

GENERAL 1 1,00

AULAS 10 10,00

ALMACENES 11 11,00

ASEOS 12 12,00

OTROS 2 2,00
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ADMINISTRACION 10 10,00

ESPACIO PUBLICO 2 2,00

ESCALERAS 2 2,00

ASCENSOR 1 1,00

NIVEL +18.30

GENERAL 1 1,00

AULAS 14 14,00

ALMACENES 5 5,00

ASEOS 8 8,00

OTROS 1 1,00

BIBLIOTECA 1 1,00

ESCALERAS 2 2,00

ASCENSOR 1 1,00

129,00 21,05 2.715,45

13.08 Ud  BANDERA INSTITUCIONAL                                           

Suministro y  colocacion de conjunto para bandera institucional para exterior, de Iberti o equivalente,
formado por: mastil de acero inox idable de 300 cm de longitud max ima y  70 mm de seccion, base
de 90º abatible para anclaje en fachada, sombrerete de acero inox idable, bandera institucional de
200x130 cm, 100%  poliester y   120g/m2, confeccionada con doble dobladillo perimetral realizado
con hilos con tratamiento ultrav ioleta y  doble anilla en D de ABS, cinta de polipropileno. Incluso colo-
cacion, parte p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos. Totalmente rematada segun detalles de
Proyecto e indicaciones de la DF.

3 3,00

3,00 556,81 1.670,43

13.09 m   SEÑALIZACION ALTURA ESCALERA                                    

Formacion de barrera de señalizacion altura de escalera construida mediante fábrica de ladrillo cerá-
mico hueco doble 24x11,5x9 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, y forrado posterior de todas las caras v istas con baldosa de piedra caliza de 3 cm de espesor
en coñor y textura diferenciado del suelo. Icluido replanteo, nivelación y  aplomado, rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL 22,5 X, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN 998-2:2012,
RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. Medida la superficie realmente ejecutada. Totalmente rematada
segun instrucciones de la DF y detalles del Proyecto.

NIVEL +9.90 2 2,00 4,00

NIVEL +14.30 1 2,00 2,00

6,00 56,46 338,76

13.10 m2  ESTOR ENRROLLABLE PROTEC. VISTAS                                

Suministro e instalacion de estor enrrollable de tela tipo BANDALUX o equivalente para proteccion
de v istas. Equipado con todos sus accesorios para su funcionamiento. Incluida instalacion y pruebas
de funcionamiento. Medido igual superficie de hueco Totalmente rematado segun detalles de Proyecto
e indicaciones de la DF.

NIVEL + 14.30

ESPACIO DISPONIBLE 1 2,40 2,40 5,76

7 1,05 2,80 20,58

ADMINISTRACION 8 0,95 2,80 21,28

1 1,25 2,80 3,50

SALA PROFESORES 1 2,70 1,70 4,59

2 2,03 1,70 6,90

APA 1 2,71 1,70 4,61

ALUMNOS 1 2,03 1,70 3,45
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J.E.1/2 2 2,71 1,70 9,21

ORIENTACION 1 1,20 1,70 2,04

SECRETARIA 1 1,20 1,70 2,04

DIRECCION 6 0,95 2,80 15,96

NIVEL + 18.30

BIBLIOTECA 4 0,70 2,50 7,00

106,92 29,81 3.187,29

13.11 m2  ESTOR ENRROLLABLE OSCURECIMIENTO                                

Suministro e instalacion de estor interior enrrollable de tela para oscurecimiento total, tipo BANDA-
LUX o equivalente. Equipado con todos sus accesorios para su funcionamiento. Incluida instalacion
y pruebas de funcionamiento. Medido igual superficie de hueco. Totalmente rematado segun detalles
de Proyecto e indicaciones de la DF.

NIVEL + 14.30

SALA REUNIONES 3 1,20 2,40 8,64

1 2,40 2,40 5,76

1 2,60 2,80 7,28

1 1,05 2,80 2,94

24,62 35,48 873,52

13.12 Ud  ROTULO CENTRO IES                                               

Suministro y  colocacion de cartel indicador del centro IES normalizado segun normativa de la Junta
de Castilla y  Leon. Construido segun indicaciones de la Propiedad y  DF. Incluida fijacion con ele-
mentos aux iliares, limpieza, medios aux iliares y costes indirectos. Totalmente instalado y  rematado
segun detalles de Proyecto e indicaciones de la DF y Propiedad.

1 1,00

1,00 335,84 335,84

13.13 m   MARCADO PLAZAS DE APARCAMIENTO                                  

Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm. Incluida
limpieza de superficie, neutralizacion, replanteo y  encintado. Totalmente rematada segun detalles de
Proyecto e indicaciones de la DF.

NIVEL + 10.30 14 2,30 32,20

16 4,60 73,60

4 2,50 10,00

1 8,95 8,95

124,75 2,65 330,59

13.14 Ud  MARCADO PLAZA  APARCAMIENTO DISCAPACITADOS                      

Marcado completo de plaza de aparcamiento para discapacitados mediante pintura al clorocaucho.
Incluida limpieza de superficie, neutralizacion, replanteo, encintado, etc. Totalmente rematada segun
detalles de Proyecto e indicaciones de la DF.

NIVEL + 9.90 1 1,00

NIVEL + 10.30 1 1,00

2,00 108,56 217,12

TOTAL CAPÍTULO 13 PINTURAS Y VARIOS........................................................................................................ 88.956,94
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CAPÍTULO 14 INSTALACION FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS                    

SUBCAPÍTULO 14.01 INSTALACIÓN INTERIOR                                            

14.01.01 Ud  INSTAL COMPLETA LAVABO BAJO ENCIMERA                            

Instalación interior completa de agua fría y caliente para lavabo compuesta por: lavabo de porcelana
vitrificada en color, de 56x42 cm, gama media, para colocar bajo encimera (sin incluir); conforme
UNE 67001. Válvula de desagüe de 32 mm, acoplamiento a pared acodado cromado con plafon.
Griferia monomando con mezclador temporizado acabado cromado, con vaciador automatico y sifon
botella cromado. Instalacion de agua fria y  caliente realizada con tubería de polietileno reticulado fabri-
cada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular
con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías protegi-
das en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua ca-
liente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC conforme UNE-EN 1453. Total-
mente instalado, conexionado y probado; con p.p. de bote sifónico, piezas especiales, medios aux i-
liares y costes indirectos. Totalmente instalado y  funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e
instrucciones de la DF.

NIVEL +9.10

VESTUARIOS MANTENIMIENTO 4 4,00

VESTUARIOS ALUMNOS 4 4,00

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

NIVEL+13.50

VESTUARIOS ALUMNOS 4 4,00

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

NIVEL +17.52

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

18,00 319,76 5.755,68

14.01.02 Ud  INSTAL AGUA FRIA LAVABO BAJO ENCIMERA                           

Instalación interior completa de agua fría para lavabo compuesta por: lavabo de porcelana v itrificada
en color, de 56x42 cm, gama media, para colocar bajo encimera (sin incluir); conforme UNE 67001.
Válvula de desagüe de 32 mm, acoplamiento a pared acodado cromado con plafon. Griferia mono-
mando con mezclador temporizado acabado cromado, con vaciador automatico y  sifon botella cro-
mado. Instalacion de agua fria realizada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método
de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de deri-
vaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos
empotrados con tubo corrugado de protección, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de
PVC conforme UNE-EN 1453. Totalmente instalado, conexionado y  probado; con p.p. de bote sifó-
nico, piezas especiales, medios aux iliares y costes indirectos. Totalmente instalado y funcionando
segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la DF.

NIVEL +9.10

ASEOS 8 8,00

NIVEL+13.50

ASEOS PROFESORES 2 2,00

ASEOS 6 6,00

NIVEL +17.52

ASEOS 6 6,00

22,00 286,07 6.293,54
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14.01.03 Ud  INSTAL COMPLETA INODORO CON FLUXOR                              

Instalación interior completa de agua fría para Inodoro de porcelana v itrificada blanca, modelo DAMA
de Roca o equivalente, equipado con fuxor tipo Grohe Dal o equivalente, con asiento y  tapa lacados
con bisagras ex traibles de acero inox idable y caida amortiguada. Instalacion realizada con tubería de
polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, co-
nectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y
5 + A1. Tubería protegida en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección. Manguetón
de conexión inodoro realizada con tubería de PVC serie B conforme UNE-EN 1453. Totalmente
montado, conex ionado y  probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc.) de las tuberías y  p.p de medios auxiliares. Totalmente instalado y  funcionando se-
gun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la DF.

NIVEL +9.10

ASEOS 10 10,00

NIVEL+13.50

ASEOS 6 6,00

NIVEL +17.52

ASEOS 6 6,00

VESTUARIOS PROTESORES 2 2,00

24,00 296,31 7.111,44

14.01.04 Ud  INSTAL COMPLETA URINARIO PORCELANA                              

Instalación interior completa de agua fría para urinario de porcelana v itrificada modelo Mural de Roca
o equivalente, equipado con fluxor temporizador empotrado, acabado cromado de ejecucion robusta
de la patente Grohe o equivalente rociador integral y  sifon incorporado. Instalacion de agua realizada
con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de
16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN
ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de pro-
tección. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Total-
mente montado, conexionado y  probado; p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de
piezas especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberías y  p.p de medios auxiliares. Sin incluir sa-
nitarios, ni griferías. Totalmente instalado y  funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instruc-
ciones de la DF.

NIVEL +9.10

ASEOS 4 4,00

NIVEL+13.50

ASEOS 2 2,00

NIVEL +17.52

ASEOS 2 2,00

8,00 376,72 3.013,76
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14.01.05 Ud  INSTAL COMPLETA PLATO DE DUCHA                                  

Instalación completa de plato de ducha realizada in situ formada por: Impermeabilización de suelo du-
cha de obra mediante Kit imperband de butech o equivalente, compuesto por lamina de TPO, imper-
meabilizante imperband, con sumidero extensible sifónico (convertible en no sifónico) que incorpora
salida vertical u horizontal, con salidas de 40 o 50 mm, con rejilla de 106x106 mm y  embellecedor
de acero inoxidable AISI 316 con 3 mm de espesor. Colocado sobre soporte adecuado, con adhesi-
vo cementoso mejorado C2TE según EN 12004, ONE FLEX de butech o equivalente, preparado
para recibir directamente el revestimiento (no incluido). Instalacion de agua fria y caliente realizada
con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de
16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN
ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de pro-
tección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería
de PVC conforme UNE-EN 1453. Griferia mezcladora termostatica empotrada Totalmente instalada,
conex ionada y probada; con p.p. de bote sifónico, piezas especiales. medios auxiliares y  costes in-
directos. Totalmente instalada y  funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la
DF.

NIVEL +9.10

VESTUARIOS MANTENIMIENTO 2 2,00

VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

NIVEL+13.50

VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

NIVEL +17.52

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

12,00 381,44 4.577,28

14.01.06 Ud  INSTAL COMPLETA VERTEDERO                                       

Vertedero de porcelana v itrificada, blanco, de 50x42 cm, dotado de rejilla de desagüe y enchufe de
unión, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, válvula de desagüe
de 40 mm, funcionando. Grifo de un agua (ACS O AF) mural, con aireador; conforme UNE-EN
19703. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material. Totalmente instalado y cone-
xionado, i/p.p. de pequeño material y  medios aux iliares.

3 3,00

3,00 286,07 858,21

14.01.07 Ud  INSTAL COMPLETA PILETA INOX. B/ENCIMERA                         

Instalación interior completa de agua fría y  caliente compuesto por: pileta de acero inoxidable de
40x50 cm instalada bajo encimera, equipada con griferia monomando mezclador acabado cromado-
con vaciador automatico y sifon botella cromado. Instalacion de agua realizada con tubería de polieti-
leno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada
a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1.
Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tu-
bería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC conforme
UNE-EN 1453. Totalmente montado, conex ionado y  probado; p.p. de derivación particular, p.p. de
bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberías y  p.p de medios au-
xiliares.Totalmente instalado y  funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la
DF.

NIVEL +9.10

TALLER MONTAJE 2 2,00

TALLER MECANIZADO 2 2,00

AULA TECNICA 2 2,00

NIVEL +13.50

SALA PROFESORES 2 2,00
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TALLERES ENFERMERIA 6 6,00

AULA T HIGIENE BUCODENTAL 2 2,00

NIVEL +17.52

LAB. PROTESIS RESINA 2 2,00

LAB. PROTESIS METALICA 2 2,00

LAB. BIOLOGIA M 4 4,00

24,00 283,24 6.797,76

14.01.08 Ud  INSTAL COMPLETA PILETA PORCELANICA B/ENCIMERA                   

Instalación interior completa de agua fría y  ACS compuesta por: pileta de porcelana de 56x42 cm
instalada bajo encimera. Equipada con griferia monomando mezclador acabado cromado con vacia-
dor automatico y  sifon botella cromado. Instalacion de agua realizada con tubería de polietileno reticu-
lado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red
particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías
protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de
agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC conforme UNE-EN
1453. Totalmente montado, conex ionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifóni-
co, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberías y  p.p de medios auxiliares.To-
talmente instalado y funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la DF.

NIVEL +9.10

LABORATORIO ENSAYOS 2 2,00

NIVEL +13.50

AULA TALLER FARMACIA 2 2,00

NIVEL +17.52

LAB. BIOQUIMICA 4 4,00

LAB, QUIMICA 4 4,00

12,00 296,37 3.556,44

14.01.09 Ud  INSTAL. COMPLETA AGUA FRIA LAVABO ACCESIBLE                     

Instalación interior completa de agua fría y ACS para lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en
porcelana v itrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado so-
bre soporte de lavabo regulable mediante anclajes de fijación a la pared,. Equipado con grifo tempori-
zado mezclador, con mando de control de temperatura del agua en el cuerpo del grifo, con palanca
accesible de tipo gerontológico con rótula desplazable en todas las direcciones; fabricado en cuerpo
de latón cromado y  partes internas anticorrosivas y anticalcáreas, antivandálico con aireador, rompe-
chorros, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 1/2". Con cierre temporizado
automático en aprox. 15 segundos. con vaciador automatico y  sifon botella cromado. Instalacion de
agua realizada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel)
PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes,
conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo
corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe reali-
zada con tubería de PVC conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado;
p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.)
de las tuberías y  p.p de medios auxiliares.Totalmente instalado y funcionando segun CTE DB
SUA-9 y  EN 15091 (Aparatado acústico).e instrucciones de la DF.

NIVEL +9.10

ASEOS 2 2,00

NIVEL+13.50

ASEOS PROFESORES 2 2,00

ASEOS 2 2,00

NIVEL +17.52

ASEOS 2 2,00

8,00 842,17 6.737,36
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14.01.10 Ud  INSTAL COMPLETA INODORO SUSPENDIDO ACCESIBLE CON FLUXOR 

Instalación interior completa de agua fría para Inodoro accesible suspendido, fabricado en porcelana,
de medidas 360 mm de ancho y 700 mm de longitud, de altura de asiento accesible, formado por ta-
za suspendida con juego de fijación a pared, asiento con aro abierto o cerrado y tapa con bisagras en
acero inoxidable, y  fluxor cromado de 3/4" con embellecedor y  llave de paso con tubo de descarga
curvo D=28 mm. Instalacion realizada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de
Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de deriva-
ciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tubería protegida en paramentos empo-
trados con tubo corrugado de protección. Manguetón de conexión inodoro realizada con tubería de
PVC serie B conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conex ionado y  probado; p.p. de deri-
vación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberías y  p.p de medios
aux iliares. Totalmente instalado y  funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5,  DB SUA-9. e ins-
trucciones de la DF.

NIVEL +9.10

VESTUARIOS MANTENIMIENTO 2 2,00

ASEOS 2 2,00

NIVEL+13.50

ASEOS PROFESORES 2 2,00

ASEOS 2 2,00

NIVEL +17.52

ASEOS 2 2,00

10,00 368,12 3.681,20

14.01.11 Ud  BARRA APOYO FIJA ACERO INOX. 90 cm. 

Barra recta fija, de instalación mural, de 900 mm de longitud, fabricada en acero inoxidable con aca-
bado brillo (cromado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería y con posibili-
dad de fijarla mediante adhesivo (hasta 5 kg de carga estática); i/p.p. de fijaciones y  medios auxilia-
res. Totalmente rematada segun instrucciones de la DF.

NIVEL +9.10

VESTUARIOS MANTENIMIENTO 4 4,00

VESTUARIOS ALUMNOS 4 4,00

VESTUARIOS PROFESORES 4 4,00

NIVEL+13.50

VESTUARIOS ALUMNOS 4 4,00

VESTUARIOS PROFESORES 4 4,00

NIVEL +17.52

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

22,00 120,92 2.660,24

14.01.12 Ud  BARRA APOYO ABATIBLE ACERO INOX. 85 cm. 

Barra doble abatible, de instalación mural, de 800 mm de longitud, fabricada en acero con acabado
pulido brillo, 100%  libre de bacterias, con accionamiento por muelle y  bloqueo en posición vertical,
con sistema antiatrapamiento de los dedos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones
mediante tacos y tornillos y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB SUA-9. Totalmente rematada
segun instrucciones de la DF.

NIVEL +9.10

VESTUARIOS MANTENIMIENTO 4 4,00

ASEOS 4 4,00

NIVEL+13.50

ASEOS PROFESORES 4 4,00

ASEOS 4 4,00

NIVEL +17.52

ASEOS 4 4,00
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20,00 167,07 3.341,40

14.01.13 Ud  DOSIFICADOR JABÓN MANUAL ACERO INOXIDABLE 0,5 l                 

Dosificador de jabón metálico, de 0,50 l de capacidad; de instalación mural adosada a pared median-
te tornillos y  tacos. Formado por cuerpo en acero inoxidable AISI-304 con acabado satinado, con v i-
sor transparente de nivel; pulsador de acero inox idable de accionamiento manual. Dimensiones:
150x100x55 mm (alto x ancho x fondo). Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijación y  medios
aux iliares.

NIVEL +9.10

VESTUARIOS MANTENIMIENTO 2 2,00

ASEOS 4 4,00

VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

NIVEL+13.50

ASEOS PROFESORES 2 2,00

ASEOS 4 4,00

VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

NIVEL +17.52

ASEOS 4 4,00

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

26,00 47,80 1.242,80

14.01.14 Ud  SECAMANOS SENSOR ELECTRÓNICO ACERO INOXIDABLE 2250 W            

Secador de manos por aire caliente de accionamiento automático mediante sensor electrónico de pro-
ximidad, formado por una carcasa de una sola pieza y  una tobera giratoria. La carcasa es de chapa
de acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor acabado brillante o satinado, y  la tobera es de
inyección de zamac cromado. Instalación del conjunto carcasa-base sobre pared mediante tornillos y
tacos universales. Motor de tipo universal con escobillas con una potencia total de 2250 W, 5500
rpm (potencia motor 250 W). Caudal de aire de 4500 l/min (270 m3/h) a una Velocidad del aire 100
km/h. Apagado automático del equipo cuando no se detecten las manos. Tiempo estimado de secado
de 29 seg. Nivel sonoro (a 2 m) de 70 dB(A). Índice de protección: IP23. Dimensiones:
278x248x221 mm. Peso neto de 5,9 kg. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
fijaciones, conexiones y  medios aux iliares.

NIVEL +9.10

VESTUARIOS MANTENIMIENTO 2 2,00

ASEOS 4 4,00

VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

NIVEL+13.50

ASEOS PROFESORES 2 2,00

ASEOS 4 4,00

VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

NIVEL +17.52

ASEOS 4 4,00

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

26,00 131,74 3.425,24

14.01.15 Ud  PORTARROLLOS ACERO INOXIDABLE S/TAPA                            

Portarrollos sin tapa, de instalación mural, de dimensiones 181x65x50 mm, fabricado en acero inox i-
dable, con sistema de fijación oculto. Totalmente instalado sobre paramento mediante tornillería; i/p.p.
de fijaciones y medios auxiliares.

NIVEL +9.10
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VESTUARIOS MANTENIMIENTO 2 2,00

ASEOS 12 12,00

NIVEL+13.50

ASEOS PROFESORES 2 2,00

ASEOS 8 8,00

NIVEL +17.52

ASEOS 8 8,00

ASEOS PROFESORES 2 2,00

34,00 38,45 1.307,30

14.01.16 Ud  ASIENTO MURAL DUCHA ABATIBLE EN U CON PATAS 480x485 mm          

Asiento mural abatible para ducha, con patas de apoyo al suelo regulables en altura, fabricado con
bastidor en acero inox idable y asiento en material plástico con acolchado y  en forma de U con hueco
perineal para facilitar la higiene íntima. Asiento de medidas 480x485 mm. Patas con tacos de goma
antideslizantes y de altura regulable entre 390 y  640 mm. Totalmente instalado y  ajustado al usuario;
i/p.p. de tacos y  tornillería en acero inox. Conforme a CTE DB SUA-9 e instrucciones de la DF

NIVEL +9.10

VESTUARIOS MANTENIMIENTO 2 2,00

VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

NIVEL+13.50

VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

10,00 179,19 1.791,90

14.01.17 Ud  PERCHA MURAL ACERO INOXIDABLE                                   

Suministro e instalacion de percha mural de acero inox idable.  Incluido accesorios para su anclaje,
limpieza y medios auxiliares. Totalmente instalada segun instrucciones de la DF y  detalles de Pro-
yecto

NIVEL +9.10

VESTUARIOS MANTENIMIENTO 2 2,00

ASEOS 12 12,00

VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

NIVEL+13.50

MANTENIMIENTO 2 2,00

ASEOS PROFESORES 2 2,00

ASEOS 8 8,00

VESTUARIOS ALUMNOS 2 2,00

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

NIVEL +17.52

MANTENIMIENTO 2 2,00

ASEOS 8 8,00

VESTUARIOS PROFESORES 2 2,00

46,00 10,10 464,60

14.01.18 m   TUBERIA INSONORIZADA PVC 50 mm COLGADA                          

Suministro e instalacion de colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y residuales,
de 50 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego
B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, accesorios de cuelgue, abrazaderas, tapones para registros, etc), p.p de medios
aux iliares y  costes indirectos. Conforme a CTE DB HS-5. Rematada y probada segun detalles de
Proyecto e instrucciones de la DF.

NIVEL +17.52 1 5,50 5,50
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1 3,00 3,00

1 6,00 6,00

1 2,50 2,50

1 3,50 3,50

1 6,00 6,00

1 3,80 3,80

NIVEL +13.50 1 6,50 6,50

2 4,50 9,00

1 7,50 7,50

1 5,50 5,50

5 4,00 20,00

1 2,50 2,50

1 6,00 6,00

87,30 8,73 762,13

14.01.19 m   TUBERIA INSONORIZADA PVC 70 mm COLGADA                          

Suministro e instalacion de colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y residuales,
de 70 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego
B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, accesorios de cuelgue, abrazaderas, tapones para registros, etc), p.p de medios
aux iliares y  costes indirectos. Conforme a CTE DB HS-5. Rematada y probada segun detalles de
Proyecto e instrucciones de la DF.

NIVEL +17.52 1 5,00 5,00

1 6,00 6,00

1 1,50 1,50

2 2,00 4,00

NIVEL +13.50 1 6,50 6,50

4 2,00 8,00

2 1,50 3,00

NIVEL +9.10 1 8,50 8,50

1 9,00 9,00

51,50 10,44 537,66

14.01.20 m   TUBERIA INSONORIZADA PVC 110 mm COLGADA                         

Colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y  residuales, de 110 mm de diámetro,
unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, accesorios
de cuelgue, abrazaderas, tapones para registros, etc), p.p de medios aux iliares y  costes indirectos.
Conforme a CTE DB HS-5. Rematada y probada segun detalles de Proyecto e instrucciones de la
DF.

NIVEL +17.52 1 11,50 11,50

3 3,50 10,50

4 2,00 8,00

2 2,50 5,00

3 4,00 12,00

1 3,00 3,00

NIVEL +13.5 1 10,00 10,00

1 8,00 8,00

1 7,50 7,50

1 4,00 4,00

1 12,00 12,00

1 8,50 8,50

3 3,50 10,50

1 3,90 3,90
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2 2,00 4,00

118,40 21,38 2.531,39

14.01.21 m   TUBERIA INSONORIZADA PVC 125 mm COLGADA                         

Colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y  residuales, de 125 mm de diámetro,
unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, accesorios
de cuelgue, abrazaderas, tapones para registros, etc), p.p de medios aux iliares y  costes indirectos.
Conforme a CTE DB HS-5. Rematada y probada segun detalles de Proyecto e instrucciones de la
DF.

NIVEL +17.52 1 2,80 2,80

NIVEL +13.5 1 9,00 9,00

1 2,60 2,60

1 16,60 16,60

1 4,00 4,00

35,00 31,21 1.092,35

14.01.22 m   TUBERIA INSONORIZADA PVC 160 mm COLGADA                         

Colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y  residuales, de 160 mm de diámetro,
unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, accesorios
de cuelgue, abrazaderas, tapones para registros, etc), p.p de medios aux iliares y  costes indirectos.
Conforme a CTE DB HS-5. Rematada y probada segun detalles de Proyecto e instrucciones de la
DF.

NIVEL +17.52 1 8,50 8,50

1 13,50 13,50

1 25,50 25,50

1 6,00 6,00

NIVEL +13.5 1 15,50 15,50

1 3,90 3,90

1 4,20 4,20

77,10 53,64 4.135,64

14.01.23 m   BAJANTE DE PVC INSONORIZADA 110 mm                              

Suministro e instalacion de bajante de PVC insonorizada, de 110 mm de diámetro, con sistema de
unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego
B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas
limpias o residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de pie-
zas especiales (codos, derivaciones, abrazaderas, ventilaciones, etc), p.p de medios aux iliares y
costes indirectos, conforme a CTE DB HS-5. Rematada y probada segun detalles de Proyecto e
instrucciones de la DF.

4 10,00 40,00

2 6,00 12,00

52,00 24,78 1.288,56

14.01.24 m   BAJANTE DE PVC INSONORIZADA 160 mm                              

Suministro e instalacion de bajante de PVC insonorizada, de 160 mm de diámetro, con sistema de
unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego
B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas
limpias o residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de pie-
zas especiales (codos, derivaciones, abrazaderas, ventilaciones, etc), p.p de medios aux iliares y
costes indirectos, conforme a CTE DB HS-5. Rematada y probada segun detalles de Proyecto e
instrucciones de la DF.

3 14,00 42,00
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5 10,00 50,00

3 6,00 18,00

110,00 48,23 5.305,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 INSTALACIÓN INTERIOR............... 78.269,18
SUBCAPÍTULO 14.02 EQUIPOS FONTANERÍA  

14.02.01 Ud  ACOMETIDA DE AGUA EN PE 63MM.      

Suministro e instalación de acometida de agua al inmueble desde red exterior con tubería PE 63mm
con apertura y cierre de zanja. Equipado e instalado.

1 1,00

1,00 278,23 278,23

14.02.02 Ud  CONJUNTO CONTADOR. 

Instalación de contador general de agua 2" DN 50 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal
de acometida y  al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de esfera de latón niquela-
do; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; Válvula limitadora de presión; válvula de re-
tención de latón y  llave de salida de esfera de latón niquelado. Incluso marco y tapa de fundición
dúctil para registro y demás material aux iliar. Totalmente montada, conexionada y probada.

1 1,00

1,00 570,24 570,24

14.02.03 Ud  DEPOSITO DE 3000 LITROS DE 2.630X880X1.650MM. 

Suministro y  colocación de depósito rectangular de polietileno de alta densidad, con capacidad para
3.000 litros de agua, dotado de boca de hombre y  tapas y accesorios; sistema de regulación de lle-
nado mediante flotador de 1" 1/2 con acople, sistema de aliv iadero (contrabrida, llave de paso, tube-
ría de PE de 2"), indicador de nivel mecánico, rebosadero (DN 110) y seta de aireación, montado y
nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando.

1 1,00

1,00 994,93 994,93

14.02.04 Ud  GRUPO DE PRESIÓN WILO SIBOOST SMART 2 HELIX VE 1603 

Suministro e instalación de grupo de presión de agua tipo wilo, modelo SiBoost Smart 2 Helix  VE
1603 o similar, para un caudal de 35 m3/h y  una altura manometrica de 40 mca; Compuesto por dos
bombas centrifugas verticales de alta presión de aspiración normal y  conectadas en paralelo, fabrica-
das en acero inox idable y ejecución de rotor seco; cada bomba dispone de un convertidor de fre-
cuencia; bastidor base de acero galvanizado electrolíticamente con amortiguadores de v ibraciones de
altura ajustable que proporcionan un gran aislamiento frente al ruido propagado por estructuras sóli-
das; Válvula de cierre en el lado de aspiración y  en el lado de impulsión de cada bomba; Válvula
antirretorno en el lado de impulsión de cada bomba; Depósito de expansión de membrana 8 l, PN16
con valvulería de flujo de conformidad con la norma DIN 4807, lado de impulsión; Sensor de presión
(4-20 mA), lado de impulsión; Manómetro, lado de impulsión; Control automático de bomba mediante
el Smart-Controller (SCe), y  conductos flex ibles de conex ión.

Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comproba-
ción de su correcto funcionamiento.

1 1,00

1,00 7.278,72 7.278,72

14.02.05 Ud  COLECTOR EN POLIPROPILENO PN16 DE 160 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR.  

Suministro e instalación de colector en Polipropileno PN16 de 160 mm de diámetro exterior, para
agua fría, con salidas de 125, 110 y 75; Incluso pp de pequeño material y de accesorios.

1 1,00

1,00 260,50 260,50
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TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 EQUIPOS FONTANERÍA................. 9.382,62
SUBCAPÍTULO 14.03 TUBERÍAS AGUA FRÍA                                              

14.03.01 m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 125 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, formada por tubo de polipropileno copolímero
random (PP-R), de 125 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y 20,8 mm de espesor. Incluso p/p de
material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conex ionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio).

1 70,47 70,47

70,47 70,93 4.998,44

14.03.02 m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 110 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 110 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y 18,4
mm de espesor. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y  pie-
zas especiales. Totalmente montada, conexionada y  probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 120,00 120,00

120,00 55,80 6.696,00

14.03.03 m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 90 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS 

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 90 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y  15,0 mm
de espesor. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 32,00 32,00

32,00 39,11 1.251,52

14.03.04 m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 75 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS 

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 75 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y  12,5 mm
de espesor. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 130,00 130,00

130,00 25,84 3.359,20

14.03.05 m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 63 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS 

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 63 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y  10,5 mm
de espesor. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 65,00 65,00

65,00 18,15 1.179,75

14.03.06 m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS 

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 50 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 8,4 mm
de espesor. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
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1 28,00 28,00

28,00 13,17 368,76

14.03.07 m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 40 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS 

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 40 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 6,7 mm
de espesor. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 250,00 250,00

250,00 9,40 2.350,00

14.03.08 m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS 

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 5,4 mm
de espesor. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 100,00 100,00

100,00 6,82 682,00

14.03.09 m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS 

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 25 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 4,2 mm
de espesor. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 255,00 255,00

255,00 5,48 1.397,40

14.03.10 m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS 

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 20 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 3,4 mm
de espesor. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 600,00 600,00

600,00 4,41 2.646,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.03 TUBERÍAS AGUA FRÍA................... 24.929,07
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SUBCAPÍTULO 14.04 TUBERÍAS AGUA CALIENTE                                          

14.04.01 m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 90 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 90 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y  15,5 mm
de espesor. Incluso con aislamiento tubular con elastomero extruido de 35mm de espesor, p/p de
material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conex ionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio).

1 80,00 80,00

80,00 57,74 4.619,20

14.04.02 m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 75 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 75 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y  12,5 mm
de espesor. Incluso con aislamiento tubular con elastomero extruido de 35mm de espesor, p/p de
material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conex ionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio).

1 45,00 45,00

45,00 39,70 1.786,50

14.04.03 m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 63 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 63 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y  10,5 mm
de espesor. Incluso con aislamiento tubular con elastomero extruido de 35mm de espesor, p/p de
material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conex ionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio).

1 6,00 6,00

6,00 31,45 188,70

14.04.04 m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 50 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 8,4 mm
de espesor. Incluso con aislamiento tubular con elastomero extruido de 35mm de espesor, p/p de
material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conex ionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio).

1 136,00 136,00

136,00 25,58 3.478,88

14.04.05 m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 40 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 40 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y  6,7mm
de espesor. Incluso con aislamiento tubular con elastomero extruido de 35mm de espesor, p/p de
material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conex ionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio).

1 45,00 45,00

45,00 20,25 911,25
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14.04.06 m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 5,4 mm
de espesor. Incluso con aislamiento tubular con elastomero extruido de 30mm de espesor, p/p de
material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conex ionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio).

Total cantidades alzadas 65,00

65,00 16,45 1.069,25

14.04.07 m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 25 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 4,2 mm
de espesor. Incluso con aislamiento tubular con elastomero extruido de 30mm de espesor, p/p de
material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conex ionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio).

1 260,00 260,00

260,00 13,48 3.504,80

14.04.08 m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 20 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 3,4 mm
de espesor. Incluso con aislamiento tubular con elastomero extruido de 30mm de espesor, p/p de
material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conex ionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio).

1 430,00 430,00

430,00 11,44 4.919,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.04 TUBERÍAS AGUA CALIENTE.......... 20.477,78
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SUBCAPÍTULO 14.05 LLAVES                                                          

14.05.01 Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 125 (5").                           

Suministro e instalación de válvula de bola DN125 (5") de diámetro. Totalmente montada, conex iona-
da y  probada.

1 1,00

1,00 197,27 197,27

14.05.02 Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 110 (4").                           

Suministro e instalación de válvula de bola DN110 (4") de diámetro. Totalmente montada, conex iona-
da y  probada.

1 1,00

1,00 129,61 129,61

14.05.03 Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 90 (3").                            

Suministro e instalación de válvula de bola DN90 (3") de diámetro. Totalmente montada, conex iona-
da y  probada.

4 4,00

4,00 85,09 340,36

14.05.04 Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 75 (2 1/2").                        

Suministro e instalación de válvula de bola DN90 (2 1/2") de diámetro. Totalmente montada, cone-
xionada y probada.

5 5,00

5,00 72,50 362,50

14.05.05 Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 63 (2 1/2").                        

Suministro e instalación de válvula de bola DN63 (2 1/2") de diámetro. Totalmente montada, cone-
xionada y probada.

2 2,00

2,00 61,66 123,32

14.05.06 Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 50 (2").                            

Suministro e instalación de válvula de bola DN50 (2") de diámetro. Totalmente montada, conex iona-
da y  probada.

1 1,00

1,00 28,91 28,91

14.05.07 Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 40 (1 1/2").                        

Suministro e instalación de válvula de bola DN40 (1 1/2") de diámetro. Totalmente montada, cone-
xionada y probada.

10 10,00

10,00 21,62 216,20

14.05.08 Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 32 ( 1 1/4").                       

Suministro e instalación de válvula de bola DN32 (1 1/4") de diámetro. Totalmente montada, cone-
xionada y probada.

14 14,00

14,00 14,31 200,34

14.05.09 Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 25 (1").                            

Suministro e instalación de válvula de bola DN25 (1") de diámetro. Totalmente montada, conex iona-
da y  probada.
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45 45,00

45,00 11,64 523,80

14.05.10 Ud  LLAVE DE ESCUADRA DN 20 (3/4").                                 

Suministro e instalación de válvula de escuadra de 3/4" de diámetro. Totalmente montada, conexio-
nada y  probada.

155 155,00

155,00 7,61 1.179,55

14.05.11 Ud  REGULADOR AUTOMÁTICO DE CAUDAL K-FLOW K1 S                      

Suministro e instalación de regulador automático de caudal, tipo sedical, modelo K1 S 15/20/25p, se-
gún esquemas. Incluso pp de pequeño material y  accesorios,totalmente montado, conexionado y
probado.

6 6,00

6,00 49,73 298,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.05 LLAVES............................................ 3.600,24
SUBCAPÍTULO 14.06 SISTEMA DE RIEGO                                                

14.06.01 m   TUBERIA DE POLIETILENO DE 40 MM Y 6 BARES DE PRESIÓN            

Suministro y  montaje de tubería para instalación de riego, enterrada formada por tubería de polietileno
de 40 mm de diametro exterior y 6 bares de presión. Incluso p/p de material auxiliar para montaje,
accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y  probada por la empresa instala-
dora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 150,00 150,00

150,00 1,75 262,50

14.06.02 m   TUBERIA DE POLIETILENO DE 25 MM Y 6 BARES DE PRESIÓN            

Suministro y  montaje de tubería para instalación de riego, enterrada formada por tubería de polietileno
de 25 mm de diametro exterior y 6 bares de presión. Incluso p/p de material auxiliar para montaje,
accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y  probada por la empresa instala-
dora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 65,00 65,00

65,00 1,62 105,30

14.06.03 m   TUBERÍA DE GOTEO INSERTADO DE 16 MM CADA 33MM                   

Suministro y  montaje de tubería de goteo insertado de 16 mm cada 33mm;  Incluso p/p de material
aux iliar para montaje, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este pre-
cio).

1 150,00 150,00

150,00 0,72 108,00

14.06.04 Ud  ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA                                       

Suministro e instalación de llave, electroválvula de 24V y  1" y  reductor de presión en arqueta de
PVC; Incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y probado

3 3,00

3,00 83,27 249,81

14.06.05 Ud  ARQUETA DE RIEGO TIPO MADIRD                                    

Suministro e instalación de arqueta de riego tipo Madrid;  Incluso pp de pequeño material y acceso-
rios. Totalmente montado, conexionado y probado.

2 2,00
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2,00 117,41 234,82

14.06.06 Ud  ARQUETA CON LLAVE                                               

Suministro e instalación de arqueta con llave; Incluso pp de pequeño material y  accesorios. Total-
mente montado, conexionado y  probado

1 1,00

1,00 52,68 52,68

14.06.07 Ud  CENTRALITA PROGRAMABLE PARA RIEGO DE 4 ZONAS                    

Suministro e instalación de centralita programable para riego de 4 Zona, salida a 24V, tipo Rain Bird
RZX6i o similar; incluso pp de pequeño material y accesorios. Totalmente montada, conexionada y
probada

1 1,00

1,00 68,37 68,37

14.06.08 Ud  CABLE DE SEÑAL PARA RIEGO DE 2X1,5 MM2                          

Suministro e instalación de cable de señal para riego de 2x1,5 mm2, bajo tubo y  zanja; Incluso pp
de pequeño material y  accesorios

180 180,00

180,00 1,07 192,60

14.06.09 Ud  CONJUNTO CONTADOR RIEGO                                         

Instalación de contador de riego DN 40 mm,  formada por llave de corte de esfera de latón niquelado
y llave de salida de esfera de latón niquelado. Incluso material aux iliar. Totalmente montada, cone-
xionada y probada.

1 1,00

1,00 290,23 290,23

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.06 SISTEMA DE RIEGO....................... 1.564,31
SUBCAPÍTULO 14.07 INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO                                  

14.07.01 m   TUBO DE COBRE 16/18                                             

Suministro e instalación de tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" (15,9mm) de diámetro, de 16mm de
diámetro interior y 15 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de
los ex tremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, accesorios,
sifones, soportes y  fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.

1 100,00 100,00

100,00 8,32 832,00

14.07.02 m   TUBO DE COBRE 20/22                                             

Suministro e instalación de tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" (19,1mm) de diámetro, de 20mm de
diámetro interior y 15 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de
los ex tremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, accesorios,
sifones, soportes y  fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.

1 45,00 45,00

45,00 11,24 505,80

14.07.03 Ud  TOMAS RÁPIDAS DE AIRE A PRESIÓN                                 

Suministro e instalación de tomas rápidas de aire a presión de 1/4" de acero templado y zincado; in-
cluso pp de pequeño material y  accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.

13 13,00
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13,00 22,19 288,47

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.07 INSTALACIÓN DE AIRE.................. 1.626,27
SUBCAPÍTULO 14.08 INSTALACIÓN ASPIRACIÓN SILLONES DENTALES                        

14.08.01 m   TUBERIA DE POLIETILENO RETICULADO SERIE 5 DE 25 MM DE DIÁMETRO E

Suministro y  montaje de tubería para alimentación de agua potable, formada por tubo de polietileno re-
ticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suminis-
trado en rollos. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y  piezas espe-
ciales, y  demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.

1 25,00 25,00

25,00 6,10 152,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.08 INSTALACIÓN ASPIRACIÓN......... 152,50

TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACION FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS............................................ 140.001,97
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CAPÍTULO 15 CENTRO DE SECCIONAMIENTO                                        

15.01 Ud  EDIFICIO CENTRO DE SECCIONAMIENTO                               

Suministro e instalación de edificio prefabricado tipo Ormazabal o equivalente, constituido por una en-
volvente, de estructura monobloque, de hormigón armado, tipo cms.21, de dimensiones generales
aprox imadas 2355 mm de largo por 1370 mm de fondo por 2496 mm de alto. Incluye el edificio y to-
dos sus elementos ex teriores según IEC 62271-202, transporte, montaje y  accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 5.027,74 5.027,74

15.02 Ud  CELDA COMPACTA DE 3 FUNCIONES DE LÍNEA Y 1 DE PROTECCIÓN CON RUP

Suministro e instalación de Celda compacta de 3 funciones de línea y 1 de protección con ruptofusi-
ble  CGMCOSMOS-3L+1P SS.AA. 2TC+TT UFD 01859313, o equivalente,  corte y  aislamiento
integral en SF6. Conteniendo:
  • 1L - interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conex ión-secciona-
miento-puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando manual (Clase M1, 1000 manio-
bras). Incluye indicador presencia tensión.
  • 2L -  interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conex ión-secciona-
miento-puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando motor (Clase M2, 5000 manio-
bras). Incluye indicador presencia tensión.
 • 1P - Interruptor rotativo III con conexión-seccionamiento-doble puesta a tierra.  Vn=24kV, In=400A
/ Icc=16kA. Con mando manual tipo BR, con bobina de disparo. Incluye indicador presencia ten-
sión, cartuchos fusibles y  contactos aux iliares. Incluye 1 TT de SS.AA.
  • Armario Telecontrol completo
(ekorBat + 3 x ekorRCI-RTU + 2 x ekorDPF) + Sensores I, V.

Totalmente montado, conexionado, probado, incluso protocolo de puesta en marcha.

1 1,00

1,00 29.819,98 29.819,98

15.03 Ud  INSTALACIÓN EXTERIOR DE PUESTA A TIERRA DE EDIFICIO DE SECCIONAM

Suministro e instalación de instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de sec-
cionamiento, debidamente montada y  conexionada, empleando conductor de cobre desnudo, con
conductor de cobre unido a picas de acero cobreado de 14mm de diámetro, con las siguientes carac-
terísticas: geometría de anillo rectangular, profundidad 0,5 metros, número de picas 4,longitud de pi-
cas 2 metros, dimensiones del rectangulo 2,0 x  2,0m.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 1.411,19 1.411,19

15.04 m   ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN                                         

Suministo e instalación de acometida en media tensión formado por cable de 12/20 kV de 3x1x240
mm2 de aluminio, reacción al fuego Fca, con conductor formado por cuerda redonda compacta de hi-
los de aluminio rígido (clase 2), capa interna ex trusionada de material semiconductor, aislamiento de
etileno propileno reticulado de alto módulo de formulación Prysmian (HEPR), capa ex terna extrusio-
nada de material semiconductor, separable en frío, pantalla de hilos de cobre en hélice con cinta de
cobre a contraespira, de 16 mm² de sección, separador de cinta de poliéster, cubierta de poliolefina
termoplástica de altas prestaciones, de tipo Vemex, de color rojo, y con las siguientes característi-
cas: reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos y  nula emisión de gases corrosivos. Se-
gún UNE-HD 620-9E. Incluso tubos de polietileno de doble pared y  cinta de señalización.

Totalente montado, conex ionado y probado.
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1 12,00 12,00

12,00 147,72 1.772,64

15.05 Ud  EMPALME CONTRÁCTIL EN FRÍO PARA CABLE MEDIA TENSIÓN             

Suministro e instalación de empalme contráctil en frío para cable eléctrico de media tensión con aisla-
miento plástico o de papel impregnado, tensión nominal 24 kV, sección del cable de 240 mm², homo-
logado compañía. Totalmente montado y conexionado.

6 6,00

6,00 240,75 1.444,50

15.06 Ud  CONECTOR SEPARABLE ACODADO                                      

Suministro e instalación de conector separable acodado, para conex ión a equipo, equipado con pasa-
tapas enchufables, intensidad nominal 400 A, tensión nominal 24 kV, sección del cable de 240 mm²,
homologado compañía, formado por contacto de cobre para conexión con el conductor del cable, tor-
nillo de fijación para contacto con el conductor, pantalla semiconductora interior, cuerpo aislante y
pantalla semiconductora exterior de EPDM, punto de prueba, abrazaderas de fijación de acero para
el anclaje al pasatapas, ojal de puesta a tierra, hendidura de fijación y  protector de toma a tierra. Total-
mente montado y conexionado.

6 6,00

6,00 178,79 1.072,74

TOTAL CAPÍTULO 15 CENTRO DE SECCIONAMIENTO..................................................................................... 40.548,79
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CAPÍTULO 16 CENTRO DE TRANSFORMACION                                        

16.01 Ud  EDIFICIO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN                               

Suministro e instalación de Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura mono-
bloque, de hormigón armado, tipo pfu-4/20 o equivalente, de dimensiones generales aprox imadas
4460 mm de largo por 2380 mm de fondo por 3045 mm de alto. Incluye el edificio y  todos sus ele-
mentos exteriores según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 6.903,04 6.903,04

16.02 Ud  MÓDULO DE CORTE Y AISLAMIENTO DE ENTRADA Y SALIDA               

Suministro e instalación de módulo metálico de corte y  aislamiento íntegro en gas, tipo Ormazabal
modelo cgmcosmos-rc o equivalente, preparado para una eventual inmersión, con las siguientes ca-
racterísticas:
Un= 24 kV
Dimensiones = 365/735/1740.

Totalente montado y conexionado.

1 1,00

1,00 1.200,00 1.200,00

16.03 Ud  MÓDULO CORTE Y AISLAMIENTO PROTECCIÓN GENERAL                   

Suministro e instalación  de Módulo metálico de corte y  aislamiento íntegro en gas, tipo Ormazabal,
modelo cgmcosmos-p o equivalente, preparado para una eventual inmersión, con las siguientes ca-
racterísticas:
Un = 24 kV
In = 400 A
Icc =16 kA/ 40 kA
Dimensiones: 470/735/1740 mm
Mando (fusible): Manual tipo BR

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 2.971,94 2.971,94

16.04 Ud  MÓDULO METÁLICO DE MEDIDA                                       

Suministro e instalación de módulo metálico tipo Ormazabal modelo cgmcosmos-m o equivalente,
conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados los aparatos y  materiales adecua-
dos, con las siguientes características:
Un = 24 kV
Dimensiones: 800 / 1025 / 1740 mm

Se incluyen en la celda tres (3) transformadores de tensión y tres (3) transformadores de intensidad,
para la medición de la energía eléctrica consumida, con las características detalladas en la Memoria.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 4.867,51 4.867,51
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16.05 Ud  PUENTES MT TRANSFORMADOR                                        

Suministro e instalación de cables MT 12/20 kV del tipo RHZ1-1OL, unipolares, con conductores de
sección y  material 1x95 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones EUROMOLD de 24
kV del tipo cono difusor y  modelo OTK 224.

Totalmente montado, conexionado y probado

1 1,00

1,00 758,80 758,80

16.06 Ud  TRANSFORMADOR EN SECO DE 800 KVA-15 KV/400V                     

Suministro e instalación de transformador trifásico reductor de tensión marca ORMAZABAL o equi-
valente, según norma TIER-2, de potencia 800 kVA, y refrigeración natural con aislamiento en seco,
de tensión primaria 15 kV y  tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11, de
tensión de cortocircuito de 4%  y regulación primaria de +/- 5% , +/- 2,5% , con protección con ter-
mómetro.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 15.614,28 15.614,28

16.07 Ud  CUADROS BT CON INTERRUPTOR EN CARGA MÁS FUSIBLE                 

Suministro e instalación de cuadros BT con interruptor en carga más fusibles, con las siguientes ca-
racterística:
Interruptor manual de corte en carga de 1250 A
Salidas formadas por bases portafusibles: 2 salidas
Tensión nominal 400 V
Aislamiento 10 kV
Dimensiones: Alto 1820, Ancho 580, Fondo 300 mm

Totalente montado, conex ionado y probado.

1 1,00

1,00 1.677,44 1.677,44

16.08 Ud  PUENTES BT TRANSFORMADOR                                        

Suministro e instalación de juego de puentes de cables de BT,de sección y  material 0,6/1 kV tipo
RZ1 de 1x240Al sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de
cables en la cantidad 6xfase+6xneutro de 3,0 m de longitud.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 1.500,54 1.500,54

16.09 Ud  EQUIPO DE MEDIDA DE ENERGÍA                                     

Suministro e instalación de equipo de medida de energía, compuesto por contador trifásico electrónico
multifunción, registrador electrónico y  regleta de verificación, incluso envolvente y línea de conexión
a cabina de medida.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 2.931,57 2.931,57
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16.10 Ud  INSTALACIÓN EXTERIOR DE PUESTA A TIERRA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

Suministro e instalación instalación ex terior de puesta a tierra de protección en el edificio de transfor-
mación, debidamente montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo, el conductor
de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14 mm de diámetro, con las siguientes característi-
cas:
Geometría: Anillo Rectangular
Profundidad: 0,5 m
Número de picas = 4
Longitud de las picas = 2 metros
Dimensiones del rectángulo = 5,0 x 2,5 m

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 1.411,19 1.411,19

16.11 Ud  INSTALACIÓN EXTERIOR DE PUESTA A TIERRA SERVICIO DE TRANSFORMACI

Suministro e instalación de Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación ex terior realizada
con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las tierras de protección, con las siguientes
características:

Geometría: Picas alineadas
Profundidad: 0,5 m
Número de picas: dos
Longitud de picas: 2 metros
Distancia entre picas: 3 metros

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 736,41 736,41

16.12 Ud  TIERRAS INTERIORES PROTECCIÓN TRANSFORMACIÓN                    

Suministro e instalación de instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transforma-
ción, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y  conectado a los equipos de MT y
demás aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección según las nor-
mas de la compañía suministradora.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 982,06 982,06

16.13 Ud  TIERRAS INTERIORES SERVICIO TRANSFORMACIÓN                      

Suministro e instalación de instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación,
con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una
caja general de tierra de servicio según las normas de la compañía suministradora.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 982,06 982,06
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16.14 Ud  DEFENSA TRANSFORMADOR                                           

Suministro e instalación de defensa del transformador, formado por protección metálica para defensa
del transformador, incluso cerradura enclavada con la celda de protección del transformador corres-
pondiente.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 320,67 320,67

16.15 Ud  EQUIPOS ILUMINACIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN                    

Suministro e isntalación de Iluminación Edificio de Transformación, compuesto por equipo de alum-
brado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y  rev isiones necesarias en los
equipos de MT, y  equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización de la salida del lo-
cal.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 544,22 544,22

16.16 Ud  EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANIOBRA                                  

Suministro e instalación de equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de
mantenimiento, compuesto por:
Banquillo Aislante
Par de guantes aislantes
Palanca de accionamiento
Armario de Primeros Auxilios

Totalmente montado, conexionado y probado

1 1,00

1,00 968,26 968,26

16.17 m   ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN A CENTRO DE TRANSFORMACIÓN           

Suministo e instalación de acometida en media tensión formado por cable de 12/20 kV de 3x1x95
mm2 de aluminio, reacción al fuego Fca, con conductor formado por cuerda redonda compacta de hi-
los de aluminio rígido (clase 2), capa interna ex trusionada de material semiconductor, aislamiento de
etileno propileno reticulado de alto módulo de formulación Prysmian (HEPR), capa ex terna extrusio-
nada de material semiconductor, separable en frío, pantalla de hilos de cobre en hélice con cinta de
cobre a contraespira, de 16 mm² de sección, separador de cinta de poliéster, cubierta de poliolefina
termoplástica de altas prestaciones, de tipo Vemex, de color rojo, y con las siguientes característi-
cas: reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos y  nula emisión de gases corrosivos. Se-
gún UNE-HD 620-9E. Incluso tubos de polietileno de doble pared.

Totalente montado, conex ionado y probado.

1 60,00 60,00

60,00 88,69 5.321,40
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16.18 Ud  CONECTOR SEPARABLE ACODADO                                      

Suministro e instalación de conector separable acodado, para conex ión a equipo, equipado con pasa-
tapas enchufables, intensidad nominal 400 A, tensión nominal 24 kV, sección del cable de 95 mm²,
homologado compañía, formado por contacto de cobre para conexión con el conductor del cable, tor-
nillo de fijación para contacto con el conductor, pantalla semiconductora interior, cuerpo aislante y
pantalla semiconductora exterior de EPDM, punto de prueba, abrazaderas de fijación de acero para
el anclaje al pasatapas, ojal de puesta a tierra, hendidura de fijación y  protector de toma a tierra. Total-
mente montado y conexionado.

6 6,00

6,00 178,79 1.072,74

TOTAL CAPÍTULO 16 CENTRO DE TRANSFORMACION.................................................................................... 50.764,13
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CAPÍTULO 17 INSTALACION DE GAS                                              

17.01 Ud  TALLO DE ACOMETIDA DE GAS, D=40 MM DE POLIETILENO DE ALTA DENSID

Suministro e instalación de tallo de acometida de gas que une la red de distribución de gas de la em-
presa suministradora, formada por tubería enterrada de 2 m de longitud de polietileno de alta densidad
SDR 11, de 40 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja prev iamente
excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas especiales, collarín de toma en carga co-
locado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y  la red y  llave de
acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 1 1/2" de diámetro colocada mediante
unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y cerrada superiormente con tapa de PVC. Incluso demolición
y levantado del firme ex istente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y cone-
xión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexio-
nada y  probada.

1 1,00

1,00 236,64 236,64

17.02 Ud  ARMARIO DE REGULACIÓN DE CAUDAL NOMINAL 100 M³/H                

Suministro e instalación de armario de regulación de caudal nominal 100 m³/h, compuesto de: toma
de presión a la entrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada para acero de 1 1/2" de diámetro, filtro, regu-
lador para una presión de salida de 22 mbar con válvula de seguridad por exceso de presión incor-
porada y  armario de poliéster de fibra de v idrio autoextinguible de 520x540x230 mm. Incluso conta-
dor, elementos de fijación y  vaina de PVC. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1 1,00

1,00 831,39 831,39

17.03 m   TUBERÍA DE GAS SUPERFICIAL, DE ACERO NEGRO DE 2 1/2"            

Suministro y  montaje de tubería para instalación de gas, colocada superficialmente y  fijada al para-
mento, formada por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 2
1/2" DN 63 mm de diámetro; acabada con mano de imprimación antiox idante de al menos 50 micras
de espesor. Incluso material aux iliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y  piezas especia-
les colocados mediante soldadura eléctrica. Totalmente montada y  conexionada.

1 10,00 10,00

10,00 24,43 244,30

17.04 m   TUBERÍA DE GAS SUPERFICIAL, DE ACERO NEGRO DE 1"                

Suministro y  montaje de tubería para instalación de gas, colocada superficialmente y  fijada al para-
mento, formada por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1"
DN 25 mm de diámetro; acabada con mano de imprimación antiox idante de al menos 50 micras de
espesor. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales
colocados mediante soldadura eléctrica. Totalmente montada y conexionada.

1 25,00 25,00

25,00 13,81 345,25

17.05 Ud  LLAVE DE GAS DE 2 1/2"                                          

Suministro e instalación de llave de gas de 2 1/2" con cuerpo de latón. Totalmente montada y cone-
xionada

2 2,00

2,00 73,56 147,12

17.06 Ud  LLAVE DE GAS DE 1 1/2"                                          

Suministro e instalación de llave de gas de 1 1/2" con cuerpo de latón. Totalmente montada y cone-
xionada
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2 2,00

2,00 29,00 58,00

17.07 Ud  LLAVE DE GAS DE 1"                                              

Suministro e instalación de llave de gas de 1" con cuerpo de latón. Totalmente montada y conex iona-
da

6 6,00

6,00 15,20 91,20

17.08 Ud  CONJUNTO DE REGULACIÓN PARA 3 CALDERAS DE 30 M3/H A 20 MMBAR    

Suministro e instalación de conjunto de regulación para 3 calderas de 30 m3/h a 20 mmbar, con lla-
ves, y  pulsometro. Totalmente montada, conex ionada y probada.

2 2,00

2,00 531,48 1.062,96

17.09 Ud  SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE FUGAS DE GAS NATURAL         

Sistema de detección automática de fugas de gas natural compuesto de 2 sonda conectada a central
de detección automática de gas natural para 1 zona, con grado de protección IP 54, con instalación e
superficie, 1 barra de leds que indican el estado de funcionamiento, el estado de la sonda y  la con-
centración de gas medida por la sonda de cada zona, 2 niveles de alarma, un relé aislado al vacío
para cada nivel de alarma con los contactos libres de tensión y  fuente de alimentación de 230 V,
electroválvula, de 2 1/2", normalmente cerrada y  1 sirena con señal óptica y acústica. Incluso cable
unipolar y  canalización de protección de cableado. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1 1,00

1,00 1.091,52 1.091,52

17.10 m   TUBERÍA DE GAS SUPERFICIAL, DE ACERO NEGRO DE 1 1/2"            

Suministro y  montaje de tubería para instalación de gas, colocada superficialmente y  fijada al para-
mento, formada por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1
1/2" DN 40 mm de diámetro; acabada con mano de imprimación antiox idante de al menos 50 micras
de espesor. Incluso material aux iliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y  piezas especia-
les colocados mediante soldadura eléctrica. Totalmente montada y  conexionada.

1 3,00 3,00

3,00 16,01 48,03

TOTAL CAPÍTULO 17 INSTALACION DE GAS..................................................................................................... 4.156,41
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CAPÍTULO 18 INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, VENTILACION Y ACS               

SUBCAPÍTULO 18.01 CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN ACS                                    
APARTADO 18.01.01 CUARTO CALDERAS                                                 

18.01.01.01 Ud  CALDERA BOSCH CONDENS 5000 W DE 100KW                           

Suministro e instalación de caldera mural tipo Bosch, modelo Condens 5000 W de 100kw o equiva-
lente, con tecnoligía de condensación de tipo estanca, de fundición de aluminio-silicio con quemador
cerámico modulante desde el 18% , con rendimiento hasta el 110 % .

Incluso:
-Kit hidraulico compuesto por wilo stratos 25/1-8 de alta eficiencia, válvula de seguridad de 6 bar, lla-
ve de gas, llave de ida y  retorno, manometro, conexiones con vaso de expansión, vaciado y llena-
do, aislamiento.
-Kit de sobrepresión salida de humos.
-Adaptador caldera-colector

Incluso pp de pequeño material y  accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora.

6 6,00

6,00 6.475,76 38.854,56

18.01.01.02 Ud  VASO DE EXPANSIÓN CERRADO CON UNA CAPACIDAD DE 8 L.             

Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una capacidad de 8 l, con rosca de 3/4"
de diámetro y  6 bar de presión máx ima de trabajo, incluso manómetro, tubería de conexionado de
3/4" calorifugada y  elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado.

6 6,00

6,00 71,99 431,94

18.01.01.03 Ud  CONJUNTO MONTAJE 6 CALDERAS EN LÍNEA                            

Suministro e instalación de conjunto montaje 6 calderas en línea compuesto por: bastidor, compesa-
dor hidráulico, colector de impulsión / retorno, colector de gas y aislamiento.

Incluso:
-equipo de neutralización NE 0.1,
-Sistema de regulación CW400 para la conexión de módulos adicionales
-2 Módulos de regulación MC400 para el control en cascada
-pp de pequeño material y accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 6.619,45 6.619,45

18.01.01.04 Ud  TUBO DE ACERO NEGRO CON SOLDADURA DE 8" DN200                   

Suministro e instalación de colector formado por tubería de acero negro con soldadura de 8", con ais-
lamiento tubular de elastomero ex truido de 40 mm de espesor, filtro con brida de 6", válvulas de ma-
riposa de 6", birdas y  tornillos de fijación; Incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente
montado, conex ionado y probado.

1 1,00

1,00 2.083,20 2.083,20
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18.01.01.05 Ud  CIRCUITO AULAS WILO STRATOS 65/1-16                             

Suministro e instalación de circuito de calefacción para aulas formado por bomba de rotor humedo de
alta eficiencia tipo Wilo Stratos 65/1-16, o equivalente; Indice de eficiencia energética (IEE): <=0,20,
Q= 21,0 m3h/h, h= 9 m.

Con modulo IF-Bacnet para sistema de gestión centralizada, manguito antiv ibratorio, valvula de mari-
posa de hierro, filtros, válvula de renteción, bridas y  tornillos de fijación de bridas.

Incluso termomentos, manometros, vaciados y  pp de pequeño material y accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 4.180,66 4.180,66

18.01.01.06 Ud  CIRCUITOS UTAS WILO STRATOS 50/1-16                             

Suministro e instalación de circuito de calefacción para unidades de tratamiento de aire formado por
bomba de rotor humedo de alta eficiencia tipo Wilo Stratos 50/1-16, o equivalente, Indice de eficiencia
energética (IEE): <=0,20, Q= 6,0 m3h/h, h= 9 m.

Con modulo IF-Bacnet para sistema de gestión centralizada, manguito antiv ibratorio, valvula de mari-
posa de hierro, filtros, válvula de renteción, bridas y  tornillos de fijación de bridas.

Incluso termomentos, manometros, vaciados y  pp de pequeño material y accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 3.699,82 3.699,82

18.01.01.07 Ud  CIRCUITO DESPACHOS WILO STRATOS 32/1-10                         

Suministro e instalación de circuito de calefacción para zona administrativa formado por bomba de ro-
tor humedo de alta eficiencia tipo Wilo Stratos 32/1-10, o equivalente, Indice de eficiencia energética
(IEE): <=0,20, Q= 3,5 m3h/h, h= 8 m.

Con modulo IF-Bacnet para sistema de gestión centralizada, manguito antiv ibratorio, valvulas de bo-
la, filtros, válvula de renteción, bridas y tornillos de fijación de bridas.

Incluso termomentos, manometros, vaciados y  pp de pequeño material y accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 1.597,55 1.597,55

18.01.01.08 Ud  CIRCUITO AEROTERMOS WILO STRATOS 30/1-12                        

Suministro e instalación de circuito de calefacción para zona aerotermos formado por bomba de rotor
humedo de alta eficiencia tipo Wilo Stratos 30/1-12, Indice de eficiencia energética (IEE): <=0,20, Q=
5,0 m3h/h, h= 7,5 m.

Con modulo IF-Bacnet para sistema de gestión centralizada, manguito antiv ibratorio, valvula de mari-
posa de hierro, filtros, válvula de renteción, bridas y  tornillos de fijación de bridas.

Incluso termomentos, manometros, vaciados y  pp de pequeño material y accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00
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1,00 2.791,02 2.791,02

18.01.01.09 Ud  CIRCUITO SALA DE REUNIONES WILO STRATOS 25/1-6 

Suministro e instalación de circuito de calefacción para zona sala de reuniones formado por bomba
de rotor humedo de alta eficiencia tipo Wilo Stratos 25/1-6, o equivalente, Indice de eficiencia energé-
tica (IEE): <=0,20, Q= 1,1 m3h/h, h= 3.2 m.

Con modulo IF-Bacnet para sistema de gestión centralizada, manguito antiv ibratorio, valvulas de bo-
la, filtros, y  válvula de renteción.

Incluso termomentos, manometros, vaciados y  pp de pequeño material y accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 1.182,76 1.182,76

18.01.01.10 Ud  CIRCUITO PRIMARIO ACS WILO STRATOS 32/1-10 

Suministro e instalación de circuito primario de agua caliente formado por bomba de rotor humedo de
alta eficiencia Wilo Stratos 32/1-10, o equivalente, Indice de eficiencia energética (IEE): <=0,20, Q=
1,7 m3h/h, h= 3,5 m.

Con modulo IF-Bacnet para sistema de gestión centralizada, valvulas de bola, filtros, válvula de ren-
teción, bridas y  tornillos de fijación de bridas.

Incluso termomentos, manometros, vaciados y  pp de pequeño material y accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 1.548,97 1.548,97

18.01.01.11 Ud  INTERACUMULADOR DE ACERO VITRIFICADO 1500 LITROS 

Suministro e instalación de interacumulador de acero v itrificado, con intercambiador de serpentín de
68 kW, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad. Incluido vaso de expan-
sión, llaves bola, válvula de seguridad, válvula de rentención, termometros, manometro,  llave va-
ciado y vainas para sondas. Todo según esquema de calefacción. Totalmente montado, conexionado
y probado.

1 1,00

1,00 3.510,66 3.510,66

18.01.01.12 Ud  CIRCUITO RETORNO ACS WILO YONOS MAXO-Z 25/0,5-7      

Suministro e instalación de circuito de retorno de agua caliente formado por bomba de rotor humedo
de alta eficiencia tipo Wilo Yonos MAXO-Z 25/0,5-7, o equivalente, Q= 1,8 m3h/h, h= 4.0 m.

Con valvulas de bola, y  válvula de renteción.

Incluso manometros y  pp de pequeño material y  accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 1.148,99 1.148,99
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18.01.01.13 Ud  VASO DE EXPANSIÓN CERRADO CON UNA CAPACIDAD DE 425 L.           

Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una capacidad de 425 l, con rosca de 1"
de diámetro y 6 bar de presión máxima de trabajo, incluso manómetro, tubería de conexionado de 1"
calorifugada y elementos de montaje y conex ión necesarios para su correcto funcionamiento. Total-
mente montado, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 818,97 818,97

18.01.01.14 Ud  SISTEMA DE LLENADO INSTALACIÓN 1 1/4"                           

Sistema de llenado instalación 1 1/4", con llaves, filtro, contador, desconector hidraúlico, válvulo de
seguridad y  manómetro. Todo según esquema de calefacción. Totalmente montado, conexionado y
probado.

1 1,00

1,00 474,64 474,64

18.01.01.15 Ud  CHIMENEA DE ACERO INOXIDABLE TIPO DINAL DW DE DOBLE PARED PARA E

Suministro e instalación de Chimenea de acero inox idable tipo Dinal DW, o equivalente, de doble pa-
red para exterior de 15 m 250/310 con piezas, y  sombrerete anti-lluvia. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.

2 2,00

2,00 1.969,54 3.939,08

18.01.01.16 Ud  AISLAMIENTO TÉRMICO DE SALA DE CALERAS Y REVESTIMIENTO EN CHAPA 

Suministro e instalación de aislamiento térmico y revestimiento en chapa de aluminio, tuberías y  co-
lectores en sala de calderas; Incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, co-
nex ionado y probado.

1 1,00

1,00 1.611,55 1.611,55

TOTAL APARTADO 18.01.01 CUARTO CALDERAS ........................ 74.493,82
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APARTADO 18.01.02 CONTROL                                                         

18.01.02.01 Ud  SISTEMA DE CONTROL CENTRAWEBPLUS                                

Suministro e instalación de cuadro de control sala de calderas, mediante CENTRAWEBPLUS 600T
o equivalente, para el control de potencia de calderas en cascada (0-10v), tres zonas de suelo ra-
diante, una zona de
aerotermos, 9 climatizadores, ACS, retorno solar con valvula de 3 v ías. Totalmente montado, cone-
xionado, programado y probado

1 1,00

1,00 9.859,97 9.859,97

18.01.02.02 Ud  CONTADOR DE ENERGÍA TÉRMICA TIPO SEDICAL SUPERSTATIC 440 DE 1 1/

Suministro e instalación de contador de energía Térmica tipo Sedical Superstatic 440 o similar de 1
1/4" con cabezal, sondas y  comunicación bacnet. Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 893,11 893,11

18.01.02.03 Ud  CONTADOR DE ENERGÍA TÉRMICA TIPO SEDICAL SUPERSTATIC 440 DE 2" C

Suministro e instalación de contador de energía Térmica tipo Sedical Superstatic 440 o similar de 2"
con cabezal y sondas. Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 1.215,36 1.215,36

18.01.02.04 Ud  CONTADOR DE ENERGÍA TÉRMICA TIPO SEDICAL SUPERSTATIC 440 DE 4" C

Suministro e instalación de contador de energía Térmica tipo Sedical Superstatic 440 o similar de 4"
con cabezal y sondas. Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 1.920,27 1.920,27

18.01.02.05 Ud  VÁLVULA ROTATIVA DE 3 VÍAS DN65 CON ACTUADOR                    

Suministro e instalación de válvula rotativa de 3 v ías DN65, con actuador de tipo rotativo 0-10V. To-
talmente montado, conex ionado y probado

1 1,00

1,00 702,33 702,33

18.01.02.06 Ud  VÁLVULA ROTATIVA DE 3 VÍAS DN32 CON ACTUADOR                    

Suministro e instalación de válvula rotativa de 3 v ías DN32, con actuador de tipo rotativo 0-10V. To-
talmente montado, conex ionado y probado

1 1,00

1,00 584,99 584,99

18.01.02.07 Ud  VÁLVULA ROTATIVA DE 3 VÍAS DN25 CON ACTUADOR                    

Suministro e instalación de válvula rotativa de 3 v ías DN25, con actuador de tipo rotativo 0-10V. To-
talmente montado, conex ionado y probado

1 1,00

1,00 578,86 578,86

18.01.02.08 Ud  VÁLVULA DE 3 VÍAS 1" CON SERVOMOTOR 0-10V                       

Suministro e instalación de válvula de 3 vías de 1", con servomotor 0-10V 24Vac. Totalmente mon-
tado, conex ionado y probado

1 1,00

1,00 316,13 316,13
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TOTAL APARTADO 18.01.02 CONTROL........................................... 16.071,02
APARTADO 18.01.03 TUBERIAS                                                        

18.01.03.01 m   TUBERIA DE ACERO DN 80 (3") AISLADA.                            

Suministro e instalación de tuberia de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de
acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 3" DN 80 mm de diámetro, una
mano de imprimación antiox idante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamien-
to mediante coquilla tubular flex ible de elastomero extruido; Incluso p/p de material aux iliar para mon-
taje y  sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  pro-
bada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

1 135,00 135,00

135,00 29,41 3.970,35

18.01.03.02 m   TUBERIA DE ACERO DN 63 (2 1/2") AISLADA.                        

Suministro e instalación de tuberia de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de
acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro,
una mano de imprimación antioxidante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aisla-
miento mediante coquilla tubular flexible de elastomero extruido; Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en
este precio).

1 160,00 160,00

160,00 27,68 4.428,80

18.01.03.03 m   TUBERIA DE ACERO DN 50 (2") AISLADA.                            

Suministro e instalación de tuberia de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de
acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 2" DN 50 mm de diámetro, una
mano de imprimación antiox idante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamien-
to mediante coquilla tubular flex ible de elastomero extruido; Incluso p/p de material aux iliar para mon-
taje y  sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  pro-
bada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

1 270,00 270,00

270,00 23,48 6.339,60

18.01.03.04 m   TUBERIA DE ACERO DN 40 (1 1/2") AISLADA.                        

Suministro e instalación de tuberia de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de
acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro,
una mano de imprimación antioxidante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aisla-
miento mediante coquilla tubular flexible de elastomero extruido; Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en
este precio).

1 270,00 270,00

270,00 19,47 5.256,90
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18.01.03.05 m   TUBERIA DE ACERO DN 32 (1 1/4") AISLADA.                        

Suministro e instalación de tuberia de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de
acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro,
una mano de imprimación antioxidante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aisla-
miento mediante coquilla tubular flexible de elastomero extruido; Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en
este precio).

1 420,00 420,00

420,00 17,31 7.270,20

18.01.03.06 m   TUBERIA DE ACERO DN 25 (1") AISLADA.                            

Suministro e instalación de tuberia de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de
acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1" DN 25 mm de diámetro, una
mano de imprimación antiox idante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamien-
to mediante coquilla tubular flex ible de elastomero extruido; Incluso p/p de material aux iliar para mon-
taje y  sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  pro-
bada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

1 385,00 385,00

385,00 14,24 5.482,40

18.01.03.07 m   TUBERIA DE ACERO DN 20 (3/4") AISLADA.                          

Suministro e instalación de tuberia de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de
acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, una
mano de imprimación antiox idante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamien-
to mediante coquilla tubular flex ible de elastomero extruido; Incluso p/p de material aux iliar para mon-
taje y  sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  pro-
bada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

1 256,00 256,00

256,00 12,50 3.200,00

18.01.03.08 Ud  COMPENSADOR DE DILATACIÓN DE 3"                                 

Suministro e instalación de compensador de dilatación de 3", con fuelle de acero inox, guia interior de
acero inox, manguitos de acero carbono, y  conexión mediante soldadura. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.

2 2,00

2,00 64,04 128,08

18.01.03.09 Ud  COMPENSADOR DE DILATACIÓN DE 2"                                 

Suministro e instalación de compensador de dilatación de 2", con fuelle de acero inox, guia interior de
acero inox, manguitos de acero carbono, y  conexión mediante soldadura. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.

4 4,00

4,00 36,74 146,96

18.01.03.10 Ud  COMPENSADOR DE DILATACIÓN DE 1 1/4"                             

Suministro e instalación de compensador de dilatación de 1 1/4", con fuelle de acero inox , guia inte-
rior de acero inox, manguitos de acero carbono, y  conexión mediante soldadura. Totalmente monta-
do, conexionado y  probado.

10 10,00

10,00 37,74 377,40
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18.01.03.11 Ud  COMPENSADOR DE DILATACIÓN DE 1"                                 

Suministro e instalación de compensador de dilatación de 1", con fuelle de acero inox, guia interior de
acero inox, manguitos de acero carbono, y  conexión mediante soldadura. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.

2 2,00

2,00 33,07 66,14

18.01.03.12 Ud  AISLAMIENTO TÉRMICO DE TUBERÍAS DE CUBIERTA Y REVESTIMIENTO EN C

Suministro e instalación de aislamiento térmico y revestimiento en chapa de aluminio de tuberías ubi-
cada en cubierta; Incluso pp de pequeño material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y
probado.

1 1,00

1,00 1.611,55 1.611,55

TOTAL APARTADO 18.01.03 TUBERIAS.......................................... 38.278,38
APARTADO 18.01.04 COLECTORES Y SUELO RADIANTE                                     

18.01.04.01 Ud  COLECTOR DE LATÓN, PARA 11 CIRCUITOS                            

Suministro e instalación de colector de distribución, de 32 mm de diámetro nominal y  derivaciones de
3/4"x18 mm, para 11 circuitos, formado por colector de impulsión con caudalímetros, colector de re-
torno con actuadores electrotérmicos, llaves de corte de esfera, termómetros, purgadores manuales
de aire, llaves de llenado y vaciado y  abrazaderas de acero cincado para los colectores, adaptado-
res con conexiones roscadas 3/4" eurocono, de tres piezas, para tubos de 16 mm de diámetro y  1,8
mm de espesor, con armario de acero galvanizado de 1000 mm de longitud, 460 mm de altura y  110
mm de profundidad, con codos guía 90° de plástico, para tubo de 16 mm de diámetro, con transfor-
mador de 230 a 24V. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

3 3,00

3,00 692,13 2.076,39

18.01.04.02 Ud  COLECTOR DE LATÓN, PARA 10 CIRCUITOS                            

Suministro e instalación de colector de distribución, de 32 mm de diámetro nominal y  derivaciones de
3/4"x18 mm, para 10 circuitos, formado por colector de impulsión con caudalímetros, colector de re-
torno con actuadores electrotérmicos, llaves de corte de esfera, termómetros, purgadores manuales
de aire, llaves de llenado y vaciado y  abrazaderas de acero cincado para los colectores, adaptado-
res con conexiones roscadas 3/4" eurocono, de tres piezas, para tubos de 16 mm de diámetro y  1,8
mm de espesor, con armario de acero galvanizado de 800 mm de longitud, 460 mm de altura y  110
mm de profundidad, con codos guía 90° de plástico, para tubo de 16 mm de diámetro, con transfor-
mador de 230 a 24V. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

5 5,00

5,00 634,96 3.174,80

18.01.04.03 Ud  COLECTOR DE LATÓN, PARA 9 CIRCUITOS                             

Suministro e instalación de colector de distribución, de 32 mm de diámetro nominal y  derivaciones de
3/4"x18 mm, para 9 circuitos, formado por colector de impulsión con caudalímetros, colector de retor-
no con actuadores electrotérmicos, llaves de corte de esfera, termómetros, purgadores manuales de
aire, llaves de llenado y vaciado y abrazaderas de acero cincado para los colectores, adaptadores
con conexiones roscadas 3/4" eurocono, de tres piezas, para tubos de 16 mm de diámetro y  1,8
mm de espesor, con armario de acero galvanizado de 800 mm de longitud, 460 mm de altura y  110
mm de profundidad, con codos guía 90° de plástico, para tubo de 16 mm de diámetro, con transfor-
mador de 230 a 24V. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

5 5,00
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5,00 593,24 2.966,20

18.01.04.04 Ud  COLECTOR DE LATÓN, PARA 8 CIRCUITOS                             

Suministro e instalación de colector de distribución, de 32 mm de diámetro nominal y  derivaciones de
3/4"x18 mm, para 8 circuitos, formado por colector de impulsión con caudalímetros, colector de retor-
no con actuadores electrotérmicos, llaves de corte de esfera, termómetros, purgadores manuales de
aire, llaves de llenado y vaciado y abrazaderas de acero cincado para los colectores, adaptadores
con conexiones roscadas 3/4" eurocono, de tres piezas, para tubos de 16 mm de diámetro y  1,8
mm de espesor, con armario de acero galvanizado de 800 mm de longitud, 460 mm de altura y  110
mm de profundidad, con codos guía 90° de plástico, para tubo de 16 mm de diámetro, con transfor-
mador de 230 a 24V. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

5 5,00

5,00 550,88 2.754,40

18.01.04.05 Ud  COLECTOR DE LATÓN, PARA 7 CIRCUITOS                             

Suministro e instalación de colector de distribución, de 32 mm de diámetro nominal y  derivaciones de
3/4"x18 mm, para 7 circuitos, formado por colector de impulsión con caudalímetros, colector de retor-
no con actuadores electrotérmicos, llaves de corte de esfera, termómetros, purgadores manuales de
aire, llaves de llenado y vaciado y abrazaderas de acero cincado para los colectores, adaptadores
con conexiones roscadas 3/4" eurocono, de tres piezas, para tubos de 16 mm de diámetro y  1,8
mm de espesor, con armario de acero galvanizado de 600 mm de longitud, 460 mm de altura y  110
mm de profundidad, con codos guía 90° de plástico, para tubo de 16 mm de diámetro, con transfor-
mador de 230 a 24V. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

3 3,00

3,00 484,33 1.452,99

18.01.04.06 Ud  COLECTOR DE LATÓN, PARA 6 CIRCUITOS                             

Suministro e instalación de colector de distribución, de 32 mm de diámetro nominal y  derivaciones de
3/4"x18 mm, para 6 circuitos, formado por colector de impulsión con caudalímetros, colector de retor-
no con actuadores electrotérmicos, llaves de corte de esfera, termómetros, purgadores manuales de
aire, llaves de llenado y vaciado y abrazaderas de acero cincado para los colectores, adaptadores
con conexiones roscadas 3/4" eurocono, de tres piezas, para tubos de 16 mm de diámetro y  1,8
mm de espesor, con armario de acero galvanizado de 600 mm de longitud, 460 mm de altura y  110
mm de profundidad, con codos guía 90° de plástico, para tubo de 16 mm de diámetro, con transfor-
mador de 230 a 24V. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

7 7,00

7,00 436,02 3.052,14

18.01.04.07 Ud  COLECTOR DE LATÓN, PARA 5 CIRCUITOS                             

Suministro e instalación de colector de distribución, de 32 mm de diámetro nominal y  derivaciones de
3/4"x18 mm, para 5 circuitos, formado por colector de impulsión con caudalímetros, colector de retor-
no con actuadores electrotérmicos, llaves de corte de esfera, termómetros, purgadores manuales de
aire, llaves de llenado y vaciado y abrazaderas de acero cincado para los colectores, adaptadores
con conexiones roscadas 3/4" eurocono, de tres piezas, para tubos de 16 mm de diámetro y  1,8
mm de espesor, con armario de acero galvanizado de 600 mm de longitud, 460 mm de altura y  110
mm de profundidad, con codos guía 90° de plástico, para tubo de 16 mm de diámetro, con transfor-
mador de 230 a 24V. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

2 2,00

2,00 396,13 792,26
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18.01.04.08 m²  SUELO RADIANTE                                                  

Suministro e instalación de sistema de calefacción por suelo radiante, formado por film de polietileno,
panel aislante de tetones multidireccional, de poliestireno expandido (EPS), con film de protección de
polietileno, de 150 µm de espesor, de dimensión útil 1350x900 mm y espesor 24 mm, densidad 23
kg/m³, resistencia térmica 0,75 m²K/W, banda de espuma de polietileno (PE), con faldón de estan-
queidad, de 130x7 mm, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno (EVOH) de 16
mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, modelo SRTBA16-120, y  mortero autonivelante CA
- C20 - F4 según UNE-EN 13813, de 45 mm de espesor, incluso piezas especiales. Totalmente
montado, conex ionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).

1 3.960,00 1,00 3.960,00

3.960,00 22,20 87.912,00

18.01.04.09 Ud  REGULADOR AUTOMÁTICO DE CAUDAL K-FLOW K1 S                      

Suministro e instalación de regulador automático de caudal, tipo sedical, modelo K1 S 15/20/25p, se-
gún esquemas. Incluso pp de pequeño material y  accesorios,totalmente montado, conexionado y
probado.

36 36,00

36,00 49,73 1.790,28

18.01.04.10 Ud  SONDA TEMPERATURA SUELO RADIANTE                                

Suministro e instalación de sonda de temperatura a 24 V, con comunicación bacnet, marca Sedical,
modelo ETB100, o equivalente, con una salida digital para activación cabezales.  Totalmente monta-
do, conexionado y  probado.

50 50,00

50,00 178,91 8.945,50

18.01.04.11 m   CABLE BUS DE COMUNICACIONES, APANTALLADA, DE 2 HILOS, DE 1,5 MM 

Suministro e instalación de cable bus de comunicaciones, apantallado, de 2 hilos, de 1,5 mm² de
sección por hilo, sin polaridad, bajo tubo de PVC corrugado de 16 mm. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.

1 400,00 400,00

400,00 7,83 3.132,00

TOTAL APARTADO 18.01.04 COLECTORES Y SUELO.................. 118.048,96
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APARTADO 18.01.05 CALEFACCIÓN TALLERES MADERA                                     

18.01.05.01 Ud  AEROTERMO FRICO SWH02                                           

Suministro e instalación de Aerotermo tipo Frico modelo SWH02 o similar, de bajo nivel sonoro, con
potencia máxima de 12 kW, con sistema de control SIRe, 5 velocidades de ventilación , modulación
de la velocidad en función de la temperatura interior, montaje en pared o techo, para temperaturas del
agua de has 150 ºC y 10 Bar, carcasa exterior anticorrosión en chapa de acero galvanizado, de 20
kg de peso,dimensiones 525 mm de alto, 515 mm de ancho y 320 mm de profundo; incluso KIT
VOT 20 formado por válvula de tres vías y  actuador SD230, soportes para fijar en pared, válvulas,
purgador y pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado por la
empresa instaladora.

6 6,00

6,00 836,09 5.016,54

18.01.05.02 m   CABLE DE COMUNICAICÓN AEROTERMOS SIRE CC605                     

Suministro e instalación de cable de comunicaicón entre aerotermos, SIRe CC605, bajo tubo de ace-
ro roscado de 16 mm. Totalmente instalado y  probado.

1 40,00 40,00

40,00 6,50 260,00

18.01.05.03 Ud  SISTEMA DE DE CONTROL DE TEMPERATURA SIRE BASIC                 

Suministro ei nstalación de sistema de de control de temperatura para aerotermos SIRe basic. Total-
mente montado, conexionado y  probado por empresa instaladora.

2 2,00

2,00 58,56 117,12

TOTAL APARTADO 18.01.05 CALEFACCIÓN TALLERES.............. 5.393,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.01 CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN... 252.285,84
SUBCAPÍTULO 18.02 VENTILACIÓN                                                     
APARTADO 18.02.01 EQUIPOS DE VENTILACIÓN                                          
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18.02.01.01 Ud  UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE ZONA AULAS SEMISÓTANO             

Suministro e instalación de unidad de tratamiento de aire tipo Schako o equivalente, para la renova-
ción del aire interior de la zona de aulas de la planta semisótano, con un caudal de Q=7000 m3/h y
presión de 300 Pa, formada por Panel tipo sándwich de 50 mm de espesor con láminas de chapa
galvanizada; estructura con travesaños de aluminio unidos mediante esquinas de zamac y  perfiles
de unión fabricados en aluminio con un desarrollo específico que permite el montaje y desmontaje de
la envolvente, manteniendo la rigidez y  el aislamiento de la misma. El equipo se soporta mediante
una bancada perimetral fabricada en chapa galvanizada que le sirve tanto de soporte como de punto
de carga en el transporte y elevación del equipo.

Ejecución tumbada a la intemperie, bancada de acero de 100 mm de altura, conexión hidraulica dere-
cha, registro derecha.

De dimensiones (Anchox  Alto x Largo) 2030 x 1495 x 4800, peso 1873 kg.

Con recuperador entálpico de placas con una eficiencia mínima del 73,7% .

Con ventiladores de impulsión y retorno tipo plugfan con motor EC, con potencias de 3,3 y  2,24kW.

Con batería de agua de 13 kW.

Filtros F7 + F9 en la impulsión.

Incluso soportes antiv ibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y pp de pequeño mate-
rial y accesorios.

Totalmente montada, conexionado y probada por empresa instaladora.

1 1,00

1,00 16.751,84 16.751,84
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18.02.01.02 Ud  UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE ZONA AULAS IZQUIERDA              

Suministro e instalación de unidad de tratamiento de aire tipo Schako o equivalente, para la renova-
ción del aire interior de la zona de aulas de la zona izquierda de las planta P1 y PB, con un caudal
de Q=7650 m3/h y  presión de 300 Pa, formada por Panel tipo sándwich de 50 mm de espesor con
láminas de chapa galvanizada; estructura con travesaños de aluminio unidos mediante esquinas de
zamac y  perfiles de unión fabricados en aluminio con un desarrollo específico que permite el montaje
y desmontaje de la envolvente, manteniendo la rigidez y el aislamiento de la misma. El equipo se
soporta mediante una bancada perimetral fabricada en chapa galvanizada que le sirve tanto de sopor-
te como de punto de carga en el transporte y elevación del equipo.

Ejecución tumbada a la intemperie, bancada de acero de 100 mm de altura, conexión hidraulica dere-
cha, registro derecha.

De dimensiones (Anchox  Alto x Largo) 2030 x 1495 x 4800, peso 1873 kg.

Con recuperador entálpico de placas con una eficiencia mínima del 73,4% .

Con ventiladores de impulsión y retorno tipo plugfan con motor EC, con potencias de 5,2 y  2,9kW.

Con silenciadores MWS/200/4 (1200x900x1500) en impulsión y  retorno.

Con batería de agua de 16 kW.

Filtros F6 + F8 en la impulsión.

Incluso soportes antiv ibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y pp de pequeño mate-
rial y accesorios.

Totalmente montada, conexionado y probada por empresa instaladora.

1 1,00

1,00 18.427,23 18.427,23
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18.02.01.03 Ud  UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE ZONA AULAS DERECHA                

Suministro e instalación de unidad de tratamiento de aire tipo Schako o equivalente, para la renova-
ción del aire interior de la zona de aulas de la zona derecha de las planta P1 y  PB, con un caudal de
Q=9792 m3/h y  presión de 300 Pa, formada por Panel tipo sándwich de 50 mm de espesor con lá-
minas de chapa galvanizada; estructura con travesaños de aluminio unidos mediante esquinas de
zamac y  perfiles de unión fabricados en aluminio con un desarrollo específico que permite el montaje
y desmontaje de la envolvente, manteniendo la rigidez y el aislamiento de la misma. El equipo se
soporta mediante una bancada perimetral fabricada en chapa galvanizada que le sirve tanto de sopor-
te como de punto de carga en el transporte y elevación del equipo.

Ejecución tumbada a la intemperie, bancada de acero de 100 mm de altura, conexión hidraulica dere-
cha, registro derecha.

De dimensiones (Anchox  Alto x Largo) 2640 x 1800 x 5500, peso 2759 kg.

Con recuperador entálpico de placas con una eficiencia mínima del 74,5% .

Con ventiladores de impulsión y retorno tipo plugfan con motor EC, con potencias de 5,4 y  5,0kW.

Con silenciadores MWS/200/4 (1200x1200x1500) en impulsión y  retorno

Con batería de agua de 21 kW.

Filtros F7 + F9 en la impulsión.

Incluso soportes antiv ibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y pp de pequeño mate-
rial y accesorios.

Totalmente montada, conexionado y probada por empresa instaladora.

1 1,00

1,00 28.045,37 28.045,37
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18.02.01.04 Ud  UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE ZONA AULAS CENTRO PB              

Suministro e instalación de unidad de tratamiento de aire tipo Schako o equivalente, para la renova-
ción del aire interior de la zona de aulas de la zona Centro de la Planta Baja, con un caudal de
Q=4320 m3/h y  presión de 300 Pa, formada por Panel tipo sándwich de 50 mm de espesor con lá-
minas de chapa galvanizada; estructura con travesaños de aluminio unidos mediante esquinas de
zamac y  perfiles de unión fabricados en aluminio con un desarrollo específico que permite el montaje
y desmontaje de la envolvente, manteniendo la rigidez y el aislamiento de la misma. El equipo se
soporta mediante una bancada perimetral fabricada en chapa galvanizada que le sirve tanto de sopor-
te como de punto de carga en el transporte y elevación del equipo.

Ejecución tumbada a la intemperie, bancada de acero de 100 mm de altura, conexión hidraulica dere-
cha, registro derecha.

De dimensiones (Anchox  Alto x Largo) 1420 x 1495 x 4100, peso 1414 kg.

Con recuperador entálpico de placas con una eficiencia mínima del 73,0% .

Con ventiladores de impulsión y retorno tipo plugfan con motor EC, con potencias de 2,5 y  2,5kW.

Con silenciadores MWS/200/3 (900x900x1500) en impulsión y retorno.

Con batería de agua de 7 kW.

Filtros F6 + F8 en la impulsión.

Incluso soportes antiv ibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y pp de pequeño mate-
rial y accesorios.

Totalmente montada, conexionado y probada por empresa instaladora.

1 1,00

1,00 14.529,71 14.529,71
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18.02.01.05 Ud  UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE ZONA AULAS CENTRO P1              

Suministro e instalación de unidad de tratamiento de aire tipo Schako o equivalente, para la renova-
ción del aire interior de la zona de aulas de la zona Centro de la Planta Primera, con un caudal de
Q=6768 m3/h y  presión de 300 Pa, formada por Panel tipo sándwich de 50 mm de espesor con lá-
minas de chapa galvanizada; estructura con travesaños de aluminio unidos mediante esquinas de
zamac y  perfiles de unión fabricados en aluminio con un desarrollo específico que permite el montaje
y desmontaje de la envolvente, manteniendo la rigidez y el aislamiento de la misma. El equipo se
soporta mediante una bancada perimetral fabricada en chapa galvanizada que le sirve tanto de sopor-
te como de punto de carga en el transporte y elevación del equipo.

Ejecución tumbada a la intemperie, bancada de acero de 100 mm de altura, conexión hidraulica dere-
cha, registro derecha.

De dimensiones (Anchox  Alto x Largo) 2030 x 1495 x 4800, peso 1880 kg.

Con recuperador entálpico de placas con una eficiencia mínima del 73,4% .

Con ventiladores de impulsión y retorno tipo plugfan con motor EC, con potencias de 3,3 y  3,0kW.

Con silenciadores MWS/200/4 (1200x900x1500) en impulsión y  retorno.

Con batería de agua de 13 kW.

Filtros F7 + F9 en la impulsión.

Incluso soportes antiv ibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y pp de pequeño mate-
rial y accesorios.

Totalmente montada, conexionado y probada por empresa instaladora.

1 1,00

1,00 18.181,83 18.181,83
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18.02.01.06 Ud  UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE ZONTATALLERES PSS                 

Suministro e instalación de unidad de tratamiento de aire tipo Schako o equivalente, para la renova-
ción del aire interior de la zona de talleres de la planta Semisótano, con un caudal de Q=2880 m3/h y
presión de 300 Pa, formada por Panel tipo sándwich de 50 mm de espesor con láminas de chapa
galvanizada; estructura con travesaños de aluminio unidos mediante esquinas de zamac y  perfiles
de unión fabricados en aluminio con un desarrollo específico que permite el montaje y desmontaje de
la envolvente, manteniendo la rigidez y  el aislamiento de la misma. El equipo se soporta mediante
una bancada perimetral fabricada en chapa galvanizada que le sirve tanto de soporte como de punto
de carga en el transporte y elevación del equipo.

Ejecución tumbada a la intemperie, bancada de acero de 100 mm de altura, conexión hidraulica dere-
cha, registro derecha.

De dimensiones (Anchox  Alto x Largo) 2030 x 1165 x 3700, peso 1287 kg.

Con recuperador entálpico de placas con una eficiencia mínima del 73,4% .

Con ventiladores de impulsión y retorno tipo plugfan con motor EC, con potencias de 3,7 y  2,5kW.

Con batería de agua de 6 kW.

Filtros F6 + F8 en la impulsión.

Incluso soportes antiv ibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y pp de pequeño mate-
rial y accesorios.

Totalmente montada, conexionado y probada por empresa instaladora.

1 1,00

1,00 12.488,51 12.488,51
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18.02.01.07 Ud  EQUIPO DE VENTILACIÓN SYP CADT-HE-DC 33 ECOWATT EN BIBLIOTECA   

Suministro e instalación de  de equipo de ventilación con recuperador de calor tipo Soler y  Palau,
modelo CADT-HE-DC 33 Ecowatt o equivalente, para la renovación del aire interior en la biblioteca,
con un caudal de Q= 2.250 m3/h a 150 Pa, certificado por EUROVENT, montados en cajas de ace-
ro galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacústico inin-
flamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, con montaje en horizontal.

Ejecución en horizontal

De dimensiones (Anchox  Alto x Largo) 1.640 x 650 x 230 mm, peso 585,5 kg.

Con recuperador de calor con intercambiador de placas tipo counterflow de alta eficiencia (hasta el
93% )

Con ventiladores de impulsión y retorno tipo plugfan, con potencias de 1,5 kW.

Con silenciadores IAA-285 en impulsión y  retorno

Con batería de agua de 12,6 kW.

Filtros F6 + F8 en la impulsión.

By-pass automático

Tejadillo antilluv ia para ubicación en exterior

Incluso soportes antiv ibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y pp de pequeño mate-
rial y accesorios.

Totalmente montada, conexionado y probada por empresa instaladora.

1 1,00

1,00 9.346,92 9.346,92
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18.02.01.08 Ud  EQUIPO DE VENTILACIÓN SYP CADT-HE-DC 21 ECOWATT EN SALA REUNIONE

Suministro e instalación de  de equipo de ventilación con recuperador de calor tipo Soler y  Palau,
modelo CADT-HE-DC 21 Ecowatt o equivalente, para la renovación del aire interior en la Sala de
Reuniones, con un caudal de Q= 1500 m3/h a 150 Pa, certificado por EUROVENT, montados en
cajas de acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior ter-
moacústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, con montaje en horizontal.

Ejecución en horizontal

De dimensiones (Anchox  Alto x Largo) 1.640 x 550 x 2300 mm, peso 328 kg.

Con recuperador de calor con intercambiador de placas tipo counterflow de alta eficiencia (hasta el
93% )

Con ventiladores de impulsión y retorno tipo plugfan, con potencias de 0,6 kW.

Con silenciadores IAA-285 en impulsión y  retorno

Con batería de agua de 9,0 kW.

Filtros F6 + F8 en la impulsión.

By-pass automático

Tejadillo antilluv ia para ubicación en exterior

Incluso soportes antiv ibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y pp de pequeño mate-
rial y accesorios.

Totalmente montada, conexionado y probada por empresa instaladora.

1 1,00

1,00 7.782,62 7.782,62
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18.02.01.09 Ud  EQUIPO DE VENTILACIÓN SYP CADB-HE-DC 16 ECOWATT ZONA ADMIN 

Suministro e instalación de equipo de ventilación con recuperador de calor tipo Soler y  Palau, mode-
lo CADB-HE-DC 16 Ecowatt o equivalente, para la renovación del aire interior en la zona de admi-
nistración, con un caudal de Q= 1215 m3/h a 150 Pa, certificado por EUROVENT, montados en ca-
jas de acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoa-
cústico ininflamable (M0) de fibra de v idrio de 25 mm de espesor, con montaje en horizontal.

Ejecución en horizontal

De dimensiones (Anchox  Alto x Largo) 1240 x 450 x  1950 mm, peso 230 kg.

Con recuperador de calor con intercambiador de placas tipo counterflow de alta eficiencia (hasta el
93% )

Con ventiladores de impulsión y retorno tipo plugfan, con potencias de 0,6 kW.

Con batería de agua de 6,0 kW.

Filtros F6 + F8 en la impulsión.

By-pass automático

Tejadillo antilluv ia para ubicación en exterior

Incluso soportes antiv ibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y pp de pequeño mate-
rial y accesorios.

Totalmente montada, conexionado y probada por empresa instaladora.

1 1,00

1,00 5.723,64 5.723,64
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18.02.01.10 Ud  EQUIPO DE VENTILACIÓN SYP CADB-HE-DC 08 ECOWATT ZONA DISPONIBLE 

Suministro e instalación de equipo de ventilación con recuperador de calor tipo Soler y  Palau, mode-
lo CADB-HE-DC 08 Ecowatt o equivalente, para la renovación del aire interior en la zona de admi-
nistración, con un caudal de Q= 462 m3/h a 160 Pa, certificado por EUROVENT, montados en ca-
jas de acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoa-
cústico ininflamable (M0) de fibra de v idrio de 25 mm de espesor, con montaje en horizontal.

Ejecución en horizontal

De dimensiones (Anchox  Alto x Largo) 910 x 425 x  1750 mm, peso 176 kg.

Con recuperador de calor con intercambiador de placas tipo counterflow de alta eficiencia (hasta el
93% )

Con ventiladores de impulsión y retorno tipo plugfan, con potencias de 0,3 kW.

Con batería de agua de 3,5 kW.

Filtros F5 + F7 en la impulsión.

By-pass automático

Tejadillo antilluv ia para ubicación en exterior

Incluso soportes antiv ibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y pp de pequeño mate-
rial y accesorios.

Totalmente montada, conexionado y probada por empresa instaladora.

1 1,00

1,00 4.327,93 4.327,93

TOTAL APARTADO 18.02.01 EQUIPOS DE VENTILACIÓN............ 135.605,60
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APARTADO 18.02.02 CONTROL                                                         

18.02.02.01 Ud  CUADRO DE CONTROL PARA 3 UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE        

Suministro e instalación de cuadro de control para 3 unidades de tratamiento de aire con recuperador.
Totalmente montado, conexionado y probado.

2 2,00

2,00 4.962,40 9.924,80

18.02.02.02 Ud  CUADRO DE CONTROL PARA 2 UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE        

Suministro e instalación de cuadro de control para 2 unidades de tratamiento de aire con recuperador.
Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 4.283,09 4.283,09

18.02.02.03 Ud  CUADRO DE CONTROL PARA 1 UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE        

Suministro e instalación de cuadro de control para 1 unidades de tratamiento de aire con recuperador.
Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 2.565,92 2.565,92

18.02.02.04 Ud  VÁLVULA DE 3 VÍAS 1 1/4" CON SERVOMOTOR 0-10V                   

Suministro e instalación de válvula de 3 v ías de 1 1/4", con servomotor 0-10V 24Vac. Totalmente
montado, conex ionado y probado

1 1,00

1,00 324,01 324,01

18.02.02.05 Ud  VÁLVULA DE 3 VÍAS 1" CON SERVOMOTOR 0-10V                       

Suministro e instalación de válvula de 3 vías de 1", con servomotor 0-10V 24Vac. Totalmente mon-
tado, conex ionado y probado

4 4,00

4,00 316,13 1.264,52

18.02.02.06 Ud  VÁLVULA MODULANTE DE 3 VÍAS 3/4" CON SERVOMOTOR 24V 3 PUNTOS    

Suministro e instalación de válvula de 3 vías de 3/4", con servomotor 24V con señal a 3 puntos. To-
talmente montado, conex ionado y probado

4 4,00

4,00 122,61 490,44

18.02.02.07 m   CABLE BUS DE COMUNICACIONES, APANTALLADA, DE 2 HILOS, DE 1,5 MM 

Suministro e instalación de cable bus de comunicaciones, apantallado, de 2 hilos, de 1,5 mm² de
sección por hilo, sin polaridad, bajo tubo de PVC corrugado de 16 mm. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.

1 180,00 180,00

180,00 7,83 1.409,40

TOTAL APARTADO 18.02.02 CONTROL........................................... 20.262,18
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APARTADO 18.02.03 CONDUCTOS, REGULADORES Y REJILLAS                               

18.02.03.01 m2  CONDUCTOS DE LANA MINERAL, CLIMAVER NETO                        

Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de
alta densidad de lana de vidrio Climaver Neto "ISOVER" o equivalente, según UNE-EN 13162, de
25 mm de espesor, revestido por un complejo triplex  aluminio visto + malla de fibra de v idrio + kraft
por el ex terior y  un tejido de vidrio acústico de alta resistencia mecánica (tejido NETO) por el interior,
resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductiv idad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos
y derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvaniza-
dos, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver Neto de aluminio, accesorios de
montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente
montado, conex ionado y probado.

1 3.390,00 1,00 3.390,00

3.390,00 23,30 78.987,00

18.02.03.02 m²  CONDUCTOS DE LANA MINERAL, CLIMAVER STAR                        

Suministro e instalación de red de conductos de ventilación para exterior Climaver Star o equivalen-
te, constituido por paneles rígidos de lana de v idrio ISOVER de alta densidad, para uso en ex terio-
res, revestidos por la cara ex terior de un revestimiento de aluminio gofrado plastificado con barrera
de vapor absoluta, impermeable con protección ultrav ioleta, y adherido al panel de lana mineral me-
diante un sistema de pegado resistente a ambientes ex teriores; y por su cara interior, con un tejido
Neto de v idrio reforzado de color negro de gran resistencia mecánica, de 40 mm de espesor cum-
pliendo la norma UNE EN 14303 Productos Aislantes térmicos para equipos en edificación e instala-
ciones industriales con una conductiv idad térmica de 0,032 a 0,039 W / (m•K), clase de reacción al
fuego B-s1, d0 y código de designación MW-EN 14303-T5-MV1.

Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 637,00 1,00 637,00

637,00 46,71 29.754,27

18.02.03.03 Ud  REJILLA AIRFLOW ICH-1+O+M+FT 500X150 MM CON PLENUN              

Suministro e instalación de Rejilla de aluminio extruido para impulsión o retorno de aire marca Air-
flow, modelo ICH-1 + O con aletas o similar, con plenun, curvas longitudinales orientables indiv i-
dualmente con descarga en una sola dirección, equipada con un regulador de caudal de aletas en
oposición y  con todos los elementos necesarios para su adaptación a conducto mediante sistema de
fijación por pestillo (FP) o tornillo v isto (FT) y acabado anodizado en su color (AA), pintado en blanco
satinado RAL 9016 (BS) o color RAL a definir por la Dirección Facultativa de dimensiones nominales
500 x  150 mm; incluso pp de pequeño material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y
probado.

136 136,00

136,00 46,08 6.266,88

18.02.03.04 Ud  REJILLA AIRFLOW ICH-1+O+M+FT 400X200 MM CON PLENUN              

Suministro e instalación de Rejilla de aluminio extruido para impulsión o retorno de aire marca Air-
flow, modelo ICH-1 + O con aletas o similar, con plenun, curvas longitudinales orientables indiv i-
dualmente con descarga en una sola dirección, equipada con un regulador de caudal de aletas en
oposición y  con todos los elementos necesarios para su adaptación a conducto mediante sistema de
fijación por pestillo (FP) o tornillo v isto (FT) y acabado anodizado en su color (AA), pintado en blanco
satinado RAL 9016 (BS) o color RAL a definir por la Dirección Facultativa de dimensiones nominales
400 x  200 mm; incluso pp de pequeño material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y
probado.

62 62,00

62,00 46,09 2.857,58
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18.02.03.05 Ud  REJILLA AIRFLOW ICH-1+O+M+FT 400X150 MM CON PLENUN              

Suministro e instalación de Rejilla de aluminio extruido para impulsión o retorno de aire marca Air-
flow, modelo ICH-1 + O con aletas o similar, con plenun, curvas longitudinales orientables indiv i-
dualmente con descarga en una sola dirección, equipada con un regulador de caudal de aletas en
oposición y  con todos los elementos necesarios para su adaptación a conducto mediante sistema de
fijación por pestillo (FP) o tornillo v isto (FT) y acabado anodizado en su color (AA), pintado en blanco
satinado RAL 9016 (BS) o color RAL a definir por la Dirección Facultativa de dimensiones nominales
400 x  150 mm; incluso pp de pequeño material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y
probado.

12 12,00

12,00 42,04 504,48

18.02.03.06 Ud  REJILLA AIRFLOW ICH-1+O+M+FT 200X150 MM CON PLENUN              

Suministro e instalación de Rejilla de aluminio extruido para impulsión o retorno de aire marca Air-
flow, modelo ICH-1 + O con aletas o similar, con plenun, curvas longitudinales orientables indiv i-
dualmente con descarga en una sola dirección, equipada con un regulador de caudal de aletas en
oposición y  con todos los elementos necesarios para su adaptación a conducto mediante sistema de
fijación por pestillo (FP) o tornillo v isto (FT) y acabado anodizado en su color (AA), pintado en blanco
satinado RAL 9016 (BS) o color RAL a definir por la Dirección Facultativa de dimensiones nominales
200 x  150 mm; incluso pp de pequeño material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y
probado.

30 30,00

30,00 35,63 1.068,90

18.02.03.07 Ud  REJILLA AIRFLOW RC 500X800 MM                                   

Rejilla de aluminio extruido para aspiración de aire marca Airflow, modelo RC, con celosía reticulada
de 15 Mm. de paso, con todos los elementos necesarios para su correcta adaptación mediante siste-
ma de fijación por pestillo (FP) o tornillo v isto (FT) y acabado anodizado en su color (AA), pintado en
blanco satinado RAL 9016 (BS) o color RAL a definir por la Dirección Facultativa de dimensiones no-
minales 500 x 800. ; incluso pp de pequeño material y accesorios. Totalmente montado, conex iona-
do y  probado.

6 6,00

6,00 51,10 306,60

18.02.03.08 Ud  REGULADOR DE CAUDAL VM-PRO-Q/400X300                            

Suministro e instalación de regulador de caudal de aire, tipo Schako modelo VM-PRO-Q/400x300 o
equivalente, de tipo automático sin aporte de energía ex terior, con gama de diferencia de presiones
entre 50 y  1000 Pa. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación.

Totalmente montado, conexionado y probado.

6 6,00

6,00 333,06 1.998,36

18.02.03.09 Ud  REGULADOR DE CAUDAL VM-PRO-Q/300X200                            

Suministro e instalación de regulador de caudal de aire, tipo Schako modelo VM-PRO-Q/300x200 o
equivalente, de tipo automático sin aporte de energía ex terior, con gama de diferencia de presiones
entre 50 y  1000 Pa. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación.

Totalmente montado, conexionado y probado.

20 20,00

20,00 164,93 3.298,60
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18.02.03.10 Ud  REGULADOR DE CAUDAL VM-PRO-Q/200X100 

Suministro e instalación de regulador de caudal de aire, tipo Schako modelo VM-PRO-Q/200x100 o
equivalente, de tipo automático sin aporte de energía ex terior, con gama de diferencia de presiones
entre 50 y  1000 Pa. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación.

Totalmente montado, conexionado y probado.

3 3,00

3,00 142,66 427,98

TOTAL APARTADO 18.02.03 CONDUCTOS, REGULADORES Y.... 125.470,65
APARTADO 18.02.04 EXTRACCIÓN ASEOS Y SALA DISPONIBLE 

18.02.04.01 Ud  EXTRACTOR SYP TIPO TH-500/150 MIXVENT  

Suministro e instalación de ventilador helicocentrifugos de tejado, Soler y Palau modelo TH-500/150
Mixvent, para montar directamente sobre conducto circular, con malla antipájaros. Totalmente instala-
do, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 252,43 252,43

18.02.04.02 Ud  EXTRACTOR SYP TIPO TH-800N MIXVENT  

Suministro e instalación de ventilador helicocentrifugos de tejado, Soler y  Palau modelo TH-800N
Mixvent, para montar directamente sobre conducto circular, con malla antipájaros. Totalmente instala-
do, conexionado y  probado.

2 2,00

2,00 282,41 564,82

18.02.04.03 Ud  EXTRACTOR SYP CAB 200 

Suministro e instalación de de caja de ventilación Soler y  Palau, modelo CAD 200 o equivalente,
con caja de ventilación estanca, bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de acero galvanizado, con
aislamiento acústico ininflamable (M0) de 50 mm de espesor, IP44.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 263,61 263,61

18.02.04.04 m   CONDUCTO EXTRACCIÓN CIRCULAR SIN AISLAR D=200MM 

Suministro y  colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de cha-
pa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 200 mm de diáme-
tro y  0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición horizontal/vertical. Incluso p/p de recorte
de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexio-
nes, accesorios y  piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y
difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 35,00 35,00

35,00 16,27 569,45

18.02.04.05 m   CONDUCTO EXTRACCIÓN CIRCULAR SIN AISLAR D=150MM 

Suministro y  colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de cha-
pa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 150 mm de diáme-
tro y  0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición horizontal/vertical. Incluso p/p de recorte
de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexio-
nes, accesorios y  piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y
difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

Página 193



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 18,00 18,00

18,00 12,00 216,00

18.02.04.06 m   CONDUCTO EXTRACCIÓN CIRCULAR SIN AISLAR D=125MM                 

Suministro y  colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de cha-
pa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 125 mm de diáme-
tro y  0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición horizontal/vertical. Incluso p/p de recorte
de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexio-
nes, accesorios y  piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y
difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 180,00 180,00

180,00 10,10 1.818,00

18.02.04.07 Ud  BOCAS EXTRACCIÓN SERVICIOS SYP BOC-125                          

Suministro y  montaje de boca de extracción/impulsión SyP BOC-125, de 125 mm de diámetro, con
regulación del aire mediante el giro del disco central, formada por anillo ex terior con junta perimetral,
parte frontal de chapa de acero pintada con polvo electrostático, eje central roscado, tuerca de acero
galvanizado, marco de montaje de chapa galvanizada. Incluso accesorios de montaje y  elementos
de fijación. Totalmente montada.

45 45,00

45,00 10,35 465,75

18.02.04.08 Ud  REJILLA RETORNO DE 315X115 PARA CONDUCTO CIRCULAR               

Rejilla retorno Schako tipo KG-R8 de 315x115 o equivalente para conducto circular, con compuerta
de regulación. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada.

3 3,00

3,00 41,55 124,65

TOTAL APARTADO 18.02.04 EXTRACCIÓN ASEOS Y SALA......... 4.274,71
APARTADO 18.02.05 EXTRACCIÓN TALLERES CARPINTERÍA                                 

18.02.05.01 m   CONDUCTO EXTRACCIÓN CIRCULAR SIN AISLAR D=300MM.                

 Suministro y  colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de
chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 300 mm de diá-
metro y 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición horizontal/vertical. Incluso p/p de recor-
te de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexio-
nes, accesorios y  piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y
difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 15,00 15,00

15,00 22,94 344,10

18.02.05.02 m   CONDUCTO EXTRACCIÓN CIRCULAR SIN AISLAR D=250MM.                

 Suministro y  colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de
chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 250 mm de diá-
metro y 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición horizontal/vertical. Incluso p/p de recor-
te de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexio-
nes, accesorios y  piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y
difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 18,00 18,00

18,00 20,44 367,92
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18.02.05.03 m   CONDUCTO EXTRACCIÓN CIRCULAR SIN AISLAR D=200MM                 

Suministro y  colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de cha-
pa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 200 mm de diáme-
tro y  0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición horizontal/vertical. Incluso p/p de recorte
de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexio-
nes, accesorios y  piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y
difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 25,00 25,00

25,00 16,27 406,75

18.02.05.04 m   CONDUCTO EXTRACCIÓN CIRCULAR SIN AISLAR D=150MM                 

Suministro y  colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de cha-
pa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 150 mm de diáme-
tro y  0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición horizontal/vertical. Incluso p/p de recorte
de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexio-
nes, accesorios y  piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y
difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 18,00 18,00

18,00 12,00 216,00

18.02.05.05 m   CONDUCTO EXTRACCIÓN CIRCULAR SIN AISLAR D=125MM                 

Suministro y  colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de cha-
pa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 125 mm de diáme-
tro y  0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición horizontal/vertical. Incluso p/p de recorte
de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexio-
nes, accesorios y  piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y
difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 40,00 40,00

40,00 10,10 404,00

18.02.05.06 m   CONDUCTO EXTRACCIÓN CIRCULAR SIN AISLAR D=500MM. (PREVISIÓN CABI

Suministro y  colocación de conducto circular para instalación de ventilación (para prev isión de cabi-
na de pintura) formado por tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable
macho-hembra, de 500 mm de diámetro y  0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición hori-
zontal/vertical. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de re-
gistro, elementos de fijación, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de
regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y  probado por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 24,00 24,00

24,00 29,93 718,32

18.02.05.07 m   CONDUCTO EXTRACCIÓN CIRCULAR SIN AISLAR D=120MM                 

Suministro y  colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de cha-
pa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 120 mm de diáme-
tro y  0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición horizontal/vertical. Incluso p/p de recorte
de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexio-
nes, accesorios y  piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y
difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 5,00 5,00
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5,00 9,57 47,85

18.02.05.08 m   CONDUCTO EXTRACCIÓN CIRCULAR SIN AISLAR D=130MM                 

Suministro y  colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de cha-
pa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 130 mm de diáme-
tro y  0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición horizontal/vertical. Incluso p/p de recorte
de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexio-
nes, accesorios y  piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y
difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 15,00 15,00

15,00 10,75 161,25

TOTAL APARTADO 18.02.05 EXTRACCIÓN TALLERES................. 2.666,19
APARTADO 18.02.06 OTROS                                                           

18.02.06.01 m2  INSONORIZACIÓN DE UNIDADES EXTERIORES DE TRATAMIENTO DEL AIRE   

Suministro e instalación de insonorización  de unidades ex teriores de tratamiento del aire, compuesto
por chapa perforada de 1 mm, manta de landa de roca de 8 cm y chapa perforada de 1 mm. Total-
mente montado.

1 150,00 1,00 150,00

150,00 56,62 8.493,00

TOTAL APARTADO 18.02.06 OTROS................................................ 8.493,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.02 VENTILACIÓN.................................. 296.772,33
SUBCAPÍTULO 18.03 PRODUCCIÓN SOLAR                                                

18.03.01 Ud  CAPTADOR SOLAR, PARTIDO, 2187 X 1147 MM HORIZONTAL              

Suministro e instalación de captador solar térmico, de tipo partido, horizontal, formado por un panel de
2187 x  1147 x 87 mm, con superficie total de 2.51 m2, y superficie neta de 2.37 m2, con absorvedor
de aluminio con tratamiento altamente selectivo de  0.4 mm de espesor, v idrio solar tex turizado de
3,2 mm; con  kit de montaje para un panel sobre cubierta plana; incluso pp de conex iones hidráulicas
para captadores solares térmicos, con conex iones aisladas, tapones, pasacables y racores; Total-
mente montado, conexionado y  probado.

10 10,00

10,00 775,77 7.757,70

18.03.02 Ud  DISIPADOR DE CALOR                                              

Suministro e instalación de disipador de calor para instalación solar térmica formado por un disipador
de 15 kW, resistente para su ubicación en cubierta, con soportes fijos para su colocación en cubierta.
Totalmete montado, conexionado y  probado

1 1,00

1,00 600,60 600,60

18.03.03 m   TUBO DE COBRE DE 1 1/8" AISLADO.                                

Suministro e instalación de tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" (28,6mm) de diámetro, con coqui-
lla de espuma elastomérica para ambiente exterior, de 28mm de diámetro interior y  20 mm de espe-
sor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los ex tremos con cinta aislante, re-
alización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y  fijaciones. To-
talmente montada, conex ionada y probada.

1 170,00 170,00

170,00 22,33 3.796,10
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18.03.04 Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 32 ( 1 1/4").                       

Suministro e instalación de válvula de bola DN32 (1 1/4") de diámetro. Totalmente montada, cone-
xionada y probada.

2 2,00

2,00 14,31 28,62

18.03.05 Ud  GRUPO HIDRAULICO PARA CAPTADORES DE HASTA 50 M2                 

Suministro e instalación de grupo hidraulico de alta eficiencia  para un campo de captadores de hasta
50 m2, con un rango de caudales de 5-40 l/min, conexiones para tubo de cobre de 28mm; incluso pp
de linea electrica de pequeño material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 538,76 538,76

18.03.06 Ud  VASO DE EXPANSIÓN CERRADO CON UNA CAPACIDAD DE 25 L.            

Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una capacidad de 25 l, con rosca de 3/4"
de diámetro y  6 bar de presión máx ima de trabajo, incluso manómetro, tubería de conexionado de
3/4" calorifugada y  elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 89,49 89,49

18.03.07 Ud  INTERACUMULADOR DE ACERO VITRIFICADO 1500 LITROS                

Suministro e instalación de interacumulador de acero v itrificado, con intercambiador de serpentín de
68 kW, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad. Incluido vaso de expan-
sión, llaves bola, válvula de seguridad, válvula de rentención, termometros, manometro,  llave va-
ciado y vainas para sondas. Todo según esquema de calefacción. Totalmente montado, conexionado
y probado.

1 1,00

1,00 3.510,66 3.510,66

18.03.08 L   SOLUCIÓN AGUA-GLICOL                                            

Suministro e instalación de Solución agua-glicol para relleno de captador solar térmico, para una tem-
peratura de trabajo de -28°C a +200°C. Totalmente montando, y  probado.

20 20,00

20,00 5,90 118,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.03 PRODUCCIÓN SOLAR.................... 16.439,93

TOTAL CAPÍTULO 18 INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, VENTILACION Y ACS.................................... 565.498,10
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CAPÍTULO 19 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION                             

SUBCAPÍTULO 19.01 ACOMETIDA                                                       

19.01.01 m   CABLE AL AFUMEX DE 3X(2X240)+40                                 

Suministro e instalación de cables unipolares XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reac-
ción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 de 3x(2x240)+240 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (X) y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina li-
bre de halógenos (Z1). Incluso p/p de accesorios y  elementos de sujeción, bajo tubo de 2x160 y ca-
nal interior.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 77,62 77,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.01 ACOMETIDA..................................... 77,62
SUBCAPÍTULO 19.02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              

19.02.01 Ud  CUADRO GENERAL EDIFICIO ENVOLVENTE                              

Suministro e instalación de envonvente del cuadro general del edificio, tipo ABB o equivalente, de di-
mensiones 1800x1000x300 mm según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño ma-
terial y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y probado.

1 1,00

1,00 4.773,99 4.773,99

19.02.02 Ud  CUADRO GENERAL EDIFICIO APARAMENTA RED                          

Suministro e instalación de aparamenta para suministro de red en cuadro general del edificio, tipo
ABB o equivalente, según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y acce-
sorios. Totalmente montado, conex ionado y probado.

1 1,00

1,00 12.508,70 12.508,70

19.02.03 Ud  CUADRO GENERAL EDIFICIO APARAMENTA GRUPO                        

Suministro e instalación de aparamenta para grupo en cuadro general del edificio, tipo ABB equiva-
lente, según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y accesorios. Total-
mente montado, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 1.821,78 1.821,78

19.02.04 Ud  ANALIZADOR DE REDES                                             

Suministro e instalación de analizador de redes, con transformadores de intensidad, y bases portafu-
sibles de protección.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 421,89 421,89

19.02.05 Ud  CUADRO GENERAL EDIFICIO CONMUTACIÓN AUTOMATICA                  

Suministro e instalación de aparamenta para conmutación red/grupo en cuadro general del edificio, ti-
po ABB o equivalente, según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  ac-
cesorios. Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 975,39 975,39

Página 198



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

19.02.06 Ud  CUADRO GENERAL DE PLANTA SEMISOTANO ENVOLVENTE 

Suministro e instalación de envonvente del cuadro general de planta semisotano, tipo ABB o equiva-
lente, de dimensiones 144 modulos, según esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequeño
material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y probado.

1 1,00

1,00 584,90 584,90

19.02.07 Ud  CUADRO GENERAL DE PLANTA SEMISOTANO APARAMENTA 

Suministro e instalación de aparamenta para suministro de red en cuadro general de planta semisota-
no, tipo ABB o equivalente, según esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequeño material
y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 2.290,40 2.290,40

19.02.08 Ud  CUADRO LABORATORIO DE ENSAYOS 

Suministro e instalación de cuadro para laboratorio de ensayos con envolvente y  aparamenta ABB o
equivalente, de 48 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material
y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 328,27 328,27

19.02.09 Ud  CUADRO ESTANCO TOMAS EN TALLERES CARPINTERÍA 

Suministro e instalación de cuadro estanco IP65 para tomas en taller madera, con 2 tomas Schuko y
1 toma cetac, con envolvente y  aparamenta, según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de
pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.

8 8,00

8,00 709,98 5.679,84

19.02.10 Ud  CUADRO CUARTO DE CALDERAS 

Suministro e instalación de cuadro en cuarto de caleras, con envolvente y  aparamenta ABB o equi-
valente, de 72 modulos, IP65, según esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequeño mate-
rial y accesorios. Totalmente montado, conexionado y  probado.material y accesorios. Totalmente
montado, conex ionado y probado.

1 1,00

1,00 2.264,75 2.264,75

19.02.11 Ud  CUADRO ESTANCO PARA TALLER MADERA MONTAJE IP65 

Suministro e instalación de cuadro estanco IP65 para taller madera montaje, , con envolvente y  apa-
ramenta ABB o equivalente, de 48 modulos según esquemas de planos y memoria; incluso pp de
pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 3.241,25 3.241,25

19.02.12 Ud  CUADRO ESTANCO TALLER MADERA MECANIZADO IP65 

Suministro e instalación de cuadro estanco IP65 para taller madera mecanizado , con envolvente y
aparamenta ABB o equivalente, de 48 modulos según esquemas de planos y memoria; incluso pp
de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y acceso-
rios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 3.472,80 3.472,80
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19.02.13 Ud  CUADRO ESTANCO SALA ASPIRACIÓN IP65                             

Suministro e instalación de cuadro estanco IP65 en sala de aspiración con envolvente y aparamenta
ABB o equivalente, de 144 modulos según esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequeño
material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y probado.

1 1,00

1,00 2.143,66 2.143,66

19.02.14 Ud  CUADRO GENERAL DE PLANTA BAJA                                   

Suministro e instalación de cuadro en planta baja con envolvente y aparamenta ABB o equivalente,
de 216 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y acceso-
rios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 3.944,61 3.944,61

19.02.15 Ud  CUADRO AULA TECNICA DE HIGIENE BUCODENTAL                       

Suministro e instalación de cuadro aula técnica de higiene bucodental, con envolvente y aparamenta
ABB o equivalente, de 72 modulos según esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequeño
material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y probado.material y  accesorios. Totalmen-
te montado, conex ionado y probado.

1 1,00

1,00 1.029,26 1.029,26

19.02.16 Ud  CUADRO SALA DE REUNIONES                                        

Suministro e instalación de cuadro para sala de reuniones, con envolvente y  aparamenta ABB o
equivalente, de 48 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material
y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente monta-
do, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 766,30 766,30

19.02.17 Ud  CUADRO SALA DISPONIBLE                                          

Suministro e instalación de cuadro para sala disponible, con envolvente y  aparamenta ABB o equi-
valente, de 48 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y
accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y  accesorios. Totalmente montado,
conex ionado y probado.

1 1,00

1,00 864,84 864,84

19.02.18 Ud  CUADRO DE UTAS 1                                                

Suministro e instalación de cuadro 1 para equipos de tratamiento de aire, con envolvente y  apara-
menta ABB o equivalente, de 96 modulos, IP 65, según esquemas de planos y memoria; incluso pp
de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y acceso-
rios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 2.669,79 2.669,79

19.02.19 Ud  CUADRO DE UTAS 2                                                

Suministro e instalación de cuadro 2 para equipos de tratamiento de aire, con envolvente y  apara-
menta ABB o equivalente, de 54 modulos, IP 65, según esquemas de planos y memoria; incluso pp
de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y acceso-
rios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00
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1,00 1.255,20 1.255,20

19.02.20 Ud  CUADRO DE UTAS 3                                                

Suministro e instalación de cuadro 3 para equipos de tratamiento de aire, con envolvente y  apara-
menta ABB o equivalente, de 72 modulos, IP 65, según esquemas de planos y memoria; incluso pp
de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y acceso-
rios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 1.970,33 1.970,33

19.02.21 Ud  CUADRO GENERAL P1                                               

Suministro e instalación de cuadro general de planta primera, tipo ABB o equivalente, de dimensio-
nes 1100x800x215 mm según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y
accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 5.013,65 5.013,65

19.02.22 Ud  CUADRO LABORATORIO BIOLOGIA MOLECULAR                           

Suministro e instalación de cuadro laboratorio de biologia Molecular, con envolvente y aparamenta
ABB o equivalente, de 48 modulos según esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequeño
material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y probado.material y  accesorios. Totalmen-
te montado, conex ionado y probado.

1 1,00

1,00 1.035,56 1.035,56

19.02.23 Ud  CUADRO LABORATORIO QUIMICA                                      

Suministro e instalación de cuadro laboratorio de quimica, con envolvente y aparamenta ABB o equi-
valente, de 48 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y
accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y  accesorios. Totalmente montado,
conex ionado y probado.

1 1,00

1,00 1.293,99 1.293,99

19.02.24 Ud  CUADRO LABORATORIO PROTESIS RESINA                              

Suministro e instalación de cuadro de laboratorio de protesis de resina, con envolvente y aparamenta
ABB o equivalente, de 72 modulos según esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequeño
material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y probado.material y  accesorios. Totalmen-
te montado, conex ionado y probado.

1 1,00

1,00 1.203,93 1.203,93

19.02.25 Ud  CUADRO LABORATORIO PROTESIS METÁLICA                            

Suministro e instalación de cuadro de laboratorio de protesis metálica, con envolvente y aparamenta
ABB o equivalente, de 72 modulos según esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequeño
material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y probado.material y  accesorios. Totalmen-
te montado, conex ionado y probado.

1 1,00

1,00 1.203,93 1.203,93
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19.02.26 Ud  CUADRO LABORATORIO BIOQUIMICA                                   

Suministro e instalación de cuadro de laboratorio bioquimica, con envolvente y  aparamenta ABB o
equivalente, de 48 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material
y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente monta-
do, conexionado y  probado.

1 1,00

1,00 834,11 834,11

19.02.27 Ud  CUADRO BIBLIOTECA                                               

Suministro e instalación de cuadro de biblioteca, con envolvente y aparamenta ABB o equivalente,
de 36 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.material y  accesorios.

1 1,00

1,00 469,43 469,43

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.02 CUADROS ELÉCTRICOS ............... 64.062,55
SUBCAPÍTULO 19.03 LÍNEAS ELÉCTRICAS                                               

19.03.01 m   L. COBRE 2X1,5+1,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                  

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y  con baja emisión de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x1,5+1,5, ba-
jo tubo corrugado de 16 mm libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y pequeño
material. Totalmente montado, conex ionado y probado.

1 5.200,00 5.200,00

5.200,00 1,47 7.644,00

19.03.02 m   L. COBRE 4X1,5+1,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                  

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y  con baja emisión de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x1,5+1,5, ba-
jo tubo corrugado de 16 mm libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y pequeño
material. Totalmente montado, conex ionado y probado.

1 63,00 63,00

63,00 1,85 116,55

19.03.03 m   L. COBRE 2X2,5+2,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                  

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y  con baja emisión de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x2,5+2,5, ba-
jo tubo corrugado de 20 mm libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y pequeño
material. Totalmente montado, conex ionado y probado.

1 6.670,00 6.670,00

6.670,00 1,69 11.272,30

19.03.04 m   L. COBRE 3X2,5+2,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                  

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y  con baja emisión de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 3x2,5+2,5, ba-
jo tubo corrugado de 20 mm libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y pequeño
material. Totalmente montado, conex ionado y probado.

1 168,00 168,00

168,00 1,94 325,92
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19.03.05 m   L. COBRE 4X2,5+2,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                  

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y  con baja emisión de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x2,5+2,5, ba-
jo tubo corrugado de 20 mm libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y pequeño
material. Totalmente montado, conex ionado y probado.

1 156,00 156,00

156,00 2,18 340,08

19.03.06 m   L. COBRE 2X4+4 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                      

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y  con baja emisión de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x4+4, con
parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conexionado y  proba-
do.

1 1.645,00 1.645,00

1.645,00 1,84 3.026,80

19.03.07 m   L. COBRE 4X4+4 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                      

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y  con baja emisión de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x4+4, con
parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conexionado y  proba-
do.

1 480,00 480,00

480,00 2,60 1.248,00

19.03.08 m   L. COBRE 2X6+6 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                      

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y  con baja emisión de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x6+6, con
parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conexionado y  proba-
do.

1 1.250,00 1.250,00

1.250,00 3,02 3.775,00

19.03.09 m   L. COBRE 4X6+6 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                      

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y  con baja emisión de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x6+6, con
parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conexionado y  proba-
do.

1 1.331,00 1.331,00

1.331,00 4,09 5.443,79

19.03.10 m   L. COBRE 2X10+10 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                    

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y  con baja emisión de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x10+10, con
parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conexionado y  proba-
do.

1 60,00 60,00

60,00 3,98 238,80

19.03.11 m   L. COBRE 4X10+10 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                    

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y  con baja emisión de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x10+10, con
parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conexionado y  proba-
do.
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1 378,00 378,00

378,00 5,69 2.150,82

19.03.12 m   L. COBRE 4X16+16 0.6/1KV LIBRE DE HALOGENOS. 

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y  con baja emisión de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x16+16, con
parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conexionado y  proba-
do.

1 525,00 525,00

525,00 8,27 4.341,75

19.03.13 m   L. COBRE 4X25+16 0.6/1KV LIBRE DE HALOGENOS. 

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y  con baja emisión de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x25+16, con
parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conexionado y  proba-
do.

1 108,00 108,00

108,00 11,12 1.200,96

19.03.14 m   L. COBRE 3,5X70+35 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS. 

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y  con baja emisión de humos y  gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 3,5x70+35,
con parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conexionado y
probado.

1 120,00 120,00

120,00 24,29 2.914,80

19.03.15 m   L. COBRE 2X2,5+2,5 SZ1(AS+) 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS. 

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento SZ1-K (AS+), siendo su
tensión asignada 0,6/1kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con aisla-
miento termostable especial ingífugo, libre de halogenos y con baja emisión de humos y gases corro-
sivos (Z1) de color naranja, cables unipolares de cobre de 2x2,5+2,5, con parte proporcional de ca-
jas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 80,00 80,00

80,00 2,76 220,80

19.03.16 m   L. COBRE 4X10+10 SZ1(AS+) 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS. 

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento SZ1-K (AS+), siendo su
tensión asignada 0,6/1kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con aisla-
miento termostable especial ingífugo, libre de halogenos y con baja emisión de humos y gases corro-
sivos (Z1) de color naranja, cables unipolares de cobre de 4x10+10, con parte proporcional de cajas,
bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1 45,00 45,00

45,00 9,14 411,30

19.03.17 m   L. COBRE 4X25+16 SZ1-K (AS+) 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS. 

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento SZ1-K (AS+), siendo su
tensión asignada 0,6/1kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con aisla-
miento termostable especial ingífugo, libre de halogenos y con baja emisión de humos y gases corro-
sivos (Z1) de color naranja, cables unipolares de cobre de 4x25+16, con parte proporcional de cajas,
bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1 40,00 40,00

40,00 17,57 702,80
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19.03.18 m   MANIOBRA GRUPO CON LÍNEA DE COBRE 8X2,5 SZ1(AS+) 0,6/1KV LIBRE D

Suministro e instalación de línea maniobra grupo con conductor de cobre, aislamiento SZ1-K (AS+),
siendo su tensión asignada 0,6/1kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575,
con aislamiento termostable especial ingífugo, libre de halogenos y  con baja emisión de humos y ga-
ses corrosivos (Z1) de color naranja, cables unipolares de cobre de 8x2,5, con parte proporcional de
cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1 40,00 40,00

40,00 6,21 248,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.03 LÍNEAS ELÉCTRICAS .................... 45.622,87
SUBCAPÍTULO 19.04 ILUMINACIÓN                                                     

19.04.01 Ud  DOWNLIGHT EPOTRADO ASIMÉTRICO LLEDO OD-3659, 28W                

Suministro e instalación de Downlight Led asimétrico Lledo OD 3659 G3 QM2 LED 28W, 4000 K o
equivalente, con cuerpo de luminaria formado por cerco exterior de aluminio de inyección termoes-
maltado en color blanco mate. Cuerpo interior en chapa de acero termoesmaltada en color
blanco. Montaje empotrado mediante anclaje rápido incluido en el suministro.

Totalmente montado, conexionado y probado.

44 44,00

44,00 190,43 8.378,92

19.04.02 Ud  LUMINARIA DE EMPOTRAR LLEDO EQ M4 OD-3255, 32W                  

Suministro e instalación de luminaria para empotrar Lledo OD-3255 EQM4 32W, o equivalente, fuen-
te de luz LED 840, UGR<19, de 597x597x69  mm. incluso parte proporcional de conductor de cobre
2x1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

153 153,00

153,00 206,88 31.652,64

19.04.03 Ud  LUMINARIA DE EMPOTRAR LLEDO EQ M4 OD-3255, 32W, REGULABLE DALI  

Suministro e instalación de luminaria para empotrar Lledo OD-3255 EQM4 32W, o equivalente, con
regulación Dali, fuente de luz LED 840, UGR<19, de 597x597x69  mm. incluso parte proporcional
de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente montado, conexionado y
probado.

254 254,00

254,00 229,86 58.384,44

19.04.04 Ud  DOWNLIGHT PARA DESCOLGAR LLEDO OD-6790 LED 23W                  

Suministro e instalación de Downlight redondo para descolgar, tipo Lledo, modelo Od-6790 o equiva-
lente, 4000 K, 23 W; incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y  pp de pequeño
material. Totalmente montado, conex ionado y probado.

2 2,00

2,00 896,51 1.793,02

19.04.05 Ud  DONWLIGHT DE SUPERFICIE LLEDO OD-6790, 23W                      

Suministro e instalación de Donwlight de superficie tipo Lledo OD-6790, o equivalente, 4000 K, 23W,
con cuerpo de la luminaria formado por cerco exterior de aluminio de inyección termo esmaltado en
color blanco mate, montaje en superficie.

Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequeño material. Totalmente
montado, conex ionado y probado.

14 14,00

14,00 228,49 3.198,86
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19.04.06 Ud  DONWLIGHT EMPOTRADO LLEDO OD-3649, 23W                          

Suministro e instalación de Donwlight de empotrar tipo Lledo 3649 o equivalente, 4000 K, 23W, con
cuerpo de luminaria formado por aro embellecedor conformado en termoplástico semicristalino de al-
tas prestaciones mecánicas en color blanco. Montaje empotrado mediante muelles de sujeción inclui-
dos en suministro.

Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequeño material. Totalmente
montado, conex ionado y probado.

102 102,00

102,00 131,34 13.396,68

19.04.07 Ud  DONWLIGHT EMPOTRADO LLEDO OD-3649, 23W REGULABLE DALI           

Suministro e instalación de Donwlight de empotrar tipo Lledo 3649 o equivalente, 4000 K, 23W, regu-
lable Dali, con cuerpo de luminaria formado por aro embellecedor conformado en termoplástico semi-
cristalino de altas prestaciones mecánicas en color blanco. Montaje empotrado mediante muelles de
sujeción incluidos en suministro.

Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequeño material. Totalmente
montado, conex ionado y probado.

18 18,00

18,00 161,11 2.899,98

19.04.08 Ud  DOWNLIGHT LLEDO KINO 2, 28W                                     

Suministro e instalación de Donwlight de empotrar tipo Lledo, modelo Kino 2 o equivalente, 28W,
LED 840, con cuerpo de la luminaria formado por un cerco exterior de policarbonato en color blanco.
Montaje empotrado mediante flejes de anclaje incluidos en suministro; Incluso parte proporcional de
conductor de cobre 2x1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente montado, conexionado y  proba-
do.

53 53,00

53,00 72,99 3.868,47

19.04.09 Ud  DOWNLIGHT ORBIT 80 LED 12W                                      

Suministro e instalación de Downlight Orbit 80. Montaje empotrado mediante flejes de sujeción inclui-
dos en suministro. Espesor mínimo de techo (5-7 mm).  Fuente de luz: LED840 con alta selección
de binning. Dimensiones: 90 x  78 mm, 0,22 kg de peso. Corte en techo: 80 mm. Incluso parte pro-
porcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 bajo tubo corrugado y pequeño material. Totalmente mon-
tada conexionada y probada.

22 22,00

22,00 54,90 1.207,80

19.04.10 Ud  UNIDAD DE CONTROL DALI PARA CONTROL DE 20 APARATOS              

Suministro e instalación de Unidad control DALI, DOS CANALES para controlar al mismo tiempo
hasta 20 aparatos de servicio de lámparas compatibles con DALI, 10 por canal, rango de regulación
de 1 a 100 % , carcasa de policarbonato (PC), ignífugo, sin halogenuros, apta para montaje en lumi-
naria o empotrado en techo; tipo de protección IP20, clase de protección II con descarga de tracción
instalada. Dimensiones: 159 x  21 x  30 mm; Peso: 0.14 kg. Incluso parte proporcional de conductor
de cobre 2x1,5+1,5 bajo tubo corrugado y pequeño material. Totalmente montada conex ionada y pro-
bada.

45 45,00

45,00 63,97 2.878,65
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19.04.11 Ud  SENSOR DE TECHO 5DPI 4RC                                        

Suministro e instalación de Sensor de techo para, regular la intensidad de luz, detectar la luz natural
que entra en la sala por la ventana y detector de movimiento. Incluso parte proporcional de conductor
de cobre 2x1,5+1,5 bajo tubo corrugado y pequeño material. Totalmente montada conex ionada y pro-
bada.

45 45,00

45,00 60,12 2.705,40

19.04.12 Ud  SISTEMA ANTI-TRACCIÓN DE CABLES                                 

Suministro e instalación de sistema anti-tracción de cables para montaje en techos. Totalmente mon-
tada conexionada y probada.

45 45,00

45,00 11,51 517,95

19.04.13 Ud  MANDO DGC PROGRAMMER                                            

Suministro e instalación de mando de programación DGC Programmer. Totalmente probado.

1 1,00

1,00 14,96 14,96

19.04.14 Ud  LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855, 71W, IK10                         

Suministro e instalación de luminaria de tipo estanco, marca Lledo, modelo S855, 71W, 4000 K,
IP66, o equivalente,  incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y  pp de pequeño
material. Totalmente montado, conex ionado y probado.

26 26,00

26,00 100,22 2.605,72

19.04.15 Ud  LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855, 71W, IK10 REGULABLE DALI          

Suministro e instalación de luminaria de tipo estanco, marca Lledo, modelo S855, 71W, 4000 K,
IP66, o equivalente, con regulación Dali,  incluso parte proporcional de conductor de cobre
2x1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

14 14,00

14,00 121,13 1.695,82

19.04.16 Ud  LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855A, 16W, IK10                        

Suministro e instalación de luminaria de tipo estanco, marca Lledo, modelo S855A, 16 W, 4000 K,
IP66, o equivalente,  incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y  pp de pequeño
material. Totalmente montado, conex ionado y probado.

12 12,00

12,00 62,71 752,52

19.04.17 Ud  LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855A, 32W, IK10                        

Suministro e instalación de luminaria de tipo estanco, marca Lledo, modelo S855A, 32 W, 4000 K,
IP66, o equivalente,  incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y  pp de pequeño
material. Totalmente montado, conex ionado y probado.

2 2,00

2,00 82,38 164,76

19.04.18 Ud  LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855A, 38W, IK10                        

Suministro e instalación de luminaria de tipo estanco, marca Lledo, modelo S855A, 38 W, 4000 K,
IP66, o equivalente,  incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y  pp de pequeño
material. Totalmente montado, conex ionado y probado.

74 74,00
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74,00 92,21 6.823,54

19.04.19 Ud  DONWLIGHT EMPOTRADO LLEDO LD 001745V3· IP54 29W                 

Suministro e instalación de Downlight Lledo, modelo DL 001745V3 IP54, redondo de empotrar, Led
29 W, 4000 K, IP54, o equivalente;  Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y
pp de pequeño material. Totalmente montado, conexionado y probado.

46 46,00

46,00 190,03 8.741,38

19.04.20 Ud  APLIQUE EMPOTRADO DE PARED BEGA 24211K4, 7,0 W                  

Suministro e instalación de aplique empotrado de pared Bega  24211K4, 7,0 W, 4000 K, IP65, o
equivalente,  Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y  pp de pequeño material.
Totalmente montado, conexionado y probado.

20 20,00

20,00 342,11 6.842,20

19.04.21 Ud  APLIQUE BEGA 2450K4, 5,3 W                                      

Suministro e instalación de aplique de pared o techo Bega  2450K4 o similar, 5,3 W, 4000 K, IP65, o
equivalente,  Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y  pp de pequeño material.
Totalmente montado, conexionado y probado.

6 6,00

6,00 229,06 1.374,36

19.04.22 Ud  BALIZA BEGA 84815, 19,5 W                                       

Suministro e instalación de baliza Bega 84815 o similar, LED 19,5 W, 4000 K, IP67, o equivalente;
Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequeño material. Totalmente
montado, conex ionado y probado.

6 6,00

6,00 441,53 2.649,18

19.04.23 Ud  LUMINARIA PARA POSTE BEGA 99499,28,6 W                          

Suministro e instalación de luminaria para poste tipo Bega 99499 o similar, de luz asimétrica haz en
banda LED 28,6W, 4.000K, 3574 lúmenes, IP66, o equivalente.

Con poste cónico de superficie, en acero galvanizado en caliente, certificado según DIN EN 40-5,
superficie pretratada, con recubrimiento de polvo y  termoesmaltado, en color grafito, de 7000 mm de
altura y 76 mm de diámetro en punta.

Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequeño material. Totalmente
montado, conex ionado y probado.

10 10,00

10,00 1.326,67 13.266,70

19.04.24 Ud  LUMINARIA ATEX LED 1x22W                                        

Suministro e instalación de luminaria para atomosferas explosivas  (ATEX), de con LED 1x22W, in-
cluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente
montado, conex ionado y probado.

1 1,00

1,00 930,16 930,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.04 ILUMINACIÓN................................. 176.744,11
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SUBCAPÍTULO 19.05 LUMINARIAS DE EMERGENCIA                                        

19.05.01 Ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA HYDRA LD N2                             

Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo Daisalux o equivalente, modelo Hydra LD
N2, de 100 lm, y 1h de autonomia; incluso pp de linea eléctrica y accesorios. Totalmente montado,
conex ionado y probado.

50 50,00

50,00 51,20 2.560,00

19.05.02 Ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA HYDRA LD N6                             

Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo Daisalux o equivalente, modelo Hydra LD
N6, de 250 lm, y 1h de autonomia; incluso pp de linea eléctrica y accesorios. Totalmente montado,
conex ionado y probado.

50 50,00

50,00 63,93 3.196,50

19.05.03 Ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA IZAR N30                                

Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo Daisalux o equivalente, modelo Izar N30,
de 200 lm, y  1 h de autonomia;  incluso pp de linea eléctrica y  accesorios. Totalmente montado, co-
nex ionado y probado.

103 103,00

103,00 73,20 7.539,60

19.05.04 Ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA IZAR N30 (EVC)                          

Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo Daisalux o equivalente, modelo Izar N30,
de 200 lm, y  1 h de autonomia, con conjunto optico de evacuación ;  incluso pp de linea eléctrica y
accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.

10 10,00

10,00 102,85 1.028,50

19.05.05 Ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA LENS N30 A (ESP)                        

Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo Daisalux  o equivalente, modelo Lens N30 A
(ESP), de 1 h de autonomia;  incluso pp de linea eléctrica y accesorios. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.

15 15,00

15,00 169,97 2.549,55

19.05.06 Ud  MODULO KES PARA HYDRA PARA EXTERIORES BAJO CUBIERTA             

Suministro e instalación de modulo KES para luminaria de Emergencia Hydra, o equivalente, para
ubicación en ex teriores bajo cubierta, caja estanca IP6 IK8;  incluso pp de accesorios. Totalmente
montado, conex ionado y probado.

58 58,00

58,00 30,04 1.742,32

19.05.07 Ud  MODULO KETB PARA HYDRA CAJA PARA ENRASAR                        

Suministro e instalación de modulo KETB para luminaria de Emergencia Hydra, o equivalente, caja
para enrasar blanca;   incluso pp de linea eléctrica y  accesorios. Totalmente montado, conexionado
y probado.

30 30,00

30,00 10,48 314,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.05 LUMINARIAS DE EMERGENCIA.... 18.930,87
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SUBCAPÍTULO 19.06 MECANISMOS                                                      

19.06.01 Ud  TOMA DE CORRIENTE 2X16A (II+T)                                  

Suministro e instalación de 2 tomas de corriente de 16 A (II+T),con tubo PVC corrugado de 20 mm,
conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0,6/1 kV, incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo de modulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.

114 114,00

114,00 25,20 2.872,80

19.06.02 Ud  TOMA DE CORRIENTE 2X16A (II+T) ESTANCA                          

Suministro e instalación de 2 tomas de corriente de 16 A (II+T) estanca,con tubo PVC corrugado de
20 mm, conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0,6/1 kV, incluyendo caja de registro,
caja de mecanismo de modulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.

18 18,00

18,00 26,51 477,18

19.06.03 Ud  TOMA DE CORRIENTE 16A (II+T)                                    

Suministro e instalación de toma de corriente de 16 A (II+T),con tubo PVC corrugado de 20 mm,
conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0,6/1 kV, incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo de modulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.

80 80,00

80,00 21,48 1.718,40

19.06.04 Ud  TOMA DE CORRIENTE II+T ESTANCA                                  

Toma de corriente estanca II+T, tipo simon 44 monobloc o equivalente, IP55, con tubo PVC corruga-
do de de 20mm, conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0.6/1 kV. Totalmente montado e
instalado.

6 6,00

6,00 23,36 140,16

19.06.05 Ud  TOMA DE CORRIENTE 16A (III+T)                                   

Suministro e instalación de toma de corriente de 16 A (III+T),con tubo PVC corrugado de 20 mm,
conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0,6/1 kV, incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo de modulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.

4 4,00

4,00 25,98 103,92

19.06.06 Ud  TOMA DE CORRIENTE III+T ESTANCA                                 

Toma de corriente estanca III+T, tipo simon 44 monobloc, IP55, con tubo PVC corrugado de de
20mm, conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0.6/1 kV. Totalmente montado e instalado.

2 2,00

2,00 30,19 60,38

19.06.07 Ud  INTERRUPTOR.                                                    

Interruptor para accionamiento de alumbrado, tubo PVC corrugado de grado 6 de 16mm, conductor
rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
de modulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.

117 117,00

117,00 18,92 2.213,64
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19.06.08 Ud  INTERRUPTOR ESTANCO                                             

Interruptor estanco para accionamiento de alumbrado, tipo Simon 44 monobloc IP55 o similar, bajo
tubo PVC corrugado de 16mm, conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0,6/1 kV. Total-
mente montado e instalado.

18 18,00

18,00 16,42 295,56

19.06.09 Ud  CONMUTADOR.                                                     

Conmutador para accionamiento de alumbrado, tubo PVC corrugado 6 de 16mm, conductor rígido de
1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0,6/1 kV., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo de modu-
lo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.

14 14,00

14,00 19,80 277,20

19.06.10 Ud  CONMUTADOR ESTANCO.                                             

Conmutador estanco para accionamiento de alumbrado, tipo Simon 44 monobloc IP55 o similar, tubo
PVC corrugado de 16mm, conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0,6/1 kV.. Totalmente
montado e instalado.

9 9,00

9,00 16,95 152,55

19.06.11 Ud  DETECTOR DE PROXIMIDAD.                                         

Suministro e instalación de detector de prox imidad para accionamiento de alumbrado, tubo PVC co-
rrugado de 16mm, conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV., incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo de modulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.

75 75,00

75,00 37,16 2.787,00

19.06.12 Ud  PULSADOR TEMPORIZADO.                                           

Pulsador temporizado para accionamiento de alumbrado, tubo PVC corrugado de 16mm, conductor
rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0,6/1 kV., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
de modulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.

24 24,00

24,00 46,88 1.125,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.06 MECANISMOS................................. 12.223,91
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SUBCAPÍTULO 19.07 CANALIZACIONES                                                  

19.07.01 m   CANAL UNEX 73 DE 40X90 CON TAPA                                 

Suministro e instalación de canal aislante Unex en U23X, o equivalente, conforme con la directiva
ROHS (2011/95/UE).  Perfil de dimensiones exteriores 40x90 mm, con tapa.  El sistema cumplirá
con los siguientes niveles de seguridad: abertura solo mediante herramienta, no propagador de la lla-
ma, grado de protección contra la penetración de cuerpos sólidos IP4X y  una protección contra da-
ños mecánicos IK07 de tipo 3. Montada sobre paramentos verticales como rodapié, y preparada pa-
ra adaptar mecanismos. Todo ello conforme con el REBT 842/2002 según EN 50085-1:1997 y Mar-
cado CE de acuerdo a la Directiva 2006/95/CE cumpliendo con la norma EN 50085-2-1:2006.

Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluso pp de pequeño material, accesorios y elementos de acabado.

1 250,00 250,00

250,00 15,42 3.855,00

19.07.02 m   TUBO DE ACERO DE 32 MM ROSCADO                                  

Suministro e instalación de canalización en superficie de tubo de acero de 32 mm de diámettro, de ti-
po roscado. Totalmente montado y  conexionado.

1 150,00 150,00

150,00 8,13 1.219,50

19.07.03 m   TUBO DE ACERO DE 25 MM ROSCADO                                  

Suministro e instalación de canalización en superficie de tubo de acero de 25 mm de diámettro, de ti-
po roscado. Totalmente montado y  conexionado.

1 60,00 60,00

60,00 5,71 342,60

19.07.04 m   TUBO DE ACERO DE 16MM ROSCADO                                   

Suministro e instalación de canalización en superficie de tubo de acero de 16 mm de diámettro, de ti-
po roscado. Totalmente montado y  conexionado.

1 200,00 200,00

200,00 3,98 796,00

19.07.05 m   TUBO FLEXIBLE REFORZADO DE PVC EMPOTRADO DE 25 MM               

Suministro e instalación de canalización empotrada de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 25 mm  diámetro nominal, con grado de protección IP545, libre de halogenos y  humos de
opacidad reducida. Incluso pp uniones, accesorios y  abrazaderas. Totalmente montado, conexionado
y probado.

1 400,00 400,00

400,00 0,77 308,00

19.07.06 m   TUBO FLEXIBLE REFORZADO DE PVC EMPOTRADO DE 32 MM               

Suministro e instalación de canalización empotrada de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 32 mm  diámetro nominal, con grado de protección IP545, libre de halogenos y  humos de
opacidad reducida. Incluso pp uniones, accesorios y  abrazaderas. Totalmente montado, conexionado
y probado.

1 320,00 320,00

320,00 0,89 284,80
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19.07.07 m   TUBO FLEXIBLE REFORZADO DE PVC EMPOTRADO DE 40 MM 

Suministro e instalación de canalización empotrada de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 40 mm  diámetro nominal, con grado de protección IP545, libre de halogenos y  humos de
opacidad reducida. Incluso pp uniones, accesorios y  abrazaderas. Totalmente montado, conexionado
y probado.

1 500,00 500,00

500,00 1,05 525,00

19.07.08 m   BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 300X60 

Suministro e instalación de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 300x60, con sistema de cone-
xión rapida, borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosión clase 3; Incluso pp de peque-
ño material, accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 165,00 165,00

165,00 30,06 4.959,90

19.07.09 m   BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 200X60 

Suministro e instalación de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 200x60, con sistema de cone-
xión rapida, borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosión clase 3; Incluso pp de peque-
ño material, accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 150,00 150,00

150,00 21,07 3.160,50

19.07.10 m   BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 100X60 

Suministro e instalación de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 100x60, con sistema de cone-
xión rapida, borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosión clase 3; Incluso pp de peque-
ño material, accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 50,00 50,00

50,00 15,22 761,00

19.07.11 m   CANALIZACIÓN EXTERIOR PARA ALUMBRADO EXTERIOR Y PORTERO AUTOMATI

Suministro e instalación de canalización exterior paraalumbrado exterior y  portero automatico, forma-
da por tubo de PVC de 63 mm de diámetro.

Totalmente montado.

1 250,00 250,00

250,00 4,55 1.137,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.07 CANALIZACIONES.......................... 17.349,80

Página 213



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 19.08 SISTEMA DE MEGAFONÍA                                            

19.08.01 Ud  SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN PARA MEGAFONIA                         

Suministro e instalación de Sistema de amplificación para megafonia tipo Optimus o equivalente,
compuesto por un preamplificador modular con capacidad para 12 modulos electronicos modelo
PM-812/0; alimentador modular 220-12V; 3 cartas preamplificadoras C-810PAL, unidad de potencia
modular con cuatro salidas de 120W independientes UP-127M4; unidad de potencia de 360 W
UP-367; con armario rack de 18U de 19" de de 600x800.

Incluso pp de pequeño material y  accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 4.220,58 4.220,58

19.08.02 Ud  REPRODUCTOR DE MENSAJES AUTONOMO                                

Suministro e instalación de reproductor de mensajes autonomo de audio con programación horarias ti-
po optimo SMM-8SA o equivalente. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 522,99 522,99

19.08.03 Ud  PUPITRE MICROFONICO                                             

Suministro e instalación de pupitre microfonico tipo Optimo modelo MD-30R12 o equivalente, con te-
clas de selección, teclas de av iso y alimentador modular 220-12V. Totalmente montado, conex iona-
do y  probado

1 1,00

1,00 776,45 776,45

19.08.04 Ud  ALTAVOZ DE TECHO                                                

Suministro e instalación de altavoz de techo tipo Optimus modelo A-256ATP, o equivalente, de 6",
6W, 100V; Incluso pp de cable, tubo, pequeño material y accesorios. Totalmente montado, conexio-
nado y  probado.

127 127,00

127,00 34,55 4.387,85

19.08.05 Ud  ALTAVOZ EXTERIOR                                                

Suministro e instalación de altavoz ex terior de boca circular, 30W de tipo Optimus modelo AC-630T
o equivalente. Incluso pp de cable, tubo, pequeño material y accesorios. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.

4 4,00

4,00 92,01 368,04

19.08.06 m   L. COBRE 2X1,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                      

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y  con baja emisión de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x1,5, con
parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conexionado y  proba-
do.

1 700,00 700,00

700,00 1,06 742,00
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19.08.07 m   TUBO CURVABLE DE PVC EMPOTRADO DE 16 MM                         

Suministro e instalación de canalización empotrada de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 16 mm  diámetro nominal, con grado de protección IP545, libre de halogenos y  humos de
opacidad reducida. Incluso pp uniones, accesorios y  abrazaderas. Totalmente montado, conexionado
y probado.

1 150,00 150,00

150,00 0,75 112,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.08 SISTEMA DE MEGAFONÍA............. 11.130,41
SUBCAPÍTULO 19.09 PARARRAYOS                                                      

19.09.01 Ud  SISTEMA EXTERNO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RAYO                    

Suministro e instalación de sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos con
dispositivo de cebado tipo "PDC S2", y  radio de protección de 72 m para un nivel de protección 2
según DB SUA Seguridad de utilización y  accesibilidad (CTE), colocado en cubierta sobre mástil de
acero galvanizado en caliente, de 1 1/2" de diámetro y 6 m de longitud. Incluso soportes, piezas es-
peciales, cable desnudo de cobre, vías de chispas, contador de los impactos de rayo recibidos, tubo
de protección de la bajada y toma de tierra con pletina conductora de cobre estañado. Totalmente
montado, conex ionado y probado.

1 1,00

1,00 3.433,38 3.433,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.09 PARARRAYOS ................................. 3.433,38
SUBCAPÍTULO 19.10 SISTEMA DETECCIÓN CAIDAS                                        

19.10.01 Ud  CENTRAL DE CONTROL OPTIMUS CC-119F+FA                           

Suministro e instalación de Central de Control Optimus CC-119F+FA, o equivalente, para llamada
asistencia aseos, incluso fuente 24V. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1 1,00

1,00 1.106,29 1.106,29

19.10.02 Ud  MÓDULO TIRADOR U-PBI                                            

Suministro e instalación de módulo tirador U-PBI. Totalmente montado, conexionado y  probado.

20 20,00

20,00 111,46 2.229,20

19.10.03 Ud  LÁMPARA DE PASILLO LP-2LF                                       

Suministro e instalación de lámpara de pasillo LP-2LF. Totalmente montado, conexionado y probado.

18 18,00

18,00 42,29 761,22

19.10.04 Ud  CONTROL SEÑALIZACIÓN 4 ZONAS TIPO UC-4S                         

Suministro e instalación de Control señalización 4 zonas tipo UC-4S. Totalmente montado, conexio-
nado y  probado.

5 5,00

5,00 269,95 1.349,75
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19.10.05 m   CABLE DE COBRE, 4 PARES TRENZADOS NO APANTALLADO UTP, CATEGORÍA 

Suministro e instalación de cable rígido UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de co-
bre, categoría 6, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y  vaina exterior de poliole-
fina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y  gases corrosivos de 6,2
mm de diámetro.

Incluso certificación, p/p de accesorios y  elementos de sujeción.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 250,00 250,00

250,00 0,90 225,00

19.10.06 m   MANGUERA DE COBRE 2X1,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.             

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y  con baja emisión de humos y gases corrosivos, con manguera de cobre de 2x1,5, con parte
proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 460,00 460,00

460,00 1,29 593,40

19.10.07 m   TUBO CURVABLE DE PVC EMPOTRADO DE 16 MM                         

Suministro e instalación de canalización empotrada de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 16 mm  diámetro nominal, con grado de protección IP545, libre de halogenos y  humos de
opacidad reducida. Incluso pp uniones, accesorios y  abrazaderas. Totalmente montado, conexionado
y probado.

1 230,00 230,00

230,00 0,75 172,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.10 SISTEMA DETECCIÓN CAIDAS..... 6.437,36
SUBCAPÍTULO 19.11 ANTIINTRUSISMO                                                  

19.11.01 Ud  PANEL DE CONTROL                                                

Suministro e instalación de panel de control tipo Honywell FX020 o equivalente, control de hasta 20
zonas, registro de eventos, registro de accesos y  comunicación RTB. Incluso teclado tipo MK7 con
pantalla retroiluminada de 2 líneas y  16 caracteres dotado de 16 teclas, control de volumen, autodiag-
nosis, y zumbador interno; y  pp de pequeño material y acceosrios.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 1.450,47 1.450,47

19.11.02 Ud  SENSOR DE MOVIMIENTO DT7500SN                                   

Suministro e instalación de sensor de mov imiento tipo honywell modelo DT7500SN de tecnología
multiplexada, doble tecnología de infrarrojos e microondas en banda K, cobertura 15x18 m, con pro-
cesamiento de señal digital; incluso accesorios.

Totalmente montado conexionado y probado

16 16,00

16,00 36,63 586,08

19.11.03 m   CABLE TRENZADO DE 2X0,5 MM2                                     

Suministro e instalación de cable trenzado de 2x0,5 mm2 de cobre.

Totalmente montado y  conexionado.

1 320,00 320,00
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320,00 0,89 284,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.11 ANTIINTRUSISMO.......................... 2.321,35
SUBCAPÍTULO 19.12 VIDEO PORTERO                                                   

19.12.01 Ud  MONITOR                                                         

Suministro e instalación de monitor tipo Tegui o equivalente manos libres clase 100 V12E con acaba-
do cristal blanco, cuyas principales teclas de función se agrupan en una sección circular, dispone de
pantalla basculante de color 4,3 LCD empotrada, pulsadores frontales para las 4 funciones seleccio-
nadas y regulación de volumen (voz y timbre) e imagen, con nodo audio/v ideo que permite la entra-
da de tres v ideo porteros.  Incluso pp de pequeño material y  accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 514,77 514,77

19.12.02 Ud  VIDEO PORTERO Y PORTERO                                         

Suministro e instalación de video portero y  portero tipo Tegui esfera New o equivalente, compuesto
por módulo de electrónica, placa embellecedora, caja de empotrar y  soporte.
Totalmente montado, conexionado y probado.

3 3,00

3,00 255,02 765,06

19.12.03 m   CABLE TRENZADO DE 2X0,5 MM2                                     

Suministro e instalación de cable trenzado de 2x0,5 mm2 de cobre.

Totalmente montado y  conexionado.

1 200,00 200,00

200,00 0,89 178,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.12 VIDEO PORTERO............................. 1.457,83

Página 217



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 19.13 OTROS                                                           

19.13.01 Ud  BATERIAS DE CONDENSADORES DE 63 KVAR                            

Suministro e instalación de batería automática de condensadores, para 63 kVAr de potencia reactiva,
con 3 escalones físicos y  5 escalones eléctricos, para alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50
Hz de frecuencia, OPTI 3 P&P-62,5-440 "CIRCUTOR" o equivalente, compuesta por armario me-
tálico con grado de protección IP 21, de 400x600x260 mm (ANxALxF); condensadores regulador
de energía reactiva con pantalla de cristal líquido Computer M; contactores con bloque de preinser-
ción y  resistencia de descarga rápida; y  fusibles de alto poder de corte. Incluso accesorios necesa-
rios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la em-
presa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.

1 1,00

1,00 923,67 923,67

19.13.02 Ud  GRUPO ELECTRÓGENO 130 KVA, INSONORIZADO                         

Suministro e instalación de grupo electrógeno fijo insonorizado tipo INMESOL, modelo IV-145, o
equivalente, sobre bancada de funcionamiento automático, trifásico de 230/400 V de tensión, de 130
kVA de potencia, compuesto por alternador sin escobillas; motor diesel refrigerado por agua, con si-
lenciador y  depósito de combustible; cuadro eléctrico de control; e interruptor automático magnetotér-
mico tetrapolar (4P). Incluso soportes antiv ibratorios, accesorios necesarios para su correcta instala-
ción. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la com-
probación de su correcto funcionamiento.

1 1,00

1,00 8.175,78 8.175,78

19.13.03 Ud  PUESTA A TIERRA 35MM CON PICAS DE COBRE.                        

Suministro e instalación de red de puesta a tierra en fondo de zanja, según plano de detalle, mediante
conductor desnudo de cobre de 35 mm2, con picas de cobre de 1,5 m de longitud, soldaduras alumi-
notérmicas a pilares, incluso caja y  borna de puesta a tierra. Equipado e instalado.

1 1,00

1,00 2.281,26 2.281,26

19.13.04 Ud  ARQUETA EXTERIOR HOMOLOGADA, REGISTRABLE, DE 100X100X90 CM      

Formación de arqueta de paso exterior homologada, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones
interiores 100x100x90 cm, con tapa de fundición homologadas de hormigón armado. Totalmente
montada, conex ionada y  probada mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en
este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.

12 12,00

12,00 262,83 3.153,96

19.13.05 Ud  ESTACIÓN DE RECARGA EXTERIOR DE VEHÍCULO ELÉCTRICO              

Suministro e instalación de estación ex terior de recarga de vehículo eléctrico, tipo Circuitor modelo
URBAN M22 o equivalente, monofásica, con dos tomas, bases tipo dos, con cuerpo de aluminio y
plático ABS IP54 / IK10 de dimensiones 446x1544x234 mm; Incluso bancada de sujección.

Totalmente montado, conexionado y puesta en marcha.

1 1,00

1,00 2.129,03 2.129,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.13 OTROS.............................................. 16.663,70

TOTAL CAPÍTULO 19 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION................................................................. 376.455,76
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CAPÍTULO 20 INSTALACION PROTECCION DE INCENDIOS                             

SUBCAPÍTULO 20.01 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN                                         

20.01.01 Ud  ACOMETIDA DE AGUA EN PE 50MM.                                   

Suministro e instalación de acometida de agua al inmueble desde red exterior con tubería PE 50mm
con apertura y cierre de zanja. Equipado e instalado.

1 1,00

1,00 283,90 283,90

20.01.02 Ud  BATERÍA ROTHAGUA ABASTECIMIENTO DE AGUA 4 X RBA-3.000 LITROS    

Suministro y  colocación de 4 depósitos rectangulares de polietileno de alta densidad, con capacidad
total para 12.000 litros de agua, dotados de bocas de hombre y  tapas y  accesorios, sistema de regu-
lación de llenado mediante flotador de 1" 1/2 con acople, sistema de aliv iadero (contrabridas, unida-
des base y  unidades fila 2"), indicador de nivel mecánico, rebosadero (DN 110) y setas de airea-
ción, montado y  nivelado con mortero de cemento, instalado y  funcionando.

1 1,00

1,00 3.861,03 3.861,03

20.01.03 Ud  GRUPO INCENDIOS AFU12-MD 32-250/9,2 EJ                          

Suministro e instalación de grupo de presión de agua contra incendios, tipo Ebara o similar, modelo
AFU12-MD 32-250/9,2 EJ, según norma UNE 23500-2012 Anexo C, para un caudal de 12.000
m3/h y una altura manométrica de 80 mca,  formado por: una bomba principal electrica MD
32-250/9,2 de un escalón y  de una entrada, cuerpo de impulsión de fundición, aspiración ax ial y  bo-
ca de impulsión radial hacia arriba,rodete radial de función, cerrado, estanqueidad del eje mediante
cierre mecánico carbçon/cerámica/NBR, eje de acero inox idable AISI 304; accionada mediante mo-
tor electrico trifásico de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP-55, de una potencia de 9,2 kW,
para alimentación trifásica a 400 V III, 50 HZ.

Bomba aux iliar jockey  CVM A/15, de 1,1 kW, cuerpo de bomba de hierro fundido, eje de acero ino-
xidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierrro fundido, impulsores y
difusores de policarbonato con fibra de v idrio, cierre mecánico, motor asincrono de 2 polos, aisla-
miento clase F, protección IP44.

Deposito hidroneumático de 20/10; bancada metálica, valvulas de corte, antirretorno y de aislamiento
para cada bomba; Manómetros, presostatos, colector común de impulsión en acero negro DN 2",
cuadros electricos de fuerza y control para la operación totalmente automatica del grupo, soporte me-
tálico para cuadro eléctrico. Montado en bancada de perfiles laminados de acero con imprimación an-
ticorrosión, monado y  conex ionado en fábrica.

Caudalimetros para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa, instalación sobre tube-
ría horizontal, modelo S-2007 DN50, fabricado acrílico con flotador de acero inox idable, para una pre-
sión máx ima de 10 Bar, fondo de escala 33 m3/h.

Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 1,00

1,00 4.257,00 4.257,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.01 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ....... 8.401,93
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SUBCAPÍTULO 20.02 REDES Y BIES 

20.02.01 m   TUBERÍA DE ACERO DN 63 (2 1/2") 

Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de
extinción de incendios, formada por tubería de acero negro estirado sin soldadura, de 2 1/2" DN 63
mm de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de
agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso material aux iliar para montaje y  sujeción a
la obra, accesorios y  piezas especiales, mano de imprimación antioxidante de al menos 50 micras
de espesor, y  dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una.. Equipada e
instalada.

1 140,00 140,00

140,00 27,74 3.883,60

20.02.02 m   TUBERÍA DE ACERO DN 50 (2") 

Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de
extinción de incendios, formada por tubería de acero negro estirado sin soldadura, de 2" DN 50 mm
de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua
hasta cada equipo de ex tinción de incendios. Incluso material auxiliar para montaje y  sujeción a la
obra, accesorios y  piezas especiales, mano de imprimación antioxidante de al menos 50 micras de
espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una.. Equipada e
instalada.

1 30,00 30,00

30,00 23,56 706,80

20.02.03 m   TUBERÍA DE ACERO DN 40 (1 1/2") 

Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de
extinción de incendios, formada por tubería de acero negro estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40
mm de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de
agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso material aux iliar para montaje y  sujeción a
la obra, accesorios y  piezas especiales, mano de imprimación antioxidante de al menos 50 micras
de espesor, y  dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una.. Equipada e
instalada.

1 75,00 75,00

75,00 19,17 1.437,75

20.02.04 Ud  BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DE 25MM (1") PARA EMPOTRAR 

Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") para empotrar, compues-
ta de: armario construido en acero de 1,5 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color a elegir
por dirección facultativa; puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,5 mm de espe-
sor, acabado con pintura epox i color a elegir por dirección facultativa; devanadera metálica giratoria
fija, pintada en rojo epox i, con alimentación ax ial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza
de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de
cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar. Con marcado CE según UNE
23007-2. Accesorios y  elementos de fijación. Totalmente montada, conexionada y probada.

14 14,00

14,00 330,64 4.628,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.02 REDES Y BIES ................................ 10.657,11
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SUBCAPÍTULO 20.03 DETECCIÓN       

20.03.01 Ud  CENTRAL ALGORITMICA DE 8 BUCLE CON BATERIAS 

Suministro e instalación de central inteligente de control de incendios tipo Aguilera Electrónica, mode-
lo AE/SA-C8, o equivalente, con bus para la conex ión de 1 a 4 tarjetas AE/SA-CTL.

Incluso:
-2 Tarjetas AE/SA-CTL (cada tarjeta controlar dos bucles con capacidad de 125 equipos)

-Fuente de alimentación conmutada independiente de 27,2 Vcc 4 A.

-Cargador de baterías de emergencia.
-Batería
-pp de pequeño material y accesorios.

Con marcado CE según UNE EN 54- y UNE EN 54-7. Totalmente montado, conex ionado y  pro-
bado por la empresa instaladora.

Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora.

1 1,00

1,00 1.955,74 1.955,74

20.03.02 Ud  DETECTOR ÓPTICO Y TÉRMICO DE HUMOS ANALÓGICO CON AISLADOR 

Suministro e instalación de detector óptico y  térmico de humos analógico direccionable con aislador
de cortocircuito, de ABS color blanco, formado por un elemento sensible a humos claros, para ali-
mentación de 12 a 24 Vcc, con led de activación e indicador de alarma y salida para piloto de señali-
zación remota, para instalación con canalización de protección de cableado fija en superficie. Incluso
zócalo suplementario, base universal, elementos de fijación y  pp de lazo de 2x1,5 mm2  tipo
ES07Z1-K (AS) bajo tubo de PVC de 16 mm . Totalmente montado, conexionado y probado por la
empresa instaladora.

235 235,00

235,00 76,50 17.977,50

20.03.03 Ud  PULSADOR ALGORÍTMICO CON AISLADOR 

Suministro e instalación pulsador algorítmico con aislador, tipo Aguilera electrónica, modelo
AE/SA-PTA, o equivalente,  fabricada según norma UNE EN 54-11. Controla un interruptor que al
ser presionado a través de una lámina flex ible (queda enclavada sin que rompa), genera una señal
de alarma en la central, tipo Aguilera Electrónica modelo AE/SA-PT o equivalente.
Dotado con:
- Tapa de protección transparente.
- Autoaislador del equipo incorporado.
- Conector doble para facilitar la derivación en el propio módulo.
- Alimentación entre 18 y  27 Vcc.
- Consumo: 900 uA en reposo. 3.6 mA en alarma.
- Medidas: 98 x  95 x  39 mm
- Base alta para pulsado 40 mm

Totalmente montado, conexionado y probado.

16 16,00

16,00 53,25 852,00
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20.03.04 Ud  SIRENA INTERIOR, DE COLOR ROJO, PARA MONTAJE INTERIOR, CON SEÑAL

Suministro e instalación de sirena interior, de color rojo, para montaje interior, con señal acústica y
óptica, alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 96,5 dB a 1 m y consumo de 30 mA, con marca-
do CE según UNE EN 54-3 y  UNE EN 54-23. Totalmente montada, conexionada y probada.

13 13,00

13,00 46,31 602,03

20.03.05 Ud  SIRENA ELECTRÓNICA, DE ABS COLOR ROJO, PARA MONTAJE EXTERIOR, CO

Suministro e instalación de sirena electrónica, de ABS color rojo, para montaje ex terior, con señal
óptica y acústica y  rótulo "FUEGO". Totalmente montada, conex ionada y probada.

1 1,00

1,00 80,48 80,48

20.03.06 Ud  ELECTROIMÁN PARA RETENCIÓN DE PUERTA CORTAFUEGOS, DE 24 VCC Y 59

Suministro e instalación de electroimán para retención de puerta cortafuegos, de 24 Vcc y  590 N de
fuerza máxima de retención, con modulo de control, caja de bornes de ABS, pulsador de desblo-
queo, placa de anclaje articulada. Incluso pp de linea electrica elementos de fijación. Totalmente mon-
tado, conex ionado y probado por la empresa instaladora.

12 12,00

12,00 138,70 1.664,40

20.03.07 m   CABLE BIPOLAR SO2Z1-K (AS+) SEGÚN UNE 211025 

Suministro e instalación de cable bipolar SO2Z1-K (AS+), con reistencia al fuego mínima de 30 mi-
nutos, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de co-
bre clase 5 (-K) de 2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto polímero a base de elastó-
mero vulcanizado libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (S), pantalla de
cinta de aluminio y  poliéster (O2) con conductor de drenaje de cobre estañado y  cubierta ex terna de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y ga-
ses corrosivos (Z1). Según UNE 211025.

Incluso pp de pequeño material y  accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1.250,00 1.250,00

1.250,00 2,17 2.712,50

20.03.08 Ud  EXTINTOR PORTATIL DE POLVO QUIMICO ABC, DE EFICACIA 21-A 144B-C.

Suministro y  colocación de ex tintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora. Incluso soporte y  accesorios de montaje. Totalmente montado.

45 45,00

45,00 35,77 1.609,65

20.03.09 Ud  EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA CO2, 89B, CON 5 KG DE AGENTE EXTINTOR. 

Suministro y  colocación de ex tintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de
agente ex tintor, con manguera y trompa difusora. Incluso soporte y  accesorios de montaje.

25 25,00

25,00 49,63 1.240,75

20.03.10 Ud  PLACA DE POLIESTIRENO FOTOLUMINISCENTE, DE 210X210 MM.      

Suministro y  colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotolu-
miniscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

164 164,00
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164,00 3,72 610,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.03 DETECCIÓN..................................... 29.305,13
SUBCAPÍTULO 20.04 SELLADO SECTORES DE INCENDIO                                    

20.04.01 Ud  SISTEMA DE SELLADO HORIZONTAL DE TUBERÍA COMBUSTIBLE D=110 MM EI

Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de tubería recta, de tubería combustible, de
110 mm de diámetro nominal exterior, en muro, para protección pasiva contra incendios y  garantizar
la resistencia al fuego EI 120, formado por material de relleno de sellador acrílico con propiedades ig-
nífugas, color blanco, abrazadera intumescente en rollo con propiedades ignífugas, en cada cara del
muro, fijada con 3 anclajes mecánicos con tornillo de cabeza redonda con estrella interior de seis
puntas para llave Torx, de acero galvanizado, 6x40 5, de 6 mm de diámetro y  40 mm de longitud.

Totalmente montada.

2 2,00

2,00 101,02 202,04

20.04.02 Ud  SISTEMA DE SELLADO HORIZONTAL DE TUBERÍA COMBUSTIBLE D=90 MM EI1

Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de tubería recta, de tubería combustible, de 90
mm de diámetro nominal exterior, en muro, para protección pasiva contra incendios y  garantizar la
resistencia al fuego EI 120, formado por material de relleno de sellador acrílico con propiedades igní-
fugas, color blanco, abrazadera intumescente en rollo con propiedades ignífugas, en cada cara del
muro, fijada con 3 anclajes mecánicos con tornillo de cabeza redonda con estrella interior de seis
puntas para llave Torx, de acero galvanizado, 6x40 5, de 6 mm de diámetro y  40 mm de longitud.

Totalmente montada.

4 4,00

4,00 84,85 339,40

20.04.03 Ud  SISTEMA DE SELLADO HORIZONTAL DE TUBERÍA COMBUSTIBLE D=75 MM EI1

Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de tubería recta, de tubería combustible, de 75
mm de diámetro nominal exterior, en muro, para protección pasiva contra incendios y  garantizar la
resistencia al fuego EI 120, formado por material de relleno de sellador acrílico con propiedades igní-
fugas, color blanco, abrazadera intumescente en rollo con propiedades ignífugas, en cada cara del
muro, fijada con 3 anclajes mecánicos con tornillo de cabeza redonda con estrella interior de seis
puntas para llave Torx, de acero galvanizado, 6x40 5, de 6 mm de diámetro y  40 mm de longitud.

Totalmente montada.

6 6,00

6,00 71,03 426,18

20.04.04 Ud  SISTEMA DE SELLADO HORIZONTAL DE TUBERÍA COMBUSTIBLE D=50MM EI12

Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de tubería recta, de tubería combustible, de 50
mm de diámetro nominal exterior, en muro, para protección pasiva contra incendios y  garantizar la
resistencia al fuego EI 120, formado por material de relleno de sellador acrílico con propiedades igní-
fugas, color blanco, abrazadera intumescente en rollo con propiedades ignífugas, en cada cara del
muro, fijada con 2 anclajes mecánicos con tornillo de cabeza redonda con estrella interior de seis
puntas para llave Torx, de acero galvanizado, 6x40 5, de 6 mm de diámetro y  40 mm de longitud.

Totalmente montada.

3 3,00

3,00 49,88 149,64
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20.04.05 Ud  SISTEMA DE SELLADO HORIZONTAL DE TUBERÍA COMBUSTIBLE D=40MM EI12

Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de tubería recta, de tubería combustible, de 40
mm de diámetro nominal exterior, en muro, para protección pasiva contra incendios y  garantizar la
resistencia al fuego EI 120, formado por material de relleno de sellador acrílico con propiedades igní-
fugas, color blanco, abrazadera intumescente en rollo con propiedades ignífugas, en cada cara del
muro, fijada con 2 anclajes mecánicos con tornillo de cabeza redonda con estrella interior de seis
puntas para llave Torx, de acero galvanizado, 6x40 5, de 6 mm de diámetro y  40 mm de longitud.

Totalmente montada.

6 6,00

6,00 42,92 257,52

20.04.06 Ud  SISTEMA DE SELLADO HORIZONTAL DE TUBERÍA COMBUSTIBLE D=32MM EI12

Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de tubería recta, de tubería combustible, de 32
mm de diámetro nominal exterior, en muro, para protección pasiva contra incendios y  garantizar la
resistencia al fuego EI 120, formado por material de relleno de sellador acrílico con propiedades igní-
fugas, color blanco, abrazadera intumescente en rollo con propiedades ignífugas, en cada cara del
muro, fijada con 2 anclajes mecánicos con tornillo de cabeza redonda con estrella interior de seis
puntas para llave Torx, de acero galvanizado, 6x40 5, de 6 mm de diámetro y  40 mm de longitud.

Totalmente montada.

6 6,00

6,00 36,44 218,64

20.04.07 Ud  SISTEMA DE SELLADO HORIZONTAL DE TUBERÍA COMBUSTIBLE D=25MM EI12

Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de tubería recta, de tubería combustible, de 25
mm de diámetro nominal exterior, en muro, para protección pasiva contra incendios y  garantizar la
resistencia al fuego EI 120, formado por material de relleno de sellador acrílico con propiedades igní-
fugas, color blanco, abrazadera intumescente en rollo con propiedades ignífugas, en cada cara del
muro, fijada con 2 anclajes mecánicos con tornillo de cabeza redonda con estrella interior de seis
puntas para llave Torx, de acero galvanizado, 6x40 5, de 6 mm de diámetro y  40 mm de longitud.

Totalmente montada.

2 2,00

2,00 32,24 64,48

20.04.08 Ud  SISTEMA DE SELLADO VERTICAL DE TUBERÍA COMBUSTIBLE D=63MM EI120 

Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de tubería recta, de 63 mm de diámetro nomi-
nal ex terior, y  de entre 1,8 y  10 mm de espesor, en forjado, para protección pasiva contra incendios
y garantizar la resistencia al fuego EI 120, formado por material de relleno de sellador acrílico con
propiedades ignífugas, color blanco, abrazadera intumescente en rollo con propiedades ignífugas, de
2580x52x17 mm, en la cara inferior del forjado, fijada con 3 anclajes mecánicos con tornillo de cabe-
za redonda con estrella interior de seis puntas para llave Torx, de acero galvanizado, 6x40 5, de 6
mm de diámetro y  40 mm de longitud.

Totalmente montada

3 3,00

3,00 29,72 89,16
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20.04.09 Ud  COMPUERTAS ANTIINCENDIOS DE 1000X400 MM                         

Suministro e instalación de compuerta antiincendios para conducto rectangular de 1000x400 mm, con
cierre automático de sectores de incendio, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-2, con
servomotor a 230 V con dos finales de carrera para indicación compuerta abierta / cerrada y  fusible
termoeléctrico a tarado a 72 ºC. Totalmente montado, conexionado y  probado por la empresa instala-
dora.

1 1,00

1,00 659,38 659,38

20.04.10 Ud  COMPUERTAS ANTIINCENDIOS DE 700X400 MM                          

Suministro e instalación de compuerta antiincendios para conducto rectangular de 700x400 mm, con
cierre automático de sectores de incendio, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-2, con
servomotor a 230 V con dos finales de carrera para indicación compuerta abierta / cerrada y  fusible
termoeléctrico a tarado a 72 ºC. Totalmente montado, conexionado y  probado por la empresa instala-
dora.

4 4,00

4,00 635,74 2.542,96

20.04.11 Ud  COMPUERTAS ANTIINCENDIOS DE 600X350 MM                          

Suministro e instalación de compuerta antiincendios para conducto rectangular de 600x350 mm, con
cierre automático de sectores de incendio, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-2, con
servomotor a 230 V con dos finales de carrera para indicación compuerta abierta / cerrada y  fusible
termoeléctrico a tarado a 72 ºC. Totalmente montado, conexionado y  probado por la empresa instala-
dora.

1 1,00

1,00 620,85 620,85

20.04.12 Ud  COMPUERTAS ANTIINCENDIOS DE 450X300 MM                          

Suministro e instalación de compuerta antiincendios para conducto rectangular de 450x300 mm, con
cierre automático de sectores de incendio, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-2, con
servomotor a 230 V con dos finales de carrera para indicación compuerta abierta / cerrada y  fusible
termoeléctrico a tarado a 72 ºC. Totalmente montado, conexionado y  probado por la empresa instala-
dora.

5 5,00

5,00 595,48 2.977,40

20.04.13 Ud  COMPUERTAS ANTIINCENDIOS DE 500X250 MM                          

Suministro e instalación de compuerta antiincendios para conducto rectangular de 500x250 mm, con
cierre automático de sectores de incendio, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-2, con
servomotor a 230 V con dos finales de carrera para indicación compuerta abierta / cerrada y  fusible
termoeléctrico a tarado a 72 ºC. Totalmente montado, conexionado y  probado por la empresa instala-
dora.

2 2,00

2,00 591,97 1.183,94

20.04.14 Ud  COMPUERTAS ANTIINCENDIOS DE 400X400 MM                          

Suministro e instalación de compuerta antiincendios para conducto rectangular de 400x400 mm, con
cierre automático de sectores de incendio, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-2, con
servomotor a 230 V con dos finales de carrera para indicación compuerta abierta / cerrada y  fusible
termoeléctrico a tarado a 72 ºC. Totalmente montado, conexionado y  probado por la empresa instala-
dora.

5 5,00

5,00 591,98 2.959,90
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20.04.15 Ud  COMPUERTAS ANTIINCENDIOS DE 300X300 MM                          

Suministro e instalación de compuerta antiincendios para conducto rectangular de 300x300 mm, con
cierre automático de sectores de incendio, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-2, con
servomotor a 230 V con dos finales de carrera para indicación compuerta abierta / cerrada y  fusible
termoeléctrico a tarado a 72 ºC. Totalmente montado, conexionado y  probado por la empresa instala-
dora.

1 1,00

1,00 578,83 578,83

20.04.16 Ud  COMPUERTAS CORTAFUEGO 150 MM DE DIÁMETRO                        

Suministro e instalación de compuerta cortafuego para conducto circular de 150 mm de diámetro, con
cierre automático de sectores de incendio, con servomotor a 230 V con dos finales de carrera para
indicación compuerta abierta / cerrada y  fusible termoeléctrico a tarado a 72 ºC. Totalmente montado,
conex ionado y probado por la empresa instaladora.

4 4,00

4,00 415,98 1.663,92

20.04.17 m2  SISTEMA DE SELLADO DE PASO DE CABLES                            

Suministro e instalación metro cuadrado de sistema de sellado de paso de bandejas de cables, para
protección pasiva contra incendios y  garantizar la resistencia al fuego EI 90, formado por dos pane-
les rígidos de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia
térmica 1,4 m²K/W, conductiv idad térmica 0,035 W/(mK), revestidos por su cara ex terior con una
capa de 0,7 mm de espesor de pintura con propiedades ignífugas, color blanco y  otra capa de la mis-
ma pintura, de 0,7 mm de espesor aplicada sobre cables y  canalizaciones de cables, en una longitud
de 150 mm, y sellado de juntas con sellador acrílico con propiedades ignífugas, color blanco.

Totalmente instalado

2 2,00

2,00 529,05 1.058,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.04 SELLADO SECTORES DE.............. 15.992,34

TOTAL CAPÍTULO 20 INSTALACION PROTECCION DE INCENDIOS............................................................... 64.356,51
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CAPÍTULO 21 INSTALACIONES ESPECIALES 

21.01 Ud  ASCENSOR 8 PERS. 3 PARADAS 

Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas modelo SYMBIO de FAIN o
equivalente, velocidad de 1,00 m/s. con control de frecuencia regulable 3VF, con una precisión de
parada de +/- 3 mm. 3 paradas con simple embarque, 630kg. de carga nominal para un máx imo de
8 personas. Máquina compacta sin reductor de imanes permanentes de 3,9 CV de potencia y  6,09
A de corriente max ima, situada en la parte superior interna del hueco, sobre dos guias de contrapeso
y una guia de cabina. Dimensiones de hueco no superiores a 1,70x1,70 m con sobrerecorrido de
3400 mm y foso de 1,20 m. Cabina modelo COPENHAGUE o equivalente de 1,10x1,40x2.20 m
acabada en acero inox idabke AISI 441 SB; suelo de granito LABRADOR oscuro o equivalente; te-
cho de CRISTAL MATIZADO TMI o equivalente con iluminacion led con apagado automatico; me-
dio espejo al fondo y pasamanos de acero inox  de 30 mm de diametro acabado rugo y  sujeccion de
polipropileno.Puertas de piso automáticas telescópicas con velocidad regulable por frecuencia varia-
ble de 2 hojas de 800 mm de paso por 2000 mm de alto, acabadas en acero inoxidable mate con
dispositivo de seguridad de cortina de luz en las puertas de cabina y  parallamas E120. Botonera en
cabina acabadas en acero inox idable cepillado modular AISI 304 o equivalente, antivandalica con In-
dicador de posición de cristal líquido en todas las plantas y  llave de seguridad para limitacion de uso.
Cabina con panel de mando en columna plan de suelo a techo acabado en acero inox. Pantalla infor-
mativa de cristal líquido. Techo plano con fluorescentes y difusores redondos en blanco. Módulo de .
Pulsadores de microrrecorrido cóncavos, con numeración arábiga y  en sistema Braile. Pasamanos
tubular. Rodapié de aluminio. Suelo de granito o equivalente. Puertas de cabina en acero inoxidable.
Av iso de voz en cada parada.Incluido cortina de infrarojos de seguridad en puerta de cabina, disposi-
tivo de sobrecarga, sistema de comunicación bidireccional de emergencia y sistema de emergencia
para corte de suministro electrico que permita la nivelacion de la cabina en planta baja y apertura au-
tomatica de las puertas..Instalado con pruebas y ajustes, adecuado a toda la normativa v igente.

1 1,00

1,00 21.567,51 21.567,51

TOTAL CAPÍTULO 21 INSTALACIONES ESPECIALES ...................................................................................... 21.567,51
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CAPÍTULO 22 INSTALACION DE VOZ Y DATOS                                      

SUBCAPÍTULO 22.01 ACOMETIDA                                                       

22.01.01 Ud  ARQUETA DE ENTRADA, DE 600X600X800 MM, EN CANALIZACIÓN EXTERNA. 

Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y equi-
pada con cerco y tapa, de dimensiones interiores 600x600x800 mm, para unión entre las redes de
alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y  la infraestructura común de telecomu-
nicación del edificio, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espe-
sor. El precio no incluye la excavación ni el relleno perimetral posterior.

1 1,00

1,00 270,16 270,16

22.01.02 m   CANALIZACIÓN EXTERIOR PARA REDES DE VOZ Y DATOS POR TUBO DE PVC 

Suministro e instalación de canalización exterior para redes de voz y datos, formada por 3 tubos de
PVC de 63 mm de diámetro. Totalmente montado.

1 37,00 37,00

37,00 13,55 501,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 22.01 ACOMETIDA..................................... 771,51
SUBCAPÍTULO 22.02 CUARTO RACK Y SISTEMA HORIZONTAL                                

22.02.01 Ud  ARMARIO 1 PARA RACK DE 19", 42U                                 

Suministro e instalación de armario para rack de 19", 42U, de dimensiones 2000x800x800 mm, con
puerta delantera de cristal, trasera de chapa, laterales, 4 perfiles de 19", con 10 paneles repartidores
de 24 tomas RJ45 cat 6 con toma incluida, 5 swichts gestionable gigabit de 48 puertos 10/100/1000
con 4 puertos combos para fibra óptica multimodo, 1 panel repartidor de fibra óptica con adaptadores
LC, latiguillos de parcheo de 2m UTP cat 6, latiguillos de parcheo de fibra óptica 2LC-2LC 2m para
fibra de OM3, con módulos MINIGBIC 1000 con conector LC,  bandejas de fijación 4 puntos de 800
mm de profundidad, regleta con 8 schukos ,conjunto de 4 ruedas para rack, ventilador para bastidor,
y anillas metálicas para guia cables verticales.

Totalmente montado, conexionado según JCyL.

1 1,00

1,00 6.317,64 6.317,64

22.02.02 Ud  ARMARIO 2 PARA RACK DE 19", 42U                                 

Suministro e instalación de armario para rack de 19", 42U, de dimensiones 2000x800x800 mm, con
puerta delantera de cristal, trasera de chapa, laterales, 4 perfiles de 19", con 8 paneles repartidores
de 24 tomas RJ45 cat 6 con toma incluida, 4 swichts gestionable gigabit de 48 puertos 10/100/1000
con 4 puertos combos para fibra óptica multimodo, 1 panel repartidor de fibra óptica con adaptadores
LC, latiguillos de parcheo de 2m UTP cat 6, latiguillos de parcheo de fibra óptica 2LC-2LC 2m para
fibra de OM3, con módulos MINIGBIC 1000 con conector LC,  bandejas de fijación 4 puntos de 800
mm de profundidad, regletas con 8 schukos ,conjunto de 4 ruedas para rack, ventilador para bastidor,
y anillas metálicas para guia cables verticales.

Totalmente montado, conexionado según JCyL.

1 1,00

1,00 5.527,34 5.527,34
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22.02.03 m   CABLE DE COBRE, 4 PARES TRENZADOS NO APANTALLADO UTP, CATEGORÍA 

Suministro e instalación de cable rígido UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de co-
bre, categoría 6, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y  vaina exterior de poliole-
fina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y  gases corrosivos de 6,2
mm de diámetro.

Incluso certificación, p/p de accesorios y  elementos de sujeción.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 17.500,00 17.500,00

17.500,00 0,90 15.750,00

22.02.04 m   BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 300X106                             

Suministro e instalación de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 300x106, con sistema de co-
nex ión rapida, borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosión clase 3; Incluso pp de pe-
queño material, accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 190,00 190,00

190,00 36,10 6.859,00

22.02.05 m   BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 200X106                             

Suministro e instalación de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 200x106, con sistema de co-
nex ión rapida, borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosión clase 3; Incluso pp de pe-
queño material, accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 140,00 140,00

140,00 29,38 4.113,20

22.02.06 m   TUBO CURVABLE DE PVC EMPOTRADO DE 16 MM                         

Suministro e instalación de canalización empotrada de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 16 mm  diámetro nominal, con grado de protección IP545, libre de halogenos y  humos de
opacidad reducida. Incluso pp uniones, accesorios y  abrazaderas. Totalmente montado, conexionado
y probado.

1 2.000,00 2.000,00

2.000,00 0,75 1.500,00

22.02.07 Ud  CERTIFICACIÓN EN PUNTOS DE RED                                  

Certificación en puntos de red. Totalmente probado.

400 400,00

400,00 4,98 1.992,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 22.02 CUARTO RACK Y SISTEMA........... 42.059,18
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SUBCAPÍTULO 22.03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEDICADA                                  
APARTADO 22.03.01 CUADROS                                                         

22.03.01.01 Ud  CUADRO GENERAL INFORMÁTICA ENVOLVENTE                           

Suministro e instalación de envonvente del cuadro general de informática en planta baja, tipo ABB o
equivalente, de dimensiones 1000x800x275 mm según esquemas de planos y memoria; incluso pp
de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y probado.

1 1,00

1,00 1.337,20 1.337,20

22.03.01.02 Ud  CUADRO GENERAL INFORMÁTICA APARAMENTA                           

Suministro e instalación de aparamenta para suministro de red en cuadro general informática, tipo
ABB o equivalente, según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y acce-
sorios. Totalmente montado, conex ionado y probado.

1 1,00

1,00 5.091,24 5.091,24

22.03.01.03 Ud  CUADRO RED PUESTO DE TRABAJO PSS                                

Suministro e instalación de cuadro de red para puestos de trabajo en planta semisótano, con envol-
vente y aparamenta ABB o equivalente, de 54 modulos según esquemas de planos y  memoria; in-
cluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, conexionado y  probado.material y
accesorios.

1 1,00

1,00 4.860,53 4.860,53

22.03.01.04 Ud  CUADRO SAI PUESTOS DE TRABAJO PSS                               

Suministro e instalación de cuadro SAI para puestos de trabajo en planta semisótano, con envolven-
te y  aparamenta ABB o equivalente, de 54 modulos según esquemas de planos y memoria; incluso
pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, conexionado y  probado.material y acce-
sorios.

1 1,00

1,00 2.230,83 2.230,83

22.03.01.05 Ud  CUADRO RED PUESTO DE TRABAJO PB                                 

Suministro e instalación de cuadro de red para puestos de trabajo en planta baja, con envolvente y
aparamenta ABB o equivalente, de 96 modulos según esquemas de planos y memoria; incluso pp
de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y acceso-
rios.

1 1,00

1,00 3.663,47 3.663,47

22.03.01.06 Ud  CUADRO SAI PUESTOS DE TRABAJO PB                                

Suministro e instalación de cuadro SAI para puestos de trabajo en planta baja, con envolvente y
aparamenta ABB o equivalente, de 96 modulos según esquemas de planos y memoria; incluso pp
de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y acceso-
rios.

1 1,00

1,00 3.663,47 3.663,47

22.03.01.07 Ud  CUADRO RED PUESTO DE TRABAJO P1                                 

Suministro e instalación de cuadro de red para puestos de trabajo en planta primera, con envolvente
y aparamenta ABB o equivalente, de 96 modulos según esquemas de planos y memoria; incluso pp
de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y acceso-
rios.
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1 1,00

1,00 3.790,19 3.790,19

22.03.01.08 Ud  CUADRO SAI PUESTOS DE TRABAJO P1                                

Suministro e instalación de cuadro SAI para puestos de trabajo en planta primera, con envolvente y
aparamenta ABB o equivalente, de 96 modulos según esquemas de planos y memoria; incluso pp
de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y acceso-
rios.

1 1,00

1,00 3.790,19 3.790,19

TOTAL APARTADO 22.03.01 CUADROS.......................................... 28.427,12
APARTADO 22.03.02 LÍNEAS ELECTRICAS                                               

22.03.02.01 m   L. COBRE 2X2,5+2,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                  

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y  con baja emisión de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x2,5+2,5, ba-
jo tubo corrugado de 20 mm libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y pequeño
material. Totalmente montado, conex ionado y probado.

1 2.800,00 2.800,00

2.800,00 1,69 4.732,00

22.03.02.02 m   L. COBRE 2X4+4 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                      

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y  con baja emisión de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x4+4, con
parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conexionado y  proba-
do.

1 3.500,00 3.500,00

3.500,00 1,84 6.440,00

22.03.02.03 m   L. COBRE 4X10+10 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                    

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y  con baja emisión de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x10+10, con
parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conexionado y  proba-
do.

1 50,00 50,00

50,00 5,69 284,50

22.03.02.04 m   L. COBRE 3,5X25+16 0.6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                  

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y  con baja emisión de humos y  gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 3,5x25+16,
con parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conexionado y
probado.

1 24,00 24,00

24,00 10,40 249,60

22.03.02.05 Ud  L. COBRE 3,5X185+95 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                 

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de haloge-
nos y  con baja emisión de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 3x185+95,
con parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conexionado y
probado.

16 16,00

16,00 80,15 1.282,40
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TOTAL APARTADO 22.03.02 LÍNEAS ELECTRICAS ...................... 12.988,50
APARTADO 22.03.03 MECANISNOS                                                      

22.03.03.01 Ud  KIT PUESTO DE TRABAJO SAI DE PARED 4 MÓDULOS BLANCO CON 2 SCHUKO

Suministro e instalación de Kit Puesto de trabajo SAI de pared 4 módulos  marca Simon o equiva-
lente, acabado blanco compuesto por 1 Base doble schuko embornamiento por corte 1 Click ® con
led, acabado blanco, 1 Base doble schuko embornamiento por corte 1 Click ® con led, acabado rojo,
2 placas planas de voz y  datos con guardapolvo para 1 conector RJ45, 1 placa plana para 2 conec-
tores HDMI, y  1 placa plana para 1 conector USB; con conectores RJ45, HDMI y USB incluidos
en el precio; Incluso pp de líneas de alimentación.

Totalmente montado, conexionado y probado.

25 25,00

25,00 91,53 2.288,25

22.03.03.02 Ud  KIT PUESTO DE TRABAJO SAI DE PARED 3 MÓDULOS BLANCO CON 2 SCHUKO

Suministro e instalación de Kit Puesto de trabajo SAI de pared 3 módulos  marca Simon o equiva-
lente, acabado blanco compuesto por 1 Base doble schuko embornamiento por corte 1 Click ® con
led, acabado blanco, 1 Base doble schuko embornamiento por corte 1 Click ® con led, acabado rojo
y 2 placas planas de voz y datos con guardapolvo para 1 conector RJ45,con los dos conectores
RJ45 cat6 incluidos, acabado blanco. Incluso pp de líneas de alimentación.

Totalmente montado, conexionado y probado.

155 155,00

155,00 90,35 14.004,25

22.03.03.03 Ud  PREINSTALACIÓN DE CAJA DE PARED 2 MÓDULOS BLANCO CON 2 SCHUKOS, 

Suministro e instalación de preinstalación de caja para pizarra electrónica de pared de 2 módulos
marca Simon o equivalente, acabado blanco compuesto por 1 Base doble schuko embornamiento
por corte 1 Click ® con led, acabado blanco,  1 placa plana para 1 conectores HDMI, y 1 placa pla-
na para 1 conector USB, con conectores HDMI y  USB incluidos en el precio. Incluso pp de líneas
de alimentación.

Totalmente montado, conexionado y probado.

25 25,00

25,00 83,69 2.092,25

22.03.03.04 Ud  TOMA DE CORRIENTE 16A (II+T) CON TOMA 1 RJ45                    

Suministro e instalación de toma de corriente de 16 A (II+T), con toma RJ45, tubo PVC corrugado
de 20 mm, conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0,6/1 kV, incluyendo caja de registro,
caja de mecanismo de modulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.

25 25,00

25,00 30,15 753,75

22.03.03.05 Ud  TOMA DE CORRIENTE CON HDMI                                      

Suministro e instalación de toma de corriente para proyector, con entrada HDMI, tubo PVC corruga-
do de grado 7 de 20mm y 40 mm, conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V, y
cable HDMI., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo de modulo estrecho con tornillos, total-
mente montado e instalado.

25 25,00

25,00 32,96 824,00
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22.03.03.06 Ud  CABLE HDMI DE 10 M                                              

Suministro e instalación de cable HDMI de 10 m de longitud, bajo tubo corrugado de 40 mm. Total-
mente montado, conexionado y  probado.

25 25,00

25,00 8,16 204,00

TOTAL APARTADO 22.03.03 MECANISNOS ................................... 20.166,50
APARTADO 22.03.04 CANALIZACIONES                                                  

22.03.04.01 m   BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 300X60                              

Suministro e instalación de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 300x60, con sistema de cone-
xión rapida, borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosión clase 3; Incluso pp de peque-
ño material, accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 95,00 95,00

95,00 30,06 2.855,70

22.03.04.02 m   BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 200X60                              

Suministro e instalación de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 200x60, con sistema de cone-
xión rapida, borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosión clase 3; Incluso pp de peque-
ño material, accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 160,00 160,00

160,00 21,07 3.371,20

22.03.04.03 m   BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 100X60                              

Suministro e instalación de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 100x60, con sistema de cone-
xión rapida, borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosión clase 3; Incluso pp de peque-
ño material, accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 30,00 30,00

30,00 15,22 456,60

22.03.04.04 m   TUBO CURVABLE DE PVC EMPOTRADO DE 16 MM                         

Suministro e instalación de canalización empotrada de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 16 mm  diámetro nominal, con grado de protección IP545, libre de halogenos y  humos de
opacidad reducida. Incluso pp uniones, accesorios y  abrazaderas. Totalmente montado, conexionado
y probado.

1 1.500,00 1.500,00

1.500,00 0,75 1.125,00

TOTAL APARTADO 22.03.04 CANALIZACIONES............................ 7.808,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 22.03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA............ 69.390,62
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SUBCAPÍTULO 22.04 TELEVISIÓN                                                      

22.04.01 Ud  ANTENA EXTERIOR FM.                                             

Suministro e instalación de antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión
sonora analógica procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia y 500 mm de longitud.
Incluso anclajes y  cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.

Totalmente montando, conex ionado y probado.

1 1,00

1,00 26,84 26,84

22.04.02 Ud  ANTENA EXTERIOR DAB                                             

Suministro e instalación de antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora
digital procedentes de emisiones terrenales, de 1 elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB de relación D/A
y 555 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta ins-
talación.

Totalmente montando, conex ionado y probado.

1 1,00

1,00 32,87 32,87

22.04.03 Ud  ANTENA EXTERIOR UHF                                             

Suministro e instalación de antena ex terior UHF para captación de señales de televisión analógica,
televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terre-
nales, 17 dB de ganancia, 31 dB de relación D/A y 1110 mm de longitud.

Totalmente montando, conex ionado y probado.

1 1,00

1,00 54,07 54,07

22.04.04 Ud  TORRETA Y MASTIL PARA FIJACIÓN ANTENAS                          

Suministro e instalación de torreta para fijación de antenas de 5,5 m de altura. Incluso anclajes y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.

Totalmente montando, conex ionado y probado.

1 1,00

1,00 223,26 223,26

22.04.05 m   CANALIZACIÓN DE ENLACE SUPERIOR                                 

Suministro e instalación de cable coaxial Televes T-100 o similar, con conductor central de cobre de
1,12 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/alu-
minio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC de 6,6 mm de diámetro de color
blanco, e incluso tubo corrugado de PVC de 20 mm de diámetro nominal. Incluso accesorios y  ele-
mentos de sujeción.

Totalmente montado, conexionado y probado.

1 5,00 5,00

5,00 2,03 10,15

22.04.06 Ud  CENTRAL AMPLIFICADORA PROGRAMABLE.                              

Suministro e instalación de equipo de cabecera, formado por: central amplificadora programable, tipo
Televes modelo Avant HD7 o equivalente. Incluso cargas resistivas, distribuidor, mezcladores y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado
y probado.
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1 1,00

1,00 233,11 233,11

22.04.07 Ud  REPARTIDOR DE 7 SALIDAS                                         

Suministro e instalación de repartidor de 7 salidas Televes 5161 o equivalente. Totalmente montado,
conex ionado y probado.

1 1,00

1,00 13,36 13,36

22.04.08 Ud  TOMA RTV                                                        

Suministro e instalación de toma de RTV, Televes 5229 o equivalente, con embellecedor. Totalmente
instalado

5 5,00

5,00 9,61 48,05

22.04.09 m   CABLE COAXIAL                                                   

Suministro e instalación de cable coaxial Televes T-100 o equivalente, con conductor central de co-
bre de 1,12 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropile-
no/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC de 6,6 mm de diámetro de
color blanco. Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente instalado

1 170,00 170,00

170,00 1,48 251,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 22.04 TELEVISIÓN.................................... 893,31

TOTAL CAPÍTULO 22 INSTALACION DE VOZ Y DATOS..................................................................................... 113.114,62
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CAPÍTULO 23 GESTION DE RESIDUOS                                             

23.01 T   GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN VALORIZACIÓN EXTERNA                  

Tasa para el envío directo del residuo de hormigón separado a un gestor final autorizado por la comu-
nidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según opera-
ción enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos.

1 310,24 310,24

1 147,04 147,04

457,28 3,24 1.481,59

23.02 T   GESTIÓN RESIDUOS CERÁMICOS VALORIZACIÓN EXT.                    

Tasa para el envío directo de residuos de cerámica empleada en fábricas, tejas u otros elementos
exentos de materiales reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspon-
diente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y elimi-
nación de residuos.

1 88,25 88,25

88,25 3,24 285,93

23.03 T   GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN EXT.               

Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados entre sí exentos de materiales reciclables a
un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin in-
cluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y  eliminación de residuos.

1 16,13 16,13

1 48,00 48,00

64,13 3,56 228,30

23.04 T   GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR                   

Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción no peligrosos en un gestor autorizado
por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.

1 8,00 8,00

1 6,59 6,59

14,59 23,23 338,93

23.05 T   GESTIÓN RESIDUOS YESOS Y DERIVADOS VERTEDERO                    

Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de yesos y sus derivados exentos de
materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin in-
cluir carga ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y  eliminación de residuos.

1 74,64 74,64

1 24,30 24,30

98,94 3,50 346,29

23.06 T   GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN                         

Precio para la gestión del residuo de plásticos a un gestor autorizado por la comunidad autónoma co-
rrespondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según ope-
ración enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operacio-
nes de valorización y  eliminación de residuos.

1 1,65 1,65

1 1,26 1,26

2,91 2,04 5,94
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23.07 T   GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES VALORIZ.                 

Precio para la gestión del residuo de acero y otros metales a un gestor autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte.
Según operación enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican
las operaciones de valorización y  eliminación de residuos.

1 9,73 9,73

1 10,00 10,00

19,73 0,99 19,53

23.08 T   GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN VALORIZACIÓN                    

Precio para la gestión del residuo de papel y  cartón a un gestor autorizado por la comunidad autóno-
ma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Se-
gún operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 2,51 2,51

1 1,94 1,94

4,45 1,70 7,57

23.09 T   GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZACION.                           

Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según
operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las opera-
ciones de valorización y  eliminación de residuos.

a*p*(b/2)^2

a*p*(b/2)^2*c 10,602875205866 10,60

MADERA DE RESIDUOS OBRA 1 7,83 7,83

1 4,72 4,72

23,15 1,11 25,70

23.10 T   GESTIÓN RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS GESTOR                      

Precio para la gestión del residuo de envases peligrosos con gestor  autorizado por la comunidad au-
tónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R 04 de acuer-
do con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y  eliminación
de residuos.

1 0,28 0,28

1 0,28 0,28

0,56 0,36 0,20

23.11 T   GESTIÓN RESIDUOS AEROSOLES GESTOR                               

Precio para la gestión del residuo aerosoles con gestor autorizado por la comunidad autónoma para
su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 0,12 0,12

1 0,12 0,12

0,24 0,98 0,24

23.12 T   GESTIÓN RESIDUOS PILAS GESTOR                                   

Precio para la gestión del residuo de pilas con gestor autorizado por la comunidad autónoma para su
recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 0,02 0,02

1 0,01 0,01
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0,03 0,93 0,03

23.13 T   GESTIÓN RESIDUOS TRAPOS/ ABSORBENT/ROPA GESTOR                  

Precio para la eliminación del residuo de trapos, absorbentes y  ropas de trabajo con gestor autoriza-
do por la comunidad autónoma en cuestión. Según operación enumerada D15 de acuerdo con la or-
den MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y  eliminación de resi-
duos.

1 1,66 1,66

1,66 0,45 0,75

23.14 T   GESTIÓN RESIDUOS PINTURAS GESTOR                                

Precio para la gestión del residuo de pintura con gestor autorizado por la comunidad autónoma para
su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 8,03 8,03

8,03 0,40 3,21

23.15 T   GESTIÓN RESIDUOS ACEITES HIDRAÚLICOS GESTOR                     

Precio para la gestión del residuo de residuo de aceites hidraúlicos con gestor autorizado por la co-
munidad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.

1 5,97 5,97

5,97 0,26 1,55

23.16 m3  CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                       

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativa
vigente, con medios manuales. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula
la producción y  gestión de los residuos de construcción y demolición.

1 632,11 632,11

632,11 11,50 7.269,27

23.17 u   ALQUILER CONTENEDOR 6 m3                                        

Servicio de entrega y  recogida de contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y  con-
siderando una distancia no superior a 10 km.

1 16,00 16,00

1 20,00 20,00

36,00 117,88 4.243,68

23.18 u   TRANSP.RPS.CAM.7,5t.200km.COMPARTIDO                            

Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comu-
nidad Autónoma correspondiente) de residuos peligrosos hasta destino final (bien centro de transferen-
cia o planta de tratamiento) utilizando camión de 7,5 toneladas de peso máximo autorizado. El precio
incluye la carga con máquina elevadora de los bidones o big-bags colocados previamente sobre pa-
lets. La capacidad total del camión será de diez palets (cada palet podrá contener de 2 a 4 bidones de
200l), o de 20 big-bags, siempre y  cuando no se supere el peso máximo autorizado del vehículo. El
precio dado es teniendo en cuenta que dicha capacidad total del camión será compartida con otros
centros productores (obras), i/ trámites documentales que establece la normativa.(Real Decreto
833/1988, de 20 de julio.). El transporte será a una distancia inferior a 200km.

1 1,00

1 1,00

2,00 72,02 144,04
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TOTAL CAPÍTULO 23 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 14.402,75
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CAPÍTULO 24 URBANIZACION                                                    

24.01 m2  PAVIMENTO BALDOSA EXTERIOR                                      

Suministro y  formacion de pav imento exterior de baldosas modelo Raw multiformato de Quatro o
equivalente, en color a elegir por la DF, de composicion monocapa (composicion y color continuo en
todo su espesor), sentadas con mortero de cemento, i/p.p. de piezas especiales,  separadores de
colocacion, formacion de juntas dilatación, enlechado y limpieza. Baldosa y  componentes del hormi-
gón y  mortero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Medida la superficie realmente ejecutada, Totalmente rematado de acuerdo con las instruc-
ciones de la DF detalles de Proyecto y  prescripciones del fabricante.

ZONAS PEATONALES EXTERIORES

NIVEL +9.90

ZONA CUBIERTA VESTIBULO SUR 1 9,60 16,00 153,60

ZONA CUBIERTA 1 274,02 274,02

ENTRADA PRINCIPAL +9.90 1 3,10 5,40 16,74

1 68,70 2,20 151,14

1 8,10 4,30 34,83

1 5,50 2,50 13,75

1 21,50 5,40 116,10

RAMPA +9.10/10.30 1 18,00 2,00 36,00

PATIO INTERIOR 1 2,50 25,50 63,75

NIVEL +14.30

ZONA EXTERIOR DE ENTRADA 1 13,80 9,50 131,10

1 4,70 10,50 49,35

VIA ROMA 1 185,00 1,00 185,00

PASARELA 1 59,65 2,10 125,27

ACERA C. TRASFORMACION 2 4,50 1,00 9,00

2 4,40 1,00 8,80

ACERA C. SECCIONAMIENTO 2 2,30 1,00 4,60

2 3,40 1,00 6,80

1.379,85 28,67 39.560,30

24.02 m2  PAVIMENTO ADOQUIN ACCESOS                                       

Suministro y  formacion de pav imento exterior mediante adoquines de 8 cm de espesor modelo Raw
multiformato de Quatro o equivalente, en colores a elegir por la DF, de composicion monocapa (com-
posicion y color continuo en todo su espesor), sentadas con mortero de cemento, i/p.p. de piezas es-
peciales, separadores de colocacion, formacion de juntas dilatación, enlechado y limpieza. Baldosa
y componentes del hormigón y  mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. Medida la superficie realmente ejecutada, Totalmente rematado de
acuerdo con las instrucciones de la DF detalles de Proyecto y  prescripciones del fabricante.

ACERAS EXTERIORES ACCESOS 1 7,00 3,00 21,00

2 7,00 2,00 28,00

49,00 32,27 1.581,23

24.03 m   BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm                      

Suministro y  colocacion de bordillo de hormigón modelo Raw de Quatro o equivalente, en color a
elegir por la DF, de composicion monocapa (composicion y  color continuo en todo su espesor) y di-
mensiones 10x20 cm, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, re-
juntado y  limpieza. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011. Totalmente rematado de acuerdo con las instrucciones de la DF y prescripciones
del fabricante.

NIVEL +9.90

ZONA SUR 1 30,00 30,00
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1 2,40 2,40

1 19,00 19,00

1 10,00 10,00

1 40,20 40,20

1 35,00 35,00

1 5,00 5,00

1 3,75 3,75

ENTRADA PRINCIPAL 2 3,40 6,80

2 45,75 91,50

2 9,00 18,00

1 26,00 26,00

COLEGIO COLINDANTE 1 30,00 30,00

VIA ROMA 1 55,00 55,00

372,65 21,41 7.978,44

24.04 m2  PAVIM. HORMIGÓN TEXTURADO e=20 cm S/ZAHORRA                     

Suministro y  puesta en obra de hormigon HA-25/P/20 IIa, de 20 cm de espesor armado con mallazo
de acero electrosoldado #100x100x5 mm, endurecido y  enriquecido superficialmente y  con acabado
impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma, Vertido desde camion sobre zahorra
artificial compactada (no incluida) en sub-base y separada por fieltro geotextil Danofelt PY-200 o equi-
valente. Incluido replanteo, encofrado y  desencofrado auxiliar, extendido del hormigón a mano, v ibra-
do, reglado, nivelado de solera. Acabado endurecido y coloreado en color con aplicación de aditivos,
impresión curado, lavado con agua a presión y  aplicación de resinas de acabado, todo ello con pro-
ductos de calidad, tipo Paviprint o equivalente. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.Incluso p.p.de corte de juntas con
disco de diamante, y  sellado con masilla de poliuretano. Medida la superficie ejecutada. Con p.p. de
medios aux iliares. Ejecutado según NTE-RSS y EHE-08, detalles del Proyecto e instrucciones de
la DF. Totalmente rematada.

RAMPA + 4.40 A + 9.90 1 40,20 5,00 201,00

PLATAFORMA + 9.90 1 35,00 7,40 259,00

1 3,75 2,40 9,00

ESTACIONAMIENTO +10.30 1 548,76 1,00 548,76

RAMPA +9.90 A +10.30 1 5,75 27,00 155,25

INCREMENTO ESTACIONAMIENTO
+10.30

1 3,40 27,00 91,80

1.264,81 27,11 34.289,00

24.05 m   PELDAÑO IN SITU HORMIGÓN                                        

Peldaño de hormigón HA-25/P/20/I  realizado in situ, Incluso colocación de armadura de acero co-
rrugado, formación de peldaño con hormigónn acabado texturado a elegir por la DF, ranurado del bor-
de de la huella mediante berenjeno, curado y terminado. Componentes del hormigón con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Con p.p. de medios
aux iliares. Ejecutado y rematado según detalles del Proyecto e instrucciones de la DF..

ESCALERA ADMINISTRACION 24 2,00 48,00

1 5,95 5,95

ACCESO PRINCIPAL 6 3,10 18,60

ESCALERA SUR 25 2,50 62,50

135,05 56,27 7.599,26

24.06 m2  PAV. PIEDRAS SUELTAS DE MACHAQUEO                               

Suministro y  colocacion de acabado de jardineras, realizado por medios manuales con piedra de ma-
chaque seleccionada de color blanco y 8 cm de espesor minimo, ex tendida sobre tierra vegetal exis-
tente, i/rasanteo prev io, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente rematado segun instrucciones de la D.F., detalles y  despieces de proyecto.

Página 241



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PATIO VIA ROMA 1 26,50 1,50 39,75

39,75 11,51 457,52

24.07 m2  FORMACION DE CESPED                                             

Formación de pradera con tepes precultivados en tierra en superficies inferiores a 1.000 m2, com-
prendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo
NPK-Mg-M.O., incorporación de 10 cm de tierra vegetal de cabeza limpia, pase de motocultor a los
10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la implantación, suministro y
colocación de tepes, afirmado y primer riego.

1 45,75 3,60 164,70

1 26,50 2,00 53,00

1 29,65 2,20 65,23

NUEVA MEDICION

APARCAMIENTO +10.30 1 18,00 3,60 64,80

1 50,00 1,00 50,00

COLEGIO COLINDANTE 1 150,00 1,00 150,00

VIA ROMA 1 195,00 1,00 195,00

-1 45,75 3,60 -164,70

-1 29,65 2,20 -65,23

-1 28,25 3,40 -96,05

416,75 22,64 9.435,22

24.08 m   VALLADO BARROTES METALICOS                                      

Suministro e instalacion de valla metalica formada por tubos de acero laminado 70x100 mm coloca-
dos en vertical cada 10 cm y con una altura media de 2.00 m, fijados a palastro recibido en el hormi-
gon armado que forma el zocalo. Incluido replanteo, aplomado. elaboracion en taller, ajuste y  fijación
en obra. Con p.p. de ayudas y  medios aux iliares. Totalmente rematada con limpieza, desengrasado
manual, pintura de proteccion y  dos manos de acabado en color a alegir por la DF. Totalmente insta-
lada y  rematada segun detalle de Proyecto e instrucciones de la DF.

CALLE TERMINILLO 1 11,30 11,30

1 5,65 5,65

1 41,00 41,00

AVDA VIA ROMA 1 68,50 68,50

1 37,50 37,50

APARCAMIENTO 1 9,00 9,00

2 3,30 6,60

179,55 124,70 22.389,89

24.09 m3  EXCAVACION ZANJA TRANSPORTE EN OBRA                             

Excavación en zanjas, en terrenos flojos por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre ca-
mión y  vertido en el interior de obra a una distacia menor de 150 m ida y  vuelta de la zanja. Incluida
parte proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. Realizado segun ins-
trucciones de la DF.

CALLE TERMINILLO 1 11,30 0,40 0,60 2,71

1 5,65 0,40 0,60 1,36

1 41,00 0,40 0,60 9,84

AVDA VIA ROMA 1 68,50 0,40 0,60 16,44

1 37,50 0,40 0,60 9,00

APARCAMIENTO 2 3,30 0,40 0,60 1,58

1 9,00 0,40 0,60 2,16

A deducir

AVDA VIA ROMA -1 49,35 0,40 0,60 -11,84

31,25 11,30 353,13
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24.10 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL                     

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y  nivelado de fondos de ci-
mentación, i/vertido por medios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y  CTE-SE-C.
Componentes del hormigón con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

CALLE TERMINILLO 1 11,30 0,40 0,10 0,45

1 5,65 0,40 0,10 0,23

1 41,00 0,40 0,10 1,64

AVDA VIA ROMA 1 68,50 0,40 0,10 2,74

1 37,50 0,40 0,10 1,50

APARCAMIENTO 2 3,30 0,40 0,10 0,26

1 9,00 0,40 0,10 0,36

A deducir

AVDA VIA ROMA -1 49,35 0,40 0,10 -1,97

5,21 67,92 353,86

24.11 m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL                            

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y  zanjas de cimenta-
ción, i/armadura (40 kg/m3) y encofrados complementarios, vertido por medios manuales, v ibrado y
rematado. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero
con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CALLE TERMINILLO 1 11,30 0,40 0,50 2,26

1 5,65 0,40 0,50 1,13

1 41,00 0,40 0,50 8,20

AVDA VIA ROMA 1 68,50 0,40 0,50 13,70

1 37,50 0,40 0,50 7,50

APARCAMIENTO 2 3,30 0,40 0,50 1,32

1 9,00 0,40 0,50 1,80

A deducir

AVDA VIA ROMA -1 49,35 0,40 0,50 -9,87

26,04 124,81 3.250,05

24.12 m3  ZOCALO HORMIGON CERRAMIENTO PARCELA                             

Hormigón armado HA-25/B/20/lla en color blanco elaborado en central, para muro de cerramiento de
parcela en 0,20 m de espesor, realizado con CEM ll/B-L/42,5R (340Kg/m3) y  una ralacion agua/ce-
mento de 0,49, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, encofrado y desencofrado con pane-
les metálicos a dos caras, vertido desde camion, encofrado y  desencofrado, v ibrado y  colocado,
con p.p. de medios auxiliares y  costes indirectos, totalmente rematado. Medido en perfil teorico y re-
alizado segun normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y  acero con
marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente re-
matado segun instrucciones de la DF, despieces y detalles de Proyecto.

CALLE TERMINILLO 1 11,30 0,20 1,00 2,26

1 5,65 0,20 1,00 1,13

1 41,00 0,20 1,00 8,20

AVDA VIA ROMA 1 68,50 0,20 1,00 13,70

1 37,50 0,20 1,00 7,50

APARCAMIENTO 1 3,30 0,20 1,70 1,12

1 3,30 0,20 0,50 0,33

1 9,00 0,20 1,70 3,06

37,30 314,78 11.741,29
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24.13 m   VALLADO MALLA SIMPLE TORSION                                    

Suministro y  colocacion de vallado de 2,00 m de altura realizado con malla simple torsión galvaniza-
da en caliente, de trama 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de
diámetro. Incluido replanteo, apertura de hoyos y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I ela-
borado en central, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y acceso-
rios, medios auxiliares y  costes indirectos. Totalmente montada y rematada segun detalles de Pro-
yecto e instrucciones de la DF.

CERRAMIENTO NORTE 1 63,00 63,00

1 19,00 19,00

1 5,00 5,00

CERRAMIENTO SUR 1 100,00 100,00

187,00 14,85 2.776,95

24.14 Ud  FUENTE FUNDICION                                                

Suministro, colocación e instalación de fuente de fundición de 1ª calidad con pileta de recogida, de 1
m de altura aprox imadamente, 2 grifos. Incluso p.p. de acometida y desagüe, medios aux iliares y
costes indirectos. Totalmente instalada y  rematada segun instrucciones de la DF.

1 1,00

1,00 934,20 934,20

24.15 Ud  PAPELERA CIRCULAR 60l                                           

Suministro y  colocación de papelera de forma circular, con cubeta basculante de hierro zincado pinta-
do, soportada por 2 postes verticales, de 60 l de capacidad, fijada al suelo con tornillería inoxidable.
Incluso p.p. de medios aux iliares y costes indirectos. Totalmente instalada y rematada segun instruc-
ciones de la DF.

5 5,00

5,00 119,18 595,90

24.16 Ud  PLANTACION ARCE RUBRUM                                          

Suministro y  plantacion de arbol Acer Rubrum (Arce canadiense) de 14 a 16 cm. de perímetro de
tronco, suministrado en cepellón y  plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  primer riego.

5 5,00

5,00 211,89 1.059,45

24.17 Ud  PLANTACION BETULA                                               

Suministro y  plantacion de arbol Betula péndula (Abedul) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, su-
ministrado a raíz desnuda y  plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y  primer riego.

9 9,00

9,00 69,22 622,98

24.18 Ud  PLANTACION HEDERA HELIX                                         

Suministro y  plantacion de Hedera helix  (Hiedra) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en contene-
dor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, forma-
ción de alcorque y  primer riego.

8 8,00

8,00 18,14 145,12
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24.19 Ud  ARQUETA ELECTRICA                                               

Arqueta eléctrica homologada fabricada en polipropileno reforzado con o sin fondo, tipo Hidrostank o
equivalente, de 100x100x100 cm, con marco de acero galvanizado y tapa de fundición dúctil inclui-
dos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y con  p.p de excavación y  relleno
perimetral posterior, sellado de junta entre tapa y marco y medios auxiliares y  costes indirectos,  To-
talmente rematada segun instrucciones de la D.F. y detalles de Proyecto.

5 5,00

5,00 424,27 2.121,35

24.20 Ud  ARQUETAS ALUMBRADO EXTERIOR                                     

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, formada por solera de 10 cm.
de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río. Incluido cerco y  tapa cuadrada 60x60 cm. en fundi-
ción.y   p.p. de  excavación y relleno perimetral posterior, sellado de junta entre tapa y marco, me-
dios aux iliares y costes indirectos,. Totalmente rematada segun instrucciones de la D.F. y  detalles
de Proyecto.

12 12,00

12,00 97,59 1.171,08

24.21 Ud  CIMENTACION BACULOS ALUMBRADO EXTERIOR                          

Cimentación para báculo alumbrado recinto, de dimensiones 50x50x80 cm., en hormigón
HA-25/P/40/IIa,. Incluso pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y  codo embutido de PVC de 100
mm. de diámetro,.p.p. de  excavación y  relleno perimetral posterior, medios aux iliares y costes indi-
rectos,. Totalmente rematada segun instrucciones de la D.F. y  detalles de Proyecto.

10 10,00

10,00 76,41 764,10

24.22 Ud  PUERTA ABATIBLE ENTRADA  RECINTO PE3                            

Puerta de entrada al recinto tipo PE3 de dos hojas abatibles, de dimensiones de 5,00x1,80 m. forma-
da por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío y  chapa de acero perfo-
rado D=10 mm., con p.p. de herrajes de colgar y  seguridad, cerradura, doble fijacion al suelo y  tira-
dores a ambas caras, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. Con p.p. de apertura y  relleno de
hormigon HA-25/P/40 para cimentacion y anclajes a vallado exterior, estructura aux iliar de acero la-
minado, ayudas y  medios aux iliares. Totalmente rematada con limpieza, desengrasado manual, pin-
tura esmalte de proteccion y  dos manos de acabado en color a alegir por la DF.

ACCESO AUXILIAR CALLE
TERMINILLO

1 1,00

1,00 1.403,87 1.403,87

24.23 Ud  PUERTA ABATIBLE MOTORIZADA ENTRADA  RECINTO PE2                 

Puerta de entrada al recinto tipo PE2 de una hoja abatible, de dimensiones de 4,00x2,10 m. formada
por cerco y  bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío y  chapa de acero perforado
D=10 mm., con sistema de apertura automático mediante actuador electrohidráulico con bloqueo en
cierre, juego de herrajes de colgar, cerradura y  tirador a dos caras, armario estanco para grupo elec-
trónico digital con accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, receptor, emisor monoca-
nal, fotocélula de seguridad, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra. Mecanismos automáticos
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Con
p.p.de apertura y relleno de hormigon HA-25/P/40 para cimentacion y  anclajes a vallado exterior,
estructura auxiliar de acero laminado, ayudas y medios auxiliares y  ostes indirectos. Totalmente re-
matada con limpieza, desengrasado manual, pintura esmalte de proteccion y  dos manos de acabado
en color a alegir por la DF.

ACCESO CALLE TERMINILLO 1 1,00

Página 245



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 2.485,51 2.485,51

24.24 Ud  PUERTA CORREDERA  MOTORIZADA  ENTRADA  RECINTO PE1              

Puerta de entrada al recinto tipo PE1 de una hoja corredera motorizada, de dimensiones de
3,80x2,00 m., fabricada con montante y  zocalo de doble chapa 200.10 mm, prov ista de U de 80 mm
invertida adosada horizontalmente colocada en la parte superior de la puerta para guiado de la mis-
ma, con rodamientos de acero para U de 80 mm y barrotes rectangulares de tubo laminado en frío
70.100,mm dispuestos verticalmente con una separacion de 100 mm. La puerta incluye 2 ruedas tor-
neadas galvanizadas con rodamientos auto engrasados apoyadas sobre carril recibido  en U de viga
y varilla calibrada de redondo Ø 20 mm,  puente completo cerrado de chapa fabricado en tubo de
acero laminado en frío de 60x40x1,5 mm,. Automatizada mediante operador monofásico modelo Le-
pus 1.600 bañado en aceite o equivalente, prov isto de finales de carrera y desbloqueo bajo llave,
con velocidad de apertura y  cierre de 0,16 m/s, cuadro de maniobras electrónico, placa de anclaje,
cremallera cincada módulo 4, equipo vía radio compuesto por receptor y  un mandos a distancia, foto-
célula de seguridad emisor - receptor interior y exterior, banda de seguridad v ía radio en el borde
principal de cierre, 4 bandas mecánicas sobre el puente de sustentación para ev itar peligro de atrapa-
miento y  seta de emergencia. Elaborada en fábrica, ajuste y montaje en obra. Automáticos con mar-
cado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, conforme a
UNE-EN 13241-1.Con p.p. de apertura y relleno de hormigon HA-25/P/40 para cimentacion y  an-
clajes a vallado exterior, estructura auxiliar de acero laminado, ayudas, medios auxiliares y  costes
indirectos. Totalmente rematada con limpieza, desengrasado manual, pintura esmalte de proteccion y
dos manos de acabado en color a alegir por la DF.

ACCESO VIA ROMA 1 1,00

1,00 4.005,87 4.005,87

24.25 Ud  APARCAMIENTO BICICLETAS                                         

Suministro e instalacion de aparcabicicletas de la patente PARMAR o equivalente, fabricada median-
te tubos de acero galvanizado antiox idacion y  lacado en color brillante, fijada directamente al suelo.
con p.p. de accesorios de anclaje, medios aux iliares y limpieza. Totalmente instalada y  rematada se-
gun detalle de Proyecto e instrucciones de la DF.

NIVEL +10.30 1 1,00

1,00 303,82 303,82

24.26 Ud  PAVIM. HORMIGÓN PULIDO e=15cm                                   

Suministro y  puesta en obra de hormigon de consistencia plastica HA-25/P/20 IIa, de 15 cm de es-
pesor para formacion de pav imento monolitico de cuarzo MasterTop 100 de Basf o equivalente. Verti-
do con bomba y separado del elemento de impermeabilizacion por fieltro geotextil Danofelt PY-400 o
equivalente. Incluido replanteo, encofrado y  desencofrado aux iliar, ex tendido del hormigón a mano,
vibrado, reglado y  nivelado. Acabado endurecido y coloreado en color a elegir por la DF incorporan-
do de capa de rodadura MasterTop 100 de Basf o equivalente, mediante espolvoreo (rendimiento 5,0
kg/m2); con fratasado mecánico, alisado y  pulimentado; curado del hormigón con MasterKure 114
SB de Basf o equivalente (rendimiento 1 litro/8-10 m2). Incluso p.p.de armadura aux iliar formada por
mallazo de acero electrosoldado #100x100x5 mm, corte de juntas de retracción con disco de dia-
mante, y  sellado con masilla de poliuretano MasterSeal NP 474 de BASF o equivalente. Medida la
superficie ejecutada. Con p.p. de medios auxiliares. Ejecutado según NTE-RSS y EHE-08, detalles
del Proyecto e instrucciones de la DF. Totalmente rematada.

ESPACIO DE JUEGOS Y ESTANCIA 2 30,50 14,50 884,50

1 29,75 2,25 66,94

951,44 32,68 31.093,06
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24.27 m2  FORMACION PENDIENTE RAMPA PEATONAL                              

Formación de rampa peatonal exterior construida mediante fabrica de 1/2 pie de ladrillo perforado tos-
co de 24x11.5x7 cm, recibido con mortero hidrofugo M-5, ejecutada separando las fabricas 100 cm
y arriostradas trasversalmente cada 200 cm, con maestra superior del mismo mortero, y placa prefa-
bricada de hormigón de 200x33 cm, para salvar una altura inferior a 100 cm. Incluido, replanteo, me-
dios aux iliares costes indirectos, con p.p. de formación de encuentros, juntas, etc. Totalmente rema-
tada y  lista para solar según NTE-QTT-28/30/32 instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

DESNIVEL +9.90. A +10.60 1 18,50 2,00 37,00

37,00 34,96 1.293,52

TOTAL CAPÍTULO 24 URBANIZACION................................................................................................................ 189.765,97
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CAPÍTULO 25 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                                       

SUBCAPÍTULO 25.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                

25.01.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              

Casco de seguridad con atalaje prov isto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

40 40,00

40,00 4,77 190,80

25.01.02 Ud  CASCO + PROTECTOR DE OIDOS                                      

Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos aco-
plables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 18,19 109,14

25.01.03 Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 2,68 10,72

25.01.04 Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 2,74 16,44

25.01.05 Ud  PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                     

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x  55 mm.,
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3 3,00

3,00 2,55 7,65

25.01.06 Ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

3 3,00

3,00 32,68 98,04

25.01.07 Ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

6 6,00

6,00 5,58 33,48

25.01.08 Ud  PAR GUANTES DE NITRILO                                          

Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

40 40,00

40,00 1,19 47,60

25.01.09 Ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         

Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
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20 20,00

20,00 1,83 36,60

25.01.10 Ud  PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE                                  

Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

3 3,00

3,00 1,96 5,88

25.01.11 Ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

2 2,00

2,00 1,38 2,76

25.01.12 Ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                             

Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

40 40,00

40,00 7,06 282,40

25.01.13 Ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

3 3,00

3,00 21,98 65,94

25.01.14 Ud  PAR RODILLERAS                                                  

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 4,53 18,12

25.01.15 Ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORÁCICO                                  

Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y  torácico con cintas, regulación en piernas, fa-
bricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5
obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

4 4,00

6 6,00

10,00 7,61 76,10

25.01.16 Ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 3,98 23,88

25.01.17 Ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

3 3,00

3,00 5,76 17,28
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25.01.18 Ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

2 2,00

2,00 3,01 6,02

25.01.19 Ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranaja (amortizable en 1 usos).  Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 3,64 21,84

25.01.20 Ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

40 40,00

40,00 8,94 357,60

25.01.21 Ud  TRAJE AGUA VERDE INGENIERO                                      

Traje de agua color verde tipo ingeniero (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

3 3,00

3,00 15,74 47,22

25.01.22 Ud  ANCLAJE DE CINTA CON TACO METÁLICO L=70cm                       

Dispositivo de anclaje para sistemas anticaídas, instalado con taco metálico en estructuras de hormi-
gón armado. Se instala a techo o pared y dispone en uno de los extremos de la cinta de una anilla
de acero para el enganche del elemento de amarre del arnés anticaídas. Tiene una longitud de 70 cm
, siendo adecuado su aplicación para todos aquellos puntos en los que se de el riesgo de caída a dis-
tinto nivel, bordes de forjados, etc. Su uso está limitado a un solo trabajador. Certificado según UNE
EN795/96.:2012

40 40,00

40,00 24,44 977,60

25.01.23 Ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

40 40,00

40,00 26,00 1.040,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 25.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN........... 3.493,11
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SUBCAPÍTULO 25.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                 

25.02.01 m   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                

Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y 2,00 m. de al-
tura, de 0,5 mm. de espesor, y  soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y 2,50 m. de al-
tura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón
H-100/40, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

1 155,00 155,00

1 60,00 60,00

1 76,00 76,00

1 61,00 61,00

1 6,00 6,00

v alla en colegio colindante 1 85,00 85,00

aumento por desplazar la v alla de Via
Roma

1 6,00 6,00

449,00 16,26 7.300,74

25.02.02 U   PROYECTOR EXT. HALÓGENA 1.500 W.                                

Proyector halógeno de exteriores para iluminación de obra; fabricado en aluminio y  acabado superfi-
cial con pinturas epox i, con pantalla de v idrio templado y  lámpara halógena lineal de 1500 W. de po-
tencia. Grado de protección IP 54/Clase I. Incluyendo instalación y desinstalación. Estimando uni-
dad instalada en su medición.

11 11,00

-6 -6,00

5,00 80,65 403,25

25.02.03 Ud  EXTINTOR PORTÁTIL CO2 5 kg ENVASE ALUMINIO                      

Extintor de CO2, de 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B; equipado con soporte y  manguera fle-
xible con trompa. Cuerpo del extintor en aluminio, con acabado en pintura de poliéster resistente a la
radiación UV. Peso total del equipo aprox. 13,82 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado
CE y  certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.

3 3,00

3,00 105,91 317,73

25.02.04 Ud  EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 9 kg                                

Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 9 kg de agente ex tintor, de eficacia 43A 233B C;
equipado con soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y  difusor
tubular, y  manómetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con aca-
bado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox . 13,47 kg. Con-
forme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y  certificado AENOR. Totalmente montado. Medida
la unidad instalada.

11 11,00

11,00 38,20 420,20

25.02.05 Ud  BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                

Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y  soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pi-
las, i/colocación y  desmontaje, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

7 7,00

7,00 7,77 54,39

25.02.06 m   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm.
y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-
cluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.
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1 190,00 190,00

1 44,00 44,00

1 60,00 60,00

1 70,00 70,00

1 54,00 54,00

1 34,00 34,00

1 35,00 35,00

487,00 6,75 3.287,25

25.02.07 Ud  TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.                        

Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las ar-
maduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del
vertido del hormigón.

8433 8.433,00

8.433,00 0,17 1.433,61

25.02.08 m   PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                    

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble
barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y  travesaño intermedio de 15x5 cm.,
sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3
usos). s/R.D. 486/97.

1 30,00 30,00

30,00 17,07 512,10

25.02.09 m   BARAND. ESCAL. GUARDACUE. MADERA                                

Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,5 m. (amortiza-
ble en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de pino de
20x5 cm., rodapié y  travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación
y desmontaje. s/R.D. 486/97.

EN PLANTA 3 17,00 51,00

RAMPAS 4 4,20 16,80

12 4,00 48,00

DESCANSILLOS 5 3,00 15,00

FINAL 2 1,50 3,00

133,80 11,27 1.507,93

25.02.10 m   BARANDILLA SARGENTOS METÁLICOS                                  

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5
m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado
por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y  negro, y  rodapié de 15x5 cm.
(amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

PL 14.30 1 66,00 66,00

1 25,00 25,00

1 148,00 148,00

1 17,00 17,00

PL 18.30 1 66,50 66,50

1 104,00 104,00

1 46,60 46,60

PL 22.30 1 17,00 17,00

1 9,00 9,00

1 113,00 113,00

1 78,00 78,00

1 18,42 18,42
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1 35,00 35,00

barandillas para protección forjado
suelo pl baja

1 210,00 210,00

Cubierta hueco escalera 1 26,00 26,00

979,52 9,30 9.109,54

25.02.11 Ud  PROTECCIÓN HUECO 2x1m. C/MALLAZO                                

Cubrición de hueco horizontal de 2,00x1,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=5 mm.,
fijado con conectores al zuncho del hueco y  pasante sobre las tabicas y  empotrado un metro en la
capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies
derechos (amortizable en un solo uso). s/R.D. 486/97.

5 5,00

5 5,00

1 1,00

11,00 55,96 615,56

25.02.12 m2  PROTECCIÓN HUECO HORZ. C/MALLAZO                                

Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=5 mm., para protección
fijado con conectores al zuncho del hueco y  pasante sobre las tabicas y  empotrado un metro a cada
lado en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada
con pies derechos. s/R.D. 486/97.

2 9,10 3,58 65,16

protecciones en forjado suelo baja 1 46,64 46,64

111,80 11,89 1.329,30

25.02.13 m   PASARELA METÁLICA HORMIGONADO MUROS                             

Pasarela para hormigonar muros de 60 cm de ancho, formada por consolas metálicas sujetas al en-
cofrado con pasadores de seguridad, plataformas metálicas de 3 m. de longitud (amortizable en 8
usos) y barandilla de madera de 15x5 (amortizable en 3 usos), incluso colocación y  desmontaje.
s/R.D 485/97

1 170,00 170,00

1 80,00 80,00

250,00 11,16 2.790,00

25.02.14 Ud  LÁMPARA PORTATIL MANO                                           

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D.
486/97 y  R.D. 614/2001.

30 30,00

30,00 4,32 129,60

25.02.15 m   RED SEGURIDAD TIPO HORCA 1ª PTA.                                

Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de
D=3 mm. en módulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo de
80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos), anclajes de
red, cuerdas de unión y  red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y  desmontaje en primera
puesta. s/R.D. 486/97.

2 62,00 124,00

1 24,00 24,00

1 26,00 26,00

1 57,00 57,00

1 33,00 33,00

1 24,00 24,00

288,00 14,42 4.152,96
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25.02.16 m   RED SEGURIDAD TIPO HORCA 2ª PTA.                                

Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de
D=3 mm. en módulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo de
80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos), anclajes de
red, cuerdas de unión y  red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje en puestas
sucesivas. s/R.D. 486/97.

2 62,00 124,00

1 24,00 24,00

1 26,00 26,00

1 57,00 57,00

1 33,00 33,00

1 24,00 24,00

288,00 11,05 3.182,40

25.02.17 m   PLATAFORMA TRABAJO VOLADA 1 m                                   

Plataforma volada de protección formada por perfiles metálicos IPN separados 2,50 m. y vuelo de 1
m. (amortizable en 20 usos) anclados y  apuntalados al forjado como base y  plataforma de madera
con 5 tablones de 0,20x0,07 m. (amortizable en 10 usos) montada, incluso desmontaje. s/R.D.
486/97.

1 114,00 1,00 114,00

1 56,60 1,00 56,60

1 3,75 5,64 21,15

191,75 19,50 3.739,13

25.02.18 m2  PAV.CONTINUO HORMIGÓN FRATASADO MANO e=10 cm                    

Pavimento continuo de hormigón HM-25/P/20/I, de 10 cm de espesor, acabado superficial fratasado
a mano, sobre lámina de polietileno y  sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de
la base, colocación film polietileno, encofrado del borde, extendido, regleado, v ibrado, fratasado, cu-
rado, y p.p.. de juntas. Componentes del hormigón con marcado CE y  DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 77,13 1,00 77,13

77,13 13,14 1.013,49

25.02.19 u   PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.                                      

Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación en valla de cerra-
miento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

2 2,00

2,00 165,78 331,56

25.02.20 m   ALQ. MES ESCALERA ANDAMIADA                                     

Alquiler mensual, montaje y  desmontaje de escalera andamiada compuesta por elementos de eleva-
ción y  arriostramiento, plataformas de embarque y desembarque, peldañeado, barandillas, rodapiés,
incluso p.p. de medios aux iliares. Según normativa CE y R.D. 2177/2004. y  R.D. 1627/1997.

5 5,00

5,00 149,65 748,25

25.02.21 m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                 

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje,
s/R.D. 485/97.

1 200,00 200,00

200,00 0,84 168,00
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25.02.22 u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

6 6,00

6,00 3,06 18,36

25.02.23 m2  PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES                                

Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a
clavazón, incluso instalación y  desmontaje  (amortizable en 2 usos). s/R.D. 486/97.

ASCENSORES

2 1,72 1,92 6,60

HUECOS INSTALACIONES 3 3,10 0,50 4,65

1 3,32 1,27 4,22

1 12,17 1,00 12,17

27,64 20,71 572,42

25.02.24 m2  MALLA PROTECCION TALUDES                                        

Cubrición de talud con geomalla tridimensional y  protección de malla triple torsión para revestimiento
vegetativo y /o protección de escape de finos del talud, considerando malla tridimensional de monofi-
lamentos plásticos de densidad 450 g/m2, protegida mediante malla metálica de acero galvanizado
de triple torsión con el fin de dar resistencia a tracción, del tipo 5x7-13 D=2,0 mm, anclada al talud
con piquetas de acero corrugado, incluso pérdidas por recortes y  solapes, preparación de la superfi-
cie del terreno, grapado de anclaje de la geomalla y  anclaje de la malla, no se incluye en el presente
precio la técnica de revegetación escogida. Incluida parte proporcional de medios aux iliares y  costes
indirectos. Totalmente terminado. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a
PG3-Art.290, instrucciones de la DF, prescripciones del fabricante y  detalles de Proyecto.

1 28,33 6,80 192,64

1 24,20 5,30 128,26

320,90 43,58 13.984,82

25.02.25 m   BULÓN PASIVO TIPO GEWIT D=25MM                                  

VIA ROMA 1 162,50 162,50

162,50 65,38 10.624,25

25.02.26 m   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaída, D=14 mm., y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cin-
turones, i/desmontaje.

1 251,60 251,60

251,60 13,02 3.275,83

25.02.27 Ud  PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                           

6 6,00

6,00 18,27 109,62

25.02.28 u   ENRROLLADOR 18 m. DE CABLE CON RECUPERACIÓN                     

Anticaídas con enrollador de 18 m. de cable de 4 mm. de diámetro, con recuperación, con mosque-
tón de apertura con rosca 18 mm. y  gancho giratorio apertura 18 mm. con indicador de caída, amorti-
zable en 10 obras. Certificado CE EN 360. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 88,85 355,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 25.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN........... 71.487,69
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SUBCAPÍTULO 25.03 IMPLANTACIÓN DE OBRA                                            

25.03.01 Ud  CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                        

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de
lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

14 14,00

14,00 9,52 133,28

25.03.02 Ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                  

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso tex tos "Prohibido el pa-
so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

11 11,00

11,00 15,44 169,84

25.03.03 mesALQUILER CASETA COMEDOR 14.10m2                                 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6,00x2,45x2,35 m. de 14,10 m2.
Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-
extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con
perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti-
reno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana
de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de
40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Fregadero con grifería monomando en
mueble. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97.

54 54,00

6 6,00

60,00 135,95 8.157,00

25.03.04 mesALQUILER CASETA VESTUARIO 10,40 m2                              

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para vestuario de obra de 5x2,45x2,25 m. de 10,40 m2. Es-
tructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6
mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.
puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana corredera de cristal de 6
mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y  recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

72 72,00

8 8,00

80,00 84,13 6.730,40

25.03.05 mesALQUILER CASETA ASEO 11,36 m2                                   

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m.  Estructura y  ce-
rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.,
dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de v idrio con termina-
ción de gel-coat blanco y  pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica an-
tideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutile-
no aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con
automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y  recogida del módulo con camión
grúa. Según R.D. 486/97.

18 18,00

2 2,00
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20,00 146,25 2.925,00

25.03.06 Ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y  anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

20 20,00

20,00 28,47 569,40

25.03.07 Ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

4 4,00

4,00 31,20 124,80

25.03.08 Ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

4 4,00

4,00 5,65 22,60

25.03.09 Ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

2 2,00

2,00 67,66 135,32

25.03.10 Ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

2 2,00

2,00 16,77 33,54

25.03.11 Ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.                                  

Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado.

8 8,00

8,00 32,23 257,84

25.03.12 m   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flex ible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

1 70,00 70,00

70,00 3,85 269,50

25.03.13 m   TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm 1"                                  

Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 25 mm de diámtero nominal
(1") y  PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios
aux iliares. Conforme a CTE DB HS-4.

HASTA PUNTO DE SERVICIO DE
OBRA

1 70,00 70,00

70,00 10,56 739,20
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25.03.14 Ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                     

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbor-
nal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y  con p.p.
de medios aux iliares.

2 2,00

2,00 158,20 316,40

25.03.15 u   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).

2 2,00

2,00 55,16 110,32

25.03.16 u   HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

3 3,00

3,00 21,57 64,71

TOTAL SUBCAPÍTULO 25.03 IMPLANTACIÓN DE OBRA............. 20.759,15
SUBCAPÍTULO 25.04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       

25.04.01 Ud  COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   

Costo mensual de conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a la
semana un oficial de 2ª.

18 18,00

2 2,00

20,00 142,05 2.841,00

25.04.02 Ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                           

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
de un peón ordinario.

18 18,00

2 2,00

20,00 133,18 2.663,60

25.04.03 Ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE                             

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.

18 18,00

2 2,00

20,00 81,16 1.623,20

25.04.04 Ud  REVISIÓN QUINCENAL DE ANDAMIO                                   

Revisión quincenal del estado general de andamios tubulares por personal ex terno a la empresa. Re-
visión realizada por dos personas durante una jornada de 4 horas. Según R.D. 2177/2004.

18 18,00

2 2,00

20,00 233,33 4.666,60

25.04.05 u   MANO DE OBRA SEÑALISTA                                          

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.
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40 40,00

8 8,00

48,00 15,33 735,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 25.04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD. 12.530,24

TOTAL CAPÍTULO 25 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL................................................................................... 108.270,19

TOTAL...................................................................................................................................................................... 6.044.863,36
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PROYECTO: DE EJECUCIÓN PARA LA CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS

DE UN EDIFICIO PARA CICLOS FORMATIVOS EN EL NUEVO
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE SEGOVIA

SITUACIÓN: AVENIDA VÍA ROMA S/N Y CALLE DEL TERMINILLO
Nº 16  PARCELA “CASA DE GUARDAS”  SEGOVIA

PROPIEDAD: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ARQUITECTOS: UTE: LUIS FERREIRA VILLAR
CARLOS FERREIRA BORREGO

Código de expediente: A2017/000013



RESUMEN DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES 

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.................................................................................... 274.367,04

2 RED DE SANEAMIENTO........................................................................................................................... 132.896,84

3 CIMENTACION Y HORMIGONES............................................................................................................... 603.224,88

4 ESTRUCTURAS...................................................................................................................................... 1.061.374,08

5 ALBAÑILERIA CERRAMIENTOS Y DIVISIONES........................................................................................... 743.855,93

6 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES.............................................................................................. 198.149,37

7 CUBIERTAS............................................................................................................................................ 221.894,87

8 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS..................................................................................................... 238.224,50

9 APLACADOS SOLADOS Y ALICATADOS..................................................................................................... 247.691,98

10 CARPINTERIA Y CERRAJERIA................................................................................................................. 357.120,02

11 CARPINTERIA INTERIOR......................................................................................................................... 137.605,62

12 ACRISTALAMIENTOS.............................................................................................................................. 50.598,58

13 PINTURAS Y VARIOS.............................................................................................................................. 88.956,94

14 INSTALACION FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS............................................................................ 140.001,97

15 CENTRO DE SECCIONAMIENTO.............................................................................................................. 40.548,79

16 CENTRO DE TRANSFORMACION ............................................................................................................ 50.764,13

17 INSTALACION DE GAS............................................................................................................................. 4.156,41

18 INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, VENTILACION Y ACS....................................................................... 565.498,10

19 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION............................................................................................... 376.455,76

20 INSTALACION PROTECCION DE INCENDIOS............................................................................................. 64.356,51

21 INSTALACIONES ESPECIALES................................................................................................................. 21.567,51

22 INSTALACION DE VOZ Y DATOS.............................................................................................................. 113.114,62

23 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 14.402,75

24 URBANIZACION...................................................................................................................................... 189.765,97

25 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL............................................................................................................... 108.270,19

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 6.044.863,36

13,00% Gastos generales.......................... 785.832,24

6,00% Beneficio industrial ........................ 362.691,80

SUMA DE G.G. y  B.I. 1.148.524,04

21,00% I.V.A....................................................................... 1.510.611,35

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 8.703.998,75

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 8.703.998,75

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de OCHO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Segov ia, Mayo de 2021.

El promotor La dirección facultativa 

Consejeria de Educacion. Junta Castilla y  Leon UTE Luis Ferreira Villar-Carlos Ferreira Borrego 
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