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001#       DEMOLICIONES
(E01D#)

001001     m2  Levantado  de  carpintería  de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y
accesorios,  por  medios  manuales,  incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
 con medidas de protección colectivas.
(E01DKM030)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA050  h. Ayudante                            16,00       0,350          5,600
O01OA070  h. Peón ordinario                      14,80       0,350          5,180
M07CB010  h. Camión basculante 4x2 10 t.         30,00       0,010          0,300
%012      %  Medios auxiliares                   11,08       0,010          0,111
%034      %  Costos indirectos                   11,08       0,010          0,111

Total Neto          11,30
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           11,30 Euros

Son ONCE Euros con TREINTA Céntimos por m2

001002     m2  Levantado  de  carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas
y  accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
 con medidas de protección colectivas.
(E01DKM010)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA050  h. Ayudante                            16,00       0,300          4,800
O01OA070  h. Peón ordinario                      14,80       0,300          4,440
M07CB010  h. Camión basculante 4x2 10 t.         30,00       0,010          0,300
%012      %  Medios auxiliares                    9,54       0,010          0,095
%034      %  Costos indirectos                    9,54       0,010          0,095

Total Neto           9,73
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL            9,73 Euros

Son NUEVE Euros con SETENTA Y TRES Céntimos por m2

001003     m.  Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con carga y
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección.
(E01DWW020)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA040  h. Oficial segunda                     16,50       0,200          3,300
O01OA070  h. Peón ordinario                      14,80       0,200          2,960
M07CB010  h. Camión basculante 4x2 10 t.         30,00       0,010          0,300
%012      %  Medios auxiliares                    6,56       0,010          0,066
%034      %  Costos indirectos                    6,56       0,010          0,066

Total Neto           6,69
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL            6,69 Euros

Son SEIS Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por m.
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001004     ud  Levantado  de radiadores y accesorios, por medios manuales, para su posterior
colocación,   incluso   limpieza  de  radiodoreees  por  el  interior,  y  retirada  de
escombros  y  sobrantes a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares y medidas de protección.
(E01DIC021)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA040  h. Oficial segunda                     16,50       0,200          3,300
O01OA070  h. Peón ordinario                      14,80       0,200          2,960
%012      %  Medios auxiliares                    6,26       0,010          0,063
%034      %  Costos indirectos                    6,26       0,010          0,063

Total Neto           6,39
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL            6,39 Euros

Son SEIS Euros con TREINTA Y NUEVE Céntimos por ud

001005     ud  Levantado  de  tubería  de  hierro  o  cobre  y accesorios, por medios manuales,
incluso  limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con carga y transporte
a vertedero y con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección.
(E01DIC022)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA040  h. Oficial segunda                     16,50       5,000         82,500
O01OA070  h. Peón ordinario                      14,80       5,000         74,000
M07CB010  h. Camión basculante 4x2 10 t.         30,00       0,300          9,000
%012      %  Medios auxiliares                  165,50       0,010          1,655
%034      %  Costos indirectos                  165,50       0,010          1,655

Total Neto         168,81

PRECIO TOTAL          168,81 Euros

Son CIENTO SESENTA Y OCHO Euros con OCHENTA Y UN Céntimos por ud

001006     ud  Levantado  de  aparatos  sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto
bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
carga  y  transporte  a  vertedero  y  con p.p. de medios auxiliares y medidas de
protección.
(E01DIF020)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB180  h. Oficial 2ª fontanero calefactor     16,50       0,250          4,125
O01OA070  h. Peón ordinario                      14,80       0,250          3,700
M07CB010  h. Camión basculante 4x2 10 t.         30,00       0,010          0,300
%012      %  Medios auxiliares                    8,13       0,010          0,081
%034      %  Costos indirectos                    8,13       0,010          0,081

Total Neto           8,29
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL            8,29 Euros

Son OCHO Euros con VEINTINUEVE Céntimos por ud

001007     m2  Demolición  de  alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con
martillo  eléctrico,  incluso  limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
carga  y  transporte  a  vertedero  y  con p.p. de medios auxiliares y medidas de
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protección.
(E01DEA010)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA060  h. Peón especializado                  15,40       0,400          6,160
M06MI010  h. Martillo manual picador neumátic      3,01       0,250          0,753
M07CB010  h. Camión basculante 4x2 10 t.         30,00       0,010          0,300
%012      %  Medios auxiliares                    7,21       0,010          0,072
%034      %  Costos indirectos                    7,21       0,010          0,072

Total Neto           7,36
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL            7,36 Euros

Son SIETE Euros con TREINTA Y SEIS Céntimos por m2

001008     m2  Picado   de   guarnecidos   de   yeso   en   paramentos   verticales,  por  medios
manuales,   eliminándolos   en   su   totalidad  y  dejando  la  fábrica  soporte  al
descubierto,  para  su  posterior  revestimiento,  incluso  limpieza  y  retirada  de
escombros  a  pie  de  carga,  con  carga y transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares y medidas de protección.
(E01DEC010)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h. Peón ordinario                      14,80       0,300          4,440
M07CB010  h. Camión basculante 4x2 10 t.         30,00       0,010          0,300
%012      %  Medios auxiliares                    4,74       0,010          0,047
%034      %  Costos indirectos                    4,74       0,010          0,047

Total Neto           4,83
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL            4,83 Euros

Son CUATRO Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos por m2

001009     m2  Demolición  de  tabicones  de  ladrillo  hueco  doble,  por medios manuales, con
cualquier  tipo  de  acabado,  yeso  o  alicatado,  incluso  limpieza  y  retirada de
escombros  a  pie  de  carga,  con  carga y transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares y medidas de protección.
(E01DFB010)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h. Peón ordinario                      14,80       0,500          7,400
M07CB010  h. Camión basculante 4x2 10 t.         30,00       0,010          0,300
%012      %  Medios auxiliares                    7,70       0,010          0,077
%034      %  Costos indirectos                    7,70       0,010          0,077

Total Neto           7,85
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL            7,85 Euros

Son SIETE Euros con OCHENTA Y CINCO Céntimos por m2

001010     m2  Demolición  de  pavimentos  de  baldosas  hidráulicas,  terrazo,  cerámicas o de
gres,  por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga,  con  carga  y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con
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medidas de protección colectivas.
(E01DPP030)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h. Peón ordinario                      14,80       0,450          6,660
M06MI010  h. Martillo manual picador neumátic      3,01       0,010          0,030
M07CB010  h. Camión basculante 4x2 10 t.         30,00       0,010          0,300
%012      %  Medios auxiliares                    6,99       0,010          0,070
%034      %  Costos indirectos                    6,99       0,010          0,070

Total Neto           7,13
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL            7,13 Euros

Son SIETE Euros con TRECE Céntimos por m2

001011     m2  Recuperación  de  tablero  horizontal  de  madera  de  armario,  a mano, incluso
limpieza y retirada para acopio, con medidas de protección colectivas.
(E01DSH041)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA060  h. Peón especializado                  15,40       0,200          3,080
O01OA070  h. Peón ordinario                      14,80       0,200          2,960
M07CB010  h. Camión basculante 4x2 10 t.         30,00       0,010          0,300
%012      %  Medios auxiliares                    6,34       0,010          0,063
%034      %  Costos indirectos                    6,34       0,010          0,063

Total Neto           6,47
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL            6,47 Euros

Son SEIS Euros con CUARENTA Y SIETE Céntimos por m2

001012     Ud  Levantado   de   capialzados   y   demás   elementos   de   persianas   o  cierres
enrrollables,  por  medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
 con medidas de protección colectivas.
(E01DKM050)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA040  h. Oficial segunda                     16,50       0,400          6,600
O01OA070  h. Peón ordinario                      14,80       0,400          5,920
M07CB010  h. Camión basculante 4x2 10 t.         30,00       0,010          0,300
%012      %  Medios auxiliares                   12,82       0,010          0,128
%034      %  Costos indirectos                   12,82       0,010          0,128

Total Neto          13,08
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           13,08 Euros

Son TRECE Euros con OCHO Céntimos por Ud

001013     m.  Levantado   de  persianas  de  cualquier  tipo,  incluso  elementos  de  fijación  y
cuelgue,  por  medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de  carga,  con  carga  y transporte a vertedero, y con p.p. de medios auxiliares,
con medidas de protección colectivas.
(E01DKM060)
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  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA040  h. Oficial segunda                     16,50       0,100          1,650
O01OA070  h. Peón ordinario                      14,80       0,100          1,480
M07CB010  h. Camión basculante 4x2 10 t.         30,00       0,010          0,300
%012      %  Medios auxiliares                    3,43       0,010          0,034
%034      %  Costos indirectos                    3,43       0,010          0,034

Total Neto           3,50
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL            3,50 Euros

Son TRES Euros con CINCUENTA Céntimos por m.

001014     m3  Apertura  de  huecos  mayores  de  1,00  m2,  en  tabiquerías  de  ladrillo hueco
sencillo   o   doble,   por   medios   manuales,   incluso   limpieza   y  retirada  de
escombros  a  pie  de  carga,  con  carga y transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.
(E01DWM040)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h. Peón ordinario                      14,80       7,000        103,600
M07CB010  h. Camión basculante 4x2 10 t.         30,00       0,010          0,300
%012      %  Medios auxiliares                  103,90       0,010          1,039
%034      %  Costos indirectos                  103,90       0,010          1,039

Total Neto         105,98
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL          105,98 Euros

Son CIENTO CINCO Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos por m3

001015     m3  Apertura  de  mechinales  menores  de  0,25  m2.  en forjados de cualquier tipo,
para  pasos  de  instalaciones,  con  compresor,  incluso  limpieza  y retirada de
escombros  a  pie  de  carga,  con  carga y transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.
(E01DWM090)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA060  h. Peón especializado                  15,40       1,500         23,100
M06CM010  h. Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min      2,26       0,700          1,582
M06MP110  h. Martillo manual perforador neuma      2,05       0,700          1,435
M07CB010  h. Camión basculante 4x2 10 t.         30,00       0,010          0,300
%012      %  Medios auxiliares                   26,42       0,010          0,264
%034      %  Costos indirectos                   26,42       0,010          0,264

Total Neto          26,95
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           26,95 Euros

Son VEINTISEIS Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos por m3

001016     m2  Demolición  de  cubrición  de  teja  cerámica  plana,  incluidos caballetes, limas,
canalones,  remates  laterales,  encuentros  con  paramentos,  etc.,  por medios
manuales  y con aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza de
teja  y  tablero y retirada de escombros a pie de carga, con carga y transporte al
vertedero,   y   con   p.p.   de   medios   auxiliares,  con  medidas  de  protección
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colectivas.
(E01DCC020)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA040  h. Oficial segunda                     16,50       0,250          4,125
O01OA070  h. Peón ordinario                      14,80       0,250          3,700
M07CB010  h. Camión basculante 4x2 10 t.         30,00       0,010          0,300
%012      %  Medios auxiliares                    8,13       0,010          0,081
%034      %  Costos indirectos                    8,13       0,010          0,081

Total Neto           8,29
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL            8,29 Euros

Son OCHO Euros con VEINTINUEVE Céntimos por m2
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002#       RED DE SANEAMIENTO
(E03#)

002001     ud  Arqueta  prefabricada  registrable  de  PVC  de 40x40 cm., con tapa y marco de
PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.
p.  de medios auxiliares, incluidor la excavación y el relleno perimetral posterior,
s/ CTE-HS-5 I Incluido pp de protecciones.
(E03AXR070)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB180  h. Oficial 2ª fontanero calefactor     16,50       0,100          1,650
O01OA030  h. Oficial primera                     17,00       0,400          6,800
O01OA060  h. Peón especializado                  15,40       0,800         12,320
P01AA020  m3 Arena de río 0/6 mm.                15,75       0,016          0,252
P02EAP020 ud Tapa cuadrada PVC 40x40cm           28,43       1,000         28,430
P02EAV070 ud Arquet.cuadrada PVC 40x40cm D.ma     43,43       1,000         43,430
%012      %  Medios auxiliares                   92,88       0,010          0,929
%034      %  Costos indirectos                   92,88       0,010          0,929

Total Neto          94,74
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           94,74 Euros

Son NOVENTA Y CUATRO Euros con SETENTA Y CUATRO Céntimos por ud

002002     m.  Colector   de   saneamiento  colgado  o  enterrado  de  PVC  liso  color  gris,  de
diámetro  110  mm.  y  con  unión  por encolado; colgado mediante abrazaderas
metálicas,  incluso  p.p.  de  piezas  especiales en desvíos y medios auxiliares y
protecciones personales, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
(E03OCP020)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB170  h. Oficial 1ª fontanero calefactor     17,00       0,100          1,700
O01OB180  h. Oficial 2ª fontanero calefactor     16,50       0,100          1,650
P02TVO450 m. Tub.PVC liso evacuación encolado      4,24       1,000          4,240
P02CVC300 ud Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm.      4,09       0,200          0,818
P02CVW034 ud Abraz.metálica tubos PVC 110 mm.      1,65       3,330          5,495
P02CVW030 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada         18,38       0,011          0,202
%012      %  Medios auxiliares                   14,11       0,010          0,141
%034      %  Costos indirectos                   14,11       0,010          0,141

Total Neto          14,39
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           14,39 Euros

Son CATORCE Euros con TREINTA Y NUEVE Céntimos por m.

002003     ud  Sumidero  sifónico  de  acero  inoxidable  AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida
vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 15x15 cm.,
instalado  y conexionado a la red general de desagüe de 50 mm., incluso con p.
p.  de pequeño material de agarre, medios auxiliares y protecciones personales,
s/ CTE-HS-5.
(E03EUA020)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB170  h. Oficial 1ª fontanero calefactor     17,00       0,200          3,400
P17KA020  ud Sumid. sifónico acero inox. 15x1     33,00       1,000         33,000
P01DW090  ud Pequeño material                     1,25       1,000          1,250
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%012      %  Medios auxiliares                   37,65       0,010          0,377
%034      %  Costos indirectos                   37,65       0,010          0,377

Total Neto          38,40
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           38,40 Euros

Son TREINTA Y OCHO Euros con CUARENTA Céntimos por ud



ARQUITECTO: MARIO DE SOUSA SANCHO
OBRA  DE  AISLAMIENTO, CARPINTERIA EXTERIOR Y ASEOS EN EL I.E.S. "CATALINA DE LANCASTER", SANTA MARIA LA
REAL DE NIEVA, SEGOVIA
CUADRO DE PRECIOS NUM 2                       pág.  3.  1
Proyecto : 0912SAN5 (2)

003#       CUBIERTAS
(e09#)

003001     m2  Cubrición  de  teja  de hormigón 42x33 cm. modelo Gredos tipo árabe color rojo
viejo,  colocadas  en  hileras  paralelas  al  alero,  con  solapes  y  recibidas con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/replanteo,
 medios   auxiliares   y   elementos   de  seguridad,  s/NTE-QTT-12.  Medida  en
verdadera magnitud. Incluido medidas de protección.
(E09IEA020)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h. Oficial primera                     17,00       0,400          6,800
O01OA050  h. Ayudante                            16,00       0,400          6,400
P05TA010  ud Teja Gredos rojo viejo 42x33         0,78      12,000          9,360
P05TWI010 kg Colorante mortero rojo               5,10       0,025          0,128
A02A090   m3 MORTERO CEMENTO M-2,5               64,67       0,015          0,970
%012      %  Medios auxiliares                   23,66       0,010          0,237
%034      %  Costos indirectos                   23,66       0,010          0,237

Total Neto          24,13
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           24,13 Euros

Son VEINTICUATRO Euros con TRECE Céntimos por m2

003002     m2  Colocación   de   teja   cerámica   plana  procedente  de  la  recuperación  de  la
existente,  incluido  limpieza de faldones, retirada de escombros a pie de carga,
nuevo  recibido  de  las  piezas  con  mortero  de  cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena  de  río de tipo M-2,5, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03,
ejecución  de  caballetes  y  limas,  según  NTE/QTT-11.  Medido  en verdadera
magnitud, incluido medidas de protección.
(E09ICC231)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h. Oficial primera                     17,00       0,360          6,120
O01OA050  h. Ayudante                            16,00       0,360          5,760
O01OA070  h. Peón ordinario                      14,80       0,360          5,328
A02A090   m3 MORTERO CEMENTO M-2,5               64,67       0,016          1,035
%012      %  Medios auxiliares                   18,24       0,010          0,182
%034      %  Costos indirectos                   18,24       0,010          0,182

Total Neto          18,61
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           18,61 Euros

Son DIECIOCHO Euros con SESENTA Y UN Céntimos por m2

003003     m.  Remate  de  chapa  de  acero de 0,5 mm. en perfil comercial prelacado por cara
exterior,  de  333 mm. de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de
solapes,  accesorios  de  fijación,  juntas de estanqueidad, totalmente instalado,
i/medios auxiliares y elementos de seguridad y protecciones personales, s/NTE-
QTG-9-10 y 11. Medida en verdadera magnitud.
(E09ISD200)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h. Oficial primera                     17,00       0,150          2,550
O01OA050  h. Ayudante                            16,00       0,150          2,400
P05CGP300 m. Remate ac.prelac. a=33cm e=0,6mm      6,66       1,150          7,659
P05CW010  ud Tornillería y pequeño material       0,19       0,600          0,114
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%012      %  Medios auxiliares                   12,72       0,010          0,127
%034      %  Costos indirectos                   12,72       0,010          0,127

Total Neto          12,98
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           12,98 Euros

Son DOCE Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos por m.

003004     m.  Canalón   visto   de   chapa  de  acero  prelacada  de  0,6  mm.  de  espesor  de
MetaZinco,  de  sección  circular  con  un  desarrollo  de 333 mm., fijado al alero
mediante   soportes   lacados   colocados  cada  50  cm.,  totalmente  equipado,
incluso  con  p.p.  de  piezas  especiales  y remates finales de chapa prelacada,
soldaduras,   piezas   de   conexión   a   bajantes   y   medidas   de   protección,
completamente instalado.
(E20WNL030)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB170  h. Oficial 1ª fontanero calefactor     17,00       0,350          5,950
P17NL030  m. Canalón p.lacado red. 333 mm. p.     14,00       1,100         15,400
%012      %  Medios auxiliares                   21,35       0,010          0,214
%034      %  Costos indirectos                   21,35       0,010          0,214

Total Neto          21,78
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           21,78 Euros

Son VEINTIUN Euros con SETENTA Y OCHO Céntimos por m.

003005     m.  Bajante  de aluminio lacado, de 100 mm. de diámetro, con sistema de unión por
remaches   y   sellado  con  silicona  en  los  empalmes,  instalada  con  p.p.  de
conexiones, codos, abrazaderas, medidas de protección, etc.
(E20WJP230)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB170  h. Oficial 1ª fontanero calefactor     17,00       0,200          3,400
P17JA020  m. Bajante aluminio D=100 mm. p.p.p     10,33       1,000         10,330
%012      %  Medios auxiliares                   13,73       0,010          0,137
%034      %  Costos indirectos                   13,73       0,010          0,137

Total Neto          14,00
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           14,00 Euros

Son CATORCE Euros por m.

003006     m.  Refuerzo   de   bajante   metálico  formado  por  tubo  hueco  circular  de  acero
laminado  en  frío  de  diámetro  110  mm.,  incluso p.p. de patillas de sujeción a
base  de  redondo  liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en
obra y recibido y pp de medidas de protección.
(E15DBP031)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB130  h. Oficial 1ª cerrajero                17,00       0,200          3,400
O01OB140  h. Ayudante cerrajero                  16,00       0,200          3,200
P13BP031  m  Tubo metálico D=110                 14,00       1,000         14,000
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%012      %  Medios auxiliares                   20,60       0,010          0,206
%034      %  Costos indirectos                   20,60       0,010          0,206

Total Neto          21,01
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           21,01 Euros

Son VEINTIUN Euros con UN Céntimos por m.
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004#       ALBAÑILERIA
(E001#)

004001     m2  Tabique  de  ladrillo  cerámico  hueco  doble 24x11,5x8 cm., en distribuciones y
cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
dosificación,  tipo  M-7,5,  i/  replanteo,  aplomado  y recibido de cercos, roturas,
humedecido   de   las   piezas  y  limpieza.  Parte  proporcional  de  andamiajes,
medios  auxiliares  y  protecciones.  Según  UNE-EN-998-1:2004,  RC-03, NTE-
PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
(E07TL016)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h. Oficial primera                     17,00       0,410          6,970
O01OA070  h. Peón ordinario                      14,80       0,410          6,068
P01LH020  mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 c     88,90       0,035          3,112
P01MC030  m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-     68,85       0,016          1,102
%012      %  Medios auxiliares                   17,25       0,010          0,173
%034      %  Costos indirectos                   17,25       0,010          0,173

Total Neto          17,60
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           17,60 Euros

Son DIECISIETE Euros con SESENTA Céntimos por m2

004002     m2  Recibido  y  aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques,
utilizando   pasta   de  yeso  negro,  totalmente  colocado  y  aplomado.  Incluso
material  auxiliar,  limpieza,  medios  auxiliares  y  protecciones.  Según  RY-85.
Medida la superficie realmente ejecutada.
(E07RC010)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h. Oficial primera                     17,00       0,280          4,760
O01OA050  h. Ayudante                            16,00       0,280          4,480
P01UC030  kg Puntas 20x100                        7,30       0,105          0,767
A01A030   m3 PASTA DE YESO NEGRO                 89,94       0,009          0,809
%012      %  Medios auxiliares                   10,82       0,010          0,108
%034      %  Costos indirectos                   10,82       0,010          0,108

Total Neto          11,03
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           11,03 Euros

Son ONCE Euros con TRES Céntimos por m2

004003     m2  Recibido  de  cercos  o precercos de cualquier material en muro de cerramiento
exterior para revestir, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de  río  tipo  M-10,  totalmente  colocado  y  aplomado.  Incluso material auxiliar,
limpieza,  medios  auxiliares y protecciones. Según RC-03. Medida la superficie
realmente ejecutada.
(E07RC040)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h. Oficial primera                     17,00       0,280          4,760
O01OA050  h. Ayudante                            16,00       0,280          4,480
P01UC030  kg Puntas 20x100                        7,30       0,090          0,657
A02A060   m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80            75,79       0,030          2,274
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%012      %  Medios auxiliares                   12,17       0,010          0,122
%034      %  Costos indirectos                   12,17       0,010          0,122

Total Neto          12,42
   Redondeo           0,01

PRECIO TOTAL           12,42 Euros

Son DOCE Euros con CUARENTA Y DOS Céntimos por m2

004004     ud  Recibido  de  eje,  polea y demás accesorios de persiana enrollable de ventana,
con   pasta   de   yeso   negro,   todo  ello  colocado,  i/apertura  de  hueco  para
alojamiento  del recogedor, material auxiliar, material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Según RY-85. Medida la unidad realmente ejecutada.
(E07RP010)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h. Oficial primera                     17,00       0,200          3,400
O01OA070  h. Peón ordinario                      14,80       0,200          2,960
P01UC020  kg Puntas 17x70                         7,30       0,120          0,876
A01A030   m3 PASTA DE YESO NEGRO                 89,94       0,008          0,720
%012      %  Medios auxiliares                    7,96       0,010          0,080
%034      %  Costos indirectos                    7,96       0,010          0,080

Total Neto           8,12
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL            8,12 Euros

Son OCHO Euros con DOCE Céntimos por ud

004005     m.  Cargadero  formado  por  vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p.
de  emparchado  con  elementos  de  fábrica  de  ladrillo, replanteo, nivelación y
aplomado, mermas y roturas, limpieza, medios auxiliares y protecciones. Según
RC-03. Medida la longitud ejecutada.
(E07WD010)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h. Oficial primera                     17,00       0,150          2,550
O01OA060  h. Peón especializado                  15,40       0,150          2,310
P03VA020  m. Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,      4,24       1,020          4,325
P01LH010  mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x     83,50       0,018          1,503
A02A080   m3 MORTERO CEMENTO M-5                 69,12       0,026          1,797
%012      %  Medios auxiliares                   12,49       0,010          0,125
%034      %  Costos indirectos                   12,49       0,010          0,125

Total Neto          12,74
   Redondeo           0,01

PRECIO TOTAL           12,74 Euros

Son DOCE Euros con SETENTA Y CUATRO Céntimos por m.

004006     ud  Ayuda  de  albañilería a instalación de electricidad por colegio, incluyendo mano
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos,
remates  y  ayudas  a  puesta  a  tierra,  descoenxion  y  conexion  de mesas de
laboratorio,  desplazamiento  de  lineas  electricafuera  del trasdosado,  i/p.p. de
elementos   comunes,   limpieza,  medios  auxiliares  y  medidas  de  protección
personales.
(E07WA011)
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  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h. Oficial primera                     17,00       6,000        102,000
O01OA070  h. Peón ordinario                      14,80       6,000         88,800
%012      %  Medios auxiliares                  190,80       0,010          1,908
%034      %  Costos indirectos                  190,80       0,010          1,908

Total Neto         194,62
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL          194,62 Euros

Son CIENTO NOVENTA Y CUATRO Euros con SESENTA Y DOS Céntimos por ud

004007     ud  Ayuda  de  albañilería  a  instalación de fontanería por colegio, incluyendo mano
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos,
remates  y  ayudas  conectar y desconectar mesas de laboratorio y piletas, tubo
de  alimentación,  accesorios  y  piezas  especiales,  i/p.p.  de  material  auxiliar,
limpieza, medios auxiliares y protecciones personales.
(E07WA024)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA040  h. Oficial segunda                     16,50       8,000        132,000
O01OA070  h. Peón ordinario                      14,80       8,000        118,400
%012      %  Medios auxiliares                  250,40       0,010          2,504
%034      %  Costos indirectos                  250,40       0,010          2,504

Total Neto         255,41
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL          255,41 Euros

Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO Euros con CUARENTA Y UN Céntimos por ud

004008     ud  Ayuda  de albañilería  a instalación de calefacción por colegio, incluyendo mano
de  obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos
de   radiadores   y   remates,   material  auxiliar,  limpieza,  medios  auxiliares  y
protecciones personales.
(E07WA034)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA040  h. Oficial segunda                     16,50      32,000        528,000
O01OA070  h. Peón ordinario                      14,80      32,000        473,600
%012      %  Medios auxiliares                1.001,60       0,010         10,016
%034      %  Costos indirectos                1.001,60       0,010         10,016

Total Neto       1.021,63
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL        1.021,63 Euros

Son MIL VEINTIUN Euros con SESENTA Y TRES Céntimos por ud

004009     m2  Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales
de  perfiles  de  chapa  de  acero galvanizado de 50 mm., atornillado por la cara
interna,  6  escuadras regulables por montante una placa de cemento reforzado
hidrofugo  laminado  de  9  mm.  de  espesor  con un ancho total de 61 mm., sin
aislamiento.  I/p.p.  de tratamiento de huecos, mochetas, paso de instalaciones,
tornillería,  pastas  de  agarre  y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y
techo,  limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar
y  pintar  o  decorar.  Según  NTE-PTP,  UNE  102040  IN    y  ATEDY.  Medido
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deduciendo los huecos. PP de medidas de protección personales.
(E07TYC020)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h. Oficial primera                     17,00       0,100          1,700
O01OA050  h. Ayudante                            16,00       0,100          1,600
P04PY046  m2 Panel de cemento reforzado hidro     11,50       1,050         12,075
P04PW590  kg Pasta de juntas                      1,45       0,400          0,580
P04PW010  m. Cinta de juntas yeso                 0,09       1,300          0,117
P04PW240  m. Canal 48 mm.                         1,48       0,950          1,406
P04PW160  m. Montante de 46 mm.                   1,82       3,500          6,370
P04PW090  ud Tornillo 3,9 x 25                    0,01      20,000          0,200
P04PW550  m. Junta estanca al agua 46 mm.         0,45       0,470          0,212
%012      %  Medios auxiliares                   24,26       0,010          0,243
%034      %  Costos indirectos                   24,26       0,010          0,243

Total Neto          24,75
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           24,75 Euros

Son VEINTICUATRO Euros con SETENTA Y CINCO Céntimos por m2

004010     m2  Tabique  autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de
perfiles  de  chapa  de  acero  galvanizado  de  60  mm.,  atornillado  por la cara
interna,  6  escuadras regulables por montante una placa de cemento reforzado
hidrofugo  laminado  de  9 mm. de espesor por cada lado, con un ancho total de
90  mm.,  sin  aislamiento.  I/p.p.  de tratamiento de huecos, mochetas, paso de
instalaciones,  tornillería,  pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes
para  suelo  y  techo,  limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo
para  imprimar  y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY.
Medido deduciendo los huecos. PP de medidas de protección personales.
(E07TYC021)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h. Oficial primera                     17,00       0,150          2,550
O01OA050  h. Ayudante                            16,00       0,150          2,400
P04PY046  m2 Panel de cemento reforzado hidro     11,50       2,100         24,150
P04PW590  kg Pasta de juntas                      1,45       0,800          1,160
P04PW010  m. Cinta de juntas yeso                 0,09       2,600          0,234
P04PW240  m. Canal 48 mm.                         1,48       0,950          1,406
P04PW160  m. Montante de 46 mm.                   1,82       3,500          6,370
P04PW090  ud Tornillo 3,9 x 25                    0,01      40,000          0,400
P04PW550  m. Junta estanca al agua 46 mm.         0,45       0,940          0,423
%012      %  Medios auxiliares                   39,09       0,010          0,391
%034      %  Costos indirectos                   39,09       0,010          0,391

Total Neto          39,88
   Redondeo           0,01

PRECIO TOTAL           39,88 Euros

Son TREINTA Y NUEVE Euros con OCHENTA Y OCHO Céntimos por m2
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005#       REVESTIMIENTOS
(E002#)

005001     m2  Enfoscado  fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y  arena  de  río  1/3  (M-160), en paramentos verticales de 20 mm. de espesor,
i/regleado,  sacado  de  rincones,  aristas,  andamiaje  y medidas de protección,
s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.
(E08PFA040)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h. Oficial primera                     17,00       0,220          3,740
O01OA050  h. Ayudante                            16,00       0,220          3,520
A02A050   m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160           83,49       0,020          1,670
%012      %  Medios auxiliares                    8,93       0,010          0,089
%034      %  Costos indirectos                    8,93       0,010          0,089

Total Neto           9,11
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL            9,11 Euros

Son NUEVE Euros con ONCE Céntimos por m2

005002     m2  Alicatado  con  gres  dos  colores 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a
línea,  recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-
5),   i/p.p.  de  cortes,  ingletes,  piezas  especiales,  rejuntado  con  lechada  de
cemento  blanco  BL-V  22,5 y limpieza y medidas de proteccion, s/NTE-RPA-3,
medido deduciendo huecos.
(E12AC015)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB090  h. Oficial solador, alicatador         17,00       0,180          3,060
O01OB100  h. Ayudante solador, alicatador        16,00       0,180          2,880
O01OA070  h. Peón ordinario                      14,80       0,180          2,664
P09ABG530 m2 Gres esmaltado color 20x20 cm (B     16,00       1,100         17,600
P01FA030  kg Adhesivo C1 Cleintex porcelánico      0,67       2,000          1,340
A01L090   m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X      116,95       0,001          0,117
%012      %  Medios auxiliares                   27,66       0,010          0,277
%034      %  Costos indirectos                   27,66       0,010          0,277

Total Neto          28,22
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           28,22 Euros

Son VEINTIOCHO Euros con VEINTIDOS Céntimos por m2

005003     m2  Solado  de  gres  prensado en seco antideslizante (BIIa-BIb  s/UNE-EN-14411),
en  baldosas  de  31x31  cm.  marmoleado,  para  tránsito  denso  (Abrasión V),
recibido   con   adhesivo  C1  T  s/EN-12004  Ibersec  Tile,  sobre  recrecido  de
mortero  de  cemento  CEM  II/B-P  32,5  N  y  arena  de  río  (M-5)  de 5 cm. de
espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas, y medios de protección, CG2-W-Ar
s/EN-13888  Ibersec  junta  fina  blanca    y  limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en
superficie realmente ejecutada.
(E11EPG060)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB090  h. Oficial solador, alicatador         17,00       0,180          3,060
O01OB100  h. Ayudante solador, alicatador        16,00       0,180          2,880
O01OA070  h. Peón ordinario                      14,80       0,100          1,480
E11CCC035 m2 RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5          9,27       1,000          9,270
P08EPG060 m2 Bald.gres 31x31 cm. antides.        12,00       1,050         12,600
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P01FA360  kg Adh. cementoso solado int. s/mor      0,16       4,000          0,640
P01FJ005  kg Junta cementosa mej.blanco 2-15      0,82       0,300          0,246
%012      %  Medios auxiliares                   30,18       0,010          0,302
%034      %  Costos indirectos                   30,18       0,010          0,302

Total Neto          30,78
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           30,78 Euros

Son TREINTA Euros con SETENTA Y OCHO Céntimos por m2

005004     m.  Vierteaguas  de  gres  extrusionado  con  goterón, formado por piezas de 20x30
cm.  y  de  3  cm.  de  espesor,  para  cubrir  un  ancho  de 30 cm. Recibido con
mortero  de  cemento  CEM  II/B-P  32,5  N  y  arena de río M-5, i/rejuntado con
lechada  de  cemento  CEM  II/B-P  32,5  N  y  limpieza, medidas de`protección,
medido en su longitud.
(E12PVG080)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h. Oficial primera                     17,00       0,300          5,100
O01OA070  h. Peón ordinario                      14,80       0,300          4,440
P10VG030  m. Vierteaguas gres extrusionado 20      7,91       1,000          7,910
A02A080   m3 MORTERO CEMENTO M-5                 69,12       0,006          0,415
%012      %  Medios auxiliares                   17,87       0,010          0,179
%034      %  Costos indirectos                   17,87       0,010          0,179

Total Neto          18,22
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           18,22 Euros

Son DIECIOCHO Euros con VEINTIDOS Céntimos por m.

005005     m2  Falso  techo  formado  por  una  placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor,
colocada   sobre   una   estructura  oculta  de  acero  galvanizado,  formada  por
perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo
auxiliar,  accesorios  de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta,
montaje  y desmontaje de andamios, terminado, medidas de protección, s/NTE-
RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
(E08TAK010)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB110  h. Oficial yesero o escayolista        17,00       0,180          3,060
O01OB120  h. Ayudante yesero o escayolista       16,00       0,180          2,880
P04PY030  m2 Placa yeso laminado N-13             5,62       1,050          5,901
P04PW040  kg Pasta para juntas yeso               1,57       0,470          0,738
P04PW010  m. Cinta de juntas yeso                 0,09       1,890          0,170
P04PW150  m. Perfil laminado U 34x31x34 mm        1,83       0,700          1,281
P04TW070  m. Perfil techo continuo yeso lamin      1,45       2,600          3,770
P04PW090  ud Tornillo 3,9 x 25                    0,01      10,000          0,100
P04PW100  ud Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado      0,03       5,000          0,150
P04TW080  ud Pieza empalme techo yeso laminad      0,40       0,320          0,128
P04TW090  ud Horquilla techo yeso laminado T-      0,66       1,260          0,832
P04PW030  kg Material de agarre yeso              0,59       0,530          0,313
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%012      %  Medios auxiliares                   19,32       0,010          0,193
%034      %  Costos indirectos                   19,32       0,010          0,193

Total Neto          19,71
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           19,71 Euros

Son DIECINUEVE Euros con SETENTA Y UN Céntimos por m2

005006     m.  Encimera  de  mármol  crema  marfil  de  3 cm. de espesor, con faldón y zócalo,
i/anclajes,  colocada,  medidas  de  protección,  medida  la  superficie ejecutada
(mínima=1 m2).
(E12PNM020)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB070  h. Oficial cantero                     17,00       1,000         17,000
O01OB080  h. Ayudante cantero                    16,00       1,000         16,000
P09EM020  m2 Encimera mármol crema mafil e=3c    122,00       1,000        122,000
P09ED030  ud Material aux. anclaje encimera       9,86       1,000          9,860
%012      %  Medios auxiliares                  164,86       0,010          1,649
%034      %  Costos indirectos                  164,86       0,010          1,649

Total Neto         168,16
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL          168,16 Euros

Son CIENTO SESENTA Y OCHO Euros con DIECISEIS Céntimos por m.

005007     m2  Regularización  de  tableros  o  planos inclinados de cubierta, mediante capa de
mortero  de  cemento  CEM  II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, elaborado
en obra de 3 cm. de espesor medio, incluso mallazo electrosoldado # 20x30 cm.
,  D  = 4/4 mm., embebido en el mortero, regleado, medios auxiliares y medidas
de protección, según NTE/QTT-31. Medido en verdadera magnitud.
(E09CTT020)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA050  h. Ayudante                            16,00       0,150          2,400
O01OA060  h. Peón especializado                  15,40       0,150          2,310
O01OA070  h. Peón ordinario                      14,80       0,100          1,480
P03AM165  m2 Malla 20x30x4     0,822 kg/m2        0,78       1,200          0,936
A02A080   m3 MORTERO CEMENTO M-5                 69,12       0,040          2,765
%012      %  Medios auxiliares                    9,89       0,010          0,099
%034      %  Costos indirectos                    9,89       0,010          0,099

Total Neto          10,09
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           10,09 Euros

Son DIEZ Euros con NUEVE Céntimos por m2

005008     Ud  Remate  hueco ventana, mochetas, cargadero o vierteaguas, mediante capa de
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo, incluso regleado,
medios   auxiliares,  medidas  de  protección,  según  NTE/QTT-31.  Medido  en
verdadera magnitud.
(E09CTT011)
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  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA050  h. Ayudante                            16,00       0,150          2,400
O01OA060  h. Peón especializado                  15,40       0,150          2,310
O01OA070  h. Peón ordinario                      14,80       0,100          1,480
A02A080   m3 MORTERO CEMENTO M-5                 69,12       0,040          2,765
%012      %  Medios auxiliares                    8,96       0,010          0,090
%034      %  Costos indirectos                    8,96       0,010          0,090

Total Neto           9,14
   Redondeo           0,01

PRECIO TOTAL            9,14 Euros

Son NUEVE Euros con CATORCE Céntimos por Ud

005009     m2  Alicatado  de  zócalo  con  gres  dos  colores 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411),
colocado  a  línea,  recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena
de  miga  (M-5),  i/p.p.  de  cortes,  ingletes,  piezas  especiales,  rejuntado  con
lechada  de  cemento  blanco  BL-V  22,5,  limpieza  y  medidas  de  protección,
s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos.
(E12AC016)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB090  h. Oficial solador, alicatador         17,00       0,150          2,550
O01OB100  h. Ayudante solador, alicatador        16,00       0,150          2,400
O01OA070  h. Peón ordinario                      14,80       0,150          2,220
P09ABG530 m2 Gres esmaltado color 20x20 cm (B     16,00       1,100         17,600
P01fa030  kg Adhesivo C1 Cleintex porcelánico      0,67       2,000          1,340
A01L090   m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X      116,95       0,001          0,117
%012      %  Medios auxiliares                   26,23       0,010          0,262
%034      %  Costos indirectos                   26,23       0,010          0,262

Total Neto          26,75
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           26,75 Euros

Son VEINTISEIS Euros con SETENTA Y CINCO Céntimos por m2

005010     m2  Pavimento  de  caucho marrón en losetas de 60x60 con superficie de botones y
3  mm.  de  espesor,  recibido con resina epoxi sobre capa de pasta niveladora,
i/alisado,   limpieza   y   medidas   de   protección,   s/NTE-RSF-11,   medida  la
superficie ejecutada.
(E11SS010)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h. Oficial primera                     17,00       0,200          3,400
O01OA070  h. Peón ordinario                      14,80       0,200          2,960
P08SG130  m2 Pav.caucho loseta 60x60 botón ma     15,86       1,040         16,494
P08MA030  kg Adhesivo resina epoxi                5,61       0,900          5,049
P08MA040  kg Pasta niveladora                     0,57       2,500          1,425
%012      %  Medios auxiliares                   29,33       0,010          0,293
%034      %  Costos indirectos                   29,33       0,010          0,293

Total Neto          29,91
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           29,91 Euros

Son VEINTINUEVE Euros con NOVENTA Y UN Céntimos por m2
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005011     m.  Rodapié  de  gres  esmaltado  en  piezas  de 8x25 cm., recibido con mortero de
cemento  CEM  II/B-P  32,5  N  y  arena de río (M-5), i/rejuntado con lechada de
cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, medidas de protección y limpieza, s/NTE-RSR,
medido en su longitud.
(E11EXP240)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB090  h. Oficial solador, alicatador         17,00       0,150          2,550
O01OB100  h. Ayudante solador, alicatador        16,00       0,100          1,600
P08EXP250 m. Rodapié gres 25x8 cm.                3,80       1,050          3,990
A02A020   m3 MORTERO CEMENTO M-5 AMASA.A M     87,71       0,001          0,088
A01L020   m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 3     71,00       0,001          0,071
%012      %  Medios auxiliares                    8,30       0,010          0,083
%034      %  Costos indirectos                    8,30       0,010          0,083

Total Neto           8,47
   Redondeo           0,01

PRECIO TOTAL            8,47 Euros

Son OCHO Euros con CUARENTA Y SIETE Céntimos por m.
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006#       CARPINTERÍA DE MADERA
(E13#)

006001     ud  Puerta  de  paso  ciega normalizada para lacar con tablero plafonado recto, tipo
sandwich  tablero  DM,  recercado  de madera maciza, incluso precerco de pino
70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de pino para lacar 70x30 mm.
,  tapajuntas  moldeados  de  DM  rechapados de pino para lacar 70x10 mm. en
ambas  caras,  y  herrajes  de colgar y de cierre latonados y manivelas de acero
inoxidable, montada, incluso p.p. de medios auxiliares y medidas de protección.
(E13EPW011)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB150  h. Oficial 1ª carpintero               17,00       1,000         17,000
O01OB160  h. Ayudante carpintero                 16,00       1,000         16,000
E13CS010  ud PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA     12,47       1,000         12,470
P11PR010  m. Galce DM R.pino melix 70x30 mm.      2,68       5,500         14,740
P11TR010  m. Tapajunt. DM MR pino melix 70x10      1,41      11,000         15,510
P11CW011  ud Puerta paso DM recercado perimet    125,00       1,000        125,000
P11RB070  ud Pernio latón plano 80x52 mm.         0,91       3,000          2,730
P11WP080  ud Tornillo ensamble zinc/pavón         0,04      18,000          0,720
P11RR020  ud Resbalón canto latonado              2,93       1,000          2,930
P11RM010  ud Juego manivelas de acero inox.      19,72       1,000         19,720
%012      %  Medios auxiliares                  226,82       0,010          2,268
%034      %  Costos indirectos                  226,82       0,010          2,268

Total Neto         231,36
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL          231,36 Euros

Son DOSCIENTOS TREINTA Y UN Euros con TREINTA Y SEIS Céntimos por ud

006002     m2  Formación  de  rampa  de paso de madera fenolica colocada sobre rastreles de
tablon  de  madera,  atornillada al pavimento existente, montada, incluso p.p. de
medios auxiliares y medidas de protección.
(E13EPW012)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB150  h. Oficial 1ª carpintero               17,00       0,400          6,800
O01OB160  h. Ayudante carpintero                 16,00       0,400          6,400
P11CC011  m2 Panel fenolico de 25 mm de espes     10,00       1,050         10,500
P11CC012  m2 Tablon de madera tratada            10,00       0,500          5,000
P11WP080  ud Tornillo ensamble zinc/pavón         0,04      18,000          0,720
%012      %  Medios auxiliares                   29,42       0,010          0,294
%034      %  Costos indirectos                   29,42       0,010          0,294

Total Neto          30,01
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           30,01 Euros

Son TREINTA Euros con UN Céntimos por m2

006003     m2  Armario  modular  corredero  de  3210x2850  mm.  suelo  techo,  con tablero de
melamina  roble  de  16  mm.,  en frente, con tres hojas enterizas correderas en
tablero  rechapado  en  roble  de  10  mm. barnizado, plafón de remate al techo,
zócalo  a  suelo  y  tapajuntas de DM rechapado en roble de 85x12 mm. perfiles
verticales,  guías,  poleas  y  barra  de  colgar de aluminio dorado, i/transporte y
montaje, totalmente terminado.
(E13MBC090)
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  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB150  h. Oficial 1ª carpintero               17,00       0,250          4,250
O01OB160  h. Ayudante carpintero                 16,00       0,250          4,000
P11FD190  m2 Arm.mod.desliz. 3h. 2400x2400 ro     55,00       1,000         55,000

Total Neto          63,25

PRECIO TOTAL           63,25 Euros

Son SESENTA Y TRES Euros con VEINTICINCO Céntimos por m2
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007#       CARPINTERÍA DE ALUMINIO
(E14A#)

007001     m2  Ventana  corredera de aluminio sistema de 80 mm, de dos hojas o mas. Lacado
color  con  la  garantía  del  sello  Qualicoat.  Ventana  de rotura puente térmico,
aíslada  la  parte  exterior  de la interior mediante una cámara rellena con resina
de  poliuretano  de  alta  densidad  que  según  ensayo  del laboratorio Cidemco
mejora  el  factor  U  de  aislamiento  térmico respecto al sistema de poliamidas.
Marco    80    mm.    perimetral,    hoja    de    33/42   mm.   perimetral.   Incluido
acristalamiento  de  climalit  4+12+4 mm. de baja emisión, herrajes fabricados y
distribuidos  por  Grupo  Ayuso  Intelsa. Cortizo o similar, felpudo 7x7 film- seal.
Cumpliendo  el CTE. Ensayada  en permeabilidad al aire, estanqueidad al agua
y resistencia al viento. Sellada. I/ medidas de protección.
(E14ACR060)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB130  h. Oficial 1ª cerrajero                17,00       0,200          3,400
O01OB140  h. Ayudante cerrajero                  16,00       0,200          3,200
P12PW010  m. Premarco aluminio                    6,08       4,800         29,184
P12ACR120 ud Vent corredera Intelsa, hoja42.    245,00       1,000        245,000
%012      %  Medios auxiliares                  280,78       0,010          2,808
%034      %  Costos indirectos                  280,78       0,010          2,808

Total Neto         286,40

PRECIO TOTAL          286,40 Euros

Son DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS Euros con CUARENTA Céntimos por m2

007002     m2  Carpintería  de  aluminio  lacado  en  color,  con  rotura  de  puente  térmico,  en
puertas de entrada reforzadas practicables de 2 hojas para acristalar, con parte
de  fijo,  compuesta  por  cerco con zócalo inferior ciego de 30 cm. y herrajes de
colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza,  incluso  vidrio  de  seguridad  4+4,  con  p.p.  de  medios  auxiliares  y
medidas de protección. con cierres antipanico, s/NTE-FCL-16.
(E14ACQ091)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB130  h. Oficial 1ª cerrajero                17,00       0,220          3,740
O01OB140  h. Ayudante cerrajero                  16,00       0,150          2,400
P12PW010  m. Premarco aluminio                    6,08       4,000         24,320
P12ACQ120 m2 P. entrada. r.p.t. monobloc 2h.    250,00       1,000        250,000
E26FLP300 ud ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS          186,66       0,200         37,332
%012      %  Medios auxiliares                  317,79       0,010          3,178
%034      %  Costos indirectos                  317,79       0,010          3,178

Total Neto         324,15
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL          324,15 Euros

Son TRESCIENTOS VEINTICUATRO Euros con QUINCE Céntimos por m2

007003     m.  Cajón  capialzado  Went, realizado de PVC, sistema compacto de 205 mm, con
poliuretano inyectado en cajón para máximo aislamiento térmico K=0.80 w/m2K,
 compuesto  por  costados,  fondillo,  techo  y  tapa  registrable  imprimada para
pintar.  Instalado, sellado con poliuretano, incluso con p.p. de medios auxiliares,
medidas de protección y aireadores cumplimiento CTE.
(E14LV010)
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  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB130  h. Oficial 1ª cerrajero                17,00       0,120          2,040
O01OB140  h. Ayudante cerrajero                  16,00       0,050          0,800
P12LV010  m. Cajón compacto pers.poliur. Went     24,00       1,000         24,000
%012      %  Medios auxiliares                   26,84       0,010          0,268
%034      %  Costos indirectos                   26,84       0,010          0,268

Total Neto          27,38
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           27,38 Euros

Son VEINTISIETE Euros con TREINTA Y OCHO Céntimos por m.

007004     m2  Persiana  enrrollable  de  lamas mini de aluminio térmico lacadas en blanco con
dos  cerrojillos,  inyectadas de espuma de poliuretano, y de 33 mm. de anchura,
equipada con todos sus accesorios (carril reductor eje, polea, cinta, recogedor y
cerrojillos),   montada,   incluso   con   p.p.   de  medios  auxiliares  medidas  de
protección.
(E14APP030)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB130  h. Oficial 1ª cerrajero                17,00       0,300          5,100
P12APE050 m2 Persiana alum.térmico lama 33 mm     24,00       1,050         25,200
%012      %  Medios auxiliares                   30,30       0,010          0,303
%034      %  Costos indirectos                   30,30       0,010          0,303

Total Neto          30,91
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           30,91 Euros

Son TREINTA Euros con NOVENTA Y UN Céntimos por m2
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008#       CERRAJERÍA
(E15#)

008001     m.  Barandilla  escalera de 100 cm. de altura, construida con perfiles de tubo hueco
de  acero  laminado  en frío, con pasamanos de sección circular de diámetro 50
mm.  y  1  mm.  de  espesor  y  barrote  vertical  de  tubo redondo de 15 mm. de
diámetro, con prolongación para anclaje a la losa, separados 10 cm., elaborada
en taller y montaje en obra. Con parte de medidas de protección.
(E15DBA050)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB130  h. Oficial 1ª cerrajero                17,00       1,600         27,200
O01OB140  h. Ayudante cerrajero                  16,00       1,600         25,600
P13BT035  m. Barandilla escalera D=50 y D=15     46,69       1,000         46,690
%012      %  Medios auxiliares                   99,49       0,010          0,995
%034      %  Costos indirectos                   99,49       0,010          0,995

Total Neto         101,48

PRECIO TOTAL          101,48 Euros

Son CIENTO UN Euros con CUARENTA Y OCHO Céntimos por m.

008002     m.  Remate de escalera con llanta de acero de 12 cm de ancho y 5 mm de espesor,
 formando  la  huella  y  contrahuella del peldaño, enrrasado con el pavimento, y
amclada  a  la losa, remate de borde de peldaño con tubo de acero de laminado
en  frío  de  70x25x1,5  mm.  soldado  al  existente,  con  patillas  para  recibido,
incluso aplomado y montaje en obra. incluso recibido de albañilería.
(e15WW091)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB130  h. Oficial 1ª cerrajero                17,00       2,500         42,500
O01OA050  h. Ayudante                            16,00       2,500         40,000
P13WW071 m  Tubo metalico 70x15x1,5              1,20       1,100          1,320
P13TP031  Kg Pletina de acero de 12 cm de anc      1,20      10,000         12,000
A02A060   m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80            75,79       0,004          0,303
%012      %  Medios auxiliares                   96,12       0,010          0,961
%034      %  Costos indirectos                   96,12       0,010          0,961

Total Neto          98,05
   Redondeo           0,01

PRECIO TOTAL           98,05 Euros

Son NOVENTA Y OCHO Euros con CINCO Céntimos por m.
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009#       CARPINETRIA ESPECIAL
(E13ED#)

009001     m2  Frente  de  puerta  de  cabina  sanitaria,  Compacto-1/Nylon-13,  marca Vinsa o
similar,  fabricado  con tablero laminado compacto de fibras fenólicas de 13 mm
de  espesor,  de  dos  colores  a  elegir  por  la  DF y altura estandar de 200 cm,
incluyendo 15 cm de patas de nylon reforzados con acero y regulables en altura,
 bisagras  de  aluminio  lacado,  cierre  tipo  muletilla  en nylon, pomos de nylon,
puertas  de  cantos  redondeados  y  de  ancho según los casos, barra de nylon
reforzado  con  acero,  con  pp  de  transporte, montaje y embalaje, medidas de
protección, totalmente montado y acabado.
(E13ED01)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB150  h. Oficial 1ª carpintero               17,00       0,700         11,900
O01OB160  h. Ayudante carpintero                 16,00       0,700         11,200
P11ED01   m2 Frente puerta Comp-1/Nyl-13 comp    200,00       1,000        200,000
%012      %  Medios auxiliares                  223,10       0,010          2,231
%034      %  Costos indirectos                  223,10       0,010          2,231

Total Neto         227,56
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL          227,56 Euros

Son DOSCIENTOS VEINTISIETE Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos por m2

009002     m2  Divisoria  de  cabina  sanitaria,  Compacto-1/Nylon-13,  marca  Vinsa  o  similar,
fabricado  con  tablero  laminado  compacto  de  fibras  fenólicas  de  13 mm de
espesor,  de color a elegir por la DF y altura estandar de 200 cm, incluyendo 15
cm  de  patas  de  nylon reforzados con acero y regulables en altura, escuadrón
de  sujeción  de  nylon  reforzado  con  acero,  con  pp  de transporte, montaje y
embalaje, totalmente montado y acabado, y medidas de protección.
(E13ED02)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB150  h. Oficial 1ª carpintero               17,00       0,600         10,200
O01OB160  h. Ayudante carpintero                 16,00       0,600          9,600
P11ED02   m2 Divisoria Compacto-1/nylon-13      165,00       1,000        165,000
%012      %  Medios auxiliares                  184,80       0,010          1,848
%034      %  Costos indirectos                  184,80       0,010          1,848

Total Neto         188,50
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL          188,50 Euros

Son CIENTO OCHENTA Y OCHO Euros con CINCUENTA Céntimos por m2
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010#       INSTALACION FONTANERÍA
(E20#)

010001     ud  Instalación  de  fontanería  para  lavabo  con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057,
para  las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-
1453,   para   la  red  de  desagües,  con  los  diámetros  necesarios,  con  sifón
individual  de  PVC,  incluso  con p.p. de conexión a la red general, terminada, y
sin aparatos sanitarios con medidas de protección. s/CTE-HS-4/5.
(E20XAC020)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

E20TC020  m. TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.        6,93       6,000         41,580
E20TC030  m. TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.        8,30       1,000          8,300
E20VE020  ud VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMP      6,70       2,000         13,400
E20WBV010 m. TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.           3,18       1,500          4,770
E20WGI010 ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA          4,74       1,000          4,740
%012      %  Medios auxiliares                   72,79       0,010          0,728
%034      %  Costos indirectos                   72,79       0,010          0,728

Total Neto          74,25
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           74,25 Euros

Son SETENTA Y CUATRO Euros con VEINTICINCO Céntimos por ud

010002     ud  Instalación  de  fontanería  para inodoro, realizada con tuberías de cobre, UNE-
EN-1 057, para las redes de agua fría, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-
1453,  para  la  red de desagües, con los diámetros necesarios, incluso con p.p.
de  conexiones a la red general y manguetón para enlace al inodoro, terminada,
y sin aparatos sanitarios, con medidas de proteción. s/CTE-HS-4/5.
(E20XAC030)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

E20TC020  m. TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.        6,93       3,000         20,790
E20TC030  m. TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.        8,30       1,000          8,300
E20VE020  ud VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMP      6,70       1,000          6,700
E20WBV060 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 m     13,65       1,500         20,475
P17SW020  ud Conexión PVC inodoro D=110mm c/j      4,63       1,000          4,630
%012      %  Medios auxiliares                   60,90       0,010          0,609
%034      %  Costos indirectos                   60,90       0,010          0,609

Total Neto          62,11
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           62,11 Euros

Son SESENTA Y DOS Euros con ONCE Céntimos por ud

010003     ud  Instalación  de  fontanería  para  un  Urinario,  realizada  con  tuberías de cobre,
UNE-EN-1  057,  para  la red de agua fría, y con tuberías de PVC serie B, UNE-
EN-1453,  para  la  red  de  desagües,  con  los diámetros necesarios, con sifón
individual de PVC, incluso con p.p. de conexiones a la red general, terminada, y
sin aparatos sanitarios, con medidas de protección. s/CTE-HS-4/5.
(E20XAC031)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

E20TC020  m. TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.        6,93       2,000         13,860
E20TC030  m. TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.        8,30       2,000         16,600
E20VE020  ud VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMP      6,70       1,000          6,700
E20WBV010 m. TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.           3,18       1,500          4,770
E20WGI010 ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA          4,74       1,000          4,740
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%012      %  Medios auxiliares                   46,67       0,010          0,467
%034      %  Costos indirectos                   46,67       0,010          0,467

Total Neto          47,60
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           47,60 Euros

Son CUARENTA Y SIETE Euros con SESENTA Céntimos por ud

010004     ud  Instalación   de   fontanería  para  un  Termo  de  agua  caliente,  realizada  con
tuberías  de  cobre,  UNE-EN-1  057, para la red de agua fría y caliente, con los
diámetros   necesarios,   incluso   con   p.p.   de  conexiones  a  la  red  general,
terminada, y sin aparatos sanitarios, medidas de protección. s/CTE-HS-4/5.
(E20XAC032)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

E20TC030  m. TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.        8,30       5,000         41,500
E20VE020  ud VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMP      6,70       1,000          6,700
E20WBV010 m. TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.           3,18       1,500          4,770
E20WGI010 ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA          4,74       1,000          4,740
%012      %  Medios auxiliares                   57,71       0,010          0,577
%034      %  Costos indirectos                   57,71       0,010          0,577

Total Neto          58,86
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           58,86 Euros

Son CINCUENTA Y OCHO Euros con OCHENTA Y SEIS Céntimos por ud

010005     ud  Lavabo  de  acero inoxidable 18/10 pulido dos caras, de D=440 mm. e=1,5 mm.
para   colocar   empotrado   bajo   o   sobre  encimera  (sin  incluir)  con  grifería
monomando  cromada,  con  aireador,  incluso válvula de desagüe de 32 mm. y
sifón  cromado,  llaves  de escuadra de 1/2" y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2", instalado y funcionando, con medidas de protección.
(E21ALC040)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB170  h. Oficial 1ª fontanero calefactor     17,00       1,000         17,000
P18LA040  ud Lav.acero emp. D=440 mm. pul. 2     80,00       1,000         80,000
P18GL080  ud Grif.monomando lavabo cromo s.m.     65,10       1,000         65,100
P17SV100  ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.      3,15       1,000          3,150
P17XT030  ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/      3,57       2,000          7,140
P17SA010  ud Sifón curvo cromado s/horiz. 1 1     12,41       1,000         12,410
%012      %  Medios auxiliares                  184,80       0,010          1,848
%034      %  Costos indirectos                  184,80       0,010          1,848

Total Neto         188,50
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL          188,50 Euros

Son CIENTO OCHENTA Y OCHO Euros con CINCUENTA Céntimos por ud

010006     ud  Inodoro  de  porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado
mediante  tacos  y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto
por:  taza,  tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con
bisagras  de  acero,  instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y
latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando, con medidas de protección.
(E21ANB020)
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  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB170  h. Oficial 1ª fontanero calefactor     17,00       1,000         17,000
P18IB020  ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victori    136,23       1,000        136,230
P17XT030  ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/      3,57       1,000          3,570
P18GW040  ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"      1,90       1,000          1,900
%012      %  Medios auxiliares                  158,70       0,010          1,587
%034      %  Costos indirectos                  158,70       0,010          1,587

Total Neto         161,87
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL          161,87 Euros

Son CIENTO SESENTA Y UN Euros con OCHENTA Y SIETE Céntimos por ud

010007     ud  Urinario  mural  de  porcelana  vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de
fijación  a  la  pared,  y  dotado  de  tapón de limpieza y manguito, instalado con
fluxor de 1/2", incluso enlace cromado. Instalado, con medidas de protección.
(E21AU040)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB170  h. Oficial 1ª fontanero calefactor     17,00       1,200         20,400
P18WU010  ud Urinario mural c/fijac.blanco      105,00       1,000        105,000
P18GX070  ud Fluxor 1/2" urinario crom.         127,00       1,000        127,000
P18GW100  ud Enlace para urinario de 1/2"         6,75       1,000          6,750
%012      %  Medios auxiliares                  259,15       0,010          2,592
%034      %  Costos indirectos                  259,15       0,010          2,592

Total Neto         264,33
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL          264,33 Euros

Son DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO Euros con TREINTA Y TRES Céntimos por ud

010008     ud  Termo  eléctrico  de  80 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior
regulable  de  35º  a  60º,  válvula  de  seguridad  instalado con llaves de corte y
latiguillos, sin incluir conexión eléctrica, con medidas de protección.
(E22TAE040)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB170  h. Oficial 1ª fontanero calefactor     17,00       1,000         17,000
O01OB180  h. Oficial 2ª fontanero calefactor     16,50       1,000         16,500
P20AE030  ud Acumulador eléctrico 80 l.         185,00       1,000        185,000
P20TV020  ud Válvula de esfera 1/2"               5,00       2,000         10,000
P20AE140  ud Latiguillo flexible 20 cm.1/2"       4,52       2,000          9,040
%012      %  Medios auxiliares                  237,54       0,010          2,375
%034      %  Costos indirectos                  237,54       0,010          2,375

Total Neto         242,29

PRECIO TOTAL          242,29 Euros

Son DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS Euros con VEINTINUEVE Céntimos por ud

010009     ud  Reinstalación  de  toma  de  agua  para  cualquier  tipo de toma con tuberías de
cobre,  UNE-EN-1  057,  para las redes de agua fría y/o caliente, y con tuberías
de  PVC  serie  B,  UNE-EN-1453,  para  la  red de desagües, con los diámetros
necesarios,  incluso  con  p.p.  de  conexión  a  la  red  general, terminada, y sin
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aparatos sanitarios con medidas de protección. s/CTE-HS-4/5.
(E20XAC021)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

E20TC020  m. TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.        6,93       1,000          6,930
E20TC030  m. TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.        8,30       1,000          8,300
E20VE020  ud VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMP      6,70       2,000         13,400
E20WBV010 m. TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.           3,18       1,500          4,770
%012      %  Medios auxiliares                   33,40       0,010          0,334
%034      %  Costos indirectos                   33,40       0,010          0,334

Total Neto          34,07
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           34,07 Euros

Son TREINTA Y CUATRO Euros con SIETE Céntimos por ud
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011#       INSTALACION ELECTRICIDAD
(E17A#)

011001     ud  Punto   de   luz  sencillo  realizado  con  tubo  PVC  corrugado  de  M  20/gp5  y
conductor  rígido  de  1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja
de  registro,  caja  de  mecanismo  universal  con  tornillos,  interruptor  unipolar
Niessen serie Zenit, instalado, con medidas de protección.
(E17MNE010)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB200  h. Oficial 1ª electricista             17,00       0,350          5,950
O01OB220  h. Ayudante electricista               16,00       0,350          5,600
P15GB010  m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5          0,18       8,000          1,440
P15GA010  m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu         0,23      16,000          3,680
P15GK050  ud Caja mecan. empotrar enlazable       0,30       1,000          0,300
P15MNA010 ud Interruptor unipo. Niessen-Zenit      3,94       1,000          3,940
P01DW090  ud Pequeño material                     1,25       1,000          1,250
%012      %  Medios auxiliares                   22,16       0,010          0,222
%034      %  Costos indirectos                   22,16       0,010          0,222

Total Neto          22,60
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           22,60 Euros

Son VEINTIDOS Euros con SESENTA Céntimos por ud

011002     ud  Punto  luz  doble  realizado  con  tubo  PVC corrugado de D=13/gp 5, conductor
rígido  de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro,
cajas de mecanismo universal con tornillos, dobles conmutadores Niessen serie
Zenit, instalado. Con medidas de protección
(E17MNE050)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB200  h. Oficial 1ª electricista             17,00       0,300          5,100
O01OB220  h. Ayudante electricista               16,00       0,300          4,800
P15GB010  m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5          0,18      12,000          2,160
P15GA010  m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu         0,23      36,000          8,280
P15GK050  ud Caja mecan. empotrar enlazable       0,30       2,000          0,600
P15MNA050 ud Doble conmutador Niessen-Zenit      15,18       2,000         30,360
P01DW090  ud Pequeño material                     1,25       1,000          1,250
%012      %  Medios auxiliares                   52,55       0,010          0,526
%034      %  Costos indirectos                   52,55       0,010          0,526

Total Neto          53,60
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           53,60 Euros

Son CINCUENTA Y TRES Euros con SESENTA Céntimos por ud

011003     ud  Base  de  enchufe  con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado
de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en
sistema  monofásico  con  toma  de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja
de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema
schuko   10-16   A.   (II+t.)   Niessen   serie  Zenit,  instalada.  Con  medidas  de
protección
(E17MNE090)
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  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB200  h. Oficial 1ª electricista             17,00       0,450          7,650
O01OB220  h. Ayudante electricista               16,00       0,450          7,200
P15GB010  m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5          0,18       6,000          1,080
P15GA020  m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu         0,37      18,000          6,660
P15GK050  ud Caja mecan. empotrar enlazable       0,30       1,000          0,300
P15MNA090 ud Base ench. schuko Niessen-Zenit      6,63       1,000          6,630
P01DW090  ud Pequeño material                     1,25       1,000          1,250
%012      %  Medios auxiliares                   30,77       0,010          0,308
%034      %  Costos indirectos                   30,77       0,010          0,308

Total Neto          31,39
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           31,39 Euros

Son TREINTA Y UN Euros con TREINTA Y NUEVE Céntimos por ud

011004     m.  Circuito  para  tomas  de  uso  general,  realizado  con  tubo  PVC  corrugado M
25/gp5,  conductores  de  cobre  rígido  de  2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en
sistema  monofásico  (fase  neutro  y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión. Con medidas de protección.
(E17CC020)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB200  h. Oficial 1ª electricista             17,00       0,150          2,550
O01OB210  h. Oficial 2ª electricista             16,50       0,150          2,475
P15GB020  m. Tubo PVC corrugado M 25/gp5          0,21       1,000          0,210
P15GA020  m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu         0,37       3,000          1,110
P01DW090  ud Pequeño material                     1,25       1,000          1,250
%012      %  Medios auxiliares                    7,60       0,010          0,076
%034      %  Costos indirectos                    7,60       0,010          0,076

Total Neto           7,75
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL            7,75 Euros

Son SIETE Euros con SETENTA Y CINCO Céntimos por m.

011005     ud  Bloque  autónomo  de  emergencia  IP42  IK  07,  de superficie, semiempotrado
pared/techo,  empotrado  pared/techo,  enrasado pared/techo, de 235 Lúm. con
lámpara  de  emergencia 2D 16 W. Accesorio de enrasar con acabados blanco,
cromado, niquelado, dorado y gris plata. Carcasa en material plástico resistente
a  la  prueba  del hilo incandescente 850ºC. Piloto testigo de carga LED blanco.
Autonomía  1  hora.  Equipado  con  batería Ni-Cd estanca de alta temperatura.
Opción  de  telemando.  Construido  según  normas  UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22.    Instalado    incluyendo    replanteo,    accesorios    de   anclaje   y
conexionado. Con medidas de protección.
(E18GDC020)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB200  h. Oficial 1ª electricista             17,00       0,600         10,200
P16EDC030 ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Sol N6        55,00       1,000         55,000
P01DW090  ud Pequeño material                     1,25       1,000          1,250
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%012      %  Medios auxiliares                   66,45       0,010          0,665
%034      %  Costos indirectos                   66,45       0,010          0,665

Total Neto          67,78
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           67,78 Euros

Son SESENTA Y SIETE Euros con SETENTA Y OCHO Céntimos por ud

011006     ud  Luminaria estanca, en material plástico de 1x18 W. con protección IP66 clase I,
cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente prismático
de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijación del difusor a la carcasa sin clips
gracias  a  un  innovador  concepto  con  puntos  de  fijación integrados. Equipo
eléctrico   formado   por   reactancia,   condensador,   portalámparas,   cebador,
lámpara   fluorescente   nueva   generación  y  bornes  de  conexión.  Instalada,
incluyendo  replanteo,  accesorios  de  anclaje  y conexionado. Con medidas de
protección
(E18IEB010)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB200  h. Oficial 1ª electricista             17,00       0,300          5,100
O01OB220  h. Ayudante electricista               16,00       0,300          4,800
P16BB110  ud Lumin. estanca dif.policar. 1x18     25,98       1,000         25,980
P16CC080  ud Tubo fluorescente 18 W./830-840-      2,05       1,000          2,050
P01DW090  ud Pequeño material                     1,25       1,000          1,250
%012      %  Medios auxiliares                   39,18       0,010          0,392
%034      %  Costos indirectos                   39,18       0,010          0,392

Total Neto          39,96
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           39,96 Euros

Son TREINTA Y NUEVE Euros con NOVENTA Y SEIS Céntimos por ud

011007     ud  Luminaria estanca, en material plástico de 1x58 W. con protección IP66 clase I,
cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente prismático
de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijación del difusor a la carcasa sin clips
gracias  a  un  innovador  concepto  con  puntos  de  fijación integrados. Equipo
eléctrico   formado   por   reactancia,   condensador,   portalámparas,   cebador,
lámpara   fluorescente   nueva   generación  y  bornes  de  conexión.  Instalada,
incluyendo  replanteo,  accesorios  de  anclaje  y conexionado. Con medidas de
protección
(E18IEB050)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB200  h. Oficial 1ª electricista             17,00       0,300          5,100
O01OB220  h. Ayudante electricista               16,00       0,300          4,800
P16BB150  ud Lumin. estanca dif.policar. 1x58     32,76       1,000         32,760
P16CC100  ud Tubo fluorescente 58 W./830-840-      3,06       1,000          3,060
P01DW090  ud Pequeño material                     1,25       1,000          1,250
%012      %  Medios auxiliares                   46,97       0,010          0,470
%034      %  Costos indirectos                   46,97       0,010          0,470

Total Neto          47,91

PRECIO TOTAL           47,91 Euros

Son CUARENTA Y SIETE Euros con NOVENTA Y UN Céntimos por ud
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011008     Ud  Modificación  de  toma  de  enchufe  o linea, en zona de nuevo asilamiento, con
modificación  de  situación  de  caja  o  linea,  totalmente  montado, terminado y
rematado, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
(E17CC021)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB200  h. Oficial 1ª electricista             17,00       0,300          5,100
O01OB210  h. Oficial 2ª electricista             16,50       0,300          4,950
P15GB020  m. Tubo PVC corrugado M 25/gp5          0,21       0,500          0,105
P15GA020  m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu         0,37       1,500          0,555
P01DW090  ud Pequeño material                     1,25       2,000          2,500
%012      %  Medios auxiliares                   13,21       0,010          0,132
%034      %  Costos indirectos                   13,21       0,010          0,132

Total Neto          13,47
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           13,47 Euros

Son TRECE Euros con CUARENTA Y SIETE Céntimos por Ud
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012#       INSTALACION CALEFACCIÓN
(E22#)

012001     m.  Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 3/4" para soldar, i/codos, tés,
manguitos y demás accesorios, instalada. Con medidas de protección.
(E22NTE030)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB170  h. Oficial 1ª fontanero calefactor     17,00       0,400          6,800
P20TA130  m. Tubería acero negro est. 3/4"        3,00       1,000          3,000
P20TV250  ud Accesorios acero negro              16,81       0,300          5,043
%012      %  Medios auxiliares                   14,84       0,010          0,148
%034      %  Costos indirectos                   14,84       0,010          0,148

Total Neto          15,14
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           15,14 Euros

Son QUINCE Euros con CATORCE Céntimos por m.

012002     m.  Tubería  de  acero  negro estirado tipo DIN-2440 de 1" para soldar, i/codos, tés,
manguitos y demás accesorios, instalada. Con medidas de protección.
(E22NTE040)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB170  h. Oficial 1ª fontanero calefactor     17,00       0,450          7,650
P20TA140  m. Tubería acero negro est. 1"          3,50       1,000          3,500
P20TV250  ud Accesorios acero negro              16,81       0,300          5,043
%012      %  Medios auxiliares                   16,19       0,010          0,162
%034      %  Costos indirectos                   16,19       0,010          0,162

Total Neto          16,52
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           16,52 Euros

Son DIECISEIS Euros con CINCUENTA Y DOS Céntimos por m.

012003     m.  Tubería  de  acero  negro  estirado tipo DIN-2440 de 1 1/4" para soldar, i/codos,
tés, manguitos y demás accesorios, instalada. Con medidas de protección
(E22NTE050)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB170  h. Oficial 1ª fontanero calefactor     17,00       0,500          8,500
P20TA150  m. Tubería acero negro est. 1 1/4"      4,00       1,000          4,000
P20TV250  ud Accesorios acero negro              16,81       0,400          6,724
%012      %  Medios auxiliares                   19,22       0,010          0,192
%034      %  Costos indirectos                   19,22       0,010          0,192

Total Neto          19,61
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           19,61 Euros

Son DIECINUEVE Euros con SESENTA Y UN Céntimos por m.

012004     m.  Tubería  de  acero  negro  estirado tipo DIN-2440 de 1 1/2" para soldar, i/codos,
tés, manguitos y demás accesorios, instalada. Con medidas de protección.
(E22NTE060)
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  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB170  h. Oficial 1ª fontanero calefactor     17,00       0,550          9,350
P20TA160  m. Tubería acero negro est. 1 1/2"      4,50       1,000          4,500
P20TV250  ud Accesorios acero negro              16,81       0,400          6,724
%012      %  Medios auxiliares                   20,57       0,010          0,206
%034      %  Costos indirectos                   20,57       0,010          0,206

Total Neto          20,99
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           20,99 Euros

Son VEINTE Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por m.

012005     m.  Tubería  de  acero  negro estirado tipo DIN-2440 de 2" para soldar, i/codos, tés,
manguitos y demás accesorios, instalada. Con medidas de protección.
(E22NTE070)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB170  h. Oficial 1ª fontanero calefactor     17,00       0,600         10,200
P20TA170  m. Tubería acero negro est. 2"          5,00       1,000          5,000
P20TV250  ud Accesorios acero negro              16,81       0,500          8,405
%012      %  Medios auxiliares                   23,61       0,010          0,236
%034      %  Costos indirectos                   23,61       0,010          0,236

Total Neto          24,08
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           24,08 Euros

Son VEINTICUATRO Euros con OCHO Céntimos por m.

012006     m.  Tubería  de  acero  negro  estirado tipo DIN-2440 de 2 1/2" para soldar, i/codos,
tés, manguitos y demás accesorios, instalada. Con medidas de protección.
(E22NTE080)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB170  h. Oficial 1ª fontanero calefactor     17,00       0,700         11,900
P20TA180  m. Tubería acero negro est. 2 1/2"      6,00       1,000          6,000
P20TV250  ud Accesorios acero negro              16,81       0,500          8,405
%012      %  Medios auxiliares                   26,31       0,010          0,263
%034      %  Costos indirectos                   26,31       0,010          0,263

Total Neto          26,83
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           26,83 Euros

Son VEINTISEIS Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos por m.

012007     m.  Tubería  de  acero  negro estirado tipo DIN-2440 de 3" para soldar, i/codos, tés,
manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada.
Con medidas de protección.
(E22NTE090)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB170  h. Oficial 1ª fontanero calefactor     17,00       0,800         13,600
P20TA190  m. Tubería acero negro est. 3"          7,00       1,000          7,000
P20TV250  ud Accesorios acero negro              16,81       0,500          8,405
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%012      %  Medios auxiliares                   29,01       0,010          0,290
%034      %  Costos indirectos                   29,01       0,010          0,290

Total Neto          29,59
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           29,59 Euros

Son VEINTINUEVE Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos por m.

012008     ud  Elemento  de  fundición  Biasi  a  3  columnas PRG 3/690 de 100,79 kcal/h, tipo
Biasi,  conforme  a  la  norma  EN  442  y  con  los  requisitos  de  la directiva de
productos   de  la  construcción  89/106/CEE,  marcado  CE.  Incluye  p.p.  llave
escuadra  TD  para  soldar  12x3/8",  detentor TD para soldar 12x3/8", purgador
manual  cromado  1/8",      reducciones y tapón ciego 1". Dimensiones 690 mm.
altura   total,   623   mm.   entre  ejes,  95  mm.  profundidad  y  60  mm.  ancho.
Totalmente instalado sobre soportes. Con medidas de protección.
(E22SEF090)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB170  h. Oficial 1ª fontanero calefactor     17,00       0,050          0,850
O01OB180  h. Oficial 2ª fontanero calefactor     16,50       0,050          0,825
P20MF110  ud Elemento de fundición Biasi 3/69     12,00       1,000         12,000
P20MW035  ud Soporte atornillar                   0,27       0,200          0,054
P20MW015  ud Llave escuadra TD p/soldar 12x3/      3,53       0,100          0,353
P20MW036  ud Detentor TD p/soldar 12x3/8" i/r      3,53       0,100          0,353
P20MW025  ud Purgador manual cromado 1/8 i/re      0,84       0,100          0,084
P20MW065  ud Tapón ciego 1"                       0,50       0,100          0,050
%012      %  Medios auxiliares                   14,57       0,010          0,146
%034      %  Costos indirectos                   14,57       0,010          0,146

Total Neto          14,86
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           14,86 Euros

Son CATORCE Euros con OCHENTA Y SEIS Céntimos por ud

012009     ud  Recolocación  radiador  de  fundiciónno  con  revisión del mismo, por unidad de
radiador.  Incluye  p.p.  de  sustitución  de elementos en mal estado como: llave
escuadra  TD  para  soldar  12x3/8",  detentor TD para soldar 12x3/8", purgador
manual  cromado 1/8",  soportes radiador. Totalmente instalado sobre soportes.
Con medidas de protección.
(E22SEF091)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB170  h. Oficial 1ª fontanero calefactor     17,00       0,400          6,800
O01OB180  h. Oficial 2ª fontanero calefactor     16,50       0,400          6,600
P20MW035  ud Soporte atornillar                   0,27       2,000          0,540
P20MW015  ud Llave escuadra TD p/soldar 12x3/      3,53       0,010          0,035
P20MW036  ud Detentor TD p/soldar 12x3/8" i/r      3,53       0,010          0,035
P20MW025  ud Purgador manual cromado 1/8 i/re      0,84       0,010          0,008
P20MW065  ud Tapón ciego 1"                       0,50       0,010          0,005
%012      %  Medios auxiliares                   14,02       0,010          0,140
%034      %  Costos indirectos                   14,02       0,010          0,140

Total Neto          14,30
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           14,30 Euros

Son CATORCE Euros con TREINTA Céntimos por ud
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013#       AISLAMIENTOS
(E10A#)

013001     m2  Aislamiento  mediante  espuma rígida de poliuretano con una densidad nominal
de  50  kg/m3  y  espesor  nominal 30 mm., fabricado in situ y proyectada sobre
tablero  cubierta  inclinada,  s/UNE-92120-2., incluso maquinaria de proyección,
medios auxiliares y medidas de protección, Medido s/UNE 92310.
(E10ATC106)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h. Oficial primera                     17,00       0,025          0,425
O01OA050  h. Ayudante                            16,00       0,025          0,400
P07TO010  kg Isocianato                           1,90       1,500          2,850
P07TO020  kg Poliol 9131                          1,90       1,500          2,850
P07W150   ud P.p. maquinaria proyección           0,10       1,000          0,100
%012      %  Medios auxiliares                    6,63       0,010          0,066
%034      %  Costos indirectos                    6,63       0,010          0,066

Total Neto           6,76
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL            6,76 Euros

Son SEIS Euros con SETENTA Y SEIS Céntimos por m2

013002     m2  Aislamiento termoacústico en cámaras con panel flexible PV Papel 50 de Isover,
 que  incorpora  en una de sus caras un revestimiento de papel Kraft, que actua
como  barrera de vapor, adheridos con pelladas de cemento cola al cerramiento
de  fachada,  colocados  a  tope  para  evitar cualquier eventual puente térmico,
posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta al efecto para dar
continuidad  a  la  barrera  de  vapor,  i/p.p.  de  corte,  adhesivo  de colocación,
medios auxiliares. Con medidas de Protección
(E10ATV050)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h. Oficial primera                     17,00       0,080          1,360
O01OA050  h. Ayudante                            16,00       0,080          1,280
P07TV300  m2 Panel flexible l.v. PV-papel-50      3,00       1,050          3,150
P05EW120  kg Cemento cola                         0,78       0,500          0,390
%012      %  Medios auxiliares                    6,18       0,010          0,062
%034      %  Costos indirectos                    6,18       0,010          0,062

Total Neto           6,30
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL            6,30 Euros

Son SEIS Euros con TREINTA Céntimos por m2

013003     m2  Impermeabilización  bicapa  autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica
Curidan,  lámina  asfáltica  de  betún  elastómero SBS Esterdan 40 P elast (tipo
LMB-40-P)  de  poliéster  (fieltro  no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al
soporte  con soplete, lámina asfáltica de betún elastómero SBS Glasdan 40/GP
erf elast gris (negro) (tipo LBM-40/G-FV) de fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m2,
 totalmente  adherida  a  la  anterior  con soplete, sin coincidir juntas. Cumple la
norma UNE 104-402/96. Según membrana GA-2. Con medidas de protección
(E10IAL050)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h. Oficial primera                     17,00       0,220          3,740
O01OA050  h. Ayudante                            16,00       0,220          3,520
P06BI020  kg Imprim.asfáltica Curidán             1,74       0,300          0,522
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P06BS150  m2 Lám. Esterdan 40 P elast             7,00       1,100          7,700
P06BS020  m2 Lám. Glasdan 40/GP erf elast.gri      5,00       1,100          5,500
%012      %  Medios auxiliares                   20,98       0,010          0,210
%034      %  Costos indirectos                   20,98       0,010          0,210

Total Neto          21,40
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           21,40 Euros

Son VEINTIUN Euros con CUARENTA Céntimos por m2

013004     m2  Aislamiento  térmico  realizado con placas de vidrio celular de 450x300x30 mm.
de  espesor  colocado  verticalmente en trasdosados de paramentos exteriores,
pilares,  hornacinas  o  capialzados,  recibido  con  pasta de yeso negro, incluso
recortes y desperdicios, totalmente terminado.
(E10ATV260)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h. Oficial primera                     17,00       0,100          1,700
O01OA050  h. Ayudante                            16,00       0,100          1,600
P07TC020  m2 Placa vidrio celular de 450x300x     12,00       1,050         12,600
A01A030   m3 PASTA DE YESO NEGRO                 89,94       0,008          0,720
%012      %  Medios auxiliares                   16,62       0,010          0,166
%034      %  Costos indirectos                   16,62       0,010          0,166

Total Neto          16,95
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           16,95 Euros

Son DIECISEIS Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos por m2
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014#       PINTURAS
(E27A#)

014001     m2  Pintura  al  temple  liso  blanco,  en  paramentos  verticales  y  horizontales, dos
manos,  incluso  aparejado,  plastecido,  lijado  y  dos  manos.  Con medidas de
protección.
(E27EEL010)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB230  h. Oficial 1ª pintura                  17,00       0,053          0,901
O01OB240  h. Ayudante pintura                    16,00       0,053          0,848
P25CT030  kg Pasta temple blanco                  0,20       0,450          0,090
P25CT020  kg Plaste                               1,66       0,050          0,083
P25WW220 ud Pequeño material                     0,83       0,050          0,042
%012      %  Medios auxiliares                    1,96       0,010          0,020
%034      %  Costos indirectos                    1,96       0,010          0,020

Total Neto           2,00
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL            2,00 Euros

Son DOS Euros por m2

014002     m2  Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada,
sobre   paramentos   horizontales  y  verticales,  dos  manos,  incluso  mano  de
imprimación y plastecido. Con medidas de protección.
(E27EPA020)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB230  h. Oficial 1ª pintura                  17,00       0,078          1,326
O01OB240  h. Ayudante pintura                    16,00       0,078          1,248
P25OZ040  l. E. fijadora muy penetrante obra/      7,67       0,070          0,537
P25OG040  kg Masilla ultrafina acabados Plasm      1,36       0,060          0,082
P25EI020  l. P. plást. acrílica obra b/col. T      2,00       0,300          0,600
P25WW220 ud Pequeño material                     0,83       0,200          0,166
%012      %  Medios auxiliares                    3,96       0,010          0,040
%034      %  Costos indirectos                    3,96       0,010          0,040

Total Neto           4,04
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL            4,04 Euros

Son CUATRO Euros con CUATRO Céntimos por m2

014003     m.  Pintura  al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo
entre 10 y 20 cm., s/normas DIN. Con medidas de proteccón.
(E27HET020)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB230  h. Oficial 1ª pintura                  17,00       0,050          0,850
P25OU050  l. Imp. antiox.+cat amb. Marinas Im     14,43       0,050          0,722
P25JA080  l. E. glicero. 1ªcal. col. Montosin     12,48       0,025          0,312
P25WW220 ud Pequeño material                     0,83       0,080          0,066
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%012      %  Medios auxiliares                    1,95       0,010          0,020
%034      %  Costos indirectos                    1,95       0,010          0,020

Total Neto           1,99
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL            1,99 Euros

Son UN Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por m.

014004     m2  Pintura  al  esmalte  satinado sobre carpintería de madera, i/lijado, imprimación,
plastecido,  mano  de fondo y acabado con una mano de esmalte. Con medidas
de protección.
(E27NA010)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB230  h. Oficial 1ª pintura                  17,00       0,200          3,400
O01OB240  h. Ayudante pintura                    16,00       0,200          3,200
P25MA030  l. Imp. p. abierto fungi. incol. Mo      8,44       0,130          1,097
P25OS030  l. Imprimac. sintética bla. satin.      9,20       0,200          1,840
P25JA100  l. E. laca poliuret. satinada color     13,30       0,250          3,325
P25WW220 ud Pequeño material                     0,83       0,080          0,066
%012      %  Medios auxiliares                   12,93       0,010          0,129
%034      %  Costos indirectos                   12,93       0,010          0,129

Total Neto          13,19
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           13,19 Euros

Son TRECE Euros con DIECINUEVE Céntimos por m2
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015#       SEGURIDAD Y SALUD
(E28#)

015001     Ud  Partida de Seguridad y Salud.
(E28SS010)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

p28SS010  Ud Partida seguridad y salud        1.017,09       1,000      1.017,090
%012      %  Medios auxiliares                1.017,09       0,010         10,171
%034      %  Costos indirectos                1.017,09       0,010         10,171

Total Neto       1.037,43
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL        1.037,43 Euros

Son MIL TREINTA Y SIETE Euros con CUARENTA Y TRES Céntimos por Ud
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016#       GESTION RESIDUOS
(E333#)

016001     Ud  Gestión de residuos RC nivel I y II
(E30301)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

P30301    Ud Gestión resuduos RC nivel I y II    282,35       1,000        282,350
%012      %  Medios auxiliares                  282,35       0,010          2,824
%034      %  Costos indirectos                  282,35       0,010          2,824

Total Neto         288,00
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL          288,00 Euros

Son DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO Euros por Ud

016002     Ud  Alquileres de contenedores gestión Residuos.
(E30302)

  codigo  uni           descripción           pre.uni.  num.uds.      importe   

P30302    Ud Costos alquileres                  196,08       1,000        196,080
%012      %  Medios auxiliares                  196,08       0,010          1,961
%034      %  Costos indirectos                  196,08       0,010          1,961

Total Neto         200,00
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL          200,00 Euros

Son DOSCIENTOS Euros por Ud


