ARQUITECTO: MARIO DE SOUSA SANCHO
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001# DEMOLICIONES
(E01D#)
001001 m2 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y

accesorios, por medios manuales, incluso limpiezay retirada de escombros a
pie de carga, con carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
con medidas de proteccién colectivas.

(E01DKMO030)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

O010A050 h. Ayudante 16,00 0,350 5,600

O010A070 h. Pedn ordinario 14,80 0,350 5,180

MO7CB010 h. Camidén basculante 4x2 10 t. 30,00 0,010 0,300

%012 % Medios auxiliares 11,08 0,010 0,111

%034 %  Costos indirectos 11,08 0,010 0,111
Total Neto 11,30
Redondeo -0,00

PRECIO TOTAL 11,30 Euros
Son ONCE Euros con TREINTA Céntimos por m2
001002 m2 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas

y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
con medidas de proteccion colectivas.

(E01DKMO010)
codigo uni descripcién pre.uni. num.uds. importe
O010A050 h. Ayudante 16,00 0,300 4,800
O010A070 h. Pebn ordinario 14,80 0,300 4,440
MO7CB010 h. Camioén basculante 4x2 10t. 30,00 0,010 0,300
%012 % Medios auxiliares 9,54 0,010 0,095
%034 %  Costos indirectos 9,54 0,010 0,095
Total Neto 9,73
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 9,73 Euros

Son NUEVE Euros con SETENTA Y TRES Céntimos por m2

001003 m. Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con carga y
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares y medidas de proteccion.

(EO1DWWO020)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A040 h. Oficial segunda 16,50 0,200 3,300
O010A070 h. Pebn ordinario 14,80 0,200 2,960
MO7CB010 h. Camién basculante 4x2 10 t. 30,00 0,010 0,300
%012 % Medios auxiliares 6,56 0,010 0,066
%034 % Costos indirectos 6,56 0,010 0,066
Total Neto 6,69
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 6,69 Euros

Son SEIS Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por m.
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001004 ud Levantado de radiadores y accesorios, por medios manuales, para su posterior
colocacion, incluso limpieza de radiodoreees por el interior, y retirada de
escombros y sobrantes a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares y medidas de proteccion.
(EO01DICO021)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A040 h. Oficial segunda 16,50 0,200 3,300
O010A070 h. Pe6n ordinario 14,80 0,200 2,960
%012 % Medios auxiliares 6,26 0,010 0,063
%034 %  Costos indirectos 6,26 0,010 0,063
Total Neto 6,39
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 6,39 Euros
Son SEIS Euros con TREINTA Y NUEVE Céntimos por ud
001005 ud Levantado de tuberia de hierro o cobre y accesorios, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con carga y transporte
a vertedero y con p.p. de medios auxiliares y medidas de proteccion.
(EO01DICO022)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A040 h. Oficial segunda 16,50 5,000 82,500
O010A070 h. Pe6n ordinario 14,80 5,000 74,000
MO7CB010 h. Camibén basculante 4x2 10 t. 30,00 0,300 9,000
%012 % Medios auxiliares 165,50 0,010 1,655
%034 %  Costos indirectos 165,50 0,010 1,655
Total Neto 168,81
PRECIO TOTAL 168,81 Euros
Son CIENTO SESENTA Y OCHO Euros con OCHENTA Y UN Céntimos por ud
001006 ud Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto
bafieras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares y medidas de
proteccion.
(EO01DIF020)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0010B180 h. Oficial 22 fontanero calefactor 16,50 0,250 4,125
O010A070 h. Pedn ordinario 14,80 0,250 3,700
MO7CB010 h. Camibén basculante 4x2 10 t. 30,00 0,010 0,300
%012 % Medios auxiliares 8,13 0,010 0,081
%034 %  Costos indirectos 8,13 0,010 0,081
Total Neto 8,29
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 8,29 Euros
Son OCHO Euros con VEINTINUEVE Céntimos por ud
001007 m2 Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con

martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares y medidas de
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proteccion.
(EO1DEAO010)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

O010A060 h. Peodn especializado 15,40 0,400 6,160

MO6MI010 h. Martillo manual picador neumatic 3,01 0,250 0,753

MO7CB010 h. Camibén basculante 4x2 10 t. 30,00 0,010 0,300

%012 % Medios auxiliares 7,21 0,010 0,072

%034 %  Costos indirectos 7,21 0,010 0,072
Total Neto 7,36
Redondeo 0,00

PRECIO TOTAL 7,36 Euros
Son SIETE Euros con TREINTA Y SEIS Céntimos por m2
001008 m2 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios

manuales, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al
descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con cargay transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares y medidas de proteccion.

(EO1DECO010)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

O010A070 h. Pedn ordinario 14,80 0,300 4,440

MO7CB010 h. Camién basculante 4x2 10 t. 30,00 0,010 0,300

%012 % Medios auxiliares 4,74 0,010 0,047

%034 %  Costos indirectos 4,74 0,010 0,047
Total Neto 4,83
Redondeo -0,00

PRECIO TOTAL 4,83 Euros
Son CUATRO Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos por m2
001009 m2 Demolicion de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, con

cualquier tipo de acabado, yeso o alicatado, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con cargay transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares y medidas de proteccion.

(EO1DFBO010)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A070 h. Pebn ordinario 14,80 0,500 7,400
MO7CB010 h. Camibén basculante 4x2 10 t. 30,00 0,010 0,300
%012 % Medios auxiliares 7,70 0,010 0,077
%034 % Costos indirectos 7,70 0,010 0,077
Total Neto 7,85
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 7,85 Euros

Son SIETE Euros con OCHENTA Y CINCO Céntimos por m2

001010 m2 Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, cerdmicas o de
gres, por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con carga Y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con



ARQUITECTO: MARIO DE SOUSA SANCHO

OBRA DE AISLAMIENTO, CARPINTERIA EXTERIOR Y ASEOS EN EL I.E.S. "CATALINA DE LANCASTER", SANTA MARIA LA
REAL DE NIEVA, SEGOVIA

CUADRO DE PRECIOS NUM 2 pag. 1. 4
Proyecto :  0912SANS5 (2)

medidas de proteccion colectivas.

(E01DPPO30)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

O010A070 h. Pedn ordinario 14,80 0,450 6,660

MO6MI010 h. Martillo manual picador neumatic 3,01 0,010 0,030

MO7CB010 h. Camibén basculante 4x2 10 t. 30,00 0,010 0,300

%012 % Medios auxiliares 6,99 0,010 0,070

%034 %  Costos indirectos 6,99 0,010 0,070
Total Neto 7,13
Redondeo -0,00

PRECIO TOTAL 7,13 Euros
Son SIETE Euros con TRECE Céntimos por m2
001011 m2 Recuperacion de tablero horizontal de madera de armario, a mano, incluso
limpieza y retirada para acopio, con medidas de proteccion colectivas.
(E01DSHO041)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

O010A060 h. Peodn especializado 15,40 0,200 3,080

O010A070 h. Pedn ordinario 14,80 0,200 2,960

MO7CB010 h. Camibén basculante 4x2 10 t. 30,00 0,010 0,300

%012 % Medios auxiliares 6,34 0,010 0,063

%034 %  Costos indirectos 6,34 0,010 0,063
Total Neto 6,47
Redondeo 0,00

PRECIO TOTAL 6,47 Euros
Son SEIS Euros con CUARENTA Y SIETE Céntimos por m2
001012 Ud Levantado de capialzados y demdas elementos de persianas o cierres

enrrollables, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
con medidas de proteccion colectivas.

(E01DKMO050)
codigo uni descripcién pre.uni. num.uds. importe

0O010A040 h. Oficial segunda 16,50 0,400 6,600

O010A070 h. Pedn ordinario 14,80 0,400 5,920

MO7CB010 h. Camién basculante 4x2 10 t. 30,00 0,010 0,300

%012 % Medios auxiliares 12,82 0,010 0,128

%034 %  Costos indirectos 12,82 0,010 0,128
Total Neto 13,08
Redondeo 0,00

PRECIO TOTAL 13,08 Euros
Son TRECE Euros con OCHO Céntimos por Ud
001013 m. Levantado de persianas de cualquier tipo, incluso elementos de fijacion y

cuelgue, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con carga Y transporte a vertedero, y con p.p. de medios auxiliares,
con medidas de proteccién colectivas.

(E01DKMO060)
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codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0O010A040 h. Oficial segunda 16,50 0,100 1,650
O010A070 h. Pedn ordinario 14,80 0,100 1,480
MO7CB010 h. Camioén basculante 4x2 10t. 30,00 0,010 0,300
%012 % Medios auxiliares 3,43 0,010 0,034
%034 %  Costos indirectos 3,43 0,010 0,034
Total Neto 3,50
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 3,50 Euros

Son TRES Euros con CINCUENTA Céntimos por m.

001014 m3 Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en tabiquerias de ladrillo hueco
sencillo o doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con cargay transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, con medidas de proteccién colectivas.

(EO1DWMO040)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

O010A070 h. Pedn ordinario 14,80 7,000 103,600

MO07CB010 h. Camién basculante 4x2 10 t. 30,00 0,010 0,300

%012 % Medios auxiliares 103,90 0,010 1,039

%034 %  Costos indirectos 103,90 0,010 1,039
Total Neto 105,98
Redondeo 0,00

PRECIO TOTAL 105,98 Euros
Son CIENTO CINCO Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos por m3
001015 m3 Apertura de mechinales menores de 0,25 m2. en forjados de cualquier tipo,

para pasos de instalaciones, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con cargay transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, con medidas de proteccion colectivas.

(EO1DWMO090)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A060 h. Peodn especializado 15,40 1,500 23,100
MO6CMO010 h. Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 2,26 0,700 1,582
MO6MP110 h. Martillo manual perforador neuma 2,05 0,700 1,435
MO7CB010 h. Camioén basculante 4x2 10t. 30,00 0,010 0,300
%012 % Medios auxiliares 26,42 0,010 0,264
%034 %  Costos indirectos 26,42 0,010 0,264
Total Neto 26,95
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 26,95 Euros

Son VEINTISEIS Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos por m3

001016 m2 Demolicion de cubricién de teja cerdmica plana, incluidos caballetes, limas,
canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios
manuales y con aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza de
teja y tablero y retirada de escombros a pie de carga, con carga y transporte al
vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de proteccion
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colectivas.
(E01DCCO020)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

O010A040 h. Oficial segunda 16,50 0,250 4,125

O010A070 h. Pebn ordinario 14,80 0,250 3,700

MO7CB010 h. Camibén basculante 4x2 10 t. 30,00 0,010 0,300

%012 % Medios auxiliares 8,13 0,010 0,081

%034 % Costos indirectos 8,13 0,010 0,081
Total Neto 8,29
Redondeo 0,00

PRECIO TOTAL 8,29 Euros

Son OCHO Euros con VEINTINUEVE Céntimos por m2
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002# RED DE SANEAMIENTO
(E03#)
002001 ud Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm., con tapa y marco de

PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor y p.
p. de medios auxiliares, incluidor la excavacion y el relleno perimetral posterior,
s/ CTE-HS-5 I Incluido pp de protecciones.

(EO3AXR070)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0010B180 h. Oficial 22 fontanero calefactor 16,50 0,100 1,650
O010A030 h. Oficial primera 17,00 0,400 6,800
O010A060 h. Pebn especializado 15,40 0,800 12,320
P01AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 15,75 0,016 0,252
PO2EAP020 ud Tapa cuadrada PVC 40x40cm 28,43 1,000 28,430
PO2EAV070 ud Arquet.cuadrada PVC 40x40cm D.ma 43,43 1,000 43,430
%012 % Medios auxiliares 92,88 0,010 0,929
%034 % Costos indirectos 92,88 0,010 0,929
Total Neto 94,74
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 94,74 Euros

Son NOVENTA Y CUATRO Euros con SETENTA Y CUATRO Céntimos por ud

002002 m. Colector de saneamiento colgado o enterrado de PVC liso color gris, de
diametro 110 mm. y con unién por encolado; colgado mediante abrazaderas
metdlicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares y
protecciones personales, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

(E030OCP020)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0O010B170 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,00 0,100 1,700
0010B180 h. Oficial 22 fontanero calefactor 16,50 0,100 1,650
P02TVO450 m. Tub.PVC liso evacuacién encolado 4,24 1,000 4,240
P02CVC300 ud Codo 87,5° PVC san.j.peg.110 mm. 4,09 0,200 0,818
P02CVWO03< ud Abraz.metalica tubos PVC 110 mm. 1,65 3,330 5,495
P02CVWO03( kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 18,38 0,011 0,202
%012 % Medios auxiliares 14,11 0,010 0,141
%034 % Costos indirectos 14,11 0,010 0,141
Total Neto 14,39
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 14,39 Euros
Son CATORCE Euros con TREINTA Y NUEVE Céntimos por m.
002003 ud Sumidero sifénico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida

vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales hiumedos, de 15x15 cm.,
instalado y conexionado a la red general de desagiie de 50 mm., incluso con p.
p. de pequefio material de agarre, medios auxiliares y protecciones personales,

s/ CTE-HS-5.
(EO3EUA020)

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0010B170 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,00 0,200 3,400
P17KA020 ud Sumid. sifénico acero inox. 15x1 33,00 1,000 33,000

PO1DW090 ud Pequefio material 1,25 1,000 1,250
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%012 % Medios auxiliares 37,65 0,010 0,377
%034 % Costos indirectos 37,65 0,010 0,377
Total Neto 38,40
Redondeo -0,00

PRECIO TOTAL 38,40 Euros

Son TREINTA Y OCHO Euros con CUARENTA Céntimos por ud
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003# CUBIERTAS
(e09#)
003001 m2 Cubricion de teja de hormigdn 42x33 cm. modelo Gredos tipo arabe color rojo

viejo, colocadas en hileras paralelas al alero, con solapes y recibidas con
mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-2,5, i/replanteo,
medios auxiliares y elementos de seguridad, s/INTE-QTT-12. Medida en
verdadera magnitud. Incluido medidas de proteccion.

(EO09IEA020)

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

O010A030 h. Oficial primera 17,00 0,400 6,800
O010A050 h. Ayudante 16,00 0,400 6,400
PO5TA010 ud Teja Gredos rojo viejo 42x33 0,78 12,000 9,360
PO5TWI010 kg Colorante mortero rojo 5,10 0,025 0,128
A02A090 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5 64,67 0,015 0,970
%012 % Medios auxiliares 23,66 0,010 0,237
%034 %  Costos indirectos 23,66 0,010 0,237

Total Neto 24,13

Redondeo -0,00

PRECIO TOTAL 24,13 Euros

Son VEINTICUATRO Euros con TRECE Céntimos por m2

003002 m2 Colocacion de teja cerdmica plana procedente de la recuperacion de la
existente, incluido limpieza de faldones, retirada de escombros a pie de carga,
nuevo recibido de las piezas con mortero de cemento CEM II/B-P 325Ny
arena de rio de tipo M-2,5, confeccionado con hormigonera de 200 ., s/RC-03,
ejecucion de caballetes y limas, segin NTE/QTT-11. Medido en verdadera
magnitud, incluido medidas de proteccion.

(E09ICC231)

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

O010A030 h. Oficial primera 17,00 0,360 6,120
O010A050 h. Ayudante 16,00 0,360 5,760
O010A070 h. Peon ordinario 14,80 0,360 5,328
A02A090 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5 64,67 0,016 1,035
%012 % Medios auxiliares 18,24 0,010 0,182
%034 %  Costos indirectos 18,24 0,010 0,182

Total Neto 18,61

Redondeo 0,00

PRECIO TOTAL 18,61 Euros

Son DIECIOCHO Euros con SESENTA Y UN Céntimos por m2

003003 m. Remate de chapa de acero de 0,5 mm. en perfil comercial prelacado por cara
exterior, de 333 mm. de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de
solapes, accesorios de fijacién, juntas de estanqueidad, totalmente instalado,
i/medios auxiliares y elementos de seguridad y protecciones personales, sSINTE-
QTG-9-10y 11. Medida en verdadera magnitud.

(E09ISD200)

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,00 0,150 2,550
O010A050 h. Ayudante 16,00 0,150 2,400
PO5CGP300 m. Remate ac.prelac. a=33cm e=0,6mm 6,66 1,150 7,659

PO5CW010 ud Tornilleria y pequefio material 0,19 0,600 0,114
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%012 % Medios auxiliares 12,72 0,010 0,127
%034 %  Costos indirectos 12,72 0,010 0,127
Total Neto 12,98
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 12,98 Euros
Son DOCE Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos por m.
003004 m. Canalén visto de chapa de acero prelacada de 0,6 mm. de espesor de
MetaZinco, de seccién circular con un desarrollo de 333 mm., fijado al alero
mediante soportes lacados colocados cada 50 cm., totalmente equipado,
incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa prelacada,
soldaduras, piezas de conexion a bajantes y medidas de proteccion,
completamente instalado.
(E20WNLO030)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0010B170 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,00 0,350 5,950
P17NLO30 m. Canalén p.lacado red. 333 mm. p. 14,00 1,100 15,400
%012 % Medios auxiliares 21,35 0,010 0,214
%034 %  Costos indirectos 21,35 0,010 0,214
Total Neto 21,78
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 21,78 Euros
Son VEINTIUN Euros con SETENTA Y OCHO Céntimos por m.
003005 m. Bajante de aluminio lacado, de 100 mm. de diametro, con sistema de union por
remaches y sellado con silicona en los empalmes, instalada con p.p. de
conexiones, codos, abrazaderas, medidas de proteccion, etc.
(E20WJP230)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0010B170 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,00 0,200 3,400
P17JA020 m. Bajante aluminio D=100 mm. p.p.p 10,33 1,000 10,330
%012 % Medios auxiliares 13,73 0,010 0,137
%034 %  Costos indirectos 13,73 0,010 0,137
Total Neto 14,00
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 14,00 Euros
Son CATORCE Euros por m.
003006 m. Refuerzo de bajante metdlico formado por tubo hueco circular de acero
laminado en frio de diametro 110 mm., incluso p.p. de patillas de sujecion a
base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en
obray recibido y pp de medidas de proteccion.
(E15DBPO31)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0010B130 h. Oficial 12 cerrajero 17,00 0,200 3,400
0010B140 h. Ayudante cerrajero 16,00 0,200 3,200
P13BP031 m Tubo metalico D=110 14,00 1,000 14,000
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%012 % Medios auxiliares 20,60 0,010 0,206
%034 % Costos indirectos 20,60 0,010 0,206
Total Neto 21,01
Redondeo -0,00

PRECIO TOTAL 21,01 Euros

Son VEINTIUN Euros con UN Céntimos por m.
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004# ALBARNILERIA
(E001#)
004001 m2 Tabique de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8 cm., en distribuciones y

camaras, recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio de
dosificacion, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes,
medios auxiliares y protecciones. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-
PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

(EO7TLO16)
codigo uni descripcién pre.uni. num.uds. importe

0O010A030 h. Oficial primera 17,00 0,410 6,970

O010A070 h. Pedn ordinario 14,80 0,410 6,068

PO1LHO020 muc Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 ¢ 88,90 0,035 3,112

PO1MCO030 m3 Mortero cem. gris 1l/B-M 32,5 M- 68,85 0,016 1,102

%012 % Medios auxiliares 17,25 0,010 0,173

%034 %  Costos indirectos 17,25 0,010 0,173
Total Neto 17,60
Redondeo 0,00

PRECIO TOTAL 17,60 Euros
Son DIECISIETE Euros con SESENTA Céntimos por m2
004002 m2 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques,

utiizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso
material auxiliar, limpieza, medios auxiliares y protecciones. Segiun RY-85.
Medida la superficie realmente ejecutada.

(E0O7RCO010)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

O010A030 h. Oficial primera 17,00 0,280 4,760

O010A050 h. Ayudante 16,00 0,280 4,480

PO1UC030 kg Puntas 20x100 7,30 0,105 0,767

AO01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 89,94 0,009 0,809

%012 % Medios auxiliares 10,82 0,010 0,108

%034 %  Costos indirectos 10,82 0,010 0,108
Total Neto 11,03
Redondeo -0,00

PRECIO TOTAL 11,03 Euros
Son ONCE Euros con TRES Céntimos por m2
004003 m2 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento

exterior para revestir, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de rio tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar,
limpieza, medios auxiliares y protecciones. Segun RC-03. Medida la superficie
realmente ejecutada.

(EO7RC040)

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,00 0,280 4,760
O010A050 h. Ayudante 16,00 0,280 4,480
PO1UC030 kg Puntas 20x100 7,30 0,090 0,657

A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 75,79 0,030 2,274
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%012 % Medios auxiliares 12,17 0,010 0,122
%034 % Costos indirectos 12,17 0,010 0,122
Total Neto 12,42
Redondeo 0,01

PRECIO TOTAL 12,42 Euros

Son DOCE Euros con CUARENTA Y DOS Céntimos por m2

004004 ud Recibido de eje, poleay demas accesorios de persiana enrollable de ventana,
con pasta de yeso negro, todo ello colocado, i/apertura de hueco para
alojamiento del recogedor, material auxiliar, material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Segun RY-85. Medida la unidad realmente ejecutada.

(EO7RP010)
codigo uni descripcién pre.uni. num.uds. importe

O010A030 h. Oficial primera 17,00 0,200 3,400

O010A070 h. Pedn ordinario 14,80 0,200 2,960

PO1UC020 kg Puntas 17x70 7,30 0,120 0,876

A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 89,94 0,008 0,720

%012 % Medios auxiliares 7,96 0,010 0,080

%034 %  Costos indirectos 7,96 0,010 0,080
Total Neto 8,12
Redondeo 0,00

PRECIO TOTAL 8,12 Euros
Son OCHO Euros con DOCE Céntimos por ud
004005 m. Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigon pretensado, i/p.p.

de emparchado con elementos de fabrica de ladrillo, replanteo, nivelacion y
aplomado, mermas y roturas, limpieza, medios auxiliares y protecciones. Segun
RC-03. Medida la longitud ejecutada.

(EO7WDO010)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

O010A030 h. Oficial primera 17,00 0,150 2,550

O010A060 h. Pebn especializado 15,40 0,150 2,310

PO3VA020 m. Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27, 4,24 1,020 4,325

PO1LHO010 muc Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x 83,50 0,018 1,503

A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 69,12 0,026 1,797

%012 % Medios auxiliares 12,49 0,010 0,125

%034 %  Costos indirectos 12,49 0,010 0,125
Total Neto 12,74
Redondeo 0,01

PRECIO TOTAL 12,74 Euros
Son DOCE Euros con SETENTA Y CUATRO Céntimos por m.
004006 ud Ayuda de albafileria a instalacion de electricidad por colegio, incluyendo mano

de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos,
remates y ayudas a puesta a tierra, descoenxion y conexion de mesas de
laboratorio, desplazamiento de lineas electricafuera del trasdosado, i/p.p. de
elementos comunes, limpieza, medios auxiliares y medidas de proteccion
personales.
(EO7WAO011)
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codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,00 6,000 102,000
O010A070 h. Pedn ordinario 14,80 6,000 88,800
%012 % Medios auxiliares 190,80 0,010 1,908
%034 % Costos indirectos 190,80 0,010 1,908
Total Neto 194,62
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 194,62 Euros

Son CIENTO NOVENTA Y CUATRO Euros con SESENTA Y DOS Céntimos por ud

004007 ud Ayuda de albafileria a instalacién de fontaneria por colegio, incluyendo mano
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos,
remates y ayudas conectar y desconectar mesas de laboratorio y piletas, tubo
de alimentacién, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de material auxiliar,
limpieza, medios auxiliares y protecciones personales.

(EO7WA024)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0O010A040 h. Oficial segunda 16,50 8,000 132,000
O010A070 h. Pebn ordinario 14,80 8,000 118,400
%012 % Medios auxiliares 250,40 0,010 2,504
%034 %  Costos indirectos 250,40 0,010 2,504
Total Neto 255,41
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 255,41 Euros

Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO Euros con CUARENTA Y UN Céntimos por ud

004008 ud Ayuda de albafiileria a instalacion de calefaccién por colegio, incluyendo mano
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos
de radiadores y remates, material auxiliar, limpieza, medios auxiliares y
protecciones personales.

(EO7WA034)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A040 h. Oficial segunda 16,50 32,000 528,000
O010A070 h. Pebn ordinario 14,80 32,000 473,600
%012 % Medios auxiliares 1.001,60 0,010 10,016
%034 % Costos indirectos 1.001,60 0,010 10,016
Total Neto 1.021,63
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 1.021,63 Euros

Son MIL VEINTIUN Euros con SESENTA Y TRES Céntimos por ud

004009 m2 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales
de perfiles de chapa de acero galvanizado de 50 mm., atornillado por la cara
interna, 6 escuadras regulables por montante una placa de cemento reforzado
hidrofugo laminado de 9 mm. de espesor con un ancho total de 61 mm., sin
aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, mochetas, paso de instalaciones,
tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y
techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado v listo para imprimar
y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido
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deduciendo los huecos. PP de medidas de proteccion personales.

(EO7TYCO020)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,00 0,100 1,700
O010A050 h. Ayudante 16,00 0,100 1,600
P04PY046 m2 Panel de cemento reforzado hidro 11,50 1,050 12,075
PO4PW590 kg Pasta de juntas 1,45 0,400 0,580
P0O4PW010 m. Cinta de juntas yeso 0,09 1,300 0,117
P0O4PW240 m. Canal 48 mm. 1,48 0,950 1,406
P0O4PW160 m. Montante de 46 mm. 1,82 3,500 6,370
PO4PWO090 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01 20,000 0,200
PO4PW550 m. Junta estanca al agua 46 mm. 0,45 0,470 0,212
%012 % Medios auxiliares 24,26 0,010 0,243
%034 %  Costos indirectos 24,26 0,010 0,243
Total Neto 24,75
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 24,75 Euros
Son VEINTICUATRO Euros con SETENTA Y CINCO Céntimos por m2
004010 m2 Tabique autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de

perfiles de chapa de acero galvanizado de 60 mm., atornillado por la cara
interna, 6 escuadras regulables por montante una placa de cemento reforzado
hidrofugo laminado de 9 mm. de espesor por cada lado, con un ancho total de
90 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, mochetas, paso de
instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes
para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo
para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY.
Medido deduciendo los huecos. PP de medidas de proteccion personales.

(EO7TYCO021)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,00 0,150 2,550
O010A050 h. Ayudante 16,00 0,150 2,400
P04PY046 m2 Panel de cemento reforzado hidro 11,50 2,100 24,150
P0O4PW590 kg Pasta de juntas 1,45 0,800 1,160
PO4PW010 m. Cinta de juntas yeso 0,09 2,600 0,234
P04PW240 m. Canal 48 mm. 1,48 0,950 1,406
P04PW160 m. Montante de 46 mm. 1,82 3,500 6,370
P04PWO090 wud Tornillo 3,9 x 25 0,01 40,000 0,400
PO4PW550 m. Junta estanca al agua 46 mm. 0,45 0,940 0,423
%012 % Medios auxiliares 39,09 0,010 0,391
%034 % Costos indirectos 39,09 0,010 0,391
Total Neto 39,88
Redondeo 0,01
PRECIO TOTAL 39,88 Euros

Son TREINTA Y NUEVE Euros con OCHENTA Y OCHO Céntimos por m2
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005# REVESTIMIENTOS
(E002#)
005001 m2 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N
y arena de rio 1/3 (M-160), en paramentos verticales de 20 mm. de espesor,
iregleado, sacado de rincones, aristas, andamiaje y medidas de proteccion,
SINTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.
(EO8BPFA040)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,00 0,220 3,740
O010A050 h. Ayudante 16,00 0,220 3,520
A02A050 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 83,49 0,020 1,670
%012 % Medios auxiliares 8,93 0,010 0,089
%034 %  Costos indirectos 8,93 0,010 0,089
Total Neto 9,11
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 9,11 Euros
Son NUEVE Euros con ONCE Céntimos por m2
005002 m2 Alicatado con gres dos colores 20x20 cm. (Blll S'UNE-EN-14411), colocado a
linea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-
5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5y limpieza y medidas de proteccion, SINTE-RPA-3,
medido deduciendo huecos.
(E12AC015)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0010B090 h. Oficial solador, alicatador 17,00 0,180 3,060
0010B100 h. Ayudante solador, alicatador 16,00 0,180 2,880
O010A070 h. Peon ordinario 14,80 0,180 2,664
PO9ABG530 m2 Gres esmaltado color 20x20 cm (B 16,00 1,100 17,600
PO1FA030 kg Adhesivo C1 Cleintex porcelanico 0,67 2,000 1,340
A01L090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 116,95 0,001 0,117
%012 % Medios auxiliares 27,66 0,010 0,277
%034 %  Costos indirectos 27,66 0,010 0,277
Total Neto 28,22
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 28,22 Euros
Son VEINTIOCHO Euros con VEINTIDOS Céntimos por m2
005003 m2 Solado de gres prensado en seco antideslizante (Blla-Blb s/UNE-EN-14411),
en baldosas de 31x31 cm. marmoleado, para transito denso (Abrasion V),
recibido con adhesivo C1 T s/EN-12004 lbersec Tile, sobre recrecido de
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5) de 5cm. de
espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas, y medios de proteccion, CG2-W-Ar
S/EN-13888 Ibersec junta fina blanca vy limpieza, SINTE-RSR-2, medido en
superficie realmente ejecutada.
(E11EPGO060)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0010B090 h. Oficial solador, alicatador 17,00 0,180 3,060
0010B100 h. Ayudante solador, alicatador 16,00 0,180 2,880
O010A070 h. Peon ordinario 14,80 0,100 1,480
E11CCC035 m2 RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5 9,27 1,000 9,270
POSBEPG060 m2 Bald.gres 31x31 cm. antides. 12,00 1,050 12,600
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PO1FA360 kg Adh. cementoso solado int. s/mor 0,16 4,000 0,640
PO1FJO05 kg Junta cementosa mej.blanco 2-15 0,82 0,300 0,246
%012 % Medios auxiliares 30,18 0,010 0,302
%034 %  Costos indirectos 30,18 0,010 0,302
Total Neto 30,78
Redondeo 0,00

PRECIO TOTAL 30,78 Euros

Son TREINTA Euros con SETENTA Y OCHO Céntimos por m2

005004 m. Vierteaguas de gres extrusionado con goterdn, formado por piezas de 20x30
cm. y de 3 cm. de espesor, para cubrir un ancho de 30 cm. Recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/rejuntado con
lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, medidas de proteccion,
medido en su longitud.

(E12PVG080)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,00 0,300 5,100
0O010A070 h. Pe6n ordinario 14,80 0,300 4,440
P10VGO030 m. Vierteaguas gres extrusionado 20 7,91 1,000 7,910
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 69,12 0,006 0,415
%012 % Medios auxiliares 17,87 0,010 0,179
%034 %  Costos indirectos 17,87 0,010 0,179
Total Neto 18,22
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 18,22 Euros

Son DIECIOCHO Euros con VEINTIDOS Céntimos por m.

005005 m2 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor,
colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por
perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U de 34x31x34 mm., i/replanteo
auxiliar, accesorios de fijacién, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta,
montaje y desmontaje de andamios, terminado, medidas de proteccion, sINTE-
RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

(EOBTAKO010)
codigo uni descripcién pre.uni. num.uds. importe

0010B110 h. Oficial yesero o escayolista 17,00 0,180 3,060
0010B120 h. Ayudante yesero o escayolista 16,00 0,180 2,880
P04PY030 m2 Placa yeso laminado N-13 5,62 1,050 5,901
PO4PWO040 kg Pasta para juntas yeso 1,57 0,470 0,738
P0O4PW010 m. Cinta de juntas yeso 0,09 1,890 0,170
P04PW150 m. Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,83 0,700 1,281
PO4TWO070 m. Perfil techo continuo yeso lamin 1,45 2,600 3,770
PO4PW090 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01 10,000 0,100
P0O4PW100 ud Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,03 5,000 0,150
PO4TWO080 ud Pieza empalme techo yeso laminad 0,40 0,320 0,128
P0O4TWO090 ud Horquilla techo yeso laminado T- 0,66 1,260 0,832

P0O4PWO030 kg Material de agarre yeso 0,59 0,530 0,313
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%012 % Medios auxiliares 19,32 0,010 0,193
%034 % Costos indirectos 19,32 0,010 0,193
Total Neto 19,71
Redondeo 0,00

PRECIO TOTAL 19,71 Euros

Son DIECINUEVE Euros con SETENTA Y UN Céntimos por m2

005006 m. Encimera de marmol crema marfil de 3 cm. de espesor, con faldén y zécalo,
i/anclajes, colocada, medidas de proteccién, medida la superficie ejecutada
(minima=1 m2).

(E12PNMO020)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

0010B070 h. Oficial cantero 17,00 1,000 17,000

0010B080 h. Ayudante cantero 16,00 1,000 16,000

PO9EM020 m2 Encimera marmol crema mafil e=3c 122,00 1,000 122,000

PO9EDO30 ud Material aux. anclaje encimera 9,86 1,000 9,860

%012 % Medios auxiliares 164,86 0,010 1,649

%034 %  Costos indirectos 164,86 0,010 1,649
Total Neto 168,16
Redondeo 0,00

PRECIO TOTAL 168,16 Euros
Son CIENTO SESENTA Y OCHO Euros con DIECISEIS Céntimos por m.
005007 m2 Regularizacion de tableros o planos inclinados de cubierta, mediante capa de

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5, elaborado
en obra de 3 cm. de espesor medio, incluso mallazo electrosoldado # 20x30 cm.
, D =4/4 mm., embebido en el mortero, regleado, medios auxiliares y medidas
de proteccién, segun NTE/QTT-31. Medido en verdadera magnitud.

(E09CTT020)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

O010A050 h. Ayudante 16,00 0,150 2,400

O010A060 h. Pebn especializado 15,40 0,150 2,310

O010A070 h. Pebn ordinario 14,80 0,100 1,480

PO3AM165 m2 Malla20x30x4 0,822 kg/m2 0,78 1,200 0,936

A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 69,12 0,040 2,765

%012 % Medios auxiliares 9,89 0,010 0,099

%034 % Costos indirectos 9,89 0,010 0,099
Total Neto 10,09
Redondeo 0,00

PRECIO TOTAL 10,09 Euros
Son DIEZ Euros con NUEVE Céntimos por m2
005008 Ud Remate hueco ventana, mochetas, cargadero o vierteaguas, mediante capa de

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo, incluso regleado,
medios auxiliares, medidas de proteccion, segin NTE/QTT-31. Medido en
verdadera magnitud.

(E09CTTO11)
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codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

O010A050 h. Ayudante 16,00 0,150 2,400
O010A060 h. Pebn especializado 15,40 0,150 2,310
O010A070 h. Pebn ordinario 14,80 0,100 1,480
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 69,12 0,040 2,765
%012 % Medios auxiliares 8,96 0,010 0,090
%034 %  Costos indirectos 8,96 0,010 0,090

Total Neto 9,14

Redondeo 0,01

PRECIO TOTAL 9,14 Euros

Son NUEVE Euros con CATORCE Céntimos por Ud

005009 m2 Alicatado de z6calo con gres dos colores 20x20 cm. (BIIl sS'UNE-EN-14411),
colocado a linea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 Ry arena
de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5, limpieza y medidas de proteccion,
S/INTE-RPA-3, medido deduciendo huecos.

(E12ACO016)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0O010B090 h. Oficial solador, alicatador 17,00 0,150 2,550
0O010B100 h. Ayudante solador, alicatador 16,00 0,150 2,400
O010A070 h. Peodn ordinario 14,80 0,150 2,220
PO9ABG530 m2 Gres esmaltado color 20x20 cm (B 16,00 1,100 17,600
P01fa030 kg Adhesivo C1 Cleintex porcelanico 0,67 2,000 1,340
A01L090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 116,95 0,001 0,117
%012 % Medios auxiliares 26,23 0,010 0,262
%034 % Costos indirectos 26,23 0,010 0,262
Total Neto 26,75
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 26,75 Euros
Son VEINTISEIS Euros con SETENTA 'Y CINCO Céntimos por m2
005010 m2 Pavimento de caucho marrén en losetas de 60x60 con superficie de botones y

3 mm. de espesor, recibido con resina epoxi sobre capa de pasta niveladora,
i/alisado, limpieza y medidas de proteccién, s/NTE-RSF-11, medida la
superficie ejecutada.

(E11SS010)
codigo uni descripcién pre.uni. num.uds. importe
0O010A030 h. Oficial primera 17,00 0,200 3,400
O010A070 h. Pebn ordinario 14,80 0,200 2,960
P08SG130 m2 Pav.caucho loseta 60x60 boton ma 15,86 1,040 16,494
PO8BMAO30 kg Adhesivo resina epoxi 5,61 0,900 5,049
PO8MAQ40 kg Pasta niveladora 0,57 2,500 1,425
%012 % Medios auxiliares 29,33 0,010 0,293
%034 % Costos indirectos 29,33 0,010 0,293
Total Neto 29,91
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 29,91 Euros

Son VEINTINUEVE Euros con NOVENTA Y UN Céntimos por m2
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005011 m. Rodapié de gres esmaltado en piezas de 8x25 cm., recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5), i/rejuntado con lechada de
cemento CEM I1I/B-P 32,5 N 1/2, medidas de proteccion y limpieza, sSINTE-RSR,
medido en su longitud.

(E11EXP240)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0010B090 h. Oficial solador, alicatador 17,00 0,150 2,550
0010B100 h. Ayudante solador, alicatador 16,00 0,100 1,600
POBEXP250 m. Rodapié gres 25x8 cm. 3,80 1,050 3,990
A02A020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 AMASA.A | 87,71 0,001 0,088
A01L020 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 3 71,00 0,001 0,071
%012 % Medios auxiliares 8,30 0,010 0,083
%034 %  Costos indirectos 8,30 0,010 0,083
Total Neto 8,47
Redondeo 0,01
PRECIO TOTAL 8,47 Euros

Son OCHO Euros con CUARENTA Y SIETE Céntimos por m.
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006# CARPINTERIA DE MADERA
(E13#)
006001 ud Puerta de paso ciega normalizada para lacar con tablero plafonado recto, tipo

sandwich tablero DM, recercado de madera maciza, incluso precerco de pino
70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de pino para lacar 70x30 mm.
, tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino para lacar 70x10 mm. en
ambas caras, y herrajes de colgary de cierre latonados y manivelas de acero
inoxidable, montada, incluso p.p. de medios auxiliares y medidas de proteccion.

(E13EPWO011)
codigo uni descripcién pre.uni. num.uds. importe
0010B150 h. Oficial 12 carpintero 17,00 1,000 17,000
0010B160 h. Ayudante carpintero 16,00 1,000 16,000
E13CS010 ud PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJ/ 12,47 1,000 12,470
P11PR010 m. Galce DM R.pino melix 70x30 mm. 2,68 5,500 14,740
P11TR010 m. Tapajunt. DM MR pino melix 70x10 1,41 11,000 15,510
P11CW011 ud Puerta paso DM recercado perimet 125,00 1,000 125,000
P11RB0O70 ud Pernio latén plano 80x52 mm. 0,91 3,000 2,730
P11WP080 ud Tornillo ensamble zinc/pavén 0,04 18,000 0,720
P11RR020 ud Resbalén canto latonado 2,93 1,000 2,930
P11RMO010 wud Juego manivelas de acero inox. 19,72 1,000 19,720
%012 % Medios auxiliares 226,82 0,010 2,268
%034 %  Costos indirectos 226,82 0,010 2,268
Total Neto 231,36
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 231,36 Euros

Son DOSCIENTOS TREINTA Y UN Euros con TREINTA Y SEIS Céntimos por ud

006002 m2 Formacion de rampa de paso de madera fenolica colocada sobre rastreles de
tablon de madera, atornillada al pavimento existente, montada, incluso p.p. de
medios auxiliares y medidas de proteccion.

(E13EPWO012)
codigo uni descripcién pre.uni. num.uds. importe

0010B150 h. Oficial 12 carpintero 17,00 0,400 6,800

0010B160 h. Ayudante carpintero 16,00 0,400 6,400

P11CC011 m2 Panelfenolico de 25 mm de espes 10,00 1,050 10,500

P11CC012 m2 Tablon de madera tratada 10,00 0,500 5,000

P11WP080 ud Tornillo ensamble zinc/pavén 0,04 18,000 0,720

%012 % Medios auxiliares 29,42 0,010 0,294

%034 % Costos indirectos 29,42 0,010 0,294
Total Neto 30,01
Redondeo 0,00

PRECIO TOTAL 30,01 Euros
Son TREINTA Euros con UN Céntimos por m2
006003 m2 Armario modular corredero de 3210x2850 mm. suelo techo, con tablero de

melamina roble de 16 mm., en frente, con tres hojas enterizas correderas en
tablero rechapado en roble de 10 mm. barnizado, plafén de remate al techo,
z6calo a suelo y tapajuntas de DM rechapado en roble de 85x12 mm. perfiles
verticales, guias, poleas y barra de colgar de aluminio dorado, i/transporte y
montaje, totalmente terminado.

(E13MBCO090)
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codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0010B150 h. Oficial 12 carpintero 17,00 0,250 4,250
0010B160 h. Ayudante carpintero 16,00 0,250 4,000
P11FD190 m2 Arm.mod.desliz. 3h. 2400x2400 ro 55,00 1,000 55,000
Total Neto 63,25
PRECIO TOTAL 63,25 Euros

Son SESENTA Y TRES Euros con VEINTICINCO Céntimos por m2
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007# CARPINTERIA DE ALUMINIO
(E14A%)
007001 m2 Ventana corredera de aluminio sistema de 80 mm, de dos hojas 0 mas. Lacado

color con la garantia del sello Qualicoat. Ventana de rotura puente térmico,
aislada la parte exterior de la interior mediante una camara rellena con resina
de poliuretano de alta densidad que segun ensayo del laboratorio Cidemco
mejora el factor U de aislamiento térmico respecto al sistema de poliamidas.
Marco 80 mm. perimetral, hoja de 33/42 mm. perimetral. Incluido
acristalamiento de climalit 4+12+4 mm. de baja emision, herrajes fabricados y
distribuidos por Grupo Ayuso Intelsa. Cortizo o similar, felpudo 7x7 film- seal.
Cumpliendo el CTE. Ensayada en permeabilidad al aire, estanqueidad al agua
y resistencia al viento. Sellada. I/ medidas de proteccion.

(E14ACRO060)
codigo uni descripcién pre.uni. num.uds. importe

0O010B130 h. Oficial 12 cerrajero 17,00 0,200 3,400
0010B140 h. Ayudante cerrajero 16,00 0,200 3,200
P12PW010 m. Premarco aluminio 6,08 4,800 29,184
P12ACR120 ud Vent corredera Intelsa, hoja42. 245,00 1,000 245,000
%012 % Medios auxiliares 280,78 0,010 2,808
%034 % Costos indirectos 280,78 0,010 2,808

Total Neto 286,40

PRECIO TOTAL 286,40 Euros

Son DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS Euros con CUARENTA Céntimos por m2

007002 m2 Carpinteria de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico, en
puertas de entrada reforzadas practicables de 2 hojas para acristalar, con parte
de fijo, compuesta por cerco con zdcalo inferior ciego de 30 cm. y herrajes de
colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso vidrio de seguridad 4+4, con p.p. de medios auxiliares y
medidas de proteccién. con cierres antipanico, SINTE-FCL-16.

(E14ACQ091)
codigo uni descripcién pre.uni. num.uds. importe
0O010B130 h. Oficial 12 cerrajero 17,00 0,220 3,740
0010B140 h. Ayudante cerrajero 16,00 0,150 2,400
P12PW010 m. Premarco aluminio 6,08 4,000 24,320
P12ACQ120 m2 P. entrqda. r.p.t. monobloc 2h. 250,00 1,000 250,000
E26FLP300 ud ANTIPANICO PUERTA 2 HOJAS 186,66 0,200 37,332
%012 % Medios auxiliares 317,79 0,010 3,178
%034 % Costos indirectos 317,79 0,010 3,178
Total Neto 324,15
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 324,15 Euros

Son TRESCIENTOS VEINTICUATRO Euros con QUINCE Céntimos por m2

007003 m. Cajon capialzado Went, realizado de PVC, sistema compacto de 205 mm, con
poliuretano inyectado en cajon para maximo aislamiento térmico K=0.80 w/m2K,
compuesto por costados, fondillo, techo y tapa registrable imprimada para
pintar. Instalado, sellado con poliuretano, incluso con p.p. de medios auxiliares,
medidas de proteccién y aireadores cumplimiento CTE.

(E14LV010)
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0010B130 h. Oficial 12 cerrajero 17,00 0,120 2,040
0010B140 h. Ayudante cerrajero 16,00 0,050 0,800
P12LV0O10 m. Cajon compacto pers.poliur. Went 24,00 1,000 24,000
%012 % Medios auxiliares 26,84 0,010 0,268
%034 %  Costos indirectos 26,84 0,010 0,268
Total Neto 27,38
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 27,38 Euros
Son VEINTISIETE Euros con TREINTA Y OCHO Céntimos por m.
007004 m2 Persiana enrrollable de lamas mini de aluminio térmico lacadas en blanco con
dos cerrojillos, inyectadas de espuma de poliuretano, y de 33 mm. de anchura,
equipada con todos sus accesorios (carril reductor eje, polea, cinta, recogedor y
cerrojillos), montada, incluso con p.p. de medios auxiliares medidas de
proteccion.
(E14APPO030)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0010B130 h. Oficial 12 cerrajero 17,00 0,300 5,100
P12APEO50 m2 Persiana alum.térmico lama 33 mm 24,00 1,050 25,200
%012 % Medios auxiliares 30,30 0,010 0,303
%034 %  Costos indirectos 30,30 0,010 0,303
Total Neto 30,91
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 30,91 Euros

Son TREINTA Euros con NOVENTA Y UN Céntimos por m2
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008# CERRAJERIA
(E15#)
008001 m. Barandilla escalera de 100 cm. de altura, construida con perfiles de tubo hueco

de acero laminado en frio, con pasamanos de seccion circular de diametro 50
mm. y 1 mm. de espesor y barrote vertical de tubo redondo de 15 mm. de
didmetro, con prolongacion para anclaje a la losa, separados 10 cm., elaborada
en taller y montaje en obra. Con parte de medidas de proteccion.

(E15DBA050)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

0010B130 h. Oficial 12 cerrajero 17,00 1,600 27,200
0010B140 h. Ayudante cerrajero 16,00 1,600 25,600
P13BT035 m. Barandilla escalera D=50y D=15 46,69 1,000 46,690
%012 % Medios auxiliares 99,49 0,010 0,995
%034 %  Costos indirectos 99,49 0,010 0,995

Total Neto 101,48

PRECIO TOTAL 101,48 Euros

Son CIENTO UN Euros con CUARENTA Y OCHO Céntimos por m.

008002 m. Remate de escalera con llanta de acero de 12 cm de ancho y 5 mm de espesor,
formando la huella y contrahuella del peldafio, enrrasado con el pavimento, y
amclada a lalosa, remate de borde de peldafio con tubo de acero de laminado
en frio de 70x25x1,5 mm. soldado al existente, con patillas para recibido,
incluso aplomado y montaje en obra. incluso recibido de albaiiileria.

(e15WW091)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0010B130 h. Oficial 12 cerrajero 17,00 2,500 42,500
O010A050 h. Ayudante 16,00 2,500 40,000
P13WWO071 m Tubo metalico 70x15x1,5 1,20 1,100 1,320
P13TP031 Kg Pletina de acero de 12 cm de anc 1,20 10,000 12,000
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 75,79 0,004 0,303
%012 % Medios auxiliares 96,12 0,010 0,961
%034 %  Costos indirectos 96,12 0,010 0,961
Total Neto 98,05
Redondeo 0,01
PRECIO TOTAL 98,05 Euros

Son NOVENTA Y OCHO Euros con CINCO Céntimos por m.
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009# CARPINETRIA ESPECIAL
(E13ED#)
009001 m2 Frente de puerta de cabina sanitaria, Compacto-1/Nylon-13, marca Vinsa o

similar, fabricado con tablero laminado compacto de fibras fendlicas de 13 mm

de espesor, de dos colores a elegir por la DF y altura estandar de 200 cm,

incluyendo 15 cm de patas de nylon reforzados con acero y regulables en altura,
bisagras de aluminio lacado, cierre tipo muletilla en nylon, pomos de nylon,
puertas de cantos redondeados y de ancho segin los casos, barra de nylon

reforzado con acero, con pp de transporte, montaje y embalaje, medidas de

proteccion, totalmente montado y acabado.

(E13EDO1)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0010B150 h. Oficial 12 carpintero 17,00 0,700 11,900
0010B160 h. Ayudante carpintero 16,00 0,700 11,200
P11EDO1 m2 Frente puerta Comp-1/Nyl-13 comp 200,00 1,000 200,000
%012 % Medios auxiliares 223,10 0,010 2,231
%034 % Costos indirectos 223,10 0,010 2,231
Total Neto 227,56
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 227,56 Euros

Son DOSCIENTOS VEINTISIETE Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos por m2

009002 m2 Divisoria de cabina sanitaria, Compacto-1/Nylon-13, marca Vinsa o similar,
fabricado con tablero laminado compacto de fibras fendlicas de 13 mm de
espesor, de color a elegir por la DF y altura estandar de 200 cm, incluyendo 15
cm de patas de nylon reforzados con acero y regulables en altura, escuadrén
de sujecién de nylon reforzado con acero, con pp de transporte, montaje y
embalaje, totalmente montado y acabado, y medidas de proteccion.

(E13EDO02)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0010B150 h. Oficial 12 carpintero 17,00 0,600 10,200
0010B160 h. Ayudante carpintero 16,00 0,600 9,600
P11EDO2 m2 Divisoria Compacto-1/nylon-13 165,00 1,000 165,000
%012 % Medios auxiliares 184,80 0,010 1,848
%034 % Costos indirectos 184,80 0,010 1,848
Total Neto 188,50
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 188,50 Euros

Son CIENTO OCHENTA Y OCHO Euros con CINCUENTA Céntimos por m2
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010# INSTALACION FONTANERIA
(E20#)
010001 ud Instalacién de fontaneria para lavabo con tuberias de cobre, UNE-EN-1 057,
para las redes de agua fria y caliente, y con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-
1453, para la red de desagiies, con los didmetros necesarios, con sifon
individual de PVC, incluso con p.p. de conexién a la red general, terminada, y
sin aparatos sanitarios con medidas de proteccién. s/ICTE-HS-4/5.
(E20XAC020)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
E20TC020 m. TUBER[A DE COBRE DE 13/15 mm. 6,93 6,000 41,580
E20TC030 m. TUBERIA DE COBRE DE 16/18 mm. 8,30 1,000 8,300
E20VE020 ud VALVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMF 6,70 2,000 13,400
E20WBVO1( m. TUBERIA PVC SERIE B 32 mm. 3,18 1,500 4,770
E20WGI010 ud DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 4,74 1,000 4,740
%012 % Medios auxiliares 72,79 0,010 0,728
%034 %  Costos indirectos 72,79 0,010 0,728
Total Neto 74,25
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 74,25 Euros
Son SETENTA Y CUATRO Euros con VEINTICINCO Céntimos por ud
010002 ud Instalacion de fontaneria para inodoro, realizada con tuberias de cobre, UNE-
EN-1 057, para las redes de agua fria, y con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-
1453, para la red de desagues, con los didmetros necesarios, incluso con p.p.
de conexiones a la red general y mangueton para enlace al inodoro, terminada,
y sin aparatos sanitarios, con medidas de protecion. s/CTE-HS-4/5.
(E20XAC030)
codigo uni descripcién pre.uni. num.uds. importe
E20TC020 m. TUBERIA DE COBRE DE 13/15 mm. 6,93 3,000 20,790
E20TC030 m. TUBERIA DE COBRE DE 16/18 mm. 8,30 1,000 8,300
E20VE020 ud VALVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/IEMF 6,70 1,000 6,700
E20WBV06C m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 m 13,65 1,500 20,475
P17SW020 ud Conexién PVC inodoro D=110mm c/j 4,63 1,000 4,630
%012 % Medios auxiliares 60,90 0,010 0,609
%034 %  Costos indirectos 60,90 0,010 0,609
Total Neto 62,11
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 62,11 Euros
Son SESENTA Y DOS Euros con ONCE Céntimos por ud
010003 ud Instalaciéon de fontaneria para un Urinario, realizada con tuberias de cobre,
UNE-EN-1 057, para lared de agua fria, y con tuberias de PVC serie B, UNE-
EN-1453, para la red de desagues, con los diametros necesarios, con sifén
individual de PVC, incluso con p.p. de conexiones a la red general, terminada, y
sin aparatos sanitarios, con medidas de proteccién. s/ICTE-HS-4/5.
(E20XACO031)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
E20TC020 m. TUBERIA DE COBRE DE 13/15 mm. 6,93 2,000 13,860
E20TC030 m. TQBERI’A DE COBRE DE 16/18 mm. 8,30 2,000 16,600
E20VE020 ud VALVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMF 6,70 1,000 6,700
E20WBV01( m. TUBERIA PVC SERIE B 32 mm. 3,18 1,500 4,770
E20WGI010 ud DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 4,74 1,000 4,740
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%012 % Medios auxiliares 46,67 0,010 0,467
%034 % Costos indirectos 46,67 0,010 0,467
Total Neto 47,60
Redondeo -0,00

PRECIO TOTAL 47,60 Euros

Son CUARENTA Y SIETE Euros con SESENTA Céntimos por ud

010004 ud Instalacion de fontaneria para un Termo de agua caliente, realizada con
tuberias de cobre, UNE-EN-1 057, para la red de agua fria y caliente, con los
didmetros necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red general,
terminada, y sin aparatos sanitarios, medidas de proteccion. s/ICTE-HS-4/5.

(E20XAC032)
codigo uni descripcién pre.uni. num.uds. importe

E20TC030 m. TL}BERI’A DE COBRE DE 16/18 mm. 8,30 5,000 41,500

E20VE020 ud VALVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/IEMF 6,70 1,000 6,700

E20WBVO01( m. TUBERIA PVC SERIE B 32 mm. 3,18 1,500 4,770

E20WGI010 ud DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 4,74 1,000 4,740

%012 % Medios auxiliares 57,71 0,010 0,577

%034 % Costos indirectos 57,71 0,010 0,577
Total Neto 58,86
Redondeo -0,00

PRECIO TOTAL 58,86 Euros
Son CINCUENTA Y OCHO Euros con OCHENTA Y SEIS Céntimos por ud
010005 ud Lavabo de acero inoxidable 18/10 pulido dos caras, de D=440 mm. e=1,5 mm.

para colocar empotrado bajo o sobre encimera (sin incluir) con griferia
monomando cromada, con aireador, incluso vélvula de desagie de 32 mm. y
sifon cromado, llaves de escuadra de 1/2" y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2", instalado y funcionando, con medidas de proteccion.

(E21ALCO040)
codigo uni descripcién pre.uni. num.uds. importe
0010B170 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,00 1,000 17,000
P18LA040 ud Lav.acero emp. D=440 mm. pul. 2 80,00 1,000 80,000
P18GL080 wud Grif.monomando lavabo cromo s.m. 65,10 1,000 65,100
P17SV100 wud Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 3,15 1,000 3,150
P17XT030 ud Valvula de escuadra de 1/2"a 1/ 3,57 2,000 7,140
P17SA010 ud Sifén curvo cromado s/horiz. 1 1 12,41 1,000 12,410
%012 % Medios auxiliares 184,80 0,010 1,848
%034 %  Costos indirectos 184,80 0,010 1,848
Total Neto 188,50
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 188,50 Euros

Son CIENTO OCHENTA Y OCHO Euros con CINCUENTA Céntimos por ud

010006 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto
por: taza, tanque bajo con tapay mecanismos y asiento con tapa lacados, con
bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y
latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando, con medidas de proteccion.
(E21ANB020)
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codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

0010B170 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,00 1,000 17,000
P181B020 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victori 136,23 1,000 136,230
P17XT030 wud Valvula de escuadrade 1/2"a 1/ 3,57 1,000 3,570
P18GWO040 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,90 1,000 1,900
%012 % Medios auxiliares 158,70 0,010 1,587
%034 %  Costos indirectos 158,70 0,010 1,587

Total Neto 161,87

Redondeo -0,00

PRECIO TOTAL 161,87 Euros

Son CIENTO SESENTA Y UN Euros con OCHENTA Y SIETE Céntimos por ud

010007 ud Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de
fijacion a la pared, y dotado de tapdn de limpieza y manguito, instalado con
fluxor de 1/2", incluso enlace cromado. Instalado, con medidas de proteccion.

(E21AU040)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0010B170 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,00 1,200 20,400
P18WUO010 ud Urinario mural c/fijac.blanco 105,00 1,000 105,000
P18GX070 ud Fluxor 1/2" urinario crom. 127,00 1,000 127,000
P18GW100 ud Enlace para urinario de 1/2" 6,75 1,000 6,750
%012 % Medios auxiliares 259,15 0,010 2,592
%034 % Costos indirectos 259,15 0,010 2,592
Total Neto 264,33
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 264,33 Euros

Son DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO Euros con TREINTA Y TRES Céntimos por ud

010008 ud Termo eléctrico de 80 I., i/lampara de control, termémetro, termostato exterior
regulable de 35° a 60° véalvula de seguridad instalado con llaves de corte y
latiguillos, sin incluir conexién eléctrica, con medidas de proteccion.

(E22TAE040)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0O010B170 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,00 1,000 17,000
0010B180 h. Oficial 22 fontanero calefactor 16,50 1,000 16,500
P20AE030 ud Acumulador eléctrico 80 I. 185,00 1,000 185,000
P20TV020 ud Valvula de esfera 1/2" 5,00 2,000 10,000
P20AE140 ud Latiguillo flexible 20 cm.1/2" 4,52 2,000 9,040
%012 % Medios auxiliares 237,54 0,010 2,375
%034 % Costos indirectos 237,54 0,010 2,375
Total Neto 242,29
PRECIO TOTAL 242,29 Euros

Son DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS Euros con VEINTINUEVE Céntimos por ud

010009 ud Reinstalacién de toma de agua para cualquier tipo de toma con tuberias de
cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fria y/o caliente, y con tuberias
de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagiies, con los diametros
necesarios, incluso con p.p. de conexion a la red general, terminada, y sin
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aparatos sanitarios con medidas de proteccion. s/ICTE-HS-4/5.

(E20XACO021)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
E20TC020 m. TUBER[A DE COBRE DE 13/15 mm. 6,93 1,000 6,930
E20TC030 m. TUBERIA DE COBRE DE 16/18 mm. 8,30 1,000 8,300
E20VE020 ud VALVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMF 6,70 2,000 13,400
E20WBV01C m. TUBERIA PVC SERIE B 32 mm. 3,18 1,500 4,770
%012 % Medios auxiliares 33,40 0,010 0,334
%034 %  Costos indirectos 33,40 0,010 0,334
Total Neto 34,07
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 34,07 Euros

Son TREINTA Y CUATRO Euros con SIETE Céntimos por ud
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011# INSTALACION ELECTRICIDAD
(E17A#)
011001 ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y

conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja
de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar
Niessen serie Zenit, instalado, con medidas de proteccion.

(E17MNEO010)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0010B200 h. Oficial 12 electricista 17,00 0,350 5,950
0010B220 h. Ayudante electricista 16,00 0,350 5,600
P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,18 8,000 1,440
P15GA010 m. Cond. rigi. 750V 1,5 mm2 Cu 0,23 16,000 3,680
P15GKO050 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,30 1,000 0,300
P15MNAO1C ud Interruptor unipo. Niessen-Zenit 3,94 1,000 3,940
PO1DW090 ud Pequefo material 1,25 1,000 1,250
%012 % Medios auxiliares 22,16 0,010 0,222
%034 % Costos indirectos 22,16 0,010 0,222
Total Neto 22,60
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 22,60 Euros

Son VEINTIDOS Euros con SESENTA Céntimos por ud

011002 ud Punto luz doble realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp 5, conductor
rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro,
cajas de mecanismo universal con tornillos, dobles conmutadores Niessen serie
Zenit, instalado. Con medidas de proteccion

(E17MNEO050)
codigo uni descripcién pre.uni. num.uds. importe
0010B200 h. Oficial 12 electricista 17,00 0,300 5,100
0010B220 h. Ayudante electricista 16,00 0,300 4,800
P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,18 12,000 2,160
P15GA010 m. Cond. rigi. 750V 1,5 mm2 Cu 0,23 36,000 8,280
P15GKO050 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,30 2,000 0,600
P15MNAO5C ud Doble conmutador Niessen-Zenit 15,18 2,000 30,360
PO1DW090 ud Pequefio material 1,25 1,000 1,250
%012 % Medios auxiliares 52,55 0,010 0,526
%034 %  Costos indirectos 52,55 0,010 0,526
Total Neto 53,60
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 53,60 Euros

Son CINCUENTA Y TRES Euros con SESENTA Céntimos por ud

011003 ud Base de enchufe contoma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado
de M 20/gp5 y conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en
sistema monofasico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja
de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema
schuko 10-16 A. (ll+t.) Niessen serie Zenit, instalada. Con medidas de
proteccion
(E17MNE090)
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codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

0010B200 h. Oficial 12 electricista 17,00 0,450 7,650
0010B220 h. Ayudante electricista 16,00 0,450 7,200
P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,18 6,000 1,080
P15GA020 m. Cond. rigi. 750V 2,5 mm2 Cu 0,37 18,000 6,660
P15GKO050 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,30 1,000 0,300
P15MNAOQO9C ud Base ench. schuko Niessen-Zenit 6,63 1,000 6,630
PO1DWO090 ud Pequefio material 1,25 1,000 1,250
%012 % Medios auxiliares 30,77 0,010 0,308
%034 %  Costos indirectos 30,77 0,010 0,308

Total Neto 31,39

Redondeo 0,00

PRECIO TOTAL 31,39 Euros

Son TREINTA Y UN Euros con TREINTA Y NUEVE Céntimos por ud

011004 m. Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M
25/gp5, conductores de cobre rigido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en
sistema monofésico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexion. Con medidas de proteccion.

(E17CC020)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0010B200 h. Oficial 12 electricista 17,00 0,150 2,550
0010B210 h. Oficial 22 electricista 16,50 0,150 2,475
P15GB020 m. Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,21 1,000 0,210
P15GA020 m. Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,37 3,000 1,110
PO1DWO090 ud Pequefio material 1,25 1,000 1,250
%012 % Medios auxiliares 7,60 0,010 0,076
%034 %  Costos indirectos 7,60 0,010 0,076
Total Neto 7,75
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 7,75 Euros

Son SIETE Euros con SETENTA Y CINCO Céntimos por m.

011005 ud Blogue autonomo de emergencia IP42 IK 07, de superficie, semiempotrado
pared/techo, empotrado pared/techo, enrasado pared/techo, de 235 Lim. con
lampara de emergencia 2D 16 W. Accesorio de enrasar con acabados blanco,
cromado, niquelado, dorado y gris plata. Carcasa en material plastico resistente
a la prueba del hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED blanco.
Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura.
Opcién de telemando. Construido segin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. Con medidas de proteccion.

(E18GDCO020)

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0010B200 h. Oficial 12 electricista 17,00 0,600 10,200
P16EDC030 ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Sol N6 55,00 1,000 55,000

PO1DW090 ud Pequefio material 1,25 1,000 1,250
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%012 % Medios auxiliares 66,45 0,010 0,665
%034 % Costos indirectos 66,45 0,010 0,665
Total Neto 67,78
Redondeo -0,00

PRECIO TOTAL 67,78 Euros

Son SESENTA Y SIETE Euros con SETENTA Y OCHO Céntimos por ud

011006 ud Luminaria estanca, en material plastico de 1x18 W. con proteccién IP66 clase I,
cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente prismatico
de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijacion del difusor a la carcasa sin clips
gracias a un innovador concepto con puntos de fijacion integrados. Equipo
eléctrico formado por reactancia, condensador, portalamparas, cebador,
lampara fluorescente nueva generacién y bornes de conexién. Instalada,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Con medidas de
proteccion
(E18IEB010)

codigo uni descripcién pre.uni. num.uds. importe

0010B200 h. Oficial 12 electricista 17,00 0,300 5,100
0010B220 h. Ayudante electricista 16,00 0,300 4,800
P16BB110 ud Lumin. estanca dif.policar. 1x18 25,98 1,000 25,980
P16CC080 ud Tubo fluorescente 18 W./830-840- 2,05 1,000 2,050
PO1DW090 ud Pequefio material 1,25 1,000 1,250
%012 % Medios auxiliares 39,18 0,010 0,392
%034 % Costos indirectos 39,18 0,010 0,392

Total Neto 39,96

Redondeo -0,00

PRECIO TOTAL 39,96 Euros

Son TREINTA Y NUEVE Euros con NOVENTA Y SEIS Céntimos por ud

011007 ud Luminaria estanca, en material plastico de 1x58 W. con proteccién IP66 clase I,
cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente prismatico
de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijacion del difusor a la carcasa sin clips
gracias a un innovador concepto con puntos de fijacion integrados. Equipo
eléctrico formado por reactancia, condensador, portalamparas, cebador,
lampara fluorescente nueva generacién y bornes de conexién. Instalada,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Con medidas de
proteccion
(E18IEB050)

codigo uni descripcién pre.uni. num.uds. importe

0010B200 h. Oficial 12 electricista 17,00 0,300 5,100
0010B220 h. Ayudante electricista 16,00 0,300 4,800
P16BB150 ud Lumin. estanca dif.policar. 1x58 32,76 1,000 32,760
P16CC100 ud Tubo fluorescente 58 W./830-840- 3,06 1,000 3,060
PO1DW090 ud Pequefio material 1,25 1,000 1,250
%012 % Medios auxiliares 46,97 0,010 0,470
%034 % Costos indirectos 46,97 0,010 0,470

Total Neto 47,91

PRECIO TOTAL 47,91 Euros

Son CUARENTA Y SIETE Euros con NOVENTA Y UN Céntimos por ud
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011008 Ud Modificacién de toma de enchufe o linea, en zona de nuevo asilamiento, con
modificacién de situacion de caja o linea, totalmente montado, terminado y
rematado, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion.

(E17CCO021)
codigo uni descripcién pre.uni. num.uds. importe
0010B200 h. Oficial 12 electricista 17,00 0,300 5,100
0010B210 h. Oficial 22 electricista 16,50 0,300 4,950
P15GB020 m. Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,21 0,500 0,105
P15GA020 m. Cond. rigi. 750V 2,5 mm2 Cu 0,37 1,500 0,555
PO1DW090 ud Pequefo material 1,25 2,000 2,500
%012 % Medios auxiliares 13,21 0,010 0,132
%034 % Costos indirectos 13,21 0,010 0,132
Total Neto 13,47
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 13,47 Euros

Son TRECE Euros con CUARENTA Y SIETE Céntimos por Ud
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0l12# INSTALACION CALEFACCION
(E22#)
012001 m. Tuberia de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 3/4" para soldar, i/codos, tés,
manguitos y demas accesorios, instalada. Con medidas de proteccion.
(E22NTEO030)
codigo uni descripcién pre.uni. num.uds. importe
0010B170 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,00 0,400 6,800
P20TA130 m. Tuberia acero negro est. 3/4" 3,00 1,000 3,000
P20TV250 ud Accesorios acero negro 16,81 0,300 5,043
%012 % Medios auxiliares 14,84 0,010 0,148
%034 %  Costos indirectos 14,84 0,010 0,148
Total Neto 15,14
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 15,14 Euros
Son QUINCE Euros con CATORCE Céntimos por m.
012002 m. Tuberia de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 1" para soldar, i/codos, tés,
manguitos y demas accesorios, instalada. Con medidas de proteccion.
(E22NTE040)
codigo uni descripcién pre.uni. num.uds. importe
0010B170 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,00 0,450 7,650
P20TA140 m. Tuberia acero negro est. 1" 3,50 1,000 3,500
P20TV250 ud Accesorios acero negro 16,81 0,300 5,043
%012 % Medios auxiliares 16,19 0,010 0,162
%034 %  Costos indirectos 16,19 0,010 0,162
Total Neto 16,52
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 16,52 Euros
Son DIECISEIS Euros con CINCUENTA Y DOS Céntimos por m.
012003 m. Tuberia de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 1 1/4" para soldar, i/codos,
tés, manguitos y demds accesorios, instalada. Con medidas de proteccion
(E22NTEO050)
codigo uni descripcién pre.uni. num.uds. importe
0010B170 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,00 0,500 8,500
P20TA150 m. Tuberia acero negro est. 1 1/4" 4,00 1,000 4,000
P20TV250 ud Accesorios acero negro 16,81 0,400 6,724
%012 % Medios auxiliares 19,22 0,010 0,192
%034 %  Costos indirectos 19,22 0,010 0,192
Total Neto 19,61
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 19,61 Euros
Son DIECINUEVE Euros con SESENTA Y UN Céntimos por m.
012004 m. Tuberia de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 1 1/2" para soldar, i/codos,

tés, manguitos y demds accesorios, instalada. Con medidas de proteccion.
(E22NTEO060)
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codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0010B170 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,00 0,550 9,350
P20TA160 m. Tuberia acero negro est. 1 1/2" 4,50 1,000 4,500
P20TV250 ud Accesorios acero negro 16,81 0,400 6,724
%012 % Medios auxiliares 20,57 0,010 0,206
%034 %  Costos indirectos 20,57 0,010 0,206
Total Neto 20,99
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 20,99 Euros

Son VEINTE Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por m.

012005 m. Tuberia de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 2" para soldar, i/codos, tés,
manguitos y demas accesorios, instalada. Con medidas de proteccion.
(E22NTEOQ70)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

0O010B170 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,00 0,600 10,200

P20TA170 m. Tuberia acero negro est. 2" 5,00 1,000 5,000

P20TV250 ud Accesorios acero negro 16,81 0,500 8,405

%012 % Medios auxiliares 23,61 0,010 0,236

%034 %  Costos indirectos 23,61 0,010 0,236
Total Neto 24,08
Redondeo 0,00

PRECIO TOTAL 24,08 Euros

Son VEINTICUATRO Euros con OCHO Céntimos por m.

012006 m. Tuberia de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 2 1/2" para soldar, i/codos,
tés, manguitos y demas accesorios, instalada. Con medidas de proteccion.
(E22NTE080)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

0O010B170 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,00 0,700 11,900

P20TA180 m. Tuberia acero negro est. 2 1/2" 6,00 1,000 6,000

P20TV250 ud Accesorios acero negro 16,81 0,500 8,405

%012 % Medios auxiliares 26,31 0,010 0,263

%034 %  Costos indirectos 26,31 0,010 0,263
Total Neto 26,83
Redondeo -0,00

PRECIO TOTAL 26,83 Euros

Son VEINTISEIS Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos por m.

012007 m. Tuberia de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 3" para soldar, i/codos, tés,
manguitos y demas accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada.
Con medidas de proteccion.

(E22NTE090)

codigo uni descripcién pre.uni. num.uds. importe
0010B170 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,00 0,800 13,600
P20TA190 m. Tuberia acero negro est. 3" 7,00 1,000 7,000

P20TV250 ud Accesorios acero negro 16,81 0,500 8,405
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%012 % Medios auxiliares 29,01 0,010 0,290
%034 % Costos indirectos 29,01 0,010 0,290
Total Neto 29,59
Redondeo 0,00

PRECIO TOTAL 29,59 Euros

Son VEINTINUEVE Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos por m.

012008 ud Elemento de fundicion Biasi a 3 columnas PRG 3/690 de 100,79 kcal/h, tipo
Biasi, conforme a la norma EN 442 y con los requisitos de la directiva de
productos de la construccion 89/106/CEE, marcado CE. Incluye p.p. llave
escuadra TD para soldar 12x3/8", detentor TD para soldar 12x3/8", purgador
manual cromado 1/8", reduccionesy tapén ciego 1". Dimensiones 690 mm.
altura total, 623 mm. entre ejes, 95 mm. profundidad y 60 mm. ancho.
Totalmente instalado sobre soportes. Con medidas de proteccion.

(E22SEF090)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0O010B170 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,00 0,050 0,850
0010B180 h. Oficial 22 fontanero calefactor 16,50 0,050 0,825
P20MF110 ud Elemento de fundicion Biasi 3/69 12,00 1,000 12,000
P20MWO035 ud Soporte atornillar 0,27 0,200 0,054
P20MWO015 ud Llave escuadra TD p/soldar 12x3/ 3,53 0,100 0,353
P20MWO036 ud Detentor TD p/soldar 12x3/8" i/r 3,53 0,100 0,353
P20MW025 ud Purgador manual cromado 1/8 ilre 0,84 0,100 0,084
P20MWO065 ud Tapodn ciego 1" 0,50 0,100 0,050
%012 % Medios auxiliares 14,57 0,010 0,146
%034 %  Costos indirectos 14,57 0,010 0,146
Total Neto 14,86
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 14,86 Euros
Son CATORCE Euros con OCHENTA Y SEIS Céntimos por ud
012009 ud Recolocacién radiador de fundicionno con revision del mismo, por unidad de

radiador. Incluye p.p. de sustitucion de elementos en mal estado como: llave
escuadra TD para soldar 12x3/8", detentor TD para soldar 12x3/8", purgador
manual cromado 1/8", soportes radiador. Totalmente instalado sobre soportes.
Con medidas de proteccion.

(E22SEF091)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0O010B170 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,00 0,400 6,800
0010B180 h. Oficial 22 fontanero calefactor 16,50 0,400 6,600
P20MWO035 ud Soporte atornillar 0,27 2,000 0,540
P20MWO015 ud Llave escuadra TD p/soldar 12x3/ 3,53 0,010 0,035
P20MWO036 ud Detentor TD p/soldar 12x3/8" ilr 3,53 0,010 0,035
P20MW025 ud Purgador manual cromado 1/8 i/re 0,84 0,010 0,008
P20MWO065 ud Tapodn ciego 1" 0,50 0,010 0,005
%012 % Medios auxiliares 14,02 0,010 0,140
%034 %  Costos indirectos 14,02 0,010 0,140
Total Neto 14,30
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 14,30 Euros

Son CATORCE Euros con TREINTA Céntimos por ud
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013# AISLAMIENTOS
(E10A%)
013001 m2 Aislamiento mediante espuma rigida de poliuretano con una densidad nominal

de 50 kg/m3 y espesor nominal 30 mm., fabricado in situ y proyectada sobre
tablero cubierta inclinada, s/UNE-92120-2., incluso maquinaria de proyeccion,
medios auxiliares y medidas de proteccién, Medido s/UNE 92310.

(E10ATC106)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

O010A030 h. Oficial primera 17,00 0,025 0,425

O010A050 h. Ayudante 16,00 0,025 0,400

PO7TO010 kg Isocianato 1,90 1,500 2,850

PO7TO020 kg Poliol 9131 1,90 1,500 2,850

PO7W150 ud P.p. maquinaria proyeccién 0,10 1,000 0,100

%012 % Medios auxiliares 6,63 0,010 0,066

%034 %  Costos indirectos 6,63 0,010 0,066
Total Neto 6,76
Redondeo 0,00

PRECIO TOTAL 6,76 Euros
Son SEIS Euros con SETENTA Y SEIS Céntimos por m2
013002 m2 Aislamiento termoacustico en camaras con panel flexible PV Papel 50 de Isover,

gue incorpora en una de sus caras un revestimiento de papel Kraft, que actua
como barrera de vapor, adheridos con pelladas de cemento cola al cerramiento
de fachada, colocados a tope para evitar cualquier eventual puente térmico,
posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta al efecto para dar
continuidad a la barrera de vapor, i/p.p. de corte, adhesivo de colocacion,
medios auxiliares. Con medidas de Proteccion

(E10ATV050)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

O010A030 h. Oficial primera 17,00 0,080 1,360

O010A050 h. Ayudante 16,00 0,080 1,280

PO7TV300 m2 Panelflexible |.v. PV-papel-50 3,00 1,050 3,150

POSEW120 kg Cemento cola 0,78 0,500 0,390

%012 % Medios auxiliares 6,18 0,010 0,062

%034 %  Costos indirectos 6,18 0,010 0,062
Total Neto 6,30
Redondeo -0,00

PRECIO TOTAL 6,30 Euros
Son SEIS Euros con TREINTA Céntimos por m2
013003 m2 Impermeabilizacion bicapa autoprotegida constituida por: imprimacién asfaltica

Curidan, lamina asfaltica de betin elastomero SBS Esterdan 40 P elast (tipo
LMB-40-P) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al
soporte con soplete, lamina asféltica de betin elastémero SBS Glasdan 40/GP
erf elast gris (negro) (tipo LBM-40/G-FV) de fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m2,
totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Cumple la
norma UNE 104-402/96. Segun membrana GA-2. Con medidas de proteccién

(E101ALO50)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

O010A030 h. Oficial primera 17,00 0,220 3,740

O010A050 h. Ayudante 16,00 0,220 3,520

P0O6BI020 kg Imprim.asféaltica Curidan 1,74 0,300 0,522
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P06BS150 m2 Lam. Esterdan 40 P elast 7,00 1,100 7,700
PO6BS020 m2 Lam. Glasdan 40/GP erf elast.qgri 5,00 1,100 5,500
%012 % Medios auxiliares 20,98 0,010 0,210
%034 %  Costos indirectos 20,98 0,010 0,210
Total Neto 21,40
Redondeo -0,00

PRECIO TOTAL 21,40 Euros

Son VEINTIUN Euros con CUARENTA Céntimos por m2

013004 m2 Aislamiento térmico realizado con placas de vidrio celular de 450x300x30 mm.
de espesor colocado verticalmente en trasdosados de paramentos exteriores,
pilares, hornacinas o capialzados, recibido con pasta de yeso negro, incluso
recortes y desperdicios, totalmente terminado.

(E10ATV260)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
O010A030 h. Oficial primera 17,00 0,100 1,700
O010A050 h. Ayudante 16,00 0,100 1,600
PO7TC020 m2 Placa vidrio celular de 450x300x 12,00 1,050 12,600
A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 89,94 0,008 0,720
%012 % Medios auxiliares 16,62 0,010 0,166
%034 %  Costos indirectos 16,62 0,010 0,166
Total Neto 16,95
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 16,95 Euros

Son DIECISEIS Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos por m2
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0l14# PINTURAS
(E27A%#)
014001 m2 Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos
manos, incluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos. Con medidas de
proteccion.
(E27EEL010)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0010B230 h. Oficial 12 pintura 17,00 0,053 0,901
0010B240 h. Ayudante pintura 16,00 0,053 0,848
P25CT030 kg Pastatemple blanco 0,20 0,450 0,090
P25CT020 kg Plaste 1,66 0,050 0,083
P25WW220 ud Pequefio material 0,83 0,050 0,042
%012 % Medios auxiliares 1,96 0,010 0,020
%034 %  Costos indirectos 1,96 0,010 0,020
Total Neto 2,00
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 2,00 Euros
Son DOS Euros por m2
014002 m2 Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada,

sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de
imprimacion y plastecido. Con medidas de proteccion.

(E27EPA020)
codigo uni descripcién pre.uni. num.uds. importe

0010B230 h. Oficial 12 pintura 17,00 0,078 1,326

0010B240 h. Ayudante pintura 16,00 0,078 1,248

P250z040 | E. fijadora muy penetrante obra/ 7,67 0,070 0,537

P250G040 kg Masilla ultrafina acabados Plasm 1,36 0,060 0,082

P25EI1020 l. P. plast. acrilica obra b/col. T 2,00 0,300 0,600

P25WW220 ud Pequefio material 0,83 0,200 0,166

%012 % Medios auxiliares 3,96 0,010 0,040

%034 %  Costos indirectos 3,96 0,010 0,040
Total Neto 4,04
Redondeo 0,00

PRECIO TOTAL 4,04 Euros
Son CUATRO Euros con CUATRO Céntimos por m2
014003 m. Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo
entre 10 y 20 cm., s/normas DIN. Con medidas de proteccon.
(E27HETO020)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

0010B230 h. Oficial 12 pintura 17,00 0,050 0,850

P250U050 |. Imp. antiox.+cat amb. Marinas Im 14,43 0,050 0,722

P25JA080 I E. glicero. 13cal. col. Montosin 12,48 0,025 0,312

P25WW220 ud Pequefio material 0,83 0,080 0,066
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%012 % Medios auxiliares 1,95 0,010 0,020
%034 % Costos indirectos 1,95 0,010 0,020
Total Neto 1,99
Redondeo -0,00

PRECIO TOTAL 1,99 Euros

Son UN Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por m.

014004 m2 Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, i/lijado, imprimacion,
plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte. Con medidas
de proteccién.

(E27NA010)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
0010B230 h. Oficial 12 pintura 17,00 0,200 3,400
0010B240 h. Ayudante pintura 16,00 0,200 3,200
P25MA030 | Imp. p. abierto fungi. incol. Mo 8,44 0,130 1,097
P250S030 |. Imprimac. sintética bla. satin. 9,20 0,200 1,840
P25JA100 | E. laca poliuret. satinada color 13,30 0,250 3,325
P25WW220 ud Pequefio material 0,83 0,080 0,066
%012 % Medios auxiliares 12,93 0,010 0,129
%034 % Costos indirectos 12,93 0,010 0,129
Total Neto 13,19
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 13,19 Euros

Son TRECE Euros con DIECINUEVE Céntimos por m2
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015# SEGURIDAD Y SALUD
(E28#)
015001 Ud Partida de Seguridad y Salud.
(E28SS010)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
p28SS010 Ud Partida seguridad y salud 1.017,09 1,000 1.017,090
%012 % Medios auxiliares 1.017,09 0,010 10,171
%034 % Costos indirectos 1.017,09 0,010 10,171
Total Neto 1.037,43
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 1.037,43 Euros

Son MIL TREINTA Y SIETE Euros con CUARENTA Y TRES Céntimos por Ud
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0l6# GESTION RESIDUOS
(E333%#)
016001 Ud Gestién de residuos RC nivel I y I
(E30301)
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
P30301 Ud Gestion resuduos RC nivel 1y Il 282,35 1,000 282,350
%012 % Medios auxiliares 282,35 0,010 2,824
%034 % Costos indirectos 282,35 0,010 2,824
Total Neto 288,00
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 288,00 Euros
Son DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO Euros por Ud
016002 Ud Alquileres de contenedores gestion Residuos.
(E30302)
codigo uni descripcién pre.uni. num.uds. importe
P30302 Ud Costos alquileres 196,08 1,000 196,080
%012 % Medios auxiliares 196,08 0,010 1,961
%034 % Costos indirectos 196,08 0,010 1,961
Total Neto 200,00
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 200,00 Euros

Son DOSCIENTOS Euros por Ud



