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Nº Orden Descripción de los capítulos Importe

01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 3,194.88

02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 69,218.60

03 ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO 3,472.50

04 CUBIERTAS Y FACHADAS 34,306.44

05 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 280.45

06 SOLADOS. ALICATADOS. CANTERÍA 3,955.14

07 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS 16,875.35

08 INSTALACIONES 4,947.89

09 URBANIZACIÓN 9,377.59

10 SEGURIDAD Y SALUD 3,915.68

11 GESTIÓN DE RESIDUOS 1,201.58

..........................................................................................PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 150,746.10

...............................................................................................................................13% Gastos Generales 19,596.99

................................................................................................................................6% Beneficio Industrial 9,044.77

............................................................................................................................PRESUPUESTO BRUTO 179,387.86

...................................................................................................................................................21% I.V.A. 37,671.45

.........................................................................................................................PRESUPUESTO LIQUIDO 217,059.31

Suma el presente presupuesto la candidad de:

DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL
IES RAMÓN Y CAJAL DE VALLADOLID

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1.1 ud DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
Despeje, retirada y transporte de mobiliario, equipos y demás enseres existentes en todos los locales
objeto de actuación y que afecten a la intervención prevista o sean susceptibles de deterioro o pérdida
por la misma, tanto en el exterior como en el interior del mismo; por medios manuales o mecánicos, in-
cluso acopio en otras dependencias a designar por la propiedad, y reposición en su lugar de origen;
con p.p. de medios auxiliares. Aplicado a todo el ámbito de actuación,  (edificación objeto de reforma)
y considerando todos los traslados necesarios.

ZONA DE ACTUACIÓN 1 1.00

Total partida 1.1 ................................................................................... 1.00 ...... 68.39 ............. 68.39

1.2 ud DESPEJE Y RETIRADA DE INSTALACIONES INTERIORES Y EQUIPOS
Despeje, desmontaje, retirada y transporte interior de equipos de instalaciones, electrodomésticos, ra-
diadores a reutilizar y demás enseres existentes en todos los locales objeto de actuación, tanto en el
exterior como en el interior de los mismos, por medios manuales o mecánicos, incluso carga y trans-
porte a vertedero o lugar de empleo, con montaje y limpieza en su caso, y con p.p. de medios auxilia-
res. Aplicado a todo el ámbito de actuación,  (edificación objeto de reforma) y considerando todos los
traslados necesarios.

ZONA DE ACTUACIÓN 1 1.00

Total partida 1.2 ................................................................................... 1.00 .... 140.20 ........... 140.20

1.3 ud CLAUSURA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Revisión de las instalaciones afectadas por la actuación (eléctrica, alumbrado, pararrayos, telecomuni-
caciones, agua, saneamiento, incendios, etc) identificando su  su actividad y servicio, procediento a su
derivación, desconexión total o parcial de forma escalonada en función de las necesidades de la eje-
cución de la obra y del funcionamiento de los inmuebles, corte del fluido eléctrico e informe contrasta-
do de su clausura. Se realizarán los avisos previos a la propiedad y los croquis pertinentes para refle-
jar en planos su ubicación y características generales. Incluso p.p. de medidas de protección necesa-
rias para facilitar los trabajos con la adecuada seguridad según la normativa vigente.

ZONA DE ACTUACIÓN 1 1.00

Total partida 1.3 ................................................................................... 1.00 ...... 65.31 ............. 65.31

1.4 ud DESMONTAJE DE INSTALACIONES DE ALEROS DE CUBIERTA
Desmontaje completo de todas las instalaciones y elementos anclados en cubiertas y fachadas de la
zona de actuación (hasta 500 m2), de cualquier tipo (cableados, soportes, cerrajería y similares), por
medios manuales, incluso limpieza del material recuperable para su aprovechamiento y reposición en
la propia obra, acopio en planta baja; incluida su recolocación y puesta en funcionamiento; i/limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.

ZONA DE ACTUACIÓN 1 1.00

Total partida 1.4 ................................................................................... 1.00 .... 262.47 ........... 262.47

1.5 m2 DESMONTAJE CARP. MUROS A MANO
Desmontaje selectivo de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos los cercos, hojas, vidrios y
accesorios previstos en la actuación, conservando el resto; por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Siguiendo planificación y hora-
rios. Medido el hueco.

EDIFICIO A-EXT 1 0.85 12.10 10.29
EDIFICIO B-INT 2 1.08 2.30 4.97
POLIDEP.-MARQUESINA 1 1.50 1.50 2.25

Total partida 1.5 ................................................................................. 17.51 ...... 11.98 ........... 209.77

1.6 m2 DESMONTAJE REVEST. PETREO RECUP.
Desmontaje de revestimiento pétreo, natural o aglomerado, y demolición del material de agarre, en pa-
redes, suelos, antepechos, albardillas y similares, con p.p.recuperación de las piezas necesarias, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, acopio del material recu-
perado y p.p. de medios auxiliares.

EDIFICIO A: VIERTEAGUAS 1 0.85 0.30 0.26
EDIFICIO B: ALBARDILLAS 1 2.70 0.30 0.81

1 1.00 0.30 0.30

Total partida 1.6 ................................................................................... 1.37 ...... 17.00 ............. 23.29

1.7 ud DEMOLICION SALIENTES CUBIERTA Y REPOSICIÓN
Demolición completa de elementos salientes en cubiertas y terrazas de todo tipo, no aprovechados,
objeto de la actuación, tales como chimeneas, ventilaciones, soportes de instalaciones o equipos, etc,
por medios manuales; incluso reposición y puesta en funcionamiento de aquellos que mantienen su
uso. i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

ZONA DE ACTUACIÓN 1 1.00

Total partida 1.7 ................................................................................... 1.00 .... 140.83 ........... 140.83

1.8 m3 CORTE DE HORMIGÓN CON HILO DE DIAMANTE
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VALLADOLID

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS



MEDICIONES Y PRESUPUESTO   .
Pág.:   2

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

Corte mecanizado de hormigón armado  (sin percusión ni vibración), mediante corte con hilo diaman-
tado refrigerado por agua y sin limite de espesor .  El hilo de diamante circulará por poleas que irán
ancladas en suelo y o muros sirviendo de guía para una correcta ejecución del corte, impidiendo la
propia desviación del hilo, que estará  formado por un cable de acero trenzado, sobre el cual, se mon-
tarán perlinas de diamante de diferentes diámetros (8mm., 10 mm. y 11 mm) y colocadas a diferentes
distancias (33 pel/ml, 40 pel/ml), y con diferentes formas (con muelle o plástico), en función del uso. y
características químicas, físico-mecánicas y minerológicas de lo que se va a cortar. Incluso taladros
necesarios para el paso de hilo y remates de aristas.

EDIFICIO A 3 0.60 0.30 2.25 1.22

Total partida 1.8 ................................................................................... 1.22 .... 291.82 ........... 356.02

1.9 m3 DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA LADRILLO
Demolición controlada de obra de fábrica de ladrillo, incluso perfilado de cortes y retirada de escom-
bros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.

EDIFICIO B-ANTEPECHO TERRAZA 1 2.40 0.50 0.20 0.24
1 1.10 0.50 0.25 0.14

Total partida 1.9 ................................................................................... 0.38 ...... 55.48 ............. 21.08

1.10 m2 DEMOLICION SOLADO C/CORTE Y COMPRES
Demolición controlada de pavimentos de cualquier material, incluso material de agarre, con herramien-
ta mecánica de corte con disco de diamante y con compresor, incluso preparación, repaso de para-
mento terminado, desmontaje y reposición de zócalos, quedando el plano de corte listo para aplica-
ción de revestimiento, dejando el soporte listo para la ejecución de nuevo solado, incluso limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.

EDIFICIO A 3 1.00 0.40 1.20
EDIFICIO B 2 5.95 2.30 27.37

Total partida 1.10 ................................................................................. 28.57 ........ 5.98 ........... 170.85

1.11 m2 DEMOLICIÓN CUBIERTA PLANA CUBRICION Y FORMACIÓN DE PEN-
DIENTE
Demolición de cubrición y formación de pendientes en cubiertas planas, formadas por hormigón celu-
lar o similares, de 0,20 m de altura media, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas.

TERRAZA EDIF.B 1 2.40 0.30 0.72
1 3.50 2.55 8.93

Total partida 1.11 ................................................................................... 9.65 ...... 29.66 ........... 286.22

1.12 m2 DEMOLICIÓN PUNTUAL DE FALSOS TECHOS Y MOLDURAS
Demolición puntual de falsos techos de escayola o cañizo, incluso molduras del mismo material, y su-
perficie lista para aplicar un nuevo revestimiento. Realizado con medios manuales y mecánicos. Inclu-
so troceado del material resultante, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios
auxiliares. Ejecutado por personal especializado. Medida la superficie en planta.

ZONA ACTUACIÓN (A/J) 1 12.00 1.00 12.00

Total partida 1.12 ................................................................................. 12.00 ........ 5.30 ............. 63.60

1.13 m3 APERTURA HUECO MUROS FABRICA L.M. U HORMIGÓN A., CON COR-
TE
Apertura de hueco de paso en muros de fábrica de ladrillo macizo, hormigón armado y asimilables,
ejecutado por medios manuales, con herramienta mecánica de corte con disco de diamante con p.p.
de cargaderos existentes, incluso preparación, repaso de paramento terminado, quedando el plano de
corte listo para aplicación de revestimiento,.incluso apeo provisional y posterior desmontado, ejecución
de cargaderos metálicos mediante perfiles laminados normalizados, cosidos entre sí, apoyados sus
extremos sobre la fábrica, con p.p. de nivelación, imprimación antioxidante, totalmente ejecutado, reta-
cado con ladrillo hueco y enfoscado con mortero M-40a, con retirada de escombros y carga manual
sobre camión. Ejecutado por personal especializado. Medido el volumen libre del hueco terminado.
Según diseño.

EDIFICIO B 2 1.30 2.20 0.30 1.72

Total partida 1.13 ................................................................................... 1.72 .... 533.42 ........... 917.48

1.14 m2 PICADO REVOCOS C/MART.
Picado de enfoscados de cemento, revocos y asimilables, con medios herramientas manuales y/o me-
cánicas, eliminándolos en su totalidad y dejando la estructura o la fábrica soporte al descubierto, para
su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de me-
dios auxiliares.

ZONA ACTUACIÓN (A/J) 1 12.00 1.00 12.00

Total partida 1.14 ................................................................................. 12.00 ........ 3.54 ............. 42.48

1.15 ud REFORMA DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
Reforma de instalación parcial de calefacción, incluyendo corte,  desmontaje, traslado, nuevo montaje
y conexión al circuito inicial de 2 conductos de acero de un tramo de 10 m, afectados por la actuación,
con sección equivalente a la de los conductos existentes, y desconexión, traslado y reconexión de ra-
diadores afectados, por medios manuales, incluso vaciado previo de conductos, llenado posterior,
puesta de nuevo en funcionamiento y comprobación del mismo; i/ limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

EDIFICIO A: PLANTAS 1, 2 Y 3 1 1.00

Total partida 1.15 ................................................................................... 1.00 .... 308.65 ........... 308.65
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1.16 ud TALADRO HASTA D=150 EN HORMIGON.C/EQUIP.
Taladro de hasta 150 mm de diámetro, en muros/suelos de hormigón en masa o armado, y muros de
fábrica de cualquier tipo, realizado con equipo perforador con corona de diamante, i/replanteo, tiempos
de instalación y desplazamiento a/en obra, transporte de escombros a pie de carga y p.p. de medios
auxiliares.

ZONA ACTUACIÓN (A/J) 1 1.00

Total partida 1.16 ................................................................................... 1.00 ...... 25.93 ............. 25.93

1.17 m3 CARGA/EVAC.ESCOMB.MANUALES
Carga de tierras, enseres y escombros, y transporte en interior de obra, por medios manuales, sobre
camión, dúmper, contenedor, elevador o tubo de evacuación, con p.p. de medios auxiliares.

ELEMENTOS METALICOS 1 17.51 0.10 1.15 2.01
MADERA 1 15.26 0.05 1.15 0.88
CERÁMICA 1 0.10 1.00 1.15 0.12
FABRICA LADRILLO 1 2.10 1.00 1.25 2.63
HORMIGONES 1 1.22 0.08 1.20 0.12
SOLADOS 1 29.29 0.10 1.20 3.51
YESO 1 0.10 1.00 1.15 0.12
TIERRA Y ÁRIDOS 1 0.15 0.05 1.20 0.01
MIXTO (RELLENOS) 1 0.16 0.10 1.20 0.02

Total partida 1.17 ................................................................................... 9.42 ........ 5.98 ............. 56.33

1.18 m3 TRANSPORTE TIERRA ESCOMB VERT.
Transporte de escombros, enseres y tierras al vertedero, considerando ida y vuelta, con camión y ca-
non de vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

ELEMENTOS METALICOS 1 17.51 0.10 1.15 2.01
MADERA 1 15.26 0.05 1.15 0.88
CERÁMICA 1 0.10 1.00 1.15 0.12
FABRICA LADRILLO 1 2.10 1.00 1.25 2.63
HORMIGONES 1 1.22 0.08 1.20 0.12
SOLADOS 1 29.29 0.10 1.20 3.51
YESO 1 0.10 1.00 1.15 0.12
TIERRA Y ÁRIDOS 1 0.15 0.05 1.20 0.01
MIXTO (RELLENOS) 1 0.16 0.10 1.20 0.02

Total partida 1.18 ................................................................................... 9.42 ........ 3.82 ............. 35.98

Total capítulo 1 ......................................................................................................................... 3,194.88
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2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS

2.1 m3 HORMIGÓN LIMP FONDOS CIMENTACIÓN VERT GRÚA/BOMBA
Hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, in-
cluso vertido manual, con grúa o bomba, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C.. Medición según dimensión de documentación gráfica.

MÓDULO ESCALERA-ZAPATAS
3 0.60 0.60 0.10 0.11
1 0.70 0.70 0.10 0.05
1 0.80 1.00 0.10 0.08
1 0.90 1.10 0.10 0.10
3 1.00 1.00 0.10 0.30
1 1.00 1.10 0.10 0.11
3 1.10 1.10 0.10 0.36
1 1.20 1.20 0.10 0.14

ZAPATA CORRIDA 1 35.00 0.40 0.10 1.40

Total partida 2.1 ................................................................................... 2.65 ...... 87.25 ........... 231.21

2.2 m3 H.ARM. HA-25/P/20 ZAPATAS. GRÚA/BOMBA
Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica/blanda, Tmáx.20 mm, para cualquier tipo de
ambiente, elaborado en central, en zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura con acero B
500 S según documentación gráfica, incluyendo p.p. de pilares embutidos, encofrado y desencofrado,
encofrado de huecos rectangulares y/o circulares, juntas de separación respecto a estructura existente
de poliestireno extruido de 20 mm;  según documentación gráfica, vertido con grúa o motobomba, vi-
brado y colocado.  Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Según detalle.

MÓDULO ESCALERA-ZAPATAS
3 0.60 0.60 0.50 0.54
1 0.70 0.70 0.50 0.25
1 0.80 1.00 0.50 0.40
1 0.90 1.10 0.50 0.50
3 1.00 1.00 0.50 1.50
1 1.00 1.10 0.50 0.55
3 1.10 1.10 0.50 1.82
1 1.20 1.20 0.50 0.72

ZAPATA CORRIDA 1 35.00 0.40 0.40 5.60

Total partida 2.2 ................................................................................. 11.88 .... 211.09 ........ 2,507.75

2.3 m2 SOLERA HORMIGÓN HM-20/P/20 e=10cm. S/GEOTEXTIL
Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20/I, elaborado
en central,  i/vertido, colocación, formación de pendientes, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Incluso geotextil 125 gr/m2 colocado previamente sobre subbase, con paños solapados.
Según NTE-RSS y EHE-08.

MÓDULO ESCALERA-PB 1 4.50 9.20 41.40

Total partida 2.3 ................................................................................. 41.40 ........ 9.79 ........... 405.31

2.4 ud ANCLAJE QUÍMICO CORRUGADO 12 MM
Anclaje químico ejecutado con taladro y broca de diamante, haciendo una perforación de hasta 500
mm de profundidad, para colocación de barra de acero de 12 mm. de diámetro en el elemento de hor-
migón, limpieza de la perforación, inyección de resina Hilti HIT-RE 500 o equivalente aprobado por la
D.T., introducción de redondo de acero corrugado B 500 S  de diámetro 12 mm y hasta 0,5 m de longi-
tud, incluso medios auxiliares.

EDIFICIO A: MURO 10 10.00

Total partida 2.4 ................................................................................. 10.00 ........ 8.38 ............. 83.80

2.5 ud ANCLAJE QUÍMICO CORRUGADO 20 MM
Anclaje químico ejecutado con taladro y broca de diamante, haciendo una perforación de hasta 500
mm de profundidad, para colocación de barra de acero de 20 mm. de diámetro en el elemento de hor-
migón, limpieza de la perforación, inyección de resina Hilti HIT-RE 500 o equivalente aprobado por la
D.T., introducción de redondo de acero corrugado B 500 S  de diámetro 20 mm y hasta 0,5 m de longi-
tud, incluso medios auxiliares.

EDIFICIO B: MURO 6 6.00

Total partida 2.5 ................................................................................... 6.00 ........ 9.36 ............. 56.16

2.6 kg FORM CARGADERO METAL PERFIL LAMINADO CON TIRANTES
Cargadero metálico a base de perfil laminado de cualquier tipo, apoyados sus extremos sobre la fábri-
ca, tirantes intermedios cada 50 cm. soldados a la misma y colgados, del forjado mediante anclaje de
resina epoxi de poliuretano y varilla soldada de 12 mm. de diámetro, incluso nivelación, mano de minio
de plomo antioxidante. Según diseño. Medido sólo el perfil-cargadero.

EDIFICIO B
IPN-100: P3 6 1.80 8.32 89.86

Total partida 2.6 ................................................................................. 89.86 ........ 5.63 ........... 505.91

2.7 kg ACERO A-42b EN PLACAS ANCLAJE

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
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Acero en placas de anclaje sobre fábrica, hormigón, mampostería o asimilables, en palastro  de acero
laminado en caliente estructural A-42b según UNE 36.080.-85, trabajado y colocado, incluso aporte de
material de soldadura según UNE 14003 1ª R, pernos de acero B 500 S roscadas con doble tuerca
para nivelación, relleno con mortero autonivelante sin retracción tipo Sika Top 111 o equivalente apro-
bado por la D.F., cartelas y rigidizadores, aplomado, recibido sobre el soporte, limpieza y pintado de
minio. Medición teórica según secciones tipo Ensidesa. Según detalle.

EDIFICIO A - P2 6 0.25 0.15 75.00 16.88

Total partida 2.7 ................................................................................. 16.88 ........ 1.62 ............. 27.35

2.8 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA
Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE.

EDIFICIO A - P2: IPN-120 6 2.25 11.10 149.85
HEB-120 6 1.35 26.70 216.27
ANCLAJES-ARGOLLA 6 1.00 1.00 6.00

Total partida 2.8 ............................................................................... 372.12 ........ 2.37 ........... 881.92

2.9 m2 ESTRUCTURA COMPLETA DE EDIFICACIÓN DE ACERO S275 JR SOL-
DADA CON PROTECCIÓN INTUMESCENTE REI-60
Estructura completa de edificación ligera destinada a escalera de salida de emergencia, realizada con
perfiles de acero laminado en caliente S275JR,  que comprende: vigas, pilares, zunchos, montantes,
diagonales y correas, de la gama HEB, HEA, IPE, IPN, UPE, UPN y similares, mediante uniones sol-
dadas; con una repercusión media de 65 kg de acero por m2 de superficie construida; i/p.p. de solda-
duras, cortes, piezas especiales, arranques y esperas de cimentación, despuntes y dos manos de im-
primación con pintura de minio de plomo. Incluso pintura intumescente, al disolvente, especial para es-
tabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre 63 y 170
m-1, sobre todas las superficies exteriores expuestas al fuego, según UNE 23-093-89, UNE
23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales. Totalmente monta-
da y colocado, según diseño y normativa vigente y recomendada, CTE DB SI, NTE-EAS/EAV,
NTE-DB-SE-A y EAE. Medida la proyección horizontal de cada planta, considerando las plantas abier-
tas al 50%.

MÓDULO ESCALERA
PLANTA BAJA 1 44.83 1.00 44.83
PLANTA PRIMERA 1 68.31 1.00 68.31
PLANTA SEGUNDA 1 68.31 1.00 68.31
PLANTA TERCERA 1 33.30 1.00 33.30

Total partida 2.9 ............................................................................... 214.75 .... 172.71 ...... 37,089.47

2.10 m2 ESCALERA METALICA S/DISEÑO
Estructura de escalera ejecutada con acero galvanizado S275JR, formada por zanca con perfiles tipo
UPN, peldañeado y descansillos a base de plancha de acero lagrimada plegada galvanizada de 4/6
mm de espesor y placas de anclaje, unidos mediante soldadura eléctrica con electrodo básico. Incluso
dos manos de imprimación, parte proporcional de pletinas escalonadas de rigidización, tubos de acero
laminado de apoyo de huella, exceso de laminación y despuntes, foam, medios de elevación, herra-
mientas y maquinaria necesaria para su ejecución. Ejecutada en taller y montaje en obra. Incluso pin-
tura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de acero,
para masividades comprendidas entre 63 y 170 m-1, sobre todas las superficies exteriores expuestas
al fuego, según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 mi-
cras secas totales. Totalmente acabada, según diseño y normas CTE SE, NBE-MV-102, NTE-EAS,
EAV y diseño. Medida la proyección en planta de la zanca.

ESCALERA PRINCIPAL 6 3.30 2.08 41.18
PELDAÑOS P4/P5 2 1.00 0.20 0.40

Total partida 2.10 ................................................................................. 41.58 .... 337.05 ...... 14,014.54

2.11 m2 MESETA ESCALERA METALICA PLANCHA LAGRIMADA S/DISEÑO
Meseta de escalera que comprende estructura de acero laminado galvanizado S275JR y subestructu-
ra de acero conformado en frío S235JR, formada por zanca con perfiles tipo UPN y de tipo tubo rec-
tangular, peldañeado y descansillos a base de plancha de acero lagrimada plegada de 4/6 mm de es-
pesor y placas de anclaje, unidos mediante soldadura eléctrica con electrodo básico. Incluso dos ma-
nos de imprimación, parte proporcional de pletinas escalonadas de rigidización, tubos de acero lami-
nado de apoyo de huella, exceso de laminación y despuntes, foam, medios de elevación, herramien-
tas y maquinaria necesaria para su ejecución. Ejecutada en taller y montaje en obra. Incluso pintura in-
tumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de acero, para
masividades comprendidas entre 63 y 170 m-1, sobre todas las superficies exteriores expuestas al
fuego, según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 mi-
cras secas totales. Totalmente acabada, según diseño y normas CTE SE, NBE-MV-102, NTE-EAS,
EAV y diseño. Medida la proyección en planta de la zanca.

3 4.16 2.04 25.46

Total partida 2.11 ................................................................................. 25.46 .... 240.13 ........ 6,113.71

2.12 m2 FORJADO LOSA MIXTA 12 CM CON CHAPA COLABORANTE
Forjado de losa mixta, canto 12 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 0,75 mm de es-
pesor, 59 mm de canto y 172 mm de intereje, o sección equivalente, y capa de hormigón armado reali-
zada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, volumen total de hormi-
gón 0,080 m3/m2, acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 1 kg/m2, y malla electrosol-
dada ME 15x30 D-6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Según documentación gráfica, mallazo de re-
parto, relleno de zonas a macizar, cierres laterales de polietileno, fijaciones mecánicas en chapa, espi-
gas de anclaje a estructura, montaje y desmontaje de encofrado mediante sopandas metálicas. Inclu-
so p.p. de zunchos. Puesta en obra del hormigón, curado y vibrado. Incluso p.p.de pasatubos. Según
normas NTE-EHR y EHE-08.
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MÓDULO ESCALERA 2 40.30 1.00 80.60
1 10.92 1.00 10.92

Total partida 2.12 ................................................................................. 91.52 ...... 79.78 ........ 7,301.47

Total capítulo 2 ....................................................................................................................... 69,218.60
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3 ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO

3.1 m2 FÁB.ARMADA LADRILLO PERFORADO 7cm 1P. FACHADA MORTERO
M-5
Fábrica armada de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en fachada, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir; con armado de celosía de acero de 4 mm cada 5 hiladas; i/replanteo,
nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, carga-
deros, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004,
RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

EDIF.B-REMATE PETO TERRAZA 1 2.40 0.50 1.20
1 23.35 0.25 5.84
1 45.25 0.25 11.31

Total partida 3.1 ................................................................................. 18.35 ...... 29.94 ........... 549.40

3.2 m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra,
para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

ZONA ACTUACIÓN (A/J) 1 5.00 1.00 5.00

Total partida 3.2 ................................................................................... 5.00 ...... 21.76 ........... 108.80

3.3 m2 PREPARACIÓN Y REMATE DE MÓDULOS DE LOCALES AFECTADOS
POR HUMEDADES
Unidad de preparación previa y remate final de cada local de actuación para acondicionamiento de pa-
ramentos completos afectados, que incluye:
1.-P.p. (parte proporcional) de corte y reposición de las piezas o placas de falso techo afectadas por la
actuación con características similares a las de las existentes.
2.-P.p. de picado y reposición de revestimientos y acabados afectados por la actuación con caracterís-
ticas similares a las de los existentes.
3.-P.p. de reparación de fisuras o grietas puntuales interiores (local) o exteriores (fachada o cubierta)
en la zona afectada por la actuación.
4.-P.p. de eliminación de las secuelas de humedad existentes, de cualquier origen: tales como man-
chas, formación de moho, hongos, o similares, mediante rascado, picado,  aplicación de nuevos re-
vestimientos, tratamiento de los revestimientos afectados mediante imprimaciones antimoho, o simila-
res, pintado de la zona, reposición de aplacados, alicatados o laminados, de características similares a
las de los existentes.
5.-P.p. de limpieza y traslado de escombros al pie de carga.
Incluidos medios auxiliares. Medida la superficie útil del local.

EDIFICIO A 3 1.60 4.30 20.64
EDIFICIO B 2 2.25 5.90 26.55
TERRAZA 1 3.50 2.55 8.93

Total partida 3.3 ................................................................................. 56.12 ........ 5.97 ........... 335.04

3.4 m2 TABIQUE YL (2X15PPM/BA+1X70) E=100mm/600 I/LANA MINERAL 1X65
mm
Tabique de cierre de hueco, formado por los siguientes elementos: 1.-A cada extremo, una placa de
yeso laminado PLACO PPM/BA15 (*), atornillada al lado externo de una estructura metálica de acero
galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de 70 mm, modulados a 600 mm; 2.-
En el interior, adosado a la placa mas externa, aislamiento termoacústico, con panel de lana mineral
Arena-65 de Isover (*), anclada a perfilería. I/ Parte proporcional de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, soportes de carga PLACO 600x200 mm (*) donde se precisen, pasta y cinta de juntas,
tornillería, fijaciones y banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Paramentos totalmente terminados
y listos para imprimar, pintar o decorar. (*)  o equivalente aprobado por la D.T. Según NTE-PTP, UNE
102040 IN  y ATEDY.

EDIFICIO A-HUECO VERTICAL 1 2.85 0.80 2.28
3 1.02 0.80 2.45

Total partida 3.4 ................................................................................... 4.73 ...... 34.52 ........... 163.28

3.5 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO HIDRÓFUGO CSIV-W1 VERTI-
CAL
Enfoscado maestreado armado y fratasado con mortero de cemento hidrófugo CSIV-W1, en paramen-
tos verticales y horizontales exteriores de 20 mm de espesor, dispuesto sobre malla de fibra de vidrio
especial enfoscados, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje,
s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.

TERRAZA 2 0.50 0.25 0.25
2 0.50 0.20 0.20

Total partida 3.5 ................................................................................... 0.45 ...... 16.17 ............... 7.28

3.6 m2 GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA VERT
Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales de 15 mm. de espe-
sor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con
pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal, colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG.

ZONA ACTUACIÓN (A/J) 1 6.00 3.00 18.00

Total partida 3.6 ................................................................................. 18.00 ........ 4.20 ............. 75.60

3.7 m2 GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA HORIZ
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Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos horizontales o inclinados de
15 mm. de espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de hue-
cos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal, colocación de andamios y limpie-
za s/NTE-RPG.

ZONA ACTUACIÓN (A/J) 1 1.00 1.00 1.00

Total partida 3.7 ................................................................................... 1.00 ........ 5.04 ............... 5.04

3.8 m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR FÁBRICA VISTA
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica vista,
utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplo-
mado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

EDIFICIO B 2 1.00 2.20 4.40

Total partida 3.8 ................................................................................... 4.40 ...... 15.82 ............. 69.61

3.9 m2 ANCLAJE Y FIJACIÓN DE CARPINTERIAS A SISTEMA AUTOPORTANTE
Anclaje y fijación del conjunto de cercos, alféizares, dinteles y carpinterías metálicas de un hueco, al
sistema autoportante interior de fachada, mediante torni l lería rosca-chapa, torni l lo con
tuerca+contratuerca, o taco; incluyendo bandas de estanqueidad, y cualquier pieza complementaria
necesaria para el correcto ajuste y estabilidad del conjunto. Medido el hueco final.

EDIFICIO A 3 1.30 2.20 8.58
EDIFICIO B 2 1.30 2.20 5.72
MÓDULO ESCALERA 1 1.90 2.20 4.18

10 0.40 6.80 27.20
5 0.40 10.10 20.20
2 1.00 2.30 4.60

Total partida 3.9 ................................................................................. 70.48 ...... 12.92 ........... 910.60

3.10 ud RECIBIDO ESCALERA EXT. ACERO
Recibido de escalera exterior de acero, en antepecho, fachada y cubierta, con anclaje mecánico y
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4, incluso p.p. de sellados e impermeabiliza-
ciones necesarias para evitar filtraciones, apertura y tapado de huecos para garras, medido en su lon-
gitud.

EDIFICIO A 1 1.00

Total partida 3.10 ................................................................................... 1.00 ...... 38.32 ............. 38.32

3.11 m REPARACIÓN ALFÉIZAR PIEDRA CALIZA 38x3 cm
Reparación completa de alféizares mediante: 1º-sustitución de vierteaguas en mal estado, de piedra
artificial pulida o caliza natural de 38x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X; 2º retacado de espa-
cios y coqueras; 3º Impermeabilización y sellado de grietas;  y limpieza, medido en su longitud.

EDIFICIO B: TERRAZA 1 2.40 2.40
1 1.00 1.00

Total partida 3.11 ................................................................................... 3.40 ...... 22.90 ............. 77.86

3.12 m2 TECHO CONTINUO PLACA YESO D112
Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor, atornillada a estruc-
tura metálica de acero galvanizado de maestras 60x27 mm moduladas a 1.000 mm, i/p.p. de piezas
de cuelgue cada 900 mm y maestras secundarias moduladas a 500 mm y nivelación, replanteo auxi-
liar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de
andamios, terminado y listo para pintar. Incluso registros, juntas de dilatación perimetrales, formación
de aristas, acoplamiento con techo modular, recorte de huecos para equipos e instalaciones y repaso
posterior. Totalmente instalado. s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ZONA ACTUACIÓN (A/J) 1 10.00 1.00 10.00

Total partida 3.12 ................................................................................. 10.00 ...... 19.52 ........... 195.20

3.13 m2 FALSO TECHO 600x600x19 ACABADO GRANULADO P.S.V.
Falso techo con placas de fibra mineral con aislamiento acústico de 39 dB, de dimensiones
600x600x19 mm, en acabado granulado y lateral acanalado, instalado con perfilería semivista, com-
prendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, Incluso/p.p. de elementos de remate, ac-
cesorios de fijación y andamiaje,  juntas de dilatación perimetrales, formación de aristas, acoplamiento
con techo continuo, recorte de huecos para equipos e instalaciones y repaso posterior. Totalmente
instalado.s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ZONA ACTUACIÓN (A/J) 1 12.00 0.60 7.20

Total partida 3.13 ................................................................................... 7.20 ...... 21.09 ........... 151.85

3.14 m3 RECRECIDO DE SOPORTE DE PAVIMENTO ALIGERADO PERLITA
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero aligerado de cemento CEM II/B-P 32,5 N y árido li-
gero tipo Perlita B-13 M-5, con aditivo aireante, confeccionado con hormigonera de 200 l.,
s/RC-08;.incluso armado con fibras de polipropileno antifisuras, maestreado y fratasado, listo para
aplicación de acabado final. Medido en superficie realmente ejecutada.

EDIFICIO B 2 5.95 2.30 0.13 3.56

Total partida 3.14 ................................................................................... 3.56 .... 161.96 ........... 576.58

3.15 m2 FORMACIÓN DE PENDIENTES CON MORTERO DE CEMENTO Y ARCI-
LLA EXPANDIDA
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Formación de pendientes con arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con le-
chada de cemento, con espesor medio de 10 cm, con capa de regularización de mortero de cemento,
industrial, M-5 de 4 cm de espesor, en cubierta plana, con una pendiente del 1% al 5%.

TERRAZA: UMBRAL SALIDA 1 0.40 0.78 0.31

Total partida 3.15 ................................................................................... 0.31 ...... 17.13 ............... 5.31

3.16 ud AYUDA ALBAÑILERIA INSTALACIONES
Ayuda de albañilería a todas las  instalaciones y procesos de la obra, incluyendo mano de obra en car-
ga, transporte interior y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, taladros en muros, forjados
y asimilables, manipulación y anclaje de equipos, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

1 1.00

Total partida 3.16 ................................................................................... 1.00 .... 202.73 ........... 202.73

Total capítulo 3 ......................................................................................................................... 3,472.50
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4 CUBIERTAS Y FACHADAS

4.1 m2 ENRASTRELADO PERFIL ACERO GALVANIZ. PLEGADO - FALDON
Sistema completo de enrastrelado nivelado sobre estructura de cubierta existente o asimilable, para
sevir de anclaje a los faldones metálicos de cubierta a colocar posteriormente, que consiste en la colo-
cación de perfiles ligeros metálicos obtenidos por laminación en frio de la chapa galvanizada, de di-
mensiones nominales 60x100x1,5 mm, o sección equivalente, con un desarrollo total máximo de 250
mm, lonngitud entre 3 y 5 m, separados 50 cm de media entre ejes y 20 mm entre sí. Tipo Tectum o
equivalente aprobado por la D.T., anclados mecánicamente a la vigueta o soporte. Incluso parte pro-
poprcional (p.p.) de cuñas de nivelación, perfilería para formación de tramos con nuevas pendientes,
adhesivos, juntas, tornillería, presillas o tacos de empotramiento, colocados a distancia máxima de
90cms. I/p.p. de medios auxiliares y limpieza. Según diseño y especificaciones técnicas.Medida la su-
perficie de actuación en verdadera magnitud.

MÓDULO ESCALERA 1 68.60 1.02 69.97

Total partida 4.1 ................................................................................. 69.97 ...... 12.06 ........... 843.84

4.2 m2 PANEL.CUBIERTA SANDWICH NERVADO. POLIURETANO 30mm
Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 30 mm de espesor y 100 cm de ancho modular,
nervado, para pendiente y cargas según diseño; formado por doble cara metálica de chapa estándar
de acero, acabado prelacado (color base zona superior: gris RAL-7040 / color base zona inferior: blan-
co RAL-9010, a determinar por la D.F.) , de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma
aislante de poliuretano, de densidad media 145 kg/m³ o superior, y accesorios., i/p.p. de solapes, tapa-
juntas, baberos perimetrales, accesorios de fijación con anclajes para solicitudes previstas, juntas de
estanqueidad, sellados, medios auxiliares especiales. Totalmente instalada y acabada, i/medios auxi-
liares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Según diseño y especificaciones técnicas
del fabricante. Medida en verdadera magnitud.

MÓDULO ESCALERA
CUBIERTA 1 68.60 1.02 69.97
FALSO TECHO 1 39.31 1.00 39.31

Total partida 4.2 ............................................................................... 109.28 ...... 39.79 ........ 4,348.25

4.3 m2 CUBIERTA NO TRANS.REVESTIMIENTO ELÁSTICO REVESTIDAN
Cubierta no transitable formada por capa de arcilla expandida en seco de espesor medio 10 cm., en
formación de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm. y capa de mortero de cemento y arena
de río M-5, de 2 cm., impermeabilización con revestimiento elástico armado, formado por capa de im-
primación con revestimiento elástico Revestidan, diluido al 50%, malla de fibra de vidrio, de 50 gr/m2.
y tres capas sucesivas de revestimiento elástico sin diluir. Incluso p.p. de remates laterales perimetra-
les de 20 cms de altura y junquillo superiorde anclaje. Según diseño (según norma UNE 53-413 y UNE
53-410).

TERRAZA EDIF.B 1 2.40 0.30 0.72
1 3.50 2.55 8.93

Total partida 4.3 ................................................................................... 9.65 ...... 42.53 ........... 410.41

4.4 ud REBOSADERO ACERO GALVANIZADO 40X100 MM CON SUMIDERO Y
REJILLA
Rebosadero de cubierta, empotrado, formado por sumidero con cazoleta de acero de diámetro interior
120 mm y tubo hueco de acero galvanizado de 80 cms de longitud  sección 100x60x3 mm, con los ex-
tremos abiertos según detalle, soldado, con tapa-prensa para impermeabilización y rejilla-filtro de vari-
lla curvada de D=5mm , incluso apertura y remate de rozas y huecos de paso, recibido y sellado del
tubo, remates de impermeabilización con revestimiemto elástico impermeable y encuentro con antepe-
cho. Totalmente instalado.

TERRAZA 3 3.00

Total partida 4.4 ................................................................................... 3.00 ...... 94.56 ........... 283.68

4.5 m2 REVESTIMIENTO DE FACHADAS Y TECHOS CON PANEL CHAPA PRE-
LACADA 5 GRECAS SOBRE RASTREL 30 MM. I/REMATES Y ENRASTRE-
LADO
Revestimiento de fachadas y techos exteriores formado por:  Panel nervado de chapa de acero en
perfil tipo ACH/Perfrisa, o equivalente, con 5 grecas,  aprobado por la D.T., con  chapa de acero galva-
nizado de 0,6 mm. dispuesto sobre entramado de perfiles de acero galvanizado; acabado de las su-
perficies exteriores en resina de poliéster silicona  Granite Standard en color a elegir por la D.T., en su
defecto RAL-5024 la externa y RAL-9003 la interna, sobre correas o forjado rígido, i/p.p. de
boca-chapa, solapes, tapajuntas de 0,7 mm de espesor de chapa, piezas especiales y accesorios de
fijación flexibles y estancos, limahoyas, limatesas, remate superior de cumbrera troquelado, junta de
cumbrera, remate inferior de cumbrera, burletes de estanqueidad, piezas especiales de ventilación,
sellado de extremos del conjunto de panel,  remates laterales y frontales, remates de huecos, encuen-
tros de chapa de 0,7 mm. y 500 mm. de desarrollo medio con el mismo acabado, sellados con elastó-
meros sintéticos.
La placa se fijará mecánicamente al entramado estructural y auxiliar de rastreles con anclaje mecáni-
co. según especificaciones del fabricante. Totalmente instalado y acabado, i/medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad.  Según diseño y especif icaciones técnicas del fabricante.y s/ CTE,
NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.

MÓDULO ESCALERA
FACHADA 1 2.44 3.20 7.81

2 2.10 3.20 13.44
1 5.30 13.00 68.90
1 4.50 13.00 58.50
1 4.00 13.00 52.00
1 1.62 3.80 6.16
1 1.62 8.50 13.77
1 2.10 13.00 27.30
1 1.80 10.00 18.00
1 1.90 10.00 19.00
1 12.10 7.10 85.91
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1 3.85 7.10 27.34
1 2.00 7.10 14.20
1 5.85 7.10 41.54
1 9.55 7.10 67.81

INTERIOR 1 4.50 2.95 13.28
1 2.00 3.45 6.90

TECHO EXTERNO 1 39.35 1.00 39.35
A DEDUCIR: HUECOS -1 1.90 2.20 -4.18

-16 0.30 6.60 -31.68
-5 0.30 10.00 -15.00
-2 0.90 2.20 -3.96

A DEDUCIR: CELOSIAS -1 1.60 5.70 -9.12
-1 3.60 2.40 -8.64

Total partida 4.5 ............................................................................... 508.63 ...... 35.12 ...... 17,863.09

4.6 m BABERO ZINC 40 cm
Babero con plancha de zinc de 40 cm. desarrollo en encuentros de faldones de cubierta inclinada de
chapa, tipo sándwich in situ, con canalones y paramentos verticales, incluso  apertura de rozas, corte
preparación y recibido del zinc y parte proporcional de solapes, según NTE/QTT-21. Totalmente colo-
cado y comprobado. Medido en verdadera magnitud.

EDIFICIO A 1 5.25 5.25
2 13.15 26.30

EDIFICIO B 1 2.00 2.00
2 6.65 13.30

Total partida 4.6 ................................................................................. 46.85 ...... 17.47 ........... 818.47

4.7 m IMP.ENCUENTRO C/PRELASTIC 1000 COPSA
Impermeabilización de encuentro de material de cobertura, albardilla, y demás elementos horizontales
y/o inclinados, con paramentos o chimeneas, con un desarrollo 0,40 m. mediante revestimiento elásti-
co Prelastic 1000 de Copsa o equivalente aprobado por la D.T., a base de copolímeros del éster del
ácido acrílico en dos manos, aplicado a brocha, con un rendimiento de 1 kg/m.

ZONA ACTUACIÓN (A/J) 1 10.00 10.00

Total partida 4.7 ................................................................................. 10.00 ........ 3.06 ............. 30.60

4.8 m2 MURO CORTINA ALUM.POLICARBONATO M/900
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Suministro y colocación completa de muro cortina de policarbonato sistema Danpalon multiceldilla
22/600 o 22/900 DG hielo de Pal Plastic sa, o similar equivalente aprobado por la D.T., en formación
de huecos verticales continuos (sin juntas ni peinacería) intercalados en cerramiento de chapa, instala-
do sobre subestructura plana, formado por:
1.-Sub-estructura rastrelada en retícula de montantes y travesaños de aluminio tubular de secciones
nominales 30x60, 40x60 mm y 40x40 mm o de inercia equivalente, para nivelado, aplomado y anclaje
a la estructura;  recibidos con taco mecánico y con banda elástica entre perfil y soporte de EPDM de
30x5 cm y 3 mm de espesor, adherida. Nivelación y anclajes según ficha técnica del fabricante.
2.- Placas de policarbonato multiceldilla 22/600 o 22/900 DG hielo, con tratamiento antireflejante y co-
nexión oculta al exterior.
3.-Perfil de cierre lateral, solapado a la placa y anclado al soporte, en chapa de aluminio lacado.
4.-Vierteaguas en chapa de aluminio lacado en remate inferior.
5.-Albardilla-Vierteaguas en chapa de aluminio composite de 4 mm, anodizado, en el remate superior
del muro cortina.
6.-Piezas especiales de solape y anclaje.
7.-Placas de policarbonato con las características indicadas más adelante.
8.-Sellado de juntas
Incluso con p.p. de limpieza y medios auxiliares. Totalmente acabado.Se medirá y certificará la super-
ficie final realmente ejecutada.
Características y requisitos del sistema:
Perfiles de aluminio de extrusión en aleación tipos EN AW 6060 y EN AW 6063 calidad anodizable,
conformes con las normas UNE 38350 y UNE 38337 respectivamente, con las caras vistas o significa-
tivas exentas de defectos que impidan su correcta y adecuada utilización, cumpliendo las especifica-
ciones de la norma UNE-EN 12020-1 y tolerancias dimensionales y de forma deberán cumplir con lo
establecido en la norma UNE-EN 12020-2.
Secciones de perfiles y placas con momento de inercia suficiente para cumplir requerimientos estáti-
cos de peso propio y dinámicos de carga de viento y/o nieve de acuerdo con CTE-DB-SE-AE).
Protección superficial acabado aluminio lacado (a definir por la DF según muestras) (color RAL a de-
terminar según la DF) aplicado de acuerdo con las normas de calidad QUALICOAT mínimo 60 micras
de espesor, o acabado anodizado mínimo 20 micras de espesor aplicado de acuerdo con las normas
de calidad QUALANOD.
La retícula está formada por montantes de un ancho mínimo de 30 mm y una profundidad máxima de
60 mm, travesaños de un ancho máximo de 120 mm y una profundidad máxima de 60 mm.
Uniones rígidas montante travesaño mediante fijación mecánica con tornillería de acero inoxidable tipo
A-4, para evitar el par galvánico, bulones automáticos o enchufes de aluminio extrusionado, según los
requerimientos de cargas. Uniones entre montantes mediante mechas de aluminio extrusionado y se-
llado de estanqueidad.
Soporte de paneles mediante presor y piezas metálicas puntuales de acero inoxidable. Burletes de es-
tanqueidad de EPDM según norma UNE-EN-12365, estables a la acción de los rayos UVA.
Paneles formados por placas autoportantes de policarbonato translúcido de un espesor mínimo de 16
mm, aptas para intemperie, con una estructura transversal interior de al menos 5 celdas, con prolon-
gaciones laterales a modo de pestañas de modo que permitan la adecuada unión entre sí y a la
sub-estructura mediante conectores de aluminio, así como la estanquidad de la propia unión. La longi-
tud de los paneles será de al menos 10 m y el ancho nominal disponible mínimo de 35 cm, para elimi-
nar las juntas. Dispondrá de protección especial tipo acabado softlite al exterior con objeto de eliminar
reflejos molestos.
Las placas deberán sellarse en sus extremos con cinta adhesiva especial y U de cierre o bien se po-
drán termosellar (operación que se realizará siempre en taller).
Resistencia mínima al impacto sin penetración según norma DIN 53.453 150/R /179 kJ/m²) al granizo
(d=25 mm; v=21 m/sg) y resistencia mínima al impacto sin penetración según norma EMPA al balón
(m=38,5 gr; v=54 m/sg).
Resistencia adecuada a la intemperie según Norma ASTM D-4364-84.
Estabilidad adecuada del color según Norma ASTM D2244: cambio máximo de 3 uds Delta E a los 5
años. Amarilleamiento según Norma ASTM D-1925-77: cambio máximo de 10 uds a los 10 años.
Transmisión de luz según Norma ASTM D-1003: No descenderá más de un 6% a los 10 años.
Clasificación mínima de Resistencia al fuego según norma en 13501-1:2002: "BS2D0"
Temperatura de servicio: T.mínima: -40o   T.máxima: +120o.
Coeficiente de dilatación lineal máximo: 0,065 mm/moC.
Aislamiento acústico mínimo: 20 db (A)
Transmisión de Luz visible: porcentaje mínimo en color hielo: 43%.

MÓDULO ESCALERA 10 0.40 6.80 27.20
5 0.40 10.10 20.20

Total partida 4.8 ................................................................................. 47.40 .... 108.33 ........ 5,134.84

4.9 m2 CELOSIA VENTILACIÓN LAMAS Z, CON MOSQUITERA Y SUBESTRUC-
TURA
Módulo de celosía para ventilación ejecutada con perfiles de acero laminado en frío, galvanizados
>150 micras, prelacados, con doble agrafado de 10 cm de ancho y construida con tubular 100x30x1,5
en bastidor, o sección equivalente, lamas fijas de espesor mínimo 1,2 mm., patillas de fijación,
i/anclaje a estructura auxiliar y p.p. de biselado para encaje. Incluso mosquitera fija de hilo de acero
inoxidable incorporada en cara interior, rematada con bastidor perimetral. Totalmente acabada. Según
diseño.

MÓDULO ESCALERA 1 1.80 5.90 10.62
1 4.00 2.80 11.20

Total partida 4.9 ................................................................................. 21.82 ...... 98.28 ........ 2,144.47

4.10 m2 SISTEMA SATE INTEGRAL: AISLAMIENTO PEXT+PXP-10CM. PARA
REVOCAR-SOPORTE SIN HUECOS
Recubrimiento térmico de fachada de fábrica sin huecos, para revestir, mediante sistema de aisla-
miento térmico aplicado por el exterior (SATE o EIFS) compuesto por:
1.-Perfiles de arranque del sistema SATE: de chapa de acero galvanizado o aluminio; horadados, de
sección en L y borde plegado; nivelados; anclados mecánicamente al soporte mediante tornillería no
inoxidable; sellados con masilla de poliuretano y con proyección de espuma de poliuretano debajo del
perfil.
2.-Fijación química de los paneles mediante mortero-cola adhesivo sobre el muro del edificio: adhesivo
de morteros minerales (con base de cemento).   En antepechos la fijación química se podrá sustituir
parcialmente por perfilería de nivelación. En este caso, se aplicará un mortero de cemento de nivela-
ción. Se colocará en franjas horizontales de 15 cms, con separación entre las mismas de 30 cms
(equivalente a 1/3 de la superficie).
3.- Paneles de aislamiento colocados sobre el mortero o subestructura (según el caso). Serán de:
a) Poliestireno extruido de alta densidad en zócalos, hasta la altura del arranque de los huecos (altura
media de 80 cm). Panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de
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100 mm de espesor
b) Poliestireno expandido de alta densidad en los paramentos de huecos (laterales, inferior y superior.
Panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 100 mm de es-
pesor.
c) Poliestireno expandido de alta densidad en el resto de la superficie. Panel rígido de poliestireno ex-
pandido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 50 mm de espesor.
Dichos espesores podrán variar según los requisitos y condiciones del hueco y del soporte. Se incluye
p.p. correspondiente.
4.- Fijación mecánica de los paneles mediante Espigas de fijación mecánica para el aislamiento
(compuestas de "plato" y "vástago"); de tamaño adecuado al espesor de la pared y al grado de des-
perfectos de ésta; con tacos apropiados para cada tipo de soporte (mínimo 6 uds/m²).
5.- Relleno de huecos e intersticios entre paneles y soporte mediante proyección de espuma de poliu-
retano. Recortando el material sobrante. Especialmente aristas de encuentros de arranque y remate
entre paneles y soportes, escocias en molduras de fachada, e instalaciones pasantes.
6.-Capa de mortero-cola, doble y reforzada por una malla intermedia de fibra de vidrio con tratamiento
antialcalino.
7.- Capa de imprimación para recibir el revestimiento de acabado. No incluido en este precio.
8.- Revestimiento de acabado con mortero acrílico. No incluido en este precio.
9.- Perfiles de coronación y de remate superior del conjunto: de chapa de zinc; específicos para pro-
tección e impermeabilización del sistema y evacuación de precipitaciones; de sección en  U o L y bor-
de plegado, según diseño o necesidades; nivelados; anclados mecánicamente al soporte mediante
tornillería no inoxidable; unión engatillada; sellados con masilla de poliuretano y con proyección de es-
puma de poliuretano debajo del perfil.
*Características complementarias y requisitos del sistema:
0.-ANTES DE INICIARSE LOS TRABAJOS: el soporte deberá estar limpio, sin partículas sueltas y sin
grasas. Para ello se lavará a alta presión y se decapará la superficie.
Antes de iniciarse los trabajos deberá regularizarse la planimetría del soporte o colocarse perfilería de
regularización. Para defectos superiores a los 30 mm, se repararán.
Si las temperaturas superan, o se prevé que vayan a superar, los 30ºC el durante la colocación, se hu-
medecerá la zona para evitar que absorba el agua del mortero e impida su correcta adhesión.
No aplicar el sistema en los casos siguientes: si llueve, o se prevé que llueva, durante la aplicación del
mismo; si el soporte se encuentra muy mojado (humedad relativa del ambiente superior a 75%); si el
soporte se encuentra helado; si la temperatura del aire es superior a 35º o inferior a 5ª; o si el viento
en la zona es superior a los 45 km/h.
1.-Los PERFILES DE ARRANQUE se colocarán distanciadores entre soporte y perfil en el punto de
sujeción cuando exista irregularidad en el soporte. El sellado de poliuretano se utilizará para evitar fil-
traciones a los paneles.
Las fijaciones de los perfiles serán cada 30 cms como máximo y deben existir a menos de 5 cms del
extremo del perfil.
Los perfiles no se solaparán: deberán separarse entre 2 y 3 cm para permitir dilataciones y se coloca-
rán conectores para evitar que trabajen individualmente.
Las esquinas se realizarán mediante ingletes, dando continuidad al perfil en ambos lados.
2.-EL MORTERO ADHESIVO para fijación química se aplicará mediante:
a) Llana dentada: cuando las irregularidades del soporte son menores de 10 mm. El mortero se aplica-
rá sobre toda la superficie del panel y se peinará con los dientes de la llana (del nº 10)
b) Cordón perimetral: cuando las irregularidades del soporte sean superiores a 10 mm pero menores
de 30 mm. Se aplicará un cordón de mortero sobre todo el perímetro del panel con llana o paleta, así
como 3 pelladas de mortero centradas en el panel.
La cantidad de mortero deberá asegurar, que una vez presionado el panel sobre el soporte, se obten-
ga una superficie de contacto de al menos el 40% de la superficie del panles.
3.-Los PANELES DE AISLAMIENTO de cajearán para permitir su adecuado asentamiento y nivela-
ción, así como para sortear protuberancias como las de los vierteaguas o impostas.
Los paneles se colocarán a matajunta, inmediatamente después de la aplicación del mortero, en hila-
das horizontales y de abajo a arriba (partiendo del perfil de arranque)
Se colocarán presionando tangencialmente el panel contra los ya colocados para conseguir una junta
perfecta y perpendicularmente con la llana, contra el soporte, para que conseguir que el contacto entre
ambas superficies sea el adecuado. Nunca deben golpearse durante la colocación, ni con la mano, ni
con ningún instrumento.
Una vez panelado un paño de superficie, y con el mortero todavía fresco se pasará un regle sobre los
paneles para que queden en el mismo plano.
4.-Las ESPIGAS de fijación mecánica se colocarán a las 24 horas del pegado de paneles de aisla-
miento con el mortero adhesivo (una vez endurecido) y antes de colocar el mortero-cola con la arma-
dura final.
La profundidad el anclaje del taco en el soporte será como mínimo de 50 mm.
Para su colocación se realizarán taladros sobre el panel, de profundidad como mínimo 10 mm más de
la longitud del taco.
En general se colocará 1 espiga en cada uno de los 4 vértices del panel, más 1 espiga en cada punto
central de los lados mayores de éste y 1 más en su centro geométrico (total 7 uds/panel); este esque-
ma podrá variar según las necesidades.
5.-Para la ejecución del RELLENO DE HUECOS E INTERSTICIOS, se seguirán las pautas y planifica-
ción adecuada. El cierre de huecos de gran sección se realizará mediante la colocación de chapas de
aluminio de sección en U, fijadas mecánicamente.
6.-Para la ejecución de la CAPA DE MORTERO-COLA ARMADO se tratarán y reforzarán los puntos
singulares de la superficie de paneles y del ámbito de la fachada; entre éstos:
6.1.-Los huecos de fachada (puertas, ventanas u otros): y en concreto:
-Las esquinas exteriores e interiores de los huecos, para evitar las fisuras en los ángulos, embebiendo
vendas de malla de fibra de vidrio.
-Las aristas de los huecos de fachada y de sus esquinas, mediante cantoneras de PVC con malla de
fibra de vidrio incorporada.
-Los encuentros con marcos de ventana (mediante un perfil que protegerá la ventana, y servirá de
guía para el acabado)
-Las juntas de dilatación mediante perfiles específicos (de entre 5 y 25 mm de sección)
6.2.- La superficie del sistema, mediante:
a) Un primer tendido de mortero: para incorporación de malla de fibra de vidrio: capa de 3 mm.de mor-
tero cola sobre paneles aislantes y embebido de la malla antes de que empiece a endurecer.
b) Una serie de mallas de fibra de vidrio solapadas como mínimo 10 cm entre sí. También se solapará
la malla con la de los perfiles cantoneros, de dintel y de alféizar.
La malla se embeberá con el método de "espina de pez": posicionada la malla sobre el mortero, se
presionará con un movimiento vertical y central de llana, de arriba hacia bajo, y a continuación, desde
esa zona embebida se presionará con movimientos diagonales hacia el exterior (para que no se creen
pliegues en la malla y se facilite su embebido).
En caso de interrupción del trabajo dejando inacabado algún paño, se reservarán unos 10 cm libres de
mortero para poder solapar las mallas posteriormente.
La malla quedará embebida pero de manera superficial sobre el mortero (debe verse la trama de la
malla, para ello se controlará la presión de colocación).
No se posicionará la malla sobre los paneles antes de haber aplicado la primera capa de mortero.
c) Un segundo tendido de mortero: para regularización de la superficie.
Se dejará secar la primera capa de mortero (unas 24 horas)
Se aplicará una segunda capa de mortero-cola de 2 mm mediante llana ocultando la malla de fibra de
vidrio y regularizando la superficie.
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Con objeto de eliminar las marcas de mortero y conseguir un acabado fino, se fratasará utilizando talo-
cha de goma humedecida de vez en cuando.
7.-Con la CAPA DE IMPRIMACIÓN se mejora la adherencia de la capa final, se regula el grado de ab-
sorción del soporte, se reduce el riesgo de eflorescencias, se mejora la uniformidad del color de termi-
nación y se regulariza la superficie del mortero cola.
8.-El MORTERO ACRÍLICO será un revestimiento sintético-mineral que se utilizará para la protección
y decoración de los paramentos.
Una vez seca la imprimación aplicada anteriormente (mínimo 12 horas), se aplicará la capa de acaba-
do con un mortero acrílico, bien con llana o mediante pistola, controlando siempre el reparto homogé-
neo del grano (como mínimo un espesor de capa de 1,5 mm), y se terminará con talocha de plástico.
La forma de trabajar el mortero acrílico será siempre con borde "húmedo", es decir, de forma continua
en un mismo paño de fachada (no se detendrán los trabajos sin dejar un borde preparado, continuán-
dose éstos sobre el mismo borde) y mediante juntas de trabajo para evitar empalmes de difícil ejecu-
ción entre diferentes paños.
No aplicar el revestimiento de acabado con viento fuerte, ni bajo el sol directo, ni con altas temperatu-
ras, porque puede afectar a la aplicación y a los tiempos de secado.
El color del revestimiento deberá tener un índice de reflexión de radiación solar superior al 30%, ex-
cepto si las fachadas están protegidas de la radiación directa.
En superficies contiguas con diferentes colores, y para los que la diferencia de los índices de reflexión
sea superior al 20 %, se preverán juntas para evitar la creación de grietas por diferencias térmicas.
9.-La colocación de los baberos de zinc, se realizará inmediatamente después de la aplicación del re-
vestimiento final.
Se incluye además:
1.-Todos y cada uno de los elementos descritos que integran el sistema, excepto los específicamente
no incluidos. Se repercuten como p.p. (parte proporcional) de la superficie medida.
2.-El anclaje, la impermeabilización y aislamiento necesarios y adecuados.
3.-Piezas especiales de cualquier tipo, relacionadas con el sistema, necesarias para la correcta ejecu-
ción.
4.-Una parte proporcional de sustitución de piezas o elementos existentes del soporte en mal estado:
ladrillos, bloques, vierteaguas, o similares
5.-P.p. de limpieza y traslado de escombros al pie de carga.
6.-P.p. de movimiento de gravas en terrazas para ejecución de la impermeabilización en la base y el
SATE, así como su redistribución en la superficie.
7.-P.p. de medios auxiliares y costes indirectos.
Otras condiciones:
Totalmente montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con cerramientos F4.1 según
catálogo de elementos constructivos del CTE.
La actuación se realizará en el horario disponible y autorizado por la propiedad.
Según diseño. Medida la superficie teórica proyectada.

EDIFICIO A 1 3.90 3.80 14.82
1 4.20 7.00 29.40
1 2.40 3.00 7.20

Total partida 4.10 ................................................................................. 51.42 ...... 39.19 ........ 2,015.15

4.11 m2 CAPA IMPRIMACION - PUENTE ADHERENCIA
Ejecución de capa de imprimación a modo de puente de adherencia específico entre superficie de so-
porte cerámico, de hormigón o mortero de cemento y revestimientos de yeso, cemento o revocos acrí-
licos, mediante aplicación de emulsión a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, resinas
sintéticas, cargas minerales y aditivos, o equivalente aprobado por la D.T., incluso limpieza previa del
soporte. Dosificación según datos del fabricante. Lista para aplicación del revestimiento.

EDIFICIO A 1 3.90 3.80 14.82
1 4.20 7.00 29.40
1 2.40 3.00 7.20

Total partida 4.11 ................................................................................. 51.42 ........ 2.25 ........... 115.70

4.12 m2 REVOCO DE MORTERO ACRÍLICO PARA SISTEMAS SATE
Mortero acrílico (sintético mineral) específico para protección, decoración y restauración de paramen-
tos y para acabado final de sistemas de aislamiento exterior de fachadas como el prescrito en este
proyecto. Sobre enfoscado armado de recubrimiento y previa capa de imprimación. El espesor de la
capa de mortero deberá garantizar, según el fabricante, su respuesta a las inclemencias, a las abra-
siones, a los impactos y en especial al uso previsto y a su exposición al tránsito en la zona. El color del
revestimiento será el indicado en proyecto o por la D.F.
En superficies contiguas con diferentes colores, y para los que la diferencia de los índices de reflexión
sea superior al 20 %, se preverán juntas para evitar la creación de grietas por diferencias térmicas.
Se incluye p.p. de solapes, angulares, y medios auxiliares, s/NTE-RPR-9. Según diseño. Medida la su-
perficie teórica proyectada, sin descontar huecos.

EDIFICIO A 1 0.60 13.10 7.86

Total partida 4.12 ................................................................................... 7.86 ...... 25.51 ........... 200.51

4.13 m2 ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL
Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre carpin-
tería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. Color a elegir por la D.T, en su
defecto RAL-5023

P 9/10/11/12/14/15 6 3.45 0.90 18.63

Total partida 4.13 ................................................................................. 18.63 ........ 5.23 ............. 97.43

Total capítulo 4 ....................................................................................................................... 34,306.44

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

CUBIERTAS Y FACHADAS
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5 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

5.1 m2 PROY.POLIURET.VERT. 35/50
Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ realizado por proyección
sobre la cara exterior del cerramiento de fachada y forjado, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y
50 mm. de espesor nominal, sUNE-92120-2,  i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido s/UNE
92310.

ZONA ACTUACIÓN (A/J) 1 10.00 1.00 10.00

Total partida 5.1 ................................................................................. 10.00 ........ 9.11 ............. 91.10

5.2 m RECERCADO CON POLIURETANO
Recercado de carpintería exterior con proyección de poliuretano, aplicando cordón continuo con cartu-
cho o spray con un espesor mínimo de 60 mm, posterior al recibido de la carpintería. Incluso limpieza
y eliminación de restos.

P1 1 8.20 8.20
P2 3 8.40 25.20
P3 2 6.80 13.60
P4 1 8.00 8.00

Total partida 5.2 ................................................................................. 55.00 ........ 2.43 ........... 133.65

5.3 m IMP.PERÍMETRO LÁM.ASF.A PROTEGER
Impermeabilización de perímetros de fachada y/o cubierta, con un desarrollo de 50 cm., constituida
por: imprimación asfáltica, Curidan o equivalente aprobado por la D.T.; banda de refuerzo en ángulos,
con lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 30 P elastómero o equivalente aprobado por
la D.T., (tipo LBM-30-FP-160),  totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún
elastómero SBS Esterdan 40 P elastómero o equivalente aprobado por la D.T. , (tipo LBM-40-FP-160),
totalmente adherida a la anterior con soplete. Lista para proteger según diseño.

ZONA ACTUACIÓN (A/J) 1 10.00 10.00

Total partida 5.3 ................................................................................. 10.00 ........ 5.57 ............. 55.70

Total capítulo 5 ............................................................................................................................ 280.45

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
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6 SOLADOS. ALICATADOS. CANTERÍA

6.1 m2 PAV.EPOXI ARDEX R 50 ES 2-3 mm
Suministro y puesta en obra del tratamiento epoxídico autonivelante ARDEX R 50 ES, o equivalente
aprobado por la D.T., con un espesor de 2-3 mm, en color a elegir por la D.T., por defecto RAL-5024,
realizado por personal especializado. Medida la superficie ejecutada.

MÓDULO ESCALERA 2 41.21 1.00 82.42
1 10.25 1.00 10.25
1 4.85 1.00 4.85

EDIFICIO A 3 1.20 0.30 1.08
EDIFICIO B 2 5.95 2.30 27.37

2 1.20 0.30 0.72

Total partida 6.1 ............................................................................... 126.69 ...... 30.29 ........ 3,837.44

6.2 m2 SOLADO TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 40x40 C/ROJO S/R
Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, de DN 40x40 cm. en color a decidir por la D.T., en
su defecto, rojo (similar al existente), con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en
obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para
la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para jun-
tas,  y limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada. Marcado CE
obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 13748-1:2005.

EDIFICIO A 3 1.00 0.40 1.20

Total partida 6.2 ................................................................................... 1.20 ...... 16.63 ............. 19.96

6.3 m2 PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO
Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.

EDIFICIO A 3 1.00 0.40 1.20

Total partida 6.3 ................................................................................... 1.20 ........ 4.17 ............... 5.00

6.4 m2 SOLADO GRANITO GRIS CORTE SIERRA
Solado de granito gris o equivalente aprobado por la D.T., con piezas de 3 cm de espesor acabadas
en corte de sierra, en tonos y colocación a elegir por la  D.F, recibido con adhesivo mejorado tipo C2
s/norma EN-12004, Keraflex de Mapei o equivalente aprobado por la D.T., aplicado mediante simple
encolado, rejuntado con mortero para juntas tipo CG2 s/norma EN-13888, de la casa Mapei o equiva-
lente aprobado por la D.T.. Eliminación de restos y limpieza, listo para su uso. Según diseño y normas
NTE y CTE.

MÓD.ESCALERA-UMBRAL ACCESO 1 2.10 0.35 0.74

Total partida 6.4 ................................................................................... 0.74 ...... 34.37 ............. 25.43

6.5 m JUNTA DILATACIÓN SOLADO TERRAZO
Suministro y colocación de perfiles para junta de dilatación en solado de terrazo o granito, en encuen-
tro con otros pavimentos, tipo Schlüter Dilex AEBT o equivalente aprobado por la D.T., recibido simul-
táneamente al pavimento con su propio adhesivo, con p.p. de replanteo y de piezas especiales.

EDIFICIO A 3 1.25 3.75
EDIFICIO B 2 1.25 2.50

Total partida 6.5 ................................................................................... 6.25 ...... 10.77 ............. 67.31

Total capítulo 6 ......................................................................................................................... 3,955.14

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

SOLADOS. ALICATADOS. CANTERÍA
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7 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS

7.1 ud AJUSTE Y REPARACIÓN DE PUERTA EXTERIOR DE ALUMINIO ANODI-
ZADO PRACTICABLE
Ajuste y reparación de módulo existente de carpintería exterior de aluminio anodizado (de hasta 8 m2),
con puertas sin persiana, formada por paños mixtos acristalados, ciegos, fijos y abatibles, que consisti-
rá en la modificación y ajuste del cambio de apertura de las hojas de las puertas, mediante modifica-
ción de herrajes, cierres, barras, juntas, junquillos, vidrios, etc.; las caras vistas o significativas de los
perfiles extruidos estarán exentos de defectos que impidan su correcta y adecuada utilización, cum-
pliendo las especificaciones de la norma UNE-EN 12020-1. Incluida sustitución de elementos en mal
estado,
Tanto la mecanización, como el ensamble de los perfiles afectados, cumplirán con los criterios esta-
blecidos en el diseño de los sistemas (escuadras, salidas de agua, sellado de ingletes, topes, etc…),
sellado de cortes a inglete y uniones de la perfilería en taller, con todos sus elementos de montaje, es-
cuadras, junquillos, etc. Tornillería de acero inoxidable. Incluido ajuste del herraje de seguridad y cie-
rre, sellado de la carpintería, y de ésta con la fábrica con silicona neutra con un cordón de 5 mm ó in-
ferior, y limpieza completa.
Montada en el mismo lugar que ocupa y funcionando.

EDIFICIO B - ACCESO 1 1.00

Total partida 7.1 ................................................................................... 1.00 .... 123.32 ........... 123.32

7.2 ud AJUSTE Y REFORMA DE MARQUESINA EXTERIOR DE ACERO
Ajuste y reforma de marquesina existente de acero (de hasta 3 m2), formada por paños fijos, ciegos,
que consistirá en la modificación y remate de bordes mediante la colocación de perfiles de acero, an-
clados a la estructura existente y al paño de conformación de la propia marquesina, del modo más si-
milar a su tipología actual. Incluida sustitución de elementos en mal estado,
Tanto la mecanización, como el ensamble de los perfiles afectados, cumplirán con los criterios esta-
blecidos en el diseño de los sistemas (escuadras, evacuación de de agua, sellado de ingletes, topes,
etc…), sellado de cortes a inglete y uniones de la perfilería en taller, con todos sus elementos de mon-
taje, escuadras, junquillos, etc. Tornillería de acero inoxidable. Incluida limpieza completa. Montada en
el mismo lugar que ocupa. Totalmente acabada.

POLIDEP.-MARQUESINA 1 1.50 1.50 2.25

Total partida 7.2 ................................................................................... 2.25 .... 158.59 ........... 356.83

7.3 ud P.SALIDA DE EMERGENCIA SEGUR. 2x84x210 LAC.ROJO CON
PILOTO-TESTIGO
Puerta de salida de emergencia, de seguridad de dos hojas de 84x210 cm., construida con dos cha-
pas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en lacado rojo están-
dar, lisa a dos caras, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres bi-
sagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad antipánico embutida con tres puntos de cierre,
con cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor. Incluso traviesa inferior
de perfil reducido y burlete de estanquidad contra polvo e insectos, barra antipánico, selector de cierre,
pomo tirador, escudo, llaves, con garras para anclar en estructura auxiliar y recibir a obra, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra. Incluso p.p.de testigo de apertura, piloto de advertencia y p.p. de
instalación eléctrica y de control correspondiente, hasta conserjería. I/certificado de funcionamiento y
de uso. Según diseño.

EDIFICIO A 1 1.00

Total partida 7.3 ................................................................................... 1.00 . 1,470.17 ........ 1,470.17

7.4 ud P.SALIDA DE EMERGENCIA SEGUR. 1x110x210 LAC.ROJO/BLANCO
Puerta de salida de emergencia, de seguridad de una hoja de 110x210 cm., construida con dos cha-
pas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en lacado rojo están-
dar, lisa a dos caras, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres bi-
sagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad antipánico embutida con tres puntos de cierre,
con cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor. Incluso traviesa inferior
de perfil reducido y burlete de estanquidad contra polvo e insectos, barra antipánico, pomo tirador, es-
cudo, llaves, con garras para anclar en estructura auxiliar y recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra. I/certificado de uso. Según diseño.

EDIFICIO A 3 3.00
EDIFICIO B 2 2.00

Total partida 7.4 ................................................................................... 5.00 .... 577.90 ........ 2,889.50

7.5 ud PUERTA 2200x800 CHAPA ACERO
Puerta metálica ciega de una hoja abatible de dimensiones nominales 2200x850 mm con montante
superior fijo, tipo Cimesa o equivalente aprobado por la D.T., de 58 mm de espesor, formada con  dos
chapas de acero de 1,2  mm. de espesor. Colgada sobre marco perfilado CM55P-A de Cimesa o equi-
valente aprobado por la D.T., de chapa de acero y bisagras de acero con muelle CB8/25 o equivalente
aprobado por la D.T. Incluso traviesa y acabado en pintura de imprimación antioxidante y mecanizado
para herraje previsto. Según diseño.

MÓDULO ESCALERA P4 1 1.00

Total partida 7.5 ................................................................................... 1.00 .... 241.33 ........... 241.33

7.6 ud PUERTA 2200x800 CHAPA ACERO
Puerta metálica tipo celosía de una hoja abatible de dimensiones nominales 2200x850 mm con mon-
tante superior fijo, de 58 mm de espesor, formada por bastidor de acero galvanizado, lamas plegadas
de acero galvanizado con sección en Z de 1,2  mm. de espesor y membrana mosquitera de acero ino-
xidable. Colgada sobre marco perfilado, de chapa de acero y bisagras de acero con muelle CB8/25 o
equivalente aprobado por la D.T. Incluso traviesa y acabado en pintura de imprimación antioxidante y
mecanizado para herraje previsto. Según diseño.

MÓDULO ESCALERA P5 1 1.00

Total partida 7.6 ................................................................................... 1.00 .... 228.00 ........... 228.00

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID
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7.7 m VIERTEAGUAS/ALBARD. ALUMINIO-COMPOSITE. 5 MM. PLEGADO.
Vierteaguas de aluminio anodizado texturado, plegado, de hasta 600 mm de anchura, formados por
paneles de doble chapa de composite de aluminio de 5 mm con resina en su interior. Plegados en los
cuatro lados Colocados en sistema de revestimiento térmico y según las especificaciones del mismo.
Anclaje químico y mecánico. Se sellará todo el perímetro; en textura a elegir por la D.T., incluso p.p.
de mecanizado necesario para ajustarlo a la directriz y a cada espesor de fachada; p.p. de prepara-
ción y regularización de soporte con enfoscado maestreado de mortero hidrófugo de cemento 1:4, se-
llado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibi-
do, totalmente terminado. Según diseño.Medido el ancho de hueco o la longitud del elemento protegi-
do.

MÓDULO ESCALERA 2 1.04 2.08
EDIFICIO A 1 6.10 6.10

Total partida 7.7 ................................................................................... 8.18 ...... 39.71 ........... 324.83

7.8 m ALBARDILLA ZINCTITANIO PREPATINADO-PRO GRIS 40cm e=0,8mm
Suministro y colocación de albardilla de zinctitanio, acabado prepatinado-pro gris, de 25 cm de ancho,
40 cm de desarrollo y 0,8 mm de espesor, de 3 m de longitud máxima, con 4 pliegues, para cubrición
de petos o coronación de muros de hasta 20 cm de espesor, con goterón, compuesto de un tablero de
fibra orientada OSB de calidad hidrófuga 3 o superior y 22 mm de espesor, colocado con una pendien-
te suficiente para evacuar el agua sobre perfilería existente, que sirve de base al perfil de protección
acabado prepatinado-pro gris (prepatinado al carbonato de zinc); previa colocación de una lámina de
separación entre ambos de tejido de poliamida abierto tridimensional. Incluso sellado entre piezas y
uniones con los muros y p/p de elementos propios de fijación y uniones entre perfiles. Según reglas de
oficio ZVSHK y CTE. DB HS Salubridad. Incluso preparación de la superficie de apoyo, preparación de
la base y de los medios de fijación, colocación, nivelación y fijación del tablero base, replanteo de las
piezas, colocación y fijación de la lámina de separación, colocación y fijación de las piezas metálicas
niveladas y aplomadas, sellado de juntas y limpieza y protección del elemento hasta la finalización de
las obras. Según diseño. Medida la longitud de la arista exterior del peto cubierto.

MÓDULO ESCALERA 2 4.45 8.90
1 7.40 7.40
1 1.90 1.90
1 4.65 4.65
1 9.32 9.32
1 5.72 5.72

P.1ª INTERIOR 1 1.25 1.25

Total partida 7.8 ................................................................................. 39.14 ...... 36.40 ........ 1,424.70

7.9 m PASAMANOS TUBO AC. INOX D=50 mm.
Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero inoxidable pulido semimate de diáme-
tro 50 mm., con extremos curvados, incluso p.p. de patillas de sujeción a paramento con redondo liso
macizo de acero inoxidable de 16 mm. separados cada 50 cm., i/p.p. de accesorios, piezas especia-
les, pulido de encuentros, etc. y montaje en obra. Según diseño. Medida la proyección en planta.

ACCESO EDIFICIO B 2 4.60 9.20

Total partida 7.9 ................................................................................... 9.20 ...... 44.16 ........... 406.27

7.10 m PASAMANOS TUBO AC. INOX D=40 mm.
Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero inoxidable pulido semimate de diáme-
tro 40 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a paramento con redondo liso macizo de acero inoxida-
ble de 16 mm. separados cada 50 cm., i/p.p. de accesorios, piezas especiales, pulido de encuentros,
etc. y montaje en obra. Según diseño. Medida la proyección en planta.

MODULO ESCALERA 12 5.40 64.80
6 4.10 24.60

Total partida 7.10 ................................................................................. 89.40 ...... 36.89 ........ 3,297.97

7.11 m BARANDILLA RAMPA TUBO AC. INOX D=50 mm.
Barandilla de rampa, de hasta 120 cm. de altura media sobre pavimento, con los siguientes elemen-
tos: placa de anclaje de acero 100X200x10 mm fijada al soporte. Pasamanos metálico y pilastras si-
tuadas cada 75 cms de separación media, formados por tubo hueco circular de acero inoxidable pulido
semimate de diámetro 50 mm., con extremos curvados; incluso p.p. de patillas de sujeción a paramen-
to con redondo liso macizo de acero inoxidable de 16 mm. en pilastras; i/p.p. de accesorios, piezas es-
peciales, pulido de encuentros, etc. y montaje en obra. Según diseño. Medida la proyección en planta.

ACCESO EDIFICIO B 1 5.80 5.80

Total partida 7.11 ................................................................................... 5.80 ...... 44.16 ........... 256.13

7.12 ML MÓDULO BARANDILLA ESCALERA ACERO. 1,20 M TUBO Y PLETINA.
DOBLE PASAMANOS
Módulo formado por Barandillas y pasamanos de escalera de 2 tramos con meseta intermedia, adosa-
da en una de las caras; de hasta 120 cm. de altura media (escalón-pasamanos) con los siguientes ele-
mentos: platabanda de acero 200x12 mm, a modo de zanquín fijada al canto de la zanca, zócalo,
montantes de acero 60x20 mm soldados a zanquín y pasamanos; pasamanos superior de tubo d=40
mm, paño central de chapa perforada galvanizada de espesor 1, 5 mm y perforaciones de D=10 mm
c/30 mm sobre bastidor de perfiles de L 30 mm y #20x20 mm, soldados entre sí y a montantes; incluso
p.p. de patillas de sujeción a zanca con redondo liso macizo de acero inoxidable de 16 mm. en cruces.
Todos los perfiles en acero galvanizado, excepto los de pasamanos que serán de acero inoxidable pu-
lido. Elaborado en taller y montaje en obra. Según diseño. Medida la proyección en planta.

MODULO ESCALERA 6 3.05 18.30
1 2.10 2.10

Total partida 7.12 ................................................................................. 20.40 ...... 94.10 ........ 1,919.64

7.13 ud REMATE FRONTAL Y EMBOCADURA  DE HUECO EN ALUMINIO

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID
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Remate frontal, trasero y embocadura de huecos de paso y ventanas de hasta 4 m2, totalmente aca-
bado, mediante revestimiento con chapa de acero galvanizado y con perfiles de refuerzo de aristas; to-
do ello prelacado en tono similar al de la carpintería, ; de hasta 100 cm. de desarrollo, dispuesta sobre
perfilería auxiliar de chapa de acero galvanizado, incluso parte proporcional de solapes, accesorios de
fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, incluso medios auxiliares.

PUERTAS P1, P2, P3, P4 8 8.00

Total partida 7.13 ................................................................................... 8.00 .... 169.85 ........ 1,358.80

7.14 m FORRO CIRCULAR CHAPA ACERO S275 JR GALVANIZADO PARA PILA-
RES EN ESTRUCTURA SOLDADA
Forro de pilares de perfil laminado, mediante chapa de acero laminado conformado en frío S235JR de
3 mm de espesor, curvada con radio nominal R=132 mm, galvanizada, con una sóla junta vertical sol-
dada e imperceptible al exterior, anclado mediante perfiles laminados en caliente al soporte, mediante
uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprima-
ción con pintura de minio de plomo. Incluso relleno interior con arena de mina y cerrado superior e in-
feriormente. Todo galvanizado, totalmente montado y rematado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A
y EAE.

P 9/10/11/12/14/15 6 3.45 20.70

Total partida 7.14 ................................................................................. 20.70 .... 114.92 ........ 2,378.84

7.15 ud TOPE PUERTAS P/SUELO
Tope de puerta en acero inoxidable acabado mate y goma. Instalado.

P2/P3 5 5.00

Total partida 7.15 ................................................................................... 5.00 ........ 6.54 ............. 32.70

7.16 ud SEÑAL SIA
Símbolo Internacional de Accesibilidad de dimensiones de 210 x 210 mm. Fondo azul (Pantone 294) y
silueta en blanco. Colocada a una altura de 1,40 m. Medida la unidad instalada.

ACCESO EDIFICIO B 1 1.00

Total partida 7.16 ................................................................................... 1.00 ........ 7.56 ............... 7.56

7.17 ud SEÑAL PVC 297x420mm.FOTOLUM.
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
297x420 mm. Medida la unidad instalada.

MÓDULO ESCALERA 20 20.00
SALIDA A CUBIERTA 1 1.00

Total partida 7.17 ................................................................................. 21.00 ........ 7.56 ........... 158.76

Total capítulo 7 ....................................................................................................................... 16,875.35

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
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8 INSTALACIONES

8.1 ud RED DE TOMA DE TIERRA PARA ESTRUCTURA METÁLICA Y CERRA-
MIENTO DEL EDIFICIO CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35
MM²
Red de toma de tierra para estructura de hormigón o acero del edificio compuesta por 48 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra
del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de cobre desnudo
recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a
conectar. Incluso soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Incluso
p.p.de electrodo de puesta a tierra de D=18 mm y 2 m de longitud. Totalmente montada, conexionada
y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tie-
rra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado
de las derivaciones. Conexión a masa de la red. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

MÓDULO ESCALERA 1 1.00

Total partida 8.1 ................................................................................... 1.00 .... 213.80 ........... 213.80

8.2 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N3
Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado
pared/techo, banderola o estanco (caja estanca: IP66 IK08) de 160Lúm. con fuente de luz Led (ILM
Led). Carcasa  fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC.
Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blan-
co, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado
con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-
do a la red interior del edificio existente.

MÓDULO ESCALERA 13 13.00
EDIFICIOS A Y B 5 5.00

Total partida 8.2 ................................................................................. 18.00 .... 187.75 ........ 3,379.50

8.3 ud EXTINTOR PORTÁTIL 6 kg POLVO
Extintor portátil, tipo LPG o similar aprobado, según IPF-4 con carga de 6 kg polvo polivalente y efica-
cia 21A-113B. Incluso accesorios para instalación sobre pared, transporte y mano de obra para su co-
locación y montaje.

MÓDULO ESCALERA 3 3.00

Total partida 8.3 ................................................................................... 3.00 ...... 15.46 ............. 46.38

8.4 ud MANO DE OBRA ACTUACIONES AUXILIARES GAS
Mano de obra especializada en gas, para desmontaje de actual línea de alimentación de gas, así co-
mo sus elementos de manipulación, para trasladarla a su ubicación definitiva. Totalmente ejecutada
incluso pruebas.

ZONA PABELLÓN ESCALERA 1 1.00

Total partida 8.4 ................................................................................... 1.00 .... 253.47 ........... 253.47

8.5 m TUBERÍA PARA INSTALACIÓN COMÚN DE GAS, ENTERRADA,
Suministro y montaje de tubería para instalación común de gas, enterrada, formada por tubo de polieti-
leno de alta densidad, de 32 mm de diámetro exterior, o equivalente al existente, SDR 11, de 4 bar de
presión nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previa-
mente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios y piezas especiales colocados mediante sol-
dadura por electrofusión, y cinta homologada de advertencia de "instalación de gas enterrada" coloca-
da por encima y a lo largo de la conducción. Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de tubos.
Ejecución del relleno envolvente. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamien-
to. Realización de pruebas de servicio.

ZONA PABELLÓN ESCALERA 1 24.00 24.00

Total partida 8.5 ................................................................................. 24.00 ........ 8.44 ........... 202.56

8.6 m CANALIZACIÓN CANAL PVC 60x190 mm
Canalización prevista para soportar cableado eléctrico y el sistema de cableado estructurado, realiza-
da con bandeja perforada de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris RAL 7035 de
60x100 mm, resistencia al impacto 10 julios; propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-
ma, estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento frente a la intemperie y frente a la ac-
ción de los agentes químicos, según UNE-EN 61537; con un compartimento; con soporte horizontal,
de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris RAL 7035 anclado al paramento y estructu-
ra interior a distancias máximas de 100 cm. Incluso piezas especiales en cambios de dirección y extre-
mos. Con p.p. de accesorios y cajas de registro.Totalmente terminada y lista para su uso.

PABELLÓN ESCALERA-PTA 1ª 1 21.00 21.00

Total partida 8.6 ................................................................................. 21.00 ...... 40.58 ........... 852.18

Total capítulo 8 ......................................................................................................................... 4,947.89
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9 URBANIZACIÓN

9.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

9.1 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO
Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

ACCESO EDIFICIO B 1 9.90 1.00 9.90

Total partida 9.1 ................................................................................... 9.90 ...... 12.07 ........... 119.49

9.2 m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<20cm C/COMPRESOR
Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 20 cm de espesor, con
compresor, incluso p,p, de bordillos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con p.p.de rígola y medios auxiliares.

ACCESO EDIFICIO B 1 32.25 1.00 32.25
PLANTA BAJA 1 4.00 5.20 20.80
MÓDULO ESCALERA-ZAPATAS

3 0.60 0.60 1.08
1 0.70 0.70 0.49
1 0.80 1.00 0.80
1 0.90 1.10 0.99
3 1.00 1.00 3.00
1 1.00 1.10 1.10
3 1.10 1.10 3.63
1 1.20 1.20 1.44

ZAPATA CORRIDA 1 35.00 0.40 14.00

Total partida 9.2 ................................................................................. 79.58 ........ 8.87 ........... 705.87

9.3 ud RECTIFICACIÓN DE BOCA Y PROFUNDIDAD DE ARQUETA LADRILLO U
HORMIGÓN HASTA 50cm DE ALTURA Y 0,60 m2 DE SECCIÓN
Rectificación de boca y profundidad de arquetas de hasta 50 cms de altura y 0,60 m2 de sección útil,
construidas con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce-
mento M-5 y enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, ar-
madas las últimas 2 hiladas  con celosía de acero tipo SNRDZ-6 de Murfor, o equivalente aprobado
por la DF; con p.p. de medios auxiliares;  incluida retirada de tapa, cerco y anclajes, demolición de co-
ronación de la fábrica para dejarla lista para la colocación de la nueva fábrica, formación de pendien-
tes y de medias cañas en ángulos y colocación de esperas para recibido de marcos de tapa. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

ACCESO EDIFICIO B 5 5.00

Total partida 9.3 ................................................................................... 5.00 ...... 72.06 ........... 360.30

9.4 ud TAPA DE ARQUETA ACERO DE HASTA 0,50 M2 DE SUPERFICIE
Tapa metálica para arqueta de acero de hasta 0,50 m2  de superficie, realizada con chapa estriada de
5/8 mm. de espesor con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular metálico de
40x40x5 mm., y contracerco de angular de 45x45x5 mm., provista de sistema de cierre
estanco,elaborada en taller i/montaje en obra con recibido de albañilería.

ACCESO EDIFICIO B 2 2.00

Total partida 9.4 ................................................................................... 2.00 ...... 66.91 ........... 133.82

9.5 ud TAPA DE ARQUETA A PAVIMENTAR, DE ACERO DE HASTA 0,50 M2 DE
SUPERFICIE
Tapa metálica a pavimentar mediante relleno, para arqueta de acero de hasta 0,50 m2  de superficie,
realizada con chapa de 5 mm. de espesor con tirador ocultable y parrilla de armado 10x10 cm a base
de varillas de 6 mm de diámetro electrosoldadas entre sí y al marco, recercada para alojamiento del
pavimento con angular metálico de 60x60x4 mm., y contracerco de angular de 65x65x5 mm., provista
de sistema de cierre estanco, elaborada en taller i/montaje en obra con recibido de albañilería.

ACCESO EDIFICIO B 3 3.00

Total partida 9.5 ................................................................................... 3.00 ...... 66.91 ........... 200.73

9.6 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.

ACCESO EDIFICIO B 1 32.25 1.00 32.25

Total partida 9.6 ................................................................................. 32.25 ........ 0.32 ............. 10.32

9.7 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos y duros, por medios mecánicos, con extracción de
tierras sobre camión y vertido en el interior de la obra a una distancia menor de 140 m. ida y vuelta del
vaciado y con p.p. de medios auxiliares.

ACCESO EDIFICIO B 1 32.25 1.00 0.30 9.68

Total partida 9.7 ................................................................................... 9.68 ........ 2.82 ............. 27.30

9.8 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO <2m. TERRENO DISGREGADO
Excavación en zanjas de cimentación, drenaje y similares, hasta 2 m de profundidad, en terrenos com-
pactos y duros, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
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MÓDULO ESCALERA-ZAPATAS
3 0.60 0.60 0.80 0.86
1 0.70 0.70 0.80 0.39
1 0.80 1.00 0.80 0.64
1 0.90 1.10 0.80 0.79
3 1.00 1.00 0.80 2.40
1 1.00 1.10 0.80 0.88
3 1.10 1.10 0.80 2.90
1 1.20 1.20 0.80 1.15

ZAPATA CORRIDA 1 35.00 0.40 0.70 9.80

Total partida 9.8 ................................................................................. 19.81 ...... 17.53 ........... 347.27

9.9 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE_
Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso regado
de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios auxiliares.

ACCESO EDIFICIO B 1 32.25 1.00 32.25

Total partida 9.9 ................................................................................. 32.25 ........ 2.66 ............. 85.79

9.10 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA
Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30
cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso rega-
do de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxilares, considerando las zahorras a pie
de tajo. Medido en volumen teórico.

ACCESO EDIFICIO B 1 32.25 1.00 0.15 4.84
MÓDULO ESCALERA-ZAPATAS

3 0.60 0.60 0.15 0.16
1 0.70 0.70 0.15 0.07
1 0.80 1.00 0.15 0.12
1 0.90 1.10 0.15 0.15
3 1.00 1.00 0.15 0.45
1 1.00 1.10 0.15 0.17
3 1.10 1.10 0.15 0.54
1 1.20 1.20 0.15 0.22

ZAPATA CORRIDA 1 35.00 0.40 0.15 2.10

Total partida 9.10 ................................................................................... 8.82 ...... 10.03 ............. 88.46

9.11 m3 ENCACHADO PIEDRA 40/80
Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera y drenajes, i/extendido y compactado con pi-
són. Medido en volumen teórico.

ACCESO EDIFICIO B 1 32.25 0.15 4.84

Total partida 9.11 ................................................................................... 4.84 ...... 12.43 ............. 60.16

9.12 m3 CARGA _TRANSPORTE VERTEDERO
Carga y transporte de tierras y escombros a vertedero o lugar de empleo, considerando ida y vuelta,
por medios mecánicos, incluso canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

VACIADO 1 9.68 1.00 1.15 11.13
DESBROCE TERR.MIXTO 1 32.25 0.10 1.15 3.71
HORMIGÓN 1 75.53 0.20 1.15 17.37
SOLADO 1 9.90 0.10 1.15 1.14

Total partida 9.12 ................................................................................. 33.35 ........ 5.50 ........... 183.43

Total capítulo 9.1 ......................................................................................................................... 2,322.94

9.2 FIRMES, PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

2.1 m3 HORMIGÓN LIMP FONDOS CIMENTACIÓN VERT GRÚA/BOMBA
Hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, in-
cluso vertido manual, con grúa o bomba, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C.. Medición según dimensión de documentación gráfica.

ACCESO EDIFICIO B
SOLERA 1 32.25 1.00 0.10 3.23
RECRECIDO RAMPA 1 16.00 1.00 0.10 1.60
ACERAS 1 16.25 1.00 0.10 1.63

Total partida 2.1 ................................................................................... 6.46 ...... 87.25 ........... 563.64

9.13 m3 SOLERA HORMIGÓN ARMADA EN REPARACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE
FIRMES
Soleras de hormigón HA-25/P/20/IIa, de hasta 30 cm de espesor, armado con mallazo de acero
30x30x6, en reparación y consolidación de firmes; incluso mortero de reparación de juntas,   trabado
con soleras reparadas, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme,  i/preparación de la base,
extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p. de juntas.

ACCESO EDIFICIO B-ACERAS 1 16.25 1.00 0.15 2.44
MÓDULO ESCALERA-ZAPATAS

4 0.60 0.60 0.20 0.29
1 0.70 0.70 0.20 0.10
3 1.00 1.00 0.20 0.60
2 1.10 0.90 0.20 0.40
3 1.10 1.10 0.20 0.73
1 1.20 1.20 0.20 0.29

ZAPATA CORRIDA 1 35.00 0.30 0.20 2.10
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Total partida 9.13 ................................................................................... 6.95 .... 107.95 ........... 750.25

9.14 m3 PLATAFORMA ENCOFRADA-MOLDEADA DE HORM.ARM. HA-25/B/16/IIa
Plataforma de hormigón armado visto HA-25/B/16/IIa, consistencia plástica elaborado en central, en
formación de elementos exteriores moldeados tales como rampas, escaleras y similares, i/p.p. de ar-
madura con acero B 500 S (60 kg/m3), con formación de cunas, chaflanes en aristas   y encofrado
metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Incluso p.p. de formación de aristas achaflana-
das. Todo según documentación gráfica y normas CTE SE,  NTE-EHS y EHE-08.

ACCESO EDIFICIO B
RAMPA 1 16.00 1.00 0.25 4.00
ESCALERA 1 6.00 1.00 0.30 1.80

Total partida 9.14 ................................................................................... 5.80 .... 228.81 ........ 1,327.10

9.15 m3 PELDAÑEADO H.ARM. HA-25/B/16/I 3C. GRÚA/BOMBA
Formación de peldañeado de escalera para revestir, compuesto por hormigón armado HA-25/B/16/I,
consistencia plástica/blanda, Tmáx.16 mm, para cualquier tipo de ambiente, elaborado en central, in-
cluso armadura con acero B 500 S  (85 kg/m3) según documentación gráfica, incluyendo p.p. de espe-
ras, encofrado y desencofrado con paneles metálicos a tres caras, cajeado para revestimiento, ancla-
jes para barandillas, según documentación gráfica, vertido con grúa o motobomba, vibrado y colocado.
I/p.p. juntas estancas de hormigonado. Según normas NTE-CCM, EME y EHE-08. Según detalle.

ACCESO EDIFICIO B 2 9.00 0.90 0.15 2.43
2 8.00 0.60 0.15 1.44
2 7.00 0.30 0.15 0.63

Total partida 9.15 ................................................................................... 4.50 .... 353.02 ........ 1,588.59

9.16 m2 PAVIMENTO HORM.DESACTIV.A.RODADO e=10 cm
Pavimento continuo de hormigón H-200, de central, fabricado con árido rodado máximo 8 mm, armado
con fibra de polipropileno a razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de 10 cm de espesor y
atacado superficialmente con líquidos desactivantes de fraguado para dejar el árido descubierto de 2/3
mm, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado,
p.p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos
de calidad, tipo Paviprint o equivalente.

ACCESO EDIFICIO B
ACERAS 1 16.25 1.00 16.25
RAMPA 1 16.00 1.00 16.00

Total partida 9.16 ................................................................................. 32.25 ...... 27.33 ........... 881.39

9.17 m2 PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20
Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y
limpieza.

ACERAS 1 8.00 1.00 8.00

Total partida 9.17 ................................................................................... 8.00 ...... 32.13 ........... 257.04

9.18 m2 PAV.CONTINUO HORMIGÓN FRATASADO MANO e=15 cm
Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/IIa, de 15 cm de espesor, armado con mallazo de acero
30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio,
i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p. de juntas.

MÓDULO ESCALERA-ZAPATAS
4 0.60 0.60 1.44
1 0.70 0.70 0.49
3 1.00 1.00 3.00
2 1.10 0.90 1.98
3 1.10 1.10 3.63
1 1.20 1.20 1.44

ZAPATA CORRIDA 1 35.00 0.30 10.50

Total partida 9.18 ................................................................................. 22.48 ...... 22.03 ........... 495.23

9.19 m BORDILLO MONOCAPA GRIS REMONTABLE 5x20x15x10X60cm
Bordillo de hormigón monocapa remontable, de color gris, de dimensiones 10x20x15x10x60cm, colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, rejuntado y limpieza.

ACERAS 1 8.00 8.00

Total partida 9.19 ................................................................................... 8.00 ...... 23.32 ........... 186.56

9.20 m2 PELDAÑO CHAPADO GRANITO GRIS QUINTANA 3 cm ABUJARDADO Y
ACHAFLANADO
Formación de peldaño mediante chapado con placas de granito gris Quintana abujardado de 4 cm. de
espesor, con aristas exteriores achaflanadas de 5x5 mm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-II/A-L 42,5 R y limpieza, s/NTE-RPC-10.

ACCESO EDIFICIO B 1 5.20 0.30 1.56
1 5.80 0.30 1.74
1 6.40 0.30 1.92

Total partida 9.20 ................................................................................... 5.22 .... 155.22 ........... 810.25

9.21 m SELLADO JUNTA DE DILATACIÓN
Sellado de juntas de dilatación con masilla elástica, en colores de la carta,  y colocación de fondo de
juntas de polipropileno ancho 10 mm., incluso medios auxiliares.
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ACCESO EDIFICIO B 1 35.00 35.00

Total partida 9.21 ................................................................................. 35.00 ........ 5.56 ........... 194.60

Total capítulo 9.2 ......................................................................................................................... 7,054.65

Total capítulo 9 ......................................................................................................................... 9,377.59
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10 SEGURIDAD Y SALUD

10.1 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO

10.1 ud SEÑAL POLIESTILRENO 210x297 mm.NO FOTOL.
Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 210x297 mm.
Medida la unidad instalada.

4 4.00

Total partida 10.1 ................................................................................... 4.00 ........ 6.64 ............. 26.56

10.2 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

1 1.00

Total partida 10.2 ................................................................................... 1.00 ...... 15.74 ............. 15.74

10.3 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

1 1.00

Total partida 10.3 ................................................................................... 1.00 ...... 10.69 ............. 10.69

10.4 ud VALLA EXTENSIBLE REFLECTANTE
Valla extensible reflectante hasta 3 m. en colores rojo y blanco, amortizable en 5 usos, incluso coloca-
ción y desmontaje.

6 6.00

Total partida 10.4 ................................................................................... 6.00 ...... 11.35 ............. 68.10

10.5 ud PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACI
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable
en 3 usos, incluso colocación y desmontaje.

4 4.00

Total partida 10.5 ................................................................................... 4.00 ........ 4.14 ............. 16.56

10.6 m CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLO
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.

1 100.00 100.00

Total partida 10.6 ............................................................................... 100.00 ........ 0.67 ............. 67.00

Total capítulo 10.1 ............................................................................................................................ 204.65

10.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

10.7 m VALLADO ENREJADOS GALVAN.
Montaje, estancia durante toda la obra y desmontaje de vallado realizado con paneles prefabricados
de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40
mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabrica-
do separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón de acceso de vehículos y de
puerta de acceso de peatones, s/ R.D. 486/97 y detalle de planos.

1 30.00 30.00

Total partida 10.7 ................................................................................. 30.00 ........ 4.10 ........... 123.00

10.8 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38X38
Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortizable en dos
usos).

1 1.00

Total partida 10.8 ................................................................................... 1.00 ........ 2.81 ............... 2.81

10.9 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51X51
Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

1 1.00

Total partida 10.9 ................................................................................... 1.00 ........ 3.35 ............... 3.35

10.10 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63X63
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Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

1 1.00

Total partida 10.10 ................................................................................... 1.00 ........ 5.17 ............... 5.17

10.11 m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES
Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a
clavazón, incluso instalación y desmontaje.  ( amortizable en 10 usos).   s/ R.D. 486/97.

1 1.00 1.00 1.00

Total partida 10.11 ................................................................................... 1.00 ........ 8.72 ............... 8.72

10.12 m2 PROTECCIÓN FORJADO RED HORIZONTAL
Red horizontal de seguridad, tipo S, provista de certificado de homologación y marcado CE, formada
por malla de poliamida de 10x10 cm ennudada con cuerda de D=4 mm, cuerda perimetral y de atado
entre paños de red de 10 mm de diámetro. Incluso anclaje a puntales mediante ganchos metálicos dis-
puestas cada metro.

>>ZONA DE ACTUACIÓN 1 100.00 1.08 108.00

Total partida 10.12 ............................................................................... 108.00 ........ 0.98 ........... 105.84

10.13 m BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5
m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado
por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm.
(amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

CUBIERTA CENTRAL 1 8.00 8.00

Total partida 10.13 ................................................................................... 8.00 ........ 5.91 ............. 47.28

10.14 m BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos co-
locados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño in-
termedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de
15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje.   s/R.D.
486/97.

1 39.50 39.50

Total partida 10.14 ................................................................................. 39.50 ........ 4.11 ........... 162.35

10.15 m BARANDILLA DE PROTECCIÓN ANDAMIOS
Barandilla de protección de perímetros de andamios tubulares, compuesta por pasamanos y travesa-
ño intermedio formado por tubo 50 mm, y rodapié de madera de pino de 15x5 cm., incluso colocación
y desmontaje. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 20.
A todos los efectos el andamio europeo, necesario para la ejecución de los trabajos de fachada, cu-
bierta, etc, será considerado como un medio auxiliar de la obra, por lo tanto no procede su valoración
como medida de protección colectiva.

1 12.00 12.00

Total partida 10.15 ................................................................................. 12.00 ........ 4.02 ............. 48.24

10.16 m2 PROTECCIÓN VERTICAL DE ANDAMIO
Protección vertical de andamiada con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos, i/p.p. de
cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71
Art. 21 a 23.
A todos los efectos el andamio europeo, necesario para la ejecución de los trabajos de fachada, cu-
bierta, etc, será considerado como un medio auxiliar de la obra, por lo tanto no procede su valoración
como medida de protección colectiva.

1 10.00 1.00 10.00

Total partida 10.16 ................................................................................. 10.00 ........ 0.90 ............... 9.00

10.17 ud PLATAFORMA VOLADA DESCARGA
Suministro e instalación para toda la obra de plataforma metálica portátil con trampilla basculante para
descarga de materiales en planta con barandillas y compuertas de seguridad de 1,80x1,56 m. de cha-
pa lagrimada, apilable y plegable, fijada al forjado mediante anclajes y puntales metálicos telescópicos
(amortizable en 10 usos), instalada i/desmontaje.   s/ R.D. 486/97.

1 1.00

Total partida 10.17 ................................................................................... 1.00 .... 131.72 ........... 131.72

10.18 m ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL 1,5M
Marquesina de acceso a obra formada por andamio de protección para pasos peatonales formado por
pórticos de 1,5 m. de ancho y 4 m. de altura, arriostrados cada 2,5 m., con plataforma y plinto de ma-
dera, i/montaje y desmontaje.   s/ R.D. 486/97.

Acceso a edificio 1 1.00 1.00

Total partida 10.18 ................................................................................... 1.00 ...... 12.00 ............. 12.00

10.19 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo
stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos.  s/ R.D. 486/97.
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1 15.00 15.00

Total partida 10.19 ................................................................................. 15.00 ........ 1.50 ............. 22.50

10.20 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada
por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75
mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de
t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.

1 1.00

Total partida 10.20 ................................................................................... 1.00 ...... 76.22 ............. 76.22

Total capítulo 10.2 ............................................................................................................................ 758.20

10.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES

10.21 ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8 8.00

Total partida 10.21 ................................................................................... 8.00 ........ 2.33 ............. 18.64

10.22 ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 5
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2.00

Total partida 10.22 ................................................................................... 2.00 ........ 2.56 ............... 5.12

10.23 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

6 6.00

Total partida 10.23 ................................................................................... 6.00 ........ 2.91 ............. 17.46

10.24 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

6 6.00

Total partida 10.24 ................................................................................... 6.00 ........ 2.91 ............. 17.46

10.25 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6 6.00

Total partida 10.25 ................................................................................... 6.00 ........ 1.05 ............... 6.30

10.26 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA
Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable en 5
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6 6.00

Total partida 10.26 ................................................................................... 6.00 ........ 1.40 ............... 8.40

10.27 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

6 6.00

Total partida 10.27 ................................................................................... 6.00 ........ 5.44 ............. 32.64

10.28 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6 6.00

Total partida 10.28 ................................................................................... 6.00 ........ 3.50 ............. 21.00

10.29 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS
Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10 10.00

Total partida 10.29 ................................................................................. 10.00 ........ 3.21 ............. 32.10

10.30 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V,
(amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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4 4.00

Total partida 10.30 ................................................................................... 4.00 ........ 9.72 ............. 38.88

10.31 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8 8.00

Total partida 10.31 ................................................................................... 8.00 ........ 2.33 ............. 18.64

10.32 ud MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE
Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

8 8.00

Total partida 10.32 ................................................................................... 8.00 ........ 1.85 ............. 14.80

10.33 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8 8.00

Total partida 10.33 ................................................................................... 8.00 ........ 6.81 ............. 54.48

10.34 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8 8.00

Total partida 10.34 ................................................................................... 8.00 ........ 9.34 ............. 74.72

10.35 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8 8.00

Total partida 10.35 ................................................................................... 8.00 ........ 7.00 ............. 56.00

10.36 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

8 8.00

Total partida 10.36 ................................................................................... 8.00 ........ 8.18 ............. 65.44

10.37 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

8 8.00

Total partida 10.37 ................................................................................... 8.00 ........ 8.46 ............. 67.68

10.38 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6 6.00

Total partida 10.38 ................................................................................... 6.00 ........ 3.62 ............. 21.72

10.39 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8 8.00

Total partida 10.39 ................................................................................... 8.00 ........ 4.15 ............. 33.20

Total capítulo 10.3 ............................................................................................................................ 604.68

10.4 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

10.40 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-
tor,  con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.

2 2.00

Total partida 10.40 ................................................................................... 2.00 ...... 25.60 ............. 51.20

Total capítulo 10.4 .............................................................................................................................. 51.20
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10.5 LOCALES Y SERVICIOS DE HIGIENE

10.41 ud ACOMETIDA PROV. ELECTRICIDAD
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por mangue-
ra flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.

1 1.00

Total partida 10.41 ................................................................................... 1.00 .... 154.48 ........... 154.48

10.42 ud ACOMETIDA PROV. FONTANERIA
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable, realizada
con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión má-
xima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, inclu-
so derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando.

1 1.00

Total partida 10.42 ................................................................................... 1.00 ...... 43.80 ............. 43.80

10.43 ud ACOMETIDA PROV. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, formada por: ro-
tura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de con-
sistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de go-
ma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con
hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de me-
dios auxiliares.

1 1.00

Total partida 10.43 ................................................................................... 1.00 ...... 99.17 ............. 99.17

10.44 m LÍN.REPARTIDORA EMP. 5x25 mm2
Línea repartidora, formada por cable para obra visto de cobre de 3,5x25 mm2, con aislamiento de 0,6
/1 kV, en montaje visto . Instalación, incluyendo conexionado.

1 15.00 15.00

Total partida 10.44 ................................................................................. 15.00 ...... 13.38 ........... 200.70

10.45 ud IMPLANTACION CASETA VEST+ASEOS 10 M2 CONSTR
Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y desmontaje de caseta prefabricada pa-
ra vestuarios y aseos en obra de 4,20x2,40x2,65 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada
pintada, con aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, . 2 Ventanas de 0,84x0,80 m. de
aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., un inodoro, una du-
cha y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante,
suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puertas de
tablero melaminado en cabinas y acceso.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustacio-
nes, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V., toma de tierra, con automático;  2 led de
13 W. y otros 2 de 26 W, 2 enchufes de 10A; punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. Totalmente equipada e
instalada.

1 1.00

Total partida 10.45 ................................................................................... 1.00 .... 336.66 ........... 336.66

10.46 ud IMPLANTACION CASETA COMEDOR 10 M2 CONSTR
Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y desmontaje de caseta prefabricada pa-
ra comedor, de 4,20x2,40x2,65 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aisla-
miento de poliestireno expandido autoextinguible, . 2 Ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodiza-
do, corredera, con reja y luna de 6 mm., todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y
pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al
desgaste, puertas de tablero melaminado en cabinas y acceso.  Instalación eléctrica mono. 220 V., to-
ma de tierra, con automático;  4 de 26 W, 2 enchufes de 10A; punto luz exterior.  Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. Totalmente
equipada e instalada.

1 1.00

Total partida 10.46 ................................................................................... 1.00 .... 336.66 ........... 336.66

10.47 ud IMPLANTACION CASETA OFICINA 10 M2 CONSTR
Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y desmontaje de caseta prefabricada pa-
ra vestuarios y aseos en obra de 4,20x2,40x2,65 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada
pintada, con aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, . 2 Ventanas de 0,84x0,80 m. de
aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., un inodoro, una du-
cha y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante,
suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puertas de
tablero melaminado en cabinas y acceso.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustacio-
nes, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V., toma de tierra, con automático;  2 led de
13 W. y otros 2 de 26 W, enchufe 10A; punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). En-
trega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. Totalmente equipada e instalada.

1 1.00

Total partida 10.47 ................................................................................... 1.00 .... 336.66 ........... 336.66

10.48 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).
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2 2.00

Total partida 10.48 ................................................................................... 2.00 ...... 29.16 ............. 58.32

10.49 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

3 3.00

Total partida 10.49 ................................................................................... 3.00 ...... 30.59 ............. 91.77

10.50 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

3 3.00

Total partida 10.50 ................................................................................... 3.00 ...... 10.52 ............. 31.56

10.51 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

2 2.00

Total partida 10.51 ................................................................................... 2.00 ...... 61.35 ........... 122.70

10.52 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.

1 1.00

Total partida 10.52 ................................................................................... 1.00 ...... 43.80 ............. 43.80

10.53 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

2 2.00

Total partida 10.53 ................................................................................... 2.00 ...... 17.62 ............. 35.24

10.54 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada
(amortizable en 3 usos).

2 2.00

Total partida 10.54 ................................................................................... 2.00 ........ 5.24 ............. 10.48

10.55 ud SECAMANOS ELÉCTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

1 1.00

Total partida 10.55 ................................................................................... 1.00 ...... 25.08 ............. 25.08

10.56 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

8 8.00

Total partida 10.56 ................................................................................... 8.00 ...... 18.86 ........... 150.88

10.57 ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.
Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).

4 4.00

Total partida 10.57 ................................................................................... 4.00 ........ 4.68 ............. 18.72

10.58 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

8 8.00

Total partida 10.58 ................................................................................... 8.00 ........ 3.68 ............. 29.44

10.59 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

3 3.00

Total partida 10.59 ................................................................................... 3.00 ........ 6.79 ............. 20.37

10.60 ud MANO OBRA CONSERVACIÓN
Costo total de conservación de instalaciones provisionales de obra, limpieza y desinfección de case-
tas.
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1 1.00

Total partida 10.60 ................................................................................... 1.00 .... 150.46 ........... 150.46

Total capítulo 10.5 ......................................................................................................................... 2,296.95

Total capítulo 10 ......................................................................................................................... 3,915.68
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11 GESTIÓN DE RESIDUOS

11.1 t GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO
Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de tierras y piedras de excavación exen-
tos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin
incluir carga ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 28.21 28.21

Total partida 11.1 ................................................................................. 28.21 ........ 3.61 ........... 101.84

11.2 t GESTIÓN RESIDUOS CERÁMICOS. VALORIZACIÓN EXT.
Tasa para el envío directo de residuos de cerámica empleada en fábricas, tejas u otros elementos
exentos de materiales reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspon-
diente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuer-
do con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos.

1 2.83 2.83

Total partida 11.2 ................................................................................... 2.83 ........ 3.23 ............... 9.14

11.3 t GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN EXT.
Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados entre sí exentos de materiales reciclables a
un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin in-
cluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por
la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 0.10 0.10

Total partida 11.3 ................................................................................... 0.10 ........ 4.28 ............... 0.43

11.4 t GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR
Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción no peligrosos en un gestor autorizado por
la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.

1 0.04 0.04

Total partida 11.4 ................................................................................... 0.04 ...... 24.24 ............... 0.97

11.5 t GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES VALORIZ.
Precio para la gestión del residuo de acero y otros metales a un gestor autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte.
Según operación enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 15.56 15.56

Total partida 11.5 ................................................................................. 15.56 ........ 1.43 ............. 22.25

11.6 t GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZ.
Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según
operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operacio-
nes de valorización y eliminación de residuos.

1 0.44 0.44

Total partida 11.6 ................................................................................... 0.44 ........ 0.81 ............... 0.36

11.7 t GESTIÓN RESIDUOS VIDRIO. VALORIZACIÓN
Tasa para la gestión del residuo de vidrio a un gestor autorizado por la comunidad autónoma corres-
pondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación
enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de va-
lorización y eliminación de residuos.

1 0.45 0.45

Total partida 11.7 ................................................................................... 0.45 ...... 13.81 ............... 6.21

11.8 t GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN
Precio para la gestión del residuo de plásticos a un gestor autorizado por la comunidad autónoma co-
rrespondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según opera-
ción enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos.

1 0.05 0.05

Total partida 11.8 ................................................................................... 0.05 ........ 1.64 ............... 0.08

11.9 t GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN. VALORIZ.
Precio para la gestión del residuo de papel y cartón a un gestor autorizado por la comunidad autóno-
ma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según
operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operacio-
nes de valorización y eliminación de residuos.

1 0.01 0.01

Total partida 11.9 ................................................................................... 0.01 ........ 1.56 ............... 0.02
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11.10 kg GESTIÓN RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS GESTOR
Precio para la gestión del residuo de envases peligrosos con gestor  autorizado por la comunidad au-
tónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R 04 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos.

1 21.68 21.68

Total partida 11.10 ................................................................................. 21.68 ........ 0.30 ............... 6.50

11.11 kg GESTIÓN RESIDUOS AEROSOLES GESTOR
Precio para la gestión del residuo aerosoles con gestor autorizado por la comunidad autónoma para
su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 9.25 9.25

Total partida 11.11 ................................................................................... 9.25 ........ 0.75 ............... 6.94

11.12 kg GESTIÓN RESIDUOS FLUORESCENTES. GESTOR
Tasa para la gestión del residuo de fluorescentes con gestor autorizado por la comunidad autónoma
para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de resi-
duos.

1 4.24 4.24

Total partida 11.12 ................................................................................... 4.24 ........ 2.82 ............. 11.96

11.13 kg GESTIÓN RESIDUOS ACEITES HIDRÁULICOS
Tasa para la gestión del residuo de aceites hidraúlicos con gestor autorizado por la comunidad autó-
noma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos.

1 45.78 45.78

Total partida 11.13 ................................................................................. 45.78 ........ 0.23 ............. 10.53

11.14 kg GESTIÓN RESIDUOS PILAS GESTOR
Precio para la gestión del residuo de pilas con gestor autorizado por la comunidad autónoma para su
recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 3.85 3.85

Total partida 11.14 ................................................................................... 3.85 ........ 0.97 ............... 3.73

11.15 kg GESTIÓN RESIDUOS DISOLVENTES GESTOR1
Precio para la gestión de residuos disolventes con gestor autorizado por la comunidad autónoma para
su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 45.10 45.10

Total partida 11.15 ................................................................................. 45.10 ........ 1.64 ............. 73.96

11.16 kg GESTIÓN RESIDUOS ADHESIVOS Y SELLANTES GESTOR1
Precio para la gestión del residuo de adhesivos con gestor autorizado por la comunidad autónoma pa-
ra su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la or-
den MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 38.09 38.09

Total partida 11.16 ................................................................................. 38.09 ........ 1.55 ............. 59.04

11.17 t SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA
Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente. Incluye mano de
obra en trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de separación de la obra.

1 37.94 37.94

Total partida 11.17 ................................................................................. 37.94 ........ 0.97 ............. 36.80

11.18 t ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS
Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de residuos de construcción y
demolición. Sin incluir transporte ni gestión.

1 37.94 37.94

Total partida 11.18 ................................................................................. 37.94 ........ 1.92 ............. 72.84

11.19 t TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS
Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construcción y demolición desde la obra hasta las
instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma. Sin incluir gestión de los residuos.

1 18.72 18.72

Total partida 11.19 ................................................................................. 18.72 ...... 30.60 ........... 572.83

11.20 t TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS
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Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construcción y demolición desde la obra hasta
las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma. Sin incluir gestión de los resi-
duos.

1 92.41 92.41

Total partida 11.20 ................................................................................. 92.41 ........ 2.22 ........... 205.15

Total capítulo 11 ......................................................................................................................... 1,201.58

Total presupuesto ........................................................................................... ................ 150,746.10
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1 Mano de Obra

mo003 h Oficial 1ª electricista. 19.42

mo008 h Oficial 1ª fontanero. 19.26

mo010 h Oficial 1ª instalador de gas. 19.37

mo102 h Ayudante electricista. 17.86

mo109 h Ayudante instalador de gas. 17.86

O01AF505 h Equipo perforador especializado 26.79

O01OA020 h Capataz 19.20

O01OA030 h Oficial primera 18.89

O01OA031 h Oficial primera demolición 18.05

O01OA032 h Oficial primera revocador 18.15

O01OA033 h Oficial primera revocador 18.15

O01OA03X2 h Oficial primera montador cerramientos industriales 18.89

O01OA03X3 h Ayudante montador cerramientos industriales 18.20

O01OA040 h Oficial segunda 18.70

O01OA050 h Ayudante 18.20

O01OA051 h Ayudante montador de aislamientos 18.20

O01OA052 h Ayudante revocador 18.20

O01OA053 h Ayudante revocador 18.20

O01OA060 h Peón especializado 17.90

O01OA070 h Peón ordinario 17.67

O01OA071 h Peón especializado revocador 17.92

O01OA072 h Peón especializado revocador 17.92

O01OA090 h Cuadrilla A 40.60

O01OA140 h Cuadrilla F 17.68

O01OA31 h Especialista corte 19.80

O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 19.67

O01OB020 h Ayudante encofrador 18.66

O01OB030 h Oficial 1ª ferralla 19.83

O01OB040 h Ayudante ferralla 18.80

O01OB070 h Oficial 1ª cantero 19.14

O01OB080 h Ayudante cantero 17.90

O01OB090 h Oficial primera solador alicatador 18.20

O01OB110 h Oficial 1ª yesero o escayolista 18.15

O01OB120 h Ayudante yesero o escayolista 16.90

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 19.83

O01OB140 h Ayudante cerrajero 18.80

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19.42

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 19.42

O01OB210 h Oficial 2ª electricista 18.85

O01OB220 h Ayudante electricista 17.86

O01OB222 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19.42

O01OB224 h Ayudante Instalador telecomunicación 17.86

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 18.25

O01OB240 h Ayudante pintura 16.90

O01OB254 h Instalador muro cortina 18.80

O01OB256 h Ayudante instalador muro cortina 17.90

O01OC120 h Especialista en anclajes 16.17

O01OC125 h Especialista en cortes mecanizados 19.22

2 Maquinaria

M01MP010 h Proyector de mortero 3 m3/h 12.54

M02CA11 ud Sistemas elevación 0.22

M02GC110 h Grúa celosía s/camión 30 t. 75.30

M02GE050 h Grúa telescópica autoprop. 60 t 121.00

M02GT210 mes Alquiler grúa torre 30 m 750 kg 884.99

M02GT300 ud Mont/desm. grúa torre 30 m flecha 2,861.99
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M02GT360 mes Contrato mantenimiento 104.80

M02GT370 mes Alquiler telemando 49.93

M02GT380 ud Tramo de empotramiento grúa torre <40 m 1,443.46

M03B101 h Taladradora mecánica broca diamante 25.00

M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 2.55

M03HH030 h Hormigonera 300 l. gasolina 2.30

M05EC010 h Excavadora hidráulica cadenas 90 CV 51.61

M05EN020 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 40.26

M05EN030 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 40.26

M05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 40.20

M06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 3.00

M06CM030 h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 6.90

M06MI010 h Martillo manual picador eléctrico 5 kg 0.99

M06MI110 h Martillo manual picador neumático 9 kg 0.07

M06MR110 h Martillo man.romp.neum. 22 kg. 4.07

M06MR230 h Martillo rompedor hidraúlico 600 kg. 7.87

M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 t. 34.50

M07CB020 h Camión basculante 4x4 14 t. 44.12

M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t 39.60

M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0.48

M07N080 m3 Canon de tierra a vertedero 6.25

M08CA110 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 26.40

M08RI010 h Pisón vibrante 70 kg. 2.10

M08RT020 h Rodillo vibrante autoprop. tándem 2,5 t. 26.00

M09AM11 h Sierra corte hormigón 185.00

M10AF010 h Sulfatadora mochila 2.60

M11HC100 h Equipo de corte con hilo de diamante 28.65

M11HR010 h Regla vibrante eléctrica 2 m. 5.95

M11HV120 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3.55

M11R010 h Radial eléctrica 0.80

M11TS011 h Equipo inyección manual resinas 2.50

M13ED370 ud Tornillo 19x100 mm. unión paneles 3.07

M13EF010 m2 Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 3.34

U02AF010 h Carro perforador 32.57

U02AF020 h Sonda para taladro a rotación corona diamante 14.03

3 Material

.EXT.POL.006 ud Extintor portátil 6 kg, LPG 606ABC06 13.26

BT0018 m Cab.de cob.RZ1 0,6/1kV de 5X4 mm2 de sección 10.24

M12CP100 ud Puntal telescópico 3m., 1,5 t. 5.04

M12EF020 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 1.87

mt35ttc010b m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 3.14

mt35tts010b ud Soldadura aluminotérmica del cable conductor a redondo. 1.64

mt35www020 ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 0.45

mt43tpo010cd m Tubo de polietileno de alta densidad, de 32 mm de diámetro exter 1.94

P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 11.20

P01AA030 t Arena de río 0/6 mm. 4.76

P01AA060 m3 Arena de miga cribada 6.80

P01AA080 m3 Arena de mina 0/5 mm 12.66

P01AG060 t Gravilla 20/40 mm. 4.84

P01AG130 m3 Grava 40/80 mm. 8.03

P01AG150 m3 Morro 80/200 mm. 6.84

P01AL020 m3 Arcilla expandida  F-3 (3-10 mm) sacos 90.22

P01AL025 m3 Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) bomb. 63.85

P01AL120 m3 Árido ligero tipo Perlita expandida B-13 62.76

P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 75.38

P01CC040 kg Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0.07
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P01CC04X1 kg Cemento de reparación y sellado de juntas entre elementos de diferente edad. 0.22

P01CC120 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 111.39

P01CC140 t Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos 170.73

P01CY010 t Yeso negro en sacos 20.72

P01CY040 t Yeso de proyectar en sacos 25.59

P01DA051 kg Adhesivo C2 s/EN-12004 0.29

P01DC010 l Desenc.Bettor desmold H enc.metál. 0.58

P01DH010 kg Hidrofugante mortero/hormigón 0.78

P01DJ061 kg Mortero rejuntado color CG2 s/EN-13888 0.25

P01DR040 kg Mortero fluido para rellenos 0.30

P01DS040 kg Aditivo aireante 1.56

P01DW050 m3 Agua 1.13

P01DW090 ud Pequeño material 0.46

P01DW90 ud Pequeño material 0.26

P01EB011 m3 Tablón pino 76x205 mm.> 4 m. 70.00

P01ET100 ud Cuña pequeña madera de pino 0.09

P01FA091 kg Mortero cola-adhesivo poliestirenos. Color gris. altas prestaciones 0.16

P01FA690 m Adhesivo en frío p/metales 0.84

P01FJ150 m2 Pasta para juntas de terrazo 0.12

P01HA010 m2 Hormigón HA-25/P/20/I central 64.34

P01HA020X2 m3 Hormigón HA-25/B/16/IIa central 84.37

P01HA023 m3 Hormigón HA-25/B/16/I central 84.37

P01HA02X1 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa central 83.03

P01HA02X2 m2 Chapa de acero galvanizado de 0,75 mm de espesor, 44 mm de canto y 172 mm de intereje; 7 a 8 kg/m2 y
un momento de inercia de 30 a 40 cm4. Incluso tornillos autotaladrantes roscachapa para fijación de las
chapas.

26.58

P01HA02X3 ud Separador homologado para losas mixtas 0.07

P01HB011 m3 Vertido hormigón grúa / bomba 6.39

P01HB021 m3 Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m 12.63

P01HB090 h Desplazamiento bomba 94.23

P01HD700 m3 Horm.H-200 ár.rodado 8 mm. cent. 80.49

P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20 central 71.50

P01LA020 ud Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m 2.03

P01LA021 m Armad. Murfor RND.4/Z-80 2.03

P01LH010 mu Ladrillo h. sencillo 24x12x4 59.55

P01LH020 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 78.14

P01LH025 mu Ladrillo hueco doble métrico  24x11,5x9 cm 86.92

P01LT020 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 40.84

P01MC030 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM 67.13

P01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 56.44

P01MC045 m3 Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM 38.48

P01UC030 kg Puntas 20x100 3.47

P01UG480 m2 Anclaje, sujección y remates a obra 6.99

P01UJ030 ud Cartucho silicona Pci Silicoferm S 310 cc 3.74

P01UT055 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 0.88

P01UT401 ud Tornillo 6,8 cincado+arand.+tuerca autobloc. 2.36

P01UW020 m2 Piezas especiales y sellado juntas 2.13

P01WA010X2 ud Ayuda de albañilería 196.83

P02DW050 m3 Agua 0.81

P02EAT020 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 7.84

P02EM230 m2 Geotextil 125g/m2 0.59

P02TA1X3 m Tub.acero galvanizado 100x60x3 23.94

P02TA1X4 m Sumidero de acero inox. D=120/200 con cazoleta, tapa-prensa y rejilla curvada de varilla 5 mm 68.25

P02TVO110 m Tubo PVC liso j.elástica SN4 D=200mm 3.87

P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 1.21

P03AA02X1 ud Conector en "L" de acero galvanizado, de 5 cm de altura, para fijar a estructura de acero mediante clavado 1.32

P03AA02X2 ud Clavos de acero galvanizado, para aplicación con pistola 0.38
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P03AA02X3 ud Cartucho de pólvora para fijación por disparo con clavadora 0.14

P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm 1.21

P03AC040 kg Acero corrugado B 500 S  12 mm 1.22

P03AC200 kg Acero corrugado B 500 S 1.35

P03AC210 kg Acero corrug. B 500 S  pref. 1.76

P03ACA010 kg Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm 1.10

P03ACC090 kg Acero corrugado B 500 S/SD  pref. 1.17

P03ACD010 kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1.16

P03AL010 kg Acero laminado A-42b 1.56

P03AL01X1 kg Tubo estructural Acero galvanizado 2.86

P03ALP010 kg Acero laminado S 275 JR 1.56

P03ALP160 kg Perfil IPN de 80 a 180 mm 1.56

P03AM17X1 m2 Malla 15x30 D-6-6 B 500 T 6x2.20 une-en 10080     -1,214 kg/m2 2.15

P03AM180 m2 Malla 30x30x6     1,446 kg/m2 2.55

P03N076X1 m3 Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 69.79

P04FAV050 ud Tornillería 0.54

P04FCV100 m Burlete adhes.dos caras placa fach. 0.16

P04MW060 m2 Rastrel tubo acero 5x5 5.22

P04MW061X1 m2 Rastrel tubo acero 2x2 2.48

P04PW005 m Cinta de juntas rollo 150 m 0.02

P04PW010 m Cinta de juntas yeso 0.03

P04PW030 kg Material de agarre yeso 0.26

P04PW040 kg Pasta para juntas yeso 0.62

P04PW090 ud Tornillo PM-25 mm. 0.01

P04PW091 ud Tornillo TRPF 13 0.01

P04PW110 ud Tornillo TN 3,5x25 mm 0.10

P04PW161 m Montante Stil M 70 0.81

P04PW241 m Canal Stil R 70 0.65

P04PW330 m Maestra 60x27 1.09

P04PW520 ud Tornillo TTPC 35 0.01

P04PW550 m Junta estanca al agua 46 mm. 0.13

P04PW551 ud Soporte carga 600x200 mm 5.77

P04PW590 kg Pasta de juntas 0.42

P04PY015 m2 Placa yeso laminado estándar 12,5 mm 3.15

P04PY030 m2 Placa yeso laminado N-13 2.93

P04PY048 m2 Placa yeso laminado BA PPM 15 6.02

P04RL031 kg Mortero acrílico. Esp 3 mm. Color 3.72

P04RR050 kg Mortero revoco CSIV-W1 0.64

P04RR070 kg Mortero revoco CSIV-W2 1.18

P04RW032 m2 Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz de malla, antiálcalis, de 115 a
125 g/m² y 500 µ de espesor, para armar revocos tradicionales, enfoscados y morteros.

1.96

P04RW040 m2 Malla fibra vidrio antiálcalis 10x10 mm 2.13

P04RW060 m Guardavivos plástico y metal 0.10

P04RW070 m2 Malla fibra vidrio Raltec 1.22

P04SCX015 m2 Panel sandwich cubierta nervado metal+poliuretano 30mm+nervios 32mm 25.06

P04TE040 m2 P.escayola fisurada vista 60x60 cm 2.03

P04TF060 m2 Placa 600x600x19 acabado granulado P.S.V. 10.39

P04TW030 m Perfil angular remates 0.46

P04TW040 ud Pieza cuelgue 0.31

P04TW050 m Perfilería vista blanca 1.65

P04TW060 m Perfilería oculta U, Z o T 0.53

P04TW154 ud Varilla de cuelgue 1000 mm 0.35

P04TW170 ud Ángulo de borde falso techo 0.75

P04TW210 ud Cuelgue regulable combinado 0.66

P04TW220 ud Conector maestra 60x27 0.40

P04TW230 ud Caballete maestra 60x27 0.55

P04TW540 ud Fijaciones 0.26
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P05CA161 m Tapajuntas de aluminio en U para juntas estructurales en sistemas SATE 3.19

P05CA162 m Cantonera PVC en L, perforada para sistema SATE 0.16

P05CA170X2 m Forro-Remate chapa aluminio composite a=100 cm e=3 mm 29.62

P05CA17X3 m Remate chapa acero lac. color a=100 cm. e=0,6 mm. 12.36

P05CGG010 m2 Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm 8.88

P05CGG01X1 m2 Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=3mm 67.40

P05CGP310 m Remate ac.prelac. a=50cm e=0,6mm 6.33

P05CGP311 m Remate e=0,7mm Perfrisa Poliéster silicona i/sellado 4.79

P05CW010 ud Tornillería y pequeño material 0.15

P05CW010x1 ud Tornillería y pequeño material 0.15

P05CW01X1 ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela y pequeño material 0.48

P05CW030 ud Remates, tornillería y pequeño material 0.62

P05CZ061 m2 Baberos de chapa de zinc de 1,60 mm de espesor y desarrollo máximo de 50 cm. Colocación engatillado 12.09

P05CZ591 m Tapajuntas acero galvanizado 60x90x0,6mm 0.33

P05EM020 m2 Tablero aglomerado hidrófugo e=22mm 6.52

P05EW152 m Perfil U 60x100x1,5 mm acero galvaniz. 5.93

P05EW153 m Perfil U 60x30x3 mm acero galvaniz. 3.76

P05EW15X4 m Perfil #60x30x1,5 mm acero galvaniz. 2.49

P05EW250 ud Torn autotaladrante 5,5x22 mm 0.15

P05EW260 ud Tornillo HSA 10x90 0.46

P05EW261 ud Taco químico 0.46

P05EW270 ud Pequeño material 0.31

P05PW095 m2 Plancha zinc e/0,66 mm 7.57

P05WA060X1 m Perfil intermedio Aluminio 1.80

P05WTA11X4 m2 Chapa de acero nervado prelacada ACH 32 mm espesor 0,6 mm i/cumbrera, bocachapa, laterales y
remates especiales

7.02

P06BI020 kg Imprim.asfáltica Curidán 0.69

P06BS120 m Banda Esterdan 30 P elast.(0,48m) 1.80

P06BS230 m2 Lám. Esterdan 40 P elastómero 2.94

P06SI060 ud Espuma poliuretano Ondufoam 750cc (13m2 aprox) 5.32

P06SI060X m Cordón espuma poliuretano spray 2.00

P06SL120 m2 Lámina de poliamida abierta 3.02

P06SL160 m2 Malla fibra vidrio 64 g/m2 1.34

P06SL185 m2 Lámina polietileno 1 mm 1.07

P06SR010 kg Revestimiento elásti. Revestidan 4.17

P06SR020 kg Revestimiento elástico impermeable 1.46

P06SR190 m Fondo juntas polipropileno 10 mm 1.01

P06SR200 l Imprimación selladora sup.porosas 8.00

P06SR210 ud Sellador masilla elástica 7.07

P06SR290 ud Fibras antifisuras (bolsa) 5.21

P07AL151 m2 Fieltro antivibración PKB-2 8.35

P07AL380 m2 Panel lana mineral Arena-60 2.16

P07AL382 m2 Panel lana mineral Arena-65 4.49

P07CV350 m Cubretub.lana vid.Al.D=27;3/4" e=25 4.51

P07TC010 m2 Placa vidrio celular de 450x300x20 mm. 6.04

P07TE010 m3 Poliest.exp.tipo I 10 kg/m3 nor. 30.26

P07TE011X1 m3 Poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia
térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatación

45.28

P07TE070 m3 Poliestireno expandido tipo VII-AE 35 kg/m3 123.46

P07TO010 kg Isocianato 2.07

P07TO020 kg Poliol 9131 2.07

P07TO027 kg Poliuretano d=45 kg/m3 2.05

P07TX015 m2 Placa poliestireno extruido e=40 mm 6.17

P07TX01X1 m2 Placa poliestireno extruido e=20 mm 4.61

P07TX020 m2 Placa poliestireno extruido e=50 mm. 50 kg/m3 4.48

P07TX021 m2 Placa poliestireno extruido e=100 mm. 50 kg/m3 8.25

P07W150 ud P.p. maquinaria proyección 0.26
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P07W941X1 kg Mortero cemento portland industrial para albañilería , de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

0.02

P08LB013 m2 Bald.granito nacio. 3 cm corte sierra 19.26

P08TB011 m2 Bald. terrazo 40x40 cm microg. c.rojo 8.13

P08TW010 m2 Pulido y abrillantado in situ terrazo 3.66

P08XBH161 m Bordillo remontable monoc.gris rem.5x20x15x10x60 6.39

P08XVC100 kg Desactivante de fraguado 12.14

P08XVC110 l Resina acabado base disolvente pavi.horm.impres. 4.82

P08XVC120 kg Fibra polipropileno armado horm. 7.41

P08XVH025 m2 Loseta 4 pastillas cemento gris 20x20cm 7.50

P08XW015 ud Junta dilatación/m2 pavimento piezas 0.24

P08XW020 ud Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento 0.41

P09CR021 m2 Granito gris quintana 3 cm. pulido 39.88

P09CR02X2 m2 Granito gris quintana 4 cm. pulido 53.06

P09W010 ud Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes) 8.02

P10VM030 m Albardilla zinctitanio prep.gris 0,8 mm-40 cm 20.68

P10VN020 m Vierteaguas piedra caliza  38x3cm 10.51

P12ALZ011 m2 Mosquitera fija malla acero inoxidable sobre bastidor aluminio lac color i/accesorios 36.66

P12APC030 m2 Celosía aluminio extrus.estr.fija 119.73

P12V011 m Perfiles de chapa de acero galvanizado. Espesor 1,5 mm. horadados de sección en L y borde plegado.
Desarrollo hasta 250 mm

2.78

P12V012 m Perfiles de aluminio anodizado. Espesor 3,0 mm. horadados de sección en L y borde plegado. Desarrollo
hasta 250 mm

2.28

P12V013 ud Distanciadores de acero galvanizado. Espesor 1,5 mm 0.23

P12V014 ud Distanciadores de aluminio anodizado. Espesor 3,0 mm 0.23

P12V015 ud Espigas de jijación mecánica: Taco de expansión y clavo de polipropileno, con aro de estanqueidad, para
paneles aislantes hasta 200 mm

0.09

P12V072X2 m Vierteaguas aluminio-composite texturado; plegado; 600/5mm i/sellado 32.36

P13BP021 m Pasamanos tubo D=50 mm acero inox i/accesorios 39.85

P13BT044 m Barandilla acero h=1200mm. tubo y pletina; doble pasamanos s/diseño 38.67

P13BT045 m Pasamanos acero. tubo d=40 mm  s/diseño 32.16

P13CF51 ud Puerta chapa 2200x850/fijo/2600 Cimesa 161.35

P13CF5X2 ud Puerta chapa 2200x850/fijo/2600 Con celosia de lamas y mosquitera 146.25

P13CP40X1 ud P.ent.segur.lac.rojo 2 hojas de 84x210cm 318.34

P13CP40X2 ud Barra antipánico para puerta de emergencia de 2 hojas de 84cm 112.54

P13CP40X3 ud Selector de cierre para puerta de 2 hojas de 84cm 135.32

P13CP40X4 ud P.ent.segur.lac.rojo 1 hoja de 110x210cm 280.53

P13TC050 kg Chapa acero estriada 3/5 mm 3.01

P13TC05X1 ud Tapa Chapa acero estriada 5/8 mm hasta 0,50 m2 con marco 40x40x5 mm y cerco 45x45x5 mm 43.47

P13TP020 kg Palastro 20 mm. 0.39

P13WW031X ud Módulo celosía ventilaci.ace.lam. prelacado 52.39

P13WW060 ud Tope goma y acero inox. 5.45

P14CTX5 m2 Carpintería Puertas aluminio anodizado brillo repulido  Macro 58 abat. Con tirador, cierres, accesorios y
complementos

172.36

P14ME031X2 m2 Muro cortina Danpalón multiceldilla 22/900 DG hielo 46.53

P15AE100 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x25 mm2 Cu 4.82

P15EC020 ud Puente de prueba 3.42

P15GC040 m Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 0.37

P15GF12X1 m Bandeja perforada de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris RAL 7035 de 60x100 mm,
resistencia al impacto 10 julios; propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a
los rayos UV y con buen comportamiento frente a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos,
según UNE-EN 61537, suministrada en tramos de longitud mínima de 3 m de longitud, para soporte y
conducción de cables eléctricos y/o de datos (cableado estructurado)  con tapa interior de 60x100 mm.  con
p.p. de accesorios y cajas de registro, totalmente terminado.

17.19

P15GF12X2 m Pieza de unión entre tramos de bandeja, de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris RAL
7035 de 60 mm de altura, incluso tornillos y anclajes.

4.64

P15GF12X3 m Soporte de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris RAL 7035 de 60 mm de altura, incluso
tornillos y anclajes.

8.49

P15GT10X1 ud P.p.acces.canal.t.ext. 60x100 mm 5.48

P16EDC020 ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra LD N3 62.13
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P17VP040 ud Codo M-H PVC evacuación j.peg. 75 mm. 0.92

P20TA030 m Tubería acero negro sold. 3/4" DIN 2440 10.93

P20TV250 ud Accesorios acero negro 21.11

P21PW100X1 ud M².Rej.p/toma o salida aire. ext. 96.40

P23FC07X1 ud Piloto indicador acción 212.23

P23FC07X2 ud Instalación Piloto-testigo 159.17

P23FJ030 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 23.83

P23FK030 ud Señal poliprop. 210x297mm.no fotol. 2.39

P23FK360 ud Señal PVC 297x420mm.fotolumi. 6.55

P23FK430 ud Señal SIA 6.55

P24EI91 kg Puente adherencia Ibofix 1.02

P24EI92 kg Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa 2.86

P24OU050 kg Minio electrolítico 6.42

P25JA090 l E.gliceroftálico 1ª b/n Montosintetic m. 3.87

P25OU030 l Imp. epoxidica 2 comp. 14.60

P25OU050 l Minio electrolítico 3.72

P25OU080 l Minio electrolitico 2.47

P25OU100 l Imp. antioxid. semi-mate Shop-Primer 4.07

P25PF020 l P. intumescente  para met/mad/obra 11.38

P25WW220 ud Pequeño material 0.57

P25ZA020 kg Galv. perfiles maciz. de 3-6 mm. esp. 0.52

P31BC180X1 ud Implantación caseta aseo 10,08 m2 227.08

P31BC220 ud Transp.200km.entr. y rec.1 módulo 99.24

P31BM010 ud Percha para aseos o duchas 2.26

P31BM020 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 15.87

P31BM030 ud Espejo vestuarios y aseos 15.80

P31BM040 ud Jabonera industrial 1 l. 11.34

P31BM050 ud Secamanos eléctrico 69.18

P31BM070 ud Taquilla metálica individual 51.05

P31BM080 ud Mesa melamina para 10 personas 107.99

P31BM090 ud Banco madera para 5 personas 56.77

P31BM100 ud Depósito-cubo basuras 20.41

P31BM110 ud Botiquín de urgencias 15.73

P31BM120 ud Reposición de botiquín 42.52

P31BM140 ud Radiador eléctrico 1000 W. 22.68

P31CA010 ud Tapa provisional arqueta 38x38 3.64

P31CA020 ud Tapa provisional arqueta 51x51 4.68

P31CA030 ud Tapa provisional arqueta 63x63 6.89

P31CB010 ud Puntal metálico telescópico 3 m. 4.10

P31CB020 ud Guardacuerpos metálico 10.50

P31CB030 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 136.06

P31CB035 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 60.14

P31CB040 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 46.52

P31CB200 kg Puntas planas acero 20x100 0.57

P31CB210 m Pasamanos tubo D=50 mm. 2.06

P31CB220 ud Brida soporte para barandilla 1.12

P31CB90X2 m Implantación vallado enrejado móvil 2.56

P31CE020 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 1.28

P31CE040 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 5.37

P31CE050 ud Grapa para pica 1.59

P31CM030 ud Pórtico andamio 1,50 m. 11.63

P31CM040 ud Cruceta para andamio 3 m. 4.38

P31CM050 ud Base regulable para pórtico 400 mm. 5.22

P31CM060 ud Longitudinal para andamio 4.13

P31CM91 ud Plataforma volada metálica c/tra 373.80

P31CR010 m Malla plástica stopper 1,00 m. 0.45

P31CR030 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 0.31
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P31CR160 m Cuerda de atado redes de seguridad 0.13

P31IA010 ud Casco seguridad 2.26

P31IA030 ud Casco seg. dieléctr. c. pantalla 12.47

P31IA110 ud Pantalla protección c.partículas 5.10

P31IA115 ud Pantalla soldar oxiacetilénica 6.81

P31IA120 ud Gafas protectoras 8.51

P31IA150 ud Semi-mascarilla 1 filtro 15.87

P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 8.51

P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 16.11

P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 7.94

P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 8.21

P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 10.22

P31IC140 ud Peto reflectante a/r. 10.54

P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 3.12

P31IM030 ud Par guantes uso general serraje 2.26

P31IM060 ud Par guantes aislam. 10.000 V. 28.35

P31IM100 ud Muñequera presión variable 5.41

P31IP020 ud Par botas de agua de seguridad 20.41

P31IP025 ud Par botas de seguridad 19.85

P31IP030 ud Par botas aislantes 5.000 V. 27.23

P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 21.89

P31SV030 ud Señal circul. D=60 cm.reflex.EG 33.47

P31SV050 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 13.61

P31SV060 ud Trípode tubular para señal 14.56

P33LD040 kg Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg) 0.21

P33OE011 ud Resina inyección HILTI-RE 500 16.72

P34IC014 m2 Forro pared liso Woodsound perf. oculta Haya aisl. 32.63

P34IE1X2 ud Piezas especiales 0.90

P34IE1Y11 m Perfil junta movimiento Schlüter Dilex AEBT 9.48

P35BA020 ud Acometida prov. fonta.a case 42.52

P35BA030X1 ud Acometida prov. sane.a caset 96.28

P35CB040 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 53.22

P35CB060 ud Valla extensible reflec. 3 m 45.12

P35CB210 m Pasamanos tubo D=50 mm. 1.83

P35CB220 ud Brida soporte para barandill 1.02

P35CE035 m Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 1.78

P35CR020 m2 Malla tupida tejido sintétic 0.43

P35SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 0.06

P35SV120 ud Placa informativa PVC 50x30 3.06

P35W31 ud Costo total conservación inst seg 146.08

PGR001 t Tasa gestión residuos inertes mezclados s/R5 4.16

PGR002 t Tasa gestión residuos mezclados no peligrosos 25.86

PGR003 t Tasa gestión tierras excavación s/D5 3.50

PGR004 t Tasa gestión acero y metales s/R 04 1.39

PGR005 kg Tasa gestión aerosoles s/R 13 0.73

PGR006 kg Tasa gestión pilas s/R 13 0.94

PGR007 kg Tasa gestión envases peligrosos s/R 04 0.29

PGR008 t Separación manual residuos en obra 0.94

PGR009 t Alquiler contenedor residuos 1.86

PGR010 t Transporte resíduos no peligrosos 2.16

PGR011 t Transporte resíduos peligrosos 29.71

PGR012 t Tasa gestión plástico s/R3 1.59

PGR013 t Tasa gestión madera s/R3 0.79

PGR014 t Tasa gestión residuos  Cerámicos V/E 3.14

PGR015 t Tasa gestión Papel y Cartón s/R3 1.51

PGR021 kg Gestión residuos disolventes 1.59

PGR022 kg Gestión residuos adhesivos y sellantes 1.50
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PGR0x1 kg Gestión residuos aceites hidráulicos 0.22

PGR0X2 t Gestión residuos vidrios. valorización 13.41

PGR0X3 kg Gestión residuos fluorescentes 2.74

PMC011 m2 Resina epoxi Ardex R50 ES 2-3 mm i/áridos e imprimación 17.25

SEAC16 m2 Chapa lagrimada S235JR galvanizada e=4/6 mm 126.26
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m3 PASTA DE YESO NEGRO
Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.

h Peón ordinario 1.285 18.20 23.39
t Yeso negro en sacos 0.850 21.34 18.14
m3 Agua 0.600 0.83 0.50

Clase Mano de Obra 23.39
Clase Material 18.64

Precio del auxiliar 42.03

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y DOS EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

m3 PASTA DE YESO NEGRO
Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.

h Peón ordinario 1.021 18.20 18.58
t Yeso negro en sacos 0.850 21.34 18.14
m3 Agua 0.600 0.83 0.50

Clase Mano de Obra 18.58
Clase Material 18.64

Precio del auxiliar 37.22

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

m3 YESO PARA PROYECTAR
Pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, amasado a
mano, s/RY-85.

h Peón ordinario 0.835 18.20 15.19
t Yeso de proyectar en sacos 0.750 26.36 19.77
m3 Agua 0.600 0.83 0.50

Clase Mano de Obra 15.19
Clase Material 20.27

Precio del auxiliar 35.46

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano,
s/RC-08.

h Peón ordinario 1.769 18.20 32.20
t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0.360 77.64 27.95
m3 Agua 0.900 1.16 1.05

Clase Mano de Obra 32.20
Clase Material 29.00

Precio del auxiliar 61.20

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y UN EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID
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m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R
Lechada de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, amasado a
mano, s/RC-08.

h Peón ordinario 1.769 18.20 32.20
t Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos 0.500 175.85 87.93
m3 Agua 0.900 1.16 1.05

Clase Mano de Obra 32.20
Clase Material 88.98

Precio del auxiliar 121.18

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO VEINTIUN EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano,
s/RC-08.

h Peón ordinario 1.287 18.20 23.42
t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 0.500 114.73 57.37
m3 Agua 0.900 1.16 1.05

Clase Mano de Obra 23.42
Clase Material 58.42

Precio del auxiliar 81.84

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
dosificación 1/3 (M-160), confeccionado con hormigonera de
250 l., s/RC-97.

h Peón ordinario 0.803 18.20 14.62
t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0.440 77.64 34.17
m3 Arena de río 0/6 mm. 0.975 11.54 11.25
m3 Agua 0.260 0.83 0.22
h Hormigonera 200 l. gasolina 0.189 2.63 0.49

Clase Mano de Obra 14.62
Clase Maquinaria 0.49

Clase Material 45.63

Precio del auxiliar 60.74

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID
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m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
dosificación 1/4 (M-80), confeccionado con hormigonera de
250 l., s/RC-97.

h Peón ordinario 0.789 18.20 14.36
t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0.350 77.64 27.17
m3 Arena de río 0/6 mm. 1.030 11.54 11.89
m3 Agua 0.260 0.83 0.22
h Hormigonera 200 l. gasolina 0.186 2.63 0.48

Clase Mano de Obra 14.36
Clase Maquinaria 0.48

Clase Material 39.27

Precio del auxiliar 54.12

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
dosificación 1/4 (M-80), confeccionado con hormigonera de
250 l., s/RC-97.

h Peón ordinario 0.545 18.20 9.92
t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0.350 77.64 27.17
m3 Arena de río 0/6 mm. 1.030 11.54 11.89
m3 Agua 0.260 0.83 0.22
h Hormigonera 200 l. gasolina 0.128 2.63 0.34

Clase Mano de Obra 9.92
Clase Maquinaria 0.34

Clase Material 39.27

Precio del auxiliar 49.53

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de
250 l., s/RC-97.

h Peón ordinario 1.094 18.20 19.91
t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0.270 77.64 20.96
m3 Arena de río 0/6 mm. 1.100 11.54 12.69
m3 Agua 0.255 1.16 0.30
h Hormigonera 200 l. gasolina 0.114 2.63 0.30

Clase Mano de Obra 19.91
Clase Maquinaria 0.30

Clase Material 33.95

Precio del auxiliar 54.16

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID
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m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de
250 l., s/RC-97.

h Peón ordinario 0.743 18.20 13.52
t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0.250 77.64 19.42
m3 Arena de río 0/6 mm. 1.100 11.54 12.69
m3 Agua 0.255 0.83 0.22
h Hormigonera 200 l. gasolina 0.186 2.63 0.48

Clase Mano de Obra 13.52
Clase Maquinaria 0.48

Clase Material 32.32

Precio del auxiliar 46.33

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de
miga y río,  tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con
hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

h Peón ordinario 0.644 18.20 11.72
t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0.270 77.64 20.96
m3 Arena de miga cribada 0.350 7.00 2.45
m3 Arena de río 0/6 mm. 0.750 11.54 8.65
m3 Agua 0.260 1.16 0.30
h Hormigonera 200 l. gasolina 0.257 2.63 0.68

Clase Mano de Obra 11.72
Clase Maquinaria 0.68

Clase Material 32.36

Precio del auxiliar 44.76

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

m3 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO 1/4
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
dosificación 1/4 con aditivo hidrófugo confeccionado con
hormigonera de 250 l., s/RC-97.

h Peón ordinario 1.195 18.20 21.75
t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0.350 77.64 27.17
m3 Arena de río 0/6 mm. 1.030 11.54 11.89
m3 Agua 0.240 0.83 0.20
kg Hidrofugante mortero/hormigón 1.750 0.80 1.41
h Hormigonera 200 l. gasolina 0.266 2.63 0.70

Clase Mano de Obra 21.75
Clase Maquinaria 0.70

Clase Material 40.66

Precio del auxiliar 63.12

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y TRES EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Pág.:   5

N.º Precio Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

m3 MORTERO ALIGERA.PERLITA B-13 M-5
Mortero aligerado de cemento CEM II/B-P 32,5 N y árido ligero
tipo Perlita B-13 M-5, con aditivo aireante, confeccionado con
hormigonera de 200 l., s/RC-08.

h Peón ordinario 0.884 18.20 16.09
t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0.270 77.64 20.96
m3 Árido ligero tipo Perlita expandida B-13 1.100 64.64 71.11
m3 Agua 0.280 1.16 0.33
kg Aditivo aireante 0.800 1.61 1.29
h Hormigonera 200 l. gasolina 0.354 2.63 0.93

Clase Mano de Obra 16.09
Clase Maquinaria 0.93

Clase Material 93.69

Precio del auxiliar 110.70

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO DIEZ EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

m3 HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40
Hormigón de Fck. 100 kg/cm2. con cemento CEM II/B-P 32,5 N,
arena de río y  árido rodado Tmáx. 40 mm., con hormigonera
de 250 l., para vibrar y consistencia plástica.

h Peón ordinario 1.088 18.20 19.80
t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0.195 77.64 15.14
t Arena de río 0/6 mm. 0.540 4.90 2.65
t Gravilla 20/40 mm. 1.080 4.99 5.39
m3 Morro 80/200 mm. 0.330 7.05 2.33
m3 Agua 0.120 0.83 0.10
h Hormigonera 300 l. gasolina 0.311 2.37 0.74

Clase Mano de Obra 19.80
Clase Maquinaria 0.74

Clase Material 25.61

Precio del auxiliar 46.14

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y SEIS EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

h GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.
Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en
punta, incluyendo cimentación, montaje, desmontaje y medios
auxiliares.

mes Alquiler grúa torre 30 m 750 kg 0.005 911.54 4.55
mes Contrato mantenimiento 0.005 107.94 0.54
mes Alquiler telemando 0.005 51.43 0.26
ud Mont/desm. grúa torre 30 m flecha 0.001 2,947.85 2.95
h Grúa telescópica autoprop. 60 t 0.032 124.63 3.99
ud Tramo de empotramiento grúa torre <40 m 0.001 1,486.76 1.48
kg ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S 0.980 1.59 1.56
m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I CIM. V. MANUAL 0.028 89.35 2.50

Clase Maquinaria 13.76
Clase Unidad Auxiliar 4.06

Precio del auxiliar 17.82

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID
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kg ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en
obra. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

h Oficial 1ª ferralla 0.008 20.42 0.16
h Ayudante ferralla 0.008 19.36 0.15
kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1.050 1.19 1.26
kg Alambre atar 1,30 mm 0.006 1.25 0.01

Clase Mano de Obra 0.32
Clase Material 1.27

Precio del auxiliar 1.59

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I CIM. V. MANUAL
Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, en relleno de
zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de
pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y
colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.

h Oficial primera 0.318 19.46 6.19
h Peón ordinario 0.318 18.20 5.79
h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0.318 3.66 1.16
m2 Hormigón HA-25/P/20/I central 1.150 66.27 76.21

Clase Mano de Obra 11.98
Clase Maquinaria 1.16

Clase Material 76.21

Precio del auxiliar 89.35

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I  SOLERA
Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central en solera, incluso
vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y
curado en soleras.

h Oficial primera 0.465 19.46 9.04
h Peón ordinario 0.465 18.20 8.47
m3 Hormigón HM-20/P/20 central 1.000 73.65 73.65

Clase Mano de Obra 17.51
Clase Material 73.65

Precio del auxiliar 91.16

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y UN EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID
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kg ACE.GALVAN. EST..SOLDADA+SISTEMAS DE ELEV.
Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para
vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas;
i/p.p. de sistemas de elevación mecánicos, soldaduras,
acuñado de perfiles, nivelación, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio
de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y normas
NBE-MV.Incluso tratamiento de galvanización en caliente
obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con
recubrimiento de 70 micras.

h Oficial 1ª cerrajero 0.009 20.42 0.19
h Ayudante cerrajero 0.009 19.36 0.18
kg Acero laminado A-42b 1.050 1.61 1.69
kg Minio electrolítico 0.010 6.61 0.06
ud Pequeño material 0.100 0.47 0.05
ud Sistemas elevación 0.884 0.23 0.20
kg GALVANIZACIÓN PERFIL MACIZO e=3-6 mm. 1.000 0.54 0.54

Clase Mano de Obra 0.36
Clase Maquinaria 0.20

Clase Material 1.80
Clase Unidad Auxiliar 0.54

Precio del auxiliar 2.89

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

m2 TABICÓN LHD 25x12x8 cm
Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río de
dosificación, tipo M-7,5, i/p.p. de replanteo, aplomado y
recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

h Oficial primera 0.397 19.46 7.73
h Peón ordinario 0.397 18.20 7.22
mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 0.033 80.48 2.66
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM 0.016 69.14 1.10

Clase Mano de Obra 14.95
Clase Material 3.76

Precio del auxiliar 18.70

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECIOCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

kg GALVANIZACIÓN PERFIL MACIZO e=3-6 mm.
Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por
inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70
micras en perfiles macizos de acero de 3 a 6 mm. de espesor.

kg Galv. perfiles maciz. de 3-6 mm. esp. 1.000 0.54 0.54

Clase Material 0.54

Precio del auxiliar 0.54

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID
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h Cuadrilla A

h Oficial primera 0.884 19.46 17.20
h Ayudante 0.884 18.75 16.57
h Peón ordinario 0.442 18.20 8.04

Clase Mano de Obra 41.82

Precio del auxiliar 41.82

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

h Cuadrilla F

h Oficial segunda 0.486 19.26 9.36
h Peón ordinario 0.486 18.20 8.85

Clase Mano de Obra 18.21

Precio del auxiliar 18.21

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECIOCHO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID
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N.º Precio Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

Capítulo: 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

01.01 ud DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
Despeje, retirada y transporte de mobiliario, equipos y demás
enseres existentes en todos los locales objeto de actuación y
que afecten a la intervención prevista o sean susceptibles de
deterioro o pérdida por la misma, tanto en el exterior como en
el interior del mismo; por medios manuales o mecánicos,
incluso acopio en otras dependencias a designar por la
propiedad, y reposición en su lugar de origen; con p.p. de
medios auxiliares. Aplicado a todo el ámbito de actuación,
(edificación objeto de reforma) y considerando todos los
traslados necesarios.

h Peón ordinario 3.758 18.20 68.39

Clase Mano de Obra 68.39

Precio de Ejecución Material 68.39

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02 ud DESPEJE Y RETIRADA DE INSTALACIONES INTERIORES
Y EQUIPOS
Despeje, desmontaje, retirada y transporte interior de equipos
de instalaciones, electrodomésticos, radiadores a reutilizar y
demás enseres existentes en todos los locales objeto de
actuación, tanto en el exterior como en el interior de los
mismos, por medios manuales o mecánicos, incluso carga y
transporte a vertedero o lugar de empleo, con montaje y
limpieza en su caso, y con p.p. de medios auxiliares. Aplicado
a todo el ámbito de actuación,  (edificación objeto de reforma)
y considerando todos los traslados necesarios.

h Peón ordinario 5.783 18.20 105.26
h Camión basculante 4x4 14 t. 0.769 45.44 34.95

Clase Mano de Obra 105.26
Clase Maquinaria 34.95

Precio de Ejecución Material 140.20

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CUARENTA EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID
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01.03 ud CLAUSURA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Revisión de las instalaciones afectadas por la actuación
(eléctrica, alumbrado, pararrayos, telecomunicaciones, agua,
saneamiento, incendios, etc) identificando su  su actividad y
servicio, procediento a su derivación, desconexión total o
parcial de forma escalonada en función de las necesidades de
la ejecución de la obra y del funcionamiento de los inmuebles,
corte del fluido eléctrico e informe contrastado de su clausura.
Se realizarán los avisos previos a la propiedad y los croquis
per t inentes  para  re f le jar  en  p lanos  su  ub icac ión  y
características generales. Incluso p.p. de medidas de
protección necesarias para facilitar los trabajos con la
adecuada seguridad según la normativa vigente.

h Oficial 1ª electricista 1.326 20.00 26.52
h Oficial 2ª electricista 1.326 19.42 25.75
h Peón especializado 0.707 18.44 13.04

Clase Mano de Obra 65.31

Precio de Ejecución Material 65.31

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

01.04 ud DESMONTAJE DE INSTALACIONES DE ALEROS DE
CUBIERTA
Desmontaje completo de todas las instalaciones y elementos
anclados en cubiertas y fachadas de la zona de actuación
(hasta 500 m2), de cualquier tipo (cableados, soportes,
cerrajería y similares), por medios manuales, incluso limpieza
del material  recuperable para su aprovechamiento y
reposición en la propia obra, acopio en planta baja; incluida su
recolocación y puesta en funcionamiento; i/limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxil iares, sin medidas de protección
colectivas.

h Oficial segunda 4.421 19.26 85.15
h Peón ordinario 4.421 18.20 80.46
h Oficial 1ª electricista 2.211 20.00 44.23
h Oficial 1ª fontanero. 2.653 19.84 52.63

Clase Mano de Obra 262.47

Precio de Ejecución Material 262.47

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID
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01.05 m2 DESMONTAJE CARP. MUROS A MANO
Desmontaje selectivo de carpintería de cualquier tipo en
muros, incluidos los cercos, hojas, vidrios y accesorios
previstos en la actuación, conservando el resto; por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga y con p.p. de medios auxiliares. Siguiendo planificación
y horarios. Medido el hueco.

h Ayudante 0.324 18.75 6.08
h Peón ordinario 0.324 18.20 5.90

Clase Mano de Obra 11.98

Precio de Ejecución Material 11.98

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: ONCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.06 m2 DESMONTAJE REVEST. PETREO RECUP.
Desmontaje de revestimiento pétreo, natural o aglomerado, y
demolición del material de agarre, en paredes, suelos,
antepechos, albardillas y similares, con p.p.recuperación de
las piezas necesarias, por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, acopio del material
recuperado y p.p. de medios auxiliares.

h Ayudante 0.460 18.75 8.62
h Peón ordinario 0.460 18.20 8.37

Clase Mano de Obra 17.00

Precio de Ejecución Material 17.00

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE EUROS

01.07 ud DEMOLICION SALIENTES CUBIERTA Y REPOSICIÓN
Demolición completa de elementos salientes en cubiertas y
terrazas de todo t ipo, no aprovechados, objeto de la
actuación, tales como chimeneas, ventilaciones, soportes de
instalaciones o equipos, etc, por medios manuales; incluso
reposición y puesta en funcionamiento de aquellos que
mantienen su uso. i/limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con p.p. de medios auxiliares.

h Peón especializado 3.714 18.44 68.47
h Peón ordinario 3.714 18.20 67.60
mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0.040 42.07 1.68
m3 Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM 0.025 39.63 0.99
ud Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m 1.000 2.09 2.09

Clase Mano de Obra 136.07
Clase Material 4.76

Precio de Ejecución Material 140.83

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CUARENTA EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
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01.08 m3 CORTE DE HORMIGÓN CON HILO DE DIAMANTE
Corte mecanizado de hormigón armado  (sin percusión ni
vibración), mediante corte con hilo diamantado refrigerado por
agua y sin limite de espesor .  El hilo de diamante circulará por
poleas que irán ancladas en suelo y o muros sirviendo de guía
para una correcta ejecución del corte, impidiendo la propia
desviación del hilo, que estará  formado por un cable de acero
trenzado, sobre el cual, se montarán perlinas de diamante de
diferentes diámetros (8mm., 10 mm. y 11 mm) y colocadas a
diferentes distancias (33 pel/ml, 40 pel/ml), y con diferentes
formas (con muelle o plástico),  en función del uso. y
características químicas, físico-mecánicas y minerológicas de
lo que se va a cortar. Incluso taladros necesarios para el paso
de hilo y remates de aristas.

h Especialista en cortes mecanizados 4.740 19.80 93.83
h Peón ordinario 4.740 18.20 86.27
h Equipo de corte con hilo de diamante 3.785 29.51 111.69
m3 Agua 0.020 1.16 0.02

Clase Mano de Obra 180.11
Clase Maquinaria 111.69

Clase Material 0.02

Precio de Ejecución Material 291.82

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.09 m3 DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA LADRILLO
Demolición controlada de obra de fábrica de ladrillo, incluso
perfilado de cortes y retirada de escombros a pie de carga y
con p.p. de medios auxiliares.

h Capataz 0.203 19.78 4.02
h Peón ordinario 0.469 18.20 8.54
h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0.469 41.47 19.45
h Martillo rompedor hidraúlico 600 kg. 0.231 8.11 1.87
h Camión basculante 4x4 14 t. 0.469 45.44 21.31
m3 Canon de escombros a vertedero 0.584 0.49 0.29

Clase Mano de Obra 12.56
Clase Maquinaria 42.92

Precio de Ejecución Material 55.48

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
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01.10 m2 DEMOLICION SOLADO C/CORTE Y COMPRES
Demolición controlada de pavimentos de cualquier material,
incluso material de agarre, con herramienta mecánica de corte
con disco de diamante y con compresor, incluso preparación,
repaso de paramento terminado, desmontaje y reposición de
zócalos, quedando el plano de corte listo para aplicación de
revestimiento, dejando el soporte listo para la ejecución de
nuevo solado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga y con p.p. de medios auxiliares.

h Especialista corte 0.044 20.39 0.90
h Oficial segunda 0.044 19.26 0.84
h Peón especializado 0.051 18.44 0.94
h Peón ordinario 0.051 18.20 0.93
h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 0.051 7.11 0.36
h Martillo manual picador neumático 9 kg 0.051 0.07
h Sierra corte hormigón 0.010 190.55 1.91
m3 Agua 0.100 1.16 0.11

Clase Mano de Obra 3.61
Clase Maquinaria 2.27

Clase Material 0.11

Precio de Ejecución Material 5.98

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.11 m2 DEMOLICIÓN CUBIERTA PLANA CUBRICION Y
FORMACIÓN DE PENDIENTE
Demolición de cubrición y formación de pendientes en
cubiertas planas, formadas por hormigón celular o similares,
de 0,20 m de altura media, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

h Peón especializado 0.754 18.44 13.91
h Peón ordinario 0.754 18.20 13.72
h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 0.496 3.09 1.53
h Martillo manual picador eléctrico 5 kg 0.496 1.02 0.50

Clase Mano de Obra 27.62
Clase Maquinaria 2.04

Precio de Ejecución Material 29.66

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
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01.12 m2 DEMOLICIÓN PUNTUAL DE FALSOS TECHOS Y
MOLDURAS
Demolición puntual de falsos techos de escayola o cañizo,
incluso molduras del mismo material, y superficie lista para
aplicar un nuevo revestimiento. Realizado con medios
manuales y mecánicos. Incluso troceado del material
resultante, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y
p .p .  de  medios  aux i l i a res .  E jecutado  por  persona l
especializado. Medida la superficie en planta.

h Oficial primera demolición 0.114 18.59 2.12
h Peón ordinario 0.170 18.20 3.09
h Radial eléctrica 0.114 0.82 0.09

Clase Mano de Obra 5.21
Clase Maquinaria 0.09

Precio de Ejecución Material 5.30

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

01.13 m3 APERTURA HUECO MUROS FABRICA L.M. U HORMIGÓN
A., CON CORTE
Apertura de hueco de paso en muros de fábrica de ladrillo
macizo, hormigón armado y asimilables, ejecutado por medios
manuales, con herramienta mecánica de corte con disco de
diamante con p.p.  de cargaderos existentes, incluso
preparación, repaso de paramento terminado, quedando el
plano de corte listo para aplicación de revestimiento,.incluso
apeo provisional y posterior desmontado, ejecución de
cargaderos  metá l icos  mediante  per f i les  laminados
normalizados, cosidos entre sí, apoyados sus extremos sobre
la fábrica, con p.p. de nivelación, imprimación antioxidante,
totalmente ejecutado, retacado con ladrillo hueco y enfoscado
con mortero M-40a, con retirada de escombros y carga manual
sobre camión. Ejecutado por personal especializado. Medido
el volumen libre del hueco terminado. Según diseño.

h Especialista corte 0.128 20.39 2.61
h Oficial segunda 0.128 19.26 2.46
h Peón especializado 1.328 18.44 24.48
h Peón ordinario 1.328 18.20 24.17
h Sierra corte hormigón 0.032 190.55 6.10
h Martillo manual picador neumático 9 kg 0.929 0.07 0.07
h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 0.929 7.11 6.60
m3 Tablón pino 76x205 mm.> 4 m. 0.042 72.10 3.03
ud Cuña pequeña madera de pino 4.000 0.09 0.37
ud Puntal telescópico 3m., 1,5 t. 2.000 5.19 10.38
kg Acero laminado A-42b 280.000 1.61 449.90
m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0.030 46.33 1.39
l Imp. antioxid. semi-mate Shop-Primer 0.045 4.19 0.19
ud Piezas especiales 1.000 0.93 0.93
mu Ladrillo h. sencillo 24x12x4 0.010 61.34 0.62
m3 Agua 0.100 1.16 0.11

Clase Mano de Obra 53.72
Clase Maquinaria 12.77

Clase Material 465.53
Clase Unidad Auxiliar 1.39

Precio de Ejecución Material 533.42

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
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01.14 m2 PICADO REVOCOS C/MART.
Picado de enfoscados de cemento, revocos y asimilables, con
medios herramientas manuales y/o mecánicas, eliminándolos
en su totalidad y dejando la estructura o la fábrica soporte al
descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios
auxiliares.

h Peón especializado 0.185 18.44 3.41
h Martillo manual picador eléctrico 5 kg 0.128 1.02 0.13

Clase Mano de Obra 3.41
Clase Maquinaria 0.13

Precio de Ejecución Material 3.54

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.15 ud REFORMA DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
Reforma de instalación parcial de calefacción, incluyendo
corte,  desmontaje, traslado, nuevo montaje y conexión al
circuito inicial de 2 conductos de acero de un tramo de 10 m,
afectados por la actuación, con sección equivalente a la de los
conductos existentes, y desconexión, traslado y reconexión
de radiadores afectados, por medios manuales, incluso
vaciado previo de conductos, llenado posterior, puesta de
nuevo en funcionamiento y comprobación del mismo; i/
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

h. h.  Oficial segunda 1.050 13.48 14.15
h. h.  Peón ordinario 1.050 11.48 12.06
h Oficial 1ª fontanero calefactor 2.491 20.00 49.83
m Tubería acero negro sold. 3/4" DIN 2440 20.000 11.26 225.16
ud Accesorios acero negro 0.300 21.74 6.52
m Cubretub.lana vid.Al.D=27;3/4" e=25 0.200 4.65 0.93

Clase Mano de Obra 49.83
Clase Material 232.60

Clase Unidad Auxiliar 26.21

Precio de Ejecución Material 308.65

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS OCHO EUROS CON SESENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

01.16 ud TALADRO HASTA D=150 EN HORMIGON.C/EQUIP.
Taladro de hasta 150 mm de diámetro, en muros/suelos de
hormigón en masa o armado, y muros de fábrica de cualquier
tipo, realizado con equipo perforador con corona de diamante,
i/replanteo, tiempos de instalación y desplazamiento a/en obra,
transporte de escombros a pie de carga y p.p. de medios
auxiliares.

h Equipo perforador especializado 0.371 27.59 10.24
h Peón ordinario 0.371 18.20 6.76
h Carro perforador 0.186 33.55 6.24
h Sonda para taladro a rotación corona diamante 0.186 14.45 2.69

Clase Mano de Obra 17.00
Clase Maquinaria 8.93

Precio de Ejecución Material 25.93

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
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01.17 m3 CARGA/EVAC.ESCOMB.MANUALES
Carga de tierras, enseres y escombros, y transporte en interior
de obra, por medios manuales, sobre camión, dúmper,
contenedor, elevador o tubo de evacuación, con p.p. de
medios auxiliares.

h Peón ordinario 0.329 18.20 5.98

Clase Mano de Obra 5.98

Precio de Ejecución Material 5.98

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.18 m3 TRANSPORTE TIERRA ESCOMB VERT.
Transporte de escombros, enseres y tierras al vertedero,
considerando ida y vuelta, con camión y canon de vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

h Camión basculante 4x4 14 t. 0.056 45.44 2.54
m3 Canon de tierra a vertedero 0.199 6.44 1.28

Clase Maquinaria 3.82

Precio de Ejecución Material 3.82

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
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Capítulo: 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS

02.01 m3 HORMIGÓN LIMP FONDOS CIMENTACIÓN VERT
GRÚA/BOMBA
Hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido manual,
con grúa o bomba, vibrado y colocación. Según normas
NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.. Medición según dimensión de
documentación gráfica.

h Peón ordinario 0.386 18.20 7.02
m3 Hormigón HM-20/P/20 central 1.000 73.65 73.65
m3 Vertido hormigón grúa / bomba 1.000 6.58 6.58

Clase Mano de Obra 7.02
Clase Material 80.23

Precio de Ejecución Material 87.25

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

02.02 m3 H.ARM. HA-25/P/20 ZAPATAS. GRÚA/BOMBA
Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica/blanda,
Tmáx.20 mm, para cualquier tipo de ambiente, elaborado en
central, en zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura
con acero B 500 S según documentación gráfica, incluyendo
p.p. de pilares embutidos, encofrado y desencofrado,
encofrado de huecos rectangulares y/o circulares, juntas de
separación respecto a estructura existente de poliestireno
extruido de 20 mm;  según documentación gráfica, vertido con
grúa o motobomba, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Según detalle.

h Oficial primera 0.232 19.46 4.51
h Peón ordinario 0.365 18.20 6.64
h Oficial 1ª ferralla 0.088 20.42 1.80
h Ayudante ferralla 0.402 19.36 7.79
m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa central 1.150 85.52 98.34
m3 Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m 1.000 13.01 13.01
h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0.232 3.66 0.84
h Desplazamiento bomba 0.015 97.06 1.45
kg Acero corrugado B 500 S 50.000 1.39 69.53
kg Alambre atar 1,30 mm. 0.030 1.25 0.04
m2 Placa poliestireno extruido e=20 mm 1.500 4.75 7.13

Clase Mano de Obra 20.74
Clase Maquinaria 0.84

Clase Material 189.50

Precio de Ejecución Material 211.09

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS ONCE EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
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02.03 m2 SOLERA HORMIGÓN HM-20/P/20 e=10cm. S/GEOTEXTIL
Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada
con hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en central,  i/vertido,
colocación, formación de pendientes, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado. Incluso geotextil 125 gr/m2
colocado previamente sobre subbase, con paños solapados.
Según NTE-RSS y EHE-08.

m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I  SOLERA 0.100 91.16 9.12
m2 Geotextil 125g/m2 1.100 0.61 0.67

Clase Material 0.67
Clase Unidad Auxiliar 9.12

Precio de Ejecución Material 9.79

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NUEVE EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.04 ud ANCLAJE QUÍMICO CORRUGADO 12 MM
Anclaje químico ejecutado con taladro y broca de diamante,
haciendo una perforación de hasta 500 mm de profundidad,
para colocación de barra de acero de 12 mm. de diámetro en el
elemento de hormigón, limpieza de la perforación, inyección
de resina Hilti HIT-RE 500 o equivalente aprobado por la D.T.,
introducción de redondo de acero corrugado B 500 S  de
diámetro 12 mm y hasta 0,5 m de longitud, incluso medios
auxiliares.

h Especialista en anclajes 0.144 16.66 2.40
ud Resina inyección HILTI-RE 500 0.160 17.22 2.76
kg Acero corrugado B 500 S  12 mm 0.225 1.26 0.28
h Taladradora mecánica broca diamante 0.104 25.75 2.68
h Equipo inyección manual resinas 0.104 2.58 0.27

Clase Mano de Obra 2.40
Clase Maquinaria 2.95

Clase Material 3.04

Precio de Ejecución Material 8.38

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
Pág.:   11

N.º Precio Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

02.05 ud ANCLAJE QUÍMICO CORRUGADO 20 MM
Anclaje químico ejecutado con taladro y broca de diamante,
haciendo una perforación de hasta 500 mm de profundidad,
para colocación de barra de acero de 20 mm. de diámetro en el
elemento de hormigón, limpieza de la perforación, inyección
de resina Hilti HIT-RE 500 o equivalente aprobado por la D.T.,
introducción de redondo de acero corrugado B 500 S  de
diámetro 20 mm y hasta 0,5 m de longitud, incluso medios
auxiliares.

h Especialista en anclajes 0.144 16.66 2.40
ud Resina inyección HILTI-RE 500 0.160 17.22 2.76
kg Acero corrugado B 500 S/SD  pref. 1.040 1.21 1.26
h Taladradora mecánica broca diamante 0.104 25.75 2.68
h Equipo inyección manual resinas 0.104 2.58 0.27

Clase Mano de Obra 2.40
Clase Maquinaria 2.95

Clase Material 4.02

Precio de Ejecución Material 9.36

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

02.06 kg FORM CARGADERO METAL PERFIL LAMINADO CON
TIRANTES
Cargadero metálico a base de perfil laminado de cualquier
tipo, apoyados sus extremos sobre la fábrica, tirantes
intermedios cada 50 cm. soldados a la misma y colgados, del
forjado mediante anclaje de resina epoxi de poliuretano y
varilla soldada de 12 mm. de diámetro, incluso nivelación,
mano de minio de plomo antioxidante. Según diseño. Medido
sólo el perfil-cargadero.

h Oficial 1ª metal g/300 0.095 20.42 1.94
h Oficial 1ª pintor g/300 0.095 19.36 1.84
kg Acero A-42b Perfil Laminado 1.000 1.61 1.61
kg Acero corru AEH-400S ¢12 0.090 1.81 0.16
kg Masilla epoxi poliuretano 0.009 6.97 0.06
ud Electrodo básico 3.25 mm 0.050 0.10 0.01
kg Antioxidante minio de plomo 0.004 2.35 0.01

Clase Unidad Auxiliar 5.63

Precio de Ejecución Material 5.63

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
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02.07 kg ACERO A-42b EN PLACAS ANCLAJE
Acero en placas de anclaje sobre fábrica,  hormigón,
mampostería o asimilables, en palastro  de acero laminado en
caliente estructural A-42b según UNE 36.080.-85, trabajado y
colocado, incluso aporte de material de soldadura según UNE
14003 1ª R, pernos de acero B 500 S roscadas con doble
tuerca para nivelación, relleno con mortero autonivelante sin
retracción tipo Sika Top 111 o equivalente aprobado por la
D.F., cartelas y rigidizadores, aplomado, recibido sobre el
soporte, limpieza y pintado de minio. Medición teórica según
secciones tipo Ensidesa. Según detalle.

h Oficial 1ª cerrajero 0.014 20.42 0.29
h Ayudante cerrajero 0.014 19.36 0.27
kg Palastro 20 mm. 1.050 0.40 0.42
kg Acero corrug. B 500 S  pref. 0.150 1.81 0.27
kg Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg) 1.700 0.22 0.37

Clase Mano de Obra 0.56
Clase Material 1.06

Precio de Ejecución Material 1.62

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.08 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA
Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente
para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio
de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE.

h Oficial 1ª cerrajero 0.013 20.42 0.27
h Ayudante cerrajero 0.013 19.36 0.25
kg Acero laminado S 275 JR 1.050 1.61 1.69
l Minio electrolitico 0.010 2.54 0.02
h GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg. 0.005 17.82 0.09
ud Pequeño material 0.100 0.47 0.05

Clase Mano de Obra 0.52
Clase Material 1.76

Clase Unidad Auxiliar 0.09

Precio de Ejecución Material 2.37

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
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02.09 m2 ESTRUCTURA COMPLETA DE EDIFICACIÓN DE ACERO
S275 JR SOLDADA CON PROTECCIÓN INTUMESCENTE
REI-60
Estructura completa de edificación ligera destinada a escalera
de salida de emergencia, realizada con perfiles de acero
laminado en caliente S275JR,  que comprende: vigas, pilares,
zunchos, montantes, diagonales y correas, de la gama HEB,
HEA, IPE, IPN, UPE, UPN y similares, mediante uniones
soldadas; con una repercusión media de 65 kg de acero por
m2 de superficie construida; i/p.p. de soldaduras, cortes,
piezas especiales, arranques y esperas de cimentación,
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio
de plomo. Incluso pintura intumescente, al disolvente, especial
para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de acero, para
masividades comprendidas entre 63 y 170 m-1, sobre todas las
superficies exteriores expuestas al fuego, según UNE
23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor
aproximado de 994 micras secas totales. Totalmente montada
y colocado, según diseño y normativa vigente y recomendada,
CTE DB SI, NTE-EAS/EAV, NTE-DB-SE-A y EAE. Medida la
proyección horizontal de cada planta, considerando las
plantas abiertas al 50%.

h Oficial 1ª cerrajero 0.504 20.42 10.29
h Ayudante cerrajero 0.504 19.36 9.76
h Oficial 1ª pintura 0.398 18.80 7.48
h Ayudante pintura 0.398 17.41 6.93
kg Acero laminado S 275 JR 65.000 1.61 104.44
l Minio electrolitico 0.550 2.54 1.40
l Imp. epoxidica 2 comp. 0.850 15.04 12.78
l P. intumescente  para met/mad/obra 1.600 11.72 18.76
h GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg. 0.005 17.82 0.09
ud Pequeño material 0.700 0.47 0.33
ud Pequeño material 0.750 0.59 0.44

Clase Mano de Obra 34.46
Clase Material 138.15

Clase Unidad Auxiliar 0.09

Precio de Ejecución Material 172.71

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
Pág.:   14

N.º Precio Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

02.10 m2 ESCALERA METALICA S/DISEÑO
Estructura de escalera ejecutada con acero galvanizado
S275JR, formada por zanca con perfiles tipo UPN, peldañeado
y descansillos a base de plancha de acero lagrimada plegada
galvanizada de 4/6 mm de espesor y placas de anclaje, unidos
mediante soldadura eléctrica con electrodo básico. Incluso
dos manos de imprimación, parte proporcional de pletinas
escalonadas de rigidización, tubos de acero laminado de
apoyo de huella, exceso de laminación y despuntes, foam,
medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria
para su ejecución. Ejecutada en taller y montaje en obra.
Incluso pintura intumescente, al disolvente, especial para
estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de acero, para
masividades comprendidas entre 63 y 170 m-1, sobre todas las
superficies exteriores expuestas al fuego, según UNE
23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor
aproximado de 994 micras secas totales. Totalmente acabada,
según diseño y normas CTE SE, NBE-MV-102, NTE-EAS, EAV y
diseño. Medida la proyección en planta de la zanca.

h Oficial 1ª cerrajero 0.535 20.42 10.93
h Ayudante cerrajero 0.535 19.36 10.36
kg ACE.GALVAN. EST..SOLDADA+SISTEMAS DE ELEV. 24.000 2.89 69.46
m2 Chapa lagrimada S235JR galvanizada e=4/6 mm 1.550 130.05 201.57
kg Acero laminado S 275 JR 22.000 1.61 35.35
l P. intumescente  para met/mad/obra 0.800 11.72 9.37

Clase Mano de Obra 21.29
Clase Material 246.29

Clase Unidad Auxiliar 69.46

Precio de Ejecución Material 337.05

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON
CINCO CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
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02.11 m2 MESETA ESCALERA METALICA PLANCHA LAGRIMADA
S/DISEÑO
Meseta de escalera que comprende estructura de acero
laminado galvanizado S275JR y subestructura de acero
conformado en frío S235JR, formada por zanca con perfiles
tipo UPN y de tipo tubo rectangular, peldañeado y descansillos
a base de plancha de acero lagrimada plegada de 4/6 mm de
espesor y placas de anclaje, unidos mediante soldadura
eléctrica con electrodo básico. Incluso dos manos de
imprimación, parte proporcional de pletinas escalonadas de
rigidización, tubos de acero laminado de apoyo de huella,
exceso de laminación y despuntes, foam, medios de elevación,
herramientas y maquinaria necesaria para su ejecución.
Ejecutada en taller y montaje en obra. Incluso pintura
intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego
R-60 de pi lares y vigas de acero,  para  masividades
comprendidas entre 63 y 170 m-1, sobre todas las superficies
exteriores expuestas al fuego, según UNE 23-093-89, UNE
23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994
micras secas totales. Totalmente acabada, según diseño y
normas CTE SE, NBE-MV-102, NTE-EAS, EAV y diseño. Medida
la proyección en planta de la zanca.

h Oficial 1ª cerrajero 0.360 20.42 7.35
h Ayudante cerrajero 0.360 19.36 6.97
kg ACE.GALVAN. EST..SOLDADA+SISTEMAS DE ELEV. 14.000 2.89 40.52
kg Acero laminado S 275 JR 24.500 1.61 39.37
m2 Chapa lagrimada S235JR galvanizada e=4/6 mm 1.050 130.05 136.55
l P. intumescente  para met/mad/obra 0.800 11.72 9.37

Clase Mano de Obra 14.33
Clase Material 185.29

Clase Unidad Auxiliar 40.52

Precio de Ejecución Material 240.13

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
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02.12 m2 FORJADO LOSA MIXTA 12 CM CON CHAPA
COLABORANTE
Forjado de losa mixta, canto 12 cm, con chapa colaborante de
acero galvanizado de 0,75 mm de espesor, 59 mm de canto y
172 mm de intereje, o sección equivalente, y capa de hormigón
armado realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, volumen total de hormigón
0,080 m3/m2, acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
total de 1 kg/m2, y malla electrosoldada ME 15x30 D-6-6 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080. Según documentación gráfica,
mallazo de reparto, relleno de zonas a macizar, cierres
laterales de polietileno, fijaciones mecánicas en chapa,
espigas de anclaje a estructura, montaje y desmontaje de
encofrado mediante sopandas metálicas. Incluso p.p. de
zunchos. Puesta en obra del hormigón, curado y vibrado.
Incluso p.p.de pasatubos. Según normas NTE-EHR y EHE-08.

h Oficial 1ª encofrador 0.083 20.26 1.68
h Ayudante encofrador 0.044 19.22 0.84
h Oficial 1ª ferralla 0.354 20.42 7.23
h Ayudante ferralla 0.265 19.36 5.13
m2 Chapa de acero galvanizado de 0,75 mm de espesor, 44 mm de canto y 172 mm de

intereje; 7 a 8 kg/m2 y un momento de inercia de 30 a 40 cm4. Incluso tornillos
autotaladrantes roscachapa para fijación de las chapas.

1.050 27.38 28.75

ud Separador homologado para losas mixtas 3.000 0.07 0.22
m2 Malla 15x30 D-6-6 B 500 T 6x2.20 une-en 10080     -1,214 kg/m2 1.150 2.21 2.54
m3 Hormigón HA-25/B/16/IIa central 0.080 86.90 6.95
m2 Fieltro antivibración PKB-2 0.050 8.60 0.43
m Tubo PVC liso j.elástica SN4 D=200mm 0.050 3.99 0.20
kg Acero corrugado B 500 S 1.000 1.39 1.39
kg Alambre atar 1,30 mm. 0.090 1.25 0.11
ud Conector en "L" de acero galvanizado, de 5 cm de altura, para fijar a estructura de

acero mediante clavado
10.000 1.36 13.60

ud Clavos de acero galvanizado, para aplicación con pistola 20.000 0.39 7.83
ud Cartucho de pólvora para fijación por disparo con clavadora 20.000 0.14 2.88

Clase Mano de Obra 14.88
Clase Material 64.90

Precio de Ejecución Material 79.78

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
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Capítulo: 03 ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO

03.01 m2 FÁB.ARMADA LADRILLO PERFORADO 7cm 1P. FACHADA
MORTERO M-5
Fábrica armada de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm,
de 1 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado
en central y suministrado a pie de obra, para revestir; con
armado de celosía de acero de 4 mm cada 5 hi ladas;
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas,
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos,
mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares.
Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

h Oficial primera 0.511 19.46 9.94
h Peón ordinario 0.511 18.20 9.30
mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0.104 42.07 4.38
m3 Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM 0.054 39.63 2.14
ud Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m 2.000 2.09 4.18

Clase Mano de Obra 19.24
Clase Material 10.70

Precio de Ejecución Material 29.94

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

03.02 m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO
M-5
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2
pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i /replanteo,
nivelación y aplomado, rejuntado, l impieza y medios
auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

h Oficial primera 0.442 19.46 8.60
h Peón ordinario 0.442 18.20 8.04
mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 0.047 80.48 3.78
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0.023 58.13 1.34

Clase Mano de Obra 16.64
Clase Material 5.12

Precio de Ejecución Material 21.76

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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03.03 m2 PREPARACIÓN Y REMATE DE MÓDULOS DE LOCALES
AFECTADOS POR HUMEDADES
Unidad de preparación previa y remate final de cada local de
actuación para acondicionamiento de paramentos completos
afectados, que incluye:
1.-P.p. (parte proporcional) de corte y reposición de las piezas
o placas de falso techo afectadas por la actuación con
características similares a las de las existentes.
2.-P.p. de picado y reposición de revestimientos y acabados
afectados por la actuación con características similares a las
de los existentes.
3.-P.p. de reparación de fisuras o grietas puntuales interiores
(local) o exteriores (fachada o cubierta) en la zona afectada
por la actuación.
4.-P.p. de eliminación de las secuelas de humedad existentes,
de cualquier origen: tales como manchas, formación de moho,
hongos, o similares, mediante rascado, picado,  aplicación de
nuevos revestimientos, tratamiento de los revestimientos
afectados mediante imprimaciones antimoho, o similares,
pintado de la zona, reposición de aplacados, alicatados o
laminados, de características similares a las de los existentes.
5.-P.p. de limpieza y traslado de escombros al pie de carga.
Incluidos medios auxiliares. Medida la superficie útil del local.

h Oficial primera 0.032 19.46 0.62
h Ayudante 0.032 18.75 0.60
h Peón ordinario 0.032 18.20 0.59
h Oficial 1ª yesero o escayolista 0.016 18.69 0.30
h Oficial 1ª pintura 0.008 18.80 0.15
h Oficial 1ª cerrajero 0.008 20.42 0.16
h Ayudante yesero o escayolista 0.008 17.41 0.14
m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0.010 49.53 0.49
m3 PASTA DE YESO NEGRO 0.010 42.03 0.42
kg Puntas 20x100 0.010 3.57 0.03
mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 0.010 80.48 0.80
mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0.010 42.07 0.42
mu Ladrillo h. sencillo 24x12x4 0.010 61.34 0.62
m2 Lámina polietileno 1 mm 0.010 1.10 0.01
m Guardavivos plástico y metal 0.010 0.10
m2 Malla fibra vidrio Raltec 0.010 1.26 0.01
kg Puente adherencia Ibofix 0.010 1.05 0.01
kg Acero laminado A-42b 0.010 1.61 0.02
l Minio electrolítico 0.010 3.83 0.04
m2 P.escayola fisurada vista 60x60 cm 0.010 2.09 0.02
m Perfilería oculta U, Z o T 0.010 0.55 0.01
m Perfil angular remates 0.010 0.47
ud Pieza cuelgue 0.010 0.32
m Cinta de juntas yeso 0.010 0.03
m2 Placa yeso laminado N-13 0.010 3.02 0.03
ud Tornillo PM-25 mm. 1.000 0.01 0.01
m2 Panel lana mineral Arena-60 0.010 2.22 0.02
m2 Placa vidrio celular de 450x300x20 mm. 0.010 6.22 0.06
m Cordón espuma poliuretano spray 0.010 2.06 0.02
ud Cartucho silicona Pci Silicoferm S 310 cc 0.010 3.85 0.04
m3 Poliest.exp.tipo I 10 kg/m3 nor. 0.010 31.17 0.31

Clase Mano de Obra 2.56
Clase Material 2.49

Clase Unidad Auxiliar 0.92

Precio de Ejecución Material 5.97

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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03.04 m2 TABIQUE YL (2X15PPM/BA+1X70) E=100mm/600 I/LANA
MINERAL 1X65 mm
Tabique de cierre de hueco, formado por los siguientes
elementos: 1.-A cada extremo, una placa de yeso laminado
PLACO PPM/BA15 (*), atornillada al lado externo de una
estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles
horizontales y montantes verticales de 70 mm, modulados a
600 mm; 2.- En el interior, adosado a la placa mas externa,
aislamiento termoacústico, con panel de lana mineral Arena-65
de Isover (*), anclada a perfilería. I/ Parte proporcional de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, soportes de
carga PLACO 600x200 mm (*) donde se precisen, pasta y cinta
de juntas, tornillería, fijaciones y banda estanca bajo los
perfiles perimetrales. Paramentos totalmente terminados y
listos para imprimar, pintar o decorar. (*)  o equivalente
aprobado por la D.T. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y
ATEDY.

h Oficial primera 0.193 19.46 3.76
h Ayudante 0.193 18.75 3.62
m2 Placa yeso laminado BA PPM 15 2.100 6.20 13.02
m2 Panel lana mineral Arena-65 2.100 4.62 9.71
m Canal Stil R 70 1.800 0.67 1.21
m Montante Stil M 70 1.550 0.83 1.30
ud Tornillo PM-25 mm. 10.000 0.01 0.10
ud Tornillo TTPC 35 18.000 0.01 0.19
ud Tornillo TRPF 13 2.000 0.01 0.02
kg Pasta de juntas 0.950 0.43 0.41
m Cinta de juntas yeso 3.600 0.03 0.11
m Junta estanca al agua 46 mm. 0.920 0.13 0.12
ud Soporte carga 600x200 mm 0.160 5.94 0.95

Clase Mano de Obra 7.37
Clase Material 27.14

Precio de Ejecución Material 34.52

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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03.05 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO HIDRÓFUGO
CSIV-W1 VERTICAL
Enfoscado maestreado armado y fratasado con mortero de
cemento hidrófugo CSIV-W1, en paramentos verticales y
horizontales exteriores de 20 mm de espesor, dispuesto sobre
malla de fibra de vidrio especial enfoscados, i/regleado,
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y
andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido
deduciendo huecos.

h Oficial primera 0.133 19.46 2.59
h Ayudante 0.133 18.75 2.49
kg Mortero revoco CSIV-W1 1.000 0.66 0.66
h Peón ordinario 0.195 18.20 3.55
t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0.025 77.64 1.94
m3 Arena de río 0/6 mm. 0.050 11.54 0.58
m3 Agua 0.240 0.83 0.20
kg Hidrofugante mortero/hormigón 1.750 0.80 1.41
h Hormigonera 200 l. gasolina 0.133 2.63 0.35
m2 Malla fibra vidrio antiálcalis 10x10 mm 1.100 2.19 2.41

Clase Mano de Obra 8.63
Clase Maquinaria 0.35

Clase Material 7.19

Precio de Ejecución Material 16.17

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISEIS EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

03.06 m2 GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA VERT
Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en
paramentos verticales de 15 mm. de espesor con maestras
cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de
huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de
plástico y metal ,  colocación de andamios y l impieza
s/NTE-RPG.

h Oficial 1ª yesero o escayolista 0.130 18.69 2.43
h Peón ordinario 0.065 18.20 1.18
m3 YESO PARA PROYECTAR 0.016 35.46 0.57
m Guardavivos plástico y metal 0.215 0.10 0.02

Clase Mano de Obra 3.62
Clase Material 0.02

Clase Unidad Auxiliar 0.57

Precio de Ejecución Material 4.20

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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03.07 m2 GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA HORIZ
Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en
paramentos horizontales o inclinados de 15 mm. de espesor
con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de
guardavivos de plástico y metal, colocación de andamios y
limpieza s/NTE-RPG.

h Oficial 1ª yesero o escayolista 0.162 18.69 3.03
h Peón ordinario 0.070 18.20 1.28
m3 YESO PARA PROYECTAR 0.020 35.46 0.71
m Guardavivos plástico y metal 0.215 0.10 0.02

Clase Mano de Obra 4.31
Clase Material 0.02

Clase Unidad Auxiliar 0.71

Precio de Ejecución Material 5.04

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

03.08 m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR FÁBRICA
VISTA
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro
de cerramiento exterior de fábrica vista, utilizando mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente
colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie
realmente ejecutada.

h Oficial primera 0.354 19.46 6.89
h Ayudante 0.354 18.75 6.63
kg Puntas 20x100 0.090 3.57 0.32
m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0.040 49.53 1.98

Clase Mano de Obra 13.52
Clase Material 0.32

Clase Unidad Auxiliar 1.98

Precio de Ejecución Material 15.82

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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03.09 m2 ANCLAJE Y FIJACIÓN DE CARPINTERIAS A SISTEMA
AUTOPORTANTE
Anclaje y fijación del conjunto de cercos, alféizares, dinteles y
carpinterías metálicas de un hueco, al sistema autoportante
interior de fachada, mediante tornillería rosca-chapa, tornillo
con tuerca+contratuerca, o taco; incluyendo bandas de
estanqueidad, y cualquier pieza complementaria necesaria
para el correcto ajuste y estabilidad del conjunto. Medido el
hueco final.

h Oficial primera 0.084 19.46 1.64
h Ayudante 0.084 18.75 1.58
m3 PASTA DE YESO NEGRO 0.030 37.22 1.11
kg Puntas 20x100 0.120 3.57 0.43
ud Tornillo 19x100 mm. unión paneles 0.996 3.16 3.15
ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 1.500 0.91 1.36
ud Tornillo 6,8 cincado+arand.+tuerca autobloc. 1.500 2.43 3.65

Clase Mano de Obra 3.21
Clase Maquinaria 3.15

Clase Material 5.44
Clase Unidad Auxiliar 1.11

Precio de Ejecución Material 12.92

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

03.10 ud RECIBIDO ESCALERA EXT. ACERO
Recibido de escalera exterior de acero, en antepecho, fachada
y cubierta, con anclaje mecánico y mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4, incluso p.p. de sellados e
impermeabilizaciones necesarias para evitar filtraciones,
apertura y tapado de huecos para garras, medido en su
longitud.

h Oficial primera 0.996 19.46 19.37
h Ayudante 0.996 18.75 18.67
m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0.005 54.12 0.27

Clase Mano de Obra 38.05
Clase Unidad Auxiliar 0.27

Precio de Ejecución Material 38.32

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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03.11 m REPARACIÓN ALFÉIZAR PIEDRA CALIZA 38x3 cm
Reparación completa de alféizares mediante: 1º-sustitución de
vierteaguas en mal estado, de piedra artificial pulida o caliza
natural de 38x3 cm. con goterón, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con
lechada de cemento blanco BL 22,5 X; 2º retacado de espacios
y coqueras; 3º Impermeabilización y sellado de grietas;  y
limpieza, medido en su longitud.

h Oficial primera 0.203 19.46 3.94
h Oficial segunda 0.203 19.26 3.91
h Peón ordinario 0.203 18.20 3.70
m Vierteaguas piedra caliza  38x3cm 1.000 10.83 10.83
m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0.008 54.16 0.43
m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 0.001 81.84 0.08

Clase Mano de Obra 11.56
Clase Material 10.83

Clase Unidad Auxiliar 0.52

Precio de Ejecución Material 22.90

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

03.12 m2 TECHO CONTINUO PLACA YESO D112
Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de
12,5 mm de espesor, atornillada a estructura metálica de acero
galvanizado de maestras 60x27 mm moduladas a 1.000 mm,
i/p.p.  de piezas de cuelgue cada 900 mm y maestras
secundarias moduladas a 500 mm y nivelación, replanteo
auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas
con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios,
terminado y listo para pintar. Incluso registros, juntas de
dilatación perimetrales, formación de aristas, acoplamiento
con techo modular, recorte de huecos para equipos e
instalaciones y repaso posterior. Totalmente instalado.
s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

h Oficial 1ª yesero o escayolista 0.199 18.69 3.72
h Ayudante yesero o escayolista 0.199 17.41 3.46
m2 Placa yeso laminado estándar 12,5 mm 1.050 3.24 3.41
kg Pasta para juntas yeso 0.400 0.64 0.26
m Cinta de juntas rollo 150 m 1.500 0.02 0.03
m Maestra 60x27 3.200 1.12 3.59
ud Tornillo TN 3,5x25 mm 17.000 0.10 1.75
ud Cuelgue regulable combinado 1.300 0.68 0.89
ud Fijaciones 1.300 0.27 0.35
ud Conector maestra 60x27 0.600 0.41 0.25
ud Caballete maestra 60x27 2.300 0.57 1.31
ud Varilla de cuelgue 1000 mm 1.300 0.36 0.47
kg Material de agarre yeso 0.100 0.27 0.03

Clase Mano de Obra 7.18
Clase Material 12.34

Precio de Ejecución Material 19.52

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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03.13 m2 FALSO TECHO 600x600x19 ACABADO GRANULADO
P.S.V.
Falso techo con placas de fibra mineral con aislamiento
acústico de 39 dB, de dimensiones 600x600x19 mm, en
acabado granulado y lateral acanalado, instalado con perfilería
semivista, comprendiendo perfiles primarios y secundarios
fijados al forjado, Incluso/p.p. de elementos de remate,
accesorios de fijación y andamiaje,  juntas de dilatación
perimetrales, formación de aristas, acoplamiento con techo
continuo, recorte de huecos para equipos e instalaciones y
repaso posterior. Totalmente instalado.s/NTE-RTP, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

h Oficial 1ª yesero o escayolista 0.086 18.69 1.61
h Ayudante yesero o escayolista 0.086 17.41 1.49
m2 Placa 600x600x19 acabado granulado P.S.V. 1.050 10.70 11.24
m Perfilería vista blanca 3.500 1.70 5.95
ud Ángulo de borde falso techo 0.600 0.77 0.46
ud Pieza cuelgue 1.050 0.32 0.34

Clase Mano de Obra 3.10
Clase Material 17.99

Precio de Ejecución Material 21.09

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

03.14 m3 RECRECIDO DE SOPORTE DE PAVIMENTO ALIGERADO
PERLITA
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero aligerado
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y árido ligero tipo Perlita B-13
M-5, con aditivo aireante, confeccionado con hormigonera de
200 l., s/RC-08;.incluso armado con fibras de polipropileno
antifisuras, maestreado y fratasado, listo para aplicación de
acabado final. Medido en superficie realmente ejecutada.

h Cuadrilla A 1.200 41.82 50.18
ud Fibras antifisuras (bolsa) 0.200 5.37 1.07
m3 MORTERO ALIGERA.PERLITA B-13 M-5 1.000 110.70 110.70

Clase Mano de Obra 50.18
Clase Material 1.07

Clase Unidad Auxiliar 110.70

Precio de Ejecución Material 161.96

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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03.15 m2 FORMACIÓN DE PENDIENTES CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARCILLA EXPANDIDA
Formación de pendientes con arcilla expandida, vertida en
seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento,
con espesor medio de 10 cm, con capa de regularización de
mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, en
cubierta plana, con una pendiente del 1% al 5%.

h Oficial primera 0.060 19.46 1.16
h Ayudante 0.195 18.75 3.66
mu Ladrillo hueco doble métrico  24x11,5x9 cm 0.003 89.53 0.27
m3 Arcilla expandida  F-3 (3-10 mm) sacos 0.100 92.93 9.29
m3 Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 0.010 71.88 0.72
m3 Poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm

de espesor, resistencia térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK),
para junta de dilatación

0.010 46.64 0.46

m3 Agua 0.014 1.16 0.02
kg Mortero cemento portland industrial para albañilería , de cemento, color gris,

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

75.000 0.02 1.55

Clase Mano de Obra 4.82
Clase Material 12.31

Precio de Ejecución Material 17.13

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

03.16 ud AYUDA ALBAÑILERIA INSTALACIONES
Ayuda de albañilería a todas las  instalaciones y procesos de
la obra, incluyendo mano de obra en carga, transporte interior
y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, taladros en
muros, forjados y asimilables, manipulación y anclaje de
equipos, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

ud Ayuda de albañilería 1.000 202.73 202.73

Clase Material 202.73

Precio de Ejecución Material 202.73

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS DOS EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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Capítulo: 04 CUBIERTAS Y FACHADAS

04.01 m2 ENRASTRELADO PERFIL ACERO GALVANIZ. PLEGADO -
FALDON
Sistema completo de enrastrelado nivelado sobre estructura
de cubierta existente o asimilable, para sevir de anclaje a los
faldones metálicos de cubierta a colocar posteriormente, que
consiste en la colocación de perfiles ligeros metálicos
obtenidos por laminación en frio de la chapa galvanizada, de
dimensiones  nomina les  60x100x1 ,5  mm,  o  secc ión
equivalente, con un desarrollo total máximo de 250 mm,
lonngitud entre 3 y 5 m, separados 50 cm de media entre ejes y
20 mm entre sí. Tipo Tectum o equivalente aprobado por la
D.T., anclados mecánicamente a la vigueta o soporte. Incluso
parte propoprcional (p.p.) de cuñas de nivelación, perfilería
para formación de tramos con nuevas pendientes, adhesivos,
juntas, tornillería, presillas o tacos de empotramiento,
colocados a distancia máxima de 90cms. I/p.p. de medios
auxiliares y limpieza. Según diseño y especificaciones
técnicas.Medida la superficie de actuación en verdadera
magnitud.

h Oficial primera 0.081 19.46 1.58
h Ayudante 0.081 18.75 1.51
m Perfil U 60x100x1,5 mm acero galvaniz. 1.020 6.11 6.23
kg Perfil IPN de 80 a 180 mm 0.030 1.61 0.05
ud Torn autotaladrante 5,5x22 mm 6.000 0.15 0.93
ud Tornillo HSA 10x90 0.550 0.47 0.26
ud Taco químico 2.500 0.47 1.18
ud Pequeño material 1.000 0.32 0.32

Clase Mano de Obra 3.09
Clase Material 8.97

Precio de Ejecución Material 12.06

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

CUBIERTAS Y FACHADAS
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04.02 m2 PANEL.CUBIERTA SANDWICH NERVADO. POLIURETANO
30mm
Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 30 mm de
espesor y 100 cm de ancho modular, nervado, para pendiente
y cargas según diseño; formado por doble cara metálica de
chapa estándar de acero, acabado prelacado (color base zona
superior: gris RAL-7040 / color base zona inferior: blanco
RAL-9010, a determinar por la D.F.) , de espesor exterior 0,5
mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano,
de densidad media 145 kg/m³ o superior, y accesorios., i/p.p.
de solapes, tapajuntas, baberos perimetrales, accesorios de
fijación con anclajes para solicitudes previstas, juntas de
estanqueidad, sellados, medios auxiliares especiales.
Totalmente instalada y acabada, i/medios auxiliares y
elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Según diseño
y especificaciones técnicas del fabricante. Medida en
verdadera magnitud.

h Oficial primera 0.242 19.46 4.71
h Ayudante 0.242 18.75 4.53
m2 Panel sandwich cubierta nervado metal+poliuretano 30mm+nervios 32mm 1.020 25.81 26.33
m Remate ac.prelac. a=50cm e=0,6mm 0.600 6.52 3.91
ud Tornillería y pequeño material 2.000 0.15 0.31

Clase Mano de Obra 9.24
Clase Material 30.55

Precio de Ejecución Material 39.79

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

04.03 m2 CUBIERTA NO TRANS.REVESTIMIENTO ELÁSTICO
REVESTIDAN
Cubierta no transitable formada por capa de arcilla expandida
en seco de espesor medio 10 cm., en formación de pendiente,
con mallazo de acero 300x300x6 mm. y capa de mortero de
cemento y arena de río M-5, de 2 cm., impermeabilización con
revestimiento elástico armado, formado por capa de
imprimación con revestimiento elástico Revestidan, diluido al
50%, malla de fibra de vidrio, de 50 gr/m2. y tres capas
sucesivas de revestimiento elástico sin diluir. Incluso p.p. de
remates laterales perimetrales de 20 cms de altura y junquillo
superiorde anclaje. Según diseño (según norma UNE 53-413 y
UNE 53-410).

h Oficial primera 0.298 19.46 5.80
h Ayudante 0.298 18.75 5.58
m2 TABICÓN LHD 25x12x8 cm 0.080 18.70 1.49
m3 Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) bomb. 0.100 65.77 6.58
kg Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm 1.500 1.13 1.70
m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0.035 54.16 1.90
kg Revestimiento elásti. Revestidan 4.000 4.30 17.18
m2 Malla fibra vidrio 64 g/m2 1.200 1.38 1.66
ud Remates, tornillería y pequeño material 1.000 0.64 0.64

Clase Mano de Obra 11.38
Clase Material 27.76

Clase Unidad Auxiliar 3.39

Precio de Ejecución Material 42.53

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

CUBIERTAS Y FACHADAS
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04.04 ud REBOSADERO ACERO GALVANIZADO 40X100 MM CON
SUMIDERO Y REJILLA
Rebosadero de cubierta, empotrado, formado por sumidero
con cazoleta de acero de diámetro interior 120 mm y tubo
hueco de acero galvanizado de 80 cms de longitud  sección
100x60x3 mm, con los extremos abiertos según detalle,
soldado, con tapa-prensa para impermeabil ización y
rejilla-filtro de varilla curvada de D=5mm , incluso apertura y
remate de rozas y huecos de paso, recibido y sellado del tubo,
remates de impermeabilización con revestimiemto elástico
impermeable y encuentro con antepecho. Totalmente
instalado.

h Ayudante 0.166 18.75 3.11
m Sumidero de acero inox. D=120/200 con cazoleta, tapa-prensa y rejilla curvada de

varilla 5 mm
1.000 70.30 70.30

m Tub.acero galvanizado 100x60x3 0.800 24.66 19.72
m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0.006 49.53 0.30
kg Revestimiento elástico impermeable 0.750 1.50 1.13

Clase Mano de Obra 3.11
Clase Material 91.16

Clase Unidad Auxiliar 0.30

Precio de Ejecución Material 94.56

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

CUBIERTAS Y FACHADAS
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04.05 m2 REVESTIMIENTO DE FACHADAS Y TECHOS CON PANEL
CHAPA PRELACADA 5 GRECAS SOBRE RASTREL 30
MM. I/REMATES Y ENRASTRELADO
Revestimiento de fachadas y techos exteriores formado por:
Panel nervado de chapa de acero en perfil tipo ACH/Perfrisa, o
equivalente, con 5 grecas,  aprobado por la D.T., con  chapa de
acero galvanizado de 0,6 mm. dispuesto sobre entramado de
perfiles de acero galvanizado; acabado de las superficies
exteriores en resina de poliéster silicona  Granite Standard en
color a elegir por la D.T., en su defecto RAL-5024 la externa y
RAL-9003 la interna, sobre correas o forjado rígido, i/p.p. de
boca-chapa, solapes, tapajuntas de 0,7 mm de espesor de
chapa, piezas especiales y accesorios de fijación flexibles y
estancos, limahoyas, limatesas, remate superior de cumbrera
troquelado, junta de cumbrera, remate inferior de cumbrera,
burletes de estanqueidad, piezas especiales de ventilación,
sellado de extremos del conjunto de panel,  remates laterales y
frontales, remates de huecos, encuentros de chapa de 0,7 mm.
y 500 mm. de desarrollo medio con el mismo acabado,
sellados con elastómeros sintéticos.
La placa se fijará mecánicamente al entramado estructural y
aux i l i a r  de  ras t re les  con  anc la je  mecán ico .  según
especificaciones del fabricante. Totalmente instalado y
acabado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad.  Según
diseño y especificaciones técnicas del fabricante.y s/ CTE,
NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud,
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

h Oficial primera 0.035 19.46 0.68
h Ayudante 0.035 18.75 0.66
h Oficial primera montador cerramientos industriales 0.084 19.46 1.64
h Ayudante montador cerramientos industriales 0.084 18.75 1.58
m2 Chapa de acero nervado prelacada ACH 32 mm espesor 0,6 mm i/cumbrera,

bocachapa, laterales y remates especiales
1.100 7.23 7.95

m2 Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm 0.150 9.15 1.37
m Remate e=0,7mm Perfrisa Poliéster silicona i/sellado 0.200 4.93 0.99
ud Tornillería y pequeño material 1.240 0.15 0.20
ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela y pequeño

material
3.000 0.49 1.48

m Burlete adhes.dos caras placa fach. 0.350 0.16 0.06
m Tapajuntas acero galvanizado 60x90x0,6mm 0.120 0.34 0.04
m Perfil U 60x100x1,5 mm acero galvaniz. 1.020 6.11 6.23
m Perfil #60x30x1,5 mm acero galvaniz. 1.020 2.56 2.62
m Perfil U 60x30x3 mm acero galvaniz. 2.050 3.87 7.94
kg Perfil IPN de 80 a 180 mm 0.030 1.61 0.05
ud Torn autotaladrante 5,5x22 mm 6.000 0.15 0.93
ud Tornillo HSA 10x90 1.500 0.47 0.71

Clase Mano de Obra 4.55
Clase Material 30.57

Precio de Ejecución Material 35.12

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y CINCO EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

CUBIERTAS Y FACHADAS
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04.06 m BABERO ZINC 40 cm
Babero con plancha de zinc de 40 cm. desarrol lo en
encuentros de faldones de cubierta inclinada de chapa, tipo
sándwich in situ, con canalones y paramentos verticales,
incluso  apertura de rozas, corte preparación y recibido del
zinc y parte proporcional de solapes, según NTE/QTT-21.
Totalmente colocado y comprobado. Medido en verdadera
magnitud.

h Oficial primera 0.354 19.46 6.89
h Peón ordinario 0.354 18.20 6.45
m2 Plancha zinc e/0,66 mm 0.460 7.80 3.58
m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0.010 54.16 0.55

Clase Mano de Obra 13.34
Clase Material 3.58

Clase Unidad Auxiliar 0.55

Precio de Ejecución Material 17.47

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

04.07 m IMP.ENCUENTRO C/PRELASTIC 1000 COPSA
Impermeabilización de encuentro de material de cobertura,
albardilla, y demás elementos horizontales y/o inclinados, con
paramentos o chimeneas, con un desarrollo 0,40 m. mediante
revestimiento elástico Prelastic 1000 de Copsa o equivalente
aprobado por la D.T., a base de copolímeros del éster del
ácido acrílico en dos manos, aplicado a brocha, con un
rendimiento de 1 kg/m.

h Ayudante 0.083 18.75 1.56
kg Revestimiento elástico impermeable 1.000 1.50 1.50

Clase Mano de Obra 1.56
Clase Material 1.50

Precio de Ejecución Material 3.06

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

CUBIERTAS Y FACHADAS
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04.08 m2 MURO CORTINA ALUM.POLICARBONATO M/900
Suministro y colocación completa de muro cortina de
policarbonato sistema Danpalon multiceldilla 22/600 o 22/900
DG hielo de Pal Plastic sa, o similar equivalente aprobado por
la D.T., en formación de huecos verticales continuos (sin
juntas ni peinacería) intercalados en cerramiento de chapa,
instalado sobre subestructura plana, formado por:
1.-Sub-estructura rastrelada en retícula de montantes y
travesaños de aluminio tubular de secciones nominales 30x60,
40x60 mm y 40x40 mm o de inercia equivalente, para nivelado,
aplomado y anclaje a la estructura;  recibidos con taco
mecánico y con banda elástica entre perfil y soporte de EPDM
de 30x5 cm y 3 mm de espesor, adherida. Nivelación y anclajes
según ficha técnica del fabricante.
2.- Placas de policarbonato multiceldilla 22/600 o 22/900 DG
hielo, con tratamiento antireflejante y conexión oculta al
exterior.
3.-Perfil de cierre lateral, solapado a la placa y anclado al
soporte, en chapa de aluminio lacado.
4.-Vierteaguas en chapa de aluminio lacado en remate inferior.
5.-Albardilla-Vierteaguas en chapa de aluminio composite de 4
mm, anodizado, en el remate superior del muro cortina.
6.-Piezas especiales de solape y anclaje.
7.-Placas de policarbonato con las características indicadas
más adelante.
8.-Sellado de juntas
Incluso con p.p. de limpieza y medios auxiliares. Totalmente
acabado.Se medirá y certificará la superficie final realmente
ejecutada.
Características y requisitos del sistema:
Perfiles de aluminio de extrusión en aleación tipos EN AW
6060 y EN AW 6063 calidad anodizable, conformes con las
normas UNE 38350 y UNE 38337 respectivamente, con las
caras vistas o significativas exentas de defectos que impidan
su correcta y adecuada utilización, cumpliendo las
especificaciones de la norma UNE-EN 12020-1 y tolerancias
dimensionales y de forma deberán cumplir con lo establecido
en la norma UNE-EN 12020-2.
Secciones de perfiles y placas con momento de inercia
suficiente para cumplir requerimientos estáticos de peso
propio y dinámicos de carga de viento y/o nieve de acuerdo
con CTE-DB-SE-AE).
Protección superficial acabado aluminio lacado (a definir por
la DF según muestras) (color RAL a determinar según la DF)
aplicado de acuerdo con las normas de calidad QUALICOAT
mínimo 60 micras de espesor, o acabado anodizado mínimo 20
micras de espesor aplicado de acuerdo con las normas de
calidad QUALANOD.
La retícula está formada por montantes de un ancho mínimo
de 30 mm y una profundidad máxima de 60 mm, travesaños de
un ancho máximo de 120 mm y una profundidad máxima de 60
mm.
Uniones rígidas montante travesaño mediante fijación
mecánica con tornillería de acero inoxidable tipo A-4, para
evitar el par galvánico, bulones automáticos o enchufes de
aluminio extrusionado, según los requerimientos de cargas.
Uniones entre montantes mediante mechas de aluminio
extrusionado y sellado de estanqueidad.
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Soporte de paneles mediante presor y piezas metálicas
puntuales de acero inoxidable. Burletes de estanqueidad de
EPDM según norma UNE-EN-12365, estables a la acción de los
rayos UVA.
Paneles formados por placas autoportantes de policarbonato
translúcido de un espesor mínimo de 16 mm, aptas para
intemperie, con una estructura transversal interior de al
menos 5 celdas, con prolongaciones laterales a modo de
pestañas de modo que permitan la adecuada unión entre sí y a
la sub-estructura mediante conectores de aluminio, así como
la estanquidad de la propia unión. La longitud de los paneles
será de al menos 10 m y el ancho nominal disponible mínimo
de 35 cm, para eliminar las juntas. Dispondrá de protección
especial tipo acabado softlite al exterior con objeto de eliminar
reflejos molestos.
Las placas deberán sellarse en sus extremos con cinta
adhesiva especial y U de cierre o bien se podrán termosellar
(operación que se realizará siempre en taller).
Resistencia mínima al impacto sin penetración según norma
DIN 53.453 150/R /179 kJ/m²) al granizo (d=25 mm; v=21 m/sg) y
resistencia mínima al impacto sin penetración según norma
EMPA al balón (m=38,5 gr; v=54 m/sg).
Resistencia adecuada a la intemperie según Norma ASTM
D-4364-84.
Estabilidad adecuada del color según Norma ASTM D2244:
cambio máximo de 3 uds Delta E a los 5 años. Amarilleamiento
según Norma ASTM D-1925-77: cambio máximo de 10 uds a
los 10 años. Transmisión de luz según Norma ASTM D-1003:
No descenderá más de un 6% a los 10 años.
Clasificación mínima de Resistencia al fuego según norma en
13501-1:2002: "BS2D0"
Temperatura de servicio: T.mínima: -40o   T.máxima: +120o.
Coeficiente de dilatación lineal máximo: 0,065 mm/moC.
Aislamiento acústico mínimo: 20 db (A)
Transmisión de Luz visible: porcentaje mínimo en color hielo:
43%.

h Oficial 1ª cerrajero 0.318 20.42 6.50
h Ayudante cerrajero 0.318 19.36 6.16
h Instalador muro cortina 0.814 19.36 15.76
h Ayudante instalador muro cortina 0.814 18.44 15.01
m2 Muro cortina Danpalón multiceldilla 22/900 DG hielo 1.000 47.93 47.93
ud M².Rej.p/toma o salida aire. ext. 0.050 99.29 4.96
m Perfil intermedio Aluminio 4.000 1.85 7.42
m Forro-Remate chapa aluminio composite a=100 cm e=3 mm 0.100 30.51 3.05
ud Tornillería y pequeño material 10.000 0.15 1.55

Clase Mano de Obra 43.42
Clase Material 64.90

Precio de Ejecución Material 108.33

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO OCHO EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

04.09 m2 CELOSIA VENTILACIÓN LAMAS Z, CON MOSQUITERA Y
SUBESTRUCTURA
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Módulo de celosía para ventilación ejecutada con perfiles de
acero laminado en frío, galvanizados >150 micras, prelacados,
con doble agrafado de 10 cm de ancho y construida con
tubular 100x30x1,5 en bastidor, o sección equivalente, lamas
fijas de espesor mínimo 1,2 mm., patillas de fijación, i/anclaje a
estructura auxiliar y p.p. de biselado para encaje. Incluso
mosquitera fija de hilo de acero inoxidable incorporada en
cara interior, rematada con bastidor perimetral. Totalmente
acabada. Según diseño.

h Oficial 1ª cerrajero 0.109 20.42 2.22
h Ayudante cerrajero 0.109 19.36 2.11
ud Módulo celosía ventilaci.ace.lam. prelacado 1.000 53.96 53.96
m2 Mosquitera fija malla acero inoxidable sobre bastidor aluminio lac color i/accesorios 1.000 37.76 37.76
ud Tornillería 4.000 0.56 2.22

Clase Mano de Obra 4.34
Clase Material 93.95

Precio de Ejecución Material 98.28

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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04.10 m2 SISTEMA SATE INTEGRAL: AISLAMIENTO
PEXT+PXP-10CM. PARA REVOCAR-SOPORTE SIN
HUECOS
Recubrimiento térmico de fachada de fábrica sin huecos, para
revestir, mediante sistema de aislamiento térmico aplicado por
el exterior (SATE o EIFS) compuesto por:
1.-Perfiles de arranque del sistema SATE: de chapa de acero
galvanizado o aluminio; horadados, de sección en L y borde
plegado; nivelados; anclados mecánicamente al soporte
mediante tornillería no inoxidable; sellados con masilla de
poliuretano y con proyección de espuma de poliuretano
debajo del perfil.
2.-Fijación química de los paneles mediante mortero-cola
adhesivo sobre el muro del edificio: adhesivo de morteros
minerales (con base de cemento).   En antepechos la fijación
química se podrá sustituir parcialmente por perfilería de
nivelación. En este caso, se aplicará un mortero de cemento
de nivelación. Se colocará en franjas horizontales de 15 cms,
con separación entre las mismas de 30 cms (equivalente a 1/3
de la superficie).
3.- Paneles de aislamiento colocados sobre el mortero o
subestructura (según el caso). Serán de:
a) Poliestireno extruido de alta densidad en zócalos, hasta la
altura del arranque de los huecos (altura media de 80 cm).
Panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral recto, de 100 mm de espesor
b) Poliestireno expandido de alta densidad en los paramentos
de huecos (laterales, inferior y superior. Panel rígido de
poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral
recto, de 100 mm de espesor.
c) Poliestireno expandido de alta densidad en el resto de la
superficie. Panel rígido de poliestireno expandido, de
superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 50 mm de
espesor.
Dichos espesores podrán variar según los requisitos y
condiciones del hueco y del soporte. Se incluye p.p.
correspondiente.
4.- Fijación mecánica de los paneles mediante Espigas de
fijación mecánica para el aislamiento (compuestas de "plato" y
"vástago"); de tamaño adecuado al espesor de la pared y al
grado de desperfectos de ésta; con tacos apropiados para
cada tipo de soporte (mínimo 6 uds/m²).
5.- Relleno de huecos e intersticios entre paneles y soporte
mediante proyección de espuma de poliuretano. Recortando el
material sobrante. Especialmente aristas de encuentros de
arranque y remate entre paneles y soportes, escocias en
molduras de fachada, e instalaciones pasantes.
6.-Capa de mortero-cola, doble y reforzada por una malla
intermedia de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino.
7.- Capa de imprimación para recibir el revestimiento de
acabado. No incluido en este precio.
8.- Revestimiento de acabado con mortero acrílico. No incluido
en este precio.
9.- Perfiles de coronación y de remate superior del conjunto:
de chapa de zinc; específicos para protección e
impermeabilización del sistema y evacuación de
precipitaciones; de sección en  U o L y borde plegado, según
diseño o necesidades; nivelados; anclados mecánicamente al
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soporte mediante tornillería no inoxidable; unión engatillada;
sellados con masilla de poliuretano y con proyección de
espuma de poliuretano debajo del perfil.
*Características complementarias y requisitos del sistema:
0.-ANTES DE INICIARSE LOS TRABAJOS: el soporte deberá
estar limpio, sin partículas sueltas y sin grasas. Para ello se
lavará a alta presión y se decapará la superficie.
Antes de iniciarse los trabajos deberá regularizarse la
planimetría del soporte o colocarse perfilería de
regularización. Para defectos superiores a los 30 mm, se
repararán.
Si las temperaturas superan, o se prevé que vayan a superar,
los 30ºC el durante la colocación, se humedecerá la zona para
evitar que absorba el agua del mortero e impida su correcta
adhesión.
No aplicar el sistema en los casos siguientes: si llueve, o se
prevé que llueva, durante la aplicación del mismo; si el
soporte se encuentra muy mojado (humedad relativa del
ambiente superior a 75%); si el soporte se encuentra helado; si
la temperatura del aire es superior a 35º o inferior a 5ª; o si el
viento en la zona es superior a los 45 km/h.
1.-Los PERFILES DE ARRANQUE se colocarán distanciadores
entre soporte y perfil en el punto de sujeción cuando exista
irregularidad en el soporte. El sellado de poliuretano se
utilizará para evitar filtraciones a los paneles.
Las fijaciones de los perfiles serán cada 30 cms como máximo
y deben existir a menos de 5 cms del extremo del perfil.
Los perfiles no se solaparán: deberán separarse entre 2 y 3 cm
para permitir dilataciones y se colocarán conectores para
evitar que trabajen individualmente.
Las esquinas se realizarán mediante ingletes, dando
continuidad al perfil en ambos lados.
2.-EL MORTERO ADHESIVO para fijación química se aplicará
mediante:
a) Llana dentada: cuando las irregularidades del soporte son
menores de 10 mm. El mortero se aplicará sobre toda la
superficie del panel y se peinará con los dientes de la llana
(del nº 10)
b) Cordón perimetral: cuando las irregularidades del soporte
sean superiores a 10 mm pero menores de 30 mm. Se aplicará
un cordón de mortero sobre todo el perímetro del panel con
llana o paleta, así como 3 pelladas de mortero centradas en el
panel.
La cantidad de mortero deberá asegurar, que una vez
presionado el panel sobre el soporte, se obtenga una
superficie de contacto de al menos el 40% de la superficie del
panles.
3.-Los PANELES DE AISLAMIENTO de cajearán para permitir
su adecuado asentamiento y nivelación, así como para sortear
protuberancias como las de los vierteaguas o impostas.
Los paneles se colocarán a matajunta, inmediatamente
después de la aplicación del mortero, en hiladas horizontales y
de abajo a arriba (partiendo del perfil de arranque)
Se colocarán presionando tangencialmente el panel contra los
ya colocados para conseguir una junta perfecta y
perpendicularmente con la llana, contra el soporte, para que
conseguir que el contacto entre ambas superficies sea el
adecuado. Nunca deben golpearse durante la colocación, ni
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con la mano, ni con ningún instrumento.
Una vez panelado un paño de superficie, y con el mortero
todavía fresco se pasará un regle sobre los paneles para que
queden en el mismo plano.
4.-Las ESPIGAS de fijación mecánica se colocarán a las 24
horas del pegado de paneles de aislamiento con el mortero
adhesivo (una vez endurecido) y antes de colocar el
mortero-cola con la armadura final.
La profundidad el anclaje del taco en el soporte será como
mínimo de 50 mm.
Para su colocación se realizarán taladros sobre el panel, de
profundidad como mínimo 10 mm más de la longitud del taco.
En general se colocará 1 espiga en cada uno de los 4 vértices
del panel, más 1 espiga en cada punto central de los lados
mayores de éste y 1 más en su centro geométrico (total 7
uds/panel); este esquema podrá variar según las necesidades.
5.-Para la ejecución del RELLENO DE HUECOS E
INTERSTICIOS, se seguirán las pautas y planificación
adecuada. El cierre de huecos de gran sección se realizará
mediante la colocación de chapas de aluminio de sección en
U, fijadas mecánicamente.
6.-Para la ejecución de la CAPA DE MORTERO-COLA
ARMADO se tratarán y reforzarán los puntos singulares de la
superficie de paneles y del ámbito de la fachada; entre éstos:
6.1.-Los huecos de fachada (puertas, ventanas u otros): y en
concreto:
-Las esquinas exteriores e interiores de los huecos, para evitar
las fisuras en los ángulos, embebiendo vendas de malla de
fibra de vidrio.
-Las aristas de los huecos de fachada y de sus esquinas,
mediante cantoneras de PVC con malla de fibra de vidrio
incorporada.
-Los encuentros con marcos de ventana (mediante un perfil
que protegerá la ventana, y servirá de guía para el acabado)
-Las juntas de dilatación mediante perfiles específicos (de
entre 5 y 25 mm de sección)
6.2.- La superficie del sistema, mediante:
a) Un primer tendido de mortero: para incorporación de malla
de fibra de vidrio: capa de 3 mm.de mortero cola sobre
paneles aislantes y embebido de la malla antes de que
empiece a endurecer.
b) Una serie de mallas de fibra de vidrio solapadas como
mínimo 10 cm entre sí. También se solapará la malla con la de
los perfiles cantoneros, de dintel y de alféizar.
La malla se embeberá con el método de "espina de pez":
posicionada la malla sobre el mortero, se presionará con un
movimiento vertical y central de llana, de arriba hacia bajo, y a
continuación, desde esa zona embebida se presionará con
movimientos diagonales hacia el exterior (para que no se
creen pliegues en la malla y se facilite su embebido).
En caso de interrupción del trabajo dejando inacabado algún
paño, se reservarán unos 10 cm libres de mortero para poder
solapar las mallas posteriormente.
La malla quedará embebida pero de manera superficial sobre
el mortero (debe verse la trama de la malla, para ello se
controlará la presión de colocación).
No se posicionará la malla sobre los paneles antes de haber
aplicado la primera capa de mortero.
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c) Un segundo tendido de mortero: para regularización de la
superficie.
Se dejará secar la primera capa de mortero (unas 24 horas)
Se aplicará una segunda capa de mortero-cola de 2 mm
mediante llana ocultando la malla de fibra de vidrio y
regularizando la superficie.
Con objeto de eliminar las marcas de mortero y conseguir un
acabado fino, se fratasará utilizando talocha de goma
humedecida de vez en cuando.
7.-Con la CAPA DE IMPRIMACIÓN se mejora la adherencia de
la capa final, se regula el grado de absorción del soporte, se
reduce el riesgo de eflorescencias, se mejora la uniformidad
del color de terminación y se regulariza la superficie del
mortero cola.
8.-El MORTERO ACRÍLICO será un revestimiento
sintético-mineral que se utilizará para la protección y
decoración de los paramentos.
Una vez seca la imprimación aplicada anteriormente (mínimo
12 horas), se aplicará la capa de acabado con un mortero
acrílico, bien con llana o mediante pistola, controlando
siempre el reparto homogéneo del grano (como mínimo un
espesor de capa de 1,5 mm), y se terminará con talocha de
plástico. La forma de trabajar el mortero acrílico será siempre
con borde "húmedo", es decir, de forma continua en un mismo
paño de fachada (no se detendrán los trabajos sin dejar un
borde preparado, continuándose éstos sobre el mismo borde)
y mediante juntas de trabajo para evitar empalmes de difícil
ejecución entre diferentes paños.
No aplicar el revestimiento de acabado con viento fuerte, ni
bajo el sol directo, ni con altas temperaturas, porque puede
afectar a la aplicación y a los tiempos de secado.
El color del revestimiento deberá tener un índice de reflexión
de radiación solar superior al 30%, excepto si las fachadas
están protegidas de la radiación directa.
En superficies contiguas con diferentes colores, y para los
que la diferencia de los índices de reflexión sea superior al 20
%, se preverán juntas para evitar la creación de grietas por
diferencias térmicas.
9.-La colocación de los baberos de zinc, se realizará
inmediatamente después de la aplicación del revestimiento
final.
Se incluye además:
1.-Todos y cada uno de los elementos descritos que integran
el sistema, excepto los específicamente no incluidos. Se
repercuten como p.p. (parte proporcional) de la superficie
medida.
2.-El anclaje, la impermeabilización y aislamiento necesarios y
adecuados.
3.-Piezas especiales de cualquier tipo, relacionadas con el
sistema, necesarias para la correcta ejecución.
4.-Una parte proporcional de sustitución de piezas o
elementos existentes del soporte en mal estado: ladrillos,
bloques, vierteaguas, o similares
5.-P.p. de limpieza y traslado de escombros al pie de carga.
6.-P.p. de movimiento de gravas en terrazas para ejecución de
la impermeabilización en la base y el SATE, así como su
redistribución en la superficie.
7.-P.p. de medios auxiliares y costes indirectos.
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Otras condiciones:
Totalmente montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL.
Compatible con cerramientos F4.1 según catálogo de
elementos constructivos del CTE.
La actuación se realizará en el horario disponible y autorizado
por la propiedad.
Según diseño. Medida la superficie teórica proyectada.

h Oficial primera 0.068 19.46 1.32
h Ayudante 0.068 18.75 1.28
h Peón ordinario 0.068 18.20 1.24
h Oficial primera demolición 0.064 18.59 1.19
h Ayudante montador de aislamientos 0.064 18.75 1.19
h Oficial primera revocador 0.089 18.69 1.67
h Ayudante revocador 0.089 18.75 1.67
h Peón especializado revocador 0.089 18.46 1.64
m Perfiles de chapa de acero galvanizado. Espesor 1,5 mm. horadados de sección en

L y borde plegado. Desarrollo hasta 250 mm
0.400 2.86 1.14

m Perfiles de aluminio anodizado. Espesor 3,0 mm. horadados de sección en L y
borde plegado. Desarrollo hasta 250 mm

0.400 2.35 0.94

ud Distanciadores de acero galvanizado. Espesor 1,5 mm 6.000 0.24 1.42
ud Distanciadores de aluminio anodizado. Espesor 3,0 mm 6.000 0.24 1.42
ud Espigas de jijación mecánica: Taco de expansión y clavo de polipropileno, con aro

de estanqueidad, para paneles aislantes hasta 200 mm
6.000 0.09 0.56

m2 Baberos de chapa de zinc de 1,60 mm de espesor y desarrollo máximo de 50 cm.
Colocación engatillado

0.190 12.45 2.37

m Tapajuntas de aluminio en U para juntas estructurales en sistemas SATE 0.020 3.29 0.06
m Cantonera PVC en L, perforada para sistema SATE 1.270 0.16 0.21
kg Mortero fluido para rellenos 0.250 0.31 0.08
kg Mortero cola-adhesivo poliestirenos. Color gris. altas prestaciones 4.500 0.16 0.74
h Proyector de mortero 3 m3/h 0.068 12.92 0.88
m2 Placa poliestireno extruido e=50 mm. 50 kg/m3 0.050 4.61 0.23
m2 Placa poliestireno extruido e=100 mm. 50 kg/m3 0.100 8.50 0.85
m3 Poliestireno expandido tipo VII-AE 35 kg/m3 0.085 127.16 10.80
ud Espuma poliuretano Ondufoam 750cc (13m2 aprox) 0.015 5.48 0.08
kg Poliuretano d=45 kg/m3 0.010 2.11 0.02
m2 Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz de

malla, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µ de espesor, para armar revocos
tradicionales, enfoscados y morteros.

1.100 2.02 2.22

ud Pequeño material 1.000 0.47 0.47
m2 Anclaje, sujección y remates a obra 0.120 7.20 0.87
m2 Piezas especiales y sellado juntas 0.600 2.19 1.32
m2 Celosía aluminio extrus.estr.fija 0.010 123.32 1.24
m3 Agua 0.065 1.16 0.07

Clase Mano de Obra 11.20
Clase Maquinaria 0.88

Clase Material 27.12

Precio de Ejecución Material 39.19

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y NUEVE EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

04.11 m2 CAPA IMPRIMACION - PUENTE ADHERENCIA
Ejecución de capa de imprimación a modo de puente de
adherencia específico entre superficie de soporte cerámico, de
hormigón o mortero de cemento y revestimientos de yeso,
cemento o revocos acrílicos, mediante aplicación de emulsión
a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa,
resinas sintéticas, cargas minerales y aditivos, o equivalente
aprobado por la D.T., incluso limpieza previa del soporte.
Dosificación según datos del fabricante. Lista para aplicación
del revestimiento.

h Oficial 1ª pintura 0.085 18.80 1.60
kg Puente adherencia Ibofix 0.200 1.05 0.21
kg Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa 0.150 2.95 0.44
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Clase Mano de Obra 1.60
Clase Material 0.65

Precio de Ejecución Material 2.25

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

04.12 m2 REVOCO DE MORTERO ACRÍLICO PARA SISTEMAS
SATE
Mortero acrílico (sintético mineral) específico para protección,
decoración y restauración de paramentos y para acabado final
de sistemas de aislamiento exterior de fachadas como el
prescrito en este proyecto. Sobre enfoscado armado de
recubrimiento y previa capa de imprimación. El espesor de la
capa de mortero deberá garantizar, según el fabricante, su
respuesta a las inclemencias, a las abrasiones, a los impactos
y en especial al uso previsto y a su exposición al tránsito en la
zona. El color del revestimiento será el indicado en proyecto o
por la D.F.
En superficies contiguas con diferentes colores, y para los
que la diferencia de los índices de reflexión sea superior al 20
%, se preverán juntas para evitar la creación de grietas por
diferencias térmicas.
Se incluye p.p. de solapes, angulares, y medios auxiliares,
s/NTE-RPR-9. Según diseño. Medida la superficie teórica
proyectada, sin descontar huecos.

h Oficial primera revocador 0.175 18.69 3.28
h Ayudante revocador 0.175 18.75 3.29
h Peón especializado revocador 0.175 18.46 3.23
kg Mortero acrílico. Esp 3 mm. Color 4.100 3.83 15.71
m3 Agua 0.008 1.16 0.01

Clase Mano de Obra 9.80
Clase Material 15.72

Precio de Ejecución Material 25.51

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

04.13 m2 ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL
Pintura  a l  esmal te  mate ,  dos manos y una mano de
imprimación de minio o antioxidante sobre carpintería
metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza
manual. Color a elegir por la D.T, en su defecto RAL-5023

h Oficial 1ª pintura 0.162 18.80 3.05
l Minio electrolítico 0.350 3.83 1.34
l E.gliceroftálico 1ª b/n Montosintetic m. 0.200 3.99 0.79
ud Pequeño material 0.080 0.59 0.05

Clase Mano de Obra 3.05
Clase Material 2.18

Precio de Ejecución Material 5.23

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

CUBIERTAS Y FACHADAS
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Capítulo: 05 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

05.01 m2 PROY.POLIURET.VERT. 35/50
Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano
fabricada in situ realizado por proyección sobre la cara
exterior del cerramiento de fachada y forjado, con una
densidad nominal de 35 kg/m3. y 50 mm. de espesor nominal,
sUNE-92120-2,  i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares,
medido s/UNE 92310.

h Oficial primera 0.081 19.46 1.58
h Ayudante 0.081 18.75 1.51
kg Isocianato 1.350 2.13 2.87
kg Poliol 9131 1.350 2.13 2.87
ud P.p. maquinaria proyección 1.000 0.27 0.27

Clase Mano de Obra 3.09
Clase Material 6.02

Precio de Ejecución Material 9.11

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

05.02 m RECERCADO CON POLIURETANO
Recercado de carpintería exterior con proyección de
poliuretano, aplicando cordón continuo con cartucho o spray
con un espesor mínimo de 60 mm, posterior al recibido de la
carpintería. Incluso limpieza y eliminación de restos.

h Oficial primera 0.014 19.46 0.27
m Cordón espuma poliuretano spray 1.050 2.06 2.16

Clase Mano de Obra 0.27
Clase Material 2.16

Precio de Ejecución Material 2.43

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

05.03 m IMP.PERÍMETRO LÁM.ASF.A PROTEGER
Impermeabilización de perímetros de fachada y/o cubierta, con
un desarrollo de 50 cm., constituida por: imprimación
asfáltica, Curidan o equivalente aprobado por la D.T.; banda de
refuerzo en ángulos, con lámina asfáltica de betún elastómero
SBS Esterdan 30 P elastómero o equivalente aprobado por la
D.T., (tipo LBM-30-FP-160),  totalmente adherida al soporte con
soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 40
P elastómero o equivalente aprobado por la D.T. , (tipo
LBM-40-FP-160), totalmente adherida a la anterior con soplete.
Lista para proteger según diseño.

h Oficial primera 0.070 19.46 1.36
h Ayudante 0.070 18.75 1.31
kg Imprim.asfáltica Curidán 0.300 0.71 0.22
m Banda Esterdan 30 P elast.(0,48m) 0.550 1.85 1.02
m2 Lám. Esterdan 40 P elastómero 0.550 3.03 1.67

Clase Mano de Obra 2.67
Clase Material 2.90

Precio de Ejecución Material 5.57

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
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Capítulo: 06 SOLADOS. ALICATADOS. CANTERÍA

06.01 m2 PAV.EPOXI ARDEX R 50 ES 2-3 mm
Suministro y puesta en obra del tratamiento epoxídico
autonivelante ARDEX R 50 ES, o equivalente aprobado por la
D.T., con un espesor de 2-3 mm, en color a elegir por la D.T.,
por defecto RAL-5024, realizado por personal especializado.
Medida la superficie ejecutada.

h Oficial primera 0.309 19.46 6.02
h Peón ordinario 0.309 18.20 5.62
m2 Resina epoxi Ardex R50 ES 2-3 mm i/áridos e imprimación 1.050 17.77 18.65

Clase Mano de Obra 11.64
Clase Material 18.65

Precio de Ejecución Material 30.29

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

06.02 m2 SOLADO TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 40x40
C/ROJO S/R
Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, de DN
40x40 cm. en color a decidir por la D.T., en su defecto, rojo
(similar al existente), con pulido inicial en fábrica para pulido y
abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de
ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la
resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga
y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con
pasta para juntas,  y limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26,
medido en superficie realmente ejecutada. Marcado CE
obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
13748-1:2005.

h Oficial primera solador alicatador 0.199 18.75 3.73
h Peón ordinario 0.133 18.20 2.42
m2 Bald. terrazo 40x40 cm microg. c.rojo 1.050 8.37 8.80
m3 Arena de río 0/6 mm. 0.020 11.54 0.23
m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 0.030 44.76 1.34
m2 Pasta para juntas de terrazo 1.000 0.12 0.12

Clase Mano de Obra 6.15
Clase Material 9.15

Clase Unidad Auxiliar 1.34

Precio de Ejecución Material 16.63

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

06.03 m2 PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO
Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de
lodos y limpieza.

h Peón especializado 0.022 18.44 0.40
m2 Pulido y abrillantado in situ terrazo 1.000 3.77 3.77

Clase Mano de Obra 0.40
Clase Material 3.77

Precio de Ejecución Material 4.17

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

SOLADOS. ALICATADOS. CANTERÍA
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06.04 m2 SOLADO GRANITO GRIS CORTE SIERRA
Solado de granito gris o equivalente aprobado por la D.T., con
piezas de 3 cm de espesor acabadas en corte de sierra, en
tonos y colocación a elegir por la  D.F, recibido con adhesivo
mejorado tipo C2 s/norma EN-12004, Keraflex de Mapei o
equivalente aprobado por la D.T., aplicado mediante simple
encolado, rejuntado con mortero para juntas tipo CG2 s/norma
EN-13888, de la casa Mapei o equivalente aprobado por la D.T..
Eliminación de restos y limpieza, listo para su uso. Según
diseño y normas NTE y CTE.

h Oficial primera solador alicatador 0.299 18.75 5.60
h Peón ordinario 0.299 18.20 5.44
m2 Bald.granito nacio. 3 cm corte sierra 1.050 19.84 20.83
kg Adhesivo C2 s/EN-12004 7.000 0.30 2.09
kg Mortero rejuntado color CG2 s/EN-13888 1.600 0.26 0.41
m3 Agua 0.001 0.83

Clase Mano de Obra 11.04
Clase Material 23.33

Precio de Ejecución Material 34.37

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

06.05 m JUNTA DILATACIÓN SOLADO TERRAZO
Suministro y colocación de perfiles para junta de dilatación en
solado de terrazo o granito,  en encuentro con otros
pavimentos, tipo Schlüter Dilex AEBT o equivalente aprobado
por la D.T., recibido simultáneamente al pavimento con su
propio adhesivo, con p.p. de replanteo y de piezas especiales.

h Oficial primera solador alicatador 0.028 18.75 0.53
m Perfil junta movimiento Schlüter Dilex AEBT 1.050 9.76 10.25

Clase Mano de Obra 0.53
Clase Material 10.25

Precio de Ejecución Material 10.77

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

SOLADOS. ALICATADOS. CANTERÍA



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
Pág.:   43

N.º Precio Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

Capítulo: 07 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS

07.01 ud AJUSTE Y REPARACIÓN DE PUERTA EXTERIOR DE
ALUMINIO ANODIZADO PRACTICABLE
Ajuste y reparación de módulo existente de carpintería
exterior de aluminio anodizado (de hasta 8 m2), con puertas
sin persiana, formada por paños mixtos acristalados, ciegos,
fijos y abatibles, que consistirá en la modificación y ajuste del
cambio de apertura de las hojas de las puertas, mediante
modificación de herrajes, cierres, barras, juntas, junquillos,
vidrios, etc.; las caras vistas o significativas de los perfiles
extruidos estarán exentos de defectos que impidan su
c o r r e c t a  y  a d e c u a d a  u t i l i z a c i ó n ,  c u m p l i e n d o  l a s
especificaciones de la norma UNE-EN 12020-1. Incluida
sustitución de elementos en mal estado,
Tanto la mecanización, como el ensamble de los perfiles
afectados, cumplirán con los criterios establecidos en el
diseño de los sistemas (escuadras, salidas de agua, sellado de
ingletes, topes, etc…), sellado de cortes a inglete y uniones de
la perfilería en taller, con todos sus elementos de montaje,
escuadras, junquillos, etc. Tornillería de acero inoxidable.
Incluido ajuste del herraje de seguridad y cierre, sellado de la
carpintería, y de ésta con la fábrica con silicona neutra con un
cordón de 5 mm ó inferior, y limpieza completa.
Montada en el mismo lugar que ocupa y funcionando.

h Oficial 1ª cerrajero 2.653 20.42 54.19
h Ayudante cerrajero 2.653 19.36 51.38
m2 Carpintería Puertas aluminio anodizado brillo repulido  Macro 58 abat. Con tirador,

cierres, accesorios y complementos
0.100 177.53 17.76

Clase Mano de Obra 105.56
Clase Material 17.76

Precio de Ejecución Material 123.32

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS
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07.02 ud AJUSTE Y REFORMA DE MARQUESINA EXTERIOR DE
ACERO
Ajuste y reforma de marquesina existente de acero (de hasta 3
m2), formada por paños fijos, ciegos, que consistirá en la
modificación y remate de bordes mediante la colocación de
perfiles de acero, anclados a la estructura existente y al paño
de conformación de la propia marquesina, del modo más
similar a su tipología actual. Incluida sustitución de elementos
en mal estado,
Tanto la mecanización, como el ensamble de los perfiles
afectados, cumplirán con los criterios establecidos en el
diseño de los sistemas (escuadras, evacuación de de agua,
sellado de ingletes, topes, etc…), sellado de cortes a inglete y
uniones de la perfilería en taller, con todos sus elementos de
montaje, escuadras, junquillos, etc. Tornillería de acero
inoxidable. Incluida limpieza completa. Montada en el mismo
lugar que ocupa. Totalmente acabada.

h Oficial 1ª cerrajero 2.653 20.42 54.19
h Ayudante cerrajero 2.653 19.36 51.38
kg Tubo estructural Acero galvanizado 18.000 2.95 53.02

Clase Mano de Obra 105.56
Clase Material 53.02

Precio de Ejecución Material 158.59

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS
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07.03 ud P.SALIDA DE EMERGENCIA SEGUR. 2x84x210 LAC.ROJO
CON PILOTO-TESTIGO
Puerta de salida de emergencia, de seguridad de dos hojas de
84x210 cm., construida con dos chapas de acero especial
galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en
lacado rojo estándar, lisa a dos caras, núcleo inyectado de
espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres
bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad
antipánico embutida con tres puntos de cierre, con cerco de
acero conformado en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de
espesor. Incluso traviesa inferior de perfil reducido y burlete
de estanquidad contra polvo e insectos, barra antipánico,
selector de cierre, pomo tirador, escudo, llaves, con garras
para anclar en estructura auxiliar y recibir a obra, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra. Incluso p.p.de testigo de
apertura, piloto de advertencia y p.p. de instalación eléctrica y
de control correspondiente, hasta conserjería. I/certificado de
funcionamiento y de uso. Según diseño.

h Oficial 1ª cerrajero 0.884 20.42 18.06
h Ayudante cerrajero 0.884 19.36 17.12
h Oficial 1ª electricista 0.663 20.00 13.27
h Ayudante electricista 0.663 18.40 12.20
ud P.ent.segur.lac.rojo 2 hojas de 84x210cm 2.000 327.89 655.78
ud Barra antipánico para puerta de emergencia de 2 hojas de 84cm 2.000 115.92 231.83
ud Selector de cierre para puerta de 2 hojas de 84cm 1.000 139.38 139.38
ud Piloto indicador acción 1.000 218.60 218.60
ud Instalación Piloto-testigo 1.000 163.95 163.95

Clase Mano de Obra 60.64
Clase Material 1,409.53

Precio de Ejecución Material 1,470.17

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS
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07.04 ud P.SALIDA DE EMERGENCIA SEGUR. 1x110x210
LAC.ROJO/BLANCO
Puerta de salida de emergencia, de seguridad de una hoja de
110x210 cm., construida con dos chapas de acero especial
galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en
lacado rojo estándar, lisa a dos caras, núcleo inyectado de
espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres
bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad
antipánico embutida con tres puntos de cierre, con cerco de
acero conformado en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de
espesor. Incluso traviesa inferior de perfil reducido y burlete
de estanquidad contra polvo e insectos, barra antipánico,
pomo tirador, escudo, llaves, con garras para anclar en
estructura auxiliar y recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra. I/certificado de uso. Según diseño.

h Oficial 1ª cerrajero 0.796 20.42 16.25
h Ayudante cerrajero 0.796 19.36 15.41
h Oficial 1ª electricista 0.663 20.00 13.27
h Ayudante electricista 0.663 18.40 12.20
ud P.ent.segur.lac.rojo 1 hoja de 110x210cm 1.000 288.95 288.95
ud Barra antipánico para puerta de emergencia de 2 hojas de 84cm 2.000 115.92 231.83

Clase Mano de Obra 57.12
Clase Material 520.78

Precio de Ejecución Material 577.90

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS

07.05 ud PUERTA 2200x800 CHAPA ACERO
Puerta metálica ciega de una hoja abatible de dimensiones
nominales 2200x850 mm con montante superior fijo, tipo
Cimesa o equivalente aprobado por la D.T., de 58 mm de
espesor, formada con  dos chapas de acero de 1,2  mm. de
espesor. Colgada sobre marco perfilado CM55P-A de Cimesa o
equivalente aprobado por la D.T., de chapa de acero y bisagras
de acero con muelle CB8/25 o equivalente aprobado por la D.T.
Incluso traviesa y acabado en pintura de imprimación
antioxidante y mecanizado para herraje previsto. Según
diseño.

h Oficial 1ª cerrajero 0.199 20.42 4.07
h Ayudante cerrajero 0.199 19.36 3.85
ud Puerta chapa 2200x850/fijo/2600 Cimesa 1.000 166.19 166.19
m2 Forro pared liso Woodsound perf. oculta Haya aisl. 2.000 33.61 67.22

Clase Mano de Obra 7.92
Clase Material 233.41

Precio de Ejecución Material 241.33

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS
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07.06 ud PUERTA 2200x800 CHAPA ACERO
Puerta metálica t ipo celosía de una hoja abatible de
dimensiones nominales 2200x850 mm con montante superior
fijo, de 58 mm de espesor, formada por bastidor de acero
galvanizado, lamas plegadas de acero galvanizado con
sección en Z de 1,2  mm. de espesor y membrana mosquitera
de acero inoxidable. Colgada sobre marco perfilado, de chapa
de acero y bisagras de acero con muelle CB8/25 o equivalente
aprobado por la D.T. Incluso traviesa y acabado en pintura de
imprimación antioxidante y mecanizado para herraje previsto.
Según diseño.

h Oficial 1ª cerrajero 0.199 20.42 4.07
h Ayudante cerrajero 0.199 19.36 3.85
ud Puerta chapa 2200x850/fijo/2600 Con celosia de lamas y mosquitera 1.000 150.64 150.64
m2 Forro pared liso Woodsound perf. oculta Haya aisl. 2.000 33.61 67.22
ud Tornillería 4.000 0.56 2.22

Clase Mano de Obra 7.92
Clase Material 220.08

Precio de Ejecución Material 228.00

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS

07.07 m VIERTEAGUAS/ALBARD. ALUMINIO-COMPOSITE. 5 MM.
PLEGADO.
Vierteaguas de aluminio anodizado texturado, plegado, de
hasta 600 mm de anchura, formados por paneles de doble
chapa de composite de aluminio de 5 mm con resina en su
interior. Plegados en los cuatro lados Colocados en sistema
de revestimiento térmico y según las especificaciones del
mismo. Anclaje químico y mecánico. Se sellará todo el
perímetro; en textura a elegir por la D.T., incluso p.p. de
mecanizado necesario para ajustarlo a la directriz y a cada
espesor de fachada; p.p. de preparación y regularización de
soporte con enfoscado maestreado de mortero hidrófugo de
cemento 1:4, sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p.
de medios auxiliares y pequeño material para su recibido,
totalmente terminado. Según diseño.Medido el ancho de
hueco o la longitud del elemento protegido.

h Oficial primera 0.092 19.46 1.79
h Ayudante 0.046 18.75 0.87
m Vierteaguas aluminio-composite texturado; plegado; 600/5mm i/sellado 1.100 33.33 36.67
m3 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO 1/4 0.006 63.12 0.38

Clase Mano de Obra 2.66
Clase Material 36.67

Clase Unidad Auxiliar 0.38

Precio de Ejecución Material 39.71

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS
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07.08 m ALBARDILLA ZINCTITANIO PREPATINADO-PRO GRIS
40cm e=0,8mm
Suministro y colocación de albardilla de zinctitanio, acabado
prepatinado-pro gris, de 25 cm de ancho, 40 cm de desarrollo
y 0,8 mm de espesor, de 3 m de longitud máxima, con 4
pliegues, para cubrición de petos o coronación de muros de
hasta 20 cm de espesor, con goterón, compuesto de un
tablero de fibra orientada OSB de calidad hidrófuga 3 o
superior y 22 mm de espesor, colocado con una pendiente
suficiente para evacuar el agua sobre perfilería existente, que
sirve de base al perfil de protección acabado prepatinado-pro
gris (prepatinado al carbonato de zinc); previa colocación de
una lámina de separación entre ambos de tejido de poliamida
abierto tridimensional. Incluso sellado entre piezas y uniones
con los muros y p/p de elementos propios de fijación y
uniones entre perfiles. Según reglas de oficio ZVSHK y CTE.
DB HS Salubridad. Incluso preparación de la superficie de
apoyo, preparación de la base y de los medios de fijación,
colocación, nivelación y fijación del tablero base, replanteo de
las piezas, colocación y fijación de la lámina de separación,
colocación y fijación de las piezas metálicas niveladas y
aplomadas, sellado de juntas y limpieza y protección del
elemento hasta la finalización de las obras. Según diseño.
Medida la longitud de la arista exterior del peto cubierto.

h Oficial primera 0.133 19.46 2.59
h Peón ordinario 0.146 18.20 2.66
m Albardilla zinctitanio prep.gris 0,8 mm-40 cm 1.100 21.30 23.43
m2 Tablero aglomerado hidrófugo e=22mm 0.200 6.72 1.34
m2 Lámina de poliamida abierta 0.200 3.11 0.62
m Adhesivo en frío p/metales 2.800 0.87 2.42
m2 Rastrel tubo acero 5x5 0.125 5.38 0.67
m2 Rastrel tubo acero 2x2 1.050 2.55 2.68

Clase Mano de Obra 5.24
Clase Material 31.16

Precio de Ejecución Material 36.40

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

07.09 m PASAMANOS TUBO AC. INOX D=50 mm.
Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de
acero inoxidable pulido semimate de diámetro 50 mm., con
extremos curvados, incluso p.p. de patillas de sujeción a
paramento con redondo liso macizo de acero inoxidable de 16
mm. separados cada 50 cm., i/p.p. de accesorios, piezas
especiales, pulido de encuentros, etc. y montaje en obra.
Según diseño. Medida la proyección en planta.

h Oficial 1ª cerrajero 0.078 20.42 1.60
h Ayudante cerrajero 0.078 19.36 1.51
m Pasamanos tubo D=50 mm acero inox i/accesorios 1.000 41.05 41.05

Clase Mano de Obra 3.11
Clase Material 41.05

Precio de Ejecución Material 44.16

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS
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07.10 m PASAMANOS TUBO AC. INOX D=40 mm.
Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de
acero inoxidable pulido semimate de diámetro 40 mm., incluso
p.p. de patillas de sujeción a paramento con redondo liso
macizo de acero inoxidable de 16 mm. separados cada 50 cm.,
i/p.p. de accesorios, piezas especiales, pulido de encuentros,
etc. y montaje en obra. Según diseño. Medida la proyección en
planta.

h Oficial 1ª cerrajero 0.078 20.42 1.60
h Ayudante cerrajero 0.078 19.36 1.51
m Pasamanos acero. tubo d=40 mm  s/diseño 1.020 33.12 33.78

Clase Mano de Obra 3.11
Clase Material 33.78

Precio de Ejecución Material 36.89

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

07.11 m BARANDILLA RAMPA TUBO AC. INOX D=50 mm.
Barandilla de rampa, de hasta 120 cm. de altura media sobre
pavimento, con los siguientes elementos: placa de anclaje de
acero 100X200x10 mm fijada al soporte. Pasamanos metálico y
pilastras situadas cada 75 cms de separación media, formados
por tubo hueco circular de acero inoxidable pulido semimate
de diámetro 50 mm., con extremos curvados; incluso p.p. de
patillas de sujeción a paramento con redondo liso macizo de
acero inoxidable de 16 mm. en pilastras; i/p.p. de accesorios,
piezas especiales, pulido de encuentros, etc. y montaje en
obra. Según diseño. Medida la proyección en planta.

h Oficial 1ª cerrajero 0.078 20.42 1.60
h Ayudante cerrajero 0.078 19.36 1.51
m Pasamanos tubo D=50 mm acero inox i/accesorios 1.000 41.05 41.05

Clase Mano de Obra 3.11
Clase Material 41.05

Precio de Ejecución Material 44.16

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
Pág.:   50

N.º Precio Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

07.12 ML MÓDULO BARANDILLA ESCALERA ACERO. 1,20 M TUBO
Y PLETINA. DOBLE PASAMANOS
Módulo formado por Barandillas y pasamanos de escalera de 2
tramos con meseta intermedia, adosada en una de las caras;
de hasta 120 cm. de altura media (escalón-pasamanos) con los
siguientes elementos: platabanda de acero 200x12 mm, a
modo de zanquín f i jada al  canto de la zanca, zócalo,
montantes de acero 60x20 mm soldados a zanquín y
pasamanos; pasamanos superior de tubo d=40 mm, paño
central de chapa perforada galvanizada de espesor 1, 5 mm y
perforaciones de D=10 mm c/30 mm sobre bastidor de perfiles
de L 30 mm y #20x20 mm, soldados entre sí y a montantes;
incluso p.p. de patillas de sujeción a zanca con redondo liso
macizo de acero inoxidable de 16 mm. en cruces. Todos los
perfiles en acero galvanizado, excepto los de pasamanos que
serán de acero inoxidable pulido. Elaborado en taller y
montaje en obra. Según diseño. Medida la proyección en
planta.

h Oficial 1ª cerrajero 0.486 20.42 9.93
h Ayudante cerrajero 0.504 19.36 9.76
m Barandilla acero h=1200mm. tubo y pletina; doble pasamanos s/diseño 1.020 39.83 40.62
m Pasamanos acero. tubo d=40 mm  s/diseño 1.020 33.12 33.78

Clase Mano de Obra 19.69
Clase Material 74.41

Precio de Ejecución Material 94.10

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

07.13 ud REMATE FRONTAL Y EMBOCADURA  DE HUECO EN
ALUMINIO
Remate frontal, trasero y embocadura de huecos de paso y
ventanas de hasta 4 m2, totalmente acabado, mediante
revestimiento con chapa de acero galvanizado y con perfiles
de refuerzo de aristas; todo ello prelacado en tono similar al
de la carpintería, ; de hasta 100 cm. de desarrollo, dispuesta
sobre perfilería auxiliar de chapa de acero galvanizado,
incluso parte proporcional de solapes, accesorios de fijación,
juntas de estanqueidad, totalmente instalado, incluso medios
auxiliares.

h Oficial primera 0.558 19.46 10.86
h Peón ordinario 0.558 18.20 10.16
m Remate chapa acero lac. color a=100 cm. e=0,6 mm. 6.600 12.73 84.03
kg Tubo estructural Acero galvanizado 22.000 2.95 64.81

Clase Mano de Obra 21.01
Clase Material 148.84

Precio de Ejecución Material 169.85

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS
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07.14 m FORRO CIRCULAR CHAPA ACERO S275 JR
GALVANIZADO PARA PILARES EN ESTRUCTURA
SOLDADA
Forro de pilares de perfil laminado, mediante chapa de acero
laminado conformado en frío S235JR de 3 mm de espesor,
curvada con radio nominal R=132 mm, galvanizada, con una
sóla junta vertical soldada e imperceptible al exterior, anclado
mediante perfiles laminados en caliente al soporte, mediante
uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y dos manos de imprimación con
pintura de minio de plomo. Incluso relleno interior con arena
de mina y cerrado superior e inferiormente. Todo galvanizado,
totalmente montado y rematado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE.

h Oficial 1ª cerrajero 0.531 20.42 10.85
h Ayudante cerrajero 0.531 19.36 10.28
kg Acero laminado S 275 JR 12.000 1.61 19.28
l Minio electrolitico 0.100 2.54 0.26
ud Pequeño material 1.000 0.47 0.47
m2 Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=3mm 0.950 69.42 65.95
m3 Arena de mina 0/5 mm 0.600 13.04 7.83

Clase Mano de Obra 21.13
Clase Material 93.79

Precio de Ejecución Material 114.92

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CATORCE EUROS CON NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

07.15 ud TOPE PUERTAS P/SUELO
Tope de puerta en acero inoxidable acabado mate y goma.
Instalado.

h Ayudante cerrajero 0.048 19.36 0.93
ud Tope goma y acero inox. 1.000 5.61 5.61

Clase Mano de Obra 0.93
Clase Material 5.61

Precio de Ejecución Material 6.54

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

07.16 ud SEÑAL SIA
Símbolo Internacional de Accesibilidad de dimensiones de 210
x 210 mm. Fondo azul (Pantone 294) y silueta en blanco.
Colocada a una altura de 1,40 m. Medida la unidad instalada.

h Peón especializado 0.044 18.44 0.81
ud Señal SIA 1.000 6.75 6.75

Clase Mano de Obra 0.81
Clase Material 6.75

Precio de Ejecución Material 7.56

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS
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07.17 ud SEÑAL PVC 297x420mm.FOTOLUM.
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de
riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación
y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de
dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.

h Peón especializado 0.044 18.44 0.81
ud Señal PVC 297x420mm.fotolumi. 1.000 6.75 6.75

Clase Mano de Obra 0.81
Clase Material 6.75

Precio de Ejecución Material 7.56

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS
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Capítulo: 08 INSTALACIONES

08.01 ud RED DE TOMA DE TIERRA PARA ESTRUCTURA
METÁLICA Y CERRAMIENTO DEL EDIFICIO CON
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM²
Red de toma de tierra para estructura de hormigón o acero del
edificio compuesta por 48 m de cable conductor de cobre
desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal
de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad
mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de cobre desnudo
recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma
de tierra de los pilares de hormigón a conectar. Incluso
soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y
puente de prueba. Incluso p.p.de electrodo de puesta a tierra
de D=18 mm y 2 m de longitud. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de
enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la
línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de
tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexión a masa de
la red. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 56.000 3.23 181.12
ud Soldadura aluminotérmica del cable conductor a redondo. 3.000 1.69 5.07
ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1.000 0.46 0.46
h Oficial 1ª electricista. 0.707 20.00 14.14
h Ayudante electricista. 0.707 18.40 13.01

Clase Mano de Obra 27.15
Clase Material 186.65

Precio de Ejecución Material 213.80

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS TRECE EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

INSTALACIONES
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08.02 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N3
Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie,
semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola o
estanco (caja estanca: IP66 IK08) de 160Lúm. con fuente de luz
Led (ILM Led). Carcasa  fabricada en policarbonato blanco,
resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en
policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio
de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado,
gris plata. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora.
Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura.
Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado a la red
interior del edificio existente.

h Oficial 1ª electricista 1.945 20.00 38.90
ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra LD N3 1.000 63.99 63.99
ud Pequeño material 1.000 0.47 0.47
m Cab.de cob.RZ1 0,6/1kV de 5X4 mm2 de sección 8.000 10.55 84.38

Clase Mano de Obra 38.90
Clase Material 148.85

Precio de Ejecución Material 187.75

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.03 ud EXTINTOR PORTÁTIL 6 kg POLVO
Extintor portátil, tipo LPG o similar aprobado, según IPF-4 con
carga de 6 kg polvo polivalente y eficacia 21A-113B. Incluso
accesorios para instalación sobre pared, transporte y mano de
obra para su colocación y montaje.

h Oficial primera 0.047 19.46 0.92
h Ayudante 0.047 18.75 0.89
ud Extintor portátil 6 kg, LPG 606ABC06 1.000 13.66 13.66

Clase Mano de Obra 1.80
Clase Material 13.66

Precio de Ejecución Material 15.46

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

08.04 ud MANO DE OBRA ACTUACIONES AUXILIARES GAS
Mano de obra especializada en gas, para desmontaje de actual
línea de alimentación de gas, así como sus elementos de
manipulación, para trasladarla a su ubicación definitiva.
Totalmente ejecutada incluso pruebas.

h Oficial 1ª instalador de gas. 6.610 19.95 131.88
h Ayudante instalador de gas. 6.610 18.40 121.59

Clase Mano de Obra 253.47

Precio de Ejecución Material 253.47

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

INSTALACIONES
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08.05 m TUBERÍA PARA INSTALACIÓN COMÚN DE GAS,
ENTERRADA,
Suministro y montaje de tubería para instalación común de
gas, enterrada, formada por tubo de polietileno de alta
densidad, de 32 mm de diámetro exterior, o equivalente al
existente, SDR 11, de 4 bar de presión nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la
zanja previamente excavada, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior
de la tubería. Incluso accesorios y piezas especiales
colocados mediante soldadura por electrofusión, y cinta
homologada de advertencia de "instalación de gas enterrada"
colocada por encima y a lo largo de la conducción. Incluye:
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Colocación de tubos. Ejecución del relleno envolvente.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

m Tubo de polietileno de alta densidad, de 32 mm de diámetro exter 1.000 2.00 2.00
h Oficial 1ª instalador de gas. 0.168 19.95 3.35
h Ayudante instalador de gas. 0.168 18.40 3.09

Clase Mano de Obra 6.44
Clase Material 2.00

Precio de Ejecución Material 8.44

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

INSTALACIONES
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08.06 m CANALIZACIÓN CANAL PVC 60x190 mm
Canalización prevista para soportar cableado eléctrico y el
sistema de cableado estructurado, realizada con bandeja
perforada de compuesto termoplástico libre de halógenos,
color gris RAL 7035 de 60x100 mm, resistencia al impacto 10
julios; propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la
l l a m a ,  e s t a b l e  f r e n t e  a  l o s  r a y o s  U V  y  c o n  b u e n
comportamiento frente a la intemperie y frente a la acción de
los agentes químicos,  según UNE-EN 61537;  con un
compartimento; con soporte horizontal, de compuesto
termoplástico libre de halógenos, color gris RAL 7035 anclado
al paramento y estructura interior a distancias máximas de 100
cm. Incluso piezas especiales en cambios de dirección y
e x t r e m o s .  C o n  p . p .  d e  a c c e s o r i o s  y  c a j a s  d e
registro.Totalmente terminada y lista para su uso.

h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0.336 20.00 6.73
h Ayudante Instalador telecomunicación 0.168 18.40 3.09
m Bandeja perforada de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris RAL

7035 de 60x100 mm, resistencia al impacto 10 julios; propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen
comportamiento frente a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos,
según UNE-EN 61537, suministrada en tramos de longitud mínima de 3 m de
longitud, para soporte y conducción de cables eléctricos y/o de datos (cableado
estructurado)  con tapa interior de 60x100 mm.  con p.p. de accesorios y cajas de
registro, totalmente terminado.

1.000 17.71 17.71

m Pieza de unión entre tramos de bandeja, de compuesto termoplástico libre de
halógenos, color gris RAL 7035 de 60 mm de altura, incluso tornillos y anclajes.

0.667 4.78 3.18

m Soporte de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris RAL 7035 de 60
mm de altura, incluso tornillos y anclajes.

1.000 8.74 8.74

ud P.p.acces.canal.t.ext. 60x100 mm 0.200 5.64 1.13

Clase Mano de Obra 9.82
Clase Material 30.77

Precio de Ejecución Material 40.58

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

INSTALACIONES
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Capítulo: 09 URBANIZACIÓN

Capítulo: 09.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

09.01.01 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO
Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo,
cerámicas o de gres, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas.

h Peón ordinario 0.663 18.20 12.07

Clase Mano de Obra 12.07

Precio de Ejecución Material 12.07

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

09.01.02 m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<20cm C/COMPRESOR
Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con
mallazo, hasta 20 cm de espesor, con compresor, incluso p,p,
de bordillos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p.de
rígola y medios auxiliares.

h Peón especializado 0.199 18.44 3.67
h Peón ordinario 0.199 18.20 3.63
h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 0.139 7.11 0.99
h Martillo man.romp.neum. 22 kg. 0.139 4.19 0.59

Clase Mano de Obra 7.29
Clase Maquinaria 1.58

Precio de Ejecución Material 8.87

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
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09.01.03 ud RECTIFICACIÓN DE BOCA Y PROFUNDIDAD DE
ARQUETA LADRILLO U HORMIGÓN HASTA 50cm DE
ALTURA Y 0,60 m2 DE SECCIÓN
Rectificación de boca y profundidad de arquetas de hasta 50
cms de altura y 0,60 m2 de sección útil, construidas con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5 y enfoscado y bruñido
por el interior, con mortero de cemento y arena de río,
CSIV-W2, armadas las últimas 2 hiladas  con celosía de acero
tipo SNRDZ-6 de Murfor, o equivalente aprobado por la DF;
con p.p. de medios auxiliares;  incluida retirada de tapa, cerco
y anclajes, demolición de coronación de la fábrica para dejarla
lista para la colocación de la nueva fábrica, formación de
pendientes y de medias cañas en ángulos y colocación de
esperas para recibido de marcos de tapa. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

h Oficial primera 0.928 19.46 18.06
h Peón ordinario 1.105 18.20 20.12
mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0.012 42.07 0.50
m Armad. Murfor RND.4/Z-80 7.200 2.09 15.06
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0.055 58.13 3.19
kg Mortero revoco CSIV-W2 12.450 1.22 15.13

Clase Mano de Obra 38.17
Clase Material 33.89

Precio de Ejecución Material 72.06

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

09.01.04 ud TAPA DE ARQUETA ACERO DE HASTA 0,50 M2 DE
SUPERFICIE
Tapa metálica para arqueta de acero de hasta 0,50 m2  de
superficie, realizada con chapa estriada de 5/8 mm. de espesor
con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con
angular metálico de 40x40x5 mm., y contracerco de angular de
45x45x5 mm., provista de sistema de cierre estanco,elaborada
en taller i/montaje en obra con recibido de albañilería.

h Ayudante 0.531 18.75 9.95
h Oficial 1ª cerrajero 0.531 20.42 10.85
kg Chapa acero estriada 3/5 mm 0.400 3.10 1.24
ud Tapa Chapa acero estriada 5/8 mm hasta 0,50 m2 con marco 40x40x5 mm y cerco

45x45x5 mm
1.000 44.77 44.77

m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0.002 49.53 0.10

Clase Mano de Obra 20.80
Clase Material 46.01

Clase Unidad Auxiliar 0.10

Precio de Ejecución Material 66.91

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
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09.01.05 ud TAPA DE ARQUETA A PAVIMENTAR, DE ACERO DE
HASTA 0,50 M2 DE SUPERFICIE
Tapa metálica a pavimentar mediante relleno, para arqueta de
acero de hasta 0,50 m2  de superficie, realizada con chapa de
5 mm. de espesor con tirador ocultable y parrilla de armado
1 0 x 1 0  c m  a  b a s e  d e  va r i l l a s  d e  6  m m  d e  d i á m e t r o
electrosoldadas entre sí  y a l  marco,  recercada para
alojamiento del pavimento con angular metálico de 60x60x4
mm., y contracerco de angular de 65x65x5 mm., provista de
sistema de cierre estanco, elaborada en taller i/montaje en
obra con recibido de albañilería.

h Ayudante 0.531 18.75 9.95
h Oficial 1ª cerrajero 0.531 20.42 10.85
kg Chapa acero estriada 3/5 mm 0.400 3.10 1.24
ud Tapa Chapa acero estriada 5/8 mm hasta 0,50 m2 con marco 40x40x5 mm y cerco

45x45x5 mm
1.000 44.77 44.77

m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0.002 49.53 0.10

Clase Mano de Obra 20.80
Clase Material 46.01

Clase Unidad Auxiliar 0.10

Precio de Ejecución Material 66.91

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

09.01.06 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios
mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

h Peón ordinario 0.004 18.20 0.07
h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0.006 41.41 0.25

Clase Mano de Obra 0.07
Clase Maquinaria 0.25

Precio de Ejecución Material 0.32

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

09.01.07 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS
COMPACTOS
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos y duros,
por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre
camión y vertido en el interior de la obra a una distancia
menor de 140 m. ida y vuelta del vaciado y con p.p. de medios
auxiliares.

h Peón ordinario 0.016 18.20 0.29
h Excavadora hidráulica cadenas 90 CV 0.023 53.16 1.23
h Camión basculante 6x4 20 t 0.032 40.79 1.31

Clase Mano de Obra 0.29
Clase Maquinaria 2.53

Precio de Ejecución Material 2.82

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
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09.01.08 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO <2m. TERRENO
DISGREGADO
Excavación en zanjas de cimentación, drenaje y similares,
hasta 2 m de profundidad, en terrenos compactos y duros, por
medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

h Peón ordinario 0.963 18.20 17.53

Clase Mano de Obra 17.53

Precio de Ejecución Material 17.53

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

09.01.09 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE_
Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios
mecánicos, sin aporte de tierras, incluso regado de los
mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p.
de medios auxiliares.

h Peón ordinario 0.024 18.20 0.43
h Rodillo vibrante autoprop. tándem 2,5 t. 0.073 26.78 1.96
h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0.010 27.19 0.27

Clase Mano de Obra 0.43
Clase Maquinaria 2.22

Precio de Ejecución Material 2.66

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.01.10 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA
Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto,
por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor,
hasta conseguir un grado de compactación del 95% del
proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de
taludes, y con p.p. de medios auxilares, considerando las
zahorras a pie de tajo. Medido en volumen teórico.

h. h.  Peón ordinario 0.080 11.48 0.92
m3 Zahorra normalizada Z-II 1.150 6.33 7.28
h. Motoniveladora de 200 CV 0.015 23.54 0.35
h. Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t. 0.095 13.07 1.25
h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0.020 11.63 0.24

Clase Unidad Auxiliar 10.03

Precio de Ejecución Material 10.03

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ EUROS CON TRES CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
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09.01.11 m3 ENCACHADO PIEDRA 40/80
Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera y
drenajes, i/extendido y compactado con pisón. Medido en
volumen teórico.

h Peón ordinario 0.146 18.20 2.66
m3 Grava 40/80 mm. 1.080 8.27 8.93
h Pisón vibrante 70 kg. 0.389 2.16 0.84

Clase Mano de Obra 2.66
Clase Maquinaria 0.84

Clase Material 8.93

Precio de Ejecución Material 12.43

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

09.01.12 m3 CARGA _TRANSPORTE VERTEDERO
Carga y transporte de tierras y escombros a vertedero o lugar
de empleo, considerando ida y vuelta, por medios mecánicos,
incluso canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0.010 41.41 0.41
h Camión basculante 4x2 10 t. 0.023 35.54 0.81
m3 Canon de tierra a vertedero 0.664 6.44 4.27

Clase Maquinaria 5.50

Precio de Ejecución Material 5.50

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

Capítulo: 09.02 FIRMES, PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

09.02.01 m3 HORMIGÓN LIMP FONDOS CIMENTACIÓN VERT
GRÚA/BOMBA
Hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido manual,
con grúa o bomba, vibrado y colocación. Según normas
NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.. Medición según dimensión de
documentación gráfica.

h Peón ordinario 0.386 18.20 7.02
m3 Hormigón HM-20/P/20 central 1.000 73.65 73.65
m3 Vertido hormigón grúa / bomba 1.000 6.58 6.58

Clase Mano de Obra 7.02
Clase Material 80.23

Precio de Ejecución Material 87.25

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

FIRMES, PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
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09.02.02 m3 SOLERA HORMIGÓN ARMADA EN REPARACIÓN Y
CONSOLIDACIÓN DE FIRMES
Soleras de hormigón HA-25/P/20/IIa, de hasta 30 cm de
espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6, en reparación
y consolidación de firmes; incluso mortero de reparación de
juntas,   trabado con soleras reparadas, acabado superficial
fratasado a mano, sobre firme,  i/preparación de la base,
extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p. de
juntas.

h Oficial primera 0.265 19.46 5.16
h Peón ordinario 0.265 18.20 4.82
m3 Hormigón HA-25/B/16/IIa central 1.050 86.90 91.25
m2 Malla 30x30x6     1,446 kg/m2 1.020 2.63 2.68
h Regla vibrante eléctrica 2 m. 0.017 6.13 0.10
kg Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0.100 0.07 0.01
kg Cemento de reparación y sellado de juntas entre elementos de diferente edad. 0.100 0.23 0.02
ud Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento 1.000 0.42 0.42
m2 Placa poliestireno extruido e=40 mm 0.550 6.36 3.49

Clase Mano de Obra 9.98
Clase Maquinaria 0.10

Clase Material 97.87

Precio de Ejecución Material 107.95

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SIETE EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

09.02.03 m3 PLATAFORMA ENCOFRADA-MOLDEADA DE HORM.ARM.
HA-25/B/16/IIa
Plataforma de hormigón armado visto HA-25/B/16/I Ia,
consistencia plástica elaborado en central, en formación de
elementos exteriores moldeados tales como rampas,
escaleras y similares, i/p.p. de armadura con acero B 500 S (60
kg/m3), con formación de cunas, chaflanes en aristas   y
encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Incluso p.p. de formación de aristas achaflanadas.
Todo según documentación gráfica y normas CTE SE,
NTE-EHS y EHE-08.

h Oficial primera 0.221 19.46 4.30
h Peón ordinario 0.221 18.20 4.03
m3 Hormigón HA-25/B/16/IIa central 1.050 86.90 91.25
m2 Malla 30x30x6     1,446 kg/m2 1.020 2.63 2.68
h Regla vibrante eléctrica 2 m. 0.017 6.13 0.10
kg Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0.100 0.07 0.01
ud Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento 1.000 0.42 0.42
m2 Placa poliestireno extruido e=40 mm 0.550 6.36 3.49
m2 Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 10.298 3.44 35.43
kg Puntas 20x100 0.800 3.57 2.86
kg Acero corrugado B 500 S 60.000 1.39 83.43
kg Alambre atar 1,30 mm 0.650 1.25 0.81

Clase Mano de Obra 8.32
Clase Maquinaria 35.54

Clase Material 184.96

Precio de Ejecución Material 228.81

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

FIRMES, PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
Pág.:   63

N.º Precio Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

09.02.04 m3 PELDAÑEADO H.ARM. HA-25/B/16/I 3C. GRÚA/BOMBA
Formación de peldañeado de escalera para revest ir ,
compuesto por hormigón armado HA-25/B/16/I, consistencia
plástica/blanda, Tmáx.16 mm, para cualquier tipo de ambiente,
elaborado en central, incluso armadura con acero B 500 S  (85
kg/m3) según documentación gráfica, incluyendo p.p. de
esperas, encofrado y desencofrado con paneles metálicos a
tres caras, cajeado para revestimiento, anclajes para
barandillas, según documentación gráfica, vertido con grúa o
motobomba, vibrado y colocado. I/p.p. juntas estancas de
hormigonado. Según normas NTE-CCM, EME y EHE-08. Según
detalle.

h Oficial primera 0.442 19.46 8.60
h Peón ordinario 0.928 18.20 16.89
h Oficial 1ª encofrador 1.857 20.26 37.63
h Ayudante encofrador 1.592 19.22 30.60
h Oficial 1ª ferralla 0.442 20.42 9.02
h Ayudante ferralla 0.486 19.36 9.41
m3 Hormigón HA-25/B/16/I central 1.100 86.90 95.59
m3 Vertido hormigón grúa / bomba 1.000 6.58 6.58
h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0.126 3.66 0.46
m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 3.450 1.93 6.64
l Desenc.Bettor desmold H enc.metál. 0.675 0.60 0.40
kg Puntas 20x100 0.180 3.57 0.64
h Grúa celosía s/camión 30 t. 0.140 77.56 10.86
kg Acero corrugado B 500 S 85.000 1.39 118.19
kg Alambre atar 1,30 mm. 1.200 1.25 1.49

Clase Mano de Obra 112.16
Clase Maquinaria 11.32

Clase Material 229.55

Precio de Ejecución Material 353.02

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
CON DOS CÉNTIMOS

09.02.05 m2 PAVIMENTO HORM.DESACTIV.A.RODADO e=10 cm
Pavimento continuo de hormigón H-200, de central, fabricado
con árido rodado máximo 8 mm, armado con f ibra de
polipropileno a razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme
de 10 cm de espesor y atacado superficialmente con líquidos
desactivantes de fraguado para dejar el árido descubierto de
2/3 mm, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado,
aplicación de aditivos, impresión curado, p.p. de juntas,
lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado,
todo el lo con productos de cal idad,  t ipo Paviprint  o
equivalente.

h Oficial primera 0.309 19.46 6.02
h Peón especializado 0.354 18.44 6.53
m3 Horm.H-200 ár.rodado 8 mm. cent. 0.100 82.90 8.29
kg Fibra polipropileno armado horm. 0.090 7.63 0.69
h Regla vibrante eléctrica 2 m. 0.015 6.13 0.09
kg Desactivante de fraguado 0.300 12.50 3.75
ud Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento 1.000 0.42 0.42
h Sulfatadora mochila 0.015 2.68 0.04
l Resina acabado base disolvente pavi.horm.impres. 0.300 4.96 1.49

Clase Mano de Obra 12.55
Clase Maquinaria 0.13

Clase Material 14.65

Precio de Ejecución Material 27.33

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

FIRMES, PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
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09.02.06 m2 PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20
Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20
cm. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada
con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza.

h Cuadrilla A 0.400 41.82 16.73
m3 Hormigón HM-20/P/20 central 0.100 73.65 7.36
m2 Loseta 4 pastillas cemento gris 20x20cm 1.000 7.73 7.73
m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 0.001 61.20 0.06
ud Junta dilatación/m2 pavimento piezas 1.000 0.25 0.25

Clase Mano de Obra 16.73
Clase Material 15.34

Clase Unidad Auxiliar 0.06

Precio de Ejecución Material 32.13

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y DOS EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

09.02.07 m2 PAV.CONTINUO HORMIGÓN FRATASADO MANO e=15 cm
Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/IIa, de 15 cm de
espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6, acabado
superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el
presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado,
vibrado, fratasado, curado, y p.p. de juntas.

h Oficial primera 0.142 19.46 2.76
h Peón ordinario 0.166 18.20 3.02
m3 Hormigón HA-25/B/16/IIa central 0.150 86.90 13.04
m2 Malla 30x30x6     1,446 kg/m2 1.020 2.63 2.68
h Regla vibrante eléctrica 2 m. 0.017 6.13 0.10
kg Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0.100 0.07 0.01
ud Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento 1.000 0.42 0.42

Clase Mano de Obra 5.78
Clase Maquinaria 0.10

Clase Material 16.15

Precio de Ejecución Material 22.03

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS

09.02.08 m BORDILLO MONOCAPA GRIS REMONTABLE
5x20x15x10X60cm
Bordillo de hormigón monocapa remontable, de color gris, de
dimensiones 10x20x15x10x60cm, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, rejuntado y limpieza.

h Cuadrilla F 0.220 18.21 4.01
h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 0.032 41.47 1.33
m3 Hormigón HM-20/P/20 central 0.095 73.65 6.99
m Bordillo remontable monoc.gris rem.5x20x15x10x60 1.670 6.58 10.99

Clase Mano de Obra 4.01
Clase Maquinaria 1.33

Clase Material 17.98

Precio de Ejecución Material 23.32

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

FIRMES, PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
Pág.:   65

N.º Precio Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

09.02.09 m2 PELDAÑO CHAPADO GRANITO GRIS QUINTANA 3 cm
ABUJARDADO Y ACHAFLANADO
Formación de peldaño mediante chapado con placas de
granito gris Quintana abujardado de 4 cm. de espesor, con
aristas exteriores achaflanadas de 5x5 mm, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10,
fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y limpieza,
s/NTE-RPC-10.

h Oficial 1ª cantero 1.503 19.71 29.63
h Ayudante cantero 0.707 18.44 13.04
h Peón ordinario 0.133 18.20 2.42
m2 Granito gris quintana 3 cm. pulido 1.050 41.08 43.13
m2 Granito gris quintana 4 cm. pulido 1.050 54.65 57.38
m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0.025 49.53 1.24
m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R 0.001 121.18 0.12
ud Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes) 1.000 8.26 8.26

Clase Mano de Obra 45.09
Clase Material 108.77

Clase Unidad Auxiliar 1.36

Precio de Ejecución Material 155.22

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS

09.02.10 m SELLADO JUNTA DE DILATACIÓN
Sellado de juntas de dilatación con masilla elástica, en colores
de la carta,  y colocación de fondo de juntas de polipropileno
ancho 10 mm., incluso medios auxiliares.

h Oficial primera 0.088 19.46 1.71
h Ayudante 0.044 18.75 0.82
m Fondo juntas polipropileno 10 mm 1.000 1.04 1.04
l Imprimación selladora sup.porosas 0.020 8.24 0.16
ud Sellador masilla elástica 0.250 7.28 1.82

Clase Mano de Obra 2.53
Clase Material 3.03

Precio de Ejecución Material 5.56

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

FIRMES, PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
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Capítulo: 10 SEGURIDAD Y SALUD

Capítulo: 10.01 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO

10.01.01 ud SEÑAL POLIESTILRENO 210x297 mm.NO FOTOL.
Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente,
de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,
evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de
dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.

h Peón especializado 0.227 18.44 4.18
ud Señal poliprop. 210x297mm.no fotol. 1.000 2.46 2.46

Clase Mano de Obra 4.18
Clase Material 2.46

Precio de Ejecución Material 6.64

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

10.01.02 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con
soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m.
de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de
pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.

h Peón ordinario 0.170 18.20 3.09
ud Señal circul. D=60 cm.reflex.EG 0.200 34.47 6.89
ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 0.200 14.02 2.80
m3 HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40 0.064 46.14 2.96

Clase Mano de Obra 3.09
Clase Material 9.69

Clase Unidad Auxiliar 2.96

Precio de Ejecución Material 15.74

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

10.01.03 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con
trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.

h Ayudante 0.170 18.75 3.18
ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 0.200 22.55 4.51
ud Trípode tubular para señal 0.200 15.00 3.00

Clase Mano de Obra 3.18
Clase Material 7.51

Precio de Ejecución Material 10.69

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO
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10.01.04 ud VALLA EXTENSIBLE REFLECTANTE
Valla extensible reflectante hasta 3 m. en colores rojo y
blanco, amort izable en 5 usos,  incluso colocación y
desmontaje.

h Peón ordinario 0.113 18.20 2.06
ud Valla extensible reflec. 3 m 0.200 46.47 9.29

Clase Mano de Obra 2.06
Clase Material 9.29

Precio de Ejecución Material 11.35

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: ONCE EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

10.01.05 ud PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACI
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30
cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso
colocación y desmontaje.

h Peón ordinario 0.170 18.20 3.09
ud Placa informativa PVC 50x30 0.333 3.15 1.05

Clase Mano de Obra 3.09
Clase Material 1.05

Precio de Ejecución Material 4.14

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

10.01.06 m CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLO
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico,
incluso colocación y desmontaje.

h Peón ordinario 0.033 18.20 0.60
m Cinta balizamiento bicolor 8 1.100 0.06 0.07

Clase Mano de Obra 0.60
Clase Material 0.07

Precio de Ejecución Material 0.67

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Capítulo: 10.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

10.02.01 m VALLADO ENREJADOS GALVAN.
Montaje, estancia durante toda la obra y desmontaje de
vallado realizado con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m.
de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor,
soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello
galvanizado en caliente,  sobre soporte de hormigón
prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de
fijación, p.p. de portón de acceso de vehículos y de puerta de
acceso de peatones, s/ R.D. 486/97 y detalle de planos.

h Peón ordinario 0.073 18.20 1.33
m Implantación vallado enrejado móvil 1.050 2.64 2.77

Clase Mano de Obra 1.33
Clase Material 2.77

Precio de Ejecución Material 4.10

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
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10.02.02 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38X38
Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de
forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera
de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación
(amortizable en dos usos).

h Peón ordinario 0.037 18.20 0.67
ud Tapa provisional arqueta 38x38 0.500 3.75 1.87
ud Pequeño material 1.000 0.27 0.27

Clase Mano de Obra 0.67
Clase Material 2.14

Precio de Ejecución Material 2.81

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

10.02.03 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51X51
Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de
forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera
de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación,
(amortizable en dos usos).

h Peón ordinario 0.037 18.20 0.67
ud Tapa provisional arqueta 51x51 0.500 4.82 2.41
ud Pequeño material 1.000 0.27 0.27

Clase Mano de Obra 0.67
Clase Material 2.68

Precio de Ejecución Material 3.35

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

10.02.04 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63X63
Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de
forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera
de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación,
(amortizable en dos usos).

h Peón ordinario 0.074 18.20 1.35
ud Tapa provisional arqueta 63x63 0.500 7.10 3.55
ud Pequeño material 1.000 0.27 0.27

Clase Mano de Obra 1.35
Clase Material 3.82

Precio de Ejecución Material 5.17

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
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10.02.05 m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES
Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de
madera de pino de 20x7 cm. unidos a clavazón, incluso
instalación y desmontaje.  ( amortizable en 10 usos).   s/ R.D.
486/97.

h Oficial 1ª encofrador 0.184 20.26 3.73
h Ayudante encofrador 0.184 19.22 3.53
m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 0.010 140.14 1.40
kg Puntas planas acero 20x100 0.100 0.59 0.06

Clase Mano de Obra 7.26
Clase Material 1.46

Precio de Ejecución Material 8.72

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

10.02.06 m2 PROTECCIÓN FORJADO RED HORIZONTAL
Red horizontal de seguridad, tipo S, provista de certificado de
homologación y marcado CE, formada por malla de poliamida
de 10x10 cm ennudada con cuerda de D=4 mm, cuerda
perimetral y de atado entre paños de red de 10 mm de
diámetro. Incluso anclaje a puntales mediante ganchos
metálicos dispuestas cada metro.

h Oficial primera 0.011 19.46 0.22
h Peón especializado 0.011 18.44 0.21
m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1.050 0.32 0.34
m Cuerda de atado redes de seguridad 1.650 0.13 0.22

Clase Mano de Obra 0.42
Clase Material 0.56

Precio de Ejecución Material 0.98

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.02.07 m BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS
Barandi l la  de protección de perímetros de for jados,
compuesta por guardacuerpos metál ico cada 2,5  m.
(amortizable en 8 usos), f i jado por apriete al forjado,
pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm.
(amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y
rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas
corridas, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

h Oficial primera 0.121 19.46 2.36
h Peón ordinario 0.121 18.20 2.20
ud Guardacuerpos metálico 0.065 10.82 0.70
m Pasamanos tubo D=50 mm. 0.240 2.12 0.50
m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 0.003 47.92 0.14

Clase Mano de Obra 4.56
Clase Material 1.35

Precio de Ejecución Material 5.91

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

PROTECCIONES COLECTIVAS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
Pág.:   70

N.º Precio Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

10.02.08 m BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS
Barandi l la  de protección de perímetros de for jados,
compuesta por puntales metálicos telescópicos colocados
cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al
forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo
50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro,
y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas
corridas, incluso colocación y desmontaje.   s/R.D. 486/97.

h Oficial primera 0.080 19.46 1.56
h Peón ordinario 0.080 18.20 1.45
ud Puntal metálico telescópico 3 m. 0.065 4.22 0.28
m Pasamanos tubo D=50 mm. 0.240 2.12 0.50
m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 0.003 47.92 0.14
ud Brida soporte para barandilla 0.150 1.15 0.18

Clase Mano de Obra 3.01
Clase Material 1.10

Precio de Ejecución Material 4.11

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

10.02.09 m BARANDILLA DE PROTECCIÓN ANDAMIOS
Barandilla de protección de perímetros de andamios
tubulares, compuesta por pasamanos y travesaño intermedio
formado por tubo 50 mm, y rodapié de madera de pino de 15x5
cm., incluso colocación y desmontaje. Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 20.
A todos los efectos el andamio europeo, necesario para la
ejecución de los trabajos de fachada, cubierta, etc, será
considerado como un medio auxiliar de la obra, por lo tanto no
procede su valoración como medida de protección colectiva.

h Oficial primera 0.092 19.46 1.79
h Peón ordinario 0.092 18.20 1.68
m Pasamanos tubo D=50 mm. 0.120 1.88 0.23
m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 0.003 54.82 0.16
ud Brida soporte para barandill 0.150 1.05 0.15

Clase Mano de Obra 3.47
Clase Material 0.55

Precio de Ejecución Material 4.02

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS

10.02.10 m2 PROTECCIÓN VERTICAL DE ANDAMIO
Protección vertical de andamiada con malla tupida de tejido
plástico, amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de
sujeción, colocación y desmontaje. Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 21 a 23.
A todos los efectos el andamio europeo, necesario para la
ejecución de los trabajos de fachada, cubierta, etc, será
considerado como un medio auxiliar de la obra, por lo tanto no
procede su valoración como medida de protección colectiva.

h Peón ordinario 0.037 18.20 0.67
m2 Malla tupida tejido sintétic 0.500 0.44 0.23

Clase Mano de Obra 0.67
Clase Material 0.23

Precio de Ejecución Material 0.90

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
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10.02.11 ud PLATAFORMA VOLADA DESCARGA
Suministro e instalación para toda la obra de plataforma
metálica portátil con trampilla basculante para descarga de
materiales en planta con barandillas y compuertas de
seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y
plegable, fijada al forjado mediante anclajes y puntales
metálicos telescópicos (amortizable en 10 usos), instalada
i/desmontaje.   s/ R.D. 486/97.

h Oficial primera 0.391 19.46 7.61
h Ayudante 0.391 18.75 7.33
ud Puntal metálico telescópico 3 m. 0.300 4.22 1.27
ud Plataforma volada metálica c/tra 0.300 385.01 115.50

Clase Mano de Obra 14.95
Clase Material 116.77

Precio de Ejecución Material 131.72

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS

10.02.12 m ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL 1,5M
Marquesina de acceso a obra formada por andamio de
protección para pasos peatonales formado por pórticos de 1,5
m. de ancho y 4 m. de altura, arriostrados cada 2,5 m., con
plataforma y plinto de madera, i/montaje y desmontaje.   s/
R.D. 486/97.

h Oficial primera 0.258 19.46 5.02
h Peón ordinario 0.258 18.20 4.70
ud Pórtico andamio 1,50 m. 0.040 11.98 0.48
ud Cruceta para andamio 3 m. 0.160 4.51 0.72
ud Base regulable para pórtico 400 mm. 0.080 5.38 0.43
ud Longitudinal para andamio 0.080 4.25 0.34
m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 0.005 61.94 0.31

Clase Mano de Obra 9.71
Clase Material 2.29

Precio de Ejecución Material 12.00

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE EUROS

10.02.13 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Mal la  de  po l ie t i leno a l ta  densidad con t ra tamiento
antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper,
i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos.  s/ R.D.
486/97.

h Peón ordinario 0.074 18.20 1.35
m Malla plástica stopper 1,00 m. 0.333 0.46 0.15

Clase Mano de Obra 1.35
Clase Material 0.15

Precio de Ejecución Material 1.50

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON CINCUENTA CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID
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10.02.14 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y
una resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo
macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de
PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y
100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de
cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica,
instalado.  MI BT 039.

h Oficial primera 0.531 19.46 10.33
h Ayudante 0.552 18.75 10.35
h Peón ordinario 0.368 18.20 6.70
h Oficial 1ª electricista 0.552 20.00 11.04
h Oficial 2ª electricista 0.552 19.42 10.72
mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0.045 42.07 1.90
m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0.020 54.16 1.08
m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 0.015 60.74 0.91
ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 1.000 8.08 8.08
ud Codo M-H PVC evacuación j.peg. 75 mm. 0.500 0.95 0.47
m Pica cobre p/toma tierra 14,3 1.000 5.53 5.53
m Cable cobre desnudo D=35 mm. 3.000 1.32 3.96
ud Grapa para pica 1.000 1.64 1.64
ud Puente de prueba 1.000 3.52 3.52

Clase Mano de Obra 49.14
Clase Material 25.09

Clase Unidad Auxiliar 1.99

Precio de Ejecución Material 76.22

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

Capítulo: 10.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES

10.03.01 ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Casco seguridad 1.000 2.33 2.33

Clase Material 2.33

Precio de Ejecución Material 2.33

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

10.03.02 ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección
de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Casco seg. dieléctr. c. pantalla 0.200 12.84 2.56

Clase Material 2.56

Precio de Ejecución Material 2.56

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID
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10.03.03 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Cascos protectores auditivos 0.333 8.77 2.91

Clase Material 2.91

Precio de Ejecución Material 2.91

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

10.03.04 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables
en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Gafas protectoras 0.333 8.77 2.91

Clase Material 2.91

Precio de Ejecución Material 2.91

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

10.03.05 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en
cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

ud Pantalla protección c.partículas 0.200 5.25 1.05

Clase Material 1.05

Precio de Ejecución Material 1.05

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON CINCO CÉNTIMOS

10.03.06 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA
Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible
con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Pantalla soldar oxiacetilénica 0.200 7.01 1.40

Clase Material 1.40

Precio de Ejecución Material 1.40

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON CUARENTA CÉNTIMOS

10.03.07 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Semi-mascarilla 1 filtro 0.333 16.35 5.44

Clase Material 5.44

Precio de Ejecución Material 5.44

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

PROTECCIONES INDIVIDUALES
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10.03.08 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Mandil cuero para soldador 0.333 10.53 3.50

Clase Material 3.50

Precio de Ejecución Material 3.50

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

10.03.09 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS
Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

ud Par guantes lona reforzados 1.000 3.21 3.21

Clase Material 3.21

Precio de Ejecución Material 3.21

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

10.03.10 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico
en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Par guantes aislam. 10.000 V. 0.333 29.20 9.72

Clase Material 9.72

Precio de Ejecución Material 9.72

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

10.03.11 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Par guantes uso general serraje 1.000 2.33 2.33

Clase Material 2.33

Precio de Ejecución Material 2.33

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

10.03.12 ud MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE
Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Muñequera presión variable 0.333 5.57 1.85

Clase Material 1.85

Precio de Ejecución Material 1.85

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

PROTECCIONES INDIVIDUALES
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10.03.13 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero,
(amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

ud Par botas de seguridad 0.333 20.45 6.81

Clase Material 6.81

Precio de Ejecución Material 6.81

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

10.03.14 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de
tensión, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

ud Par botas aislantes 5.000 V. 0.333 28.05 9.34

Clase Material 9.34

Precio de Ejecución Material 9.34

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NUEVE EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

10.03.15 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero,
(amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

ud Par botas de agua de seguridad 0.333 21.02 7.00

Clase Material 7.00

Precio de Ejecución Material 7.00

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE EUROS

10.03.16 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN
Mono de t rabajo  de una p ieza de pol iéster -a lgodón
(amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

ud Mono de trabajo poliéster-algod. 1.000 8.18 8.18

Clase Material 8.18

Precio de Ejecución Material 8.18

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

10.03.17 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable
en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Traje impermeable 2 p. PVC 1.000 8.46 8.46

Clase Material 8.46

Precio de Ejecución Material 8.46

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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10.03.18 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y
rojo, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

ud Peto reflectante a/r. 0.333 10.86 3.62

Clase Material 3.62

Precio de Ejecución Material 3.62

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

10.03.19 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Cinturón portaherramientas 0.250 16.59 4.15

Clase Material 4.15

Precio de Ejecución Material 4.15

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

Capítulo: 10.04 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

10.04.01 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de
eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor,  con soporte,
manómetro comprobable y manguera con difusor, según
Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

h Peón especializado 0.057 18.44 1.05
ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 1.000 24.54 24.54

Clase Mano de Obra 1.05
Clase Material 24.54

Precio de Ejecución Material 25.60

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICINCO EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

Capítulo: 10.05 LOCALES Y SERVICIOS DE HIGIENE

10.05.01 ud ACOMETIDA PROV. ELECTRICIDAD
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde
el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2.
de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra
color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada
2,50 m. totalmente instalada.

h Oficial 1ª electricista 5.890 20.00 117.81
m Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 20.000 1.83 36.67

Clase Mano de Obra 117.81
Clase Material 36.67

Precio de Ejecución Material 154.48

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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10.05.02 ud ACOMETIDA PROV. FONTANERIA
Acometida provisional de fontanería para obra de la red
general municipal de agua potable, realizada con tubo de
polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima con collarín de toma de
fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón
roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,
totalmente terminada y funcionando.

ud Acometida prov. fonta.a case 1.000 43.80 43.80

Clase Material 43.80

Precio de Ejecución Material 43.80

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

10.05.03 ud ACOMETIDA PROV. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la
red general municipal, formada por: rotura del pavimento con
compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de
hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma
de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
H-150, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida
y con p.p. de medios auxiliares.

ud Acometida prov. sane.a caset 1.000 99.17 99.17

Clase Material 99.17

Precio de Ejecución Material 99.17

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

10.05.04 m LÍN.REPARTIDORA EMP. 5x25 mm2
Línea repartidora, formada por cable para obra visto de cobre
de 3,5x25 mm2, con aislamiento de 0,6 /1 kV, en montaje visto .
Instalación, incluyendo conexionado.

h Oficial 1ª electricista 0.077 20.00 1.55
h Oficial 2ª electricista 0.073 19.42 1.42
m Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 1.000 0.38 0.38
m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x25 mm2 Cu 1.050 4.96 5.21
ud Pequeño material 18.000 0.27 4.82

Clase Mano de Obra 2.97
Clase Material 10.41

Precio de Ejecución Material 13.38

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRECE EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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10.05.05 ud IMPLANTACION CASETA VEST+ASEOS 10 M2 CONSTR
Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y
desmontaje de caseta prefabricada para vestuarios y aseos en
obra de 4,20x2,40x2,65 m.  Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno
expandido autoextinguible, . 2 Ventanas de 0,84x0,80 m. de
aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo
eléctrico de 50 l., un inodoro, una ducha y un lavabo, todo de
fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puertas de
tablero melaminado en cabinas y acceso.  Tubería de
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y
corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V., toma de tierra,
con automático;  2 led de 13 W. y otros 2 de 26 W, 2 enchufes
de 10A; punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97. Totalmente equipada e instalada.

h Peón ordinario 0.030 18.20 0.55
ud Implantación caseta aseo 10,08 m2 1.000 233.89 233.89
ud Transp.200km.entr. y rec.1 módulo 1.000 102.22 102.22

Clase Mano de Obra 0.55
Clase Material 336.11

Precio de Ejecución Material 336.66

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.05.06 ud IMPLANTACION CASETA COMEDOR 10 M2 CONSTR
Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y
desmontaje de caseta prefabricada para comedor, de
4,20x2,40x2,65 m.  Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno
expandido autoextinguible, . 2 Ventanas de 0,84x0,80 m. de
aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., todo
de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puertas de
tablero melaminado en cabinas y acceso.  Instalación eléctrica
mono. 220 V., toma de tierra, con automático;  4 de 26 W, 2
enchufes de 10A; punto luz exterior.  Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión
grúa. Según R.D. 486/97. Totalmente equipada e instalada.

h Peón ordinario 0.030 18.20 0.55
ud Implantación caseta aseo 10,08 m2 1.000 233.89 233.89
ud Transp.200km.entr. y rec.1 módulo 1.000 102.22 102.22

Clase Mano de Obra 0.55
Clase Material 336.11

Precio de Ejecución Material 336.66

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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10.05.07 ud IMPLANTACION CASETA OFICINA 10 M2 CONSTR
Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y
desmontaje de caseta prefabricada para vestuarios y aseos en
obra de 4,20x2,40x2,65 m.  Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno
expandido autoextinguible, . 2 Ventanas de 0,84x0,80 m. de
aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo
eléctrico de 50 l., un inodoro, una ducha y un lavabo, todo de
fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puertas de
tablero melaminado en cabinas y acceso.  Tubería de
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y
corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V., toma de tierra,
con automático;  2 led de 13 W. y otros 2 de 26 W, enchufe
10A; punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97. Totalmente equipada e instalada.

h Peón ordinario 0.030 18.20 0.55
ud Implantación caseta aseo 10,08 m2 1.000 233.89 233.89
ud Transp.200km.entr. y rec.1 módulo 1.000 102.22 102.22

Clase Mano de Obra 0.55
Clase Material 336.11

Precio de Ejecución Material 336.66

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.05.08 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para
10 personas, (amortizable en 4 usos).

h Peón ordinario 0.074 18.20 1.35
ud Mesa melamina para 10 personas 0.250 111.23 27.81

Clase Mano de Obra 1.35
Clase Material 27.81

Precio de Ejecución Material 29.16

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTINUEVE EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

10.05.09 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable
en 2 usos).

h Peón ordinario 0.074 18.20 1.35
ud Banco madera para 5 personas 0.500 58.47 29.24

Clase Mano de Obra 1.35
Clase Material 29.24

Precio de Ejecución Material 30.59

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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10.05.10 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

ud Depósito-cubo basuras 0.500 21.02 10.52

Clase Material 10.52

Precio de Ejecución Material 10.52

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

10.05.11 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero,
pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de
cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios,
colocado.

h Peón ordinario 0.074 18.20 1.35
ud Botiquín de urgencias 1.000 16.20 16.20
ud Reposición de botiquín 1.000 43.80 43.80

Clase Mano de Obra 1.35
Clase Material 60.00

Precio de Ejecución Material 61.35

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

10.05.12 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.

ud Reposición de botiquín 1.000 43.80 43.80

Clase Material 43.80

Precio de Ejecución Material 43.80

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

10.05.13 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

h Peón ordinario 0.074 18.20 1.35
ud Espejo vestuarios y aseos 1.000 16.27 16.27

Clase Mano de Obra 1.35
Clase Material 16.27

Precio de Ejecución Material 17.62

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

10.05.14 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad,
con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

h Peón ordinario 0.074 18.20 1.35
ud Jabonera industrial 1 l. 0.333 11.68 3.89

Clase Mano de Obra 1.35
Clase Material 3.89

Precio de Ejecución Material 5.24

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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10.05.15 ud SECAMANOS ELÉCTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3
usos).

h Peón ordinario 0.074 18.20 1.35
ud Secamanos eléctrico 0.333 71.26 23.73

Clase Mano de Obra 1.35
Clase Material 23.73

Precio de Ejecución Material 25.08

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

10.05.16 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura
en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y
anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y
tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada,
(amortizable en 3 usos).

h Peón ordinario 0.074 18.20 1.35
ud Taquilla metálica individual 0.333 52.58 17.51

Clase Mano de Obra 1.35
Clase Material 17.51

Precio de Ejecución Material 18.86

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

10.05.17 ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.
Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable
en 5 usos).

ud Radiador eléctrico 1000 W. 0.200 23.36 4.68

Clase Material 4.68

Precio de Ejecución Material 4.68

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

10.05.18 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

h Peón ordinario 0.074 18.20 1.35
ud Percha para aseos o duchas 1.000 2.33 2.33

Clase Mano de Obra 1.35
Clase Material 2.33

Precio de Ejecución Material 3.68

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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10.05.19 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado,
(amortizable en 3 usos).

h Peón ordinario 0.074 18.20 1.35
ud Portarrollos indust.c/cerrad. 0.333 16.35 5.44

Clase Mano de Obra 1.35
Clase Material 5.44

Precio de Ejecución Material 6.79

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

10.05.20 ud MANO OBRA CONSERVACIÓN
Costo total de conservación de instalaciones provisionales de
obra, limpieza y desinfección de casetas.

ud Costo total conservación inst seg 1.000 150.46 150.46

Clase Material 150.46

Precio de Ejecución Material 150.46

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CINCUENTA EUROS CON CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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Capítulo: 11 GESTIÓN DE RESIDUOS

11.01 t GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO
Tasa para la deposición directa de residuos de construcción
de tierras y piedras de excavación exentos de materiales
reciclables en vertedero autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.
Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por  la  que se publ ican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos.

t Tasa gestión tierras excavación s/D5 1.000 3.61 3.61

Clase Material 3.61

Precio de Ejecución Material 3.61

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

11.02 t GESTIÓN RESIDUOS CERÁMICOS. VALORIZACIÓN EXT.
Tasa para el envío directo de residuos de cerámica empleada
en fábricas, tejas u otros elementos exentos de materiales
reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir
carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

t Tasa gestión residuos  Cerámicos V/E 1.000 3.23 3.23

Clase Material 3.23

Precio de Ejecución Material 3.23

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

11.03 t GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN
EXT.
Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados entre
sí exentos de materiales reciclables a un gestor f inal
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para
su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según
operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por  la  que se publ ican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos.

t Tasa gestión residuos inertes mezclados s/R5 1.000 4.28 4.28

Clase Material 4.28

Precio de Ejecución Material 4.28

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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11.04 t GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR
Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción
no peligrosos en un gestor autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.

t Tasa gestión residuos mezclados no peligrosos 0.910 26.64 24.24

Clase Material 24.24

Precio de Ejecución Material 24.24

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICUATRO EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

11.05 t GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES
VALORIZ.
Precio para la gestión del residuo de acero y otros metales a
un  ges to r  au to r i zado  por  l a  comu n i d a d  a u t ó n o ma
correspondiente, para su reutilización, recuperación o
valorización. Sin carga ni transporte. Según operación
enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos.

t Tasa gestión acero y metales s/R 04 1.000 1.43 1.43

Clase Material 1.43

Precio de Ejecución Material 1.43

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.06 t GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZ.
Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor final
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para
su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni
transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo con la
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos.

t Tasa gestión madera s/R3 1.000 0.81 0.81

Clase Material 0.81

Precio de Ejecución Material 0.81

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

11.07 t GESTIÓN RESIDUOS VIDRIO. VALORIZACIÓN
Tasa para la gestión del residuo de vidrio a un gestor
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para
su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni
transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos.

t Gestión residuos vidrios. valorización 1.000 13.81 13.81

Clase Material 13.81

Precio de Ejecución Material 13.81

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRECE EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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11.08 t GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN
Precio para la gestión del residuo de plásticos a un gestor
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para
su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni
transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo con la
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos.

t Tasa gestión plástico s/R3 1.000 1.64 1.64

Clase Material 1.64

Precio de Ejecución Material 1.64

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

11.09 t GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN. VALORIZ.
Precio para la gestión del residuo de papel y cartón a un
g e s t o r  a u t o r i z a d o  p o r  l a  c o m u n i d a d  a u t ó n o m a
correspondiente, para su reutilización, recuperación o
valorización. Sin carga ni transporte. Según operación
enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos.

t Tasa gestión Papel y Cartón s/R3 1.000 1.56 1.56

Clase Material 1.56

Precio de Ejecución Material 1.56

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.10 kg GESTIÓN RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS GESTOR
Precio para la gestión del residuo de envases peligrosos con
gestor  autorizado por la comunidad autónoma para su
recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación
enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos.

kg Tasa gestión envases peligrosos s/R 04 1.000 0.30 0.30

Clase Material 0.30

Precio de Ejecución Material 0.30

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA CÉNTIMOS

11.11 kg GESTIÓN RESIDUOS AEROSOLES GESTOR
Precio para la gestión del residuo aerosoles con gestor
autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación,
reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

kg Tasa gestión aerosoles s/R 13 1.000 0.75 0.75

Clase Material 0.75

Precio de Ejecución Material 0.75

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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11.12 kg GESTIÓN RESIDUOS FLUORESCENTES. GESTOR
Tasa para la gestión del residuo de fluorescentes con gestor
autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación,
reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

kg Gestión residuos fluorescentes 1.000 2.82 2.82

Clase Material 2.82

Precio de Ejecución Material 2.82

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

11.13 kg GESTIÓN RESIDUOS ACEITES HIDRÁULICOS
Tasa para la gestión del residuo de aceites hidraúlicos con
gestor autorizado por la comunidad autónoma para su
recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación
enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos.

kg Gestión residuos aceites hidráulicos 1.000 0.23 0.23

Clase Material 0.23

Precio de Ejecución Material 0.23

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTITRES CÉNTIMOS

11.14 kg GESTIÓN RESIDUOS PILAS GESTOR
Precio para la gestión del residuo de pilas con gestor
autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación,
reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

kg Tasa gestión pilas s/R 13 1.000 0.97 0.97

Clase Material 0.97

Precio de Ejecución Material 0.97

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.15 kg GESTIÓN RESIDUOS DISOLVENTES GESTOR1
Precio para la gestión de residuos disolventes con gestor
autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación,
reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

kg Gestión residuos disolventes 1.000 1.64 1.64

Clase Material 1.64

Precio de Ejecución Material 1.64

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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11.16 kg GESTIÓN RESIDUOS ADHESIVOS Y SELLANTES
GESTOR1
Precio para la gestión del residuo de adhesivos con gestor
autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación,
reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

kg Gestión residuos adhesivos y sellantes 1.000 1.55 1.55

Clase Material 1.55

Precio de Ejecución Material 1.55

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

11.17 t SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA
Separación manual de residuos en obra por fracciones según
normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos de
separación y mantenimiento de las instalaciones de
separación de la obra.

t Separación manual residuos en obra 1.000 0.97 0.97

Clase Material 0.97

Precio de Ejecución Material 0.97

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.18 t ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS
Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento
en obra de residuos de construcción y demolición. Sin incluir
transporte ni gestión.

t Alquiler contenedor residuos 1.000 1.92 1.92

Clase Material 1.92

Precio de Ejecución Material 1.92

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.19 t TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS
Tasa  para  e l  t ranspor te  de  res iduos  pe l ig rosos  de
construcción y demol ic ión  desde la  obra  hasta  las
instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad
autónoma. Sin incluir gestión de los residuos.

t Transporte resíduos peligrosos 1.000 30.60 30.60

Clase Material 30.60

Precio de Ejecución Material 30.60

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
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11.20 t TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de
construcción y demol ic ión  desde la  obra  hasta  las
instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad
autónoma. Sin incluir gestión de los residuos.

t Transporte resíduos no peligrosos 1.000 2.22 2.22

Clase Material 2.22

Precio de Ejecución Material 2.22

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
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