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 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTADOS                                        
01.01 m2   LEVANTADO DE INSTALACIÓN SALA DE CALDERAS                         

 Levantado total de actual instalación de calefacción en la sala de calderas , calderas, quemadores,  
 bombas,  valvulería, chimeneas de evacuación de humos, instalacion de gasóleo, incluso calorifuga-  
 do, tuberías de ida y retorno de instalación de calefacción, instalación eléctrica, cableados,canaliza-  
 ciones y de control asociada a la instalación de calefacción, soportaciones y accesorios, por medios  
 manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con  
 p.p. de medios auxiliares, c/RCDs  
 Sala de Calderas Edificio Histórico 25 25,00 
 Sala de Calderas Edificio Laboratorios 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 
01.02 u    ANULACIÓN RED EXISTENTE DE GASÓLEO                                

 Taponado e inertización de la red de gasóleo existente en depósitos de hasta 10000 litros. Incluso re-  
 tirada de gasóleo, lodos , etc. existentes según normas al efecto y la legalización de la anulación rea-  
 lizada. El inertizado se realizará mediante el relleno de los mismos con los materiales permitidos, así  
 como la redacción y tramitación ante los Organismos Oficiales correspondientes de los certificados,  
 proyectos, revisiones y actas oficiales necesarias, etc para su baja administrativa.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
01.03 m2   DEMOLICIÓN DE BANCADAS EXISTENTES                                 

 Demolición de bancadas existentes en Sala de máquinas. Incluye mano de obra, cualquier tipo de  
 maquinaria necesaria, carga y transporte de residuos. Incluye incluso demolición de partes metáli-  
 cas. Sala de calderas a un solo nivel de altura tras la ejecución de las obras. Recogida total de es-  
 combros..  
 Sala de Calderas Edificio Histórico 5 5,00 
 Sala de Calderas Edificio Laboratorios 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
01.04 u    DESMONTAJE SISTEMA DE CONTROL                                     

 Desistalación y desmontaje de sistema de control de calefacción actual, incluyendo recogida de resi-  
 duos, carga y transporte. Incluso mano de obra.   
 Sala de Calderas Edificio Laboratorios 1 1,00 
 Sala de Calderas Edificio Histórico 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
01.05 u    RETIRADA DE PUERTA                                                

 Retirada de puerta existente. Incluye mano de obra, materiales y mano de obra necesarios para la  
 realización de las tareas. Incluye preparación de la zona tras la retirada de la puerta para posterior  
 instalación.  
 Sala de Calderas Edificio Laboratorios 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
01.06 u    DESMONTAJE RADIADOR A MANO                                        

 Desmontaje de radiador y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-  
 bros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de me-  
 dios auxiliares.  
 Instalación de calefacción existente 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
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 CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL Y ALBAÑILERÍA                                          
02.01 m2   BANCADA PARA CALDERAS                                             

 m2 de construcción de bancada para apoyo de maquinaria a base de: soporte formado por perfiles de  
 acero de U-200 con base de chapa de relleno de hormigón armado, incluso p.p. de amortiguadores  
 para reducir la vibración un 97% como mínimo, completa e instalada. Incluye mano de obra, mate-  
 riales y maquinaria.  
 Sala de Calderas Edificio Laboratorios  
 Caldera 1 5 5,00 
 Caldera 2 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
02.02 m2   MORTERO DE NIVELACIÓN                                             

 m2 de Mortero para nivelación del suelo. Nivelado del suelo de sala de calderas tras las ejecución  
 de las obras de desmontaje de instalación de calefacción. Incluye materiales, preparación de la zona,  
 recogida de desperfectos generados. Incluye mano de obra y maquinaria necesaria para la ejecución  
 de las tareas. Totalmente llano y listo para la realización de la obra.   
 Sala de Calderas Edificio Laboratorios 15 15,00 
 Sala de Calderas Edificio Histórico 25 25,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 
02.03 m2   PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR                           

 Pavimento de resina epoxi multicapa coloreado, de 2-4 mm. de espesor, tipo Mastertop 1220 o equi-  
 valente (Consumo de 3/3,5 Kg/m²), de alta resistencia mecánica y química, antideslizante, incluso  
 preparación previa y limpieza del soporte mediante lijado mecánico, sellado y parte proporcional de  
 limpieza y medios auxiliares. Reacción al fuego BFL-s2 según CTE/DB-SI (Criterios constructivos  
 según NTE-RSC-9) . Incluye previa preparación de la superficie, mano de obra y materiales nece-  
 sarios. Incluso formación de media caña contra la pared. Completamente pintada y lista.  
 Sala de Calderas Edificio Laboratorios 85 85,00 
 Sala de Calderas Edificio Histórico 135 135,00 
 Reparación de Instalación de 40 40,00 
 Calefacción Existente  
  _____________________________________________________  

 260,00 
02.04 u    PUERTA EXTERIOR ALUMINIO, UNA HOJA, ENREJILLADO                   

 Suministro e instalación de puerta para entrada exterior a la Sala de Calderas. Puerta de Aluminio  
 Lacado color rojo compuesta por una hoja. Con manilla, cerradura incluidas. Tamaño de puerta de  
 aproximadamente 1.20 x 2.20 m (Se tomarán medidas en obra y se replicarán los tamaños actua-  
 les). Incluye enrejillado, tanto rejilla inferior como superior de aproximadamente 50 cm x 75 cm por  
 hoja. Incluye marco. Incluye hueco encima de la puerta de aproximadamente 1.20 x 0.40 metros  
 con vidrio translucido y rejilla antivandalica (Se tomarán medidas en obra y se replicarán los tama-  
 ños actuales). Incluye marco, mano de obra, adaptación a hueco existente, bisagras y todo tipo de  
 materiales necesarios para montaje, incluye tratamiento necesario para soportar vida en interperie, in-  
 cluye preparación de la zona previa a montaje.  
 En los huecos irán previstas, rejillas antiinsectos y antipajaros.  
 Totalmente instalada, incluso juego de llaves de nueva cerradura.   
 Sala de Calderas Edificio Laboratorios 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
02.05 u    APERTURA DE HUECO PARA REJILLA                                    

 Apertura de hueco sobre fachada exterior de Sala de Calderas, para recibido de nueva rejilla de  
 30x30cm, ubicación según las instrucciones indicadas en Planos. Incluso limpieza y preparación de  
 hueco para recibido de rejilla de 30x30cm. Incluso mano de obra y parte proporcional de medios au-  
 xiliares y pequeño material necesario.  
 Fachada sala de Calderas Edificio 1 1,00 
 Laboratorios  
  _____________________________________________________  

 1,00 
02.06 u    REJILLA VENTILACIÓN 30 x 30 cm                                    

 Suministro y colocación de rejilla metálica de 30x30cm en hueco a realizar sobre ventana. Incluye  
 materiales y mano de obra. Incluso sellado perimetral, limpieza. Totalmente colocado y rematado. In-  
 cluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario.  
 Fachada sala de Calderas Edificio 1 1,00 
 Laboratorios  
  _____________________________________________________  

 1,00 
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02.07 m3   EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO TRÁNSITO <10 km A VERTEDERO              

 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la exca-  
 vación a vertedero hasta una distancia de 10 km y parte proporcional de medios auxiliares. Confor-  
 me a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 Circuito a Ed. Histórico 100 0,60 0,60 36,00 
  _____________________________________________________  

 36,00 
02.08 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS C/TRANSPORTE <10 k  

 Excavación en pozos, en terrenos compactos por medios mecánicos con carga directa sobre ca-  
 mión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km, conside-  
 rando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Según  
 CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 Circuito a Ed. Histórico 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
02.09 m    CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBERÍAS CALEFACCIÓN                    

 Canalización de circuitos de calefacción formada por tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEX-  
 FLEXEXTRA tipo 90/160 de Logstor o equivalente, de 3" (Tubería no Incluida) y tubo corrugado do-  
 ble capa de 90 mm de diámetro (no incluido), sobre cama de arena fina de 100 mm de altura y relle-  
 no con 200mm de arena fina cubriendo la tubería. Capa de Zahorra, de 200 mm hasta colocar banda  
 de señalización, y capa de 200mm de nuevo de Zahorra. Capa final de la zanja del material equiva-  
 lente al retirado previamente durante la excavación. Ancho de sección de canalización de 600 mm.  
 Incluye mano de obra, maquinaria necesaria, incluye banda de señalización,  Incluye reposición de  
 tierras procedentes de excavación, incluye suministro y colocación de cualquier tipo de tierra o mate-  
 rial necesario para relleno de zanja tal y como se indica en detalle de planos, incluye arena fina, Za-  
 horra y pavimento superior a reponer. Incluso reparación de acerado, bordillos u otros elementos da-  
 ñados en la apertura de la zanja.  
 Circuito a Ed. Histórico 100 100,00 
  _____________________________________________________  

 100,00 
02.10 u    ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60X60X80 cm Y TAPA FUND.             

 Arqueta prefabricada de hormigón, de dimensiones 60x60x80 cm. (UNE 133100-2), para registro de  
 servicios y de unión entre las redes de alimentación, con ventanas para entrada de conductos, dota-  
 da de cercos, incluso marco y  tapa de fundición, incluso excavación en terreno compacto, solera de  
 hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de material, maquinaria y medios auxiliares, relleno late-  
 ral de tierras con cuña perimetral de transición, incluso el transporte y canon de RCD a  vertedero,  
 totalmente colocada.  
 Circuito a Ed. Histórico 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
02.11 m2   EJECUCIÓN MACHÓN ACOMETIDA                                        

 Ejecución de machón de acometida de circuito hidráulico a edificio con ladrillo caravista 1/2 pie de  
 23,8x11,3x5,2 cm con absorción de agua inferior al 8% y no hidrofugado según ficha técnica, de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, prepa-  
 rado en central y suministrado a pie de obra, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes,  
 mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según  
 UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Con revestimiento de mortero de ce-  
 mento en su parte inferior, tal como se detalla en la documentación "planos" de acuerdo a machón  
 existente en parcela. Incluye mano de obra y medios necesarios para su ejecución. Incluso demoli-  
 ción de fachada y embocadura de red hidráulica en interior de edificio.  
 Fachada Edificio Histórico 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
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 CAPÍTULO 03 CENTRAL DE PRODUCCIÓN                                             
03.01 u    CALDERA DIETRICH C340-350 327 KW                                  

 Suministro, montaje e instalación de caldera de pie de condensación para gas natural, o GLP fabrica-  
 da en Aluminio-Silicio. modelo C-340-350- 350 kW de la marca De Dietrich o equivalente. De reduci-  
 das emisiones y peso. Fácil mantenimiento. Rendimiento estacional de hasta 109%.   
 - Intercambiador compuesto por elementos de fundición de aluminio/silicio de gran resistencia a la co-  
 rrosión, con capacidad de autolimpieza y funcionamiento a temperatura modulada sin necesidad de  
 caudal mínimo de irrigación (excepto si funciona a más de 75 °C).  
 - Quemador de gas cilíndrico de acero inoxidable con revestimiento de fibras metálicas trenzadas,  
 modulación del 18 al 100 %, con premezcla total para obtener:  
             • Una adaptación perfecta de la potencia de la caldera a las necesidades reales de la instala-  
 ción.  
             • Una calidad de combustión óptima en toda la gama de potencia gracias al sistema venturi  
 que optimiza la proporción de aire/gas.  
 - Encendido electrónico.  
 - Sonda de ionización.  
 - Cuadro de mando DIEMATIC-m3 con regulación electrónica abierta a cualquier tipo de instalación,  
 incluso las más complejas (posibilidad de funcionamiento en cascada de 2 a 10 calderas  
 provistas del cuadro K3, cables de conexión bus suministrados) para un máximo confort y gran faci-  
 lidad de uso. Está diseñado para comunicarse con las regulaciones DIEMATIC VM y con sistemas  
 de telegestión compatibles.  
 - Como opción pueden separarse los retornos para explotar al máximo la condensación  
 - Mantenimiento fácil:  
      • Cuerpo del condensador con autolimpieza  
      • Acceso rápido al quemador por la cubierta delantera sujeta con  
         clips  
      • Fácil acceso al intercambiador por la trampilla de inspección  
 Inlcuye adaptadores de chimenea.  
 Características de caldera:  
 Potencia útil máxima a 50/30ºC (Pn): 350 kW  
 Rendimiento en carga y temperatura del agua:  
 100% temperatura media 70ºC: 98,1%  
 100% Temperatura retorno 30ºC: 105,2%  
 30% temperatura retorno 30ºC: 109%  
 Eficiencia útil a potencia calorífica nominal: 88,4%  
 Eficiencia útil a 30% de la potencia calorífica nominal: 98,2%  
 Pérdidas al paro a AT=30 K: 479W  
 Potencia eléctrica auxiliar a Pn (sin circulador): 345W  
 Potencia útil mín. 50/30ºC: 71kW  
 Potencia útil mín/máx. 80/60ºC: 65/327kW  
 Caudal nominal agua a AT=20K: 14,1m3/h  
 Pérdida de carga lado agua a AT=20K: 110mbar  
 Presión disponible en salida de humos caldera: 120Pa  
 Contenido de agua: 60litros  
 Superficie de emplazamiento: 1,31m2  
 Peso: 400Kg  
 Incluye Sistema de neutralización de condensados con bomba de evacuación, incluye granulados  
 de neutralziación, termostato de humos, Control de estanqueidad de Gas.Incluye Vaso de Expan-  
 sión y Pirostato.    
 Incluye sondas de ACS y de sistema, válvulas de seguridad, parte proporcional de medios auxilia-  
 res y pequeño material necesario para su instalación. Totalmente instalada y comprobado su correcto  
 funcionamiento.  
 Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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03.02 u    CALDERA DIETRICH C340-280 261kW                                   

 Suministro, montaje e instalación de caldera de pie de condensación para gas natural, fabricada en  
 Aluminio-Silicio. modelo C-340-280- 279 kW de la marca De Dietrich o equivalente. De reducidas  
 emisiones y peso. Fácil mantenimiento. Rendimiento estacional de hasta 109%.   
 - Intercambiador compuesto por elementos de fundición de aluminio/silicio de gran resistencia a la co-  
 rrosión, con capacidad de autolimpieza y funcionamiento a temperatura modulada sin necesidad de  
 caudal mínimo de irrigación (excepto si funciona a más de 75 °C).  
 - Quemador de gas cilíndrico de acero inoxidable con revestimiento de fibras metálicas trenzadas,  
 modulación del 18 al 100 %, con premezcla.  
 - Encendido electrónico.  
 - Sonda de ionización.  
 - Cuadro de mando DIEMATIC-m3 con regulación electrónica, (con posibilidad de funcionamiento en  
 cascada de 2 a 10 calderas provistas del cuadro K3, cables de conexión bus suministrados). Está  
 diseñado para comunicarse con las regulaciones DIEMATIC VM y con sistemas de telegestión  
 compatibles.  
 Con:  
      • Cuerpo del condensador con autolimpieza  
      • Acceso rápido al quemador por la cubierta delantera sujeta con clips  
      • Fácil acceso al intercambiador por la trampilla de inspección  
 Inlcuye adaptadores de chimenea.  
 Características de caldera:  
 Potencia útil máxima a 50/30ºC (Pn): 279 kW  
 Rendimiento en carga y temperatura del agua:  
 100% temperatura media 70ºC: 98,0%  
 100% Temperatura retorno 30ºC: 104,8%  
 30% temperatura retorno 30ºC: 109,2%  
 Eficiencia útil a potencia calorífica nominal: 88,3%  
 Eficiencia útil a 30% de la potencia calorífica nominal: 98,4%  
 Pérdidas al paro a AT=30 K: 464W  
 Potencia eléctrica auxiliar a Pn (sin circulador): 280W  
 Potencia útil mín. 50/30ºC: 56kW  
 Potencia útil mín/máx. 80/60ºC: 51/261kW  
 Caudal nominal agua a AT=20K: 11,3m3/h  
 Pérdida de carga lado agua a AT=20K: 113mbar  
 Presión disponible en salida de humos caldera: 130Pa  
 Contenido de agua: 49litros  
 Superficie de emplazamiento: 1,31m2  
 Peso: 366Kg  
 Incluye Sistema de neutralización de condensados con bomba de evacuación, incluye granulados  
 de neutralziación, termostato de humos, Control de estanqueidad de Gas.Incluye Vaso de Expan-  
 sión y Pirostato.    
 Incluye sondas de ACS y de sistema, válvulas de seguridad, parte proporcional de medios auxilia-  
 res y pequeño material necesario para su instalación. Totalmente instalada y comprobado su correcto  
 funcionamiento.  
 Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
03.03 u    BOMBA SEDICAL SAP 50 /12 T                                        

 Suministro, colocación e instalación de bomba de rotor seco modelo SAP 50 / 12T, de la marca SE-  
 DICAL o equivalente. Dispone de las siguientes carácterísticas: Conexión brida DN 50, Longitud  
 280 mm, Peso 26 Kg. Dispone de una potencia de 1 KW. Eje de acero inoxidable. Cierre mecánico  
 de carbón / cerámica de alta resistencia al desgaste. Aislamiento Clase F. Juntas EPDM. Rodete  
 Termopolimero. Tensión de Trabajo: 3x400 V a una frecuencia de 50 Hz.  
   
 Incluye puente con manómetro, termómetro en impulsión e instalación de válvula de retención y dos  
 llaves de corte de esfera, filtro y antivibradores, incluso con p.p. de tubos y piezas especiales entre  
 los distintos elementos. Incluye parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario  
 para su instalación. Totalmente instalada y comprobado su correcto funcionamiento.  
 Circuito Primario Impulsión 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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03.04 u    BOMBA SEDICAL AM 80 / 12-B                                        

 Suministro, colocación e instalación de bomba de rotor humedo modelo AM 80 / 12-B, de la marca  
 SEDICAL o equivalente. Dispone de las siguientes carácterísticas: Conexión brida DN 80, Longitud  
 360 mm, Peso 30 Kg. EEI: 0.17. Dispone de una potencia de 1 KW.  Tensión de Trabajo: 3x400 V  
 a una frecuencia de 50 Hz.  
   
 Incluye puente con manómetro, termómetro en impulsión e instalación de válvula de retención y dos  
 llaves de corte de esfera, filtro y antivibradores, incluso con p.p. de tubos y piezas especiales entre  
 los distintos elementos. Incluye parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario  
 para su instalación. Totalmente instalada y comprobado su correcto funcionamiento.  
 Circuito Primario Impulsión 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
03.05 u    BOMBA SEDICAL SIP 80 / 165.1-4.0 KSV                              

 Suministro, colocación e instalación de bomba de rotor seco modelo SIP 80 / 165.1-4.0 KSV, de la  
 marca SEDICAL o equivalente con VARIADOR DE FRECUENCIA incluido. Dispone de las si-  
 guientes carácterísticas: Conexión brida DN 80, Longitud 360 mm, Peso 73 Kg. Dispone de una po-  
 tencia de 4 KW. Eje de acero inoxidable. Cierre mecánico de carbón / cerámica de alta resistencia  
 al desgaste. Aislamiento Clase F. Tensión de Trabajo: 3x400 V a una frecuencia de 50 Hz. Incluye  
 sistema de autopurgado generado por una circulación forzada del agua al girar el rodete. Manteni-  
 miento constante de la temperatura y presión del agua a ambos lados del rodete.  
   
 Incluye puente con manómetro, termómetro en impulsión e instalación de válvula de retención y dos  
 llaves de corte de esfera, filtro y antivibradores, incluso con p.p. de tubos y piezas especiales entre  
 los distintos elementos. Incluye parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario  
 para su instalación. Totalmente instalada y comprobado su correcto funcionamiento.  
 Circuito Edificio Histórico. Impulsión 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
03.06 u    BOMBA SEDICAL SIP 50 / 150.4-2.2 KSV                              

 Suministro, colocación e instalación de bomba de rotor seco modelo SIP 50 / 150.4-2.2 KSV, de la  
 marca SEDICAL o equivalente con VARIADOR DE FRECUENCIA incluido. Dispone de las si-  
 guientes carácterísticas: Conexión brida DN 50, Longitud 280 mm, Peso 49 Kg. Dispone de una po-  
 tencia de 2.2 KW. Eje de acero inoxidable. Cierre mecánico de carbón / cerámica de alta resistencia  
 al desgaste. Aislamiento Clase F. Tensión de Trabajo: 3x400 V a una frecuencia de 50 Hz. Incluye  
 sistema de autopurgado generado por una circulación forzada del agua al girar el rodete. Manteni-  
 miento constante de la temperatura y presión del agua a ambos lados del rodete.  
   
 Incluye puente con manómetro, termómetro en impulsión e instalación de válvula de retención y dos  
 llaves de corte de esfera, filtro y antivibradores, incluso con p.p. de tubos y piezas especiales entre  
 los distintos elementos. Incluye parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario  
 para su instalación. Totalmente instalada y comprobado su correcto funcionamiento.  
 Circuito Edificio Laboratorio. Impulsión 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
03.07 u    BOMBA SEDICAL SIP 65 / 185.2-3.0 KSV                              

 Suministro, colocación e instalación de bomba de rotor seco modelo SIP 65 / 185.2-3.0 KSV, de la  
 marca SEDICAL o equivalente con VARIADOR DE FRECUENCIA incluido. Dispone de las si-  
 guientes carácterísticas: Conexión brida DN 65, Longitud 340 mm, Peso 64 Kg. Dispone de una po-  
 tencia de 3.0 KW. Eje de acero inoxidable. Cierre mecánico de carbón / cerámica de alta resistencia  
 al desgaste. Aislamiento Clase F. Tensión de Trabajo: 3x400 V a una frecuencia de 50 Hz. Incluye  
 sistema de autopurgado generado por una circulación forzada del agua al girar el rodete. Manteni-  
 miento constante de la temperatura y presión del agua a ambos lados del rodete.  
   
 Incluye puente con manómetro, termómetro en impulsión e instalación de válvula de retención y dos  
 llaves de corte de esfera, filtro y antivibradores, incluso con p.p. de tubos y piezas especiales entre  
 los distintos elementos. Incluye parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario  
 para su instalación. Totalmente instalada y comprobado su correcto funcionamiento.  
 Circuito Edificio Nuevo. Impulsión 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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03.08 u    SEPARADOR LODOS RETORNO                                           

 Suministro e instalación de separador de lodos, con conexiones embridadas.Para temperaturas de  
 trabajo máximas 10bar/110ºC. Adecuado para agua y mezclas agua/glicol hasta 50%. no apto para  
 agua potable., incluso sus accesorios de unión soldada, totalmente instalado y comprobada su estan-  
 queidad.  
 Circuito Primario Retorno 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
03.09 u    SEPARADOR MICROBURBUJAS                                           

 Suministro e instalación de separador de microburbujas de aire en línea con conexiones embridadas.  
 Para temperaturas de trabajo máximas 10bar/110ºC. Adecuado para agua y mezclas agua/glicol  
 hasta 50%. no apto para agua potable, incluso sus accesorios de unión soldada, totalmente instalado  
 y comprobada su estanqueidad.  
 Circuito Primario Impulsión 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
03.10 u    VÁLVULA 3 VÍAS MOTORIZADA Ø2"                                     

 Válvula mezcladora motorizada de tres vías, para regulación de circuitos de calefacción o ACS,  
 compuesta por cuerpo de válvula de fundición con obturador de latón, diámetro 2",incluye servomo-  
 tor alimentado a 230V, con fuente de alimentacion incorporado, incluso sus accesorios de unión por  
 junta con doble platina soldada, montaje y conexiones, totalmente instalada y comprobada su estan-  
 queidad.Incluso servomotor alimentado a 230 V totalmente instalado y en funcionamiento.  
 Circuito Edificio Laboratorio. Impulsión 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
03.11 u    VÁLVULA 3 VÍAS MOTORIZADA Ø2 1/2"                                 

 Válvula mezcladora motorizada de tres vías, para regulación de circuitos de calefacción o ACS,  
 compuesta por cuerpo de válvula de fundición con obturador de latón, diámetro 2 1/2",incluye servo-  
 motor alimentado a 230V, con fuente de alimentacion incorporado, incluso sus accesorios de unión  
 por junta con doble platina soldada, montaje y conexiones, totalmente instalada y comprobada su es-  
 tanqueidad.Incluso servomotor alimentado a 230 V totalmente instalado y en funcionamiento.  
 Circuito Edificio Nuevo. Impulsión 1 1,00 
 
  _____________________________________________________  

 1,00 
03.12 u    VÁLVULA 3 VÍAS MOTORIZADA Ø3"                                     

 Válvula mezcladora motorizada de tres vías, para regulación de circuitos de calefacción o ACS,  
 compuesta por cuerpo de válvula de fundición con obturador de latón, diámetro 3", incluye servomo-  
 tor alimentado a 230V, con fuente de alimentacion incorporado, incluso sus accesorios de unión por  
 junta con doble platina soldada, montaje y conexiones, totalmente instalada y comprobada su estan-  
 queidad.Incluso servomotor alimentado a 230 V totalmente instalado y en funcionamiento.  
 Circuito Edificio Histórico. Impulsión 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
03.13 u    VALVULA DE MARIPOSA 1"                                            

  Suministro e instalación de Válvula de mariposa palanca diámetro 1". De palanca, presión de trabajo  
 PN-16, con bridas y accesorios de montaje; instalado según CTE. Medida la cantidad ejecutada. To-  
 talmente instalada.  
 Instalación de Calefacción existente 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
03.14 u    VALVULA DE MARIPOSA 1 1/2"                                        

 Suministro e instalación de Válvula de mariposa palanca diámetro 1 1/2". De palanca, presión de tra-  
 bajo PN-16, con bridas y accesorios de montaje; instalado según CTE. Medida la cantidad ejecuta-  
 da. Totalmente instalada.  
 Instalación de Calefacción existente 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
03.15 u    VÁLVULA DE MARIPOSA 1 1/4"                                        

 Suministro e instalación de Válvula de mariposa palanca diámetro 1 1/4". De palanca, presión de tra-  
 bajo PN-16, con bridas y accesorios de montaje; instalado según CTE. Medida la cantidad ejecuta-  
 da. Totalmente instalada.  
 Instalación de Calefacción existente 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
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03.16 u    VALVULA DE MARIPOSA 2"                                            

  Suministro e instalación de Válvula de mariposa palanca diámetro 2". De palanca, presión de trabajo  
 PN-16, con bridas y accesorios de montaje; instalado según CTE. Medida la cantidad ejecutada. To-  
 talmente instalada.  
 Circuito Edificio Laboratorio. Impulsión 1 1,00 
 Circuito Edificio Laboratorio. Retorno 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
03.17 u    VALVULA DE MARIPOSA 2 1/2"                                        

  Suministro e instalación de Válvula de mariposa palanca diámetro 2 1/2". De palanca, presión de  
 trabajo PN-16, con bridas y accesorios de montaje; instalado según CTE. Medida la cantidad ejecu-  
 tada. Totalmente instalada.  
 Circuito Edificio Nuevo. Impulsión 1 1,00 
 Circuito Edificio Nuevo. Retorno 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
03.18 u    VALVULA DE MARIPOSA 3"                                            

  Suministro e instalación de Válvula de mariposa palanca diámetro 3". De palanca, presión de trabajo  
 PN-16, con bridas y accesorios de montaje; instalado según CTE. Medida la cantidad ejecutada. To-  
 talmente instalada.  
 Circuito Edificio Histórico. Impulsión 1 1,00 
 Circuito Edificio Histórico. Retorno 1 1,00 
 Circuito Primario. Impulsión Caldera 1 1,00 
 C-340-350  
 Circuito Primario. Retorno Caldera 1 1,00 
 C-340-350  
 Circuito Primario. Impulsión Caldera 1 1,00 
 C-340-280  
 Circuito Primario. Retorno Caldera 1 1,00 
 C-340-280  
  _____________________________________________________  

 6,00 
03.19 u    VALVULA EQUILIBRADO STAG T&A DN-50 mm. EMBRIDADA                  

 Válvula micrométrica de equilibrado con cuerpo de fundición nodular GGG50 y cabezal, cono de es-  
 trangulamiento y vástago en AMETAL, equipada con tomas de presión, volante digital y conexiones  
 ranuradas, PN-25 At., tipo STAG de Tour&Andersson o equivalente, de diámetro DN-50 mm. (2"),  
 incluso sus accesorios de unión embridada, totalmente instalada y comprobada su estanqueidad.  
 Circuito Edificio Laboratorio. Retorno 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
03.20 u    VALVULA EQUILIBRADO STAG T&A DN-65 mm. EMBRIDADA                  

 Válvula micrométrica de equilibrado con cuerpo de fundición nodular GGG50 y cabezal, cono de es-  
 trangulamiento y vástago en AMETAL, equipada con tomas de presión, volante digital y conexiones  
 ranuradas, PN-25 At., tipo STAG de Tour&Andersson o equivalente, de diámetro DN-65 mm. (2  
 ½"), incluso sus accesorios de unión embridada, totalmente instalada y comprobada su estanquei-  
 dad.  
 Circuito Edificio Nuevo. Retorno 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
03.21 u    VALVULA EQUILIBRADO STAG T&A DN-80 mm. EMBRIDADA                  

 Válvula micrométrica de equilibrado con cuerpo de fundición nodular GGG50 y cabezal, cono de es-  
 trangulamiento y vástago en AMETAL, equipada con tomas de presión, volante digital y conexiones  
 ranuradas, PN-25 At., tipo STAG de Tour&Andersson o equivalente, de diámetro DN-80 mm. (3"),  
 incluso sus accesorios de unión embridada, totalmente instalada y comprobada su estanqueidad.  
 Circuito Edificio Histórico. Retorno 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
03.22 u    VÁLVULA RETENCIÓN RUBER-CHECK DN 50 mm. ACERO INOX                

 Válvula de retención con cuerpo de fundición y platos de cierre de acero inox., diámetro DN-50 mm.  
 para una presión nominal PN-30 At., tipo RUBER-CHECK-133 o equivalente, incluso sus acceso-  
 rios de unión embridada, totalmente instalada y comprobada su estanqueidad.  
 Circuito Edificio Laboratorio. Retorno 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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03.23 u    VÁLVULA RETENCIÓN RUBER-CHECK DN 65 mm. ACERO INOX                

 Válvula de retención con cuerpo de fundición y platos de cierre de acero inox., diámetro DN-65 mm.  
 para una presión nominal PN-30 At., tipo RUBER-CHECK-133 o equivalente, incluso sus acceso-  
 rios de unión embridada, totalmente instalada y comprobada su estanqueidad.  
 Circuito Edificio Nuevo. Retorno 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
03.24 u    VÁLVULA RETENCIÓN RUBER-CHECK DN 80 mm. ACERO INOX                

 Válvula de retención con cuerpo de fundición y platos de cierre de acero inox., diámetro DN-80 mm.  
 para una presión nominal PN-30 At., tipo RUBER-CHECK-133 o equivalente, incluso sus acceso-  
 rios de unión embridada, totalmente instalada y comprobada su estanqueidad.  
 Circuito Edificio Histórico. Retorno 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
03.25 u    CHIMENEA DOBLE PARED  Ø300/  Ø360 mm                              

 Chimenea de doble pared para Caldera de calefacción para evacuación de productos de combustión  
 de aparatos a gas o gasoleo en circuito abierto de montaje exterior. Fabricada con doble pared en  
 composición acero inox.AISI 304 (UNE 1.4301) en las paredes interior y exterior y tabique interior,  
 aislamiento con lana de roca de densidad 100 kg/m³ dispuesto entre las dos paredes, y diámetros  
 300/360 mm, línea Practic Shunt atmosférica o equivalente, incluso p.p.de piezas complementarias,  
 codos, registro inferior de purga, abrazaderas y anclajes de soportación, juntas bilabiales, etc., me-  
 dios auxiliares, medidas de protección y seguridad, totalmente rematada. Suministro e instalación.  
 Totalmente instalado con comprobación de funcionamiento.  
 Caldera C-340-350 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 
03.26 u    CHIMENEA DOBLE PARED  Ø250/  Ø310 mm                              

 Chimenea de doble pared para Caldera de calefacción para evacuación de productos de combustión  
 de aparatos a gas o gasoleo en circuito abierto de montaje exterior. Fabricada con doble pared en  
 composición acero inox.AISI 304 (UNE 1.4301) en las paredes interior y exterior y tabique interior,  
 aislamiento con lana de roca de densidad 100 kg/m³ dispuesto entre las dos paredes, y diámetros  
 250/310 mm, línea Practic Shunt atmosférica o equivalente, incluso p.p.de piezas complementarias,  
 codos, registro inferior de purga, abrazaderas y anclajes de soportación, juntas bilabiales, etc., me-  
 dios auxiliares, medidas de protección y seguridad, totalmente rematada. Suministro e instalación.  
 Totalmente instalado con comprobación de funcionamiento.  
 Caldera C-340-280 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 
03.27 u    PURGADOR DE 10 mm (1/2") DIÁM.                                    

 Purgador de 10 mm (1/2") de diámetro, instalado en canalización de agua caliente, incluso p.p. de  
 pequeño material conexiones y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida la cantidad  
 ejecutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
03.28 u    TERMOMETRO DE ESFERA CON ABRAZADERA                               

 Suministro e instalación de Termometro de esfera, con escala hasta 120º, con abrazadera de sujec-  
 ción, incluso pequeño material y montaje.Incluso comprobación de funcionamiento.  
 Sala de calderas 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
03.29 u    MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                           

 Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de calefacción o agua caliente. Con rango  
 de medida de 0 a 15 bar. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño material y  
 medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE.  
 Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
03.30 u    CONTADOR DE KCAL PRIMARIO                                         

 Contador de Kcal  Calefacción Totalmente instalado y montado, incluso alimentacion electrica.  
 Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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03.31 u    CALORIFUGADO DE LA INSTALACIÓN HIDRAULICA DE SALA DE CALDERAS     

 Calorifugado de toda la instalación hidráulica de la Sala de Calderas, tuberías, valvuleria, acceso-  
 rios, etc..., mediante lana de roca y acabado en chapa de aluminio, con espesores según RITE. To-  
 talmente instalado y funiconando. Incluye señalización de las tuberias (IDA, RETORNO, FLUJOS  
 DE AGUA, ETC...). Incluye suministro de material, mano de obra, cualquier material o herramienta  
 necesaria para la realización de las tareas. Completamente instalado.  
 Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
03.32 u    VASO DE EXPANSIÓN 425 L                                           

 Suministro e Instalación de vaso de expansión de 425 litros de 1,5 bar y presión máxima 10 bar con  
 una temperatura de trabajo de -10ºC a +99ºC, incluso p.p.material complementario y pequeño mate-  
 rial. Totalmente instalado y comprobando su funcionamiento.  
 Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
03.33 u    ACOMETIDA DE GAS / GAS DE PRUEBA                                  

 Solicitación, gestión y tramitación de acometida de Gas Natural a la empresa comercializadora perti-  
 nente, incluso pago de tasas, gastos de enganche y cualquier coste que solicite la compañía sumi-  
 nistradora. Incluye cualquier tipo de gestión necesaria. Incluye Gas de prueba. Completamente en  
 funcionamiento tras realizar las tareas necesarias.  
 Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
03.34 u    INSTALACION DE LLENADO DE AGUA                                    

 Suministro y montaje de instalación de llenado de agua, tal y como se representa en el esquema de  
 principio, incluye al menos dos valvulas de corte, filtro, valvula antirretorno, regulador de presión y  
 contador de agua, y tubería de 1" hasta el colector. Totalmente instalado y funcionando.  
 Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
03.35 u    INSTALACION DE VACIADO                                            

 Suministro y montaje de instalación de vaciado de la instalación, en la menos 3 puntos de la misma,  
 inlcuye valvulas de corte, de 1 1/4", incluye tuberias y conducciones hasta el punto mas cercano de  
 saneamiento. Totalmente montado, probado y funcionando.  
 Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
03.36 u    REVISIÓN Y AJUSTE PARÁMETROS BOMBAS CIRCULADORAS                  

 Revisición y ajuste de parámetros de funcionamiento de bomba circuladora, con variador de frecuen-  
 cia, situada en circuito secundario.  
 Bomba SEDICAL SIP 50 / 150.4-2.2 1 1,00 
 KSV  
 Bomba SEDICAL SIP 65 / 185.2-3.0 1 1,00 
 KSV  
 Bomba SEDICAL SIP 80 / 165.1-4.0 1 1,00 
 KSV  
  _____________________________________________________  

 3,00 
03.37 u    EXTINTOR AUTOMÁTICO POLVO ABC 6 kg                                

 Extintor automático de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor; equipado con ca-  
 dena para colgar, válvula de disparo rápido con manómetro autocomprobable y rociador colgante  
 (sprinkler) de accionamiento automático a partir de 68 ºC en la parte inferior del extintor. Cuerpo del  
 extintor en chapa de acero, con acabado pintado. Peso total del equipo aprox. 11 kg. Conforme a  
 Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad  
 instalada.  
 Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
03.38 u    EXTINTOR PORTÁTIL CO2 2 kg ENVASE ALUMINIO                        

 Extintor de CO2, de 2 kg de agente extintor, de eficacia 34B; equipado con soporte y boquilla con di-  
 fusor. Cuerpo del extintor en aluminio, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación  
 UV. Peso total del equipo aprox. 5,66 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certi-  
 ficado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.  
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 Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
03.39 u    SEÑAL POLIESTIRENO 210x297 mm.NO FOTOL.                           

 Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-  
 gro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 210x297  
 mm. Medida la unidad instalada.  
 Extintores 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
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 CAPÍTULO 04 DISTRIBUCIÓN                                                      
 SUBCAPÍTULO 04.01 HIDRÁULICA                                                        
04.01.01 m    COLECTOR ACERO NEGRO 6"                                           

 Colector de acero negro soldado tipo DIN-2440 de 6" para soldar, i/codos, tés, manguitos y demás  
 accesorios, aislado con coquilla de Armaflex de espesor según RITE y acabado en chapa de alumi-  
 nio., incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hi-  
 dráulica. Incluye Tapones para realizar colector y sus tubuladuras.  
 Sala de calderas 2,5 2,50 
  _____________________________________________________  

 2,50 
04.01.02 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=2"                         

 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 2", conforme a UNE 19050:1975. Total-  
 mente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares.  
 Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Circuito Edificio Laboratorio. Impulsión 10 10,00 
 Circuito Edificio Laboratorio. Retorno 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
04.01.03 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=2 1/2"                     

 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 2 1/2", conforme a UNE 19050:1975. To-  
 talmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxilia-  
 res. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Circuito Edificio Nuevo. Impulsión 10 10,00 
 Circuito Edificio Nuevo. Retorno 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
04.01.04 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=3"                         

 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 3", conforme a UNE 19050:1975. Total-  
 mente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares.  
 Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Circuito Edificio Histórico. Impulsión 10 10,00 
 Circuito Edificio Histórico. Retorno 10 10,00 
 Circuito Primario 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
04.01.05 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 90/160                     

 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA tipo  
 90/160 de Logstor o equivalente, DN 80 (3"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno alco-  
 hol de eti-vinilo (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=90 mm x  
 8.2 mm, de facil montaje y ausencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad = 938-940  
 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductividad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN 52612, Módu-  
 lo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457, Módulo de elasticidad 80ºC: 300-400  
 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja conducti-  
 vidad térmica con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420, conducti-  
 vidad térmica <= 0.023 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=160 mm x  
 3 mm, con densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33 W/m2K según  
 DIN 52612 y temperatura de cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating, dis-  
 tribución de ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultura, plan-  
 tas de refrigeración, etc, con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la instalación,  
 con propiedades físicas tales que permiten su disposición en terreno sin necesidad de considerar las  
 dilataciones térmicas (tubería autocompensante), con radio mínimo de curvatura 1,28 m, capacidad  
 4,25 l/m , peso de tubería sin agua 4,07 kg/m, con barrera antidifusión de los gases celulares del ais-  
 lamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo mantenimiento de sus pro-  
 piedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condiciones de servicio para las que  
 fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxilia-  
 res. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Circuito Edificio Histórico. Impulsión 100 100,00 
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 Circuito Edificio Histórico. Retorno 100 100,00 
  _____________________________________________________  

 200,00 
04.01.06 u    CONEXIONADO CON TUBERIAS DE CIRCUITOS EXISTENTES                  

 Conexión de nuevos circuitos de produccion secundaria, tanto ida como retorno, con los actuales cir-  
 cuitos de agua de la red de radiadores. Incluye, corte de tubos (ya sean de acero, cobre o plástico),  
 preparacion de soldadura, soldadura, imprimación y calorifugado de los mismos dentro de la sala de  
 calderas. Totalmente instalado, probado y funcionando  
 Circuito Edificio Laboratorio. Impulsión 1 1,00 
 Circuito Edificio Laboratorio. Retorno 1 1,00 
 Circuito Edificio Nuevo. Impulsión 1 1,00 
 Circuito Edificio Nuevo. Retorno 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
04.01.07 u    CONEXIONADO DE TUBERÍA CON COLECTOR EXISTENTE                     

 Conexión de nuevo circuito de producción secundaria para Edificio Histórico con colector existente  
 de distribución a la red de radiadores del edificio, ubicado en sala de transferencia Hidráulica del Edi-  
 ficio Histórico. Incluye, corte de tubos (ya sean de acero, cobre o plástico), preparacion de soldadu-  
 ra, soldadura, imprimación y calorifugado de los mismos dentro de la sala de transferencia Hidráuli-  
 ca. Totalmente instalado, probado y funcionando  
   
 Circuito Edificio Histórico. Impulsión 1 1,00 
 Circuito Edificio Histórico. Retorno 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
04.01.08 m    TUBO CORRUGADO PVC FLEXIBLE IP54 D= 90mm                          

 Canalización para líneas de distribución, con tubo corrugado flexible/curvable de PVC IP54 no pro-  
 pagador de la llama y estanco, C-AISCAN o equivalente tipo M-90 mm, montado.  
 Circuito Edificio Histórico 100 100,00 
  _____________________________________________________  

 100,00 
04.01.09 m    LIMPIEZA DE TUBERÍA EXISTENTE                                     

 Limpieza y reparación de tubería existente. Revisar, limpiar y adecuar tubería existente para su uso  
 como tubería de distribución de agua para calefacción. Incluye raspado y repintado de los tramos de  
 tubería en los que la pintura se encuentre estropeada. Incluye mano de obra y cualquier material ne-  
 cesario para la realización de las tareas.  
 Instalación de Calefacción existente 35 35,00 
  _____________________________________________________  

 35,00 
04.01.10 m    REPARACIÓN DE TUBERÍA EXISTENTE                                   

 Reparación de tubería existente. Revisado de tubería y reparación de pequeñas fugas, o defectos  
 que pudieran entorpecer el normal funcionamiento de la distribución de calefacción. Incluye mano de  
 obra y cualquier material necesario para la realización de las tareas.  
 Instalación de Calefacción existente 35 35,00 
  _____________________________________________________  

 35,00 
04.01.11 u    LIMPIEZA INT./EXT DE RADIADORES                                   

 Limpieza de radiador interna y externa. Incluye desmontaje y montaje del mismo para la correcta re-  
 alización de la tarea, comprobación del buen estado del radiador tras la limpieza.  
 Instalación de calefacción existente 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
04.01.12 u    REPARACIÓN DE RADIADOR EXISTENTE                                  

 Reparación de radiador existente, revisado completo del mismo para ubicar el problema a solucionar.  
 Comprobación de pérdidas y reparación del problema.  Incluye lijado, raspado y repintado del mis-  
 mo. Incluye desmontaje y montaje del radiador para la ejecución de la tarea. Completamente instala-  
 do,repintado y en correcto funcionamiento. Incluye mano de obra, maquinaria y cualquier tipo de ma-  
 terial necesario para realizar las tareas.  
 Instalación de calefacción existente 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
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04.01.13 m    SUSTITUCIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA  D= 3/8"                  

 Retirada de tubería de distribución de calefacción existente de diámetro 3/8" y sustitución de la mis-  
 ma por Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 3/8", conforme a UNE  
 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo soldadura, comprobación de fugas, p.p. de piezas (co-  
 dos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Instalación de Calefacción existente 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
04.01.14 m    SUSTITUCIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA  D= 1/2"                  

 Retirada de tubería de distribución de calefacción existente de diámetro 1/2" y sustitución de la mis-  
 ma por Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1/2", conforme a UNE  
 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo soldadura, comprobación de fugas, p.p. de piezas (co-  
 dos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Instalación de Calefacción existente 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
04.01.15 m    SUSTITUCIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA  D= 3/4"                  

 Retirada de tubería de distribución de calefacción existente de diámetro 3/4" y sustitución de la mis-  
 ma por Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 3/4", conforme a UNE  
 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo soldadura, comprobación de fugas, p.p. de piezas (co-  
 dos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Instalación de Calefacción existente 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
04.01.16 m    SUSTITUCIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA  D= 1"                    

 Retirada de tubería de distribución de calefacción existente de diámetro 1" y sustitución de la misma  
 por Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1", conforme a UNE 19050:1975. To-  
 talmente montada, incluyendo soldadura, comprobación de fugas, p.p. de piezas (codos, tes, man-  
 guitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Instalación de Calefacción existente 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
04.01.17 m    SUSTITUCIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA  D= 1 1/4"                

 Retirada de tubería de distribución de calefacción existente de diámetro 1 1/4" y sustitución de la mis-  
 ma por Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1 1/4", conforme a UNE  
 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo soldadura, comprobación de fugas, p.p. de piezas (co-  
 dos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Instalación de Calefacción existente 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
04.01.18 m    SUSTITUCIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA  D= 1 1/2"                

 Retirada de tubería de distribución de calefacción existente de diámetro 1 1/2" y sustitución de la mis-  
 ma por Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1 1/2", conforme a UNE  
 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo soldadura, comprobación de fugas, p.p. de piezas (co-  
 dos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Instalación de Calefacción existente 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
04.01.19 m    SUSTITUCIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA  D= 2"                    

 Retirada de tubería de distribución de calefacción existente de diámetro 2" y sustitución de la misma  
 por Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 2", conforme a UNE 19050:1975. To-  
 talmente montada, incluyendo soldadura, comprobación de fugas, p.p. de piezas (codos, tes, man-  
 guitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Instalación de Calefacción existente 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
04.01.20 u    VÁLVULA TERMOSTÁTICA RADIADOR CABEZAL LÍQUIDO                     

 Válvula termostática para radiador, formada por válvula termostatizable micrométrica cromada de  
 3/8", con racor plástico antigoteo y autojunta; y cabezal a líquido termostático para radiador con posi-  
 ciones. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.  
 Conforme a RITE y CTE DB HE.  
 Instalación de Calefacción existente 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
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04.01.21 u    PURGADOR AUTOMÁTICO RADIADOR                                      

 Purgador para radiador de discos automático de 1/8", fabricado en metal con cabeza de plástico. To-  
 talmente montado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares necesa-  
 rios. Conforme a RITE y CTE DB HE.  
 Instalación de Calefacción existente 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
04.01.22 u    ELEMENTO RADIADOR                                                 

 Elemento radiador de material igual, o equivalente, al instalado actualmente, ,medidas equivalentes a  
 las del radiador instalado actualmente (tomar medidas en obra) presión máxima de trabajo de igual o  
 mayor a la presión máxima de trabajo de los radiadores existentes en la instalación de calefacción ;  
 modelo estándar, pintado en doble capa de secado al horno con acabado de pintura en mismo color  
 que los radiadores previamente instalados; equipado con llave de paso manual, detentor, tapones y  
 purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de me-  
 dios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Elemento con marcado CE y DdP  
 (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme al RITE y  
 CTE DB HE.  
 Instalación de calefacción existente 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
04.01.23 u    SUSTITUCIÓN DETENTOR RADIADOR                                     

 Suministro e instalación de detentor en radiador existente. Incluye retirada de detentor a sustituir, ade-  
 cuación de la zona para instalación de nuevo detentor. Incluye mano de obra y materiales necesa-  
 rios para la realización de las tareas.  
 Instalación de calefacción existente 40 40,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 
 SUBCAPÍTULO 04.02 GAS                                                               
04.02.01 u    DETECTOR DE GAS                                                   

 Suministro, colocación y montaje de detector de gas natural para instalación en techo con sensor de  
 tipo catalítico interno insertado en un circuito de control electronico. Totalmente instalado y comproba-  
 do su correcto funcionamiento. Incluye cableado y canalizacion hasta la centralita.  
 Sala de Calderas 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
04.02.02 u    CENTRAL DE GAS                                                    

 Suminsitro, colocación y montaje de central de detección de gas natural, tensión de alimentación 230  
 Vac 50 Hz, 13.8 VDC estabilizado con protección de sobrecarga y corto circuito, fusible 24 mA, li-  
 mitación de carga 600 mA, batería de back up 12 Vdc 2 Ah, IP20, con alarma buzzer<85 dB a 1 m,  
 visual led rojo, indicadores de alarma, dos entradas, montado en carril DIN-EN50022 6 modulos,  
 certificacion IMQ. Totalmente instalada y comprobado su correcto funcionamiento.  
 Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
04.02.03 u    ARMARIO DE REGULACIÓN MP A BP                                     

 Suministro e instalación de Armario de regulación de Media Presión a Baja Presión en Cierre de  
 Parcela.  Armario PVC de regulación para 1 contador con regulador de abonado a 100 mbar. Inclu-  
 ye mirilllas, incluye mano de obra, incluye comprobación de que es un armario válido para la legali-  
 zación de dicha acometida.   
 -Presión de entrada: 0.4 / 5 bar  
 -Presión de Salida: 100 mbar  
 -Filtro FM presión máxima 6 bar  
 -Manómetro de facturación D160 CL o.5, con válvula tipo 3 vías con toma Swagelok.  
 Incluye regulador de paso de Media Presión a Baja Presión. Incluye regulador para paso de MP a  
 Bp (4 bar a 100 mbar). Regulador con minima presión de ejercicio de 0.5 bar, máxima presión de  
 ejercicio de 5 bar, campo d epresión de salida de: 13 a 200 mbar, campo de presión de VIS por má-  
 xima: 30 a 400 mbar, Campo de presión de VIS por mínima: 7 a 50 mbar, válvula de escape acti-  
 vable.  
 Incluye llaves, tomas de presión y todos los accesorios necesarios. Totalmente instalado y en fun-  
 cionamiento.  
 Acometida 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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04.02.04 u    ARMARIO CONTADOR                                                  

 Suministro e instalacion de armario para alojar contador de Gas. Incluye llaves de corte y filtros. To-  
 talmente instalado montado y funcionando.  
 Fachada Sala de calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
04.02.05 u    REGULADOR PRESIÓN GAS 50 m3/h                                     

 Suministro e instalación de regulador de 20 mbar, para un caudal máximo de 50 m³/h de gas natural,  
 con dispositivo de seguridad por presión máxima de rearme manual, incluso sus accesorios de  
 unión roscada, juntas, montaje, totalmente instalado y comprobada su estanqueidad.   
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
04.02.06 u    VÁLVULA GAS D=2"                                                  

 Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=2". Totalmente instalado; i/p.p. de  
 accesorios de conexión con la tubería.  
 Sala de Calderas 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
04.02.07 u    VÁLVULA GAS D=3"                                                  

 Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=3". Totalmente instalado; i/p.p. de  
 accesorios de conexión con la tubería.  
 Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
04.02.08 m    TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.                                      

 Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para instalaciones receptoras, i/p.p de  
 accesorios y pruebas de presión.  
 Sala de Calderas 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
04.02.09 m    TUB.AC.DIN 2440 D=3" S/SOLD.                                      

 Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3", para instalaciones receptoras, i/p.p de  
 accesorios y pruebas de presión.  
 Sala de calderas 3 3,00 
 Acometida-Sala de Calderas 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 13,00 
04.02.10 u    INST.ELECTROVÁL. 3" 500mbar N/C                                   

 Instalación de una electroválvula, de 3" y 500 mbar. de presión de servicio, normalmente cerrada.  
 Comandada por una centralita electrónica de detección de fugas, con una sonda de detección, i/p.p  
 de accesorios, instalada. Incluye armario (apto para intemperie), con cerradura, de aluminio para pro-  
 tección de la misma contra los agentes externos. Incluye cableado y canalizacion hasta la centralita.  
 Fachada Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
04.02.11 u    EXTENSIÓN DE ACOMETIDA DE GAS                                     

 Extensión de acometida de gas desde punto actual mas cercano hasta nuevo punto de suministro.  
 Gestión de obra con empresa distribuidora de Gas Natural en dicha Zona. Incluye gestión y tramita-  
 ción de acometida hasta nuevo punto de suministro. Incluye pago de tasas.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
05.01 u    MODIFICACIÓN / AMPLIACIÓN DE CGBT                                 

 Suministro, instalación y montaje de apartamenta de corte y protección en el actual CGBT, de la pro-  
 tección de cabecera que alimentará el CS. SALA CALDERAS (ED. LABORATORIO), inlcuye la  
 modificación y/o ampliación del actual Cuadro General de Baja Tensión. Incluye la adaptación de di-  
 cho cuadro, para albergar un interruptor magnetotérmico de 32 A, de 4 polos, y un interrutor diferen-  
 cial selectivo de 300mA y de 40A, tambien de 4 polos. Totalmente montado y funcionando. Incluye  
 el traslado y cambio de protecciones existentes, si hiciera falta, para poder alojar las protecciones  
 proyectadas.  
 CGBT 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
05.02 u    CS. SALA CALDERAS (ED. LABORATORIO)                               

 Suministro, instalación y montaje de cuadro eléctrico denominado CS. SALA CALDERAS (ED. LA-  
 BORATORIO)  
   
 Construido con carpintería metálica de acuerdo al Pliego de Condiciones y según esquema unifilar  
 aportado en el Documento Planos y según las siguientes características:  
 - Paneles modulares con acceso frontal para montaje mural de superficie, construidos en chapa elec-  
 trocincada, plegada, reforzada y soldada, realizando un tratamiento en la  misma de pintura termoen-  
 durecida epoxy, de color a determinar por la D.F. Los juegos de barras serán de cobre electrolítico  
 pintadas, de dimensiones suficientes para las intensidades que deban transportar. El cuadro dispon-  
 drá de cierre con tapas y puerta exterior de altuglás ahumado inastillable con cerradura y contendrá  
 toda la aparamenta y reservas indicadas en el esquema con un 30 % de espacio mínimo de reser-  
 va.   
 - El panel estará dotado de interruptor magnetotermico en cabecera para la intensidad nominal del pa-  
 nel.  
 - El cuadro será SCHNEIDER o equivalente de chasis modular de puerta ciega, aprobado, utilizan-  
 do todos los accesorios normalizados por el fabricante tales como embarrados, soportes, placas de  
 montaje, abrazaderas, polibloc, distribloc, etc.  
 - La aparamenta será SCHNEIDER o equivalente aprobado por la DF, interruptores automaticos de  
 tipologías de bastidor abierto en intensidades iguales ó superiores a 1.000 A y de caja moldeada para  
 intensidades inferiores,interruptores automaticos magnetotérmicos modulares e interruptores diferen-  
 ciales de los tipos y caracteristicas indicadas en diagrama unifilar (S;SI; etc), contactores, pulsado-  
 res pilotos, cableado con cable 07Z1K tipo AFUMEX, paneles, etc.  
 -Incluye pilotos de estado de bombas y calderas (automatico, manual o paro), inlcuye tambien selec-  
 tores de dicho estado (automatico, manual o paro). Dichos mecanismos tienen que estar interconecta-  
 do con el sistema de gestión y control, dicha conexión esta incluida.  
 Totalmente instalado, conexionado y regulado según estudio de protecciones y de acuerdo con lo in-  
 dicado en el REBT, incluso espacio, montaje y conexionado de elementos de control en cuadro, y  
 de sistema de gestión, según notas en diagramas.  
 Incluye todos los tramites y gastos para la legalización de la instalación ante la delegación terrritorial  
 de Industria, emisión de Cetificado Final de Obra por Ingeniero, Certificado del instalador, Certificado  
 de inspección favorable de OCA, Delineación de planos "as built" y entrega tanto en formato digital  
 como en papel, Actualización del documento "proyecto" (planos, marcas, etc...). Entrega de manua-  
 les y certificados de todos los equipos instalados. Incluye Formación a mantenedor, usuario y técni-  
 cos municipales del uso del sistema de control y demás equipos (caldera, bombas, etc...)  
 Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
05.03 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV.1x10mm²                    

 Conductor eléctrico unipolar de hilos de cobre colocados helicoidalmente con aislamiento de polietile-  
 no reticulado y cubierta exterior especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 según UNE 21123-4,  
 no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266, y con nula emisión de halógenos  
 según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX IRISTECH RZ1-K[AS] 0,6/1KV. a cuerda redonda o equi-  
 valente, de sección 1x10 mm², en bandeja continua, incluso bandejas, montaje y conexiones, total-  
 mente instalado.  
 CS. SALA DE CALDERAS  
 (ED.LABORATORIO)  
 Acometida 50 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 
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05.04 m    CONDUCTOR Cu.AFUMEX ES07Z1-K[AS] 750V 1x2,5mm²                    

 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFUMEX  
 clase E15 según UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266 y  
 con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS] tensión 750V  
 o equivalente, de sección 1x2,5 mm²,  montado bajo tubo. Incluso tubo, montaje y conexiones, total-  
 mente instalado.  
 CS. SALA DE CALDERAS  
 (ED.LABORATORIO)  
 Bomba Primario. B01 3 15,00 45,00 
 Bomba Primario. B02 3 15,00 45,00 
 Quemador-Caldera.CA1 3 15,00 45,00 
 Quemador-Caldera.CA2 3 15,00 45,00 
 Regulación.R01 3 15,00 45,00 
 Reserva 3 5,00 15,00 
 Tomas Corriente Sala. TC01 3 20,00 60,00 
 Centralita GAS + Válvula 3 5,00 15,00 
 Iluminación + Emer.A01 3 20,00 60,00 
 Reserva 3 5,00 15,00 
 Bomba Secundario Circuito 1. BS1 5 15,00 75,00 
 Bomba Secundario Circuito 2. BS2 5 15,00 75,00 
 Bomba Secundario Circuito 3. BS3 5 15,00 75,00 
 Reserva 3 15,00 45,00 
  _____________________________________________________  

 660,00 
05.05 u    BASE DE ENCHUFE SCHÜKO SUPERFICIE TUBO ACERO                      

 Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16 A (II+T.T) superficial realizado en  
 tubo de acero enchufable M20 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de  
 750 V y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro metálica, toma de  
 corriente superficial estanca y grado de protección IP-55 y regletas de conexión, totalmente montado  
 e instalado.  
 Sala de Calderas Ed. Laboratorio 2 2,00 
 Sala de Transferencia Hidráulica. Ed 2 2,00 
 Histórico  
  _____________________________________________________  

 4,00 
05.06 u    REGLETA LINEAL LED CONEXIONABLE FEILO SYLVANIA 48 W IP65          

 Luminaria lineal LED marca FEILO SYLVANIA de 48 W conexionable y 1200 mm de longitud, para  
 múltiples aplicaciones tanto de interior como de exterior, tales como trasteros, garajes, talleres o es-  
 pacios cubiertos al aire libre (Protección IP65). Flujo luminoso de 5185 lm en versión 4000 K y efica-  
 cia de 108 lm/W con un CRI de 80. Vida útil de 30.000 horas. LED integrado. En color blanco, inclu-  
 yendo carcasa y difusor de policarbonato, instalación para montaje en superficie. Para iluminación in-  
 terior y exterior, recomendada para trateros, garajes, talleres y espacios exteriores cubiertos. Con  
 marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de ancla-  
 je y conexionado. Código 0045143.  
 Sala de Calderas 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
05.07 u    BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIAS DAISALUX HYDRA N5                     

 Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/te-  
 cho, banderola o estanco (caja estanca: IP66 IK08)  de 215 Lúm.  con lámpara de emergencia de  
 FL. 8 W. Carcasa fabricada en  policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente  
 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con aca-  
 bado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora.  
 Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según  
 normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-2:2012. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de  
 anclaje y conexionado.  
 Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
05.08 u    SETA DE CORTE EMERGENCIA                                          

 Suministro, colocación e instalación de seta de corte de cuadro eléctrico con contactor de actuación  
 sobre el interruptor general del cuadro de sala de calderas. Totalmente instalada y comprobado su co-  
 rrecto funcionamiento.  
 1 1,00 
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  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 06 GESTIÓN Y CONTROL                                                 
06.01 u    REGULADOR DDC420                                                  

 Suministro e instalación de Estación de Automatización de libre parametrización con pantalla retroilu-  
 minada integrada para el manejo intuitivo de la instalación:  
 - Comunicación vía red Ethernet con conector  RJ45  
 - Incorpora 5 salidas digitales de Relé, 2 entradas digitales  y 8 entradas/salidas universales  
 - Mando remoto integrado mediante navegador, gracias al servidor web integrado  
 - BACnet IP nativo según DIN EN ISO 16484-5. RS485 (BACnet IP y BACnet MS/TP)  
 - 1 CAN Bus para módulos de ampliación de campo. RS232  
 - Visualización curvas de tendencia, registros de alarmas  
 - Alimentación a 230V CA. IP20. Montaje en carril DIN  
 Completamente instalado y comprobado su correcto funcionamiento.  
 Modelo DDC420 de la Marca Kieback & Peter  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
06.02 u    CUADRO ATC-DDC420                                                 

 Suministro e instalación de Cuadro de control (no incluye fuerza ni maniobra)  
  - Armario metálico tipo Himel o similar con  puerta opaca  
  - Armario plastico  
   -Transformador 220/24 (si necesario)  
   - Fuente de alimentación 12Vcc (si necesario)  
   - Fuente de alimentación 24Vcc (si necesario)  
   - Magnetotermicos de protección    
   - Bornas fusible de proteccion  
   - Bornas Phoenix, numeradas     
  - Cables numerados  
 Modelo ATC-DDC420 de la marca Kieback & Peter. Completamente instalado y comprobado su co-  
 rrecto funcionamiento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
06.03 u    SONDA DE Tª EXTERIOR TAD                                          

 Suministro o instalación de sonda activa de temperatura exterior. Completamente instalado y com-  
 probado su funcionamiento. Modelo TAD de la marca Kieback & Peter.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
06.04 u    SONDA ACTIVA DE Tª DE TUBERÍA TVDB2                               

 Suministro e instalación de Sonda activa de temperatura de tubería con caña 200 mm.  
 Elemento sensor: KP10  
 Se requiere vaina Z5/TD2 ó Z6/TD2 (no incluidas)  
 Completamente instalada y comprobado su correcto funcionamiento.  
 Modelo TVDB2 de la marca Kieback & Peter.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
06.05 u    VAINA DE LATÓN PARA SONDAS Z5 / TD2                               

 Suministro e instalación de Vaina de latón para sondas TVDB2, TVDB2-S6. PN10. Marca Kieback  
 & Peter Completamente instalada.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
06.06 u    VALVULA DE ASIENTO RF80M250Y                                      

 Suministro e instalación de Válvula de asiento  fundicion GG25 + motor Conexión entre bridas Cuer-  
 po tres vias  
 Motor 0..10Vcc, 24V50Hz  
 Kvs= 100   DN 80  
 Modelo RF80M250Y de la marca Kieback & Peter. Completamente instakada y comprobado su co-  
 rrecto funcionamiento.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
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06.07 u    VALVULA DE EQUILIBRADO DINÁMICO                                   

 Suministro e instalación de Válvula especialmente diseñada para el equilibrado de circuitos en insta-  
 laciones de calefacción y climatización. La válvula Alpha para embridar, dispone de dos tomas P/T  
 4". Bridas según EN 1092-1. PN 25 DN 80  
 Marca FRESE Modelo ALPHA 49-9093-01. Completamente instalada y comprobado su correcto  
 funcionamiento.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
06.08 u    CARTUCHO METÁLICO CON PLACA PERFORADA                             

 Suministro e instalación de Cartucho metálico FRESE, tipo 50 con placa perforada intercambiable y  
 membrana de EPDM incorporada. Rango de temperatura admisible de fluido: -20 a 120ºC.  
 Rango de presión: 13 a 600 kPa. Marca FRESE Modelo  52-551…..  
 Completamente instalada y comprobado su funcionamiento.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
06.09 u    CONTADOR DE ENERGÍA                                               

 Suministro e instalación de Contador de energía con pantalla LCD, opera mediante un microprocesa-  
 dor. contador modular para la medición de  calorífica. La alimentación se realiza mediante batería de  
 litio (duración 10 años) Conexión mediante bridas  
 Caudal nominal Qn 60m3/h. DN100  CONEXIÓN BRIDAS    
 Caudal mínimo 2m3/h     
 Consumo expresado en KW.   
 El suministro incluye el procesador, caudalímetro, sondas de impulsión y retorno y el set de montaje  
 correspondiente para ambas. Horizontal/vertical   
 Modelo G04/2600/  de la marca QUNDIS    
 Incluye Módulo  M-Bus para realizar lectura centralizada.  Incluye Cable 593.559  M-Bus para reali-  
 zar lectura centralizada. Incluye materiales y mano d eobra para su correcta instalación. Completa-  
 mente instalado y comprobado su funcionamiento.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
06.10 u    PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DDC                                   

 Puesta en marcha sistema DDC:  
   
 *  Parametrización de sistema DDC de acuerdo a memoria de funcionamiento  
   
 * Chequeo de puntos de control una vez finalizados los trabajos de instalación, cableado y conexio-  
 nado de acuerdo a esquemas y especificaciones.  
   
 * Pruebas de funcionamiento   
 Para la realización de los trabajos anteriores deben de recibirse las ayudas  del instalador y deben  
 estar contratados y en disposición de uso todos los suministros necesarios para el correcto funciona-  
 miento de la instalación  
   
 * Formación en obra a nivel usuario. La formación no producirá una visita extra En caso de que así  
 ocurra será facturada de acuerdo a presupuesto aparte"  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
06.11 u    CABLEADO DE CUADROS DE CONTROL                                    

 Suministro, montaje, acabado, puesta a punto y  pruebas de las unidades y equipos que se relacio-  
 nan a continuación, montadas de acuerdo a planos y especificaciones.  
 Suministro e instalación de cableados para la  realización de alarmas, estados, mandos, formados  
 por conductores tipo RVK 0,6/1Kv de distintas secciones y números de polos, desde panel de con-  
 trol a los puntos existentes según listado de funciones, incluso parte proporcional de canalizaciones  
 mediante tubo de PVC flexible, en tramos  ocultos , rígidos en tramos vistos y acero en el exterior.  
 Completamente en funcionamiento tars la ejecución de las tareas.  
 Cuadros de Control 24 24,00 
  _____________________________________________________  

 24,00 
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 CAPÍTULO 07 VARIOS                                                            
07.01 u    INSPECCIONES DE OCA                                               

 Inspección reglamentaria de OCA, según indicaciones del RITE.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
07.02 u    LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN                                       

 Legalización de nueva instalación para su puesta en funcionamiento. Incluye gestión, cualquier tipo  
 de tramite necesario para la correcta puesta en funcionamiento de instalación de calefacción. Legali-  
 zación de todas la instalaciones ejecutadas, mediante la redacción de proyecto y emisión de certifica-  
 do final de obra, firmado por técnico comentente (tanto el proyecto como el certificado final de obra)  
 visado (aunque no sea obligatorio) por los colegios oficiales correspondientes y tramitación ante los  
 Organismos Oficiales de los pertinentes proyectos técnicos al efecto, emisión de los certificados, ac-  
 tas y documentos necesarios. De toda la documentación anteriormente indicada se entregarán a la  
 propiedad las correspondientes copias en papel y digitalizadas. Incluye pago de tasas de Industria.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
07.03 u    DIAGNOSIS DE RED DE CALEFACCIÓN EXISTENTE                         

 Realización de pruebas diagnósticas en red de calefacción existente. Comprobación del correcto fun-  
 cionamiento de la red de distribución de calefacción existente una vez realizada la instalación de las  
 nuevas calderas. Realización de prueba de estanqueidad según las condiciones establecidas en RI-  
 TE. Realización de pruebas de ajuste y equilibrado según condiciones establecidas en RITE. Reali-  
 zación de pruebas de caudal y presión.Comprobación de que no haya deformaciones o defectos  
 apreciables en ningún elemento de la instalación que afecte al correcto funconamiento del mismo.  
 Instalación de calefacción existente 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
07.04 u    LAVADO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA                                  

 Lavado completo de instalación hidráulica existente. Incluye los desmontajes necesarios, bomba pa-  
 ra inyectar fluido limpiador al sistema. Incluye cualquier tipo de material necesario para la ejecución  
 de las tareas. Completamente limpio y en correcto funcionamiento una vez finalizadas las tareas.  
 Instalación de calefacción existente 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD                                                
08.01 u    CONTROL DE LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS                          

 Control de los productos recibidos en obra, comprobando los documentos de identificación del pro-  
 ducto, documentación correspondiente al marcado CE, documentación precisa sobre los distintivos  
 de calidad, verificación de que los productos cumplen con las características técnicas exigidas en el  
 proyecto, así como comprobación de que dichos productos son los especificados en proyecto.  
 Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
08.02 u    CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA                                

 Control de la ejecución de cada unidad de obra, verificando su replanteo, materiales utilizados, su co-  
 rrecta ejecución, disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, verificaciones y  
 demás controles a realizar para comprobar la conformidad de lo indicado en el proyecto, así como la  
 legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección fa-  
 cultativa. También se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para segurar la com-  
 patibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.  
 Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
08.03 u    PRUEBAS DE SERVICIO                                               

 Control de obra terminada, de productos ya instalados, incluyendo pruebas de estanqueidad, pruebas  
 de servicio y pruebas exigidas por la legislación aplicable.  
 Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
09.01.01 u    CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                        

 Casco de seguridad homologado.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
09.01.02 u    MONO DE TRABAJO                                                   

 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
09.01.03 u    SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                  

 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
09.01.04 u    PANTALLA DE SEGURIDAD                                             

 Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas, homologada.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
09.01.05 u    GAFAS VINILO VISOR POLICARB.                                      

 Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable, con visor de policarbonato, pa-  
 ra trabajos en ambientes pulverulentos, homologadas.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
09.01.06 u    PAR TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                      

 Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso independiente, o unidos por una  
 banda de longitud ajustable compatible con el casco de seguridad, homologados.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
09.01.07 u    CINTURÓN SEG.CAÍDA                                                

 Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado  
 con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado,  
 cuerda de longitud opcional y mosquetón de acero estampado, homologado.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
09.01.08 u    PAR GUANTES NITRILO/VINILO                                        

 Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vi-  
 nilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
09.01.09 u    PAR GUANTES GOMA FINA                                             

 Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con materiales húmedos, albañi-  
 lería, pocería, hormigonado, etc.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
09.01.10 u    PAR GUANTES NEOPRENO                                              

 Par de guantes de protección contra aceites y grasas fabricados en neopreno, homologados.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
09.01.11 u    PAR DE BOTAS PIEL                                                 

 Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel con puntera metálica, plantilla  
 de texón, suela antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y aceites, homologadas.  
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 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
 SUBCAPÍTULO 09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
09.02.01 u    SEÑAL INFORMACIÓN 60x40 cm                                        

 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 60x40 cm sin soporte  
 metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
09.02.02 m    VALLA MOVIL TUBULAR HOMOLOGADA DELIMITANDO ÁREAS DE TRABAJO       

 Mes amortización/alquiler valla móvil homologada para señalización y cerramiento de zonas o áreas  
 de trabajo, del tipo tubular metálica, incluso su trasiego, montaje y retirada final. (Según R.D. 486/97)  
 100 100,00 
  _____________________________________________________  

 100,00 
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 CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
10.01 ud   COSTE CONTENEDOR RCD 22m3                                         

 Coste del alquiler de contenedor para RCD de 22 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y con-  
 siderando una distancia no superior a 10 km.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
10.02 m3   CARGA/TRAN. VERT.<20km.MAQ/CAM                                    

 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20  
 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala  
 cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.  
 34,13 34,13 
  _____________________________________________________  

 34,13 
10.03 m3   GESTION DE RESIDUOS DE NATURALEZA NO PETREA                       

 Gestión en planta de Vertedero de residuos de naturaleza no pétrea como son maderas, metáles, pa-  
 pel, plástico, vidrios, incluso canon de vertedero.  
 2,34 2,34 
  _____________________________________________________  

 2,34 
10.04 m3   GESTION DE RESIDUOS DE NATURALEZA PETREA                          

 Gestión en planta de Vertedero de residuos de naturaleza no pétrea como son Arenas, gravas y  
 otros aridos, Hormigón, Ladrillos azulejos y otros cerámicos, Piedra, incluso canon de vertedero.  
 0,7 0,70 
  _____________________________________________________  

 0,70 
10.05 m3   GESTION DE RESIDUOS DE NATURALEZA POTENCIALMENTE PELIGROSA        

 Gestión en planta de Vertedero de residuos de naturaleza no pétrea como son Basuras, aerosoles,  
 aceites usados, Filtros de Aceite, Tubos Fluorescentes,incluso canon de vertedero.  
 0,09 0,09 
  _____________________________________________________  

 0,09 
10.06 m3   CAR./TRA.. TIERRAS Y PETREOS A DESTINO FINAL                      

 Carga y transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavaciones y demoliciones a  
 destino final, por transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camión basculante de hasta  
 15 t, y con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).  
 31 31,00 
  _____________________________________________________  

 31,00 
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ALIFHHDF      12,000 m2   Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-po 0,96 11,52 
  _________________  

 Grupo ALI .................................  11,52 
FOKPLAE       1,000 u    Modificación / ampliación de CGBT                                203,89 203,89 
  _________________  

 Grupo FOK ...............................  203,89 
IF24600       1,000 u    Purgador Diam 1/2"                                               5,09 5,09 
  _________________  

 Grupo IF2 .................................  5,09 
KJSDFUHS      1,000 ud   Material auxiliar necesario                                      429,25 429,25 
  _________________  

 Grupo KJS................................  429,25 
MPFDFD02      1,000 u    Vaciado                                                          64,39 64,39 
MPFFD02       1,000 u    Llenado                                                          178,86 178,86 
  _________________  

 Grupo MPF ...............................  243,25 
P01AG210      25,000 m3   Zahorra natural S-2                                              20,00 500,00 
P01CAL        1,000 u    Caldera Dietrich C340-350 327 KW                                 11.204,21 11.204,21 
P01DW050      0,040 m3   Agua                                                             0,91 0,04 
P01DW090      3,000 u    Pequeño material                                                 0,97 2,91 
P01HA010      2,000 m3   Hormigón HA-25/F/20/I central                                    48,31 96,62 
P01HM010      0,300 m3   Hormigón HM-20/F/20/I central                                    46,80 14,04 
P01LVP210     0,400 mu   Ladrillo cara vista 23,8x11,3x5,2 cm Grafito A8 Palautec         171,10 68,44 
P01MC040      0,400 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         45,81 18,32 
P01MEN030     33,600 kg   Mortero autonivelante hormigón MasterTop 544                     0,88 29,57 
  _________________  

 Grupo P01 ................................  11.934,15 
P02           1,000 u    Proyecto y certificado final de obra de instalación térmica visa 751,19 751,19 
P0215MP22TR2 5,000 u    Arqueta 60x60x80 cm prefabricada HM, con marco y tapa            110,35 551,75 
P02CAL        2,000 u    Accesorios Caldera                                               858,51 1.717,02 
  _________________  

 Grupo P02 ................................  3.019,96 
P03ALP010     300,000 kg   Acero laminado S 275 JR                                          0,71 213,00 
P03AM140      20,000 m2   Malla electrosoldada #200x200x8 mm - 3,695 kg/m2                 1,75 35,00 
  _________________  

 Grupo P03 ................................  248,00 
P04CAL        1,000 u    Caldera Dietrich C340-280 261kW                                  7.891,02 7.891,02 
  _________________  

 Grupo P04 ................................  7.891,02 
P15AH430      0,800 u    Pequeño material para instalación                                1,00 0,80 
P15GA020      60,000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu                              0,39 23,40 
P15GM020      20,000 m    Tubo de acero enchufable pg. M-20 conec                          2,82 56,40 
P15IA090      4,000 u    Base de enchufe en superficie IP-55                              7,76 31,04 
P15MW070      4,000 u    Caja metálica                                                    7,30 29,20 
  _________________  

 Grupo P15 ................................  140,84 
P16BA720      2,000 u    Regleta lineal led Conexionable Feilo Sylvania 48 W Batten Led I 102,95 205,90 
P16EDD030     1,000 u    Bloque autónomo emergencias Daisalux Hydra N5                    45,82 45,82 
  _________________  

 Grupo P16 ................................  251,72 
P19WVA080     2,000 u    Válvula gas PN-5 M/M DN=2"                                       32,64 65,28 
  _________________  

 Grupo P19 ................................  65,28 
P20MW010      1,000 u    Válvula escuadra radiador manual 3/8"                            6,05 6,05 
P20MW011      30,000 u    Válvula escuadra radiador termostatizable 3/8"                   6,69 200,70 
P20MW013      30,000 u    Cabezal termostático radiador a líquido                          19,06 571,80 
P20MW080      1,000 u    Purgador radiador manual 1/8" cabeza plástico                    0,92 0,92 
P20MW085      30,000 u    Purgador radiador automático 1/8" cabeza plástico                4,93 147,90 
P20MW100      5,000 u    Soporte radiador panel empotrar                                  0,60 3,00 
P20MW160      41,000 u    Detentor escuadra radiador 3/8" cromado                          4,62 189,42 
P20MW180      1,250 u    Tapón radiador 1" ciego acero zinc. RD/RI                        0,47 0,59 
P20MW181      1,250 u    Tapón radiador 1" a 1/8" acero zinc. RD/RI                       0,52 0,65 
P20MW182      2,500 u    Tapón radiador 1" a 3/8" acero zinc. RD/RI                       0,51 1,28 
P20MW440      2,500 u    Florón embellecedor radiador plástico D=12-22 mm                 0,25 0,63 
P20TA010      20,000 m    Tubo acero negro soldar 3/8" DIN 2440                            4,10 82,00 
P20TA020      20,000 m    Tubo acero negro soldar 1/2" DIN 2440                            4,63 92,60 
P20TA030      20,000 m    Tubo acero negro soldar 3/4" DIN 2440                            5,52 110,40 
P20TA040      20,000 m    Tubo acero negro soldar 1" DIN 2440                              8,19 163,80 
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P20TA050      20,000 m    Tubo acero negro soldar 1 1/4" DIN 2440                          10,37 207,40 
P20TA060      20,000 m    Tubo acero negro soldar 1 1/2" DIN 2440                          11,96 239,20 
P20TA070      40,000 m    Tubo acero negro soldar 2" DIN 2440                              12,05 482,00 
P20TA080      20,000 m    Tubo acero negro soldar 2 1/2" DIN 2440                          16,22 324,40 
P20TA090      30,000 m    Tubo acero negro soldar 3" DIN 2440                              20,35 610,50 
P20TA120      2,500 m    Tubo acero negro soldar 6" DIN 2440                              48,70 121,75 
P20TRN100M  200,000 m    Tubería PEXFLEX SERIE 5/SDR11, 90/160                            23,34 4.668,00 
P20WV030      1,000 u    Manómetro de 0 a 15 bar                                          6,93 6,93 
P20WV040      1,000 u    Lira para manómetro                                              6,65 6,65 
  _________________  

 Grupo P20 ................................  8.238,56 
P21TX060M     8,000 u    Conexinado con tuberias circuitos existentes ida y retorno       11,45 91,60 
P21TX060MM  2,000 u    Conexionado de Tuberías con Colector de Distribución existente.  12,30 24,60 
  _________________  

 Grupo P21 ................................  116,20 
P22RAD        10,000 u    Elemento radiador                                                18,66 186,60 
  _________________  

 Grupo P22 ................................  186,60 
P23EA010      1,000 u    Extintor automático polvo ABC 6 kg                               31,92 31,92 
P23EC020      1,000 u    Extintor portátil CO2 2 kg envase aluminio                       40,56 40,56 
P23EW040      1,000 u    Soporte triangular extintor CO2  2-5 kg                          1,26 1,26 
  _________________  

 Grupo P23 ................................  73,74 
P25EI010      65,000 l    Pintura plástica económica blanco/color mate                     0,72 46,80 
  _________________  

 Grupo P25 ................................  46,80 
P28DA240      20,000 m3   Arena de río lavada                                              24,60 492,00 
  _________________  

 Grupo P28 ................................  492,00 
P96           1,000 u    Inspección OCA BT y TERMICA                                      127,09 127,09 
  _________________  

 Grupo P96 ................................  127,09 
P97           1,000 u    Tasas BT                                                         36,48 36,48 
  _________________  

 Grupo P97 ................................  36,48 
P98           1,000 u    Certificado de instalación termica, diligenciado por industria   172,02 172,02 
  _________________  

 Grupo P98 ................................  172,02 
P99           2,000 u    Tasas instalación termica                                        31,65 63,30 
  _________________  

 Grupo P99 ................................  63,30 
PARMARIO      1,000 u    Armario de Regulación MP a BP                                    113,26 113,26 
  _________________  

 Grupo PAR ...............................  113,26 
PBURBU        1,000 u    Separador de microburbujas                                       465,02 465,02 
  _________________  

 Grupo PBU ...............................  465,02 
PB_01         1,000 u    Bomba Sedical SAP 50 / 12 T                                      1.401,00 1.401,00 
PB_02         1,000 u    Bomba Sedical AM 80 / 12-B                                       2.204,60 2.204,60 
PB_03         1,000 u    Bomba SIP 80 / 165.1-4.0 KSV                                     3.804,00 3.804,00 
PB_04         1,000 u    Bomba SIP 50 / 150.4-2.2 KSV                                     3.200,00 3.200,00 
PB_05         1,000 u    Bomba SIP 65 / 185.2-3.0 KSV                                     3.700,00 3.700,00 
  _________________  

 Grupo PB_................................  14.309,60 
PCAB10MMEA 52,500 m    Conductor Cu.AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV 1x10mm²                    1,09 57,23 
PCALORIB      1,000 u    Calorifugado de Tuberías                                         608,11 608,11 
  _________________  

 Grupo PCA ...............................  665,34 
PCH           7,000 m    Chimenea db.pared c/tabique Practic Shunt Ø300/360mm AISI 304    158,39 1.108,73 
PCH01         7,000 m    Chimenea db.pared c/tabique Practic Shunt Ø250/310mm AISI 304    113,91 797,37 
  _________________  

 Grupo PCH ...............................  1.906,10 
PCOMP_02      1,000 u    Lavado de instalación Hidráulica                                 900,00 900,00 
PCONT         1,000 u    Contador de Kcal Calefacción                                     639,59 639,59 
  _________________  

 Grupo PCO ...............................  1.539,59 
PE24VV050M   1,000 u    Válvula gas PN-5 M/M DN=3"                                       45,39 45,39 
  _________________  
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 Grupo PE2 ................................  45,39 
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PEC010        1,000 u    Puerta exterior de aluminio, una hoja, enrejillado               438,25 438,25 
  _________________  

 Grupo PEC ...............................  438,25 
PEJSRTDFG4S 660,000 ud   Tubo PVC                                                         0,18 118,80 
  _________________  

 Grupo PEJ ................................  118,80 
PELECVAL3     1,000 u    Electrov. 3"                                                     84,88 84,88 
  _________________  

 Grupo PEL................................  84,88 
PGAS          1,000 u    Acometida de Gas / Gas de Prueba                                 346,98 346,98 
PGASEXT       1,000 u    Extensión de acometida de Gas por empresa Distribuidora          4.184,54 4.184,54 
  _________________  

 Grupo PGA ...............................  4.531,52 
PGYC01        2,000 u    Regulador DDC420                                                 994,70 1.989,40 
PGYC02        1,000 u    Cuadro ATC-DDC420                                                1.387,40 1.387,40 
PGYC03        1,000 u    TAD                                                              34,30 34,30 
PGYC04        6,000 u    TVDB2                                                            77,70 466,20 
PGYC05        6,000 u    Z5 / TD2                                                         28,07 168,42 
PGYC06        3,000 u    Valvula de Asiento RF80M250Y                                     1.505,70 4.517,10 
PGYC07        3,000 u    Valvula de equilibrado dinámico ALPHA 49-9093-01                 153,30 459,90 
PGYC08        3,000 u    Cartucho metálico con placa perforada FRESE 52-551               190,40 571,20 
PGYC0901      2,000 u    Contador de enrgía Modelo G04/2600/                              867,30 1.734,60 
PGYC0902      2,000 u    Módulo  M-Bus                                                    60,20 120,40 
PGYC0903      2,000 u    Cable 593.559  M-Bus                                             9,10 18,20 
PGYC10        1,000 u    Puesta en marcha de sistema DDC                                  2.800,00 2.800,00 
PGYC11        24,000 u    Unidad de Cableado de Cuadros de Control                         70,00 1.680,00 
  _________________  

 Grupo PGY ...............................  15.947,12 
PHEIOWHSF    693,000 m    Conductor Cu.flexible AFUMEX ESO7Z1-K[AS] 750V 1x2,5mm²          0,24 166,32 
  _________________  

 Grupo PHE ...............................  166,32 
PLODOS        2,000 u    Separador lodos retorno Caldera                                  372,02 744,04 
  _________________  

 Grupo PLO ...............................  744,04 
PM05PN        34,130 u    Carga y Transporte a Vertedero                                   29,46 1.005,47 
PM07N         0,090 m3   Canon de residuos potencialmente peligrosos a vertedero          8,61 0,77 
  _________________  

 Grupo PM0 ...............................  1.006,24 
PM13O350      3,000 u    Alq.contenedor RCD 22m3                                          59,19 177,57 
  _________________  

 Grupo PM1 ...............................  177,57 
PMAT          1,000 u    Diagnosis de Red de Calefacción existente                        1.500,00 1.500,00 
  _________________  

 Grupo PMA...............................  1.500,00 
PMCSPC        6,000 m    Valla metálica tubular móvil homologada de h=2,40 m              36,99 221,94 
  _________________  

 Grupo PMC...............................  221,94 
PMN07NO90    0,700 m3   Canon de piedra a vertedero                                      8,49 5,94 
  _________________  

 Grupo PMN...............................  5,94 
POBRA05       15,000 m3   Pavimento y materiales de Relleno                                20,44 306,60 
  _________________  

 Grupo POB ...............................  306,60 
PREGBP        1,000 u    Regulador Mp a Bp                                                672,57 672,57 
PREP_3        10,000 u    Limpieza interna y externa de radiadores                         10,00 100,00 
  _________________  

 Grupo PRE ...............................  772,57 
PSDWEWNCS  1,000 ud   Central de detección gas                                         154,28 154,28 
  _________________  

 Grupo PSD ...............................  154,28 
PSEBNDJKST  1,000 ud   Seta de corte emergencia                                         35,03 35,03 
  _________________  

 Grupo PSE ...............................  35,03 
PSNUESSDFS 2,000 ud   Detector de gas                                                  75,61 151,22 
  _________________  

 Grupo PSN ...............................  151,22 
PTUB3P        13,000 m    Tub.ac.DIN 2440 D=3" s/sold.                                     20,86 271,18 
PTUB5         3,000 m    Tub.ac.DIN 2440 D=2" s/sold.                                     14,27 42,81 
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PTUBCAN       100,000 m    Tubo PVC corrugado flexible DN=90 mm                             2,41 241,00 
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  _________________  

 Grupo PTU ...............................  554,99 
PTYGURRFT6 50,000 ud   Bandeja continua                                                 0,39 19,50 
  _________________  

 Grupo PTY................................  19,50 
PVA01         1,000 u    Válvula 3 Vías motorizada 2 1/2"                                 193,32 193,32 
PVA02         1,000 u    Válvula 3 Vías motorizada 3"                                     323,08 323,08 
PVAL00        1,000 u    Válvula 3 Vías motorizada 2 "                                    128,94 128,94 
PVAL02        3,000 u    Valvula de Mariposa 1"                                           144,42 433,26 
PVAL03        3,000 u    Valvula de Mariposa 1 1/2"                                       157,06 471,18 
PVAL04        2,000 u    Valvula de Mariposa 2 1/2"                                       181,40 362,80 
PVAL05        6,000 u    Valvula de Mariposa 3"                                           191,63 1.149,78 
PVAL06        3,000 u    Valvula de Mariposa 1 1/4"                                       149,91 449,73 
PVAL07        2,000 u    Valvula de Mariposa 2"                                           171,28 342,56 
PVAL09        10,000 u    Termometro esfera 120 º con abrazadera                           54,52 545,20 
PVALEQ1       1,000 u    Válvula equilibrado STAG DN-65mm.embridada                       109,65 109,65 
PVALEQ2       1,000 u    Válvula equilibrado STAG DN-50mm.embridada                       94,85 94,85 
PVALEQ6       1,000 u    Válvula equilibrado STAG DN-80mm.embridada                       123,42 123,42 
PVALRET       1,000 u    Válvula retención RUBER-CHECK fund/inox. DN-80mm.embridada       54,82 54,82 
PVALRET020   1,000 u    Válvula retención RUBER-CHECK fund/inox. DN-65mm.embridada       50,26 50,26 
PVARET03      1,000 u    Válvula retención RUBER-CHECK fund/inox. DN-50mm.embridada       43,45 43,45 
PVASO_EX      1,000 u    Vaso de Expansión 425 L                                          531,65 531,65 
  _________________  

 Grupo PVA ...............................  5.407,95 
REGULAD       2,000 u    Regulador                                                        89,43 178,86 
  _________________  

 Grupo REG ...............................  178,86 
RV3030        1,000 u    Rejilla metálica 30x30cm                                         24,65 24,65 
  _________________  

 Grupo RV3................................  24,65 
WW00400       1,000 u    Pequeño Material                                                 0,21 0,21 
  _________________  

 Grupo WW0 ..............................  0,21 
mP19AP010     1,000 ud   Arm.polié. 485x350x195 mm, 1 C. visor                            40,57 40,57 
mP19RF020     1,000 ud   Filtro Pt=16 bar E=H-2" S=H-2"                                   82,67 82,67 
mP19RF040     1,000 ud   Cartucho filtro de 2"  DN 50                                     36,52 36,52 
mP19WV060    2,000 ud   Válv. PN-5 M/M DN=2"                                             47,02 94,04 
  _________________  

 Grupo mP1 ...............................  253,80 
mP23FK010     2,000 ud   Señal poliprop. 210x297mm.no fotol.                              1,52 3,04 
mP25OZ020     10,400 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        5,49 57,10 
mP25W030      374,500 ud   Pequeño material                                                 0,72 269,64 
  _________________  

 Grupo mP2 ...............................  329,78 
mP31IA010     3,000 ud   Casco seguridad básico                                           3,84 11,52 
mP31IA030     3,000 ud   Pantalla protección c. partículas                                7,68 23,04 
mP31IA040     0,999 ud   Semi-mascarilla 2 filtros                                        31,72 31,69 
mP31IA210     3,000 ud   Gafas vinilo visor policarb                                      3,82 11,46 
mP31IA290     3,000 ud   Par tapones antiruido silic.                                     9,69 29,07 
mP31IC020     3,000 ud   Mono de trabajo poliéster-algodón                                16,30 48,90 
mP31IM010     3,000 ud   Par guantes de neopreno                                          1,78 5,34 
mP31IM030     3,000 ud   Par guantes nitrilo/vinilo                                       3,83 11,49 
mP31IM040     3,000 ud   Par guantes goma fina                                            1,42 4,26 
mP31IP100     3,000 ud   Par de botas piel                                                23,41 70,23 
mP31IS010     3,000 ud   Cinturón seg. caída                                              47,00 141,00 
mP31SV190     2,000 ud   Señal información 60x40 cm.                                      6,47 12,94 
  _________________  

 Grupo mP3 ...............................  400,94 
mPDFHUJFJE7 1,000 u    CS. SALA CALDERAS                                                970,11 970,11 
  _________________  

 Grupo mPD ..............................  970,11 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL .......................................................................................  87.544,16 
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O01OA020      0,900 h    Capataz                                                          19,65 17,69 
O01OA030      177,930 h    Oficial primera                                                  20,00 3.558,60 
O01OA040      77,950 h    Oficial segunda                                                  18,45 1.438,18 
O01OA050      58,200 h    Ayudante                                                         17,80 1.035,96 
O01OA060      1,100 h    Peón especializado                                               17,12 18,83 
O01OA070      173,643 h    Peón ordinario                                                   17,00 2.951,93 
O01OB010      4,000 h    Oficial 1ª encofrador                                            19,60 78,40 
O01OB020      4,000 h    Ayudante encofrador                                              18,39 73,56 
O01OB050      3,200 h    Oficial 1ª ladrillero                                            19,31 61,79 
O01OB060      3,200 h    Ayudante ladrillero                                              18,14 58,05 
O01OB170      220,600 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 4.453,91 
O01OB180      134,880 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 2.480,44 
O01OB190      12,000 h    Ayudante fontanero                                               18,14 217,68 
O01OB200      26,600 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 515,51 
O01OB220      2,250 h    Ayudante electricista                                            18,14 40,82 
O01OB230      28,600 h    Oficial 1ª pintura                                               18,92 541,11 
O01OB240      28,600 h    Ayudante pintura                                                 17,34 495,92 
  _________________  

 Grupo O01 ................................  18.038,38 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL .......................................................................................  18.038,38 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

Proyecto básico y de ejecución para remodelación 
de salas de calderas de calefacción para  
transformación a gas natural en el IES Alfonso VI

 

Documento nº4.- Mediciones y Presupuesto

4. CUADRO DE PRECIOS UN

 

Proyecto básico y de ejecución para remodelación  

transformación a gas natural en el IES Alfonso VI 

 
Mediciones y Presupuesto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS: AUXILIARES

 39 

AUXILIARES 



LISTADO DE OTROS VALORADO  (Pres)  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Documento nº4.- Mediciones y Presupuesto   40 

PM04.010      1,000 u    CONTROL RECEPCIÓN PRODUCTOS                                      152,30 152,30 
PM04.020      1,000 u    CONTROL EJECUCIÓN DE LA OBRA                                     205,13 205,13 
PM04.030      1,000 u    CONTROL OBRA TERMINADA                                           99,23 99,23 
  _________________  

 Grupo PM0 ...............................  456,66 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL .......................................................................................  456,66 
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 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTADOS                                        
01.01 m2   LEVANTADO DE INSTALACIÓN SALA DE CALDERAS                         

 Levantado total de actual instalación de calefacción en la sala de calderas , calderas, quemadores,  
 bombas,  valvulería, chimeneas de evacuación de humos, instalacion de gasóleo, incluso calorifuga-  
 do, tuberías de ida y retorno de instalación de calefacción, instalación eléctrica, cableados,canaliza-  
 ciones y de control asociada a la instalación de calefacción, soportaciones y accesorios, por medios  
 manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con  
 p.p. de medios auxiliares, c/RCDs  
 Sala de Calderas Edificio Histórico 25 25,00 
 Sala de Calderas Edificio Laboratorios 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 12,78 511,20 
01.02 u    ANULACIÓN RED EXISTENTE DE GASÓLEO                                

 Taponado e inertización de la red de gasóleo existente en depósitos de hasta 10000 litros. Incluso re-  
 tirada de gasóleo, lodos , etc. existentes según normas al efecto y la legalización de la anulación rea-  
 lizada. El inertizado se realizará mediante el relleno de los mismos con los materiales permitidos, así  
 como la redacción y tramitación ante los Organismos Oficiales correspondientes de los certificados,  
 proyectos, revisiones y actas oficiales necesarias, etc para su baja administrativa.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.354,97 1.354,97 
01.03 m2   DEMOLICIÓN DE BANCADAS EXISTENTES                                 

 Demolición de bancadas existentes en Sala de máquinas. Incluye mano de obra, cualquier tipo de  
 maquinaria necesaria, carga y transporte de residuos. Incluye incluso demolición de partes metáli-  
 cas. Sala de calderas a un solo nivel de altura tras la ejecución de las obras. Recogida total de es-  
 combros..  
 Sala de Calderas Edificio Histórico 5 5,00 
 Sala de Calderas Edificio Laboratorios 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 9,22 92,20 
01.04 u    DESMONTAJE SISTEMA DE CONTROL                                     

 Desistalación y desmontaje de sistema de control de calefacción actual, incluyendo recogida de resi-  
 duos, carga y transporte. Incluso mano de obra.   
 Sala de Calderas Edificio Laboratorios 1 1,00 
 Sala de Calderas Edificio Histórico 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 36,52 73,04 
01.05 u    RETIRADA DE PUERTA                                                

 Retirada de puerta existente. Incluye mano de obra, materiales y mano de obra necesarios para la  
 realización de las tareas. Incluye preparación de la zona tras la retirada de la puerta para posterior  
 instalación.  
 Sala de Calderas Edificio Laboratorios 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 27,53 27,53 
01.06 u    DESMONTAJE RADIADOR A MANO                                        

 Desmontaje de radiador y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-  
 bros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de me-  
 dios auxiliares.  
 Instalación de calefacción existente 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 7,44 74,40 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTADOS ..................................................................  2.133,34 
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 CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL Y ALBAÑILERÍA                                          
02.01 m2   BANCADA PARA CALDERAS                                             

 m2 de construcción de bancada para apoyo de maquinaria a base de: soporte formado por perfiles de  
 acero de U-200 con base de chapa de relleno de hormigón armado, incluso p.p. de amortiguadores  
 para reducir la vibración un 97% como mínimo, completa e instalada. Incluye mano de obra, mate-  
 riales y maquinaria.  
 Sala de Calderas Edificio Laboratorios  
 Caldera 1 5 5,00 
 Caldera 2 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 52,33 523,30 
02.02 m2   MORTERO DE NIVELACIÓN                                             

 m2 de Mortero para nivelación del suelo. Nivelado del suelo de sala de calderas tras las ejecución  
 de las obras de desmontaje de instalación de calefacción. Incluye materiales, preparación de la zona,  
 recogida de desperfectos generados. Incluye mano de obra y maquinaria necesaria para la ejecución  
 de las tareas. Totalmente llano y listo para la realización de la obra.   
 Sala de Calderas Edificio Laboratorios 15 15,00 
 Sala de Calderas Edificio Histórico 25 25,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 15,86 634,40 
02.03 m2   PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR                           

 Pavimento de resina epoxi multicapa coloreado, de 2-4 mm. de espesor, tipo Mastertop 1220 o equi-  
 valente (Consumo de 3/3,5 Kg/m²), de alta resistencia mecánica y química, antideslizante, incluso  
 preparación previa y limpieza del soporte mediante lijado mecánico, sellado y parte proporcional de  
 limpieza y medios auxiliares. Reacción al fuego BFL-s2 según CTE/DB-SI (Criterios constructivos  
 según NTE-RSC-9) . Incluye previa preparación de la superficie, mano de obra y materiales nece-  
 sarios. Incluso formación de media caña contra la pared. Completamente pintada y lista.  
 Sala de Calderas Edificio Laboratorios 85 85,00 
 Sala de Calderas Edificio Histórico 135 135,00 
 Reparación de Instalación de 40 40,00 
 Calefacción Existente  
  _____________________________________________________  

 260,00 4,67 1.214,20 
02.04 u    PUERTA EXTERIOR ALUMINIO, UNA HOJA, ENREJILLADO                   

 Suministro e instalación de puerta para entrada exterior a la Sala de Calderas. Puerta de Aluminio  
 Lacado color rojo compuesta por una hoja. Con manilla, cerradura incluidas. Tamaño de puerta de  
 aproximadamente 1.20 x 2.20 m (Se tomarán medidas en obra y se replicarán los tamaños actua-  
 les). Incluye enrejillado, tanto rejilla inferior como superior de aproximadamente 50 cm x 75 cm por  
 hoja. Incluye marco. Incluye hueco encima de la puerta de aproximadamente 1.20 x 0.40 metros  
 con vidrio translucido y rejilla antivandalica (Se tomarán medidas en obra y se replicarán los tama-  
 ños actuales). Incluye marco, mano de obra, adaptación a hueco existente, bisagras y todo tipo de  
 materiales necesarios para montaje, incluye tratamiento necesario para soportar vida en interperie, in-  
 cluye preparación de la zona previa a montaje.  
 En los huecos irán previstas, rejillas antiinsectos y antipajaros.  
 Totalmente instalada, incluso juego de llaves de nueva cerradura.   
 Sala de Calderas Edificio Laboratorios 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 491,18 491,18 
02.05 u    APERTURA DE HUECO PARA REJILLA                                    

 Apertura de hueco sobre fachada exterior de Sala de Calderas, para recibido de nueva rejilla de  
 30x30cm, ubicación según las instrucciones indicadas en Planos. Incluso limpieza y preparación de  
 hueco para recibido de rejilla de 30x30cm. Incluso mano de obra y parte proporcional de medios au-  
 xiliares y pequeño material necesario.  
 Fachada sala de Calderas Edificio 1 1,00 
 Laboratorios  
  _____________________________________________________  

 1,00 73,40 73,40 
02.06 u    REJILLA VENTILACIÓN 30 x 30 cm                                    

 Suministro y colocación de rejilla metálica de 30x30cm en hueco a realizar sobre ventana. Incluye  
 materiales y mano de obra. Incluso sellado perimetral, limpieza. Totalmente colocado y rematado. In-  
 cluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario.  
 Fachada sala de Calderas Edificio 1 1,00 
 Laboratorios  
  _____________________________________________________  

 1,00 34,03 34,03 
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02.07 m3   EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO TRÁNSITO <10 km A VERTEDERO              

 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la exca-  
 vación a vertedero hasta una distancia de 10 km y parte proporcional de medios auxiliares. Confor-  
 me a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 Circuito a Ed. Histórico 100 0,60 0,60 36,00 
  _____________________________________________________  

 36,00 15,41 554,76 
02.08 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS C/TRANSPORTE <10 k  

 Excavación en pozos, en terrenos compactos por medios mecánicos con carga directa sobre ca-  
 mión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km, conside-  
 rando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Según  
 CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 Circuito a Ed. Histórico 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 26,14 130,70 
02.09 m    CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBERÍAS CALEFACCIÓN                    

 Canalización de circuitos de calefacción formada por tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEX-  
 FLEXEXTRA tipo 90/160 de Logstor o equivalente, de 3" (Tubería no Incluida) y tubo corrugado do-  
 ble capa de 90 mm de diámetro (no incluido), sobre cama de arena fina de 100 mm de altura y relle-  
 no con 200mm de arena fina cubriendo la tubería. Capa de Zahorra, de 200 mm hasta colocar banda  
 de señalización, y capa de 200mm de nuevo de Zahorra. Capa final de la zanja del material equiva-  
 lente al retirado previamente durante la excavación. Ancho de sección de canalización de 600 mm.  
 Incluye mano de obra, maquinaria necesaria, incluye banda de señalización,  Incluye reposición de  
 tierras procedentes de excavación, incluye suministro y colocación de cualquier tipo de tierra o mate-  
 rial necesario para relleno de zanja tal y como se indica en detalle de planos, incluye arena fina, Za-  
 horra y pavimento superior a reponer. Incluso reparación de acerado, bordillos u otros elementos da-  
 ñados en la apertura de la zanja.  
 Circuito a Ed. Histórico 100 100,00 
  _____________________________________________________  

 100,00 57,72 5.772,00 
02.10 u    ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60X60X80 cm Y TAPA FUND.             

 Arqueta prefabricada de hormigón, de dimensiones 60x60x80 cm. (UNE 133100-2), para registro de  
 servicios y de unión entre las redes de alimentación, con ventanas para entrada de conductos, dota-  
 da de cercos, incluso marco y  tapa de fundición, incluso excavación en terreno compacto, solera de  
 hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de material, maquinaria y medios auxiliares, relleno late-  
 ral de tierras con cuña perimetral de transición, incluso el transporte y canon de RCD a  vertedero,  
 totalmente colocada.  
 Circuito a Ed. Histórico 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 140,13 700,65 
02.11 m2   EJECUCIÓN MACHÓN ACOMETIDA                                        

 Ejecución de machón de acometida de circuito hidráulico a edificio con ladrillo caravista 1/2 pie de  
 23,8x11,3x5,2 cm con absorción de agua inferior al 8% y no hidrofugado según ficha técnica, de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, prepa-  
 rado en central y suministrado a pie de obra, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes,  
 mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según  
 UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Con revestimiento de mortero de ce-  
 mento en su parte inferior, tal como se detalla en la documentación "planos" de acuerdo a machón  
 existente en parcela. Incluye mano de obra y medios necesarios para su ejecución. Incluso demoli-  
 ción de fachada y embocadura de red hidráulica en interior de edificio.  
 Fachada Edificio Histórico 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 103,30 206,60 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL Y ALBAÑILERÍA .............................................................................  10.335,22 
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 CAPÍTULO 03 CENTRAL DE PRODUCCIÓN                                             
03.01 u    CALDERA DIETRICH C340-350 327 KW                                  

 Suministro, montaje e instalación de caldera de pie de condensación para gas natural, o GLP fabrica-  
 da en Aluminio-Silicio. modelo C-340-350- 350 kW de la marca De Dietrich o equivalente. De reduci-  
 das emisiones y peso. Fácil mantenimiento. Rendimiento estacional de hasta 109%.   
 - Intercambiador compuesto por elementos de fundición de aluminio/silicio de gran resistencia a la co-  
 rrosión, con capacidad de autolimpieza y funcionamiento a temperatura modulada sin necesidad de  
 caudal mínimo de irrigación (excepto si funciona a más de 75 °C).  
 - Quemador de gas cilíndrico de acero inoxidable con revestimiento de fibras metálicas trenzadas,  
 modulación del 18 al 100 %, con premezcla total para obtener:  
             • Una adaptación perfecta de la potencia de la caldera a las necesidades reales de la instala-  
 ción.  
             • Una calidad de combustión óptima en toda la gama de potencia gracias al sistema venturi  
 que optimiza la proporción de aire/gas.  
 - Encendido electrónico.  
 - Sonda de ionización.  
 - Cuadro de mando DIEMATIC-m3 con regulación electrónica abierta a cualquier tipo de instalación,  
 incluso las más complejas (posibilidad de funcionamiento en cascada de 2 a 10 calderas  
 provistas del cuadro K3, cables de conexión bus suministrados) para un máximo confort y gran faci-  
 lidad de uso. Está diseñado para comunicarse con las regulaciones DIEMATIC VM y con sistemas  
 de telegestión compatibles.  
 - Como opción pueden separarse los retornos para explotar al máximo la condensación  
 - Mantenimiento fácil:  
      • Cuerpo del condensador con autolimpieza  
      • Acceso rápido al quemador por la cubierta delantera sujeta con  
         clips  
      • Fácil acceso al intercambiador por la trampilla de inspección  
 Inlcuye adaptadores de chimenea.  
 Características de caldera:  
 Potencia útil máxima a 50/30ºC (Pn): 350 kW  
 Rendimiento en carga y temperatura del agua:  
 100% temperatura media 70ºC: 98,1%  
 100% Temperatura retorno 30ºC: 105,2%  
 30% temperatura retorno 30ºC: 109%  
 Eficiencia útil a potencia calorífica nominal: 88,4%  
 Eficiencia útil a 30% de la potencia calorífica nominal: 98,2%  
 Pérdidas al paro a AT=30 K: 479W  
 Potencia eléctrica auxiliar a Pn (sin circulador): 345W  
 Potencia útil mín. 50/30ºC: 71kW  
 Potencia útil mín/máx. 80/60ºC: 65/327kW  
 Caudal nominal agua a AT=20K: 14,1m3/h  
 Pérdida de carga lado agua a AT=20K: 110mbar  
 Presión disponible en salida de humos caldera: 120Pa  
 Contenido de agua: 60litros  
 Superficie de emplazamiento: 1,31m2  
 Peso: 400Kg  
 Incluye Sistema de neutralización de condensados con bomba de evacuación, incluye granulados  
 de neutralziación, termostato de humos, Control de estanqueidad de Gas.Incluye Vaso de Expan-  
 sión y Pirostato.    
 Incluye sondas de ACS y de sistema, válvulas de seguridad, parte proporcional de medios auxilia-  
 res y pequeño material necesario para su instalación. Totalmente instalada y comprobado su correcto  
 funcionamiento.  
 Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 12.614,64 12.614,64 
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03.02 u    CALDERA DIETRICH C340-280 261kW                                   

 Suministro, montaje e instalación de caldera de pie de condensación para gas natural, fabricada en  
 Aluminio-Silicio. modelo C-340-280- 279 kW de la marca De Dietrich o equivalente. De reducidas  
 emisiones y peso. Fácil mantenimiento. Rendimiento estacional de hasta 109%.   
 - Intercambiador compuesto por elementos de fundición de aluminio/silicio de gran resistencia a la co-  
 rrosión, con capacidad de autolimpieza y funcionamiento a temperatura modulada sin necesidad de  
 caudal mínimo de irrigación (excepto si funciona a más de 75 °C).  
 - Quemador de gas cilíndrico de acero inoxidable con revestimiento de fibras metálicas trenzadas,  
 modulación del 18 al 100 %, con premezcla.  
 - Encendido electrónico.  
 - Sonda de ionización.  
 - Cuadro de mando DIEMATIC-m3 con regulación electrónica, (con posibilidad de funcionamiento en  
 cascada de 2 a 10 calderas provistas del cuadro K3, cables de conexión bus suministrados). Está  
 diseñado para comunicarse con las regulaciones DIEMATIC VM y con sistemas de telegestión  
 compatibles.  
 Con:  
      • Cuerpo del condensador con autolimpieza  
      • Acceso rápido al quemador por la cubierta delantera sujeta con clips  
      • Fácil acceso al intercambiador por la trampilla de inspección  
 Inlcuye adaptadores de chimenea.  
 Características de caldera:  
 Potencia útil máxima a 50/30ºC (Pn): 279 kW  
 Rendimiento en carga y temperatura del agua:  
 100% temperatura media 70ºC: 98,0%  
 100% Temperatura retorno 30ºC: 104,8%  
 30% temperatura retorno 30ºC: 109,2%  
 Eficiencia útil a potencia calorífica nominal: 88,3%  
 Eficiencia útil a 30% de la potencia calorífica nominal: 98,4%  
 Pérdidas al paro a AT=30 K: 464W  
 Potencia eléctrica auxiliar a Pn (sin circulador): 280W  
 Potencia útil mín. 50/30ºC: 56kW  
 Potencia útil mín/máx. 80/60ºC: 51/261kW  
 Caudal nominal agua a AT=20K: 11,3m3/h  
 Pérdida de carga lado agua a AT=20K: 113mbar  
 Presión disponible en salida de humos caldera: 130Pa  
 Contenido de agua: 49litros  
 Superficie de emplazamiento: 1,31m2  
 Peso: 366Kg  
 Incluye Sistema de neutralización de condensados con bomba de evacuación, incluye granulados  
 de neutralziación, termostato de humos, Control de estanqueidad de Gas.Incluye Vaso de Expan-  
 sión y Pirostato.    
 Incluye sondas de ACS y de sistema, válvulas de seguridad, parte proporcional de medios auxilia-  
 res y pequeño material necesario para su instalación. Totalmente instalada y comprobado su correcto  
 funcionamiento.  
 Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 9.244,92 9.244,92 
03.03 u    BOMBA SEDICAL SAP 50 /12 T                                        

 Suministro, colocación e instalación de bomba de rotor seco modelo SAP 50 / 12T, de la marca SE-  
 DICAL o equivalente. Dispone de las siguientes carácterísticas: Conexión brida DN 50, Longitud  
 280 mm, Peso 26 Kg. Dispone de una potencia de 1 KW. Eje de acero inoxidable. Cierre mecánico  
 de carbón / cerámica de alta resistencia al desgaste. Aislamiento Clase F. Juntas EPDM. Rodete  
 Termopolimero. Tensión de Trabajo: 3x400 V a una frecuencia de 50 Hz.  
   
 Incluye puente con manómetro, termómetro en impulsión e instalación de válvula de retención y dos  
 llaves de corte de esfera, filtro y antivibradores, incluso con p.p. de tubos y piezas especiales entre  
 los distintos elementos. Incluye parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario  
 para su instalación. Totalmente instalada y comprobado su correcto funcionamiento.  
 Circuito Primario Impulsión 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.446,78 1.446,78 
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03.04 u    BOMBA SEDICAL AM 80 / 12-B                                        

 Suministro, colocación e instalación de bomba de rotor humedo modelo AM 80 / 12-B, de la marca  
 SEDICAL o equivalente. Dispone de las siguientes carácterísticas: Conexión brida DN 80, Longitud  
 360 mm, Peso 30 Kg. EEI: 0.17. Dispone de una potencia de 1 KW.  Tensión de Trabajo: 3x400 V  
 a una frecuencia de 50 Hz.  
   
 Incluye puente con manómetro, termómetro en impulsión e instalación de válvula de retención y dos  
 llaves de corte de esfera, filtro y antivibradores, incluso con p.p. de tubos y piezas especiales entre  
 los distintos elementos. Incluye parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario  
 para su instalación. Totalmente instalada y comprobado su correcto funcionamiento.  
 Circuito Primario Impulsión 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.254,40 2.254,40 
03.05 u    BOMBA SEDICAL SIP 80 / 165.1-4.0 KSV                              

 Suministro, colocación e instalación de bomba de rotor seco modelo SIP 80 / 165.1-4.0 KSV, de la  
 marca SEDICAL o equivalente con VARIADOR DE FRECUENCIA incluido. Dispone de las si-  
 guientes carácterísticas: Conexión brida DN 80, Longitud 360 mm, Peso 73 Kg. Dispone de una po-  
 tencia de 4 KW. Eje de acero inoxidable. Cierre mecánico de carbón / cerámica de alta resistencia  
 al desgaste. Aislamiento Clase F. Tensión de Trabajo: 3x400 V a una frecuencia de 50 Hz. Incluye  
 sistema de autopurgado generado por una circulación forzada del agua al girar el rodete. Manteni-  
 miento constante de la temperatura y presión del agua a ambos lados del rodete.  
   
 Incluye puente con manómetro, termómetro en impulsión e instalación de válvula de retención y dos  
 llaves de corte de esfera, filtro y antivibradores, incluso con p.p. de tubos y piezas especiales entre  
 los distintos elementos. Incluye parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario  
 para su instalación. Totalmente instalada y comprobado su correcto funcionamiento.  
 Circuito Edificio Histórico. Impulsión 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 3.861,79 3.861,79 
03.06 u    BOMBA SEDICAL SIP 50 / 150.4-2.2 KSV                              

 Suministro, colocación e instalación de bomba de rotor seco modelo SIP 50 / 150.4-2.2 KSV, de la  
 marca SEDICAL o equivalente con VARIADOR DE FRECUENCIA incluido. Dispone de las si-  
 guientes carácterísticas: Conexión brida DN 50, Longitud 280 mm, Peso 49 Kg. Dispone de una po-  
 tencia de 2.2 KW. Eje de acero inoxidable. Cierre mecánico de carbón / cerámica de alta resistencia  
 al desgaste. Aislamiento Clase F. Tensión de Trabajo: 3x400 V a una frecuencia de 50 Hz. Incluye  
 sistema de autopurgado generado por una circulación forzada del agua al girar el rodete. Manteni-  
 miento constante de la temperatura y presión del agua a ambos lados del rodete.  
   
 Incluye puente con manómetro, termómetro en impulsión e instalación de válvula de retención y dos  
 llaves de corte de esfera, filtro y antivibradores, incluso con p.p. de tubos y piezas especiales entre  
 los distintos elementos. Incluye parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario  
 para su instalación. Totalmente instalada y comprobado su correcto funcionamiento.  
 Circuito Edificio Laboratorio. Impulsión 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 3.254,77 3.254,77 
03.07 u    BOMBA SEDICAL SIP 65 / 185.2-3.0 KSV                              

 Suministro, colocación e instalación de bomba de rotor seco modelo SIP 65 / 185.2-3.0 KSV, de la  
 marca SEDICAL o equivalente con VARIADOR DE FRECUENCIA incluido. Dispone de las si-  
 guientes carácterísticas: Conexión brida DN 65, Longitud 340 mm, Peso 64 Kg. Dispone de una po-  
 tencia de 3.0 KW. Eje de acero inoxidable. Cierre mecánico de carbón / cerámica de alta resistencia  
 al desgaste. Aislamiento Clase F. Tensión de Trabajo: 3x400 V a una frecuencia de 50 Hz. Incluye  
 sistema de autopurgado generado por una circulación forzada del agua al girar el rodete. Manteni-  
 miento constante de la temperatura y presión del agua a ambos lados del rodete.  
   
 Incluye puente con manómetro, termómetro en impulsión e instalación de válvula de retención y dos  
 llaves de corte de esfera, filtro y antivibradores, incluso con p.p. de tubos y piezas especiales entre  
 los distintos elementos. Incluye parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario  
 para su instalación. Totalmente instalada y comprobado su correcto funcionamiento.  
 Circuito Edificio Nuevo. Impulsión 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 3.757,27 3.757,27 
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03.08 u    SEPARADOR LODOS RETORNO                                           

 Suministro e instalación de separador de lodos, con conexiones embridadas.Para temperaturas de  
 trabajo máximas 10bar/110ºC. Adecuado para agua y mezclas agua/glicol hasta 50%. no apto para  
 agua potable., incluso sus accesorios de unión soldada, totalmente instalado y comprobada su estan-  
 queidad.  
 Circuito Primario Retorno 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 390,15 780,30 
03.09 u    SEPARADOR MICROBURBUJAS                                           

 Suministro e instalación de separador de microburbujas de aire en línea con conexiones embridadas.  
 Para temperaturas de trabajo máximas 10bar/110ºC. Adecuado para agua y mezclas agua/glicol  
 hasta 50%. no apto para agua potable, incluso sus accesorios de unión soldada, totalmente instalado  
 y comprobada su estanqueidad.  
 Circuito Primario Impulsión 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 484,73 484,73 
03.10 u    VÁLVULA 3 VÍAS MOTORIZADA Ø2"                                     

 Válvula mezcladora motorizada de tres vías, para regulación de circuitos de calefacción o ACS,  
 compuesta por cuerpo de válvula de fundición con obturador de latón, diámetro 2",incluye servomo-  
 tor alimentado a 230V, con fuente de alimentacion incorporado, incluso sus accesorios de unión por  
 junta con doble platina soldada, montaje y conexiones, totalmente instalada y comprobada su estan-  
 queidad.Incluso servomotor alimentado a 230 V totalmente instalado y en funcionamiento.  
 Circuito Edificio Laboratorio. Impulsión 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 148,98 148,98 
03.11 u    VÁLVULA 3 VÍAS MOTORIZADA Ø2 1/2"                                 

 Válvula mezcladora motorizada de tres vías, para regulación de circuitos de calefacción o ACS,  
 compuesta por cuerpo de válvula de fundición con obturador de latón, diámetro 2 1/2",incluye servo-  
 motor alimentado a 230V, con fuente de alimentacion incorporado, incluso sus accesorios de unión  
 por junta con doble platina soldada, montaje y conexiones, totalmente instalada y comprobada su es-  
 tanqueidad.Incluso servomotor alimentado a 230 V totalmente instalado y en funcionamiento.  
 Circuito Edificio Nuevo. Impulsión 1 1,00 
 
  _____________________________________________________  

 1,00 213,68 213,68 
03.12 u    VÁLVULA 3 VÍAS MOTORIZADA Ø3"                                     

 Válvula mezcladora motorizada de tres vías, para regulación de circuitos de calefacción o ACS,  
 compuesta por cuerpo de válvula de fundición con obturador de latón, diámetro 3", incluye servomo-  
 tor alimentado a 230V, con fuente de alimentacion incorporado, incluso sus accesorios de unión por  
 junta con doble platina soldada, montaje y conexiones, totalmente instalada y comprobada su estan-  
 queidad.Incluso servomotor alimentado a 230 V totalmente instalado y en funcionamiento.  
 Circuito Edificio Histórico. Impulsión 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 344,09 344,09 
03.13 u    VALVULA DE MARIPOSA 1"                                            

  Suministro e instalación de Válvula de mariposa palanca diámetro 1". De palanca, presión de trabajo  
 PN-16, con bridas y accesorios de montaje; instalado según CTE. Medida la cantidad ejecutada. To-  
 talmente instalada.  
 Instalación de Calefacción existente 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 158,66 475,98 
03.14 u    VALVULA DE MARIPOSA 1 1/2"                                        

 Suministro e instalación de Válvula de mariposa palanca diámetro 1 1/2". De palanca, presión de tra-  
 bajo PN-16, con bridas y accesorios de montaje; instalado según CTE. Medida la cantidad ejecuta-  
 da. Totalmente instalada.  
 Instalación de Calefacción existente 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 171,51 514,53 
03.15 u    VÁLVULA DE MARIPOSA 1 1/4"                                        

 Suministro e instalación de Válvula de mariposa palanca diámetro 1 1/4". De palanca, presión de tra-  
 bajo PN-16, con bridas y accesorios de montaje; instalado según CTE. Medida la cantidad ejecuta-  
 da. Totalmente instalada.  
 Instalación de Calefacción existente 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 164,25 492,75 
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03.16 u    VALVULA DE MARIPOSA 2"                                            

  Suministro e instalación de Válvula de mariposa palanca diámetro 2". De palanca, presión de trabajo  
 PN-16, con bridas y accesorios de montaje; instalado según CTE. Medida la cantidad ejecutada. To-  
 talmente instalada.  
 Circuito Edificio Laboratorio. Impulsión 1 1,00 
 Circuito Edificio Laboratorio. Retorno 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 185,98 371,96 
03.17 u    VALVULA DE MARIPOSA 2 1/2"                                        

  Suministro e instalación de Válvula de mariposa palanca diámetro 2 1/2". De palanca, presión de  
 trabajo PN-16, con bridas y accesorios de montaje; instalado según CTE. Medida la cantidad ejecu-  
 tada. Totalmente instalada.  
 Circuito Edificio Nuevo. Impulsión 1 1,00 
 Circuito Edificio Nuevo. Retorno 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 196,28 392,56 
03.18 u    VALVULA DE MARIPOSA 3"                                            

  Suministro e instalación de Válvula de mariposa palanca diámetro 3". De palanca, presión de trabajo  
 PN-16, con bridas y accesorios de montaje; instalado según CTE. Medida la cantidad ejecutada. To-  
 talmente instalada.  
 Circuito Edificio Histórico. Impulsión 1 1,00 
 Circuito Edificio Histórico. Retorno 1 1,00 
 Circuito Primario. Impulsión Caldera 1 1,00 
 C-340-350  
 Circuito Primario. Retorno Caldera 1 1,00 
 C-340-350  
 Circuito Primario. Impulsión Caldera 1 1,00 
 C-340-280  
 Circuito Primario. Retorno Caldera 1 1,00 
 C-340-280  
  _____________________________________________________  

 6,00 206,68 1.240,08 
03.19 u    VALVULA EQUILIBRADO STAG T&A DN-50 mm. EMBRIDADA                  

 Válvula micrométrica de equilibrado con cuerpo de fundición nodular GGG50 y cabezal, cono de es-  
 trangulamiento y vástago en AMETAL, equipada con tomas de presión, volante digital y conexiones  
 ranuradas, PN-25 At., tipo STAG de Tour&Andersson o equivalente, de diámetro DN-50 mm. (2"),  
 incluso sus accesorios de unión embridada, totalmente instalada y comprobada su estanqueidad.  
 Circuito Edificio Laboratorio. Retorno 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 108,24 108,24 
03.20 u    VALVULA EQUILIBRADO STAG T&A DN-65 mm. EMBRIDADA                  

 Válvula micrométrica de equilibrado con cuerpo de fundición nodular GGG50 y cabezal, cono de es-  
 trangulamiento y vástago en AMETAL, equipada con tomas de presión, volante digital y conexiones  
 ranuradas, PN-25 At., tipo STAG de Tour&Andersson o equivalente, de diámetro DN-65 mm. (2  
 ½"), incluso sus accesorios de unión embridada, totalmente instalada y comprobada su estanquei-  
 dad.  
 Circuito Edificio Nuevo. Retorno 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 123,30 123,30 
03.21 u    VALVULA EQUILIBRADO STAG T&A DN-80 mm. EMBRIDADA                  

 Válvula micrométrica de equilibrado con cuerpo de fundición nodular GGG50 y cabezal, cono de es-  
 trangulamiento y vástago en AMETAL, equipada con tomas de presión, volante digital y conexiones  
 ranuradas, PN-25 At., tipo STAG de Tour&Andersson o equivalente, de diámetro DN-80 mm. (3"),  
 incluso sus accesorios de unión embridada, totalmente instalada y comprobada su estanqueidad.  
 Circuito Edificio Histórico. Retorno 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 137,31 137,31 
03.22 u    VÁLVULA RETENCIÓN RUBER-CHECK DN 50 mm. ACERO INOX                

 Válvula de retención con cuerpo de fundición y platos de cierre de acero inox., diámetro DN-50 mm.  
 para una presión nominal PN-30 At., tipo RUBER-CHECK-133 o equivalente, incluso sus acceso-  
 rios de unión embridada, totalmente instalada y comprobada su estanqueidad.  
 Circuito Edificio Laboratorio. Retorno 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 55,97 55,97 
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03.23 u    VÁLVULA RETENCIÓN RUBER-CHECK DN 65 mm. ACERO INOX                

 Válvula de retención con cuerpo de fundición y platos de cierre de acero inox., diámetro DN-65 mm.  
 para una presión nominal PN-30 At., tipo RUBER-CHECK-133 o equivalente, incluso sus acceso-  
 rios de unión embridada, totalmente instalada y comprobada su estanqueidad.  
 Circuito Edificio Nuevo. Retorno 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 62,90 62,90 
03.24 u    VÁLVULA RETENCIÓN RUBER-CHECK DN 80 mm. ACERO INOX                

 Válvula de retención con cuerpo de fundición y platos de cierre de acero inox., diámetro DN-80 mm.  
 para una presión nominal PN-30 At., tipo RUBER-CHECK-133 o equivalente, incluso sus acceso-  
 rios de unión embridada, totalmente instalada y comprobada su estanqueidad.  
 Circuito Edificio Histórico. Retorno 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 67,53 67,53 
03.25 u    CHIMENEA DOBLE PARED  Ø300/  Ø360 mm                              

 Chimenea de doble pared para Caldera de calefacción para evacuación de productos de combustión  
 de aparatos a gas o gasoleo en circuito abierto de montaje exterior. Fabricada con doble pared en  
 composición acero inox.AISI 304 (UNE 1.4301) en las paredes interior y exterior y tabique interior,  
 aislamiento con lana de roca de densidad 100 kg/m³ dispuesto entre las dos paredes, y diámetros  
 300/360 mm, línea Practic Shunt atmosférica o equivalente, incluso p.p.de piezas complementarias,  
 codos, registro inferior de purga, abrazaderas y anclajes de soportación, juntas bilabiales, etc., me-  
 dios auxiliares, medidas de protección y seguridad, totalmente rematada. Suministro e instalación.  
 Totalmente instalado con comprobación de funcionamiento.  
 Caldera C-340-350 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 178,26 1.247,82 
03.26 u    CHIMENEA DOBLE PARED  Ø250/  Ø310 mm                              

 Chimenea de doble pared para Caldera de calefacción para evacuación de productos de combustión  
 de aparatos a gas o gasoleo en circuito abierto de montaje exterior. Fabricada con doble pared en  
 composición acero inox.AISI 304 (UNE 1.4301) en las paredes interior y exterior y tabique interior,  
 aislamiento con lana de roca de densidad 100 kg/m³ dispuesto entre las dos paredes, y diámetros  
 250/310 mm, línea Practic Shunt atmosférica o equivalente, incluso p.p.de piezas complementarias,  
 codos, registro inferior de purga, abrazaderas y anclajes de soportación, juntas bilabiales, etc., me-  
 dios auxiliares, medidas de protección y seguridad, totalmente rematada. Suministro e instalación.  
 Totalmente instalado con comprobación de funcionamiento.  
 Caldera C-340-280 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 133,02 931,14 
03.27 u    PURGADOR DE 10 mm (1/2") DIÁM.                                    

 Purgador de 10 mm (1/2") de diámetro, instalado en canalización de agua caliente, incluso p.p. de  
 pequeño material conexiones y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida la cantidad  
 ejecutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 10,45 10,45 
03.28 u    TERMOMETRO DE ESFERA CON ABRAZADERA                               

 Suministro e instalación de Termometro de esfera, con escala hasta 120º, con abrazadera de sujec-  
 ción, incluso pequeño material y montaje.Incluso comprobación de funcionamiento.  
 Sala de calderas 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 178,66 1.786,60 
03.29 u    MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                           

 Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de calefacción o agua caliente. Con rango  
 de medida de 0 a 15 bar. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño material y  
 medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE.  
 Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 23,96 23,96 
03.30 u    CONTADOR DE KCAL PRIMARIO                                         

 Contador de Kcal  Calefacción Totalmente instalado y montado, incluso alimentacion electrica.  
 Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 656,61 656,61 
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03.31 u    CALORIFUGADO DE LA INSTALACIÓN HIDRAULICA DE SALA DE CALDERAS     

 Calorifugado de toda la instalación hidráulica de la Sala de Calderas, tuberías, valvuleria, acceso-  
 rios, etc..., mediante lana de roca y acabado en chapa de aluminio, con espesores según RITE. To-  
 talmente instalado y funiconando. Incluye señalización de las tuberias (IDA, RETORNO, FLUJOS  
 DE AGUA, ETC...). Incluye suministro de material, mano de obra, cualquier material o herramienta  
 necesaria para la realización de las tareas. Completamente instalado.  
 Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 801,56 801,56 
03.32 u    VASO DE EXPANSIÓN 425 L                                           

 Suministro e Instalación de vaso de expansión de 425 litros de 1,5 bar y presión máxima 10 bar con  
 una temperatura de trabajo de -10ºC a +99ºC, incluso p.p.material complementario y pequeño mate-  
 rial. Totalmente instalado y comprobando su funcionamiento.  
 Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 663,92 663,92 
03.33 u    ACOMETIDA DE GAS / GAS DE PRUEBA                                  

 Solicitación, gestión y tramitación de acometida de Gas Natural a la empresa comercializadora perti-  
 nente, incluso pago de tasas, gastos de enganche y cualquier coste que solicite la compañía sumi-  
 nistradora. Incluye cualquier tipo de gestión necesaria. Incluye Gas de prueba. Completamente en  
 funcionamiento tras realizar las tareas necesarias.  
 Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 346,98 346,98 
03.34 u    INSTALACION DE LLENADO DE AGUA                                    

 Suministro y montaje de instalación de llenado de agua, tal y como se representa en el esquema de  
 principio, incluye al menos dos valvulas de corte, filtro, valvula antirretorno, regulador de presión y  
 contador de agua, y tubería de 1" hasta el colector. Totalmente instalado y funcionando.  
 Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 199,15 199,15 
03.35 u    INSTALACION DE VACIADO                                            

 Suministro y montaje de instalación de vaciado de la instalación, en la menos 3 puntos de la misma,  
 inlcuye valvulas de corte, de 1 1/4", incluye tuberias y conducciones hasta el punto mas cercano de  
 saneamiento. Totalmente montado, probado y funcionando.  
 Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 84,11 84,11 
03.36 u    REVISIÓN Y AJUSTE PARÁMETROS BOMBAS CIRCULADORAS                  

 Revisición y ajuste de parámetros de funcionamiento de bomba circuladora, con variador de frecuen-  
 cia, situada en circuito secundario.  
 Bomba SEDICAL SIP 50 / 150.4-2.2 1 1,00 
 KSV  
 Bomba SEDICAL SIP 65 / 185.2-3.0 1 1,00 
 KSV  
 Bomba SEDICAL SIP 80 / 165.1-4.0 1 1,00 
 KSV  
  _____________________________________________________  

 3,00 115,74 347,22 
03.37 u    EXTINTOR AUTOMÁTICO POLVO ABC 6 kg                                

 Extintor automático de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor; equipado con ca-  
 dena para colgar, válvula de disparo rápido con manómetro autocomprobable y rociador colgante  
 (sprinkler) de accionamiento automático a partir de 68 ºC en la parte inferior del extintor. Cuerpo del  
 extintor en chapa de acero, con acabado pintado. Peso total del equipo aprox. 11 kg. Conforme a  
 Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad  
 instalada.  
 Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 41,53 41,53 
03.38 u    EXTINTOR PORTÁTIL CO2 2 kg ENVASE ALUMINIO                        

 Extintor de CO2, de 2 kg de agente extintor, de eficacia 34B; equipado con soporte y boquilla con di-  
 fusor. Cuerpo del extintor en aluminio, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación  
 UV. Peso total del equipo aprox. 5,66 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certi-  
 ficado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.  
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 Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 51,55 51,55 
03.39 u    SEÑAL POLIESTIRENO 210x297 mm.NO FOTOL.                           

 Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-  
 gro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 210x297  
 mm. Medida la unidad instalada.  
 Extintores 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 2,45 4,90 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 CENTRAL DE PRODUCCIÓN ..............................................................................  49.646,96 
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 CAPÍTULO 04 DISTRIBUCIÓN                                                      
 SUBCAPÍTULO 04.01 HIDRÁULICA                                                        
04.01.01 m    COLECTOR ACERO NEGRO 6"                                           

 Colector de acero negro soldado tipo DIN-2440 de 6" para soldar, i/codos, tés, manguitos y demás  
 accesorios, aislado con coquilla de Armaflex de espesor según RITE y acabado en chapa de alumi-  
 nio., incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hi-  
 dráulica. Incluye Tapones para realizar colector y sus tubuladuras.  
 Sala de calderas 2,5 2,50 
  _____________________________________________________  

 2,50 69,23 173,08 
04.01.02 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=2"                         

 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 2", conforme a UNE 19050:1975. Total-  
 mente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares.  
 Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Circuito Edificio Laboratorio. Impulsión 10 10,00 
 Circuito Edificio Laboratorio. Retorno 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 29,77 595,40 
04.01.03 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=2 1/2"                     

 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 2 1/2", conforme a UNE 19050:1975. To-  
 talmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxilia-  
 res. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Circuito Edificio Nuevo. Impulsión 10 10,00 
 Circuito Edificio Nuevo. Retorno 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 33,99 679,80 
04.01.04 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=3"                         

 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 3", conforme a UNE 19050:1975. Total-  
 mente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares.  
 Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Circuito Edificio Histórico. Impulsión 10 10,00 
 Circuito Edificio Histórico. Retorno 10 10,00 
 Circuito Primario 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 38,17 1.145,10 
04.01.05 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 90/160                     

 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA tipo  
 90/160 de Logstor o equivalente, DN 80 (3"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno alco-  
 hol de eti-vinilo (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=90 mm x  
 8.2 mm, de facil montaje y ausencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad = 938-940  
 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductividad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN 52612, Módu-  
 lo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457, Módulo de elasticidad 80ºC: 300-400  
 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja conducti-  
 vidad térmica con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420, conducti-  
 vidad térmica <= 0.023 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=160 mm x  
 3 mm, con densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33 W/m2K según  
 DIN 52612 y temperatura de cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating, dis-  
 tribución de ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultura, plan-  
 tas de refrigeración, etc, con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la instalación,  
 con propiedades físicas tales que permiten su disposición en terreno sin necesidad de considerar las  
 dilataciones térmicas (tubería autocompensante), con radio mínimo de curvatura 1,28 m, capacidad  
 4,25 l/m , peso de tubería sin agua 4,07 kg/m, con barrera antidifusión de los gases celulares del ais-  
 lamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo mantenimiento de sus pro-  
 piedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condiciones de servicio para las que  
 fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxilia-  
 res. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Circuito Edificio Histórico. Impulsión 100 100,00 
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 Circuito Edificio Histórico. Retorno 100 100,00 
  _____________________________________________________  

 200,00 24,79 4.958,00 
04.01.06 u    CONEXIONADO CON TUBERIAS DE CIRCUITOS EXISTENTES                  

 Conexión de nuevos circuitos de produccion secundaria, tanto ida como retorno, con los actuales cir-  
 cuitos de agua de la red de radiadores. Incluye, corte de tubos (ya sean de acero, cobre o plástico),  
 preparacion de soldadura, soldadura, imprimación y calorifugado de los mismos dentro de la sala de  
 calderas. Totalmente instalado, probado y funcionando  
 Circuito Edificio Laboratorio. Impulsión 1 1,00 
 Circuito Edificio Laboratorio. Retorno 1 1,00 
 Circuito Edificio Nuevo. Impulsión 1 1,00 
 Circuito Edificio Nuevo. Retorno 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 71,98 287,92 
04.01.07 u    CONEXIONADO DE TUBERÍA CON COLECTOR EXISTENTE                     

 Conexión de nuevo circuito de producción secundaria para Edificio Histórico con colector existente  
 de distribución a la red de radiadores del edificio, ubicado en sala de transferencia Hidráulica del Edi-  
 ficio Histórico. Incluye, corte de tubos (ya sean de acero, cobre o plástico), preparacion de soldadu-  
 ra, soldadura, imprimación y calorifugado de los mismos dentro de la sala de transferencia Hidráuli-  
 ca. Totalmente instalado, probado y funcionando  
   
 Circuito Edificio Histórico. Impulsión 1 1,00 
 Circuito Edificio Histórico. Retorno 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 36,85 73,70 
04.01.08 m    TUBO CORRUGADO PVC FLEXIBLE IP54 D= 90mm                          

 Canalización para líneas de distribución, con tubo corrugado flexible/curvable de PVC IP54 no pro-  
 pagador de la llama y estanco, C-AISCAN o equivalente tipo M-90 mm, montado.  
 Circuito Edificio Histórico 100 100,00 
  _____________________________________________________  

 100,00 12,15 1.215,00 
04.01.09 m    LIMPIEZA DE TUBERÍA EXISTENTE                                     

 Limpieza y reparación de tubería existente. Revisar, limpiar y adecuar tubería existente para su uso  
 como tubería de distribución de agua para calefacción. Incluye raspado y repintado de los tramos de  
 tubería en los que la pintura se encuentre estropeada. Incluye mano de obra y cualquier material ne-  
 cesario para la realización de las tareas.  
 Instalación de Calefacción existente 35 35,00 
  _____________________________________________________  

 35,00 6,37 222,95 
04.01.10 m    REPARACIÓN DE TUBERÍA EXISTENTE                                   

 Reparación de tubería existente. Revisado de tubería y reparación de pequeñas fugas, o defectos  
 que pudieran entorpecer el normal funcionamiento de la distribución de calefacción. Incluye mano de  
 obra y cualquier material necesario para la realización de las tareas.  
 Instalación de Calefacción existente 35 35,00 
  _____________________________________________________  

 35,00 7,61 266,35 
04.01.11 u    LIMPIEZA INT./EXT DE RADIADORES                                   

 Limpieza de radiador interna y externa. Incluye desmontaje y montaje del mismo para la correcta re-  
 alización de la tarea, comprobación del buen estado del radiador tras la limpieza.  
 Instalación de calefacción existente 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 29,30 293,00 
04.01.12 u    REPARACIÓN DE RADIADOR EXISTENTE                                  

 Reparación de radiador existente, revisado completo del mismo para ubicar el problema a solucionar.  
 Comprobación de pérdidas y reparación del problema.  Incluye lijado, raspado y repintado del mis-  
 mo. Incluye desmontaje y montaje del radiador para la ejecución de la tarea. Completamente instala-  
 do,repintado y en correcto funcionamiento. Incluye mano de obra, maquinaria y cualquier tipo de ma-  
 terial necesario para realizar las tareas.  
 Instalación de calefacción existente 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 34,71 347,10 
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04.01.13 m    SUSTITUCIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA  D= 3/8"                  

 Retirada de tubería de distribución de calefacción existente de diámetro 3/8" y sustitución de la mis-  
 ma por Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 3/8", conforme a UNE  
 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo soldadura, comprobación de fugas, p.p. de piezas (co-  
 dos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Instalación de Calefacción existente 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 17,91 358,20 
04.01.14 m    SUSTITUCIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA  D= 1/2"                  

 Retirada de tubería de distribución de calefacción existente de diámetro 1/2" y sustitución de la mis-  
 ma por Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1/2", conforme a UNE  
 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo soldadura, comprobación de fugas, p.p. de piezas (co-  
 dos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Instalación de Calefacción existente 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 18,45 369,00 
04.01.15 m    SUSTITUCIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA  D= 3/4"                  

 Retirada de tubería de distribución de calefacción existente de diámetro 3/4" y sustitución de la mis-  
 ma por Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 3/4", conforme a UNE  
 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo soldadura, comprobación de fugas, p.p. de piezas (co-  
 dos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Instalación de Calefacción existente 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 19,35 387,00 
04.01.16 m    SUSTITUCIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA  D= 1"                    

 Retirada de tubería de distribución de calefacción existente de diámetro 1" y sustitución de la misma  
 por Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1", conforme a UNE 19050:1975. To-  
 talmente montada, incluyendo soldadura, comprobación de fugas, p.p. de piezas (codos, tes, man-  
 guitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Instalación de Calefacción existente 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 22,05 441,00 
04.01.17 m    SUSTITUCIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA  D= 1 1/4"                

 Retirada de tubería de distribución de calefacción existente de diámetro 1 1/4" y sustitución de la mis-  
 ma por Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1 1/4", conforme a UNE  
 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo soldadura, comprobación de fugas, p.p. de piezas (co-  
 dos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Instalación de Calefacción existente 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 24,26 485,20 
04.01.18 m    SUSTITUCIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA  D= 1 1/2"                

 Retirada de tubería de distribución de calefacción existente de diámetro 1 1/2" y sustitución de la mis-  
 ma por Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1 1/2", conforme a UNE  
 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo soldadura, comprobación de fugas, p.p. de piezas (co-  
 dos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Instalación de Calefacción existente 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 25,87 517,40 
04.01.19 m    SUSTITUCIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA  D= 2"                    

 Retirada de tubería de distribución de calefacción existente de diámetro 2" y sustitución de la misma  
 por Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 2", conforme a UNE 19050:1975. To-  
 talmente montada, incluyendo soldadura, comprobación de fugas, p.p. de piezas (codos, tes, man-  
 guitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Instalación de Calefacción existente 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 31,73 634,60 
04.01.20 u    VÁLVULA TERMOSTÁTICA RADIADOR CABEZAL LÍQUIDO                     

 Válvula termostática para radiador, formada por válvula termostatizable micrométrica cromada de  
 3/8", con racor plástico antigoteo y autojunta; y cabezal a líquido termostático para radiador con posi-  
 ciones. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.  
 Conforme a RITE y CTE DB HE.  
 Instalación de Calefacción existente 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 27,33 819,90 
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04.01.21 u    PURGADOR AUTOMÁTICO RADIADOR                                      

 Purgador para radiador de discos automático de 1/8", fabricado en metal con cabeza de plástico. To-  
 talmente montado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares necesa-  
 rios. Conforme a RITE y CTE DB HE.  
 Instalación de Calefacción existente 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 5,57 167,10 
04.01.22 u    ELEMENTO RADIADOR                                                 

 Elemento radiador de material igual, o equivalente, al instalado actualmente, ,medidas equivalentes a  
 las del radiador instalado actualmente (tomar medidas en obra) presión máxima de trabajo de igual o  
 mayor a la presión máxima de trabajo de los radiadores existentes en la instalación de calefacción ;  
 modelo estándar, pintado en doble capa de secado al horno con acabado de pintura en mismo color  
 que los radiadores previamente instalados; equipado con llave de paso manual, detentor, tapones y  
 purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de me-  
 dios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Elemento con marcado CE y DdP  
 (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme al RITE y  
 CTE DB HE.  
 Instalación de calefacción existente 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 24,32 243,20 
04.01.23 u    SUSTITUCIÓN DETENTOR RADIADOR                                     

 Suministro e instalación de detentor en radiador existente. Incluye retirada de detentor a sustituir, ade-  
 cuación de la zona para instalación de nuevo detentor. Incluye mano de obra y materiales necesa-  
 rios para la realización de las tareas.  
 Instalación de calefacción existente 40 40,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 6,47 258,80 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 HIDRÁULICA ............................  14.938,80 
 SUBCAPÍTULO 04.02 GAS                                                               
04.02.01 u    DETECTOR DE GAS                                                   

 Suministro, colocación y montaje de detector de gas natural para instalación en techo con sensor de  
 tipo catalítico interno insertado en un circuito de control electronico. Totalmente instalado y comproba-  
 do su correcto funcionamiento. Incluye cableado y canalizacion hasta la centralita.  
 Sala de Calderas 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 96,93 193,86 
04.02.02 u    CENTRAL DE GAS                                                    

 Suminsitro, colocación y montaje de central de detección de gas natural, tensión de alimentación 230  
 Vac 50 Hz, 13.8 VDC estabilizado con protección de sobrecarga y corto circuito, fusible 24 mA, li-  
 mitación de carga 600 mA, batería de back up 12 Vdc 2 Ah, IP20, con alarma buzzer<85 dB a 1 m,  
 visual led rojo, indicadores de alarma, dos entradas, montado en carril DIN-EN50022 6 modulos,  
 certificacion IMQ. Totalmente instalada y comprobado su correcto funcionamiento.  
 Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 177,96 177,96 
04.02.03 u    ARMARIO DE REGULACIÓN MP A BP                                     

 Suministro e instalación de Armario de regulación de Media Presión a Baja Presión en Cierre de  
 Parcela.  Armario PVC de regulación para 1 contador con regulador de abonado a 100 mbar. Inclu-  
 ye mirilllas, incluye mano de obra, incluye comprobación de que es un armario válido para la legali-  
 zación de dicha acometida.   
 -Presión de entrada: 0.4 / 5 bar  
 -Presión de Salida: 100 mbar  
 -Filtro FM presión máxima 6 bar  
 -Manómetro de facturación D160 CL o.5, con válvula tipo 3 vías con toma Swagelok.  
 Incluye regulador de paso de Media Presión a Baja Presión. Incluye regulador para paso de MP a  
 Bp (4 bar a 100 mbar). Regulador con minima presión de ejercicio de 0.5 bar, máxima presión de  
 ejercicio de 5 bar, campo d epresión de salida de: 13 a 200 mbar, campo de presión de VIS por má-  
 xima: 30 a 400 mbar, Campo de presión de VIS por mínima: 7 a 50 mbar, válvula de escape acti-  
 vable.  
 Incluye llaves, tomas de presión y todos los accesorios necesarios. Totalmente instalado y en fun-  
 cionamiento.  
 Acometida 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 851,75 851,75 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Documento nº4.- Mediciones y Presupuesto   57 

04.02.04 u    ARMARIO CONTADOR                                                  

 Suministro e instalacion de armario para alojar contador de Gas. Incluye llaves de corte y filtros. To-  
 talmente instalado montado y funcionando.  
 Fachada Sala de calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 360,97 360,97 
04.02.05 u    REGULADOR PRESIÓN GAS 50 m3/h                                     

 Suministro e instalación de regulador de 20 mbar, para un caudal máximo de 50 m³/h de gas natural,  
 con dispositivo de seguridad por presión máxima de rearme manual, incluso sus accesorios de  
 unión roscada, juntas, montaje, totalmente instalado y comprobada su estanqueidad.   
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 130,87 261,74 
04.02.06 u    VÁLVULA GAS D=2"                                                  

 Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=2". Totalmente instalado; i/p.p. de  
 accesorios de conexión con la tubería.  
 Sala de Calderas 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 70,48 140,96 
04.02.07 u    VÁLVULA GAS D=3"                                                  

 Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=3". Totalmente instalado; i/p.p. de  
 accesorios de conexión con la tubería.  
 Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 83,38 83,38 
04.02.08 m    TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.                                      

 Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para instalaciones receptoras, i/p.p de  
 accesorios y pruebas de presión.  
 Sala de Calderas 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 24,35 73,05 
04.02.09 m    TUB.AC.DIN 2440 D=3" S/SOLD.                                      

 Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3", para instalaciones receptoras, i/p.p de  
 accesorios y pruebas de presión.  
 Sala de calderas 3 3,00 
 Acometida-Sala de Calderas 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 13,00 31,17 405,21 
04.02.10 u    INST.ELECTROVÁL. 3" 500mbar N/C                                   

 Instalación de una electroválvula, de 3" y 500 mbar. de presión de servicio, normalmente cerrada.  
 Comandada por una centralita electrónica de detección de fugas, con una sonda de detección, i/p.p  
 de accesorios, instalada. Incluye armario (apto para intemperie), con cerradura, de aluminio para pro-  
 tección de la misma contra los agentes externos. Incluye cableado y canalizacion hasta la centralita.  
 Fachada Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 126,17 126,17 
04.02.11 u    EXTENSIÓN DE ACOMETIDA DE GAS                                     

 Extensión de acometida de gas desde punto actual mas cercano hasta nuevo punto de suministro.  
 Gestión de obra con empresa distribuidora de Gas Natural en dicha Zona. Incluye gestión y tramita-  
 ción de acometida hasta nuevo punto de suministro. Incluye pago de tasas.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 4.184,54 4.184,54 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 GAS ..........................................  6.859,59 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 DISTRIBUCIÓN .....................................................................................................  21.798,39 
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 CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
05.01 u    MODIFICACIÓN / AMPLIACIÓN DE CGBT                                 

 Suministro, instalación y montaje de apartamenta de corte y protección en el actual CGBT, de la pro-  
 tección de cabecera que alimentará el CS. SALA CALDERAS (ED. LABORATORIO), inlcuye la  
 modificación y/o ampliación del actual Cuadro General de Baja Tensión. Incluye la adaptación de di-  
 cho cuadro, para albergar un interruptor magnetotérmico de 32 A, de 4 polos, y un interrutor diferen-  
 cial selectivo de 300mA y de 40A, tambien de 4 polos. Totalmente montado y funcionando. Incluye  
 el traslado y cambio de protecciones existentes, si hiciera falta, para poder alojar las protecciones  
 proyectadas.  
 CGBT 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 269,89 269,89 
05.02 u    CS. SALA CALDERAS (ED. LABORATORIO)                               

 Suministro, instalación y montaje de cuadro eléctrico denominado CS. SALA CALDERAS (ED. LA-  
 BORATORIO)  
   
 Construido con carpintería metálica de acuerdo al Pliego de Condiciones y según esquema unifilar  
 aportado en el Documento Planos y según las siguientes características:  
 - Paneles modulares con acceso frontal para montaje mural de superficie, construidos en chapa elec-  
 trocincada, plegada, reforzada y soldada, realizando un tratamiento en la  misma de pintura termoen-  
 durecida epoxy, de color a determinar por la D.F. Los juegos de barras serán de cobre electrolítico  
 pintadas, de dimensiones suficientes para las intensidades que deban transportar. El cuadro dispon-  
 drá de cierre con tapas y puerta exterior de altuglás ahumado inastillable con cerradura y contendrá  
 toda la aparamenta y reservas indicadas en el esquema con un 30 % de espacio mínimo de reser-  
 va.   
 - El panel estará dotado de interruptor magnetotermico en cabecera para la intensidad nominal del pa-  
 nel.  
 - El cuadro será SCHNEIDER o equivalente de chasis modular de puerta ciega, aprobado, utilizan-  
 do todos los accesorios normalizados por el fabricante tales como embarrados, soportes, placas de  
 montaje, abrazaderas, polibloc, distribloc, etc.  
 - La aparamenta será SCHNEIDER o equivalente aprobado por la DF, interruptores automaticos de  
 tipologías de bastidor abierto en intensidades iguales ó superiores a 1.000 A y de caja moldeada para  
 intensidades inferiores,interruptores automaticos magnetotérmicos modulares e interruptores diferen-  
 ciales de los tipos y caracteristicas indicadas en diagrama unifilar (S;SI; etc), contactores, pulsado-  
 res pilotos, cableado con cable 07Z1K tipo AFUMEX, paneles, etc.  
 -Incluye pilotos de estado de bombas y calderas (automatico, manual o paro), inlcuye tambien selec-  
 tores de dicho estado (automatico, manual o paro). Dichos mecanismos tienen que estar interconecta-  
 do con el sistema de gestión y control, dicha conexión esta incluida.  
 Totalmente instalado, conexionado y regulado según estudio de protecciones y de acuerdo con lo in-  
 dicado en el REBT, incluso espacio, montaje y conexionado de elementos de control en cuadro, y  
 de sistema de gestión, según notas en diagramas.  
 Incluye todos los tramites y gastos para la legalización de la instalación ante la delegación terrritorial  
 de Industria, emisión de Cetificado Final de Obra por Ingeniero, Certificado del instalador, Certificado  
 de inspección favorable de OCA, Delineación de planos "as built" y entrega tanto en formato digital  
 como en papel, Actualización del documento "proyecto" (planos, marcas, etc...). Entrega de manua-  
 les y certificados de todos los equipos instalados. Incluye Formación a mantenedor, usuario y técni-  
 cos municipales del uso del sistema de control y demás equipos (caldera, bombas, etc...)  
 Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.059,10 1.059,10 
05.03 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV.1x10mm²                    

 Conductor eléctrico unipolar de hilos de cobre colocados helicoidalmente con aislamiento de polietile-  
 no reticulado y cubierta exterior especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 según UNE 21123-4,  
 no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266, y con nula emisión de halógenos  
 según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX IRISTECH RZ1-K[AS] 0,6/1KV. a cuerda redonda o equi-  
 valente, de sección 1x10 mm², en bandeja continua, incluso bandejas, montaje y conexiones, total-  
 mente instalado.  
 CS. SALA DE CALDERAS  
 (ED.LABORATORIO)  
 Acometida 50 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 2,07 103,50 
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05.04 m    CONDUCTOR Cu.AFUMEX ES07Z1-K[AS] 750V 1x2,5mm²                    

 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFUMEX  
 clase E15 según UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266 y  
 con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS] tensión 750V  
 o equivalente, de sección 1x2,5 mm²,  montado bajo tubo. Incluso tubo, montaje y conexiones, total-  
 mente instalado.  
 CS. SALA DE CALDERAS  
 (ED.LABORATORIO)  
 Bomba Primario. B01 3 15,00 45,00 
 Bomba Primario. B02 3 15,00 45,00 
 Quemador-Caldera.CA1 3 15,00 45,00 
 Quemador-Caldera.CA2 3 15,00 45,00 
 Regulación.R01 3 15,00 45,00 
 Reserva 3 5,00 15,00 
 Tomas Corriente Sala. TC01 3 20,00 60,00 
 Centralita GAS + Válvula 3 5,00 15,00 
 Iluminación + Emer.A01 3 20,00 60,00 
 Reserva 3 5,00 15,00 
 Bomba Secundario Circuito 1. BS1 5 15,00 75,00 
 Bomba Secundario Circuito 2. BS2 5 15,00 75,00 
 Bomba Secundario Circuito 3. BS3 5 15,00 75,00 
 Reserva 3 15,00 45,00 
  _____________________________________________________  

 660,00 0,94 620,40 
05.05 u    BASE DE ENCHUFE SCHÜKO SUPERFICIE TUBO ACERO                      

 Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16 A (II+T.T) superficial realizado en  
 tubo de acero enchufable M20 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de  
 750 V y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro metálica, toma de  
 corriente superficial estanca y grado de protección IP-55 y regletas de conexión, totalmente montado  
 e instalado.  
 Sala de Calderas Ed. Laboratorio 2 2,00 
 Sala de Transferencia Hidráulica. Ed 2 2,00 
 Histórico  
  _____________________________________________________  

 4,00 44,60 178,40 
05.06 u    REGLETA LINEAL LED CONEXIONABLE FEILO SYLVANIA 48 W IP65          

 Luminaria lineal LED marca FEILO SYLVANIA de 48 W conexionable y 1200 mm de longitud, para  
 múltiples aplicaciones tanto de interior como de exterior, tales como trasteros, garajes, talleres o es-  
 pacios cubiertos al aire libre (Protección IP65). Flujo luminoso de 5185 lm en versión 4000 K y efica-  
 cia de 108 lm/W con un CRI de 80. Vida útil de 30.000 horas. LED integrado. En color blanco, inclu-  
 yendo carcasa y difusor de policarbonato, instalación para montaje en superficie. Para iluminación in-  
 terior y exterior, recomendada para trateros, garajes, talleres y espacios exteriores cubiertos. Con  
 marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de ancla-  
 je y conexionado. Código 0045143.  
 Sala de Calderas 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 118,93 237,86 
05.07 u    BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIAS DAISALUX HYDRA N5                     

 Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/te-  
 cho, banderola o estanco (caja estanca: IP66 IK08)  de 215 Lúm.  con lámpara de emergencia de  
 FL. 8 W. Carcasa fabricada en  policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente  
 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con aca-  
 bado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora.  
 Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según  
 normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-2:2012. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de  
 anclaje y conexionado.  
 Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 58,42 58,42 
05.08 u    SETA DE CORTE EMERGENCIA                                          

 Suministro, colocación e instalación de seta de corte de cuadro eléctrico con contactor de actuación  
 sobre el interruptor general del cuadro de sala de calderas. Totalmente instalada y comprobado su co-  
 rrecto funcionamiento.  
 1 1,00 
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  _____________________________________________________  

 1,00 53,47 53,47 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA .................................................................................  2.581,04 
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 CAPÍTULO 06 GESTIÓN Y CONTROL                                                 
06.01 u    REGULADOR DDC420                                                  

 Suministro e instalación de Estación de Automatización de libre parametrización con pantalla retroilu-  
 minada integrada para el manejo intuitivo de la instalación:  
 - Comunicación vía red Ethernet con conector  RJ45  
 - Incorpora 5 salidas digitales de Relé, 2 entradas digitales  y 8 entradas/salidas universales  
 - Mando remoto integrado mediante navegador, gracias al servidor web integrado  
 - BACnet IP nativo según DIN EN ISO 16484-5. RS485 (BACnet IP y BACnet MS/TP)  
 - 1 CAN Bus para módulos de ampliación de campo. RS232  
 - Visualización curvas de tendencia, registros de alarmas  
 - Alimentación a 230V CA. IP20. Montaje en carril DIN  
 Completamente instalado y comprobado su correcto funcionamiento.  
 Modelo DDC420 de la Marca Kieback & Peter  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 1.067,36 2.134,72 
06.02 u    CUADRO ATC-DDC420                                                 

 Suministro e instalación de Cuadro de control (no incluye fuerza ni maniobra)  
  - Armario metálico tipo Himel o similar con  puerta opaca  
  - Armario plastico  
   -Transformador 220/24 (si necesario)  
   - Fuente de alimentación 12Vcc (si necesario)  
   - Fuente de alimentación 24Vcc (si necesario)  
   - Magnetotermicos de protección    
   - Bornas fusible de proteccion  
   - Bornas Phoenix, numeradas     
  - Cables numerados  
 Modelo ATC-DDC420 de la marca Kieback & Peter. Completamente instalado y comprobado su co-  
 rrecto funcionamiento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.464,77 1.464,77 
06.03 u    SONDA DE Tª EXTERIOR TAD                                          

 Suministro o instalación de sonda activa de temperatura exterior. Completamente instalado y com-  
 probado su funcionamiento. Modelo TAD de la marca Kieback & Peter.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 44,83 44,83 
06.04 u    SONDA ACTIVA DE Tª DE TUBERÍA TVDB2                               

 Suministro e instalación de Sonda activa de temperatura de tubería con caña 200 mm.  
 Elemento sensor: KP10  
 Se requiere vaina Z5/TD2 ó Z6/TD2 (no incluidas)  
 Completamente instalada y comprobado su correcto funcionamiento.  
 Modelo TVDB2 de la marca Kieback & Peter.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 88,75 532,50 
06.05 u    VAINA DE LATÓN PARA SONDAS Z5 / TD2                               

 Suministro e instalación de Vaina de latón para sondas TVDB2, TVDB2-S6. PN10. Marca Kieback  
 & Peter Completamente instalada.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 38,53 231,18 
06.06 u    VALVULA DE ASIENTO RF80M250Y                                      

 Suministro e instalación de Válvula de asiento  fundicion GG25 + motor Conexión entre bridas Cuer-  
 po tres vias  
 Motor 0..10Vcc, 24V50Hz  
 Kvs= 100   DN 80  
 Modelo RF80M250Y de la marca Kieback & Peter. Completamente instakada y comprobado su co-  
 rrecto funcionamiento.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 1.584,49 4.753,47 
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06.07 u    VALVULA DE EQUILIBRADO DINÁMICO                                   

 Suministro e instalación de Válvula especialmente diseñada para el equilibrado de circuitos en insta-  
 laciones de calefacción y climatización. La válvula Alpha para embridar, dispone de dos tomas P/T  
 4". Bridas según EN 1092-1. PN 25 DN 80  
 Marca FRESE Modelo ALPHA 49-9093-01. Completamente instalada y comprobado su correcto  
 funcionamiento.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 165,26 495,78 
06.08 u    CARTUCHO METÁLICO CON PLACA PERFORADA                             

 Suministro e instalación de Cartucho metálico FRESE, tipo 50 con placa perforada intercambiable y  
 membrana de EPDM incorporada. Rango de temperatura admisible de fluido: -20 a 120ºC.  
 Rango de presión: 13 a 600 kPa. Marca FRESE Modelo  52-551…..  
 Completamente instalada y comprobado su funcionamiento.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 202,80 608,40 
06.09 u    CONTADOR DE ENERGÍA                                               

 Suministro e instalación de Contador de energía con pantalla LCD, opera mediante un microprocesa-  
 dor. contador modular para la medición de  calorífica. La alimentación se realiza mediante batería de  
 litio (duración 10 años) Conexión mediante bridas  
 Caudal nominal Qn 60m3/h. DN100  CONEXIÓN BRIDAS    
 Caudal mínimo 2m3/h     
 Consumo expresado en KW.   
 El suministro incluye el procesador, caudalímetro, sondas de impulsión y retorno y el set de montaje  
 correspondiente para ambas. Horizontal/vertical   
 Modelo G04/2600/  de la marca QUNDIS    
 Incluye Módulo  M-Bus para realizar lectura centralizada.  Incluye Cable 593.559  M-Bus para reali-  
 zar lectura centralizada. Incluye materiales y mano d eobra para su correcta instalación. Completa-  
 mente instalado y comprobado su funcionamiento.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 1.008,56 2.017,12 
06.10 u    PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DDC                                   

 Puesta en marcha sistema DDC:  
   
 *  Parametrización de sistema DDC de acuerdo a memoria de funcionamiento  
   
 * Chequeo de puntos de control una vez finalizados los trabajos de instalación, cableado y conexio-  
 nado de acuerdo a esquemas y especificaciones.  
   
 * Pruebas de funcionamiento   
 Para la realización de los trabajos anteriores deben de recibirse las ayudas  del instalador y deben  
 estar contratados y en disposición de uso todos los suministros necesarios para el correcto funciona-  
 miento de la instalación  
   
 * Formación en obra a nivel usuario. La formación no producirá una visita extra En caso de que así  
 ocurra será facturada de acuerdo a presupuesto aparte"  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.894,32 2.894,32 
06.11 u    CABLEADO DE CUADROS DE CONTROL                                    

 Suministro, montaje, acabado, puesta a punto y  pruebas de las unidades y equipos que se relacio-  
 nan a continuación, montadas de acuerdo a planos y especificaciones.  
 Suministro e instalación de cableados para la  realización de alarmas, estados, mandos, formados  
 por conductores tipo RVK 0,6/1Kv de distintas secciones y números de polos, desde panel de con-  
 trol a los puntos existentes según listado de funciones, incluso parte proporcional de canalizaciones  
 mediante tubo de PVC flexible, en tramos  ocultos , rígidos en tramos vistos y acero en el exterior.  
 Completamente en funcionamiento tars la ejecución de las tareas.  
 Cuadros de Control 24 24,00 
  _____________________________________________________  

 24,00 80,96 1.943,04 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN Y CONTROL.........................................................................................  17.120,13 
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 CAPÍTULO 07 VARIOS                                                            
07.01 u    INSPECCIONES DE OCA                                               

 Inspección reglamentaria de OCA, según indicaciones del RITE.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 195,22 195,22 
07.02 u    LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN                                       

 Legalización de nueva instalación para su puesta en funcionamiento. Incluye gestión, cualquier tipo  
 de tramite necesario para la correcta puesta en funcionamiento de instalación de calefacción. Legali-  
 zación de todas la instalaciones ejecutadas, mediante la redacción de proyecto y emisión de certifica-  
 do final de obra, firmado por técnico comentente (tanto el proyecto como el certificado final de obra)  
 visado (aunque no sea obligatorio) por los colegios oficiales correspondientes y tramitación ante los  
 Organismos Oficiales de los pertinentes proyectos técnicos al efecto, emisión de los certificados, ac-  
 tas y documentos necesarios. De toda la documentación anteriormente indicada se entregarán a la  
 propiedad las correspondientes copias en papel y digitalizadas. Incluye pago de tasas de Industria.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 954,86 954,86 
07.03 u    DIAGNOSIS DE RED DE CALEFACCIÓN EXISTENTE                         

 Realización de pruebas diagnósticas en red de calefacción existente. Comprobación del correcto fun-  
 cionamiento de la red de distribución de calefacción existente una vez realizada la instalación de las  
 nuevas calderas. Realización de prueba de estanqueidad según las condiciones establecidas en RI-  
 TE. Realización de pruebas de ajuste y equilibrado según condiciones establecidas en RITE. Reali-  
 zación de pruebas de caudal y presión.Comprobación de que no haya deformaciones o defectos  
 apreciables en ningún elemento de la instalación que afecte al correcto funconamiento del mismo.  
 Instalación de calefacción existente 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.615,35 1.615,35 
07.04 u    LAVADO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA                                  

 Lavado completo de instalación hidráulica existente. Incluye los desmontajes necesarios, bomba pa-  
 ra inyectar fluido limpiador al sistema. Incluye cualquier tipo de material necesario para la ejecución  
 de las tareas. Completamente limpio y en correcto funcionamiento una vez finalizadas las tareas.  
 Instalación de calefacción existente 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.015,35 1.015,35 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 VARIOS .................................................................................................................  3.780,78 
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 CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD                                                
08.01 u    CONTROL DE LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS                          

 Control de los productos recibidos en obra, comprobando los documentos de identificación del pro-  
 ducto, documentación correspondiente al marcado CE, documentación precisa sobre los distintivos  
 de calidad, verificación de que los productos cumplen con las características técnicas exigidas en el  
 proyecto, así como comprobación de que dichos productos son los especificados en proyecto.  
 Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 152,30 152,30 
08.02 u    CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA                                

 Control de la ejecución de cada unidad de obra, verificando su replanteo, materiales utilizados, su co-  
 rrecta ejecución, disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, verificaciones y  
 demás controles a realizar para comprobar la conformidad de lo indicado en el proyecto, así como la  
 legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección fa-  
 cultativa. También se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para segurar la com-  
 patibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.  
 Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 205,13 205,13 
08.03 u    PRUEBAS DE SERVICIO                                               

 Control de obra terminada, de productos ya instalados, incluyendo pruebas de estanqueidad, pruebas  
 de servicio y pruebas exigidas por la legislación aplicable.  
 Sala de Calderas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 99,23 99,23 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  456,66 
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 CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
09.01.01 u    CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                        

 Casco de seguridad homologado.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 3,95 11,85 
09.01.02 u    MONO DE TRABAJO                                                   

 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 16,79 50,37 
09.01.03 u    SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                  

 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 10,88 32,64 
09.01.04 u    PANTALLA DE SEGURIDAD                                             

 Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas, homologada.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 7,91 23,73 
09.01.05 u    GAFAS VINILO VISOR POLICARB.                                      

 Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable, con visor de policarbonato, pa-  
 ra trabajos en ambientes pulverulentos, homologadas.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 3,93 11,79 
09.01.06 u    PAR TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                      

 Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso independiente, o unidos por una  
 banda de longitud ajustable compatible con el casco de seguridad, homologados.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 9,98 29,94 
09.01.07 u    CINTURÓN SEG.CAÍDA                                                

 Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado  
 con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado,  
 cuerda de longitud opcional y mosquetón de acero estampado, homologado.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 48,41 145,23 
09.01.08 u    PAR GUANTES NITRILO/VINILO                                        

 Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vi-  
 nilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 3,94 11,82 
09.01.09 u    PAR GUANTES GOMA FINA                                             

 Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con materiales húmedos, albañi-  
 lería, pocería, hormigonado, etc.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 1,46 4,38 
09.01.10 u    PAR GUANTES NEOPRENO                                              

 Par de guantes de protección contra aceites y grasas fabricados en neopreno, homologados.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 1,83 5,49 
09.01.11 u    PAR DE BOTAS PIEL                                                 

 Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel con puntera metálica, plantilla  
 de texón, suela antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y aceites, homologadas.  
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 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 24,11 72,33 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  399,57
 SUBCAPÍTULO 09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
09.02.01 u    SEÑAL INFORMACIÓN 60x40 cm                                        

 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 60x40 cm sin soporte  
 metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 6,67 13,34 
09.02.02 m    VALLA MOVIL TUBULAR HOMOLOGADA DELIMITANDO ÁREAS DE TRABAJO       

 Mes amortización/alquiler valla móvil homologada para señalización y cerramiento de zonas o áreas  
 de trabajo, del tipo tubular metálica, incluso su trasiego, montaje y retirada final. (Según R.D. 486/97)  
 100 100,00 
  _____________________________________________________  

 100,00 3,92 392,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS  405,34
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  804,91 
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 CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
10.01 ud   COSTE CONTENEDOR RCD 22m3                                         

 Coste del alquiler de contenedor para RCD de 22 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y con-  
 siderando una distancia no superior a 10 km.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 59,19 177,57 
10.02 m3   CARGA/TRAN. VERT.<20km.MAQ/CAM                                    

 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20  
 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala  
 cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.  
 34,13 34,13 
  _____________________________________________________  

 34,13 29,46 1.005,47 
10.03 m3   GESTION DE RESIDUOS DE NATURALEZA NO PETREA                       

 Gestión en planta de Vertedero de residuos de naturaleza no pétrea como son maderas, metáles, pa-  
 pel, plástico, vidrios, incluso canon de vertedero.  
 2,34 2,34 
  _____________________________________________________  

 2,34 20,66 48,34 
10.04 m3   GESTION DE RESIDUOS DE NATURALEZA PETREA                          

 Gestión en planta de Vertedero de residuos de naturaleza no pétrea como son Arenas, gravas y  
 otros aridos, Hormigón, Ladrillos azulejos y otros cerámicos, Piedra, incluso canon de vertedero.  
 0,7 0,70 
  _____________________________________________________  

 0,70 17,28 12,10 
10.05 m3   GESTION DE RESIDUOS DE NATURALEZA POTENCIALMENTE PELIGROSA        

 Gestión en planta de Vertedero de residuos de naturaleza no pétrea como son Basuras, aerosoles,  
 aceites usados, Filtros de Aceite, Tubos Fluorescentes,incluso canon de vertedero.  
 0,09 0,09 
  _____________________________________________________  

 0,09 17,23 1,55 
10.06 m3   CAR./TRA.. TIERRAS Y PETREOS A DESTINO FINAL                      

 Carga y transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavaciones y demoliciones a  
 destino final, por transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camión basculante de hasta  
 15 t, y con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).  
 31 31,00 
  _____________________________________________________  

 31,00 4,51 139,81 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  1.384,84 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  110.042,27 
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTADOS                                        
01.01 m2   LEVANTADO DE INSTALACIÓN SALA DE CALDERAS                        12,78 
 Levantado total de actual instalación de calefacción en la sala de calderas , calderas, quemado-  
 res, bombas,  valvulería, chimeneas de evacuación de humos, instalacion de gasóleo, incluso  
 calorifugado, tuberías de ida y retorno de instalación de calefacción, instalación eléctrica, cablea-  
 dos,canalizaciones y de control asociada a la instalación de calefacción, soportaciones y acce-  
 sorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con  
 transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, c/RCDs  
 DOCE  EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
01.02 u    ANULACIÓN RED EXISTENTE DE GASÓLEO                               1.354,97 
 Taponado e inertización de la red de gasóleo existente en depósitos de hasta 10000 litros. Incluso  
 retirada de gasóleo, lodos , etc. existentes según normas al efecto y la legalización de la anula-  
 ción realizada. El inertizado se realizará mediante el relleno de los mismos con los materiales  
 permitidos, así como la redacción y tramitación ante los Organismos Oficiales correspondientes  
 de los certificados, proyectos, revisiones y actas oficiales necesarias, etc para su baja adminis-  
 trativa.  
 MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  
EUROS con  
 NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.03 m2   DEMOLICIÓN DE BANCADAS EXISTENTES                                9,22 
 Demolición de bancadas existentes en Sala de máquinas. Incluye mano de obra, cualquier tipo  
 de maquinaria necesaria, carga y transporte de residuos. Incluye incluso demolición de partes  
 metálicas. Sala de calderas a un solo nivel de altura tras la ejecución de las obras. Recogida to-  
 tal de escombros..  
 NUEVE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
01.04 u    DESMONTAJE SISTEMA DE CONTROL                                    36,52 
 Desistalación y desmontaje de sistema de control de calefacción actual, incluyendo recogida de  
 residuos, carga y transporte. Incluso mano de obra.   
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y 
DOS  
 CÉNTIMOS  
01.05 u    RETIRADA DE PUERTA                                               27,53 
 Retirada de puerta existente. Incluye mano de obra, materiales y mano de obra necesarios para  
 la realización de las tareas. Incluye preparación de la zona tras la retirada de la puerta para pos-  
 terior instalación.  
 VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
01.06 u    DESMONTAJE RADIADOR A MANO                                       7,44 
 Desmontaje de radiador y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional  
 de medios auxiliares.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL Y ALBAÑILERÍA                                          
02.01 m2   BANCADA PARA CALDERAS                                            52,33 
 m2 de construcción de bancada para apoyo de maquinaria a base de: soporte formado por perfi-  
 les de acero de U-200 con base de chapa de relleno de hormigón armado, incluso p.p. de amorti-  
 guadores para reducir la vibración un 97% como mínimo, completa e instalada. Incluye mano de  
 obra, materiales y maquinaria.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
02.02 m2   MORTERO DE NIVELACIÓN                                            15,86 
 m2 de Mortero para nivelación del suelo. Nivelado del suelo de sala de calderas tras las ejecu-  
 ción de las obras de desmontaje de instalación de calefacción. Incluye materiales, preparación de  
 la zona, recogida de desperfectos generados. Incluye mano de obra y maquinaria necesaria para  
 la ejecución de las tareas. Totalmente llano y listo para la realización de la obra.   
 QUINCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
02.03 m2   PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR                          4,67 
 Pavimento de resina epoxi multicapa coloreado, de 2-4 mm. de espesor, tipo Mastertop 1220 o  
 equivalente (Consumo de 3/3,5 Kg/m²), de alta resistencia mecánica y química, antideslizante,  
 incluso preparación previa y limpieza del soporte mediante lijado mecánico, sellado y parte pro-  
 porcional de limpieza y medios auxiliares. Reacción al fuego BFL-s2 según CTE/DB-SI (Crite-  
 rios constructivos según NTE-RSC-9) . Incluye previa preparación de la superficie, mano de  
 obra y materiales necesarios. Incluso formación de media caña contra la pared. Completamente  
 pintada y lista.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
02.04 u    PUERTA EXTERIOR ALUMINIO, UNA HOJA, ENREJILLADO                  491,18 
 Suministro e instalación de puerta para entrada exterior a la Sala de Calderas. Puerta de Alumi-  
 nio Lacado color rojo compuesta por una hoja. Con manilla, cerradura incluidas. Tamaño de puer-  
 ta de aproximadamente 1.20 x 2.20 m (Se tomarán medidas en obra y se replicarán los tamaños  
 actuales). Incluye enrejillado, tanto rejilla inferior como superior de aproximadamente 50 cm x 75  
 cm por hoja. Incluye marco. Incluye hueco encima de la puerta de aproximadamente 1.20 x  
 0.40 metros con vidrio translucido y rejilla antivandalica (Se tomarán medidas en obra y se repli-  
 carán los tamaños actuales). Incluye marco, mano de obra, adaptación a hueco existente, bisa-  
 gras y todo tipo de materiales necesarios para montaje, incluye tratamiento necesario para sopor-  
 tar vida en interperie, incluye preparación de la zona previa a montaje.  
 En los huecos irán previstas, rejillas antiinsectos y antipajaros.  
 Totalmente instalada, incluso juego de llaves de nueva cerradura.   
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con  
 DIECIOCHO CÉNTIMOS  
02.05 u    APERTURA DE HUECO PARA REJILLA                                   73,40 
 Apertura de hueco sobre fachada exterior de Sala de Calderas, para recibido de nueva rejilla de  
 30x30cm, ubicación según las instrucciones indicadas en Planos. Incluso limpieza y preparación  
 de hueco para recibido de rejilla de 30x30cm. Incluso mano de obra y parte proporcional de me-  
 dios auxiliares y pequeño material necesario.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA 
CÉNTIMOS  
02.06 u    REJILLA VENTILACIÓN 30 x 30 cm                                   34,03 
 Suministro y colocación de rejilla metálica de 30x30cm en hueco a realizar sobre ventana. Inclu-  
 ye materiales y mano de obra. Incluso sellado perimetral, limpieza. Totalmente colocado y rema-  
 tado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con TRES 
CÉNTIMOS  
02.07 m3   EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO TRÁNSITO <10 km A VERTEDERO             15,41 
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la ex-  
 cavación a vertedero hasta una distancia de 10 km y parte proporcional de medios auxiliares.  
 Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 QUINCE  EUROS con CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
02.08 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS C/TRANSPORTE <10 26,14 

 Excavación en pozos, en terrenos compactos por medios mecánicos con carga directa sobre  
 camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km,  
 considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Según  
 CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 VEINTISEIS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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02.09 m    CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBERÍAS CALEFACCIÓN                   57,72 
 Canalización de circuitos de calefacción formada por tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama  
 PEXFLEXEXTRA tipo 90/160 de Logstor o equivalente, de 3" (Tubería no Incluida) y tubo corru-  
 gado doble capa de 90 mm de diámetro (no incluido), sobre cama de arena fina de 100 mm de al-  
 tura y relleno con 200mm de arena fina cubriendo la tubería. Capa de Zahorra, de 200 mm hasta  
 colocar banda de señalización, y capa de 200mm de nuevo de Zahorra. Capa final de la zanja  
 del material equivalente al retirado previamente durante la excavación. Ancho de sección de ca-  
 nalización de 600 mm. Incluye mano de obra, maquinaria necesaria, incluye banda de señaliza-  
 ción,  Incluye reposición de tierras procedentes de excavación, incluye suministro y colocación  
 de cualquier tipo de tierra o material necesario para relleno de zanja tal y como se indica en deta-  
 lle de planos, incluye arena fina, Zahorra y pavimento superior a reponer. Incluso reparación de  
 acerado, bordillos u otros elementos dañados en la apertura de la zanja.  
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y 
DOS  
 CÉNTIMOS  
02.10 u    ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60X60X80 cm Y TAPA FUND.            140,13 
 Arqueta prefabricada de hormigón, de dimensiones 60x60x80 cm. (UNE 133100-2), para registro  
 de servicios y de unión entre las redes de alimentación, con ventanas para entrada de conduc-  
 tos, dotada de cercos, incluso marco y  tapa de fundición, incluso excavación en terreno com-  
 pacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de material, maquinaria y medios  
 auxiliares, relleno lateral de tierras con cuña perimetral de transición, incluso el transporte y ca-  
 non de RCD a  vertedero, totalmente colocada.  
 CIENTO CUARENTA  EUROS con TRECE 
CÉNTIMOS  
02.11 m2   EJECUCIÓN MACHÓN ACOMETIDA                                       103,30 
 Ejecución de machón de acometida de circuito hidráulico a edificio con ladrillo caravista 1/2 pie  
 de 23,8x11,3x5,2 cm con absorción de agua inferior al 8% y no hidrofugado según ficha técnica,  
 de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo  
 M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p.  
 de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxilia-  
 res. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Con revestimiento de  
 mortero de cemento en su parte inferior, tal como se detalla en la documentación "planos" de  
 acuerdo a machón existente en parcela. Incluye mano de obra y medios necesarios para su eje-  
 cución. Incluso demolición de fachada y embocadura de red hidráulica en interior de edificio.  
 CIENTO TRES  EUROS con TREINTA 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 CENTRAL DE PRODUCCIÓN                                             
03.01 u    CALDERA DIETRICH C340-350 327 KW                                 12.614,64 
 Suministro, montaje e instalación de caldera de pie de condensación para gas natural, o GLP fa-  
 bricada en Aluminio-Silicio. modelo C-340-350- 350 kW de la marca De Dietrich o equivalente.  
 De reducidas emisiones y peso. Fácil mantenimiento. Rendimiento estacional de hasta 109%.   
 - Intercambiador compuesto por elementos de fundición de aluminio/silicio de gran resistencia a la  
 corrosión, con capacidad de autolimpieza y funcionamiento a temperatura modulada sin necesi-  
 dad de caudal mínimo de irrigación (excepto si funciona a más de 75 °C).  
 - Quemador de gas cilíndrico de acero inoxidable con revestimiento de fibras metálicas trenza-  
 das, modulación del 18 al 100 %, con premezcla total para obtener:  
             • Una adaptación perfecta de la potencia de la caldera a las necesidades reales de la  
 instalación.  
             • Una calidad de combustión óptima en toda la gama de potencia gracias al sistema ven-  
 turi que optimiza la proporción de aire/gas.  
 - Encendido electrónico.  
 - Sonda de ionización.  
 - Cuadro de mando DIEMATIC-m3 con regulación electrónica abierta a cualquier tipo de instala-  
 ción, incluso las más complejas (posibilidad de funcionamiento en cascada de 2 a 10 calderas  
 provistas del cuadro K3, cables de conexión bus suministrados) para un máximo confort y gran  
 facilidad de uso. Está diseñado para comunicarse con las regulaciones DIEMATIC VM y con  
 sistemas de telegestión compatibles.  
 - Como opción pueden separarse los retornos para explotar al máximo la condensación  
 - Mantenimiento fácil:  
      • Cuerpo del condensador con autolimpieza  
      • Acceso rápido al quemador por la cubierta delantera sujeta con  
         clips  
      • Fácil acceso al intercambiador por la trampilla de inspección  
 Inlcuye adaptadores de chimenea.  
 Características de caldera:  
 Potencia útil máxima a 50/30ºC (Pn): 350 kW  
 Rendimiento en carga y temperatura del agua:  
 100% temperatura media 70ºC: 98,1%  
 100% Temperatura retorno 30ºC: 105,2%  
 30% temperatura retorno 30ºC: 109%  
 Eficiencia útil a potencia calorífica nominal: 88,4%  
 Eficiencia útil a 30% de la potencia calorífica nominal: 98,2%  
 Pérdidas al paro a AT=30 K: 479W  
 Potencia eléctrica auxiliar a Pn (sin circulador): 345W  
 Potencia útil mín. 50/30ºC: 71kW  
 Potencia útil mín/máx. 80/60ºC: 65/327kW  
 Caudal nominal agua a AT=20K: 14,1m3/h  
 Pérdida de carga lado agua a AT=20K: 110mbar  
 Presión disponible en salida de humos caldera: 120Pa  
 Contenido de agua: 60litros  
 Superficie de emplazamiento: 1,31m2  
 Peso: 400Kg  
 Incluye Sistema de neutralización de condensados con bomba de evacuación, incluye granula-  
 dos de neutralziación, termostato de humos, Control de estanqueidad de Gas.Incluye Vaso de  
 Expansión y Pirostato.    
 Incluye sondas de ACS y de sistema, válvulas de seguridad, parte proporcional de medios au-  
 xiliares y pequeño material necesario para su instalación. Totalmente instalada y comprobado su  
 correcto funcionamiento.  
 DOCE MIL SEISCIENTOS CATORCE  EUROS 
con  
 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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03.02 u    CALDERA DIETRICH C340-280 261kW                                  9.244,92 
 Suministro, montaje e instalación de caldera de pie de condensación para gas natural, fabricada  
 en Aluminio-Silicio. modelo C-340-280- 279 kW de la marca De Dietrich o equivalente. De redu-  
 cidas emisiones y peso. Fácil mantenimiento. Rendimiento estacional de hasta 109%.   
 - Intercambiador compuesto por elementos de fundición de aluminio/silicio de gran resistencia a la  
 corrosión, con capacidad de autolimpieza y funcionamiento a temperatura modulada sin necesi-  
 dad de caudal mínimo de irrigación (excepto si funciona a más de 75 °C).  
 - Quemador de gas cilíndrico de acero inoxidable con revestimiento de fibras metálicas trenza-  
 das, modulación del 18 al 100 %, con premezcla.  
 - Encendido electrónico.  
 - Sonda de ionización.  
 - Cuadro de mando DIEMATIC-m3 con regulación electrónica, (con posibilidad de funcionamien-  
 to en cascada de 2 a 10 calderas provistas del cuadro K3, cables de conexión bus suministra-  
 dos). Está diseñado para comunicarse con las regulaciones DIEMATIC VM y con sistemas de  
 telegestión compatibles.  
 Con:  
      • Cuerpo del condensador con autolimpieza  
      • Acceso rápido al quemador por la cubierta delantera sujeta con clips  
      • Fácil acceso al intercambiador por la trampilla de inspección  
 Inlcuye adaptadores de chimenea.  
 Características de caldera:  
 Potencia útil máxima a 50/30ºC (Pn): 279 kW  
 Rendimiento en carga y temperatura del agua:  
 100% temperatura media 70ºC: 98,0%  
 100% Temperatura retorno 30ºC: 104,8%  
 30% temperatura retorno 30ºC: 109,2%  
 Eficiencia útil a potencia calorífica nominal: 88,3%  
 Eficiencia útil a 30% de la potencia calorífica nominal: 98,4%  
 Pérdidas al paro a AT=30 K: 464W  
 Potencia eléctrica auxiliar a Pn (sin circulador): 280W  
 Potencia útil mín. 50/30ºC: 56kW  
 Potencia útil mín/máx. 80/60ºC: 51/261kW  
 Caudal nominal agua a AT=20K: 11,3m3/h  
 Pérdida de carga lado agua a AT=20K: 113mbar  
 Presión disponible en salida de humos caldera: 130Pa  
 Contenido de agua: 49litros  
 Superficie de emplazamiento: 1,31m2  
 Peso: 366Kg  
 Incluye Sistema de neutralización de condensados con bomba de evacuación, incluye granula-  
 dos de neutralziación, termostato de humos, Control de estanqueidad de Gas.Incluye Vaso de  
 Expansión y Pirostato.    
 Incluye sondas de ACS y de sistema, válvulas de seguridad, parte proporcional de medios au-  
 xiliares y pequeño material necesario para su instalación. Totalmente instalada y comprobado su  
 correcto funcionamiento.  
 NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO   
 EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.03 u    BOMBA SEDICAL SAP 50 /12 T                                       1.446,78 
 Suministro, colocación e instalación de bomba de rotor seco modelo SAP 50 / 12T, de la marca  
 SEDICAL o equivalente. Dispone de las siguientes carácterísticas: Conexión brida DN 50, Lon-  
 gitud 280 mm, Peso 26 Kg. Dispone de una potencia de 1 KW. Eje de acero inoxidable. Cierre  
 mecánico de carbón / cerámica de alta resistencia al desgaste. Aislamiento Clase F. Juntas  
 EPDM. Rodete Termopolimero. Tensión de Trabajo: 3x400 V a una frecuencia de 50 Hz.  
   
 Incluye puente con manómetro, termómetro en impulsión e instalación de válvula de retención y  
 dos llaves de corte de esfera, filtro y antivibradores, incluso con p.p. de tubos y piezas especia-  
 les entre los distintos elementos. Incluye parte proporcional de medios auxiliares y pequeño ma-  
 terial necesario para su instalación. Totalmente instalada y comprobado su correcto funcionamien-  
 to.  
 MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS  
EUROS con  
 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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03.04 u    BOMBA SEDICAL AM 80 / 12-B                                       2.254,40 
 Suministro, colocación e instalación de bomba de rotor humedo modelo AM 80 / 12-B, de la mar-  
 ca SEDICAL o equivalente. Dispone de las siguientes carácterísticas: Conexión brida DN 80,  
 Longitud 360 mm, Peso 30 Kg. EEI: 0.17. Dispone de una potencia de 1 KW.  Tensión de Tra-  
 bajo: 3x400 V a una frecuencia de 50 Hz.  
   
 Incluye puente con manómetro, termómetro en impulsión e instalación de válvula de retención y  
 dos llaves de corte de esfera, filtro y antivibradores, incluso con p.p. de tubos y piezas especia-  
 les entre los distintos elementos. Incluye parte proporcional de medios auxiliares y pequeño ma-  
 terial necesario para su instalación. Totalmente instalada y comprobado su correcto funcionamien-  
 to.  
 DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO  EUROS  
 con CUARENTA CÉNTIMOS  
03.05 u    BOMBA SEDICAL SIP 80 / 165.1-4.0 KSV                             3.861,79 
 Suministro, colocación e instalación de bomba de rotor seco modelo SIP 80 / 165.1-4.0 KSV, de  
 la marca SEDICAL o equivalente con VARIADOR DE FRECUENCIA incluido. Dispone de  
 las siguientes carácterísticas: Conexión brida DN 80, Longitud 360 mm, Peso 73 Kg. Dispone  
 de una potencia de 4 KW. Eje de acero inoxidable. Cierre mecánico de carbón / cerámica de al-  
 ta resistencia al desgaste. Aislamiento Clase F. Tensión de Trabajo: 3x400 V a una frecuencia  
 de 50 Hz. Incluye sistema de autopurgado generado por una circulación forzada del agua al girar  
 el rodete. Mantenimiento constante de la temperatura y presión del agua a ambos lados del rode-  
 te.  
   
 Incluye puente con manómetro, termómetro en impulsión e instalación de válvula de retención y  
 dos llaves de corte de esfera, filtro y antivibradores, incluso con p.p. de tubos y piezas especia-  
 les entre los distintos elementos. Incluye parte proporcional de medios auxiliares y pequeño ma-  
 terial necesario para su instalación. Totalmente instalada y comprobado su correcto funcionamien-  
 to.  
 TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN  
EUROS con  
 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.06 u    BOMBA SEDICAL SIP 50 / 150.4-2.2 KSV                             3.254,77 
 Suministro, colocación e instalación de bomba de rotor seco modelo SIP 50 / 150.4-2.2 KSV, de  
 la marca SEDICAL o equivalente con VARIADOR DE FRECUENCIA incluido. Dispone de  
 las siguientes carácterísticas: Conexión brida DN 50, Longitud 280 mm, Peso 49 Kg. Dispone  
 de una potencia de 2.2 KW. Eje de acero inoxidable. Cierre mecánico de carbón / cerámica de  
 alta resistencia al desgaste. Aislamiento Clase F. Tensión de Trabajo: 3x400 V a una frecuencia  
 de 50 Hz. Incluye sistema de autopurgado generado por una circulación forzada del agua al girar  
 el rodete. Mantenimiento constante de la temperatura y presión del agua a ambos lados del rode-  
 te.  
   
 Incluye puente con manómetro, termómetro en impulsión e instalación de válvula de retención y  
 dos llaves de corte de esfera, filtro y antivibradores, incluso con p.p. de tubos y piezas especia-  
 les entre los distintos elementos. Incluye parte proporcional de medios auxiliares y pequeño ma-  
 terial necesario para su instalación. Totalmente instalada y comprobado su correcto funcionamien-  
 to.  
 TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO  EUROS  
 con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.07 u    BOMBA SEDICAL SIP 65 / 185.2-3.0 KSV                             3.757,27 
 Suministro, colocación e instalación de bomba de rotor seco modelo SIP 65 / 185.2-3.0 KSV, de  
 la marca SEDICAL o equivalente con VARIADOR DE FRECUENCIA incluido. Dispone de  
 las siguientes carácterísticas: Conexión brida DN 65, Longitud 340 mm, Peso 64 Kg. Dispone  
 de una potencia de 3.0 KW. Eje de acero inoxidable. Cierre mecánico de carbón / cerámica de  
 alta resistencia al desgaste. Aislamiento Clase F. Tensión de Trabajo: 3x400 V a una frecuencia  
 de 50 Hz. Incluye sistema de autopurgado generado por una circulación forzada del agua al girar  
 el rodete. Mantenimiento constante de la temperatura y presión del agua a ambos lados del rode-  
 te.  
   
 Incluye puente con manómetro, termómetro en impulsión e instalación de válvula de retención y  
 dos llaves de corte de esfera, filtro y antivibradores, incluso con p.p. de tubos y piezas especia-  
 les entre los distintos elementos. Incluye parte proporcional de medios auxiliares y pequeño ma-  
 terial necesario para su instalación. Totalmente instalada y comprobado su correcto funcionamien-  
 to.  
 TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE  
EUROS  
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 con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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03.08 u    SEPARADOR LODOS RETORNO                                          390,15 
 Suministro e instalación de separador de lodos, con conexiones embridadas.Para temperaturas  
 de trabajo máximas 10bar/110ºC. Adecuado para agua y mezclas agua/glicol hasta 50%. no  
 apto para agua potable., incluso sus accesorios de unión soldada, totalmente instalado y compro-  
 bada su estanqueidad.  
 TRESCIENTOS NOVENTA  EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
03.09 u    SEPARADOR MICROBURBUJAS                                          484,73 
 Suministro e instalación de separador de microburbujas de aire en línea con conexiones embrida-  
 das. Para temperaturas de trabajo máximas 10bar/110ºC. Adecuado para agua y mezclas  
 agua/glicol hasta 50%. no apto para agua potable, incluso sus accesorios de unión soldada, total-  
 mente instalado y comprobada su estanqueidad.  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  
EUROS con  
 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.10 u    VÁLVULA 3 VÍAS MOTORIZADA Ø2"                                    148,98 
 Válvula mezcladora motorizada de tres vías, para regulación de circuitos de calefacción o ACS,  
 compuesta por cuerpo de válvula de fundición con obturador de latón, diámetro 2",incluye servo-  
 motor alimentado a 230V, con fuente de alimentacion incorporado, incluso sus accesorios de  
 unión por junta con doble platina soldada, montaje y conexiones, totalmente instalada y compro-  
 bada su estanqueidad.Incluso servomotor alimentado a 230 V totalmente instalado y en funciona-  
 miento.  
 CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con 
NOVENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
03.11 u    VÁLVULA 3 VÍAS MOTORIZADA Ø2 1/2"                                213,68 
 Válvula mezcladora motorizada de tres vías, para regulación de circuitos de calefacción o ACS,  
 compuesta por cuerpo de válvula de fundición con obturador de latón, diámetro 2 1/2",incluye  
 servomotor alimentado a 230V, con fuente de alimentacion incorporado, incluso sus accesorios  
 de unión por junta con doble platina soldada, montaje y conexiones, totalmente instalada y com-  
 probada su estanqueidad.Incluso servomotor alimentado a 230 V totalmente instalado y en funcio-  
 namiento.  
 DOSCIENTOS TRECE  EUROS con SESENTA Y 
OCHO  
 CÉNTIMOS  
03.12 u    VÁLVULA 3 VÍAS MOTORIZADA Ø3"                                    344,09 
 Válvula mezcladora motorizada de tres vías, para regulación de circuitos de calefacción o ACS,  
 compuesta por cuerpo de válvula de fundición con obturador de latón, diámetro 3", incluye servo-  
 motor alimentado a 230V, con fuente de alimentacion incorporado, incluso sus accesorios de  
 unión por junta con doble platina soldada, montaje y conexiones, totalmente instalada y compro-  
 bada su estanqueidad.Incluso servomotor alimentado a 230 V totalmente instalado y en funciona-  
 miento.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS 
con  
 NUEVE CÉNTIMOS  
03.13 u    VALVULA DE MARIPOSA 1"                                           158,66 
  Suministro e instalación de Válvula de mariposa palanca diámetro 1". De palanca, presión de  
 trabajo PN-16, con bridas y accesorios de montaje; instalado según CTE. Medida la cantidad  
 ejecutada. Totalmente instalada.  
 CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con 
SESENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
03.14 u    VALVULA DE MARIPOSA 1 1/2"                                       171,51 
 Suministro e instalación de Válvula de mariposa palanca diámetro 1 1/2". De palanca, presión de  
 trabajo PN-16, con bridas y accesorios de montaje; instalado según CTE. Medida la cantidad  
 ejecutada. Totalmente instalada.  
 CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con 
CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
03.15 u    VÁLVULA DE MARIPOSA 1 1/4"                                       164,25 
 Suministro e instalación de Válvula de mariposa palanca diámetro 1 1/4". De palanca, presión de  
 trabajo PN-16, con bridas y accesorios de montaje; instalado según CTE. Medida la cantidad  
 ejecutada. Totalmente instalada.  
 CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con 
VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
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03.16 u    VALVULA DE MARIPOSA 2"                                           185,98 
  Suministro e instalación de Válvula de mariposa palanca diámetro 2". De palanca, presión de  
 trabajo PN-16, con bridas y accesorios de montaje; instalado según CTE. Medida la cantidad  
 ejecutada. Totalmente instalada.  
 CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con 
NOVENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
03.17 u    VALVULA DE MARIPOSA 2 1/2"                                       196,28 
  Suministro e instalación de Válvula de mariposa palanca diámetro 2 1/2". De palanca, presión  
 de trabajo PN-16, con bridas y accesorios de montaje; instalado según CTE. Medida la cantidad  
 ejecutada. Totalmente instalada.  
 CIENTO NOVENTA Y SEIS  EUROS con 
VEINTIOCHO  
 CÉNTIMOS  
03.18 u    VALVULA DE MARIPOSA 3"                                           206,68 
  Suministro e instalación de Válvula de mariposa palanca diámetro 3". De palanca, presión de  
 trabajo PN-16, con bridas y accesorios de montaje; instalado según CTE. Medida la cantidad  
 ejecutada. Totalmente instalada.  
 DOSCIENTOS SEIS  EUROS con SESENTA Y 
OCHO  
 CÉNTIMOS  
03.19 u    VALVULA EQUILIBRADO STAG T&A DN-50 mm. EMBRIDADA                 108,24 
 Válvula micrométrica de equilibrado con cuerpo de fundición nodular GGG50 y cabezal, cono de  
 estrangulamiento y vástago en AMETAL, equipada con tomas de presión, volante digital y cone-  
 xiones ranuradas, PN-25 At., tipo STAG de Tour&Andersson o equivalente, de diámetro DN-50  
 mm. (2"), incluso sus accesorios de unión embridada, totalmente instalada y comprobada su es-  
 tanqueidad.  
 CIENTO OCHO  EUROS con VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS  
03.20 u    VALVULA EQUILIBRADO STAG T&A DN-65 mm. EMBRIDADA                 123,30 
 Válvula micrométrica de equilibrado con cuerpo de fundición nodular GGG50 y cabezal, cono de  
 estrangulamiento y vástago en AMETAL, equipada con tomas de presión, volante digital y cone-  
 xiones ranuradas, PN-25 At., tipo STAG de Tour&Andersson o equivalente, de diámetro DN-65  
 mm. (2 ½"), incluso sus accesorios de unión embridada, totalmente instalada y comprobada su  
 estanqueidad.  
 CIENTO VEINTITRES  EUROS con TREINTA 
CÉNTIMOS  
03.21 u    VALVULA EQUILIBRADO STAG T&A DN-80 mm. EMBRIDADA                 137,31 
 Válvula micrométrica de equilibrado con cuerpo de fundición nodular GGG50 y cabezal, cono de  
 estrangulamiento y vástago en AMETAL, equipada con tomas de presión, volante digital y cone-  
 xiones ranuradas, PN-25 At., tipo STAG de Tour&Andersson o equivalente, de diámetro DN-80  
 mm. (3"), incluso sus accesorios de unión embridada, totalmente instalada y comprobada su es-  
 tanqueidad.  
 CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con 
TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
03.22 u    VÁLVULA RETENCIÓN RUBER-CHECK DN 50 mm. ACERO INOX               55,97 
 Válvula de retención con cuerpo de fundición y platos de cierre de acero inox., diámetro DN-50  
 mm. para una presión nominal PN-30 At., tipo RUBER-CHECK-133 o equivalente, incluso sus  
 accesorios de unión embridada, totalmente instalada y comprobada su estanqueidad.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
03.23 u    VÁLVULA RETENCIÓN RUBER-CHECK DN 65 mm. ACERO INOX               62,90 
 Válvula de retención con cuerpo de fundición y platos de cierre de acero inox., diámetro DN-65  
 mm. para una presión nominal PN-30 At., tipo RUBER-CHECK-133 o equivalente, incluso sus  
 accesorios de unión embridada, totalmente instalada y comprobada su estanqueidad.  
 SESENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA 
CÉNTIMOS  
03.24 u    VÁLVULA RETENCIÓN RUBER-CHECK DN 80 mm. ACERO INOX               67,53 
 Válvula de retención con cuerpo de fundición y platos de cierre de acero inox., diámetro DN-80  
 mm. para una presión nominal PN-30 At., tipo RUBER-CHECK-133 o equivalente, incluso sus  
 accesorios de unión embridada, totalmente instalada y comprobada su estanqueidad.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
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03.25 u    CHIMENEA DOBLE PARED  Ø300/  Ø360 mm                             178,26 
 Chimenea de doble pared para Caldera de calefacción para evacuación de productos de com-  
 bustión de aparatos a gas o gasoleo en circuito abierto de montaje exterior. Fabricada con doble  
 pared en composición acero inox.AISI 304 (UNE 1.4301) en las paredes interior y exterior y ta-  
 bique interior, aislamiento con lana de roca de densidad 100 kg/m³ dispuesto entre las dos pare-  
 des, y diámetros 300/360 mm, línea Practic Shunt atmosférica o equivalente, incluso p.p.de pie-  
 zas complementarias, codos, registro inferior de purga, abrazaderas y anclajes de soportación,  
 juntas bilabiales, etc., medios auxiliares, medidas de protección y seguridad, totalmente remata-  
 da. Suministro e instalación. Totalmente instalado con comprobación de funcionamiento.  
 CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS con 
VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
03.26 u    CHIMENEA DOBLE PARED  Ø250/  Ø310 mm                             133,02 
 Chimenea de doble pared para Caldera de calefacción para evacuación de productos de com-  
 bustión de aparatos a gas o gasoleo en circuito abierto de montaje exterior. Fabricada con doble  
 pared en composición acero inox.AISI 304 (UNE 1.4301) en las paredes interior y exterior y ta-  
 bique interior, aislamiento con lana de roca de densidad 100 kg/m³ dispuesto entre las dos pare-  
 des, y diámetros 250/310 mm, línea Practic Shunt atmosférica o equivalente, incluso p.p.de pie-  
 zas complementarias, codos, registro inferior de purga, abrazaderas y anclajes de soportación,  
 juntas bilabiales, etc., medios auxiliares, medidas de protección y seguridad, totalmente remata-  
 da. Suministro e instalación. Totalmente instalado con comprobación de funcionamiento.  
 CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con DOS 
CÉNTIMOS  
03.27 u    PURGADOR DE 10 mm (1/2") DIÁM.                                   10,45 
 Purgador de 10 mm (1/2") de diámetro, instalado en canalización de agua caliente, incluso p.p.  
 de pequeño material conexiones y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida la can-  
 tidad ejecutada.  
 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
03.28 u    TERMOMETRO DE ESFERA CON ABRAZADERA                              178,66 
 Suministro e instalación de Termometro de esfera, con escala hasta 120º, con abrazadera de su-  
 jección, incluso pequeño material y montaje.Incluso comprobación de funcionamiento.  
 CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS con 
SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
03.29 u    MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                          23,96 
 Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de calefacción o agua caliente. Con  
 rango de medida de 0 a 15 bar. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño  
 material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE.  
 VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
03.30 u    CONTADOR DE KCAL PRIMARIO                                        656,61 
 Contador de Kcal  Calefacción Totalmente instalado y montado, incluso alimentacion electrica.  
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con 
SESENTA  
 Y UN CÉNTIMOS  
03.31 u    CALORIFUGADO DE LA INSTALACIÓN HIDRAULICA DE SALA DE CALDERAS    801,56 
 Calorifugado de toda la instalación hidráulica de la Sala de Calderas, tuberías, valvuleria, acce-  
 sorios, etc..., mediante lana de roca y acabado en chapa de aluminio, con espesores según RI-  
 TE. Totalmente instalado y funiconando. Incluye señalización de las tuberias (IDA, RETORNO,  
 FLUJOS DE AGUA, ETC...). Incluye suministro de material, mano de obra, cualquier material  
 o herramienta necesaria para la realización de las tareas. Completamente instalado.  
 OCHOCIENTOS UN  EUROS con CINCUENTA Y 
SEIS  
 CÉNTIMOS  
03.32 u    VASO DE EXPANSIÓN 425 L                                          663,92 
 Suministro e Instalación de vaso de expansión de 425 litros de 1,5 bar y presión máxima 10 bar  
 con una temperatura de trabajo de -10ºC a +99ºC, incluso p.p.material complementario y peque-  
 ño material. Totalmente instalado y comprobando su funcionamiento.  
 SEISCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con 
NOVENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
03.33 u    ACOMETIDA DE GAS / GAS DE PRUEBA                                 346,98 
 Solicitación, gestión y tramitación de acometida de Gas Natural a la empresa comercializadora  
 pertinente, incluso pago de tasas, gastos de enganche y cualquier coste que solicite la compañía  
 suministradora. Incluye cualquier tipo de gestión necesaria. Incluye Gas de prueba. Completa-  
 mente en funcionamiento tras realizar las tareas necesarias.  
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 TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con 
NOVENTA  
 Y OCHO CÉNTIMOS  
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03.34 u    INSTALACION DE LLENADO DE AGUA                                   199,15 
 Suministro y montaje de instalación de llenado de agua, tal y como se representa en el esquema  
 de principio, incluye al menos dos valvulas de corte, filtro, valvula antirretorno, regulador de pre-  
 sión y contador de agua, y tubería de 1" hasta el colector. Totalmente instalado y funcionando.  
 CIENTO NOVENTA Y NUEVE  EUROS con 
QUINCE  
 CÉNTIMOS  
03.35 u    INSTALACION DE VACIADO                                           84,11 
 Suministro y montaje de instalación de vaciado de la instalación, en la menos 3 puntos de la mis-  
 ma, inlcuye valvulas de corte, de 1 1/4", incluye tuberias y conducciones hasta el punto mas  
 cercano de saneamiento. Totalmente montado, probado y funcionando.  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con ONCE 
CÉNTIMOS  
03.36 u    REVISIÓN Y AJUSTE PARÁMETROS BOMBAS CIRCULADORAS                 115,74 
 Revisición y ajuste de parámetros de funcionamiento de bomba circuladora, con variador de fre-  
 cuencia, situada en circuito secundario.  
 CIENTO QUINCE  EUROS con SETENTA Y 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
03.37 u    EXTINTOR AUTOMÁTICO POLVO ABC 6 kg                               41,53 
 Extintor automático de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor; equipado con  
 cadena para colgar, válvula de disparo rápido con manómetro autocomprobable y rociador col-  
 gante (sprinkler) de accionamiento automático a partir de 68 ºC en la parte inferior del extintor.  
 Cuerpo del extintor en chapa de acero, con acabado pintado. Peso total del equipo aprox. 11 kg.  
 Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado.  
 Medida la unidad instalada.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
03.38 u    EXTINTOR PORTÁTIL CO2 2 kg ENVASE ALUMINIO                       51,55 
 Extintor de CO2, de 2 kg de agente extintor, de eficacia 34B; equipado con soporte y boquilla  
 con difusor. Cuerpo del extintor en aluminio, con acabado en pintura de poliéster resistente a la  
 radiación UV. Peso total del equipo aprox. 5,66 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marca-  
 do CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y 
CINCO  
 CÉNTIMOS  
03.39 u    SEÑAL POLIESTIRENO 210x297 mm.NO FOTOL.                          2,45 
 Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de  
 peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones  
 210x297 mm. Medida la unidad instalada.  
 DOS  EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 DISTRIBUCIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 04.01 HIDRÁULICA                                                        
04.01.01 m    COLECTOR ACERO NEGRO 6"                                          69,23 
 Colector de acero negro soldado tipo DIN-2440 de 6" para soldar, i/codos, tés, manguitos y de-  
 más accesorios, aislado con coquilla de Armaflex de espesor según RITE y acabado en chapa  
 de aluminio., incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de  
 obra, prueba hidráulica. Incluye Tapones para realizar colector y sus tubuladuras.  
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTITRES 
CÉNTIMOS  
04.01.02 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=2"                        29,77 
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 2", conforme a UNE 19050:1975. To-  
 talmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxi-  
 liares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
04.01.03 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=2 1/2"                    33,99 
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 2 1/2", conforme a UNE 19050:1975.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios au-  
 xiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
04.01.04 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=3"                        38,17 
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 3", conforme a UNE 19050:1975. To-  
 talmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxi-  
 liares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con DIECISIETE 
CÉNTIMOS  
04.01.05 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 90/160                    24,79 
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA  
 tipo 90/160 de Logstor o equivalente, DN 80 (3"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno al-  
 cohol de eti-vinilo (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=90  
 mm x 8.2 mm, de facil montaje y ausencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad  
 = 938-940 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductividad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN  
 52612, Módulo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457, Módulo de elasticidad  
 80ºC: 300-400 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja con-  
 ductividad térmica con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420,  
 conductividad térmica <= 0.023 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=160  
 mm x 3 mm, con densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33 W/m2K  
 según DIN 52612 y temperatura de cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating,  
 distribución de ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultu-  
 ra, plantas de refrigeración, etc, con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la  
 instalación, con propiedades físicas tales que permiten su disposición en terreno sin necesidad de  
 considerar las dilataciones térmicas (tubería autocompensante), con radio mínimo de curvatura  
 1,28 m, capacidad 4,25 l/m , peso de tubería sin agua 4,07 kg/m, con barrera antidifusión de los  
 gases celulares del aislamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo  
 mantenimiento de sus propiedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condicio-  
 nes de servicio para las que fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios au-  
 xiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
04.01.06 u    CONEXIONADO CON TUBERIAS DE CIRCUITOS EXISTENTES                 71,98 
 Conexión de nuevos circuitos de produccion secundaria, tanto ida como retorno, con los actuales  
 circuitos de agua de la red de radiadores. Incluye, corte de tubos (ya sean de acero, cobre o  
 plástico), preparacion de soldadura, soldadura, imprimación y calorifugado de los mismos dentro  
 de la sala de calderas. Totalmente instalado, probado y funcionando  
 SETENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y 
OCHO  
 CÉNTIMOS  
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04.01.07 u    CONEXIONADO DE TUBERÍA CON COLECTOR EXISTENTE                    36,85 
 Conexión de nuevo circuito de producción secundaria para Edificio Histórico con colector exis-  
 tente de distribución a la red de radiadores del edificio, ubicado en sala de transferencia Hidráulica  
 del Edificio Histórico. Incluye, corte de tubos (ya sean de acero, cobre o plástico), preparacion  
 de soldadura, soldadura, imprimación y calorifugado de los mismos dentro de la sala de transfe-  
 rencia Hidráulica. Totalmente instalado, probado y funcionando  
   
 TREINTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y 
CINCO  
 CÉNTIMOS  
04.01.08 m    TUBO CORRUGADO PVC FLEXIBLE IP54 D= 90mm                         12,15 
 Canalización para líneas de distribución, con tubo corrugado flexible/curvable de PVC IP54 no  
 propagador de la llama y estanco, C-AISCAN o equivalente tipo M-90 mm, montado.  
 DOCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
04.01.09 m    LIMPIEZA DE TUBERÍA EXISTENTE                                    6,37 
 Limpieza y reparación de tubería existente. Revisar, limpiar y adecuar tubería existente para su  
 uso como tubería de distribución de agua para calefacción. Incluye raspado y repintado de los  
 tramos de tubería en los que la pintura se encuentre estropeada. Incluye mano de obra y cual-  
 quier material necesario para la realización de las tareas.  
 SEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
04.01.10 m    REPARACIÓN DE TUBERÍA EXISTENTE                                  7,61 
 Reparación de tubería existente. Revisado de tubería y reparación de pequeñas fugas, o defectos  
 que pudieran entorpecer el normal funcionamiento de la distribución de calefacción. Incluye mano  
 de obra y cualquier material necesario para la realización de las tareas.  
 SIETE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.01.11 u    LIMPIEZA INT./EXT DE RADIADORES                                  29,30 
 Limpieza de radiador interna y externa. Incluye desmontaje y montaje del mismo para la correcta  
 realización de la tarea, comprobación del buen estado del radiador tras la limpieza.  
 VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA 
CÉNTIMOS  
04.01.12 u    REPARACIÓN DE RADIADOR EXISTENTE                                 34,71 
 Reparación de radiador existente, revisado completo del mismo para ubicar el problema a solu-  
 cionar. Comprobación de pérdidas y reparación del problema.  Incluye lijado, raspado y repinta-  
 do del mismo. Incluye desmontaje y montaje del radiador para la ejecución de la tarea. Comple-  
 tamente instalado,repintado y en correcto funcionamiento. Incluye mano de obra, maquinaria y  
 cualquier tipo de material necesario para realizar las tareas.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y 
UN  
 CÉNTIMOS  
04.01.13 m    SUSTITUCIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA  D= 3/8"                 17,91 
 Retirada de tubería de distribución de calefacción existente de diámetro 3/8" y sustitución de la  
 misma por Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 3/8", conforme a UNE  
 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo soldadura, comprobación de fugas, p.p. de piezas  
 (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y  
 HE.  
 DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
04.01.14 m    SUSTITUCIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA  D= 1/2"                 18,45 
 Retirada de tubería de distribución de calefacción existente de diámetro 1/2" y sustitución de la  
 misma por Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1/2", conforme a UNE  
 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo soldadura, comprobación de fugas, p.p. de piezas  
 (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y  
 HE.  
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
04.01.15 m    SUSTITUCIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA  D= 3/4"                 19,35 
 Retirada de tubería de distribución de calefacción existente de diámetro 3/4" y sustitución de la  
 misma por Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 3/4", conforme a UNE  
 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo soldadura, comprobación de fugas, p.p. de piezas  
 (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y  
 HE.  
 DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
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04.01.16 m    SUSTITUCIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA  D= 1"                   22,05 
 Retirada de tubería de distribución de calefacción existente de diámetro 1" y sustitución de la mis-  
 ma por Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1", conforme a UNE  
 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo soldadura, comprobación de fugas, p.p. de piezas  
 (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y  
 HE.  
 VEINTIDOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
04.01.17 m    SUSTITUCIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA  D= 1 1/4"               24,26 
 Retirada de tubería de distribución de calefacción existente de diámetro 1 1/4" y sustitución de la  
 misma por Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1 1/4", conforme a UNE  
 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo soldadura, comprobación de fugas, p.p. de piezas  
 (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y  
 HE.  
 VEINTICUATRO  EUROS con VEINTISEIS 
CÉNTIMOS  
04.01.18 m    SUSTITUCIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA  D= 1 1/2"               25,87 
 Retirada de tubería de distribución de calefacción existente de diámetro 1 1/2" y sustitución de la  
 misma por Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1 1/2", conforme a UNE  
 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo soldadura, comprobación de fugas, p.p. de piezas  
 (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y  
 HE.  
 VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
04.01.19 m    SUSTITUCIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA  D= 2"                   31,73 
 Retirada de tubería de distribución de calefacción existente de diámetro 2" y sustitución de la mis-  
 ma por Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 2", conforme a UNE  
 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo soldadura, comprobación de fugas, p.p. de piezas  
 (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y  
 HE.  
 TREINTA Y UN  EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
04.01.20 u    VÁLVULA TERMOSTÁTICA RADIADOR CABEZAL LÍQUIDO                    27,33 
 Válvula termostática para radiador, formada por válvula termostatizable micrométrica cromada de  
 3/8", con racor plástico antigoteo y autojunta; y cabezal a líquido termostático para radiador con  
 posiciones. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios au-  
 xiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE.  
 VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
04.01.21 u    PURGADOR AUTOMÁTICO RADIADOR                                     5,57 
 Purgador para radiador de discos automático de 1/8", fabricado en metal con cabeza de plástico.  
 Totalmente montado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares ne-  
 cesarios. Conforme a RITE y CTE DB HE.  
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
04.01.22 u    ELEMENTO RADIADOR                                                24,32 
 Elemento radiador de material igual, o equivalente, al instalado actualmente, ,medidas equivalen-  
 tes a las del radiador instalado actualmente (tomar medidas en obra) presión máxima de trabajo  
 de igual o mayor a la presión máxima de trabajo de los radiadores existentes en la instalación de  
 calefacción ; modelo estándar, pintado en doble capa de secado al horno con acabado de pintura  
 en mismo color que los radiadores previamente instalados; equipado con llave de paso manual,  
 detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y  
 soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Elemento  
 con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE)  
 305/2011, y conforme al RITE y CTE DB HE.  
 VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
04.01.23 u    SUSTITUCIÓN DETENTOR RADIADOR                                    6,47 
 Suministro e instalación de detentor en radiador existente. Incluye retirada de detentor a sustituir,  
 adecuación de la zona para instalación de nuevo detentor. Incluye mano de obra y materiales ne-  
 cesarios para la realización de las tareas.  
 SEIS  EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.02 GAS                                                               
04.02.01 u    DETECTOR DE GAS                                                  96,93 
 Suministro, colocación y montaje de detector de gas natural para instalación en techo con sensor  
 de tipo catalítico interno insertado en un circuito de control electronico. Totalmente instalado y  
 comprobado su correcto funcionamiento. Incluye cableado y canalizacion hasta la centralita.  
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
04.02.02 u    CENTRAL DE GAS                                                   177,96 
 Suminsitro, colocación y montaje de central de detección de gas natural, tensión de alimentación  
 230 Vac 50 Hz, 13.8 VDC estabilizado con protección de sobrecarga y corto circuito, fusible 24  
 mA, limitación de carga 600 mA, batería de back up 12 Vdc 2 Ah, IP20, con alarma buzzer<85  
 dB a 1 m, visual led rojo, indicadores de alarma, dos entradas, montado en carril DIN-EN50022  
 6 modulos, certificacion IMQ. Totalmente instalada y comprobado su correcto funcionamiento.  
 CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con 
NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
04.02.03 u    ARMARIO DE REGULACIÓN MP A BP                                    851,75 
 Suministro e instalación de Armario de regulación de Media Presión a Baja Presión en Cierre de  
 Parcela.  Armario PVC de regulación para 1 contador con regulador de abonado a 100 mbar. In-  
 cluye mirilllas, incluye mano de obra, incluye comprobación de que es un armario válido para la  
 legalización de dicha acometida.   
 -Presión de entrada: 0.4 / 5 bar  
 -Presión de Salida: 100 mbar  
 -Filtro FM presión máxima 6 bar  
 -Manómetro de facturación D160 CL o.5, con válvula tipo 3 vías con toma Swagelok.  
 Incluye regulador de paso de Media Presión a Baja Presión. Incluye regulador para paso de MP  
 a Bp (4 bar a 100 mbar). Regulador con minima presión de ejercicio de 0.5 bar, máxima presión  
 de ejercicio de 5 bar, campo d epresión de salida de: 13 a 200 mbar, campo de presión de VIS  
 por máxima: 30 a 400 mbar, Campo de presión de VIS por mínima: 7 a 50 mbar, válvula de es-  
 cape activable.  
 Incluye llaves, tomas de presión y todos los accesorios necesarios. Totalmente instalado y en  
 funcionamiento.  
 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con 
SETENTA  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
04.02.04 u    ARMARIO CONTADOR                                                 360,97 
 Suministro e instalacion de armario para alojar contador de Gas. Incluye llaves de corte y filtros.  
 Totalmente instalado montado y funcionando.  
 TRESCIENTOS SESENTA  EUROS con 
NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
04.02.05 u    REGULADOR PRESIÓN GAS 50 m3/h                                    130,87 
 Suministro e instalación de regulador de 20 mbar, para un caudal máximo de 50 m³/h de gas na-  
 tural, con dispositivo de seguridad por presión máxima de rearme manual, incluso sus acceso-  
 rios de unión roscada, juntas, montaje, totalmente instalado y comprobada su estanqueidad.   
 CIENTO TREINTA  EUROS con OCHENTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
04.02.06 u    VÁLVULA GAS D=2"                                                 70,48 
 Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=2". Totalmente instalado; i/p.p.  
 de accesorios de conexión con la tubería.  
 SETENTA  EUROS con CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
04.02.07 u    VÁLVULA GAS D=3"                                                 83,38 
 Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=3". Totalmente instalado; i/p.p.  
 de accesorios de conexión con la tubería.  
 OCHENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y 
OCHO  
 CÉNTIMOS  
04.02.08 m    TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.                                     24,35 
 Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para instalaciones receptoras, i/p.p  
 de accesorios y pruebas de presión.  
 VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
04.02.09 m    TUB.AC.DIN 2440 D=3" S/SOLD.                                     31,17 
 Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3", para instalaciones receptoras, i/p.p  
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 de accesorios y pruebas de presión.  
 TREINTA Y UN  EUROS con DIECISIETE 
CÉNTIMOS  
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04.02.10 u    INST.ELECTROVÁL. 3" 500mbar N/C                                  126,17 
 Instalación de una electroválvula, de 3" y 500 mbar. de presión de servicio, normalmente cerra-  
 da. Comandada por una centralita electrónica de detección de fugas, con una sonda de detec-  
 ción, i/p.p de accesorios, instalada. Incluye armario (apto para intemperie), con cerradura, de alu-  
 minio para protección de la misma contra los agentes externos. Incluye cableado y canalizacion  
 hasta la centralita.  
 CIENTO VEINTISEIS  EUROS con DIECISIETE 
CÉNTIMOS  
04.02.11 u    EXTENSIÓN DE ACOMETIDA DE GAS                                    4.184,54 
 Extensión de acometida de gas desde punto actual mas cercano hasta nuevo punto de suminis-  
 tro. Gestión de obra con empresa distribuidora de Gas Natural en dicha Zona. Incluye gestión y  
 tramitación de acometida hasta nuevo punto de suministro. Incluye pago de tasas.  
 CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO  
EUROS con  
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
05.01 u    MODIFICACIÓN / AMPLIACIÓN DE CGBT                                269,89 
 Suministro, instalación y montaje de apartamenta de corte y protección en el actual CGBT, de la  
 protección de cabecera que alimentará el CS. SALA CALDERAS (ED. LABORATORIO), inl-  
 cuye la modificación y/o ampliación del actual Cuadro General de Baja Tensión. Incluye la adap-  
 tación de dicho cuadro, para albergar un interruptor magnetotérmico de 32 A, de 4 polos, y un in-  
 terrutor diferencial selectivo de 300mA y de 40A, tambien de 4 polos. Totalmente montado y fun-  
 cionando. Incluye el traslado y cambio de protecciones existentes, si hiciera falta, para poder alo-  
 jar las protecciones proyectadas.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con 
OCHENTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
05.02 u    CS. SALA CALDERAS (ED. LABORATORIO)                              1.059,10 
 Suministro, instalación y montaje de cuadro eléctrico denominado CS. SALA CALDERAS (ED.  
 LABORATORIO)  
   
 Construido con carpintería metálica de acuerdo al Pliego de Condiciones y según esquema unifi-  
 lar aportado en el Documento Planos y según las siguientes características:  
 - Paneles modulares con acceso frontal para montaje mural de superficie, construidos en chapa  
 electrocincada, plegada, reforzada y soldada, realizando un tratamiento en la  misma de pintura  
 termoendurecida epoxy, de color a determinar por la D.F. Los juegos de barras serán de cobre  
 electrolítico pintadas, de dimensiones suficientes para las intensidades que deban transportar. El  
 cuadro dispondrá de cierre con tapas y puerta exterior de altuglás ahumado inastillable con cerra-  
 dura y contendrá toda la aparamenta y reservas indicadas en el esquema con un 30 % de espa-  
 cio mínimo de reserva.   
 - El panel estará dotado de interruptor magnetotermico en cabecera para la intensidad nominal del  
 panel.  
 - El cuadro será SCHNEIDER o equivalente de chasis modular de puerta ciega, aprobado, utili-  
 zando todos los accesorios normalizados por el fabricante tales como embarrados, soportes, pla-  
 cas de montaje, abrazaderas, polibloc, distribloc, etc.  
 - La aparamenta será SCHNEIDER o equivalente aprobado por la DF, interruptores automaticos  
 de tipologías de bastidor abierto en intensidades iguales ó superiores a 1.000 A y de caja moldea-  
 da para intensidades inferiores,interruptores automaticos magnetotérmicos modulares e interrupto-  
 res diferenciales de los tipos y caracteristicas indicadas en diagrama unifilar (S;SI; etc), contacto-  
 res, pulsadores pilotos, cableado con cable 07Z1K tipo AFUMEX, paneles, etc.  
 -Incluye pilotos de estado de bombas y calderas (automatico, manual o paro), inlcuye tambien  
 selectores de dicho estado (automatico, manual o paro). Dichos mecanismos tienen que estar in-  
 terconectado con el sistema de gestión y control, dicha conexión esta incluida.  
 Totalmente instalado, conexionado y regulado según estudio de protecciones y de acuerdo con lo  
 indicado en el REBT, incluso espacio, montaje y conexionado de elementos de control en cua-  
 dro, y de sistema de gestión, según notas en diagramas.  
 Incluye todos los tramites y gastos para la legalización de la instalación ante la delegación terrrito-  
 rial de Industria, emisión de Cetificado Final de Obra por Ingeniero, Certificado del instalador,  
 Certificado de inspección favorable de OCA, Delineación de planos "as built" y entrega tanto en  
 formato digital como en papel, Actualización del documento "proyecto" (planos, marcas, etc...).  
 Entrega de manuales y certificados de todos los equipos instalados. Incluye Formación a mante-  
 nedor, usuario y técnicos municipales del uso del sistema de control y demás equipos (caldera,  
 bombas, etc...)  
 MIL CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con DIEZ 
CÉNTIMOS  
05.03 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV.1x10mm²                   2,07 
 Conductor eléctrico unipolar de hilos de cobre colocados helicoidalmente con aislamiento de po-  
 lietileno reticulado y cubierta exterior especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 según UNE  
 21123-4, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266, y con nula emisión  
 de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX IRISTECH RZ1-K[AS] 0,6/1KV. a cuerda  
 redonda o equivalente, de sección 1x10 mm², en bandeja continua, incluso bandejas, montaje y  
 conexiones, totalmente instalado.  
 DOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
05.04 m    CONDUCTOR Cu.AFUMEX ES07Z1-K[AS] 750V 1x2,5mm²                   0,94 
 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFU-  
 MEX clase E15 según UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN  
 50266 y con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS]  
 tensión 750V o equivalente, de sección 1x2,5 mm²,  montado bajo tubo. Incluso tubo, montaje y  
 conexiones, totalmente instalado.  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
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05.05 u    BASE DE ENCHUFE SCHÜKO SUPERFICIE TUBO ACERO                     44,60 
 Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16 A (II+T.T) superficial realiza-  
 do en tubo de acero enchufable M20 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión no-  
 minal de 750 V y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro metáli-  
 ca, toma de corriente superficial estanca y grado de protección IP-55 y regletas de conexión, to-  
 talmente montado e instalado.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA 
CÉNTIMOS  
05.06 u    REGLETA LINEAL LED CONEXIONABLE FEILO SYLVANIA 48 W IP65         118,93 
 Luminaria lineal LED marca FEILO SYLVANIA de 48 W conexionable y 1200 mm de longitud,  
 para múltiples aplicaciones tanto de interior como de exterior, tales como trasteros, garajes, talle-  
 res o espacios cubiertos al aire libre (Protección IP65). Flujo luminoso de 5185 lm en versión  
 4000 K y eficacia de 108 lm/W con un CRI de 80. Vida útil de 30.000 horas. LED integrado. En  
 color blanco, incluyendo carcasa y difusor de policarbonato, instalación para montaje en superfi-  
 cie. Para iluminación interior y exterior, recomendada para trateros, garajes, talleres y espacios  
 exteriores cubiertos. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo  
 replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Código 0045143.  
 CIENTO DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
05.07 u    BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIAS DAISALUX HYDRA N5                    58,42 
 Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pa-  
 red/techo, banderola o estanco (caja estanca: IP66 IK08)  de 215 Lúm.  con lámpara de emer-  
 gencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en  policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo in-  
 candescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de  
 enrasar con acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED.  
 Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de teleman-  
 do. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-2:2012. Instalado incluyendo  
 replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA 
Y DOS  
 CÉNTIMOS  
05.08 u    SETA DE CORTE EMERGENCIA                                         53,47 
 Suministro, colocación e instalación de seta de corte de cuadro eléctrico con contactor de actua-  
 ción sobre el interruptor general del cuadro de sala de calderas. Totalmente instalada y comproba-  
 do su correcto funcionamiento.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN Y CONTROL                                                 
06.01 u    REGULADOR DDC420                                                 1.067,36 
 Suministro e instalación de Estación de Automatización de libre parametrización con pantalla re-  
 troiluminada integrada para el manejo intuitivo de la instalación:  
 - Comunicación vía red Ethernet con conector  RJ45  
 - Incorpora 5 salidas digitales de Relé, 2 entradas digitales  y 8 entradas/salidas universales  
 - Mando remoto integrado mediante navegador, gracias al servidor web integrado  
 - BACnet IP nativo según DIN EN ISO 16484-5. RS485 (BACnet IP y BACnet MS/TP)  
 - 1 CAN Bus para módulos de ampliación de campo. RS232  
 - Visualización curvas de tendencia, registros de alarmas  
 - Alimentación a 230V CA. IP20. Montaje en carril DIN  
 Completamente instalado y comprobado su correcto funcionamiento.  
 Modelo DDC420 de la Marca Kieback & Peter  
 MIL SESENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y 
SEIS  
 CÉNTIMOS  
06.02 u    CUADRO ATC-DDC420                                                1.464,77 
 Suministro e instalación de Cuadro de control (no incluye fuerza ni maniobra)  
  - Armario metálico tipo Himel o similar con  puerta opaca  
  - Armario plastico  
   -Transformador 220/24 (si necesario)  
   - Fuente de alimentación 12Vcc (si necesario)  
   - Fuente de alimentación 24Vcc (si necesario)  
   - Magnetotermicos de protección    
   - Bornas fusible de proteccion  
   - Bornas Phoenix, numeradas     
  - Cables numerados  
 Modelo ATC-DDC420 de la marca Kieback & Peter. Completamente instalado y comprobado su  
 correcto funcionamiento.  
 MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO  
EUROS con  
 SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.03 u    SONDA DE Tª EXTERIOR TAD                                         44,83 
 Suministro o instalación de sonda activa de temperatura exterior. Completamente instalado y  
 comprobado su funcionamiento. Modelo TAD de la marca Kieback & Peter.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA 
Y TRES  
 CÉNTIMOS  
06.04 u    SONDA ACTIVA DE Tª DE TUBERÍA TVDB2                              88,75 
 Suministro e instalación de Sonda activa de temperatura de tubería con caña 200 mm.  
 Elemento sensor: KP10  
 Se requiere vaina Z5/TD2 ó Z6/TD2 (no incluidas)  
 Completamente instalada y comprobado su correcto funcionamiento.  
 Modelo TVDB2 de la marca Kieback & Peter.  
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y 
CINCO  
 CÉNTIMOS  
06.05 u    VAINA DE LATÓN PARA SONDAS Z5 / TD2                              38,53 
 Suministro e instalación de Vaina de latón para sondas TVDB2, TVDB2-S6. PN10. Marca Kie-  
 back & Peter Completamente instalada.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
06.06 u    VALVULA DE ASIENTO RF80M250Y                                     1.584,49 
 Suministro e instalación de Válvula de asiento  fundicion GG25 + motor Conexión entre bridas  
 Cuerpo tres vias  
 Motor 0..10Vcc, 24V50Hz  
 Kvs= 100   DN 80  
 Modelo RF80M250Y de la marca Kieback & Peter. Completamente instakada y comprobado su  
 correcto funcionamiento.  
 MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO  
EUROS con  
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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06.07 u    VALVULA DE EQUILIBRADO DINÁMICO                                  165,26 
 Suministro e instalación de Válvula especialmente diseñada para el equilibrado de circuitos en  
 instalaciones de calefacción y climatización. La válvula Alpha para embridar, dispone de dos to-  
 mas P/T 4". Bridas según EN 1092-1. PN 25 DN 80  
 Marca FRESE Modelo ALPHA 49-9093-01. Completamente instalada y comprobado su correc-  
 to funcionamiento.  
 CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con 
VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
06.08 u    CARTUCHO METÁLICO CON PLACA PERFORADA                            202,80 
 Suministro e instalación de Cartucho metálico FRESE, tipo 50 con placa perforada intercambia-  
 ble y membrana de EPDM incorporada. Rango de temperatura admisible de fluido: -20 a 120ºC.  
 Rango de presión: 13 a 600 kPa. Marca FRESE Modelo  52-551…..  
 Completamente instalada y comprobado su funcionamiento.  
 DOSCIENTOS DOS  EUROS con OCHENTA 
CÉNTIMOS  
06.09 u    CONTADOR DE ENERGÍA                                              1.008,56 
 Suministro e instalación de Contador de energía con pantalla LCD, opera mediante un micropro-  
 cesador. contador modular para la medición de  calorífica. La alimentación se realiza mediante  
 batería de litio (duración 10 años) Conexión mediante bridas  
 Caudal nominal Qn 60m3/h. DN100  CONEXIÓN BRIDAS    
 Caudal mínimo 2m3/h     
 Consumo expresado en KW.   
 El suministro incluye el procesador, caudalímetro, sondas de impulsión y retorno y el set de  
 montaje correspondiente para ambas. Horizontal/vertical   
 Modelo G04/2600/  de la marca QUNDIS    
 Incluye Módulo  M-Bus para realizar lectura centralizada.  Incluye Cable 593.559  M-Bus para  
 realizar lectura centralizada. Incluye materiales y mano d eobra para su correcta instalación.  
 Completamente instalado y comprobado su funcionamiento.  
 MIL OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
06.10 u    PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DDC                                  2.894,32 
 Puesta en marcha sistema DDC:  
   
 *  Parametrización de sistema DDC de acuerdo a memoria de funcionamiento  
   
 * Chequeo de puntos de control una vez finalizados los trabajos de instalación, cableado y cone-  
 xionado de acuerdo a esquemas y especificaciones.  
   
 * Pruebas de funcionamiento   
 Para la realización de los trabajos anteriores deben de recibirse las ayudas  del instalador y de-  
 ben estar contratados y en disposición de uso todos los suministros necesarios para el correcto  
 funcionamiento de la instalación  
   
 * Formación en obra a nivel usuario. La formación no producirá una visita extra En caso de que  
 así ocurra será facturada de acuerdo a presupuesto aparte"  
 DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  
EUROS  
 con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.11 u    CABLEADO DE CUADROS DE CONTROL                                   80,96 
 Suministro, montaje, acabado, puesta a punto y  pruebas de las unidades y equipos que se rela-  
 cionan a continuación, montadas de acuerdo a planos y especificaciones.  
 Suministro e instalación de cableados para la  realización de alarmas, estados, mandos, forma-  
 dos por conductores tipo RVK 0,6/1Kv de distintas secciones y números de polos, desde panel  
 de control a los puntos existentes según listado de funciones, incluso parte proporcional de canali-  
 zaciones mediante tubo de PVC flexible, en tramos  ocultos , rígidos en tramos vistos y acero  
 en el exterior. Completamente en funcionamiento tars la ejecución de las tareas.  
 OCHENTA  EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 VARIOS                                                            
07.01 u    INSPECCIONES DE OCA                                              195,22 
 Inspección reglamentaria de OCA, según indicaciones del RITE.  
 CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con 
VEINTIDOS  
 CÉNTIMOS  
07.02 u    LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN                                      954,86 
 Legalización de nueva instalación para su puesta en funcionamiento. Incluye gestión, cualquier ti-  
 po de tramite necesario para la correcta puesta en funcionamiento de instalación de calefacción.  
 Legalización de todas la instalaciones ejecutadas, mediante la redacción de proyecto y emisión  
 de certificado final de obra, firmado por técnico comentente (tanto el proyecto como el certificado  
 final de obra) visado (aunque no sea obligatorio) por los colegios oficiales correspondientes y tra-  
 mitación ante los Organismos Oficiales de los pertinentes proyectos técnicos al efecto, emisión  
 de los certificados, actas y documentos necesarios. De toda la documentación anteriormente indi-  
 cada se entregarán a la propiedad las correspondientes copias en papel y digitalizadas. Incluye  
 pago de tasas de Industria.  
 NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  
EUROS con  
 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.03 u    DIAGNOSIS DE RED DE CALEFACCIÓN EXISTENTE                        1.615,35 
 Realización de pruebas diagnósticas en red de calefacción existente. Comprobación del correcto  
 funcionamiento de la red de distribución de calefacción existente una vez realizada la instalación  
 de las nuevas calderas. Realización de prueba de estanqueidad según las condiciones estableci-  
 das en RITE. Realización de pruebas de ajuste y equilibrado según condiciones establecidas en  
 RITE. Realización de pruebas de caudal y presión.Comprobación de que no haya deformacio-  
 nes o defectos apreciables en ningún elemento de la instalación que afecte al correcto funcona-  
 miento del mismo.  
 MIL SEISCIENTOS QUINCE  EUROS con 
TREINTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
07.04 u    LAVADO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA                                 1.015,35 
 Lavado completo de instalación hidráulica existente. Incluye los desmontajes necesarios, bomba  
 para inyectar fluido limpiador al sistema. Incluye cualquier tipo de material necesario para la eje-  
 cución de las tareas. Completamente limpio y en correcto funcionamiento una vez finalizadas las  
 tareas.  
 MIL QUINCE  EUROS con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD                                                
08.01 u    CONTROL DE LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS                         152,30 
 Control de los productos recibidos en obra, comprobando los documentos de identificación del  
 producto, documentación correspondiente al marcado CE, documentación precisa sobre los dis-  
 tintivos de calidad, verificación de que los productos cumplen con las características técnicas  
 exigidas en el proyecto, así como comprobación de que dichos productos son los especificados  
 en proyecto.  
 CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con 
TREINTA  
 CÉNTIMOS  
08.02 u    CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA                               205,13 
 Control de la ejecución de cada unidad de obra, verificando su replanteo, materiales utilizados, su  
 correcta ejecución, disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, verificacio-  
 nes y demás controles a realizar para comprobar la conformidad de lo indicado en el proyecto,  
 así como la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones  
 de la dirección facultativa. También se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias  
 para segurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.  
 DOSCIENTOS CINCO  EUROS con TRECE 
CÉNTIMOS  
08.03 u    PRUEBAS DE SERVICIO                                              99,23 
 Control de obra terminada, de productos ya instalados, incluyendo pruebas de estanqueidad,  
 pruebas de servicio y pruebas exigidas por la legislación aplicable.  
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTITRES 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
09.01.01 u    CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                       3,95 
 Casco de seguridad homologado.  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
09.01.02 u    MONO DE TRABAJO                                                  16,79 
 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
09.01.03 u    SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                 10,88 
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 DIEZ  EUROS con OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
09.01.04 u    PANTALLA DE SEGURIDAD                                            7,91 
 Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas, homologada.  
 SIETE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
09.01.05 u    GAFAS VINILO VISOR POLICARB.                                     3,93 
 Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable, con visor de policarbonato,  
 para trabajos en ambientes pulverulentos, homologadas.  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
09.01.06 u    PAR TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                     9,98 
 Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso independiente, o unidos por  
 una banda de longitud ajustable compatible con el casco de seguridad, homologados.  
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
09.01.07 u    CINTURÓN SEG.CAÍDA                                               48,41 
 Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estam-  
 pado con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero tro-  
 quelado, cuerda de longitud opcional y mosquetón de acero estampado, homologado.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y 
UN  
 CÉNTIMOS  
09.01.08 u    PAR GUANTES NITRILO/VINILO                                       3,94 
 Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitri-  
 lo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
09.01.09 u    PAR GUANTES GOMA FINA                                            1,46 
 Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con materiales húmedos, al-  
 bañilería, pocería, hormigonado, etc.  
 UN  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
09.01.10 u    PAR GUANTES NEOPRENO                                             1,83 
 Par de guantes de protección contra aceites y grasas fabricados en neopreno, homologados.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
09.01.11 u    PAR DE BOTAS PIEL                                                24,11 
 Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel con puntera metálica,  
 plantilla de texón, suela antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y aceites, homologadas.  
 VEINTICUATRO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
09.02.01 u    SEÑAL INFORMACIÓN 60x40 cm                                       6,67 
 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 60x40 cm sin soporte  
 metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
09.02.02 m    VALLA MOVIL TUBULAR HOMOLOGADA DELIMITANDO ÁREAS DE TRABAJO      3,92 
 Mes amortización/alquiler valla móvil homologada para señalización y cerramiento de zonas o  
 áreas de trabajo, del tipo tubular metálica, incluso su trasiego, montaje y retirada final. (Según  
 R.D. 486/97)  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
10.01 ud   COSTE CONTENEDOR RCD 22m3                                        59,19 
 Coste del alquiler de contenedor para RCD de 22 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y  
 considerando una distancia no superior a 10 km.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con 
DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
10.02 m3   CARGA/TRAN. VERT.<20km.MAQ/CAM                                   29,46 
 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20  
 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con  
 pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.  
 VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
10.03 m3   GESTION DE RESIDUOS DE NATURALEZA NO PETREA                      20,66 
 Gestión en planta de Vertedero de residuos de naturaleza no pétrea como son maderas, metáles,  
 papel, plástico, vidrios, incluso canon de vertedero.  
 VEINTE  EUROS con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
10.04 m3   GESTION DE RESIDUOS DE NATURALEZA PETREA                         17,28 
 Gestión en planta de Vertedero de residuos de naturaleza no pétrea como son Arenas, gravas y  
 otros aridos, Hormigón, Ladrillos azulejos y otros cerámicos, Piedra, incluso canon de vertedero.  
 DIECISIETE  EUROS con VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS  
10.05 m3   GESTION DE RESIDUOS DE NATURALEZA POTENCIALMENTE PELIGROSA       17,23 
 Gestión en planta de Vertedero de residuos de naturaleza no pétrea como son Basuras, aeroso-  
 les, aceites usados, Filtros de Aceite, Tubos Fluorescentes,incluso canon de vertedero.  
 DIECISIETE  EUROS con VEINTITRES 
CÉNTIMOS  
10.06 m3   CAR./TRA.. TIERRAS Y PETREOS A DESTINO FINAL                     4,51 
 Carga y transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavaciones y demolicio-  
 nes a destino final, por transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camión basculante  
 de hasta 15 t, y con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descar-  
 ga).  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTADOS                                        
01.01 m2   LEVANTADO DE INSTALACIÓN SALA DE CALDERAS                         
 Levantado total de actual instalación de calefacción en la sala de calderas , calderas, quemado-  
 res, bombas,  valvulería, chimeneas de evacuación de humos, instalacion de gasóleo, incluso  
 calorifugado, tuberías de ida y retorno de instalación de calefacción, instalación eléctrica, cablea-  
 dos,canalizaciones y de control asociada a la instalación de calefacción, soportaciones y acce-  
 sorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con  
 transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, c/RCDs  
 Mano de obra .........................................................  12,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,78 
01.02 u    ANULACIÓN RED EXISTENTE DE GASÓLEO                                
 Taponado e inertización de la red de gasóleo existente en depósitos de hasta 10000 litros. Incluso  
 retirada de gasóleo, lodos , etc. existentes según normas al efecto y la legalización de la anula-  
 ción realizada. El inertizado se realizará mediante el relleno de los mismos con los materiales  
 permitidos, así como la redacción y tramitación ante los Organismos Oficiales correspondientes  
 de los certificados, proyectos, revisiones y actas oficiales necesarias, etc para su baja adminis-  
 trativa.  
 Mano de obra .........................................................  886,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  468,72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.354,97 
01.03 m2   DEMOLICIÓN DE BANCADAS EXISTENTES                                 
 Demolición de bancadas existentes en Sala de máquinas. Incluye mano de obra, cualquier tipo  
 de maquinaria necesaria, carga y transporte de residuos. Incluye incluso demolición de partes  
 metálicas. Sala de calderas a un solo nivel de altura tras la ejecución de las obras. Recogida to-  
 tal de escombros..  
 Mano de obra .........................................................  6,96 
 Maquinaria .............................................................  1,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,22 
01.04 u    DESMONTAJE SISTEMA DE CONTROL                                     
 Desistalación y desmontaje de sistema de control de calefacción actual, incluyendo recogida de  
 residuos, carga y transporte. Incluso mano de obra.   
 Mano de obra .........................................................  35,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,52 
01.05 u    RETIRADA DE PUERTA                                                
 Retirada de puerta existente. Incluye mano de obra, materiales y mano de obra necesarios para  
 la realización de las tareas. Incluye preparación de la zona tras la retirada de la puerta para pos-  
 terior instalación.  
 Mano de obra .........................................................  26,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,53 
01.06 u    DESMONTAJE RADIADOR A MANO                                        
 Desmontaje de radiador y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional  
 de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  7,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,44 
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CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL Y ALBAÑILERÍA                                          
02.01 m2   BANCADA PARA CALDERAS                                             
 m2 de construcción de bancada para apoyo de maquinaria a base de: soporte formado por perfi-  
 les de acero de U-200 con base de chapa de relleno de hormigón armado, incluso p.p. de amorti-  
 guadores para reducir la vibración un 97% como mínimo, completa e instalada. Incluye mano de  
 obra, materiales y maquinaria.  
 Mano de obra .........................................................  15,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  37,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,33 
02.02 m2   MORTERO DE NIVELACIÓN                                             
 m2 de Mortero para nivelación del suelo. Nivelado del suelo de sala de calderas tras las ejecu-  
 ción de las obras de desmontaje de instalación de calefacción. Incluye materiales, preparación de  
 la zona, recogida de desperfectos generados. Incluye mano de obra y maquinaria necesaria para  
 la ejecución de las tareas. Totalmente llano y listo para la realización de la obra.   
 Mano de obra .........................................................  15,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,86 
02.03 m2   PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR                           
 Pavimento de resina epoxi multicapa coloreado, de 2-4 mm. de espesor, tipo Mastertop 1220 o  
 equivalente (Consumo de 3/3,5 Kg/m²), de alta resistencia mecánica y química, antideslizante,  
 incluso preparación previa y limpieza del soporte mediante lijado mecánico, sellado y parte pro-  
 porcional de limpieza y medios auxiliares. Reacción al fuego BFL-s2 según CTE/DB-SI (Crite-  
 rios constructivos según NTE-RSC-9) . Incluye previa preparación de la superficie, mano de  
 obra y materiales necesarios. Incluso formación de media caña contra la pared. Completamente  
 pintada y lista.  
 Mano de obra .........................................................  3,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,67 
02.04 u    PUERTA EXTERIOR ALUMINIO, UNA HOJA, ENREJILLADO                   
 Suministro e instalación de puerta para entrada exterior a la Sala de Calderas. Puerta de Alumi-  
 nio Lacado color rojo compuesta por una hoja. Con manilla, cerradura incluidas. Tamaño de puer-  
 ta de aproximadamente 1.20 x 2.20 m (Se tomarán medidas en obra y se replicarán los tamaños  
 actuales). Incluye enrejillado, tanto rejilla inferior como superior de aproximadamente 50 cm x 75  
 cm por hoja. Incluye marco. Incluye hueco encima de la puerta de aproximadamente 1.20 x  
 0.40 metros con vidrio translucido y rejilla antivandalica (Se tomarán medidas en obra y se repli-  
 carán los tamaños actuales). Incluye marco, mano de obra, adaptación a hueco existente, bisa-  
 gras y todo tipo de materiales necesarios para montaje, incluye tratamiento necesario para sopor-  
 tar vida en interperie, incluye preparación de la zona previa a montaje.  
 En los huecos irán previstas, rejillas antiinsectos y antipajaros.  
 Totalmente instalada, incluso juego de llaves de nueva cerradura.   
 Mano de obra .........................................................  36,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  454,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  491,18 
02.05 u    APERTURA DE HUECO PARA REJILLA                                    
 Apertura de hueco sobre fachada exterior de Sala de Calderas, para recibido de nueva rejilla de  
 30x30cm, ubicación según las instrucciones indicadas en Planos. Incluso limpieza y preparación  
 de hueco para recibido de rejilla de 30x30cm. Incluso mano de obra y parte proporcional de me-  
 dios auxiliares y pequeño material necesario.  
 Mano de obra .........................................................  70,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,40 
02.06 u    REJILLA VENTILACIÓN 30 x 30 cm                                    
 Suministro y colocación de rejilla metálica de 30x30cm en hueco a realizar sobre ventana. Inclu-  
 ye materiales y mano de obra. Incluso sellado perimetral, limpieza. Totalmente colocado y rema-  
 tado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario.  
 Mano de obra .........................................................  8,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,03 
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02.07 m3   EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO TRÁNSITO <10 km A VERTEDERO              
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la ex-  
 cavación a vertedero hasta una distancia de 10 km y parte proporcional de medios auxiliares.  
 Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 Mano de obra .........................................................  1,34 
 Maquinaria .............................................................  14,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,41 
02.08 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS C/TRANSPORTE <10  
 k  
 Excavación en pozos, en terrenos compactos por medios mecánicos con carga directa sobre  
 camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km,  
 considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Según  
 CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 Mano de obra .........................................................  4,25 
 Maquinaria .............................................................  21,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,14 
02.09 m    CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBERÍAS CALEFACCIÓN                    
 Canalización de circuitos de calefacción formada por tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama  
 PEXFLEXEXTRA tipo 90/160 de Logstor o equivalente, de 3" (Tubería no Incluida) y tubo corru-  
 gado doble capa de 90 mm de diámetro (no incluido), sobre cama de arena fina de 100 mm de al-  
 tura y relleno con 200mm de arena fina cubriendo la tubería. Capa de Zahorra, de 200 mm hasta  
 colocar banda de señalización, y capa de 200mm de nuevo de Zahorra. Capa final de la zanja  
 del material equivalente al retirado previamente durante la excavación. Ancho de sección de ca-  
 nalización de 600 mm. Incluye mano de obra, maquinaria necesaria, incluye banda de señaliza-  
 ción,  Incluye reposición de tierras procedentes de excavación, incluye suministro y colocación  
 de cualquier tipo de tierra o material necesario para relleno de zanja tal y como se indica en deta-  
 lle de planos, incluye arena fina, Zahorra y pavimento superior a reponer. Incluso reparación de  
 acerado, bordillos u otros elementos dañados en la apertura de la zanja.  
 Mano de obra .........................................................  25,90 
 Maquinaria .............................................................  16,87 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,95 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,72 
02.10 u    ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60X60X80 cm Y TAPA FUND.             
 Arqueta prefabricada de hormigón, de dimensiones 60x60x80 cm. (UNE 133100-2), para registro  
 de servicios y de unión entre las redes de alimentación, con ventanas para entrada de conduc-  
 tos, dotada de cercos, incluso marco y  tapa de fundición, incluso excavación en terreno com-  
 pacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de material, maquinaria y medios  
 auxiliares, relleno lateral de tierras con cuña perimetral de transición, incluso el transporte y ca-  
 non de RCD a  vertedero, totalmente colocada.  
 Mano de obra .........................................................  18,50 
 Maquinaria .............................................................  8,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  113,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  140,13 
02.11 m2   EJECUCIÓN MACHÓN ACOMETIDA                                        
 Ejecución de machón de acometida de circuito hidráulico a edificio con ladrillo caravista 1/2 pie  
 de 23,8x11,3x5,2 cm con absorción de agua inferior al 8% y no hidrofugado según ficha técnica,  
 de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo  
 M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p.  
 de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxilia-  
 res. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Con revestimiento de  
 mortero de cemento en su parte inferior, tal como se detalla en la documentación "planos" de  
 acuerdo a machón existente en parcela. Incluye mano de obra y medios necesarios para su eje-  
 cución. Incluso demolición de fachada y embocadura de red hidráulica en interior de edificio.  
 Mano de obra .........................................................  59,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  103,30 
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CAPÍTULO 03 CENTRAL DE PRODUCCIÓN                                             
03.01 u    CALDERA DIETRICH C340-350 327 KW                                  
 Suministro, montaje e instalación de caldera de pie de condensación para gas natural, o GLP fa-  
 bricada en Aluminio-Silicio. modelo C-340-350- 350 kW de la marca De Dietrich o equivalente.  
 De reducidas emisiones y peso. Fácil mantenimiento. Rendimiento estacional de hasta 109%.   
 - Intercambiador compuesto por elementos de fundición de aluminio/silicio de gran resistencia a la  
 corrosión, con capacidad de autolimpieza y funcionamiento a temperatura modulada sin necesi-  
 dad de caudal mínimo de irrigación (excepto si funciona a más de 75 °C).  
 - Quemador de gas cilíndrico de acero inoxidable con revestimiento de fibras metálicas trenza-  
 das, modulación del 18 al 100 %, con premezcla total para obtener:  
             • Una adaptación perfecta de la potencia de la caldera a las necesidades reales de la  
 instalación.  
             • Una calidad de combustión óptima en toda la gama de potencia gracias al sistema ven-  
 turi que optimiza la proporción de aire/gas.  
 - Encendido electrónico.  
 - Sonda de ionización.  
 - Cuadro de mando DIEMATIC-m3 con regulación electrónica abierta a cualquier tipo de instala-  
 ción, incluso las más complejas (posibilidad de funcionamiento en cascada de 2 a 10 calderas  
 provistas del cuadro K3, cables de conexión bus suministrados) para un máximo confort y gran  
 facilidad de uso. Está diseñado para comunicarse con las regulaciones DIEMATIC VM y con  
 sistemas de telegestión compatibles.  
 - Como opción pueden separarse los retornos para explotar al máximo la condensación  
 - Mantenimiento fácil:  
      • Cuerpo del condensador con autolimpieza  
      • Acceso rápido al quemador por la cubierta delantera sujeta con  
         clips  
      • Fácil acceso al intercambiador por la trampilla de inspección  
 Inlcuye adaptadores de chimenea.  
 Características de caldera:  
 Potencia útil máxima a 50/30ºC (Pn): 350 kW  
 Rendimiento en carga y temperatura del agua:  
 100% temperatura media 70ºC: 98,1%  
 100% Temperatura retorno 30ºC: 105,2%  
 30% temperatura retorno 30ºC: 109%  
 Eficiencia útil a potencia calorífica nominal: 88,4%  
 Eficiencia útil a 30% de la potencia calorífica nominal: 98,2%  
 Pérdidas al paro a AT=30 K: 479W  
 Potencia eléctrica auxiliar a Pn (sin circulador): 345W  
 Potencia útil mín. 50/30ºC: 71kW  
 Potencia útil mín/máx. 80/60ºC: 65/327kW  
 Caudal nominal agua a AT=20K: 14,1m3/h  
 Pérdida de carga lado agua a AT=20K: 110mbar  
 Presión disponible en salida de humos caldera: 120Pa  
 Contenido de agua: 60litros  
 Superficie de emplazamiento: 1,31m2  
 Peso: 400Kg  
 Incluye Sistema de neutralización de condensados con bomba de evacuación, incluye granula-  
 dos de neutralziación, termostato de humos, Control de estanqueidad de Gas.Incluye Vaso de  
 Expansión y Pirostato.    
 Incluye sondas de ACS y de sistema, válvulas de seguridad, parte proporcional de medios au-  
 xiliares y pequeño material necesario para su instalación. Totalmente instalada y comprobado su  
 correcto funcionamiento.  
 Mano de obra .........................................................  340,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  12.274,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.614,64 
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03.02 u    CALDERA DIETRICH C340-280 261kW                                   
 Suministro, montaje e instalación de caldera de pie de condensación para gas natural, fabricada  
 en Aluminio-Silicio. modelo C-340-280- 279 kW de la marca De Dietrich o equivalente. De redu-  
 cidas emisiones y peso. Fácil mantenimiento. Rendimiento estacional de hasta 109%.   
 - Intercambiador compuesto por elementos de fundición de aluminio/silicio de gran resistencia a la  
 corrosión, con capacidad de autolimpieza y funcionamiento a temperatura modulada sin necesi-  
 dad de caudal mínimo de irrigación (excepto si funciona a más de 75 °C).  
 - Quemador de gas cilíndrico de acero inoxidable con revestimiento de fibras metálicas trenza-  
 das, modulación del 18 al 100 %, con premezcla.  
 - Encendido electrónico.  
 - Sonda de ionización.  
 - Cuadro de mando DIEMATIC-m3 con regulación electrónica, (con posibilidad de funcionamien-  
 to en cascada de 2 a 10 calderas provistas del cuadro K3, cables de conexión bus suministra-  
 dos). Está diseñado para comunicarse con las regulaciones DIEMATIC VM y con sistemas de  
 telegestión compatibles.  
 Con:  
      • Cuerpo del condensador con autolimpieza  
      • Acceso rápido al quemador por la cubierta delantera sujeta con clips  
      • Fácil acceso al intercambiador por la trampilla de inspección  
 Inlcuye adaptadores de chimenea.  
 Características de caldera:  
 Potencia útil máxima a 50/30ºC (Pn): 279 kW  
 Rendimiento en carga y temperatura del agua:  
 100% temperatura media 70ºC: 98,0%  
 100% Temperatura retorno 30ºC: 104,8%  
 30% temperatura retorno 30ºC: 109,2%  
 Eficiencia útil a potencia calorífica nominal: 88,3%  
 Eficiencia útil a 30% de la potencia calorífica nominal: 98,4%  
 Pérdidas al paro a AT=30 K: 464W  
 Potencia eléctrica auxiliar a Pn (sin circulador): 280W  
 Potencia útil mín. 50/30ºC: 56kW  
 Potencia útil mín/máx. 80/60ºC: 51/261kW  
 Caudal nominal agua a AT=20K: 11,3m3/h  
 Pérdida de carga lado agua a AT=20K: 113mbar  
 Presión disponible en salida de humos caldera: 130Pa  
 Contenido de agua: 49litros  
 Superficie de emplazamiento: 1,31m2  
 Peso: 366Kg  
 Incluye Sistema de neutralización de condensados con bomba de evacuación, incluye granula-  
 dos de neutralziación, termostato de humos, Control de estanqueidad de Gas.Incluye Vaso de  
 Expansión y Pirostato.    
 Incluye sondas de ACS y de sistema, válvulas de seguridad, parte proporcional de medios au-  
 xiliares y pequeño material necesario para su instalación. Totalmente instalada y comprobado su  
 correcto funcionamiento.  
 Mano de obra .........................................................  340,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  8.904,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.244,92 
03.03 u    BOMBA SEDICAL SAP 50 /12 T                                        
 Suministro, colocación e instalación de bomba de rotor seco modelo SAP 50 / 12T, de la marca  
 SEDICAL o equivalente. Dispone de las siguientes carácterísticas: Conexión brida DN 50, Lon-  
 gitud 280 mm, Peso 26 Kg. Dispone de una potencia de 1 KW. Eje de acero inoxidable. Cierre  
 mecánico de carbón / cerámica de alta resistencia al desgaste. Aislamiento Clase F. Juntas  
 EPDM. Rodete Termopolimero. Tensión de Trabajo: 3x400 V a una frecuencia de 50 Hz.  
   
 Incluye puente con manómetro, termómetro en impulsión e instalación de válvula de retención y  
 dos llaves de corte de esfera, filtro y antivibradores, incluso con p.p. de tubos y piezas especia-  
 les entre los distintos elementos. Incluye parte proporcional de medios auxiliares y pequeño ma-  
 terial necesario para su instalación. Totalmente instalada y comprobado su correcto funcionamien-  
 to.  
 Mano de obra .........................................................  38,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.408,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.446,78 
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03.04 u    BOMBA SEDICAL AM 80 / 12-B                                        
 Suministro, colocación e instalación de bomba de rotor humedo modelo AM 80 / 12-B, de la mar-  
 ca SEDICAL o equivalente. Dispone de las siguientes carácterísticas: Conexión brida DN 80,  
 Longitud 360 mm, Peso 30 Kg. EEI: 0.17. Dispone de una potencia de 1 KW.  Tensión de Tra-  
 bajo: 3x400 V a una frecuencia de 50 Hz.  
   
 Incluye puente con manómetro, termómetro en impulsión e instalación de válvula de retención y  
 dos llaves de corte de esfera, filtro y antivibradores, incluso con p.p. de tubos y piezas especia-  
 les entre los distintos elementos. Incluye parte proporcional de medios auxiliares y pequeño ma-  
 terial necesario para su instalación. Totalmente instalada y comprobado su correcto funcionamien-  
 to.  
 Mano de obra .........................................................  38,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.215,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.254,40 
03.05 u    BOMBA SEDICAL SIP 80 / 165.1-4.0 KSV                              
 Suministro, colocación e instalación de bomba de rotor seco modelo SIP 80 / 165.1-4.0 KSV, de  
 la marca SEDICAL o equivalente con VARIADOR DE FRECUENCIA incluido. Dispone de  
 las siguientes carácterísticas: Conexión brida DN 80, Longitud 360 mm, Peso 73 Kg. Dispone  
 de una potencia de 4 KW. Eje de acero inoxidable. Cierre mecánico de carbón / cerámica de al-  
 ta resistencia al desgaste. Aislamiento Clase F. Tensión de Trabajo: 3x400 V a una frecuencia  
 de 50 Hz. Incluye sistema de autopurgado generado por una circulación forzada del agua al girar  
 el rodete. Mantenimiento constante de la temperatura y presión del agua a ambos lados del rode-  
 te.  
   
 Incluye puente con manómetro, termómetro en impulsión e instalación de válvula de retención y  
 dos llaves de corte de esfera, filtro y antivibradores, incluso con p.p. de tubos y piezas especia-  
 les entre los distintos elementos. Incluye parte proporcional de medios auxiliares y pequeño ma-  
 terial necesario para su instalación. Totalmente instalada y comprobado su correcto funcionamien-  
 to.  
 Mano de obra .........................................................  38,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.823,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.861,79 
03.06 u    BOMBA SEDICAL SIP 50 / 150.4-2.2 KSV                              
 Suministro, colocación e instalación de bomba de rotor seco modelo SIP 50 / 150.4-2.2 KSV, de  
 la marca SEDICAL o equivalente con VARIADOR DE FRECUENCIA incluido. Dispone de  
 las siguientes carácterísticas: Conexión brida DN 50, Longitud 280 mm, Peso 49 Kg. Dispone  
 de una potencia de 2.2 KW. Eje de acero inoxidable. Cierre mecánico de carbón / cerámica de  
 alta resistencia al desgaste. Aislamiento Clase F. Tensión de Trabajo: 3x400 V a una frecuencia  
 de 50 Hz. Incluye sistema de autopurgado generado por una circulación forzada del agua al girar  
 el rodete. Mantenimiento constante de la temperatura y presión del agua a ambos lados del rode-  
 te.  
   
 Incluye puente con manómetro, termómetro en impulsión e instalación de válvula de retención y  
 dos llaves de corte de esfera, filtro y antivibradores, incluso con p.p. de tubos y piezas especia-  
 les entre los distintos elementos. Incluye parte proporcional de medios auxiliares y pequeño ma-  
 terial necesario para su instalación. Totalmente instalada y comprobado su correcto funcionamien-  
 to.  
 Mano de obra .........................................................  38,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.216,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.254,77 
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03.07 u    BOMBA SEDICAL SIP 65 / 185.2-3.0 KSV                              
 Suministro, colocación e instalación de bomba de rotor seco modelo SIP 65 / 185.2-3.0 KSV, de  
 la marca SEDICAL o equivalente con VARIADOR DE FRECUENCIA incluido. Dispone de  
 las siguientes carácterísticas: Conexión brida DN 65, Longitud 340 mm, Peso 64 Kg. Dispone  
 de una potencia de 3.0 KW. Eje de acero inoxidable. Cierre mecánico de carbón / cerámica de  
 alta resistencia al desgaste. Aislamiento Clase F. Tensión de Trabajo: 3x400 V a una frecuencia  
 de 50 Hz. Incluye sistema de autopurgado generado por una circulación forzada del agua al girar  
 el rodete. Mantenimiento constante de la temperatura y presión del agua a ambos lados del rode-  
 te.  
   
 Incluye puente con manómetro, termómetro en impulsión e instalación de válvula de retención y  
 dos llaves de corte de esfera, filtro y antivibradores, incluso con p.p. de tubos y piezas especia-  
 les entre los distintos elementos. Incluye parte proporcional de medios auxiliares y pequeño ma-  
 terial necesario para su instalación. Totalmente instalada y comprobado su correcto funcionamien-  
 to.  
 Mano de obra .........................................................  38,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.718,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.757,27 
03.08 u    SEPARADOR LODOS RETORNO                                           
 Suministro e instalación de separador de lodos, con conexiones embridadas.Para temperaturas  
 de trabajo máximas 10bar/110ºC. Adecuado para agua y mezclas agua/glicol hasta 50%. no  
 apto para agua potable., incluso sus accesorios de unión soldada, totalmente instalado y compro-  
 bada su estanqueidad.  
 Mano de obra .........................................................  11,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  378,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  390,15 
03.09 u    SEPARADOR MICROBURBUJAS                                           
 Suministro e instalación de separador de microburbujas de aire en línea con conexiones embrida-  
 das. Para temperaturas de trabajo máximas 10bar/110ºC. Adecuado para agua y mezclas  
 agua/glicol hasta 50%. no apto para agua potable, incluso sus accesorios de unión soldada, total-  
 mente instalado y comprobada su estanqueidad.  
 Mano de obra .........................................................  11,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  473,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  484,73 
03.10 u    VÁLVULA 3 VÍAS MOTORIZADA Ø2"                                     
 Válvula mezcladora motorizada de tres vías, para regulación de circuitos de calefacción o ACS,  
 compuesta por cuerpo de válvula de fundición con obturador de latón, diámetro 2",incluye servo-  
 motor alimentado a 230V, con fuente de alimentacion incorporado, incluso sus accesorios de  
 unión por junta con doble platina soldada, montaje y conexiones, totalmente instalada y compro-  
 bada su estanqueidad.Incluso servomotor alimentado a 230 V totalmente instalado y en funciona-  
 miento.  
 Mano de obra .........................................................  19,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  129,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  148,98 
03.11 u    VÁLVULA 3 VÍAS MOTORIZADA Ø2 1/2"                                 
 Válvula mezcladora motorizada de tres vías, para regulación de circuitos de calefacción o ACS,  
 compuesta por cuerpo de válvula de fundición con obturador de latón, diámetro 2 1/2",incluye  
 servomotor alimentado a 230V, con fuente de alimentacion incorporado, incluso sus accesorios  
 de unión por junta con doble platina soldada, montaje y conexiones, totalmente instalada y com-  
 probada su estanqueidad.Incluso servomotor alimentado a 230 V totalmente instalado y en funcio-  
 namiento.  
 Mano de obra .........................................................  19,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  194,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  213,68 
03.12 u    VÁLVULA 3 VÍAS MOTORIZADA Ø3"                                     
 Válvula mezcladora motorizada de tres vías, para regulación de circuitos de calefacción o ACS,  
 compuesta por cuerpo de válvula de fundición con obturador de latón, diámetro 3", incluye servo-  
 motor alimentado a 230V, con fuente de alimentacion incorporado, incluso sus accesorios de  
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 unión por junta con doble platina soldada, montaje y conexiones, totalmente instalada y compro-  
 bada su estanqueidad.Incluso servomotor alimentado a 230 V totalmente instalado y en funciona-  
 miento.  
 Mano de obra .........................................................  19,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  324,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  344,09 
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03.13 u    VALVULA DE MARIPOSA 1"                                            
  Suministro e instalación de Válvula de mariposa palanca diámetro 1". De palanca, presión de  
 trabajo PN-16, con bridas y accesorios de montaje; instalado según CTE. Medida la cantidad  
 ejecutada. Totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  11,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  147,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  158,66 
03.14 u    VALVULA DE MARIPOSA 1 1/2"                                        
 Suministro e instalación de Válvula de mariposa palanca diámetro 1 1/2". De palanca, presión de  
 trabajo PN-16, con bridas y accesorios de montaje; instalado según CTE. Medida la cantidad  
 ejecutada. Totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  11,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  159,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  171,51 
03.15 u    VÁLVULA DE MARIPOSA 1 1/4"                                        
 Suministro e instalación de Válvula de mariposa palanca diámetro 1 1/4". De palanca, presión de  
 trabajo PN-16, con bridas y accesorios de montaje; instalado según CTE. Medida la cantidad  
 ejecutada. Totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  11,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  152,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  164,25 
03.16 u    VALVULA DE MARIPOSA 2"                                            
  Suministro e instalación de Válvula de mariposa palanca diámetro 2". De palanca, presión de  
 trabajo PN-16, con bridas y accesorios de montaje; instalado según CTE. Medida la cantidad  
 ejecutada. Totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  11,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  174,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  185,98 
03.17 u    VALVULA DE MARIPOSA 2 1/2"                                        
  Suministro e instalación de Válvula de mariposa palanca diámetro 2 1/2". De palanca, presión  
 de trabajo PN-16, con bridas y accesorios de montaje; instalado según CTE. Medida la cantidad  
 ejecutada. Totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  11,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  184,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  196,28 
03.18 u    VALVULA DE MARIPOSA 3"                                            
  Suministro e instalación de Válvula de mariposa palanca diámetro 3". De palanca, presión de  
 trabajo PN-16, con bridas y accesorios de montaje; instalado según CTE. Medida la cantidad  
 ejecutada. Totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  11,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  195,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  206,68 
03.19 u    VALVULA EQUILIBRADO STAG T&A DN-50 mm. EMBRIDADA                  
 Válvula micrométrica de equilibrado con cuerpo de fundición nodular GGG50 y cabezal, cono de  
 estrangulamiento y vástago en AMETAL, equipada con tomas de presión, volante digital y cone-  
 xiones ranuradas, PN-25 At., tipo STAG de Tour&Andersson o equivalente, de diámetro DN-50  
 mm. (2"), incluso sus accesorios de unión embridada, totalmente instalada y comprobada su es-  
 tanqueidad.  
 Mano de obra .........................................................  11,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  96,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  108,24 
03.20 u    VALVULA EQUILIBRADO STAG T&A DN-65 mm. EMBRIDADA                  
 Válvula micrométrica de equilibrado con cuerpo de fundición nodular GGG50 y cabezal, cono de  
 estrangulamiento y vástago en AMETAL, equipada con tomas de presión, volante digital y cone-  
 xiones ranuradas, PN-25 At., tipo STAG de Tour&Andersson o equivalente, de diámetro DN-65  
 mm. (2 ½"), incluso sus accesorios de unión embridada, totalmente instalada y comprobada su  
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 estanqueidad.  
 Mano de obra .........................................................  11,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  111,72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  123,30 
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03.21 u    VALVULA EQUILIBRADO STAG T&A DN-80 mm. EMBRIDADA                  
 Válvula micrométrica de equilibrado con cuerpo de fundición nodular GGG50 y cabezal, cono de  
 estrangulamiento y vástago en AMETAL, equipada con tomas de presión, volante digital y cone-  
 xiones ranuradas, PN-25 At., tipo STAG de Tour&Andersson o equivalente, de diámetro DN-80  
 mm. (3"), incluso sus accesorios de unión embridada, totalmente instalada y comprobada su es-  
 tanqueidad.  
 Mano de obra .........................................................  11,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  125,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  137,31 
03.22 u    VÁLVULA RETENCIÓN RUBER-CHECK DN 50 mm. ACERO INOX                
 Válvula de retención con cuerpo de fundición y platos de cierre de acero inox., diámetro DN-50  
 mm. para una presión nominal PN-30 At., tipo RUBER-CHECK-133 o equivalente, incluso sus  
 accesorios de unión embridada, totalmente instalada y comprobada su estanqueidad.  
 Mano de obra .........................................................  11,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  44,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,97 
03.23 u    VÁLVULA RETENCIÓN RUBER-CHECK DN 65 mm. ACERO INOX                
 Válvula de retención con cuerpo de fundición y platos de cierre de acero inox., diámetro DN-65  
 mm. para una presión nominal PN-30 At., tipo RUBER-CHECK-133 o equivalente, incluso sus  
 accesorios de unión embridada, totalmente instalada y comprobada su estanqueidad.  
 Mano de obra .........................................................  11,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  51,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,90 
03.24 u    VÁLVULA RETENCIÓN RUBER-CHECK DN 80 mm. ACERO INOX                
 Válvula de retención con cuerpo de fundición y platos de cierre de acero inox., diámetro DN-80  
 mm. para una presión nominal PN-30 At., tipo RUBER-CHECK-133 o equivalente, incluso sus  
 accesorios de unión embridada, totalmente instalada y comprobada su estanqueidad.  
 Mano de obra .........................................................  11,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  55,95 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,53 
03.25 u    CHIMENEA DOBLE PARED  Ø300/  Ø360 mm                              
 Chimenea de doble pared para Caldera de calefacción para evacuación de productos de com-  
 bustión de aparatos a gas o gasoleo en circuito abierto de montaje exterior. Fabricada con doble  
 pared en composición acero inox.AISI 304 (UNE 1.4301) en las paredes interior y exterior y ta-  
 bique interior, aislamiento con lana de roca de densidad 100 kg/m³ dispuesto entre las dos pare-  
 des, y diámetros 300/360 mm, línea Practic Shunt atmosférica o equivalente, incluso p.p.de pie-  
 zas complementarias, codos, registro inferior de purga, abrazaderas y anclajes de soportación,  
 juntas bilabiales, etc., medios auxiliares, medidas de protección y seguridad, totalmente remata-  
 da. Suministro e instalación. Totalmente instalado con comprobación de funcionamiento.  
 Mano de obra .........................................................  16,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  161,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  178,26 
03.26 u    CHIMENEA DOBLE PARED  Ø250/  Ø310 mm                              
 Chimenea de doble pared para Caldera de calefacción para evacuación de productos de com-  
 bustión de aparatos a gas o gasoleo en circuito abierto de montaje exterior. Fabricada con doble  
 pared en composición acero inox.AISI 304 (UNE 1.4301) en las paredes interior y exterior y ta-  
 bique interior, aislamiento con lana de roca de densidad 100 kg/m³ dispuesto entre las dos pare-  
 des, y diámetros 250/310 mm, línea Practic Shunt atmosférica o equivalente, incluso p.p.de pie-  
 zas complementarias, codos, registro inferior de purga, abrazaderas y anclajes de soportación,  
 juntas bilabiales, etc., medios auxiliares, medidas de protección y seguridad, totalmente remata-  
 da. Suministro e instalación. Totalmente instalado con comprobación de funcionamiento.  
 Mano de obra .........................................................  16,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  116,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  133,02 
03.27 u    PURGADOR DE 10 mm (1/2") DIÁM.                                    
 Purgador de 10 mm (1/2") de diámetro, instalado en canalización de agua caliente, incluso p.p.  
 de pequeño material conexiones y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida la can-  



CUADRO DE PRECIOS 2  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 
Documento nº4.- Mediciones y Presupuesto  
 108 

 tidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  5,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,45 
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03.28 u    TERMOMETRO DE ESFERA CON ABRAZADERA                               
 Suministro e instalación de Termometro de esfera, con escala hasta 120º, con abrazadera de su-  
 jección, incluso pequeño material y montaje.Incluso comprobación de funcionamiento.  
 Mano de obra .........................................................  121,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  57,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  178,66 
03.29 u    MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                           
 Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de calefacción o agua caliente. Con  
 rango de medida de 0 a 15 bar. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño  
 material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE.  
 Mano de obra .........................................................  10,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,96 
03.30 u    CONTADOR DE KCAL PRIMARIO                                         
 Contador de Kcal  Calefacción Totalmente instalado y montado, incluso alimentacion electrica.  
 Mano de obra .........................................................  6,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  650,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  656,61 
03.31 u    CALORIFUGADO DE LA INSTALACIÓN HIDRAULICA DE SALA DE CALDERAS     
 Calorifugado de toda la instalación hidráulica de la Sala de Calderas, tuberías, valvuleria, acce-  
 sorios, etc..., mediante lana de roca y acabado en chapa de aluminio, con espesores según RI-  
 TE. Totalmente instalado y funiconando. Incluye señalización de las tuberias (IDA, RETORNO,  
 FLUJOS DE AGUA, ETC...). Incluye suministro de material, mano de obra, cualquier material  
 o herramienta necesaria para la realización de las tareas. Completamente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  180,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  621,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  801,56 
03.32 u    VASO DE EXPANSIÓN 425 L                                           
 Suministro e Instalación de vaso de expansión de 425 litros de 1,5 bar y presión máxima 10 bar  
 con una temperatura de trabajo de -10ºC a +99ºC, incluso p.p.material complementario y peque-  
 ño material. Totalmente instalado y comprobando su funcionamiento.  
 Mano de obra .........................................................  121,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  542,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  663,92 
03.33 u    ACOMETIDA DE GAS / GAS DE PRUEBA                                  
 Solicitación, gestión y tramitación de acometida de Gas Natural a la empresa comercializadora  
 pertinente, incluso pago de tasas, gastos de enganche y cualquier coste que solicite la compañía  
 suministradora. Incluye cualquier tipo de gestión necesaria. Incluye Gas de prueba. Completa-  
 mente en funcionamiento tras realizar las tareas necesarias.  
 Resto de obra y materiales ....................................  346,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  346,98 
03.34 u    INSTALACION DE LLENADO DE AGUA                                    
 Suministro y montaje de instalación de llenado de agua, tal y como se representa en el esquema  
 de principio, incluye al menos dos valvulas de corte, filtro, valvula antirretorno, regulador de pre-  
 sión y contador de agua, y tubería de 1" hasta el colector. Totalmente instalado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  19,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  179,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  199,15 
03.35 u    INSTALACION DE VACIADO                                            
 Suministro y montaje de instalación de vaciado de la instalación, en la menos 3 puntos de la mis-  
 ma, inlcuye valvulas de corte, de 1 1/4", incluye tuberias y conducciones hasta el punto mas  
 cercano de saneamiento. Totalmente montado, probado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  19,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  64,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,11 
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03.36 u    REVISIÓN Y AJUSTE PARÁMETROS BOMBAS CIRCULADORAS                  
 Revisición y ajuste de parámetros de funcionamiento de bomba circuladora, con variador de fre-  
 cuencia, situada en circuito secundario.  
 Mano de obra .........................................................  115,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  115,74 
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03.37 u    EXTINTOR AUTOMÁTICO POLVO ABC 6 kg                                
 Extintor automático de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor; equipado con  
 cadena para colgar, válvula de disparo rápido con manómetro autocomprobable y rociador col-  
 gante (sprinkler) de accionamiento automático a partir de 68 ºC en la parte inferior del extintor.  
 Cuerpo del extintor en chapa de acero, con acabado pintado. Peso total del equipo aprox. 11 kg.  
 Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado.  
 Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  8,56 
 Maquinaria .............................................................  0,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  32,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,53 
03.38 u    EXTINTOR PORTÁTIL CO2 2 kg ENVASE ALUMINIO                        
 Extintor de CO2, de 2 kg de agente extintor, de eficacia 34B; equipado con soporte y boquilla  
 con difusor. Cuerpo del extintor en aluminio, con acabado en pintura de poliéster resistente a la  
 radiación UV. Peso total del equipo aprox. 5,66 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marca-  
 do CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  8,56 
 Maquinaria .............................................................  0,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  42,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,55 
03.39 u    SEÑAL POLIESTIRENO 210x297 mm.NO FOTOL.                           
 Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de  
 peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones  
 210x297 mm. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  0,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,45 
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CAPÍTULO 04 DISTRIBUCIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 04.01 HIDRÁULICA                                                        
04.01.01 m    COLECTOR ACERO NEGRO 6"                                           
 Colector de acero negro soldado tipo DIN-2440 de 6" para soldar, i/codos, tés, manguitos y de-  
 más accesorios, aislado con coquilla de Armaflex de espesor según RITE y acabado en chapa  
 de aluminio., incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de  
 obra, prueba hidráulica. Incluye Tapones para realizar colector y sus tubuladuras.  
 Mano de obra .........................................................  20,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  49,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  69,23 
04.01.02 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=2"                         
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 2", conforme a UNE 19050:1975. To-  
 talmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxi-  
 liares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Mano de obra .........................................................  17,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,77 
04.01.03 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=2 1/2"                     
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 2 1/2", conforme a UNE 19050:1975.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios au-  
 xiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Mano de obra .........................................................  17,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,99 
04.01.04 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=3"                         
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 3", conforme a UNE 19050:1975. To-  
 talmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxi-  
 liares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Mano de obra .........................................................  17,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,17 
04.01.05 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 90/160                     
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA  
 tipo 90/160 de Logstor o equivalente, DN 80 (3"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno al-  
 cohol de eti-vinilo (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=90  
 mm x 8.2 mm, de facil montaje y ausencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad  
 = 938-940 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductividad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN  
 52612, Módulo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457, Módulo de elasticidad  
 80ºC: 300-400 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja con-  
 ductividad térmica con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420,  
 conductividad térmica <= 0.023 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=160  
 mm x 3 mm, con densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33 W/m2K  
 según DIN 52612 y temperatura de cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating,  
 distribución de ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultu-  
 ra, plantas de refrigeración, etc, con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la  
 instalación, con propiedades físicas tales que permiten su disposición en terreno sin necesidad de  
 considerar las dilataciones térmicas (tubería autocompensante), con radio mínimo de curvatura  
 1,28 m, capacidad 4,25 l/m , peso de tubería sin agua 4,07 kg/m, con barrera antidifusión de los  
 gases celulares del aislamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo  
 mantenimiento de sus propiedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condicio-  
 nes de servicio para las que fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios au-  
 xiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
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 Mano de obra .........................................................  1,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,79 
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04.01.06 u    CONEXIONADO CON TUBERIAS DE CIRCUITOS EXISTENTES                  
 Conexión de nuevos circuitos de produccion secundaria, tanto ida como retorno, con los actuales  
 circuitos de agua de la red de radiadores. Incluye, corte de tubos (ya sean de acero, cobre o  
 plástico), preparacion de soldadura, soldadura, imprimación y calorifugado de los mismos dentro  
 de la sala de calderas. Totalmente instalado, probado y funcionando  
 Mano de obra .........................................................  48,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,98 
04.01.07 u    CONEXIONADO DE TUBERÍA CON COLECTOR EXISTENTE                     
 Conexión de nuevo circuito de producción secundaria para Edificio Histórico con colector exis-  
 tente de distribución a la red de radiadores del edificio, ubicado en sala de transferencia Hidráulica  
 del Edificio Histórico. Incluye, corte de tubos (ya sean de acero, cobre o plástico), preparacion  
 de soldadura, soldadura, imprimación y calorifugado de los mismos dentro de la sala de transfe-  
 rencia Hidráulica. Totalmente instalado, probado y funcionando  
   
 Mano de obra .........................................................  24,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,85 
04.01.08 m    TUBO CORRUGADO PVC FLEXIBLE IP54 D= 90mm                          
 Canalización para líneas de distribución, con tubo corrugado flexible/curvable de PVC IP54 no  
 propagador de la llama y estanco, C-AISCAN o equivalente tipo M-90 mm, montado.  
 Mano de obra .........................................................  9,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,15 
04.01.09 m    LIMPIEZA DE TUBERÍA EXISTENTE                                     
 Limpieza y reparación de tubería existente. Revisar, limpiar y adecuar tubería existente para su  
 uso como tubería de distribución de agua para calefacción. Incluye raspado y repintado de los  
 tramos de tubería en los que la pintura se encuentre estropeada. Incluye mano de obra y cual-  
 quier material necesario para la realización de las tareas.  
 Mano de obra .........................................................  5,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,37 
04.01.10 m    REPARACIÓN DE TUBERÍA EXISTENTE                                   
 Reparación de tubería existente. Revisado de tubería y reparación de pequeñas fugas, o defectos  
 que pudieran entorpecer el normal funcionamiento de la distribución de calefacción. Incluye mano  
 de obra y cualquier material necesario para la realización de las tareas.  
 Mano de obra .........................................................  5,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,61 
04.01.11 u    LIMPIEZA INT./EXT DE RADIADORES                                   
 Limpieza de radiador interna y externa. Incluye desmontaje y montaje del mismo para la correcta  
 realización de la tarea, comprobación del buen estado del radiador tras la limpieza.  
 Mano de obra .........................................................  19,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,30 
04.01.12 u    REPARACIÓN DE RADIADOR EXISTENTE                                  
 Reparación de radiador existente, revisado completo del mismo para ubicar el problema a solu-  
 cionar. Comprobación de pérdidas y reparación del problema.  Incluye lijado, raspado y repinta-  
 do del mismo. Incluye desmontaje y montaje del radiador para la ejecución de la tarea. Comple-  
 tamente instalado,repintado y en correcto funcionamiento. Incluye mano de obra, maquinaria y  
 cualquier tipo de material necesario para realizar las tareas.  
 Mano de obra .........................................................  19,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,71 
04.01.13 m    SUSTITUCIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA  D= 3/8"                  
 Retirada de tubería de distribución de calefacción existente de diámetro 3/8" y sustitución de la  
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 misma por Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 3/8", conforme a UNE  
 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo soldadura, comprobación de fugas, p.p. de piezas  
 (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y  
 HE.  
 Mano de obra .........................................................  13,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,91 
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04.01.14 m    SUSTITUCIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA  D= 1/2"                  
 Retirada de tubería de distribución de calefacción existente de diámetro 1/2" y sustitución de la  
 misma por Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1/2", conforme a UNE  
 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo soldadura, comprobación de fugas, p.p. de piezas  
 (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y  
 HE.  
 Mano de obra .........................................................  13,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,45 
04.01.15 m    SUSTITUCIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA  D= 3/4"                  
 Retirada de tubería de distribución de calefacción existente de diámetro 3/4" y sustitución de la  
 misma por Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 3/4", conforme a UNE  
 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo soldadura, comprobación de fugas, p.p. de piezas  
 (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y  
 HE.  
 Mano de obra .........................................................  13,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,35 
04.01.16 m    SUSTITUCIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA  D= 1"                    
 Retirada de tubería de distribución de calefacción existente de diámetro 1" y sustitución de la mis-  
 ma por Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1", conforme a UNE  
 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo soldadura, comprobación de fugas, p.p. de piezas  
 (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y  
 HE.  
 Mano de obra .........................................................  13,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,05 
04.01.17 m    SUSTITUCIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA  D= 1 1/4"                
 Retirada de tubería de distribución de calefacción existente de diámetro 1 1/4" y sustitución de la  
 misma por Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1 1/4", conforme a UNE  
 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo soldadura, comprobación de fugas, p.p. de piezas  
 (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y  
 HE.  
 Mano de obra .........................................................  13,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,26 
04.01.18 m    SUSTITUCIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA  D= 1 1/2"                
 Retirada de tubería de distribución de calefacción existente de diámetro 1 1/2" y sustitución de la  
 misma por Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1 1/2", conforme a UNE  
 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo soldadura, comprobación de fugas, p.p. de piezas  
 (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y  
 HE.  
 Mano de obra .........................................................  13,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,87 
04.01.19 m    SUSTITUCIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA  D= 2"                    
 Retirada de tubería de distribución de calefacción existente de diámetro 2" y sustitución de la mis-  
 ma por Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 2", conforme a UNE  
 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo soldadura, comprobación de fugas, p.p. de piezas  
 (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y  
 HE.  
 Mano de obra .........................................................  19,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,73 
04.01.20 u    VÁLVULA TERMOSTÁTICA RADIADOR CABEZAL LÍQUIDO                     
 Válvula termostática para radiador, formada por válvula termostatizable micrométrica cromada de  
 3/8", con racor plástico antigoteo y autojunta; y cabezal a líquido termostático para radiador con  
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 posiciones. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios au-  
 xiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE.  
 Mano de obra .........................................................  1,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,33 
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04.01.21 u    PURGADOR AUTOMÁTICO RADIADOR                                      
 Purgador para radiador de discos automático de 1/8", fabricado en metal con cabeza de plástico.  
 Totalmente montado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares ne-  
 cesarios. Conforme a RITE y CTE DB HE.  
 Mano de obra .........................................................  0,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,57 
04.01.22 u    ELEMENTO RADIADOR                                                 
 Elemento radiador de material igual, o equivalente, al instalado actualmente, ,medidas equivalen-  
 tes a las del radiador instalado actualmente (tomar medidas en obra) presión máxima de trabajo  
 de igual o mayor a la presión máxima de trabajo de los radiadores existentes en la instalación de  
 calefacción ; modelo estándar, pintado en doble capa de secado al horno con acabado de pintura  
 en mismo color que los radiadores previamente instalados; equipado con llave de paso manual,  
 detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y  
 soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Elemento  
 con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE)  
 305/2011, y conforme al RITE y CTE DB HE.  
 Mano de obra .........................................................  3,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,32 
04.01.23 u    SUSTITUCIÓN DETENTOR RADIADOR                                     
 Suministro e instalación de detentor en radiador existente. Incluye retirada de detentor a sustituir,  
 adecuación de la zona para instalación de nuevo detentor. Incluye mano de obra y materiales ne-  
 cesarios para la realización de las tareas.  
 Mano de obra .........................................................  1,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,47 
SUBCAPÍTULO 04.02 GAS                                                               
04.02.01 u    DETECTOR DE GAS                                                   
 Suministro, colocación y montaje de detector de gas natural para instalación en techo con sensor  
 de tipo catalítico interno insertado en un circuito de control electronico. Totalmente instalado y  
 comprobado su correcto funcionamiento. Incluye cableado y canalizacion hasta la centralita.  
 Mano de obra .........................................................  18,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  78,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  96,93 
04.02.02 u    CENTRAL DE GAS                                                    
 Suminsitro, colocación y montaje de central de detección de gas natural, tensión de alimentación  
 230 Vac 50 Hz, 13.8 VDC estabilizado con protección de sobrecarga y corto circuito, fusible 24  
 mA, limitación de carga 600 mA, batería de back up 12 Vdc 2 Ah, IP20, con alarma buzzer<85  
 dB a 1 m, visual led rojo, indicadores de alarma, dos entradas, montado en carril DIN-EN50022  
 6 modulos, certificacion IMQ. Totalmente instalada y comprobado su correcto funcionamiento.  
 Mano de obra .........................................................  18,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  159,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  177,96 
04.02.03 u    ARMARIO DE REGULACIÓN MP A BP                                     
 Suministro e instalación de Armario de regulación de Media Presión a Baja Presión en Cierre de  
 Parcela.  Armario PVC de regulación para 1 contador con regulador de abonado a 100 mbar. In-  
 cluye mirilllas, incluye mano de obra, incluye comprobación de que es un armario válido para la  
 legalización de dicha acometida.   
 -Presión de entrada: 0.4 / 5 bar  
 -Presión de Salida: 100 mbar  
 -Filtro FM presión máxima 6 bar  
 -Manómetro de facturación D160 CL o.5, con válvula tipo 3 vías con toma Swagelok.  
 Incluye regulador de paso de Media Presión a Baja Presión. Incluye regulador para paso de MP  
 a Bp (4 bar a 100 mbar). Regulador con minima presión de ejercicio de 0.5 bar, máxima presión  
 de ejercicio de 5 bar, campo d epresión de salida de: 13 a 200 mbar, campo de presión de VIS  
 por máxima: 30 a 400 mbar, Campo de presión de VIS por mínima: 7 a 50 mbar, válvula de es-  
 cape activable.  
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 Incluye llaves, tomas de presión y todos los accesorios necesarios. Totalmente instalado y en  
 funcionamiento.  
 Mano de obra .........................................................  37,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  814,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  851,75 
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04.02.04 u    ARMARIO CONTADOR                                                  
 Suministro e instalacion de armario para alojar contador de Gas. Incluye llaves de corte y filtros.  
 Totalmente instalado montado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  92,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  268,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  360,97 
04.02.05 u    REGULADOR PRESIÓN GAS 50 m3/h                                     
 Suministro e instalación de regulador de 20 mbar, para un caudal máximo de 50 m³/h de gas na-  
 tural, con dispositivo de seguridad por presión máxima de rearme manual, incluso sus acceso-  
 rios de unión roscada, juntas, montaje, totalmente instalado y comprobada su estanqueidad.   
 Mano de obra .........................................................  37,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  93,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  130,87 
04.02.06 u    VÁLVULA GAS D=2"                                                  
 Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=2". Totalmente instalado; i/p.p.  
 de accesorios de conexión con la tubería.  
 Mano de obra .........................................................  37,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  33,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,48 
04.02.07 u    VÁLVULA GAS D=3"                                                  
 Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=3". Totalmente instalado; i/p.p.  
 de accesorios de conexión con la tubería.  
 Mano de obra .........................................................  37,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  46,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  83,38 
04.02.08 m    TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.                                      
 Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para instalaciones receptoras, i/p.p  
 de accesorios y pruebas de presión.  
 Mano de obra .........................................................  9,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,35 
04.02.09 m    TUB.AC.DIN 2440 D=3" S/SOLD.                                      
 Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3", para instalaciones receptoras, i/p.p  
 de accesorios y pruebas de presión.  
 Mano de obra .........................................................  9,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,17 
04.02.10 u    INST.ELECTROVÁL. 3" 500mbar N/C                                   
 Instalación de una electroválvula, de 3" y 500 mbar. de presión de servicio, normalmente cerra-  
 da. Comandada por una centralita electrónica de detección de fugas, con una sonda de detec-  
 ción, i/p.p de accesorios, instalada. Incluye armario (apto para intemperie), con cerradura, de alu-  
 minio para protección de la misma contra los agentes externos. Incluye cableado y canalizacion  
 hasta la centralita.  
 Mano de obra .........................................................  37,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  89,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  126,17 
04.02.11 u    EXTENSIÓN DE ACOMETIDA DE GAS                                     
 Extensión de acometida de gas desde punto actual mas cercano hasta nuevo punto de suminis-  
 tro. Gestión de obra con empresa distribuidora de Gas Natural en dicha Zona. Incluye gestión y  
 tramitación de acometida hasta nuevo punto de suministro. Incluye pago de tasas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4.184,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.184,54 
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CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
05.01 u    MODIFICACIÓN / AMPLIACIÓN DE CGBT                                 
 Suministro, instalación y montaje de apartamenta de corte y protección en el actual CGBT, de la  
 protección de cabecera que alimentará el CS. SALA CALDERAS (ED. LABORATORIO), inl-  
 cuye la modificación y/o ampliación del actual Cuadro General de Baja Tensión. Incluye la adap-  
 tación de dicho cuadro, para albergar un interruptor magnetotérmico de 32 A, de 4 polos, y un in-  
 terrutor diferencial selectivo de 300mA y de 40A, tambien de 4 polos. Totalmente montado y fun-  
 cionando. Incluye el traslado y cambio de protecciones existentes, si hiciera falta, para poder alo-  
 jar las protecciones proyectadas.  
 Mano de obra .........................................................  58,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  211,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  269,89 
05.02 u    CS. SALA CALDERAS (ED. LABORATORIO)                               
 Suministro, instalación y montaje de cuadro eléctrico denominado CS. SALA CALDERAS (ED.  
 LABORATORIO)  
   
 Construido con carpintería metálica de acuerdo al Pliego de Condiciones y según esquema unifi-  
 lar aportado en el Documento Planos y según las siguientes características:  
 - Paneles modulares con acceso frontal para montaje mural de superficie, construidos en chapa  
 electrocincada, plegada, reforzada y soldada, realizando un tratamiento en la  misma de pintura  
 termoendurecida epoxy, de color a determinar por la D.F. Los juegos de barras serán de cobre  
 electrolítico pintadas, de dimensiones suficientes para las intensidades que deban transportar. El  
 cuadro dispondrá de cierre con tapas y puerta exterior de altuglás ahumado inastillable con cerra-  
 dura y contendrá toda la aparamenta y reservas indicadas en el esquema con un 30 % de espa-  
 cio mínimo de reserva.   
 - El panel estará dotado de interruptor magnetotermico en cabecera para la intensidad nominal del  
 panel.  
 - El cuadro será SCHNEIDER o equivalente de chasis modular de puerta ciega, aprobado, utili-  
 zando todos los accesorios normalizados por el fabricante tales como embarrados, soportes, pla-  
 cas de montaje, abrazaderas, polibloc, distribloc, etc.  
 - La aparamenta será SCHNEIDER o equivalente aprobado por la DF, interruptores automaticos  
 de tipologías de bastidor abierto en intensidades iguales ó superiores a 1.000 A y de caja moldea-  
 da para intensidades inferiores,interruptores automaticos magnetotérmicos modulares e interrupto-  
 res diferenciales de los tipos y caracteristicas indicadas en diagrama unifilar (S;SI; etc), contacto-  
 res, pulsadores pilotos, cableado con cable 07Z1K tipo AFUMEX, paneles, etc.  
 -Incluye pilotos de estado de bombas y calderas (automatico, manual o paro), inlcuye tambien  
 selectores de dicho estado (automatico, manual o paro). Dichos mecanismos tienen que estar in-  
 terconectado con el sistema de gestión y control, dicha conexión esta incluida.  
 Totalmente instalado, conexionado y regulado según estudio de protecciones y de acuerdo con lo  
 indicado en el REBT, incluso espacio, montaje y conexionado de elementos de control en cua-  
 dro, y de sistema de gestión, según notas en diagramas.  
 Incluye todos los tramites y gastos para la legalización de la instalación ante la delegación terrrito-  
 rial de Industria, emisión de Cetificado Final de Obra por Ingeniero, Certificado del instalador,  
 Certificado de inspección favorable de OCA, Delineación de planos "as built" y entrega tanto en  
 formato digital como en papel, Actualización del documento "proyecto" (planos, marcas, etc...).  
 Entrega de manuales y certificados de todos los equipos instalados. Incluye Formación a mante-  
 nedor, usuario y técnicos municipales del uso del sistema de control y demás equipos (caldera,  
 bombas, etc...)  
 Mano de obra .........................................................  58,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.000,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.059,10 
05.03 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV.1x10mm²                    
 Conductor eléctrico unipolar de hilos de cobre colocados helicoidalmente con aislamiento de po-  
 lietileno reticulado y cubierta exterior especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 según UNE  
 21123-4, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266, y con nula emisión  
 de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX IRISTECH RZ1-K[AS] 0,6/1KV. a cuerda  
 redonda o equivalente, de sección 1x10 mm², en bandeja continua, incluso bandejas, montaje y  
 conexiones, totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  0,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,59 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,07 
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05.04 m    CONDUCTOR Cu.AFUMEX ES07Z1-K[AS] 750V 1x2,5mm²                    
 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFU-  
 MEX clase E15 según UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN  
 50266 y con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS]  
 tensión 750V o equivalente, de sección 1x2,5 mm²,  montado bajo tubo. Incluso tubo, montaje y  
 conexiones, totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  0,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,94 
05.05 u    BASE DE ENCHUFE SCHÜKO SUPERFICIE TUBO ACERO                      
 Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16 A (II+T.T) superficial realiza-  
 do en tubo de acero enchufable M20 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión no-  
 minal de 750 V y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro metáli-  
 ca, toma de corriente superficial estanca y grado de protección IP-55 y regletas de conexión, to-  
 talmente montado e instalado.  
 Mano de obra .........................................................  9,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  35,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,60 
05.06 u    REGLETA LINEAL LED CONEXIONABLE FEILO SYLVANIA 48 W IP65          
 Luminaria lineal LED marca FEILO SYLVANIA de 48 W conexionable y 1200 mm de longitud,  
 para múltiples aplicaciones tanto de interior como de exterior, tales como trasteros, garajes, talle-  
 res o espacios cubiertos al aire libre (Protección IP65). Flujo luminoso de 5185 lm en versión  
 4000 K y eficacia de 108 lm/W con un CRI de 80. Vida útil de 30.000 horas. LED integrado. En  
 color blanco, incluyendo carcasa y difusor de policarbonato, instalación para montaje en superfi-  
 cie. Para iluminación interior y exterior, recomendada para trateros, garajes, talleres y espacios  
 exteriores cubiertos. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo  
 replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Código 0045143.  
 Mano de obra .........................................................  15,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  103,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  118,93 
05.07 u    BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIAS DAISALUX HYDRA N5                     
 Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pa-  
 red/techo, banderola o estanco (caja estanca: IP66 IK08)  de 215 Lúm.  con lámpara de emer-  
 gencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en  policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo in-  
 candescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de  
 enrasar con acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED.  
 Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de teleman-  
 do. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-2:2012. Instalado incluyendo  
 replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  11,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  46,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,42 
05.08 u    SETA DE CORTE EMERGENCIA                                          
 Suministro, colocación e instalación de seta de corte de cuadro eléctrico con contactor de actua-  
 ción sobre el interruptor general del cuadro de sala de calderas. Totalmente instalada y comproba-  
 do su correcto funcionamiento.  
 Mano de obra .........................................................  16,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  36,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,47 
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN Y CONTROL                                                 
06.01 u    REGULADOR DDC420                                                  
 Suministro e instalación de Estación de Automatización de libre parametrización con pantalla re-  
 troiluminada integrada para el manejo intuitivo de la instalación:  
 - Comunicación vía red Ethernet con conector  RJ45  
 - Incorpora 5 salidas digitales de Relé, 2 entradas digitales  y 8 entradas/salidas universales  
 - Mando remoto integrado mediante navegador, gracias al servidor web integrado  
 - BACnet IP nativo según DIN EN ISO 16484-5. RS485 (BACnet IP y BACnet MS/TP)  
 - 1 CAN Bus para módulos de ampliación de campo. RS232  
 - Visualización curvas de tendencia, registros de alarmas  
 - Alimentación a 230V CA. IP20. Montaje en carril DIN  
 Completamente instalado y comprobado su correcto funcionamiento.  
 Modelo DDC420 de la Marca Kieback & Peter  
 Mano de obra .........................................................  60,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.007,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.067,36 
06.02 u    CUADRO ATC-DDC420                                                 
 Suministro e instalación de Cuadro de control (no incluye fuerza ni maniobra)  
  - Armario metálico tipo Himel o similar con  puerta opaca  
  - Armario plastico  
   -Transformador 220/24 (si necesario)  
   - Fuente de alimentación 12Vcc (si necesario)  
   - Fuente de alimentación 24Vcc (si necesario)  
   - Magnetotermicos de protección    
   - Bornas fusible de proteccion  
   - Bornas Phoenix, numeradas     
  - Cables numerados  
 Modelo ATC-DDC420 de la marca Kieback & Peter. Completamente instalado y comprobado su  
 correcto funcionamiento.  
 Mano de obra .........................................................  60,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.404,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.464,77 
06.03 u    SONDA DE Tª EXTERIOR TAD                                          
 Suministro o instalación de sonda activa de temperatura exterior. Completamente instalado y  
 comprobado su funcionamiento. Modelo TAD de la marca Kieback & Peter.  
 Mano de obra .........................................................  10,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  34,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,83 
06.04 u    SONDA ACTIVA DE Tª DE TUBERÍA TVDB2                               
 Suministro e instalación de Sonda activa de temperatura de tubería con caña 200 mm.  
 Elemento sensor: KP10  
 Se requiere vaina Z5/TD2 ó Z6/TD2 (no incluidas)  
 Completamente instalada y comprobado su correcto funcionamiento.  
 Modelo TVDB2 de la marca Kieback & Peter.  
 Mano de obra .........................................................  10,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  78,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  88,75 
06.05 u    VAINA DE LATÓN PARA SONDAS Z5 / TD2                               
 Suministro e instalación de Vaina de latón para sondas TVDB2, TVDB2-S6. PN10. Marca Kie-  
 back & Peter Completamente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  10,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  28,53 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,53 
06.06 u    VALVULA DE ASIENTO RF80M250Y                                      
 Suministro e instalación de Válvula de asiento  fundicion GG25 + motor Conexión entre bridas  
 Cuerpo tres vias  
 Motor 0..10Vcc, 24V50Hz  
 Kvs= 100   DN 80  
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 Modelo RF80M250Y de la marca Kieback & Peter. Completamente instakada y comprobado su  
 correcto funcionamiento.  
 Mano de obra .........................................................  60,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.524,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.584,49 
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06.07 u    VALVULA DE EQUILIBRADO DINÁMICO                                   
 Suministro e instalación de Válvula especialmente diseñada para el equilibrado de circuitos en  
 instalaciones de calefacción y climatización. La válvula Alpha para embridar, dispone de dos to-  
 mas P/T 4". Bridas según EN 1092-1. PN 25 DN 80  
 Marca FRESE Modelo ALPHA 49-9093-01. Completamente instalada y comprobado su correc-  
 to funcionamiento.  
 Mano de obra .........................................................  10,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  155,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  165,26 
06.08 u    CARTUCHO METÁLICO CON PLACA PERFORADA                             
 Suministro e instalación de Cartucho metálico FRESE, tipo 50 con placa perforada intercambia-  
 ble y membrana de EPDM incorporada. Rango de temperatura admisible de fluido: -20 a 120ºC.  
 Rango de presión: 13 a 600 kPa. Marca FRESE Modelo  52-551…..  
 Completamente instalada y comprobado su funcionamiento.  
 Mano de obra .........................................................  10,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  192,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  202,80 
06.09 u    CONTADOR DE ENERGÍA                                               
 Suministro e instalación de Contador de energía con pantalla LCD, opera mediante un micropro-  
 cesador. contador modular para la medición de  calorífica. La alimentación se realiza mediante  
 batería de litio (duración 10 años) Conexión mediante bridas  
 Caudal nominal Qn 60m3/h. DN100  CONEXIÓN BRIDAS    
 Caudal mínimo 2m3/h     
 Consumo expresado en KW.   
 El suministro incluye el procesador, caudalímetro, sondas de impulsión y retorno y el set de  
 montaje correspondiente para ambas. Horizontal/vertical   
 Modelo G04/2600/  de la marca QUNDIS    
 Incluye Módulo  M-Bus para realizar lectura centralizada.  Incluye Cable 593.559  M-Bus para  
 realizar lectura centralizada. Incluye materiales y mano d eobra para su correcta instalación.  
 Completamente instalado y comprobado su funcionamiento.  
 Mano de obra .........................................................  60,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  948,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.008,56 
06.10 u    PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DDC                                   
 Puesta en marcha sistema DDC:  
   
 *  Parametrización de sistema DDC de acuerdo a memoria de funcionamiento  
   
 * Chequeo de puntos de control una vez finalizados los trabajos de instalación, cableado y cone-  
 xionado de acuerdo a esquemas y especificaciones.  
   
 * Pruebas de funcionamiento   
 Para la realización de los trabajos anteriores deben de recibirse las ayudas  del instalador y de-  
 ben estar contratados y en disposición de uso todos los suministros necesarios para el correcto  
 funcionamiento de la instalación  
   
 * Formación en obra a nivel usuario. La formación no producirá una visita extra En caso de que  
 así ocurra será facturada de acuerdo a presupuesto aparte"  
 Mano de obra .........................................................  60,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.834,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.894,32 
06.11 u    CABLEADO DE CUADROS DE CONTROL                                    
 Suministro, montaje, acabado, puesta a punto y  pruebas de las unidades y equipos que se rela-  
 cionan a continuación, montadas de acuerdo a planos y especificaciones.  
 Suministro e instalación de cableados para la  realización de alarmas, estados, mandos, forma-  
 dos por conductores tipo RVK 0,6/1Kv de distintas secciones y números de polos, desde panel  
 de control a los puntos existentes según listado de funciones, incluso parte proporcional de canali-  
 zaciones mediante tubo de PVC flexible, en tramos  ocultos , rígidos en tramos vistos y acero  
 en el exterior. Completamente en funcionamiento tars la ejecución de las tareas.  
 Mano de obra .........................................................  10,00 
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 Resto de obra y materiales ....................................  70,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,96 
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CAPÍTULO 07 VARIOS                                                            
07.01 u    INSPECCIONES DE OCA                                               
 Inspección reglamentaria de OCA, según indicaciones del RITE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  195,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  195,22 
07.02 u    LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN                                       
 Legalización de nueva instalación para su puesta en funcionamiento. Incluye gestión, cualquier ti-  
 po de tramite necesario para la correcta puesta en funcionamiento de instalación de calefacción.  
 Legalización de todas la instalaciones ejecutadas, mediante la redacción de proyecto y emisión  
 de certificado final de obra, firmado por técnico comentente (tanto el proyecto como el certificado  
 final de obra) visado (aunque no sea obligatorio) por los colegios oficiales correspondientes y tra-  
 mitación ante los Organismos Oficiales de los pertinentes proyectos técnicos al efecto, emisión  
 de los certificados, actas y documentos necesarios. De toda la documentación anteriormente indi-  
 cada se entregarán a la propiedad las correspondientes copias en papel y digitalizadas. Incluye  
 pago de tasas de Industria.  
 Resto de obra y materiales ....................................  954,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  954,86 
07.03 u    DIAGNOSIS DE RED DE CALEFACCIÓN EXISTENTE                         
 Realización de pruebas diagnósticas en red de calefacción existente. Comprobación del correcto  
 funcionamiento de la red de distribución de calefacción existente una vez realizada la instalación  
 de las nuevas calderas. Realización de prueba de estanqueidad según las condiciones estableci-  
 das en RITE. Realización de pruebas de ajuste y equilibrado según condiciones establecidas en  
 RITE. Realización de pruebas de caudal y presión.Comprobación de que no haya deformacio-  
 nes o defectos apreciables en ningún elemento de la instalación que afecte al correcto funcona-  
 miento del mismo.  
 Mano de obra .........................................................  115,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.500,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.615,35 
07.04 u    LAVADO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA                                  
 Lavado completo de instalación hidráulica existente. Incluye los desmontajes necesarios, bomba  
 para inyectar fluido limpiador al sistema. Incluye cualquier tipo de material necesario para la eje-  
 cución de las tareas. Completamente limpio y en correcto funcionamiento una vez finalizadas las  
 tareas.  
 Mano de obra .........................................................  115,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  900,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.015,35 
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CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD                                                
08.01 u    CONTROL DE LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS                          
 Control de los productos recibidos en obra, comprobando los documentos de identificación del  
 producto, documentación correspondiente al marcado CE, documentación precisa sobre los dis-  
 tintivos de calidad, verificación de que los productos cumplen con las características técnicas  
 exigidas en el proyecto, así como comprobación de que dichos productos son los especificados  
 en proyecto.  
 Resto de obra y materiales ....................................  152,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  152,30 
08.02 u    CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA                                
 Control de la ejecución de cada unidad de obra, verificando su replanteo, materiales utilizados, su  
 correcta ejecución, disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, verificacio-  
 nes y demás controles a realizar para comprobar la conformidad de lo indicado en el proyecto,  
 así como la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones  
 de la dirección facultativa. También se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias  
 para segurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  205,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  205,13 
08.03 u    PRUEBAS DE SERVICIO                                               
 Control de obra terminada, de productos ya instalados, incluyendo pruebas de estanqueidad,  
 pruebas de servicio y pruebas exigidas por la legislación aplicable.  
 Resto de obra y materiales ....................................  99,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  99,23 
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
09.01.01 u    CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                        
 Casco de seguridad homologado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,95 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,95 
09.01.02 u    MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  16,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,79 
09.01.03 u    SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                  
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  10,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,88 
09.01.04 u    PANTALLA DE SEGURIDAD                                             
 Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas, homologada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,91 
09.01.05 u    GAFAS VINILO VISOR POLICARB.                                      
 Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable, con visor de policarbonato,  
 para trabajos en ambientes pulverulentos, homologadas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,93 
09.01.06 u    PAR TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                      
 Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso independiente, o unidos por  
 una banda de longitud ajustable compatible con el casco de seguridad, homologados.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,98 
09.01.07 u    CINTURÓN SEG.CAÍDA                                                
 Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estam-  
 pado con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero tro-  
 quelado, cuerda de longitud opcional y mosquetón de acero estampado, homologado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  48,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,41 
09.01.08 u    PAR GUANTES NITRILO/VINILO                                        
 Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitri-  
 lo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,94 
09.01.09 u    PAR GUANTES GOMA FINA                                             
 Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con materiales húmedos, al-  
 bañilería, pocería, hormigonado, etc.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,46 
09.01.10 u    PAR GUANTES NEOPRENO                                              
 Par de guantes de protección contra aceites y grasas fabricados en neopreno, homologados.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,83 
09.01.11 u    PAR DE BOTAS PIEL                                                 
 Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel con puntera metálica,  
 plantilla de texón, suela antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y aceites, homologadas.  
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 Resto de obra y materiales ....................................  24,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,11 
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SUBCAPÍTULO 09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
09.02.01 u    SEÑAL INFORMACIÓN 60x40 cm                                        
 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 60x40 cm sin soporte  
 metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,67 
09.02.02 m    VALLA MOVIL TUBULAR HOMOLOGADA DELIMITANDO ÁREAS DE TRABAJO       
 Mes amortización/alquiler valla móvil homologada para señalización y cerramiento de zonas o  
 áreas de trabajo, del tipo tubular metálica, incluso su trasiego, montaje y retirada final. (Según  
 R.D. 486/97)  
 Mano de obra .........................................................  1,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,92 



CUADRO DE PRECIOS 2  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 
Documento nº4.- Mediciones y Presupuesto  
 133 

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
10.01 ud   COSTE CONTENEDOR RCD 22m3                                         
 Coste del alquiler de contenedor para RCD de 22 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y  
 considerando una distancia no superior a 10 km.  
 Resto de obra y materiales ....................................  59,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,19 
10.02 m3   CARGA/TRAN. VERT.<20km.MAQ/CAM                                    
 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20  
 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con  
 pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  29,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,46 
10.03 m3   GESTION DE RESIDUOS DE NATURALEZA NO PETREA                       
 Gestión en planta de Vertedero de residuos de naturaleza no pétrea como son maderas, metáles,  
 papel, plástico, vidrios, incluso canon de vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  15,66 
 Maquinaria .............................................................  5,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,66 
10.04 m3   GESTION DE RESIDUOS DE NATURALEZA PETREA                          
 Gestión en planta de Vertedero de residuos de naturaleza no pétrea como son Arenas, gravas y  
 otros aridos, Hormigón, Ladrillos azulejos y otros cerámicos, Piedra, incluso canon de vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  8,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,28 
10.05 m3   GESTION DE RESIDUOS DE NATURALEZA POTENCIALMENTE PELIGROSA        
 Gestión en planta de Vertedero de residuos de naturaleza no pétrea como son Basuras, aeroso-  
 les, aceites usados, Filtros de Aceite, Tubos Fluorescentes,incluso canon de vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  8,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,23 
10.06 m3   CAR./TRA.. TIERRAS Y PETREOS A DESTINO FINAL                      
 Carga y transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavaciones y demolicio-  
 nes a destino final, por transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camión basculante  
 de hasta 15 t, y con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descar-  
 ga).  
 Maquinaria .............................................................  4,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,51 
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1 DEMOLICIONES Y DESMONTADOS ..................................................................................................................................  2.133,34 1,94 
2 OBRA CIVIL Y ALBAÑILERÍA ...............................................................................................................................................  10.335,22 9,39 
3 CENTRAL DE PRODUCCIÓN ..............................................................................................................................................  49.646,96 45,12 
4 DISTRIBUCIÓN .....................................................................................................................................................................  21.798,39 19,81 
5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA .................................................................................................................................................  2.581,04 2,35 
6 GESTIÓN Y CONTROL.........................................................................................................................................................  17.120,13 15,56 
7 VARIOS .................................................................................................................................................................................  3.780,78 3,44 
8 CONTROL DE CALIDAD.......................................................................................................................................................  456,66 0,41 
9 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  804,91 0,73 
10 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  1.384,84 1,26 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 110.042,27 
 13,00 % Gastos generales .............................  14.305,50 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  6.602,54 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 20.908,04 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  27.499,57 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 158.449,88 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 158.449,88 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olmedo, Octubre de 2021 

El Ingeniero Industrial, autor del proyecto  

Rubén Fernández Alonso 

 

 

 

 

Colegiado número 2.447 

 


