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1. PRELIMINARES
1.1. NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES

El presente Pliego de Condiciones es documento integrante y de plena aplicacién dentro del
Proyecto.

Conjuntamente con los otros documentos del Proyecto, tiene por finalidad regular la ejecucion
de las obras fijando los niveles técnicos y de la calidad exigibles, precisando las intervenciones
qgue corresponden, segun contrato y con arreglo a la Legislacion aplicable a la Propiedad, al
Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, asi como las relaciones
entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en aras del cumplimiento del contrato de
obra.

1.2. DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA

Integran el contrato, ademas de la documentacion insertada en el expediente de contratacion,
los siguientes documentos relacionados por orden de prelacion en cuanto al valor de sus
especificaciones en caso de omision o aparente contradiccion.

12. Las condiciones fijadas en el propio documento de Contrato.
2°. El presente Pliego de Condiciones.
3°. El resto de la documentacién de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuestos).

El presente proyecto se refiere a una obra de nueva construccion, siendo por tanto susceptible
de ser entregada al uso a que se destina una vez finalizada la misma.

Las 6rdenes e instrucciones de la Direccion de Obra se incorporan al Proyecto como
interpretacion, complemento o precision de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas y en los
planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.

El proyecto es el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan las
exigencias técnicas de las obras contempladas en el articulo 2 de la Ley de la Edificacién. El
proyecto habra de justificar técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las
especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros
documentos técnicos sobre tecnologias especificas o instalaciones del edificio, se mantendra
entre todos ellos la necesaria coordinacién sin que se produzca una duplicidad en la
documentaciéon ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos
indicados.
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2. CONDICIONES FACULTATIVAS
2.1. DELMITACION GENERAL DE LOS AGENTES DE LA EDIFICACION

De acuerdo a la Ley 38/99 de Ordenacién de la Edificacion, en la obra intervienen los agentes
siguientes:

e El promotor.

e El proyectista.

e El constructor.

e El director de obra.

e Eldirector de la ejecucién de la obra.

e Entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacién.
2.1.1. EL INGENIERO
Corresponden al Ingeniero, ademas de las funciones sefialadas anteriormente:

- Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.

- Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de
resolver las contingencias que se produzcan e impartir las 6rdenes complementarias que
sean precisas para conseguir la correcta solucidén arquitectonica.

- Coordinar la intervenciéon en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la
direccidn con funcidn propia en aspectos parciales de su especialidad.

- Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidacién final y asesorar al promotor en
el acto de la recepcion.

2.1.2. EL INGENIERO TECNICO
Corresponden al Ingeniero Técnico, ademas de las funciones sefialadas anteriormente:

- Planificar, a la vista del proyecto arquitecténico, del contrato y de la normativa técnica de
aplicacion el control de calidad y econémico de las obras.

- Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del
trabajo en la realizacién de la obra y aprobar el Plan de Seguridad y Salud para la
aplicacién del mismo.

- Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en
union del Ingeniero y del Constructor.

- Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e
higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecucion.
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- Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a
las reglas de la buena construccién.

- Realizar o dispones las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demas
unidades de obra segun las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control,
asi como efectuar las demas comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la
calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los
resultados informara puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las érdenes
oportunas; de no resolverse la contingencia adoptara las medidas que correspondan dando
cuenta al Ingeniero.

- Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segun las relaciones
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidacion de la obra.

- Suscribir, en unién del Ingeniero, el certificado final de la obra.
2.2, OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONTRANTISTA
2.2.1. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignara por escrito que la
documentacion aportada resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la obra
contratada o, en caso contrario, solicitara las aclaraciones pertinentes.

El Contratista se sujetara a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, asi como a las
gue se dicten durante la ejecucion de la obra.

2.2.2. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El Constructor, a la vista del Estudio de Seguridad y Salud contenido en el Proyecto de
Ejecucién, presentara el Plan de Seguridad y Salud de la obra para su aprobacion por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de las obras. No se podra
comenzar ninguna unidad de la obra sin que el Coordinador de Seguridad y Salud durante la
ejecucion de las obras haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.

2.2.3. OFICINA EN LA OBRA

El Constructor habilitara en la obra una oficina en la existird una mesa o tablero adecuado, en
el puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendra siempre el Contratista a
disposicién de la Direccién de la obra:

- El Proyecto de Ejecucion completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el
Ingeniero.

- La Licencia de Obras
- El Libro de Ordenes

- La Comunicacién de apertura de centro de trabajo
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- El Plan de Seguridad y Salud
- El Libro de Incidencias

- EI RD 1627/97 sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
Construccion

- La Documentacion de los seguros mencionados en el Articulo correspondiente

2.2.4. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como
delegado suyo en la obra, que tendra caracter de Jefe de la misma, con dedicacion plena y
con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas disposiciones competan
a la contrata.

Seran sus funciones las del Constructor seglin se especifica anteriormente. El Jefe de obra
dispondra de la formacion y/o experiencia adecuadas a las caracteristicas de la obra.

El incumplimiento de esta obligacién o, en general, la falta de cualificacion suficiente por parte
del personal segun la naturaleza de los trabajos, facultara al Ingeniero para ordenar la
paralizacién de las obras, sin derecho a reclamacién alguna, hasta que se subsane la
deficiencia.

El Jefe de la obra, por si mismo o por medio de sus técnicos o encargados, estara presente
durante la jornada legal de trabajo y acompanara al Ingeniero en las visitas que haga a las
obras, poniéndose a su disposicion para la practica de los reconocimientos que se consideren
necesarios y suministrandole los datos veridicos precisos para la comprobacién de las
mediciones y liquidaciones.

2.2.5. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Es obligacion de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccion y
aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos
de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacién, lo disponga el
Ingeniero dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada
unidad de obra y tipo de ejecucion.

El Contratista, de acuerdo con la Direccion de Obra, entregara en el acto de la recepcién
provisional los planos de todas las instalaciones realmente ejecutadas en la obra, con las
modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado.

El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente
tienen que expedir las administraciones competentes de Industria, Sanidad, etc., y autoridades
locales, para la puesta en servicio de las referidas instalaciones.

Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas,
alumbrado, multas, etc. que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminacion.

Documento n°3.- Pliego de condiciones técnicas particulares 13



s € ® ; ;
Junta de Runitek Ingenieros S.L.
' Castilla y Ledn ingenieria al servicio de la construccién

Consejeria de Educacion

Proyecto basico y de ejecucion para remodelacion
de salas de calderas de calefaccion para
transformacion a gas natural en el IES Alfonso VI

2.2.6. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS
DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos del Pliego de Condiciones o
indicaciones de los planos o croquis, las érdenes e instrucciones correspondientes se
comunicaran precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a
devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el “enterado”, que figurara al pie
de todas las 6rdenes, avisos o instrucciones que reciba del Ingeniero o del Ingeniero Técnico.

Cualquier reclamacién que, en contra de las disposiciones tomadas por éstos, crea oportuno
hacer el Constructor, habra de dirigirla, dentro del plazo de tres dias, a quien la hubiera
dictado, el cual dara al Constructor, el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

El Constructor podra requerir del Ingeniero o del Ingeniero Técnico, segin sus respectivos
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y
ejecucion de lo proyectado.

2.2.7. RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION DE OBRA

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las 6rdenes o instrucciones
dimanadas de la Direccion de Obra, s6lo podra presentarlas, a través del Ingeniero, ante la
Propiedad, si son de orden econémico y de acuerdo con las condiciones estipuladas. Contra
disposiciones de orden técnico del Ingeniero, no se admitira reclamacion alguna, pudiendo el
Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicidon razonada
dirigida al Ingeniero, el cual podra limitar su contestacion al acuse de recibo, que en todo caso
sera obligatoria para este tipo de reclamaciones.

2.2.8. RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR
EL INGENIERO

El Constructor no podra recusar al Ingeniero o personal encargado por éstos de la vigilancia
de las obras, ni pedir que por parte de la Propiedad se designen otros facultativos para los
reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procedera de acuerdo con lo estipulado en
el articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la
marcha de los trabajos.

2.2.9. FALTAS DE PERSONAL

El Ingeniero, en los supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia
o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al
Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la
perturbacion.

El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e
industriales sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.
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2.3. PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS Y A
LOS MATERIALES

2.3.1. CAMINOS Y ACCESOS

El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de
ésta. El Ingeniero podra exigir su modificacion o mejora si el acceso o el cierre no presentan, a
su juicio, las condiciones minimas exigibles.

2.3.2. COMPROBACION DE REPLANTEO

El Constructor iniciara las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefialando las
referencias principales que mantendra como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos
trabajos se consideraran a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacion del Ingeniero y una vez este haya dado
su conformidad preparara, antes de los dos dias siguientes, un acta acompafada de un plano
que debera ser aprobada por el Ingeniero, siendo responsabilidad del Constructor la omisién
de este tramite. La aprobacién del Acta de Replanteo es requisito imprescindible para la
continuacién de las obras, sin la cual la Direccion de la Obra declina cualquier responsabilidad
derivada de un replanteo defectuoso o inadecuado.

2.3.3. COMIENZO DE LA OBRA, RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El Constructor dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato, desarrollandolas
en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél sefalados, queden
ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucién total se lleve a
efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al Ingeniero del comienzo de
los trabajos al menos con tres dias de antelacion. Asimismo, el Contratista presentard a la
Direccién una previsién y temporalizacion de las distintas unidades que componen las obras.

2.3.4. ORDEN DE LOS TRABAJOS

En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo en
aquellos casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su
variacion la Direccion de Obra.

2.3.5. FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

De acuerdo con lo que requiera la Direccién Técnica, el Contratista Principal debera dar todas
las facilidades razonables para la realizacién de los trabajos que le sean encomendados a
todos los demas Contratistas o Subcontratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio
de las compensaciones econdmicas a que haya lugar entre Contratistas por utilizacién de
medios auxiliares o suministros de energia u otros conceptos. En caso de litigio, ambos
Contratistas estaran a lo que resuelva la Direccién de Obra.
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2.3.6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE
LA OBRA

El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados,
alegando como causa la carencia de planos u 6rdenes de la Direccion Técnica, a excepcion
del caso en que, habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiesen proporcionado.

2.3.7. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al Proyecto, a las modificaciones del
mismo que previamente hayan sido aprobadas y las 6rdenes e instrucciones que bajo su
responsabilidad y por escrito entregue el Ingeniero al Constructor, dentro de las limitaciones
presupuestarias y de conformidad con lo especificado.

2.3.8. OBRAS OCULTAS

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacién del
edificio, se levantaran los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos
documentos se extenderan por triplicado, siendo entregados: uno al Ingeniero; otro a la
Propiedad; y el tercero al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que
deberan ir suficientemente acotados, se considerardn documentos indispensables e
irrecusables para efectuar mediciones.

2.3.9. TRABAJOS DEFECTUOSOS

El Constructor debera emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el
Pliego de Condiciones y realizara todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo
con lo especificado también en dicho documento.

Para ello, y hasta que tenga lugar la recepcién definitiva de la obra, es responsable de la
ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan
existir por su mala gestion o por la deficiente calidad de los materiales empleados o los
aparatos colocados, sin que exima de la responsabilidad el control que compete al Ingeniero,
ni tampoco el hecho de que los trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales
de obra, que siempre seran extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero advierta vicios o
defectos en los trabajos citados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no
reunen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucién de los trabajos, o
finalizados éstos, y para verificarse la recepcion definitiva de la obra, podra disponer que las
partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a
expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisiéon y se negase a la demolicién y
reconstruccién o ambas, se planteara la cuestion ante la Propiedad, quien resolvera.

2.3.10. VICIOS OCULTOS

Si el Ingeniero tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construccidén en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la
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recepcion definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los
trabajos que suponga defectuosos.

Los gastos que se observen seran de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan
realmente.

2.3.11. ACOPIOS

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los
puntos que le parezcan convenientes, excepto en los casos en que el Pliego preceptie una
procedencia determinada.

Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor debera presentar al
Ingeniero Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que
se indique todas las especificaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de
cada uno de ellos. Si los materiales y equipos disponen de certificados relativos a su calidad,
el Contratista debera presentar al Ingeniero Técnico copia de los mismos.

2.3.12. PRESENTACION DE MUESTRAS

A peticion del Ingeniero, el Constructor le presentard las muestras de los materiales siempre
con la antelacién prevista en el Calendario de la Obra.

2.3.13. MATERIALES NO UTILIZABLES

El Constructor, a su costa, transportara y colocara, agrupandolos ordenadamente y en el lugar
adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc. que no sean
utilizables en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando asi los
ordene el Ingeniero.

2.3.14. GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que
intervengan en la ejecucién de las obras, seran de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias
podran comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

2.3.15. LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Es obligacién del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales
gue no sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean
necesarios para que la obra ofrezca un buen aspecto.

2.3.16. OBRAS SIN PRESCRIPCIONES
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En la ejecucién de trabajos que entran en la construccion de las obras y para los cuales no
existan prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante
documentacion del Proyecto, el Constructor se atendrd a las instrucciones que dicte la
Direccion de las obras, para lo cual debera comunicar por escrito la inexistencia de
prescripciones, si las hubiere, de una o varias unidades de obra.

2.4. RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS. RECEPCIONES

Treinta dias antes de dar fin a las obras, comunicara el Ingeniero a la Propiedad la proximidad
de su terminacién a fin de convenir la fecha para el acto de Recepcién.

Esta se realizara con la intervencién de un Técnico designado por la Propiedad, del
Constructor y del Ingeniero. Se convocara también a los restantes técnicos que, en su caso,
hubiesen intervenido en la direccion con funcién propia en aspectos parciales o unidades
especializadas.

Practicando un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un acta con tantas copias
como intervinientes haya en la recepcion y firmados por todos ellos.

Desde esta fecha empezara a correr el plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado
de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direccion de Obra extenderan el
correspondiente Certificado Final de Obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con pérdida de la
fianza.

Al realizarse la Recepcién de las obras, debera presentar el Contratista las pertinentes
autorizaciones de los Organismos Oficiales, para el uso y puesta en servicio de las
instalaciones que asi lo requiera. No se efectuara Recepcion, si no se cumple este requisito.

2.4.1. DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA

El Ingeniero Director facilitara a la Propiedad la documentacién final de las obras, con las
especificaciones y contenido dispuesto por la legislacion vigente.

2.4.2. MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL
DE LA OBRA

Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inmediatamente por el Ingeniero a su
medicion definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante.

Se extendera la oportuna certificacion por triplicado que, aprobada por el Ingeniero con su
firma, servira para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en
concepto de fianza.

2.4.3. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera de 24 meses, y durante este periodo el Contratista corregira los
defectos observados, eliminard las obras rechazadas y reparara las averias que por esta
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causa se produjeran, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnizacién alguna,
ejecutandose en caso de resistencia dichas obras por la Propiedad con cargo a la fianza.

El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamacion de tercera persona, derivada
del incumplimiento de sus obligaciones econdémicas o disposiciones legales relacionadas con
la obra.

Tras la Recepcion Definitiva de la obra, el Contratista quedara relevado de toda
responsabilidad salvo en lo referente a los vicios ocultos de la construccion.

2.4.4. CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones
provisionales y definitiva, correran a cargo del Contratista.

Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantia sera el conservador del edificio, donde
tendra el personal suficiente para atender todas las averias y reparaciones que puedan
presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad, antes de la
Recepcién Definitiva. Se entiende aqui por conservacion del edificio las actuaciones derivadas
de reparaciones o subsanaciones de averias provocadas por una construccion o calidad de los
materiales defectuosa, pero no de las acciones consecuentes de un uso inadecuado del
edificio, que seran responsabilidad de la propiedad o, en su caso, del usuario.

2.4.5. FIN DE PLAZO DE GARANTIA

Transcurrido el plazo de garantia y si las obras estuviesen en las debidas condiciones, cesara
la obligacion del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la
norma de conservacion de los edificios y quedaran soOlo subsistentes todas las
responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.

2.4.6. PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se encontrase ésta
en las condiciones debidas, se aplazard dicha recepcién definitiva y el Ingeniero Director
marcara al Constructor los plazos y formas en que deberan realizarse las obras necesarias vy,
de no efectuarse dentro de aquéllos, podra resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

2.4.7. RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

En el caso de resolucion del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en el plazo
maximo de 10 dias naturales, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver
los subcontratos que tuviese concertados y dejar la obra en condiciones de ser reanudadas
por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran con los tramites establecidos
anteriormente.

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Ingeniero Director, se
efectuard una sola recepcion.
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3. CONDICIONES ECONOMICAS
3.1. PRINCIPIO GENERAL

Todos los que intervienen en el proceso de construccién tienen derecho a percibir
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuacién con arreglo a las
condiciones contractualmente establecidas.

La Propiedad, el Contratista y, en su caso, los Técnicos, pueden exigirse reciprocamente las
garantias adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

3.2. PRECIOS
3.2.1. COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

El calculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los
costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se consideraran costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen
directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la
unidad de que se trate 0 que sean necesarios para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevencion y
proteccion de accidentes y enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por accionamiento
o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad
de obras.

e) Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas y
equipos anteriormente citados,

Se consideraran costes indirectos:

Los gastos de instalacién de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacién de
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los
del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.
Todos estos gastos, se cifraran en un porcentaje de los costes directos.

Se consideraran Gastos Generales:

Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la
administraciéon legalmente establecidas. Se cifraran como un porcentaje de la suma de los
costes directos e indirectos.
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Beneficio Industrial:

El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las
anteriores partidas.

Precio de Ejecucién Material:

Se denominara Precio de Ejecucién Material al resultado obtenido por la suma de los
anteriores conceptos a excepcion del Beneficio Industrial y los gastos generales.

Precio de Contrata:

El Precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos
Generales y el Beneficio Industrial.

El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.

3.2.2. PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE LA CONTRATA

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contraten a
riesgo y ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total de la unidad
de obra, es decir, el precio de Ejecucion material, mas el tanto por ciento (%) sobre el Gltimo
precio en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial y del Contratista. Los Gastos
Generales se estiman normalmente en un 13% y el beneficio se estima normalmente en 6%,
salvo que en las condiciones particulares se establezca otro destino.

3.2.3. FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O APLICAR LOS PRECIOS

En ningln caso podra alegar el Contratista los usos y costumbres del pais respecto de la
aplicacion de los precios o de forma de medir las unidades de obra ejecutadas, se estara a lo
previsto en primer lugar, al Pliego de Condiciones y, en altimo término, a lo que disponga el
Ingeniero Técnico.

3.2.4. REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
En estas obras no habra revisién de precios.
3.2.5. ACOPIO DE MATERIALES

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de la obra que la
Propiedad ordena por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario, son de la exclusiva propiedad
de éste; de su guarda y conservacion sera responsable el Contratista.

3.3. OBRAS POR ADMINISTRACION
3.3.1. ADMINISTRACION

Documento n°3.- Pliego de condiciones técnicas particulares 21



4 . :
Junta de Runitek Ingenieros S.L.
astilla y Ledn ingenieria al servicio de la construccion

Consejeria de Educacion

Proyecto basico y de ejecucion para remodelacion
de salas de calderas de calefaccion para
transformacion a gas natural en el IES Alfonso VI

Se denominan “Obras por Administracion” aquellas en las que las gestiones que se precisan
para su realizacion las lleva directamente el propietario; bien por si mismo o por un
representante suyo o bien por mediacién de un constructor.

Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades siguientes:
a) Obras por administracion directa.
b) Obras por administracion delegada o indirecta.

3.3.2. NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS

No obstante las facultades que en estos trabajos por Administracion delegada se reserva el
Propietario para la adquisicion de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza
para gestionar y adquirirlos, debera presentar al Propietario, o en su representacion al
Ingeniero Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos,
necesitando su previa aprobacion antes de adquirirlos.

3.3.3. RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE
LOS OBREROS

Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el
Constructor al Ingeniero Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en
todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los
rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se
lo notificara por escrito al Constructor, con el fin de que este haga las gestiones precisas para
aumentar la produccion en la cuantia sefalada por el Ingeniero Director.

Si, hecha esta notificacion al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no
llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia,
rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes
expresados corresponderia abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que
preceptivamente deben efectuarsele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en
cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se sometera el caso a arbitraje.

3.3.4. RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

En los trabajos de “Obras por Administracion Delegada”, el Constructor s6lo sera responsable
de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y
también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras
personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales se
establecen.

En cambio, y salvo lo expresado precedentemente, no sera responsable del mal resultado que
pudiesen dar los materiales o aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en
dicho articulo.
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En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor esta obligado a reparar por su cuenta
los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en
el parrafo anterior.

3.4. VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS
3.4.1. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o, de forma general,
mensualmente, formara el Contratista una relaciéon valorada de las obras ejecutadas en los
plazos previstos, segun la medicion que habra practicado el Ingeniero Técnico.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorara aplicando el
resultado de la medicion general, cubica, superficial, lineal, ponderal o numeral
correspondiente a cada unidad de la obra y a los precios sefialados en el presupuesto para
cada una de ellas, teniendo presente ademas lo establecido en el presente Pliego de
Condiciones, respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y
especiales, etc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacién,
se le facilitaran por el Ingeniero Técnico los datos correspondientes de la relacion valorada,
acompanandolos de una nota de envio, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) dias a
partir de la fecha de recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos o devolverlos
firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones
que considere oportunas. Dentro de los diez (10) siguientes a su recibo, el Ingeniero Director
aceptara o rechazara las reclamaciones de Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo
de su resolucion, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la
resolucion del Ingeniero Director.

Tomando como base la relacién valorada indicada en el parrafo anterior, expedira el Ingeniero
Director la certificacion de las obras ejecutadas.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro de los primeros 10 dias del mes siguiente
al periodo a que se refieren, y tendran el caracter de documento y entregas a buena cuenta,
sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidacion final, no suponiendo
tampoco dichas certificaciones aprobacion ni recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la
valoracién se refiere. En caso de que el Ingeniero Director lo exigiera, las certificaciones se
extenderan al origen.

3.4.2. MEJORAS DE OBRA LIBREMENTE EJECUTADAS

Cuando el Contratista, incluso con autorizacién del Ingeniero Director, emplease materiales de
mas esmerada preparacion o de mayor tamafno que el sefialado en el Proyecto o sustituyese
una clase de fabrica con otra que tuviese asignado mayor precio, 0 ejecutase con mayores
dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedirsela,
cualquier otra modificacién que sea beneficiosa a juicio del Ingeniero Director, no tendra
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derecho, sin embargo, mas que al abono de los que pudiera corresponderle en el caso de que
hubiese construido la obra con estricta sujecion a la proyectada y contratada.

3.4.3. ABONOS DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS

Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de trabajos de cualquier
indole especial u ordinaria, tendra el Contratista la obligacion de realizarlos y satisfacer los
gastos de toda clase que ocasionen, siempre que la Direccion Facultativa lo considerara
necesario para la seguridad y calidad de la obra.

3.4.4. PAGOS

Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su
importe correspondera precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el
Ingeniero-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

3.4.5. ABONOS DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE
GARANTIA

Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado
trabajos cualesquiera, para su abono se procedera asi:

Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada
no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo y el Ingeniero Director exigiera
su realizacion durante el plazo de garantia, serdn valorados a los precios que figuren en el
Presupuesto y abonados de acuerdo con los establecido en Contrato, en el caso de que
dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realizaciéon; en caso
contrario, se aplicaran estos ultimos.

Si han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos ocasionados por el uso
del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valoraran y
abonaran a los precios del dia previamente acordados.

Si se han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos ocasionados por deficiencia
de la construccién o de la calidad de los materiales, nada se abonara por ellos al Contratista.

3.5. VARIOS. DOCUMENTOS DE LA OBRA EJECUTADA
3.5.1. MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS

No se admitirdn mejoras de obra, mas que en el caso en que al Ingeniero Director haya
ordenado por escrito la ejecucion de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los
contratados, asi como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se
admitiran aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las
mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero Director ordene, también por escrito, la
ampliacion de las contratadas.

En todos estos casos sera condicion indispensable que ambas partes contratantes, antes de
su ejecucion o empleo, convenga por escrito los importes totales de las unidades mejoradas,
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los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas
estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguira el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ingeniero Director introduzca
innovaciones que supongan una reduccién apreciable en los importes de las unidades de obra
contratada.

3.5.2. UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio
del Ingeniero Director de las obras, éste determinara el precio o partida de abono después de
oir al Contratista, el cual debera conformarse con dicha resolucién, salvo el caso en que,
estando dentro del plazo de ejecucion, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a
condiciones, sin exceder de dicho plazo.

3.5.3. SEGURO DE LAS OBRAS

El Contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el periodo que dure
su ejecucién hasta la recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidira en cada momento
con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la
Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresara en cuenta a nombre del
Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya y a medida que esta
se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por
certificaciones, como el resto de los trabajos de la construccién. En ningln caso, salvo
conformidad expresa del Contratista, hecho en documento publico, el Propietario podra
disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstruccién de la parte
siniestrada; la infraccion de lo anteriormente expuesto serd motivo suficiente para que el
Contratista pueda resolver el contrato, con devolucion de fianza, abono completo de los
gastos, materiales acopiados, etc.; y una indemnizacién equivalente a los danos causados al
Contratista por el siniestro y que no se hubiesen abonado, pero sélo en proporcion equivalente
a lo que suponga la indemnizacién abonada por la Compafnia Aseguradora, respecto al
importe de los danos causados por el siniestro, que seran tasados a estos efectos por el
Ingeniero Director.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la péliza o pélizas de Seguros, los
pondra el Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de
recabar de éste su previa conformidad o reparos.

3.5.4. CONSERVACION DE LA OBRA

Si el Contratista, siendo su obligacién, no atiende a la conservacion de las obras durante el
plazo de garantia, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes
de la recepcion definitiva, el Ingeniero Director en representacion del Propietario, podra
disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que
fuese menester para su buena conservacién abonandose todo ello por cuenta de la Contrata.
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Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminaciéon de las obras, como en el
caso de resolucion del contrato, esta obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que
el Ingeniero Director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la conservaciéon del
edificio corra a cargo del Contratista, no debera haber en él mas herramientas, Utiles,
materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guarderia y limpieza y para los
trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el Contratista a revisar la obra, durante el
plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente Pliego.

3.5.5. USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFCIO O BIENES DEL PROPIETARIO

Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa
autorizacion del Propietario, edificios o haga uso de materiales o Utiles pertenecientes al
mismo, tendra obligacién de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la
terminacion del contrato, en perfecto estado de conservacion reponiendo los que se hubiesen
inutilizado, sin derecho a indemnizacién por esta reposiciéon ni por las mejoras hechas en los
edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del materia, propiedades o
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el parrafo anterior, lo
realizara el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.

3.5.6. DOCUMENTACION DE LA OBRA EJECUTADA

De acuerdo al art. 7 de la Ley de la Edificacién una vez finalizada la obra, el proyecto con la
incorporacién, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, sera facilitado al
promotor por el director de obra para la formalizacién de los correspondientes tramites
administrativos.

A dicha documentacion se adjuntara, al menos, el acta de recepcion, la relacién identificativa
de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacidon, asi como la relativa a las
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la
normativa que le sea de aplicacion.

Toda la documentacién a que hacen referencia los apartados anteriores, sera entregada a la
Propiedad.
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4. CONDICIONES TECNICAS
4.1. CONDICIONES GENERALES
4.1.1. CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad y reuniran las
condiciones exigidas en las condiciones generales de indole técnica previstas en las
disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.

4.1.2. PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES

Todos los materiales a que este capitulo se refieren podran ser sometidos a los analisis o
pruebas, por cuentas de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad.
Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear debera ser aprobado por la
Direccién de Obras, bien entendido que sera rechazado el que no redna las condiciones
exigidas para la buena practica de la construccion.

4.1.3. MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTOS

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reuniran
las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Direccién Técnica, no teniendo el
contratista derecho a reclamacion alguna por estas condiciones exigidas.

4.1.4. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutaran esmeradamente, con
arreglo a las buenas précticas de la construccion, de acuerdo con las condiciones establecidas
en la legislacion y normativa vigente, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas
por la Direccion de Obra, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista cualquier
incremento de los precios de materiales 0 mano de obra, para variar esa esmerada ejecucion
ni la calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni
pretender proyectos adicionales.

4.2. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES. EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA.

4.2.1. DEMOLICIONES
4.21.1. DESCRIPCION

Demolicién de edificios o elementos constructivos existentes, en el marco de la demolicién
general del edificio, elemento a elemento, en construcciones que no presenten sintomas de
ruina inminente.

4.2.1.2. CONDICIONES PREVIAS

Antes del inicio de las actividades de demolicién se comprobara que los medios auxiliares a
utilizar, mecéanicos o manuales, retnen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas
en el plan de demolicion.
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Esta comprobacién se extendera a todos los medios disponibles constantemente en la obra,
especificados 0 no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan
servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.

Se comprobara, si es el caso, la distancia a los tendidos eléctricos aéreos y la tension de los
mismos, asi como la existencia de redes de abastecimiento (agua, aire, vapor...) proximas y
que puedan verse afectadas.

4.2.1.3. EJECUCION

En la demolicién de cubiertas, prescindiendo del tipo de cubierta o del elemento de la misma a
demoler, siempre se comenzara desde la cumbrera hacia los aleros, de forma simétrica por
faldones, de manera que se eviten sobrecargas descompensadas que pudiesen provocar
hundimientos imprevistos. Se suspenderan los trabajos con vientos superiores a 50 km/h.

El orden y medios a emplear se ajustaran a las prescripciones establecidas, para cada caso
particular, en el proyecto y a las 6rdenes de la Direccién Técnica. Con caracter general, se
describe la forma de actuar para cada una de las actividades que se circunscriben al ambito
de la demolicién de cubiertas y que se reflejan seguidamente:

Demolicién de cubierta

Se levantara, en general, por zonas simétricas de faldones opuestos, empezando por la
cumbrera. Las chapas de cobertura se cargaran y bajaran de la cubierta conforme se van
desmontando. Previamente se habran eliminado los canalones y cualquier elemento en
cubierta que dificulte la operacion.

Demolicién de elementos e instalaciones interiores:

Se levantaran las instalaciones interiores (electricidad, aire comprimido, agua, saneamiento)
habiendo asegurado previamente su inutilizacién mediante desvios y cortes correspondientes.
Se extraeran todos los enseres y maquinaria, que seran almacenados adecuadamente o
depositados en un contenedor para su correcta gestién. Los elementos precedentes de
instalaciones (cables, cajas, armarios, tuberias y conductos...) se separaran en contenedores.

Levantado de carpinterias:

Las carpinterias y elementos que contengan vidrio se levantardn cuidadosamente antes de
proceder a la demolicion de cerramientos y particiones. Se depositaran en contenedores
separados para metal y vidrio.

Levantado de falsos techos:

El falso techo de la oficina técnica se levantard desmontando primeramente las placas y
posteriormente, la estructura de soporte. Los residuos se depositaran en contenedores para su
correcta gestion.

Demolicién de suelos y pavimentos
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El orden, forma de ejecucién y los medios a emplear se ajustaran a las prescripciones
establecidas en el proyecto y a las érdenes de la Direccién Técnica. En cualquier caso, se
tendran en cuenta las siguientes premisas:

Se facilitard la herramienta y medios auxiliares adecuados para la realizacion de estos
trabajos.

El empleo de maquinas en la demolicién de soleras y pavimentos queda condicionado a que
trabajen siempre sobre suelo consistente y tengan la necesaria amplitud de movimiento.

Las zonas préximas o en contacto con fachadas se demoleran de forma manual o habran sido
objeto del correspondiente corte de modo que, cuando se actle con elementos mecanicos, el
frente de trabajo de la maquina sea siempre paralelo a ellas y nunca puedan quedar afectadas
por la fuerza del arranque y rotura no controlada.

Demolicién de cerramientos vy particiones:

Soélo se permitira trabajar sobre los muros cuando éstos tengan la estabilidad suficiente y su
altura no sea superior a dos metros del nivel del suelo; caso contrario, se trabajara desde
andamios con plataforma por el exterior y, cuando la altura sea superior a seis metros,
también por el interior.

Se facilitara la herramienta adecuada para la demoliciébn a mano y se emplearan tracteles o
maquinaria en buenas condiciones para la realizada por empuje o traccién. En el caso del
tractel, debera estar especialmente bien engrasado, revisados sus cables y ganchos y no se
sobrepasaran los 2.500 kilos en traccion.

En los casos de demolicién por traccion se vigilara el anclaje de los cables y la zona donde
han de caer los escombros en el momento de realizarla; no se efectuaran tirones bruscos y se
aplicaré sobre elementos independientes, aislados del resto de la edificacién.

No se desmontaran, en general, los cercos de los huecos toda vez que suelen servir de apeo
de dinteles en mal estado.

Se tendran en cuenta, ademas, todas las prescripciones tendentes a conseguir la maxima
seguridad de operarios y edificios colindantes durante la ejecucién de estos trabajos.

Demolicién de estructura:

Antes del inicio de las actividades de demolicién de la estructura se comprobara que los
medios auxiliares a utilizar, mecanicos o0 manuales, reunen las condiciones de cantidad y
cualidad especificadas en el plan de demolicién. Esta comprobacion se extendera a todos los
medios disponibles constantemente en la obra, especificados 0 no en la normativa aplicable
de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los
operarios que puedan accidentarse.

Es indispensable realizar una inspeccién para comprobar el estado y resistencia de las
diferentes partes de la estructura a fin de tomar las medidas que se consideren oportunas
(apuntalamientos, ubicacién de maquinaria o0 medios auxiliares, etc.).
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Se habran demolido previamente el resto de elementos constructivos e instalaciones de la
nave.

Se apuntalaran los elementos que pudieran quedar en voladizo antes de retirar los que les
sirven de contrapeso.

Las correas de cubierta seran los primeros elementos que se demuelan, debiendo dejarse un
determinado numero de ellas que sirvan de arriostramiento provisional a los porticos. Se
suspendera o apuntalara previamente la correa o parte de ella que vaya a levantarse y se
cortaran después sus extremos.

Las vigas o dinteles de los porticos se eliminaran seguidamente, previa demolicién de las
correas que sirven de arriostramiento provisional. Se suspendera o apuntalara previamente la
viga o parte de ella que vaya a levantarse y se cortaran después sus extremos.

Para acometer la demoliciébn de los soportes se habran demolido previamente todos los
elementos que acometan a ellos por su parte superior, tales como vigas, cargaderos, etc.

Se suspendera o atirantara el soporte y, posteriormente, se cortara o desmontara
inferiormente. Se cortara la base tras haberlo atirantado y suspendido con medios adecuados..

No se permitira volcarlos bruscamente sobre el suelo. Se prohibe la estancia de personas en
la direccién de posible caida del soporte.

Demolicién de cimientos

En dltimo término se demoleran los cimientos que interfieran en la ejecucién de los nuevos o
de algun elemento de cimentacién o saneamiento enterrado.

Segun la entidad de los elementos a demoler,, puede llevarse a cabo la demoliciéon bien con
empleo de martillos neumaticos de manejo manual, bien mediante retromartillo rompedor
mecanico o retroexcavadora.

Se ira retirando el escombro a medida que se va demoliendo el cimiento.

4.2.1.4. NORMATIVA

Ley de Prevencién de Riesgos Laborales (Ley 31/95) y reglamentos que la desarrollan
NTE/ADD: (Demoliciones)

Ordenanzas Municipales que, en cada caso, sean de aplicacién

(*) Normativa recomendada.

4.2.1.5. CONTROL

Seran objeto de control el orden, la forma de ejecucién y los medios a emplear, no
aceptandose que estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por
la Direccion Técnica.
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Se prestara especial atencién sobre los siguientes puntos criticos:

Proteccién y sellado de la zona de produccién situada en la proximidad del tajo.
Acumulacion de materiales sobre cubierta.

Deformaciones y oscilaciones durante la suspensién de elementos.

Apeo de vigas antes de cortarlas.

La Direccidon Técnica dejara constancia expresa de cualquier anomalia o incidencia que
detecte en el correspondiente indice de control y vigilancia y trazara, a continuacién, las
pautas de correccién necesarias.

4.2.1.6. SEGURIDAD

Prioritariamente son recomendadas las medidas de proteccion colectiva, como barandillas
perimetrales; en su ausencia, sera necesario proveer a los operarios de cinturéon de seguridad
asido a lugar firme de la cubierta.

Se tomaran las medidas de proteccidén personal relativas a trabajos en altura y a los trabajos
con empleo de oxicorte.

No se realizaran trabajos sobre cubiertas en dias lluviosos.
El manejo de los paneles de cubierta se llevara a cabo, al menos, por 2 operarios.

Para evitar el vuelco hacia el exterior de aleros o cornisas que puedan estar contrapesados
por la cubierta, se apearan siempre previo al desmantelamiento de la propia cubierta.

4.2.1.7. MEDICION

La medicién se hara por m3 de volumen edificado de nave de oficina técnica y talleres
realmente demolida, incluyendo los elementos interiores definidos anteriormente.

Para lo no definido, se estara a lo dispuesto en los criterios de medicién de la NTE/ADD.

4.2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.22.1. OBJETO

El trabajo comprendido en la presente Seccion del Pliego de Condiciones consiste en la
ordenaciéon de todo lo necesario para ejecucion de estos trabajos, tales como mano de obra,
equipo, elementos auxiliares y materiales, excepto aquellos que deban ser suministrados por
terceros.

La ejecucién de todos los trabajos afectara principalmente a los de replanteo y explanacion,
comprendiendo excavaciones de vaciado, zanjas y pozos, y todos aquellos trabajos
complementarios de entibaciones, achiques, desaglies, etc.

También quedaran incluidos los trabajos de carga, transporte y vertidos.
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Todo ello en completo y estricto acuerdo con esta Seccion del Pliego de Condiciones y los
planos correspondientes.

4.2.2.2. EXCAVACION

a) Preparacion del Replanteo.

Se efectuara el replanteo de la cimentacion y de la urbanizacion, segun los planos del
proyecto.

b) Generalidades.

La excavacion se ajustara a las dimensiones y cotas indicadas en los planos para el edificio y
estructura con las excepciones, que se indican mas adelante, e incluira, salvo que lo indiquen
los planos, el vaciado de zanjas para servicios generales hasta la conexion con dichos
servicios, y todos los trabajos incidentales y anejos. Si los firmes adecuados para el apoyo de
la cimentaciéon se encuentran a cotas distintas a las estimadas, el Ingeniero Director podra
ordenar por escrito que la excavacién se lleve por encima o por debajo de las mismas. Cuando
se haya llevado la excavacién por debajo de las cotas indicadas en los planos o establecidas
por el Director de Obra, la porcién que quede por debajo de solera se restituira a la cota
adecuada, segun el procedimiento que se indica mas adelante para el relleno, y si dicha
excavacion de ha efectuado por debajo de las zapatas se rellenara con hormigén ciclépeo de
resistencia caracteristica no inferior a 12,5 N/mm2 hasta alcanzar la cota de apoyo de la base
de las zapatas, segun disponga el Ingeniero. No se permitira relleno de tierras bajo zapatas.
La excavacion se prolongara hasta una distancia suficiente de zapatas, que permitira el
encofrado y desencofrado, la instalacion de servicios y la inspeccion, excepto cuando se
autorice depositar directamente sobre las superficies excavadas el hormigdn para muros y
zapatas. No se permitira practicar socavaciones. El material excavado que sea adecuado y
necesario para los rellenos por debajo de soleras, se apilara por separado, de la forma que
ordene el Ingeniero.

c) Entibacién.

Si fuese necesario el sostenimiento de paredes de zanjas y pozos, se instalara la entibacion,
incluyendo los tablestacados que se necesiten, con el fin de proteger los taludes de la
excavacion, pavimento e instalaciones adyacentes. La decision final referente a las
necesidades de entibacién sera la adopte el Ingeniero. La entibacién se colocard de modo que
no obstaculice la construccién de nueva obra.

4.223. CIMIENTOS

a) Zapatas corridas y muretes de hormigdn armado.

Se eliminaran los bolos, troncos, raices de arbol o otros obstaculos que se encuentren dentro
de los limites de la excavacion. Se limpiara toda la roca u otro material duro de cimentacién,
dejandolos exentos de material desprendido y se cortaran de forma que quede una superficie
firme, que segun lo que se ordene, serd nivelada, escalonada o dentada. Se eliminaran todas
las rocas desprendidas o desintegradas asi como los estratos finos. Cuando la obra de
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hormigén o de fabrica deba apoyarse sobre una superficie que no sea roca, se tomaran
precauciones especiales para no alterar el fondo de la excavacion, no debiéndose llevar ésta
hasta el nivel de la rasante definitiva hasta inmediatamente antes de colocar el hormigdn u
otra fabrica. Las zanjas de cimentacion y las zapatas se excavaran hasta una profundidad
minima, expresada en planos, por debajo de la rasante original, pero en todos los casos hasta
alcanzar un firme resistente. Las dimensiones, estado y armado de las zapatas corridas y
muretes de hormigén armado deberan ser aprobadas por el Ingeniero antes de la puesta en
obra del hormigén.

Antes de la colocacion de las armaduras, se vertera en el fondo de las zapatas corridas una
capa de hormigén de limpieza HM-10 de 10 cm. de espesor. Si fuese necesario se procedera
a la entibacion de las paredes de la excavacién, colocando posteriormente las armaduras y
vertiendo el hormigén, todo ello realizado con estricta sujecién a lo expresado en la Norma
EHE-08, y con arreglo a lo especificado en planos.

Su construccién se efectuara siguiendo las especificaciones de las Normas Tecnoldgicas de la
Edificacion CSC, CSL, CSV y CSZ.

4.2.2.4. RELLENO

Una vez terminada la cimentacién y antes de proceder a los trabajos de relleno, se retiraran
todos los encofrados y la excavacion se limpiara de escombros y basura, procediendo a
rellenar los espacios concernientes a las necesidades de la obra de cimentacion.

a) Relleno para exterior.

El relleno para exterior sera el que sirva de base al pavimento de urbanizacion de la parcela.
Consistira en zahorra o escoria de horno alto apta para subbase del pavimento asfaltico. Se
compactard con maquina hasta alcanzar un grado de compactacién del 95% del Ensayo
Proctor.

4.2.2.5. PROTECCION DEL TERRENO Y LOS TERRAPLENES

Durante el periodo de construccion, se mantendra la conformacién y drenaje de los terraplenes
y excavaciones. Las zanjas y drenes se mantendran de forma que en todo momento desagtien
de modo un eficaz. Cuando en el terreno se presenten surcos de 8 cm. o mas de profundidad,
dicho terreno se nivelara, se volverd a conformar si fuera necesario, y se compactara de
nuevo. No se permitira almacenar o apilar materiales sobre el terreno.

4.2.3. HORMIGONES
4.2.3.1. OBJETO

El trabajo comprendido en la presente seccién del Pliego de Condiciones consiste en
suministrar toda la instalacion, mano de obra, equipo, accesorios y materiales y en la
ejecucion de todas las operaciones concernientes a la colocacién de hormigones, todo ello en
completo y estricto acuerdo con este Pliego de Condiciones y planos aplicables y sujeto a los
términos y condiciones del contrato.
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4.2.3.2. GENERALIDADES

Se prestara una total cooperacién a otros oficios para la instalacion de elementos empotrados,
se facilitaran las plantillas adecuadas o instrucciones o ambas cosas, para la colocacion de los
elementos no instalados en los encofrados. Los elementos empotrados se habran
inspeccionado y se habran completado y aprobado los ensayos del hormigén u otros
materiales o trabajos mecanicos antes del vertido del hormigon.

a) Pruebas de la estructura.

En caso de duda sobre las condiciones y el consecuente resultado de la ejecucién, el
Ingeniero Director podra ordenar los ensayos de informacién de la estructura que estime
convenientes, con sujecion a lo estipulado en la Norma EHE-08

b) Ensayos

El Contratista efectuara todos los ensayos a su cuenta, con arreglo a lo estipulado en el
Control de materiales de la Norma EHE-08. Para la realizacion de estos ensayos se tendran
presentes los coeficientes de seguridad que se especifican en la memoria de célculo, para
poder utilizar, segun estos, un nivel reducido, normal o intenso.

4.2.3.3. MATERIALES

a) Cemento

El cemento utilizado sera el especificado en la Norma EHE-08 en todo lo referente a cementos
utilizables, suministro y almacenamiento. El control se realizara segun se especifica en el
correspondiente de dicha norma y la recepcién se efectuara segun el Pliego de Condiciones
para la Recepcion de Cementos RC-08. El cemento de distintas procedencias se mantendra
totalmente separado y se hara uso del mismo en secuencia, de acuerdo con el orden en que
se haya recibido, excepto cuando el Ingeniero ordene otra cosa. Se adoptaran las medidas
necesarias para usar cemento de una sola procedencia en cada una de las superficies vistas
del hormigén para mantener el aspecto uniforme de las mismas. No se hara uso de cemento
procedente de la limpieza de los sacos o caido de sus envases, o0 cualquier saco parcial o
totalmente mojado o que presente sefales de principio de fraguado.

b) Agua.

El agua sera limpia y estara exenta de cantidades perjudiciales de aceites, acidos, sales,
alcalis, materias organicas y otras sustancias nocivas. Al ser sometida a ensayo para
determinar la resistencia estructural al arido fino, la resistencia de las probetas similares
hechas con el agua sometida a ensayo y un cemento Portland normal sera, a los 28 dias como
minimo el 95% de la resistencia de probetas similares hechas con agua conocida de calidad
satisfactoria y con el mismo cemento arido fino. En cualquier caso se cumplira lo especificado
en la Norma EHE-08.

c) Arido fino.
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El arido fino consistira en arena natural, o previa aprobacion del Ingeniero en otros materiales
inertes que tengan caracteristicas similares. El arido fino estara exento de élcalis solubles al
agua, asi como de sustancias que pudieran causar expansion en el hormigdn por reaccién a
los alcalis del cemento. Sin embargo, no sera necesario el ensayo para comprobar la
existencia de estos ingredientes en arido fino que proceda de un punto en que los ensayos
anteriores se hubieran encontrado exentos de ellos, o cuando se demuestre satisfactoriamente
que el arido procedente del mismo lugar que se vaya a emplear, ha dado resultados
satisfactorios en el hormigén de dosificacidon semejante a los que se vayan a usar, y que haya
estado sometido durante un periodo de 5 anos a unas condiciones de trabajo y exposicion,
practicamente iguales a las que ha de someterse el arido a ensayar, y en las que el cemento
empleado era analogo al que vaya a emplearse. En cualquier caso se ajustara a lo
especificado en los Articulos correspondientes de la Norma EHE-08.

d) Arido grueso.

Consistira en piedra machacada o grava, o previa aprobacién en otros materiales inertes y de
caracteristicas similares. Estara exento de alcalis solubles en agua vy de sustancias que
pudieran causar expansion en el hormigon a causa de su reaccién con los alcalis del cemento,
no obstante, no sera necesario el ensayo para comprobar la existencia de estos ingredientes
en arido grueso que proceda de un lugar que en ensayos anteriores se haya encontrado
exento de ellos o, cuando se demuestra satisfactoriamente que este arido grueso ha dado
resultados satisfactorios en un hormigén obtenido con el cemento y una dosificacion
semejantes a los que se vayan a usar, y que haya estado sometido durante un periodo de 5
anos a unas condiciones de trabajo y exposicién practicamente iguales las que tendra que
soportar el arido a emplear. En cualquier caso, todo arido se atendra a lo especificado en los
Articulos correspondientes de la norma EHE-08.

El tamano del arido grueso sera el siguiente:
- 20 mm. Para hormigén armado en toda la obra.
e) Armadura de acero.

Las armaduras de acero, del tipo B 500 S en toda la obra, cumpliran lo establecido en los
Articulos correspondientes de la norma EHE-08 en cuanto a especificacion de material y
control de calidad.

- Las barras de acero que constituyen las armaduras para el hormigén no presentaran grietas,
sopladuras ni mermas de seccion superiores al 5%.

- El médulo de elasticidad inicial sera siempre superior a 2.100.000 Kp/cm2.
- El alargamiento minimo a rotura sera del 12% sobre base de 5 diametros.

- Los aceros especiales y de alta resistencia deberan ser los fabricados por casas de
reconocida solvencia e iran marcados con sefiales indelebles para evitar confusiones en su
empleo.
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f) Aimacenamiento de materiales.

Cemento: Inmediatamente después de su recepcidn a pie de obra, el cemento se almacenara
en un alojamiento a prueba de intemperie y tan hermético al aire como sea posible. Los
pavimentos estaran elevados sobre el suelo a distancia suficiente para evitar la absorcién de
humedad. Se almacenara de forma que permita un facil acceso para la inspeccion e
identificacion de cada remesa.

Aridos: Los aridos de diferentes tamafios se apilaran en pilas por separado. Los apilamientos
del arido grueso se formaran en capas horizontales que no excedan de 1,2 m. de espesor a fin
de evitar su segregacion. Si el arido grueso llegara a segregarse, se volvera a mezclar de
acuerdo con los requisitos de granulometria.

Armadura: Las armaduras se almacenaran de forma que se evite excesiva herrumbre o
recubrimiento de grasa, aceite, suciedad u otras materias que pudieran ser objetos de reparos.
El almacenamiento se hara en pilas separadas o bastidores para evitar confusion o pérdida de
identificacion una vez desechos los mazos.

4.2.3.4. DOSIFICACION Y MEZCLA
Dosificacion.

La dosificacion sera la que marque la central suministradora para obtener las caracteristicas
de resistencia, consistencia y trabajabilidad necesarias, pero en cualquier caso se atendra a lo
especificado en los Articulos correspondientes de la norma EHE-08, sobremanera en lo
relativo al minimo contenido en cemento y maxima relacion A/C.

Hormigén premezclado.
Puede emplearse siempre que:

- La instalacion esté equipada de forma apropiada en todos los aspectos para la dosificacion
exacta y adecuada mezcla y entrega de hormigén, incluyendo la medicién y control exacto del
agua.

- La instalacién tenga capacidad y equipo de transporte suficiente para entregar el hormigén al
ritmo deseado.

- El tiempo que transcurra entre la adicion del agua para amasar el cemento y los aridos, o el
cemento el arido y el vertido del hormigén en su situacién definitiva en los encofrados, no
excedera de una hora. El hormigbn premezclado se mezclara y entregara por medio del
siguiente modo:

- Mezcla en central:

La mezcla en central se efectuarda mezclando el hormigén, totalmente, en una hormigonera
fija, situada en la instalacion y transportandola a pié de obra en un agitador o mezcladora
sobre camion que funcione a velocidad de agitacion. La mezcla en la hormigonera fija se
efectuara segun lo establecido.
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Control.

Los controles a realizar en el hormigbn se ajustaran a lo especificado en el Articulo
correspondiente de la norma EHE-08.

4.2.3.5. ENCOFRADOS

a) Requisitos generales.

Los encofrados se construirdn exactos en alineacion y nivel. Seran herméticos al mortero y lo
suficientemente rigidos para evitar desplazamientos, flechas o pandeos entre apoyos. Se
tendra especial cuidado en arriostrar convenientemente los encofrados cuando haya de
someterse el hormigén a vibrado. Los encofrados y sus soportes estaran sujetos a la
aprobacién correspondiente, pero la responsabilidad respecto a su adecuacién sera del
Contratista. Los pernos y varillas usados para ataduras interiores se dispondran en forma que
al retirar los encofrados todas las partes metalicas queden a una distancia minima de 5 cm.
del hormigdn expuesto a la intemperie, o de los hormigones que deben ser estancos al agua o
al aceite y a una distancia minima de 3 cm. para hormigones no vistos.

Cuando se desee estanqueidad al agua o al aceite, no se hara uso de pernos o varillas que
hayan de extraerse totalmente al retirar los encofrados. Cuando se elija un acabado
especialmente liso, no se emplearan ataduras de encofrados que no puedan ser totalmente
retiradas del muro. Los encofrados para superficies vistas de hormigon tendran juntas
horizontales y verticales exactas. Se hara juntas topes en los extremos de los tableros de la
superficie de sustentacion y se escalonaran, excepto en los extremos de los encofrados de los
paneles. Este encofrado sera hermético y perfectamente clavado. Todos los encofrados
estaran provistos de orificios de limpieza adecuados, que permitan la inspeccion y la facil
limpieza después de colocada toda armadura. En las juntas horizontales de construccién que
hayan de quedar al descubierto, el entablonado se elevara a nivel hasta la altura de la junta o
se colocara una fija de borde escuadrado de 2,5 cm. en el nivel de los encofrados en el lado
visto de la superficie. Se instalaran pernos prisioneros cada 7 — 10 cm. por debajo de la junta
horizontal, con la misma separacion que las ataduras de los encofrados; estos se ajustaran
contra el hormigén fraguado antes de reanudar la operacién de vertido. Todos los encofrados
se construirdn en forma que puedan ser retirados sin que haya que martillar o hacer palanca
sobre el hormigon. Iran apoyados sobre cunas, tornillos, capas de arena u otros sistemas que
permitan el lento desencofrado. El Ingeniero podra ordenar sean retirados de la obra
elementos del encofrado que a su juicio, por defecto o repetido uso, no sean adecuados.

b) Encofrados, excepto cuando se exijan acabados especialmente lisos.

Los encofrados, excepto cuando se exijan especialmente lisos, serdn de madera, madera
contrachapada, acero u otros materiales aprobados por el Ingeniero. El encofrado de madera
para superficies vistas sera de tableros machihembrados, labrados a un espesor uniforme,
pareados con regularidad y que no presenten nudos sueltos, agujeros y otros defectos que
pudieran afectar al acabado del hormigén. En superficies no vistas puede emplearse madera
sin labrar con cantos escuadrados. La madera contrachapada sera del tipo para encofrados,
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de un grosor minimo de 1,5 cm. Las superficies de encofrados de acero no presentaran
irregularidades, mellas o pandeos.

c) Revestimientos.

Antes de verter el hormigén, las superficies de contacto de los encofrados se impregnaran con
un aceite mineral que no manche, o se cubriran con dos capas de laca nitrocelulésica, excepto
en las superficies no vistas, cuando la temperatura sea superior a 40 °C, que puede mojarse
totalmente la tablazén con agua limpia. Se eliminara todo el exceso de aceite limpiandolo con
trapos. Se limpiaran perfectamente las superficies de contacto de los encofrados que hayan de
usarse nuevamente; los que hayan sido previamente impregnados o revestidos recibiran una
nueva capa de aceite o laca.

4.2.3.6. COLOCACION DE ARMADURAS

a) Requisitos Generales.

Se atendera en todo momento a lo especificado en los Articulos correspondientes de la norma
EHE-08.

El Contratista suministrara y colocara todas las barras de las armaduras, estribos, barras de
suspension, espirales u otros materiales de armadura, segun se indique en los planos del
proyecto o sea exigida en el Pliego de Condiciones del mismo, juntamente con las ataduras de
alambre, silletas, espaciadores, soportes y demas dispositivos necesarios para instalar y
asegurar adecuadamente la armadura. Todas las armaduras, en el momento de su colocacién,
estaran exentas de escamas de herrumbre, grasa, arcilla y otros recubrimientos y materias
extrafas que puedan reducir o destruir la trabazén. No se emplearan armaduras que
presenten doblados no indicados en los planos del proyecto o el los del taller aprobados o
cuya seccién esta reducida por la oxidacion en mas de un 3%.

b) Colocacion.

La armadura se colocara con exactitud y seguridad. Se apoyara sobre silletas de hormigén o
metalicas, o sobre espaciadores o suspensores metalicos. Solamente se permitira el uso de
silletas, soportes y abrazaderas metdlicas cuyos extremos hayan de quedar al descubierto
sobre la superficie del hormigon en aquellos lugares en que dicha superficie no esté expuesta
a la intemperie y cuando la decoloracién no sea motivo de objecién. En otro caso se hara uso
de hormigén u otro material no sujeto a corrosién, o bien otros medios aprobados, para al
sustentacion de las armaduras.

c) Empalmes.

Cuando sea necesario efectuar un numero de empalmes superior al indicado en los planos del
proyecto, dichos empalmes se haran segun se ordene. No se efectuardn empalmes en los
puntos de maximo esfuerzo en vigas. Los empalmes se solaparan lo suficiente para transferir
el esfuerzo cortante y de adherencia entre barras.
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Se escalonaran los empalmes en barras contiguas. La longitud de solape de las barras sera la
especificada en los planos o, en su defecto, la que indica el Art. 69° de la EHE-08

Los pares de barras que forman empalmes deberan ser fuertemente atados unos a otros con
alambre, si no se indica otra cosa en los planos.

e) Proteccién del hormigén.

La proteccion del hormigén para las barras de la armadura sera como se indica en el Articulo
correspondiente de la norma EHE-08.

4.2.3.7. COLOCACION DEL HORMIGON
Se tendra en cuenta lo indicado en los Art. 712, 72°, 732,749, 75° y 76° de le EHE-08.

a) Transporte.

El hormigén se transportara desde la hormigonera hasta los encofrados tan rapidamente como
sea posible, por métodos aprobados que no produzcan segregaciones ni pérdida de
ingredientes. El hormigdn se colocara lo mas proximo posible en su disposicién definitiva para
evitar nuevas manipulaciones. Durante el vertido por canaleta la caida vertical libre no
excedera de 1 m. El vertido por canaleta solamente se permitird cuando el hormigén se
deposite en una tolva antes de su vertido en los encofrados. El equipo de transporte se
limpiara perfectamente antes de cada recorrido. Todo el hormigon se vertera tan pronto como
sea posible después del revestido de los encofrados y colocada la armadura. Se vertera antes
de que se inicie el fraguado y en todos los casos antes de transcurrido el tiempo indicado en el
albaran de la cuba, desde su mezcla o batido. No se hara uso de hormigén segregado durante
el transporte.

b) Vertido.

Todo el hormigén se verter4d sobre seco, excepto cuando el Pliego de Condiciones del
Proyecto lo autorice de distinta manera, y se efectuara todo el zanjeado, represado, drenaje y
bombeo necesarios. En todo momento se protegera el hormigdn reciente contra el agua
corriente. Cuando se ordenen las subrasantes de tierra u otro material al que pudiera
contaminar el hormigén, se cubrird con papel fuerte de construccion, u otros materiales
aprobados y se efectuara un ajuste del precio del contrato, siempre que estas disposiciones no
figuren especificadas en los planos del proyecto. Antes de verter el hormigén sobre terrenos
porosos, estos se humedeceran segun se ordene. Los encofrados se regaran previamente. El
hormigon se vertera en capas aproximadamente horizontales, para evitar que fluya a lo largo
de los mismos. El hormigén se vertera en forma continuada o en capas de un espesor tal que
no se deposite hormigdn sobre hormigdn suficientemente endurecido que puedan producir la
formacion de grietas y planos débiles dentro de las secciones; se obtendra una estructura
monolitica entre cuyas partes componentes exista una fuerte trabazén. Cuando resultase
impracticable verter el hormigén de forma continua, se situara una junta de construccién en la
superficie discontinua y, previa aprobacion, se dispondra lo necesario para conseguir la
trabazén del hormigén que se vaya a depositarse a continuacion, segun se especifica mas
adelante. EI método de vertido del hormigén sera tal que evite desplazamientos de la
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armadura. Durante el vertido, el hormigbn se compactara con vibrador y se introducira
alrededor de las armaduras y elementos empotrados, asi como en angulos y esquinas de los
encofrados, teniendo cuidado de no manipularlo excesivamente, lo que podria producir
segregacion. ElI hormigdn vertido proporcionara suficientes vistas de color y aspecto
uniformes, exentas de porosidades y coqueras. En elementos verticales o ligeramente
inclinados de pequenas dimensiones, asi como en miembros de la estructura donde la
congestién del acero dificulte el trabajo de instalacion, la colocacién del hormigén en su
posicion debida se suplementara martilleando o golpeando en los encofrados al nivel del
vertido, con martillos de caucho, macetas de madera o martillo mecanicos ligeros. El hormigén
no se vertera a través del acero de las armaduras, en forma que produzcan segregaciones de
los aridos. En tales casos se hara uso de canaletas, u otros medios aprobados. En ningun
caso se efectuara el vertido libre del hormigdon desde una altura superior a 2 m.

c¢) Vibrado.

El hormigdn se compactara por medio de vibradores mecanicos internos de alta frecuencia de
tipo aprobado. Los vibrantes estaran proyectados para trabajar con el elemento vibrador
sumergido en el hormigdn y el nimero de ciclos no sera inferior a 6.000 por minuto estando
sumergido. El nimero de vibradores usados sera el suficiente para consolidar adecuadamente
el hormigén dentro de los veinte minutos siguientes a su vertido en los encofrados, pero en
ningun caso el rendimiento maximo de cada maquina vibradora sera superior a 15 m3 por
hora. Si no se autoriza especificamente no se empleara el vibrador de encofrados vy
armaduras. No se permitira que el vibrado altere el hormigdn endurecido parcialmente ni se
aplicara directamente el vibrador a armaduras que se prolonguen en hormigén total o
parcialmente endurecido.

No se vibrara el hormigoén en aquellas partes donde éste pueda fluir horizontalmente en una
distancia superior a 60 cm. Se interrumpird el vibrado cuando el hormigén se haya
compactado totalmente y cese la disminucion de su volumen. Cuando se haga uso del
vibrado, la cantidad de arido fino empleado en la mezcla sera minima, y de ser factible, la
cantidad de agua en la mezcla, si es posible, estara por debajo del maximo especificado, pero
en todos los casos, el hormigon sera de plasticidad y maleabilidad suficientes para que
permitan su vertido compactacién con el equipo vibrador disponible en la obra.

d) Juntas de Construccion.

Las juntas de construccion en vigas riostras se situaran en las proximidades del cuarto (1/4) de
la luz, dandose un trazado de 45°. También es posible situarlas en el centro de la luz con
trazado vertical.

Cuando las juntas de construccion se hagan en hormigdn en masa o armado de construccion
monolitica en elementos que no sean vigas o cargaderos, se hara una junta machiembrada y
con barras de armadura, de una superficie igual al 0,25%, como minimo, de las superficies a
ensamblar y de una longitud de 120 diametros, si no se dispone de otra forma en los planos
del proyecto. En las juntas horizontales de construccion que hayan de quedar al descubierto,
el hormigén se enrasara al nivel de la parte superior de la tablazén del encofrado, o se llevara
hasta 12 mm aproximadamente, por encima de la parte posterior de una banda nivelada en el
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encofrado. Las bandas se quitaran aproximadamente una hora después de vertido el hormigén
y todas las irregularidades que se observen en la alineacién de la junta se nivelaran con un
rastrel. Las vigas y los cargaderos se consideraran como parte del sistema de piso y se
vertera de forma monolitica con el mismo. Cuando haya que trabar hormigén nuevo con otro
ya fraguado, la superficie de éste de limpiara y picara perfectamente, eliminando todas las
particulas sueltas y cubriéndola completamente con una lechada de cemento puro
inmediatamente antes de verter el hormigbn nuevo. En todas las juntas horizontales de
construccién se suprimira el arido grueso en el hormigén, a fin de obtener un recubrimiento de
mortero sobre la superficie de hormigdn endurecido enlechando con cemento puro de 2,0 cm.
aproximadamente de espesor. No se permitirdn juntas de construccion en los pilares, que
deberan hormigonarse de una sola vez y un dia antes por lo menos que los forjados, jacenas y
vigas.

e) Juntas de Dilatacion.

Las juntas de dilatacion se rellenaran totalmente con un relleno premoldeado para juntas. La
parte superior de las juntas expuestas a la intemperie, se limpiaran, y en el espacio que quede
por encima del relleno premoldeado, una vez que haya curado el hormigbn y ya secas las
juntas, se rellenaran con su sellador de juntas hasta enrasar. Se suministraran e instalaran
topes estancos premoldeados en los lugares indicados en los planos.

f) Vertido de hormigén en tiempo frio.

Excepto por autorizacion especifica, el hormigbn no se verter4d cuando la temperatura
ambiente sea inferior a 4 °C., o cuando en opinion del Arquitecto, exista la posibilidad de que
el hormigon que sometido a temperatura de heladas dentro de las 48 horas siguientes a su
vertido. La temperatura ambiente minima probable en las 48 horas siguientes, para cemento
Portland, sera de 9 °C. para obras corrientes sin proteccion especial, y para grandes masas y
obras corrientes protegidas, de 3 °C. Como referencia de temperaturas para aplicacion del
parrafo anterior puede suponerse que la temperatura minima probable en la cuarenta ocho
horas siguientes en igual a la temperatura media a las 9 de la mafana disminuida en 4 °C. En
cualquier caso, los materiales de hormigdn se calentaran cuando sea necesario, de manera
temperatura del hormigoén al ser vertido, oscile entre los 20 y 26 °C. Se eliminara de los aridos
antes de introducirlos en la hormigonera, los terrones de material congelado y hielo. No se
empleard sal u otros productos quimicos en la mezcla de hormigdn para prevenir la
congelacion y el estiércol u otros materiales aislantes no convenientes, no se pondran en
contacto directo con el hormigdén. Cuando la temperatura sea de 10 °C., o inferior, el
Contratista podra emplear como acelerador un maximo de 9 kg. de cloruro de calcio por saco
de cemento, previa aprobacion y siempre que el alcali contenido en el cemento no exceda de
0,6%. No se hara ningun pago adicional por el cloruro de calcio empleado con este fin. El
cloruro de calcio se pondra en seco con aridos, pero en contacto con el cemento, o se vertera
en el tambos de la hormigonera en forma de solucion, consistente en 0,48 Kg. de cloruro
céalcico por litro de agua. El agua contenida en la solucidon se incluira en la relacién
agua/cemento de la mezcla de hormigén. Los demas requisitos establecidos anteriormente en
el presente Pliego de Condiciones seran aplicables cuando se haga uso del cloruro de calcio.
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4.2.3.8. PROTECCION Y CURADO

Se tendra en cuenta todo el contenido del Articulo 712 de la Norma EHE-08.
a) Requisitos Generales.

El hormigdén al haya de darse un acabado especial se protegera adecuadamente de la accién
perjudicial de la lluvia, el sol, el agua corriente, heladas y dafios mecanicos, y no se permitira
que se seque totalmente desde el momento de su vertido hasta la expiracién de los periodos
minimos de curado que se especifican a continuacion. El curado al agua se llevara a cabo
manteniendo continuamente humeda la superficie del hormigén, cubriéndola con agua, o con
un recubrimiento aprobado saturado de agua o por rociado. El agua empleada en el curado
sera dulce. Cuando se haga uso del curado por agua, éste se realizard sellando el agua
contenida en el hormigén, de forma que no pueda evaporarse. Esto puede efectuarse
manteniendo los encofrados en su sitio, u otros medios tales como el empleo de un
recubrimiento aprobado de papel impermeable de curado, colocando juntas estancas al aire o
por medio de un recubrimiento sellante previamente aprobado. No obstante, no se hara uso
del revestimiento cuando su aspecto pudiera ser inconveniente. Las coberturas y capas de
sellado proporcionaran una retencion del agua del 85% como minimo al ser ensayadas.
Cuando se dejen en sus lugares correspondientes los encofrados de madera de curado,
dichos encofrados se mantendran superficialmente humedos en todo momento para evitar que
se abran en las juntas y se seque el hormigén. Todas las partes de la estructura se
conservaran humedas y a una temperatura no inferior a 10 °C. durante los periodos totales de
curado que se especifican a continuacion, y todo el tiempo durante el cual falte humedad o
calor no tendréa efectividad para computar el tiempo de curado. Cuando el hormigén se vierta
en tiempo frio, se dispondra de lo necesario, previa aprobacion, para mantener en todos los
casos, la temperatura del aire en contacto con el hormigén a 10 °C. y durante el periodo de
calentamiento se mantendrd una humedad adecuada sobre la superficie del hormigdn para
evitar su secado.

b) El periodo de secado sera como sigue.

Las zapatas y pavimentos cubiertos cuyo periodo de curado no se especifique en otro lugar
del presente Pliego de Condiciones, se curaran durante tres dias como minimo.

4.2.3.9. REMOCION Y PROTECCION DE ENCOFRADOS

Los encofrados se dejaran en sus lugares correspondientes durante un tiempo no inferior a los
periodos de curado especificados anteriormente, a no ser que se hayan tomado medidas
necesarias para mantener himedas las superficies del hormigén y evitar la evaporacion en las
superficies, por medio de la aplicacion de recubrimientos impermeables o coberturas
protectoras. Los apoyos y los apuntalamientos de los encofrados no se retiraran hasta que el
elemento haya adquirido la resistencia suficiente para soportar su propio peso y las cargas de
trabajo que le correspondan con un coeficiente de seguridad no inferior a dos. Para determinar
el tiempo en que pueden ser retirados los encofrados, se tendra en cuenta el retraso que, en la
accion de fraguado, originan las bajas temperaturas. Las barras de acoplamiento que hayan
de quitarse totalmente del hormigén se aflojardn 24 horas después del vertido del mismo y en
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ese momento pueden quitarse todas las ataduras, excepto el nUmero suficiente para mantener
los encofrados en sus lugares correspondientes. No obstante, en ningun caso se quitaran las
barras o encofrados hasta que el hormigdn haya fraguado lo suficiente para permitir su
remocion sin dafos para el mismo. Al retirar las barras de acoplamiento, se tirara de ellas
hacia las caras no vistas del hormigon. La obra de hormigbn se protegera contra dafnos
durante la remocion de los encofrados, y del que pudiera resultar por el almacenamiento o
traslado de materiales durante los trabajos de construccion. Los elementos premoldeados no
se levantardn ni se someteran a ningun esfuerzo hasta que estén completamente secos
después del tiempo especificado en el curado. El periodo de secado no sera inferior a dos
dias. En general no se retiraran los encofrados hasta que lo autorice el Ingeniero.

4.2.3.10. ACABADOS DE SUPERFICIES (EXCEPTO PISOS)

a) Requisitos Generales.

Tan pronto como se retiren los encofrados, todas las zonas defectuosas seran sometidas a la
inspeccion del Ingeniero, prohibiéndose taparlas antes de este requisito, y después de la
aprobacién se resonaran y todos los agujeros producidos por las barras de acoplamiento se
rellenaran con mortero de cemento de la misma composicion que el usado en el hormigén. Las
zonas defectuosas se repicaran hasta encontrar hormigén macizo y hasta una profundidad no
inferior a 2,5 cm. Los bordes de los cortes seran perpendiculares a la superficie del hormigén.
Todas las zonas a resonar y como minimo 15 cm. de la superficie circundante se saturaran de
agua antes de colocar el mortero. El mortero se mezclara, aproximadamente una hora antes
de su vertido y se mezclara ocasionalmente, durante ese tiempo, a paleta sin afiadir agua. Se
compactara “In situ” y se enrasara hasta que quede ligeramente sobre la superficie
circundante. El resonado en superficies vistas se acabara de acuerdo con las superficies
adyacentes después que haya fraguado durante una hora como minimo. Los resonados se
curaran en la forma indicada para el hormigdn. Los agujeros que se prolonguen a través del
hormigén se rellenaran por medio de una pistola de inyeccién o por otro sistema adecuado
desde la cara no vista. El exceso de mortero en la cara vista se quitara con un parno.

4.2.3.11. ACABADOS DE PISOS

a) Requisitos Generales.

El tipo de acabado sera el exigido en el Pliego de Condiciones o los planos del proyecto.
Cuando no se especifique tipo determinado de acabado, la superficie de la solera recibira un
acabado ruleteado con helicopteros.

b) Curado.

Todos los acabados de pisos se curaran al agua durante cinco dias como minimo, con rociado
fino de agua, esterillas saturadas, arpilleras u otros recubrimientos aprobados empapados en
agua. Todo el curado se comenzara tan pronto como sea posible una vez acabada la
superficie.

c) Limpieza.
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A la terminacion del trabajo todos los pisos acabados de hormigén se limpiaran como sigue:
después de barrerlos con una escoba corriente, para quitar toda la suciedad suelta, el
acabado se baldeara con agua limpia.

4.2.4. SANEAMIENTO HORIZONTAL
4.2.4.1. DESCRIPCION

Conjunto de elementos que forman el sistema de evacuacién de aguas residuales y pluviales
de una edificacidon, hasta su acometida con la red general municipal, o estacién de depuracién.

4.2.4.2. CONDICIONES PREVIAS

Conocimiento de la normativa Municipal para la realizacién de la acometida.
Situacién y cota de nivel de los puntos de acometida.

Dimensién y tipo de conducto general de evacuacion.

Excavacién de las zanjas necesarias.

4.2.4.3. COMPONENTES

Tubos de saneamiento de polietileno y accesorios, segun Pliego de condiciones técnicas
generales para tuberias de saneamiento de poblaciones

Arquetas de fabrica segun NTE-ISS
4.2.4.4. EJECUCION

Se realizaran las excavaciones de zanjas, con extraccién de tierras a los bordes. Se realizaran
los rellenos en el fondo de las zanjas, como asiento de los colectores y trazado de las
pendientes de evacuacion. Se realizaran las arquetas. Las arquetas realizadas de fabrica de
ladrillo estaran enfoscadas y brufiidas por el interior, realizando la solera con pendientes y
canales en la direccion de los colectores de entrada y salida. Se colocaran y sellaran los
colectores de acuerdo con su tipo y caracteristicas. Se rellenaran las zanjas con tierras
procedentes de la excavacion, por tongadas de 20 cm. de espesor. El diametro de los tubos se
mantendra constante o ira en aumento, en el sentido de la pendiente, segun las
especificaciones de proyecto.

4.2.45. CONTROL
Control de los materiales, certificados de homologacion y de fabricacion en su caso.
Control de las pendientes de los colectores.

Control de la estanqueidad de la red, tanto en las uniones de tubos como en los enchufes a
arquetas.

Enrase de tapas con los niveles de pavimentos.
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4.2.4.6. SEGURIDAD

En la excavacién de zanjas, se controlara el movimiento de maquinaria de movimiento y
transporte de tierras.

Se colocaran entibaciones adecuadas a las caracteristicas del terreno excavado.

Se utilizaran utiles adecuados para la manipulacion y colocacion de los tubos de hormigon.
Riesgos mas frecuentes:

-Atrapamientos por desprendimiento de tierras en zanjas.

-Golpes en la manipulaciéon de materiales.

-Caidas a zanjas.

Protecciones personales:
-Casco, mono, guantes y calzado adecuados.
-Protecciones colectivas:

-Pasarelas sobre zanjas, realizadas con un minimo de 60 cm. de anchura y protecciones
laterales.

-Entibaciones de zanjas y pozos.
En todo caso se tendran en cuenta las especificaciones del Estudio de Seguridad.

4.2.4.7. MEDICION

Los colectores se mediran por ml. de longitud ejecutada, incluso uniones y piezas especiales.
Las arquetas de cualquier tipo se mediran por unidades ejecutadas, incluso soleras y tapas.
En todos los casos se seguiran las indicaciones de las mediciones de proyecto. La medicién
se efectuara sobre unidad totalmente terminada.

4.2.4.8. MANTENIMIENTO
e Se mantendra la red libre de vertidos que pudieran producir atascos.
¢ No se modificara su trazado sin la supervision de un técnico competente.
¢ No se aumentara el numero de usuarios previstos inicialmente en el calculo de la red.
e La propiedad recibira planos de la instalacién, incluidas las arquetas de registro.
4.2.5. ESTRUCTURA METALICA
4251. OBJETO
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El trabajo comprendido en la presente Seccién del Pliego de Condiciones consiste en el
suministro de toda la mano de obra, instalaciéon de equipo, accesorios y materiales, asi como
en la ejecucidon de todas las operaciones relacionadas con el disefo, fabricacién y montaje de
acero para estructuras, de estricto acuerdo con esta Seccién del Pliego de Condiciones y
Planos aplicables, sujeto a los términos y condiciones del Contrato.

Todos los trabajos relacionados con las estructuras metélicas, tendran que atenerse
obligatoriamente a lo especificado en las siguientes Normas.

DB-SE-AE “Seguridad Estructural. Acciones en la edificacion”
DB-SE-A “Seguridad Estructural. Acero”
DB-SE-C “Seguridad Estructural. Cimientos”

4.25.2. MATERIALES

El acero laminado para la ejecucion de la estructura sera del tipo S 275 JR, descrito en la
Norma UNE correspondiente, debiendo cumplir exactamente las prescripciones sobre
composiciéon quimica y caracteristicas mecanicas estipuladas en la norma en cuestion. Las
condiciones de suministro y recepcion del material se regiran por lo especificado en el
documento basico DB-SE-A del CTE, pudiendo el Ingeniero Director de la obra exigir los
certificados de haberse realizado los ensayos de recepcion indicados en dicho documento.

El Contratista presentara, a peticion del Ingeniero de la obra, la marca y clase de los
electrodos a emplear en los distintos cordones de soldadura de la estructura. Estos electrodos
perteneceran a una de las clases estructurales definidas por la Norma y una vez aprobados no
podran ser sustituidos por otro sin el conocimiento y aprobaciéon de la Direccion de Obra. A
esta presentacion se acomparnara una sucinta informacién sobre los didmetros, aparatos de
soldadura e intensidades y voltajes de la corriente a utilizar en el depésito de los distintos
cordones.

El Contratista queda obligado a almacenar los electrodos recibidos en condiciones tales que
no puedan perjudicarse las caracteristicas del material de aportacién. El Director de la obra
podra inspeccionar el almacén de electrodos siempre que lo tenga por conveniente, y exigir
que en cualquier momento se realicen los ensayos previstos en las Normas aplicables para
comprobar que las caracteristicas del material de aportacién se ajusta a las correspondientes
al tipo de electrodos elegidos para las uniones soldadas.

El Contratista presentard, a peticion del Ingeniero de la obra, la marca y clase de los tornillos a
emplear en las uniones de la estructura. Estos tornillos perteneceran a una de las clases
estructurales definidas por la Norma y una vez aprobados no podran ser sustituidos por otro
sin el conocimiento y aprobacién de la Direccién de Obra.

4.25.3. MONTAJE

a) Arriostramiento.
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La estructura se levantara con exactitud y aplomada, introduciéndose arriostramientos
provisionales en todos aquellos puntos en que resulte preciso para soportar todas las cargas a
que pueda hallarse sometida la estructura, incluyendo las debidas al equipo y al
funcionamiento del mismo. Estos arriostramientos permaneceran colocados en tanto sea
preciso por razones de seguridad.

b) Aptitud de las uniones provisionales.

Segun vaya avanzando el montaje, se asegurara la estructura por medio de soldadura, para
absorber todas las cargas estaticas o sobrecargas debidas al tiempo y al montaje.

c) Esfuerzo de montaje.

Siempre que, durante el montaje, hayan de soportarse cargas debidas a pilas de material,
equipo de montaje u otras, se tomaran las medidas oportunas para absorber los esfuerzos
producidos por las mismas.

d) Alineacién.

No se efectuaran soldaduras hasta que toda la estructura que haya de realizarse por tal
procedimiento esté debidamente alineada.

4.25.4. MANO DE OBRA DE SOLDADURA

Todos los operarios que hayan de efectuar las uniones de soldadura de los tramos metalicos,
tanto se trate de costuras resistentes como de costuras de simple union, habran de someterse
a las pruebas de aptitud previstas en la Norma correspondiente, pudiendo el Director de la
obra exigir, siempre que lo tenga por conveniente, las homologaciones correspondientes.

4.255. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El Contratista podra organizar los trabajos en la forma que estime conveniente; pero tendra sin
embargo la obligacion de presentar por anticipado al Director de la obra un programa detallado
de los mismos, en el que justifiqgue el cumplimiento de los planes previstos.

Podra preparar en su propio taller todas las barras o parte de la estructura que sean
susceptibles de un facil transporte dando en este caso las maximas facilidades para que,
dentro de su factoria, se pueda realizar la labor de inspeccién que compete al Ingeniero
Director.

4.25.6. MANIPULACION DEL MATERIAL
Todas las operaciones de enderezado de perfiles o chapas se realizaran en frio.

Los cortes y preparacion de bordes para la soldadura podran realizarse con soplete
oxiacetilénico, con sierra o con herramienta neumatica, pero nunca con cizalla o tronzadora.
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Deberan eliminarse siempre las rebabas, tanto las de laminacién como las originadas por
operaciones de corte.

Seran rechazadas todas las barras o perfiles que presenten superficies en la superficie
ondulaciones, fisuras o defectos de borde que, a juicio del Director, puedan causar un efecto
apreciable de detalle.

4.25.7. EMPALMES

Los empalmes indispensables deberan cumplir con las siguientes condiciones:

- No se realizaran nunca en la zona de maximos esfuerzos. En cualquier caso, los empalmes
deberan someterse a la aprobacion del Director de la obra.

- No se consideran nunca en las mismas secciones transversales los empalmes de dos o mas
perfiles o planos que forman la barra. La distancia entre los empalmes de dos perfiles, siempre
sera como minimo, de 25 cm.

- Los empalmes se verificaran siempre a tope y nunca a solape. Siempre que sea posible el
acceso a la parte dorsal, la preparacion de bordes para empalmes a tope sera simétrica.
Cuando por imposibilidad de acceso a la parte dorsal sea necesario efectuar la soldadura por
un solo lado del perfil, se dispondra una pletina recogida a raiz, a fin de asegurar siempre una
penetracién lo mas perfecta posible.

- En los empalmes con soldadura simétrica se realizara siempre la toma de raiz antes del
depésito del primer corddn dorsal.

4.25.8. EJECUCION DE UNIONES SOLDADAS

Ademas de lo preceptuado en el articulo anterior, se tendran presentes las siguientes
prescripciones:

- Los empalmes se verificaran antes de que las unidades de los perfiles simples se unan entre
si para construir el perfil compuesto.

- Las unidades de perfiles simples para construir las barras se realizaran antes que las
unidades de nudos.

- Se dejara siempre la maxima libertad posible a los movimientos de retraccién de las
soldaduras, y por lo tanto, se procedera en todas las unidades desde el centro hacia los
bordes de la barra y desde el centro hacia los extremos de las vigas.

- A fin de evitar en lo posible las deformaciones residuales, se conservara la mayor simetria
posible en el conjunto de la soldadura efectuada. Ello obligara a llevar la soldadura desde el
centro hacia los bordes, pero simultanea o alternadamente en ambas direcciones, y a soldar
de forma alternada por un lado y por otro de la barra, disponiendo para ello los elementos
auxiliares de volteo que sean necesarios.
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- Se evitara la excesiva acumulacién de calor en zonas localizadas en la estructura. Para ello
se espaciara suficientemente el depdsito de los cordones sucesivos y se adoptaran las
secuencias mas convenientes a la disipacién del calor.

- Antes de comenzar la soldadura se limpiaran los bordes de las piezas a unir con cepillo de
alambre, o con cualquier otro procedimiento, eliminando cuidadosamente todo rastro de grasa,
pintura o suciedad.

- Si se ha de depositar un cordén sobre otro previamente ejecutado, se cuidara de eliminar
completamente la escoria del primero, mediante un ligero martilleado con la piqueta y el cepillo
de alambre.

- No se efectuaran nunca soldaduras con temperaturas inferiores a cero grados centigrados.
- Antes de pintar se eliminara la Gltima capa de escoria.

4.25.9. INSPECCION DEL SOLDADURAS

La superficie vista de la soldadura presentara siempre un terminado regular, acusando una
perfecta fusion del metal y una perfecta regulacion de la corriente eléctrica empleada, sin
poros, mordeduras, oquedades, ni rastro de escorias.

El Director de la obra podra solicitar a un organismo habilitado que realice inspecciones
radiogréficas de todas o algunas de las uniones de las piezas metélicas y se emita el
correspondiente dictamen. El gasto que originen estas inspecciones sera pagado por el
constructor, pero sera abonado en certificacion si las soldaduras inspeccionadas han sido
calificadas como “aptas”; seran definitivamente de su cuenta, viniendo ademds obligado a
rehacerlas si fueran calificadas como “no aptas”.

4.2.5.10. EJECUCION DE UNIONES ATORNILLADAS
Se tendran presentes las siguientes prescripciones:

- Se utilizaran los materiales y los tornillos de las caracteristicas indicadas en los planos de
proyecto. No se admitiran tornillos de caracteristicas desconocidas, por lo que se exigira la
correspondiente documentacion

- Los tornillos se apretaran hasta alcanzar el par indicado por el fabricante

- No se admitiran tornillos, tuercas o arandelas defectuosos

- Los tornillos, tuercas y arandelas deberan ser zincados

- No se admitira la introduccion de tornillos en sus agujeros mediante golpes

4.2.5.11. TOLERANCIAS

- Los elementos terminados seran de lineas exactas y estaran exentos de torsiones, dobleces
y uniones abiertas.
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- Los elementos que trabajen a compresion podran tener una variacion lateral no superior a
1/1.000 de la longitud axial entre los puntos que han de ir apoyados lateralmente.

- Es admisible una variaciéon de 1,0 mm. en la longitud total de los elementos con ambos
extremos laminados.

- Los elementos sin extremos laminados que hayan de ir ensamblados de dos o tres piezas de
acero de la estructura pueden presentar una variacion respecto a la longitud detallada no
superior a 2,0 mm. para elementos de 9,0 m. 0 menos de longitud, y no superior a 3,5 mm.
para elementos de mas de 9,0 m. de longitud.

4.2.5.12. PINTURAS

La pintura de proteccion se efectuara con tres manos, de las cuales las dos primeras se daran
en taller y la Ultima en obra. La marca y caracteristicas de la pintura debera ser aprobada,
previamente a su empleo, por el Ingeniero. El tratamiento sera el siguiente:

-Chorreado hasta grado SA 21/2
-Aplicacion de imprimacion epoxi antioxidante con un espesor de 50-60 micras
-Aplicacion de una pintura intermedia epoxi poliamida con un espesor de 100-125 micras

-Aplicacion de pintura de acabado de poliuretano alifatico con un espesor de 40-50 micras, en
color a definir por la Direccién de Obra

La tercera y ultima se dara después del montaje. Antes de extenderla, el representante de la
propiedad procedera al reconocimiento del estado de perfeccién de las manos anteriores. En
todo caso, antes de cada mano se procedera a la limpieza y rascado de la superficie a pintar
Y, en su caso, al repaso de la mano precedente extendida, batiendo bien la pintura antes de
utilizarla y extendiéndola en la superficie a pintar bien estirada y sin grumos. El Director podra
exigir la medida del espesor de pintura.

4.2.6. ALBANILERIA
4.26.1. OBJETO

El trabajo comprendido en esta Seccion del Pliego de Condiciones consiste en el suministro de
toda la instalacion, mano de obra, equipo, accesorios y materiales, asi como en la ejecucién
de todas las operaciones relacionadas con la obra de albanileria especificada en esta seccién,
de estricto acuerdo todo con esta seccién del Pliego de Condiciones, y planos
correspondientes, y sujeto a las clausulas y estipulaciones del contrato.

4.2.6.2. MATERIALES
a) Arena.

Este apartado se refiere a la arena para uso en mortero, enlucidos de cemento, y lechadas de
cemento.
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La arena sera de cantos vivos, fina, granulosa, compuesta de particulas duras, fuertes,
resistentes y sin revestimientos de ninguna clase. Procedera de rio mina o cantera. Estara
exenta de arcilla o materiales terrosos.

Contenido en materia organica: La disolucién, ensayada segun UNE-7082, no tendra un
color mas oscuro que la solucién tipo.

Contenido en otras impurezas: El contenido total de materias perjudiciales como mica,
yeso, feldespato descompuesto y pirita granulada, no seréa superior al 2%.

Forma de los granos: Sera redonda o poliédrica, se rechazaran los que tengan forma de
laja 0 aguja.

Tamano de los granos: El tamano maximo sera de 2,5 mm.

Volumen de huecos: Sera inferior al 35%, por tanto el porcentaje en peso que pase por
cada tamiz sera:

Tamiz en mm: 2,5 1,25 0,63 0,32 0,16 0.08
% €en peso: 100 100-3 70-15 50-5 30-0 15-0

Se podra comprobar en obra utilizando un recipiente que se enrasara con arena. A
continuacién se vertera agua hasta que rebose; el volumen del agua admitida sera inferior al
35% del volumen del recipiente.

b) Cemento.

Todo cemento sera preferentemente de tipo CEM Il B-V 32,5 R, ajustandose a las
caracteristicas definidas en el Pliego General de Condiciones para la recepcion de cementos
vigente.

Se almacenara en lugar seco, ventilado y protegido de la humedad e intemperie.
c) Agua.

El agua empleada en el amasado del mortero de cemento estara limpia y exenta de
cantidades perjudiciales de aceite, acido, alcali o materias organicas.

d) Ladrillo.
Esta norma es aplicable al ladrillo de arcilla cocida empleado en la construccién de edificios.

- El ladrillo comprendido en esta norma serd de arcilla o arcilla esquistosa, estable, de
estructura compacta, de forma razonable uniforme, exento de piedras y glijas que
pudieran afectar su calidad o resistencia y sin laminaciones ni alabeos excesivos.

- Los ladrillos se entregaran en buenas condiciones sin mas de un 5% de ladrillos rotos.
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- El ladrillo tendra el tamano especificado con variaciones permisibles en mas o en menos
de 6,0 mm. en anchura o espesor, y 13,0 mm. en longitud.

- Una vez llevado a cabo el ensayo de absorcion los ladrillo no presentaran senales de
desintegracion.

- Ladrillo ordinario: el ladrillo ordinario sera de 25 x 12 x 5 cm.
- El ladrillo se ajustara a los siguientes requisitos, en cuanto absorcién y resistencia:
Absorcién maxima (promedio): 15%
Médulo de rotura (promedio): 70-80 Kg/em?.
e) Piezas ceramicas.

12. La presente Norma se refiere a ladrillo de arcilla para estructuras sin carga, de la calidad
adecuada para los muros, tabiques, enrasillados y refracturacion de los miembros
estructurales.

2°. El ladrillo sera de arcilla superficial, pizarra refractaria, o de mezclas de los materiales.

[«

3. Los ladrillos seran resistentes, estaran exentos de grietas mayores de un cuarto de las
dimensiones del ladrillo en direccion a la grieta, asi como de laminaciones y ampollas, y no
tendra alabeos que puedan impedir su adecuado asentamiento o perjudicar la resistencia o
permanencia de la construccién. Solamente se tolerara que tengan defectos como maximo el
10% de los ladrillos de una remesa. Los ladrillos no tendran partes de su superficie
desportillados cuya extension exceda del 8 por ciento de la superficie vista del ladrillo, ni cada
parte o trozo desportillado serd mayor de 13 cm2. Unicamente se permitira que tengan éstos
un maximo de desportillado del 30 por ciento de los ladrillos de una misma remesa.

42, El numero de huecos en los ladrillos se ajustara a la siguiente tabla:

Dimensiones N2 minimo de huecos
25x12x9 cm. 6
25x12x4,5 cm. 3
25x12x3 cm. 3

5. El valor para la absorcién para ladrillos suministrados para cualquier estructura no sera
mayor del 15 por ciento.

6°. La resistencia a la compresion basada en el area total para ladrillos de construccién
colocados con los huecos en sentido vertical, sera de 49 Kg/cm? como minimo, y para ladrillo
de construccién colocados con los huecos en sentido horizontal, sera de un minimo de 25
Kg/om?.

4.2.6.3. MORTERO
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No se amasara el mortero hasta el momento en que haya de utilizarse, y se utilizara antes de
transcurridas dos horas de su amasado.

Los morteros utilizados en la construccién poseeran una resistencia a compresion no inferior
a 40 Kg/cm2.

Se mezclara el arido de modo que quede distribuido uniformemente por toda la masa, después
de lo cual se agregara una cantidad suficiente de agua para el amasado de forma que se
obtenga un mortero que produzca la dosificacion de la mezcla, siendo incumbencia del
Contratista la consecucién de esta. No se permitird el retemplado del mortero en el cual el
cemento haya comenzado a fraguar.

4.2.6.4. EJECUCION DEL TRABAJO

a) Tabiques de ladrillo.

Se ejecutaran con ladrillo hueco doble, ateniéndose a la normativa NTE-PTL.
b) Bloque de hormigén.

Para la construccion de muros de fabrica de bloques de hormigén, se tendra en cuenta todo lo
especificado en las Normas NTE-FFB y NTE-EFB.

4.2.6.5. PROTECCION

Las superficies de fabrica en las que no se esta trabajando, se protegeran adecuadamente y
en todo momento durante las operaciones en construccién. Cuando amenace lluvia y haya de
suspender el trabajo, la parte superior de los muros de fabrica que quede al descubierto se
protegera con una fuerte membrana impermeable, bien sujeta para prevenir su posible arrastre
por el viento.

4.2.7. FABRICA DE BLOQUES TERMOARCILLA
4.2.7.1. DEFINICION Y USOS DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

Sistema de obra de fabrica de una hoja revestida, de bloques ceramicos de arcilla aligerada
TERMOARCILLA®, con perforaciones verticales y junta vertical machihembrada.

La colocacién se realizara con junta horizontal de mortero y junta vertical a hueso.
Uso para muros de carga, cerramientos exteriores y tabiqueria interior.

Los bloques TERMOARCILLA cumpliran con la norma UNE 136.010 "Bloques ceramicos de
arcilla aligerada. Designacion y especificaciones", tanto a nivel de piezas base como de piezas
complementarias. Deberan disponer de marca N de AENOR, o cualquier otra certificacion de
calidad equivalente.

Todos los blogues y piezas complementarias que se utilicen en una obra procederan de un
mismo fabricante. Si por alguna causa las soluciones propuestas tuvieran que ejecutarse con
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piezas de diferentes empresas del Consorcio Termoarcilla sera necesario evaluar la
compatibilidad entre las piezas (caracteristicas geométrica, mecanicas y fisicas).

Cerramientos exteriores.

Seran validas las soluciones de cerramientos exteriores de TERMOARCILLA, en edificios de
estructura porticada de hormigén o estructura metalica.

Los muros exteriores tendran el espesor que garantice el cumplimiento de los requerimientos
térmicos y acusticos fijados por las normativas vigentes.

4.2.7.2. CRITERIOS GENERALES DE EJECUCION

Colocar miras aplomadas con todas sus caras escuadradas, a distancias no mayores de 4 my
siempre en cada esquina, hueco, quiebro y mocheta.

Utilizar piezas complementarias en los puntos singulares (esquinas, jambas de huecos, juntas
de movimiento y encuentros de muros en T)

Emplear el menor nimero posible de piezas cortadas, para ajustar la longitud del muro a la
definida en proyecto.

Los bloques se cortaran en obra con una cortadora de mesa con disco de didmetro adecuado
(& min > 550 mm).

Colocar los bloques a tope, mediante el machihembrado de las testas.

Ajustar la longitud del muro a la definida en proyecto mediante piezas de modulacion de 5 6 10
cm de espesor, 0 con el menor numero posible de piezas cortadas.

En caso de utilizar piezas cortadas, se ajustaran mediante una junta vertical de mortero de 6
cm de ancho como minimo, con objeto de transmitir correctamente los esfuerzos horizontales
en el plano del muro.

En muros exteriores el ajuste de las piezas cortadas se realizara con una junta vertical de
mortero discontinua y en muros interiores con una junta vertical de mortero continua.

La junta vertical tendra una separacibn maxima de 2 cm desde el extremo de los
machihembrados. Si la holgura existente es superior, ésta se distribuirda en varias juntas
verticales. Se podran utilizar como maximo 2 juntas por tramo para realizar ajustes menores o
iguales a 2 cm.

No se realizaran ajustes horizontales separando los machihembrados de los bloques,
colocando rellenos de mortero, o utilizando materiales ceramicos diferentes de
TERMOARCILLA.

Tomar el punto mas alto del forjado o cimentacion como referencia de nivel, disponiendo el
espesor de mortero necesario bajo la primera hilada, para compensar las diferencias de
nivelacion.
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Marcar la modulacion vertical, indicando el nivel del forjado, antepecho y dintel de los huecos.

Mantener la traba, consiguiendo que la distancia entre juntas verticales de hiladas
consecutivas sea igual o mayor de 7 cm

Ajustar la modulacion vertical mediante las piezas de ajuste vertical (de 9 6 14 cm de altura),
piezas cortada, y/o variando el espesor de las juntas horizontales de mortero entre 1y 1,5 cm.

No utilizar piezas diferentes de TERMOARCILLA para nivelar. Si podra utilizarse ladrillo
perforado con resistencia a compresion igual o superior a la del bloque TERMOARCILLA, en
los tramos de muro situados en zonas no habitables (p.ej. s6tanos o zonas bajo cubierta)

Si es necesario interrumpir la ejecucién de la fabrica en un tramo, se dejara el muro
escalonado.

En el arranque del muro sobre la cimentacién, disponer una barrera impermeable, a una altura
mayor o igual a 30 cm del nivel del suelo.

Por debajo de la barrera impermeable se garantizard la impermeabilidad mediante la
colocaciéon de drenajes perimetrales en las partes de muro enterradas y revestimientos
adecuados en las zonas no enterradas.

Las barreras impermeables se colocaran tanto en los muros perimetrales como interiores.
Humedecer las piezas antes de su colocacion para evitar la deshidratacion del mortero.

Se recomienda utilizar morteros mixtos de cemento y cal, con resistencia minima a
compresion de 7,5 MPa.

En muros exteriores de una sola hoja, el tendel se realizara de forma discontinua, extendiendo
el mortero en dos bandas, separadas 1 0 2 cm.

El espesor del mortero aplicado sera de unos 3 cm, para que una vez asentado el bloque
quede unajuntade 1 a1,5cm.

Para conseguir la separacion y el espesor adecuado, se puede usar una regla de 3 x 5 cm,
asentada por su cara mayor en el centro de la hilada.

En muros exteriores en los que sea necesaria la mejora de las prestaciones mecanicas (fk) o
acusticas (aislamiento al ruido aéreo), se podra considerar su ejecucion con junta continua,
teniendo en cuenta las condiciones climaticas y de exposicion de cada fachada.

En muros exteriores trasdosados y muros interiores, la junta horizontal sera continua.
La primera junta sobre cada forjado, se ejecutara continua.
Colocar los blogues sin mortero en la junta vertical, haciendo tope entre los machihembrados.

Asentar los bloques verticalmente, no a restregdn, y golpear con una maza de goma las piezas
para conseguir que el mortero penetre en las perforaciones.
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En muros y cerramientos exteriores es recomendable colocar siempre el canto del bloque con
estriado profundo en la cara exterior.

Una vez colocadas las miras, marcados los puntos de referencia y colocado el
correspondiente cordel, cada hilada se ejecutara siguiendo los siguientes pasos:

19) Colocar las piezas complementarias que definen los extremos del tramo de muro a ejecutar
(esquina, terminacion o medias)

29) Colocar las piezas correspondientes a los puntos singulares previstos en el tramo de muro
a ejecutar (huecos, encuentros entre muros, juntas de movimiento, etc.), salvo en el caso de
los encuentros con pilares en cerramientos exteriores.

39) Colocar los bloques rellenando los espacios entre las piezas indicadas en 12 y 2°, teniendo
en cuenta los siguientes aspectos:

Comprobar la separacion entre juntas verticales de hiladas consecutivas.

Si en algun punto la separacién entre juntas verticales de hiladas consecutivas es menor de 7
cm, colocar piezas de modulacién, piezas cortadas y/o dos cordones de mortero, para
recuperar la traba en el menor espacio posible.

La introduccion de piezas con soga menor de 30 cm (pieza cortada o de modulacion) en el
entramado de un muro, puede llevar en la hilada superior a la pérdida de los 7 cm de
separacion minima entre juntas verticales.

Evitar en lo posible la pérdida de traba entre hiladas de una misma vertical de una zona de la
fabrica. Para ello, donde sea preciso cortar piezas o utilizar piezas de modulacion, el ajuste se
trasladara horizontalmente en las hiladas sucesivas.

En caso de utilizar piezas cortadas o de necesitar un ajuste dimensional muy pequefio, se
utilizara una junta de mortero vertical.

No es recomendable utilizar mas de 2 juntas verticales de mortero por hilada y por tramo de
fabrica.

Cada 100 bloques colocados, retirar uno para comprobar la correcta ejecucion de la junta
horizontal:

Separacion entre bandas de mortero de 1 a 2 cm aproximadamente
Espesor del tendel de 1 a 1,5 cm.

La impermeabilidad y estanqueidad al agua de lluvia de los muros TERMOARCILLA se
consigue con el revestimiento exterior.

Los revestimientos exteriores cumpliran las siguientes condiciones:

e |Impermeabilidad al agua de lluvia: ausencia de fisuracion y baja capilaridad
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e Permeabilidad al vapor de agua.
e Adherencia.
e Durabilidad.

Los revestimientos empleados podran ser: mortero monocapa, pintura sobre enfoscado
tradicional y otros revestimientos usados en la fabrica tradicional.

Los revestimientos con mortero monocapa dispondran de un DIT o un DAU, o de un certificado
de calidad:

La retencion de agua sera superior al 92%.
El espesor medio del revestimiento sera de unos 15 mm.

Se aplicara previamente una capa de raseo fina con el mismo mortero, excepto cuando la
aplicacion del monocapa se realice con maquina de proyectar (ver instrucciones del
fabricante).

El enfoscado tradicional, se ejecutara como minimo en dos capas, realizado segun el criterio
constructivo de cada zona. Debera ser compatible con las especificaciones de la pintura
exterior (PNE 48244 EX: 2001), que se aplique sobre el mismo. Esta pintura debera ser
elastica, con baja permeabilidad al agua y alta permeabilidad al vapor.

4.2.7.3. OTROS ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCION DE LA FABRICA

Se protegera la obra de la lluvia cubriéndola con plasticos, para evitar el lavado de los
morteros, la erosién de juntas y la acumulacion de agua en el interior del muro.

Se evitara ejecutar fabricas durante periodos con heladas. Se protegera la fabrica con mantas
de aislante térmico o plasticos, si hiela al comenzar la jornada o durante ésta. Si se utiliza
anticongelante para el mortero, se seguiran las indicaciones del fabricante en cuanto a
dosificacion y ejecucion.

Se mantendra humeda la fabrica para evitar una rapida evaporacion del agua del mortero.

Cuando sea necesario interrumpir la fabrica, debera dejarse escalonado en su extremo el
muro que se ejecuta primero (no dejando adarajas ni endejas).

Se arriostraran los muros durante su construccion para evitar vuelcos debidos a acciones
horizontales imprevistas, vientos, etc.

No se ejecutara una altura excesiva en una jornada para evitar el aplastamiento del mortero,
no excediendo una planta, ni 3 m.

4.2.7.4. CRITERIOS ESPECIFICOS DE CERRAMIENTOS EXTERIORES

El recubrimiento exterior de los pilares se resolvera con plaguetas de espesor minimo 9,6 cm o
bien con piezas base cortadas longitudinalmente.
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Con el bloque de 29, puede utilizarse la pieza de 14 cm por delante del pilar, cuando el canto
del forjado vuele 10 cm respecto a los pilares del borde.

Para evitar fisuraciones del cerramiento en este punto, se colocara un redondo de diametro 6
mm y longitud 120 cm cada 3 hiladas, en el ancho exterior de la junta horizontal.

Colocar anclajes en los laterales de los pilares, como minimo 3 en cada lado, para mejorar la
estabilidad del cerramiento frente a las acciones horizontales (viento o sismicas), evitando su
colocacion en el arranque y en la coronacién del cerramiento.

Colocar una lamina de espuma de polietileno de espesor minimo 5 mm, entre las caras del
pilar y las piezas del cerramiento para independizar los movimientos de ambos elementos.

Cuando se precise reforzar el comportamiento térmico de este punto, se intercalara un
aislamiento de 2 cm de espesor en lugar de la lamina de polietileno.

La longitud minima de los machones sera de 30 cm.

4.2.7.5. MEDICION

La medicién de fabrica de blogue Termoarcilla se harda por m2 realmente ejecutado,
incluyendo remates y piezas especiales.

4.2.8. CERRAMIENTO Y CUBIERTA DEL PANEL SANDWICH
4.2.8.1. DESCRIPCION

Cobertura exterior del edificio construido con elementos prefabricados realizados con panel
formado por dos laminas de acero galvanizado o lacado y un alma rigida de material aislante
(DEBERA SER POLIISOCIANURATO, NO SE ADMITE POLIURETANO). Sobre las correas,
formadas por entramado metalico, se recibiran los paneles que proporcionan estanqueidad y
aislamiento térmico y acustico.

4.2.8.2. CONDICIONES PREVIAS

Debera estar ejecutada la estructura que servira de soporte a los elementos de cobertura.
Deberan estar colocados los elementos de proteccion frente a riesgo de caida de altura. Se
llevara a cabo la comprobacion de la documentacién del fabricante referente al coeficiente de
aislamiento y de dilatacion, y las caracteristicas de acabado de los paneles, asi como de las
caracteristicas de comportamiento frente al fuego, que deberan ser, como minimo, iguales a
las especificadas en Proyecto. No se admitira partida alguna que carezca de dicha
documentacion.

4.2.8.3. COMPONENTES

- Paneles metalicos de acero y alma aislante de poliisocianurato de 50 mm de espesor,
fijaciones y piezas especiales.
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Accesorios de fijacion de paneles a la estructura de acero inoxidable.

Accesorios de fijacion de canalones.

Junta de estanqueidad de material flexible.

Chapa lisa para limas, canalones y piezas especiales.

Los paneles llevaran una proteccion adicional sobre el galvanizado de PVDF a fin de obtener
una mayor durabilidad de las piezas.

Los materiales y componentes de origen industrial deberan cumplir las condiciones de calidad
y funcionalidad asi como de fabricacion y control industrial sefialadas en la normativa vigente
que les sea de aplicacion.

4.2.8.4. EJECUCION
Condiciones generales de la ejecucion:

El montador presentara planos de despiece de los paneles para su aprobacion por parte de la
Direccién de Obra. Para la correcta situacién de los accesorios en cada placa y pieza, se
seguiran las instrucciones de montaje que, para cada perfil, sefale el fabricante de éstas si el
sistema de ejecucion difiere del que mas adelante se sefiala. En zonas lluviosas y de fuertes
vientos, asi como en las que se prevean grandes y periédicas acumulaciones de nieve y para
pendientes de faldén inferiores al 30%, se reforzara la estanqueidad entre paneles mediante
junta de sellado.

Si el fabricante no indica otra cosa, se dispondran accesorios de fijacién en cada cruce con las
correas, con separacion maxima de 333 mm. en las correas intermedias y de limahoyas, y de
250 mm. en la correa de alero y cumbrera. En cubiertas donde la succion del viento sea
grande por las caracteristicas del local a cubrir, se realizara el estudio preciso para determinar
el numero de accesorios de fijacién para las placas. En edificaciones de grado sismico
superior a 8, o donde las cubiertas estén sometidas a trepidaciones o vibraciones de la
estructura, se dispondran accesorios de fijacion articulados. Se dispondran anillas de
seguridad de forma que cubran una circunferencia de radio no mayor a 5 m. Se fijaran en los
mismos accesorios de fijacion utilizados para los paneles. Si la longitud del faldon excede de
45 metros, se establecera una junta de dilatacién en la estructura y en la cobertura. En
cualquier caso, las juntas estructurales se conservaran en la cubierta.

No se utilizard el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan entrar en
contacto con productos acidos y alcalinos o con metales con los que se puedan producir pares
galvanicos que produzcan la corrosidn del acero. A tal respecto, se tendra especial cuidado
para que, en ningun momento del montaje o de la vida util de la cubierta, los paneles puedan
entrar en contacto con:

e Acero no protegido contra la corrosion.

e Yeso fresco, cemento fresco o cal.
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e Maderas de roble o castano.

e Aguas que hayan estado en contacto con el cobre.

e Se admitira el contacto, sin embargo, con los siguientes materiales:
e Aluminio, plomo, estafno, cobre estafiado, acero inoxidable.

e Cemento fresco, so6lo para recibido de los remates de paramento.

e Cobre, siempre que éste se encuentre por debajo del acero galvanizado de modo que
las aguas pasen siempre del acero galvanizado al cobre y no a la inversa; aun asi,
deberan aislarse mediante una banda de plomo.

Ejecucién de canalén:

Se realizara a partir de chapa lisa y sus dimensiones y seccion de la canal, tipo de proteccion
y solapo bajo el faldon seran los especificados en proyecto. Se fijara a la correa de alero con
los mismos ganchos o tornillos usados para fijar la chapa o panel del faldén.

Ejecucién de remate lateral:

Las piezas de remate se realizaran a partir de chapa lisa y su longitud, tipo de proteccién y
solapes sobre el faldén y el paramento seran los especificados en proyecto. En cualquier caso,
el desarrollo de la chapa no sera inferior a 50 cm y el solapo sobre los paneles no inferior a 20
cm. Se asegurara la estanqueidad interponiendo junta de sellado.

El sentido de colocacién de las piezas de remate sera de alero a cumbrera.
4.2.8.5. NORMATIVA

e DE HE-1 "Limitacién de la demanda energética".

e DB-SI "Seguridad en caso de incendio".

e DB-SE-AE "Seguridad estructural. Acciones en la edificacion”.

e DB-SE-A " Seguridad estructural. Acero".

¢ Normas UNE de aplicacién tanto para la composicion de las bobinas y material base de
chapas y paneles como para su respectivo perfilado.

e Normas Tecnolégicas: NTE/QTG
4.2.8.6. CONTROL
Control de la recepcion de materiales y equipos de origen industrial:

Los materiales y componentes de origen industrial deberan cumplir las condiciones de calidad
y funcionalidad asi como de fabricacion y control industrial sefialadas en la normativa vigente
que les sea de aplicacion y con la norma UNE 36130, 41-950-94 parte 1.
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Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el
cumplimiento de las condiciones, normas y disposiciones anteriormente citadas, e incluso las
que le puedan ser exigidas por un sello de calidad, su recepcion se realizara comprobando
Unicamente sus caracteristicas aparentes.

El acopio horizontal de chapas se hara sobre durmientes y hasta una altura maxima de 1 m.
lastrando las placas para evitar su vuelo por la acciéon del viento. El acopio de paneles se
realizara dejando en posicion totalmente horizontal los palets empaquetados de fabrica, sin
apilar y sin serles retiradas las protecciones aplicadas para el transporte hasta depositarlos
sobre las correas, préximos a los porticos.

Control de la ejecucion:

Se realizara sobre porciones de 100 m?, segiin NTE. Se realizara prueba de estanquidad
sobre la totalidad de las cubiertas colocadas.

4.2.8.7. SEGURIDAD

Se suspenderan los trabajos cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h. en este
ultimo caso se retiraran los materiales y herramientas que puedan desprenderse. No se
trabajard en la proximidad de lineas eléctricas que conduzcan corrientes de alta tension. Sera
obligatorio el uso de cinturé6n de seguridad, sujeto por medio de cuerda a las anillas de
seguridad. El acceso a la cubierta se hara con carretilla elevadora o andamios fijos. Se
prohibe el uso de escaleras de mano. Se utilizara calzado apropiado en funcién de las
condiciones climatolégicas, no debiendo tener las suelas partes metdlicas, para lograr un
perfecto aislamiento eléctrico. Las chapas y paneles seran manejados, como minimo, por dos
operarios. Se deben disponer, durante el montaje, petos de proteccién en los aleros o bien
redes de seguridad. Es obligatorio el uso de guantes. Se cumpliran ademas, todas las
disposiciones generales, de obligado cumplimiento, que sean de aplicacion.

4.2.8.8. MEDICION

La medicion de cerramiento y cubierta se hara por m2 realmente ejecutado, incluyendo
accesorios de fijacién, remates y piezas especiales.

La medicion de los canalones se hara por ml. Ejecutados, incluyendo accesorios de fijacion,
empalmes y juntas de sellado.

4.2.8.9. MANTENIMIENTO

Cada 5 afnos como maximo o si se observara un defecto de estanqueidad o de sujecion, se
revisara la cubierta reparando los defectos observados con materiales analogos a la
construccion original. Cada afno, coincidiendo con la época mas seca, se procedera a la
limpieza de los canalones y limahoyas.

4.2.9. CARPINTERIA METALICA
4.2.9.1. DESCRIPCION
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Ventanas realizadas con perfiles de aleacion de aluminio.
4.2.9.2. COMPONENTES
e Perfiles de aluminio y mecanismos de colgar y seguridad.
e Precercos, en su caso.
e Juntas de sellado.

El instalador presentara planos de despiece para su aprobacion por parte de la Direccion de
obra.

4.2.9.3. EJECUCION
Condiciones técnicas:
Perfiles de aleacion de aluminio, segun norma UNE-38337 con capa de lacado.

Las patillas de anclaje y los machos de los pernios vendran colocados de taller, siendo
aquellos de un milimetro (1 mm.) de espesor minimo y colocados a la misma altura, no
separandose mas de seiscientos milimetros (600 mm.) entre ellos, ni doscientos milimetros
(200 mm.) de los extremos

Los junquillos seran de aleacion de aluminio de 1 mm de espesor minimo. Se colocaran a
presion en el propio perfil y en toda su longitud.

Las uniones entre perfiles se haran por medio de soldadura o escuadras interiores, unidas a
los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presion.

Los ejes de los perfiles se encontraran en un mismo plano, y sus encuentros formaran angulo
recto; los planos formados por la hoja y el cerco seran paralelos.

Proteccién anddica minima del perfil: de 15 a 22 micras, segun agresividad del ambiente, y
siempre cumplira las especificaciones del proyecto.

Todos los herrajes y accesorios seran de material inoxidable, y no susceptibles de producir
efectos electroliticos ni pares galvanicos.

4.2.9.4. NORMATIVA
e NTE-FCL. Fachadas. Carpinteria de aleaciones ligeras.

e Normas UNE: 38011-72, 38013-72, 38017-82 1R, 38017-82 1R ERRATUM,
38337-82 2R, 38001-85 2R, 38012-86 1R, 38016-90 1R, 38002-91 2R, 38014-91
1R, 38015-91 1R.

4.2.9.5. CONTROL
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Se realizara la inspeccién de la totalidad de las unidades colocadas (puertas y ventanas)
verificandose:

No exista contacto directo con el mortero fresco al realizar el recibido del perfil. Si no se
dispone de precerco el cerco tendra proteccion de laca vinilica o acrilica.

Desplome del precerco, inferior a dos milimetros en un metro (2 mm. en 1 m.).
Enrase de la carpinteria con el paramento, con variacion menor de dos milimetros (2 mm.).

Atornillado correcto. No se permite la utilizacion de tornillos de diferente metal sin
separadores.

Sellado correcto.
Se realizaran asimismo pruebas de servicio y estanqueidad.

e La prueba de servicio se realizara mediante la apertura y cierre de la parte practicable
de la puerta, no aceptandose cuando se compruebe un funcionamiento deficiente del
mecanismo de maniobra y cierre.

e La prueba de estanqueidad se realizara mediante un difusor de ducha, proyectando
agua en forma de lluvia sobre la puerta recibida y acristalada. El ensayo se mantendra
durante 8 horas, desechandose aquellas puertas con penetracion de agua al interior.

4.2.9.6. MEDICION

La medicion y valoracion se realizara por m? (para recibir acristalamiento, en su caso),
realizada con perfiles de aleacién de aluminio, indicando caracteristicas de los perfiles y el
anodizado o tipo de tratamiento de los mismos. Se incluira en el precio el corte, la elaboracion,
montaje, sellado de uniones y limpieza segun NTE-FCL, asi como cualquier otra circunstancia
o manipulacién necesaria para dejar la puerta en condiciones de uso.

4.2.9.7. MANTENIMIENTO

Cada tres anos, asi como cuando se aprecie falta de estanqueidad, roturas o mal
funcionamiento se inspeccionara la carpinteria reparando los defectos que hayan aparecido en
la misma, o en sus mecanismos de cierre y maniobra. Anualmente se realizara una limpieza
con agua y jabén. Se evitardn los causticos o productos corrosivos, pudiéndose usar
ocasionalmente amoniaco.

No se apoyaran sobre la carpinteria pescantes de sujecién de andamios, poleas para elevar
cargas o muebles, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan danarla.

4.2.10. VIDRIERA
4.2.10.1. DESCRIPCION
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Cerramientos de huecos de un edificio con estructura atomica formada por una red uniforme,
con una unidad estructural que se repite en todas las direcciones y es capaz de resistir a
diferentes acciones exteriores y a su propio peso.

4.2.10.2. COMPONENTES

Acristalamientos dobles: Conjunto formado por dos o mas lunas, separadas entre si por
camara de aire deshidratado, constituyendo un excelente aislante térmico y acustico. La
separacion entre lunas se realiza mediante perfil de aluminio en cuyo interior se encuentra el
tamiz molecular deshidratante, y la estanqueidad se asegura con doble sellado perimetral.

4.2.10.3. CONDICIONES PREVIAS

Especificaciones del tipo de vidrio a utilizar asi como el soporte donde va a ir ubicado. Se
utilizara doble vidrio tipo Climalit 6+12+6 con camara estanca de 12 mm.

Estaran colocadas las carpinterias que vayan a recibir vidrios.

4.2.10.4. EJECUCION

Siempre que sea posible los acristalamientos se realizaran desde el interior. Los productos
vitreos deben estar colocados de tal forma que en ningin momento puedan sufrir esfuerzos
debidos a contaminaciones, dilataciones o deformaciones de los bastidores que lo enmarcan.

Estaran colocados de tal manera que no puedan perder jamas su emplazamiento bajo la
accion de los esfuerzos a que estén normalmente sometidos.

Se utilizaran masillas o selladores segun los casos para cuidar la estanqueidad al aire y al
agua. Dichos materiales seran compatibles con el tipo de acristalamiento.

Los vidrios montados sobre bastidores estaran equipados de galces del tipo abierto o cerrado.

Para el acristalamiento de exteriores se tendran en cuenta tanto la situacién del edificio como
la zona edlica a la que pertenezca, para asi poder utilizar las dimensiones maximas que
determina el fabricante.

4.2.10.5. NORMATIVA

e Normas UNE:  85222-85, 43017-53, 43020-53, 43021-53, 43022-53, 43024-53,
36016-89 (1), 36016-89 (2), 36016-90 (1).

e Normas Tecnoldgicas de la Edificacion: NTE-FV. Fachadas. Vidrios

4.2.10.6. CONTROL

El vidrio deberd ser apto para resistir la accion atmosférica, asi como los diferentes cambios
de temperatura ambiente y la de los agentes quimicos de uso doméstico, excepto el acido
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fluorhidrico. Debera ser homogéneo y de espesor uniforme. No amarilleara bajo la luz del sol
ni presentard manchas, burbujas ni otros defectos.

Estaran colocados con limpieza y se comprobara que guardan las distancias indicadas a los
materiales que configuran el marco donde estén colocados.

No se admitiran vidrios con defectos ni ejecucién de camaras no estancas.

4.2.10.7. SEGURIDAD

Los vidrios se almacenaran verticalmente en lugares debidamente protegidos, de manera
ordenada vy libres de cualquier material ajeno a ellos. Una vez colocados, se marcaran con
pintura soluble y se eliminaran los residuos de la zona de trabajo.

La manipulacién del vidrio se efectuara manteniéndolo siempre en posicion vertical, utilizando
guantes o manoplas hasta las mufecas.

Para superficies superiores a 2,5 m? se transportaran con ventosas.

Hasta su colocacion definitiva, se asegurara la estabilidad de los vidrios con los medios
auxiliares adecuados.

La colocacién se realizara siempre que sea posible desde el interior de los edificios. Cuando
se realice desde el exterior, se dispondra de plataformas de seguridad protegidas por
barandillas de 90 cm. de altura y rodapiés de 20 cm. de altura.

Los fragmentos de vidrios procedentes de roturas se recogeran en recipientes cerrados y
seran transportados a vertedero sin ningun tipo de manipulaciéon, con objeto de reducir
riesgos.

4.2.10.8. MEDICION

El criterio general de medicion y valoracion sera el reflejado en el presupuesto de proyecto, si
bien éstas se realizaran por m? de acristalamiento terminado, realmente ejecutado.

El precio incluira todos los elementos auxiliares necesarios para su total colocacion.
4.2.10.9. MANTENIMIENTO
Se evitara el uso de productos abrasivos que puedan rayarlo.

Cada diez anos se revisaran las juntas, sustituyéndolos en caso de observar deficiencias de
estanqueidad.

4.2.11. CERRAJERIA
4.2.11.1. DESCRIPCION

Carpinteria de perfiles de acero laminado en caliente o conformados en frio. Los portones
cerraran huecos de alturas no mayores de cinco metros y medio (5,5 m.) y de peso no mayor
de dos mil kilogramos (2000 Kg).

Documento n°3.- Pliego de condiciones técnicas particulares 65



® : ;
Junta de ‘ Runitek Ingenieros S.L.
Castilla y Ledn ingenieria al servicio de la construccién

Consejeria de Educacion

Proyecto basico y de ejecucion para remodelacion
de salas de calderas de calefaccion para
transformacion a gas natural en el IES Alfonso VI

4.2.11.2. COMPONENTES
e Portones de chapa de acero, guias, contrapesos y elementos de seguridad.
e Tornilleria y soldadura.
e Mastic de sellado.
e Imprimacion protectora.

4.2.11.3. EJECUCION

El bastidor de acero estara formada por perfiles laminados en caliente, de eje rectilineo, sin
alabeos ni rebabas, o bien por perfiles laminados en frio, de fleje de acero galvanizado, doble
agrafado, de espesor minimo cero con ocho milimetros (0.80 mm.), y resistencia a rotura por
traccibn no menor de treinta y cinco kilogramos por milimetro cuadrado de seccion (35
kg/mm2.)

La superficie de los portones de acero estara formada por chapa de acero de espesor minimo
un milimetro, no presentando alabeos, grietas ni deformaciones.

Las uniones entre perfiles se haran por medio de soldadura o escuadras interiores, unidas a
los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presion. Los ejes de los perfiles se
encontraran en un mismo plano. y sus encuentros formaran angulo recto,

Al bastidor se fijara la chapa de acero conformada mediante soldadura o remaches. Las guias
y mecanismo de funcionamiento se fijara a la estructura mediante uniones soldadas. El
suministrador de los portones presentara planos de despiece y montaje para su aprobacion
por la Direccién de Obra.

4.2.11.4. CONTROL

Se realizara el control sobre la totalidad de los portones colocados:

Aplomado, no aceptandose desplomes iguales o0 mayores de cuatro milimetros en un metro.
Fijacion a la estructura, no aceptandose movimientos de las guias o sistema de elevacion.

Holgura entre hoja y solado, no se admitiran holguras inferiores a ocho milimetros (8 mm.), o
mayores de doce milimetros (12 mm.)

Horizontalidad y/o aplomado de las guias, no se admitiran variaciones superiores a dos
milimetros (2 mm.)

Distancia entre guias medida en sus extremos, no se admitiran diferencias entre medidas
superiores al dos por mil (0.2%) de la anchura del hueco.

Colocacién de bisagras o pernios no se admitiran diferencias de cota de colocacion superior
en mas o en menos a cinco milimetros (x5 mm.)
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Alineacion de bisagras o pernios, no se admitiran variaciones superiores a dos milimetros (2
mm.)

4.2.11.5. MEDICION

La medicién y valoracién se realizara por m2 de porton realmente ejecutado realizado con
perfiles de acero, indicando caracteristicas de los perfiles y, en su caso, el tipo de tratamiento
de los mismos. Se incluira en el precio el corte, la elaboracién, montaje, prueba, sellado de
uniones, pintura de proteccién y limpieza, asi como cualquier otro elemento u operacién
necesaria para dejar la puerta en condiciones de uso.

4.2.11.6. MANTENIMIENTO

Cada tres anos, asi como cuando se aprecien roturas o mal funcionamiento se inspeccionaran
los portones, reparando los defectos que hayan aparecido en los mismos, o en sus
mecanismos de cierre y maniobra, y se procedera su repintado. Anualmente se realizara una
limpieza con agua y jabdn. Se evitaran los causticos o productos corrosivos, pudiéndose usar
ocasionalmente amoniaco.

4.2.12. GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS
4.2.12.1. DESCRIPCION

Revestimientos continuos realizados con mortero o pasta de yeso en paramentos verticales y
horizontales de interior, sobre muros de hormigbn en masa o armado, fébricas de
mamposteria, de ladrillo cerdmico, etc.

4.2.12.2. CONDICIONES PREVIAS

Debera estar terminado el soporte a revestir, cuya superficie se presentard limpia y rugosa,
carente de polvo, grasa o cuerpos extrafios. Para mejorar la adherencia del yeso en
superficies lisas es necesario crear, previamente, rugosidades en ellas mediante picado,
rayado o salpicandolas con mortero de cemento 1:3.

Los soportes y vigas metalicas que hayan de ir revestidas, se forraran previamente con piezas
ceramicas o de hormigdn, segun las especificaciones que se sefialen en la Documentacion
Técnica o, en su defecto, en la normativa aplicable.

4.2.12.3. COMPONENTES

e Yeso de construccion.

e Agua.

e Guardavivos de chapa galvanizada, PVC, etc.

e Mallas (fibra de vidrio, poliéster, etc.) y accesorios de fijacién.

4.2.12.4. EJECUCION
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Preparacion del mortero:

La cantidad de cada uno de los dos componentes necesarios para confeccionar la pasta de
yeso, segun el tipo requerido en cada caso, vendra especificada en la Documentacién
Técnica; en caso contrario, se seguiran los criterios de dosificacidon establecidos en la
NTE/RPG-5, 6y 7, con las variaciones de denominacion establecidas en la normativa vigente.

Cuando la confeccién de la pasta de yeso se realice por medios mecanicos y su aplicaciéon o
puesta en obra se lleve a cabo mediante proyectado sobre el soporte, la dosificacion seguira,
en cada caso, las especificaciones recomendadas por el propio fabricante. Se admitira la
incorporacién de un aditivo plastificante y/o controlador de fraguado siempre que se justifique,
mediante ensayos previos, que tal sustancia, agregada en las dosis establecidas, produce el
resultado deseado sin efectos nocivos.

No se confeccionara pasta cuando la temperatura del agua de amasado o la temperatura
ambiente en el lugar de utilizacién de la pasta sea inferior a 5° C.

Para la preparacién a mano del mortero, se pondra el agua en un recipiente estanco y de facil
manejo; sobre el agua se espolvoreara el yeso y, a continuacion, se batira hasta conseguir
una mezcla homogénea.

Se limpiaran los Utiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero.
Condiciones generales de ejecucion:
Antes de comenzar los trabajos:
Las superficies a revestir se limpiaran y humedeceran.
e Se habran recibido los cercos de puertas y ventanas.
e Se repararan los desperfectos que pudieran tener los techos y paredes.

e Se reforzaran, con tela metélica galvanizada o malla de fibra de vidrio indesmallable,
los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos
estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el
revestimiento; dicha tela se colocara tensa y fijada al soporte con solape minimo de 10
cm. a ambos lados de la linea de discontinuidad.

e Los muros exteriores estaran terminados e incluso revestidos exteriormente, en su
caso.

e Debera estar terminada la cubierta del edificio o tener, al menos, tres forjados
ejecutados sobre la planta sobre la planta en que se va a realizar la aplicacion.

Durante la ejecucién:

e Se amasara la cantidad de pasta que se estime puede aplicarse en 6éptimas
condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitira la adicién de agua una
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vez amasado. Se evitaran golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante
su amasado.

En las aristas verticales de esquina se colocaran guardavivos.

En los rincones, esquinas y guarniciones de huecos se dispondran maestras verticales
formadas por bandas de yeso de 12 o 15 mm. de espesor (segun se trate de
guarnecido o tendido, respectivamente). En los techos, se realizara un maestreado en
todo el perimetro del pano, formado por bandas de yeso de iguales caracteristicas que
en los pafos verticales. La distancia entre maestras de un mismo pafo no sera
superior a 3 m. y las caras vistas de las maestras de un pafno estaran contenidas en el
mismo plano.

Después de la ejecucion:

No se fijaran elementos en el paramento revestido hasta que haya fraguado totalmente
y no presente sintomas de humedad.

4.2.12.5. NORMATIVA

Pliego general de condiciones para la recepcion de yesos y escayolas en las obras de
construccion (RY-85).

R.D. 1312/1986 del M°. Industria y Energia. Yesos y escayolas para la construccion y
especificaciones técnicas de los prefabricados y productos afines de yesos y
escayolas.

Norma Tecnolégica NTE-RPG. (*)

Normas UNE: Guardavivos: 37501-88 1R. 71083.

4.2.12.6. CONTROL

Control de la recepcion de materiales de origen industrial:

Los materiales y componentes de origen industrial deberan cumplir las condiciones de
calidad y funcionalidad asi como de fabricacion y control industrial sefaladas en la
normativa vigente que, en cada caso, les sea de aplicacion.

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que
acredite el cumplimiento de las condiciones, normas y disposiciones anteriormente
citadas, e incluso otras que un sello de calidad les exija, su recepcion se realizara
comprobando Unicamente sus caracteristicas aparentes y la comprobacién del sello en
los envases y albaranes.

Control de la ejecucion:

Segun NTE-RP
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4.2.12.7. SEGURIDAD

Al iniciar la jornada se revisaran los medios auxiliares y sus protecciones, asi como la
estabilidad de plataformas y andamiajes. Cuando estos sean moviles, se emplearan
dispositivos de seguridad que eviten su deslizamiento. Las plataformas que ofrezcan peligro
de caida desde mas de 2 metros, estaran protegidas por barandilla y rodapié.

Los locales de trabajo deberan estar adecuadamente iluminados.

Se cumpliran, ademas, todas las disposiciones que sean de aplicacion y que se establecen en
la normativa de seguridad citada.

4.2.12.8. MEDICION

La medicién se efectuara por m? realmente ejecutado y totalmente terminado.

4.2.12.9. MANTENIMIENTO

Las paredes y techos con revestimiento de yeso no se someteran a humedad relativa habitual
superior al 70% y/o a salpicado frecuente de agua.

No se admitira el anclaje o sustentacion de elementos pesados en el espesor del revestimiento
de yeso; los apoyos deberan transmitir la carga al soporte con las limitaciones que incluyen,
en cada caso, las normas correspondientes.

Las reparaciones del revestimiento por deterioro u obras realizadas que le afecten, se
realizaran con los mismos materiales utilizados en el revestimiento original.

Cuando se efectuen reparaciones en los revestimientos de yeso, se revisara el estado de los
guardavivos, sustituyendo aquellos que estén deteriorados.

4.2.13. PAVIMENTOS DE MADERA PARQUETS
4.2.13.1. DESCRIPCION

Revestimiento de suelos en interiores con tablillas de madera pegadas (parquet).

4.2.13.2. CONDICIONES PREVIAS

e Terminacién y adecuacion del soporte sobre el que se vaya a pavimentar.
e El soporte estard limpio y la planeidad y nivel apto para la colocacién del pavimento.

4.2.13.3. COMPONENTES

e Mortero de cemento
e Adhesivo

e Tablilla de madera

Documento n°3.- Pliego de condiciones técnicas particulares 70



® : ;
Junta de ‘ Runitek Ingenieros S.L.
Castilla y Ledn ingenieria al servicio de la construccién

Consejeria de Educacion

Proyecto basico y de ejecucion para remodelacion
de salas de calderas de calefaccion para
transformacion a gas natural en el IES Alfonso VI

Rodapié de madera
Nudillo

Barniz

4.2.13.4. EJECUCION

Sobre el forjado o solera, limpio y humedecido, se extendera una capa de mortero de
cemento 1:3 de 30 mm. de espesor, cuidando de que la misma quede a 8 mm. de los
paramentos, de manera que quede una superficie continua de asiento.

Cuando la humedad de la capa de mortero sea inferior al 3%, se aplicara el adhesivo
con espatula o llana dentada, en la cantidad y forma que indique el fabricante del
mismo.

Transcurrido el tiempo indicado por el fabricante, se colocaran las tablillas a tope,
formando un mosaico separado 8 mm. de los paramentos.

Pasado el tiempo de secado indicado por el fabricante, y ya acuchillado y lijado el
pavimento, se procedera a extender por la superficie una primera mano de barniz
aplicada de la forma y en la cantidad indicados por el fabricante del mismo, que se
lijara una vez seca.

Posteriormente se aplicaran otras dos manos de barniz, pudiendo elegir, segun los
casos diversos tipos de barnices, como urea—formol, poliuretano...

Para la colocacién del rodapié se recibiran con pasta de yeso negro los nudillos de
madera, de manera que la distancia maxima entre ellos sea de 500 mm., y siempre se
dispondra un nudillo en los extremos de la pieza de rodapié.

A continuacién se clavaran las piezas de rodapié a los nudillos, de manera que quede
un canto apoyado sobre el suelo.

La cabeza del clavo quedara oculta y se enmasillara el agujero que deje.
Los encuentros en esquina se realizaran a inglete y los empalmes iran a tope vy lijados.

Se lijara la cara y el canto superior del rodapié y se imprimara con una primera mano
de barniz en la cantidad y de la forma que indique el fabricante; se lijara una vez seca.

Posteriormente se aplicaran otras dos manos mas de barniz.

4.2.13.5. NORMATIVA

NTE-RSR-12

NTE-RSR-27

4.2.13.6. CONTROL
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Para el solado se realizara un control cada 100 m2.
Sera condicion de no aceptacion automatica:
e Colocacién deficiente de tablillas.
e Espesor de la capa de mortero inferior a la especificada.
e Juntas superiores a 0,5 mm.
e Variaciones de planeidad superiores a 4 mm., medidas con regla de 2 m.
e Pendientes superiores al 0,5%.

e Separacion inferior a 6 mm. y superior a 9 mm. entre el pavimento y los paramentos
verticales.

Para la ejecucién del rodapié se realizara un control cada 20 m. y sera condicion de no
aceptacion:

e La colocacién deficiente.

e La separacién entre nudillos superior a 500 mm.

e La separacion entre el rodapié y paramento superior a 2 mm.

e Planeidad con variaciones superiores a 4 mm., medida con regla de 2 m.
4.2.13.7. SEGURIDAD
Los locales de trabajo estaran ventilados e iluminados adecuadamente.
Los operarios iran provistos de materiales y guantes adecuados.

Toda la maquinaria eléctrica llevard toma de tierra y la que presente partes mecanicas
agresivas, las tendra protegidas por carcasas de seguridad.

Cuando se realicen pulimentados de suelo, los operarios irdn provistos de mascarillas de filtro
mecanico.

Se cumplirdan ademas todas las disposiciones generales que sean de aplicacién de la
normativa de Seguridad en el Trabajo.

4.2.13.8. MEDICION

Se medira por m? de superficie realmente ejecutada, incluyendo el nivelado de arena,
enlechado y limpieza.

Se podra incluir la parte proporcional de rodapié cuando asi lo especificase el Proyecto. En
otro caso, el rodapié se medira por metro lineal.
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4.2.13.9. MANTENIMIENTO
Se evitaran las grasas, aceites y agentes agresivos.
La limpieza se realizara con bayeta humeda, no debiendo emplearse en ningun caso acidos.

Cada 5 anos, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, se realizara una inspeccién del
pavimento observando si aparece en alguna zona tablilas o tablas rotas, agrietadas o
desprendidas, en cuyo caso se repondran o se procedera a su fijacion con los materiales y la
forma indicados para su colocacion. Para dichas reposiciones, la propiedad dispondra de una
reserva de piezas equivalente al 1% del material colocado.

4.2.14. FALSOS TECHOS
4.2.14.1. DESCRIPCION

Son revestimientos de techos no adosados al forjado o estructura principal, con el fin de
reducir la altura de un local, ocultar la estructura o las conducciones que discurren bajo el
forjado y/o aumentar el aislamiento termoacustico.

4.2.14.2. COMPONENTES

e Perfileria vista.

e Perfileria oculta.

e Varillas metélicas, lisas o roscadas.
e Rastreles.

e Accesorios metalicos.

e Placas de escayola.

4.2.14.3. CONDICIONES PREVIAS

Todas las instalaciones emplazadas bajo el forjado deben estar fijadas y terminadas. Se
habran obtenido todos los niveles, marcandolos en forma indeleble en todos los paramentos y
elementos singulares del local.

4.2.14.4. EJECUCION

La ejecucion de los falsos techos sobre perfileria se efectuara mediante el sistema siguiente:

e Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspensién iran unidas por su
extremo superior a la fijacién (forjado o estructura de tubo) y por el extremo inferior al
entramado de sustentacion, mediante un manguito o una tuerca.

e La distancia entre dos varillas no debera superar los 120 cm.
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Los perfiles que forman el entramado y los de remate se situaran, convenientemente
nivelados, a las distancias que determinen las dimensiones de las placas y a la altura
prevista en todo el perimetro de la actuacion.

Las varillas roscadas que se utilicen como elementos de arriostramiento se colocaran
entre dos perfiles del entramado, mediante manguitos.

La sujecion de los perfiles de remate se realizara mediante tacos y tornillos de cabeza
plana, distanciados entre si 150 cm. como maximo.

La colocacién de las placas no metalicas se iniciara por el perimetro, apoyando las
placas sobre el angulo de cierre y sobre los perfiles del entramado longitudinalmente.
Las placas iran a tope.

La colocacién de las placas metalicas se iniciara por el perimetro transversalmente al
perfil U, apoyando la placa por un extremo en el angulo o elemento de remate y
fijandola al perfil mediante pinzas, reforzando la suspensioén con un tornillo de cabeza
plana del mismo material que las placas.

Para la colocacion de plafones, luminarias o cualquier otro elemento que vaya a quedar
empotrado en el falso techo, se debe respetar la modulacion de las placas,
suspensiones y arriostramientos.

Las lamparas u otros elementos colgados iran recibidos al forjado, nunca al falso techo.

4.2.14.5. NORMTAIVA

NTE-RTC
NTE-RTP
UNE 102.023

RY-85. Recepcién de yesos y escayolas.

4.2.14.6. CONTROL

En techos de placas montadas sobre perfileria se realizara un control por cada 20 m2 de
ejecucion, pero no menos de uno por local, excepto en el caso del elemento de remate, en el
que se debe realizar un control cada 10 m2, de cada uno de los siguientes apartados:

Elemento de remate.
Elementos de suspension y arriostramiento.
Planeidad en todas las direcciones, comprobada con regla de 2 m.

Nivelacion.

Se rechazara la aceptacién en los siguientes supuestos:
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e Fijaciones en numero inferior a dos por metro lineal.

e Separacion entre varillas de suspension o arriostramiento superior a 125 cm.
e Errores en la planeidad superiores a 4 mm. (2 mm./ml.)

e Pendiente superior al 0,5%

4.2.14.7. SEGURIDAD

e Se tendra especial cuidado con los elementos de fijacion y suspensién, asegurandose
de que no afectan indebidamente a los elementos estructurales.

e No se permitird la suspensién ni el apoyo del falso techo en las eventuales
conducciones existentes.

e Se cumpliran asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado
cumplimiento relativas a Seguridad e Higiene en el trabajo, y las ordenanzas
municipales que sean de aplicacion.

4.2.14.8. MEDICION

Se medira y valorara por m? de superficie realmente ejecutada, incluyendo siempre la parte
proporcional de elementos de fijacidbn y suspensién, piezas accesorias, y las molduras,
remates o fosas perimetrales si los hubiera.

4.2.14.9. MANTENIMIENTO

En los techos de placas montadas sobre un entramado, se deben realizar controles periddicos
de conservacion y mantenimiento cada 10 anos, o antes si se descubriera alguna anomalia,
comprobando por inspeccién ocular el estado del falso techo. En caso de ser observada
alguna anormalidad, ésta debera ser estudiada por el Técnico competente, el cual determinara
su importancia y dictaminard si se deben o no a fallos en la estructura resistente o de las
instalaciones.

No se colgara ningun elemento pesado del falso techo. Cuando sea preciso pintar el falso
techo, se hara a pistola y con pinturas poco densas, procurando evitar que la pintura reduzca
las perforaciones de las placas, en caso de que las tuviera. La limpieza del falso techo se
realizara en seco.

4.2.15. ELECTRICIDAD
4.2.15.1. OBJETO

El trabajo a que se refiere esta Seccion del Pliego de Condiciones comprende el suministro de
todo el equipo, la mano de obra y materiales, asi como la ejecucién de todas las operaciones
relacionadas con la instalacién de la distribucion de alumbrado y fuerza, segun se indica en los
planos y se especifica en la presente Seccion del Pliego de Condiciones.

4.2.15.2. CONDICIONES GENERALES
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a) Materiales y mano de obra.

Todos los materiales y mano de obra deberan cumplir las condiciones y normas dadas en las
Secciones aplicables en este Pliego de Condiciones y y “Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensién” aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto..

b) Productos normales.

Las partidas mas importantes del equipo eléctrico deben ser de la mejor calidad usada con el
proposito segun la practica comercial y debiendo ser producto de un fabricante acreditado.
Cada uno de los componentes principales del equipo, tales como aparatos de luz, paneles e
interruptores, deberan tener el nombre del fabricante y el nimero de catalogo estampado en el
equipo.

4.2.15.3. SISTEMAS DE BAJA TENSION, ALUMBRADO

Materiales.

1.- Conductos: Los conductos seran segun se indica a continuacién:

Los conductos rigidos seran de acero con soldadura continua y sin aislamiento interior, para
instalaciones en interiores y galvanizadas para instalaciones exteriores, subterraneas o
cuando hayan de ir empotrados en las losas de pisos. Los conductos se construiran de acero
dulce y seran adecuados para su doblado en frio por medio de una herramienta dobladora de
tubos. Ambos extremos de tubo seran roscados, y cada tramo de conducto ird provisto de su
manguito. El interior de los conductos sera liso, uniforme y exento de rebabas. Si el proyecto lo
indicase, podran ser también de policloruro de vinilo, estanco, estable hasta 60 °C y no
propagador de la llama, con grado de proteccién 3 o 5 contra dafios mecanicos.

Los conductos empotrados o en falsos techos seran de los flexibles, también llamados
traqueales, de policloruro de vinilo, estanco, y estable hasta la temperatura de 60 °C, no
propagador de las llamas, con grado de proteccion 3 o 5 contra dafios mecénicos, de diametro
interior no inferior a 9 mm.

Todos los accesorios, manguitos, contratuercas, tapones roscados, cajas de inspeccién, cajas
de empalmes y salida, seran de acero o P.V.C., segun los casos. Tanto en instalaciones
empotradas como al descubierto, las cajas podran ser de aluminio. Se eludira la instalacién de
caracteristicas Bergman, empleandose las cajas de aluminio o material galvanizado cuando
vayan empotradas en cuyo caso el empalme con los manguitos y cajas se soldara para
conseguir el mas absoluto hermetismo.

2.- Conductores:

Los conductores se fabricaran de cobre electrolitico de calidad y resistencia mecanica
uniforme, y su coeficiente de resistividad a 20 °C. sera del 98% al 100%.

Documento n°3.- Pliego de condiciones técnicas particulares 76



4 ; ;
Junta de Runitek Ingenieros S.L.
Castilla y Ledn ingenieria al servicio de la construccién

Consejeria de Educacion

Proyecto basico y de ejecucion para remodelacion
de salas de calderas de calefaccion para
transformacion a gas natural en el IES Alfonso VI

Todos los conductores de cobre iran provistos de bafno de recubrimiento de estafo. Este
recubrimiento debera resistir la siguiente prueba: A una muestra limpia y seca de hilo estafiado
se le da forma de circulo de didmetro equivalente a 20 é 30 veces el diametro del hilo, a
continuacién de lo cual se sumerge durante un minuto en una solucién de acido hidrocloridrico
del 1,088 de peso especifico a una temperatura de 20 °C. Esta operacion se efectuara dos
veces, después de lo cual no deberan apreciarse puntos negros en el hilo. La capacidad
minima del aislamiento de los conductores sera de 500 V.

El aislamiento de goma con revestimiento de algodén trenzado de los conductores consistira
en una mezcla de goma virgen resistente al calor, equivalente al 35 por 100 en peso, un
maximo de un 5 por 100 de resina y un maximo de 3,5 por 100 de azufre, de una resistencia
minima a la rotura de 80 Kg./cm2. L a temperatura normal de trabajo del cubre sin que
produzcan dafnos al aislamiento sera de 70° a 75 °C. El aislamiento no modificara las
caracteristicas mecanicas en mas de un 15 por 100 después de 200 horas a 78 °C. El
acabado exterior de los conductores consistird en algodon trenzado impregnado con barniz. El
barniz no se ablandard a una temperatura de 60 °C., ni en las vueltas adyacentes del hilo
mostraran tendencia a aglutinarse unas con otras.

La secciéon minima de los conductores sera de 2,5 mm2., hasta 15 A. excepto en los casos de
centralizacion de reactancias en los que las uniones de las mismas con los puntos de luz
correspondientes puedan ser de 1,5 mm2.

3.- Cinta aislante:

La cinta aislante (de goma, friccion o plastico) tendra una capacidad de aislamiento que
exceda a 600 V.

4.- Interruptores de alumbrado:

Los interruptores de alumbrado seran del tipo pivote, de 15 a 250 V. de capacidad, con
indicador de posicion. Ademas del resorte que acciona el interruptor, el mecanismo de
acondicionamiento incluira medios mecanicos positivos de iniciacion del movimiento que
tiende a cerrar o abrir el circuito. Los interruptores seran de tipo intercambiable de unidad
sencilla con cuerpo moldeado de melamina, y cableado posterior. Las placas de los artefactos
podran ser parte integral de los interruptores. El acabado de la manilla del interruptor sera de
marfil o similar. EI modelo sera aprobado por el Arquitecto.

5.- Enchufes para uso general:

Los enchufes para usos generales serdn unidades de construccion compacta, cuerpo
ceramico 10 a 250 V. de capacidad, tipo de puesta a tierra, montados al ras.

El modelo sera aprobado por el Arquitecto.
6.- Aparatos de iluminacién:

Todos los aparatos se suministraran completos con cebadores, reactancias, condensadores, y
lamparas y se instalaran de acuerdo con este Pliego de Condiciones Normales.
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Todos los aparatos deberan tener un acabado adecuado resistente a la corrosién en todas sus
partes metdlicas y serdn completos con portaldamparas y accesorios cableados. Los
portaldmparas para lamparas incandescentes seran de una pieza de porcelana o baquelita,
cuando sea posible. Cuando sea necesario el empleo de unidad montada al sistema mecanico
del montaje sera efectivo, no existira posibilidad de que los componentes del conjunto se
muevan cuando se enrosque 0 desenrosque una lampara. No se emplearan anillos de
porcelana roscados para la sujecion de cualquier parte del aparato. Las reactancias para
lamparas fluorescentes suministraran un voltaje suficientemente alto para producir el cebado y
deberan limitar la corriente a través del tubo a un valor de seguridad predeterminado.

Las reactancias y otros dispositivos de los aparatos fluorescentes seran de construccion
robusta, montados sélidamente y protegidos convenientemente contra la corrosion. Las
reactancias y otros dispositivos seran desmontables sin necesidad de desmontar todo el
aparato.

El cableado en el interior de los aparatos se efectuara esmeradamente y en forma que no
cause danos mecanicos a los cables. Se evitara el cableado excesivo. Los conductores se
dispondran de forma que queden sometidos a temperaturas superiores a las designadas para
los mismos. Las dimensiones de los conductores se basaran en el voltaje de la lampara, pero
los conductores en ningun caso seran de dimensiones inferiores a 1 mm2. El aislamiento sera
plastico o goma. No se emplearan soldaduras en la construccion de los aparatos, que estaran
disefiados de forma que los materiales combustibles adyacentes no puedan quedar sometidos
a temperaturas superiores a 90°. La fabricacién y tipo de los aparatos sera segun muestra en
los planos.

Los aparatos a pruebas de intemperie seran de construccion sélida, capaces de resistir sin
deterioro la accion de la humedad e impediran el paso de ésta a su interior.

Las lamparas incandescentes seran del tipo para usos generales de filamento de tungsteno.

Los tubos fluorescentes seran de base media de dos espigas, blanco, frio normal. Los tubos
de 40 W. tendran una potencia de salida de 2.900 lumenes, como minimo, y la potencia de los
tubos de 20 W. sera, aproximadamente de 1.080 lumenes.

4.2.15.4. MANO DE OBRA

a) Conductos.
El sistema de conductos se instalara segun se indique en los planos y segun sigue:

Los conductos se instalaran en forma que quede eliminada cualquier posible averia por
recogida de condensacion de agua y todos los tramos de conductos se dispondran de manera
que no se produzcan estancamientos o bolsas de agua siempre que sea posible. Se
adoptaran las precauciones necesarias para evitar el aplastamiento de suciedad, yeso u
hojarasca en el interior de los conductos, tubos, accesorios y cajas durante la instalacién. Los
tramos de conductos que hayan quedado taponados, se limpiaran perfectamente hasta
dejarlos libres de dichas acumulaciones, o se sustituirdn conductos que hayan sido aplastados
o deformados.
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Los tramos de conductos al descubierto se mantendran separados a una distancia minima de
150 mm. de tramos paralelos de tubos de humos, de tuberias de vapor o de agua caliente, y
dichos tramos de conductos se instalaran paralelos o perpendiculares a los muros, elementos
estructurales o intersecciones de planos verticales y cielos rasos.

Se evitara siempre que sea posible todos los codos e inflexiones. No obstante, cuando sean
necesarios se efectuaran por medio de herramienta dobladora de tubos a mano o con
maquina dobladora. La suma de todas las curvas de un mismo tramo de conducto no
excedera de 270°. Si un tramo de conducto precisase la implantacion de codos, cuya suma
exceda de 2709, se instalaran cajas de paso o tiro en el mismo. Los conductos que hayan sido
cortados se escariaran cuidadosamente para eliminar las rebabas existentes. Todos los cortes
seran escuadrados al objeto de que el conducto pueda adaptarse firmemente a todos los
accesorios. No se permitiran hilos de rosca al descubierto.

Los conductos se fijaran firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso,
mediante contratuercas y casquillos. Se tendra cuidado de que quede al descubierto el
numero total de hilos de rosca al objeto de que el casquillo pueda ser firmemente apretado
contra el extremo del conducto, después de lo cual se apretara la contratuerca para poner
firmemente el casquillo en contacto eléctrico con la caja. Las contratuercas y casquillos seran
del tamano adecuado al conducto que se haga uso. Los hilos de rosca seran similares a los
hilos normales del conducto usado. Los conductos y cajas se sujetaran por medio de pernos
de fiador en ladrillo hueco, por medio de pernos de expansién en hormigén y ladrillo macizo y
clavo Spit sobre metal. Los pernos de fiador de tipo tornillo se usaran en instalaciones
permanentes, y los de tipo de tuerca cuando de precise desmontar la instalacion, y los pernos
de expansién seran de apertura efectiva. Seran de construccién sélida y capaces de resistir
una traccion minima de 20 Kg. No se hara uso de clavos por medio de sujecion de cajas o
conductos. No se permitiran los tacos de madera insertos en la obra de fabrica o en el
hormigén como base para asegurar los soportes de conductos.

b) Tomas de corriente

Las tomas de corriente se instalaran en los lugares indicados en los planos. El Contratista
estudiara los planos generales del edificio en relacion con el aspecto que rodea a cada toma
de corriente, con el fin de ajustar su trabajo a los de otros oficios necesarios.

c) Interruptores

El Contratista instalara interruptores de alumbrado en los lugares indicados en los planos,
segun se ha especificado previamente.

4.2.16. INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
4.2.16.1. DESCRIPCION

Instalacién definida en Memoria y Planos de Proyecto, cuya funcion es proteger el edificio de
un eventual incendio o conato de incendio. Esta formada por la proteccion pasiva (estructura,
materiales y cerramientos) y la proteccidn activa (detectores, pulsadores de alarma, y equipos
de extincion).

Documento n°3.- Pliego de condiciones técnicas particulares 79



s ) ® s :
v Junta de - Runitek Ingenieros S.L.
§ astilla y Le()n ingenierfa al servicio de la construccion

Consejeria de Educacion

Proyecto basico y de ejecucion para remodelacion
de salas de calderas de calefaccion para
transformacion a gas natural en el IES Alfonso VI

4.2.16.2. COMPONENTES
Proteccién pasiva
e Pintura de proteccién
e (Caracteristicas de los propios materiales
Proteccion activa
e Detectores de incendio
e Pulsadores manuales de alarma y central
e Extintores

4.2.16.3. CONDICIONES PREVIAS

Para la aplicacion de la proteccion pasiva a la estructura se requiere que esté limpia y que la
capa de imprimacién esté perfectamente adherida. Posteriormente se aplicara a la estructura
principal (pilares y vigas) la pintura de proteccion requerida en Proyecto por personal experto y
con productos de probada eficacia.

El instalador presentara a la Direccién de Obra planos de la instalacién y muestras de los
materiales a colocar.

Se exigira, previamente a su aplicacion, documentacién de la marca y caracteristicas de la
pintura de proteccién pasiva de la estructura, asi como copia del informe de ensayo emitido
por un Laboratorio Acreditado, a fin de determinar el espesor necesario para alcanzar la
resistencia al fuego definida en proyecto.

4.2.16.4. EJECUCION

La pintura de proteccién se aplicara sobre superficies secas y limpias, segun las instrucciones
del fabricante.

Los equipos de deteccién y extinciébn se instalardn segun las recomendaciones de los
fabricantes y por personal autorizado y formado.

4.2.16.5. NORMATIVA

e Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales
e DB-SI “seguridad en caso de incendio”.

¢ Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios.

e NTE-IPF: Instalaciones Proteccién contra el Fuego.

4.2.16.6. CONTROL
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Se controlara el espesor de la pintura de proteccion de la estructura, no admitiéndose
espesores inferiores a los recomendados por el fabricante para cada caso de proteccion. Los
materiales colocados deberan poseer certificado de sus caracteristicas de reaccion al fuego,
debiendo ser los especificados en proyecto o mas favorables.

La instalacion de deteccién y pulsadores de alarma se probara antes de su entrega, siendo
imprescindible su correcto funcionamiento.

Los extintores deberan llevar la placa de timbrado reglamentaria y ser del tipo especificado en
Proyecto.

4.2.16.7. MEDICION

La pintura de proteccién se medird por m® de superficie de estructura pintada. Las
instalaciones y equipos de extincién se mediran segun unidades definidas en presupuesto de
contratista, previamente aprobado por la Direccion de Obra.

4.2.16.8. MANTENIMIENTO

Cada tres anos se muestreara la pintura de proteccion, comprobandose que no ha perdido
adherencia, ni continuidad. Se reparara alli donde se aprecien defectos.

Las instalaciones y equipos se mantendran segun lo indicado en el Reglamento de
Instalaciones de proteccion Contra Incendios y las especificaciones del fabricante. Las labores
de mantenimiento seran realizadas por personal debidamente formado y autorizado.

4.217. URBANIZACION
4.2.17.1. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
4.217.1.1. DEFINICION

Se definen los siguientes tipos de mezclas bituminosas en caliente en la pavimentacién de la
parcela no edificada:

- Mezcla bituminosa en caliente para capa de rodadura tipo D12
4217.1.2. MATERIALES

Ligantes bituminosos

Se empleara betun asfaltico del tipo B 60/70.

Aridos

El noventa por ciento (90%) al menos del arido grueso siliceo 6 porfidico empleado en la capa
de rodadura tendrd un desgaste medido en ensayo de Los Angeles inferior a veintidos (22) y el
coeficiente del ensayo de pulido acelerado sera como minimo de cuarenta y cinco centésimas
(0,45). El quince por ciento (15%) restante debera tener un desgaste segun los Angeles
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inferior a veinticinco (25), el mismo coeficiente de pulido y buen comportamiento frente a los
ciclos de hielo y deshielo asi como a los sulfatos.

El equivalente de arena de la mezcla aridos-filler debera ser superior a setenta (70).
El indice de lajas debera ser inferior a treinta (30).

El filler sera de aportacion en su totalidad en las capas de rodadura; la relacion filler/betun
para la capa de rodadura sera de 1,3.

4217.1.3. TIPOY COMPOSICION DE LA MEZCLA
La mezcla Densa sera del tipo D12.
4.2.17.1.4. EJECUCION DE LAS OBRAS

Antes de extendido se eliminaran todas las exudaciones de betiin mediante soplete con chorro
de aire a presion.

La mezcla bituminosa drenante se compactara con apisonadoras estaticas, y no deben
transcurrir mas de tres horas desde su fabricacion en central hasta su extension.

La compactacion de la capa se realizara hasta alcanzar el noventa y ocho por ciento (98%) de
la obtenida aplicando a la férmula de trabajo la compactacion prevista en el método Marshall
segun la norma NLT-159/75.

4.2.17.1.5. MEDICION Y ABONO

La fabricacion y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonaran, segun su
tipo, por las toneladas (1) realmente fabricadas y puestas en obra, obtenidas de la superficie
construida, del espesor medio de la capa y de la densidad media de la mezcla.

El ligante y el "filler de aportacion” no se consideran incluidos en el precio de la mezcla.
La preparacién de la superficie existente no sera objeto de abono independiente.

4.2.17.2. RIEGO DE IMPRIMACION

Los riegos de imprimacién se dispondran sobre la capa de zahorras artificiales, y previamente
al extendido de la capa de rodadura.

Cumpliran en cuanto se refiere a Materiales, Dosificacion, Ejecucién de las Obras, Equipos
necesarios y limitaciones a la ejecucion, lo prescrito en el art. 530 del PG-3.

El ligante a emplear sera una Emulsiéon Catiénica de rotura lenta tipo ECL-1, con una dosifi-
cacion media de 1.50 kg/m>.

Si fuese necesaria la extension de un arido de cobertura por insuficiente absorcién de la
emulsion o por otra causa determinada por la Direccion de Obra, el tipo de arido a emplear
sera arena natural, arenas procedentes de machaqueo o mezcla de ambos materiales,
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exentos de polvo, suciedad, arcilla y materias extranas. La totalidad del material pasara por el
tamiz 5 UNE. La dotacién aproximada sera de 8 I.

Si la extensién del arido de cobertura sobre el riego fuese debida a la necesidad de permitir el
trafico rodado sobre la carretera, previamente a la extensién del aglomerado se procedera a
un riego de adherencia con la dosificacion indicada por el Director de Obra.

La preparacion de la superficie existente se considera incluida en la presente unidad y no se
abonara cantidad alguna en concepto de correcciéon de la misma, reparaciones o limpieza.

La medicién y abono se efectuara por Tm. de emulsién realmente empleada, considerandose
incluido en el precio de la misma el arido de cobertura necesario.

4.2.18. VARIOS
4.2.18.1. OBJETO

El trabajo comprendido en la presente Secciéon del Pliego de Condiciones consiste en la
ordenaciéon de todo lo necesario para ejecucion de aquellos trabajos varios que por su
naturaleza no estan incluidos en los apartados anteriores. Comprende la preparacién, mano
de obra, equipo, elementos auxiliares y materiales necesarios para la realizacién completa de
lo que estipulen los planos del Proyecto.

4.2.18.2. VALLAS

El Contratista colocara por su cuenta y mantendra en buenas condiciones de construccién y
aspecto durante toda la obra, las vallas y cerramientos que fuesen necesarios o dispongan las
Autoridades, y las retirara al terminarla.

Si hubiese sido colocado previamente por la Propiedad, la retirara por su cuenta el Contratista.

4.2.18.3. OTROS TRABAJOS

Seran de cuenta del Contratista el consumo de agua y electricidad necesarias durante la
ejecucion de las obras y para las atenciones de las mismas exclusivamente, asi como las
acometidas provisionales, contadores, licencias, etc.

4.3. DISPOSICIONES FINALES

Para la definicion de las caracteristicas y forma de ejecucion de los materiales partidas de
obra que pudieran no estar descritos en el presente Pliego, se remitird a las descripciones de
los mismos, realizados en los restantes documentos de este proyecto, o en su defecto se
atendran a las prescripciones recogidas en la normativa legal adjunta.

5. INSTALACIONES AUXILIARES Y CONTROL DE OBRA
5.1. INSTALACIONES AUXILIARES

La ejecucion de las obras figuradas en el presente Proyecto, requerirdn las siguientes
instalaciones auxiliares:
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- Caseta de comedor y vestuario de personal, segun dispone el RD 1627/97 y el Estudio
de Seguridad y Salud.

- Maquinaria, andamios, herramientas y todo tipo de material auxiliar para llevar a cabo
los trabajos de este tipo.

5.1.1. SEGURIDAD Y SALUD

Las precauciones a adoptar durante la construccion de las obras seran las previstas en el Real
Decreto 1627/97 sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccién, en lo dispuesto en el Estudio de Seguridad y Salud anejo a la Memoria del
Proyecto y todas aquellas que ordene el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante
la ejecucion de las obras.
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5.2. CONTROL DE LA OBRA
5.2.1. CONTROL DEL MATERIALES

Se llevara a cabo el control mediante ensayos normalizados de los siguientes materiales:
e Hormigén estructural
e Acero estructural

Los ensayos seran realizados por Laboratorio acreditado, debiendo dar el visto bueno la
Direccién de Obra el laboratorio elegido por el Contratista.

5.2.2. CONTROL DE LA EJECUCION

Se llevara a cabo el control de la ejecucién de todas las unidades de obra, en especial:
e (Cimentacion y estructura
e |nstalacion de saneamiento
e Estanquidad de cerramientos y cubiertas
e Instalacion eléctrica
e |Instalacion de proteccién contra incendios

mediante los controles especificados en el presente Pliego o los que en su momento pueda
ordenar la Direccién de Obra.

Olmedo, Octubre de 2021

El Ingeniero Industrial, autor del proyecto

Rubén Fernandez Alonso

Colegiado numero 2.447
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