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Dado que el contrato de obra previsiblemente se trate de un contrato “no sujeto a regulación
armonizada”, cabría la opción de establecer una revisión perió
por ser el periodo de recuperación de la inversión inferior
PROCEDE, conforme al artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurí
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero d
“Revisión de Precios” en la contratación de la obra.
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USULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

Dado que el contrato de obra previsiblemente se trate de un contrato “no sujeto a regulación
armonizada”, cabría la opción de establecer una revisión periódica de precios. No obstante, y 
por ser el periodo de recuperación de la inversión inferior a cinco años, se estima que NO 
PROCEDE, conforme al artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero d
“Revisión de Precios” en la contratación de la obra. 

Olmed

El Ingeniero Industrial, autor del proyecto 

Rubén Fernández Alonso
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Dado que el contrato de obra previsiblemente se trate de un contrato “no sujeto a regulación 
dica de precios. No obstante, y 

a cinco años, se estima que NO 
de noviembre, de Contratos del 
dico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la 

Olmedo, Octubre de 2021 
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