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3. Estudio de gestión de residuos 

1. ANTECEDENTES 
 

El Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero establece las disposiciones relativas a la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición, d

10/1998, de 21 de Abril, de Residuos con el objetivo final de prevenir la incidencia ambiental de los 

mismos y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción.

 

 Entre las obligaciones que impon

destaca la inclusión en el proyecto de un estudio que incluya, entre otros aspectos, la estimación de las 

cantidades de residuos que se prevé se producirán en é

gestión de los mismos. 

 

2. AGENTES INTERVINIENT
 

 De acuerdo con lo indicado anteriormente, se redacta el presente Estudio de Gestión de 

Residuos de Construcción que tiene las siguientes características:

 

Proyecto básico y de ejecución para remodelación de 

transformación a gas natural en el IES Alfonso VI

 

Emplazamiento Plaza San Andrés s/n 47410 Olmedo, Valladolid

Fase del proyecto Proyecto

Propietario Junta de 

 Dirección

 Localidad

 C.I.F. 

 Teléfono

 Código postal

Proyectista Rubén Fernández 

 

3. CONTENIDO DEL ESTUDI
 

El contenido del presente estudio se ha redactado siguiendo la organización en capítulos que se indica 

a continuación: 

 

I. Estimación  y clasificación de los residuos en 

II. Medidas para la prevención de la generación de residuos en la obra

III. Operaciones para la reutilización, valorización y/o eliminación de los residuos

Proyecto básico y de ejecución para remodelación de salas de calderas de calefacción para transformación a gas 

 

 

El Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero establece las disposiciones relativas a la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición, de acuerdo con el artículo 1.2 de la Ley 

10/1998, de 21 de Abril, de Residuos con el objetivo final de prevenir la incidencia ambiental de los 

mismos y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 

Entre las obligaciones que impone el mencionado RD 105/2008 al titular de la licencia de obra 

destaca la inclusión en el proyecto de un estudio que incluya, entre otros aspectos, la estimación de las 

que se prevé se producirán en ésta, así como las medidas de preve

AGENTES INTERVINIENTES EN LA GESTIÓN DE RCD

De acuerdo con lo indicado anteriormente, se redacta el presente Estudio de Gestión de 

Residuos de Construcción que tiene las siguientes características: 

ejecución para remodelación de salas de calderas de calefacción para 

transformación a gas natural en el IES Alfonso VI 

Plaza San Andrés s/n 47410 Olmedo, Valladolid 

Proyecto básico y de ejecución 

Junta de Castilla y León, Consejería de Educación, Dirección Provincial Valladolid

Dirección Plaza del Milenio, 1 (Edificio de usos múltiples)

Localidad Valladolid  

S4711001J 

Teléfono 983412600 

Código postal 47014 

Rubén Fernández Alonso. Ingeniero Industrial 

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE RCD’S

El contenido del presente estudio se ha redactado siguiendo la organización en capítulos que se indica 

Estimación  y clasificación de los residuos en la obra 

Medidas para la prevención de la generación de residuos en la obra 

Operaciones para la reutilización, valorización y/o eliminación de los residuos
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El Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero establece las disposiciones relativas a la producción 

e acuerdo con el artículo 1.2 de la Ley 

10/1998, de 21 de Abril, de Residuos con el objetivo final de prevenir la incidencia ambiental de los 

 

e el mencionado RD 105/2008 al titular de la licencia de obra 

destaca la inclusión en el proyecto de un estudio que incluya, entre otros aspectos, la estimación de las 

sta, así como las medidas de prevención y 

RCD 

De acuerdo con lo indicado anteriormente, se redacta el presente Estudio de Gestión de 

salas de calderas de calefacción para 

Castilla y León, Consejería de Educación, Dirección Provincial Valladolid 

l Milenio, 1 (Edificio de usos múltiples) 

DUOS DE RCD’S 

El contenido del presente estudio se ha redactado siguiendo la organización en capítulos que se indica 

Operaciones para la reutilización, valorización y/o eliminación de los residuos 
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IV. Pliego de prescripciones técnicas para la gestión de los RCD’s

V. Pliego de condiciones administrativas para la gestión de los RCD’s

VI. Anejos 

 

4. PLAN DE GESTIÓN DE L
(R.D. 105/2008) 
4.1. IDENTIFICACIÓN DE LO

A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA

FEBRERO O SUS MODIFICACIONES POSTERIORES

Clasificación y descripción de los residuos

 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 

supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de 

carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavació

generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 

contaminados, procedentes de obras de excavación.

 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividad

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Son 

residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que 

entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambie

la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y 

demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 

licencia municipal o no. 

 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en 

la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no 

superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un

especial. 

 

Se muestran a continuación la identificación de los residuos generados en cada lote:
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Pliego de prescripciones técnicas para la gestión de los RCD’s 

administrativas para la gestión de los RCD’s 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CO

IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON AR

E RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/20

CACIONES POSTERIORES 

Clasificación y descripción de los residuos 

Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 

supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de 

carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 

generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 

contaminados, procedentes de obras de excavación. 

residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Son 

residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 

s no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que 

entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambie

la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y 

demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 

s serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en 

la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no 

superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un

Se muestran a continuación la identificación de los residuos generados en cada lote:
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OS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

, CODIFICADOS CON ARREGLO 

POR ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE 

Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 

supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de 

n de los movimientos de tierra 

generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 

es propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Son 

residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 

s no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que 

entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a 

la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y 

demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 

s serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en 

la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no 

superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento 

Se muestran a continuación la identificación de los residuos generados en cada lote: 
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x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especif icadas en el código 17 05 03

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especif icados en el código 17 05 06

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especif icado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera

17 02 01 Madera

3. Metales

x 17 04 01 Cobre, bronce, latón

x 17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

x 17 04 05 Hierro y Acero

17 04 06 Estaño

x 17 04 06 Metales mezclados

17 04 11 Cables distintos de los especif icados en el código 17 04 10

4. Papel

x 20 01 01 Papel

5. Plástico

x 17 02 03 Plástico

6. Vidrio

x 17 02 02 Vidrio

7. Yeso

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II
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Tierras y piedras distintas de las especif icadas en el código 17 05 03

Lodos de drenaje distintos de los especif icados en el código 17 05 06

Balasto de vías férreas distinto del especif icado en el código 17 05 07

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

Cobre, bronce, latón

Hierro y Acero

Metales mezclados

Cables distintos de los especif icados en el código 17 04 10

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos

x 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07

01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón

x 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

17 01 02 Ladrillos

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de 
las especif icadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

Proyecto básico y de ejecución para remodelación de salas de calderas de calefacción para transformación a gas 

 

 

1. Arena Grava y otros áridos

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07
Residuos de arena y arcilla

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

Tejas y materiales cerámicos

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de 
las especif icadas en el código 1 7 01 06.

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

20 02 01 Residuos biodegradables

20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con 
sustancias peligrosas (SP's)

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por 
ellas

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)

x 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)

x 16 01 07 Filtros de aceite

x 20 01 21 Tubos f luorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas botón

15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

15 01 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterías de plomo

x 13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros

Residuos biodegradables

Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con 
sustancias peligrosas (SP's)
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por 

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

Alquitrán de hulla y productos alquitranados

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's

Materiales de aislamiento que contienen Amianto

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

Materiales de construcción que contienen Amianto

Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's

Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

Tierras y piedras que contienen SP's

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

Absorventes contaminados (trapos,…)

Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)

Filtros de aceite

Tubos f luorescentes

Pilas alcalinas y salinas

Envases vacíos de metal o plastico contaminado

Sobrantes de pintura o barnices

Sobrantes de disolventes no halogenados

Sobrantes de desencofrantes

Aerosoles vacios

Baterías de plomo

Hidrocarburos con agua

RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

Proyecto básico y de ejecución para remodelación de salas de calderas de calefacción para transformación a gas 

8 

 



 
 

Proyecto básico y de ejecución para remodelación de salas de calderas de calefacción para transformación a gas 
natural en el IES Alfonso VI 
 

Anejos 

3. Estudio de gestión de residuos 

4.2. ESTIMACIÓN DE LA CAN

EN LA OBRA, EN TONELADAS Y METROS CÚBICO

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en cada lote es

 

 

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios  realizados 

por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos 

plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001

función de la tipología de residuo:

 

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Estimación de residuos

Superficie Construida total
Volumen de resíduos (S x 0,10)
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)
Toneladas de residuos

Estimación de volumen de tierras procedentes de 
la excavación
Presupuesto estimado obra sin Gestion de 
Residuos
Presupuesto de movimiento de tierras en 
proyecto
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ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE GEN

ADAS Y METROS CÚBICOS 

función de las categorías del punto 1 

imación completa de residuos en cada lote es:  

por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios  realizados 

por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos 

plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmen

función de la tipología de residuo: 

 

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

55,00  m²
5,50  m³
1,30  Tn/m³
7,15  Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de 
31,00  m³

Presupuesto estimado obra sin Gestion de 
107.395,86  €

Presupuesto de movimiento de tierras en 
6.457,46  €
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E RESIDUO QUE SE GENERARÁ 

 

por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios  realizados 

por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos 

2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en 
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Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
2. Madera
3. Metales
4. Papel
5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso

TOTAL estimación 

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
2. Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
4. Piedra

TOTAL estimación 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
2. Potencialmente peligrosos y otros

TOTAL estimación 

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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Tn

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
Toneladas de 

cada tipo de RDC
Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 46,50

% Tn

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
% de peso 

(según CC.AA 
Madrid)

Toneladas de 
cada tipo de RDC

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5)

0,000 0,00
0,000 0,00
0,700 5,01
0,005 0,04
0,005 0,04
0,030 0,21
0,020 0,14
0,760 5,43

0,080 0,57
0,070 0,50

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,080 0,57
0,000 0,00
0,230 1,64

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

0,000 0,00
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,010 0,07

0,010 0,07

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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d V
Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen 
de Residuos

1,50 31,00

d V

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen 
de Residuos

1,30 0,00
0,60 0,00
1,50 3,34
0,90 0,04
0,90 0,04
1,50 0,14
1,20 0,12

3,68

1,50 0,38
1,50 0,33
1,50 0,38
1,50 0,00

1,10

0,90 0,00
0,50 0,14

0,14
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5. MEDIDAS PARA LA PREV
RESIDUOS EN LA OBRA
5.1. MEDIDAS DE SEGREGACI

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y 

fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista 

de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

 

Hormigón

Ladrillos, tejas, cerámicos

Metales

Madera

Vidrio

Plásticos

Papel y cartón

 

 

 

X Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales.

 Se utilizarán técnicas constructivas en seco.

 Reutilización de materiales metálicos.

X 

El acopio de los materiales se realiza de forma ordenada, controlando en todo momento la 

disponibilidad de los distintos materiales de construcción y evitando posibles desperfectos 

por golpes, derribos...

 Las arenas y gravas se acopian en sobre una base dura para reducir desperdicios.

 
Se utilizarán materiales con certificados ambientales (Ej. tarimas, o tablas de encofrado con 

sello PEFC o FSC).

X 
Los materiales que endurecen con agua se protegerán de la 

acopiarán en zonas techadas.

 
Las piezas prefabricadas se almacenarán en su embalaje original, en zonas delimitadas para 

las que esté prohibida la circulación de vehículos.

 
Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer l

reutilización de las mismas.

 
Una vez ejecutada la solería, se protegerá con láminas plásticas con el objeto de evitar 

roturas o ralladuras que obliguen a su sustitución.

 

Proteger los elementos de vidrio que llegan a la 

Una vez colocadas las ventanas con los vidrios, se mantendrán abiertas, con una fijación para 

evitar el cerramiento violento que pueda romper los vidrios.

Proyecto básico y de ejecución para remodelación de salas de calderas de calefacción para transformación a gas 

 

 

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA GENERAC
RESIDUOS EN LA OBRA 

MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS (CLASIFICACIÓN/SE

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase en 

fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista 

de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 

Madera 2,00 T 

Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 

Papel y cartón 1,00 T 

MEDIDAS 

Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales.

Se utilizarán técnicas constructivas en seco. 

Reutilización de materiales metálicos. 

El acopio de los materiales se realiza de forma ordenada, controlando en todo momento la 

disponibilidad de los distintos materiales de construcción y evitando posibles desperfectos 

por golpes, derribos... 

nas y gravas se acopian en sobre una base dura para reducir desperdicios.

Se utilizarán materiales con certificados ambientales (Ej. tarimas, o tablas de encofrado con 

sello PEFC o FSC). 

Los materiales que endurecen con agua se protegerán de la 

acopiarán en zonas techadas. 

Las piezas prefabricadas se almacenarán en su embalaje original, en zonas delimitadas para 

las que esté prohibida la circulación de vehículos. 

Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la 

reutilización de las mismas. 

Una vez ejecutada la solería, se protegerá con láminas plásticas con el objeto de evitar 

roturas o ralladuras que obliguen a su sustitución. 

Proteger los elementos de vidrio que llegan a la obra para evitar las roturas de los mismos. 

Una vez colocadas las ventanas con los vidrios, se mantendrán abiertas, con una fijación para 

evitar el cerramiento violento que pueda romper los vidrios. 
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ENCIÓN DE LA GENERACIÓN DE 

AS (CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN) 

demolición deberán separase en 

fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista 

Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales. 

El acopio de los materiales se realiza de forma ordenada, controlando en todo momento la 

disponibilidad de los distintos materiales de construcción y evitando posibles desperfectos 

nas y gravas se acopian en sobre una base dura para reducir desperdicios. 

Se utilizarán materiales con certificados ambientales (Ej. tarimas, o tablas de encofrado con 

Los materiales que endurecen con agua se protegerán de la humedad del suelo y se 

Las piezas prefabricadas se almacenarán en su embalaje original, en zonas delimitadas para 

a compensación de tierras o la 

Una vez ejecutada la solería, se protegerá con láminas plásticas con el objeto de evitar 

obra para evitar las roturas de los mismos. 

Una vez colocadas las ventanas con los vidrios, se mantendrán abiertas, con una fijación para 
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Los productos líquidos en uso se dispondrán en zonas co

derrame por vuelco de los envases.

 Otros (indicar) 
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Los productos líquidos en uso se dispondrán en zonas con poco tránsito para evitar el 

derrame por vuelco de los envases. 
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n poco tránsito para evitar el 
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6. OPERACIONES DE VALOR
(ORDEN MAM/304/2002)
6.1. .- PREVISIÓN DE OPERACI

EMPLAZAMIENTOS EXTER

PREVISTO) 

 OPERACIÓN PREVISTA

X 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 

vertedero autorizado

 Reutilización de 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 

reciclados o en urbanización

 Reutilización de materiales cerámicos

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, 

 Reutilización de materiales metálicos

 Otros (indicar) 

6.2. .- PREVISIÓN DE OPERACI

GENERADOS 

 OPERACIÓN PREVISTA

X No hay previsión de reutilización en la misma 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía.

 Recuperación o regeneración de disolventes.

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes.

 Reciclado o recuperación de metales o 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas.

 Regeneración de ácidos y bases.

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 

 Otros (indicar). 
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OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
(ORDEN MAM/304/2002) 

PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O

EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS (EN ESTE CASO SE IDENTIFICARÁ EL DESTINO 

OPERACIÓN PREVISTA 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 

vertedero autorizado 

Reutilización de tierras procedentes de la excavación 

Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 

reciclados o en urbanización 

Reutilización de materiales cerámicos 

Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio… 

Reutilización de materiales metálicos 

PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SITU” DE LOS RES

OPERACIÓN PREVISTA 

No hay previsión de reutilización en la misma obra. 

Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía.

Recuperación o regeneración de disolventes. 

Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes.

Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos. 

Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas. 

Regeneración de ácidos y bases. 

Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.

Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 
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N DE RESIDUOS 

N EN LA MISMA OBRA O EN 

ICARÁ EL DESTINO 

DESTINO INICIAL 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos, simplemente serán transportados a Propia obra 

Propia obra 

Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
Propia obra 

Propia obra 

Propia obra 

Propia obra 

Propia obra 

“IN SITU” DE LOS RESIDUOS 

Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 

Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes. 

Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE. 
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6.3. .- DESTINO PREVISTO PAR

VALORIZABLES “IN SITU”

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos deberán estar autorizadas

residuos no peligrosos, en caso de que así lo exija la autoridad competente en materia de residuos, 

indicándose por parte del poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos.

 

 DESTINO PREVISTO

X Vertedero. 

 Planta Transferencia.

 Tratamiento Físico

X Entrega a gestor autorizado.

 Restauración/Verted.

 

7. PLIEGO DE PRESCRIPCI
RESIDUOS EN LA OBRA 
 

 Es objeto del presente pliego definir las características técnicas

los residuos de construcción y demolición que se generen en la obra.

7.1. ALCANCE DE LOS TRABA

 El presente pliego es de aplicación a todas las actividades de gestión de residuos que tengan 

origen o se realicen íntegramente de

Trabajos de descarga, almacenamiento, separación y clasificación de residuos dentro de la obra

Trabajos de carga, transporte, descarga y disposición de residuos en lugares ajenos a la obra.

7.2. DEFINICIONES 

 A efectos del presente estudio se define como:

- Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que cumple con la definición de 

“Residuo” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998 de Residuos, de 21 de abril, que se g

obra. 

- Residuo inerte: aquel residuo que no es clasificado como peligroso según la normativa de aplicación 

vigente. 

 Se considerará parte integrante de la obra, además del recinto adecuadamente delimitado y 

señalizado donde se ejecuta la activ

Proyecto básico y de ejecución para remodelación de salas de calderas de calefacción para transformación a gas 

 

 

DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO RE

U” 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos deberán estar autorizadas

residuos no peligrosos, en caso de que así lo exija la autoridad competente en materia de residuos, 

indicándose por parte del poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos.

DESTINO PREVISTO 

Transferencia. 

Tratamiento Físico-Químico. 

Entrega a gestor autorizado. 

Restauración/Verted. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA L
RESIDUOS EN LA OBRA DEL PROYECTO 

Es objeto del presente pliego definir las características técnicas que han de regir la gestión de 

los residuos de construcción y demolición que se generen en la obra. 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

El presente pliego es de aplicación a todas las actividades de gestión de residuos que tengan 

origen o se realicen íntegramente dentro del recinto de la obra atendiendo a la siguiente definición.

Trabajos de descarga, almacenamiento, separación y clasificación de residuos dentro de la obra

Trabajos de carga, transporte, descarga y disposición de residuos en lugares ajenos a la obra.

A efectos del presente estudio se define como: 

Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que cumple con la definición de 

“Residuo” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998 de Residuos, de 21 de abril, que se g

Residuo inerte: aquel residuo que no es clasificado como peligroso según la normativa de aplicación 

Se considerará parte integrante de la obra, además del recinto adecuadamente delimitado y 

señalizado donde se ejecuta la actividad de construcción o demolición, toda instalación que dé servicio 
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A LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos deberán estar autorizadas para la gestión de 

residuos no peligrosos, en caso de que así lo exija la autoridad competente en materia de residuos, 

indicándose por parte del poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos. 

ONES TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DE 

que han de regir la gestión de 

El presente pliego es de aplicación a todas las actividades de gestión de residuos que tengan 

ntro del recinto de la obra atendiendo a la siguiente definición. 

Trabajos de descarga, almacenamiento, separación y clasificación de residuos dentro de la obra 

Trabajos de carga, transporte, descarga y disposición de residuos en lugares ajenos a la obra. 

Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que cumple con la definición de 

“Residuo” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998 de Residuos, de 21 de abril, que se genere en la 

Residuo inerte: aquel residuo que no es clasificado como peligroso según la normativa de aplicación 

Se considerará parte integrante de la obra, además del recinto adecuadamente delimitado y 

idad de construcción o demolición, toda instalación que dé servicio 
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exclusivo a la misma independientemente de que su funcionamiento, montaje y desmontaje tenga 

lugar antes, durante o al final de la ejecución de esta.

Para las definiciones de los agentes q

a lo indicado en el Pliego de Condiciones Administrativas integrante del presente estudio.

7.3. CONDICIONES PARA LA 

Operaciones previstas 

 Recogida selectiva y separación de origen

-  

 Transporte dentro de la obra. 

-  

 Almacenamiento dentro de la obra.

-  

 Transporte fuera de la obra. 

-  

 Vertido 

No se podrá proceder a la disolución de los residuos con el objeto de cumplir los 

aceptación, ni antes ni durante las operaciones de vertido.

 Reciclado 

-  

 Reutilización dentro de la obra.

-  

 Reutilización fuera de la obra. 

Deberá atenderse al principio de cercanía para la reutilización de los residuos generad

7.3.1. SEPARACIÓN, CLASIFICA

 El depósito temporal de los escombros se realizará en ubicación adecuada y condicionado a lo 

que al respecto establezcan las ordenanzas municipales. 

El depósito en acopios, también

resto de residuos. 

 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:

 La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad 

del mismo. 

 

RESIDUOS ESPECIALES: 
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exclusivo a la misma independientemente de que su funcionamiento, montaje y desmontaje tenga 

lugar antes, durante o al final de la ejecución de esta. 

Para las definiciones de los agentes que intervienen en los trabajos de gestión de residuos se atenderá 

a lo indicado en el Pliego de Condiciones Administrativas integrante del presente estudio.

CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

Recogida selectiva y separación de origen 

 

Almacenamiento dentro de la obra. 

No se podrá proceder a la disolución de los residuos con el objeto de cumplir los 

aceptación, ni antes ni durante las operaciones de vertido.  

Reutilización dentro de la obra. 

 

Deberá atenderse al principio de cercanía para la reutilización de los residuos generad

EPARACIÓN, CLASIFICACIÓN Y EL ALMACENAMIENTO EN LA OBRA

El depósito temporal de los escombros se realizará en ubicación adecuada y condicionado a lo 

que al respecto establezcan las ordenanzas municipales.  

El depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: 

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad 

Proyecto básico y de ejecución para remodelación de salas de calderas de calefacción para transformación a gas 

15 

exclusivo a la misma independientemente de que su funcionamiento, montaje y desmontaje tenga 

ue intervienen en los trabajos de gestión de residuos se atenderá 

a lo indicado en el Pliego de Condiciones Administrativas integrante del presente estudio. 

No se podrá proceder a la disolución de los residuos con el objeto de cumplir los criterios para su 

Deberá atenderse al principio de cercanía para la reutilización de los residuos generados en la obra.  

ENTO EN LA OBRA 

El depósito temporal de los escombros se realizará en ubicación adecuada y condicionado a lo 

deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del 

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad 
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 Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y 

almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad.

7.3.2. CARGA Y TRANSPORTE DE

 La operación de carga se hará con las precauciones 

de seguridad suficientes. 

 

 El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, 

dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.

 

 Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones 

perjudiciales del material. 

 

 El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la 

maquinaria a utilizar. 

 

 Durante el transporte el material se pr

trayectos empleados. 

 

 Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y 

transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos de

 

 En el caso de los residuos peligrosos se procederá a una retirada selectiva y envío a gestor 

autorizado de residuos peligrosos.

7.3.2.1. EN LA OBRA 

 Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, entre 

dos puntos de la misma obra. 

 

Las áreas de vertido serán las definidas por la DF.

 El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados.

 

 Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de 

su pliego de condiciones y será necesaria la aprobación previa de la DF.
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ales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y 

almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad.

ARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS Y RESIDUOS 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, 

dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. 

e transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones 

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la 

Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en los 

Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y 

transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos de

En el caso de los residuos peligrosos se procederá a una retirada selectiva y envío a gestor 

autorizado de residuos peligrosos. 

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, entre 

Las áreas de vertido serán las definidas por la DF. 

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados. 

Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de 

condiciones y será necesaria la aprobación previa de la DF. 
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ales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y 

almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad. 

necesarias para conseguir unas condiciones 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, 

e transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones 

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la 

otegerá de manera que no se produzcan pérdidas en los 

Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y 

transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo. 

En el caso de los residuos peligrosos se procederá a una retirada selectiva y envío a gestor 

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, entre 

Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de 
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7.3.2.2. A CENTRO DE RECICLAJE,

CENTRO DE RECOGIDA Y 

 Se transportarán al vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la excavación 

que la DF no acepte como útiles, o sobren.

 

 El transportista entregará un certificado que indique el lugar del vertido, la clasificación del 

centro donde se realizó el vertido y la cantidad de material de cada tipo que se ha vertido.

 

 Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y 

entrega final de cada transporte de residuos

7.3.3. DISPOSICIÓN DE RESIDU

 Cada material, en función de su clasificación de tipo de residuo, se dispondrá en un lugar 

adecuado, legalmente autorizado para el tratamiento o almacenaje de aquel tipo de residuo. 

7.4. MEDICIÓN Y VALORACIÓ

 Operaciones de carga y transporte o transporte incluido el tiempo de espera para la carga, de 

tierras, material de excavación y residuos de la con

materiales sobrantes que se generan en la obra, o en un derribo, con el fin de clasificarlos en función 

del lugar en el que se depositarán o se reutilizarán.

 

 Se han considerado los siguientes tipos:

 

- Transporte o carga y transporte de tierras y material procedente de la excavación dentro de la obra o 

entre obras con dúmper o mototraílla o camión.

- Transporte o carga y transporte de tierras y material procedente de la excavación a monodepósito o 

centro de reciclaje, en contenedor, en dúmper o en camión.

- Suministro de bidones para almacenar residuos potencialmente peligrosos.

- Carga y transporte hasta centro de recogida o transferencia de bidones con residuos potencialmente 

peligrosos. 

- Clasificación de los materiales sobrantes que se generan en la obra, o al hacer un derribo en función 

del lugar en el que se depositarán o se reutilizarán.

- Descarga y almacenaje de los residuos de la obra en un lugar especializado, de acuerdo con el tipo de 

residuo. 
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CENTRO DE RECICLAJE, A MONODEPÓSITO, A VERTEDERO ESPECÍFICO O

 TRANSFERENCIA  

Se transportarán al vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la excavación 

e la DF no acepte como útiles, o sobren. 

El transportista entregará un certificado que indique el lugar del vertido, la clasificación del 

centro donde se realizó el vertido y la cantidad de material de cada tipo que se ha vertido.

control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y 

entrega final de cada transporte de residuos 

ISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

Cada material, en función de su clasificación de tipo de residuo, se dispondrá en un lugar 

autorizado para el tratamiento o almacenaje de aquel tipo de residuo. 

N Y VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Operaciones de carga y transporte o transporte incluido el tiempo de espera para la carga, de 

tierras, material de excavación y residuos de la construcción y operaciones de selección de los 

materiales sobrantes que se generan en la obra, o en un derribo, con el fin de clasificarlos en función 

del lugar en el que se depositarán o se reutilizarán. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

te o carga y transporte de tierras y material procedente de la excavación dentro de la obra o 

entre obras con dúmper o mototraílla o camión. 

Transporte o carga y transporte de tierras y material procedente de la excavación a monodepósito o 

claje, en contenedor, en dúmper o en camión. 

Suministro de bidones para almacenar residuos potencialmente peligrosos. 

Carga y transporte hasta centro de recogida o transferencia de bidones con residuos potencialmente 

materiales sobrantes que se generan en la obra, o al hacer un derribo en función 

del lugar en el que se depositarán o se reutilizarán. 

Descarga y almacenaje de los residuos de la obra en un lugar especializado, de acuerdo con el tipo de 
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RTEDERO ESPECÍFICO O A 

Se transportarán al vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la excavación 

El transportista entregará un certificado que indique el lugar del vertido, la clasificación del 

centro donde se realizó el vertido y la cantidad de material de cada tipo que se ha vertido. 

control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y 

Cada material, en función de su clasificación de tipo de residuo, se dispondrá en un lugar 

autorizado para el tratamiento o almacenaje de aquel tipo de residuo.  

Operaciones de carga y transporte o transporte incluido el tiempo de espera para la carga, de 

strucción y operaciones de selección de los 

materiales sobrantes que se generan en la obra, o en un derribo, con el fin de clasificarlos en función 

te o carga y transporte de tierras y material procedente de la excavación dentro de la obra o 

Transporte o carga y transporte de tierras y material procedente de la excavación a monodepósito o 

Carga y transporte hasta centro de recogida o transferencia de bidones con residuos potencialmente 

materiales sobrantes que se generan en la obra, o al hacer un derribo en función 

Descarga y almacenaje de los residuos de la obra en un lugar especializado, de acuerdo con el tipo de 
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7.4.1. UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓ

INERTES O NO ESPECIALES

 m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le corresponda, 

incrementado con el coeficiente de esponjamiento indicado en el pliego de 

cualquier otro aceptado previamente y expresamente por la DF.

TIERRAS: 

 

 Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios siguientes:

 

Excavaciones en terreno blando: 15%

Excavaciones en terreno compacto:

Excavaciones en terreno de tránsito: 25%

Excavaciones en roca: 25% 

7.4.2. TRANSPORTE DE RESIDUO

 La unidad de cantidad de bidones o contenedores suministrados y transportados a centro de 

recogida o transferencia. 

 La unidad de obra incluye todos 

residuo en el centro correspondiente.

7.4.3. CLASIFICACIÓN DE RESI

 m3 de volumen realmente clasificado de acuerdo con las especificaciones de la DT.

7.4.4. DISPOSICIÓN DE RESIDU

 La unidad de obra incluye todos los cánones, tasas y gastos por la disposición de cada tipo de 

residuo en el centro correspondiente.

7.4.4.1. DISPOSICIÓN DE ESCOMB

 m3 de volumen de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de recogida 

correspondiente. 

7.4.4.2. DISPOSICIÓN DE RESIDU

 kg de peso de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de recogida 

correspondiente. 
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CRITERIOS DE MEDICIÓN TRANSPORTE DE TIERRAS O RESIDUOS 

LES 

m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le corresponda, 

incrementado con el coeficiente de esponjamiento indicado en el pliego de prescripciones técnicas, o 

cualquier otro aceptado previamente y expresamente por la DF. 

Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios siguientes:

Excavaciones en terreno blando: 15% 

Excavaciones en terreno compacto: 20% 

Excavaciones en terreno de tránsito: 25% 

RANSPORTE DE RESIDUOS ESPECIALES 

La unidad de cantidad de bidones o contenedores suministrados y transportados a centro de 

La unidad de obra incluye todos los cánones, tasas y gastos por la disposición de cada tipo de 

residuo en el centro correspondiente. 

LASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

m3 de volumen realmente clasificado de acuerdo con las especificaciones de la DT.

ISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

luye todos los cánones, tasas y gastos por la disposición de cada tipo de 

residuo en el centro correspondiente. 

ISPOSICIÓN DE ESCOMBROS O RESIDUOS INERTES 

m3 de volumen de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de recogida 

ISPOSICIÓN DE RESIDUOS NO ESPECIALES O ESPECIALES

kg de peso de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de recogida 
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RAS O RESIDUOS 

m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le corresponda, 

prescripciones técnicas, o 

Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios siguientes: 

La unidad de cantidad de bidones o contenedores suministrados y transportados a centro de 

los cánones, tasas y gastos por la disposición de cada tipo de 

m3 de volumen realmente clasificado de acuerdo con las especificaciones de la DT. 

luye todos los cánones, tasas y gastos por la disposición de cada tipo de 

m3 de volumen de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de recogida 

SPECIALES 

kg de peso de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de recogida 
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7.5. NORMATIVA DE OBLIGAD

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

 

Real Decreto 852/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la ley 

20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos

 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto.

 

Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de residuos de la 

comunidad autónoma de Andalucía

 

Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía

 

8. VALORACIÓN DEL COSTE
 

La valoración del coste previsto para la gestión de residuos s

 

 

Tipología RCDs

Tierras y pétreos de la excavación

RCDs Naturaleza Pétrea
RCDs Naturaleza no Pétrea
RCDs Potencialmente peligrosos
Alquiler contenedor
Carga y transporte a vertedero

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

 0,2% del presuesto de la obra

 límites entre 40 - 60.000 €
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

Real Decreto 852/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la ley 

20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de residuos de la 

comunidad autónoma de Andalucía 

Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía. 

VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTI

La valoración del coste previsto para la gestión de residuos según su volumen es el siguiente:

 

Estimación 
(m³)

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³)

Importe (€)

Tierras y pétreos de la excavación 31,00 4,51 139,81

0,70 17,28 12,10
2,34 20,66 48,34

RCDs Potencialmente peligrosos 0,09 17,23 1,55
3,00 59,19 177,57

34,13 29,46 1.005,47

1.384,84TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
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de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

Real Decreto 852/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la ley 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de residuos de la 

PREVISTO DE LA GESTIÓN DE RCD 

egún su volumen es el siguiente: 

 

% del 
presupuesto de 

Obra

0,1302%

0,1302%

0,0113%
0,0450%
0,0014%

0,0577%

1,2895%



 
 

Proyecto básico y de ejecución para remodelación de salas de calderas de calefacción para transformación a gas 
natural en el IES Alfonso VI 
 

Anejos 

3. Estudio de gestión de residuos 

9. PLIEGO DE CONDICIONES ADM
DE RESIDUOS EN LA OB
 

 El presente pliego se redacta como ampliación del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares del Proyecto y junto con las correspondientes Prescripciones Técnicas 

forman parte de este estudio, tiene carácter contractual.

 

 En lo no dispuesto en los apartados de este pliego, será de aplicación supletoria el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares del Proyecto objeto de este estudio.

9.1. DEFINICIÓN DE LOS AGEN

 El artículo 2 del RD 105/2008 establece las definiciones de los distintos agentes que intervienen 

en la producción y gestión de los residuos generados en las obras de construcción y demolición. A 

efectos del presente estudio y en base al artículo mencionado antes se define como:

PRODUCTOR:  El titular de la licencia de obras o propietario del inmueble o solar sobre el que 

ejecuta la obra. 

 

POSEEDOR: El contratista principal adjudicatario de la ejecución 

trabajadores autónomos en caso de que existieran. En ningún caso tendrán la consideración de 

poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.

 

GESTOR: El encargado o responsable, con la

reutilización, valorización o eliminación de los residuos cuya actividad se realiza fundamentalmente 

fuera del ámbito territorial de la obra,  con independencia de que actúe como agente final o 

intermedio en el proceso. 

9.2. OBLIGACIONES DE LOS AGENTES 

Obligaciones del productor 

 

 Según la legislación vigente deberá exigir, disponer y conservar por un periodo de cinco años la 

documentación correspondiente a cada año natural que acredite que los r

demolición producidos en sus obras  han sido gestionados de acuerdo a la normativa y legislación 

aplicables. 
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O DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA
DE RESIDUOS EN LA OBRA DEL PROYECTO 

El presente pliego se redacta como ampliación del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares del Proyecto y junto con las correspondientes Prescripciones Técnicas 

forman parte de este estudio, tiene carácter contractual. 

En lo no dispuesto en los apartados de este pliego, será de aplicación supletoria el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares del Proyecto objeto de este estudio. 

IÓN DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA GESTI

El artículo 2 del RD 105/2008 establece las definiciones de los distintos agentes que intervienen 

en la producción y gestión de los residuos generados en las obras de construcción y demolición. A 

l presente estudio y en base al artículo mencionado antes se define como:

El titular de la licencia de obras o propietario del inmueble o solar sobre el que 

El contratista principal adjudicatario de la ejecución de la obra y los subcontratistas y 

trabajadores autónomos en caso de que existieran. En ningún caso tendrán la consideración de 

poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.

El encargado o responsable, con la correspondiente autorización, de las operaciones de 

reutilización, valorización o eliminación de los residuos cuya actividad se realiza fundamentalmente 

fuera del ámbito territorial de la obra,  con independencia de que actúe como agente final o 

ONES DE LOS AGENTES EN LA GESTIÓN 

Según la legislación vigente deberá exigir, disponer y conservar por un periodo de cinco años la 

documentación correspondiente a cada año natural que acredite que los residuos de construcción y 

demolición producidos en sus obras  han sido gestionados de acuerdo a la normativa y legislación 
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INISTRATIVAS PARA LA GESTIÓN 

El presente pliego se redacta como ampliación del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares del Proyecto y junto con las correspondientes Prescripciones Técnicas Particulares, que 

En lo no dispuesto en los apartados de este pliego, será de aplicación supletoria el Pliego de 

EN LA GESTIÓN 

El artículo 2 del RD 105/2008 establece las definiciones de los distintos agentes que intervienen 

en la producción y gestión de los residuos generados en las obras de construcción y demolición. A 

l presente estudio y en base al artículo mencionado antes se define como: 

El titular de la licencia de obras o propietario del inmueble o solar sobre el que  se 

de la obra y los subcontratistas y 

trabajadores autónomos en caso de que existieran. En ningún caso tendrán la consideración de 

poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

correspondiente autorización, de las operaciones de 

reutilización, valorización o eliminación de los residuos cuya actividad se realiza fundamentalmente 

fuera del ámbito territorial de la obra,  con independencia de que actúe como agente final o 

Según la legislación vigente deberá exigir, disponer y conservar por un periodo de cinco años la 

esiduos de construcción y 

demolición producidos en sus obras  han sido gestionados de acuerdo a la normativa y legislación 
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 Si fuera necesario por exigirlo la autoridad competente, constituir la fianza o garantía 

financiera equivalente que ase

obras con relación a los residuos de construcción y demolición.

 

Obligaciones del poseedor 

 

 Entregar al productor un Plan de Gestión de Residuos en el que refleje como llevará a cabo la

actividades para el adecuado cumplimiento de la gestión de los residuos de construcción que se 

generen, incluyendo las posibles operaciones de reutilización de estos dentro de la obra.

 

 El Plan de Gestión de Residuos, deberá ser aprobado por la Direcció

por el productor, adquiriendo valor contractual desde entonces.

 

 Cuando no preceda gestionarlos por sí mismo y sin perjuicio de sus responsabilidades 

derivadas de los requerimientos del proyecto aprobado y del presente estudio, e

entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración 

para su gestión.  

 

 Acreditar mediante documento fehaciente todas y cada una de las partidas de residuos 

entregadas al gestor en el que 

poseedor, el numero de licencia de obras si procede, la cantidad y el tipo de residuo entregado y la 

identificación del gestor. 

 Cuando el gestor al que se realicen las entregas efectúe ún

almacenamiento y transporte, en el documento de entrega deberá figurar además, el gestor encargado 

de las operación finales de valorización o eliminación de residuos.

 

 Hacerse cargo directamente de la gestión dentro de la

actividad. 

Mantener limpia la obra y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar 

las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar 

las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

 

Obligaciones del gestor 

 

 Extender al poseedor o al gestor intermediario que le entregue residuos de construcción y 

demolición, los documentos acreditativos de la gestión de los residuos r

Cuando realice actividades exclusivas de recogida, almacenamiento y transporte, deberá entregar al 

poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de las operaciones de gestión 

subsiguientes a que fueron destinados los mismos.
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Si fuera necesario por exigirlo la autoridad competente, constituir la fianza o garantía 

financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en la licencia de 

obras con relación a los residuos de construcción y demolición. 

Entregar al productor un Plan de Gestión de Residuos en el que refleje como llevará a cabo la

actividades para el adecuado cumplimiento de la gestión de los residuos de construcción que se 

generen, incluyendo las posibles operaciones de reutilización de estos dentro de la obra.

El Plan de Gestión de Residuos, deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado 

por el productor, adquiriendo valor contractual desde entonces. 

Cuando no preceda gestionarlos por sí mismo y sin perjuicio de sus responsabilidades 

derivadas de los requerimientos del proyecto aprobado y del presente estudio, e

entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración 

Acreditar mediante documento fehaciente todas y cada una de las partidas de residuos 

entregadas al gestor en el que figure, al menos, la identificación de la obra, del productor y del 

poseedor, el numero de licencia de obras si procede, la cantidad y el tipo de residuo entregado y la 

Cuando el gestor al que se realicen las entregas efectúe únicamente operaciones de recogida, 

almacenamiento y transporte, en el documento de entrega deberá figurar además, el gestor encargado 

de las operación finales de valorización o eliminación de residuos. 

Hacerse cargo directamente de la gestión dentro de la obra de los residuos derivados de su 

Mantener limpia la obra y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar 

las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar 

edidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Extender al poseedor o al gestor intermediario que le entregue residuos de construcción y 

demolición, los documentos acreditativos de la gestión de los residuos recibidos.

Cuando realice actividades exclusivas de recogida, almacenamiento y transporte, deberá entregar al 

poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de las operaciones de gestión 

subsiguientes a que fueron destinados los mismos. 
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Si fuera necesario por exigirlo la autoridad competente, constituir la fianza o garantía 

gure el cumplimiento de los requisitos establecidos en la licencia de 

Entregar al productor un Plan de Gestión de Residuos en el que refleje como llevará a cabo las 

actividades para el adecuado cumplimiento de la gestión de los residuos de construcción que se 

generen, incluyendo las posibles operaciones de reutilización de estos dentro de la obra. 

n Facultativa, y aceptado 

Cuando no preceda gestionarlos por sí mismo y sin perjuicio de sus responsabilidades 

derivadas de los requerimientos del proyecto aprobado y del presente estudio, estará obligado a 

entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración 

Acreditar mediante documento fehaciente todas y cada una de las partidas de residuos 

figure, al menos, la identificación de la obra, del productor y del 

poseedor, el numero de licencia de obras si procede, la cantidad y el tipo de residuo entregado y la 

icamente operaciones de recogida, 

almacenamiento y transporte, en el documento de entrega deberá figurar además, el gestor encargado 

obra de los residuos derivados de su 

Mantener limpia la obra y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar 

las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar 

Extender al poseedor o al gestor intermediario que le entregue residuos de construcción y 

ecibidos. 

Cuando realice actividades exclusivas de recogida, almacenamiento y transporte, deberá entregar al 

poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de las operaciones de gestión 
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 Si careciera de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un 

procedimiento debidamente homologado por la autoridad competente que asegure que con 

anterioridad al proceso de tratamiento se detectarán, separaran y almacenarán adec

su caso, se derivarán a gestores autorizados.

9.3. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

 Las actividades de la gestión se realizarán según lo indicado en el pliego de prescripciones 

técnicas incluido en el presente estudio, atend

proyecto. Igualmente se atenderá a las indicaciones relacionadas con los residuos de construcción y 

demolición que recogen los planes de residuos locales o autonómicos.

 

 El poseedor deberá garantizar que

con la manipulación de los residuos.

 Los residuos deberán ser separados, clasificados y almacenados adecuadamente en la medida 

en la que se vayan generando para evitar que se mezclen con otros.

Durante la ejecución de las actividades de gestión de residuos se cumplirán todas las medidas de 

seguridad aplicables. 

 

 Si la legislación aplicable lo exigiese, durante el desarrollo de las actividades in situ de 

valorización de residuos previstas en el 

necesarias de la autoridad competente. La Dirección Facultativa deberá aprobar los medios para dicha 

valorización. 

9.4. COSTES DE LA GESTI

 Los costes de la gestión de residuos del proyecto serán asum

 

 Si fuese necesario, el poseedor podrá ajustar los volúmenes y precios finales indicados en este 

estudio a la realidad de los volúmenes y precios finales de contratación y especificar los costes de 

gestión de los residuos de construc

la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002.

 

 En ningún caso, el presupuesto total de la gestión de residuos podrá superar los valores 

máximos de porcentaje del PEM del 

normativas, planes u otra documentación de carácter local, nacional o autonómico aplicables.
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Si careciera de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un 

procedimiento debidamente homologado por la autoridad competente que asegure que con 

anterioridad al proceso de tratamiento se detectarán, separaran y almacenarán adec

su caso, se derivarán a gestores autorizados. 

LLO DE LOS TRABAJOS DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS

Las actividades de la gestión se realizarán según lo indicado en el pliego de prescripciones 

técnicas incluido en el presente estudio, atendiendo a la normativa vigente y demás documentos del 

proyecto. Igualmente se atenderá a las indicaciones relacionadas con los residuos de construcción y 

demolición que recogen los planes de residuos locales o autonómicos. 

El poseedor deberá garantizar que el personal de la obra conozca sus obligaciones relacionadas 

con la manipulación de los residuos. 

Los residuos deberán ser separados, clasificados y almacenados adecuadamente en la medida 

en la que se vayan generando para evitar que se mezclen con otros. 

Durante la ejecución de las actividades de gestión de residuos se cumplirán todas las medidas de 

Si la legislación aplicable lo exigiese, durante el desarrollo de las actividades in situ de 

valorización de residuos previstas en el presente estudio, se requerirán las autorizaciones previas 

necesarias de la autoridad competente. La Dirección Facultativa deberá aprobar los medios para dicha 

COSTES DE LA GESTIÓN 

Los costes de la gestión de residuos del proyecto serán asumidos por el poseedor.

Si fuese necesario, el poseedor podrá ajustar los volúmenes y precios finales indicados en este 

estudio a la realidad de los volúmenes y precios finales de contratación y especificar los costes de 

gestión de los residuos de construcción y demolición por categoría de residuos clasificados conforme a 

la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 

En ningún caso, el presupuesto total de la gestión de residuos podrá superar los valores 

máximos de porcentaje del PEM del proyecto indicados en otros documentos del proyecto o en 

normativas, planes u otra documentación de carácter local, nacional o autonómico aplicables.
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Si careciera de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un 

procedimiento debidamente homologado por la autoridad competente que asegure que con 

anterioridad al proceso de tratamiento se detectarán, separaran y almacenarán adecuadamente y, en 

N DE RESIDUOS 

Las actividades de la gestión se realizarán según lo indicado en el pliego de prescripciones 

iendo a la normativa vigente y demás documentos del 

proyecto. Igualmente se atenderá a las indicaciones relacionadas con los residuos de construcción y 

el personal de la obra conozca sus obligaciones relacionadas 

Los residuos deberán ser separados, clasificados y almacenados adecuadamente en la medida 

Durante la ejecución de las actividades de gestión de residuos se cumplirán todas las medidas de 

Si la legislación aplicable lo exigiese, durante el desarrollo de las actividades in situ de 

presente estudio, se requerirán las autorizaciones previas 

necesarias de la autoridad competente. La Dirección Facultativa deberá aprobar los medios para dicha 

idos por el poseedor. 

Si fuese necesario, el poseedor podrá ajustar los volúmenes y precios finales indicados en este 

estudio a la realidad de los volúmenes y precios finales de contratación y especificar los costes de 

ción y demolición por categoría de residuos clasificados conforme a 

En ningún caso, el presupuesto total de la gestión de residuos podrá superar los valores 

proyecto indicados en otros documentos del proyecto o en 

normativas, planes u otra documentación de carácter local, nacional o autonómico aplicables. 
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3. Estudio de gestión de residuos 

10. INVENTARIO 
 

Las calderas contienen pequeñas cantidades de 

peligrosos. La Lista Europea de Residuos (LER) lleva a cabo una clasificación de los residuo

muchos niveles. Los aceites y grasas

 

• 20. Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes d

comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente.

o 20.01: Fracciones recogidas selectivamente.

� 20.01.25

 

Las lámparas fluorescentes contienen pequeñas cantidades de mercurio, utilizadas fundamentalmente 

en el comercio, las oficinas y la industria, aunque también son utilizados en las viviendas. Pertenecen al 

gran grupo de las lámparas de descarga, las cuales 

consigue por excitación de un gas que se somete a descargas eléctricas. 

pertenecen al siguiente grupo: 

 

• 20. Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procede

comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente.

o 20.01: Fracciones recogidas selectivamente.

� 20.01.21: Tubos fluorescente

 

Por ello, en la zona propuesta para el almacenamiento, manejo, separación y otr

gestión de residuos, se destinará un contenedor para albergar dichos residuos peligrosos (tubos 

fluorescentes) y otro para los aceites y filtros de aceites, con el fin de efectuar una retirada selectiva 

y posterior envío a gestor autoriza
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contienen pequeñas cantidades de aceites y grasas, considerados como residuos 

La Lista Europea de Residuos (LER) lleva a cabo una clasificación de los residuo

aceites y grasas pertenecen al siguiente grupo: 

20. Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes d

comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente.

20.01: Fracciones recogidas selectivamente. 

20.01.25: Aceites y grasas distintos de los especificados en el código 20.01.25

Las lámparas fluorescentes contienen pequeñas cantidades de mercurio, utilizadas fundamentalmente 

en el comercio, las oficinas y la industria, aunque también son utilizados en las viviendas. Pertenecen al 

gran grupo de las lámparas de descarga, las cuales son aparatos de iluminación en los que la luz se 

consigue por excitación de un gas que se somete a descargas eléctricas. Las lámparas fluorescentes 

 

20. Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procede

comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente.

20.01: Fracciones recogidas selectivamente. 

20.01.21: Tubos fluorescente 

Por ello, en la zona propuesta para el almacenamiento, manejo, separación y otr

gestión de residuos, se destinará un contenedor para albergar dichos residuos peligrosos (tubos 

fluorescentes) y otro para los aceites y filtros de aceites, con el fin de efectuar una retirada selectiva 

y posterior envío a gestor autorizado. 

Olmedo, Octubre

El Ingeniero Industrial, autor del proyecto 

Rubén Fernández Alonso

Colegiado número 
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considerados como residuos 

La Lista Europea de Residuos (LER) lleva a cabo una clasificación de los residuos generados a 

20. Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de los 

comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente. 

Aceites y grasas distintos de los especificados en el código 20.01.25 

Las lámparas fluorescentes contienen pequeñas cantidades de mercurio, utilizadas fundamentalmente 

en el comercio, las oficinas y la industria, aunque también son utilizados en las viviendas. Pertenecen al 

son aparatos de iluminación en los que la luz se 

Las lámparas fluorescentes 

20. Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de los 

comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente. 

Por ello, en la zona propuesta para el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de 

gestión de residuos, se destinará un contenedor para albergar dichos residuos peligrosos (tubos 

fluorescentes) y otro para los aceites y filtros de aceites, con el fin de efectuar una retirada selectiva 

Olmedo, Octubre de 2021 

Industrial, autor del proyecto  

Rubén Fernández Alonso 
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