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C. PLIEGO DE CONDICIONES 
 

Conforme al REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación (BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006), el REAL DECRETO 1371/2007 de 19 de 
octubre por el que se modifica el CTE y se aprueba el documento básico “DB-HR Protección frente 

al ruido” (BOE núm. 254, martes 23 octubre 2007), correcciones (BOE núm. 304, Jueves 20 
diciembre 2007), Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación (BOE núm. 99, jueves 23 abril 2009), 
Corrección de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009 (BOE núm. 230, miércoles 23 septiembre 
2009) y Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 

personas con discapacidad, (BOE núm. 61, jueves 11 marzo 2010) 

. DATOS GENERALES.  
Fase de Proyecto: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. 
Denominación: NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO I DE TORDESILLAS. 
Emplazamiento: CAMINO DE TORRELOBATÓN, 10. TORDESILLAS. VALLADOLID. 

1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. 

1.1   DISPOSICIONES GENERALES. 
1.2   DISPOSICIONES FACULTATIVAS Y ECONÓMICAS.  

2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

2.1   PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.  
2.2   PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA. 
2.3   PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA.  

3. NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS Y EN LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

4. GESTIÓN DE RESIDUOS.  
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1. PLIEGO CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 

CAPÍTULO I. 
DISPOSICIONES GENERALES. 

ART.  1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES. 

El presente Pliego, en unión de las disposiciones que con carácter general y particular 
se indican, tiene por objeto la ordenación de las condiciones técnico-facultativas que han 
de regir en la ejecución de las obras de construcción del presente proyecto. 

ART.  2.  DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 

El presente Pliego, conjuntamente con los Planos, la Memoria y las Mediciones y 
Presupuesto, forma parte del Proyecto de Ejecución que servirá de base para la ejecución 
de las obras. El Pliego de Condiciones Técnicas Particulares establece la definición de las 
obras en cuanto a su naturaleza intrínseca. Los Planos junto con la Memoria, las Mediciones 
y el Presupuesto, constituyen los documentos que definen la obra en forma geométrica y 
cuantitativa. 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los 
planos o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos 
documentos, siempre que la unidad de obra esté definida en uno u otro documento y figure 
en el presupuesto. 

Forman parte del contrato, el presupuesto de la obra firmado por ambas partes y el 
proyecto íntegro. Dada la posibilidad de que existan contradicciones en el proyecto, en 
este la prelación es: 

Mediciones y Presupuestos. 
Planos 
Pliego de Condiciones 
Memoria. 

Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al 
Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en 
los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 

 

CAPITULO II. 
DISPOSICIONES FACULTATIVAS Y ECONÓMICAS 

 

EPÍGRAFE II. 1º DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES 
TÉCNICAS. 

ART. 3.  EL ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA. 

De conformidad con la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre), corresponde al arquitecto director de obra: 

a) Verificar el replanteo y comprobar la adecuación de la cimentación y de la 
estructuras proyectadas a las características geotécnicas del suelo. 

b) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 
órdenes y asistencias  las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 
proyecto. 

c) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra 
siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas 
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y observadas en la redacción del proyecto. 
d) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra 

(junto con el aparejador o arquitecto técnico director de ejecución de obra), así 
como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades 
de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

e) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al 
promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

f) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 
resolver las contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones 
complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución 
arquitectónica. 

g) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a 
la dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 

h) Asesorar a la Propiedad en el acto de la recepción de la obra. 

ART. 4.  EL DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

De conformidad con la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre), corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico en su condición de Director de 
Ejecución de la obra: 

a) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa 
técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 

b) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, realizar o disponer 
las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra 
según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como 
efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la 
calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. 
De los resultados informará puntualmente al constructor, impartiéndole, en su 
caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las 
medidas que corresponda dando cuenta al arquitecto director de obra. 

c) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los 
materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de 
las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director 
de obra. 

d) Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 
e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra 

(este último junto con el arquitecto director de obra), así como elaborar y suscribir 
las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra 
ejecutadas. 

f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la 
obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

g) Comprobar las instalaciones provisionales y medios auxiliares, controlando su 
correcta ejecución. 

ART. 5. EL CONSTRUCTOR. 

Corresponde al Constructor: 
a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se 

precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios 
auxiliares de la obra. 

b) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del estudio 
correspondiente y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, 
velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en 
materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de 
replanteo de la obra. 

d) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al Proyecto, a las normas 
técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura 
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de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los 
subcontratistas. 

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, 
por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los 
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de 
idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

f) Custodiar el Libro de órdenes y asistencias, y dar el enterado a las anotaciones que 
se practiquen en el mismo. 

g) Facilitar a la Dirección Facultativa, con antelación suficiente, los materiales 
precisos para el cumplimiento de su cometido. 

 h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
i) Suscribir con la Propiedad y demás intervinientes el acta de recepción. 
j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros, que resulten 

preceptivos, durante la obra. 
 

EPÍGRAFE II. 2º OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL 
CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 

ART. 6. OBSERVANCIA DE ESTAS CONDICIONES. 

Las presentes condiciones serán de obligada observación por el Contratista, el cual 
deberá hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar la obra con estricta 
sujeción a las mismas. 

ART. 7. NORMATIVA VIGENTE. 

El Contratista se sujetará a las leyes, reglamentos, ordenanzas y normativa vigentes, así 
como a las que se dicten antes y durante la ejecución de las obras. 

ART. 8. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la 
obra contratada, o en caso contrario solicitará las aclaraciones pertinentes. 

ART. 9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.  

El Constructor, a la vista del Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de 
Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del Coordinador en obra de Seguridad y 
Salud. 

ART. 10. OFICINA EN LA OBRA. 

El Constructor habilitará en la obra una oficina que dispondrá de una mesa o tablero 
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos y estará 
convenientemente acondicionada para que en ella pueda trabajar la Dirección Facultativa 
con normalidad a cualquier hora de la jornada. En dicha oficina tendrá siempre el 
Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 

•  El Proyecto de ejecución completo visado por el colegio profesional o con la 
aprobación administrativa preceptivos, incluidos los complementos que en su caso 
redacte el Arquitecto. 

• La Licencia de Obras. 
• El Libro de Ordenes y Asistencias. 
• El Plan de Seguridad y Salud. 
• El Libro de Incidencias. 
• La normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
• La documentación de los seguros mencionados en el artículo 5. j ) 
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ART. 11. REPRESENTACIÓN DEL CONSTRUCTOR. 

El constructor viene obligado a comunicar a la Dirección Facultativa la persona 
designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, 
con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento 
cuantas decisiones competan a la contrata. 

Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5. 
Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada 

oficio ordenará su trabajo armónicamente con los demás procurando siempre facilitar la 
marcha de los mismos, en ventaja de la buena ejecución y rapidez de la construcción, 
ajustándose a la planificación económica prevista en el Proyecto. 

El incumplimiento de estas obligaciones o, en general, la falta de calificación 
suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto 
para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se 
subsane la deficiencia. 

ART. 12. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA. 

El Jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos o encargados, estará presente 
durante la jornada legal de trabajo y acompañará a la Dirección Facultativa, en las visitas 
que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos 
que se consideren necesarios y suministrando los datos precisos para la comprobación de 
mediciones y liquidaciones. 

ART. 13. DUDAS DE INTERPRETACIÓN. 

Todas las dudas que surjan en la interpretación de los documentos del Proyecto o 
posteriormente durante la ejecución de los trabajos serán resueltas por la Dirección 
Facultativa. 

ART. 14. DATOS A TENER EN CUENTA POR EL CONSTRUCTOR. 

Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con relación al Proyecto y que 
figuren en el resto de la documentación que completa el Proyecto: Memoria, Planos, 
Mediciones y Presupuesto, deben considerarse como datos a tener en cuenta en la 
formulación del Presupuesto por parte del Contratista que realice las obras, así como el 
grado de calidad de las mismas. 

ART. 15. CONCEPTOS NO REFLEJADOS EN PARTE DE LA 
 DOCUMENTACIÓN. 

En la circunstancia de que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no 
fueran reflejados en los planos del Proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la Dirección 
Facultativa; recíprocamente cuando en los documentos gráficos aparecieran conceptos 
que no se ven reflejados en los documentos escritos, la especificación de los mismos será 
decidida igualmente por la Dirección Facultativa. 

ART. 16. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE. 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado 
en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 
interpretación, lo disponga la Dirección Facultativa dentro de los límites de posibilidades que 
los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

ART. 17. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 
 DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez 
a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al 
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pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del Aparejador o 
Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que, en contra de las disposiciones tomadas por éstos, crea 
oportuno hacer el Constructor habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la 
hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

ART. 18. REQUERIMIENTO DE ACLARACIONES POR PARTE DEL 
 CONSTRUCTOR 

El Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, 
según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la 
correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

ART. 19. RECLAMACIÓN CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN 
 FACULTATIVA.  

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones 
dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante 
la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en 
los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de tipo técnico del 
Arquitecto, del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, 
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición 
razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, 
que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

ART. 20. LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS. 

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la 
ejecución e incidencias de la obra, se llevará mientras dure la misma, el Libro de Ordenes, 
y Asistencias, en el que se reflejarán las visitas realizadas por la Dirección Facultativa, 
incidencias surgidas y en general todos aquellos datos que sirvan para determinar con 
exactitud si por la contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución previstos para 
la realización del Proyecto. 

El Arquitecto director de la obra, el Aparejador o Arquitecto Técnico y los demás 
facultativos colaboradores en la dirección de las obras irán dejando constancia, mediante 
las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones y de las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y 
obliguen a cualquier modificación en el Proyecto, así como de las órdenes que se necesite dar al Contratista 
respecto de la ejecución de las obras, las cuales serán de su obligado cumplimiento. 

Las anotaciones en el Libro de Ordenes, harán fe a efectos de determinar las posibles 
causas de resolución e incidencias del contrato; sin embargo cuando el Contratista no 
estuviese conforme podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su 
postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. Efectuar una orden a través del 
correspondiente asiento en este libro no será obstáculo para que cuando la Dirección 
Facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe la misma también por oficio. Dicha 
circunstancia se reflejará de igual forma en el Libro de Ordenes. 

ART. 21. RECUSACIÓN POR EL CONSTRUCTOR DE LA DIRECCIÓN 
 FACULTATIVA.  

El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores, o personal encargado 
por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen 
otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo correspondiente (que figura anteriormente) del presente Pliego, pero 
sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

ART. 22. FALTAS DEL PERSONAL. 

El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los 
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trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u 
operarios causantes de la perturbación. 

ART. 23. SUBCONTRATACIONES POR PARTE DEL CONSTRUCTOR.  

El Constructor podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros Contratistas e 
industriales, con sujeción a lo dispuesto por la legislación sobre esta materia  y, en su caso, 
a lo estipulado en el Pliego de Condiciones particulares, todo ello sin perjuicio de sus 
obligaciones como Contratista general de la obra. 

ART. 24. DESPERFECTOS A COLINDANTES. 

Si el Constructor causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que 
restaurarlas por su cuenta, dejándolas en el estado que las encontró al comienzo de la obra. 

 

EPÍGRAFE II. 3º RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
ART. 25. RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

Para la recepción de la obra se estará en todo a lo estipulado al respecto en el artículo 
6 de la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999, de 5 de noviembre). 

ART. 26. PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de las garantías establecidas por la Ley de Ordenación de la Edificación 
comenzará a contarse a partir de la fecha consignada en el Acta de Recepción de la obra 
o cuando se entienda ésta tácitamente producida (Art. 6 de la LOE). 

ART. 27. AUTORIZACIONES DE USO. 

Al realizarse la recepción de las obras deberá presentar el Constructor las pertinentes 
autorizaciones de los organismos oficiales para el uso y puesta en servicio de las 
instalaciones que así lo requieran.  

Los gastos de todo tipo que dichas autorizaciones originen, así como los derivados de 
arbitrios, licencias, vallas, alumbrado, multas, etc., que se ocasionen en las obras desde su 
inicio hasta su total extinción serán de cuenta del Constructor. 

ART. 28. DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA. CONFORMACIÓN DEL 
 LIBRO DEL EDIFICIO 

En relación con la elaboración de la documentación del seguimiento de la obra 
(Anejo II de la parte I del CTE), así como para la conformación del Libro del Edificio, el 
constructor facilitará a la dirección facultativa toda la documentación necesaria, relativa a 
la obra, que permita reflejar la realmente ejecutada, la relación de todas las empresas y 
profesionales que hayan intervenido, así como el resto de las datos necesarios para el 
exacto cumplimiento de lo establecido al respecto en los artículos 12 y 13 de la Ley 2/1999, 
de Medidas para la calidad de la construcción de la Comunidad de Madrid. 

Con idéntica finalidad, de conformidad con el Artº. 12.3 de la citada Ley, la dirección 
facultativa tendrá derecho a exigir la cooperación de los empresarios y profesionales que 
participen directa o indirectamente en la ejecución de la obra y estos deberán prestársela. 

ART. 29. 

Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallen, el Contratista garantiza 
en general todas las obras que ejecute, así como los materiales empleados en ellas y su 
buena manipulación. 

ART. 30. 

Tras la recepción de la obra sin objeciones, o una vez que estas hayan sido 
subsanadas, el Constructor quedará relevado de toda responsabilidad, salvo en lo referente 
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a los vicios ocultos de la construcción, de los cuales responderá, en su caso, en el plazo de 
tiempo que marcan las leyes. 

ART. 31. 

Se cumplimentarán todas las normas de las diferentes Consejerías y demás 
organismos, que sean de aplicación. 

 

EPÍGRAFE II 4º DE LOS TRABAJOS, LOS MATERIALES Y LOS MEDIOS 
AUXILIARES  

ART. 32. CAMINOS Y ACCESOS. 

El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado 
de ésta. 

El Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 

ART. 33. REPLANTEO. 

Como actividad previa a cualquier otra de la obra, se procederá por el Contratista al 
replanteo de las obras en presencia de la Dirección Facultativa, marcando sobre el terreno 
convenientemente todos los puntos necesarios para la ejecución de las mismas. De esta 
operación se extenderá acta por duplicado, que firmarán la Dirección Facultativa y el 
Contratista. La Contrata facilitará por su cuenta todos los medios necesarios para la 
ejecución de los referidos replanteos y señalamiento de los mismos, cuidando bajo su 
responsabilidad de las señales o datos fijados para su determinación.  

ART. 34. COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS  TRABAJOS. 

El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo estipulado, desarrollándose en la 
forma necesaria para que dentro de los períodos parciales queden ejecutados los trabajos 
correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo 
exigido. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista contar con la autorización 
expresa del Arquitecto y dar cuenta al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los 
trabajos al menos con cinco días de antelación. 

ART. 35. ORDEN DE LOS TRABAJOS. 

En general la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo 
aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su 
variación la Dirección Facultativa. 

ART. 36. FACILIDADES PARA SUBCONTRATISTAS. 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Constructor deberá dar 
todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 
encomendados a los Subcontratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las 
compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios 
auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En caso de litigio se estará a lo 
establecido en la legislación relativa a la subcontratación y en último caso a lo que resuelva 
la Dirección Facultativa. 

ART. 37. AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O  DE FUERZA 
MAYOR. 

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el 
Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por 
el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
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ART. 38. OBRAS DE CARÁCTER URGENTE 

El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la 
Dirección Facultativa de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, 
recalces o cualquier otra obra de carácter urgente. 

ART. 39. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL  RETRASO DE 
LA OBRA. 

El Constructor no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 
Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiera 
proporcionado. 

ART. 40. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS  TRABAJOS. 

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones 
del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo 
su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico 
al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo 
especificado en artículos precedentes. 

ART. 41. OBRAS OCULTAS. 

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 
terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente 
definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose uno al Arquitecto; 
otro al Aparejador o Arquitecto Técnico; y el tercero al Constructor, firmados todos ellos por 
los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán 
documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

 

ART. 42. TRABAJOS DEFECTUOSOS. 

El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en 
las Disposiciones Técnicas, Generales y Particulares del Pliego de Condiciones y realizará 
todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en 
dicho documento. 

Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de 
la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos 
puedan existir por su mala ejecución, erradas maniobras o por la deficiente calidad de los 
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el 
control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos 
trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra.  

ART. 43. ACCIDENTES. 

Así mismo será responsable ante los tribunales de los accidentes que, por ignorancia 
o descuido, sobrevinieran, tanto en la construcción como en los andamios, ateniéndose en 
todo a las disposiciones de policía urbana y leyes sobre la materia. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o 
Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales 
empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones perpetuadas, ya sea en el 
curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción 
de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de 
acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa 
la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión 
ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 
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ART. 44. VICIOS OCULTOS. 

Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la 
existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en 
cualquier tiempo, y antes de la recepción de la obra, los ensayos, destructivos o no, que 
crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de 
la circunstancia al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios 
existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 

ART. 45. DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU  PROCEDENCIA. 

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases 
en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego de 
Condiciones Técnicas particulares preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá 
presentar a la Dirección Facultativa una lista completa de los materiales y aparatos que 
vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, 
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

ART. 46. RECONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES POR LA  DIRECCIÓN 
FACULTATIVA. 

Los materiales serán reconocidos, antes de su puesta en obra, por la Dirección 
Facultativa sin cuya aprobación no podrán emplearse en la citada obra; para lo cual el 
Contratista proporcionará al menos dos muestras de cada material, para su examen, a la 
Dirección Facultativa, quien se reserva el derecho de rechazar aquellos que, a su juicio, no 
resulten aptos. Los materiales desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve. 
Las muestras de los materiales una vez que hayan sido aceptados, serán guardados 
juntamente con los certificados de los análisis, para su posterior comparación y contraste. 

ART. 47. ENSAYOS Y ANÁLISIS. 

Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuados los 
ensayos, pruebas, análisis y extracción de muestras de obra realizada que permitan 
comprobar que tanto los materiales como las unidades de obra están en perfectas 
condiciones y cumplen lo establecido en este Pliego. 

El abono de todas las pruebas y ensayos será de cuenta del Contratista. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes 

garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

ART. 48. MATERIALES NO UTILIZABLES. 

Se estará en todo a lo dispuesto en la legislación vigente sobre gestión de los residuos 
de obra. 

ART. 49. MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS. 

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad 
prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta 
de prescripciones formales de aquel, se reconociera o se demostrara que no eran 
adecuados para su objeto, el  Arquitecto a instancias propias o del Aparejador o Arquitecto 
Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o 
llenen el objeto a que se destinen. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero 
aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán con la rebaja de precio que aquél determine, 
a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

ART. 50. LIMPIEZA DE LAS OBRAS. 

Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones 
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provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los 
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

ART. 51. OBRAS SIN PRESCRIPCIONES. 

 En la ejecución de los trabajos que entran en la construcción de las obras y para los 
cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante 
documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las 
instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas 
y prácticas de la buena construcción. 

 

EPÍGRAFE II. 5º MEDICIONES Y VALORACIONES 
ART. 52. 

La medición del conjunto de unidades de obra se verificará aplicando a cada una la 
unidad de medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades adoptadas 
en el presupuesto, unidad completa, metros lineales, cuadrados, o cúbicos, kilogramos, 
partida alzada, etc. 

ART. 53. 

Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se 
realizarán conjuntamente con el Constructor, levantándose las correspondientes actas que 
serán firmadas por ambas partes. 

ART. 54. 

Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente 
ejecutadas, no teniendo el Constructor derecho a reclamación de ninguna especie por las 
diferencias que se produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el 
Proyecto, salvo cuando se trate de modificaciones de este aprobadas por la Dirección 
Facultativa y con la conformidad del promotor que vengan exigidas por la marcha de las 
obras, así como tampoco por los errores de clasificación de las diversas unidades de obra 
que figuren en los estados de valoración. 

ART. 55. 

La valoración de las obras no expresadas en este Pliego se verificará aplicando a cada 
una de ellas la medida que le sea más apropiada y en la forma y condiciones que estime 
justas el Arquitecto, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente. 

El Constructor no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este 
artículo se ejecuten en la forma que él indique, sino que será con arreglo a lo que determine 
el Director Facultativo. 

ART. 56. 

Se supone que el Contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que 
componen el Proyecto y, por lo tanto, al no haber hecho ninguna observación sobre errores 
posibles o equivocaciones del mismo, no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta 
a medidas o precios, de tal suerte que si la obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene 
mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna, si por 
el contrario el número de unidades fuera inferior se descontará del presupuesto. 

ART. 57. 

Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente Proyecto se 
efectuarán multiplicando el número de estas por el precio unitario asignado a las mismas 
en el presupuesto. 
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ART. 58. 

En el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran incluidos los gastos 
del transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por 
cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos que graven los materiales, ya sea por 
el Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio, durante la ejecución de las obras; 
de igual forma se consideran incluidas toda clase de cargas sociales. También serán de 
cuenta del Contratista los honorarios, las tasas y demás gravámenes que se originen con 
ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones con que esté 
dotado el inmueble. 

El Constructor no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas 
enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los 
materiales, accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en 
disposición de recibirse. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 PARTICULARES 
 

CAPÍTULO I. 
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES, SOBRE LA EJECUCIÓN 
POR UNIDADES DE OBRA Y SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA 

TERMINADA. 
El director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según las 

necesidades de la obra y según sus respectivas competencias, el control de recepción en 
obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra, con el fin de 
comprobar que sus características técnicas satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 
comprenderá: 
• El control de la documentación de los suministros, para lo que se requerirá a los 

suministradores los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa 
de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, 
comprenderá al menos lo siguiente: 
- Acreditación del origen, hoja de suministro y etiquetado. 
- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de 
los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las 
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los 
productos suministrados. 

• El control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
- Los Distintivos de Calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 

suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el 
proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo. 

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 de la Parte I 
del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. El director 
de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

• El control de recepción mediante ensayos: 
- Si es necesario, se realizarán ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 

establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el 
proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

- La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos 
en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, 
los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
Todos los materiales a emplear en la presente obra dispondrán de Distintivo de 

Calidad, Certificado de Garantía del fabricante y en su caso marcado CE. Serán de buena 
calidad reuniendo las condiciones establecidas en las disposiciones vigentes referentes a 
materiales y prototipos de construcción. 

Todos los materiales que la Dirección Facultativa considere necesarios podrán ser 
sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la Contrata, para acreditar su calidad. 
Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado 
por la Dirección Facultativa de las obras, bien entendido que será rechazado el que no 
reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 

Deberá darse forma material, estable y permanente al origen del replanteo. 
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Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, 
con arreglo a las normas de la buena construcción y cumplirán estrictamente las 
instrucciones recibidas de la Dirección Facultativa.  

Los replanteos de cualquier oficio serán dirigidos por la Dirección Facultativa en 
presencia del Constructor, quien aportará los operarios y medios materiales necesarios. 

El Constructor reflejará, con el visto bueno de la Dirección Facultativa, las variaciones 
producidas sobre copia de los planos correspondientes, quedando unida a la 
documentación técnica de la obra. 

La obra se llevará a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas 
por el director de obra previa conformidad del promotor. Estará sujeta a la legislación 
aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, así como a las instrucciones del 
arquitecto y del aparejador o arquitecto técnico. 

Durante la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella 
se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras administraciones públicas competentes, 
la documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el CTE, Parte I, 
anejo II, se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la documentación del 
seguimiento de la obra. 

Cuando en el desarrollo de la obra intervengan otros técnicos para dirigir la parte 
correspondiente de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra. 

Durante la construcción, el aparejador o arquitecto técnico controlará la ejecución de 
cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos, de las instalaciones, así como las 
verificaciones y demás pruebas de servicio a realizar para comprobar su conformidad con 
lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica 
constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. 

En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones 
de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, 
en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que 
se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores. 

En la obra terminada, bien sobre toda ella en su conjunto, o bien sobre sus diferentes 
partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las 
que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de 
servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por 
la legislación aplicable. 

La documentación de la obra ejecutada, para su inclusión en el Libro del Edificio 
establecido en la LOE y por las administraciones públicas competentes, se completará con 
lo que se establezca, en su caso, en los DB para el cumplimiento de las exigencias básicas 
del CTE. 

Se incluirá en el libro del edificio la documentación indicada en apartado del presente 
pliego de condiciones respecto a los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la 
obra. Contendrá, asimismo, las instrucciones de uso y mantenimiento de la obra terminada, 
de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable. 

El edificio se utilizará adecuadamente de conformidad con las instrucciones de uso, 
absteniéndose de hacer un uso incompatible con el previsto. Los propietarios y los usuarios 
pondrán en conocimiento de los responsables del mantenimiento cualquier anomalía que 
se observe en el funcionamiento normal del edificio terminado. 

El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento. 
Esto supondrá la realización de las siguientes acciones: 

- Llevar a cabo un plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico 
competente las operaciones señaladas en las instrucciones de uso y mantenimiento. 

- Realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su 
correspondiente documentación. 



263219. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO I DE TORDESILLAS. 
CAMINO DE TORRELOBATÓN, 10. TORDESILLAS. VALLADOLID. 

ANDRÉS y CRESPO, Arquitectos C.-PLIEGO DE CONDICIONES. PÁG. 15 

- Documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervenciones, ya sean de 
reparación, reforma o rehabilitación realizadas sobre el mismo, consignándolas en el 
libro del edificio. 
 

CAPÍTULO II. 
CLÁUSULAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LAS UNIDADES DE OBRA. 

Las prescripciones concretas sobre cada uno de los materiales o de las unidades de 
obra serán las descritas en la documentación técnica del proyecto. Para todo lo no incluido 
en el proyecto se estará a lo que determine la dirección facultativa. 

De cualquier forma se cumplirá lo que establezcan para cada caso el CTE y el resto 
de normativa o reglamentación técnica. 

 
A CONTINUACIÓN SE INCORPORA UNA RELACIÓN SOMERA DE CLÁUSULAS ELEMENTALES 

RELATIVAS A LOS ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA OBRA 
 

DEMOLICIONES. 
Se neutralizarán las acometidas o instalaciones de servicios públicos que puedan verse 

afectadas por la demolición. 
Se protegerá adecuadamente mediante tapias, redes u otros medios adecuados la 

vía pública y propiedades vecinas. 
La demolición se llevará a cabo de forma que el desmonte o derribo de un elemento 

no provoque la caída de otros que no estén previstos en la operación de demolición. En 
general, no se procederá a la demolición de un elemento hasta que no haya sido liberado 
de los demás que pudiera haber estado soportando. 

No se producirá acumulación de escombros más que sobre suelo firme, de no mediar 
orden expresa del Aparejador o Arquitecto Técnico. 

En las pausas de trabajo no quedará ningún elemento en posición inestable. 
Si se aprecian grietas o amenazas posibles para construcciones vecinas, se colocarán 

de inmediato testigos de yeso, dando cuenta inmediata de ello al Aparejador o Arquitecto 
Técnico. 

La Dirección Técnica indicará el destino de los elementos desmontados, para lo cual 
deberán ser presentados de forma que puedan ser examinados, antes de su retirada 
definitiva de la obra. La Dirección Técnica decidirá si procede la reutilización de todos o 
algunos elementos. 

En ausencia del Aparejador o Arquitecto Técnico o la Dirección Técnica, el Contratista 
deberá tomar por su cuenta las decisiones que cualquier imprevisto presente como 
urgentes, dando cuenta de inmediato al Aparejador o Arquitecto Técnico. 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
Se tomarán todo género de precauciones para evitar daños a las redes de servicios, 

especialmente de tendidos aéreos o subterráneos de energía eléctrica, guardándose en 
todo momento y bajo cualquier circunstancia las especificaciones al respecto de la 
correspondiente Compañía suministradora. 

Se dará cuenta de inmediato de cualquier hallazgo imprevisto a la Dirección 
Facultativa de la obra. 

Cuando se realicen desmontes del terreno utilizando medios mecánicos automóviles, 
la excavación se detendrá a 1,00 m de cualquier tipo de construcción existente o en 
ejecución, continuándose a mano en bandas de altura inferior a 1,50 m. 

En los vaciados, zanjas y pozos se realizarán entibados cuando la profundidad de 
excavación supere 1,30 m y deban introducirse personas en los vaciados, zanjas y pozos. 
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OBRAS DE HORMIGÓN. 
El hormigón presentará la resistencia y características especificadas en la 

documentación técnica de la obra, en su defecto se estará a lo dispuesto en la EHE-08, o 
aquella que legalmente la sustituya. 

El cemento lo será del tipo especificado en la documentación técnica de la obra, 
cumpliendo cuanto establece la Instrucción para la Recepción de Cementos “RC-08” o 
aquella que legalmente la sustituya. 

En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el encargado de la misma exigirá 
la entrega de la documentación escrita que deje constancia de sus características. 

En general podrán ser usadas, tanto para el amasado, como para el curado del 
hormigón en obra, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica o la 
empleada como potable. 

Se entenderá por arena o árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por un 
tamiz de 5 mm. de luz de malla. Se entenderá por grava o árido grueso al que resulta 
retenido por el tamiz de 5 mm. de luz de malla. 

Sobre el hormigón y sus componentes se realizarán los ensayos indicados en la 
documentación técnica de la obra por un laboratorio acreditado.  

El acero para armados, en su caso, contará con Distintivo de Calidad y Certificado de 
Homologación. Por tal motivo el encargado de obra exigirá a la recepción del material los 
citados documentos, así como aquellos otros que describan el nombre del fabricante, el 
tipo de acero y el peso. 

Se prohíbe la soldadura en la formación de armados, debiéndose realizar los 
empalmes de acuerdo con lo establecido en la Instrucción "EHE-08" o aquella que 
legalmente la sustituya. 

La Dirección Facultativa coordinará con el laboratorio la toma de muestras y la 
ejecución de las probetas en obra. 

Cuando sea necesario, la Dirección Facultativa realizará los planos precisos para la 
ejecución de los encofrados. Estos se realizarán en madera -tabla o tablero hidrófugo- o 
chapa de acero. 

Únicamente se utilizarán los aditivos especificados en la documentación técnica de 
la obra. Será preceptivo que dispongan de certificado de homologación o DIT, en su caso 
se mezclarán en las proporciones y con las condiciones que determine la Dirección 
Facultativa. 

Se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de 3º C. De 
igual forma si la temperatura ambiente es superior a 40º C, también se suspenderá el 
hormigonado. 

Con referencia a la puesta en obra del hormigón, para lo no dispuesto en la 
documentación del proyecto o en este pliego, se estará en todo a lo que establece la 
Instrucción "EHE-08" o aquella que legalmente la sustituya.  

Las instrucciones sobre ejecución de los forjados se encuentran contenidas en la 
documentación técnica de la obra. En su defecto se estará a lo que disponga la Dirección 
Facultativa. 

 

ALBAÑILERÍA. 
El cemento habrá de ser de superior calidad y de fábricas acreditadas, cumpliendo 

cuanto establece el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 
Cementos “RC-08” o aquella norma que legalmente lo sustituya. En todo caso, en cada 
partida que llegue a la obra, el encargado de la misma exigirá la entrega del Certificado 
de Homologación y de la documentación escrita que deje constancia de sus 
características. 

Los ladrillos y bloques deberán presentar uniformidad de aspecto, dimensiones y peso, 
así como las condiciones de color, eflorescencia, succión, heladicidad, forma, tipos, 
dimensiones y disposición constructiva especificadas. En su defecto determinará la 
Dirección Facultativa.  
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Se ejecutarán, en su caso, las juntas de dilatación prescritas en la documentación 
técnica del proyecto, en la forma y condiciones que en ésta se determine. 

 

CUBIERTAS. 
Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren especificadas 

en aquella, serán determinadas por la Dirección Facultativa, previamente al comienzo de 
los trabajos. 

No se dará conformidad a los trabajos sin la comprobación de que las juntas, 
desagües, pararrayos, antenas de TV... están debidamente ejecutadas. 

 

SOLADOS Y REVESTIMIENTOS. 
Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren especificadas 

en aquella, serán determinadas por la Dirección Facultativa, previamente al comienzo de 
los trabajos. No se  admitirán irregularidades en forma y dimensiones. 

En los chapados verticales de piezas con espesor superior a 1,5 cm se dispondrán 
anclajes de acero galvanizado, cuya disposición propondrá el fabricante a la Dirección 
Facultativa. En este caso la capa de mortero tendrá un espesor de 2 cm. 

 

PINTURAS Y BARNICES. 
Todas las sustancias de uso general en la pintura serán de excelente calidad. 
En paramentos de fábrica se aplicarán al menos dos manos sobre superficie seca. En 

el caso de barnices se aplicarán tres manos de tapaporos sobre madera y dos manos de 
imprimación antioxidante sobre acero. 

En todo caso, se procederá al lijado y limpieza de cualquier capa antes de la 
aplicación de la siguiente. 

 

CARPINTERÍA DE MADERA. 
Las maderas a emplear deberán reunir las condiciones siguientes: 

• No tendrán defectos o enfermedades. 
• La sección presentará color uniforme. 
• Presentarán fibras rectas, sonido claro a la percusión y los anillos anuales regularmente 

desarrollados. 
• Peso específico mínimo de 450 kg/m3 
• Humedad no superior al 10% 
• Caras perfectamente planas, cepilladas y enrasadas, sin desviaciones, alabeos ni torsiones. 

Queda, por tanto, absolutamente prohibido el empleo de maderas que presenten 
cualquiera de los defectos siguientes: 

• Corazón centrado o lateral. 
• Sangrado a vida. 
• Fibras reviradas, nudos viciosos, pasantes o saltadizos. 
• Agrietamientos, acebolladuras, pasmados, heladas o atronamientos. 
• Ulceradas, quemadas o con descomposición de sus tejidos. 
• Mohos o insectos. 

Los marcos estarán perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el ajuste 
de las hojas móviles, se fijarán exactamente a las fábricas y se inmovilizarán en todos 
sus lados. 

 

CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA. 
El grado de estanqueidad al aire y agua, así como el resto de características técnicas 

de puertas y ventanas en fachada o patio deberá venir garantizado por Distintivo de Calidad 
o, en su defecto por un laboratorio acreditado de ensayos.  

Previamente al comienzo de la ejecución el Constructor deberá presentar a la 
Dirección Facultativa la documentación que acredita la procedencia de los materiales. 

Los marcos estarán perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el ajuste de las 
hojas móviles, se fijarán exactamente a las fábricas y se inmovilizarán en todos sus lados. 
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Las flechas serán siempre inferiores a 1/300 L en caso de acristalado simple y a 1/500 
L con acristalado doble. 

Los aceros laminados a emplear deberán llevar grabados las siglas del fabricante y el 
símbolo de la clase a que corresponde. 

Se reducirán al mínimo imprescindible las soldaduras o uniones que deban ser 
realizadas en obra. Quedan prohibidos terminantemente los empalmes longitudinales de 
los perfiles. 

Los elementos que deban alcanzar su posición definitiva mediante uniones en obra, 
se presentarán inmovilizados, garantizando su estabilidad mientras dure el proceso de 
ejecución de la unión. Las soldaduras no se realizarán con temperaturas ambientales 
inferiores a cero grados centígrados. 

 

INSTALACIONES 
Saneamiento. 

No se admitirán pendientes cero o negativas. 

Fontanería. 

La empresa instaladora deberá estar autorizada para realizar este tipo de trabajo por 
la Delegación de Industria y Energía, siendo competencia del Instalador de Electricidad la 
instalación del grupo de sobreelevación, si fuese necesario, con todos sus elementos 
correspondientes. 

Electricidad. 

En cuanto a los materiales y las condiciones de ejecución se estará a lo dispuesto en 
el REBT y las Instrucciones Técnicas Complementarias que lo desarrollan. 

Los materiales y sistemas tendrán ineludiblemente autorización de uso expedida por 
el Ministerio de Industria y Energía y toda la instalación se realizará por un instalador 
igualmente autorizado para ello por el citado Ministerio. 

Instalación alumbrado: alumbrado de emergencia e instalación de 
iluminación. 

El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en 
zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

Control y aceptación de los aparatos y mecanismos. Los materiales y equipos de 
origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad, que se fijan en 
las correspondientes normas y disposiciones vigentes, relativas a fabricación y control 
industrial. 

La prueba de servicio, para comprobar el funcionamiento del alumbrado, deberá 
consistir en el accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas 
las luminarias equipadas con sus lámparas correspondientes. 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados 

las interruptores automáticos de seguridad de la instalación. 
Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo 

dispuesto en la normativa específica para cada tipo de material. Particularmente, las 
lámparas fluorescentes cumplirán con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002, 
de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los 
balastos de lámparas fluorescentes. 

Protección contra incendios. 

En cuanto a los diferentes equipos que componen la instalación, así como a las 
condiciones de ejecución, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones de 
Protección Contra Incendios o aquella norma que lo sustituya.  
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Calefacción. 

Esta instalación será realizada por empresas con la calificación exigida por el Ministerio 
de Industria y Energía. 

El Constructor y el Instalador deberán seguir fielmente las instrucciones del fabricante, 
de la empresa suministradora del combustible y de la Dirección Facultativa respecto al 
montaje. 

Tanto la instalación, como las pruebas y ensayos a realizar, se ajustarán a lo 
establecido en el DB HE Sección 2, en el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de los 
Edificios) y en las Instrucciones Técnicas Complementarias IT.IC o aquellas que legalmente 
las sustituyan. 

Climatización, aire condicionado y ventilación 

El Instalador de climatización coordinará sus trabajos con la empresa constructora y 
con los instaladores de otras especialidades, tales como electricidad, fontanería, etc., que 
puedan afectar a su instalación y al montaje final del equipo. 

Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la 
documentación del fabricante, normativa si la hubiere, las especificaciones de proyecto y 
a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 

Se preservarán todos los componentes de la instalación de materiales agresivos, 
impactos, humedades y suciedad. 

Se harán pruebas de servicio.  
Para mantener las características funcionales de las instalaciones y su seguridad, y 

conseguir la máxima eficiencia de sus equipos, es preciso realizar tareas de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 

Gas. 

Esta instalación será realizada por empresas con la calificación exigida por el Ministerio 
de Industria y Energía. 

El Constructor y el Instalador deberán seguir fielmente las instrucciones de la empresa 
suministradora del gas y de la Dirección Facultativa respecto al montaje, así como de los 
ensayos y pruebas de servicio de la instalación. 

Instalación de audiovisuales. 

Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la 
documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a 
las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 

Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales 
agresivos, humedad y suciedad. Se garantizará protección frente a la humedad. 

No se podrá modificar la instalación, ni ampliar el número de tomas, sin estudio 
realizado por técnico competente. 

Se harán pruebas de servicio.  
Inspecciones visuales realizadas por el usuario. El mantenimiento será realizado por 

instalador competente de empresa responsable. 

Instalación de sistema de protección contra el rayo. 

Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la 
documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a 
las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 

Para la instalación de pararrayos todas las piezas deben de estar protegidas contra la 
corrosión, tanto en la instalación aérea como subterránea, es decir contra agentes externos 
y electroquímicos. Así los materiales constituyentes serán preferentemente de acero 
galvanizado y aluminio. Como material conductor se utilizará el cobre desnudo, y en casos 
de suelos o atmósferas agresivas acero galvanizado en caliente por inmersión con funda 
plástica. 
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Cuando el cobre desnudo como conductor discurra en instalaciones de tierra, el 
empleo combinado con otros materiales (por ejemplo acero) puede interferir 
electrolíticamente con el paso del tiempo. 

Hasta la puesta en obra se mantendrán los componentes protegidos con el embalaje 
de fábrica y almacenados en un lugar que evite el contacto con materiales agresivos, 
impactos y humedad. 

Al usuario le corresponde la detección visual de anomalías como corrosiones, 
desprendimientos, corte de los elementos visibles del conjunto. Inspecciones generales del 
sistema periódicas. 

Todas las operaciones sobre el sistema, de reparación y reposición, tanto las 
puramente eléctricas como las complementarias de albañilería serán realizadas por 
personal especializado. 

Instalación de energía solar térmica. 

Todos los componentes y materiales cumplirán lo dispuesto en el Reglamento de 
Aparatos a Presión que les sea de aplicación. 

Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, 
en particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad. 

Se tendrán en cuenta las especificaciones dadas por el fabricante de cada uno de 
los componentes. 

El suministrador deberá comprobar que el edificio reúne las condiciones necesarias 
para soportar la instalación, indicándolo expresamente en la documentación. 

El suministrador será responsable de la vigilancia de sus materiales durante el 
almacenaje y el montaje, hasta la recepción provisional. 

Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas deberán estar 
convenientemente protegidas durante el transporte, el almacenamiento y el montaje, hasta 
tanto no se proceda a su unión, por medio de elementos de taponamiento de forma y 
resistencia adecuada para evitar la entrada de cuerpos extraños y suciedades dentro del 
aparato. 

Las instalaciones se realizarán con un circuito primario y un circuito secundario 
independientes, con producto químico anticongelante, evitándose cualquier tipo de 
mezcla de los distintos fluidos que pueden operar en la instalación. El fluido portador se 
seleccionará de acuerdo con las especificaciones del fabricante de los captadores.  

Se debe dotar a las instalaciones solares de dispositivos de control manuales o 
automáticos que eviten los sobrecalentamientos de la instalación que puedan dañar los 
materiales o equipos y penalicen la calidad del suministro energético. 

La instalación del sistema deberá asegurar que no se produzcan pérdidas energéticas 
relevantes debidas a flujos inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del 
sistema. 

El suministrador entregará al usuario un documento en el que conste el suministro de 
componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de la instalación. 

El mantenimiento de este tipo de instalación se realizará de acuerdo a lo establecido 
en el apartado 4 del DB-HE 4, del CTE. 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas por 
la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 
1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 

Instalación de energía solar fotovoltaica. 

Para instalaciones conectadas, aún en el caso de que éstas no se realicen en un 
punto de conexión de la compañía de distribución, serán de aplicación las condiciones 
técnicas que procedan del RD 1663/2000, así como todos aquellos aspectos aplicables de 
la legislación vigente 

El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos 
permitirán las necesarias dilataciones térmicas sin transmitir cargas que puedan afectar a la 
integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante. La estructura se 
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realizará teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad 
de sustituciones de elementos. 

La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes 
ambientales. 

En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta 
del edificio, la estructura y la estanqueidad entre módulos se ajustarán a las exigencias 
indicadas en la parte correspondiente del Código Técnico de la Edificación y demás 
normativa de aplicación. 

Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de 
las personas y de la instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos 
directos e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, así como otros elementos y protecciones 
que resulten de la aplicación de la legislación vigente. 

Instalación de transporte: ascensores, escaleras mecánicas, etc. 

Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a la 
documentación del fabricante, normativa, especificaciones de proyecto, y a las 
indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de la obra. 

La estructura y los materiales serán incombustibles, duraderos, además de tener una 
resistencia mecánica suficiente. Se evitará el fenómeno electroquímico de la corrosión 
galvánica. 

Se realizará la conexión mecánica y eléctrica de la instalación satisfaciendo las 
exigencias enunciadas en los documentos armonizados del Comité Europeo de 
Normalización (CENELEC), aprobados por los comités Electrónicos de los países de la 
Comunidad Económica Europea, o en su ausencia satisfacer las exigencias de las 
regulaciones españolas. 

Se efectuará control de la ejecución, ensayos y pruebas. 
Para la puesta en servicio se exigirá la autorización de puesta en marcha otorgada 

por el órgano competente de la Administración Publica. 
Se preservarán todos los componentes de la instalación de materiales agresivos, 

impactos, humedades y suciedad 
 

DEMANDA ENERGÉTICA SEGÚN DB HE 
 
En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas que deben 

reunir los productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con 
las verificaciones y controles especificados para comprobar su conformidad con lo 
indicado en dicho proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la Parte I del CTE. 

Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la 
legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones 
del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el 
artículo 7 de la Parte I del CTE. En el pliego de condiciones del proyecto se indicarán las 
condiciones particulares de ejecución de los cerramientos y particiones interiores de la 
envolvente térmica. 

Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado 
en el proyecto, en cuanto a su colocación, posición, dimensiones y tratamiento de puntos 
singulares. 

Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos integrados en 
los cerramientos tales como pilares, contornos de huecos y cajas de persiana, atendiéndose 
a los detalles constructivos correspondientes. Se evitarán condensaciones. 

En el control de la obra terminada se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 
de la Parte I del CTE. 
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PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO SEGÚN DB HR 
 
Los productos utilizados en edificación y que contribuyen a la protección frente al ruido 

se caracterizan por sus propiedades acústicas, que debe proporcionar el fabricante. 
En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas que deben 

reunir los productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con 
las verificaciones y controles especificados para comprobar su conformidad con lo 
indicado en dicho proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE. 

Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la 
legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones 
del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el 
art. 7 de la Parte I del CTE. 
Se tendrán en cuenta las consideraciones relativas a los  

 Elem. de separación verticales y tabiquería (como la disposición de enchufes, 
interruptores y cajas de registro, las juntas entre el elemento de separación vertical y 
las cajas para mecanismos eléctricos, la solución de rozas, conexiones entre hojas 
de fabrica y elementos, uso de bandas elásticas, uso de tabiquería de entramado 
autoportante, etc.); 

 Elem. de separación horizontales (suelos flotantes, forjados, aislantes, falsos techos, 
juntas, etc.) 

 Fachadas y cubiertas (carpinterías, cajoneras, lucernarios, etc.) 
 Instalaciones (elementos elásticos y antivibratorios, etc.) 
 Acabados superficiales (propiedades acústicas para tiempos de reverberación, etc.) 
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3. NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS 
PROYECTOS Y EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

“DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1º. A). 
UNO, DEL DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, EN LA EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS DEBERÁN OBSERVARSE LAS NORMAS 
VIGENTES APLICABLES SOBRE CONSTRUCCIÓN. 

A TAL FIN SE INCLUYE LA SIGUIENTE RELACIÓN NO EXHAUSTIVA 
DE LA NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE”. 

LAS REFERENCIAS EN EL PLIEGO A NORMAS Y/O INSTRUCCIONES QUE HAN SIDO ACTUALIZADAS, 
ENMENDADAS O RECTIFICADAS POR LA LEGISLACIÓN POSTERIOR, SE ENTENDERÁN COMO DE 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN LA MATERIA ESPECÍFICA QUE REGULAN POR SUS RESPECTIVOS 
DECRETOS Y/O LEYES QUE LAS ACTUALIZAN. ASÍMISMO, LAS NORMAS QUE HAN SIDO OBJETO DE 
HOMOGENEIZACIÓN Y ADECUACIÓN A DIRECTIVAS DE LA COMUNIDAD EUROPEA, SERÁN DE 
APLICACIÓN EN SUS TEXTOS Y CONTENIDOS ACTUALIZADOS. 

 
En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas 

normativas específicas de titularidad privada no accesibles por medio de los diarios 
oficiales. 

 
El apartado A). Uno del artículo primero y el artículo segundo del Decreto 462/1971, de 11 
de marzo, por el que se dictan normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de 
obras de edificación establece: 
    
Artículo primero: En los proyectos de obras de edificación de cualquier tipo se hará constar 
expresamente: 
 A) En la memoria y en el pliego de prescripciones técnicas particulares: 
 Uno. La observancia de las normas de la Presidencia del Gobierno y Normas del 
Ministerio de la Vivienda sobre la construcción actualmente vigentes y aquellas que en lo 
sucesivo se promulguen. 
Artículo segundo: Los Colegios Profesionales o, en su caso, las oficinas de supervisión de 
proyectos, de acuerdo con lo establecido en los artículos setenta y tres y siguientes del 
Reglamento General de Contratación del Estado vendrán obligados a comprobar que han 
sido cumplidas las prescripciones establecidas en el artículo anterior. La inobservancia de 
las mismas determinará la denegación del visado o, en su caso, de la preceptiva 
autorización o informe de los proyectos». 
 
Además de lo expuesto, el apartado c) del artículo 1 de la «Normativa básica sobre 
regulación del visado colegial», aprobada en la Asamblea General Ordinaria de Juntas de 
Gobierno celebrada el 30 de noviembre de 1979, establece que el visado, como acto 
colegial de control de los trabajos profesionales, es comprensivo, entre otros aspectos, de 
la «corrección e integridad formal de la documentación integrante del trabajo, en especial 
del cumplimiento de la normativa tanto general como colegial sobre especificaciones 
técnicas y sobre requisitos de presentación». 
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INDICE NORMATIVA OBLIGATORIA. 
 

1.- GENERAL 
   
 

2.- ESTRUCTURAS 
   

2.1 Acciones en la edificación 
2.2 Acero 
2.3 Fabrica de Ladrillo 
2.4 Hormigón 
2.5 Madera 
2.6 Cimentaciones 
2.7 Forjados 
 

3.- INSTALACIONES 
   

3.1 Agua-fontanería 
3.2 Ascensores 
3.3 Audiovisuales,  Antenas y Telecomunicaciones 
3.4 Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria 
3.5 Electricidad 
3.6 Instalaciones de Protección contra Incendios 
3.7 Instalaciones de Gas 
 

4.- CUBIERTAS 
   

4.1 Cubiertas 
 

5.- PROTECCIÓN 
  

5.1 Aislamiento Acústico 
5.2 Aislamiento Térmico 
5.3 Protección Contra Incendios 
5.4 Seguridad e Higiene en el Trabajo 
5.5  Seguridad de Utilización y accesibilidad 
 

6.- BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
   

6.1 Barreras Arquitectónicas 
 

7.- VARIOS 
   

7.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción 
7.2 Medio Ambiente 
7.3 Control de Calidad 
7.4 Certificación eficiencia energética 
7.5 Otros 

8.- ANEXO I: COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON. 
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3.1. GENERAL. 
Condiciones higiénicas mínimas de viviendas Orden de 29-02-1944. Ministerio de 
Gobernación  
 BOE 01-03-44 
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
Decreto 462/1971  11-Marzo, BOE 24-04-71 
Normas sobre el libro de órdenes y asistencias en las obras de edificación Orden de 17-07-
1971 del  Mº de la Vivienda. Se desarrolla en “DETERMINACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN 
DE LA ORDEN DE 9 DE JUNIO DE 1971”  BOE 24-07-71 
MODIFICADO por Real Decreto 129/1985, de 23-ENE  BOE 07-02-85 
Medidas liberalizadoras en materia de suelo y Colegios Profesionales Ley 7/97 de 14-Abril.
 BOE15-04-97 
Deroga el RD 2512/1997 sobre Tarifas de Honorarios de los Arquitectos, salvo en sus aspectos 
no económicas. 
Ley de ordenación de la edificación “LOE” Ley 38/99 de 5-Nov. del Ministerio de Fomento 
  BOE 06-11-99 
Código Técnico de la Edificación “CTE” Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo del Mº de 
la Vivienda BOE 28-03-06 
Modificaciones al Código Técnico de la Edificación y aprobación del “DB-HR Protección 
frente al ruido”: Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre BOE 23-10-07 
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva 
construcción Real Decreto 47/2007, de 19 de enero  BOE 31-01-07 
RD 1671-08 Modific. RD 1372-07  BOE 18-10-08 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril por la que por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación BOE 23-04-2009 
Corrección de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se 
modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre  B0E 23-09-2009 
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación 
de las personas con discapacidad B0E 11-03-2010 
REAL DECRETO 410/2010-Modificación del Real Decreto 314/2006, ap. 4 de la parte I. 
 BOE 22-04-10 
 

3.2. ESTRUCTURAS 
DB-SE Seguridad Estructural del “CTE” Real Decreto 314/2006 BOE 28-03-06 

3.2.1. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) Real Decreto 
997/2002   BOE 11-10-02 
DB-SE  Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación del “CTE” Real Decreto 314/2006 de 
17 -03 BOE 28-03-06 

3.2.2. ACERO 
Especificaciones tubos acero inoxidable soldados longitudinalmente y homologación. R. 
Decreto 2605/85 BOE 14-01-86 
Corrección de errores.  BOE Nº 38 de 13/2/1986. 
Especificaciones técnicas recubrimientos galvanizados en caliente. Real Decreto 2531/1985 
 BOE 03-01-86 
DB-SE  Seguridad Estructural: Acero del “CTE” Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo del Mº 
de la Vivienda BOE 28-03-06 
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Real Decreto 751/2011, se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE) BOE 23-06-11 

3.2.3. FÁBRICA DE LADRILLO 
DB-SE  Seguridad Estructural: Fábrica del “CTE” R. Decreto 314/2006 de 17 de marzo del Mº 
de la Vivienda BOE 28-03-06 

3.2.4. HORMIGÓN 
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE-08" Real Decreto 1247/2008,18 de julio, del 
Ministerio de Fomento         BOE 22-08-08 
Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio de 2008. BOE 24-12-08 

3.2.5. MADERA 
DB SE-M Seguridad estructural. Estructuras de madera Decreto 314/2006  BOE 28-03-06 

3.2.6. CIMENTACIONES 
DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos 

3.2.7. FORJADOS 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas Real Decreto 
1630/1980, de 18-julio BOE 08-08-80 
Modificada por Orden de 29-NOV-89, del Mº de Obras Públicas Modificación de fichas 
técnicas a que se refiere el real decreto anterior sobre autorización de uso para la 
fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas. BOE 16-12-89 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados Resolución de 
30-ENE-97 BOE 06-03-97 
Actualización fichas calidad Anexo I Orden 29-11-89  BOE 02-12-02 
 

3.3. INSTALACIONES 

3.3.1. AGUA-FONTANERÍA 
Homologación grifería sanitaria, Real Decreto 358/1985 del M.° Industria  BOE 22-05-85 
Normas técnicas y ensayos para homologación de grifería sanitaria, Orden M.° Industria 
15.4.85 BOE 20-04-85 
Especificaciones técnicas aparatos sanitarios cerámicos, Orden M.° Industria 4/5/86 
  BOE 04-07-86 
Homologación aparatos sanitarios en cocinas y lavaderos, Orden M.° Industria 23.12.86 
 BOE 21-01-87 
Criterios sanitarios de la calidad del agua para el consumo humano R. Decreto 140/2003 
 BOE 21-02-03 
DB-HS-4 Salubridad: suministro de agua del “CTE” R. Decreto 314/2006 de 17 de marzo del 
Mº de la Vivienda  BOE 28-03-06 

3.3.2. ASCENSORES 
Reglamento de aparatos de elevación y  manutención de los mismos, Real Decreto 
2291/1985    
 BOE 11-12-85 



263219. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO I DE TORDESILLAS. 
CAMINO DE TORRELOBATÓN, 10. TORDESILLAS. VALLADOLID. 

ANDRÉS y CRESPO, Arquitectos C.-PLIEGO DE CONDICIONES. PÁG. 27 

MODIFICADO por RD 560/2010- Art 2º modificación de diversas normas reglamentarias en 
materia de seguridad industrial para adecuarlas a las leyes 17/2009 y 25/2009BOE 22-05-
10 

Instrucción técnica complementaria  ITC-MIE-AEM 1, sobre ascensores electromecánicos,  
Orden  23-9-87 BOE 06-11-87 
Corrección errores BOE 12-05-87 
Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos, Orden de 12-
SEP-91,  BOE 17-09-91 
Corrección errores   BOE 12-10-91 
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención:  BOE 15-05-92 
Instalación de ascensores sin cuarto de máquinas, Resolución de 3-ABR-97, 
 BOE 23-04-97, 23-5-97 
Instalación de ascensores con máquinas en foso, Resolución de 10-SEPT-98,  BOE 25-09-98 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, 
sobre ascensores, Real Decreto 1314/1997 de 1-AGO-97, del Ministerio de Industria y Energía 
  BOE 30-09-97 
Corrección errores  BOE 28-07-98 
Nueva Instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, referente a grúas torre u otras aplicaciones - Real Decreto 
836/2003 de 27 de junio  BOE 17-07-03 
Nuevo texto modificado y refundido de la  Instrucción Técnica Complementaria “MIE-AEM-
4” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles 
autopropulsadas. R Decreto 837/03 BOE 17-07-03 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. R. 
Decreto 57/05  BOE 04.02.05 

3.3.3. AUDIOVISUALES, ANTENAS y TELECOMUNIC. 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones. Ley 1/98  BOE 28-02-98 
Circular 1/99 de 20 de abril interpretativa del R.D. 1/1998  BOE 09-03-99 
MODIFICACIÓN de la disposición transitoria primera de la orden de 26 de octubre de 
1999.Orden de 7-JUN-2000 BOE 21-06-00 
Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones 
radioeléctricas y medidas de protección sanitario frente a emisiones radioeléctricas. Real 
Decreto 1066/2001 de 28-9-2001  BOE  29-9-01, 26-10-01, 16-04-02, 18-04-02 
Ley General de Telecomunicaciones Ley 32/2003  BOE 04-11-04 
Orden ITC/912/2006, de 29 de marzo, por la que se regulan las condiciones relativas a la 
calidad de servicio en la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas. 
  BOE. 31-03-2006 
RD 346/2011 Reglamento regulador infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
 BOE 01-04-11 
ORDEN ITC/1644/2011 Desarrollo RD 346/2011  BOE 16-06-11 
 

3.3.4. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A. C. S. 
Normas Técnicas de radiadores y convectores de calefacción por medio de fluidos y su 
homologación.  BOE 15-02-83 
Normas Técnicas Complementarias sobre paneles solares. Orden 28-07-80  BOE 18-8-80 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo Europeo 90/396/CEE sobre aparatos 
de gas. Real Decreto 1428/92, de 27 de febrero 
Reglamento de instalaciones petrolíferas .Real Decreto 2085/1994 de 20 de octubre 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de Europeo 92/42/CEE relativas a los 
requisitos de rendimiento para calderas nuevas de agua caliente alimentadas con 
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combustibles líquidos o gaseosos. Modificación por la Directiva del Consejo Europeo 
93/68/CEE. Real Decreto 275/95, de 24 de febrero. 
Instalaciones petrolíferas para uso propio. Instrucciones técnicas complementarias MI-IP 03. 
R. Decreto 1427/1997  BOE 23-10-97 
Corrección de errores 24-01-1998 
Modificación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG  5.1 
Orden de 9-3-94, BOE 21-03-94 
Real Decreto 1427/1997,  Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 03 Instalaciones 
petrolíferas uso propio. BOE 23-10-97 
Corrección de errores BOE 24-01-98 
Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas y de las Instrucciones técnicas 
complementarias MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio” Real Decreto 
1523/1999 
  BOE 24-10-99 
Corrección de errores  BOE 03-03-00 
MODIFICADO por RD 560/2010- Art 6 y 13 modificación de diversas normas reglamentarias 
en materia 
de seguridad industrial para adecuarlas a las leyes 17/2009 y 25/2009 BOE 22-05-10  
R D 865/2003  Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
  BOE 18-07-03 
Texto refundido DB-HE abril-09 BOE 24-04-09 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11. BOE n. 211 de 4/9/2006 
Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios  BOE.29-08-07 
Corrección errores del RD 1027/2007, aprobación RITE BOE 28-02-08 
MODIFICADO por- Artículo segundo del RD. 249/2010, de 5 de marzo   BOE 18-03-10 
 Corrección de errores  BOE 23-04-10 
Real Decreto 1826/2009, de 27de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio 
 BOE.11-12-09 
Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, de 27de noviembre  BOE.12-02-10 
Correción de errores  BOE 25-05-10 
REAL DECRETO 138/2011, de 4 de febrero 

3.3.5. ELECTRICIDAD 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico. Resolución de 18-ENE-88, de la Dirección General 
de Innovación Industrial.  BOE 19-02-88 
Regulación de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de las instalaciones eléctricas.  Real Decreto 1955/2000 de 
1 de diciembre. BOE 27-12-00 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión REBT e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC) BT01 a BT 51 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002   BOE 
18-09-02 
RD 1890/2008 Reglamento eficiencia energética en instalaciones alumbrado público 
exterior y sus I T.C.  BOE 19-11-08 

3.3.6. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 1942/1993, de 
5-NOV. 
  BOE 14-12-93 
Corrección de errores: 7-MAY-94 
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Desarrollo en “Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993” BOE 28-
04-94 
Orden.16-04-98 Desarrollo RD 1942-93 Reglamento Instalaciones  Contra incendio BOE 28-
04-98 
Modificación de la Instrucción Técnica MIP-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre 
extintores de incendios. BOE 28-04-98 
Corrección de errores  BOE 05-06-98 
Texto refundido DB-SI abril-09  DB-SI Seguridad en caso de incendio    BOE 23-04-09 
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.    BOE 11-03-10 

3.3.7. INSTALACIONES DE GAS 
Ley del sector de hidrocarburos. Ley 34/1998, de 7 de octubre.  BOE 8-10-98, 3-10-99 
Reglamento de instalaciones petrolíferas. Real Decreto 2085/1994, de 20-OCT, 
Aparatos a Gas. I.T.C. M.I.E. AG. Orden 7-6-88  BOE 20-6-88, 27-12-88 
Requisitos de rendimiento para calderas nuevas de agua caliente alimentadas con 
combustibles líquidos y gaseosos 
Directiva nº 92/42/ CEE. Real Decreto 275/1995. 
Aparatos de gas. Directiva nº 90/396/CEE.  Real Decreto 1428/1992. 
Homologación C.E.E. de aparatos a Presión. Real Decreto  23-10-90), BOE28-10-90 
Reglamento para almacenamiento de productos químicos Gases Comprimidos y Licuados 
Orden 21-7-92 BOE 14-12-92, 17-11-92 
Modificación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG  5.1 
Orden de 9-MAR-94. BOE 21-03-94 
Modificación de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG-R 7.1. e ITC-MIG-R 7.2. del 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 29-MAY-98, del 
Ministerio de Industria y Energía.  BOE 11-06-98 
Instrucciones T. Complementarias MI-IP03 instalaciones petrolíferas para uso propio. Real 
Decreto1427/97  BOE 23-10-97 
Corrección de errores: 24-01-98 
Modificación del reglamento de instalaciones petrolíferas y de las instrucciones técnicas 
complementarias MI-IP-03 Y MI-IP-04.  Real Decreto 1523/1999, de 1-OCT  22-10-99 
Corrección de errores  BOE 03-03-00 
Modificación de las instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2. 
Orden 29-3-98 BOE 11-06-98  
Listado resumen de las normas que a continuación se relacionan como de obligado 
cumplimiento en la forma en que queda especificado en las ITC correspondientes: 
UNE 19.040 Tubos roscables de acero de uso general. Medidas y masas. Serie normal. 
UNE 19.679 Condiciones generales que deben cumplir las llaves para combustibles 
gaseosos maniobradas manualmente a presiones de servicio de hasta 5 kgf/cm 2 , en 
instalaciones interiores. 
UNE 37.141 Cobre C-1130. Tubos redondos de precisión, estirados en frío sin soldadura para 
su empleo con manguitos soldados por capilaridad. Medidas, tolerancias, características 
mecánicas y condiciones técnicas de suministro. 
UNE 53.333 Plásticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad para canalizaciones 
enterradas de distribución de combustibles gaseosos. Características y métodos de ensayo. 
UNE 60.002 Clasificación de los combustibles gaseosos en familias. 
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio  BOE 04-09-06 
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3.4. CUBIERTAS 

3.4.1. CUBIERTAS 
DB-HS-1 Salubridad: Protección frente a la humedad del “CTE” R. Decreto 314/2006 de 17 
de marzo del Mº Vivienda   BOE 28-3-06 
Texto refundido DB-HS abril-09  DB-HS-1 Salubridad: Protección frente a la humedad 
    BOE 24-04-09 

3.5. PROTECCIÓN 

3.5.1. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Ley 37/2003 del Ruido  BOE 18-11-03 
DB-HR Protección frente al ruido del Real Decreto 1675/2008 de 17 de octubre.BOE 18-10-
08 
RD 1371 Por el que se aprueba el DB-HR y Modificaciones del RD 314/2006 del CTE 
 BOE 23-10-07 
Corrección errores del RD1371/2007  BOE 20-12-07 
Texto refundido abril-09 del DB-HR  BOE 23-04-09 

3.5.2. AISLAMIENTO TÉRMICO 
DB-HE: Ahorro de Energía del “CTE” R. Decreto 314/2006 de 17 de marzo del Mº Vivienda   
 BOE 28-03-06 
Texto refundido DB-HE abril-09 CTE   BOE 24-04-09 

3.5.3. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. R Decreto 
2267/2004  BOE 17-12-04 
Corrección de errores: BOE 05-03-05 
MODIFICADO por RD 560/2010- Art 10 modificación de diversas normas reglamentarias en 
materia 
de seguridad industrial para adecuarlas a las leyes 17/2009 y 25/2009 BOE 22-05-10 
Clasificación de los productos de la construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y resistencia al fuego. Real Decreto 312/2005 de 
18 de marzo. 
  BOE 02-04-05 
DB-SI: Seguridad en caso de Incendio del “CTE” R. Decreto 314/2006 de 17 de marzo del Mº 
Vivienda  BOE 28-03-06 
Texto refundido DB-SI abril-09 CTE  BOE 24-04-09 
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.    BOE 11-03-10 

3.5.4. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
Modelo libro de incidencias en obras con estudio seguridad obligatorio. Orden 20-09-86 Mº 
Trabajo y S.S.  BOE 31-10-86  
Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 BOE 10-11-95 
Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto  39/1997, de 17-ENE,BOE 31-01-
97 
Modificación del Reglamento de los servicios de prevención. Real Decreto  780/1998 
 BOE 01-05-98 
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Señalización de seguridad en el trabajo. Real Decreto 485/1997, de 14-ABR  BOE 23-04-97 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/1997, de 14-ABR BOE 23-04-
97 
Manipulación de cargas. Real Decreto 487/1997, de 14-ABR  BOE 23-04-97 
Utilización de equipos de protección individual. Real Decreto 773/1997, de 30-MAY 
  BOE 12-06-97 
Utilización de equipos de trabajo. Real Decreto 1215/1997, de 18-JUL  BOE 07-08-97 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Real Decreto 
1627/1997 BOE 25-10-97 
RD 171/2004 de Modificación del RD 1215/1997 BOE 13-11-04 
R D 604/2006 Modificación del RD 39/1997yRD 1627/1997, BOE 29-05-06 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con  
agentes químicos durante el trabajo.  Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de Ministerio de 
la Presidencia  BOE 01-05-01 
Corrección de errores  BOE 22-06-01 
 BOE 01-05-01 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores  frente 
al riesgo eléctrico.  Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de Ministerio de la Presidencia 
  BOE 21-06-01 
Corrección de errores  BOE 22-06-01 
RD 171/2004 Desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995, Prevención de Riesgos Laborales 
  BOE 31-01-04 
RD 396/2006 Disposiciones seguridad y salud aplicables, trabajos con riesgo de exposición 
al amianto. BOE 11-04-06 
RD 286/2006 Disposiciones de seguridad y salud aplicables trabajos con riesgo de 
exposición al ruido.  BOE 01-03-06 
Ley 32/2006 Reguladora de subcontratación en el Sector de la Construcción BOE 19-10-06 
RD 1109/2007 Desarrollo Ley 32/2006 Reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción BOE 25-08-07 
Corrección de errores BOE 12-09-07 
Real Decreto 337/2010,  por el que se modifican el RD 39/1997, RD 1109/2007, L32/2006 y 
RD 1627/1997 BOE 23-03-10 
Orden TIN 2504/2010 de desarrollo del RD 39/1997 BOE 28-09-10 

3.5.5. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
DB-SU: Seguridad de utilización del “CTE” R. Decreto 314/2006 de 17 de marzo del Mº 
Vivienda  
Texto refundido DB-SU abril-09  BOE 24-04-09 
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.    BOE 11-03-10 
 

3.6. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS  

3.6.1. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Integración social de los minusválidos Ley 13/1982, de 7 ABRIL, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales  BOE 30-4-82 
Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas 
con discapacidad  Ley 15/1995 de 30-05-1995, Jefatura del Estado   BOE 31-05-95 
RD 505/2007 de Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación y utilización de 
los espacios públicos urbanizados y edificados (modificado por el Real Decreto 173/2010, 
de 19 de febrero) BOE 11-05-07 
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Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. Orden VIV/561/2010, 
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad Y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificados.   BOE 11-03-10 
 

3.7. VARIOS 

3.7.1. INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 
Texto Refundido RD 1630 y RD 1328 Libre circulación de productos de la construcción 
Directiva 89/106/CEE BOE 19-08-95 
Instrucción para la recepción de cementos RC-08. Real Decreto 956/2008 de 6 de junio 
  BOE 19-06-08 
Corrección de errores  BOE 11-09-08 

3.7.2. MEDIO AMBIENTE 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo. Real Decreto 374/2001  BOE 01-05-01 
Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido  BOE 18-11-03 
REAL DECRETO 1513/2005, desarrollo Ley 37/2003 del Ruido. BOE 17-12-05 
Real Decreto 1367 desarrollo ley del Ruido Modificación del RD 1513/2005 BOE 23-10-07 
Ley 10/2006 de 28 de abril por la que se modifica la ley 43/2003 de 21 de noviembre, de 
montes. BOE 29-04-06 
Ley 34 /2007. Calidad del aire y protección de la atmósfera. BOE 16.11-07 
Ley 4/2007 de 13 de abril Modificación Ley de aguas de 20 de julio 2001  BOE 14-04-07 
Real Decreto 105/2008  se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición BOE 13-02-08 
Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas. Orden 15-03-63 BOE 02-04-63 

3.7.3. CONTROL DE CALIDAD 
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a 
las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para 
el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad 
 BOE. núm. 97, de 22 de abril de 2010 

3.7.4. CERTIFICACION EFICIENCIA ENERGETICA 
Real Decreto 1890/2008 Reglamento eficiencia energética instalaciones alumbrado 
público y Instrucciones T.C.  BOE 19-11-08 
REAL DECRETO 235/2013, Procedimiento básico para la certificación de eficiencia 
energética de edificios  BOE 13-04-13 
Corrección de errores RD 235/2013 Procedimiento Certificación de eficiencia energética 
 BOE 25-05-13 

3.7.5. OTROS 
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales Real Decreto 
1829/1999 
 BOE 31-12-99 
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Modificación del Reglamento de los servicios de correos ORDEN de 14-AGO-71 BOE 03-09-
71 
Ley 43/2010 del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado 
postal 
 BOE 31-12-10 
 

3.8. ANEXO I: NORMATIVA SECTORIAL en CASTILLA Y LEON 
Publicada en el Boletín Oficial  de Castilla y León (BOCYL) 

3.8.1. ACTIVIDAD PROFESIONAL 

3.8.1.1. PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS Y COLEGIOS PROFESIONALES: 

Normas sobre control de calidad en la construcción. Decreto 83/91 de 22 de abril 
   BOCyL 26-04-91 
Corrección de errores: 15-MAY-1991 
Seguridad en Instalaciones de gas. Orden 26 de marzo 2002 de la Consejería de Industria, 
Comercio y Turismo  BOCyL nº 69 
Seguridad en las instalaciones de gas. Orden ICT 61/2003 de 23 de enero  BOCyL 05-02-03 
Conductos de evacuación de humos y chimeneas en calderas y calentadores de gas. 
  Instrucción 15-01-97 
Interpretación no retroactiva del Real Decreto 1428/1992 sobre gas. Directiva 90/396/CEE 
 Instrucción 15 y 21-07-97  
Obligatoriedad de instalar puertas en cabinas, sistemas de alumbrado de emergencia y 
dispositivos de petición de socorro, para los ascensores que carecen de estos elementos.  
 Orden 21-12-98 BOCyL 20-01-99 
Corrección de errores a la Orden de 21 de diciembre de 1998. BOCyL 26-04-99 
Modificación de la Orden 21-12-98. Según Orden de 16 de Noviembre de 2001. 
 BOCyL 11-12-01 
Ley de Colegios Profesionales de Castilla y León. Ley 8/1997 de 8 de julio BOCyL 10-07-97 
Ley de Consumidores y Usuarios de Castilla León. Ley 11/1998, de 5 de diciembre 
 BOCyL 10-12-98 
Reglamento de Colegios Profesionales de Castilla y León. Decreto 26/2002 de 21 de febrero. 
 BOCyL Nº 41 

3.8.2. ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 
Accesibilidad y supresión de barreras de la Comunidad de CyL. Ley 3/1998, de 24-JUN 
  BOCyL 01-07-98 
Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras. Decreto 217/2001, de 30 de agosto 
 BOCyL 04 -09-01 
MODIFICADA por Ley de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas. LEY 11/2000, de 
28-DIC.  BOCyL 30-12-00 
Acuerdo 39/2004 Estrategia Regional de Accesibilidad de Castilla y León. BOCyL 31-03-04 
Orden FAM 1876/2004 de 18 de noviembre 

3.8.3. URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Ley 10/1998, de 5 de Dic. Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y 
León.  
 BOCyL 10-12-98 
Corrección de errores  BOCyL 18-11-99 
LEY 14/2006, modificación de la Ley 10/1998, de Ordenación del Territorio  BOCyL 18-12-06 
Ley de Urbanismo de Castilla y León.  Ley 5/1999, de 8 de Abril, BOCyL 15-04-99 
LEY 10/2002, modificación de la ley 5/1999, de Urbanismo de CyL BOCyL 12-07-02 



263219. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO I DE TORDESILLAS. 
CAMINO DE TORRELOBATÓN, 10. TORDESILLAS. VALLADOLID. 

ANDRÉS y CRESPO, Arquitectos C.-PLIEGO DE CONDICIONES. PÁG. 34 

Reglamento de Urbanismo de C y L. Decreto 22/2004 de 29 de enero BOCyL 02-02-04 
DECRETO 68/2006, modifica Decreto 22/2004, Reg. de Urbanismo de CyL.  BOCyL 11-10-06 
Orden FOM 1083/2007 Instrucción Técnica Urbanística para aplicar en Castilla y León la Ley 
8/2007 de Suelo BOCyL 18-06-07 
Orden FOM 1602/2008 se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística de CyLBOCyL 19-09-
08 
LEY 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo. BOCyL 18-09-08 
Decreto 6/2008, de 24 de enero, de modificación del Decreto 22/2004, de 29 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de CyL. BOCyL 25-01-08 
DECRETO 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León BOCyL 17-07-09 
Corrección de errores del Decreto 45/2009 del 9 de julio por el que se modifica el Decreto 
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y 
León BOCyL 24-09-09 

3.8.4. PATRIMONIO 
Ley de Patrimonio de Castilla y León. Ley 12/2002 de 11 de julio. 
  Suplemento nº 139 BOCyL 19-07-02 
Ley de Archivos y Patrimonio Documental de C y L. Ley 7/2004, de 22-12, de modificación 
de la Ley 6/1991, de 19-4,  BOCyL 23-12-04 
Corrección de errores  BOCyL 07-01-05 
Ley del Patrimonio Cultural de Castilla y León. Ley 8/2004, de 22 de diciembre.BOCyL 23-
12-04 
Corrección de errores BOCyL 07-01-05 
Plan PAHIS 2004-2012, del Patrimonio Histórico de CyL. Acuerdo 37/2005, de 31-03 
 BOCyL 06-04-05 
Corrección de errores BOCyL 27-04-05 
Decreto 37/2007 Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de C y L. 
 BOCyL 25-04-07 
Ley 11/2006 de 26 de octubre, del Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León 
 BOCyL 30-10-06 
Corrección de errores de la Ley 11 de 2006 del Patrimonio de CyL.  BOCyL 22-11-06 

3.8.5. MEDIO AMBIENTE 
Ley de espacios naturales. Ley 8/1991, de 10-MAY, de la Comunidad de CyL 
 BOCyL 29-05-91, 29-1-93 
Decreto 159/1994, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación 
de la Ley de Actividades Clasificadas  (BOCyL 20-7-94) 
Decreto 146/2001, de 17 de mayo, por el que se modifica parcialmente el Decreto 
159/1994, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley 
de Actividades Clasificadas  BOCyL 30-5-01 
Ley 11/2003 de 8 de abril. Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. BOCyL 14-04-03 
Ley 3/2005, 23 de mayo. Modificación de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de 
Castilla y León.  BOCyL 24-05-05 
Ley 8/2007, modificación Ley 11/2003 de prevención ambiental en CyL BOCyL 29-10-07 
Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Urbanos y Residuos de Envases de Castilla y 
León 2004-2010. Decreto 18/2005 
Decreto 54/2008 Se aprueba Plan Regional Residuos Construcción y Demolición en CyL 
 BOCyL 23-07-08 
de 17 de febrero,  BOCyL 23-02-05 
Decreto 70/2008, de 2 de octubre, por el que se modifican los Anexos II y V y se amplía el 
Anexo IV de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
  BOCyL 08-10-08 
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DECRETO 8/2008, de 31 de enero, por el que se establece el plazo de vigencia de 
determinadas licencias ambientales y se regula el procedimiento de renovación de las 
licencias ambientales.  BOCyL 06-02-08 
Ley 1/2009 Modificación de la Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León 
 BOCyL   02-03-09 
Reglamento para la aplicación de la ley de actividades clasificadas. Decreto 159/1994, de 
14-JUL BOCyL 20-07-94 
Modificación parcial del Decreto 159/1994, según Decreto 146/2001, de 17-MAY 
  BOCyL 30-05-01 
Corrección de errores: 18-JUL-2001   
Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León BOCyL 09-06-09 
Ley 3/2009 de Montes de Castilla y León BOCyL 16-04-09 

3.8.6. CERTIFICACION EFICIENCIA ENERGETICA 
Decreto 55/2011, de 15 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la 
certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción en la Comunidad 
de Castilla y León. BOCyL 21-09-11 
Orden EYE/23/2012, de 12 de enero, por la que se regula el procedimiento de inscripción 
en el registro de Certificaciones de Eficiencia Energética de edificios de Castilla y León. 
  BOCyL 31-01-2012 
Orden EYE/24/2012, de 12 de enero, por la que se aprueba la aplicación informática 
“CEREN”.  BOCyL 31-01-2012 
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4. GESTIÓN DE RESIDUOS.  
 

Conforme al REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, (BOE núm. 38, miércoles 13 febrero 2008) 
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

4.1. PRESCRIPCIONES CON CARÁCTER GENERAL 
 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de 
los residuos de construcción y demolición en obra. 

 Gestión de residuos de construcción y demolición 
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a 

la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
industriales. 

 Certificación de los medios empleados 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 

Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 
vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de 
Castilla y León. 

 Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean 
necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 
apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

 

4.2. PRESCRIPCIONES CON CARÁCTER PARTICULAR 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto. 

 Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares para las partes o elementos peligrosos, 
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. Como norma 
general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos 
tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos 
(cerámicos, mármoles…). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes 
accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan. 

 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales 
o inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto establezcan 
las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en 
lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 
segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante 
de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. En los mismos deberá figurar la 
siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase 
y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. Esta información 
también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 
contención y almacenaje de residuos. 
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 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 
contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

 En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

 Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se 
deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales 
de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs 
adecuados. La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y 
de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 
autorización autonómica de la Consejería que tenga atribuciones para ello, así 
mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha 
Consejería e inscritos en el registro pertinente. Se llevará a cabo un control 
documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de 
cada transporte de residuos. 

 La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen 
en una obra de derribo o de nueva planta se regirá conforme a la legislación 
nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación 
y autoridad municipal correspondiente. 

 Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 
considerarlos como peligroso o no peligrosos. En cualquier caso siempre se 
cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la 
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros. 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos 
de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 
peligrosos. 

 Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el 
menor tiempo posible en pabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 
humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

Valladolid, febrero de 2.020 

Los Arquitectos: 

Fdo.: D. Jesús N. Andrés González Fdo.: D. Manuel Crespo González 
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