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Conforme al REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Codigo Técnico

de la Edificacion (BOE nim. 74, martes 28 marzo 2006), el Real Decreto 1371/2007 de 19 de
octubre por el que se modifica el CTE y se aprueba el documento bdsico "DB-HR Proteccion frente all
ruido” (BOE num. 254, martes 23 octubre 2007), Correcciones (BOE nim. 304, Jueves 20 diciembre
2007 y BOE nUm 22, viernes 19 junio 2008), Orden VIV/984/2009, de 15 de dbril, por la que se
modifican determinados documentos bdsicos del Codigo Técnico de la Edificacion (BOE num. 99,
jueves 23 abril 2009), Correccion de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009 (BOE num. 230,
miércoles 23 septiemibre 2009), Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el
CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no
discriminacion de las personas con discapacidad, (BOE nim. 61, jueves 11 marzo 2010), Orden
FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Basico DB-HE “Ahorro
de Energia” del CTE, (BOE num 219, jueves de septiemibre de 2013) y correccion de errores de la
Orden FOM/1635/2013 (BOE 268, viemes 8 de noviembre de 201 3).

' DATOS GENERALES

Fase de Proyecto: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION.

Denominacion: REFORMA Y MEJORAS DE ELEMENTOS DEL BIC PALACIO DE
LOS DUENAS EN EL IES GOMEZ PEREIRA DE MEDINA DEL
CAMPO

Emplazamiento: CALLE SANTA TERESA DE JESUS 12.
MEDINA DEL CAMPO. VALLADOLID.

\ Referencia catastral de la parcela: 9553009UL3795S0001RA

| USOS DEL EDIFICIO

Uso principal del edificio: DOTACIONAL: EQUIPAMIENTOS

‘ CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO

N° Plantas sobre rasante: 3
N° Plantas bajo rasante: 0

| ESTADISTICA |
Tipo de obra: REFORMA
Ne° Viviendas: 0
N° Locales: 0
N° Plazas de Garagje: 0
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A- ] MEMORIA DESCRIPTIVA.

1.1. AGENTES.

Promotor; JUNTA DE CASTILLA Y LEON
CONSEJERIA DE EDUCACION
DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION
Plaza del Milenio s/n 47014 Valladolid.
Sociedad de Arquitectos: ANDRES Y CRESPO ARQUITECTOS, S.L.P.
N° Regjistro Sociedades COACYLE: 00015
C.I.F. B47553821
Atrio de Santiago 1-4°E. 47001 Valladolid.
Tel.-Fax. 983 37 75 90
Arquitectos designados: JESUS NARCISO ANDRES GONZALEZ
Colegiado COACYLE  N°1.724
MANUEL CRESPO GONZALEZ
Colegiado COACYLE  N° 1.560

El presente documento es copia de su original del que son autores los Arquitectos D. Jesus N. Andrés Gonzdlez y D. Manuel
Crespo Gonzdlez. Su utilizacion total o parcial, asi como cualquier reproduccion o cesion a terceros, requerird la previa
autorizaciéon expresa de sus autores, quedando en todo caso prohibida cualquier modificacion unilateral del mismo.

1.2.  INFORMACION PREVIA,

1.2.1. ENCARGO.

El presente Proyecto Bdsico y de Ejecucion de REFORMA Y MEJORAS DE ELEMENTOS DEL BIC
PALACIO DE LOS DUENAS EN EL IES GOMEZ PEREIRA DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) se
redacta como consecuencia del encargo readlizado por la DIRECCION PROVINCIAL DE
EDUCACION DE VALLADOLID, de la CONSEJERIA DE EDUCACION DE LA JUNTA DE CASTILLA Y
LEON, con Expediente B2021/017751.

Se efectua el presente encargo a la Sociedad de Arquitectos Andrés y Crespo, Arquitectos,
S.L.P., inscrita en el registro de Sociedades de Arquitectos, con nimero de colegiado 00015
del COACYLE, con C.I.F.- B-47.553.821 y domicilio social y profesional en la Calle Atfrio de
Santiago n° 1, 4° E, de Valladolid.

La Sociedad designa a los arquitectos D. Manuel Crespo Gonzdlez, n° 1.560 del COACYLE,
y D. Jesus N. Andrés Gonzdlez, colegiado n° 1.724 del COACYLE, ambos residentes en
Valladolid y con domicilio profesional en la Calle Atrio de Santiago n° 1, 4° E, de Valladolid,
para que sean los redactores del proyecto.

El objeto del encargo consiste en la redacciéon del Proyecto Basico y de Ejecucion que
estudie los problemas y patologias que presenta el edificio y defina las actuaciones a
acometer para su reparacion, teniendo en cuenta gque se trata de un BIC y que por tanto
las obras deberdn obtener los correspondientes permisos de acuerdo con su catalogacion.
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1.2.2. OBRA COMPLETA.

El Proyecto se refiere a una obra completa, es decir, susceptible de ser entregada para su
puesta en servicio. Comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para
su corecta utilizacion, en conformidad con los articulos del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas. En la redacciéon del presente Proyecto se han
observado las normas aplicables a la construccion este tipo de inmuebles.

1.2.3. EMPLAZAMIENTO.

EMPLAZAMIENTO

El IES GOMEZ PEREIRA se ubica en el PALACIO DE LOS DUENAS de Medina del Campo, en la
calle Santa Teresa de Jesus n°12,

Dispone de un acceso principal por la calle Santa Teresa de JesuUs.

La parcela catostral que identifica el conjunto, responde a la numeracion
9553009UL3795S000TRA.

1.2.4. NORMATIVA URBANISTICA.

MARCO NORMATIVO.

e ey 9/1997, de 13 de Octubre, de medidas fransitorias en materia de urbanismo.

o Ley 10/1998, de 5 de Diciembre, de Ordenacion del Territorio de la Comunidad de Castilla y
Ledn

o Ley 5/1999, de 8 de Abril, de Urbanismo de Castilla y Ledn

e Decreto 22/2004, de 29 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y Ledn

e Decreto 6/2008, de 24 de enero, de modificacion del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y Ledn (BOCYL de 25 de enero
de 2008).

e Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo.

e DECRETO 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el gue se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y Ledn.

e Correccion de errores del Decreto 45/2009 del 9 de julio por el que se modifica el Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
Ledn.

¢ R. D. Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Suelo.

e ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitacion, regeneracion vy
renovacion urbana, y sobre sostenibilidad, coordinaciéon y simplificaciéon en materia de
urbanismo.
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PLANEAMIENTO URBANISTICO DE APLICACION.

El municipio de Medina del Campo dispone de PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.

Segun estas Normas, el edificio objeto de este proyecto se considera incluido en el Suelo
Urbano.

Las intervenciones que se plantean no modifican las caracteristicas constructivas del
edificio, y se mantiene la edificabilidad existente y las superficies actuales.

La obra no supone ninguna modificacion de superficie, porque no modifica ningun factor
urbanistico del edificio ni de su entorno.

El edificio objeto de Proyecto estd catalogado como Bien de Interes Cul’ryrol desde el ano
1931, y estd contemplado dentro del PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTORICO DE MEDINA
DEL CAMPO (VALLADOLID).

Esta recogido en el Catdlogo de Proteccion Arqueologica, con la Ficha de Catdlogo PECH-
03 gque se adjunta a continuacion.

Se frata asi, de un edificio catalogado, con un nivel de proteccion arqueoldgica de Grado
2.

Se plantea una intervencion en la via publica con trabajos de urbanizacion (levantamiento
de aceras, bordillos y calle para materializar una impermeabilizacion para proteccion del
muro del edificio de las humedades procedentes de la calle).

Se realizard un control arqueolégico de los movimientos de fierra realizados.
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PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTOHISTORICO ARSI
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) CATALOGO: PECH-03
CATALOGO DE PROTECCION ARQUEOLOGICA

ELEMENTO AREADE NOMBRE PALACIODE PO ARV MEDINA DEL
CAUTELA LOS DUENAS CAMFO
ARQUEOLOGICA
EN BIEN DE
INTERES
CULTURAL

ATRIBUCION B TIPOLOGIA
CULTURAL
DESCRIPCION

El Palacio de los Duefias, en Medina del Campo, fue declarado Bien de Interés Cultural, con la categoria de Momumento, el 3
de junio de 1931 (Gaceta de 4 de junio de 1931).

El palacio de los Duefias es uno de los edificios civiles de mayor calidad artistica de cuantos se levantaron en la Medina del
Renacimiento. Construido a instancias del primer Consejero de Indias Dr. Diego Beltran (su escudo de armas preside la
portada de acceso) durante el segindo cuarto del siglo XV1, sutraza v gjecucion corresponde al arquitecto real Luis de Vega,
participando en su ornamentacion, entre otros, el escultor Esteban Jamete; los maestros de canteria Pedro de 1a Piedra, Diego
de Soba y Aparicio de la Vega, el rejero Cristobal Gonzilez, v el carpintero Francisco de la Fuente que es quien realiza los
espléndidos artesonados, de 1os cuales atin subsiste el del zaguan de entrada. Muerto el Dr. Beltran, la mansion pasé a manos
de su hijo Ventura; posteriormente, al matrimonio formado por Francisco de Dueflas y Mariana Beltran (nieta del fundador)
v, a partir de entonces, a los herederos de su mayorazgo. El nombre de Palacio de los Duefias le viene de su tercer
propietario, don Francisco de Duefias Ormaza, hijo de don Rodrigo de Duefias v dofia Catalina Cuadrado, que lo recibio
en dote al casarse (1553) con una nieta del doctor don Diego, dofia Mariana Beltran.

Alojamiento eventual de reyes -recuérdese la famosa escena de Carlos V, camino de Yuste- v sede provisional de la
Chancilleria entre 1602 v 1604, fue la tltima morada, en su destierro, del Marques de la Ensenada. En el otofio de 1916, los
Marqueses de Arglieso adquicren el edificio a los descendientes de los Duefias con la intencion de replantear el patio v la
escalera en Madrid, traslado que afortunadamente no llegd a producirse. En diciembre de 1950, el Estado compra el
mmueble a los propietarios de entonces, los duques de Sueca, para instalar en €l un instifiuto laboral y desde entonces ha
servido como centro de ensefianza. [.os testimonios mas antiguos que conocemos acerca de su construceion se remontan a
1528 v se refieren a la labra de la puerta del zaguan que da paso al magnifico patio porticado. En abril de 1529 se cierrala
fachada de la entonces calle de Santiago, se cubren el zaguin y el piso principal, vy, en diciembre de 1530, comienza la
construccion de los tejados; en 1533 se labran la mayor parte de las medallas v demas aderezos del patio, v diez afios mas
tarde las obras se dan por terminadas, aunque hay constancia de intervenciones posteriores de reparacion, como, por gjemplo,
la de las molduras y otros elementos ornamentales del patioen 1581.

El edificio representa perfectamente la tipologia del palacio espafiol del Renacimiento. Tiene planta cuadrada con patio
mterior en tormo al que se desarrollan las dependencias. La fachada, muy austera v sencilla, tiene el basamento en piedra
y el resto en ladrillo, presenta torre en un angulo, ventanas esquinadas, y sotano v dos plantas, la inferior con ventanas
enrgjadas v la otra con balcones. Desplazada hacia el lado opuesto al torredn se sitia la portada pétrea compuesta por
vano adintelado, flanqueado por colummnas que interpretan libremente las corintias. Sobre una cornisa dos angeles
rodean a un ampuloso escudo del XVIIL. Encima se dispone un fronton triangular con flameros v a los lados sendos
bustos del matrimonio fundador de la casa.

El zaguan es amplio ¥ se cubre con artesonado de tipo renacentista. La puerta que comunica con el patio consta que
contrataron sulabra en 1528 los canteros Pedro de la Piedra v Diego de Soba siguiendo condiciones de Luis de Vega. El
patio es rectangular, de dos pisos v grata proporcion; con arcos de tres puntos sobre colummas platerescas como las
difuindidas por Diego de Sagredo, v en las enjutas medallones con bustos de monarcas y escudos de la familia en los
angulos. La escalera claustral es de tres tiros v guarnecida con balaustrada romana. El salén principal conserva friso de
veso v la tribuna para los musicos, en cambio se perdié la galeria posterior que miraba a los jardines (Rivera, 1995:
914-915). Enla actualidad esta ocupado por el instituto TES Gémez Pereira, de formacion secundaria.

EXTENSION COORDENADAS (ED-50, ITUs0 30)
GEOGRATFICAS U.T.M.
Central
1. X=339506 Y=4575318
0,30 Has. 41° 18° 44" 2. X=339548 Y=4575280
4° 557 17 3. X=339520 Y=4575248
4. X=339475 Y=4575274
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PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTOHISTORICO Ne FIFHA .
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) CATALOGO: PECH-03
CATALOGO DE PROTECCION ARQUEOLOGICA

ELEMENTO AREA DE NOMBRE PALACIODE IR0 AU MEDINA DEL
CAUTELA LOS DUENAS CAMPO
ARQUEOLOGICA
EN BIEN DE
INTERES
CULTURAL

SITUACION URBANISTICA

Casco urbano de Medina del Campo

TUACTON JURIDICA

Propiedad privada / pablica

PROCEDENCIA DE LA INFORMACTION. ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS. BIBLIOGRAFIA

Bibliografia

ARTAS MARTfNEZ, M., HERNANDEZ REDONDO, I. Ly SANCHEZ DEL BARRIO, A. (2004): Catalogo Monumental
de la provineia de Valladolid. Medina del Campo, Diputacion de Valladolid, pp. 48-50.

RIVERA BLANCO, J. (Coord.) (1995): Catalogo Monumental de Castilla ¥ Ledn. Bienes Inmuebles Declarados. Vol. 2,
Salamanca, pp. 914-915.

ESTADO DE CONSERVACION

Mediado el siglo XX fue rehabilitado para Instituto (actualmente el 1.E.S Gomez Perzira).

USOS DEL SUELO CLASIFICACION DEL SUELO

Suelo Urbano Suelo Urbano

NIVEL DE PROTECCION ARQUEOLOGICA

GRADO 2

CRITERIOS DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA

a) Para obras de nueva planta o que supongan una considerable remocion del subsuelo en solares urbanos:

Supone que, de forma previa a las obras que se autoricen, deberd ejecutarse una excavacion de sondeos estratigraficos,
comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodologia arqueoldgica. El mimero vy las dimensiones de estos sondeos
variaran en funcion de las caracteristicas del enclave v de la obra que los motive v se dispondran dentro del espacio afectado
de forma que a través de ellos pueda obtenerse la mayor informacion posible acerca de la estratigrafia v la niqueza
arqueoldgica del enclave. Las dimensiones mimimas que tendran estas catas arqueologicas serd de 2 x 2 m, debiéndose
efectuar en el mimero suficiente para obtener datos objetivos que permitan evaluar el potencial arqueologico de la zona de
intervencion La metodologia con la que se realicen se determinard tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada
caso, siempre de acuerdo con los Servicios Técnicos de Arqueologia de la Junta de Castilla y Ledn. En todo caso, los
planteamientos técnicos y la metodologia que ha de emplearse en la ejecucion de estos sondeos se expondran en la
correspondiente propuesta de intervencion arqueoldgica que debera ser redactada por un técnico arquedlogo v aprobada por
la Comisidn Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid.

ELABORACIONDE LA FICHA STRATO,S. L.
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PLANESPECIALDEL CONJUNTOHISTORICO [RRLe:E
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) CaTALOGO: PECH-03
CATALOGO DE PROTECCION ARQUEOLOGICA
ELEMENTO AREA DE NOMBRE PALACIODE LOCALIDAD MEDINA DEL
CAUTELA LOS DUENAS CAMPO
ARQUEOLOGICA
EN BIEN DE

INTERES
CULTURAL

CRITERIOS DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA

La aplicacion del Nivel de Proteccion de Grado 2 posibilitara la obtencion de los datos necesarios para la valoracion objetiva
del enclave arqueoldgico. Una vez efectuada esta valoracion se adoptaran las medidas de proteceion mas indicadas, tomando
en consideracion las caracteristicas del bien arqueologico de que se trate.

Si los resultados obtenidos en los sondeos comprobatorios indicaran que los vestigios arqueologicos continiian mas alla del
espacio demarcado como area con proteccidn arqueologica, las dimensiones de este espacio se ampliaran, haciéndose
extensiva la proteccidn de Grado 2 a lanueva superficie delimitada.

Si los restos exhumados en los sondeos son de una importancia arqueoldgica elevada, sera precisa la completa excavacion en
arga del espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el
cambio de su nivel de proteccion al Grado 1, debiendo imiciarse para ello el correspondiente expediente de modificacion del
planeamiento, supervisado en todo momento por el Ayuntamiento de Medina del Campo v la Junta de Castilla y Leon.

En aquellos sectores de las arcas con proteccion arqueoldgica de Grado 2 que havan sido vaciados con anterioridad
(construccion de sotanos, garajes subterraneos, ete.), esta circunstancia podra ser convementemente expuesta en el provecto
de intervencion arqueologica que debera ser redactado por un técnico arquedlogo v aprobado por la Comision Territorial de
Patrimonio Cultural de Valladolid, pudiendo en esos sectores -y s0lo en esos sectores- concretarse los trabajos en la
realizacion de un control arqueologico. En caso de certificarse de forma fehaciente que el vaciado ha afectado, tanto en
extension como en profindidad, a la totalidad del terreno del solar que debe ser removido para construir la obra que se
proyecta, la Comision Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid podra considerar que no son necesarios los trabajos
arqueol Ogicos.

b) Para obras en las vias publicas o espacios urbanos en las que la remocion de tiema esté vinculada a trabajos de

urbanizacion {(colocacion de tubos, conducciones, pavimentaciones. etc.)

Para este tipo de obras el criterio de intervencion arqueoldgica correspondiente a la proteccion de Grado 2 podra consistir en
la realizacion del control arqueologico de dichos movimientos de fierra, siempre que este planteamiento metodoldgico, que
sera expuesto en la correspondiente propuesta de actuacion que debera ser redactada por un téenico arquedlogo, sea aprobado
por la Comision Territorial de Patimonio Cultural de Valladolid.

Si en el transcurso de esas labores de control o seguimiento fueran detectados restos arqueologicos, se valorara la
importancia de los mismos y, en funcion de ella, se adoptaran las medidas de proteccion adecuadas. Si los restos detectados
en el control arqueolégico son de una importancia arqueologica elevada, serd precisa la completa excavacion del espacio
afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el cambio de su nivel
de proteceion al Grado 1.

Cuando la obra se efectile en el inferior o en el entomno de un edificio de interés historico-artistico, en caso de que la
actuacion que se realice asi lo requiera, se debera efectuar una lectura estratigrafica de los paramentos de dicho edificio, con
el fin de ahondar en el conocimiento de sus fases constructivas y su evolucion a lo largo del tiempo.

¢) Para obras de reforma parcial o general. asi como de demolicion total o parcial

Si la edificacion lo requiriera, se planteara el analisis arqueologico de las estructuras emergentes. Este analisis se concretara
en la lectura estratigrafica de los paramentos, acompafiada de un estudio histérico del edificio v de la correspondiente
documentacion grafica: planimetrias de plantas y alzados, toma de fotografias, ete.

Cualquier cambio en el grado de proteccion arqueologica de un enclave deberd quedar convenientemente reflejado en una
meodificacion puntual del planeamiento.
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1.2.5. RESENA HISTORICA.

"Excelente ejemplo del palacio urbano espanol del renacimiento es el llamado de Duenas
que en realidad fue mandado construir por el Doctor Diego Beltran, miembro del Consegjo
de Indias, casado con Ana de Mella. En marzo de 1528 estaba bastanfe avanzada su
construccion, segun planos del arquitecto real Luis de Vega, que acababa de frazar en
Valladolid el palacio de Francisco de los Cobos, luego Palacio Real. De planfa
cuadrangular, se organiza en forno a elegante patio columnado a la italiana, pero la torre
angular y la posicion descenfrada de Ila puerta principal y del zagudn delatan el
componente castizo espanol. También muy propio de nuestra arquitectura es el confraste
entre la sobriedad de la fachada, constfruida en ladrillo, y la concentracion decorativa de
la porfada, adornada con columnas, angelitos y medallones, que escolfan al escudo
familiar, con las armas de Beltfran, Mella y otras alianzas.

Traspasado el espacioso zagudn que se cubre con artesonado, se accede al espléndido
patio rectangular, de dos plantas, organizado con columnas de hermaosos y variados
capifeles que reciben arcos rebqjados. En las enjufas se disponen medallones con efigies
de los monarcas espanoles y en los angulos los escudos de los duenos. No menos elegante
es la escalera, de fipo claustral, que comunica las dos alturas. En la decoracion escultérica
del palacio frabqjo el francés Estaban Jamete. Pronto el palacio cambid de propietarios,
pasando a los Duenas, familia medinense vinculada al mundo de Ias finanzas, a quienes
ya pertenecia en 1556, cuando en él se hospedod el emperador Carlos I,

Texto de URREA, Jesus. Director. “Casas y Palacios de Castilla y Ledn”. Junta de Castilla y
Ledn. Consejeria de Educacion y Cultura. 2002. ISBN: 84-9718-090-9. Depdsito Legal: VA-
877-2002.

En la primera mitad del siglo XVI, Medina del Campo fue un enclave especial de
comunicaciones y sede de importantes ferias dada la hegemonia de Castilla en la época
(Consejo de la Mesta, Comunidades de Villa y Tierra, comercio con América, efc.). Los
movimientos culfurales, casi siempre unidos a mecenazgos, tuvieron su reflejo en Medinag,
donde la banca y las transacciones comerciales hacen florecer grandes fortunas deseosas
de emular lo mejor de la sociedad florentina. El Renacimiento se instala en Castilla. Los
palacios van surgiendo en torno a la Corte, al poder y al dinero. El Palacio de Duefas es un
fiel reflejo de ello.

El Palacio de Duenas comienza su construccion por el aho de 1528. Es el Dr. Diego Beltrdn,
Consejero de Indias, quien lo promueve, segun trazas del “Maestro mayor de Su Magestad”
Luis de Vega, participando, entfre otros, el escultor Estelbban Jamete, los maestros canteros
Pedro de la Piedra, Diego de Soba y Aparicio de la Vega, el rejero Cristobal Gonzalez vy el
carpintero Francisco de la Fuente que reqliza los arfesonados, entre otros.
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Tras la muerte del Dr. Beltrdn, la mansion pasaria a su hijo Ventura y posteriormente al
matrimonio formado por Francisco de Duehas y Mariana Beliran (nieta del fundador) y, a
partir de entonces, a los herederos del mayorazgo.

En 1556 se convierte en alojamiento del emperador Carlos V, camino de Yuste; sede de la
Chancilleria entre 1602 y 1604, y Ultima morada del Margués de la Ensenada en su destierro.
En ofoho de 1916 los Marqueses de Argleso adquieren el edificio a los descendientes de
los Duenas con intencion de trasladar a Madrid el patio y la escalera. Afortunadamente el
tfraslado no se realizd.

En los primeras décadas del siglo XX se convitid en casa de vecinos, sufriendo,
posiblemente, un intenso proceso de degradacion como parecen atestiguarlo algunas
fotografias de la época.

Tras la proclamacion de la Il Republica, mediante Decreto del Gobierno Provisional de 3 de
junio de 1931, es declarado Monumento Histérico-artistico perteneciente al Tesoro Artistico
Nacional (Monumento Nacional, actualmente Bien de Interés Cultural —BIC-).

Mediante escritura publica de fecha 11 de diciembre de 1950 (Orden de 28 de noviembre
de 1950, BOE de 28 de enero de 1951) adquiere el Estado, Ministerio de Educacion
Nacional, Patronato Nacional de Ensehanza Media y Profesional a los Sres. Dugues de Sueca
la casa-palacio titulado de "Duehas" para la instalacion en ella de un Centro de Ensehanza
Media y Profesional de modalidad Agricolay Ganadera. A excepcion del cuerpo delantero
que da fachada a la calle Santa Teresa (anteriormente Marqués de la Ensenada y Santiago)
y del patio central o claustro, el resto del edificio era una pura ruina.

Tras la compra por el Estado, se encarga al arquitecto D. Fernando Moreno Barberd la
reconversion del Palacio de Duenas en Instituto Laboral. Se reconstruye la totalidad del ala
posterior, las dos escaleras situadas en el ala izquierda, parte de la fachada y forjados del
ala derecha, comprendida entre el zagudn de entrada y la escalera principal, asi como el
forjado del claustro bajo en su totalidad. El resto del palacio se redistribuye para Instituto
Laboral.

El deterioro del Palacio por el uso, sus instalaciones obsoletas, asi como las nuevas
necesidades educativas, hicieron necesaria una puesta al dia del edificio, que fue el objeto
de la actuacion proyectada en 1994 y realizada en1995 por la Unidad Técnica de
Construcciones de la Direccidn Provincial de Educacion de Valladolid, bajo la direccién del
Arquitecto-Jefe de dicha Unidad Don Romdan Aimonacid Bécquer, para convertir el edificio
en un aulario para ocho unidades del nuevo bachillerato que establecio la LOGSE.

En torno a los anos 2008-2010 se realizd una Ultima intervencion destinada a limitar los
efectos de la humedad en los muros, y también se limpid y tratd toda la parte de mayor
valor histérico artistico del claustro y de la escalera.
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1.3.  DESCRIPCION DEL PROYECTO.

1.3.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO.

DESCRIPCION GENERAL DEL EDIFICIO

El conjunto del I[ES Gdmez Pereira estd constituido por un edificio principal — el Palacio de
Duenas- gue alberga la mayor parte de las aulas y todos los servicios administrativos, un
edificio anejo para aulario, un pabelldn polideportivo y un pequeno edificio auxiliar en el
que se ubica la sala de calderas.

La intervencion que se plantea se limita casi exclusivamente al edificio del Palacio de
Duenas. Se readlizard una pequena intervencion en la escalera de salida de emergencia
sifuada en el testero noreste del edificio del aulario.

Por lo que se refiere al Palacio de Duenas, se tfrata de un edificio de planta rectangular con
todas sus dependencias organizadas en torno a un claustro situado en posicion central y
una tforre cuadrangular ubicada en la esquina oeste de la edificacion. Dispone de tres
plantas sobre rasante en todas sus fachadas, excepto en la fachada principal, donde
cuenta con dos plantas sobre rasante y una planta de semisdétano, amén de dos plantas
mMas en el volumen de la torre.

El edificio estd construido con los cerramientos de todas sus fachadas exteriores a base de
fabrica de ladrillo cara vista, en general ladrillo de tejar. Unicamente en la fachada principal
hacia la calle de Santa Teresa, el edificio se apoya en un basamento de silleria de piedra
caliza.

Cada una de las cuatro alas en las que se organiza el edificio dispone de cubierta inclinada
de teja cerdmica mixta con dos faldones por cuerpo de edificacion, que vierten sus aguas
lioremente hacia las fachadas exteriores y a un sistema de canalones con gargolas para el
caso de los faldones recayentes hacia el claustro. Por su parte, la torre dispone de una
cubierta a cuatro aguas.
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PATOLOGIAS, LESIONES Y SOLUCIONES PROPUESTAS

Se enumeran a continuacioén las patologias y lesiones que se han localizado en el edificio,
y las soluciones propuestas para su reparacion.

A.- CAPILARIDAD.

Se aprecion manchas de capilaridad en las fachadas del edifico, localizadas en diferentes
posiciones y orientaciones, y tanto interiores como exteriores.

FACHADA LATERAL SURESTE
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El origen de las humedades es, por un lado, el agua existente en el subsuelo en contacto
con los muros del edificio y, por otro, debido a los agentes atmosféricos, por medio de la
lluvia, que cae directa sobre las fachadas (con el flujo anadido del vertido de las cubiertas,
que carecen de canalones y bajantes). El agua escurre por ellas hacia la parte inferior de
las mismass, empapando la fabrica, y ascendiendo por capilaridad.

Se plantean varias intervenciones para reducir la cantidad de agua que reciben estas
fachadas.

En primer lugar, la impermeabilizacion de la fachada principal, bajo rasante, evitando la
enfrada de agua a fraves de la acerq, la calle, y filiraciones de agua del subsuelo
procedentes de lluvia o rotura de canalizaciones.

En segundo lugar, minimizando el agua procedente de la propia cubierta del edificio, con
la colocacion de canalones de recogida, y bajantes que la conduzcan hacia la calle, que
dispone de sistemas propios de recogida (la cantidad de agua recogida es la misma,
simplemente se realiza un control de su vertido en la base de la fachada, en vez de
producirse en caida libre).

Como sistema de apoyo, se instalard en dicha zona un sistema de electrodsmosis
inaldmbrica por radio para evitar la ascension de humedad por capilaridad, mediante la
instalaciéon de un dispositivo.

Dado gque se trata de un sistema novedoso y de elevado coste, se propone su aplicacion,
tan solo en la zona mdas afectada por humedades, que es la de las anfiguas caballerizas.

Una vez comprobada la efectividad del sistema, se podria valorar su aplicacion al resto del
edificio, si fuera necesario.

B.- SALPICADURAS Y ESCORRENTIAS,

Se produce un grave efecto de deterioro de los muros de las fachadas, debido a la
escorrentia directa de las aguas procedentes de las cubiertas del edificio en todas las
orientaciones.

El agua por si misma afecta a la fdbrica de ladrillo y su rejuntado, pero el efecto conjunto
de agua y hielo puede conseguir su completa destruccion.

En la fachada principal hacia calle Santa Teresa de Jesus, se aprecia el desgaste de la zona
inferior del muro de mamposteria, y especialmente en la puerta de acceso, con molduras
y pilastras muy afectadas. También se han producido manchas en la fachada por
salpicaduras en balcones, molduras e impostas.

FACHADA PRINCIPAL A CALLE SANTA TERESA DE JESUS
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Se detecta presencia de vegetaciones en las juntas entre sillares de la zona inferior.
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FACHADA PRINCIPAL A CALLE SANTA TERESA DE JESUS

En la fachada lateral sureste hacia el aulario anexo, se aprecia igualmente desgaste del
muro de fabrica, pero al frafarse de ladrillo, hay piezas desgastadas, otras completamente
desechas, y muchas juntas sin mortero, o muy lavadas.

Ademds, las salpicaduras de agua son de tal magnitud (son tres alturas del edificio en caida
liore desde la cubierta), que han permitido la presencia de musgos, verdin y vegetacion
variada.
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FACHADA LATERAL SURESTE
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En la fachada posterior noreste, se repite el proceso, deteriorando especialimente las hiladas
inferiores, que estan voladas desde la fachada.

FACHADA POSTERIOR NORESTE

La fachada noroeste, hacia el patio colindante con el Monasterio, es la que mds manifiesta
el efecto de las escorrentias no controladas y salpicaduras por caida libre desde aleros. La
presencia de verdin, vegetacion y musgos se multiplica en esta zona.

FACHADA NOROESTE HACIA PATIO COLINDANTE CON MONASTERIO DE SAN JOSE (CARMELITAS)
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La orientacion en este caso es determinante, ademds de contar con multitud de salientes
de la fachada de diversa indole (impostas, contrafuertes, refuerzos de cimentacion) que
agravan el proceso.

Ademads de la escorrentia procedente de la cubierta, se agrava el estado insalubre del
patio, por acumulacion de agua, residuos, y vegetacion en la zona final del mismo, que no
dispone de sumidero. Todo esto queda agravado por la ausencia de mantenimiento y
limpieza.

FACHADA NOROESTE HACIA PATIO COLINDANTE CON MONASTERIO DE SAN JOSE (CARMELITAS)
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Todo el patio desagua hacia una canaleta situada al final del mjsmo. Dicha canaleta esta
completamente obstruida, de manera que se produce encharcamiento y la consiguiente
acumulacion de suciedad y vegetacion. La canaleta tiene un conducto hacia una arqueta
con tapa registrable, que conduce todo el agua recogida hacia el fondo de parcela, por
filtracion hacia el terreno.

Sl

FACHADA NOROESTE HACIA PATIO COLINDANTE CON MONASTERIO DE SAN JOSE (CARMELITAS)

El edificio se situa en un entorno monumental, que alberga una gran cantidad de edificios
singulares, que han adoptado en su mayoria la solucién de control de las aguas de
cubiertas mediante canalones y bajantes, de cobre natural, hasta la acerq, y protegidas en
la base mediante guardacanos de hierro fundido.

Se adopta esta solucion para la patologia especifica del Palacio, por considerarla como la
mds adecuada.

En la fachada principal, se fraslada directamente el agua desde el alero hasta la acerq, y
se produce su vertido hacia la calle (la canalizacion hacia otro tipo de sistema de
evacuacion no es posible sin infervenir en la infegridad del muro de fachada, que por su
condicion de BIC, hay que preservar).

En la fachada noreste hacia patio, también se produce el vertido de las bajantes hacia el
mismo patio, pero ya estd concebido como plano filtante, con piezas prefabricadas que
permiten la recogida del agua de lluvia y la fransmiten directamente al terreno (la cantidad
de agua recogida es la misma, simplemente se realiza un control de su vertido en la base
de la fachada, en vez de producirse en caida liore).
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GALERIA BAJO PATIO COLINDANTE CON MONASTERIO DE SAN JOSE (CARMELITAS)

Siguiendo la traza de la fachada noroeste, y bajo la rasante del patio colindante con el
Monasterio, discurre una galeria, accesible desde el interior del edificio, que permite la
ventilacion del muro del edificio por su cara exterior. Se plantea la instalacion de un sumidero
en la zona final, que recoja las aguas de lluvia, y las canalice por medio de un colector
descolgado en la misma galeria hasta el pozo de recogida de la canaleta (la cantidad de
agua recogida es la misma, simplemente se realiza un control de su vertido hacia el pozo,
en vez de producirse en caida libre, y escurir hasta la canaleta). Las bajantes situadas en
esta fachada se conectardn al nuevo colector, evitando vertido directo al patio.

GALERIA BAJO PATIO DE AULARIO ANEXO

Siguiendo la traza de la fachada sureste, y bajo la rasante del patio de aulario anexo,
discurre una galeria accesible desde una trampilla situada en el mismo patio, que permite
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la ventilacion del muro del edificio por su cara exterior, y recoge las conducciones de
saneamiento del edificio y sumideros del patio, conduciéndolas hacia la red general de
saneamiento del municipio, situada en la calle.

Las bajantes situadas en esta fachada se conectardn a las conducciones existentes,
evitando vertido directo al patio

Se readlizard una limpieza exhaustiva del suelo del patio colindante con el Monasterio, y de
fodas las zonas inferiores de las fachadas, que manifiestan esta patologia. Ademads, se
limpiardn las zonas con salpicaduras en balcones.

Se repondrdn las piezas de ladrillo deterioradas, y se rejuntardn con mortero donde se
requiera.

C.- FILTRACIONES DESDE CALLE.

Desde la fachada principal por la calle Santa Teresa de JesUs se produce el acceso al
edificio por medio de un amplio zagudn, situado ligeramente por debajo de la cota de
calle.

A la izquierda, y situada a cota inferior (-1,70 m) se situan las antiguas caballerizas, ahora
transformada en aula de fisica.

La fdbrica de ladrillo paralela a la fachada por el interior, lindante con el claustro, ha
quedado vistq, y presenta un estado aceptable.

ANTIGUAS CABALLERIZAS. MURO VISTO HACIA CLAUSTRO.

La fabrica de ladrillo correspondiente a la fachada, estd recubierta con un mortero hasta
una altura coincidente con la cota de la acera por el exterior en la calle. Ademds, presenta
unas perforaciones, coincidentes con antiguos nichos de los arcos de ladrillo que, en
algunos casos ventilan los mismos a modo de cdmara bufa. En general no existe camara
o estd cegada.

Este recubrimiento presenta unas importantes marcas, hinchazones y roturas producidas por
filtraciones, de manera generalizada y extendida por toda la zona situada a desnivel.

Las condiciones de salubridad de la estancia son tan deficientes, que no se puede
desarrollar el uso docente, utilizandose en la actualidad como almacen.
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MURO INTERIOR DE FACHADA PRINCIPAL. ANTIGUAS CABALLERIZAS.

En las intervenciones realizadas en 2008, se crearon unas galerias situadas bajo los muros
originales del Palacio afectados por humedades, que permitian la ventilacién de los mismos
bajo el nivel de suelo, generando una coriente de aire que impedia la presencia de
humedad. Esta fachada, esta recorrida por una galeria hasta la escalera de la forre.

GALERIAS DE VENTILACION DE FACHADA PRINCIPAL. INTERIOR,

Esta galeria es accesible mediante unas frampillas situadas en zagudn, anfiguas
caballerizas, y pasillo. Se ha accedié a la galeria, comprobando que, fanto los muros
originales de la fabrica de ladrillo como el suelo de la misma galeria, y los elementos de
hormigdn y fdbrica de ladrillo nueva realizada para soporte de solado superior, estan
completamente secos.
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GALERIAS DE VENTILACION DE FACHADA PRINCIPAL. INTERIOR,

La enfrada de agua se produce directamente desde la calle, por filfracion directa a traves
del muro.

Del mismo modo, se ha producido una filtracion directa en el primer descansillo de la
escalera de subida a la torre (cuya cota coincide exactamente con la de la acera en ese
punto), produciendo hinchazén de la madera del solado, y levantando la meseta
fransversalmente. Se retirard el material dahado vy se colocard una nueva tablazén de
caracteristicas similares a la preexistente.

PRIMER DESCANSILLO DE ESCALERA DE ACCESO A LA TORRE.
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El proyecto inicial de 2008 si que contemplaba una intervenciéon por la cara exterior del
muro hacia la calle, que habria evitado esta situacion, pero, por circunstancias
administrativas, no se permitid ejecutar la galeria por el exterior, quedando el muro sin
proteccion.

Se plantea realizar una proteccidon impermeable del muro de fachada desde el exterior,
mediante la ejecucion de una zanja, colocacion de Idmina impermeable contra el muro
de ladrillo, colocacion de tubo filtrante en la base de la zanja y en toda la longitud de la
fachada, encachado de grava, relleno de tierra, y reposicion de soleras, baldosas, bordillo
y adoquin. El tubo se conectard a la red general de saneamiento del municipio, aunque no
se prevé que recoja un flujo importante de agua pues, salvo roturas de redes proximas,
habrd aportes de escasa entidad.

También se produce una filtracion, aungue de menor entidad, en la zona inferior, interior,
del muro de fachada hacia el patio colindante con el Monasterio. Esta filtracion proviene
de la acumulacion de agua en dicho patio, procedente de retencion por suciedad vy
escorentia desde cubierta. Las intervenciones antes descritas para solucionar dichas
patfologias son suficientes para eliminar esta filiracion. Se picardn los revestimientos, se
colocard un revestimiento de mortero pordgeno y se pintard con pintura al silicato.

Los paramentos interiores de la fachada principal situados bajo rasante se picardn en su
fotalidad y se colocard igualmente un revestimiento de mortero pordgeno, pintado con
pintura al silicato
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D.- FILTRACIONES DESDE CUBIERTA.

A través de la cubierta del edificio se han producido varias filtraciones puntuales.

El pararrayos ha provocado en su base una pequena filfracidon que se manifiesta en el
paramento interior de la torre, situado bajo el mastil. Se revisard el punto de origen cuando
se redlice el repaso general de las cubiertas del edificio, y se sellard adecuadamente. El
paramento interior se rascard y se pintard.

FILTRACION EN ZONA DE PARARRAYOS

Los encuentros de los faldones de cubierta que terminan en la torre estdn deteriorados, vy
han generado una gotera en el vestibulo de los aseos de planta primera del ala noroeste.
Se colocard un babero de zinc en los tres faldones (el otro faldén es el de la fachada
principal, y no ha producido filtracion. Se sustituirdn los tableros de madera deteriorados,
refirando previamente la teja.

FILTRACION SOBRE VESTIBULO DE ASEOS DE PLANTA PRIMERA. ALA NOROESTE
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FILTRACION EN FALDON DE CUBIERTA HACIA FACHADA NOROESTE

Las dos limas del falddon suroeste de la cubierta del claustro, generan sendas filtraciones,
que afectan a la vigueria de madera del techo.

i

FILTRACION DE LIMAS DE FALDON SUROESTE DE LA CUBIERTA DEL CLAUSTRO

A la vista de las deficiencias en dos de las limas, y de los signos aparentes de lesiones
anteriores en las ofras dos, se propone la limpieza y sustitucion de las cuatro, con plancha
de zinc.

Se sustituirdn las vigas danadas del artesonado de planta primera del claustro, por unas
nuevas, con tratamiento preventivo insecticida y fungicida, y acabado con bamiz de
caracteristicas similares al existente.
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E.- HUNDIMIENTO DE TEJADO.

Se aprecia en el falddn del ala noroeste del claustro un hundimiento.

Se intervendrd de la misma manera que en la torre: Se sustituirdn los tableros de madera
deteriorados, refirando previamente la teja.

F.-TEJAS ROTAS, FISURADAS O MOVIDAS.

Se han localizado puntualmente tejas rotas, fisuradas o movidas.

En general, se redlizard una revision completa de todos los faldones de cubierta de teja
cerdmica mixta, comprendiendo limpieza de las canales de maleza y escombro, sustitucion
de las tejas rofas o fisuradas con feja cerdmica mixta igual a la existente, y recolocacion de
las que estén movidas. Las tejas de aleros se repasardn y fijardn.
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G.- ACUMULACION DE DESECHOS ORGANICOS Y RAMAJE.

Se han localizado varias zonas de las cubiertas con acumulacion de desechos orgdnicos y
ramaje, incluso en la red que protege el patio.

Con la revision general de las cubiertas se limpiardn las zonas afectadas.

Para evitar la acumulacion en un futuro de nuevos excrementos y ramajes, que son
depositados por las aves, se propone la colocacion de varios sistemas de proteccion
antipdjaros en impostas, canalones, barandillas y cumpreras.

Ademds, se redlizard una reparacion de la red antipdjaros, con eliminaciéon de la suciedad
acumulada.

H.- ROTURAS DE BALDOSAS DE VIERTEAGUAS.

En la zona superior de la torre se localizan varias baldosas rotas, y falta generalizada de
mortero de rejuntado. Se repondrdn las piezas rotas y se rejuntardn.
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.- BALDOSAS ROTAS Y REJUNTADO.

Las baldosas de acabado de las dos frampillas de registro de las galerias de ventilacion de
los muros de la fachada noroeste, que discurren por el pasillo interior de comunicacion de
la torre con la zona de ascensor, estdn rotas o sueltas, por 1o que se sustituirdn y rejuntardn.

J.- OTRAS ACTUACIONES

Se realizard en el zagudn del acceso un tratamiento in situ preventivo para madera, y un
tratamiento insecticida de proteccion superficial contra hongos xilofagos (Basidiomicetos)
realizado por proyeccion o pulverizacion con penetracion de al menos 6 mm sobre todas
las caras vistas.

>
_

Se realizard en el artesonado de la planta primera del claustro un tratamiento insecticida y
fungicida in situ de proteccion superficial.

En el tramo de escalera que sube desde la planta de semisdtano a planta baja, en la zona
del ascensor, se colocard un pasamanos recto de madera de roble, de seccidon circular
para cumplir con la normativa en materia de Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad.
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En el edificio anejo al palacio, destinado a aulario, existe una escalera de salida de
emergencia situada en el testero, en la que se redlizard una sustitucion del solado existente,
para cumplir con la normativa en materia de Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad.

Se redlizard la reparacion del umbral del portdn de acceso al edificio, mediante el ljado vy
barnizado de zonas deterioradas. Se valorard en obra la posibiidad de colocar una
proteccion del umbral de la puerta de acceso habitual con una chapa plegada de acero
inoxidable mate.
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1.3.2. CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS
ESPECIFICAS.

CUMPLIMIENTO DEL CTE

Descripcion de las prestaciones del edificio por requisitos bdsicos y en relacion con las
exigencias bdsicas del CTE:

Son requisitos bdsicos, conforme a la Ley de Ordenacion de la Edificacion, los relativos a la
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin de
garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la proteccion del
medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse
de tal forma que se satisfagan estos requisitos bdsicos.

En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aqguellas normativas
especificas de titularidad privada no accesibles por medio de los diarios oficiales.

CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS ESPECIFICAS

De acuerdo con lo dispuesto en el arficulo 1° A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de
marzo, en la redaccion del presente proyecto se han observado las normas vigentes
aplicables sobre construccion.

Ademdas de las exigencias basicas del CTE, son de aplicacion la siguiente normativa:

ESTATALES

RC-08

Se cumple con los pardmetros exigidos por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, BOE n.
148 de jueves 19 de junio 2008 por el que se aprueba la Instruccion para la recepcion de
cementos, y con la correcciéon de errores del BOE n. 220 de jueves 11 de septiemibre 2008.

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Se cumple con las prescripciones del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

AUTONOMICAS

NORMAS DE DISCIPLINA URBANISTICA

Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y Ledn.

Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y Ledn.

Decreto 6/2008, de 24 de enero, de modificacion del Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y Ledn (BOCYL de 25 de
enero de 2008).

DECRETO 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Uroanismo de Castilla y Ledn

Correccion de errores del Decreto 45/2009 del 9 de julio por el que se modifica el Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
Ledn. (BOCYL de 24 de septiembre de 2009).
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1.4,

PRESTACIONES DEL EDIFICIO

1.4.1.

PRESTACIONES DEL EDIFICIO

Por requisitos basicos y en relacion con las exigencias bdasicas del CTE.

La reforma que se proyecta no va a afectar a los elementos estructurales del edificio, ni a
las caracteristicas constructivas del mismo por lo que, aungue no sea de aplicacion el
Caodigo Técnico de la Edificacion, por tratarse de obras de reparacion, se cumpliran, en la
medida de lo posible, las exigencias bdsicas en vigor a la presentacion de este proyecto
(SUA y HS) para dar cumplimiento a los requisitos bdsicos de la LOE.

Requisitos
bdsicos

Segun CTE

Proyecto

Prestaciones segin el CTE en Proyecto

Seguridad

Habitabilidad

Funcionalidad

DB-SE

Seguridad
estructural

DB-SE

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o
partes del mismo, danos que fengan su origen O
afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u ofros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecdnica y la estabilidad del edificio.

DB-SI

Seguridad en
caso de incendio

DB-Sl

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la
extension del incendio dentro del propio edificio y de
los colindantes y se permmita la actuacion de los
equipos de extincion y rescate.

DB-SUA

Seguridad de
utilizacion y
accesibilidad

DB-SUA

De tal forma que el uso normal del edificio no suponga
riesgo de accidente para las personas.

DB-HS

Salubridad

Higiene, salud y proteccion del medio ambiente, de fal
forma que se alcancen condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del
edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en
su enforno inmediato, garantizando una adecuada
gestién de toda clase de residuos.

DB-HR

Proteccion frente
al ruido

DB-HR

De tal forma que el ruido percibido no ponga en riesgo
la salud de las personas y les permita readlizar
satisfactoriamente sus actividades.

DB-HE

Ahorro de energia
y aislamiento
térmico

DB-HE

De tal forma que se consiga un uso racional de la
energia necesaria para la adecuada utilizacion del
edificio.

Cumple con la UNE EN ISO 13370:1999 “Prestaciones
térmicas de edificios. Transmision de calor por el
terreno. Métodos de cdlculo”.

Otfros aspectos funcionales de los elementos
constructivos o de las instalaciones que permitan un
uso satisfactorio del edificio

Utilizacién

Ordenanza
urbanistica
Equipamiento
Plblico

De tal forma que la disposicion y las dimensiones de
los espacios y la dotaciéon de las instalaciones faciliten
la adecuada realizacion de las funciones previstas en
el edificio.

Accesibilidad

Reglamento Castilla
y Ledn

De tal forma que se permita a las personas con
movilidad y comunicacién reducidas el acceso vy la
circulacién por el edificio en los términos previstos en
su normativa especifica.

Acceso a los
servicios

Oftros reglamentos

De telecomunicacion audiovisuales y de informacion
de acuerdo con lo establecido en su normativa
especifica.

En Proyecto no se acuerdan prestaciones que superan al CTE.
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1.4.2. LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO

Las obras que se plantean no modifican las condiciones de uso del edificio preexistente.

Valladolid, noviembre de 2.021

Los Arquitectos:

Fdo.: D. Jesus N. Andrés Gonzdlez Fdo.: D. Manuel Crespo Gonzdlez
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A- 2 MEMORIA CONSTRUCTIVA.

DESCRIPCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

El objeto del encargo consiste en la redaccidon del Proyecto Basico y de Ejecucion para
realizar una serie de obras para la reforma y mejora de algunos elementos del BIC Palacio
de los Duenas, que forma parte del I.E.S. Gomez Pereira.

Fundamentalmente, se tfrata de eliminar una serie de patologias y lesiones que se explicitan
en la Memoria Descriptiva del presente Proyecto.

Para la resolucion de las mencionadas patologias y lesiones se plantea el siguiente proceso
constructivo para llevarlas a cabo:

A.- HUMEDADES POR CAPILARIDAD:

* Sistema de electrodsmosis inaldmbrica:

Con el fin de coadyuvar a la resolucién de las humedades de ascension por capilaridad,
se redlizard el suministro e instalacion de un sistema de electrodsmosis inaldmibrica por radio,
mediante la instalacion de un dispositivo Biodry Advance Wall Technology, o similar, para
cubrir una superficie aproximada de 500 m?, y que incluye:
- Andllisis y estudio previo, mediciones de campos electromagnéticos de altas y bajas
frecuencias, estudio de ubicacion dptima para maximizar la eficacia, asi como su
cdlibracién y comprobacion de su funcionamiento. Completamente instalado vy
funcionando.
- Monitorizacion del secado, que incluye dos revisiones mediante método
termogravimétrico con andlisis de la humedad en % de peso, contemplado por la
Normativa Europea UNI 110585/2003, para verificar el correcto secado del inmueble.
- Gastos de desplazamiento del personal especializado en la instalacion vy
nmonitorizacion (2 servicios de control al aho durante 3 anos).

B.- SALPICADURAS Y ESCORRENTIAS:

* Canalones y bajantes:

Se colocardn en todos los aleros del edificio un sistema de canalones de cobre natural, de
0,6 mm de espesor, de seccion circular, de 333 mm de desarrollo, para recogida de aguas
pluviales, formado por piezas preformadas vy fijados al alero mediante soportes especiales
colocados cada 50 cm y totaimente equipados, con una pendiente minima del 0,5%.
Incluso con p.p. de soportes, esquinas, tapas, piezas especiales y remates finales de cobre,
y piezas de conexion a bajantes.

Los canalones se conectardn a bajantes circulares de cobre natural electrosoldado de 90
mm de digmetro y 0,6 mm de espesor, para recogida de aguas pluviales, formada por
piezas preformadas, con sistema de union mediante abocardado, colocadas con
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abrazaderas de cobre, instaladas en el exterior del edificio, i/rotura y reposicion del
pavimento donde fuera necesario, para conexion a la red horizontal de saneamiento; con
p.p. de conexiones, codos, y piezas especiales.

En las fachadas laterales, las bajantes se conectardn a la red horizontal de saneamiento
existente, mediante la colocaciéon de colectores de saneamiento colgado del techo de la
galeria de ventilacion exterior, de PVC liso color gris, de didmetro 110 mm y con unién por
encolado; colgado mediante abrazaderas metdlicas, incluso p.p. de piezas especiales en
desvios y medios auxiliares.

Para la proteccion de la parte inferior de las bajantes se colocard un guardacanos,
cubrecanaldn protector de bajante de pluviales de 90 mm de didmetro y 200 cm de altura,
elaborado en fundicion de hierro. Acabado con pintura en oxirdn negro.

* Colocacién de sumidero:

En el patio colindante con el Monasterio de San José se colocard un sumidero sifonico de
fundicion de 300x300 mm con rejilla circular de fundicion y con salida vertical de 90 mm;
para recogida de aguas pluviales, instalado y conexionado a la red general de desague,
incluso con p.p. de pequeno material de agarre y medios auxiliares, incluso picado de
solera existente y sin incluir arqueta de apoyo. La conexiéon a la red de evacuacion se
redlizard mediante la colocacion de colectores de saneamiento colgado del techo de la
galeria de ventilacion exterior, de PVC liso color gris, de didmetro 110 mmy 125 mmy con
unién por encolado; colgado mediante abrazaderas metdlicas, incluso p.p. de piezas
especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente instalados.

En el Ultimo tramo, en el que no existe galeria, para la conexién con el pozo de saneamiento
existente al final del patio, en la esquina norte del edificio, se realizard la excavacion de una
zanja para colocacion de un colector de saneamiento enterrado de PVC de pared
compacta de color teja y rigidez 4 kN/m?; con un didmetro 160 mm y de unién por junta
elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifones.

* Reparacion de mamposteria:

En el zécalo de la fachada principal, de fdbrica de mamposteria de piedra, se readlizard la
limpiezar, mediante la aplicacion sobre la superficie de lanza de agua a presion frig,
caliente o vapor de aguaq, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante
el vehiculo acuoso. Se comenzard por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento
por franjas horizontales completas de 2-4 m de alturg, limpiando con agua abundante los
detritus acumulados en las zonas inferiores, afectando a todos los elementos salientes,
considerando un grado de dificulfad normal, incluso parte proporcional de medios auxiliares
y medidas de proteccion colectivas.

Posteriormente, se efectuard un rejuntado y sellado de las juntas de fabrica de silleria, con
mortero bastardo de cal y cemento de dosificacion 1/1/4 color natural, incluso previa
redlizacion de muestras de acabado, color y textura a elegir, previa eliminacion de restos
de mortero existente con aire a presidon, inyeccion a pistola del mortero preparado
rellenando hasta enrase, eliminacion de las rebabas de mortero y limpieza de la piedra a
medida que se redliza el sellado.
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* Reparacion de fdbrica de ladirillo:

En el resto de fachadas, la zona inferior presenta zonas con fdbrica de ladrillo de tejar o con
enfroscado de mortero de cemento y arena con abundante proliferacion de liquenes,
Musgos y vegetacion, que se eliminardn mediante la aplicacion sobre la superficie de lanza
de agua a presidn fria, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo,
proyectado mediante el vehiculo acuoso. Se comenzard por las partes altas linealmente,
aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m de alturg, limpiando
con agua abundante los detritus acumulados en las zonas inferiores, afectando a todos los
elementos salientes, considerando un grado de dificulfad normal, incluso parte proporcional
de medios auxiliares y medidas de proteccion colectivas.

Una vez eliminadas las impurezas, en las zonas en las que la fdbrica estd deteriorada, se
efectuard un rejuntado de la fabrica de ladrillo, con mortero bastardo de cal y cemento de
dosificacion 1/1/4 con acabado rehundido, incluso muestras de acabado, color y textura a
elegir. Previamente se habran eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente
para que el agarre de las nuevas este garantizado. Ademads se habrdn limpiado con aire a
presion llagas y tendeles. A continuacion, con el paramento preparado, se extenderd la
frama de juntas con el ancho vy el espesor y diseno especificado, se eliminardn las rebabas
de mortero y se limpiard la fébrica a medida que se redliza el rejuntado antes de su
fraguado.

C.- FILTRACIONES DESDE CALLE

* Zanja drenante:

En la calle de acceso a la fachada principal se plantea la ejecucion de una zanja drenante
a todo lo largo de la fachada. Para ello, se redlizard la demolicion y levantado del
pavimento de adoquin en la calzada, de las baldosas de cemento en la acera y del
bordillo, mediante mdaguina mixta con martillo picador.

Posteriormente, se realizard la demolicion de la solera de hormigdn para soporte del
pavimento, mediante mdaquina mixta con martillo picador. Todos los escombros resultantes
de estas operaciones se cargardn sobre camiones y se retirardn a un gestor de residuos
auforizado, para su reciclado.

A continuacion, se readlizard la excavacion de fierras, con medios manuales o con
posibilidad de auxiliarse con otros mecdnicos, por bataches no mayores de 2 m. de longitud
a cielo abierto, incluso apeos y entibaciones necesarias, carga y transporte de tierras a
vertedero controlado.

Se colocard una membrana drenante de polietieno de alta densidad nodulado, fijada all
muro mediante rosetas y clavos de acero, con el geotextil hacia el terreno y solapes de 12
cm, incluso proteccion del borde superior con perfil angular.

Después, se colocard una tuberia de drendje enterrada de polietieno de alta densidad
ranurado de didmetro nominal 160 mm, colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm
de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por
encima del tubo, con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio
geotextil).

Se realizard la conexion del tubo de drenaje a la red municipal de saneamiento, hasta el
pozo situado en la calzada, frente a la fachada del Palacio, mediante la rotura del

pavimento con compresor, la excavacion de la zanja de saneamiento en terrenos de
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consistencia dura con maqguina retroexcavadora, y la colocacion de tuberia de hormigdn
en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm de didmetro interior, con
tapado posterior de la acometida y reposicion del pavimento de caracteristicas similares al
preexistente, a base de adoquines de hormigodn.

Se redlizard el relleno, extendido y compactado de la excavacion con las propias tierras
extraidas previomente, por medios manuales, con pison compactador manual tipo rana,
en tongadas de 30 cm de espesor.

Se terminard el trabajo mediante la colocaciéon de bordillo recto de granito abujardado, de
12-10x20 cm colocado sobre solera de hormigdn HM-20/P/20/l, de 10 cm de espesor,
pavimentacion con baldosas de cemento vibrado, con acabado superficial en relieve, de
40x40x6 cm, similares a las preexistentes, sobre solera de hormigon HM-20/P/20/1, y 10 cm.
de espesor, en la acera. La zona de calzada se terminard con pavimento de adoquin
prefabricado de hormigdn bicapa en color gris, de forma rectangular de 24x12x7 cm, similar
a los preexistentes, colocado sobre sobre de hormigdn HM-20/P/20/1, y 20 cm. de espesor y
cama de arena de rio, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de
separacion de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machagueo,
i/recebado de juntas, barrido y compactacion.

* Humedades en antiguas caballerizas y corredor:

En las antiguas caballerizas y en el corredor del semisdtano existente en el ala noroeste del
edificio se eliminardn las humedades provenientes de la filtracion desde la calle, mediante
la realizaciéon de las siguientes:

Picado de revocos de cal o de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros y carga sobre contenedor.

Tratamiento de humedades por capilaridad en los muros deteriorados, mediante la
aplicacion de mortero pordégeno, sistema Morcem Cal "GRUPO PUMA", o similar, con capa
base de mortero de albanileria, Morcem Cal Muro "GRUPO PUMA", o similar, de 10 mm de
espesor; capa de regularizacion con mortero técnico macroporoso deshumidificante de
cal hidraulica natural Morcem Cal Pordgeno "GRUPO PUMA!, o similar, tipo R CSll, segun UNE-
EN 998-1, de 20 mm de espesor, aplicado en varias capas; capa de acabado con mortero
de cal, imitacién de enlucido tradicional, tipo CR CSI W2, segun UNE-EN 998-1, Morcem Call
Acabado "GRUPO PUMA", o similar, en color a elegir por la D.F., incluso liquido antisalitre,
para limpieza de eflorescencias salinas.

Se terminardn los paramentos con aplicacion de pintura al silicato, con textura lisa, color a
definir en obra por la D.F., con acabado mate, con mano de fondo de imprimacion no
orgdnica, a base de soluciones de silicato potdsico y dos manos de acabado (rendimiento:
0,2 I/m2 cada mano).

* Reparacion de descansillo de escalera:

La escalera de subida a la torre, presenta en su primer descansillo una hinchazén del
entablado de madera, que se reparard mediante la retirada de los tablones hinchados por
la humedad vy su sustitucion por una nueva tablazén de madera de roble de 19 calidad, de
4,5 cm. de espesor, colocadas sobre rastreles de pino 7,5x2,5 cm. recibidos y nivelados con
pasta de yeso negro, sobre membrana plastica antihumedad, con dos capas de barmiz de
secado ultravioleta y dos capas de terminacion de bamiz de poliuretano, incluso parte
proporcional de recortes y rodapié del mismo material acabado barnizado, de 7x1 cm.
clavado en paramento.

ANDRES y CRESPO, Arquitectos 2-MEMORIA CONSTRUCTIVA. PAG.4




284021. PROYECTO BASICO Y DE EJECUCI(')N.,REFORMAY MEJORAS DE ELEMENTOS DEL
BIC PALACIO DE LOS DUENAS EN EL IES GOMEZ PEREIRA DE MEDINA DEL CAMPO.
CALLE SANTA TERESA DE JESUS N°12. MEDINA DEL CAMPO. VALLADOLID.

D.- FILTRACIONES DESDE CUBIERTA

* Reparacion de babero:

En el encuentro de la cubierta con la torre se producen filtfraciones de agua de lluvia, por lo
que se procederd a la reparacion del tablero de cubierta formado por entablado de
madera aglomerada hidréfuga de 22 mm. de espesor, apoyado, colocado vy fijado sobre
cualquier elemento resistente de cubierta (no incluido), colocado con fijaciones mecdnicas
(puntas de acero), incluso parte proporcional de medios auxiliares. Para ello, se realizardn
las siguientes operaciones:

- Levantado de la teja cerdmica mixta, con apilado de las piezas para su posterior

reutilizacion.

- Levantado y retirada del tablero aglomerado hidréfugo existente y que manifiesta

deterioro y pudricion, afectado por las filtraciones de agua.

- Colocaciéon del nuevo entablado.

- Recolocaciéon de las tejas cerdmicas mixtas.

Una vez reparado el entablado de madera, se reparard el encuentro entre cubierta y
paramento vertical de la torre, mediante la colocaciéon de un babero con plancha de zinc
de 60 cm de desarrollo, incluso apertura de rozas, corte preparacion y recibido del zinc y
parte proporcional de solapes. Se incluye la retirada de la Idmina asfdltica autoprotegida
existente en aquellos puntos en los que se encuentra despegada del soporte.

En el interior del edificio, donde han aparecido humedades por filfracidn desde cubierta, se
realizard la reparacion mediante lavado y rascado de las pinturas viejas sobre paramentos
verticales y horizontales. Posteriormente, se terminardn los paramentos mediante aplicacion
de dos manos de pintura plastica lisa mate lavable estandar en color blanco o pigmentada,
incluso aplicacion previa de mano de imprimacion y plastecido.

* Sustitucién de limahoyas:

Las limahoyas que recogen las aguas de cubierta hacia las gdrgolas del claustro se
reparardn mediante la colocacion de una chapa de zinc del n° 12 con un desarrollo de 60
cm, con cama de pasta de yeso negro, incluso parte proporcional de piezas especiales,
solapes, soldadura, conexiones a bajantes, replanteo y medios auxiliares. Se realizard en
esta partida el levantado y reposicion de las tejas de borde, a base de teja cerdmica mixta.

* Sustitucién de vigas de artesonado:

El aresonado del fecho de la planta primera del claustro presenta algunas vigas de madera
danadas por efecto de la humedad o de los xilofagos. Se realizard la sustitucion de las vigas
mas deterioradas mediante el suministro y colocaciéon de nuevas vigas de madera
nacional, con grado de secado natural de un ano, con certificado de sostenibilidad, de
Pino Valsain (Pinus sylvestris) de Guadarrama, de densidad 0,5-0,85 kg/dm3, manufacturada
en longitudes menores de 8 m, y escuadrias segun necesidades, para sustitucion de vigas
de techo de planta primera de claustro, de calidad segun normativa AFNOR |-80 con las
siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3,4, fisuras tamano relativo 0,20, desviacion
de la fibra 1/16, gemas tamano relativo 0,12, nudos tamano relativo en cantos y aristas de
0,20, en caras estremos 0,10 y en caras centro 0,20, compresion 0,20, fraccion 0,09. cantos
y aristas de 0,20, en caras extremos 0,10 y en caras centro 0,20, compresion 0,20, fraccion
0,09. grado de humedad internacional < del 15%. Incluso desmontado de vigas danadas,
colocacion de vigas nuevas y tratamiento preventivo antixiléfagos y acabado con barniz de
caracteristicas y tono similares al existente.,
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E.- HUNDIMIENTO DEL TEJADO:

El hundimiento parcial de una zona del falddn de cubierta situado sobre el falddn del ala
noroeste del claustro se resolverd procediendo a la reparacion del tablero de cubierta
formado por entablado de madera aglomerada hidréfuga de 22 mm. de espesor,
apoyado, colocado v fijado sobre cualquier elemento resistente de cubierta (no incluido),
colocado con fijaciones mecdnicas (puntas de acero), incluso parte proporcional de
medios auxiliares. Para ello, se realizardn las siguientes operaciones:

- Levantado de la teja cerdmica mixta, con apilado de las piezas para su posterior

reutilizacion.

- Levantado y retirada del tablero aglomerado hidréfugo existente y que manifiesta

deterioro y pudricion, afectado por las filtraciones de agua.

- Colocacioéon del nuevo entablado.

- Recolocaciéon de las tejas cerdmicas mixtas.

F.- TEJAS ROTAS, FISURADAS O MOVIDAS:

A través de la cubierta se producen filtraciones en varios puntos debido a la existencia de
tejas rotas, fisuradas o movidas, por o que se realizard un corido de todos los faldones de
cubierta de teja cerdmica mixta, situados a una altura menor de 20 m, comprendiendo la
limpieza de las canales de ramajes, escombro, y excrementos de aves, sustitucion de las
tejas rotas o fisuradas con teja cerdmica mixta igual a la existente, en un porcentaje
estimado del 2%, recolocacion de las que estén movidas, incluso retirada de escombro y
detritus, repaso y fijacion de tejas de aleros, limpieza y regado de la superficie.

G.- ACUMULACION DE DESECHOS ORGANICOS Y RAMAJE:

Al igual que sucede en el apartado anterior, la acumulacion de ramajes y excrementos de
aves produce el rebosamiento del agua de lluvia en las limahoyas y las consiguientes
filtraciones. Esta incidencia se resolverd con la limpieza general de cubierta que se realizara
al mismo tiempo que el corrido de todos los faldones de cubierta.

Para evitar la acumulacion en un futuro de nuevos excrementos y ramajes, que son
depositados por las aves, se propone la colocaciéon de varios sistemas de proteccion
antipdjaros:

* Proteccién de impostas:

En las impostas de la torre y de la fachada lateral izquierda, en la base de las ventanas y en
la portada del palacio, se colocard un sistema de pletina de puas, para la proteccion de
impostas y vierteaguas de ventanas frente a las aves, mediante la instalacion de varillas de
alambre de alta resistencia, segun norma europea EN-10270-3-1.4301, de didmetro exterior
1,3 mm en acero inoxidable AlSI 316. Altura de pua igual o superior a 115 mm, con apertura
de puas de 130 a 175 mm y con una densidad minima de 80 puas por metro. Plataforma
de la base de plastico inyectado en policarbonato cristalino protegida contra los rayos UV,
con fijacion en base polimero MS con una recuperacion elastica superior a 75% segun ISO
7389, para aguantar los posibles golpes por aves o inclemencias del tiempo. Resistente a
temperaturas entre -40°/+90°C,
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* Proteccion de canalones:

En los nuevos canalones gque se colocardn en los aleros de las cubiertas del palacio, se
colocard un sistemna de pletina de puas, para la proteccion de impostas y vierteaguas de
ventanas frente a las aves, mediante la instalacion de varillas de alamibre de alta resistencia,
segun norma europea EN-10270-3-1.4301, de didmetro exterior 1,3 mm en acero inoxidable
AlSI 316. Altura de pua igual o superior a 115 mm, con apertura de puas de 130 a 175 mm
y con una densidad minima de 80 puas por metro. Plataforma de la base de pldstico
inyectado en policarbonato cristalino protegida contra los rayos UV, con fijacion al borde
exterior del canaldn mediante clip desmontable de pldstico inyectado en policarbonato
cristalino protegido contra los rayos UV.

* Proteccién de barandillas:

En las barandillos de las ventanas y balcones del palacio se instalard un sistema de
alambres, para la proteccion de barandillos de tubo frente a las aves, mediante la
instalacion de cable de acero inoxidable AlSI 316 entrelazado, de 0,70 mm de didmetro,
fijodo a ambos lados de la ventana con anclaje tipo fischer de 6 mm de didmetro y
hembrilla cerrada con guiado de cable y crimpado.

* Proteccién de cumbreras:

En laos cumbreras del palacio se instalard un sistema de postes y alambres, para la
proteccion de cumbreras de cubierta frente a las aves, mediante la instalacion de bases
de acero inoxidable con 3 postes, separadas cada 5 metros como mdximo, colocadas
mediante fijacion mecdnica o quimica. Los postes deben tener una altura minima de 115
mm de acero biselado para facilitar el anclaje o guiado de los cables de acero inoxidable
AlSI 316 entrelazado, de 0,70 mm de didmetro. Para la sujecion de los cables se utilizard un
crimp, presilla de acero inoxidable y en uno de los lados se colocard un micro resorte, tipo
muelle de tensor eldstico.

* Reparaciéon de red anti-palomas:

Reparacion de red antipalomas de polietileno, tejida en nudos 10/7 de 50 mm de
cuadricula, montada sobre cable de acero inoxidable, mediante la limpieza y retirada de
puas acumuladas en la red el repaso de la fijacion a las paredes y esquinas con cancamos
ala pared a 50 cm de separacion y siempre en la esquinag, y una grapa de acero inoxidable
malla a cable de por cuadricula, i/ p.p. de tensor, tacos de cremallera de acceso vy
pequeno material. Medida la superficie a cubrir.

H.- ROTURA DE BALDOSAS DE VIERTEAGUAS.

La forre del palacio dispone de una imposta en su cuerpo superior, que esta protegida por
piezas ceramicas macizas de tejar, algunas de las cuales estan partidas o fisuradas. Muchas
de ellas presentan una falta de rejuntado entre piezas. Por ello, se procederd a efectuar los
frabajos de reparacion del vierteaguas cerdmico de tejar, previa limpieza de restos de
excrementos de aves mediante la aplicacion de agua pulverizada a presion, rejuntado de
balsosas con mortero bastardo de cal y reposicidn de piezas rotas o fisuradas formado por
piezas de 23x11x3 cm de dimensiones aproximadas, (estimado en un 5%). Recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/rejuntado con mortero bastardo
de cal y cemento de dosificacion 1/1/4 y limpieza.
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.- BALDOSAS ROTAS Y REJUNTADO:

En el pasillo de semisétano del ala noroeste del palacio existen dos tapas de registro para
acceso a la galeria de ventilacion inferior con sus baldosas rotas o fisuradas.

Se realizard la sustitucion de las baldosas mediante la retirada de las piezas deterioradas y
la colocacion de nuevas baldosas de dimensiones y caracteristicas similares a las existentes,
de gres prensado en seco esmaltado (Blla-Blo s/UNE-EN-67), en baldosas de 31x31 cm.
color brillo crema, para transito denso (Abrasion V), recibido con adhesivo C1 segun EN-
12004:2008, incluso rejuntado con lechada blanca, con marcado CE.

J.- OTRAS ACTUACIONES:

* Tratamiento preventivo en artesonado del zagudn:

El zagudn de acceso al palacio dispone de un artesonado en buen estado de
conservacion, sobre el gue se propone un fratamiento preventivo, teniendo en cuenta que
se trata de una madera situada al interior. El fratamiento consistird en la aplicacion de un
insecticida de proteccion superficial contra hongos xiléfagos (Basidiomicetos) realizado por
proyeccion o pulverizacion con penetracion de al menos 6 mm sobre todas las caras vistas
(3), por proyeccion con pulverizador aerografico especial en recinto cerrado y con un
rendimiento no menor de 0,25 I/m?, con producto protector de la madera con registro de
sanidad y cumplimiento de las normas UNE-EN 113 (eficacia preventiva contra
Basidiomicetos), realizado por personal con camet de aplicador DDD nivel bdsico vy
supervisado por aplicador DDD nivel cudlificado. La madera tfratada no deberd tener un
grado de humedad superior al 20%. con informe final de tfratamiento indicando:
identificador del aplicador, especie de madera fratada, protector empleado y n° registro
de Sanidad, método de aplicacion, categoria de riesgo que cubre, fecha de fratamiento
y precauciones para trabajos posteriores, segun CTE SE-M.

* Pasamanos de escalera:

En el framo de escalera que sube desde la planta de semisdtano a planta baja, en la zona
del ascensor, se colocard un pasamanos recto de madera de roble, de seccion circular
con 50 mm de didmetro, barnizado en taller con bamiz sintético con acabado brillante, con
soportes metdlicos fijados al paramento mediante anclaje mecdanico con tacos de nylon y
tornillos de acero galvanizado.

* Solado escalera salida aulario:

En el edificio anejo al palacio, destinado a aulario, existe una escalera de salida de
emergencia situada en el testero, en la que se redlizard una sustitucion del solado existente.

Para ello, se procederd a la demolicion y levantado de las baldosas de gres, por medios
mecdnicos, incluso eliminaciéon del mamperldn constituido por angular metdlico, con
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.

Se efectuard un nuevo solado en el descansillo con baldosa de gres de 31x31 cm. (Alla-Al,
S/UNE-EN-14411:2013), antideslizante clase 3 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), recibido con
mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5), i/lcama de 2 cm. de arena de
rio, p.p. de rodapié del missno material de 31x8 cm, rejuntado con material cementoso
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color CG2 para junta de 10 mm segun EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, con
marcado CE.

Se ejecutard el forrado de peldano formado por huella en piezas de gres antideslizante
clase 3 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm., y tabica de 30x15 cm de gres
rastico, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5), i/rejuntado
con lechada de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N 1/2 vy limpieza, s/NTE-RSR-20, con marcado CE.

Los peldanos se rematardn lateralmente con zanquin recto de gres rdstico natural de 18x39
cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5), rejuntado con
lechada de cemento blanco BL 22,5 X'y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE.

* Reparacion de portdn de acceso al palacio:

El umbral del portén de madera acceso a palacio estd deteriorado en debido al desgaste
por la abrasion continuada de las personas que acceden al edificio. Se realizard la
reparacion del mismo mediante el ljodo de zonas deterioradas, recuperacion de
volumenes con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas,
grietas y agujeros, con resina epoxi-madera, lijado de los enmasillados, consolidacion
general por aplicacion en superficie, de aceites vegetales o ceras naturales, en varias capas
hasta que se infroduzcan en el interior, y ajuste de color mediante tefido de nogalina diluida,
incluso pequeno material, y retirada de escombros. Se valorard en obra la posibilidad de
colocar una proteccion del umbral de la puerta de acceso habitual con una chapa
plegada de acero inoxidable mate.

* Tratamiento preventivo en artesonado del claustro:

El techo de la planta primera del claustro del palacio dispone de un arfesonado en buen
estado de conservacion, pero en el que se detectan algunas lesiones por ataque de
xilofagos que, si bien parecen antiguas y ya resueltas, conviene prevenir. Se propone, por
ello, un fratamiento in situ preventivo en toda la superficie del maderamen, teniendo en
cuenta gque se frata de una zona situada al exterior y protegida de la infemperie por medidas
constructivas (zona tipo 3.1). Se efectuard un tratamiento insecticida y fungicida realizado
por proyeccion o pulverizacion con penetracion de al menos 6 mm sobre todas las caras
vistas (3), mediante aplicacion de producto plaguicida Corpol Aqua Plus, o similar, efectivo
contra carcoma, termitas del género Reticulitermites Spp y contra hongos basidiomicetos
xiléfagos, aplicado por proyeccion con pulverizador aerografico especial tipo air-less y con
un rendimiento no menor de 0,10 I/m?. Mientras se realiza la aplicaciéon, los operarios se
protegeran con mascarillas apropiadas, el fratamiento se aplicard a la parte vista de las
superficies de madera desnudas sin capas pictdricas, al tratar la madera ésta no deberd
tener un grado de humedad supetrior al 50% y la temperatura ambiente no debe ser inferior
a 10°C.

Valladolid, noviembre de 2.021

Los Arquitectos:

Fdo.: D. Jesus N. Andrés Gonzdlez Fdo.: D. Manuel Crespo Gonzdlez
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PRESCRIPCIONES DEL CTE APLICABLES AL PROYECTO

En el presente Proyecto Bdsico y de Ejecucion, se considera que son de aplicacion las
siguientes prescripciones del CTE.
A continuacion se justificard solo, el cumplimiento de los distintos Documentos Basicos del
Caodigo Técnico de la Edificacion de los que se senala como procedente su aplicacion en
la tabla siguiente.

| Procede |No procede |

DB-SE Seguridad estructural
SE-1 Resistencia y estabilidad
SE-2 Apftitud al servicio

DB-SE-AE SE-AE | Seguridad estructural: Acciones en la edificacion
DB-SE-C SE-C | Seguridad estructural: Cimientos

DB-SE-A SE-A | Seguridad estructural: Acero

DB-SE-F SE-F | Seguridad estructural: Fébrica

DB-SE-M SE-M | Seguridad estructural: Madera

DB-SI Seguridad en caso de incendio

SI-1 Propagacion interior

SI-2 Propagacion exterior

SI-3 Evacuacion de ocupantes

SI-4 Instalaciones de proteccion de contra incendios
SI-5 Intervencion de los bomberos

Sl-6 Resistencia al fuego de la estructura

DB-SUA Seguridad de utilizacién y accesibilidad

SUA-1 | Seguridad frente al riesgo de caidas
Seguridad frente al riesgo de impacto o de

SUA-2 .

atrapamiento

SUA-3 | Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion

SUA-4 |

inadecuada

SUA-5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de
alta ocupacion

SUA-6 | Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en

SUA-7 L
movimiento

SUA-8 Seguridad frente al riesgo causado por la accién del
rayo

SUA-9 | Accesibilidad

DB-HS Salubridad

HS-1 Proteccion frente a la humedad
HS-2 | Recogiday evacuacion de residuos
HS-3 | Calidad del aire interior

HS-4 | Suministro de agua

HS-5 | Evacuacion de aguas

DB-HR [ |Proteccién frente al ruido

DB-HE Ahorro de energia

HE-0 | Limitacion del consumo energético

HE-1 Limitacion de la demanda energética

HE-2 | Rendimiento de las instalaciones térmicas

HE-3 !Efici.enciq, energéfica de las instalaciones de
iluminacion

HE-4 | Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria
HE-5 | Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica

DO O OodD O XOOOXX OO0 ddd 000 XK Odoooodn Ododo oo
XX X XXX X OXXXOCO] KK KKK XX KOO XIKXXXXX KKXKX XXX
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3. | DB-SUA

SEGURIDAD
DE UTILIZACION Y
ACCESIBILIDAD
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SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD.

El objetivo del requisito bdsico “Seguridad de utilizacion y Accesibilidad” consiste en reducir
a limites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran danos inmediatos durante el uso
previsto de los edificios, como consecuencia de sus caracteristicas de proyecto,
construcciéon, uso y mantenimiento, asi como en facilitar el acceso vy la utilizacidn no
discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad
(Articulo 12 de la Parte | de CTE).

‘ SUA'1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

Resbaladicidad de los suelos
Discontinuidades en el pavimento
Escaleras y rampas

Limpieza de los acristalamientos exteriores

SUA T SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS.

EXIGENCIA BASICA SUA 1:

Se limitard el riesgo de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos serdn
adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la
movilidad. Asi mismo se limitard el riesgo de caidas en huecos, en cambios de nivel y en
escaleras y rampas, facilitdndose la limpieza de los acristalamientos exteriores en
condiciones de seguridad.

RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS

Para la acera de acceso al edificio, la zona de patio situado al noroeste, y la salida del
edificio anexo, por tratarse de unas zonas exteriores, la clase de resbaladicidad de los
pavimentos serd de clase 3.

Se dispone asi, para la acera, un pavimento de baldosa de cemento vibrado, con
acabado superficial en relieve y con bordillo recto de granito abujardado.

Para el patio noroeste se utiliza un pavimento de baldosa hidrdulica de china lavada, con
acabado superficial en drido lavado natural, rodado.

Para la zona de salida del edificio anexo, se dispone un solado de baldosa de gres rustico
antideslizante, y peldano y zanquin del mismno material.

Para el uso docente, la clase de resbaladicidad de los pavimentos serd de clase 2.

En las tapas de registro de las galerias de ventilacion se dispone un solado de gres prensado
en seco esmaltado, de las mismas caracteristicas que el existente en el pasillo donde se
ubican.
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DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO

El suelo no presenta imperfecciones o iregularidades que supongan riesgo de caidas como
consecuencias de fraspiés o de tropiezos. No existirdin resaltos en los pavimentos de mds de
4 mm.

ESCALERAS Y RAMPAS

Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrdn de pasamanos al menos
en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, asi como cuando no se disponga
ascensor como alternativa a la escalera, dispondrdn de pasamanos en ambos lados.

En escaleras de zonas de uso publico o gue no dispongan de ascensor como altemativa,
el pasamanos se prolongard 30 cm en los extremos, al menos en un lado.

El pasamanos estard a una altura comprendida entre 90y 110 cm.

El pasamanos serd firme y facil de asir, estard separado del paramento al menos 4 cm y su
sistemna de sujecion no interferird el paso continuo de la mano.

En la escalera que comunica la planta semisdtano (en la zona noroeste) con la zona de
desembargue de ascensor en planta baja, conectando con el claustro, se colocard un
pasamanos recto de madera de roble, barmnizado, con soportes metdlicos fijados al
paramento, y prolongado 30 cm en ambos extremos.
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9. DB-HS

SALUBRIDAD
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SALUBRIDAD.

El objetivo del requisito bdsico “Higiene, salud y proteccion del medio ambiente”, tratado en
adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de
que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilizacion, padezcan
molestias o enfermedades, asi como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que
deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las
caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento (Articulo 13 de la Parte |
de CTE).

‘ HS 1 PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD
Muros en contacto con el terreno
Cubiertas

‘ HS 5 EVACUACION DE AGUAS

Descripcion general
Descripcion del sisterna de evacuacion y sus componentes
Dimensionado de la red de aguas pluviales

HST  PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD.

EXIGENCIA BASICA HS 1:

Se limitard el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior
de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de
precipitaciones atmosféricas, de escorrentias, del tereno o de condensaciones,
disponiendo medios que impidan su penetracién o, en su caso permitan su evacuacion sin
produccion de danos.

Esta seccion se aplica a los muros vy los suelos que estén en contacto con el terreno y a los

cerramientos gue estan en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los
edificios incluidos en el dmbito de aplicacion general del CTE.

Datos previos

Cota de la cara inferior del suelo en contacto con el terreno: -1,70 m.
Cota del nivel fredtico: > -4,50 m.
Presencia de agua (segun Art. 2.1.1. DB HS 1): Baja
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MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO

Grado de impermeabilidad

Presencia de agua: Baja
Coeficiente de permeabilidad del terreno: Estimado
Grado de impermeabilidad segun tabla 2.1, DB HS 1: 1
Solucidn constructiva
Tipo de muro: muro de gravedad
Situacién de la impermeabilizacion: imp. exterior

Condiciones de la solucién constructiva segun tabla 2.2, DB HS 1: 13+D1+D5

I3 Cuando el muro sea de fdbrica debe recubrirse por su cara interior con un
revestimiento hidréfugo, tal como una capa de mortero hidréfugo sin revestir,
una hoja de cartdn-yeso sin yeso higroscopico u ofro material no higroscopico.

D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filirante entre el muro y el
terreno 0, cuando existe una capa de impermeabilizacion, entre ésta y el
terreno. La capa drenante puede estar constituida por una Idmina drenante,
grava, una fabrica de blogues de arcilla porosos u otro material que produzca
el mismo efecto. Cuando la capa drenante sea una ldmina, el remate supetrior
de la ldmina debe protegerse de la entfrada de agua procedente de las
precipitaciones y de las escorrentias.

D5 Debe disponerse una red de evacuacion del agua de lluvia en las partes de la
cubierta y del terreno que puedan afectar al muro y debe conectarse aquélla a
la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilizacion
posterior.

Aungue el CTE requiere la condicion 12, al tratarse de un BIC, su aplicacion se desestima.
12 La impermeabilizacion debe realizarse mediante la aplicacion de una pintura
impermeabilizante.

CUBIERTAS

Grado de impermeabilidad Unico
Solucién constructiva

Solucidén constructiva
La cubierta estd formada por un tablero inclinado de madera aglomerada con
tratamiento hidrofugo que forma el techo de parte del bajo cubierta. El tablero apoya
sobre un sistema de cabios y correas, sobre cerchas de pendolédn, de madera.
La cobertura se realiza con teja cerdmica mixta, colocadas en hiladas paralelas al
alero, con solapes.

Solucién constructiva 2

Tipo de cubierta: Inclinada
Uso: No transitable
Condicién higrotérmica: Sin ventilar

Barrera contra el paso del vapor de agua: No (cuando se prevean condensaciones
segun DB HE 1)

Sistemna de formacién de pendiente: Tablero de madera hidréfugo inclinado.

Pendiente: 32,5 (30% minima segun tabla 2.10, DB HS 1)

Aislamiento térmico: Aislamiento térmico y acUstico realizado con
panel de fibra de vidrio, instalado sobre el
ultimo forjado.

Capa de impermeabilizacion: No exigible

Tejado: Teja cerdmica mixta colocada sobre falddn
de tablero de madera.

Sistema de evacuaciéon de aguas: Canalones y bajantes vistos
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HS5 EVACUACION DE AGUAS.

EXIGENCIA BASICA HS 5:

Los edificios dispondran de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas
en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las

escorrentios.

DESCRIPCION GENERAL

Objeto:

Evacuacion de aguas pluviales.
Sin drengjes de aguas correspondientes a niveles
fredticos.

Caracteristicas del alcantarillado: Red publica unitaria (pluviales+ residuales).

Coftas:

Cota del alcantarillado publico < cota de Evacuacion.

DESCRIPCION DEL SISTEMA DE EVACUACION Y SUS COMPONENTES

Caracteristicas de la red de evacuacion del edificio

Instalacion de evacuacion de aguas pluviales mediante arquetas y colectores colgados o
enterrados, con cierres hidraulicos, desagle por gravedad a una arqueta general, que
constituye el punto de conexion con la red de alcantarillado publico, o al terreno y acera

por vertido libre.

Partes de la red de evacuacion

Bajantes pluviales
Material:
Situacion:
Colectores
Material:
Situacion:

Registros
En Bajantes:

En colectores colgados:

En colectores enterrados:

ANDRES y CRESPO, Arquitectos

Cobre.
Exterior por fachadas. Registrables

PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento
enterrado.

Tramos colgados en galerias de ventilacion e instalaciones.
Registrables.

Por la parte alta de la ventilacion primaria en la cubierta.
En cambios de direccion, a pie de bajante.

Registros en cada encuentro y cada 15 m.

Los cambios de direccién se ejecutardn con codos a 45°,
En zonas exteriores con arquetas con tapas practicables.
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DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES

Sumideros

El nUmero de sumideros proyectado se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.6, DB HS 5,
en funcion de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven. Con
desniveles no mayores de 150 mm. y pendientes maximas del 0,5%.

Tabla 4.6 Numero de sumideros en funcién de la superficie de cubierta

Superficie de cubierta en proyeccion horizontal (m?) Numero de sumideros
S <100 2
100< S < 200 3
200 < S <500 4
S > 500 1 cada 150 m*
Canalones
Zona pluviométrica segun tabla B.1 Anexo B: A
Isoyeta segun tabla B.1 Anexo B: 20-30
Intensidad pluviométrica de Medina del Campo: 90 mm/h

El didmetro nominal de los canalones de evacuacidn de seccidon semicircular se ha
calculado de acuerdo con la tabla 4.7, DB HS 5, en funcién de su pendiente y de la
superficie a la que sirven.

Didmetro Mdxima superficie de cubierta en proyeccion

nominal horizontal (m?)
del Pendiente del canaldn

C‘(“rz‘r’:]’” 0,5 % 1% 2% 4%
100 35 45 65 95
125 60 80 115 165
150 90 125 175 255
200 185 260 370 520
250 335 475 670 930

Para secciones cuadrangulares, la seccion equivalente serd un 10% superior a la obtenida
como seccidn semicircular.

Bajantes

El didmetro nominal de las bajantes de pluviales se ha calculado de acuerdo con la tabla
4.8, DB HS 5, en funcidon de la superficie de la cubierta en proyeccién horizontal, y para un
régimen pluviométrico de 90 mmy/h.

., Superficie de la
Diametro :
. cubierta en
nominal de la ., .
. proyeccion horizontal
bajante (mm)
(M2)
50 72
63 126
75 197
90 353
110 644
125 894
160 1.716
200 3.000
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Colectores
El didmetro nominal de los colectores de aguas pluviales se ha calculado de acuerdo con

la tabla 4.9, DB HS 5, en funcidon de su pendiente, de la superficie de cubierta a la que sirve
y para un régimen pluviomeétrico de 90 mm/h. Se calculan a secciéon llena en régimen
permanente.

Didmetro Superficie proyectada (m2)
nominal del Pendiente del colector

C‘(’f%or 1% 2% 4%
90 138,9 197.8 281,1
110 254.,4 358,9 508,9
125 344.,4 488,9 688,9
160 682,2 957,8 1.364,4
200 1.188,9 1.677.8 2.377,8
250 2.133,3 3.011,1 4,277,8
315 2.240 5.098,9 7.222,2

Valladolid, noviembre de 2.021

Los Arquitectos:

Fdo.: D. JesUs N. Andrés Gonzdlez Fdo.: D. Manuel Crespo Gonzdlez
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B- ] «+ MEMORIA ADMINISTRATIVA.

DECLARACION DE OBRA COMPLETA

Don JESUS NARCISO ANDRES GONZALEZ, y Don MANUEL CRESPO GONZALEZ, Arquitectos
colegiados numeros 1.724 y 1.560, respectivamente, del Colegio Oficial de Arquitectos de
Castillay Ledn Este (COACYLE)

DECLARAN:

Que el Proyecto Bdsico y de Ejecucion de REFORMA Y MEJORAS DE ELEMENTOS DEL BIC
PALACIO DE LOS DUENAS EN EL IES GOMEZ PEREIRA DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), estd
referido a una OBRA COMPLETA, susceptible de ser entregada al uso general o al servicio
correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto.

Esta declaracion se realiza a los efectos previstos en el art, 13.3 “"Contratos de obras” de la
Ley de Contratos del Sector Publico (Ley 9/2017 de 8 de noviembre), y para que asi conste,
se suscribe la presente,

Valladolid, noviembre de 2.021

Los Arquitectos:

Fdo.: D. JesUs N. Andrés Gonzdlez Fdo.: D. Manuel Crespo Gonzdlez
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PROPUESTA DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Don JESUS NARCISO ANDRES GONZALEZ, y Don MANUEL CRESPO GONZALEZ, Arquitectos
colegiados numeros 1.724 y 1.560, respectivamente, del Colegio Oficial de Arquitectos de
Castilla y Ledn Este (COACYLE)

DECLARAN:

Que para la obra del Proyecto Bdasico y de Ejecucion de REFORMA Y MEJORAS DE ELEMENTOS
DEL BIC PALACIO DE LOS DUENAS EN EL IES GOMEZ PEREIRA DE MEDINA DEL CAMPO
(VALLADOLID), de acuerdo con lo dispuesto en el art. 77 de la Ley de Contratos del Sector
Publico (Ley 9/2017 de 8 de noviembre), el tipo de contrato es el de OBRA.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificacion
del empresario en el grupo o subgrupo que en funcion del objeto del contfrato coresponda,
acreditard su solvencia econdmica vy financiera y solvencia técnica para contratar,

El empresario podrd acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacion como
contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificacion correspondiente al contrato o
bien acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en el
anuncio de licitacion o en la invitacidn a participar en el procedimiento y detallados en los
pliegos del contrato.

Para esta obra concreta, y en base al presupuesto y plazo de ejecucion de la misma, se
estima exigible la siguiente clasificacion:

GRUPO: Grupo C. Edificaciones
SUBGRUPO: 1,4,5,6,7y8
CATEGORIA: Categoria 1

Valladolid, noviembre de 2.021

Los Arquitectos:

Fdo.: D. Jesus N. Andrés Gonzdlez Fdo.: D. Manuel Crespo Gonzdlez
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PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA

El plazo de ejecucion de las obras serd de TRES MESES (3 meses) a partir de la fecha del
acta de replanteo.

El plozo de garantia serd de DOCE MESES (12 meses) a partir de la recepcion de las obras.

ENSAYOS PARA EL CONTROL DE LA OBRA

Conforme a las normas establecidas, el contratista vendrd obligado al abono hasta el 1%
del presupuesto de ejecucion material por tal concepto.

REVISION DE PRECIOS

De acuerdo con la legislacion vigente, al ser el plazo de ejecucion de las obras no superior
a DOCE MESES (12 meses), no es preciso incluir cldusula de revision de precios.

Valladolid, noviembre de 2.021

Los Arquitectos:

Fdo.: D. JesUs N. Andrés Gonzdlez Fdo.: D. Manuel Crespo Gonzdlez
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ACTA DE REPLANTEO PREVIO

Don JESUS NARCISO ANDRES GONZALEZ, y Don MANUEL CRESPO GONZALEZ, Arquitectos
colegiados numeros 1.724 y 1.560, respectivamente, del Colegio Oficial de Arquitectos de
Castilla y Ledn Este (COACYLE)

DECLARAN:

Que no es necesario realizar REPLANTEO PREVIO del Proyecto Bdsico y de Ejecucion de
REFORMA Y MEJORAS DE ELEMENTOS DEL BIC PALACIO DE LOS DUENAS EN EL IES GOMEZ
PEREIRA DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), por tratarse de un edificio ya existente, en el
gue se viene desarrollando una actividad contfinuada, de manera gue se tiene una
disponibilidad completa de solar y edificacion.

Que, por lo expuesto, es viable la ejecucion de las obras, no encontrando ninguin obstaculo
gue impida su correcta ejecucion.

Esta declaracion se realiza a los efectos previstos en los art. 236 y 237 de la Ley de Contratos

del Sector Publico (Ley 9/2017 de 8 de noviembre), y para que asi conste, se suscribe la
presente.,

Valladolid, noviembre de 2.021

Los Arquitectos:

Fdo.: D. Jesus N. Andrés Gonzdlez /Fdo.: D. Manuel Crespo Gonzdlez
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PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

CAPITULO
CAPITULO
CAPITULO
CAPITULO
CAPITULO
CAPITULO
CAPITULO
CAPITULO

VI
Wil

284021 REFORMA Y MEJORAS DE ELEMENTOS DEL BIC PALACIO DE LOS DUENAS EN EL IES GOMEZ PEREIRA DE MEDINA DEL CAMPO

CALENDARIO DE OBRA

MESES | 1

pemoLICIoNES ¥ moviMIENTO DE TIERRAS. [ I

RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO. ]
PAVIMENTACIONES.

RED DE EVACUACION DE PLUVIALES.
LIMPIEZA Y RESTAURACION.

GESTION DE RESIDUQS.

COSTE PEM MENSUAL d 4045906 €
COSTE PEM ACUMULADOD 40.459,06
COSTE GENERAL DE OBRA MEMSUAL 5825701¢€
COSTE GENERAL DE OBRA ACUMULADO 58.257,01

Valladolid, noviembre de 2.021

Fdo.: D. JesUs N. Andrés Gonzdlez

Los Arquitectos:

Fdo.: D. Manuel Crespo Gonzdlez

ANDRES y CRESPO, Arquitectos
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F

3158573 €
9204479

T42TB20€
13253529

F

22.103,32¢€
114.148,11

31.826,57 €
164.361,86

RESUMEMN DE
CAPITULOS

21.681,07 €

3.816,68 €

6.231,80€

10.052,82 €

21.620,35 €

15.215,66 €

34.998 66 €/

531,07 €

PEM
114.148,11 €

P. OBRA
164.361,86 €
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B ' 2 ' PLAN DE CONTROL
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CTE-PARTE |- PLAN DE CONTROL. DEFINICION Y
CONTENIDO.

Segun figura en el Codigo Técnico de la Edificacion (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO
314/2006, de 17 de marzo, y el REAL DECRETO 1371/2007 de 19 de octubre por el que se modifica
el CTE, correcciones (BOE num. 304, Jueves 20 diciembre 2007), y la Orden VIV/984/2009, de 15 de
abril, por la que se modifican determinados documentos bdsicos del Cédigo Técnico de la
Edificacidon (BOE num 99, jueves 23 dabril 2009), Correccidn de errores y enatas de la Orden
VIV/984/2009 (BOE nUm 230, miércoles 23 septiembre 2009) y Correccidn de errores y erratas de la
Orden VIV/984/2009 (BOE nUm. 230, miércoles 23 septiembre 2009) y Real Decreto 173/2010, de 19
de febrero, por el que se modifica el CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
en materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad, (BOE num. 61,
jueves 11 marzo 2010), los Proyectos de Ejecucidon deben incluir, como parte del contenido
documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir o recogido en la Parte | en los
articulos 6 y 7, ademds de lo expresado en el Anejo |l

Art. 6°. CONDICIONES DEL PROYECTO.

| 61 GENERALIDADES

El proyecto describird el edificio y definird las obras de ejecucion del mismo con el detalle
suficiente para que puedan valorarse e inferpretarse inequivocamente durante su ejecucion.

En particular, y con relacion al CTE, el proyecto definird las obras proyectadas con el detalle
adecuado a sus caracteristicas, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas
cumplen las exigencias bdsicas de este CTE y demds normativa aplicable. Esta definicion incluird, al
menos, la siguiente informacion:

e Los caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que
se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, asi como sus condiciones de
suministro, las garantias de calidad y el control de recepcién que deba realizarse.

e Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacién de las condiciones
para su ejecucion y las verificaciones y confroles a realizar para comprobar su conformidad
con lo indicado en el proyecto. Se precisardn las medidas a adoptar durante la ejecucion
de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre
los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

e Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban redlizarse para comprobar
las prestaciones finales del edificio.

e Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo
previsto en el CTE y demds normativa que sea de aplicacion.

A efectos de su tramitaciéon administrativa, todo proyecto de edificacion podrd desarrollarse en
dos etapas: la fase de proyecto bdsico v la fase de proyecto de ejecucion. Cada una de estas fases
del proyecto debe cumplir las siguientes condiciones:

e El proyecto bdsico definird las caracteristicas generales de la obra y sus prestaciones
mediante la adopcidn vy justificacion de soluciones concretas. Su contenido serd suficiente
para solicitar la licencia municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones
administrativas, pero insuficiente para iniciar la construccion del edificio. Aungue su contenido
no permita verificar todas las condiciones que exige el CTE, definird las prestaciones que el
edificio proyectado ha de proporcionar para cumplir las exigencias bdsicas y, en ningdn
caso, impedird su cumplimiento;

e El proyecto de ejecuciéon desarrollard el proyecto bdsico y definird la obra en su totalidad sin
gue en él puedan rebaijarse las prestaciones declaradas en el bdsico, ni alterarse 10s usos y
condiciones bajo las que, en su caso, se oforgaron la licencia municipal de obras, las
concesiones u otras autorizaciones administrativas, salvo en aspectos legalizables. El proyecto
de ejecucioén incluird los proyectos parciales u ofros documentos técnicos que, en su caso,
deban desarrollarlo o completarlo, los cuales se integrardn en el proyecto como documentos
diferenciaodos bajo la coordinacion del proyectista.

En el anejo | se relacionan los contenidos del proyecto de edificacion, sin perjuicio de lo que, en

SuU caso, establezcan las Administraciones competentes.
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6.2  CONTROL DEL PROYECTO

El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demds normativa
aplicable y comprobar su grado de definicion, la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan
tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este control puede referirse a todas o
algunas de las exigencias bdsicas relativas a uno o varios de los requisitos bdsicos mencionados en
el articulo 1.

Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto que deban ser
objeto de control para la aplicacion de los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las
exigencias bdsicas.

Art. 7° CONDICIONES EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

7.1 GENERALIDADES

Las obras de construccion del edificio se llevardn a cabo con sujecion al proyecto y sus
modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislacion
aplicable, a las normas de la buena préctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra
y del director de la ejecucion de la obra.

Durante la construccion de la obra se elaborard la documentacion reglamentariamente
exigible. En ella se incluird, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas
competentes, la documentacion del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el anejo
Il se detalla, con cardcter indicativo, el contenido de la documentacion del seguimiento de la obra.

Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de
proyectos parciales, lo hardn bajo la coordinacién del director de obra.

Durante la construccion de las obras el director de obra y el director de la ejecucion de la obra
realizaran, segun sus respectivas competencias, los controles siguientes:

e Control de recepcion en obra de los productos, equipos v sistemas que se suministren a las

obras de acuerdo con el articulo 7.2.
e Control de ejecuciéon de la obra de acuerdo con el arficulo 7.3; vy
e Control de la obra terminada de acuerdo con el articulo 7.4,

7.2 CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

El control de recepcidn tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen o exigido en el proyecto. Este control
comprenderd:

¢ El control de la documentacién de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1,

¢ El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el

articulo 7.2.2;
¢ El control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

7.2.1 CONTROL DE LA DOCUMENTACION DE LOS SUMINISTROS

Los suministradores entregardn al constructor, quien los facilitard al director de ejecucion de la
obra, los documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa. Esta documentacion
comprenderd, al menos, 1os siguientes documentos:

e | 0s documentos de origen, hoja de suministro y etiguetado.

o El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica;

e Los documentos de conformidad o autorizaciones —administrativas  exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacion correspondiente al marcado CE de los
productos de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que
sean transposicion de los Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

7.2.2 CONTROL DE RECEPCION MEDIANTE DISTINTVOS DE CALIDAD Y EVALUACIONES DE
IDONEIDAD TECNICA

El suministrador proporcionard la documentacion precisa sobre:

e Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentard,
en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el
articulo 5.2.3;
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e Los evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, d acuerdo con lo establecido en el art 5.2.5 y la constancia del
nmantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El director de la ejecucion de la obra verificard que esta documentacion es suficiente para la

aceptacion de los productos, equipos y sisternas amparados por ella.

7.2.3 CONTROL DE RECEPCION MEDIANTE ENSAYOS

Para verificar el cumplimiento de las exigencias bdsicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruelbas sobre algunos productos, segun lo establecido en la
reglamentacion vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la direccion
facultativa.

La realizacion de este control se efectuard de acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto o indicados por la direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a
redlizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

7.3 CONTROL DE EJECUCION DE LA OBRA

Durante la construccién, el director de la ejecucion de la obra controlard la ejecuciéon de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los matericles que se utilicen, la correcta ejecucion y
disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demds
controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion
aplicable, las normas de buena prdctica constructiva y las instrucciones de la direcciéon facultativa.
En la recepcion de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad
que ostenten los agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso, realicen las
entidades de control de calidad de la edificacion.

Se comprobard gue se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucion de la obra se adoptardn los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos
y sistemas innovadores, previstas en el articulo 5.2.5.

7.4 CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y
sus instalaciones, parcial o totaimente terminadas, deben realizarse, ademds de las que puedan
establecerse con cardcter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el
proyecto u ordenadas por la direccién facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable.

ANEJO I DOCUMENTACION DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA

En este anejo se detfalla, con cardcter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan otras
Administraciones Publicas competentes, el contenido de la documentacién del seguimiento de la
ejecucion de la obra, tanto la exigida reglamentariamente, como la documentacion del control
realizado a lo largo de la obra.

II.1 DOCUMENTACION OBLIGATORIA DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA

Las obras de edificaciéon dispondrdn de una documentacion de seguimiento que se
compondrd, al menos, de:
e El Libro de Ordenes y Asistencias de acuerdo con o previsto en el Decreto 461/1971, de 11
de marzo.
e El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, segun el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre.
e El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra.
e |a licencia de obras, la apertura del centro de trabagjo y, en su caso, otras autorizaciones
administrativas; y
o El cerificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del M°
de la Vivienda.
En el Libro de Ordenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecuciéon de la obra
consignardn las instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones.
El Libro de Incidencias se desarrollard conforme a la legislacion especifica de seguridad y salud.
Tendrdn acceso al mismo los agentes que dicha legislacion determina.
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Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento serd depositada por el director
de la obra en el Colegio Profesional corespondiente o, en su caso, en la Administracion Publica
competente, que aseguren su conservacion y se comprometan a emitir certificaciones de su
contenido a quienes acrediten un interés legitimo.

.2 DOCUMENTACION DEL CONTROL DE LA OBRA

El control de calidad de las obras realizado incluird el contfrol de recepciéon de productos, los
confroles de la ejecucion y de la obra terminada. Para ello:

e El director de la ejecucion de la obra recopilard la documentacion del control realizado,

verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.
e El constructor recabard de los suministradores de productos y facilitard al director de obra y
al director de la ejecucion de la obra la documentacion de los productos anteriormente
sehalada, asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias
correspondientes cuando procedaq; y

¢ Ladocumentaciéon de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades
de obra podrd servir, si asi lo autorizara el director de la ejecucion de la obra, como parte del
control de calidad d la obra.

Una vez findlizada la obra, la documentacion del seguimiento del control serd depositada por
el director de la ejecucion de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administracion Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones
de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo

1.3 CERTIFICADO FINAL DE OBRA

En el certificado final de obra, el director de la ejecucion de la obra certificard halber dirigido la
ejecucion material de los obras y controlado cuantitativa y cudlitativamente la construcciéon y 1o
calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentacion técnica que lo desarrolla y
las normas de la buena construccion.,

El director de la obra certificard que la edificacion ha sido realizada bajo su direccion, de
conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentacion técnica que lo complementa,
hallédndose dispuesta para su adecuada utilizacién con armeglo a las instrucciones de uso y
mantenimiento.

Al certificado final de obra se le unirdn como anejos los siguientes documentos:

e Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen
intfroducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la
licencia; y

e Relacién de los controles realizados durante la ejecucion de la obra y sus resultados.
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DB SE-C:  Seguridad estructural CIMIENTOS.

DB SE-C.7  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

| 7.1 EXCAVACIONES

7.1.4 CONTROL DE MOVIMIENTOS

Serd preceptivo el seguimiento de movimientos en fondo y entorno de la excavacion, utilizando

una adecuada instrumentacion si.

e nNoO es posible descartar la presencia de estados limite de servicio en base al cdlculo o a
medidas prescriptivas;

e las hipdtesis de cdiculo no se basan en datos fiables.

Este seguimiento debe planificarse de modo que permita establecer:

¢ laevolucion de presiones intersticiales en el terreno con objeto de poder deducir las presiones
efectivas que se van desarrollando en el mismo;

e movimientos vericales y horizontales en el terreno para poder definir el desarrollo de
deformaciones;

e en el caso de producirse deslizamiento, la localizacion de la superficie limite para su andlisis
retrospectivo, del que resulten los pardmetros de resistencia utilizables para el proyecto de las
medidas necesarias de estabilizacion;

e ¢l desarrollo de movimientos en el tiempo, para alertar de la necesidad de adoptar medidas
urgentes de estabilizacion.

7.2 RELLENOS

7.2.3 PROCEDIMIENTOS DE COLOCACION Y COMPACTACION DEL RELLENO

Se establecerdn los procedimientos de colocacion y compactacion del relleno para cada zona
o tongada de relleno en funcién de su objeto y comportamiento previstos.

Los procedimientos de colocaciéon y compactacion del relleno debben asegurar su estabilidad
en todo momento evitando ademds cualquier perturbacion del subsuelo natural.,

El proceso de compactacion se definird en funcion de la compacidad a conseguir y de los
siguientes factores:

e naturaleza del material;
método de colocacion;
contenido de humedad natural y sus posibles variaciones;
espesores inicial y final de tongada;
temperatura ambiente y posibles precipitaciones;
uniformidad de compactacion;
naturaleza del subsuelo;

e existencia de construcciones adyacentes al relleno.

El releno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de espesor
limitado y compactarse con medios de energia pequena para evitar dafo a estas construcciones.

Previamente a la colocacién de rellenos bajo el agua debe dragarse cualquier suelo blando
existente.,

7.2.4 CONTROL DEL RELLENO

El confrol de un relleno debe asegurar que el material, su confenido de humedad en la
colocacién y su grado final de compacidad obedecen a lo especificado en el Pliego de
Condiciones de proyecto.

Habitualmente, el grado de compacidad se especificard como porcentaje del obtenido como
MAximo en un ensayo de referencia como el Proctor.

En escolleras o en rellenos que contengan una proporcidn alta de tamanos gruesos no son
aplicables los ensayos Proctor. En este caso se comprobard la compacidad por métodos de campo,
tales como definir el proceso de compactacion a seguir en un relleno de prueba, comprobar el
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asentamiento de una pasada adicional del equipo de compactacion, realizacién de ensayos de
carga con placa o el empleo de métodos sismicos o dindmicos.

La sobrecompactacion puede producir efectos no deseables tales como:

e dltas presiones de contacto sobre estructuras enterradas o de contencion;

¢ modificacion significativa de la granulometria en materiales blandos o quebradizos.

7.3 GESTION DEL AGUA

7.3.1 GENERALIDADES

A efectos de este DB se entenderd por gestion del agua el control del agua fredtica
(agotamientos o rebajamientos) y el andlisis de las posibles inestabilidades de las estructuras
enterradas en el terreno por roturas hidrdulicas (subpresion, sifonamiento, erosion interna o
tubificacion).

7.3.2 AGOTAMIENTOS Y REBAJAMIENTOS DEL AGUA FREATICA

Cualquier esquema de agotamiento del agua del terreno o de reduccion de sus presiones debe
necesariamente basarse en los resultados de un estudio previo geotécnico e hidrogeoldgico.

Para permeabilidad decreciente del terreno la remocion del agua se hard:

e por gravedad;

e por aplicacion de vacio;

e por electrodsmosis.

En condiciones en que la remocién del agua en el solar genere una subsidencia inaceptable
en el entorno, el esquema de agotamiento podrd ir acompanado de un sistema de recarga de
agua a cierta distancia de la excavacion.

El esquema de achigue debe satisfacer, segun proceda, las siguientes condiciones:

e en excavaciones, el efecto del rebajamiento debe evitar inestabilidades, tanto en taludes
como en el fondo de la excavaciéon, como por ejemplo las debidas a presiones intersticiales
excesivas en un estrato confinado por ofro de inferior permeabilidad;

e ¢l esguema de achigue no debe promover asientos inaceptables en obras o servicios
vecinos, ni interferir indebidamente con esquemas vecinos de explotacion del agua fredtica;

e ¢l esquema de achigue debe impedir las pérdidas de suelo en el trasdds o en la base de la
excavacion. Deben emplearse al efecto filtros 0 geocompuestos adecuados que aseguren
que el agua achicada no fransporta un volumen significativo de finos;

e el agua achicada debe eliminarse sin que afecte negativamente al entorno;

¢ la explotacion del esquema de achique debe asegurar los niveles fredticos y presiones
intersticiales previstos en el proyecto, sin fluctuaciones significativas;

e deben existir suficientes equipos de repuesto para garantizar la continuidad del achique;

e elimpacto ambiental en el entorno debe ser permisible;

¢ en el proyecto se debe prever un seguimiento para controlar el desarrollo de niveles fredticos,
presiones intersticiales y movimientos del terreno y comprobar que no son lesivos al entorno;

e en caso de achiques de larga duracion ademds debe comprobarse el corecto
funcionamiento de los elementos de aspiracion vy los filtros para evitar perturbaciones por
corrosién o depdsitos indeseables.

7.3.3 ROTURAS HIDRAULICAS

Se considerardn, segun proceda, los siguientes tipos posibles de roturas hidrdulicas:

e roturas por subpresion de una estructura enterrada o un estrato del subsuelo cuando la presion
intersticial supera la sobrecarga media total;

e rotura por levantamiento del fondo de una excavacion del ferreno del borde de apoyo de
una estructura, por excesivo desarrollo de fuerzas de filtracién que pueden llegar a anular la
presion efectiva pudiendo iniciarse el sifonamiento;

e rotura por erosion interna que representa el mecanismo de arrastre de particulas del suelo en
el seno de un estrato, o en el contacto de dos estratos de diferente granulometria, o de un
contacto terreno-estructura;

e rotura por tubificacion, en la que se termina constituyendo, por erosion remontante a partir
de una supefficie libre, una tuberia o tunel en el terreno, con remocion de apreciables
volimenes de suelo y a través de cuyo conducto se producen flujos importantes de agua.

Para evitar estos fendmenos se deben adoptar las medidas necesarias encaminadas a reducir

los gradientes de filtracion del agua.
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DB SE-F:Seguridad Estructural FABRICA.
DB SE-F.8 CONTROL DE LA EJECUCION

| 8.1  RECEPCION DE MATERIALES

La recepcién de cementos, de hormigones, y de la ejecucion y control de éstos, se encuentra
regulado en documentos especificos.

8.1.1 PIEZAS

Las piezas se suministrardn a obra con una declaracion del suministrador sobre su resistencia y
la categoria de fabricacion.

Para blogues de piedra natural se confirmard la procedencia y las caracteristicas especificadas
en el proyecto, constatando que la piedra esta sana y no presenta fracturas.

El acopio en obra se efectuard evitando el contacto con sustancias o ambientes que
perjudiguen fisica o quimicamente a la materia de las piezas.

8.1.2 ARENAS

Cada remesa de arena gue llegue a obra se descargard en una zona de suelo seco,
convenientemente preparada para este fin, en la que pueda conservarse limpia.

Las arenas de distinto tipo se almacenardn por separado.

Se realizard una inspeccién ocular de caracteristicas v, si se juzga preciso, se realizard una toma
de muestras para la comprobacion de caracteristicas en laboratorio.

8.1.3 CEMENTOS Y CALES

Durante el fransporte y aimacendije se protegerdn los aglomerantes frente al agua, la humedad
y el aire.
Los distintos tipos de aglomerantes se almacenardn por separado.

8.1.4 MORTEROS SECOS PREPARADOS Y HORMIGONES PREPARADOS

En la recepcion de las mezclas preparadas se comprobard gue la dosificacion y resistencia que
figuran en el envase corresponden a las solicitadas.

La recepcion y el aimacenaije se ajustard a lo sehAalado para el tipo de material.

Los morteros preparados y los secos se empleardn siguiendo las instrucciones del fabricante, que
incluirdn el tipo de amasadora, el tiempo de amasado y la cantidad de agua.

El mortero preparado, se empleard antes de que transcurra el plazo de uso definido por el
fabricante. Si se ha evaporado agua, podrd anadirse ésta sélo durante el plazo de uso definido por
el fabricante.

8.2 CONTROL DE LA FABRICA

En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fdbrica,
podrd acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1.

Si alguna de las pruebas de recepcion de piezas falla, o no se dan las condiciones de categoria
de fabricacién supuestas, 0 no se alcanza el tipo de control de ejecucion previsto en el proyecto,
debe procederse a un recdiculo de la estructura a partir de los pardmetros constatados, y en su caso
del coeficiente de seguridad apropiado al caso. <20mm

8.2.1 CATEGORIAS DE EJECUCION

Se establecen tres categorias de ejecucion: A, By
C. segun las reglas siguientes. ] -
Categoria A: Ao Len
e Se usan piezas que dispongan certificacion de ** [
sus especificaciones sobre tipo y grupo, Alira
dimensiones y  folerancias, resistencia
normalizada, succion, y refraccion o expansion  —
<50 mm

por humedad.

e El mortero dispone de especificaciones sobre
su resistencia a compresion y a flexotraccion a
7y 28 diacs.
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e La fdbrica dispone de un certificado de ensayos previos a compresion segun la norma UNE
EN 1052-1:1999, a traccion y a corte segun la norma UNE EN 1052-4:2001.

e Durante la ejecucion se redliza una inspeccion diaria de la obra ejecutada, asi como el
control y la supervision continuada por parte del constructor.

Categoria B:

e Las piezas estan dotadas de las especificacion corespondientes a la categoria A, excepto
en lo que atafe a las propiedades de succion, de retraccion y expansion por humedad.

e Se dispone de especificaciones del mortero sobre sus resistencias a compresion y
flexotraccion, a 28 diacs.

e Durante la ejecucion se realiza una inspeccion diaria de la obra ejecutada, asi como el
control y la supervision continuada por parte del constructor.

Categoria C:

e Cuando no se cumpla alguno de los requisitos establecidos para la categoria B.

Figura 8.1. Tolerancias de muros verticales
Tabla 8.2 Tolerancias para elementos de fdlbrica

Posicion Tolerancia, en mm
Desplome En la altura del piso 20

En la altura total del edificio 50
Axialidad 20
Planeidad (1) En 1 metro 5

En 10 metros 20
Espesor De la hoja del muro (2) +25 mm

Del muro capuchino +10

completo

(1) La planeidad se mide a partir de una linea recta que une dos puntos cualesquiera del
elemento de fdbrica.

(2) Excluyendo el caso en que el espesor de la hoja estd directamente vinculada a las tolerancias
de fabricacion de las piezas (en fabricas a soga o a tizdn). Puede llegar al +5% del espesor
de la hoja.

‘ 8.3 MORTEROS Y HORMIGONES DE RELLENO

Se admite la mezcla manual Unicamente en proyectos con categoria de ejecucion C. El mortero
no se ensuciard durante su manipulacion posterior.

El mortero y el hormigdn de relleno se empleardn antes de iniciarse el fraguado. El mortero u
hormigdn que haya iniciado el fraguado se desechard y no se reutilizard.

Al dosificar los componentes del hormigdn de relleno se considerard la absorciéon de las piezas
de la fdbrica y de las juntas de mortero, que pueden reducir su contenido de agua.

El hormigdn tendrd docilidad suficiente para rellenar completamente los huecos en que se vierta
y sin segregacion.

Al mortero no se le ahadirdn aglomerantes, dridos, aditivos ni agua después de su amasado.

8.4 PROTECCION DE FABRICAS EN EJECUCION

Las fabricas recién construidas se protegerdn contra danos fisicos, (por ejemplo, colisiones), y
contra acciones climdaticas.

La coronacién de los muros se cubrird para impedir el lavado del mortero de las juntas por efecto
de la lluvia y evitar eflorescencias, desconchados por caliches y danos en los materiales
higroscépicos.

Se tomardn precauciones para mantener la humedad de la fabrica hasta el final del fraguado,
especialmente en condiciones desfavorables, tales como baja humedad relativa, altas temperaturas
o fuertes corrientes de aire.

Se tomardn precauciones para evitar danos a la fdbrica recién construida por efecto de las
heladas.

Se limitard la altura de la fabrica que se ejecute en un dia para evitar inestabilidades e incidentes
mientras el mortero estd fresco. Para determinar el limite adecuado se tendrdn en el espesor del
muro, el tipo de mortero, la forma y densidad de las piezas y el grado de exposicion al viento.
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DBSUA  SEGURIDAD  DE UTILIZACION Y
ACCESIBILIDAD.

Para cumplir las exigencias establecidas en el Documento Bdsico SUA-Seguridad de Utilizacion y
Accesibilidad, se indica en el Plan de Control que se habrd de ejecutar la obra segun lo indicado en
el Proyecto de Ejecucion, atendiendo a lo sefialado en cada una de las Secciones que componen
dicho DB SUA.

DB HS SALUBRIDAD.

DB HS 1 PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD
DBHS 1.5 CONSIRUCCION.

En el proyecto se definirdn y justificardn las caracteristicas té€cnicas minimas que deben reunir los
productos, asi como las condiciones de ejecucion de cada unidad de obra, con las verificaciones
y controles especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, segun
lo indicado en el articulo 6 de la parte | del CTE.

5.1 EJECUCION

Las obras de construcciéon del edificio, en relacidn con esta seccion, se ejecutardn con sujecion
al proyecto, a la legislaciéon aplicable, a las normas de la buena prdctica constructiva y a las
instrucciones del director de obra y del director de la ejecucion de la obra, conforme a lo indicado
en el articulo 7 de la parte | del CTE. En el pliego de condiciones se indicardn las condiciones de
ejecucion de los cerramientos.

5.1.1 MUROS

5.1.1.1 CONDICIONES DE LOS PASATUBOS
Los pasatubos deben ser estancos y suficientemente flexibles para absorber 10s movimientos
previstos.

5.1.1.2 CONDICIONES DE LAS LAMINAS IMPERMEABILIZANTES

Las Idminas deben aplicarse en unas condiciones ambientales que se encuentren dentro de los
mdargenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicacion.

Las Idminas deben aplicarse cuando el muro esté suficienfemente seco de acuerdo con las
cormespondientes especificaciones de aplicacion.

Las Idminas delben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles
guimicamente.

En las uniones de las ldminas delben respetarse los solapos minimos prescritos en las
corespondientes especificaciones de aplicacion.

El paramento donde se va aplicar la Idmina no debe tener rebabas de mortero en las fdbricas
de ladrillo o blogues ni ningun resalto de material que pueda suponer riesgo de punzonamiento.

Cuando se utilice una Idmina impermeabilizante adherida deben aplicarse imprimaciones
previas y cuando se utilice una ldmina impermeabilizante no adherida deben sellarse los solapos.

Cuando la impermeabilizaciéon se haga por el interior, debben colocarse bandas de refuerzo en
los cambios de direccion.

5.1.1.3 CONDICIONES DEL REVESTIMIENTO HIDROFUGO DE MIORTERO

El paramento donde se va aplicar el revestimiento debe estar limpio.

No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 0°C ni
cuando se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a
su aplicacion.
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5.1.1.4 CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS LIQUIDOS DE IMPERMEABILIZACION

5.1.1.4.1 REVESTIMIENTOS SINTETICOS DE RESINAS

Las fisuras grandes deben cajearse mediante rozas de 2 cm de profundidad y deben rellenarse
éstas con mortero pobre.

Las coqueras y las grietas deben rellenarse con masillas especiales compatibles con la resina.

Antes de la aplicacion de la imprimacion debe limpiarse el paramento del muro.

No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura sea menor que 5°C 0 mayor que
35°C. Salvo que en las especificaciones de aplicacion se filen otros limites.

El espesor de la capa de resina debe estar comprendido entre 300 y 500 de tal forma que
cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como minimo um.

Cuando existan fisuras de espesor comprendido entre 100 y 250 cm debe aplicarse una
imprimacion en fomo a la fisura. Luego debe aplicarse una capa de resina a lo largo de toda la
fisura, en un ancho mayor que 12 cm y de un espesor que no sea mayor que 50 cm. Finalmente
deben aplicarse tres manos consecutivas, en intervalos de seis horas como minimo, hasta alcanzar
un espesor total gue no sea mayor que T mm.

Cuando el revestimiento esté elaborado a partir de poliuretano y esté total o parciamente
expuesto a la intemperie debe cubrirse con una capa adecuada para protegerlo de las radiaciones
ultravioleta.

5.1.1.4.2 POLIMEROS ACRILICOS
El soporte debe estar seco, sin restos de grasa y limpio.

5.1.1.4.3 CAUCHO ACRILICO Y RESINAS ACRILICAS
El soporte debe estar seco y exento de polvo, suciedad y lechadas superficiales.

5.1.1.5 CONDICIONES DEL SELIADO DE JUNTAS

5.1.1.5.1 MASILLAS A BASE DE POLIURETANO
En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla
para limitar la profundidad.

5.1.1.5.2 MASILLAS A BASE DE SILICONAS
En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla
para obtener la seccidén adecuada.

5.1.1.5.3 MASILLAS A BASE DE RESINAS ACRILICAS
Si el soporte es poroso y estd excesivamente seco deben humedecerse ligeramente los bordes
de la junta.
En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla
para obtener la seccidén adecuada.

5.1.1.5.4 MASILLAS ASFALTICAS
Deben aplicarse directamente en frio sobre las juntas.

5.1.1.6 CONDICIONES DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE
El tubo drenante debe rodearse de una capa de drido y ésta, a su vez, envolverse totamente
con una l&dmina filtrante.,

5.1.2 SUELOS

5.1.2.1 CONDICIONES DE LOS PASATUBOS
Los pasatubos deben ser flexibles para absorber [os movimientos previstos y estancos.

5.1.2.2 CONDICIONES DE LAS LAMINAS IMPERMEABILIZANTE

Las ldminas delben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren
dentro de los mdrgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicacion.

Las ldminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficienfemente seco de acuerdo con las
correspondientes especificaciones de aplicacion.

Las lédminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles
guimicamente.

Deben respetarse en las uniones de las ldminas los solapos minimos prescritos en  las
correspondientes especificaciones de aplicacion.
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La superficie donde va a aplicarse la impermeabilizacidon no debe presentar algun tipo de
resaltos de materiales que puedan suponer un riesgo de punzonamiento.

Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulacion o limpieza y las
cimentaciones en el caso de aplicar Idminas adheridas y en el perimetro de fijacion en el caso de
aplicar Idminas no adheridas.

En la aplicaciéon de las ldminas impermeabilizantes debben colocarse bandas de refuerzo en los
cambios de direccion.

5.1.2.3 CONDICIONES DE LAS ARQUETAS
Deben sellarse todas las tapas de arguetas al propio marco mediante bandas de caucho o
similares que permitan el reqistro.

5.1.2.4 CONDICIONES DEL HORMIGON DE LIMPIEZA

El terreno inferior de soleras y placas drenadas debbe compactarse y tener como minimo una
pendiente de 1%.

Cuando deba colocarse una lamina impermeabilizante sobore el hormigdn de limpieza del suelo
o de la cimentacion, la superficie de dicho hormigén debe allanarse.

5.1.3 FACHADAS

5.1.3.1 CONDICIONES DE [A HOJA PRINCIPAL

Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua brevemente antes de su
colocaciéon. Cuando se utilicen juntas con resistencia a la filtracién alta o moderada, el material
constituyente de la hoja debe humedecerse antes de colocarse.

Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas para trabar la
fdlorica.

Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de dicha hoja a los
pilares debe redlizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se
ejecute la hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los pilares.

Cuando la hoja principal no esté inferrumpida por los forjodos el anclaje de dicha hoja a los
forjados, debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se
ejecute la hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los forjados.

5.1.3.2 CONDICIONES DEL REVESTIMIENTO INTERMEDIO
Debe disponerse adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme
sobre éste.

5.1.3.3 CONDICIONES DEL AISLANTE TERMICO

Debe colocarse de forma continua y estable.

Cuando el dislante térmico sea a base de paneles 0 mantas y no rellene la totalidad del espacio
entre las dos hojas de la fachada, el aislante térmico debe disponerse en contacto con la hoja interior
y deben utilizarse elementos separadores entre la hoja exterior y el aislante.

5.1.3.4 CONDICIONES DE LA CAMARA DE AIRE VENTILADA
Durante la construccion de la fachada debe evitarse que caigan cascotes, rebalbas de mortero
y suciedad en la cdmara de aire y en las llagas gue se utilicen para su ventilacion.

5.1.3.5 CONDICIONES DEL REVESTIMIENTO EXTERIOR
Debe disponerse adnherido o fijado al elemento que sirve de soporte.

5.1.3.6 CONDICIONES DE LOS PUNTOS SINGULARES
Las juntas de dilatacion deben ejecutarse aplomadas y delbben dejarse limpias para la aplicacion
del relleno y del sellado.

5.1.4 CUBIERTAS

5.1.4.1 CONDICIONES DE LA FORMACION DE PENDIENTES
Cuando la formacion de pendientes sea el elemento que sive de soporte de la
impermeabilizacion, su superficie debe ser uniforme y limpia.

5.1.4.2 CONDICIONES DE LA BARRERA CONTRA EL VAPOR

La barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la capa de aislante
térmico.

Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren denfro de los
mdrgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicacion.
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5.1.4.3 CONDICIONES DEL AISLANTE TERMICO
Debe colocarse de forma continua y estable.

5.1.4.4 CONDICIONES DE LA IMPERMEABILIZACION

Las ldminas delben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren
dentro de los mdrgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicacion.

Cuando se inferrumpan los frabajos deben protegerse adecuadamente los materiales.

La impermeabilizacién debe colocarse en direccion perpendicular a la linea de mdxima
pendiente.

Las distintas capas de la impermeabilizacion deben colocarse en la misma direccion y a
cubrejuntas.

Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con
los de las hileras contiguas.

5.1.4.5 CONDICIONES DE LA CAMARA DE AIRE VENTILADA
Durante la construccion de la cubierta debe evitarse que caigan cascotes, rebalbas de mortero
y suciedad en la cdmara de aire.

5.2 CONTROL DE LA EJECUCION

El control de la ejecucion de las obras se realizard de acuerdo con las especificaciones del
proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra vy las instrucciones del
director de la ejecucion de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7.3 de la parte | del CTE y
demds normativa vigente de aplicacion.

5.3 CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

En el control se seguirdn los criterios indicados en el articulo 7.4 de la parte | del CTE. En esta
secciéon del DB no se prescriben pruebas finales.

Valladolid, noviembre de 2.021

Los Arquitectos:

Fdo.: D. Jesus N. Andrés Gonzdlez Fdo.: D. Manuel Crespo Gonzdlez
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B ' 3 « ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS.

Conforme al REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, (BOE nUm. 38, miércoles 13 febrero 2008)
por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

' DATOS GENERALES.

Fase de Proyecto: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION.

Denominacion: REFORMA Y MEJORAS DE ELEMENTOS DEL BIC PALACIO DE LOS
DUENAS EN EL IES GOMEZ PEREIRA DE MEDINA DEL CAMPO.

Emplozamiento: CALLE SANTA TERESA DE JESUS, 12. MEDINA DEL CAMPO.
VALLADOLID.

Promotor: JUNTA DE CASTILLA Y LEON

CONSEJERIA DE EDUCACION

DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION
Generador de los Residuos: JUNTA DE CASTILLA Y LEON

CONSEJERIA DE EDUCACION

DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION

Poseedor de los Residuos: EMPRESA GESTORA DE RESIDUOS (POR DEFINIR)
Técnicos Redactores del JESUS NARCISO ANDRES GONZALEZ
Estudio de Gestion de Residuos:  Colegiado COACYLE  N° 1.724

MANUEL CRESPO GONZALEZ

Colegiado COACYLE ~ N° 1.560

' CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestion de Residuos
de Construccion y Demolicion, conforme a lo dispuesto en art. 4, con el siguiente contenido:
1- Identificacién de los residuos gue se van a generar. (Segun Orden MAM/304/2002)

2- Medidas para la prevencién de estos residuos.

3- Operaciones encaminadas a la posible reutilizacién y separacién de estos residuos.

4- Medidas para la separacion de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento
por parte del poseedor de los residucs, de la obligacién establecida en el apartado 5 del
articulo 5.

Por ofro lado, en el resto de documentacion de proyecto se integran los siguientes

contenidos:

5- Planos de instalaciones previstas para el aimacenaje, manejo, separacion, etc.

6- Pliego de Condiciones.

7- Valoracién del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que formard parte del
presupuesto del proyecto.
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1 e IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS.

INFORMACION PREVIA.

GENERALIDADES.

CLASIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS RESIDUOS.
ESTIMACION DE LOS RESIDUOS A GENERAR.
INVENTARIO DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS

—_— o
obhwid

e  MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE LOS RESIDUOS.

e OPERACIONES ENCAMINADAS A LA POSIBLE REUTILIZACION Y SEPARACION DE LOS
RESIDUCS.

3.1 PROCESO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS, INERTES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION.

3.2 MEDIDAS DE SEGREGACION "IN SITU" PREVISTAS (CLASIFICACION/ SELECCION).

3.3 PREVISION DE OPERACIONES DE REUTILIZACION EN LA MISMA OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS
EXTERNOS.

3.4 PREVISION DE OPERACIONES DE VALORIZACION “IN SITU” DE LOS RESIDUOS GENERADOS.

3.5 DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES "IN SITU".

3.6 CARACTERISTICAS Y CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUQS.

40 MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN OBRA.

5 e  PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAJE, MANEJO, SEPARACION,
ETC...

6 e PLIEGO DE CONDICIONES.

5.1 OBLIGACIONES PARA EL PRODUCTOR DE RESIDUCS (arficulo 4 RD 105/2008).

5.2 OBLIGACIONES PARA EL POSEEDOR DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA (articulo 5 RD 105/2008).
5.3 PRESCRIPCIONES DE CARACTER GENERAL

5.4 PRESCRIPCIONES DE CARACTER PARTICULAR.

5.5 DEFINICIONES (segun articulo 2 RD 105/2008)

70 VALORACION DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTION DE LOS RCDs
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1. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS.

Estimacion de los residuos que se van a generar. Identificacion de los mismos, codificados
con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 de 8
de febrero o sus modificaciones posteriores.

1.1.INFORMACION PREVIA.

El Presente Estudio de Gestion de Residuos de Construccion se redacta en base al
Proyecto Bdsico y de Ejecucion de REFORMA 'Y MEJORAS DE ELEMENTOS DEL BIC PALACIO DE
LOS DUENAS EN EL IES GOMEZ PEREIRA DE MEDINA DEL CAMPO, de acuerdo con el RD
105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de la construccion y
demolicion.

El presente Estudio realiza una estimacion de los residuos que se prevé que se
producirdn en los tfrabajos directamente relacionados con la obra.

El objeto de este Proyecto Bdsico y de Ejecucion es eliminaciéon de una serie de
humedades en el Palacio de los Duenas, asi como evitar la proliferacion de palomas en
cubiertas e impostas.

Las especificaciones concretas y las Mediciones en particular relativas a la obra a
ejecutar constan en el documento general del Proyecto al que el presente Estudio
complementa.

Se frata de una obra de reforma, en la que se prevén trabajos de demolicion parcial
de los sistemas constructivos existentes para permitir las reparaciones y mejoras que se
plantean.

1.2. GENERALIDADES.

Los tfrabajos de construccion de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos,
cuyas caracteristicas y cantidad dependen de la fase de construccion y del tipo de trabajo
ejecutado.

Asi, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una
construccion existente y/o que se delban efectuar cierfos movimientos de tierras. Durante la
redlizacion de la obra también se origina una importante cantidad de residuos en forma de
sobrantes y restos diversos de embalgijes.

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el deribo con el fin de
contemplar el tipo y el volumen de residuos que se producirdn, organizar los contenedores
e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecucion de los frabajos.

En efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de
gestionar los residuos, hasta el punto de gue, antes de gue se produzcan los residuos, hay
que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar,

La prevision incluso debe alcanzar a la gestion de los residuos del comedor del personal
y de ofras actividades, que, si bien no son propiamente la ejecucion material, se originardn
durante el transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los
toners y tinta de las impresoras y fotocopiadoras, 1os residuos bioldgicos, etc.

En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar
los residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras opciones.
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1.3.CLASIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS
RESIDUOS.

RCDs de Nivel |.

Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de dmbito local o
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacion urbanistica o planes de
desarrollo de cardcter regional, siendo resultado de los excedentes de excavacion de los
movimientos de tierra generados en el franscurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las
tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel Il

Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construccion, de la demolicion, de la reparacion domiciliaria y de la implantacion de
servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o
bioldgicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni
guimicamente ni de ninguna ofra manera, ni son biodegradables, ni afectan
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar
lugar a contaminaciéon del medio ambiente o perjudicar a la salud humana.

Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construccion y demolicion,
incluidos los de obras menores de construccion y reparacion domiciliaria sometidas a
licencia municipal © no.

Los residuos generados serdn tan sélo los marcados a contfinuacion de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerardn incluidos en el computo
general los materiales que no superen Tm?3 de aporte y no sean considerados peligrosos y
requieran por tanto un tratamiento especial.

La inclusién de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea
un residuo en todas las circunstancias. Un material sdlo se considera residuo cuando se
ajusta a la definicion de residuo de la letra a) del articulo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es
decir, cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o fenga la obligacién
de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor.
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DEMOLICIONES Y REPARACIONES

[RCDs Nivel |

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03
17 05 04 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 06
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07

[RCDs Nivel I |

|RCD: Naturaleza no pétrea |

1. Asfalto

| |l7 03 OQ] Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 |
2. Madera

[X[17 02 01]Madera |
3. Metales

X117 04 01|Cobre, bronce, latén

X117 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo

X[17 04 04 Zinc

X117 04 0YHierro y Acero

17 04 04 Estano

17 04 04 Metales mezclados

17 04 11|Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10

4. Papel

[X]20 01 01]Papel |
5. Pléstico

[X]17 02 03 Plastico |
6. Vidrio

[ T17 02 09 Vidrio |
7. Yeso

(X117 08 02AMateriales de construccién a partir de veso distintos a los del cédigo 17 08 01 |

|RCD: Naturaleza pétrea |

1. Arena Grava y otros dridos
X101 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cédigo 01 04 07
X101 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigén
[X]17 01 01]Hormigén

3. Ladrillos , azulejos y otros cerdmicos
X117 01 02 Ladrillos
X|17 01 03 Tejas y materiales cerdmicos
X |17 01 07|Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos distintas de las especificadas en el
cédigo 1 7 01 06.

4. Piedra
|X | 17 09 04| RDCs mezclados distintos a los de los codigos 17 09 01, 02 y 03
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|RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
X120 02 01fResiduos biodegradables
X120 03 01|Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 0§ Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos con sustancias peligrosas (SP's)
17 02 04/ Maderq, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 O1|Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metdlicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 O1|Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construccidon que contienen Amianto

17 08 Ol|Materiales de construccién a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 O1|Residuos de construccion y demolicién que contienen mercirio

17 09 02 Residuos de construccién y demolicién que contienen PCB's

17 09 03 Otros residuos de construccion y demolicion que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07|Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas

15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,...)

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)

16 01 O7|Filtros de aceite

20 01 21|Tubos fluorescentes

X |16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

X |16 06 03 Pilas botén

15 01 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado

X108 01 11|Sobrantes de pintura o barnices

X |14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 Q1|Sobrantes de desencofrantes

X115 01 11jAerosoles vacios

16 06 O1|Baterias de plomo

13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos cédigos 17 09 01, 02y 03
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1.4.ESTIMACION DE LOS RESIDUOS A GENERAR

La estimacion se redlizard en funcion de la categorias indicadas anteriormente, y
expresadas en Toneladas y Metros Cubicos tal y como establece el RD 105/2008.

En ausencia de datos mds contrastados se manejan pardmetros estimativos estadisticos
de 2 cm de altura de mezcla de residuos por m? construido, con una densidad media de
1,41 Tn/m3.

En base a estos datos, la estimacion completa de residuos en la obra es:

|GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)

Estimacién de residuos en DEMOLICIONES Y REPARACIONES

Superficie Construida total 1.767,77|m?
Volumen de residuos (S x 0,02) 35,36/ m3
Densidad tipo (entre 1,5y 0,5 T/m3) 1,41|Tn/m3
Toneladas de residuos 50,02|Tn
Estimacién de volumen de tierras procedentes de

la excavacion 40,50/ m3
Presupuesto estimado de la obra completa 114.148,11|€

Presupuesto de movimiento de tierras en

proyecto 6.512,63|€

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construccion y en base a los
estudios realizados para obras similares de la composicion en peso de los RCDs que van a
sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los
siguientes pesos y volumenes en funcion de la fipologia de residuo:

Los residuos estimados se corresponden con los derivados del proceso especifico de la
obra prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envio,
embalajes de materiales, etc. que dependerdn de las condiciones de suministro.
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DEMOLICIONES Y REPARACIONES

RCDs Nivel |

Tn d \

Evaluacién tedrica del peso por tipologia de
RDC

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION

Tierras y pétreos procedentes de la excavacién

Toneladas de Densidad tipo |m3 Volumen de
cada tipo de RDC]| (entre 1,5y 0,5) Residuos

estimados directamente desde los datos de 60,75 1,50 40,50
proyecto
RCDs Nivel Il

% Tn d \
Evaluacién tedrica del peso por tipologia de Toneladas de Densidad tipo |m3 Volumen de
RDC % de peso cada tipo de RDC]| (entre 1,5y 0,5) Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,000 0,00 1,30 0,00
2. Madera 0,019 0,95 0,60 1,58
3. Metales 0,001 0,05 1,50 0,03
4. Papel 0,002 0,10 0,90 0,11
5. Pldstico 0,005 0,25 0,90 0,28
6. Vidrio 0,000 0,00 1,50 0,00
7. Yeso 0,050 2,50 1,20 2,08
TOTAL estimacién 0,077 3,85 4,08
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros dridos 0,065 3,25 1,50 2,17
2. Hormigén 0,350 17,51 1,50 11,67
3. Ladrillos , azulejos y otros cerdmicos 0,489 24,46 1,50 16,31
4. Piedra 0,005 0,25 1,50 0,17
TOTAL estimacién 0,909 45,47 30,32
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,010 0,50 0,90 0,56
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,004 0,20 0,50 0,40
TOTAL estimacién 0,014 0,70 0,96

1.5.INVENTARIO DE RESIDUOS TOXICOS Y
PELIGROSOS

Es objeto del presente Proyecto Bdsico y de Ejecucion la REFORMA Y MEJORAS DE
ELEMENTOS DEL BIC PALACIO DE LOS DUENAS EN EL IES GOMEZ PEREIRA DE MEDINA DEL
CAMPO.

Se tfrata de obra de reforma y mejoras con frabajos de demolicion y reparaciones
(demoliciéon de sisteras constructivos bdsicos).

En la demolicion de los elementos constructivos considerados en el presente Proyecto
no se contempla la produccion de residuos téxicos y peligrosos derivados de la misma, por
entender que no se producirdn mezclas de dichos elementos con sustancias peligrosas.

En caso de que en el franscurso de la demolicion aparecieran algunos residuos toxicos
O peligrosos no previstos, estos serdn oportunamente seleccionados y separados en una
zona especifica para su transporte final a vertedero.
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2. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE LOS
RESIDUOS.

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben inferpretarse como una clara
estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la informacién dentro del Plan
de Gestion de Residuos, que €l estime conveniente en la Obra para alcanzar 1os siguientes
objetivos.

Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que
se originan son aspectos prioritarios en las obras.

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecucion de la obra.
Un exceso de materiales, ademas de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos
sobrantes de ejecucion. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de
zonas de transito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos
hasta el momento de su utilizacion, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de
piezas.

Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera mdas eficaz para su
valorizacion.

Es necesario prever en quée forma se va a llevar a cabo la gestion de todos los residuos que
se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorizacion de los residuos, si se
reutilizaran, reciclardn o servirdn para recuperar la energia almacenada en ellos. El objetivo
es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén
en las mejores condiciones para su valorizacion.

Fomentar la clasificacion de los residuos que se producen de manera que sea mas facil su
valorizacion y gestion en el vertedero

La recogida selectiva de los residuos es tan Util para facilitar su valorizacion como para
mejorar su gestion en el vertedero. Asi, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a
gestores especializados en el reciclaje o deposicion de cada uno de ellos, evitindose asi
fransportes innecesarios porgue los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque
contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.

Elaborar criterios y recomendaciones especificas para la mejora de la gestion.

No se puede redlizar una gestion de residuos eficaz si no se conocen las mejores
posibilidades para su gestion. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas
necesarias y, antes de empezar los tfrabajos, definir un conjunto de prdacticas para una
buena gestiéon de la obra, y que el personal deberd cumplir durante la ejecucion de los
frabajos.

Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacion de residuos y de su
eventual minimizacién o reutilizacion.

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y caracteristicas
de los residuos que se originardn en el proceso de ejecucion, con el fin de hacer una
prevision de los métodos adecuados para su minimizacion o reutilizacion y de las mejores
alternativas para su deposicion.

Es necesario que las obras vayan planificdndose con estos objetivos, porque la evolucion
nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez mds caros y alejados.
Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales
reutilizados y recicladores mds préximos.

La informacion sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestion de
residuos es una base imprescindible para planificar una gestion eficaz.

El personal de la obra que participa en la gestién de los residuos debe fener una formacién
suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.

El personal debe recibir la formacion necesaria para ser capaz de rellenar partes de
fransferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y caracteristicas de los
residuos), verificar la calificacion de los fransportistas y supervisar que los residuos no se

ANDRES y CRESPO, Arquitectos B.3.-ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS. PAG. 9




284021. PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION.,REFORMAY MEJORAS DE ELEMENTOS DEL
BIC PALACIO DE LOS DUENAS EN EL IES GOMEZ PEREIRA DE MEDINA DEL CAMPO.
CALLE SANTA TERESA DE JESUS N°12. MEDINA DEL CAMPO. VALLADOLID.

mManipulan de modo que se mezclen con otros que deberian ser depositados en vertederos
especiales.
La reduccién del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestion.

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestion de
estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se
producen otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y
fransporte; asimismo se generan otros costes indirectos, 10s de 1os nuevos materiales que
ocupardn el lugar de los residuos que podrian haberse reciclado en la propia obra; por otfra
parte, la puesta en obra de esos materiales dard lugar a nuevos residuos. Ademads, hay que
considerar la pérdida de los beneficios que se podian haber alcanzado si se hubiera
recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales reciclados.
Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina
claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hard cargo de
los embalagjes en que se fransportan hasta ella.

Se trata de hacer responsable de la gestion a quien origina el residuo. Esta prescripcion
administrativa de la obra tambien tiene un efecto disuasorio sobre el deroche de los
materiales de embalaje que padecemaos.

Los contenedores, sacos, depdsitos y demds recipientes de almacenaije y transporte de los
diversos residuos deben estar etiquetados debidamente,

Los residuos deben ser faciimente identificables para los que trabajan con ellos y para fodo
el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir
etiquetados, describiendo con claridad la clase y caracteristicas de los residuos. Estas
etiquetas tendran el tamano y disposicion adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles
y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso
del tiempo.
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3. OPERACIONES ENCAMINADAS A LA POSIBLE
REUTILIZACION Y SEPARACION DE ESTOS
RESIDUOS.

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben inferpretarse como una clara
estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la informacion dentro del Plan
de Gestion de Residuos, que €l estime conveniente en la Obra para alcanzar 1os siguientes
objetivos.

3.1.PROCESO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS,
INERTES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

De manera esquematica, el proceso a seguir en la obra es el siguiente:

e Recepcion del material bruto.

e Separacion de Residuos Orgdanicos y Toxicos y Peligrosos (y envio a vertedero o
gestores autorizados, respectivamente).

e Almacenamiento y reutilizacion de tierras de excavacion aptas para su uso.

e Separacion del material apto para el reciclado vy su clasificacion cuando la cantidad
prevista de generacion supere las cantidades previstas por el articulo 5.5 del RD
105/2008).

e Eliminacién de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del
reciclado no utilizado.

En la obra se tomardn medidas para que los subproductos obtenidos tras el tratamiento

y clasificacion rednan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir
las condiciones de la Legislacion Vigente.,

Las operaciones o procesos que se redlizan en el conjunto de la unidad vienen

agrupados en los siguientes:

e Proceso de recepcion del material.

e Proceso de clasificacion.

e Proceso de reciclgje.

e Proceso de almacenamiento.

e Proceso de eliminacion.

Pasamos a continuacion a detallar cada uno de ellos.

3.1.1. PROCESO DE RECEPCION DEL MATERIAL

A su llegada al acceso de la obra el material es sometido a control en la zona de
recepcion.

3.1.2. PROCESO DE CLASIFICACION

En una primera fase, se procede a inspeccionar visuaimente el material. El mismo es
enviado a un drea de aimacenamiento, donde se realiza una primera seleccion de los
materiales mds voluminosos y pesados.

Tras esta primera seleccion, el material es sujeto a una clasificacion, en la cual se
separan distintas fracciones: metdlicos, maderas, pldsticos, papel y cartdn, asi como
fracciones pétreas de distinta granulometria, siempre que superen las cantidades indicadas
en el articulo 5.5 del RD 105/2008.

El material no clasificado constituye el material de rechazo, el cual se incorpora a
vertedero controlado. Dicho vertedero deberd cumplir con las prescripciones contenidas en
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el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de
residuos mediante depdsito en vertedero.

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos
en contenedores y aimacenados en las zonas de clasificacion (trojes y contenedores) para
su posterior reciclado y/o reutilizacion.

3.1.3. PROCESO DE RECICLAJE

Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, pldsticos,
cartones efc., si superan las cantidades indicadas en el articulo 5.5 del RD 105/2008, son
reinfroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas especializadas
en cada caso.

Los residuos toxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto.

En la obra objeto del siguiente estudio de gestion, las cantidades no superan las exigidas
por normativa para ninguno de los materiales:

En cuanto a los terrenos de excavacion, al no hallarse contaminados, se utilizaran en
actividades de acondicionamiento o rellenos de modo que no tengan la consideracion de
residuo.

3.1.4. PROCESO DE ALMACENAMIENTO

Cuando las cantidades lo requieran, en la obra se preverdn zonas de aimacenamiento
(tfrojes y contenedores) para los diferentes materiales (subproductos), con el fin de que
cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la refirada y reciclaje de los mismos; en
alternativa, se dispondrd en la obra de un drea y contenedores para el amacenamiento
de todos los productos sin segregacion.

Existirdn zonas de acopio para las tierras de excavacidon que sean aptas para su
reutilizacion como tierras vegetales. Asimismo, existirdn zonas de acopio de material
reciclado apto para su uso como daridos, © material de relleno en restauraciones o
construccion.

3.1.5. PROCESO DE ELIMINACION

El material tratado no apto para su reutilizacion o recicloje se depositard en el drea de
eliminacion, que se ubicard en las inmediaciones de la entrada a la obra.

3.2.MEDIDAS DE §EGREGACIQN "IN SITU” PREVISTAS
(CLASIFICACION/ SELECCION])

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y demolicion
deberdn separarse, para facilitar su valorizacion posterior, en las siguientes fracciones,
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista
de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigon 80,00 T
Ladrillos, tejas, cerdmicos 40,007
Metales 2,00T
Madera 1,00T
Vidrio 1,007
Pldsticos 0,507
Papel y cartén 0,50T

Mediante la separacion de residuos se facilita su reutilizacion, valoracion y eliminacion
posterior,
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En la obra objeto del siguiente estudio de gestion, las cantidades no superan las exigidas
por normativa, de tal manera gque no es obligatorio separar los RCDs de forma
individualizada.

De todas formas, para la separacion de los residuos peligrosos que se generan se
dispondrd de un contenedor adecuado cuya ubicacidn se senala en el plano que
compone el presente Estudio, y se dispondrd en la obra de un contenedor especifico para
RCDs.

Para situar dichos contenedores se ha reservado una zona en la parte posterior de la
parcela, entre la fachada posterior de la edificacion y el edificio que alberga las calderas,
gue se senalizard convenientemente y que se encuentra marcada en el plano del presente
Estudio de Gestion de Residuos.

Medidas empleadas

Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregacion en obra nueva (gj.: pétreocs, madera, metales,
plasticos + cartdn + envases, orgdanicos, peligrosos...). Solo en caso de superar las
fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD 105/2008

Deriibo integral o recogida de escomlbros en obra nueva “todo mezclado”, y
posterior fratamiento en planta

3.3.PREVISION DE OPERACIONES DE REUTILIZACION
EN LA MISMA OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS
EXTERNOS

En el caso de emplazamientos externos se identificard el destino previsto.
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales
(propia obra o externo):

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL

No hay prevision de redutilizacion en la misma obra o en | Externo
X | emplazamientos externos, simplemente serdn transportados a
vertedero autorizado

X | Redutilizacion de tierras procedentes de la excavacion Propia obra

Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en dridos reciclados
O en urbanizacion

Reutilizacién de materiales cerdmicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio. ..

Reutilizacion de materiales metdlicos
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3.4.PREVISION DE OPERACIONES DE VALORIZACION
“IN SITU” DE LOS RESIDUOS GENERADOS

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales
(oropia obra o externo).

OPERACION PREVISTA

No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos externos,

X | . .
simplemente serdn transportados a vertedero autorizado

Utilizacion principal como combustible 0 como otro medio de generar energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias orgdnicas que utilizan no disolventes

Reciclado o recuperacion de metales o compuestos metdlicos

Reciclado o recuperacion de ofras materias organicas

Regeneracion de dcidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecolégica de los mismos

Acumulacion de residuos para su fratamiento segun el Anexo II1.B de la Comision
96/350/CE

Ofros (indicar)

3.5.DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO
REUTILIZABLES NI VALORIZABLES "IN SITU”

Las empresas de Gestion y fratamiento de residuos estardn en todo caso autorizados
por €l Orgono competente en materia medioambiental de la Comunidad Auténoma para
la gestion de residuos no peligrosos, indicandose por parte del poseedor de los residuos el
destino previsto para estos residuos.

Se prohibe el depdsito en vertedero de residuos de construccion y demolicién que no
hayan sido sometidos a alguna operacion de tratamiento previo.
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3.6.CARACTERISTICAS Y CANTIDAD DE CADA TIPO

DE RESIDUOS

DEMOLICIONES Y REPARACIONES

[RCDs Nivel | |
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION Tratamiento Destino Cantidad
17 05 O4Tierras y piedras distintas de las especificadas en
el cédigo 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauracién / Vertedero 0,00
17 05 04 Lodos de drenaje distintos de los especificados
en el cédigo 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauracién / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado
en el cédigo 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauracién / Vertedero 0,00
[RCDs Nivel I |
[RCD: Naturaleza no pétrea | | Tratamiento | Destino | Cantidad |
1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17
03 01 Sin tratamiento esp. Restauracién / Vertedero 0,00
2. Madera
|X | 17 02 OllModera | |Sin tratamiento esp. |Restouraci()n / Vertedero | O,95|
3. Metales
X |17 04 01|Cobre, bronce, latén Sin tratamiento esp. 0,01
X {17 04 02 Aluminio Sin tratamiento esp. 0,01
17 04 03 Plomo 0,00
X|[17 04 04 Zinc 0,00
X|[17 04 Oy Hierro y Acero Sin tratamiento esp. Restauracién / Vertedero 3,24
17 04 04 Estano 0,00
17 04 04 Metales mezclados Sin tratamiento esp. 0,00
17 04 11|Cables distintos de los especificados en el cédigo
170410 Sin tratamiento esp. 0,00
4. Papel
|X |20 01 O]lPapeI | |Sin tratamiento esp. |Restauracic’>n / Vertedero | 0,1 0|
5. Pléastico
|X | 17 02 O3| Pldstico | |Sin tratamiento esp. |Restauracic’>n / Vertedero | O,25|
6. Vidrio
| |17 02 OZIVidrio | |Sin tratamiento esp. |Restauracic’>n / Vertedero | 0,00|
7. Yeso
X[17 08 0Materiales de construccion a partir de yeso| [Sin tratamiento esp.  |Restauracién / Vertedero | 2,50]
distintos a los del cédigo 17 08 01
|RCD: Naturaleza pétrea | | Tratamiento | Destino | Cantidad |
1. Arena Grava y otros dridos
X |01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de
los mencionados en el cédigo 01 04 07 Sin tratamiento esp. Restauracién / Vertedero 0,81
X {01 04 09 Residuos de arena y arcilla Sin tratamiento esp. Restauracién / Vertedero 2,44
2. Hormigén
|X | 17 01 O]lHormigc’)n | |Sin tratamiento esp. |Restauracic’>n / Vertedero | 17,51 |
3. Ladrillos , azulejos y otros cerdmicos
X|[17 01 02 Ladrillos Sin tratamiento esp. Restauracién / Vertedero 8,56
X|[17 01 03 Tejas y materiales cerdmicos Sin tratamiento esp. Restauracién / Vertedero 4,53
X|[17 01 07|Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales
ceramicos distintas de las especificadas en el
codigo 17 01 06. Sin tratamiento esp. Restauracién / Vertedero 11,37
4. Piedra
X |17 09 04RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17
09 01,02y03 Sin tratamiento esp. 0,25
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|RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino | Cantidad |
1. Basuras
X [20 02 01|Residuos biodegradables Sin tratamiento esp. Restauracién / Vertedero 0,18
X {20 03 O1{Mezcla de residuos municipales Sin tratamiento esp. Restauracién / Vertedero 0,33
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 04 mezcal de hormigén, ladrillos, tejas y materiales
cerdmicos con sustancias peligrosas (SP's) Sin tratamiento esp. 0,00
17 02 04Madera, vidrio o plastico con sustancias
peligrosas o contaminadas por ellas Sin tratamiento esp. 0,00
Mezclas bituminosas que contienen alquitran de
17 03 O1fhulla Sin tratamiento esp. 0,00
17 03 03 Alquitrdn de hulla y productos alquitranados Sin tratamiento esp. 0,00
Residuos metdlicos contaminados con sustancias
17 04 09 peligrosas Sin tratamiento esp. 0,00
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de
17 04 10 hulla y otras SP's Sin tratamiento esp. 0,00
Materiales de aislamiento que contienen
17 06 01{Amianto Sin tratamiento esp. Restauracién / Vertedero 0,00
Otros materiales de aislamiento que contienen
17 06 03 sustancias peligrosas Sin tratamiento esp. 0,00
Materiales de construccion que contienen
17 06 05 Amianto Sin tratamiento esp. 0,00
Materiales de construccion a partir de yeso
17 08 O1{contaminados con SP's Sin tratamiento esp. 0,00
Residuos de construccién y demolicién que
17 09 Olfcontienen mercurio Sin tratamiento esp. 0,00
Residuos de construccién y demoliciéon que
17 09 02 contienen PCB's Sin tratamiento esp. 0,00
Otros residuos de construccién y demoliciéon que
17 09 03 contienen SP's Sin tratamiento esp. 0,00
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06
17 06 0401 y 03 Reciclado / Vertedero  |Restauracién / Vertedero 0,00
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Sin tratamiento esp. 0,00
Lodos de drenaje que contienen sustancias
17 05 09 peligrosas Sin tratamiento esp. 0,00
Balastro de vias férreas que contienen sustancias
17 05 07| peligrosas Sin tratamiento esp. 0,00
15 02 02| Absorbentes contaminados (trapos,...) Sin tratamiento esp. 0,00
Aceites usados (minerales no clorados de
13 02 09 motor,...) Sin tratamiento esp. 0,00
16 01 O7[Filtros de aceite Sin tratamiento esp. 0,00
20 01 21|Tubos fluorescentes Sin tratamiento esp. Restauracién / Vertedero 0,00
X |16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Sin tratamiento esp. 0,00
X |16 06 03 Pilas botén Sin tratamiento esp. 0,00
15 01 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado Reciclado / Vertedero 0,00
X108 01 11|Sobrantes de pintura o barnices Depésito / Tratamiento 0,04
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Sin tratamiento esp. 0,00
07 07 O1]|Sobrantes de desencofrantes Depésito / Tratamiento 0,00
X |15 01 11|Aerosoles vacios Reciclado / Vertedero 0,01
16 06 O1|Baterias de plomo Sin tratamiento esp. 0,00
13 07 03 Hidrocarburos con agua Sin tratamiento esp. 0,00
RDCs mezclados distintos cédigos 17 09 01, 02
17 09 04y 03 Sin tratamiento esp. Restauracién / Vertedero 0,00
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4. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS
RESIDUOS EN OBRA.

En la obra objeto del siguiente estudio de gestion de residuos, las canfidades no superan
las exigidas por normativa (apartado 5 del arficulo 5), de tal manera que no es obligatorio
separar los RCDs de forma individualizada.

3. PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL
ALMACENAJE, MANEJO, SEPARACION, ETC

Aungue apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los
residuos deberd encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos.
Si para ello dispone de un espacio amplio con un acceso facil para mdaguinas y vehiculos,
conseguird que la recogida sea mas sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa
zona, habrd que mover los residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camién que
los recoja.

Ademds, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque
faciimente son causa de accidentes. Asi pues, deberd asegurarse un adecuado
almacenagije y evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no
facilitan la gestion eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para
almacenarlos correctamente, y, ademds, sacarlos de la obra tan rdpidamente como sea
posible, porque el aimacenaje en un solar abarrotado constituye un grave problema.

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para
gue no se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior
reciclaje. Asimismo hay que prever un nimero suficiente de contenedores -en especial
cuando la obra genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no haya
ninguno vacio donde depositarlos.

En la obra objeto del siguiente estudio de gestion, las cantidades no superan las exigidas
por normativa, de tal manera que no es obligatorio separar los RCDs de forma
individualizada.

De todas formas, se dispondrd en la obra de zonas para el acopio provisional de
materiales, para el amacenamiento de residuos téxicos y peligrosos y un contenedor
especifico para RCDs. Para esto se ha reservado una zona en la parte frontal de la parcela,
gue se sehalizard convenientemente y que se encuentra marcada en el plano del presente
Estudio de Gestion de Residuos.

La documentacion grdfica que se adjunta en los planos de proyecto podrda ser objeto
de adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de ejecucion,
siempre con el acuerdo de la direccién facultativa de la obra.

En los planos se especifican la situacion de las siguientes instalaciones:

Bajantes de escombros

Acopios y/o contenedores de los distinfos RCDs (tierras, petreos, maderas, pldsticos,
metales, vidrios, cartones. ..

Acopios y/o contenedores de RCDs

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigdn

XXX

Almacenamiento de residuos y productos toxicos potencialmente peligrosos

Contenedores para residuos urbanos

Planta maovil de reciclaje in situ”

Ubicacion de los acopios provisionales de materiales para reciclar como aridos,
vidrios, madera o materiales cerGmicos.
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6. PLIEGO DE CONDICIONES

6.1.OBLIGACIONES PARA EL PRODUCTOR DE
RESIDUOS (articulo 4 RD 105/2008)

La definicion de Productor de Residuos se indica en el articulo 2.e) del RD 105/2008, de
1 de febrero. En el presente proyecto ha de entenderse como el Promotor de la Obra. Son
sus obligaciones:

e Incluir en el Proyecto de Ejecucion de la obra en cuestion, un “estudio de gestion de

residuos”, el cual ha de contener como minimo:

a) Estimacion de los residuos que se van a generar.

b) Las medidas para la prevencion de estos residuos.

c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilizacion y separacion de estos
residuos.

d) Planos de instalaciones previstas para el aimacenaje, manejo, separacion, etfc.

e) Pliego de Condiciones

f) Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos, en capitulo especifico.

e En obras de demolicidn, rehabilitacion, reparacion o reforma, hacer un inventario de
los residuos peligrosos, asi como su retfirada selectiva con el fin de evitar la mezcla
entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envio a gestores
autorizados de residuos peligrosos.

e Disponer de la documentacion que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalacion para su
posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentacion la debe guardar al
menos 10s 5 anos siguientes.

e Si fuera necesario, por asi exigirselo, constituir la fianza o garantia que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relaciéon con los
residuos.

6.2, OBLIGACIONES PARA EL POSEEDOR DE LOS
RESIDUOS EN LA OBRA (articulo 5 RD
105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestion
de los mismos, puesto que estd a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestion de
los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.

La definicion de Productor de Residuos se indica en el articulo 2.f) del RD 105/2008, de
1 de febrero. En el presente proyecto ha de entenderse como el Contratista de la Obra. Son
sus obligaciones:

e Presentar ante el promotor un Plan que refleje como llevard a cabo esta gestion, si

decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es asi, estard obligado a entregarlos
a un Gestor de Residuos acreditdndolo fehacientemente. Si se los entrega a un
infermediario que Unicamente ejerza funciones de recogida para entfregarlos
posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final
de estos residuos.

e Este Plan, debe ser aprobado por la Direccion Facultativa, y aceptado por la

Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.,
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Mientras se encuentren los residuos en su poder, los deben mantener en condiciones
de higiene y seguridad, asi como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya
seleccionadas, si esta seleccion hubiere sido necesaria, pues ademads establece el
arficulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificacion de forma
individualizada. Esta clasificacion, que es obligatoria una vez se han sobrepasado
determinados valores conforme al material de residuo que sea (indicado en el
apartado 3), puede ser dispensada por el drgano medioambiental de la Comunidad
Autébnoma, de forma excepcional. Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de aboril,
de Residuos, en su articulo 14, mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia
a determinadas actividades gue pudieran realizar esta valorizacion o de la
eliminaciéon de estos residuos no peligrosos en los centros de produccion, siempre
que las Comunidades Auténomas dictaran normas generales sobre cada tipo de
actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos vy las condiciones en
las que la actividad puede quedar dispensada.

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor
final, un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los
residuos.

Debe sufragar los costes de gestion, y entregar al Productor (Promotor), los
cerificados y demds documentacion acreditativa.

En todo momento cumplird las normas y érdenes dictadas.

Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerd sus obligaciones
acerca de la manipulaciéon de los residuos de obra.

Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicacion de la obra.

Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser
coordinadas debidamente.,

Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cémo reducir, reutilizar y
reciclar residuos.

Facilitar la difusion, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que
surgen en la propia obra para la mejor gestion de los residuos.

Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de
aplicacion de los residuos en la propia obra o en otra.

Debe seguirse un control administrativo de la informacién sobre el fratamiento de los
residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos
de los residuos dentro y fuera de ella.

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los
trabajadores de la obra conozcan ddnde deben depositar los residuos.

Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar 1os residuos de la propia obra
antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aguellas érdenes
y normas que el responsable de la gestion de los residuos disponga. Pero, ademds, se
puede senwir de su experiencia prdctica en la aplicacion de esas prescripciones para
mejorarlas o proponer ofras NUevas.

Para el personal de obra, los cuales estan bajo la responsabilidad del Contratista y
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estaran obligados a:

Efiguetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en
funcion de las caracteristicas de los residuos que se depositardn.

Las etiguetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, aimacenarse en
cada recipiente. La informacién debe ser clara y comprensible. Las etiquetas deben
ser de gran formato y resistentes al agua.

Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan
para facilitar la correcta separacion de los mismos.

Separar los residuos a medida que son generados para que No s& mezclen con otros
y resulten contaminados.
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e No colocar los residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se
fropieza con ellos 0 quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

e Nunca sobrecargar los contenedores destinados al fransporte. Son mds dificiles de
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a
ser recogidos del suelo.

e Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe
permitir gue la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el
fransporte.

e Para una gestion mas eficiente, se deben proponer ideas referidas a como reducir,
reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.

e Las buenas ideas delbben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para
que las apliquen y las compartan con el resto del personal.

6.3.PRESCRIPCIONES DE CARACTER GENERAL.

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacion
con el amacenamiento, manejo y, en su caso, ofras operaciones de gestion de los residuos
de construcciéon y demolicion en obra.,

Gestion de residuos de construccion y demolicion

Gestion de residuos segun RD 105/2008, redlizdndose su identificacion con arreglo a la
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.

La segregacion, fratamiento y gestion de residuos se realizard mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores 0 sacos
industriales.

Certificacion de los medios empleados

Es obligacion del contratista proporcionar a la Direcciéon Facultativa de la obra y a la
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados, asi como de los puntos de
vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por el érgano
competente en materia medioambiental de la Comunidad Autbnoma.

Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que No sean
necesarias, asi como ejecutar todos los frabajos y adoptar las medidas que sean
apropiadas para gue la obra presente buen aspecto.
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6.4.PRESCRIPCIONES DE CARACTER PARTICULAR.

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan
aquellas que sean de aplicacion a la obra)

Para los deribos: se realizardn actuaciones previas tales como qpeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las pares o elementos peligrosos,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes

Como nomma general, se procurard actuar retrando los  elementos
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los
elementos a conservar o valiosos (ceramicos, marmoles...).

Seguidamente se actuard desmontando aqguellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinterias y demds elementos que lo permitan

El depdsito temporal de los escombros, se realizard bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1m3, con la ubicacién y condicionado a lo que al respecto
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también
deberd estar en lugares debidamente senalizados y segregados del resto de
residuos

El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, pldsticos, metales,
chatarra...) que se realice en contenedores o0 acopios, se deberd sendlizar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberdn estar pinfados en colores que destaguen su
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material
reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perimetro.

En los mismos deberd figurar la siguiente informacion: Razén social, CIF, teléfono
del fitular del contenedor / envase y el nUmero de inscripcion en el registro de
fransportistas de residuos.

Esta informacion también deberd quedar reflejada en los sacos industriales y
otros medios de contencidn y amacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las
medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la mismo. Los
contenedores permanecerdn cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario
de trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan
servicio.,

En el equipo de obra deberdn establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separacion de cada tipo de RCD.

Se atenderdan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras...), especialmente si obligan a la separacion en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion. En este Ultimo caso se
deberd asegurar por parte del contratista realizar una evaluacion econémica de
las condiciones en las que es viable esta operacion, tanto por las posibilidades
reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de
RCDs adecuados. La Direccion de Obra serd la responsable de tomar la Ultima
decision y de su justificacidon ante las autoridades locales o autondmicas
pertinentes.,

Se deberd asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs que el destino
final (planta de reciclaje, vertedero, canterq, incineradora...) son centros con la
autorizacion autondmica de la Consejeria que tenga atribuciones para ello. Asi
mismo se deberd contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha
Consejeria e inscritos en el reqistro pertinente.

Se llevard a cabo un control documental en el que gquedardn reflejados los
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos

X

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de deribo 0 de nueva planta se regird conforme a la
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legislacion nacional y autondmica vigente y a los requisitos de las ordenanzas
municipales.

Asimismo los residuos de cardcter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases...) serdn gestionados acorde con los preceptos marcados por
la legislacion y autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguirdn los pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de
valorizaciéon y eliminacion de residuos v la lista europea de residuos para poder
considerarlos como peligroso © No peligrosos.

En cualguier caso siempre se cumplirdn los preceptos dictados por el RD
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion
del medio ambiente producida por el amianto, asi como la legislacion laboral

al respecto.
X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigdn serdn tratadas como
escombros
Se evitard en todo momento la contaminacién con productos tdxicos o
X peligrosos de los plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion,

asi como la contaminacion de los acopios 0 contenedores de escombros con
componentes peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o
recuperacion de los suelos degradados serdn refiradas y aimacenadas durante
X el menor tiempo posible en pabellones de altura Nno superior a 2 metros. Se
evitard la humedad excesiva, la manipulacion y la contaminacion con otros
materiales.

6.5. DEFINICIONES (segun articulo 2 RD 105/2008)

e Productor de los residuos

Es el fitular del bien inmueble en quien reside la decisidon de construir o demoler.
Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las obras.
e Poseedor de los residuos

Es quien ejecuta la obra y tiene el control fisico de los residuos que se generan en la
misma.
o Gestor

Es quien lleva el registro de estos residuos en Ultima instancia y quien debe otorgar al
poseedor de |os residuos, un cerificado acreditativo de la gestion de los mismos.
e RCD, Residuos de la Construccién y la Demoliciéon

Cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definicidn de “Residuo” incluida en el
articulo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abiril, se genere en una obra de construccion o
demolicion.

e RSU, Residuos Sélidos Urbanos

Los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, asi como
tfodos aquellos que no tengan la calificacion de peligrosos y que por su naturaleza o
composicion puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades.

e RP, Residuos peligrosos

Aquéllos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el Real Decreto
952/1997, asi como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los gue hayan sido
calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y 1os que pueda aprobar el
Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea 0 en convenios
internacionales de los que Espana sea parte.
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7. VALORACION DEL COSTE PREVISTO PARA LA
CORRECTA GESTION DE LOS RCDs

La valoraciéon corespondiente a la gestion de los residuos de la obra que sigue a
continuaciéon se ha repartido en funcion del volumen de cada material y forma parte del
Presupuesto de Ejecucion Material de la Obra.

Se establecen los siguientes precios obtenidos de andlisis de obras de caracteristicas
similares, si bien, el contratista posteriormente, podrd ajustarse a la realidad de los precios
finales de contratacion y especificar los costes de gestion de los Residuos de Nivel Il por las
categorias LER (Lista Europea de Residuos segun Orden MAM 304/2002/) si asi lo considerase
necesario. Igualmente podrd considerar otros costes de gestion, si las condiciones reales
del suelo, en lo referente a Residuos de Nivel |, fuesen distintas a las de partida del proyecto
0O si existieran otros gastos, (alquileres, portes, maquinaria y medios auxiliares), que superasen
el 0,2% del Presupuesto de Ejecucion Material de la obra. Todo ello debidamente justificado.

(Este presupuesto, formard parte del PEM de la Obra, en capitulo aparte).

ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
Precio gestion en
. B . L, Planta / Vestedero / % del presupuesto de
3
Tipologia RCDs Estimacion (m3) Cantera / Gestor Importe (€) Obra
(€/m3)
RCDs Nivel |
Tierras y pétreos de la excavacion | 40,50 | 4,12 | 166,86 0,15
0,15
RCDs Nivel Il
RCDs Naturaleza Pétrea 30,32 10,30 312,30 0,2736%
RCDs Naturaleza no Pétrea 4,08 10,30 42,02 0,0368%
RCDs Potencialmente peligrosos 0,96 10,30 9,89 0,0087%
Presupuesto aconsejado limite minimo del 0,2% del presuesto de la obra 0,3191%
|TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs | 531,07 [ 0,4652%|

Asciende el Presupuesto de Gestion de los Residuos generados en la obra a la
expresada canfidad de QUINIENTOS TREINTA'Y UN EUROS CON SIETE CENTIMOS.

Valladolid, noviembre de 2.021

Los Arquitectos:

Fdo.: D. Jesus N. Andrés Gonzdlez Fdo.: D. Manuel Crespo Gonzdlez
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B ' 4 « ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

.I »  ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.-OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
1.2.-PROYECTO AL QUE SE REFIERE.

1.3.-DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.
1.4.-INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.
1.5.-MAQUINARIA DE OBRA.

1.6.-MEDIOS AUXILIARES.

2 »  RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

IDENTIFICAQI(I)N DE LOS RIESGOS LABORALES QUE VAN A SER TOTALMENTE EVITADOS.
MEDIDAS TECNICAS QUE DEBEN ADOPTARSE PARA EVITAR TALES RIESGOS.

3 »  RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

RELACION DE LOS RIESGOS LABORALES QUE VAN A ESTAR PRESENTES EN LA OBRA.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS QUE DEBEN ADOPTARSE PARA SU CONTROL
Y REDUCCION.

MEDIDAS ALTERNATIVAS Y SU EVALUACION.

4 s RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

TRABAJOS QUE I;NTRANAN RIESGQOS ESPECIALES.
MEDIDAS ESPECIFICAS QUE DEBEN ADOPTARSE PARA CONTROLAR Y REDUCIR ESTOS RIESGOS.

5 »  PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.

5.1.-ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.

6 » NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA.
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1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1. OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y
SALUD.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud esta redactado para dar cumplimiento all
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Sus autores son D. MANUEL CRESPO GONZALEZ y D. JESUS N. ANDRES GONZALEZ, que son a
su vez Coordinadores de Seguridad y Salud en fase de Proyecto, y su elaboracion ha sido
encargada por la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION DE VALLADOLID, de la CONSEJERIA
DE EDUCACION DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON, con Expediente B2021/017751.

De acuerdo con el articulo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene mds de una
empresa, 0 una empresa y trabajadores autdnomos, © mds de un trabajador autdbnomo, el
Promotor deberd designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecucion de la obra. Esta designacion deberd ser objeto de un contrato expreso.

De acuerdo con el articulo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Basico de Seguridad y
Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad
y Salud en el Trabajo, en el que se analizardn, estudiardn, desarrollardn y complementardn
las previsiones contenidas en este documento, en funcidon de su propio sistema de
ejecucion de la obra.

1.2. PROYECTO AL QUE SE REFIERE.

El presente Estudio Bdsico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:

Fase de Proyecto: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION.

Denominacion: REFORMA Y MEJORAS DE ELEMENTOS DEL BIC PALACIO DE
LOS DUENAS EN EL IES GOMEZ PEREIRA DE MEDINA DEL
CAMPO.

Emplazamiento: CALLE SANTA TERESA DE JESUS, 12. MEDINA DEL CAMPO.
VALLADOLID.

Titularidad del encargo: JUNTA DE CASTILLA Y LEON

CONSEJERiA DE EDUCACION ,
DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION

Técnicos Redactores del Proyecto JESUS NARCISO ANDRES GONZALEZ
Colegiado COACYLE N° 1.724
MANUEL CRESPO GONZALEZ
Colegiado COACYLE N° 1.560

Coordinador en fase de Proyecto JESUS NARCISO ANDRES GONZALEZ

MANUEL CRESPO GONZALEZ
Presupuesto de Ejecucion Material: 114.148,11 €
Presupuesto de Ejecucion Contrata 135.836,25 €
Plazo de ejecucion previsto Tres meses
NUmero mdaximo de operarios Diez
Total aproximado de jornadas 62 jornadas
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1.3. DESCRIPCION DE EMPLAZAMIENTO Y OBRA

En la tabla siguiente se indican las principales caracteristicas y condicionantes del
emplazamiento donde se redlizard la obra:

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO

Accesos a la obra La obra dispone de acceso peatonal desde la calle de Santa

Teresa y acceso para vehiculos desde la calle el Callejon Ugarte.

Topografia del terreno El terreno que circunda el edificio por sus fachadas laterales y

posterior estd a una cota ligeramente inferior a la de la calle de
acceso principal. Este desnivel se salva mediante una rampa vy
unos escalones, de manera gue todos los espacios libres estdn
comunicados entre si.

Edificaciones colindantes | La parcela contiene una edificacion principal, el palacio, sobre el

que se va a intervenir y una serie de edificaciones destinadas a
aulario, polideportivo y cuarto de calderas. varias edificaciones
destinadas al mismo uso. El Palacio de Duenas tiene adosado por
su lindero noroeste una edificacion destinada a convento.

Suministro de energia El edificio dispone de suministro de energia electrica.
eléctrica
Suministro de agua El edificio dispone de suministro de agua potable.

Sisterna de saneamiento | El edificio dispone de sistema municipal de saneamiento.

Servidumbres y
condicionantes

No existen servidumibres conocidas.

OBSERVACIONES:

En la tabla siguiente se indican las caracteristicas generales de la obra a que se refiere
el presente Estudio Bdsico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de

gue consta:

DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES

Demoliciones

Se readlizard el picado del revestimiento de las paredes de las antiguas
caballerizas y del pasillo del ala noroeste en la planta semisdtano. Se
picardn las baldosas y soleras de la acera de la calle de acceso.

Movimiento
de tierras

Se redlizard el movimiento de tierras necesario para la ejecucion de las
zanjas de saneamiento y la zanja drenante que recorrerd toda la fachada
principal.

Cimentacion y

No se inferviene sobre esta fase de obra.

estructuras

Cubiertas Se realizard un corrido de todos los faldones de cubierta y la colocacion
de sistema de cables anti pdjaros en todas las cumbreras. No se interviene
sobre la cubierta del edificio.

Albanileria y No se interviene sobre esta fase de obra.

cerramientos

Acabados Se realizard un enfoscado con mortero pordgeno sobre 10s paramentos
picados, con acabado de pintura al silicato.
Se dard un tratamiento antixiléfagos al artesonado del zagudn y al de todo
el perimetro del claustro en planta primera.

Instalaciones | Se realizard la instalacion de canalones y bajantes con conduccién de las aguas

pluviales a la red horizontal de saneamiento, en aquellos casos en que existe un
colector préximo.
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1.4. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrd de los
servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente:

SERVICIOS HIGIENICOS

Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. (12 m? y 6 taquillas)

Lavabos con agua fria, agua caliente, y espejo. (1)

Duchas con agua fria y caliente. (1)

DA

Retretes. (1)

OBSERVACIONES:

1.- La utilizacion de servicios higienicos serd no simultdnea en caso de haber operarios de
distintfos sexos.

2.- La cabina del inodoro tendrd una superficie minima de 1,20 m2y 2,30 m. de altura.

3.- Los vestuarios tendrdn una altura minima de 2,30 m. Se han dimensionado para un total
de seis frabajadores simulténeos en la obra.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrd del
material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye ademads
la identificacion y las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos:

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA

NIVEL DE NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA
ASISTENCIA APROX. (Km)
Primeros auxilios | Botiquin portdtil En la obra
Asistencia Centro de Salud de Medina del Campo 0,65 Km.
Primaria Calle Almirante. 47400 Medina del Campo.
(Urgencias) Valladolid.
Tfno. 983 81 27 50
Asistencia Hospital de Medina del Campo 2,5 Km.

Especializada Ctra. Penaranda 24. 47400. Medina del Campo.
(Hospital) Valladolid.
Tel: 983 83 80 00

Ambulancias Ambuibérica. 2,2 Km.
Calle de Curtidores, s/n. 47400 Medina del Campo.
Valladolid.

Tfno 983 80 25 54 - 902 30 00 61

OBSERVACIONES: El botiquin portdtil estard dotado de desinfectantes y antisépticos
autorizados (agua oxigenada, alcohol de 96°, tinfura de yodo, mercurocromo, amoniaco),
gasas estériles (linitul), algoddn hidrdfilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos, torniquete,
antiespasmaodicos, analgésicos, bolsa para agua o hielo, termdmetro, fijeras, jeringuillas
desechables, pinzas y guantes desechables.

Deberd existir agua potable en la obra.
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1.5. MAQUINARIA DE OBRA.

La maquinaria que se preve emplear en la ejecucion de la obra se indica en la
relacion (no exhaustiva) de tabla adjunta:

MAQUINARIA PREVISTA

Grluas-torre X Hormigoneras

Montacargas X Camiones

Magqguinaria para movimiento de ftierras X Cabrestantes mecdnicos

Sierra circular X Martillos compresores
OBSERVACIONES:
1.- Se colocard correctamente la tapa de la hormigonera, de manera que sus partes moviles estén
protegidas.

2.- La sujecion del cabrestante mecdnico se realizard empleando fres puntos de anclaje que abarguen
dos viguetas al menos cada uno, estando totalmente prohibido el sistema de contfrapesos.

3.- La maquinaria para movimiento de tierras ird provista de cabina de seguridad antivuelco ROPS y
antiimpactos FOPS, senalizacién dptica y acustica de marcha atrds.

4.- Los camiones respetar an todas las normas del codigo de circulacion, y dispondrdn de senalizacion
Optica y acustica de marcha atrds.

5.- La sierra circular estard perfectamente protegida y serd utilizada exclusivamente por personal
especializado.

1.6. MEDIOS AUXILIARES.

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en
la obra y sus caracteristicas mdas importantes:

MEDIOS AUXILIARES

MEDIOS CARACTERISTICAS
J Andamios Deben someterse a una prueba de carga previa.
colgados Correcta colocacion de los pestillos de seguridad de los ganchos.
moviles Los pescantes serdn preferiblemente metdlicos.

Los cabrestantes se revisardn timestralmente.
Correcta disposicion de barandilla de segur., bara intermedia vy

rodapié.
Obligatoriedad permanente del uso de cinturdn de seguridad.
E Andamios Deberdn montarse bajo la supervision de persona competente,
fubulares Se apoyardn sobre una base sdlida y preparada adecuadamente.
apoyados Se dispondrdn anclajes adecuados a las fachadas.

Las cruces de San Andrés se colocardn por ambos lados.

Correcta disposicion de las plataformas de trabaijo.

Correcta disposicion de barandilla de segur., bara intermedia vy
rodapié.

Correcta disposicion de los accesos a los distintos niveles de trabajo.
Uso de cinturdn de seguridad de sujecion Clase A, Tipo | durante el
montaje y el desmontaje.

X]| Andamios sobre | La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.
borriquetas
E‘ Escaleras Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar,
de mano Separacion de la pared en la base = V4 de la altura total.
X Instalacion Cuadro general en cagja estanca de doble aislamiento, situado a
h>1m:
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eléctrica . diferenciales de 0,3A en lineas de mdaquinas y fuerza.

. diferenciales de 0,03A en lineas de alumbrado a tension > 24V,

l. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.

l. magnetotérmicos en lineas de maqguinas, tomas de cte. y alumbrado.
La instalacion de cables serd aérea desde la salida del cuadro.

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) serd < 80 Q.

OBSERVACIONES:

1.- Andamios tubulares apoyados:
- La barandilla de seguridad de la plataforma de frabagjo estard compuesta por un
pasamanos tubular a 0,90 m. de altura minima, barra intermedia y rodapié de 15 cm. Las
plataformas de frabajo tendrdn una anchura minima de 0,60 m.
- La distancia al paramento vertical serd menor de 45 cm (recomendable igual o inferior
a30cm.)
- El acceso a las plataformas se realizard mediante escalera integrada, o desde las
plantas del edificio por medio de pasarelas.

2.- Andamios sobre borriquetas:
- Hasta 3,0 m. de altura podrdn emplearse sin arriostramiento.
- La plataforma tendrd una anchura minima de 0,60 m.
- Se dispondrdn barandillas de seguridad cuando se frabaje a alturas superiores a 2,0 m.

3.- Escaleras de mano:

- Se utilizar&n mirando siempre hacia la escalera, nunca de espaldas a ella.

4.- Instalacién eléctrica:
- La instalacion eléctrica para la alimentacion de los equipos y maqguinaria de obra debe
cumplir con lo establecido especificamente en la MI-BT-028 del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension.
- Toda magquinaria que no tenga doble aislamiento y frabaje a mdas de 24 V tendrd su
mMasa conectada a fierra.
- EI valor de la resistencia a fiera no serd superior a 80 Ohmios (recomendable <20
Ohmios) medido en la época mds seca del ano. Si hubiese un centro de transformacion
proximo, la distancia de seguridad minima entre los electrodos de tierra propios y los del
centro serd de 15 m.
- El interruptor general del cuadro de mando de proteccion dispondrd de accionamiento
exterior de forma que pueda accionarse sin necesidad de abrir el armario.

2. RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La fabla siguiente contiene la relacion de los riesgos laborables que pudiendo
presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopcién de las medidas
técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
X Derivados de la rotura de instalaciones | [X] Neutralizacién de las instalaciones
existentes existentes

Presencia de lineas eléctricas de alta o Corte del fluido, puesta a fiera vy
media tension aéreas o subterrdneas. cortocircuito de los cables.

adversas cuando se prevean vientos de velocidad
superior a 60 Km/h

X X
X Derivados de condiciones climatoldgicas X] Se prohibiran los trabajos en exteriores
X X

Presencia de conducciones de telefonia y Se prohibird la realizacion de trabajos en
B.T. las cercanias de postes eléctricos, de
teléfonos, etc.

OBSERVACIONES:
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3.

RIESGOS LABORALES
COMPLETAMENTE,

NO

ELIMINABLES

Este apartado contiene la identificacion de los riesgos laborales que no pueden ser
completamente eliminados, v las medidas preventivas y protecciones técnicas que
deberdn adoptarse para el control y la reducciéon de este tipo de riesgos. La primera tabla
se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a 1os
aspectos especificos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

TODA LA OBRA

RIESGOS

X Caidas de operarios al mismo nivel

X Caidas de operarios a distinto nivel

]| Caidas de objetos sobre operarios

X Caidas de objetos sobre terceros

X Choques, golpes o cortes contra objetos méviles o estdticos

X]| Pisadas sobre objetos

X Atrapamiento por/entre objetos, o por vuelco de maquinas, etc.

X]| Fuertes vientos

X Trabajos en condiciones de humedad

X]| Contactos eléctricos directos e indirectos

X]| Contactos térmicos

X Cuerpos extranos en los 0jos

]| Sobreesfuerzos

X Ruido y vibraciones

X lluminacién insuficiente

X Exposicion a sustancias toxicas, nocivas, o a atmdsferas pulverulentas

X Incendios y explosiones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS ,?38'388,5
X Orden y limpieza de las vias de circulacion de la obra permanente
]| Orden vy limpieza de los lugares de trabagjo permanente
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a lineas eléctriicas de B.T. | permanente
X lluminacién adecuada vy suficiente (alumbrado de obra) permanente
X No permanecer en el radio de accién de las maquinas permanente
X Puesta a tierra en cuadros, masas y maquinas sin doble aislamiento permanente
X Senalizaciéon de la obra (sefales y carteles) permanente
X Cintas de sefalizacion y balizamiento a 10 m de distancia alternativa al
vallado
X[ Vallado del perimetro completo de la obra, resistente y de altura > 2m | permanente
[ ]| Redes verticales de horca hasta cubrir
aguas
X Barandillas de 0,9 m de altura en bordes de forjados y de huecos permanente
interiores
X Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B permanente
X]| Evacuacion de escombros frecuente
X Escaleras auxiliares ocasional
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X Informacién especifica

para riesgos

concretos
E Cursos y charlas de formacion frecuente
[ ] Gria parada y en posicién veleta con viento
fuerte
[ ] Gria parada 'y en posicidn veleta final de
jornada
E Mantenimiento y revision de medios auxiliares, maqguinaria y redes frecuente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPISs) EMPLEO
X Cascos de seguridad permanente
X Calzado protector (botas de seguridad y de agua) permanente
X Ropa de trabajo permanente
X Ropa impermeable o de proteccion con mal
tiempo
X Gafas y pantallas de seguridad frecuente
X Cinturones de proteccion del fronco ocasional
X Proteccion auditiva (auriculares o fapones) ocasional
X Proteccion respiratoria (mascarillas filtrantes) ocasional
X Delantales, manguitos y polainas ocasional

OBSERVACIONES:

Los siguientes EPIs deben llevar marca “CE":

- Los de proteccion respiratoria y/o aislante de la atmdsfera.,

- Los de proteccioén contra T>50° y T<(0°,

- Los destinados a proteger contra caidas desde determinada altura.
- Los destinados a proteger contra riesgos eléctricos.

Todo el personal que acceda a la obra ha de estar protegido con casco y calzado de seguridad.

FASE: DEMOLICIONES

RIESGOS

X] Desplomes en edificios colindantes

X Caidas de materiales tfransportados

X Desplome de andamios

X Atrapamientos y aplastamientos

X Atropelios, colisiones y vuelcos

[ ] Contagios por lugares insalubres

X Ruidos

Xl Vibraciones

X Ambiente pulvigeno

X Electrocuciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS fgg'?)gl OD,\E
DX] Observacion y vigilancia de los edificios colindantes diaria

X Apuntalamientos y apeos frecuente
X Pasos o pasarelas frecuente
X] Cabinas o porticos de seguridad en mdaquinas permanente
[ ]|Redes verticales permanente
X Barandillas de seguridad permanente
X]| Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente
X Riegos con agua frecuente

ANDRES y CRESPO, Arquitectos
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BIC PALACIO DE LOS DUENAS EN EL IES GOMEZ PEREIRA DE MEDINA DEL CAMPO.
CALLE SANTA TERESA DE JESUS N°12. MEDINA DEL CAMPO. VALLADOLID.

Xl Andamios de proteccion permanente
[ ]l Conductos de desescombro permanente
X Anulacion de instalaciones antiguas definitivo
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X Botas de seguridad permanente
X] Guantes contra agresiones mecdanicas frecuente
X Gafas de seguridad frecuente
X Mascarilla filtrante frecuente
Xl Protectores auditivos ocasional
X Cinturones y ameses de seguridad permanente
X Mdstiles y cables fiadores permanente
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GERF'T\'CDSC&E
OBSERVACIONES:

Riesgos

Los principales son las caidas a distinfo nivel, los aplastamientos de operarios y las caidas de
materiales sobre operarios y terceros. Ademds ha de considerarse el ambiente pulvigeno,
instalaciones en servicio y depdsitos de combustibles.

Medidas preventivas:

Antes de proceder a los trabajos de demolicion, en general, deben sanearse previomente aguellas
zonas con riesgo inminente de desplome o hundimiento.

No se acumulardn escomlbros sobre forjados 0 muros.

Se redlizard un regado inmediato tan pronto como comience a formarse una atmodsfera
pulverulenta, estando obligados los operarios al uso continuado de mascarillas filtrantes.

Mientras se desmontan elementos de la cubierta o forjados superiores estard totaimente prohibida
la circulaciéon y permanencia en los niveles inferiores.

Los escombros se evacuardn frecuentemente a un contenedor situado en la via publica por medio
de sacos, y estard cubierfo por una lona para evitar la formacién de nubes de polvo en la via
publica.

Se pondrd especial cuidado en la realizaciéon de todo tipo de trabajo en el edificio, para evitar que
sea dahado o la aparicion de grietas v fisuras por la vibracion excesiva.

En el momento de trabajar sobre los muros de cerramiento exterior, los operarios tendrdn
permanentemente colocado el cinturdn de seguridad, que ird sujeto a un cable fiador amarrado a
lugar seguro.

FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS

RIESGOS

X Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno

X Desplomes en edificios colindantes

X Caidas de materiales fransportados

X Atrapamientos y aplastamientos

]| Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de maquinas

Contagios por lugares insalubres

X Ruidos

X Vibraciones

DX Ambiente pulvigeno

X Interferencia con instalaciones enterradas

X]| Electrocuciones

]| Condiciones meteorolégicas adversas
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284021. PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION.,REFORMAY MEJORAS DE ELEMENTOS DEL
BIC PALACIO DE LOS DUENAS EN EL IES GOMEZ PEREIRA DE MEDINA DEL CAMPO.

CALLE SANTA TERESA DE JESUS N°12. MEDINA DEL CAMPO. VALLADOLID.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS fgg'ggl ODNE
X Observacion y vigilancia del terreno diaria

X Talud natural del terreno permanente
X Entibaciones frecuente
X Limpieza de bolos y viseras frecuente
X Observacion y vigilancia de los edificios colindantes diaria

X Apuntalamientos y apeos ocasional
X Achique de aguas frecuente
X Pasos o pasarelas permanente
X Separacion de trdnsito de vehiculos y operarios permanente
X Cabinas o porticos de seguridad en mdaquinas (Rops y Fops) permanente
X No acopiar junto al borde de la excavacion permanente
X Plataformas para paso de personas, en bordes de excavacion ocasional
X No permanecer bajo el frente de excavacion permanente
X Barandillas en bordes de excavacion (0,9 m) permanente
[ ] Rampas con pendientes y anchuras adecuadas permanente
X]| Acotar las zonas de accidn de las maquinas permanente
X Topes de retroceso para vertido y carga de vehiculos permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPISs) EMPLEO
X Botas de seguridad permanente
X Botas de goma ocasional
X]| Guantes de cuero ocasional
X]| Guantes de goma ocasional
X]| Protectores auditivos ocasional
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION iﬁggcf

OBSERVACIONES:

auditivos.

la acumulacion junto al borde de la excavacion.

El personal gue maneje la maquinaria pesada para movimiento de tierras llevard EPls

El material procedente de la excavacion serd inmediatamente evacuado, prohibiéndose

ANDRES y CRESPO, Arquitectos
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FASE: CUBIERTAS

Caidas de operarios al vacio, o por el plano inclinado de la cubierta

Caidas de materiales fransportados, a nivel y a niveles inferiores

Lesiones y cortes en manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con materiales

Inhalacién de sustancias toxicas

Quemaduras producidas por soldadura de materiales

Vientos fuertes

Incendio por amacenamiento de productos combustibles

Derrame de productos

Electrocuciones

Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros

Proyecciones de particulas

Condiciones meteorolégicas adversas

XML B DA XD | < DRI IRIC IR

EDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS fggf;gl (?,5
Redes verticales perimetrales (corecta colocacion y estado) permanente
Redes de seguridad (interiores y/o exteriores) permanente
Andamios perimetrales en aleros permanente
Plataforrnas de carga y descarga de material permanente
Barandillas rigidas y resistentes (con listdn intermedio y rodapié) permanente
Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales permanente
Escaleras peldaneadas y protegidas permanente
Escaleras de tejador, 0 pasarelas permanente
Parapetos rigidos permanente
Acopio adecuado de materiales, en zona estable y horizontal (uso de | permanente
Cunas si fuera necesario)

Senalizar obstdculos permanente
Plataforma adecuada para gruista permanente
Ganchos de servicio permanente
Accesos adecuados a las cubiertas permanente
Paralizacion de los trabajos en condiciones meteoroldgicas adversas ocasional
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X]| Guantes de cuero o goma ocasional
X]| Botas de seguridad permanente
| Cinturones y arneses de seguridad permanente
X[ Mastiles y cables fiadores permanente
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION i‘ﬁgAOCIRE

OBSERVACIONES:

suspenderdn los frabajos en la cubierta.

faldones inclinados de la cubierta.

En caso de vientos de velocidad superior a los 60 Km/h, o de lluvia, nieve o granizo, se

Es obligatorio el uso permanente del cinturdn de seguridad debidamente atado a cables
o mdstiles fiadores, siempre que se trabaje junto a los bordes de los aleros o sobre los
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FASE: ACABADOS

RIESGOS

X]| Caidas de operarios al vacio

X]| Caidas de materiales transportados

]| Ambiente pulvigeno

X | Lesiones y cortes en manos

X | Lesiones, pinchazos y cortes en pies

X | Dermatosis por confacto con materiales

X | Incendio por almacenamiento de productos combustibles

X]| Inhalacién de sustancias toxicas

X | Quemaduras

X | Electrocucion

X | Atrapamientos con o entre objetos o herramientas

| Deflagraciones, explosiones e incendios

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS i&%‘é. (5’,5

DX]| Ventilacién adecuada vy suficiente (natural o forzada) permanente

X]| Andamios permanente

X| Plataformas de carga y descarga de material permanente

X | Barandillas permanente
Escaleras peldaneadas y protegidas permanente

X | Evitar focos de inflamacion permanente
Equipos auténomos de ventilacion permanente

X | Amacenamiento correcto de los productos permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPISs) EMPLEO

| Gafas de seguridad ocasional

| Guantes de cuero o goma frecuente

X| Botas de seguridad frecuente

DX| Cinturones y ameses de seguridad ocasional

X | Mdstiles y cables fiadores ocasional

X[ Mascarilla filtrante ocasional
Equipos autdbnomos de respiracion ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION CRADO D

OBSERVACIONES:

Se pondrd especial cuidado en el almacenamiento y manejo de productos téxicos, o

inflamables, como son barnices, disolventes y pinturas. Se almacenardn y manejardn en

lugares suficientemente ventilados y alejados de focos de calor.

Los envases de estos productos toxicos o inflamables permanecerdn correctamente

cerrados.
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FASE: INSTALACIONES

RIESGOS

Caidas a distinto nivel por el hueco del ascensor

X]| Lesiones y cortes en manos y brazos

X | Dermatosis por contacto con materiales

X | Inhalacién de sustancias téxicas

X | Quemaduras

X | Golpes y aplastamientos de pies

X | Incendio por almacenamiento de productos combustibles

X]| Electrocuciones

X]| Contactos eléctricos directos e indirectos

X | Ambiente pulvigeno

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS fgg'ggl OP,E

X| Ventilacién adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente

X| Escalera portdtil de tijera con calzos de goma vy tirantes frecuente
Proteccion del hueco del ascensor permanente
Plataforma provisional para ascensoristas permanente

X | Realizar las conexiones eléctricas sin tension permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

X]| Gafas de seguridad ocasional

| Guantes de cuero o goma frecuente

]| Botas de seguridad frecuente

X | Cinturones y arneses de seguridad ocasional

X | Mdstiles y cables fiadores ocasional

X | Mascarilla filttrante ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION i‘ﬁgAOCIRE

OBSERVACIONES:
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4. RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que, siendo necesarios para €l
desarrollo de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para
la seguridad vy la salud de los trabajadores, y estan por ello incluidos en el Anexo Il del R.D.
1627/97.

También se indican las medidas especificas que deben adoptarse para controlar vy
reducir los riesgos derivados de este tipo de trabagjos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS

Colocacién de dispositivos antipdjaros en Uso permmanente de armneses atados a

cubierta y canalones lineas de vida, con mdastiles y cables
fiadores.

OBSERVACIONES:

O. PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.

5.1. ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.

En el Proyecto Bdsico y de Ejecucion a que se refiere el presente Estudio Bdsico de
Seguridad y Salud se han especificado una serie de elementos que han sido previstos para
facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparacion del edificio en condiciones de
seguridad y salud, y que una vez colocados, fambién servirdn para la seguridad durante el
desarrollo de las obras.

Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:

UBICACION ELEMENTOS PREVISION

OBSERVACIONES:

ANDRES y CRESPO, Arquitectos B.4-ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. PAG. 14




284021. PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION.,REFORMAY MEJORAS DE ELEMENTOS DEL
BIC PALACIO DE LOS DUENAS EN EL IES GOMEZ PEREIRA DE MEDINA DEL CAMPO.

CALLE SANTA TERESA DE JESUS N°12. MEDINA DEL CAMPO. VALLADOLID.

6.
OBRA.

NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA

GENERAL

[X] Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.
[X] Reglamento de los Servicios de Prevencion.

[X] Disposiciones minimas de seguridad y salud en
obras de construccion.
(transposicion Directiva 92/57/CEE)

[X] Disposiciones  minimas  en  materia  de
sefalizacion de seguridad y salud.

[X] Modelo de libro de incidencias.
Correccion de errores.

[X] Modelo de nofificacion de accidentes de
frabagjo.

[X] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo
de la Construccion.
Modificacion.
Complementario.

[X] Cuadro de enfermedades profesionales.

[X] Ordenanza general de seguridad e higiene en
el frabgjo.
Correccion de errores.
(derogados Titulos 1y llI. Titulo II: cap: 1a 'V, VI, XIll)
[X] Ordenanza  trabajo  industrias  construccion,
vidrio y cerdmica. (O.T.V.C.V.)
Anterior no derogada.
Correccién de errores.
Modificacion (no derogada), Orden 28-08-70.
Interpretacion de varios articulos.
Interpretacion de varios articulos.

[X] Proteccion de riesgos derivados de exposicion
a ruidos.

[X] Disposiciones  min.  seg. vy
manipulacion manual de cargas
(Directiva 90/269/CEE)

[X] Estatuto de los trabajadores.
Regulacion de la jornada laboral.
Formacion de comités de seguridad.

[] TC-MIE-AEM2. Gruas-Torre desmontables para

obra.
Correccidn de errores, Orden 28-06-88

salud  sobre

ANDRES y CRESPO, Arquitectos

Ley 31/95
RD 39/97
RD 1627/97

RD 485/97
Orden
Orden

Orden
Orden
Orden

RD 1995/78
Orden

Orden

Orden

Orden
Orden
Resolucion

RD 1316/89
RD 487/97
Ley 8/80
RD 2001/83

D. 423/71
Orden

08-11-95
17-01-97
24-10-97

14-04-97

20-09-86

16-12-87

20-05-52
19-12-53
02-09-66

09-03-71

28-08-79
28-08-70
27-07-73
21-11-70
24-11-70
27-10-89

23-04-97

01-03-80
28-07-83
11-03-71
28-06-88

J.Estado 10-11-95
M.Trab. 31-01-97
Varios 25-10-97
M.Trab. 23-04-97
M.Trab. 13-10-86
- 31-10-86
29-12-87
M.Trab. 15-06-52
M.Trab. 22-12-53
M.Trab. 01-10-66
- 25-08-78
M.Trab. 16-03-71
- 06-04-71
M.Trab.

M.Trab. 05—09-09-

- 70
M.Trab. 17-10-70
M.Trab.

DGT  28-11-70
05-12-70

02-11-89

M.Trab. 23-04-97
M.Trab. ----80

- 03-08-83
M.Trab. 16-03-71

MIE  07-07-88
- 05-10-88
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

[X] Condiciones comerc. v libre circulacion de EPI - RD 1407/92  20-11-92  MRCor.  28-12-92
(Directiva 89/686/CEE). RD 159/95 03-02-95 08-03-95
Modificacion: Marcado "CE" de conformidad vy Orden 20-03-97 06-03-97
ano de colocacion.

Modificacién RD 159/95.

[X] Disp. minimas de seg. y salud de equipos de RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97
protecciéon individual.

(transposicion Directiva 89/656/CEE).

[X] EPI contra caida de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97  AENOR 23-06-97

[X] Requisitos y meétodos de ensayo: calzado UNEEN344/A1  20-10-97 AENOR 07-11-97
seguridad/proteccion/trabajo.

[X] Especificaciones  calzado seguridad  uso UNEEN345/A1 20-10-97  AENOR 07-11-97
profesional.

[X] Especificaciones calzado proteccion uso UNEEN346/A1 20-10-97  AENOR 07-11-97
profesional.

[X] Especificaciones  calzado  frabojo  uso UNEEN347/A1 20-10-97  AENOR 07-11-97
profesional.

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

[X] Disp. min. de seg. y salud para utilizacion de los RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97
equipos de trabajo
(transposicion Directiva 89/656/CEE).

[X] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Orden 31-10-73 M 27-531-
Baja Tension 12-73

[X] Reglamento de aparatos elevadores para Orden 23-05-77 Ml 14-06-77
obras. - -- - 18-07-77
Correccién de errores. Orden 07-03-81 MIE 14-03-81
Modificacion. Orden 16-11-81 - -
Modificacion.

[X] Reglamento Seguridad en las Maquinas. RD 1495/86 23-05-86  P.Gob. 21-07-86
Correccion de errores. - -- -- 04-10-86
Modificacion. RD 590/89 19-05-89 M.R.Cor. 19-05-89
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. Orden 08-04-91 M.R.Cor. 11-04-91
Modificacidon (Adaptacion a directivas de la RD 830/91 24-05-91 M.R.Cor. 31-05-91
CEE). RD 245/89 27-02-89 MIE 11-03-89
Regulaciéon potencia acustica de maguinarias. RD 71/92 31-01-92 MIE 06-02-92
(Directiva 84/532/CEE).

Ampliacion y nuevas especificaciones.

[X] Requisitos de seguridad y salud en maqguinas. RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92
(Directiva 89/392/CEE).

[] TC-MIE-AEM2. Gruas-Torre desmontables para Orden 28-06-88 MIE 07-07-88
obra. - -- -- 05-10-88

Correccién de erores, Orden 28-06-88

Valladolid, noviembre de 2.021

Los Arquitectos:

Fdo.: D. Jesus N. Andrés Gonzdlez

Fdo.: D. Manuel Crespo Gonzdlez
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C. PLEGO DE CONDICIONES

Conforme al REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Codigo Técnico

de la Edificacion (BOE nim. 74, martes 28 marzo 2006), el REAL DECRETO 1371/2007 de 19 de
octubre por el que se modifica el CTE y se aprueba el documento bdsico "DB-HR Proteccién frente
al ruido” (BOE nUm. 254, martes 23 octubre 2007), correcciones (BOE nim. 304, Jueves 20
diciembre 2007), Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados

documentos bdsicos del Codigo Técnico de la Edificacion (BOE num. 99, jueves 23 alboril 2009),

Correccion de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009 (BOE num. 230, miércoles 23 septiembre
2009) y Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las

personas con discapacidad, (BOE nim. 61, jueves 11 marzo 2010)

: DATOS GENERALES.

Fase de Proyecto: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION.

Denominacion: REFORMA Y MEJORAS DE ELEMENTOS DEL BIC PALACIO DE LOS
DUENAS EN EL IES GOMEZ PEREIRA DE MEDINA DEL CAMPO.

Emplazamiento: CALLE SANTA TERESA DE JESUS, 12. MEDINA DEL CAMPO.
VALLADOLID.

1 [ PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS.

1.1 DISPOSICIONES GENERALES. )
1.2 DISPOSICIONES FACULTATIVAS Y ECONOMICAS.

2 [ PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES.

2.1 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.
2.2 PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA.
2.3 PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA.

3 o NORMATIVA TECNICA DE APLICACION EN LOS PROYECTOSYEN LA
EJECUCION DE LAS OBRAS.

4. GESTION DE RESIDUOS.
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] o PLIEGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

CAP{TULO |.
DISPOSICIONES GENERALES.

ART. 1. DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

El presente Pliego, en unién de las disposiciones que con caracter general y particular
se indican, tiene por objeto la ordenacion de las condiciones técnico-facultativas que han
de regir en la ejecucion de las obras de construccion del presente proyecto.

ART. 2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS.

El presente Pliego, conjuntamente con los Planos, la Memoria y las Mediciones y
Presupuesto, forma parte del Proyecto de Ejecucion que serird de base para la ejecucion
de las obras. El Pliego de Condiciones Técnicas Particulares establece la definicion de las
obras en cuanto a su naturaleza intrinseca. Los Planos junto con la Memoria, las Mediciones
y el Presupuesto, constituyen los documentos que definen la obra en forma geomeétrica y
cuantitativa.,

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los
planos o viceversa, habrd de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos
documentos, siempre que la unidad de obra esté definida en uno u ofro documento y figure
en el presupuesto.

Forman parte del contrato, el presupuesto de la obra firmado por ambas partes y el
proyecto integro. Dada la posibilidad de que existan contradicciones en el proyecto, en
este la prelacioén es:

Mediciones y Presupuestos.
Planos

Pliego de Condiciones
Memoria.

Las ordenes e instrucciones de la Direccion facultativa de la obras se incorporan al
Proyecto como interpretacion, complemento o precision de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las grdficas y en
los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.

CAPITULO 1. ;
DISPOSICIONES FACULTATIVAS Y ECONOMICAS

EPIGRAFE II. 1° DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES
TECNICAS.

ART. 3. EL ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA.

De conformidad con la Ley de Ordenacion de la Edificacion (Ley 38/1999, de 5 de

noviembre), corresponde al arquitecto director de obra:

a) Verificar el replanteo y comprobar la adecuacion de la cimentfacion y de la
esfructuras proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del suelo.

b) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de
ordenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretacion del
proyecto.

c) Elaborar, a requerimiento del promotfor o con su conformidad, eventuales
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra
siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas confempladas
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y observadas en la redaccion del proyecto.

d) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra
(jlunfo con el aparejador o arquitecto técnico director de ejecucion de obra), asi
como conformar las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades
de obra gjecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

e) Elaborar y suscribir la documentacion de la obra ejecufada para enfregarla al
promotor, con 10s visados qQue en su caso fueran preceptivos.

f] Asistir a las obras, cuantas veces o requiera su naturaleza y complejidad, a fin de
resolver las contingencias que se produzcan e impartir las insfrucciones
complementarias que sean precisas para consequir la correcta  solucion
arquitectonica.

g) Coordinar la intervencion en obra de ofros técnicos que, en su cQso, concurran Q
la direccion con funcién propia en aspectos parciales de su especialidad.

h) Asesorar a la Propiedad en el acto de la recepcion de la obra.

ART. 4, EL DIRECTOR DE EJECUCION DE LA OBRA.

De conformidad con la Ley de Ordenacion de la Edificacion (Ley 38/1999, de 5 de
noviembre), corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico en su condicion de Director de
Ejecucién de la obra:

a) Planificar, a la vista del proyecto arquitectonico, del confrato y de la normativa

fécnica de aplicacion, el confrol de calidad y econdmico de las obras.

b) Verificar la recepcion en obra de los productos de consfruccion, realizar o disponer
las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demds unidades de obra
segun las frecuencias de muestreo programadas en el plan de confrol, asi como
efectuar las demds comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la
calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable.
De los resultados informard puntualmente al constructor, impartiéndole, en su
caso, las drdenes oportunas, de no resolverse la confingencia adopfard las
medidas que corresponda dando cuenta al arquitecto director de obra.

c) Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los replanteos, los
materiales, la correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de
las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director
de obra.

d) Consignar en el Libro de érdenes y asistencias Ias insfrucciones precisas.

e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra
(este dltimo junfo con el arquitecto director de obra), asi como elaborar y suscribir
las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra
gfecuradas.

f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentacion de la
obra gjecutada, aportando los resultados del control realizado.

g) Comprobar las instalaciones provisionales y medios auxiliares, confrolando su
correcta gjecucion.

ART. 5. EL CONSTRUCTOR.

Corresponde al Constructor:

a) Organizar los frabajos de construccion, redactando los planes de obra que se
precisen y proyectando o aurforizando las instalaciones provisionales y medios
auxiliares de la obra.

b) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aqplicacion del estudio
correspondiente y disponer, en todo caso, la ejecucion de las medidas preventivas,
velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en
materia de seguridad e higiene en el frabgjo.

c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de
replanteo de la obra.
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d) Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al Proyecto, a las normas
fécnicas y a las reglas de la buena construccion. A tal efecto, ostenta la jefatura
de fodo el personal que infervenga en la obra y coordina las intervenciones de los
subcontratistas.

e] Asequrar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos
constructivos que se utilicen, comprobando I0s preparados en obra y rechazanqo,
por iniciativa propia o por prescripcion del Aparejador o Arquitecto Técnico, los
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias 0 documentos de
idoneidad requeridos por las normas de aplicacion.

f) Custodiar el Libro de drdenes y asistencias, y dar el enterado a las anofaciones que
se practiquen en el mismo.

g) Facilitar a la Direccion Faculfativa, con anfelacion suficiente, los materiales
precisos para el cumplimiento de su cometido.

h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.

i) Suscribir con la Propiedad y demdas intervinientes el acta de recepcion.

J] Concertar los seguros de accidentes de frabgjo y de darnos a ferceros, que resulfen
preceptivos, durante la obra.

EPIGRAFE II. 2° OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL
CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

ART. 6. OBSERVANCIA DE ESTAS CONDICIONES.

Las presentes condiciones serdn de obligada observacion por el Contratista, el cual
deberd hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar la obra con estricta
sujecion a las mismas.

ART. 7. NORMATIVA VIGENTE.

El Contratista se sujetard a las leyes, reglamentos, ordenanzas y normativa vigentes, asi
como a las que se dicten antes y durante la ejecucion de las obras.

ART. 8.  VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignard por escrito que la
documentacion aportada le resulta suficiente para la comprensiéon de la totalidad de la
obra contratada, o en caso contrario solicitard las aclaraciones pertinentes.

ART. 9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

El Constructor, a la vista del Estudio de Seguridad y Salud, presentard el Plan de
Seguridad y Salud de la obra a la aprobacion del Coordinador en obra de Seguridad y
Salud.

ART. 10.  OFICINA EN LA OBRA.

El Constructor habilitard en la obra una oficina que dispondrd de una mesa o tablero
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos y estard
convenientemente acondicionada para gue en ella pueda trabajar la Direccidon Facultativa
con normalidad a cualguier hora de la jornada. En dicha oficina tendrd siempre el
Contratista a disposicion de la Direccidn Facultativa:

* El Proyecfo de ejecucion completo visado por el colegio profesional o con la
aprobacion administrativa preceptivos, incluidos los complementos que en su caso
redacte el Arquitecto.

* [alicencia de Obras.

* FElLibro de Ordenes y Asistencias.

* £/ Plan de Seguridad y Salud.

* FEl Libro de Incidencias.

* La normativa sobre prevencion de riesgos laborales.

ANDRES y CRESPO, Arquitectos C.-PLIEGO DE CONDICIONES. PAG. 4




284021. PROYECTO BASICO Y DE EJECUCI(')N.,REFORMAY MEJORAS DE ELEMENTOS DEL
BIC PALACIO DE LOS DUENAS EN EL IES GOMEZ PEREIRA DE MEDINA DEL CAMPO.
CALLE SANTA TERESA DE JESUS N°12. MEDINA DEL CAMPO. VALLADOLID.

* La documentacion de los sequros mencionados en el arficulo 5. j )

ART. 11, REPRESENTACION DEL CONSTRUCTOR.

El constructor viene obligado a comunicar a la Direccion Facultativa la persona
designada como delegado suyo en la obra, que tendrd el cardcter de Jefe de la misma,
con dedicaciéon plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento
cuantas decisiones competan a la confrata.

Serdan sus funciones las del Constructor segun se especifica en el articulo 5.

Todos los frabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada
oficio ordenard su tfrabajo armdnicamente con los demds procurando siempre facilitar la
marcha de los mismos, en ventaja de la buena ejecucion y rapidez de la construccion,
ajustandose a la planificaciéon econdmica prevista en el Proyecto.

El incumplimiento de estas obligaciones o, en general, la falta de calificacion
suficiente por parte del personal segun la naturaleza de los frabajos, facultard al Arquitecto
para ordenar la paralizacion de las obras, sin derecho a reclamacion alguna, hasta que se
subsane la deficiencia.

ART. 12, PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA.

El Jefe de obra, por si 0 por medio de sus tecnicos o encargados, estard presente
durante la jomada legal de trabajo y acompanard a la Direccion Facultativa, en las visitas
que hagan a las obras, poniendose a su disposicion para la practica de los reconocimientos
gue se consideren necesarios y suministrando los datos precisos para la comprobacion de
mediciones y liquidaciones.

ART. 13.  DUDAS DE INTERPRETACION.

Todas las dudas que surjan en la interpretacion de los documentos del Proyecto o
posteriormente durante la ejecucion de los trabgjos serdn resueltas por la Direccion
Facultativa.,

ART. 14, DATOS A TENER EN CUENTA POR EL CONSTRUCTOR.

Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con relaciéon al Proyecto y que
figuren en el resto de la documentacion que completa el Proyecto: Memoria, Planos,
Mediciones y Presupuesto, debben considerarse como datos a tener en cuenta en la
formulacion del Presupuesto por parte del Contratista que realice las obras, asi como el
grado de calidad de las mismas.

ART. 15.  CONCEPTOS ~ NO REFLEJADOS EN PARTE DE LA
DOCUMENTACION.

En la circunstancia de que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no
fueran reflejados en los planos del Proyecto, el criterio a seguir lo decidird la Direccion
Facultativa; reciprocamente cuando en los documentos grdficos aparecieran conceptos
gue no se ven reflejados en los documentos escritos, la especificacion de los mismos serd
decidida igualmente por la Direccidn Facultativa.,

ART. 16.  TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE.

Es obligacion de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena
construccion y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado
en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta
interpretacion, lo disponga la Direccidn Facultativa dentro de los limites de posibilidades que
los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y fipo de ejecucion.

ART. 17.  INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS
DOCUMENTOS DEL PROYECTO.
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Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las ordenes e instrucciones
correspondientes se comunicardn por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez
a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurarda al
pie de todas las érdenes, avisos O instrucciones que reciba, tanto del Aparejador o
Arquitecto Técnico como del Arquitecto.

Cualquier reclamacion que, en contra de las disposiciones tomadas por éstos, crea
oportuno hacer el Constructor habrd de dirigirla, dentro del plazo de tres dias, a quien la
hubiere dictado, el cual dard al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

ART. 18. REQUERIMIENTO DE ACLARACIONES POR PARTE DEL
CONSTRUCTOR

El Constructor podrd requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico,
segun sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la
correcta interpretacion y ejecucion de lo proyectado.

ART. 19. RECLAMACION CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION
FACULTATIVA.

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las érdenes o instrucciones
dimanadas de la Direccidn Facultativa, sdlo podrd presentarlas, a traves del Arquitecto, ante
la Propiedad, si son de orden econdmico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en
los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de fipo técnico del
Arquitecto, del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitird reclamaciéon alguna,
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion
razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrd limitar su contestacion al acuse de recibo,
que en todo caso serd obligatorio para este tipo de reclamaciones.

ART. 20.  LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS.

Con objeto de gque en ftodo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la
ejecucion e incidencias de la obra, se llevard mientras dure la misma, el Libro de Ordenes,
y Asistencias, en el que se reflejardn los visitas realizadas por la Direccion Facultativa,
incidencias surgidas y en general todos aquellos datos que sivan para determinar con
exactitud si por la contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecucion previstos para
la realizacién del Proyecto.

El Arquitecto director de la obra, el Aparejador o Arquitecto Técnico y los demds
facultativos colaboradores en la direccidn de las obras irdn dejando constancia, mediante

las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones y de las incidencios que surjan en el franscurso de ellas y
obliguen a cualguier modificacién en el Proyecto, asi como de las érdenes que se necesite dar al Contratista
respecto de la ejecucion de las obras, las cuales serdn de su obligado cumplimiento.

Las anotaciones en el Libro de Ordenes, hardn fe a efectos de determinar las posibles
causas de resolucion e incidencias del contrato; sin embargo cuando el Contratfista no
estuviese conforme podrd alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su
postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. Efectuar una orden a través del
correspondiente asiento en este lioro no serd obstdculo para que cuando la Direccidn
Facultativa lo juzgue conveniente, se efectle la misma tambien por oficio. Dicha
circunstancia se reflejard de igual forma en el Libro de Ordenes.

ART. 21. RECUSACION POR EL CONSIRUCTOR DE LA DIRECCION
FACULTATIVA.

El Constructor no podrd recusar a los Arquitectos, Aparejadores, o personal encargado
por estos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen
otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederd de acuerdo con lo
estipulado en el articulo correspondiente (que figura anteriormente) del presente Pliego, pero
sin que por esta causa puedan intferrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.
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ART. 22, FALTAS DEL PERSONAL.

El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los
trabajos, podrd requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u
operarios causantes de la perturbacion.

ART. 23.  SUBCONTRATACIONES POR PARTE DEL CONSTRUCTOR.

El Constructor podrd subcontratar capitulos o unidades de obra a otros Contratistas e
industriales, con sujecion a lo dispuesto por la legislacion sobre esta materia y, en su caso,
a lo estfipulado en el Pliego de Condiciones particulares, todo ello sin perjuicio de sus
obligaciones como Contratista general de la obra.

ART. 24,  DESPERFECTOS A COLINDANTES.

Si el Constructor causase algun desperfecto en propiedades colindantes tendrd que
restaurarlas por su cuenta, dejandolas en el estado que las encontrd al comienzo de la obra.

EPIGRAFE II. 3° RECEPCION DE LAS OBRAS

ART. 25, RECEPCION DE LA OBRA.

Para la recepcion de la obra se estard en todo a lo estipulado al respecto en el articulo
6 de la Ley de Ordenacion de la Edificacion (Ley 38/1999, de 5 de noviembre).

ART. 26.  PLAZO DE GARANTIA,

El plazo de las garantias establecidas por la Ley de Ordenaciéon de la Edificacion
comenzard a contarse a partir de la fecha consignada en el Acta de Recepcidon de la obra
o cuando se entienda ésta tacitamente producida (Art. 6 de la LOE).

ART. 27.  AUTORIZACIONES DE USO.

Al redlizarse la recepcion de las obras deberd presentar el Constructor las pertinentes
autorizaciones de los organismos oficiales para el uso y puesta en servicio de las
instalaciones que asi lo requieran.

Los gastos de todo tipo que dichas autorizaciones originen, asi como los derivados de
arbitrios, licencias, vallas, alumbrado, multas, etc., que se ocasionen en las obras desde su
inicio hasta su total extinciéon serdn de cuenta del Constructor.

ART. 28, DOCUMENTACION FINAL DE OBRA. CONFORMACION  DEL
LIBRO DEL EDIFICIO

En relacion con la elaboracion de la documentacion del seguimiento de la obra
(Anejo Il de la parte | del CTE), asi como para la conformacion del Libro del Edificio, el
constructor facilitard a la direccion facultativa toda la documentacion necesaria, relativa a
la obra, que permita reflejar la realmente ejecutada, la relacion de todas las empresas y
profesionales que hayan intervenido, asi como el resto de las datos necesarios para el
exacto cumplimiento de o establecido al respecto en los articulos 12y 13 de la Ley 2/1999,
de Medidas para la calidad de la construccion de la Comunidad de Madrid.

Con idéntica finalidad, de conformidad con el Art®. 12.3 de la citada Ley, la direccion
facultativa tendrd derecho a exigir la cooperacion de los empresarios y profesionales que
participen directa o indirectamente en la ejecucion de la obra y estos deberdn prestarsela.

ART. 29.

Sin perjuicio de las garantias que expresamente se detallen, el Contratista garantiza
en general todas las obras que ejecute, asi como los materiales empleados en ellas y su
buena manipulacion.

ART. 30.
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Tras la recepcion de la obra sin objeciones, 0 una vez que estas hayan sido
subsanadas, el Constructor quedard relevado de toda responsabilidad, salvo en lo referente
a los vicios ocultos de la construccion, de los cuales responderd, en su caso, en el plazo de
fiempo que marcan las leyes.

ART, 31.

Se cumplimentardn todas las normas de las diferentes Consejerias y demds
organismos, que sean de aplicacion.

EPIGRAFE Il 4° DE LOS TRABAJOS, LOS MATERIALES Y LOS MEDIOS
AUXILIARES

ART. 32.  CAMINOS Y ACCESOS.

El Constructor dispondrd por su cuenta los accesos a la obray el cerramiento o vallado
de ésta.
El Aparejador o Arquitecto Técnico podrd exigir su modificacion o mejora.

ART. 33. REPLANTEO.

Como actividad previa a cualquier ofra de la obra, se procederd por el Contratista al
replanteo de las obras en presencia de la Direccion Facultativa, marcando sobre el terreno
convenientemente todos los puntos necesarios para la ejecucion de las mismas. De esta
operacion se extenderd acta por duplicado, que firmardn la Direccion Facultativa y el
Contratista. La Contrata facilitard por su cuenta todos los medios necesarios para la
ejecucion de los referidos replanteos y senalamiento de los mismos, cuidando bajo su
responsabilidad de las sehales o datos fijados para su determinacion.

ART. 34,  COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS  TRABAJOS.

El Constructor dard comienzo a las obras en el plazo estipulado, desarrolldndose en la
forma necesaria para que dentro de los periodos parciales queden ejecutados los frabajos
correspondientes y, en consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo
exigido.

Obligatoriamente y por escrito, deberd el Confratfista contar con la autorizacion
expresa del Arquitecto y dar cuenta al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los
frabajos al menos con cinco dias de antelacion.

ART. 35.  ORDEN DE LOS TRABAJOS.

En general la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo
aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su
variacion la Direccion Facultativa.,

ART. 36. FACILIDADES PARA SUBCONTRATISTAS.

De acuerdo con lo que requiera la Direccion Facultativa, el Constructor deberd dar
todas las facilidades razonables para la readlizacidon de los trabgjos que le sean
encomendados a los Subcontratistas que infervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las
compensaciones econémicas a que haya lugar entre Contratistas por utilizacion de medios
auxiliares o suministros de energia u otros conceptos. En caso de litigio se estard a lo
establecido en la legislacion relativa a la subcontratacion y en Ultimo caso a lo que resuelva
la Direccién Facultativa.

ART. 37.  AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE  FUERZA
MAYOR.

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el
Proyecto, no se interrumpirdn los trabajos, continudndose segun las instrucciones dadas por

el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.
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ART. 38.  OBRAS DE CARACTER URGENTE

El Constructor estd obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la
Direccion Facultativa de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos,
recalces o cualquier otra obra de cardcter urgente.

ART. 39. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL  RETRASO DE
LA OBRA.

El Constructor no podrd excusarse de no haber cumplido los plazos de obras
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u érdenes de la Direccion
Facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiera
proporcionado.

ART. 40. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Todos los trabajos se ejecutardn con estricta sujecion al Proyecto, a las modificaciones
del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las érdenes e instrucciones que bajo
su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico
al Constfructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con o
especificado en articulos precedentes.

ART. 41.  OBRAS OCULTAS.

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la
terminacion del edificio, se levantardn los planos precisos para que queden perfectamente
definidos; estos documentos se extenderdn por triplicado, enfregdndose uno al Arquitecto;
otro al Aparejador o Arquitecto Técnico; y el tercero al Constructor, firmados todos ellos por
los tres. Dichos planos, que deberdn ir suficienfemente acotados, se considerardn
documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

ART. 42, TRABAJOS DEFECTUOSOS.

El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en
las Disposiciones Técnicas, Generales y Particulares del Pliego de Condiciones y redlizard
todos y cada uno de los tfrabajos contratados de acuerdo con lo especificado fambién en
dicho documento.

Por ello y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, es responsable de
la ejecucion de los trabagjos que ha contratado vy de las faltas y defectos que en éstos
puedan existir por su mala ejecucion, erradas maniobras o por la deficiente calidad de los
materiales empleados 0 aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el
control qgue compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos
frabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra.

ART. 43.  ACCIDENTES.

Asi mismo serd responsable ante los tribunales de los accidentes que, por ignorancia
o descuido, sobrevinieran, tanto en la construccion como en los andamios, ateniéndose en
todo a las disposiciones de policia urbana y leyes sobre la materia.

Como consecuencia de lo antferiormente expresado, cuando el Aparejador O
Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales
empleados o los aparatos colocados no rednen las condiciones perpetuadas, ya sea en el
curso de la ejecucion de los tfrabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcion
de la obra, podrd disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de
acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa
la decisidn y se negase a la demoaolicion y reconstruccion ordenadas, se planteard la cuestion
ante el Arquitecto de la obra, quien resolverd.
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ART. 44, VICIOS OCULTOS.

Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la
existencia de vicios ocultos de construccion en las obras ejecutadas, ordenard efectuar en
cualguier tiempo, y antes de la recepcion de la obra, los ensayos, destructivos o no, que
crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de
la circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen serdn de cuenta del Constructor, siempre que los vicios
existan realmente, en caso contrario serdn a cargo de la Propiedad.

ART. 45, DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA.

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases
en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego de
Condiciones Técnicas particulares preceptie una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor debera
presentar a la Direccion Facultativa una lista completa de los materiales y aparatos que
vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades,
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

ART. 46. RECONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES POR LA DIRECCION
FACULTATIVA.

Los materiales serdn reconocidos, antes de su puesta en obra, por la Direccion
Facultativa sin cuya aprobacion no podrdn emplearse en la citada obra; para lo cual el
Conftratista proporcionard al menos dos muestras de cada material, para su examen, a la
Direccidon Facultativa, quien se reserva el derecho de rechazar aguellos que, a su juicio, No
resulten aptos. Los materiales desechados serdn retirados de la obra en el plazo mds breve.
Las muestras de los materiales una vez que hayan sido aceptados, serdn guardados
juntamente con los certificados de los andlisis, para su posterior comparacion y contraste.

ART. 47.  ENSAYOS Y ANALISIS.

Siempre que la Direccion Facultativa lo estime necesario, serdn efectuados los
ensayos, pruebas, andlisis y extraccion de muestras de obra realizada gque permitan
comprobar que tanto los materiales como las unidades de obra estdn en perfectas
condiciones y cumplen lo establecido en este Pliego.

El abono de todas las pruebas y ensayos serd de cuenta del Contratista.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes
garantias podrd comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

ART. 48.  MATERIALES NO UTILIZABLES.

Se estara en todo a lo dispuesto en la legislacion vigente sobre gestion de los residuos
de obra.

ART. 49.  MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS.

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad
prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparacion en él exigida o, en fin, cuando la falta
de prescripciones formales de aquel, se reconociera o se demostrara que no eran
adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias propias o del Aparejador o Arquitecto
Técnico, dard orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o
llenen el objeto a que se destinen.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero
aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirdn con la rebaja de precio que aguél determine,
a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por ofros en condiciones.

ART. 50.  LIMPIEZA DE LAS OBRAS.
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Es obligaciéon del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los
frabjos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

ART. 51.  OBRAS SIN PRESCRIPCIONES.

En la ejecucion de los frabajos que entran en la construccion de las obras y para los
cuales no existan prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante
documentacion del Proyecto, el Constructor se atendrd, en primer término, a las
instrucciones que dicte la Direccién Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas
y practicas de la buena construccion.

EPIGRAFE II. 5° MEDICIONES Y VALORACIONES

ART. 52.

La medicion del conjunto de unidades de obra se verificard aplicando a cada una la
unidad de medida gue le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades adoptadas
en el presupuesto, unidad completa, metros lineales, cuadrados, o cubicos, kilogramos,
partida alzada, etc.

ART. 53.

Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se
redlizardn conjuntamente con el Constructor, levantandose las correspondientes actas que
serdn firmadas por ambas partes.

ART. 54,

Todas las mediciones que se efectien comprenderdn las unidades de obra realmente
ejecutadas, no teniendo el Constructor derecho a reclamacion de ninguna especie por las
diferencias que se produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el
Proyecto, salvo cuando se trate de modificaciones de este aprobadas por la Direccion
Facultativa y con la conformidad del promotor que vengan exigidas por la marcha de Ias
obras, asi como tampoco por los errores de clasificacion de las diversas unidades de obra
que figuren en los estados de valoracion.

ART. 55.

La valoracion de las obras no expresadas en este Pliego se verificard aplicando a cada
una de ellas la medida que le sea mds apropiada y en la forma y condiciones que estime
justas el Arquitecto, mulfiplicando el resultado final por el precio correspondiente.,

El Constructor no tendrd derecho alguno a que las medidas a que se refiere este
articulo se ejecuten en la forma que él indique, sino que serd con arreglo a lo que determine
el Director Facultativo.

ART. 56.

Se supone gue el Contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que
componen el Proyecto y, por lo tanto, al no haber hecho ninguna observacion sobre errores
posibles 0 equivocaciones del mismo, no hay lugar a disposicion alguna en cuanto afecta
a medidas o precios, de tal suerte que si la obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene
nmayor nUumero de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamacion alguna, si por
el contrario el nimero de unidades fuera inferior se descontard del presupuesto.

ART. 57.

Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente Proyecto se
efectuaran multiplicando el nimero de estas por el precio unitario asignado a las mismas
en el presupuesto.
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ART. 58.

En el precio unitario aludido en el articulo anterior se consideran incluidos los gastos
del transporte de materiales, las indemnizaciones 0 pPagos que hayan de hacerse por
cualquier concepto, asi como todo tipo de impuestos que graven los materiales, ya sea por
el Estado, Comunidad Auténoma, Provincia o Municipio, durante la ejecucion de las obras;
de igual forma se consideran incluidas tfoda clase de cargas sociales. Tambien seran de
cuenta del Contratista los honorarios, las tasas y demds gravdmenes que se originen con
ocasion de las inspecciones, aprobacion y comprobacion de las instalaciones con que esté
dotado el inmueble.

El Constructor no tendrd derecho por ello a pedirindemnizacion alguna por las causas
enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los
materiales, accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en
disposicion de recibirse.
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2. PLEGO DE CONDICIONES  TECNICAS
PARTICULARES

CAPITULO |.
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES, SOBRE LA EJECUCION
POR UNIDADES DE OBRA Y SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA
TERMINADA.

El director de obra y el director de la ejecucion de la obra realizardn, segun las
necesidades de la obra y segun sus respectivas competencias, el control de recepcion en
obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra, con el fin de
comprobar que sus caracteristicas técnicas satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control
comprenderd:

e El control de la documentacidn de los suministros, para 1o que se requerird a los
suministradores los documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa
de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direcciéon facultativa,
comprenderd al menos lo siguiente:

- Acreditacion del origen, hoja de suministro y efiquetado.

- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y

- Los documentos de conformidad © auforizaciones administrafivas — exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacion correspondiente al marcado CE de
los productos de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los
productos suministrados.

* El control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

- Los Distintivos de Calidod que ostenten los productos, equipos o sistemas
suministrados, que aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el
proyecto y documentard, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 de la Parte |
del CTE, vy la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas. El director
de la ejecucion de la obra verificard que esta documentacion es suficiente para la
aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

¢ El control de recepcion mediante ensayos:

- Si es necesario, se realizarn ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun 1o
establecido en la reglamentacion vigente, o bien segun lo especificado en el
proyecto u ordenados por la direccion facultativa.

- La redlizacion de este control se efectuard de acuerdo con los criterios establecidos
en el proyecto o indicados por la direccion facultativa sobre el muestreo del producto,
los ensayos a redlizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.
Todos los materiales a emplear en la presente obra dispondrdn de Distintivo de

Calidad, Certificado de Garantia del fabricante y en su caso marcado CE. Serdn de buena
calidad reuniendo las condiciones establecidas en las disposiciones vigentes referentes a
materiales y prototipos de construccion.

Todos los materiales que la Direccion Facultativa considere necesarios podrdn ser
sometidos a los andilisis o0 pruebas, por cuenta de la Contrata, para acreditar su calidad.
Cualquier ofro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberd ser aprobado
por la Direccidn Facultativa de las obras, bien entendido que serd rechazado el que no
reuna las condiciones exigidas por la buena prdctica de la construccion.

Deberd darse forma material, estable y permanente al origen del replanteo.
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Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutardn esmeradamente,
con areglo a las normas de la buena construccion y cumplirdn  estrictamente  las
instrucciones recibidas de la Direccion Facultativa,

Los replanteos de cualquier oficio seran dirigidos por la Direccidn Facultativa en
presencia del Constructor, quien aportard los operarios y medios materiales necesarios.

El Constructor reflejard, con el visto bueno de la Direccion Facultativa, las variaciones
producidas sobre copia de los planos correspondientes, quedando unida a la
documentacion técnica de la obra.

La obra se llevard a cabo con sujecion al proyecto y sus modificaciones autorizadas
por el director de obra previa conformidad del promotor. Estard sujeta a la legislacion
aplicable, a las normas de la buena practica constructiva, asi como a las instrucciones del
arquitecto y del aparejador o arquitecto técnico.

Durante la obra se elaborard la documentacion reglamentariamente exigible. En ella
se incluird, sin perjuicio de lo que establezcan otras administraciones publicas competentes,
la documentacion del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el CTE, Parte |,
anejo ll, se detalla, con cardcter indicativo, el contenido de la documentacion del
seguimiento de la obra.

Cuando en el desarollo de la obra intervengan otros técnicos para dirigir la parte
correspondiente de proyectos parciales, o hardn bajo la coordinacion del director de obra.

Durante la construccion, el aparejador o arquitecto técnico controlard la ejecucion de
cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta
ejecucion y disposicion de los elementos constructivos, de las instalaciones, asi como las
verificaciones y demdads pruebas de servicio a realizar para comprobar su conformidad con
lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena prdctica
constructiva y las instrucciones de la direccion facultativa.

En la recepcidon de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones
de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, asi como las verificaciones que,
en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificacion.

Se comprobard que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucion de la obra se adoptardn los métodos y procedimientos que
se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de
productos, equipos v sistemas innovadores.

En la obra terminada, bien sobre toda ella en su conjunto, o bien sobre sus diferentes
partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, ademds de las
que puedan establecerse con cardcter voluntario, las comprobaciones y pruebas de
servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la direccion facultativa y las exigidas por
la legislacion aplicable.

La documentacion de la obra ejecutada, para su inclusion en el Lioro del Edificio
establecido en la LOE y por las administraciones publicas competentes, se completard con
lo que se establezca, en su caso, en los DB para el cumplimiento de las exigencias bdsicas
del CTE.

Se incluird en el lioro del edificio la documentacion indicada en apartado del presente
pliego de condiciones respecto a los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la
obra. Contendrd, asimismo, las instrucciones de uso y mantenimiento de la obra terminada,
de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.

El edificio se utilizard adecuadamente de conformidad con las instrucciones de uso,
absteniéndose de hacer un uso incompatible con el previsto. Los propietarios y los usuarios
pondrdn en conocimiento de los responsables del mantenimiento cualquier anomalia que
se observe en el funcionamiento normal del edificio terminado.

El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento.
Esto supondrd la realizacion de las siguientes acciones:

- Lllevar a cabo un plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico
competente las operaciones senaladas en las instrucciones de uso y mantenimiento.
- Redlizar las inspecciones reglamentariomente establecidas y conservar su

correspondiente documentacion.
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- Documentar a lo largo de la vida Uutil del edificio todas las intervenciones, ya sean de
reparacion, reforma o rehabilitacion realizadas sobre el mismo, consigndndolas en el
libro del edificio.

, , CAPITULO I,
CLAUSULAS ESPECIFICAS RELATIVAS A LAS UNIDADES DE OBRA.

Las prescripciones concretas sobre cada uno de los materiales o de las unidades de
obra serdn las descritas en la documentacion técnica del proyecto. Para todo lo no incluido
en el proyecto se estard a lo que determine la direccién facultativa.

De cualquier forma se cumplird 1o que establezcan para cada caso el CTE vy el resto
de normativa o reglamentacion técnica.

A CONTINUACION SE INCORPORA UNA RELACION SOMERA DE CLAUSULAS ELEMENTALES
RELATIVAS A LOS ASPECTOS MAS SIGNIFICATIVOS DE LA OBRA

DEMOLICIONES.

Se neutralizardn las acometidas o instalaciones de servicios publicos que puedan verse
afectadas por la demolicion.

Se protegerd adecuadamente mediante tapias, redes u otros medios adecuados la
via publica y propiedades vecinas.

La demolicion se llevard a cabo de forma que el desmonte o derribo de un elemento
no provogue la caida de ofros que no estén previstos en la operacion de demolicion. En
general, no se procederd a la demolicion de un elemento hasta que no haya sido liberado
de los demds que pudiera haber estado soportando.

No se producird acumulaciéon de escomibros mds que sobre suelo firme, de no mediar
orden expresa del Aparejador o Arquitecto Técnico.

En las pausas de trabajo no quedard ningun elemento en posicion inestable.

Si se aprecian grietas 0 amenazas posibles para construcciones vecinas, se colocardn
de inmediato testigos de yeso, dando cuenta inmediata de ello al Aparejador o Arquitecto
Técnico.

La Direccidn Técnica indicard el destino de los elementos desmontados, para lo cual
deberdn ser presentados de forma que puedan ser examinados, antes de su retfirada
definitiva de la obra. La Direccién Técnica decidird si procede la reutilizacion de todos o
algunos elementos.

En ausencia del Aparejador o Arquitecto Técnico o la Direccion Técnica, el Contratista
deberd tomar por su cuenta las decisiones que cualquier imprevisto presente como
urgentes, dando cuenta de inmediato al Aparejador o Arquitecto Tecnico.

MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Se tomardn todo género de precauciones para evitar danos a las redes de servicios,
especialmente de tendidos aéreos o subterrdneos de energia eléctrica, guarddndose en
todo momento y bajo cualquier circunstancia las especificaciones al respecto de la
correspondiente Compania suministradora.

Se dard cuenta de inmediato de cualquier hallazgo imprevisto a la Direccion
Facultativa de la obra.

Cuando se realicen desmontes del terreno utilizando medios mecdnicos automoviles,
la excavacion se detendrd a 1,00 m de cualquier tipo de construccion existente o en
ejecucion, continudndose a mano en bandas de altura inferior a 1,50 m.

En los vaciados, zanjas y pozos se realizardn entibados cuando la profundidad de
excavacion supere 1,30 m y deban introducirse personas en 10s vaciados, zanjas y pozos.
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OBRAS DE HORMIGON.

El hormigdn presentard la resistencia y caracteristicas especificadas en la
documentacion técnica de la obra, en su defecto se estard a lo dispuesto en la EHE-08, o
aquella que legalmente la sustituya.

El cemento lo serd del tipo especificado en la documentacion técnica de la obra,
cumpliendo cuanto establece la Instrucciédn para la Recepcion de Cementos “RC-08" o
aquella que legalmente la sustituya.

En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el encargado de la misma exigird
la entrega de la documentacion escrita que deje constancia de sus caracteristicas.

En general podrdn ser usadas, tanto para el amasado, como para el curado del
hormigdn en obra, todas las aguas sancionadas como aceptables por la practica o la
empleada como potable.

Se entenderd por arena o arido fino, el drido o fraccion del mismo que pasa por un
tamiz de 5 mm. de luz de malla. Se entenderd por grava o drido grueso al que resulta
retenido por el famiz de 5 mm. de luz de malla.

Sobre el hormigdn y sus componentes se redlizardn los ensayos indicados en la
documentacion técnica de la obra por un laboratorio acreditado.

El acero para armados, en su caso, contard con Distintivo de Calidad y Certificado de
Homologacion. Por tal motivo el encargado de obra exigird a la recepcion del material los
citados documentos, asi como aqguellos otros que describan el nombre del fabricante, el
tipo de acero y el peso.

Se prohibe la soldadura en la formacion de armados, debiéndose realizar los
empalmes de acuerdo con lo establecido en la Instruccién "EHE-08" o aqguella que
legalmente la sustituya.

La Direccion Facultativa coordinard con el laboratorio la toma de muestras vy la
ejecucion de las probetas en obra.

Cuando sea necesario, la Direccion Facultativa realizard los planos precisos para la
ejecucion de los encofrados. Estos se realizardn en madera -tabla o tablero hidréfugo- o
chapa de acero.

Unicamente se utilizaran los aditivos especificados en la documentacion técnica de
la obra. Serd preceptivo que dispongan de certificado de homologaciéon o DIT, en su caso
se mezclardn en las proporciones y con las condiciones que determine la Direccion
Facultativa.

Se suspenderd el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de 3° C. De
igual forma si la temperatura ambiente es superior a 40° C, también se suspenderd el
hormigonado.

Con referencia a la puesta en obra del homigodn, para lo no dispuesto en la
documentacion del proyecto o en este pliego, se estard en todo a lo que establece la
Instruccion "EHE-08" o aquella que legalmente la sustituya.

Las instrucciones sobre ejecucion de los forjados se encuentran contenidas en la
documentacioén técnica de la obra. En su defecto se estard a lo que disponga la Direccion
Facultativa.

ALBANILERIA.

El cemento habrd de ser de superior calidad y de fdbricas acreditadas, cumpliendo
cuanto establece el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepcion de
Cementos "RC-08" o aquella norma que legalmente lo sustituya. En todo caso, en cada
partida que llegue a la obra, el encargado de la misma exigird la enfrega del Certificado
de Homologaciéon y de la documentacion escrita que deje constancia de sus
caracteristicas.

Los ladrillos y blogues deberdn presentar uniformidad de aspecto, dimensiones y peso,
asi como las condiciones de color, eflorescencia, succiéon, heladicidad, forma, tipos,
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dimensiones y disposicidon constructiva especificadas. En su defecto determinard la
Direccion Facultativa.

Se ejecutardn, en su caso, las juntas de dilatacion prescritas en la documentacion
técnica del proyecto, en la forma y condiciones que en ésta se determine.

CUBIERTAS.

Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren especificadas
en aquella, serdn determinadas por la Direccidn Facultativa, previamente al comienzo de
los trabajos.

No se dard conformidad a los trabagjos sin la comprobacion de que las juntas,
desagues, pararrayos, antenas de TV... estan debidamente ejecutadas.

SOLADQOS Y REVESTIMIENTOS.

Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren especificadas
en aqguella, serdn determinadas por la Direccidén Facultativa, previamente al comienzo de
los trabajos. No se admitirdn iregularidades en forma y dimensiones.

En los chapados verticales de piezas con espesor superior a 1,5 cm se dispondrdn
anclajes de acero galvanizado, cuya disposicion propondrd el fabricante a la Direccion
Facultativa. En este caso la capa de mortero tendrd un espesor de 2 cm.

PINTURAS Y BARNICES.

Todas las sustancias de uso general en la pinfura seran de excelente calidad.

En paramentos de fdbrica se aplicardn al menos dos manos sobre superficie seca. En
el caso de barnices se aplicardn tres manos de tapaporos sobre madera y dos manos de
imprimacion antioxidante sobre acero.

En todo caso, se procederd al lijgdo y limpieza de cualquier capa antes de la
aplicacion de la siguiente.

CARPINTERIA DE MADERA.

Las maderas a emplear deberdn reunir las condiciones siguientes:
¢ No fendrdn defectos o enfermedades.
¢ La seccioén presentard color uniforme.
e Presenfaran fibras rectas, sonido claro a la percusion y los anillos anuales regularmente
desarrollados.
¢ Peso especifico minimo de 450 kg/m3
*  Humedad no superior al 10%
* Caras perfectamente planas, cepilladas y enrasadas, sin desviaciones, alabeos ni torsiones.
Queda, por tanto, absolutamente prohibido el empleo de maderas que presenten
cualquiera de los defectos siguientes:
¢ Corazdn centrado o lateral.
Sangrado a vida.
Fibras reviradas, nudos viciosos, pasantes o saltadizos.
Agrietamientos, acebolladuras, pasmados, heladas o afronamientos.
Ulceradas, quemadas o con descomposicion de sus tejfidos.
Mohos o insecros.
Los marcos estardn perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el gjuste
de las hojas moviles, se fijardn exactamente a las fabricas y se inmovilizardn en todos
Sus lados.

CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA.

El grado de estanqueidad al aire y agua, asi como el resto de caracteristicas técnicas
de puertas y ventanas en fachada o patio deberd venir garantizado por Distintivo de Calidad
0, en su defecto por un laboratorio acreditado de ensayos.

Previomente al comienzo de la ejecucion el Constructor deberd presentar a la
Direccion Facultativa la documentacion que acredita la procedencia de los materiales.
ANDRES y CRESPO, Arquitectos C.-PLIEGO DE CONDICIONES. PAG. 17




284021. PROYECTO BASICO Y DE EJECUCI(')N.,REFORMAY MEJORAS DE ELEMENTOS DEL
BIC PALACIO DE LOS DUENAS EN EL IES GOMEZ PEREIRA DE MEDINA DEL CAMPO.
CALLE SANTA TERESA DE JESUS N°12. MEDINA DEL CAMPO. VALLADOLID.

Los marcos estardn perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el ajuste de las
hojas moviles, se fijardn exactamente a las fabricas y se inmovilizardn en todos sus lados.

Las flechas serdn siempre inferiores a 1/300 L en caso de acristalado simple y a 1/500
L con acristalado doble.

Los aceros laminados a emplear deberdn llevar grabados las siglas del fabricante y el
simbolo de la clase a que corresponde.

Se reducirdn al minimo imprescindible las soldaduras o uniones que deban ser
realizadas en obra. Quedan prohibidos terminantemente los empalmes longitudinales de
los perfiles.

Los elementos que deban alcanzar su posicion definitiva mediante uniones en obra,
se presentardn inmovilizados, garantizando su estabilidad mientras dure el proceso de
ejecucion de la unidon. Las soldaduras no se redlizardn con temperaturas ambientales
inferiores a cero grados centigrados.

INSTALACIONES

Saneamiento.

No se admitirdn pendientes cero o negativas.

Fontaneria.

La empresa instaladora deberd estar autorizada para redlizar este tipo de trabajo por
la Delegacion de Industria y Energia, siendo competencia del Instalador de Electricidad la
instalacion del grupo de sobreelevacion, si fuese necesario, con todos sus elementos
correspondientes.

Electricidad.

En cuanto a los materiales y las condiciones de ejecucion se estard a lo dispuesto en
el REBT y las Instrucciones Técnicas Complementarias que lo desarrollan.

Los materiales y sistemas tendrdn ineludiblemente autorizacion de uso expedida por
el Ministerio de Industria y Energia y toda la instalacion se realizard por un instalador
igualmente autorizado para ello por el citado Ministerio.

Instalacion  alumbrado: alumbrado de emergencia e instalacion de
iluminacion.

El almacenamiento en obra serd en un lugar protegido de lluvias y focos himedos, en
zonas alejadas de posibles impactos. No estardn en contacto con el terreno.

Control y aceptaciéon de los aparatos y mecanismos. Los materiales y equipos de
origen industrial debberdn cumplir las condiciones funcionales y de calidad, que se fijan en
las correspondientes normas y disposiciones vigentes, relativas a fabricacion y control
industrial.

La prueba de servicio, para comprobar el funcionamiento del alumbrado, deberd
consistir en el accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas
las luminarias equipadas con sus Idmparas correspondientes.

Controles durante la ejecucion: puntos de observacion.

Durante las fases de realizaciéon del mantenimiento, se mantendrdn desconectados
las interruptores automdaticos de seguridad de la instalacion.

Las ldmparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirdn 1o
dispuesto en la normativa especifica para cada tipo de material. Particularmente, las
ldmparas fluorescentes cumplirdn con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002,
de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energetica de los
balastos de Idmparas fluorescentes.

Proteccidon contra incendios.
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En cuanto a los diferentes equipos que componen la instalacion, asi como a las
condiciones de ejecucion, se estard a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones de
Proteccién Contra Incendios 0 aguella norma que lo sustituya.

Calefaccion.

Esta instalacion serd realizada por empresas con la calificacion exigida por el Ministerio
de Industria y Energia.

El Constructor y el Instalador deberdn seguir fielmente las instrucciones del fabricante,
de la empresa suministradora del combustible y de la Direccion Facultativa respecto al
montaje.

Tanto la instalacién, como las pruebas y ensayos a realizar, se ajustarén a lo
establecido en el DB HE Seccion 2, en el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de los
Edificios) y en las Instrucciones Tecnicas Complementarias IT.IC o aquellas que legalmente
las sustituyan.

Climatizacioén, aire condicionado y ventilacion

El Instalador de climatizacion coordinard sus tfrabajos con la empresa constructora y
con los instaladores de otras especialidades, tales como electricidad, fontaneria, etc., que
puedan afectar a su instalacion y al montaje final del equipo.

Todos los componentes de la instalacion deberdn recibirse en obra conforme a: la
documentacion del fabricante, normativa si la hubiere, las especificaciones de proyecto y
a los indicaciones de la direccién facultativa durante la ejecuciéon de las obras.

Se preservaran todos los componentes de la instalacion de materiales agresivos,
impactos, humedades y suciedad.

Se hardn pruebas de servicio.

Para mantener las caracteristicas funcionales de las instalaciones y su seguridad, y
conseguir la maxima eficiencia de sus equipos, s preciso realizar tareas de mantenimiento
preventivo y correctivo.

Gas.

Esta instalacion serd realizada por empresas con la calificacion exigida por el Ministerio
de Industria y Energia.

El Constructor y el Instalador deberdn seguir fielmente las instrucciones de la empresa
suministradora del gas y de la Direccion Facultativa respecto al montaje, asi como de los
ensayos Yy pruebas de servicio de la instalacion.

Instalacion de audiovisuales.

Todos los componentes de la instalacion deberdn recibirse en obra conforme a: la
documentacion del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a
las indicaciones de la direccion facultativa durante la ejecucion de las obras.

Se preservard de impactos mecdnicos, asi como del contacto con materiales
agresivos, humedad y suciedad. Se garantizard proteccion frente a la humedad.

No se podrd modificar la instalacion, ni ampliar el nimero de tomas, sin estudio
realizado por técnico competente.

Se hardn pruebas de servicio.

Inspecciones visuales realizadas por el usuario. El mantenimiento serd realizado por
instalador competente de empresa responsable.

Instalacion de sistema de protecciodn contra el rayo.

Todos los componentes de la instalacion deberdn recibirse en obra conforme a: la
documentacion del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a
las indicaciones de la direccion facultativa durante la ejecuciéon de las obras.

Para la instalacion de pararrayos todas las piezas deben de estar protegidas contra la
corrosion, tfanto en la instalacion aérea como subterrdneaq, es decir confra agentes externos
y electroguimicos. Asi los materiales constituyentes serdn preferentemente de acero
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galvanizado y aluminio. Como material conductor se utilizard el cobre desnudo, y en casos
de suelos o atmdsferas agresivas acero galvanizado en caliente por inmersidon con funda
plastica.

Cuando el cobre desnudo como conductor discurra en instalaciones de tierra, el
empleo combinado con otros materiales (por ejemplo acero) puede interferir
electroliticamente con el paso del tiempo.

Hasta la puesta en obra se mantendran los componentes protegidos con el embalaje
de fdbrica y almacenados en un lugar que evite el contacto con materiales agresivos,
impactos y humedad.

Al usuario le corresponde la deteccion visual de anomalias como corrosiones,
desprendimientos, corte de los elementos visibles del conjunto. Inspecciones generales del
sistema periddicas.

Todas las operaciones sobre el sistema, de reparacion y reposicion, tanto las
puramente eléctricas como las complementarias de aloanileria serdn realizadas por
personal especializado.

Instalacion de energia solar térmica.

Todos los componentes y materiales cumplirdn lo dispuesto en el Reglamento de
Aparatos a Presion que les sea de aplicacion.

Los materiales situados en intemperie se protegerdn contra los agentes ambientales,
en particular contra el efecto de la radiacion solar y la humedad.

Se tendrdn en cuenta las especificaciones dadas por el fabricante de cada uno de
los componentes.

El suministrador deberd comprobar que el edificio relne las condiciones necesarias
para soportar la instalacion, indicdndolo expresamente en la documentacion.

El suministrador serd responsable de la vigilancia de sus materiales durante el
almacenaje y el montaje, hasta la recepcion provisional.

Las aperturas de conexion de todos los aparatos y mdaquinas deberdn  estar
convenientemente protegidas durante el transporte, el almacenamiento y el montaje, hasta
tanto no se proceda a su unidén, por medio de elementos de taponamiento de forma y
resistencia adecuada para evitar la entrada de cuerpos extranos y suciedades dentro del
aparato.

Las instalaciones se readlizardn con un circuito primario y un circuito secundario
independientes, con producto quimico anticongelante, evitdndose cualquier fipo de
mezcla de los distintos fluidos que pueden operar en la instalacion. El fluido portador se
seleccionard de acuerdo con las especificaciones del fabricante de los captadores.

Se debe dotar a las instalaciones solares de dispositivos de control manuales o
automdticos que eviten los sobrecalentamientos de la instalacion que puedan danar los
materiales o equipos y penalicen la calidad del suministro energético.

La instalacion del sistema deberd asegurar que no se produzcan pérdidas energéticas
relevantes debidas a flujos inversos no intencionados en ningun circuito hidraulico del
sistema.

El suministrador entregard al usuario un documento en el que conste el suministro de
componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de la instalacion.

El mantenimiento de este tipo de instalacion se realizard de acuerdo a lo establecido
en el apartado 4 del DB-HE 4, del CTE.

Las precauciones a adoptar durante la construccion de la obra serdn las previstas por
la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el tfrabagjo aprobada por O.M. de 9 de marzo de
1971 yR.D. 1627/97 de 24 de octubre.

Instalacion de energia solar fotovoltaica.

Para instalaciones conectadas, aun en el caso de que éstas no se realicen en un
punto de conexion de la compania de distribucion, serdn de aplicaciéon las condiciones
técnicas que procedan del RD 1663/2000, asi como todos aquellos aspectos aplicables de
la legislacion vigente
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El cdiculo y la construccion de la estructura y el sistema de fijacion de maddulos
permitirdn las necesarias dilataciones térmicas sin fransmitir cargas que puedan afectar a la
infegridad de los mddulos, siguiendo las indicaciones del fabricante. La estructura se
realizard teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad
de sustituciones de elementos.

La estructura se protegerd superficialmente contra la accion de los agentes
ambientales.

En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta
del edificio, la esfructura y la estanqueidad entre mddulos se ajustardn a las exigencias
indicadas en la parte corespondiente del Codigo Tecnico de la Edificacion y demads
normativa de aplicacion.

Se incluirdn todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de
las personas y de la instalacion fotovoltaica, asegurando la proteccion frente a contactos
directos e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, asi como otros elementos y protecciones
que resulten de la aplicacion de la legislacion vigente.

Instalacion de fransporte: ascensores, escaleras mecdanicas, etc.

Todos los componentes de la instalacion deberdn recibirse en obra conforme a la
documentacién del fabricante, normativa, especificaciones de proyecto, y a las
indicaciones de la direccion facultativa durante la ejecucion de la obra.

La estructura y los materiales serdn incombustibles, duraderos, ademds de tener una
resistencia mecdnica suficiente. Se evitard el fendmeno electroquimico de la corrosion
galvanica.

Se redlizard la conexion mecdnica y eléctrica de la instalacion satisfaciendo las
exigencias enunciadas en los documentos armonizados del Comité Europeo de
Normallizacion (CENELEC), aprobados por los comités Electronicos de los paises de la
Comunidad Econdmica Europea, o en su ausencia satisfacer las exigencias de las
regulaciones espanolas.

Se efectuard control de la ejecucion, ensayos y pruebas.

Para la puesta en servicio se exigird la autorizacion de puesta en marcha otorgada
por el érgano competente de la Administracion Publica.

Se preservaran todos los componentes de la instalacion de materiales agresivos,
impactos, humedades y suciedad

DEMANDA ENERGETICA SEGUN DB HE

En el proyecto se definirdn y justificardn las caracteristicas técnicas minimas que delben
reunir los productos, asi como las condiciones de ejecucion de cada unidad de obra, con
las verificaciones y controles especificados para comprobar su conformidad con o
indicado en dicho proyecto, segun lo indicado en el articulo 6 de la Parte | del CTE.

Las obras de construccion del edificio se ejecutardn con sujecién al proyecto, a la
legislacion aplicable, a las normas de la buena practica constructiva y a las instrucciones
del director de obra y del director de la ejecucion de la obra, conforme a lo indicado en el
articulo 7 de la Parte | del CTE. En el pliego de condiciones del proyecto se indicaran las
condiciones particulares de ejecucion de los cerramientos y particiones interiores de la
envolvente térmica.

Se controlard que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado
en el proyecto, en cuanto a su colocacion, posicidon, dimensiones y fratamiento de puntos
singulares.

Se prestard especial cuidado en la ejecucion de los puentes termicos integrados en
los cerramientos tales como pilares, contornos de huecos y cajas de persiana, atendiéndose
a los detalles constructivos correspondientes. Se evitardn condensaciones.

En el control de la obra terminada se seguirdn los criterios indicados en el articulo 7.4
de la Parte | del CTE.
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PROTECCION FRENTE AL RUIDO SEGUN DB HR

Los productos utilizados en edificacion y que contribuyen a la proteccion frente al ruido

se caracterizan por sus propiedades acusticas, que debe proporcionar el fabricante.

En el proyecto se definirdn y justificardn las caracteristicas técnicas minimas que deben

reunir los productos, asi como las condiciones de ejecucion de cada unidad de obra, con
las verificaciones y controles especificados para comprobar su conformidad con lo
indicado en dicho proyecto, segun lo indicado en el articulo 6 de la parte | del CTE.

Las obras de construccion del edificio se ejecutardn con sujecion al proyecto, a la

legislacion aplicable, a las normas de la buena practica constructiva y a las instrucciones
del director de obra y del director de la ejecucion de la obra, conforme a lo indicado en el
art. 7 de la Parte | del CTE.

Se tendrdn en cuenta las consideraciones relativas a los

Elem. de separacion verticales y tabigueria (como la disposicion de enchufes,
interruptores y cajas de registro, las juntas entre el elemento de separacion vertical y
las cajas para mecanismos electricos, la solucion de rozas, conexiones entre hojas
de fabrica y elementos, uso de bandas eldsticas, uso de tabiqueria de entramado
autoportante, etc.);

Elem. de separaciéon horizontales (suelos flotantes, forjados, aislantes, falsos techos,
juntas, etc.)

Fachadas vy cubiertas (carpinterias, cajoneras, lucernarios, etc.)

Instalaciones (elementos eldsticos y antivibratorios, etc.)

Acabados superficiales (propiedades acusticas para tiempos de reverberacion, etfc.)
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3. NORMATIVA TECNICA DE APLICACION EN LOS
PROYECTOS Y EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

“DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1°. A).

UNO, DEL DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, EN LA EJECUCION
DE LAS OBRAS DEBERAN OBSERVARSE LAS NORMAS
VIGENTES APLICABLES SOBRE CONSTRUCCION.

ATAL FIN SE INCLUYE LA SIGUIENTE RELACION NO EXHAUSTIVA
DE LA NORMATIVA TECNICA APLICABLE",

LAS REFERENCIAS EN EL PLIEGO A NORMAS Y/O INSTRUCCIONES QUE HAN SIDO ACTUALIZADAS,
ENMENDADAS O RECTIFICADAS POR LA LEGISLACION POSTERIOR, SE ENTENDERAN COMO DE
OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN LA MATERIA ESPECIFICA QUE REGULAN POR SUS RESPECTIVOS
DECRETOS Y/O LEYES QUE LAS ACTUALIZAN. ASIMISMO, LAS NORMAS QUE HAN SIDO OBJETO DE
HOMOGENEIZACION Y ADECUACION A DIRECTIVAS DE LA COMUNIDAD EUROPEA, SERAN DE
APLICACION EN SUS TEXTOS Y CONTENIDOS ACTUALIZADOS.

En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas
normativas especificas de fitularidad privada no accesibles por medio de los diarios
oficiales.

El apartado A). Uno del arficulo primero y el arficulo segundo del Decreto 462/1971, de 11
de marzo, por el que se dictan normas sobre la redaccion de proyectos y la direccion de
obras de edificacion establece:

Articulo primero: En los proyectos de obras de edificacion de cualquier tipo se hard constar
expresamente:

A) En la memoria y en el pliego de prescripciones técnicas particulares:

Uno. La observancia de las normas de la Presidencia del Gobierno y Normas del

Ministerio de la Vivienda sobre la construccion actualmente vigentes y aquellas que en lo
sucesivo se promulguen.
Articulo segundo: Los Colegios Profesionales o, en su caso, las oficinas de supervision de
proyectos, de acuerdo con lo establecido en los articulos setenta y fres y siguientes del
Reglamento General de Confratacion del Estado vendran obligados a comprobar que han
sido cumplidas las prescripciones establecidas en el articulo anterior. La inobservancia de
las mismas determinard la denegacion del visado o, en su caso, de la preceptiva
autorizacion o informe de los proyectos».

Ademds de lo expuesto, el apartado ¢) del articulo 1 de la «Normativa bdsica sobre
regulacion del visado colegial», aprobada en la Asamblea General Ordinaria de Juntas de
Gobierno celebrada el 30 de noviembre de 1979, establece que el visado, como acto
colegial de control de los trabajos profesionales, es comprensivo, entre ofros aspectos, de
la «correccioén e integridad formal de la documentacion integrante del trabajo, en especial
del cumplimiento de la normativa tanto general como colegial sobre especificaciones
técnicas y sobre requisitos de presentacion».
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INDICE NORMATIVA OBLIGATORIA.
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2.- ESTRUCTURAS
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2.2 Acero

2.3 Fabrica de Ladrillo

2.4  Hormigdn

2.5 Madera

2.6 Cimentaciones

2.7 Forjados

3.- INSTALACIONES

3.1 Aguo-fontaneria

3.2 Ascensores

3.3 Audiovisuales, Antenasy Telecomunicaciones

3.4 Calefaccion, Climatizacion y Agua Caliente Sanitaria
3.5 Electricidad

3.6 Instalaciones de Protecciéon contra Incendios

3.7 Instalaciones de Gas

4.- CUBIERTAS

4.1 Cubiertas
5.- PROTECCION

5.1 Aislamiento Acustico

5.2 Aislamiento Térmico

5.3 Proteccion Contra Incendios

5.4 Seguridad e Higiene en el Trabajo

5.5 Seguridad de Utilizacion y accesibilidad

6.- BARRERAS ARQUITECTONICAS

6.1 Barreras Arquitectonicas

/.- VARIOS

7.1 Instrucciones y Pliegos de Recepcion
7.2 Medio Ambiente
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3.1.  GENERAL.

Condiciones higiénicas minimas de viviendas Orden de 29-02-1944. Ministerio de
Gobernacion

BOE 01-03-44
Normas sobre redaccidon de proyectos y direccion de obras de edificacion
Decreto 462/1971 11-Marzo, BOE 24-04-71
Normas sobre el libro de érdenes y asistencias en las obras de edificacion Orden de 17-07-
1971 del M° de la Vivienda. Se desarrolia en “DETERMINACION DEL AMBITO DE APLICACION

DE LA ORDEN DE 9 DE JUNIO DE 1971 BOE 24-07-71
MODIFICADO por Real Decreto 129/1985, de 23-ENE BOE 07-02-85
Medidas liberalizadoras en materia de suelo y Colegios Profesionales Ley 7/97 de 14-Abril.

BOE15-04-97

Deroga el RD 2512/1997 sobre Tarifas de Honorarios de 1os Arquitectos, salvo en sus aspectos
no econdmicas.
Ley de ordenacion de la edificacion “LOE” Ley 38/99 de 5-Nov. del Ministerio de Fomento

BOE 06-11-99
Caodigo Técnico de la Edificacion “CTE” Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo del M° de
la Vivienda BOE 28-03-06
Modificaciones al Codigo Técnico de la Edificacion y aprobacion del “DB-HR Proteccion
frente al ruido”: Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre BOE 23-10-07
Procedimiento bdsico para la certificacion de eficiencia energética de edificios de nueva
construccion Real Decreto 47/2007, de 19 de enero BOE 31-01-07
RD 1671-08 Modific. RD 1372-07 BOE 18-10-08
Orden VIV/984/2009, de 15 de abiril por la que por la gue se modifican determinados
documentos bdasicos del Codigo Tecnico de la Edificacion BOE 23-04-2009

Correccion de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se
modifican determinados documentos bdsicos del Codigo Técnico de la Edificacion
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre BOE 23-09-2009
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion

de las personas con discapacidad BOE 11-03-2010
REAL DECRETO 410/2010-Modificaciéon del Real Decreto 314/2006, ap. 4 de la parte |.
BOE 22-04-10

3.2, ESTRUCTURAS

DB-SE Seguridad Estructural del "CTE” Real Decreto 314/2006 BOE 28-03-06

3.2.1. ACCIONES EN LA EDIFICACION

Norma de construccion sismorresistente: parte general y edificacion (NCSR-02) Real Decreto

997/2002 BOE 11-10-02
DB-SE Seguridad Estructural: Acciones en la Edificacion del “CTE” Real Decreto 314/2006 de
17 -03 BOE 28-03-06
3.2.2. ACERO
Especificaciones tubos acero inoxidable soldados longitudinalmente y homologacion. R.
Decreto 2605/85 BOE 14-01-86
Correccioén de errores. BOE N° 38 de 13/2/1986.
Especificaciones técnicas recubrimientos galvanizados en caliente. Real Decreto 2531/1985
BOE 03-01-86
DB-SE Seguridad Estructural: Acero del "CTE” Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo del M°
de la Vivienda BOE 28-03-06
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Real Decreto 751/2011, se aprueba la Instruccion de Acero Estructural (EAE) BOE 23-06-11

3.2.3. FABRICA DE LADRILLO

DB-SE Seguridad Estructural: Fabrica del “CTE” R. Decreto 314/2006 de 17 de marzo del M°
de la Vivienda BOE 28-03-06

3.2.4. HORMIGON

Instrucciéon de Hormigdn Estructural "EHE-08" Real Decreto 1247/2008,18 de julio, del

Ministerio de Fomento BOE 22-08-08
Correccion de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio de 2008. BOE 24-12-08
3.2.5. MADERA

DB SE-M Seguridad estructural. Estructuras de madera Decreto 314/2006 BOE 28-03-06

3.2.6. CIMENTACIONES

DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos

3.2.7. FORJADOS

Fabricaciéon y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas Real Decreto
1630/1980, de 18-julio BOE 08-08-80
Modificada por Orden de 29-NOV-89, del M° de Obras Publicas Modificacion de fichas
técnicas a que se refiere el real decreto anterior sobre autorizacidon de uso para la

fabricacion y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas. BOE 16-12-89
Actualizacion de las fichas de autorizacion de uso de sistemas de forjados Resolucion de
30-ENE-97 BOE 06-03-97
Actualizacion fichas calidad Anexo | Orden 29-11-89 BOE 02-12-02

3.3. INSTALACIONES

3.3.1. AGUA-FONTANERIA

Homologacion griferia sanitaria, Real Decreto 358/1985 del M.° Industria BOE 22-05-85
Normas técnicas y ensayos para homologacion de griferia sanitaria, Orden M.° Industria

15.4.85 BOE 20-04-85
Especificaciones técnicas aparatos sanitarios cerdmicos, Orden M.° Industria 4/5/86

BOE 04-07-86
Homologacion aparatos sanitarios en cocinas y lavaderos, Orden M.° Industria 23.12.86

BOE 21-01-87
Criterios sanitarios de la calidad del agua para el consumo humano R. Decreto 140/2003

BOE 21-02-03
DB-HS-4 Salubridad: suministro de agua del "CTE” R. Decreto 314/2006 de 17 de marzo del
M° de la Vivienda BOE 28-03-06

3.3.2. ASCENSORES

Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion de los mismos, Real Decreto
2291/1985
BOE 11-12-85
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MODIFICADO por RD 560/2010- Art 2° modificacion de diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial para adecuarlas a las leyes 17/2009 y 25/2009BOE  22-05-
10

Instruccion técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, sobre ascensores electromecdnicos,

Orden 23-9-87 BOE 06-11-87
Correccion errores BOE 12-05-87
Modificacion de la I[TC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecdnicos, Orden de 12-
SEP-91, BOE 17-09-91
Correccion errores BOE 12-10-91
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de
elevacion y manutencion: BOE 15-05-92

Instalacion de ascensores sin cuarto de maquinas, Resolucion de 3-ABR-97,
BOE 23-04-97, 23-5-97
Instalacion de ascensores con maqguinas en foso, Resolucion de 10-SEPT-98, BOE 25-09-98
Disposiciones de aplicaciéon de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE,
sobre ascensores, Real Decreto 1314/1997 de 1-AGO-97, del Ministerio de Industria y Energia
BOE 30-09-97
Correccion errores BOE 28-07-98
Nueva Instruccion técnica complementaria *“MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de
elevacion y manutencion, referente a grias torre u otras aplicaciones - Real Decreto
836/2003 de 27 de junio BOE 17-07-03
Nuevo texto modificado y refundido de la Instruccion Técnica Complementaria “MIE-AEM-
4" del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, referente a grias moviles

autopropulsadas. R Decreto 837/03 BOE 17-07-03
Prescripciones para el incremento de |la seguridad del pargue de ascensores existente. R.
Decreto 57/05 BOE 04.02.05

3.3.3. AUDIOVISUALES, ANTENAS y TELECOMUNIC.

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de

telecomunicaciones. Ley 1/98 BOE 28-02-98
Circular 1/99 de 20 de abril interpretativa del R.D. 1/1998 BOE 09-03-99
MODIFICACION de la disposicién fransitoria primera de la orden de 26 de octubre de
1999.0rden de 7-JUN-2000 BOE 21-06-00

Condiciones de proteccién del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de proteccion sanitario frente a emisiones radioeléctricas. Real
Decreto 1066/2001 de 28-9-2001 BOE 29-9-01, 26-10-01, 16-04-02, 18-04-02
Ley General de Telecomunicaciones Ley 32/2003 BOE 04-11-04
Orden ITC/912/2006, de 29 de marzo, por la que se regulan las condiciones relativas a la
calidad de servicio en la prestacion de los servicios de comunicaciones electronicas.
BOE. 31-03-2006
RD 346/2011 Reglamento regulador infraestructuras comunes de telecomunicaciones
BOE 01-04-11
ORDEN ITC/1644/2011 Desarrollo RD 346/2011 BOE 16-06-11

3.3.4. CALEFACCION, CLIMATIZACIONYA. C. S.

Normas Técnicas de radiadores y convectores de calefaccion por medio de fluidos vy su
homologacion. BOE 15-02-83
Normas Técnicas Complementarias sobre paneles solares. Orden 28-07-80 BOE 18-8-80
Disposiciones de aplicaciéon de la Directiva del Consejo Europeo 90/396/CEE sobre aparatos
de gas. Real Decreto 1428/92, de 27 de febrero

Reglamento de instalaciones petroliferas .Real Decreto 2085/1994 de 20 de octubre
Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo de Europeo 92/42/CEE relativas a los

requisitos de rendimiento para calderas nuevas de agua cdliente alimentadas con
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combustibles liquidos o gaseosos. Modificacion por la Directiva del Consejo Europeo
93/68/CEE. Real Decreto 275/95, de 24 de febrero.

Instalaciones petroliferas para uso propio. Instrucciones técnicas complementarias MI-IP 03.
R. Decreto 1427/1997 BOE 23-10-97
Correccion de errores 24-01-1998

Modificacion del apartado 3.2.1. de la Instruccion técnica complementaria ITC- MIG 5.1

Orden de 9-3-94, BOE 21-03-94
Real Decreto 1427/1997, Instruccidn Técnica Complementaria MI-IP 03 Instalaciones
petroliferas uso propio. BOE 23-10-97
Correccion de errores BOE 24-01-98

Modificacion del Reglamento de instalaciones petroliferas y de las Instrucciones técnicas
complementarias MI-IP 03 “Instalaciones petroliferas para uso propio” Real Decreto
1523/1999

BOE 24-10-99
Correccion de errores BOE 03-03-00
MODIFICADO por RD 560/2010- Art 6 y 13 modificacion de diversas normas reglamentarias
en materia

de seguridad industrial para adecuarlas a las leyes 17/2009 y 25/2009 BOE 22-05-10

R D 865/2003 Criterios higiénico sanitarios para la prevenciéon y control de la legionelosis.
BOE 18-07-03

Texto refundido DB-HE abril-09 BOE 24-04-09

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribucion vy ufilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas

complementarias ICG 01 a 11, BOE n. 211 de 4/9/2006
Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios BOE.29-08-07
Correccion errores del RD 1027/2007, aprobacion RITE BOE 28-02-08
MODIFICADO por- Articulo segundo del RD. 249/2010, de 5 de marzo BOE 18-03-10
Correccion de errores BOE 23-04-10

Real Decreto 1826/2009, de 27de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de
instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio

BOE.11-12-09
Correccion de errores del Real Decreto 1826/2009, de 27de noviembre BOE.12-02-10
Correcién de errores BOE 25-05-10

REAL DECRETO 138/2011, de 4 de febrero

3.3.5. ELECIRICIDAD

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material pldstico. Resolucién de 18-ENE-88, de la Direccion General
de Innovacioén Industriall, BOE 19-02-88
Regulacion de las actividades de transporte, distribucion, comercializacion, suministro y
procedimientos de autorizacion de las instalaciones eléctricas. Real Decreto 1955/2000 de
1 de diciembre. BOE 27-12-00
Reglamento Electrotécnico para Baja Tension REBT e Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITC) BTOT a BT 51 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002  BOE
18-09-02

RD 1890/2008 Reglamento eficiencia energética en instalaciones alumbrado publico
exteriory sus | T.C. BOE 19-11-08

3.3.6. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios. Real Decreto 1942/1993, de
5-NOV.

BOE 14-12-93
Correccioén de errores: 7-MAY-94
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Desarrollo en "Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993” BOE 28-
04-94
Orden.16-04-98 Desarrollo RD 1942-93 Reglamento Instalaciones Contra incendio BOE 28-
04-98
Modificacion de la Instruccion Técnica MIP-AP5 del Reglamento de aparatos a presion sobre

extintores de incendios. BOE 28-04-98
Correccion de errores BOE 05-06-98
Texto refundido DB-SI abril-09 DB-SI Seguridad en caso de incendio BOE 23-04-09

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Codigo Tecnico de la
Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de
accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad. BOE 11-03-10

3.3.7. INSTALACIONES DE GAS

Ley del sector de hidrocarburos. Ley 34/1998, de 7 de octubre, BOE 8-10-98, 3-10-99
Reglamento de instalaciones petroliferas. Real Decreto 2085/1994, de 20-OCT,

Aparatos a Gas. I.T.C. M.LLE. AG. Orden 7-6-88 BOE 20-6-88, 27-12-88
Requisitos de rendimiento para calderas nuevas de agua caliente alimentadas con
combustibles liquidos y gaseosos

Directiva n® 92/42/ CEE. Real Decreto 275/1995.

Aparatos de gas. Directiva n° 90/396/CEE. Real Decreto 1428/1992.
Homologacion C.E.E. de aparatos a Presion. Real Decreto 23-10-90), BOE28-10-90
Reglamento para aimacenamiento de productos quimicos Gases Comprimidos y Licuados
Orden 21-7-92 BOE 14-12-92, 17-11-92
Modificacion del apartado 3.2.1. de la Instruccion técnica complementaria ITC- MIG 5.1
Orden de 9-MAR-94, BOE 21-03-94

Modificacion de la Instruccion técnica complementaria ITC- MIG-R 7.1. e ITC-MIG-R 7.2. del
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 29-MAY-98, del

Ministerio de Industria y Energia. BOE 11-06-98
Instrucciones T. Complementarias MI-IPO3 instalaciones petroliferas para uso propio. Redl
Decreto1427/97 BOE 23-10-97

Correccion de errores: 24-01-98
Modificacion del reglamento de instalaciones petroliferas y de las instrucciones técnicas

complementarias MI-IP-03 Y MI-IP-04. Real Decreto 1523/1999, de 1-OCT 22-10-99
Correccion de errores BOE 03-03-00
Modificacion de las instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-R.7.1, TC-MIG-R.7.2.
Orden 29-3-98 BOE 11-06-98

Listado resumen de las normas que a contfinuacion se relacionan como de obligado
cumplimiento en la forma en que queda especificado en las ITC correspondientes:

UNE 19.040 Tubos roscables de acero de uso general. Medidas y masas. Serie normal.

UNE 19.679 Condiciones generales que deben cumplir las llaves para combustibles
Qaseosos maniobradas manualimente a presiones de servicio de hasta 5 kgficm 2, en
instalaciones interiores.

UNE 37.141 Cobre C-1130. Tubos redondos de precision, estirados en frio sin soldadura para
su empleo con manguitos soldados por capilaridad. Medidas, tolerancias, caracteristicas
mecdanicas y condiciones técnicas de suministro.

UNE 53.333 Pldsticos. Tubos de polietieno de media y alta densidad para canalizaciones
enterradas de distribucion de combustibles gaseosos. Caracteristicas y métodos de ensayo.
UNE 60.002 Clasificacion de los combustibles gaseosos en familias.

REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio BOE 04-09-06
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3.4,  CUBIERTAS

3.4.1. CUBIERTAS

DB-HS-1 Salubridad: Proteccion frente a la humedad del “CTE” R. Decreto 314/2006 de 17

de marzo del M° Vivienda BOE 28-3-06
Texto refundido DB-HS abril-09 DB-HS-1 Salubridad: Proteccion frente a la humedad
BOE 24-04-09

3.5. PROTECCION

3.5.1. AISLAMIENTO ACUSTICO

Ley 37/2003 del Ruido BOE 18-11-03
DB-HR Proteccion frente al ruido del Real Decreto 1675/2008 de 17 de octubre.BOE 18-10-
08

RD 1371 Por el que se aprueba el DB-HR y Modificaciones del RD 314/2006 del CTE

BOE 23-10-07
Correccion errores del RD1371/2007 BOE 20-12-07
Texto refundido abril-09 del DB-HR BOE 23-04-09

3.5.2. AISLAMIENTO TERMICO

DB-HE: Ahorro de Energia del “CTE” R. Decreto 314/2006 de 17 de marzo del M° Vivienda
BOE 28-03-06
Texto refundido DB-HE abril-09 CTE BOE 24-04-09

3.5.3. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. R Decreto
2267/2004 BOE 17-12-04
Correccion de errores: BOE 05-03-05
MODIFICADO por RD 560/2010- Art 10 modificacion de diversas normas reglamentarias en
materia

de seguridad industrial para adecuarlas a las leyes 17/2009 y 25/2009 BOE 22-05-10
Clasificacion de los productos de la construccion y de los elementos constructivos en
funcion de sus propiedades de reaccion y resistencia al fuego. Real Decreto 312/2005 de
18 de marzo.

BOE 02-04-05
DB-SI: Seguridad en caso de Incendio del “"CTE” R. Decreto 314/2006 de 17 de marzo del M°
Vivienda BOE 28-03-06
Texto refundido DB-SI abril-09 CTE BOE 24-04-09

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Codigo Técnico de la
Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de
accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad. BOE 11-03-10

3.5.4. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

Modelo libro de incidencias en obras con estudio seguridad obligatorio. Orden 20-09-86 MP°
Trabajoy S.S. BOE 31-10-86
Prevencion de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 BOE 10-11-95
Reglamento de los Servicios de Prevencion. Real Decreto 39/1997, de 17-ENE,BOE  31-01-
97
Modificacion del Reglamento de los servicios de prevencion. Real Decreto 780/1998

BOE 01-05-98

ANDRES y CRESPO, Arquitectos C.-PLIEGO DE CONDICIONES. PAG. 30




284021. PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION.,REFORMAY MEJORAS DE ELEMENTOS DEL
BIC PALACIO DE LOS DUENAS EN EL IES GOMEZ PEREIRA DE MEDINA DEL CAMPO.
CALLE SANTA TERESA DE JESUS N°12. MEDINA DEL CAMPO. VALLADOLID.

Senalizacion de seguridad en el frabajo. Real Decreto 485/1997, de 14-ABR  BOE 23-04-97
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/1997, de 14-ABR BOE 23-04-
97

Manipulaciéon de cargas. Real Decreto 487/1997, de 14-ABR BOE 23-04-97
Utilizacion de equipos de proteccion individual. Real Decreto 773/1997, de 30-MAY

BOE 12-06-97
Utilizacion de equipos de trabajo. Real Decreto 1215/1997, de 18-JUL BOE 07-08-97
Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion. Real Decreto
1627/1997 BOE 25-10-97
RD 171/2004 de Modificacion del RD 1215/1997 BOE 13-11-04
R D 604/2006 Modificacion del RD 39/1997yRD 1627/1997, BOE 29-05-06

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contfra riesgos relacionados con
agentes quimicos durante el trabajo. Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de Ministerio de

la Presidencia BOE 01-05-01
Correccion de errores BOE 22-06-01
BOE 01-05-01

Disposiciones minimas para la protecciéon de la salud y seguridad de los frabajadores frente
al riesgo eléctrico. Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de Ministerio de la Presidencia

BOE 21-06-01
Correccion de errores BOE 22-06-01
RD 171/2004 Desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995, Prevencion de Riesgos Laborales

BOE 31-01-04
RD 396/2006 Disposiciones seguridad y salud aplicables, trabajos con riesgo de exposicion
al amianto. BOE 11-04-06
RD 286/2006 Disposiciones de seguridad y salud aplicables trabajos con riesgo de
exposicion al ruido. BOE 01-03-06

Ley 32/2006 Reguladora de subcontratacion en el Sector de la Construccion BOE 19-10-06
RD 1109/2007 Desarrollo Ley 32/2006 Reguladora de la subcontfratacion en el Sector de la

Construccion BOE 25-08-07
Correccion de errores BOE 12-09-07
Real Decreto 337/2010, por el que se modifican el RD 39/1997, RD 1109/2007, L32/2006 y
RD 1627/1997 BOE 23-03-10
Orden TIN 2504/2010 de desarrollo del RD 39/1997 BOE 28-09-10

3.5.5. SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

DB-SU: Seguridad de tilizacion del “CTE” R. Decreto 314/2006 de 17 de marzo del M°
Vivienda

Texto refundido DB-SU abril-09 BOE 24-04-09
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Codigo Técnico de la
Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de
accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad. BOE 11-03-10

3.6. BARRERAS ARQUITECTONICAS

3.6.1. BARRERAS ARQUITECTONICAS

Integracion social de los minusvalidos Ley 13/1982, de 7 ABRIL, del Ministerio de Trabaijo y

Asuntos Sociales BOE 30-4-82
Limites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectonicas a las personas
con discapacidad Ley 15/1995 de 30-05-1995, Jefatura del Estado BOE 31-05-95

RD 505/2007 de Condiciones bdsicas de accesibilidad y no discriminacion y utilizacion de
los espacios publicos urbanizados y edificados (modificado por el Real Decreto 173/2010,
de 19 de febrero) BOE 11-05-07
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Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Codigo Técnico de la
Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de
accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad. Orden VIV/561/2010,
desarrolla el documento técnico de condiciones bdsicas de accesibilidad Y no
discriminacion para el acceso y utilizacidon de los espacios publicos urbanizados vy
edificados. BOE 11-03-10

3.7.  VARIOS

3.7.1.  INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCION

Texto Refundido RD 1630 y RD 1328 Libre circulacion de productos de la construccion

Directiva 89/106/CEE BOE 19-08-95

Instruccién para la recepcidon de cementos RC-08. Real Decreto 956/2008 de 6 de junio
BOE 19-06-08

Correccion de errores BOE 11-09-08

3.7.2. MEDIO AMBIENTE

Proteccion de la salud y seguridad de los frabajadores contra los riesgos relacionados con

los agentes quimicos durante el trabajo. Real Decreto 374/2001 BOE 01-05-01
Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido BOE 18-11-03
REAL DECRETO 1513/2005, desarrollo Ley 37/2003 del Ruido. BOE 17-12-05

Real Decreto 1367 desarrollo ley del Ruido Modificacion del RD 1513/2005  BOE 23-10-07
Ley 10/2006 de 28 de abril por la que se modifica la ley 43/2003 de 21 de noviembre, de
montes. BOE 29-04-06
Ley 34 /2007. Calidad del aire y proteccion de la atmosfera. BOE 16.11-07
Ley 4/2007 de 13 de abril Modificacion Ley de aguas de 20 de julio 2001 BOE 14-04-07
Real Decreto 105/2008 se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y

demolicion BOE 13-02-08
Instrucciones complementarias para la aplicacion del Reglamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas. Orden 15-03-63 BOE 02-04-63

3.7.3. CONTROL DE CALIDAD

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a
las entidades de control de calidad de la edificacion y a los laboratorios de ensayos para
el control de calidad de la edificacion, para el ejercicio de su actividad

BOE. nUm. 97, de 22 de abril de 2010

3.7.4. CERTIFICACION EFICIENCIA ENERGETICA

Real Decreto 1890/2008 Reglamento eficiencia energética instalaciones alumbrado
publico y Instrucciones T.C. BOE 19-11-08
REAL DECRETO 235/2013, Procedimiento bdsico para la cerificacion de eficiencia
energéetica de edificios BOE 13-04-13
Correccion de errores RD 235/2013 Procedimiento Certificacion de eficiencia energética
BOE 25-05-13

3.7.5. OTROS

Reglamento por el que se regula la prestacion de los servicios postales Real Decreto
1829/1999
BOE 31-12-99
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Modificacion del Reglamento de los servicios de correos ORDEN de 14-AGO-71 BOE 03-09-
71
Ley 43/2010 del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado
postal

BOE 31-12-10

3.8.  ANEXO |: NORMATIVA SECTORIAL en CASTILLAY LEON

Publicada en el Boletin Oficial de Castilla y Ledn (BOCYL)

3.8.1. ACTIVIDAD PROFESIONAL

3.8.1.1. PROYECTOY DIRECCION DE OBRAS Y COLEGIOS PROFESIONALES:

Normas sobre control de calidad en la construccion. Decreto 83/91 de 22 de abril
BOCyL 26-04-91
Correccion de errores: 15-MAY-1991
Seguridad en Instalaciones de gas. Orden 26 de marzo 2002 de la Consejeria de Industria,
Comercio y Turismo BOCyL n® 69
Seguridad en las instalaciones de gas. Orden ICT 61/2003 de 23 de enero BOCyL 05-02-03
Conductos de evacuacion de humos y chimeneas en calderas y calentadores de gas.
Instruccion 15-01-97
Interpretacion no retroactiva del Real Decreto 1428/1992 sobre gas. Directiva 90/396/CEE
Instruccion 15y 21-07-97
Obligatoriedad de instalar puertas en cabinas, sistemas de alumbrado de emergencia y
dispositivos de peticion de socorro, para los ascensores que carecen de estos elementos.
Orden 21-12-98 BOCyL 20-01-99
Correccion de errores a la Orden de 21 de diciembre de 1998. BOCyL 26-04-99
Modificacion de la Orden 21-12-98. Segun Orden de 16 de Noviembre de 2001.
BOCyL 11-12-01
Ley de Colegios Profesionales de Castilla y Ledn. Ley 8/1997 de 8 de julio  BOCyL 10-07-97
Ley de Consumidores y Usuarios de Castilla Ledn. Ley 11/1998, de 5 de diciembre
BOCyL 10-12-98
Reglamento de Colegios Profesionales de Castillay Ledn. Decreto 26/2002 de 21 de febrero.
BOCyL N° 41

3.8.2. ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS

Accesibilidad y supresion de barreras de la Comunidad de Cyl. Ley 3/1998, de 24-JUN

BOCyL 01-07-98
Reglamento de Accesibilidad y Supresion de Barreras. Decreto 217/2001, de 30 de agosto

BOCyL 04 -09-01
MODIFICADA por Ley de Medidas Econdmicas, Fiscales y Administrativas. LEY 11/2000, de
28-DIC. BOCyL 30-12-00
Acuerdo 39/2004 Estrategia Regional de Accesibilidad de Castilla y Ledn.  BOCyL 31-03-04
Orden FAM 1876/2004 de 18 de noviembre

3.8.3.  URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO

Ley 10/1998, de 5 de Dic. Ley de Ordenacion del Territorio de la Comunidad de Castilla y
Ledn.,
BOCyL 10-12-98

Correccion de errores BOCyL 18-11-99
LEY 14/2006, modificacion de la Ley 10/1998, de Ordenacion del Territorio BOCyL 18-12-06
Ley de Urbanismo de Castilla y Ledn. Ley 5/1999, de 8 de Abril, BOCyL 15-04-99
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LEY 10/2002, modificacion de la ley 5/1999, de Urbanismo de Cyl BOCyL 12-07-02
Reglamento de Urbanismo de C y L. Decreto 22/2004 de 29 de enero BOCyL 02-02-04
DECRETO 68/2006, modifica Decreto 22/2004, Reg. de Urbanismo de CyL. BOCyL 11-10-06
Orden FOM 1083/2007 Instrucciéon Técnica Urbanistica para aplicar en Castilla y Ledn la Ley
8/2007 de Suelo BOCyL 18-06-07
Orden FOM 1602/2008 se aprueba la Instruccion Téecnica Urbanistica de CyLBOCyL  19-09-
08

LEY 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo. BOCyL 18-09-08
Decreto 6/2008, de 24 de enero, de modificacion del Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de CyL. BOCyL 25-01-08
DECRETO 45/2009, de 9 de julio, por el gue se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y Ledn BOCyL 17-07-09
Correccion de errores del Decreto 45/2009 del 9 de julio por el que se modifica el Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
Ledn BOCyL 24-09-09

3.8.4. PATRIMONIO

Ley de Patrimonio de Castillay Ledn. Ley 12/2002 de 11 de julio.
Suplemento n° 139 BOCyL 19-07-02

Ley de Archivos y Patrimonio Documental de C y L. Ley 7/2004, de 22-12, de modificacion
delaLey 6/1991, de 19-4, BOCyL 23-12-04
Correccion de errores BOCyL 07-01-05
Ley del Patrimonio Cultural de Castilla y Ledn. Ley 8/2004, de 22 de diciembre.BOCyL  23-
12-04
Correccion de errores BOCyL 07-01-05
Plan PAHIS 2004-2012, del Patrimonio Histérico de CyL. Acuerdo 37/2005, de 31-03

BOCyL 06-04-05
Correccion de errores BOCyL 27-04-05
Decreto 37/2007 Reglamento para la Proteccion del Patrimonio Cultural de Cy L.

BOCyL 25-04-07
Ley 11/2006 de 26 de octubre, del Patrimonio de la Comunidad de Castilla y Ledn

BOCyL 30-10-06
Correccion de errores de la Ley 11 de 2006 del Patrimonio de CyL. BOCyL 22-11-06

3.8.5. MEDIO AMBIENTE

Ley de espacios naturales. Ley 8/1991, de 10-MAY, de la Comunidad de CyL

BOCyL 29-05-91, 29-1-93
Decreto 159/1994, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicacion
de la Ley de Actividades Clasificadas (BOCyL 20-7-94)
Decreto 146/2001, de 17 de mayo, por el que se modifica parcialmente el Decreto
159/1994, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicaciéon de la Ley
de Actividades Clasificadas BOCyL 30-5-01
Ley 11/2003 de 8 de dbril. Ley de Prevencion Ambiental de Castilla y Ledn. BOCyL 14-04-03
Ley 3/2005, 23 de mayo. Modificacion de la Ley 11/2003, de Prevencion Ambiental de
Castilla y Leon. BOCyL 24-05-05
Ley 8/2007, modificacion Ley 11/2003 de prevencion ambiental en CyL BOCyL 29-10-07
Plan Regional de Ambito Sectorial de Residuos Urbanos y Residuos de Envases de Castilla y
Ledn 2004-2010. Decreto 18/2005
Decreto 54/2008 Se aprueba Plan Regional Residuos Construccion y Demolicion en Cyl

BOCyL 23-07-08

de 17 de febrero, BOCyL 23-02-05
Decreto 70/2008, de 2 de octubre, por el que se modifican los Anexos Il y V' y se amplia el
Anexo IV de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevencion Ambiental de Castilla y Ledn.,

BOCyL 08-10-08
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DECRETO 8/2008, de 31 de enero, por el que se establece el plazo de vigencia de
determinadas licencias ambientales y se regula el procedimiento de renovacion de las
licencias ambientales. BOCyL 06-02-08
Ley 1/2009 Modificaciéon de la Ley 11/2003 de Prevencion Ambiental de Castilla y Ledn

BOCyL 02-03-09
Reglamento para la aplicacion de la ley de actividades clasificadas. Decreto 159/1994, de
14-JUL BOCyL 20-07-94
Modificacion parcial del Decreto 159/1994, segun Decreto 146/2001, de 17-MAY

BOCyL 30-05-01

Correccion de errores: 18-JUL-2001
Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y Ledn BOCyL 09-06-09
Ley 3/2009 de Montes de Castilla y Ledn BOCyL 16-04-09

3.8.6. CERTIFICACION EFICIENCIA ENERGETICA

Decreto 55/2011, de 15 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la
certificacion de eficiencia energética de edificios de nueva construccion en la Comunidad
de Castilla y Ledn. BOCyL 21-09-11
Orden EYE/23/2012, de 12 de enero, por la que se regula el procedimiento de inscripcion
en el reqistro de Certificaciones de Eficiencia Energética de edificios de Castilla y Ledn.
BOCyL 31-01-2012
Orden EYE/24/2012, de 12 de enero, por la que se aprueba la aplicacion informdatica
"CEREN". BOCyL 31-01-2012
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4. GEsTON DE RESIDUOS.

Conforme al REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, (BOE nim. 38, miércoles 13 febrero 2008)
por el que se regula la produccion y gestiéon de los residuos de construccion y demolicion.

4.1, PRESCRIPCIONES CON CARACTER GENERAL

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en
relacion con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de
los residuos de construccion y demolicion en obra.

e Gestidn de residuos de construcciéon y demolicion

Gestion de residuos segun RD 105/2008, realizdndose su identificacion con arreglo a
la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.

La segregacion, fratamiento y gestion de residuos se realizard mediante el fratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores 0 sacos
industriales.

¢ Cerlificaciéon de los medios empleados

Es obligacion del contratista proporcionar a la Direccion Facultativa de la obra y a la
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de
vertido final, ambos emitidos por enfidades autorizadas y homologadas por la Junta de
Castilla y Ledn.

¢ Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar Ias instalaciones provisionales que no sean
necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean
apropiadas para gque la obra presente buen aspecto.

4.2, PRESCRIPCIONES CON CARACTER PARTICULAR

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto.

e Para los deribos: se readlizardn actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares para las partes o elementos peligrosos,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. Como norma
general, se procurard actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos
tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos
(cerdmicos, marmoles...). Seguidamente se actuard desmontando aquellas partes
accesibles de las instalaciones, carpinterias y demds elementos que o permitan.

e El depdsito temporal de los escombros, se realizard bien en sacos industriales iguales
o inferiores a TM3, con la ubicaciéon y condicionado a lo que al respecto establezcan
las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también deberd estar en
lugares debidamente senalizados y segregados del resto de residuos.

e El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, pldsticos, metales,
chatarra...) que se redlice en contenedores o acopios, se deberd senalizar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

e Los contenedores deberdn estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especiamente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante
de al menos 15cm a lo largo de toso su perimetro. En los mismos deberd figurar la
siguiente informacion: Razon social, CIF, telefono del titular del contenedor / envase
y el nUmero de inscripcion en el reqistro de fransportistas de residuos. Esta informacion
también deberd quedar reflejoda en los sacos industriales y otros medios de
contencién y almacenaje de residuos.
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e El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las
medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los
contenedores permanecerdn cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de
tfrabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

e En el equipo de obra deberdn establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separacion d cada tipo de RCD.

e Se atenderdn los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras...), especialmente si obligan a la separacién en origen de
determinadas materias objeto de recicloje o deposicion. En este Ultimo caso se
deberd asegurar por parte del contratista realizar una evaluacion econdmica de las
condiciones en las que es viable esta operacion, tanto por las posibilidades reales
de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs
adecuados. La Direccidon de Obra serd la responsable de tomar la Ultima decision y
de su justificacion ante las autoridades locales 0 autondmicas pertinentes.

e Se deberd asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs que el destino final
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la
autorizacion aufondmica de la Consejeria que tenga atribuciones para ello, asi
mismo se deberd confratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha
Consejeria e inscritos en el registro pertinente. Se llevard a cabo un control
documental en el que quedardn reflejados los avales de retirada y enfrega final de
cada fransporte de residuos.

e La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen
en una obra de deribo 0 de nueva planta se regird conforme a la legislacion
nacional y autondmica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales.
Asimismo los residuos de cardcter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases...) serdn gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion
y autoridad municipal correspondiente.,

e Para el caso de los residuos con amianto se seguirdn los pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de
valorizaciéon y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos para poder
considerarlos como peligroso 0 no peligrosos. En cualquier caso siempre se
cumplirdn los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la
prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el
amianto, asi como la legislacion laboral al respecto.

e Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigdn serdn tratadas como
escombros.

e Se evitard en todo momento la contaminacion con productos toxicos o peligrosos
de los pldasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la
contaminacién de los acopios 0 contenedores de escombros con componentes
peligrosos.

e Los fierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o
recuperacion de los suelos degradados serdn retiradas y almacenadas durante el
nmenor tiempo posible en pabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitard la
humedad excesiva, la manipulacion y la contaminacion con otros materiales.

Valladolid, noviembre de 2.021

Los Arquitectos:

Fdo.: D. JesUs N. Andrés Gonzdlez Fdo.: D. Manuel Crespo Gonzdlez
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

REFORMA Y MEJORAS DE
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

‘CODIGO | ub DESCRIPCION DEL RECURSO | PRECIO |

LISTADO MANO DE OBRA (Pres)

0010A030 h Oficial primera 21,10
0010A040 h. Oficial segunda 20,49
0010A050 h Ay udante 18,43
0010A060 h. Pedn especializado 18,29
0010A070 h Pedn ordinario 17,55
0010B090 h Oficial solador, alicatador 18,96
0010B100 h Ay udante solador, alicatador 17,83
0010B150 h. Oficial 12 carpintero 21,34
0010B160 h. Ay udante carpintero 17,39
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,76
0010B180 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,26
0010B195 h Ay udante fontanero 18,01
0010B230 h Oficial 12 pintura 21,10
0010B240 h Ay udante pintura 18,43
0010C080 h. Especialista en fungicidas 31,34
0010C270 h. Arquedlogo 35,00
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

‘CODIGO | ub DESCRIPCION DEL RECURSO | PRECIO |

LISTADO MAQUINARIA (Pres)

MO02PT040 h Plataforma elev. fijera 12 m eléctr. 12,60
MO3HH020 h Hormigonera 200 | gasolina 2,54
MOSEC110 h Miniex cavadora hidraulica cadenas 1,2 t 27,58
MO5RN030 h. Refrocargadora neumaticos 100 CV 29,60
M06CMO010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 2,99
M06CM040 h. Compresor m.p. 10 m3/min 10,58
M06MI010 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,68
M06MP020 h. Martillo manual perforador hidraul.24 kg 3,88
MO6MP110 h Martillo manual perforador neumat.20 kg 3,61
M07AA020 h Dumper autocargable 2.000 kg 7,02
M07CB030 h. Camidn basculante 6x4 20 t. 39,01
M07CG010 h. Camién con gria 6 t. 43,39
MO7N060 m3 Canon de desbroce a vertedero 6,16
MO7N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0,62
MO8RBO010 h Bandeja vibrante de 170 kg 3,00
MO8RI010 h Pison vibrante 70 kg 3,00
M11HC030 h. Cortadora disco rad. 1 m. 11,60
M12AF010 h. Equipo agua fria a presion 4,36
M12AF020 h. Equipo atomizador agua 1,90
M12W010 h. Equipo chorro aire presion 3,44
M12W030 h. Cepilladora mecénica 1,19
M13AM010 d. m2. alg. andamio acero galvanizado 0,04
M13AMO050 m2 Montaje y desm. and. 15 m.<h>20 m. 7,10
M13AMO080 d. m. alg. visera de proteccion peatones 0,01
M13AM090 m. Montaje y desmont. visera 26,50
M13AM160 d. m2. alq. red mosquitera andamios 0,01
M13AM170 m2 Montaje y desm. red andam. 1,06
M130140 u Entreg. y recog. cont. 6 m3. d<10 km 114,43
MAC003 h Camién y cuadrilla desatranque 75,00
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

‘CODIGO | ub DESCRIPCION DEL RECURSO | PRECIO |

LISTADO MATERIALES (Pres)

P01AA010 m3 Tierra vegetal 16,70
P01AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm 17,39
P01AA950 kg Arena caliza machag. sacos 0,3 mm 0,36
P01AG130 m3 Grava machaqueo 40/80 mm 22,07
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,82
P01CC120 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 173,03
P01CLO030 t Cal hidratada en sacos S 107,92
P01CYO010 t Yeso negro en sacos YG 59,22
P01DW050 m3 Agua 1,50
P01DWO090 u Pequefio material 1,35
PO1FA360 kg Adh.cementoso solado int.s/mortero C1 0,19
PO1FJ006 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 1,07
P01FJ065 kg Lechada blanca CG1 0,37
PO1HMO010 m3 Hormigon HM-20/P/20/1 central 70,04
P0O1HM020 m3 Hormigén HM-20/P/40/1 central 70,56
PO1ME060 m3 Mortero de cal desecante 224,86
P02CVC300 u Codo M-H PVC j. peg.87,5° DN 110mm gris 3,74
P02CVC310 u Codo M-H PVC j. peg.87,5° DN 125mm gris 511
P02CVM010 u Manguito H-H PVC s/tope j.elést. DN160mm 12,01
P02CVW010 kg Lubricante tubos PVC junta elastica 9,93
P02CVW030 kg Adhesivo tubos PVC junta pegada 18,54
P02CVW034 u Abrazadera metalica tubos PVC 110 mm 2,19
P02CVW036 u Abrazadera metélica tubos PVC 125 mm 2,42
P02EDF030 u Sum.sif./rej.circ. fund. L=300x 300 Dt=95 19,68
P02EM105 u Fijac. autoadhesiva p/membranas drenantes 0,65
P02EM110 m Perfil de remate p/membranas drenantes 1,96
P02RPD050 m Tubo drenaje PE corrug.doble D=160mm 8,02
P02THE020 m Tub.HM j.elastica 90kN/m2 D=300mm 10,55
P02TVO100 m Tubo PVC liso j.elastica SN4 D=160mm 5,93
P02TVO450 m Tubo PVC liso evacuacion encolado D=110 4,06
P02TVO460 m Tubo PVC liso evacuacion encolado D=125 4,63
P05CZ100 m2 Plancha zinc n°® 12 elaborada 17,70
PO5SEM020 m2 Tablero aglomerado hidréfugo e=22mm 9,81
POSEW030 kg Puntas acero 17x70 1,29
PO5SPW095 m2 Plancha zinc €/0,66 mm 11,80
P05TM390 u Teja mixta roja 43x 26 ceramica 0,82
P06BG083 m2 Lamina drenante Danodren H-25 plus 3,80
P06BG090 m2 Fieltro Geotex il 125 g/m2 0,95
PO6WAO030-1 kg Masilla fijacion base polimero 21,90
POBEPG060 m2 Bald.gres esmaltado prensado 31x31 cm 12,05
POSEPP070 m Rodapié crema 8x31 cm 5,55
POBEXG100 m2 Bald.Gres rustico 30x 30 cm antideslizante 14,90
POBEXG150 m2 Bald.gres 31x31 cm antideslizan. 16,20
POBEXP130 m Tabica gres rastico 30x 15 cm 13,90
PO8EXP290-1 m Rodapié gres rustico 31x8 cm 6,65
POBEXP370 u Zanquin gres ristico natural recto 18x39 cm 6,42
PO8MA060 u Material auxiliar colocacion tarima 3,97
P0O8MAO080 m Rastrel pino 75x25 mm 1,57
PO8MR020 m Rodapié macizo roble 7x1 cm 6,30
PO8MT250 m2 Tarim.maciza barniz. Roble 120/140x45mm 51,71
P08XBB090 m Bord.granito mecan.abujardado 12-10x 20 19,25
PO8XVA030 m2 Adoquin hormigén recto gris 24x12x7 9,50
PO8XVT 140 m2 Baldosa cemento vibrado relieve 40x40x6 15,01
PO8XVT160 m2 Baldosa china lavada 40x40x 3,5 6,50
P0O8XW020 u Junta dilatacién/m2 pavimento piezas 0,30
P10VC020 ud Vierteaguas ladrillo macizo ristico 23x 11x 3cm 0,25
P11GP030-1 m Pasamanos de roble D=50 mm 39,01
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

‘ coDIGO | ub DESCRIPCION DEL RECURSO | PRECIO |
LISTADO MATERIALES (Pres)

P13WW371 m Cable entrelazado ac. inox 0,7 mm 1,49
P13WW372 ud Base ac. inox. fijacion a cumbrera 3,27
P17JC020 m Bajante cobre D=90 mm €=0,6 mm 33,52
P17JC360 u Abrazadera cobre D90 mm 3,74
P17JU050-1 ud Guardacafios fundicién 90x 2000mm 121,00
P17NC030 m Canalén cobre redondo 333x0,6 mm 19,76
P17NC130 u Palomilla cobre redonda 333x25x4 mm 7,78
P25E1020 | P. pl. acrilica obra b/col. Mate 2,61
P25F1010-1 | Pintura a base de silicato potasico, transpirable 12,06
P25F1020-1 | Imprimacion no organica, a base de silicato potasico 5,61
P25MB040 | Barniz sintét. universal satinado 9,98
P25MT010 | Poliu. tapapo. bla. mate 10,13
P250G040 kg Masilla ultrafina acabados 1,00
P250Z2040 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 8,38
P25PD010 | Aditivo antibacteria.pint.agua 33,74
P25WW220 u Pequefio material 0,92
P33A150 kg Resina epoxi liquida madera 17,50
P33C060 kg Cola sintética en envase de 25kg 1,01
P33E010 | Pentaclorofenato sédico acuoso 4,95
P33K030 ud Caja conexidn dipolos 5,40
P33K040 ud Punto puesta a tierra Cu/Cd 8,36
P33K050 m Conductor cobre-Cinc 1cm2 10,02
P33K080 kg Sales forésicas osméticas 4,03
P33N010 | Aceite vegetal de linaza 7,85
P33N020 | Aceite vegetal nogal o nogalina 8,28
P33P030 ud Materiales fungibles para arqueologia 809,50
P33P210 ud Varios material y utillaje 1.170,52
P33W080 kg Masilla de 2 componentes epoxi-madera 8,09
P33YB130 m Cable acero inox. 2,5mm sujecion 0,74
P33YB190 ud Sujeta cable ac.inoxidable 2mm 1,78
P33YB260 ud Tensor acero inoxidable 6m 8,60
P33ZA390 m3 Pino Valsain ¢/I-80 <8m secado 1 afio 703,42
PACO001 kg Liquido insecticida y fungicida 4,58
PAC002 kg Liquido insecticida 6,20
PMT41AVE020A m Pletina de puas. 4,24
PMT41AVE020B ud Clip de fijacion 0,25
PUZAM1 ud Conjunto material proteccion:PVC,tablero agolom.,cinta sellado, 200,00
Pmt09rep005¢ kg Mortero albafileria cal hidraulica NHL 3,5 0,47
Pmt26aaa033a ud Anclaje mecanico con taco de nylon y tornillo de acero galv. 0,29
Pmt27thr010a | Liquido antisalitre a base de resinas acrilicas 13,73
Pmt28esp060c kg Mortero de cal tipo CR CSI'W2 0,54
Pmt28mpr060a kg Mortero macroporoso cal hidraulica 0,78
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

‘ cODIGO | ub DESCRIPCION DEL RECURSO

| PRECIO |
LISTADO OTROS (Pres)
ARQ001 ud Redaccion de proyecto para informe preliminar 90,00
ARQ002 ud Redaccién de memoria técnica para informe final 400,00
PEBSS p/a Ejecucién Estudio Basico de Seguridad y Salud 2.764,31
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CUADRO DE PRECIOS 1
REFORMA Y MEJORAS DEL I.E.S. GOMEZ PEREIRA "PALACIO DE DUENAS"

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

m2  DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO 17,79
Demolicién y levantado de pavimentos de adoquin, baldosas de cemento, ceramicas o de gres

en calle exterior y en escalera de salida de emergencia de edificio de ampliacion, por medios

mecanicos, incluso eliminacién de mamperlan constituido por angular metlico, limpieza y refira-

da de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de

medios auxiliares, con medidas de proteccion colectivas.

DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
m2  DEMOLICION SOLERAS H.M.<25cm C/COMPRESOR 27,25
Demolicion de soleras de hormigén en masa, hasta 25 cm de espesor, con compresor, incluso
limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
m3  EXCAVACION BATACHES INTERIOR O EXTERIOR 41,35
Excavacion de tierras, con medios manuales o con posibilidad de auxiliarse con ofros mecéni-
cos en el interior y exterior del palacio, por bataches no mayores de 2 m. de longitud a cielo
abierto, en terrenos de cualquier consistencia , incluso apeos y entibaciones necesarias, carga y
transporte de tierras a vertedero controlado, canon de vertedero y medios auxiliares.

CUARENTAY UN EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS
ud JORNADA CONTROL ARQUEOLOGICO VAC/REMOC TIERRAS 202,23
Jornada de control arqueolégico a pie de obra, de vaciados o remociones de fierras, a cargo de
un arquedlogo fitulado (jornada entre 5 y 8 horas) y toma de datos documentando los posibles
restos de indole arqueoldgica, para informe final de los trabajos (no incluido), incluyendo despla-
zamiento y diefas.

DOSCIENTOS DOS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
ud INFORME CONTROL ARQUEOLOGICO VAC/REMOC TIERRAS 504,70
Informe de la actuacion de control arqueologico consistente en la supervision de vaciados o re-
mociones de fierras, que incluye:
* memoria redaccion del proyecto para la obtencion del permiso preceptivo para la ejecucion de
los trabajos arqueoldgicos, concedido por la Comision Territorial de Patrimonio Cultural de Valla-
dolid, que incluiré la referencia histdrica de la zona en la que se ubica la calle a intervenir y el
proy ecto de intervencion arqueoldgica a desarrollar.
* Redaccion de memoria técnica en la que se reflejaran los resultados obtenidos, junto a la foto-
grafia, cartografia y planimetria pertinentes. En el caso de recuperacion de material arqueoldgico
sera debidamente tratado, siglado e inventariado, para su estudio e inclusion en el informe.
Incluso maquetacion e impresion de los documentos.

QUINIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA CENTIMOS
m3  EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECANICA 85,73
Excavacion en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura por medios mecanicos,
con extraccion de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las fierras proce-
dentes de la excavacion. I/p.p. de medios auxiliares. Segiin CTE-DB-HS y NTE-ADZ

OCHENTA 'Y CINCO EUROS con SETENTA'Y TRES
CENTIMOS
m2  PICADO REVOCO CAL VERTICAL C/MARTILLO 14,67
Picado de revocos de cal en paramentos verticales, con martillo eléctrico, incluso limpieza y refi-
rada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas.

CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
m3  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA C/APORTE 50,86
Relleno, extendido y compactado con fierras de préstamo en zanjas por medios manuales, con
pisén compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, con aporte de fierras,
i/carga y fransporte a pie de tajo y regado de las mismas y con p.p. de medios auxiliares. Se-
gin CTE-DB-SE-C.

CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
ud ALQUILER CONTENEDOR 6 m3 117,86
Servicio de enfrega y recogida de contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y
considerando una distancia no superior a 10 km.

CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA'Y SEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REFORMA Y MEJORAS DEL I.E.S. GOMEZ PEREIRA "PALACIO DE DUENAS"

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 02 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

02.07

m2  MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25 PLUS 7,58
Membrana drenante Danodren H-25 plus de poliefileno de alta densidad nodulado, fjada al muro

mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con el geotextil hacia el terreno y solapes de 12

cm, i/proteccion del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el re-

lleno ni la excavacion de la zanja.

SIETE EUROS con CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS

m TUBO DRENAJE PE-AD CORRUGADO DOBLE D=160 mm 30,11
Tuberfa de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de didmefro nominal 160

mm. Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125

g/m2y rellena con grava filrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del pa-

quete filrante (realizado con el propio geotexil). Con p.p. de medios auxiliares, incluso conexién

a red de saneamiento municipal, sin incluir la excavacion de la zanja ni el tapado posterior de la

misma por encima de la gravas, s/ CTE-HS-5.

TREINTA EUROS con ONCE CENTIMOS

ud ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO 668,24
Acometida de saneamiento del tubo de drenaje a la red general municipal, hasta una distancia

maxima de 8 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacion manual de zan-

jas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigén en masa

de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm de diametro interior, tapado posterior de la

acometida y reposicion del pavimento, sin incluir formacion del pozo en el punto de acometida y

con p.p. de medios auxiliares.

SEISCIENTOS SESENTAY OCHO EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS
ud SUMIDERO SIFONICO FUNDICION C/REJA 300x300 95mm 82,19
Sumidero sifonico de fundicion de 300x 300 mm con rejilla circular de fundicion y con salida verti-
cal u horizontal de 95 mm; para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, instalado y
conexionado a la red general de desage, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y me-
dios auxiliares, incluso picado de solera existente y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

OCHENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
m COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm 21,52
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 110 mm y con unién por
encolado; colgado mediante abrazaderas metélicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios
y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
m COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm 24,02
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmefro 125 mm y con union por
encolado; colgado mediante abrazaderas metélicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios
y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

VEINTICUATRO EUROS con DOS CENTIMOS

m TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN4 C.TEJA 125mm 24,33
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;

con un didmefro 160 mm y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de

arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente

hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-

nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el tapado posterior de las zan-

jas, s/ CTE-HS-5.

VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REFORMA Y MEJORAS DEL I.E.S. GOMEZ PEREIRA "PALACIO DE DUENAS"

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 03 PAVIMENTACIONES

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

m2  PAV.BALDOSA CEM.VIBRO.RELI.40x40x6 cm 46,34
Pavimento de baldosa de cemento vibrado, acabado superficial en relieve, de 40x40x6 cm., so-

bre solera de hormigén HM-20/P/20/1, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento,

i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza. Baldosa y componentes del hormigén y mor-

tero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.

CUARENTAY SEIS EUROS con TREINTA'Y CUATRO
CENTIMOS
m BORDILLO GRANITO MEC.ABUJARD.12-10x20 cm 30,67
Bordillo recto de granito abujardado, de 12-10x20 cm colocado sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, i/excavacion necesaria, rejuntado y limpieza. Bordillo y
componentes de hormigon con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Regla-
mento (UE) 305/2011.

TREINTA EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

m2  PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON RECTO GRIS 24x12x7 36,94
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén bicapa en color gris, de forma rectangular de

24x12x7 cm, colocado sobre sobre de hormigon HM-20/P/20/1, y 20 cm. de espesor y cama

de arena de rio, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separacion

de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, ilrecebado de juntas, barri-

do y compactacion. Adoquin y aridos con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-

guin Reglamento (UE) 305/2011.

TREINTA'Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS

m2  PAV.BALDOSA CHINA LAVADA 40x40x3,5 cm 38,57

Pavimento de baldosa hidraulica de china lavada, de 40x40x 3,5 cm., acabado superficial en ari-

do lavado natural, rodado o de machaqueo, tamafio 80/150 mm., sobre solera de hormigdn

HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilata-

cion, enlechado y limpieza. Baldosa y componentes del hormigon y mortero con marcado CE y

DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.

TREINTAY OCHO EUROS con CINCUENTA'Y SIETE
CENTIMOS

m2  SOLADO GRES ESMALTADO 31x31cm T/DENSO 41,54

Solado de gres prensado en seco esmaltado (Blla-Blb s/lUNE-EN-67), en baldosas de 31x 31

cm. color brillo crema, para transito denso (Abrasion 1V), recibido con adhesivo C1 segln

EN-12004:2008, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con lechada blanca, con marcado CE y

DdP (declaracion de prestaciones) segiin Reglamento UE 305/2011, medido en superficie real-

mente ejecutada.

CUARENTAY UN EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

m2  SOLADO GRES RUSTICO 31x31cm ANTIDESLIZANTE C3 49,63

Solado de baldosa de gres de 31x31 cm. (Alla-Al, s’tUNE-EN-14411:2013), antideslizante clase

3de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 325N y

arena de rio (M-5), i’cama de 2 cm. de arena de rio, p.p. de rodapié del mismo material de 31x8

cm, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm segin EN-13888 junta co-

lor y limpieza, sINTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segtin Re-

glamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES
CENTIMOS

m PELDANO HUELLA Y TABICA GRES RUSTICO ANTIDESLIZANTE C3 30x30cm 35,73

Forrado de peldafio formado por huella en piezas de gres antideslizante clase 3 de Rd (s/n

UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm., y tabica de 30x15 cm de gres ristico, recibido con

mortero de cemento CEM [I/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5), i/rejuntado con lechada de ce-

mento CEM 1I/B-P 32,5N 1/2 y limpieza, sINTE-RSR-20, con marcado CE y DdP (declara-

cion de prestaciones) segiin Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.

TREINTAY CINCO EUROS con SETENTA Y TRES
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REFORMA Y MEJORAS DEL I.E.S. GOMEZ PEREIRA "PALACIO DE DUENAS"
c6pIGo UD RESUMEN PRECIO
03.08 ud ZANQUIN RECTO GRES RUSTICO NATURAL 18x39cm 10,96
Zanquin recto de gres rustico natural de 18x39 cm. recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P
32,5N y arenade rio (M-5), rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,

sINTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segin Reglamento UE
305/2011, medido por unidad ejecutada.

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REFORMA Y MEJORAS DEL I.E.S. GOMEZ PEREIRA "PALACIO DE DUENAS"

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 04 CUBIERTAS

04.01

04.02

04.03

04.04

m2  CORRIDO FALDON 2% TEJA MIXTA<20m 4,40
Corrido de faldon de cubierta de teja ceramica mixta, situado a una altura menor de 20 m, com-

prendiendo limpieza de las canales de maleza y escombro, sustitucion de las tejas rotas o fisura-

das con teja ceramica mixta igual a la existente, en un porcentaje estimado del 2% , recolocacion

de las que estén movidas, incluso retirada de escombro y detritus, repaso y fijacion de tejas de

aleros, limpieza y regado de la superficie. Medido en proy eccion horizontal.

CUATRO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
m BABERO ZINC 60 cm 24,74
Babero con plancha de zinc de 60 c¢m. desarrollo en encuentros de faldones de tejas con para-
mentos verticales, incluso apertura de rozas, corte preparacion y recibido del zinc y parte pro-
porcional de solapes, segun NTE/QTT-21. Medido en verdadera magnitud. Se incliuye la retirada
de la lamina asféltica autoprotegida existente en aquellos puntos en los que se encuentra despe-
gada del soporte.

VEINTICUATRO EUROS con SETENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

m2  ENTABLADO MADERA AGLOMERADA HIDROFUGA 22mm 31,74

Reparacion de tablero de cubierta formado por entablado de madera aglomerada hidréfuga de 22

mm. de espesor apoyada, colocado y fijado sobre cualquier elemento resistente de cubierta (no

incluido), colocado con fijaciones mecanicas (puntas de acero) incluso parte proporcional de me-

dios auxiliares. Medido en verdadera magnitud. Se realizaran las siguientes operaciones:

- Levantado de la teja ceramica mixta, con apilado de las piezas para su posterior reutilizacion.

- Levantado del tablero aglomerado hidréfugo existente, afectado por las filraciones de agua.

- Colocacion del nuevo entablado.

- Recolocacion de las tejas ceramicas mixtas.

TREINTAY UN EUROS con SETENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

m LIMAHOYA ZINC DES=60 cm n®12 35,56

Formacion de limahoya con cama de pasta de yeso negro, amasado manualmente, revestida

con chapa de zinc del n° 12 con un desarrollo de 60 cm., incluso parte proporcional de piezas

especiales, solapes, soldadura, conexiones a bajantes, replanteo, medios auxiliares, segin

NTE-QTT-18. Medido en su longitud. Incluso levantado y reposicion de tejas de borde, a base

de teja ceramica mixta.

TREINTAY CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REFORMA Y MEJORAS DEL I.E.S. GOMEZ PEREIRA "PALACIO DE DUENAS"

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 05 RED DE EVACUACION DE PLUVIALES
05.01 m CANALON COBRE REDONDO DESARROLLO 333 mm 53,85

Canaldn redondo de cobre natural de 0,6 mm de espesor de seccion circular, de 333 mm de de-
sarrollo, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijado al alero mediante sopor-
tes especiales colocados cada 50 cm y totaimente equipado, con una pendiente minima del
0,5% . Incluso con p.p. de soportes, esquinas, tapas, piezas especiales y remates finales de co-
bre, y piezas de conexién a bajantes, i/p.p. de medios auxiliares, completamente instalado.

CINCUENTA'Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS
05.02 m BAJANTE COBRE D=90 mm 48,41

Bajante circular de cobre natural electrosoldado de 90 mm de didmetro y 0,6 mm de espesor, pa-

ra recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unidn mediante abocarda-

do, colocada con abrazaderas de cobre, instalada en el exterior del edificio, i/rotura y reposicion

del pavimento donde fuera necesario, para conexion a la red horizontal de saneamiento; con p.p.

de conexiones, codos, y piezas especiales. Longitud medida seglin documentacion grafica de

Proyecto.

CUARENTAY OCHO EUROS con CUARENTA'Y UN
CENTIMOS
05.03 ud GUARDACANOS FUNDICION D=90 mm 131,22
Suministro e instalacion de guardacarios, cubrecanalén protector de bajante de pluviales de 90
mm de diametro y 200 cm de altura , elaborado en fundicion de hierro. Acabado con pintura en
oxirén negro.

CIENTO TREINTA'Y UN EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REFORMA Y MEJORAS DEL I.E.S. GOMEZ PEREIRA "PALACIO DE DUENAS"

cODIGO

UD  RESUMEN

PR

ECIO

CAPITULO 06 LIMPIEZA Y RESTAURACION

06.01

06.02

06.03

06.04

06.05

06.06

m2  LIMPIEZA DE SUELO BALDOSAS GARBANCILLO

Limpieza de solado constituido por baldosas de garbancillo, mediante rascado y eliminacion de
depbsitos superficiales, polvo, defritus y vegetacion, por medios manuales, mediante la aplica-
cion de agua a presion, rascado manual y barrido. Incluso refirada de escombros y carga sobre
contenedor para posterior transporte a vertedero.

CUATRO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

m2  LIMPIEZA LADRILLO TEJAR C/LANZA DE AGUA

Limpieza de fachada de fabrica de ladrillo de tejar, cara vista o de revoco de mortero de cemento,
en estado de conservacion regular, mediante la aplicacion sobre la superficie de lanza de agua a
presion fria, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado me-
diante el vehiculo acuoso. Se comenzara por las partes altas linealmente, aplicando el ratamiento
por franjas horizontales completas de 2-4 m de altura, limpiando con agua abundante los detritus
acumulados en las zonas inferiores, afectando a todos los elementos salientes, considerando un
grado de dificultad normal. I/ p.p. de medios auxiliares y medidas de proteccion colectivas.

QUINCE EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS

m2  LIMPIEZA MAMPOSTERIA C/LANZA DE AGUA

Limpieza de fachada de fabrica de mamposteria, en estado de conservacion regular, mediante la
aplicacion sobre la superficie de lanza de agua a presion fria, caliente o vapor de agua, y de un
humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehiculo acuoso. Se comenzara por las
partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 24 m de
altura, limpiando con agua abundante los detritus acumulados en las zonas inferiores, afectando a
todos los elementos salientes, considerando un grado de dificultad normal. I/ p.p. de medios auxi-
liares y medidas de proteccion colectivas. Superficie minima a considerar 1 m2.

4,17

15,61

16,83

DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

m2  REJUNTADO REHUNDIDO FABRICA C/IMORTERO MIXTO

Rejuntado de fabrica de ladrillo, con mortero bastardo de cal y cemento de dosificacion 1/1/4 con
acabado rehundido, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir. Previamente se ha-
bran eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas
esté garantizado. Ademas se habran limpiado con aire a presion llagas y tendeles. A continua-
cién, con el paramento preparado, se extendera la frama de juntas con el ancho y el espesor y
disefio especificado, se eliminaran las rebabas de mortero y se limpiara la fabrica a medida que
que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.

TREINTAY UN EUROS con NOVENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
m2  SELLADO JUNTAS SILLERIA C/MORTERO MIXTO M-7,5 NATURAL
Sellado de juntas de fabrica de silleria en piezas aparejadas de dimensiones medias aproxima-
das hasta 60x40 cm, con mortero bastardo de cal y cemento de dosificacion 1/1/4 color natural,
incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previa eliminacion de restos de mortero
existente con aire a presion, inyeccion a pistola del mortero preparado rellenando hasta enrase,
eliminacion de las rebabas de mortero y limpieza de la piedra a medida que se realiza el sellado.

VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

m REPARACION VIERTEAGUAS CERAMICO a=11 cm

Trabajos de reparacion de vierteaguas ceramico de tejar, en imposta de torre formado por piezas
de 23x11x3 cm de dimensiones aproximadas, mediante la limpieza de restos de excrementos
de ave mediante la aplicacién de agua pulverizada a presion, rejuntado de balsosas con mortero
bastardo de cal y reposicion de piezas rotas o fisuradas (estimado en un 5% ). Recibido con mor-
tero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/rejuntado con mortero bastardo de cal
y cemento de dosificacion 1/1/4 y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (De-
claracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

31,94

27,27

18,77

DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REFORMA Y MEJORAS DEL I.E.S. GOMEZ PEREIRA "PALACIO DE DUENAS"

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

06.07

06.08

06.09

06.10

06.11

ud REPARACION DESCANSILLO ESCALERA

Reparacion de descansillo de escalera de subida a la torre, $=2,90 m2, mediante refirada de ta-
blones hinchados por la humedad y sustitucion por nueva tablazén de madera de roble de 12 cali-
dad, de 4,5 cm. de espesor, colocadas sobre rastreles de pino 7,5x2,5 cm. recibidos y nivela-
dos con pasta de yeso negro, sobre membrana plastica anthumedad, con dos capas de bamiz
de secado ultravioleta y dos capas de terminacion de bamniz de poliuretano, i/p.p. de recortes y
rodapié del mismo material acabado bamizado, de 7x1 cm. clavado en paramento, rastreles de
pino, piezas especiales y material auxiliar, colocado, con marcado CE y DdP (declaracion de
prestaciones) segun Reglamento UE 305/2011, medida la superficie ejecutada.

684,42

SEISCIENTOS OCHENTA'Y CUATRO EUROS con

CUARENTA Y DOS CENTIMOS

m3  SUMINIS.MADERA PINO VALSAIN ARTESONADO

Suministro y colocacion de madera nacional, nueva, con grado de secado natural de un afio, con
certificado de sostenibilidad, de Pino Valsain (Pinus sylvestis) de Guadarrama, de densidad
0,5-0,85 kg/dm3, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrias segun necesida-
des, para sustitucion de vigas de techo de planta primera de claustro, dafiadas por humedad o xi-
l6fagos, de calidad segiin normativa AFNOR 1-80 con las siguientes exigencias: crecimiento ani-
llos/cm. 3,4, fisuras tamafio relaivo 0,20, desviacion de la fibra 1/16, gemas tamafio relativo
0,12, nudos tamafio relativo en cantos y aristas de 0,20, en caras estremos 0,10 y en caras cen-
tro 0,20, compresion 0,20, traccion 0,09. cantos y aristas de 0,20, en caras extremos 0,10 y en
caras centro 0,20, compresion 0,20, traccidn 0,09. grado de humedad internacional < del 15% .
Incluso desmontado de vigas dafiadas, colocacion de vigas nuevas y tratamiento preventivo an-
tixiléfagos y acabado con bamiz de caracteristicas y tono similares al existente.

2.091,50

DOS MILNOVENTA'Y UN EUROS con CINCUENTA

CENTIMOS
m2  TRATAM. INSECTICIDA Y FUNGICIDA
Tratamiento in situ preventivo en superficie del maderamen, en zona fipo 3.1 al exterior y protegi-
da de la intemperie por medidas constructivas. Tratamiento insecticida y fungicida realizado por
proyeccion o pulverizacion con penefracion de al menos 6 mm sobre todas las caras vistas (3),
mediante aplicacion de producto plaguicida Corpol Aqua Plus, o similar, efectivo contra carcoma,
termitas del género Reficulitermites Spp y contra hongos basidiomicetos xiléfagos, aplicado por
proyeccion con pulv erizador aerografico especial tipo airless y con un rendimiento no menor de
0,10 I/m2. Mientras se realiza la aplicacion, los operarios se protegeran con mascarillas apropia-
das, el tratamiento se aplicara a la parte vista de las superficies de madera desnudas sin capas
pictéricas, al tratar la madera ésta no debera tener un grado de humedad superior al 50% y la
temperatura ambiente no debe ser inferior a 10°C.

4,25

CUATRO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

m2  TRATAM. INSECTICIDA SUPERFICIAL

Tratamiento in situ preventivo para madera, en zona tipo 1, madera al interior y con humedad in-
ferior al 20% . Tratamiento insecticida de proteccion superficial contra hongos xiléfagos (Basidio-
micetos) realizado por proyeccion o pulverizacion con penefracion de al menos 6 mm sobre to-
das las caras vistas (3), por proyeccion con pulverizador aerogréfico especial en recinto cerrado
y con un rendimiento no menor de 0,25 I/m2. con producto protector de la madera con registro de
sanidad y cumplimiento de las normas UNE-EN 113 (eficacia preventiva confra Basidiomice-
tos), realizado por personal con camet de aplicador DDD nivel basico y supervisado por aplica-
dor DDD nivel Cualificado, la madera tratada no debera tener un grado de humedad superior al
20% . con informe final de tratamiento indicando: identificador del aplicador, especie de madera
tratada, protector empleado y n° registro de Sanidad, método de aplicacion, categoria de riesgo
que cubre, fecha de tratamiento y precauciones para trabajos posteriores, segin CTE SE-M.

5,62

CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

ud CONSOLIDACION PUERTA DE MADERA

Consolidacion de puerta de madera, comprendiendo: lijado de zonas deferioradas, recuperacion
de volimenes con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas
y agujeros, con resina epoxi-madera, lijado de los enmasillados, consolidacién general por apli-
cacion en superficie, de aceites vegetales o ceras naturales, en varias capas hasta que se intro-
duzcan en el interior, y ajuste de color mediante tefiido de nogalina diluida, incluso pequefio mate-
rial, y retirada de escombros.

516,84

QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA'Y

CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REFORMA Y MEJORAS DEL I.E.S. GOMEZ PEREIRA "PALACIO DE DUENAS"

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

06.12

06.13

06.14

06.15

m2  REVESTIMIENTO MORTERO CAL AEREA ENFOSCADO 64,44

Tratamiento de humedades por capilaridad en muros deteriorados. Sistema Morcem Cal "GRU-

PO PUMA", o similar. CAPA BASE: mortero de albafiileria, Morcem Cal Muro "GRUPO PU-

MA", o similar, de 10 mm de espesor; CAPA DE REGU LARIZACION: mortero técnico ma-

croporoso deshumidificante de cal hidraulica natural Morcem Cal Pordgeno "GRUPO PUMA",

o similar, ipo R CSlI, segin UNE-EN 998-1, de 20 mm de espesor, aplicado en varias capas;

CAPA DE ACABADO: mortero de cal, imitacion de enlucido tradicional, tpo CR CSI W2, se-

gun UNE-EN 998-1, Morcem Cal Acabado "GRUPO PUMA", o similar, color a elegir. Incluso

liquido antisalitre, para limpieza de eflorescencias salinas. El precio no incluye la preparacién del

soporte.
SESENTA'Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

m2  PINTURA AL SILICATO MINERAL 12,78

Pintura al silicato, con textura lisa, color a definir en obra por la D.F., acabado mate, sobre para-

mentos horizontales y verticales interiores, mano de fondo de imprimacion no orgénica, a base

de soluciones de silicato potasico y dos manos de acabado (rendimiento: 0,2 I/m? cada mano).

DOCE EUROS con SETENTA' Y OCHO CENTIMOS
m2  LAVADO Y RASCADO PINTURAS VIEJAS 6,72
Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos verticales y horizontales.

SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
m2  P.PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR 573
Pintura pléstica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramen-
tos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.

CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REFORMA Y MEJORAS DEL I.E.S. GOMEZ PEREIRA "PALACIO DE DUENAS"

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 07 VARIOS

07.01

07.02

07.03

07.04

07.05

07.06

ud TRASLADO,ACOPIO Y POSTERIOR RECOLOCACION MOBILIARIO

Traslado, almacenamiento, proteccion y posterior recolocacion de mobiliario de todas las depen-
dencias afectadas por la obra para su reacondicionamiento de manera suficiente para realizar el
trabajo de forma despejada y sin que afecte o se deteriore ninglin material del centro. Como no
puede hacerse provision de espacios de almacén, estos seran variables, produciéndose multi-
ples fraslados de mobiliario en virtud del desarrollo del frabajo, i/proteccién de paramentos,zonas
de paso, mediante lamina de PVC, tableros de madera, efc.,para garantizar la conservacion de
los acabados existentes y preservar las zonas en las que no se actla.

524,48

QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA'Y

OCHO CENTIMOS

ud DESATRANQUE Y LIMPIEZA POZO SANEAMIENTO

Trabajos de limpieza de pozo de saneamiento existente en esquina norte del edificio, consistente
en achique de aguas acumuladas, eliminacion de barros, lodos y materia organica acumulada y
desatranque de colector de salida y de colector de entrada desde rejilla sumidero. I/limpieza y re-
trada de materiales sobre contenedor, con fransporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p.
de medios auxiliares, con medidas de proteccion colectivas.

463,66

CUATROCIENTOS SESENTAY TRES EUROS con

SESENTA'Y SEIS CENTIMOS

m PLETINA DE PUAS PARA PROTECCION DE CANALONES FRENTE A AVES
Sistema de pletina de plias, para la proteccion de canalones frente a las aves, mediante la insta-
lacion de varillas de alambre de alta resistencia, segiin norma europea EN-10270-3-1.4301, de
diametro exterior 1,3 mm en acero inoxidable AISI 316. Altura de pla igual o superior a 115 mm,
con apertura de puas de 130 a 175 mm y con una densidad minima de 80 puias por metro. Plata-
forma de la base de plastico inyectado en policarbonato cristalino protegida contra los rayos UV,
con fijacion al borde ex terior del canalon mediante clip desmontable de pléstico inyectado en poli-
carbonato cristalino protegido confra los rayos UV. Totalmente instalado y funcionando, incluso
p.p. de medios auxiliares, de elevacion y medidas de proteccion colectivas.

ONCE EUROS con TREINTA' Y OCHO CENTIMOS

m PLETINA DE PUAS PARA PROTECCION DE IMPOSTAS FRENTE A AVES

Sistema de plefina de plas, para la proteccion de impostas y vierteaguas de ventanas frente a
las aves, mediante la instalacion de varillas de alambre de alta resistencia, segun norma europea
EN-10270-3-1.4301, de didmetro exterior 1,3 mm en acero inoxidable AISI 316. Altura de pua
igual o superior a 115 mm, con apertura de ptias de 130 a 175 mm y con una densidad minima
de 80 plas por mefro. Plataforma de la base de plastico iny ectado en policarbonato cristalino pro-
tegida confra los rayos UV, con fijacién en base polimero MS con una recuperacion elastica su-
perior a 75% segun ISO 7389, para aguantar los posibles golpes por aves o inclemencias del
tiempo. Resistente a temperaturas entre -40°/+90°C. Totalmente instalado y funcionando, incluso
p.p. de medios auxiliares, de elevacion y medidas de proteccion colectivas.

DIEZ EUROS con UN CENTIMOS

m POSTES Y ALAMBRES PARA PROTECCION DE CUMBRERAS FRENTE A AVES
Sistema de postes y alambres, para la proteccion de cumbreras de cubierta frente a las aves,
mediante la instalacion de bases de acero inoxidable con 3 postes, separadas cada 5 mefros co-
mo maximo, colocadas mediante fijacion mecanica o quimica. Los postes deben tener una altura
minima de 115 mm de acero biselado para facilitar el anclaje o guiado de los cables de acero ino-
xidable AISI 316 entrelazado, de 0,70 mm de diametro. Para la sujecion de los cables se ufiliza-
ra un crimp, presilla de acero inoxidable y en uno de los lados se colocara un microresorte tipo
muelle de tensor elastico. Totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de medios auxiliares,
de elevacion y medidas de proteccion colectivas.

DIEZ EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

m ALAMBRES PARA PROTECCION DE BARANDILLAS FRENTE A AVES

Sistema de alambres, para la proteccion de barandillas de tubo frente a las aves, mediante la ins-
talacion de cable de acero inoxidable AISI 316 entrelazado, de 0,70 mm de diametro, fijado a
ambos lados de la ventana con anclaje tipo fischer de 6 mm de didmefro y hembrilla cerrada con
guiado de cable y crimpado. Totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de medios auxilia-
res, de elevacion y medidas de proteccion colectivas.

11,38

10,01

10,19

4,89

CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REFORMA Y MEJORAS DEL I.E.S. GOMEZ PEREIRA "PALACIO DE DUENAS"

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

07.07

07.08

07.09

07.10

07.11

ud REPARACION DE RED ANTI-PALOMAS 10/7 50mm >16m2 669,73
Reparacion de red antipalomas de polietileno, tejida en nudos 10/7 de 50 mm de cuadricula, mon-

tada sobre cable de acero inoxidable, mediante la limpieza y retirada de plas acumuladas en la

red el repaso de la fijacién a las paredes y esquinas con cancamos a la pared a 50 cm de sepa-

racion y siempre en la esquina, y una grapa de acero inoxidable malla a cable de por cuadricula,

i/ p.p. de tensor, tacos de cremallera de acceso y pequefio material. Medida la superficie a cu-

brir.

SEISCIENTOS SESENTA'Y NUEVE EUROS con SETENTA
Y TRES CENTIMOS

ud SISTEMA DE ELECTROOSMOSIS INALAMBRICA 18.756,30

Suministro e instalacion de sistema de electrodsmosis inalambrica por radio para evitar la ascen-

sion de humedad por capilaridad, mediante la instalacién de un dispositivo Biodry Advance Wall

Technology, o similar, en zona de antiguas caballerizas (actuales salas de fisica y almacén), pa-

ra cubrir una superficie de 500 m2, y que incluye:

- Andlisis y estudio previo, mediciones de campos electromagnéticos de altas y bajas frecuen-

cias, estudio de ubicacion ptima para maximizar la eficacia asi como su calibracion y compro-

bacién de su funcionamiento. Completamente instalado y funcionando.

- Monitorizacion del secado que incluye dos revisiones mediante método termogravimétrico con

andlisis de la humedad en % de peso, contemplado por la Normativa Europea UNI

110585/2003, para verificar €l correcto secado del inmueble.

- Gastos de desplazamiento del personal especializado en la instalacion y monitorizacion (2 ser-

vicios de confrol al afio durante 3 afios).

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA'Y SEIS
EUROS con TREINTA CENTIMOS
m PASAMANOS ROBLE D=50mm P/BARNIZAR 79,56
Pasamanos recto de madera de roble, de 65x70 mm de seccién, barnizado en taller con barniz
sintético con acabado brillante, con soportes metdlicos fjados al paramento mediante anclaje me-
canico con tacos de nylon y tomillos de acero galvanizado, i/ p.p. de medios auxiliares.

SETENTA'Y NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS

m2  MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIO METALICO TUBULAR 1,73

Alquiler durante la totalidad de la obra , montaje y desmontaje de andamio metlico tubular de

acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamie-

do de seguridad, rodapié perimefral, plataformas de acero y escalera de acceso fipo barco, para

alturas entre 10y 15 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocacion de mallas pro-

tectoras, visera metalica tubular de proteccion de peatones compuesta por ménsula horizontal de

1 m. de vuelo y prolongacion de plataforma,y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de

limpieza para apoy os. Segln normativa CE y R.D. 2177/2004.|/proyecto, revisiones quincena-

les.

ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
ud EJECUCION ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 2.847,24
Desarrollo y ejecucion del Estudio Basico de Seguridad y Salud en obra, incluyendo instalacio-
nes provisionales en obra, protecciones individuales, protecciones colectivas, sefializaciones y
mano de obra en seguridad.

DOS MILOCHOCIENTOS CUARENTA'Y SIETE EUROS
con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REFORMA Y MEJORAS DEL I.E.S. GOMEZ PEREIRA "PALACIO DE DUENAS"

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 08 GESTION DE RESIDUOS
08.01 m3  TRATAMIENTO RCDs TIERRAS Y PETREOS EXCAVACION 4,12

Transporte y gestion de los RDCs de nivel |, consistente en la separacion en obra, para facilitar
su valorizacion posterior, de las tierras y productos pétreos procedentes de la excavacion, inclu-
s0 canon de gestion en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, a una distancia menor de
10 km., considerando ida y vuelta, con camién basculante cargado a maquina, y con p.p. de
medios auxiliares, considerando también la carga. Totalmente terminada, y con todos los medios
auxiliares, mano de obra y materiales necesarios para la correcta terminacion de los trabajos.
Medido el volumen tedrico extraido, sin considerar la formacién de taludes laterales y conside-
rando un esponjamiento del 30% .

CUATRO EUROS con DOCE CENTIMOS
08.02 m3  TRATAMIENTO RCDs NATURALEZA PETREA 10,30
Transporte y gestién de los RDCs de nivel Il, consistente en la separacion en obra, para facilitar
su valorizacion posterior,de los RDCs de naturaleza péfrea (ladrillos, tejas, ceramicos, piedras),
recogidos en contenedor, incluso canon de gestion en planta, vertedero, cantera o gestor autoriza-
do, a una distancia menor de 10 km., considerando el servicio de entrega, alquiler y recogida del
contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares.

DIEZ EUROS con TREINTA CENTIMOS

08.03 m3  TRATAMIENTO RCDs NATURALEZA NO PETREA 10,30
Transporte y gestion de los RDCs de nivel Il, consistente en la separacion en obra, para facilitar
su valorizacién posterior,de los RDCs de naturaleza no péfrea (metal, madera, vidrio, plastico y
papel y cartdn), recogidos en contenedores diferenciados, incluso canon de gestion en planta,
vertedero, cantera o gestor autorizado, a una distancia menor de 10 km., considerando el servi-
cio de entrega, alquiler y recogida del contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de car-
ga, y con p.p. de medios auxiliares.

DIEZ EUROS con TREINTA CENTIMOS
08.04 m3  TRATAMIENTO RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS 10,30
Transporte y gestion de los RDCs de nivel Il, consistente en la separacion en obra, para facilitar
su valorizacion posterior,de los RDCs potencialmente peligrosos, recogidos en contenedores di-
ferenciados, incluso canon de gestion en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, a una dis-
tancia menor de 50 km., considerando el servicio de entrega, alquiler y recogida del contenedor
de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares.

DIEZ EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
REFORMA Y MEJORAS DEL I.E.S. GOMEZ PEREIRA "PALACIO DE DUENAS"

c6pIGo UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m2  DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO
Demolicién y levantado de pavimentos de adoquin, baldosas de cemento, ceramicas o de gres
en calle exterior y en escalera de salida de emergencia de edificio de ampliacion, por medios
mecanicos, incluso eliminacién de mamperlan constituido por angular metlico, limpieza y refira-
da de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares, con medidas de proteccion colectivas.
Mano de obra.........ccoeeeeiiiiiiiiiiee 8,60
MaquINaNa. ..........covviiiiie e 8,67
Suma la partda...... 17,27
Costes indirectos 0,52
TOTAL PARTIDA......cccei i 17,79
01.02 m2  DEMOLICION SOLERAS H.M.<25cm C/COMPRESOR
Demolicion de soleras de hormigdn en masa, hasta 25 cm de espesor, con compresor, incluso
limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
Mano de obra........ccceeeeeviiiiiiiiiiee e 21,50
MaqUINGNa. ......ccuveiiiiiiie et 4,96
Suma la partida............coceviiiiiiiiiiiee 26,46
Costes indirectos.............cccceeeeennen.. 3,00% 0,79
TOTAL PARTIDA......ccoei e 27,25
01.03 m3  EXCAVACION BATACHES INTERIOR O EXTERIOR
Excavacion de tierras, con medios manuales o con posibilidad de auxiliarse con ofros mecéni-
cos en el interior y exterior del palacio, por bataches no mayores de 2 m. de longitud a cielo
abierto, en terrenos de cualquier consistencia , incluso apeos y entibaciones necesarias, carga y
transporte de tierras a vertedero controlado, canon de vertedero y medios auxiliares.
Mano de obra. 27,06
MaquINaria...........coovviiiii e 13,09
Suma la partida...... 40,15
Costes indirectos 1,20
TOTAL PARTIDA......covimiiniirinnirinsee s 41,35
01.04 ud JORNADA CONTROL ARQUEOLOGICO VAC/REMOC TIERRAS
Jornada de control arqueolégico a pie de obra, de vaciados o remociones de fierras, a cargo de
un arquedlogo fitulado (jornada entre 5y 8 horas) y toma de datos documentando los posibles
restos de indole arqueoldgica, para informe final de los trabajos (no incluido), incluyendo despla-
zamiento y dietas.
Mano de obra.........ccceeeeeeiiiiiiiiiee 175,00
Resto de obra y materiales...............ccccooveenen. 21,34
Suma la partida............cocerieiiiiiiniiiiies 196,34
Costes indirectos.............cccceeeeennen.. 3,00% 5,89
TOTAL PARTIDA......ccoei e 202,23
01.05 ud INFORME CONTROL ARQUEOLOGICO VAC/REMOC TIERRAS
Informe de la actuacion de control arqueologico consistente en la supervision de vaciados o re-
mociones de fierras, que incluye:
* memoria redaccion del proyecto para la obtencion del permiso preceptivo para la ejecucion de
los trabajos arqueoldgicos, concedido por la Comision Territorial de Patrimonio Cultural de Valla-
dolid, que incluira la referencia historica de la zona en la que se ubica la calle a intervenir y el
proy ecto de intervencion arqueoldgica a desarrollar.
* Redaccion de memoria técnica en la que se reflejaran los resultados obtenidos, junto a la foto-
grafia, cartografia y planimetria pertinentes. En el caso de recuperacion de material arqueoldgico
sera debidamente tratado, siglado e inventariado, para su estudio e inclusion en el informe.
Incluso maquetacion e impresion de los documentos.
Resto de obra y materiales...............ccccoeeueenen. 490,00
Suma la partida...........ccoveeiriiiiiiiieec e 490,00
Costes indirectos ... 3,00% 14,70
TOTAL PARTIDA......ccoiriintirnnnrissee s 504,70
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CUADRO DE PRECIOS 2
REFORMA Y MEJORAS DEL I.E.S. GOMEZ PEREIRA "PALACIO DE DUENAS"
CODIGO UD RESUMEN PRECIO

01.06 m3  EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECANICA
Excavacion en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura por medios mecanicos,
con extraccion de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras proce-
dentes de la excavacion. I/p.p. de medios auxiliares. Seglin CTE-DB-HS y NTE-ADZ

Mano de 0bra..........ccoeveiiiecie e 52,65
MaquINaria. ..........coovviriiie e 30,58
Suma la partida...........ccooveeieiiiiiiiieee e 83,23
Costes indirectos ..........cccoeviveeinrenns 3,00% 2,50
TOTAL PARTIDA.......co ot 85,73

01.07 m2  PICADO REVOCO CAL VERTICAL C/MARTILLO
Picado de revocos de cal en paramentos v erticales, con martillo eléctrico, incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas.

Mano de obra.........ccceeeeeiiiiiiiiiiee 13,17
MaquINaria...........covviiiii e 1,07
Suma la partida............coceveiiiiiiiiicies 14,24
Costes indirectos ..........cccoeviveeiinnnnne 3,00% 0,43
TOTAL PARTIDA.......co et 14,67

01.08 m3  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA C/APORTE
Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas por medios manuales, con
pison compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, con aporte de fierras,
i/carga y fransporte a pie de tajo y regado de las mismas y con p.p. de medios auxiliares. Se-
gin CTE-DB-SE-C.

Mano de obra.........cccoeeeeeiiiiiiiiieee 28,08
MaqUINGNa. ......cvveiiiiiiieee e 3,10
Resto de obra y materiales...............cccccooeenen. 18,20
Suma la partida...........ceooeeieiiiiiii e 49,38
Costes indirectos ..........cccevviveeinnnnns 3,00% 1,48
TOTAL PARTIDA.......co et 50,86

01.09 ud ALQUILER CONTENEDOR 6 m3
Servicio de enfrega y recogida de contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y
considerando una distancia no superior a 10 km.

MaqUINGNa. ......cvveiiiiiie et 114,43
Suma la partida............cocevieiiiiiiiiiiies 114,43
Costes indirectos.............ccceeeeennene. 3,00% 3,43
TOTAL PARTIDA......coeiieereee e 117,86
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CUADRO DE PRECIOS 2
REFORMA Y MEJORAS DEL I.E.S. GOMEZ PEREIRA "PALACIO DE DUENAS"

c6pIGo UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 02 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO
02.01 m2  MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25 PLUS
Membrana drenante Danodren H-25 plus de poliefileno de alta densidad nodulado, fjada al muro
mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con el geotextil hacia el terreno y solapes de 12
cm, i/proteccion del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el re-
lleno ni la excavacion de la zanja.
Mano de obra...........ccceeeviiiiiiiiiii 0,58
Resto de obra y materiales...............ccccccoeien. 6,78
Suma la parida...........ccooveeiriiiiiiiieeece 7,36
Costes indirectos ... 3,00% 0,22
TOTAL PARTIDA......coiiriinirinnrinsee s 7,58
02.02 m TUBO DRENAJE PE-AD CORRUGADO DOBLE D=160 mm
Tuberia de drenaje enterrada de poliefileno de alta densidad ranurado de didmetro nominal 160
mm. Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125
g/m2y rellena con grava filrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del pa-
quete filrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, incluso conexién
a red de saneamiento municipal, sin incluir la excavacion de la zanja ni el tapado posterior de la
misma por encima de la gravas, s/ CTE-HS-5.
Mano de obra...........ccceeeviiiiiiiiiii 12,19
Resto de obra y materiales...............cccccooeien. 17,04
Suma la partida...........ccoooeeiriiiiiiiieec e 29,23
Costes indireCtos ...........cccooevvirinnne 3,00% 0,88
TOTAL PARTIDA......ccoei e 30,11
02.03 ud ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO
Acometida de saneamiento del tubo de drenaje a la red general municipal, hasta una distancia
maxima de 8 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacion manual de zan-
jas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigdn en masa
de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm de diametro interior, tapado posterior de la
acometida y reposicion del pavimento, sin incluir formacion del pozo en el punto de acometida y
con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra.........ccceeeeeveiiiiiiiiee e 499,37
Maquinaria..... 24,09
Resto de obra y materiales...............cccccooeien. 125,32
Suma la partida...........ceooeeieiiiiiiiiieeece 648,78
Costes indireCtos ...........cccooevvininnne 3,00% 19,46
TOTAL PARTIDA......coviriinirninrinsee s 668,24
02.04 ud SUMIDERO SIFONICO FUNDICION C/REJA 300x300 95mm
Sumidero sifonico de fundicion de 300x 300 mm con rejilla circular de fundicion y con salida verti-
cal u horizontal de 95 mm; para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, instalado y
conexionado a la red general de desage, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y me-
dios auxiliares, incluso picado de solera existente y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
Mano de obra........ccceeeeeviiiiiiiiie e 56,09
MaqUINGNa. ......cvveiiiiiiieee e 2,68
Resto de obra y materiales..............ccccooeeenen. 21,03
Suma la partida...........ccooveeieiiiiiii i 79,80
Costes indirectos.............cccceeeeennee.. 3,00% 2,39
TOTAL PARTIDA......coiimiinerniniisee s 82,19
02.05 m COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didgmefro 110 mm y con union por
encolado; colgado mediante abrazaderas metélicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv ios
y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
Mano de obra...........ccceeoviiiiiiiiii i 8,59
Resto de obra y materiales...............ccccoeeueenen. 12,30
Suma la partida...........ccoveeiriiiiiiiieec e 20,89
Costes indirectos ... 3,00% 0,63
TOTAL PARTIDA......ccoiriintirnnnrissee s 21,52
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CUADRO DE PRECIOS 2

REFORMA Y MEJORAS DEL I.E.S. GOMEZ PEREIRA "PALACIO DE DUENAS"

c6pIGo UD RESUMEN PRECIO
02.06 m COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 125 mm y con unién por
encolado; colgado mediante abrazaderas metélicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios
y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
Mano de obra...........ccceeeviiiiiiiiiiic 9,36
Resto de obra y materiales...............cccccooeinen. 13,96
Suma la partida...........ccooveeieiiiiiiiieee e 23,32
Costes indireCtos ...........cccovevvirinnne 3,00% 0,70
TOTAL PARTIDA......ccoei e 24,02
02.07 m TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN4 C.TEJA 125mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un didmefro 160 mmy de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zan-
jas, s/ CTE-HS-5.
Mano de obra.........ccceeeeeeiiiiiiiiie 9,45
Resto de obra y materiales..............cccccceueenen. 14,17
Suma la partida...........ccocereiiiiiiniie i 23,62
Costes indirectos ............cooeveeennnne 0,71
TOTAL PARTIDA 24,33
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CUADRO DE PRECIOS 2
REFORMA Y MEJORAS DEL I.E.S. GOMEZ PEREIRA "PALACIO DE DUENAS"

c6pIGo UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 03 PAVIMENTACIONES
03.01 m2  PAV.BALDOSA CEM.VIBRO.RELI.40x40x6 cm
Pavimento de baldosa de cemento vibrado, acabado superficial en relieve, de 40x40x6 cm., so-
bre solera de hormigén HM-20/P/20/1, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento,
i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza. Baldosa y componentes del hormigén y mor-
tero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra...........ccceeeviiiiiiiiiii 20,29
Resto de obra y materiales...............ccccccoeien. 24,70
Suma la parida...........ccooveeiriiiiiiiieeece 44,99
Costes indireCtos ...........cccovvevverinnne 3,00% 1,35
TOTAL PARTIDA......coiiriinirinnrinsee s 46,34
03.02 m BORDILLO GRANITO MEC.ABUJARD.12-10x20 cm
Bordillo recto de granito abujardado, de 12-10x20 cm colocado sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, i/excavacion necesaria, rejuntado y limpieza. Bordillo y
componentes de hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Regla-
mento (UE) 305/2011.
Mano de obra........ccceeeeeviiiiiiiiiiee e 7,73
Resto de obra y materiales..............cccccoeuvenen. 22,05
Suma la partida............coceviiiiiiiiiiiee 29,78
Costes indirectos 3,00% 0,89
TOTAL PARTIDA......ccoei e 30,67
03.03 m2  PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON RECTO GRIS 24x12x7
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén bicapa en color gris, de forma rectangular de
24x12x7 cm, colocado sobre sobre de hormigon HM-20/P/20/1, y 20 cm. de espesor y cama
de arena de rio, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separacion
de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, ilrecebado de juntas, barri-
doy compactacién. Adoquin y &ridos con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra.........cceeeeeviiiiiiiiie 10,63
MaqUINGNa. ......cvveiiiieiie et 0,30
Resto de obra y materiales...............cccccooeien. 24,93
Suma la partida...........ccooveeiriiiiiiiieeec 35,86
Costes indireCtos ...........cccovevvcrinnne 3,00% 1,08
TOTAL PARTIDA......ccoti e 36,94
03.04 m2  PAV.BALDOSA CHINA LAVADA 40x40x3,5 cm
Pavimento de baldosa hidraulica de china lavada, de 40x40x 3,5 cm., acabado superficial en ari-
do lavado natural, rodado o de machaqueo, tamafio 80/150 mm., sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilata-
cién, enlechado y limpieza. Baldosa y componentes del hormigdn y mortero con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segtin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra...........ccceeeviiiiiiiiiii 21,26
Resto de obra y materiales...............cccccooeeen. 16,19
Suma la partida...........ccooveeieiiiiiiiieece 37,45
Costes indireCtos ...........cccovvevvcrinnne 3,00% 1,12
TOTAL PARTIDA......cooimiininrinnrinsee s 38,57
03.05 m2  SOLADO GRES ESMALTADO 31x31cm T/DENSO
Solado de gres prensado en seco esmaltado (Blla-Blb s/UNE-EN-67), en baldosas de 31x31
cm. color brillo crema, para transito denso (Abrasion 1V), recibido con adhesivo C1 segln
EN-12004:2008, s/i. recrecido de mortero, ilrejuntado con lechada blanca, con marcado CE y
DdP (declaracion de prestaciones) segun Reglamento UE 305/2011, medido en superficie real-
mente ejecutada.
Mano de obra...........ccceeoviiiiiiiiii i 20,94
Resto de obra y materiales...............ccccoeeueenen. 19,39
Suma la partida...........ccoveeiriiiiiiiieec e 40,33
Costes indirectos 3,00% 1,21
TOTAL PARTIDA......ccoiriintirnnnrissee s 41,54
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CUADRO DE PRECIOS 2

REFORMA Y MEJORAS DEL I.E.S. GOMEZ PEREIRA "PALACIO DE DUENAS"

c6pIGo UD RESUMEN PRECIO
03.06 m2  SOLADO GRES RUSTICO 31x31cm ANTIDESLIZANTE C3
Solado de baldosa de gres de 31x31 cm. (Alla-Al, s’tUNE-EN-14411:2013), antideslizante clase
3de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 325N y
arena de rio (M-5), i’cama de 2 cm. de arena de rio, p.p. de rodapié del mismo material de 31x8
cm, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm segin EN-13888 junta co-
lor y limpieza, sINTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segiin Re-
glamento UE 305/2011, medido en superficie reaimente ejecutada.
Mano de obra........ccceeeeeeiiiiiiiiiee e 17,27
Resto de obra y materiales...............cccccoeeenen. 30,91
Suma la partida............coceeieiiiiiiiii i 48,18
Costes indirectos.............ccceeeeennene. 3,00% 1,45
TOTAL PARTIDA......ccoei i 49,63
03.07 m PELDANO HUELLA Y TABICA GRES RUSTICO ANTIDESLIZANTE C3 30x30cm
Forrado de peldafio formado por huella en piezas de gres antideslizante clase 3 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm., y tabica de 30x15 cm de gres ristico, recibido con
mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5), i/rejuntado con lechada de ce-
mento CEM I/B-P 32,5N 1/2 y limpieza, sINTE-RSR-20, con marcado CE y DdP (declara-
cién de prestaciones) seglin Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.
Mano de obra.........cccoeeeeviiiiiiiiie e 11,04
Resto de obra y materiales. 23,65
Suma la partida............cccevieiiiiiiniiieies 34,69
Costes indireCtos ...........cccovevvcrinnne 3,00% 1,04
TOTAL PARTIDA......cccii e 35,73
03.08 ud ZANQUIN RECTO GRES RUSTICO NATURAL 18x39cm
Zanquin recto de gres rustico natural de 18x 39 cm. recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P
32,5N y arenade rio (M-5), rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
SINTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segiin Reglamento UE
305/2011, medido por unidad ejecutada.
Mano de obra...........ccceeeviiiiiiiiii i 2,79
Resto de obra y materiales...............cccccoeeenen. 7,85
Suma la partida...........cceooeeieiiiiiiiieeece 10,64
Costes indirectos.............cccceeeennen.. 3,00% 0,32
TOTAL PARTIDA......coiiriinirninrisee s 10,96
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CUADRO DE PRECIOS 2
REFORMA Y MEJORAS DEL I.E.S. GOMEZ PEREIRA "PALACIO DE DUENAS"

c6pIGo UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 04 CUBIERTAS
04.01 m2  CORRIDO FALDON 2% TEJA MIXTA<20m
Corrido de faldon de cubierta de teja ceramica mixta, situado a una altura menor de 20 m, com-
prendiendo limpieza de las canales de maleza y escombro, sustitucion de las tejas rotas o fisura-
das con teja ceramica mixta igual a la existente, en un porcentaje estimado del 2% , recolocacion
de las que estén movidas, incluso retirada de escombro y detritus, repaso y fijacion de tejas de
aleros, limpieza y regado de la superficie. Medido en proy eccion horizontal.
Mano de obra.........ccoeeeeiiiiiiiiiiee 3,92
Resto de obra y materiales...............cccccooeenen. 0,35
Suma la partida 4,27
Costes indirectos 0,13
TOTAL PARTIDA......cccei i 4,40
04.02 m BABERO ZINC 60 cm
Babero con plancha de zinc de 60 cm. desarrollo en encuentros de faldones de tejas con para-
mentos verticales, incluso apertura de rozas, corte preparacion y recibido del zinc y parte pro-
porcional de solapes, segun NTE/QTT-21. Medido en verdadera magnitud. Se incliuye la retirada
de la l&mina asfalfica autoprotegida existente en aquellos puntos en los que se encuentra despe-
gada del soporte.
Mano de obra...........ccceeeviiiiiiiiiii 15,46
Resto de obra y materiales...............cccccooeien. 8,56
Suma la partida...........ccoooeeiriiiiiiiieec e 24,02
Costes indireCtos ...........cccooevvirinnne 3,00% 0,72
TOTAL PARTIDA......ccoei e 24,74
04.03 m2  ENTABLADO MADERA AGLOMERADA HIDROFUGA 22mm
Reparacion de tablero de cubierta formado por entablado de madera aglomerada hidréfuga de 22
mm. de espesor apoyada, colocado y fijado sobre cualquier elemento resistente de cubierta (no
incluido), colocado con fijaciones mecanicas (puntas de acero) incluso parte proporcional de me-
dios auxiliares. Medido en verdadera magnitud. Se realizaran las siguientes operaciones:
- Levantado de la teja cerdmica mixta, con apilado de las piezas para su posterior reutilizacion.
- Levantado del tablero aglomerado hidrofugo existente, afectado por las filraciones de agua.
- Colocacion del nuevo entablado.
- Recolocacion de las tejas ceramicas mixtas.
Mano de obra........ccceeeeeeiiiiiiiiiiee e 19,77
Resto de obra y materiales...............ccccccoeien. 11,05
Suma la partida...........ccoceriiiiiiiniiiiie e 30,82
Costes indirectos ... 3,00% 0,92
TOTAL PARTIDA......ccoei i 31,74
04.04 m LIMAHOYA ZINC DES=60 cm n*12
Formacion de limahoya con cama de pasta de yeso negro, amasado manuamente, revestida
con chapa de zinc del n° 12 con un desarrollo de 60 cm., incluso parte proporcional de piezas
especiales, solapes, soldadura, conexiones a bajantes, replanteo, medios auxiliares, segin
NTE-QTT-18. Medido en su longitud. Incluso levantado y reposicion de tejas de borde, a base
de teja ceramica mixta.
Mano de obra...........ccceeeviiiiiiiiiiiic 19,77
Resto de obra y materiales... 14,75
Suma la partida...........ccooveeiriiiiiiiieeee 34,52
Costes indireCtos ...........cccooevverinnne 3,00% 1,04
TOTAL PARTIDA......ccoei i 35,56
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REFORMA Y MEJORAS DEL I.E.S. GOMEZ PEREIRA "PALACIO DE DUENAS"

c6pIGo UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 05 RED DE EVACUACION DE PLUVIALES
05.01 m CANALON COBRE REDONDO DESARROLLO 333 mm
Canaldn redondo de cobre natural de 0,6 mm de espesor de seccion circular, de 333 mm de de-
sarrollo, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijado al alero mediante sopor-
tes especiales colocados cada 50 cm y totaimente equipado, con una pendiente minima del
0,5% . Incluso con p.p. de soportes, esquinas, tapas, piezas especiales y remates finales de co-
bre, y piezas de conexién a bajantes, i/p.p. de medios auxiliares, completamente instalado.
Mano de obra.........ccoeeeeiiiiiiiiiiee 13,95
Resto de obra y materiales...............cccccooeenen. 38,33
Suma la partida............coceveiiiiiiniiiies 52,28
Costes indirectos 3,00% 1,57
TOTAL PARTIDA......cccei i 53,85
05.02 m BAJANTE COBRE D=90 mm
Bajante circular de cobre natural electrosoldado de 90 mm de didmetro y 0,6 mm de espesor, pa-
ra recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unién mediante abocarda-
do, colocada con abrazaderas de cobre, instalada en el exterior del edificio, i/rotura y reposicion
del pavimento donde fuera necesario, para conexion a la red horizontal de saneamiento; con p.p.
de conexiones, codos, y piezas especiales. Longitud medida seglin documentacion grafica de
Proyecto.
Mano de obra.........ccceeeeviiiiiiiiiee e 6,40
Resto de obra y materiales...............cccccoeueenen. 40,60
Suma la partida............coceveiiiiiiiiiies 47,00
Costes indirectos.............ccceeeeennen.. 3,00% 1,41
TOTAL PARTIDA......coiiriinirnnirinsee s 48,41
05.03 ud GUARDACANOS FUNDICION D=90 mm
Suministro e instalacion de guardacarios, cubrecanalén protector de bajante de pluviales de 90
mm de diametro y 200 cm de altura , elaborado en fundicion de hierro. Acabado con pintura en
oxirén negro.
Mano de obra.........cceeeeeviiiiiiiiie 6,40
Resto de obra y materiales..............cccccoeeenen. 121,00
Suma la partida............coceveiiiiiiiiiie s 127,40
Costes indirectos 3,00% 3,82
TOTAL PARTIDA......coiiriinirninrinsee s 131,22
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CUADRO DE PRECIOS 2

REFORMA Y MEJORAS DEL I.E.S. GOMEZ PEREIRA "PALACIO DE DUENAS"

c6pIGo UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 06 LIMPIEZA Y RESTAURACION
06.01 m2  LIMPIEZA DE SUELO BALDOSAS GARBANCILLO
Limpieza de solado constituido por baldosas de garbancillo, mediante rascado y eliminacion de
depbsitos superficiales, polvo, defritus y vegetacion, por medios manuales, mediante la aplica-
cion de agua a presion, rascado manual y barrido. Incluso refirada de escombros y carga sobre
contenedor para posterior transporte a vertedero.
Mano de obra...........ccceeeviiiiiiiiiii 2,1
MaquINaria...........coouviriii e 0,44
Resto de obra y materiales...............cccccooeenen. 0,90
Suma la partda...... 4,05
Costes indirectos 0,12
TOTAL PARTIDA......cccei i 417
06.02 m2  LIMPIEZA LADRILLO TEJAR C/LANZA DE AGUA
Limpieza de fachada de fabrica de ladrillo de tejar, cara vista o de revoco de mortero de cemento,
en estado de conservacion regular, mediante la aplicacion sobre la superficie de lanza de agua a
presion fria, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado me-
diante el vehiculo acuoso. Se comenzara por las partes altas linealmente, aplicando el ratamiento
por franjas horizontales completas de 2-4 m de altura, limpiando con agua abundante los detritus
acumulados en las zonas inferiores, afectando a todos los elementos salientes, considerando un
grado de dificultad normal. I/ p.p. de medios auxiliares y medidas de proteccion colectivas.
Mano de obra...........coceeeviieiiiiiii i 11,82
MaquINaria...........coouviiiiiec e 1,53
Resto de obra y materiales...............ccccoeeeenen. 1,81
Suma la partida...........ccocereiiiiiiiiiceiee 15,16
Costes indirectos.............ccceeeeennen.. 3,00% 0,45
TOTAL PARTIDA......ccoei e 15,61
06.03 m2  LIMPIEZA MAMPOSTERIA C/LANZA DE AGUA
Limpieza de fachada de fabrica de mamposteria, en estado de conservacion regular, mediante la
aplicacion sobre la superficie de lanza de agua a presion fria, caliente o vapor de agua, y de un
humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehiculo acuoso. Se comenzara por las
partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m de
altura, limpiando con agua abundante los defritus acumulados en las zonas inferiores, afectando a
todos los elementos salientes, considerando un grado de dificultad normal. I/ p.p. de medios auxi-
liares y medidas de proteccion colectivas. Superficie minima a considerar 1 m2.
Mano de obra...........ccceeeveiiiiiiiiiice 12,93
MaquINaria...........coovveriii e 1,53
Resto de obra y materiales..............cccccoveenen. 1,88
Suma la partida...........ccoceveiiiiiiiiiies 16,34
Costes indirectos.............ccceeeeennen.. 3,00% 0,49
TOTAL PARTIDA......ccoi e 16,83
06.04 m2  REJUNTADO REHUNDIDO FABRICA C/IMORTERO MIXTO
Rejuntado de fabrica de ladrillo, con mortero bastardo de cal y cemento de dosificacion 1/1/4 con
acabado rehundido, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir. Previamente se ha-
bran eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas
esté garantizado. Ademas se habran limpiado con aire a presion llagas y tendeles. A continua-
cion, con el paramento preparado, se extendera la rama de juntas con el ancho y el espesor y
disefio especificado, se eliminaran las rebabas de mortero y se limpiara la fabrica a medida que
que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.
Mano de obra...........ccceeeviiiiiiiiii i 30,27
Resto de obra y materiales...............cccccooeinen. 0,74
Suma la partida...........coooeeiriiiiiiieece 31,01
Costes indireCtos ...........cccovevverinnne 3,00% 0,93
TOTAL PARTIDA......ccoei e 31,94
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REFORMA Y MEJORAS DEL I.E.S. GOMEZ PEREIRA "PALACIO DE DUENAS"

c6pIGo UD RESUMEN PRECIO
06.05 m2  SELLADO JUNTAS SILLERIA C/MORTERO MIXTO M-7,5 NATURAL
Sellado de juntas de fabrica de silleria en piezas aparejadas de dimensiones medias aproxima-
das hasta 60x40 cm, con mortero bastardo de cal y cemento de dosificacion 1/1/4 color natural,
incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previa eliminacién de restos de mortero
existente con aire a presion, inyeccion a pistola del mortero preparado rellenando hasta enrase,
eliminacion de las rebabas de mortero y limpieza de la piedra a medida que se realiza el sellado.
Mano de obra...........ccceeeviiiiiiiiiii i 25,74
Resto de obra y materiales... 0,74
Suma la partida...........cccoeeeieiiiiiieieee 26,48
Costes indireCtos ...........cccovevverinnne 3,00% 0,79
TOTAL PARTIDA......coviriininrinnrinsee s 27,27
06.06 m REPARACION VIERTEAGUAS CERAMICO a=11 cm
Trabajos de reparacion de vierteaguas ceramico de tejar, en imposta de torre formado por piezas
de 23x11x3 cm de dimensiones aproximadas, mediante la limpieza de restos de excrementos
de ave mediante la aplicacién de agua pulverizada a presion, rejuntado de balsosas con mortero
bastardo de cal y reposicion de piezas rotas o fisuradas (estimado en un 5% ). Recibido con mor-
tero de cemento CEM [1/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/rejuntado con mortero bastardo de cal
y cemento de dosificacion 1/1/4 y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra.........cceeeeeeeiiiiiiiiee 17,73
Resto de obra y materiales..............ccccoeeenen. 0,49
Suma la partida...........ccocevieiiiiiiniiiee 18,22
Costes indirectos ............cooeveevnnnnne 0,55
TOTAL PARTIDA 18,77
06.07 ud REPARACION DESCANSILLO ESCALERA
Reparacion de descansillo de escalera de subida a la torre, $=2,90 m2, mediante refirada de ta-
blones hinchados por la humedad y sustitucion por nueva tablazén de madera de roble de 12 cali-
dad, de 4,5 cm. de espesor, colocadas sobre rastreles de pino 7,5x2,5 cm. recibidos y nivela-
dos con pasta de yeso negro, sobre membrana pléstica anthumedad, con dos capas de bamiz
de secado ultravioleta y dos capas de terminacion de barniz de poliuretano, i/p.p. de recortes y
rodapié del mismo material acabado bamizado, de 7x1 cm. clavado en paramento, rastreles de
pino, piezas especiales y material auxiliar, colocado, con marcado CE y DdP (declaracion de
prestaciones) segiin Reglamento UE 305/2011, medida la superficie ejecutada.
Mano de obra...........ccceeeviiiiiiiii i 464,76
Resto de obra y materiales...............cccccooeeen. 199,73
Suma la partida...........ccoooeeiriiiiiiiiieec e 664,49
Costes indireCtos ...........cccovevvirinnne 3,00% 19,93
TOTAL PARTIDA......ccii i 684,42
06.08 m3  SUMINIS.MADERA PINO VALSAIN ARTESONADO
Suministro y colocacion de madera nacional, nueva, con grado de secado natural de un afio, con
certificado de sostenibilidad, de Pino Valsain (Pinus sylvestis) de Guadarrama, de densidad
0,5-0,85 kg/dm3, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrias segun necesida-
des, para sustitucion de vigas de techo de planta primera de claustro, dafiadas por humedad o xi-
l6fagos, de calidad segiin normativa AFNOR [-80 con las siguientes exigencias: crecimiento ani-
llos/cm. 3,4, fisuras tamafio relativo 0,20, desviacion de la fibra 1/16, gemas tamafio relativo
0,12, nudos tamafio relativo en cantos y aristas de 0,20, en caras estremos 0,10 y en caras cen-
tro 0,20, compresion 0,20, traccion 0,09. cantos y aristas de 0,20, en caras extremos 0,10 y en
caras centro 0,20, compresion 0,20, fraccion 0,09. grado de humedad internacional < del 15% .
Incluso desmontado de vigas dafiadas, colocacion de vigas nuevas y tratamiento preventivo an-
tixiléfagos y acabado con barniz de caracteristicas y tono similares al existente.
Mano de obra.........ccceeeeeiiiiiiiiiieee e 1.229,07
MaqUINGNa. ......ccuveiiiiiiieie e 26,03
Resto de obra y materiales...............cccccooeinen. 775,48
Suma la partida...........coooeeieiiiiiiiieeee e 2.030,58
Costes indireCtos ...........cccovvevvirinnne 3,00% 60,92
TOTAL PARTIDA......coiiriiniirnnrinsee s 2.091,50
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06.09 m2  TRATAM. INSECTICIDA Y FUNGICIDA
Tratamiento in situ preventivo en superficie del maderamen, en zona fipo 3.1 al exterior y protegi-
da de la intemperie por medidas constructivas. Tratamiento insecticida y fungicida realizado por
proyeccion o pulverizacion con penefracion de al menos 6 mm sobre todas las caras vistas (3),
mediante aplicacion de producto plaguicida Corpol Aqua Plus, o similar, efectivo confra carcoma,
termitas del género Reficulitermites Spp y contra hongos basidiomicetos xiléfagos, aplicado por
proyeccion con pulv erizador aerografico especial tipo air-less y con un rendimiento no menor de
0,10 I/m2. Mientras se realiza la aplicacion, los operarios se protegeran con mascarillas apropia-
das, el tratamiento se aplicara a la parte vista de las superficies de madera desnudas sin capas
pictricas, al tratar la madera ésta no debera tener un grado de humedad superior al 50% y la
temperatura ambiente no debe ser inferior a 10°C.
Mano de obra...........coceeeviiiiiiiiiiii 3,67
Resto de obra y materiales...............ccccccoeien. 0,46
Suma la partida...........ccooveeiiiiiiiiiiie e 413
Costes indireCtos ...........cccooevvirinnne 3,00% 0,12
TOTAL PARTIDA......coiiriinirrinnrinsee s 4,25
06.10 m2  TRATAM. INSECTICIDA SUPERFICIAL
Tratamiento in situ preventivo para madera, en zona tipo 1, madera al interior y con humedad in-
ferior al 20% . Tratamiento insecticida de proteccion superficial contra hongos xiléfagos (Basidio-
micetos) realizado por proy eccion o pulverizacién con penefracion de al menos 6 mm sobre to-
das las caras vistas (3), por proyeccion con pulv erizador aerografico especial en recinto cerrado
y con un rendimiento no menor de 0,25 I/m2. con producto protector de la madera con registro de
sanidad y cumplimiento de las normas UNE-EN 113 (eficacia preventiva contra Basidiomice-
tos), realizado por personal con camet de aplicador DDD nivel basico y supervisado por aplica-
dor DDD nivel Cualificado, la madera tratada no debera tener un grado de humedad superior al
20% . con informe final de tratamiento indicando: identificador del aplicador, especie de madera
tratada, protector empleado y n° registro de Sanidad, método de aplicacion, categoria de riesgo
que cubre, fecha de tratamiento y precauciones para trabajos posteriores, segiin CTE SE-M.
Mano de obra.........cccoeeeeeiiiiiiiiieee e 3,91
Resto de obra y materiales. 1,55
Suma la partida............ccceveiiiiiiiiiiies 5,46
Costes indireCtos ...........cccovevvirinnne 3,00% 0,16
TOTAL PARTIDA......ccoei i 5,62
06.11 ud CONSOLIDACION PUERTA DE MADERA
Consolidacion de puerta de madera, comprendiendo: lijado de zonas deterioradas, recuperacion
de volumenes con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas
y agujeros, con resina epoxi-madera, lijado de los enmasillados, consolidacién general por apli-
cacion en superficie, de aceites vegetales o ceras naturales, en varias capas hasta que se intro-
duzcan en el interior, y ajuste de color mediante tefiido de nogalina diluida, incluso pequefio mate-
rial, y retirada de escombros.
Mano de obra........ccceeeeeeiiiiiiiiiee e 387,30
MaqUINGNa. ......cuveiiiiiiie e 4,76
Resto de obra y materiales...............cccccooeien. 109,73
Suma la partida...........ccooeeeieiiiiiiiieeee e 501,79
Costes indireCtos ...........cccovevvirinnne 15,05
TOTAL PARTIDA 516,84
06.12 m2  REVESTIMIENTO MORTERO CAL AEREA ENFOSCADO
Tratamiento de humedades por capilaridad en muros deteriorados. Sistema Morcem Cal "GRU-
PO PUMA", o similar. CAPA BASE: mortero de albafiileria, Morcem Cal Muro "GRUPO PU-
MA", o similar, de 10 mm de espesor; CAPA DE REGULARIZACION: mortero tcnico ma-
croporoso deshumidificante de cal hidraulica natural Morcem Cal Porégeno "GRUPO PUMA",
o similar, ipo R CSlI, segin UNE-EN 998-1, de 20 mm de espesor, aplicado en varias capas;
CAPA DE ACABADO: mortero de cal, imitacion de enlucido tradicional, tipo CR CSI W2, se-
gun UNE-EN 998-1, Morcem Cal Acabado "GRUPO PUMA", o similar, color a elegir. Incluso
liquido antisalitre, para limpieza de eflorescencias salinas. El precio no incluye la preparacion del
soporte.
Mano de obra.........ccoeeeeiiiiiiiiiiee e 21,75
Resto de obra y materiales...............cccccoeeenen. 40,81
Suma la partda..... 62,56
Costes indirectos 1,88
TOTAL PARTIDA......ccoei i 64,44
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06.13 m2  PINTURA AL SILICATO MINERAL
Pintura al silicato, con textura lisa, color a definir en obra por la D.F., acabado mate, sobre para-
mentos horizontales y verticales interiores, mano de fondo de imprimacion no orgénica, a base
de soluciones de silicato potasico y dos manos de acabado (rendimiento: 0,2 I/m? cada mano).

Mano de obra...........ccceeeviiiiiiiiiiic 6,70
Resto de obra y materiales...............cccccooeinen. 5,71
Suma la partida...........ccooveeieiiiiiiiieee e 12,41
Costes indireCtos ...........cccovevvirinnne 3,00% 0,37
TOTAL PARTIDA......ccoei e 12,78
06.14 m2 LAVADO Y RASCADO PINTURAS VIEJAS
Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos verticales y horizontales.
Mano de obra.........ccceeeeeiiiiiiiiiiee 6,52
Suma la partida...... 6,52
Costes indirectos 0,20
TOTAL PARTIDA........comiirrisiiiinini s 6,72
06.15 m2  P. PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR
Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramen-
tos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.
Mano de obra.........ccceeeeviiiiiiiiiie 3,95
Resto de obra y materiales...............ccccooeeenen. 1,61
Suma la partida............coceveiiiiiiiiieiies 5,56
Costes indirectos.............cccceeeeennen.. 3,00% 0,17
TOTAL PARTIDA.......coimirriinininn e 5,73
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CUADRO DE PRECIOS 2
REFORMA Y MEJORAS DEL I.E.S. GOMEZ PEREIRA "PALACIO DE DUENAS"

c6pIGo UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 07 VARIOS
07.01 ud TRASLADO,ACOPIO Y POSTERIOR RECOLOCACION MOBILIARIO
Traslado, almacenamiento, proteccion y posterior recolocacion de mobiliario de todas las depen-
dencias afectadas por la obra para su reacondicionamiento de manera suficiente para realizar el
trabajo de forma despejada y sin que afecte o se deteriore ninglin material del centro. Como no
puede hacerse provision de espacios de almacén, estos seran variables, produciéndose multi-
ples fraslados de mobiliario en virtud del desarrollo del frabajo, i/proteccién de paramentos,zonas
de paso, mediante lamina de PVC, tableros de madera, efc.,para garantizar la conservacion de
los acabados existentes y preservar las zonas en las que no se actla.
Mano de obra...........cccveeviiiiiiiiiiic 309,20
Resto de obra y materiales...............ccccooeien. 200,00
Suma la partida...........ccooveeieiiiiiii i 509,20
Costes indireCtos ...........cccovvevverinnne 3,00% 15,28
TOTAL PARTIDA......ccoei i 524,48
07.02 ud DESATRANQUE Y LIMPIEZA POZO SANEAMIENTO
Trabajos de limpieza de pozo de saneamiento existente en esquina norte del edificio, consistente
en achique de aguas acumuladas, eliminacion de barros, lodos y materia organica acumulada y
desatranque de colector de salida y de colector de entrada desde rejilla sumidero. I/limpieza y re-
trada de materiales sobre contenedor, con fransporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p.
de medios auxiliares, con medidas de proteccion colectivas.
Mano de obra...........coceeeviieiiiiiii i 69,32
MaquINaria...........coouviiiiiec e 380,84
Suma la partida...... 450,16
Costes indirectos 13,50
TOTAL PARTIDA......coiiriiniernsrinsee s 463,66
07.03 m PLETINA DE PUAS PARA PROTECCION DE CANALONES FRENTE A AVES
Sistema de pletina de plias, para la proteccion de canalones frente a las aves, mediante la insta-
lacion de varillas de alambre de alta resistencia, segiin norma europea EN-10270-3-1.4301, de
diametro exterior 1,3 mm en acero inoxidable AIS| 316. Altura de pla igual o superior a 115 mm,
con apertura de plas de 130 a 175 mm y con una densidad minima de 80 plas por mefro. Plata-
forma de la base de plastico inyectado en policarbonato cristalino protegida contra los rayos UV,
con fijacion al borde ex terior del canalon mediante clip desmontable de pléstico inyectado en poli-
carbonato cristalino protegido contra los rayos UV. Totalmente instalado y funcionando, incluso
p.p. de medios auxiliares, de elevacion y medidas de proteccion colectivas.
Mano de obra...........ccceeeveiiiiiiiiiice 5,59
Resto de obra y materiales...............ccccccoeeen. 5,46
Suma la partida...........cooeeeiiiiiiiiieeee 11,05
Costes indireCtos ...........cccovevvirinnne 3,00% 0,33
TOTAL PARTIDA......ccoei i 11,38
07.04 m PLETINA DE PUAS PARA PROTECCION DE IMPOSTAS FRENTE A AVES
Sistema de pletina de plas, para la proteccion de impostas y vierteaguas de ventanas frente a
las aves, mediante la instalacion de varillas de alambre de alta resistencia, segun norma europea
EN-10270-3-1.4301, de didmetro exterior 1,3 mm en acero inoxidable AIS| 316. Alura de pla
igual o superior a 115 mm, con apertura de ptias de 130 a 175 mm y con una densidad minima
de 80 plas por mefro. Plataforma de la base de plastico inyectado en policarbonato cristalino pro-
tegida contra los rayos UV, con fijacién en base polimero MS con una recuperacion elastica su-
perior a 75% segln ISO 7389, para aguantar los posibles golpes por aves o inclemencias del
tiempo. Resistente a temperaturas entre -40°/+90°C. Totalmente instalado y funcionando, incluso
p.p. de medios auxiliares, de elevacion y medidas de proteccion colectivas.
Mano de obra........ccceeeeeiiiiiiiiiie e 4,85
Resto de obra y materiales..............cccccoeeenen. 4,87
Suma la partida............cocereiiiiiiiiiiies 9,72
Costes indirectos.............ccceeeeennee.. 3,00% 0,29
TOTAL PARTIDA......ccoiriininrnnnrinsee s 10,01
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CUADRO DE PRECIOS 2
REFORMA Y MEJORAS DEL I.E.S. GOMEZ PEREIRA "PALACIO DE DUENAS"

c6pIGo UD RESUMEN PRECIO
07.05 m POSTES Y ALAMBRES PARA PROTECCION DE CUMBRERAS FRENTE A AVES
Sistema de postes y alambres, para la proteccion de cumbreras de cubierta frente a las aves,
mediante la instalacion de bases de acero inoxidable con 3 postes, separadas cada 5 mefros co-
mo maximo, colocadas mediante fijacién mecanica o quimica. Los postes deben tener una altura
minima de 115 mm de acero biselado para facilitar el anclaje o guiado de los cables de acero ino-
xidable AISI 316 entrelazado, de 0,70 mm de diametro. Para la sujecion de los cables se ufiliza-
ra un crimp, presilla de acero inoxidable y en uno de los lados se colocara un microresorte tipo
muelle de tensor elastico. Totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de medios auxiliares,
de elevacion y medidas de proteccion colectivas.
Mano de obra 4,43
Resto de obra y materiales...............ccccccoeeen. 5,46
Suma la partida...........cccoveeieiiiiiiiiiece 9,89
Costes indirectos 3,00% 0,30
TOTAL PARTIDA......cccei i 10,19
07.06 m ALAMBRES PARA PROTECCION DE BARANDILLAS FRENTE A AVES
Sistema de alambres, para la proteccion de barandillas de tubo frente a las aves, mediante la ins-
talacion de cable de acero inoxidable AISI 316 entrelazado, de 0,70 mm de diametro, fijado a
ambos lados de la ventana con anclaje tipo fischer de 6 mm de didmefro y hembrilla cerrada con
guiado de cable y crimpado. Totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de medios auxilia-
res, de elevacion y medidas de proteccion colecivas.
Mano de obra...........ccceeeviiiiiiiiiii 317
Resto de obra y materiales...............cccccooeien. 1,58
Suma la partida...........ccoveeieiiiiiiiieeec e 4,75
Costes indireCtos ...........cccovvevvcrinnne 3,00% 0,14
TOTAL PARTIDA......ccoei i 4,89
07.07 ud REPARACION DE RED ANTI-PALOMAS 10/7 50mm >16m2
Reparacion de red antipalomas de polietileno, tejida en nudos 10/7 de 50 mm de cuadricula, mon-
tada sobre cable de acero inoxidable, mediante la limpieza y retirada de plas acumuladas en la
red el repaso de la fijacion a las paredes y esquinas con cancamos a la pared a 50 cm de sepa-
racion y siempre en la esquina, y una grapa de acero inoxidable malla a cable de por cuadricula,
i/ p.p. de tensor, tacos de cremallera de acceso y pequefio material. Medida la superficie a cu-
brir.
Mano de obra.........cceeeeeieiiiiiiiiee e 456,48
MaqUINGNa. ......cuveiiiiiiie et 151,20
Resto de obra y materiales...............cccccoeueenen. 42,54
Suma la partida...........ccooveeieiiiiiiiece 650,22
Costes indirectos.............cccceeeennen.. 3,00% 19,51
TOTAL PARTIDA......coii i 669,73
07.08 ud SISTEMA DE ELECTROOSMOSIS INALAMBRICA
Suministro e instalacion de sistema de electrodsmosis inalambrica por radio para evitar la ascen-
sion de humedad por capilaridad, mediante la instalacion de un dispositivo Biodry Advance Wall
Technology, o similar, en zona de antiguas caballerizas (actuales salas de fisica y almacén), pa-
ra cubrir una superficie de 500 m2, y que incluye:
- Andlisis y estudio previo, mediciones de campos electromagnéticos de altas y bajas frecuen-
cias, estudio de ubicacion ptima para maximizar la eficacia asi como su calibracion y compro-
bacién de su funcionamiento. Completamente instalado y funcionando.
- Monitorizacion del secado que incluye dos revisiones mediante método termogravimétrico con
andlisis de la humedad en % de peso, contemplado por la Normativa Europea UNI
110585/2003, para verificar €l correcto secado del inmueble.
- Gastos de desplazamiento del personal especializado en la instalacion y monitorizacion (2 ser-
vicios de confrol al afio durante 3 afios).
Resto de obra y materiales...............cccccooeien. 18.210,00
Suma la partida...........cceooeeiriiiiiiiieee 18.210,00
Costes indireCtos ...........cccovevverinnne 3,00% 546,30
TOTAL PARTIDA......coiiriinnrninrinree s 18.756,30
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REFORMA Y MEJORAS DEL I.E.S. GOMEZ PEREIRA "PALACIO DE DUENAS"
CODIGO UD RESUMEN PRECIO

07.09 m PASAMANOS ROBLE D=50mm P/BARNIZAR
Pasamanos recto de madera de roble, de 65x70 mm de seccién, barnizado en taller con barniz
sintético con acabado brillante, con soportes metdlicos fjados al paramento mediante anclaje me-
canico con tacos de nylon y tomillos de acero galvanizado, i/ p.p. de medios auxiliares.

Mano de 0bra..........ccoeveiiiecie e 37,65
Resto de obra y materiales...............cccccooeinen. 39,59
Suma la partida...........ccooveeieiiiiiiiieee e 77,24
Costes indirectos ..........cccoeviveeinrenns 3,00% 2,32
TOTAL PARTIDA.......co ot 79,56

07.10 m2  MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIO METALICO TUBULAR
Alguiler durante la totalidad de la obra , montaje y desmontaje de andamio metalico tubular de
acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamie-
do de seguridad, rodapié perimefral, plataformas de acero y escalera de acceso fipo barco, para
alturas entre 10y 15 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocacion de mallas pro-
tectoras, visera metalica tubular de proteccion de peatones compuesta por ménsula horizontal de
1 m. de vuelo y prolongacion de plataforma,y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de
limpieza para apoy os. Segln normativa CE y R.D. 2177/2004.|/proyecto, revisiones quincena-

les.
MaquINaria...........coouveiiii e 11,39
Suma la partida...........ccoveeieiiiiiiiieeec e 11,39
Costes indirectos ..........cccvviveiinnenne 3,00% 0,34
TOTAL PARTIDA.......co et 11,73
07.11 ud EJECUCION ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Desarrollo y ejecucion del Estudio Basico de Seguridad y Salud en obra, incluyendo instalacio-
nes provisionales en obra, protecciones individuales, protecciones colectivas, sefializaciones y
mano de obra en seguridad.

Resto de obra y materiales...............cccccoeeenen. 2.764,31
Suma la partida...........cceooeeieiiiiiiiieeece 2.764,31
Costes indirectos 3,00% 82,93
TOTAL PARTIDA.....ccoree e sresreesressee s 2.847,24
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CUADRO DE PRECIOS 2
REFORMA Y MEJORAS DEL I.E.S. GOMEZ PEREIRA "PALACIO DE DUENAS"

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 08 GESTION DE RESIDUOS
08.01 m3  TRATAMIENTO RCDs TIERRAS Y PETREOS EXCAVACION

Transporte y gestion de los RDCs de nivel |, consistente en la separacion en obra, para facilitar
su valorizacion posterior, de las tierras y productos pétreos procedentes de la excavacion, inclu-
s0 canon de gestion en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, a una distancia menor de
10 km., considerando ida y vuelta, con camién basculante cargado a maquina, y con p.p. de
medios auxiliares, considerando también la carga. Totalmente terminada, y con todos los medios
auxiliares, mano de obra y materiales necesarios para la correcta terminacion de los trabajos.
Medido el volumen tedrico extraido, sin considerar la formacién de taludes laterales y conside-
rando un esponjamiento del 30% .

Suma la partida...........ccoooeeieiiiiiiiiec 4,00
Costes indirectos ..........ccceeviveeinrennn 3,00% 0,12
TOTAL PARTIDA.....ccoiee e sresreesresseesnens 4,12

08.02 m3  TRATAMIENTO RCDs NATURALEZA PETREA
Transporte y gestién de los RDCs de nivel Il, consistente en la separacion en obra, para facilitar
su valorizacién posterior,de los RDCs de nafuraleza péfrea (ladrillos, tejas, ceramicos, piedras),
recogidos en contenedor, incluso canon de gestion en planta, vertedero, cantera o gestor autoriza-
do, a una distancia menor de 10 km., considerando el servicio de entrega, alquiler y recogida del
contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares.

TOTAL PARTIDA......ccoti i e 10,30
08.03 m3  TRATAMIENTO RCDs NATURALEZA NO PETREA
Transporte y gestion de los RDCs de nivel Il, consistente en la separacion en obra, para facilitar
su valorizacién posterior,de los RDCs de naturaleza no péfrea (metal, madera, vidrio, plastico y
papel y cartdn), recogidos en contenedores diferenciados, incluso canon de gestién en planta,
vertedero, cantera o gestor autorizado, a una distancia menor de 10 km., considerando el servi-
cio de entrega, alquiler y recogida del contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de car-
ga, y con p.p. de medios auxiliares.
TOTAL PARTIDA......cccii i sreses s 10,30
08.04 m3  TRATAMIENTO RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Transporte y gestion de los RDCs de nivel Il, consistente en la separacion en obra, para facilitar
su valorizacion posterior,de los RDCs potencialmente peligrosos, recogidos en contenedores di-
ferenciados, incluso canon de gestién en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, a una dis-
tancia menor de 50 km., considerando el servicio de entrega, alquiler y recogida del contenedor
de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares.

TOTAL PARTIDA.........coivrimmrinnnnenne e 10,30
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

‘ cODIGO | UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL | IMPORTE|
01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO

Demolicién y levantado de pavimentos de adoquin, baldosas de cemento, ceramicas o de gres en
calle exterior y en escalera de salida de emergencia de edificio de ampliacién, por medios mecani-
cos, incluso eliminacion de mamperlan constituido por angular metalico, limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios au-
xiliares, con medidas de proteccién colectivas.

0010A070 h Pedn ordinario 0,490 17,55 8,60
MO06MI010 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 0,200 2,68 0,54
MO7N070 m3  Canon de escombros a vertedero 0,200 0,62 0,12
1.09 ud  ALQUILER CONTENEDOR 6 m3 0,070 114,43 8,01
Suma la partida...........cceeveeivie e 17,27
Costes indirectos............c.......... 3,00% 0,52
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirir e 17,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTAY NUEVE
CENTIMOS
01.02 m2 DEMOLICION SOLERAS H.M.<25cm C/COMPRESOR
Demolicién de soleras de hormigén en masa, hasta 25 cm de espesor, con compresor, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
0010A060 h. Pedn especializado 0,600 18,29 10,97
0010A070 h Pedn ordinario 0,600 17,55 10,53
M06CM040 h.  Compresor m.p. 10 m3/min 0,350 10,58 3,70
MO6MP110 h Martillo manual perforador neumat.20 kg 0,350 3,61 1,26
Suma la partida..........ccooeerriieieieee e 26,46
Costes indirectos. 3,00% 0,79
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirie s 27,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS
01.03 m3 EXCAVACION BATACHES INTERIOR O EXTERIOR
Excavacion de tierras, con medios manuales o con posibilidad de auxiliarse con otros mecanicos
en el interior y exterior del palacio, por bataches no mayores de 2 m. de longitud a cielo abierto, en
terrenos de cualquier consistencia , incluso apeos y entibaciones necesarias, carga y transporte
de tierras a vertedero controlado, canon de vertedero y medios auxiliares.
0010A030 h Oficial primera 0,700 21,10 14,77
0010A070 h Pedn ordinario 0,700 17,55 12,29
MO5RN030 h. Retrocargadora neumaticos 100 CV 0,010 29,60 0,30
M07CB030 h.  Camion basculante 6x4 20 t. 0,170 39,01 6,63
MO7N060 m3  Canon de desbroce a vertedero 1,000 6,16 6,16
Suma la partida..........ccooeeriiieiiieeee e 40,15
Costes indirectos............ccoue..e. 3,00% 1,20
TOTAL PARTIDA.......coirririnrinienrinresss e 41,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY UN EUROS con TREINTAY CINCO
CENTIMOS
01.04 ud JORNADA CONTROL ARQUEOLOGICO VAC/REMOC TIERRAS
Jornada de control arqueoldgico a pie de obra, de vaciados o remociones de tierras, a cargo de un
arquedlogo titulado (jornada entre 5y 8 horas) y toma de datos documentando los posibles restos
de indole arqueoldgica, para informe final de los trabajos (no incluido), incluyendo desplazamiento
y dietas.
0010C270 h.  Arqueélogo 5,000 35,00 175,00
P33P210 ud  Varios material y utillaje 0,012 1.170,52 14,05
P33P030 ud  Materiales fungibles para arqueologia 0,009 809,50 7,29
Suma la partida..........ccoceeiriieiiieee e 196,34
Costes indirectos............ccoue..e. 3,00% 5,89
TOTAL PARTIDA.......coiiririe e 202,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

‘ copIGo | UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL | IMPORTE |
01.05 ud INFORME CONTROL ARQUEOLOGICO VAC/REMOC TIERRAS
Informe de la actuacién de control arqueolégico consistente en la supervision de vaciados o remo-
ciones de tierras, que incluye:
* memoria redaccion del proyecto para la obtencién del permiso preceptivo para la ejecucion de los
trabajos arqueoldgicos, concedido por la Comision Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid,
que incluira la referencia histérica de la zona en la que se ubica la calle a intervenir y el proyecto
de intervencion arqueolégica a desarrollar.
* Redaccién de memoria técnica en la que se reflejaran los resultados obtenidos, junto a la foto-
grafia, cartografia y planimetria pertinentes. En el caso de recuperacién de material arqueoldgico
sera debidamente tratado, siglado e inventariado, para su estudio e inclusion en el informe.
Incluso maquetacion e impresion de los documentos.
ARQO01 ud  Redaccion de proyecto para informe preliminar 1,000 90,00 90,00
ARQ002 ud  Redaccién de memoria técnica para informe final 1,000 400,00 400,00
Suma la partida..........ccoeeiriieiiiee e 490,00
Costes indirectos............ccoue..e. 3,00% 14,70
TOTAL PARTIDA.......ociiiirir e 504,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA
CENTIMOS
01.06 m3 EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECANICA
Excavacion en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura por medios mecanicos,
con extraccion de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras proce-
dentes de la excavacion. Ip.p. de medios auxiliares. Segun CTE-DB-HS y NTE-ADZ.
0010A070 h Pedn ordinario 3,000 17,55 52,65
MO5EC110 h Miniex cav adora hidraulica cadenas 1,2 t 1,000 27,58 27,58
MO8RI010 h Pisén vibrante 70 kg 1,000 3,00 3,00
Suma la partida...........cceevveivie e 83,23
Costes indirectos............cc......... 3,00% 2,50
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirir e 85,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTAY CINCO EUROS con SETENTAY
TRES CENTIMOS
01.07 m2 PICADO REVOCO CAL VERTICAL C/MARTILLO
Picado de revocos de cal en paramentos verticales, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas.
0010A060 h. Pedn especializado 0,720 18,29 13,17
MO06MI010 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 0,400 2,68 1,07
Suma la partida...........cceevveivieeeee e 14,24
Costes indirectos............cc......... 3,00% 0,43
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirir e 14,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTAY SIETE
CENTIMOS
01.08 m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA C/APORTE
Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas por medios manuales, con pi-
son compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cmde espesor, con aporte de tierras, i/car-
ga y transporte a pie de tajo y regado de las mismas y con p.p. de medios auxiliares. Segun
CTE-DB-SE-C.
0010A070 h Pedn ordinario 1,600 17,55 28,08
MO07AA020 h Dumper autocargable 2.000 kg 0,100 7,02 0,70
MO8RI010 h Pisén vibrante 70 kg 0,800 3,00 2,40
P01DWO050 m3  Agua 1,000 1,50 1,50
P01AA010 m3  Tierra vegetal 1,000 16,70 16,70
Suma la partida..... 49,38
Costes indirectos 1,48
TOTAL PARTIDA......cooiiiirir s 50,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTAY SEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

‘ cODIGO | UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL |IMPORTE|

01.09 ud ALQUILER CONTENEDOR 6 m3

Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y
considerando una distancia no superior a 10 km.

M130140 u Entreg. y recog. cont. 6 m3. d<10 km 1,000 114,43 114,43
Suma la partida...........cceevveivie e 114,43
Costes indirectos............cc......... 3,00% 3,43
TOTAL PARTIDA ..o 117,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTAY
SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

‘ cODIGO | UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL | IMPORTE|
02 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO
02.01 m2 MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25 PLUS

Membrana drenante Danodren H-25 plus de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro
mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con el geotextil hacia el terreno y solapes de 12
cm, i/proteccién del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el re-
lleno ni la excavacion de la zanja.

0010A050 h Ay udante 0,016 18,43
0010A060 h. Pedn especializado 0,016 18,29
P06BG083 m2  Lamina drenante Danodren H-25 plus 1,100 3,80
P02EM105 u Fijac. autoadhesiva p/membranas drenantes 3,000 0,65
P02EM110 m Perfil de remate p/membranas drenantes 0,330 1,96

0,29
0,29
4,18
1,95
0,65

Suma la partida..... 7,36
Costes indirectos 0,22
TOTAL PARTIDA.......coiiiirir s 7,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTAY OCHO
CENTIMOS
02.02 m  TUBO DRENAJE PE-AD CORRUGADO DOBLE D=160 mm
Tuberia de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diametro nominal 160 mm.
Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cmde espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y
rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtran-
te (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, incluso conexién a red de sa-
neamiento municipal, sin incluir la excavacion de la zanja ni el tapado posterior de la misma por en-
cima de la gravas, s/ CTE-HS-5.
0010A030 h Oficial primera 0,240 21,10 5,06
0010A060 h Peon especializado 0,390 18,29 7,13
P01AA020 m3  Arena de rio 0/6 mm 0,066 17,39 1,15
P01AG130 m3  Grava machaqueo 40/80 mm 0,250 22,07 5,52
P02RPD050 m Tubo drenaje PE corrug.doble D=160mm 1,000 8,02 8,02
P06BG090 m2  Fieltro Geotex il 125 g/m2 2,470 0,95 2,35
Suma la partida...........ccceevirieniiicee e 29,23
Costes indirectos............cc......... 3,00% 0,88
TOTAL PARTIDA.......ociiiirrir s 30,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con ONCE CENTIMOS
02.03 ud ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO
Acometida de saneamiento del tubo de drenaje a la red general municipal, hasta una distancia ma-
xima de 8 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacion manual de zanjas de
saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigén en masa de en-
chufe de campana, con junta de goma de 30 cm de diametro interior, tapado posterior de la acome-
tida y reposicion del pavimento, sin incluir formacién del pozo en el punto de acometida y con p.p.
de medios auxiliares.
0010A040 h Oficial segunda 1,000 20,49 20,49
0010A060 h.  Pedn especializado 2,000 18,29 36,58
M06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 1,200 2,99 3,59
MO6MI010 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 1,200 2,68 3,22
E02ESA020 m3  EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO T.DURO A MANO 7,200 63,83 459,58
P02THE020 m  Tub.HM j.elastica 90kN/m2 D=300mm 8,000 10,55 84,40
PO1HM020 m3  Hormigon HM-20/P/40/1 central 0,580 70,56 40,92
Suma la partida...........cceeveiivieeeee e 648,78
Costes indirectos............cc......... 3,00% 19,46
TOTAL PARTIDA.......coiiiinie e 668,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTAY OCHO EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS
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‘ copIGo | UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL | IMPORTE |
02.04 ud  SUMIDERO SIFONICO FUNDICION C/REJA 300x300 95mm
Sumidero sifénico de fundicion de 300x300 mm con rejilla circular de fundicion y con salida vertical
u horizontal de 95 mm; para recogida de aguas pluviales o de locales humedos, instalado y cone-
xionado a la red general de desagle, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios au-
xiliares, incluso picado de solera existente y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,500 20,76 10,38
0010B180 h Oficial 22 fontanero calefactor 0,500 18,26 9,13
0010A060 h.  Pedn especializado 2,000 18,29 36,58
MO6MI010 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 1,000 2,68 2,68
P02EDF030 u Sum.sif./rej.circ. fund. L=300x 300 Dt=95 1,000 19,68 19,68
P01DW090 u Pequefio material 1,000 1,35 1,35
Suma la partida..........ccoeeiriieiiieee e 79,80
Costes indirectos.................... 3,00% 2,39
TOTAL PARTIDA.......coiitirie e 82,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTAY DOS EUROS con DIECINUEVE
CENTIMOS
02.05 m  COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 110 mmy con unién por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,220 20,76 4,57
0010B180 h Oficial 22 fontanero calefactor 0,220 18,26 4,02
P02TV0450 m Tubo PVC liso evacuacion encolado D=110 1,000 4,06 4,06
P02CVC300 u Codo M-HPVC j. peg.87,5° DN 110mm gris 0,200 3,74 0,75
P02CVW034 u Abrazadera metlica tubos PVC 110 mm 3,330 2,19 7,29
P02CVW030 kg  Adhesivo tubos PVC junta pegada 0,011 18,54 0,20
Suma la partida...........cceeveeivie e 20,89
Costes indirectos.................... 3,00% 0,63
TOTAL PARTIDA......cociiiirir s 21,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTAY DOS
CENTIMOS
02.06 m  COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 125 mmy con unién por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,240 20,76 4,98
0010B180 h Oficial 22 fontanero calefactor 0,240 18,26 4,38
P02TVO460 m  Tubo PVC liso evacuacion encolado D=125 1,000 4,63 4,63
P02CVC310 u Codo M-HPVC j. peg.87,5° DN 125mm gris 0,200 5,11 1,02
P02CVW036 u Abrazadera metélica tubos PVC 125 mm 3,333 2,42 8,07
P02CVW030 kg  Adhesivo tubos PVC junta pegada 0,013 18,54 0,24
Suma la partida..........ccoeerriieiieeeee e 23,32
Costes indirectos.................... 3,00% 0,70
TOTAL PARTIDA.......coimririnriiinsresre s 24,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOS CENTIMOS
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PRECIO SUBTOTAL |IMPORTE|

02.07 m  TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN4 C.TEJA 125mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN'm2; con
un diametro 160 mmy de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0010A030 h Oficial primera 0,240
0010A060 h Peon especializado 0,240
P01AA020 m3  Arena de rio 0/6 mm 0,244
P02CVM010 u Manguito H-H PVC s/tope j.elast. DN160mm 0,330
P02CVW010 kg  Lubricante tubos PVC junta elastica 0,004
P02TVO100 m  Tubo PVC liso j.elastica SN4 D=160mm 1,000

Suma la partida...........cceeveeivieeeee e
Costes indirectos..........cccce....

TOTAL PARTIDA......cooiiiirrir s
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTAY TRES

CENTIMOS

21,10
18,29
17,39
12,01
9,93
5,93

5,06
4,39
4,24
3,96
0,04
5,93

23,62
0,71

24,33
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

‘ cODIGO | UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL | IMPORTE|
03 PAVIMENTACIONES
03.01 m2 PAV.BALDOSA CEM.VIBRO.RELI.40x40x6 cm

Pavimento de baldosa de cemento vibrado, acabado superficial en relieve, de 40x40x6 cm., sobre
solera de hormigén HWM-20/P/20/1, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de
junta de dilatacién, enlechado y limpieza. Baldosa y componentes del hormigdn y mortero con mar-
cado CEy DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

0010A090 h Cuadrilla A 0,420 48,31 20,29
PO1HM010 m3  Hormigon HM-20/P/20/1 central 0,100 70,04 7,00
PO8XVT140 m2  Baldosa cemento vibrado relieve 40x40x 6 1,000 15,01 15,01
A01L030 m3 LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5N 0,001 72,75 0,07
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 0,030 77,42 2,32
P0O8XW020 u Junta dilatacién/m2 pavimento piezas 1,000 0,30 0,30
Suma la partida...........cceeveiivieeee e 44,99
Costes indirectos............cc......... 3,00% 1,35
TOTAL PARTIDA ...t 46,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY SEIS EUROS con TREINTAY
CUATRO CENTIMOS
03.02 m  BORDILLO GRANITO MEC.ABUJARD.12-10x20 cm
Bordillo recto de granito abujardado, de 12-10x20 cm colocado sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/1, de 10 cmde espesor, ilexcavacién necesaria, rejuntado y limpieza. Bordillo y compo-
nentes de hormigdén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
0010A130 h Cuadrilla E 0,200 38,65 7,73
P08XBB090 m Bord.granito mecan.abujardado 12-10x20 1,000 19,25 19,25
PO1HV010 m3  Hormigon HM-20/P/20/1 central 0,040 70,04 2,80
Suma la partida...........cceeevveivieeeee e 29,78
Costes indirectos............cc......... 3,00% 0,89
TOTAL PARTIDA ..ot 30,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAEUROS con SESENTAY SIETE
CENTIMOS
03.03 m2 PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON RECTO GRIS 24x12x7
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigdn bicapa en color gris, de forma rectangular de
24x12x7 cm, colocado sobre sobre de hormigén HM-20/P/20/l, y 20 cm. de espesor y cama de
arena de rio, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separacion de
2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, irecebado de juntas, barrido y
compactacion. Adoquin y aridos con marcado CEy DdP (Declaracion de prestaciones) segin Re-
glamento (UE) 305/2011.
0010A090 h Cuadrilla A 0,220 48,31 10,63
MO8RB010 h Bandeja vibrante de 170 kg 0,100 3,00 0,30
PO1AA020 m3  Arena de rio 0/6 mm 0,040 17,39 0,70
P01AA950 kg  Arena caliza machag. sacos 0,3 mm 2,000 0,36 0,72
P0O8XVA030 m2  Adoquin hormigén recto gris 24x12x7 1,000 9,50 9,50
PO1HV010 m3  Hormigon HM-20/P/20/1 central 0,200 70,04 14,01
Suma la partida..........ccoeereiieiiieee e 35,86
Costes indirectos............cceue..e. 3,00% 1,08
TOTAL PARTIDA ..o 36,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY SEIS EUROS con NOVENTAY
CUATRO CENTIMOS
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03.04 m2 PAV.BALDOSA CHINA LAVADA 40x40x3,5 cm
Pavimento de baldosa hidraulica de china lavada, de 40x40x3,5 cm., acabado superficial en arido
lavado natural, rodado o de machaqueo, tamafio 80/150 mm., sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/1 de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacién,
enlechado y limpieza. Baldosa y componentes del hormigén y mortero con marcado CE y DdP (De-
claracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

0010A090 h Cuadrilla A 0,440 48,31 21,26

PO1HMO010 m3  Hormigon HM-20/P/20/I central 0,100 70,04 7,00

P0O8XVT160 m2  Baldosa china lavada 40x40x 3,5 1,000 6,50 6,50

A01L030 m3 LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N 0,001 72,75 0,07

A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 0,030 77,42 2,32

P08XW020 u Junta dilatacién/m2 pavimento piezas 1,000 0,30 0,30
Suma la partida...........cceeveeivieeeee e 37,45
Costes indirectos..........cccceeeen. 3,00% 1,12
TOTAL PARTIDA ..ot 38,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY OCHO EUROS con CINCUENTAY
SIETE CENTIMOS

03.05 m2 SOLADO GRES ESMALTADO 31x31cm T/DENSO
Solado de gres prensado en seco esmaltado (Blla-Blb s/UNE-EN-67), en baldosas de 31x31 cm.
color brilo crema, para transito denso (Abrasiéon V), recibido con adhesivo C1 segin
EN-12004:2008, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con lechada blanca, con marcado CE y DdP
(declaracion de prestaciones) segin Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente

ejecutada.

0010B090 h Oficial solador, alicatador 0,450 18,96 8,53

0010B100 h Ay udante solador, alicatador 0,450 17,83 8,02

0010A070 h Pedn ordinario 0,250 17,55 4,39

POBEPG060 m2  Bald.gres esmaltado prensado 31x31 cm 1,050 12,05 12,65

POSBEPP070 m  Rodapié crema 8x31 cm 1,050 5,55 5,83

PO1FJ065 kg  Lechada blanca CG1 0,650 0,37 0,24

PO1FA360 kg  Adh.cementoso solado int.s/mortero C1 3,500 0,19 0,67
Suma la partida...........cceevve i 40,33
Costes indirectos............cc......... 3,00% 1,21
TOTAL PARTIDA ...t 41,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY UN EUROS con CINCUENTAY
CUATRO CENTIMOS

03.06 m2 SOLADO GRES RUSTICO 31x31cm ANTIDESLIZANTE C3
Solado de baldosa de gres de 31x31 cm. (Alla-Al, s/UNE-EN-14411:2013), antideslizante clase 3
de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), recibido con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de
rio (M-5), ilcama de 2 cm. de arena de rio, p.p. de rodapié del mismo material de 31x8 cm, rejunta-
do con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm segun EN-13888 junta color y limpieza,
s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaracién de prestaciones) segun Reglamento UE
305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.

0010B090 h Oficial solador, alicatador 0,350 18,96 6,64

0010B100 h Ay udante solador, alicatador 0,350 17,83 6,24

0010A070 h Pedn ordinario 0,250 17,55 4,39

PO1AA020 m3  Arena de rio 0/6 mm 0,020 17,39 0,35

POBEXG150 m2  Bald.gres 31x31 cm antideslizan. 1,100 16,20 17,82

A02A021 m3 MORTERO CEMENTO M-5 ELAB. A MANO SEMISECO 0,050 71,84 3,59

POBEXP290-1 m Rodapié gres rustico 31x8 cm 1,150 6,65 7,65

P01FJ006 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 1,400 1,07 1,50
Suma la partida...........cceeveeivie e 48,18
Costes indirectos....................... 3,00% 1,45
TOTAL PARTIDA ...ttt 49,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY NUEVE EUROS con SESENTAY
TRES CENTIMOS
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03.07 m  PELDANO HUELLA Y TABICA GRES RUSTICO ANTIDESLIZANTE C3 30x30cm
Forrado de peldafio formado por huella en piezas de gres antideslizante clase 3 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm,, y tabica de 30x15 cm de gres rustico, recibido con mortero
de cemento CEM I/B-P 32,5 Ny arena de rio (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM I/B-P
32,5 N 1/2y limpieza, s/INTE-RSR-20, con marcado CEy DdP (declaracion de prestaciones) segun
Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.
0010B090 h Oficial solador, alicatador 0,300 18,96 5,69
0010B100 h Ay udante solador, alicatador 0,300 17,83 5,35
POBEXG100 m2  Bald.Gres rustico 30x30 cm antideslizante 0,550 14,90 8,20
PO8EXP130 m  Tabica gres rustico 30x 15 cm 1,050 13,90 14,60
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 0,010 77,42 0,77
A01L020 m3 LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5N 0,001 79,23 0,08
Suma la partida...........cceeveeivieeeee e 34,69
Costes indirectos............ccouene. 3,00% 1,04
TOTAL PARTIDA ...ttt 35,73
As'ciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY CINCO EUROS con SETENTAY TRES
CENTIMOS
03.08 ud  ZANQUIN RECTO GRES RUSTICO NATURAL 18x39cm
Zanquin recto de gres rustico natural de 18x39 cm. recibido con mortero de cemento CEM I/B-P
32,5 Ny arena de rio (M-5), rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
S/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segun Reglamento UE
305/2011, medido por unidad ejecutada.
0010B090 h Oficial solador, alicatador 0,100 18,96 1,90
0010B100 h Ay udante solador, alicatador 0,050 17,83 0,89
POBEXP370 u Zanquin gres rUstico natural recto 18x 39 cm 1,050 6,42 6,74
A02A020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO 0,010 99,38 0,99
A01L090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 0,001 122,97 0,12
Suma la partida..........ccoeerriieniieee e 10,64
Costes indirectos............ccoue..e. 3,00% 0,32
TOTAL PARTIDA ...t 10,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTAY SEIS CENTIMOS
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04 CUBIERTAS
04.01 m2 CORRIDO FALDON 2% TEJA MIXTA<20m
Corrido de faldén de cubierta de teja ceramica mixta, situado a una altura menor de 20 m, com-
prendiendo limpieza de las canales de maleza y escombro, sustitucion de las tejas rotas o fisura-
das con teja ceramica mixta igual a la existente, en un porcentaje estimado del 2%, recolocacion
de las que estén movidas, incluso retirada de escombro y detritus, repaso y fijacion de tejas de
aleros, limpieza y regado de la superficie. Medido en proyeccién horizontal.
0010A040 h. Oficial segunda 0,020 20,49 0,41
0010A070 h Pedn ordinario 0,200 17,55 3,51
P05TM390 u Teja mixta roja 43x 26 ceramica 0,220 0,82 0,18
P01DW050 m3  Agua 0,010 1,50 0,02
A02A090 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5 0,002 72,72 0,15
Suma la partida..........ccoeerriieieieeee e 4,27
Costes indirectos....................... 3,00% 0,13
TOTAL PARTIDA.......cooiiiirtisi e 4,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
04.02 m  BABERO ZINC 60 cm
Babero con plancha de zinc de 60 cm. desarrollo en encuentros de faldones de tejas con para-
mentos verticales, incluso apertura de rozas, corte preparacion y recibido del zinc y parte propor-
cional de solapes, segun NTE/QTT-21. Medido en verdadera magnitud. Se incliuye la retirada de la
lamina asfaltica autoprotegida existente en aquellos puntos en los que se encuentra despegada
del soporte.
0010A030 h Oficial primera 0,400 21,10 8,44
0010A070 h Pedn ordinario 0,400 17,55 7,02
PO5SPW095 m2  Plancha zinc €/0,66 mm 0,660 11,80 7,79
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 0,010 77,42 0,77
Suma la partida..........ccoeerriieiieeeee e 24,02
Costes indirectos....................... 3,00% 0,72
TOTAL PARTIDA ..ot 24,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTAY CUATRO
CENTIMOS
04.03 m2 ENTABLADO MADERA AGLOMERADA HIDROFUGA 22mm
Reparacion de tablero de cubierta formado por entablado de madera aglomerada hidr6fuga de 22
mm. de espesor apoyada, colocado y fijado sobre cualquier elemento resistente de cubierta (no in-
cluido), colocado con fijaciones mecanicas (puntas de acero) incluso parte proporcional de me-
dios auxiliares. Medido en verdadera magnitud. Se realizaran las siguientes operaciones:
- Levantado de la teja ceramica mixta, con apilado de las piezas para su posterior reutilizacion.
- Levantado del tablero aglomerado hidréfugo existente, afectado por las filtraciones de agua.
- Colocacion del nuevo entablado.
- Recolocacion de las tejas ceramicas mixtas.
0010A030 h Oficial primera 0,500 21,10 10,55
0010A050 h Ay udante 0,500 18,43 9,22
POSEM020 m2  Tablero aglomerado hidréfugo e=22mm 1,100 9,81 10,79
POSEW030 kg  Puntas acero 17x70 0,200 1,29 0,26
Suma la partida...........cceevveivie e 30,82
Costes indirectos............cc......... 3,00% 0,92
TOTAL PARTIDA ..ot 31,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY UN EUROS con SETENTAY CUATRO

CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

‘ cODIGO |

UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL | IMPORTE|
04.04 m  LIMAHOYA ZINC DES=60 cm n°12
Formacién de limahoya con cama de pasta de yeso negro, amasado manualmente, revestida con
chapa de zinc del n° 12 con un desarrollo de 60 cm., incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales, solapes, soldadura, conexiones a bajantes, replanteo, medios auxiliares, segun
NTE-QTT-18. Medido en su longitud. Incluso levantado y reposicion de tejas de borde, a base de
teja ceramica mixta.
0010A030 h Oficial primera 0,500 21,10 10,55
0010A050 h Ay udante 0,500 18,43 9,22
P05CZ100 m2  Plancha zinc n° 12 elaborada 0,700 17,70 12,39
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 0,006 77,42 0,46
A01A030 m3  PASTA DE YESO NEGRO 0,020 95,12 1,90
Suma la partida. 34,52
Costes indirectos.. 1,04
TOTAL PARTIDA.......ooirririe e 35,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY CINCO EUROS con CINCUENTAY
SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

‘ copIGo | UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL | IMPORTE |
05 RED DE EVACUACION DE PLUVIALES
05.01 m  CANALON COBRE REDONDO DESARROLLO 333 mm
Canalén redondo de cobre natural de 0,6 mm de espesor de seccion circular, de 333 mm de desa-
rrollo, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijado al alero mediante soportes
especiales colocados cada 50 cm y totalmente equipado, con una pendiente minima del 0,5%. In-
cluso con p.p. de soportes, esquinas, tapas, piezas especiales y remates finales de cobre, y pie-
zas de conexion a bajantes, i/p.p. de medios auxiliares, completamente instalado.
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,360 20,76 7,47
0010B195 h Ay udante fontanero 0,360 18,01 6,48
P17NC030 m Canalon cobre redondo 333x0,6 mm 1,100 19,76 21,74
P17NC130 u Palomilla cobre redonda 333x25x4 mm 2,000 7,78 15,56
%2 %  Costes directos complementarios 2,000 51,30 1,03
Suma la partida..........ccoeerriieieieeee e 52,28
Costes indirectos...........cccouee.e. 3,00% 1,57
TOTAL PARTIDA.......ooiitirie i 53,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTAY TRES EUROS con OCHENTAY
CINCO CENTIMOS
05.02 m BAJANTE COBRE D=90 mm
Bajante circular de cobre natural electrosoldado de 90 mm de diametro y 0,6 mm de espesor, para
recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unién mediante abocardado,
colocada con abrazaderas de cobre, instalada en el exterior del edificio, i/rotura y reposicién del
pavimento donde fuera necesario, para conexién a la red horizontal de saneamiento; con p.p. de
conexiones, codos, y piezas especiales. Longitud medida segun documentacion grafica de Pro-
yecto.
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,200 20,76 4,15
0010B195 h Ay udante fontanero 0,125 18,01 2,25
P17JC020 m  Bajante cobre D=90 mm e=0,6 mm 1,100 33,52 36,87
P17JC360 u Abrazadera cobre D90 mm 0,750 3,74 2,81
%2 %  Costes directos complementarios 2,000 46,10 0,92
Suma la partida...........cceevveivie e 47,00
Costes indirectos.. 3,00% 1,41
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirie e 48,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY OCHO EUROS con CUARENTAY
UN CENTIMOS
05.03 ud  GUARDACANOS FUNDICION D=90 mm
Suministro e instalacion de guardacafos, cubrecanalén protector de bajante de pluviales de 90 mm
de diametro y 200 cmde altura , elaborado en fundicién de hierro. Acabado con pintura en oxirén
negro.
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,200 20,76 4,15
0010B195 h Ay udante fontanero 0,125 18,01 2,25
P17JU050-1 ud  Guardacafios fundicion 90x 2000mm 1,000 121,00 121,00
Suma la partida..... 127,40
Costes indirectos. 3,82
TOTAL PARTIDA.......ooiiririn e 131,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTAY UN EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

‘ copIGo | UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL | IMPORTE |
06 LIMPIEZA Y RESTAURACION
06.01 m2 LIMPIEZA DE SUELO BALDOSAS GARBANCILLO
Limpieza de solado constituido por baldosas de garbancillo, mediante rascado y eliminacion de de-
pésitos superficiales, polvo, detritus y vegetacion, por medios manuales, mediante la aplicacién de
agua a presion, rascado manual y barrido. Incluso retirada de escombros y carga sobre contene-
dor para posterior transporte a vertedero.
0010A040 h.  Oficial segunda 0,070 20,49 1,43
0010A060 h. Pedn especializado 0,070 18,29 1,28
M12AF020 h. Equipo atomizador agua 0,070 1,90 0,13
M12AF010 h.  Equipo agua fria a presién 0,070 4,36 0,31
P01DWO050 m3  Agua 0,600 1,50 0,90
Suma la partida..... 4,05
Costes indirectos 0,12
TOTAL PARTIDA.......coiiiirir s 417
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
06.02 m2 LIMPIEZA LADRILLO TEJAR C/LANZA DE AGUA
Limpieza de fachada de fabrica de ladrillo de tejar, cara vista o de revoco de mortero de cemento,
en estado de conservacion regular, mediante la aplicaciéon sobre la superficie de lanza de agua a
presion fria, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado median-
te el vehiculo acuoso. Se comenzara por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por
franjas horizontales completas de 2-4 mde altura, limpiando con agua abundante los detritus acu-
mulados en las zonas inferiores, afectando a todos los elementos salientes, considerando un gra-
do de dificultad normal. I/ p.p. de medios auxiliares y medidas de proteccion colectivas.
0010A030 h Oficial primera 0,300 21,10 6,33
0010A060 h. Peon especializado 0,300 18,29 5,49
M12AF010 h.  Equipo agua fria a presién 0,350 4,36 1,53
P33E010 | Pentaclorofenato sédico acuoso 0,145 4,95 0,72
P01DW050 m3  Agua 0,726 1,50 1,09
Suma la partida..... 15,16
Costes indirectos. 0,45
TOTAL PARTIDA.......coirtirie e 15,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTAY UN CENTIMOS
06.03 m2 LIMPIEZA MAMPOSTERIA C/LANZA DE AGUA
Limpieza de fachada de fabrica de mamposteria, en estado de conservacion regular, mediante la
aplicacion sobre la superficie de lanza de agua a presion fria, caliente o vapor de agua, y de un
humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehiculo acuoso. Se comenzara por las
partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m de
altura, limpiando con agua abundante los detritus acumulados en las zonas inferiores, afectando a
todos los elementos salientes, considerando un grado de dificultad normal. I/ p.p. de medios auxi-
liares y medidas de proteccién colectivas. Superficie minima a considerar 1 m2.
0010A030 h Oficial primera 0,350 21,10 7,39
0010A060 h. Peon especializado 0,303 18,29 5,54
M12AF010 h.  Equipo agua fria a presién 0,350 4,36 1,53
P33E010 | Pentaclorofenato sédico acuoso 0,151 4,95 0,75
P01DWO050 m3  Agua 0,756 1,50 1,13
Suma la partida..........ccoeereiieieieee e 16,34
Costes indirectos. 3,00% 0,49
TOTAL PARTIDA.......coiiririe e 16,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTAY TRES
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

‘CODIGO| UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL

| IMPORTE|
06.04 m2 REJUNTADO REHUNDIDO FABRICA C/MORTERO MIXTO
Rejuntado de fabrica de ladrillo, con mortero bastardo de cal y cemento de dosificacion 1/1/4 con
acabado rehundido, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir. Previamente se habran
eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté
garantizado. Ademas se habran limpiado con aire a presion llagas y tendeles. A continuacion, con
el paramento preparado, se extendera la trama de juntas con el ancho y el espesor y disefio espe-
cificado, se eliminaran las rebabas de mortero y se limpiara la fabrica a medida que que se realiza
el rejuntado antes de su fraguado.
0010A030 h Oficial primera 0,630 21,10 13,29
0010A050 h Ay udante 0,630 18,43 11,61
0010A070 h Pedn ordinario 0,306 17,55 5,37
A02M010 m3  MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM I/A-P 32,5R 0,006 119,39 0,72
P01DWO050 m3  Agua 0,010 1,50 0,02
Suma la partida..........ccooeerriieiiieeee e 31,01
Costes indirectos............ccoue..e. 3,00% 0,93
TOTAL PARTIDA.......coirtirnieriiesienre s 31,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY UN EUROS con NOVENTAY CUATRO
CENTIMOS
06.05 m2 SELLADO JUNTAS SILLERIA C/MORTERO MIXTO M-7,5 NATURAL
Sellado de juntas de fabrica de silleria en piezas aparejadas de dimensiones medias aproximadas
hasta 60x40 cm, con mortero bastardo de cal y cemento de dosificacion 1/1/4 color natural, inclu-
so muestras de acabado, color y textura a elegir, previa eliminacién de restos de mortero existente
con aire a presion, inyeccion a pistola del mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminacion
de las rebabas de mortero y limpieza de la piedra a medida que se realiza el sellado.
0010A030 h Oficial primera 0,600 21,10 12,66
0010A050 h Ay udante 0,600 18,43 11,06
0010A070 h Pedn ordinario 0,115 17,55 2,02
A02M010 m3  MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM I/A-P 32,5R 0,006 119,39 0,72
P01DWO050 m3  Agua 0,010 1,50 0,02
Suma la partida..........ccoeereiieiiieeee e 26,48
Costes indirectos............ccoue..e. 3,00% 0,79
TOTAL PARTIDA.......ociiririr e 27,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS
06.06 m  REPARACION VIERTEAGUAS CERAMICO a=11 cm
Trabajos de reparacion de vierteaguas ceramico de tejar, en imposta de torre formado por piezas
de 23x11x3 cm de dimensiones aproximadas, mediante la limpieza de restos de excrementos de
ave mediante la aplicaciéon de agua pulverizada a presion, rejuntado de balsosas con mortero bas-
tardo de cal y reposicién de piezas rotas o fisuradas (estimado en un 5%). Recibido con mortero
de cemento CEM I/B-P 32,5 Ny arena de rio M5, i/rejuntado con mortero bastardo de cal y cemen-
to de dosificacion 1/1/4 y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0010A030 h Oficial primera 0,450 21,10 9,50
0010A060 h. Pedn especializado 0,450 18,29 8,23
P10vVC020 ud  Vierteaguas ladrillo macizo ristico 23x 11x3cm 0,500 0,25 0,13
A02M010 m3  MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM IVA-P 32,5R 0,003 119,39 0,36
Suma la partida..........ccoeereiieiiieeee e 18,22
Costes indirectos............cceu..e. 3,00% 0,55
TOTAL PARTIDA.......ooiiriiie e 18,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTAY SIETE
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

‘ cODIGO | UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL |IMPORTE|

06.07 ud REPARACION DESCANSILLO ESCALERA

Reparacion de descansillo de escalera de subida a la torre, S=2,90 m2, mediante retirada de tablo-
nes hinchados por la humedad y sustitucién por nueva tablazén de madera de roble de 12 calidad,
de 4,5 cm. de espesor, colocadas sobre rastreles de pino 7,5x2,5 cm. recibidos y nivelados con
pasta de yeso negro, sobre membrana plastica antihumedad, con dos capas de barniz de secado
ultravioleta y dos capas de terminacién de barniz de poliuretano, i/p.p. de recortes y rodapié del
mismo material acabado barnizado, de 7x1 cm. clavado en paramento, rastreles de pino, piezas
especiales y material auxiliar, colocado, con marcado CEy DdP (declaraciéon de prestaciones) se-
gun Reglamento UE 305/2011, medida la superficie ejecutada.

0010B150 h. Oficial 12 carpintero 12,000 21,34 256,08

0010B160 h.  Ayudante carpintero 12,000 17,39 208,68

P08MT250 m2  Tarim.maciza barniz. Roble 120/140x 45mm 3,000 51,71 155,13

PO8MA080 m  Rastrel pino 75x25 mm 4,660 1,57 7,32

PO8MA060 u Material auxiliar colocacion tarima 1,000 3,97 3,97

A01A030 m3  PASTA DE YESO NEGRO 0,009 95,12 0,86

P08MR020 m  Rodapié macizo roble 7x1 cm 5,150 6,30 32,45
Suma la partida...........cceeveeivieeeee e 664,49
Costes indirectos............cc......... 3,00% 19,93
TOTAL PARTIDA.......ooiitinie e 684,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTAY CUATRO EUROS con
CUARENTAY DOS CENTIMOS

06.08 m3  SUMINIS.MADERA PINO VALSAIN ARTESONADO

Suministro y colocacion de madera nacional, nueva, con grado de secado natural de un afio, con
certificado de sostenibilidad, de Pino Valsain (Pinus sylvestris) de Guadarrama, de densidad
0,5-0,85 kg/dm3, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrias segun necesidades,
para sustitucion de vigas de techo de planta primera de claustro, dafiadas por humedad o xiléfa-
gos, de calidad segun normativa AFNOR 80 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm.
3,4, fisuras tamafo relativo 0,20, desviacion de la fibra 1/16, gemas tamafio relativo 0,12, nudos
tamario relativo en cantos y aristas de 0,20, en caras estremos 0,10 y en caras centro 0,20, com-
presioén 0,20, traccion 0,09. cantos y aristas de 0,20, en caras extremos 0,10 y en caras centro
0,20, compresion 0,20, traccion 0,09. grado de humedad internacional < del 15%. Incluso desmon-
tado de vigas dafiadas, colocacién de vigas nuevas y tratamiento preventivo antixiléfagos y aca-
bado con barniz de caracteristicas y tono similares al existente.

0010B150 h.  Oficial 12 carpintero 31,000 21,34 661,54

0010B160 h.  Ayudante carpintero 31,000 17,39 539,09

P33ZA390 m3  Pino Valsain ¢/I-80 <8m secado 1 afio 1,000 703,42 703,42

E27MA030 m2  PINTURAS FUNGICIDAS S/IMADERA 2,015 19,22 38,73

R03T050 m3  TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMION 100km 1,000 28,66 28,66

%RD0300 %  Recortes, y desperdicios 3,000 1.971,40 59,14
Suma la partida..... 2.030,58
Costes indirectos 60,92
TOTAL PARTIDA ..ot 2.091,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTAY UN EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

‘ copIGo | UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL | IMPORTE|
06.09 m2 TRATAM. INSECTICIDA Y FUNGICIDA
Tratamiento in situ preventivo en superficie del maderamen, en zona tipo 3.1 al exterior y protegida
de la intemperie por medidas constructivas. Tratamiento insecticida y fungicida realizado por pro-
yeccion o pulverizacion con penetracion de al menos 6 mm sobre todas las caras vistas (3), me-
diante aplicacién de producto plaguicida Corpol Aqua Plus, o similar, efectivo contra carcoma, ter-
mitas del género Reticulitermites Spp y contra hongos basidiomicetos xil6fagos, aplicado por pro-
yeccion con pulverizador aerografico especial tipo air-less y con un rendimiento no menor de 0,10
I/m2. Mientras se realiza la aplicacién, los operarios se protegeran con mascarillas apropiadas, el
tratamiento se aplicara a la parte vista de las superficies de madera desnudas sin capas pictori-
cas, al tratar la madera ésta no debera tener un grado de humedad superior al 50% vy la tempera-
tura ambiente no debe ser inferior a 10°C.
0010C080 h. Especialista en fungicidas 0,075 31,34 2,35
0010A070 h Pedn ordinario 0,075 17,55 1,32
PAC001 kg  Liquido insecticida y fungicida 0,100 4,58 0,46
Suma la partida..... 413
Costes indirectos 0,12
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirir e 4,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
06.10 m2 TRATAM. INSECTICIDA SUPERFICIAL
Tratamiento in situ preventivo para madera, en zona tipo 1, madera al interior y con humedad infe-
rior al 20%. Tratamiento insecticida de proteccién superficial contra hongos xiléfagos (Basidiomi-
cetos) realizado por proyecciéon o pulverizacion con penetraciéon de al menos 6 mm sobre todas
las caras vistas (3), por proyeccién con pulverizador aerografico especial en recinto cerrado y
con un rendimiento no menor de 0,25 I/m2. con producto protector de la madera con registro de
sanidad y cumplimiento de las normas UNE-EN 113 (eficacia preventiva contra Basidiomicetos), re-
alizado por personal con carnet de aplicador DDD nivel basico y supervisado por aplicador DDD
nivel Cualificado, la madera tratada no debera tener un grado de humedad superior al 20%. con
informe final de tratamiento indicando: identificador del aplicador, especie de madera tratada, pro-
tector empleado y n° registro de Sanidad, método de aplicacion, categoria de riesgo que cubre, fe-
cha de tratamiento y precauciones para trabajos posteriores, segun CTE SE-M.
0010C080 h. Especialista en fungicidas 0,080 31,34 2,51
0010A070 h Pedn ordinario 0,080 17,55 1,40
PAC002 kg  Liquido insecticida 0,250 6,20 1,55
Suma la partida...........cceevveivieeee e 5,46
Costes indirectos............cc......... 3,00% 0,16
TOTAL PARTIDA.......ooiitirnie i 5,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTAY DOS CENTIMOS
06.11 ud CONSOLIDACION PUERTA DE MADERA
Consolidacion de puerta de madera, comprendiendo: lijado de zonas deterioradas, recuperacion
de volumenes con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y
agujeros, con resina epoxi-madera, lijado de los enmasillados, consolidacién general por aplicacion
en superficie, de aceites vegetales o ceras naturales, en varias capas hasta que se introduzcan
en el interior, y ajuste de color mediante tefiido de nogalina diluida, incluso pequefio material, y reti-
rada de escombros.
0010B150 h. Oficial 12 carpintero 10,000 21,34 213,40
0010B160 h.  Ayudante carpintero 10,000 17,39 173,90
P33W080 kg  Masilla de 2 componentes epoxi-madera 0,100 8,09 0,81
P33C060 kg  Cola sintética en envase de 25kg 2,000 1,01 2,02
P33A150 kg  Resina epoxi liquida madera 1,500 17,50 26,25
P33N010 | Aceite vegetal de linaza 5,000 7,85 39,25
P33N020 | Aceite vegetal nogal o nogalina 5,000 8,28 41,40
M12W030 h. Cepilladora mecanica 4,000 1,19 4,76
Suma la partida..........ccoeereiienieeeee e 501,79
Costes indirectos............ccouen.e. 3,00% 15,05
TOTAL PARTIDA.......coiiiirin e se s 516,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTAY

CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

‘ cODIGO | UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL |IMPORTE|

06.12 m2 REVESTIMIENTO MORTERO CAL AEREA ENFOSCADO

Tratamiento de humedades por capilaridad en muros deteriorados. Sistema Morcem Cal "GRUPO
PUMA", o similar. CAPA BASE: mortero de albariileria, Morcem Cal Muro "GRUPO PUMA", o similar,
de 10 mmde espesor; CAPA DE REGULARIZACION: mortero técnico macroporoso deshumidifican-
te de cal hidraulica natural Morcem Cal Porégeno "GRUPO PUMA", o similar, tipo R CSl, segun
UNE-EN 998-1, de 20 mm de espesor, aplicado en varias capas; CAPA DE ACABADO: mortero de
cal, imitacion de enlucido tradicional, tipo CR CSI W2, segin UNE-EN 998-1, Morcem Cal Acabado
"GRUPO PUMA", o similar, color a elegir. Incluso liquido antisalitre, para limpieza de eflorescencias
salinas. El precio no incluye la preparacion del soporte.

0010A030 h Oficial primera 0,550 21,10 11,61
0010A050 h Ay udante 0,550 18,43 10,14
P01DW050 m3  Agua 0,012 1,50 0,02
Pmt27thr010a | Liquido antisalifre a base de resinas acrilicas 0,330 13,73 4,53
Pmt09rep005¢ kg  Mortero albafileria cal hidraulica NHL 3,5 20,000 0,47 9,40
Pmt28mpr060a kg  Mortero macroporoso cal hidraulica 24,000 0,78 18,72
Pmt28esp060c kg  Mortero de cal tipo CR CSI W2 12,800 0,54 6,91
%2 %  Costes directos complementarios 2,000 61,30 1,23
Suma la partida...........cceevviivie e 62,56
Costes indirectos............cc......... 3,00% 1,88
TOTAL PARTIDA ...t 64,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTAY CUATRO EUROS con CUARENTAY
CUATRO CENTIMOS

06.13 m2 PINTURA AL SILICATO MINERAL
Pintura al silicato, con textura lisa, color a definir en obra por la D.F., acabado mate, sobre para-
mentos horizontales y verticales interiores, mano de fondo de imprimacién no organica, a base de
soluciones de silicato potasico y dos manos de acabado (rendimiento: 0,2 I/m? cada mano).

0010B230 h Oficial 12 pintura 0,160 21,10 3,38

0010B240 h Ay udante pintura 0,180 18,43 3,32

P25F1010-1 | Pintura a base de silicato potasico, transpirable 0,400 12,06 4,82

P25F1020-1 | Imprimacién no organica, a base de silicato potasico 0,100 5,61 0,56

P25WW220 u Pequefio material 0,100 0,92 0,09

%1 % Medios auxiliares 2,000 12,20 0,24
Suma la partida..........ccooeereiieiieeeee e 12,41
Costes indirectos..........cccceeeen. 3,00% 0,37
TOTAL PARTIDA......cooiiierrie e sreesee e s e s 12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTAY OCHO CENTIMOS

06.14 m2 LAVADO Y RASCADO PINTURAS VIEJAS
Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos verticales y horizontales.
0010B230 h Oficial 12 pintura 0,165 21,10 3,48
0010B240 h Ay udante pintura 0,165 18,43 3,04
Suma la partida...........cceeveeivie e 6,52
Costes indirectos............cc......... 3,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ..o 6,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTAY DOS CENTIMOS

06.15 m2 P. PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR

Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.

0010B230 h Oficial 12 pintura 0,100 21,10 2,11

0010B240 h Ay udante pintura 0,100 18,43 1,84

P2507040 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 0,070 8,38 0,59

P250G040 kg  Masilla ultrafina acabados 0,060 1,00 0,06

P25EI020 | P. pl. acrilica obra b/col. Mate 0,300 2,61 0,78

P25WW220 u Pequefio material 0,200 0,92 0,18
Suma la partida...........ccceeveeivieeee e 5,56
Costes indirectos............cc......... 3,00% 0,17
TOTAL PARTIDA.......coiitirrie e sreesr s se e s e e 5,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTAY TRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

‘ copIGo | UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL | IMPORTE|
07 VARIOS
07.01 ud TRASLADO,ACOPIO Y POSTERIOR RECOLOCACION MOBILIARIO
Traslado, almacenamiento, proteccién y posterior recolocacién de mobiliario de todas las depen-
dencias afectadas por la obra para su reacondicionamiento de manera suficiente para realizar el
trabajo de forma despejada y sin que afecte o se deteriore ningin material del centro. Como no
puede hacerse provision de espacios de almacén, estos seran variables, produciéndose mliltiples
traslados de mobiliario en virtud del desarrollo del trabajo, i/proteccion de paramentos,zonas de
paso, mediante lamina de PVC, tableros de madera, etc.,para garantizar la conservaciéon de los
acabados existentes y preservar las zonas en las que no se actua.
0010A030 h Oficial primera 8,000 21,10 168,80
0010A070 h Pedn ordinario 8,000 17,55 140,40
PUZAM1 ud  Conjunto material proteccion:PVC,tablero agolom.,cinta sellado, 1,000 200,00 200,00
Suma la partida..........ccooeerriieieieeee e 509,20
Costes indirectos............ccouen.e. 3,00% 15,28
TOTAL PARTIDA.......coiiririn e 524,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
CUARENTAY OCHO CENTIMOS
07.02 ud DESATRANQUE Y LIMPIEZA POZO SANEAMIENTO
Trabajos de limpieza de pozo de saneamiento existente en esquina norte del edificio, consistente
en achique de aguas acumuladas, eliminacion de barros, lodos y materia organica acumulada y
desatranque de colector de salida y de colector de entrada desde rejilla sumidero. llimpieza y reti-
rada de materiales sobre contenedor, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p.
de medios auxiliares, con medidas de proteccion colectivas.
0010A070 h Pedn ordinario 3,950 17,55 69,32
MAC003 h Camién y cuadrilla desatranque 5,000 75,00 375,00
MO7NO070 m3  Canon de escombros a vertedero 0,200 0,62 0,12
1.09 ud  ALQUILER CONTENEDOR 6 m3 0,050 114,43 5,72
Suma la partida..........ccoeereiieriieeee e 450,16
Costes indirectos............ccouen.e. 3,00% 13,50
TOTAL PARTIDA.......coiiririe e 463,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTAY TRES EUROS con
SESENTAY SEIS CENTIMOS
07.03 m PLETINA DE PUAS PARA PROTECCION DE CANALONES FRENTE A AVES
Sistema de pletina de puas, para la protecciéon de canalones frente a las aves, mediante la instala-
cion de varillas de alambre de alta resistencia, segun norma europea EN-10270-3-1.4301, de dia-
metro exterior 1,3 mm en acero inoxidable AISI 316. Altura de pua igual o superior a 115 mm, con
apertura de puas de 130 a 175 mm y con una densidad minima de 80 puas por metro. Plataforma
de la base de plastico inyectado en policarbonato cristalino protegida contra los rayos UV, con fi-
jacion al borde exterior del canalén mediante clip desmontable de plastico inyectado en policarbo-
nato cristalino protegido contra los rayos UV. Totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de
medios auxiliares, de elevacion y medidas de proteccién colectivas.
0010A030 h Oficial primera 0,265 21,10 5,59
PMT41AVE020A m  Pletina de puas. 1,000 4,24 4,24
PMT41AVE020B  ud  Clip de fijacion 4,000 0,25 1,00
%1 %  Medios auxiliares 2,000 10,80 0,22
Suma la partida..........ccoeereiieieieeee e 11,05
Costes indirectos. 3,00% 0,33
TOTAL PARTIDA. ..ot 11,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTAY OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

‘ cODIGO | UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL |IMPORTE|

07.04 m  PLETINA DE PUAS PARA PROTECCION DE IMPOSTAS FRENTE A AVES

Sistema de pletina de puas, para la proteccion de impostas y vierteaguas de ventanas frente a las
aves, mediante la instalacién de varillas de alambre de alta resistencia, segiin norma europea
EN-10270-3-1.4301, de diametro exterior 1,3 mmen acero inoxidable AISI 316. Altura de pua igual
o superior a 115 mm, con apertura de puas de 130 a 175 mmy con una densidad minima de 80 pu-
as por metro. Plataforma de la base de plastico inyectado en policarbonato cristalino protegida
contra los rayos UV, con fijaciéon en base polimero MS con una recuperacion elastica superior a
75% segun ISO 7389, para aguantar los posibles golpes por aves o inclemencias del tiempo. Re-
sistente a temperaturas entre -40°/+90°C. Totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de me-
dios auxiliares, de elevaciéon y medidas de proteccion colectivas.

0010A030 h Oficial primera 0,230 21,10 4,85

PMT41AVE020A m  Pletina de plas. 1,000 4,24 4,24

P0O6WA030-1 kg  Masilla fijacion base polimero 0,020 21,90 0,44

%1 %  Medios auxiliares 2,000 9,50 0,19
Suma la partida...........cceevviivieeee e 9,72
Costes indirectos............cc......... 3,00% 0,29
TOTAL PARTIDA.......coiiierrie e sresse s see s e e 10,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CENTIMOS

07.05 m POSTES Y ALAMBRES PARA PROTECCION DE CUMBRERAS FRENTE A AVES

Sistema de postes y alambres, para la protecciéon de cumbreras de cubierta frente a las aves, me-
diante la instalacion de bases de acero inoxidable con 3 postes, separadas cada 5 metros como
maximo, colocadas mediante fijacién mecanica o quimica. Los postes deben tener una altura mini-
ma de 115 mm de acero biselado para facilitar el anclaje o guiado de los cables de acero inoxida-
ble AISI 316 entrelazado, de 0,70 mm de didmetro. Para la sujecion de los cables se utilizara un
crimp, presilla de acero inoxidable y en uno de los lados se colocara un microresorte tipo muelle de
tensor elastico. Totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de medios auxiliares, de elevacion
y medidas de proteccion colectivas.

0010A030 h Oficial primera 0,210 21,10 443

P13WW371 m  Cable enfrelazado ac. inox 0,7 mm 3,000 1,49 4,47

P13WW372 ud  Base ac. inox. fijacién a cumbrera 0,200 3,27 0,65

PO6WA030-1 kg  Masilla fijacion base polimero 0,007 21,90 0,15

%1 %  Medios auxiliares 2,000 9,70 0,19
Suma la partida..........ccooeereiieiieeee e 9,89
Costes indirectos..........cccceeeen. 3,00% 0,30
TOTAL PARTIDA .....oooeereerre e e sreese s seesnn e nneenes 10,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

07.06 m  ALAMBRES PARA PROTECCION DE BARANDILLAS FRENTE A AVES
Sistema de alambres, para la proteccion de barandillas de tubo frente a las aves, mediante la ins-
talacion de cable de acero inoxidable AISI 316 entrelazado, de 0,70 mm de diametro, fijlado a am-
bos lados de la ventana con anclaje tipo fischer de 6 mm de diametro y hembrilla cerrada con guia-
do de cable y crimpado. Totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de medios auxiliares, de
elevacion y medidas de proteccién colectivas.

0010A030 h Oficial primera 0,150 21,10 3,17

P13WW371 m Cable entrelazado ac. inox 0,7 mm 1,000 1,49 1,49

%1 %  Medios auxiliares 2,000 4,70 0,09
Suma la partida. 4,75
Costes indirectos.. 0,14
TOTAL PARTIDA .....oooeereeree e sreeeessnesns e 4,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTAY NUEVE
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

‘ cODIGO | UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL |IMPORTE|

07.07 ud REPARACION DE RED ANTI-PALOMAS 10/7 50mm >16m2
Reparacion de red antipalomas de polietileno, tejida en nudos 10/7 de 50 mm de cuadricula, monta-
da sobre cable de acero inoxidable, mediante la limpieza y retirada de puias acumuladas en la red
el repaso de la fijacion a las paredes y esquinas con cancamos a la pared a 50 cm de separacion
y siempre en la esquina, y una grapa de acero inoxidable malla a cable de por cuadricula, i/ p.p. de
tensor, tacos de cremallera de acceso y pequefio material. Medida la superficie a cubrir.

0010A040 h.  Oficial segunda 12,000 20,49 245,88

0010A070 h Pedn ordinario 12,000 17,55 210,60

P33YB130 m Cable acero inox. 2,5mm sujecion 15,000 0,74 11,10

P33YB190 ud  Sujeta cable ac.inoxidable 2mm 8,000 1,78 14,24

P33YB260 ud  Tensor acero inoxidable 6m 2,000 8,60 17,20

MO02PT040 h Plataforma elev. tijera 12 m eléctr. 12,000 12,60 151,20
Suma la partida...........cceeveeivieeeee e 650,22
Costes indirectos..........cccceeeen. 3,00% 19,51
TOTAL PARTIDA.......coiitirrie e sree e e s e e 669,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTAY NUEVE EUROS con
SETENTAY TRES CENTIMOS

07.08 ud  SISTEMA DE ELECTROOSMOSIS INALAMBRICA
Suministro e instalacion de sistema de electro6smosis inaldmbrica por radio para evitar la ascen-
sién de humedad por capilaridad, mediante la instalaciéon de un dispositivo Biodry Advance Wall
Technology, o similar, en zona de antiguas caballerizas (actuales salas de fisica y almacén), para
cubrir una superficie de 500 m2, y que incluye:
- Analisis y estudio previo, mediciones de campos electromagnéticos de altas y bajas frecuencias,
estudio de ubicacion éptima para maximizar la eficacia asi como su calibraciéon y comprobacion de
su funcionamiento. Completamente instalado y funcionando.
- Monitorizacién del secado que incluye dos revisiones mediante método termogravimétrico con
analisis de la humedad en % de peso, contemplado por la Normativa Europea UNI 110585/2003,
para verificar el correcto secado del inmueble.
- Gastos de desplazamiento del personal especializado en la instalaciéon y monitorizacién (2 servi-
cios de control al afio durante 3 afos).

PRO2HE011 ud  Electrodsmosis inalambrica S=500 m2 1,000 18.210,00 18.210,00
Suma la partida...........cceevveivieeeee e 18.210,00
Costes indirectos............cc......... 3,00% 546,30
TOTAL PARTIDA ..ottt sreesee s e s e e 18.756,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTAY
SEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS

07.09 m PASAMANOS ROBLE D=50mm P/BARNIZAR
Pasamanos recto de madera de roble, de 65x70 mm de seccion, barnizado en taller con barniz sin-
tético con acabado brillante, con soportes metalicos fijados al paramento mediante anclaje mecani-
co con tacos de nylon y tornillos de acero galvanizado, i/ p.p. de medios auxiliares.

0010B150 h. Oficial 12 carpintero 0,900 21,34 19,21

0010A040 h.  Oficial segunda 0,900 20,49 18,44

P11GP030-1 m  Pasamanos de roble D=50 mm 1,000 39,01 39,01

Pmt26aaa033a ud  Anclaje mecanico con taco de nylon y tornillo de acero galv. 2,000 0,29 0,58
Suma la partida..... 77,24
Costes indirectos 2,32
TOTAL PARTIDA.......ociiiirir e 79,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTAY NUEVE EUROS con CINCUENTAY
SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

‘ cODIGO | UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL |IMPORTE|

07.10 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIO METALICO TUBULAR

Alquiler durante la totalidad de la obra , montaje y desmontaje de andamio metalico tubular de acero
de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de se-
guridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas
entre 10y 15 m,, incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocacién de mallas protectoras,
visera metalica tubular de proteccién de peatones compuesta por ménsula horizontal de 1 m. de
vuelo y prolongacién de plataforma,y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para
apoyos. Segun normativa CEy R.D. 2177/2004.l/proyecto, revisiones quincenales.

M13AM010 d. m2. alg. andamio acero galvanizado 45,000 0,04 1,80

M13AM050 m2  Montaje y desm. and. 15 m.<h>20 m. 1,000 7,10 7,10

M13AM160 d. m2. alg. red mosquitera andamios 45,000 0,01 0,45

M13AM170 m2  Montaje y desm. red andam. 1,000 1,06 1,06

M13AM080 d. m. alg. visera de proteccion peatones 45,000 0,01 0,45

M13AM090 m.  Montaje y desmont. visera 0,020 26,50 0,53
Suma la partida..........ccoceerriieiiieee e 11,39
Costes indirectos............ccouen.e. 3,00% 0,34
TOTAL PARTIDA ..ot 11,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTAY TRES CENTIMOS

07.11 ud  EJECUCION ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Desarrollo y ejecucion del Estudio Basico de Seguridad y Salud en obra, incluyendo instalaciones
provisionales en obra, protecciones individuales, protecciones colectivas, sefalizaciones y mano
de obra en seguridad.

PEBSS p/a  Ejecucion Estudio Basico de Seguridad y Salud 1,000 2.764,31 2.764,31
Suma la partida..........cccooeeieiieriieeee e 2.764,31
Costes indirectos..........cccceeeen. 3,00% 82,93
TOTAL PARTIDA .....oooeereeree s e sreee s e snn e nneenes 2.847,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTAY SIETE
EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

‘ cODIGO | UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO  SUBTOTAL | IMPORTE|
08 GESTION DE RESIDUOS
08.01 m3 TRATAMIENTO RCDs TIERRAS Y PETREOS EXCAVACION

Transporte y gestion de los RDCs de nivel |, consistente en la separacion en obra, para facilitar su
valorizacioén posterior, de las tierras y productos pétreos procedentes de la excavacién, incluso
canon de gestion en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, a una distancia menor de 10
km., considerando ida y vuelta, con camién basculante cargado a maquina, y con p.p. de medios
auxiliares, considerando también la carga. Totalmente terminada, y con todos los medios auxilia-
res, mano de obra y materiales necesarios para la correcta terminacion de los trabajos. Medido el
volumen tedrico extraido, sin considerar la formacién de taludes laterales y considerando un es-
ponjamiento del 30%.

Sin descomposicion

Costes indirectos..........cccceuue..e.

TOTAL PARTIDA.......co it

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CENTIMOS

08.02 m3 TRATAMIENTO RCDs NATURALEZA PETREA
Transporte y gestion de los RDCs de nivel ll, consistente en la separacién en obra, para facilitar su
valorizacién posterior,de los RDCs de naturaleza pétrea (ladrillos, tejas, ceramicos, piedras), reco-
gidos en contenedor, incluso canon de gestién en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado,
a una distancia menor de 10 km., considerando el servicio de entrega, alquiler y recogida del con-
tenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA. ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CENTIMOS

08.03 m3 TRATAMIENTO RCDs NATURALEZA NO PETREA

Transporte y gestion de los RDCs de nivel ll, consistente en la separacion en obra, para facilitar su
valorizacién posterior,de los RDCs de naturaleza no pétrea (metal, madera, vidrio, plastico y papel
y carton), recogidos en contenedores diferenciados, incluso canon de gestién en planta, vertede-
ro, cantera o gestor autorizado, a una distancia menor de 10 km., considerando el servicio de en-
trega, alquiler y recogida del contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, y con
p.p. de medios auxiliares.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CENTIMOS

08.04 m3 TRATAMIENTO RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Transporte y gestion de los RDCs de nivel ll, consistente en la separacién en obra, para facilitar su
valorizacién posterior,de los RDCs potencialmente peligrosos, recogidos en contenedores diferen-
ciados, incluso canon de gestién en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, a una distan-
cia menor de 50 km., considerando el servicio de entrega, alquiler y recogida del contenedor de 6
m3 de capacidad, colocado a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CENTIMOS

10,00

............. 10,30

10,00

............ 10,30

10,00

............ 10,30
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION : MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO Descripcion Unidad Obra Ud Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio IMPORTE
CAP 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO

Demolicién y levantado de pavimentos de adoquin, baldosas de cemento,
ceramicas o de gres en calle exterior yen escalera de salida de emergencia
de edificio de ampliacién, por medios mecanicos, incluso eliminaciéon de
mamperlan constituido por angular metalico, limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
p.p. de medios auxiliares, con medidas de proteccion colectivas.

Calle Acceso 1 45,00 2,00 90,00
Fachada noroeste 1 5,10 0,60 3,06
Escalera salida edificio ampliacion 1 1,73 0,79 1,37
1 2,21 1,26 2,78
9 1,26 0,30 3,40
Registros galeria ala noroeste 2 1,20 0,88 2,11
102,72 17,79 1.827,39
01.02 m2 DEMOLICION SOLERAS H.M.<25cm C/COMPRESOR
Demolicién de soleras de hormigdn en masa, hasta 25 cm de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas.
Calle Acceso 1 45,00 2,00 90,00
Fachada noroeste 1 5,10 0,60 3,06
93,06 27,25 2.535,89
01.03 m3 EXCAVACION BATACHES INTERIOR O EXTERIOR
Excavacion de tierras, con medios manuales o con posibilidad de auxiliarse
con otros mecanicos en el interior y exterior del palacio, por bataches no
mayores de 2 m. de longitud a cielo abierto, en terrenos de cualquier con-
sistencia , incluso apeos y entibaciones necesarias, carga y transporte de
tierras a vertedero controlado, canon de vertedero y medios auxiliares.
Calle Acceso 1 45,00 2,00 1,75 157,50
157,50 41,35 6.512,63
01.04 ud JORNADA CONTROL ARQUEOLOGICO VAC/REMOC TIERRAS
Jornada de control arqueolégico a pie de obra, de vaciados o remociones de
tierras, a cargo de un arquedlogo titulado (jornada entre 5 y 8 horas) y toma
de datos documentando los posibles restos de indole arqueoldgica, para in-
forme final de los trabajos (no incluido), incluyendo desplazamiento y dietas.
3 3,00
3,00 202,23 606,69
01.05 ud INFORME CONTROL ARQUEOLOGICO VAC/REMOC TIERRAS
Informe de la actuacion de control arqueoldgico consistente en la supervi-
sion de vaciados o remociones de tierras, que incluye:
* memoria redaccién del proyecto para la obtencion del permiso preceptivo
para la ejecucion de los trabajos arqueoldgicos, concedido por la Comision
Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid, que incluira la referencia his-
toérica de la zona en la que se ubica la calle a interveniry el proyecto de inter-
vencion arqueoldgica a desarrollar.
* Redaccion de memoria técnica en la que se reflejaran los resultados obte-
nidos, junto a la fotografia, cartografia y planimetria pertinentes. En el caso
de recuperacion de material arqueolégico sera debidamente tratado, sigla-
do e inventariado, para su estudio e inclusion en el informe.
Incluso maquetacion e impresioén de los documentos.
1 1,00
1,00 504,70 504,70
01.06 m3 EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECANICA

Excavacion en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura por
medios mecanicos, con extraccién de tierras a los bordes, y con posterior
relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavacion. l/p.p. de
medios auxiliares. Segun CTE-DB-HS y NTE-ADZ.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION : MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO Descripcion Unidad Obra Ud Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio IMPORTE
Fachada noroeste 1 5,10 0,60 0,50 1,53
1,53 85,73 131,17
01.07 m2 PICADO REVOCO CAL VERTICAL C/MARTILLO
Picado de revocos de cal en paramentos verticales, con martillo eléctrico, in-
cluso limpieza yretirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Sala de fisica 1 9,18 1,92 17,63
Almacén 1 4,47 3,68 16,45
Pasillo ala noroeste 1 1,06 1,68 1,78
1 1,58 0,72 1,14
1 8,27 1,68 13,89
2 1,10 1,84 4,05
2 1,09 0,47 1,02
Descansillo escalera 1 2,19 0,75 1,64
57,60 14,67 844,99
01.08 m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA C/APORTE
Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas por me-
dios manuales, con pison compactador manual tipo rana, en tongadas de
30 cm de espesor, con aporte de tierras, i/carga y transporte a pie de tajo y
regado de las mismas y con p.p. de medios auxiliares. Segun
CTE-DB-SE-C.
Calle acceso 1 45,00 2,00 1,75 157,50
157,50 50,86 8.010,45
01.09 ud ALQUILER CONTENEDOR 6 m3
Servicio de entrega yrecogida de contenedor de 6 m3 de capacidad, coloca-
do a pie de carga y considerando una distancia no superiora 10 km.
6 6,00
6,00 117,86 707,16
TOTAL CAP 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.........cccccevieieennns 21.681,07
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION : MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CODIGO

Descripcion Unidad Obra Ud Longitud Anchura Altura Parciales

Cantidad

Precio IMPORTE

CAP 02

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO

m2 MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25 PLUS

Membrana drenante Danodren H-25 plus de polietileno de alta densidad no-
dulado, fijada al muro mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con el
geotextil hacia el terreno y solapes de 12 cm, i/proteccidn del borde superior
con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la ex-
cavacion de la zanja.

Acera calle 1 45,00 2,50 112,50

m TUBO DRENAJE PE-AD CORRUGADO DOBLE D=160 mm

Tuberia de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de
didmetro nominal 160 mm. Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm
de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante
25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante
(realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, incluso co-
nexion a red de saneamiento municipal, sin incluir la excavacion de la zanja
ni el tapado posterior de la misma por encima de la gravas, s/ CTE-HS-5.

Acera calle 1 45,00 45,00

112,50

7,58 852,75

ud ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO

Acometida de saneamiento del tubo de drenaje a la red general municipal,
hasta una distancia maxima de 8 m, formada por: rotura del pavimento con
compresor, excavacion manual de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigén en masa de enchufe
de campana, con junta de goma de 30 cm de diametro interior, tapado pos-
terior de la acometida y reposicion del pavimento, sin incluir formacion del
pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Acometida tubo drenaje 1 1,00

45,00

30,11 1.354,95

ud SUMIDERO SIFONICO FUNDICION C/REJA 300x300 95mm

Sumidero sifénico de fundicién de 300x300 mm con rejilla circular de fundi-
cion y con salida vertical u horizontal de 95 mm; para recogida de aguas plu-
viales o de locales humedos, instalado y conexionado a la red general de
desague, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxilia-
res, incluso picado de solera existente y sin incluir arqueta de apoyo, s/
CTE-HS-5.

Patio noroeste 1 1,00

1,00

668,24 668,24

m COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 110
mm y con unién por encolado; colgado mediante abrazaderas metalicas, in-
cluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente
instalado, s/ CTE-HS-5.
Patio noroeste 9,10 9,10
0,70 1,40
0,70 2,10

6,35 6,35

Patio sureste

—_ W N =

1,00

82,19 82,19

m COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 125
mm y con union por encolado; colgado mediante abrazaderas metalicas, in-
cluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente
instalado, s/ CTE-HS-5.

Patio noroeste 1 13,60 13,60

18,95

21,52 407,80

13,60

24,02 326,67
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION : MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO Descripcion Unidad Obra Ud Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio IMPORTE

02.07 m TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN4 C.TEJA 125mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja
yrigidez4 kN/m2; con un diametro 160 mm yde union por junta elastica. Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los rifilones. Con p.p. de medios auxiliares ysin incluir la excavacion ni el ta-
pado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Patio noroeste 1 5,10 5,10

5,10 24,33 124,08

TOTAL CAP 02 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO..........ccouuiiiiiiiininiieeene 3.816,68
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION : MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CODIGO

Descripcion Unidad Obra Ud Longitud Anchura Altura Parciales

Cantidad

Precio

IMPORTE

CAP 03

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

PAVIMENTACIONES

m2 PAV.BALDOSA CEM.VIBRO.RELI.40x40x6 cm

Pavimento de baldosa de cemento vibrado, acabado superficial en relieve,
de 40x40x6 cm., sobre solera de hormigéon HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espe-
sor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacién, enlecha-
do ylimpieza. Baldosa y componentes del hormigdén y mortero con marcado
CE yDdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Calle acceso 1 45,00 1,20 54,00

m BORDILLO GRANITO MEC.ABUJARD.12-10x20 cm

Bordillo recto de granito abujardado, de 12-10x20 cm colocado sobre solera
de hormigon HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, i/excavacion necesaria, re-
juntado y limpieza. Bordillo y componentes de hormigén con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Calle acceso 1 45,00 45,00

54,00

46,34

2.502,36

m2 PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON RECTO GRIS 24x12x7

Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén bicapa en color gris, de for-
ma rectangular de 24x12x7 cm, colocado sobre sobre de hormigén
HM-20/P/20/1, y 20 cm. de espesor y cama de arena de rio, rasanteada, de
3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separacion de 2/3 mm
para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/frecebado de jun-
tas, barrido y compactacion. Adoquin y aridos con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Calle acceso 1 45,00 0,75 33,75

45,00

30,67

1.380,15

m2 PAV.BALDOSA CHINA LAVADA 40x40x3,5 cm

Pavimento de baldosa hidraulica de china lavada, de 40x40x3,5 cm., acaba-
do superficial en arido lavado natural, rodado o de machaqueo, tamafo
80/150 mm., sobre solera de hormigén HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor,
sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y
limpieza. Baldosa y componentes del hormigon y mortero con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

Fachada noroeste 1 510 0,60 3,06

33,75

36,94

1.246,73

m2 SOLADO GRES ESMALTADO 31x31cm T/DENSO

Solado de gres prensado en seco esmaltado (Blla-Blb s/UNE-EN-67), en
baldosas de 31x31 cm. color brillo crema, para transito denso (Abrasion V),
recibido con adhesivo C1 segun EN-12004:2008, s/i. recrecido de mortero,
irejuntado con lechada blanca, con marcado CE y DdP (declaracion de
prestaciones) segun Reglamento UE 305/2011, medido en superficie real-
mente ejecutada.

Pasillo sala de muUsica 1 1,20 0,88 1,06

Pasillo maquinaria ascensor 1 1,20 0,88 1,06

3,06

38,57

118,02

m2 SOLADO GRES RUSTICO 31x31cm ANTIDESLIZANTE C3

Solado de baldosa de gres de 31x31 cm. (Alla-Al, s/JUNE-EN-14411:2013),
antideslizante clase 3 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5), ilcama de 2 cm. de
arena de rio, p.p. de rodapié del mismo material de 31x8 cm, rejuntado con
material cementoso color CG2 para junta de 10 mm segun EN-13888 junta
color ylimpieza, sINTE-RSR-2, con marcado CE yDdP (declaracién de pres-
taciones) segun Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente
ejecutada.

Salida edificio ampliacion 1 1,73 0,50 0,87

1 1,26 1,95 2,46

2,12

41,54

88,06

3,33

49,63

165,27
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION : MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO Descripcion Unidad Obra Ud Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio IMPORTE

03.07 m PELDANO HUELLA Y TABICA GRES RUSTICO ANTIDESLIZANTE C3 30x30cm

Forrado de peldafio formado por huella en piezas de gres antideslizante cla-
se 3 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm., y tabica de 30x15 cm
de gres rustico, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de rio (M-5), ifrejuntado con lechada de cemento CEMII/B-P 32,5 N 1/2 y lim-
pieza, sINTE-RSR-20, con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones)
segun Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.

Salida edificio ampliacion 10 1,26 12,60
1 1,73 1,73
14,33 35,73 512,01
03.08 ud ZANQUIN RECTO GRES RUSTICO NATURAL 18x39cm
Zanquin recto de gres rustico natural de 18x39 cm. recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5), rejuntado con lechada de
cemento blanco BL 22,5 Xylimpieza, s/INTE-RSR-2, con marcado CE y DdP
(declaracion de prestaciones) segin Reglamento UE 305/2011, medido por
unidad ejecutada.
Escalera salida edificio ampliacion 20 20,00
20,00 10,96 219,20
TOTAL CAP 03 PAVIMENTACIONES.........ccioeiiiieir e e s e e e e m e e 6.231,80
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION : MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO Descripcion Unidad Obra Ud Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio IMPORTE
CAP 04 CUBIERTAS
04.01 m2 CORRIDO FALDON 2% TEJA MIXTA<20m
Corrido de faldén de cubierta de teja ceramica mixta, situado a una altura
menor de 20 m, comprendiendo limpieza de las canales de maleza y es-
combro, sustitucién de las tejas rotas o fisuradas con teja ceramica mixta
igual a la existente, en un porcentaje estimado del 2%, recolocacion de las
que estén movidas, incluso retirada de escombro y detritus, repaso y fijacion
de tejas de aleros, limpieza y regado de la superficie. Medido en proyeccion
horizontal.
Torre 1 115,37 115,37
Cubierta 1 1.807,51 1.807,51
* A deducir patio claustro -1 155,11 -155,11
1.767,77 4,40 7.778,19
04.02 m BABERO ZINC 60 cm
Babero con plancha de zinc de 60 cm. desarrollo en encuentros de faldones
de tejas con paramentos verticales, incluso apertura de rozas, corte prepa-
racion y recibido del zinc y parte proporcional de solapes, segun
NTE/QTT-21. Medido en verdadera magnitud. Se incliuye la retirada de la Ia-
mina asfaltica autoprotegida existente en aquellos puntos en los que se en-
cuentra despegada del soporte.
Encuentro cubierta-fachada noreste de 1 4,70 4,70
torre
1 4,60 4,60
Encuentro cubierta-fachada sureste de 1 4,85 4,85
forre
14,15 24,74 350,07
04.03 m2 ENTABLADO MADERA AGLOMERADA HIDROFUGA 22mm
Reparacion de tablero de cubierta formado por entablado de madera aglo-
merada hidréfuga de 22 mm. de espesor apoyada, colocado y fijado sobre
cualquier elemento resistente de cubierta (no incluido), colocado con fijacio-
nes mecanicas (puntas de acero) incluso parte proporcional de medios au-
xiliares. Medido en verdadera magnitud. Se realizaran las siguientes opera-
ciones:
- Levantado de la teja ceramica mixta, con apilado de las piezas para su
posterior reutilizacion.
- Levantado del tablero aglomerado hidréfugo existente, afectado por las fil-
traciones de agua.
- Colocacion del nuevo entablado.
- Recolocacion de las tejas ceramicas mixtas.
Encuentro faldon noroeste-torre 1 4,00 1,20 4,80
1 3,75 1,20 4,50
Hundimiento en faldon sureste patio 1 2,40 1,20 2,88
12,18 31,74 386,59
04.04 m LIMAHOYA ZINC DES=60 cm n*12
Formacion de limahoya con cama de pasta de yeso negro, amasado ma-
nualmente, revestida con chapa de zinc del n°® 12 con un desarrollo de 60
cm., incluso parte proporcional de piezas especiales, solapes, soldadura,
conexiones a bajantes, replanteo, medios auxiliares, segun NTE-QTT-18.
Medido en su longitud. Incluso levantado y reposicidn de tejas de borde, a
base de teja ceramica mixta.
Limahoyas claustro 1 12,60 12,60
1 6,55 6,55
1 11,60 11,60
1 12,50 12,50
43,25 35,56 1.537,97
TOTAL CAP 04 CUBIERTAS ... ire e s s s sr s ra s s na s rmn s e 10.052,82
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION : MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO Descripcion Unidad Obra Ud Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio IMPORTE
CAP 05 RED DE EVACUACION DE PLUVIALES
05.01 m CANALON COBRE REDONDO DESARROLLO 333 mm

Canaldn redondo de cobre natural de 0,6 mm de espesor de seccion circu-
lar, de 333 mm de desarrollo, para recogida de aguas, formado por piezas
preformadas, fijado al alero mediante soportes especiales colocados cada
50 cm y totalmente equipado, con una pendiente minima del 0,5%. Incluso
con p.p. de soportes, esquinas, tapas, piezas especiales y remates finales
de cobre, ypiezas de conexion a bajantes, i/p.p. de medios auxiliares, com-
pletamente instalado.

Torre 1 11,05 11,05
1 11,30 11,30
1 10,60 10,60
1 2,50 2,50
1 0,90 0,90
1 8,05 8,05
Cubierta edificio 1 37,30 37,30
1 42,30 42,30
1 46,25 46,25
1 31,50 31,50
201,75 53,85 10.864,24
05.02 m BAJANTE COBRE D=90 mm
Bajante circular de cobre natural electrosoldado de 90 mm de diametro y 0,6
mm de espesor, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas,
con sistema de unién mediante abocardado, colocada con abrazaderas de
cobre, instalada en el exterior del edificio, i/rotura y reposicion del pavimento
donde fuera necesario, para conexion a la red horizontal de saneamiento;
con p.p. de conexiones, codos, y piezas especiales. Longitud medida segun
documentacion grafica de Proyecto.
Fachada principal 3 12,75 38,25
1 18,75 18,75
Fachada posterior 4 14,10 56,40
Fachada lateral derecha 1 12,75 12,75
2 13,50 27,00
1 5,60 5,60
Fachada lateral izquierda 2 14,10 28,20
186,95 48,41 9.050,25
05.03 ud GUARDACANOS FUNDICION D=90 mm
Suministro e instalacion de guardacafnos, cubrecanalén protector de bajante
de pluviales de 90 mm de diametro y200 cm de altura , elaborado en fundi-
cion de hierro. Acabado con pintura en oxirén negro.
Fachada principal 4 4,00
Fachada posterior 4 4,00
Fachada lateral derecha 3 3,00
Fachada lateral izquierda 2 2,00
13,00 131,22 1.705,86
TOTAL CAP 05 RED DE EVACUACION DE PLUVIALES .........cccoieeeeeeireeeneneeenns 21.620,35
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION : MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO Descripcion Unidad Obra Ud Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio IMPORTE
CAP 06 LIMPIEZA Y RESTAURACION
06.01 m2 LIMPIEZA DE SUELO BALDOSAS GARBANCILLO
Limpieza de solado constituido por baldosas de garbancillo, mediante ras-
cado y eliminacién de depodsitos superficiales, polvo, detritus y vegetacion,
por medios manuales, mediante la aplicacion de agua a presion, rascado
manual y barrido. Incluso retirada de escombros y carga sobre contenedor
para posterior transporte a vertedero.
Zona patio noroeste 1 110,25 110,25
110,25 417 459,74
06.02 m2 LIMPIEZA LADRILLO TEJAR C/LANZA DE AGUA
Limpieza de fachada de fabrica de ladrillo de tejar, cara vista o de revoco de
mortero de cemento, en estado de conservacion regular, mediante la aplica-
cion sobre la superficie de lanza de agua a presion fria, caliente o vapor de
agua, yde un humectante yfungicida inocuo, proyectado mediante el vehicu-
lo acuoso. Se comenzara por las partes altas linealmente, aplicando el trata-
miento por franjas horizontales completas de 2-4 m de altura, limpiando con
agua abundante los detritus acumulados en las zonas inferiores, afectando
a todos los elementos salientes, considerando un grado de dificultad nor-
mal. I/ p.p. de medios auxiliares y medidas de proteccién colectivas.
**Balcones**
Fachada principal 10 0,80 1,60 12,80
Fachada lateral derecha 12 0,80 1,60 15,36
**Zbcalos**
Fachada lateral derecha 1 30,75 0,50 15,38
Fachada posterior 1 44,55 0,75 33,41
Fachada lateral izquierda 1 6,56 1,10 7,22
1 2,08 0,75 1,56
1 5,60 1,12 6,27
2 0,65 1,12 1,46
1 0,70 6,25 4,38
1 2,70 0,80 2,16
1 8,20 1,20 9,84
2 0,65 1,20 1,56
1 1,50 0,70 1,05
1 8,20 0,30 2,46
1 1,00 0,50 0,50
1 1,30 1,90 2,47
117,88 15,61 1.840,11
06.03 m2 LIMPIEZA MAMPOSTERIA C/LANZA DE AGUA
Limpieza de fachada de fabrica de mamposteria, en estado de conservacién
regular, mediante la aplicacion sobre la superficie de lanza de agua a pre-
sion fria, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo,
proyectado mediante el vehiculo acuoso. Se comenzara por las partes altas
linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de
2-4 m de altura, limpiando con agua abundante los detritus acumulados en
las zonas inferiores, afectando a todos los elementos salientes, consideran-
do un grado de dificultad normal. I/ p.p. de medios auxiliares y medidas de
proteccion colectivas. Superficie minima a considerar 1 m2.
Zbcalo fachada principal 1 45,50 0,50 22,75
Claustro 3 1,00 1,00 3,00
25,75 16,83 433,37
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION : MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CODIGO

Descripcion Unidad Obra Ud Longitud Anchura Altura Parciales

Cantidad

Precio

IMPORTE

06.04

06.05

06.06

06.07

m2 REJUNTADO REHUNDIDO FABRICA C/MORTERO MIXTO

Rejuntado de fabrica de ladrillo, con mortero bastardo de cal y cemento de
dosificacion 1/1/4 con acabado rehundido, incluso muestras de acabado,
color ytextura a elegir. Previamente se habran eliminado las juntas antiguas
en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garanti-
zado. Ademas se habran limpiado con aire a presion llagas y tendeles. A
continuacion, con el paramento preparado, se extendera la trama de juntas
con el ancho yel espesor y disefio especificado, se eliminaran las rebabas
de mortero y se limpiara la fabrica a medida que que se realiza el rejuntado
antes de su fraguado.
Fachada posterior

Fachada lateral derecha

2,49 0,60 4,48
5,25 0,75 3,94
7,40 0,75 5,55
4,10 0,40 1,64
3,60 0,60 2,16
0,65 0,75 0,98
0,70 0,75 0,53
8,20 1,50 12,30

Fachada lateral izquierda

=, A N s s A a W

m2 SELLADO JUNTAS SILLERIA C/MORTERO MIXTO M-7,5 NATURAL

Sellado de juntas de fabrica de silleria en piezas aparejadas de dimensio-
nes medias aproximadas hasta 60x40 cm, con mortero bastardo de cal y ce-
mento de dosificacién 1/1/4 color natural, incluso muestras de acabado, co-
lor y textura a elegir, previa eliminacion de restos de mortero existente con
aire a presion, inyeccion a pistola del mortero preparado rellenando hasta
enrase, eliminacién de las rebabas de mortero ylimpieza de la piedra a me-
dida que se realiza el sellado.

Zécalo calle 1 45,00 0,50 22,50

31,58

31,94

1.008,67

m REPARACION VIERTEAGUAS CERAMICO a=11 cm

Trabajos de reparacion de vierteaguas ceramico de tejar, en imposta de to-
rre formado por piezas de 23x11x3 cm de dimensiones aproximadas, me-
diante la limpieza de restos de excrementos de ave mediante la aplicacion
de agua pulverizada a presion, rejuntado de balsosas con mortero bastardo
de cal yreposicion de piezas rotas o fisuradas (estimado en un 5%). Recibi-
do con mortero de cemento CEMII/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/rejuntado
con mortero bastardo de cal ycemento de dosificacion 1/1/4 y limpieza, me-
dido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
Imposta torre 8,43 8,43
9,33 9,33
8,83 8,83
7,00 7,00
0,78 0,78
1,69 1,69

- a4 a A o

22,50

27,27

613,58

ud REPARACION DESCANSILLO ESCALERA

Reparacion de descansillo de escalera de subida a la torre, S=2,90 m2, me-
diante retirada de tablones hinchados porla humedad y sustitucion por nue-
va tablazdon de madera de roble de 12 calidad, de 4,5 cm. de espesor, colo-
cadas sobre rastreles de pino 7,5x2,5 cm. recibidos y nivelados con pasta
de yeso negro, sobre membrana plastica antihumedad, con dos capas de
barnizde secado ultravioleta y dos capas de terminacién de barniz de poliu-
retano, i/p.p. de recortes y rodapié del mismo material acabado barnizado,
de 7x1 cm. clavado en paramento, rastreles de pino, piezas especiales y
material auxiliar, colocado, con marcado CE y DdP (declaracién de presta-
ciones) segun Reglamento UE 305/2011, medida la superficie ejecutada.

Subida a torre 1 1,00

36,06

18,77

676,85

1,00

684,42

684,42
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION : MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO Descripcion Unidad Obra Ud Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio IMPORTE

06.08 m3 SUMINIS.MADERA PINO VALSAIN ARTESONADO

Suministro y colocacion de madera nacional, nueva, con grado de secado
natural de un ano, con certificado de sostenibilidad, de Pino Valsain (Pinus
sylvestris) de Guadarrama, de densidad 0,5-0,85 kg/dm3, manufacturada en
longitudes menores de 8 m., y escuadrias segun necesidades, para sustitu-
cion de vigas de techo de planta primera de claustro, dafiadas por humedad
o xil6fagos, de calidad segun normativa AFNOR 1-80 con las siguientes exi-
gencias: crecimiento anillos/cm. 3,4, fisuras tamafo relativo 0,20, desviacion
de la fibra 1/16, gemas tamaiio relativo 0,12, nudos tamafio relativo en can-
tos y aristas de 0,20, en caras estremos 0,10 y en caras centro 0,20, com-
presion 0,20, traccion 0,09. cantos y aristas de 0,20, en caras extremos 0,10
y en caras centro 0,20, compresion 0,20, traccion 0,09. grado de humedad
internacional < del 15%. Incluso desmontado de vigas dafiadas, colocacion
de vigas nuevas y tratamiento preventivo antixiléfagos y acabado con barniz
de caracteristicas ytono similares al existente.
Vigas 22x 14 cm 1 2,60 0,14 0,22 0,08
1 3,55 0,14 0,22 0,11
2 3,80 0,14 0,22 0,23
2 3,90 0,14 0,22 0,24
1 3,15 0,14 0,22 0,10
1 3,45 0,14 0,22 0,11
1 3,70 0,14 0,22 0,11
1 3,05 0,14 0,22 0,09
1 2,60 0,14 0,22 0,08
1 3,40 0,14 0,22 0,10

1,25 2.091,50 2.614,38
06.09 m2 TRATAM. INSECTICIDA Y FUNGICIDA

Tratamiento in situ preventivo en superficie del maderamen, en zona tipo 3.1
al exterior y protegida de la intemperie por medidas constructivas. Trata-
miento insecticida y fungicida realizado por proyecciéon o pulverizacién con
penetracion de al menos 6 mm sobre todas las caras vistas (3), mediante
aplicacion de producto plaguicida Corpol Aqua Plus, o similar, efectivo con-
tra carcoma, termitas del género Reticulitermites Spp y contra hongos basi-
diomicetos xil6fagos, aplicado por proyeccion con pulverizador aerografico
especial tipo air-less y con un rendimiento no menor de 0,10 I/m2. Mientras
se realiza la aplicacion, los operarios se protegeran con mascarillas apro-
piadas, el tratamiento se aplicara a la parte vista de las superficies de ma-
dera desnudas sin capas pictdricas, al tratar la madera ésta no debera tener
un grado de humedad superior al 50% y la temperatura ambiente no debe
ser inferiora 10°C.
Techo planta 12 claustro 17,90 3,80 68,02
15,20 3,90 59,28
17,80 3,60 64,08

15,35 3,50 53,73

- A a

245,11 4,25 1.041,72
06.10 m2 TRATAM. INSECTICIDA SUPERFICIAL

Tratamiento in situ preventivo para madera, en zona tipo 1, madera al interior
y con humedad inferior al 20%. Tratamiento insecticida de proteccién super-
ficial contra hongos xil6fagos (Basidiomicetos) realizado por proyecciéon o
pulverizacién con penetracién de al menos 6 mm sobre todas las caras vis-
tas (3), por proyeccion con pulverizador aerografico especial en recinto cerra-
do ycon un rendimiento no menor de 0,25 I/m2. con producto protector de la
madera con registro de sanidad ycumplimiento de las normas UNE-EN 113
(eficacia preventiva contra Basidiomicetos), realizado por personal con car-
net de aplicador DDD nivel basico y supervisado por aplicador DDD nivel
Cualificado, la madera tratada no debera tener un grado de humedad supe-
rior al 20%. con informe final de tratamiento indicando: identificador del apli-
cador, especie de madera tratada, protector empleado y n° registro de Sani-
dad, método de aplicacion, categoria de riesgo que cubre, fecha de trata-
miento y precauciones para trabajos posteriores, segun CTE SE-M.

Zaguan 1 16,00 6,60 105,60

105,60 5,62 593,47
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION : MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO Descripcion Unidad Obra Ud Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio IMPORTE
06.11 ud CONSOLIDACION PUERTA DE MADERA
Consolidacion de puerta de madera, comprendiendo: lijado de zonas dete-
rioradas, recuperacion de volumenes con masilla especial de madera adhe-
rida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros, con resina epo-
xi-madera, lijado de los enmasillados, consolidacion general por aplicacion
en superficie, de aceites vegetales o ceras naturales, en varias capas hasta
que se introduzcan en el interior, y ajuste de color mediante tefiido de nogali-
na diluida, incluso pequefio material, y retirada de escombros.
Puerta principal 1 1,00
1,00 516,84 516,84
06.12 m2 REVESTIMIENTO MORTERO CAL AEREA ENFOSCADO
Tratamiento de humedades por capilaridad en muros deteriorados. Sistema
Morcem Cal "GRUPO PUMA", o similar. CAPA BASE: mortero de albafiileria,
Morcem Cal Muro "GRUPO PUMA", o similar, de 10 mm de espesor; CAPA
DE REGULARIZACION: mortero técnico macroporoso deshumidificante de
cal hidraulica natural Morcem Cal Porégeno "GRUPO PUMA', o similar, tipo
R CSIl, segun UNE-EN 998-1, de 20 mm de espesor, aplicado en varias ca-
pas; CAPA DE ACABADO: mortero de cal, imitacion de enlucido tradicional,
tipo CR CSI W2, segun UNE-EN 998-1, Morcem Cal Acabado "GRUPO PU-
MA", o similar, color a elegir. Incluso liquido antisalitre, para limpieza de eflo-
rescencias salinas. El precio no incluye la preparacion del soporte.
Sala de fisica 1 9,18 1,92 17,63
Almacén 1 4,47 3,68 16,45
Pasillo ala noroeste 1 1,06 1,68 1,78
1 1,58 0,72 1,14
1 8,27 1,68 13,89
2 1,10 1,84 4,05
2 1,09 0,47 1,02
Descansillo escalera 1 2,19 0,75 1,64
57,60 64,44 371174
06.13 m2 PINTURA AL SILICATO MINERAL
Pintura al silicato, con textura lisa, color a definir en obra porla D.F., acabado
mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores, mano de fondo
de imprimacioén no organica, a base de soluciones de silicato potasico ydos
manos de acabado (rendimiento: 0,2 I/m? cada mano).
Sala de fisica 1 9,18 1,92 17,63
Almacén 1 4,47 3,68 16,45
Pasillo ala noroeste 1 1,06 1,68 1,78
1 1,58 0,72 1,14
1 8,27 1,68 13,89
2 1,10 1,84 4,05
2 1,09 0,47 1,02
Descansillo escalera 1 2,19 3,75 8,21
64,17 12,78 820,09
06.14 m2 LAVADO Y RASCADO PINTURAS VIEJAS
Lavado yrascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos verticales y
horizontales.
**Vestibulo aseos planta primera - ala
noroeste™*
Paramento v ertical 1 1,45 2,00 2,90
Techo 1 2,00 1,00 2,00
**Planta tercera torre** 1 1,00 2,00 2,00
6,90 6,72 46,37
06.15 m2 P. PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR

Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmen-
tada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano
de imprimacion y plastecido.

**Vestibulo aseos planta primera - ala

noroeste**
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION : MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO Descripcion Unidad Obra Ud Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad IMPORTE
Paramento v ertical 1 2,77 4,00 11,08
Techo 1 2,70 2,65 7,16
**Planta tercera torre** 1 1,93 4,50 8,69
26,93 154,31
TOTAL CAP 06 LIMPIEZA Y RESTAURACION........oooiieeiierceeeeeeeeeeeeeeeseeee s 15.215,66
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION : MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CODIGO

Descripcion Unidad Obra Ud Longitud Anchura Altura Parciales

Cantidad

Precio

IMPORTE

CAP 07

07.01

07.02

07.03

07.04

VARIOS

ud TRASLADO,ACOPIO Y POSTERIOR RECOLOCACION MOBILIARIO

Traslado, almacenamiento, proteccién y posterior recolocacion de mobiliario
de todas las dependencias afectadas por la obra para su reacondiciona-
miento de manera suficiente para realizar el trabajo de forma despejada y
sin que afecte o se deteriore ningin material del centro. Como no puede ha-
cerse provision de espacios de almacén, estos seran variables, producién-
dose multiples traslados de mobiliario en virtud del desarrollo del trabajo,
i/proteccién de paramentos,zonas de paso, mediante lamina de PVC, table-
ros de madera, etc.,para garantizar la conservacion de los acabados exis-
tentes ypreservarlas zonas en las que no se actua.

1 1,00

ud DESATRANQUE Y LIMPIEZA POZO SANEAMIENTO

Trabajos de limpieza de pozo de saneamiento existente en esquina norte
del edificio, consistente en achique de aguas acumuladas, eliminacion de
barros, lodos y materia organica acumulada y desatranque de colector de
salida y de colector de entrada desde rejilla sumidero. l/limpieza y retirada
de materiales sobre contenedor, con transporte a vertedero o planta de reci-
claje ycon p.p. de medios auxiliares, con medidas de proteccidn colectivas.

1 1,00

1,00

524,48

524,48

m PLETINA DE PUAS PARA PROTECCION DE CANALONES FRENTE A AVES

Sistema de pletina de puas, para la proteccion de canalones frente a las
aves, mediante la instalacion de varillas de alambre de alta resistencia, se-
gun norma europea EN-10270-3-1.4301, de diametro exterior 1,3 mm en
acero inoxidable AISI 316. Altura de pua igual o superior a 115 mm, con
apertura de puas de 130 a 175 mm ycon una densidad minima de 80 puas
por metro. Plataforma de la base de plastico inyectado en policarbonato cris-
talino protegida contra los rayos UV, con fijacién al borde exterior del canalén
mediante clip desmontable de plastico inyectado en policarbonato cristalino
protegido contra los rayos UV. Totalmente instalado y funcionando, incluso
p.p. de medios auxiliares, de elevacion y medidas de proteccién colectivas.
**Canalones™*
Torre 11,05 11,05
11,30 11,30
10,60 10,60
2,50 2,50
0,90 0,90
8,05 8,05
37,30 37,30
42,30 42,30
46,25 46,25
31,50 31,50

Cubierta edificio

- A a4 A A a A A A

1,00

463,66

463,66

m PLETINA DE PUAS PARA PROTECCION DE IMPOSTAS FRENTE A AVES

Sistema de pletina de puas, para la proteccién de impostas y vierteaguas de
ventanas frente a las aves, mediante la instalacion de varillas de alambre de
alta resistencia, seguin norma europea EN-10270-3-1.4301, de diametro ex-
terior 1,3 mm en acero inoxidable AISI 316. Altura de pua igual o superior a
115 mm, con apertura de puas de 130 a 175 mm y con una densidad mini-
ma de 80 puas por metro. Plataforma de la base de plastico inyectado en
policarbonato cristalino protegida contra los rayos UV, con fijacion en base
polimero MS con una recuperacion elastica superior a 75% segun ISO 7389,
para aguantar los posibles golpes por aves o inclemencias del tiempo. Re-
sistente a temperaturas entre -40%+90°C. Totalmente instalado y funcionan-
do, incluso p.p. de medios auxiliares, de elevacion y medidas de proteccion
colectivas.

Impostas torre 2 9,20 18,40

2 9,45 18,90

201,75

11,38

2.295,92
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION : MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO Descripcion Unidad Obra Ud Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio IMPORTE
Portada Palacio 1 5,50 5,50
2 1,70 3,40
1 2,50 2,50
2 1,65 3,30
Imposta fachada lateral izquierda 1 23,75 23,75
**\/entanas**
Fachada principal 1 1,25 1,25
2 1,05 2,10
1 0,90 0,90
1 0,50 0,50
* Torre 3 1,60 4,80
Fachada lateral derecha 1 1,25 1,25
* Torre 3 1,60 4,80
Fachada posterior torre 3 1,15 3,45
Fachada lateral izquierda torre 2 1,60 3,20
98,00 10,01 980,98
07.05 m POSTES Y ALAMBRES PARA PROTECCION DE CUMBRERAS FRENTE A AVES
Sistema de postes yalambres, para la proteccion de cumbreras de cubierta
frente a las aves, mediante la instalacion de bases de acero inoxidable con
3 postes, separadas cada 5 metros como maximo, colocadas mediante fija-
cion mecanica o quimica. Los postes deben tener una altura minima de 115
mm de acero biselado para facilitar el anclaje o guiado de los cables de
acero inoxidable AISI 316 entrelazado, de 0,70 mm de diametro. Para la su-
jecion de los cables se utilizara un crimp, presilla de acero inoxidable y en
uno de los lados se colocara un microresorte tipo muelle de tensor elastico.
Totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de medios auxiliares, de
elevacion ymedidas de proteccion colectivas.
Cumbrera Torre 4 8,00 32,00
Cumbrera edificio 1 24,62 24,62
1 6,40 6,40
1 13,80 13,80
1 21,40 21,40
1 14,55 14,55
1 7,60 7,60
1 27,45 27,45
1 6,75 6,75
1 27,00 27,00
181,57 10,19 1.850,20
07.06 m ALAMBRES PARA PROTECCION DE BARANDILLAS FRENTE A AVES
Sistema de alambres, para la proteccién de barandillas de tubo frente a las
aves, mediante la instalacion de cable de acero inoxidable AISI 316 entrela-
zado, de 0,70 mm de didmetro, fijado a ambos lados de la ventana con an-
claje tipo fischer de 6 mm de diametro y hembrilla cerrada con guiado de ca-
ble y crimpado. Totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de medios
auxiliares, de elevacion ymedidas de proteccion colectivas.
**Balcones y barandillas**
Fachada principal 5 2,40 12,00
10 0,50 5,00
2 0,90 1,80
* Torre 6 1,60 9,60
Fachada lateral derecha 6 2,40 14,40
12 0,50 6,00
* Torre 6 1,60 9,60
Fachada posterior torre 6 1,15 6,90
Fachada lateral izquierda torre 4 1,60 6,40
71,70 4,89 350,61
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION : MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO Descripcion Unidad Obra Ud Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio IMPORTE

07.07 ud REPARACION DE RED ANTI-PALOMAS 10/7 50mm >16m2

Reparacion de red antipalomas de polietileno, tejida en nudos 10/7 de 50
mm de cuadricula, montada sobre cable de acero inoxidable, mediante la
limpieza y retirada de puas acumuladas en la red el repaso de la fijacién a
las paredes y esquinas con cancamos a la pared a 50 cm de separacioén y
siempre en la esquina, y una grapa de acero inoxidable malla a cable de por
cuadricula, i/ p.p. de tensor, tacos de cremallera de acceso y pequefio mate-
rial. Medida la superficie a cubrir.

1 1,00

1,00 669,73 669,73
07.08 ud SISTEMA DE ELECTROOSMOSIS INALAMBRICA

Suministro e instalacidon de sistema de electroésmosis inalambrica por ra-
dio para evitar la ascension de humedad por capilaridad, mediante la insta-
lacion de un dispositivo Biodry Advance Wall Technology, o similar, en zona
de antiguas caballerizas (actuales salas de fisica y almacén), para cubrir
una superficie de 500 m2, y que incluye:

- Analisis y estudio previo, mediciones de campos electromagnéticos de al-
tas ybajas frecuencias, estudio de ubicacion éptima para maximizar la efica-
cia asi como su calibracién y comprobacién de su funcionamiento. Comple-
tamente instalado y funcionando.

- Monitorizacién del secado que incluye dos revisiones mediante método ter-
mogravimétrico con anélisis de la humedad en % de peso, contemplado por
la Normativa Europea UNI 110585/2003, para verificar el correcto secado del
inmueble.

- Gastos de desplazamiento del personal especializado en la instalacion y
monitorizacion (2 servicios de control al afio durante 3 afios).

1 1,00

1,00 18.756,30 18.756,30
07.09 m PASAMANOS ROBLE D=50mm P/BARNIZAR
Pasamanos recto de madera de roble, de 65x70 mm de seccion, barnizado
en taller con barniz sintético con acabado brillante, con soportes metalicos

fijados al paramento mediante anclaje mecanico con tacos de nylon y torni-
llos de acero galvanizado, i/ p.p. de medios auxiliares.

1 3,15 3,15
2 0,30 0,60

3,75 79,56 298,35
07.10 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIO METALICO TUBULAR

Alquiler durante la totalidad de la obra , montaje y desmontaje de andamio
metalico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en
caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral,
plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 10
y15 m.,incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocacion de mallas
protectoras, visera metalica tubular de proteccion de peatones compuesta
por ménsula horizontal de 1 m. de vuelo y prolongacion de plataforma,y p.p.
de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Segun nor-
mativa CE yR.D. 2177/2004.l/proyecto, revisiones quincenales.

Claustro 2 10,65 10,50 223,65
2 13,55 10,50 284,55

508,20 11,73 5.961,19
07.11 ud EJECUCION ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Desarrollo y ejecucion del Estudio Basico de Seguridad y Salud en obra, in-

cluyendo instalaciones provisionales en obra, protecciones individuales,
protecciones colectivas, sefializaciones ymano de obra en seguridad.

1 1,00

1,00 2.847,24 2.847,24
TOTAL CAP 07 VARIOS ...t 34.998,66
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION : MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CODIGO

Descripcion Unidad Obra Ud Longitud Anchura Altura Parciales

Cantidad

Precio IMPORTE

CAP 08

08.01

08.02

08.03

08.04

GESTION DE RESIDUOS

m3 TRATAMIENTO RCDs TIERRAS Y PETREOS EXCAVACION

Transporte y gestion de los RDCs de nivel |, consistente en la separacion en
obra, para facilitar su valorizacion posterior, de las tierras y productos pétre-
os procedentes de la excavacion, incluso canon de gestion en planta, verte-
dero, cantera o gestor autorizado, a una distancia menor de 10 km., conside-
rando ida y wielta, con camion basculante cargado a maquina, y con p.p. de
medios auxiliares, considerando también la carga. Totalmente terminada, y
con todos los medios auxiliares, mano de obra y materiales necesarios pa-
ra la correcta terminacion de los trabajos. Medido el volumen tedrico extrai-
do, sin considerar la formacion de taludes laterales y considerando un es-
ponjamiento del 30%.

1 40,50 40,50

m3 TRATAMIENTO RCDs NATURALEZA PETREA

Transporte y gestion de los RDCs de nivel |, consistente en la separacion
en obra, para facilitar su valorizacion posterior,de los RDCs de naturaleza
pétrea (ladrillos, tejas, ceramicos, piedras), recogidos en contenedor, inclu-
so canon de gestidn en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, a una
distancia menor de 10 km., considerando el servicio de entrega, alquiler y
recogida del contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, y
con p.p.de medios auxiliares.

1 30,32 30,32

40,50

4,12 166,86

m3 TRATAMIENTO RCDs NATURALEZA NO PETREA

Transporte y gestion de los RDCs de nivel I, consistente en la separacion
en obra, para facilitar su valorizacion posterior,de los RDCs de naturaleza no
pétrea (metal, madera, vidrio, plastico y papel y cartén), recogidos en conte-
nedores diferenciados, incluso canon de gestién en planta, vertedero, cante-
ra o gestor autorizado, a una distancia menor de 10 km., considerando el
servicio de entrega, alquiler y recogida del contenedor de 6 m3 de capaci-
dad, colocado a pie de carga, y con p.p. de medios auxliares.

1 4,08 4,08

30,32

10,30 312,30

m3 TRATAMIENTO RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Transporte y gestion de los RDCs de nivel I, consistente en la separacion
en obra, para facilitar su valorizacién posterior,de los RDCs potencialmente
peligrosos, recogidos en contenedores diferenciados, incluso canon de
gestion en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, a una distancia
menor de 50 km., considerando el servicio de entrega, alquiler y recogida
del contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, ycon p.p. de
medios auxiliares.

1 0,96 0,96

4,08

10,30 42,02

10,30 9,89

TOTAL CAP 08 GESTION DE RESIDUOS .......cocerueruertreessessessesseesesssessessesesnenns 531,07

TOTAL PRESUPUESTO.......ccuetuiuuiiiiiiin s e sr s ssssssas s s ansssasass s e 114.148,11
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

REFORMA Y MEJORAS DE
ELEMENTOS DEL BIC PALACIO DE
LOS DUENAS EN EL IES GOMEZ
PEREIRA DE MEDINA DEL CAMPO

CALLE SANTA TERESA DE JESUS, 12.
MEDINA DEL CAMPO - VALLADOLID

RESUMEN
DE PRESUPUESTO

ANDRES y CRESPO, Arquitectos

MANUEL JESUS N.
CRESPO ANDRES
GONZALEZ GONZALEZ

TEL Y FAX 983 37 75 90
ndresycrespo@gmail.com




RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAP DESCRIPCION DE CAPITULOS IMPORTE

1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.........ocuitiiiiirietcititt ettt 21.681,07
2 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO .......eiuietieie ettt etttk ettt ettt e st et eenee s e ebe e e nneens 3.816,68
3 PAVIMENTACIONES ...ttt ettt e e et et e s e s e et et e e es e es e e eteeneeereenneesneeneeaneenreens 6.231,80
4 CUBIERTAS. ...ttt bbb bbb bbbttt 10.052,82
5 RED DE EVACUACION DE PLUVIALES..........oovvceeeee oot 21.620,35
6 LIMPIEZA Y RESTAURACION ......ocvuiiiiiiiieieisiss et 15.215,66
7 VARIOS ...ttt b s bbb E bbb bRt b bttt 34.998,66
8 GESTION DE RESIDUOS........cooooeeieeeeeee oot 531,07
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 114.148,11

13,00% Gastos generales...............ccu... 14.839,25

6,00% Beneficio industrial 6.848,89
SUMA DE G.G. +B.1. 21.688,14
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA ......oiiiiieicisiesieses s e s sses s e e s s ns s s e saessse s nesnssnessresnnnsn 135.836,25
21,00% LV.A. oo 28.525,61
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL CON IVA ... .ot s s s s s 164.361,86
Asciende el presupuesto general a la expresada canfidad de:  CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con

OCHENTA'Y SEIS CENTIMOS

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), .

Los Arquitectos

MANUEL CRESPO GONZALEZ JESUS N. ANDRES GONZALEZ
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