MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE
EJECUCION DE INSTALACION DE
ASCENSOR EN EL CEIP M.° TERESA

INIGO de TORO

Noviembre de 2022.



Presupuesto.

- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.

- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.

- Cuadro de Precios n°1. En Letra.

- Cuadro de Precios n°2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS.
- Presupuesto con Medicion Detallada. Por capitulos.

- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.



Cuadro de mano de obra

Importe
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)

1 Capataz 20,470 0,145h 2,89
2 Oficial primera 20,840 289,903 h 6.042,63
3 Oficial segunda 19,220 17,356 h 333,00
4 Ayudante 18,550 225,136h 4.176,26
5 Pedén especializado 17,830 178,711 h 3.187,54
6 Pebén ordinario 17,710 346,680 h 6.138,43
7 Oficial 1? encofrador 20,420 18,496 h 377,61
8 Ayudante encofrador 19,160 18,496 h 354,42
9 Oficial 1? ferralla 20,420 12,939h 267,79
10 Ayudante ferralla 19,160 12,939%9n 249,44
11 Oficial solador alicatador 19,890 125,075 h 2.487,33
12 Ayudante solador alicatador 18,700 110,993 h 2.076,28
13 Oficial yesero o escayolista 19,890 0,254 h 5,05
14 Oficial 1% cerrajero 19,890 51,248 h 1.024,15
15 Ayudante cerrajero 18,700 35,809h 668,49
16 Oficial 1% carpintero 20,900 11,704 h 244,63
17 Ayudante carpintero 18,900 11,704 h 221,20
18 Oficial 1® fontanero calefactor 21,030 24,243 h 509,90
19 Oficial 22 fontanero calefactor 19,160 32,514 h 622,90
20 Ayudante fontanero 18,900 1,656h 31,31
21 Oficial 1% electricista 20,190 23,565h 475,85
22 Oficial 2% electricista 18,900 6,785h 128,38
23 Ayudante electricista 18,900 16,736 h 316,38
24 Oficial 1% pintura 19,710 20,897 h 412,07
25 Ayudante pintura 18,070 19,687h 355,74
26 Oficial 1?2 vidrieria 19,170 9,221h 176,77
27 Equipo técnico laboratorio 74,730 0,509hn 38,04
Importe total: 30.924,48
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Cuadro de materiales

Importe
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

1 Arena de rio 0/6 mm 17,574 0,700 m3 12,31
2 Gravilla 20/40 mm 20,576 0,225m3 4,63
3 Morro calizo 80-100 mm seleccionada 24,820 14,474 m3 359,24
4 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,063 0,018 t 1,84
5 Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos 114,422 0,043 t 4,89
6 Yeso negro en sacos YG 60,355 0,010t 0,62
7 Yeso blanco en sacos YF 69,555 0,002t 0,17
8 Desencofrante alta calidad mat. no

porosos-metal 2,371 3,5871 8,61
9 Aditivo aireante 2,748 0,080 kg 0,22
10 Agua 1,292 0,319m3 0,33
11 Pequefio material 1,374 18,902 u 25,96
12 Tabloncillo pino 2,50/5500x205x55 251,689 0,003 m3 0,86
13 Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm 249,521 0,003 m3 0,86
14 Adhesivo int./ext. C2TE porcelédnico blanco 0,712 1.633,308 kg 1.162,37
15 Adhesivo cementoso Maxifluid Butech 0,794 393,000 kg 311,78
16 Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 1,058 544,436 kg 577,10
17 Hormigén HA-25/B/20/IIa central 65,148 15,107 m3 984,25
18 Hormigédn HA-25/B/40/IIa central 65,148 1,068 m3 69,59
19 Hormigédn HM-20/B/40/IIa central 63,001 15,783 m3 994,30
20 Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm 61,180 4,462 mu 273,04
21 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5 69,046 3,275 m3 226,14
22 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 65,108 2,231 m3 145,55
23 Cartuchos Hilti 6,8/18 M rojo 0,234 268,200 u 63,03
24 Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 1,984 1,061 kg 2,12
25 Clavo Hilti X-ENP 21 HVB 0,305 268,200 u 81,80
26 Conector de disparo Hilti X-HVB 140 3,256 134,100 u 437,17
27 Codo M-H PVC junta pegada 87,5° DN 125 mm gris 5,200 0,200 u 1,04
28 Codo M-H PVC junta pegada 87,5° DN 160 mm gris 9,098 0,200 u 1,82
29 Manguito H-H PVC s/tope junta eldstica DN=200

mm 20,902 0,200u 4,18
30 Lubricante tubos PVC junta eléstica 10,105 0,005 kg 0,05
31 Adhesivo tubos PVC junta pegada 18,867 0,033 kg 0,63
32 Abrazadera metdlica tubos PVC 125 mm 2,463 3,333 u 8,21
33 Abrazadera metdlica tubo colgado PVC D=160 mm 3,348 3,333 u 11,16
34 Tubo PVC liso junta elédstica SN2 D=200 mm 7,907 1,000m 7,91
35 Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=125

mm 4,549 1,000m 4,55
36 Tubo PVC liso evacuacidén encolado D=125 mm 4,793 1,000m 4,79
37 Tubo PVC liso evacuacidén encolado D=160 mm 6,167 1,000m 6,17
38 Alambre atar 1,30 mm 0,900 5,900 kg 9,50
39 Acero corrugado B 400 S/SD en barra 0,712 8,520 kg 6,08
40 Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,989 12,780 kg 12,66
41 Acero corrugado elab. B 500 SD 0,946 946,505 kg 892,42
42 Acero en tubo cuadrado 1,567 2.312,301 kg 3.633,62
43 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm -

2,792 kg/m2 3,002 40,367 m2 121,07
44 Panel chapa colaborante galvaniz. e=0,8 mm

70/210/840 mm 20,241 33,453 m2 677,03
45 Conector forjado chapa colab. h=100-125 mm 5,475 159,300 u 872,33
46 Placa yeso laminado hidrdéfuga baja absorcién

(Tipo H1) 13 mm 6,859 51,566 m2 353,59
47 Pasta de agarre PYL estéandar 0,478 5,511 kg 2,76
48 Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,193 19,644 m 3,93
49 Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,346 8,750 m 3,05
50 Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,042 87,415m 3,55
51 Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,519 1,250m 0,65
52 Pasta para juntas PYL estéandar 0,967 3,750 kg 3,65
53 Pasta para juntas PYL ambiente humedo 1,384 19,644 kg 27,01
54 Tornillo fijacidén entre perfiles metédlicos (MM)

3,5%9,5 mm 0,010 20,000 u 0,20
55 Tornillo fijacidén PYL a perfil metdlico e<0,75

mm (PM) 3,5x25 mm 0,010 874,870 u 8,75

INSTALACION DE ASCENSOR Y BANO ACCESIBLE

Pagina 2




Cuadro de materiales

Importe
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

56 Tornillo fijacidén PYL a perfil metdlico e<0,75

mm (PM) 3,5x35 mm 0,010 75,000 u 0,75
57 Canal tabiqueria PYL 48 mm 0,662 4,500m 3,00
58 Montante tabique PYL 46 mm 0,756 12,500 m 9,45
59 Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 1,404 157,152 m 220,50
60 Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 0,997 19,644 m 19,64
6l Placa yeso laminado estéandar 13 mm (Tipo A) 4,033 10,500 m2 42,35
62 Mortero revoco CSIII-W1 0,468 722,432 kg 337,84
63 Mortero revoco CSIII-W2 0,615 8,689 kg 5,34
64 Guardavivos PVC para yeso 0,214 0,215m 0,05
65 Panel fachada ONDULADO ACH e=80 mm LDR 33,236 53,860 m2 1.790,31
66 Cuelgue regulable combinado falso techo

continuo PYL 0,834 58,932 u 49,11
67 Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo

PYL 0,234 29,466 u 6,88
68 Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo

PYL 0,417 112,953 u 47,15
69 Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,478 58,932 u 27,99
70 Tornillo autotaladrante 6,3x120 mm 0,327 78,240 u 25,62
71 Remate lateral galvanizado D=500 mm e=0,8 mm 10,074 10,269 m 103,47
72 Panel sandwich chapa lacada+lana roca+chapa

lacada =100 mm, EI 120 37,306 8,042 m2 300,05
73 Imprimacién asféltica para léminas bituminosas 1,832 3,304 kg 6,08
74 Emulsidén asfdltica anidénica SUPERMUL 1,445 0,965 m2 1,38
75 Lamina Morterplas FP 3 kg 4,243 6,124 m2 26,00
76 Lamina betin modific. elastdmero LBM-30 FP (SBS

-20°C) 6,650 7,269 m2 48, 37
77 Lamina bettin modificado elastémero POLITABER

VEL 30 (LBM 30 FV) 3,470 3,540 m2 12,29
78 Lamina bettin modificado elastédmero POLITABER

COMBI 40 (LBM 40-FP) 5,332 3,540 m2 18,89
79 Lamina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8

1/s'm - 300 kN/mm2 2,707 7,269 m2 19,69
80 Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2 0,855 7,269 m2 6,21
81 Geotextil no tejido de fibras de poliester

GEOFIM 200 0,600 3,540 m2 2,12
82 Fieltro geotextil Texxam 700 0,697 6,124 m2 4,29
83 Geotextil no tejido sintético de

polipropileno-polietileno GEOFIM PP 125-15 0,743 3,540 m2 2,64
84 Sellador masilla eléastica 8,141 7,500 u 61,20
85 Sellado silicona neutra e=7 mm 0,560 25,358 m 14,20
86 Emulsién impermeabilizante Plastimul 2K

Reactive 5,088 2,400 kg 12,21
87 Fondo juntas de espuma de polipropileno 10 mm 1,150 30,000m 34,50
88 Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22 mm 6,645 5,700 m 37,89
89 Panel rigido poliestireno extruido ChovAFOAM

300 M100 22,398 3,540 m2 79,29
90 Gres porcelédnico antideslizante 44x66 cm Grupo

Porcelanosa 47,197 68,775 m2 3.246,18
91 Adhesivo resina epoxi 5,841 4,508 kg 26,37
92 Cufia autonivelante 0,132 982,500 u 129,69
93 Cruceta autonivelante 0,112 43,885 u 5,24
94 Mortero cementoso endurecimiento/fraguado

rapido colorstuk rapid 2,595 18,602 kg 48,47
95 Azulejo porcelanico esmaltado color 30,5x30,5

cm 27,466 285,829 m2 7.850,77
96 Chapa de aluminio lacado 29,867 6,762 m2 201,96
97 Puerta de paso en block ciega lisa lacada de

725 mm 201,490 2,000 u 402,98
98 Puerta de paso en block ciega lisa lacada de

825 mm 201,496 5,000u 1.007,50
99 Kit revestimiento corredera lacada 1H 122,858 3,000u 368,58
100 Precerco de pino 70x30 mm para puertas de 1

hoja. 8,935 4,000 u 35,76
101 Precerco de pino ceramicox30 mm 295,111 3,000u 885,33
102 Manillén de acero inoxidable 27,990 6,000u 167,94
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Cuadro de materiales

Importe
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

103 Juego manivelas latdédn pulido/brillo 33,419 4,000u 133,68
104 Juego accesorios puerta corredera 14,359 3,000u 43,08
105 Perfil suspendido puerta corredera galvanizada 2,784 5,100m 14,19
106 Ventana aluminio gama alta anodizado natural

oscilobatiente perfil europeo >1 m2<2 m2 318,917 8,756 m2 2.792,46
107 Premarco aluminio 6,422 35,024 m 224,94
108 Palastro 15 mm 0,856 67,500 kg 57,78
109 Rejilla ventilacién acero laminado 20x20 cm 22,540 4,000 u 90,16
110 Climalit Plus Cool-Lite SKN 154 6/12,14,16/44.2 141,770 7,905 m2 1.120,68
111 Sellado con silicona neutra 1,018 55,167 m 56,19
112 Pequefio material para instalacién 1,425 12,400 u 17,88
113 Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras) 19,732 1,000u 19,73
114 Conductor cobre desnudo 35 mm2 4,306 24,000m 103,36
115 Registro de comprobacién+tapa 24,281 1,000u 24,28
116 Puente de prueba 17,555 1,000 u 17,56
117 Cartucho carga aluminotérmica C-115 5,435 1,000u 5,44
118 Caja distr. estanca IP65-IK08 superf. 36

elementos 100,847 1,000 u 100,85
119 Diferencial 40 A/2P/300 mA tipo AC 174,136 1,000u 174,14
120 Diferencial 40 A/4P/300 mA tipo AC 274,942 1,000u 274,94
121 PIA (I+N) 10 A 6/10 kA curva C 54,514 3,000u 163,54
122 PIA (I+N) 16 A 6/10 kA curva C 55,572 1,000u 55,57
123 PIA 4x25 A 6/15 kA curva C 140,137 1,000u 140,14
124 PIA 4x32 A 6/15 kA curva C 148,532 1,000u 148,53
125 Interruptor superficie estanco IP-55 8,792 29,000u 254,91
126 Base de enchufe en superficie IP-55 11,046 8,000 u 88,40
127 Interrup. / Conmut. estanco superf. gama basica

IP-55 2,564 1,000u 2,56
128 Caja estanca D=70 mm 1,883 29,000u 54,52
129 Caja metéalica 10,385 8,000 u 83,12
130 Casquillo bombilla 0,967 29,000u 28,13
131 Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-sla,dl,al -

4x16 mm2 11,235 27,300m 306,80
132 Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-slb,dl,al -

5x16 mm2 14,196 27,300m 387,66
133 Cable flexible cobre 450/750V HO7V-K Eca -

1x1,5 mm2 0,316 435,000 m 137,46
134 Cable flexible cobre 450/750V HO7V-K Eca -

1x2,5 mm2 0,520 120,000 m 62,40
135 Cable Cu 450/750V HO7VZ1-K (AS) B2ca-slb,dl,al

- 1x1,5 mm2 0,347 133,300m 46,19
136 Tramitacidén y control administrativo

instalaciones BT c/proyecto 457,931 1,000u 457,93
137 Inspeccidén OCA por Kw contratado para publica

concurrencia/potencia kW >100Kw 9,826 10,000 u 98, 30
138 Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre

haldgenos 0,804 44,000m 35,42
139 Tubo PVC rigido blind. GP-7 enchuf. D=16 mm 0,885 145,000 m 128,47
140 Tubo PVC rigido blind. GP-7 enchuf. D=20 mm 1,180 40,000 m 47,20
141 Foco empotrable redondo LED D=80 mm cromo

10W-600 1m-45° 29,511 4,000u 118,04
142 Bloque autdédnomo emergencia LED 70 1m 74,195 11,000 u 816,20
143 zbcalo enchufable luminaria emergencia superf. 8,843 1,000u 8,84
144 Marco empotrar c/bornas luminaria emergencia

superf. 17,717 10,000 u 177,20
145 Sensor luz diurna y detector presencia

regulable 1-10 V 56,631 3,000u 169,89
146 Controlador sensor multiple 48,083 3,000u 144,24
147 Bajante aluminio D=80 mm 10,478 7,150m 74,95
148 Tubo corrugado polipropileno proteccidn

(azul/rojo) M-19 0,458 22,650m 10,37
149 Canaldén aluminio circular 250 mm i/p.p. piezas 13,046 2,500m 32,62
150 Soporte canaldén aluminio 2,442 4,000u 9,76
151 Tubo multicapa PERT-A1-PERT rigida 16x2 mm 2,341 22,650m 53,05
152 Tubo multicapa PERT-Al1-PERT rigida 20x2,5 mm 3,256 30,000m 97, 68
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Cuadro de materiales

Importe
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

153 Codo u. prensada terminal latén 16x1/2" 5,876 11,000 u 64,65
154 Te reducida u. prensada PPSU 20x16x20 mm 4,878 11,000 u 53,68
155 Bote sifénico aéreo t/inoxidable 5 tomas 23,385 0,750 u 17,55
156 Conexién PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada 6,512 5,000u 32,55
157 Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,556 5,100m 7,95
158 Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,452 1,500m 3,69
159 Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 5,943 5,000m 29,70
160 V4lvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,213 1,000 u 4,21
161 Dosificador jabdén manual acero inox. AISI 304

1,31 60,040 3,000u 180,12
162 Secamanos pulsador temportizado ABS blanco 1640

W 113,975 2,000 u 227,96
163 Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2" 2,096 1,000u 2,10
164 Latiguillo flexible 25 cm 3/8"a 3/8" 2,219 5,000u 11,10
165 Taza inodoro tanque bajo gama media - blanco 143,496 5,000u 717,50
166 Tanque bajo inodoro c/mecanismos gama media -

blanco 134,002 5,000u 670,00
167 Tapa y asiento inodoro lacado gama media 53,202 5,000u 266,00
168 Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical 3,929 5,000 u 19,65
169 Barra doble abatible mural aluminio-nailon 796

mm 314,649 2,000 u 629,30
170 Panel vertical radiador acero 2100x500 1145-855

kcal/h 328,489 2,000 u 656,98
171 Valvula escuadra radiador manual 3/8" 6,157 2,000u 12,32
172 Purgador radiador manual 1/8" cabeza pléastico 0,936 2,000u 1,88
173 Soporte radiador panel empotrar 0,611 4,000 u 2,44
174 Detentor escuadra radiador 3/8" cromado 4,701 2,000u 9,40
175 Tapdédn radiador 1" ciego acero zinc. RD/RI 0,478 2,000 u 0,96
176 Tapdédn radiador 1" a 1/8" acero zinc. RD/RI 0,529 2,000u 1,06
177 Tapédn radiador 1" a 3/8" acero zinc. RD/RI 0,519 4,000 u 2,08
178 Flordén embellecedor radiador plastico D=12-22

mm 0,254 4,000 u 1,02
179 Tubo aluminio flexible comprim. D=100 mm 3,027 8,525m 25,81
180 Extractor bafio temporizador bajo ruido-consumo

95 m3/h 67,926 4,000u 271,72
181 Extintor portatil polvo ABC 6 kg efic. 27A 183B

C 21,909 2,000 u 43,82
182 Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg 0,967 2,000u 1,94
183 Pintura intumescente monocomponente al agua 8,639 5,700 kg 49,24
184 Sefial alta luminiscencia Clase A 210x210 mm 5,699 3,000u 17,10
185 Sefial fotoluminiscente Clase B 297x210 mm

(DIN-A4) 3,155 3,000u 9,48
186 Pintura pléastica acrilica esponjable mate 1,557 16,2331 25,43
187 Esmalte glicero. l%calidad color brillo 13,056 2,3101 30,14
188 Esmalte laca poliuretano satinada color 11,672 7,105 1 82,99
189 Imprimacidén poro abierto fungicida incoloro 10,492 33,6951 38,65
190 Masilla ultrafina acabados 0,997 3,247 kg 3,25
191 Imprimacidén sintética blanca satinada 6,330 5,684 1 36,09
192 Imprimacién antioxido+tcat. ambiente 14,226 0,5001 7,10
193 Minio de plomo marino 10,227 2,1101 21,63
194 Minio electrolitico 7,602 22,0221 176,18
195 Emulsién fijadora muy penetrante obra/madera

exterior/interior 8,395 3,788 1 31,92
196 Pequefio material 0,926 14,440 u 13,51
197 Alquiler mes caseta oficina+t+aseo 5,98x2,45 m 164,998 2,000 u 330,00
198 Transporte 150 km entrega y recogida 1 médulo 489,742 0,170 u 83,26
199 Botiquin de urgencias 48,744 1,000u 48,74
200 Reposicién de botiquin 16,567 1,000 u 16,57
201 Guardacuerpos metalico 10,624 0,390 u 4,14
202 Tabla madera pino 15x5 cm 222,208 0,018 m3 4,02
203 Pasamanos tubo D=50 mm 5,129 1,440m 7,38
204 Lampara portadtil mano 12,954 0,666u 8,62
205 Cuadro secundario obra potencia maxima 20 kW 733,666 0,250 u 183,42
206 Gancho montaje red D=10 mm 0,182 6,880 u 1,24
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Cuadro de materiales

Importe
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

207 Mallazo 150x150x5 mm 1938 kg/m2 0,408 36,000 m2 14,70
208 Redes bajo encofrado de forjado 1,649 0,860m2 1,41
209 Casco seguridad con rueda 9,188 7,000 u 64,33
210 Pantalla de mano soldador 8,762 0,200 u 1,75
211 Gafas protectoras 8,202 0,666 u 5,46
212 Gafas antipolvo 8,009 0,666 u 5,34
213 Mascarilla celulosa desechable 1,425 50,000 u 71,50
214 Casco trabajos en altura 15,671 2,000u 31,34
215 Cinturdén portaherramientas 15,692 0,500u 7,84
216 Traje impermeable 2 piezas PVC 8,823 2,000u 17,64
217 Chubasquero alta visibilidad 9,922 0,666u 6,60
218 Par guantes lona reforzados 2,971 4,000 u 11,88
219 Par guantes para soldador 2,727 1,000u 2,72
220 Par botas de seguridad 25,685 4,000 u 102,76
221 Arnés amarre dorsal 12,161 0,400 u 4,86
222 Equipo trabajo vertical 117,688 0,400 u 47,08
223 Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,061 21,000m 1,29
224 Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 19,885 3,000u 59,67
225 Coste mensual limpieza-desinfeccidn 131,558 2,000u 263,12
226 Coste mensual formacidn seguridad 80,176 8,000 u 641,44
227 Resistencia a traccidn 36,696 1,000 u 36,70
228 Alargamiento de rotura 83,445 1,000 u 83,45
229 fndice de resilencia 30,285 1,000 u 30,29
230 Ensayo soldadura radiografia 54,636 2,000u 109,28
231 Ensayo penetracidén dindmica sUper pesada DPSH 177,148 1,000u 177,15
232 Toma de muestras 19,070 2,000u 38,14
233 Fabricacidén y conservacidn probeta 24,472 8,000 u 195,78
234 Refrentado probeta 6,124 8,000 u 49,00
235 Consistencia cono Abrams 17,737 2,000u 35,48
236 Resistencia a compresidn 15,303 8,000 u 122,42
237 Espejo reclinable marco AISI-304 800x600 mm 260,817 1,000u 260,82
238 Inodoro compacto accesible tanque bajo apertura

frontal 301,929 1,000u 301,93
239 Lavabo mural accesible soporte regulable

640x550 mm 545,752 1,000u 545,75

Importe total: 48.444,25
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Cuadro de maquinaria

Importe
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)

1 Bombeo hormigédn 41 a 55 m3 pluma 43 m 28,137 3,345m3 94,13
2 Desplazamiento bomba 111,939 0,354h 39,55
3 Desplazamiento camién-bomba d>40 km 2,035 0,143 km 0,29
4 Bombeo hormigédn 41 a 55 m3 pluma 32 m 20,0098 7,174m3 144,20
5 Bombeo hormigdédn 56 a 75 m3 pluma 32 m 17,910 17,258m3 309,10
6 Bomba hormigén estacionaria 10-25 m3/h 23,853 0,214h 5,07
7 Grlla telescédpica autopropulsada 60 t 123,133 0,929hn 114,40
8 Alquiler grua torre 30 m 750 kg 896,089 0,066mes 59,24
9 Alquiler grua torre 40 m 1000 kg 1.083,637 0,089%mes 96,28
10 Mont/desm. grua torre 30 m flecha 2.897,868 0,011u 31,93
11 Montaje/desmontaje grua torre 40 m flecha 3.205,618 0,015u 47,55
12 Contrato mantenimiento 106,118 0,155mes 16,53
13 Alquiler telemando 50,556 0,155mes 7,74
14 Tramo de empotramiento grua torre <40 m 1.461,553 0,026u 37,71
15 Hormigonera 200 1 gasolina 2,585 0,027h 0,07
16 Pala cargadora neumdticos 85 CV - 1,2 m3 32,422 0,724h 23,45
17 Compresor portatil diesel media presidén 5 m3/min

7 bar 5,994 19,898h 119,34
18 Martillo manual picador neumé&tico 9 kg 2,727 59,408h 161,94
19 Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 4,284 4,089h 17,50
20 Martillo manual rompedor neumdtico 22 kg 2,025 19,898h 40,20
21 Camidén basculante 4x2 de 10 t 31,791 24,813h 789,04
22 Camidén basculante 6x4 de 20 t 39,698 2,171h 86,12
23 Canon escombro limpios a planta RCD 10,125 49,630t 502,75
24 Canon escombro sucio a planta RCD 36,451 3,350t 122,11
25 Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 2,290 0,669hn 1,53
26 Vibrador hormigén 230V Aguja 50 mm 1,526 8,403h 12,76
27 Airless medio 8,324 0,500h 4,16
28 Equipo oxicorte 2,737 0,200h 0,56
29 Taladro percutor eléctrico pequefio 1,140 3,051h 3,50
30 Clavadora de explosién 2,391 2,867h 7,01
31 Pistola Hilti DX 76 adaptada 0,427 2,682h 1,34
32 Alg. diario panel encof. met.-fendlico 3000x1000

mm 1,089 14,351u 15,60
33 Alg. diario mordaza unidn paneles encofrado 0,081 43,048u 3,50
34 Alg. diario placa-tuerca encofrado 0,020 64,572 u 1,29
35 Alg. diario tuerca barra unién encof. 0,020 64,572 u 1,29
36 Alg. diario barra roscada tipo dywidag 1000 mm 0,020 32,286u 0,65
37 Alg. diario tablero encof. mad. tricapa

970x500x27 mm 0,205 27,520u 5,64
38 Alquiler diario guia 4,20 m sist. encof. plano 0,142 1,238u 0,17
39 Alquiler diario guia 2,10 m sist. encof. plano 0,102 0,275u 0,03
40 Alquiler diario porta-sopanda 4 m sist. encof.

plano 0,142 19,264u 2,75
41 Alquiler diario porta-sopanda 3 m sist. encof.

plano 0,122 3,165u 0,38
42 Alquiler diario porta-sopanda 2 m sist. encof.

plano 0,102 1,101u 0,10
43 Alg. mensual tabica de canto metalica 1000x300

mm 2,259 1,376u 3,10
44 Alquiler diario puntal metdlico telescédpico

hasta 3 m altura 0,042 77,056u 3,23
45 Equipo metdlico para apeos 1,974 107,698u 212,16
46 Maquinaria de elevacién 62,818 8,079h 507,36

Importe total: 3.654,35

VALLADOLID
ARQUITECTO

Buenaventura Conde Salazar
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Cuadro de precios auxiliares

N° Designacion Importe
(Euros)
1 m3 de Pasta de yeso negro amasado manualmente.
Ccoédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
0010R070 h Peén ordinario 17,710 2,544 45,05
P01CYO010 t Yeso negro en sacos YG 60, 355 0,850 51,30
PO1DWO50 m3 Agua 1,292 0,600 0,78
Importe: 97,130
2 m3 de Pasta de yeso blanco amasado manualmente.
Ccoédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
0010A070 h Pedén ordinario 17,710 2,544 45,05
PO1CYO030 t Yeso blanco en sacos YF 69,555 0,810 56,34
PO1DWO50 m3 Agua 1,292 0,650 0,84
Importe: 102,230
3 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de
tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresién a
28 dias de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 1,
s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.
Cédigo ud Descripcién Precio Cantidad
0010A070 h Pedén ordinario 17,710 1,730 30,64
MO3HH020 h Hormigonera 200 1 gasolina 2,585 0,400 1,03
P01CCO020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,063 0,270 27,02
PO1AAO20 m3 Arena de rio 0/6 mm 17,574 1,090 19,16
PO1DWO50 m3 Agua 1,292 0,255 0,33
Importe: 78,180
4 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de rio de
tipo M-7,5 para uso corriente (G), con resistencia a compresidn
a 28 dias de 7,5 N/mm2, preparado en central y suministrado a
pie de obra, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.
Cédigo ud Descripcién Precio Cantidad
PO1MCO030 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,.. 69,046 1,000 69,05
Importe: 69,050
5 m3 de Hormigdén celular de cemento espumado para formacidn de
pendientes y aislamiento térmico y aclUstico de cubiertas y
azoteas, a base de cemento CEM II/A-L 42,5 R, agua y adicidén de
aditivo aireante, con una densidad media en seco de 300 kg/m3 y
resistencia a la compresién de 0,85 MPa. Elaborado en central
incluso transporte a pie de obra y vertido con bomba
estacionaria.
Cédigo ud Descripcién Precio Cantidad
0010A030 h Oficial primera 20,840 0,916 19,09
0010A070 h Pebén ordinario 17,710 0,916 16,22
MO1HEO10 h Bomba hormigén estacionaria 10-25 m.. 23,853 0,250 5,96
P01CC045 t Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos 114,422 0,250 28,61
P01DS040 kg Aditivo aireante 2,748 0,470 1,29
PO1DWO50 m3 Agua 1,292 0,130 0,17
Importe: 71,340
6 m3 de Vertido de hormigdén suministrado de planta de fabricacidn,
realizado por medio de camidén-bomba en relleno de zapatas y
zanjas de cimentacién. Totalmente realizado; i/p.p. de
encamillado de pilares y muros, vibrado y colocacidén. Conforme a
CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ.
Coédigo ud Descripcibn Precio Cantidad
0010A030 h Oficial primera 20,840 0,254 5,29
0010A070 h Pedén ordinario 17,710 0,254 4,50
M11HV150 h Vibrador hormigén 230V Aguja 50 mm 1,526 0,250 0,38
MO1HBNO10 h Desplazamiento bomba 111,939 0,017 1,90
MO1HBTO30 m3 Bombeo hormigdén 56 a 75 m3 pluma 32.. 17,910 1,000 17,91
$PM0200 % Pequefio Material 29,980 2,000 0,60
Importe: 30,580

INSTALACION DE ASCENSOR Y BANO ACCESIBLE

Pagina 8




Cuadro de precios auxiliares

N° Designacion Importe
(Euros)
7 m3 de Vertido de hormigén suministrado de planta de fabricaciédn,
realizado por medio de camidén-bomba en relleno de losas.
Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros,
vibrado y colocaciédn. Conforme a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CSL.
Coédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
0010A030 h Oficial primera 20,840 0,275 5,73
0010A070 h Pedén ordinario 17,710 0,275 4,87
M11HV150 h Vibrador hormigén 230V Aguja 50 mm 1,526 0,120 0,18
M11HRO10 h Regla vibrante eléctrica 230V a=200.. 2,290 0,150 0,34
MO1HBNO1O h Desplazamiento bomba 111,939 0,014 1,57
MO1HBTO030 m3 Bombeo hormigdédn 56 a 75 m3 pluma 32.. 17,910 1,000 17,91
$PM0200 % Pequefio Material 30,600 2,000 0,61
Importe: 31,210
8 m3 de Vertido de hormigdén suministrado de planta de fabricacién,
realizado por medio de camidén-bomba en relleno de muros.
Totalmente realizado; i/p.p. de vibrado y colocacidén. Conforme a
CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CCM.
Cédigo ud Descripcién Precio Cantidad
0010B010 h Oficial 1? encofrador 20,420 0,509 10,39
0010B020 h Ayudante encofrador 19,160 0,509 9,75
M11HV150 h Vibrador hormigén 230V Aguja 50 mm 1,526 0,500 0,76
MO1HBNO20 km Desplazamiento camién-bomba d>40 km 2,035 0,020 0,04
MO1HBTO020 m3 Bombeo hormigén 41 a 55 m3 pluma 32.. 20,0098 1,000 20,10
$PM0200 % Pequefio Material 41,040 2,000 0,82
Importe: 41,860
9 m3 de Vertido de hormigén suministrado de planta de fabricaciédn,
realizado por medio de camibén-bomba en forjados. Totalmente
realizado; i/p.p. de vibrado y colocacién. Conforme a CTE DB SE,
EHE-08, NTE-EAF y EFHE si procede.
Ccédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
0010A030 h Oficial primera 20,840 0,204 4,25
0010A070 h Pedén ordinario 17,710 0,204 3,61
M11HV150 h Vibrador hormigdén 230V Aguja 50 mm 1,526 0,080 0,12
M11HRO10 h Regla vibrante eléctrica 230V a=200.. 2,290 0,100 0,23
MO1HBNO10O h Desplazamiento bomba 111,939 0,020 2,24
MO1HBCO020 m3 Bombeo hormigén 41 a 55 m3 pluma 43.. 28,137 1,000 28,14
$PM0200 % Pequefio Material 38,590 2,000 0,77
Importe: 39,360
10 [m3 de Vertido de hormigén suministrado de planta de fabricacién,
realizado por medio de grua en vigas / Jacenas. Totalmente
realizado; i/p.p. de vibrado y colocacién. Conforme a CTE DB SE,
EHE-08 y NTE-EHV si procede.
Coédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
0010A030 h Oficial primera 20,840 0,339 7,06
0010A070 h Pe@n ordinario 17,710 0,339 6,00
A08TA050 h GRUA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg 22,770 0,333 7,58
M11HV150 h Vibrador hormigén 230V Aguja 50 mm 1,526 0,267 0,41
$PM0200 % Pequefio Material 21,050 2,000 0,42
Importe: 21,470
11 [m3 de Vertido de hormigén suministrado de planta de fabricacién,
realizado por medios manuales en relleno de zapatas y zanjas de
cimentacidén. Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de
pilares y muros, vibrado y colocacién. Conforme a CTE DB SE-C,
EHE-08 y NTE-CSZ.
Cbédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
0010A030 h Oficial primera 20,840 0,254 5,29
0010A070 h Pebdén ordinario 17,710 0,254 4,50
M11HV150 h Vibrador hormigén 230V Aguja 50 mm 1,526 0,250 0,38
$PM0200 % Pequefio Material 10,170 2,000 0,20
Importe: 10,370
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Cuadro de precios auxiliares

N° Designacion Importe
(Euros)
12 [m2 de Apeo de forjado, mediante sopandas, puntales y durmientes
metdlicos, para una carga aproximada de 7 kN/m2, incluyendo
replanteo, trabajos previos de limpieza para apoyos.
Coddigo ud Descripcidn Precio Cantidad
0010A090 h Cuadrilla A 49,110 0,500 24,56
M13MX010 u Equipo metdlico para apeos 1,974 1,000 1,97
Importe: 26,530
13 [m2 de Alquiler de sistema de encofrado recuperable modular para
muros de hormigdén a doble cara hasta 3 m de altura, formado por
paneles de encofrado de bastidores metdlicos y tablero de madera
de aglomerado fendlico de 3 m de altura, unidos entre si
mediante mordazas, tuercas y pasadores de barras roscadas tipo
dywidag o equivalente.
Cddigo ud Descripcidn Precio Cantidad
M13EAAQ01OQ u Alg. diario panel encof. met.-fendl.. 1,089 2,667 2,90
M13EAA060 u Alg. diario mordaza unidén paneles e.. 0,081 8,000 0,65
M13EAAQ090 u Alg. diario tuerca barra unidn enco.. 0,020 12,000 0,24
M13EAA080 u Alg. diario placa-tuerca encofrado 0,020 12,000 0,24
M13EAA100 u Alg. diario barra roscada tipo dywi.. 0,020 6,000 0,12
Importe: 4,150
14 [m2 de Alquiler de sistema de encofrado recuperable con apeos
metélicos para forjados, formado por entramado metdlico de
guias, porta-sopandas, puntales metdlicos, y entablado continuo
de tableros de madera de encofrar tricapa de 970x500x27 mm
conforme a EN-13986:2004.
Coddigo ud Descripcidn Precio Cantidad
M13EQA040 u Alquiler diario guia 4,20 m sist. e.. 0,142 0,360 0,05
M13EQA060 u Algquiler diario guia 2,10 m sist. e.. 0,102 0,080 0,01
M13EQA070 u Alquiler diario porta-sopanda 4 m s.. 0,142 5,600 0,80
M13EQA071 u Algquiler diario porta-sopanda 3 m s.. 0,122 0,920 0,11
M13EQA080 u Alquiler diario porta-sopanda 2 m s.. 0,102 0,320 0,03
M13MPAO10 u Algquiler diario puntal metdlico tel.. 0,042 22,400 0,94
M13EQAO010 u Alg. diario tablero encof. mad. tri.. 0,205 8,000 1,64
Importe: 3,580
15 |h de Alguiler de grta torre de 30 m de flecha y 750 kg de carga
en punta, incluyendo cimentacidén, montaje, desmontaje y medios
auxiliares.
Coddigo ud Descripcidn Precio Cantidad
M02GT210 mes Alquiler grua torre 30 m 750 kg 896,089 0,006 5,38
M02GT360 mes Contrato mantenimiento 106,118 0,006 0,64
M02GT370 mes Alquiler telemando 50,556 0,006 0,30
M02GT300 u Mont/desm. grua torre 30 m flecha 2.897,868 0,001 2,90
MO2GAHO060 h Grua telescdpica autopropulsada 60 t 123,133 0,036 4,43
M02GT380 u Tramo de empotramiento grla torre <. 1.461,553 0,001 1,46
E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO .. 1,560 0,980 1,53
E04ZMM030 m3 HORMIGON CIMENTACION ZAPATAS HA-25/.. 80, 730 0,028 2,26
Importe: 18,900
16 |h de Alquiler de grua torre de 40 m de flecha y 1.000 kg de
carga en punta, incluyendo cimentacidén, montaje, desmontaje y
medios auxiliares.
Cédigo ud Descripcién Precio Cantidad
M02GT250 mes Algquiler grua torre 40 m 1000 kg 1.083,637 0,006 6,50
M02GT360 mes Contrato mantenimiento 106,118 0,006 0,64
M02GT370 mes Algquiler telemando 50,556 0,006 0,30
M02GT320 u Montaje/desmontaje grua torre 40 m .. 3.205,618 0,001 3,21
MO2GAHO60 h Grua telescédpica autopropulsada 60 t 123,133 0,036 4,43
MO2GT380 u Tramo de empotramiento grua torre <. 1.461,553 0,001 1,46
E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO .. 1,560 1,613 2,52
E04ZMM030 m3 HORMIGON CIMENTACION ZAPATAS HA-25/.. 80,730 0,046 3,71
Importe: 22,770
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Cuadro de precios auxiliares

N° Designacion Importe
(Euros)
17 |kg de Acero corrugado B 500 S 6 B 500 SD conforme a UNE
36068:2011, suministrado de manera elaborada o armada
(preformada) de taller, y colocado en obra. Totalmente montado;
i/p.p. de despuntes y alambre de atado. Conforme a EHE-08 vy
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracidén de
prestaciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
Coédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
0010B030 h Oficial 1% ferralla 20,420 0,014 0,29
0010B040 h Ayudante ferralla 19,160 0,014 0,27
PO3ACDO10 kg Acero corrugado elab. B 500 SD 0,946 1,050 0,99
PO3AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm 0,900 0,006 0,01
Importe: 1,560
18 [m2 de Malla electrosoldada de barras de acero corrugado B 500
SD/T de D=6 mm, formando trama en cuadricula de #150x150 mm,
fabricada conforme a UNE 36092:2014, UNE 36061:2014, UNE
36060:2014, UNE-EN 10080 u UNE 36099, suministrada en paneles de
dimensiones aprox. 6,00x2,20 m de medidas totales con bandas
laterales de solape (malla simple ahorro); con colocada en obra,
i/p.p. de alambre de atar. Segun EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con
marcado CE y DdP (Declaracidén de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.
Coédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
0010B030 h Oficial 12 ferralla 20,420 0,010 0,20
0010B040 h Ayudante ferralla 19,160 0,010 0,19
PO3AMQO30 m2 Malla electrosoldada B500 SD/T #150.. 3,002 1,267 3,80
PO3AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm 0,900 0,010 0,01
$PM0050 % Pequefio Material 4,200 0,500 0,02
Importe: 4,220
19 [m2 de Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de
3,00 m de altura, con paneles metadlicos modulares de 3,00 m de
altura considerando 20 posturas. Medido a una cara.
Cbédigo ud Descripcibn Precio Cantidad
0010B010 h Oficial 1% encofrador 20,420 0,407 8,31
0010B020 h Aygdante encofrador 19,160 0,407 7,80
A08TA050 h GRUA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg 22,770 0,400 9,11
A07MDO10 m2 ALQUILER DIARIO SIST. ENCOFRADO MUR.. 4,150 0,150 0,62
P0O1DCO30 1 Desencofrante alta calidad mat. no .. 2,371 0,100 0,24
P01UC030 kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza pl.. 1,984 0,020 0,04
Importe: 26,120
20 |m3 de Hormigdn para armar en zapatas, riostras, vigas o zanjas
de cimentacidén HA-25/B/40/IIa, elaborado en central, de
resistencia caracteristica a compresidén 25 MPa (N/mm2), de
consistencia blanda, tamafio madximo del &rido de 40 mm, en
elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades
relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos
exteriores con alta precipitacién. Totalmente realizado; 1i/p.p.
de vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segun normas
EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigdén con marcado CE y DdP
(Declaracidén de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Cédigo ud Descripcién Precio Cantidad
A03VMO020 m3 VERTIDO HORMIGON MANUAL EN ZAPATAS .. 10,370 1,000 10,37
PO1HAV270 m3 Hormigén HA-25/B/40/IIa central 65,148 1,080 70,36
Importe: 80,730
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Cuadro de precios auxiliares

N° Designacion Importe
(Euros)
21 |m2 de Encofrado y desencofrado de forjado plano con sistema
metdlico recuperable mediante entablado continuo; formado por
elementos de apeo, elementos de encofrado recuperables, tableros
de madera tricapa de 970x500x27 mm (conformes EN-13986:2004), y
puntales hasta 3 m de altura. Ejecutado conforme CTE, EHE, EFHE
y NTE-EME.
Ccoédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
0010B010 h Oficial 1% encofrador 20,420 0,056 1,14
0010B020 h Aygdante encofrador 19,160 0,056 1,07
A0O8TA050 h GRUA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg 22,770 0,035 0,80
A07PF010 m2 ALQUILER DIARIO SIST. ENCOFRADO PLA.. 3,580 1,000 3,58
S021025 m2 RED SEGURIDAD BAJO ENCOFRADO FORJADO 3,940 1,000 3,94
M13EQA230 u Alg. mensual tabica de canto metali.. 2,259 0,400 0,90
PO1EM205 m3 Tabloncillo pino 2,50/5500x205x55 251,689 0,001 0,25
PO1EM225 m3 Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm 249,521 0,001 0,25
P01UCO30 kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza pl.. 1,984 0,100 0,20
PO3AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm 0,900 0,050 0,05
Importe: 12,180
22 |m2 de Encofrado y desencofrado de vigas o jacenas sin cuelgue
bajo elemento horizontal (losa, forjado o similar), realizado
con tableros de madera de encofrar tricapa de 27 mm en sistema
de encofrado de losa o forjado. Incluye replanteos, nivelacién y
medios auxiliares. Segun normas NTE-EME.
Coddigo ud Descripcidn Precio Cantidad
0010B010 h Oficial 1% encofrador 20,420 0,015 0,31
0010B020 h Ayudante encofrador 19,160 0,015 0,29
EO5FEU020 m2 ENCOF. / DESENCOF. FORJADO PLANO TA.. 12,180 1,000 12,18
Importe: 12,780
23 |h de Cuadrilla A
Coédigo ud Descripcibn Precio Cantidad
0010R030 h Oficial primera 20,840 1,018 21,22
0010A050 h Ayudante 18,550 1,018 18,88
0010A070 h Pebén ordinario 17,710 0,509 9,01
Importe: 49,110
24 |m2 de Formacidén de pendientes de falddédn, con 5 cm de espesor
medio de hormigdédn aligerado celular a base de cemento CEM II/A-L
42,5 R de 300 kg/m3 de densidad media, formando las vertientes,
pequefias limas, y canaletas de desaglie con maestras de ladrillo
hueco doble, segun planos de detalle, terminado con capa de 1,50
cm de mortero de cemento CSIII-W2 (1:6), para regularizacidén y
proteccidén, incluso replanteo, parte proporcional de
tabiquillos—-guia y limas, maestreado de los mismos, mermas,
roturas, fratasado del mortero, medios de elevacidn, carga, y
seguridad, retirada de escombros vy limpieza. Medida la
superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.
Coédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
0010A030 h Oficial primera 20,840 0,255 5,31
00102060 h Pedébn especializado 17,830 0,128 2,28
MO1HEO10 h Bomba hormigén estacionaria 10-25 m.. 23,853 0,053 1,26
A03SC010 m3 HORMIGON CELULAR CEM II/A-L 42,5 R .. 71,340 0,053 3,78
PO4RR0O60 kg Mortero revoco CSIII-W2 0,615 2,700 1,66
Importe: 14,290
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Cuadro de precios auxiliares

N° Designacion Importe
(Euros)
25 |m2 de Red horizontal de seguridad bajo encofrado de forjado,
formada por malla de poliamida de 10x10 cm anudada con cuerda de
D=3 mm y cuerda perimetral de D=10 mm, de 1,10x15 m de
dimensiones, para amarre mediante gancho de sujecidén, tipo "rabo
de cochinillo" y grosor minimo de 8 mm, a los puntales de las
sopandas del encofrado de entablado de madera (amortizable en 4
usos), segun UNE-EN 81652, R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
Coédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
0010A030 h Oficial primera 20,840 0,082 1,71
0010A060 h Pebn especializado 17,830 0,082 1,46
P31CR150 u Gancho montaje red D=10 mm 0,182 2,000 0,36
P31CR220 m2 Redes bajo encofrado de forjado 1,649 0,250 0,41
Importe: 3,940
VALLADOLID
ARQUITECTO

Buenaventura Conde Salazar
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total

1 TRABAJOS PREVIOS

1.1 EO1AA020 m2 Apeo de estructura, hasta una altura maxima de 6 m, mediante sopandas,
puntales y durmientes metalicos, con parte proporcional de medios auxiliares
y trabajos previos de limpieza para apoyos. Medicion descontando huecos.

0O010A090 0,850 h Cuadrilla A 49,110 41,74
M13MX010 1,000 u Equipo metalico para apeos 1,974 1,97
3,000 % Costes indirectos 43,710 1,31

Precio total por m2 .........cccccviiicmnscerre e 45,02

Son cuarenta y cinco Euros con dos céntimos

1.2 EO1DWWO070 m2 Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes por medios
manuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion de
superficie util despejada.

0O010A070 0,183 h Peén ordinario 17,710 3,24
3,000 % Costes indirectos 3,240 0,10
Precio total por m2 ... 3,34

Son tres Euros con treinta y cuatro céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cddigo Ud Descripcion Total
2 DERRIBOS
2.1 E0O1DCIO10 m2 Demolicién completa de cubierta formada por cobertura de teja de cualquier
tipo, sobre soporte de tabiquillos palomeros y tablero ceramico o de
hormigoén, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de proteccidon colectivas. Medicion descontando
huecos.Sin deteriorar elementos contiguos.
0O010A040 0,865 h Oficial segunda 19,220 16,63
O010A070 0,865 h Peodn ordinario 17,710 15,32
3,000 % Costes indirectos 31,950 0,96
Precio total por m2 ..o 32,91
Son treinta y dos Euros con noventa y un céntimos
2.2 EO1DIF050 u Desmontaje de plato de ducha y accesorios por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.Sin
deteriorar elementos contiguos.
0010B180 1,221 h Oficial 22 fontanero calefactor 19,160 23,39
0O010A070 1,221 h Peodn ordinario 17,710 21,62
3,000 % Costes indirectos 45,010 1,35
Precio total POr U .......cccoveccceersceeerscceeer e s seeeeas 46,36
Son cuarenta y seis Euros con treinta y seis céntimos
2.3 EO1DIF060 u Desmontaje de lavabo y accesorios por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar
elementos contiguos.
0010B180 0,967 h Oficial 22 fontanero calefactor 19,160 18,53
O010A070 0,967 h Pedn ordinario 17,710 17,13
3,000 % Costes indirectos 35,660 1,07
Precio total por u ... 36,73
Son treinta y seis Euros con setenta y tres céntimos
2.4 PN2.1 UD Desmontaje de vertedero y accesorios por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar
elementos contiguos.
0010B180 0,968 h Oficial 22 fontanero calefactor 19,160 18,55
0O010A070 0,968 h Peodn ordinario 17,710 17,14
3,000 % Costes indirectos 35,690 1,07
Precio total por UD .........ccccirviicemmncceeerscceeeeeseen s 36,76
Son treinta y seis Euros con setenta y seis céntimos
2.5 E0O1DIFO70 u Desmontaje de inodoro por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar elementos
contiguos.
0010B180 0,916 h Oficial 22 fontanero calefactor 19,160 17,55
O010A070 0,916 h Pedn ordinario 17,710 16,22
3,000 % Costes indirectos 33,770 1,01
Precio total por u ........cecceiinininccee e 34,78

Son treinta y cuatro Euros con setenta y ocho céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total

2.6 PN2.2 UD Desmontaje de urito por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar elementos

contiguos.
0010B180 0,917 h Oficial 22 fontanero calefactor 19,160 17,57
O010A070 0,917 h Peodn ordinario 17,710 16,24
3,000 % Costes indirectos 33,810 1,01
Precio total por UD .........ccccmmviicemmrcceeenrcceeeeeseeeennns 34,82
Son treinta y cuatro Euros con ochenta y dos céntimos
2.7 EO1DIF130 u Desmontaje de termo eléctrico para produccion de agua caliente sanitaria

(A.C.S.) mural o de pie, de una vivienda, de hasta 200 litros de capacidad,
incluyendo accesorios como llaves y soportes, con retirada del mismo a pie
de carga, para su posterior recuperacion o desecho; sin incluir transporte a
almacén o planta de residuos, y con parte proporcional de medios auxiliares
necesarios para su desmontaje.

0010B180 0,865 h Oficial 22 fontanero calefactor 19,160 16,57
0010B190 0,865 h Ayudante fontanero 18,900 16,35
3,000 % Costes indirectos 32,920 0,99

Precio total Por U .......cccoveccceersceerscceer s ses e 33,91

Son treinta y tres Euros con noventa y un céntimos

2.8 EO1DEAO10 m2 Demolicién de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento,
con martillo eléctrico, con eliminacion completa de restos de mortero, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion de
superficie realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos contiguos.

0O010A060 0,661 h Pedn especializado 17,830 11,79
MO0O6MIO10 0,250 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,727 0,68
3,000 % Costes indirectos 12,470 0,37

Precio total por m2 ..o 12,84

Son doce Euros con ochenta y cuatro céntimos

2.9 EO1DETO020 m2 Demolicién de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o
material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares. Medicion de superficie realmente
ejecutada.Sin deteriorar elementos contiguos.

0O010A070 0,438 h Peén ordinario 17,710 7,76
3,000 % Costes indirectos 7,760 0,23
Precio total por m2 ..o 7,99

Son siete Euros con noventa y nueve céntimos

2.10 EO1DFC060 m3 Demolicion de muros de fabrica de ladrillo hueco doble alicatado a dos caras,
a partir de pie y medio de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Medicion de volumen realmente ejecutado.Sin deteriorar elementos

contiguos.
0O010A060 3,663 h Peon especializado 17,830 65,31
0O010A070 3,663 h Pedn ordinario 17,710 64,87
MO06CMO030 1,350 h Compresor portatil diesel media presion 5 m... 5,994 8,09
MO6MR110 1,350 h Martillo manual rompedor neumatico 22 kg 2,025 2,73
3,000 % Costes indirectos 141,000 4,23

Precio total porm3 .........cccciiiicimnscerr e 145,23

Son ciento cuarenta y cinco Euros con veintitres céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total

2.11 EO1DFL030 m2 Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de protecciéon colectivas. Medicion de superficie
realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos contiguos.

0O010A060 0,763 h Peon especializado 17,830 13,60
MO6MR010 0,500 h Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 4,284 2,14
3,000 % Costes indirectos 15,740 0,47

Precio total por m2 .........cccccviiiiimnrccerre e 16,21

Son dieciseis Euros con veintiun céntimos

2.12 E01DIC060 u Desmontaje de radiador y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar
elementos contiguos.

0010B170 0,204 h Oficial 12 fontanero calefactor 21,030 4,29
0O010A070 0,204 h Pedn ordinario 17,710 3,61
3,000 % Costes indirectos 7,900 0,24

Precio total POr U .......cccvvcccemrrceeers e e s seeeeas 8,14

Son ocho Euros con catorce céntimos

2.13 EO1DIE020 u Desmontado de canalizaciones eléctricas y de telefonia de un local de uso no
residencial de 100 m2, por medios manuales, incluso desmontaje previo de
lineas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares.Sin deteriorar elementos contiguos.

0010B210 1,221 h Oficial 22 electricista 18,900 23,08
0010A040 5,597 h Oficial segunda 19,220 107,57
0O010A070 5,597 h Pedn ordinario 17,710 99,12
3,000 % Costes indirectos 229,770 6,89

Precio total Por U .......cccovvccceerrcneess e e s e 236,66

Son doscientos treinta y seis Euros con sesenta y seis céntimos

2.14 EO1DIEO50 u Desmontaje de aparato de iluminacion por medios manuales , con o sin
recuperacion del mismo, para su reposicion o sustitucion después de otros
trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y parte proporcional de medios

auxiliares.
0010B220 0,204 h Ayudante electricista 18,900 3,86
3,000 % Costes indirectos 3,860 0,12
Precio total Por U .......cccovvccceevvcneess e s e s seeeeas 3,98
Son tres Euros con noventa y ocho céntimos
2.15 E01DIS050 m Demolicion de colectores de saneamiento colgados, de tuberias de fundicion,

de hasta 30 cm de diametro, por medios manuales, incluso retirada de
soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con parte proporcional de maquinaria y de
medios auxiliares. Medicion de longitud realmente ejecutada.Sin deteriorar
elementos contiguos.

0O010A040 0,254 h Oficial segunda 19,220 4,88
0O010A070 0,356 h Peén ordinario 17,710 6,30
3,000 % Costes indirectos 11,180 0,34

Precio total por m ... 11,52

Son once Euros con cincuenta y dos céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total
2.16 EO1DKMO010 m2 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos,
hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada.Sin deteriorar
elementos contiguos.
0O010A050 0,407 h Ayudante 18,550 7,55
0O010A070 0,407 h Peodn ordinario 17,710 7,21
3,000 % Costes indirectos 14,760 0,44
Precio total por m2 .........cccoeiiiiiiiise i 15,20
Son quince Euros con veinte céntimos
2.17 EO1DKMO030 m2 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Medicion de superficie realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos
contiguos.
0O010A050 0,427 h Ayudante 18,550 7,92
0O010A070 0,427 h Peon ordinario 17,710 7,56
3,000 % Costes indirectos 15,480 0,46
Precio total por m2 .........cccciiiicmncccerre e 15,94
Son quince Euros con noventa y cuatro céntimos
2.18 EO1DPP030 m2 Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o de
gres, por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Medicion de superficie realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos
contiguos.
0O010A070 0,499 h Peodn ordinario 17,710 8,84
MO06MIO10 0,200 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,727 0,55
3,000 % Costes indirectos 9,390 0,28
Precio total por m2 ..o 9,67
Son nueve Euros con sesenta y siete céntimos
2.19 EO1DSHO010 m2 Demoliciéon de forjado de viguetas pretensadas de hormigén armado,
bovedillas ceramicas o de hormigén, y capa de compresion de hormigon;
realizado por medios manuales y mecanicos con martillo; incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de proteccion colectivas.
Medicion de superficie realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos
contiguos.
0O010A060 0,763 h Peodn especializado 17,830 13,60
O010A070 0,763 h Peodn ordinario 17,710 13,51
MO06CMO030 0,500 h Compresor portatil diesel media presion 5 m... 5,994 3,00
MO6MR110 0,500 h Martillo manual rompedor neumatico 22 kg 2,025 1,01
P0O1DWO050 0,010 m3  Agua 1,292 0,01
3,000 % Costes indirectos 31,130 0,93
Precio total por m2 ..o 32,06

Son treinta y dos Euros con seis céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cddigo Ud Descripcion Total
3 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO
3.1 EO2CAA030 m3 Excavacion a cielo abierto en vaciados, hasta 2 m de profundidad en terrenos
compactos por medios manuales, con extraccion de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios
auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
0O010A070 2,137 h Peén ordinario 17,710 37,85
3,000 % Costes indirectos 37,850 1,14
Precio total por m3 ..o 38,99
Son treinta y ocho Euros con noventa y nueve céntimos
3.2 EO2W080 m3 Suministro en obra de morro calizo de 80-100 mm, en camién basculante
desde una distancia menor de 10 km. Incluida carga en gravera, transporte y
descarga en obra, con parte proporcional de medios auxiliares. Para una
densidad de arido de 2 t/m3.
0010A020 0,010 h Capataz 20,470 0,20
0O010A070 0,020 h Peén ordinario 17,710 0,35
MO5PNO010 0,050 h Pala cargadora neumaticos 85 CV - 1,2 m3 32,422 1,62
M07CB030 0,150 h Camion basculante 6x4 de 20 t 39,698 5,95
PO1AG190 1,000 m3  Morro calizo 80-100 mm seleccionada 24,820 24,82
3,000 % Costes indirectos 32,940 0,99
Precio total porm3 .........cccciiiicimn e 33,93

Son treinta y tres Euros con noventa y tres céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total
4 CIMENTACIONES
4.1 E04NLBO010 m3 Hormigéon en masa para limpieza y nivelacion de fondos de cimentacién
HM-20/B/40/lla de resistencia caracteristica a compresion 20 MPa (N/mm2), de
consistencia blanda, tamafio maximo del arido 40 mm, en elementos
enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%)
o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitacion, elaborado
en central. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de
camion-bomba, vibrado y colocado. Segun normas EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigon con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
A03VB020 1,000 m3  VERTIDO HORMIGON CON BOMBA EN ZA... 30,580 30,58
PO1HMV150 1,050 m3  Hormigén HM-20/B/40/11a central 63,001 66,15
3,000 % Costes indirectos 96,730 2,90
Precio total por m3 ..o 99,63
Son noventa y nueve Euros con sesenta y tres céntimos
4.2 EO4LA1adc m3 Losa de cimentacion de hormigon armado HA-25/B/20/lla, elaborado en
central, de resistencia caracteristica a compresion de 25 MPa (N/mmz2), de
consistencia blanda, tamafio maximo del arido de 20 mm, en elementos
enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%)
o0 a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitacion. Totalmente
ejecutada; i/p.p. de armadura de acero corrugado B 500 S/SD conforme a UNE
36068:2011, con una cuantia segun planos; despuntes; vertido por medio de
camion-bomba, vibrado y colocado. Segin normas EHE-08, CTE DB-SE y
NTE-EHL. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segtin Reglamento europeo (UE) 305/2011.
E04AB040 100,000 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / AR... 1,560 156,00
A03VB030 1,000 m3  VERTIDO HORMIGON CON BOMBAEN L... 31,210 31,21
PO1HAV190 1,080 m3  Hormigén HA-25/B/20/11a central 65,148 70,36
3,000 % Costes indirectos 257,570 7,73
Precio total por m3 ... 265,30
Son doscientos sesenta y cinco Euros con treinta céntimos
4.3 E04MDBO030 m3 Hormigon armado en muros de 20 cm de espesor, con encofrado a 2 caras
hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/lla, elaborado en central, de resistencia
caracteristica a compresiéon 25 MPa (N/mmz2), de consistencia blanda, tamaiio
maximo del arido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos
a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos
exteriores con alta precipitacion. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de
barras de acero corrugado con cuantia de 55 kg/m3, vertido por medio de
camion-bomba, vibrado y colocado. Segiun normas EHE-08, CTE-SE-C y
NTE-CCM. Componentes del hormigon con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segin Reglamento europeo (UE) 305/2011.
E04FMMO010 5,000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m 26,120 130,60
E04AB040 55,000 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / AR... 1,560 85,80
A03VB060 1,000 m3  VERTIDO HORMIGON CON BOMBA EN M... 41,860 41,86
PO1HAV190 1,100 m3  Hormigén HA-25/B/20/11a central 65,148 71,66
3,000 % Costes indirectos 329,920 9,90
Precio total porm3 .........ccccviiicmnscerne e 339,82

Son trescientos treinta y nueve Euros con ochenta y dos céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cddigo Ud Descripcion Total
5 ESTRUCTURAS
5.1 EO5AAT005 kg Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas, con una
tension de rotura de 410 N'mm2, unidas entre si mediante uniones soldadas
con electrodo basico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimacion con
pintura de minio de plomo totalmente montado, segiin CTE-DB-SE-A y EAE.
Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segiin norma UNE-EN
287-1:2011. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
0010B130 0,020 h Oficial 12 cerrajero 19,890 0,40
0010B140 0,015 h Ayudante cerrajero 18,700 0,28
PO3ALT030 1,050 kg Acero en tubo cuadrado 1,567 1,65
AO08TA010 0,005 h GRUA TORRE 30 m FLECHA 750 kg 18,900 0,09
P250U080 0,010 | Minio electrolitico 7,602 0,08
3,000 % Costes indirectos 2,500 0,08
Precio total por kg .....cccecevvininnnnsnninneenesennnns 2,58
Son dos Euros con cincuenta y ocho céntimos
5.2 EO5AP015 u Placa de anclaje de acero S 355JR en perfil plano para cimentacion, de
dimensiones 200x200x15 mm con cuatro patillas de redondo corrugado de 10
mm de diametro, con longitud total de 0,3 m, soldadas, i/taladro
central,colocada. Segtin normas CODIGO ESTRUCTURAL y CTE-SE-AE/A.
0010B130 0,560 h Oficial 12 cerrajero 19,890 11,14
P13TP020 4,710 kg Palastro 15 mm 0,856 4,03
PO3ACC090 2,130 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,989 2,11
P0O1DWO090 0,100 u Pequefo material 1,374 0,14
3,000 % Costes indirectos 17,420 0,52
Precio total por u ... 17,94
Son diecisiete Euros con noventa y cuatro céntimos
5.3 E05AP025-1 u Placa de anclaje de acero S355 en perfil plano, de dimensiones 200x200x18
mm con cuatro garrotas de acero corrugado segun planos, soldadas,
colocada en posicion vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o
forjados para anclaje de barandillas, colocada. Segun NTE, CTE-DB-SE-A y
EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
0010B130 0,427 h Oficial 12 cerrajero 19,890 8,49
0010B140 0,427 h Ayudante cerrajero 18,700 7,98
P13TP020 9,810 kg Palastro 15 mm 0,856 8,40
PO3ACA080 2,130 kg Acero corrugado B 400 S/SD en barra 0,712 1,52
P0O1DWO090 0,120 u Pequefo material 1,374 0,16
M120010 0,050 h Equipo oxicorte 2,737 0,14
3,000 % Costes indirectos 26,690 0,80
Precio total Por U .......cccceeccceviiceerssceneessssneennens 27,49
Son veintisiete Euros con cuarenta y nueve céntimos
5.4 EO5AN030 u Conector de disparo CTF 105/16 mm de altura colocado sobre perfil metalico
con espesor minimo superior a 8 mm en forjado mixto de losa maciza o de
chapa grecada con altura maxima de onda de 105 mm y canto de forjado
minimo de 145 mm. El precio incluye mano de obra, herramientas y otros
elementos necesarios para la colocacion. Conector con marcado CE segun
Reglamento (UE) 305/2011.
0O010A040 0,020 h Oficial segunda 19,220 0,38
0O010A060 0,020 h Peodn especializado 17,830 0,36
PO1UG340 1,000 u Conector de disparo Hilti X-HVB 140 3,256 3,26
PO1UAO010 2,000 u Cartuchos Hilti 6,8/18 M rojo 0,234 0,47
PO1UCO070 2,000 u Clavo Hilti X-ENP 21 HVB 0,305 0,61
M12W210 0,020 h Pistola Hilti DX 76 adaptada 0,427 0,01
3,000 % Costes indirectos 5,090 0,15
Precio total por u ........ccecceiininnncce e 5,24

Son cinco Euros con veinticuatro céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total
5.5 EO5FCB030 m2 Forjado mixto de 140 mm de canto total, formado por losa de hormigén
HA-25/B/20/lla, elaborado en central, de resistencia caracteristica a
compresion 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamafio maximo del
arido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a
humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos
exteriores con alta precipitacion; sobre soporte-encofrado de paneles de
chapa colaborante galvanizado de 0,8 mm de espesor; y armada con barras
de acero corrugado B-500-S/SD (2 kg/m2) y mallazo de reparto #150x150x6
mm (2,87 kg/m2) de acero B 500 SD/T electrosoldado, y vertido por medio de
camion-bomba. Montado sobre estructura existente metalica, de madera,
hormigén o ceramica (no incluida); i/p.p. de replanteos, apeos en zonas
donde requiera (hasta 50% de superficie total), medios auxiliares (excepto
elevacion yl/o transporte); armados; y conectores estructurales metalicos
sobre viguetas segun calculo de Proyecto y especificaciones del fabricante.
Medida la superficie ejecutada. No incluye conexién de losa a muros
perimetrales en el caso que proceda. Hormigén, mallazo y conectores con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento europeo
(UE) 305/2011.
0O010A030 0,092 h Oficial primera 20,840 1,92
0O010A050 0,092 h Ayudante 18,550 1,71
0O010A070 0,092 h Peodn ordinario 17,710 1,63
M12W100 0,090 h Clavadora de explosiéon 2,391 0,22
A05SF010 0,500 m2  APEO METALICO DE FORJADO - 7 kN/m2 26,530 13,27
PO3NCO010 1,050 m2 Panel chapa colaborante galvaniz. e=0,8 m... 20,241 21,25
P030C010 5,000 u Conector forjado chapa colab. h=100-125 mm 5,475 27,38
E04AB040 2,000 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / AR... 1,560 3,12
E04AMQO030 1,000 m2  MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #1... 4,220 4,22
A03VBO070 0,105 m3  VERTIDO HORMIGON CON BOMBAENF... 39,360 4,13
PO1HAV190 0,116 m3  Hormigén HA-25/B/20/11a central 65,148 7,56
%PMO0050 0,500 % Pequefo Material 86,410 0,43
3,000 % Costes indirectos 86,840 2,61
Precio total por m2 ..o 89,45
Son ochenta y nueve Euros con cuarenta y cinco céntimos
5.6 EO5HV1bbb m3 Hormigon armado en viga / jacena plana HA-25/B/20/lla, elaborado en central,
de resistencia caracteristica a compresion de 25 MPa (N/mm2), de
consistencia blanda, tamafio maximo del arido de 20 mm, en elementos
enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%)
o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitacion. Totalmente
realizado; i/p.p. de armadura de acero corrugado B 500 S/SD conforme a UNE
36068:2011, con cuantia de 180 kg/m3, despuntes, vertido por medio de grua,
vibrado y colocado. Segin normas EHE-08, CTE-SE y NTE-EHV. Componentes
del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones)
segun Reglamento europeo (UE) 305/2011.
EO5HVE010 3,333 m2 ENCOFRADO MADERA VIGAS / JACENAS... 12,780 42,60
E04AB040 180,000 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / AR... 1,560 280,80
A03VG090 1,000 m3  VERTIDO HORMIGON CON GRUA EN VIG... 21,470 21,47
PO1HAV190 1,080 m3  Hormigén HA-25/B/20/11a central 65,148 70,36
3,000 % Costes indirectos 415,230 12,46
Precio total porm3 .........cccciiiiiims e 427,69

Son cuatrocientos veintisiete Euros con sesenta y nueve céntimos
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N° Cddigo Ud Descripcion Total
6 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES
6.1 EO7LD040 m2 Fabrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x9 cm, de 1/2 pie de espesor
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo,
nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segun
UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, deduciendo huecos
superiores a 1,5 m2 .Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0O010A030 0,509 h Oficial primera 20,840 10,61
0O010A070 0,509 h Pedn ordinario 17,710 9,01
PO1LH160 0,042 mu  Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm 61,180 2,57
PO1MCO040 0,021 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 65,108 1,37
3,000 % Costes indirectos 23,560 0,71
Precio total por m2 ..o 24,27
Son veinticuatro Euros con veintisiete céntimos
6.2 EOBPNE060 m2 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIll-W1 de cemento CEM
I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, en paramentos verticales de 20 mm de
espesor, ilregleado, sacado de rincones, aristas, i/p.p. de medios auxiliares,
s/INTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
0O010A030 0,285 h Oficial primera 20,840 5,94
0O010A050 0,285 h Ayudante 18,550 5,29
P04RR040 3,400 kg Mortero revoco CSIII-W1 0,468 1,59
3,000 % Costes indirectos 12,820 0,38
Precio total por m2 ..o 13,20
Son trece Euros con veinte céntimos
6.3 EO7THCF056 m2 Panel de fachada ONDULADO ACH con fijaciones ocultas en 80 mm de
espesor machihembrado en cara exterior e interior, ntcleo de lana de roca
dispuesto en lamelas con chapas de acero prelacadas 0,5/0,4, certificado
segun norma europea de reaccion al fuego UNE-EN 13501-1:2007 como A2-S1,
d0. Marcado CE s/norma UNE-EN 14509:2014. Garantia de 10 aios. Incluso p.p
de accesorios ACH, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y
terminado.
0O010A030 0,295 h Oficial primera 20,840 6,15
0O010A050 0,295 h Ayudante 18,550 5,47
M13W210 0,150 h Magquinaria de elevacion 62,818 9,42
P04SC226 1,000 m2  Panel fachada ONDULADO ACH e=80 mm ... 33,236 33,24
%PM0110 1,100 % Pequefio Material 54,280 0,60
3,000 % Costes indirectos 54,880 1,65
Precio total por m2 ..o 56,53
Son cincuenta y seis Euros con cincuenta y tres céntimos
6.4 EO7TWA220 m2 Ayuda de albaiileria a instalaciones de electricidad, fontaneria, calefaccion,
gas, ventilacion, aire acondicionado, y telecomunicaciones, en local ,
incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado
de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares
(10% sobre suma de los presupuestos de las instalaciones).
0O010A030 0,204 h Oficial primera 20,840 4,25
0O010A050 0,204 h Ayudante 18,550 3,78
0O010A070 0,204 h Peén ordinario 17,710 3,61
3,000 % Costes indirectos 11,640 0,35
Precio total por m2 ..o 11,99

Son once Euros con noventa y nueve céntimos
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6.5 EO7YAC060 m2 Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL),

formado por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de

48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulacién de 600 mm de

separacion a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornillan 2 placas

estandar (Tipo A segun UNE EN 520) de 13 mm de espesor. Totalmente

terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir,

pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de

instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de

estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013,

ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.

0O010A030 0,285 h Oficial primera 20,840 5,94
0O010A050 0,285 h Ayudante 18,550 5,29
P04PS030 2,100 m2  Placa yeso laminado estandar 13 mm (Tipo A) 4,033 8,47
P04PNB010 1,750 m Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,346 0,61
P04PPC020 0,900 m Canal tabiqueria PYL 48 mm 0,662 0,60
P04PPMO020 2,500 m Montante tabique PYL 46 mm 0,756 1,89
P04POP0O10 8,000 u Tornillo fijaciéon PYL a perfil metalico €<0,75 ... 0,010 0,08
P04POP020 15,000 u Tornillo fijacion PYL a perfil metdlico €<0,75 ... 0,010 0,15
P04POCO020 4,000 u Tornillo fijacién entre perfiles metalicos (MM)... 0,010 0,04
P04PNAO010 0,120 kg Pasta de agarre PYL estandar 0,478 0,06
PO4PNJ010 0,750 kg Pasta para juntas PYL estandar 0,967 0,73
PO4PNCO010 2,750 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,042 0,12
PO4PNC020 0,250 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,519 0,13
%PMO0050 0,500 % Pequefio Material 24,110 0,12
3,000 % Costes indirectos 24,230 0,73
Precio total por m2 ... 24,96

Son veinticuatro Euros con noventa y seis céntimos
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7 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
7.1 EOBPEMO010 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, con maestras
cada 1,50 m, incluso formacién de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pavimento, p.p. de guardavivos de PVC, medios auxiliares s/INTE-RPG,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0010B110 0,254 h Oficial yesero o escayolista 19,890 5,05
O010A070 0,254 h Peodn ordinario 17,710 4,50
A01A030 0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO 97,130 1,17
A01A040 0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO 102,230 0,31
P04RWO061 0,215 m Guardavivos PVC para yeso 0,214 0,05
3,000 % Costes indirectos 11,080 0,33
Precio total por m2 .........ccccciriicimnrccerre e 11,41
Son once Euros con cuarenta y un céntimos
7.2 EO8CYH010 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una
placa de yeso laminado hidréfuga de baja absorcion (Tipo H1 segin UNE EN
520) de 13 mm de espesor, atornillada una estructura de perfiles de chapa de
acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm,
separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o
elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto
nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm.
Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para
imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes,
suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas de estanqueidad y medios
auxiliares (excepto elevaciéon y transporte). Conforme a normativa ATEDY.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
0O010A030 0,254 h Oficial primera 20,840 5,29
0O010A050 0,254 h Ayudante 18,550 4,71
P04PHHO10 1,050 m2  Placa yeso laminado hidréfuga baja absorcié... 6,859 7,20
P04PNB005 0,400 m Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,193 0,08
P04PPWO010 0,400 m Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 0,997 0,40
P04PPO030 3,200 m Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 ... 1,404 4,49
P04TO010 1,200 u Cuelgue regulable combinado falso techo co... 0,834 1,00
P04TO040 1,200 u Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,478 0,57
P04TO020 0,600 u Conector maestra 60x27 mm falso techo con... 0,234 0,14
P04TO030 2,300 u Caballete maestra 60x27 mm falso techo co... 0,417 0,96
P04POP010 17,000 u Tornillo fijaciéon PYL a perfil metalico e<0,75 ... 0,010 0,17
P04PNAO010 0,100 kg Pasta de agarre PYL estandar 0,478 0,05
P04PNJ020 0,400 kg Pasta para juntas PYL ambiente humedo 1,384 0,55
PO4PNCO010 1,500 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,042 0,06
%PM0100 1,000 % Pequefio Material 25,670 0,26
3,000 % Costes indirectos 25,930 0,78
Precio total por m2 .........cccccviiecemnscerne e 26,71

Son veintiseis Euros con setenta y un céntimos
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N°  Cédigo ud

Descripcion

Total

8.1 E09CGB125 m2

0O010A030
0O010A050
PO7TX872
PO6GL130
RO9CFC020
PO6BI290
PO6BSN150
PO6BSN180
P06GP290
PO1AG050

8.2 E09GSS170 m2

0O010A030
0O010A050
POSWTC160
%PMO0100

8 CUBIERTAS

Cubierta plana no transitable, constituida por capa de aislamiento térmico,
ChovAFOAM 300 M100, XPS, de 100 mm de espesor y resistencia térmica de
la capa aislante de 2,75 m2K/W , capa separadora de geotextil de 200 g/m2,
GEOFIM 200, capa de formacion de pendientes de faldon (1% - 5%), con 5 cm
de espesor medio de hormigon aligerado celular CEM II/A-P 42,5R, formando
las vertientes, pequefas limas, y canaletas de desagiie con maestras de
ladrillo hueco doble, segin planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm
de mortero de cemento CSIII-W2 (1:6), para regularizacion y proteccion,
incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guia y limas, maestreado
de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevacion,
carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza. Impermeabilizacién
bicapa constituida por emulsion bituminosa SUPERMUL, en toda la cubierta
con un consumo aproximado de 300 g/m? lamina asfaltica de betun
modificado con elastémero SBS, con armadura de fieltro de fibra de vidrio,
POLITABER VEL 30, Adherida al soporte; y sellada en los solapes, de al
menos 8 cm de anchura. Lamina asféltica de betin modificado con
elastémero SBS, con armadura de fieltro de poliéster no tejido y reforzado,
POLITABER COMBI 40, adherida a la anterior y contrapeada, y sellada en los
solapes, de al menos 8 cm de anchura. Capa separadora de protecciéon de
geotextil de polipropileno de 125 g/m2, GEOFIM PP 125-15. Capa de
proteccion de grava 20/40 de aprox. 5-8 cm de espesor. Totalmente terminada;
ilp.p. de solapes y juntas, y extendido de capa de grava. Membrana BC-NT
segun UNE 104401:2013. Cumple exigencias del “Catalogo de Elementos
Constructivos”, Documento Reconocido del CTE.

0,183 h Oficial primera 20,840
0,224 h Ayudante 18,550
1,100 m2  Panel rigido poliestireno extruido ChovAFOA... 22,398
1,100 m2 Geotextil no tejido de fibras de poliester GE... 0,600
1,000 m2  FORMACION PENDIENTES HORMIGON C... 14,290
0,300 m2 Emulsién asfaltica anionica SUPERMUL 1,445
1,100 m2  Lamina betun modificado elastémero POLIT... 3,470
1,100 m2 Lamina betin modificado elastémero POLIT... 5,332
1,100 m2  Geotextil no tejido sintético de polipropileno-... 0,743
0,070 m3  Gravilla 20/40 mm 20,576
3,000 % Costes indirectos 59,940

3,81
4,16
24,64
0,66
14,29
0,43
3,82
5,87
0,82
1,44
1,80

Precio total por m2 ..o

61,74

Son sesenta y un Euros con setenta y cuatro céntimos

Cubierta formada por panel sandwich de chapa de acero en perfil comercial,
formada por chapa prelacada en ambas caras (exterior e interior) de 0,6 mm
de espesor, y nucleo aislante de lana de roca (MW) de 135 kg/m3 con un
espesor total de 100 mm, con clasificacion M-0 de reaccion al fuego, EI-120 y
RW de 35 dBA. Totalmente montada sobre correas metalicas o soporte
estructural (no incluido); i/p.p. de solapes, accesorios de fijacion, juntas de
estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevacién, transporte y medidas de
seguridad colectivas). Conforme a NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. Medida en
verdadera magnitud.

0,234 h Oficial primera 20,840
0,234 h Ayudante 18,550
1,000 m2 Panel sandwich chapa lacada+lana roca+ch... 37,306
1,000 % Pequefio Material 46,530
3,000 % Costes indirectos 47,000

4,88
4,34
37,31
0,47
1,41

Precio total por m2 .........cccciiiicmncccerre e

48,41

Son cuarenta y ocho Euros con cuarenta y un céntimos
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N° Cadigo Ud Descripcion Total
8.3 EO9PR020 m Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 500 mm desarrollo colocado
en tejado de chapas o paneles, incluso parte proporcional de solapes y
elementos de fijacién, segiin NTE/QTG-11. Medido en verdadera magnitud.
0O010A030 0,254 h Oficial primera 20,840 5,29
0010A060 0,254 h Pedn especializado 17,830 4,53
PO5TWI010 1,050 m Remate lateral galvanizado D=500 mm e=0,... 10,074 10,58
PO5FWT020 8,000 u Tornillo autotaladrante 6,3x120 mm 0,327 2,62
3,000 % Costes indirectos 23,020 0,69
Precio total porm ..o 23,71
Son veintitres Euros con setenta y un céntimos
8.4 E14AW060 m Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1,5 mm de espesor y 60
cm de desarrollo, con goterén, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de rio M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con
silicona y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0O010A030 0,183 h Oficial primera 20,840 3,81
PO9W020 0,600 m2  Chapa de aluminio lacado 29,867 17,92
P06SI130 2,250 m Sellado silicona neutra e=7 mm 0,560 1,26
A02A080 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONE... 78,180 0,47
PO8MAO030 0,400 kg Adhesivo resina epoxi 5,841 2,34
3,000 % Costes indirectos 25,800 0,77
Precio total por m ... 26,57

Son veintiseis Euros con cincuenta y siete céntimos
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9 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
9.1 E101AB070 m2 Impermeabilizacién de muros de cimentacion por su cara externa, constituida
por imprimacion asfaltica, lamina asfaltica de betin elastémero LBM-30 FP,
con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con soplete,
lamina drenante fijada mecanicamente al soporte y geotextil para drenaje.
Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
0O010A030 0,356 h Oficial primera 20,840 7,42
0O010A050 0,356 h Ayudante 18,550 6,60
P0O6BIO10 0,500 kg Imprimacién asfaltica para laminas bitumino... 1,832 0,92
P06BSNO030 1,100 m2 Lamina betin modific. elastémero LBM-30 F... 6,650 7,32
P06D020 1,100 m2  Lamina nodular drenante polietileno (HDPE) ... 2,707 2,98
P06GL030 1,100 m2 Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2 0,855 0,94
3,000 % Costes indirectos 26,180 0,79
Precio total por m2 ... 26,97
Son veintiseis Euros con noventa y siete céntimos
9.2 E101AB090 m2 Emulsién de secado rapido bituminosa impermeabilizante elastica Plastimul
2K Reactive de Mapei, para un espesor de 2 mm, aplicada mediante
pulverizacién con sistema airless. Aplicacion y preparacion del soporte segin
se especifica en ficha técnica de producto. Para un rendimiento de 2,4 kg/m2.
Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
0O010A030 0,102 h Oficial primera 20,840 2,13
PO6SR590 2,400 kg Emulsion impermeabilizante Plastimul 2K R... 5,088 12,21
3,000 % Costes indirectos 14,340 0,43
Precio total por m2 .........cccccviiicmnrccerre e 14,77
Son catorce Euros con setenta y siete céntimos
9.3 E101AB010 m2 Corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la aplicacién de una
membrana impermeabilizante monocapa flotante, con lamina de betun
plastomérico de armadura de fieltro de poliéster (FP) tipo Morterplas FP 3 kg,
capa separadora de polipropileno 100% con una resistencia a la perforacién
de 1100 N tipo Texxam 700. La impermeabilizacion incluira los
correspondientes refuerzos.
0O010A030 0,102 h Oficial primera 20,840 2,13
0O010A050 0,102 h Ayudante 18,550 1,89
PO6BPN044 1,100 m2  Lamina Morterplas FP 3 kg 4,243 4,67
PO6GP016 1,100 m2  Fieltro geotextil Texxam 700 0,697 0,77
3,000 % Costes indirectos 9,460 0,28
Precio total por m2 ..o 9,74
Son nueve Euros con setenta y cuatro céntimos
9.4 E101J030 m Sellado de juntas de dilatacion con masilla elastica, color a eleccién por la
D.F., y colocacion de fondo de juntas de polipropileno ancho 10 mm, incluso
medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0O010A030 0,102 h Oficial primera 20,840 2,13
0O010A050 0,051 h Ayudante 18,550 0,95
PO6WJ020 1,000 m Fondo juntas de espuma de polipropileno 10... 1,150 1,15
P06SI1080 0,250 u Sellador masilla elastica 8,141 2,04
3,000 % Costes indirectos 6,270 0,19
Precio total porm ..o 6,46

Son seis Euros con cuarenta y seis céntimos
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Total

10.1 E11EGB060 m2

0010B090
0010B100
PO1FA610
POSBEPO115
PO8WB105
PO8WB102
POSWB110

10.2 E11D090 m2

0O010A030
0O010A050
A02A126

10 PAVIMENTOS

Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en
capa fina, de baldosas gres porcelanico Stonker de Porcelanosa grupo,
modelo a elegir por la DF, antideslizante, rectificado y biselado de formato
nominal de 44x66 cm, espesor de 10 mm, conformadas por prensado en seco
a unos 450 Kg/cm2, tratadas en monococcién a temperatura maxima de 1220°
C. Con una absorcion de agua muy baja inferior a 0,1%, colocado con junta
de 5 mm minimo, suelos transito peatonal alto, uso antideslizante exterior,
clase 3 segun CTE SU1, recibidas sobre solera de mortero de cemento apta
para la colocacion en capa fina y transito previsto (no incluida), con adhesivo
cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado, Maxifluid Gris de Butech,
C2ES1, segun UNE-EN 12004:2008, y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso de fraguado y endurecimiento rapido Colorstuk rapid, de Butech,
CG2, segun UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de 2 a 15 mm.
Incluso p/p de crucetas-cuiia niveladoras especiales que consisten en un tipo
de separador especifico de altura regulable que nivela las baldosas
adyacentes e impide movimientos posteriores, formacion de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de
particion y juntas estructurales o de dilatacion existentes en el soporte. Segun
NTE-RSR. Incluso limpieza y comprobacion del grado de humedad de la base.
Replanteo de niveles. Replanteo de la disposicion de las baldosas y juntas de
movimiento. Aplicacién del adhesivo. Colocaciéon de las crucetas. Colocacion
de las baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento.
Rejuntado. Eliminacién y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del
pavimento al finalizar la obra.

0,430 h Oficial solador alicatador 19,890
0,215 h Ayudante solador alicatador 18,700
6,000 kg Adhesivo cementoso Maxifluid Butech 0,794
1,050 m2 Gres porcelanico antideslizante 44x66 cm Gir... 47,197
0,670 u Cruceta autonivelante 0,112
15,000 u Cufa autonivelante 0,132
0,284 kg Mortero cementoso endurecimiento/fraguado... 2,595
3,000 % Costes indirectos 69,690

8,55
4,02
4,76
49,56
0,08
1,98
0,74
2,09

Precio total por m2 .........cccccviiicimnseerre e

71,78

Son setenta y un Euros con setenta y ocho céntimos

Recrecido en suelo flotante con capa de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
N y arena de rio (M-7,5) de 5 cm de espesor, nivelado y fratasado, con
marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segun Reglamento UE
305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.

0,173 h Oficial primera 20,840
0,173 h Ayudante 18,550
0,050 m3 MORTERO CEMENTO CENTRAL M-7,5 69,050
3,000 % Costes indirectos 10,270

3,61
3,21
3,45
0,31

Precio total por m2 .........cccccviiecemnscerne e

10,58

Son diez Euros con cincuenta y ocho céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total
11 ALICATADOS Y CHAPADOS
11.1 E12AG200 m2 Alicatado con plaqueta de gres porcelanico esmaltado color de 30,5x30,5 cm,
con junta de 1 cm, recibido con adhesivo C2 TE s/UNE-EN
12004:2008+A1:2012 porcelanico doble encolado, sin incluir enfoscado de
mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, limpieza, sINTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1
m2, con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.
0010B090 0,356 h Oficial solador alicatador 19,890 7,08
0010B100 0,356 h Ayudante solador alicatador 18,700 6,66
PO9AMO70 1,050 m2  Azulejo porcelanico esmaltado color 30,5x30... 27,466 28,84
PO1FA030 6,000 kg Adhesivo int./ext. C2TE porcelanico blanco 0,712 4,27
PO1FJ006 2,000 kg Junta cementosa mejorada color 2-15 mm C... 1,058 2,12
3,000 % Costes indirectos 48,970 1,47
Precio total por m2 .........cccccviiicmnscerre e 50,44

Son cincuenta Euros con cuarenta y cuatro céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cddigo Ud Descripcion Total
12 CARPINTERIA DE MADERA
12.1 E13E07aaca u Puerta de paso ciega de madera lacada, lisa, con hoja de dimensiones
825x2030 mm, suministrada en block que incluye: hoja, cerco, tapajuntas
rechapado en madera, resbalén y herraje de colgar, con manillas de laton,
colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente
terminada con p.p. de medios auxiliares.
0010B150 1,018 h Oficial 12 carpintero 20,900 21,28
0010B160 1,018 h Ayudante carpintero 18,900 19,24
P11P01aa 1,000 u Precerco de pino 1H 70x30 mm 8,935 8,94
P11L05baac 1,000 u Puerta de paso en block ciega lisa lacada de... 201,496 201,50
P11RMO050 1,000 u Juego manivelas latén pulido/brillo 33,419 33,42
3,000 % Costes indirectos 284,380 8,53
Precio total Por U .......cccovvcccemriceeerncsener s e sesaeeens 292,91
Son doscientos noventa y dos Euros con noventa y un céntimos
12.2 E13E13aaac u Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera lacada lisa, con hoja
de dimensiones 825x2030 mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco,
tapajuntas lacados, y kit de revestimiento de puerta corredera compuesto por
un travesafno lateral, dos junquillos con alma de contrachapado, dos
travesanos superiores, tornilleria y tapones embellecedores, con 2 manillones
de acero inoxidable, colocada empotrada en tabique ceramico con armazoén
para revestir incluido. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.
0010B150 2,544 h Oficial 12 carpintero 20,900 53,17
0010B160 2,544 h Ayudante carpintero 18,900 48,08
P11P02aac 1,000 u Armazén 1H puerta corredera tabique ceram... 295,111 295,11
P11L05baac 1,000 u Puerta de paso en block ciega lisa lacada de... 201,496 201,50
P11R01c 2,000 u Manillén de acero inoxidable 27,990 55,98
P11L17ka 1,000 u Kit revestimiento corredera lacada 1H 122,858 122,86
P11RWO040 1,000 u Juego accesorios puerta corredera 14,359 14,36
P11RWO050 1,700 m Perfil suspendido puerta corredera galvanizada 2,784 4,73
3,000 % Costes indirectos 795,790 23,87
Precio total por u ... 819,66
Son ochocientos diecinueve Euros con sesenta y seis céntimos
12.3 pn12.1 ud Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera lacada lisa, con hoja
de dimensiones 725x2030 mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco,
tapajuntas lacados, y kit de revestimiento de puerta corredera compuesto por
un travesano lateral, dos junquillos con alma de contrachapado, dos
travesanos superiores, tornilleria y tapones embellecedores, con 2 manillones
de acero inoxidable, colocada empotrada en tabique ceramico con armazén
para revestir incluido. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.
0010B150 2,544 h Oficial 12 carpintero 20,900 53,17
0010B160 2,544 h Ayudante carpintero 18,900 48,08
P11P02aac 1,000 u Armazoén 1H puerta corredera tabique ceram... 295,111 295,11
P11L05baab 1,000 u Puerta de paso en block ciega lisa lacada de... 201,490 201,49
P11L17ka 1,000 u Kit revestimiento corredera lacada 1H 122,858 122,86
P11R01c 2,000 u Manillén de acero inoxidable 27,990 55,98
P11RWO040 1,000 u Juego accesorios puerta corredera 14,359 14,36
P11RW050 1,700 m Perfil suspendido puerta corredera galvanizada 2,784 4,73
3,000 % Costes indirectos 795,780 23,87
Precio total por ud .........ccccveecmirrccenrne e 819,65

Son ochocientos diecinueve Euros con sesenta y cinco céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total

13 CARPINTERIA DE ALUMINIO

13.1 E14A35eaca m2 Carpinteria de aluminio gama alta, perfil europeo, tipo CORTIZO 70
INDUSTRIAL con rotura de puente termico o similar , anodizado natural de 15
micras, en ventanas oscilobatientes, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de
superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso p.p. de medios auxiliares.

0010B130 0,244 h Oficial 12 cerrajero 19,890 4,85
0010B140 0,122 h Ayudante cerrajero 18,700 2,28
P12PW010 4,000 m Premarco aluminio 6,422 25,69
P12A25eaca 1,000 m2 Ventana aluminio gama alta anodizado natur... 318,917 318,92
3,000 % Costes indirectos 351,740 10,55

Precio total por m2 ... 362,29

Son trescientos sesenta y dos Euros con veintinueve céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total

14 VIDRIERIA

14.1 E16EXK020 m2 Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS o similar, formado por vidrio exterior
en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm con capa de baja emisividad y
control solar COOL-LITE SKN 154; y vidrio interior laminar SGG STADIP
PROTECT 44.2 formado por dos hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4
mm unidas mediante 2 PVB; separados por camara rellena de gas argoén al
90% de concentracion de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio
de color a definir y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con
acuiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio
con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocaciéon de junquillos, segin
NTE-FVP-8. Nivel de seguridad de uso NPD/1B1 segiin norma UNE EN 12600.

0010B250 1,170 h Oficial 12 vidrieria 19,170 22,43
P14EXH020 1,003 m2  Climalit Plus Cool-Lite SKN 154 6/12,14,16/4... 141,770 142,20
P14KW060 7,000 m Sellado con silicona neutra 1,018 7,13
P0O1DW090 1,500 u Pequefio material 1,374 2,06
3,000 % Costes indirectos 173,820 5,21

Precio total por m2 ..o 179,03

Son ciento setenta y nueve Euros con tres céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cddigo Ud Descripcién Total
15 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICAC...
15.1 E17V040 u Inspeccion inicial por un Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por
potencia instalada en kW, en local de publica concurrencia; segin REBT,
ITC-BT-05. (Precio por kW contratado).
P15T025 1,000 u Inspeccion OCA por Kw contratado para pub... 9,826 9,83
3,000 % Costes indirectos 9,830 0,29
Precio total por u ... 10,12
Son diez Euros con doce céntimos
15.2 E17V020 u Gastos de tramitacién y control administrativo de instalacion de baja tensién,
en instalaciones que requieren proyecto, incluso este.
P15T015 1,000 u Tramitacion y control administrativo instalaci... 457,931 457,93
3,000 % Costes indirectos 457,930 13,74
Precio total Por U .......cccvvcccemrscneerscceeer s e sesaeeens 471,67
Son cuatrocientos setenta y un Euros con sesenta y siete céntimos
15.3 E17CB0O020 u Cuadro general de mando y proteccion de ascensor, formado por caja
empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de proteccion
IP40-1K08, de 36 elementos, perfil omega, embarrado de protecion, 1 IGA de
corte omnipolar (IGA) 32 A (4P), 1 interruptor diferencial de 40 A/4 P/300 mA, 1
interruptor diferencial 40 A/2 P/300 mA y 4 PIAS de corte omnipolar: 3 de 10 A
(I+N) para alumbrado cabina, cuarto y rosario, 1 de 16 A (I+N) para tomas
auxiliares, 1 de 25 A (llll) para ascensor. Instalado, conexionado y rotulado;
segun REBT.
0010B200 1,272 h Oficial 12 electricista 20,190 25,68
P15FHE120 1,000 u Caja distr. estanca IP65-IK08 superf. 36 ele... 100,847 100,85
P15FK260 1,000 u PIA 4x32 A 6/15 kA curva C 148,532 148,53
P15FJ110 1,000 u Diferencial 40 A/4P/300 mA tipo AC 274,942 274,94
P15FJ050 1,000 u Diferencial 40 A/2P/300 mA tipo AC 174,136 174,14
P15FK020 3,000 u PIA (1+N) 10 A 6/10 kA curva C 54,514 163,54
P15FK030 1,000 u PIA (1+N) 16 A 6/10 kA curva C 55,572 55,57
P15FK250 1,000 u PIA 4x25 A 6/15 kA curva C 140,137 140,14
%PM0100 1,000 % Pequefio Material 1.083,390 10,83
3,000 % Costes indirectos 1.094,220 32,83
Precio total Por U .......cccceeccceerrcneers s sseee s 1.127,05
Son mil ciento veintisiete Euros con cinco céntimos
15.4 E17BBT020 m Cableado de Linea General de Alimentacion (LGA) de abastecimiento
eléctrico, en sistema trifasico, formado por conductor multipolar de cobre
aislado para una tension nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
B2ca-s1b,d1,a1 de 4x16 mm2 de seccion, no propagador de la llama ni del
incendio, con baja opacidad de humos y bajo indice de acidez de los gases de
la combustion; instalado sobre canalizacion (no incluida). Totalmente
realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14,
ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN
60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaracion de Prestaciones
(CPR) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
0010B200 0,102 h Oficial 12 electricista 20,190 2,06
0010B210 0,102 h Oficial 22 electricista 18,900 1,93
P15NCC060 1,050 m Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,... 11,235 11,80
%PM0200 2,000 % Pequefo Material 15,790 0,32
3,000 % Costes indirectos 16,110 0,48
Precio total por m ... 16,59

Son dieciseis Euros con cincuenta y nueve céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total
15.5 E17T020 u Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,6 mm
y 2 m de longitud, cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros,
uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobacion y puente de prueba. Segun REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.
0010B200 1,018 h Oficial 12 electricista 20,190 20,55
0010B220 1,018 h Ayudante electricista 18,900 19,24
P15EA010 1,000 u Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micr... 19,732 19,73
P15EB010 20,000 m Conductor cobre desnudo 35 mm2 4,306 86,12
P15ED020 1,000 u Cartucho carga aluminotérmica C-115 5,435 5,44
P15EC010 1,000 u Registro de comprobacion+tapa 24,281 24,28
P15EC020 1,000 u Puente de prueba 17,555 17,56
P15AH430 1,000 u Pequefio material para instalacion 1,425 1,43
3,000 % Costes indirectos 194,350 5,83
Precio total por u ... 200,18
Son doscientos Euros con dieciocho céntimos
15.6 E17T030 m Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de
35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada
zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobacion y
puente de prueba. Segun REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.
0010B200 0,102 h Oficial 12 electricista 20,190 2,06
0010B220 0,102 h Ayudante electricista 18,900 1,93
P15EB010 1,000 m Conductor cobre desnudo 35 mm2 4,306 4,31
P15AH430 1,000 u Pequefio material para instalacion 1,425 1,43
3,000 % Costes indirectos 9,730 0,29
Precio total por m ... 10,02
Son diez Euros con dos céntimos
15.7 E17BDT030 m Cableado de Derivacion Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en
sistema trifasico, formado por conductor multipolar de cobre aislado para una
tensiéon nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 5x16 mm2
de seccidén, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opacidad de
humos y bajo indice de acidez de los gases de la combustion, y cable de hilo
de mando en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalizacion (no
incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT:
ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado
conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaracion
de Prestaciones (CPR) segtin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
0010B200 0,112 h Oficial 12 electricista 20,190 2,26
0010B210 0,112 h Oficial 22 electricista 18,900 2,12
P15NCQ060 1,050 m Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,... 14,196 14,91
P15NG010 1,050 m Cable Cu 450/750V HO7VZ1-K (AS) B2ca-s1... 0,347 0,36
%PM0200 2,000 % Pequefio Material 19,650 0,39
3,000 % Costes indirectos 20,040 0,60
Precio total porm ..o 20,64
Son veinte Euros con sesenta y cuatro céntimos
15.8 E17MS030 u Punto de luz sencillo superficial realizado en tubo PVC rigido M16/gp7 y
conductor de cobre unipolar aislado para una tensién nominal de 450/750 V y
seccion de 1,5 mm2 (activo, neutro y proteccion), asi como interruptor
superficie y grado de proteccion IP-55, caja de registro "plexo"” D=70 y
regletas de conexion y casquillo, totalmente montado e instalado.
0010B200 0,254 h Oficial 12 electricista 20,190 5,13
0010B220 0,254 h Ayudante electricista 18,900 4,80
P15UEE010 5,000 m Tubo PVC rigido blind. GP-7 enchuf. D=16 mm 0,885 4,43
P15NF010 15,000 m Cable flexible cobre 450/750V HO7V-K Eca -... 0,316 4,74
P151A080 1,000 u Interruptor superficie estanco IP-55 8,792 8,79
P15MWO060 1,000 u Caja estanca D=70 mm 1,883 1,88
P15MWO080 1,000 u Casquillo bombilla 0,967 0,97
P15AH430 0,200 u Pequefio material para instalacion 1,425 0,29
3,000 % Costes indirectos 31,030 0,93
Precio total por u ... 31,96

Son treinta y un Euros con noventa y seis céntimos
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15.9 E17MS050 u Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16 A (II+T.T)
superficial realizado en tubo PVC rigido M20/gp7 y conductor de cobre
unipolar, aislados para una tension nominal de 750 V y seccién 2,5 mm2
(activo, neutro y proteccion), incluido caja metalica de registro, toma de
corriente superficial estanca y grado de proteccion IP-55 y regletas de
conexion, totalmente montado e instalado.
0010B200 0,254 h Oficial 12 electricista 20,190 5,13
0010B220 0,254 h Ayudante electricista 18,900 4,80
P15UEE020 5,000 m Tubo PVC rigido blind. GP-7 enchuf. D=20 mm 1,180 5,90
P15NF020 15,000 m Cable flexible cobre 450/750V HO7V-K Eca -... 0,520 7,80
P151A090 1,000 u Base de enchufe en superficie IP-55 11,046 11,05
P15MWO070 1,000 u Caja metalica 10,385 10,39
P15AH430 0,200 u Pequefio material para instalacion 1,425 0,29
3,000 % Costes indirectos 45,360 1,36
Precio total POr U .......cccovvcceeerscneerscceeer e sesseeens 46,72
Son cuarenta y seis Euros con setenta y dos céntimos
15.10 E17MEBO010 u Punto de luz sencillo unipolar estanco, de montaje en superficie, realizado
con cableado de conductores unipolares de cobre aislados para una tension
nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de
seccion, sin incluir canalizacién; y mecanismo de interruptor unipolar estanco
de grado de proteccion IP-55, de gama basica con acabado estandar.
Totalmente montado e instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares
(excepto elevacion y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20,
ITC-BT-21 e ITC-BT-28.
0010B200 0,305 h Oficial 12 electricista 20,190 6,16
0010B220 0,305 h Ayudante electricista 18,900 5,76
P15NG010 18,000 m Cable Cu 450/750V HO7VZ1-K (AS) B2ca-s1... 0,347 6,25
P15MEBO010 1,000 u Interrup. / Conmut. estanco superf. gama ba... 2,564 2,56
%PM0200 2,000 % Pequefio Material 20,730 0,41
3,000 % Costes indirectos 21,140 0,63
Precio total Por U .......cccoveccceersceerscceer s ses e 21,77
Son veintiun Euros con setenta y siete céntimos
15.11 E18IDE730 u Luminaria de tipo foco para empotrar circular de 80 mm de diametro y 60 mm
de fondo, con tecnologia de iluminaciéon LED estructura, caja portaequipos de
acero con acabado cromado y transformador de corriente. Potencia de 10W,
intensidad de luz de 600 liumenes y angulo de apertura de luz de 45°. Grado de
proteccion IP44 segun UNE-EN 60598. Equipo para alumbrado general
interior, con vida util estimada de 30.000 horas y clasificacion energética A++.
Con marcado CE segun Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
0010B200 0,305 h Oficial 12 electricista 20,190 6,16
P16BI730 1,000 u Foco empotrable redondo LED D=80 mm cr... 29,511 29,51
%PM0100 1,000 % Pequefio Material 35,670 0,36
3,000 % Costes indirectos 36,030 1,08
Precio total POr U .......cccoveccceericeers e e s saeeens 37,11

Son treinta y siete Euros con once céntimos
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15.12 E18GIE010 u Bloque autonomo de emergencia, para empotrar, carcasa de material
autoextinguible y difusor opal, grado de proteccion IP42 - IK 07 / Clase I,
segun UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; equipado con
LEDs de 70 Im, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomia,
bateria Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo
consumo. Con marcado CE segun Reglamento (UE) 305/201. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
0010B200 0,204 h Oficial 12 electricista 20,190 4,12
0010B220 0,204 h Ayudante electricista 18,900 3,86
P15UCHO010 4,000 m Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre ... 0,804 3,22
P15NG010 8,000 m Cable Cu 450/750V HO7VZ1-K (AS) B2ca-s1... 0,347 2,78
P16EALO10 1,000 u Bloque auténomo emergencia LED 70 Im 74,195 74,20
P16EAV020 1,000 u Marco empotrar c/bornas luminaria emergen... 17,717 17,72
%PM0100 1,000 % Pequefio Material 105,900 1,06
3,000 % Costes indirectos 106,960 3,21
Precio total Por U .......cccveccceericeerscceer e s seeeeas 110,17
Son ciento diez Euros con diecisiete céntimos
15.13 E18GIS010 u Bloque auténomo de emergencia, de superficie con zécalo enchufable,
carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de proteccion IP42 -
IK 07 / Clase Il, segun UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993;
equipado con LEDs de 70 Im, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de
autonomia, bateria Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada
de bajo consumo. Con marcado CE segun Reglamento (UE) 305/201. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
0010B200 0,204 h Oficial 12 electricista 20,190 4,12
0010B220 0,204 h Ayudante electricista 18,900 3,86
P15UCH010 4,000 m Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre ... 0,804 3,22
P15NG010 8,000 m Cable Cu 450/750V HO7VZ1-K (AS) B2ca-s1... 0,347 2,78
P16EALO10 1,000 u Bloque auténomo emergencia LED 70 Im 74,195 74,20
P16EAV010 1,000 u Zobcalo enchufable luminaria emergencia sup... 8,843 8,84
%PM0100 1,000 % Pequefio Material 97,020 0,97
3,000 % Costes indirectos 97,990 2,94
Precio total por u .......ccecmvvinriccnn s 100,93
Son cien Euros con noventa y tres céntimos
15.14 E18CI040 u Sensor multiple de nivel de luz natural y movimiento, para regular la luz de la
luminaria en funcion del aporte de luz natural y siempre que no haya
deteccion de presencia las luces bajaran al nivel minimo, para altura
recomendadas hasta 3,50 m. Compatible con balastos regulables 1-10 V, nivel
minimo de regulacién 20%, tiempo seccionable entre 1-30 min. Totalmente
instalado, incluido montaje y conexionado. Conforme a CTE DB HS-4
0010B200 0,305 h Oficial 12 electricista 20,190 6,16
0010B220 0,305 h Ayudante electricista 18,900 5,76
P16NI070 1,000 u Sensor luz diurna y detector presencia regul... 56,631 56,63
P16NI1080 1,000 u Controlador sensor multiple 48,083 48,08
%PM0200 2,000 % Pequefio Material 116,630 2,33
3,000 % Costes indirectos 118,960 3,57
Precio total POr U .......cccovecccemrnceeerscceer e s e 122,53
Son ciento veintidos Euros con cincuenta y tres céntimos
15.15 PN15.1 UD Partida alzada de traslado de rack de telecomunicaciones existente en local

de almacen para trasladrlo a otra ubicacion cercana, incluyendo el cableado
necesario y el cuadro de proteccion anejo al mismo para dejarlo fucionando
correctamente

Sin descomposicion 305,287
3,000 % Costes indirectos 305,287 9,16
Precio total redondeado por UD .........ccccceecvrrrncceennnnnnss 314,45

Son trescientos catorce Euros con cuarenta y cinco céntimos
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15.16 PN15.2

ub

Downlight LED 20W. Encendido y apagado automatico con detector
radar.Factor de proteccion IP20 para interiores,instalado y funcionando.
Potencia 20W

Factor IP IP20

Certificados C€ & RoHS

Voltaje 85/265V AC

Apertura 360°

Horas de vida 50.000 horas

Luminosidad 1900Lm

Medidas 9186 mm x 60 mm

Frecuencia 50/60 Hz

Uso Interior

Medida de Corte 150mm

Garantia 2 afios

Instalacion Empotrable

REFERENCIA BL11621

Sin descomposicion
3,000 % Costes indirectos 30,530

30,530
0,92

Precio total redondeado por UD .........ccccceecverrecceennnnnnes

31,45

Son treinta y un Euros con cuarenta y cinco céntimos
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16 INSTALACION DE FONTANERIA Y EVACUACION
16.1 E20XAU020 u Instalacion de punto de consumo de agua fria y ACS, para lavabo, realizado
con tuberia multicapa PERT-AI-PERT rigida, de 16x2 mm, conectada a la red
particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 21003.
Tuberias protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de
proteccion, calorifugada la tuberia de agua caliente, segin RITE. Red de
desagiie realizada con tuberia de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453.
Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion particular,
p.p. de bote sifonico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de
las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias.
Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.
0010B170 1,170 h Oficial 12 fontanero calefactor 21,030 24,61
0010B180 1,170 h Oficial 22 fontanero calefactor 19,160 22,42
P170B020 3,750 m Tubo multicapa PERT-AI-PERT rigida 20x2,... 3,256 12,21
P07CC012 1,900 m Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=... 6,645 12,63
P170B010 3,800 m Tubo multicapa PERT-AI-PERT rigida 16x2 ... 2,341 8,90
P17LC030 3,800 m Tubo corrugado polipropileno proteccion (az... 0,458 1,74
P170ET050 2,000 u Te reducida u. prensada PPSU 20x16x20 mm 4,878 9,76
P170EC010 2,000 u Codo u. prensada terminal latén 16x1/2" 5,876 11,75
P17SB030 0,250 u Bote sifénico aéreo t/inoxidable 5 tomas 23,385 5,85
P17vC030 0,500 m Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,452 1,23
P17vC010 1,700 m Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,556 2,65
%PM2000 20,000 % Pequefio Material 113,750 22,75
3,000 % Costes indirectos 136,500 4,10
Precio total redondeado por u ........ccccciieiieriniisnnnnnnnnss 140,60
Son ciento cuarenta Euros con sesenta céntimos
16.2 E20XAU040 u Instalacion de punto de consumo de agua fria, para inodoro, realizado con
tuberia multicapa PERT-AI-PERT rigida, de 16x2 mm, conectada a la red
particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 21003.
Tuberia protegida en paramentos empotrados con tubo corrugado de
proteccion. Mangueton de conexion inodoro realizada con tuberia de PVC,
serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y
probado; p.p. de derivaciéon particular, p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir
sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.
0010B170 1,018 h Oficial 12 fontanero calefactor 21,030 21,41
0010B180 1,018 h Oficial 22 fontanero calefactor 19,160 19,50
P170B020 3,750 m Tubo multicapa PERT-AI-PERT rigida 20x2,... 3,256 12,21
P170B010 2,250 m Tubo multicapa PERT-AI-PERT rigida 16x2 ... 2,341 5,27
P17LC030 2,250 m Tubo corrugado polipropileno proteccion (az... 0,458 1,03
P170ET050 1,000 u Te reducida u. prensada PPSU 20x16x20 mm 4,878 4,88
P170EC010 1,000 u Codo u. prensada terminal latén 16x1/2" 5,876 5,88
P17SW020 1,000 u Conexiéon PVC inodoro D=110 mm c/junta la... 6,512 6,51
P17vC060 1,000 m Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 5,943 5,94
%PM2000 20,000 % Pequefio Material 82,630 16,53
3,000 % Costes indirectos 99,160 2,97
Precio total redondeado por u ........cccccccrreceerrnsseennnnnss 102,13
Son ciento dos Euros con trece céntimos
16.3 E20WJA010 m Bajante circular de aluminio lacado, de 80 mm de diametro, con sistema de
union por remaches y sellado con silicona en los empalmes. Totalmente
instalada y conexionada, i/ p.p. de piezas especiales, pequeio material y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
0010B170 0,102 h Oficial 12 fontanero calefactor 21,030 2,15
0010B180 0,102 h Oficial 22 fontanero calefactor 19,160 1,95
P17JA010 1,100 m Bajante aluminio D=80 mm 10,478 11,53
%PM1000 10,000 % Pequefio Material 15,630 1,56
3,000 % Costes indirectos 17,190 0,52
Precio total redondeado por m ........ccccceieiiniincinnennnnnss 17,71

Son diecisiete Euros con setenta y un céntimos
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16.4 E20WNAO010 m Canalén visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de
seccion circular, con un desarrollo de 250 mm, fijado al alero mediante
soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente minima de 0,5%,
conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p.
de piezas especiales y remates, soladuras, pequefio material y medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
0010B170 0,178 h Oficial 12 fontanero calefactor 21,030 3,74
0010B180 0,178 h Oficial 22 fontanero calefactor 19,160 3,41
P17NA010 1,250 m Canalon aluminio circular 250 mm i/p.p. piezas 13,046 16,31
P17NA270 2,000 u Soporte canalén aluminio 2,442 4,88
%PM1000 10,000 % Pequefio Material 28,340 2,83
3,000 % Costes indirectos 31,170 0,94
Precio total redondeado por m .......ccccccevecierrncceennnnnnss 32,11
Son treinta y dos Euros con once céntimos
16.5 EO30CP030 m Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de
diametro 125 mm y con unién por encolado; colgado mediante abrazaderas
metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares,
totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014.
0010B170 0,244 h Oficial 12 fontanero calefactor 21,030 5,13
0010B180 0,244 h Oficial 22 fontanero calefactor 19,160 4,68
P02TV0O460 1,000 m Tubo PVC liso evacuacion encolado D=125 ... 4,793 4,79
P02CVC310 0,200 u Codo M-H PVC junta pegada 87,5° DN 125 ... 5,200 1,04
P02CVWO036 3,333 u Abrazadera metalica tubos PVC 125 mm 2,463 8,21
P02CVWO030 0,013 kg Adhesivo tubos PVC junta pegada 18,867 0,25
3,000 % Costes indirectos 24,100 0,72
Precio total redondeado por m ........cccoceiriiniincinnennnnnnss 24,82
Son veinticuatro Euros con ochenta y dos céntimos
16.6 EO30CP040 m Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de
diametro 160 mm y con unién por encolado; colgado mediante abrazaderas
metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares,
totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014.
0010B170 0,305 h Oficial 12 fontanero calefactor 21,030 6,41
0010B180 0,305 h Oficial 22 fontanero calefactor 19,160 5,84
P02TVO470 1,000 m Tubo PVC liso evacuacion encolado D=160 ... 6,167 6,17
P02CVC320 0,200 u Codo M-H PVC junta pegada 87,5° DN 160 ... 9,098 1,82
P02CVW040 3,333 u Abrazadera metalica tubo colgado PVC D=1... 3,348 11,16
P02CVWO030 0,020 kg Adhesivo tubos PVC junta pegada 18,867 0,38
3,000 % Costes indirectos 31,780 0,95
Precio total redondeado por m .......cccccccevecierrncceennsnnnss 32,73
Son treinta y dos Euros con setenta y tres céntimos
16.7 EO3OEP008 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diametro
125 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10
cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
esta hasta los rinones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
0O010A030 0,204 h Oficial primera 20,840 4,25
0O010A060 0,204 h Peon especializado 17,830 3,64
PO1AA020 0,237 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,574 4,17
P02TVO320 1,000 m Tubo PVC liso multicapa celular encolado D... 4,549 4,55
3,000 % Costes indirectos 16,610 0,50
Precio total redondeado por m ........cccociiriiniinciinennnnnnss 17,11

Son diecisiete Euros con once céntimos
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16.8 EO30EP020 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 2 kN/m2; con un diametro 200 mm y de unioén por junta elastica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los
rinones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 1401-1:2009 y UNE-EN ISO
1452-5:2011.
0O010A030 0,285 h Oficial primera 20,840 5,94
0010A060 0,285 h Pedn especializado 17,830 5,08
PO1AA020 0,389 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,574 6,84
P02CVM020 0,200 u Manguito H-H PVC s/tope junta elastica DN=... 20,902 4,18
P02CVWO010 0,005 kg Lubricante tubos PVC junta elastica 10,105 0,05
P02TVO020 1,000 m Tubo PVC liso junta elastica SN2 D=200 mm 7,907 7,91
3,000 % Costes indirectos 30,000 0,90
Precio total redondeado por m ........ccccceieiiniincinnennnannss 30,90
Son treinta Euros con noventa céntimos
16.9 PN16.1 UD Partida alzada de desvio de tuberias de agua fria o caliente de pequefio

diametro de alimentacion de aparatos sanitarios necesarios por apertura de
huecos en tabiques, completamente realizado y funcionando.

Sin descomposicién
3,000 % Costes indirectos 203,525

203,525
6,11

Precio total redondeado por UD .........cccceeiieriniicnennnnnnss

209,63

Son doscientos nueve Euros con sesenta y tres céntimos
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17 APARATOS SANITARIOS
17.1 E21AIB030 u Inodoro de tanque bajo de montaje adosado a pared, fabricado en porcelana
vitrificada conforme a UNE-EN 997, de gama media en color blanco. Dispone
de asiento y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable y mecanismo
doble descarga. Totalmente instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de
anclajes al pavimento, sellados, llave de escuadra y latiguillo flexible
cromados, pequeiio material y medios auxiliares.
0010B170 1,018 h Oficial 12 fontanero calefactor 21,030 21,41
0010B180 1,018 h Oficial 22 fontanero calefactor 19,160 19,50
P181B030 1,000 u Taza inodoro tanque bajo gama media - blanco 143,496 143,50
P181B090 1,000 u Tanque bajo inodoro c/mecanismos gama m... 134,002 134,00
P18IB150 1,000 u Tapa y asiento inodoro lacado gama media 53,202 53,20
P18JE010 1,000 u Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical 3,929 3,93
P18GWL050 1,000 u Latiguillo flexible 25 cm 3/8"a 3/8" 2,219 2,22
%PM0100 1,000 % Pequefio Material 377,760 3,78
3,000 % Costes indirectos 381,540 11,45
Precio total redondeado por u ........cccccrreiierincisnnnnnnnnss 392,99
Son trescientos noventa y dos Euros con noventa y nueve céntimos
17.2 E21TAL020 u Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en
blanco, de medidas de 640 mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado sobre
soporte de lavabo regulable mediante anclajes de fijacion a la pared, con
conjunto de desagiie con siféon flexible. Totalmente instalado y conectado,
conforme a CTE DB SUA-9.
0010B170 1,119 h Oficial 12 fontanero calefactor 21,030 23,53
P36HSL020 1,000 u Lavabo mural accesible soporte regulable 64... 545,752 545,75
%PM1200 3,000 % Pequefio Material 569,280 17,08
3,000 % Costes indirectos 586,360 17,59
Precio total redondeado por u ........cccccireiierincisnnnnnnnnss 603,95
Son seiscientos tres Euros con noventa y cinco céntimos
17.3 E21TAS030 u Inodoro accesible de tanque bajo con apertura frontal, fabricado en porcelana,
de medidas 360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de altura de asiento
accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizontal con
juego de fijacion a suelo, tanque de alimentacion con tapa y mecanismo de
descarga de doble pulsador para 6 6 3 |, y asiento con aro abierto y tapa con
bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y
funcionando; i/p.p. de mangueton de conexion, latiguillo y llave de aparato.
Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
0010B170 1,323 h Oficial 12 fontanero calefactor 21,030 27,82
P36HSI030 1,000 u Inodoro compacto accesible tanque bajo ape... 301,929 301,93
P17XT030 1,000 u Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,213 4,21
P18GWL040 1,000 u Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2" 2,096 2,10
%PM1200 3,000 % Pequefio Material 336,060 10,08
3,000 % Costes indirectos 346,140 10,38
Precio total redondeado por u ........ccccciieiierincinnnninnnnss 356,52
Son trescientos cincuenta y seis Euros con cincuenta y dos céntimos
17.4 E21TBA010 u Barra doble abatible, de instalacién mural, de 796 mm de longitud, fabricada
en aluminio recubierto en nailon, de 35 mm de diametro, con portarollos, base
apoyo a la pared de 250x120 mm, con sistema de fijacién oculto con
embellecedores; conforme UNE 41523. Totalmente instalada sobre paramento
mediante tornilleria; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
0010B170 0,407 h Oficial 12 fontanero calefactor 21,030 8,56
M12T050 0,400 h Taladro percutor eléctrico pequefio 1,140 0,46
P18MBAO10 1,000 u Barra doble abatible mural aluminio-nailon 7... 314,649 314,65
%PMO0100 1,000 % Pequefio Material 323,670 3,24
3,000 % Costes indirectos 326,910 9,81
Precio total redondeado por u ........cccccccereceerrnsseennnnnnss 336,72

Son trescientos treinta y seis Euros con setenta y dos céntimos
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17.5 E21TEQ30 u Espejo reclinable de dimensiones totales de alto 800 mm y ancho 600 mm,
con marco en acero inoxidable AISI-304 en acabado satinado, de 28 mm de
grosor, totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones.
0010B170 0,254 h Oficial 12 fontanero calefactor 21,030 5,34
M12T050 0,250 h Taladro percutor eléctrico pequefio 1,140 0,29
P36HE040 1,000 u Espejo reclinable marco AISI-304 800x600 mm 260,817 260,82
%PMO0100 1,000 % Pequefio Material 266,450 2,66
3,000 % Costes indirectos 269,110 8,07
Precio total redondeado por u ........cccccccrrecceerrncceennnnnnss 277,18
Son doscientos setenta y siete Euros con dieciocho céntimos
17.6 E21MJA010 u Dosificador de jabon metalico, de 1,3 | de capacidad; de instalacion mural
adosada a pared mediante tornillos y tacos. Formado por cuerpo en acero
inoxidable AISI-304 con acabado brillante o satinado, con visor transparente
de nivel; depdsito interior de polietileno, pulsador en plastico ABS de
accionamiento manual, con valvula antigoteo; cierre con llave especial
suministrada. Dimensiones: 165x185x98 mm (alto x ancho x fondo).
Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijacion y medios auxiliares.
0010B170 0,170 h Oficial 12 fontanero calefactor 21,030 3,58
M12T050 0,167 h Taladro percutor eléctrico pequefio 1,140 0,19
P18CJA010 1,000 u Dosificador jabon manual acero inox. AlISI 3... 60,040 60,04
3,000 % Costes indirectos 63,810 1,91
Precio total redondeado por u ........ccccciieiierincisnnnnnnnnss 65,72
Son sesenta y cinco Euros con setenta y dos céntimos
17.7 E21MST010 u Secador de manos por aire caliente de accionamiento mediante pulsador
temporizado, formado por base y voluta en material termoplastico ABS UL
94-V0 con perforaciones para anclaje en pared mediante tornillos y tacos
universales; y carcasa monopieza de material termoplastico ABS de 3 mm de
espesor en color blanco. Motor de induccién 230 V-50 Hz, de 2800 rpm, clase
F, sin mantenimiento con limitador térmico. Potencia maxima de 1640 W.
Turbina centrifuga de entrada simple, de PP UL 94-V0. Resistencia de hilo
ondulado en NiCr con limitador térmico. Rejilla de salida aire de zamak. Ciclo
del temporizador electrénico del pulsador de 45 seg. Velocidad de salida del
aire de 65 km/h. Nivel sonoro (a 2 m) de 60 dB(A). Indice de proteccién: IP21.
Dimensiones: 302x253x153 mm. Completamente instalado, probado vy
funcionando; i/p.p. de fijaciones, conexiones y medios auxiliares.
0010B170 0,254 h Oficial 12 fontanero calefactor 21,030 5,34
M12T050 0,250 h Taladro percutor eléctrico pequefio 1,140 0,29
P18CST010 1,000 u Secamanos pulsador temportizado ABS blan... 113,975 113,98
3,000 % Costes indirectos 119,610 3,59
Precio total redondeado por u ........cccccereiieriniisnnnnnnnnss 123,20

Son ciento veintitres Euros con veinte céntimos
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18 CALEFACCION Y ACS
18.1 PN18.1 UD Bomba de calor para produccion de ACS de 100lts de capacidad con una
potencia electrica aabsorbida media bombe de calor , con un COP AIRE A
20°C de 2,17, con un tiempo de calentamiento de 6.36 h para una extraccion
unica maxima a 40°c de agua de 117 Its, temperatura maxima de bomba de
calo 55 °c, cin una temperatura maxima de | aire de 10/40 °c y una potencia
maxima absorvida de 1550w.Totalmente montada y fucionando.
Sin descomposicién 1.221,149
3,000 % Costes indirectos 1.221,149 36,63
Precio total redondeado por UD .........ccccceecverrecceennnnnnes 1.257,78
Son mil doscientos cincuenta y siete Euros con setenta y ocho céntimos
18.2 E22SEQ130 u Panel vertical radiador fabricado a partir de plancha de acero, con carenado
integral, de aproximadamente 2.100 mm de alto total (h) y 500 mm de longitud
(L), con una emisién calorifica segun Norma U.N.E. EN-442 de aprox. 1.145
kcal/h para un salto térmico AT=50°C, y de aprox. 855 kcal/h para un salto
térmico AT=40°C, para presion maxima de trabajo de 6 bar; modelo estandar,
con imprimacion anticorrosiva en blanco y acabado en pintura epoxi-poliéster
en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y
purgador manual, asi como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y
soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de
retoques. Elemento con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones)
segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme al RITE y CTE DB HE.
0010B170 0,611 h Oficial 12 fontanero calefactor 21,030 12,85
0010B180 0,611 h Oficial 22 fontanero calefactor 19,160 11,71
P20MQV050 1,000 u Panel vertical radiador acero 2100x500 1145... 328,489 328,49
P20MW180 1,000 u Tapon radiador 1" ciego acero zinc. RD/RI 0,478 0,48
P20MW181 1,000 u Tapon radiador 1" a 1/8" acero zinc. RD/RI 0,529 0,53
P20MW182 2,000 u Tapon radiador 1" a 3/8" acero zinc. RD/RI 0,519 1,04
P20MWO010 1,000 u Valvula escuadra radiador manual 3/8" 6,157 6,16
P20MW160 1,000 u Detentor escuadra radiador 3/8" cromado 4,701 4,70
P20MWO080 1,000 u Purgador radiador manual 1/8" cabeza plastico 0,936 0,94
P20MW100 2,000 u Soporte radiador panel empotrar 0,611 1,22
P20MW440 2,000 u Florén embellecedor radiador plastico D=12-... 0,254 0,51
%PM0010 0,100 % Pequefio Material 368,630 0,37
3,000 % Costes indirectos 369,000 11,07
Precio total redondeado por u ........cccccrreiierincisnnnnnnnnss 380,07
Son trescientos ochenta Euros con siete céntimos
18.3 PN18.2 UD Partida alzada de modificacion de tuberias de distribucion de calefaccion a

radiador de chapa en sistema bitubular a una localizacion cercana, desviando
los montantes ligeramente, totalmente cambiado y fucionando con tuberia de
cobre visto y pintado en color blanco.

Sin descomposicioén 254,406
3,000 % Costes indirectos 254,406 7,63
Precio total redondeado por UD .........ccccceeivmmincinnnnnnnnes 262,04

Son doscientos sesenta y dos Euros con cuatro céntimos
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19 VENTILACION
19.1 E23VDT040 u Extractor de bafio para un caudal de 95 m3/h, de muy bajo nivel sonoro (25
dB(A) a 3 metros) y bajo consumo (7,5 W); con funcionamiento a través de
temporizador electréonico regulable (instalacion eléctrica no incluida).
Fabricado en material plastico en blanco, con compuerta antirretorno
incorporada, equipado con difusores para la reduccion de turbulencias de
aire y nivel sonoro. Motor monofasico 230 V-50 Hz de alto rendimiento con
rodamientos a bolas para trabajo durante 40.000 horas, con soportes
antivibratorios. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
conexidnes y medios auxiliares.
0010B170 0,509 h Oficial 12 fontanero calefactor 21,030 10,70
P21vVDT040 1,000 u Extractor bafio temporizador bajo ruido-cons... 67,926 67,93
%PM0100 1,000 % Pequefio Material 78,630 0,79
3,000 % Costes indirectos 79,420 2,38
Precio total redondeado por u ........cccccccrrecceerrncceennnnnnss 81,80
Son ochenta y un Euros con ochenta céntimos
19.2 EO4PGCO050 u Rejilla de ventilacion para camara bufa, de 200x200 mm de tamafo
0O010A040 0,254 h Oficial segunda 19,220 4,88
P13WL010 1,000 u Rejilla ventilacion acero laminado 20x20 cm 22,540 22,54
%PM0100 1,000 % Pequefio Material 27,420 0,27
3,000 % Costes indirectos 27,690 0,83
Precio total redondeado por u ........cccccccrreceerrnsseennnnnnss 28,52
Son veintiocho Euros con cincuenta y dos céntimos
19.3 E23DCNO020 m Conducto formado por tubo de aluminio flexible comprimido (1 metro
extensible a 5 metros), de diametro 100 mm; suspendido o fijado a paramento
o forjado mediante medios mecanicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas
de unién, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.
0010B170 0,102 h Oficial 12 fontanero calefactor 21,030 2,15
0010B190 0,102 h Ayudante fontanero 18,900 1,93
P21DCNO020 1,100 m Tubo aluminio flexible comprim. D=100 mm 3,027 3,33
%PM2800 28,000 % Pequefo Material 7,410 2,07
3,000 % Costes indirectos 9,480 0,28
Precio total redondeado por m ........cccoceieiiniinciinnnnnnnnss 9,76

Son nueve Euros con setenta y seis céntimos
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20 EQUIPOS DE ELEVACION

20.1 PN20.1 UD Fabricacion e instalacion de ascensor TK ELEVATOR modelo Synergy 100 6
similar sin cuarto de maquinas, con traccién eléctrica mejorada por sistema
de frecuencia variable y con maquina GEARLESS sin reductor de velocidad,
con sistema de marco reforzado en cabina que desliza por guias centradas,
velocidad de 1 m/s, 630 kg de carga y 8 personas de capacidad, 3 paradas (0,
1Y 2), embarque sencillo, foso de 1.000 mm, Recorrido Libre de Seguridad de
3.400 mm, hasta 7,5 m. de recorrido, cabina de medidas interiores libres
minimas de 1.100 x 1.400 x 2.200 mm, con Linea de Decoraciéon C20 en
skinplate color blanco, con 1 espejo laminados en la pared del fondo,
botonera de cabina vertical de superficie modelo Light Moon Acero Inoxidable
Gr.220D con pantalla TFT de 3,5” y pulsadores DB02 St. Steel Satin Silver,
incluido pulsador de cerrar puertas, techo de cabina en acero blanco con
iluminacién mediante plafén de superficie con tecnologia led de bajo
consumo, programada para su apagado automatico cuando el ascensor no se
usa, suelo de cabina de vinilo Nature Black, rodapié y rodatecho en aluminio
anodizado satinado plata, 1 pasamanos frente a la botonera de aluminio
cromado, botoneras de piso en acero inoxidable con sistema braille modelo
Serie 30 Silver y con acceso restringido mediante llavin en todas las plantas,
flechas de direccion en los pisos serie 30, puertas de tipo LA2 en cabina en
acero inoxidable con barrera optica y en pasillo en imprimacion para pintar
por cuenta de la obra, de apertura lateral automatica de 2 hojas y de luz libre
900 x 2.000 mm, con operador regulado por variador de frecuencia, con
armario de maniobra en el frente de puerta de la ultima parada, con acabado
en imprimaciéon, maniobra simple selectiva en bajada con sistema Sleep Mode
de desconexion automatica de la maniobra cuando no se usa el ascensor,
logrando un consumo bajisimo de la instalacién pudiéndose alcanzar incluso
la clasificacion energética A del ascensor y ayudando a dotar de una notable
eficiencia energética al edificio, sistema de rescate automatico por falta de
corriente con apertura de puertas, con de control de acceso a foso, con
sistema de comunicaciéon bidireccional con el exterior preparado para
funcionar mediante linea movil, incluido el nuevo sistema MAX de
mantenimiento predictivo de TK ELEVATOR, que hace que el ascensor esté
controlado 24 horas al dia, proporcionando informaciéon actualizada que
permite identificar averias y enviar al servicio técnico, antes de que el cliente
llegue a llamar y hace visible para el propio cliente, en tiempo real, el estado
de su ascensor desde un panel personalizado accesible desde cualquier
dispositivo entre otros muchos servicios. Totalmente instalado, funcionando
y cumpliendo con la EN81-20 y 50, CTE, Decreto 217/2001 de 30 de agosto
sobre Reglamento de Accesibilidad y Supresion de Barreras en Castilla y
Ledn, RD 88/2013, Directiva 203-2016 y UNE-EN.81-70:2004.

Sin descomposicion 23.654,675
3,000 % Costes indirectos 23.654,675 709,65
Precio total redondeado por UD .........ccccceecverrecceennnnnnes 24.364,32

Son veinticuatro mil trescientos sesenta y cuatro Euros con treinta y dos céntimos
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21 PROTECCION CONTRAINCENDIOS
21.1 E26EPI040 u Extintor de polvo quimico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de
eficacia 27A 183B C; equipado con soporte, manguera de caucho flexible con
revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y manémetro
comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con
acabado en pintura de poliéster resistente a la radiacion UV. Peso total del
equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y
certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.
0O010A060 0,509 h Peodn especializado 17,830 9,08
M12T050 0,500 h Taladro percutor eléctrico pequefio 1,140 0,57
P23EPI040 1,000 u Extintor portatil polvo ABC 6 kg efic. 27A 18... 21,909 21,91
P23EW030 1,000 u Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg 0,967 0,97
%PM0100 1,000 % Pequefio Material 32,530 0,33
3,000 % Costes indirectos 32,860 0,99
Precio total redondeado por u ........cccccccrrecceerrncseennnnnnss 33,85
Son treinta y tres Euros con ochenta y cinco céntimos
21.2 E26IMP020 m2 Proteccion contra el fuego de incendio de estructura metalica, para una
resitencia al fuego de 60 minutos (REI-60), mediante la proyeccion de pintura
ignifuga monocomponente al agua, en color blanco. Espesor medio aplicado
de aprox. de 1000 micras, a tener en consideracion para perfiles, pilares y
vigas segun norma UNE-EN 13381-8:2010. Rendimiento aprox. 2 kg/m2 por
mm de espesor. Aplicacion sobre superficie seca, limpia, libre de grasas y
oxidos. Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos de proyeccion, limpieza de tajo
y medios auxiliares (excepto elevacion y/o transporte). No incluye tratamiento
previo del soporte si fuera necesario.
0O010A030 0,224 h Oficial primera 20,840 4,67
0O010A050 0,224 h Ayudante 18,550 4,16
M11U080 0,220 h Airless medio 8,324 1,83
P23J290 2,100 kg Pintura intumescente monocomponente al a... 8,639 18,14
%PMO0050 0,500 % Pequefio Material 28,800 0,14
3,000 % Costes indirectos 28,940 0,87
Precio total redondeado por m2 ..........cccceecverrnccceennnnnnss 29,81
Son veintinueve Euros con ochenta y un céntimos
21.3 E26IMP030 m2 Proteccion contra el fuego de incendio de estructura metalica, para una
resitencia al fuego de 90 minutos (REI-90), mediante la proyeccion de pintura
ignifuga monocomponente al agua, en color blanco. Espesor medio aplicado
de aprox. de 1700 micras, a tener en consideracion para perfiles, pilares y
vigas segun norma UNE-EN 13381-8:2010. Rendimiento aprox. 2 kg/m2 por
mm de espesor. Aplicacion sobre superficie seca, limpia, libre de grasas y
oxidos. Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos de proyeccion, limpieza de tajo
y medios auxiliares (excepto elevacion y/o transporte). No incluye tratamiento
previo del soporte si fuera necesario.
O010A030 0,285 h Oficial primera 20,840 5,94
0O010A050 0,285 h Ayudante 18,550 5,29
M11U080 0,280 h Airless medio 8,324 2,33
P23J290 3,600 kg Pintura intumescente monocomponente al a... 8,639 31,10
%PMO0050 0,500 % Pequefio Material 44,660 0,22
3,000 % Costes indirectos 44,880 1,35
Precio total redondeado por m2 ..........cccceecverrnccceennnnnnss 46,23

Son cuarenta y seis Euros con veintitres céntimos
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21.4 E26SPB010 u Seiial para equipo o medio de extincion manual de instalacion de proteccion
contra incendios (P.C.l.), fotoluminiscente, de Clase B (150 minicandelas);
fabricada en material plastico, de dimensiones 297x210 mm (DIN-A4),
conforme a UNE 23033-1 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10
m conforme al CTE DB SlI-4.

0O010A060 0,068 h Peon especializado 17,830 1,21
P23SPB010 1,000 u Senial fotoluminiscente Clase B 297x210 mm... 3,155 3,16
%PM0200 2,000 % Pequefio Material 4,370 0,09
3,000 % Costes indirectos 4,460 0,13

Precio total redondeado por u ........cccccrreiierincisnnnnnnnnss 4,59

Son cuatro Euros con cincuenta y nueve céntimos

21.5 E26SEA010 u Sefal de indicacion de evacuacion o de emergencia, de alta luminiscencia,
Clase A (300 minicandelas); fabricada en material plastico, de dimensiones
210x210 mm, conforme a UNE 23034:1998 y UNE 23035:2003. Totalmente
instalada. Visible a 10 m. Conforme al CTE DB SI-3.

0010A060 0,068 h Pedn especializado 17,830 1,21
P23SEA010 1,000 u Senal alta luminiscencia Clase A 210x210 mm 5,699 5,70
%PM0200 2,000 % Pequefio Material 6,910 0,14
3,000 % Costes indirectos 7,050 0,21

Precio total redondeado por u ........cccccccrreceerrnsseennnnnnss 7,26

Son siete Euros con veintiseis céntimos
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22 PINTURAS ,TRATAMIENTOS y VARIOS

22.1 E27EPA030 m2 Pintura plastica acrilica lisa mate lavable profesional, en blanco o
pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso
imprimacion y plastecido.

0010B230 0,151 h Oficial 12 pintura 19,710 2,98
0010B240 0,151 h Ayudante pintura 18,070 2,73
P2502040 0,070 1 Emulsion fijadora muy penetrante obra/mad... 8,395 0,59
P250G040 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 0,997 0,06
P25EI030 0,300 | Pintura plastica acrilica esponjable mate 1,557 0,47
P25WW220 0,200 u Pequefio material 0,926 0,19
3,000 % Costes indirectos 7,020 0,21

Precio total redondeado por m2 ...........ccccveeiniicennnnnnnss 7,23

Son siete Euros con veintitres céntimos

22.2 E27HEC020 m2 Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano de imprimacién de minio o
antioxidante sobre carpinteria metalica o cerrajeria, ifrascado de los 6xidos y
limpieza manual.

0010B230 0,243 h Oficial 12 pintura 19,710 4,79
0010B240 0,243 h Ayudante pintura 18,070 4,39
P250U060 0,200 | Minio de plomo marino 10,227 2,05
P25JA080 0,200 | Esmalte glicero. 12calidad color brillo 13,056 2,61
P25WW220 0,080 u Pequefio material 0,926 0,07
3,000 % Costes indirectos 13,910 0,42

Precio total redondeado por m2 ...........ccccveeiniinnnnnnnnnss 14,33

Son catorce Euros con treinta y tres céntimos

22.3 E27THET010 m Pintura al esmalte sobre tubos, illimpieza y capa antioxidante con un
desarrollo inferior a 10 cm, s/normas DIN.

0010B230 0,121 h Oficial 12 pintura 19,710 2,38
P250U050 0,050 | Imprimacién antioxido+cat. ambiente 14,226 0,71
P25JA080 0,020 1 Esmalte glicero. 12calidad color brillo 13,056 0,26
P25WW220 0,050 u Pequefio material 0,926 0,05
3,000 % Costes indirectos 3,400 0,10

Precio total redondeado por m .......ccccccerecierrnccnennnnnnss 3,50

Son tres Euros con cincuenta céntimos

22.4 E27TME010 m2 Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, i/lijado, imprimacion,
plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte.

0010B230 0,315 h Oficial 12 pintura 19,710 6,21
0010B240 0,315 h Ayudante pintura 18,070 5,69
P25MA030 0,130 | Imprimacién poro abierto fungicida incoloro 10,492 1,36
P250S030 0,200 | Imprimacién sintética blanca satinada 6,330 1,27
P25JA100 0,250 | Esmalte laca poliuretano satinada color 11,672 2,92
P25WW220 0,080 u Pequefio material 0,926 0,07
3,000 % Costes indirectos 17,520 0,53

Precio total redondeado por m2 ...........ccccveeincinnnnnnnnnss 18,05

Son dieciocho Euros con cinco céntimos

22.5 PN22.1 UD Limpieza final de la obra para su uso inmediato , limpiado de restos de
materiales de cualquier tipo, limpieza de polvo , pegatinas de vidrios y
accesorios etc , completamente listo para su uso normal.

Sin descomposicién 5,088
3,000 % Costes indirectos 5,088 0,15
Precio total redondeado por UD .........cccceeiimminiiineninnnnss 5,24

Son cinco Euros con veinticuatro céntimos
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23 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
23.1 E29GC120 u Ensayo de penetraciéon dinamica superpesada hasta rechazo (DPSH), s/UNE
EN ISO 22476-2:2008, con implantaciéon de equipo en punto de penetracion.
P32GC210 1,000 u Ensayo penetraciéon dinamica super pesada ... 177,148 177,15
3,000 % Costes indirectos 177,150 5,31
Precio total redondeado por u ........ccccciriiierincisnnnnnnnnss 182,46
Son ciento ochenta y dos Euros con cuarenta y seis céntimos
23.2 E29HH210 u Ensayo caracteristico de resistencia, s/art. 2 del Anejo 22 de EHE-08, para
comprobar antes del suministro que las propiedades de resistencia del
hormigén a suministrar a obra no son inferiores a las previstas, mediante la
toma de muestras, s/UNE-EN 12350-1:2009, de 4 probetas de formas, medidas
y caracteristicas, s/lUNE-EN 12390-1:2013, su conservacién y curado en
laboratorio, sSTUNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresién simple a 28 dias,
s/UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del
hormigén fresco, s/lUNE-EN 12350-2:2009.
P32HHO010 1,000 u Toma de muestras 19,070 19,07
P32HH020 4,000 u Fabricacion y conservacion probeta 24,472 97,89
P32HH030 4,000 u Refrentado probeta 6,124 24,50
P32HH040 1,000 u Consistencia cono Abrams 17,737 17,74
P32HH060 4,000 u Resistencia a compresion 15,303 61,21
3,000 % Costes indirectos 220,410 6,61
Precio total redondeado por u ........cccccccerecreerrnsseennnnnnss 227,02
Son doscientos veintisiete Euros con dos céntimos
23.3 E29A010 u Ensayo de las caracteristicas mecanicas de un perfil de acero laminado con la
determinacion de las caracteristicas mecanicas a traccion, el alargamiento de
rotura y el indice de resilencia, sIUNE-EN ISO 6892-1:2010 y UNE-EN 1SO
148-1:2011.
P32A020 1,000 u Resistencia a traccion 36,696 36,70
P32A030 1,000 u Alargamiento de rotura 83,445 83,45
P32A050 1,000 u Indice de resilencia 30,285 30,29
3,000 % Costes indirectos 150,440 4,51
Precio total redondeado por u ........cccccccrreceerrnsseennnnnnss 154,95
Son ciento cincuenta y cuatro Euros con noventa y cinco céntimos
23.4 E29A200 u Examen radiografico de uniones soldadas, realizado s/UNE-EN ISO
17636:2013.
P32A120 1,000 u Ensayo soldadura radiografia 54,636 54,64
3,000 % Costes indirectos 54,640 1,64
Precio total redondeado por u ........cccccccrreceerrnsseennnnnnss 56,28
Son cincuenta y seis Euros con veintiocho céntimos
23.5 E29S1122 u Mediciéon del nivel de ruido en el funcionamiento de ascensores. Incluso
emision del informe de la prueba.
0010B520 0,509 h Equipo técnico laboratorio 74,730 38,04
3,000 % Costes indirectos 38,040 1,14
Precio total redondeado por u ........ccccccceereceerrnsseennnnnnss 39,18

Son treinta y nueve Euros con dieciocho céntimos
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24 SEGURIDAD Y SALUD
24.1 S01B170 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo
con inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta
de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm,
interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm
con apoyo en base de chapa galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta de
0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de
20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica 220 V, toma de
tierra, automatico, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz
exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida
del moédulo con camién grua. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
0O010A070 0,087 h Peon ordinario 17,710 1,54
P31BC170 1,000 u Alquiler mes caseta oficina+aseo 5,98x2,45 m 164,998 165,00
P31BC340 0,085 u Transporte 150 km entrega y recogida 1 mé... 489,742 41,63
3,000 % Costes indirectos 208,170 6,25
Precio total redondeado por mes ........ccccceeceernccceennnnnnss 214,42
Son doscientos catorce Euros con cuarenta y dos céntimos
24.2 S01C120 u Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno
con tratamiento anticorrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con
contenidos minimos obligatorios, colocado.
0O010A070 0,103 h Peon ordinario 17,710 1,82
P31BM130 1,000 u Botiquin de urgencias 48,744 48,74
P31BM170 1,000 u Reposicién de botiquin 16,567 16,57
3,000 % Costes indirectos 67,130 2,01
Precio total redondeado por u ........cccccccrrerceerenssseennnnnnss 69,14
Son sesenta y nueve Euros con catorce céntimos
24.3 S02BB020 m Barandilla de proteccion de perimetros de forjados, compuesta por
guardacuerpos metalico cada 2,50 m (amortizable en 8 usos), fijado por
apriete al forjado, pasamanos y travesafo intermedio formado por tubo 50
mm (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5
cm (amortizable en 3 usos), segin norma UNE-EN 13374, incluso colocacion y
desmontaje, segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
0O010A030 0,154 h Oficial primera 20,840 3,21
0O010A070 0,154 h Peon ordinario 17,710 2,73
P31CB030 0,065 u Guardacuerpos metalico 10,624 0,69
P31CB310 0,240 m Pasamanos tubo D=50 mm 5,129 1,23
P31CB090 0,003 m3  Tabla madera pino 15x5 cm 222,208 0,67
3,000 % Costes indirectos 8,530 0,26
Precio total redondeado por m .......cccccccevecierrsccnennnnnnss 8,79
Son ocho Euros con setenta y nueve céntimos
24.4 S02DCO010 u Cuadro secundario de obra para una potencia maxima de 20 kW compuesto
por armario metalico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm, indice de
proteccion IP 559, con cerradura, interruptor automatico magnetotérmico de
4x40 A, un interruptor automatico diferencial de 4x40 A 300 mA, dos
interruptores automaticos magnetotérmicos de 4x30 A, dos de 2x25 A y dos
de 2x16 A, dos bases de enchufe IP 447 de 400 V 32 A 3p+T, dos de 230V 32 A
2p+T, y dos de 230 V 16 A 2p+T, incluyendo cableado, rotulos de identificacion
de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexion a tierra, para una resistencia
no superior de 80 Ohm, instalado (amortizable en 4 obras), segun ITC-BT-33
del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
0010B200 1,221 h Oficial 12 electricista 20,190 24,65
P31CE150 0,250 u Cuadro secundario obra potencia maxima 20... 733,666 183,42
3,000 % Costes indirectos 208,070 6,24
Precio total redondeado por u ........cccccireiierincisnnnnnnnnss 214,31

Son doscientos catorce Euros con treinta y un céntimos
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24.5 S02DV010 u Lampara portatil de mano, con cesto protector y mango aislante (amortizable
en 3 usos), segun R.D. 614/2001.
P31CEO10 0,333 u Lampara portatil mano 12,954 4,31
3,000 % Costes indirectos 4,310 0,13
Precio total redondeado por u ........cccccrreiierincisnnnnnnnnss 4,44
Son cuatro Euros con cuarenta y cuatro céntimos
24.6 S02F020 u Proteccion de hueco horizontal de 2,00x1,00 m con mallazo electrosoldado de
15x15 cm D=5 mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre
las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresion por cada lado,
incluso cinta de senalizacién a 0,90 m de altura fijada con pies derechos
(amortizable en un solo uso), segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
O010A030 0,164 h Oficial primera 20,840 3,42
0O010A060 0,164 h Peodn especializado 17,830 2,92
P31CR160 12,000 m2  Mallazo 150x150x5 mm 1938 kg/m2 0,408 4,90
P31SB010 7,000 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,061 0,43
P31SVv080 1,000 u Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 19,885 19,89
PO1DWO090 2,000 u Pequefo material 1,374 2,75
3,000 % Costes indirectos 34,310 1,03
Precio total redondeado por u ........cccccireiierincisnnnnnnnnss 35,34
Son treinta y cinco Euros con treinta y cuatro céntimos
24.7 S03A035 u Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal
de 110x55 mm (amortizable en 5 usos). Segun UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.
P311A070 0,200 u Pantalla de mano soldador 8,762 1,75
3,000 % Costes indirectos 1,750 0,05
Precio total redondeado por u ........cccccireiierincicnnnnnnnnss 1,80
Son un Euro con ochenta céntimos
24.8 S03A070 u Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Segun
UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.
P311A120 0,333 u Gafas protectoras 8,202 2,73
3,000 % Costes indirectos 2,730 0,08
Precio total redondeado por u ........cccccireiierincisnnnnnnnnss 2,81
Son dos Euros con ochenta y un céntimos
24.9 S03A090 u Gafas antipolvo antiempaiables, panoramicas (amortizables en 3 usos).
Segun UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
P311A140 0,333 u Gafas antipolvo 8,009 2,67
3,000 % Costes indirectos 2,670 0,08
Precio total redondeado por u ........cccccireiierincisennnnnnnss 2,75
Son dos Euros con setenta y cinco céntimos
24.10 S03A115 u Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y
humos. Segun UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
P311A170 1,000 u Mascarilla celulosa desechable 1,425 1,43
3,000 % Costes indirectos 1,430 0,04
Precio total redondeado por u ........cccccireiierincisnnnnnnnnss 1,47

Son un Euro con cuarenta y siete céntimos
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24.11 S03A025 u Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera corta para
facilitar la vision hacia arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de sujecion.
Fabricado en polietileno de alta densidad (PEHD) con resistencia a
temperaturas de hasta -30°C y una resistencia eléctrica de hasta 1000 V. Peso:
375 g. Colores: Blanco y amarillo. Segiin UNE-EN 397, UNE-EN 50365, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.
P311A240 1,000 u Casco trabajos en altura 15,671 15,67
3,000 % Costes indirectos 15,670 0,47
Precio total redondeado por u ........cccccrieiierincisnnnnnnnnss 16,14
Son dieciseis Euros con catorce céntimos
24.12 S03A010 u Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda
dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Segun R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.
P311A030 1,000 u Casco seguridad con rueda 9,188 9,19
3,000 % Costes indirectos 9,190 0,28
Precio total redondeado por u ........cccccccerrecceerrncseennnnnnss 9,47
Son nueve Euros con cuarenta y siete céntimos
24.13 S03B030 u Cinturon portaherramientas (amortizable en 4 usos). Segun R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.
P311C030 0,250 u Cinturén portaherramientas 15,692 3,92
3,000 % Costes indirectos 3,920 0,12
Precio total redondeado por u ........cccccccrreceerrnsseennnnnnss 4,04
Son cuatro Euros con cuatro céntimos
24.14 S03B090 u Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). Segun
UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.
P311C090 1,000 u Traje impermeable 2 piezas PVC 8,823 8,82
3,000 % Costes indirectos 8,820 0,26
Precio total redondeado por u ..........cccceriiininnnienninenens 9,08
Son nueve Euros con ocho céntimos
24.15 S03B230 u Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordon
de apriete. Alta visibilidad, con tiras retroreflejantes microburbujas
termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo (amortizable en 3 usos).
Segun UNE-EN 471, UNE-EN 343 y R.D. 773/97. Equipo de Proteccion
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
P311C230 0,333 u Chubasquero alta visibilidad 9,922 3,30
3,000 % Costes indirectos 3,300 0,10
Precio total redondeado por u ........cccccccrrecreerrnsseennnnnnss 3,40
Son tres Euros con cuarenta céntimos
24.16 S03C020 u Par de guantes de lona reforzados. Segun UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.
P31IM020 1,000 u Par guantes lona reforzados 2,971 2,97
3,000 % Costes indirectos 2,970 0,09
Precio total redondeado por u ........cccccccrreceerrnsseennnnnss 3,06

Son tres Euros con seis céntimos
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24.17 S03C100 u Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Segun UNE-EN 12477,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.
P31IM100 0,500 u Par guantes para soldador 2,727 1,36
3,000 % Costes indirectos 1,360 0,04
Precio total redondeado por u ........ccccciieiierincisnnnnnnnnss 1,40
Son un Euro con cuarenta céntimos
24.18 S03D070 u Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1
usos). Segun UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.
P31IP070 1,000 u Par botas de seguridad 25,685 25,69
3,000 % Costes indirectos 25,690 0,77
Precio total redondeado por u ........cccccccrreceerrssseennnnnnss 26,46
Son veintiseis Euros con cuarenta y seis céntimos
24.19 SO3EA010 u Arnés basico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulacion en piernas y
sin cinta subglutea, fabricado con cinta de nailon de 45 mm y elementos
metalicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Segun UNE-EN 361,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.
P311S010 0,200 u Arnés amarre dorsal 12,161 2,43
3,000 % Costes indirectos 2,430 0,07
Precio total redondeado por u ........cccccccrrecveerrssseennnnnnss 2,50
Son dos Euros con cincuenta céntimos
24.20 SO3EI010 u Equipo completo para trabajos en vertical y en fachadas, compuesto por un
arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nailon de 45 mm
y elementos metalicos de acero inoxidable, un dipositivo anticaidas deslizante
con eslinga de 30 cm y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm de 2,00 m con
lazada, incluso bolsa portaequipo (amortizable en 5 obras). Segun UNE-EN
360, UNE-EN ISO 1140, UNE-EN 353-2, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
P311S810 0,200 u Equipo trabajo vertical 117,688 23,54
3,000 % Costes indirectos 23,540 0,71
Precio total redondeado por u ........ccccccceereceerrnsseennnnnnss 24,25
Son veinticuatro Euros con veinticinco céntimos
24.21 S04A040 u Coste mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando
dos horas a la semana de un peoén ordinario.
P31W030 1,000 u Coste mensual limpieza-desinfeccion 131,558 131,56
3,000 % Costes indirectos 131,560 3,95
Precio total redondeado por u ........cccccccereceerrnsseennnnnnss 135,51
Son ciento treinta y cinco Euros con cincuenta y un céntimos
24.22 S04A050 u Coste mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando
una hora a la semana y realizada por un encargado.
P31W040 1,000 u Coste mensual formacion seguridad 80,176 80,18
3,000 % Costes indirectos 80,180 2,41
Precio total redondeado por u ........cccccccrreceerrnsseennnnnnss 82,59

Son ochenta y dos Euros con cincuenta y nueve céntimos
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24.23 PN24.1 UD. Partida alzada de elaboracion de | plan de esguridad de la obra por la
empresa constructora.
Sin descomposicién 296,395
3,000 % Costes indirectos 296,395 8,90
Precio total redondeado por UD. .........cccceeiiimincicnnninnnnss 305,29

Son trescientos cinco Euros con veintinueve céntimos
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25 GESTION DE RESIDUOS
25.1 EO1DTCO060 m3 Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea a Planta de
Reciclaje de residuos de construccion y demolicién (RCD’s) por transportista
autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la comunidad auténoma
correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta,
con camion basculante cargado a mano (considerando 2 peones), carga y
parte proporcional de medios auxiliares.
0O010A070 1,221 h Peon ordinario 17,710 21,62
MO07CB010 0,500 h Camién basculante 4x2 de 10 t 31,791 15,90
3,000 % Costes indirectos 37,520 1,13
Precio total redondeado por m3 ..........ccccoeiiieiniicnnnnnnnnss 38,65
Son treinta y ocho Euros con sesenta y cinco céntimos
25.2 EO1IDTA010 m3 Canon de vertedero de materiales procedentes de demolicion o construccion
catalogados como limpios. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por
el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y
demolicion.
MO7N180 1,000 t Canon escombro limpios a planta RCD 10,125 10,13
3,000 % Costes indirectos 10,130 0,30
Precio total redondeado por m3 ..........ccccoccieminiisnnnnnnnnss 10,43
Son diez Euros con cuarenta y tres céntimos
25.3 GO3A010 m3 Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicion en
fracciones seguin normativa vigente, con medios manuales. Segun Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion
de los residuos de construccion y demolicion.
0O010A070 1,018 h Peon ordinario 17,710 18,03
3,000 % Costes indirectos 18,030 0,54
Precio total redondeado por m3 ..........ccccciiieiniiinnnnnnnnss 18,57
Son dieciocho Euros con cincuenta y siete céntimos
25.4 G03BB030 m3 Canon de vertedero de materiales procedentes de demolicion o construccion
catalogados como sucios. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por
el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y
demolicién.
MO7N200 1,000 t Canon escombro sucio a planta RCD 36,451 36,45
3,000 % Costes indirectos 36,450 1,09
Precio total redondeado por m3 ..........cccocciieiniisnnnnnnnnss 37,54

Son treinta y siete Euros con cincuenta y cuatro céntimos
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1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

1 TRABAJOS PREVIOS

m2 Apeo de estructura, hasta una altura maxima de 6 m, mediante
sopandas, puntales y durmientes metalicos, con parte proporcional
de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos.
Medicién descontando huecos.

m2 Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes
por medios manuales, incluso retirada a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares. Medicion de superficie util
despejada.

2 DERRIBOS

m2 Demolicion completa de cubierta formada por cobertura de teja
de cualquier tipo, sobre soporte de tabiquillos palomeros y tablero
ceramico o de hormigén, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas. Medicion descontando huecos.Sin deteriorar
elementos contiguos.

u Desmontaje de plato de ducha y accesorios por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar elementos
contiguos.

u Desmontaje de lavabo y accesorios por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar elementos
contiguos.

UD Desmontaje de vertedero y accesorios por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar elementos
contiguos.

u Desmontaje de inodoro por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares.Sin deteriorar elementos contiguos.

UD Desmontaje de urito por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares.Sin deteriorar elementos contiguos.

u Desmontaje de termo eléctrico para produccion de agua caliente
sanitaria (A.C.S.) mural o de pie, de una vivienda, de hasta 200
litros de capacidad, incluyendo accesorios como llaves y soportes,
con retirada del mismo a pie de carga, para su posterior
recuperacion o desecho; sin incluir transporte a almacén o planta
de residuos, y con parte proporcional de medios auxiliares
necesarios para su desmontaje.

45,02

3,34

32,91

46,36

36,73

36,76

34,78

34,82

33,91

CUARENTA Y CINCO EUROS
CON DOS CENTIMOS

TRES EUROS CON TREINTA'Y
CUATRO CENTIMOS

TREINTA'Y DOS EUROS CON
NOVENTA'Y UN CENTIMOS

CUARENTA'Y SEIS EUROS CON
TREINTA'Y SEIS CENTIMOS

TREINTA'Y SEIS EUROS CON
SETENTA 'Y TRES CENTIMOS

TREINTA'Y SEIS EUROS CON
SETENTA'Y SEIS CENTIMOS

TREINTA'Y CUATRO EUROS CON
SETENTA'Y OCHO CENTIMOS

TREINTA'Y CUATRO EUROS CON
OCHENTA'Y DOS CENTIMOS

TREINTAY TRES EUROS CON
NOVENTA'Y UN CENTIMOS
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2.8

2.9

2.10

2.1

212

2.13

2.14

2.15

2.16

m2 Demoliciéon de alicatados de plaquetas recibidos con mortero
de cemento, con martillo eléctrico, con eliminacion completa de
restos de mortero, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares. Medicién de superficie
realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos contiguos.

m2 Demolicién de falsos techos continuos de placas de escayola,
yeso, corcho o material similar, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion
de superficie realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos
contiguos.

m3 Demolicion de muros de fabrica de ladrilo hueco doble
alicatado a dos caras, a partir de pie y medio de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Medicién
de volumen realmente ejecutado.Sin deteriorar elementos
contiguos.

m2 Demolicién de muros de fabrica de ladrillo macizo de medio
pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada.Sin
deteriorar elementos contiguos.

u Desmontaje de radiador y accesorios, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar elementos
contiguos.

u Desmontado de canalizaciones eléctricas y de telefonia de un
local de uso no residencial de 100 m2, por medios manuales,
incluso desmontaje previo de lineas y mecanismos, limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares.Sin deteriorar elementos contiguos.

u Desmontaje de aparato de iluminacién por medios manuales ,
con o sin recuperacién del mismo, para su reposicion o sustitucion
después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y
parte proporcional de medios auxiliares.

m Demolicién de colectores de saneamiento colgados, de tuberias
de fundicién, de hasta 30 cm de diametro, por medios manuales,
incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
parte proporcional de maquinaria y de medios auxiliares. Medicion
de longitud realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos
contiguos.

m2 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques,
incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de proteccidon colectivas. Medicién de
superficie realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos contiguos.

12,84

7,99

145,23

16,21

8,14

236,66

3,98

11,52

15,20

DOCE EUROS CON OCHENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

SIETE EUROS CON NOVENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

CIENTO CUARENTA'Y CINCO
EUROS CON VEINTITRES
CENTIMOS

DIECISEIS EUROS CON
VEINTIUN CENTIMOS

OCHO EUROS CON CATORCE
CENTIMOS

DOSCIENTOS TREINTA'Y SEIS
EUROS CON SESENTA Y SEIS
CENTIMOS

TRES EUROS CON NOVENTA'Y
OCHO CENTIMOS

ONCE EUROS CON CINCUENTA
Y DOS CENTIMOS

QUINCE EUROS CON VEINTE
CENTIMOS
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217

2.18

2.19

3.1

3.2

4.1

4.2

m2 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero
o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas. Medicién de superficie
realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos contiguos.

m2 Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo,
ceramicas o de gres, por medios mecanicos, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas. Medicién de superficie
realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos contiguos.

m2 Demolicion de forjado de viguetas pretensadas de hormigon
armado, bovedillas ceramicas o de hormigén, y capa de
compresién de hormigon; realizado por medios manuales y
mecanicos con martillo; incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de proteccién
colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada.Sin
deteriorar elementos contiguos.

3 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO

m3 Excavacion a cielo abierto en vaciados, hasta 2 m de
profundidad en terrenos compactos por medios manuales, con
extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segun
CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

m3 Suministro en obra de morro calizo de 80-100 mm, en camién
basculante desde una distancia menor de 10 km. Incluida carga en
gravera, transporte y descarga en obra, con parte proporcional de
medios auxiliares. Para una densidad de arido de 2 t/m3.

4 CIMENTACIONES

m3 Hormigén en masa para limpieza y nivelacién de fondos de
cimentacion HM-20/B/40/lla de resistencia caracteristica a
compresion 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamafio
maximo del arido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores
sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a
condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitacion,
elaborado en central. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por|
medio de camién-bomba, vibrado y colocado. Segun normas
EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigéon con marcado
CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.

m3 Losa de cimentacién de hormigén armado HA-25/B/20/lla,
elaborado en central, de resistencia caracteristica a compresién de
25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamafio maximo del
arido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos
a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o
elementos exteriores con alta precipitacion. Totalmente ejecutada;
i/p.p. de armadura de acero corrugado B 500 S/SD conforme a
UNE 36068:2011, con una cuantia segun planos; despuntes;
vertido por medio de camidn-bomba, vibrado y colocado. Segun
normas EHE-08, CTE DB-SE y NTE-EHL. Componentes del
hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento europeo (UE) 305/2011.

15,94

9,67

32,06

38,99

33,93

99,63

265,30

QUINCE EUROS CON NOVENTA
Y CUATRO CENTIMOS

NUEVE EUROS CON SESENTA'Y
SIETE CENTIMOS

TREINTA'Y DOS EUROS CON
SEIS CENTIMOS

TREINTA'Y OCHO EUROS CON
NOVENTA'Y NUEVE CENTIMOS

TREINTA'Y TRES EUROS CON
NOVENTA'Y TRES CENTIMOS

NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
SESENTA'Y TRES CENTIMOS

DOSCIENTOS SESENTA'Y CINCO
EUROS CON TREINTA
CENTIMOS
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4.3

5.1

5.2

5.3

54

5.5

m3 Hormigén armado en muros de 20 cm de espesor, con
encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/lla,
elaborado en central, de resistencia caracteristica a compresién 25
MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamafio maximo del arido
de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a
humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o
elementos exteriores con alta precipitacion. Totalmente realizado;
i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantia de 55
kg/m3, vertido por medio de camion-bomba, vibrado y colocado.
Segun normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del
hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento europeo (UE) 305/2011.

5 ESTRUCTURAS

kg Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y
correas, con una tension de rotura de 410 N/mm2, unidas entre si
mediante uniones soldadas con electrodo basico i/p.p. despuntes y
dos manos de imprimacién con pintura de minio de plomo
totalmente montado, segun CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos
seran realizados por soldador cualificado segun norma UNE-EN
287-1:2011. Acero con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

u Placa de anclaje de acero S 355JR en perfil plano para
cimentacion, de dimensiones 200x200x15 mm con cuatro patillas
de redondo corrugado de 10 mm de diametro, con longitud total de
0,3 m, soldadas, i/taladro central,colocada. Segun normas
CODIGO ESTRUCTURAL y CTE-SE-AE/A.

u Placa de anclaje de acero S355 en perfil plano, de dimensiones
200x200x18 mm con cuatro garrotas de acero corrugado segun
planos, soldadas, colocada en posicion vertical u horizontal en
cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje de
barandillas, colocada. Segin NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

u Conector de disparo CTF 105/16 mm de altura colocado sobre
perfil metalico con espesor minimo superior a 8 mm en forjado
mixto de losa maciza o de chapa grecada con altura maxima de
onda de 105 mm y canto de forjado minimo de 145 mm. El precio
incluye mano de obra, herramientas y otros elementos necesarios
para la colocacién. Conector con marcado CE segun Reglamento
(UE) 305/2011.

m2 Forjado mixto de 140 mm de canto total, formado por losa de
hormigdon HA-25/B/20/1la, elaborado en central, de resistencia
caracteristica a compresion 25 MPa (N/mm2), de consistencia
blanda, tamafio maximo del arido de 20 mm, en elementos
enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas
medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores
con alta precipitacion; sobre soporte-encofrado de paneles de
chapa colaborante galvanizado de 0,8 mm de espesor; y armada
con barras de acero corrugado B-500-S/SD (2 kg/m2) y mallazo de
reparto #150x150x6 mm (2,87 kg/m2) de acero B 500 SD/T
electrosoldado, y vertido por medio de camién-bomba. Montado
sobre estructura existente metalica, de madera, hormigén o
ceramica (no incluida); i/p.p. de replanteos, apeos en zonas donde
requiera (hasta 50% de superficie total), medios auxiliares
(excepto elevacion y/o transporte); armados; y conectores
estructurales metalicos sobre viguetas segun calculo de Proyecto
y especificaciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada.
No incluye conexion de losa a muros perimetrales en el caso que
proceda. Hormigén, mallazo y conectores con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segun Reglamento europeo (UE)
305/2011.

339,82

2,58

17,94

27,49

5,24

89,45

TRESCIENTOS TREINTAY
NUEVE EUROS CON OCHENTA'Y
DOS CENTIMOS

DOS EUROS CON CINCUENTA'Y
OCHO CENTIMOS

DIECISIETE EUROS CON
NOVENTA'Y CUATRO CENTIMOS

VEINTISIETE EUROS CON
CUARENTA'Y NUEVE CENTIMOS

CINCO EUROS CON
VEINTICUATRO CENTIMOS

OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
CUARENTA'Y CINCO CENTIMOS
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5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

m3 Hormigon armado en viga / jacena plana HA-25/B/20/lla,
elaborado en central, de resistencia caracteristica a compresion de
25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamafio maximo del
arido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos
a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o
elementos exteriores con alta precipitacion. Totalmente realizado;
i/p.p. de armadura de acero corrugado B 500 S/SD conforme a
UNE 36068:2011, con cuantia de 180 kg/m3, despuntes, vertido
por medio de grua, vibrado y colocado. Segun normas EHE-08,
CTE-SE y NTE-EHV. Componentes del hormigén y acero con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento europeo (UE) 305/2011.

6 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES

m2 Fébrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x9 cm, de 1/2
pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM [I/B-P 32,5
N y arena de rio, tipo M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, para revestir, ireplanteo, nivelaciéon y aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN
998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, deduciendo huecos
superiores a 1,5 m2 .Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m2 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de
cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, en paramentos
verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones,
aristas, i/p.p. de medios auxiliares, s/INTE-RPE-5 y UNE-EN
998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE
y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

m2 Panel de fachada ONDULADO ACH con fijaciones ocultas en
80 mm de espesor machihembrado en cara exterior e interior,
nucleo de lana de roca dispuesto en lamelas con chapas de acero
prelacadas 0,5/0,4, certificado segun norma europea de reaccion
al fuego UNE-EN 13501-1:2007 como A2-S1, d0. Marcado CE
s/norma UNE-EN 14509:2014. Garantia de 10 afios. Incluso p.p de
accesorios ACH, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente
instalado y terminado.

m2 Ayuda de albafriileria a instalaciones de electricidad, fontaneria,
calefacciéon, gas, ventilacion, aire  acondicionado, y
telecomunicaciones, en local , incluyendo mano de obra en carga
y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos,
i/lp.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares (10% sobre
suma de los presupuestos de las instalaciones).

m2 Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso
laminado (PYL), formado por una estructura de acero galvanizado,
de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes
verticales, con una modulacién de 600 mm de separacion a ejes
entre montantes; y sobre la cual se atornillan 2 placas estandar
(Tipo A segun UNE EN 520) de 13 mm de espesor. Totalmente
terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para
imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de
juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas,
guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y
medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY vy
NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.

7 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

427,69

24,27

13,20

56,53

11,99

24,96

CUATROCIENTOS VEINTISIETE
EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS

VEINTICUATRO EUROS CON
VEINTISIETE CENTIMOS

TRECE EUROS CON VEINTE
CENTIMOS

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA'Y TRES CENTIMOS

ONCE EUROS CON NOVENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

VEINTICUATRO EUROS CON
NOVENTA'Y SEIS CENTIMOS
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7.1 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso
blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de
espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formacién de
rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de
guardavivos de PVC, medios auxiliares s/NTE-RPG, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

7.2 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL)
formado por una placa de yeso laminado hidréfuga de baja
absorcion (Tipo H1 segun UNE EN 520) de 13 mm de espesor,
atornillada una estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm,
separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del
forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre
700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente
a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete
modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para
acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar
o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones,
cuelgues, tornilleria, juntas de estanqueidad y medios auxiliares
(excepto elevacién y transporte). Conforme a normativa ATEDY.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

8 CUBIERTAS

8.1 m2 Cubierta plana no transitable, constituida por capa de
aislamiento térmico, ChovAFOAM 300 M100, XPS, de 100 mm de
espesor y resistencia térmica de la capa aislante de 2,75 m2K/W ,
capa separadora de geotextil de 200 g/m2, GEOFIM 200, capa de
formacion de pendientes de faldon (1% - 5%), con 5 cm de
espesor medio de hormigén aligerado celular CEM II/A-P 42,5R,
formando las vertientes, pequefas limas, y canaletas de desagle
con maestras de ladrillo hueco doble, segun planos de detalle,
terminado con capa de 1,50 cm de mortero de cemento CSIII-W2
(1:6), para regularizacion y proteccion, incluso replanteo, parte
proporcional de tabiquillos-guia y limas, maestreado de los
mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de
elevacion, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza.
Impermeabilizacion bicapa constituida por emulsién bituminosa
SUPERMUL, en toda la cubierta con un consumo aproximado de
300 g/m?, lamina asfaltica de betin modificado con elastémero
SBS, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, POLITABER VEL
30, Adherida al soporte; y sellada en los solapes, de al menos 8
cm de anchura. Lémina asfaltica de betiun modificado con
elastémero SBS, con armadura de fieltro de poliéster no tejido y
reforzado, POLITABER COMBI 40, adherida a la anterior y
contrapeada, y sellada en los solapes, de al menos 8 cm de
anchura. Capa separadora de proteccion de geotextil de
polipropileno de 125 g/m2, GEOFIM PP 125-15. Capa de
proteccion de grava 20/40 de aprox. 5-8 cm de espesor.
Totalmente terminada; i/p.p. de solapes y juntas, y extendido de
capa de grava. Membrana BC-NT segun UNE 104401:2013.
Cumple exigencias del “Catalogo de Elementos Constructivos”,
Documento Reconocido del CTE.

8.2 m2 Cubierta formada por panel sandwich de chapa de acero en
perfil comercial, formada por chapa prelacada en ambas caras
(exterior e interior) de 0,6 mm de espesor, y nucleo aislante de
lana de roca (MW) de 135 kg/m3 con un espesor total de 100 mm,
con clasificacion M-0 de reaccion al fuego, EI-120 y RW de 35
dBA. Totalmente montada sobre correas metdlicas o soporte
estructural (no incluido); i/p.p. de solapes, accesorios de fijacion,
juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevacion,
transporte y medidas de seguridad colectivas). Conforme a
NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. Medida en verdadera magnitud.

11,41

26,71

61,74

48,41

ONCE EUROS CON CUARENTA'Y
UN CENTIMOS

VEINTISEIS EUROS CON
SETENTA 'Y UN CENTIMOS

SESENTA Y UN EUROS CON
SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

CUARENTA Y OCHO EUROS CON
CUARENTA Y UN CENTIMOS
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8.3

8.4

9.1

9.2

9.3

9.4

m Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 500 mm
desarrollo colocado en tejado de chapas o paneles, incluso parte
proporcional de solapes y elementos de fijacién, segun
NTE/QTG-11. Medido en verdadera magnitud.

m Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1,5 mm de
espesor y 60 cm de desarrollo, con goterdn, recibida con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 y adhesivo de
resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona y limpieza, medido en
su longitud, con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

9 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

m2 Impermeabilizacion de muros de cimentacion por su cara
externa, constituida por imprimacién asfaltica, lamina asfaltica de
betun elastomero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster,
totalmente adherida al muro con soplete, lamina drenante fijada
mecanicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista para
verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

m2 Emulsién de secado rapido bituminosa impermeabilizante
elastica Plastimul 2K Reactive de Mapei, para un espesor de 2
mm, aplicada mediante pulverizacion con sistema airless.
Aplicacién y preparacién del soporte segun se especifica en ficha
técnica de producto. Para un rendimiento de 2,4 kg/m2. Producto
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

m2 Corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la
aplicacion de una membrana impermeabilizante monocapa
flotante, con lamina de betun plastomérico de armadura de fieltro
de poliéster (FP) tipo Morterplas FP 3 kg, capa separadora de
polipropileno 100% con una resistencia a la perforacién de 1100 N
tipo Texxam 700. La impermeabilizacion incluira los
correspondientes refuerzos.

m Sellado de juntas de dilatacion con masilla elastica, color a
eleccion por la D.F., y colocacion de fondo de juntas de
polipropileno ancho 10 mm, incluso medios auxiliares. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

10 PAVIMENTOS

23,71

26,57

26,97

14,77

9,74

6,46

VEINTITRES EUROS CON
SETENTA 'Y UN CENTIMOS

VEINTISEIS EUROS CON
CINCUENTA'Y SIETE CENTIMOS

VEINTISEIS EUROS CON
NOVENTA'Y SIETE CENTIMOS

CATORCE EUROS CON SETENTA
Y SIETE CENTIMOS

NUEVE EUROS CON SETENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

SEIS EUROS CON CUARENTA Y
SEIS CENTIMOS
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10.1

10.2

121

m2 Suministro y ejecucién de pavimento mediante el método de
colocacion en capa fina, de baldosas gres porcelanico Stonker de
Porcelanosa grupo, modelo a elegir por la DF, antideslizante,
rectificado y biselado de formato nominal de 44x66 cm, espesor de
10 mm, conformadas por prensado en seco a unos 450 Kg/cm2,
tratadas en monococcion a temperatura maxima de 1220° C. Con
una absorciéon de agua muy baja inferior a 0,1%, colocado con
junta de 5 mm minimo, suelos transito peatonal alto, uso
antideslizante exterior, clase 3 segun CTE SU1, recibidas sobre
solera de mortero de cemento apta para la colocacién en capa fina
y transito previsto (no incluida), con adhesivo cementoso mejorado
con tiempo abierto ampliado, Maxifluid Gris de Butech, C2ES1,
segun UNE-EN 12004:2008, y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso de fraguado y endurecimiento rapido Colorstuk rapid,
de Butech, CG2, segun UNE-EN 13888, color a elegir por la DF,
para juntas de 2 a 15 mm. Incluso p/p de crucetas-cufia
niveladoras especiales que consisten en un tipo de separador
especifico de altura regulable que nivela las baldosas adyacentes
e impide movimientos posteriores, formacion de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los
limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su
caso, juntas de particion y juntas estructurales o de dilatacion
existentes en el soporte. Segun NTE-RSR. Incluso limpieza y
comprobacion del grado de humedad de la base. Replanteo de
niveles. Replanteo de la disposicion de las baldosas y juntas de
movimiento. Aplicacion del adhesivo. Colocacién de las crucetas.
Colocacion de las baldosas con llana dentada. Relleno de las
juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminaciéon y limpieza del
material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la
obra.

m2 Recrecido en suelo flotante con capa de mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 N y arena de rio (M-7,5) de 5 cm de espesor,
nivelado y fratasado, con marcado CE y DdP (declaracion de
prestaciones) segun Reglamento UE 305/2011, medido en
superficie realmente ejecutada.

11 ALICATADOS Y CHAPADOS

m2 Alicatado con plaqueta de gres porcelanico esmaltado color de
30,5x30,5 cm, con junta de 1 cm, recibido con adhesivo C2 TE
s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 porcelanico doble encolado, sin
incluir enfoscado de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas,
ilp.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, limpieza,
s/INTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2, con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

12 CARPINTERIA DE MADERA

u Puerta de paso ciega de madera lacada, lisa, con hoja de
dimensiones 825x2030 mm, suministrada en block que incluye:
hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbaléon y herraje
de colgar, con manillas de latén, colocada sobre precerco de pino
de dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de
medios auxiliares.

Importe
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
71,78/ SETENTA Y UN EUROS CON
SETENTA Y OCHO CENTIMOS
10,58 DIEZ EUROS CON CINCUENTAY
OCHO CENTIMOS
50,44| CINCUENTA EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
292,91|DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS

EUROS CON NOVENTA'Y UN
CENTIMOS
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12.2

12.3

13.1

141

15.1

15.2

u Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera lacada
lisa, con hoja de dimensiones 825x2030 mm, suministrada en
block que incluye hoja, cerco, tapajuntas lacados, y kit de
revestimiento de puerta corredera compuesto por un travesafio
lateral, dos junquillos con alma de contrachapado, dos travesafios
superiores, tornilleria y tapones embellecedores, con 2 manillones
de acero inoxidable, colocada empotrada en tabique ceramico con
armazon para revestir incluido. Totalmente terminada con p.p. de
medios auxiliares.

ud Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera lacada
lisa, con hoja de dimensiones 725x2030 mm, suministrada en
block que incluye hoja, cerco, tapajuntas lacados, y kit de
revestimiento de puerta corredera compuesto por un travesafio
lateral, dos junquillos con alma de contrachapado, dos travesafios
superiores, tornilleria y tapones embellecedores, con 2 manillones
de acero inoxidable, colocada empotrada en tabique ceramico con
armazon para revestir incluido. Totalmente terminada con p.p. de
medios auxiliares.

13 CARPINTERIA DE ALUMINIO

m2 Carpinteria de aluminio gama alta, perfil europeo, tipo
CORTIZO 70 INDUSTRIAL con rotura de puente termico o similar ,
anodizado natural de 15 micras, en ventanas oscilobatientes,
mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total,
compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas
y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.

14 VIDRIERIA

m2 Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS o similar, formado por
vidrio exterior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm con
capa de baja emisividad y control solar COOL-LITE SKN 154; y
vidrio interior laminar SGG STADIP PROTECT 44.2 formado por
dos hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm unidas
mediante 2 PVB; separados por camara rellena de gas argon al
90% de concentracién de 16 mm de espesor con perfil separador
de aluminio de color a definir y doble sellado perimetral, fijado
sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra,
incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segun
NTE-FVP-8. Nivel de seguridad de uso NPD/1B1 segun norma
UNE EN 12600.

15 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y
TELECOMUNICACIONES

u Inspeccion inicial por un Organismo de Control Autorizado
(O.C.A) por potencia instalada en kW, en local de publica
concurrencia; segun REBT, ITC-BT-05. (Precio por kW
contratado).

u Gastos de tramitacion y control administrativo de instalacion de
baja tension, en instalaciones que requieren proyecto, incluso
este.

819,66

819,65

362,29

179,03

10,12

471,67

OCHOCIENTOS DIECINUEVE
EUROS CON SESENTA Y SEIS
CENTIMOS

OCHOCIENTOS DIECINUEVE
EUROS CON SESENTA Y CINCO
CENTIMOS

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS CON VEINTINUEVE
CENTIMOS

CIENTO SETENTA Y NUEVE
EUROS CON TRES CENTIMOS

DIEZ EUROS CON DOCE
CENTIMOS

CUATROCIENTOS SETENTAY
UN EUROS CON SESENTAY
SIETE CENTIMOS
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(Euros)

En letra
(Euros)

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

u Cuadro general de mando y proteccién de ascensor, formado por
caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de
proteccion 1P40-1K08, de 36 elementos, perfil omega, embarrado
de protecion, 1 IGA de corte omnipolar (IGA) 32 A (4P), 1
interruptor diferencial de 40 A/4 P/300 mA, 1 interruptor diferencial
40 A/2 P/300 mA y 4 PIAS de corte omnipolar: 3 de 10 A (I+N)
para alumbrado cabina, cuarto y rosario, 1 de 16 A (I+N) para
tomas auxiliares, 1 de 25 A (llll) para ascensor. Instalado,
conexionado y rotulado; segun REBT.

m Cableado de Linea General de Alimentacion (LGA) de
abastecimiento eléctrico, en sistema trifasico, formado por
conductor multipolar de cobre aislado para una tensiéon nominal de
0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 4x16 mm2 de
seccion, no propagador de la llama ni del incendio, con baja
opacidad de humos y bajo indice de acidez de los gases de la
combustion; instalado sobre canalizacion (no incluida). Totalmente
realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09,
ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29.
Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con
marcado CE vy Declaracion de Prestaciones (CPR) segun
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

u Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado
de D=14,6 mm y 2 m de longitud, cable de cobre de 35 mm2 hasta
una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobacion y puente de
prueba. Segun REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

m Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de
cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura
aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte
proporcional de pica, registro de comprobacion y puente de
prueba. Segun REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

m Cableado de Derivacion Individual (DI) de abastecimiento
eléctrico, en sistema trifasico, formado por conductor multipolar de
cobre aislado para una tensién nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K
(AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 5x16 mm2 de seccién, no propagador de
la llama ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo indice
de acidez de los gases de la combustion, y cable de hilo de mando
en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalizacién (no
incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a
REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e
ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE
21123-4; con marcado CE y Declaraciéon de Prestaciones (CPR)
segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

u Punto de luz sencillo superficial realizado en tubo PVC rigido
M16/gp7 y conductor de cobre unipolar aislado para una tension
nominal de 450/750 V y seccion de 1,5 mm2 (activo, neutro y
proteccion), asi como interruptor superficie y grado de proteccién
IP-55, caja de registro "plexo" D=70 y regletas de conexion y
casquillo, totalmente montado e instalado.

u Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de
10/16 A (II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rigido M20/gp7 y
conductor de cobre unipolar, aislados para una tensién nominal de
750 V y seccién 2,5 mm2 (activo, neutro y proteccion), incluido
caja metalica de registro, toma de corriente superficial estanca y
grado de protecciéon IP-55 y regletas de conexion, totalmente
montado e instalado.

1.127,05

16,59

200,18

10,02

20,64

31,96

46,72

MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS
CON CINCO CENTIMOS

DIECISEIS EUROS CON |
CINCUENTA'Y NUEVE CENTIMOS

DOSCIENTOS EUROS CON
DIECIOCHO CENTIMOS

DIEZ EUROS CON DOS
CENTIMOS

VEINTE EUROS CON SESENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

TREINTA'Y UN EUROS CON
NOVENTA'Y SEIS CENTIMOS

CUARENTA Y SEIS EUROS CON
SETENTA 'Y DOS CENTIMOS
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15.10

15.11

15.12

15.13

15.14

15.15

u Punto de luz sencillo unipolar estanco, de montaje en superficie,
realizado con cableado de conductores unipolares de cobre
aislados para una tensién nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K
(AS) B2ca-s1a,d1,al de 1,5 mm2 de seccion, sin incluir
canalizacién; y mecanismo de interruptor unipolar estanco de
grado de proteccion IP-55, de gama basica con acabado estandar.
Totalmente montado e instalado; i/p.p. de conexiones y medios
auxiliares (excepto elevacion y/o transporte). Conforme a REBT:
ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

u Luminaria de tipo foco para empotrar circular de 80 mm de
diametro y 60 mm de fondo, con tecnologia de iluminaciéon LED
estructura, caja portaequipos de acero con acabado cromado y
transformador de corriente. Potencia de 10W, intensidad de luz de
600 lumenes y angulo de apertura de luz de 45° Grado de
proteccion 1P44 segun UNE-EN 60598. Equipo para alumbrado
general interior, con vida dutil estimada de 30.000 horas y
clasificacion energética A++. Con marcado CE segun Reglamento
(UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

u Blogue auténomo de emergencia, para empotrar, carcasa de
material autoextinguible y difusor opal, grado de proteccion IP42 -
IK 07 / Clase Il, segin UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y
UNE 20392:1993; equipado con LEDs de 70 Im, piloto testigo de
carga LED verde, con 1 hora de autonomia, bateria Ni-MH de bajo
impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con
marcado CE segun Reglamento (UE) 305/201. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

u Bloque auténomo de emergencia, de superficie con zécalo
enchufable, carcasa de material autoextinguible y difusor opal,
grado de proteccion IP42 - IK 07 / Clase Il, segun UNE-EN
60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; equipado con
LEDs de 70 Im, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de
autonomia, bateria Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente
conmutada de bajo consumo. Con marcado CE segun Reglamento
(UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

u Sensor multiple de nivel de luz natural y movimiento, para
regular la luz de la luminaria en funcién del aporte de luz natural y
siempre que no haya deteccion de presencia las luces bajaran al
nivel minimo, para altura recomendadas hasta 3,50 m. Compatible
con balastos regulables 1-10 V, nivel minimo de regulacién 20%,
tiempo seccionable entre 1-30 min. Totalmente instalado, incluido
montaje y conexionado. Conforme a CTE DB HS-4

UD Partida alzada de traslado de rack de telecomunicaciones
existente en local de almacen para trasladrio a otra ubicacion
cercana, incluyendo el cableado necesario y el cuadro de
proteccion anejo al mismo para dejarlo fucionando correctamente

21,77

37,11

110,17

100,93

122,53

314,45

VEINTIUN EUROS CON SETENTA
Y SIETE CENTIMOS

TREINTAY SIETE EUROS CON
ONCE CENTIMOS

CIENTO DIEZ EUROS CON
DIECISIETE CENTIMOS

CIEN EUROS CON NOVENTA'Y
TRES CENTIMOS

CIENTO VEINTIDOS EUROS CON
CINCUENTA'Y TRES CENTIMOS

TRESCIENTOS CATORCE EUROS
CON CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS
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15.16 UD Downlight LED 20W. Encendido y apagado automatico con
detector radar.Factor de proteccion IP20 para interiores,instalado y
funcionando.
Potencia 20W
Factor IP IP20
Certificados C€ & RoHS
Voltaje 85/265V AC
Apertura 360°
Horas de vida 50.000 horas
Luminosidad 1900Lm
Medidas @186 mm x 60 mm
Frecuencia 50/60 Hz
Uso Interior
Medida de Corte 150mm
Garantia 2 afios
Instalacion Empotrable
REFERENCIA BL11621 31,45|TREINTA'Y UN EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
16 INSTALACION DE FONTANERIA Y
EVACUACION
16.1 u Instalaciéon de punto de consumo de agua fria y ACS, para
lavabo, realizado con tuberia multicapa PERT-AI-PERT rigida, de
16x2 mm, conectada a la red particular con sistema de
derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 21003. Tuberias
protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de
proteccion, calorifugada la tuberia de agua caliente, segun RITE.
Red de desagtlie realizada con tuberia de PVC, serie B, conforme
UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p.
de derivacion particular, p.p. de bote sifénico, p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de
medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a
CTE DB HS-4 y DB HS-5. 140,60| CIENTO CUARENTA EUROS CON
SESENTA CENTIMOS
16.2 u Instalacion de punto de consumo de agua fria, para inodoro,
realizado con tuberia multicapa PERT-AI-PERT rigida, de 16x2
mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por
tes, conforme UNE-EN ISO 21003. Tuberia protegida en
paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion.
Manguetén de conexién inodoro realizada con tuberia de PVC,
serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado,
conexionado y probado; p.p. de derivaciéon particular, p.p. de
piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p
de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a
CTE DB HS-4 y DB HS-5. 102,13|CIENTO DOS EUROS CON
TRECE CENTIMOS
16.3 m Bajante circular de aluminio lacado, de 80 mm de diametro, con
sistema de unién por remaches y sellado con silicona en los
empalmes. Totalmente instalada y conexionada, i/ p.p. de piezas
especiales, pequefio material y medios auxiliares. Conforme a
CTE DB HS-5. 17,71|DIECISIETE EUROS CON
SETENTA Y UN CENTIMOS
16.4 m Canaldn visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de
espesor, de seccion circular, con un desarrollo de 250 mm, fijado
al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con
una pendiente minima de 0,5%, conforme UNE-EN 612.
Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas
especiales y remates, soladuras, pequefio material y medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. 32,11| TREINTA'Y DOS EUROS CON
ONCE CENTIMOS
16.5 m Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie
"B" o "BD", de diametro 125 mm y con unién por encolado;
colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas
especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente instalado, s/
CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014. 24,82 VEINTICUATRO EUROS CON

OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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16.6

16.7

16.8

16.9

171

17.2

17.3

17.4

m Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie
"B" o "BD", de diametro 160 mm y con unién por encolado;
colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas
especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente instalado, s/
CTE-HS-5y UNE-EN 1329-1:2014.

m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con
un diametro 125 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta
hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta
de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diametro 200 mm y de
union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los
rinones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni
el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
1401-1:2009 y UNE-EN ISO 1452-5:2011.

UD Partida alzada de desvio de tuberias de agua fria o caliente de
pequefio diametro de alimentacion de aparatos sanitarios
necesarios por apertura de huecos en tabiques, completamente
realizado y funcionando.

17 APARATOS SANITARIOS

u Inodoro de tanque bajo de montaje adosado a pared, fabricado
en porcelana vitrificada conforme a UNE-EN 997, de gama media
en color blanco. Dispone de asiento y tapa lacados con bisagras
de acero inoxidable y mecanismo doble descarga. Totalmente
instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de anclajes al
pavimento, sellados, llave de escuadra y latiguillo flexible
cromados, pequefio material y medios auxiliares.

u Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana
vitrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho y 550 mm
de fondo, colocado sobre soporte de lavabo regulable mediante
anclajes de fijacion a la pared, con conjunto de desagtie con sifon
flexible. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB
SUA-9.

u Inodoro accesible de tanque bajo con apertura frontal, fabricado
en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm de
longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para
tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijacion a
suelo, tanque de alimentacién con tapa y mecanismo de descarga
de doble pulsador para 6 6 3 |, y asiento con aro abierto y tapa con
bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y
funcionando; i/p.p. de manguetdn de conexion, latiguillo y llave de
aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

u Barra doble abatible, de instalacion mural, de 796 mm de
longitud, fabricada en aluminio recubierto en nailon, de 35 mm de
diametro, con portarollos, base apoyo a la pared de 250x120 mm,
con sistema de fijacién oculto con embellecedores; conforme UNE
41523. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornilleria;
i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.

32,73

17,11

30,90

209,63

392,99

603,95

356,52

336,72

TREINTA'Y DOS EUROS CON
SETENTA 'Y TRES CENTIMOS

DIECISIETE EUROS CON ONCE
CENTIMOS

TREINTA EUROS CON NOVENTA
CENTIMOS

DOSCIENTOS NUEVE EUROS
CON SESENTAY TRES
CENTIMOS

TRESCIENTOS NOVENTA'Y DOS
EUROS CON NOVENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

SEISCIENTOS TRES EUROS CON
NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS

TRESCIENTOS CINCUENTA'Y
SEIS EUROS CON CINCUENTAY
DOS CENTIMOS

TRESCIENTOS TREINTAY SEIS
EUROS CON SETENTA'Y DOS
CENTIMOS
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17.5

17.6

17.7

18.1

18.2

18.3

u Espejo reclinable de dimensiones totales de alto 800 mm y
ancho 600 mm, con marco en acero inoxidable AISI-304 en
acabado satinado, de 28 mm de grosor, totalmente instalado; i/p.p.
de anclajes y fijaciones.

u Dosificador de jabén metalico, de 1,3 | de capacidad; de
instalaciéon mural adosada a pared mediante tornillos y tacos.
Formado por cuerpo en acero inoxidable AlSI-304 con acabado
brillante o satinado, con visor transparente de nivel; depdsito
interior de polietileno, pulsador en plastico ABS de accionamiento
manual, con valvula antigoteo; cierre con llave especial
suministrada. Dimensiones: 165x185x98 mm (alto x ancho x
fondo). Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijacion y medios
auxiliares.

u Secador de manos por aire caliente de accionamiento mediante
pulsador temporizado, formado por base y voluta en material
termoplastico ABS UL 94-VO con perforaciones para anclaje en
pared mediante tornillos y tacos universales; y carcasa monopieza
de material termoplastico ABS de 3 mm de espesor en color
blanco. Motor de induccién 230 V-50 Hz, de 2800 rpm, clase F, sin
mantenimiento con limitador térmico. Potencia maxima de 1640
W. Turbina centrifuga de entrada simple, de PP UL 94-V0.
Resistencia de hilo ondulado en NiCr con limitador térmico. Rejilla
de salida aire de zamak. Ciclo del temporizador electronico del
pulsador de 45 seg. Velocidad de salida del aire de 65 km/h. Nivel
sonoro (@ 2 m) de 60 dB(A). indice de proteccién: IP21.
Dimensiones: 302x253x153 mm. Completamente instalado,
probado y funcionando; i/p.p. de fijaciones, conexiones y medios
auxiliares.

18 CALEFACCION Y ACS

UD Bomba de calor para produccion de ACS de 100lts de
capacidad con una potencia electrica aabsorbida media bombe de
calor , con un COP AIRE A 20°C de 2,17, con un tiempo de
calentamiento de 6.36 h para una extraccion unica maxima a 40°c
de agua de 117 lts, temperatura maxima de bomba de calo 55 °c,
cin una temperatura maxima de | aire de 10/40 °c y una potencia
maxima absorvida de 1550w.Totalmente montada y fucionando.

u Panel vertical radiador fabricado a partir de plancha de acero,
con carenado integral, de aproximadamente 2.100 mm de alto total
(h) y 500 mm de longitud (L), con una emisién calorifica segun
Norma U.N.E. EN-442 de aprox. 1.145 kcal/h para un salto térmico
AT=50°C, y de aprox. 855 kcal/h para un salto térmico AT=40°C,
para presion maxima de trabajo de 6 bar; modelo estandar, con
imprimaciéon anticorrosiva en blanco y acabado en pintura
epoxi-poliéster en blanco; equipado con llave de paso de 3/8"
manual, detentor, tapones y purgador manual, asi como de
accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de
medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de
retoques. Elemento con marcado CE y DdP (Declaracién de
Prestaciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y
conforme al RITE y CTE DB HE.

UD Partida alzada de modificacion de tuberias de distribucion de
calefaccion a radiador de chapa en sistema bitubular a una
localizacion cercana, desviando los montantes ligeramente,
totalmente cambiado y fucionando con tuberia de cobre visto y
pintado en color blanco.

19 VENTILACION

Importe
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
277,18 DOSCIENTOS SETENTA'Y SIETE
EUROS CON DIECIOCHO
CENTIMOS
65,72| SESENTA'Y CINCO EUROS CON
SETENTA Y DOS CENTIMOS
123,20 CIENTO VEINTITRES EUROS
CON VEINTE CENTIMOS
1.257,78|MIL DOSCIENTOS CINCUENTA'Y
SIETE EUROS CON SETENTA'Y
OCHO CENTIMOS
380,07| TRESCIENTOS OCHENTA EUROS
CON SIETE CENTIMOS
262,04| DOSCIENTOS SESENTA Y DOS

EUROS CON CUATRO CENTIMOS
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19.1

19.2

19.3

u Extractor de bafio para un caudal de 95 m3/h, de muy bajo nivel
sonoro (25 dB(A) a 3 metros) y bajo consumo (7,5 W); con
funcionamiento a través de temporizador electrénico regulable
(instalacion eléctrica no incluida). Fabricado en material plastico en
blanco, con compuerta antirretorno incorporada, equipado con
difusores para la reduccion de turbulencias de aire y nivel sonoro.
Motor monofasico 230 V-50 Hz de alto rendimiento con
rodamientos a bolas para trabajo durante 40.000 horas, con
soportes antivibratorios. Totalmente instalado, probado y
funcionando; i/p.p. de conexiénes y medios auxiliares.

u Rejilla de ventilacion para camara bufa, de 200x200 mm de
tamano

m Conducto formado por tubo de aluminio flexible comprimido (1
metro extensible a 5 metros), de diametro 100 mm; suspendido o
fijado a paramento o forjado mediante medios mecanicos.
Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de union, piezas especiales,
cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.

20 EQUIPOS DE ELEVACION

81,80

28,52

9,76

OCHENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA CENTIMOS

VEINTIOCHO EUROS CON
CINCUENTA'Y DOS CENTIMOS

NUEVE EUROS CON SETENTA'Y
SEIS CENTIMOS
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201 UD Fabricacién e instalacion de ascensor TK ELEVATOR modelo
Synergy 100 6 similar sin cuarto de maquinas, con traccién
eléctrica mejorada por sistema de frecuencia variable y con
maquina GEARLESS sin reductor de velocidad, con sistema de
marco reforzado en cabina que desliza por guias centradas,
velocidad de 1 m/s, 630 kg de carga y 8 personas de capacidad, 3
paradas (0, 1 Y 2), embarque sencillo, foso de 1.000 mm,
Recorrido Libre de Seguridad de 3.400 mm, hasta 7,5 m. de
recorrido, cabina de medidas interiores libres minimas de 1.100 x
1.400 x 2.200 mm, con Linea de Decoracion C20 en skinplate
color blanco, con 1 espejo laminados en la pared del fondo,
botonera de cabina vertical de superficie modelo Light Moon Acero
Inoxidable Gr.220D con pantalla TFT de 3,5” y pulsadores DB02
St. Steel Satin Silver, incluido pulsador de cerrar puertas, techo de
cabina en acero blanco con iluminacion mediante plafon de
superficie con tecnologia led de bajo consumo, programada para
su apagado automatico cuando el ascensor no se usa, suelo de
cabina de vinilo Nature Black, rodapié y rodatecho en aluminio
anodizado satinado plata, 1 pasamanos frente a la botonera de
aluminio cromado, botoneras de piso en acero inoxidable con
sistema braille modelo Serie 30 Silver y con acceso restringido
mediante llavin en todas las plantas, flechas de direccion en los
pisos serie 30, puertas de tipo LA2 en cabina en acero inoxidable
con barrera optica y en pasillo en imprimacion para pintar por
cuenta de la obra, de apertura lateral automatica de 2 hojas y de
luz libre 900 x 2.000 mm, con operador regulado por variador de
frecuencia, con armario de maniobra en el frente de puerta de la
Ultima parada, con acabado en imprimacién, maniobra simple
selectiva en bajada con sistema Sleep Mode de desconexién
automatica de la maniobra cuando no se usa el ascensor,
logrando un consumo bajisimo de la instalacion pudiéndose
alcanzar incluso la clasificacion energética A del ascensor y
ayudando a dotar de una notable eficiencia energética al edificio,
sistema de rescate automatico por falta de corriente con apertura
de puertas, con de control de acceso a foso, con sistema de
comunicacion bidireccional con el exterior preparado para
funcionar mediante linea movil, incluido el nuevo sistema MAX de
mantenimiento predictivo de TK ELEVATOR, que hace que el
ascensor esté controlado 24 horas al dia, proporcionando
informacion actualizada que permite identificar averias y enviar al
servicio técnico, antes de que el cliente llegue a llamar y hace
visible para el propio cliente, en tiempo real, el estado de su
ascensor desde un panel personalizado accesible desde cualquier|
dispositivo entre otros muchos servicios. Totalmente instalado,
funcionando y cumpliendo con la EN81-20 y 50, CTE, Decreto
217/2001 de 30 de agosto sobre Reglamento de Accesibilidad y
Supresion de Barreras en Castilla y Ledn, RD 88/2013, Directiva
203-2016 y UNE-EN.81-70:2004. 24.364,32| VEINTICUATRO MIL
TRESCIENTOS SESENTAY
CUATRO EUROS CON TREINTAY
DOS CENTIMOS

21 PROTECCION CONTRAINCENDIOS

21.1 u Extintor de polvo quimico polivalente ABC, de 6 kg de agente
extintor, de eficacia 27A 183B C; equipado con soporte, manguera
de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor
tubular, y manémetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa
de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster
resistente a la radiacion UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg.
Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado
AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada. 33,85|TREINTAY TRES EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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21.2

21.3

21.4

21.5

221

222

22.3

22.4

22.5

23.1

m2 Proteccion contra el fuego de incendio de estructura metdlica,
para una resitencia al fuego de 60 minutos (REI-60), mediante la
proyeccioén de pintura ignifuga monocomponente al agua, en color
blanco. Espesor medio aplicado de aprox. de 1000 micras, a tener
en consideracion para perfiles, pilares y vigas segun norma
UNE-EN 13381-8:2010. Rendimiento aprox. 2 kg/m2 por mm de
espesor. Aplicacion sobre superficie seca, limpia, libre de grasas y
o6xidos. Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos de proyeccion,
limpieza de tajo y medios auxiliares (excepto elevacion y/o
transporte). No incluye tratamiento previo del soporte si fuera
necesario.

m2 Proteccién contra el fuego de incendio de estructura metdlica,
para una resitencia al fuego de 90 minutos (REI-90), mediante la
proyeccioén de pintura ignifuga monocomponente al agua, en color
blanco. Espesor medio aplicado de aprox. de 1700 micras, a tener
en consideracién para perfiles, pilares y vigas segun norma
UNE-EN 13381-8:2010. Rendimiento aprox. 2 kg/m2 por mm de
espesor. Aplicacion sobre superficie seca, limpia, libre de grasas y
oxidos. Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos de proyeccion,
limpieza de tajo y medios auxiliares (excepto elevacion y/o
transporte). No incluye tratamiento previo del soporte si fuera
necesario.

u Sefial para equipo o medio de extincion manual de instalacion de
proteccién contra incendios (P.C.l.), fotoluminiscente, de Clase B
(150 minicandelas); fabricada en material plastico, de dimensiones
297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23033-1 y UNE
23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m conforme al
CTE DB SlI-4.

u Sefial de indicacion de evacuacién o de emergencia, de alta
luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en material
plastico, de dimensiones 210x210 mm, conforme a UNE
23034:1998 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10
m. Conforme al CTE DB SI-3.

22 PINTURAS ,TRATAMIENTOS y VARIOS

m2 Pintura plastica acrilica lisa mate lavable profesional, en blanco
o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos
manos, incluso imprimacion y plastecido.

m2 Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano de
imprimaciéon de minio o antioxidante sobre carpinteria metalica o
cerrajeria, i/rascado de los 6xidos y limpieza manual.

m Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante
con un desarrollo inferior a 10 cm, s/normas DIN.

m2 Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera,
illijado, imprimacion, plastecido, mano de fondo y acabado con
una mano de esmalte.

UD Limpieza final de la obra para su uso inmediato , limpiado de
restos de materiales de cualquier tipo, limpieza de polvo
pegatinas de vidrios y accesorios etc , completamente listo para
su uso normal.

23 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

u Ensayo de penetraciéon dinamica superpesada hasta rechazo
(DPSH), s/lUNE EN ISO 22476-2:2008, con implantacion de equipo
en punto de penetracion.

29,81

46,23

4,59

7,26

7,23

14,33

3,50

18,05

5,24

182,46

VEINTINUEVE EUROS CON
OCHENTA'Y UN CENTIMOS

CUARENTA'Y SEIS EUROS CON
VEINTITRES CENTIMOS

CUATRO EUROS CON
CINCUENTA'Y NUEVE CENTIMOS

SIETE EUROS CON VEINTISEIS
CENTIMOS

SIETE EUROS CON VEINTITRES
CENTIMOS

CATORCE EUROS CON TREINTA
Y TRES CENTIMOS

TRES EUROS CON CINCUENTA
CENTIMOS

DIECIOCHO EUROS CON CINCO
CENTIMOS

CINCO EUROS CON
VEINTICUATRO CENTIMOS

CIENTO OCHENTA Y DOS
EUROS CON CUARENTAY SEIS
CENTIMOS
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23.2

23.3

23.4

23.5

241

242

24.3

u Ensayo caracteristico de resistencia, s/art. 2 del Anejo 22 de
EHE-08, para comprobar antes del suministro que las propiedades
de resistencia del hormigén a suministrar a obra no son inferiores
a las previstas, mediante la toma de muestras, s/UNE-EN
12350-1:2009, de 4 probetas de formas, medidas y caracteristicas,
s/UNE-EN 12390-1:2013, su conservacion y curado en laboratorio,
s/UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresion simple a 28
dias, s/UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de
consistencia del hormigén fresco, s/TUNE-EN 12350-2:2009.

u Ensayo de las caracteristicas mecanicas de un perfil de acero
laminado con la determinacion de las caracteristicas mecanicas a
traccion, el alargamiento de rotura y el indice de resilencia,
s/UNE-EN ISO 6892-1:2010 y UNE-EN ISO 148-1:2011.

u Examen radiografico de uniones soldadas, realizado s/lUNE-EN
1ISO 17636:2013.

u Medicion del nivel de ruido en el funcionamiento de ascensores.
Incluso emisién del informe de la prueba.

24 SEGURIDAD Y SALUD

mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de
oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m de
14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada,
aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con
tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada
reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con
tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno
de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de seccion
trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1
mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura.
Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado. Instalacion eléctrica 220 V, toma de tierra,
automatico, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y
punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta).
Entrega y recogida del médulo con camién gria. Segun R.D.
486/97 y R.D. 1627/97.

u Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero,
pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafia de cruz.
Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.

m Barandilla de proteccion de perimetros de forjados, compuesta
por guardacuerpos metalico cada 2,50 m (amortizable en 8 usos),
fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesafo intermedio
formado por tubo 50 mm (amortizable en 10 usos), pintado en
amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm (amortizable en 3 usos),
segun norma UNE-EN 13374, incluso colocacion y desmontaje,
segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

227,02

154,95

56,28

39,18

214,42

69,14

8,79

DOSCIENTOS VEINTISIETE
EUROS CON DOS CENTIMOS

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
EUROS CON NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTIOCHO CENTIMOS

TREINTA'Y NUEVE EUROS CON
DIECIOCHO CENTIMOS

DOSCIENTOS CATORCE EUROS
CON CUARENTA Y DOS
CENTIMOS

SESENTA'Y NUEVE EUROS CON
CATORCE CENTIMOS

OCHO EUROS CON SETENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
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24.4

24.5

24.6

24.7

24.8

24.9

24.10

24.11

2412

24.13

24.14

u Cuadro secundario de obra para una potencia maxima de 20 kW
compuesto por armario metalico con revestimiento de poliéster, de
90x60 cm, indice de proteccion IP 559, con cerradura, interruptor
automatico magnetotérmico de 4x40 A, un interruptor automatico
diferencial de 4x40 A 300 mA, dos interruptores automaticos
magnetotérmicos de 4x30 A, dos de 2x25 A y dos de 2x16 A, dos
bases de enchufe IP 447 de 400 V 32 A 3p+T, dos de 230 V 32 A
2p+T, y dos de 230 V 16 A 2p+T, incluyendo cableado, rétulos de
identificacion de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexién a
tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohm, instalado
(amortizable en 4 obras), segun ITC-BT-33 del REBT (R.D.
842/2002) y R.D. 614/2001.

u Lampara portatil de mano, con cesto protector y mango aislante
(amortizable en 3 usos), segun R.D. 614/2001.

u Proteccion de hueco horizontal de 2,00x1,00 m con mallazo
electrosoldado de 15x15 cm D=5 mm, fijado con conectores al
zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un
metro en la capa de compresion por cada lado, incluso cinta de
sefializacion a 0,90 m de altura fijada con pies derechos
(amortizable en un solo uso), segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

u Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra
vulcanizada con cristal de 110x55 mm (amortizable en 5 usos).
Segun UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPl) con marcado de
conformidad CE.

u Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3
usos). Segun UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

u Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas (amortizables en
3 usos). Segun UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

u Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente
con polvo y humos. Segun UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

u Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con
visera corta para facilitar la visién hacia arriba. Incluye barboquejo
de 4 puntos de sujecion. Fabricado en polietileno de alta densidad
(PEHD) con resistencia a temperaturas de hasta -30°C y una
resistencia eléctrica de hasta 1000 V. Peso: 375 g. Colores:
Blanco y amarillo. Segun UNE-EN 397, UNE-EN 50365, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

u Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de
rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Segun
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

u Cinturén portaherramientas (amortizable en 4 usos). Segun R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

u Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en
un uso). Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

214,31

4,44

35,34

1,80

2,81

2,75

1,47

16,14

9,47

4,04

9,08

DOSCIENTOS CATORCE EUROS
CON TREINTA'Y UN CENTIMOS

CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS

TREINTA'Y CINCO EUROS CON
TREINTAY CUATRO CENTIMOS

UN EURO CON OCHENTA
CENTIMOS

DOS EUROS CON OCHENTA'Y
UN CENTIMOS

DOS EUROS CON SETENTA'Y
CINCO CENTIMOS

UN EURO CON CUARENTA'Y
SIETE CENTIMOS

DIECISEIS EUROS CON
CATORCE CENTIMOS

NUEVE EUROS CON CUARENTA
Y SIETE CENTIMOS

CUATRO EUROS CON CUATRO
CENTIMOS

NUEVE EUROS CON OCHO
CENTIMOS
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24.15 u Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija
con cordén de apriete. Alta visibilidad, con tiras retroreflejantes
microburbujas termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo
(amortizable en 3 usos). Segun UNE-EN 471, UNE-EN 343 y R.D.
773/97. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE. 3,40/ TRES EUROS CON CUARENTA
CENTIMOS
24.16 u Par de guantes de lona reforzados. Segun UNE-EN 420,
UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 3,06/ TRES EUROS CON SEIS
CENTIMOS
2417 u Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Segun
UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 1,40{UN EURO CON CUARENTA
CENTIMOS
24.18 u Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero
(amortizables en 1 usos). Segun UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccién Individual (EPl) con marcado de
conformidad CE. 26,46| VEINTISEIS EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
24.19 u Arnés basico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulacién
en piernas y sin cinta subglutea, fabricado con cinta de nailon de
45 mm y elementos metalicos de acero inoxidable (amortizable en
5 obras). Segun UNE-EN 361, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 2,50/ DOS EUROS CON CINCUENTA
CENTIMOS
24.20 u Equipo completo para trabajos en vertical y en fachadas,
compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado
con cinta de nailon de 45 mm y elementos metalicos de acero
inoxidable, un dipositivo anticaidas deslizante con eslinga de 30
cm y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm de 2,00 m con
lazada, incluso bolsa portaequipo (amortizable en 5 obras). Segun
UNE-EN 360, UNE-EN ISO 1140, UNE-EN 353-2, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE. 24,25|VEINTICUATRO EUROS CON
VEINTICINCO CENTIMOS
24.21 u Coste mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra,
considerando dos horas a la semana de un pedn ordinario. 135,51|CIENTO TREINTA'Y CINCO
EUROS CON CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS
24.22 u Coste mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo,
considerando una hora a la semana y realizada por un encargado. 82,59|OCHENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
24.23 UD. Partida alzada de elaboracion de | plan de esguridad de la
obra por la empresa constructora. 305,29| TRESCIENTOS CINCO EUROS
CON VEINTINUEVE CENTIMOS
25 GESTION DE RESIDUOS
251 m3 Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea a
Planta de Reciclaje de residuos de construccion y demolicion
(RCD’s) por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio
Ambiente de la comunidad auténoma correspondiente), a una
distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con camién
basculante cargado a mano (considerando 2 peones), carga y
parte proporcional de medios auxiliares. 38,65/ TREINTAY OCHO EUROS CON
SESENTA Y CINCO CENTIMOS
25.2 m3 Canon de vertedero de materiales procedentes de demolicion
o construccidon catalogados como limpios. Segun Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccién y demolicion. 10,43| DIEZ EUROS CON CUARENTA'Y

TRES CENTIMOS
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25.3 m3 Clasificacién a pie de obra de residuos de construcciéon o
demoliciéon en fracciones segun normativa vigente, con medios
manuales. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el
que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion. 18,57| DIECIOCHO EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
25.4 m3 Canon de vertedero de materiales procedentes de demolicion
o0 construccion catalogados como sucios. Segun Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y
gestién de los residuos de construcciéon y demolicion. 37,54| TREINTAY SIETE EUROS CON

CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

INSTALACION DE ASCENSOR Y BANO ACCESIBLE

Pagina 77




Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1 TRABAJOS PREVIOS
1.1 m2 Apeo de estructura, hasta una altura maxima de 6 m, mediante sopandas, puntales y
durmientes metalicos, con parte proporcional de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza
para apoyos. Medicién descontando huecos.
Mano de obra 41,75
Maquinaria 1,97
3 % Costes indirectos 1,31
45,02
1.2 m2 Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes por medios manuales, incluso
retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional
de medios auxiliares. Medicion de superficie util despejada.
Mano de obra 3,24
3 % Costes indirectos 0,10
3,34
2 DERRIBOS
2.1 m2 Demolicion completa de cubierta formada por cobertura de teja de cualquier tipo, sobre
soporte de tabiquillos palomeros y tablero ceramico o de hormigén, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Medicién descontando
huecos.Sin deteriorar elementos contiguos.
Mano de obra 31,95
3 % Costes indirectos 0,96
32,91
2.2 u Desmontaje de plato de ducha y accesorios por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar elementos contiguos.
Mano de obra 45,01
3 % Costes indirectos 1,35
46,36
2.3 u Desmontaje de lavabo y accesorios por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar elementos contiguos.
Mano de obra 35,66
3 % Costes indirectos 1,07
36,73
2.4 UD Desmontaje de vertedero y accesorios por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar elementos contiguos.
Mano de obra 35,69
3 % Costes indirectos 1,07
36,76
2.5 u Desmontaje de inodoro por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares.Sin deteriorar elementos contiguos.
Mano de obra 33,77
3 % Costes indirectos 1,01
34,78
2.6 UD Desmontaje de urito por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares.Sin deteriorar elementos contiguos.
Mano de obra 33,81
3 % Costes indirectos 1,01
34,82
2.7 u Desmontaje de termo eléctrico para produccion de agua caliente sanitaria (A.C.S.) mural o de
pie, de una vivienda, de hasta 200 litros de capacidad, incluyendo accesorios como llaves y
soportes, con retirada del mismo a pie de carga, para su posterior recuperacion o desecho; sin
incluir transporte a almacén o planta de residuos, y con parte proporcional de medios auxiliares
necesarios para su desmontaje.
Mano de obra 32,92
3 % Costes indirectos 0,99
33,91
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2.8 m2 Demoliciéon de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo
eléctrico, con eliminacion completa de restos de mortero, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares. Medicion de superficie realmente ejecutada.Sin deteriorar
elementos contiguos.
Mano de obra 11,79
Maquinaria 0,68
3 % Costes indirectos 0,37
12,84
2.9 m2 Demolicion de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material
similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion de superficie
realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos contiguos.
Mano de obra 7,76
3 % Costes indirectos 0,23
7,99
2.10 m3 Demoliciéon de muros de fabrica de ladrillo hueco doble alicatado a dos caras, a partir de pie
y medio de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas. Medicion de volumen realmente ejecutado.Sin deteriorar elementos
contiguos.
Mano de obra 130,18
Maquinaria 10,82
3 % Costes indirectos 4,23
145,23
2.1 m2 Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de
superficie realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos contiguos.
Mano de obra 13,60
Maquinaria 2,14
3 % Costes indirectos 0,47
16,21
212 u Desmontaje de radiador y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar elementos contiguos.
Mano de obra 7,90
3 % Costes indirectos 0,24
8,14
213 u Desmontado de canalizaciones eléctricas y de telefonia de un local de uso no residencial de
100 m2, por medios manuales, incluso desmontaje previo de lineas y mecanismos, limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar elementos contiguos.
Mano de obra 229,77
3 % Costes indirectos 6,89
236,66
2.14 u Desmontaje de aparato de iluminaciéon por medios manuales , con o sin recuperacion del
mismo, para su reposicién o sustitucién después de otros trabajos, incluso desconexiones y
limpieza, y parte proporcional de medios auxiliares.
Mano de obra 3,86
3 % Costes indirectos 0,12
3,98
215 m Demolicion de colectores de saneamiento colgados, de tuberias de fundicién, de hasta 30 cm
de diametro, por medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de
magquinaria y de medios auxiliares. Medicién de longitud realmente ejecutada.Sin deteriorar
elementos contiguos.
Mano de obra 11,18
3 % Costes indirectos 0,34
11,52
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2.16 m2 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos
contiguos.
Mano de obra 14,76
3 % Costes indirectos 0,44
15,20
217 m2 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas. Medicién de superficie realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos
contiguos.
Mano de obra 15,48
3 % Costes indirectos 0,46
15,94
2.18 m2 Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o de gres, por medios
mecanicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos contiguos.
Mano de obra 8,84
Maquinaria 0,55
3 % Costes indirectos 0,28
9,67
219 m2 Demolicién de forjado de viguetas pretensadas de hormigén armado, bovedillas ceramicas o
de hormigodn, y capa de compresion de hormigdn; realizado por medios manuales y mecanicos
con martillo; incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de proteccién colectivas.
Medicion de superficie realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos contiguos.
Mano de obra 27,11
Maquinaria 4,01
Materiales 0,01
3 % Costes indirectos 0,93
32,06
3 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO
3.1 m3 Excavacioén a cielo abierto en vaciados, hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos
por medios manuales, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
Mano de obra 37,85
3 % Costes indirectos 1,14
38,99
3.2 m3 Suministro en obra de morro calizo de 80-100 mm, en camién basculante desde una
distancia menor de 10 km. Incluida carga en gravera, transporte y descarga en obra, con parte
proporcional de medios auxiliares. Para una densidad de arido de 2 t/m3.
Mano de obra 0,55
Maquinaria 7,57
Materiales 24,82
3 % Costes indirectos 0,99
33,93
4 CIMENTACIONES
41 m3 Hormigén en masa para limpieza y nivelacion de fondos de cimentacion HM-20/B/40/11a de
resistencia caracteristica a compresion 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamafio
maximo del arido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades
relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta
precipitacion, elaborado en central. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de
camion-bomba, vibrado y colocado. Segun normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del
hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
Mano de obra 9,79
Maquinaria 20,19
Materiales 66,15
Medios auxiliares 0,60
3 % Costes indirectos 2,90
99,63
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4.2 m3 Losa de cimentacion de hormigén armado HA-25/B/20/lla, elaborado en central, de
resistencia caracteristica a compresiéon de 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamafio
maximo del arido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades
relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitacion.
Totalmente ejecutada; i/p.p. de armadura de acero corrugado B 500 S/SD conforme a UNE
36068:2011, con una cuantia segun planos; despuntes; vertido por medio de camién-bomba,
vibrado y colocado. Segin normas EHE-08, CTE DB-SE y NTE-EHL. Componentes del
hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
europeo (UE) 305/2011.
Mano de obra 66,60
Maquinaria 20,00
Materiales 170,36
Medios auxiliares 0,61
3 % Costes indirectos 7,73
265,30
4.3 m3 Hormigén armado en muros de 20 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de
altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia caracteristica a compresién 25 MPa
(N/mm2), de consistencia blanda, tamafio maximo del arido de 20 mm, en elementos
enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a
condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitacion. Totalmente realizado; i/p.p. de
armadura de barras de acero corrugado con cuantia de 55 kg/m3, vertido por medio de
camion-bomba, vibrado y colocado. Segun normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM.
Componentes del hormigdn con marcado CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun
Reglamento europeo (UE) 305/2011.
Mano de obra 134,20
Maquinaria 57,13
Materiales 137,75
Medios auxiliares 0,84
3 % Costes indirectos 9,90
339,82
5 ESTRUCTURAS
5.1 kg Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensioén de rotura
de 410 N/mm2, unidas entre si mediante uniones soldadas con electrodo basico i/p.p.
despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de minio de plomo totalmente montado,
segun CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segun
norma UNE-EN 287-1:2011. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra 0,68
Maquinaria 0,07
Materiales 1,74
3 % Costes indirectos 0,08
2,58
5.2 u Placa de anclaje de acero S 355JR en perfil plano para cimentacion, de dimensiones
200x200x15 mm con cuatro patillas de redondo corrugado de 10 mm de diametro, con longitud
total de 0,3 m, soldadas, i/taladro central,colocada. Segtin normas CODIGO ESTRUCTURAL y
CTE-SE-AE/A.
Mano de obra 11,14
Materiales 6,28
3 % Costes indirectos 0,52
17,94
5.3 u Placa de anclaje de acero S355 en perfil plano, de dimensiones 200x200x18 mm con cuatro
garrotas de acero corrugado segun planos, soldadas, colocada en posicion vertical u horizontal
en cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada. Segun NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra 16,47
Maquinaria 0,14
Materiales 10,08
3 % Costes indirectos 0,80
27,49
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54

5.5

5.6

6.1

6.2

u Conector de disparo CTF 105/16 mm de altura colocado sobre perfil metalico con espesor
minimo superior a 8 mm en forjado mixto de losa maciza o de chapa grecada con altura maxima
de onda de 105 mm y canto de forjado minimo de 145 mm. El precio incluye mano de obra,
herramientas y otros elementos necesarios para la colocacion. Conector con marcado CE segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

3 % Costes indirectos

m2 Forjado mixto de 140 mm de canto total, formado por losa de hormigon HA-25/B/20/lla,
elaborado en central, de resistencia caracteristica a compresion 25 MPa (N/mm2), de
consistencia blanda, tamafo maximo del arido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores
sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos
exteriores con alta precipitacion; sobre soporte-encofrado de paneles de chapa colaborante
galvanizado de 0,8 mm de espesor; y armada con barras de acero corrugado B-500-S/SD (2
kg/m2) y mallazo de reparto #150x150x6 mm (2,87 kg/m2) de acero B 500 SD/T electrosoldado,
y vertido por medio de camién-bomba. Montado sobre estructura existente metélica, de madera,
hormigén o ceramica (no incluida); i/p.p. de replanteos, apeos en zonas donde requiera (hasta
50% de superficie total), medios auxiliares (excepto elevacién y/o transporte); armados; y
conectores estructurales metalicos sobre viguetas segun calculo de Proyecto y especificaciones
del fabricante. Medida la superficie ejecutada. No incluye conexion de losa a muros perimetrales
en el caso que proceda. Hormigon, mallazo y conectores con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segun Reglamento europeo (UE) 305/2011.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

m3 Hormigén armado en viga / jacena plana HA-25/B/20/l1a, elaborado en central, de resistencia
caracteristica a compresion de 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamafio maximo del
arido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas
medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitacion.
Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de acero corrugado B 500 S/SD conforme a UNE
36068:2011, con cuantia de 180 kg/m3, despuntes, vertido por medio de grua, vibrado y
colocado. Segun normas EHE-08, CTE-SE y NTE-EHV. Componentes del hormigén y acero con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento europeo (UE) 305/2011.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

6 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES

m2 Fabrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x9 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza
y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, deduciendo
huecos superiores a 1,5 m2 .Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

m2 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIlI-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de rio M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, iregleado, sacado de
rincones, aristas, i/p.p. de medios auxiliares, s/INTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido
deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

0,74
0,01
4,34
0,15

2,61

134,41
22,79
257,62
0,42
12,46

19,62
3,94
0,71

11,23
1,59
0,38

5,24

89,45

427,69

24,27

13,20
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6.3 m2 Panel de fachada ONDULADO ACH con fijaciones ocultas en 80 mm de espesor
machihembrado en cara exterior e interior, nucleo de lana de roca dispuesto en lamelas con
chapas de acero prelacadas 0,5/0,4, certificado segun norma europea de reaccion al fuego
UNE-EN 13501-1:2007 como A2-S1, d0. Marcado CE s/norma UNE-EN 14509:2014. Garantia
de 10 afios. Incluso p.p de accesorios ACH, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente
instalado y terminado.
Mano de obra 11,62
Maquinaria 9,42
Materiales 33,24
Medios auxiliares 0,60
3 % Costes indirectos 1,65
56,53
6.4 m2 Ayuda de albafiileria a instalaciones de electricidad, fontaneria, calefaccion, gas, ventilacion,
aire acondicionado, y telecomunicaciones, en local , incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza
y medios auxiliares (10% sobre suma de los presupuestos de las instalaciones).
Mano de obra 11,64
3 % Costes indirectos 0,35
11,99
6.5 m2 Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por una
estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes
verticales, con una modulacion de 600 mm de separaciéon a ejes entre montantes; y sobre la
cual se atornillan 2 placas estandar (Tipo A segun UNE EN 520) de 13 mm de espesor.
Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o
decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas,
cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme
a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.
Mano de obra 11,23
Materiales 12,88
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes indirectos 0,73
24,96
7 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
7.1 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos
verticales y horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formacion de
rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de PVC, medios
auxiliares sINTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra 10,23
Materiales 0,85
3 % Costes indirectos 0,33
11,41
7.2 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una placa de yeso
laminado hidréfuga de baja absorcion (Tipo H1 segun UNE EN 520) de 13 mm de espesor,
atornillada una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras
primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del
forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras
secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de
caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado minimo
Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas,
anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas de estanqueidad y medios auxiliares
(excepto elevacion y transporte). Conforme a normativa ATEDY. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra 10,00
Materiales 15,67
Medios auxiliares 0,26
3 % Costes indirectos 0,78
26,71
8 CUBIERTAS
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8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

m2 Cubierta plana no transitable, constituida por capa de aislamiento térmico, ChovAFOAM 300
M100, XPS, de 100 mm de espesor y resistencia térmica de la capa aislante de 2,75 m2K/W ,
capa separadora de geotextil de 200 g/m2, GEOFIM 200, capa de formacion de pendientes de
faldon (1% - 5%), con 5 cm de espesor medio de hormigén aligerado celular CEM II/A-P 42,5R,
formando las vertientes, pequefias limas, y canaletas de desagilie con maestras de ladrillo
hueco doble, segun planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm de mortero de cemento
CSIlI-W2 (1:6), para regularizacién y proteccion, incluso replanteo, parte proporcional de
tabiquillos-guia y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero,
medios de elevacion, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza. Impermeabilizacion
bicapa constituida por emulsion bituminosa SUPERMUL, en toda la cubierta con un consumo
aproximado de 300 g/m? lamina asfaltica de betin modificado con elastémero SBS, con
armadura de fieltro de fibra de vidrio, POLITABER VEL 30, Adherida al soporte; y sellada en los
solapes, de al menos 8 cm de anchura. Lamina asfaltica de betun modificado con elastémero
SBS, con armadura de fieltro de poliéster no tejido y reforzado, POLITABER COMBI 40,
adherida a la anterior y contrapeada, y sellada en los solapes, de al menos 8 cm de anchura.
Capa separadora de proteccion de geotextil de polipropileno de 125 g/m2, GEOFIM PP 125-15.
Capa de proteccion de grava 20/40 de aprox. 5-8 cm de espesor. Totalmente terminada; i/p.p.
de solapes y juntas, y extendido de capa de grava. Membrana BC-NT segun UNE 104401:2013.
Cumple exigencias del “Catalogo de Elementos Constructivos”, Documento Reconocido del
CTE.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

3 % Costes indirectos

m2 Cubierta formada por panel sandwich de chapa de acero en perfil comercial, formada por
chapa prelacada en ambas caras (exterior e interior) de 0,6 mm de espesor, y nucleo aislante de
lana de roca (MW) de 135 kg/m3 con un espesor total de 100 mm, con clasificacion M-0 de
reaccion al fuego, EI-120 y RW de 35 dBA. Totalmente montada sobre correas metdlicas o
soporte estructural (no incluido); i/p.p. de solapes, accesorios de fijacion, juntas de estanqueidad
y medios auxiliares (excepto elevacion, transporte y medidas de seguridad colectivas).
Conforme a NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. Medida en verdadera magnitud.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

m Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 500 mm desarrollo colocado en tejado de
chapas o paneles, incluso parte proporcional de solapes y elementos de fijacion, segun
NTE/QTG-11. Medido en verdadera magnitud.

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

m Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1,5 mm de espesor y 60 cm de
desarrollo, con goteron, recibida con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5
y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona y limpieza, medido en su longitud,
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

3 % Costes indirectos

9 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

m2 Impermeabilizaciéon de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por
imprimacion asfaltica, lamina asfaltica de betun elastémero LBM-30 FP, con armadura de fieltro
de poliéster, totalmente adherida al muro con soplete, lamina drenante fijada mecanicamente al
soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del
C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

17,43
1,568
40,94
1,80

9,22
37,31
0,47
1,41

9,82
13,20
0,69

3,99
0,01
21,79
0,77

14,02
12,16
0,79

61,74

48,41

23,71

26,57

26,97
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9.2

9.3

9.4

101

10.2

m2 Emulsién de secado rapido bituminosa impermeabilizante elastica Plastimul 2K Reactive de
Mapei, para un espesor de 2 mm, aplicada mediante pulverizacion con sistema airless.
Aplicacion y preparacion del soporte segun se especifica en ficha técnica de producto. Para un
rendimiento de 2,4 kg/m2. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

m2 Corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la aplicacion de una membrana
impermeabilizante monocapa flotante, con lamina de betun plastomérico de armadura de fieltro
de poliéster (FP) tipo Morterplas FP 3 kg, capa separadora de polipropileno 100% con una
resistencia a la perforacién de 1100 N tipo Texxam 700. La impermeabilizacién incluira los
correspondientes refuerzos.

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

m Sellado de juntas de dilatacion con masilla elastica, color a eleccion por la D.F., y colocacion
de fondo de juntas de polipropileno ancho 10 mm, incluso medios auxiliares. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

10 PAVIMENTOS

m2 Suministro y ejecuciéon de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de
baldosas gres porcelanico Stonker de Porcelanosa grupo, modelo a elegir por la DF,
antideslizante, rectificado y biselado de formato nominal de 44x66 cm, espesor de 10 mm,
conformadas por prensado en seco a unos 450 Kg/cm2, tratadas en monococcién a temperatura
maxima de 1220° C. Con una absorcion de agua muy baja inferior a 0,1%, colocado con junta
de 5 mm minimo, suelos transito peatonal alto, uso antideslizante exterior, clase 3 segun CTE
SU1, recibidas sobre solera de mortero de cemento apta para la colocaciéon en capa fina y
transito previsto (no incluida), con adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado,
Maxifluid Gris de Butech, C2ES1, segun UNE-EN 12004:2008, y rejuntadas con mortero de
juntas cementoso de fraguado y endurecimiento rapido Colorstuk rapid, de Butech, CG2, segun
UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso p/p de crucetas-cufia
niveladoras especiales que consisten en un tipo de separador especifico de altura regulable que
nivela las baldosas adyacentes e impide movimientos posteriores, formacion de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas estructurales o de
dilatacién existentes en el soporte. Segin NTE-RSR. Incluso limpieza y comprobacién del grado
de humedad de la base. Replanteo de niveles. Replanteo de la disposicion de las baldosas y
juntas de movimiento. Aplicacion del adhesivo. Colocacion de las crucetas. Colocacion de las
baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminacién y
limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra.

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

m2 Recrecido en suelo flotante con capa de mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 N y arena de
rio (M-7,5) de 5 cm de espesor, nivelado y fratasado, con marcado CE y DdP (declaracion de
prestaciones) segun Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

11 ALICATADOS Y CHAPADOS

2,13
12,21
0,43

4,02
5,44
0,28

3,08
3,19
0,19

12,57
57,12
2,09

14,77

9,74

6,46

71,78

10,58
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121

12.2

12.3

13.1

14.1

m2 Alicatado con plaqueta de gres porcelanico esmaltado color de 30,5x30,5 cm, con junta de 1
cm, recibido con adhesivo C2 TE s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 porcelanico doble encolado,
sin incluir enfoscado de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas, i/p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, limpieza, sSINTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2, con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

12 CARPINTERIA DE MADERA

u Puerta de paso ciega de madera lacada, lisa, con hoja de dimensiones 825x2030 mm,
suministrada en block que incluye: hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalon y
herraje de colgar, con manillas de latén, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30
mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

u Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera lacada lisa, con hoja de dimensiones
825x2030 mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas lacados, y kit de
revestimiento de puerta corredera compuesto por un travesaro lateral, dos junquillos con alma
de contrachapado, dos travesafios superiores, tornilleria y tapones embellecedores, con 2
manillones de acero inoxidable, colocada empotrada en tabique ceramico con armazoén para
revestir incluido. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

ud Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera lacada lisa, con hoja de dimensiones
725x2030 mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas lacados, y kit de
revestimiento de puerta corredera compuesto por un travesafo lateral, dos junquillos con alma
de contrachapado, dos travesafios superiores, tornilleria y tapones embellecedores, con 2
manillones de acero inoxidable, colocada empotrada en tabique ceramico con armazoén para
revestir incluido. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

13 CARPINTERIA DE ALUMINIO

m2 Carpinteria de aluminio gama alta, perfil europeo, tipo CORTIZO 70 INDUSTRIAL con rotura
de puente termico o similar , anodizado natural de 15 micras, en ventanas oscilobatientes,
mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes
de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

14 VIDRIERIA

m2 Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS o similar, formado por vidrio exterior en sustrato
incoloro PLANICLEAR de 6 mm con capa de baja emisividad y control solar COOL-LITE SKN
154; y vidrio interior laminar SGG STADIP PROTECT 44.2 formado por dos hojas en sustrato
incoloro PLANICLEAR de 4 mm unidas mediante 2 PVB; separados por camara rellena de gas
argon al 90% de concentracion de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio de color a
definir y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y
colocacién de junquillos, segun NTE-FVP-8. Nivel de seguridad de uso NPD/1B1 segun norma
UNE EN 12600.

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

15 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

13,74
35,23
1,47

40,52
243,86
8,563

101,25
694,54
23,87

101,25
694,53
23,87

7,13
344,61
10,55

22,43
151,39
521

50,44

292,91

819,66

819,65

362,29

179,03
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15.1 u Inspeccion inicial por un Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en
kW, en local de publica concurrencia; segun REBT, ITC-BT-05. (Precio por kW contratado).
Materiales 9,83
3 % Costes indirectos 0,29
10,12
15.2 u Gastos de tramitacion y control administrativo de instalacion de baja tension, en instalaciones
que requieren proyecto, incluso este.
Materiales 457,93
3 % Costes indirectos 13,74
471,67
15.3 u Cuadro general de mando y proteccion de ascensor, formado por caja empotrable de doble
aislamiento con puerta con grado de proteccion IP40-IKO8, de 36 elementos, perfil omega,
embarrado de protecion, 1 IGA de corte omnipolar (IGA) 32 A (4P), 1 interruptor diferencial de
40 A/4 P/300 mA, 1 interruptor diferencial 40 A/2 P/300 mA y 4 PIAS de corte omnipolar: 3 de 10
A (I+N) para alumbrado cabina, cuarto y rosario, 1 de 16 A (1+N) para tomas auxiliares, 1 de 25
A (Illl) para ascensor. Instalado, conexionado y rotulado; segun REBT.
Mano de obra 25,68
Materiales 1.057,71
Medios auxiliares 10,83
3 % Costes indirectos 32,83
1.127,05
154 m Cableado de Linea General de Alimentacion (LGA) de abastecimiento eléctrico, en sistema
trifasico, formado por conductor multipolar de cobre aislado para una tensiéon nominal de 0,6/1kV
de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 4x16 mm2 de seccién, no propagador de la llama ni del
incendio, con baja opacidad de humos y bajo indice de acidez de los gases de la combustion;
instalado sobre canalizacion (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme
a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado
conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaracion de Prestaciones
(CPR) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
Mano de obra 3,99
Materiales 11,80
Medios auxiliares 0,32
3 % Costes indirectos 0,48
16,59
15.5 u Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,6 mm y 2 m de
longitud, cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante
soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobacion y puente de prueba. Segun
REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.
Mano de obra 39,79
Materiales 154,56
3 % Costes indirectos 5,83
200,18
15.6 m Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2,
uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte
proporcional de pica, registro de comprobacién y puente de prueba. Segun REBT, ITC-BT-18 e
ITC-BT-26.
Mano de obra 3,99
Materiales 5,74
3 % Costes indirectos 0,29
10,02
15.7 m Cableado de Derivacion Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifasico,
formado por conductor multipolar de cobre aislado para una tensiéon nominal de 0,6/1kV de tipo
RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 5x16 mm2 de seccion, no propagador de la llama ni del
incendio, con baja opacidad de humos y bajo indice de acidez de los gases de la combustion, y
cable de hilo de mando en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalizacién (no incluida).
Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14,
ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y
UNE 21123-4; con marcado CE y Declaracién de Prestaciones (CPR) segun Reglamento
Europeo (UE) 305/2011.
Mano de obra 4,38
Materiales 15,27
Medios auxiliares 0,39
3 % Costes indirectos 0,60
20,64
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15.8 u Punto de luz sencillo superficial realizado en tubo PVC rigido M16/gp7 y conductor de cobre
unipolar aislado para una tensién nominal de 450/750 V y seccién de 1,5 mm2 (activo, neutro y
proteccion), asi como interruptor superficie y grado de proteccion IP-55, caja de registro "plexo"
D=70 y regletas de conexién y casquillo, totalmente montado e instalado.
Mano de obra 9,93
Materiales 21,10
3 % Costes indirectos 0,93
31,96
15.9 u Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16 A (lI+T.T) superficial
realizado en tubo PVC rigido M20/gp7 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tension
nominal de 750 V y seccién 2,5 mm2 (activo, neutro y proteccién), incluido caja metalica de
registro, toma de corriente superficial estanca y grado de proteccién IP-55 y regletas de
conexion, totalmente montado e instalado.
Mano de obra 9,93
Materiales 35,43
3 % Costes indirectos 1,36
46,72
15.10 u Punto de luz sencillo unipolar estanco, de montaje en superficie, realizado con cableado de
conductores unipolares de cobre aislados para una tensién nominal de 450/750V de tipo
H0721-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de seccidn, sin incluir canalizacion; y mecanismo de
interruptor unipolar estanco de grado de proteccion IP-55, de gama basica con acabado
estandar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares (excepto
elevacion y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.
Mano de obra 11,92
Materiales 8,81
Medios auxiliares 0,41
3 % Costes indirectos 0,63
21,77
15.11 u Luminaria de tipo foco para empotrar circular de 80 mm de diametro y 60 mm de fondo, con
tecnologia de iluminacién LED estructura, caja portaequipos de acero con acabado cromado y
transformador de corriente. Potencia de 10W, intensidad de luz de 600 limenes y angulo de
apertura de luz de 45°. Grado de proteccion 1P44 segin UNE-EN 60598. Equipo para alumbrado
general interior, con vida util estimada de 30.000 horas y clasificacién energética A++. Con
marcado CE segun Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.
Mano de obra 6,16
Materiales 29,51
Medios auxiliares 0,36
3 % Costes indirectos 1,08
37,11
15.12 u Bloque auténomo de emergencia, para empotrar, carcasa de material autoextinguible y difusor
opal, grado de proteccion IP42 - IK 07 / Clase I, segun UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y
UNE 20392:1993; equipado con LEDs de 70 Im, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora
de autonomia, bateria Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo
consumo. Con marcado CE segun Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.
Mano de obra 7,98
Materiales 97,92
Medios auxiliares 1,06
3 % Costes indirectos 3,21
110,17
15.13 u Blogue auténomo de emergencia, de superficie con zécalo enchufable, carcasa de material
autoextinguible y difusor opal, grado de proteccion 1P42 - IK 07 / Clase Il, segun UNE-EN
60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; equipado con LEDs de 70 Im, piloto testigo de
carga LED verde, con 1 hora de autonomia, bateria Ni-MH de bajo impacto medioambiental,
fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE segun Reglamento (UE) 305/201.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Mano de obra 7,98
Materiales 89,04
Medios auxiliares 0,97
3 % Costes indirectos 2,94
100,93
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15.14 u Sensor multiple de nivel de luz natural y movimiento, para regular la luz de la luminaria en
funciéon del aporte de luz natural y siempre que no haya deteccion de presencia las luces
bajaran al nivel minimo, para altura recomendadas hasta 3,50 m. Compatible con balastos
regulables 1-10 V, nivel minimo de regulacion 20%, tiempo seccionable entre 1-30 min.
Totalmente instalado, incluido montaje y conexionado. Conforme a CTE DB HS-4
Mano de obra 11,92
Materiales 104,71
Medios auxiliares 2,33
3 % Costes indirectos 3,57
122,53
15.15 UD Partida alzada de traslado de rack de telecomunicaciones existente en local de almacen
para trasladrlo a otra ubicacion cercana, incluyendo el cableado necesario y el cuadro de
proteccion anejo al mismo para dejarlo fucionando correctamente
Sin descomposicion 305,29
3 % Costes indirectos 9,16
314,45
15.16 UD Downlight LED 20W. Encendido y apagado automatico con detector radar.Factor de
proteccion IP20 para interiores,instalado y funcionando.
Potencia 20W
Factor IP IP20
Certificados C€ & RoHS
Voltaje 85/265V AC
Apertura 360°
Horas de vida 50.000 horas
Luminosidad 1900Lm
Medidas @186 mm x 60 mm
Frecuencia 50/60 Hz
Uso Interior
Medida de Corte 150mm
Garantia 2 afios
Instalacion Empotrable
REFERENCIA BL11621
Sin descomposiciéon 30,53
3 % Costes indirectos 0,92
31,45
16 INSTALACION DE FONTANERIA Y EVACUACION
16.1 u Instalaciéon de punto de consumo de agua fria y ACS, para lavabo, realizado con tuberia
multicapa PERT-AI-PERT rigida, de 16x2 mm, conectada a la red particular con sistema de
derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 21003. Tuberias protegidas en paramentos
empotrados con tubo corrugado de proteccion, calorifugada la tuberia de agua caliente, segun
RITE. Red de desagiie realizada con tuberia de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453.
Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de bote sifonico,
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de medios auxiliares.
Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.
Mano de obra 47,03
Materiales 66,72
Medios auxiliares 22,75
3 % Costes indirectos 4,10
140,60
16.2 u Instalacion de punto de consumo de agua fria, para inodoro, realizado con tuberia multicapa
PERT-AI-PERT rigida, de 16x2 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones
por tes, conforme UNE-EN ISO 21003. Tuberia protegida en paramentos empotrados con tubo
corrugado de proteccién. Manguetén de conexion inodoro realizada con tuberia de PVC, serie B,
conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion
particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de medios
auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.
Mano de obra 40,91
Materiales 41,72
Medios auxiliares 16,53
3 % Costes indirectos 2,97
102,13
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16.3 m Bajante circular de aluminio lacado, de 80 mm de diametro, con sistema de unién por
remaches y sellado con silicona en los empalmes. Totalmente instalada y conexionada, i/ p.p.
de piezas especiales, pequefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Mano de obra 4,10
Materiales 11,63
Medios auxiliares 1,56
3 % Costes indirectos 0,52
17,71
16.4 m Canalon visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de seccioén circular, con
un desarrollo de 250 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con
una pendiente minima de 0,5%, conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y
probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, soladuras, pequefio material y medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Mano de obra 7,15
Materiales 21,19
Medios auxiliares 2,83
3 % Costes indirectos 0,94
32,11
16.5 m Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de diametro 125
mm y con unién por encolado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas
especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN
1329-1:2014.
Mano de obra 9,81
Materiales 14,29
3 % Costes indirectos 0,72
24,82
16.6 m Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de diametro 160
mm y con unién por encolado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas
especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN
1329-1:2014.
Mano de obra 12,25
Materiales 19,53
3 % Costes indirectos 0,95
32,73
16.7 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diametro 125 mm encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando esta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Mano de obra 7,89
Materiales 8,72
3 % Costes indirectos 0,50
17,11
16.8 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2
kN/m2; con un diametro 200 mm y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta
hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 1401-1:2009 y UNE-EN ISO 1452-5:2011.
Mano de obra 11,02
Materiales 18,98
3 % Costes indirectos 0,90
30,90
16.9 UD Partida alzada de desvio de tuberias de agua fria o caliente de pequefio diametro de
alimentacion de aparatos sanitarios necesarios por apertura de huecos en tabiques,
completamente realizado y funcionando.
Sin descomposiciéon 203,53
3 % Costes indirectos 6,10
209,63
17 APARATOS SANITARIOS
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171 u Inodoro de tanque bajo de montaje adosado a pared, fabricado en porcelana vitrificada
conforme a UNE-EN 997, de gama media en color blanco. Dispone de asiento y tapa lacados
con bisagras de acero inoxidable y mecanismo doble descarga. Totalmente instalado, conectado
y funcionando; i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados, llave de escuadra y latiguillo flexible
cromados, pequefio material y medios auxiliares.
Mano de obra 40,91
Materiales 336,85
Medios auxiliares 3,78
3 % Costes indirectos 11,45
392,99
17.2 u Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas
de 640 mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado sobre soporte de lavabo regulable mediante
anclajes de fijacion a la pared, con conjunto de desague con sifon flexible. Totalmente instalado
y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.
Mano de obra 23,53
Materiales 545,75
Medios auxiliares 17,08
3 % Costes indirectos 17,59
603,95
17.3 u Inodoro accesible de tanque bajo con apertura frontal, fabricado en porcelana, de medidas 360
mm de ancho y 670 mm de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para
tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijacién a suelo, tanque de alimentacion con
tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 6 3 |, y asiento con aro abierto y tapa
con bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
mangueton de conexion, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
Mano de obra 27,82
Materiales 308,24
Medios auxiliares 10,08
3 % Costes indirectos 10,38
356,52
17.4 u Barra doble abatible, de instalacion mural, de 796 mm de longitud, fabricada en aluminio
recubierto en nailon, de 35 mm de diametro, con portarollos, base apoyo a la pared de 250x120
mm, con sistema de fijacién oculto con embellecedores; conforme UNE 41523. Totalmente
instalada sobre paramento mediante tornilleria; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
Mano de obra 8,56
Maquinaria 0,46
Materiales 314,65
Medios auxiliares 3,24
3 % Costes indirectos 9,81
336,72
17.5 u Espejo reclinable de dimensiones totales de alto 800 mm y ancho 600 mm, con marco en
acero inoxidable AlSI-304 en acabado satinado, de 28 mm de grosor, totalmente instalado; i/p.p.
de anclajes y fijaciones.
Mano de obra 5,34
Maquinaria 0,29
Materiales 260,82
Medios auxiliares 2,66
3 % Costes indirectos 8,07
277,18
17.6 u Dosificador de jabon metalico, de 1,3 | de capacidad; de instalacién mural adosada a pared
mediante tornillos y tacos. Formado por cuerpo en acero inoxidable AISI-304 con acabado
brillante o satinado, con visor transparente de nivel; depdsito interior de polietileno, pulsador en
plastico ABS de accionamiento manual, con valvula antigoteo; cierre con llave especial
suministrada. Dimensiones: 165x185x98 mm (alto x ancho x fondo). Totalmente instalado; i/p.p.
de material de fijacion y medios auxiliares.
Mano de obra 3,58
Maquinaria 0,19
Materiales 60,04
3 % Costes indirectos 1,91
65,72
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17.7 u Secador de manos por aire caliente de accionamiento mediante pulsador temporizado,
formado por base y voluta en material termoplastico ABS UL 94-VO con perforaciones para
anclaje en pared mediante tornillos y tacos universales; y carcasa monopieza de material
termoplastico ABS de 3 mm de espesor en color blanco. Motor de induccién 230 V-50 Hz, de
2800 rpm, clase F, sin mantenimiento con limitador térmico. Potencia maxima de 1640 W.
Turbina centrifuga de entrada simple, de PP UL 94-VO0. Resistencia de hilo ondulado en NiCr
con limitador térmico. Rejilla de salida aire de zamak. Ciclo del temporizador electrénico del
pulsador de 45 seg. Velocidad de salida del aire de 65 km/h. Nivel sonoro (a 2 m) de 60 dB(A).
Indice de proteccién: IP21. Dimensiones: 302x253x153 mm. Completamente instalado, probado
y funcionando; i/p.p. de fijaciones, conexiones y medios auxiliares.
Mano de obra 5,34
Maquinaria 0,29
Materiales 113,98
3 % Costes indirectos 3,59
123,20
18 CALEFACCION Y ACS
18.1 UD Bomba de calor para produccion de ACS de 100lts de capacidad con una potencia electrica
aabsorbida media bombe de calor , con un COP AIRE A 20°C de 2,17, con un tiempo de
calentamiento de 6.36 h para una extraccion unica maxima a 40°c de agua de 117 lts,
temperatura maxima de bomba de calo 55 °c, cin una temperatura maxima de | aire de 10/40 °c
y una potencia maxima absorvida de 1550w.Totalmente montada y fucionando.
Sin descomposiciéon 1.221,15
3 % Costes indirectos 36,63
1.257,78
18.2 u Panel vertical radiador fabricado a partir de plancha de acero, con carenado integral, de
aproximadamente 2.100 mm de alto total (h) y 500 mm de longitud (L), con una emision
calorifica segun Norma U.N.E. EN-442 de aprox. 1.145 kcal/h para un salto térmico AT=50°C, y
de aprox. 855 kcal/h para un salto térmico AT=40°C, para presion maxima de trabajo de 6 bar;
modelo estandar, con imprimacién anticorrosiva en blanco y acabado en pintura epoxi-poliéster
en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, asi
como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares
necesarios para su montaje y pintura de retoques. Elemento con marcado CE y DdP
(Declaracién de Prestaciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme al RITE y
CTE DB HE.
Mano de obra 24,56
Materiales 344,07
Medios auxiliares 0,37
3 % Costes indirectos 11,07
380,07
18.3 UD Partida alzada de modificacion de tuberias de distribucion de calefaccion a radiador de
chapa en sistema bitubular a una localizacion cercana, desviando los montantes ligeramente,
totalmente cambiado y fucionando con tuberia de cobre visto y pintado en color blanco.
Sin descomposicion 254,41
3 % Costes indirectos 7,63
262,04
19 VENTILACION
19.1 u Extractor de bafio para un caudal de 95 m3/h, de muy bajo nivel sonoro (25 dB(A) a 3 metros)
y bajo consumo (7,5 W); con funcionamiento a través de temporizador electrénico regulable
(instalacion eléctrica no incluida). Fabricado en material plastico en blanco, con compuerta
antirretorno incorporada, equipado con difusores para la reducciéon de turbulencias de aire y
nivel sonoro. Motor monofasico 230 V-50 Hz de alto rendimiento con rodamientos a bolas para
trabajo durante 40.000 horas, con soportes antivibratorios. Totalmente instalado, probado y
funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
Mano de obra 10,70
Materiales 67,93
Medios auxiliares 0,79
3 % Costes indirectos 2,38
81,80
19.2 u Rejilla de ventilacion para camara bufa, de 200x200 mm de tamario
Mano de obra 4,88
Materiales 22,54
Medios auxiliares 0,27
3 % Costes indirectos 0,83
28,52
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19.3

20.1

211

m Conducto formado por tubo de aluminio flexible comprimido (1 metro extensible a 5 metros),
de diametro 100 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecanicos.
Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unidén, piezas especiales, cinta o masilla de sellado,
anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

20 EQUIPOS DE ELEVACION

UD Fabricacion e instalacion de ascensor TK ELEVATOR modelo Synergy 100 6 similar sin
cuarto de maquinas, con traccién eléctrica mejorada por sistema de frecuencia variable y con
maquina GEARLESS sin reductor de velocidad, con sistema de marco reforzado en cabina que
desliza por guias centradas, velocidad de 1 m/s, 630 kg de carga y 8 personas de capacidad, 3
paradas (0, 1 Y 2), embarque sencillo, foso de 1.000 mm, Recorrido Libre de Seguridad de
3.400 mm, hasta 7,5 m. de recorrido, cabina de medidas interiores libres minimas de 1.100 x
1.400 x 2.200 mm, con Linea de Decoracién C20 en skinplate color blanco, con 1 espejo
laminados en la pared del fondo, botonera de cabina vertical de superficie modelo Light Moon
Acero Inoxidable Gr.220D con pantalla TFT de 3,5” y pulsadores DB02 St. Steel Satin Silver,
incluido pulsador de cerrar puertas, techo de cabina en acero blanco con iluminacién mediante
plafén de superficie con tecnologia led de bajo consumo, programada para su apagado
automatico cuando el ascensor no se usa, suelo de cabina de vinilo Nature Black, rodapié y
rodatecho en aluminio anodizado satinado plata, 1 pasamanos frente a la botonera de aluminio
cromado, botoneras de piso en acero inoxidable con sistema braille modelo Serie 30 Silver y con
acceso restringido mediante llavin en todas las plantas, flechas de direccion en los pisos serie
30, puertas de tipo LA2 en cabina en acero inoxidable con barrera optica y en pasillo en
imprimacion para pintar por cuenta de la obra, de apertura lateral automatica de 2 hojas y de luz
libre 900 x 2.000 mm, con operador regulado por variador de frecuencia, con armario de
maniobra en el frente de puerta de la ultima parada, con acabado en imprimacién, maniobra
simple selectiva en bajada con sistema Sleep Mode de desconexion automatica de la maniobra
cuando no se usa el ascensor, logrando un consumo bajisimo de la instalacion pudiéndose
alcanzar incluso la clasificaciéon energética A del ascensor y ayudando a dotar de una notable
eficiencia energética al edificio, sistema de rescate automatico por falta de corriente con
apertura de puertas, con de control de acceso a foso, con sistema de comunicaciéon
bidireccional con el exterior preparado para funcionar mediante linea moévil, incluido el nuevo
sistema MAX de mantenimiento predictivo de TK ELEVATOR, que hace que el ascensor esté
controlado 24 horas al dia, proporcionando informaciéon actualizada que permite identificar
averias y enviar al servicio técnico, antes de que el cliente llegue a llamar y hace visible para el
propio cliente, en tiempo real, el estado de su ascensor desde un panel personalizado accesible
desde cualquier dispositivo entre otros muchos servicios. Totalmente instalado, funcionando y
cumpliendo con la EN81-20 y 50, CTE, Decreto 217/2001 de 30 de agosto sobre Reglamento de
Accesibilidad y Supresion de Barreras en Castilla y Leén, RD 88/2013, Directiva 203-2016 y
UNE-EN.81-70:2004.

Sin descomposiciéon
3 % Costes indirectos

21 PROTECCION CONTRAINCENDIOS

u Extintor de polvo quimico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A 183B C;
equipado con soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y
difusor tubular, y mandmetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado
APO04, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiacion UV. Peso total del equipo
aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR.
Totalmente montado. Medida la unidad instalada.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

4,08
3,33
2,07
0,28

23.654,68
709,64

9,08
0,67
22,88
0,33
0,99

9,76

24.364,32

33,85
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21.2 m2 Proteccion contra el fuego de incendio de estructura metdlica, para una resitencia al fuego
de 60 minutos (REI-60), mediante la proyeccion de pintura ignifuga monocomponente al agua,
en color blanco. Espesor medio aplicado de aprox. de 1000 micras, a tener en consideracion
para perfiles, pilares y vigas segun norma UNE-EN 13381-8:2010. Rendimiento aprox. 2 kg/m2
por mm de espesor. Aplicacion sobre superficie seca, limpia, libre de grasas y oOxidos.
Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos de proyeccion, limpieza de tajo y medios auxiliares
(excepto elevacion y/o transporte). No incluye tratamiento previo del soporte si fuera necesario.
Mano de obra 8,83
Maquinaria 1,83
Materiales 18,14
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes indirectos 0,87
29,81
21.3 m2 Proteccion contra el fuego de incendio de estructura metdlica, para una resitencia al fuego
de 90 minutos (REI-90), mediante la proyeccién de pintura ignifuga monocomponente al agua,
en color blanco. Espesor medio aplicado de aprox. de 1700 micras, a tener en consideracién
para perfiles, pilares y vigas segun norma UNE-EN 13381-8:2010. Rendimiento aprox. 2 kg/m2
por mm de espesor. Aplicacién sobre superficie seca, limpia, libre de grasas y oxidos.
Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos de proyeccion, limpieza de tajo y medios auxiliares
(excepto elevacion y/o transporte). No incluye tratamiento previo del soporte si fuera necesario.
Mano de obra 11,23
Maquinaria 2,33
Materiales 31,10
Medios auxiliares 0,22
3 % Costes indirectos 1,35
46,23
21.4 u Sefal para equipo o medio de extincion manual de instalacion de proteccion contra incendios
(P.C.l.), fotoluminiscente, de Clase B (150 minicandelas); fabricada en material plastico, de
dimensiones 297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23033-1 y UNE 23035:2003. Totalmente
instalada. Visible a 10 m conforme al CTE DB Sl|-4.
Mano de obra 1,21
Materiales 3,16
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes indirectos 0,13
4,59
215 u Sefal de indicacion de evacuacion o de emergencia, de alta luminiscencia, Clase A (300
minicandelas); fabricada en material plastico, de dimensiones 210x210 mm, conforme a UNE
23034:1998 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m. Conforme al CTE DB
SI-3.
Mano de obra 1,21
Materiales 570
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes indirectos 0,21
7,26
22 PINTURAS ,TRATAMIENTOS y VARIOS
221 m2 Pintura plastica acrilica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre
paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimacion y plastecido.
Mano de obra 571
Materiales 1,31
3 % Costes indirectos 0,21
7,23
222 m2 Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano de imprimaciéon de minio o antioxidante
sobre carpinteria metalica o cerrajeria, i/rascado de los 6xidos y limpieza manual.
Mano de obra 9,18
Materiales 4,73
3 % Costes indirectos 0,42
14,33
22.3 m Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo inferior a 10
cm, s/normas DIN.
Mano de obra 2,38
Materiales 1,02
3 % Costes indirectos 0,10
3,50
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22.4 m2 Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, i/lijado, imprimacion, plastecido,
mano de fondo y acabado con una mano de esmalte.
Mano de obra 11,90
Materiales 5,62
3 % Costes indirectos 0,53
18,05
22.5 UD Limpieza final de la obra para su uso inmediato , limpiado de restos de materiales de
cualquier tipo, limpieza de polvo , pegatinas de vidrios y accesorios etc , completamente listo
para su uso normal.
Sin descomposiciéon 5,09
3 % Costes indirectos 0,15
5,24
23 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
23.1 u Ensayo de penetracion dinamica superpesada hasta rechazo (DPSH), s/lUNE EN ISO
22476-2:2008, con implantacion de equipo en punto de penetracion.
Materiales 177,15
3 % Costes indirectos 5,31
182,46
23.2 u Ensayo caracteristico de resistencia, s/art. 2 del Anejo 22 de EHE-08, para comprobar antes
del suministro que las propiedades de resistencia del hormigdn a suministrar a obra no son
inferiores a las previstas, mediante la toma de muestras, s/lUNE-EN 12350-1:2009, de 4
probetas de formas, medidas y caracteristicas, sS'lUNE-EN 12390-1:2013, su conservacion y
curado en laboratorio, s/JUNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresion simple a 28 dias,
s/UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormigén fresco,
s/UNE-EN 12350-2:2009.
Materiales 220,41
3 % Costes indirectos 6,61
227,02
23.3 u Ensayo de las caracteristicas mecanicas de un perfil de acero laminado con la determinacioén
de las caracteristicas mecanicas a traccion, el alargamiento de rotura y el indice de resilencia,
s/UNE-EN ISO 6892-1:2010 y UNE-EN ISO 148-1:2011.
Materiales 150,44
3 % Costes indirectos 4,51
154,95
23.4 u Examen radiografico de uniones soldadas, realizado s/UNE-EN ISO 17636:2013.
Materiales 54,64
3 % Costes indirectos 1,64
56,28
23.5 u Medicion del nivel de ruido en el funcionamiento de ascensores. Incluso emision del informe
de la prueba.
Mano de obra 38,04
3 % Costes indirectos 1,14
39,18
24 SEGURIDAD Y SALUD
241 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro
y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada
pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado
en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm,
interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada
de seccion trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con
poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galvanizado. Instalaciéon eléctrica 220 V, toma de tierra, automatico, 2
fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a
150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camion grua. Segun R.D. 486/97 y
R.D. 1627/97.
Mano de obra 1,54
Materiales 206,63
3 % Costes indirectos 6,25
214,42
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24.2 u Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento
anticorrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
Mano de obra 1,82
Materiales 65,31
3 % Costes indirectos 2,01
69,14
24.3 m Barandilla de proteccion de perimetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metalico
cada 2,50 m (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesafio
intermedio formado por tubo 50 mm (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y
rodapié de 15x5 cm (amortizable en 3 usos), segun norma UNE-EN 13374, incluso colocacion y
desmontaje, segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
Mano de obra 5,94
Materiales 2,59
3 % Costes indirectos 0,26
8,79
24.4 u Cuadro secundario de obra para una potencia maxima de 20 kW compuesto por armario
metalico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm, indice de proteccion IP 559, con
cerradura, interruptor automatico magnetotérmico de 4x40 A, un interruptor automatico
diferencial de 4x40 A 300 mA, dos interruptores automaticos magnetotérmicos de 4x30 A, dos
de 2x25 Ay dos de 2x16 A, dos bases de enchufe IP 447 de 400 V 32 A 3p+T, dos de 230 V 32
A 2p+T, y dos de 230 V 16 A 2p+T, incluyendo cableado, rétulos de identificacion de circuitos,
bornes de salida y p.p. de conexion a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohm,
instalado (amortizable en 4 obras), segun ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D.
614/2001.
Mano de obra 24,65
Materiales 183,42
3 % Costes indirectos 6,24
214,31
245 u Lampara portatil de mano, con cesto protector y mango aislante (amortizable en 3 usos),
segun R.D. 614/2001.
Materiales 4,31
3 % Costes indirectos 0,13
4,44
24.6 u Proteccion de hueco horizontal de 2,00x1,00 m con mallazo electrosoldado de 15x15 cm D=5
mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un
metro en la capa de compresion por cada lado, incluso cinta de sefializacién a 0,90 m de altura
fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
Mano de obra 6,34
Materiales 27,97
3 % Costes indirectos 1,03
35,34
24.7 u Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110x55 mm
(amortizable en 5 usos). Segin UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
Materiales 1,75
3 % Costes indirectos 0,05
1,80
24.8 u Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Segun UNE-EN 172,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.
Materiales 2,73
3 % Costes indirectos 0,08
2,81
24.9 u Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas (amortizables en 3 usos). Segun UNE-EN 172,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.
Materiales 2,67
3 % Costes indirectos 0,08
2,75
24.10 u Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos. Segun
UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.
Materiales 1,43
3 % Costes indirectos 0,04
1,47
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24.11 u Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera corta para facilitar la vision
hacia arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de sujecion. Fabricado en polietileno de alta
densidad (PEHD) con resistencia a temperaturas de hasta -30°C y una resistencia eléctrica de
hasta 1000 V. Peso: 375 g. Colores: Blanco y amarillo. Segun UNE-EN 397, UNE-EN 50365,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.
Materiales 15,67
3 % Costes indirectos 0,47
16,14
24.12 u Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso
normal y eléctrico hasta 440 V. Segun R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
Materiales 9,19
3 % Costes indirectos 0,28
9,47
24.13 u Cinturédn portaherramientas (amortizable en 4 usos). Segun R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
Materiales 3,92
3 % Costes indirectos 0,12
4,04
24.14 u Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). Segun UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.
Materiales 8,82
3 % Costes indirectos 0,26
9,08
24.15 u Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordon de apriete. Alta
visibilidad, con tiras retroreflejantes microburbujas termoselladas, color plata, 50 mm, montaje
paralelo (amortizable en 3 usos). Segun UNE-EN 471, UNE-EN 343 y R.D. 773/97. Equipo de
Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
Materiales 3,30
3 % Costes indirectos 0,10
3,40
24.16 u Par de guantes de lona reforzados. Segun UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
Materiales 2,97
3 % Costes indirectos 0,09
3,06
2417 u Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Segun UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
Materiales 1,36
3 % Costes indirectos 0,04
1,40
24.18 u Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Segun
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
Materiales 25,69
3 % Costes indirectos 0,77
26,46
24.19 u Arnés basico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulaciéon en piernas y sin cinta
subglutea, fabricado con cinta de nailon de 45 mm y elementos metélicos de acero inoxidable
(amortizable en 5 obras). Segun UNE-EN 361, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
Materiales 2,43
3 % Costes indirectos 0,07
2,50
24.20 u Equipo completo para trabajos en vertical y en fachadas, compuesto por un arnés de
seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nailon de 45 mm y elementos metalicos de
acero inoxidable, un dipositivo anticaidas deslizante con eslinga de 30 cm y un rollo de cuerda
poliamida de 14 mm de 2,00 m con lazada, incluso bolsa portaequipo (amortizable en 5 obras).
Segun UNE-EN 360, UNE-EN ISO 1140, UNE-EN 353-2, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
Materiales 23,54
3 % Costes indirectos 0,71
24,25
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
24.21 u Coste mensual de limpieza y desinfeccidon de casetas de obra, considerando dos horas a la
semana de un peon ordinario.
Materiales 131,56
3 % Costes indirectos 3,95
135,51
24.22 u Coste mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la
semana y realizada por un encargado.
Materiales 80,18
3 % Costes indirectos 2,41
82,59
24.23 UD. Partida alzada de elaboracion de | plan de esguridad de la obra por la empresa
constructora.
Sin descomposiciéon 296,40
3 % Costes indirectos 8,89
305,29
25 GESTION DE RESIDUOS
251 m3 Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea a Planta de Reciclaje de
residuos de construccion y demolicion (RCD’s) por transportista autorizado (por la Consejeria de
Medio Ambiente de la comunidad auténoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km,
considerando ida y vuelta, con camién basculante cargado a mano (considerando 2 peones),
carga y parte proporcional de medios auxiliares.
Mano de obra 21,62
Maquinaria 15,90
3 % Costes indirectos 1,13
38,65
252 m3 Canon de vertedero de materiales procedentes de demolicién o construccion catalogados
como limpios. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producciéon
y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
Maquinaria 10,13
3 % Costes indirectos 0,30
10,43
25.3 m3 Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicién en fracciones segun
normativa vigente, con medios manuales. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el
que se regula la produccién y gestién de los residuos de construccién y demolicion.
Mano de obra 18,03
3 % Costes indirectos 0,54
18,57
254 m3 Canon de vertedero de materiales procedentes de demolicién o construccion catalogados
como sucios. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion
y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
Maquinaria 36,45
3 % Costes indirectos 1,09
37,54
VALLADOLID
ARQUITECTO
Buenaventura Conde Salazar
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 1 TRABAJOS PREVIOS
N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1.1 M2. Apeo de estructura, hasta una altura maxima de 6 m, mediante sopandas,
puntales y durmientes metalicos, con parte proporcional de medios auxiliares y
trabajos previos de limpieza para apoyos. Medicion descontando huecos.

suelo planta baja 1,00 4,130 4,140 17,098
1,00 4,130 6,970 28,786
suelo planta primera 1,00 4,130 4,140 17,098
1,00 4,130 6,970 28,786
91,768 45,02 4.131,40
1.2 M2. Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes por medios

manuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion de superficie util
despejada.
locales que se apuntalan 1,00 57,000 57,000
57,000 3,34 190,38

Total presupuesto parcial n° 1 ... 4.321,78
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 2 DERRIBOS
Ne° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2.1 M2. Demolicion completa de cubierta formada por cobertura de teja de cualquier tipo,
sobre soporte de tabiquillos palomeros y tablero ceramico o de hormigén, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas. Medicion descontando huecos.Sin deteriorar elementos
contiguos.
demolicion de cubierta 1,00 4,740 4,740
1,00 2,230 2,230
6,970 32,91 229,38
2.2 U. Desmontaje de plato de ducha y accesorios por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar elementos
contiguos.
4,00 4,000
4,000 46,36 185,44
2.3 U. Desmontaje de lavabo y accesorios por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con parte proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar elementos contiguos.
desmontaje de plantas 1y 2 2,00 2,000
2,000 36,73 73,46
2.4 Ud. Desmontaje de vertedero y accesorios por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con parte proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar elementos contiguos.
vertedero 2,00 2,000
2,000 36,76 73,52
2.5 U. Desmontaje de inodoro por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar elementos contiguos.
desmontaje de inodoros 4,00 4,000
4,000 34,78 139,12
2.6 Ud. Desmontaje de urito por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar elementos contiguos.
uritos 3,00 3,000
3,000 34,82 104,46
2.7 U. Desmontaje de termo eléctrico para producciéon de agua caliente sanitaria (A.C.S.)
mural o de pie, de una vivienda, de hasta 200 litros de capacidad, incluyendo
accesorios como llaves y soportes, con retirada del mismo a pie de carga, para su
posterior recuperacion o desecho; sin incluir transporte a almacén o planta de
residuos, y con parte proporcional de medios auxiliares necesarios para su
desmontaje.
1,000 33,91 33,91
2.8 M2. Demolicién de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con
martillo eléctrico, con eliminacion completa de restos de mortero, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion de superficie realmente
ejecutada.Sin deteriorar elementos contiguos.
demolicion de alicatados de
bafios de p. baja nifias 2,00 4,210 2,770 23,323
2,00 5,120 2,770 28,365
8,00 1,420 2,000 22,720
1,00 4,500 2,000 9,000
ninos 2,00 5,120 2,770 28,365
2,00 4,210 2,770 23,323
7,00 1,420 2,000 19,880
1,00 2,680 2,000 5,360
demolicion de alicatados en 1°y
2° 2,00 1,210 2,820 6,824
2,00 1,820 2,820 10,265
2,00 1,210 2,820 6,824
2,00 1,210 2,820 6,824
191,073 12,84 2.453,38

Suma y sigue ... 3.292,67
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 2 DERRIBOS
Ne° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2.9 M2. Demoliciéon de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o
material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares. Medicion de superficie realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos
contiguos.
10,000 7,99 79,90
2.10 M3. Demolicion de muros de fabrica de ladrillo hueco doble alicatado a dos caras, a
partir de pie y medio de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de volumen
realmente ejecutado.Sin deteriorar elementos contiguos.
bafios de nifias 2,00 1,420 2,000 0,100 0,568
1,00 4,210 2,800 0,100 1,179
1,00 2,290 2,800 0,100 0,641
1,00 0,950 2,800 0,100 0,266
separacion de nifios y nifias 1,00 0,900 2,300 0,100 0,207
planta 1°y 2° 1,00 1,820 2,820 0,100 0,513
1,00 1,820 2,820 0,100 0,513
demolicion de caravista de 1°y
2 1,00 1,450 2,820 0,100 0,409
1,00 1,450 2,820 0,100 0,409
4,705 145,23 683,31
2.1 M2. Demolicién de muros de fabrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, con
martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada.Sin deteriorar
elementos contiguos.
demolicion de caravista de 1°y
2 1,00 1,450 2,820 4,089
1,00 1,450 2,820 4,089
8,178 16,21 132,57
2.12 U. Desmontaje de radiador y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con parte proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar elementos contiguos.
desmontaje de radiadoe de 1°y
2° 2,00 2,000
2,000 8,14 16,28
2.13 U. Desmontado de canalizaciones eléctricas y de telefonia de un local de uso no
residencial de 100 m2, por medios manuales, incluso desmontaje previo de lineas y
mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.Sin
deteriorar elementos contiguos.
desmonaje de instalacion de
almacen y aseos en 1°y 2° 1,00 1,000
1,000 236,66 236,66
2.14 U. Desmontaje de aparato de iluminacion por medios manuales , con o sin
recuperacion del mismo, para su reposicion o sustitucion después de otros trabajos,
incluso desconexiones y limpieza, y parte proporcional de medios auxiliares.
desmontaje de luminarias en
asos de planta baja 10,00 10,000
10y 2° 2,00 2,000
12,000 3,98 47,76
2.15 M. Demolicién de colectores de saneamiento colgados, de tuberias de fundicion, de
hasta 30 cm de diametro, por medios manuales, incluso retirada de soportes y de
abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con parte proporcional de maquinaria y de medios auxiliares. Medicion
de longitud realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos contiguos.
desmontado de saneamiento de
barfios planta baja
2,00 4,000 8,000
8,000 11,52 92,16
Suma y sigue ... 4.581,31
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 2 DERRIBOS

Ne° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2.16 M2. Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protecciéon colectivas. Medicion de superficie
realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos contiguos.
levantado de puertas 3,00 0,900 2,100 5,670
2,00 0,900 2,100 3,780
9,450 15,20 143,64
217 M2. Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protecciéon colectivas. Medicion de superficie
realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos contiguos.
levantado de ventanas gravent
de bafios1°y 2° 2,00 0,910 0,500 0,910
0,910 15,94 14,51
2.18 M2. Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o de gres,
por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de superficie realmente
ejecutada.Sin deteriorar elementos contiguos.
desmontado de suelo de bafios
planta baja y vestibulo 1,00 41,000 41,000
planta 12 1,00 8,600 8,600
planta 2° 1,00 8,600 8,600
58,200 9,67 562,79
2.19 M2. Demolicion de forjado de viguetas pretensadas de hormigén armado, bovedillas
ceramicas o de hormigon, y capa de compresion de hormigén; realizado por medios
manuales y mecanicos con martillo; incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares, y sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de superficie realmente
ejecutada.Sin deteriorar elementos contiguos.
suelo de planta baja 1,00 4,130 3,280 13,546
techo de planta baja 1,00 4,130 3,280 13,546
27,092 32,06 868,57

Total presupuesto parcial n° 2 ... 6.170,82
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 3 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO
N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3.1 M3. Excavacion a cielo abierto en vaciados, hasta 2 m de profundidad en terrenos
compactos por medios manuales, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segun
CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

excavacion de losa de

cimentacion 1,00 2,410 2,310 3,100 17,258
17,258 38,99 672,89
3.2 M3. Suministro en obra de morro calizo de 80-100 mm, en camién basculante desde

una distancia menor de 10 km. Incluida carga en gravera, transporte y descarga en
obra, con parte proporcional de medios auxiliares. Para una densidad de arido de 2
t/m3.
relleno hasta llegar a firme 1,00 2,410 2,310 2,600 14,474
14,474 33,93 491,10

Total presupuesto parcial n° 3 ... 1.163,99
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 4 CIMENTACIONES

NO

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4.1

4.2

4.3

M3. Hormigén en masa para limpieza y nivelacion de fondos de cimentacion
HM-20/B/40/lla de resistencia caracteristica a compresion 20 MPa (N/mm2), de
consistencia blanda, tamafio maximo del arido 40 mm, en elementos enterrados, o
interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones,
o elementos exteriores con alta precipitacion, elaborado en central. Totalmente
realizado; i/p.p. de vertido por medio de camion-bomba, vibrado y colocado. Segun
normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

hormigon de limpieza 1,00 2,410 2,310 0,100 0,557
relleno hasta firme 1,00 2,410 2,310 2,600 14,474

15,031

M3. Losa de cimentacion de hormigéon armado HA-25/B/20/lla, elaborado en central,
de resistencia caracteristica a compresion de 25 MPa (N/mm2), de consistencia
blanda, tamaino maximo del arido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores
sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o
elementos exteriores con alta precipitacion. Totalmente ejecutada; i/p.p. de armadura
de acero corrugado B 500 S/SD conforme a UNE 36068:2011, con una cuantia segun
planos; despuntes; vertido por medio de camién-bomba, vibrado y colocado. Segun
normas EHE-08, CTE DB-SE y NTE-EHL. Componentes del hormigén y acero con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento europeo (UE)
305/2011.

losa de cimentacion 1,00 2,410 2,310 0,400 2,227

99,63

1.497,54

2,227

M3. Hormigén armado en muros de 20 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta
3 m de altura, HA-25/B/20/lla, elaborado en central, de resistencia caracteristica a
compresion 25 MPa (N/mmz2), de consistencia blanda, tamafio maximo del arido de 20
mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas
medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta
precipitacion. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado
con cuantia de 55 kg/m3, vertido por medio de camién-bomba, vibrado y colocado.
Segun normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigén con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento europeo (UE)
305/2011.

muretes del foso 2,00 2,410 0,760 3,663
2,00 2,310 0,760 3,511

265,30

590,82

7,174

339,82

2.437,87

Total presupuesto parcial n° 4 ... 4.526,23
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 5 ESTRUCTURAS

N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
5.1 Kg. Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tension
de rotura de 410 N/mm2, unidas entre si mediante uniones soldadas con electrodo
basico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de minio de plomo
totalmente montado, segun CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos seran realizados por
soldador cualificado segin norma UNE-EN 287-1:2011. Acero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
PILARES
P01-P02-P03-P04
4,00 10,850 14,410 625,394
TRAVESANOS
Suelo Planta Baja
1,00 1,820 14,410 26,226
2,00 1,610 14,410 46,400
1,00 1,830 14,410 26,370
1,00 1,610 14,410 23,200
Techo Planta Baja
2,00 1,820 14,410 52,452
2,00 1,610 14,410 46,400
2,00 1,820 14,410 52,452
2,00 1,610 14,410 46,400
1,00 1,730 14,410 24,929
Techo Planta Primera
2,00 3,970 14,410 114,415
2,00 1,730 14,410 49,859
2,00 1,830 14,410 52,741
2,00 2,720 14,410 78,390
1,00 1,730 14,410 24,929
2,00 1,820 14,410 52,452
Techo Planta Segunda
2,00 3,970 14,410 114,415
2,00 1,730 14,410 49,859
2,00 1,830 14,410 52,741
2,00 2,720 14,410 78,390
1,00 1,730 14,410 24,929
2,00 1,820 14,410 52,452
Caseton ascensor
2,00 1,830 14,410 52,741
2,00 1,730 14,410 49,859
MONTANTES
4,00 9,950 2,910 115,818
L 50.4
8,00 0,650 2,880 14,976
CONEXION FORJADO
LD. 80.60.8
Suelo Planta Baja
1,00 2,070 8,340 17,264
1,00 2,620 8,340 21,851
1,00 3,980 8,340 33,193
Techo Planta Baja
1,00 2,070 8,340 17,264
1,00 2,620 8,340 21,851
1,00 3,980 8,340 33,193
Techo Planta Primera
1,00 2,750 8,340 22,935
1,00 1,990 8,340 16,597
Techo Planta Segunda
1,00 2,750 8,340 22,935
1,00 1,990 8,340 16,597
dos ipe de techo de ascensor 2,00 1,810 8,100 29,322
2.202,191 2,58 5.681,65
5.2 U. Placa de anclaje de acero S 355JR en perfil plano para cimentaciéon, de
dimensiones 200x200x15 mm con cuatro patillas de redondo corrugado de 10 mm de
diametro, con longitud total de 0,3 m, soldadas, i/taladro central,colocada. Segun
normas CODIGO ESTRUCTURAL y CTE-SE-AE/A.
Anclaje a forjado 6,00 6,000
6,000 17,94 107,64

Suma y sigue ... 5.789,29
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 5 ESTRUCTURAS

NO

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5.3

54

5.5

5.6

U. Placa de anclaje de acero S355 en perfil plano, de dimensiones 200x200x18 mm
con cuatro garrotas de acero corrugado segun planos, soldadas, colocada en
posicion vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje
de barandillas, colocada. Segun NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

P01-P02-P03-P04 4,00 4,000

4,000

U. Conector de disparo CTF 105/16 mm de altura colocado sobre perfil metalico con
espesor minimo superior a 8 mm en forjado mixto de losa maciza o de chapa grecada
con altura maxima de onda de 105 mm y canto de forjado minimo de 145 mm. El
precio incluye mano de obra, herramientas y otros elementos necesarios para la
colocacion. Conector con marcado CE segun Reglamento (UE) 305/2011.

CONEXION FORJADO
LD. 80.60.8
Suelo Planta Baja
1,00 2,070 5,000 10,350
1,00 2,620 5,000 13,100
1,00 3,980 5,000 19,900
Techo Planta Baja
1,00 2,070 5,000 10,350
1,00 2,620 5,000 13,100
1,00 3,980 5,000 19,900
Techo Planta Primera
1,00 2,750 5,000 13,750
1,00 1,990 5,000 9,950
Techo Planta Segunda
1,00 2,750 5,000 13,750
1,00 1,990 5,000 9,950

27,49

109,96

134,100

M2. Forjado mixto de 140 mm de canto total, formado por losa de hormigén
HA-25/B/20/lla, elaborado en central, de resistencia caracteristica a compresion 25
MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamafio maximo del arido de 20 mm, en
elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitacién; sobre
soporte-encofrado de paneles de chapa colaborante galvanizado de 0,8 mm de
espesor; y armada con barras de acero corrugado B-500-S/SD (2 kg/m2) y mallazo de
reparto #150x150x6 mm (2,87 kg/m2) de acero B 500 SD/T electrosoldado, y vertido
por medio de camién-bomba. Montado sobre estructura existente metalica, de
madera, hormigén o ceramica (no incluida); i/p.p. de replanteos, apeos en zonas
donde requiera (hasta 50% de superficie total), medios auxiliares (excepto elevacion
ylo transporte); armados; y conectores estructurales metalicos sobre viguetas segun
calculo de Proyecto y especificaciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada.
No incluye conexién de losa a muros perimetrales en el caso que proceda. Hormigén,
mallazo y conectores con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento europeo (UE) 305/2011.

suelo planta baja 1,00 7,880 7,880
techo baja 1,00 7,880 7,880
techo primera 1,00 6,130 6,130
techo segunda 1,00 6,130 6,130
techo caja ascensor 1,00 3,840 3,840

5,24

702,68

31,860

M3. Hormigon armado en viga / jacena plana HA-25/B/20/lla, elaborado en central, de
resistencia caracteristica a compresion de 25 MPa (N/mmz2), de consistencia blanda,
tamaino maximo del arido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos
a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos
exteriores con alta precipitacion. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de acero
corrugado B 500 S/SD conforme a UNE 36068:2011, con cuantia de 180 kg/m3,
despuntes, vertido por medio de grua, vibrado y colocado. Segin normas EHE-08,
CTE-SE y NTE-EHV. Componentes del hormigéon y acero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segtin Reglamento europeo (UE) 305/2011.

zunchos laterales del forjado 2,00 4,130 0,250 0,250 0,516
2,00 4,130 0,250 0,250 0,516

89,45

2.849,88

1,032

427,69

441,38

Total presupuesto parcial n° 5 ... 9.893,19
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 6 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES
Ne° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
6.1 M2. Fabrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x9 cm, de 1/2 pie de espesor
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo,
nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN
998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, deduciendo huecos superiores a 1,5 m2
.Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.
planta baja 1,00 2,370 2,800 6,636
1,00 4,170 2,880 12,010
1,00 4,310 2,880 12,413
2,00 1,710 2,880 9,850
1,00 1,890 2,880 5,443
1,00 0,940 2,880 2,707
descontar puerta almacenillo -1,00 0,900 2,100 -1,890
descontar puerta ascensor -1,00 0,900 2,100 -1,890
planta primera
alrededor del ascensor 2,00 1,720 3,030 10,423
2,00 1,810 3,030 10,969
puerta ascensor -1,00 0,900 2,100 -1,890
fachada 1,00 1,990 3,030 6,030
ventana -1,00 1,300 1,380 -1,794
bafio 1,00 2,730 3,030 8,272
-1,00 0,800 2,030 -1,624
planta segunda
alrededor del ascensor 2,00 1,720 2,750 9,460
2,00 1,810 2,750 9,955
puerta ascensor -1,00 0,900 2,100 -1,890
fachada 1,00 0,630 2,750 1,733
bafio 1,00 2,730 2,750 7,508
-1,00 0,800 2,030 -1,624
caseton ascensor 2,00 1,720 0,770 2,649
2,00 1,810 0,770 2,787
106,243 24,27 2.578,52
6.2 M2. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIlI-W1 de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de rio M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado,
sacado de rincones, aristas, i/p.p. de medios auxiliares, s/INTE-RPE-5 y UNE-EN
998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
el doble que el ladrillo hueco
doble 2,00 106,240 212,480
212,480 13,20 2.804,74
6.3 M2. Panel de fachada ONDULADO ACH con fijaciones ocultas en 80 mm de espesor
machihembrado en cara exterior e interior, nicleo de lana de roca dispuesto en
lamelas con chapas de acero prelacadas 0,5/0,4, certificado segiin norma europea de
reaccion al fuego UNE-EN 13501-1:2007 como A2-S1, d0. Marcado CE s/norma
UNE-EN 14509:2014. Garantia de 10 afos. Incluso p.p de accesorios ACH, mano de
obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.
parte exterior de caja de
ascensor 1,00 8,400 7,300 61,320
mas fachada recta del hueco 1,00 0,740 5,910 4,373
ventanas v1 -1,00 0,740 2,610 -1,931
v3 -1,00 0,740 2,530 -1,872
v2 -1,00 1,300 1,380 -1,794
v4 -1,00 1,300 2,430 -3,159
triangulo de cubierta planta
primera -1,00 1,490 4,130 0,500 -3,077
53,860 56,53 3.044,71
6.4 M2. Ayuda de albaiileria a instalaciones de electricidad, fontaneria, calefaccién, gas,
ventilacion, aire acondicionado, y telecomunicaciones, en local , incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares (10% sobre suma de los presupuestos
de las instalaciones).
104,000 11,99 1.246,96
Suma y sigue ... 9.674,93
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 6 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES
N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

6.5 M2. Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL),
formado por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm
de ancho y montantes verticales, con una modulaciéon de 600 mm de separacion a
ejes entre montantes; y sobre la cual se atornillan 2 placas estandar (Tipo A segun
UNE EN 520) de 13 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel
Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de
juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos,
tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE
102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.

frentes de ascesor 1,00 5,000 5,000
5,000 24,96 124,80

Total presupuesto parcial n° 6 ... 9.799,73
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 7 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
71 M2. Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50
m, incluso formacién de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento,
p.p. de guardavivos de PVC, medios auxiliares s/INTE-RPG, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
1,000 11,41 11,41
7.2 M2. Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una placa
de yeso laminado hidrofuga de baja absorcion (Tipo H1 segun UNE EN 520) de 13 mm
de espesor, atornillada una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a
base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200
mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados
entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las
primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre
400-500 mm. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para
imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes,
suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas de estanqueidad y medios auxiliares
(excepto elevacion y transporte). Conforme a normativa ATEDY. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
falso techo planta baja aseo
minusvalido 1,00 4,550 4,550
parte de bafio comun 1,00 11,560 11,560
vestibulo ascensor 1,00 6,030 6,030
almacenillo 1,00 1,930 1,930
planta primera
embarque 1,00 5,700 5,700
inodoro 1,00 1,630 1,630
pasillo 1,00 5,190 5,190
planta segunda
embarque 1,00 5,700 5,700
inodoro 1,00 1,630 1,630
pasillo 1,00 5,190 5,190
49,110 26,71 1.311,73

Total presupuesto parcial n° 7 ... 1.323,14
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 8 CUBIERTAS

NO

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8.1

8.2

8.3

8.4

M2. Cubierta plana no transitable, constituida por capa de aislamiento térmico,
ChovAFOAM 300 M100, XPS, de 100 mm de espesor y resistencia térmica de la capa
aislante de 2,75 m2K/W , capa separadora de geotextil de 200 g/m2, GEOFIM 200,
capa de formacion de pendientes de faldon (1% - 5%), con 5 cm de espesor medio de
hormigén aligerado celular CEM II/A-P 42,5R, formando las vertientes, pequenas
limas, y canaletas de desagiie con maestras de ladrillo hueco doble, segun planos de
detalle, terminado con capa de 1,50 cm de mortero de cemento CSIII-W2 (1:6), para
regularizacion y proteccion, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guia
y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios
de elevaciéon, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza.
Impermeabilizacion bicapa constituida por emulsion bituminosa SUPERMUL, en toda
la cubierta con un consumo aproximado de 300 g/m? lamina asfaltica de betun
modificado con elastomero SBS, con armadura de fieltro de fibra de vidrio,
POLITABER VEL 30, Adherida al soporte; y sellada en los solapes, de al menos 8 cm
de anchura. Lamina asfaltica de betin modificado con elastémero SBS, con
armadura de fieltro de poliéster no tejido y reforzado, POLITABER COMBI 40,
adherida a la anterior y contrapeada, y sellada en los solapes, de al menos 8 cm de
anchura. Capa separadora de proteccion de geotextil de polipropileno de 125 g/im2,
GEOFIM PP 125-15. Capa de proteccion de grava 20/40 de aprox. 5-8 cm de espesor.
Totalmente terminada; i/p.p. de solapes y juntas, y extendido de capa de grava.
Membrana BC-NT segin UNE 104401:2013. Cumple exigencias del “Catalogo de
Elementos Constructivos”, Documento Reconocido del CTE.

cubierta plana de embarque 1,00 1,430 2,250 3,218

3,218

M2. Cubierta formada por panel sandwich de chapa de acero en perfil comercial,
formada por chapa prelacada en ambas caras (exterior e interior) de 0,6 mm de
espesor, y nucleo aislante de lana de roca (MW) de 135 kg/m3 con un espesor total de
100 mm, con clasificacion M-0 de reacciéon al fuego, EI-120 y RW de 35 dBA.
Totalmente montada sobre correas metalicas o soporte estructural (no incluido);
ilp.p. de solapes, accesorios de fijacion, juntas de estanqueidad y medios auxiliares
(excepto elevacion, transporte y medidas de seguridad colectivas). Conforme a
NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. Medida en verdadera magnitud.

cubierta plana caseton 1,00 2,110 2,150 4,537

cubierta plana de techo planta

baja 1,00 2,580 2,880 7,430
-1,00 2,110 1,860 -3,925

61,74

198,68

8,042

M. Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 500 mm desarrollo colocado en
tejado de chapas o paneles, incluso parte proporcional de solapes y elementos de
fijacion, segun NTE/QTG-11. Medido en verdadera magnitud.

remate para encuentros con teja

de hormigon 1,00 5,090 5,090

remate con fachada 1,00 2,580 2,580
1,00 2,110 2,110

48,41

389,31

9,780

M. Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1,5 mm de espesor y 60 cm
de desarrollo, con goterén, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de rio M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona y
limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

cubierta de caseton 2,00 2,110 4,220
2,00 2,150 4,300
cubierta plana 1,00 1,990 1,990
1,00 0,760 0,760

23,71

231,88

11,270

26,57

299,44

Total presupuesto parcial n° 8 ... 1.119,31
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 9 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

NO

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

9.1

9.2

9.3

9.4

M2. Impermeabilizacion de muros de cimentacién por su cara externa, constituida
por imprimacion asfaltica, lamina asfaltica de betun elastomero LBM-30 FP, con
armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con soplete, lamina
drenante fijada mecanicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter
las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

impermeabilizacion de muros
del foso 2,00 2,410 0,700 3,374
2,00 2,310 0,700 3,234

6,608

M2. Emulsiéon de secado rapido bituminosa impermeabilizante elastica Plastimul 2K
Reactive de Mapei, para un espesor de 2 mm, aplicada mediante pulverizacién con
sistema airless. Aplicacion y preparacion del soporte segun se especifica en ficha
técnica de producto. Para un rendimiento de 2,4 kg/m2. Producto con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

26,97

178,22

1,000

M2. Corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la aplicacion de una
membrana impermeabilizante monocapa flotante, con lamina de betun plastomérico
de armadura de fieltro de poliéster (FP) tipo Morterplas FP 3 kg, capa separadora de
polipropileno 100% con una resistencia a la perforacion de 1100 N tipo Texxam 700.
La impermeabilizacion incluira los correspondientes refuerzos.

impermeabilizacion de losa 1,00 2,410 2,310 5,567

14,77

14,77

5,567

M. Sellado de juntas de dilatacion con masilla elastica, color a eleccién porlaD.F., y
colocacion de fondo de juntas de polipropileno ancho 10 mm, incluso medios
auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

varios sellados de materiales 1,00 30,000 30,000

9,74

54,22

30,000

6,46

193,80

Total presupuesto parcial n° 9 ... 441,01
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 10 PAVIMENTOS

NO

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

101

10.2

M2. Suministro y ejecuciéon de pavimento mediante el método de colocacion en capa
fina, de baldosas gres porcelanico Stonker de Porcelanosa grupo, modelo a elegir
por la DF, antideslizante, rectificado y biselado de formato nominal de 44x66 cm,
espesor de 10 mm, conformadas por prensado en seco a unos 450 Kg/cm2, tratadas
en monococcion a temperatura maxima de 1220° C. Con una absorcion de agua muy
baja inferior a 0,1%, colocado con junta de 5 mm minimo, suelos transito peatonal
alto, uso antideslizante exterior, clase 3 segin CTE SU1, recibidas sobre solera de
mortero de cemento apta para la colocacion en capa fina y transito previsto (no
incluida), con adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado, Maxifluid
Gris de Butech, C2ES1, segun UNE-EN 12004:2008, y rejuntadas con mortero de
juntas cementoso de fraguado y endurecimiento rapido Colorstuk rapid, de Butech,
CG2, segun UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso
p/p de crucetas-cuiia niveladoras especiales que consisten en un tipo de separador
especifico de altura regulable que nivela las baldosas adyacentes e impide
movimientos posteriores, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y,
en su caso, juntas de particion y juntas estructurales o de dilatacion existentes en el
soporte. Segiin NTE-RSR. Incluso limpieza y comprobacion del grado de humedad de
la base. Replanteo de niveles. Replanteo de la disposiciéon de las baldosas y juntas
de movimiento. Aplicacion del adhesivo. Colocacion de las crucetas. Colocacion de
las baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado.
Eliminacion y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al
finalizar la obra.

bafios planta baja y aseo

minusvalido 1,00 28,000 28,000
embarque y cuartito 1,00 8,000 8,000
planta primera

planta 12 1,00 14,750 14,750
planta 2° 1,00 14,750 14,750

65,500

M2. Recrecido en suelo flotante con capa de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y
arena de rio (M-7,5) de 5 cm de espesor, nivelado y fratasado, con marcado CE y DdP
(declaracion de prestaciones) segiin Reglamento UE 305/2011, medido en superficie
realmente ejecutada.

misma medicion de solado 1,00 65,500 65,500

71,78

4.701,59

65,500

10,58

692,99

Total presupuesto parcial n° 10 ... 5.394,58
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 11 ALICATADOS Y CHAPADOS
Ne° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1.1 M2. Alicatado con plaqueta de gres porcelanico esmaltado color de 30,5x30,5 cm, con
junta de 1 cm, recibido con adhesivo C2 TE s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012
porcelanico doble encolado, sin incluir enfoscado de mortero, i/rejuntado con
mortero tapajuntas, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, limpieza,
s/INTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2, con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
planta baja servicio unico 1,00 28,860 2,770 79,942
separacion inodoros 3,00 3,370 2,000 20,220
minusvalidos 1,00 8,350 2,770 23,130
vestibulo embarque ascensor 1,00 8,500 2,770 23,545
cuartito 1,00 5,870 2,770 16,260
-5,00 0,800 2,030 -8,120
planta primera
pasillo y embarque 1,00 7,180 2,810 20,176
1,00 5,800 2,810 16,298
inodoro 1,00 5,150 2,810 14,472
lavabo 1,00 5,500 2,810 15,455
planta segunda
pasillo y embarque 1,00 7,180 2,770 19,889
1,00 5,800 2,770 16,066
inodoro 1,00 5,150 2,770 14,266
lavabo 1,00 5,500 2,770 15,235
puertas -8,00 0,900 2,030 -14,616
272,218 50,44 13.730,68

Total presupuesto parcial n° 11 ... 13.730,68
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 12 CARPINTERIA DE MADERA

NO

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

121

12.2

12.3

U. Puerta de paso ciega de madera lacada, lisa, con hoja de dimensiones 825x2030
mm, suministrada en block que incluye: hoja, cerco, tapajuntas rechapado en
madera, resbaldn y herraje de colgar, con manillas de laton, colocada sobre precerco
de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios
auxiliares.

planta baja 2,00 2,000
planta 12 1,00 1,000
planta 22 1,00 1,000

4,000

U. Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera lacada lisa, con hoja de
dimensiones 825x2030 mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas
lacados, y kit de revestimiento de puerta corredera compuesto por un travesaiio
lateral, dos junquillos con alma de contrachapado, dos travesafos superiores,
tornilleria y tapones embellecedores, con 2 manillones de acero inoxidable, colocada
empotrada en tabique ceramico con armazén para revestir incluido. Totalmente
terminada con p.p. de medios auxiliares.

baja 1,00 1,000

292,91

1.171,64

1,000

Ud. Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera lacada lisa, con hoja de
dimensiones 725x2030 mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas
lacados, y kit de revestimiento de puerta corredera compuesto por un travesaio
lateral, dos junquillos con alma de contrachapado, dos travesafios superiores,
tornilleria y tapones embellecedores, con 2 manillones de acero inoxidable, colocada
empotrada en tabique ceramico con armazén para revestir incluido. Totalmente
terminada con p.p. de medios auxiliares.

10y 22 2,00 2,000

819,66

819,66

2,000

819,65

1.639,30

Total presupuesto parcial n° 12 ... 3.630,60
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 13 CARPINTERIA DE ALUMINIO

NO

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.1

M2. Carpinteria de aluminio gama alta, perfil europeo, tipo CORTIZO 70 INDUSTRIAL
con rotura de puente termico o similar , anodizado natural de 15 micras, en ventanas
oscilobatientes, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta
por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.

ventanas planta 12

v1 1,00 0,740 2,610 1,931
v2 1,00 1,300 1,380 1,794
ventanas planta 22
v3 1,00 0,740 2,530 1,872
v4 1,00 1,300 2,430 3,159
8,756 362,29 3.172,21

Total presupuesto parcial n°® 13 ... 3.172,21
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 14 VIDRIERIA

N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

141 M2. Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS o similar, formado por vidrio exterior en
sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm con capa de baja emisividad y control solar
COOL-LITE SKN 154; y vidrio interior laminar SGG STADIP PROTECT 44.2 formado
por dos hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm unidas mediante 2 PVB;
separados por camara rellena de gas argén al 90% de concentraciéon de 16 mm de
espesor con perfil separador de aluminio de color a definir y doble sellado perimetral,
fijado sobre carpinteria con acuiado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de
junquillos, segun NTE-FVP-8. Nivel de seguridad de uso NPD/1B1 seguin norma UNE
EN 12600.

acristalamiento ventanas
ventanas planta 12

v1 1,00 0,740 2,610 0,900 1,738
v2 1,00 1,300 1,380 0,900 1,615
ventanas planta 22
v3 1,00 0,740 2,530 0,900 1,685
v4 1,00 1,300 2,430 0,900 2,843
7,881 179,03 1.410,94

Total presupuesto parcial n° 14 ... 1.410,94
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 15 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

NO

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

U. Inspeccioén inicial por un Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia
instalada en kW, en local de publica concurrencia; segun REBT, ITC-BT-05. (Precio
por kW contratado).

10,000

U. Gastos de tramitacion y control administrativo de instalacién de baja tension, en
instalaciones que requieren proyecto, incluso este.

10,12

101,20

1,000

U. Cuadro general de mando y proteccion de ascensor, formado por caja empotrable
de doble aislamiento con puerta con grado de protecciéon IP40-IK08, de 36 elementos,
perfil omega, embarrado de proteciéon, 1 IGA de corte omnipolar (IGA) 32 A (4P), 1
interruptor diferencial de 40 A/4 P/300 mA, 1 interruptor diferencial 40 A/2 P/300 mA y
4 PIAS de corte omnipolar: 3 de 10 A (I+N) para alumbrado cabina, cuarto y rosario, 1
de 16 A (I+N) para tomas auxiliares, 1 de 25 A (llll) para ascensor. Instalado,
conexionado y rotulado; segin REBT.

471,67

471,67

1,000

M. Cableado de Linea General de Alimentacion (LGA) de abastecimiento eléctrico, en
sistema trifasico, formado por conductor multipolar de cobre aislado para una
tension nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 4x16 mm2 de
seccion, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opacidad de humos y
bajo indice de acidez de los gases de la combustion; instalado sobre canalizaciéon
(no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT:
ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado
conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaracion de
Prestaciones (CPR) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

1,00 26,000 26,000

1.127,05

1.127,05

26,000

U. Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,6 mm y 2
m de longitud, cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones
mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobacion y puente
de prueba. Segun REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

1,00 1,000

16,59

431,34

1,000

M. Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35
mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata,
incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobacién y puente de prueba.
Segun REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

4,00 4,000

200,18

200,18

4,000

M. Cableado de Derivacion Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sistema
trifasico, formado por conductor multipolar de cobre aislado para una tensién
nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 5x16 mm2 de seccion, no
propagador de la llama ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo indice de
acidez de los gases de la combustion, y cable de hilo de mando en color rojo de
1x1,5 mm2; instalado sobre canalizacién (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de
conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28
e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE
y Declaracion de Prestaciones (CPR) segin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

10,02

40,08

26,000

U. Punto de luz sencillo superficial realizado en tubo PVC rigido M16/gp7 y conductor
de cobre unipolar aislado para una tension nominal de 450/750 V y seccién de 1,5
mm2 (activo, neutro y proteccion), asi como interruptor superficie y grado de
proteccion IP-55, caja de registro "plexo” D=70 y regletas de conexion y casquillo,
totalmente montado e instalado.

planta baja 19,00 19,000
12 planta 5,00 5,000
22 planta 5,00 5,000

20,64

536,64

29,000

31,96

Suma y sigue ...

926,84

3.835,00
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 15 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

NO

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15.9

15.10

15.11

15.12

15.13

15.14

15.15

U. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16 A (lI+T.T)
superficial realizado en tubo PVC rigido M20/gp7 y conductor de cobre unipolar,
aislados para una tension nominal de 750 V y secciéon 2,5 mm2 (activo, neutro y
proteccion), incluido caja metalica de registro, toma de corriente superficial estanca y
grado de proteccion IP-55 y regletas de conexion, totalmente montado e instalado.

planta baja 4,00 4,000
12 1,00 1,000
22 1,00 1,000
secamanos 2,00 2,000

8,000

U. Punto de luz sencillo unipolar estanco, de montaje en superficie, realizado con
cableado de conductores unipolares de cobre aislados para una tensién nominal de
450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de seccidn, sin incluir
canalizacién; y mecanismo de interruptor unipolar estanco de grado de proteccién
IP-55, de gama basica con acabado estandar. Totalmente montado e instalado; i/p.p.
de conexiones y medios auxiliares (excepto elevacion y/o transporte). Conforme a
REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

46,72

373,76

1,000

U. Luminaria de tipo foco para empotrar circular de 80 mm de diametro y 60 mm de
fondo, con tecnologia de iluminacion LED estructura, caja portaequipos de acero con
acabado cromado y transformador de corriente. Potencia de 10W, intensidad de luz
de 600 lumenes y angulo de apertura de luz de 45°. Grado de proteccion IP44 segtin
UNE-EN 60598. Equipo para alumbrado general interior, con vida util estimada de
30.000 horas y clasificacion energética A++. Con marcado CE segun Reglamento (UE)
305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

planta 12y 22 4,00 4,000

21,77

21,77

4,000

U. Bloque auténomo de emergencia, para empotrar, carcasa de material
autoextinguible y difusor opal, grado de proteccion IP42 - IK 07 / Clase Il, segun
UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; equipado con LEDs de 70 Im,
piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomia, bateria Ni-MH de bajo
impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE
segun Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

planta baja 6,00 6,000
primera 2,00 2,000
segunda 2,00 2,000

37,11

148,44

10,000

U. Bloque auténomo de emergencia, de superficie con zécalo enchufable, carcasa de
material autoextinguible y difusor opal, grado de proteccién IP42 - IK 07 / Clase I,
segun UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; equipado con LEDs de
70 Im, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomia, bateria Ni-MH de
bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE
segun Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

110,17

1.101,70

1,000

U. Sensor multiple de nivel de luz natural y movimiento, para regular la luz de la
luminaria en funcién del aporte de luz natural y siempre que no haya deteccion de
presencia las luces bajaran al nivel minimo, para altura recomendadas hasta 3,50 m.
Compatible con balastos regulables 1-10 V, nivel minimo de regulacién 20%, tiempo
seccionable entre 1-30 min. Totalmente instalado, incluido montaje y conexionado.
Conforme a CTE DB HS-4

100,93

100,93

3,000

Ud. Partida alzada de traslado de rack de telecomunicaciones existente en local de
almacen para trasladrlo a otra ubicacion cercana, incluyendo el cableado necesario y
el cuadro de proteccion anejo al mismo para dejarlo fucionando correctamente

122,53

367,59

1,000

314,45

Suma y sigue ...

314,45

6.263,64
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 15 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

NO

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

15.16

Ud. Downlight LED 20W. Encendido y apagado automatico con detector radar.Factor

de proteccion IP20 para interiores,instalado y funcionando.

Potencia 20W

Factor IP IP20

Certificados C€ & RoHS
Voltaje 85/265V AC
Apertura 360°

Horas de vida 50.000 horas
Luminosidad 1900Lm
Medidas 9186 mm x 60 mm
Frecuencia 50/60 Hz

Uso Interior

Medida de Corte 150mm
Garantia 2 afios
Instalacion Empotrable

REFERENCIA BL11621
planta baja 16,00 16,000
primera 5,00 5,000
segunda 2,00 2,000
23,000 31,45 723,35

Total presupuesto parcial n° 15 ... 6.986,99



INSTALACION DE ASCENSOR Y BANO ACCESIBLE

Pagina 120

PRESUPUESTO PARCIAL N° 16 INSTALACION DE FONTANERIA Y EVACUACION

NO

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

U. Instalaciéon de punto de consumo de agua fria y ACS, para lavabo, realizado con
tuberia multicapa PERT-AI-PERT rigida, de 16x2 mm, conectada a la red particular
con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 21003. Tuberias
protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion,
calorifugada la tuberia de agua caliente, segun RITE. Red de desagiie realizada con
tuberia de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y
probado; p.p. de derivacioén particular, p.p. de bote sifonico, p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir
sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

primera 1,00 1,000
segunda 1,00 1,000
planta baja aseo accesible 1,00 1,000

3,000

U. Instalacién de punto de consumo de agua fria, para inodoro, realizado con tuberia
multicapa PERT-AI-PERT rigida, de 16x2 mm, conectada a la red particular con
sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 21003. Tuberia protegida en
paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion. Manguetén de conexion
inodoro realizada con tuberia de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente
montado, conexionado y probado; p.p. de derivaciéon particular, p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin
incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

planta baja 5,00 5,000

140,60

421,80

5,000

M. Bajante circular de aluminio lacado, de 80 mm de diametro, con sistema de union
por remaches y sellado con silicona en los empalmes. Totalmente instalada y
conexionada, i/ p.p. de piezas especiales, pequefio material y medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-5.

102,13

510,65

6,500

M. Canalén visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de seccion
circular, con un desarrollo de 250 mm, fijado al alero mediante soportes lacados
colocados cada 50 cm, con una pendiente minima de 0,5%, conforme UNE-EN 612.
Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates,
soladuras, pequeiio material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

17,71

115,12

2,000

M. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de
diametro 125 mm y con unién por encolado; colgado mediante abrazaderas
metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares,
totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014.

32,11

64,22

1,000

M. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de
diametro 160 mm y con unién por encolado; colgado mediante abrazaderas
metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares,
totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014.

24,82

24,82

1,000

M. Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diametro 125
mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los
rinones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

32,73

32,73

1,000

M. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 2 kN/m2; con un diametro 200 mm y de union por junta elastica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando esta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y
sin incluir la excavacién ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
1401-1:2009 y UNE-EN ISO 1452-5:2011.

17,11

17,11

1,000

30,90

30,90

Suma y sigue ... 1.217,35
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 16 INSTALACION DE FONTANERIA Y EVACUACION
N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

16.9 Ud. Partida alzada de desvio de tuberias de agua fria o caliente de pequefio diametro
de alimentacion de aparatos sanitarios necesarios por apertura de huecos en
tabiques, completamente realizado y funcionando.

3,000 209,63 628,89

Total presupuesto parcial n° 16 ... 1.846,24
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 17 APARATOS SANITARIOS

NO

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

171

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

U. Inodoro de tanque bajo de montaje adosado a pared, fabricado en porcelana
vitrificada conforme a UNE-EN 997, de gama media en color blanco. Dispone de
asiento y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable y mecanismo doble
descarga. Totalmente instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de anclajes al
pavimento, sellados, llave de escuadra y latiguillo flexible cromados, pequeio
material y medios auxiliares.

nuevos inodoros baja 5,00 5,000

5,000

U. Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de
medidas de 640 mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado sobre soporte de lavabo
regulable mediante anclajes de fijacion a la pared, con conjunto de desagiie con sifén
flexible. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.

392,99

1.964,95

1,000

U. Inodoro accesible de tanque bajo con apertura frontal, fabricado en porcelana, de
medidas 360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de altura de asiento accesible,
formado por taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijaciéon a
suelo, tanque de alimentacion con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador
para 6 6 3 |, y asiento con aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable.
Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetéon de conexion,
latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

603,95

603,95

1,000

U. Barra doble abatible, de instalacion mural, de 796 mm de longitud, fabricada en
aluminio recubierto en nailon, de 35 mm de diametro, con portarollos, base apoyo a
la pared de 250x120 mm, con sistema de fijacion oculto con embellecedores;
conforme UNE 41523. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornilleria;
ilp.p. de fijaciones y medios auxiliares.

356,52

356,52

2,000

U. Espejo reclinable de dimensiones totales de alto 800 mm y ancho 600 mm, con
marco en acero inoxidable AISI-304 en acabado satinado, de 28 mm de grosor,
totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones.

336,72

673,44

1,000

U. Dosificador de jabén metalico, de 1,3 | de capacidad; de instalacion mural adosada
a pared mediante tornillos y tacos. Formado por cuerpo en acero inoxidable AlSI-304
con acabado brillante o satinado, con visor transparente de nivel; depésito interior
de polietileno, pulsador en plastico ABS de accionamiento manual, con valvula
antigoteo; cierre con llave especial suministrada. Dimensiones: 165x185x98 mm (alto
x ancho x fondo). Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijacion y medios
auxiliares.

277,18

277,18

3,000

U. Secador de manos por aire caliente de accionamiento mediante pulsador
temporizado, formado por base y voluta en material termoplastico ABS UL 94-V0 con
perforaciones para anclaje en pared mediante tornillos y tacos universales; y carcasa
monopieza de material termoplastico ABS de 3 mm de espesor en color blanco.
Motor de induccién 230 V-50 Hz, de 2800 rpm, clase F, sin mantenimiento con
limitador térmico. Potencia maxima de 1640 W. Turbina centrifuga de entrada simple,
de PP UL 94-V0. Resistencia de hilo ondulado en NiCr con limitador térmico. Rejilla
de salida aire de zamak. Ciclo del temporizador electréonico del pulsador de 45 seg.
Velocidad de salida del aire de 65 km/h. Nivel sonoro (a 2 m) de 60 dB(A). indice de
proteccion: IP21. Dimensiones: 302x253x153 mm. Completamente instalado, probado
y funcionando; i/p.p. de fijaciones, conexiones y medios auxiliares.

65,72

197,16

2,000

Total presupuesto parcial n° 17 ...

123,20

246,40

4.319,60
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 18 CALEFACCION Y ACS

NO

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18.1

18.2

18.3

Ud. Bomba de calor para produccion de ACS de 100lts de capacidad con una
potencia electrica aabsorbida media bombe de calor , con un COP AIRE A 20°C de
2,17, con un tiempo de calentamiento de 6.36 h para una extraccion unica maxima a
40°c de agua de 117 Its, temperatura maxima de bomba de calo 55 °c, cin una
temperatura maxima de | aire de 10/40 °c y una potencia maxima absorvida de
1550w.Totalmente montada y fucionando.

1,000

U. Panel vertical radiador fabricado a partir de plancha de acero, con carenado
integral, de aproximadamente 2.100 mm de alto total (h) y 500 mm de longitud (L), con
una emision calorifica segun Norma U.N.E. EN-442 de aprox. 1.145 kcal/h para un
salto térmico AT=50°C, y de aprox. 855 kcal/h para un salto térmico AT=40°C, para
presion maxima de trabajo de 6 bar; modelo estandar, con imprimacion anticorrosiva
en blanco y acabado en pintura epoxi-poliéster en blanco; equipado con llave de
paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, asi como de accesorios
de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios
para su montaje y pintura de retoques. Elemento con marcado CE y DdP (Declaracion
de Prestaciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme al RITE y
CTE DB HE.

radiador en embarques de
planta 12y 22 2,00 2,000

1.257,78

1.257,78

2,000

Ud. Partida alzada de modificacion de tuberias de distribucion de calefaccion a
radiador de chapa en sistema bitubular a una localizacion cercana, desviando los
montantes ligeramente, totalmente cambiado y fucionando con tuberia de cobre visto
y pintado en color blanco.

radiador en embarques de
planta 12y 22 2,00 2,000

380,07

760,14

2,000

262,04

524,08

Total presupuesto parcial n° 18 ... 2.542,00
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 19 VENTILACION
N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

19.1 U. Extractor de bafo para un caudal de 95 m3/h, de muy bajo nivel sonoro (25 dB(A) a
3 metros) y bajo consumo (7,5 W); con funcionamiento a través de temporizador
electrénico regulable (instalacion eléctrica no incluida). Fabricado en material
plastico en blanco, con compuerta antirretorno incorporada, equipado con difusores
para la reduccion de turbulencias de aire y nivel sonoro. Motor monofasico 230 V-50
Hz de alto rendimiento con rodamientos a bolas para trabajo durante 40.000 horas,
con soportes antivibratorios. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
conexiénes y medios auxiliares.

planta baja 2,00 2,000
planta 12y 22 2,00 2,000
4,000 81,80 327,20
19.2 U. Rejilla de ventilaciéon para camara bufa, de 200x200 mm de tamaiio
4,000 28,52 114,08
19.3 M. Conducto formado por tubo de aluminio flexible comprimido (1 metro extensible a

5 metros), de diametro 100 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante
medios mecanicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de union, piezas
especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.

vetilacion de alamacen 1,00 4,750 4,750
aseo accesible 1,00 1,000 1,000
bafios de 12y 22 2,00 1,000 2,000
7,750 9,76 75,64

Total presupuesto parcial n° 19 ... 516,92
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 20 EQUIPOS DE ELEVACION

NO

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

201

Ud. Fabricacion e instalacion de ascensor TK ELEVATOR modelo Synergy 100 6
similar sin cuarto de maquinas, con traccion eléctrica mejorada por sistema de
frecuencia variable y con maquina GEARLESS sin reductor de velocidad, con sistema
de marco reforzado en cabina que desliza por guias centradas, velocidad de 1 m/s,
630 kg de carga y 8 personas de capacidad, 3 paradas (0, 1 Y 2), embarque sencillo,
foso de 1.000 mm, Recorrido Libre de Seguridad de 3.400 mm, hasta 7,5 m. de
recorrido, cabina de medidas interiores libres minimas de 1.100 x 1.400 x 2.200 mm,
con Linea de Decoracion C20 en skinplate color blanco, con 1 espejo laminados en la
pared del fondo, botonera de cabina vertical de superficie modelo Light Moon Acero
Inoxidable Gr.220D con pantalla TFT de 3,5” y pulsadores DB02 St. Steel Satin Silver,
incluido pulsador de cerrar puertas, techo de cabina en acero blanco con iluminacion
mediante plafén de superficie con tecnologia led de bajo consumo, programada para
su apagado automatico cuando el ascensor no se usa, suelo de cabina de vinilo
Nature Black, rodapié y rodatecho en aluminio anodizado satinado plata, 1
pasamanos frente a la botonera de aluminio cromado, botoneras de piso en acero
inoxidable con sistema braille modelo Serie 30 Silver y con acceso restringido
mediante llavin en todas las plantas, flechas de direccion en los pisos serie 30,
puertas de tipo LA2 en cabina en acero inoxidable con barrera optica y en pasillo en
imprimacién para pintar por cuenta de la obra, de apertura lateral automatica de 2
hojas y de luz libre 900 x 2.000 mm, con operador regulado por variador de
frecuencia, con armario de maniobra en el frente de puerta de la ultima parada, con
acabado en imprimacion, maniobra simple selectiva en bajada con sistema Sleep
Mode de desconexion automatica de la maniobra cuando no se usa el ascensor,
logrando un consumo bajisimo de la instalacion pudiéndose alcanzar incluso la
clasificacion energética A del ascensor y ayudando a dotar de una notable eficiencia
energética al edificio, sistema de rescate automatico por falta de corriente con
apertura de puertas, con de control de acceso a foso, con sistema de comunicacién
bidireccional con el exterior preparado para funcionar mediante linea mévil, incluido
el nuevo sistema MAX de mantenimiento predictivo de TK ELEVATOR, que hace que
el ascensor esté controlado 24 horas al dia, proporcionando informacién actualizada
que permite identificar averias y enviar al servicio técnico, antes de que el cliente
llegue a llamar y hace visible para el propio cliente, en tiempo real, el estado de su
ascensor desde un panel personalizado accesible desde cualquier dispositivo entre
otros muchos servicios. Totalmente instalado, funcionando y cumpliendo con la
EN81-20 y 50, CTE, Decreto 217/2001 de 30 de agosto sobre Reglamento de
Accesibilidad y Supresion de Barreras en Castilla y Leon, RD 88/2013, Directiva
203-2016 y UNE-EN.81-70:2004.

1,000

24.364,32

24.364,32

Total presupuesto parcial n° 20 ... 24.364,32
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 21 PROTECCION CONTRAINCENDIOS

NO

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

211

21.2

213

21.4

215

U. Extintor de polvo quimico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia
27A 183B C; equipado con soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento
de poliamida negra y difusor tubular, y manémetro comprobable. Cuerpo del extintor
en chapa de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente a la
radiacion UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con
marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.

2,000

M2. Proteccion contra el fuego de incendio de estructura metdlica, para una
resitencia al fuego de 60 minutos (REI-60), mediante la proyeccioén de pintura ignifuga
monocomponente al agua, en color blanco. Espesor medio aplicado de aprox. de
1000 micras, a tener en consideracion para perfiles, pilares y vigas segun norma
UNE-EN 13381-8:2010. Rendimiento aprox. 2 kg/m2 por mm de espesor. Aplicacion
sobre superficie seca, limpia, libre de grasas y oxidos. Totalmente aplicado; i/p.p. de
equipos de proyeccion, limpieza de tajo y medios auxiliares (excepto elevacion y/o
transporte). No incluye tratamiento previo del soporte si fuera necesario.

33,85

67,70

1,000

M2. Proteccion contra el fuego de incendio de estructura metalica, para una
resitencia al fuego de 90 minutos (REI-90), mediante la proyeccion de pintura ignifuga
monocomponente al agua, en color blanco. Espesor medio aplicado de aprox. de
1700 micras, a tener en consideraciéon para perfiles, pilares y vigas segin norma
UNE-EN 13381-8:2010. Rendimiento aprox. 2 kg/m2 por mm de espesor. Aplicacién
sobre superficie seca, limpia, libre de grasas y oxidos. Totalmente aplicado; i/p.p. de
equipos de proyeccion, limpieza de tajo y medios auxiliares (excepto elevacion y/o
transporte). No incluye tratamiento previo del soporte si fuera necesario.

29,81

29,81

1,000

U. Senal para equipo o medio de extincion manual de instalacion de proteccion
contra incendios (P.C.l.), fotoluminiscente, de Clase B (150 minicandelas); fabricada
en material plastico, de dimensiones 297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23033-1
y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m conforme al CTE DB Si-4.

46,23

46,23

3,000

U. Seiial de indicacion de evacuacion o de emergencia, de alta luminiscencia, Clase A
(300 minicandelas); fabricada en material plastico, de dimensiones 210x210 mm,
conforme a UNE 23034:1998 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m.
Conforme al CTE DB SI-3.

4,59

13,77

3,000

7,26

21,78

Total presupuesto parcial n° 21 ... 179,29
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 22 PINTURAS ,TRATAMIENTOS y VARIOS

N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
221 M2. Pintura plastica acrilica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada,
sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimaciéon y
plastecido.
falsos techos 49,11 49,110
pladur trasdosado 5,00 5,000
54,110 7,23 391,22
22.2 M2. Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano de imprimaciéon de minio o

antioxidante sobre carpinteria metalica o cerrajeria, i/rascado de los 6xidos y
limpieza manual.

pintura de puertas ascensor 3,00 1,570 2,240 10,550
10,550 14,33 151,18
22.3 M. Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo

inferior a 10 cm, s/normas DIN.

10,000 3,50 35,00
22.4 M2. Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, i/lijado, imprimacion,
plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte.
repintado de puertas 7,00 2,000 1,000 2,030 28,420
28,420 18,05 512,98
22.5 Ud. Limpieza final de la obra para su uso inmediato , limpiado de restos de materiales

de cualquier tipo, limpieza de polvo , pegatinas de vidrios y accesorios etc |,
completamente listo para su uso normal.

109,000 5,24 571,16

Total presupuesto parcial n° 22 ... 1.661,54
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 23 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

NO

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

231

23.2

233

23.4

235

U. Ensayo de penetracion dinamica superpesada hasta rechazo (DPSH), s/'UNE EN
1SO 22476-2:2008, con implantacién de equipo en punto de penetracion.

1,000

U. Ensayo caracteristico de resistencia, s/art. 2 del Anejo 22 de EHE-08, para
comprobar antes del suministro que las propiedades de resistencia del hormigén a
suministrar a obra no son inferiores a las previstas, mediante la toma de muestras,
s/UNE-EN 12350-1:2009, de 4 probetas de formas, medidas y caracteristicas,
s/UNE-EN 12390-1:2013, su conservacion y curado en laboratorio, s/UNE-EN
12390-2:2009, y 1la rotura a compresion simple a 28 dias, s/UNE-EN
12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormigén fresco,
s/UNE-EN 12350-2:2009.

182,46

182,46

2,000

U. Ensayo de las caracteristicas mecanicas de un perfil de acero laminado con la
determinacién de las caracteristicas mecanicas a traccion, el alargamiento de rotura
y el indice de resilencia, sSI[UNE-EN ISO 6892-1:2010 y UNE-EN I1SO 148-1:2011.

227,02

454,04

1,000
U. Examen radiografico de uniones soldadas, realizado s/UNE-EN ISO 17636:2013.

154,95

154,95

2,000

U. Medicion del nivel de ruido en el funcionamiento de ascensores. Incluso emisién
del informe de la prueba.

56,28

112,56

1,000

39,18

39,18

Total presupuesto parcial n° 23 ... 943,19
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 24 SEGURIDAD Y SALUD

NO

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

241

24.2

243

24.4

245

24.6

24.7

24.8

24.9

24.10

Mes. Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo
con inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de
chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible,
interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada
con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Divisiones en
tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y
poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de seccién
trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con
poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica 220 V, toma de tierra,
automatico, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60
W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camion
grua. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

2,000

U. Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con
tratamiento anticorrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos
obligatorios, colocado.

214,42

428,84

1,000

M. Barandilla de proteccion de perimetros de forjados, compuesta por guardacuerpos
metalico cada 2,50 m (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado,
pasamanos y travesano intermedio formado por tubo 50 mm (amortizable en 10
usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm (amortizable en 3 usos),
segun norma UNE-EN 13374, incluso colocacion y desmontaje, segin R.D. 486/97 y
R.D. 1627/97.

69,14

69,14

6,000

U. Cuadro secundario de obra para una potencia maxima de 20 kW compuesto por
armario metalico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm, indice de proteccién IP
559, con cerradura, interruptor automatico magnetotérmico de 4x40 A, un interruptor
automatico diferencial de 4x40 A 300 mA, dos interruptores automaticos
magnetotérmicos de 4x30 A, dos de 2x25 A y dos de 2x16 A, dos bases de enchufe IP
447 de 400 V 32 A 3p+T, dos de 230 V 32 A 2p+T, y dos de 230 V 16 A 2p+T,
incluyendo cableado, rétulos de identificacion de circuitos, bornes de salida y p.p. de
conexion a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohm, instalado (amortizable
en 4 obras), segun ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.

8,79

52,74

1,000

U. Lampara portatil de mano, con cesto protector y mango aislante (amortizable en 3
usos), segun R.D. 614/2001.

214,31

214,31

2,000

U. Proteccion de hueco horizontal de 2,00x1,00 m con mallazo electrosoldado de
15x15 cm D=5 mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las
tabicas y empotrado un metro en la capa de compresion por cada lado, incluso cinta
de sefalizacion a 0,90 m de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo
uso), segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

4,44

8,88

3,000

U. Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de
110x55 mm (amortizable en 5 usos). Segun UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

35,34

106,02

1,000

U. Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Segun
UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

1,80

1,80

2,000

U. Gafas antipolvo antiempainables, panoramicas (amortizables en 3 usos). Segun
UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

2,81

5,62

2,000

U. Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.
Segun UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

2,75

5,50

50,000

1,47

73,50

Suma y sigue ... 966,35
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 24 SEGURIDAD Y SALUD

NO

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2411

24.12

24.13

24.14

24.15

24.16

24.17

24.18

24.19

24.20

24.21

24.22

U. Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera corta para
facilitar la vision hacia arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de sujecion. Fabricado
en polietileno de alta densidad (PEHD) con resistencia a temperaturas de hasta -30°C
y una resistencia eléctrica de hasta 1000 V. Peso: 375 g. Colores: Blanco y amarillo.
Segun UNE-EN 397, UNE-EN 50365, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2,000

U. Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada,
para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Segun R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

16,14

32,28

7,000

U. Cinturén portaherramientas (amortizable en 4 usos). Segun R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

9,47

66,29

2,000

U. Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). Segun
UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

4,04

8,08

2,000

U. Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordon de
apriete. Alta visibilidad, con tiras retroreflejantes microburbujas termoselladas, color
plata, 50 mm, montaje paralelo (amortizable en 3 usos). Segun UNE-EN 471, UNE-EN
343 y R.D. 773/97. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.

9,08

18,16

2,000

U. Par de guantes de lona reforzados. Segun UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

3,40

6,80

4,000

U. Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Segin UNE-EN 12477, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protecciéon Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

3,06

12,24

2,000

U. Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1
usos). Segun UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPl) con marcado de conformidad
CE.

1,40

2,80

4,000

U. Arnés basico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulacion en piernas y sin
cinta subglutea, fabricado con cinta de nailon de 45 mm y elementos metalicos de
acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Segun UNE-EN 361, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

26,46

105,84

2,000

U. Equipo completo para trabajos en vertical y en fachadas, compuesto por un arnés
de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nailon de 45 mm y elementos
metalicos de acero inoxidable, un dipositivo anticaidas deslizante con eslinga de 30
cm y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm de 2,00 m con lazada, incluso bolsa
portaequipo (amortizable en 5 obras). Segin UNE-EN 360, UNE-EN ISO 1140, UNE-EN
353-2, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

2,50

5,00

2,000

U. Coste mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando dos
horas a la semana de un peén ordinario.

24,25

48,50

2,000

U. Coste mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una
hora a la semana y realizada por un encargado.

135,51

271,02

8,000

82,59

Suma y sigue ...

660,72

2.204,08
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 24 SEGURIDAD Y SALUD

N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
24.23 Ud.. Partida alzada de elaboracion de | plan de esguridad de la obra por la empresa
constructora.
1,000 305,29 305,29

Total presupuesto parcial n° 24 ... 2.509,37
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 25 GESTION DE RESIDUOS

N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
251 M3. Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea a Planta de Reciclaje
de residuos de construccion y demolicion (RCD’s) por transportista autorizado (por
la Consejeria de Medio Ambiente de la comunidad auténoma correspondiente), a una
distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con camion basculante cargado
a mano (considerando 2 peones), carga y parte proporcional de medios auxiliares.
alicatados 1,00 192,000 0,100 19,200
falso techo 1,00 10,000 0,100 1,000
1,00 4,700 1,100 5,170
8,17 0,120 0,980
9,45 0,150 1,418
58,20 0,150 8,730
27,09 0,300 8,127
esponjamiento 1,00 5,000 5,000
49,625 38,65 1.918,01
25.2 M3. Canon de vertedero de materiales procedentes de demolicion o construccion
catalogados como limpios. Segtn Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que
se regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y demoliciéon.
49,63 49,630
49,630 10,43 517,64
25.3 M3. Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicion en
fracciones segun normativa vigente, con medios manuales. Segun Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion de los residuos
de construccion y demolicion.
naturaleza no petrea 1,61 1,610
petencialmente peligrososo 1,74 1,740
3,350 18,57 62,21
25.4 M3. Canon de vertedero de materiales procedentes de demolicion o construccion
catalogados como sucios. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se
regula la produccion y gestion de los residuos de construcciéon y demolicién.
naturaleza no petrea 1,61 1,610
petencialmente peligrososo 1,74 1,740
3,350 37,54 125,76

Total presupuesto parcial n° 25 ... 2.623,62



Proyecto: INSTALACION DE ASCENSOR Y BANO ACCESIBLE

Capitulo Importe
Capitulo 1 TRABAJOS PREVIOS 4.321,78
Capitulo 2 DERRIBOS 6.170,82
Capitulo 3 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO 1.163,99
Capitulo 4 CIMENTACIONES 4.526,23
Capitulo 5 ESTRUCTURAS 9.893,19
Capitulo 6 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 9.799,73
Capitulo 7 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 1.323,14
Capitulo 8 CUBIERTAS 1.119,31
Capitulo 9 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 441,01
Capitulo 10 PAVIMENTOS 5.394,58
Capitulo 11 ALICATADOS Y CHAPADOS 13.730,68
Capitulo 12 CARPINTERIA DE MADERA 3.630,60
Capitulo 13 CARPINTERIA DE ALUMINIO 3.172,21
Capitulo 14 VIDRIERIA 1.410,94
Capitulo 15 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 6.986,99
Capitulo 16 INSTALACION DE FONTANERIA Y EVACUACION 1.846,24
Capitulo 17 APARATOS SANITARIOS 4.319,60
Capitulo 18 CALEFACCION Y ACS 2.542,00
Capitulo 19 VENTILACION 516,92
Capitulo 20 EQUIPOS DE ELEVACION 24.364,32
Capitulo 21 PROTECCION CONTRAINCENDIOS 179,29
Capitulo 22 PINTURAS ,TRATAMIENTOS y VARIOS 1.661,54
Capitulo 23 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 943,19
Capitulo 24 SEGURIDAD Y SALUD 2.509,37
Capitulo 25 GESTION DE RESIDUOS 2.623,62
Presupuesto de ejecucion material 114.591,29
13% de gastos generales 14.896,87
6% de beneficio industrial 6.875,48
Suma 136.363,64
21% 28.636,36
Presupuesto de ejecucion por contrata 165.000,00

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL EUROS.
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