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1 Capataz 20,470 0,145 h 2,89
2 Oficial primera 20,840 289,903 h 6.042,63
3 Oficial segunda 19,220 17,356 h 333,00
4 Ayudante 18,550 225,136 h 4.176,26
5 Peón especializado 17,830 178,711 h 3.187,54
6 Peón ordinario 17,710 346,680 h 6.138,43
7 Oficial 1ª encofrador 20,420 18,496 h 377,61
8 Ayudante encofrador 19,160 18,496 h 354,42
9 Oficial 1ª ferralla 20,420 12,939 h 267,79
10 Ayudante ferralla 19,160 12,939 h 249,44
11 Oficial solador alicatador 19,890 125,075 h 2.487,33
12 Ayudante solador alicatador 18,700 110,993 h 2.076,28
13 Oficial yesero o escayolista 19,890 0,254 h 5,05
14 Oficial 1ª cerrajero 19,890 51,248 h 1.024,15
15 Ayudante cerrajero 18,700 35,809 h 668,49
16 Oficial 1ª carpintero 20,900 11,704 h 244,63
17 Ayudante carpintero 18,900 11,704 h 221,20
18 Oficial 1ª fontanero calefactor 21,030 24,243 h 509,90
19 Oficial 2ª fontanero calefactor 19,160 32,514 h 622,90
20 Ayudante fontanero 18,900 1,656 h 31,31
21 Oficial 1ª electricista 20,190 23,565 h 475,85
22 Oficial 2ª electricista 18,900 6,785 h 128,38
23 Ayudante electricista 18,900 16,736 h 316,38
24 Oficial 1ª pintura 19,710 20,897 h 412,07
25 Ayudante pintura 18,070 19,687 h 355,74
26 Oficial 1ª vidriería 19,170 9,221 h 176,77
27 Equipo técnico laboratorio 74,730 0,509 h 38,04

Importe total: 30.924,48

VALLADOLID
ARQUITECTO

Buenaventura Conde Salazar

Cuadro de mano de obra
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1 Arena de río 0/6 mm 17,574 0,700 m3 12,31
2 Gravilla 20/40 mm 20,576 0,225 m3 4,63
3 Morro calizo 80-100 mm seleccionada 24,820 14,474 m3 359,24
4 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,063 0,018 t 1,84
5 Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos 114,422 0,043 t 4,89
6 Yeso negro en sacos YG 60,355 0,010 t 0,62
7 Yeso blanco en sacos YF 69,555 0,002 t 0,17
8 Desencofrante alta calidad mat. no

porosos-metal 2,371 3,587 l 8,61
9 Aditivo aireante 2,748 0,080 kg 0,22
10 Agua 1,292 0,319 m3 0,33
11 Pequeño material 1,374 18,902 u 25,96
12 Tabloncillo pino 2,50/5500x205x55 251,689 0,003 m3 0,86
13 Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm 249,521 0,003 m3 0,86
14 Adhesivo int./ext. C2TE porcelánico blanco 0,712 1.633,308 kg 1.162,37
15 Adhesivo cementoso Maxifluid Butech 0,794 393,000 kg 311,78
16 Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 1,058 544,436 kg 577,10
17 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 65,148 15,107 m3 984,25
18 Hormigón HA-25/B/40/IIa central 65,148 1,068 m3 69,59
19 Hormigón HM-20/B/40/IIa central 63,001 15,783 m3 994,30
20 Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm 61,180 4,462 mu 273,04
21 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5 69,046 3,275 m3 226,14
22 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 65,108 2,231 m3 145,55
23 Cartuchos Hilti 6,8/18 M rojo 0,234 268,200 u 63,03
24 Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 1,984 1,061 kg 2,12
25 Clavo Hilti X-ENP 21 HVB 0,305 268,200 u 81,80
26 Conector de disparo Hilti X-HVB 140 3,256 134,100 u 437,17
27 Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 125 mm gris 5,200 0,200 u 1,04
28 Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 160 mm gris 9,098 0,200 u 1,82
29 Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=200

mm 20,902 0,200 u 4,18
30 Lubricante tubos PVC junta elástica 10,105 0,005 kg 0,05
31 Adhesivo tubos PVC junta pegada 18,867 0,033 kg 0,63
32 Abrazadera metálica tubos PVC 125 mm 2,463 3,333 u 8,21
33 Abrazadera metálica tubo colgado PVC D=160 mm 3,348 3,333 u 11,16
34 Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=200 mm 7,907 1,000 m 7,91
35 Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=125

mm 4,549 1,000 m 4,55
36 Tubo PVC liso evacuación encolado D=125 mm 4,793 1,000 m 4,79
37 Tubo PVC liso evacuación encolado D=160 mm 6,167 1,000 m 6,17
38 Alambre atar 1,30 mm 0,900 5,900 kg 9,50
39 Acero corrugado B 400 S/SD en barra 0,712 8,520 kg 6,08
40 Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,989 12,780 kg 12,66
41 Acero corrugado elab. B 500 SD 0,946 946,505 kg 892,42
42 Acero en tubo cuadrado 1,567 2.312,301 kg 3.633,62
43 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm -

2,792 kg/m2 3,002 40,367 m2 121,07
44 Panel chapa colaborante galvaniz. e=0,8 mm

70/210/840 mm 20,241 33,453 m2 677,03
45 Conector forjado chapa colab. h=100-125 mm 5,475 159,300 u 872,33
46 Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción

(Tipo H1) 13 mm 6,859 51,566 m2 353,59
47 Pasta de agarre PYL estándar 0,478 5,511 kg 2,76
48 Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,193 19,644 m 3,93
49 Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,346 8,750 m 3,05
50 Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,042 87,415 m 3,55
51 Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,519 1,250 m 0,65
52 Pasta para juntas PYL estándar 0,967 3,750 kg 3,65
53 Pasta para juntas PYL ambiente húmedo 1,384 19,644 kg 27,01
54 Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM)

3,5x9,5 mm 0,010 20,000 u 0,20
55 Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75

mm (PM) 3,5x25 mm 0,010 874,870 u 8,75

Cuadro de materiales
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56 Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75
mm (PM) 3,5x35 mm 0,010 75,000 u 0,75

57 Canal tabiquería PYL 48 mm 0,662 4,500 m 3,00
58 Montante tabique PYL 46 mm 0,756 12,500 m 9,45
59 Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 1,404 157,152 m 220,50
60 Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 0,997 19,644 m 19,64
61 Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A) 4,033 10,500 m2 42,35
62 Mortero revoco CSIII-W1 0,468 722,432 kg 337,84
63 Mortero revoco CSIII-W2 0,615 8,689 kg 5,34
64 Guardavivos PVC para yeso 0,214 0,215 m 0,05
65 Panel fachada ONDULADO ACH e=80 mm LDR 33,236 53,860 m2 1.790,31
66 Cuelgue regulable combinado falso techo

continuo PYL 0,834 58,932 u 49,11
67 Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo

PYL 0,234 29,466 u 6,88
68 Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo

PYL 0,417 112,953 u 47,15
69 Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,478 58,932 u 27,99
70 Tornillo autotaladrante 6,3x120 mm 0,327 78,240 u 25,62
71 Remate lateral galvanizado D=500 mm e=0,8 mm 10,074 10,269 m 103,47
72 Panel sándwich chapa lacada+lana roca+chapa

lacada e=100 mm, EI 120 37,306 8,042 m2 300,05
73 Imprimación asfáltica para láminas bituminosas 1,832 3,304 kg 6,08
74 Emulsión asfáltica aniónica SUPERMUL 1,445 0,965 m2 1,38
75 Lámina Morterplas FP 3 kg 4,243 6,124 m2 26,00
76 Lámina betún modific. elastómero LBM-30 FP (SBS

-20ºC) 6,650 7,269 m2 48,37
77 Lámina betún modificado elastómero POLITABER

VEL 30 (LBM 30 FV) 3,470 3,540 m2 12,29
78 Lámina betún modificado elastómero POLITABER

COMBI 40 (LBM 40-FP) 5,332 3,540 m2 18,89
79 Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8

l/s·m - 300 kN/mm2 2,707 7,269 m2 19,69
80 Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2 0,855 7,269 m2 6,21
81 Geotextil no tejido de fibras de poliester

GEOFIM 200 0,600 3,540 m2 2,12
82 Fieltro geotextil Texxam 700 0,697 6,124 m2 4,29
83 Geotextil no tejido sintético de

polipropileno-polietileno GEOFIM PP 125-15 0,743 3,540 m2 2,64
84 Sellador masilla elástica 8,141 7,500 u 61,20
85 Sellado silicona neutra e=7 mm 0,560 25,358 m 14,20
86 Emulsión impermeabilizante Plastimul 2K

Reactive 5,088 2,400 kg 12,21
87 Fondo juntas de espuma de polipropileno 10 mm 1,150 30,000 m 34,50
88 Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22 mm 6,645 5,700 m 37,89
89 Panel rígido poliestireno extruido ChovAFOAM

300 M100 22,398 3,540 m2 79,29
90 Gres porcelánico antideslizante 44x66 cm Grupo

Porcelanosa 47,197 68,775 m2 3.246,18
91 Adhesivo resina epoxi 5,841 4,508 kg 26,37
92 Cuña autonivelante 0,132 982,500 u 129,69
93 Cruceta autonivelante 0,112 43,885 u 5,24
94 Mortero cementoso endurecimiento/fraguado

rápido colorstuk rapid 2,595 18,602 kg 48,47
95 Azulejo porcelánico esmaltado color 30,5x30,5

cm 27,466 285,829 m2 7.850,77
96 Chapa de aluminio lacado 29,867 6,762 m2 201,96
97 Puerta de paso en block ciega lisa lacada de

725 mm 201,490 2,000 u 402,98
98 Puerta de paso en block ciega lisa lacada de

825 mm 201,496 5,000 u 1.007,50
99 Kit revestimiento corredera lacada 1H 122,858 3,000 u 368,58
100 Precerco de pino 70x30 mm para puertas de 1

hoja. 8,935 4,000 u 35,76
101 Precerco de pino cerámicox30 mm 295,111 3,000 u 885,33
102 Manillón de acero inoxidable 27,990 6,000 u 167,94

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

INSTALACION DE ASCENSOR  Y BAÑO ACCESIBLE Página 3



103 Juego manivelas latón pulido/brillo 33,419 4,000 u 133,68
104 Juego accesorios puerta corredera 14,359 3,000 u 43,08
105 Perfil suspendido puerta corredera galvanizada 2,784 5,100 m 14,19
106 Ventana aluminio gama alta anodizado natural

oscilobatiente perfil europeo >1 m2<2 m2 318,917 8,756 m2 2.792,46
107 Premarco aluminio 6,422 35,024 m 224,94
108 Palastro 15 mm 0,856 67,500 kg 57,78
109 Rejilla ventilación acero laminado 20x20 cm 22,540 4,000 u 90,16
110 Climalit Plus Cool-Lite SKN 154 6/12,14,16/44.2 141,770 7,905 m2 1.120,68
111 Sellado con silicona neutra 1,018 55,167 m 56,19
112 Pequeño material para instalación 1,425 12,400 u 17,88
113 Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras) 19,732 1,000 u 19,73
114 Conductor cobre desnudo 35 mm2 4,306 24,000 m 103,36
115 Registro de comprobación+tapa 24,281 1,000 u 24,28
116 Puente de prueba 17,555 1,000 u 17,56
117 Cartucho carga aluminotérmica C-115 5,435 1,000 u 5,44
118 Caja distr. estanca IP65-IK08 superf. 36

elementos 100,847 1,000 u 100,85
119 Diferencial 40 A/2P/300 mA tipo AC 174,136 1,000 u 174,14
120 Diferencial 40 A/4P/300 mA tipo AC 274,942 1,000 u 274,94
121 PIA (I+N) 10 A 6/10 kA curva C 54,514 3,000 u 163,54
122 PIA (I+N) 16 A 6/10 kA curva C 55,572 1,000 u 55,57
123 PIA 4x25 A 6/15 kA curva C 140,137 1,000 u 140,14
124 PIA 4x32 A 6/15 kA curva C 148,532 1,000 u 148,53
125 Interruptor superficie estanco IP-55 8,792 29,000 u 254,91
126 Base de enchufe en superficie IP-55 11,046 8,000 u 88,40
127 Interrup. / Conmut. estanco superf. gama básica

IP-55 2,564 1,000 u 2,56
128 Caja estanca D=70 mm 1,883 29,000 u 54,52
129 Caja metálica 10,385 8,000 u 83,12
130 Casquillo bombilla 0,967 29,000 u 28,13
131 Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 -

4x16 mm2 11,235 27,300 m 306,80
132 Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 -

5x16 mm2 14,196 27,300 m 387,66
133 Cable flexible cobre 450/750V H07V-K Eca -

1x1,5 mm2 0,316 435,000 m 137,46
134 Cable flexible cobre 450/750V H07V-K Eca -

1x2,5 mm2 0,520 120,000 m 62,40
135 Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1

- 1x1,5 mm2 0,347 133,300 m 46,19
136 Tramitación y control administrativo

instalaciones BT c/proyecto 457,931 1,000 u 457,93
137 Inspección OCA por Kw contratado para pública

concurrencia/potencia kW >100Kw 9,826 10,000 u 98,30
138 Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre

halógenos 0,804 44,000 m 35,42
139 Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=16 mm 0,885 145,000 m 128,47
140 Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=20 mm 1,180 40,000 m 47,20
141 Foco empotrable redondo LED D=80 mm cromo

10W-600 lm-45º 29,511 4,000 u 118,04
142 Bloque autónomo emergencia LED 70 lm 74,195 11,000 u 816,20
143 Zócalo enchufable luminaria emergencia superf. 8,843 1,000 u 8,84
144 Marco empotrar c/bornas luminaria emergencia

superf. 17,717 10,000 u 177,20
145 Sensor luz diurna y detector presencia

regulable 1-10 V 56,631 3,000 u 169,89
146 Controlador sensor múltiple 48,083 3,000 u 144,24
147 Bajante aluminio D=80 mm 10,478 7,150 m 74,95
148 Tubo corrugado polipropileno protección

(azul/rojo) M-19 0,458 22,650 m 10,37
149 Canalón aluminio circular 250 mm i/p.p. piezas 13,046 2,500 m 32,62
150 Soporte canalón aluminio 2,442 4,000 u 9,76
151 Tubo multicapa PERT-Al-PERT rígida 16x2 mm 2,341 22,650 m 53,05
152 Tubo multicapa PERT-Al-PERT rígida 20x2,5 mm 3,256 30,000 m 97,68
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153 Codo u. prensada terminal latón 16x1/2" 5,876 11,000 u 64,65
154 Te reducida u. prensada PPSU 20x16x20 mm 4,878 11,000 u 53,68
155 Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas 23,385 0,750 u 17,55
156 Conexión PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada 6,512 5,000 u 32,55
157 Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,556 5,100 m 7,95
158 Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,452 1,500 m 3,69
159 Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 5,943 5,000 m 29,70
160 Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,213 1,000 u 4,21
161 Dosificador jabón manual acero inox. AISI 304

1,3 l 60,040 3,000 u 180,12
162 Secamanos pulsador temportizado ABS blanco 1640

W 113,975 2,000 u 227,96
163 Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2" 2,096 1,000 u 2,10
164 Latiguillo flexible 25 cm 3/8"a 3/8" 2,219 5,000 u 11,10
165 Taza inodoro tanque bajo gama media - blanco 143,496 5,000 u 717,50
166 Tanque bajo inodoro c/mecanismos gama media -

blanco 134,002 5,000 u 670,00
167 Tapa y asiento inodoro lacado gama media 53,202 5,000 u 266,00
168 Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical 3,929 5,000 u 19,65
169 Barra doble abatible mural aluminio-nailon 796

mm 314,649 2,000 u 629,30
170 Panel vertical radiador acero 2100x500 1145-855

kcal/h 328,489 2,000 u 656,98
171 Válvula escuadra radiador manual 3/8" 6,157 2,000 u 12,32
172 Purgador radiador manual 1/8" cabeza plástico 0,936 2,000 u 1,88
173 Soporte radiador panel empotrar 0,611 4,000 u 2,44
174 Detentor escuadra radiador 3/8" cromado 4,701 2,000 u 9,40
175 Tapón radiador 1" ciego acero zinc. RD/RI 0,478 2,000 u 0,96
176 Tapón radiador 1" a 1/8" acero zinc. RD/RI 0,529 2,000 u 1,06
177 Tapón radiador 1" a 3/8" acero zinc. RD/RI 0,519 4,000 u 2,08
178 Florón embellecedor radiador plástico D=12-22

mm 0,254 4,000 u 1,02
179 Tubo aluminio flexible comprim. D=100 mm 3,027 8,525 m 25,81
180 Extractor baño temporizador bajo ruido-consumo

95 m3/h 67,926 4,000 u 271,72
181 Extintor portátil polvo ABC 6 kg efic. 27A 183B

C 21,909 2,000 u 43,82
182 Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg 0,967 2,000 u 1,94
183 Pintura intumescente monocomponente al agua 8,639 5,700 kg 49,24
184 Señal alta luminiscencia Clase A 210x210 mm 5,699 3,000 u 17,10
185 Señal fotoluminiscente Clase B 297x210 mm

(DIN-A4) 3,155 3,000 u 9,48
186 Pintura plástica acrílica esponjable mate 1,557 16,233 l 25,43
187 Esmalte glicero. 1ªcalidad color brillo 13,056 2,310 l 30,14
188 Esmalte laca poliuretano satinada color 11,672 7,105 l 82,99
189 Imprimación poro abierto fungicida incoloro 10,492 3,695 l 38,65
190 Masilla ultrafina acabados 0,997 3,247 kg 3,25
191 Imprimación sintética blanca satinada 6,330 5,684 l 36,09
192 Imprimación antioxido+cat. ambiente 14,226 0,500 l 7,10
193 Minio de plomo marino 10,227 2,110 l 21,63
194 Minio electrolítico 7,602 22,022 l 176,18
195 Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera

exterior/interior 8,395 3,788 l 31,92
196 Pequeño material 0,926 14,440 u 13,51
197 Alquiler mes caseta oficina+aseo 5,98x2,45 m 164,998 2,000 u 330,00
198 Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo 489,742 0,170 u 83,26
199 Botiquín de urgencias 48,744 1,000 u 48,74
200 Reposición de botiquín 16,567 1,000 u 16,57
201 Guardacuerpos metálico 10,624 0,390 u 4,14
202 Tabla madera pino 15x5 cm 222,208 0,018 m3 4,02
203 Pasamanos tubo D=50 mm 5,129 1,440 m 7,38
204 Lámpara portátil mano 12,954 0,666 u 8,62
205 Cuadro secundario obra potencia máxima 20 kW 733,666 0,250 u 183,42
206 Gancho montaje red D=10 mm 0,182 6,880 u 1,24
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207 Mallazo 150x150x5 mm 1938 kg/m2 0,408 36,000 m2 14,70
208 Redes bajo encofrado de forjado 1,649 0,860 m2 1,41
209 Casco seguridad con rueda 9,188 7,000 u 64,33
210 Pantalla de mano soldador 8,762 0,200 u 1,75
211 Gafas protectoras 8,202 0,666 u 5,46
212 Gafas antipolvo 8,009 0,666 u 5,34
213 Mascarilla celulosa desechable 1,425 50,000 u 71,50
214 Casco trabajos en altura 15,671 2,000 u 31,34
215 Cinturón portaherramientas 15,692 0,500 u 7,84
216 Traje impermeable 2 piezas PVC 8,823 2,000 u 17,64
217 Chubasquero alta visibilidad 9,922 0,666 u 6,60
218 Par guantes lona reforzados 2,971 4,000 u 11,88
219 Par guantes para soldador 2,727 1,000 u 2,72
220 Par botas de seguridad 25,685 4,000 u 102,76
221 Arnés amarre dorsal 12,161 0,400 u 4,86
222 Equipo trabajo vertical 117,688 0,400 u 47,08
223 Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,061 21,000 m 1,29
224 Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 19,885 3,000 u 59,67
225 Coste mensual limpieza-desinfección 131,558 2,000 u 263,12
226 Coste mensual formación seguridad 80,176 8,000 u 641,44
227 Resistencia a tracción 36,696 1,000 u 36,70
228 Alargamiento de rotura 83,445 1,000 u 83,45
229 Índice de resilencia 30,285 1,000 u 30,29
230 Ensayo soldadura radiografía 54,636 2,000 u 109,28
231 Ensayo penetración dinámica súper pesada DPSH 177,148 1,000 u 177,15
232 Toma de muestras 19,070 2,000 u 38,14
233 Fabricación y conservación probeta 24,472 8,000 u 195,78
234 Refrentado probeta 6,124 8,000 u 49,00
235 Consistencia cono Abrams 17,737 2,000 u 35,48
236 Resistencia a compresión 15,303 8,000 u 122,42
237 Espejo reclinable marco AISI-304 800x600 mm 260,817 1,000 u 260,82
238 Inodoro compacto accesible tanque bajo apertura

frontal 301,929 1,000 u 301,93
239 Lavabo mural accesible soporte regulable

640x550 mm 545,752 1,000 u 545,75

Importe total: 48.444,25
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1 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 43 m 28,137 3,345m3 94,13
2 Desplazamiento bomba 111,939 0,354h 39,55
3 Desplazamiento camión-bomba d>40 km 2,035 0,143km 0,29
4 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m 20,098 7,174m3 144,20
5 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 17,910 17,258m3 309,10
6 Bomba hormigón estacionaria 10-25 m3/h 23,853 0,214h 5,07
7 Grúa telescópica autopropulsada 60 t 123,133 0,929h 114,40
8 Alquiler grúa torre 30 m 750 kg 896,089 0,066mes 59,24
9 Alquiler grúa torre 40 m 1000 kg 1.083,637 0,089mes 96,28
10 Mont/desm. grúa torre 30 m flecha 2.897,868 0,011u 31,93
11 Montaje/desmontaje grúa torre 40 m flecha 3.205,618 0,015u 47,55
12 Contrato mantenimiento 106,118 0,155mes 16,53
13 Alquiler telemando 50,556 0,155mes 7,74
14 Tramo de empotramiento grúa torre <40 m 1.461,553 0,026u 37,71
15 Hormigonera 200 l gasolina 2,585 0,027h 0,07
16 Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 32,422 0,724h 23,45
17 Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min

7 bar 5,994 19,898h 119,34
18 Martillo manual picador neumático 9 kg 2,727 59,408h 161,94
19 Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 4,284 4,089h 17,50
20 Martillo manual rompedor neumático 22 kg 2,025 19,898h 40,20
21 Camión basculante 4x2 de 10 t 31,791 24,813h 789,04
22 Camión basculante 6x4 de 20 t 39,698 2,171h 86,12
23 Canon escombro limpios a planta RCD 10,125 49,630t 502,75
24 Canon escombro sucio a planta RCD 36,451 3,350t 122,11
25 Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 2,290 0,669h 1,53
26 Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 1,526 8,403h 12,76
27 Airless medio 8,324 0,500h 4,16
28 Equipo oxicorte 2,737 0,200h 0,56
29 Taladro percutor eléctrico pequeño 1,140 3,051h 3,50
30 Clavadora de explosión 2,391 2,867h 7,01
31 Pistola Hilti DX 76 adaptada 0,427 2,682h 1,34
32 Alq. diario panel encof. met.-fenólico 3000x1000

mm 1,089 14,351u 15,60
33 Alq. diario mordaza unión paneles encofrado 0,081 43,048u 3,50
34 Alq. diario placa-tuerca encofrado 0,020 64,572u 1,29
35 Alq. diario tuerca barra unión encof. 0,020 64,572u 1,29
36 Alq. diario barra roscada tipo dywidag 1000 mm 0,020 32,286u 0,65
37 Alq. diario tablero encof. mad. tricapa

970x500x27 mm 0,205 27,520u 5,64
38 Alquiler diario guía 4,20 m sist. encof. plano 0,142 1,238u 0,17
39 Alquiler diario guía 2,10 m sist. encof. plano 0,102 0,275u 0,03
40 Alquiler diario porta-sopanda 4 m sist. encof.

plano 0,142 19,264u 2,75
41 Alquiler diario porta-sopanda 3 m sist. encof.

plano 0,122 3,165u 0,38
42 Alquiler diario porta-sopanda 2 m sist. encof.

plano 0,102 1,101u 0,10
43 Alq. mensual tabica de canto metálica 1000x300

mm 2,259 1,376u 3,10
44 Alquiler diario puntal metálico telescópico

hasta 3 m altura 0,042 77,056u 3,23
45 Equipo metálico para apeos 1,974 107,698u 212,16
46 Maquinaria de elevación 62,818 8,079h 507,36

Importe total: 3.654,35

VALLADOLID
ARQUITECTO

Buenaventura Conde Salazar

Cuadro de maquinaria

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
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1 m3 de Pasta de yeso negro amasado manualmente.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA070 h Peón ordinario 17,710 2,544 45,05
P01CY010 t Yeso negro en sacos YG 60,355 0,850 51,30
P01DW050 m3 Agua 1,292 0,600 0,78

Importe: 97,130

2 m3 de Pasta de yeso blanco amasado manualmente.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA070 h Peón ordinario 17,710 2,544 45,05
P01CY030 t Yeso blanco en sacos YF 69,555 0,810 56,34
P01DW050 m3 Agua 1,292 0,650 0,84

Importe: 102,230

3 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a
28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l,
s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA070 h Peón ordinario 17,710 1,730 30,64
M03HH020 h Hormigonera 200 l gasolina 2,585 0,400 1,03
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,063 0,270 27,02
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 17,574 1,090 19,16
P01DW050 m3 Agua 1,292 0,255 0,33

Importe: 78,180

4 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río de
tipo M-7,5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión
a 28 días de 7,5 N/mm2, preparado en central y suministrado a
pie de obra, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

P01MC030 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,… 69,046 1,000 69,05
Importe: 69,050

5 m3 de Hormigón celular de cemento espumado para formación de
pendientes y aislamiento térmico y acústico de cubiertas y
azoteas, a base de cemento CEM II/A-L 42,5 R, agua y adición de
aditivo aireante, con una densidad media en seco de 300 kg/m3 y
resistencia a la compresión de 0,85 MPa. Elaborado en central
incluso transporte a pie de obra y vertido con bomba
estacionaria.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA030 h Oficial primera 20,840 0,916 19,09
O01OA070 h Peón ordinario 17,710 0,916 16,22
M01HE010 h Bomba hormigón estacionaria 10-25 m… 23,853 0,250 5,96
P01CC045 t Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos 114,422 0,250 28,61
P01DS040 kg Aditivo aireante 2,748 0,470 1,29
P01DW050 m3 Agua 1,292 0,130 0,17

Importe: 71,340

6 m3 de Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación,
realizado por medio de camión-bomba en relleno de zapatas y
zanjas de cimentación. Totalmente realizado; i/p.p. de
encamillado de pilares y muros, vibrado y colocación. Conforme a
CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA030 h Oficial primera 20,840 0,254 5,29
O01OA070 h Peón ordinario 17,710 0,254 4,50
M11HV150 h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 1,526 0,250 0,38
M01HBN010 h Desplazamiento bomba 111,939 0,017 1,90
M01HBT030 m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32… 17,910 1,000 17,91
%PM0200 % Pequeño Material 29,980 2,000 0,60

Importe: 30,580

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(Euros)
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7 m3 de Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación,
realizado por medio de camión-bomba en relleno de losas.
Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros,
vibrado y colocación. Conforme a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CSL.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA030 h Oficial primera 20,840 0,275 5,73
O01OA070 h Peón ordinario 17,710 0,275 4,87
M11HV150 h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 1,526 0,120 0,18
M11HR010 h Regla vibrante eléctrica 230V a=200… 2,290 0,150 0,34
M01HBN010 h Desplazamiento bomba 111,939 0,014 1,57
M01HBT030 m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32… 17,910 1,000 17,91
%PM0200 % Pequeño Material 30,600 2,000 0,61

Importe: 31,210

8 m3 de Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación,
realizado por medio de camión-bomba en relleno de muros.
Totalmente realizado; i/p.p. de vibrado y colocación. Conforme a
CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CCM.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 20,420 0,509 10,39
O01OB020 h Ayudante encofrador 19,160 0,509 9,75
M11HV150 h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 1,526 0,500 0,76
M01HBN020 km Desplazamiento camión-bomba d>40 km 2,035 0,020 0,04
M01HBT020 m3 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32… 20,098 1,000 20,10
%PM0200 % Pequeño Material 41,040 2,000 0,82

Importe: 41,860

9 m3 de Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación,
realizado por medio de camión-bomba en forjados. Totalmente
realizado; i/p.p. de vibrado y colocación. Conforme a CTE DB SE,
EHE-08, NTE-EAF y EFHE si procede.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA030 h Oficial primera 20,840 0,204 4,25
O01OA070 h Peón ordinario 17,710 0,204 3,61
M11HV150 h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 1,526 0,080 0,12
M11HR010 h Regla vibrante eléctrica 230V a=200… 2,290 0,100 0,23
M01HBN010 h Desplazamiento bomba 111,939 0,020 2,24
M01HBC020 m3 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 43… 28,137 1,000 28,14
%PM0200 % Pequeño Material 38,590 2,000 0,77

Importe: 39,360

10 m3 de Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación,
realizado por medio de grúa en vigas / jácenas. Totalmente
realizado; i/p.p. de vibrado y colocación. Conforme a CTE DB SE,
EHE-08 y NTE-EHV si procede.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA030 h Oficial primera 20,840 0,339 7,06
O01OA070 h Peón ordinario 17,710 0,339 6,00
A08TA050 h GRÚA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg 22,770 0,333 7,58
M11HV150 h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 1,526 0,267 0,41
%PM0200 % Pequeño Material 21,050 2,000 0,42

Importe: 21,470

11 m3 de Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación,
realizado por medios manuales en relleno de zapatas y zanjas de
cimentación. Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de
pilares y muros, vibrado y colocación. Conforme a CTE DB SE-C,
EHE-08 y NTE-CSZ.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA030 h Oficial primera 20,840 0,254 5,29
O01OA070 h Peón ordinario 17,710 0,254 4,50
M11HV150 h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 1,526 0,250 0,38
%PM0200 % Pequeño Material 10,170 2,000 0,20

Importe: 10,370

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(Euros)
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12 m2 de Apeo de forjado, mediante sopandas, puntales y durmientes
metálicos, para una carga aproximada de 7 kN/m2, incluyendo
replanteo, trabajos previos de limpieza para apoyos.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA090 h Cuadrilla A 49,110 0,500 24,56
M13MX010 u Equipo metálico para apeos 1,974 1,000 1,97

Importe: 26,530

13 m2 de Alquiler de sistema de encofrado recuperable modular para
muros de hormigón a doble cara hasta 3 m de altura, formado por
paneles de encofrado de bastidores metálicos y tablero de madera
de aglomerado fenólico de 3 m de altura, unidos entre sí
mediante mordazas, tuercas y pasadores de barras roscadas tipo
dywidag o equivalente.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

M13EAA010 u Alq. diario panel encof. met.-fenól… 1,089 2,667 2,90
M13EAA060 u Alq. diario mordaza unión paneles e… 0,081 8,000 0,65
M13EAA090 u Alq. diario tuerca barra unión enco… 0,020 12,000 0,24
M13EAA080 u Alq. diario placa-tuerca encofrado 0,020 12,000 0,24
M13EAA100 u Alq. diario barra roscada tipo dywi… 0,020 6,000 0,12

Importe: 4,150

14 m2 de Alquiler de sistema de encofrado recuperable con apeos
metálicos para forjados, formado por entramado metálico de
guías, porta-sopandas, puntales metálicos, y entablado continuo
de tableros de madera de encofrar tricapa de 970x500x27 mm
conforme a EN-13986:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

M13EQA040 u Alquiler diario guía 4,20 m sist. e… 0,142 0,360 0,05
M13EQA060 u Alquiler diario guía 2,10 m sist. e… 0,102 0,080 0,01
M13EQA070 u Alquiler diario porta-sopanda 4 m s… 0,142 5,600 0,80
M13EQA071 u Alquiler diario porta-sopanda 3 m s… 0,122 0,920 0,11
M13EQA080 u Alquiler diario porta-sopanda 2 m s… 0,102 0,320 0,03
M13MPA010 u Alquiler diario puntal metálico tel… 0,042 22,400 0,94
M13EQA010 u Alq. diario tablero encof. mad. tri… 0,205 8,000 1,64

Importe: 3,580

15 h de Alquiler de grúa torre de 30 m de flecha y 750 kg de carga
en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmontaje y medios
auxiliares.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

M02GT210 mes Alquiler grúa torre 30 m 750 kg 896,089 0,006 5,38
M02GT360 mes Contrato mantenimiento 106,118 0,006 0,64
M02GT370 mes Alquiler telemando 50,556 0,006 0,30
M02GT300 u Mont/desm. grúa torre 30 m flecha 2.897,868 0,001 2,90
M02GAH060 h Grúa telescópica autopropulsada 60 t 123,133 0,036 4,43
M02GT380 u Tramo de empotramiento grúa torre <… 1.461,553 0,001 1,46
E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO … 1,560 0,980 1,53
E04ZMM030 m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-25/… 80,730 0,028 2,26

Importe: 18,900

16 h de Alquiler de grúa torre de 40 m de flecha y 1.000 kg de
carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmontaje y
medios auxiliares.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

M02GT250 mes Alquiler grúa torre 40 m 1000 kg 1.083,637 0,006 6,50
M02GT360 mes Contrato mantenimiento 106,118 0,006 0,64
M02GT370 mes Alquiler telemando 50,556 0,006 0,30
M02GT320 u Montaje/desmontaje grúa torre 40 m … 3.205,618 0,001 3,21
M02GAH060 h Grúa telescópica autopropulsada 60 t 123,133 0,036 4,43
M02GT380 u Tramo de empotramiento grúa torre <… 1.461,553 0,001 1,46
E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO … 1,560 1,613 2,52
E04ZMM030 m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-25/… 80,730 0,046 3,71

Importe: 22,770

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(Euros)
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17 kg de Acero corrugado B 500 S ó B 500 SD conforme a UNE
36068:2011, suministrado de manera elaborada o armada
(preformada) de taller, y colocado en obra. Totalmente montado;
i/p.p. de despuntes y alambre de atado. Conforme a EHE-08 y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OB030 h Oficial 1ª ferralla 20,420 0,014 0,29
O01OB040 h Ayudante ferralla 19,160 0,014 0,27
P03ACD010 kg Acero corrugado elab. B 500 SD 0,946 1,050 0,99
P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm 0,900 0,006 0,01

Importe: 1,560

18 m2 de Malla electrosoldada de barras de acero corrugado B 500
SD/T de D=6 mm, formando trama en cuadrícula de #150x150 mm,
fabricada conforme a UNE 36092:2014, UNE 36061:2014, UNE
36060:2014, UNE-EN 10080 u UNE 36099, suministrada en paneles de
dimensiones aprox. 6,00x2,20 m de medidas totales con bandas
laterales de solape (malla simple ahorro); con colocada en obra,
i/p.p. de alambre de atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OB030 h Oficial 1ª ferralla 20,420 0,010 0,20
O01OB040 h Ayudante ferralla 19,160 0,010 0,19
P03AMQ030 m2 Malla electrosoldada B500 SD/T #150… 3,002 1,267 3,80
P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm 0,900 0,010 0,01
%PM0050 % Pequeño Material 4,200 0,500 0,02

Importe: 4,220

19 m2 de Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de
3,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura considerando 20 posturas. Medido a una cara.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 20,420 0,407 8,31
O01OB020 h Ayudante encofrador 19,160 0,407 7,80
A08TA050 h GRÚA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg 22,770 0,400 9,11
A07MD010 m2 ALQUILER DIARIO SIST. ENCOFRADO MUR… 4,150 0,150 0,62
P01DC030 l Desencofrante alta calidad mat. no … 2,371 0,100 0,24
P01UC030 kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza pl… 1,984 0,020 0,04

Importe: 26,120

20 m3 de Hormigón para armar en zapatas, riostras, vigas o zanjas
de cimentación HA-25/B/40/IIa, elaborado en central, de
resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de
consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en
elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades
relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos
exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p.
de vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas
EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

A03VM020 m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS … 10,370 1,000 10,37
P01HAV270 m3 Hormigón HA-25/B/40/IIa central 65,148 1,080 70,36

Importe: 80,730

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(Euros)

INSTALACION DE ASCENSOR  Y BAÑO ACCESIBLE Página 11



21 m2 de Encofrado y desencofrado de forjado plano con sistema
metálico recuperable mediante entablado continuo; formado por
elementos de apeo, elementos de encofrado recuperables, tableros
de madera tricapa de 970x500x27 mm (conformes EN-13986:2004), y
puntales hasta 3 m de altura. Ejecutado conforme CTE, EHE, EFHE
y NTE-EME.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 20,420 0,056 1,14
O01OB020 h Ayudante encofrador 19,160 0,056 1,07
A08TA050 h GRÚA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg 22,770 0,035 0,80
A07PF010 m2 ALQUILER DIARIO SIST. ENCOFRADO PLA… 3,580 1,000 3,58
S02I025 m2 RED SEGURIDAD BAJO ENCOFRADO FORJADO 3,940 1,000 3,94
M13EQA230 u Alq. mensual tabica de canto metáli… 2,259 0,400 0,90
P01EM205 m3 Tabloncillo pino 2,50/5500x205x55 251,689 0,001 0,25
P01EM225 m3 Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm 249,521 0,001 0,25
P01UC030 kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza pl… 1,984 0,100 0,20
P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm 0,900 0,050 0,05

Importe: 12,180

22 m2 de Encofrado y desencofrado de vigas o jácenas sin cuelgue
bajo elemento horizontal (losa, forjado o similar), realizado
con tableros de madera de encofrar tricapa de 27 mm en sistema
de encofrado de losa o forjado. Incluye replanteos, nivelación y
medios auxiliares. Según normas NTE-EME.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 20,420 0,015 0,31
O01OB020 h Ayudante encofrador 19,160 0,015 0,29
E05FEU020 m2 ENCOF. / DESENCOF. FORJADO PLANO TA… 12,180 1,000 12,18

Importe: 12,780

23 h de Cuadrilla A
Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA030 h Oficial primera 20,840 1,018 21,22
O01OA050 h Ayudante 18,550 1,018 18,88
O01OA070 h Peón ordinario 17,710 0,509 9,01

Importe: 49,110

24 m2 de Formación de pendientes de faldón, con 5 cm de espesor
medio de hormigón aligerado celular a base de cemento CEM II/A-L
42,5 R de 300 kg/m3 de densidad media, formando las vertientes,
pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo
hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50
cm de mortero de cemento CSIII-W2 (1:6), para regularización y
protección, incluso replanteo, parte proporcional de
tabiquillos-guía y limas, maestreado de los mismos, mermas,
roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y
seguridad, retirada de escombros  y limpieza. Medida la
superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA030 h Oficial primera 20,840 0,255 5,31
O01OA060 h Peón especializado 17,830 0,128 2,28
M01HE010 h Bomba hormigón estacionaria 10-25 m… 23,853 0,053 1,26
A03SC010 m3 HORMIGÓN CELULAR CEM II/A-L 42,5 R … 71,340 0,053 3,78
P04RR060 kg Mortero revoco CSIII-W2 0,615 2,700 1,66

Importe: 14,290

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(Euros)
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25 m2 de Red horizontal de seguridad bajo encofrado de forjado,
formada por malla de poliamida de 10x10 cm anudada con cuerda de
D=3 mm y cuerda perimetral de D=10 mm, de 1,10x15 m de
dimensiones, para amarre mediante gancho de sujeción, tipo "rabo
de cochinillo" y grosor mínimo de 8 mm, a los puntales de las
sopandas del encofrado de entablado de madera (amortizable en 4
usos), según UNE-EN 81652, R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA030 h Oficial primera 20,840 0,082 1,71
O01OA060 h Peón especializado 17,830 0,082 1,46
P31CR150 u Gancho montaje red D=10 mm 0,182 2,000 0,36
P31CR220 m2 Redes bajo encofrado de forjado 1,649 0,250 0,41

Importe: 3,940

VALLADOLID
ARQUITECTO

Buenaventura Conde Salazar

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(Euros)
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1 TRABAJOS PREVIOS

1.1 E01AA020 m2 Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m, mediante sopandas,
puntales y durmientes metálicos, con parte proporcional de medios auxiliares
y trabajos previos de limpieza para apoyos. Medición descontando huecos.

O01OA090 0,850 h Cuadrilla A 49,110 41,74
M13MX010 1,000 u Equipo metálico para apeos 1,974 1,97

3,000 % Costes indirectos 43,710 1,31

Precio total por m2  .................................................. 45,02

Son cuarenta y cinco Euros con dos céntimos

1.2 E01DWW070 m2 Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios
manuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de
superficie útil despejada.

O01OA070 0,183 h Peón ordinario 17,710 3,24
3,000 % Costes indirectos 3,240 0,10

Precio total por m2  .................................................. 3,34

Son tres Euros con treinta y cuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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2 DERRIBOS

2.1 E01DCI010 m2 Demolición completa de cubierta formada por cobertura de teja de cualquier
tipo, sobre soporte de tabiquillos palomeros y tablero cerámico o de
hormigón, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descontando
huecos.Sin deteriorar elementos contiguos.

O01OA040 0,865 h Oficial segunda 19,220 16,63
O01OA070 0,865 h Peón ordinario 17,710 15,32

3,000 % Costes indirectos 31,950 0,96

Precio total por m2  .................................................. 32,91

Son treinta y dos Euros con noventa y un céntimos

2.2 E01DIF050 u Desmontaje de plato de ducha y accesorios por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.Sin
deteriorar elementos contiguos.

O01OB180 1,221 h Oficial 2ª fontanero calefactor 19,160 23,39
O01OA070 1,221 h Peón ordinario 17,710 21,62

3,000 % Costes indirectos 45,010 1,35

Precio total por u  .................................................. 46,36

Son cuarenta y seis Euros con treinta y seis céntimos

2.3 E01DIF060 u Desmontaje de lavabo y accesorios por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar
elementos contiguos.

O01OB180 0,967 h Oficial 2ª fontanero calefactor 19,160 18,53
O01OA070 0,967 h Peón ordinario 17,710 17,13

3,000 % Costes indirectos 35,660 1,07

Precio total por u  .................................................. 36,73

Son treinta y seis Euros con setenta y tres céntimos

2.4 PN2.1 UD Desmontaje de vertedero y accesorios por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar
elementos contiguos.

O01OB180 0,968 h Oficial 2ª fontanero calefactor 19,160 18,55
O01OA070 0,968 h Peón ordinario 17,710 17,14

3,000 % Costes indirectos 35,690 1,07

Precio total por UD  .................................................. 36,76

Son treinta y seis Euros con setenta y seis céntimos

2.5 E01DIF070 u Desmontaje de inodoro por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar elementos
contiguos.

O01OB180 0,916 h Oficial 2ª fontanero calefactor 19,160 17,55
O01OA070 0,916 h Peón ordinario 17,710 16,22

3,000 % Costes indirectos 33,770 1,01

Precio total por u  .................................................. 34,78

Son treinta y cuatro Euros con setenta y ocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total

INSTALACION DE ASCENSOR  Y BAÑO ACCESIBLE Página 15



2.6 PN2.2 UD Desmontaje de urito por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar elementos
contiguos.

O01OB180 0,917 h Oficial 2ª fontanero calefactor 19,160 17,57
O01OA070 0,917 h Peón ordinario 17,710 16,24

3,000 % Costes indirectos 33,810 1,01

Precio total por UD  .................................................. 34,82

Son treinta y cuatro Euros con ochenta y dos céntimos

2.7 E01DIF130 u Desmontaje de termo eléctrico para producción de agua caliente sanitaria
(A.C.S.) mural o de pie, de una vivienda, de hasta 200 litros de capacidad,
incluyendo accesorios como llaves y soportes, con retirada del mismo a pie
de carga, para su posterior recuperación o desecho; sin incluir transporte a
almacén o planta de residuos, y con parte proporcional de medios auxiliares
necesarios para su desmontaje.

O01OB180 0,865 h Oficial 2ª fontanero calefactor 19,160 16,57
O01OB190 0,865 h Ayudante fontanero 18,900 16,35

3,000 % Costes indirectos 32,920 0,99

Precio total por u  .................................................. 33,91

Son treinta y tres Euros con noventa y un céntimos

2.8 E01DEA010 m2 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento,
con martillo eléctrico, con eliminacion completa de restos de mortero, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de
superficie realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos contiguos.

O01OA060 0,661 h Peón especializado 17,830 11,79
M06MI010 0,250 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,727 0,68

3,000 % Costes indirectos 12,470 0,37

Precio total por m2  .................................................. 12,84

Son doce Euros con ochenta y cuatro céntimos

2.9 E01DET020 m2 Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o
material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente
ejecutada.Sin deteriorar elementos contiguos.

O01OA070 0,438 h Peón ordinario 17,710 7,76
3,000 % Costes indirectos 7,760 0,23

Precio total por m2  .................................................. 7,99

Son siete Euros con noventa y nueve céntimos

2.10 E01DFC060 m3 Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble alicatado a dos caras,
a partir de pie y medio de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Medición de volumen realmente ejecutado.Sin deteriorar elementos
contiguos.

O01OA060 3,663 h Peón especializado 17,830 65,31
O01OA070 3,663 h Peón ordinario 17,710 64,87
M06CM030 1,350 h Compresor portátil diesel media presión 5 m… 5,994 8,09
M06MR110 1,350 h Martillo manual rompedor neumático 22 kg 2,025 2,73

3,000 % Costes indirectos 141,000 4,23

Precio total por m3  .................................................. 145,23

Son ciento cuarenta y cinco Euros con veintitres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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2.11 E01DFL030 m2 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie
realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos contiguos.

O01OA060 0,763 h Peón especializado 17,830 13,60
M06MR010 0,500 h Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 4,284 2,14

3,000 % Costes indirectos 15,740 0,47

Precio total por m2  .................................................. 16,21

Son dieciseis Euros con veintiun céntimos

2.12 E01DIC060 u Desmontaje de radiador y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar
elementos contiguos.

O01OB170 0,204 h Oficial 1ª fontanero calefactor 21,030 4,29
O01OA070 0,204 h Peón ordinario 17,710 3,61

3,000 % Costes indirectos 7,900 0,24

Precio total por u  .................................................. 8,14

Son ocho Euros con catorce céntimos

2.13 E01DIE020 u Desmontado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de un local  de uso no
residencial de 100 m2, por medios manuales, incluso desmontaje previo de
líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares.Sin deteriorar elementos contiguos.

O01OB210 1,221 h Oficial 2ª electricista 18,900 23,08
O01OA040 5,597 h Oficial segunda 19,220 107,57
O01OA070 5,597 h Peón ordinario 17,710 99,12

3,000 % Costes indirectos 229,770 6,89

Precio total por u  .................................................. 236,66

Son doscientos treinta y seis Euros con sesenta y seis céntimos

2.14 E01DIE050 u Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales , con o sin
recuperación del mismo, para su reposición o sustitución después de otros
trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y parte proporcional de medios
auxiliares.

O01OB220 0,204 h Ayudante electricista 18,900 3,86
3,000 % Costes indirectos 3,860 0,12

Precio total por u  .................................................. 3,98

Son tres Euros con noventa y ocho céntimos

2.15 E01DIS050 m Demolición de colectores de saneamiento colgados, de tuberías de fundición,
de hasta 30 cm de diámetro, por medios manuales, incluso retirada de
soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con parte proporcional de maquinaria y de
medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.Sin deteriorar
elementos contiguos.

O01OA040 0,254 h Oficial segunda 19,220 4,88
O01OA070 0,356 h Peón ordinario 17,710 6,30

3,000 % Costes indirectos 11,180 0,34

Precio total por m  .................................................. 11,52

Son once Euros con cincuenta y dos céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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2.16 E01DKM010 m2 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos,
hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.Sin deteriorar
elementos contiguos.

O01OA050 0,407 h Ayudante 18,550 7,55
O01OA070 0,407 h Peón ordinario 17,710 7,21

3,000 % Costes indirectos 14,760 0,44

Precio total por m2  .................................................. 15,20

Son quince Euros con veinte céntimos

2.17 E01DKM030 m2 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Medición de superficie realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos
contiguos.

O01OA050 0,427 h Ayudante 18,550 7,92
O01OA070 0,427 h Peón ordinario 17,710 7,56

3,000 % Costes indirectos 15,480 0,46

Precio total por m2  .................................................. 15,94

Son quince Euros con noventa y cuatro céntimos

2.18 E01DPP030 m2 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de
gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Medición de superficie realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos
contiguos.

O01OA070 0,499 h Peón ordinario 17,710 8,84
M06MI010 0,200 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,727 0,55

3,000 % Costes indirectos 9,390 0,28

Precio total por m2  .................................................. 9,67

Son nueve Euros con sesenta y siete céntimos

2.19 E01DSH010 m2 Demolición de forjado de viguetas pretensadas de hormigón armado,
bovedillas cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón;
realizado por medios manuales y mecánicos con martillo; incluyendo limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de protección colectivas.
Medición de superficie realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos
contiguos.

O01OA060 0,763 h Peón especializado 17,830 13,60
O01OA070 0,763 h Peón ordinario 17,710 13,51
M06CM030 0,500 h Compresor portátil diesel media presión 5 m… 5,994 3,00
M06MR110 0,500 h Martillo manual rompedor neumático 22 kg 2,025 1,01
P01DW050 0,010 m3 Agua 1,292 0,01

3,000 % Costes indirectos 31,130 0,93

Precio total por m2  .................................................. 32,06

Son treinta y dos Euros con seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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3 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO

3.1 E02CAA030 m3 Excavación a cielo abierto en vaciados, hasta 2 m de profundidad en terrenos
compactos por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios
auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

O01OA070 2,137 h Peón ordinario 17,710 37,85
3,000 % Costes indirectos 37,850 1,14

Precio total por m3  .................................................. 38,99

Son treinta y ocho Euros con noventa y nueve céntimos

3.2 E02W080 m3 Suministro en obra de morro calizo de 80-100 mm, en camión basculante
desde una distancia menor de 10 km. Incluida carga en gravera, transporte y
descarga en obra, con parte proporcional de medios auxiliares. Para una
densidad de árido de 2 t/m3.

O01OA020 0,010 h Capataz 20,470 0,20
O01OA070 0,020 h Peón ordinario 17,710 0,35
M05PN010 0,050 h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 32,422 1,62
M07CB030 0,150 h Camión basculante 6x4 de 20 t 39,698 5,95
P01AG190 1,000 m3 Morro calizo 80-100 mm seleccionada 24,820 24,82

3,000 % Costes indirectos 32,940 0,99

Precio total por m3  .................................................. 33,93

Son treinta y tres Euros con noventa y tres céntimos
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4 CIMENTACIONES

4.1 E04NLB010 m3 Hormigón en masa para limpieza y nivelación de fondos de cimentación
HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de
consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos
enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%)
o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado
en central. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de
camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

A03VB020 1,000 m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN ZA… 30,580 30,58
P01HMV150 1,050 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIa central 63,001 66,15

3,000 % Costes indirectos 96,730 2,90

Precio total por m3  .................................................. 99,63

Son noventa y nueve Euros con sesenta y tres céntimos

4.2 E04LA1adc m3 Losa de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa, elaborado en
central, de resistencia característica a compresión de 25 MPa (N/mm2), de
consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos
enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%)
o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente
ejecutada; i/p.p. de armadura de acero corrugado B 500 S/SD conforme a UNE
36068:2011, con una cuantía segun planos; despuntes; vertido por medio de
camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE DB-SE y
NTE-EHL. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.

E04AB040 100,000 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / AR… 1,560 156,00
A03VB030 1,000 m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN L… 31,210 31,21
P01HAV190 1,080 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 65,148 70,36

3,000 % Costes indirectos 257,570 7,73

Precio total por m3  .................................................. 265,30

Son doscientos sesenta y cinco Euros con treinta céntimos

4.3 E04MDB030 m3 Hormigón armado en muros de 20 cm de espesor, con encofrado a 2 caras
hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia
característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos
a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos
exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de
barras de acero corrugado con cuantía de 55 kg/m3, vertido por medio de
camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y
NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.

E04FMM010 5,000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m 26,120 130,60
E04AB040 55,000 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / AR… 1,560 85,80
A03VB060 1,000 m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN M… 41,860 41,86
P01HAV190 1,100 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 65,148 71,66

3,000 % Costes indirectos 329,920 9,90

Precio total por m3  .................................................. 339,82

Son trescientos treinta y nueve Euros con ochenta y dos céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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5 ESTRUCTURAS

5.1 E05AAT005 kg Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas, con una
tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas
con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con
pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE.
Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
287-1:2011. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130 0,020 h Oficial 1ª cerrajero 19,890 0,40
O01OB140 0,015 h Ayudante cerrajero 18,700 0,28
P03ALT030 1,050 kg Acero en tubo cuadrado 1,567 1,65
A08TA010 0,005 h GRÚA TORRE 30 m FLECHA 750 kg 18,900 0,09
P25OU080 0,010 l Minio electrolítico 7,602 0,08

3,000 % Costes indirectos 2,500 0,08

Precio total por kg  .................................................. 2,58

Son dos Euros con cincuenta y ocho céntimos

5.2 E05AP015 u Placa de anclaje de acero S 355JR en perfil plano para cimentación, de
dimensiones 200x200x15 mm con cuatro patillas de redondo corrugado de 10
mm de diámetro, con longitud total de 0,3 m, soldadas, i/taladro
central,colocada. Según normas CÓDIGO ESTRUCTURAL y CTE-SE-AE/A.

O01OB130 0,560 h Oficial 1ª cerrajero 19,890 11,14
P13TP020 4,710 kg Palastro 15 mm 0,856 4,03
P03ACC090 2,130 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,989 2,11
P01DW090 0,100 u Pequeño material 1,374 0,14

3,000 % Costes indirectos 17,420 0,52

Precio total por u  .................................................. 17,94

Son diecisiete Euros con noventa y cuatro céntimos

5.3 E05AP025-1 u Placa de anclaje de acero S355 en perfil plano, de dimensiones 200x200x18
mm con cuatro garrotas de acero corrugado según planos, soldadas,
colocada en posición vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o
forjados para anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y
EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130 0,427 h Oficial 1ª cerrajero 19,890 8,49
O01OB140 0,427 h Ayudante cerrajero 18,700 7,98
P13TP020 9,810 kg Palastro 15 mm 0,856 8,40
P03ACA080 2,130 kg Acero corrugado B 400 S/SD en barra 0,712 1,52
P01DW090 0,120 u Pequeño material 1,374 0,16
M12O010 0,050 h Equipo oxicorte 2,737 0,14

3,000 % Costes indirectos 26,690 0,80

Precio total por u  .................................................. 27,49

Son veintisiete Euros con cuarenta y nueve céntimos

5.4 E05AN030 u Conector de disparo  CTF 105/16 mm de altura colocado sobre perfil metálico
con espesor mínimo superior a 8 mm en forjado mixto de losa maciza o de
chapa grecada con altura máxima de onda de 105 mm y canto de forjado
mínimo de 145 mm. El precio incluye mano de obra, herramientas y otros
elementos necesarios para la colocación. Conector con marcado CE según
Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA040 0,020 h Oficial segunda 19,220 0,38
O01OA060 0,020 h Peón especializado 17,830 0,36
P01UG340 1,000 u Conector de disparo Hilti X-HVB 140 3,256 3,26
P01UA010 2,000 u Cartuchos Hilti 6,8/18 M rojo 0,234 0,47
P01UC070 2,000 u Clavo Hilti X-ENP 21 HVB 0,305 0,61
M12W210 0,020 h Pistola Hilti DX 76 adaptada 0,427 0,01

3,000 % Costes indirectos 5,090 0,15

Precio total por u  .................................................. 5,24

Son cinco Euros con veinticuatro céntimos
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5.5 E05FCB030 m2 Forjado mixto de 140 mm de canto total, formado por losa de hormigón
HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a
compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del
árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a
humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos
exteriores con alta precipitación; sobre soporte-encofrado de paneles de
chapa colaborante galvanizado de 0,8 mm de espesor; y armada con barras
de acero corrugado B-500-S/SD (2 kg/m2) y mallazo de reparto #150x150x6
mm (2,87 kg/m2) de acero B 500 SD/T electrosoldado, y vertido por medio de
camión-bomba. Montado sobre estructura existente metálica, de madera,
hormigón o cerámica (no incluida); i/p.p. de replanteos, apeos en zonas
donde requiera (hasta 50% de superficie total), medios auxiliares (excepto
elevación y/o transporte); armados; y conectores estructurales metálicos
sobre viguetas según cálculo de Proyecto y especificaciones del fabricante.
Medida la superficie ejecutada. No incluye conexión de losa a muros
perimetrales en el caso que proceda. Hormigón, mallazo y conectores con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo
(UE) 305/2011.

O01OA030 0,092 h Oficial primera 20,840 1,92
O01OA050 0,092 h Ayudante 18,550 1,71
O01OA070 0,092 h Peón ordinario 17,710 1,63
M12W100 0,090 h Clavadora de explosión 2,391 0,22
A05SF010 0,500 m2 APEO METÁLICO DE FORJADO - 7 kN/m2 26,530 13,27
P03NC010 1,050 m2 Panel chapa colaborante galvaniz. e=0,8 m… 20,241 21,25
P03OC010 5,000 u Conector forjado chapa colab. h=100-125 mm 5,475 27,38
E04AB040 2,000 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / AR… 1,560 3,12
E04AMQ030 1,000 m2 MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #1… 4,220 4,22
A03VB070 0,105 m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN F… 39,360 4,13
P01HAV190 0,116 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 65,148 7,56
%PM0050 0,500 % Pequeño Material 86,410 0,43

3,000 % Costes indirectos 86,840 2,61

Precio total por m2  .................................................. 89,45

Son ochenta y nueve Euros con cuarenta y cinco céntimos

5.6 E05HV1bbb m3 Hormigón armado en viga / jácena plana HA-25/B/20/IIa, elaborado en central,
de resistencia característica a compresión de 25 MPa (N/mm2), de
consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos
enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%)
o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente
realizado; i/p.p. de armadura de acero corrugado B 500 S/SD conforme a UNE
36068:2011, con cuantía de 180 kg/m3, despuntes, vertido por medio de grúa,
vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE y NTE-EHV. Componentes
del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento europeo (UE) 305/2011.

E05HVE010 3,333 m2 ENCOFRADO MADERA VIGAS / JÁCENAS… 12,780 42,60
E04AB040 180,000 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / AR… 1,560 280,80
A03VG090 1,000 m3 VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN VIG… 21,470 21,47
P01HAV190 1,080 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 65,148 70,36

3,000 % Costes indirectos 415,230 12,46

Precio total por m3  .................................................. 427,69

Son cuatrocientos veintisiete Euros con sesenta y nueve céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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6 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES

6.1 E07LD040 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, de 1/2 pie de espesor
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo,
nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, deduciendo huecos
superiores a 1,5 m2 .Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 0,509 h Oficial primera 20,840 10,61
O01OA070 0,509 h Peón ordinario 17,710 9,01
P01LH160 0,042 mu Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm 61,180 2,57
P01MC040 0,021 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 65,108 1,37

3,000 % Costes indirectos 23,560 0,71

Precio total por m2  .................................................. 24,27

Son veinticuatro Euros con veintisiete céntimos

6.2 E08PNE060 m2 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de
espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas, i/p.p. de medios auxiliares,
s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01OA030 0,285 h Oficial primera 20,840 5,94
O01OA050 0,285 h Ayudante 18,550 5,29
P04RR040 3,400 kg Mortero revoco CSIII-W1 0,468 1,59

3,000 % Costes indirectos 12,820 0,38

Precio total por m2  .................................................. 13,20

Son trece Euros con veinte céntimos

6.3 E07HCF056 m2 Panel de fachada ONDULADO ACH con fijaciones ocultas en 80 mm de
espesor machihembrado en cara exterior e interior, núcleo de lana de roca
dispuesto en lámelas con chapas de acero prelacadas 0,5/0,4, certificado
según norma europea de reacción al fuego UNE-EN 13501-1:2007 como A2-S1,
d0. Marcado CE s/norma UNE-EN 14509:2014. Garantía de 10 años. Incluso p.p
de accesorios ACH, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y
terminado.

O01OA030 0,295 h Oficial primera 20,840 6,15
O01OA050 0,295 h Ayudante 18,550 5,47
M13W210 0,150 h Maquinaria de elevación 62,818 9,42
P04SC226 1,000 m2 Panel fachada ONDULADO ACH e=80 mm … 33,236 33,24
%PM0110 1,100 % Pequeño Material 54,280 0,60

3,000 % Costes indirectos 54,880 1,65

Precio total por m2  .................................................. 56,53

Son cincuenta y seis Euros con cincuenta y tres céntimos

6.4 E07WA220 m2 Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción,
gas, ventilacion, aire acondicionado, y telecomunicaciones, en local ,
incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado
de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares
(10% sobre suma de los presupuestos de las instalaciones).

O01OA030 0,204 h Oficial primera 20,840 4,25
O01OA050 0,204 h Ayudante 18,550 3,78
O01OA070 0,204 h Peón ordinario 17,710 3,61

3,000 % Costes indirectos 11,640 0,35

Precio total por m2  .................................................. 11,99

Son once Euros con noventa y nueve céntimos
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6.5 E07YAC060 m2 Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL),
formado por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de
48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de
separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornillan 2 placas
estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor. Totalmente
terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir,
pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de
instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de
estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013,
ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.

O01OA030 0,285 h Oficial primera 20,840 5,94
O01OA050 0,285 h Ayudante 18,550 5,29
P04PS030 2,100 m2 Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A) 4,033 8,47
P04PNB010 1,750 m Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,346 0,61
P04PPC020 0,900 m Canal tabiquería PYL 48 mm 0,662 0,60
P04PPM020 2,500 m Montante tabique PYL 46 mm 0,756 1,89
P04POP010 8,000 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 … 0,010 0,08
P04POP020 15,000 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 … 0,010 0,15
P04POC020 4,000 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM)… 0,010 0,04
P04PNA010 0,120 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,478 0,06
P04PNJ010 0,750 kg Pasta para juntas PYL estándar 0,967 0,73
P04PNC010 2,750 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,042 0,12
P04PNC020 0,250 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,519 0,13
%PM0050 0,500 % Pequeño Material 24,110 0,12

3,000 % Costes indirectos 24,230 0,73

Precio total por m2  .................................................. 24,96

Son veinticuatro Euros con noventa y seis céntimos
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7 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

7.1 E08PEM010 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, con maestras
cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pavimento, p.p. de guardavivos de PVC, medios auxiliares s/NTE-RPG,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB110 0,254 h Oficial yesero o escayolista 19,890 5,05
O01OA070 0,254 h Peón ordinario 17,710 4,50
A01A030 0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 97,130 1,17
A01A040 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 102,230 0,31
P04RW061 0,215 m Guardavivos PVC para yeso 0,214 0,05

3,000 % Costes indirectos 11,080 0,33

Precio total por m2  .................................................. 11,41

Son once Euros con cuarenta y un céntimos

7.2 E08CYH010 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una
placa de yeso laminado hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN
520) de 13 mm de espesor, atornillada una estructura de perfiles de chapa de
acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm,
separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o
elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto
nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm.
Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para
imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes,
suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios
auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme a normativa ATEDY.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 0,254 h Oficial primera 20,840 5,29
O01OA050 0,254 h Ayudante 18,550 4,71
P04PHH010 1,050 m2 Placa yeso laminado hidrófuga baja absorció… 6,859 7,20
P04PNB005 0,400 m Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,193 0,08
P04PPW010 0,400 m Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 0,997 0,40
P04PPO030 3,200 m Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 … 1,404 4,49
P04TO010 1,200 u Cuelgue regulable combinado falso techo co… 0,834 1,00
P04TO040 1,200 u Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,478 0,57
P04TO020 0,600 u Conector maestra 60x27 mm falso techo con… 0,234 0,14
P04TO030 2,300 u Caballete maestra 60x27 mm falso techo co… 0,417 0,96
P04POP010 17,000 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 … 0,010 0,17
P04PNA010 0,100 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,478 0,05
P04PNJ020 0,400 kg Pasta para juntas PYL ambiente húmedo 1,384 0,55
P04PNC010 1,500 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,042 0,06
%PM0100 1,000 % Pequeño Material 25,670 0,26

3,000 % Costes indirectos 25,930 0,78

Precio total por m2  .................................................. 26,71

Son veintiseis Euros con setenta y un céntimos
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8 CUBIERTAS

8.1 E09CGB125 m2 Cubierta plana no transitable, constituida por capa de aislamiento térmico,
ChovAFOAM 300 M100, XPS, de 100 mm de espesor y resistencia térmica de
la capa aislante de 2,75 m2K/W , capa separadora de geotextil de 200 g/m2,
GEOFIM 200, capa de formación de pendientes de faldón (1% - 5%), con 5 cm
de espesor medio de hormigón aligerado celular CEM II/A-P 42,5R, formando
las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de
ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm
de mortero de cemento CSIII-W2 (1:6), para regularización y protección,
incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado
de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación,
carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza. Impermeabilización
bicapa constituida por emulsión bituminosa SUPERMUL, en toda la cubierta
con un consumo aproximado de 300 g/m², lámina asfáltica de betún
modificado con elastómero SBS, con armadura de fieltro de fibra de vidrio,
POLITABER VEL 30, Adherida al soporte; y sellada en los solapes, de al
menos 8 cm de anchura. Lámina asfáltica de betún modificado con
elastómero SBS, con armadura de fieltro de poliéster no tejido y reforzado,
POLITABER COMBI 40, adherida a la anterior y contrapeada, y sellada en los
solapes, de al menos 8 cm de anchura. Capa separadora de protección de
geotextil de polipropileno de 125 g/m2, GEOFIM PP 125-15. Capa de
protección de grava 20/40 de aprox. 5-8 cm de espesor. Totalmente terminada;
i/p.p. de solapes y juntas, y extendido de capa de grava. Membrana BC-NT
según UNE 104401:2013. Cumple exigencias del “Catálogo de Elementos
Constructivos”, Documento Reconocido del CTE.

O01OA030 0,183 h Oficial primera 20,840 3,81
O01OA050 0,224 h Ayudante 18,550 4,16
P07TX872 1,100 m2 Panel rígido poliestireno extruido ChovAFOA… 22,398 24,64
P06GL130 1,100 m2 Geotextil no tejido de fibras de poliester GE… 0,600 0,66
R09CFC020 1,000 m2 FORMACIÓN PENDIENTES HORMIGÓN C… 14,290 14,29
P06BI290 0,300 m2 Emulsión asfáltica aniónica SUPERMUL 1,445 0,43
P06BSN150 1,100 m2 Lámina betún modificado elastómero POLIT… 3,470 3,82
P06BSN180 1,100 m2 Lámina betún modificado elastómero POLIT… 5,332 5,87
P06GP290 1,100 m2 Geotextil no tejido sintético de polipropileno-… 0,743 0,82
P01AG050 0,070 m3 Gravilla 20/40 mm 20,576 1,44

3,000 % Costes indirectos 59,940 1,80

Precio total por m2  .................................................. 61,74

Son sesenta y un Euros con setenta y cuatro céntimos

8.2 E09GSS170 m2 Cubierta formada por panel sándwich de chapa de acero en perfil comercial,
formada por chapa prelacada en ambas caras (exterior e interior) de 0,6 mm
de espesor, y núcleo aislante de lana de roca (MW) de 135 kg/m3 con un
espesor total de 100 mm, con clasificación M-0 de reacción al fuego, EI-120 y
RW de 35 dBA. Totalmente montada sobre correas metálicas o soporte
estructural (no incluido); i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de
estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de
seguridad colectivas). Conforme a NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. Medida en
verdadera magnitud.

O01OA030 0,234 h Oficial primera 20,840 4,88
O01OA050 0,234 h Ayudante 18,550 4,34
P05WTC160 1,000 m2 Panel sándwich chapa lacada+lana roca+ch… 37,306 37,31
%PM0100 1,000 % Pequeño Material 46,530 0,47

3,000 % Costes indirectos 47,000 1,41

Precio total por m2  .................................................. 48,41

Son cuarenta y ocho Euros con cuarenta y un céntimos
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8.3 E09PR020 m Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 500 mm desarrollo colocado
en tejado de chapas o paneles, incluso parte proporcional de solapes y
elementos de fijación, según NTE/QTG-11. Medido en verdadera magnitud.

O01OA030 0,254 h Oficial primera 20,840 5,29
O01OA060 0,254 h Peón especializado 17,830 4,53
P05TWI010 1,050 m Remate lateral galvanizado D=500 mm e=0,… 10,074 10,58
P05FWT020 8,000 u Tornillo autotaladrante 6,3x120 mm 0,327 2,62

3,000 % Costes indirectos 23,020 0,69

Precio total por m  .................................................. 23,71

Son veintitres Euros con setenta y un céntimos

8.4 E14AW060 m Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1,5 mm de espesor y 60
cm de desarrollo, con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con
silicona y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 0,183 h Oficial primera 20,840 3,81
P09W020 0,600 m2 Chapa de aluminio lacado 29,867 17,92
P06SI130 2,250 m Sellado silicona neutra e=7 mm 0,560 1,26
A02A080 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONE… 78,180 0,47
P08MA030 0,400 kg Adhesivo resina epoxi 5,841 2,34

3,000 % Costes indirectos 25,800 0,77

Precio total por m  .................................................. 26,57

Son veintiseis Euros con cincuenta y siete céntimos
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9 AISLAMIENTOS  E IMPERMEABILIZACIONES

9.1 E10IAB070 m2 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida
por imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP,
con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con soplete,
lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para drenaje.
Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01OA030 0,356 h Oficial primera 20,840 7,42
O01OA050 0,356 h Ayudante 18,550 6,60
P06BI010 0,500 kg Imprimación asfáltica para láminas bitumino… 1,832 0,92
P06BSN030 1,100 m2 Lámina betún modific. elastómero LBM-30 F… 6,650 7,32
P06D020 1,100 m2 Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) … 2,707 2,98
P06GL030 1,100 m2 Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2 0,855 0,94

3,000 % Costes indirectos 26,180 0,79

Precio total por m2  .................................................. 26,97

Son veintiseis Euros con noventa y siete céntimos

9.2 E10IAB090 m2 Emulsión de secado rápido bituminosa impermeabilizante elástica Plastimul
2K Reactive de Mapei, para un espesor de 2 mm, aplicada mediante
pulverización con sistema airless. Aplicación y preparación del soporte según
se especifica en ficha técnica de producto. Para un rendimiento de 2,4 kg/m2.
Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 0,102 h Oficial primera 20,840 2,13
P06SR590 2,400 kg Emulsión impermeabilizante Plastimul 2K R… 5,088 12,21

3,000 % Costes indirectos 14,340 0,43

Precio total por m2  .................................................. 14,77

Son catorce Euros con setenta y siete céntimos

9.3 E10IAB010 m2 Corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la aplicación de una
membrana impermeabilizante monocapa flotante, con lámina de betún
plastomérico de armadura de fieltro de poliéster (FP) tipo Morterplas FP 3 kg,
capa separadora de polipropileno 100% con una resistencia a la perforación
de 1100 N tipo Texxam 700. La impermeabilización incluirá los
correspondientes refuerzos.

O01OA030 0,102 h Oficial primera 20,840 2,13
O01OA050 0,102 h Ayudante 18,550 1,89
P06BPN044 1,100 m2 Lámina Morterplas FP 3 kg 4,243 4,67
P06GP016 1,100 m2 Fieltro geotextil Texxam 700 0,697 0,77

3,000 % Costes indirectos 9,460 0,28

Precio total por m2  .................................................. 9,74

Son nueve Euros con setenta y cuatro céntimos

9.4 E10IJ030 m Sellado de juntas de dilatación con masilla elástica, color a elección por la
D.F., y colocación de fondo de juntas de polipropileno ancho 10 mm, incluso
medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 0,102 h Oficial primera 20,840 2,13
O01OA050 0,051 h Ayudante 18,550 0,95
P06WJ020 1,000 m Fondo juntas de espuma de polipropileno 10… 1,150 1,15
P06SI080 0,250 u Sellador masilla elástica 8,141 2,04

3,000 % Costes indirectos 6,270 0,19

Precio total por m  .................................................. 6,46

Son seis Euros con cuarenta y seis céntimos
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10 PAVIMENTOS

10.1 E11EGB060 m2 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en
capa fina, de baldosas gres porcelánico Stonker de Porcelanosa grupo,
modelo a elegir por la DF, antideslizante, rectificado y biselado de formato
nominal de 44x66 cm, espesor de 10 mm, conformadas por prensado en seco
a unos 450 Kg/cm2, tratadas en monococción a temperatura máxima de 1220º
C. Con una  absorción de agua muy baja inferior a 0,1%, colocado con junta
de 5 mm mínimo, suelos tránsito peatonal alto, uso antideslizante exterior,
clase 3 según CTE SU1, recibidas sobre solera de mortero de cemento apta
para la colocación en capa fina y tránsito previsto (no incluida), con adhesivo
cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado, Maxifluid Gris de Butech,
C2ES1, según UNE-EN 12004:2008, y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso de fraguado y endurecimiento rápido Colorstuk rapid, de Butech,
CG2, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de 2 a 15 mm.
Incluso p/p de crucetas-cuña niveladoras especiales que consisten en un tipo
de separador especifico de altura regulable que nivela las baldosas
adyacentes e impide movimientos posteriores, formación de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de
partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte. Según
NTE-RSR. Incluso limpieza y comprobación del grado de humedad de la base.
Replanteo de niveles. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de
movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación
de las baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento.
Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del
pavimento al finalizar la obra.

O01OB090 0,430 h Oficial solador alicatador 19,890 8,55
O01OB100 0,215 h Ayudante solador alicatador 18,700 4,02
P01FA610 6,000 kg Adhesivo cementoso Maxifluid Butech 0,794 4,76
P08EPO115 1,050 m2 Gres porcelánico antideslizante 44x66 cm Gr… 47,197 49,56
P08WB105 0,670 u Cruceta autonivelante 0,112 0,08
P08WB102 15,000 u Cuña autonivelante 0,132 1,98
P08WB110 0,284 kg Mortero cementoso endurecimiento/fraguado… 2,595 0,74

3,000 % Costes indirectos 69,690 2,09

Precio total por m2  .................................................. 71,78

Son setenta y un Euros con setenta y ocho céntimos

10.2 E11D090 m2 Recrecido en suelo flotante con capa de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
N y arena de río (M-7,5) de 5 cm de espesor, nivelado y fratasado, con
marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE
305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OA030 0,173 h Oficial primera 20,840 3,61
O01OA050 0,173 h Ayudante 18,550 3,21
A02A126 0,050 m3 MORTERO CEMENTO CENTRAL M-7,5 69,050 3,45

3,000 % Costes indirectos 10,270 0,31

Precio total por m2  .................................................. 10,58

Son diez Euros con cincuenta y ocho céntimos
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11 ALICATADOS  Y CHAPADOS

11.1 E12AG200 m2 Alicatado con plaqueta de gres porcelánico esmaltado color de 30,5x30,5 cm,
con junta de 1 cm, recibido con adhesivo C2 TE s/UNE-EN
12004:2008+A1:2012 porcelánico doble encolado, sin incluir enfoscado de
mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1
m2, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

O01OB090 0,356 h Oficial solador alicatador 19,890 7,08
O01OB100 0,356 h Ayudante solador alicatador 18,700 6,66
P09AM070 1,050 m2 Azulejo porcelánico esmaltado color 30,5x30… 27,466 28,84
P01FA030 6,000 kg Adhesivo int./ext. C2TE porcelánico blanco 0,712 4,27
P01FJ006 2,000 kg Junta cementosa mejorada color 2-15 mm C… 1,058 2,12

3,000 % Costes indirectos 48,970 1,47

Precio total por m2  .................................................. 50,44

Son cincuenta Euros con cuarenta y cuatro céntimos
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12 CARPINTERIA DE MADERA

12.1 E13E07aaca u Puerta de paso ciega de madera lacada, lisa, con hoja de dimensiones
825x2030 mm, suministrada en block que incluye: hoja, cerco, tapajuntas
rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar, con manillas de latón,
colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente
terminada con p.p. de medios auxiliares.

O01OB150 1,018 h Oficial 1ª carpintero 20,900 21,28
O01OB160 1,018 h Ayudante carpintero 18,900 19,24
P11P01aa 1,000 u Precerco de pino 1H 70x30 mm 8,935 8,94
P11L05baac 1,000 u Puerta de paso en block ciega lisa lacada de… 201,496 201,50
P11RM050 1,000 u Juego manivelas latón pulido/brillo 33,419 33,42

3,000 % Costes indirectos 284,380 8,53

Precio total por u  .................................................. 292,91

Son doscientos noventa y dos Euros con noventa y un céntimos

12.2 E13E13aaac u Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera lacada lisa, con hoja
de dimensiones 825x2030 mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco,
tapajuntas lacados, y kit de revestimiento de puerta corredera compuesto por
un travesaño lateral, dos junquillos con alma de contrachapado, dos
travesaños superiores, tornillería y tapones embellecedores, con 2 manillones
de acero inoxidable, colocada empotrada en tabique cerámico con armazón
para revestir incluido. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.

O01OB150 2,544 h Oficial 1ª carpintero 20,900 53,17
O01OB160 2,544 h Ayudante carpintero 18,900 48,08
P11P02aac 1,000 u Armazón 1H puerta corredera tabique cerám… 295,111 295,11
P11L05baac 1,000 u Puerta de paso en block ciega lisa lacada de… 201,496 201,50
P11R01c 2,000 u Manillón de acero inoxidable 27,990 55,98
P11L17ka 1,000 u Kit revestimiento corredera lacada 1H 122,858 122,86
P11RW040 1,000 u Juego accesorios puerta corredera 14,359 14,36
P11RW050 1,700 m Perfil suspendido puerta corredera galvanizada 2,784 4,73

3,000 % Costes indirectos 795,790 23,87

Precio total por u  .................................................. 819,66

Son ochocientos diecinueve Euros con sesenta y seis céntimos

12.3 pn12.1 ud Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera lacada lisa, con hoja
de dimensiones 725x2030 mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco,
tapajuntas lacados, y kit de revestimiento de puerta corredera compuesto por
un travesaño lateral, dos junquillos con alma de contrachapado, dos
travesaños superiores, tornillería y tapones embellecedores, con 2 manillones
de acero inoxidable, colocada empotrada en tabique cerámico con armazón
para revestir incluido. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.

O01OB150 2,544 h Oficial 1ª carpintero 20,900 53,17
O01OB160 2,544 h Ayudante carpintero 18,900 48,08
P11P02aac 1,000 u Armazón 1H puerta corredera tabique cerám… 295,111 295,11
P11L05baab 1,000 u Puerta de paso en block ciega lisa lacada de… 201,490 201,49
P11L17ka 1,000 u Kit revestimiento corredera lacada 1H 122,858 122,86
P11R01c 2,000 u Manillón de acero inoxidable 27,990 55,98
P11RW040 1,000 u Juego accesorios puerta corredera 14,359 14,36
P11RW050 1,700 m Perfil suspendido puerta corredera galvanizada 2,784 4,73

3,000 % Costes indirectos 795,780 23,87

Precio total por ud  .................................................. 819,65

Son ochocientos diecinueve Euros con sesenta y cinco céntimos
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13 CARPINTERIA DE ALUMINIO

13.1 E14A35eaca m2 Carpintería de aluminio gama alta, perfil europeo, tipo CORTIZO 70
INDUSTRIAL con rotura de puente termico o similar , anodizado natural de 15
micras, en ventanas oscilobatientes, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de
superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio,  sellado de juntas y limpieza,
incluso p.p. de medios auxiliares.

O01OB130 0,244 h Oficial 1ª cerrajero 19,890 4,85
O01OB140 0,122 h Ayudante cerrajero 18,700 2,28
P12PW010 4,000 m Premarco aluminio 6,422 25,69
P12A25eaca 1,000 m2 Ventana aluminio gama alta anodizado natur… 318,917 318,92

3,000 % Costes indirectos 351,740 10,55

Precio total por m2  .................................................. 362,29

Son trescientos sesenta y dos Euros con veintinueve céntimos
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14 VIDRIERÍA

14.1 E16EXK020 m2 Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS o similar, formado por vidrio exterior
en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm con capa de baja emisividad y
control solar COOL-LITE SKN 154; y vidrio interior laminar SGG STADIP
PROTECT 44.2 formado por dos hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4
mm unidas mediante 2 PVB; separados por cámara rellena de gas argón al
90% de concentración de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio
de color a definir y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío
con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según
NTE-FVP-8. Nivel de seguridad de uso NPD/1B1 según norma UNE EN 12600.

O01OB250 1,170 h Oficial 1ª vidriería 19,170 22,43
P14EXH020 1,003 m2 Climalit Plus Cool-Lite SKN 154 6/12,14,16/4… 141,770 142,20
P14KW060 7,000 m Sellado con silicona neutra 1,018 7,13
P01DW090 1,500 u Pequeño material 1,374 2,06

3,000 % Costes indirectos 173,820 5,21

Precio total por m2  .................................................. 179,03

Son ciento setenta y nueve Euros con tres céntimos
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15 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICAC…

15.1 E17V040 u Inspección inicial por un Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por
potencia instalada en kW, en local de pública concurrencia; según REBT,
ITC-BT-05. (Precio por kW contratado).

P15T025 1,000 u Inspección OCA por Kw contratado para púb… 9,826 9,83
3,000 % Costes indirectos 9,830 0,29

Precio total por u  .................................................. 10,12

Son diez Euros con doce céntimos

15.2 E17V020 u Gastos de tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión,
en instalaciones que requieren proyecto, incluso este.

P15T015 1,000 u Tramitación y control administrativo instalaci… 457,931 457,93
3,000 % Costes indirectos 457,930 13,74

Precio total por u  .................................................. 471,67

Son cuatrocientos setenta y un Euros con sesenta y siete céntimos

15.3 E17CBO020 u Cuadro general de mando y protección de ascensor, formado por caja
empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de protección
IP40-IK08, de 36 elementos, perfil omega, embarrado de proteción, 1 IGA de
corte omnipolar (IGA) 32 A (4P), 1 interruptor diferencial de 40 A/4 P/300 mA, 1
interruptor diferencial 40 A/2 P/300 mA y 4 PIAS de corte omnipolar: 3 de 10 A
(I+N) para alumbrado cabina, cuarto y rosario, 1 de 16 A (I+N) para tomas
auxiliares, 1 de 25 A (IIII) para ascensor. Instalado, conexionado y rotulado;
según REBT.

O01OB200 1,272 h Oficial 1ª electricista 20,190 25,68
P15FHE120 1,000 u Caja distr. estanca IP65-IK08 superf. 36 ele… 100,847 100,85
P15FK260 1,000 u PIA 4x32 A 6/15 kA curva C 148,532 148,53
P15FJ110 1,000 u Diferencial 40 A/4P/300 mA tipo AC 274,942 274,94
P15FJ050 1,000 u Diferencial 40 A/2P/300 mA tipo AC 174,136 174,14
P15FK020 3,000 u PIA (I+N) 10 A 6/10 kA curva C 54,514 163,54
P15FK030 1,000 u PIA (I+N) 16 A 6/10 kA curva C 55,572 55,57
P15FK250 1,000 u PIA 4x25 A 6/15 kA curva C 140,137 140,14
%PM0100 1,000 % Pequeño Material 1.083,390 10,83

3,000 % Costes indirectos 1.094,220 32,83

Precio total por u  .................................................. 1.127,05

Son mil ciento veintisiete Euros con cinco céntimos

15.4 E17BBT020 m Cableado de Línea General de Alimentación (LGA) de abastecimiento
eléctrico, en sistema trifásico, formado por conductor multipolar de cobre
aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
B2ca-s1b,d1,a1 de 4x16 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del
incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de
la combustión; instalado sobre canalización (no incluida). Totalmente
realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14,
ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN
60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestaciones
(CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

O01OB200 0,102 h Oficial 1ª electricista 20,190 2,06
O01OB210 0,102 h Oficial 2ª electricista 18,900 1,93
P15NCC060 1,050 m Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,… 11,235 11,80
%PM0200 2,000 % Pequeño Material 15,790 0,32

3,000 % Costes indirectos 16,110 0,48

Precio total por m  .................................................. 16,59

Son dieciseis Euros con cincuenta y nueve céntimos
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15.5 E17T020 u Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,6 mm
y 2 m de longitud, cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros,
uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

O01OB200 1,018 h Oficial 1ª electricista 20,190 20,55
O01OB220 1,018 h Ayudante electricista 18,900 19,24
P15EA010 1,000 u Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micr… 19,732 19,73
P15EB010 20,000 m Conductor cobre desnudo 35 mm2 4,306 86,12
P15ED020 1,000 u Cartucho carga aluminotérmica C-115 5,435 5,44
P15EC010 1,000 u Registro de comprobación+tapa 24,281 24,28
P15EC020 1,000 u Puente de prueba 17,555 17,56
P15AH430 1,000 u Pequeño material para instalación 1,425 1,43

3,000 % Costes indirectos 194,350 5,83

Precio total por u  .................................................. 200,18

Son doscientos Euros con dieciocho céntimos

15.6 E17T030 m Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de
35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada
zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y
puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

O01OB200 0,102 h Oficial 1ª electricista 20,190 2,06
O01OB220 0,102 h Ayudante electricista 18,900 1,93
P15EB010 1,000 m Conductor cobre desnudo 35 mm2 4,306 4,31
P15AH430 1,000 u Pequeño material para instalación 1,425 1,43

3,000 % Costes indirectos 9,730 0,29

Precio total por m  .................................................. 10,02

Son diez Euros con dos céntimos

15.7 E17BDT030 m Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en
sistema trifásico, formado por conductor multipolar de cobre aislado para una
tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 5x16 mm2
de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opacidad de
humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión, y cable de hilo
de mando en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalización (no
incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT:
ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado
conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración
de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

O01OB200 0,112 h Oficial 1ª electricista 20,190 2,26
O01OB210 0,112 h Oficial 2ª electricista 18,900 2,12
P15NCQ060 1,050 m Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,… 14,196 14,91
P15NG010 1,050 m Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1… 0,347 0,36
%PM0200 2,000 % Pequeño Material 19,650 0,39

3,000 % Costes indirectos 20,040 0,60

Precio total por m  .................................................. 20,64

Son veinte Euros con sesenta y cuatro céntimos

15.8 E17MS030 u Punto de luz sencillo superficial realizado en tubo PVC rígido M16/gp7 y
conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 450/750 V y
sección de 1,5 mm2  (activo, neutro y protección), así como interruptor
superficie y grado de protección IP-55, caja de registro "plexo" D=70 y
regletas de conexión y casquillo, totalmente montado e instalado.

O01OB200 0,254 h Oficial 1ª electricista 20,190 5,13
O01OB220 0,254 h Ayudante electricista 18,900 4,80
P15UEE010 5,000 m Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=16 mm 0,885 4,43
P15NF010 15,000 m Cable flexible cobre 450/750V H07V-K Eca -… 0,316 4,74
P15IA080 1,000 u Interruptor superficie estanco IP-55 8,792 8,79
P15MW060 1,000 u Caja estanca D=70 mm 1,883 1,88
P15MW080 1,000 u Casquillo bombilla 0,967 0,97
P15AH430 0,200 u Pequeño material para instalación 1,425 0,29

3,000 % Costes indirectos 31,030 0,93

Precio total por u  .................................................. 31,96

Son treinta y un Euros con noventa y seis céntimos
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15.9 E17MS050 u Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16 A (II+T.T)
superficial realizado en tubo PVC rígido M20/gp7 y conductor de cobre
unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2
(activo, neutro y protección), incluido caja metálica de registro, toma de
corriente superficial estanca y grado de protección IP-55 y regletas de
conexión, totalmente montado e instalado.

O01OB200 0,254 h Oficial 1ª electricista 20,190 5,13
O01OB220 0,254 h Ayudante electricista 18,900 4,80
P15UEE020 5,000 m Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=20 mm 1,180 5,90
P15NF020 15,000 m Cable flexible cobre 450/750V H07V-K Eca -… 0,520 7,80
P15IA090 1,000 u Base de enchufe en superficie IP-55 11,046 11,05
P15MW070 1,000 u Caja metálica 10,385 10,39
P15AH430 0,200 u Pequeño material para instalación 1,425 0,29

3,000 % Costes indirectos 45,360 1,36

Precio total por u  .................................................. 46,72

Son cuarenta y seis Euros con setenta y dos céntimos

15.10 E17MEB010 u Punto de luz sencillo unipolar estanco, de montaje en superficie, realizado
con cableado de conductores unipolares de cobre aislados para una tensión
nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de
sección, sin incluir canalización; y mecanismo de interruptor unipolar estanco
de grado de protección IP-55, de gama básica con acabado estándar.
Totalmente montado e instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares
(excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20,
ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

O01OB200 0,305 h Oficial 1ª electricista 20,190 6,16
O01OB220 0,305 h Ayudante electricista 18,900 5,76
P15NG010 18,000 m Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1… 0,347 6,25
P15MEB010 1,000 u Interrup. / Conmut. estanco superf. gama bá… 2,564 2,56
%PM0200 2,000 % Pequeño Material 20,730 0,41

3,000 % Costes indirectos 21,140 0,63

Precio total por u  .................................................. 21,77

Son veintiun Euros con setenta y siete céntimos

15.11 E18IDE730 u Luminaria de tipo foco para empotrar circular de 80 mm de diámetro y 60 mm
de fondo, con tecnología de iluminación LED estructura, caja portaequipos de
acero con acabado cromado y transformador de corriente. Potencia de 10W,
intensidad de luz de 600 lúmenes y ángulo de apertura de luz de 45º. Grado de
protección IP44 según UNE-EN 60598. Equipo para alumbrado general
interior, con vida útil estimada de 30.000 horas y clasificación energética A++.
Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 0,305 h Oficial 1ª electricista 20,190 6,16
P16BI730 1,000 u Foco empotrable redondo LED D=80 mm cr… 29,511 29,51
%PM0100 1,000 % Pequeño Material 35,670 0,36

3,000 % Costes indirectos 36,030 1,08

Precio total por u  .................................................. 37,11

Son treinta y siete Euros con once céntimos
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15.12 E18GIE010 u Bloque autónomo de emergencia, para empotrar, carcasa de material
autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II,
según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; equipado con
LEDs de 70 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía,
batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo
consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 0,204 h Oficial 1ª electricista 20,190 4,12
O01OB220 0,204 h Ayudante electricista 18,900 3,86
P15UCH010 4,000 m Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre … 0,804 3,22
P15NG010 8,000 m Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1… 0,347 2,78
P16EAL010 1,000 u Bloque autónomo emergencia LED 70 lm 74,195 74,20
P16EAV020 1,000 u Marco empotrar c/bornas luminaria emergen… 17,717 17,72
%PM0100 1,000 % Pequeño Material 105,900 1,06

3,000 % Costes indirectos 106,960 3,21

Precio total por u  .................................................. 110,17

Son ciento diez Euros con diecisiete céntimos

15.13 E18GIS010 u Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable,
carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 -
IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993;
equipado con LEDs de 70 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de
autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada
de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 0,204 h Oficial 1ª electricista 20,190 4,12
O01OB220 0,204 h Ayudante electricista 18,900 3,86
P15UCH010 4,000 m Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre … 0,804 3,22
P15NG010 8,000 m Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1… 0,347 2,78
P16EAL010 1,000 u Bloque autónomo emergencia LED 70 lm 74,195 74,20
P16EAV010 1,000 u Zócalo enchufable luminaria emergencia sup… 8,843 8,84
%PM0100 1,000 % Pequeño Material 97,020 0,97

3,000 % Costes indirectos 97,990 2,94

Precio total por u  .................................................. 100,93

Son cien Euros con noventa y tres céntimos

15.14 E18CI040 u Sensor múltiple de nivel de luz natural y movimiento, para regular la luz de la
luminaria en función del aporte de luz natural y siempre que no haya
detección de presencia las luces bajarán al nivel mínimo, para altura
recomendadas hasta 3,50 m. Compatible con balastos regulables 1-10 V, nivel
mínimo de regulación 20%, tiempo seccionable entre 1-30 min. Totalmente
instalado, incluido montaje y conexionado. Conforme a CTE DB HS-4

O01OB200 0,305 h Oficial 1ª electricista 20,190 6,16
O01OB220 0,305 h Ayudante electricista 18,900 5,76
P16NI070 1,000 u Sensor luz diurna y detector presencia regul… 56,631 56,63
P16NI080 1,000 u Controlador sensor múltiple 48,083 48,08
%PM0200 2,000 % Pequeño Material 116,630 2,33

3,000 % Costes indirectos 118,960 3,57

Precio total por u  .................................................. 122,53

Son ciento veintidos Euros con cincuenta y tres céntimos

15.15 PN15.1 UD Partida alzada de traslado de rack de telecomunicaciones existente en local
de almacen para trasladrlo a otra ubicacion cercana, incluyendo el cableado
necesario y el cuadro de proteccion anejo al mismo  para dejarlo fucionando
correctamente

Sin descomposición 305,287
3,000 % Costes indirectos 305,287 9,16

Precio total redondeado por UD  .................................… 314,45

Son trescientos catorce Euros con cuarenta y cinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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15.16 PN15.2 UD Downlight LED 20W. Encendido y apagado automático con detector
radar.Factor de protección IP20 para interiores,instalado y funcionando.
Potencia 20W
Factor IP IP20
Certificados C€ & RoHS
Voltaje 85/265V AC
Apertura 360º
Horas de vida 50.000 horas
Luminosidad 1900Lm
Medidas Ø186 mm x 60 mm
Frecuencia 50/60 Hz
Uso Interior
Medida de Corte 150mm
Garantía 2 años
Instalación Empotrable
REFERENCIA BL11621

Sin descomposición 30,530
3,000 % Costes indirectos 30,530 0,92

Precio total redondeado por UD  .................................… 31,45

Son treinta y un Euros con cuarenta y cinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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16 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA  Y EVACUACIÓN

16.1 E20XAU020 u Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para lavabo, realizado
con tubería multicapa PERT-Al-PERT rígida, de 16x2 mm, conectada a la red
particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 21003.
Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de
protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de
desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453.
Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular,
p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de
las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías.
Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

O01OB170 1,170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 21,030 24,61
O01OB180 1,170 h Oficial 2ª fontanero calefactor 19,160 22,42
P17OB020 3,750 m Tubo multicapa PERT-Al-PERT rígida 20x2,… 3,256 12,21
P07CC012 1,900 m Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=… 6,645 12,63
P17OB010 3,800 m Tubo multicapa PERT-Al-PERT rígida 16x2 … 2,341 8,90
P17LC030 3,800 m Tubo corrugado polipropileno protección (az… 0,458 1,74
P17OET050 2,000 u Te reducida u. prensada PPSU 20x16x20 mm 4,878 9,76
P17OEC010 2,000 u Codo u. prensada terminal latón 16x1/2" 5,876 11,75
P17SB030 0,250 u Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas 23,385 5,85
P17VC030 0,500 m Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,452 1,23
P17VC010 1,700 m Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,556 2,65
%PM2000 20,000 % Pequeño Material 113,750 22,75

3,000 % Costes indirectos 136,500 4,10

Precio total redondeado por u  ....................................… 140,60

Son ciento cuarenta Euros con sesenta céntimos

16.2 E20XAU040 u Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro, realizado con
tubería multicapa PERT-Al-PERT rígida, de 16x2 mm, conectada a la red
particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 21003.
Tubería protegida en paramentos empotrados con tubo corrugado de
protección. Manguetón de conexión inodoro realizada con tubería de PVC,
serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y
probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir
sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

O01OB170 1,018 h Oficial 1ª fontanero calefactor 21,030 21,41
O01OB180 1,018 h Oficial 2ª fontanero calefactor 19,160 19,50
P17OB020 3,750 m Tubo multicapa PERT-Al-PERT rígida 20x2,… 3,256 12,21
P17OB010 2,250 m Tubo multicapa PERT-Al-PERT rígida 16x2 … 2,341 5,27
P17LC030 2,250 m Tubo corrugado polipropileno protección (az… 0,458 1,03
P17OET050 1,000 u Te reducida u. prensada PPSU 20x16x20 mm 4,878 4,88
P17OEC010 1,000 u Codo u. prensada terminal latón 16x1/2" 5,876 5,88
P17SW020 1,000 u Conexión PVC inodoro D=110 mm c/junta la… 6,512 6,51
P17VC060 1,000 m Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 5,943 5,94
%PM2000 20,000 % Pequeño Material 82,630 16,53

3,000 % Costes indirectos 99,160 2,97

Precio total redondeado por u  ....................................… 102,13

Son ciento dos Euros con trece céntimos

16.3 E20WJA010 m Bajante circular de aluminio lacado, de 80 mm de diámetro, con sistema de
unión por remaches y sellado con silicona en los empalmes. Totalmente
instalada y conexionada, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01OB170 0,102 h Oficial 1ª fontanero calefactor 21,030 2,15
O01OB180 0,102 h Oficial 2ª fontanero calefactor 19,160 1,95
P17JA010 1,100 m Bajante aluminio D=80 mm 10,478 11,53
%PM1000 10,000 % Pequeño Material 15,630 1,56

3,000 % Costes indirectos 17,190 0,52

Precio total redondeado por m  ...................................… 17,71

Son diecisiete Euros con setenta y un céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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16.4 E20WNA010 m Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de
sección circular, con un desarrollo de 250 mm, fijado al alero mediante
soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%,
conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p.
de piezas especiales y remates, soladuras, pequeño material y medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01OB170 0,178 h Oficial 1ª fontanero calefactor 21,030 3,74
O01OB180 0,178 h Oficial 2ª fontanero calefactor 19,160 3,41
P17NA010 1,250 m Canalón aluminio circular 250 mm i/p.p. piezas 13,046 16,31
P17NA270 2,000 u Soporte canalón aluminio 2,442 4,88
%PM1000 10,000 % Pequeño Material 28,340 2,83

3,000 % Costes indirectos 31,170 0,94

Precio total redondeado por m  ...................................… 32,11

Son treinta y dos Euros con once céntimos

16.5 E03OCP030 m Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de
diámetro 125 mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas
metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares,
totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014.

O01OB170 0,244 h Oficial 1ª fontanero calefactor 21,030 5,13
O01OB180 0,244 h Oficial 2ª fontanero calefactor 19,160 4,68
P02TVO460 1,000 m Tubo PVC liso evacuación encolado D=125 … 4,793 4,79
P02CVC310 0,200 u Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 125 … 5,200 1,04
P02CVW036 3,333 u Abrazadera metálica tubos PVC 125 mm 2,463 8,21
P02CVW030 0,013 kg Adhesivo tubos PVC junta pegada 18,867 0,25

3,000 % Costes indirectos 24,100 0,72

Precio total redondeado por m  ...................................… 24,82

Son veinticuatro Euros con ochenta y dos céntimos

16.6 E03OCP040 m Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de
diámetro 160 mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas
metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares,
totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014.

O01OB170 0,305 h Oficial 1ª fontanero calefactor 21,030 6,41
O01OB180 0,305 h Oficial 2ª fontanero calefactor 19,160 5,84
P02TVO470 1,000 m Tubo PVC liso evacuación encolado D=160 … 6,167 6,17
P02CVC320 0,200 u Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 160 … 9,098 1,82
P02CVW040 3,333 u Abrazadera metálica tubo colgado PVC D=1… 3,348 11,16
P02CVW030 0,020 kg Adhesivo tubos PVC junta pegada 18,867 0,38

3,000 % Costes indirectos 31,780 0,95

Precio total redondeado por m  ...................................… 32,73

Son treinta y dos Euros con setenta y tres céntimos

16.7 E03OEP008 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro
125 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 0,204 h Oficial primera 20,840 4,25
O01OA060 0,204 h Peón especializado 17,830 3,64
P01AA020 0,237 m3 Arena de río 0/6 mm 17,574 4,17
P02TVO320 1,000 m Tubo PVC liso multicapa celular encolado D… 4,549 4,55

3,000 % Costes indirectos 16,610 0,50

Precio total redondeado por m  ...................................… 17,11

Son diecisiete Euros con once céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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16.8 E03OEP020 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 1401-1:2009 y UNE-EN ISO
1452-5:2011.

O01OA030 0,285 h Oficial primera 20,840 5,94
O01OA060 0,285 h Peón especializado 17,830 5,08
P01AA020 0,389 m3 Arena de río 0/6 mm 17,574 6,84
P02CVM020 0,200 u Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=… 20,902 4,18
P02CVW010 0,005 kg Lubricante tubos PVC junta elástica 10,105 0,05
P02TVO020 1,000 m Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=200 mm 7,907 7,91

3,000 % Costes indirectos 30,000 0,90

Precio total redondeado por m  ...................................… 30,90

Son treinta Euros con noventa céntimos

16.9 PN16.1 UD Partida alzada de desvio de tuberias de agua fria o caliente  de pequeño
diametro de alimentacion de aparatos sanitarios necesarios por apertura de
huecos en tabiques, completamente realizado y funcionando.

Sin descomposición 203,525
3,000 % Costes indirectos 203,525 6,11

Precio total redondeado por UD  .................................… 209,63

Son doscientos nueve Euros con sesenta y tres céntimos
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17 APARATOS SANITARIOS

17.1 E21AIB030 u Inodoro de tanque bajo de montaje adosado a pared, fabricado en porcelana
vitrificada conforme a UNE-EN 997, de gama media en color blanco. Dispone
de asiento y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable y mecanismo
doble descarga. Totalmente instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de
anclajes al pavimento, sellados, llave de escuadra y latiguillo flexible
cromados, pequeño material y medios auxiliares.

O01OB170 1,018 h Oficial 1ª fontanero calefactor 21,030 21,41
O01OB180 1,018 h Oficial 2ª fontanero calefactor 19,160 19,50
P18IB030 1,000 u Taza inodoro tanque bajo gama media - blanco 143,496 143,50
P18IB090 1,000 u Tanque bajo inodoro c/mecanismos gama m… 134,002 134,00
P18IB150 1,000 u Tapa y asiento inodoro lacado gama media 53,202 53,20
P18JE010 1,000 u Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical 3,929 3,93
P18GWL050 1,000 u Latiguillo flexible 25 cm 3/8"a 3/8" 2,219 2,22
%PM0100 1,000 % Pequeño Material 377,760 3,78

3,000 % Costes indirectos 381,540 11,45

Precio total redondeado por u  ....................................… 392,99

Son trescientos noventa y dos Euros con noventa y nueve céntimos

17.2 E21TAL020 u Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en
blanco, de medidas de 640 mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado sobre
soporte de lavabo regulable mediante anclajes de fijación a la pared, con
conjunto de desagüe con sifón flexible. Totalmente instalado y conectado,
conforme a CTE DB SUA-9.

O01OB170 1,119 h Oficial 1ª fontanero calefactor 21,030 23,53
P36HSL020 1,000 u Lavabo mural accesible soporte regulable 64… 545,752 545,75
%PM1200 3,000 % Pequeño Material 569,280 17,08

3,000 % Costes indirectos 586,360 17,59

Precio total redondeado por u  ....................................… 603,95

Son seiscientos tres Euros con noventa y cinco céntimos

17.3 E21TAS030 u Inodoro accesible de tanque bajo con apertura frontal, fabricado en porcelana,
de medidas 360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de altura de asiento
accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizontal con
juego de fijación a suelo, tanque de alimentación con tapa y mecanismo de
descarga de doble pulsador para 6 ó 3 l, y asiento con aro abierto y tapa con
bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y
funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión, latiguillo y llave de aparato.
Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

O01OB170 1,323 h Oficial 1ª fontanero calefactor 21,030 27,82
P36HSI030 1,000 u Inodoro compacto accesible tanque bajo ape… 301,929 301,93
P17XT030 1,000 u Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,213 4,21
P18GWL040 1,000 u Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2" 2,096 2,10
%PM1200 3,000 % Pequeño Material 336,060 10,08

3,000 % Costes indirectos 346,140 10,38

Precio total redondeado por u  ....................................… 356,52

Son trescientos cincuenta y seis Euros con cincuenta y dos céntimos

17.4 E21TBA010 u Barra doble abatible, de instalación mural, de 796 mm de longitud, fabricada
en aluminio recubierto en nailon, de 35 mm de diámetro, con portarollos, base
apoyo a la pared de 250x120 mm, con sistema de fijación oculto con
embellecedores; conforme UNE 41523. Totalmente instalada sobre paramento
mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.

O01OB170 0,407 h Oficial 1ª fontanero calefactor 21,030 8,56
M12T050 0,400 h Taladro percutor eléctrico pequeño 1,140 0,46
P18MBA010 1,000 u Barra doble abatible mural aluminio-nailon 7… 314,649 314,65
%PM0100 1,000 % Pequeño Material 323,670 3,24

3,000 % Costes indirectos 326,910 9,81

Precio total redondeado por u  ....................................… 336,72

Son trescientos treinta y seis Euros con setenta y dos céntimos
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17.5 E21TE030 u Espejo reclinable de dimensiones totales de alto 800 mm y ancho 600 mm,
con marco en acero inoxidable AISI-304 en acabado satinado, de 28 mm de
grosor, totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones.

O01OB170 0,254 h Oficial 1ª fontanero calefactor 21,030 5,34
M12T050 0,250 h Taladro percutor eléctrico pequeño 1,140 0,29
P36HE040 1,000 u Espejo reclinable marco AISI-304 800x600 mm 260,817 260,82
%PM0100 1,000 % Pequeño Material 266,450 2,66

3,000 % Costes indirectos 269,110 8,07

Precio total redondeado por u  ....................................… 277,18

Son doscientos setenta y siete Euros con dieciocho céntimos

17.6 E21MJA010 u Dosificador de jabón metálico, de 1,3 l de capacidad; de instalación mural
adosada a pared mediante tornillos y tacos. Formado por cuerpo en acero
inoxidable AISI-304 con acabado brillante o satinado, con visor transparente
de nivel; depósito interior de polietileno, pulsador en plastico ABS de
accionamiento manual, con válvula antigoteo; cierre con llave especial
suministrada. Dimensiones: 165x185x98 mm (alto x ancho x fondo).
Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijación y medios auxiliares.

O01OB170 0,170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 21,030 3,58
M12T050 0,167 h Taladro percutor eléctrico pequeño 1,140 0,19
P18CJA010 1,000 u Dosificador jabón manual acero inox. AISI 3… 60,040 60,04

3,000 % Costes indirectos 63,810 1,91

Precio total redondeado por u  ....................................… 65,72

Son sesenta y cinco Euros con setenta y dos céntimos

17.7 E21MST010 u Secador de manos por aire caliente de accionamiento mediante pulsador
temporizado, formado por base y voluta en material termoplástico ABS UL
94-V0 con perforaciones para anclaje en pared mediante tornillos y tacos
universales; y carcasa monopieza de material termoplástico ABS de 3 mm de
espesor en color blanco. Motor de inducción 230 V-50 Hz, de 2800 rpm, clase
F, sin mantenimiento con limitador térmico. Potencia máxima de 1640 W.
Turbina centrífuga de entrada simple, de PP UL 94-V0. Resistencia de hilo
ondulado en NiCr con limitador térmico. Rejilla de salida aire de zamak. Ciclo
del temporizador electrónico del pulsador de 45 seg. Velocidad de salida del
aire de 65 km/h. Nivel sonoro (a 2 m) de 60 dB(A). Índice de protección: IP21.
Dimensiones: 302x253x153 mm. Completamente instalado, probado y
funcionando; i/p.p. de fijaciones, conexiones y medios auxiliares.

O01OB170 0,254 h Oficial 1ª fontanero calefactor 21,030 5,34
M12T050 0,250 h Taladro percutor eléctrico pequeño 1,140 0,29
P18CST010 1,000 u Secamanos pulsador temportizado ABS blan… 113,975 113,98

3,000 % Costes indirectos 119,610 3,59

Precio total redondeado por u  ....................................… 123,20

Son ciento veintitres Euros con veinte céntimos
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18 CALEFACCIÓN Y ACS

18.1 PN18.1 UD Bomba de calor para produccion de ACS  de 100lts de capacidad  con una
potencia electrica aabsorbida media bombe de calor , con un COP AIRE A
20ºC de 2,17, con un tiempo de calentamiento de 6.36 h para una extraccion
unica maxima a 40ºc de agua de 117 lts, temperatura maxima de bomba de
calo 55 ºc, cin una temperatura maxima de l aire de 10/40 ºc y una potencia
máxima absorvida de 1550w.Totalmente montada y fucionando.

Sin descomposición 1.221,149
3,000 % Costes indirectos 1.221,149 36,63

Precio total redondeado por UD  .................................… 1.257,78

Son mil doscientos cincuenta y siete Euros con setenta y ocho céntimos

18.2 E22SEQ130 u Panel vertical radiador fabricado a partir de plancha de acero, con carenado
integral, de aproximadamente 2.100 mm de alto total (h) y 500 mm de longitud
(L), con una emisión calorífica según Norma U.N.E. EN-442 de aprox. 1.145
kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, y de aprox. 855 kcal/h para un salto
térmico AT=40ºC, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar,
con imprimación anticorrosiva en blanco y acabado en pintura epoxi-poliéster
en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y
purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y
soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de
retoques. Elemento con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones)
según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme al RITE y CTE DB HE.

O01OB170 0,611 h Oficial 1ª fontanero calefactor 21,030 12,85
O01OB180 0,611 h Oficial 2ª fontanero calefactor 19,160 11,71
P20MQV050 1,000 u Panel vertical radiador acero 2100x500 1145… 328,489 328,49
P20MW180 1,000 u Tapón radiador 1" ciego acero zinc. RD/RI 0,478 0,48
P20MW181 1,000 u Tapón radiador 1" a 1/8" acero zinc. RD/RI 0,529 0,53
P20MW182 2,000 u Tapón radiador 1" a 3/8" acero zinc. RD/RI 0,519 1,04
P20MW010 1,000 u Válvula escuadra radiador manual 3/8" 6,157 6,16
P20MW160 1,000 u Detentor escuadra radiador 3/8" cromado 4,701 4,70
P20MW080 1,000 u Purgador radiador manual 1/8" cabeza plástico 0,936 0,94
P20MW100 2,000 u Soporte radiador panel empotrar 0,611 1,22
P20MW440 2,000 u Florón embellecedor radiador plástico D=12-… 0,254 0,51
%PM0010 0,100 % Pequeño Material 368,630 0,37

3,000 % Costes indirectos 369,000 11,07

Precio total redondeado por u  ....................................… 380,07

Son trescientos ochenta Euros con siete céntimos

18.3 PN18.2 UD Partida alzada de modificacion de tuberias de distribucion de calefaccion a
radiador de chapa en sistema bitubular a una localizacion cercana, desviando
los montantes ligeramente, totalmente cambiado y fucionando con tuberia de
cobre visto  y pintado en color blanco.

Sin descomposición 254,406
3,000 % Costes indirectos 254,406 7,63

Precio total redondeado por UD  .................................… 262,04

Son doscientos sesenta y dos Euros con cuatro céntimos
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19 VENTILACIÓN

19.1 E23VDT040 u Extractor de baño para un caudal de 95 m3/h, de muy bajo nivel sonoro (25
dB(A) a 3 metros) y bajo consumo (7,5 W); con funcionamiento a través de
temporizador electrónico regulable (instalación eléctrica no incluida).
Fabricado en material plástico en blanco, con compuerta antirretorno
incorporada, equipado con difusores para la reducción de turbulencias de
aire y nivel sonoro. Motor monofásico 230 V-50 Hz de alto rendimiento con
rodamientos a bolas para trabajo durante 40.000 horas, con soportes
antivibratorios. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
conexiónes y medios auxiliares.

O01OB170 0,509 h Oficial 1ª fontanero calefactor 21,030 10,70
P21VDT040 1,000 u Extractor baño temporizador bajo ruido-cons… 67,926 67,93
%PM0100 1,000 % Pequeño Material 78,630 0,79

3,000 % Costes indirectos 79,420 2,38

Precio total redondeado por u  ....................................… 81,80

Son ochenta y un Euros con ochenta céntimos

19.2 E04PGC050 u Rejilla de ventilación para cámara bufa, de 200x200 mm de tamaño

O01OA040 0,254 h Oficial segunda 19,220 4,88
P13WL010 1,000 u Rejilla ventilación acero laminado 20x20 cm 22,540 22,54
%PM0100 1,000 % Pequeño Material 27,420 0,27

3,000 % Costes indirectos 27,690 0,83

Precio total redondeado por u  ....................................… 28,52

Son veintiocho Euros con cincuenta y dos céntimos

19.3 E23DCN020 m Conducto formado por tubo de aluminio flexible comprimido (1 metro
extensible a 5 metros), de diámetro 100 mm; suspendido o fijado a paramento
o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas
de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.

O01OB170 0,102 h Oficial 1ª fontanero calefactor 21,030 2,15
O01OB190 0,102 h Ayudante fontanero 18,900 1,93
P21DCN020 1,100 m Tubo aluminio flexible comprim. D=100 mm 3,027 3,33
%PM2800 28,000 % Pequeño Material 7,410 2,07

3,000 % Costes indirectos 9,480 0,28

Precio total redondeado por m  ...................................… 9,76

Son nueve Euros con setenta y seis céntimos
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20 EQUIPOS DE ELEVACIÓN

20.1 PN20.1 UD Fabricación e instalación de ascensor TK ELEVATOR modelo Synergy 100 ó
similar sin cuarto de máquinas, con tracción eléctrica mejorada por sistema
de frecuencia variable y con máquina GEARLESS sin reductor de velocidad,
con sistema de marco reforzado en cabina que desliza por guías centradas,
velocidad de 1 m/s, 630 kg de carga y 8 personas de capacidad, 3 paradas (0,
1 Y 2), embarque sencillo, foso de 1.000 mm, Recorrido Libre de Seguridad de
3.400 mm, hasta 7,5 m. de recorrido, cabina de medidas interiores libres
mínimas de 1.100 x 1.400 x 2.200 mm, con Línea de Decoración C20 en
skinplate color blanco, con 1 espejo laminados en la pared del fondo,
botonera de cabina vertical de superficie modelo Light Moon Acero Inoxidable
Gr.220D con pantalla TFT de 3,5” y pulsadores DB02 St. Steel Satin Silver,
incluido pulsador de cerrar puertas, techo de cabina en acero blanco con
iluminación mediante plafón de superficie con tecnología led de bajo
consumo, programada para su apagado automático cuando el ascensor no se
usa, suelo de cabina de vinilo Nature Black, rodapié y rodatecho en aluminio
anodizado satinado plata, 1 pasamanos frente a la botonera de aluminio
cromado, botoneras de piso en acero inoxidable con sistema braille modelo
Serie 30 Silver y con acceso restringido mediante llavín en todas las plantas,
flechas de dirección en los pisos serie 30, puertas de tipo LA2 en cabina en
acero inoxidable con barrera óptica y en pasillo en imprimación para pintar
por cuenta de la obra, de apertura lateral automática de 2 hojas y de luz libre
900 x 2.000 mm, con operador regulado por variador de frecuencia, con
armario de maniobra en el frente de puerta de la última parada, con acabado
en imprimación, maniobra simple selectiva en bajada con sistema Sleep Mode
de desconexión automática de la maniobra cuando no se usa el ascensor,
logrando un consumo bajísimo de la instalación pudiéndose alcanzar incluso
la clasificación energética A del ascensor y ayudando a dotar de una notable
eficiencia energética al edificio, sistema de rescate automático por falta de
corriente con apertura de puertas, con de control de acceso a foso, con
sistema de comunicación bidireccional con el exterior preparado para
funcionar mediante línea móvil, incluido el nuevo sistema MAX de
mantenimiento predictivo de TK ELEVATOR, que hace que el ascensor esté
controlado 24 horas al día, proporcionando información actualizada que
permite identificar averías y enviar al servicio técnico, antes de que el cliente
llegue a llamar y hace visible para el propio cliente, en tiempo real, el estado
de su ascensor desde un panel personalizado accesible desde cualquier
dispositivo entre otros muchos servicios. Totalmente instalado, funcionando
y cumpliendo con la EN81-20 y 50, CTE, Decreto 217/2001 de 30 de agosto
sobre Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras en Castilla y
León, RD 88/2013, Directiva 203-2016 y UNE-EN.81-70:2004.

Sin descomposición 23.654,675
3,000 % Costes indirectos 23.654,675 709,65

Precio total redondeado por UD  .................................… 24.364,32

Son veinticuatro mil trescientos sesenta y cuatro Euros con treinta y dos céntimos
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21 PROTECCION CONTRAINCENDIOS

21.1 E26EPI040 u Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de
eficacia 27A 183B C; equipado con soporte, manguera de caucho flexible con
revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y manómetro
comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con
acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del
equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y
certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.

O01OA060 0,509 h Peón especializado 17,830 9,08
M12T050 0,500 h Taladro percutor eléctrico pequeño 1,140 0,57
P23EPI040 1,000 u Extintor portátil polvo ABC 6 kg efic. 27A 18… 21,909 21,91
P23EW030 1,000 u Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg 0,967 0,97
%PM0100 1,000 % Pequeño Material 32,530 0,33

3,000 % Costes indirectos 32,860 0,99

Precio total redondeado por u  ....................................… 33,85

Son treinta y tres Euros con ochenta y cinco céntimos

21.2 E26IMP020 m2 Protección contra el fuego de incendio de estructura metálica, para una
resitencia al fuego de 60 minutos (REI-60), mediante la proyección de pintura
ignífuga monocomponente al agua, en color blanco. Espesor medio aplicado
de aprox. de 1000 micras, a tener en consideración para perfiles, pilares y
vigas según norma UNE-EN 13381-8:2010. Rendimiento aprox. 2 kg/m2 por
mm de espesor. Aplicación sobre superficie seca, limpia, libre de grasas y
óxidos. Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos de proyección, limpieza de tajo
y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). No incluye tratamiento
previo del soporte si fuera necesario.

O01OA030 0,224 h Oficial primera 20,840 4,67
O01OA050 0,224 h Ayudante 18,550 4,16
M11U080 0,220 h Airless medio 8,324 1,83
P23J290 2,100 kg Pintura intumescente monocomponente al a… 8,639 18,14
%PM0050 0,500 % Pequeño Material 28,800 0,14

3,000 % Costes indirectos 28,940 0,87

Precio total redondeado por m2  .................................… 29,81

Son veintinueve Euros con ochenta y un céntimos

21.3 E26IMP030 m2 Protección contra el fuego de incendio de estructura metálica, para una
resitencia al fuego de 90 minutos (REI-90), mediante la proyección de pintura
ignífuga monocomponente al agua, en color blanco. Espesor medio aplicado
de aprox. de 1700 micras, a tener en consideración para perfiles, pilares y
vigas según norma UNE-EN 13381-8:2010. Rendimiento aprox. 2 kg/m2 por
mm de espesor. Aplicación sobre superficie seca, limpia, libre de grasas y
óxidos. Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos de proyección, limpieza de tajo
y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). No incluye tratamiento
previo del soporte si fuera necesario.

O01OA030 0,285 h Oficial primera 20,840 5,94
O01OA050 0,285 h Ayudante 18,550 5,29
M11U080 0,280 h Airless medio 8,324 2,33
P23J290 3,600 kg Pintura intumescente monocomponente al a… 8,639 31,10
%PM0050 0,500 % Pequeño Material 44,660 0,22

3,000 % Costes indirectos 44,880 1,35

Precio total redondeado por m2  .................................… 46,23

Son cuarenta y seis Euros con veintitres céntimos
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21.4 E26SPB010 u Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección
contra incendios (P.C.I.), fotoluminiscente, de Clase B (150 minicandelas);
fabricada en material plástico, de dimensiones 297x210 mm (DIN-A4),
conforme a UNE 23033-1 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10
m conforme al CTE DB SI-4.

O01OA060 0,068 h Peón especializado 17,830 1,21
P23SPB010 1,000 u Señal fotoluminiscente Clase B 297x210 mm… 3,155 3,16
%PM0200 2,000 % Pequeño Material 4,370 0,09

3,000 % Costes indirectos 4,460 0,13

Precio total redondeado por u  ....................................… 4,59

Son cuatro Euros con cincuenta y nueve céntimos

21.5 E26SEA010 u Señal de indicación de evacuación o de emergencia, de alta luminiscencia,
Clase A (300 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones
210x210 mm, conforme a UNE 23034:1998 y UNE 23035:2003. Totalmente
instalada. Visible a 10 m. Conforme al CTE DB SI-3.

O01OA060 0,068 h Peón especializado 17,830 1,21
P23SEA010 1,000 u Señal alta luminiscencia Clase A 210x210 mm 5,699 5,70
%PM0200 2,000 % Pequeño Material 6,910 0,14

3,000 % Costes indirectos 7,050 0,21

Precio total redondeado por u  ....................................… 7,26

Son siete Euros con veintiseis céntimos
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22 PINTURAS ,TRATAMIENTOS y VARIOS

22.1 E27EPA030 m2 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o
pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso
imprimación y plastecido.

O01OB230 0,151 h Oficial 1ª pintura 19,710 2,98
O01OB240 0,151 h Ayudante pintura 18,070 2,73
P25OZ040 0,070 l Emulsión fijadora muy penetrante obra/mad… 8,395 0,59
P25OG040 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 0,997 0,06
P25EI030 0,300 l Pintura plástica acrílica esponjable mate 1,557 0,47
P25WW220 0,200 u Pequeño material 0,926 0,19

3,000 % Costes indirectos 7,020 0,21

Precio total redondeado por m2  .................................… 7,23

Son siete Euros con veintitres céntimos

22.2 E27HEC020 m2 Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano de imprimación de minio o
antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y
limpieza manual.

O01OB230 0,243 h Oficial 1ª pintura 19,710 4,79
O01OB240 0,243 h Ayudante pintura 18,070 4,39
P25OU060 0,200 l Minio de plomo marino 10,227 2,05
P25JA080 0,200 l Esmalte glicero. 1ªcalidad color brillo 13,056 2,61
P25WW220 0,080 u Pequeño material 0,926 0,07

3,000 % Costes indirectos 13,910 0,42

Precio total redondeado por m2  .................................… 14,33

Son catorce Euros con treinta y tres céntimos

22.3 E27HET010 m Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un
desarrollo inferior a 10 cm, s/normas DIN.

O01OB230 0,121 h Oficial 1ª pintura 19,710 2,38
P25OU050 0,050 l Imprimación antioxido+cat. ambiente 14,226 0,71
P25JA080 0,020 l Esmalte glicero. 1ªcalidad color brillo 13,056 0,26
P25WW220 0,050 u Pequeño material 0,926 0,05

3,000 % Costes indirectos 3,400 0,10

Precio total redondeado por m  ...................................… 3,50

Son tres Euros con cincuenta céntimos

22.4 E27ME010 m2 Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, i/lijado, imprimación,
plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte.

O01OB230 0,315 h Oficial 1ª pintura 19,710 6,21
O01OB240 0,315 h Ayudante pintura 18,070 5,69
P25MA030 0,130 l Imprimación poro abierto fungicida incoloro 10,492 1,36
P25OS030 0,200 l Imprimación sintética blanca satinada 6,330 1,27
P25JA100 0,250 l Esmalte laca poliuretano satinada color 11,672 2,92
P25WW220 0,080 u Pequeño material 0,926 0,07

3,000 % Costes indirectos 17,520 0,53

Precio total redondeado por m2  .................................… 18,05

Son dieciocho Euros con cinco céntimos

22.5 PN22.1 UD Limpieza final de la obra para su uso inmediato , limpiado de restos de
materiales de cualquier tipo, limpieza de polvo  , pegatinas de vidrios y
accesorios etc  , completamente listo para su uso normal.

Sin descomposición 5,088
3,000 % Costes indirectos 5,088 0,15

Precio total redondeado por UD  .................................… 5,24

Son cinco Euros con veinticuatro céntimos
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23 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

23.1 E29GC120 u Ensayo de penetración dinámica superpesada hasta rechazo (DPSH), s/UNE
EN ISO 22476-2:2008, con implantación de equipo en punto de penetración.

P32GC210 1,000 u Ensayo penetración dinámica súper pesada … 177,148 177,15
3,000 % Costes indirectos 177,150 5,31

Precio total redondeado por u  ....................................… 182,46

Son ciento ochenta y dos Euros con cuarenta y seis céntimos

23.2 E29HH210 u Ensayo característico de resistencia, s/art. 2 del Anejo 22 de EHE-08, para
comprobar antes del suministro que las propiedades de resistencia del
hormigón a suministrar a obra no son inferiores a las previstas, mediante la
toma de muestras, s/UNE-EN 12350-1:2009, de 4 probetas de formas, medidas
y características, s/UNE-EN 12390-1:2013, su conservación y curado en
laboratorio, s/UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresión simple a 28 días,
s/UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del
hormigón fresco, s/UNE-EN 12350-2:2009.

P32HH010 1,000 u Toma de muestras 19,070 19,07
P32HH020 4,000 u Fabricación y conservación probeta 24,472 97,89
P32HH030 4,000 u Refrentado probeta 6,124 24,50
P32HH040 1,000 u Consistencia cono Abrams 17,737 17,74
P32HH060 4,000 u Resistencia a compresión 15,303 61,21

3,000 % Costes indirectos 220,410 6,61

Precio total redondeado por u  ....................................… 227,02

Son doscientos veintisiete Euros con dos céntimos

23.3 E29A010 u Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la
determinación de las características mecánicas a tracción, el alargamiento de
rotura y el índice de resilencia, s/UNE-EN ISO 6892-1:2010 y UNE-EN ISO
148-1:2011.

P32A020 1,000 u Resistencia a tracción 36,696 36,70
P32A030 1,000 u Alargamiento de rotura 83,445 83,45
P32A050 1,000 u Índice de resilencia 30,285 30,29

3,000 % Costes indirectos 150,440 4,51

Precio total redondeado por u  ....................................… 154,95

Son ciento cincuenta y cuatro Euros con noventa y cinco céntimos

23.4 E29A200 u Examen radiográfico de uniones soldadas, realizado s/UNE-EN ISO
17636:2013.

P32A120 1,000 u Ensayo soldadura radiografía 54,636 54,64
3,000 % Costes indirectos 54,640 1,64

Precio total redondeado por u  ....................................… 56,28

Son cincuenta y seis Euros con veintiocho céntimos

23.5 E29SI122 u Medición del nivel de ruido en el funcionamiento de ascensores. Incluso
emisión del informe de la prueba.

O01OB520 0,509 h Equipo técnico laboratorio 74,730 38,04
3,000 % Costes indirectos 38,040 1,14

Precio total redondeado por u  ....................................… 39,18

Son treinta y nueve Euros con dieciocho céntimos
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24 SEGURIDAD Y SALUD

24.1 S01B170 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo
con inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta
de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm,
interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm
con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de
0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de
20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V, toma de
tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz
exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

O01OA070 0,087 h Peón ordinario 17,710 1,54
P31BC170 1,000 u Alquiler mes caseta oficina+aseo 5,98x2,45 m 164,998 165,00
P31BC340 0,085 u Transporte 150 km entrega y recogida 1 mó… 489,742 41,63

3,000 % Costes indirectos 208,170 6,25

Precio total redondeado por mes  ...............................… 214,42

Son doscientos catorce Euros con cuarenta y dos céntimos

24.2 S01C120 u Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno
con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con
contenidos mínimos obligatorios, colocado.

O01OA070 0,103 h Peón ordinario 17,710 1,82
P31BM130 1,000 u Botiquín de urgencias 48,744 48,74
P31BM170 1,000 u Reposición de botiquín 16,567 16,57

3,000 % Costes indirectos 67,130 2,01

Precio total redondeado por u  ....................................… 69,14

Son sesenta y nueve Euros con catorce céntimos

24.3 S02BB020 m Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por
guardacuerpos metálico cada 2,50 m (amortizable en 8 usos), fijado por
apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50
mm (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5
cm (amortizable en 3 usos), según norma UNE-EN 13374, incluso colocación y
desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

O01OA030 0,154 h Oficial primera 20,840 3,21
O01OA070 0,154 h Peón ordinario 17,710 2,73
P31CB030 0,065 u Guardacuerpos metálico 10,624 0,69
P31CB310 0,240 m Pasamanos tubo D=50 mm 5,129 1,23
P31CB090 0,003 m3 Tabla madera pino 15x5 cm 222,208 0,67

3,000 % Costes indirectos 8,530 0,26

Precio total redondeado por m  ...................................… 8,79

Son ocho Euros con setenta y nueve céntimos

24.4 S02DC010 u Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW compuesto
por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm, índice de
protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de
4x40 A, un interruptor automático diferencial de 4x40 A 300 mA, dos
interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A, dos de 2x25 A y dos
de 2x16 A, dos bases de enchufe IP 447 de 400 V 32 A 3p+T, dos de 230 V 32 A
2p+T, y dos de 230 V 16 A 2p+T, incluyendo cableado, rótulos de identificación
de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia
no superior de 80 Ohm, instalado (amortizable en 4 obras), según ITC-BT-33
del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.

O01OB200 1,221 h Oficial 1ª electricista 20,190 24,65
P31CE150 0,250 u Cuadro secundario obra potencia máxima 20… 733,666 183,42

3,000 % Costes indirectos 208,070 6,24

Precio total redondeado por u  ....................................… 214,31

Son doscientos catorce Euros con treinta y un céntimos
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24.5 S02DV010 u Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante (amortizable
en 3 usos), según R.D. 614/2001.

P31CE010 0,333 u Lámpara portátil mano 12,954 4,31
3,000 % Costes indirectos 4,310 0,13

Precio total redondeado por u  ....................................… 4,44

Son cuatro Euros con cuarenta y cuatro céntimos

24.6 S02F020 u Protección de hueco horizontal de 2,00x1,00 m con mallazo electrosoldado de
15x15 cm D=5 mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre
las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado,
incluso cinta de señalización a 0,90 m de altura fijada con pies derechos
(amortizable en un solo uso), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

O01OA030 0,164 h Oficial primera 20,840 3,42
O01OA060 0,164 h Peón especializado 17,830 2,92
P31CR160 12,000 m2 Mallazo 150x150x5 mm 1938 kg/m2 0,408 4,90
P31SB010 7,000 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,061 0,43
P31SV080 1,000 u Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 19,885 19,89
P01DW090 2,000 u Pequeño material 1,374 2,75

3,000 % Costes indirectos 34,310 1,03

Precio total redondeado por u  ....................................… 35,34

Son treinta y cinco Euros con treinta y cuatro céntimos

24.7 S03A035 u Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal
de 110x55 mm (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

P31IA070 0,200 u Pantalla de mano soldador 8,762 1,75
3,000 % Costes indirectos 1,750 0,05

Precio total redondeado por u  ....................................… 1,80

Son un Euro con ochenta céntimos

24.8 S03A070 u Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según
UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

P31IA120 0,333 u Gafas protectoras 8,202 2,73
3,000 % Costes indirectos 2,730 0,08

Precio total redondeado por u  ....................................… 2,81

Son dos Euros con ochenta y un céntimos

24.9 S03A090 u Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos).
Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IA140 0,333 u Gafas antipolvo 8,009 2,67
3,000 % Costes indirectos 2,670 0,08

Precio total redondeado por u  ....................................… 2,75

Son dos Euros con setenta y cinco céntimos

24.10 S03A115 u Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y
humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IA170 1,000 u Mascarilla celulosa desechable 1,425 1,43
3,000 % Costes indirectos 1,430 0,04

Precio total redondeado por u  ....................................… 1,47

Son un Euro con cuarenta y siete céntimos
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24.11 S03A025 u Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera corta para
facilitar la visión hacia arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de sujeción.
Fabricado en polietileno de alta densidad (PEHD) con resistencia a
temperaturas de hasta -30ºC y una resistencia eléctrica de hasta 1000 V. Peso:
375 g. Colores: Blanco y amarillo. Según UNE-EN 397, UNE-EN 50365, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

P31IA240 1,000 u Casco trabajos en altura 15,671 15,67
3,000 % Costes indirectos 15,670 0,47

Precio total redondeado por u  ....................................… 16,14

Son dieciseis Euros con catorce céntimos

24.12 S03A010 u Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda
dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.

P31IA030 1,000 u Casco seguridad con rueda 9,188 9,19
3,000 % Costes indirectos 9,190 0,28

Precio total redondeado por u  ....................................… 9,47

Son nueve Euros con cuarenta y siete céntimos

24.13 S03B030 u Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.

P31IC030 0,250 u Cinturón portaherramientas 15,692 3,92
3,000 % Costes indirectos 3,920 0,12

Precio total redondeado por u  ....................................… 4,04

Son cuatro Euros con cuatro céntimos

24.14 S03B090 u Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). Según
UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

P31IC090 1,000 u Traje impermeable 2 piezas PVC 8,823 8,82
3,000 % Costes indirectos 8,820 0,26

Precio total redondeado por u  ....................................… 9,08

Son nueve Euros con ocho céntimos

24.15 S03B230 u Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón
de apriete. Alta visibilidad, con tiras retroreflejantes microburbujas
termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo (amortizable en 3 usos).
Según UNE-EN 471, UNE-EN 343 y R.D. 773/97. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IC230 0,333 u Chubasquero alta visibilidad 9,922 3,30
3,000 % Costes indirectos 3,300 0,10

Precio total redondeado por u  ....................................… 3,40

Son tres Euros con cuarenta céntimos

24.16 S03C020 u Par de guantes de lona reforzados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

P31IM020 1,000 u Par guantes lona reforzados 2,971 2,97
3,000 % Costes indirectos 2,970 0,09

Precio total redondeado por u  ....................................… 3,06

Son tres Euros con seis céntimos
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24.17 S03C100 u Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

P31IM100 0,500 u Par guantes para soldador 2,727 1,36
3,000 % Costes indirectos 1,360 0,04

Precio total redondeado por u  ....................................… 1,40

Son un Euro con cuarenta céntimos

24.18 S03D070 u Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1
usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

P31IP070 1,000 u Par botas de seguridad 25,685 25,69
3,000 % Costes indirectos 25,690 0,77

Precio total redondeado por u  ....................................… 26,46

Son veintiseis Euros con cuarenta y seis céntimos

24.19 S03EA010 u Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y
sin cinta subglútea, fabricado con cinta de nailon de 45 mm y elementos
metálicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 361,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

P31IS010 0,200 u Arnés amarre dorsal 12,161 2,43
3,000 % Costes indirectos 2,430 0,07

Precio total redondeado por u  ....................................… 2,50

Son dos Euros con cincuenta céntimos

24.20 S03EI010 u Equipo completo para trabajos en vertical y en fachadas, compuesto por un
arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nailon de 45 mm
y elementos metálicos de acero inoxidable, un dipositivo anticaídas deslizante
con eslinga de 30 cm y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm de 2,00 m con
lazada, incluso bolsa portaequipo (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN
360, UNE-EN ISO 1140, UNE-EN 353-2, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IS810 0,200 u Equipo trabajo vertical 117,688 23,54
3,000 % Costes indirectos 23,540 0,71

Precio total redondeado por u  ....................................… 24,25

Son veinticuatro Euros con veinticinco céntimos

24.21 S04A040 u Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando
dos horas a la semana de un peón ordinario.

P31W030 1,000 u Coste mensual limpieza-desinfección 131,558 131,56
3,000 % Costes indirectos 131,560 3,95

Precio total redondeado por u  ....................................… 135,51

Son ciento treinta y cinco Euros con cincuenta y un céntimos

24.22 S04A050 u Coste mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando
una hora a la semana y realizada por un encargado.

P31W040 1,000 u Coste mensual formación seguridad 80,176 80,18
3,000 % Costes indirectos 80,180 2,41

Precio total redondeado por u  ....................................… 82,59

Son ochenta y dos Euros con cincuenta y nueve céntimos
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24.23 PN24.1 UD. Partida alzada de elaboración de l plan de esguridad de la obra por la
empresa constructora.

Sin descomposición 296,395
3,000 % Costes indirectos 296,395 8,90

Precio total redondeado por UD.  ................................… 305,29

Son trescientos cinco Euros con veintinueve céntimos
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25 GESTION DE RESIDUOS

25.1 E01DTC060 m3 Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea a Planta de
Reciclaje de residuos de construcción y demolición (RCD´s) por transportista
autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma
correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta,
con camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones), carga y
parte proporcional de medios auxiliares.

O01OA070 1,221 h Peón ordinario 17,710 21,62
M07CB010 0,500 h Camión basculante 4x2 de 10 t 31,791 15,90

3,000 % Costes indirectos 37,520 1,13

Precio total redondeado por m3  .................................… 38,65

Son treinta y ocho Euros con sesenta y cinco céntimos

25.2 E01DTA010 m3 Canon de vertedero de materiales procedentes de demolición o construcción
catalogados como limpios. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.

M07N180 1,000 t Canon escombro limpios a planta RCD 10,125 10,13
3,000 % Costes indirectos 10,130 0,30

Precio total redondeado por m3  .................................… 10,43

Son diez Euros con cuarenta y tres céntimos

25.3 G03A010 m3 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en
fracciones según normativa vigente, con medios manuales. Según Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición.

O01OA070 1,018 h Peón ordinario 17,710 18,03
3,000 % Costes indirectos 18,030 0,54

Precio total redondeado por m3  .................................… 18,57

Son dieciocho Euros con cincuenta y siete céntimos

25.4 G03BB030 m3 Canon de vertedero de materiales procedentes de demolición o construcción
catalogados como sucios. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.

M07N200 1,000 t Canon escombro sucio a planta RCD 36,451 36,45
3,000 % Costes indirectos 36,450 1,09

Precio total redondeado por m3  .................................… 37,54

Son treinta y siete Euros con cincuenta y cuatro céntimos
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Cuadro de precios nº 1

1 TRABAJOS PREVIOS
1.1 m2 Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m, mediante

sopandas, puntales y durmientes metálicos, con parte proporcional
de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos.
Medición descontando huecos. 45,02 CUARENTA Y CINCO EUROS

CON DOS CÉNTIMOS

1.2 m2 Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes
por medios manuales, incluso retirada a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie útil
despejada. 3,34 TRES EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2 DERRIBOS
2.1 m2 Demolición completa de cubierta formada por cobertura de teja

de cualquier tipo, sobre soporte de tabiquillos palomeros y tablero
cerámico o de hormigón, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas. Medición descontando huecos.Sin deteriorar
elementos contiguos. 32,91 TREINTA Y DOS EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

2.2 u Desmontaje de plato de ducha y accesorios por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar elementos
contiguos. 46,36 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.3 u Desmontaje de lavabo y accesorios por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar elementos
contiguos. 36,73 TREINTA Y SEIS EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.4 UD Desmontaje de vertedero y accesorios por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar elementos
contiguos. 36,76 TREINTA Y SEIS EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.5 u Desmontaje de inodoro por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares.Sin deteriorar elementos contiguos. 34,78 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.6 UD Desmontaje de urito por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares.Sin deteriorar elementos contiguos. 34,82 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.7 u Desmontaje de termo eléctrico para producción de agua caliente
sanitaria (A.C.S.) mural o de pie, de una vivienda, de hasta 200
litros de capacidad, incluyendo accesorios como llaves y soportes,
con retirada del mismo a pie de carga, para su posterior
recuperación o desecho; sin incluir transporte a almacén o planta
de residuos, y con parte proporcional de medios auxiliares
necesarios para su desmontaje. 33,91 TREINTA Y TRES EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Importe
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2.8 m2 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero
de cemento, con martillo eléctrico, con eliminacion completa de
restos de mortero, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie
realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos contiguos. 12,84 DOCE EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2.9 m2 Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola,
yeso, corcho o material similar, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición
de superficie realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos
contiguos. 7,99 SIETE EUROS CON NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

2.10 m3 Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble
alicatado a dos caras, a partir de pie y medio de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición
de volumen realmente ejecutado.Sin deteriorar elementos
contiguos. 145,23 CIENTO CUARENTA Y CINCO

EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

2.11 m2 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de medio
pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.Sin
deteriorar elementos contiguos. 16,21 DIECISEIS EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS

2.12 u Desmontaje de radiador y accesorios, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar elementos
contiguos. 8,14 OCHO EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS

2.13 u Desmontado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de un
local  de uso no residencial de 100 m2, por medios manuales,
incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares.Sin deteriorar elementos contiguos. 236,66 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS

EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2.14 u Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales ,
con o sin recuperación del mismo, para su reposición o sustitución
después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y
parte proporcional de medios auxiliares. 3,98 TRES EUROS CON NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

2.15 m Demolición de colectores de saneamiento colgados, de tuberías
de fundición, de hasta 30 cm de diámetro, por medios manuales,
incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
parte proporcional de maquinaria y de medios auxiliares. Medición
de longitud realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos
contiguos. 11,52 ONCE EUROS CON CINCUENTA

Y DOS CÉNTIMOS

2.16 m2 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques,
incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de
superficie realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos contiguos. 15,20 QUINCE EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS
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2.17 m2 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero
o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie
realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos contiguos. 15,94 QUINCE EUROS CON NOVENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

2.18 m2 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo,
cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie
realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos contiguos. 9,67 NUEVE EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

2.19 m2 Demolición de forjado de viguetas pretensadas de hormigón
armado, bovedillas cerámicas o de hormigón, y capa de
compresión de hormigón; realizado por medios manuales y
mecánicos con martillo; incluyendo limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de protección
colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.Sin
deteriorar elementos contiguos. 32,06 TREINTA Y DOS EUROS CON

SEIS CÉNTIMOS

3 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO
3.1 m3 Excavación a cielo abierto en vaciados, hasta 2 m de

profundidad en terrenos compactos por medios manuales, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según
CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. 38,99 TREINTA Y OCHO EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3.2 m3 Suministro en obra de morro calizo de 80-100 mm, en camión
basculante desde una distancia menor de 10 km. Incluida carga en
gravera, transporte y descarga en obra, con parte proporcional de
medios auxiliares. Para una densidad de árido de 2 t/m3. 33,93 TREINTA Y TRES EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

4 CIMENTACIONES
4.1 m3 Hormigón en masa para limpieza y nivelación de fondos de

cimentación HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a
compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores
sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a
condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación,
elaborado en central. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por
medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas
EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. 99,63 NOVENTA Y NUEVE EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

4.2 m3 Losa de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa,
elaborado en central, de resistencia característica a compresión de
25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del
árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos
a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o
elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente ejecutada;
i/p.p. de armadura de acero corrugado B 500 S/SD conforme a
UNE 36068:2011, con una cuantía segun planos; despuntes;
vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según
normas EHE-08, CTE DB-SE y NTE-EHL. Componentes del
hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011. 265,30 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO

EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS
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4.3 m3 Hormigón armado en muros de 20 cm de espesor, con
encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/IIa,
elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25
MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido
de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a
humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o
elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado;
i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 55
kg/m3, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.
Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del
hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento europeo (UE) 305/2011. 339,82 TRESCIENTOS TREINTA Y

NUEVE EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

5 ESTRUCTURAS
5.1 kg Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y

correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí
mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y
dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo
totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos
serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
287-1:2011. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 2,58 DOS EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

5.2 u Placa de anclaje de acero S 355JR en perfil plano para
cimentación, de dimensiones 200x200x15 mm con cuatro patillas
de redondo corrugado de 10 mm de diámetro, con longitud total de
0,3 m, soldadas, i/taladro central,colocada. Según normas
CÓDIGO ESTRUCTURAL y CTE-SE-AE/A. 17,94 DIECISIETE EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

5.3 u Placa de anclaje de acero S355 en perfil plano, de dimensiones
200x200x18 mm con cuatro garrotas de acero corrugado según
planos, soldadas, colocada en posición vertical u horizontal en
cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje de
barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. 27,49 VEINTISIETE EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5.4 u Conector de disparo  CTF 105/16 mm de altura colocado sobre
perfil metálico con espesor mínimo superior a 8 mm en forjado
mixto de losa maciza o de chapa grecada con altura máxima de
onda de 105 mm y canto de forjado mínimo de 145 mm. El precio
incluye mano de obra, herramientas y otros elementos necesarios
para la colocación. Conector con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/2011. 5,24 CINCO EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

5.5 m2 Forjado mixto de 140 mm de canto total, formado por losa de
hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia
característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos
enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas
medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores
con alta precipitación; sobre soporte-encofrado de paneles de
chapa colaborante galvanizado de 0,8 mm de espesor; y armada
con barras de acero corrugado B-500-S/SD (2 kg/m2) y mallazo de
reparto #150x150x6 mm (2,87 kg/m2) de acero B 500 SD/T
electrosoldado, y vertido por medio de camión-bomba. Montado
sobre estructura existente metálica, de madera, hormigón o
cerámica (no incluida); i/p.p. de replanteos, apeos en zonas donde
requiera (hasta 50% de superficie total), medios auxiliares
(excepto elevación y/o transporte); armados; y conectores
estructurales metálicos sobre viguetas según cálculo de Proyecto
y especificaciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada.
No incluye conexión de losa a muros perimetrales en el caso que
proceda. Hormigón, mallazo y conectores con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE)
305/2011. 89,45 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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5.6 m3 Hormigón armado en viga / jácena plana HA-25/B/20/IIa,
elaborado en central, de resistencia característica a compresión de
25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del
árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos
a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o
elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado;
i/p.p. de armadura de acero corrugado B 500 S/SD conforme a
UNE 36068:2011, con cuantía de 180 kg/m3, despuntes, vertido
por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08,
CTE-SE y NTE-EHV. Componentes del hormigón y acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento europeo (UE) 305/2011. 427,69 CUATROCIENTOS VEINTISIETE

EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

6 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES
6.1 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, de 1/2

pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN
998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, deduciendo huecos
superiores a 1,5 m2 .Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 24,27 VEINTICUATRO EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

6.2 m2 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos
verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones,
aristas, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN
998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. 13,20 TRECE EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

6.3 m2 Panel de fachada ONDULADO ACH con fijaciones ocultas en
80 mm de espesor machihembrado en cara exterior e interior,
núcleo de lana de roca dispuesto en lámelas con chapas de acero
prelacadas 0,5/0,4, certificado según norma europea de reacción
al fuego UNE-EN 13501-1:2007 como A2-S1, d0. Marcado CE
s/norma UNE-EN 14509:2014. Garantía de 10 años. Incluso p.p de
accesorios ACH, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente
instalado y terminado. 56,53 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

6.4 m2 Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería,
calefacción, gas, ventilacion, aire acondicionado, y
telecomunicaciones, en local , incluyendo mano de obra en carga
y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos,
i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares (10% sobre
suma de los presupuestos de las instalaciones). 11,99 ONCE EUROS CON NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

6.5 m2 Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso
laminado (PYL), formado por una estructura de acero galvanizado,
de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes
verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes
entre montantes; y sobre la cual se atornillan 2 placas estándar
(Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor. Totalmente
terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para
imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de
juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas,
guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y
medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y
NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. 24,96 VEINTICUATRO EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

7 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
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7.1 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso
blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de
espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de
rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de
guardavivos de PVC, medios auxiliares s/NTE-RPG, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. 11,41 ONCE EUROS CON CUARENTA Y

UN CÉNTIMOS

7.2 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL)
formado por una placa de yeso laminado hidrófuga de baja
absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm de espesor,
atornillada una estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm,
separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del
forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre
700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente
a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete
modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para
acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar
o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones,
cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares
(excepto elevación y transporte). Conforme a normativa ATEDY.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. 26,71 VEINTISEIS EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

8 CUBIERTAS
8.1 m2 Cubierta plana no transitable, constituida por capa de

aislamiento térmico, ChovAFOAM 300 M100, XPS, de 100 mm de
espesor y resistencia térmica de la capa aislante de 2,75 m2K/W ,
capa separadora de geotextil de 200 g/m2, GEOFIM 200, capa de
formación de pendientes de faldón (1% - 5%), con 5 cm de
espesor medio de hormigón aligerado celular CEM II/A-P 42,5R,
formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe
con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle,
terminado con capa de 1,50 cm de mortero de cemento CSIII-W2
(1:6), para regularización y protección, incluso replanteo, parte
proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de los
mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de
elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza.
Impermeabilización bicapa constituida por emulsión bituminosa
SUPERMUL, en toda la cubierta con un consumo aproximado de
300 g/m², lámina asfáltica de betún modificado con elastómero
SBS, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, POLITABER VEL
30, Adherida al soporte; y sellada en los solapes, de al menos 8
cm de anchura. Lámina asfáltica de betún modificado con
elastómero SBS, con armadura de fieltro de poliéster no tejido y
reforzado, POLITABER COMBI 40, adherida a la anterior y
contrapeada, y sellada en los solapes, de al menos 8 cm de
anchura. Capa separadora de protección de geotextil de
polipropileno de 125 g/m2, GEOFIM PP 125-15. Capa de
protección de grava 20/40 de aprox. 5-8 cm de espesor.
Totalmente terminada; i/p.p. de solapes y juntas, y extendido de
capa de grava. Membrana BC-NT según UNE 104401:2013.
Cumple exigencias del “Catálogo de Elementos Constructivos”,
Documento Reconocido del CTE. 61,74 SESENTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8.2 m2 Cubierta formada por panel sándwich de chapa de acero en
perfil comercial, formada por chapa prelacada en ambas caras
(exterior e interior) de 0,6 mm de espesor, y núcleo aislante de
lana de roca (MW) de 135 kg/m3 con un espesor total de 100 mm,
con clasificación M-0 de reacción al fuego, EI-120 y RW de 35
dBA. Totalmente montada sobre correas metálicas o soporte
estructural (no incluido); i/p.p. de solapes, accesorios de fijación,
juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación,
transporte y medidas de seguridad colectivas). Conforme a
NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. Medida en verdadera magnitud. 48,41 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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8.3 m Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 500 mm
desarrollo colocado en tejado de chapas o paneles, incluso parte
proporcional de solapes y elementos de fijación, según
NTE/QTG-11. Medido en verdadera magnitud. 23,71 VEINTITRES EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

8.4 m Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1,5 mm de
espesor y 60 cm de desarrollo, con goterón, recibida con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de
resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona y limpieza, medido en
su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. 26,57 VEINTISEIS EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

9 AISLAMIENTOS  E IMPERMEABILIZACIONES
9.1 m2 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara

externa, constituida por imprimación asfáltica, lámina asfáltica de
betún elastómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster,
totalmente adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada
mecánicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista para
verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. 26,97 VEINTISEIS EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

9.2 m2 Emulsión de secado rápido bituminosa impermeabilizante
elástica Plastimul 2K Reactive de Mapei, para un espesor de 2
mm, aplicada mediante pulverización con sistema airless.
Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha
técnica de producto. Para un rendimiento de 2,4 kg/m2. Producto
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. 14,77 CATORCE EUROS CON SETENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

9.3 m2 Corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la
aplicación de una membrana impermeabilizante monocapa
flotante, con lámina de betún plastomérico de armadura de fieltro
de poliéster (FP) tipo Morterplas FP 3 kg, capa separadora de
polipropileno 100% con una resistencia a la perforación de 1100 N
tipo Texxam 700. La impermeabilización incluirá los
correspondientes refuerzos. 9,74 NUEVE EUROS CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

9.4 m Sellado de juntas de dilatación con masilla elástica, color a
elección por la D.F., y colocación de fondo de juntas de
polipropileno ancho 10 mm, incluso medios auxiliares. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. 6,46 SEIS EUROS CON CUARENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

10 PAVIMENTOS
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10.1 m2 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de
colocación en capa fina, de baldosas gres porcelánico Stonker de
Porcelanosa grupo, modelo a elegir por la DF, antideslizante,
rectificado y biselado de formato nominal de 44x66 cm, espesor de
10 mm, conformadas por prensado en seco a unos 450 Kg/cm2,
tratadas en monococción a temperatura máxima de 1220º C. Con
una  absorción de agua muy baja inferior a 0,1%, colocado con
junta de 5 mm mínimo, suelos tránsito peatonal alto, uso
antideslizante exterior, clase 3 según CTE SU1, recibidas sobre
solera de mortero de cemento apta para la colocación en capa fina
y tránsito previsto (no incluida), con adhesivo cementoso mejorado
con tiempo abierto ampliado, Maxifluid Gris de Butech, C2ES1,
según UNE-EN 12004:2008, y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso de fraguado y endurecimiento rápido Colorstuk rapid,
de Butech, CG2, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF,
para juntas de 2 a 15 mm. Incluso p/p de crucetas-cuña
niveladoras especiales que consisten en un tipo de separador
especifico de altura regulable que nivela las baldosas adyacentes
e impide movimientos posteriores, formación de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los
límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su
caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación
existentes en el soporte. Según NTE-RSR. Incluso limpieza y
comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de
niveles. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de
movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas.
Colocación de las baldosas con llana dentada. Relleno de las
juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del
material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la
obra. 71,78 SETENTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.2 m2 Recrecido en suelo flotante con capa de mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 N y arena de río (M-7,5) de 5 cm de espesor,
nivelado y fratasado, con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en
superficie realmente ejecutada. 10,58 DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

11 ALICATADOS  Y CHAPADOS
11.1 m2 Alicatado con plaqueta de gres porcelánico esmaltado color de

30,5x30,5 cm, con junta de 1 cm, recibido con adhesivo C2 TE
s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 porcelánico doble encolado, sin
incluir enfoscado de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas,
i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, limpieza,
s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2, con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. 50,44 CINCUENTA EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

12 CARPINTERIA DE MADERA
12.1 u Puerta de paso ciega de madera lacada, lisa, con hoja de

dimensiones 825x2030 mm, suministrada en block que incluye:
hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje
de colgar, con manillas de latón, colocada sobre precerco de pino
de dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de
medios auxiliares. 292,91 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS

EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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12.2 u Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera lacada
lisa, con hoja de dimensiones 825x2030 mm, suministrada en
block que incluye hoja, cerco, tapajuntas lacados, y kit de
revestimiento de puerta corredera compuesto por un travesaño
lateral, dos junquillos con alma de contrachapado, dos travesaños
superiores, tornillería y tapones embellecedores, con 2 manillones
de acero inoxidable, colocada empotrada en tabique cerámico con
armazón para revestir incluido. Totalmente terminada con p.p. de
medios auxiliares. 819,66 OCHOCIENTOS DIECINUEVE

EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

12.3 ud Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera lacada
lisa, con hoja de dimensiones 725x2030 mm, suministrada en
block que incluye hoja, cerco, tapajuntas lacados, y kit de
revestimiento de puerta corredera compuesto por un travesaño
lateral, dos junquillos con alma de contrachapado, dos travesaños
superiores, tornillería y tapones embellecedores, con 2 manillones
de acero inoxidable, colocada empotrada en tabique cerámico con
armazón para revestir incluido. Totalmente terminada con p.p. de
medios auxiliares. 819,65 OCHOCIENTOS DIECINUEVE

EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

13 CARPINTERIA DE ALUMINIO
13.1 m2 Carpintería de aluminio gama alta, perfil europeo, tipo

CORTIZO 70 INDUSTRIAL con rotura de puente termico o similar ,
anodizado natural de 15 micras, en ventanas oscilobatientes,
mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total,
compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio,  sellado de juntas
y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares. 362,29 TRESCIENTOS SESENTA Y DOS

EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

14 VIDRIERÍA
14.1 m2 Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS o similar, formado por

vidrio exterior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm con
capa de baja emisividad y control solar COOL-LITE SKN 154; y
vidrio interior laminar SGG STADIP PROTECT 44.2 formado por
dos hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm unidas
mediante 2 PVB; separados por cámara rellena de gas argón al
90% de concentración de 16 mm de espesor con perfil separador
de aluminio de color a definir y doble sellado perimetral, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra,
incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según
NTE-FVP-8. Nivel de seguridad de uso NPD/1B1 según norma
UNE EN 12600. 179,03 CIENTO SETENTA Y NUEVE

EUROS CON TRES CÉNTIMOS

15 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y
TELECOMUNICACIONES

15.1 u Inspección inicial por un Organismo de Control Autorizado
(O.C.A) por potencia instalada en kW, en local de pública
concurrencia; según REBT, ITC-BT-05. (Precio por kW
contratado). 10,12 DIEZ EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

15.2 u Gastos de tramitación y control administrativo de instalación de
baja tensión, en instalaciones que requieren proyecto, incluso
este. 471,67 CUATROCIENTOS SETENTA Y

UN EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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15.3 u Cuadro general de mando y protección de ascensor, formado por
caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de
protección IP40-IK08, de 36 elementos, perfil omega, embarrado
de proteción, 1 IGA de corte omnipolar (IGA) 32 A (4P), 1
interruptor diferencial de 40 A/4 P/300 mA, 1 interruptor diferencial
40 A/2 P/300 mA y 4 PIAS de corte omnipolar: 3 de 10 A (I+N)
para alumbrado cabina, cuarto y rosario, 1 de 16 A (I+N) para
tomas auxiliares, 1 de 25 A (IIII) para ascensor. Instalado,
conexionado y rotulado; según REBT. 1.127,05 MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS

CON CINCO CÉNTIMOS

15.4 m Cableado de Línea General de Alimentación (LGA) de
abastecimiento eléctrico, en sistema trifásico, formado por
conductor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal de
0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 4x16 mm2 de
sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja
opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la
combustión; instalado sobre canalización (no incluida). Totalmente
realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09,
ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29.
Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con
marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según
Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 16,59 DIECISEIS EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.5 u Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado
de D=14,6 mm y 2 m de longitud, cable de cobre de 35 mm2 hasta
una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de
prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26. 200,18 DOSCIENTOS EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

15.6 m Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de
cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura
aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte
proporcional de pica, registro de comprobación y puente de
prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26. 10,02 DIEZ EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

15.7 m Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento
eléctrico, en sistema trifásico, formado por conductor multipolar de
cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K
(AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 5x16 mm2 de sección, no propagador de
la llama ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice
de acidez de los gases de la combustión, y cable de hilo de mando
en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalización (no
incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a
REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e
ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE
21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR)
según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 20,64 VEINTE EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

15.8 u Punto de luz sencillo superficial realizado en tubo PVC rígido
M16/gp7 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión
nominal de 450/750 V y sección de 1,5 mm2  (activo, neutro y
protección), así como interruptor superficie y grado de protección
IP-55, caja de registro "plexo" D=70 y regletas de conexión y
casquillo, totalmente montado e instalado. 31,96 TREINTA Y UN EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.9 u Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de
10/16 A (II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido M20/gp7 y
conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de
750 V y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido
caja metálica de registro, toma de corriente superficial estanca y
grado de protección IP-55 y regletas de conexión, totalmente
montado e instalado. 46,72 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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15.10 u Punto de luz sencillo unipolar estanco, de montaje en superficie,
realizado con cableado de conductores unipolares de cobre
aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K
(AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, sin incluir
canalización; y mecanismo de interruptor unipolar estanco de
grado de protección IP-55, de gama básica con acabado estándar.
Totalmente montado e instalado; i/p.p. de conexiones y medios
auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT:
ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28. 21,77 VEINTIUN EUROS CON SETENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

15.11 u Luminaria de tipo foco para empotrar circular de 80 mm de
diámetro y 60 mm de fondo, con tecnología de iluminación LED
estructura, caja portaequipos de acero con acabado cromado y
transformador de corriente. Potencia de 10W, intensidad de luz de
600 lúmenes y ángulo de apertura de luz de 45º. Grado de
protección IP44 según UNE-EN 60598. Equipo para alumbrado
general interior, con vida útil estimada de 30.000 horas y
clasificación energética A++. Con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado. 37,11 TREINTA Y SIETE EUROS CON

ONCE CÉNTIMOS

15.12 u Bloque autónomo de emergencia, para empotrar, carcasa de
material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 -
IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y
UNE 20392:1993; equipado con LEDs de 70 lm, piloto testigo de
carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo
impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con
marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 110,17 CIENTO DIEZ EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

15.13 u Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo
enchufable, carcasa de material autoextinguible y difusor opal,
grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN
60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; equipado con
LEDs de 70 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de
autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente
conmutada de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado. 100,93 CIEN EUROS CON NOVENTA Y

TRES CÉNTIMOS

15.14 u Sensor múltiple de nivel de luz natural y movimiento, para
regular la luz de la luminaria en función del aporte de luz natural y
siempre que no haya detección de presencia las luces bajarán al
nivel mínimo, para altura recomendadas hasta 3,50 m. Compatible
con balastos regulables 1-10 V, nivel mínimo de regulación 20%,
tiempo seccionable entre 1-30 min. Totalmente instalado, incluido
montaje y conexionado. Conforme a CTE DB HS-4 122,53 CIENTO VEINTIDOS EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.15 UD Partida alzada de traslado de rack de telecomunicaciones
existente en local de almacen para trasladrlo a otra ubicacion
cercana, incluyendo el cableado necesario y el cuadro de
proteccion anejo al mismo  para dejarlo fucionando correctamente 314,45 TRESCIENTOS CATORCE EUROS

CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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15.16 UD Downlight LED 20W. Encendido y apagado automático con
detector radar.Factor de protección IP20 para interiores,instalado y
funcionando.
Potencia 20W
Factor IP IP20
Certificados C€ & RoHS
Voltaje 85/265V AC
Apertura 360º
Horas de vida 50.000 horas
Luminosidad 1900Lm
Medidas Ø186 mm x 60 mm
Frecuencia 50/60 Hz
Uso Interior
Medida de Corte 150mm
Garantía 2 años
Instalación Empotrable
REFERENCIA BL11621 31,45 TREINTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA  Y
EVACUACIÓN

16.1 u Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para
lavabo, realizado con tubería multicapa PERT-Al-PERT rígida, de
16x2 mm, conectada a la red particular con sistema de
derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 21003. Tuberías
protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de
protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE.
Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme
UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p.
de derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de
medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a
CTE DB HS-4 y DB HS-5. 140,60 CIENTO CUARENTA EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS

16.2 u Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro,
realizado con tubería multicapa PERT-Al-PERT rígida, de 16x2
mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por
tes, conforme UNE-EN ISO 21003. Tubería protegida en
paramentos empotrados con tubo corrugado de protección.
Manguetón de conexión inodoro realizada con tubería de PVC,
serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado,
conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de
piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p
de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a
CTE DB HS-4 y DB HS-5. 102,13 CIENTO DOS EUROS CON

TRECE CÉNTIMOS

16.3 m Bajante circular de aluminio lacado, de 80 mm de diámetro, con
sistema de unión por remaches y sellado con silicona en los
empalmes. Totalmente instalada y conexionada, i/ p.p. de piezas
especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a
CTE DB HS-5. 17,71 DIECISIETE EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

16.4 m Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de
espesor, de sección circular, con un desarrollo de 250 mm, fijado
al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con
una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612.
Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas
especiales y remates, soladuras, pequeño material y medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. 32,11 TREINTA Y DOS EUROS CON

ONCE CÉNTIMOS

16.5 m Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie
"B" o "BD", de diámetro 125 mm y con unión por encolado;
colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas
especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/
CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014. 24,82 VEINTICUATRO EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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16.6 m Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie
"B" o "BD", de diámetro 160 mm y con unión por encolado;
colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas
especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/
CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014. 32,73 TREINTA Y DOS EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.7 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con
un diámetro 125 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 17,11 DIECISIETE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

16.8 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta
de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm y de
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
1401-1:2009 y UNE-EN ISO 1452-5:2011. 30,90 TREINTA EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

16.9 UD Partida alzada de desvio de tuberias de agua fria o caliente  de
pequeño diametro de alimentacion de aparatos sanitarios
necesarios por apertura de huecos en tabiques, completamente
realizado y funcionando. 209,63 DOSCIENTOS NUEVE EUROS

CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

17 APARATOS SANITARIOS
17.1 u Inodoro de tanque bajo de montaje adosado a pared, fabricado

en porcelana vitrificada conforme a UNE-EN 997, de gama media
en color blanco. Dispone de asiento y tapa lacados con bisagras
de acero inoxidable y mecanismo doble descarga. Totalmente
instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de anclajes al
pavimento, sellados, llave de escuadra y latiguillo flexible
cromados, pequeño material y medios auxiliares. 392,99 TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

17.2 u Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana
vitrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho y 550 mm
de fondo, colocado sobre soporte de lavabo regulable mediante
anclajes de fijación a la pared, con conjunto de desagüe con sifón
flexible. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB
SUA-9. 603,95 SEISCIENTOS TRES EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.3 u Inodoro accesible de tanque bajo con apertura frontal, fabricado
en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm de
longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para
tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijación a
suelo, tanque de alimentación con tapa y mecanismo de descarga
de doble pulsador para 6 ó 3 l, y asiento con aro abierto y tapa con
bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y
funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión, latiguillo y llave de
aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9. 356,52 TRESCIENTOS CINCUENTA Y

SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

17.4 u Barra doble abatible, de instalación mural, de 796 mm de
longitud, fabricada en aluminio recubierto en nailon, de 35 mm de
diámetro, con portarollos, base apoyo a la pared de 250x120 mm,
con sistema de fijación oculto con embellecedores; conforme UNE
41523. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería;
i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. 336,72 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS

EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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17.5 u Espejo reclinable de dimensiones totales de alto 800 mm y
ancho 600 mm, con marco en acero inoxidable AISI-304 en
acabado satinado, de 28 mm de grosor, totalmente instalado; i/p.p.
de anclajes y fijaciones. 277,18 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE

EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

17.6 u Dosificador de jabón metálico, de 1,3 l de capacidad; de
instalación mural adosada a pared mediante tornillos y tacos.
Formado por cuerpo en acero inoxidable AISI-304 con acabado
brillante o satinado, con visor transparente de nivel; depósito
interior de polietileno, pulsador en plastico ABS de accionamiento
manual, con válvula antigoteo; cierre con llave especial
suministrada. Dimensiones: 165x185x98 mm (alto x ancho x
fondo). Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijación y medios
auxiliares. 65,72 SESENTA Y CINCO EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

17.7 u Secador de manos por aire caliente de accionamiento mediante
pulsador temporizado, formado por base y voluta en material
termoplástico ABS UL 94-V0 con perforaciones para anclaje en
pared mediante tornillos y tacos universales; y carcasa monopieza
de material termoplástico ABS de 3 mm de espesor en color
blanco. Motor de inducción 230 V-50 Hz, de 2800 rpm, clase F, sin
mantenimiento con limitador térmico. Potencia máxima de 1640
W. Turbina centrífuga de entrada simple, de PP UL 94-V0.
Resistencia de hilo ondulado en NiCr con limitador térmico. Rejilla
de salida aire de zamak. Ciclo del temporizador electrónico del
pulsador de 45 seg. Velocidad de salida del aire de 65 km/h. Nivel
sonoro (a 2 m) de 60 dB(A). Índice de protección: IP21.
Dimensiones: 302x253x153 mm. Completamente instalado,
probado y funcionando; i/p.p. de fijaciones, conexiones y medios
auxiliares. 123,20 CIENTO VEINTITRES EUROS

CON VEINTE CÉNTIMOS

18 CALEFACCIÓN Y ACS
18.1 UD Bomba de calor para produccion de ACS  de 100lts de

capacidad  con una potencia electrica aabsorbida media bombe de
calor , con un COP AIRE A 20ºC de 2,17, con un tiempo de
calentamiento de 6.36 h para una extraccion unica maxima a 40ºc
de agua de 117 lts, temperatura maxima de bomba de calo 55 ºc,
cin una temperatura maxima de l aire de 10/40 ºc y una potencia
máxima absorvida de 1550w.Totalmente montada y fucionando. 1.257,78 MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y

SIETE EUROS CON SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

18.2 u Panel vertical radiador fabricado a partir de plancha de acero,
con carenado integral, de aproximadamente 2.100 mm de alto total
(h) y 500 mm de longitud (L), con una emisión calorífica según
Norma U.N.E. EN-442 de aprox. 1.145 kcal/h para un salto térmico
AT=50ºC, y de aprox. 855 kcal/h para un salto térmico AT=40ºC,
para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, con
imprimación anticorrosiva en blanco y acabado en pintura
epoxi-poliéster en blanco; equipado con llave de paso de 3/8"
manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de
accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de
medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de
retoques. Elemento con marcado CE y DdP (Declaración de
Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y
conforme al RITE y CTE DB HE. 380,07 TRESCIENTOS OCHENTA EUROS

CON SIETE CÉNTIMOS

18.3 UD Partida alzada de modificacion de tuberias de distribucion de
calefaccion a radiador de chapa en sistema bitubular a una
localizacion cercana, desviando los montantes ligeramente,
totalmente cambiado y fucionando con tuberia de cobre visto  y
pintado en color blanco. 262,04 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS

EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

19 VENTILACIÓN
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19.1 u Extractor de baño para un caudal de 95 m3/h, de muy bajo nivel
sonoro (25 dB(A) a 3 metros) y bajo consumo (7,5 W); con
funcionamiento a través de temporizador electrónico regulable
(instalación eléctrica no incluida). Fabricado en material plástico en
blanco, con compuerta antirretorno incorporada, equipado con
difusores para la reducción de turbulencias de aire y nivel sonoro.
Motor monofásico 230 V-50 Hz de alto rendimiento con
rodamientos a bolas para trabajo durante 40.000 horas, con
soportes antivibratorios. Totalmente instalado, probado y
funcionando; i/p.p. de conexiónes y medios auxiliares. 81,80 OCHENTA Y UN EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS

19.2 u Rejilla de ventilación para cámara bufa, de 200x200 mm de
tamaño 28,52 VEINTIOCHO EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

19.3 m Conducto formado por tubo de aluminio flexible comprimido (1
metro extensible a 5 metros), de diámetro 100 mm; suspendido o
fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos.
Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales,
cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud. 9,76 NUEVE EUROS CON SETENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

20 EQUIPOS DE ELEVACIÓN
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20.1 UD Fabricación e instalación de ascensor TK ELEVATOR modelo
Synergy 100 ó similar sin cuarto de máquinas, con tracción
eléctrica mejorada por sistema de frecuencia variable y con
máquina GEARLESS sin reductor de velocidad, con sistema de
marco reforzado en cabina que desliza por guías centradas,
velocidad de 1 m/s, 630 kg de carga y 8 personas de capacidad, 3
paradas (0, 1 Y 2), embarque sencillo, foso de 1.000 mm,
Recorrido Libre de Seguridad de 3.400 mm, hasta 7,5 m. de
recorrido, cabina de medidas interiores libres mínimas de 1.100 x
1.400 x 2.200 mm, con Línea de Decoración C20 en skinplate
color blanco, con 1 espejo laminados en la pared del fondo,
botonera de cabina vertical de superficie modelo Light Moon Acero
Inoxidable Gr.220D con pantalla TFT de 3,5” y pulsadores DB02
St. Steel Satin Silver, incluido pulsador de cerrar puertas, techo de
cabina en acero blanco con iluminación mediante plafón de
superficie con tecnología led de bajo consumo, programada para
su apagado automático cuando el ascensor no se usa, suelo de
cabina de vinilo Nature Black, rodapié y rodatecho en aluminio
anodizado satinado plata, 1 pasamanos frente a la botonera de
aluminio cromado, botoneras de piso en acero inoxidable con
sistema braille modelo Serie 30 Silver y con acceso restringido
mediante llavín en todas las plantas, flechas de dirección en los
pisos serie 30, puertas de tipo LA2 en cabina en acero inoxidable
con barrera óptica y en pasillo en imprimación para pintar por
cuenta de la obra, de apertura lateral automática de 2 hojas y de
luz libre 900 x 2.000 mm, con operador regulado por variador de
frecuencia, con armario de maniobra en el frente de puerta de la
última parada, con acabado en imprimación, maniobra simple
selectiva en bajada con sistema Sleep Mode de desconexión
automática de la maniobra cuando no se usa el ascensor,
logrando un consumo bajísimo de la instalación pudiéndose
alcanzar incluso la clasificación energética A del ascensor y
ayudando a dotar de una notable eficiencia energética al edificio,
sistema de rescate automático por falta de corriente con apertura
de puertas, con de control de acceso a foso, con sistema de
comunicación bidireccional con el exterior preparado para
funcionar mediante línea móvil, incluido el nuevo sistema MAX de
mantenimiento predictivo de TK ELEVATOR, que hace que el
ascensor esté controlado 24 horas al día, proporcionando
información actualizada que permite identificar averías y enviar al
servicio técnico, antes de que el cliente llegue a llamar y hace
visible para el propio cliente, en tiempo real, el estado de su
ascensor desde un panel personalizado accesible desde cualquier
dispositivo entre otros muchos servicios. Totalmente instalado,
funcionando y cumpliendo con la EN81-20 y 50, CTE, Decreto
217/2001 de 30 de agosto sobre Reglamento de Accesibilidad y
Supresión de Barreras en Castilla y León, RD 88/2013, Directiva
203-2016 y UNE-EN.81-70:2004. 24.364,32 VEINTICUATRO MIL

TRESCIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS CON TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

21 PROTECCION CONTRAINCENDIOS
21.1 u Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente

extintor, de eficacia 27A 183B C; equipado con soporte, manguera
de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor
tubular, y manómetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa
de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster
resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg.
Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado
AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada. 33,85 TREINTA Y TRES EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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21.2 m2 Protección contra el fuego de incendio de estructura metálica,
para una resitencia al fuego de 60 minutos (REI-60), mediante la
proyección de pintura ignífuga monocomponente al agua, en color
blanco. Espesor medio aplicado de aprox. de 1000 micras, a tener
en consideración para perfiles, pilares y vigas según norma
UNE-EN 13381-8:2010. Rendimiento aprox. 2 kg/m2 por mm de
espesor. Aplicación sobre superficie seca, limpia, libre de grasas y
óxidos. Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos de proyección,
limpieza de tajo y medios auxiliares (excepto elevación y/o
transporte). No incluye tratamiento previo del soporte si fuera
necesario. 29,81 VEINTINUEVE EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

21.3 m2 Protección contra el fuego de incendio de estructura metálica,
para una resitencia al fuego de 90 minutos (REI-90), mediante la
proyección de pintura ignífuga monocomponente al agua, en color
blanco. Espesor medio aplicado de aprox. de 1700 micras, a tener
en consideración para perfiles, pilares y vigas según norma
UNE-EN 13381-8:2010. Rendimiento aprox. 2 kg/m2 por mm de
espesor. Aplicación sobre superficie seca, limpia, libre de grasas y
óxidos. Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos de proyección,
limpieza de tajo y medios auxiliares (excepto elevación y/o
transporte). No incluye tratamiento previo del soporte si fuera
necesario. 46,23 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

21.4 u Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de
protección contra incendios (P.C.I.), fotoluminiscente, de Clase B
(150 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones
297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23033-1 y UNE
23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m conforme al
CTE DB SI-4. 4,59 CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21.5 u Señal de indicación de evacuación o de emergencia, de alta
luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en material
plástico, de dimensiones 210x210 mm, conforme a UNE
23034:1998 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10
m. Conforme al CTE DB SI-3. 7,26 SIETE EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

22 PINTURAS ,TRATAMIENTOS y VARIOS
22.1 m2 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco

o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos
manos, incluso imprimación y plastecido. 7,23 SIETE EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

22.2 m2 Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano de
imprimación de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o
cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. 14,33 CATORCE EUROS CON TREINTA

Y TRES CÉNTIMOS

22.3 m Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante
con un desarrollo inferior a 10 cm, s/normas DIN. 3,50 TRES EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

22.4 m2 Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera,
i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con
una mano de esmalte. 18,05 DIECIOCHO EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

22.5 UD Limpieza final de la obra para su uso inmediato , limpiado de
restos de materiales de cualquier tipo, limpieza de polvo  ,
pegatinas de vidrios y accesorios etc  , completamente listo para
su uso normal. 5,24 CINCO EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

23 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
23.1 u Ensayo de penetración dinámica superpesada hasta rechazo

(DPSH), s/UNE EN ISO 22476-2:2008, con implantación de equipo
en punto de penetración. 182,46 CIENTO OCHENTA Y DOS

EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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23.2 u Ensayo característico de resistencia, s/art. 2 del Anejo 22 de
EHE-08, para comprobar antes del suministro que las propiedades
de resistencia del hormigón a suministrar a obra no son inferiores
a las previstas, mediante la toma de muestras, s/UNE-EN
12350-1:2009, de 4 probetas de formas, medidas y características,
s/UNE-EN 12390-1:2013, su conservación y curado en laboratorio,
s/UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresión simple a 28
días, s/UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de
consistencia del hormigón fresco, s/UNE-EN 12350-2:2009. 227,02 DOSCIENTOS VEINTISIETE

EUROS CON DOS CÉNTIMOS

23.3 u Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero
laminado con la determinación de las características mecánicas a
tracción, el alargamiento de rotura y el índice de resilencia,
s/UNE-EN ISO 6892-1:2010 y UNE-EN ISO 148-1:2011. 154,95 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

23.4 u Examen radiográfico de uniones soldadas, realizado s/UNE-EN
ISO 17636:2013. 56,28 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

23.5 u Medición del nivel de ruido en el funcionamiento de ascensores.
Incluso emisión del informe de la prueba. 39,18 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

24 SEGURIDAD Y SALUD
24.1 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de

oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m de
14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada,
aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con
tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada
reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con
tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno
de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1
mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura.
Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado. Instalación eléctrica 220 V, toma de tierra,
automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y
punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta).
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97 y R.D. 1627/97. 214,42 DOSCIENTOS CATORCE EUROS

CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

24.2 u Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero,
pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.
Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 69,14 SESENTA Y NUEVE EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS

24.3 m Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta
por guardacuerpos metálico cada 2,50 m (amortizable en 8 usos),
fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio
formado por tubo 50 mm (amortizable en 10 usos), pintado en
amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm (amortizable en 3 usos),
según norma UNE-EN 13374, incluso colocación y desmontaje,
según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. 8,79 OCHO EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
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24.4 u Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW
compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de
90x60 cm, índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico de 4x40 A, un interruptor automático
diferencial de 4x40 A 300 mA, dos interruptores automáticos
magnetotérmicos de 4x30 A, dos de 2x25 A y dos de 2x16 A, dos
bases de enchufe IP 447 de 400 V 32 A 3p+T, dos de 230 V 32 A
2p+T, y dos de 230 V 16 A 2p+T, incluyendo cableado, rótulos de
identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a
tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohm, instalado
(amortizable en 4 obras), según ITC-BT-33 del REBT (R.D.
842/2002) y R.D. 614/2001. 214,31 DOSCIENTOS CATORCE EUROS

CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

24.5 u Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante
(amortizable en 3 usos), según R.D. 614/2001. 4,44 CUATRO EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

24.6 u Protección de hueco horizontal de 2,00x1,00 m con mallazo
electrosoldado de 15x15 cm D=5 mm, fijado con conectores al
zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un
metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de
señalización a 0,90 m de altura fijada con pies derechos
(amortizable en un solo uso), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. 35,34 TREINTA Y CINCO EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

24.7 u Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra
vulcanizada con cristal de 110x55 mm (amortizable en 5 usos).
Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE. 1,80 UN EURO CON OCHENTA

CÉNTIMOS

24.8 u Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3
usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 2,81 DOS EUROS CON OCHENTA Y

UN CÉNTIMOS

24.9 u Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en
3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 2,75 DOS EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

24.10 u Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente
con polvo y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE. 1,47 UN EURO CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

24.11 u Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con
visera corta para facilitar la visión hacia arriba. Incluye barboquejo
de 4 puntos de sujeción. Fabricado en polietileno de alta densidad
(PEHD) con resistencia a temperaturas de hasta -30ºC y una
resistencia eléctrica de hasta 1000 V. Peso: 375 g. Colores:
Blanco y amarillo. Según UNE-EN 397, UNE-EN 50365, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE. 16,14 DIECISEIS EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS

24.12 u Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de
rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE. 9,47 NUEVE EUROS CON CUARENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

24.13 u Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE. 4,04 CUATRO EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

24.14 u Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en
un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 9,08 NUEVE EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS
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24.15 u Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija
con cordón de apriete. Alta visibilidad, con tiras retroreflejantes
microburbujas termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo
(amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 471, UNE-EN 343 y R.D.
773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE. 3,40 TRES EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

24.16 u Par de guantes de lona reforzados. Según UNE-EN 420,
UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 3,06 TRES EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS

24.17 u Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según
UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 1,40 UN EURO CON CUARENTA

CÉNTIMOS

24.18 u Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero
(amortizables en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE. 26,46 VEINTISEIS EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

24.19 u Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación
en piernas y sin cinta subglútea, fabricado con cinta de nailon de
45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable (amortizable en
5 obras). Según UNE-EN 361, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 2,50 DOS EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

24.20 u Equipo completo para trabajos en vertical y en fachadas,
compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado
con cinta de nailon de 45 mm y elementos metálicos de acero
inoxidable, un dipositivo anticaídas deslizante con eslinga de 30
cm y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm de 2,00 m con
lazada, incluso bolsa portaequipo (amortizable en 5 obras). Según
UNE-EN 360, UNE-EN ISO 1140, UNE-EN 353-2, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE. 24,25 VEINTICUATRO EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

24.21 u Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra,
considerando dos horas a la semana de un peón ordinario. 135,51 CIENTO TREINTA Y CINCO

EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

24.22 u Coste mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo,
considerando una hora a la semana y realizada por un encargado. 82,59 OCHENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

24.23 UD. Partida alzada de elaboración de l plan de esguridad de la
obra por la empresa constructora. 305,29 TRESCIENTOS CINCO EUROS

CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

25 GESTION DE RESIDUOS
25.1 m3 Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea a

Planta de Reciclaje de residuos de construcción y demolición
(RCD´s) por transportista autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una
distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a mano (considerando 2 peones), carga y
parte proporcional de medios auxiliares. 38,65 TREINTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

25.2 m3 Canon de vertedero de materiales procedentes de demolición
o construcción catalogados como limpios. Según Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición. 10,43 DIEZ EUROS CON CUARENTA Y

TRES CÉNTIMOS
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25.3 m3 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o
demolición en fracciones según normativa vigente, con medios
manuales. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición. 18,57 DIECIOCHO EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

25.4 m3 Canon de vertedero de materiales procedentes de demolición
o construcción catalogados como sucios. Según Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición. 37,54 TREINTA Y SIETE EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

VALLADOLID
ARQUITECTO

Buenaventura Conde Salazar
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Cuadro de precios nº 2

1 TRABAJOS PREVIOS
1.1 m2 Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m, mediante sopandas, puntales y

durmientes metálicos, con parte proporcional de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza
para apoyos. Medición descontando huecos.

Mano de obra 41,75
Maquinaria 1,97
3 % Costes indirectos 1,31

45,02
1.2 m2 Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso

retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional
de medios auxiliares. Medición de superficie útil despejada.

Mano de obra 3,24
3 % Costes indirectos 0,10

3,34

2 DERRIBOS
2.1 m2 Demolición completa de cubierta formada por cobertura de teja de cualquier tipo, sobre

soporte de tabiquillos palomeros y tablero cerámico o de hormigón, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descontando
huecos.Sin deteriorar elementos contiguos.

Mano de obra 31,95
3 % Costes indirectos 0,96

32,91
2.2 u Desmontaje de plato de ducha y accesorios por medios manuales, incluso limpieza y retirada

de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar elementos contiguos.

Mano de obra 45,01
3 % Costes indirectos 1,35

46,36
2.3 u Desmontaje de lavabo y accesorios por medios manuales, incluso limpieza y retirada de

escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar elementos contiguos.

Mano de obra 35,66
3 % Costes indirectos 1,07

36,73
2.4 UD Desmontaje de vertedero y accesorios por medios manuales, incluso limpieza y retirada de

escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar elementos contiguos.

Mano de obra 35,69
3 % Costes indirectos 1,07

36,76
2.5 u Desmontaje de inodoro por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie

de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares.Sin deteriorar elementos contiguos.

Mano de obra 33,77
3 % Costes indirectos 1,01

34,78
2.6 UD Desmontaje de urito por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie

de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares.Sin deteriorar elementos contiguos.

Mano de obra 33,81
3 % Costes indirectos 1,01

34,82
2.7 u Desmontaje de termo eléctrico para producción de agua caliente sanitaria (A.C.S.) mural o de

pie, de una vivienda, de hasta 200 litros de capacidad, incluyendo accesorios como llaves y
soportes, con retirada del mismo a pie de carga, para su posterior recuperación o desecho; sin
incluir transporte a almacén o planta de residuos, y con parte proporcional de medios auxiliares
necesarios para su desmontaje.

Mano de obra 32,92
3 % Costes indirectos 0,99

33,91
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2.8 m2 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo
eléctrico, con eliminacion completa de restos de mortero, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.Sin deteriorar
elementos contiguos.

Mano de obra 11,79
Maquinaria 0,68
3 % Costes indirectos 0,37

12,84
2.9 m2 Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material

similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie
realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos contiguos.

Mano de obra 7,76
3 % Costes indirectos 0,23

7,99
2.10 m3 Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble alicatado a dos caras, a partir de pie

y medio de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.Sin deteriorar elementos
contiguos.

Mano de obra 130,18
Maquinaria 10,82
3 % Costes indirectos 4,23

145,23
2.11 m2 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, con martillo

eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de
superficie realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos contiguos.

Mano de obra 13,60
Maquinaria 2,14
3 % Costes indirectos 0,47

16,21
2.12 u Desmontaje de radiador y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de

escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar elementos contiguos.

Mano de obra 7,90
3 % Costes indirectos 0,24

8,14
2.13 u Desmontado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de un local  de uso no residencial de

100 m2, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar elementos contiguos.

Mano de obra 229,77
3 % Costes indirectos 6,89

236,66
2.14 u Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales , con o sin recuperación del

mismo, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y
limpieza, y parte proporcional de medios auxiliares.

Mano de obra 3,86
3 % Costes indirectos 0,12

3,98
2.15 m Demolición de colectores de saneamiento colgados, de tuberías de fundición, de hasta 30 cm

de diámetro, por medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de
maquinaria y de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.Sin deteriorar
elementos contiguos.

Mano de obra 11,18
3 % Costes indirectos 0,34

11,52
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2.16 m2 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos
contiguos.

Mano de obra 14,76
3 % Costes indirectos 0,44

15,20
2.17 m2 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,

por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos
contiguos.

Mano de obra 15,48
3 % Costes indirectos 0,46

15,94
2.18 m2 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios

mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos contiguos.

Mano de obra 8,84
Maquinaria 0,55
3 % Costes indirectos 0,28

9,67
2.19 m2 Demolición de forjado de viguetas pretensadas de hormigón armado, bovedillas cerámicas o

de hormigón, y capa de compresión de hormigón; realizado por medios manuales y mecánicos
con martillo; incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de protección colectivas.
Medición de superficie realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos contiguos.

Mano de obra 27,11
Maquinaria 4,01
Materiales 0,01
3 % Costes indirectos 0,93

32,06

3 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO
3.1 m3 Excavación a cielo abierto en vaciados, hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos

por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

Mano de obra 37,85
3 % Costes indirectos 1,14

38,99
3.2 m3 Suministro en obra de morro calizo de 80-100 mm, en camión basculante desde una

distancia menor de 10 km. Incluida carga en gravera, transporte y descarga en obra, con parte
proporcional de medios auxiliares. Para una densidad de árido de 2 t/m3.

Mano de obra 0,55
Maquinaria 7,57
Materiales 24,82
3 % Costes indirectos 0,99

33,93

4 CIMENTACIONES
4.1 m3 Hormigón en masa para limpieza y nivelación de fondos de cimentación HM-20/B/40/IIa de

resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades
relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta
precipitación, elaborado en central. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de
camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del
hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra 9,79
Maquinaria 20,19
Materiales 66,15
Medios auxiliares 0,60
3 % Costes indirectos 2,90

99,63
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4.2 m3 Losa de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de
resistencia característica a compresión de 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades
relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación.
Totalmente ejecutada; i/p.p. de armadura de acero corrugado B 500 S/SD conforme a UNE
36068:2011, con una cuantía segun planos; despuntes; vertido por medio de camión-bomba,
vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE DB-SE y NTE-EHL. Componentes del
hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
europeo (UE) 305/2011.

Mano de obra 66,60
Maquinaria 20,00
Materiales 170,36
Medios auxiliares 0,61
3 % Costes indirectos 7,73

265,30
4.3 m3 Hormigón armado en muros de 20 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de

altura, HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa
(N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos
enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a
condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de
armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 55 kg/m3, vertido por medio de
camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento europeo (UE) 305/2011.

Mano de obra 134,20
Maquinaria 57,13
Materiales 137,75
Medios auxiliares 0,84
3 % Costes indirectos 9,90

339,82

5 ESTRUCTURAS
5.1 kg Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura

de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p.
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado,
según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según
norma UNE-EN 287-1:2011. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 0,68
Maquinaria 0,07
Materiales 1,74
3 % Costes indirectos 0,08

2,58
5.2 u Placa de anclaje de acero S 355JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones

200x200x15 mm con cuatro patillas de redondo corrugado de 10 mm de diámetro, con longitud
total de 0,3 m, soldadas, i/taladro central,colocada. Según normas CÓDIGO ESTRUCTURAL y
CTE-SE-AE/A.

Mano de obra 11,14
Materiales 6,28
3 % Costes indirectos 0,52

17,94
5.3 u Placa de anclaje de acero S355 en perfil plano, de dimensiones 200x200x18 mm con cuatro

garrotas de acero corrugado según planos, soldadas, colocada en posición vertical u horizontal
en cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada. Según NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 16,47
Maquinaria 0,14
Materiales 10,08
3 % Costes indirectos 0,80

27,49
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5.4 u Conector de disparo  CTF 105/16 mm de altura colocado sobre perfil metálico con espesor
mínimo superior a 8 mm en forjado mixto de losa maciza o de chapa grecada con altura máxima
de onda de 105 mm y canto de forjado mínimo de 145 mm. El precio incluye mano de obra,
herramientas y otros elementos necesarios para la colocación. Conector con marcado CE según
Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 0,74
Maquinaria 0,01
Materiales 4,34
3 % Costes indirectos 0,15

5,24
5.5 m2 Forjado mixto de 140 mm de canto total, formado por losa de hormigón HA-25/B/20/IIa,

elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de
consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores
sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos
exteriores con alta precipitación; sobre soporte-encofrado de paneles de chapa colaborante
galvanizado de 0,8 mm de espesor; y armada con barras de acero corrugado B-500-S/SD (2
kg/m2) y mallazo de reparto #150x150x6 mm (2,87 kg/m2) de acero B 500 SD/T electrosoldado,
y vertido por medio de camión-bomba. Montado sobre estructura existente metálica, de madera,
hormigón o cerámica (no incluida); i/p.p. de replanteos, apeos en zonas donde requiera (hasta
50% de superficie total), medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte); armados; y
conectores estructurales metálicos sobre viguetas según cálculo de Proyecto y especificaciones
del fabricante. Medida la superficie ejecutada. No incluye conexión de losa a muros perimetrales
en el caso que proceda. Hormigón, mallazo y conectores con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.

Mano de obra 19,88
Maquinaria 4,43
Materiales 62,00
Medios auxiliares 0,53
3 % Costes indirectos 2,61

89,45
5.6 m3 Hormigón armado en viga / jácena plana HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia

característica a compresión de 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del
árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas
medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación.
Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de acero corrugado B 500 S/SD conforme a UNE
36068:2011, con cuantía de 180 kg/m3, despuntes, vertido por medio de grúa, vibrado y
colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE y NTE-EHV. Componentes del hormigón y acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.

Mano de obra 134,41
Maquinaria 22,79
Materiales 257,62
Medios auxiliares 0,42
3 % Costes indirectos 12,46

427,69

6 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES
6.1 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza
y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, deduciendo
huecos superiores a 1,5 m2 .Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 19,62
Materiales 3,94
3 % Costes indirectos 0,71

24,27
6.2 m2 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y

arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de
rincones, aristas, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido
deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 11,23
Materiales 1,59
3 % Costes indirectos 0,38

13,20
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6.3 m2 Panel de fachada ONDULADO ACH con fijaciones ocultas en 80 mm de espesor
machihembrado en cara exterior e interior, núcleo de lana de roca dispuesto en lámelas con
chapas de acero prelacadas 0,5/0,4, certificado según norma europea de reacción al fuego
UNE-EN 13501-1:2007 como A2-S1, d0. Marcado CE s/norma UNE-EN 14509:2014. Garantía
de 10 años. Incluso p.p de accesorios ACH, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente
instalado y terminado.

Mano de obra 11,62
Maquinaria 9,42
Materiales 33,24
Medios auxiliares 0,60
3 % Costes indirectos 1,65

56,53
6.4 m2 Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, gas, ventilacion,

aire acondicionado, y telecomunicaciones, en local , incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza
y medios auxiliares (10% sobre suma de los presupuestos de las instalaciones).

Mano de obra 11,64
3 % Costes indirectos 0,35

11,99
6.5 m2 Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por una

estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes
verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la
cual se atornillan 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor.
Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o
decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas,
cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme
a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.

Mano de obra 11,23
Materiales 12,88
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes indirectos 0,73

24,96

7 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
7.1 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos

verticales y horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de
rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de PVC, medios
auxiliares s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 10,23
Materiales 0,85
3 % Costes indirectos 0,33

11,41
7.2 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una placa de yeso

laminado hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm de espesor,
atornillada una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras
primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del
forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras
secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de
caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo
Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas,
anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares
(excepto elevación y transporte). Conforme a normativa ATEDY. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 10,00
Materiales 15,67
Medios auxiliares 0,26
3 % Costes indirectos 0,78

26,71

8 CUBIERTAS
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8.1 m2 Cubierta plana no transitable, constituida por capa de aislamiento térmico, ChovAFOAM 300
M100, XPS, de 100 mm de espesor y resistencia térmica de la capa aislante de 2,75 m2K/W ,
capa separadora de geotextil de 200 g/m2, GEOFIM 200, capa de formación de pendientes de
faldón (1% - 5%), con 5 cm de espesor medio de hormigón aligerado celular CEM II/A-P 42,5R,
formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo
hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm de mortero de cemento
CSIII-W2 (1:6), para regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de
tabiquillos-guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero,
medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza. Impermeabilización
bicapa constituida por emulsión bituminosa SUPERMUL, en toda la cubierta con un consumo
aproximado de 300 g/m², lámina asfáltica de betún modificado con elastómero SBS, con
armadura de fieltro de fibra de vidrio, POLITABER VEL 30, Adherida al soporte; y sellada en los
solapes, de al menos 8 cm de anchura. Lámina asfáltica de betún modificado con elastómero
SBS, con armadura de fieltro de poliéster no tejido y reforzado, POLITABER COMBI 40,
adherida a la anterior y contrapeada, y sellada en los solapes, de al menos 8 cm de anchura.
Capa separadora de protección de geotextil de polipropileno de 125 g/m2, GEOFIM PP 125-15.
Capa de protección de grava 20/40 de aprox. 5-8 cm de espesor. Totalmente terminada; i/p.p.
de solapes y juntas, y extendido de capa de grava. Membrana BC-NT según UNE 104401:2013.
Cumple exigencias del “Catálogo de Elementos Constructivos”, Documento Reconocido del
CTE.

Mano de obra 17,43
Maquinaria 1,58
Materiales 40,94
3 % Costes indirectos 1,80

61,74
8.2 m2 Cubierta formada por panel sándwich de chapa de acero en perfil comercial, formada por

chapa prelacada en ambas caras (exterior e interior) de 0,6 mm de espesor, y núcleo aislante de
lana de roca (MW) de 135 kg/m3 con un espesor total de 100 mm, con clasificación M-0 de
reacción al fuego, EI-120 y RW de 35 dBA. Totalmente montada sobre correas metálicas o
soporte estructural (no incluido); i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad
y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas).
Conforme a NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. Medida en verdadera magnitud.

Mano de obra 9,22
Materiales 37,31
Medios auxiliares 0,47
3 % Costes indirectos 1,41

48,41
8.3 m Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 500 mm desarrollo colocado en tejado de

chapas o paneles, incluso parte proporcional de solapes y elementos de fijación, según
NTE/QTG-11. Medido en verdadera magnitud.

Mano de obra 9,82
Materiales 13,20
3 % Costes indirectos 0,69

23,71
8.4 m Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1,5 mm de espesor y 60 cm de

desarrollo, con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5
y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona y limpieza, medido en su longitud,
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 3,99
Maquinaria 0,01
Materiales 21,79
3 % Costes indirectos 0,77

26,57

9 AISLAMIENTOS  E IMPERMEABILIZACIONES
9.1 m2 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por

imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro
de poliéster, totalmente adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al
soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del
C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Mano de obra 14,02
Materiales 12,16
3 % Costes indirectos 0,79

26,97
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9.2 m2 Emulsión de secado rápido bituminosa impermeabilizante elástica Plastimul 2K Reactive de
Mapei, para un espesor de 2 mm, aplicada mediante pulverización con sistema airless.
Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Para un
rendimiento de 2,4 kg/m2. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 2,13
Materiales 12,21
3 % Costes indirectos 0,43

14,77
9.3 m2 Corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la aplicación de una membrana

impermeabilizante monocapa flotante, con lámina de betún plastomérico de armadura de fieltro
de poliéster (FP) tipo Morterplas FP 3 kg, capa separadora de polipropileno 100% con una
resistencia a la perforación de 1100 N tipo Texxam 700. La impermeabilización incluirá los
correspondientes refuerzos.

Mano de obra 4,02
Materiales 5,44
3 % Costes indirectos 0,28

9,74
9.4 m Sellado de juntas de dilatación con masilla elástica, color a elección por la D.F., y colocación

de fondo de juntas de polipropileno ancho 10 mm, incluso medios auxiliares. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 3,08
Materiales 3,19
3 % Costes indirectos 0,19

6,46

10 PAVIMENTOS
10.1 m2 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de

baldosas gres porcelánico Stonker de Porcelanosa grupo, modelo a elegir por la DF,
antideslizante, rectificado y biselado de formato nominal de 44x66 cm, espesor de 10 mm,
conformadas por prensado en seco a unos 450 Kg/cm2, tratadas en monococción a temperatura
máxima de 1220º C. Con una  absorción de agua muy baja inferior a 0,1%, colocado con junta
de 5 mm mínimo, suelos tránsito peatonal alto, uso antideslizante exterior, clase 3 según CTE
SU1, recibidas sobre solera de mortero de cemento apta para la colocación en capa fina y
tránsito previsto (no incluida), con adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado,
Maxifluid Gris de Butech, C2ES1, según UNE-EN 12004:2008, y rejuntadas con mortero de
juntas cementoso de fraguado y endurecimiento rápido Colorstuk rapid, de Butech, CG2, según
UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso p/p de crucetas-cuña
niveladoras especiales que consisten en un tipo de separador especifico de altura regulable que
nivela las baldosas adyacentes e impide movimientos posteriores, formación de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de
dilatación existentes en el soporte. Según NTE-RSR. Incluso limpieza y comprobación del grado
de humedad de la base. Replanteo de niveles. Replanteo de la disposición de las baldosas y
juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las
baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y
limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra.

Mano de obra 12,57
Materiales 57,12
3 % Costes indirectos 2,09

71,78
10.2 m2 Recrecido en suelo flotante con capa de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de

río (M-7,5) de 5 cm de espesor, nivelado y fratasado, con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.

Mano de obra 6,82
Materiales 3,45
3 % Costes indirectos 0,31

10,58

11 ALICATADOS  Y CHAPADOS
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11.1 m2 Alicatado con plaqueta de gres porcelánico esmaltado color de 30,5x30,5 cm, con junta de 1
cm, recibido con adhesivo C2 TE s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 porcelánico doble encolado,
sin incluir enfoscado de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas, i/p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2, con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 13,74
Materiales 35,23
3 % Costes indirectos 1,47

50,44

12 CARPINTERIA DE MADERA
12.1 u Puerta de paso ciega de madera lacada, lisa, con hoja de dimensiones 825x2030 mm,

suministrada en block que incluye: hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y
herraje de colgar, con manillas de latón, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30
mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 40,52
Materiales 243,86
3 % Costes indirectos 8,53

292,91
12.2 u Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera lacada lisa, con hoja de dimensiones

825x2030 mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas lacados, y kit de
revestimiento de puerta corredera compuesto por un travesaño lateral, dos junquillos con alma
de contrachapado, dos travesaños superiores, tornillería y tapones embellecedores, con 2
manillones de acero inoxidable, colocada empotrada en tabique cerámico con armazón para
revestir incluido. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 101,25
Materiales 694,54
3 % Costes indirectos 23,87

819,66
12.3 ud Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera lacada lisa, con hoja de dimensiones

725x2030 mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas lacados, y kit de
revestimiento de puerta corredera compuesto por un travesaño lateral, dos junquillos con alma
de contrachapado, dos travesaños superiores, tornillería y tapones embellecedores, con 2
manillones de acero inoxidable, colocada empotrada en tabique cerámico con armazón para
revestir incluido. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 101,25
Materiales 694,53
3 % Costes indirectos 23,87

819,65

13 CARPINTERIA DE ALUMINIO
13.1 m2 Carpintería de aluminio gama alta, perfil europeo, tipo CORTIZO 70 INDUSTRIAL con rotura

de puente termico o similar , anodizado natural de 15 micras, en ventanas oscilobatientes,
mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes
de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio,  sellado de juntas y limpieza,
incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 7,13
Materiales 344,61
3 % Costes indirectos 10,55

362,29

14 VIDRIERÍA
14.1 m2 Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS o similar, formado por vidrio exterior en sustrato

incoloro PLANICLEAR de 6 mm con capa de baja emisividad y control solar COOL-LITE SKN
154; y vidrio interior laminar SGG STADIP PROTECT 44.2 formado por dos hojas en sustrato
incoloro PLANICLEAR de 4 mm unidas mediante 2 PVB; separados por cámara rellena de gas
argón al 90% de concentración de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio de color a
definir y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y
colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Nivel de seguridad de uso NPD/1B1 según norma
UNE EN 12600.

Mano de obra 22,43
Materiales 151,39
3 % Costes indirectos 5,21

179,03

15 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
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15.1 u Inspección inicial por un Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en
kW, en local de pública concurrencia; según REBT, ITC-BT-05. (Precio por kW contratado).

Materiales 9,83
3 % Costes indirectos 0,29

10,12
15.2 u Gastos de tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en instalaciones

que requieren proyecto, incluso este.

Materiales 457,93
3 % Costes indirectos 13,74

471,67
15.3 u Cuadro general de mando y protección de ascensor, formado por caja empotrable de doble

aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 36 elementos, perfil omega,
embarrado de proteción, 1 IGA de corte omnipolar (IGA) 32 A (4P), 1 interruptor diferencial de
40 A/4 P/300 mA, 1 interruptor diferencial 40 A/2 P/300 mA y 4 PIAS de corte omnipolar: 3 de 10
A (I+N) para alumbrado cabina, cuarto y rosario, 1 de 16 A (I+N) para tomas auxiliares, 1 de 25
A (IIII) para ascensor. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT.

Mano de obra 25,68
Materiales 1.057,71
Medios auxiliares 10,83
3 % Costes indirectos 32,83

1.127,05
15.4 m Cableado de Línea General de Alimentación (LGA) de abastecimiento eléctrico, en sistema

trifásico, formado por conductor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV
de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 4x16 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del
incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión;
instalado sobre canalización (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme
a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado
conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestaciones
(CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Mano de obra 3,99
Materiales 11,80
Medios auxiliares 0,32
3 % Costes indirectos 0,48

16,59
15.5 u Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,6 mm y 2 m de

longitud, cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante
soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según
REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

Mano de obra 39,79
Materiales 154,56
3 % Costes indirectos 5,83

200,18
15.6 m Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2,

uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte
proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e
ITC-BT-26.

Mano de obra 3,99
Materiales 5,74
3 % Costes indirectos 0,29

10,02
15.7 m Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifásico,

formado por conductor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo
RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 5x16 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del
incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión, y
cable de hilo de mando en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalización (no incluida).
Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14,
ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y
UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento
Europeo (UE) 305/2011.

Mano de obra 4,38
Materiales 15,27
Medios auxiliares 0,39
3 % Costes indirectos 0,60

20,64
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15.8 u Punto de luz sencillo superficial realizado en tubo PVC rígido M16/gp7 y conductor de cobre
unipolar aislado para una tensión nominal de 450/750 V y sección de 1,5 mm2  (activo, neutro y
protección), así como interruptor superficie y grado de protección IP-55, caja de registro "plexo"
D=70 y regletas de conexión y casquillo, totalmente montado e instalado.

Mano de obra 9,93
Materiales 21,10
3 % Costes indirectos 0,93

31,96
15.9 u Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16 A (II+T.T) superficial

realizado en tubo PVC rígido M20/gp7 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión
nominal de 750 V y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja metálica de
registro, toma de corriente superficial estanca y grado de protección IP-55 y regletas de
conexión, totalmente montado e instalado.

Mano de obra 9,93
Materiales 35,43
3 % Costes indirectos 1,36

46,72
15.10 u Punto de luz sencillo unipolar estanco, de montaje en superficie, realizado con cableado de

conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo
H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, sin incluir canalización; y mecanismo de
interruptor unipolar estanco de grado de protección IP-55, de gama básica con acabado
estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares (excepto
elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

Mano de obra 11,92
Materiales 8,81
Medios auxiliares 0,41
3 % Costes indirectos 0,63

21,77
15.11 u Luminaria de tipo foco para empotrar circular de 80 mm de diámetro y 60 mm de fondo, con

tecnología de iluminación LED estructura, caja portaequipos de acero con acabado cromado y
transformador de corriente. Potencia de 10W, intensidad de luz de 600 lúmenes y ángulo de
apertura de luz de 45º. Grado de protección IP44 según UNE-EN 60598. Equipo para alumbrado
general interior, con vida útil estimada de 30.000 horas y clasificación energética A++. Con
marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

Mano de obra 6,16
Materiales 29,51
Medios auxiliares 0,36
3 % Costes indirectos 1,08

37,11
15.12 u Bloque autónomo de emergencia, para empotrar, carcasa de material autoextinguible y difusor

opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y
UNE 20392:1993; equipado con LEDs de 70 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora
de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo
consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra 7,98
Materiales 97,92
Medios auxiliares 1,06
3 % Costes indirectos 3,21

110,17
15.13 u Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material

autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN
60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; equipado con LEDs de 70 lm, piloto testigo de
carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental,
fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra 7,98
Materiales 89,04
Medios auxiliares 0,97
3 % Costes indirectos 2,94

100,93
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15.14 u Sensor múltiple de nivel de luz natural y movimiento, para regular la luz de la luminaria en
función del aporte de luz natural y siempre que no haya detección de presencia las luces
bajarán al nivel mínimo, para altura recomendadas hasta 3,50 m. Compatible con balastos
regulables 1-10 V, nivel mínimo de regulación 20%, tiempo seccionable entre 1-30 min.
Totalmente instalado, incluido montaje y conexionado. Conforme a CTE DB HS-4

Mano de obra 11,92
Materiales 104,71
Medios auxiliares 2,33
3 % Costes indirectos 3,57

122,53
15.15 UD Partida alzada de traslado de rack de telecomunicaciones existente en local de almacen

para trasladrlo a otra ubicacion cercana, incluyendo el cableado necesario y el cuadro de
proteccion anejo al mismo  para dejarlo fucionando correctamente

Sin descomposición 305,29
3 % Costes indirectos 9,16

314,45
15.16 UD Downlight LED 20W. Encendido y apagado automático con detector radar.Factor de

protección IP20 para interiores,instalado y funcionando.
Potencia 20W
Factor IP IP20
Certificados C€ & RoHS
Voltaje 85/265V AC
Apertura 360º
Horas de vida 50.000 horas
Luminosidad 1900Lm
Medidas Ø186 mm x 60 mm
Frecuencia 50/60 Hz
Uso Interior
Medida de Corte 150mm
Garantía 2 años
Instalación Empotrable
REFERENCIA BL11621

Sin descomposición 30,53
3 % Costes indirectos 0,92

31,45

16 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA  Y EVACUACIÓN
16.1 u Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para lavabo, realizado con tubería

multicapa PERT-Al-PERT rígida, de 16x2 mm, conectada a la red particular con sistema de
derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 21003. Tuberías protegidas en paramentos
empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según
RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453.
Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico,
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares.
Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

Mano de obra 47,03
Materiales 66,72
Medios auxiliares 22,75
3 % Costes indirectos 4,10

140,60
16.2 u Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro, realizado con tubería multicapa

PERT-Al-PERT rígida, de 16x2 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones
por tes, conforme UNE-EN ISO 21003. Tubería protegida en paramentos empotrados con tubo
corrugado de protección. Manguetón de conexión inodoro realizada con tubería de PVC, serie B,
conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación
particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios
auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

Mano de obra 40,91
Materiales 41,72
Medios auxiliares 16,53
3 % Costes indirectos 2,97

102,13
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16.3 m Bajante circular de aluminio lacado, de 80 mm de diámetro, con sistema de unión por
remaches y sellado con silicona en los empalmes. Totalmente instalada y conexionada, i/ p.p.
de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Mano de obra 4,10
Materiales 11,53
Medios auxiliares 1,56
3 % Costes indirectos 0,52

17,71
16.4 m Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección circular, con

un desarrollo de 250 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con
una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y
probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, soladuras, pequeño material y medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Mano de obra 7,15
Materiales 21,19
Medios auxiliares 2,83
3 % Costes indirectos 0,94

32,11
16.5 m Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de diámetro 125

mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas
especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN
1329-1:2014.

Mano de obra 9,81
Materiales 14,29
3 % Costes indirectos 0,72

24,82
16.6 m Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de diámetro 160

mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas
especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN
1329-1:2014.

Mano de obra 12,25
Materiales 19,53
3 % Costes indirectos 0,95

32,73
16.7 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm encolado.

Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra 7,89
Materiales 8,72
3 % Costes indirectos 0,50

17,11
16.8 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2

kN/m2; con un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 1401-1:2009 y UNE-EN ISO 1452-5:2011.

Mano de obra 11,02
Materiales 18,98
3 % Costes indirectos 0,90

30,90
16.9 UD Partida alzada de desvio de tuberias de agua fria o caliente  de pequeño diametro de

alimentacion de aparatos sanitarios necesarios por apertura de huecos en tabiques,
completamente realizado y funcionando.

Sin descomposición 203,53
3 % Costes indirectos 6,10

209,63

17 APARATOS SANITARIOS

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)

INSTALACION DE ASCENSOR  Y BAÑO ACCESIBLE Página 90



17.1 u Inodoro de tanque bajo de montaje adosado a pared, fabricado en porcelana vitrificada
conforme a UNE-EN 997, de gama media en color blanco. Dispone de asiento y tapa lacados
con bisagras de acero inoxidable y mecanismo doble descarga. Totalmente instalado, conectado
y funcionando; i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados, llave de escuadra y latiguillo flexible
cromados, pequeño material y medios auxiliares.

Mano de obra 40,91
Materiales 336,85
Medios auxiliares 3,78
3 % Costes indirectos 11,45

392,99
17.2 u Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas

de 640 mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado sobre soporte de lavabo regulable mediante
anclajes de fijación a la pared, con conjunto de desagüe con sifón flexible. Totalmente instalado
y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.

Mano de obra 23,53
Materiales 545,75
Medios auxiliares 17,08
3 % Costes indirectos 17,59

603,95
17.3 u Inodoro accesible de tanque bajo con apertura frontal, fabricado en porcelana, de medidas 360

mm de ancho y 670 mm de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para
tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijación a suelo, tanque de alimentación con
tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 ó 3 l, y asiento con aro abierto y tapa
con bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
manguetón de conexión, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

Mano de obra 27,82
Materiales 308,24
Medios auxiliares 10,08
3 % Costes indirectos 10,38

356,52
17.4 u Barra doble abatible, de instalación mural, de 796 mm de longitud, fabricada en aluminio

recubierto en nailon, de 35 mm de diámetro, con portarollos, base apoyo a la pared de 250x120
mm, con sistema de fijación oculto con embellecedores; conforme UNE 41523. Totalmente
instalada sobre paramento mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.

Mano de obra 8,56
Maquinaria 0,46
Materiales 314,65
Medios auxiliares 3,24
3 % Costes indirectos 9,81

336,72
17.5 u Espejo reclinable de dimensiones totales de alto 800 mm y ancho 600 mm, con marco en

acero inoxidable AISI-304 en acabado satinado, de 28 mm de grosor, totalmente instalado; i/p.p.
de anclajes y fijaciones.

Mano de obra 5,34
Maquinaria 0,29
Materiales 260,82
Medios auxiliares 2,66
3 % Costes indirectos 8,07

277,18
17.6 u Dosificador de jabón metálico, de 1,3 l de capacidad; de instalación mural adosada a pared

mediante tornillos y tacos. Formado por cuerpo en acero inoxidable AISI-304 con acabado
brillante o satinado, con visor transparente de nivel; depósito interior de polietileno, pulsador en
plastico ABS de accionamiento manual, con válvula antigoteo; cierre con llave especial
suministrada. Dimensiones: 165x185x98 mm (alto x ancho x fondo). Totalmente instalado; i/p.p.
de material de fijación y medios auxiliares.

Mano de obra 3,58
Maquinaria 0,19
Materiales 60,04
3 % Costes indirectos 1,91

65,72
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17.7 u Secador de manos por aire caliente de accionamiento mediante pulsador temporizado,
formado por base y voluta en material termoplástico ABS UL 94-V0 con perforaciones para
anclaje en pared mediante tornillos y tacos universales; y carcasa monopieza de material
termoplástico ABS de 3 mm de espesor en color blanco. Motor de inducción 230 V-50 Hz, de
2800 rpm, clase F, sin mantenimiento con limitador térmico. Potencia máxima de 1640 W.
Turbina centrífuga de entrada simple, de PP UL 94-V0. Resistencia de hilo ondulado en NiCr
con limitador térmico. Rejilla de salida aire de zamak. Ciclo del temporizador electrónico del
pulsador de 45 seg. Velocidad de salida del aire de 65 km/h. Nivel sonoro (a 2 m) de 60 dB(A).
Índice de protección: IP21. Dimensiones: 302x253x153 mm. Completamente instalado, probado
y funcionando; i/p.p. de fijaciones, conexiones y medios auxiliares.

Mano de obra 5,34
Maquinaria 0,29
Materiales 113,98
3 % Costes indirectos 3,59

123,20

18 CALEFACCIÓN Y ACS
18.1 UD Bomba de calor para produccion de ACS  de 100lts de capacidad  con una potencia electrica

aabsorbida media bombe de calor , con un COP AIRE A 20ºC de 2,17, con un tiempo de
calentamiento de 6.36 h para una extraccion unica maxima a 40ºc de agua de 117 lts,
temperatura maxima de bomba de calo 55 ºc, cin una temperatura maxima de l aire de 10/40 ºc
y una potencia máxima absorvida de 1550w.Totalmente montada y fucionando.

Sin descomposición 1.221,15
3 % Costes indirectos 36,63

1.257,78
18.2 u Panel vertical radiador fabricado a partir de plancha de acero, con carenado integral, de

aproximadamente 2.100 mm de alto total (h) y 500 mm de longitud (L), con una emisión
calorífica según Norma U.N.E. EN-442 de aprox. 1.145 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, y
de aprox. 855 kcal/h para un salto térmico AT=40ºC, para presión máxima de trabajo de 6 bar;
modelo estándar, con imprimación anticorrosiva en blanco y acabado en pintura epoxi-poliéster
en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así
como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares
necesarios para su montaje y pintura de retoques. Elemento con marcado CE y DdP
(Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme al RITE y
CTE DB HE.

Mano de obra 24,56
Materiales 344,07
Medios auxiliares 0,37
3 % Costes indirectos 11,07

380,07
18.3 UD Partida alzada de modificacion de tuberias de distribucion de calefaccion a radiador de

chapa en sistema bitubular a una localizacion cercana, desviando los montantes ligeramente,
totalmente cambiado y fucionando con tuberia de cobre visto  y pintado en color blanco.

Sin descomposición 254,41
3 % Costes indirectos 7,63

262,04

19 VENTILACIÓN
19.1 u Extractor de baño para un caudal de 95 m3/h, de muy bajo nivel sonoro (25 dB(A) a 3 metros)

y bajo consumo (7,5 W); con funcionamiento a través de temporizador electrónico regulable
(instalación eléctrica no incluida). Fabricado en material plástico en blanco, con compuerta
antirretorno incorporada, equipado con difusores para la reducción de turbulencias de aire y
nivel sonoro. Motor monofásico 230 V-50 Hz de alto rendimiento con rodamientos a bolas para
trabajo durante 40.000 horas, con soportes antivibratorios. Totalmente instalado, probado y
funcionando; i/p.p. de conexiónes y medios auxiliares.

Mano de obra 10,70
Materiales 67,93
Medios auxiliares 0,79
3 % Costes indirectos 2,38

81,80
19.2 u Rejilla de ventilación para cámara bufa, de 200x200 mm de tamaño

Mano de obra 4,88
Materiales 22,54
Medios auxiliares 0,27
3 % Costes indirectos 0,83

28,52
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19.3 m Conducto formado por tubo de aluminio flexible comprimido (1 metro extensible a 5 metros),
de diámetro 100 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos.
Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado,
anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.

Mano de obra 4,08
Materiales 3,33
Medios auxiliares 2,07
3 % Costes indirectos 0,28

9,76

20 EQUIPOS DE ELEVACIÓN
20.1 UD Fabricación e instalación de ascensor TK ELEVATOR modelo Synergy 100 ó similar sin

cuarto de máquinas, con tracción eléctrica mejorada por sistema de frecuencia variable y con
máquina GEARLESS sin reductor de velocidad, con sistema de marco reforzado en cabina que
desliza por guías centradas, velocidad de 1 m/s, 630 kg de carga y 8 personas de capacidad, 3
paradas (0, 1 Y 2), embarque sencillo, foso de 1.000 mm, Recorrido Libre de Seguridad de
3.400 mm, hasta 7,5 m. de recorrido, cabina de medidas interiores libres mínimas de 1.100 x
1.400 x 2.200 mm, con Línea de Decoración C20 en skinplate color blanco, con 1 espejo
laminados en la pared del fondo, botonera de cabina vertical de superficie modelo Light Moon
Acero Inoxidable Gr.220D con pantalla TFT de 3,5” y pulsadores DB02 St. Steel Satin Silver,
incluido pulsador de cerrar puertas, techo de cabina en acero blanco con iluminación mediante
plafón de superficie con tecnología led de bajo consumo, programada para su apagado
automático cuando el ascensor no se usa, suelo de cabina de vinilo Nature Black, rodapié y
rodatecho en aluminio anodizado satinado plata, 1 pasamanos frente a la botonera de aluminio
cromado, botoneras de piso en acero inoxidable con sistema braille modelo Serie 30 Silver y con
acceso restringido mediante llavín en todas las plantas, flechas de dirección en los pisos serie
30, puertas de tipo LA2 en cabina en acero inoxidable con barrera óptica y en pasillo en
imprimación para pintar por cuenta de la obra, de apertura lateral automática de 2 hojas y de luz
libre 900 x 2.000 mm, con operador regulado por variador de frecuencia, con armario de
maniobra en el frente de puerta de la última parada, con acabado en imprimación, maniobra
simple selectiva en bajada con sistema Sleep Mode de desconexión automática de la maniobra
cuando no se usa el ascensor, logrando un consumo bajísimo de la instalación pudiéndose
alcanzar incluso la clasificación energética A del ascensor y ayudando a dotar de una notable
eficiencia energética al edificio, sistema de rescate automático por falta de corriente con
apertura de puertas, con de control de acceso a foso, con sistema de comunicación
bidireccional con el exterior preparado para funcionar mediante línea móvil, incluido el nuevo
sistema MAX de mantenimiento predictivo de TK ELEVATOR, que hace que el ascensor esté
controlado 24 horas al día, proporcionando información actualizada que permite identificar
averías y enviar al servicio técnico, antes de que el cliente llegue a llamar y hace visible para el
propio cliente, en tiempo real, el estado de su ascensor desde un panel personalizado accesible
desde cualquier dispositivo entre otros muchos servicios. Totalmente instalado, funcionando y
cumpliendo con la EN81-20 y 50, CTE, Decreto 217/2001 de 30 de agosto sobre Reglamento de
Accesibilidad y Supresión de Barreras en Castilla y León, RD 88/2013, Directiva 203-2016 y
UNE-EN.81-70:2004.

Sin descomposición 23.654,68
3 % Costes indirectos 709,64

24.364,32

21 PROTECCION CONTRAINCENDIOS
21.1 u Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A 183B C;

equipado con soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y
difusor tubular, y manómetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado
AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo
aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR.
Totalmente montado. Medida la unidad instalada.

Mano de obra 9,08
Maquinaria 0,57
Materiales 22,88
Medios auxiliares 0,33
3 % Costes indirectos 0,99

33,85
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21.2 m2 Protección contra el fuego de incendio de estructura metálica, para una resitencia al fuego
de 60 minutos (REI-60), mediante la proyección de pintura ignífuga monocomponente al agua,
en color blanco. Espesor medio aplicado de aprox. de 1000 micras, a tener en consideración
para perfiles, pilares y vigas según norma UNE-EN 13381-8:2010. Rendimiento aprox. 2 kg/m2
por mm de espesor. Aplicación sobre superficie seca, limpia, libre de grasas y óxidos.
Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos de proyección, limpieza de tajo y medios auxiliares
(excepto elevación y/o transporte). No incluye tratamiento previo del soporte si fuera necesario.

Mano de obra 8,83
Maquinaria 1,83
Materiales 18,14
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes indirectos 0,87

29,81
21.3 m2 Protección contra el fuego de incendio de estructura metálica, para una resitencia al fuego

de 90 minutos (REI-90), mediante la proyección de pintura ignífuga monocomponente al agua,
en color blanco. Espesor medio aplicado de aprox. de 1700 micras, a tener en consideración
para perfiles, pilares y vigas según norma UNE-EN 13381-8:2010. Rendimiento aprox. 2 kg/m2
por mm de espesor. Aplicación sobre superficie seca, limpia, libre de grasas y óxidos.
Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos de proyección, limpieza de tajo y medios auxiliares
(excepto elevación y/o transporte). No incluye tratamiento previo del soporte si fuera necesario.

Mano de obra 11,23
Maquinaria 2,33
Materiales 31,10
Medios auxiliares 0,22
3 % Costes indirectos 1,35

46,23
21.4 u Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios

(P.C.I.), fotoluminiscente, de Clase B (150 minicandelas); fabricada en material plástico, de
dimensiones 297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23033-1 y UNE 23035:2003. Totalmente
instalada. Visible a 10 m conforme al CTE DB SI-4.

Mano de obra 1,21
Materiales 3,16
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes indirectos 0,13

4,59
21.5 u Señal de indicación de evacuación o de emergencia, de alta luminiscencia, Clase A (300

minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones 210x210 mm, conforme a UNE
23034:1998 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m. Conforme al CTE DB
SI-3.

Mano de obra 1,21
Materiales 5,70
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes indirectos 0,21

7,26

22 PINTURAS ,TRATAMIENTOS y VARIOS
22.1 m2 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre

paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.

Mano de obra 5,71
Materiales 1,31
3 % Costes indirectos 0,21

7,23
22.2 m2 Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante

sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

Mano de obra 9,18
Materiales 4,73
3 % Costes indirectos 0,42

14,33
22.3 m Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo inferior a 10

cm, s/normas DIN.

Mano de obra 2,38
Materiales 1,02
3 % Costes indirectos 0,10

3,50
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22.4 m2 Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, i/lijado, imprimación, plastecido,
mano de fondo y acabado con una mano de esmalte.

Mano de obra 11,90
Materiales 5,62
3 % Costes indirectos 0,53

18,05
22.5 UD Limpieza final de la obra para su uso inmediato , limpiado de restos de materiales de

cualquier tipo, limpieza de polvo  , pegatinas de vidrios y accesorios etc  , completamente listo
para su uso normal.

Sin descomposición 5,09
3 % Costes indirectos 0,15

5,24

23 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
23.1 u Ensayo de penetración dinámica superpesada hasta rechazo (DPSH), s/UNE EN ISO

22476-2:2008, con implantación de equipo en punto de penetración.

Materiales 177,15
3 % Costes indirectos 5,31

182,46
23.2 u Ensayo característico de resistencia, s/art. 2 del Anejo 22 de EHE-08, para comprobar antes

del suministro que las propiedades de resistencia del hormigón a suministrar a obra no son
inferiores a las previstas, mediante la toma de muestras, s/UNE-EN 12350-1:2009, de 4
probetas de formas, medidas y características, s/UNE-EN 12390-1:2013, su conservación y
curado en laboratorio, s/UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresión simple a 28 días,
s/UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormigón fresco,
s/UNE-EN 12350-2:2009.

Materiales 220,41
3 % Costes indirectos 6,61

227,02
23.3 u Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la determinación

de las características mecánicas a tracción, el alargamiento de rotura y el índice de resilencia,
s/UNE-EN ISO 6892-1:2010 y UNE-EN ISO 148-1:2011.

Materiales 150,44
3 % Costes indirectos 4,51

154,95
23.4 u Examen radiográfico de uniones soldadas, realizado s/UNE-EN ISO 17636:2013.

Materiales 54,64
3 % Costes indirectos 1,64

56,28
23.5 u Medición del nivel de ruido en el funcionamiento de ascensores. Incluso emisión del informe

de la prueba.

Mano de obra 38,04
3 % Costes indirectos 1,14

39,18

24 SEGURIDAD Y SALUD
24.1 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro

y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada
pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado
en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm,
interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada
de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con
poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V, toma de tierra, automático, 2
fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a
150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y
R.D. 1627/97.

Mano de obra 1,54
Materiales 206,63
3 % Costes indirectos 6,25

214,42
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24.2 u Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento
anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Mano de obra 1,82
Materiales 65,31
3 % Costes indirectos 2,01

69,14
24.3 m Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico

cada 2,50 m (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño
intermedio formado por tubo 50 mm (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y
rodapié de 15x5 cm (amortizable en 3 usos), según norma UNE-EN 13374, incluso colocación y
desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra 5,94
Materiales 2,59
3 % Costes indirectos 0,26

8,79
24.4 u Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW compuesto por armario

metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm, índice de protección IP 559, con
cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A, un interruptor automático
diferencial de 4x40 A 300 mA, dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A, dos
de 2x25 A y dos de 2x16 A, dos bases de enchufe IP 447 de 400 V 32 A 3p+T, dos de 230 V 32
A 2p+T, y dos de 230 V 16 A 2p+T, incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos,
bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohm,
instalado (amortizable en 4 obras), según ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D.
614/2001.

Mano de obra 24,65
Materiales 183,42
3 % Costes indirectos 6,24

214,31
24.5 u Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante (amortizable en 3 usos),

según R.D. 614/2001.

Materiales 4,31
3 % Costes indirectos 0,13

4,44
24.6 u Protección de hueco horizontal de 2,00x1,00 m con mallazo electrosoldado de 15x15 cm D=5

mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un
metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m de altura
fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra 6,34
Materiales 27,97
3 % Costes indirectos 1,03

35,34
24.7 u Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110x55 mm

(amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Materiales 1,75
3 % Costes indirectos 0,05

1,80
24.8 u Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172,

R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.

Materiales 2,73
3 % Costes indirectos 0,08

2,81
24.9 u Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172,

R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.

Materiales 2,67
3 % Costes indirectos 0,08

2,75
24.10 u Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos. Según

UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

Materiales 1,43
3 % Costes indirectos 0,04

1,47
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24.11 u Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera corta para facilitar la visión
hacia arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de sujeción. Fabricado en polietileno de alta
densidad (PEHD) con resistencia a temperaturas de hasta -30ºC y una resistencia eléctrica de
hasta 1000 V. Peso: 375 g. Colores: Blanco y amarillo. Según UNE-EN 397, UNE-EN 50365,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.

Materiales 15,67
3 % Costes indirectos 0,47

16,14
24.12 u Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso

normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Materiales 9,19
3 % Costes indirectos 0,28

9,47
24.13 u Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Materiales 3,92
3 % Costes indirectos 0,12

4,04
24.14 u Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340,

R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.

Materiales 8,82
3 % Costes indirectos 0,26

9,08
24.15 u Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta

visibilidad, con tiras retroreflejantes microburbujas termoselladas, color plata, 50 mm, montaje
paralelo (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 471, UNE-EN 343 y R.D. 773/97. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Materiales 3,30
3 % Costes indirectos 0,10

3,40
24.16 u Par de guantes de lona reforzados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.

1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Materiales 2,97
3 % Costes indirectos 0,09

3,06
24.17 u Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Materiales 1,36
3 % Costes indirectos 0,04

1,40
24.18 u Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Materiales 25,69
3 % Costes indirectos 0,77

26,46
24.19 u Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y sin cinta

subglútea, fabricado con cinta de nailon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable
(amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 361, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Materiales 2,43
3 % Costes indirectos 0,07

2,50
24.20 u Equipo completo para trabajos en vertical y en fachadas, compuesto por un arnés de

seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nailon de 45 mm y elementos metálicos de
acero inoxidable, un dipositivo anticaídas deslizante con eslinga de 30 cm y un rollo de cuerda
poliamida de 14 mm de 2,00 m con lazada, incluso bolsa portaequipo (amortizable en 5 obras).
Según UNE-EN 360, UNE-EN ISO 1140, UNE-EN 353-2, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Materiales 23,54
3 % Costes indirectos 0,71

24,25

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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24.21 u Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la
semana de un peón ordinario.

Materiales 131,56
3 % Costes indirectos 3,95

135,51
24.22 u Coste mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la

semana y realizada por un encargado.

Materiales 80,18
3 % Costes indirectos 2,41

82,59
24.23 UD. Partida alzada de elaboración de l plan de esguridad de la obra por la empresa

constructora.

Sin descomposición 296,40
3 % Costes indirectos 8,89

305,29

25 GESTION DE RESIDUOS
25.1 m3 Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea a Planta de Reciclaje de

residuos de construcción y demolición (RCD´s) por transportista autorizado (por la Consejería de
Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km,
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones),
carga y parte proporcional de medios auxiliares.

Mano de obra 21,62
Maquinaria 15,90
3 % Costes indirectos 1,13

38,65
25.2 m3 Canon de vertedero de materiales procedentes de demolición o construcción catalogados

como limpios. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Maquinaria 10,13
3 % Costes indirectos 0,30

10,43
25.3 m3 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según

normativa vigente, con medios manuales. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Mano de obra 18,03
3 % Costes indirectos 0,54

18,57
25.4 m3 Canon de vertedero de materiales procedentes de demolición o construcción catalogados

como sucios. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Maquinaria 36,45
3 % Costes indirectos 1,09

37,54

VALLADOLID
ARQUITECTO

Buenaventura Conde Salazar

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
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PRESUPUESTO Y MEDICION



1.1 M2. Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m, mediante sopandas,
puntales y durmientes metálicos, con parte proporcional de medios auxiliares y
trabajos previos de limpieza para apoyos. Medición descontando huecos.

suelo planta baja 1,00 4,130 4,140 17,098
1,00 4,130 6,970 28,786

suelo planta primera 1,00 4,130 4,140 17,098
1,00 4,130 6,970 28,786

91,768 45,02 4.131,40

1.2 M2. Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios
manuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie útil
despejada.

locales que se apuntalan 1,00 57,000 57,000

57,000 3,34 190,38
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2.1 M2. Demolición completa de cubierta formada por cobertura de teja de cualquier tipo,
sobre soporte de tabiquillos palomeros y tablero cerámico o de hormigón, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas. Medición descontando huecos.Sin deteriorar elementos
contiguos.

demolicion de cubierta 1,00 4,740 4,740
1,00 2,230 2,230

6,970 32,91 229,38

2.2 U. Desmontaje de plato de ducha y accesorios por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar elementos
contiguos.

4,00 4,000

4,000 46,36 185,44

2.3 U. Desmontaje de lavabo y accesorios por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con parte proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar elementos contiguos.

desmontaje de plantas 1 y 2 2,00 2,000

2,000 36,73 73,46

2.4 Ud. Desmontaje de vertedero y accesorios por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con parte proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar elementos contiguos.

vertedero 2,00 2,000

2,000 36,76 73,52

2.5 U. Desmontaje de inodoro por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar elementos contiguos.

desmontaje de inodoros 4,00 4,000

4,000 34,78 139,12

2.6 Ud. Desmontaje de urito por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar elementos contiguos.

uritos 3,00 3,000

3,000 34,82 104,46

2.7 U. Desmontaje de termo eléctrico para producción de agua caliente sanitaria (A.C.S.)
mural o de pie, de una vivienda, de hasta 200 litros de capacidad, incluyendo
accesorios como llaves y soportes, con retirada del mismo a pie de carga, para su
posterior recuperación o desecho; sin incluir transporte a almacén o planta de
residuos, y con parte proporcional de medios auxiliares necesarios para su
desmontaje.

1,000 33,91 33,91

2.8 M2. Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con
martillo eléctrico, con eliminacion completa de restos de mortero, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente
ejecutada.Sin deteriorar elementos contiguos.

demolicion de alicatados de
baños de p. baja niñas 2,00 4,210 2,770 23,323

2,00 5,120 2,770 28,365
8,00 1,420 2,000 22,720
1,00 4,500 2,000 9,000

niños 2,00 5,120 2,770 28,365
2,00 4,210 2,770 23,323
7,00 1,420 2,000 19,880
1,00 2,680 2,000 5,360

demolicion de alicatados en 1º y
2º 2,00 1,210 2,820 6,824

2,00 1,820 2,820 10,265
2,00 1,210 2,820 6,824
2,00 1,210 2,820 6,824

191,073 12,84 2.453,38
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2.9 M2. Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o
material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos
contiguos.

10,000 7,99 79,90

2.10 M3. Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble alicatado a dos caras, a
partir de pie y medio de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen
realmente ejecutado.Sin deteriorar elementos contiguos.

baños de niñas 2,00 1,420 2,000 0,100 0,568
1,00 4,210 2,800 0,100 1,179
1,00 2,290 2,800 0,100 0,641
1,00 0,950 2,800 0,100 0,266

separacion de niños y niñas 1,00 0,900 2,300 0,100 0,207
planta 1º y 2º 1,00 1,820 2,820 0,100 0,513

1,00 1,820 2,820 0,100 0,513
demolicion de caravista de 1º y
2 1,00 1,450 2,820 0,100 0,409

1,00 1,450 2,820 0,100 0,409

4,705 145,23 683,31

2.11 M2. Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, con
martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.Sin deteriorar
elementos contiguos.

demolicion de caravista de 1º y
2 1,00 1,450 2,820 4,089

1,00 1,450 2,820 4,089

8,178 16,21 132,57

2.12 U. Desmontaje de radiador y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con parte proporcional de medios auxiliares.Sin deteriorar elementos contiguos.

desmontaje de radiadoe de 1º y
2º 2,00 2,000

2,000 8,14 16,28

2.13 U. Desmontado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de un local  de uso no
residencial de 100 m2, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y
mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.Sin
deteriorar elementos contiguos.

desmonaje de instalacion de
almacen y aseos en 1º y 2º 1,00 1,000

1,000 236,66 236,66

2.14 U. Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales , con o sin
recuperación del mismo, para su reposición o sustitución después de otros trabajos,
incluso desconexiones y limpieza, y parte proporcional de medios auxiliares.

desmontaje de luminarias en
asos de planta baja 10,00 10,000
1º y 2º 2,00 2,000

12,000 3,98 47,76

2.15 M. Demolición de colectores de saneamiento colgados, de tuberías de fundición, de
hasta 30 cm de diámetro, por medios manuales, incluso retirada de soportes y de
abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con parte proporcional de maquinaria y de medios auxiliares. Medición
de longitud realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos contiguos.

desmontado de saneamiento de
baños planta baja 

2,00 4,000 8,000

8,000 11,52 92,16
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2.16 M2. Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie
realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos contiguos.

levantado de puertas 3,00 0,900 2,100 5,670
2,00 0,900 2,100 3,780

9,450 15,20 143,64

2.17 M2. Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie
realmente ejecutada.Sin deteriorar elementos contiguos.

levantado de ventanas gravent
de baños1º y 2º 2,00 0,910 0,500 0,910

0,910 15,94 14,51

2.18 M2. Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres,
por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente
ejecutada.Sin deteriorar elementos contiguos.

desmontado de suelo de baños
planta baja y vestibulo 1,00 41,000 41,000
planta 1ª 1,00 8,600 8,600
planta 2º 1,00 8,600 8,600

58,200 9,67 562,79

2.19 M2. Demolición de forjado de viguetas pretensadas de hormigón armado, bovedillas
cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón; realizado por medios
manuales y mecánicos con martillo; incluyendo limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares, y sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente
ejecutada.Sin deteriorar elementos contiguos.

suelo de planta baja 1,00 4,130 3,280 13,546
techo de planta baja 1,00 4,130 3,280 13,546

27,092 32,06 868,57
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3.1 M3. Excavación a cielo abierto en vaciados, hasta 2 m de profundidad en terrenos
compactos por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según
CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

excavacion de losa de
cimentación 1,00 2,410 2,310 3,100 17,258

17,258 38,99 672,89

3.2 M3. Suministro en obra de morro calizo de 80-100 mm, en camión basculante desde
una distancia menor de 10 km. Incluida carga en gravera, transporte y descarga en
obra, con parte proporcional de medios auxiliares. Para una densidad de árido de 2
t/m3.

relleno hasta llegar a firme 1,00 2,410 2,310 2,600 14,474

14,474 33,93 491,10
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4.1 M3. Hormigón en masa para limpieza y nivelación de fondos de cimentación
HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de
consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o
interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones,
o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Totalmente
realizado; i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según
normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

hormigon de limpieza 1,00 2,410 2,310 0,100 0,557
relleno hasta firme 1,00 2,410 2,310 2,600 14,474

15,031 99,63 1.497,54

4.2 M3. Losa de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa, elaborado en central,
de resistencia característica a compresión de 25 MPa (N/mm2), de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores
sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o
elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente ejecutada; i/p.p. de armadura
de acero corrugado B 500 S/SD conforme a UNE 36068:2011, con una cuantía segun
planos; despuntes; vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según
normas EHE-08, CTE DB-SE y NTE-EHL. Componentes del hormigón y acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE)
305/2011.

losa de cimentacion 1,00 2,410 2,310 0,400 2,227

2,227 265,30 590,82

4.3 M3. Hormigón armado en muros de 20 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta
3 m de altura, HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a
compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20
mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas
medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta
precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado
con cuantía de 55 kg/m3, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.
Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE)
305/2011.

muretes del foso 2,00 2,410 0,760 3,663
2,00 2,310 0,760 3,511

7,174 339,82 2.437,87
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5.1 Kg. Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión
de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo
básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo
totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por
soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:2011. Acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

PILARES
P01-P02-P03-P04

4,00 10,850 14,410 625,394
TRAVESAÑOS
Suelo Planta Baja

1,00 1,820 14,410 26,226
2,00 1,610 14,410 46,400
1,00 1,830 14,410 26,370
1,00 1,610 14,410 23,200

Techo Planta Baja
2,00 1,820 14,410 52,452
2,00 1,610 14,410 46,400
2,00 1,820 14,410 52,452
2,00 1,610 14,410 46,400
1,00 1,730 14,410 24,929

Techo Planta Primera
2,00 3,970 14,410 114,415
2,00 1,730 14,410 49,859
2,00 1,830 14,410 52,741
2,00 2,720 14,410 78,390
1,00 1,730 14,410 24,929
2,00 1,820 14,410 52,452

Techo Planta Segunda
2,00 3,970 14,410 114,415
2,00 1,730 14,410 49,859
2,00 1,830 14,410 52,741
2,00 2,720 14,410 78,390
1,00 1,730 14,410 24,929
2,00 1,820 14,410 52,452

Casetón ascensor
2,00 1,830 14,410 52,741
2,00 1,730 14,410 49,859

MONTANTES
4,00 9,950 2,910 115,818

L 50.4
8,00 0,650 2,880 14,976

CONEXIÓN FORJADO
LD. 80.60.8
Suelo Planta Baja

1,00 2,070 8,340 17,264
1,00 2,620 8,340 21,851
1,00 3,980 8,340 33,193

Techo Planta Baja
1,00 2,070 8,340 17,264
1,00 2,620 8,340 21,851
1,00 3,980 8,340 33,193

Techo Planta Primera
1,00 2,750 8,340 22,935
1,00 1,990 8,340 16,597

Techo Planta Segunda
1,00 2,750 8,340 22,935
1,00 1,990 8,340 16,597

dos ipe de techo de ascensor 2,00 1,810 8,100 29,322

2.202,191 2,58 5.681,65

5.2 U. Placa de anclaje de acero S 355JR en perfil plano para cimentación, de
dimensiones 200x200x15 mm con cuatro patillas de redondo corrugado de 10 mm de
diámetro, con longitud total de 0,3 m, soldadas, i/taladro central,colocada. Según
normas CÓDIGO ESTRUCTURAL y CTE-SE-AE/A.

Anclaje a forjado 6,00 6,000

6,000 17,94 107,64
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5.3 U. Placa de anclaje de acero S355 en perfil plano, de dimensiones 200x200x18 mm
con cuatro garrotas de acero corrugado según planos, soldadas, colocada en
posición vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje
de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

P01-P02-P03-P04 4,00 4,000

4,000 27,49 109,96

5.4 U. Conector de disparo  CTF 105/16 mm de altura colocado sobre perfil metálico con
espesor mínimo superior a 8 mm en forjado mixto de losa maciza o de chapa grecada
con altura máxima de onda de 105 mm y canto de forjado mínimo de 145 mm. El
precio incluye mano de obra, herramientas y otros elementos necesarios para la
colocación. Conector con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011.

CONEXIÓN FORJADO
LD. 80.60.8
Suelo Planta Baja

1,00 2,070 5,000 10,350
1,00 2,620 5,000 13,100
1,00 3,980 5,000 19,900

Techo Planta Baja
1,00 2,070 5,000 10,350
1,00 2,620 5,000 13,100
1,00 3,980 5,000 19,900

Techo Planta Primera
1,00 2,750 5,000 13,750
1,00 1,990 5,000 9,950

Techo Planta Segunda
1,00 2,750 5,000 13,750
1,00 1,990 5,000 9,950

134,100 5,24 702,68

5.5 M2. Forjado mixto de 140 mm de canto total, formado por losa de hormigón
HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25
MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en
elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; sobre
soporte-encofrado de paneles de chapa colaborante galvanizado de 0,8 mm de
espesor; y armada con barras de acero corrugado B-500-S/SD (2 kg/m2) y mallazo de
reparto #150x150x6 mm (2,87 kg/m2) de acero B 500 SD/T electrosoldado, y vertido
por medio de camión-bomba. Montado sobre estructura existente metálica, de
madera, hormigón o cerámica (no incluida); i/p.p. de replanteos, apeos en zonas
donde requiera (hasta 50% de superficie total), medios auxiliares (excepto elevación
y/o transporte); armados; y conectores estructurales metálicos sobre viguetas según
cálculo de Proyecto y especificaciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada.
No incluye conexión de losa a muros perimetrales en el caso que proceda. Hormigón,
mallazo y conectores con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento europeo (UE) 305/2011.

suelo planta baja 1,00 7,880 7,880
techo baja 1,00 7,880 7,880
techo primera 1,00 6,130 6,130
techo segunda 1,00 6,130 6,130
techo caja ascensor 1,00 3,840 3,840

31,860 89,45 2.849,88

5.6 M3. Hormigón armado en viga / jácena plana HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de
resistencia característica a compresión de 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos
a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos
exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de acero
corrugado B 500 S/SD conforme a UNE 36068:2011, con cuantía de 180 kg/m3,
despuntes, vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08,
CTE-SE y NTE-EHV. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.

zunchos laterales del forjado 2,00 4,130 0,250 0,250 0,516
2,00 4,130 0,250 0,250 0,516

1,032 427,69 441,38
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Total presupuesto parcial nº 5 ... 9.893,19



6.1 M2. Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, de 1/2 pie de espesor
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo,
nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN
998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, deduciendo huecos superiores a 1,5 m2
.Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

planta baja 1,00 2,370 2,800 6,636
1,00 4,170 2,880 12,010
1,00 4,310 2,880 12,413
2,00 1,710 2,880 9,850
1,00 1,890 2,880 5,443
1,00 0,940 2,880 2,707

descontar puerta almacenillo -1,00 0,900 2,100 -1,890
descontar puerta ascensor -1,00 0,900 2,100 -1,890
planta primera
alrededor del ascensor 2,00 1,720 3,030 10,423

2,00 1,810 3,030 10,969
puerta ascensor -1,00 0,900 2,100 -1,890
fachada 1,00 1,990 3,030 6,030
ventana -1,00 1,300 1,380 -1,794
baño 1,00 2,730 3,030 8,272

-1,00 0,800 2,030 -1,624
planta segunda
alrededor del ascensor 2,00 1,720 2,750 9,460

2,00 1,810 2,750 9,955
puerta ascensor -1,00 0,900 2,100 -1,890
fachada 1,00 0,630 2,750 1,733
baño 1,00 2,730 2,750 7,508

-1,00 0,800 2,030 -1,624
caseton ascensor 2,00 1,720 0,770 2,649

2,00 1,810 0,770 2,787

106,243 24,27 2.578,52

6.2 M2. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado,
sacado de rincones, aristas, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN
998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

el doble que el ladrillo hueco
doble 2,00 106,240 212,480

212,480 13,20 2.804,74

6.3 M2. Panel de fachada ONDULADO ACH con fijaciones ocultas en 80 mm de espesor
machihembrado en cara exterior e interior, núcleo de lana de roca dispuesto en
lámelas con chapas de acero prelacadas 0,5/0,4, certificado según norma europea de
reacción al fuego UNE-EN 13501-1:2007 como A2-S1, d0. Marcado CE s/norma
UNE-EN 14509:2014. Garantía de 10 años. Incluso p.p de accesorios ACH, mano de
obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.

parte exterior de caja de
ascensor 1,00 8,400 7,300 61,320
mas fachada recta del hueco 1,00 0,740 5,910 4,373
ventanas v1 -1,00 0,740 2,610 -1,931
v3 -1,00 0,740 2,530 -1,872
v2 -1,00 1,300 1,380 -1,794
v4 -1,00 1,300 2,430 -3,159
triangulo de cubierta planta
primera -1,00 1,490 4,130 0,500 -3,077

53,860 56,53 3.044,71

6.4 M2. Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, gas,
ventilacion, aire acondicionado, y telecomunicaciones, en local , incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares (10% sobre suma de los presupuestos
de las instalaciones).

104,000 11,99 1.246,96
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Suma y sigue ... 9.674,93



6.5 M2. Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL),
formado por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm
de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a
ejes entre montantes; y sobre la cual se atornillan 2 placas estándar (Tipo A según
UNE EN 520) de 13 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel
Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de
juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos,
tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE
102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.

frentes de ascesor 1,00 5,000 5,000

5,000 24,96 124,80
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7.1 M2. Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50
m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento,
p.p. de guardavivos de PVC, medios auxiliares s/NTE-RPG, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1,000 11,41 11,41

7.2 M2. Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una placa
de yeso laminado hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm
de espesor, atornillada una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a
base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200
mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados
entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las
primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre
400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para
imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes,
suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares
(excepto elevación y transporte). Conforme a normativa ATEDY. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

falso techo planta baja aseo
minusvalido 1,00 4,550 4,550
parte de baño comun 1,00 11,560 11,560
vestibulo ascensor 1,00 6,030 6,030
almacenillo 1,00 1,930 1,930
planta primera 
embarque 1,00 5,700 5,700
inodoro 1,00 1,630 1,630
pasillo 1,00 5,190 5,190
planta segunda
embarque 1,00 5,700 5,700
inodoro 1,00 1,630 1,630
pasillo 1,00 5,190 5,190

49,110 26,71 1.311,73
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8.1 M2. Cubierta plana no transitable, constituida por capa de aislamiento térmico,
ChovAFOAM 300 M100, XPS, de 100 mm de espesor y resistencia térmica de la capa
aislante de 2,75 m2K/W , capa separadora de geotextil de 200 g/m2, GEOFIM 200,
capa de formación de pendientes de faldón (1% - 5%), con 5 cm de espesor medio de
hormigón aligerado celular CEM II/A-P 42,5R, formando las vertientes, pequeñas
limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de
detalle, terminado con capa de 1,50 cm de mortero de cemento CSIII-W2 (1:6), para
regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía
y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios
de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza.
Impermeabilización bicapa constituida por emulsión bituminosa SUPERMUL, en toda
la cubierta con un consumo aproximado de 300 g/m², lámina asfáltica de betún
modificado con elastómero SBS, con armadura de fieltro de fibra de vidrio,
POLITABER VEL 30, Adherida al soporte; y sellada en los solapes, de al menos 8 cm
de anchura. Lámina asfáltica de betún modificado con elastómero SBS, con
armadura de fieltro de poliéster no tejido y reforzado, POLITABER COMBI 40,
adherida a la anterior y contrapeada, y sellada en los solapes, de al menos 8 cm de
anchura. Capa separadora de protección de geotextil de polipropileno de 125 g/m2,
GEOFIM PP 125-15. Capa de protección de grava 20/40 de aprox. 5-8 cm de espesor.
Totalmente terminada; i/p.p. de solapes y juntas, y extendido de capa de grava.
Membrana BC-NT según UNE 104401:2013. Cumple exigencias del “Catálogo de
Elementos Constructivos”, Documento Reconocido del CTE.

cubierta plana de embarque 1,00 1,430 2,250 3,218

3,218 61,74 198,68

8.2 M2. Cubierta formada por panel sándwich de chapa de acero en perfil comercial,
formada por chapa prelacada en ambas caras (exterior e interior) de 0,6 mm de
espesor, y núcleo aislante de lana de roca (MW) de 135 kg/m3 con un espesor total de
100 mm, con clasificación M-0 de reacción al fuego, EI-120 y RW de 35 dBA.
Totalmente montada sobre correas metálicas o soporte estructural (no incluido);
i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad y medios auxiliares
(excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Conforme a
NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. Medida en verdadera magnitud.

cubierta plana caseton 1,00 2,110 2,150 4,537
cubierta plana de techo planta
baja 1,00 2,580 2,880 7,430

-1,00 2,110 1,860 -3,925

8,042 48,41 389,31

8.3 M. Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 500 mm desarrollo colocado en
tejado de chapas o paneles, incluso parte proporcional de solapes y elementos de
fijación, según NTE/QTG-11. Medido en verdadera magnitud.

remate para encuentros con teja
de hormigon 1,00 5,090 5,090
remate con fachada 1,00 2,580 2,580

1,00 2,110 2,110

9,780 23,71 231,88

8.4 M. Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1,5 mm de espesor y 60 cm
de desarrollo, con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona y
limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

cubierta de caseton 2,00 2,110 4,220
2,00 2,150 4,300

cubierta plana 1,00 1,990 1,990
1,00 0,760 0,760

11,270 26,57 299,44
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9.1 M2. Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida
por imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP, con
armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con soplete, lámina
drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter
las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

impermeabilizacion  de muros
del foso 2,00 2,410 0,700 3,374

2,00 2,310 0,700 3,234

6,608 26,97 178,22

9.2 M2. Emulsión de secado rápido bituminosa impermeabilizante elástica Plastimul 2K
Reactive de Mapei, para un espesor de 2 mm, aplicada mediante pulverización con
sistema airless. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha
técnica de producto. Para un rendimiento de 2,4 kg/m2. Producto con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1,000 14,77 14,77

9.3 M2. Corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la aplicación de una
membrana impermeabilizante monocapa flotante, con lámina de betún plastomérico
de armadura de fieltro de poliéster (FP) tipo Morterplas FP 3 kg, capa separadora de
polipropileno 100% con una resistencia a la perforación de 1100 N tipo Texxam 700.
La impermeabilización incluirá los correspondientes refuerzos.

impermeabilizacion de losa 1,00 2,410 2,310 5,567

5,567 9,74 54,22

9.4 M. Sellado de juntas de dilatación con masilla elástica, color a elección por la D.F., y
colocación de fondo de juntas de polipropileno ancho 10 mm, incluso medios
auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

varios sellados de materiales 1,00 30,000 30,000

30,000 6,46 193,80
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10.1 M2. Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa
fina, de baldosas gres porcelánico Stonker de Porcelanosa grupo, modelo a elegir
por la DF, antideslizante, rectificado y biselado de formato nominal de 44x66 cm,
espesor de 10 mm, conformadas por prensado en seco a unos 450 Kg/cm2, tratadas
en monococción a temperatura máxima de 1220º C. Con una  absorción de agua muy
baja inferior a 0,1%, colocado con junta de 5 mm mínimo, suelos tránsito peatonal
alto, uso antideslizante exterior, clase 3 según CTE SU1, recibidas sobre solera de
mortero de cemento apta para la colocación en capa fina y tránsito previsto (no
incluida), con adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado, Maxifluid
Gris de Butech, C2ES1, según UNE-EN 12004:2008, y rejuntadas con mortero de
juntas cementoso de fraguado y endurecimiento rápido Colorstuk rapid, de Butech,
CG2, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso
p/p de crucetas-cuña niveladoras especiales que consisten en un tipo de separador
especifico de altura regulable que nivela las baldosas adyacentes e impide
movimientos posteriores, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y,
en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el
soporte. Según NTE-RSR. Incluso limpieza y comprobación del grado de humedad de
la base. Replanteo de niveles. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas
de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de
las baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado.
Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al
finalizar la obra.

baños planta baja y aseo
minusvalido 1,00 28,000 28,000
embarque y cuartito 1,00 8,000 8,000
planta primera
planta 1ª 1,00 14,750 14,750
planta 2º 1,00 14,750 14,750

65,500 71,78 4.701,59

10.2 M2. Recrecido en suelo flotante con capa de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y
arena de río (M-7,5) de 5 cm de espesor, nivelado y fratasado, con marcado CE y DdP
(declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie
realmente ejecutada.

misma medicion de solado 1,00 65,500 65,500

65,500 10,58 692,99
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11.1 M2. Alicatado con plaqueta de gres porcelánico esmaltado color de 30,5x30,5 cm, con
junta de 1 cm, recibido con adhesivo C2 TE s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012
porcelánico doble encolado, sin incluir enfoscado de mortero, i/rejuntado con
mortero tapajuntas, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, limpieza,
s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2, con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

planta baja servicio unico 1,00 28,860 2,770 79,942
separacion inodoros 3,00 3,370 2,000 20,220
minusvalidos 1,00 8,350 2,770 23,130
vestibulo embarque ascensor 1,00 8,500 2,770 23,545
cuartito 1,00 5,870 2,770 16,260

-5,00 0,800 2,030 -8,120
planta primera 
pasillo y embarque 1,00 7,180 2,810 20,176

1,00 5,800 2,810 16,298
inodoro 1,00 5,150 2,810 14,472
lavabo 1,00 5,500 2,810 15,455
planta segunda
pasillo y embarque 1,00 7,180 2,770 19,889

1,00 5,800 2,770 16,066
inodoro 1,00 5,150 2,770 14,266
lavabo 1,00 5,500 2,770 15,235
puertas -8,00 0,900 2,030 -14,616

272,218 50,44 13.730,68
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12.1 U. Puerta de paso ciega de madera lacada, lisa, con hoja de dimensiones 825x2030
mm, suministrada en block que incluye: hoja, cerco, tapajuntas rechapado en
madera, resbalón y herraje de colgar, con manillas de latón, colocada sobre precerco
de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios
auxiliares.

planta baja 2,00 2,000
planta 1ª 1,00 1,000
planta  2ª 1,00 1,000

4,000 292,91 1.171,64

12.2 U. Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera lacada lisa, con hoja de
dimensiones 825x2030 mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas
lacados, y kit de revestimiento de puerta corredera compuesto por un travesaño
lateral, dos junquillos con alma de contrachapado, dos travesaños superiores,
tornillería y tapones embellecedores, con 2 manillones de acero inoxidable, colocada
empotrada en tabique cerámico con armazón para revestir incluido. Totalmente
terminada con p.p. de medios auxiliares.

baja 1,00 1,000

1,000 819,66 819,66

12.3 Ud. Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera lacada lisa, con hoja de
dimensiones 725x2030 mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas
lacados, y kit de revestimiento de puerta corredera compuesto por un travesaño
lateral, dos junquillos con alma de contrachapado, dos travesaños superiores,
tornillería y tapones embellecedores, con 2 manillones de acero inoxidable, colocada
empotrada en tabique cerámico con armazón para revestir incluido. Totalmente
terminada con p.p. de medios auxiliares.

1º y 2ª 2,00 2,000

2,000 819,65 1.639,30
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13.1 M2. Carpintería de aluminio gama alta, perfil europeo, tipo CORTIZO 70 INDUSTRIAL
con rotura de puente termico o similar , anodizado natural de 15 micras, en ventanas
oscilobatientes, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta
por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio,  sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.

ventanas planta 1ª 
v1 1,00 0,740 2,610 1,931
v2 1,00 1,300 1,380 1,794
ventanas planta  2ª
v3 1,00 0,740 2,530 1,872
v4 1,00 1,300 2,430 3,159

8,756 362,29 3.172,21
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14.1 M2. Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS o similar, formado por vidrio exterior en
sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm con capa de baja emisividad y control solar
COOL-LITE SKN 154; y vidrio interior laminar SGG STADIP PROTECT 44.2 formado
por dos hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm unidas mediante 2 PVB;
separados por cámara rellena de gas argón al 90% de concentración de 16 mm de
espesor con perfil separador de aluminio de color a definir y doble sellado perimetral,
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8. Nivel de seguridad de uso NPD/1B1 según norma UNE
EN 12600.

acristalamiento  ventanas 
ventanas planta 1ª 
v1 1,00 0,740 2,610 0,900 1,738
v2 1,00 1,300 1,380 0,900 1,615
ventanas planta  2ª
v3 1,00 0,740 2,530 0,900 1,685
v4 1,00 1,300 2,430 0,900 2,843

7,881 179,03 1.410,94
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15.1 U. Inspección inicial por un Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia
instalada en kW, en local de pública concurrencia; según REBT, ITC-BT-05. (Precio
por kW contratado).

10,000 10,12 101,20

15.2 U. Gastos de tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en
instalaciones que requieren proyecto, incluso este.

1,000 471,67 471,67

15.3 U. Cuadro general de mando y protección de ascensor, formado por caja empotrable
de doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 36 elementos,
perfil omega, embarrado de proteción, 1 IGA de corte omnipolar (IGA) 32 A (4P), 1
interruptor diferencial de 40 A/4 P/300 mA, 1 interruptor diferencial 40 A/2 P/300 mA y
4 PIAS de corte omnipolar: 3 de 10 A (I+N) para alumbrado cabina, cuarto y rosario, 1
de 16 A (I+N) para tomas auxiliares, 1 de 25 A (IIII) para ascensor. Instalado,
conexionado y rotulado; según REBT.

1,000 1.127,05 1.127,05

15.4 M. Cableado de Línea General de Alimentación (LGA) de abastecimiento eléctrico, en
sistema trifásico, formado por conductor multipolar de cobre aislado para una
tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 4x16 mm2 de
sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opacidad de humos y
bajo índice de acidez de los gases de la combustión; instalado sobre canalización
(no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT:
ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado
conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración de
Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

1,00 26,000 26,000

26,000 16,59 431,34

15.5 U. Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,6 mm y 2
m de longitud, cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones
mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente
de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

1,00 1,000

1,000 200,18 200,18

15.6 M. Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35
mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata,
incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba.
Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

4,00 4,000

4,000 10,02 40,08

15.7 M. Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sistema
trifásico, formado por conductor multipolar de cobre aislado para una tensión
nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 5x16 mm2 de sección, no
propagador de la llama ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice de
acidez de los gases de la combustión, y cable de hilo de mando en color rojo de
1x1,5 mm2; instalado sobre canalización (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de
conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28
e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE
y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

26,000 20,64 536,64

15.8 U. Punto de luz sencillo superficial realizado en tubo PVC rígido M16/gp7 y conductor
de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 450/750 V y sección de 1,5
mm2  (activo, neutro y protección), así como interruptor superficie y grado de
protección IP-55, caja de registro "plexo" D=70 y regletas de conexión y casquillo,
totalmente montado e instalado.

planta baja 19,00 19,000
1ª planta 5,00 5,000
2ª planta 5,00 5,000

29,000 31,96 926,84
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15.9 U. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16 A (II+T.T)
superficial realizado en tubo PVC rígido M20/gp7 y conductor de cobre unipolar,
aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y
protección), incluido caja metálica de registro, toma de corriente superficial estanca y
grado de protección IP-55 y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.

planta baja 4,00 4,000
1ª 1,00 1,000
2ª 1,00 1,000
secamanos 2,00 2,000

8,000 46,72 373,76

15.10 U. Punto de luz sencillo unipolar estanco, de montaje en superficie, realizado con
cableado de conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de
450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, sin incluir
canalización; y mecanismo de interruptor unipolar estanco de grado de protección
IP-55, de gama básica con acabado estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p.
de conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a
REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

1,000 21,77 21,77

15.11 U. Luminaria de tipo foco para empotrar circular de 80 mm de diámetro y 60 mm de
fondo, con tecnología de iluminación LED estructura, caja portaequipos de acero con
acabado cromado y transformador de corriente. Potencia de 10W, intensidad de luz
de 600 lúmenes y ángulo de apertura de luz de 45º. Grado de protección IP44 según
UNE-EN 60598. Equipo para alumbrado general interior, con vida útil estimada de
30.000 horas y clasificación energética A++. Con marcado CE según Reglamento (UE)
305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

planta 1ª y 2ª 4,00 4,000

4,000 37,11 148,44

15.12 U. Bloque autónomo de emergencia, para empotrar, carcasa de material
autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según
UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; equipado con LEDs de 70 lm,
piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo
impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE
según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

planta baja 6,00 6,000
primera 2,00 2,000
segunda 2,00 2,000

10,000 110,17 1.101,70

15.13 U. Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de
material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II,
según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; equipado con LEDs de
70 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de
bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE
según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

1,000 100,93 100,93

15.14 U. Sensor múltiple de nivel de luz natural y movimiento, para regular la luz de la
luminaria en función del aporte de luz natural y siempre que no haya detección de
presencia las luces bajarán al nivel mínimo, para altura recomendadas hasta 3,50 m.
Compatible con balastos regulables 1-10 V, nivel mínimo de regulación 20%, tiempo
seccionable entre 1-30 min. Totalmente instalado, incluido montaje y conexionado.
Conforme a CTE DB HS-4

3,000 122,53 367,59

15.15 Ud. Partida alzada de traslado de rack de telecomunicaciones existente en local de
almacen para trasladrlo a otra ubicacion cercana, incluyendo el cableado necesario y
el cuadro de proteccion anejo al mismo  para dejarlo fucionando correctamente

1,000 314,45 314,45
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15.16 Ud. Downlight LED 20W. Encendido y apagado automático con detector radar.Factor
de protección IP20 para interiores,instalado y funcionando.
Potencia 20W
Factor IP IP20
Certificados C€ & RoHS
Voltaje 85/265V AC
Apertura 360º
Horas de vida 50.000 horas
Luminosidad 1900Lm
Medidas Ø186 mm x 60 mm
Frecuencia 50/60 Hz
Uso Interior
Medida de Corte 150mm
Garantía 2 años
Instalación Empotrable
REFERENCIA BL11621

planta baja 16,00 16,000
primera 5,00 5,000
segunda 2,00 2,000

23,000 31,45 723,35
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16.1 U. Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para lavabo, realizado con
tubería multicapa PERT-Al-PERT rígida, de 16x2 mm, conectada a la red particular
con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 21003. Tuberías
protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección,
calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con
tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y
probado; p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir
sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

primera 1,00 1,000
segunda 1,00 1,000
planta baja aseo accesible 1,00 1,000

3,000 140,60 421,80

16.2 U. Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro, realizado con tubería
multicapa PERT-Al-PERT rígida, de 16x2 mm, conectada a la red particular con
sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 21003. Tubería protegida en
paramentos empotrados con tubo corrugado de protección. Manguetón de conexión
inodoro realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente
montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin
incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

planta baja 5,00 5,000

5,000 102,13 510,65

16.3 M. Bajante circular de aluminio lacado, de 80 mm de diámetro, con sistema de unión
por remaches y sellado con silicona en los empalmes. Totalmente instalada y
conexionada, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-5.

6,500 17,71 115,12

16.4 M. Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección
circular, con un desarrollo de 250 mm, fijado al alero mediante soportes lacados
colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612.
Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates,
soladuras, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

2,000 32,11 64,22

16.5 M. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de
diámetro 125 mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas
metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares,
totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014.

1,000 24,82 24,82

16.6 M. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de
diámetro 160 mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas
metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares,
totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014.

1,000 32,73 32,73

16.7 M. Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125
mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

1,000 17,11 17,11

16.8 M. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y
sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
1401-1:2009 y UNE-EN ISO 1452-5:2011.

1,000 30,90 30,90
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16.9 Ud. Partida alzada de desvio de tuberias de agua fria o caliente  de pequeño diametro
de alimentacion de aparatos sanitarios necesarios por apertura de huecos en
tabiques, completamente realizado y funcionando.

3,000 209,63 628,89
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17.1 U. Inodoro de tanque bajo de montaje adosado a pared, fabricado en porcelana
vitrificada conforme a UNE-EN 997, de gama media en color blanco. Dispone de
asiento y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable y mecanismo doble
descarga. Totalmente instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de anclajes al
pavimento, sellados, llave de escuadra y latiguillo flexible cromados, pequeño
material y medios auxiliares.

nuevos inodoros baja 5,00 5,000

5,000 392,99 1.964,95

17.2 U. Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de
medidas de 640 mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado sobre soporte de lavabo
regulable mediante anclajes de fijación a la pared, con conjunto de desagüe con sifón
flexible. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.

1,000 603,95 603,95

17.3 U. Inodoro accesible de tanque bajo con apertura frontal, fabricado en porcelana, de
medidas 360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de altura de asiento accesible,
formado por taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijación a
suelo, tanque de alimentación con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador
para 6 ó 3 l, y asiento con aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable.
Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión,
latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

1,000 356,52 356,52

17.4 U. Barra doble abatible, de instalación mural, de 796 mm de longitud, fabricada en
aluminio recubierto en nailon, de 35 mm de diámetro, con portarollos, base apoyo a
la pared de 250x120 mm, con sistema de fijación oculto con embellecedores;
conforme UNE 41523. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería;
i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.

2,000 336,72 673,44

17.5 U. Espejo reclinable de dimensiones totales de alto 800 mm y ancho 600 mm, con
marco en acero inoxidable AISI-304 en acabado satinado, de 28 mm de grosor,
totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones.

1,000 277,18 277,18

17.6 U. Dosificador de jabón metálico, de 1,3 l de capacidad; de instalación mural adosada
a pared mediante tornillos y tacos. Formado por cuerpo en acero inoxidable AISI-304
con acabado brillante o satinado, con visor transparente de nivel; depósito interior
de polietileno, pulsador en plastico ABS de accionamiento manual, con válvula
antigoteo; cierre con llave especial suministrada. Dimensiones: 165x185x98 mm (alto
x ancho x fondo). Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijación y medios
auxiliares.

3,000 65,72 197,16

17.7 U. Secador de manos por aire caliente de accionamiento mediante pulsador
temporizado, formado por base y voluta en material termoplástico ABS UL 94-V0 con
perforaciones para anclaje en pared mediante tornillos y tacos universales; y carcasa
monopieza de material termoplástico ABS de 3 mm de espesor en color blanco.
Motor de inducción 230 V-50 Hz, de 2800 rpm, clase F, sin mantenimiento con
limitador térmico. Potencia máxima de 1640 W. Turbina centrífuga de entrada simple,
de PP UL 94-V0. Resistencia de hilo ondulado en NiCr con limitador térmico. Rejilla
de salida aire de zamak. Ciclo del temporizador electrónico del pulsador de 45 seg.
Velocidad de salida del aire de 65 km/h. Nivel sonoro (a 2 m) de 60 dB(A). Índice de
protección: IP21. Dimensiones: 302x253x153 mm. Completamente instalado, probado
y funcionando; i/p.p. de fijaciones, conexiones y medios auxiliares.

2,000 123,20 246,40
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18.1 Ud. Bomba de calor para produccion de ACS  de 100lts de capacidad  con una
potencia electrica aabsorbida media bombe de calor , con un COP AIRE A 20ºC de
2,17, con un tiempo de calentamiento de 6.36 h para una extraccion unica maxima a
40ºc de agua de 117 lts, temperatura maxima de bomba de calo 55 ºc, cin una
temperatura maxima de l aire de 10/40 ºc y una potencia máxima absorvida de
1550w.Totalmente montada y fucionando.

1,000 1.257,78 1.257,78

18.2 U. Panel vertical radiador fabricado a partir de plancha de acero, con carenado
integral, de aproximadamente 2.100 mm de alto total (h) y 500 mm de longitud (L), con
una emisión calorífica según Norma U.N.E. EN-442 de aprox. 1.145 kcal/h para un
salto térmico AT=50ºC, y de aprox. 855 kcal/h para un salto térmico AT=40ºC, para
presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva
en blanco y acabado en pintura epoxi-poliéster en blanco; equipado con llave de
paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios
de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios
para su montaje y pintura de retoques. Elemento con marcado CE y DdP (Declaración
de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme al RITE y
CTE DB HE.

radiador en embarques de
planta 1ª y 2ª 2,00 2,000

2,000 380,07 760,14

18.3 Ud. Partida alzada de modificacion de tuberias de distribucion de calefaccion a
radiador de chapa en sistema bitubular a una localizacion cercana, desviando los
montantes ligeramente, totalmente cambiado y fucionando con tuberia de cobre visto
y pintado en color blanco.

radiador en embarques de
planta 1ª y 2ª 2,00 2,000

2,000 262,04 524,08
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19.1 U. Extractor de baño para un caudal de 95 m3/h, de muy bajo nivel sonoro (25 dB(A) a
3 metros) y bajo consumo (7,5 W); con funcionamiento a través de temporizador
electrónico regulable (instalación eléctrica no incluida). Fabricado en material
plástico en blanco, con compuerta antirretorno incorporada, equipado con difusores
para la reducción de turbulencias de aire y nivel sonoro. Motor monofásico 230 V-50
Hz de alto rendimiento con rodamientos a bolas para trabajo durante 40.000 horas,
con soportes antivibratorios. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
conexiónes y medios auxiliares.

planta baja 2,00 2,000
planta 1ª y 2ª 2,00 2,000

4,000 81,80 327,20

19.2 U. Rejilla de ventilación para cámara bufa, de 200x200 mm de tamaño

4,000 28,52 114,08

19.3 M. Conducto formado por tubo de aluminio flexible comprimido (1 metro extensible a
5 metros), de diámetro 100 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante
medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas
especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.

vetilacion de alamacen 1,00 4,750 4,750
aseo accesible 1,00 1,000 1,000
baños de 1ª y 2ª 2,00 1,000 2,000

7,750 9,76 75,64
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 19 VENTILACIÓN

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 19 ... 516,92



20.1 Ud. Fabricación e instalación de ascensor TK ELEVATOR modelo Synergy 100 ó
similar sin cuarto de máquinas, con tracción eléctrica mejorada por sistema de
frecuencia variable y con máquina GEARLESS sin reductor de velocidad, con sistema
de marco reforzado en cabina que desliza por guías centradas, velocidad de 1 m/s,
630 kg de carga y 8 personas de capacidad, 3 paradas (0, 1 Y 2), embarque sencillo,
foso de 1.000 mm, Recorrido Libre de Seguridad de 3.400 mm, hasta 7,5 m. de
recorrido, cabina de medidas interiores libres mínimas de 1.100 x 1.400 x 2.200 mm,
con Línea de Decoración C20 en skinplate color blanco, con 1 espejo laminados en la
pared del fondo, botonera de cabina vertical de superficie modelo Light Moon Acero
Inoxidable Gr.220D con pantalla TFT de 3,5” y pulsadores DB02 St. Steel Satin Silver,
incluido pulsador de cerrar puertas, techo de cabina en acero blanco con iluminación
mediante plafón de superficie con tecnología led de bajo consumo, programada para
su apagado automático cuando el ascensor no se usa, suelo de cabina de vinilo
Nature Black, rodapié y rodatecho en aluminio anodizado satinado plata, 1
pasamanos frente a la botonera de aluminio cromado, botoneras de piso en acero
inoxidable con sistema braille modelo Serie 30 Silver y con acceso restringido
mediante llavín en todas las plantas, flechas de dirección en los pisos serie 30,
puertas de tipo LA2 en cabina en acero inoxidable con barrera óptica y en pasillo en
imprimación para pintar por cuenta de la obra, de apertura lateral automática de 2
hojas y de luz libre 900 x 2.000 mm, con operador regulado por variador de
frecuencia, con armario de maniobra en el frente de puerta de la última parada, con
acabado en imprimación, maniobra simple selectiva en bajada con sistema Sleep
Mode de desconexión automática de la maniobra cuando no se usa el ascensor,
logrando un consumo bajísimo de la instalación pudiéndose alcanzar incluso la
clasificación energética A del ascensor y ayudando a dotar de una notable eficiencia
energética al edificio, sistema de rescate automático por falta de corriente con
apertura de puertas, con de control de acceso a foso, con sistema de comunicación
bidireccional con el exterior preparado para funcionar mediante línea móvil, incluido
el nuevo sistema MAX de mantenimiento predictivo de TK ELEVATOR, que hace que
el ascensor esté controlado 24 horas al día, proporcionando información actualizada
que permite identificar averías y enviar al servicio técnico, antes de que el cliente
llegue a llamar y hace visible para el propio cliente, en tiempo real, el estado de su
ascensor desde un panel personalizado accesible desde cualquier dispositivo entre
otros muchos servicios. Totalmente instalado, funcionando y cumpliendo con la
EN81-20 y 50, CTE, Decreto 217/2001 de 30 de agosto sobre Reglamento de
Accesibilidad y Supresión de Barreras en Castilla y León, RD 88/2013, Directiva
203-2016 y UNE-EN.81-70:2004.

1,000 24.364,32 24.364,32
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 20 EQUIPOS DE ELEVACIÓN

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 20 ... 24.364,32



21.1 U. Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia
27A 183B C; equipado con soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento
de poliamida negra y difusor tubular, y manómetro comprobable. Cuerpo del extintor
en chapa de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente a la
radiación UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con
marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.

2,000 33,85 67,70

21.2 M2. Protección contra el fuego de incendio de estructura metálica, para una
resitencia al fuego de 60 minutos (REI-60), mediante la proyección de pintura ignífuga
monocomponente al agua, en color blanco. Espesor medio aplicado de aprox. de
1000 micras, a tener en consideración para perfiles, pilares y vigas según norma
UNE-EN 13381-8:2010. Rendimiento aprox. 2 kg/m2 por mm de espesor. Aplicación
sobre superficie seca, limpia, libre de grasas y óxidos. Totalmente aplicado; i/p.p. de
equipos de proyección, limpieza de tajo y medios auxiliares (excepto elevación y/o
transporte). No incluye tratamiento previo del soporte si fuera necesario.

1,000 29,81 29,81

21.3 M2. Protección contra el fuego de incendio de estructura metálica, para una
resitencia al fuego de 90 minutos (REI-90), mediante la proyección de pintura ignífuga
monocomponente al agua, en color blanco. Espesor medio aplicado de aprox. de
1700 micras, a tener en consideración para perfiles, pilares y vigas según norma
UNE-EN 13381-8:2010. Rendimiento aprox. 2 kg/m2 por mm de espesor. Aplicación
sobre superficie seca, limpia, libre de grasas y óxidos. Totalmente aplicado; i/p.p. de
equipos de proyección, limpieza de tajo y medios auxiliares (excepto elevación y/o
transporte). No incluye tratamiento previo del soporte si fuera necesario.

1,000 46,23 46,23

21.4 U. Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección
contra incendios (P.C.I.), fotoluminiscente, de Clase B (150 minicandelas); fabricada
en material plástico, de dimensiones 297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23033-1
y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m conforme al CTE DB SI-4.

3,000 4,59 13,77

21.5 U. Señal de indicación de evacuación o de emergencia, de alta luminiscencia, Clase A
(300 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones 210x210 mm,
conforme a UNE 23034:1998 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m.
Conforme al CTE DB SI-3.

3,000 7,26 21,78
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 21 PROTECCION CONTRAINCENDIOS

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 21 ... 179,29



22.1 M2. Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada,
sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y
plastecido.

falsos techos 49,11 49,110
pladur trasdosado 5,00 5,000

54,110 7,23 391,22

22.2 M2. Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano de imprimación de minio o
antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y
limpieza manual.

pintura de puertas ascensor 3,00 1,570 2,240 10,550

10,550 14,33 151,18

22.3 M. Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo
inferior a 10 cm, s/normas DIN.

10,000 3,50 35,00

22.4 M2. Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, i/lijado, imprimación,
plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte.

repintado de puertas 7,00 2,000 1,000 2,030 28,420

28,420 18,05 512,98

22.5 Ud. Limpieza final de la obra para su uso inmediato , limpiado de restos de materiales
de cualquier tipo, limpieza de polvo  , pegatinas de vidrios y accesorios etc  ,
completamente listo para su uso normal.

109,000 5,24 571,16
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 22 PINTURAS ,TRATAMIENTOS y VARIOS

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 22 ... 1.661,54



23.1 U. Ensayo de penetración dinámica superpesada hasta rechazo (DPSH), s/UNE EN
ISO 22476-2:2008, con implantación de equipo en punto de penetración.

1,000 182,46 182,46

23.2 U. Ensayo característico de resistencia, s/art. 2 del Anejo 22 de EHE-08, para
comprobar antes del suministro que las propiedades de resistencia del hormigón a
suministrar a obra no son inferiores a las previstas, mediante la toma de muestras,
s/UNE-EN 12350-1:2009, de 4 probetas de formas, medidas y características,
s/UNE-EN 12390-1:2013, su conservación y curado en laboratorio, s/UNE-EN
12390-2:2009, y la rotura a compresión simple a 28 días, s/UNE-EN
12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormigón fresco,
s/UNE-EN 12350-2:2009.

2,000 227,02 454,04

23.3 U. Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la
determinación de las características mecánicas a tracción, el alargamiento de rotura
y el índice de resilencia, s/UNE-EN ISO 6892-1:2010 y UNE-EN ISO 148-1:2011.

1,000 154,95 154,95

23.4 U. Examen radiográfico de uniones soldadas, realizado s/UNE-EN ISO 17636:2013.

2,000 56,28 112,56

23.5 U. Medición del nivel de ruido en el funcionamiento de ascensores. Incluso emisión
del informe de la prueba.

1,000 39,18 39,18
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 23 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 23 ... 943,19



24.1 Mes. Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo
con inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de
chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible,
interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada
con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Divisiones en
tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y
poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con
poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V, toma de tierra,
automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60
W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión
grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

2,000 214,42 428,84

24.2 U. Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con
tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos
obligatorios, colocado.

1,000 69,14 69,14

24.3 M. Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos
metálico cada 2,50 m (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado,
pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm (amortizable en 10
usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm (amortizable en 3 usos),
según norma UNE-EN 13374, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y
R.D. 1627/97.

6,000 8,79 52,74

24.4 U. Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW compuesto por
armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm, índice de protección IP
559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A, un interruptor
automático diferencial de 4x40 A 300 mA, dos interruptores automáticos
magnetotérmicos de 4x30 A, dos de 2x25 A y dos de 2x16 A, dos bases de enchufe IP
447 de 400 V 32 A 3p+T, dos de 230 V 32 A 2p+T, y dos de 230 V 16 A 2p+T,
incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de
conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohm, instalado (amortizable
en 4 obras), según ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.

1,000 214,31 214,31

24.5 U. Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante (amortizable en 3
usos), según R.D. 614/2001.

2,000 4,44 8,88

24.6 U. Protección de hueco horizontal de 2,00x1,00 m con mallazo electrosoldado de
15x15 cm D=5 mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las
tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta
de señalización a 0,90 m de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo
uso), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

3,000 35,34 106,02

24.7 U. Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de
110x55 mm (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

1,000 1,80 1,80

24.8 U. Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según
UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

2,000 2,81 5,62

24.9 U. Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Según
UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

2,000 2,75 5,50

24.10 U. Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.
Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

50,000 1,47 73,50
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 24 SEGURIDAD Y SALUD

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 966,35



24.11 U. Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera corta para
facilitar la visión hacia arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de sujeción. Fabricado
en polietileno de alta densidad (PEHD) con resistencia a temperaturas de hasta -30ºC
y una resistencia eléctrica de hasta 1000 V. Peso: 375 g. Colores: Blanco y amarillo.
Según UNE-EN 397, UNE-EN 50365, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2,000 16,14 32,28

24.12 U. Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada,
para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

7,000 9,47 66,29

24.13 U. Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2,000 4,04 8,08

24.14 U. Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). Según
UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

2,000 9,08 18,16

24.15 U. Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón de
apriete. Alta visibilidad, con tiras retroreflejantes microburbujas termoselladas, color
plata, 50 mm, montaje paralelo (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 471, UNE-EN
343 y R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.

2,000 3,40 6,80

24.16 U. Par de guantes de lona reforzados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

4,000 3,06 12,24

24.17 U. Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

2,000 1,40 2,80

24.18 U. Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1
usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.

4,000 26,46 105,84

24.19 U. Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y sin
cinta subglútea, fabricado con cinta de nailon de 45 mm y elementos metálicos de
acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 361, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2,000 2,50 5,00

24.20 U. Equipo completo para trabajos en vertical y en fachadas, compuesto por un arnés
de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nailon de 45 mm y elementos
metálicos de acero inoxidable, un dipositivo anticaídas deslizante con eslinga de 30
cm y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm de 2,00 m con lazada, incluso bolsa
portaequipo (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 360, UNE-EN ISO 1140, UNE-EN
353-2, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

2,000 24,25 48,50

24.21 U. Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos
horas a la semana de un peón ordinario.

2,000 135,51 271,02

24.22 U. Coste mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una
hora a la semana y realizada por un encargado.

8,000 82,59 660,72
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Suma y sigue ... 2.204,08



24.23 Ud.. Partida alzada de elaboración de l plan de esguridad de la obra por la empresa
constructora.

1,000 305,29 305,29
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Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 24 ... 2.509,37



25.1 M3. Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea a Planta de Reciclaje
de residuos de construcción y demolición (RCD´s) por transportista autorizado (por
la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una
distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado
a mano (considerando 2 peones), carga y parte proporcional de medios auxiliares.

alicatados 1,00 192,000 0,100 19,200
falso techo 1,00 10,000 0,100 1,000

1,00 4,700 1,100 5,170
8,17 0,120 0,980
9,45 0,150 1,418

58,20 0,150 8,730
27,09 0,300 8,127

esponjamiento 1,00 5,000 5,000

49,625 38,65 1.918,01

25.2 M3. Canon de vertedero de materiales procedentes de demolición o construcción
catalogados como limpios. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

49,63 49,630

49,630 10,43 517,64

25.3 M3. Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en
fracciones según normativa vigente, con medios manuales. Según Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.

naturaleza no petrea 1,61 1,610
petencialmente  peligrososo 1,74 1,740

3,350 18,57 62,21

25.4 M3. Canon de vertedero de materiales procedentes de demolición o construcción
catalogados como sucios. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

naturaleza no petrea 1,61 1,610
petencialmente  peligrososo 1,74 1,740

3,350 37,54 125,76
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Total presupuesto parcial nº 25 ... 2.623,62



Capítulo 1 TRABAJOS PREVIOS 4.321,78
Capítulo 2 DERRIBOS 6.170,82
Capítulo 3 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO 1.163,99
Capítulo 4 CIMENTACIONES 4.526,23
Capítulo 5 ESTRUCTURAS 9.893,19
Capítulo 6 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 9.799,73
Capítulo 7 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 1.323,14
Capítulo 8 CUBIERTAS 1.119,31
Capítulo 9 AISLAMIENTOS  E IMPERMEABILIZACIONES 441,01
Capítulo 10 PAVIMENTOS 5.394,58
Capítulo 11 ALICATADOS  Y CHAPADOS 13.730,68
Capítulo 12 CARPINTERIA DE MADERA 3.630,60
Capítulo 13 CARPINTERIA DE ALUMINIO 3.172,21
Capítulo 14 VIDRIERÍA 1.410,94
Capítulo 15 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 6.986,99
Capítulo 16 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA  Y EVACUACIÓN 1.846,24
Capítulo 17 APARATOS SANITARIOS 4.319,60
Capítulo 18 CALEFACCIÓN Y ACS 2.542,00
Capítulo 19 VENTILACIÓN 516,92
Capítulo 20 EQUIPOS DE ELEVACIÓN 24.364,32
Capítulo 21 PROTECCION CONTRAINCENDIOS 179,29
Capítulo 22 PINTURAS ,TRATAMIENTOS y VARIOS 1.661,54
Capítulo 23 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 943,19
Capítulo 24 SEGURIDAD Y SALUD 2.509,37
Capítulo 25 GESTION DE RESIDUOS 2.623,62

Presupuesto de ejecución material 114.591,29
13% de gastos generales 14.896,87
6% de beneficio industrial 6.875,48

Suma 136.363,64
21% 28.636,36

Presupuesto de ejecución por contrata 165.000,00

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL EUROS.

VALLADOLID
ARQUITECTO

Buenaventura Conde Salazar

Proyecto: INSTALACION DE ASCENSOR  Y BAÑO ACCESIBLE
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