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Nº Orden Descripción de los capítulos Importe

01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 13,242.31

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,852.64

03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 38,619.12

04 ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO 26,187.20

05 CUBIERTAS 2,092.00

06 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 2,838.39

07 FALSOS TECHOS 1,076.15

08 SOLADOS. ALICATADOS. CANTERÍA 10,871.71

09 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIOS 11,102.66

10 CERRAJERÍA 11,930.10

11 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 6,927.96

12 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 3,119.75

13 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 5,301.16

14 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1,146.99

15 INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELEVADORES 21,000.56

16 SEGURIDAD Y SALUD 3,767.37

17 GESTIÓN DE RESIDUOS 1,425.44

..........................................................................................PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 162,501.51

...............................................................................................................................13% Gastos Generales 21,125.20

................................................................................................................................6% Beneficio Industrial 9,750.09

............................................................................................................................PRESUPUESTO BRUTO 193,376.80

...................................................................................................................................................21% I.V.A. 40,609.13

.........................................................................................................................PRESUPUESTO LIQUIDO 233,985.93

Suma el presente presupuesto la candidad de:

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN
DE CAMPOS (VALLADOLID)

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1.1 ud DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO

Despeje, retirada y transporte de mobiliario, puertas, espejos, estanterías, ta-
quillas, equipos y demás enseres existentes en todos los locales objeto de
actuación y que afecten a la intervención prevista o sean susceptibles de de-
terioro o pérdida por la misma, tanto en el exterior como en el interior del
mismo, hasta 400 m2 de superficie; por medios manuales o mecánicos, in-
cluso acopio en otras dependencias a designar por la propiedad, y reposición
en su lugar de origen; con p.p. de medios auxiliares. Aplicado a todo el ámbi-
to de actuación,  (edificación objeto de reforma) y considerando todos los
traslados necesarios.

.ZONA DE ACTUACIÓN 1 1.00
Total partida 1.1 ................................................................................... 1.00 .... 240.79 ........... 240.79

1.2 ud DESPEJE Y RETIRADA DE INSTALACIONES INTERIORES Y EQUIPOS

Despeje, desmontaje, retirada y transporte interior de equipos de instalacio-
nes, electrodomésticos, termos, radiadores a reutilizar y demás enseres exis-
tentes en todos los locales objeto de actuación, tanto en el exterior como en
el interior de los mismos, hasta 400 m2 de superficie, por medios manuales o
mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero o lugar de empleo, con
montaje y limpieza en su caso, y con p.p. de medios auxiliares. Aplicado a to-
do el ámbito de actuación,  (edificación objeto de reforma) y considerando to-
dos los traslados necesarios.

.ZONA DE ACTUACIÓN 1 1.00
Total partida 1.2 ................................................................................... 1.00 .... 199.34 ........... 199.34

1.3 ud CLAUSURA INSTALACIONES AFECTADAS

Revisión de las instalaciones afectadas por la actuación (eléctrica, alumbra-
do, pararrayos, telecomunicaciones, agua, saneamiento, incendios, etc) iden-
tificando su  su actividad y servicio, procediento a su derivación, desconexión
total o parcial de forma escalonada en función de las necesidades de la eje-
cución de la obra y del funcionamiento de los inmuebles, corte del fluido eléc-
trico e informe contrastado de su clausura. Se realizarán los avisos previos a
la propiedad y los croquis pertinentes para reflejar en planos su ubicación y
características generales. Incluso p.p. de medidas de protección necesarias
para facilitar los trabajos con la adecuada seguridad según la normativa vi-
gente.

.ZONA DE ACTUACIÓN 1 1.00
Total partida 1.3 ................................................................................... 1.00 .... 139.60 ........... 139.60

1.4 ud DESMONTAJE DE INSTALACIONES Y EQUIPOS  EXTERIORES

Desmontaje completo de todas las instalaciones y elementos situados en cu-
biertas y fachadas de la zona de actuación (hasta 10 m3/ud), de cualquier ti-
po (cableados, soportes, cerrajería y similares), por medios manuales, que
comprende: Desmontaje, corte y/o troceado controlado de cada elemento no
reutilizado en obra; 2.-Demolición de bancadas de cualquier material, no reu-
tilizadas; 3.-Acondicionamiento de las zonas afectadas, mediante la reposi-
ción de impermeabilizaciones, aislamientos, sellados, revestimientos, gravas
de protección y/o drenaje; 4.-Limpieza del material recuperable, en su caso)
para su aprovechamiento y reposición en la propia obra y acopio en planta
baja; incluida su recolocación y puesta en funcionamiento; i/limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga.

.ZA1 1 1.00
Total partida 1.4 ................................................................................... 1.00 .... 301.68 ........... 301.68

1.5 m2 DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA DE MUROS DE HORMI-
GÓN O FÁBRICA DE LADRILLO, A MANO C/EQUIPO DE CORTE
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Desmontaje selectivo y preciso de carpintería de aluminio o acero en muros
de fábrica de ladrillo, incluidos los cercos, hojas, rejas, junquillos de cualquier
material, vidrios y accesorios previstos en la actuación, conservando el resto;
por medios manuales asistidos mediante máquinas de corte u otras necesa-
rias. Incluye preparación del paramento interior mediante corte perimetral del
revestimiento para evitar el deterioro del mismo en la parte no afectada por la
actuación y la protección de elementos que pudieran resultar dañados por
los trabajos; incluye acopio y almacenamiento del material para su posible
reutilización; incluso limpieza, selección y retirada de escombros a pie de
carga y con p.p. de medios auxiliares. Siguiendo planificación y horarios. Me-
dido el hueco.

.ZA1: PA1 1 2.50 3.00 7.50

.ZA1: VA1 1 2.50 1.50 3.75
Total partida 1.5 ................................................................................. 11.25 ...... 13.32 ........... 149.85

1.6 m DESMONTAJE DE ANCLAJES DE CONDUCTOS DE INSTALACIONES EN
TECHO, A MANO, Y REPARACIONES DE DESPERFECTOS.
Desmontaje selectivo y preciso de soportes de conductos de instalaciones,
colgados y anclados al forjado, tipo perfil y varilla roscada, de materiales me-
tálicos, dispuestos a una media de 1 cada 1,50 m, a una altura inferior a 3,20
m, incluidos todos los elementos de sistema y accesorios; por medios ma-
nuales asistidos mediante equipos de desatorrnillado, máquinas de corte u
otras necesarias; incluso reparación de revestimientos deteriorados, tapado
de perforaciones y acondicionamiento de superficies. Incluye la protección de
elementos que pudieran resultar dañados por los trabajos, limpieza, selec-
ción y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.
Siguiendo planificación y horarios. Medida la longitud del trazado en el eje
del tramo desmontado.

.ZA2 1 42.80 42.80
Total partida 1.6 ................................................................................. 42.80 ...... 21.44 ........... 917.63

1.7 m LEVANTADO DE RODAPIÉS DE MADERA A MANO

Levantado de rodapiés pegados o anclados de madera, por medios manua-
les sin incluir la base soporte, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga. Medida longitud real levantada.

.ZA1 2 1.20 2.40
1 3.60 3.60

.ZA3 1 25.40 25.40
1 18.50 18.50

Total partida 1.7 ................................................................................. 49.90 ........ 2.14 ........... 106.79

1.8 m3 APERTURA HUECO MUROS FABRICA L.M. U HORMIGÓN A., CON COR-
TE
Apertura de hueco de paso en muros de fábrica de ladrillo macizo, hormigón
armado y asimilables, ejecutado por medios manuales, con herramienta me-
cánica de corte con disco de diamante con p.p. de cargaderos existentes, in-
cluso preparación, repaso de paramento terminado, quedando el plano de
corte listo para aplicación de revestimiento,.incluso apeo provisional y poste-
rior desmontado, ejecución de cargaderos metálicos mediante perfiles lami-
nados normalizados, cosidos entre sí, apoyados sus extremos sobre la fábri-
ca, con p.p. de nivelación, imprimación antioxidante, totalmente ejecutado,
retacado con ladrillo hueco y enfoscado con mortero M-40a, con retirada de
escombros y carga manual sobre camión. Ejecutado por personal especiali-
zado. Medido el volumen libre del hueco terminado. Según diseño.

.ZA1-P 1ª 1 2.71 1.44 0.35 1.37
1 2.71 0.50 0.75 1.02

Total partida 1.8 ................................................................................... 2.39 .... 876.36 ........ 2,094.50

1.9 m2 DEMOLICIÓN CONTROLADA DE PAVIMENTOS CERÁMICOS O PÉ-
T R E O S ,  C / C O R T E  R A D I A L  Y  D E M O L I C I Ó N  D E  S U B B A S E
C/COMPRESOR
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Demolición controlada de pavimentos cerámicos, pétreos o de cualquier ma-
terial asimilable, dispuesto en una o varias capas, como es el caso de pavi-
mentos cerámicos recibidos sobre terrazos o disposiciones similares, incluso
material de agarre, hasta 10 cm de espesor, con herramienta mecánica de
corte con disco de diamante y con compresor, incluso preparación, repaso
de paramento terminado, desmontaje y reposición de zócalos, quedando el
plano de corte listo para aplicación de revestimiento, dejando el soporte listo
para la ejecución de nuevo solado, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.

ZA1-VESTIBULO 1 2.80 1.20 3.36
ZA1-CORREDOR P1 1 2.90 1.20 3.48
ZA3-SALA 1 1.05 39.56 41.54
ZA3-VESTIBULO 1 1.05 19.11 20.07

Total partida 1.9 ................................................................................. 68.45 ...... 35.65 ........ 2,440.24

1.10 m3 DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA LADRILLO

Demolición controlada de obra de fábrica de ladrillo, incluso perfilado de cor-
tes y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.

.Z1-P 1ª - ANTEPECHO VENT. 1 2.71 0.35 1.44 1.37

.Z1-P 1ª - VOLADIZO SUP. VENT. 1 2.71 0.37 2.20 2.21
Total partida 1.10 ................................................................................... 3.58 ...... 60.81 ........... 217.70

1.11 m DEMOLICIÓN ARQUETA-SUMIDERO LADRILLO MACIZO A MANO

Demolición de arquetas-sumidero corridas, de ladrillo macizo, por medios
manuales, incluso desmontado de rejillas y cercos, limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios au-
xiliares, sin medidas de protección colectivas.

.ZA1-REJILLA-CANAL-SUMIDERO 1 3.50 3.50
Total partida 1.11 ................................................................................... 3.50 ...... 13.60 ............. 47.60

1.12 m2 DEMOLICIÓN SOLADO PIEDRA C/COMPRESOR

Demolición de pavimentos de losas de piedra de hasta 20 cm de espesor, re-
cibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

.ZA1-UMBRAL 1 2.71 0.40 1.08
Total partida 1.12 ................................................................................... 1.08 ...... 37.64 ............. 40.65

1.13 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o
de gres, de 1 o 2 capas, hasta 10 cm de espesor, por medios manuales, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-
dero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

.ZA1: ZÓCALO FACHADA 2 3.50 0.20 1.40
Total partida 1.13 ................................................................................... 1.40 ...... 33.47 ............. 46.86

1.14 m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<20cm C/COMPRESOR

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta
20 cm de espesor, con radial en perímetros y compresor en el resto, incluso
p,p, de bordillos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p.de rígola y medios auxiliares.

.ZA1 1 9.20 3.25 29.90
Z.INSTAL 1 8.40 0.40 3.36

Total partida 1.14 ................................................................................. 33.26 ...... 22.15 ........... 736.71

1.15 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA

Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o
material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res.

.ZONA DE ACTUACIÓN (A/J) 1 2.90 2.00 5.80
Total partida 1.15 ................................................................................... 5.80 ...... 14.22 ............. 82.48
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1.16 m2 REBAJE DE COTA Y ESPESOR DE SOLERAS DE HORMIGÓN DE HASTA
5 CM MEDIANTE RANURADO, DESBASTE SUPERFICIAL CONTROLADO
CON RODILLO-MARTILLO AMOLADORA Y NIVELACIÓN BASE
Rebaje de cota y espesor de soleras de hormigón de hasta 5 cm, mediante
fresado, desbaste superficial controlado con rodillo-martillo amoladora y nive-
lación base, quedando el plano de corte listo para posterior aplicación de ca-
pa de nivelación, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y
con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie real rebajada.

ZA3-SALA 1 1.02 39.56 40.35
ZA3-VESTIBULO 1 1.02 19.11 19.49

Total partida 1.16 ................................................................................. 59.84 ...... 44.43 ........ 2,658.69

1.17 m3 CORTE DE HORMIGÓN CON HILO DE DIAMANTE

Corte mecanizado de hormigón armado  (sin percusión ni vibración), median-
te corte con hilo diamantado refrigerado por agua y sin limite de espesor .  El
hilo de diamante circulará por poleas que irán ancladas en suelo y o muros
sirviendo de guía para una correcta ejecución del corte, impidiendo la propia
desviación del hilo, que estará  formado por un cable de acero trenzado, so-
bre el cual, se montarán perlinas de diamante de diferentes diámetros
(8mm., 10 mm. y 11 mm) y colocadas a diferentes distancias (33 pel/ml, 40
pel/ml), y con diferentes formas (con muelle o plástico), en función del uso. y
características químicas, físico-mecánicas y minerológicas de lo que se va a
cortar. Incluso taladros necesarios para el paso de hilo y remates de aristas.

.ZONA DE ACTUACIÓN (A/J) 1 2.90 0.50 0.30 0.44
Total partida 1.17 ................................................................................... 0.44 .... 325.47 ........... 143.21

1.18 m2 PICADO REVOCOS C/MART.

Picado de enfoscados de cemento, revocos y asimilables, con medios herra-
mientas manuales y/o mecánicas, eliminándolos en su totalidad y dejando la
estructura o la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios
auxiliares.

.ZONA ACTUACIÓN (A/J) 1 12.00 1.00 12.00
Total partida 1.18 ................................................................................. 12.00 ........ 4.83 ............. 57.96

1.19 ud RECTIFICACIÓN DE BOCA Y PROFUNDIDAD DE ARQUETA LADRILLO U
HORMIGÓN HASTA 50cm DE ALTURA Y 0,60 m2 DE SECCIÓN
Rectificación de boca y profundidad de arquetas de hasta 50 cms de altura y
0,60 m2 de sección útil, construidas con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y enfoscado y bru-
ñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, arma-
das las últimas 2 hiladas  con celosía de acero tipo SNRDZ-6 de Murfor, o
equivalente aprobado por la DF; con p.p. de medios auxiliares;  incluida reti-
rada de tapa, cerco y anclajes, demolición de coronación de la fábrica para
dejarla lista para la colocación de la nueva fábrica, formación de pendientes
y de medias cañas en ángulos y colocación de esperas para recibido de mar-
cos de tapa. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

.ZONA ACTUACIÓN (A/J) 1 1.00
Total partida 1.19 ................................................................................... 1.00 ...... 83.11 ............. 83.11

1.20 ud TAPA DE ARQUETA ACERO DE HASTA 0,50 M2 DE SUPERFICIE

Tapa metálica para arqueta de acero de hasta 0,50 m2  de superficie, reali-
zada con chapa estriada de 5/8 mm. de espesor con tirador ocultable, recer-
cada en su cara inferior con angular metálico de 40x40x5 mm., y contracerco
de angular de 45x45x5 mm., provista de sistema de cierre estanco,elaborada
en taller i/montaje en obra con recibido de albañilería.

.ZONA ACTUACIÓN (A/J) 1 1.00
Total partida 1.20 ................................................................................... 1.00 ...... 73.36 ............. 73.36

1.21 ud TAPA DE ARQUETA A PAVIMENTAR, DE ACERO DE HASTA 0,50 M2 DE
SUPERFICIE
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Tapa metálica a pavimentar mediante relleno, para arqueta de acero de has-
ta 0,50 m2  de superficie, realizada con chapa de 5 mm. de espesor con tira-
dor ocultable y parrilla de armado 10x10 cm a base de varillas de 6 mm de
diámetro electrosoldadas entre sí y al marco, recercada para alojamiento del
pavimento con angular metálico de 60x60x4 mm., y contracerco de angular
de 65x65x5 mm., provista de sistema de cierre estanco, elaborada en taller
i/montaje en obra con recibido de albañilería.

.ZONA ACTUACIÓN (A/J) 1 1.00
Total partida 1.21 ................................................................................... 1.00 ...... 73.36 ............. 73.36

1.22 ud TALADRO HASTA D=150 EN HORMIGON.C/EQUIP.

Taladro de hasta 150 mm de diámetro, en muros,suelos, forjados de hormi-
gón en masa o armado, y muros de fábrica de cualquier tipo, realizado con
equipo perforador con corona de diamante, i/replanteo, tiempos de instala-
ción y desplazamiento a/en obra, transporte de escombros a pie de carga y
p.p. de medios auxiliares. Según diseño o a justificar.

.ZONA ACTUACIÓN (A/J) 2 2.00
Total partida 1.22 ................................................................................... 2.00 ...... 28.47 ............. 56.94

1.23 ud TALADRO HASTA D=300 EN HORMIGON.C/EQUIP.

Taladro de hasta 300 mm de diámetro, en muros/suelos de hormigón en ma-
sa o armado, y muros de fábrica de cualquier tipo, realizado con equipo per-
forador con corona de diamante, i/replanteo, tiempos de instalación y despla-
zamiento a/en obra, transporte de escombros a pie de carga y p.p. de medios
auxiliares.

.ZONA ACTUACIÓN (A/J) 2 2.00
Total partida 1.23 ................................................................................... 2.00 ...... 61.75 ........... 123.50

1.24 m3 CARGA/EVAC.ESCOMB.MANUALES

Carga de tierras, enseres y escombros, y transporte en interior de obra, por
medios manuales, sobre camión, dúmper, contenedor, elevador o tubo de
evacuación, con p.p. de medios auxiliares.

ELEMENTOS METALICOS 1 11.25 0.08 1.10 0.99
24 0.50 0.05 1.10 0.66

VIDRIOS 1 11.25 0.03 1.20 0.41
CERÁMICA 1 3.42 1.00 1.25 4.28
FABRICA LADRILLO 1 2.42 1.00 1.25 3.03

1 3.76 1.00 1.25 4.70
HORMIGONES 1 7.27 1.00 1.20 8.72
YESO 1 0.23 1.00 1.25 0.29
MADERA 1 0.10 1.00 1.15 0.12
PIEDRA 1 0.16 1.00 1.25 0.20

Total partida 1.24 ................................................................................. 23.40 ...... 20.50 ........... 479.70

1.25 m3 TRANSPORTE TIERRA y ESCOMBROS A VERTEDERO

Transporte de escombros, enseres y tierras al vertedero, considerando ida y
vuelta, con camión y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

ELEMENTOS METALICOS 1 11.25 0.08 1.10 0.99
24 0.50 0.05 1.10 0.66

VIDRIOS 1 11.25 0.03 1.20 0.41
CERÁMICA 1 3.42 1.00 1.25 4.28
FABRICA LADRILLO 1 2.42 1.00 1.25 3.03

1 3.76 1.00 1.25 4.70
HORMIGONES 1 7.27 1.00 1.20 8.72
YESO 1 0.23 1.00 1.25 0.29
MADERA 1 0.10 1.00 1.15 0.12
PIEDRA 1 0.16 1.00 1.25 0.20

Total partida 1.25 ................................................................................. 23.40 ...... 47.38 ........ 1,108.69

1.26 ud CARTEL OBRAS MODELO OFICIAL JCYL

Cartel informativo de obras modelo oficial de la JCyL, en pvc u otro material
aprobado por la DF, de dimensiones normalizadas para obras de la comuni-
dad, mínimo de 70x100 cm, serigrafiado, con la información propia de la obra
(inversión, promotor,…), para colocación en exterior y por lo tanto resistente
a la climatología; para colocación sobre soporte existente o solución equiva-
lente; incluso p.p. de anclajes, rigidizadores y elementos de seguridad; inclu-
so retirada, limpieza y reparación de desperfectos ocasionados por la instala-
ción; totalmente colocado y comprobada su estabilidad.
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1 1.00
Total partida 1.26 ................................................................................... 1.00 .... 621.37 ........... 621.37

Total capítulo 1 ....................................................................................................................... 13,242.31
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2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras sobre camión y vertido en el interior de la obra a
una distancia menor de 140 m. ida y vuelta del vaciado y con p.p. de medios
auxiliares.

.ZA1 1 9.20 3.25 0.63 18.84
Total partida 2.1 ................................................................................. 18.84 ........ 4.19 ............. 78.94

2.2 m3 EXCAVACIÓN POZOS A MANO <2m. T.COMPACTO

Excavación en pozos hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por
medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni trans-
porte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

.ZA1-CIMENTACIÓN ZAPATAS 2 0.80 0.80 0.60 0.77

.ZA1-VIGAS DE ATADO 1 2.09 0.30 0.40 0.25
1 1.29 0.30 0.40 0.15

Total partida 2.2 ................................................................................... 1.17 ...... 40.92 ............. 47.88

2.3 m3 EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA T.COMPACTO

Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex-
tracción de tierras sobre camión y vertido en el interior de obra a una distan-
cia menor de 150 m. ida y vuelta de la excavación, y con p.p. de medios auxi-
liares.

.ZA1-CIMENTACIÓN ZAPATAS 2 0.80 0.80 0.60 0.77

.ZA1-VIGAS DE ATADO 1 2.09 0.30 0.40 0.25
1 1.29 0.30 0.40 0.15
2 0.87 0.30 0.40 0.21

.ZA1-FOSO 1 2.45 2.25 0.67 3.69
Total partida 2.3 ................................................................................... 5.07 ...... 29.19 ........... 147.99

2.4 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares. Medición según datos de proyecto.

.ZA1-INSTALACIONES 2 4.80 0.40 1.00 3.84
1 9.20 0.40 0.37 1.36

Total partida 2.4 ................................................................................... 5.20 ........ 9.17 ............. 47.68

2.5 m2 REFINADO MANUAL ZANJA/POZO TERRENO FLOJO

Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y bataches, en terrenos de
consistencia floja, por medios manuales, en excavaciones realizadas por má-
quinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes, y con p.p. de
medios auxiliares.

PAREDES DE CIMENTACIÓN
.ZA1-ZAPATAS 16 0.80 0.60 7.68
.ZA1-VIGAS DE ATADO 4 2.09 0.40 3.34

4 1.29 0.40 2.06
4 0.87 0.40 1.39

.ZA1-FOSO 2 2.45 0.67 3.28
2 2.25 0.67 3.02

FONDOS DE CIMENTACIÓN
.ZA1-ZAPATAS 4 0.80 0.80 2.56
.ZA1-VIGAS DE ATADO 2 2.09 0.30 1.25

2 1.29 0.30 0.77
2 0.87 0.30 0.52

.ZA1-FOSO 1 2.45 2.25 5.51
Total partida 2.5 ................................................................................. 31.38 ........ 5.52 ........... 173.22

2.6 m3 RELLENO Y APISONADO MECÁNICO A CIELO ABIERTO Y APISONADO
DE ZAHORRA
Relleno, extendido, formación de pendientes y apisonado de zahorras a cielo
abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta
conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso re-
gado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxilares, con-
siderando las zahorras a pie de tajo. Medido en volumen teórico.

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

MOVIMIENTO DE TIERRAS



MEDICIONES Y PRESUPUESTO   .
Pág.:     8

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

.ZA1 1 9.20 3.25 0.15 4.49
Total partida 2.6 ................................................................................... 4.49 ...... 17.19 ............. 77.18

2.7 m3 ENCACHADO PIEDRA 40/80

Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y com-
pactado con pisón. Medido en volumen teórico.

.ZA1 1 9.20 3.25 0.15 4.49
Total partida 2.7 ................................................................................... 4.49 ...... 31.95 ........... 143.46

2.8 m3 CARGA _TRANSPORTE VERTEDERO

Carga y transporte de tierras y escombros a vertedero o lugar de empleo,
considerando ida y vuelta, por medios mecánicos, incluso canon de vertede-
ro y con p.p. de medios auxiliares.

VACIADO 1 18.84 1.00 1.15 21.67
POZOS 1 6.24 1.00 1.15 7.18
ZANJAS 1 5.20 1.00 1.15 5.98
REFINOS 1 31.38 0.10 1.15 3.61

Total partida 2.8 ................................................................................. 38.44 ...... 29.56 ........ 1,136.29

Total capítulo 2 ......................................................................................................................... 1,852.64
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3 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS

3.1 m. RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo
de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de
cada zapata y pilar de acero, incluyendo parte proporcional de pica, registro
de comprobación y puente de prueba.

.ZA1 1 28.00 28.00
Total partida 3.1 ................................................................................. 28.00 ...... 17.74 ........... 496.72

3.2 m3 HORMIGÓN LIMP ZAPATA VERT GRÚA/BOMBA

Hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, incluso vertido manual, con grúa o bomba, vibrado y
colocación. Según normas NTE-CSZ, Código Estructural (CE-21) y
CTE-SE-C. Medición según especificación de proyecto del área de planta y
el fondo requerido finalmente, sin contabilizar derrames o abocinamientos.

.ZA1-CIMENTACIÓN ZAPATAS 4 0.80 0.80 0.10 0.26

.ZA1-VIGAS DE ATADO 2 2.09 0.30 0.10 0.13
2 1.29 0.30 0.10 0.08
2 0.87 0.30 0.10 0.05

.ZA1-FOSO 1 2.45 2.25 0.10 0.55
RECRECIDOS HNE 4 0.80 0.80 1.05 2.69

2 2.09 0.30 1.05 1.32
2 1.29 0.30 1.05 0.81
2 0.87 0.30 1.05 0.55
1 2.45 2.25 0.30 1.65

Total partida 3.2 ................................................................................... 8.09 .... 106.15 ........... 858.75

3.3 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20 ZAPATAS. GRÚA/BOMBA

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica/blanda, Tmáx.20
mm, para cualquier tipo de ambiente, elaborado en central, en zapatas y zan-
jas de cimentación, incluso armadura con acero B 500 S según documenta-
ción gráfica, incluyendo p.p. de pilares embutidos, encofrado y desencofrado,
encofrado de huecos rectangulares y/o circulares,  juntas de separación res-
pecto a estructura existente de poliestireno extruido de 20 mm; según docu-
mentación gráfica, vertido con grúa o motobomba, vibrado y colocado.  Se-
gún normas NTE-CSZ, Código Estructural (CE-21) y CTE-SE-C. Según deta-
lle. Medición según especificación de proyecto del área de planta y el fondo
requerido finalmente, sin contabilizar derrames o abocinamientos.

.ZA1-CIMENTACIÓN ZAPATAS 4 0.80 0.80 0.50 1.28

.ZA1-VIGAS DE ATADO 2 2.09 0.30 0.40 0.50
2 1.29 0.30 0.40 0.31
2 0.87 0.30 0.40 0.21

.ZA1-FOSO 1 2.45 2.25 0.30 1.65
Total partida 3.3 ................................................................................... 3.95 .... 286.59 ........ 1,132.03

3.4 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/16/I MURO 2C. GRÚA/BOMBA

Hormigón armado HA-25/B/16/I, consistencia plástica/blanda, Tmáx.16 mm,
para cualquier tipo de ambiente, elaborado en central, en muros, incluso ar-
madura con acero B 500 S según documentación gráfica, incluyendo p.p. de
pilares embutidos, encofrado y desencofrado con paneles metálicos a dos
caras, encofrado de huecos rectangulares y/o circulares, colocación de pasa-
tubos, según documentación gráfica, vertido con grúa o motobomba, vibrado
y colocado.  Según normas NTE-CCM, EME y Código Estructural (CE-21).
Según detalle. Medición según especificación de proyecto del área de planta
y el fondo requerido finalmente, sin contabilizar derrames o abocinamientos.

.ZA1-MUROS CIMENTACIÓN
ASC 1 2.45 0.25 1.05 0.64
ASC 1 2.45 0.30 1.05 0.77
ASC 1 1.70 0.30 1.05 0.54
ASC 1 1.70 0.25 0.95 0.40
PERIMETRO 1 2.63 0.25 0.85 0.56

1 2.25 0.25 0.85 0.48
1 2.12 0.25 0.62 0.33
1 2.25 0.25 0.62 0.35

Total partida 3.4 ................................................................................... 4.07 .... 408.62 ........ 1,663.08

3.5 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/40/IIa V.MANUAL
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Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de recal-
ces de cimentación, incluso armadura (110 kg/m³), encofrado y desencofra-
do, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas CE-21 y
CTE-SE-C.

.ZA3-PERÍMETROS 2 6.60 0.40 0.30 1.58
2 6.17 0.40 0.30 1.48
2 3.01 0.40 0.30 0.72
2 6.35 0.40 0.30 1.52

Total partida 3.5 ................................................................................... 5.30 .... 236.13 ........ 1,251.49

3.6 m2 SOLERA HA-25, 10cm ARMADO #15x15x5

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con
mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según
NTE-RSS y Código Estructural (CE-21).

.ZA1 - PORCHE 1 2.14 2.25 4.82
Total partida 3.6 ................................................................................... 4.82 ...... 18.35 ............. 88.45

3.7 m2 FORJADO SANITARIO CON CUPULAS DE POLIPROPILENO. C-20+5

Forjado sanitario de hormigón armado de 20+5 cm de canto total, sobre en-
cofrado perdido de módulos de polipropileno reciclado, realizado con hormi-
gón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, acero
UNE-EN 10080 B 500 S en zona de zunchos y vigas de cimentación, cuantía
3 kg/m², y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologa-
dos, en capa de compresión de 4 cm de espesor; con juntas de retracción de
5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante; apoyado todo ello
sobre base de hormigón de limpieza. Incluso zunchos perimetrales de planta
conformados con sistema de encofrado recuperable de tableros de madera.
El precio no incluye la capa de hormigón de limpieza.

.ZA1 1 2.80 2.20 6.16
Total partida 3.7 ................................................................................... 6.16 ...... 67.77 ........... 417.46

3.8 m2 FORJADO LOSA MIXTA 12 CM CON CHAPA COLABORANTE

Forjado de losa mixta, canto 12 cm, con chapa colaborante de acero galvani-
zado de 0,75 mm de espesor, 59 mm de canto y 172 mm de intereje, o sec-
ción equivalente, y capa de hormigón armado realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, volumen total de
hormigón 0,080 m3/m2, acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total
de 1 kg/m2, y malla electrosoldada ME 15x30 D-6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080. Según documentación gráfica, mallazo de reparto, relleno de zonas a
macizar, cierres laterales de polietileno, fijaciones mecánicas en chapa, espi-
gas de anclaje a estructura, montaje y desmontaje de encofrado mediante
sopandas metálicas. Incluso p.p. de zunchos. Puesta en obra del hormigón,
curado y vibrado. Incluso p.p.de pasatubos. Según normas NTE-EHR y Códi-
go Estructural (CE-21) .

.ZA1 1 4.84 2.13 10.31
1 6.93 2.13 14.76

Total partida 3.8 ................................................................................. 25.07 ...... 99.55 ........ 2,495.72

3.9 kg ACERO A-42b EN PLACAS ANCLAJE

Acero en placas de anclaje sobre fábrica, hormigón, mampostería o asimila-
bles, en palastro  de acero laminado en caliente estructural A-42b según
UNE 36.080.-85, trabajado y colocado, incluso aporte de material de solda-
dura según UNE 14003 1ª R, pernos de acero B 500 S roscadas con doble
tuerca para nivelación, relleno con mortero autonivelante sin retracción tipo
Sika Top 111 o equivalente aprobado por la D.F., cartelas y rigidizadores,
aplomado, recibido sobre el soporte, limpieza y pintado de minio. Medición
teórica según secciones tipo Ensidesa. Según detalle.

.ZA1-ZAP.-15 MM 8 0.20 0.20 118.00 37.76

.ZA1-15 MM 16 0.15 0.15 118.00 42.48

.ANCLAJES MURO (A/J) 16 0.20 0.20 118.00 75.52
Total partida 3.9 ............................................................................... 155.76 ...... 18.13 ........ 2,823.93

3.10 kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD
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Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, unio-
nes, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con
pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y nor-
mas NBE-MV. Medición teórica según secciones tipo Ensidesa.

PILARES-2 UPN 140 8 7.12 32.80 1,868.29
2 0.24 32.80 15.74
2 0.56 32.80 36.74

JACENAS-HEB 120 8 1.95 27.37 426.97
4 2.47 27.37 270.42
8 1.78 27.37 389.75

COSTILLAS UPN 120 20 1.95 13.74 535.86
14 1.78 13.74 342.40

2 4.84 13.74 133.00
JACENAS CUB-IPN 120 7 2.47 11.48 198.49

4 3.45 11.48 158.42
5 1.78 11.48 102.17

ZUNCHO ATADO PERIM.CUB.-UPN 120 4 3.95 13.74 217.09
2 2.51 13.74 68.97

ANCLAJES GUÍAS-IPN 120 12 0.50 11.48 68.88
MONTANTES GUÍAS-UPN-120 2 7.00 13.74 192.36
ANCLAJES CUADRO-UPN 120 4 1.95 13.74 107.17
SOPORTE MOTOR HEB 120 2 2.47 27.37 135.21
RIGIDIZADORES INTERM. HEB 120
(A/J)

12 1.95 27.37 640.46

8 1.78 27.37 389.75
.ANCLAJES MURO (A/J) 26 0.80 27.37 569.30

Total partida 3.10 ............................................................................ 6,867.44 ........ 3.73 ...... 25,615.55

3.11 kg FORMACIÓN DE CARGADERO METAL PERFIL LAMINADO CON TIRAN-
TES
Cargadero metálico a base de perfil laminado de cualquier tipo, apoyados
sus extremos sobre la fábrica, tirantes intermedios cada 50 cm. soldados a la
misma y colgados del forjado mediante anclaje de resina epoxi de poliureta-
no y varilla soldada de 12 mm. de diámetro, incluso nivelación, mano de mi-
nio de plomo antioxidante. Según diseño. Medido sólo el perfil-cargadero.

LD-150.100.12
.PR1 1 2.06 27.30 56.24
.PR2 1 1.30 27.30 35.49
.VR1 1 2.60 27.30 70.98
.VR2 1 2.60 27.30 70.98
.PTA.ASC. 2 1.20 27.30 65.52

Total partida 3.11 ............................................................................... 299.21 ........ 4.13 ........ 1,235.74

3.12 ud ANCLAJE QUÍMICO CORRUGADO 12 MM

Anclaje químico ejecutado con taladro y broca de diamante, haciendo una
perforación de hasta 500 mm de profundidad, para colocación de barra de
acero de 12 mm. de diámetro en el elemento de hormigón, limpieza de la
perforación, inyección de resina Hilti HIT-RE 500 o equivalente aprobado por
la D.T., introducción de redondo de acero corrugado B 500 S  de diámetro 12
mm y hasta 1 m de longitud, incluso medios auxiliares.

.ZA1 12 12.00
Total partida 3.12 ................................................................................. 12.00 ...... 11.61 ........... 139.32

3.13 ud ANCLAJE QUÍMICO CORRUGADO 20 MM

Anclaje químico ejecutado con taladro y broca de diamante, haciendo una
perforación de hasta 500 mm de profundidad, para colocación de barra de
acero de 20 mm. de diámetro en el elemento de hormigón, limpieza de la
perforación, inyección de resina Hilti HIT-RE 500 o equivalente aprobado por
la D.T., introducción de redondo de acero corrugado B 500 S  de diámetro 20
mm y hasta 0,5 m de longitud, incluso medios auxiliares.

.ZA1 4 4.00
Total partida 3.13 ................................................................................... 4.00 ...... 11.74 ............. 46.96

3.14 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS



MEDICIONES Y PRESUPUESTO   .
Pág.:     12

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60
de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproxima-
damente 63 y 170 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y
s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales. Medida la
superficie expuesta sobre la que se aplica.

JÁCENAS Y VIGAS DE LOSA DE
ASCENSOR

4 2.01 0.69 5.55

2 2.23 0.69 3.08
Total partida 3.14 ................................................................................... 8.63 ...... 41.01 ........... 353.92

Total capítulo 3 ....................................................................................................................... 38,619.12

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS



MEDICIONES Y PRESUPUESTO   .
Pág.:     13

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

4 ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO

4.1 m2 RECRECIDO MORTERO ARDEX A35 e= 11 cm

Suministro y puesta en obra de recrecido de mortero tipo ARDEX A-35 o
equivalente aprobado por la D.T., de 8 cm de espesor medio, con árido ensa-
cado, armado con fibras de polietileno y granulometría seleccionada. Incluso
colocación previa de film de polietileno separador; formación de pendientes y
juntas, zócalo perimetral de poliestireno extruido, reservas de instalaciones y
sellados. Aplicado por personal homologado por el fabricante. Totalmente
acabado y según diseño.

.ZA3-SALA 1 39.56 1.02 40.35

.ZA3-VESTÍBULO Z.P. 1 19.11 1.02 19.49
Total partida 4.1 ................................................................................. 59.84 ...... 31.44 ........ 1,881.37

4.2 m2 FORMACIÓN DE SUBBASE SOPORTE, IMPERMEABILIZACIÓN Y DESO-
LARIZACIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE SISTEMA MULTICAPA
Formación de subbase soporte, impermeabilización y desolarización de pavi-
mento (**) mediante: 1.-Capa de regularización de superficie del soporte
existente mediante mortero de cemento hidrófugo CSIV-W1 fratasado; 2.- Im-
primación asfáltica, Curidan; banda de refuerzo en ángulos, con lámina Es-
terdan 30 P elastómero, (tipo LBM-30-FP-160), totalmente adherida al sopor-
te con soplete, con desarrollo en continuación sobre paramentos perimetra-
les con 12 cms en vertical; 3.-Lámina de impermeabilización de polietileno
Schlüter-KERDI (*) colocada con mortero de cemento de capa fina, con unio-
nes realizadas con adhesivo impermeable Schlüter-KERDI-COLL-L (*) ;
4.-Lámina drenante y de ventilación de polietileno Schlüter-DITRA-DRAIN 4
(*) colocada con mortero de cemento de capa fina. Incluidos todo tipo de re-
mates, piezas especiales del sistema, zócalos aislantes. Totalmente coloca-
da y preparada para la colocación del pavimento. Aplicado por personal ho-
mologado por el fabricante. Totalmente acabado y según diseño. (*) o equi-
valente aprobado por la D.T. (**) o sistema equivalente aprobado por la D.T.

.ZA3-SALA 1 39.56 1.02 40.35

.ZA3-VESTÍBULO Z.P. 1 19.11 1.02 19.49
Total partida 4.2 ................................................................................. 59.84 .... 109.40 ........ 6,546.50

4.3 m2 PREPARACIÓN Y REMATE DE LAS ZONAS DE LOCALES AFECTADOS
POR LA ACTUACIÓN
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Unidad de preparación previa y remate final de cada local de actuación para
acondicionamiento de paramentos completos afectados, horizontales o verti-
cales, que incluye:
1.-P.p. (parte proporcional) de eliminación de las secuelas de humedad u oxi-
dos existentes en el interior, de cualquier origen: tales como manchas, for-
mación de moho, hongos, o similares, mediante rascado, picado, aplicación
de nuevos revestimientos, tratamiento de los revestimientos afectados me-
diante imprimaciones antimoho, o similares, pintado de la zona, reposición
de remates, aplacados, alicatados o laminados, de características similares a
las de los existentes.
2.-P.p. de reposición de enfoscados, guarnecidos y enlucidos en el perímetro
del hueco afectado por la sustitución de carpintería, o de falsos techos afec-
tados por la colocación de equipos, rejillas o mecanismos de instalaciones;
previa colocación de malla de fibra de vidrio con protección alcalina para ca-
da tipo de revestimiento y aplicación de imprimación de agarre para revesti-
mientos de diferente edad, y con terminación de características similares a la
de los existentes.
3.-P.p. de picado y reposición de otros revestimientos y acabados interiores
afectados por la actuación (pinturas, alicatados, perfiles de remate de zóca-
los y similares), que se encuentren en mal estado o se deterioren durante los
trabajos, con características equivalentes a las de los existentes.
4.-P.p. de reparación de fisuras o grietas puntuales interiores (local) o exte-
riores (fachada) en la zona afectada por la actuación, considerando un ámbi-
to de afección de 1 metro alrededor de cada hueco en el que se prevé susti-
tuir la carpintería.
5.-P.p. (parte proporcional) de corte y reposición de las piezas o placas de
falso techo afectadas por la actuación con características similares a las de
las existentes.
6.-P.p. de levantamiento de carpinterías a mantener, acopio y reposición de
las mismas, comprobando su funcionamiento antes y después y notificando,
en su caso, problemas detectados.
7.-P.p. de limpieza y traslado de escombros al pie de carga.
Incluidos medios auxiliares. Medida la superficie del paramento vertical inte-
rior afectado de cada local.

.ZA1 1 12.00 3.00 36.00

.ZA2 1 10.00 3.00 30.00

.ZA3 1 25.16 3.00 75.48
1 18.72 3.00 56.16
1 3.00 3.00 9.00

Total partida 4.3 ............................................................................... 206.64 ...... 20.92 ........ 4,322.91

4.4 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO HIDRÓFUGO CSIV-W1 VERTI-
CAL
Enfoscado maestreado armado y fratasado con mortero de cemento hidrófu-
go CSIV-W1, en paramentos verticales y horizontales exteriores de 20 mm
de espesor, dispuesto sobre malla de fibra de vidrio especial enfoscados,
i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje,
s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.

.ZA1 1 2.00 9.70 19.40
Total partida 4.4 ................................................................................. 19.40 ...... 18.90 ........... 366.66

4.5 m2 GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA V/H

Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verti-
cales u horizontales de 15 mm. de espesor con maestras cada 1,50 m., inclu-
so formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento,
p.p. de guardavivos de plástico y metal, colocación de andamios y limpieza
s/NTE-RPG.

ZONA ACTUACIÓN (A/J) 1 2.00 3.00 6.00
Total partida 4.5 ................................................................................... 6.00 ........ 6.46 ............. 38.76

4.6 m2 FÁBRICA DE LADRILLO C.V 1/2p - C=5CM. ARMADURA MURFOR
RND.4/E-50
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Fabrica de 12 cm de espesor, ejecutada con ladrillo cara vista Palau (*) de
DN 24x12x5 cm, color rojo-terracota similar al de la fábrica de la edificación
existente, recibido con mortero hidrófugo de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río 1/4 recebando perfectamente todas las juntas, armado horizon-
talmente con: 2,30 m. x m2. de armadura Murfor RND.4/E-50 (*) tipo cercha,
dispuesta cada 8 hiladas (h=48 cm), incluso 10% de parte proporcional de
longitud de solapes de armaduras (25 cm) con parte proporcional de gan-
chos Murfor LHK/S/44 (*) a razón de 1,25 m. de dintel cada 15 m2. Mortero
M-80, 1 cm. de junta; armado para control de fisuras según EC6, de acuerdo
a los cálculos y recomendaciones del manual Murfor (*). Selección de la pro-
tección anticorrosión de la armadura de acuerdo con la humedad ambiente.
Inc luso  p .p .de  empot ramien to  de  esperas  ( redondos  de  e=10
mm/L=120+380, c/60 cm)  en perímetro, a la estructura. Incluso formación y
sellado de juntas perimetrales. Incluso p.p. de formación huecos. I/replanteo,
nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza, piezas especiales, pasos de forjado, formación
de mochetas y nichos, i/medios auxiliares, S/NTE-FFL y NBE-FL-90. (*) "o
equivalente aprobado por la D.T." Medida la superficie de fachada, deducien-
do huecos superiores a 1 m2.

.ZA1-PILARES 2 1.72 7.05 24.25

.ZA1-FACHADAS 1 9.70 7.50 72.75
Total partida 4.6 ................................................................................. 97.00 ...... 48.88 ........ 4,741.36

4.7 m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO PARA REVESTIR. 7CM 1/2 P.

Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm o equivalentes, de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/4,
para revestir, colocado con junta enrasada, i/replanteo, nivelación, aplomado,
p.p. de enjarjes, mermas y roturas, pasos de forjado, formación de mochetas
y recercados, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxi-
liares, s/NTE-FFL, PTL y NBE-FL-90 y conforme al CTE-SE-F.

.ZA1 1 2.00 9.70 19.40
Total partida 4.7 ................................................................................. 19.40 ...... 17.34 ........... 336.40

4.8 m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espe-
sor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta
corrida.

ZONA ACTUACIÓN (A/J) 1 2.00 1.00 2.00
Total partida 4.8 ................................................................................... 2.00 ...... 24.83 ............. 49.66

4.9 m2 TRASDOS.AUTOPORT.400(90+15PPH+15PPF)

Trasdosado autoportante formado por 2 placas de yeso laminado de espesor
mínimo 15 mm, con resistencia y protección frente al fuego >R-60, atornilla-
das a un lado de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raí-
les horizontales y montantes verticales de 90 mm, modulados a 400 mm de
media. Con aislamiento integrado y parte proporcional de tratamiento de hue-
cos, paso de instalaciones, cierre de espacio sobre cajas de persiana, forma-
ción de hornacinas, soportes de carga donde se precisen, pasta y cinta de
juntas, tornillería, fijaciones y banda estanca bajo todos los perfiles perime-
trales. Paramentos de yeso laminado totalmente terminados, sellados y listos
para imprimar, pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY.
Medición real deduciendo 60% de huecos.

.ZA1-Protección de estructura de acero 1 11.40 7.00 79.80
Total partida 4.9 ................................................................................. 79.80 ...... 53.64 ........ 4,280.47

4.10 m2 TRASDOS.AUTOPORT.400(48+15BA+15BA)
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Trasdosado autoportante formado por 2 placas de yeso laminado de espesor
mínimo 25 mm, con resistencia y protección frente al fuego >R-60, atornilla-
das a un lado de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raí-
les horizontales y montantes verticales de 90 mm, modulados a 400 mm de
media. Con aislamiento integrado y parte proporcional de tratamiento de hue-
cos, paso de instalaciones, cierre de espacio sobre cajas de persiana, forma-
ción de hornacinas, soportes de carga donde se precisen, pasta y cinta de
juntas, tornillería, fijaciones y banda estanca bajo todos los perfiles perime-
trales. Paramentos de yeso laminado totalmente terminados y listos para im-
primar, pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medi-
ción real deduciendo 60% de huecos.

.ZA1 2 8.20 3.05 50.02
Total partida 4.10 ................................................................................. 50.02 ...... 46.45 ........ 2,323.43

4.11 m2 ANCLAJE Y FIJACIÓN MECÁNICA DE CERCOS, PRECERCOS Y CARPIN-
TERIAS METÁLICAS A MURO DE HORMIGÓN Y LADRILLO
Unidad completa de anclaje y fijación del conjunto de cercos, precercos, mar-
cos exteriores e interiores, solapes, alargaderas, embocaduras y carpinterías
metálicas de un hueco, al muro de fachada constituido por módulos prefabri-
cados de hormigón y fábrica de ladrillo cerámico, mediante tacos mecánicos
y químicos, según el soporte, torni l lería rosca-chapa, torni l lo con
tuerca+contratuerca, silicona estructural o medios similares aprobados por la
D.F.; incluyendo colocación de aislantes, bandas de estanqueidad, y cual-
quier pieza complementaria necesaria para el correcto ajuste y estabilidad
del conjunto. Totalmente terminado y sin filtraciones. Medida la carpintería fi-
nal colocada.

.ZA1-PR1 1 1.76 2.22 3.91

.ZA1-PR2 1 1.00 2.12 2.12

.ZA1-VR1 1 2.30 1.80 4.14

.ZA1-VR2 1 2.30 1.50 3.45
Total partida 4.11 ................................................................................. 13.62 ...... 41.54 ........... 565.77

4.12 m2 PUENTE ADHERENCIA_ IBOFIX

Ejecución de puente de adherencia entre superficie lisa y revestimientos de
yeso o cemento mediante aplicación de pintura a base de resinas sintéticas,
cargas minerales y aditivos, tipo Ibofix de Cemarksa o equivalente aprobado
por la D.T., incluso limpieza previa del soporte. Lista para aplicación del re-
vestimiento.

ZONA ACTUACIÓN (A/J) 1 1.00 1.00 1.00
Total partida 4.12 ................................................................................... 1.00 ........ 2.53 ............... 2.53

4.13 ud ARQUETA LADRILLO DE PASO 38x38x50 cm

Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibi-
do con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en ma-
sa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerrada superiormen-
te con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón
HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mor-
tero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.

ZONA ACTUACIÓN (A/J) 1 1.00
Total partida 4.13 ................................................................................... 1.00 ...... 82.04 ............. 82.04

4.14 ud AYUDA ALBAÑILERIA INSTALACIONES

Ayuda de albañilería a todas las  instalaciones y procesos de la obra, inclu-
yendo mano de obra en reforma de acometidas, conexiones de conductos,
enlaces, acoplamientos, carga, transporte interior y descarga, materiales,
apertura y tapado de rozas, taladros en muros, forjados y asimilables, mani-
pulación y anclaje de equipos, recibidos, limpieza, remates y medios auxilia-
res.

1 1.00
Total partida 4.14 ................................................................................... 1.00 .... 649.34 ........... 649.34

Total capítulo 4 ....................................................................................................................... 26,187.20
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5 CUBIERTAS

5.1 m2 CUBIERTA FORMADA POR SISTEMA DE PANEL SANDWICH NERVADO
DE CHAPA DE ACERO Y POLIURETANO 30mm
Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 50 mm de espesor y
100 cm de ancho modular, nervado, para pendiente y cargas según diseño;
formado por doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prela-
cado (color base zona superior: gris RAL-7040 / color base zona inferior:
blanco RAL-9010, a determinar por la D.F.) , de espesor exterior 0,5 mm y
espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano, de densidad media
145 kg/m³ o superior, y accesorios., i/p.p. de solapes, tapajuntas, baberos
perimetrales, accesorios de fijación con anclajes para solicitudes previstas,
juntas de estanqueidad, sellados, medios auxiliares especiales. Totalmente
instalada y acabada, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Según diseño y especificaciones técnicas del fabri-
cante. Medida en verdadera magnitud.

.ZA1-CUBIERTA 2 4.00 2.80 22.40
Total partida 5.1 ................................................................................. 22.40 ...... 87.90 ........ 1,968.96

5.2 m BABERO ZINC 40 cm PARA ENCUENTROS DE CUBIERTA

Babero con plancha de zinc de 40 cm. desarrollo en encuentros de faldones
de cubierta inclinada de chapa, tipo sándwich in situ, con canalones y para-
mentos verticales, incluso  apertura de rozas, corte preparación y recibido del
zinc y parte proporcional de solapes, según NTE/QTT-21. Totalmente coloca-
do y comprobado. Medido en verdadera magnitud.

.ZA1 2 4.00 8.00
Total partida 5.2 ................................................................................... 8.00 ...... 15.38 ........... 123.04

Total capítulo 5 ......................................................................................................................... 2,092.00
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6 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

6.1 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO MW 90 mm CON BARRERA DE VAPOR

Aislamiento térmico con paneles de lana mineral no hidrófila con barrera de
vapor de 90 mm de espesor, según UNE-EN 13162, con una conductividad
térmica de 0,037 W/(mK) y euroclase de reacción al fuego A1. Colocados en
tabiquería de yeso laminado con montantes. Inluso, cortes y fijaciones. Total-
mente acabado.

.ZA1 1 12.40 7.00 86.80
1 7.00 2.10 14.70

Total partida 6.1 ............................................................................... 101.50 ...... 23.85 ........ 2,420.78

6.2 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO MW 40 mm

Aislamiento térmico con paneles de lana mineral no hidrófila y sin recubri-
miento de 40 mm de espesor, según UNE-EN 13162, con una conductividad
térmica de 0,037 W/(mK) y euroclase de reacción al fuego A1. Colocados en
tabiquería de yeso laminado con montantes. Inluso, cortes y fijaciones. Total-
mente acabado.

ZONA DE ACTUACIÓN (A/J) 1 3.00 1.00 3.00
Total partida 6.2 ................................................................................... 3.00 ...... 13.45 ............. 40.35

6.3 m2 AISLAMIENTO BAJO PAVIMENTO POLIESTIRENO EXTRUIDO TIPO III,
STIRODUR 3035-CS (O SIMILAR) 50 mm
Aislamiento térmico bajo pavimento, mediante placas rígidas de poliestireno
extruido, tipo III, Styrodur 3035, de 50 mm de espesor, i/p.p. de cortes y colo-
cación, s/UNE-EN 13164.

.ZA1 1 5.60 1.00 5.60
Total partida 6.3 ................................................................................... 5.60 ...... 12.80 ............. 71.68

6.4 m RECERCADO CON POLIURETANO

Recercado de carpintería exterior con proyección de poliuretano, aplicando
cordón continuo con cartucho o spray con un espesor mínimo de 60 mm,
posterior al recibido de la carpintería. Incluso limpieza y eliminación de res-
tos.

.ZA1-PR1 2 4.12 8.24

.ZA1-PR2 2 3.12 6.24

.ZA1-VR1 2 4.10 8.20

.ZA1-VR2 2 3.80 7.60
Total partida 6.4 ................................................................................. 30.28 ........ 4.18 ........... 126.57

6.5 m2 IMP. LÁM. CAUCHO EPDM 1,14mm GISCOLENE120

Sumistro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho sintético
EPDM, tipo Giscolene 120 o equivalente aprobado por la D.T., de 1,14 mm
de espesor. Las uniones se realizarán exclusivamente, mediante el proceso
de junta rápida o  mediante junta de adhesivo de reticulación. La membrana
se fijará al soporte mediante adhesivo de contacto BA-007 o equivalente
aprobado por la D.T.

.ZA1-CUB 1 2 4.00 0.50 4.00
Total partida 6.5 ................................................................................... 4.00 ...... 14.37 ............. 57.48

6.6 ML SELL.CARPIN.A OBRA C/SILIC.NEUT. EXT.

Sellado de carpintería a obra aplicando mediante pistola manual una masilla
monocomponente elástica, a base de silicona neutra para el sellado de jun-
tas, tipo Pci Silcofrem S de Basf o equivalente aprobado por la D.T.,
i/limpieza de la superficie, con medios auxiliares y limpieza final, realizado
por personal especializado.

.ZA1-PR1 2 4.12 8.24

.ZA1-PR2 2 3.12 6.24

.ZA1-VR1 2 4.10 8.20

.ZA1-VR2 2 3.80 7.60
Total partida 6.6 ................................................................................. 30.28 ........ 1.79 ............. 54.20

6.7 m2 JUNTA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO

Junta de dilatación formada por panel de 20 mm. de poliestireno extruido de
20 kg/m3 de densidad, en separación de elementos constructivos, estructu-
ras y fábricas existentes.
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.ZA1 1 7.40 0.20 1.48
Total partida 6.7 ................................................................................... 1.48 ...... 45.49 ............. 67.33

Total capítulo 6 ......................................................................................................................... 2,838.39
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7 FALSOS TECHOS

7.1 m2 FALSO TECHO EXTERIOR FORMADO POR SISTEMA DE PANEL SAND-
WICH NERVADO DE CHAPA DE ACERO Y POLIURETANO 30mm
Panel sándwich aislante de acero, de 30 mm de espesor y 100 cm de ancho
modular, nervado, para pendiente y cargas según diseño; formado por doble
cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado (color base
zona superior: gris RAL-7040 / color base zona inferior: blanco RAL-9010, a
determinar por la D.F.) , de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5
mm y alma aislante de poliuretano, de densidad media 145 kg/m³ o superior,
y accesorios., i/p.p. de correas, solapes, tapajuntas, baberos perimetrales,
accesorios de fijación con anclajes para solicitudes previstas, juntas de es-
tanqueidad, sellados, medios auxiliares especiales. Totalmente instalada y
acabada, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y
11. Según diseño y especificaciones técnicas del fabricante. Medida en ver-
dadera magnitud.

.ZA1-PORCHE 1 2.25 2.14 4.82

.ZA1-TERRAZA 1 2.25 2.07 4.66
Total partida 7.1 ................................................................................... 9.48 ...... 48.35 ........... 458.36

7.2 m2 FALSO TECHO VIRUTA MADERA 120x60-35

Falso techo suspendido desmontable formado por paneles ligeros, acústicos,
de lana o viruta de madera compuesto por los siguientes elementos:
-Panel ligero de lana de madera, sistema Heraklith (Viruta superfina)
"KNAUF INSULATION", o equivalente aprobado por la D.F., de DN 625x1250
mm y 35 mm de espesor, formado por virutas de madera de 1 mm de diáme-
tro aglomeradas con cemento, resistencia térmica 0,39 m²K/W, conductividad
térmica 0,09 W/(mK), densidad 460,29 kg/m³, factor de resistencia a la difu-
sión del vapor de agua 0,4 y Euroclase B-s1,d0 de reacción al fuego, según
UNE-EN 13168, para aislamiento térmico y acústico y protección frente a in-
cendios, en edificación. Color natural. Cantos tratados modelo VK-10 del sis-
tema, para colocación sobre perfilería oculta.
-Perfilería oculta formada por perfiles y soportes roscados, de acero galvani-
zado.
-P.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, piezas especiales, re-
fuerzos en puntos de carga de equipamientos y andamiaje, s/NTE-RTP,

.ZA1 2 2.53 2.29 11.59
Total partida 7.2 ................................................................................. 11.59 ...... 45.98 ........... 532.91

7.3 m2 FALSO TECHO CART-YESO LISO N-13

Falso techo formado por una placa de cartón-yeso de 13 mm. de espesor,
colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por per-
files T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/p.p. de
piezas de cuelgue y nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, eje-
cución de falsas vigas, tabicas y remates, nivelación y repaso de juntas con
cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pin-
tar, s/NTE-RTC.

.ZA1 1 2.90 1.00 2.90
Total partida 7.3 ................................................................................... 2.90 ...... 29.27 ............. 84.88

Total capítulo 7 ......................................................................................................................... 1,076.15
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8 SOLADOS. ALICATADOS. CANTERÍA

8.1 m2 PAV.CONT.HORM.PULIDO CON DIAMANTE HM-25 e=15 cm ARTEVIA PU-
LIDO INTERIOR
Pavimento continuo de hormigón pulido con máquina de diamante
HA-D-350/B/20/I Artevia pulido interior de Lafarge, o equivalente aprobado
por la D.F., constituido por: 1.-Aglomerado de cuarzo, cemento y colorante
de 3/4 mm. de espesor, con micro fibras de polipropileno incluidas, colocado
en capa uniforme de 15 cm de espesor y pulido superficialmente con maqui-
naria de diamante cuando el hormigón ha adquirido una resistencia mínima
de 20 MPa, quedando un acabado brillante, liso y pulido, colocado sobre film
de polietileno 20/100; 2.-Con juntas de retracción en superficie de 5 cm. de
profundidad y en cuadrícula de 5x5 m; 3.- Con juntas de dilatación perimetra-
les selladas con poliuretano; perímetro en continuidad con el pavimento exis-
tente; incluso formación de pendientes para evacuación de aguas y rampas,
vertido, fratasado mecánico, pulido y colocado.  i/preparación de la base, ex-
tendido, regleado, aplicación de aditivos, curado, p.p. de juntas, lavado con
agua a presión y aplicación de resinas de acabado. Colocado por Aplicado-
res Certificados.

.ZA1 1 13.70 1.02 13.97

.ZA1-PORCHE 1 2.14 2.35 5.03
Total partida 8.1 ................................................................................. 19.00 ...... 62.12 ........ 1,180.28

8.2 m2 SOLADO TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 40x40 C/ROJO S/R

Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, de DN 40x40 cm. en color
a decidir por la D.T., en su defecto, rojo (similar al existente), con pulido ini-
cial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o
en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para
la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de are-
na de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas,  y limpieza,
s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.
Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
13748-1:2005.

.ZA1-PB 1 6.11 1.02 6.23

.ZA1-P1 1 6.04 1.02 6.16
Total partida 8.2 ................................................................................. 12.39 ...... 28.94 ........... 358.57

8.3 m2 PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO

Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.

.ZA1-PB 1 6.11 1.20 7.33
Total partida 8.3 ................................................................................... 7.33 ...... 13.33 ............. 97.71

8.4 m2 SOL.GRANITO GRIS VILLA 60x40x3cm C/SIERRA

Solado de granito gris villa con corte de sierra en baldosas de 60x40x3 cm.,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga
y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/ p.p. formación de pendien-
tes, rematess con paramentos, achaflanado de aristas exteriores y rejuntado
con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza; s/NTE-RSR-1,
medida la superficie ejecutada.

.ZA1-UMBRAL 1 1.80 0.40 0.72

.ZA1-TERRAZA 1 1.90 2.15 4.09
Total partida 8.4 ................................................................................... 4.81 .... 120.34 ........... 578.84

8.5 m2 PAV.LAMINADO ALTA PRESIÓN

Pavimento laminado flotante compuesto por lamas de 1196x196 mm. y 11
mm. de espesor (9 mm. de pavimento + 2 mm. de reductor acústico
Soundbloc), clase de uso 33 (UNE 13329), de Kahrs o equicalente aprobado
por la DF., formado por un laminado de alta presión (HPL), colocado sobre
capa de espuma de polietileno (membrana 3 mm. espesor, como barrera de
humedad y acústica) sobre superficie seca y nivelada, uniendo las tablas me-
diante machihembrado sistema clic, con una carga electrostática de 1 kV (EN
1815) antiestático, i/p.p. perfiles de terminación.

.ZA3-SALA 1 39.56 1.02 40.35

.ZA3-VESTÍBULO Z.P. 1 19.11 1.02 19.49
Total partida 8.5 ................................................................................. 59.84 ...... 54.94 ........ 3,287.61
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8.6 m RODAPIÉ ALUMINIO MATE CON REMATE CURVO EN EXTREMOS Y
JUNTA ELÁSTICA. ALTURA 60 MM
Rodapié de a luminio mate anodizado,  de 60 mm de a l tura ,  t ipo
Schlüter-SL-A-60 (*), con junta de sellado, recibido con adhesivo de montaje
Schl¨ter-Kerdi Fix (*) , (*) O material equivalente aprobado por la DF. Incluso
piezas especiales de esquina y rincón, limado de aristas vivas y limpieza,
S/NTE-RSR-2. Medida la longitud realmente ejecutada.

.ZA3 1 25.16 25.16
1 18.72 18.72

Total partida 8.6 ................................................................................. 43.88 ...... 40.91 ........ 1,795.13

8.7 m2 ZÓCALOS. CHAPADO GRES PORC. PULIDO RECTIFICADO

Chapado de zócalos con plaqueta de gres porcelánico pulido con bordes rec-
tificados en fábrica, de dimensiones nominales 40x60 cm o equivalente apro-
bado por la D.T., recibido con adhesivo mejorado tipo C2 s/norma EN-12004,
de la casa Mapei tipo Keraflex o equivalente aprobado por la D.T., aplicado
mediante doble encolado, rejuntado con mortero para juntas tipo CG2
s/norma EN-13888, de la casa Mapei o equivalente aprobado por la D.T., in-
cluso p.p. de preparación y regularización de soporte con enfoscado maes-
treado de mortero de cemento 1:5, con p.p. de remate de todos los cantos
vistos de cada paño y encuentros con solado con perfil de acero inoxidable
Schlüter SCHIENE-BASIC AE o equivalente aprobado por la D.T., pequeño
material, cajeado para mecanismos y varios, nivelación, eliminación de res-
tos, limpieza y medios auxiliares, listo para su uso. Según NTE y CTE. Se-
gún diseño de proyecto e instrucciones de la D.T.

.ZA1 2 9.40 1.20 22.56
Total partida 8.7 ................................................................................. 22.56 .... 115.01 ........ 2,594.63

8.8 m JUNTA DILATACIÓN SOLADO CERÁMICO

Suministro y colocación de perfiles para junta de dilatación en solado cerámi-
co, tipo Schlüter Dilex AEBT o equivalente aprobado por la D.T., recibido si-
multáneamente al pavimento con su propio adhesivo, con p.p. de replanteo y
de piezas especiales.

.ZA1 2 2.60 5.20

.ZA3 1 1.40 1.40
3 0.90 2.70

Total partida 8.8 ................................................................................... 9.30 ...... 24.19 ........... 224.97

8.9 m VIERTEAGUAS PIEDRA GRANÍTICA 30x3 cm

Vierteaguas de piedra granítica labrada, de 30 mm de espesor y hasta 30 cm
de ancho, con cantos planos y goterón inferior, aristas achaflanadas, en an-
tepecho de puertas y ventanas, recibido con adhesivo mejorado tipo C2
s/norma EN-12004, de la casa Mapei tipo Keraflex o equivalente aprobado
por la D.T., aplicado mediante simple encolado, rejuntado con mortero para
juntas tipo CG2 s/norma EN-13888, de la casa Mapei o equivalente aproba-
do por la D.T., incluso p.p. de preparación y regularización de soporte con
enfoscado maestreado de mortero de cemento 1:5; faja de poliestireno ex-
t ru ido  pa ra  ro tu ra  de  puen te  té rm ico ;  ap l i cac ión  de  emu ls i ón
cierraporos-hidrófuga, anclajes mecánicos, sellado de juntas y rejuntado, pe-
queño material, nivelación, limpieza y medios auxiliares. Según diseño.

.ZA1-VR1 1 2.32 2.32

.ZA1-VR2 1 2.32 2.32
Total partida 8.9 ................................................................................... 4.64 ...... 75.22 ........... 349.02

8.10 m BORDILLO MONOCAPA GRIS REMONTABLE 5x20x15x10X60cm

Bordillo de hormigón monocapa remontable, de color gris, de dimensiones
10x20x15x10x60cm, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, rejun-
tado y limpieza.

.ZA1-REPOSICIÓN A/J 1 2.00 2.00
Total partida 8.10 ................................................................................... 2.00 ...... 32.62 ............. 65.24

8.11 ud ACOPIO MATERIALES CERAMICOS

Acopios de materiales cerámicos empleados en solados y alicatados (5 m2
por calidad y tipo), almacenandolos en el edificio objeto de las obras.

1 1.00
Total partida 8.11 ................................................................................... 1.00 .... 339.71 ........... 339.71

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

SOLADOS. ALICATADOS. CANTERÍA



MEDICIONES Y PRESUPUESTO   .
Pág.:     23

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

Total capítulo 8 ....................................................................................................................... 10,871.71
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9 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIOS

9.1 m2 MÓDULO DE PUERTA DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO LACADO RPT
HOJAS ABATIBLES. CALIDAD COR-CASEMENT-70
Suministro, colocación e instalación completa de módulo de carpintería exte-
rior poligonal, integrado por puertas de hojas fijas y/o abatibles de eje vertical
de apertura al exterior, de aluminio lacado o anodizado en textura algodón,
para acristalar calidad COR-70-INDUSTRIAL, de CORTIZO, o similar equiva-
lente aprobada por la D.T.
> Características generales del sistema:
1.-PERFILES: de aluminio extrusionado de aleación AW-6063 O AW-6060,
de calidad anodizable según norma EN UNE 38-337 y temple T5, provistos
de rotura de puente térmico en marco y en hojas con varillas de poliamida
6.6 reforzadas al 25% con fibra de vidrio, de 16 mm y fijadas a los perfiles de
aluminio según proceso industrial. Ancho nominal del perfil de marco = 70
mm.  Ancho nominal del perfil de hoja = 70 mm. Alojamiento para vidrio de
espesor mínimo 30 mm. Espesor medio de pared del aluminio > 1,50 mm.
Junquillo interior de sección curva. Estanquidad obtenida mediante sistema
de triple junta EPDM calidad marina, con junta central continua en su períme-
tro.
2.-ACABADO VISTO: Lacado semimate en color seleccionado por la D.F.
3.-MONTAJE; Ingletes a 45º sellados con silicona tanto en marco como en
hojas.
> Elementos que componen el módulo de carpintería:
1.- Carpintería de puerta: compuesta a su vez por precerco, hoja,
marco-solapa interior, marco-remate exterior, herrajes de colgar (adecuados
al peso y uso de las hojas), herrajes de cierre, de giro y de seguridad. Con
cerradura y con barras antipánico de desbloqueo para salida de emergencia.
*Hojas de puertas abatibles de eje vertical, hacia el interior de dimensiones y
perímetro específico para cada hueco, sobre marco, realizadas con perfiles
de sección adecuada al acristalamiento previsto en cada caso, no incluido,
colocado sobre calzos con junta de acristalamiento interior y exterior de
EPDM.
Las hojas serán totalmente acristaladas.
*Herraje de hojas tipo UNIK, o similar equivalente aprobado por la D.F., ho-
mologado y probado. Se colocará maneta en el exterior que actuará manual-
mente sobre el sistema de cierre, bloqueando la hoja; será de aluminio re-
vestido, con extremo vuelto para evitar enganches y con escudo de anclaje.
La hoja dispondrá de retenedor de apertura para control del grado de abati-
miento de la misma.
Se colocarán barras antipánico en el interior sobre cada hoja abatible, que
actuará manualmente sobre el sistema de cierre, desbloqueando la hoja; se-
rá de aluminio revestido, con extremo redondeado para evitar enganches y
con escudo de anclaje. La hoja dispondrá de retenedor de apertura para con-
trol del grado de abatimiento de la misma.
Se colocará en el interior, barra de fijación, tipo pasador vertical, de la hoja
no activa (secundaria) al suelo accionada manualmente; incluido casquillo
empotrado en pavimento.
En amos lados de la hoja activa se colocarán barras cilíndricas de acero ino-
xidable de diámetro 30 mm.
2.-Carpintería de ajuste, retranqueo y aislamiento: compuesta a su vez por
Tapajuntas, embocaduras, forros de mochetas y piezas de solape y remate
tanto interiores como exteriores de las mismas características que las de la
carpintería de puerta, adheridas con silicona estructural, según diseño y en
todo caso las necesarias para la estanquidad exigible y decoro a juicio de la
D.F.
*Premarco para anclaje de la carpintería al muro y la conexión entre las pie-
zas de enmarque, así como alargaderas de remate exteriores en mochetas y
dinteles de aluminio.
3.-Aislamiento de cada pieza que conforma el perímetro del hueco con espu-
ma de poliuretano, incluyendo la parte del falso techo forros y tapajuntas. Se-
llado de encuentros.
> Características del sistema de anclaje:
*Módulo anclado mecánicamente, con tornillería galvanizada o inoxidable, a
muro.
Características complementarias y requisitos del sistema:
1.-La carpintería deberá estar certificada por Laboratorio Notificado en cum-
plimiento del Marcado CE para las siguientes prestaciones:
-Permeabilidad al Aire según normas EN 12207 / 1026: Clase 4
-Estanqueidad al Agua según normas EN 12208 / 1027: Clase E1200
-Resistencia al Viento según normas EN 12210 / 12211: Clase CE 2400.
*Coeficiente de transmisión térmica: Uw < 1,00 W/m²K
2.-El tratamiento superficial: lacado, color y textura, a definir por la D.F., se
realizará en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tra-
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tamiento de protección a la corrosión calidad marina, secado y termolacado
con polvo de poliéster en aplicación electrostática y posterior cocción según
el sello de calidad QUALICOAT en espesor comprendido entre 60 y 120 mi-
cras.
3.-Los herrajes de colgar y seguridad se insertarán por ranura mediante me-
canizados específicos en marco y hoja, maneta de cremona con cierre multi-
punto y elementos de giro o bisagras con eje de acero inoxidable, pesos has-
ta 80 Kg para aperturas practicables.
4.-Se respetará el diseño general y despiece de la carpintería existente.
5.-La actuación se realizará en el horario disponible y autorizado por la pro-
piedad.
> Se incluye, además:
1.-El anclaje, el recibido, la impermeabilización y aislamiento necesarios y
adecuados.
2.-P.p. de limpieza y traslado de escombros al pie de carga.
3.-P.p. de medios auxiliares y costes indirectos incluidos.
Según diseño. Medido el hueco y unidades realizadas.

.ZA1-PR1 1 1.78 2.22 3.95
Total partida 9.1 ................................................................................... 3.95 .... 808.43 ........ 3,193.30

9.2 ud PUERTA EI2 60 C5 1100X2300 (1 HOJA DE 900X2100 MM) DE CHAPA
ACERO CON BARRA Y MANETA ANTIPÁNICO Y TESTIGO DE APERTU-
RA
Puerta metálica cortafuegos, de salida de emergencia, de seguridad, con sis-
tema antipánico, de una hoja de dimensiones 900x2100 mm o equivalentes,
homologada EI2 60 C5, tipo CIMESA - PAP1770 (*), de 50 mm de espesor,
construida con dos chapas de acero especial galvanizado en caliente de en-
tre 1 y 1,2 mm de espesor, aislamiento rígido en su interior de alta densidad
y acabado con pintura de imprimación bicomponente base agua, sin disol-
ventes, con un alto grado de protección. Terminación exterior en color similar
al de la fábrica de ladrillo, en su defecto RAL 3003, e interior en tonalidad
acorde con la decoración, en su defecto RAL-5010, ambos lisos, a dos caras;
provisto de 3 bisagras planas de acero CIMESA CB5/22 (*), bulones antipa-
lanca, cerradura de seguridad antipánico embutida con tres puntos de cierre,
con cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espe-
sor. Incluso traviesa inferior de perfil reducido y burlete de estanquidad con-
tra polvo e insectos, barra antipánico interior, maneta exterior antipánico, re-
sorte de apertura de la hoja tras el desbloqueo, conectada con alarma inte-
rior, escudo, con garras para anclar en estructura auxiliar y recibir a obra,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Incluso p.p. de testigo de aper-
tura, piloto de advertencia y p.p. de instalación eléctrica y de control corres-
pondiente, hasta conserjería. I/certificado de funcionamiento.

.ZA1-PR2 1 1.00
Total partida 9.2 ................................................................................... 1.00 .... 882.04 ........... 882.04

9.3 m2 MÓDULO DE VENTANA DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO LACADO RPT
HOJAS FIJAS, ABATIBLES EJE HORIZONTAL, U OSCILOBATIENTES. CA-
LIDAD COR-INDUSTRIAL O CASEMENT-70 S/TIPOLOGIA
Suministro, colocación e instalación completa de módulo de carpintería exte-
rior poligonal, integrado por ventanas de hojas fijas y/o abatibles de eje hori-
zontal u oscilante de apertura al interior, de aluminio lacado o anodizado en
textura algodón, para acristalar calidad, según tipología,
COR-70-INDUSTRIAL de CORTIZO, o similar equivalente aprobada por la
D.T.
> Características generales del sistema:
1.-PERFILES: de aluminio extrusionado de aleación AW-6063 O AW-6060,
de calidad anodizable según norma EN UNE 38-337 y temple T5, provistos
de rotura de puente térmico en marco y en hojas con varillas de poliamida
6.6 reforzadas al 25% con fibra de vidrio, de 16 mm y fijadas a los perfiles de
aluminio según proceso industrial. Ancho nominal del perfil de marco = 70
mm.  Ancho nominal del perfil de hoja = 70 mm. Alojamiento para vidrio de
espesor mínimo 30 mm. Espesor medio de pared del aluminio > 1,50 mm.
Junquillo interior de sección curva. Estanquidad obtenida mediante sistema
de triple junta EPDM calidad marina, con junta central continua en su períme-
tro.
2.-ACABADO VISTO: Lacado semimate en color seleccionado por la D.F.
3.-MONTAJE; Ingletes a 45º sellados con silicona tanto en marco como en
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hojas.
> Elementos que componen el módulo de carpintería:
1.- Carpintería de ventana: compuesta a su vez por precerco, hoja,
marco-solapa interior, marco-remate exterior, herrajes de colgar (adecuados
al peso y uso de las hojas), herrajes de cierre, de giro y de seguridad. Sin ce-
rradura.
*Hojas de ventanas abatibles de eje horizontal, hacia el interior de dimensio-
nes y perímetro específico para cada hueco, sobre marco, realizadas con
perfiles de sección adecuada al acristalamiento previsto en cada caso, no in-
cluido, colocado sobre calzos con junta de acristalamiento interior y exterior
de EPDM.
Las hojas serán totalmente acristaladas.
*Herraje de hojas tipo UNIK, o similar equivalente aprobado por la D.F., ho-
mologado y probado. Se colocará maneta en el interior que actuará manual-
mente sobre el sistema de cierre, bloqueando la hoja; será de aluminio re-
vestido, con extremo vuelto para evitar enganches y con escudo de anclaje.
La hoja dispondrá de retenedor de apertura para control del grado de abati-
miento de la misma.
2.-Carpintería de ajuste, retranqueo y aislamiento: compuesta a su vez por
Tapajuntas, embocaduras, forros de mochetas y piezas de solape y remate
tanto interiores como exteriores de las mismas características que las de la
carpintería de ventana, adheridas con silicona estructural, según diseño y en
todo caso las necesarias para la estanquidad exigible y decoro a juicio de la
D.F.
*Premarco para anclaje de la carpintería al muro y la conexión entre las pie-
zas de enmarque, así como alargaderas de remate exteriores en mochetas y
dinteles de aluminio.
*Vierteaguas, en su caso, en chapa de composite de aluminio de 3 mm de
características similares al resto.
3.-Aislamiento de cada pieza que conforma el perímetro del hueco con espu-
ma de poliuretano, incluyendo la parte del falso techo forros y tapajuntas. Se-
llado de encuentros.
> Características del sistema de anclaje:
*Módulo anclado mecánicamente, con tornillería galvanizada o inoxidable, a
muro.
Características complementarias y requisitos del sistema:
1.-La carpintería deberá estar certificada por Laboratorio Notificado en cum-
plimiento del Marcado CE para las siguientes prestaciones:
-Permeabilidad al Aire según normas EN 12207 / 1026: Clase 4
-Estanqueidad al Agua según normas EN 12208 / 1027: Clase E1200
-Resistencia al Viento según normas EN 12210 / 12211: Clase CE 2400.
*Coeficiente de transmisión térmica: Uw < 1,00 W/m²K
2.-El tratamiento superficial: lacado, color y textura, a definir por la D.F., se
realizará en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tra-
tamiento de protección a la corrosión calidad marina, secado y termolacado
con polvo de poliéster en aplicación electrostática y posterior cocción según
el sello de calidad QUALICOAT en espesor comprendido entre 60 y 120 mi-
cras.
3.-Los herrajes de colgar y seguridad se insertarán por ranura mediante me-
canizados específicos en marco y hoja, maneta de cremona con cierre multi-
punto y elementos de giro o bisagras con eje de acero inoxidable, pesos has-
ta 80 Kg para aperturas practicables.
4.-Se respetará el diseño general y despiece de la carpintería existente.
5.-La actuación se realizará en el horario disponible y autorizado por la pro-
piedad.
> Se incluye, además:
1.-El anclaje, el recibido, la impermeabilización y aislamiento necesarios y
adecuados.
2.-P.p. de limpieza y traslado de escombros al pie de carga.
3.-P.p. de medios auxiliares y costes indirectos incluidos.
Según diseño. Medido el hueco y unidades realizadas.

.ZA1-VR1 1 2.30 1.80 4.14
Total partida 9.3 ................................................................................... 4.14 .... 566.88 ........ 2,346.88

9.4 m2 MÓDULO DE VENTANA DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO LACADO RPT
HOJAS FIJAS, ABATIBLES EJE HORIZONTAL, U OSCILOBATIENTES. CA-
LIDAD COR-INDUSTRIAL O CASEMENT-70 S/TIPOLOGIA. CON PERSIA-
NA.
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Suministro, colocación e instalación completa de módulo de carpintería exte-
rior poligonal, integrado por ventanas de hojas fijas y/o abatibles de eje hori-
zontal u oscilante de apertura al interior, con capialzado y persiana, de alumi-
nio lacado o anodizado en textura algodón, para acristalar calidad, según ti-
pología, COR-70-INDUSTRIAL de CORTIZO, o similar equivalente aprobada
por la D.T.
> Características generales del sistema:
1.-PERFILES: de aluminio extrusionado de aleación AW-6063 O AW-6060,
de calidad anodizable según norma EN UNE 38-337 y temple T5, provistos
de rotura de puente térmico en marco y en hojas con varillas de poliamida
6.6 reforzadas al 25% con fibra de vidrio, de 16 mm y fijadas a los perfiles de
aluminio según proceso industrial. Ancho nominal del perfil de marco = 70
mm.  Ancho nominal del perfil de hoja = 70 mm. Alojamiento para vidrio de
espesor mínimo 30 mm. Espesor medio de pared del aluminio > 1,50 mm.
Junquillo interior de sección curva. Estanquidad obtenida mediante sistema
de triple junta EPDM calidad marina, con junta central continua en su períme-
tro.
2.-ACABADO VISTO: Lacado semimate en color seleccionado por la D.F.
3.-MONTAJE; Ingletes a 45º sellados con silicona tanto en marco como en
hojas.
> Elementos que componen el módulo de carpintería:
1.- Carpintería de ventana: compuesta a su vez por precerco, hoja,
marco-solapa interior, marco-remate exterior, herrajes de colgar (adecuados
al peso y uso de las hojas), herrajes de cierre, de giro y de seguridad. Sin ce-
rradura.
*Hojas de ventanas abatibles de eje horizontal, hacia el interior de dimensio-
nes y perímetro específico para cada hueco, sobre marco, realizadas con
perfiles de sección adecuada al acristalamiento previsto en cada caso, no in-
cluido, colocado sobre calzos con junta de acristalamiento interior y exterior
de EPDM.
Las hojas serán totalmente acristaladas.
*Herraje de hojas tipo UNIK, o similar equivalente aprobado por la D.F., ho-
mologado y probado. Se colocará maneta en el interior que actuará manual-
mente sobre el sistema de cierre, bloqueando la hoja; será de aluminio re-
vestido, con extremo vuelto para evitar enganches y con escudo de anclaje.
La hoja dispondrá de retenedor de apertura para control del grado de abati-
miento de la misma.
2.-Carpintería de ajuste, retranqueo y aislamiento: compuesta a su vez por
Tapajuntas, embocaduras, forros de mochetas y piezas de solape y remate
tanto interiores como exteriores de las mismas características que las de la
carpintería de ventana, adheridas con silicona estructural, según diseño y en
todo caso las necesarias para la estanquidad exigible y decoro a juicio de la
D.F.
*Premarco para anclaje de la carpintería al muro y la conexión entre las pie-
zas de enmarque, así como alargaderas de remate exteriores en mochetas y
dinteles de aluminio.
*Vierteaguas, en su caso, en chapa de composite de aluminio de 3 mm de
características similares al resto.
3.-Aislamiento de cada pieza que conforma el perímetro del hueco con espu-
ma de poliuretano, incluyendo la parte del falso techo forros y tapajuntas. Se-
llado de encuentros.
4.-Guía de persiana de sección de 120 mm con rotura de puente térmico po-
liamida de 24 mm en forma de U y cajón monoblock con cajón de persiana y
lamas de aluminio.
> Características del sistema de anclaje:
*Módulo anclado mecánicamente, con tornillería galvanizada o inoxidable, a
muro.
Características complementarias y requisitos del sistema:
1.-La carpintería deberá estar certificada por Laboratorio Notificado en cum-
plimiento del Marcado CE para las siguientes prestaciones:
-Permeabilidad al Aire según normas EN 12207 / 1026: Clase 4
-Estanqueidad al Agua según normas EN 12208 / 1027: Clase E1200
-Resistencia al Viento según normas EN 12210 / 12211: Clase CE 2400.
*Coeficiente de transmisión térmica: Uw < 1,00 W/m²K
2.-El tratamiento superficial: lacado, color y textura, a definir por la D.F., se
realizará en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tra-
tamiento de protección a la corrosión calidad marina, secado y termolacado
con polvo de poliéster en aplicación electrostática y posterior cocción según
el sello de calidad QUALICOAT en espesor comprendido entre 60 y 120 mi-
cras.
3.-Los herrajes de colgar y seguridad se insertarán por ranura mediante me-
canizados específicos en marco y hoja, maneta de cremona con cierre multi-
punto y elementos de giro o bisagras con eje de acero inoxidable, pesos has-
ta 80 Kg para aperturas practicables.
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4.-Se respetará el diseño general y despiece de la carpintería existente.
5.-La actuación se realizará en el horario disponible y autorizado por la pro-
piedad.
> Se incluye, además:
1.-El anclaje, el recibido, la impermeabilización y aislamiento necesarios y
adecuados.
2.-P.p. de limpieza y traslado de escombros al pie de carga.
3.-P.p. de medios auxiliares y costes indirectos incluidos.
Según diseño. Medido el hueco y unidades realizadas.

.ZA1-VR2 1 2.30 1.50 3.45
Total partida 9.4 ................................................................................... 3.45 .... 642.48 ........ 2,216.56

9.5 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO-B.EMISIVIDAD 4+4/14 ARGON/3+3 CLIM.
TRANSPARENTE
Doble acristalamiento "4+4/14 Argón/3+3", formado de exterior a interior, por
un vidrio laminado 4+4 mm. con butiral (2 vidrios de 4mm Float Glass Extra-
Clear o equivalente, unidos por 0.38 mm PVB Clear transparente), cámara
de aire deshidratado de 14 mm con gas argón, y vidrio laminar stadip con bu-
tiral 3+3 mm (dos vidrios Float Glass ExtraClear o equivalente, unidos me-
diante PVB Clear transparente, con capa bajo emisiva SunGuard HP
Neutral50/32, con U<1,1 W/m²K, transmitancia luminosa del 49%, reflexión
luminosa exterior 22.9% y transmitancia energética solar g=30.6%, perfil se-
parador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio
con silicona neutra SIKA Elastosil 605/305 o equivalente aprobado por la
D.T., incluso colocación de junquillos, según UNE EN 12600 y EN 356. To-
dos los vidrios con canto pulido en todos sus bordes. Según diseño. Medida
la superficie real colocada de una cara del acristalamiento.

.ZA1-PR1 1 1.76 2.22 3.91

.ZA1-VR1 1 2.30 1.80 4.14

.ZA1-VR2 1 2.30 1.50 3.45
Total partida 9.5 ................................................................................. 11.50 .... 214.25 ........ 2,463.88

Total capítulo 9 ....................................................................................................................... 11,102.66
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10 CERRAJERÍA

10.1 ud SISTEMA SOPORTE DE CONDUCTOS DE CALEFACCIÓN ANCLADO A
FORJADO. TACOS QUÍMICOS + CARRIL DE ACERO INOX + VARILLAS
ROSCADAS + ABRAZADERAS CON GOMA ISOFÓNICA
Sistema completo de soporte suspendido de forjado para anclaje y sujeción
de conductos de calefacción o agua, que consiste en: 1º-Colocación de 2 ta-
cos químicos en forjado mediante taladro mecánico de diámetro conforme al
tamiz necesario para el taco según especificaciones del fabricante y como
mínimo de 20 mm; con al menos 2 ciclos de limpieza manual, aspiración y
soplado por taladro efectuado previo a la colocación del tamiz; 1 tamiz por ta-
co, de nylon o calidad superior; aplicación de emulsión de resina HIT-500 RE
V4 de Hilti (*) para empotramiento del conector o varilla a empotrar; varilla
roscada galvanizada, en forma de hélice Hilti HIT-Z (*), de diámetro mínimo
de 8 mm y longitud mínima de 10 cm (con 8 cm de empotramiento); o en su
defecto conector hembra roscado de diámetro según el fabricante y como mí-
nimo de 20 mm, ambos homologados para carga pesada; los tacos se colo-
carán próximos a los extremos del carril soporte de fijación y a la distancia
prefijada en su configuración; 2º.- Colocación de carril de fijación de acero
inoxidable universal, con perforación continua BIS Rapidstrut de Walraven
(*), con perfil  en U de extremos replegados (para permitir el anclaje posterior
de las varillas colgadas) de dimensión nominal 41x21x2,5 mm (**) y de longi-
tud entre 30 y 60 cms (mínimo = distancia entre las generatrices exteriores
de cada grupo de tubos a soportar + 10 cm) incluso accesorio de sujeción
para tuberías y otros elementos similares, formado por pletina rectangular
horadada para el diámetro de varilla y tuerca correspondiente; carril con ex-
tremos limados; 3º- varilla roscada en extremos, de disposición vertical, col-
gada del carril de fijación y anclada a la abrazadera de sujeción y soporte del
conducto de calefacc ión o  agua,  de d iámetro  mín imo de 6  mm;
4º.-Colocación en extremo de varilla roscada de abrazadera con rosca doble
M8/M10 BIS KSB2 de Walraven (*), de acero zincado (**), con goma isofóni-
ca homologada para temperaturas de -50º C a +110º C y diámetros adecua-
dos a cada tramo del conducto (inferiores a 80 mm), previa colocación de
placas curvadas de refuerzo existentes acopiadas (fabricada conforme a DIN
4109 M8/M10). Incluso limpieza y retirada de escombros y material residual;
incluso reparación de desperfectos y acondicionamiento de paramentos afec-
tados por la actuación.  (*) O equivalente aprobado por la D.T. (**) O sistema
equivalente aprobado por la D.T. Totalmente terminado y comprobado. Con-
forme a diseño y especificaciones de proyecto.

.Z2 32 32.00
Total partida 10.1 ................................................................................. 32.00 .... 158.35 ........ 5,067.20

10.2 m2 CELOSÍA FIJA DE PLETINAS DE ACERO #80x20 mm, LACADA AL HOR-
NO
Celosía fija compuesta por: 1.-Hoja de perfiles de acero laminado en frío, gal-
vanizados >150 micras, de 8 cm de ancho y construida con pletina #80x20
mm en bastidor y balaustres, estos últimos colocados cada 100 mm; con el
propio bastidor anclado mecánicamente al soporte; 3.-Acabado esmaltado al
horno en color similar al de la carpintería; i/recibido de albañilería y p.p. de
biselado para encaje. Totalmente acabada. Según diseño. Medida superficie
de una cara colocada.

.ZA1-CR1 1 0.70 3.10 2.17
Total partida 10.2 ................................................................................... 2.17 .... 626.76 ........ 1,360.07

10.3 m2 BARANDILLA FIJA DE PLETINAS DE ACERO #60x20 mm, LACADA AL
HORNO
Barandilla fija compuesta por: 1.-Hoja de perfiles de acero laminado en frío,
galvanizados >150 micras, de 6 cm de ancho y construida con pletina
#60x20 mm en bastidor y balaustres, estos últimos colocados cada 100 mm;
2.-Montantes laterales con pletina #60x20 mm para anclaje mecánico al so-
porte; 3.-Acabado esmaltado al horno en color similar al de la carpintería;
i/recibido de albañilería y p.p. de biselado para encaje. Totalmente acabada.
Según diseño. Medida superficie de una cara colocada.

.ZA1-CR3 1 0.56 1.12 0.63

.ZA1-CR2 1 1.51 1.12 1.69
Total partida 10.3 ................................................................................... 2.32 .... 617.05 ........ 1,431.56

10.4 m2 CANCELA ABATIBLE DE PLETINAS DE ACERO #60x20 mm, LACADA AL
HORNO
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Cancela para evacuación desde zona de refugio compuesta por: 1.-Hoja de
perfiles de acero laminado en frío, galvanizados >150 micras, de 6 cm de an-
cho y construida con pletina #60x20 mm en bastidor y balaustres, estos últi-
mos colocados cada 100 mm; 2.-Montantes laterales para anclaje a soporte
y atornillado de pernios y pasadores de seguridad, uno de sección #60x20
mm, recibido a la fábrica de la fachada y otro de sección #60x40 + placa de
anclaje #200x200x10 mm fijado al forjado; 3.-Pasador-fijador tipo corredera
con tetón, de seguridad (manipulable manualmente sólo para casos de
emergencia); 4.-Dos pernios de acero inoxidable fijados mecánicamente;
5.-Acabado esmaltado al horno en color similar al de la carpintería; i/recibido
de albañilería y p.p. de biselado para encaje. Totalmente acabada. Según di-
seño. Medida superficie de una cara colocada.

.ZA1-CR3 1 0.94 1.12 1.05
Total partida 10.4 ................................................................................... 1.05 .... 646.48 ........... 678.80

10.5 m REMATE DE FRENTE DE FORJADO Y EMBOCADURAS DE HUECOS
CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PLEGADA PRELACADA.
Remate de frente de forjado y embocaduras de huecos, totalmente acabado,
integrado por: 1º.-Chapa de acero galvanizada plegada (hasta un máximo de
8 pliegues) prelacada atornillada con tornillo de acero cincado a la subestruc-
tura; 2.-Subestructura compuesta por costillas de pletina de acero galvaniza-
da #40.5 mm y perfiles de refuerzo de aristas; todo ello prelacado en tono si-
milar al acabado de la carpintería; de hasta 600 mm de desarrollo; incluso
parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, Anclajes químicos y/o
mecánicos (según soporte y zona),  juntas de estanqueidad y sellado perime-
tral y de encuentros; sellado de juntas y limpieza; incluso p.p. de mecanizado
necesario para ajustarlo a la directriz y a cada espesor de fachada; p.p. de
preparación y regularización de soporte con enfoscado maestreado de mor-
tero hidrófugo de cemento 1:4. Totalmente instalado, incluso medios auxilia-
res. Según diseño. Medida la longitud en el eje del remate.

.ZA1-TERRAZA 2 1.50 3.00

.ZA1-PASOS 4 3.00 12.00
2 2.90 5.80

Total partida 10.5 ................................................................................. 20.80 .... 159.81 ........ 3,324.05

10.6 m2 REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA

Rejilla para ventilación ejecutada con perfiles de acero laminado en frío, gal-
vanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, la-
mas fijas de espesor mínimo 0,8 mm., patillas de fijación, i/recibido de albañi-
lería.

.ZA1 2 0.40 0.20 0.16
Total partida 10.6 ................................................................................... 0.16 .... 186.34 ............. 29.81

10.7 ud TOPE PUERTAS P/SUELO

Tope de puerta en acero inoxidable acabado mate y goma. Instalado.

.ZA1 3 3.00

.ZA3 6 6.00
Total partida 10.7 ................................................................................... 9.00 ........ 4.29 ............. 38.61

Total capítulo 10 ....................................................................................................................... 11,930.10
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11 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

11.1 m2 DECAPADO, LAVADO Y RASCADO DE PINTURAS VIEJAS

Decapado, lavado y rascado de pinturas viejas sobre paramentos verticales y
horizontales. Dejando la superficie preparada para un nuevo revestimiento.
Incluida limpieza y transporte de restos a pie de carga.

.ZA1 1 12.40 6.40 79.36
1 22.00 1.00 22.00

.ZA3 1 25.16 3.00 75.48
1 18.72 3.00 56.16
1 39.56 1.00 39.56
1 19.11 1.00 19.11

Total partida 11.1 ............................................................................... 291.67 ........ 6.46 ........ 1,884.19

11.2 m2 REVESTIMIENTO FIBRA TIPO TEXTURGLAS-N

Revestimiento mural tejido de fibra de vidrio texturglas N, con clasificación
reacción al fuego B,s1-d0 según norma UNE EN 13501-1:2002, imputresci-
ble, con certificado ecológico para productos textiles Öko-Tex Standard 100,
con un peso de 125 gr/m2 y resistencia a la tracción de 850 N/5 cm en ur-
dimbre y 350 N/5 cm en trama. Imprimación de la superficie, plastecido de
golpes, extendido de cola especial Pegamglas formulada para fibra de vidrio,
colocación del tejido y terminado con dos manos de pintura plástica en dis-
persión acuosa, conforme a la norma UNE 48423, consiguiéndose así la de-
nominada "pintura armada".

.ZA1 2 8.80 1.80 31.68
Total partida 11.2 ................................................................................. 31.68 ...... 15.16 ........... 480.27

11.3 m2 PINT.PLAST.ACRIL.MATE LAVAB.COLOR

Pintura plástica lisa semi mate, de 1ª calidad, a base de resinas acrovinílicas,
en colores a elegir por la D.T., lavable, dos manos, incluso imprimación de
fondo, plastecido, mano de acabado, protección de superficies, desmontaje y
montaje de mecanismos y equipos y p.p. de medios auxiliares. Incluso rasca-
do de restos y limpieza final. Según NTE-RPP. Medida la superficie pintada,
sin descontar huecos en compensación de mochetas.

.ZA1 2 8.80 1.80 31.68
1 8.40 6.94 58.30
1 1.92 1.65 3.17
1 1.50 1.50 2.25

.ZA3 1 25.16 3.00 75.48
1 18.72 3.00 56.16
1 39.56 1.00 39.56
1 19.11 1.00 19.11

Total partida 11.3 ............................................................................... 285.71 ...... 15.77 ........ 4,505.65

11.4 m2 CAPA IMPRIMACION - PUENTE ADHERENCIA

Ejecución de capa de imprimación a modo de puente de adherencia específi-
co entre superficie de soporte cerámico, de hormigón o mortero de cemento
y revestimientos de yeso, cemento o revocos acrílicos, mediante aplicación
de emulsión a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, resinas
sintéticas, cargas minerales y aditivos, o equivalente aprobado por la D.T.,
incluso limpieza previa del soporte. Dosificación según datos del fabricante.
Lista para aplicación del revestimiento.

ZONA ACTUACIÓN (A/J) 1 1.00 1.00 1.00
Total partida 11.4 ................................................................................... 1.00 ........ 5.86 ............... 5.86

11.5 m2 ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o
antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y
limpieza manual. Color a elegir por la D.T, en su defecto RAL-5023

ZONA ACTUACIÓN (A/J) 1 1.00 1.00 1.00
Total partida 11.5 ................................................................................... 1.00 ...... 18.05 ............. 18.05

11.6 m2 PINTURA TIPO FERRO

Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio
electrolítico, i/raspados de óxidos y limpieza manual.
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ZONA ACTUACIÓN (A/J) 1 1.00 1.00 1.00
Total partida 11.6 ................................................................................... 1.00 ...... 18.26 ............. 18.26

11.7 m2 PINTURA AL CLOROCAUCHO

Pintura al clorocaucho con dos manos a brocha, i/limpieza de superficies y
neutralización, plastecido de grietas y mano de imprimación.

ZONA ACTUACIÓN (A/J) 1 1.00 1.00 1.00
Total partida 11.7 ................................................................................... 1.00 ...... 15.68 ............. 15.68

Total capítulo 11 ......................................................................................................................... 6,927.96
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12 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

12.1 m CANALÓN ZnTi CORNISA DESARROLLO 333mm

Canalón redondo de ZnTi de 0,65 mm de espesor de sección tipo cornisa,
con 333 mm de desarrollo y recorte de baquetón,  fijado mediante soportes al
alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales, rebosade-
ros, gárgolas y remates finales, y piezas de conexión a bajantes, completa-
mente instalado.

.ZA1 2 2.40 4.80
Total partida 12.1 ................................................................................... 4.80 ...... 14.18 ............. 68.06

12.2 m BAJANTE ZnTi D100 mm

Bajante de chapa de ZnTi de 100 mm de diámetro y 0,65 mm de espesor,
instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

.ZA1 2 7.60 15.20
Total partida 12.2 ................................................................................. 15.20 ...... 12.26 ........... 186.35

12.3 ud INSTALACION DE ARQUETA REG PREFABR. PVC ESTANCA 315 mm

Instalación completa de arqueta de paso, prefabricada de PVC, registrable,
"JIMTEN", o equivalente aprobado por la DF., compuesta por colector de co-
nexión de PVC, modelo S-212, de 315 mm de diámetro, color teja, con tres
entradas, dos de 160 mm de diámetro y una de 200 mm de diámetro y una
salida de 200 mm de diámetro, con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, retacado con hormigón
HM-20/B/20/I, fabricado en central, y p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
Incluyendo conexión a bajante y a red interior existente mediante colector en-
terrado de PVC-160, reforzado. Incluso p.p.de codos, juntas, y piezas espe-
ciales; así como sellados. Totalmente instalado y funcionando.

URBANIZACIÓN-PLUVIALES 4 4.00
Total partida 12.3 ................................................................................... 4.00 .... 197.33 ........... 789.32

12.4 ud VENTILACIÓN FORJADO SANITARIO. TUBOS PVC Y REJILLAS

Ventilación de la cámara de forjado sanitario de hasta 250 m², mediante con-
ductos de pvc y rejillas, que consistirá en la comunicación de los diferentes
espacios situados entre el forjado de planta baja y el terreno, mediante pasa-
tubos de 200 mm de diámetro colocados en los muros intermedios y perime-
trales, codos y montantes de pvc de 125 mm en disposición vertical hasta las
rejillas situadas en fachadas o cubiertas y rejillas provistas de malla
anti-insectos, dispuestas de modo que no permita la entrada de agua al inte-
rior. Completamente instalada y comprobada la unidad. Incluyendo piezas
especiales, recibido y sellado de tubos y rejillas. Con p.p. de medios auxilia-
res. Según diseño.

.ZA1 1 1.00
Total partida 12.4 ................................................................................... 1.00 .... 380.52 ........... 380.52

12.5 m TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO SIMPLE SN2 D=100 mm

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de
diámetro nominal 100 mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito
incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, re-
vestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por enci-
ma del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el
propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la
zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/
CTE-HS-5.

.ZONA DE ACTUACIÓN (A/J) 1 5.00 5.00
Total partida 12.5 ................................................................................... 5.00 ...... 22.53 ........... 112.65

12.6 m TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA  160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja
y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
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.ZA1 1 15.00 15.00
Total partida 12.6 ................................................................................. 15.00 ...... 10.54 ........... 158.10

12.7 ud REFORMA DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN. TUBO MULTICAPA PO-
LIETILENO RETICULADO
Reforma de instalación parcial de calefacción, incluyendo corte,  desmontaje,
traslado, nuevo montaje y conexión al circuito inicial de 2 conductos de tubo
multicapa de polietileno reticulado para altas temperaturas, de un tramo de
2x5 m, afectados por la actuación, con sección equivalente a la de los con-
ductos existentes, y desconexión, traslado y reconexión de radiadores afec-
tados, por medios manuales, incluso vaciado previo de conductos, llenado
posterior, puesta de nuevo en funcionamiento y comprobación del mismo; i/
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

.Z1-P 1ª 1 1.00

.Z3-P Bª 4 4.00
Total partida 12.7 ................................................................................... 5.00 .... 281.50 ........ 1,407.50

12.8 m AISLAMIENTO TÉRMICO DE TUBERÍAS D25

Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación inte-
rior de calefacción o A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución
de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, de 25 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las
uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cor-
tes. Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte
del aislamiento. Colocación del aislamiento y sellados en pasos de muros.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud real-
mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

ZONA DE ACTUACIÓN (A/J) 1 1.00 1.00
Total partida 12.8 ................................................................................... 1.00 ...... 17.25 ............. 17.25

Total capítulo 12 ......................................................................................................................... 3,119.75
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13 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

13.1 LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN

13.1 m Manguera Cu 3x2,5 mm2, RZ1-H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 (750V)

Suministro y colocación de manguera compuesta por conductores de cobre
de 3x2,5 mm2 de sección tendido bajo tubo o sobre canal en edificación,
0,6/1kV, aislamiento XLPE, designación RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, total-
mente instalado, conectado, y funcionando. i//pp de medios auxilliares nece-
sarios

TC usos varios 1 40.00 40.00
Total partida 13.1 ................................................................................. 40.00 ........ 3.59 ........... 143.60

13.2 m Manguera Cu 3x1,5 mm2, RZ1-H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 (750V)

Suministro y colocación de manguera compuesta por conductores de cobre
de 3x1,5 mm2 de sección tendido bajo tubo o sobre canal en edificación,
0,6/1kV, aislamiento XLPE, designación RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, total-
mente instalado, conectado, y funcionando. i//pp de medios auxilliares nece-
sarios

Iluminación 80 80.00
Total partida 13.2 ................................................................................. 80.00 ........ 3.00 ........... 240.00

Total capítulo 13.1 ............................................................................................................................ 383.60

13.2 PUNTOS DE LUZ Y DATOS

13.3 ud Pantalla LED estanca IP-65

Suministro e instalación de pantalla estanca LED 40W 3600lm, carcasa de
aluminio y cubierta de PC, IP65 - IK08, dimensiones 1200x87x70mm, CRI 77
y lente Opal. Incluso interruptor plexo gris IP-55. Completamente instalada,
conectada, comprobada y funcionando.  i//pp de medios auxilliares necesa-
rios

4 4.00
Total partida 13.3 ................................................................................... 4.00 .... 117.30 ........... 469.20

13.4 ud TOMA SIMPLE 1 RJ-45 CAT6

Suministro e instalación de caja de superficie con 1 conector RJ-45 Cat6A
Systimax GigaSpeed X10 o equivalente aprobado por la Dirección Facultati-
va, incluso tapa embellecedora y fijación a techo. Completamente instalado,
conectado y funcionando.

2 2.00
Total partida 13.4 ................................................................................... 2.00 ...... 14.14 ............. 28.28

13.5 m CABLE UTP CATEGORIA 6A LSZH

Suministro e instalación de cableado de puesto de usuario desde rack de
conserjería o desde rack de informática, sin cortes ni empalmes,  de par tren-
zado, formada por 1 cable UTP para cada conector RJ-45 Cat-6A cubierta
LSZH, en montaje en tubo / canaleta, instalado, montado, certificado catego-
ría 6A clase EA junto con el resto de mecanismos y conexionado. Marca
Systimax GigaSPEED X10D o equivalente aprobado por la Dirección Facul-
tativa

2 32.00 64.00
Total partida 13.5 ................................................................................. 64.00 ........ 1.00 ............. 64.00

13.6 ud LATIGUILLO UTP CAT-6A LSZH

Suministro de latiguillo UTP/RJ-45, categoría 6A de cubierta tipo LSZH, de
diferentes tamaños entre 1 y 5 metros la unidad según lo indicado en memo-
ria, para parcheo entre paneles de armario o conexión de PC, instalado y co-
nexionado. Marca Systimax GigaSPEED 360 X10 o equivalente aprobado
por la Dirección Facultativa

1 1.00
Total partida 13.6 ................................................................................... 1.00 ........ 6.24 ............... 6.24

13.7 ud LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A TECHO. CUADRADA, EXTRA-
PLANA, EN ALUMINIO, ÓPTICA PARA EVACUACIÓN
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Luminaria de emergencia autónoma de forma cuadrada y diseño extraplano
para montaje adosado en techo, con flujo luminoso de 200 lm (180 lm en
emergencia), modelo No permanente LED-ZINER N20-A de DAISALUX (*).
Bastidor, fabricado en aluminio, con doble funcionamiento como disipador y
soporte para el sistema electrónico, las baterías y el conjunto óptico. Sistema
combinado de lentes específicas y reflectores que asegure un óptimo rendi-
miento en iluminación antipánico y rutas de evacuación. Características:
Fuente de luz con tecnología LED: Lámpara de emergencia MHBLED; piloto
testigo de carga LED; con conexión de telemando; tipo de batería: NiCd;
Funcionamiento No Permanente con dispositivo de verificación AutoTest. Au-
tonomía 1 hora. Grado de protección: IP43 IK04. Tensión de alimentación:
110/127 V - 50/60 Hz, 220/230 V - 50/60 Hz. Aislamiento eléctrico: Clase II.
Totalmente instalada y conexionada a la red del edificio, incluidas proteccio-
nes. (*) O equivalente aprobada por la DF.

2 2.00
Total partida 13.7 ................................................................................... 2.00 .... 282.59 ........... 565.18

13.8 ud INTERRUPTOR DE PRESENCIA EN TECHO

Interruptor detector de presencia por infrarrojos, montaje en techo con tem-
porizador, totalmente instalado.

2 2.00
Total partida 13.8 ................................................................................... 2.00 ...... 42.62 ............. 85.24

Total capítulo 13.2 ......................................................................................................................... 1,218.14

13.3 CANALIZACIÓN ELÉCTRICA

13.9 m TUBO ACERO 40mm

Suministro y colocación de tubo de acero enchufable de métrica 40, acero la-
minado en frío de bajo contenido en carbono y electrogalvanizado según
UNE-EN 2081. Incluso manguito metálico del mismo tipo para realizar las
uniones. Incluso abrazadera metálica M6 con dos tornillos instalado cada 50
cm y tirafondo M6 con taco PVC para sujeción de la abrazadera. Totalmente
instalado y listo para recibir cableado, incluso encuentros con las cajas de
derivación, conectado, y funcionando. i//pp de medios auxilliares necesarios

Tramo Int Cuadro general a C-Clima 1 20.00 20.00
Total partida 13.9 ................................................................................. 20.00 ...... 22.14 ........... 442.80

13.10 ud CAJA DERIVACION ESTANCA

Suministro y colocación de caja de derivación estanca de dimensiones
197x260x100 mm con 4 conos para tubos de 25 y 6 de 40mm. Grado de pro-
tección IP-65 / IK-07 creada en materiales plásticos libres de halógenos con
base y tapa opaca PS antichoque RAL7035. IDE EV231 o equivalente apro-
bado por la Dirección Facultativa. Totalmente instalado y listo para recibir ca-
bleado, incluso encuentros con las cajas de derivación, conectado, y funcio-
nando. i//pp de medios auxilliares necesarios

3 3.00
Total partida 13.10 ................................................................................... 3.00 ...... 24.47 ............. 73.41

13.11 m TUBO FLEXIBLE METÁLICO PG16

Suministro y colocación de tubo flexible PVC metálico ondaplast PG16 con
engatillado simple a derechas. Fabricado con fleje de acero galvanizado de
alta calidad con tratamiento anticorrosión y funda exterior plástica auto extin-
guible, grado protección IP-66. Incluso prensaestopas en entrada a máqui-
nas. Totalmente instalado y listo para recibir cableado, incluso encuentros
con las cajas de derivación, conectado, y funcionando. i//pp de medios auxi-
lliares necesarios

UTA 3 3.00
Pantalla LED exterior 3 3.00

Total partida 13.11 ................................................................................... 6.00 ...... 17.83 ........... 106.98

Total capítulo 13.3 ............................................................................................................................ 623.19

13.4 AMPLIACION POTENCIA

13.12 ud AMPLIACIÓN POTENCIA
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Suministro y colocación de Derivación Individual mediante manguera com-
puesta por conductores de cobre de 5x25 mm2 de sección tendido bajo tubo
o sobre canal en edificación, 0,6/1kV, aislamiento XLPE, designación
RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, totalmente instalado, conectado, y funcionando.
Sustitución del IGA existente por un interruptor automático 4P 80A y poder
de corte 15kA, incluyendo punteras, señalización y fijación. i//pp de medios
auxilliares necesarios. Incluye certificado de la modificación de la instalación
de enlace emitido por instalador autorizado y registro en el Servicio Territorial
de Industria correspondiente.

1 1.00
Total partida 13.12 ................................................................................... 1.00 . 1,161.51 ........ 1,161.51

13.13 ud ADECUACIÓN DE CUADRO EXISTENTE CONFORME A REQUISITOS DE
NUEVA DEMANDA ELÉCTRICA. PROTECCIONES. CANALIZACIONES.
CONEXIONES. COFRET.
Adecuación de cuadro existente conforme a requisitos de nueva demanda
eléctrica. protecciones. canalizaciones. Conexiones y cofret:  Cofret de distri-
bución eléctrica metálico, con chapa de acero de color blanco marfil (RAL
9001), tipo Prisma Plus Cofret Pack, con tratamiento por cataforesis más pol-
vo de epoxy poliéster, polimerizado en caliente. De dimensiones externas se-
gún requerimientos (hasta dim.máx.1080 x 555 x 157 mm), con grado de pro-
teción IP30. Suministrado con los carriles modulares, tapas de altura 150mm,
obturadores y placa pasacables de plástico. El cofret será de construcción
funcional, formado por conjuntos de aparamenta que comprende todos los
elementos mecánicos y eléctricos que contribuyen a la ejecución de una sola
función (unidad funcional), interconectadas eléctricamente para la ejecución
de sus funciones. Tipo de puerta: plena, con cierre a la derecha. Conformi-
dad de las normas: - CEI 60529 - EN 50102. Totalmente instalado, conexio-
nado y rotulado incluyendo relación de aparamenta que figura en precios
descompuestos y en el capítulo de planos.

.ZA1 (A/J) 1 1.00
Total partida 13.13 ................................................................................... 1.00 . 1,914.72 ........ 1,914.72

Total capítulo 13.4 ......................................................................................................................... 3,076.23

Total capítulo 13 ......................................................................................................................... 5,301.16
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14 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

14.1 DETECCIÓN DE INCENDIOS

14.1 ud Pulsador de incendio rearmable

Pulsador de incendios rearmable con tapa, totalmente instalado hasta centra-
lita existente, incluso p.p. de canalización con tubo rígido de PVC y línea de
cable 2x1 mm2.

2 2.00
Total partida 14.1 ................................................................................... 2.00 .... 258.93 ........... 517.86

Total capítulo 14.1 ............................................................................................................................ 517.86

14.2 EXTINCIÓN POR AGUA

14.2 ud EXTINTOR PORTÁTIL 6 kg POLVO

Extintor portátil, tipo LPG o similar aprobado, según IPF-4 con carga de 6 kg
polvo polivalente y eficacia 21A-113B. Incluso accesorios para instalación so-
bre pared, transporte y mano de obra para su colocación y montaje.

2 2.00
Total partida 14.2 ................................................................................... 2.00 ...... 52.19 ........... 104.38

14.3 ud ARMARIO PORTA EXTINTOR

Armario porta extintor, tipo NO-HA o similar aprobado, modelo 4, para empo-
trar con puerta pivotante formada por marco en acero inoxidable y tapa acris-
talada. Incluso accesorios para instalación sobre pared  y mano de obra para
su colocación, transporte y montaje.

2 2.00
Total partida 14.3 ................................................................................... 2.00 ...... 25.97 ............. 51.94

Total capítulo 14.2 ............................................................................................................................ 156.32

14.3 VARIOS

14.4 ud CARTEL INDICADOR NORMALIZADO

Cartel indicador normalizado fotosensible, tipo LETRAYON o similar aproba-
do, para indicador de BIE, extintor y pulsador alarma. Incluso accesorios pa-
ra su instalación, transporte y mano de obra para montaje.

7 7.00
Total partida 14.4 ................................................................................... 7.00 ...... 19.68 ........... 137.76

14.5 m2 SELLADO EI-90

Sellado EI-90 para cables, tuberías y conductos, tipo PROMATEC o similar
aprobado, modelo PROMASTOP. Incluso accesorios para colocación y mano
de obra para su instalación y montaje.

8 0.15 1.00 1.20
Total partida 14.5 ................................................................................... 1.20 .... 279.21 ........... 335.05

Total capítulo 14.3 ............................................................................................................................ 472.81

Total capítulo 14 ......................................................................................................................... 1,146.99
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15 INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELEVADORES

15.1 ud ASCENSOR ELECT 630 KG, 8 PERSONAS, ACCESIBLE, DIMENSIONES
INTERIORES CABINA 110X140 CM.  2 PARADAS. 2 ACCESOS. 1 EMBAR-
QUE. ELÉCTRICO. MOTOR EN HUECO. RECORRIDO < 6M. REVESTI-
MIENTOS EN ACERO INOXIDABLE.
Suministro e Instalación completa de ascensor sin cuarto de máquinas ORO-
NA Next Essentia (*), de 630 kg / 8 Personas. Recorrido efectivo: 3,40 m de
recorrido, cabina de 1100x1400x2200 mm, con 2 paradas, 2 accesos, 1 em-
barque y maniobra universal, para un hueco libre mínimo de 1650x1750 mm,
un foso de 1000 mm y una altura de última planta de 3600 mm. Velocidad de
1,00 m/s. Grupo tractor para tracción por adherencia, máquina sin reductor,
de imanes permanentes, variador de frecuencia y control de lazo cerrado.
Clasificación energética según VDI 4707 o equivalente: clase A.
Cabina: modelo con las 3 paredes en acero inoxidable satinado.  Espejo 3/4
en la pared del fondo. Techo con iluminación de focos LED de bajo consumo.
Pasamanos tubulares de acero inoxidable brillo en fondo. Suelo de granito a
elegir por la D.T. y rodapié en acero inoxidable satinado. Dimensiones útiles:
1100 x 1400 x 2200 mm. (Ancho x Fondo x Alto). Hueco mínimo de 1650 x
1750 mm (Ancho x Fondo) (Puertas semi-voladas en hueco). Botonera en
acero inoxidable, iluminación eficiente con apagado automático (panel led),
embocaduras y frentes en acero inoxidable y zócalos en aluminio anodizado.
En cabina, panel de mandos con pulsadores O-Pushbutton (*) con braille re-
sistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y que superan íntegramente los
ensayos de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71.
Señalización de cabina Next Matriz de puntos Orona (*), flechas direcciona-
les, indicador luminoso y acústico de sobrecarga y sistema de comunicación
bidireccional de atención 24 horas vía red telefónica.
Puertas de cabina de apertura telescópica de 2 hojas en acero inoxidable
900 x 2100 mm. Reapertura por presión de contacto y Cortina fotoeléctrica.
Fijación de puertas de piso mediante taco de expansión de acero. Según
normativa
En pisos, señalización de posición Next Siete (*) segmentos en todos los pi-
sos, flechas direccionales, botonera en marco y pulsadores Next a llave
(incluidas 4 llaves) con el marco negro o plata resistentes al agua (IPX3, se-
gún EN 60529) y superan íntegramente los ensayos de impacto y fuego defi-
nidos en la norma EN81_71.
Puertas de pisos de apertura telescópica de 2 hojas en acero inoxidable de
900x2100 mm, cumpliendo con normativa fuego EN81/58 (E120).
Incluido Phone Unit (*) para telefonía y gestión de llamadas, alarma e ilumi-
nación de emergencia, pulsador de apertura y de cierre de puertas, indicador
luminoso y acústico de sobrecarga y teleservicio 24 h.
Elementos complementarios y de seguridad:
Componentes mecánicos: Chasis de cabina, con dispositivo paracaídas de
acción progresiva accionado mediante limitador de velocidad. Chasis de con-
trapeso y pesas. Guías de cabina, contrapeso y fija-guías. Amortiguadores
de cabina y contrapeso en foso. Cables de tracción de acero para cabina y
contrapeso. Sin paracaídas en contrapeso. (**)
Componentes eléctricos: Cables flexibles para la unión de cabina con el con-
trol de maniobra, de manera que transmitan los comandos de operación
asignados. Instalación de transmisión en serie dentro del hueco para la co-
municación de dispositivos en cabina y pisos con el control de maniobra. Fil-
tros de reducción de armónicos TMD-EMC según normas EN12015 y
EN12016. Interruptores, seguridades, contactos de puertas con todos los ele-
mentos necesarios para el correcto funcionamiento del ascensor y cumpli-
miento de la directiva 2014/33/UE o vigente sustitutoria. (**)
Cables de tracción: Cables de acero para la cabina y el contrapeso con la
cantidad y la dimensión exacta conforme a las normativas de seguridad ofi-
ciales.
Chasis de cabina, construido con acero anti-torsión y equipado con dispositi-
vo paracaídas homologado. El movimiento sobre las guías se efectuará me-
diante deslizaderas con dispositivos de lubricación automática incluidos.
Señalización en cabina: Display matricial con texto deslizante. Relieve. Alar-
ma e iluminación de emergencia. Señalización de sobrecarga. Pulsador de
apertura de puertas. Posicional  7 segmentos con flechas y Gong en todas
las plantas. Sintetizador de voz. Señalización en pisos enrasadas en superfi-
cie, con iluminación de llamada.
Opciones incluidas: Señal de alarma- timbre techo cabina. Renivelación
exacta, automática. Apertura anticipada de puertas. Método de frenado, re-
sistencia de frenado Indicador de posición en cabina, display a matricial.
Stop emergencia en hueco, 2 pulsadores. Con sistema bidireccional. Blo-
queo mecánico de puerta de cabina con dispositivo de emergencia. Apagado
de iluminación de cabina automático. Embarque sencillo, un set de pulsado-
res, control de puerta no selectivo. Luz de hueco. Con canalización. Filtro de

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELEVADORES



MEDICIONES Y PRESUPUESTO   .
Pág.:     40

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

armónicos según EN12015. Chapa cortafuegos según homologación.
Especificaciones de la máquina: máquina trifásica diseñada como un motor
sin reductora, síncrono de imanes permanentes cuya polea motriz estará fa-
bricada con una fundición especial resistente a la abrasión. El freno electro-
magnético, será silencioso y se activará con el imán del freno. Dispositivo de
apertura de freno para situaciones de emergencia.
Potencia Máquina: <6 kW  /  Intensidad nominal: <11 A  /  Intensidad de
arranque: < 13 A / Alimentación eléctrica máquina: 3 x 400 V, 50 Hz  / Ali-
mentación eléctrica alumbrado de cabina: 230 V, 50 Hz / Disposición     Me-
canismo tractor insonorizado instalado en la parte interior y superior del hue-
co.
Tipo de Maniobra: Colectiva-selectiva en bajada  /  Maniobra Simplex.
Sistema de frenado regenerativo. Sistema de comunicación bidireccional.
Armario de control: Situado en la última planta, accesible para el personal de
mantenimiento. Armario situado en el marco de la puerta. Acero cincado para
acabado local.
Incluidos fijaguías a la estructura del hueco, transporte de materiales a pie de
obra, montaje completo e interrumpido, ajuste y puesta en marcha, Legaliza-
ción de la instalación ante el organismo administrativo correspondiente con-
forme a la normativa en vigor prevista para la misma.
Incluido, en su defecto, suministro eléctrico hasta el armario de control del
propio ascensor, línea telefónica fija prevista para el sistema de comunica-
ción correspondiente.
Incluido interruptor diferencial selectivo inmunizado de curva clase A y 300
mA de sensibilidad, Schneider (*).
Totalmente instalado, probado, funcionando y conforme a Reglamento de Ac-
cesibilidad y al resto de normativa vigente. Incluso documentación necesaria
para la autorización en Industria.
(*) o equivalente aprobado por la D.T.
(**) o sistema equivalente aprobado por la D.T.
Ascensor conforme con la norma Europea EN 81-20 / 50, totalmente instala-
do; i/expediente y tramitación en industria.
Conforme a diseño y especificaciones de proyecto.

1 1.00
Total partida 15.1 ................................................................................... 1.00 21,000.56 ...... 21,000.56

Total capítulo 15 ....................................................................................................................... 21,000.56
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16 SEGURIDAD Y SALUD

16.1 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO

16.1 ud SEÑAL POLIESTILRENO 210x297 mm.NO FOTOL.

Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo di-
verso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en po-
liestireno de 1,5 mm, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instala-
da.

2 2.00
Total partida 16.1 ................................................................................... 2.00 ........ 9.78 ............. 19.56

16.2 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico
de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco
usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y des-
montaje. s/ R.D. 485/97.

2 2.00
Total partida 16.2 ................................................................................... 2.00 ...... 24.32 ............. 48.64

16.3 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular,
amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

2 2.00
Total partida 16.3 ................................................................................... 2.00 ...... 16.70 ............. 33.40

16.4 ud VALLA EXTENSIBLE REFLECTANTE

Valla extensible reflectante hasta 3 m. en colores rojo y blanco, amortizable
en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.

10 10.00
Total partida 16.4 ................................................................................. 10.00 ...... 17.30 ........... 173.00

16.5 ud PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACI

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada me-
canicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje.

2 2.00
Total partida 16.5 ................................................................................... 2.00 ........ 6.89 ............. 13.78

16.6 m CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLO

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso coloca-
ción y desmontaje.

1 10.00 10.00
Total partida 16.6 ................................................................................. 10.00 ........ 1.44 ............. 14.40

Total capítulo 16.1 ............................................................................................................................ 302.78

16.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

16.7 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63X63

Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimila-
bles, formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante
clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

1 1.00
Total partida 16.7 ................................................................................... 1.00 ........ 7.79 ............... 7.79

16.8 m BARANDILLA DE PROTECCIÓN ANDAMIOS

Barandilla de protección de perímetros de andamios tubulares, compuesta
por pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm, y rodapié
de madera de pino de 15x5 cm., incluso colocación y desmontaje. Ordenan-
za General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 20.
A todos los efectos el andamio europeo, necesario para la ejecución de los
trabajos de fachada, cubierta, etc, será considerado como un medio auxiliar
de la obra, por lo tanto no procede su valoración como medida de protección
colectiva.
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1 5.00 5.00
Total partida 16.8 ................................................................................... 5.00 ........ 5.66 ............. 28.30

16.9 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color na-
ranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable
en tres usos.  s/ R.D. 486/97.

1 20.00 20.00
Total partida 16.9 ................................................................................. 20.00 ........ 2.38 ............. 47.60

16.10 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistivi-
dad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm.,
tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero
cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de
t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI
BT 039.

1 1.00
Total partida 16.10 ................................................................................... 1.00 .... 125.34 ........... 125.34

Total capítulo 16.2 ............................................................................................................................ 209.03

16.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES

16.11 ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

8 8.00
Total partida 16.11 ................................................................................... 8.00 ........ 3.45 ............. 27.60

16.12 ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas
eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

2 2.00
Total partida 16.12 ................................................................................... 2.00 ...... 19.01 ............. 38.02

16.13 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2.00
Total partida 16.13 ................................................................................... 2.00 ...... 12.96 ............. 25.92

16.14 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2.00
Total partida 16.14 ................................................................................... 2.00 ...... 13.02 ............. 26.04

16.15 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza,
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2.00
Total partida 16.15 ................................................................................... 2.00 ........ 7.45 ............. 14.90

16.16 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA

Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en
cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

2 2.00
Total partida 16.16 ................................................................................... 2.00 ...... 10.37 ............. 20.74

16.17 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
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Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2.00
Total partida 16.17 ................................................................................... 2.00 ...... 24.19 ............. 48.38

16.18 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2.00
Total partida 16.18 ................................................................................... 2.00 ...... 15.58 ............. 31.16

16.19 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

4 4.00
Total partida 16.19 ................................................................................... 4.00 ........ 3.56 ............. 14.24

16.20 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS

Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

4 4.00
Total partida 16.20 ................................................................................... 4.00 ........ 4.75 ............. 19.00

16.21 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de
hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

2 2.00
Total partida 16.21 ................................................................................... 2.00 ...... 43.23 ............. 86.46

16.22 ud MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE

Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6 6.00
Total partida 16.22 ................................................................................... 6.00 ........ 8.23 ............. 49.38

16.23 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en
3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4 4.00
Total partida 16.23 ................................................................................... 4.00 ...... 30.25 ........... 121.00

16.24 ud PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2.00
Total partida 16.24 ................................................................................... 2.00 ...... 41.47 ............. 82.94

16.25 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4 4.00
Total partida 16.25 ................................................................................... 4.00 ........ 8.83 ............. 35.32

16.26 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores amari l lo y rojo,
(amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2.00
Total partida 16.26 ................................................................................... 2.00 ...... 16.07 ............. 32.14

16.27 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
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Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

4 4.00
Total partida 16.27 ................................................................................... 4.00 ...... 24.54 ............. 98.16

Total capítulo 16.3 ............................................................................................................................ 771.40

16.4 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

16.28 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B,
de 6 kg. de agente extintor,  con soporte, manómetro comprobable y man-
guera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad
instalada.

3 3.00
Total partida 16.28 ................................................................................... 3.00 ...... 36.17 ........... 108.51

Total capítulo 16.4 ............................................................................................................................ 108.51

16.5 LOCALES Y SERVICIOS DE HIGIENE

16.29 ud IMPLANTACION CASETA VEST+ASEOS 10 M2 CONSTR

Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y desmontaje
de caseta prefabricada para vestuarios y aseos en obra de 4,20x2,40x2,65
m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento
de poliestireno expandido autoextinguible, 2 Ventanas de 0,84x0,80 m. de
aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de
50 l., un inodoro, una ducha y un lavabo, todo de fibra de vidrio con termina-
ción de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófu-
go con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puertas de ta-
blero melaminado en cabinas y acceso.  Tubería de polibutileno aislante y re-
sistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220
V., toma de tierra, con automático;  2 led de 13 W. y otros 2 de 26 W, 2 en-
chufes de 10A; punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. Total-
mente equipada e instalada.

1 1.00
Total partida 16.29 ................................................................................... 1.00 .... 704.82 ........... 704.82

16.30 ud IMPLANTACION CASETA COMEDOR 10 M2 CONSTR

Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y desmontaje
de caseta prefabricada para comedor, de 4,20x2,40x2,65 m.  Estructura y ce-
rramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno ex-
pandido autoextinguible, . 2 Ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodiza-
do, corredera, con reja y luna de 6 mm., todo de fibra de vidrio con termina-
ción de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófu-
go con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puertas de ta-
blero melaminado en cabinas y acceso.  Instalación eléctrica mono. 220 V.,
toma de tierra, con automático;  4 de 26 W, 2 enchufes de 10A; punto luz ex-
terior.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97. Totalmente equipada e instalada.

1 1.00
Total partida 16.30 ................................................................................... 1.00 .... 692.60 ........... 692.60

16.31 ud IMPLANTACION CASETA OFICINA 10 M2 CONSTR

Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y desmontaje
de caseta prefabricada para vestuarios y aseos en obra de 4,20x2,40x2,65
m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento
de poliestireno expandido autoextinguible, . 2 Ventanas de 0,84x0,80 m. de
aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de
50 l., un inodoro, una ducha y un lavabo, todo de fibra de vidrio con termina-
ción de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófu-
go con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puertas de ta-
blero melaminado en cabinas y acceso.  Tubería de polibutileno aislante y re-
sistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220
V., toma de tierra, con automático;  2 led de 13 W. y otros 2 de 26 W, enchu-
fe 10A; punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. Totalmente equi-
pada e instalada.
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1 1.00
Total partida 16.31 ................................................................................... 1.00 .... 678.56 ........... 678.56

16.32 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas,
(amortizable en 4 usos).

1 1.00
Total partida 16.32 ................................................................................... 1.00 ...... 32.55 ............. 32.55

16.33 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

1 1.00
Total partida 16.33 ................................................................................... 1.00 ...... 34.17 ............. 34.17

16.34 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

1 1.00
Total partida 16.34 ................................................................................... 1.00 ...... 11.47 ............. 11.47

16.35 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al hor-
no con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con conte-
nidos mínimos obligatorios, colocado.

1 1.00
Total partida 16.35 ................................................................................... 1.00 ...... 67.82 ............. 67.82

16.36 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador
de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

2 2.00
Total partida 16.36 ................................................................................... 2.00 ...... 15.20 ............. 30.40

16.37 ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.

Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).

2 2.00
Total partida 16.37 ................................................................................... 2.00 ...... 40.06 ............. 80.12

16.38 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

4 4.00
Total partida 16.38 ................................................................................... 4.00 ........ 5.68 ............. 22.72

16.39 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en
3 usos).

1 1.00
Total partida 16.39 ................................................................................... 1.00 ...... 20.42 ............. 20.42

Total capítulo 16.5 ......................................................................................................................... 2,375.65

Total capítulo 16 ......................................................................................................................... 3,767.37
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17 GESTIÓN DE RESIDUOS

17.1 t GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO

Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de tierras y pie-
dras de excavación exentos de materiales reciclables en vertedero autoriza-
do por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transpor-
te. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de resi-
duos.

1 32.57 32.57
Total partida 17.1 ................................................................................. 32.57 ........ 4.70 ........... 153.08

17.2 t GESTIÓN RESIDUOS CERÁMICOS. VALORIZACIÓN EXT.

Tasa para el envío directo de residuos de cerámica empleada en fábricas, te-
jas u otros elementos exentos de materiales reciclables a un gestor final au-
torizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización.
Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valori-
zación y eliminación de residuos.

1 6.58 6.58
Total partida 17.2 ................................................................................... 6.58 ........ 7.26 ............. 47.77

17.3 t GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN EXT.

Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados entre sí exentos de
materiales reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad autóno-
ma correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Se-
gún operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 0.23 0.23
Total partida 17.3 ................................................................................... 0.23 ........ 5.40 ............... 1.24

17.4 t GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR

Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción no peligrosos
en un gestor autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin in-
cluir carga ni transporte.

1 0.03 0.03
Total partida 17.4 ................................................................................... 0.03 ...... 35.60 ............... 1.07

17.5 t GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES VALORIZ.

Precio para la gestión del residuo de acero y otros metales a un gestor auto-
rizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su reutilización, re-
cuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enume-
rada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 5.96 5.96
Total partida 17.5 ................................................................................... 5.96 ........ 8.50 ............. 50.66

17.6 t GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZ.

Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor final autorizado por
la comunidad autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación
o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R3 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos.

1 0.05 0.05
Total partida 17.6 ................................................................................... 0.05 ...... 30.80 ............... 1.54

17.7 t GESTIÓN RESIDUOS VIDRIO. VALORIZACIÓN

Tasa para la gestión del residuo de vidrio a un gestor autorizado por la comu-
nidad autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valori-
zación. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valori-
zación y eliminación de residuos.

1 0.77 0.77
Total partida 17.7 ................................................................................... 0.77 ...... 44.54 ............. 34.30
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17.8 t GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN

Precio para la gestión del residuo de plásticos a un gestor autorizado por la
comunidad autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o
valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R3 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos.

1 0.04 0.04
Total partida 17.8 ................................................................................... 0.04 ........ 2.06 ............... 0.08

17.9 t GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN. VALORIZ.

Precio para la gestión del residuo de papel y cartón a un gestor autorizado
por la comunidad autónoma correspondiente, para su reutilización, recupera-
ción o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R3
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operacio-
nes de valorización y eliminación de residuos.

1 0.01 0.01
Total partida 17.9 ................................................................................... 0.01 ........ 2.00 ............... 0.02

17.10 kg GESTIÓN RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS GESTOR

Precio para la gestión del residuo de envases peligrosos con gestor  autori-
zado por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o reci-
clado. Según operación enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y elimina-
ción de residuos.

1 16.75 16.75
Total partida 17.10 ................................................................................. 16.75 ........ 0.56 ............... 9.38

17.11 kg GESTIÓN RESIDUOS AEROSOLES GESTOR

Precio para la gestión del residuo aerosoles con gestor autorizado por la co-
munidad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según
operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 6.54 6.54
Total partida 17.11 ................................................................................... 6.54 ........ 1.17 ............... 7.65

17.12 kg GESTIÓN RESIDUOS FLUORESCENTES. GESTOR

Tasa para la gestión del residuo de fluorescentes con gestor autorizado por
la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Se-
gún operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por
la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 2.99 2.99
Total partida 17.12 ................................................................................... 2.99 ........ 9.90 ............. 29.60

17.13 kg GESTIÓN RESIDUOS DISOLVENTES GESTOR1

1 31.84 31.84
Total partida 17.13 ................................................................................. 31.84 ........ 1.94 ............. 61.77

17.14 kg GESTIÓN RESIDUOS ADHESIVOS Y SELLANTES GESTOR1

1 26.89 26.89
Total partida 17.14 ................................................................................. 26.89 ........ 2.00 ............. 53.78

17.15 t GESTIÓN RESIDUOS ACEITES HIDRÁULICOS

Tasa para la gestión del residuo de aceites hidraúlicos con gestor autorizado
por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado.
Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de resi-
duos.

1 32.32 32.32
Total partida 17.15 ................................................................................. 32.32 ........ 0.44 ............. 14.22

17.16 kg GESTIÓN RESIDUOS PILAS GESTOR
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Precio para la gestión del residuo de pilas con gestor autorizado por la comu-
nidad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según ope-
ración enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 2.73 2.73
Total partida 17.16 ................................................................................... 2.73 ........ 1.13 ............... 3.08

17.17 t SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA

Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vi-
gente. Incluye mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de
las instalaciones de separación de la obra.

1 28.28 28.28
Total partida 17.17 ................................................................................. 28.28 ........ 1.13 ............. 31.96

17.18 t ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS

Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de resi-
duos de construcción y demolición. Sin incluir transporte ni gestión.

1 28.28 28.28
Total partida 17.18 ................................................................................. 28.28 ........ 2.18 ............. 61.65

17.19 t TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS

Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construcción y demolición
desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comuni-
dad autónoma. Sin incluir gestión de los residuos.

1 18.19 18.19
Total partida 17.19 ................................................................................. 18.19 ...... 36.05 ........... 655.75

17.20 t TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construcción y demoli-
ción desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la co-
munidad autónoma. Sin incluir gestión de los residuos.

1 63.06 63.06
Total partida 17.20 ................................................................................. 63.06 ........ 3.28 ........... 206.84

Total capítulo 17 ......................................................................................................................... 1,425.44

Total presupuesto ........................................................................................... ................ 162,501.51
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1 Mano de Obra

mo008 h Oficial 1ª fontanero. 20.75

mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 21.07

mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 20.50

O001 h Oficial 1ª electricista 21.62

O003 h Ayudante electricista 20.26

O01AF505 h Equipo perforador especializado 27.60

O01OA020 h Capataz 21.16

O01OA030 h Oficial primera 21.07

O01OA040 h Oficial segunda 20.81

O01OA050 h Ayudante 20.26

O01OA060 h Peón especializado 19.47

O01OA070 h Peón ordinario 19.37

O01OA070Z1 h Oficial 1ª estructurista. 21.07

O01OA070Z2 h Ayudantel 1ª estructurista. 20.50

O01OA070Z3 h Peón especializado construcción. 18.65

O01OA140 h Cuadrilla F 56.46

O01OA31 h Especialista corte 20.40

O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 21.07

O01OB020 h Ayudante encofrador 20.50

O01OB030 h Oficial 1ª ferralla 21.07

O01OB040 h Ayudante ferralla 20.50

O01OB050 h Oficial 1ª ladrillero 20.75

O01OB060 h Ayudante ladrillero 20.26

O01OB070 h Oficial 1ª cantero 20.76

O01OB080 h Ayudante cantero 20.26

O01OB090 h Oficial solador, alicatador 21.00

O01OB100 h Ayudante solador, alicatador 20.26

O01OB101 h Oficial marmolista 20.95

O01OB102 h Ayudante marmolista 20.26

O01OB110 h Oficial 1ª yesero o escayolista 20.56

O01OB120 h Ayudante yesero o escayolista 19.53

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 20.75

O01OB140 h Ayudante cerrajero 20.26

O01OB151 h Oficial 1ª Montador de falsos techos 20.75

O01OB152 h Ayudante Montador de falsos techos 20.26

O01OB160 h Ayudante carpintero 20.26

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20.75

O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 20.66

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 21.10

O01OB210 h Oficial 2ª electricista 20.98

O01OB220 h. Ayudante-Electricista 20.26

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 21.12

O01OB223 h Oficial 2ª Instalador telecomunicación 20.71

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 20.81

O01OB240 h Ayudante pintura 19.06

O01OB250 h Oficial 1ª vidriería 20.66

O01OB250Y1 h Ayudante vidriería 20.14

O01OB800 h Oficial 1ª soldador 21.00

O01OB810 h Ayudante soldador 19.74

O01OC120 h Especialista en anclajes 20.81

O01OC125 h Especialista en cortes mecanizados 20.63

2 Maquinaria

M02GC110 h Grúa celosía s/camión 30 t. 77.59

M03B101 h Taladradora mecánica broca diamante 25.76
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M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 2.63

M03HH030 h Hormigonera 300 l. gasolina 2.37

M05EC010 h Excavadora hidráulica cadenas 90 CV 53.18

M05EN020 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 41.48

M05EN030 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 41.48

M05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 39.01

M06CM030 h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 18.32

M06MI010 h Martillo manual picador neumático 9 kg 6.80

M06MI110 h Martillo manual picador neumático 9 kg 0.07

M06MI110BX1 h Martillo amoladora neumática de rodillos de carburo cónicos 200.92

M06MR110 h Martillo man.romp.neum. 22 kg. 4.19

M06MR230 h Martillo rompedor hidraúlico 600 kg. 8.11

M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 t. 28.00

M07CB020 h Camión basculante 4x4 14 t. 45.46

M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t 40.80

M07CG020 h Camión con grúa 12 t 57.68

M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0.49

M07N080 m3 Canon de tierra a vertedero 7.50

M08RI010 h Pisón vibrante 70 kg. 2.16

M09AM11 h Sierra corte hormigón 190.62

M10AF010 h Sulfatadora mochila 2.68

M11HC040 m Corte c/sierra disco hormig.fresco 5.55

M11HC100 h Equipo de corte con hilo de diamante 29.52

M11HF010 h Fratasadora de hormigón gasolina 6.29

M11HP010 h Pulidora mecánica 15.60

M11HR010 h Regla vibrante eléctrica 2 m. 6.13

M11HV120 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3.66

M11TS011 h Equipo inyección manual resinas 2.58

M12M035 h Motosoldadora eléctr. 10 KVAs 4.40

M12W260 h Hidrolimpiadora a presión 5.26

M13ED370 ud Tornillo 19x100 mm. unión paneles 3.16

MANG3X1.5 m Manguera de 3x1,5 mm² RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV 1.01

U02AF010 h Carro perforador 33.56

U02AF020 h Sonda para taladro a rotación corona diamante 14.46

3 Material

.ARM.001 ud Armario porta extintor, modelo 4 21.36

.CART.IND.001 ud Cartel indicador normalizado 8.76

.EXT.POL.006 ud Extintor portátil 6 kg, LPG 606ABC06 42.12

.SELLEI.090 m2 Sellado penetraciones EI-90 242.00

03220 u Obturador aparamenta modular, longitud 1.000 mm 6.93

04031 u Repartidor Polybloc 1 polo 160 A, 6 salidas 12.58

04200 u Colector de tierra 40 conectores + 1 conector de 35 mm2, alto 45 38.65

05047-F2.C106 pp Terminales y accesorios cable de cobre H07Z1-k 750V de 1x1,5 mm2 0.04

08004 u Cofret Pack 4 filas, alto 780 mm 231.83

08084 u Puerta plena Pack 4 filas, alto 780 mm 97.89

10300 u SIMON 10300 33.18

3091B m. Cable UTP Cat-6A cubierta LSZH 0.77

4-80-15KA Interruptor 4x40 A - 10 kA 337.59

940NK ud Abrazadera metálica + tirafondo 0.29

99016 m Tubo Ondaplast PVC metálico PG16 5.58

A9F79216 u iC60N 2P 16A  C 43.28

A9F89210 u iC60H 2P 10A  C 49.46

A9F89425 u iC60H 4P 25A  C 98.07

A9Q11225 u Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA AC 91.70

CJTUSEMP ud Caja de empotrar para 2 módulos 2.03
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CPCSSZ2 ud Latiguillo RJ45/RJ45, Gigaspeed 360 X10 LSZH 5.58

EMBLLC ud Embellecedor tapa caja 2 módulos 1.13

EV231 Caja derivación estanca 6.12

INTERR-IP65 ud Interruptor Legrand Plexo IP55 7.51

LU2591-2BX1 ud Luminaria de emergencia autónoma HYDRA LD N5 252.44

M12CP100 ud Puntal telescópico 3m., 1,5 t. 5.19

M12EF020 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 3.30

MANG3X2.5 m Manguera de 3x2,5 mm² RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV 1.52

MANG5X25 m Manguera de 5x25 mm² RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV 16.81

mt17coe070X1 m Coquilla de espuma elastomérica, de 25 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor 6.05

mt17coe110 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 8.76

mt17ork005a m2 Film de polietileno, modelo SRFILM "ORKLI", suministrado en roll 1.25

MTME40 ud Manguito tubo acero 40 2.89

P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 11.54

P01AA030 t Arena de río 0/6 mm. 6.72

P01AA060 m3 Arena de miga cribada 9.59

P01AG060 t Gravilla 20/40 mm. 6.83

P01AG130 m3 Grava machaqueo 40/80 mm 22.74

P01AG150 m3 Morro 80/200 mm. 9.65

P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 103.88

P01CC120 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 157.12

P01CY010 t Yeso negro en sacos 21.35

P01CY040 t Yeso de proyectar en sacos 26.37

P01DA051 kg Adhesivo C2 s/EN-12004 0.64

P01DC010 l Desenc.Bettor desmold H enc.metál. 1.48

P01DH010 kg Hidrofugante mortero/hormigón 0.80

P01DJ061 kg Mortero rejuntado color CG2 s/EN-13888 0.38

P01DW050 m3 Agua 1.31

P01DW090 m Pequeño material 1.39

P01DW090Y1 ud Material auxiliar para colocación de vidrios 1.34

P01DW091 ud Pequeño material 3.08

P01DW90 ud Pequeño material 0.36

P01EB011 m3 Tablón pino 76x205 mm.> 4 m. 72.13

P01ET100 ud Cuña pequeña madera de pino 0.09

P01FA050X1 ud Cartucho de masilla adhesiva elástica monocomponente, Schlüter-KERDI-FIX "SCHLÜTER-SYSTEMS", a
base de polímeros híbridos neutros (MS), de 290 ml, color gris o blanco acabado brillante.

18.43

P01FJ006X1 kg Junta de sellado, Schlüter-DESIGNBASE-ZS LL "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 9 mm de anchura,
suministrado en barras de 2,5 m de longitud

4.07

P01FJ150 m2 Pasta para juntas de terrazo 0.25

P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20 central 93.61

P01HA020X2 m3 Hormigón HA-25/B/16/IIa central 86.93

P01HA021X01 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa central 83.34

P01HA023 m3 Hormigón HA-25/B/16/I central 101.64

P01HA02X1 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa central 115.00

P01HA02X2 m2 Chapa de acero galvanizado de 0,75 mm de espesor, 44 mm de canto y 172 mm de intereje; 7 a 8 kg/m2 y
un momento de inercia de 30 a 40 cm4. Incluso tornillos autotaladrantes roscachapa para fijación de las
chapas.

38.49

P01HA02X3 ud Separador homologado para losas mixtas 0.07

P01HA575 m3 H.HA-D-350/B/20/I Artevia pulido int.en ctral. 95.20

P01HB011 m3 Vertido hormigón grúa / bomba 4.04

P01HB021 m3 Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m 13.24

P01HB090 h Desplazamiento bomba 132.95

P01HD700 m3 Horm.H-200 ár.rodado 8 mm. cent. 122.25

P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 84.00

P01HM020 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 71.98

P01HM480 m3 Hormigón HM-20/B/20/I Artevia Impreso 115.00

P01LA021 m Armad. Murfor RND.4/Z-80 2.09
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P01LA080 ud Armad. Murfor RND.4/E-50  3,05m 3.15

P01LA240 ud Gancho Murfor LHK/S/44 0.27

P01LA460 ud Taco SPIT-GRIP M-8x30 acero inox. 3.51

P01LA480 ud Taco SPIT-FIX 6-20/55 a.cincado 0.44

P01LG160 ud Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm 0.70

P01LH010 mu Ladrillo h. sencillo 24x12x4 61.36

P01LH020 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 80.51

P01LT020 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 57.64

P01LVP390 mu L.c/v 23,8x11,3x5,2 Terracota A8 Palautec 257.59

P01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 58.15

P01RS100BX1 ud Cartel obras modelo oficial 309.11

P01UC030 kg Puntas 20x100 3.58

P01UJ030 ud Cartucho silicona Pci Silicoferm S 310 cc 3.85

P01UT055 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 0.98

P01UT080 ud Tornillo M8 100/120 mm + taco poliamida 0.82

P01UT401 ud Tornillo 6,8 cincado+arand.+tuerca autobloc. 2.58

P01WA010X2 ud Ayuda de albañilería 601.24

P02CVM010 ud Manguito H-H PVC s/tope j.elást. DN160mm 6.14

P02CVM020 ud Manguito H-H PVC s/tope j.elást. DN200mm 12.23

P02CVW010 kg Lubricante tubos PVC junta elástica 5.08

P02DW050 m3 Agua 0.95

P02EAP023 ud Tapa circular PVC D-325mm 33.28

P02EAT020 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 8.09

P02EAV072 ud Colector de conexión de PVC, modelo S-212 "JIMTEN", de 250 mm de diámetro, color teja, con tres
entradas, dos de 110 mm de diámetro y una de 160 mm de diámetro y una salida de 160 mm de diámetro.

82.25

P02RVC040 m Tub.drenaje PVC corr.simple SN2 DN100mm 2.50

P02TVO010 m Tubo PVC liso j.elástica SN2 D=160mm 1.70

P02TVO020 m Tubo PVC liso j.elástica SN2 D=200mm 4.60

P02TVO100 m Tubo PVC liso j.elástica SN4 D=160mm 4.25

P02TVO110 m Tubo PVC liso j.elástica SN4 D=200mm 5.47

P02TVO320 m Tubo PVC liso multicapa celular encol.D=125 1.25

P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 1.55

P03AA02X1 ud Conector en "L" de acero galvanizado, de 5 cm de altura, para fijar a estructura de acero mediante clavado 1.36

P03AA02X2 ud Clavos de acero galvanizado, para aplicación con pistola 0.39

P03AA02X3 ud Cartucho de pólvora para fijación por disparo con clavadora 0.14

P03AC040 kg Acero corrugado B 500 S  12 mm 0.49

P03AC200 kg Acero corrugado B 500 S 1.32

P03AC210 kg Acero corrug. B 500 S  pref. 1.38

P03ACB010 kg Acero co. elab. y arma. B 400 S 1.13

P03ACC090 kg Acero corrugado B 500 S/SD prefabricado 2.32

P03AL010 kg Acero laminado A-42b 2.55

P03AM020 m2 Malla 15x15x5     2,078 kg/m2 3.61

P03AM070 m2 Malla 15x30x5     1,541 kg/m2 1.31

P03AM17X1 m2 Malla 15x30 D-6-6 B 500 T 6x2.20 une-en 10080     -1,214 kg/m2 2.22

P04NW010 kg Cola especial Pegamglas 4.22

P04PW010 m Cinta de juntas yeso 0.03

P04PW030 kg Material de agarre yeso 0.36

P04PW040 kg Pasta para juntas yeso 0.88

P04PW090 ud Tornillo PM-25 mm. 0.01

P04PW091 ud Tornillo TRPF 13 0.01

P04PW100 ud Tornillo MM-9,5 mm Cart-Yeso 0.02

P04PW150 m Perfil laminado U 34x31x34 mm 1.58

P04PW160 m Montante de 46 mm. 0.64

P04PW160BX1 m Montante de 90 mm. 1.06

P04PW240 m Canal 48 mm. 0.55

P04PW240BX1 m Canal 92 mm. 1.08

P04PW520 ud Tornillo TTPC 35 0.01
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P04PW550 m Junta estanca al agua 46 mm. 0.19

P04PW550BX1 m Junta estanca al agua 90 mm. 0.46

P04PW551 ud Soporte carga 600x200 mm 8.14

P04PW590 kg Pasta de juntas 0.77

P04PY030 m2 Placa yeso laminado N-13 11.26

P04PY051 m2 Placa yeso laminado BA 15 13.25

P04PY051BX1 m2 Placa yeso laminado PPF 15 15.41

P04RR050 kg Mortero revoco CSIV-W1 0.66

P04RR070 kg Mortero revoco CSIV-W2 1.37

P04RW040 m2 Malla fibra vidrio antiálcalis 10x10 mm 2.19

P04RW060 m Guardavivos plástico y metal 0.10

P04RW070 m2 Malla fibra vidrio Raltec 1.26

P04SCX015 m2 Panel sandwich cubierta nervado metal+poliuretano 30mm+nervios 32mm 27.11

P04SCX015BX1m2 Panel sandwich cubierta nervado metal+poliuretano 50mm+nervios 41.76

P04TE040 m2 P.escayola fisurada vista 60x60 cm 2.09

P04TM011 m2 Panel viruta mad.cem.bl.1250x625x35 Canto HRK-VK-10 24.78

P04TW0032BX1m Perfil remate Schlúter SCHIENE-BASIC-AE 9.23

P04TW030 m Perfil angular remates 0.47

P04TW040 ud Pieza cuelgue 0.32

P04TW060 m Perfilería oculta U, Z o T 1.25

P04TW070 m Perfil techo continuo Cart-Yeso T/C-47 0.95

P04TW080 ud Pieza empalme techo Cart-Yeso T-47 0.24

P04TW090 ud Horquilla techo Cart-Yeso T-47 0.52

P04TW154BX1 ud Varilla roscada , de cuelgue, de acero zincado, de diámetro 8 mm y de longitud <1000 mm 8.78

P04TW154BX2 ud Abrazadera con rosca doble M8/M10 BIS KSB2 de Walraven (*), de acero zincado (**), con goma isofónica
homologada para temperaturas de -50º C a +110º C y diámetro de hasta 80 mm

10.08

P05CA170X2 m Forro-Remate chapa aluminio composite a=100 cm e=3 mm 30.52

P05CGP310 m Remate ac.prelac. a=50cm e=0,6mm 9.96

P05CW010 ud Tornillería y pequeño material 0.57

P05CW010Y1 ud Tornillería y pequeño material 0.15

P05CW010Y2 ud Barra antipánico para puerta cortafuegos de una hoja, según UNE-EN 1125, incluso tapa ciega para la cara
exterior de la puerta.

342.00

P05PW095 m2 Plancha zinc e/0,66 mm 6.62

P05WA060X1 m Perfil intermedio Aluminio 1.85

P06BG320 m2 Fieltro geotextil 125 g/m2 0.98

P06BI020 kg Imprim.asfáltica Curidán 0.98

P06BS120 m Banda Esterdan 30 P elast.(0,48m) 1.60

P06BS230 m2 Lám. Esterdan 40 P elastómero 2.73

P06SI020 kg Adhesivo LS (lam.sintética) 4.59

P06SI060X m Cordón espuma poliuretano spray 3.30

P06SI060Y1 m Banda de neopreno de 100x5 mm 7.62

P06SL040 m2 Lám. EPDM Giscolene 120 1,14mm. 4.32

P06SL185 m2 Lámina polietileno 1 mm 1.10

P06WW502 m2 Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m² de masa superficial. 0.55

P07AL151 m2 Fieltro antivibración PKB-2 11.80

P07AL380 m2 Panel lana mineral Arena-60 2.23

P07CV350 m Cubretub.lana vid.Al.D=27;3/4" e=25 4.96

P07TC010 m2 Placa vidrio celular de 450x300x20 mm. 6.22

P07TE010 m3 Poliest.exp.tipo I 10 kg/m3 nor. 31.18

P07TE010BX1 m3 Poliestireno extruido. tipo I 20 kg/m3 normalizado 2,102.14

P07TL470 m2 Panel lana mineral 40 mm 9.48

P07TL470BX1 m2 Panel lana mineral 90 mm con barrera de vapor 18.65

P07TX010 m2 Placa poliestireno extruido e=30 mm 4.74

P07TX020 m2 Placa poliestireno extruido e=50 mm. 50 kg/m3 5.28

P07TX316 m2 Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de
50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad
térmica 0,034 W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego, con código de designación XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)-CC(2/1,5/50)125-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2.

5.90
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P07W191 m2 Film PE transparente e= 0,2 mm 0.18

P07W191BX1 m2 Lámina de impermeabilización de polietileno Schlüter-KERDI (*) 19.25

P07W191BX2 m2 Lámina drenante y de ventilación de polietileno Schlüter-DITRA-DRAIN 4 (*) 28.20

P07W191BX3 m2 adhesivo impermeable Schlüter-KERDI-COLL-L (*) 6.72

P08EPO014 m2 Bald.gres extrusionado 31x31 Marfil 6.75

P08EPO018 m2 Bald.gres porcelánico antideslizante 30x30 Ibiza 13.57

P08EPO019 m2 Bald.gres porcelánico natural 60x60 Porcelanatto 5.10

P08EPP223 m Rodapié gres extrusionado 31x8 Marfil 1.30

P08EPP225 m Rodapié gres porc natur 30x8 Porcelanatto 1.54

P08EPP240X1 m Rodapié de aluminio imitación acero inoxidable, acabado cepillado, Schlüter-DESIGNBASE-SL 60 AEEB
"SCHLÜTER-SYSTEMS", de 60 mm de altura y 11,5 mm de anchura en la base, suministrado en barras de
2,5 m de longitud.

24.36

P08MR080 m Rodapié chapado 7x1,6 cm. 2.50

P08PLB033 m2 Bald. granito gris villa 60x40x3 cm. c/sierra 82.00

P08SM030 m2 Pav. lám. a/presión clase 33 - 11 mm. 32.45

P08SW040 m2 Lamina de polietileno 2 mm 1.20

P08SW040BX1 m2 Lamina foam de espuma de polietileno 3 mm 2.20

P08TB011 m2 Bald. terrazo 40x40 cm microg. c.rojo 12.52

P08TW010 m2 Pulido y abrillantado in situ terrazo 8.45

P08XBH161 m Bordillo remontable monoc.gris rem.5x20x15x10x60 4.77

P08XVC100 kg Desactivante de fraguado 17.24

P08XVC110 l Resina acabado base disolvente pavi.horm.impres. 7.10

P08XVC120 kg Fibra polipropileno armado horm. 10.46

P08XW020 ud Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento 0.65

P09AC080V1 m2 Gres porcelánico pul rectificado 40x60 Kerabe 34.65

P10VN041 m2 Vierteaguas piedra granítica 3cm a<45cm 124.00

P13BT045 m Pasamanos acero. tubo d=40 mm  s/diseño 18.09

P13BT045Z1 m Chapa de acero galvanizada plegada (hasta un máximo de 600 mm de desarrollo y 8 pliegues) prelacada 42.53

P13BT045Z2 m Pletina de acero galvanizada #40.5 mm. Prelacada 64.15

P13CE039 ud Cierrapuertas hidráulico CT3000 69.53

P13CE040 ud Barra antipánico embutir 1970 133.91

P13CE040BX1 ud Resorte de apertura de hoja tras desbloqueo 59.76

P13CE045BX1 ud Puerta acoraz. EI2 60 C5 H-900x2100 Cimesa PAP1770 i/herrajes 480.21

P13TC050 kg Chapa acero estriada 3/5 mm 3.10

P13TC05X1 ud Tapa Chapa acero estriada 5/8 mm hasta 0,50 m2 con marco 40x40x5 mm y cerco 45x45x5 mm 44.79

P13TP020 kg Palastro 20 mm. 1.25

P13TT100BX1 m Pletina de acero galvanizada y lacada al horno. #60x20 mm 29.66

P13TT100BX2 m Juego de pernios de acero inoxidable. Dim. 100x25 mm 18.75

P13TT100BX3 m Pletina de acero galvanizada y lacada al horno. #80x20 mm 36.12

P13WW031BX1ud Carril de fijación de acero inoxidable universal, con perforación continua BIS Rapidstrut de Walraven (*), con
perfil  en U de extremos replegados de dimensión nominal 41x21x2,5 mm (**) y de longitud de hasta 60 cms

21.12

P13WW031X ud Rejilla ventilaci.ace.lam. 0,8 mm 168.94

P13WW060 ud Tope goma y acero inox. 2.63

P13WW311 m2 Rejilla fija acero lacada i/mosquitera i/sellado 18.00

P14CTY7 m2 Carpintería de ventana de hoja abatible de eje horizontal u oscilante de apertura al interior, de aluminio
lacado para acristalar serie COR-70 INDUSTRIAL de CORTIZO. Incluidos enmarcados de solape y remate y
herrajes de cierre y seguridad.

414.99

P14CTY7BX1 m2 Carpintería de ventana de hoja abatible de eje horizontal u oscilante de apertura al interior, de aluminio
lacado para acristalar serie COR-70 INDUSTRIAL de CORTIZO. Incluidos enmarcados de solape y remate y
herrajes de cierre y seguridad. Capialzado aislado y persiana de lamas de aluminio con aislamiento
inyectado.

484.99

P14CTY8 m2 Carpintería de puerta compuesta por hojas abatibles de eje vertical de apertura al exterior, de aluminio
lacado para acristalar serie COR-70 INDUSTRIAL de CORTIZO. Incluidos enmarcados de solape y remate y
herrajes de cierre y seguridad.

498.25

P14ECG301Z1 m2 Doble acristalamiento "4+4/14 Argón/3+3", formado por un vidrio laminado y de seguridad stadip 4+4 mm.
con butiral (2 vidrios de 4mm Float Glass ExtraClear o equivalente, unidos por 0.38 mm PVB Clear
transparente), cámara de aire deshidratado de 14 mm con gas argón, y vidrio laminar stadip con butiral 3+3
mm (dos vidrios Float Glass ExtraClear o equivalente, unidos mediante PVB Clear transparente, con capa
bajo emisiva SunGuard HP Neutral50/32, y con U=1,1 W/m²K, transmitancia luminosa del 49%, reflexión
luminosa exterior 22.9% y transmitancia energética solar g=30.6%

178.00
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P14KW060Y1 m Cartucho de 310 ml de silicona sintÃ©tica incolora Elastosil WS-305-N "SIKA" (rendimiento aproximado de
12 m por cartucho).

5.95

P15EC020 ud Puente de prueba 3.55

P17JZ020 m Bajante ZnTi  D100 mm e=0,65 mm 9.50

P17JZ360 ud Abrazadera ZnTi  D100 mm 1.20

P17NZ100 m Canalón ZnTi cornisa 333x0,65 mm 8.50

P17NZ160 ud Palomilla ZnTi cornisa 333x36x1,5 mm 1.25

P17VP040 ud Codo M-H PVC evacuación j.peg. 75 mm. 0.95

P20TA030BX1 m Tubería multicapa de polietileno reticulado. 3/4" DIN 2440 12.32

P20TV250BX1 ud Accesorios para tubo multicapa de polietileno reticulado 20.11

P21CA015 m Cinta autoadhesiva sellado de juntas 0.27

P23FK030 ud Señal poliprop. 210x297mm.no fotol. 2.46

P24AE109BX1 ud Ascensor sin cuarto de máquinas ORONA Next Essentia (*), de 630 kg / 8 Personas. Recorrido efectivo:
3,40 m de recorrido, cabina de 1100x1400x2200 mm, con 2 paradas, 2 accesos, 1 embarque y maniobra
universal, para un hueco libre mínimo de 1650x1750 mm, un foso de 1000 mm y una altura de última planta
de 3600 mm. Velocidad de 1,00 m/s. Grupo tractor para tracción por adherencia, máquina sin reductor, de
imanes permanentes, variador de frecuencia y control de lazo cerrado. Clasificación energética según VDI
4707 o equivalente: clase A. I/instalación completa.

19,444.96

P24EI91 kg Puente adherencia Ibofix 1.85

P24EI92 kg Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa 2.95

P25CC030X1 kg Silicona estructural industrial 10.51

P25EI020 l P. pl. acrílica obra b/col. Mate 5.29

P25EI031 l P.plást.acríl. esponjable Tornado Prof. 4.80

P25JA090 l Lacado sintético de alta resistencia al horno, texturado, mate, en color. Esmalte glicero. 1ªcal. 12.80

P25JM010 l Esmalte metálico rugoso Ferrum 16.25

P25OG040 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 0.70

P25OU020 l Imp. anticorrosiva minio blanco 8.50

P25OU030 l Imp. epoxidica 2 comp. 19.76

P25OU050 l Minio electrolítico 4.38

P25OU100 l Imp. antioxid. semi-mate Shop-Primer 4.19

P25OW010 kg Imprimación met/obra/madera ext/int 2.12

P25OZ040 l E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 13.24

P25PF020 l P. intumescente  para met/mad/obra 16.35

P25QC020 kg P.epoxi 2 comp.parking 20.26

P25VX030 m2 Revestimiento Texturglas N 5.20

P25WD040 kg Disolvente clorocaucho 3.18

P25WW220 ud Pequeño material 1.16

P27EW050BX1 m Tubo 100x40 acero galvanizado 15.46

P27EW120 ud Placa anclaje sustent. paneles 20.34

P27TW040 ud Taco expansión M-10 0.58

P27TW041 ud Taco expansión M-6 0.23

P31BC180X1 ud Implantación caseta comedor 10,08 m2 412.50

P31BC182 ud Implantación caseta aseo 8,92 m2 y p.p. estancia, mantenimiento y retirada 398.27

P31BC182Z1 ud Implantación caseta aseo DN-10 m2 y p.p. estancia, mantenimiento y retirada 545.99

P31BC182Z2 ud Implantación caseta oficina DN-10 m2 y p.p. estancia, mantenimiento y retirada 534.99

P31BC182Z3 ud Implantación caseta oficina DN-10 m2 y p.p. estancia, mantenimiento y retirada 521.99

P31BC220 ud Transp.200km.entr. y rec.1 módulo 105.65

P31BM010 ud Percha para aseos o duchas 2.94

P31BM020 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 16.59

P31BM040 ud Jabonera industrial 1 l. 11.75

P31BM080 ud Mesa melamina para 10 personas 111.28

P31BM090 ud Banco madera para 5 personas 58.63

P31BM100 ud Depósito-cubo basuras 21.23

P31BM110 ud Botiquín de urgencias 16.38

P31BM120 ud Reposición de botiquín 44.10

P31BM140 ud Radiador eléctrico 1000 W. 37.09

P31CA030 ud Tapa provisional arqueta 63x63 9.73

P31CE020 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 1.34
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P31CE040 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 5.56

P31CE050 ud Grapa para pica 1.67

P31CR010 m Malla plástica stopper 1,00 m. 0.65

P31IA010 ud Casco seguridad 3.19

P31IA030 ud Casco seg. dieléctr. c. pantalla 17.60

P31IA110 ud Pantalla protección c.partículas 6.90

P31IA115 ud Pantalla soldar oxiacetilénica 9.60

P31IA120 ud Gafas protectoras 12.06

P31IA150 ud Semi-mascarilla 1 filtro 22.40

P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 12.00

P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 22.72

P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 8.18

P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 14.43

P31IC140 ud Peto reflectante a/r. 14.88

P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 4.40

P31IM030 ud Par guantes uso general serraje 3.30

P31IM060 ud Par guantes aislam. 10.000 V. 40.03

P31IM100 ud Muñequera presión variable 7.62

P31IP025 ud Par botas de seguridad 28.01

P31IP030 ud Par botas aislantes 5.000 V. 38.40

P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 30.88

P31SV030 ud Señal circul. D=60 cm.reflex.EG 47.22

P31SV050 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 19.21

P31SV060 ud Trípode tubular para señal 20.53

P33LD040 kg Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg) 0.30

P33OE011 ud Resina inyección HILTI-RE 500 15.66

P33OE011BX1 ud Taco químico con tamiz de diámetro 20 a 30 mm y varilla de hélice Hilti HIT-Z D-8, L-10 mm para carga
pesada

16.25

P33U180X1 m2 Encofrado perdido de módulos de polipropileno reciclado, de 50x50x20 cm, para soleras y forjados
sanitarios ventilados.

7.53

P33U180X2 m2 Sistema de encofrado recuperable de tableros de madera para zunchos perimetrales. 2.68

P33U180X3 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios
diámetros.

2.64

P33U180X5 m3 Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en central. 77.69

P33U180X6 h Regla vibrante de 3 m. 3.59

P33U180X7 h Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 7.22

P34IE1X2 ud Piezas especiales 0.93

P34IE1Y11 m Perfil junta movimiento Schlüter Dilex AEBT 18.33

P35CB040 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 54.84

P35CB060 ud Valla extensible reflec. 3 m 63.66

P35CB210 m Pasamanos tubo D=50 mm. 1.89

P35CB220 ud Brida soporte para barandill 1.05

P35SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 0.08

P35SV120 ud Placa informativa PVC 50x30 4.32

PEL-AL-1200 ud Pantalla LED 40W IP-65 51.47

PGR001 t Tasa gestión residuos inertes mezclados s/R5 5.00

PGR002 t Tasa gestión residuos mezclados no peligrosos 36.22

PGR003 t Tasa gestión tierras excavación s/D5 4.35

PGR004 t Tasa gestión acero y metales s/R 04 7.87

PGR005 kg Tasa gestión aerosoles s/R 13 1.08

PGR006 kg Tasa gestión pilas s/R 13 1.05

PGR007 kg Tasa gestión envases peligrosos s/R 04 0.52

PGR008 t Separación manual residuos en obra 1.05

PGR009 t Alquiler contenedor residuos 2.02

PGR010 t Transporte resíduos no peligrosos 3.04

PGR011 t Transporte resíduos peligrosos 33.38

PGR012 t Tasa gestión plástico s/R3 1.91
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PGR013 t Tasa gestión madera s/R3 28.52

PGR014 t Tasa gestión residuos  Cerámicos V/E 6.72

PGR015 t Tasa gestión Papel y Cartón s/R3 1.85

PGR021 kg Gestión residuos disolventes 1.80

PGR022 kg Gestión residuos adhesivos y sellantes 1.85

PGR0x1 kg Gestión residuos aceites hidráulicos 0.41

PGR0X2 t Gestión residuos vidrios. valorización 41.24

PGR0X3 kg Gestión residuos fluorescentes 9.17

PI016 Pulsador de incendio rearmable 41.00

PMA041 m2 Sistema solera ARDEX A-35 e= 11 cm 24.12

PMA041BX1 m2 Mortero de cemento para capa fina 5.62

PUL210304P3 m Goterón 1.40

PVC2X1 P.P. de línea de cable y canalización 182.00

RJ45CAT6A ud Conector RJ-45 Cat 6A 6.25

TERMACC2.5 pp Terminales y accesorios cable de cobre H07Z1-k 750V de 1x2,5 mm2 0.05

TERMACC25 pp Terminales y accesorios cable de cobre H07Z1-k 750V de 1x25 mm2 0.18

TME40 m Tubo acero 40mm 6.68

4 Medio auxiliar

%0200 % Medios auxiliares
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A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO
Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.

h Peón ordinario 1.285 19.37 24.89
t Yeso negro en sacos 0.850 21.35 18.15
m3 Agua 0.600 0.95 0.57

Clase Mano de Obra 24.89
Clase Material 18.72

Precio del auxiliar 47.10

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y SIETE EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

A01A050 m3 YESO PARA PROYECTAR
Pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, amasado a
mano, s/RY-85.

h Peón ordinario 0.835 19.37 16.17
t Yeso de proyectar en sacos 0.750 26.37 19.78
m3 Agua 0.600 0.95 0.57

Clase Mano de Obra 16.17
Clase Material 20.35

Precio del auxiliar 39.44

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A01L020 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano,
s/RC-08.

h Peón ordinario 1.475 19.37 28.57
t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0.425 103.88 44.15
m3 Agua 0.850 1.31 1.11

Clase Mano de Obra 28.57
Clase Material 45.26

Precio del auxiliar 79.74

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A01L090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-08.

h Peón ordinario 1.763 19.37 34.15
t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 0.500 157.12 78.56
m3 Agua 0.900 1.31 1.18

Clase Mano de Obra 34.15
Clase Material 79.74

Precio del auxiliar 123.00

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO VEINTITRES EUROS
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A02A050 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
dosificación 1/3 (M-160), confeccionado con hormigonera de 250 l.,
s/RC-97.

h Peón ordinario 0.803 19.37 15.55
t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0.440 103.88 45.71
m3 Arena de río 0/6 mm. 0.975 11.54 11.25
m3 Agua 0.260 0.95 0.25
h Hormigonera 200 l. gasolina 0.189 2.63 0.50

Clase Mano de Obra 15.55
Clase Maquinaria 0.50

Clase Material 57.21

Precio del auxiliar 79.12

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y NUEVE EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
dosificación 1/4 (M-80), confeccionado con hormigonera de 250 l.,
s/RC-97.

h Peón ordinario 0.545 19.37 10.56
t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0.350 103.88 36.36
m3 Arena de río 0/6 mm. 1.030 11.54 11.89
m3 Agua 0.260 0.95 0.25
h Hormigonera 200 l. gasolina 0.128 2.63 0.34

Clase Mano de Obra 10.56
Clase Maquinaria 0.34

Clase Material 48.50

Precio del auxiliar 64.15

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y CUATRO EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
dosificación 1/4 (M-80), confeccionado con hormigonera de 250 l.,
s/RC-97.

h Peón ordinario 1.080 19.37 20.92
t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0.350 103.88 36.36
m3 Arena de río 0/6 mm. 1.030 11.54 11.89
m3 Agua 0.260 0.95 0.25
h Hormigonera 200 l. gasolina 0.255 2.63 0.67

Clase Mano de Obra 20.92
Clase Maquinaria 0.67

Clase Material 48.50

Precio del auxiliar 75.70

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS
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A02A070 m3 MORTERO CEMENTO 1/5 M-60
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
dosificación 1/5 (M-60), confeccionado con hormigonera de 250 l.,
s/RC-97.

h Peón ordinario 1.524 19.37 29.52
t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0.290 103.88 30.13
m3 Arena de río 0/6 mm. 1.070 11.54 12.35
m3 Agua 0.255 1.31 0.33
h Hormigonera 200 l. gasolina 0.359 2.63 0.94

Clase Mano de Obra 29.52
Clase Maquinaria 0.94

Clase Material 42.81

Precio del auxiliar 79.13

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y NUEVE EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250 l.,
s/RC-97.

h Peón ordinario 1.094 19.37 21.19
t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0.270 103.88 28.05
m3 Arena de río 0/6 mm. 1.100 11.54 12.69
m3 Agua 0.255 1.31 0.33
h Hormigonera 200 l. gasolina 0.114 2.63 0.30

Clase Mano de Obra 21.19
Clase Maquinaria 0.30

Clase Material 41.07

Precio del auxiliar 67.56

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250 l.,
s/RC-97.

h Peón ordinario 1.017 19.37 19.70
t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0.250 103.88 25.97
m3 Arena de río 0/6 mm. 1.100 11.54 12.69
m3 Agua 0.255 0.95 0.24
h Hormigonera 200 l. gasolina 0.255 2.63 0.67

Clase Mano de Obra 19.70
Clase Maquinaria 0.67

Clase Material 38.90

Precio del auxiliar 64.01

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y CUATRO EUROS CON UN
CÉNTIMO

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Pág.:     4

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

A02A160 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga
y río,  tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión
a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l,
s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

h Peón ordinario 0.881 19.37 17.06
t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0.270 103.88 28.05
m3 Arena de miga cribada 0.350 9.59 3.36
m3 Arena de río 0/6 mm. 0.750 11.54 8.66
m3 Agua 0.260 1.31 0.34
h Hormigonera 200 l. gasolina 0.353 2.63 0.93

Clase Mano de Obra 17.06
Clase Maquinaria 0.93

Clase Material 40.41

Precio del auxiliar 63.07

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y TRES EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS

A02S020 m3 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO 1/4
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
dosificación 1/4 con adit ivo hidrófugo confeccionado con
hormigonera de 250 l., s/RC-97.

h Peón ordinario 1.144 19.37 22.16
t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0.350 103.88 36.36
m3 Arena de río 0/6 mm. 1.030 11.54 11.89
m3 Agua 0.240 0.95 0.23
kg Hidrofugante mortero/hormigón 1.750 0.80 1.40
h Hormigonera 200 l. gasolina 0.255 2.63 0.67

Clase Mano de Obra 22.16
Clase Maquinaria 0.67

Clase Material 49.88

Precio del auxiliar 78.53

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

A03H060 m3 HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40
Hormigón de Fck. 100 kg/cm2. con cemento CEM II/B-P 32,5 N,
arena de río y  árido rodado Tmáx. 40 mm., con hormigonera de
250 l., para vibrar y consistencia plástica.

h Peón ordinario 1.628 19.37 31.53
t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0.195 103.88 20.26
t Arena de río 0/6 mm. 0.540 6.72 3.63
t Gravilla 20/40 mm. 1.080 6.83 7.38
m3 Morro 80/200 mm. 0.330 9.65 3.18
m3 Agua 0.120 0.95 0.11
h Hormigonera 300 l. gasolina 0.465 2.37 1.10

Clase Mano de Obra 31.53
Clase Maquinaria 1.10

Clase Material 34.56

Precio del auxiliar 72.57

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Pág.:     5

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

E04AM020 m2 MALLA 15x15 cm D=5 mm
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm en
cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.
Según EHE-08 y CTE-SE-A.

h Oficial 1ª ferralla 0.004 21.07 0.08
h Ayudante ferralla 0.004 20.50 0.08
m2 Malla 15x15x5     2,078 kg/m2 1.267 3.61 4.57

Clase Mano de Obra 0.16
Clase Material 4.57

Precio del auxiliar 5.11

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

E04RM020 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa V.MANUAL
Hormigón HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de
recalces, incluso vertido por medios manuales, encofrado y
desencofrado, vibrado y colocación. Según normas CE-21 y
CTE-SE-C.

h Oficial primera 0.450 21.07 9.48
h Peón ordinario 0.450 19.37 8.72
m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa central 1.100 83.34 91.67
m2 ENCOFRADO MADERA EN RECALCES 1.000 41.42 41.42
h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0.369 3.66 1.35

Clase Mano de Obra 18.20
Clase Maquinaria 1.35

Clase Material 91.67
Clase Unidad Auxiliar 41.42

Precio del auxiliar 164.85

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04SEH060 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA
Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera,
incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado,
regleado y curado en soleras.

h Oficial primera 0.516 21.07 10.87
h Peón ordinario 0.516 19.37 9.99
m3 Hormigón HA-25/P/20 central 1.000 93.61 93.61

Clase Mano de Obra 20.86
Clase Material 93.61

Precio del auxiliar 123.63

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Pág.:     1

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

01.01

E01DWW63X1

ud DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO

Despeje, retirada y transporte de mobiliario, puertas, espejos,
estanterías, taquillas, equipos y demás enseres existentes en
todos los locales objeto de actuación y que afecten a la
intervención prevista o sean susceptibles de deterioro o pérdida
por la misma, tanto en el exterior como en el interior del mismo,
hasta 400 m2 de superficie; por medios manuales o mecánicos,
incluso acopio en otras dependencias a designar por la propiedad,
y reposición en su lugar de origen; con p.p. de medios auxiliares.
Aplicado a todo el ámbito de actuación,  (edificación objeto de
reforma) y considerando todos los traslados necesarios.

h Peón ordinario 9.000 19.37 174.33
h Ayudante carpintero 2.400 20.26 48.62

Clase Mano de Obra 222.95
Total Costes Directos 222.95

8% C.I. y redondeos 17.84

Precio de Ejecución Material 240.79

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02

E01DWW62X1

ud DESPEJE Y RETIRADA DE INSTALACIONES INTERIORES
Y EQUIPOS
Despeje, desmontaje, retirada y transporte interior de equipos de
instalaciones, electrodomésticos, termos, radiadores a reutilizar y
demás enseres existentes en todos los locales objeto de actuación,
tanto en el exterior como en el interior de los mismos, hasta 400
m2 de superficie, por medios manuales o mecánicos, incluso carga
y transporte a vertedero o lugar de empleo, con montaje y limpieza
en su caso, y con p.p. de medios auxiliares. Aplicado a todo el
ámbi to de actuación,   (ed i f icac ión objeto de reforma) y
considerando todos los traslados necesarios.

h Peón ordinario 7.500 19.37 145.28
h Camión basculante 4x4 14 t. 0.750 45.46 34.10
h Oficial 1ª fontanero. 0.250 20.75 5.19

Clase Mano de Obra 150.47
Clase Maquinaria 34.10

Total Costes Directos 184.57

8% C.I. y redondeos 14.77

Precio de Ejecución Material 199.34

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Pág.:     2

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

01.03

R02T011

ud CLAUSURA INSTALACIONES AFECTADAS

Revisión de las instalaciones afectadas por la actuación (eléctrica,
alumbrado, pararrayos, telecomunicaciones, agua, saneamiento,
incendios, etc) identificando su  su actividad y servicio, procediento
a su derivación, desconexión total o parcial de forma escalonada
en función de las necesidades de la ejecución de la obra y del
funcionamiento de los inmuebles, corte del fluido eléctrico e
informe contrastado de su clausura. Se realizarán los avisos
previos a la propiedad y los croquis pertinentes para reflejar en
planos su ubicación y características generales. Incluso p.p. de
medidas de protección necesarias para facilitar los trabajos con la
adecuada seguridad según la normativa vigente.

h Oficial 1ª electricista 2.100 21.10 44.31
h Oficial 2ª electricista 2.100 20.98 44.06
h Peón especializado 2.100 19.47 40.89

Clase Mano de Obra 129.26
Total Costes Directos 129.26

8% C.I. y redondeos 10.34

Precio de Ejecución Material 139.60

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS

01.04

E01DCW02BX1

ud DESMONTAJE DE INSTALACIONES Y EQUIPOS 
EXTERIORES
Desmontaje completo de todas las instalaciones y elementos
situados en cubiertas y fachadas de la zona de actuación (hasta 10
m3/ud), de cualquier tipo (cableados, soportes, cerrajería y
similares), por medios manuales, que comprende: Desmontaje,
corte y/o troceado controlado de cada elemento no reutilizado en
obra; 2.-Demolición de bancadas de cualquier material, no
reutilizadas; 3.-Acondicionamiento de las zonas afectadas,
mediante la reposición de impermeabilizaciones, aislamientos,
sellados, revestimientos, gravas de protección y/o drenaje;
4.-Limpieza del material recuperable, en su caso) para su
aprovechamiento y reposición en la propia obra y acopio en planta
baja; incluida su recolocación y puesta en funcionamiento;
i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga.

h Oficial segunda 4.421 20.81 92.00
h Peón ordinario 4.421 19.37 85.63
h Oficial 1ª electricista 2.211 21.10 46.65
h Oficial 1ª fontanero. 2.653 20.75 55.05

Clase Mano de Obra 279.33
Total Costes Directos 279.33

8% C.I. y redondeos 22.35

Precio de Ejecución Material 301.68

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS UN EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Pág.:     3

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

01.05

E01DKM030XA1

m2 DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA DE
MUROS DE HORMIGÓN O FÁBRICA DE LADRILLO, A
MANO C/EQUIPO DE CORTE
Desmontaje selectivo y preciso de carpintería de aluminio o acero
en muros de fábrica de ladrillo, incluidos los cercos, hojas, rejas,
junquillos de cualquier material, vidrios y accesorios previstos en la
actuación, conservando el resto; por medios manuales asistidos
mediante máquinas de corte u otras necesarias. Incluye
preparación del paramento interior mediante corte perimetral del
revestimiento para evitar el deterioro del mismo en la parte no
afectada por la actuación y la protección de elementos que
pudieran resultar dañados por los trabajos; incluye acopio y
almacenamiento del material para su posible reutilización; incluso
limpieza, selección y retirada de escombros a pie de carga y con
p.p. de medios auxiliares. Siguiendo planificación y horarios.
Medido el hueco.

h Ayudante 0.239 20.26 4.84
h Peón ordinario 0.239 19.37 4.63
h Sierra corte hormigón 0.015 190.62 2.86

Clase Mano de Obra 9.47
Clase Maquinaria 2.86

Total Costes Directos 12.33

8% C.I. y redondeos 0.99

Precio de Ejecución Material 13.32

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRECE EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Pág.:     4

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

01.06

E01DPP070BX1

m DESMONTAJE DE ANCLAJES DE CONDUCTOS DE
INSTALACIONES EN TECHO, A MANO, Y
REPARACIONES DE DESPERFECTOS.
Desmontaje selectivo y preciso de soportes de conductos de
instalaciones, colgados y anclados al forjado, tipo perfil y varilla
roscada, de materiales metálicos, dispuestos a una media de 1
cada 1,50 m, a una altura inferior a 3,20 m, incluidos todos los
elementos de sistema y accesorios; por medios manuales asistidos
mediante equipos de desatorrnillado, máquinas de corte u otras
necesarias; incluso reparación de revestimientos deteriorados,
tapado de perforaciones y acondicionamiento de superficies.
Incluye la protección de elementos que pudieran resultar dañados
por los trabajos, limpieza, selección y retirada de escombros a pie
de carga y con p.p. de medios auxiliares. Siguiendo planificación y
horarios. Medida la longitud del trazado en el eje del tramo
desmontado.

h Oficial 1ª cerrajero 0.250 20.75 5.19
h Peón ordinario 0.150 19.37 2.91
h Ayudante 0.150 20.26 3.04
h Especialista en cortes mecanizados 0.100 20.63 2.06
h Oficial 1ª yesero o escayolista 0.075 20.56 1.54
h Oficial 1ª pintura 0.070 20.81 1.46
m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0.010 59.40 0.59
m3 PASTA DE YESO NEGRO 0.012 43.61 0.52
m2 Malla fibra vidrio Raltec 0.200 1.26 0.25
kg Puente adherencia Ibofix 0.200 1.85 0.37
l P.plást.acríl. esponjable Tornado Prof. 0.400 4.80 1.92

Clase Mano de Obra 16.20
Clase Material 2.54

Clase Unidad Auxiliar 1.11
Total Costes Directos 19.85

8% C.I. y redondeos 1.59

Precio de Ejecución Material 21.44

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.07

E01DPP070X2

m LEVANTADO DE RODAPIÉS DE MADERA A MANO

Levantado de rodapiés pegados o anclados de madera, por
medios manuales sin incluir la base soporte, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga. Medida longitud real
levantada.

h Ayudante 0.050 20.26 1.01
h Peón ordinario 0.050 19.37 0.97

Clase Mano de Obra 1.98
Total Costes Directos 1.98

8% C.I. y redondeos 0.16

Precio de Ejecución Material 2.14

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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01.08

R07A020X1

m3 APERTURA HUECO MUROS FABRICA L.M. U HORMIGÓN
A., CON CORTE
Apertura de hueco de paso en muros de fábrica de ladrillo macizo,
hormigón armado y asimilables, ejecutado por medios manuales,
con herramienta mecánica de corte con disco de diamante con p.p.
de cargaderos existentes, incluso preparación, repaso de
paramento terminado, quedando el plano de corte listo para
aplicación de revestimiento,.incluso apeo provisional y posterior
desmontado, ejecución de cargaderos metálicos mediante perfiles
laminados normalizados, cosidos entre sí, apoyados sus extremos
sobre la fábrica, con p.p. de nivelación, imprimación antioxidante,
totalmente ejecutado, retacado con ladrillo hueco y enfoscado con
mortero M-40a, con retirada de escombros y carga manual sobre
camión. Ejecutado por personal especializado. Medido el volumen
libre del hueco terminado. Según diseño.

h Especialista corte 0.128 20.40 2.61
h Oficial segunda 0.128 20.81 2.66
h Peón especializado 1.328 19.47 25.86
h Peón ordinario 1.328 19.37 25.72
h Sierra corte hormigón 0.032 190.62 6.10
h Martillo manual picador neumático 9 kg 0.929 0.07 0.07
h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 0.929 18.32 17.02
m3 Tablón pino 76x205 mm.> 4 m. 0.042 72.13 3.03
ud Cuña pequeña madera de pino 4.000 0.09 0.36
ud Puntal telescópico 3m., 1,5 t. 2.000 5.19 10.38
kg Acero laminado A-42b 279.997 2.55 713.99
m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0.030 59.27 1.78
l Imp. antioxid. semi-mate Shop-Primer 0.045 4.19 0.19
ud Piezas especiales 1.000 0.93 0.93
mu Ladrillo h. sencillo 24x12x4 0.010 61.36 0.61
m3 Agua 0.100 1.31 0.13

Clase Mano de Obra 56.85
Clase Maquinaria 23.19

Clase Material 729.62
Clase Unidad Auxiliar 1.78
Total Costes Directos 811.44

8% C.I. y redondeos 64.92

Precio de Ejecución Material 876.36

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

01.09

E01DPP12BX1

m2 DEMOLICIÓN CONTROLADA DE PAVIMENTOS
CERÁMICOS O PÉTREOS, C/CORTE RADIAL Y
DEMOLICIÓN DE SUBBASE C/COMPRESOR
Demolición controlada de pavimentos cerámicos, pétreos o de
cualquier material asimilable, dispuesto en una o varias capas,
como es el caso de pavimentos cerámicos recibidos sobre terrazos
o disposiciones similares, incluso material de agarre, hasta 10 cm
de espesor, con herramienta mecánica de corte con disco de
diamante y con compresor, incluso preparación, repaso de
paramento terminado, desmontaje y reposición de zócalos,
quedando el plano de corte listo para aplicación de revestimiento,
dejando el soporte listo para la ejecución de nuevo solado, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de
medios auxiliares.

h Especialista corte 0.100 20.40 2.04
h Oficial segunda 0.100 20.81 2.08
h Peón ordinario 0.520 19.37 10.07
h Oficial solador, alicatador 0.100 21.00 2.10
h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 0.275 18.32 5.04
h Martillo manual picador neumático 9 kg 0.275 0.07 0.02
h Sierra corte hormigón 0.050 190.62 9.53
m3 Agua 0.100 1.31 0.13
m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 0.030 58.40 1.75
m2 Pasta para juntas de terrazo 1.000 0.25 0.25

Clase Mano de Obra 16.29
Clase Maquinaria 14.59

Clase Material 0.38
Clase Unidad Auxiliar 1.75
Total Costes Directos 33.01

8% C.I. y redondeos 2.64

Precio de Ejecución Material 35.65

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

01.10

U01AO01X1

m3 DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA LADRILLO

Demolición controlada de obra de fábrica de ladrillo, incluso
perfilado de cortes y retirada de escombros a pie de carga y con
p.p. de medios auxiliares.

h Capataz 0.203 21.16 4.30
h Peón ordinario 0.469 19.37 9.08
h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0.469 41.48 19.45
h Martillo rompedor hidraúlico 600 kg. 0.231 8.11 1.87
h Camión basculante 4x4 14 t. 0.469 45.46 21.32
m3 Canon de escombros a vertedero 0.584 0.49 0.29

Clase Mano de Obra 13.38
Clase Maquinaria 42.93

Total Costes Directos 56.31

8% C.I. y redondeos 4.50

Precio de Ejecución Material 60.81

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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01.11

E01DIS070

m DEMOLICIÓN ARQUETA-SUMIDERO LADRILLO MACIZO
A MANO
Demolición de arquetas-sumidero corridas, de ladrillo macizo, por
medios manuales, incluso desmontado de rejillas y cercos,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

h Peón ordinario 0.650 19.37 12.59

Clase Mano de Obra 12.59
Total Costes Directos 12.59

8% C.I. y redondeos 1.01

Precio de Ejecución Material 13.60

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRECE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

01.12

E01DPP010

m2 DEMOLICIÓN SOLADO PIEDRA C/COMPRESOR

Demolición de pavimentos de losas de piedra de hasta 20 cm de
espesor, recibidos con mortero de cemento, con compresor,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

h Peón especializado 0.800 19.47 15.58
h Peón ordinario 0.800 19.37 15.50
h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 0.150 18.32 2.75
h Martillo manual picador neumático 9 kg 0.150 6.80 1.02

Clase Mano de Obra 31.08
Clase Maquinaria 3.77

Total Costes Directos 34.85

8% C.I. y redondeos 2.79

Precio de Ejecución Material 37.64

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

01.13

E01DPP020

m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo,
cerámicas o de gres, de 1 o 2 capas, hasta 10 cm de espesor, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

h Peón ordinario 1.600 19.37 30.99

Clase Mano de Obra 30.99
Total Costes Directos 30.99

8% C.I. y redondeos 2.48

Precio de Ejecución Material 33.47

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Pág.:     8

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

01.14

E01DPS011X2

m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<20cm C/COMPRESOR

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con
mallazo, hasta 20 cm de espesor, con radial en perímetros y
compresor en el resto, incluso p,p, de bordillos, limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con p.p.de rígola y medios auxiliares.

h Peón especializado 0.199 19.47 3.87
h Peón ordinario 0.199 19.37 3.85
h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 0.139 18.32 2.55
h Martillo man.romp.neum. 22 kg. 0.139 4.19 0.58
h Sierra corte hormigón 0.050 190.62 9.53
m3 Agua 0.100 1.31 0.13

Clase Mano de Obra 7.72
Clase Maquinaria 12.66

Clase Material 0.13
Total Costes Directos 20.51

8% C.I. y redondeos 1.64

Precio de Ejecución Material 22.15

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

01.15

E01DET020

m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA

Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola,
yeso, corcho o material similar, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

h Peón ordinario 0.680 19.37 13.17

Clase Mano de Obra 13.17
Total Costes Directos 13.17

8% C.I. y redondeos 1.05

Precio de Ejecución Material 14.22

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CATORCE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

01.16

E01DPP12BX2

m2 REBAJE DE COTA Y ESPESOR DE SOLERAS DE
HORMIGÓN DE HASTA 5 CM MEDIANTE RANURADO,
DESBASTE SUPERFICIAL CONTROLADO CON
RODILLO-MARTILLO AMOLADORA Y NIVELACIÓN BASE
Rebaje de cota y espesor de soleras de hormigón de hasta 5 cm,
mediante  f resado,  desbaste  super f ic ia l  cont ro lado con
rodillo-martillo amoladora y nivelación base, quedando el plano de
corte listo para posterior aplicación de capa de nivelación, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de
medios auxiliares. Medida la superficie real rebajada.

h Especialista corte 0.100 20.40 2.04
h Oficial segunda 0.100 20.81 2.08
h Peón ordinario 0.150 19.37 2.91
h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 0.155 18.32 2.84
h Martillo amoladora neumática de rodillos de carburo cónicos 0.155 200.92 31.14
m3 Agua 0.100 1.31 0.13

Clase Mano de Obra 7.03
Clase Maquinaria 33.98

Clase Material 0.13
Total Costes Directos 41.14

8% C.I. y redondeos 3.29

Precio de Ejecución Material 44.43

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.17

R03AB700X1

m3 CORTE DE HORMIGÓN CON HILO DE DIAMANTE

Corte mecanizado de hormigón armado  (sin percusión ni
vibración), mediante corte con hilo diamantado refrigerado por
agua y sin limite de espesor .  El hilo de diamante circulará por
poleas que irán ancladas en suelo y o muros sirviendo de guía
para una correcta ejecución del corte, impidiendo la propia
desviación del hilo, que estará  formado por un cable de acero
trenzado, sobre el cual, se montarán perlinas de diamante de
diferentes diámetros (8mm., 10 mm. y 11 mm) y colocadas a
diferentes distancias (33 pel/ml, 40 pel/ml), y con diferentes formas
(con muelle o plástico), en función del uso. y características
químicas, físico-mecánicas y minerológicas de lo que se va a
cortar. Incluso taladros necesarios para el paso de hilo y remates
de aristas.

h Especialista en cortes mecanizados 4.740 20.63 97.79
h Peón ordinario 4.740 19.37 91.81
h Equipo de corte con hilo de diamante 3.785 29.52 111.73
m3 Agua 0.020 1.31 0.03

Clase Mano de Obra 189.60
Clase Maquinaria 111.73

Clase Material 0.03
Total Costes Directos 301.36

8% C.I. y redondeos 24.11

Precio de Ejecución Material 325.47

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

01.18

E01DEC050

m2 PICADO REVOCOS C/MART.

Picado de enfoscados de cemento, revocos y asimilables, con
medios herramientas manuales y/o mecánicas, eliminándolos en
su totalidad y dejando la estructura o la fábrica soporte al
descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios
auxiliares.

h Peón especializado 0.185 19.47 3.60
h Martillo manual picador neumático 9 kg 0.128 6.80 0.87

Clase Mano de Obra 3.60
Clase Maquinaria 0.87

Total Costes Directos 4.47

8% C.I. y redondeos 0.36

Precio de Ejecución Material 4.83

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.19

U07ALW27X1

ud RECTIFICACIÓN DE BOCA Y PROFUNDIDAD DE
ARQUETA LADRILLO U HORMIGÓN HASTA 50cm DE
ALTURA Y 0,60 m2 DE SECCIÓN
Rectificación de boca y profundidad de arquetas de hasta 50 cms
de altura y 0,60 m2 de sección útil, construidas con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento M-5 y enfoscado y bruñido por el interior, con mortero
de cemento y arena de río, CSIV-W2, armadas las últimas 2
hiladas  con celosía de acero t ipo SNRDZ-6 de Murfor, o
equivalente aprobado por la DF; con p.p. de medios auxiliares;
incluida retirada de tapa, cerco y anclajes, demolición de
coronación de la fábrica para dejarla lista para la colocación de la
nueva fábrica, formación de pendientes y de medias cañas en
ángulos y colocación de esperas para recibido de marcos de tapa.
Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

h Oficial primera 0.928 21.07 19.55
h Peón ordinario 1.105 19.37 21.40
mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0.012 57.64 0.69
m Armad. Murfor RND.4/Z-80 7.200 2.09 15.05
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0.055 58.15 3.20
kg Mortero revoco CSIV-W2 12.450 1.37 17.06

Clase Mano de Obra 40.95
Clase Material 36.00

Total Costes Directos 76.95

8% C.I. y redondeos 6.16

Precio de Ejecución Material 83.11

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y TRES EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

01.20

E15WT03X1

ud TAPA DE ARQUETA ACERO DE HASTA 0,50 M2 DE
SUPERFICIE
Tapa metálica para arqueta de acero de hasta 0,50 m2  de
superficie, realizada con chapa estriada de 5/8 mm. de espesor
con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 40x40x5 mm., y contracerco de angular de 45x45x5
mm., provista de sistema de cierre estanco,elaborada en taller
i/montaje en obra con recibido de albañilería.

h Ayudante 0.531 20.26 10.76
h Oficial 1ª cerrajero 0.531 20.75 11.02
kg Chapa acero estriada 3/5 mm 0.400 3.10 1.24
ud Tapa Chapa acero estriada 5/8 mm hasta 0,50 m2 con marco 40x40x5 mm y cerco

45x45x5 mm
1.000 44.79 44.79

m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0.002 59.40 0.12

Clase Mano de Obra 21.78
Clase Material 46.03

Clase Unidad Auxiliar 0.12
Total Costes Directos 67.93

8% C.I. y redondeos 5.43

Precio de Ejecución Material 73.36

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

01.21

E15WT03X4

ud TAPA DE ARQUETA A PAVIMENTAR, DE ACERO DE
HASTA 0,50 M2 DE SUPERFICIE
Tapa metálica a pavimentar mediante relleno, para arqueta de
acero de hasta 0,50 m2  de superficie, realizada con chapa de 5
mm. de espesor con tirador ocultable y parrilla de armado 10x10
cm a base de varillas de 6 mm de diámetro electrosoldadas entre
sí y al marco, recercada para alojamiento del pavimento con
angular metálico de 60x60x4 mm., y contracerco de angular de
65x65x5 mm., provista de sistema de cierre estanco, elaborada en
taller i/montaje en obra con recibido de albañilería.

h Ayudante 0.531 20.26 10.76
h Oficial 1ª cerrajero 0.531 20.75 11.02
kg Chapa acero estriada 3/5 mm 0.400 3.10 1.24
ud Tapa Chapa acero estriada 5/8 mm hasta 0,50 m2 con marco 40x40x5 mm y cerco

45x45x5 mm
1.000 44.79 44.79

m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0.002 59.40 0.12

Clase Mano de Obra 21.78
Clase Material 46.03

Clase Unidad Auxiliar 0.12
Total Costes Directos 67.93

8% C.I. y redondeos 5.43

Precio de Ejecución Material 73.36

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

01.22

D01OA513

ud TALADRO HASTA D=150 EN HORMIGON.C/EQUIP.

Taladro de hasta 150 mm de diámetro, en muros,suelos, forjados
de hormigón en masa o armado, y muros de fábrica de cualquier
tipo, realizado con equipo perforador con corona de diamante,
i/replanteo, tiempos de instalación y desplazamiento a/en obra,
transporte de escombros a pie de carga y p.p. de medios
auxiliares. Según diseño o a justificar.

h Equipo perforador especializado 0.371 27.60 10.24
h Peón ordinario 0.371 19.37 7.19
h Carro perforador 0.186 33.56 6.24
h Sonda para taladro a rotación corona diamante 0.186 14.46 2.69

Clase Mano de Obra 17.43
Clase Maquinaria 8.93

Total Costes Directos 26.36

8% C.I. y redondeos 2.11

Precio de Ejecución Material 28.47

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.23

D01OA514X1

ud TALADRO HASTA D=300 EN HORMIGON.C/EQUIP.

Taladro de hasta 300 mm de diámetro, en muros/suelos de
hormigón en masa o armado, y muros de fábrica de cualquier tipo,
realizado con equipo perforador con corona de diamante,
i/replanteo, tiempos de instalación y desplazamiento a/en obra,
transporte de escombros a pie de carga y p.p. de medios
auxiliares.

h Equipo perforador especializado 0.788 27.60 21.75
h Peón ordinario 0.788 19.37 15.26
h Carro perforador 0.420 33.56 14.10
h Sonda para taladro a rotación corona diamante 0.420 14.46 6.07

Clase Mano de Obra 37.01
Clase Maquinaria 20.17

Total Costes Directos 57.18

8% C.I. y redondeos 4.57

Precio de Ejecución Material 61.75

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

01.24

E01DTC030X

m3 CARGA/EVAC.ESCOMB.MANUALES

Carga de tierras, enseres y escombros, y transporte en interior de
obra, por medios manuales, sobre camión, dúmper, contenedor,
elevador o tubo de evacuación, con p.p. de medios auxiliares.

h Peón ordinario 0.980 19.37 18.98

Clase Mano de Obra 18.98
Total Costes Directos 18.98

8% C.I. y redondeos 1.52

Precio de Ejecución Material 20.50

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

01.25

E02ETR020

m3 TRANSPORTE TIERRA y ESCOMBROS A VERTEDERO

Transporte de escombros, enseres y t ierras al vertedero,
considerando ida y vuelta, con camión y canon de vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

h Camión basculante 4x4 14 t. 0.800 45.46 36.37
m3 Canon de tierra a vertedero 1.000 7.50 7.50

Clase Maquinaria 43.87
Total Costes Directos 43.87

8% C.I. y redondeos 3.51

Precio de Ejecución Material 47.38

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

01.26

U18S190BX1

ud CARTEL OBRAS MODELO OFICIAL JCYL

Cartel informativo de obras modelo oficial de la JCyL, en pvc u otro
material aprobado por la DF, de dimensiones normalizadas para
obras de la comunidad, mínimo de 70x100 cm, serigrafiado, con la
información propia de la obra (inversión, promotor,…), para
colocación en exterior y por lo tanto resistente a la climatología;
para colocación sobre soporte existente o solución equivalente;
incluso p.p. de anclajes, rigidizadores y elementos de seguridad;
incluso ret i rada, l impieza y reparac ión de desper fectos
ocasionados por la instalación; totalmente colocado y comprobada
su estabilidad.

h Capataz 0.500 21.16 10.58
h Oficial segunda 1.250 20.81 26.01
h Peón ordinario 1.250 19.37 24.21
h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 0.250 41.48 10.37
h Camión con grúa 12 t 1.200 57.68 69.22
ud Cartel obras modelo oficial 1.000 309.11 309.11
m Tubo 100x40 acero galvanizado 3.400 15.46 52.56
ud Placa anclaje sustent. paneles 2.000 20.34 40.68
kg Acero co. elab. y arma. B 400 S 28.850 1.13 32.60

Clase Mano de Obra 60.80
Clase Maquinaria 79.59

Clase Material 434.95
Total Costes Directos 575.34

8% C.I. y redondeos 46.03

Precio de Ejecución Material 621.37

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS CON TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

02.01

E02CM030

m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS
COMPACTOS
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y vertido en el
interior de la obra a una distancia menor de 140 m. ida y vuelta del
vaciado y con p.p. de medios auxiliares.

h Peón ordinario 0.022 19.37 0.43
h Excavadora hidráulica cadenas 90 CV 0.031 53.18 1.65
h Camión basculante 6x4 20 t 0.044 40.80 1.80

Clase Mano de Obra 0.43
Clase Maquinaria 3.45

Total Costes Directos 3.88

8% C.I. y redondeos 0.31

Precio de Ejecución Material 4.19

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.02

E02PA030

m3 EXCAVACIÓN POZOS A MANO <2m. T.COMPACTO

Excavación en pozos hasta 2 m de profundidad en terrenos
compactos, por medios manuales, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios
auxiliares.

h Peón ordinario 1.956 19.37 37.89

Clase Mano de Obra 37.89
Total Costes Directos 37.89

8% C.I. y redondeos 3.03

Precio de Ejecución Material 40.92

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

02.03

E02PM030

m3 EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA T.COMPACTO

Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y vertido en el
interior de obra a una distancia menor de 150 m. ida y vuelta de la
excavación, y con p.p. de medios auxiliares.

h Peón ordinario 0.123 19.37 2.38
h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0.247 41.48 10.25
h Camión basculante 6x4 20 t 0.353 40.80 14.40

Clase Mano de Obra 2.38
Clase Maquinaria 24.65

Total Costes Directos 27.03

8% C.I. y redondeos 2.16

Precio de Ejecución Material 29.19

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTINUEVE EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

MOVIMIENTO DE TIERRAS



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

02.04

E02EEM030

m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medición
según datos de proyecto.

h. Peón ordinario 0.125 19.37 2.42
h. Excav.hidr.neumáticos 100 CV 0.250 24.28 6.07

Clase Unidad Auxiliar 8.49
Total Costes Directos 8.49

8% C.I. y redondeos 0.68

Precio de Ejecución Material 9.17

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NUEVE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

02.05

E02RP010

m2 REFINADO MANUAL ZANJA/POZO TERRENO FLOJO

Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y bataches, en
terrenos de consistencia f loja, por medios manuales, en
excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido
de las tierras en los bordes, y con p.p. de medios auxiliares.

h Peón ordinario 0.264 19.37 5.11

Clase Mano de Obra 5.11
Total Costes Directos 5.11

8% C.I. y redondeos 0.41

Precio de Ejecución Material 5.52

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

02.06

E02ESA030

m3 RELLENO Y APISONADO MECÁNICO A CIELO ABIERTO Y
APISONADO DE ZAHORRA
Relleno, extendido, formación de pendientes y apisonado de
zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30
cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del
95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de
taludes, y con p.p. de medios auxilares, considerando las zahorras
a pie de tajo. Medido en volumen teórico.

h. Peón ordinario 0.100 19.37 1.94
m3 Zahorra normalizada Z-II 1.150 8.66 9.96
h. Motoniveladora de 200 CV 0.050 40.00 2.00
h. Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t. 0.095 17.90 1.70
h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0.020 15.92 0.32

Clase Unidad Auxiliar 15.92
Total Costes Directos 15.92

8% C.I. y redondeos 1.27

Precio de Ejecución Material 17.19

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

02.07

E04SE011

m3 ENCACHADO PIEDRA 40/80

Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera,
i/extendido y compactado con pisón. Medido en volumen teórico.

h Peón ordinario 0.200 19.37 3.87
m3 Grava machaqueo 40/80 mm 1.080 22.74 24.56
h Pisón vibrante 70 kg. 0.532 2.16 1.15

Clase Mano de Obra 3.87
Clase Maquinaria 1.15

Clase Material 24.56
Total Costes Directos 29.58

8% C.I. y redondeos 2.37

Precio de Ejecución Material 31.95

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

02.08

E02TT030

m3 CARGA _TRANSPORTE VERTEDERO

Carga y transporte de tierras y escombros a vertedero o lugar de
empleo, considerando ida y vuelta, por medios mecánicos, incluso
canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0.012 39.01 0.47
h Camión basculante 4x2 10 t. 0.800 28.00 22.40
m3 Canon de tierra a vertedero 0.600 7.50 4.50

Clase Maquinaria 27.37
Total Costes Directos 27.37

8% C.I. y redondeos 2.19

Precio de Ejecución Material 29.56

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

MOVIMIENTO DE TIERRAS



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Pág.:     17

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

03.01

E16BDE010

m. RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre
d e s n u d o  d e  3 5  m m 2 ,  u n i é n d o l o  m e d i a n t e  s o l d a d u r a
aluminotérmica a la armadura de cada zapata y pilar de acero,
incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y
puente de prueba.

h. Oficial 1ª electricista 0.100 21.62 2.16
h. Ayudante electricista 0.250 20.26 5.07
m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 1.000 3.60 3.60
m. Soldadura aluminotérmica 1.000 5.20 5.20
ud Pequeño material 1.000 0.40 0.40

Clase Unidad Auxiliar 16.43
Total Costes Directos 16.43

8% C.I. y redondeos 1.31

Precio de Ejecución Material 17.74

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.02

ECSZ.1a2

m3 HORMIGÓN LIMP ZAPATA VERT GRÚA/BOMBA

Hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido manual, con
grúa o bomba, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ,
Código Estructural (CE-21) y CTE-SE-C. Medición según
especificación de proyecto del área de planta y el fondo requerido
finalmente, sin contabilizar derrames o abocinamientos.

h Peón ordinario 0.529 19.37 10.25
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 1.000 84.00 84.00
m3 Vertido hormigón grúa / bomba 1.000 4.04 4.04

Clase Mano de Obra 10.25
Clase Material 88.04

Total Costes Directos 98.29

8% C.I. y redondeos 7.86

Precio de Ejecución Material 106.15

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
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Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

03.03

E04MA82X1

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20 ZAPATAS.
GRÚA/BOMBA
Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica/blanda,
Tmáx.20 mm, para cualquier tipo de ambiente, elaborado en
central, en zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura con
acero B 500 S según documentación gráfica, incluyendo p.p. de
pilares embutidos, encofrado y desencofrado, encofrado de huecos
rectangulares y/o circulares,  juntas de separación respecto a
estructura existente de poliestireno extruido de 20 mm; según
documentación gráfica, vertido con grúa o motobomba, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CSZ, Código Estructural (CE-21) y
CTE-SE-C. Según detalle. Medición según especificación de
proyecto del área de planta y el fondo requerido finalmente, sin
contabilizar derrames o abocinamientos.

h Oficial primera 0.350 21.07 7.37
h Peón ordinario 0.500 19.37 9.69
h Oficial 1ª ferralla 0.120 21.07 2.53
h Ayudante ferralla 0.550 20.50 11.28
m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa central 1.150 115.00 132.25
m3 Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m 1.000 13.24 13.24
h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0.317 3.66 1.16
h Desplazamiento bomba 0.015 132.95 1.99
kg Acero corrugado B 500 S 64.999 1.32 85.80
kg Alambre atar 1,30 mm. 0.030 1.55 0.05

Clase Mano de Obra 30.87
Clase Maquinaria 1.16

Clase Material 233.33
Total Costes Directos 265.36

8% C.I. y redondeos 21.23

Precio de Ejecución Material 286.59

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
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Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

03.04

E04MA81

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/16/I MURO 2C.
GRÚA/BOMBA
Hormigón armado HA-25/B/16/I, consistencia plástica/blanda,
Tmáx.16 mm, para cualquier tipo de ambiente, elaborado en
central, en muros, incluso armadura con acero B 500 S según
documentación gráfica, incluyendo p.p. de pilares embutidos,
encofrado y desencofrado con paneles metálicos a dos caras,
encofrado de huecos rectangulares y/o circulares, colocación de
pasatubos, según documentación gráfica, vertido con grúa o
motobomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM, EME y
Código Estructural (CE-21). Según detalle. Medición según
especificación de proyecto del área de planta y el fondo requerido
finalmente, sin contabilizar derrames o abocinamientos.

h Oficial primera 0.300 21.07 6.32
h Peón ordinario 0.300 19.37 5.81
h Oficial 1ª encofrador 0.850 21.07 17.91
h Ayudante encofrador 1.200 20.50 24.60
h Oficial 1ª ferralla 0.250 21.07 5.27
h Ayudante ferralla 0.600 20.50 12.30
m3 Hormigón HA-25/B/16/I central 1.050 101.64 106.72
m3 Vertido hormigón grúa / bomba 1.000 4.04 4.04
h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0.315 3.66 1.15
m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 3.450 3.30 11.39
l Desenc.Bettor desmold H enc.metál. 0.675 1.48 1.00
kg Puntas 20x100 0.180 3.58 0.64
h Grúa celosía s/camión 30 t. 0.350 77.59 27.16
kg Acero corrugado B 500 S 109.999 1.32 145.20
kg Alambre atar 1,30 mm. 5.700 1.55 8.84

Clase Mano de Obra 72.21
Clase Maquinaria 28.31

Clase Material 277.83
Total Costes Directos 378.35

8% C.I. y redondeos 30.27

Precio de Ejecución Material 408.62

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS OCHO EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.05

E04RA010Z1

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/40/IIa V.MANUAL

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno
de recalces de cimentación, incluso armadura (110 kg/m³),
encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y
colocado. Según normas CE-21 y CTE-SE-C.

m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa V.MANUAL 1.000 152.64 152.64
kg Acero corrugado B 500 S 49.999 1.32 66.00

Clase Material 66.00
Clase Unidad Auxiliar 152.64
Total Costes Directos 218.64

8% C.I. y redondeos 17.49

Precio de Ejecución Material 236.13

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON
TRECE CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
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Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

03.06

E04SAS010

m2 SOLERA HA-25, 10cm ARMADO #15x15x5

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón
HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido,
colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y Código Estructural
(CE-21).

m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA 0.105 114.47 12.02
m2 MALLA 15x15 cm D=5 mm 1.050 4.73 4.97

Clase Unidad Auxiliar 16.99
Total Costes Directos 16.99

8% C.I. y redondeos 1.36

Precio de Ejecución Material 18.35

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

03.07

R02HT080X1

m2 FORJADO SANITARIO CON CUPULAS DE
POLIPROPILENO. C-20+5
Forjado sanitario de hormigón armado de 20+5 cm de canto total,
sobre encofrado perdido de módulos de polipropileno reciclado,
realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de
zunchos y vigas de cimentación, cuantía 3 kg/m², y malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
como armadura de reparto,  colocada sobre separadores
homologados, en capa de compresión de 4 cm de espesor; con
juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco
de diamante; apoyado todo ello sobre base de hormigón de
limpieza. Incluso zunchos perimetrales de planta conformados con
sistema de encofrado recuperable de tableros de madera. El precio
no incluye la capa de hormigón de limpieza.

h Oficial 1ª estructurista. 0.154 21.07 3.24
h Ayudantel 1ª estructurista. 0.150 20.50 3.08
h Peón especializado construcción. 0.150 18.65 2.80
m2 Encofrado perdido de módulos de polipropileno reciclado, de 50x50x20 cm, para

soleras y forjados sanitarios ventilados.
1.050 7.53 7.91

m2 Sistema de encofrado recuperable de tableros de madera para zunchos
perimetrales.

0.250 2.68 0.67

kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, de varios diámetros.

12.000 2.64 31.68

m3 Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en central. 0.154 77.69 11.96
h Regla vibrante de 3 m. 0.150 3.59 0.54
h Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 0.120 7.22 0.87

Clase Mano de Obra 9.12
Clase Material 53.63

Total Costes Directos 62.75

8% C.I. y redondeos 5.02

Precio de Ejecución Material 67.77

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
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Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

03.08

E05HRC02X2

m2 FORJADO LOSA MIXTA 12 CM CON CHAPA
COLABORANTE
Forjado de losa mixta, canto 12 cm, con chapa colaborante de
acero galvanizado de 0,75 mm de espesor, 59 mm de canto y 172
mm de intereje, o sección equivalente, y capa de hormigón armado
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,080 m3/m2,
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 1 kg/m2, y
malla electrosoldada ME 15x30 D-6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080. Según documentación gráfica, mallazo de reparto, relleno
de zonas a macizar, cierres laterales de polietileno, fijaciones
mecánicas en chapa, espigas de anclaje a estructura, montaje y
desmontaje de encofrado mediante sopandas metálicas. Incluso
p.p. de zunchos. Puesta en obra del hormigón, curado y vibrado.
Incluso p.p.de pasatubos. Según normas NTE-EHR y Código
Estructural (CE-21) .

h Oficial 1ª encofrador 0.083 21.07 1.75
h Ayudante encofrador 0.044 20.50 0.90
h Oficial 1ª ferralla 0.354 21.07 7.46
h Ayudante ferralla 0.265 20.50 5.43
m2 Chapa de acero galvanizado de 0,75 mm de espesor, 44 mm de canto y 172 mm de

intereje; 7 a 8 kg/m2 y un momento de inercia de 30 a 40 cm4. Incluso tornillos
autotaladrantes roscachapa para fijación de las chapas.

1.050 38.49 40.41

ud Separador homologado para losas mixtas 3.000 0.07 0.21
m2 Malla 15x30 D-6-6 B 500 T 6x2.20 une-en 10080     -1,214 kg/m2 1.150 2.22 2.55
m3 Hormigón HA-25/B/16/IIa central 0.080 86.93 6.95
m2 Fieltro antivibración PKB-2 0.050 11.80 0.59
m Tubo PVC liso j.elástica SN4 D=200mm 0.050 5.47 0.27
kg Acero corrugado B 500 S 1.000 1.32 1.32
kg Alambre atar 1,30 mm. 0.090 1.55 0.14
ud Conector en "L" de acero galvanizado, de 5 cm de altura, para fijar a estructura de

acero mediante clavado
10.000 1.36 13.60

ud Clavos de acero galvanizado, para aplicación con pistola 20.000 0.39 7.80
ud Cartucho de pólvora para fijación por disparo con clavadora 20.000 0.14 2.80

Clase Mano de Obra 15.54
Clase Material 76.64

Total Costes Directos 92.18

8% C.I. y redondeos 7.37

Precio de Ejecución Material 99.55

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
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03.09

E05AA040

kg ACERO A-42b EN PLACAS ANCLAJE

Acero en placas de anclaje sobre fábrica, hormigón, mampostería
o asimilables, en palastro  de acero laminado en caliente
estructural A-42b según UNE 36.080.-85, trabajado y colocado,
incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R,
pernos de acero B 500 S roscadas con doble tuerca para
nivelación, relleno con mortero autonivelante sin retracción tipo
Sika Top 111 o equivalente aprobado por la D.F., cartelas y
rigidizadores, aplomado, recibido sobre el soporte, limpieza y
pintado de minio. Medición teórica según secciones tipo Ensidesa.
Según detalle.

h Oficial 1ª cerrajero 0.360 20.75 7.47
h Ayudante cerrajero 0.360 20.26 7.29
kg Palastro 20 mm. 1.050 1.25 1.31
kg Acero corrug. B 500 S  pref. 0.150 1.38 0.21
kg Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg) 1.700 0.30 0.51

Clase Mano de Obra 14.76
Clase Material 2.03

Total Costes Directos 16.79

8% C.I. y redondeos 1.34

Precio de Ejecución Material 18.13

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECIOCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

03.10

E05AA010

kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD

Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para
vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p.
de soldaduras, uniones, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y
colocado, según NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV. Medición
teórica según secciones tipo Ensidesa.

h Oficial 1ª cerrajero 0.018 20.75 0.37
h Ayudante cerrajero 0.011 20.26 0.22
kg Acero laminado A-42b 1.050 2.55 2.68
l Minio electrolítico 0.010 4.38 0.04
m Pequeño material 0.100 1.39 0.14

Clase Mano de Obra 0.59
Clase Material 2.86

Total Costes Directos 3.45

8% C.I. y redondeos 0.28

Precio de Ejecución Material 3.73

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
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03.11

EFFC35X2

kg FORMACIÓN DE CARGADERO METAL PERFIL
LAMINADO CON TIRANTES
Cargadero metálico a base de perfil laminado de cualquier tipo,
apoyados sus extremos sobre la fábrica, tirantes intermedios cada
50 cm. soldados a la misma y colgados del forjado mediante
anclaje de resina epoxi de poliuretano y varilla soldada de 12 mm.
de diámetro, incluso nivelación, mano de minio de plomo
antioxidante. Según diseño. Medido sólo el perfil-cargadero.

h Oficial 1ª metal g/300 0.045 21.07 0.95
h Oficial 1ª pintor g/300 0.005 20.81 0.10
kg Acero A-42b Perfil Laminado 1.000 2.55 2.55
kg Acero corru AEH-400S ¢12 0.090 1.24 0.11
kg Masilla epoxi poliuretano 0.009 9.55 0.09
ud Electrodo básico 3.25 mm 0.050 0.14 0.01
kg Antioxidante minio de plomo 0.004 3.21 0.01

Clase Unidad Auxiliar 3.82
Total Costes Directos 3.82

8% C.I. y redondeos 0.31

Precio de Ejecución Material 4.13

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

03.12

R10SQ062

ud ANCLAJE QUÍMICO CORRUGADO 12 MM

Anclaje químico ejecutado con taladro y broca de diamante,
haciendo una perforación de hasta 500 mm de profundidad, para
colocación de barra de acero de 12 mm. de diámetro en el
elemento de hormigón, limpieza de la perforación, inyección de
resina Hilti HIT-RE 500 o equivalente aprobado por la D.T.,
introducción de redondo de acero corrugado B 500 S  de diámetro
12 mm y hasta 1 m de longitud, incluso medios auxiliares.

h Especialista en anclajes 0.197 20.81 4.10
ud Resina inyección HILTI-RE 500 0.160 15.66 2.51
kg Acero corrugado B 500 S  12 mm 0.225 0.49 0.11
h Taladradora mecánica broca diamante 0.142 25.76 3.66
h Equipo inyección manual resinas 0.142 2.58 0.37

Clase Mano de Obra 4.10
Clase Maquinaria 4.03

Clase Material 2.62
Total Costes Directos 10.75

8% C.I. y redondeos 0.86

Precio de Ejecución Material 11.61

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: ONCE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
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03.13

R10SQ06X3

ud ANCLAJE QUÍMICO CORRUGADO 20 MM

Anclaje químico ejecutado con taladro y broca de diamante,
haciendo una perforación de hasta 500 mm de profundidad, para
colocación de barra de acero de 20 mm. de diámetro en el
elemento de hormigón, limpieza de la perforación, inyección de
resina Hilti HIT-RE 500 o equivalente aprobado por la D.T.,
introducción de redondo de acero corrugado B 500 S  de diámetro
20 mm y hasta 0,5 m de longitud, incluso medios auxiliares.

h Especialista en anclajes 0.144 20.81 3.00
ud Resina inyección HILTI-RE 500 0.160 15.66 2.51
kg Acero corrugado B 500 S/SD prefabricado 1.040 2.32 2.41
h Taladradora mecánica broca diamante 0.104 25.76 2.68
h Equipo inyección manual resinas 0.104 2.58 0.27

Clase Mano de Obra 3.00
Clase Maquinaria 2.95

Clase Material 4.92
Total Costes Directos 10.87

8% C.I. y redondeos 0.87

Precio de Ejecución Material 11.74

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: ONCE EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.14

E27SF030

m2 PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al
fuego R-60 de pilares y vigas de acero, para masividades
comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 según UNE
23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor
aproximado de 994 micras secas totales. Medida la superficie
expuesta sobre la que se aplica.

h Oficial 1ª pintura 0.250 20.81 5.20
h Ayudante pintura 0.250 19.06 4.77
l Imp. epoxidica 2 comp. 0.250 19.76 4.94
l P. intumescente  para met/mad/obra 1.400 16.35 22.89
ud Pequeño material 0.150 1.16 0.17

Clase Mano de Obra 9.97
Clase Material 28.00

Total Costes Directos 37.97

8% C.I. y redondeos 3.04

Precio de Ejecución Material 41.01

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y UN EUROS CON UN CÉNTIMO

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
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04.01

EBCC011

m2 RECRECIDO MORTERO ARDEX A35 e= 11 cm

Suministro y puesta en obra de recrecido de mortero tipo ARDEX
A-35 o equivalente aprobado por la D.T., de 8 cm de espesor
medio, con árido ensacado, armado con fibras de polietileno y
granulometría seleccionada. Incluso colocación previa de film de
polietileno separador; formación de pendientes y juntas, zócalo
perimetral de poliestireno extruido, reservas de instalaciones y
sellados. Aplicado por personal homologado por el fabricante.
Totalmente acabado y según diseño.

h Oficial primera 0.045 21.07 0.95
h Peón especializado 0.135 19.47 2.63
m2 Sistema solera ARDEX A-35 e= 11 cm 1.050 24.12 25.33
m2 Film PE transparente e= 0,2 mm 1.100 0.18 0.20

Clase Mano de Obra 3.58
Clase Material 25.53

Total Costes Directos 29.11

8% C.I. y redondeos 2.33

Precio de Ejecución Material 31.44

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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04.02

EBCC011BX1

m2 FORMACIÓN DE SUBBASE SOPORTE,
IMPERMEABILIZACIÓN Y DESOLARIZACIÓN DE
PAVIMENTO MEDIANTE SISTEMA MULTICAPA
Formac ión  de  subbase  sopor te ,  impermeab i l i zac ión  y
desolar izac ión de pavimento (** )  mediante:  1 . -Capa de
regularización de superficie del soporte existente mediante mortero
de cemento hidrófugo CSIV-W1 fratasado; 2.- Imprimación
asfáltica, Curidan; banda de refuerzo en ángulos, con lámina
Esterdan 30 P elastómero, (tipo LBM-30-FP-160), totalmente
adherida al soporte con soplete, con desarrollo en continuación
sobre paramentos perimetrales con 12 cms en vertical; 3.-Lámina
de impermeabilización de polietileno Schlüter-KERDI (*) colocada
con mortero de cemento de capa fina, con uniones realizadas con
adhesivo impermeable Schlüter-KERDI-COLL-L (*) ; 4.-Lámina
drenante y de ventilación de polietileno Schlüter-DITRA-DRAIN 4
(*) colocada con mortero de cemento de capa fina. Incluidos todo
tipo de remates, piezas especiales del sistema, zócalos aislantes.
Totalmente colocada y preparada para la colocación del
pavimento. Aplicado por personal homologado por el fabricante.
Totalmente acabado y según diseño. (*) o equivalente aprobado
por la D.T. (**) o sistema equivalente aprobado por la D.T.

h Oficial primera 0.550 21.07 11.59
h Peón especializado 0.550 19.47 10.71
m2 Sistema solera ARDEX A-35 e= 11 cm 0.200 24.12 4.82
m2 Lámina de impermeabilización de polietileno Schlüter-KERDI (*) 1.100 19.25 21.18
m2 Lámina drenante y de ventilación de polietileno Schlüter-DITRA-DRAIN 4 (*) 1.100 28.20 31.02
m2 adhesivo impermeable Schlüter-KERDI-COLL-L (*) 1.000 6.72 6.72
m2 Mortero de cemento para capa fina 2.100 5.62 11.80
kg Imprim.asfáltica Curidán 1.100 0.98 1.08
m Banda Esterdan 30 P elast.(0,48m) 0.550 1.60 0.88
m2 Lám. Esterdan 40 P elastómero 0.550 2.73 1.50

Clase Mano de Obra 22.30
Clase Material 79.00

Total Costes Directos 101.3

8% C.I. y redondeos 8.10

Precio de Ejecución Material 109.40

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO NUEVE EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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04.03

E07TRC031X4

m2 PREPARACIÓN Y REMATE DE LAS ZONAS DE LOCALES
AFECTADOS POR LA ACTUACIÓN
Unidad de preparación previa y remate final de cada local de
actuación para acondicionamiento de paramentos completos
afectados, horizontales o verticales, que incluye:
1.-P.p. (parte proporcional) de eliminación de las secuelas de
humedad u oxidos existentes en el interior, de cualquier origen:
tales como manchas, formación de moho, hongos, o similares,
mediante rascado, picado, aplicación de nuevos revestimientos,
t ra tamiento  de  los  reves t im ien tos  a fec tados  med ian te
imprimaciones antimoho, o similares, pintado de la zona,
reposición de remates, aplacados, alicatados o laminados, de
características similares a las de los existentes.
2.-P.p. de reposición de enfoscados, guarnecidos y enlucidos en el
perímetro del hueco afectado por la sustitución de carpintería, o de
falsos techos afectados por la colocación de equipos, rejillas o
mecanismos de instalaciones; previa colocación de malla de fibra
de vidrio con protección alcalina para cada tipo de revestimiento y
aplicación de imprimación de agarre para revestimientos de
diferente edad, y con terminación de características similares a la
de los existentes.
3.-P.p. de picado y reposición de otros revestimientos y acabados
interiores afectados por la actuación (pinturas, alicatados, perfiles
de remate de zócalos y similares), que se encuentren en mal
estado o se deterioren durante los trabajos, con características
equivalentes a las de los existentes.
4.-P.p. de reparación de fisuras o grietas puntuales interiores
(local) o exteriores (fachada) en la zona afectada por la actuación,
considerando un ámbito de afección de 1 metro alrededor de cada
hueco en el que se prevé sustituir la carpintería.
5.-P.p. (parte proporcional) de corte y reposición de las piezas o
p lacas  de  fa l so  techo  a fec tadas  po r  l a  ac tuac ión  con
características similares a las de las existentes.
6.-P.p. de levantamiento de carpinterías a mantener, acopio y
reposición de las mismas, comprobando su funcionamiento antes y
después y notificando, en su caso, problemas detectados.
7.-P.p. de limpieza y traslado de escombros al pie de carga.
Incluidos medios auxiliares. Medida la superficie del paramento
vertical interior afectado de cada local.

h Oficial primera 0.120 21.07 2.53
h Ayudante 0.120 20.26 2.43
h Peón ordinario 0.120 19.37 2.32
h Oficial 1ª yesero o escayolista 0.085 20.56 1.75
h Oficial 1ª pintura 0.085 20.81 1.77
h Oficial 1ª cerrajero 0.055 20.75 1.14
h Ayudante yesero o escayolista 0.055 19.53 1.07
m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0.012 59.40 0.71
m3 PASTA DE YESO NEGRO 0.012 43.61 0.52
kg Puntas 20x100 0.012 3.58 0.04
mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 0.012 80.51 0.97
mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0.012 57.64 0.69
mu Ladrillo h. sencillo 24x12x4 0.012 61.36 0.74
m2 Lámina polietileno 1 mm 0.012 1.10 0.01
m Guardavivos plástico y metal 0.200 0.10 0.02
m2 Malla fibra vidrio Raltec 0.200 1.26 0.25
kg Puente adherencia Ibofix 0.200 1.85 0.37
kg Acero laminado A-42b 0.050 2.55 0.13
l Minio electrolítico 0.012 4.38 0.05
m2 P.escayola fisurada vista 60x60 cm 0.012 2.09 0.03
m Perfilería oculta U, Z o T 0.012 1.25 0.02
m Perfil angular remates 0.012 0.47 0.01

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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ud Pieza cuelgue 0.020 0.32 0.01
m Cinta de juntas yeso 0.400 0.03 0.01
m2 Placa yeso laminado N-13 0.100 11.26 1.13
ud Tornillo PM-25 mm. 3.000 0.01 0.03
m2 Panel lana mineral Arena-60 0.010 2.23 0.02
m2 Placa vidrio celular de 450x300x20 mm. 0.010 6.22 0.06
m Cordón espuma poliuretano spray 0.015 3.30 0.05
ud Cartucho silicona Pci Silicoferm S 310 cc 0.012 3.85 0.05
m3 Poliest.exp.tipo I 10 kg/m3 nor. 0.014 31.18 0.44

Clase Mano de Obra 13.01
Clase Material 5.13

Clase Unidad Auxiliar 1.23
Total Costes Directos 19.37

8% C.I. y redondeos 1.55

Precio de Ejecución Material 20.92

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTE EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

04.04

E08PFM01X1

m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO HIDRÓFUGO
CSIV-W1 VERTICAL
Enfoscado maestreado armado y fratasado con mortero de
cemento hidrófugo CSIV-W1, en paramentos vert icales y
horizontales exteriores de 20 mm de espesor, dispuesto sobre
malla de fibra de vidrio especial enfoscados, i/regleado, sacado de
ar is tas y r incones con maestras cada 3 m y andamiaje,
s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.

h Oficial primera 0.133 21.07 2.80
h Ayudante 0.133 20.26 2.69
kg Mortero revoco CSIV-W1 1.000 0.66 0.66
h Peón ordinario 0.195 19.37 3.78
t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0.025 103.88 2.60
m3 Arena de río 0/6 mm. 0.050 11.54 0.58
m3 Agua 0.240 0.95 0.23
kg Hidrofugante mortero/hormigón 1.750 0.80 1.40
h Hormigonera 200 l. gasolina 0.133 2.63 0.35
m2 Malla fibra vidrio antiálcalis 10x10 mm 1.100 2.19 2.41

Clase Mano de Obra 9.27
Clase Maquinaria 0.35

Clase Material 7.88
Total Costes Directos 17.5

8% C.I. y redondeos 1.40

Precio de Ejecución Material 18.90

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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04.05

E08PEM030BX1

m2 GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA V/H

Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en
paramentos verticales u horizontales de 15 mm. de espesor con
maestras cada 1,50 m.,  inc luso formación de r incones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de
guardavivos de plástico y metal, colocación de andamios y limpieza
s/NTE-RPG.

h Oficial 1ª yesero o escayolista 0.178 20.56 3.66
h Peón ordinario 0.089 19.37 1.72
m3 YESO PARA PROYECTAR 0.016 36.52 0.58
m Guardavivos plástico y metal 0.215 0.10 0.02

Clase Mano de Obra 5.38
Clase Material 0.02

Clase Unidad Auxiliar 0.58
Total Costes Directos 5.98

8% C.I. y redondeos 0.48

Precio de Ejecución Material 6.46

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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04.06

E07LSA071BX1

m2 FÁBRICA DE LADRILLO C.V 1/2p - C=5CM. ARMADURA
MURFOR RND.4/E-50
Fabrica de 12 cm de espesor, ejecutada con ladrillo cara vista
Palau (*) de DN 24x12x5 cm, color rojo-terracota similar al de la
fábrica de la edificación existente, recibido con mortero hidrófugo
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4 recebando
perfectamente todas las juntas, armado horizontalmente con: 2,30
m. x m2. de armadura Murfor RND.4/E-50 (*) tipo cercha, dispuesta
cada 8 hiladas (h=48 cm), incluso 10% de parte proporcional de
longitud de solapes de armaduras (25 cm) con parte proporcional
de ganchos Murfor LHK/S/44 (*) a razón de 1,25 m. de dintel cada
15 m2. Mortero M-80, 1 cm. de junta; armado para control de
fisuras según EC6, de acuerdo a los cálculos y recomendaciones
del manual Murfor (*). Selección de la protección anticorrosión de
la armadura de acuerdo con la humedad ambiente. Incluso p.p.de
empotramiento de esperas (redondos de e=10 mm/L=120+380,
c/60 cm)  en perímetro, a la estructura. Incluso formación y sellado
de juntas perimetrales. Incluso p.p. de formación huecos.
I/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas,
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza, piezas
especiales, pasos de forjado, formación de mochetas y nichos,
i/medios auxiliares, S/NTE-FFL y NBE-FL-90. (*) "o equivalente
aprobado por la D.T." Medida la superficie de fachada, deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

h Oficial 1ª ladrillero 0.564 20.75 11.70
h Ayudante ladrillero 0.282 20.26 5.71
ud Armad. Murfor RND.4/E-50  3,05m 0.753 3.15 2.37
ud Gancho Murfor LHK/S/44 0.700 0.27 0.19
m3 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO 1/4 0.029 72.71 2.11
mu L.c/v 23,8x11,3x5,2 Terracota A8 Palautec 0.090 257.59 23.18

Clase Mano de Obra 17.41
Clase Material 25.74

Clase Unidad Auxiliar 2.11
Total Costes Directos 45.26

8% C.I. y redondeos 3.62

Precio de Ejecución Material 48.88

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Pág.:     31

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

04.07

E07LP11

m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO PARA REVESTIR. 7CM
1/2 P.
Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm o equivalentes, de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R
y arena de río 1/4, para revestir, colocado con junta enrasada,
i/replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y
roturas, pasos de forjado, formación de mochetas y recercados,
humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFL, PTL y NBE-FL-90 y conforme al CTE-SE-F.

h Oficial primera 0.368 21.07 7.75
h Peón ordinario 0.184 19.37 3.56
mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0.052 57.64 3.00
m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0.025 70.09 1.75

Clase Mano de Obra 11.31
Clase Material 3.00

Clase Unidad Auxiliar 1.75
Total Costes Directos 16.06

8% C.I. y redondeos 1.28

Precio de Ejecución Material 17.34

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

04.08

E07LD010

m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO
M-5
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie
de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08,
NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

h Oficial primera 0.442 21.07 9.31
h Peón ordinario 0.442 19.37 8.56
mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 0.047 80.51 3.78
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0.023 58.15 1.34

Clase Mano de Obra 17.87
Clase Material 5.12

Total Costes Directos 22.99

8% C.I. y redondeos 1.84

Precio de Ejecución Material 24.83

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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04.09

E07TYC066BX1

m2 TRASDOS.AUTOPORT.400(90+15PPH+15PPF)

Trasdosado autoportante formado por 2 placas de yeso laminado
de espesor mínimo 15 mm, con resistencia y protección frente al
fuego >R-60, atornilladas a un lado de una estructura metálica de
acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes
verticales de 90 mm, modulados a 400 mm de media. Con
aislamiento integrado y parte proporcional de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, cierre de espacio sobre cajas de
persiana, formación de hornacinas, soportes de carga donde se
precisen, pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones y banda
estanca bajo todos los perfiles perimetrales. Paramentos de yeso
laminado totalmente terminados, sellados y listos para imprimar,
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY.
Medición real deduciendo 60% de huecos.

h Oficial primera 0.269 21.07 5.67
h Ayudante 0.269 20.26 5.45
m2 Placa yeso laminado PPF 15 2.100 15.41 32.36
kg Pasta de juntas 0.330 0.77 0.25
m Cinta de juntas yeso 1.400 0.03 0.04
m Canal 92 mm. 1.000 1.08 1.08
m Montante de 90 mm. 3.500 1.06 3.71
ud Tornillo TTPC 35 11.000 0.01 0.11
ud Tornillo PM-25 mm. 8.000 0.01 0.08
ud Tornillo TRPF 13 5.000 0.01 0.05
m Junta estanca al agua 90 mm. 0.470 0.46 0.22
ud Soporte carga 600x200 mm 0.080 8.14 0.65

Clase Mano de Obra 11.12
Clase Material 38.55

Total Costes Directos 49.67

8% C.I. y redondeos 3.97

Precio de Ejecución Material 53.64

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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04.10

E07TYC066BX2

m2 TRASDOS.AUTOPORT.400(48+15BA+15BA)

Trasdosado autoportante formado por 2 placas de yeso laminado
de espesor mínimo 25 mm, con resistencia y protección frente al
fuego >R-60, atornilladas a un lado de una estructura metálica de
acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes
verticales de 90 mm, modulados a 400 mm de media. Con
aislamiento integrado y parte proporcional de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, cierre de espacio sobre cajas de
persiana, formación de hornacinas, soportes de carga donde se
precisen, pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones y banda
estanca bajo todos los perfiles perimetrales. Paramentos de yeso
laminado totalmente terminados y listos para imprimar, pintar o
decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medición real
deduciendo 60% de huecos.

h Oficial primera 0.269 21.07 5.67
h Ayudante 0.269 20.26 5.45
m2 Placa yeso laminado BA 15 2.100 13.25 27.83
kg Pasta de juntas 0.330 0.77 0.25
m Cinta de juntas yeso 1.400 0.03 0.04
m Canal 48 mm. 1.000 0.55 0.55
m Montante de 46 mm. 3.500 0.64 2.24
ud Tornillo TTPC 35 11.000 0.01 0.11
ud Tornillo PM-25 mm. 8.000 0.01 0.08
ud Tornillo TRPF 13 5.000 0.01 0.05
m Junta estanca al agua 46 mm. 0.470 0.19 0.09
ud Soporte carga 600x200 mm 0.080 8.14 0.65

Clase Mano de Obra 11.12
Clase Material 31.89

Total Costes Directos 43.01

8% C.I. y redondeos 3.44

Precio de Ejecución Material 46.45

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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04.11

E07TRC020X3

m2 ANCLAJE Y FIJACIÓN MECÁNICA DE CERCOS,
PRECERCOS Y CARPINTERIAS METÁLICAS A MURO DE
HORMIGÓN Y LADRILLO
Unidad completa de anclaje y fijación del conjunto de cercos,
precercos, marcos exteriores e interiores, solapes, alargaderas,
embocaduras y carpinterías metálicas de un hueco, al muro de
fachada constituido por módulos prefabricados de hormigón y
fábrica de ladrillo cerámico, mediante tacos mecánicos y químicos,
según e l  sopor te ,  to rn i l le r ía  rosca-chapa ,  to rn i l l o  con
tuerca+contratuerca, silicona estructural o medios similares
aprobados por la D.F.; incluyendo colocación de aislantes, bandas
de estanqueidad, y cualquier pieza complementaria necesaria para
el correcto ajuste y estabilidad del conjunto. Totalmente terminado
y sin filtraciones. Medida la carpintería final colocada.

h Oficial primera 0.140 21.07 2.95
h Oficial 1ª soldador 0.025 21.00 0.53
h Ayudante 0.140 20.26 2.84
h Ayudante soldador 0.025 19.74 0.49
h Motosoldadora eléctr. 10 KVAs 0.025 4.40 0.11
ud Tornillo 19x100 mm. unión paneles 0.996 3.16 3.15
ud Taco SPIT-GRIP M-8x30 acero inox. 3.200 3.51 11.23
ud Taco SPIT-FIX 6-20/55 a.cincado 3.200 0.44 1.41
ud Taco expansión M-10 1.600 0.58 0.93
ud Taco expansión M-6 1.600 0.23 0.37
ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 3.200 0.98 3.14
ud Tornillo 6,8 cincado+arand.+tuerca autobloc. 3.200 2.58 8.26
ud Tornillo M8 100/120 mm + taco poliamida 3.200 0.82 2.62
kg Puntas 20x100 0.120 3.58 0.43

Clase Mano de Obra 6.81
Clase Maquinaria 3.26

Clase Material 28.39
Total Costes Directos 38.46

8% C.I. y redondeos 3.08

Precio de Ejecución Material 41.54

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

04.12

E26EPA11

m2 PUENTE ADHERENCIA_ IBOFIX

Ejecución de puente de adherencia entre superficie l isa y
revestimientos de yeso o cemento mediante aplicación de pintura a
base de resinas sintéticas, cargas minerales y aditivos, tipo Ibofix
de Cemarksa o equivalente aprobado por la D.T., incluso limpieza
previa del soporte. Lista para aplicación del revestimiento.

h Oficial 1ª pintura 0.077 20.81 1.60
kg Puente adherencia Ibofix 0.400 1.85 0.74

Clase Mano de Obra 1.60
Clase Material 0.74

Total Costes Directos 2.34

8% C.I. y redondeos 0.19

Precio de Ejecución Material 2.53

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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04.13

E03ALP010

ud ARQUETA LADRILLO DE PASO 38x38x50 cm

Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento
CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un
tablero de rasil lones machihembrados y losa de hormigón
HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada
con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

h Oficial primera 2.050 21.07 43.19
h Peón especializado 1.050 19.47 20.44
m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 0.042 71.98 3.02
mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0.056 57.64 3.23
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0.023 58.15 1.34
kg Mortero revoco CSIV-W2 0.800 1.37 1.10
ud Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm 3.000 0.70 2.10
m2 Malla 15x30x5     1,541 kg/m2 0.340 1.31 0.45
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 0.013 84.00 1.09

Clase Mano de Obra 63.63
Clase Material 12.33

Total Costes Directos 75.96

8% C.I. y redondeos 6.08

Precio de Ejecución Material 82.04

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y DOS EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

04.14

E07WA060X1

ud AYUDA ALBAÑILERIA INSTALACIONES

Ayuda de albañilería a todas las  instalaciones y procesos de la
obra, incluyendo mano de obra en reforma de acometidas,
conexiones de conductos, enlaces, acoplamientos, carga,
transporte interior y descarga, materiales, apertura y tapado de
rozas, taladros en muros, forjados y asimilables, manipulación y
anclaje de equipos, recibidos, l impieza, remates y medios
auxiliares.

ud Ayuda de albañilería 1.000 601.24 601.24

Clase Material 601.24
Total Costes Directos 601.24

8% C.I. y redondeos 48.10

Precio de Ejecución Material 649.34

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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05.01

E07HCX046BX1

m2 CUBIERTA FORMADA POR SISTEMA DE PANEL
SANDWICH NERVADO DE CHAPA DE ACERO Y
POLIURETANO 30mm
Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 50 mm de
espesor y 100 cm de ancho modular, nervado, para pendiente y
cargas según diseño; formado por doble cara metálica de chapa
estándar de acero, acabado prelacado (color base zona superior:
gris RAL-7040 / color base zona inferior: blanco RAL-9010, a
determinar por la D.F.) , de espesor exterior 0,5 mm y espesor
interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano, de densidad media
145 kg/m³ o superior, y accesorios., i/p.p. de solapes, tapajuntas,
baberos perimetrales, accesorios de fijación con anclajes para
solicitudes previstas, juntas de estanqueidad, sellados, medios
auxiliares especiales. Totalmente instalada y acabada, i/medios
auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11.
Según diseño y especificaciones técnicas del fabricante. Medida en
verdadera magnitud.

h Oficial primera 0.300 21.07 6.32
h Ayudante 0.300 20.26 6.08
m2 Panel sandwich cubierta nervado metal+poliuretano 50mm+nervios 1.100 41.76 45.94
m Remate ac.prelac. a=50cm e=0,6mm 2.200 9.96 21.91
ud Tornillería y pequeño material 2.000 0.57 1.14

Clase Mano de Obra 12.40
Clase Material 68.99

Total Costes Directos 81.39

8% C.I. y redondeos 6.51

Precio de Ejecución Material 87.90

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS

05.02

E09ISJ01X1

m BABERO ZINC 40 cm PARA ENCUENTROS DE CUBIERTA

Babero con plancha de zinc de 40 cm. desarrollo en encuentros de
faldones de cubierta inclinada de chapa, tipo sándwich in situ, con
canalones y paramentos verticales, incluso  apertura de rozas,
corte preparación y recibido del zinc y parte proporcional de
solapes, según NTE/QTT-21. Totalmente colocado y comprobado.
Medido en verdadera magnitud.

h Oficial primera 0.261 21.07 5.50
h Peón ordinario 0.261 19.37 5.06
m2 Plancha zinc e/0,66 mm 0.460 6.62 3.05
m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0.010 62.56 0.63

Clase Mano de Obra 10.56
Clase Material 3.05

Clase Unidad Auxiliar 0.63
Total Costes Directos 14.24

8% C.I. y redondeos 1.14

Precio de Ejecución Material 15.38

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

CUBIERTAS
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06.01

E10ATV054BX1

m2 AISLAMIENTO TÉRMICO MW 90 mm CON BARRERA DE
VAPOR
Aislamiento térmico con paneles de lana mineral no hidrófila con
barrera de vapor de 90 mm de espesor, según UNE-EN 13162, con
una conductividad térmica de 0,037 W/(mK) y euroclase de
reacción al fuego A1. Colocados en tabiquería de yeso laminado
con montantes. Inluso, cortes y fijaciones. Totalmente acabado.

h Oficial primera 0.080 21.07 1.69
h Ayudante 0.040 20.26 0.81
m2 Panel lana mineral 90 mm con barrera de vapor 1.050 18.65 19.58

Clase Mano de Obra 2.50
Clase Material 19.58

Total Costes Directos 22.08

8% C.I. y redondeos 1.77

Precio de Ejecución Material 23.85

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

06.02

E10ATV054

m2 AISLAMIENTO TÉRMICO MW 40 mm

Aislamiento térmico con paneles de lana mineral no hidrófila y sin
recubrimiento de 40 mm de espesor, según UNE-EN 13162, con
una conductividad térmica de 0,037 W/(mK) y euroclase de
reacción al fuego A1. Colocados en tabiquería de yeso laminado
con montantes. Inluso, cortes y fijaciones. Totalmente acabado.

h Oficial primera 0.080 21.07 1.69
h Ayudante 0.040 20.26 0.81
m2 Panel lana mineral 40 mm 1.050 9.48 9.95

Clase Mano de Obra 2.50
Clase Material 9.95

Total Costes Directos 12.45

8% C.I. y redondeos 1.00

Precio de Ejecución Material 13.45

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRECE EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
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06.03

E10ATS111

m2 AISLAMIENTO BAJO PAVIMENTO POLIESTIRENO
EXTRUIDO TIPO III, STIRODUR 3035-CS (O SIMILAR) 50
mm
Aislamiento térmico bajo pavimento, mediante placas rígidas de
poliestireno extruido, tipo III, Styrodur 3035, de 50 mm de espesor,
i/p.p. de cortes y colocación, s/UNE-EN 13164.

h Oficial primera 0.120 21.07 2.53
h Ayudante 0.120 20.26 2.43
m2 Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y

mecanizado lateral recto, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300
kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), Euroclase
E de reacción al fuego, con código de designación XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)-CC(2/1,5/50)125-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2.

1.050 5.90 6.20

m2 Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m² de masa superficial. 1.050 0.55 0.58
m Cinta autoadhesiva sellado de juntas 0.400 0.27 0.11

Clase Mano de Obra 4.96
Clase Material 6.89

Total Costes Directos 11.85

8% C.I. y redondeos 0.95

Precio de Ejecución Material 12.80

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

06.04

E09INS030X1

m RECERCADO CON POLIURETANO

Recercado de carpintería exterior con proyección de poliuretano,
aplicando cordón continuo con cartucho o spray con un espesor
mínimo de 60 mm, posterior al recibido de la carpintería. Incluso
limpieza y eliminación de restos.

h Oficial primera 0.019 21.07 0.40
m Cordón espuma poliuretano spray 1.050 3.30 3.47

Clase Mano de Obra 0.40
Clase Material 3.47

Total Costes Directos 3.87

8% C.I. y redondeos 0.31

Precio de Ejecución Material 4.18

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
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06.05

E10INL030

m2 IMP. LÁM. CAUCHO EPDM 1,14mm GISCOLENE120

Sumistro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho
sintético EPDM, tipo Giscolene 120 o equivalente aprobado por la
D.T., de 1,14 mm de espesor.  Las uniones se real izarán
exclusivamente, mediante el proceso de junta rápida o  mediante
junta de adhesivo de reticulación. La membrana se fijará al soporte
mediante adhesivo de contacto BA-007 o equivalente aprobado por
la D.T.

h Oficial primera 0.101 21.07 2.13
h Ayudante 0.101 20.26 2.05
m2 Lám. EPDM Giscolene 120 1,14mm. 1.050 4.32 4.54
kg Adhesivo LS (lam.sintética) 1.000 4.59 4.59

Clase Mano de Obra 4.18
Clase Material 9.13

Total Costes Directos 13.31

8% C.I. y redondeos 1.06

Precio de Ejecución Material 14.37

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CATORCE EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

06.06

E10INS081

ML SELL.CARPIN.A OBRA C/SILIC.NEUT. EXT.

Sellado de carpintería a obra aplicando mediante pistola manual
una masilla monocomponente elástica, a base de silicona neutra
para el sellado de juntas, tipo Pci Silcofrem S de Basf o equivalente
aprobado por la D.T., i/limpieza de la superficie, con medios
auxiliares y limpieza final, realizado por personal especializado.

h Ayudante 0.048 20.26 0.97
ud Cartucho silicona Pci Silicoferm S 310 cc 0.180 3.85 0.69

Clase Mano de Obra 0.97
Clase Material 0.69

Total Costes Directos 1.66

8% C.I. y redondeos 0.13

Precio de Ejecución Material 1.79

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.07

E09ATVXBX1

m2 JUNTA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO

Junta de dilatación formada por panel de 20 mm. de poliestireno
extruido de 20 kg/m3 de densidad, en separación de elementos
constructivos, estructuras y fábricas existentes.

h Peón ordinario 0.004 19.37 0.08
m3 Poliestireno extruido. tipo I 20 kg/m3 normalizado 0.020 2,102.14 42.04

Clase Mano de Obra 0.08
Clase Material 42.04

Total Costes Directos 42.12

8% C.I. y redondeos 3.37

Precio de Ejecución Material 45.49

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
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07.01

E07HCX046BX2

m2 FALSO TECHO EXTERIOR FORMADO POR SISTEMA DE
PANEL SANDWICH NERVADO DE CHAPA DE ACERO Y
POLIURETANO 30mm
Panel sándwich aislante de acero, de 30 mm de espesor y 100 cm
de ancho modular, nervado, para pendiente y cargas según diseño;
formado por doble cara metálica de chapa estándar de acero,
acabado prelacado (color base zona superior: gris RAL-7040 /
color base zona inferior: blanco RAL-9010, a determinar por la
D.F.) , de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y
alma aislante de poliuretano, de densidad media 145 kg/m³ o
superior, y accesorios., i/p.p. de correas, solapes, tapajuntas,
baberos perimetrales, accesorios de fijación con anclajes para
solicitudes previstas, juntas de estanqueidad, sellados, medios
auxiliares especiales. Totalmente instalada y acabada, i/medios
auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11.
Según diseño y especificaciones técnicas del fabricante. Medida en
verdadera magnitud.

h Oficial primera 0.242 21.07 5.10
h Ayudante 0.242 20.26 4.90
m2 Panel sandwich cubierta nervado metal+poliuretano 30mm+nervios 32mm 1.020 27.11 27.65
m Remate ac.prelac. a=50cm e=0,6mm 0.600 9.96 5.98
ud Tornillería y pequeño material 2.000 0.57 1.14

Clase Mano de Obra 10.00
Clase Material 34.77

Total Costes Directos 44.77

8% C.I. y redondeos 3.58

Precio de Ejecución Material 48.35

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

FALSOS TECHOS
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07.02

E08TAV011

m2 FALSO TECHO VIRUTA MADERA 120x60-35

Falso techo suspendido desmontable formado por paneles ligeros,
acústicos, de lana o viruta de madera compuesto por los siguientes
elementos:
-Panel ligero de lana de madera, sistema Heraklith (Viruta
superfina) "KNAUF INSULATION", o equivalente aprobado por la
D.F., de DN 625x1250 mm y 35 mm de espesor, formado por
virutas de madera de 1 mm de diámetro aglomeradas con
cemento, resistencia térmica 0,39 m²K/W, conductividad térmica
0,09 W/(mK), densidad 460,29 kg/m³, factor de resistencia a la
difusión del vapor de agua 0,4 y Euroclase B-s1,d0 de reacción al
fuego, según UNE-EN 13168, para aislamiento térmico y acústico y
protección frente a incendios, en edificación. Color natural. Cantos
tratados modelo VK-10 del sistema, para colocación sobre
perfilería oculta.
-Perfilería oculta formada por perfiles y soportes roscados, de
acero galvanizado.
-P.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, piezas
especiales, refuerzos en puntos de carga de equipamientos y
andamiaje, s/NTE-RTP,

h Oficial 1ª Montador de falsos techos 0.255 20.75 5.29
h Ayudante Montador de falsos techos 0.255 20.26 5.17
m2 Panel viruta mad.cem.bl.1250x625x35 Canto HRK-VK-10 1.050 24.78 26.02
ud Pieza cuelgue 1.050 0.32 0.34
m Perfilería oculta U, Z o T 4.600 1.25 5.75

Clase Mano de Obra 10.46
Clase Material 32.11

Total Costes Directos 42.57

8% C.I. y redondeos 3.41

Precio de Ejecución Material 45.98

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

FALSOS TECHOS
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07.03

E08TAK011

m2 FALSO TECHO CART-YESO LISO N-13

Falso techo formado por una placa de cartón-yeso de 13 mm. de
espesor,  colocada sobre una estructura ocul ta de acero
galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y
perfilería U de 34x31x34 mm., i/p.p. de piezas de cuelgue y
nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, ejecución de
falsas vigas, tabicas y remates, nivelación y repaso de juntas con
cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo
para pintar, s/NTE-RTC.

h Oficial 1ª yesero o escayolista 0.252 20.56 5.18
h Ayudante yesero o escayolista 0.252 19.53 4.92
m2 Placa yeso laminado N-13 1.050 11.26 11.82
kg Pasta para juntas yeso 0.470 0.88 0.41
m Cinta de juntas yeso 1.890 0.03 0.06
m Perfil laminado U 34x31x34 mm 0.700 1.58 1.11
m Perfil techo continuo Cart-Yeso T/C-47 2.600 0.95 2.47
ud Tornillo PM-25 mm. 10.000 0.01 0.10
ud Tornillo MM-9,5 mm Cart-Yeso 5.000 0.02 0.10
ud Pieza empalme techo Cart-Yeso T-47 0.320 0.24 0.08
ud Horquilla techo Cart-Yeso T-47 1.260 0.52 0.66
kg Material de agarre yeso 0.530 0.36 0.19

Clase Mano de Obra 10.10
Clase Material 17.00

Total Costes Directos 27.1

8% C.I. y redondeos 2.17

Precio de Ejecución Material 29.27

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTINUEVE EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

FALSOS TECHOS
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08.01

U04VCH191

m2 PAV.CONT.HORM.PULIDO CON DIAMANTE HM-25 e=15
cm ARTEVIA PULIDO INTERIOR
Pavimento continuo de hormigón pulido con máquina de diamante
HA-D-350/B/20/I Artevia pulido interior de Lafarge, o equivalente
aprobado por la D.F., constituido por: 1.-Aglomerado de cuarzo,
cemento y colorante de 3/4 mm. de espesor, con micro fibras de
polipropileno incluidas, colocado en capa uniforme de 15 cm de
espesor y pulido superficialmente con maquinaria de diamante
cuando el hormigón ha adquirido una resistencia mínima de 20
MPa, quedando un acabado brillante, liso y pulido, colocado sobre
film de polietileno 20/100; 2.-Con juntas de retracción en superficie
de 5 cm. de profundidad y en cuadrícula de 5x5 m; 3.- Con juntas
de dilatación perimetrales selladas con poliuretano; perímetro en
continuidad con el pavimento existente; incluso formación de
pendientes para evacuación de aguas y rampas, vertido, fratasado
mecánico, pulido y colocado.  i/preparación de la base, extendido,
regleado, aplicación de aditivos, curado, p.p. de juntas, lavado con
agua a presión y aplicación de resinas de acabado. Colocado por
Aplicadores Certificados.

h Oficial primera 0.200 21.07 4.21
h Peón especializado 0.200 19.47 3.89
h Regla vibrante eléctrica 2 m. 0.020 6.13 0.12
m Corte c/sierra disco hormig.fresco 0.050 5.55 0.28
h Fratasadora de hormigón gasolina 0.030 6.29 0.19
m3 H.HA-D-350/B/20/I Artevia pulido int.en ctral. 0.155 95.20 14.76
h Pulidora mecánica 2.100 15.60 32.76
m2 Film de polietileno, modelo SRFILM "ORKLI", suministrado en roll 1.050 1.25 1.31

Clase Mano de Obra 8.10
Clase Maquinaria 33.35

Clase Material 16.07
Total Costes Directos 57.52

8% C.I. y redondeos 4.60

Precio de Ejecución Material 62.12

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y DOS EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

SOLADOS. ALICATADOS. CANTERÍA
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08.02

E11CTB011

m2 SOLADO TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 40x40
C/ROJO S/R
Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, de DN 40x40
cm. en color a decidir por la D.T., en su defecto, rojo (similar al
existente), con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado
final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de
tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al
deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de
arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas,  y
limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie
realmente ejecutada. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de
la Norma Europea UNE-EN 13748-1:2005.

h Oficial solador, alicatador 0.300 21.00 6.30
h Peón ordinario 0.200 19.37 3.87
m2 Bald. terrazo 40x40 cm microg. c.rojo 1.150 12.52 14.40
m3 Arena de río 0/6 mm. 0.020 11.54 0.23
m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 0.030 58.40 1.75
m2 Pasta para juntas de terrazo 1.000 0.25 0.25

Clase Mano de Obra 10.17
Clase Material 14.88

Clase Unidad Auxiliar 1.75
Total Costes Directos 26.8

8% C.I. y redondeos 2.14

Precio de Ejecución Material 28.94

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

08.03

E11CTT010

m2 PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO

Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y
limpieza.

h Peón especializado 0.200 19.47 3.89
m2 Pulido y abrillantado in situ terrazo 1.000 8.45 8.45

Clase Mano de Obra 3.89
Clase Material 8.45

Total Costes Directos 12.34

8% C.I. y redondeos 0.99

Precio de Ejecución Material 13.33

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRECE EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
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08.04

E11PGB035

m2 SOL.GRANITO GRIS VILLA 60x40x3cm C/SIERRA

Solado de granito gris villa con corte de sierra en baldosas de
60x40x3 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de
espesor,  i /  p.p.  formación de pendientes,  rematess con
paramentos, achaflanado de aristas exteriores y rejuntado con
lechada de cemento CEM I I /B-P 32,5 N 1/2 y  l impieza;
s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

h Oficial marmolista 0.450 20.95 9.43
h Ayudante marmolista 0.450 20.26 9.12
h Peón ordinario 0.184 19.37 3.56
m3 Arena de río 0/6 mm. 0.020 11.54 0.23
m2 Bald. granito gris villa 60x40x3 cm. c/sierra 1.050 82.00 86.10
m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 0.050 58.40 2.92
m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0.001 73.83 0.07

Clase Mano de Obra 22.11
Clase Material 86.33

Clase Unidad Auxiliar 2.99
Total Costes Directos 111.43

8% C.I. y redondeos 8.91

Precio de Ejecución Material 120.34

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO VEINTE EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

08.05

E11M030BX1

m2 PAV.LAMINADO ALTA PRESIÓN

Pavimento laminado flotante compuesto por lamas de 1196x196
mm. y 11 mm. de espesor (9 mm. de pavimento + 2 mm. de
reductor acústico Soundbloc), clase de uso 33 (UNE 13329), de
Kahrs o equicalente aprobado por la DF., formado por un laminado
de alta presión (HPL), colocado sobre capa de espuma de
polietileno (membrana 3 mm. espesor, como barrera de humedad y
acústica) sobre superficie seca y nivelada, uniendo las tablas
med ian te  mach ihembrado s is tema c l i c ,  con  una ca rga
electrostática de 1 kV (EN 1815) antiestático, i/p.p. perfiles de
terminación.

h Oficial primera 0.225 21.07 4.74
h Peón ordinario 0.225 19.37 4.36
m2 Pav. lám. a/presión clase 33 - 11 mm. 1.100 32.45 35.70
m Rodapié chapado 7x1,6 cm. 1.000 2.50 2.50
m2 Lamina de polietileno 2 mm 1.050 1.20 1.26
m2 Lamina foam de espuma de polietileno 3 mm 1.050 2.20 2.31

Clase Mano de Obra 9.10
Clase Material 41.77

Total Costes Directos 50.87

8% C.I. y redondeos 4.07

Precio de Ejecución Material 54.94

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
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08.06

E11EGR060X1

m RODAPIÉ ALUMINIO MATE CON REMATE CURVO EN
EXTREMOS Y JUNTA ELÁSTICA. ALTURA 60 MM
Rodapié de aluminio mate anodizado, de 60 mm de altura, tipo
Schlüter-SL-A-60 (*), con junta de sellado, recibido con adhesivo
de montaje Schl¨ter-Kerdi Fix (*) , (*) O material equivalente
aprobado por la DF. Incluso piezas especiales de esquina y rincón,
limado de aristas vivas y limpieza, S/NTE-RSR-2. Medida la
longitud realmente ejecutada.

h Oficial solador, alicatador 0.150 21.00 3.15
h Ayudante solador, alicatador 0.150 20.26 3.04
m Rodapié de aluminio imitación acero inoxidable, acabado cepillado,

Schlüter-DESIGNBASE-SL 60 AEEB "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 60 mm de altura
y 11,5 mm de anchura en la base, suministrado en barras de 2,5 m de longitud.

1.050 24.36 25.58

ud Cartucho de masilla adhesiva elástica monocomponente, Schlüter-KERDI-FIX
"SCHLÜTER-SYSTEMS", a base de polímeros híbridos neutros (MS), de 290 ml,
color gris o blanco acabado brillante.

0.100 18.43 1.84

kg Junta de sellado, Schlüter-DESIGNBASE-ZS LL "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 9 mm
de anchura, suministrado en barras de 2,5 m de longitud

1.050 4.07 4.27

Clase Mano de Obra 6.19
Clase Material 31.69

Total Costes Directos 37.88

8% C.I. y redondeos 3.03

Precio de Ejecución Material 40.91

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
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08.07

EULME3325

m2 ZÓCALOS. CHAPADO GRES PORC. PULIDO
RECTIFICADO
Chapado de zócalos con plaqueta de gres porcelánico pulido con
bordes rectificados en fábrica, de dimensiones nominales 40x60
cm o equivalente aprobado por la D.T., recibido con adhesivo
mejorado tipo C2 s/norma EN-12004, de la casa Mapei tipo
Keraflex o equivalente aprobado por la D.T., aplicado mediante
doble encolado, rejuntado con mortero para juntas tipo CG2
s/norma EN-13888, de la casa Mapei o equivalente aprobado por
la D.T., incluso p.p. de preparación y regularización de soporte con
enfoscado maestreado de mortero de cemento 1:5, con p.p. de
remate de todos los cantos vistos de cada paño y encuentros con
solado con perfil de acero inoxidable Schlüter SCHIENE-BASIC AE
o equivalente aprobado por la D.T., pequeño material, cajeado
para mecanismos y varios, nivelación, eliminación de restos,
limpieza y medios auxiliares, listo para su uso. Según NTE y CTE.
Según diseño de proyecto e instrucciones de la D.T.

h Oficial 1ª cantero 0.990 20.76 20.55
h Ayudante cantero 0.990 20.26 20.06
m2 Gres porcelánico pul rectificado 40x60 Kerabe 1.050 34.65 36.38
m3 MORTERO CEMENTO 1/5 M-60 0.020 73.27 1.47
kg Adhesivo C2 s/EN-12004 7.000 0.64 4.48
kg Mortero rejuntado color CG2 s/EN-13888 1.200 0.38 0.46
m3 Agua 0.010 1.31 0.01
m Perfil remate Schlúter SCHIENE-BASIC-AE 2.500 9.23 23.08

Clase Mano de Obra 40.61
Clase Material 64.41

Clase Unidad Auxiliar 1.47
Total Costes Directos 106.49

8% C.I. y redondeos 8.52

Precio de Ejecución Material 115.01

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO QUINCE EUROS CON UN CÉNTIMO

08.08

E11SH04

m JUNTA DILATACIÓN SOLADO CERÁMICO

Suministro y colocación de perfiles para junta de dilatación en
solado cerámico, tipo Schlüter Dilex AEBT o equivalente aprobado
por la D.T., recibido simultáneamente al pavimento con su propio
adhesivo, con p.p. de replanteo y de piezas especiales.

h Oficial solador, alicatador 0.150 21.00 3.15
m Perfil junta movimiento Schlüter Dilex AEBT 1.050 18.33 19.25

Clase Mano de Obra 3.15
Clase Material 19.25

Total Costes Directos 22.4

8% C.I. y redondeos 1.79

Precio de Ejecución Material 24.19

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICUATRO EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

SOLADOS. ALICATADOS. CANTERÍA



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Pág.:     48

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

08.09

E06PG041

m VIERTEAGUAS PIEDRA GRANÍTICA 30x3 cm

Vierteaguas de piedra granítica labrada, de 30 mm de espesor y
hasta 30 cm de ancho, con cantos planos y goterón inferior, aristas
achaflanadas, en antepecho de puertas y ventanas, recibido con
adhesivo mejorado tipo C2 s/norma EN-12004, de la casa Mapei
tipo Keraflex o equivalente aprobado por la D.T., aplicado mediante
simple encolado, rejuntado con mortero para juntas tipo CG2
s/norma EN-13888, de la casa Mapei o equivalente aprobado por
la D.T., incluso p.p. de preparación y regularización de soporte con
enfoscado maestreado de mortero de cemento 1:5; faja de
poliestireno extruido para rotura de puente térmico; aplicación de
emulsión cierraporos-hidrófuga, anclajes mecánicos, sellado de
juntas y rejuntado, pequeño material, nivelación, limpieza y medios
auxiliares. Según diseño.

h Oficial 1ª cantero 0.350 20.76 7.27
h Ayudante cantero 0.350 20.26 7.09
h Oficial primera 0.200 21.07 4.21
h Peón ordinario 0.200 19.37 3.87
m2 Vierteaguas piedra granítica 3cm a<45cm 0.300 124.00 37.20
m Goterón 4.400 1.40 6.16
m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0.008 62.56 0.50
m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 0.001 113.89 0.11
kg Adhesivo C2 s/EN-12004 3.500 0.64 2.24
kg Mortero rejuntado color CG2 s/EN-13888 2.000 0.38 0.76
m3 Agua 0.002 1.31
m2 Placa poliestireno extruido e=30 mm 0.050 4.74 0.24

Clase Mano de Obra 22.44
Clase Material 46.60

Clase Unidad Auxiliar 0.61
Total Costes Directos 69.65

8% C.I. y redondeos 5.57

Precio de Ejecución Material 75.22

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

08.10

U04BH151

m BORDILLO MONOCAPA GRIS REMONTABLE
5x20x15x10X60cm
Bordillo de hormigón monocapa remontable, de color gris, de
dimensiones 10x20x15x10x60cm, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, rejuntado y limpieza.

h Cuadrilla F 0.220 56.46 12.42
h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 0.044 41.48 1.83
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 0.095 84.00 7.98
m Bordillo remontable monoc.gris rem.5x20x15x10x60 1.670 4.77 7.97

Clase Mano de Obra 12.42
Clase Maquinaria 1.83

Clase Material 15.95
Total Costes Directos 30.2

8% C.I. y redondeos 2.42

Precio de Ejecución Material 32.62

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
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08.11

E10EGB080XÑ1

ud ACOPIO MATERIALES CERAMICOS

Acopios de materiales cerámicos empleados en solados y
alicatados (5 m2 por calidad y tipo), almacenandolos en el edificio
objeto de las obras.

m2 Bald.gres porcelánico natural 60x60 Porcelanatto 5.000 5.10 25.50
m Rodapié gres porc natur 30x8 Porcelanatto 5.000 1.54 7.70
m2 Bald.gres porcelánico antideslizante 30x30 Ibiza 5.000 13.57 67.85
m2 Bald.gres extrusionado 31x31 Marfil 5.000 6.75 33.75
m Rodapié gres extrusionado 31x8 Marfil 5.000 1.30 6.50
m2 Gres porcelánico pul rectificado 40x60 Kerabe 5.000 34.65 173.25

Clase Material 314.55
Total Costes Directos 314.55

8% C.I. y redondeos 25.16

Precio de Ejecución Material 339.71

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
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09.01

E13ACA442Y7

m2 MÓDULO DE PUERTA DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO
LACADO RPT HOJAS ABATIBLES. CALIDAD
COR-CASEMENT-70
Suministro, colocación e instalación completa de módulo de
carpintería exterior poligonal, integrado por puertas de hojas fijas
y/o abatibles de eje vertical de apertura al exterior, de aluminio
lacado o anodizado en textura algodón, para acristalar calidad
COR-70-INDUSTRIAL, de CORTIZO, o similar equivalente
aprobada por la D.T.
> Características generales del sistema:
1.-PERFILES: de aluminio extrusionado de aleación AW-6063 O
AW-6060, de calidad anodizable según norma EN UNE 38-337 y
temple T5, provistos de rotura de puente térmico en marco y en
hojas con varillas de poliamida 6.6 reforzadas al 25% con fibra de
vidrio, de 16 mm y fijadas a los perfiles de aluminio según proceso
industrial. Ancho nominal del perfil de marco = 70 mm.  Ancho
nominal del perfil de hoja = 70 mm. Alojamiento para vidrio de
espesor mínimo 30 mm. Espesor medio de pared del aluminio >
1,50 mm. Junquillo interior de sección curva. Estanquidad obtenida
mediante sistema de triple junta EPDM calidad marina, con junta
central continua en su perímetro.
2.-ACABADO VISTO: Lacado semimate en color seleccionado por
la D.F.
3.-MONTAJE; Ingletes a 45º sellados con silicona tanto en marco
como en hojas.
> Elementos que componen el módulo de carpintería:
1.- Carpintería de puerta: compuesta a su vez por precerco, hoja,
marco-solapa interior, marco-remate exterior, herrajes de colgar
(adecuados al peso y uso de las hojas), herrajes de cierre, de giro
y de seguridad. Con cerradura y con barras antipánico de
desbloqueo para salida de emergencia.
*Hojas de puertas abatibles de eje vertical, hacia el interior de
dimensiones y perímetro específico para cada hueco, sobre marco,
realizadas con perfiles de sección adecuada al acristalamiento
previsto en cada caso, no incluido, colocado sobre calzos con junta
de acristalamiento interior y exterior de EPDM.
Las hojas serán totalmente acristaladas.
*Herraje de hojas tipo UNIK, o similar equivalente aprobado por la
D.F., homologado y probado. Se colocará maneta en el exterior
que actuará manualmente sobre el sistema de cierre, bloqueando
la hoja; será de aluminio revestido, con extremo vuelto para evitar
enganches y con escudo de anclaje. La hoja dispondrá de
retenedor de apertura para control del grado de abatimiento de la
misma.
Se colocarán barras antipánico en el interior sobre cada hoja
abatible, que actuará manualmente sobre el sistema de cierre,
desbloqueando la hoja; será de aluminio revestido, con extremo
redondeado para evitar enganches y con escudo de anclaje. La
hoja dispondrá de retenedor de apertura para control del grado de
abatimiento de la misma.
Se colocará en el interior, barra de fijación, tipo pasador vertical, de
la hoja no activa (secundaria) al suelo accionada manualmente;
incluido casquillo empotrado en pavimento.
En amos lados de la hoja activa se colocarán barras cilíndricas de
acero inoxidable de diámetro 30 mm.
2.-Carpintería de ajuste, retranqueo y aislamiento: compuesta a su
vez por Tapajuntas, embocaduras, forros de mochetas y piezas de
solape y remate tanto interiores como exteriores de las mismas

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
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características que las de la carpintería de puerta, adheridas con
silicona estructural, según diseño y en todo caso las necesarias
para la estanquidad exigible y decoro a juicio de la D.F.
*Premarco para anclaje de la carpintería al muro y la conexión
entre las piezas de enmarque, así como alargaderas de remate
exteriores en mochetas y dinteles de aluminio.
3.-Aislamiento de cada pieza que conforma el perímetro del hueco
con espuma de poliuretano, incluyendo la parte del falso techo
forros y tapajuntas. Sellado de encuentros.
> Características del sistema de anclaje:
*Módulo anclado mecánicamente, con tornillería galvanizada o
inoxidable, a muro.
Características complementarias y requisitos del sistema:
1.-La carpintería deberá estar certificada por Laboratorio Notificado
en cumplimiento del Marcado CE para las siguientes prestaciones:
-Permeabilidad al Aire según normas EN 12207 / 1026: Clase 4
-Estanqueidad al Agua según normas EN 12208 / 1027: Clase
E1200
-Resistencia al Viento según normas EN 12210 / 12211: Clase CE
2400.
*Coeficiente de transmisión térmica: Uw < 1,00 W/m²K
2.-El tratamiento superficial: lacado, color y textura, a definir por la
D.F., se realizará en ciclo continuo de desengrase, decapado de
limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión calidad
marina, secado y termolacado con polvo de poliéster en aplicación
electrostática y posterior cocción según el sello de calidad
QUALICOAT en espesor comprendido entre 60 y 120 micras.
3.-Los herrajes de colgar y seguridad se insertarán por ranura
mediante mecanizados específicos en marco y hoja, maneta de
cremona con cierre multipunto y elementos de giro o bisagras con
eje de acero inoxidable, pesos hasta 80 Kg para aperturas
practicables.
4.-Se respetará el diseño general y despiece de la carpintería
existente.
5.-La actuación se realizará en el horario disponible y autorizado
por la propiedad.
> Se incluye, además:
1.-El anclaje, el recibido, la impermeabilización y aislamiento
necesarios y adecuados.
2.-P.p. de limpieza y traslado de escombros al pie de carga.
3.-P.p. de medios auxiliares y costes indirectos incluidos.
Según diseño. Medido el hueco y unidades realizadas.

h Oficial 1ª cerrajero 1.650 20.75 34.24
h Ayudante cerrajero 1.650 20.26 33.43
m2 Carpintería de puerta compuesta por hojas abatibles de eje vertical de apertura al

exterior, de aluminio lacado para acristalar serie COR-70 INDUSTRIAL de
CORTIZO. Incluidos enmarcados de solape y remate y herrajes de cierre y
seguridad.

1.000 498.25 498.25

m Perfil intermedio Aluminio 4.400 1.85 8.14
m Forro-Remate chapa aluminio composite a=100 cm e=3 mm 0.200 30.52 6.10
ud Tornillería y pequeño material 4.000 0.15 0.60
ud Barra antipánico para puerta cortafuegos de una hoja, según UNE-EN 1125, incluso

tapa ciega para la cara exterior de la puerta.
0.400 342.00 136.80

m2 Placa poliestireno extruido e=50 mm. 50 kg/m3 0.250 5.28 1.32
m Banda de neopreno de 100x5 mm 0.800 7.62 6.10
m Cordón espuma poliuretano spray 1.250 3.30 4.13

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
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kg Silicona estructural industrial 1.850 10.51 19.44

Clase Mano de Obra 67.67
Clase Material 680.88

Total Costes Directos 748.55

8% C.I. y redondeos 59.88

Precio de Ejecución Material 808.43

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHOCIENTOS OCHO EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.02

E15CEF42BX1

ud PUERTA EI2 60 C5 1100X2300 (1 HOJA DE 900X2100 MM)
DE CHAPA ACERO CON BARRA Y MANETA ANTIPÁNICO
Y TESTIGO DE APERTURA
Puerta metálica cortafuegos, de salida de emergencia, de
seguridad, con sistema antipánico, de una hoja de dimensiones
900x2100 mm o equivalentes, homologada EI2 60 C5, tipo
CIMESA - PAP1770 (*), de 50 mm de espesor, construida con dos
chapas de acero especial galvanizado en caliente de entre 1 y 1,2
mm de espesor, aislamiento rígido en su interior de alta densidad y
acabado con pintura de imprimación bicomponente base agua, sin
disolventes, con un alto grado de protección. Terminación exterior
en color similar al de la fábrica de ladrillo, en su defecto RAL 3003,
e interior en tonalidad acorde con la decoración, en su defecto
RAL-5010, ambos lisos, a dos caras; provisto de 3 bisagras planas
de acero CIMESA CB5/22 (*), bulones antipalanca, cerradura de
seguridad antipánico embutida con tres puntos de cierre, con cerco
de acero conformado en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de
espesor. Incluso traviesa inferior de perfil reducido y burlete de
estanquidad contra polvo e insectos, barra antipánico interior,
maneta exterior antipánico, resorte de apertura de la hoja tras el
desbloqueo, conectada con alarma interior, escudo, con garras
para anclar en estructura auxiliar y recibir a obra, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra. Incluso p.p. de testigo de apertura,
piloto de advertencia y p.p. de instalación eléctrica y de control
correspondiente, hasta conserjería. I/certificado de funcionamiento.

h Oficial 1ª cerrajero 1.344 20.75 27.89
h Ayudante cerrajero 2.241 20.26 45.40
ud Puerta acoraz. EI2 60 C5 H-900x2100 Cimesa PAP1770 i/herrajes 1.000 480.21 480.21
ud Cierrapuertas hidráulico CT3000 1.000 69.53 69.53
ud Barra antipánico embutir 1970 1.000 133.91 133.91
ud Resorte de apertura de hoja tras desbloqueo 1.000 59.76 59.76

Clase Mano de Obra 73.29
Clase Material 743.41

Total Costes Directos 816.7

8% C.I. y redondeos 65.34

Precio de Ejecución Material 882.04

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON
CUATRO CÉNTIMOS
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(VALLADOLID)

CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIOS



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Pág.:     53

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

09.03

E13ACA442Z1

m2 MÓDULO DE VENTANA DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO
LACADO RPT HOJAS FIJAS, ABATIBLES EJE
HORIZONTAL, U OSCILOBATIENTES. CALIDAD
COR-INDUSTRIAL O CASEMENT-70 S/TIPOLOGIA
Suministro, colocación e instalación completa de módulo de
carpintería exterior poligonal, integrado por ventanas de hojas fijas
y/o abatibles de eje horizontal u oscilante de apertura al interior, de
aluminio lacado o anodizado en textura algodón, para acristalar
calidad, según tipología, COR-70-INDUSTRIAL de CORTIZO, o
similar equivalente aprobada por la D.T.
> Características generales del sistema:
1.-PERFILES: de aluminio extrusionado de aleación AW-6063 O
AW-6060, de calidad anodizable según norma EN UNE 38-337 y
temple T5, provistos de rotura de puente térmico en marco y en
hojas con varillas de poliamida 6.6 reforzadas al 25% con fibra de
vidrio, de 16 mm y fijadas a los perfiles de aluminio según proceso
industrial. Ancho nominal del perfil de marco = 70 mm.  Ancho
nominal del perfil de hoja = 70 mm. Alojamiento para vidrio de
espesor mínimo 30 mm. Espesor medio de pared del aluminio >
1,50 mm. Junquillo interior de sección curva. Estanquidad obtenida
mediante sistema de triple junta EPDM calidad marina, con junta
central continua en su perímetro.
2.-ACABADO VISTO: Lacado semimate en color seleccionado por
la D.F.
3.-MONTAJE; Ingletes a 45º sellados con silicona tanto en marco
como en hojas.
> Elementos que componen el módulo de carpintería:
1.- Carpintería de ventana: compuesta a su vez por precerco, hoja,
marco-solapa interior, marco-remate exterior, herrajes de colgar
(adecuados al peso y uso de las hojas), herrajes de cierre, de giro
y de seguridad. Sin cerradura.
*Hojas de ventanas abatibles de eje horizontal, hacia el interior de
dimensiones y perímetro específico para cada hueco, sobre marco,
realizadas con perfiles de sección adecuada al acristalamiento
previsto en cada caso, no incluido, colocado sobre calzos con junta
de acristalamiento interior y exterior de EPDM.
Las hojas serán totalmente acristaladas.
*Herraje de hojas tipo UNIK, o similar equivalente aprobado por la
D.F., homologado y probado. Se colocará maneta en el interior que
actuará manualmente sobre el sistema de cierre, bloqueando la
hoja; será de aluminio revestido, con extremo vuelto para evitar
enganches y con escudo de anclaje. La hoja dispondrá de
retenedor de apertura para control del grado de abatimiento de la
misma.
2.-Carpintería de ajuste, retranqueo y aislamiento: compuesta a su
vez por Tapajuntas, embocaduras, forros de mochetas y piezas de
solape y remate tanto interiores como exteriores de las mismas
características que las de la carpintería de ventana, adheridas con
silicona estructural, según diseño y en todo caso las necesarias
para la estanquidad exigible y decoro a juicio de la D.F.
*Premarco para anclaje de la carpintería al muro y la conexión
entre las piezas de enmarque, así como alargaderas de remate
exteriores en mochetas y dinteles de aluminio.
*Vierteaguas, en su caso, en chapa de composite de aluminio de 3
mm de características similares al resto.
3.-Aislamiento de cada pieza que conforma el perímetro del hueco
con espuma de poliuretano, incluyendo la parte del falso techo
forros y tapajuntas. Sellado de encuentros.
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> Características del sistema de anclaje:
*Módulo anclado mecánicamente, con tornillería galvanizada o
inoxidable, a muro.
Características complementarias y requisitos del sistema:
1.-La carpintería deberá estar certificada por Laboratorio Notificado
en cumplimiento del Marcado CE para las siguientes prestaciones:
-Permeabilidad al Aire según normas EN 12207 / 1026: Clase 4
-Estanqueidad al Agua según normas EN 12208 / 1027: Clase
E1200
-Resistencia al Viento según normas EN 12210 / 12211: Clase CE
2400.
*Coeficiente de transmisión térmica: Uw < 1,00 W/m²K
2.-El tratamiento superficial: lacado, color y textura, a definir por la
D.F., se realizará en ciclo continuo de desengrase, decapado de
limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión calidad
marina, secado y termolacado con polvo de poliéster en aplicación
electrostática y posterior cocción según el sello de calidad
QUALICOAT en espesor comprendido entre 60 y 120 micras.
3.-Los herrajes de colgar y seguridad se insertarán por ranura
mediante mecanizados específicos en marco y hoja, maneta de
cremona con cierre multipunto y elementos de giro o bisagras con
eje de acero inoxidable, pesos hasta 80 Kg para aperturas
practicables.
4.-Se respetará el diseño general y despiece de la carpintería
existente.
5.-La actuación se realizará en el horario disponible y autorizado
por la propiedad.
> Se incluye, además:
1.-El anclaje, el recibido, la impermeabilización y aislamiento
necesarios y adecuados.
2.-P.p. de limpieza y traslado de escombros al pie de carga.
3.-P.p. de medios auxiliares y costes indirectos incluidos.
Según diseño. Medido el hueco y unidades realizadas.

h Oficial 1ª cerrajero 1.400 20.75 29.05
h Ayudante cerrajero 1.400 20.26 28.36
m2 Carpintería de ventana de hoja abatible de eje horizontal u oscilante de apertura al

interior, de aluminio lacado para acristalar serie COR-70 INDUSTRIAL de
CORTIZO. Incluidos enmarcados de solape y remate y herrajes de cierre y
seguridad.

1.000 414.99 414.99

m Perfil intermedio Aluminio 4.400 1.85 8.14
m Forro-Remate chapa aluminio composite a=100 cm e=3 mm 0.220 30.52 6.71
ud Tornillería y pequeño material 5.000 0.15 0.75
m2 Placa poliestireno extruido e=50 mm. 50 kg/m3 1.250 5.28 6.60
m Banda de neopreno de 100x5 mm 0.124 7.62 0.94
m Cordón espuma poliuretano spray 1.250 3.30 4.13
kg Silicona estructural industrial 2.400 10.51 25.22

Clase Mano de Obra 57.41
Clase Material 467.48

Total Costes Directos 524.89

8% C.I. y redondeos 41.99

Precio de Ejecución Material 566.88

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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09.04

E13ACA442BX1

m2 MÓDULO DE VENTANA DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO
LACADO RPT HOJAS FIJAS, ABATIBLES EJE
HORIZONTAL, U OSCILOBATIENTES. CALIDAD
COR-INDUSTRIAL O CASEMENT-70 S/TIPOLOGIA. CON
PERSIANA.
Suministro, colocación e instalación completa de módulo de
carpintería exterior poligonal, integrado por ventanas de hojas fijas
y/o abatibles de eje horizontal u oscilante de apertura al interior,
con capialzado y persiana, de aluminio lacado o anodizado en
textura algodón, para acristalar calidad, según tipología,
COR-70-INDUSTRIAL de CORTIZO, o similar equivalente
aprobada por la D.T.
> Características generales del sistema:
1.-PERFILES: de aluminio extrusionado de aleación AW-6063 O
AW-6060, de calidad anodizable según norma EN UNE 38-337 y
temple T5, provistos de rotura de puente térmico en marco y en
hojas con varillas de poliamida 6.6 reforzadas al 25% con fibra de
vidrio, de 16 mm y fijadas a los perfiles de aluminio según proceso
industrial. Ancho nominal del perfil de marco = 70 mm.  Ancho
nominal del perfil de hoja = 70 mm. Alojamiento para vidrio de
espesor mínimo 30 mm. Espesor medio de pared del aluminio >
1,50 mm. Junquillo interior de sección curva. Estanquidad obtenida
mediante sistema de triple junta EPDM calidad marina, con junta
central continua en su perímetro.
2.-ACABADO VISTO: Lacado semimate en color seleccionado por
la D.F.
3.-MONTAJE; Ingletes a 45º sellados con silicona tanto en marco
como en hojas.
> Elementos que componen el módulo de carpintería:
1.- Carpintería de ventana: compuesta a su vez por precerco, hoja,
marco-solapa interior, marco-remate exterior, herrajes de colgar
(adecuados al peso y uso de las hojas), herrajes de cierre, de giro
y de seguridad. Sin cerradura.
*Hojas de ventanas abatibles de eje horizontal, hacia el interior de
dimensiones y perímetro específico para cada hueco, sobre marco,
realizadas con perfiles de sección adecuada al acristalamiento
previsto en cada caso, no incluido, colocado sobre calzos con junta
de acristalamiento interior y exterior de EPDM.
Las hojas serán totalmente acristaladas.
*Herraje de hojas tipo UNIK, o similar equivalente aprobado por la
D.F., homologado y probado. Se colocará maneta en el interior que
actuará manualmente sobre el sistema de cierre, bloqueando la
hoja; será de aluminio revestido, con extremo vuelto para evitar
enganches y con escudo de anclaje. La hoja dispondrá de
retenedor de apertura para control del grado de abatimiento de la
misma.
2.-Carpintería de ajuste, retranqueo y aislamiento: compuesta a su
vez por Tapajuntas, embocaduras, forros de mochetas y piezas de
solape y remate tanto interiores como exteriores de las mismas
características que las de la carpintería de ventana, adheridas con
silicona estructural, según diseño y en todo caso las necesarias
para la estanquidad exigible y decoro a juicio de la D.F.
*Premarco para anclaje de la carpintería al muro y la conexión
entre las piezas de enmarque, así como alargaderas de remate
exteriores en mochetas y dinteles de aluminio.
*Vierteaguas, en su caso, en chapa de composite de aluminio de 3
mm de características similares al resto.
3.-Aislamiento de cada pieza que conforma el perímetro del hueco

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIOS



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Pág.:     56

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

con espuma de poliuretano, incluyendo la parte del falso techo
forros y tapajuntas. Sellado de encuentros.
4.-Guía de persiana de sección de 120 mm con rotura de puente
térmico poliamida de 24 mm en forma de U y cajón monoblock con
cajón de persiana y  lamas de aluminio.
> Características del sistema de anclaje:
*Módulo anclado mecánicamente, con tornillería galvanizada o
inoxidable, a muro.
Características complementarias y requisitos del sistema:
1.-La carpintería deberá estar certificada por Laboratorio Notificado
en cumplimiento del Marcado CE para las siguientes prestaciones:
-Permeabilidad al Aire según normas EN 12207 / 1026: Clase 4
-Estanqueidad al Agua según normas EN 12208 / 1027: Clase
E1200
-Resistencia al Viento según normas EN 12210 / 12211: Clase CE
2400.
*Coeficiente de transmisión térmica: Uw < 1,00 W/m²K
2.-El tratamiento superficial: lacado, color y textura, a definir por la
D.F., se realizará en ciclo continuo de desengrase, decapado de
limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión calidad
marina, secado y termolacado con polvo de poliéster en aplicación
electrostática y posterior cocción según el sello de calidad
QUALICOAT en espesor comprendido entre 60 y 120 micras.
3.-Los herrajes de colgar y seguridad se insertarán por ranura
mediante mecanizados específicos en marco y hoja, maneta de
cremona con cierre multipunto y elementos de giro o bisagras con
eje de acero inoxidable, pesos hasta 80 Kg para aperturas
practicables.
4.-Se respetará el diseño general y despiece de la carpintería
existente.
5.-La actuación se realizará en el horario disponible y autorizado
por la propiedad.
> Se incluye, además:
1.-El anclaje, el recibido, la impermeabilización y aislamiento
necesarios y adecuados.
2.-P.p. de limpieza y traslado de escombros al pie de carga.
3.-P.p. de medios auxiliares y costes indirectos incluidos.
Según diseño. Medido el hueco y unidades realizadas.

h Oficial 1ª cerrajero 1.400 20.75 29.05
h Ayudante cerrajero 1.400 20.26 28.36
m2 Carpintería de ventana de hoja abatible de eje horizontal u oscilante de apertura al

interior, de aluminio lacado para acristalar serie COR-70 INDUSTRIAL de
CORTIZO. Incluidos enmarcados de solape y remate y herrajes de cierre y
seguridad. Capialzado aislado y persiana de lamas de aluminio con aislamiento
inyectado.

1.000 484.99 484.99

m Perfil intermedio Aluminio 4.400 1.85 8.14
m Forro-Remate chapa aluminio composite a=100 cm e=3 mm 0.220 30.52 6.71
ud Tornillería y pequeño material 5.000 0.15 0.75
m2 Placa poliestireno extruido e=50 mm. 50 kg/m3 1.250 5.28 6.60
m Banda de neopreno de 100x5 mm 0.124 7.62 0.94
m Cordón espuma poliuretano spray 1.250 3.30 4.13
kg Silicona estructural industrial 2.400 10.51 25.22

Clase Mano de Obra 57.41
Clase Material 537.48

Total Costes Directos 594.89

8% C.I. y redondeos 47.59
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Precio de Ejecución Material 642.48

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.05

E16ECG300Z1

m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO-B.EMISIVIDAD 4+4/14
ARGON/3+3 CLIM. TRANSPARENTE
Doble acristalamiento "4+4/14 Argón/3+3", formado de exterior a
interior, por un vidrio laminado 4+4 mm. con butiral (2 vidrios de
4mm Float Glass ExtraClear o equivalente, unidos por 0.38 mm
PVB Clear transparente), cámara de aire deshidratado de 14 mm
con gas argón, y vidrio laminar stadip con butiral 3+3 mm (dos
vidrios Float Glass ExtraClear o equivalente, unidos mediante PVB
Clear transparente, con capa bajo emisiva SunGuard HP
Neutral50/32, con U<1,1 W/m²K, transmitancia luminosa del 49%,
reflexión luminosa exterior 22.9% y transmitancia energética solar
g=30.6%, perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral,
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra SIKA
Elastosil 605/305 o equivalente aprobado por la D.T., incluso
colocación de junquillos, según UNE EN 12600 y EN 356. Todos
los vidrios con canto pulido en todos sus bordes. Según diseño.
Medida la superficie real colocada de una cara del acristalamiento.

h Oficial 1ª vidriería 0.350 20.66 7.23
h Ayudante vidriería 0.350 20.14 7.05
m2 Doble acristalamiento "4+4/14 Argón/3+3", formado por un vidrio laminado y de

seguridad stadip 4+4 mm. con butiral (2 vidrios de 4mm Float Glass ExtraClear o
equivalente, unidos por 0.38 mm PVB Clear transparente), cámara de aire
deshidratado de 14 mm con gas argón, y vidrio laminar stadip con butiral 3+3 mm
(dos vidrios Float Glass ExtraClear o equivalente, unidos mediante PVB Clear
transparente, con capa bajo emisiva SunGuard HP Neutral50/32, y con U=1,1
W/m²K, transmitancia luminosa del 49%, reflexión luminosa exterior 22.9% y
transmitancia energética solar g=30.6%

1.000 178.00 178.00

m Cartucho de 310 ml de silicona sintÃ©tica incolora Elastosil WS-305-N "SIKA"
(rendimiento aproximado de 12 m por cartucho).

0.800 5.95 4.76

ud Material auxiliar para colocación de vidrios 1.000 1.34 1.34

Clase Mano de Obra 14.28
Clase Material 184.10

Total Costes Directos 198.38

8% C.I. y redondeos 15.87

Precio de Ejecución Material 214.25

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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10.01

E15DBA046BX1

ud SISTEMA SOPORTE DE CONDUCTOS DE CALEFACCIÓN
ANCLADO A FORJADO. TACOS QUÍMICOS + CARRIL DE
ACERO INOX + VARILLAS ROSCADAS + ABRAZADERAS
CON GOMA ISOFÓNICA
Sistema completo de soporte suspendido de forjado para anclaje y
sujeción de conductos de calefacción o agua, que consiste en:
1º-Colocación de 2 tacos químicos en forjado mediante taladro
mecánico de diámetro conforme al tamiz necesario para el taco
según especificaciones del fabricante y como mínimo de 20 mm;
con al menos 2 ciclos de limpieza manual, aspiración y soplado por
taladro efectuado previo a la colocación del tamiz; 1 tamiz por taco,
de nylon o calidad superior; aplicación de emulsión de resina
HIT-500 RE V4 de Hilti (*) para empotramiento del conector o
varilla a empotrar; varilla roscada galvanizada, en forma de hélice
Hilti HIT-Z (*), de diámetro mínimo de 8 mm y longitud mínima de
10 cm (con 8 cm de empotramiento); o en su defecto conector
hembra roscado de diámetro según el fabricante y como mínimo de
20 mm, ambos homologados para carga pesada; los tacos se
colocarán próximos a los extremos del carril soporte de fijación y a
la distancia prefijada en su configuración; 2º.- Colocación de carril
de fijación de acero inoxidable universal, con perforación continua
BIS Rapidstrut de Walraven (*), con perfil  en U de extremos
replegados (para permitir el anclaje posterior de las varillas
colgadas) de dimensión nominal 41x21x2,5 mm (**) y de longitud
entre 30 y 60 cms (mínimo = distancia entre las generatrices
exteriores de cada grupo de tubos a soportar + 10 cm) incluso
accesorio de sujeción para tuberías y otros elementos similares,
formado por pletina rectangular horadada para el diámetro de
varilla y tuerca correspondiente; carril con extremos limados; 3º-
varilla roscada en extremos, de disposición vertical, colgada del
carril de fijación y anclada a la abrazadera de sujeción y soporte
del conducto de calefacción o agua, de diámetro mínimo de 6 mm;
4º.-Colocación en extremo de varilla roscada de abrazadera con
rosca doble M8/M10 BIS KSB2 de Walraven (*), de acero zincado
(**), con goma isofónica homologada para temperaturas de -50º C
a +110º C y diámetros adecuados a cada tramo del conducto
(inferiores a 80 mm), previa colocación de placas curvadas de
refuerzo existentes acopiadas (fabricada conforme a DIN 4109
M8/M10). Incluso limpieza y retirada de escombros y material
residual; incluso reparación de desperfectos y acondicionamiento
de paramentos afectados por la actuación.  (*) O equivalente
aprobado por la D.T. (**) O sistema equivalente aprobado por la
D.T. Totalmente terminado y comprobado. Conforme a diseño y
especificaciones de proyecto.

h Oficial primera 0.308 21.07 6.49
h Ayudante 0.308 20.26 6.24
h Oficial 1ª cerrajero 0.350 20.75 7.26
h Ayudante cerrajero 0.350 20.26 7.09
h Especialista en anclajes 0.300 20.81 6.24
h Oficial 1ª pintura 0.120 20.81 2.50
h Ayudante pintura 0.120 19.06 2.29
h Taladradora mecánica broca diamante 0.300 25.76 7.73
h Equipo inyección manual resinas 0.300 2.58 0.77
ud Resina inyección HILTI-RE 500 0.400 15.66 6.26
ud Taco químico con tamiz de diámetro 20 a 30 mm y varilla de hélice Hilti HIT-Z D-8,

L-10 mm para carga pesada
2.000 16.25 32.50

kg Acero corrugado B 500 S/SD prefabricado 1.040 2.32 2.41
ud Carril de fijación de acero inoxidable universal, con perforación continua BIS

Rapidstrut de Walraven (*), con perfil  en U de extremos replegados de dimensión
nominal 41x21x2,5 mm (**) y de longitud de hasta 60 cms

1.000 21.12 21.12
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ud Varilla roscada , de cuelgue, de acero zincado, de diámetro 8 mm y de longitud
<1000 mm

2.000 8.78 17.56

ud Abrazadera con rosca doble M8/M10 BIS KSB2 de Walraven (*), de acero zincado
(**), con goma isofónica homologada para temperaturas de -50º C a +110º C y
diámetro de hasta 80 mm

2.000 10.08 20.16

Clase Mano de Obra 38.11
Clase Maquinaria 8.50

Clase Material 100.01
Total Costes Directos 146.62

8% C.I. y redondeos 11.73

Precio de Ejecución Material 158.35

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.02

E15DCC010BX3

m2 CELOSÍA FIJA DE PLETINAS DE ACERO #80x20 mm,
LACADA AL HORNO
Celosía fija compuesta por: 1.-Hoja de perfiles de acero laminado
en frío, galvanizados >150 micras, de 8 cm de ancho y construida
con pletina #80x20 mm en bastidor y balaustres, estos últimos
colocados cada 100 mm; con el  propio bast idor  anclado
mecánicamente al soporte; 3.-Acabado esmaltado al horno en
color similar al de la carpintería; i/recibido de albañilería y p.p. de
biselado para encaje. Totalmente acabada. Según diseño. Medida
superficie de una cara colocada.

h Oficial 1ª cerrajero 1.820 20.75 37.77
h Ayudante cerrajero 1.820 20.26 36.87
h Oficial primera 1.150 21.07 24.23
h Ayudante 1.150 20.26 23.30
h Oficial 1ª pintura 0.600 20.81 12.49
h Ayudante pintura 0.600 19.06 11.44
m Pletina de acero galvanizada y lacada al horno. #80x20 mm 11.100 36.12 400.93
l Imp. anticorrosiva minio blanco 1.200 8.50 10.20
l Esmalte metálico rugoso Ferrum 1.350 16.25 21.94
ud Pequeño material 1.000 1.16 1.16

Clase Mano de Obra 146.10
Clase Material 434.23

Total Costes Directos 580.33

8% C.I. y redondeos 46.43

Precio de Ejecución Material 626.76

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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10.03

E15DCC010BX2

m2 BARANDILLA FIJA DE PLETINAS DE ACERO #60x20 mm,
LACADA AL HORNO
Barandilla fija compuesta por: 1.-Hoja de perfiles de acero
laminado en frío, galvanizados >150 micras, de 6 cm de ancho y
construida con pletina #60x20 mm en bastidor y balaustres, estos
últimos colocados cada 100 mm; 2.-Montantes laterales con pletina
#60x20 mm para anclaje mecánico al soporte; 3.-Acabado
esmaltado al horno en color similar al de la carpintería; i/recibido de
albañilería y p.p. de biselado para encaje. Totalmente acabada.
Según diseño. Medida superficie de una cara colocada.

h Oficial 1ª cerrajero 2.250 20.75 46.69
h Ayudante cerrajero 2.250 20.26 45.59
h Oficial primera 1.450 21.07 30.55
h Ayudante 1.450 20.26 29.38
h Oficial 1ª pintura 0.750 20.81 15.61
h Ayudante pintura 0.750 19.06 14.30
m Pletina de acero galvanizada y lacada al horno. #60x20 mm 12.000 29.66 355.92
l Imp. anticorrosiva minio blanco 1.200 8.50 10.20
l Esmalte metálico rugoso Ferrum 1.350 16.25 21.94
ud Pequeño material 1.000 1.16 1.16

Clase Mano de Obra 182.12
Clase Material 389.22

Total Costes Directos 571.34

8% C.I. y redondeos 45.71

Precio de Ejecución Material 617.05

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

CERRAJERÍA
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10.04

E15DCC010BX1

m2 CANCELA ABATIBLE DE PLETINAS DE ACERO #60x20
mm, LACADA AL HORNO
Cancela para evacuación desde zona de refugio compuesta por:
1.-Hoja de perfiles de acero laminado en frío, galvanizados >150
micras, de 6 cm de ancho y construida con pletina #60x20 mm en
bastidor y balaustres, estos últimos colocados cada 100 mm;
2.-Montantes laterales para anclaje a soporte y atornillado de
pernios y pasadores de seguridad, uno de sección #60x20 mm,
recibido a la fábrica de la fachada y otro de sección #60x40 + placa
de anclaje #200x200x10 mm fijado al forjado; 3.-Pasador-fijador
tipo corredera con tetón, de seguridad (manipulable manualmente
sólo para casos de emergencia); 4.-Dos pernios de acero
inoxidable fijados mecánicamente; 5.-Acabado esmaltado al horno
en color similar al de la carpintería; i/recibido de albañilería y p.p.
de biselado para encaje. Totalmente acabada. Según diseño.
Medida superficie de una cara colocada.

h Oficial 1ª cerrajero 2.150 20.75 44.61
h Ayudante cerrajero 2.150 20.26 43.56
h Oficial primera 1.350 21.07 28.44
h Ayudante 1.350 20.26 27.35
h Oficial 1ª pintura 0.700 20.81 14.57
h Ayudante pintura 0.700 19.06 13.34
m Pletina de acero galvanizada y lacada al horno. #60x20 mm 12.000 29.66 355.92
m Juego de pernios de acero inoxidable. Dim. 100x25 mm 2.000 18.75 37.50
l Imp. anticorrosiva minio blanco 1.200 8.50 10.20
l Esmalte metálico rugoso Ferrum 1.350 16.25 21.94
ud Pequeño material 1.000 1.16 1.16

Clase Mano de Obra 171.87
Clase Material 426.72

Total Costes Directos 598.59

8% C.I. y redondeos 47.89

Precio de Ejecución Material 646.48

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

CERRAJERÍA
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10.05

E07NR032BX1

m REMATE DE FRENTE DE FORJADO Y EMBOCADURAS
DE HUECOS CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADO
PLEGADA PRELACADA.
Remate de frente de forjado y embocaduras de huecos, totalmente
acabado, integrado por: 1º.-Chapa de acero galvanizada plegada
(hasta un máximo de 8 pliegues) prelacada atornillada con tornillo
de acero cincado a la subestructura; 2.-Subestructura compuesta
por costillas de pletina de acero galvanizada #40.5 mm y perfiles
de refuerzo de aristas; todo ello prelacado en tono similar al
acabado de la carpintería; de hasta 600 mm de desarrollo; incluso
parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, Anclajes
químicos y/o mecánicos (según soporte y zona),  juntas de
estanqueidad y sellado perimetral y de encuentros; sellado de
juntas y limpieza; incluso p.p. de mecanizado necesario para
ajustarlo a la directriz y a cada espesor de fachada; p.p. de
preparación y regularización de soporte con enfoscado maestreado
de mortero hidrófugo de cemento 1:4. Totalmente instalado, incluso
medios auxiliares. Según diseño. Medida la longitud en el eje del
remate.

h Oficial 1ª cerrajero 0.126 20.75 2.61
h Ayudante cerrajero 0.126 20.26 2.55
m Chapa de acero galvanizada plegada (hasta un máximo de 600 mm de desarrollo y

8 pliegues) prelacada
1.020 42.53 43.38

m Pletina de acero galvanizada #40.5 mm. Prelacada 1.550 64.15 99.43

Clase Mano de Obra 5.16
Clase Material 142.81

Total Costes Directos 147.97

8% C.I. y redondeos 11.84

Precio de Ejecución Material 159.81

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

10.06

E15WW041X

m2 REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA

Rejilla para ventilación ejecutada con perfiles de acero laminado en
frío, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular
50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm.,
patillas de fijación, i/recibido de albañilería.

h Ayudante 0.169 20.26 3.42
ud Rejilla ventilaci.ace.lam. 0,8 mm 1.000 168.94 168.94
m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0.003 59.40 0.18

Clase Mano de Obra 3.42
Clase Material 168.94

Clase Unidad Auxiliar 0.18
Total Costes Directos 172.54

8% C.I. y redondeos 13.80

Precio de Ejecución Material 186.34

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

CERRAJERÍA
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10.07

E15WW081

ud TOPE PUERTAS P/SUELO

Tope de puerta en acero inoxidable acabado mate y goma.
Instalado.

h Ayudante cerrajero 0.066 20.26 1.34
ud Tope goma y acero inox. 1.000 2.63 2.63

Clase Mano de Obra 1.34
Clase Material 2.63

Total Costes Directos 3.97

8% C.I. y redondeos 0.32

Precio de Ejecución Material 4.29

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

CERRAJERÍA
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11.01

E27PL040X1

m2 DECAPADO, LAVADO Y RASCADO DE PINTURAS VIEJAS

Decapado, lavado y rascado de pinturas viejas sobre paramentos
verticales y horizontales. Dejando la superficie preparada para un
nuevo revestimiento. Incluida limpieza y transporte de restos a pie
de carga.

h Oficial 1ª pintura 0.150 20.81 3.12
h Ayudante pintura 0.150 19.06 2.86

Clase Mano de Obra 5.98
Total Costes Directos 5.98

8% C.I. y redondeos 0.48

Precio de Ejecución Material 6.46

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

11.02

E08PR030

m2 REVESTIMIENTO FIBRA TIPO TEXTURGLAS-N

Revestimiento mural tejido de fibra de vidrio texturglas N, con
clasificación reacción al fuego B,s1-d0 según norma UNE EN
13501-1:2002, imputrescible, con certificado ecológico para
productos textiles Öko-Tex Standard 100, con un peso de 125
gr/m2 y resistencia a la tracción de 850 N/5 cm en urdimbre y 350
N/5 cm en trama. Imprimación de la superficie, plastecido de
golpes, extendido de cola especial Pegamglas formulada para fibra
de vidrio, colocación del tejido y terminado con dos manos de
pintura plástica en dispersión acuosa, conforme a la norma UNE
48423, consiguiéndose así la denominada "pintura armada".

h Oficial 1ª pintura 0.300 20.81 6.24
kg Imprimación met/obra/madera ext/int 0.030 2.12 0.06
kg Cola especial Pegamglas 0.200 4.22 0.84
l P. pl. acrílica obra b/col. Mate 0.250 5.29 1.32
m2 Revestimiento Texturglas N 1.050 5.20 5.46
ud Pequeño material 0.100 1.16 0.12

Clase Mano de Obra 6.24
Clase Material 7.80

Total Costes Directos 14.04

8% C.I. y redondeos 1.12

Precio de Ejecución Material 15.16

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
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11.03

E27EPA030

m2 PINT.PLAST.ACRIL.MATE LAVAB.COLOR

Pintura plástica lisa semi mate, de 1ª calidad, a base de resinas
acrovinílicas, en colores a elegir por la D.T., lavable, dos manos,
incluso imprimación de fondo, plastecido, mano de acabado,
protección de superficies, desmontaje y montaje de mecanismos y
equipos y p.p. de medios auxiliares. Incluso rascado de restos y
limpieza final. Según NTE-RPP. Medida la superficie pintada, sin
descontar huecos en compensación de mochetas.

h Oficial 1ª pintura 0.200 20.81 4.16
h Ayudante pintura 0.200 19.06 3.81
l E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 0.100 13.24 1.32
kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 0.060 0.70 0.04
l P.plást.acríl. esponjable Tornado Prof. 1.050 4.80 5.04
ud Pequeño material 0.200 1.16 0.23

Clase Mano de Obra 7.97
Clase Material 6.63

Total Costes Directos 14.6

8% C.I. y redondeos 1.17

Precio de Ejecución Material 15.77

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

11.04

E26EPA12

m2 CAPA IMPRIMACION - PUENTE ADHERENCIA

Ejecución de capa de imprimación a modo de puente de
adherencia específico entre superficie de soporte cerámico, de
hormigón o mortero de cemento y revestimientos de yeso, cemento
o revocos acrílicos, mediante aplicación de emulsión a base de
copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, resinas sintéticas,
cargas minerales y aditivos, o equivalente aprobado por la D.T.,
incluso limpieza previa del soporte. Dosificación según datos del
fabricante. Lista para aplicación del revestimiento.

h Oficial 1ª pintura 0.200 20.81 4.16
kg Puente adherencia Ibofix 0.300 1.85 0.56
kg Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa 0.240 2.95 0.71

Clase Mano de Obra 4.16
Clase Material 1.27

Total Costes Directos 5.43

8% C.I. y redondeos 0.43

Precio de Ejecución Material 5.86

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
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11.05

E27HEC030

m2 ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de
minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería,
i/rascado de los óxidos y limpieza manual. Color a elegir por la D.T,
en su defecto RAL-5023

h Oficial 1ª pintura 0.250 20.81 5.20
h Ayudante pintura 0.250 19.06 4.77
l Minio electrolítico 0.350 4.38 1.53
l Lacado sintético de alta resistencia al horno, texturado, mate, en color. Esmalte

glicero. 1ªcal.
0.400 12.80 5.12

ud Pequeño material 0.080 1.16 0.09

Clase Mano de Obra 9.97
Clase Material 6.74

Total Costes Directos 16.71

8% C.I. y redondeos 1.34

Precio de Ejecución Material 18.05

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECIOCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

11.06

E27HS030

m2 PINTURA TIPO FERRO

Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de
minio electrolítico, i/raspados de óxidos y limpieza manual.

h Oficial 1ª pintura 0.256 20.81 5.33
h Ayudante pintura 0.256 19.06 4.88
l Imp. anticorrosiva minio blanco 0.200 8.50 1.70
l Esmalte metálico rugoso Ferrum 0.300 16.25 4.88
ud Pequeño material 0.100 1.16 0.12

Clase Mano de Obra 10.21
Clase Material 6.70

Total Costes Directos 16.91

8% C.I. y redondeos 1.35

Precio de Ejecución Material 18.26

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECIOCHO EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

11.07

E27GW050

m2 PINTURA AL CLOROCAUCHO

Pintura al clorocaucho con dos manos a brocha, i/limpieza de
superficies y neutralización, plastecido de grietas y mano de
imprimación.

h Oficial 1ª pintura 0.177 20.81 3.68
h Ayudante pintura 0.177 19.06 3.37
l E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 0.080 13.24 1.06
kg Disolvente clorocaucho 0.050 3.18 0.16
kg P.epoxi 2 comp.parking 0.300 20.26 6.08
ud Pequeño material 0.150 1.16 0.17

Clase Mano de Obra 7.05
Clase Material 7.47

Total Costes Directos 14.52

8% C.I. y redondeos 1.16

Precio de Ejecución Material 15.68

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
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12.01

E20WNZ060

m CANALÓN ZnTi CORNISA DESARROLLO 333mm

Canalón redondo de ZnTi de 0,65 mm de espesor de sección tipo
cornisa, con 333 mm de desarrollo y recorte de baquetón,  fijado
mediante soportes al alero, totalmente equipado, incluso con p.p.
de piezas especiales, rebosaderos, gárgolas y remates finales, y
piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

m Canalón ZnTi cornisa 333x0,65 mm 1.250 8.50 10.63
ud Palomilla ZnTi cornisa 333x36x1,5 mm 2.000 1.25 2.50

Clase Material 13.13
Total Costes Directos 13.13

8% C.I. y redondeos 1.05

Precio de Ejecución Material 14.18

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CATORCE EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

12.02

E20WJZ020

m BAJANTE ZnTi D100 mm

Bajante de chapa de ZnTi de 100 mm de diámetro y 0,65 mm de
espesor, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas,
etc.

m Bajante ZnTi  D100 mm e=0,65 mm 1.100 9.50 10.45
ud Abrazadera ZnTi  D100 mm 0.750 1.20 0.90

Clase Material 11.35
Total Costes Directos 11.35

8% C.I. y redondeos 0.91

Precio de Ejecución Material 12.26

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
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12.03

E03AXR074

ud INSTALACION DE ARQUETA REG PREFABR. PVC
ESTANCA 315 mm
Instalación completa de arqueta de paso, prefabricada de PVC,
registrable, "JIMTEN", o equivalente aprobado por la DF.,
compuesta por colector de conexión de PVC, modelo S-212, de
315 mm de diámetro, color teja, con tres entradas, dos de 160 mm
de diámetro y una de 200 mm de diámetro y una salida de 200 mm
de diámetro, con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre
cama de arena de río de 10 cm de espesor, retacado con hormigón
HM-20/B/20/I, fabricado en central, y p.p. de medios auxiliares, s/
CTE-HS-5. Incluyendo conexión a bajante y a red interior existente
mediante colector enterrado de PVC-160, reforzado. Incluso p.p.de
codos, juntas, y piezas especiales; así como sellados. Totalmente
instalado y funcionando.

h Oficial 2ª fontanero calefactor 0.150 20.66 3.10
h Oficial primera 0.480 21.07 10.11
h Peón especializado 0.850 19.47 16.55
m3 Arena de río 0/6 mm. 0.016 11.54 0.18
ud Tapa circular PVC D-325mm 1.000 33.28 33.28
ud Colector de conexión de PVC, modelo S-212 "JIMTEN", de 250 mm de diámetro,

color teja, con tres entradas, dos de 110 mm de diámetro y una de 160 mm de
diámetro y una salida de 160 mm de diámetro.

1.000 82.25 82.25

m3 Hormigón HM-20/B/20/I Artevia Impreso 0.176 115.00 20.24
m Tubo PVC liso j.elástica SN4 D=160mm 4.000 4.25 17.00

Clase Mano de Obra 29.76
Clase Material 152.95

Total Costes Directos 182.71

8% C.I. y redondeos 14.62

Precio de Ejecución Material 197.33

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
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12.04

E03OEP009

ud VENTILACIÓN FORJADO SANITARIO. TUBOS PVC Y
REJILLAS
Ventilación de la cámara de forjado sanitario de hasta 250 m²,
mediante conductos de pvc y reji l las, que consistirá en la
comunicación de los diferentes espacios situados entre el forjado
de planta baja y el terreno, mediante pasatubos de 200 mm de
diámetro colocados en los muros intermedios y perimetrales, codos
y montantes de pvc de 125 mm en disposición vertical hasta las
rejillas situadas en fachadas o cubiertas y rejillas provistas de malla
anti-insectos, dispuestas de modo que no permita la entrada de
agua al interior. Completamente instalada y comprobada la unidad.
Incluyendo piezas especiales, recibido y sellado de tubos y rejillas.
Con p.p. de medios auxiliares. Según diseño.

h Oficial primera 2.560 21.07 53.94
h Peón especializado 2.560 19.47 49.84
m3 Arena de río 0/6 mm. 0.237 11.54 2.73
m Tubo PVC liso multicapa celular encol.D=125 28.000 1.25 35.00
m Tubo PVC liso j.elástica SN2 D=200mm 16.000 4.60 73.60
ud Manguito H-H PVC s/tope j.elást. DN200mm 0.200 12.23 2.45
kg Lubricante tubos PVC junta elástica 0.005 5.08 0.03
m2 Rejilla fija acero lacada i/mosquitera i/sellado 6.000 18.00 108.00
ud Pequeño material 8.000 3.08 24.64
m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0.030 70.09 2.10

Clase Mano de Obra 103.78
Clase Material 246.45

Clase Unidad Auxiliar 2.10
Total Costes Directos 352.33

8% C.I. y redondeos 28.19

Precio de Ejecución Material 380.52

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS OCHENTA EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.05

E03ODC040

m TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO SIMPLE SN2 D=100
mm
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular
ranurado de diámetro nominal 100 mm y rigidez esférica SN2
kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena
de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y
rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de
doble solapa del paquete fi ltrante (realizado con el propio
geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la
grava, s/ CTE-HS-5.

h Oficial primera 0.190 21.07 4.00
h Peón especializado 0.350 19.47 6.81
m3 Arena de río 0/6 mm. 0.060 11.54 0.69
m3 Grava machaqueo 40/80 mm 0.206 22.74 4.68
m Tub.drenaje PVC corr.simple SN2 DN100mm 1.000 2.50 2.50
m2 Fieltro geotextil 125 g/m2 2.220 0.98 2.18

Clase Mano de Obra 10.81
Clase Material 10.05

Total Costes Directos 20.86

8% C.I. y redondeos 1.67

Precio de Ejecución Material 22.53

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
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12.06

E03OEP010

m TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA 
160mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm y de unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

h Oficial primera 0.113 21.07 2.38
h Peón especializado 0.113 19.47 2.20
m3 Arena de río 0/6 mm. 0.220 11.54 2.54
ud Manguito H-H PVC s/tope j.elást. DN160mm 0.150 6.14 0.92
kg Lubricante tubos PVC junta elástica 0.004 5.08 0.02
m Tubo PVC liso j.elástica SN2 D=160mm 1.000 1.70 1.70

Clase Mano de Obra 4.58
Clase Material 5.18

Total Costes Directos 9.76

8% C.I. y redondeos 0.78

Precio de Ejecución Material 10.54

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

12.07

E01DIC011BX1

ud REFORMA DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN. TUBO
MULTICAPA POLIETILENO RETICULADO
Reforma de instalación parcial de calefacción, incluyendo corte,
desmontaje, traslado, nuevo montaje y conexión al circuito inicial
de 2 conductos de tubo multicapa de polietileno reticulado para
altas temperaturas, de un tramo de 2x5 m, afectados por la
actuación, con sección equivalente a la de los conductos
existentes, y desconexión, traslado y reconexión de radiadores
afectados, por medios manuales, incluso vaciado previo de
conductos, llenado posterior, puesta de nuevo en funcionamiento y
comprobación del mismo; i/ limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

h. Oficial segunda 1.800 20.81 37.46
h. Peón ordinario 1.800 19.37 34.87
h Oficial 1ª fontanero calefactor 2.800 20.75 58.10
m Tubería multicapa de polietileno reticulado. 3/4" DIN 2440 10.000 12.32 123.20
ud Accesorios para tubo multicapa de polietileno reticulado 0.300 20.11 6.03
m Cubretub.lana vid.Al.D=27;3/4" e=25 0.200 4.96 0.99

Clase Mano de Obra 58.10
Clase Material 130.22

Clase Unidad Auxiliar 72.33
Total Costes Directos 260.65

8% C.I. y redondeos 20.85

Precio de Ejecución Material 281.50

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
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12.08

NAA010BX1

m AISLAMIENTO TÉRMICO DE TUBERÍAS D25

Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en
ins ta lac ión  in te r io r  de  ca le facc ión  o  A .C .S . ,  co locada
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C
a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 25
mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para
las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte,
replanteo y cortes. Incluye: Preparación de la superficie de las
tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del
aislamiento y sellados en pasos de muros. Criterio de medición de
proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

h Oficial 1ª montador de aislamientos. 0.220 21.07 4.64
h Ayudante montador de aislamientos. 0.220 20.50 4.51
m Coquilla de espuma elastomérica, de 25 mm de diámetro interior y 25 mm de

espesor
1.050 6.05 6.35

l Adhesivo para coquilla elastomérica. 0.018 8.76 0.16
% Medios auxiliares 0.020 15.66 0.31

Clase Mano de Obra 9.15
Clase Material 6.51

Clase Medio auxiliar 0.31
Total Costes Directos 15.97

8% C.I. y redondeos 1.28

Precio de Ejecución Material 17.25

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
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13.01.01

BT02.2

m Manguera Cu 3x2,5 mm2, RZ1-H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
(750V)
Suministro y colocación de manguera compuesta por conductores
de cobre de 3x2,5 mm2 de sección tendido bajo tubo o sobre canal
en edificación, 0,6/1kV, aislamiento XLPE, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, totalmente instalado, conectado, y funcionando.
i//pp de medios auxilliares necesarios

h Oficial 1ª electricista 0.040 21.10 0.84
h. Ayudante-Electricista 0.040 20.26 0.81
m Manguera de 3x2,5 mm² RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV 1.000 1.52 1.52
pp Terminales y accesorios cable de cobre H07Z1-k 750V de 1x2,5 mm2 3.000 0.05 0.15

Clase Mano de Obra 1.65
Clase Material 1.67

Total Costes Directos 3.32

8% C.I. y redondeos 0.27

Precio de Ejecución Material 3.59

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

13.01.02

BT02.3

m Manguera Cu 3x1,5 mm2, RZ1-H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
(750V)
Suministro y colocación de manguera compuesta por conductores
de cobre de 3x1,5 mm2 de sección tendido bajo tubo o sobre canal
en edificación, 0,6/1kV, aislamiento XLPE, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, totalmente instalado, conectado, y funcionando.
i//pp de medios auxilliares necesarios

h Oficial 1ª electricista 0.040 21.10 0.84
h. Ayudante-Electricista 0.040 20.26 0.81
m Manguera de 3x1,5 mm² RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV 1.000 1.01 1.01
pp Terminales y accesorios cable de cobre H07Z1-k 750V de 1x1,5 mm2 3.000 0.04 0.12

Clase Mano de Obra 1.65
Clase Maquinaria 1.01

Clase Material 0.12
Total Costes Directos 2.78

8% C.I. y redondeos 0.22

Precio de Ejecución Material 3.00

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

PUNTOS DE LUZ Y DATOS
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13.02.01

BT03.1

ud Pantalla LED estanca IP-65

Suministro e instalación de pantalla estanca LED 40W 3600lm,
carcasa de aluminio y cubierta de PC, IP65 - IK08, dimensiones
1200x87x70mm, CRI 77 y lente Opal. Incluso interruptor plexo gris
IP-55. Completamente instalada, conectada, comprobada y
funcionando.  i//pp de medios auxilliares necesarios

h Oficial 1ª electricista 1.200 21.10 25.32
h. Ayudante-Electricista 1.200 20.26 24.31
ud Pantalla LED 40W IP-65 1.000 51.47 51.47
ud Interruptor Legrand Plexo IP55 1.000 7.51 7.51

Clase Mano de Obra 49.63
Clase Material 58.98

Total Costes Directos 108.61

8% C.I. y redondeos 8.69

Precio de Ejecución Material 117.30

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO DIECISIETE EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

13.02.02

BT03.3

ud TOMA SIMPLE 1 RJ-45 CAT6

Suministro e instalación de caja de superficie con 1 conector RJ-45
Cat6A Systimax GigaSpeed X10 o equivalente aprobado por la
Dirección Facultativa, incluso tapa embellecedora y fijación a
techo. Completamente instalado, conectado y funcionando.

h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0.088 21.12 1.86
h Oficial 2ª Instalador telecomunicación 0.088 20.71 1.82
ud Conector RJ-45 Cat 6A 1.000 6.25 6.25
ud Caja de empotrar para 2 módulos 1.000 2.03 2.03
ud Embellecedor tapa caja 2 módulos 1.000 1.13 1.13

Clase Mano de Obra 3.68
Clase Material 9.41

Total Costes Directos 13.09

8% C.I. y redondeos 1.05

Precio de Ejecución Material 14.14

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CATORCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

PUNTOS DE LUZ Y DATOS
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13.02.03

BT03.6

m CABLE UTP CATEGORIA 6A LSZH

Suministro e instalación de cableado de puesto de usuario desde
rack de conserjería o desde rack de informática, sin cortes ni
empalmes,  de par trenzado, formada por 1 cable UTP para cada
conector RJ-45 Cat-6A cubierta LSZH, en montaje en tubo /
canaleta, instalado, montado, certificado categoría 6A clase EA
junto con el resto de mecanismos y conexionado. Marca Systimax
GigaSPEED X10D o equivalente aprobado por la Dirección
Facultativa

h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0.004 21.12 0.08
h Oficial 2ª Instalador telecomunicación 0.004 20.71 0.08
m. Cable UTP Cat-6A cubierta LSZH 1.000 0.77 0.77

Clase Mano de Obra 0.16
Clase Material 0.77

Total Costes Directos 0.93

8% C.I. y redondeos 0.07

Precio de Ejecución Material 1.00

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EUROS

13.02.04

BT03.7

ud LATIGUILLO UTP CAT-6A LSZH

Suministro de latiguillo UTP/RJ-45, categoría 6A de cubierta tipo
LSZH, de diferentes tamaños entre 1 y 5 metros la unidad según lo
indicado en memoria, para parcheo entre paneles de armario o
conexión de PC, instalado y conexionado. Marca Systimax
GigaSPEED 360 X10 o equivalente aprobado por la Dirección
Facultativa

h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0.009 21.12 0.19
ud Latiguillo RJ45/RJ45, Gigaspeed 360 X10 LSZH 1.000 5.58 5.58
m Pequeño material 0.010 1.39 0.01

Clase Mano de Obra 0.19
Clase Material 5.59

Total Costes Directos 5.78

8% C.I. y redondeos 0.46

Precio de Ejecución Material 6.24

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

PUNTOS DE LUZ Y DATOS
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13.02.05

010905BX1

ud LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A TECHO.
CUADRADA, EXTRAPLANA, EN ALUMINIO, ÓPTICA PARA
EVACUACIÓN
Luminaria de emergencia autónoma de forma cuadrada y diseño
extraplano para montaje adosado en techo, con flujo luminoso de
200 lm (180 lm en emergencia),  modelo No permanente
LED-ZINER N20-A de DAISALUX (*). Bastidor, fabricado en
aluminio, con doble funcionamiento como disipador y soporte para
el sistema electrónico, las baterías y el conjunto óptico. Sistema
combinado de lentes específicas y reflectores que asegure un
ópt imo rendimiento en i luminación ant ipánico y rutas de
evacuación. Características: Fuente de luz con tecnología LED:
Lámpara de emergencia MHBLED; piloto testigo de carga LED;
con conexión de telemando; tipo de batería: NiCd; Funcionamiento
No Permanente con disposit ivo de veri f icación AutoTest.
Autonomía 1 hora. Grado de protección: IP43 IK04. Tensión de
alimentación: 110/127 V - 50/60 Hz, 220/230 V - 50/60 Hz.
Aislamiento eléctrico: Clase II. Totalmente instalada y conexionada
a la red del edificio, incluidas protecciones. (*) O equivalente
aprobada por la DF.

ud Luminaria de emergencia autónoma HYDRA LD N5 1.000 252.44 252.44
h Oficial 1ª electricista 0.220 21.62 4.76
h Ayudante electricista 0.220 20.26 4.46

Clase Mano de Obra 9.22
Clase Material 252.44

Total Costes Directos 261.66

8% C.I. y redondeos 20.93

Precio de Ejecución Material 282.59

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.02.06

BT03.10

ud INTERRUPTOR DE PRESENCIA EN TECHO

Interruptor detector de presencia por infrarrojos, montaje en techo
con temporizador, totalmente instalado.

u SIMON 10300 1.000 33.18 33.18
h Oficial 1ª electricista 0.150 21.62 3.24
h Ayudante electricista 0.150 20.26 3.04

Clase Mano de Obra 6.28
Clase Material 33.18

Total Costes Directos 39.46

8% C.I. y redondeos 3.16

Precio de Ejecución Material 42.62

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA
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13.03.01

BT04.1

m TUBO ACERO 40mm

Suministro y colocación de tubo de acero enchufable de métrica
40, acero laminado en frío de bajo contenido en carbono y
electrogalvanizado según UNE-EN 2081. Incluso manguito
metálico del mismo tipo para realizar las uniones. Incluso
abrazadera metálica M6 con dos tornillos instalado cada 50 cm y
tirafondo M6 con taco PVC para sujeción de la abrazadera.
Totalmente instalado y l isto para recibir cableado, incluso
encuentros con las cajas de derivación, conectado, y funcionando.
i//pp de medios auxilliares necesarios

h Oficial 1ª electricista 0.250 21.10 5.28
h. Ayudante-Electricista 0.250 20.26 5.07
m Tubo acero 40mm 1.000 6.68 6.68
ud Manguito tubo acero 40 1.000 2.89 2.89
ud Abrazadera metálica + tirafondo 2.000 0.29 0.58

Clase Mano de Obra 10.35
Clase Material 10.15

Total Costes Directos 20.5

8% C.I. y redondeos 1.64

Precio de Ejecución Material 22.14

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

13.03.02

BT04.2

ud CAJA DERIVACION ESTANCA

Suministro y colocación de caja de derivación estanca de
dimensiones 197x260x100 mm con 4 conos para tubos de 25 y 6
de 40mm. Grado de protección IP-65 / IK-07 creada en materiales
plásticos libres de halógenos con base y tapa opaca PS antichoque
RAL7035. IDE EV231 o equivalente aprobado por la Dirección
Facultativa. Totalmente instalado y listo para recibir cableado,
incluso encuentros con las cajas de derivación, conectado, y
funcionando. i//pp de medios auxilliares necesarios

h Oficial 1ª electricista 0.400 21.10 8.44
h. Ayudante-Electricista 0.400 20.26 8.10

Caja derivación estanca 1.000 6.12 6.12

Clase Mano de Obra 16.54
Clase Material 6.12

Total Costes Directos 22.66

8% C.I. y redondeos 1.81

Precio de Ejecución Material 24.47

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA
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13.03.03

BT04.3

m TUBO FLEXIBLE METÁLICO PG16

Suministro y colocación de tubo flexible PVC metálico ondaplast
PG16 con engatillado simple a derechas. Fabricado con fleje de
acero galvanizado de alta calidad con tratamiento anticorrosión y
funda exterior plástica auto extinguible, grado protección IP-66.
Incluso prensaestopas en entrada a máquinas. Totalmente
instalado y listo para recibir cableado, incluso encuentros con las
cajas de derivación, conectado, y funcionando. i//pp de medios
auxilliares necesarios

h Oficial 1ª electricista 0.250 21.10 5.28
h. Ayudante-Electricista 0.250 20.26 5.07
m Tubo Ondaplast PVC metálico PG16 1.000 5.58 5.58
ud Abrazadera metálica + tirafondo 2.000 0.29 0.58

Clase Mano de Obra 10.35
Clase Material 6.16

Total Costes Directos 16.51

8% C.I. y redondeos 1.32

Precio de Ejecución Material 17.83

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

13.04.01

BT05.1

ud AMPLIACIÓN POTENCIA

Suministro y colocación de Derivación Individual mediante
manguera compuesta por conductores de cobre de 5x25 mm2 de
sección tendido bajo tubo o sobre canal en edificación, 0,6/1kV,
aislamiento XLPE, designación RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1,
totalmente instalado, conectado, y funcionando. Sustitución del IGA
existente por un interruptor automático 4P 80A y poder de corte
15kA, incluyendo punteras, señalización y fijación. i//pp de medios
auxilliares necesarios. Incluye certificado de la modificación de la
instalación de enlace emitido por instalador autorizado y registro en
el Servicio Territorial  de Industria correspondiente.

h Oficial 1ª electricista 4.000 21.10 84.40
h. Ayudante-Electricista 4.000 20.26 81.04

Interruptor 4x40 A - 10 kA 1.000 337.59 337.59
m Manguera de 5x25 mm² RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV 34.000 16.81 571.54
pp Terminales y accesorios cable de cobre H07Z1-k 750V de 1x25 mm2 5.000 0.18 0.90

Clase Mano de Obra 165.44
Clase Material 910.03

Total Costes Directos 1,075.47

8% C.I. y redondeos 86.04

Precio de Ejecución Material 1,161.51

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

AMPLIACION POTENCIA
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13.04.02

BT05.2-BX1

ud ADECUACIÓN DE CUADRO EXISTENTE CONFORME A
REQUISITOS DE NUEVA DEMANDA ELÉCTRICA.
PROTECCIONES. CANALIZACIONES. CONEXIONES.
COFRET.
Adecuación de cuadro existente conforme a requisitos de nueva
demanda eléctrica. protecciones. canalizaciones. Conexiones y
cofret:  Cofret de distribución eléctrica metálico, con chapa de
acero de color blanco marfil (RAL 9001), tipo Prisma Plus Cofret
Pack, con tratamiento por cataforesis más polvo de epoxy
poliéster, polimerizado en caliente. De dimensiones externas según
requerimientos (hasta dim.máx.1080 x 555 x 157 mm), con grado
de proteción IP30. Suministrado con los carriles modulares, tapas
de altura 150mm, obturadores y placa pasacables de plástico. El
cofret será de construcción funcional, formado por conjuntos de
aparamenta que comprende todos los elementos mecánicos y
eléctricos que contribuyen a la ejecución de una sola función
(unidad funcional), interconectadas eléctricamente para la
ejecución de sus funciones. Tipo de puerta: plena, con cierre a la
derecha. Conformidad de las normas: - CEI 60529 - EN 50102.
Totalmente instalado, conexionado y rotulado incluyendo relación
de aparamenta que figura en precios descompuestos y en el
capítulo de planos.

u Cofret Pack 4 filas, alto 780 mm 1.000 231.83 231.83
u Puerta plena Pack 4 filas, alto 780 mm 1.000 97.89 97.89
u Obturador aparamenta modular, longitud 1.000 mm 1.000 6.93 6.93
u Colector de tierra 40 conectores + 1 conector de 35 mm2, alto 45 1.000 38.65 38.65
u Repartidor Polybloc 1 polo 160 A, 6 salidas 4.000 12.58 50.32
u iC60H 4P 25A  C 1.000 98.07 98.07
u Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA AC 5.000 91.70 458.50
u iC60H 2P 10A  C 9.000 49.46 445.14
u iC60N 2P 16A  C 5.000 43.28 216.40
h Oficial 1ª electricista 3.084 21.62 66.68
h Ayudante electricista 3.084 20.26 62.48

Clase Mano de Obra 129.16
Clase Material 1,643.73

Total Costes Directos 1,772.89

8% C.I. y redondeos 141.83

Precio de Ejecución Material 1,914.72

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

AMPLIACION POTENCIA
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14.01.01

POO33

ud Pulsador de incendio rearmable

Pulsador de incendios rearmable con tapa, totalmente instalado
hasta centralita existente, incluso p.p. de canalización con tubo
rígido de PVC y línea de cable 2x1 mm2.

Pulsador de incendio rearmable 1.000 41.00 41.00
P.P. de línea de cable y canalización 1.000 182.00 182.00

h Oficial 1ª electricista 0.400 21.62 8.65
h Ayudante electricista 0.400 20.26 8.10

Clase Mano de Obra 16.75
Clase Material 223.00

Total Costes Directos 239.75

8% C.I. y redondeos 19.18

Precio de Ejecución Material 258.93

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.02.01

EXTIN.001

ud EXTINTOR PORTÁTIL 6 kg POLVO

Extintor portátil, tipo LPG o similar aprobado, según IPF-4 con
carga de 6 kg polvo polivalente y eficacia 21A-113B. Incluso
accesorios para instalación sobre pared, transporte y mano de
obra para su colocación y montaje.

h Oficial primera 0.150 21.07 3.16
h Ayudante 0.150 20.26 3.04
ud Extintor portátil 6 kg, LPG 606ABC06 1.000 42.12 42.12

Clase Mano de Obra 6.20
Clase Material 42.12

Total Costes Directos 48.32

8% C.I. y redondeos 3.87

Precio de Ejecución Material 52.19

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y DOS EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

14.02.02

ARM.001

ud ARMARIO PORTA EXTINTOR

Armario porta extintor, tipo NO-HA o similar aprobado, modelo 4,
para empotrar con puerta pivotante formada por marco en acero
inoxidable y tapa acristalada. Incluso accesorios para instalación
sobre pared  y mano de obra para su colocación, transporte y
montaje.

h Oficial primera 0.065 21.07 1.37
h Ayudante 0.065 20.26 1.32
ud Armario porta extintor, modelo 4 1.000 21.36 21.36

Clase Mano de Obra 2.69
Clase Material 21.36

Total Costes Directos 24.05

8% C.I. y redondeos 1.92

Precio de Ejecución Material 25.97

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

EXTINCIÓN POR AGUA
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14.03.01

CART.IND.001

ud CARTEL INDICADOR NORMALIZADO

Cartel indicador normalizado fotosensible, tipo LETRAYON o
similar aprobado, para indicador de BIE, extintor y pulsador alarma.
Incluso accesorios para su instalación, transporte y mano de obra
para montaje.

Total Costes Directos 18.22

8% C.I. y redondeos 1.46

Precio de Ejecución Material 19.68

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

14.03.02

SELLEI.090

m2 SELLADO EI-90

Sellado EI-90 para cables, tuberías y conductos, tipo PROMATEC
o similar aprobado, modelo PROMASTOP. Incluso accesorios para
colocación y mano de obra para su instalación y montaje.

h Oficial primera 0.400 21.07 8.43
h Ayudante 0.400 20.26 8.10
m2 Sellado penetraciones EI-90 1.000 242.00 242.00

Clase Mano de Obra 16.53
Clase Material 242.00

Total Costes Directos 258.53

8% C.I. y redondeos 20.68

Precio de Ejecución Material 279.21

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
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15.01

E25TA207BZ1

ud ASCENSOR ELECT 630 KG, 8 PERSONAS, ACCESIBLE,
DIMENSIONES INTERIORES CABINA 110X140 CM.  2
PARADAS. 2 ACCESOS. 1 EMBARQUE. ELÉCTRICO.
MOTOR EN HUECO. RECORRIDO < 6M.
REVESTIMIENTOS EN ACERO INOXIDABLE.
Suministro e Instalación completa de ascensor sin cuarto de
máquinas ORONA Next Essentia (*), de 630 kg / 8 Personas.
Recorrido efectivo: 3,40 m de recorrido, cabina de
1100x1400x2200 mm, con 2 paradas, 2 accesos, 1 embarque y
maniobra universal, para un hueco libre mínimo de 1650x1750 mm,
un foso de 1000 mm y una altura de última planta de 3600 mm.
Velocidad de 1,00 m/s. Grupo tractor para tracción por adherencia,
máquina sin reductor, de imanes permanentes, variador de
frecuencia y control de lazo cerrado. Clasificación energética
según VDI 4707 o equivalente: clase A.
Cabina: modelo con las 3 paredes en acero inoxidable satinado.
Espejo 3/4 en la pared del fondo. Techo con iluminación de focos
LED de bajo consumo. Pasamanos tubulares de acero inoxidable
brillo en fondo. Suelo de granito a elegir por la D.T. y rodapié en
acero inoxidable satinado. Dimensiones útiles: 1100 x 1400 x 2200
mm. (Ancho x Fondo x Alto). Hueco mínimo de 1650 x 1750 mm
(Ancho x Fondo) (Puertas semi-voladas en hueco). Botonera en
acero inoxidable, iluminación eficiente con apagado automático
(panel led), embocaduras y frentes en acero inoxidable y zócalos
en aluminio anodizado.
En cabina, panel de mandos con pulsadores O-Pushbutton (*) con
braille resistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y que superan
íntegramente los ensayos de impacto y fuego definidos en la
norma EN81_71.
Señalización de cabina Next Matriz de puntos Orona (*), flechas
direccionales, indicador luminoso y acústico de sobrecarga y
sistema de comunicación bidireccional de atención 24 horas vía
red telefónica.
Puertas de cabina de apertura telescópica de 2 hojas en acero
inoxidable 900 x 2100 mm. Reapertura por presión de contacto y
Cortina fotoeléctrica. Fijación de puertas de piso mediante taco de
expansión de acero. Según normativa
En pisos, señalización de posición Next Siete (*) segmentos en
todos los pisos, flechas direccionales, botonera en marco y
pulsadores Next a llave (incluidas 4 llaves) con el marco negro o
plata resistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y superan
íntegramente los ensayos de impacto y fuego definidos en la
norma EN81_71.
Puertas de pisos de apertura telescópica de 2 hojas en acero
inoxidable de 900x2100 mm, cumpliendo con normativa fuego
EN81/58 (E120).
Incluido Phone Unit (*) para telefonía y gestión de llamadas, alarma
e iluminación de emergencia, pulsador de apertura y de cierre de
puertas, indicador luminoso y acústico de sobrecarga y teleservicio
24 h.
Elementos complementarios y de seguridad:
Componentes mecánicos: Chasis de cabina, con dispositivo
paracaídas de acción progresiva accionado mediante limitador de
velocidad. Chasis de contrapeso y pesas. Guías de cabina,
contrapeso y fija-guías. Amortiguadores de cabina y contrapeso en
foso. Cables de tracción de acero para cabina y contrapeso. Sin
paracaídas en contrapeso. (**)
Componentes eléctricos: Cables flexibles para la unión de cabina

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
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con el control de maniobra, de manera que transmitan los
comandos de operación asignados. Instalación de transmisión en
serie dentro del hueco para la comunicación de dispositivos en
cabina y pisos con el control de maniobra. Filtros de reducción de
armónicos TMD-EMC según normas EN12015 y EN12016.
Interruptores, seguridades, contactos de puertas con todos los
elementos necesarios para el correcto funcionamiento del
ascensor y cumplimiento de la directiva 2014/33/UE o vigente
sustitutoria. (**)
Cables de tracción: Cables de acero para la cabina y el contrapeso
con la cantidad y la dimensión exacta conforme a las normativas
de seguridad oficiales.
Chasis de cabina, construido con acero anti-torsión y equipado con
dispositivo paracaídas homologado. El movimiento sobre las guías
se efectuará mediante deslizaderas con dispositivos de lubricación
automática incluidos.
Señalización en cabina: Display matricial con texto deslizante.
Relieve. Alarma e iluminación de emergencia. Señalización de
sobrecarga. Pulsador de apertura de puertas. Posicional  7
segmentos con flechas y Gong en todas las plantas. Sintetizador
de voz. Señalización en pisos enrasadas en superficie, con
iluminación de llamada.
Opciones incluidas: Señal de alarma- timbre techo cabina.
Renivelación exacta, automática. Apertura anticipada de puertas.
Método de frenado, resistencia de frenado Indicador de posición en
cabina, display a matricial. Stop emergencia en hueco, 2
pulsadores. Con sistema bidireccional. Bloqueo mecánico de
puerta de cabina con dispositivo de emergencia. Apagado de
iluminación de cabina automático. Embarque sencillo, un set de
pulsadores, control de puerta no selectivo. Luz de hueco. Con
canalización. Filtro de armónicos según EN12015. Chapa
cortafuegos según homologación.
Especificaciones de la máquina: máquina trifásica diseñada como
un motor sin reductora, síncrono de imanes permanentes cuya
polea motriz estará fabricada con una fundición especial resistente
a la abrasión. El freno electromagnético, será silencioso y se
activará con el imán del freno. Dispositivo de apertura de freno
para situaciones de emergencia.
Potencia Máquina: <6 kW  /  Intensidad nominal: <11 A  /
Intensidad de arranque: < 13 A / Alimentación eléctrica máquina: 3
x 400 V, 50 Hz  / Alimentación eléctrica alumbrado de cabina: 230
V, 50 Hz / Disposición     Mecanismo tractor insonorizado instalado
en la parte interior y superior del hueco.
Tipo de Maniobra: Colectiva-selectiva en bajada  /  Maniobra
Simplex.
Sistema de frenado regenerativo. Sistema de comunicación
bidireccional.
Armario de control: Situado en la última planta, accesible para el
personal de mantenimiento. Armario situado en el marco de la
puerta. Acero cincado para acabado local.
Incluidos fijaguías a la estructura del hueco, transporte de
materiales a pie de obra, montaje completo e interrumpido, ajuste y
puesta en marcha, Legalización de la instalación ante el organismo
administrativo correspondiente conforme a la normativa en vigor
prevista para la misma.
Incluido, en su defecto, suministro eléctrico hasta el armario de
control del propio ascensor, línea telefónica fija prevista para el
sistema de comunicación correspondiente.
Incluido interruptor diferencial selectivo inmunizado de curva clase
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A y 300 mA de sensibilidad, Schneider (*).
Totalmente instalado, probado, funcionando y conforme a
Reglamento de Accesibilidad y al resto de normativa vigente.
Incluso documentación necesaria para la autorización en Industria.
(*) o equivalente aprobado por la D.T.
(**) o sistema equivalente aprobado por la D.T.
Ascensor conforme con la norma Europea EN 81-20 / 50,
totalmente instalado; i/expediente y tramitación en industria.
Conforme a diseño y especificaciones de proyecto.

ud Ascensor sin cuarto de máquinas ORONA Next Essentia (*), de 630 kg / 8
Personas. Recorrido efectivo: 3,40 m de recorrido, cabina de 1100x1400x2200 mm,
con 2 paradas, 2 accesos, 1 embarque y maniobra universal, para un hueco libre
mínimo de 1650x1750 mm, un foso de 1000 mm y una altura de última planta de
3600 mm. Velocidad de 1,00 m/s. Grupo tractor para tracción por adherencia,
máquina sin reductor, de imanes permanentes, variador de frecuencia y control de
lazo cerrado. Clasificación energética según VDI 4707 o equivalente: clase A.
I/instalación completa.

1.000 19,444.96 19,444.96

Clase Material 19,444.96
Total Costes Directos 19,444.96

8% C.I. y redondeos 1,555.60

Precio de Ejecución Material 21,000.56

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN MIL EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

16.01.01

E26FJ010

ud SEÑAL POLIESTILRENO 210x297 mm.NO FOTOL.

Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de
riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y
salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 210x297
mm. Medida la unidad instalada.

h Peón especializado 0.339 19.47 6.60
ud Señal poliprop. 210x297mm.no fotol. 1.000 2.46 2.46

Clase Mano de Obra 6.60
Clase Material 2.46

Total Costes Directos 9.06

8% C.I. y redondeos 0.72

Precio de Ejecución Material 9.78

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
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16.01.02

E28ES030

ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte
metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

h Peón ordinario 0.255 19.37 4.94
ud Señal circul. D=60 cm.reflex.EG 0.200 47.22 9.44
ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 0.200 19.21 3.84
m3 HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40 0.064 67.19 4.30

Clase Mano de Obra 4.94
Clase Material 13.28

Clase Unidad Auxiliar 4.30
Total Costes Directos 22.52

8% C.I. y redondeos 1.80

Precio de Ejecución Material 24.32

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

16.01.03

E28ES010

ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con
trípode tubular, amortizable en cinco usos, i /colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.

h Ayudante 0.255 20.26 5.17
ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 0.200 30.88 6.18
ud Trípode tubular para señal 0.200 20.53 4.11

Clase Mano de Obra 5.17
Clase Material 10.29

Total Costes Directos 15.46

8% C.I. y redondeos 1.24

Precio de Ejecución Material 16.70

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

16.01.04

E35PCB190

ud VALLA EXTENSIBLE REFLECTANTE

Valla extensible reflectante hasta 3 m. en colores rojo y blanco,
amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.

h Peón ordinario 0.170 19.37 3.29
ud Valla extensible reflec. 3 m 0.200 63.66 12.73

Clase Mano de Obra 3.29
Clase Material 12.73

Total Costes Directos 16.02

8% C.I. y redondeos 1.28

Precio de Ejecución Material 17.30

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
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16.01.05

E35ES080

ud PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACI

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm.,
fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y
desmontaje.

h Peón ordinario 0.255 19.37 4.94
ud Placa informativa PVC 50x30 0.333 4.32 1.44

Clase Mano de Obra 4.94
Clase Material 1.44

Total Costes Directos 6.38

8% C.I. y redondeos 0.51

Precio de Ejecución Material 6.89

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

16.01.06

E35EB010

m CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLO

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico,
incluso colocación y desmontaje.

h Peón ordinario 0.064 19.37 1.24
m Cinta balizamiento bicolor 8 1.100 0.08 0.09

Clase Mano de Obra 1.24
Clase Material 0.09

Total Costes Directos 1.33

8% C.I. y redondeos 0.11

Precio de Ejecución Material 1.44

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

16.02.01

E28PCA030

ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63X63

Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o
asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cms.
armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en
dos usos).

h Peón ordinario 0.102 19.37 1.98
ud Tapa provisional arqueta 63x63 0.500 9.73 4.87
ud Pequeño material 1.000 0.36 0.36

Clase Mano de Obra 1.98
Clase Material 5.23

Total Costes Directos 7.21

8% C.I. y redondeos 0.58

Precio de Ejecución Material 7.79

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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(VALLADOLID)

PROTECCIONES COLECTIVAS



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Pág.:     87

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

16.02.02

E35PCB100

m BARANDILLA DE PROTECCIÓN ANDAMIOS

Barandilla de protección de perímetros de andamios tubulares,
compuesta por pasamanos y travesaño intermedio formado por
tubo 50 mm, y rodapié de madera de pino de 15x5 cm., incluso
colocación y desmontaje. Ordenanza General de Seguridad e
Higiene del 9-3-71 Art. 20.
A todos los efectos el andamio europeo, necesario para la
ejecución de los trabajos de fachada, cubierta, etc, será
considerado como un medio auxiliar de la obra, por lo tanto no
procede su valoración como medida de protección colectiva.

h Oficial primera 0.116 21.07 2.44
h Peón ordinario 0.116 19.37 2.25
m Pasamanos tubo D=50 mm. 0.120 1.89 0.23
m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 0.003 54.84 0.16
ud Brida soporte para barandill 0.150 1.05 0.16

Clase Mano de Obra 4.69
Clase Material 0.55

Total Costes Directos 5.24

8% C.I. y redondeos 0.42

Precio de Ejecución Material 5.66

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

16.02.03

E28PR050

m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta,
color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y
desmontaje, amortizable en tres usos.  s/ R.D. 486/97.

h Peón ordinario 0.102 19.37 1.98
m Malla plástica stopper 1,00 m. 0.333 0.65 0.22

Clase Mano de Obra 1.98
Clase Material 0.22

Total Costes Directos 2.2

8% C.I. y redondeos 0.18

Precio de Ejecución Material 2.38

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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16.02.04

E28PE020

ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una
resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo
de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75
mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de
profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo
de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.

h Oficial primera 1.500 21.07 31.61
h Ayudante 0.755 20.26 15.30
h Peón ordinario 0.500 19.37 9.69
h Oficial 1ª electricista 0.780 21.10 16.46
h Oficial 2ª electricista 0.700 20.98 14.69
mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0.045 57.64 2.59
m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0.020 62.56 1.25
m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 0.015 73.26 1.10
ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 1.000 8.09 8.09
ud Codo M-H PVC evacuación j.peg. 75 mm. 0.500 0.95 0.48
m Pica cobre p/toma tierra 14,3 1.000 5.56 5.56
m Cable cobre desnudo D=35 mm. 3.000 1.34 4.02
ud Grapa para pica 1.000 1.67 1.67
ud Puente de prueba 1.000 3.55 3.55

Clase Mano de Obra 87.75
Clase Material 25.96

Clase Unidad Auxiliar 2.35
Total Costes Directos 116.06

8% C.I. y redondeos 9.28

Precio de Ejecución Material 125.34

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

16.03.01

E28RA010

ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Casco seguridad 1.000 3.19 3.19

Clase Material 3.19
Total Costes Directos 3.19

8% C.I. y redondeos 0.26

Precio de Ejecución Material 3.45

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

16.03.02

E28RA030

ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de
descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Casco seg. dieléctr. c. pantalla 1.000 17.60 17.60

Clase Material 17.60
Total Costes Directos 17.6

8% C.I. y redondeos 1.41

Precio de Ejecución Material 19.01

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECINUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

PROTECCIONES INDIVIDUALES



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Pág.:     89

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

16.03.03

E28RA120

ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Cascos protectores auditivos 1.000 12.00 12.00

Clase Material 12.00
Total Costes Directos 12

8% C.I. y redondeos 0.96

Precio de Ejecución Material 12.96

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

16.03.04

E28RA070

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Gafas protectoras 1.000 12.06 12.06

Clase Material 12.06
Total Costes Directos 12.06

8% C.I. y redondeos 0.96

Precio de Ejecución Material 13.02

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRECE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

16.03.05

E28RA060

ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza,
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

ud Pantalla protección c.partículas 1.000 6.90 6.90

Clase Material 6.90
Total Costes Directos 6.9

8% C.I. y redondeos 0.55

Precio de Ejecución Material 7.45

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

16.03.06

E28RA055

ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA

Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con
fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

ud Pantalla soldar oxiacetilénica 1.000 9.60 9.60

Clase Material 9.60
Total Costes Directos 9.6

8% C.I. y redondeos 0.77

Precio de Ejecución Material 10.37

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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16.03.07

E28RA100

ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Semi-mascarilla 1 filtro 1.000 22.40 22.40

Clase Material 22.40
Total Costes Directos 22.4

8% C.I. y redondeos 1.79

Precio de Ejecución Material 24.19

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICUATRO EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

16.03.08

E28RC140

ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Mandil cuero para soldador 1.000 14.43 14.43

Clase Material 14.43
Total Costes Directos 14.43

8% C.I. y redondeos 1.15

Precio de Ejecución Material 15.58

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

16.03.09

E28RM070

ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Par guantes uso general serraje 1.000 3.30 3.30

Clase Material 3.30
Total Costes Directos 3.3

8% C.I. y redondeos 0.26

Precio de Ejecución Material 3.56

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

16.03.10

E28RM020

ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS

Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

ud Par guantes lona reforzados 1.000 4.40 4.40

Clase Material 4.40
Total Costes Directos 4.4

8% C.I. y redondeos 0.35

Precio de Ejecución Material 4.75

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
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16.03.11

E28RM120

ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en
tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Par guantes aislam. 10.000 V. 1.000 40.03 40.03

Clase Material 40.03
Total Costes Directos 40.03

8% C.I. y redondeos 3.20

Precio de Ejecución Material 43.23

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

16.03.12

E28RM160

ud MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE

Muñequera de presión var iable (amort izable en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Muñequera presión variable 1.000 7.62 7.62

Clase Material 7.62
Total Costes Directos 7.62

8% C.I. y redondeos 0.61

Precio de Ejecución Material 8.23

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

16.03.13

E28RP070

ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero,
(amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

ud Par botas de seguridad 1.000 28.01 28.01

Clase Material 28.01
Total Costes Directos 28.01

8% C.I. y redondeos 2.24

Precio de Ejecución Material 30.25

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

16.03.14

E28RP080

ud PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

ud Par botas aislantes 5.000 V. 1.000 38.40 38.40

Clase Material 38.40
Total Costes Directos 38.4

8% C.I. y redondeos 3.07

Precio de Ejecución Material 41.47

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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16.03.15

E28RC070

ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable
en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Mono de trabajo poliéster-algod. 1.000 8.18 8.18

Clase Material 8.18
Total Costes Directos 8.18

8% C.I. y redondeos 0.65

Precio de Ejecución Material 8.83

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

16.03.16

E28RC150

ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo,
(amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

ud Peto reflectante a/r. 1.000 14.88 14.88

Clase Material 14.88
Total Costes Directos 14.88

8% C.I. y redondeos 1.19

Precio de Ejecución Material 16.07

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

16.03.17

E28RC030

ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Cinturón portaherramientas 1.000 22.72 22.72

Clase Material 22.72
Total Costes Directos 22.72

8% C.I. y redondeos 1.82

Precio de Ejecución Material 24.54

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

16.04.01

E26FEA030

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
21A/113B, de 6 kg. de agente extintor,  con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE,
certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

Total Costes Directos 33.49

8% C.I. y redondeos 2.68

Precio de Ejecución Material 36.17

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y SEIS EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS
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16.05.01

E28BC186

ud IMPLANTACION CASETA VEST+ASEOS 10 M2 CONSTR

Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y
desmontaje de caseta prefabricada para vestuarios y aseos en
obra de 4,20x2,40x2,65 m.  Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, 2 Ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio
anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de
50 l., un inodoro, una ducha y un lavabo, todo de fibra de vidrio con
terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y
resistente al desgaste, puertas de tablero melaminado en cabinas y
acceso.  Tubería de pol ibut i leno a is lante y res is tente a
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220
V., toma de tierra, con automático;  2 led de 13 W. y otros 2 de 26
W, 2 enchufes de 10A; punto luz exterior.  Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97. Totalmente equipada e instalada.

h Peón ordinario 0.050 19.37 0.97
ud Implantación caseta aseo DN-10 m2 y p.p. estancia, mantenimiento y retirada 1.000 545.99 545.99
ud Transp.200km.entr. y rec.1 módulo 1.000 105.65 105.65

Clase Mano de Obra 0.97
Clase Material 651.64

Total Costes Directos 652.61

8% C.I. y redondeos 52.21

Precio de Ejecución Material 704.82

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETECIENTOS CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.05.02

E28BC187

ud IMPLANTACION CASETA COMEDOR 10 M2 CONSTR

Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y
desmonta je  de  case ta  p re fab r i cada  para  comedor ,  de
4,20x2,40x2,65 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada
pintada, con aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible,
. 2 Ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera,
con reja y luna de 6 mm., todo de fibra de vidrio con terminación de
gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado
hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al
desgaste, puertas de tablero melaminado en cabinas y acceso.
Instalación eléctrica mono. 220 V., toma de tierra, con automático;
4 de 26 W, 2 enchufes de 10A; punto luz exterior.  Con transporte a
150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión
grúa. Según R.D. 486/97. Totalmente equipada e instalada.

h Peón ordinario 0.034 19.37 0.66
ud Implantación caseta oficina DN-10 m2 y p.p. estancia, mantenimiento y retirada 1.000 534.99 534.99
ud Transp.200km.entr. y rec.1 módulo 1.000 105.65 105.65

Clase Mano de Obra 0.66
Clase Material 640.64

Total Costes Directos 641.3

8% C.I. y redondeos 51.30

Precio de Ejecución Material 692.60

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS
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16.05.03

E28BC188

ud IMPLANTACION CASETA OFICINA 10 M2 CONSTR

Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y
desmontaje de caseta prefabricada para vestuarios y aseos en
obra de 4,20x2,40x2,65 m.  Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, . 2 Ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio
anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de
50 l., un inodoro, una ducha y un lavabo, todo de fibra de vidrio con
terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y
resistente al desgaste, puertas de tablero melaminado en cabinas y
acceso.  Tubería de pol ibut i leno a is lante y res is tente a
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220
V., toma de tierra, con automático;  2 led de 13 W. y otros 2 de 26
W, enchufe 10A; punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según
R.D. 486/97. Totalmente equipada e instalada.

h Peón ordinario 0.034 19.37 0.66
ud Implantación caseta oficina DN-10 m2 y p.p. estancia, mantenimiento y retirada 1.000 521.99 521.99
ud Transp.200km.entr. y rec.1 módulo 1.000 105.65 105.65

Clase Mano de Obra 0.66
Clase Material 627.64

Total Costes Directos 628.3

8% C.I. y redondeos 50.26

Precio de Ejecución Material 678.56

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.05.04

E28BM080

ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10
personas, (amortizable en 4 usos).

h Peón ordinario 0.120 19.37 2.32
ud Mesa melamina para 10 personas 0.250 111.28 27.82

Clase Mano de Obra 2.32
Clase Material 27.82

Total Costes Directos 30.14

8% C.I. y redondeos 2.41

Precio de Ejecución Material 32.55

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
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16.05.05

E28BM090

ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en
2 usos).

h Peón ordinario 0.120 19.37 2.32
ud Banco madera para 5 personas 0.500 58.63 29.32

Clase Mano de Obra 2.32
Clase Material 29.32

Total Costes Directos 31.64

8% C.I. y redondeos 2.53

Precio de Ejecución Material 34.17

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

16.05.06

E28BM100

ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

ud Depósito-cubo basuras 0.500 21.23 10.62

Clase Material 10.62
Total Costes Directos 10.62

8% C.I. y redondeos 0.85

Precio de Ejecución Material 11.47

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: ONCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

16.05.07

E28BM110

ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero,
pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz.
Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

h Peón ordinario 0.120 19.37 2.32
ud Botiquín de urgencias 1.000 16.38 16.38
ud Reposición de botiquín 1.000 44.10 44.10

Clase Mano de Obra 2.32
Clase Material 60.48

Total Costes Directos 62.8

8% C.I. y redondeos 5.02

Precio de Ejecución Material 67.82

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

16.05.08

E28BM040

ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con
dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

h Peón ordinario 0.120 19.37 2.32
ud Jabonera industrial 1 l. 1.000 11.75 11.75

Clase Mano de Obra 2.32
Clase Material 11.75

Total Costes Directos 14.07

8% C.I. y redondeos 1.13

Precio de Ejecución Material 15.20

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
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16.05.09

E28BM150

ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.

Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5
usos).

ud Radiador eléctrico 1000 W. 1.000 37.09 37.09

Clase Material 37.09
Total Costes Directos 37.09

8% C.I. y redondeos 2.97

Precio de Ejecución Material 40.06

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

16.05.10

E28BM010

ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

h Peón ordinario 0.120 19.37 2.32
ud Percha para aseos o duchas 1.000 2.94 2.94

Clase Mano de Obra 2.32
Clase Material 2.94

Total Costes Directos 5.26

8% C.I. y redondeos 0.42

Precio de Ejecución Material 5.68

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

16.05.11

E28BM020

ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado,
(amortizable en 3 usos).

h Peón ordinario 0.120 19.37 2.32
ud Portarrollos indust.c/cerrad. 1.000 16.59 16.59

Clase Mano de Obra 2.32
Clase Material 16.59

Total Costes Directos 18.91

8% C.I. y redondeos 1.51

Precio de Ejecución Material 20.42

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTE EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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17.01

GR003

t GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO

Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de
tierras y piedras de excavación exentos de materiales reciclables
en  ve r t ede ro  au to r i zado  po r  l a  comun idad  au tónoma
correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación
enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos.

t Tasa gestión tierras excavación s/D5 1.000 4.35 4.35

Clase Material 4.35
Total Costes Directos 4.35

8% C.I. y redondeos 0.35

Precio de Ejecución Material 4.70

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

17.02

GR003

t GESTIÓN RESIDUOS CERÁMICOS. VALORIZACIÓN EXT.

Tasa para el envío directo de residuos de cerámica empleada en
fábricas, tejas u otros elementos exentos de materiales reciclables
a un gestor f inal  autor izado por la comunidad autónoma
correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni
transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos.

t Tasa gestión residuos  Cerámicos V/E 1.000 6.72 6.72

Clase Material 6.72
Total Costes Directos 6.72

8% C.I. y redondeos 0.54

Precio de Ejecución Material 7.26

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

17.03

GR001

t GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN
EXT.
Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados entre sí
exentos de materiales reciclables a un gestor final autorizado por la
comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin
incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

t Tasa gestión residuos inertes mezclados s/R5 1.000 5.00 5.00

Clase Material 5.00
Total Costes Directos 5

8% C.I. y redondeos 0.40

Precio de Ejecución Material 5.40

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
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17.04

GR002

t GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR

Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción no
peligrosos en un gestor autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.

t Tasa gestión residuos mezclados no peligrosos 0.910 36.22 32.96

Clase Material 32.96
Total Costes Directos 32.96

8% C.I. y redondeos 2.64

Precio de Ejecución Material 35.60

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y CINCO EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

17.05

GR004

t GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES
VALORIZ.
Precio para la gestión del residuo de acero y otros metales a un
gestor autorizado por la comunidad autónoma correspondiente,
para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni
transporte. Según operación enumerada R 04 de acuerdo con la
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos.

t Tasa gestión acero y metales s/R 04 1.000 7.87 7.87

Clase Material 7.87
Total Costes Directos 7.87

8% C.I. y redondeos 0.63

Precio de Ejecución Material 8.50

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

17.06

GR013

t GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZ.

Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor final
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su
reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte.
Según operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.

t Tasa gestión madera s/R3 1.000 28.52 28.52

Clase Material 28.52
Total Costes Directos 28.52

8% C.I. y redondeos 2.28

Precio de Ejecución Material 30.80

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
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17.07

GR0X2

t GESTIÓN RESIDUOS VIDRIO. VALORIZACIÓN

Tasa para la gestión del residuo de vidrio a un gestor autorizado
por la comunidad autónoma correspondiente, para su reutilización,
recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según
operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publ ican las operaciones de valor ización y
eliminación de residuos.

t Gestión residuos vidrios. valorización 1.000 41.24 41.24

Clase Material 41.24
Total Costes Directos 41.24

8% C.I. y redondeos 3.30

Precio de Ejecución Material 44.54

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.08

GR012

t GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN

Precio para la gestión del residuo de plásticos a un gestor
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su
reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte.
Según operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.

t Tasa gestión plástico s/R3 1.000 1.91 1.91

Clase Material 1.91
Total Costes Directos 1.91

8% C.I. y redondeos 0.15

Precio de Ejecución Material 2.06

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

17.09

GR014

t GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN. VALORIZ.

Precio para la gestión del residuo de papel y cartón a un gestor
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su
reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte.
Según operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.

t Tasa gestión Papel y Cartón s/R3 1.000 1.85 1.85

Clase Material 1.85
Total Costes Directos 1.85

8% C.I. y redondeos 0.15

Precio de Ejecución Material 2.00

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
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17.10

GR007

kg GESTIÓN RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS GESTOR

Precio para la gestión del residuo de envases peligrosos con
gestor   autor izado por  la  comunidad autónoma para su
recuperación, reuti l ización, o reciclado. Según operación
enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos.

kg Tasa gestión envases peligrosos s/R 04 1.000 0.52 0.52

Clase Material 0.52
Total Costes Directos 0.52

8% C.I. y redondeos 0.04

Precio de Ejecución Material 0.56

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.11

GR005

kg GESTIÓN RESIDUOS AEROSOLES GESTOR

Precio para la gestión del residuo aerosoles con gestor autorizado
por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o
reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos.

kg Tasa gestión aerosoles s/R 13 1.000 1.08 1.08

Clase Material 1.08
Total Costes Directos 1.08

8% C.I. y redondeos 0.09

Precio de Ejecución Material 1.17

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON DIECISIETE CÉNTIMOS

17.12

GR0X3

kg GESTIÓN RESIDUOS FLUORESCENTES. GESTOR

Tasa para la gestión del residuo de fluorescentes con gestor
autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación,
reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

kg Gestión residuos fluorescentes 1.000 9.17 9.17

Clase Material 9.17
Total Costes Directos 9.17

8% C.I. y redondeos 0.73

Precio de Ejecución Material 9.90

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
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17.13

GR021

kg GESTIÓN RESIDUOS DISOLVENTES GESTOR1

kg Gestión residuos disolventes 1.000 1.80 1.80

Clase Material 1.80
Total Costes Directos 1.8

8% C.I. y redondeos 0.14

Precio de Ejecución Material 1.94

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

17.14

GR022

kg GESTIÓN RESIDUOS ADHESIVOS Y SELLANTES
GESTOR1

kg Gestión residuos adhesivos y sellantes 1.000 1.85 1.85

Clase Material 1.85
Total Costes Directos 1.85

8% C.I. y redondeos 0.15

Precio de Ejecución Material 2.00

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS

17.15

GR0X1

t GESTIÓN RESIDUOS ACEITES HIDRÁULICOS

Tasa para la gestión del residuo de aceites hidraúlicos con gestor
autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación,
reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

kg Gestión residuos aceites hidráulicos 1.000 0.41 0.41

Clase Material 0.41
Total Costes Directos 0.41

8% C.I. y redondeos 0.03

Precio de Ejecución Material 0.44

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.16

GR006

kg GESTIÓN RESIDUOS PILAS GESTOR

Precio para la gestión del residuo de pilas con gestor autorizado
por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o
reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos.

kg Tasa gestión pilas s/R 13 1.000 1.05 1.05

Clase Material 1.05
Total Costes Directos 1.05

8% C.I. y redondeos 0.08

Precio de Ejecución Material 1.13

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON TRECE CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)
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17.17

GR008

t SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA

Separación manual de residuos en obra por fracciones según
normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos de separación
y mantenimiento de las instalaciones de separación de la obra.

t Separación manual residuos en obra 1.000 1.05 1.05

Clase Material 1.05
Total Costes Directos 1.05

8% C.I. y redondeos 0.08

Precio de Ejecución Material 1.13

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON TRECE CÉNTIMOS

17.18

GR009

t ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS

Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en
obra de residuos de construcción y demolición. Sin incluir
transporte ni gestión.

t Alquiler contenedor residuos 1.000 2.02 2.02

Clase Material 2.02
Total Costes Directos 2.02

8% C.I. y redondeos 0.16

Precio de Ejecución Material 2.18

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

17.19

GR011

t TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS

Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construcción y
demolición desde la obra hasta las instalaciones de un gestor
autorizado por la comunidad autónoma. Sin incluir gestión de los
residuos.

t Transporte resíduos peligrosos 1.000 33.38 33.38

Clase Material 33.38
Total Costes Directos 33.38

8% C.I. y redondeos 2.67

Precio de Ejecución Material 36.05

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

17.20

GR010

t TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construcción
y demolición desde la obra hasta las instalaciones de un gestor
autorizado por la comunidad autónoma. Sin incluir gestión de los
residuos.

t Transporte resíduos no peligrosos 1.000 3.04 3.04

Clase Material 3.04
Total Costes Directos 3.04

8% C.I. y redondeos 0.24

Precio de Ejecución Material 3.28

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

GESTIÓN DE RESIDUOS
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