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Plan de control:

CONDICIONES Y MEDIDAS PARA LA OBTENCION DE LAS CALIDADES DE
LOS MATERIALES Y DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Codigo Técnico de la Edificacion
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DOCUMENTO DE CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER LAS CALIDADES DE LOS
MATERIALES Y DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS
(Comision de Tecnologia C.0.A.y A.T.M.)

El presente documento de “Condiciones y medidas para obtener las calidades de los materiales y
de los procesos constructivos”, se redacta en cumplimiento del:

e Plan de Control, segun lo recogido en el Articulo 6° Condiciones del Proyecto, Articulo 7°
Condiciones en la Ejecucion de las Obras y Anejo II Documentacion del Seguimiento de la
Obra de la Parte I del CTE, segun REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacion.

Con tal fin, la actuacién de la direccién facultativa se ajustard a lo dispuesto en la siguiente
relacion de disposiciones y articulos.
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1. MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION

PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DEL SISTEMA DEL “"MARCADO CE”

La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificaciéon de la recepciéon en obra de los productos
de construccion al Director de la Ejecucidn de la Obra que debe, mediante el correspondiente
proceso de control de recepcion, resolver sobre la aceptacion o rechazo del producto. Este proceso
afecta, también, a los fabricantes de productos y los constructores (y por tanto a los Jefes de
Obra).

Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponia a
nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construccion 89/106/CEE) el habitual
proceso de control de recepcién de los materiales de construccién esta siendo afectado, ya que en
este Decreto se establecen unas nuevas reglas para las condiciones que deben cumplir los
productos de construccion a través del sistema del marcado CE.

El término producto de construccion queda definido como cualquier producto fabricado para su
incorporacion, con caracter permanente, a las obras de edificacion e ingenieria civil que tengan
incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:

a) Resistencia mecanica y estabilidad.

b) Seguridad en caso de incendio.

c) Higiene, salud y medio ambiente.

d) Seguridad de utilizacién.

e) Proteccién contra el ruido.

f) Ahorro de energia y aislamiento térmico

El marcado CE de un producto de construccién indica:

e Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los
requisitos esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guias DITE
(Guias para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).

e Que se ha cumplido el sistema de evaluacion de la conformidad establecido por la
correspondiente Decision de la Comision Europea (Estos sistemas de evaluacién se
clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos se especifican los
controles que se deben realizar al producto por el fabricante y/o por un organismo
notificado).

El fabricante (o su representante autorizado) sera el responsable de su fijacion y la Administracion
competente en materia de industria la que vele por la correcta utilizaciéon del marcado CE.

Cumplimiento de especificaciones técnicas relacicnadas
con los requisitos esenciales
-
Cumplimiento del sistema de evaluacion de la

conformidad establecido para cada familia de productos
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Resulta, por tanto, obligacién del Director de la Ejecucion de la Obra verificar si los productos que
entran en la obra estan afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de
ser asi, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992.

La verificacion del sistema del marcado CE en un producto de construcciéon se puede resumir en
los siguientes pasos:

e Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en funcidon de que se haya
publicado en el BOE la norma trasposicion de la norma armonizada (UNE-EN) o Guia DITE
para él, que la fecha de aplicabilidad haya entrado en vigor y que el periodo de
coexistencia con la correspondiente norma nacional haya expirado.

e La existencia del marcado CE propiamente dicho.

e La existencia de la documentacion adicional que proceda.

1. Comprobacion de la obligatoriedad del marcado CE

Esta comprobacion se puede realizar en la pagina web del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, entrando en “Legislacién sobre Seguridad Industrial”, a continuacién, en “Directivas” vy,
por ultimo, en “Productos de construcciéon”
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE)

En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se ird actualizando
periddicamente en funcion de las disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se resumen
las diferentes familias de productos de construccidon, agrupadas por capitulos, afectadas por el
sistema del marcado CE incluyendo:

e La referencia y titulo de las normas UNE-EN y Guias DITE.

e La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del periodo de coexistencia con
la norma nacional correspondiente (FAV).

e La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma
nacional correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el periodo de
coexistencia los fabricantes pueden aplicar a su discreciéon la reglamentacion nacional
existente o la de la nueva redaccién surgida.

e El sistema de evaluacién de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas
para un mismo producto en funcién del uso a que se destine, debiendo consultar en ese
caso la norma EN o Guia DITE correspondiente (SEC).

e La fecha de publicacion en el Boletin Oficial del Estado (BOE).

2. El marcado CE

El marcado CE se materializa mediante el simbolo “CE” acompanado de una informacion
complementaria.

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:
1. En el producto propiamente dicho.
2. En una etiqueta adherida al mismo.
3. En su envase o embalaje.
4, En la documentacién comercial que le acompafa.

Las letras del simbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe
tener una dimensién vertical apreciablemente igual que no serd inferior a 5 milimetros).
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El citado articulo establece que, ademas del simbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las
cuatro posibles localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido
especifico se determina en las normas armonizadas y Guias DITE para cada familia de productos)
entre las que se incluyen:

El nUmero de identificacion del organismo notificado (cuando proceda).

El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante.

La direccion del fabricante.

El nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica.

Las dos ultimas cifras del afio en el que se ha estampado el marcado en el producto.

El nimero del certificado CE de conformidad (cuando proceda)

El nimero de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los niUmeros de
todas ellas).

La designacion del producto, su uso previsto y su designacién normalizada.

e Informacidn adicional que permita identificar las caracteristicas del producto atendiendo a
sus especificaciones técnicas (que en el caso de productos no tradicionales debera
buscarse en el DITE correspondiente, para lo que se debe incluir el nUmero de DITE del
producto en las inscripciones complementarias)

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por que tener un formato, tipo de
letra, color o composicion especial debiendo cumplir, Unicamente, las caracteristicas resefiadas
anteriormente para el simbolo.

CE o

0123 N° del organismo notificado
Alslamientos XXX Nombre del fabricante
JOOCOOOOO0 = NNNNN OO0 Direccion del fabricante
02 Dos ditimas cifras del aiio

0123 -CPD - 001 N° del certificado de conformidad

EN 13162 Norma armonizada
Lana mineral para uso como
aislante térmico en edificacian Designacion y uso previsto
Espesor : 80 mm
Reaccidn al fuego : Clase B
Cenductividad térmica : 0,04 Wim°K
Resistencia a traccion : NPD

Informacion adicional relafiva a las
caracieristicas fécnicas

Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las
letras NPD (no performance determined) que significan prestacion sin definir o uso final no
definido.
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La opcion NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene
requisitos legales para una determinada caracteristica y el fabricante no desea facilitar el valor de
esa caracteristica.

En el caso de productos via DITE es importante comprobar, no sélo la existencia del DITE para el
producto, sino su periodo de validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE
y la evaluacién de conformidad asociada.

3. La documentacion adicional

Ademas del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepcion el producto debe poseer
una documentacion adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. Cuando al
producto le sean aplicables otras directivas, la informacién que acompafia al marcado CE debe
registrar claramente las directivas que le han sido aplicadas.

Esta documentacion depende del sistema de evaluacién de la conformidad asignado al producto y
puede consistir en uno o varios de los siguientes tipos de escritos:

e Declaracion CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para
todos los productos sea cual sea el sistema de evaluacién asignado.

e Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado,
necesario para los productos cuyo sistema de evaluacién sea 3.

e Certificado de control de produccion en fabrica: Documento expedido por un organismo de
inspeccién notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluacion sea 2 y 2+.

e Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificaciéon
notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluacion sea 1 y 1+.

Aunqgue el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya
finalizado el periodo de coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificacién del marcado CE
no exime de la comprobacion de aquellas especificaciones técnicas que estén contempladas en la
normativa nacional vigente en tanto no se produzca su anulacién expresa.
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2. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCION DE LOS MATERIALES A LOS QUE
NO LES ES EXIGIBLE EL SISTEMA DEL "MARCADO CE”

A continuacién, se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepcién de los
materiales de construccién a los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no
existir todavia UNE-EN o Guia DITE para ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro
del periodo de coexistencia).

En este caso, el control de recepcion debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Articulo 9 del
RD1630/92, pudiendo presentarse tres casos en funcion del pais de procedencia del producto:

1. Productos nacionales.
2. Productos de otro estado de la Unién Europea.
3. Productos extracomunitarios.

1. Productos nacionales

De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones
nacionales. El cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede
comprobar mediante:

a) La recopilacién de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como
obligatorias en los Reglamentos, Normas Basicas, Pliegos, Instrucciones, Ordenes de
homologacion, etc., emanadas, principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia
y Tecnologia.

b) La acreditacion de su cumplimiento exigiendo la documentacidn que garantice su
observancia.

c) La ordenacién de la realizacién de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta
documentacién no se facilite o no exista.

Ademas, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de caracter contractual que
se reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestion.

2. Productos provenientes de un pais comunitario

En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a peticidn expresa e
individualizada) seran considerados por la Administracion del Estado conformes con las
disposiciones espafiolas vigentes si:

e Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en
vigor en Espafia.

e Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por Espana, efectuados por un
organismo autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido
comunicado por éste con arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva de
Productos de la Construccién.

Este reconocimiento fehaciente de la Administracidon del Estado se hace a través de la

Direccion General competente mediante la emisidon, para cada producto, del correspondiente
documento, que sera publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este
requisito y se puede remitir el producto al procedimiento descrito en el punto 1.
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3. Productos provenientes de un pais extracomunitario

El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podran importarse, comercializarse y
utilizarse en territorio espafiol si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las
especificaciones técnicas europeas correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el
procedimiento analizado en el punto 1.

Documentos acreditativos

Se relacionan, a continuacion, los posibles documentos acreditativos (y sus caracteristicas mas
notables) que se pueden recibir al solicitar la acreditaciéon del cumplimiento de las especificaciones
técnicas del producto en cuestion.

La validez, idoneidad y orden de prelacion de estos documentos sera detallada en las fichas
especificas de cada producto.

e Marca / Certificado de conformidad a Norma:

- Es un documento expedido por un organismo de certificacion acreditado por la
Empresa Nacional de Acreditacion (ENAC) que atestigua que el producto satisface
una(s) determinada(s) Norma(s) que le son de aplicacion.

- Este documento presenta grandes garantias, ya que la certificacion se efectla
mediante un proceso de concesidn y otro de seguimiento (en los que se incluyen
ensayos del producto en fabrica y en el mercado) a través de los Comités Técnicos
de Certificacion (CTC) del correspondiente organismo de certificacién (AENOR, ECA,
LGAL...)

- Tanto los certificados de producto, como los de concesion del derecho al uso de la
marca tienen una fecha de concesién y una fecha de validez que debe ser
comprobada.

e Documento de Idoneidad Técnica (DIT):

- Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma)
pueden venir acreditados por este tipo de documento, cuya concesidn se basa en el
comportamiento favorable del producto para el empleo previsto frente a los
requisitos esenciales describiéndose, no solo las condiciones del material, sino las
de puesta en obra y conservacion.

- Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las
caracteristicas técnicas del producto.

- En Espafia, el Unico organismo autorizado para la concesion de DIT, es el Instituto
de Ciencias de la Construccién Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso
anterior, comprobar la fecha de validez del DIT.

¢ Certificacion de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR)

-  Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologacién de producto
y de tipo) emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnologia o un organismo de
control, y publicado en el BOE, en el que se certifica que el producto cumple con las
especificaciones técnicas de caracter obligatorio contenidas en las disposiciones
correspondientes.

- En muchos productos afectados por estos requisitos de homologacion, se ha
regulado, mediante Orden Ministerial, que la marca o certificado de conformidad
AENOR equivale al CCRR.
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e Autorizaciones de uso de los forjados:

- Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados
unidireccionales de hormigén armado o presentado, y viguetas o elementos
resistentes armados o pretensados de hormigdén, o de ceramica y hormigdén que se
utilizan para la fabricacion de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la
edificacion.

- Son concedidas por la Direccion General de Arquitectura y Politica de Vivienda
(DGAPV) del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial publicada en el
BOE.

- El periodo de validez de la autorizacién de uso es de cinco afios prorrogables por
periodos iguales a solicitud del peticionario.

e Sello INCE

- Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la
Vivienda, mediante Orden Ministerial, que no supone, por si mismo, la acreditacion
de las especificaciones técnicas exigibles.

- Significa el reconocimiento, expreso y periddicamente comprobado, de que el
producto cumple las correspondientes disposiciones reguladoras de concesion del
Sello INCE relativas a la materia prima de fabricacién, los medios de fabricacion y
control asi como la calidad estadistica de la produccion.

- Su validez se extiende al periodo de un afio natural, prorrogable por iguales
periodos, tantas veces como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el
derecho de uso del Sello INCE cuando se compruebe el incumplimiento de las
condiciones que, en su caso, sirvieron de base para la concesion.

e Sello INCE / Marca AENOR

- Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificacién de AENOR
aquellos productos que ostentaban el Sello INCE y que, ademas, son objeto de
Norma UNE.

- Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, drgano gestor o CTC
de AENOR (entidades que tienen la misma composicién, reuniones comunes y
mismo contenido en sus reglamentos técnicos para la concesion y retirada).

- A los efectos de control de recepcién este distintivo es equivalente a la Marca /
Certificado de conformidad a Norma.

e Certificado de ensayo

- Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que
una muestra determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas.
Este documento no es, por tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del
producto puesto que la produccion total no se controla y, por tanto, hay que
mostrarse cauteloso ante su admision.

- En primer lugar, hay que tener presente el Articulo 14.3.b de la LOE, que establece
que estos Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la
correspondiente acreditacién oficial otorgada por la Comunidad Auténoma
correspondiente. Esta acreditacion es requisito imprescindible para que los ensayos
y pruebas que se expidan sean validos, en el caso de que la normativa
correspondiente exija que se trate de laboratorios acreditados.

- En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicacidon no exija la
acreditacion oficial del Laboratorio, la aceptacién de la capacidad del Laboratorio
gueda a juicio del técnico, recordando que puede servir de referencia la relacion de
éstos y sus areas de acreditacion que elabora y comprueba ENAC.

- En todo caso, para proceder a la aceptacién o rechazo del producto, habra que
comprobar que las especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo
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aportado son las exigidas por las disposiciones vigentes y que se acredita su
cumplimiento.

- Por Ultimo, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador
asegurando que el material entregado se corresponde con el del certificado
aportado.

Certificado del fabricante

- Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una
serie de especificaciones técnicas.

- Estos certificados pueden venir acompafiados con un certificado de ensayo de los
descritos en el apartado anterior, en cuyo caso seran validas las citadas
recomendaciones.

- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos
de responsabilidad legal si, posteriormente, surge algun problema.

Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios

- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por
organismos publicos o privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si
mismos, la acreditacion de las especificaciones técnicas obligatorias.

- Entre los de caracter publico se encuentran los promovidos por el Ministerio de
Fomento (regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el
Sello de conformidad CIETAN para viguetas de hormigén, la Marca de calidad EWAA
EURAS para pelicula anddica sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para
recubrimiento de aluminio.

- Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de
marcas como, por ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.

Informacién suplementaria

La relacion y dreas de los Organismos de Certificacién y Laboratorios de Ensayo
acreditados por la Empresa Nacional de Acreditacion (ENAC) se pueden consultar en la
pagina WEB: www.enac.es.

El sistema de acreditacion de laboratorios de ensayo, asi como el listado de los acreditados
en la Comunidad de Madrid y sus respectivas areas puede consultarse en la WEB:
www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm

Las caracteristicas de los DIT vy el listado de productos que poseen los citados documentos,
concedidos por el IETcc, se pueden consultar en la siguiente pagina web:
www.ietcc.csic.es/apoyo.html

Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden consultarse en
www.miviv.es, en “Normativa”, y en la pagina de la Comunidad de Madrid:
www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm

La relacion de productos certificados por los distintos organismos de certificacion pueden
encontrarse en sus respectivas paginas “web” www.aenor.es , www.lgai.es, etc.
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3. MATERIALES DE CONSTRUCCION

1. CEMENTOS

Instruccion para la recepcion de cementos (RC-16)

Aprobada por el Real Decreto 256/2016, de 10 de junio (BOE 25/06/2016).

Deroga la anterior Instruccion RC-08, regulando la recepcién de los cementos sujetos a lo
previsto en el Reglamento (UE) n.° 305/2011, de 9 de marzo, y, en su caso, a lo previsto
en el Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la
homologacion de los cementos destinados para la fabricacién de hormigones y morteros
para todo tipo de obras y productos prefabricados, y disposiciones que lo desarrollan.

Fase de recepcion de materiales de construccion
e Articulos 8, 9 y 10. Suministro, transporte y almacenamiento
e Articulo 11. Precauciones en la manipulacion

Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por
Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos especiales
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de

hidratacion (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN
197- 4), aprobadas por Resolucién de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos de albaiiileria
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albaiiileria (UNE- EN 413-1, aprobada
por Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

2. YESOS Y ESCAYOLAS

Pliego general de condiciones para la recepcion de yvesos y escayolas en las obras
de construcciéon (RY-85)
Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 10/06/1985).

Fase de recepcion de materiales de construccion
e Articulo 5. Envase e identificacién
e Articulo 6. Control y recepcion

3. LADRILLOS CERAMICOS

Pliego general de condiciones para la recepciéon de ladrillos ceramicos en las
obras de construccién (RL-88)
Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 03/08/1988).

Fase de recepcion de materiales de construccion
e Articulo 5. Suministro e identificacion

e Articulo 6. Control y recepcion

e Articulo 7. Métodos de ensayo
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4. BLOQUES DE HORMIGON

Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepcion de bloques de
hormigén en las obras de construccién (RB-90)

Aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 11/07/1990).

Fase de recepcion de materiales de construccion
e Articulo 5. Suministro e identificacion
e Articulo 6. Recepcién

5. RED DE SANEAMIENTO

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden

de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y
valvulas de retencién para instalaciones que contienen materias fecales y no
fecales.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden
de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y
camaras de inspeccién

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por
Resolucion de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y drenaje
(de caucho vulcanizado, de elastomeros termoplasticos, de materiales celulares
de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado).
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada
por Resolucion de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Canales de drenaje para zonas de circulacién para vehiculos y peatones
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por
Resolucion de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003).

Pates para pozos de registro enterrados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por
Resolucion de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

Valvulas de admisidn de aire para sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por
Resolucion de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)

Tubos y piezas complementarias de hormigén en masa, hormigén armado y

hormigdn con fibra de acero
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por

Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
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Pozos de registro y camaras de inspeccion _de hormigén en masa, hormigén
armado y hormigén con fibras de acero.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pequeias instalaciones de depuracion de aguas residuales para poblaciones de
hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Escaleras fijas para pozos de registro.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por

Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

6. ALBANILERIA

Cales para la construccion
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por
Resolucion de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Paneles de yeso
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion

de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolucién de 9 de Noviembre de 2005 (BOE
01712/2005).

e Paneles de yeso. UNE-EN 12859.

e Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.

Chimeneas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucion de 28 de junio de 2004
(BOE 16/07/2004) y Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

e Terminales de los conductos de humos arcillosos / ceramicos. UNE-EN 13502.
Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457.

Componentes. Elementos de pared exterior de hormigon. UNE- EN 12446
Componentes. Paredes interiores de hormigén. UNE- EN 1857

Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigon. UNE-EN 1858

Requisitos para chimeneas metalicas. UNE-EN 1856-1

Kits de tabiqueria interior (sin capacidad portante)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 003;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Especificaciones de elementos auxiliares para fabricas de albaiiileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resoluciéon de 28 de
junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

e Tirantes, flejes de tensidn, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.

e Dinteles. UNE-EN 845-2.

e Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.

Especificaciones para morteros de albaiileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 28 de
junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

e Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.
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e Morteros para albanileria. UNE-EN 998-2.

7. AISLAMIENTOS TERMICOS

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion
de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificacion por Resolucién de 1 de febrero
de 2005 (BOE19/02/2005).

e Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162

Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163

Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164

Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165
Productos manufacturados de espuma fendlica (PF). UNE-EN 13166

Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167

Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168

Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169

Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170

Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171

Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 004;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Anclajes de plastico para fijacién de sistemas y kits compuestos para el
aislamiento térmico exterior con revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 01;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

8. IMPERMEABILIZACIONES

Sistemas de impermeabilizacién de cubiertas aplicados en forma liquida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n© 005;
aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas con membranas flexibles fijadas
mecanicamente

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 006;
aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

9. REVESTIMIENTOS

Materiales de piedra natural para uso como pavimento

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion
de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

e Baldosas. UNE-EN 1341

e Adoquines. UNE-EN 1342

e Bordillos. UNE-EN 1343

Adoquines de arcilla cocida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
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Adhesivos para baldosas ceramicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por

Resolucion de 16 de enero (BOE 06/02/2003).

Adoquines de hormigén
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por
Resolucion de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Baldosas prefabricadas de hormigdn
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por
Resolucion de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003)

Techos suspendidos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

Baldosas ceramicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

10.CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA

Dispositivos para salidas de emergencia

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion

de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002).

e Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de
socorro. UNE-EN 179

e Dispositivos antipanico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal.
UNE-EN 1125

Herrajes para la edificacion
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucién de 3 de octubre de 2003 (BOE
31/10/2002) y ampliado en Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
e Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154,
e Dispositivos de retencion electromagnética para puertas batientes. UNE-EN
1155.
o Dispositivos de coordinacion de puertas. UNE-EN 1158.
e Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.
e Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.

Tableros derivados de la madera para su utilizacion en la construccién
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Sistemas de acristalamiento sellante estructural
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
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e Vidrio. Guia DITE n° 002-1
e Aluminio. Guia DITE n° 002-2
e Perfiles con rotura de puente térmico. Guia DITE n° 002-3

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por

Resolucidn de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Toldos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Fachadas ligeras
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por

Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

11.PREFABRICADOS

Productos prefabricados de hormigon. Elementos para vallas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 6 de
mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolucidon de 1 de febrero de 2005
(BOE 19/02/2005)

e Elementos para vallas. UNE-EN 12839.

e Mastiles y postes. UNE-EN 12843.

Componentes prefabricados de hormigén armado de aridos ligeros de estructura
abierta

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por
Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 007;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Escaleras prefabricadas (kits)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n© 008;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de troncos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 012;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Bordillos prefabricados de hormigén
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por
Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

12.INSTALACIONES DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y drenaje
(de caucho vulcanizado, de elastomeros termoplasticos, de materiales celulares

de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado)
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada
por Resolucion de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Dispositivos anti-inundacién en edificios
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Fregaderos de cocina
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por
Resolucién de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Inodoros y conjuntos de inodoros con siféon incorporado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

13.INSTALACIONES ELECTRICAS

Columnas y baculos de alumbrado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resoluciéon de 10 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolucién de 1 de 28 de junio de 2004
(BOE 16/07/2004)

e Acero. UNE-EN 40- 5.

e Aluminio. UNE-EN 40-6

e Mezcla de polimeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7

14.INSTALACIONES DE CALEFACCION, CLIMATIZACION Y VENTILACION

Sistemas de control de humos y calor

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 28 de
junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

e Aireadores naturales de extraccién de humos y calor. UNE-EN12101- 2.

e Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3.

Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura
inferior a 120°C

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por
Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Radiadores y convectores
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

15.INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Instalaciones fijas de extincién de incendios. Sistemas equipados con mangueras.
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion
de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002).

e Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrigidas. UNE-EN 671-1

e Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2
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Sistemas fijos de extincién de incendios. Componentes para sistemas de extincién
mediante agentes gaseosos

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion
de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolucién de 28 de Junio de
2004 (BOE16/07/2004) y modificada por Resolucién de 9 de Noviembre de 2005(BOE
01/12/2005).

e Valvulas direccionales de alta y baja presidon y sus actuadores para sistemas de CO2.

UNE-EN 12094-5.

¢ Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6

e Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7

e Valvulas de retencién y valvulas anti-retorno. UNE-EN 12094-13

e Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-
EN-12094-3.

e Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-
12094-9.

e Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11.
e Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumaticos de alarma. UNEEN-
12094-12

Sistemas de extincién de incendios. Sistemas de extincién por polvo

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por
Resolucion de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolucion de 9
de Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua

pulverizada.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 3 de

octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de

abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de

febrero de 2005(BOE 19/02/2005).

e Rociadores automaticos. UNE-EN 12259-1

e Conjuntos de valvula de alarma de tuberia mojada y camaras de retardo. UNEEN
12259-2

¢ Conjuntos de valvula de alarma de tuberia seca. UNE-EN 12259-3

¢ Alarmas hidroneumaticas. UNE-EN-12259-4

e Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de
agua. UNE-EN-12259-5

Sistemas de deteccion y alarma de incendios.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 14 de

abril de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por Resolucién del 10 de octubre de 2003 (BOE

31/10/2003).

e Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acusticos. UNE-EN 54-3.

e Equipos de suministro de alimentacion. UNE-EN 54-4.

e Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5.

e Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan segun el principio de luz
difusa, luz trasmitida o por ionizacién. UNE-EN-54-7.

e Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz dptico de luz. UNEEN-54-
12.
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4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. ELEMENTOS METALICOS

Norma Basica de la Edificacion (NBE EA-95) «Estructuras de acero en
edificacién»
Aprobada por Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre. (BOE 18/01/1996)

Fase de proyecto
e Articulo 1.1.1. Aplicacién de la norma a los proyectos

Fase de recepcion de materiales de construccion

Articulo 2.1.4. Perfiles y chapas de acero laminado. Garantia de las caracteristicas
Articulo 2.1.5. Condiciones de suministro y recepcion

Articulo 2.2.4. Suministro de perfiles huecos

Articulo 2.2.5. Ensayos de recepcién

Articulo 2.3.4. Suministro de los perfiles y placas conformados
Articulo 2.3.5. Ensayos de recepcién

Articulo 2.4.6. Roblones de acero. Caracteristicas garantizadas
Articulo 2.4.7. Suministro y recepcion

Articulo 2.5.11. Tornillos. Caracteristicas garantizadas

Articulo 2.5.12. Suministro y recepcion

Fase de ejecucién de elementos constructivos
Articulo 1.1.2. Aplicacion de la norma a la ejecucion
Articulo 5.1. Uniones roblonadas y atornilladas
Articulo 5.2. Uniones soldadas

Articulo 5.3. Ejecucion en taller

Articulo 5.4. Montaje en obra

Articulo 5.5. Tolerancias

Articulo 5.6 Proteccién

* Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007,
aplicacion voluntaria del Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico

DB SE-A-Seqguridad Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

2. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SI Sequridad en Caso de
Incendio
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de proyecto
e Introduccién

Fase de recepcion de materiales de construccion

e Justificacion del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los
materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la
clasificacién de los productos de construccion y de los elementos constructivos en
funcion de sus propiedades de reaccién y de resistencia frente al fuego).
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Reglamento de Prevencidon de Incendios de la Comunidad de Madrid (RPICM)
Aprobado por Decreto 31/2003, de 13 de marzo. (BOCM 21/03/2003)

Fase de proyecto
e Articulo 4. Documentacion

Fase de recepcion de materiales de construccion

e Articulo 5. Productos fabricados y comercializados en algin estado miembro de la Union
Europea.

e Articulo 68. Comportamiento de los elementos y materiales de construccién ante el
fuego

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacién
de los productos de construcciéon y de los elementos constructivos en funcién de

sus propiedades de reaccidon y de resistencia frente al fuego.

3. AISLAMIENTO TERMICO

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro de Energia
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de proyecto
e Seccion HE 1 Limitacion de Demanda Energética.
¢ Apéndice C Normas de referencia. Normas de calculo.

Fase de recepcion de materiales de construccion
e 4 Productos de construccion
e Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.

Fase de ejecucion de elementos constructivos

e 5 Construccién
¢ Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.

4. AISLAMIENTO ACUSTICO

edificios»
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988)

Fase de proyecto
e Articulo 19. Cumplimiento de la Norma en el Proyecto

Fase de recepcion de materiales de construccion
e Articulo 21. Control de la recepcién de materiales
e Anexo 4. Condiciones de los materiales
- 4.1. Caracteristicas basicas exigibles a los materiales
- 4.2. Caracteristicas basicas exigibles a los materiales especificamente
acondicionantes acusticos
- 4.3. Caracteristicas basicas exigibles a las soluciones constructivas
- 4.4, Presentacidon, medidas y tolerancias
- 4.5. Garantia de las caracteristicas
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- 4.6. Control, recepcion y ensayos de los materiales
- 4.7. Laboratorios de ensayo

Fase de ejecucion de elementos constructivos
e Articulo 22. Control de la ejecucion
5. INSTALACIONES
5.1 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)

Fase de recepcion de equipos y materiales
e Articulo 2
e Articulo 3
e Articulo 9

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 10

Fase de recepcion de las instalaciones
e Articulo 18

Reglamento de Prevenciéon de Incendios de la Comunidad de Madrid (RPICM)
Aprobado por Decreto 31/2003, de 13 de marzo. (BOCM 21/03/2003)

Fase de proyecto )
e Articulo 61. Instalaciones de proteccién contra incendios. Ambito de aplicacién

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 62. Empresas instaladoras
5.2 INSTALACIONES TERMICAS
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)

Fase de proyecto
e Articulo 5. Proyectos de edificacion de nueva planta
e Articulo 7. Proyecto, ejecucién y recepcion de las instalaciones
e ITE 07 - DOCUMENTACION
- ITE 07.1 INSTALACIONES DE NUEVA PLANTA
- ITE 07.2 REFORMAS
- APENDICE 07.1 Gula del contenido del proyecto

Fase de recepcion de equipos y materiales
e ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES

- ITE 04.1 GENERALIDADES

- ITE 04.2 TUBERIAS Y ACCESORIOS
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- ITE 04.3 VALVULAS

- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS

- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS

- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TERMICOS

- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE

- ITE 04.9 CALDERAS

- ITE 04.10 QUEMADORES ] ]

- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCION DE FRIO

- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACION Y CONTROL
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las instalaciones
e ITE 05 - MONTAIJE

- ITE 05.1 GENERALIDADES

- ITE 05.2 TUBERiAS, ACCESORIOS Y VALVULAS

- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS

Fase de recepcion de las instalaciones
e Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcién de las instalaciones
o ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION
- ITE 06.1 GENERALIDADES
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCION
- ITE 06.3 COMPROBACION DE LA EJECUCION
- ITE 06.4 PRUEBAS
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION
- APENDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalacién

5.3 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)

Fase de proyecto
e ITC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de las instalaciones
- Proyecto
- 2. Memoria Técnica de Disefio (MTD)
- Modelos oficiales de MTD vy certificado de instalacion eléctrica para la Comunidad de
Madrid, aprobados por Resolucion de 14 de enero de 2004. (BOCM 13/02/2004)

Fase de recepcion de equipos y materiales

e Articulo 6. Equipos y materiales

e ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribucion en baja tension

e ITC-BT-07. Cables. Redes subterraneas para distribucién en baja tension

Fase de recepcion de las instalaciones

e Articulo 18. Ejecucion y puesta en servicio de las instalaciones

e ITC-BT-04. Documentacién y puesta en servicio de las instalaciones
e ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones
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e Procedimiento para la tramitacion, puesta en servicio e inspeccion de las instalaciones
eléctricas no industriales conectadas a una alimentacion en baja tension en la
Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM
18/10/2003)

5.4 INSTALACIONES DE FONTANERIA

Normas Basicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agqua
Aprobadas por Orden Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976)

Fase de recepcion de equipos y materiales
e 6.3 Homologacién

Fase de recepcion de las instalaciones
e 6.1 Inspecciones
e 6.2 Prueba de las instalaciones

Normas sobre documentacién, tramitacién y prescripciones técnicas de las
instalaciones interiores de suministro de agua de la Comunidad de Madrid
Aprobadas por Orden 2106/1994, de 11 de noviembre (BOCM 28/02/1995) y normas
complementarias, aprobadas por Orden 1307/2002, de 3 de abril. (BOCM 11/04/2002)

Fase de proyecto
e Anexo I. Instalaciones interiores de suministro de agua, que necesitan proyecto
especifico.

Fase de recepcion de equipos y materiales
e Articulo 2. Materiales utilizados en tuberias

5.5 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION

Reglamento requlador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y

de la actividad de instalacién de equipos y sistemas de telecomunicaciones

(RICT).
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)

Fase de proyecto
e Articulo 8. Proyecto técnico

Fase de recepcion de equipos y materiales
e Articulo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 9. Ejecucién del proyecto técnico

Desarrollo del Reglamento requlador de las infraestructuras comunes de

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el
interior de los edificios y la actividad de instalacion de equipos y sistemas de

telecomunicaciones
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003)
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Fase de proyecto

e Articulo 2. Proyecto técnico

e Disposicion adicional primera. Coordinacién entre la presentacion del Proyecto Técnico
Arquitectonico y el de Infraestructura Comun de Telecomunicaciones

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 3. Ejecucion del proyecto técnico

NOTA: La normativa anteriormente indicada se entendera sustituida por la vigente en el momento
de ejecucién de la obra.
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Plan de control:

LISTADO MiNIMO DE PRUEBAS A DEJAR CONSTANCIA

Codigo Técnico de la Edificacion
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LISTADO MINIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA

1. ELEMENTOS DE ACERO

e Control de calidad de la documentacion del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solucién estructural aportada

e Control de calidad de los materiales:
- Certificado de calidad del material.
- Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten
caracteristicas no avaladas por el certificado de calidad.
- Procedimiento de control mediante aplicacion de normas o recomendaciones de
prestigio reconocido para materiales singulares.

e Control de calidad de la fabricacion:

- Control de la documentacién de taller segun la documentacion del proyecto, que
incluira:
- Memoria de fabricacion
- Planos de taller
- Plan de puntos de inspeccién

- Control de calidad de la fabricacion:
- Orden de operaciones vy utilizacion de herramientas adecuadas
- Cualificacion del personal
- Sistema de trazado adecuado

e Control de calidad de montaje:
- Control de calidad de la documentacién de montaje:
- Memoria de montaje
- Planos de montaje
- Plan de puntos de inspeccién
- Control de calidad del montaje

2. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES

e Control de calidad de la documentacion del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solucién de aislamiento aportada.

e Suministro y recepcion de productos:
- Se comprobara la existencia de marcado CE.

e Control de ejecucioén en obra:

- Ejecucién de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

- Se prestara atencion a los encuentros entre los diferentes elementos y, especialmente,
a la ejecucién de los posibles puentes térmicos integrados en los cerramientos.

- Puesta en obra de aislantes térmicos (posicién, dimensiones y tratamiento de puntos
singulares)

- Posicién y garantia de continuidad en la colocacion de la barrera de vapor.

- Fijacidon de cercos de carpinteria para garantizar la estanqueidad al paso del aire y el
agua.
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3. SISTEMAS DE PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

e Control de calidad de la documentacién del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solucién de aislamiento aportada.

e Suministro y recepcion de productos:
- Se comprobara la existencia de marcado CE.

e Control de ejecucion en obra:
- Ejecucioén de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
- Todos los elementos se ajustaran a lo descrito en el DB HS Salubridad, en la seccion HS
1 Proteccién frente a la Humedad.
- Se realizaran pruebas de estanqueidad en la cubierta.

4. INSTALACIONES TERMICAS

e Control de calidad de la documentacion del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solucién de aislamiento aportada, justificando de
manera expresa el cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE).

e Suministro y recepcion de productos:
- Se comprobara la existencia de marcado CE.

e Control de ejecucién en obra:

- Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

- Montaje de tuberia y pasatubos segun especificaciones.

- Caracteristicas y montaje de los conductos de evacuacién de humos.

- Caracteristicas y montaje de las calderas.

- Caracteristicas y montaje de los terminales.

- Caracteristicas y montaje de los termostatos.

- Pruebas parciales de estanqueidad de zonas ocultas. La presion de prueba no debe
variar en, al menos, 4 horas.

- Prueba final de estanqueidad (caldera conexionada y conectada a la red de fontaneria).
La presion de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas.

5. INSTALACIONES DE CLIMATIZACION

e Control de calidad de la documentacion del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solucién de climatizaciéon aportada.

e Suministro y recepcién de productos:
- Se comprobara la existencia de marcado CE.

e Control de ejecucién en obra:
- Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
- Replanteo y ubicacién de maquinas.
- Replanteo y trazado de tuberias y conductos.
- Verificar caracteristicas de climatizadores, fan-coils y enfriadora.
- Comprobar montaje de tuberias y conductos, asi como alineacion y distancia entre
soportes.
- Verificar caracteristicas y montaje de los elementos de control.
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Pruebas de presion hidraulica.

Aislamiento en tuberias, comprobacién de espesores y caracteristicas del material de
aislamiento.

Prueba de redes de desaglie de climatizadores y fan-coils.

Conexidén a cuadros eléctricos.

Pruebas de funcionamiento (hidraulica y aire).

Pruebas de funcionamiento eléctrico.

6. INSTALACIONES ELECTRICAS

e Control de calidad de la documentacion del proyecto:

El proyecto define y justifica la solucién eléctrica aportada, justificando de manera
expresa el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién y de las
Instrucciones Técnicas Complementarias.

e Suministro y recepcion de productos:

Se comprobara la existencia de marcado CE.

e Control de ejecucion en obra:

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Verificar caracteristicas de caja transformador: tabiqueria, cimentacién-apoyos, tierras,

etc.

Trazado y montajes de lineas repartidoras: seccion del cable y montaje de bandejas y

soportes.

Situacion de puntos y mecanismos.

Trazado de rozas y cajas en instalacion empotrada.

Sujecién de cables y sefalizacién de circuitos.

Caracteristicas y situacion de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo

y potencia).

Montaje de mecanismos (verificacion de fijacion y nivelacion)

Verificar la situacion de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos.

Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos.

Cuadros generales:

- Aspecto exterior e interior.

- Dimensiones.

- Caracteristicas técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, automaticos,
diferenciales, relés, etc.)

- Fijacién de elementos y conexionado.

Identificacion y sefializacion o etiquetado de circuitos y sus protecciones.

Conexionado de circuitos exteriores a cuadros.

Pruebas de funcionamiento:

- Comprobacion de la resistencia de la red de tierra.

- Disparo de automaticos.

- Encendido de alumbrado.

- Circuito de fuerza.

- Comprobacién del resto de circuitos de la instalacion terminada.
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7. INSTALACIONES DE EXTRACCION

e Control de calidad de la documentacién del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solucion de extraccidon aportada.

e Suministro y recepcion de productos:
- Se comprobara la existencia de marcado CE.

e Control de ejecucion en obra:

- Ejecucioén de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

- Comprobacién de ventiladores, caracteristicas y ubicacion.

- Comprobacion de montaje de conductos vy rejillas.

- Pruebas de estanqueidad de uniones de conductos.

- Prueba de medicién de aire.

- Pruebas afiadidas a realizar en el sistema de extraccion de garajes:
- Ubicacién de central de deteccidén de CO en el sistema de extraccion de los garajes.
- Comprobacién de montaje y accionamiento ante la presencia de humo.

- Pruebas y puesta en marcha (manual y automatica).

8. INSTALACIONES DE FONTANERIA

e Control de calidad de la documentacion del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solucion de fontaneria aportada.

e Suministro y recepcion de productos:
- Se comprobara la existencia de marcado CE.

e Control de ejecucién en obra:
- Ejecucién de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
- Punto de conexidn con la red general y acometida
- Instalacion general interior: caracteristicas de tuberias y de valvuleria.
- Proteccién y aislamiento de tuberias tanto empotradas como vistas.
- Pruebas de las instalaciones:
- Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad parcial. La presiéon de prueba no
debe variar en, al menos, 4 horas.
- Prueba de estanqueidad y de resistencia mecanica global. La presion de prueba no
debe variar en, al menos, 4 horas.
- Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria:
a) Medicién de caudal y temperatura en los puntos de agua
b) Obtencion del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los grifos
estimados en funcionamiento simultaneo.
c) Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento.
d) Medicién de temperaturas en la red.
e) Con el acumulador a régimen, comprobacion de las temperaturas del mismo en
su salida y en los grifos.
- Identificacion de aparatos sanitarios y griferia.
- Colocacion de aparatos sanitarios (se comprobara la nivelacion, la sujecién y la
conexion).
- Funcionamiento de aparatos sanitarios y griterias (se comprobara la griferia, las
cisternas y el funcionamiento de los desagles).
- Prueba final de toda la instalacién durante 24 horas.
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9. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

e Control de calidad de la documentacién del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solucién de proteccién contra incendios aportada,
justificando de manera expresa el cumplimiento del Documento Basico DB SI Seguridad
en Caso de Incendio.

e Suministro y recepcién de productos:

- Se comprobara la existencia de marcado CE.

- Los productos se ajustaran a las especificaciones del proyecto que aplicara lo recogido
en el REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacidon
de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus
propiedades de reaccién y de resistencia frente al fuego.

e Control de ejecucién en obra:

- Ejecucién de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

- Verificacion de los datos de la central de deteccién de incendios.

- Comprobar caracteristicas de detectores, pulsadores y elementos de la instalacién, asi
como su ubicacion y montaje.

- Comprobar instalacion y trazado de lineas eléctricas, comprobando su alineacion y
sujecion.

- Verificar la red de tuberias de alimentacion a los equipos de manguera y sprinklers:
caracteristicas y montaje.

- Comprobar equipos de mangueras y sprinklers: caracteristicas, ubicacién y montaje.

- Prueba hidraulica de la red de mangueras y sprinklers.

- Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central.

- Comprobar funcionamiento del bus de comunicacion con el puesto central.
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES

CAPITULO: MEDIOS AUXILIARES

FECHA VISITA:

CLASE DE TRABAJO: ENCOFRADO METALICO

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION
1 CP ESTADO DE LAS PLACAS INSPECCION VISUAL Sin deformaciones, geometria correcta
2 |CP ACUNADO Y FIJACION INSPECCION VISUAL Realizado
3 |CP APLOMADO INSPECCION VISUAL Mantiene la verticalidad
4 |CP JUNTAS ENTRE PLACAS INSPECCION VISUAL No hay separacion entre ellas
5 |CP ACODALAMIENTOS Y DURMIENTES INSPECCION VISUAL Cumple 6rdenes de la D.T.
OBSERVACIONES: LA CONSTRUCTORA: LA DIRECCION TECNICA:
N° FICHA:
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES

CAPITULO: MEDIOS AUXILIARES FECHA VISITA:
CLASE DE TRABAJO: ENCOFRADO DE MADERA
NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION
1 |CP ESCUADRIAS Y SECCIONES 1 C/ ELEMENTO ESPECIFICO Cumple 6rdenes de la D.T.
2 |[CP HUMEDAD DE LA MADERA 1C/5m2 < 10 % de humedad relativa
3 |CP PLANEIDAD DE LA MADERA 1C/10m No alabeada < 0.2 %
4 |CP ASPECTO EXTERNO DE LA MADERA 1C/1m2 Sin grietas ni melladuras
5 |CP CLAVAZON 1C/5m26C/10m Es correcto
6 |CP DISTANCIA SOPANDAS 1C/100m26C/20m Cumple Documentacién Técnica
7 |CP SECCION PUNTALES 1C/100m26C/20m Cumple Documentacién Técnica
OBSERVACIONES: LA CONSTRUCTORA: LA DIRECCION TECNICA:
N° FICHA:
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES

CAPITULO: MOVIMIENTO DE TIERRAS

FECHA VISITA:

CLASE DE TRABAJO: VACIADOS, DESMONTES, EXPLANACIONES, CON MEDIOS MECANICOS O MANUALES

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION

1 NTE-ADE-ADV | DIMENSIONES Y REPLANTEO 100 % Errores < 2.5%o y variaciones < +

10 cm
2 |NTE-ADV ENTIBACION 100 % Sin entibacion < 1.65 m

Con entibacion > 1.65 m2
3 |NTE-ADV ZONA DE PROTECCION ELEMENTOS ESTRUCTURALES | =1 C/ PARED <1m
4 |NTE-ADV ANGULO TALUD 1 C/ TALUD No superior al 2 %o
5 |NTE-ADE-ADV | NIVELACION DE EXPLANADA 1 C/1000 m, AL MENOS | Variaciones no acumulativas < 50

2 C/EXPLANACION mm en general y < 30 mm en viales

6 |NTE-ADV DIMENSION DE BATACHE 1C/25m, AL MENOS 1 |Maciza, > 0.9 (n° de bataches

C/PARED

menos ancho del mismo)

OBSERVACIONES:

LA CONSTRUCTORA:

LA DIRECCION TECNICA:

N° FICHA:
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES

CAPITULO: MOVIMIENTO DE TIERRAS FECHA VISITA:
CLASE DE TRABAJO: ESCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, MANUAL O MECANICO
NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION
1 |NTE- ADZ DIMENSIONES Y REPLANTEO 1C/ 20 m 6 1C/ POZO Errores<2.5%o y variacion
Dimensiones <t 10 cm
2 |C.P. NIVEL Y ESTADO DE FONDOS 1C/ 20 m 6 1C/ POZO Errores < 2.5 %o

OBSERVACIONES: ESPECIAL ATENCION A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
CUANDO LA ZONA SOBREPASE 1.65 M DE PROFUNDIDAD -
ACCESO TRANSPORTE.

LA CONSTRUCTORA:

LA DIRECCION TECNICA:

N° FICHA:
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES

CAPITULO: RED DE SANEAMIENTO

FECHA VISITA:

CLASE DE TRABAJO: CONDUCCION DE PVC

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION

1 NTE-ASD-ISS PROFUNDIDAD 1C/50 m Diferencia < 10 % de lo
especificado en Doc. Técnica

2 |C.P. DIMENSIONES DE LA EXCAVACION 1C/50 m Variaciones + 10 cm

3 |NTE-ASD-ISS PENDIENTE 1C/ 3 TRAMOS PDTE > 4 % variaciones < 0.5 %
PDTE < 4 % variaciones < 0.25 %

4 |NTE-ASD-ISS DIAMETRO DE LOS TUBOS 1C/ TRAMO Cumple Doc. Técnica

5 |NTE-ASD-ISS DISPOSICION DE LOS TUBOS 1C/ TRAMO Cumple Doc. Técnica

6 |C.P. TAMANO Y TIPO DE LECHO 1 C/ 100 m, 1 POR LO MENOS | Cumple Doc. Técnica

7 |C.P. ESPESOR SOLERA DE HORMIGON 1C/50 m Variacién < 10 % de lo
especificado en Doc. Técnica

8 |NTE-ISS REFUERZO CANALIZACION (VIALES) 1C/ REFUERZO Cumple Doc. Técnica

OBSERVACIONES:

LA CONSTRUCTORA:

LA DIRECCION TECNICA:

N° FICHA:
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES

CAPITULO: RED DE SANEAMIENTO

FECHA VISITA:

CLASE DE TRABAJO: ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION
1 |NTE-ISS DIMENSIONES Y REPLANTEO 1C/ 10 ARQUETAS Diferencia <5 %
2 |NTE-ISS COTA DE SOLERA 1C/ 10 ARQUETAS Diferencia < 3 cm
3 |C.P. ESPESOR SOLERA 1C/ 10 ARQUETAS Diferencia < 10 %
4 |C.P. MATADO DE ARISTAS 1C/ 10 ARQUETAS Cumple Doc. Técnica
5 |C.P. ENTREGA DE TUBOS A ARQUETAS 1C/ ARQUETA Entrega correcta — Diferencias en
nivel <10 %
6 |NTE-ISS PRUEBA DE SERVICIO 1C/ RED Sin defectos de circulacion
7 FABRICA DE LADRILLO 1C/ 10 ARQUETAS Cumple Doc. Técnica
8 RECIBIDO DE CERCOS 1C/ 10 ARQUETAS Cumple Doc. Técnica
9 RECIBIDO PATES EN POZOS 1C/ 10 ARQUETAS Cumple Doc. Técnica
10 ENFOSCADO PAREDES 1C/ 10 ARQUETAS Cumple Doc. Técnica
11 EXCAVACION 1C/ 10 ARQUETAS Cumple Doc. Técnica
12 TAPAY MARCO 1C/ 10 ARQUETAS Cumple Doc. Técnica

OBSERVACIONES:

LA CONSTRUCTORA:

LA DIRECCION TECNICA:

N° FICHA:
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES

CAPITULO: CIMENTACIONES Y MUROS FECHA VISITA:
CLASE DE TRABAJO: CIMENTACION POR ZANJAS Y POZOS
NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION
1 |MCC DIMENSIONES, REPLANTEO Y NIVELES 1C/ 20 m 6 5 POZOS Desviacién dimensiones < 2 %
Desviacion cota < 2.5 %o
2 |C.P. DISPOSICION DE LAS ARMADURAS 1C/ 50 m 6 10 POZOS Cumple Doc. Técnica
Desviacion longitud solapes <5 %
3 |C.P. DIAMETRO DE LOS REDONDOS 1C/50 m 6 10 POZOS Cumple Doc. Técnica
4 |C.P. LONGITUD Y SITUACION ESPERAS DE PILARES |1C/50m 6 10 POZOS <1 cm/ barra segun Doc. Téc.
5 |C.P. ESPESOR HORMIGON DE LIMPIEZA 1C/ 50 m 6 10 POZOS < 5 % especificado en Doc. Téc.
6 |C.P. LIMPIEZA'Y PREPARACION FONDOS CIMIENTO 1C/ 50 m 6 10 POZOS <10 % especificado en Doc. Téc.
7 |C.P. VERTIDO Y VIBRADO INSPECCION VISUAL Cumple las normas dadas
8 ENCOFRADO Cumple ficha control correspondiente
9 HORMIGON Cumple ficha control correspondiente
10 ACERO Cumple ficha control correspondiente
OBSERVACIONES: LA CONSTRUCTORA: LA DIRECCION TECNICA:
N° FICHA:

PROYECTO DE NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLEN DE VILLALON DE CAMPOS. MEMORIA. ANEJOS. PLAN DE CONTROL Y CALIDAD.FICHAS. 10.3-7



CONTROL PERIODICO DE UNIDADES

CAPITULO: ESTRUCTURAS Y FORJADOS

FECHA VISITA:

CLASE DE TRABAJO: PILARES DE HORMIGON ARMADO

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION
1 NTE-EHE REPLANTEO — CARAS QUE SE MANTIENEN 1 C/ 10 PILARES-NO MENOS | Variacion < 1/20 dimensiones pilar
DE 1 POR PLANTA
2 |NTE-EHE DISTANCIA EJES 2 PLANTAS CONSECUTIVAS 1 C/ PLANTA Variacion < + 2 cm de Doc. Téc.
3 |NTE-EHE DISPOSICION, DIAMETRO Y N° ARMADURAS 1 C/ 10 PILARES-NO MENOS | Cumple Documentacién Técnica
DE 1 POR PLANTA
4 | NTE-EHE SEPARACION ENTRE ESTRIBOS 1 C/ 10 PILARES-NO MENOS |[<+ 1 cm de Doc. Técnica
DE 1 POR PLANTA
5 |NTE-EHE SEPARACION ENTRE BARRAS 1 C/ 10 PILARES-NO MENOS |[<+ 1 cm de Doc. Técnica
DE 1 POR PLANTA
6 |[NTE-EHE RECUBRIMIENTOS 1 C/ 10 PILARES-NO MENOS | Minimo 2.5 cm
DE 1 POR PLANTA
7 |EHE TAMANO MAXIMO DE ARIDO 1 C/LOTE DE CONTROL Cumple Documentacion Técnica
8 |NTE-EHE DIMENSIONES DE SECCION 1 C/ 10 PILARES-NO MENOS |[<+ 1 cm de Doc. Técnica
DE 1 POR PLANTA
9 |NTE-EHE DESPLOME 1 C/ 10 PILARES-NO MENOS [<2cm 6 1/30 de la seccion
DE 1 POR PLANTA
10 |C.P. VERIDO, VIBRADO, CURADO, DESENCOFRADO Cumple ficha control correspondiente

11

HORMIGON, ACERO, ENCOFRADO

Cumple ficha control correspondiente

OBSERVACIONES:

LA CONSTRUCTORA:

LA DIRECCION TECNICA:

N° FICHA:
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES

CAPITULO: ESTRUCTURAS Y FORJADOS

FECHA VISITA:

CLASE DE TRABAJO: LOSAS DE HORMIGON Y SOLERAS

NUM. | NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION
1 NTE-EHE |PLANEIDAD BASE 1 C/ 100 m2 Diferencias de nivel < 0.5 %
2 |NTE-EHE | TAMANO ARIDO 1 C/ 500 m2- 1 POR LO MENOS | Cumple Documentacién Técnica
3 |NTE-EHE |ESPESOR DE LOSA 1 C/ 100 m2 Difiere de Doc. Téc en £ 2 cm
4 |NTE-EHE |IMPERMEABILIZACION 1 C/ 100 m2 Difiere de Doc. Téc en + 0.25 %
5 |NTE-EHE |NIVELACION SOLERA 1 C/ 100 m2 Difiere de Doc. Téc en + 0.25 %
6 |NTE-EHE |ESPESORY SEPARACION JUNTAS RETRACCION |1 C/JUNTA Cumple Documentacién Técnica
7 |NTE-EHE |JUNTAS DE HORMIGONADO 1 C/ JUNTA Cumple Documentacién Técnica
8 |C.P. CURADO 1 C/ 100 m2 Cumple ordenes D.F. > 7 dias
9 |NTE-EHE |ARMADURA 1 C/50 m2 Cumple Documentacién Técnica
10 |C.P. VERTIDO Y VIBRADO 1 C/ 100 m2 Cumple 6rdenes D.F.
1 HORMIGON, ACERO, ENCOFRADO Cumple ficha control correspondiente

OBSERVACIONES:

LA CONSTRUCTORA:

LA DIRECCION TECNICA:

N° FICHA:
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES

CAPITULO: ESTRUCTURAS Y FORJADOS FECHA VISITA:
CLASE DE TRABAJO: FORJADO UNIDIRECCIONAL
NUM. | NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION
1 NTE-EHE |REPLANTEO Y DISPOSICION DE VIGUETAS 1 C/ 10 VIGUETAS Cumple Documentacién Técnica
2 |NTE-EHE |DIMENSION VIGUETAS Y PRELOSAS 1 C/ 10 VIGUETAS < 2 cm en longitud
3 |NTE-EHE |ARMADURA 1C/20 m2 Cumple Documentacion Técnica
4 |NTE-EHE |ESPESOR CAPA DE COMPRESION 1 C/ 100 m2 Diferencia<-0.5cm 6 <+1cm
5 |NTE-EHE |ENTREGA A APOYO 1 C/ 10 VIGUETAS <+ 2 cm de variacion
6 |C.P. NIVELACION CAPA COMPRESION 1 C/ 100 m2 <02%
7 |C.P. COLOCACION BOVEDILLAS 1 C/ 100 m2 Cumple Documentacién Técnica
8 |C.P. VERTIDO Y VIBRADO 1 C/ 100 m2 Cumple 6rdenes D.F.
9 HORMIGON, ACERO, ENCOFRADO Cumple ficha control correspondiente
OBSERVACIONES: LA CONSTRUCTORA: LA DIRECCION TECNICA:
N° FICHA:
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES

CAPITULO: ESTRUCTURAS Y FORJADOS

FECHA VISITA:

CLASE DE TRABAJO: VIGAS DE ACERO

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION
1 MV-104 TIPO DE PERFIL 1 C/ 5 VIGAS Cumple Documentacién Técnica
2 |NTE COLOCACION DE PERFIL 1 C/ 5 VIGAS Desplome <H/250 — cumple replanteo
3 |NTE LONGITUD 1 C/ 5 VIGAS <t1cmhastal=1m
<t2cmdesdelL=1a3m
<t3cmdel=3a6m
4 | MV-104 CORDON DE SOLDADURA 1 C/ EMPALME Corddn continuo sin defectos aparentes

5 |[MV-104.NTE

6 | MV-104, NTE
7 |MV-104, NTE

8 |MV-104, NTE

EMPALME DE VIGAS

EJECUCION DE CHAPAS O ANGULARES
PREPARACION DE LA VIGA APOYADA

ENTREGA DE LA VIGA

1 C/ EMPALME

1 C/ BROCHAL
1 C/ BROCHAL

1 C/ 5 APOYOS

Se realizara entre Y2y 1/8 de la luz
respecto al apoyo

Nivelados y con sus dimensiones
Colocada en la parte superior y las alas
de ambas estaran enrasadas

<10 mm de la entrega especificada

OBSERVACIONES:

LA CONSTRUCTORA:

LA DIRECCION TECNICA:

N° FICHA:
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES

CAPITULO: CUBIERTAS

FECHA VISITA:

CLASE DE TRABAJO: MATERIAL DE COBERTURA EN CUBIERTAS PLANAS

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION
1 NTE-QTF-QTG-QTS |SOLAPES LONGITUDINALES DE LAS PLACAS |1 C/ 100 m2 O 1 C/ FALDON | < de lo especificado menos 2 cm
2 NTE-QTF-QTG-QTS | SENTIDO DE COLOCACION 1C/100 m2 O 1 C/ FALDON | Cumple Documentacion Técnica
3 NTE-QTF-QTG-QTS |FIJACION ELEMENTOS COBERTURA 1C/100 m2 O 1 C/ FALDON | Cumple Documentacion Técnica
4 NTE-QTG-QTS ESTANQUEIDAD FIJACION 1 C/ CORREA Sera correcta
5 NTE-QTG SUJECION CHAPAS PANELES 1 C/ CORREA Sera correcta
6 NTE-QTG VERIFICACION JUNTAS 1 C/ 10 JUNTAS Sera correcta
7 NTE-QTL-QTP-QTT | COLOCACION CUBRICION 1 C/ 100 m2 Cumple Documentacién Técnica
8 NTE-QTZ COLOC. TAPAJUNTAS Y PIEZAS ESPECIALES |1 C/ 100 m2 Cumple Documentacién Técnica
9 NTE-QTP FIJACION GANCHO DE SERVICIO 1 C/ FALDON Variacién cajeado < + 10 mm
10 |NTE-QTP SITUACION GANCHO DE SERVICIO . 1 C/ FALDON Cumple Documentacion Técnica
11 |NTE-QTP COLOCACION PLANCHA Y PESEBRON 1 C/ FALDON Cumple Documentacion Técnica
12 |NTE-QTF-QTG-QTS- |ACABADO, LIMAS, JUNTAS, ETC 1C/20m Cumple Documentacion Técnica

QTT
13 |NTE-QTP-QTT RESISTENCIA GANCHO DE SERVICIO 1 C/ GANCHO Resistira la carga sin movimiento
14 |NTE-QTP-QTT-QTZ |ESTANQUEIDAD DE LA CUBIERTA 1 C/ FALDON No entra agua en 48 horas

OBSERVACIONES:

LA CONSTRUCTORA:

LA DIRECCION TECNICA:

N° FICHA:
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES

CAPITULO: ALBANILERIA

FECHA VISITA:

CLASE DE TRABAJO: FABRICA DE LADRILLO PERFORADO

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION
1 |NTE-FFL TIPO, CLASE Y ESPESOR DE LA FABRICA 1 P/ PLANTA Cumple Documentacién Técnica
2 | MV201-NTE-FFL | REPLANTEO 1 P/ PLANTA Diferencias < + 20 mm
3 | MV201 APAREJO 1 P/ PLANTA Cumple lo especificado por la D.F.
4 | MV201-NTE-FFL | ENJARJES 1 P/ PLANTA 1C/ 10 | Cumple Documentacién Técnica
5 | MV201-NTE-FFL | RELLENO Y ESPESOR DE JUNTAS 1 P/ PLANTA Cumple Documentacién Técnica
6 |MV201-NTE-FFL | PLANEIDAD 1C/ 30 m2 Variaciones <+ 10 mm (1)
7 | MV201-NTE-FFL | HORIZONTALIDAD DE LAS HILADAS 1C/ 30 m2 Diferencias < + 3 mm
8 |MV201-NTE-FFL | DESPLOMES 1 C/30 m2 Diferencias < + 30 mm en altura total y < + 10 mm
or planta
9 MV201-FFL HOLGURA SUPERIOR 1 P/ PLANTA pDebF; existir Segun especiﬁcaciones
10 |MCC JUNTAS DE DILATACION 1 P/ PLANTA Deben coincidir con juntas estructurales (2)
12 |C. MORTEROS |MORTERO*

OBSERVACIONES:
(1) REALIZADO CON REGLADE 2 M
(2) DEBERAN ESTAR LIMPIAS Y APLOMADAS
CUMPLIRA CON LA FICHA CORRESPONDIENTE

*

LA CONSTRUCTORA:

LA DIRECCION TECNICA:

N° FICHA:
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES

cAPITULO: ALBANILERIA

FECHA VISITA:

CLASE DE TRABAJO: PARTICIONES DE LADRILLO

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION
1 NTE - PTL REPLANTEO GENERAL 1 C/ PLANTA Diferencias < + 20 mm de lo especificado
2 |NTE-PTL REPLANTEO DE HUECOS 1 C/ PLANTA Diferencias < + 10 mm de lo especificado
3 |NTE-PTL ENJARJES 1 C/ PLANTA Realizado en todas las hiladas
4 |NTE-PTL PLANEIDAD 1C/ 25 m2 Variacion <10 mm con regla de 2 m
5 |NTE-PTL DESPLOME 1C/25m2 <10 mm conreglade 3 m
6 |MCC SIN REMATE CONTRA TECHO — REMATE INSPECCION VISUAL 100 % | Holgura > 20 mm o yeso

CON YESO
7 MCC JUNTAS DE DILATACION INSPECCION VISUAL 100 % | Coincidente con juntas estructurales,
limpias y aplomadas
8 |NTE-PTL DOSIFICACION Y TIPO DE MORTERO 1 C/ PLANTA Cumple Documentacién Técnica
9 MORTEROS Cumple ficha control correspondiente

OBSERVACIONES:

LA CONSTRUCTORA:

LA DIRECCION TECNICA:

N° FICHA:
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES

cAPITULO: ALBANILERIA

FECHA VISITA:

CLASE DE TRABAJO: PARTICIONES DE PANELES DE YESO LAMINADO

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION
1 NTE - PTP REPLANTEO GENERAL 1 C/ PLANTA Diferencias < + 20 mm de lo especificado
2 |NTE-PTP REPLANTEO DE HUECOS 1 C/ PLANTA Diferencias < + 10 mm de lo especificado
3 |NTE-PTP ENJARJES 1 C/ PLANTA Realizado en todas las hiladas
4 |NTE-PTP PLANEIDAD 1 C/ 50 m2 Variacién <5 mm con reglade 2 m
5 |NTE-PTP DESPLOME 1 C/ 50 m2 <5 mm conreglade 3m
6 REMATE CONTRA SUELO Y TECHO CON INSPECCION VISUAL 100 % | Existencia de banda y cubrejuntas o

BANDA DE POLIESTIRENO

7 ROZAS COINCIDENTES CON JUNTAS
8 UNION CON OTROS ELEMENTOS

9 ESPESOR DE ROZAS

10 PEGAMENTO

INSPECCION VISUAL 100 %
INSPECCION VISUAL 100 %

1C/ 50 m2

rodapié

No coincidira ninguna roza con juntas
entre paneles

Cada tabique tendra sus cuatro lados con
placas que tengan acabado de fabrica
Menor de 1/3 del espesor del tabique
Cumple ficha control correspondiente

OBSERVACIONES:

LA CONSTRUCTORA:

LA DIRECCION TECNICA:

N° FICHA:
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES

CAPITULO: ALBANILERIA FECHA VISITA:
CLASE DE TRABAJO: FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS
NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION
1 NTE-RTC-RTP |FIJACIONES 1 C/20 m2 Penetracion en soporte = 25 mm
2 |NTE-RTC ATADO VARILLAS SUSPENSION 1C/20 m2 Cumple Documentacion Técnica
3 |NTE-RTC NUMERO DE VARILLAS O FIJACIONES 1C/20 m2 > 3 uds/m
4 |NTE-RTC-RTP | SEPARACION VARILLAS 1C/20 m2 Cumple Documentacion Técnica
5 |NTE-RTC-RTP |PLANEIDAD 1C/20 m2 Errores = 20 mm/m con regla de 2 m
6 |NTE-RTC NIVELACION 1C/20 m2 Pendiente techo < 0.5 %
7 |NTE-RTC RELLENO DE UNIONES 1C/20 m2 Cumple Documentacion Técnica
8 |NTE-RTC SEPARACION A PARAMENTOS 1C/20 m2 Separacién =25 mm
9 |NTE-RTC ESPESOR GUARNECIDO 1C/20 m2 Espesor 2 10 mm
10 |NTE-RTP ELEMENTO DE REMATE 1C/10m Fijacion = 2 puntos/m

OBSERVACIONES:

LA CONSTRUCTORA:

LA DIRECCION TECNICA:

N° FICHA:
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES

CAPITULO: ALBANILERIA

FECHA VISITA:

CLASE DE TRABAJO: GUARNECIDO Y ENLUCIDO CON YESO

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION
1 NTE-RPG CONDICIONES PREVIAS DE EJECUCION |1 C/ 100 m2 Cubrir cerramientos y cercos. Estaran limpios. T2 < 5° C
2 |NTE-RPG TIPO DE YESO Y EJECUCION DE PASTA |1 C/ 100 m2 Cumple lo especificado. No se afiade agua
3 |NTE-RPG MAESTRAS 1 C/ 100 m2 Distancia maxima 3 m
4 |NTE-RPG PLANEIDAD 1 C/ 100 m2 <+ 3 mm/my <+ 15 mm/pafio
5 |NTE-RPG INTERRUPCIONES 1 C/ 100 m2 En juntas estructurales y rodapiés
6 |NTE-RPG REPASO CON YESO TAMIZADO 1 C/ 100 m2 Si no hay enlucido con yeso blanco
7 |NTE-RPG FIJACION GUARDAVIVOS 1 C/ 100 m2 Aplomado y enrasado. Nivel de rodapié

OBSERVACIONES:

LA CONSTRUCTORA:

LA DIRECCION TECNICA:

N° FICHA:
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES

CAPITULO: SOLADOS Y ALICATADOS

FECHA VISITA:

CLASE DE TRABAJO: ALICATADOS Y CHAPADOS

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION
1 NTE-RPA-RPC | APLICACION DE MORTERO DE AGARRE |1 C/ 30 m2 Cubrir toda la superficie — Espesor min= 1 cm
2 |NTE-RPA-RPC | JUNTAS 1 C/ 30 m2 Variacion < £ 1 mm/m
3 |NTE-RPA-RPC | CORTES Y TALADROS 1 EN GENERAL Cumple Documentacién Técnica
4 |NTE-RPA-RPC | PLANEIDAD 1 EN C/ LOCAL <+2mm
5 |NTE-RPA-RPC | HUMEDAD DEL PARAMENTO 1 EN GENERAL <al3%
6 |NTE-RPA-RPC | APLICACION ADHESIVO 1C/30 m2 Cumple Documentacién Técnica
7 |NTE-RPA-RPC | REPLANTEO 1 EN C/ LOCAL Cumple Documentacién Técnica

OBSERVACIONES:

LA CONSTRUCTORA:

LA DIRECCION TECNICA:

N° FICHA:

PROYECTO DE NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLEN DE VILLALON DE CAMPOS. MEMORIA. ANEJOS. PLAN DE CONTROL Y CALIDAD.FICHAS.

10.3-18




CONTROL PERIODICO DE UNIDADES

CAPITULO: SOLADOS Y ALICATADOS

FECHA VISITA:

CLASE DE TRABAJO: ENFOSCADOS Y REVOCOS

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION
1 NTE-RPE-RPR | SOPORTE 1 C/ 50 m2 Debe estar limpio y sin humedad
2 |NTE-RPE-RPR | TIPO Y DOSIFICACION DEL MORTERO |1 C/ 50 m2 Cumple Documentacion Técnica
3 |NTE-RPE-RPR | REVESTIMIENTO 1 C/50 m2 Cumple Documentacion Técnica
4 | NTE-RPE-RPR | PLANEIDAD 1 C/ 50 m2 <+ 3 mm en maestreados
<+ 5 mm en no maestreados
5 |NTE-RPE-RPR | MAESTREADO 1 C/ 50 m2 Distancia maxima entre maestras = 1 m

OBSERVACIONES:

LA CONSTRUCTORA:

LA DIRECCION TECNICA:

N° FICHA:

PROYECTO DE NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLEN DE VILLALON DE CAMPOS. MEMORIA. ANEJOS. PLAN DE CONTROL Y CALIDAD.FICHAS.

10.3-19




CONTROL PERIODICO DE UNIDADES

CAPITULO: CARPINTERIA DE MADERA

FECHA VISITA:

CLASE DE TRABAJO: PUERTAS DE MADERA

NUM. | NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION
1 |NTE-PPM |DESPLOME CERCO O PREMARCO 1 C/ 10 uds Error <6 mm
2 |NTE-PPM | DEFORMACION CERCO O PREMARCO 1 C/ 10 uds Flecha < 6 mm
3 |NTE-PPM |FIJACION CERCO O PREMARCO 1 C/ 10 uds Cumple lo ordenado por la D.F.
4 |NTE-PPM |HOLGURA DE HOJA A CERCO 1 C/ 10 uds <3 mm
5 |NTE-PPM |NUMERO DE PERNIOS O BISAGRAS 1 C/ 10 uds Cumple Documentacion Técnica
6 |NTE-PPM |FIJACION Y CONTROL HERRAJES 1 C/ 10 uds Cumple lo ordenado por la D.F.
7 |NTE-PPM | PLANEIDAD DE LA HOJA CERRADA 1 C/ 10 uds No debe haber roces
8 |NTE-PPM |PRUEBA SERVICIO, FUNCIONAMIENTO CERRADURA |1 C/ 10 uds Cumple Documentacion Técnica
9 |NTE-PPM | CONDICIONES GENERALES DE FABRICACION 1 C/ 10 uds Cumple Documentacion Técnica
10 |NTE-PPM | CARACTERISTICAS UNIONES 1 C/ 10 uds Cumple Documentacién Técnica
11 |NTE-PPM | TRATAMIENTO PROTECCION Y ACABADO 1 C/ 10 uds Cumple Documentacion Técnica
12 |NTE-PPM | CARACTERISTICAS FISICAS DE LA MADERA 1 C/ 10 uds Cumple Documentacion Técnica

OBSERVACIONES:

LA CONSTRUCTORA:

LA DIRECCION TECNICA:

N° FICHA:

PROYECTO DE NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLEN DE VILLALON DE CAMPOS. MEMORIA. ANEJOS. PLAN DE CONTROL Y CALIDAD.FICHAS.
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES

CAPITULO: CARPINTERIA METALICA FECHA VISITA:
CLASE DE TRABAJO: PUERTAS METALICAS
NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION
1 NTE-FCA-FCI | CARACTERISTICAS UNIONES 1 C/ 10 uds Cumple Documentacion Técnica
2 | NTE-FCA-FCI | APLOMADO Y NIVELADO CARPINTERIA 1 C/ 10 uds Variaciones < 2 mm/m
3 |NTE-FCA-FCI | ENRASADO DE LA CARPINTERIA 1 C/ 10 uds Variaciones < 2 mm
4 | NTE-FCA-FCI | RECIBIDO DE LAS PATILLAS 1 C/ 10 uds Cumple lo ordenado por la D.F.
5 |NTE-FCA-FCI | FIJACION A LA PEANA 1 C/ 10 uds Buena sujecion con tornillo central
6 |NTE-FCA-FCI | FIJACION A LA CAJA DE PERSIANA 1 C/ 10 uds Sujecion por 3 0 mas tornillos
7 |NTE-FCA-FCI | SELLADO 1 C/ 10 uds Sin discontinuidad
8 |NTE-FCA-FCI | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD 1 C/ 10 uds No penetra el agua al interior
9 |NTE-FCA-FCI | FUNCIONAMIENTO, APERTURA 'Y CIERRE 1 C/ 10 uds Buen funcionamiento
10 |NTE-FCA-FCI | TRATAMIENTO DE PROTECCION 1 C/ 10 uds Cumple Documentacion Técnica
11 | NTE-FCA-FCI | COMPROBACION HERRAJE 1 C/ 10 uds Cumple Documentacién Técnica
12 |NTE-FCA TRATAMIENTO DE ACABADO 1 C/ 10 uds Cumple Documentacion Técnica
OBSERVACIONES: LA CONSTRUCTORA: LA DIRECCION TECNICA:

N° FICHA:

PROYECTO DE NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLEN DE VILLALON DE CAMPOS. MEMORIA. ANEJOS. PLAN DE CONTROL Y CALIDAD.FICHAS. 10.3- 21



CONTROL PERIODICO DE UNIDADES

CAPITULO: CARPINTERIA METALICA

FECHA VISITA:

CLASE DE TRABAJO: CARPINTERIA METALICA PARA FACHADAS

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION
1 NTE-FCA-FCI | CARACTERISTICAS, UNIONES 1C/10 m2 Cumple Documentacion Técnica
2 |NTE-FCA-FCI | APLOMADO Y NIVELADO DE CARPINTERIA |1 C/10 m2 Variaciones < 2mm/m
3 | NTE-FCA-FCI | ENRASADO DE LA CARPINTERIA 1C/10 m2 Variacion < 2mm
4 |NTE-FCA-FCI | RECIBIDO DE LAS PATILLAS 1C/10 m2 Cumple lo ordenado por D.F.
5 |NTE-FCA-FCI | FIJACION A LA PEANA 1C/10 m2 Buena sujecion con tornillo central
6 |[NTE-FCA-FCI | FIJACION A LA CAJA DE PERSIANA 1C/10 m2 Sujecién por 3 o mas tornillos
7 |NTE-FCA-FCI | SELLADO 1C/10 m2 Sin discontinuidad
8 |NTE-FCA-FCI | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD 1C/20 m2 No penetra agua al interior
9 |NTE-FCA-FCI | FUNCIONAMIENTO, APERTURA, CIERRE 1C/10 m2 Buen funcionamiento maniobra y cierre
10 |NTE-FCA-FCI | TRATAMIENTO DE PROTECCION 1C/10 m2 Cumple Documentacién Técnica
11 | NTE-FCA-FCI | COMPROBACION HERRAJE 1C/10 m2 Cumple Documentacién Técnica
12 |NTE-FCA TRATAMIENTO DE ACABADO 1C/10 m2 Cumple Documentacién Técnica

OBSERVACIONES:

LA CONSTRUCTORA: LA DIRECCION TECNICA:

N° FICHA:

PROYECTO DE NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLEN DE VILLALON DE CAMPOS. MEMORIA. ANEJOS. PLAN DE CONTROL Y CALIDAD.FICHAS.
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CONTROL PERIODICO DE UNIDADES

CAPITULO: PINTURA Y ACABADOS

FECHA VISITA:

CLASE DE TRABAJO: PINTURAS EN GENERAL

NUM. NORMAS OPERACIONES DE CONTROL EXTENSION CONTROL TOLERANCIA LIMITE ACEPTACION
1 NTE-RPP COMPROBACION DEL SOPORTE 1C/ 100 m2 No existe humedad, moho, 6xido o eflorescencias
2 |NTE-RPP PREPARACION 1 EN GENERAL Hay mano de temple o fondo imprimacion
3 |NTE-RPP CARACTERISTICAS PINTURA'Y COLOR 1 EN GENERAL Cumple Documentacion Técnica
4 |NTE-RPP ACABADO Y NUMERO DE CAPAS 1 C/ 100 m2 Cumple Documentacion Técnica

OBSERVACIONES:

LA CONSTRUCTORA:

LA DIRECCION TECNICA:

N° FICHA:

PROYECTO DE NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLEN DE VILLALON DE CAMPOS. MEMORIA. ANEJOS. PLAN DE CONTROL Y CALIDAD.FICHAS.
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RESUMEN DE CAPITULOS

Pag.: 1

N° Orden Descripcion de los capitulos ’ Importe
01 CONTROL DE CALIDAD 1,625.00
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ....ccovueurerereresressesssressessssressesssssssessesssssssessessssssessessssanes 1,625.00
PRESUPUESTO BRUTO ....ccotitiiiitisessiisesss s s s s s s s s s s s s s s sss s sm s assasssnssan s 1,625.00
PRESUPUESTO LIQUIDO .....oiitiiuiritismnsnisiss s ssss s sssssss s ssss s s s s sss s ss s sassssssssssnsssssssnssssanas 1,625.00

Suma el presente presupuesto la candidad de:
MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLEN DE VILLALON DE CAMPOS

(VALLADOLID)




MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Pag.: 1

N° Orden

Descripcion de las unidades de obra Uds. |Longitud| Latitud | Altura

Subtotal

Medicién

Precio

Importe

1.1 ud

1.2

ud

1.3 ud

1.4 ud

1.5

ud

1.6 ud

1.7 ud

1.8

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLEN DE VILLALON

DE CAMPOS (VALLADOLID)

CONTROL DE CALIDAD

ENSAYO SOLDADURAS, ULTRASONIDOS

Examen de corddén de soldadura, realizado con ultrasonidos, s/lUNE-EN ISO
17640:2011. Incluso emision del acta de resultados.

Total partida 1.1

ENSAYO SOLDADURAS, LIQUIDOS PENETRANTES

Ensayo y reconocimiento de cordén de soldadura realizado con liquidos pe-
netrantes, s'UNE-EN 571-1:1997.

Total partida 1.2

SERIE 2 PROBETAS, HORMIGON

Ensayo para el control estadistico, segun EHE, en la recepcion de hormigén
fresco con la toma de muestras, fabricacién y conservacion en camara hu-
meda, refrendado y rotura a compresion simple de 4 probetas, cilindricas de
15x30 cm, una a 7 dias, y las tres restantes a 28 dias, con el ensayo de con-
sistencia, con dos medidas por toma, segun UNE 83300/1/3/4/13; incluso
emisién del acta de resultados.

Total partida 1.3

PRUEBA DE ESCORRENTIA EN FACHAE?AS

Prueba de escorrentia en fachadas para comprobar las condiciones de es-
tanqueidad, mediante el regado con aspersores durante un periodo minimo
de 6 horas, comprobando filtraciones al interior. Incluso emisién del informe
de la prueba.

Total partida 1.4

ENSAYO DE RESISTENCIA DEL MATERIAL BASE PARA ANCLAJES CON
TACO QUIMICO \ \

Prueba de resistencia del material base para verificacion de anclajes a reali-
zar con tacos quimicos. Incluso emision de informe del ensayo segun las di-
rectrices oficiales y normativa vigente.

Z2 1
Total partida 1.5 | ......ooveiiiiee b
ENSAYO DE TRACCION DEL ANCLAJE EN OBRA Y VERIFICACION DEL
ANCLAJE INSTALADO PARA ANCLAJES CON TACO QU‘iMICO
Ensayo de traccién del anclaje en obra y verificaciéon de la calidad de los an-
clajes instalados con tacos quimicos. Informe de ensayo con valores de car-
ga y desplazamiento e informe de evaluacién adicional con la resistencia cal-
culada y evaluacién de la calidad de la instalacion segun las directrices ofi-
ciales. Incluso emisién de informe del ensayo segun la normativa vigente.

Z2 2
Total partida 1.6

ENSAYO TERMOGRAFICO FACHADA

Prueba de servicio para comprobar el comportamiento energético de un hue-
co de carpinteria exterior instalada en obra o existente, mediante lectura ter-
mografica del centro y contorno, incluso informe de resultados con imagenes
de lectura, desplazamiento a obra y p.p. de medios auxililares.

Total partida 1.7

PRUEBA ANALISIS FUNCMT®. RED DESAGUES

. 103.90

. 179.61

.. 203.80

. 135.86

.. 244.52

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLEN DE VILLALON DE CAMPOS

(VALLADOLID)

CONTROL DE CALIDAD



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Pag.: 2
N° Orden Descripcion de las unidades de obra Uds. |Longitud| Latitud | Altura | Subtotal | Medicion Precio Importe
Prueba de funcionamiento de la red interior de desagles de la instalacion de
fontaneria, mediante el llenado y vaciado de las cubetas y descarga de todos
los aparatos, comprobando la evacuacion y ausencia de embalsamientos.
Incluso emisién del informe de la prueba.
1 1.00
Total partida 1.8 | ..o 1.00] ...... 4578 | oo 45.78
1.9 ud MED.RES. TIERRA, INSTALACION ELECTRICA
|
Prueba de medicion de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de ins-
talaciones eléctricas. Incluso emision del informe de la prueba.
1 1.00
Total partida 1.9 | ..o 1.00] ...... 67.93 ... 67.93
1.10 ud PRUEBA EQU.DE FASES, INSTALACION‘ELEC‘TRICA
Prueba de comprobacion del equilibrado de fases en cuadros generales de
mando y proteccién de instalaciones eléctricas. Incluso emisién del informe
de la prueba.
1 1.00
Total partida 1.10 | ..ol 1.00] ...... 33.97 e 33.97
1.11 ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO, C.G.M.P. E!_ECTBICO
Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando
y proteccidn e instalaciones eléctricas. Incluso emision del informe de la
prueba.
1 1.00
Total partida 1.11 | oo b, 1.00] ...... 67.93 ... 67.93
o= 1o ' 11 0| e O (S RN S 1,625.00
Total PreSUPUESEO | ........dieiiiicccereeebersssnnrreres i ssssmnreressssdsnnneeessssssssnnmessssssssnnnnnnss | sessssssssnenses 1,625.00

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLEN DE VILLALON DE CAMPOS

(VALLADOLID)

CONTROL DE CALIDAD
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