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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

En esta memoria se procede al desarrollo del encargo profesional, consistente en PROYECTO BÁSICO Y DE 

EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN PATIO DEL CEIP VILLA DEL CABALLERO DE OLMEDO situado en la Avenida 

Lope de Vega, nº2 de la localidad de OLMEDO (Valladolid) a realizar de conformidad con lo establecido en el 

orden urbanístico de aplicación en el ámbito de la Comunidad Autónoma así como en lo establecido en el Código 

Técnico de la Edificación (CTE) RD  314/2006 de 17 de marzo , sus modificaciones posteriores , y demás 

circunstancias específicas de esta memoria y documentos restantes del mismo. 

 
 

1.1 AGENTES  

 
PROMOTOR DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

Domicilio a efectos de notificaciones: 

Plaza del Milenio, nº1. 47014 Valladolid 

PROYECTISTA IVÁN PÉREZ TOMILLO. Arquitecto 

Colegiado nº COACYLE 2724. Demarcación de Valladolid 

Domicilio Profesional: Plaza Fuente Dorada, nº 9-2ºB. 47002 Valladolid 

 

DIRECCIÓN 
FACULTATIVA 

POR DETERMINAR 

 

SEGURIDAD  Y 
SALUD EN FASE 
DE PROYECTO 

IVÁN PÉREZ TOMILLO. Arquitecto 

Colegiado nº COACYLE 2724. Demarcación de Valladolid 

El presente documento es copia de su original del que es autor/es el/los Arquitecto  D. Iván Pérez Tomillo .Su 
utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización 
expresa de su autor/es, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo. 

 

 

1.2 INFORMACIÓN PREVIA 

ANTECEDENTES 

Una vez efectuado el encargo se procedió a la inspección del lugar donde se han de efectuar las intervenciones 

definidas en el presente documento. 

 

CONSIDERACIONES GRLES. SOBRE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y ATRIBUCIONES DE DIRECCIÓN DE OBRA 

1. Deberá presentarse ante la Dirección Facultativa antes del inicio de las obras, los preceptivos documentos 

que el promotor solicite. Así mismo, en caso de ser necesario, deberá nombrarse un Coordinador de Seguridad y 

Salud responsable de la competencia en los sistemas de protección y cumplimiento del ordenamiento relativo a 

la prevención de riesgos y seguridad en el trabajo. En caso contrario la Dirección Facultativa no se responsabiliza 

de las consecuencias que pudieran derivarse de ello. 

 

2. El comienzo de las obras se comunicará a la Dirección Facultativa con antelación suficiente, y durante su 

ejecución, en su caso, no se podrá hormigonar la cimentación ni cualquier otro elemento estructural, sin el visto 

bueno previo de la Dirección Facultativa. A estos efectos se aplicará lo regulado en el Real Decreto 462/1971 sobre 

Libro de Órdenes y Visitas. 
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3. No podrán realizarse ampliaciones o modificaciones respecto a los planos que se acompañan sin haber 
consultado con el Arquitecto Director de la Obra, que de manera obligada deberá dar su autorización por escrito. 

Además el Arquitecto Director podrá cambiar o modificar cualquier material o elemento incluido en este 
Proyecto, siempre y cuando no lo altere de forma rotunda y radical. 

 

4. Todos los trabajos relacionados con los puntos precedentes se realizarán cumpliendo siempre las buenas 

prácticas constructivas, en cuanto a su presentación y acabados; se ejecutarán teniendo en cuenta que dichos 

trabajos cumplirán las condiciones que requieren los que corrientemente son designados en edificación como 

trabajos de primera calidad. 

 

5. También será condición necesaria para el comienzo de las obras presentar a la Dirección Facultativa, en su 

caso, los PLANOS DEFINITIVOS DE ESTRUCTURA DE LA OBRA, realizados por la empresa encargada del suministro 
del material, para su revisión  y posible aceptación, rechazo o sugerencias de modificaciones de los mismos. 

 

6. En su caso, Será atribución del Aparejador o Arquitecto Técnico nombrado por el Promotor la ordenación, 

organización y control de la ejecución material de la obra, así como la medición y valoración de unidades de obra 

ejecutadas. Deberá inspeccionar los materiales, las dosificaciones y mezclas, realizar el control periódico de la 

ejecución material, las comprobaciones de las dimensiones y la correcta disposición de los elementos 

constructivos. 

 
 

CONDICIONES DE PARTIDA 
 

Situación Avenida Lope de Vega nº2 

Tipo de Actuación Obra Nueva 

REFERENCIA CATASTRAL  8919004UL5781N0001AQ 

Topografía Solar Sensiblemente inclinado 

Superficie  Parcela  (m²) 9148 m² 

Tipología edificación Exenta en patio  

 

NORMATIVA URBANÍSTICA 

Municipal PGOU 2002 

Clasificación suelo URBANO 

Calificación/Zonificación ORDENANZA 7 EQUIPAMIENTO OTROS (EO) 
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INTERVENCIÓN 

La intervención que se proyecta obedece a dotar de un recinto de cubrición en el patio del Centro escolar 

coincidente con el acceso del alumnado de tal modo que pueda proteger de situaciones climatológicas adversas 
y que de esta forma pueda garantizarse una entrada ordenada y escalonada a las aulas.  

Se proyecta una cubierta dispuesta en el sentido longitudinal de la fachada del edificio existente. Formalmente se 

dispone en dos tramos. Un primer tramo corto ligeramente superior al otro y que quedará junto a la fachada del 

edificio para que la protección desde el exterior al interior del edificio quede garantizada.  La segunda cubierta 

dispuesta a continuación y ligeramente más baja que la anterior quedará separada de la fachada del edificio unos 

140cm aproximadamente.  

La cubierta se resuelve a dos aguas y queda sustentada sobre un pórtico ligeramente desplazado del eje de tal 

modo que los dos faldones no sean iguales. Se apoya en un total de 8 pilares.  

El elemento de cubrición se proyecta a base de placas planas de policarbonato celular translúcido de colores  con 

la idea de tener una transmisión de luminosidad de al menos un 90% y dando como resultado un espacio 

multicolorido.  

 

 
USO CARACTERÍSTICO DEL EDIFICIO Y OTROS USOS PREVISTOS 
 

Uso principal Dotacional escolar 

Otros usos No se señalan     

 

DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

Se prevé la adecuación del acceso al edificio mediante una rampa accesible.  

 

PROGRAMA DE NECESIDADES Uso Dotacional Escolar 

 

La necesidad de dotar al centro escolar de un recinto cubierto en el exterior del patio junto al acceso al 

edificio que proteja al alumnado en los días de lluvia ha motivado esta solución constructiva que se 

proyecta.  

Se proyectan dos cubiertas. Una cubierta corta superior y una cubierta larga inferior apoyadas sobre un 

único pórtico metálico desplazado del eje, con una cubrición a dos aguas invertida hacia el interior a base 

de placas de policarbonato celular. 
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1.3.1 CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMAS ESPECÍFICAS.  

 

CTE 
Código  Técnico  de  la  edificación  CTE  R.D.  314/2006  de 17  de marzo.  Ministerio 
de  la Vivienda  y sus modificaciones posteriores. 

EHE 
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, Instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08).  del Ministerio  de la Presidencia B.O.E.: 22-AGT-2008 

NCSE02 
Norma  de  construcción  sismorresistente  NCSE-2002  R.D.  997/2002  de  27  de  
septiembre.  Ministro de Fomento 

TELECOMUNICACIONES 
-NO APLICA-  
Real Decreto-ley 1/1998 sobre infraestructuras comunes en los edificios para el 
acceso a los servicios de telecomunicación y en el R.D. 346/2011 , de 11 de 
marzo,(Reglamento regulador). 

REBT -NO APLICA-  

Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión.  

RITE 
- NO APLICA –  
Reglamento de instalaciones térmicas en  los edificios y sus 
instrucciones técnicas complementarias.R.D.1027/2007.(BOE nº 207 de 29 de agosto 
2007) 

SEGURIDAD Y 
SALUD 

Disposiciones mínimas en seguridad y salud en las obras de construcción - Real 
Decreto 1627/1997 de  24-10-1997, Mº de la Presidencia. 

OTRAS 
La relación de la normativa técnica de aplicación en el proyecto y en la ejecución de 
la obra se aporta en los anejos de la memoria. 

 

NORMAS DE DISCIPLINA URBANÍSTICA 

 

Las obras se ejecutarán de acuerdo con las condiciones de la Licencia Urbanística municipal otorgada (en caso de 

ser necesario), y en lo relativo a usos, de acuerdo con la actividad autorizada o de primera ocupación concedida, 

según el caso. 

Los propietarios y constructores de todo o parte del edificio deberán destinarlo a usos que no resulten 

incompatibles con el planeamiento urbanístico vigente y mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y 

ornato público adecuados. 

La vulneración de las prescripciones contenidas en la legislación urbanística dará lugar a la incoación del 

correspondiente expediente sancionador, en conformidad con lo establecido en los Arts. 226 a 231 de la L.R.S. y 

procedimientos y circunstancias señalados en los mismos y en los Arts. 232 a 239, y de los que derivarán las 

sanciones que sean de aplicación en conformidad con lo establecido en los Arts. 240 a 243, y demás aspectos de 

Disciplina Urbanística señalados en la citada LSR y demás textos legales vigentes de aplicación. 

 
NORMAS Y ORDENANZAS MUNICIPALES 
 

Son de aplicación las aprobadas legalmente e incluidas como parte del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 

URBANA DE OLMEDO. Aprobado definitivamente el 25/04/2003 por Acuerdo de la CTU de Valladolid. Su 

cumplimiento se justifica más adelante. 

 

OTRAS INCIDENCIAS LEGALES DE APLICACIÓN 

No está afectado por otras obligaciones legales. 
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RESTITUCIÓN DE SERVICIOS 

Cualquier deterioro que pudiera surgir en los servicios públicos con motivo de la ejecución de las obras, 
derivado de las conexiones con las redes existentes o motivado por el transporte o por cualquier otras 

circunstancia derivada directamente de las operaciones de edificación, habrá de ser restituido hasta dejarlo 

en las condiciones iniciales en que se encontró, atendiendo, si así procediere, a las instrucciones o normas 
que fueran de aplicación. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

La normativa de obligado cumplimiento se expone más adelante en los Anexos de esta misma Memoria. 

 

1.3.2 DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA DE LA CUBIERTA   
 

Las cubiertas se resuelven con una geometría regular trapezoidal. La cubierta corta, dispuesta ligeramente 
por encima de la otra, tiene una geometría cuadrada estando el lado más próximo a la otra cubierta girado 

15º respecto a su ortogonal. 

La cubierta larga, es rectangular estando sus lados cortos girados 15º respecto a su ortogonal.  

Las dos cubiertas se apoyan sobre pórticos de acero a dos aguas hacia el centro ligeramente desplazado, 

quedando faldones de diferentes longitudes.  

 

Superficie Cubierta corta (superior) 59,80 m² 

Superficie Cubierta larga (cota inferior) 167,50 m² 

TOTAL SUPERFICIE PROYECTADA 227,30 m² 

Edificabilidad consumida m²/m² No computa 

Pendiente cubierta corta Faldón corto: 10º (±17%) 
Faldón largo: 4º (±7%) 

Pendiente cubierta larga Faldón corto: 4º (±7%) 
Faldón largo: 10º (±17%) 

 
 

ACCESOS Y EVACUACIONES. 

Los accesos al edificio se hacen por el viario establecido en la normativa urbanística vigente. 

 

1.3.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS DEL PROYECTO.  

 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

La Cimentación proyectada es a base de: ZAPATAS AISLADAS Y RIOSTRAS 

La Estructura portante proyectada es de: PÓRTICOS DE ACERO 

La Estructura de cubierta proyectada es de: CORREAS DE ACERO 

 

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

No se proyecta 
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SISTEMA ENVOLVENTE 

No se proyecta. 

SISTEMA DE ACABADOS 

La cubrición de la cubierta se resuelve a base de placa plana de policarbonato celular translúcido de 16mm de 
espesor en colores varios. 

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 

No se proyectan. 

SISTEMA DE SERVICIOS 

No se proyectan 

 

1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO  

Prestaciones del edificio en función de las exigencias básicas del CTE (Seguridad y Habitabilidad), de la 

Funcionalidad y de las Limitaciones de Uso. 

 

EXIGENCIAS DE SEGURIDAD 
DB-SE Seguridad Estructural 

 Exigencia: Asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las 
acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y 
uso previsto. 

DB-SI Seguridad en Caso de Incendio 
Exigencia: No aplica. 

DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad 
Exigencia: No aplica

 

 

 

EXIGENCIAS DE HABITABILIDAD 
DB-HS Salubridad 

Exigencia: Aplica HS 5 Evacuación de aguas 

DB-HR Protección frente al ruido 
Exigencia: No aplica 

DB-HE Ahorro de energía 
Exigencia: No aplica. 

 

EXIGENCIAS DE FUNCIONALIDAD 
Utilización 

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las 

instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 

Accesibilidad 
No aplica. 

Acceso a los servicios 
No aplica 
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LIMITACIONES DE USO 
 

Limitaciones de uso del edificio: 

Las limitaciones de uso del edificio responderán, en general, a la adecuación de las prestaciones y 
previsiones proyectadas, en concordancia con usos compatibles y del funcionamiento adecuado de sus 

estructuras e instalaciones. 

 
 

Limitaciones de uso de las dependencias: 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos proyectados. La dedicación de algunas de sus 

dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto o documento técnico exigible, de 

reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y 

cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones 

iníciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

Limitación de uso de las instalaciones: 

Las instalaciones se han proyectado en cumplimiento de los DB del CTE, con las exigencias pedidas en 

cada caso de acuerdo con los valores estadísticos previsibles para su adecuado funcionamiento; por tanto, 

cualquier variación en los usos proyectados implicará, en su caso, el comprobar que los parámetros de 

utilización siguen siendo válidos para el nuevo uso que se pudiera establecer en cualquier 
establecimiento, si fuera de rango distinto al inicialmente proyectado. 

 

1.5  PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución para la ejecución de la obra se estima en 2 meses 

 

1.6  PRESUPUESTO 

 

 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 62.312,84 €

GASTOS GENERALES (13%s/PEM) 8.100,67 €

BENEFICIO INDUSTRIAL  (6%s/PEM) 3.738,77 €

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA  PC (PEM+GG+BI) 74.152,28 €

I.V.A. (21%) 15.571,98 €

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (PC+IVA) 89.724,26 €

Suma el presente presupuesto a la cantidad de:

OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
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1.7  SUPERFICIES 

 

Total Superficie proyectada: 227,30 m² construidos 

La cubierta es exenta y no se cierra ningún lado. 

 

1.8  DECLARACIÓN DE CONDICIONES URBANÍSTICAS 

Proyecto 
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN PATIO DEL CEIP  VILLA DEL CABALLERO 
DE OLMEDO (VALLADOLID) 

Situación AVDA. LOPE DE VEGA Nº2. 47410 OLMEDO (Valladolid) 

Promotor DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN JCyL 

Proyectista IVÁN PÉREZ TOMILLO. Arquitecto colegiado nº2724 COACyLE 

 

SUP. CONSTRUIDAS Total S.C. (m²) 
Nº 

Viviendas 

S/Rasante existente - - B/Rasante existente - - - - - -  

S/Rasante proyectada 227,30 m² B/Rasante proyectada - - 227,30 m² - -  

    227,30 m²  

 

SITUACIÓN 

Normativa de aplicación PGOU OLMEDO. Aprobado definitivamente 25/04/2003 por Acuerdo de la 
CTU de Valladolid 

Clasificación del suelo SUELO URBANO 

Calificación/Zonificación EQUIPAMIENTO OTROS (EO) 

Acompaña 

     Cédula    Certificado    Acuerdo   Otros 

 

Parámetro s/Normas Proyectado Observaciones 

Obras en edificios 
existentes  
Art. 2.14.1 Tercera 
parte PGOU 

f) Obras exteriores Implantación de 
elementos fijos 
exteriores 
(marquesinas, …) 

Cubierta exterior a 
modo de 
marquesina 

 

Observaciones Se prohíbe la utilización de la edificación para uso diferente al proyectado.  

La edificación proyectada cumple todas las condiciones de índole urbanístico (altura, 

edificabilidad, alineaciones, ect…) que son de obligado cumplimiento y que quedan 

satisfechas según el Art. 3.8 de la parte cuarta (Normativa) del PGOU de Olmedo 

 
Como Técnico autor  del  proyecto de referencia y a los efectos del art. 47.1 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística, formulo bajo mi responsabilidad la declaración sobre las circunstancias y normativas urbanísticas 
que le son de aplicación, y que quedan recogidas en  los cuadros anteriores. 
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1.9  CONSIDERACIONES FINALES  

 

Este documento técnico ha sido redactado en base a las informaciones recibidas por parte del promotor, 

habiendo sido examinada por el mismo, encontrándolo conforme en todas sus partes. 

Cualquier variación que se produzca en relación con este documento técnico redactado que forma parte del 

mismo es desautorizada por su autor. En caso de producirse algún cambio o modificación,  el técnico firmante no 

será responsable de los perjuicios económicos y jurídicos que ello pudiera derivar. 
 

Si este documento lesionara intereses de personas ajenas a la propiedad encargante (promotor), la 

responsabilidad será única y exclusivamente de la propiedad que ha dado instrucciones para hacerlo, y ha 

comprobado que, después de redactado, éste se encuentra a su total satisfacción. 

Con lo especificado en esta Memoria y en los documentos que la acompañan y que forman parte de este trabajo, 

queda suficientemente definido, a juicio del Arquitecto que suscribe, el presente Documento para la iniciar el 

trámite que permita la CONSTRUCCIÓN del edificio proyectado. 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

2.1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO  

 

Estudio geotécnico PTE DE REALIZACIÓN. TENSIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO ESTIMADA EN CÁLCULO 2 KP/CM² 

Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 
Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 
DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la 
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.  

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo 
adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la 
misma. 

Acciones: Se considerarán las acciones que actúan sobre la cubierta soportado según el 
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a 
través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados 
(4.3 - 4.4 – 4.5). 

Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo 
de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el 
entorno donde se ubica la construcción. 

Empresa Pte de realización 

Nombre del autor/es firmantes 
– Titulación 

Pte de realización 

Número de sondeos Pendiente  

Descripción de los terrenos Pendiente  

Datos estimados No se presupone nivel freático 

Tipo de reconocimiento: Pte.  

Parámetros geotécnicos 
estimados: 

Cota de cimentación ±  a -0.80m aprox.  

Estrato en cimentación  Estimado:  Arenas limosas de color marrón y 
gravas de color blanco 

Coeficiente de permeabilidad Estimado: Ks = 10-5 – 10-9 m/s 

Nivel freático. Estimado:  Sin presencia  

Tensión admisible  Estimada: 2,0 Kp/cm2 (0,25 MPA) 

Densidad seca Estimada: γ= 18,0-22,0 KN/m³ 

Angulo de rozamiento interno 
del terreno 

Pte  

Cohesión efectiva Estimada: c´=0 KN/m² 

Módulo de deformación Estimado: E= 20-70 MPa 

Coeficiente de Balasto -- 
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Situaciones de dimensionado 

La comprobación de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la cimentación se efectuará para la 

situación de dimensionado más probable (persistente), teniendo en cuenta las características de la obra y del 

terreno de apoyo en condiciones normales de uso. Las situaciones de dimensionado transitorias y extraordinarias 

quedan, en general, fuera del alcance de este estudio, por desconocerse el procedimiento constructivo y las 

características estructurales de la obra proyectada.  

Tan sólo se comprobará, si procede, la situación de dimensionado transitoria de carga sin drenaje (ap. 4.2.3.1.d del 

DB-SE-C) en suelos finos, saturados y de baja permeabilidad.  

Cálculo de la presión admisible de servicio 

Con carácter general puede adoptarse, para zapatas de dimensiones habituales (lado entre 1m y 3.00m) una 

presión admisible de servicio de 2,0 Kp/cm² en la situación de dimensionado considerada, si bien podrá 

atenderse, en cualquier caso, a lo reflejado en la siguiente tabla: 

 

Presión vertical admisible de servicio para zapatas 

Ancho de zapata Zapata 

 q´s Criterio 

m Kp/cm² - 

1.00 360 Asiento  

1.50 326 Asiento  

2.00 291 Asiento  

2.50 271 Asiento  

3.00 258 Asiento  

 

Recomendaciones generales: 

Las conclusiones que se alcancen en el  estudio geotécnico se basarán en reconocimientos puntuales en campo y 

en análisis de laboratorio realizado sobre muestras, también puntuales, que se extraigan del terreno. De este 

modo cabe la posibilidad de que existan diferencias, en cuanto a las características geológicas y geotécnicas del 

terreno, entre la interpretación que se exponga en el estudio y los condicionantes realmente presentes en el 

subsuelo.  

Por estos motivos, antes de proceder a la realización de la estructura de cimentación el técnico competente 

deberá comprobar visualmente, o mediante las pruebas que juzgue oportunas, que el terreno de apoyo de 

aquélla se corresponde con lo estimado en el presente estudio geotécnico.  
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2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL  

 
El proceso seguido para el cálculo estructural es el siguiente: primero, determinación de situaciones de 
dimensionado; segundo, establecimiento de las acciones; tercero, análisis estructural; y cuarto dimensionado. Los 
métodos de comprobación utilizados son el de Estado Límite Ultimo para la resistencia y estabilidad, y el de Estado 
Límite de Servicio para la aptitud de servicio. Para más detalles consultar la Memoria de Cumplimiento del CTE, 
Apartados SE 1 y SE 2. 

Datos e hipótesis de partida 

El diseño de los elementos proyectados con función portante ha estado condicionado al programa funcional a 

desarrollar a petición de la propiedad, sin llegar a conseguir una modulación estructural estricta. Ambiente no 

agresivo a efectos de la durabilidad. 

Programa de necesidades 

Elementos de nueva ejecución con función portante de pequeñas dimensiones, sin juntas estructurales. 

Bases de cálculo 

El dimensionado de secciones se realiza según la teoría de los Estados Límites de la Instrucción EHE, utilizando el 

Método de Cálculo en Rotura. Programa de cálculo utilizado CypeCad 2016 y Metal 3D. El sistema de cálculo es 

matricial tridimensional, usando el método de la rigidez. 

Descripción constructiva 

Se proyecta la nueva ejecución de una cubierta metálica ligera a modo de pérgola de protección desarrollada 

en dos partes cada una de ellas a dos agua apoyada sobre una única línea de pórticos central. Para la 

cimentación se ha proyectado zapatas aisladas y arriostradas mediante vigas de atado. La estructura de cubierta 

se ha proyectado mediante vigas y pilares de acero laminado arriostradas con correas tubulares.  La cubrición se 

proyecta a base de placa translúcida plana de policarbonato multicelular tipo Danpalón o equivalente. 

A continuación se hace una descripción de los elementos estructurales principales: 

PILARES 

Son piezas metálicas conformadas en acero laminado de sección tipo IPE-220.  

VIGAS 

Son piezas conformadas en acero laminado compuestas por un perfil IPE-180 y ½ IPE-180.  

CORREAS TUBULARES 

Son piezas metálicas conformadas en acero laminado de sección rectangular tipo tubo RHS 210x80x5.0 

 
 

2.3 SISTEMA ENVOLVENTE      NO APLICA 

 

2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN    NO APLICA 
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2.5 SISTEMA DE ACABADOS  

Cubierta 

Solución a base de placas translúcidas planas de policarbonato PC microcelda de 12mm tipo Danpalón o 

equivalente. 

 

2.6 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES  

 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS       NO APLICA 

 

PROTECCIÓN ANTI-INTRUSIÓN       NO APLICA 

 

PARARRAYOS          NO APLICA 

 

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN       NO APLICA  

 

INSTALACIÓN DE TRANSPORTE       NO APLICA 

 

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA       NO APLICA 

 

EVACUACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS    
 

Datos de partida 
Red de evacuación únicamente de pluviales  

Objetivo 
Cumplimiento del DB HS 5. 

Prestaciones 
La cubierta proyectada evacuará mediante canalones y bajantes a la red municipal mediante 

colectores enterrados.   

Bases de cálculo 
El diseño y el dimensionado de la red se realiza de conformidad con lo dispuesto en los puntos 3 y 4 
del DB HS5 

 

VENTILACIÓN          NO APLICA 

 

TELECOMUNICACIONES         NO APLICA 

 

RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS       NO APLICA 
 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES       NO APLICA 

 
INSTALACIONES DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS   NO APLICA 

2.7 EQUIPAMIENTO                                                                                                NO APLICA 
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3.  CUMPLIMIENTO CTE 
 

3.1  SE- SEGURIDAD ESTRUCTURAL                                                                     

El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio tiene un 

comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar 

sometido durante su construcción y uso previsto (Artículo 10 de la Parte I de CTE).  

Para satisfacer este objetivo, la edificación se proyectará, fabricará, construirá y mantendrá de forma que cumpla 

con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

 
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 

El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos: 
 

 Apartado  Procede No procede 
     
DB-SE SE-1 y SE-2 Seguridad estructural:   
    
DB-SE-AE SE-AE Acciones en la edificación   
DB-SE-C SE-C Cimentaciones   
     
DB-SE-A SE-A Estructuras de acero   
DB-SE-F SE-F Estructuras de fábrica   
DB-SE-M SE-M Estructuras de madera   
 

 
Se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 

 

 Apartado  Procede No procede 
    

NCSE NCSE 
Norma de construcción 
sismorresistente 

  

EHE-08 EHE Instrucción de hormigón estructural   

EFHE EFHE 

Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de forjados unidireccionales 
de hormigón estructural realizados con 
elementos estructurales 

  

 

SE 1: Resistencia y estabilidad 
 

La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se 

mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de 

construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias 
desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 

 

Documentación 
Se adjunta toda la documentación exigida: Memoria, Planos y Pliego de Condiciones. Así como Instrucciones de 
Uso y Plan de Mantenimiento 
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Análisis estructural y dimensionado 

 
Clasificación de la 
construcción 

Cubierta ligera 

 
Tipo de estructura 

 
Pórticos de acero laminado  
Correas metálicas de sección rectangular 
Zapatas aisladas de HA 
Vigas riostras de HA 

 
Estados límite 
Estados límite últimos 

Los estados límite últimos son los que, de ser superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea 

porque producen una puesta fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo. 

Se han considerado los siguientes: 

a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, considerado 
como un cuerpo rígido. 

b) fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo,    
rotura de sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y la cimentación) o de sus uniones, o 
inestabilidad de elementos estructurales incluyendo los originados por efectos dependientes del 
tiempo (corrosión, fatiga) 

Estados límite de servicio 
Los estados límite de servicio son los que, de ser superados, afectan al confort y al bienestar de los 
usuarios o de terceras personas, al correcto funcionamiento de del edificio o a la apariencia de la 

construcción. 

Se han considerado los siguientes: 

a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, al confort de los 
usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones. 

b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la funcionalidad de la 
obra. 

c) los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la 
funcionalidad de la obra. 

 

 

Variables básicas 
Acciones:    Se definen en el DB SE AE. 

Datos geométricos: Los valores geométricos de la estructura se definen en los planos. 

Materiales:  Los materiales que componen la estructura se han definido en el apartado 
de Memoria Constructiva epígrafe 2.2 Sistema Estructural. 

 

Modelo para el análisis estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales, considerando los elementos que 

definen la estructura: vigas de cimentación, losas de cimentación, muros de hormigón, pilares, vigas, losas 

macizas, escaleras y perfiles de acero. 

Se establece la  compatibilidad de  desplazamientos en  todos los  nudos, considerando  seis grados  de libertad  y    

la hipótesis de indeformabilidad en el plano para cada forjado continuo, impidiéndose los desplazamientos 

relativos entre nudos.  

A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, se supone un comportamiento lineal de los 

materiales 
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Programa informático utilizado: CYPECAD 

Mecánica del programa: 

Se realiza un cálculo espacial por métodos matriciales, considerando todos los elementos que definen la 

estructura: vigas de cimentación, losas de cimentación, muros de hormigón, pilares, vigas, losas macizas, escaleras 

y perfiles de acero. 

 

Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de libertad y 

utilizando la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta (diafragma rígido), para modelar el 

comportamiento del forjado. 

A los efectos de obtención de las distintas respuestas estructurales (solicitaciones, desplazamientos, tensiones, 

etc.) se supone un comportamiento lineal de los materiales, realizando por tanto un cálculo estático para acciones 

no sísmicas. Para la consideración de la acción sísmica se realiza un análisis modal espectral 

 
Verificaciones basadas en coeficientes parciales 

En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación del efecto de las 
acciones, así como de la respuesta estructural, se han utilizado los valores de cálculo de las variables, obtenidos a 

partir de sus valores característicos, u otros valores representativos, multiplicándolos o dividiéndolos por los 

correspondientes coeficientes parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente. 

 

Tabla 4.1 Coeficientes parciales de seguridad (γ) para las acciones 

Tipo de verificación Tipo de acción Situación persistente o transitoria 

desfavorable favorable 
 
 

Resistencia 

Permanente 
Peso propio, peso del terreno 
Empuje del terreno 

Presión del agua 

 
1,35 
1,35 
1,20 

 
0,8 
0,7 
0,9 

Variable 1,50 0 

 
 

Estabilidad 

 desestabilizadora estabilizadora 

Permanente 
Peso propio, peso del terreno 
Empuje del terreno 

Presión del agua 

 
1,10 
1,35 
1,05 

 
0,90 
0,80 
0,95 

Variable 1,50 0 

 

SE 2: Aptitud al servicio 
 

La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones 
inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se 

produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles 

 

 

 

 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

CUBIERTA EN PATIO DEL CEIP VILLA DEL CABALLERO DE OLMEDO (Valladolid) 

Emplazamiento  Av. Lope de Vega, nº2. 47410 Olmedo (Valladolid 

Promotor  Dirección Provincial de Educación JCyL Plaza del Milenio, nº1. 47014 Valladolid          Noviembre 2021  

 

01 MEMORIAS 
 

                  

  

DB-SE-AE  ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 

Las soluciones adoptadas se ajustan a las exigencias del DB-SE-AE  ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES 

En conformidad con la EHE-2008, art.9, las clasificamos según los siguientes grupos: 

Las acciones a considerar en una estructura o elemento estructural serán las establecidas por la reglamentación 

específica vigente o en su defecto las indicadas en el CTE. 

Las acciones se pueden clasificar según su naturaleza en acciones directas (cargas) e indirectas (deformaciones 

impuestas). 

Las acciones se pueden clasificar por su variación en el tiempo en Acciones Permanentes (G), Acciones 

Permanentes de Valor no Constante (G*), Acciones Variables (Q) y Acciones Accidentales (A). 

En general, para el peso propio de la estructura se adoptará como acción característica un único valor deducido 

de las dimensiones nominales y de los pesos específicos medios 

Para los elementos de hormigón se tomarán las siguientes densidades: 

Hormigón en masa 
2300 kg/m3 si fck ≤ 50 N/mm2 

2400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2 

Hormigón armado y pretensado 2500 kg/m3 

 

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (DB SE-AE) 
 

Pesos propios de los materiales 

Hormigón normal 24,00 KN/m3 

Hormigón fresco 25,00 KN/m3 

Hormigón aligerado 16,00 KN/m3 

Mortero de cemento 20,00 KN/m3 

Argamasa de cal 16,00 KN/m3 

Pasta de yeso 18,00 KN/m3 

Fábricas ladrillo hueco 12,00 KN/m3 

Ladrillo perforado 15,00 KN/m3 

Fábricas ladrillo macizo 18,00 KN/m3 
 

Cargas y sobrecargas en cubiertas 

Cargas 

CUBIERTA→ vigas y correas s/perfil kN/m2 

CUBIERTA→ panel cubrición 0,10 kN/m2 

Total cargas - - kN/m2 

Sobrecargas 

Uso (Conservación) 0,40 kN/m2 

Carga de nieve (proy. horz.)  q n 0,40 kN/m2 

Carga Concentrada 2,60 kN/ml 
 

Viento. Grado de aspereza del entorno donde se ubica el edificio 

IV Zona urbana en general, industrial o forestal 
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ACCIONES SÍSMICAS: NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE (NCSE-2002) 
 

DATOS Y COEFICENTES A CONSIDERAR EN EL CÁLCULO. (NCSE-2002) 

 

Localidad    Olmedo 

Provincia    Valladolid 

Tipo estructura   Pórticos metálicos 

Ductilidad de la Estructura   Sin ductilidad (u=1) 

Importancia de la construcción  NORMAL 

Aceleración sísmica ab/g  0,080 

Aceleración sísmica de cálculo ac  0,083 

Terreno Tipo   Estimado: III Suelo Granular de compacidad media o cohesivo:  

Firme:     Estimado: 1,30m 

Coeficiente C    Estimado: 1,6 

Valor de K   Estimado: 1,0 

Coeficiente de riesgo  Estimado: - - 

 

A los efectos de los cálculos de las solicitaciones debidas al sismo se considerarán las masas correspondientes a la 

propia estructura, las masas permanentes, y una fracción de las restantes masas, siempre que éstas tengan un 

efecto desfavorable sobre la estructura, de valor: 

Sobrecargas de uso en viviendas, hoteles y residencias: 0,5 
Sobrecargas de uso en edificios públicos, oficinas y comercios 0,6 
Sobrecargas de uso en locales de aglomeración y espectáculos: 0,6 
Sobrecargas de nieve, con permanencia > a 30 días/año: 0,5 
Sobrecargas de uso en almacenes, archivos, etc. 1,0 

Sobrecarga de tabiquería 1,0 
Piscinas o grandes depósitos de agua 1,0 

 

En las construcciones en que no coinciden el centro de masas y el de torsión, bien por irregularidad geométrica ó 

mecánica, o bien por una distribución no uniforme de las masas, habrá que tener en cuenta el efecto de torsión 

que se produce. 

En todas las construcciones, incluso en las que se prevea que coincidan el centro de masas y el de torsión, se 

deberá considerar siempre una excentricidad adicional de las masas ó de las fuerzas sísmicas equivalentes en 

cada planta, no menor de 1/20 de la mayor dimensión de la planta en el sentido perpendicular a la dirección del 

sismo, a fin de cubrir las irregularidades constructivas y las asimetrías accidentales de sobrecargas. 

 

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.(NCSE-2002) 

Cerramientos, particiones y otros. 

No aplica 

Antepechos, parapetos, chimeneas y cercas. 
No aplica 
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Vías de evacuación. 
No aplica 

Carpinterías exteriores. 
No aplica 

Revestimientos y aplacados. 
No aplica 

Instalaciones y acometidas. 
No aplica 

 

DB-SE-C  SEGURIDAD ESTRUCTURAL CIMIENTOS 
 

Las soluciones adoptadas se ajustan a las exigencias del DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL CIMIENTOS. 

Bases de cálculo 

El comportamiento de la cimentación se ha comprobado frente a la capacidad portante (Resistencia y estabilidad) 

y la aptitud al servicio. A estos efectos se ha distinguido, respectivamente, entre estados límite últimos y estados 

límite de servicio. 

Se ha tenido en cuenta los efectos que, dependiendo del tiempo, pueden afectar a la capacidad portante o 

aptitud de servicio de la cimentación, comprobando su comportamiento frente a: 

a) acciones físicas o químicas que pueden conducir a procesos de deterioro. 
b) cargas variables repetidas que puedan conducir a mecanismos de fatiga del terreno. 
c) las verificaciones de los estados límites de la cimentación relacionados con los efectos que dependen 

del tiempo deben estar en concordancia con el periodo de servicio de la construcción. 
 

Las situaciones de dimensionado de la cimentación se han seleccionado para todas las circunstancias igualmente 

probables en las que la cimentación tengan que cumplir su función, teniendo en cuenta las características de la 

obra y las medidas adoptadas para atenuar riesgos o asegurar un adecuado comportamiento tales como las 

actuaciones sobre el nivel freático. 

Las situaciones de dimensionado se clasifican en: 

a) situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso. 
b) situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo limitado, tales 

como situaciones sin drenaje o de corto plazo durante la construcción. 
c) situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que sen puede 

encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio, incluido el sismo 
 

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limite Últimos (apartado 3.2.1 DB SE) y los 
Estados Límite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE). 

Verificaciones 

Se ha verificado que no se supere ningún estado límite para: 

a) las solicitaciones del edificio sobre la cimentación. 

b) las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del terreno sobre la 
cimentación. 

c) los parámetros del comportamiento mecánico del terreno. 

d) los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en la construcción de la 
cimentación. 

e) los datos geométricos del terreno y la cimentación. 
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Descripción: Cimentación de tipo superficial a base de zapatas aisladas y vigas riostras.  

Material adoptado: Hormigón armado HA-25 y Acero B500S. 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto 

armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón 

estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado. 
 
Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de 
hormigón de limpieza de un espesor de 10 cm. que sirve de base a las zanjas y zapatas de cimentación. 
 

Acciones 
Para cada situación de dimensionado de la cimentación se distinguirá entre acciones que actúan sobre el edificio 

y acciones geotécnicas que se transmiten o generan a través del terreno en que se apoya. 

Acciones sobre el edificio 

Acciones del edificio sobre la cimentación 

Acciones geotécnicas sobre la cimentación que se transmiten o generan a través del terreno. 

 
Coeficientes de seguridad parciales 
Se han utilizado los coeficientes parciales de seguridad que se indican en la tabla 2.1. 

Variables básicas 
Acciones:   Se definen en el DB SE AE. 

Datos geométricos: Los valores geométricos de la cimentación se definen en los plano. 

Materiales:  Los materiales que componen la cimentación se han definido en el apartado de 
Memoria Constructiva epígrafe 2.2 Sistema Estructural. 

Estudio geotécnico 
Pendiente de realización. 

 

DB-SE-A  SEGURIDAD ESTRUCTURAL ACERO 
 

Las soluciones adoptadas se ajustan a las exigencias del DB-SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL ACERO. 

 

Generalidades 
Se comprueban los elementos metálicos proyectados con acero, en lo referente a la seguridad en condiciones 
adecuadas de utilización, incluidos los 

 

Bases de cálculo 
Para verificar el cumplimiento del apartado 3.2 del Documento Básico SE, se ha comprobado: La estabilidad y la 
resistencia (estados límite últimos) 

La aptitud para el servicio (estados límite de servicio) 

Criterios de verificación 

La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado: 
 

 Manualmente  Toda la estructura:  Presentar justificación de verificaciones 
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   Parte de la estructura:  Identificar los elementos de la estructura 

    

 
Mediante programa 
informático 

 Toda la estructura 
Nombre del 
programa: 

 

    Versión:  
    Empresa:  
    Domicilio:  
      

   Parte de la estructura: 
Identificar los 
elementos de la 
estructura: 

- 

    
Nombre del 
programa: 

CypeCAD Espacial 

    Versión: 2016 o 
    Empresa: CYPE Ingenieros 

    Domicilio: 
Avenida Eusebio Sempere 
nº 5. Alicante. 

      

Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en base 
a los siguientes estados límites: 

 Estado límite último 
Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son 
la estabilidad y la resistencia. 

 Estado límite de servicio 
Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural 
en servicio. 

      
 

Modelado y análisis 

El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa 

del comportamiento de la misma. 

Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones constructivas 

previstas. 

Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 

2º orden) allí donde no resulten despreciables. 

En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo el efecto del 

apeo provisional de los forjados cuando así fuere necesario. 

 

 

 

la estructura 

está formada 

por pilares y 

vigas 

existen 

juntas de 

dilatación 

 

separación 

máxima entre 

juntas de 

dilatación 

d>40 
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¿Se han tenido en 

cuenta las 

acciones térmicas 

y reológicas en el 

cálculo? 

si   

no   

 

 

no existen    ¿Se han tenido en si   
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juntas de 

dilatación 

cuenta las 

acciones térmicas 

y reológicas en el 

cálculo? 
no  

No es 

necesario 

al ser 

todas las 

dimension

es 

menores 

de 40 m. 

 
La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se 

producirán durante el proceso constructivo 

 
Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente 

previstas para la entrada en servicio del edificio 

 

Durabilidad 
Los elementos de acero proyectados están protegidos de acuerdo a las condiciones de uso, ambientales y a su 

situación, de forma que se asegura su resistencia, estabilidad y durabilidad durante el periodo de vida útil. 

Los elementos de acero deberán mantenerse de acuerdo a las instrucciones de uso y plan de mantenimiento 
correspondiente. 

Materiales 
Los materiales se han definido en la memoria constructiva epígrafe 2.2 Sistema Estructural. 

 

Coeficientes parciales de seguridad para determinar la resistencia 
Se han utilizado los coeficientes parciales de seguridad que se indican en el Apdo 2.3.3 del DB SEA. 

 

Análisis estructural 
El análisis estructural se ha realizado con el modelo descrito en el Documento Básico SE. 

 

DB-SE-F  SEGURIDAD ESTRUCTURAL FÁBRICAS   NO APLICA 
 

DB-SE-M  SEGURIDAD ESTRUCTURAL MADERA   NO APLICA 
 
 

3.2  SI- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO    NO APLICA 

 

3.3  SUA- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD  NO APLICA 
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3.4  HS- SALUBRIDAD  

 
HS1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD               

 

 CUBIERTA 
 

Grado de 
impermeabilidad. 

 
 

 
No aplica 

Solución 
constructiva 

 

Tipo de cubierta  
TIPO 1:  Inclinada liguera con panel multicelda 

de policarbonato  translúcido 
Uso: No transitable 
Condición higrotérmica: Sin ventilar 
Barrera contra el paso del vapor de agua: No  
Sistema de formación de pendiente: Pórticos metálico 
Pendiente: >5% según tabla 2.10, DB HS 1 
Aislamiento térmico: No aplica 
Capa de impermeabilización: No aplica  
Cobertura: Panel policarbontao e=12mm 
Sistema de evacuación de aguas: Canalones y bajantes  
 
 

Condiciones de los 
puntos singulares 

 

Los sumideros serán piezas prefabricadas, con alas de 10cm. como mínimo, con 
elementos de protección para retener los sólidos que puedan obturar la bajante. El 
soporte de la impermeabilización (capa de formación de pendiente) se rebajará 
alrededor de los sumideros para formar la pendiente adecuada hacia los sumideros. La 
impermeabilización se prolongará al menos 10cm. por encima de las alas. La unión del 
impermeabilizante con los sumideros será estanca. Los sumideros se separarán al menos 
50cm. de los encuentros con los paramentos verticales. 
 
Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1% mínimo. Las 
piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre 
el mismo. El canalón al estar dispuesto junto al paramento vertical debe disponerse 
elementos de protección  

Conservación y 
mantenimiento 

Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se 

incluyen en la tabla 6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten 

defectos. 
 

 Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y 
rebosaderos) y comprobación de su correcto funcionamiento 

1 año  (1) 

 Recolocación de la grava 1 año  

 Comprobación del estado de conservación de la protección o tejado  3 años) 

 Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares 3 años  

 (1) Además debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes. 
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HS2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS              NO APLICA 

 

HS3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR                 NO APLICA 

 

HS4 SUMINISTRO DE AGUA                             NO APLICA 

 
HS5 EVACUACIÓN DE AGUAS               

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Objeto: Evacuación de aguas pluviales. Tipo mixto 

Características del alcantarillado: - 

Cotas: existente  

Capacidad de la red: existente  
  

DIMENSIONADA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

 

El área de la superficie de paso de elementos filtrante de una caldereta debe estar comprendida entre 1,5 y 2 

veces la sección recta de la tubería a la que conecta. 

El nº mínimo de sumideros que deben disponerse en función de la superficie proyectada horizontalmente se 
obtendrá de la tabla 4,6 

El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayores que 150 mm y 
pendientes máximas del 0,5%, y para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta. 

 

Tabla 4.6 Numero de sumideros en función de la superficie de cubierta 

Superficie de cubierta 
proyectada 

Nº de sumideros 

S < 100 2 

100 ≤ S < 200 3 

200 ≤ S < 500 4 

s > 500 1 cada 150 m2 

 

CANALONES 
El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular para una intensidad 
pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 

Tabla 4.7 Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 

Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m²) 
Diámetro nominal del canalón 

(mm) Pendiente del canalón 

0,5% 1% 2% 4% 

35 45 65 95 100 

60 80 115 165 125 

90 125 175 255 150 

185 260 370 520 200 

335 475 670 930 250 
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BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES 
El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante de aguas pluviales 

se obtiene en la tabla 4.8 

 

Tabla 4.8 Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 

Superficie en proyección 
horizontal servida (m2) 

Diámetro nominal de la 
bajante (mm) 

65 50 

113 63 

177 75 

318 90 

580 110 

805 125 

1544 160 

2700 200 

 

 
 

3.5  HR- PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO    NO APLICA 

 

3.6  HE- AHORRO DE ENERGÍA      NO APLICA 
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2.  PLIEGO DE CONDICIONES  
 
ÍNDICE 

I CONDICIONES GENERALES 

1 NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 

3 DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

II CONDICIONES FACULTATIVAS 

1 DELIMITACIONES DE FUNCIONES  

1.1 EL ARQUITECTO 

1.2  EL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO 

1.3 EL CONSTRUCTOR 

1.4 LA PROPIEDAD 
2 OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 

2.1 VERIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

2.2 PLAN DE SEGURIDAD 

2.3 PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 

2.4 OFICINA EN LA OBRA 

2.5 REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 

2.6 PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

2.7 TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

2.8 INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO 

2.9 RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECIÓN FACULTATIVA 

2.10 RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 

2.11 FALTAS DEL PERSONAL 

2.12 SUBCONTRATAS 
3 PRESCRIPCIONES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS 

3.1 ACCESOS Y VALLAS 

3.2 REPLANTEO 

3.3 INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

3.4 ORDEN DE LOS TRABAJOS 

3.5 FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

3.6 AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 

3.7 PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

3.8 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 

3.9 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

3.10 DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 

3.11 TRABAJOS DEFECTUOSOS 

3.12 VICIOS OCULTOS 

3.13 DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

3.14 PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

3.15 MATERIALES NO UTILIZABLES 

3.16 MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

3.17 GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

3.18 LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
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3.19 OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
4 RECECPIONES DE OBRA 

5 OBRAS OCULTAS 

6 SEGURIDAD Y SALUD 

 

III CONDICIONES ECONÓMICAS 

1 PRINCIPIO GENERAL 

2 DE LOS PRECIOS 

2.1 COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

2.2 BENEFICIO INDUSTRIAL 

2.3 PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

2.4 PRECIO DE CONTRATA 

2.5 FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

2.6 ACOPIO DE MATERIALES  
3  OBRAS POR ADMINISTRACIÓN  

3.1 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 

3.2 LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

3.3 ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

3.4 NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 

3.5 RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR POR BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 

3.6 RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
4 VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

4.1 FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 

4.2 RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

4.3 PAGOS  
5 DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS 

5.1 IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

5.2 DEMORA DE LOS PAGOS 
6 VARIOS  

6.1 MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA 

6.2 UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES 

6.3 SEGURO DE LAS OBRAS 

6.4 CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

6.5 USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 

6.6 PAGO DE ARBITRIOS 

 

IV CONDICIONES TÉCNICAS 

 

ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACIÓN 

MOVIMIENTO DE TIERRAS.  
Zanjas y pozos.  

CIMENTACIONES DIRECTAS.  
Zapatas (aisladas, corridas y elementos de atado).  

ESTRUCTURAS 

ESTRUCTURAS DE ACERO 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN (ARMADO Y PRETENSADO)  
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CUBIERTAS 

CUBIERTAS INCLINADAS 

INSTALACIONES 

INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
Residuos líquidos 

REVESTIMIENTOS 

REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS 
Pinturas 

CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 

CONDICIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 Código Técnico de la Edificación 

 Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 

 Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 

RELACIÓN DE PRODUCTOS CON MARCADO CE 

PRODUCTOS CON INFORMACIÓN AMPLIADA DE SUS CARACTERÍSTICAS 
 1.1.4. ACERO PARA EL ARMADO DEL HORMIGÓN 

ANEJO 1: RELACIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS Y EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

NORMATIVA DE UNIDADES DE OBRA 
 Normativa de carácter general 

 Normativa de cimentación y estructuras.  

 Normativa de instalaciones 

NORMATIVA DE PRODUCTOS.  

 

V CONDICIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 

1 ZAPATAS (AISLADAS, CORRIDAS, ELEMENTOS DE ATADO) 

2 ESTRUCTURAS DE ACERO 

3 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
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I CONDICIONES GENERALES 

 

1 NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
El presente Pliego de Condiciones tiene por finalidad regular la ejecución de las obras relativas a PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN PATIO DEL CEIP VILLA DEL CABALLERO DE OLMEDO, emplazada en Avda. Lope de Vega, 
nº2, 47410 de Olmedo (Valladolid), según el Proyecto Técnico redactado por el/los arquitecto/s IVÁN PÉREZ TOMILLO y sus 
correspondientes Anexos Específicos, fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que 
corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o 
constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico, así como las relaciones 
entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  

 Los documentos que componen el Proyecto de Ejecución  así como las “Condiciones Varias de la Edificación” compuesto por el 
“Centro Experimental de Arquitectura” y aprobado por la Dirección General de Arquitectura, junto con los planos de la obra, 
detalles y ordenes de obra que durante la ejecución de la misma pudieran facilitarse, constituyen los documentos 
determinantes de la naturaleza y características de la obra a realizar y a ellos se ajustará su ejecución. 

 Este Pliego se complementa con las especificaciones técnicas incluidas en cada anexo de la memoria descriptiva 
correspondiente a la estructura e instalaciones generales del Edificio, considerándose como complementarios recíprocamente 
los planos y los documentos escritos, constituyendo una unidad, de forma que todo lo que aparezca en alguno de ellos, si no se 
mencionare en el resto tendrá la misma validez y se realizará como si apareciera en todos ellos. En cada caso concreto, deberá 
cumplirse la finalidad y significado evidentes de los planos y documentación escrita. 

 Toda omisión en los planos o documentos escritos o cualquier contradicción entre los documentos o entre un documento y las 
condiciones reales de la obra, será comunicada, con la mayor brevedad por el Contratista a la Dirección Técnica, que tomará las 
decisiones oportunas. Como norma general, prevalecerá la indicación que suponga mayor calidad o cuantía, sometiéndose el 
Contratista a la interpretación de la Dirección Técnica. Este mismo criterio, prevalecerá en la definición de nuevos detalles, 
planos y especificaciones de obra.  

 La realización de las obras se ejecutará por gestión directa del Promotor, bien sea contratándola total o parcialmente, o 
realizándola directamente. En el supuesto de que el Promotor realizase la obra directamente o por medio de destajos o 
subcontratas, se entenderá que el Promotor asume la responsabilidad así como el cargo y funciones del Contratista, y en 
especial las que aquí se expresan. Por tanto, cuanto en este Pliego de Condiciones se refiere al Contratista, se entiende 
extensivo al Promotor, de no existir aquél. 

 El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos todos los planos que hayan sido facilitados e informar a 
la Dirección Técnica sobre cualquier contradicción que hubiera hallado.  

Igualmente deberá confrontar los planos y las cifras antes de realizar la obra, siendo responsable de cualquier error que hubiera 
podido evitarse de haber procedido a la confrontación. Esta condición se tendrá especialmente en cuenta en la oferta inicial ya 
que no será motivo para solicitar modificación del “tanto alzado total” de adjudicación, la existencia de omisiones o errores de 
mediciones y presupuesto, respecto de la cuenta y costo que se produzcan en la obra. 

 No se admitirá al Contratista la presentación de valoración alguna por errores u omisiones en los distintos documentos del 
Proyecto, con el pretexto de no haber comprendido el sentido de las estipulaciones. 

 Aquellos  trabajos   o unidades de obra que se valoren al presupuestarse como partida alzada,  cuando  en  su día queden 
completamente definidos, no se certificarán sino con previa especificación y valoración detallada  en el momento de ir a 
realizarlas, aprobadas por la Dirección Técnica. En ningún caso el valor real podrá rebasar la cuantía de la consignada como 
partida alzada en el presupuesto, salvo que previamente se hubiese llegado a un acuerdo escrito en contra, entre el Contratista 
y el Promotor, con conocimiento de la Dirección Técnica. 

 Los trabajos a realizar consisten en el suministro e instalación de todos los materiales necesarios, equipo, maquinaria, 
herramientas, aparatos, medios de transporte y mano de obra para la construcción del edificio al que se refiere el Proyecto. 
Consisten así mismo en la realización de todas las construcciones, provisiones exigidas o necesarias para la buena ejecución de 
la obra, así como los servicios e instalaciones provisionales durante el transcurso de la obra. 

Se realizará la reposición de calles, o servicios municipales que se vean afectados por las obras, cuyo costo está incluido dentro 
de los gastos generales. 

2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
Se corresponde con la que figura en el apartado descriptivo de la Memoria del Proyecto. 

3 DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
El Contrato se formalizará como documento privado o público a petición de cualquiera de las partes y con arreglo a las 
disposiciones vigentes. En el Contrato se reflejará las particularidades que convengan ambas partes, completando o 
modificando lo señalado en el presente Pliego de Condiciones, que quedará incorporado al Contrato como documento 
integrante del mismo. 
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Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus especificaciones 
en caso de omisión o aparente contradicción: 

1º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiese. 

2º El presente Pliego de Condiciones. 

3º El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y  presupuesto). En las obras que lo requieran, 
también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud, el Plan de Seguridad y  el Programa de Control de Calidad de la 
Edificación. 

Las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretación, 
complemento o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida 
a escala. 

 
 
II CONDICIONES FACULTATIVAS 

 
1 DELIMITACIONES DE FUNCIONES  

1.1 EL ARQUITECTO 
Corresponde al Arquitecto Director: 

a) Dirigir las obras coordinándolas con el Proyecto de Ejecución de las mismas, facilitando su interpretación técnica, económica 
y estética. 

b) Redactar las modificaciones, adiciones o rectificaciones del proyecto que se precisen. 

c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan 
e impartir las instrucciones precisas para asegurar la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado 

d) Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones y las incidencias que estime convenientes 

e) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el programa de control de calidad 
de la obra, con sujeción al Código técnico de la Edificación y a las especificaciones del Proyecto. 

f) Coordinar  la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos 
de su especialidad. 

g) Comprobar, antes de comenzar las obras, la adecuación de la estructura proyectada con las características del suelo. 

h) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 

i) Expedir el Certificado Final de obra, firmado también por el Aparejador o Arquitecto Técnico 

j) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción. 

k) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado. 

1.2  EL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO 
Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico: 

a) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de organización y de desarrollo de la 
obra. 

b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de calidad y 
económico de las obras. 

c) Redactar, cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y 
aprobar el Plan de Seguridad  para la aplicación del mismo. 

d) Redactar, cuando se requiera, del Programa de Control de Calidad de la Edificación, desarrollando lo especificado en el 
Proyecto de ejecución 

e) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor. 
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f) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de seguridad e higiene en el trabajo, controlando su 
correcta ejecución. 

g) Realizar o disponer la pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de 
muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para 
asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará 
puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las 
medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto. 

h) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas 
y a la liquidación final de la obra. 

Suscribir, en unión del Arquitecto, el certificado final de obra. 

1.3 EL CONSTRUCTOR 
Corresponde al Constructor: 

a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las 
instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra  

b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad de la obra en aplicación del estudio correspondiente, y disponer, en todo 
caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en 
materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replanteo de la obra. 

d) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas dela  buena construcción. A 
tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. 

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los 
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o 
prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

f) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad e Higiene en el trabajo y el del Control de 
Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen. 

g) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su 
cometido. 

h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

i) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

1.4 LA PROPIEDAD 
Corresponde a la propiedad:  

a) Observar el cumplimiento de todas las disposiciones sobre ordenación urbana vigentes, no pudiendo comenzarse las obras 
sin tener concedida la correspondiente licencia de los organismos competentes. Deberá comunicar a la Dirección Facultativa 
dicha concesión, pues de lo contrario ‚ésta podrá paralizar las obras, siendo la Propiedad la única responsable de los perjuicios 
que pudieran derivarse. 

Desistir  en cualquier momento de la ejecución de las obras de acuerdo con lo que establece el Código Civil, sin perjuicio de las 
indemnizaciones que, en su caso, deba satisfacer.  

Respetar las prescripciones del Proyecto, absteniéndose de ordenar la ejecución de obra alguna o la introducción de 
modificaciones sin la autorización de la Dirección Facultativa, así como a dar a la Obra un uso distinto para el que fue 
proyectada, dado que dicha modificación pudiera afectar a las condiciones de seguridad por no estar prevista en las 
condiciones de encargo del Proyecto. 

d) Satisfacer en el momento oportuno todos los honorarios que se hayan devengado, según lo estipulado en el contrato de 
prestación de servicios entre la Dirección Facultativa y la Propiedad. 

2 OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 

2.1 VERIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Antes de dar comienzo a las obras el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente 
para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
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2.2 PLAN DE SEGURIDAD 
El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan 
de Seguridad de la obra a la aprobación del Arquitecto o Aparejador de la dirección facultativa, autor del citado Estudio. 

2.3 PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 
El Constructor tendrá a su disposición el Programa de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se 
especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la 
recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas de calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, 
determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Programa por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección facultativa. 

2.4 OFICINA EN LA OBRA 
El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en la que puedan extenderse y 
consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 

- El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto. 

- La Licencia de Obras. 

- El Libro de Ordenes y Asistencia. 

- El Plan de Seguridad y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 

- El Programa de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

- La documentación de los seguros mencionados en el artículo 5.º j. 

2.5 RREPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 
El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el 
carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas 
decisiones completan la contrata. 

Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5º. 

Cuando la importancia de la obra lo requiera y así se consigne en el Pliego de “Condiciones Particulares de índole facultativa”, el 
Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 

El Pliego de Condiciones Particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a 
mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 

El incumplimiento de esta obligación, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza 
de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se 
subsane la deficiencia. 

2.6 PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
El Jefe de obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante la jornada legal de trabajo y 
acompañara al Arquitecto, Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición 
para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para la 
comprobación de mediciones y liquidaciones. 

2.7 TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
Se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable en materia de contratación de las administraciones 
públicas. 

2.8 INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO 
El Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las 
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o 
croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste a su 
vez obligado a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las 
ordenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de 
dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo 
solicitase.  
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2.9 RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECIÓN FACULTATIVA 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo 
podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones 
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.  

Contra disposiciones de orden técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si 
lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de 
recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.  

2.10 RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 
El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores, o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni 
pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. Cuando se crea 
perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa 
puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

2.11 FALTAS DEL PERSONAL 
El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que 
comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al contratista para que aparte de la obra a los dependientes 
u operarios causantes de la perturbación. 

2.12 SUBCONTRATAS 
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo 
estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 

3 PRESCRIPCIONES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS 

3.1 ACCESOS Y VALLAS 
El Constructor dispondrá por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la 
ejecución de la obra. El Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 

3.2 REPLANTEO 
El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las referencias principales que 
mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en 
su oferta. 

El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez éste haya dado su 
conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad 
del Contratista la omisión de este trámite. 

3.3 INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo estipulado en el correspondiente Contrato, desarrollándolas en la forma 
necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados, queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en 
consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del 
comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación. 

3.4 ORDEN DE LOS TRABAJOS 
En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias 
de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

3.5 FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
De acuerdo con lo requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la 
realización de los trabajos que le sean encomendados a los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de 
las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de 
energía u otros conceptos. En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 

3.6 AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se interrumpirán los trabajos, 
continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, 
apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 
importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
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3.7 PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que 
suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el 
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al 
Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

3.8 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de 
planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen 
proporcionado.  

3.9 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido 
aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o 
Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el 
artículo 12. 

3.10 DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos 
precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al 
Arquitecto; otro al Aparejador; y el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir 
suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

3.11 TRABAJOS DEFECTUOSOS 
El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las “Condiciones generales y particulares 
de índole Técnica” del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 
especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los 
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o 
Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que 
siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los 
trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea 
en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá 
disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la 
contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión 
ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 

3.12 VICIOS OCULTOS 
Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en 
las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, 
que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán 
de la Propiedad. 

3.13 DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 
El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca 
conveniente, excepto en los casos en que el Pliego de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto 
Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a  utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones 
sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

3.14 PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el 
Calendario de la Obra. 

3.15 MATERIALES NO UTILIZABLES 
El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales 
procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
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Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente 
en la Obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto 
Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y 
los gastos de su transporte. 

3.16 MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la 
preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no 
eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de 
sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 

Si a los 15 días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, 
podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán 
pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

3.17 GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, 
serán de cuenta de la Contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo 
del mismo. 

3.18 LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, 
hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los 
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

3.19 OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuáles no existan prescripciones consignadas 
explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las 
instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena 
construcción. 

4 RECECPIONES DE OBRA 
Se realizará de acuerdo con el régimen establecido en la legislación aplicable en materia de contratación de las 
administraciones públicas. 

5 OBRAS OCULTAS 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos 
precisos e indispensables para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose uno al propietario, otro al Arquitecto Director y el tercero al Contratista, firmados todos ellos por estos dos 
últimos. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables para efectuar las 
mediciones. 

6 SEGURIDAD Y SALUD 
Durante las tramitaciones previas y durante la preparación, la ejecución y remate de los trabajos que estén bajo esta Dirección 
Facultativa, serán cumplidas y respetadas al máximo todas las disposiciones vigentes y especialmente las que se refieren a la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, en la Industria de la construcción, lo mismo en lo relacionado a los intervinientes en el tajo 
como con las personas ajenas a la obra. 

En caso de accidentes ocurridos a los operarios, en el transcurso de ejecución de los trabajos de la obra, el Contratista se 
atenderá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso, único responsable de su incumplimiento 
y sin que por ningún concepto pueda quedar afectada la Propiedad ni la Dirección Facultativa, por responsabilidad en cualquier 
aspecto. 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o descuido sobrevinieran, tanto en la propia obra 
como en las edificaciones contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y, de 
todos los daños y perjuicios que puedan causarse en los trabajos de ejecución de la obra, cuando a ello hubiera lugar. 
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III CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

1 PRINCIPIO GENERAL 
Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas 
por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 

2 DE LOS PRECIOS 

2.1 COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos 
generales y el beneficio industrial 

Se considerarán costes directos: 

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 
obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean 
necesarios para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y enfermedades 
profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria 
e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.  

Se considerarán costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales 
para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 
imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

Se considerarán gastos generales: 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se 
cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración 
pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 16 por 100). 

2.2 BENEFICIO INDUSTRIAL 
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la 
Administración. 

2.3 PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción del 
Beneficio Industrial. 

2.4 PRECIO DE CONTRATA 
El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.  

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata), pero no integra el precio. 

2.5 FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de forma de 
medir las unidades de obra ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego de Condiciones Técnicas, y en segundo 
lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 

2.6 ACOPIO DE MATERIALES  
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de este; de su guarda y 
conservación será responsable el Contratista. 
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3  OBRAS POR ADMINISTRACIÓN  
Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las Ileva 
directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. En tal caso, el 
propietario actúa como Coordinador de Gremios, aplicándosele lo dispuesto en el artículo 7 del presente Pliego de Condiciones 
Particulares. 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 

 a) Obras por administración directa. 

 b) Obras por administración delegada o indirecta. 

3.1 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 
Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, 
por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes: 

 a) Por parte del Promotor, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos 
inherentes à la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Promotor la facultad de poder ordenar, bien por sí o por 
medio del Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos 
que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos 
convenidos. 

 b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos 
constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución 
de los trabajos, percibiendo por ello del Promotor un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos 
efectuados y abonados por el Constructor. 

3.2 LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines 
se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de 
administración las presentará el Constructor al Promotor, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el 
orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 

 a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el 
depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 

 b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el 
número de horas trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una 
relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y 
sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que 
se presentan. 

 c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 

 d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya 
intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, 
a falta de convenio especial, el porcentaje convenido en el contrato suscrito entre Promotor y el constructor, entendiéndose 
que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales 
que al Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  

3.3 ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el Promotor 
mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. 

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, 
valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo 
que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 

3.4 NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Promotor para la adquisición de los 
materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Promotor, o en su 
representación al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa 
aprobación antes de adquirirlos. 
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3.5 RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR POR BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 
Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste 
advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen 
notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo 
notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía 
señalada por el Arquitecto-Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Promotor 
queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del porcentaje indicado en el articulo 59 b, que por los 
conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente 
deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se 
someterá el caso a arbitraje. 

3.6 RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de los efectos constructivos que 
pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los 
obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se 
establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 61 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen 
dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a 
responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 

4 VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

4.1 FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
El abono de los trabajos se efectuará dentro de la modalidad de tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por 
unidad de obra es invariable y se encuentra fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 

Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano 
para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con 
arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las 
diversas unidades. 

4.2 RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan en la obra, 
formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá 
practicado el Aparejador. 

 Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición general, 
cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el 
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente Pliego General de Condiciones 
económicas respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorios y especiales, etc. 

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán por el Aparejador 
los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo 
de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su 
conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas.  

Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista 
si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso acudir ante el Propietario contra la 
resolución del Arquitecto-Director en la forma prevenida en los Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales. 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director la certificación de las 
obras ejecutadas. De su importe se deducirá tanto por ciento que para la construcción de la fianza se haya preestablecido. 

El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por 
ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento 
de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y tendrán el carácter de 
documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no 
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación, ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que el 
Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
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4.3 PAGOS  
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos legalmente establecidos, y su importe corresponderá precisamente al 
de las certificaciones de la obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuáles se verifican aquéllos. 

5 DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS 

5.1 IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un porcentaje del importe total de los trabajos contratados o 
cantidad fija, que deberá indicarse en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, por cada día natural de retraso, 
contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargó a la fianza o a la retención. 

5.2 DEMORA DE LOS PAGOS 
Si el Promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que se hubiere comprometido, el 
Contratista tendrá el derecho de percibir la cantidad pactada en el Contrato suscrito con el Promotor, en concepto de intereses 
de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. Si aún transcurrieran dos 
meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del 
contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que 
éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra 
contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de 
pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados 
admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 

6 VARIOS 

6.1 MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecución de 
trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. 
Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a 
menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan 
por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y 
los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una 
reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 

6.2 UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES 
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las 
obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha 
resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a 
condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

6.3 SEGURO DE LAS OBRAS 
El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción 
definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. 

El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del propietario, para 
que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que esta se vaya realizando. 

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la Construcción. En 
ningún caso, salvo conformidad expresa de Contratista, hecha en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho 
importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada.  

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con 
devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los 
daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que 
suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, 
que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada 
se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de 
contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recavar de éste  su previa conformidad o reparos. 
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6.4 CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el 
edificio no haya sido ocupado por el Propietario, antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-Director, en representación de  

Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester 
para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, 
está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto-Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no 
deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y 
para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, 
procediendo en la forma prevista en el presente Pliego de Condiciones Económicas. 

6.5 USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 
Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autoridad del Propietario, edificios o 
haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de 
ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho 
a indemnización por esta reposición,  ni por las mejoras hechas en el edificio, propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el 
Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 

6.6 PAGO DE ARBITRIOS 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe 
hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán 
a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto  no se estipule lo contrario. 

 
 
 
IV CONDICIONES  TÉCNICAS 

 
«De acuerdo con el artículo 1º A]. Uno, del Decreto 462|1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras 
deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la relación no 
exhaustiva de la normativa técnica aplicable en el apartado correspondiente de la memoria descriptiva de este 
PROYECTO » 
 
 
 

ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACIÓN. 

Movimiento de tierras. 

Transportes de tierras y escombros. 

 
Descripción. 
 
Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación y los escombros. 
Criterios de medición y valoración de unidades. 
Metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una distancia determinada a la zona de vertido, considerando tiempos 
de ida, descarga y vuelta, pudiéndose incluir o no el tiempo de carga y/o la carga, tanto manual como con medios mecánicos. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra. 

Características técnicas de cada unidad de obra 
 
• Condiciones previas 

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 
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Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se deberá tomar alguna de las 
siguientes medidas: 
Desvío de la línea. 
Corte de la corriente eléctrica. 
Protección de la zona mediante apantallados. 
Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga eléctrica. 
 
Proceso de ejecución 
• Ejecución 

En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una persona experta 
para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar, siendo conveniente la 
instalación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como mínimo de 2 m. 
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad estará 
auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie 
de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 
En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de evitar 
atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 
Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m, 
ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos, 
respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no 
menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno. 
La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el camión por 
medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o 
después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la 
resistencia del terreno al peso del mismo. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 
• Control de ejecución 

Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada. 

 

Zanjas y pozos. 

Descripción 
Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios manuales o mecánicos, con 
ancho o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m. 
Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, mientras que los pozos son 
excavaciones de boca relativamente estrecha con relación a su profundidad. 
Criterios de medición y valoración de unidades. 

- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados antes de 
iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, blandos, 
medios, duros y rocosos, con medios manuales o mecánicos. 
- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de tierras, en terrenos 
deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre transporte. 
- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, limpieza y 
apilado del material. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 
productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado 
CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
 
 - Entibaciones: Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La 

madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor 
del 15%. La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 

 - Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
 - Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
 - Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
 - Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
 - Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 
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Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican: 
 - Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso específico. 
Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática; con 
el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a 
la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra. 

Características técnicas de cada unidad de obra. 
 
• Condiciones previas 

En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad del mismo. 
 
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan ser 
afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas de riego, tapas y 
sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc. 
 
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de las 
entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La elección del tipo de 
entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 
 
Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto a la necesidad de 
apeos en todas las partes interesadas en los trabajos. 
 
Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las circulaciones que rodean 
al corte. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y estarán separadas del borde del vaciado 
no menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavación, a los que 
se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o 
edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Se determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones de 
cimentaciones que estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja. 
 
El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, a fin de que 
éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 
Proceso de ejecución. 
 
• Ejecución 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el inicio de la excavación. La excavación 
continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El 
comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos los 
elementos necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el momento de hormigonar. 
 
- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 Explanaciones): 
En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes posible cuando se produzcan, y 
adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los taludes de las excavaciones resulten 
inestables, se entibarán. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de la excavación, se conservarán 
las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como 
de vallas y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas de cimentación, se hará una revisión 
general de las edificaciones medianeras. Se excavará el terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo según la documentación 
técnica. Se realizará la excavación por franjas horizontales de altura no mayor a la separación entre codales más 30 cm, que se 
entibará a medida que se excava. Los productos de excavación de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podrán 
depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm. 
 
- Pozos y zanjas: 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la alteración de las 
características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas 
en el proyecto. La cota de profundidad de estas excavaciones será la prefijada en los planos, o las que la dirección facultativa 
ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 
 
Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se excavarán con las siguientes prevenciones: 
- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos; 
- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible; 
- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada; 
- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre tres zapatas aisladas o 
mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas. 
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No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contención o se hayan rellenado 
compactando el terreno. 
 
Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario: 
- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad; 
- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese 
punto. 
En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a 
máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina. Podrán vaciarse los bataches sin 
realizar previamente la estructura de contención, hasta una profundidad máxima, igual a la altura del plano de cimentación 
próximo más la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del talud a la cimentación o vial más próximo. 
Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches 
se iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, 
junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 
m a 0,8 m por debajo de la rasante. 
- Refino, limpieza y nivelación. 
Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en situación inestable en la 
superficie final de la excavación, con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de tierras se realizará siempre 
recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto de 
vista de estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las 
operaciones de refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del terreno y las condiciones 
climatológicas del sitio. 
 
• Tolerancias admisibles 

Comprobación final: 
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las modificaciones 
inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las superficies teóricas. 
Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir utilizando los medios 
mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m. 
Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa. 
Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil transversal de la base del 
firme y en los correspondientes bordes de la coronación de la trinchera. 
 
• Condiciones de terminación 

Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y nivelación, libres de 
agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y antes de constituir la 
solera de asiento, se nivelará bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará 
y apisonará ligeramente. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 
• Control de ejecución 

Puntos de observación: 
- Replanteo: 
Cotas entre ejes. 
Dimensiones en planta. 
Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a ± 10 cm. 
- Durante la excavación del terreno: 
Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico. 
Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Agresividad del terreno y/o del agua freática. 
Pozos. Entibación en su caso. 
- Entibación de zanja: 
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, superiores y/o 
distintas a las especificadas. 
- Entibación de pozo: 
Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las escuadrías, separaciones y/o 
posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 
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Conservación y mantenimiento 
En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá permanecer abierta a su rasante 
final más de 8 días sin que sea protegida o finalizados los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o conducción a 
instalar en ella. No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Se 
protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de las aguas de escorrentía. Las 
entibaciones o parte de éstas sólo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la 
parte inferior del corte. 

 

Cimentaciones directas. 

Zapatas (aisladas, corridas y elementos de atado). 

 
Descripción 
Cimentaciones directas de hormigón en masa o armado destinados a transmitir al terreno, y repartir en un plano de apoyo 
horizontal, las cargas de uno o varios pilares de la estructura, de los forjados y de los muros de carga, de sótano, de cerramiento 
o de arriostramiento, pertenecientes a estructuras de edificación. 
Tipos de zapatas: 
- Zapata aislada: como cimentación de un pilar aislado, interior, medianero o de esquina. 
- Zapata combinada: como cimentación de dos ó más pilares contiguos. 
- Zapata corrida: como cimentación de alineaciones de tres o más pilares, muros o forjados. 
Los elementos de atado entre zapatas aisladas son de dos tipos:  
- Vigas de atado o soleras para evitar desplazamientos laterales, necesarios en los casos prescritos en la Norma de 
Construcción Sismorresistente NCSE vigente. 
- Vigas centradoras entre zapatas fuertemente excéntricas (de medianería y esquina) y las contiguas, para resistir momentos 
aplicados por muros o pilares o para redistribuir cargas y presiones sobre el terreno 
Criterios de medición y valoración de unidades. 
- Unidad de zapata aislada o metro lineal de zapata corrida de hormigón. 
Completamente terminada, de las dimensiones especificadas, de hormigón de resistencia o dosificación especificadas, de la 
cuantía de acero especificada, para un recubrimiento de la armadura principal y una tensión admisible del terreno 
determinadas, incluyendo elaboración, ferrallado, separadores de hormigón, puesta en obra y vibrado, según la EHE. No se 
incluye la excavación ni el encofrado, su colocación y retirada. 
- Metro cúbico de hormigón en masa o para armar en zapatas, vigas de atado y centradoras. 
Hormigón de resistencia o dosificación especificados con una cuantía media del tipo de acero especificada, incluso recortes, 
separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, según la EHE, incluyendo o no encofrado. 
- Kilogramo de acero montado en zapatas, vigas de atado y centradoras. 
Acero del tipo y diámetro especificados, incluyendo corte, colocación y despuntes, según la EHE. 
- Kilogramo de acero de malla electrosoldada en cimentación. 
Medido en peso nominal previa elaboración, para malla fabricada con alambre corrugado del tipo especificado, incluyendo 
corte, colocación y solapes, puesta en obra, según la EHE. 
- Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza. 
De hormigón de resistencia, consistencia y tamaño máximo del árido, especificados, del espesor determinado, en la base de la 
cimentación, transportado y puesto en obra, según la EHE. 
- Unidad de viga centradora o de atado. 
Completamente terminada, incluyendo volumen de hormigón y su puesta en obra, vibrado y curado; y peso de acero en barras 
corrugadas, ferrallado y colocado. 

Prescripciones sobre los productos. 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 
productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado 
CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
- Hormigón en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto.  
- Barras corrugadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de características físicas y 
mecánicas indicadas en proyecto. 
- Mallas electrosoldadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de características físicas y 
mecánicas indicadas en proyecto. 
- Si el hormigón se fabrica en obra: cemento, agua, áridos y aditivos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
19.1). 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento). 
El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las indicaciones del capítulo VI de la EHE 
(artículos 26.3, 28.5, 29.2.3 y 31.6) para protegerlos de la intemperie, la humedad y la posible contaminación o agresión del 
ambiente. Así, los cementos suministrados en sacos se almacenarán en un lugar ventilado y protegido, mientras que los que se 
suministren a granel se almacenarán en silos, igual que los aditivos (cenizas volantes o humos de sílice).  
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En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen entre sí las distintas 
fracciones granulométricas.  
Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias. En el momento de su uso estarán 
exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas de peso por oxidación superficial 
superiores al 1% respecto del peso inicial de la muestra, comprobadas tras un cepillado con cepillo de alambres. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra. 

Características técnicas de cada unidad de obra. 
 
• Condiciones previas: soporte 

El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, será horizontal, fijándose su 
profundidad en el proyecto. Para determinarlo, se considerará la estabilidad del suelo frente a los agentes atmosféricos, 
teniendo en cuenta las posibles alteraciones debidas a los agentes climáticos, como escorrentías y heladas, así como las 
oscilaciones del nivel freático, siendo recomendable que el plano quede siempre por debajo de la cota más baja previsible de 
éste, con el fin de evitar que el terreno por debajo del cimiento se vea afectado por posibles corrientes, lavados, variaciones de 
pesos específicos, etc. Aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por 
debajo de la rasante. 
No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o colapsables. 
 
• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos  

Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda contener sustancias 
potencialmente agresivas en disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el artículo 
37 de la EHE, indicadas en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de 
cemento a emplear (según RC-03), de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las 
armaduras, etc. 
Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y aditivos son las especificadas en el 
capítulo VI de la EHE: se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas para el amasado o curado del hormigón armado o pretensado 
(artículo 27); se prohíbe el empleo de áridos que procedan de rocas blandas, friables o porosas o que contengan nódulos de 
yeso, compuestos ferrosos o sulfuros oxidables (artículo 28.1); se prohíbe la utilización de aditivos que contengan cloruros, 
sulfuros, sulfitos u otros componentes que favorezcan la corrosión (artículo 29.1); se limita la cantidad de ion cloruro total 
aportado por las componentes del hormigón para proteger las armaduras frente a la corrosión (artículo 30.1), etc. 
 
Proceso de ejecución. 
• Ejecución  

- Información previa: 
Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el edificio en la zona de terreno donde 
se va a actuar. Se estudiarán las soleras, arquetas de pie del pilar, saneamiento en general, etc., para que no se alteren las 
condiciones de trabajo o se generen, por posibles fugas, vías de agua que produzcan lavados del terreno con el posible descalce 
del cimiento. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, se realizará la confirmación de las características del terreno establecidas en el proyecto. El 
resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y 
dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporará a la documentación final de obra. Si el suelo situado debajo de 
las zapatas difiere del encontrado durante el estudio geotécnico (contiene bolsadas blandas no detectadas) o se altera su 
estructura durante la excavación, debe revisarse el cálculo de las zapatas. 
- Excavación: 
Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto y se realizarán según las indicaciones 
establecidas en el capítulo 2.1.5. Zanjas y pozos. 
La cota de profundidad de las excavaciones será la prefijada en los planos o las que la dirección facultativa ordene por escrito o 
gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 
Si los cimientos son muy largos es conveniente también disponer llaves o anclajes verticales más profundos, por lo menos cada 
10 m. 
Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función de las distancias a las edificaciones colindantes y del 
tipo de terreno para evitar al máximo la alteración de sus características mecánicas.  
Se acondicionará el terreno para que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas, eliminando rocas, restos de 
cimentaciones antiguas y lentejones de terreno más resistente, etc. Los elementos extraños de menor resistencia, serán 
excavados y sustituidos por un suelo de relleno compactado convenientemente, de una compresibilidad sensiblemente 
equivalente a la del conjunto, o por hormigón en masa. 
Las excavaciones para zapatas a diferente nivel, se realizarán de modo que se evite el deslizamiento de las tierras entre los dos 
niveles distintos. La inclinación de los taludes de separación entre estas zapatas se ajustará a las características del terreno. A 
efectos indicativos y salvo orden en contra, la línea de unión de los bordes inferiores entre dos zapatas situadas a diferente nivel 
no superará una inclinación 1H:1V en el caso de rocas y suelos duros, ni 2H:1V en suelos flojos a medios. 
Para excavar en presencia de agua en suelos permeables, se precisará el agotamiento de ésta durante toda la ejecución de los 
trabajos de cimentación, sin comprometer la estabilidad de taludes o de las obras vecinas. 
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En las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un contenido de humedad próximo al límite líquido, 
se procederá a un saneamiento temporal del fondo de la zanja, por absorción capilar del agua del suelo con materiales secos 
permeables que permita la ejecución en seco del proceso de hormigonado. 
En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea suficientemente impermeable como para que el 
contenido de humedad no disminuya sensiblemente con los agotamientos, se comprobará si es necesario proceder a un 
saneamiento previo de la capa inferior permeable, por agotamiento o por drenaje. 
Si se estima necesario, se realizará un drenaje del terreno de cimentación. Éste se podrá realizar con drenes, con empedrados, 
con procedimientos mixtos de dren y empedrado o bien con otros materiales idóneos. 
Los drenes se colocarán en el fondo de zanjas en perforaciones inclinadas con una pendiente mínima de 5 cm por metro. Los 
empedrados se rellenarán de cantos o grava gruesa, dispuestos en una zanja, cuyo fondo penetrará en la medida necesaria y 
tendrá una pendiente longitudinal mínima de 3 a 4 cm por metro. Con anterioridad a la colocación de la grava, en su caso se 
dispondrá un geotextil en la zanja que cumpla las condiciones de filtro necesarias para evitar la migración de materiales finos. 
La terminación de la excavación en el fondo y paredes de la misma, debe tener lugar inmediatamente antes de ejecutar la capa 
de hormigón de limpieza, especialmente en terrenos arcillosos. Si no fuera posible, debe dejarse la excavación de 10 a 15 cm 
por encima de la cota definitiva de cimentación hasta el momento en que todo esté preparado para hormigonar. 
El fondo de la excavación se nivelará bien para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará 
y apisonará ligeramente. 
- Hormigón de limpieza: 
Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa de hormigón de regularización, de baja dosificación, con un espesor 
mínimo de 10 cm creando una superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata y evitando, en el caso de suelos permeables, 
la penetración de la lechada de hormigón estructural en el terreno que dejaría mal recubiertos los áridos en la parte inferior. El 
nivel de enrase del hormigón de limpieza será el previsto en el proyecto para la base de las zapatas y las vigas riostras. El perfil 
superior tendrá una terminación adecuada a la continuación de la obra. 
El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para nivelar cuando en el fondo de la excavación existan fuertes 
irregularidades. 
- Colocación de las armaduras y hormigonado. 
La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como la colocación de las armaduras seguirán las 
indicaciones de la EHE y de la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. 
Las armaduras verticales de pilares o muros deben enlazarse a la zapata como se indica en la norma NCSE-02. 
Se cumplirán las especificaciones relativas a dimensiones mínimas de zapatas y disposición de armaduras del artículo 59.8 de la 
EHE: el canto mínimo en el borde de las zapatas no será inferior a 35 cm, si son de hormigón en masa, ni a 25 cm, si son de 
hormigón armado. La armadura longitudinal dispuesta en la cara superior, inferior y laterales no distará más de 30 cm. 
El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37.2.4 de la EHE: si se ha preparado el terreno y se ha 
dispuesto una capa de hormigón de limpieza tal y como se ha indicado en este apartado, los recubrimientos mínimos serán los 
de la tabla 37.2.4 en función de la resistencia característica del hormigón, del tipo de elemento y de la clase de exposición, de lo 
contrario, si se hormigona la zapata directamente contra el terreno el recubrimiento será de 7 cm. Para garantizar dichos 
recubrimientos los emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de las zapatas, se apoyarán sobre separadores de 
materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, según las indicaciones de los artículos 37.2.5 y 66.2 de la EHE. No se 
apoyarán sobre camillas metálicas que después del hormigonado queden en contacto con la superficie del terreno, por facilitar 
la oxidación de las armaduras. Las distancias máximas de los separadores serán de 50 diámetros ó 100 cm, para las armaduras 
del emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para las armaduras del emparrillado superior. Es conveniente colocar 
también separadores en la parte vertical de ganchos o patillas para evitar el movimiento horizontal de la parrilla del fondo. 
La puesta a tierra de las armaduras, se realizará antes del hormigonado, según la subsección 5.3. Electricidad: baja tensión y 
puesta a tierra. 
El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme hasta la cota de la zapata, evitando 
su caída libre. La colocación directa no debe hacerse más que entre niveles de aprovisionamiento y de ejecución sensiblemente 
equivalentes. Si las paredes de la excavación no presentan una cohesión suficiente se encofrarán para evitar los 
desprendimientos. 
Las zapatas aisladas se hormigonarán de una sola vez. 
En zapatas continuas pueden realizarse juntas de hormigonado, en general en puntos alejados de zonas rígidas y muros de 
esquina, disponiéndolas en puntos situados en los tercios de la distancia entre pilares. 
En muros con huecos de paso o perforaciones cuyas dimensiones sean menores que los valores límite establecidos, la zapata 
corrida será pasante, en caso contrario, se interrumpirá como si se tratara de dos muros independientes. Además las zapatas 
corridas se prolongarán, si es posible, una dimensión igual a su vuelo, en los extremos libres de los muros. 
No se hormigonará cuando el fondo de la excavación esté inundado, helado o presente capas de agua transformadas en hielo. 
En ese caso, sólo se procederá a la construcción de la zapata cuando se haya producido el deshielo completo, o bien se haya 
excavado en mayor profundidad hasta retirar la capa de suelo helado. 
- Precauciones: 
Se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar la protección de las cimentaciones contra los aterramientos, durante y 
después de la ejecución de aquellas, así como para la evacuación de aguas caso de producirse inundaciones de las excavaciones 
durante la ejecución de la cimentación evitando así aterramientos, erosión, o puesta en carga imprevista de las obras, que 
puedan comprometer su estabilidad. 
 
• Tolerancias admisibles 

- Variación en planta del centro de gravedad de las zapatas aisladas:  
2% de la dimensión de la zapata en la dirección considerada, sin exceder de \50 mm. 
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- Niveles: 
cara superior del hormigón de limpieza: +20 mm; -50 mm; 
cara superior de la zapata: +20 mm; -50 mm; 
espesor del hormigón de limpieza: -30 mm. 
- Dimensiones en planta: 
zapatas encofradas: +40 mm; -20 mm; 
zapatas hormigonadas contra el terreno: 
dimensión < 1 m: +80 mm; -20 mm; 
 dimensión > 1 m y < 2.5 m.: +120 mm; -20 mm; 
 dimensión > 2.5 m: +200 mm; -20 mm. 
- Dimensiones de la sección transversal: +5% \ 120 mm; -5% \ 20 mm. 
- Planeidad: 
del hormigón de limpieza: \16 mm; 
de la cara superior del cimiento: \16 mm; 
de caras laterales (para cimientos encofrados): \16 mm. 
 
• Condiciones de terminación 

Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán materiales específicos para la 
reparación de defectos y limpieza de las mismas. 
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para evitar que el hormigón fresco 
resulte dañado. Se cubrirá la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien fijadas o mediante láminas 
calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario utilizar técnicas para la calefacción del hormigón. 
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En casos extremos puede ser 
necesario proteger la cimentación del sol y limitar la acción del viento mediante pantallas, o incluso, hormigonar de noche. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas. 
 
• Control de ejecución  

Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta. 
Puntos de observación: 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.4, se efectuarán los siguientes controles durante la ejecución: 
- Comprobación y control de materiales. 
- Replanteo de ejes: 
Comprobación de cotas entre ejes de zapatas de zanjas. 
Comprobación de las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas. 
Comprobación de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras. 
- Excavación del terreno: 
Comparación terreno atravesado con estudio geotécnico y previsiones de proyecto. 
Identificación del terreno del fondo de la excavación: compacidad, agresividad, resistencia, humedad, etc. 
Comprobación de la cota de fondo. 
Posición del nivel freático, agresividad del agua freática. 
Defectos evidentes: cavernas, galerías, etc. 
Presencia de corrientes subterráneas. 
Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras. 
- Operaciones previas a la ejecución: 
Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
Rasanteo del fondo de la excavación. 
Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 
Hormigón de limpieza. Nivelación. 
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 
- Colocación de armaduras: 
Disposición, tipo, número, diámetro y longitud fijados en el proyecto. 
Recubrimientos exigidos en proyecto.  
Separación de la armadura inferior del fondo. 
Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas (canto útil). 
Disposición correcta de las armaduras de espera de pilares u otros elementos y comprobación de su longitud. 
Dispositivos de anclaje de las armaduras.  
- Impermeabilizaciones previstas. 
- Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto. 
- Curado del hormigón. 
- Juntas. 
- Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas o existentes. 
- Comprobación final. Tolerancias. Defectos superficiales. 
 
 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

CUBIERTA EN PATIO DEL CEIP VILLA DEL CABALLERO DE OLMEDO (Valladolid) 

Emplazamiento  Av. Lope de Vega, nº2. 47410 Olmedo (Valladolid 

Promotor  Dirección Provincial de Educación JCyL Plaza del Milenio, nº1. 47014 Valladolid          Noviembre 2021  

 

02 PLIEGO DE CONDICIONES  

 

• Ensayos y pruebas 

Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en los capítulos XV y XVI de la EHE y en la 
subsección 3.3. Estructuras de hormigón. Entre ellos: 
- Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso:  
Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc. (según RC 03) y determinación del ion Cl- (artículo 26 EHE). 
Agua: análisis de su composición (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; artículo 27 EHE). 
Áridos: de identificación, de condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas (artículo 28 EHE). 
Aditivos: análisis de su composición (artículo 29.2.1 y 29.2.2, EHE). 
- Ensayos de control del hormigón: 
Ensayo de consistencia (artículo 83, EHE). 
Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinación de la profundidad de penetración de agua (artículo 85, EHE). 
Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control, artículo 86, 87 y 88, EHE). 
- Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra: 
Sección equivalente, características geométricas, doblado-desdoblado, límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura 
en armaduras pasivas (artículo 90, EHE). 
Conservación y mantenimiento. 
Durante el período de ejecución deberán tomarse las precauciones oportunas para asegurar la conservación en buen estado de 
la cimentación. Para ello, entre otras cosas, se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar su protección contra los 
aterramientos y para garantizar la evacuación de aguas, caso de producirse inundaciones, ya que éstas podrían provocar la 
puesta en carga imprevista de las zapatas. Se impedirá la circulación sobre el hormigón fresco. 
No se permitirá la presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si no se han tenido en cuenta en el proyecto. 
En todo momento se debe vigilar la presencia de vías de agua, por el posible descarnamiento que puedan ocasionar bajo las 
cimentaciones, así como la presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad potencial. 
Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las propiedades del terreno, motivada por construcciones próximas, 
excavaciones, servicios o instalaciones, será necesario el dictamen de la dirección facultativa, con el fin de adoptar las medidas 
oportunas.  
Asimismo, cuando se aprecie alguna anomalía, asientos excesivos, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, deberá 
procederse a la observación de la cimentación y del terreno circundante, de la parte enterrada de los elementos resistentes 
verticales y de las redes de agua potable y saneamiento, de forma que se pueda conocer la causa del fenómeno, su importancia 
y peligrosidad. En el caso de ser imputable a la cimentación, la dirección facultativa propondrá los refuerzos o recalces que 
deban realizarse. 
No se harán obras nuevas sobre la cimentación que puedan poner en peligro su seguridad, tales como perforaciones que 
reduzcan su capacidad resistente; pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas importantes y excavaciones 
importantes en sus proximidades u otras obras que pongan en peligro su estabilidad. 
Las cargas que actúan sobre las zapatas no serán superiores a las especificadas en el proyecto. Para ello los sótanos no deben 
dedicarse a otro uso que para el que fueran proyectados, ni se almacenarán en ellos materiales que puedan ser dañinos para los 
hormigones. Cualquier modificación debe ser autorizada por la dirección facultativa e incluida en la documentación de obra. 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado. 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio. 
Según CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se comprobará que las zapatas se comportan en la 
forma establecida en el proyecto, que no se aprecia que se estén superando las presiones admisibles y, en aquellos casos en que 
lo exija el proyecto o la dirección facultativa, si los asientos se ajustan a lo previsto. Se verificará, asimismo, que no se han 
plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo 
drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 
Aunque es recomendable que se efectúe un control de asientos para cualquier tipo de construcción, en edificios de tipo C-3 
(construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas) será 
obligado el establecimiento de un sistema de nivelación para controlar el asiento de las zonas más características de la obra, de 
forma que el resultado final de las observaciones quede incorporado a la documentación de la obra. Según el CTE DB SE C, 
apartado 4.6.5, este sistema se establecerá según las condiciones que marca dicho apartado. 

 
ESTRUCTURAS 

Estructuras de acero 

 
Descripción 
Elementos metálicos incluidos en pórticos planos de una o varias plantas, como vigas y soportes ortogonales con nudos 
articulados, semirrígidos o rígidos, formados por perfiles comerciales o piezas armadas, simples o compuestas, que pueden 
tener elementos de arriostramiento horizontal metálicos o no metálicos. 
También incluyen: 
- Estructuras porticadas de una planta usuales en construcciones industriales con soportes verticales y dinteles de luz 
mediana o grande, formados por vigas de alma llena o cerchas trianguladas que soportan una cubierta ligera horizontal o 
inclinada, con elementos de arriostramiento frente a acciones horizontales y pandeo. 
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- Las mallas espaciales metálicas de dos capas, formadas por barras que definen una retícula triangulada con rigidez a 
flexión cuyos nudos se comportan como articulaciones, con apoyos en los nudos perimetrales o interiores (de la capa superior o 
inferior; sobre elementos metálicos o no metálicos), con geometría regular formada por módulos básicos repetidos, que no 
soportan cargas puntuales de importancia, aptas para cubiertas ligeras de grandes luces. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Se especificarán las siguientes partidas, agrupando los elementos de características similares: 
- Kilogramo de acero en perfil comercial (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo de perfil. 
- Kilogramo de acero en pieza soldada (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo de perfil (referencia a detalle); 
incluyendo soldadura. 
- Kilogramo de acero en soporte compuesto (empresillado o en celosía) especificando clase de acero y tipo de perfil 
(referencia a detalle); incluyendo elementos de enlace y sus uniones. 
- Unidad de nudo sin rigidizadores especificar soldado o atornillado, y tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo 
cordones de soldadura o tornillos. 
- Unidad de nudo con rigidizadores especificar soldado o atornillado, y tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo 
cordones de soldadura o tornillos. 
- Unidad de placa de anclaje en cimentación incluyendo anclajes y rigidizadores (si procede), y especificando tipo de placa 
(referencia a detalle). 
- Metro cuadrado de pintura anticorrosiva especificando tipo de pintura (imprimación, manos intermedias y acabado), 
número de manos y espesor de cada una. 
- Metro cuadrado de protección contra fuego (pintura, mortero o aplacado) especificando tipo de protección y espesor; 
además, en pinturas igual que en punto anterior, y en aplacados sistema de fijación y tratamiento de juntas (si procede). 
En el caso de mallas espaciales:  
- Kilogramo de acero en perfil comercial (abierto o tubo) especificando clase de acero y tipo de perfil; incluyendo 
terminación de los extremos para unión con el nudo (referencia a detalle). 
- Unidad de nudo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura o tornillos (si los 
hay). 
- Unidad de nudo de apoyo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura o tornillos 
o placa de anclaje (si los hay) en montaje a pie de obra y elevación con grúas. 
- Unidad de acondicionamiento del terreno para montaje a nivel del suelo especificando características y número de los 
apoyos provisionales. 
- Unidad de elevación y montaje en posición acabada incluyendo elementos auxiliares para acceso a nudos de apoyo; 
especificando equipos de elevación y tiempo estimado en montaje “in situ”. 
- Unidad de montaje en posición acabada. 
En los precios unitarios de cada una, además de los conceptos expresados en cada caso, irá incluida la mano de obra directa e 
indirecta, obligaciones sociales y parte proporcional de medios auxiliares para acceso a la posición de trabajo y elevación del 
material, hasta su colocación completa en obra. 
La valoración que así resulta corresponde a la ejecución material de la unidad completa terminada. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 
productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Aceros en chapas y perfiles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4, 19.5.1, 19.5.2) 
Los elementos estructurales pueden estar constituidos por los aceros establecidos por las normas UNE EN 10025:2006 (chapas y 
perfiles), UNE EN 10210-1:1994 (tubos acabados en caliente) y UNE EN 10219-1:1998 (tubos conformados en frío). 
Los tipos de acero podrán ser S235, S275 y S355; para los de UNE EN 10025:2006 y otras se admite también el tipo S450; según el 
CTE DB SE A, tabla 4.1, se establecen sus características mecánicas. Estos aceros podrán ser de los grados JR, J0 y J2; para el S355 
se admite también el grado K2. 
Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberá comprobarse: 
la relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 1,20, el alargamiento en rotura de una probeta de 

sección inicial S0 medido sobre una longitud 5,65 0
S

 será superior al 15%, la deformación correspondiente a la tensión de 
rotura debe superar al menos un 20% la correspondiente al límite elástico. 
Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberá demostrarse que la temperatura de 
transición (la mínima a la que la resistencia a rotura dúctil supera a la frágil) es menor que la mínima de aquellas a las que va a 
estar sometida la estructura. 
Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de precauciones en el caso de uniones 
especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.). 
Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura metalográfica (deformación con 
llama, tratamiento térmico específico, etc.) se deben definir los requisitos adicionales pertinentes. 
- Tornillos, tuercas, arandelas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.3). Estos aceros podrán ser de las 
calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por ISO; según el CTE DB SE A, tabla 4.3, se establecen sus características 
mecánicas. En los tornillos de alta resistencia utilizados como pretensados se controlará el apriete. 
- Materiales de aportación. Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los casos superiores 
a las del metal base. 
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En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del material de aportación debe ser 
equivalente a la del material base; cuando se suelden este tipo de aceros el valor del carbono equivalente no debe exceder de 
0,54. 
Los productos especificados por UNE EN 10025:2006 deben suministrarse con inspección y ensayos, específicos (sobre los 
productos suministrados) o no específicos (no necesariamente sobre los productos suministrados), que garanticen su 
conformidad con el pedido y con la norma. El comprador debe especificar al fabricante el tipo de documento de inspección 
requerido conforme a UNE EN 10204:2006 (tabla A.1). Los productos deben marcarse de manera legible utilizando métodos 
tales como la pintura, el troquelado, el marcado con láser, el código de barras o mediante etiquetas adhesivas permanentes o 
etiquetas fijas con los siguientes datos: el tipo, la calidad y, si fuera aplicable, la condición de suministro mediante su 
designación abreviada (N, conformado de normalización; M, conformado termomecánico); el tipo de marcado puede 
especificarse en el momento de efectuar el pedido. 
Los productos especificados por UNE EN 10210 y UNE EN 10219 deben ser suministrados después de haber superado los 
ensayos e inspecciones no específicos recogidos en EN 10021:1994 con una testificación de inspección conforme a la norma 
UNE EN 10204, salvo exigencias contrarias del comprador en el momento de hacer el pedido. Cada perfil hueco debe ser 
marcado por un procedimiento adecuado y duradero, como la aplicación de pintura, punzonado o una etiqueta adhesiva en la 
que se indique la designación abreviada (tipo y grado de acero) y el nombre del fabricante; cuando los productos se suministran 
en paquetes, el marcado puede ser indicado en una etiqueta fijada sólidamente al paquete. 
Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas generales de suministro, según UNE EN 10021: 
- Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al comprador, sin ningún cambio, la 
documentación del fabricante como se indica en UNE EN 10204, acompañada de los medios oportunos para identificar el 
producto, de forma que se pueda establecer la trazabilidad entre la documentación y los productos; si el transformador o 
intermediario ha modificado en cualquier forma las condiciones o las dimensiones del producto, debe facilitar un documento 
adicional de conformidad con las nuevas condiciones. 
- Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer que tipo de documento solicita, si es que requiere alguno y, en 
consecuencia, indicar el tipo de inspección: específica o no específica en base a una inspección no específica, el comprador 
puede solicitar al fabricante que le facilite una testificación de conformidad con el pedido o una testificación de inspección; si se 
solicita una testificación de inspección, deberá indicar las características del producto cuyos resultados de los ensayos deben 
recogerse en este tipo de documento, en el caso de que los detalles no estén recogidos en la norma del producto. 
- Si el comprador solicita que la conformidad de los productos se compruebe mediante una inspección específica, en el 
pedido se concretará cual es el tipo de documento requerido: un certificado de inspección tipo 3.1 ó 3.2 según la norma UNE EN 
10204, y si no está definido en la norma del producto: la frecuencia de los ensayos, los requisitos para el muestreo y la 
preparación de las muestras y probetas, los métodos de ensayo y, si procede, la identificación de las unidades de inspección 
El proceso de control de esta fase debe contemplar los siguientes aspectos: 
- En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos por las Administraciones 
Públicas competentes, este control puede limitarse a un certificado expedido por el fabricante que establezca de forma 
inequívoca la traza que permita relacionar cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala. 
- Si no se incluye una declaración del suministrador de que los productos o materiales cumplen con la Parte I del presente 
Pliego, se tratarán como productos o materiales no conformes. 
- Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no avaladas por el certificado de origen del 
material (por ejemplo, el valor máximo del límite elástico en el caso de cálculo en capacidad), se establecerá un procedimiento 
de control mediante ensayos. 
- Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos por una norma nacional específica a la 
que referir la certificación (arandelas deformables, tornillos sin cabeza, conectadores, etc.) se podrán utilizar normas o 
recomendaciones de prestigio reconocido. 
- Cuando haya que verificar las tolerancias dimensionales de los perfiles comerciales se tendrán en cuenta las siguientes 
normas: 
serie IPN: UNE EN 10024:1995 
series IPE y HE: UNE EN 10034:1994 
serie UPN: UNE 36522:2001 
series L y LD: UNE EN 10056-1:1999 (medidas) y UNE EN 10056-2:1994 (tolerancias) 
tubos: UNE EN 10219:1998 (parte 1: condiciones de suministro; parte 2: tolerancias) 
chapas: EN 10029:1991 
 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma sistemática y ordenada para facilitar 
su montaje. Se cuidará especialmente que las piezas no se vean afectadas por acumulaciones de agua, ni estén en contacto 
directo con el terreno, y se mantengan las condiciones de durabilidad; para el almacenamiento de los elementos auxiliares tales 
como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante de los mismos. 
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje se realizarán con el 
cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañar ni a las piezas 
ni a la pintura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las 
cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura. 
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido 
provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que después de corregido puede 
afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para dejar 
constancia de ello. 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra. 

Características técnicas de cada unidad de obra 
 
• Condiciones previas: soporte 

Los elementos no metálicos de la construcción (hormigón, fábricas, etc.) que hayan de actuar como soporte de elementos 
estructurales metálicos, deben cumplir las “tolerancias en las partes adyacentes” indicadas posteriormente dentro de las 
tolerancias admisibles. 
Las bases de los pilares que apoyen sobre elementos no metálicos se calzarán mediante cuñas de acero separadas entre 4 y 8 
cm, después de acuñadas se procederá a la colocación del número conveniente de vigas de la planta superior y entonces se 
alinearán y aplomarán. 
Los espacios entre las bases de los pilares y el elemento de apoyo si es de hormigón o fábrica, se limpiarán y rellenarán, 
retacando, con mortero u hormigón de cemento portland y árido, cuya máxima dimensión no sea mayor que 1/5 del espesor 
del espacio que debe rellenarse, y de dosificación no menor que 1:2. La consistencia del mortero u hormigón de relleno será la 
conveniente para asegurar el llenado completo; en general, será fluida hasta espesores de 5 cm y más seca para espesores 
mayores. 
 
• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones con tornillos pretensados de alta resistencia no se pintarán y 
recibirán una limpieza y el tratamiento especificado. 
Las superficies que hayan de soldarse no estarán pintadas ni siquiera con la capa de imprimación en una zona de anchura 
mínima de 10 cm desde el borde de la soldadura; si se precisa una protección temporal se pintarán con pintura fácilmente 
eliminable, que se limpiará cuidadosamente antes del soldeo. 
Para evitar posibles corrosiones es preciso que las bases de pilares y partes estructurales que puedan estar en contacto con el 
terreno queden embebidas en hormigón. No se pintarán estos elementos para evitar su oxidación; si han de permanecer algún 
tiempo a la intemperie se recomienda su protección con lechada de cemento. 
Se evitará el contacto del acero con otros metales que tengan menos potencial electrovalente (por ejemplo, plomo, cobre) que 
le pueda originar corrosión electroquímica; también se evitará su contacto con materiales de albañilería que tengan 
comportamiento higroscópico, especialmente el yeso, que le pueda originar corrosión química. 
 
Proceso de ejecución. 
 
• Ejecución 

Operaciones previas: 
Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y, solamente si este no es posible, oxicorte 
manual; se especificarán las zonas donde no es admisible material endurecido tras procesos de corte, como por ejemplo:  
Cuando el cálculo se base en métodos plásticos. 
A ambos lados de cada rótula plástica en una distancia igual al canto de la pieza. 
Cuando predomine la fatiga, en chapas y llantas, perfiles laminados, y tubos sin costura. 
Cuando el diseño para esfuerzos sísmicos o accidentales se base en la ductilidad de la estructura. 
Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, utilizando procesos de 
conformado en caliente o en frío, siempre que las características del material no queden por debajo de los valores especificados; 
según el CTE DB SE A, apartado 10.2.2, los radios de acuerdo mínimos para el conformado en frío serán los especificados en 
dicho apartado. 
Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado equivalente; se admite el 
punzonado en materiales de hasta 2,5 cm de espesor, siempre que su espesor nominal no sea mayor que el diámetro nominal 
del agujero (o su dimensión mínima si no es circular). 
Ángulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 mm. 
Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y grado de acabado; la planeidad antes del 
armado de una superficie simple contrastada con un borde recto, no superará los 0,5 mm, en caso contrario, para reducirla, 
podrán utilizarse cuñas y forros de acero inoxidable, no debiendo utilizarse más de tres en cualquier punto que podrán fijarse 
mediante soldaduras en ángulo o a tope de penetración parcial. 
Empalmes: sólo se permitirán los establecidos en el proyecto o autorizados por la dirección facultativa, que se realizarán por el 
procedimiento establecido. 
Soldeo: 
Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que figurará en los planos de taller, con todos los detalles de la 
unión, las dimensiones y tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones sobre el proceso y las medidas 
necesarias para evitar el desgarro laminar. 
Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE EN ISO 4063:2000. 
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma UNE EN 
287-1:2004; cada tipo de soldadura requiere la cualificación específica del soldador que la realiza. 
Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; los componentes a soldar deben 
estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, y ser accesibles para el 
soldador; los dispositivos provisionales para el montaje deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza; se debe considerar la 
utilización de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir enfriamiento en la 
zona térmicamente afectada por el calor. 
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Para cualquier tipo de soldadura que no figure entre los considerados como habituales (por puntos, en ángulo, a tope, en tapón 
y ojal) se indicarán los requisitos de ejecución para alcanzar un nivel de calidad análogo a ellos; según el CTE DB SE A, apartado 
10.7, durante la ejecución de los procedimientos habituales se cumplirán las especificaciones de dicho apartado especialmente 
en lo referente a limpieza y eliminación de defectos de cada pasada antes de la siguiente. 
Uniones atornilladas: 
Según el CTE DB SE A, apartados 10.4.1 a 10.4.3, las características de tornillos, tuercas y arandelas se ajustarán a las 
especificaciones dichos apartados. En tornillos sin pretensar el “apretado a tope” es el que consigue un hombre con una llave 
normal sin brazo de prolongación; en uniones pretensadas el apriete se realizará progresivamente desde los tornillos centrales 
hasta los bordes; según el CTE DB SE A, apartado 10.4.5, el control del pretensado se realizará por alguno de los siguientes 
procedimientos: 
Método de control del par torsor. 
Método del giro de tuerca. 
Método del indicador directo de tensión. 
Método combinado. 
Según el CTE DB SE A, apartado 10.5, podrán emplearse tornillos avellanados, calibrados, hexagonales de inyección, o pernos de 
articulación, si se cumplen las especificaciones de dicho apartado. 
Montaje en blanco. La estructura será provisional y cuidadosamente montada en blanco en el taller para asegurar la perfecta 
coincidencia de los elementos que han de unirse y su exacta configuración geométrica. 
Recepción de elementos estructurales. Una vez comprobado que los distintos elementos estructurales metálicos fabricados en 
taller satisfacen todos los requisitos anteriores, se recepcionarán autorizándose su envío a la obra. 
Transporte a obra. Se procurará reducir al mínimo las uniones a efectuar en obra, estudiando cuidadosamente los planos de 
taller para resolver los problemas de transporte y montaje que esto pueda ocasionar. 
Montaje en obra: 
Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller como es aconsejable, los únicos 
problemas que se pueden plantear durante el montaje son los debidos a errores cometidos en la obra que debe sustentar la 
estructura metálica, como replanteo y nivelación en cimentaciones, que han de verificar los límites establecidos para las 
“tolerancias en las partes adyacentes” mencionados en el punto siguiente; las consecuencias de estos errores son evitables si se 
tiene la precaución de realizar los planos de taller sobre cotas de replanteo tomadas directamente de la obra. 
Por tanto esta fase de control se reduce a verificar que se cumple el programa de montaje para asegurar que todas las partes de 
la estructura, en cualquiera de las etapas de construcción, tienen arriostramiento para garantizar su estabilidad, y controlar 
todas las uniones realizadas en obra visual y geométricamente; además, en las uniones atornilladas se comprobará el apriete 
con los mismos criterios indicados para la ejecución en taller, y en las soldaduras, si se especifica, se efectuarán los controles no 
destructivos indicados posteriormente en el “control de calidad de la fabricación”. 
 
• Tolerancias admisibles 

Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones normales, aplicables sin acuerdos especiales 
y necesarios para: 
La validez de las hipótesis de cálculo en estructuras con carga estática. 
Según el CTE DB SE A, apartado 11, se definen las tolerancias aceptables para edificación en ausencia de otros requisitos y 
corresponden a: 
Tolerancias de los elementos estructurales. 
Tolerancias de la estructura montada. 
Tolerancias de fabricación en taller. 
Tolerancias en las partes adyacentes. 
 
• Condiciones de terminación 

Previamente a la aplicación de los tratamientos de protección, se prepararán las superficies reparando todos los defectos 
detectados en ellas, tomando como referencia los principios generales de la norma UNE EN ISO 8504-1:2002, particularizados 
por UNE EN ISO 8504-2:2002 para limpieza con chorro abrasivo y por UNE EN ISO 8504-3:2002 para limpieza por herramientas 
motorizadas y manuales. 
En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecución y montaje en taller, y se protegerán con 
cubiertas impermeables tras la preparación hasta su armado. 
Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se limpiarán sin pintar, extendiendo este tratamiento al 
menos 30 cm de la zona correspondiente. 
Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta: 
Galvanización. Se realizará de acuerdo con UNE EN ISO 1460:1996 y UNE EN ISO 1461:1999, sellando las soldaduras antes de un 
decapado previo a la galvanización si se produce, y con agujeros de venteo o purga si hay espacios cerrados, donde indique la 
Parte I del presente Pliego; las superficies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de imprimación anticorrosiva con 
diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser pintadas. 
Pintura. Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación de superficies, aplicación del producto y protección 
posterior durante un tiempo; si se aplica más de una capa se usará en cada una sombra de color diferente. 
Tratamiento de los elementos de fijación. Para el tratamiento de estos elementos se considerará su material y el de los 
elementos a unir, junto con el tratamiento que estos lleven previamente, el método de apretado y su clasificación contra la 
corrosión. 
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• Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Se desarrollará según las dos etapas siguientes: 
- Control de calidad de la fabricación: 
Según el CTE DB SE A, apartado 12.4.1, la documentación de fabricación será elaborada por el taller y deberá contener, al 
menos, una memoria de fabricación, los planos de taller y un plan de puntos de inspección. Esta documentación debe ser 
revisada y aprobada por la dirección facultativa verificando su coherencia con la especificada en la documentación general del 
proyecto, la compatibilidad entre los distintos procedimientos de fabricación, y entre éstos y los materiales empleados. Se 
comprobará que cada operación se realiza en el orden y con las herramientas especificadas, el personal encargado de cada 
operación posee la cualificación adecuada, y se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de 
cada incumplimiento 
Soldaduras: se inspeccionará visualmente toda la longitud de todas las soldaduras comprobando su presencia y situación, 
tamaño y posición, superficies y formas, y detectando defectos de superficie y salpicaduras; se indicará si deben realizarse o no 
ensayos no destructivos, especificando, en su caso, la localización de las soldaduras a inspeccionar y los métodos a emplear; 
según el CTE DB SE A apartado 10.8.4.2, podrán ser (partículas magnéticas según UNE EN 1290:1998, líquidos penetrantes según 
UNE 14612:1980, ultrasonidos según UNE EN 1714:1998, ensayos radiográficos según UNE EN 1435:1998); el alcance de esta 
inspección se realizará de acuerdo con el artículo 10.8.4.1, teniendo en cuenta, además, que la corrección en distorsiones no 
conformes obliga a inspeccionar las soldaduras situadas en esa zona; se deben especificar los criterios de aceptación de las 
soldaduras, debiendo cumplir las soldaduras reparadas los mismos requisitos que las originales; para ello se puede tomar como 
referencia UNE EN ISO 5817:2004, que define tres niveles de calidad, B, C y D. 
Uniones mecánicas: todas las uniones mecánicas, pretensadas o sin pretensar tras el apriete inicial, y las superficies de 
rozamiento se comprobarán visualmente; la unión debe rehacerse si se exceden los criterios de aceptación establecidos para los 
espesores de chapa, otras disconformidades podrán corregirse, debiendo volverse a inspeccionar tras el arreglo; según el CTE 
DB SE A, apartado 10.8.5.1, en uniones con tornillos pretensados se realizarán las inspecciones adicionales indicadas en dicho 
apartado; si no es posible efectuar ensayos de los elementos de fijación tras completar la unión, se inspeccionarán los métodos 
de trabajo; se especificarán los requisitos para los ensayos de procedimiento sobre el pretensado de tornillos. Previamente a 
aplicar el tratamiento de protección en las uniones mecánicas, se realizará una inspección visual de la superficie para comprobar 
que se cumplen los requisitos del fabricante del recubrimiento; el espesor del recubrimiento se comprobará, al menos, en 
cuatro lugares del 10% de los componentes tratados, según uno de los métodos de UNE EN ISO 2808:2000, el espesor medio 
debe ser superior al requerido y no habrá más de una lectura por componente inferior al espesor normal y siempre superior al 
80% del nominal; los componentes no conformes se tratarán y ensayarán de nuevo 
 
- Control de calidad del montaje: 
Según el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentación de montaje será elaborada por el montador y debe contener, al 
menos, una memoria de montaje, los planos de montaje y un plan de puntos de inspección según las especificaciones de dicho 
apartado. Esta documentación debe ser revisada y aprobada por la dirección facultativa verificando su coherencia con la 
especificada en la documentación general del proyecto, y que las tolerancias de posicionamiento de cada componente son 
coherentes con el sistema general de tolerancias. Durante el proceso de montaje se comprobará que cada operación se realiza 
en el orden y con las herramientas especificadas, que el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, 
y se mantiene un sistema de trazado que permite identificar el origen de cada incumplimiento. 
 
• Ensayos y pruebas 

Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales, pueden ser realizados por laboratorios 
oficiales o privados; los laboratorios privados, deberán estar acreditados para los correspondientes ensayos conforme a los 
criterios del Real Decreto 2200/1995, de 20 de diciembre, o estar incluidos en el registro general establecido por el Real Decreto 
1230/1989, de 13 de octubre. 
Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de control de calidad deberán presentar 
a la dirección facultativa para su aprobación un plan de control o, en su caso, un plan de inspección de la obra que contemple, 
como mínimo, los siguientes aspectos: 
Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de actuaciones a efectuar durante el mismo (tipo de 
ensayo, inspecciones, etc.). 
Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con indicación, en su caso, de actividades a subcontratar. 
Programación inicial del control, en función del programa previsible para la ejecución de la obra. 
Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la entidad de control que efectúe el control 
externo de la ejecución. 
Designación de la persona responsable por parte del organismo de control. 
Sistemas de documentación del control a emplear durante la obra. 
El plan de control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos del control de materiales como de los 
productos o de la ejecución, contemplando tanto el montaje en taller o en la propia obra.  

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado. 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Como última fase de todos los controles especificados anteriormente, se realizará una inspección visual del conjunto de la 
estructura y de cada elemento a medida que van entrando en carga, verificando que no se producen deformaciones o grietas 
inesperadas en alguna parte de ella. 
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En el caso de que se aprecie algún problema, o si especifica en la Parte I del presente Pliego, se pueden realizar pruebas de 
carga para evaluar la seguridad de la estructura, toda o parte de ella; en estos ensayos, salvo que se cuestione la seguridad de la 
estructura, no deben sobrepasarse las acciones de servicio, se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la 
viabilidad de la prueba, por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, que 
debe recoger los siguientes aspectos (adaptados del artículo 99.2 de la EHE): 
Viabilidad y finalidad de la prueba. 
Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida. 
Procedimientos de medida. 
Escalones de carga y descarga. 
Medidas de seguridad. 
Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio. 
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión. 

Estructuras de hormigón (armado y pretensado) 

 
Descripción 
Como elementos de hormigón pueden considerarse: 
- Forjados unidireccionales: constituidos por elementos superficiales planos con nervios, flectando esencialmente en una 
dirección. Se consideran dos tipos de forjados, los de viguetas o semiviguetas, ejecutadas en obra o pretensadas, y los de losas 
alveolares ejecutadas en obra o pretensadas. 
- Placas o losas sobre apoyos aislados: estructuras constituidas por placas macizas o aligeradas con nervios de hormigón 
armado en dos direcciones perpendiculares entre sí, que no poseen, en general, vigas para transmitir las cargas a los apoyos y 
descansan directamente sobre soportes con o sin capitel. 
- Muros de sótanos y muros de carga. 
- Pantallas: sistemas estructurales en ménsula empotrados en el terreno, de hormigón armado, de pequeño espesor, gran 
canto y muy elevada altura, especialmente aptas para resistir acciones horizontales. 
- Núcleo: un conjunto de pantallas enlazadas entre sí para formar una pieza de sección cerrada o eventualmente abierta por 
huecos de paso, que presenta una mayor eficacia que las pantallas para resistir esfuerzos horizontales. 
- Estructuras porticadas: formadas por soportes y vigas. Las vigas son elementos estructurales, planos o de canto, de 
directriz recta y sección rectangular que salvan una determinada luz, soportando cargas de flexión. Los soportes son elementos 
de directriz recta y sección rectangular, cuadrada, poligonal o circular, de hormigón armado, pertenecientes a la estructura del 
edificio, que transmiten las cargas al cimiento. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cuadrado de forjado unidireccional (hormigón armado): hormigón de resistencia o dosificación especificados, con 
una cuantía media del tipo de acero especificada, con semivigueta armada o nervios in situ, del canto e intereje especificados, 
con bovedillas del material especificado, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según Instrucción EHE. 
- Metro cuadrado de losa o forjado reticular: hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media 
del tipo de acero especificada, del canto e intereje especificados, con bovedillas del material especificado, incluso encofrado, 
vibrado, curado y desencofrado, según Instrucción EHE. 
- Metro cuadrado de forjado unidireccional con vigueta, semivigueta o losa pretensada, totalmente terminado, incluyendo 
las piezas de entrevigado para forjados con viguetas o semiviguetas pretensadas, hormigón vertido en obra y armadura 
colocada en obra, incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado, según Instrucción EFHE. 
- Metro cuadrado de núcleos y pantallas de hormigón armado: completamente terminado, de espesor y altura 
especificadas, de hormigón de resistencia o dosificación especificados, de la cuantía del tipo acero especificada, incluyendo 
encofrado a una o dos caras del tipo especificado, elaboración, desencofrado y curado, según Instrucción EHE. 
- Metro lineal de soporte de hormigón armado: completamente terminado, de sección y altura especificadas, de hormigón 
de resistencia o dosificación especificados, de la cuantía del tipo de acero especificada, incluyendo encofrado, elaboración, 
desencofrado y curado, según Instrucción EHE. 
- Metro cúbico de hormigón armado para pilares, vigas y zunchos: hormigón de resistencia o dosificación especificados, con 
una cuantía media del tipo de acero especificada, en soportes de sección y altura determinadas y en vigas o zunchos de la 
sección determinada incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón según 
Instrucción EHE, incluyendo encofrado y desencofrado 

Prescripciones sobre los productos. 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
- Hormigón para armar: 
Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 de la Instrucción EHE, indicando: 
- la resistencia característica especificada; 
- el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams (artículo 30.6); 
- el tamaño máximo del árido (artículo 28.2), y 
- la designación del ambiente (artículo 8.2.1). 
Tipos de hormigón: 
- hormigón fabricado en central de obra o preparado; 
- hormigón no fabricado en central. 
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Materiales constituyentes, en el caso de que no se acopie directamente el hormigón preamasado: 
- Cemento: 
Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos, 
correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las especificaciones del artículo 26 de la Instrucción EHE. 
- Agua: 
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no contendrá sustancias nocivas en 
cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras. En general, podrán emplearse 
todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 
Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado, salvo estudios 
especiales. 
Deberá cumplir las condiciones establecidas en el artículo 27. 
- Áridos: 
Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 28. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales o rocas 
machacadas, así como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como 
consecuencia de estudios realizados en laboratorio. 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo en mm. 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 
- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y una armadura que 
forme un ángulo mayor de 45º con la dirección del hormigonado; 
- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no mayor de 45º con la dirección de 
hormigonado, 
- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 
Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el espesor mínimo. 
Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados, que sólo 
se encofran por una cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 
- Otros componentes: 
Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se justifique con la documentación del 
producto o los oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el efecto 
deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para la durabilidad del 
hormigón ni para la corrosión de armaduras. 
En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u 
otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
La Instrucción EHE recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo de sílice (artículo 29.2). 
- Armaduras pasivas: 
Serán de acero y estarán constituidas por: 
- Barras corrugadas: 
Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente:  
6 - 8- 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm 
- Mallas electrosoldadas:  
Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados se ajustarán a la serie siguiente: 
5 - 5,5 - 6- 6,5 - 7 - 7,5 - 8- 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 y 14 mm. 
- Armaduras electrosoldadas en celosía: 
Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados se ajustarán a la serie siguiente: 
5 - 6- 7 - 8- 9 - 10 y 12 mm. 
Cumplirán los requisitos técnicos establecidos en las UNE 36068:94, 36092:96 y 36739:95 EX, respectivamente, entre ellos las 
características mecánicas mínimas, especificadas en el artículo 31 de la Instrucción EHE. 
- Viguetas y losas alveolares pretensadas: 
Las viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida, y las losas alveolares prefabricadas de hormigón 
pretensado cumplirán las condiciones del artículo 10 de la Instrucción EFHE. 
- Piezas prefabricadas para entrevigado: 
Las piezas de entrevigado pueden ser de arcilla cocida u hormigón (aligerantes y resistentes), poliestireno expandido y otros 
materiales suficientemente rígidos que no produzcan daños al hormigón ni a las armaduras (aligerantes). 
En piezas colaborantes, la resistencia característica a compresión no será menor que la resistencia de proyecto del hormigón de 
obra con que se ejecute el forjado. 
 
Recepción de los productos 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 
productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado 
CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
- Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado: 
- Control documental: 
En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja de suministro, firmada por persona 
física, a disposición de la dirección facultativa, y en la que figuren, los datos siguientes: 
Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
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Número de serie de la hoja de suministro. 
Fecha de entrega. 
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
Especificación del hormigón: 
En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
Designación de acuerdo con el artículo 39.2. 
Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una tolerancia de ± 15 kg. 
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 
Tipo de ambiente de acuerdo con la tabla 8.2.2. 
Tipo, clase, y marca del cemento. 
Consistencia. 
Tamaño máximo del árido. 
Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice, artículo 29.2) si la hubiere, y en caso contrario, indicación 
expresa de que no contiene. 
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga, según artículo 
69.2.9.2. 
Hora límite de uso para el hormigón. 
 
La dirección facultativa podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua cuando, además, el suministrador 
presente una documentación que permita el control documental sobre los siguientes puntos: 
- Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear. 
- Identificación de las materias primas. 
- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad de penetración de agua bajo presión 
realizados por laboratorio oficial o acreditado, como máximo con 6 meses de antelación. 
- Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas utilizadas en los anteriores ensayos, que deberán 
coincidir con las declaradas por el suministrador para el hormigón empleado en obra. 
- Ensayos de control del hormigón: 
El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia y durabilidad: 
Control de la consistencia (artículo 83.2). Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control 
reducido o cuando lo ordene la dirección facultativa. 
Control de la durabilidad (artículo 85). Se realizará el control documental, a través de las hojas de suministro, de la relación a/c y 
del contenido de cemento. Si las clases de exposición son III o IV o cuando el ambiente presente cualquier clase de exposición 
específica, se realizará el control de la penetración de agua. Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la 
resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la dirección facultativa. 
Control de la resistencia (artículo 84). 
Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si no se dispone de experiencia previa en materiales, 
dosificación y proceso de ejecución previstos), y de los ensayos de información complementaria, la Instrucción EHE establece 
con carácter preceptivo el control de la resistencia a lo largo de la ejecución mediante los ensayos de control, indicados en el 
artículo 88. 
Ensayos de control de resistencia: 
Tienen por objeto comprobar que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a la de proyecto. El 
control podrá realizarse según las siguientes modalidades: 
Control a nivel reducido (artículo 88.2). 
Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas (artículo 88.3). 
Control estadístico del hormigón cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan (artículo 
88.4 de la Instrucción EHE). Este tipo de control es de aplicación general a obras de hormigón estructural. Para la realización del 
control se divide la obra en lotes con unos tamaños máximos en función del tipo de elemento estructural de que se trate. Se 
determina la resistencia de N amasadas por lote y se obtiene la resistencia característica estimada. Los criterios de aceptación o 
rechazo del lote se establecen en el artículo 88.5. 
- Hormigón no fabricado en central. 
En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la dosificación, fabricación y control. 
- Control documental: 
El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección facultativa, un libro de registro donde constará: 
La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser aceptada expresamente por la dirección 
facultativa. Así como cualquier corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente justificación. 
Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón. 
Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón. 
Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento. 
Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados, en su 
caso. En cada registro se indicará el contenido de cemento y la relación agua cemento empleados y estará firmado por persona 
física. 
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- Ensayos de control del hormigón: 
Se realizarán los mismos ensayos que los descritos para el hormigón fabricado en central. 
- Ensayos previos del hormigón: 
Para establecer la dosificación, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos previos, según el artículo 86, que 
serán preceptivos salvo experiencia previa. 
- Ensayos característicos del hormigón: 
Para comprobar, en general antes del comienzo de hormigonado, que la resistencia real del hormigón que se va a colocar en la 
obra no es inferior a la de proyecto, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos, según el artículo 87, que 
serán preceptivos salvo experiencia previa. 
- De los materiales constituyentes: 
- Cemento (artículos 26 y 81.1 de la Instrucción EHE, Instrucción RC-03 y ver Parte II, Marcado CE, 19.1). 
Se establece la recepción del cemento conforme a la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos. El responsable de la 
recepción del cemento deberá conservar una muestra preventiva por lote durante 100 días. 
Control documental: 
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está legalmente fabricado y 
comercializado, de acuerdo con lo establecido en el apartado 9, Suministro e Identificación de la Instrucción RC-03. 
Ensayos de control: 
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y cuando lo indique la dirección facultativa, se 
realizarán los ensayos de recepción previstos en la Instrucción RC-03 y los correspondientes a la determinación del ión cloruro, 
según el artículo 26 de la Instrucción EHE. 
Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección facultativa, se comprobarán: componentes del 
cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen. 
Distintivo de calidad. Marca N de AENOR. Homologación MICT. 
Cuando el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, se le eximirá de los ensayos de recepción. En tal caso, el 
suministrador deberá aportar la documentación de identificación del cemento y los resultados de autocontrol que se posean. 
Con independencia de que el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, si el período de almacenamiento supera 1, 
2 ó 3 meses para los cementos de las clases resistentes 52,5, 42,5, 32,5, respectivamente, antes de los 20 días anteriores a su 
empleo se realizarán los ensayos de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) o a 2 
días (las demás clases). 
- Agua (artículos 27 y 81.2 de la Instrucción EHE): 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se realizarán los siguientes ensayos: 
Ensayos (según normas UNE): exponente de hidrógeno pH. Sustancias disueltas. Sulfatos. Ion Cloruro. Hidratos de carbono. 
Sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Áridos (artículo 28 de la Instrucción EHE y ver Parte II, Marcado CE, 19.1.13): 
Control documental: 
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la dirección 
facultativa, y en la que figuren los datos que se indican en el artículo 28.4. 
Ensayos de control (según normas UNE): 
Terrones de arcilla. Partículas blandas (en árido grueso). Materia que flota en líquido de p.e. = 2. Compuesto de azufre. Materia 
orgánica (en árido fino). Equivalente de arena. Azul de metileno. Granulometría. Coeficiente de forma. Finos que pasan por el 
tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96. Determinación de cloruros. Además para firmes rígidos en viales: friabilidad de la arena. 
Resistencia al desgaste de la grava. Absorción de agua. Estabilidad de los áridos. 
Salvo que se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse emitido como máximo un año antes 
de la fecha de empleo, por un laboratorio oficial o acreditado, deberán realizarse los ensayos indicados. 
- Otros componentes (artículo 29 de la Instrucción EHE y ver Parte II, Marcado CE, 19.1). 
Control documental: 
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del certificado de garantía del 
fabricante, firmado por una persona física. 
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido por un 
laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en el artículo 29.2. 
Ensayos de control: 
Se realizarán los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los artículos 29 y 81.4 acerca de su composición química y otras 
especificaciones. 
Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las características de calidad del 
hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos previos citados en el artículo 86. 
- Acero en armaduras pasivas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4): 
Control documental. 
Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de: 
Acreditación de que está en posesión del mismo. 
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados; 
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores límites de las diferentes 
características expresadas en los artículos 31.2 (barras corrugadas), 31.3 (mallas electrosoldadas) y 31.4 (armaduras básicas 
electrosoldadas en celosía) que justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la Instrucción EHE. 
Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de:  
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Resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y geométricas, efectuados por 
un organismo de los citados en el artículo 1º de la Instrucción EHE; 
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados. 
CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las exigencias establecidas en los artículos 31.2, 31.3 y 31.4, según el caso. 
Ensayos de control. 
Se tomarán muestras de los aceros para su control según lo especificado en el artículo 90, estableciéndose los siguientes niveles 
de control:  
Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados. 
Se comprobará sobre cada diámetro: que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, realizándose dos 
verificaciones en cada partida; no formación de grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante 
inspección en obra. 
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 
Control a nivel normal: 
Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a un mismo suministrador, designación y serie. Se definen las siguientes 
series: 
Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm. 
Serie media: diámetros de 12 a 25 mm. 
Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm. 
El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero no certificado. 
Se comprobará sobre una probeta de cada diámetro, tipo de acero y suministrador en dos ocasiones: 
Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura. 
Por cada lote, en dos probetas: 
se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, 
se comprobarán las características geométricas de los resaltos, según el artículo 31.2, 
se realizará el ensayo de doblado-desdoblado indicado en el artículo 31.2 y 31.3. 
En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad (artículo 90.4). 
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 
- Elementos resistentes de los forjados: 
Viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida. 
Losas alveolares pretensadas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.2.1). 
Según la Instrucción EFHE, para elementos resistentes se comprobará que: 
las viguetas o losas alveolares pretensadas llevan marcas que permitan la identificación del fabricante, tipo de elemento, fecha 
de fabricación y longitud del elemento, y que dichas marcas coinciden con los datos que deben figurar en la hoja de suministro; 
las características geométricas y de armado del elemento resistente cumplen las condiciones reflejadas en la Autorización de 
Uso y coinciden con las establecidas en los planos de los forjados del proyecto de ejecución del edificio; 
los recubrimientos mínimos de los elementos resistentes cumplen las condiciones señaladas en el apartado 34.3 de, con 
respecto al que consta en las autorizaciones de uso; 
certificado al que se hace referencia en el punto e) del apartado 3.2; 
en su caso, conforme a lo establecido en los apartados 14.2.1 y 14.3, certificados de garantía a los que se hace referencia en los 
Anejos 5 y 6. 
- Piezas prefabricadas para entrevigado: 
En cuanto al control y aceptación de este tipo de piezas, se cumplirá que toda pieza de entrevigado sea capaz de soportar una 
carga característica de 1 kN, repartida uniformemente en una placa de 200 x 75 x 25 mm, situada en la zona más desfavorable 
de la pieza. 
En piezas de entrevigado cerámicas, el valor medio de la expansión por humedad, determinado según UNE 67036:99, no será 
mayor que 0,55 mm/m, y no debe superarse en ninguna de las mediciones individuales el valor de 0,65 mm/m. Las piezas de 
entrevigado que superen el valor límite de expansión total podrán utilizarse, no obstante, siempre que el valor medio de la 
expansión potencial, según la UNE 67036:99, determinado previamente a su puesta en obra, no sea mayor que 0,55 mm/m. 
En cada suministro que llegue a la obra de piezas de entrevigado se realizarán las comprobaciones siguientes: 
que las piezas están legalmente fabricadas y comercializadas; 
que el sistema dispone de Autorización de uso en vigor, justificada documentalmente por el fabricante, de acuerdo con la 
Instrucción EFHE, y que las condiciones allí reflejadas coinciden con las características geométricas de la pieza de entrevigado. 
Esta comprobación no será necesaria en el caso de productos que posean un distintivo de calidad reconocido oficialmente. 
 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
- Cemento: 
Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no húmedos; si el suministro se realiza a 
granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad. 
Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser muy 
prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, 
respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el período de almacenamiento es superior, se comprobará que 
las características del cemento continúan siendo adecuadas. 
- Áridos: 
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y 
especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 
Deberán también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en lo posible la segregación de los áridos, tanto durante 
el almacenamiento como durante el transporte. 
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- Aditivos: 
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no se vean 
afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.). 
Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los utilizados para el 
cemento, debiéndose almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan de la humedad y de la contaminación, los 
cuales estarán perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificación. 
- Armaduras pasivas: 
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de la lluvia, la humedad del 
suelo y de posibles agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas 
según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias. 
- Armaduras activas: 
Las armaduras de pretensado se transportarán debidamente protegidas contra la humedad, deterioro contaminación, grasas, 
etc. 
Para eliminar los riesgos de oxidación o corrosión, el almacenamiento se realizará en locales ventilados y al abrigo de la 
humedad del suelo y paredes. En el almacén se adoptarán las precauciones precisas para evitar que pueda ensuciarse el 
material o producirse cualquier deterioro de los aceros debido a ataque químico, operaciones de soldadura realizadas en las 
proximidades, etc. 
Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o 
cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia. 
Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan. 
- Viguetas prefabricadas y losas alveolares pretensadas: 
Tanto la manipulación, a mano o con medios mecánicos como el izado y acopio de las viguetas y losas alveolares pretensadas 
en obra se realizará siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante, almacenándose en su posición normal de trabajo, 
sobre apoyos que eviten el contacto con el terreno o con cualquier producto que las pueda deteriorar. Si alguna resultase 
dañada afectando a su capacidad portante deberá desecharse. 
Las viguetas y losas alveolares pretensadas se apilarán limpias sobre durmientes, que coincidirán en la misma vertical, con 
vuelos, en su caso, no mayores que 0,50 m, ni alturas de pilas superiores a 1,50 m, salvo que el fabricante indique otro valor. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 
 
• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

No se empleará aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón. 
En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico ni en general productos en cuya 
composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la 
corrosión de las armaduras. 
En el caso de estructuras pretensadas, se prohíbe el uso de cualquier sustancia que catalice la absorción del hidrógeno por el 
acero. 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 
siguientes medidas: 
- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales 
próximos en la serie galvánica. 
- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
 
Proceso de ejecución 
 
• Ejecución 

- Condiciones generales: 
Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se encuentre sometido cada elemento, 
para evitar su degradación pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada, según lo indicado en proyecto. 
Se cumplirán las prescripciones constructivas indicadas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 que sean de 
aplicación, según lo indicado en proyecto, para cada uno de los elementos: 
- Vigas de hormigón armado: disposiciones del armado superior, armado inferior, estribos, etc. 
- Soportes de hormigón armado: armado longitudinal, cercos, armaduras de espera en nudos de arranque, armado de nudos 
intermedios y nudos superiores, etc. 
- Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura de reparto, etc. 
- Pantallas de rigidización: disposiciones de la armadura base, cercos en la parte baja de los bordes, etc. 
- Elementos prefabricados: tratamiento de los nudos. 
- Replanteo: 
Se comprobará el replanteo de soportes, con sus ejes marcados indicándose los que reducen a ejes, los que mantienen una cara 
o varias caras fijas entre diferentes plantas. 
- Ejecución de la ferralla: 
La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, será igual o 
superior al mayor de los tres valores siguientes 2 cm, el diámetro de la mayor ó 1,25 veces el tamaño máximo del árido. 
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Corte: se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica constructiva, utilizando cizallas, sierras, discos o máquinas 
de oxicorte y quedando prohibido el empleo del arco eléctrico. 
Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío. 
En el caso de mallas electrosoldadas rigen las mismas limitaciones anteriores siempre que el doblado se efectúe a una distancia 
igual a 4 diámetros contados a partir del nudo, o soldadura, más próximo. En caso contrario el diámetro mínimo de doblado no 
podrá ser inferior a 20 veces el diámetro de la armadura. No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de 
suministro, salvo cuando esta operación pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la barra correspondiente. 
Colocación de las armaduras: las jaulas o ferralla serán lo suficientemente rígidas y robustas para asegurar la inmovilidad de las 
barras durante su transporte y montaje y el hormigonado de la pieza, de manera que no varíe su posición especificada en 
proyecto y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. 
Separadores: los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberán ser de hormigón, mortero o plástico o de 
otro material apropiado, quedando prohibidos los de madera y, si el hormigón ha de quedar visto, los metálicos. Se 
comprobarán en obra los espesores de recubrimiento indicados en proyecto. Los recubrimientos deberán garantizarse 
mediante la disposición de los correspondientes elementos separadores colocados en obra. 
Empalmes: en los empalmes por solapo, la separación entre las barras será de 4 diámetros como máximo. En las armaduras en 
tracción esta separación no será inferior a los valores indicados para la distancia libre entre barras aisladas. 
Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre que la diferencia entre diámetros sea inferior a 3 
mm. 
Se prohíbe el enderezamiento en obra de las armaduras activas. 
Antes de autorizar el hormigonado, y una vez colocadas y, en su caso, tesas las armaduras, se comprobará si su posición, así 
como la de las vainas, anclajes y demás elementos, concuerdan con la indicada en los planos, y si las sujeciones son las 
adecuadas para garantizar su invariabilidad durante el hormigonado y vibrado. Si fuera preciso, se efectuarán las oportunas 
rectificaciones. 
- Fabricación y transporte a obra del hormigón: 
Criterios generales: las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla íntima y uniforme, estando todo el 
árido recubierto de pasta de cemento. La dosificación del cemento, de los áridos y en su caso, de las adiciones, se realizará en 
peso. No se mezclarán masas frescas de hormigones fabricados con cementos no compatibles debiendo limpiarse las 
hormigoneras antes de comenzar la fabricación de una masa con un nuevo tipo de cemento no compatible con el de la masa 
anterior. El amasado se realizará con un período de batido, a la velocidad de régimen, no inferior a noventa segundos. 
Transporte del hormigón preparado: el transporte mediante amasadora móvil se efectuará siempre a velocidad de agitación y 
no de régimen. El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser mayor a 
una hora y media. En tiempo caluroso, el tiempo límite debe ser inferior salvo que se hayan adoptado medidas especiales para 
aumentar el tiempo de fraguado. 
- Apuntalado: 
Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. Si los durmientes de reparto descansan directamente sobre 
el terreno, habrá que cerciorarse de que no puedan asentar en él. Los tableros llevarán marcada la altura a hormigonar. Las 
juntas de los tableros serán estancas, en función de la consistencia del hormigón y forma de compactación. Se unirá el 
encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), durante el 
hormigonado. Se fijarán las cuñas y, en su caso, se tensarán los tirantes. Los puntales se arriostrarán en las dos direcciones, para 
que el apuntalado sea capaz de resistir los esfuerzos horizontales que puedan producirse durante la ejecución de los forjados. 
En los forjados de viguetas armadas se colocarán los apuntalados nivelados con los apoyos y sobre ellos se colocarán las 
viguetas. En los forjados de viguetas pretensadas se colocarán las viguetas ajustando a continuación los apuntalados. Los 
puntales deberán poder transmitir la fuerza que reciban y, finalmente, permitir el desapuntalado con facilidad. 
- Cimbras, encofrados y moldes: 
Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas, indicándose claramente sobre 
el encofrado la altura a hormigonar y los elementos singulares. Los encofrados pueden ser de madera, cartón, plástico o 
metálicos, evitándose el metálico en tiempos fríos y los de color negro en tiempo soleado. Se colocarán dando la forma 
requerida al soporte y cuidando la estanquidad de la junta. Los de madera se humedecerán ligeramente, para no deformarlos, 
antes de verter el hormigón.  
Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la superficie 
interna del encofrado o molde, colocándose el hormigón durante el tiempo en que estos productos sean efectivos. Los 
encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. Por otra parte, las 
piezas de madera se dispondrán de manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o 
deformaciones anormales. 
En la colocación de las placas metálicas de encofrado y posterior vertido de hormigón, se evitará la disgregación del mismo, 
picándose o vibrándose sobre las paredes del encofrado. Tendrán fácil desencofrado, no utilizándose gasoil, grasas o similares. 
El encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en el momento de hormigonar, quedando el interior pintado con 
desencofrante antes del montaje, sin que se produzcan goteos, de manera que el desencofrante no impedirá la ulterior 
aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que 
posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto 
por la introducción de elementos del encofrado ni de otros. No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. El 
desencofrado se realizará sin golpes y sin sacudidas. 
- Colocación de las viguetas y piezas de entrevigados: 
Se izarán las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su lugar de ubicación, cogidas de dos o más puntos, siguiendo 
las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación, a mano o con grúa. Se colocarán las viguetas en obra 
apoyadas sobre muros y/o encofrado, colocándose posteriormente las piezas de entrevigado, paralelas, desde la planta inferior, 
utilizándose bovedillas ciegas y apeándose, si así se especifica en proyecto, procediéndose a continuación al vertido y 
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compactación del hormigón. Si alguna resultara dañada afectando a su capacidad portante será desechada. En los forjados 
reticulares, se colocarán los casetones en los recuadros formados entre los ejes del replanteo. En los forjados no reticulares, la 
vigueta quedará empotrada en la viga, antes de hormigonar. Finalizada esta fase, se ajustarán los puntales y se procederá a la 
colocación de las bovedillas, las cuales no invadirán las zonas de macizado o del cuerpo de vigas o soportes. Se dispondrán los 
pasatubos y se encofrarán los huecos para instalaciones. En los voladizos se realizarán los oportunos resaltes, molduras y 
goterones, que se detallen en el proyecto; así mismo se dejarán los huecos precisos para chimeneas, conductos de ventilación, 
pasos de canalizaciones, etc. Se encofrarán las partes macizas junto a los apoyos. 
- Colocación de las armaduras: 
Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes separadores. La armadura de negativos se colocará 
preferentemente bajo la armadura de reparto. Podrá colocarse por encima de ella siempre que ambas cumplan las condiciones 
requeridas para los recubrimientos y esté debidamente asegurado el anclaje de la armadura de negativos sin contar con la 
armadura de reparto. En los forjados de losas alveolares pretensadas, las armaduras de continuidad y las de la losa superior 
hormigonada en obra, se mantendrán en su posición mediante los separadores necesarios. En muros y pantallas se anclarán las 
armaduras sobre las esperas, tanto longitudinal como transversalmente, encofrándose tanto el trasdós como el intradós, 
aplomados y separadas sus armaduras. Se utilizarán calzos separadores y elementos de suspensión de las armaduras para 
obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta de negativos en vigas. 
Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su sección se grifará la parte correspondiente a la espera 
de la armadura, solapándose la siguiente y atándose ambas. Los cercos se sujetarán a las barras principales mediante simple 
atado u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura una vez situada la 
ferralla en los moldes o encofrados. Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocarán las armaduras longitudinales 
principales de tracción y compresión, y las transversales o cercos según la separación entre sí obtenida. 
- Puesta en obra del hormigón: 
No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar se comprobará que no existen 
elementos extraños, como barro, trozos de madera, etc. y se regará abundantemente, en especial si se utilizan piezas de 
entrevigado de arcilla cocida. No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una 
compactación completa de la masa. En general, se controlará que el hormigonado del elemento, se realice en una jornada. Se 
adoptarán las medias necesarias para que, durante el vertido y colocación de las masas de hormigón, no se produzca 
disgregación de la mezcla, evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las 
armaduras. Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro. En el caso de vigas planas el 
hormigonado se realizará tras la colocación de las armaduras de negativos, siendo necesario el montaje del forjado. En el caso 
de vigas de canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga será anterior a la colocación del forjado, en 
el caso de forjados apoyados y tras la colocación del forjado, en el caso de forjados semiempotrados. En el momento del 
hormigonado, las superficies de las piezas prefabricadas que van a quedar en contacto con el hormigón vertido en obra deben 
estar exentas de polvo y convenientemente humedecidas para garantizar la adherencia entre los dos hormigones. 
El hormigonado de los nervios o juntas y la losa superior se realizará simultáneamente, compactando con medios adecuados a 
la consistencia del hormigón. En los forjados de losas alveolares pretensadas se asegurará que la junta quede totalmente 
rellena. En el caso de losas alveolares pretensadas, la compactación del hormigón de relleno de las juntas se realizará con un 
vibrador que pueda penetrar en el ancho de las juntas. Las juntas de hormigonado perpendiculares a las viguetas deberán 
disponerse a una distancia de apoyo no menor que 1/5 de la luz, más allá de la sección en que acaban las armaduras para 
momentos negativos. Las juntas de hormigonado paralelas a las mismas es aconsejable situarlas sobre el eje de las bovedillas y 
nunca sobre los nervios. 
En losas/ forjados reticulares el hormigonado de los nervios y de la losa superior se realizará simultáneamente. Se hormigonará 
la zona maciza alrededor de los pilares. La placa apoyará sobre los pilares (ábaco). 
- Compactación del hormigón: 
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya la 
pasta a la superficie. La compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la duración, distancia, profundidad y 
forma del vibrado. No se rastrillará en forjados. Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por picado con 
barra (los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior ya compactada), vibrado enérgico, (los 
hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm) y vibrado normal en los hormigones plásticos o 
blandos. 
- Juntas de hormigonado: 
Deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de 
compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial. Se les dará la forma apropiada que asegure una unión lo más íntima 
posible entre el antiguo y el nuevo hormigón. Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el 
proyecto se dispondrán en los lugares que apruebe la dirección facultativa, y preferentemente sobre los puntales de la cimbra. 
Se evitarán juntas horizontales. No se reanudará el hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente examinadas y 
aprobadas, si procede. Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido suelto y se retirará la 
capa superficial de mortero utilizando para ello chorro de arena o cepillo de alambre. Se prohíbe a tal fin el uso de productos 
corrosivos. Para asegurar una buena adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo se eliminará toda lechada existente en el 
hormigón endurecido, y en el caso de que esté seco, se humedecerá antes de proceder al vertido del nuevo hormigón. 
La forma de la junta será la adecuada para permitir el paso de hormigón de relleno, con el fin de crear un núcleo capaz de 
transmitir el esfuerzo cortante entre losas colaterales y para, en el caso de situar en ella armaduras, facilitar su colocación y 
asegurar una buena adherencia. La sección transversal de las juntas deberá cumplir con los requisitos siguientes: el ancho de la 
junta en la parte superior de la misma no será menor que 30 mm; el ancho de la junta en la parte inferior de la misma no será 
menor que 5 mm, ni al diámetro nominal máximo de árido. 
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- Hormigonado en temperaturas extremas: 
La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5 ºC. No se 
autorizará el hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber 
retirado previamente las partes dañadas por el hielo. Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea 
inferior a 0 ºC. En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40 ºC. o se prevea que dentro de las 48 h siguientes, pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0 ºC. El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa. Cuando el 
hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de 
amasado. Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos del soleamiento y una vez vertido se protegerá la 
mezcla del sol y del viento, para evitar que se deseque. 
- Curado del hormigón: 
Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón durante el fraguado y 
primer período de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará 
sin que produzca deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la práctica. Queda prohibido el 
empleo de agua de mar. 
- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo: 
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la 
resistencia necesaria. Los plazos de desapuntalado serán los prescritos en el articulo 75 de la Instrucción EHE. El orden de 
retirada de los puntales será desde el centro del vano hacia los extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia el arranque. 
No se entresacarán ni retirarán puntales sin la autorización previa de la dirección facultativa. No se desapuntalará de forma 
súbita y se adoptarán precauciones para impedir el impacto de las sopandas y puntales sobre el forjado. Se desencofrará 
transcurrido el tiempo definido en el proyecto y se retirarán los apeos según se haya previsto. El desmontaje de los moldes se 
realizará manualmente, tras el desencofrado y limpieza de la zona a desmontar. Se cuidará de no romper los cantos inferiores de 
los nervios de hormigón, al apalancar con la herramienta de desmoldeo. Terminado el desmontaje se procederá a la limpieza de 
los moldes y su almacenado. 
 
• Tolerancias admisibles 

Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles para el 
funcionamiento adecuado de la construcción. El autor del proyecto podrá adoptar el sistema de tolerancias de la Instrucción 
EHE, Anejo 10, completado o modificado según estime oportuno. 
 
• Condiciones de terminación 

Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al 
comportamiento de la obra o a su aspecto exterior. 
Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie. 
Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una vez 
terminadas las piezas, en general se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado de 
dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4 mm.  
El forjado acabado presentará una superficie uniforme, sin irregularidades, con las formas y texturas de acabado en función de 
la superficie encofrante. Si ha de quedar la losa vista tendrá además una coloración uniforme, sin goteos, manchas o elementos 
adheridos. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 
• Control de ejecución 

Se seguirán las prescripciones del capitulo XVI de la Instrucción EHE (artículo 95). Considerando los tres niveles siguientes para 
la realización del control de la ejecución: control de ejecución a nivel reducido, a nivel normal y a nivel intenso, según lo exprese 
el proyecto de ejecución. 
Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la ejecución son: 
- Comprobaciones de replanteo y geométricas: 
Cotas, niveles y geometría. 
Tolerancias admisibles. 
Espesor mínimo de la losa superior hormigonada en obra, excepto en los forjados con losas alveolares pretensadas en las que 
pueden no disponerse ésta, será de: 40 mm sobre viguetas; 40 mm sobre piezas de entrevigado de arcilla cocida o de hormigón 
y losas alveolares pretensadas; 50 mm sobre piezas de entrevigado de otro tipo; 50 mm sobre piezas de entrevigado en el caso 
de zonas con aceleración sísmica de cálculo mayor que 0,16 g. 
En el caso de forjados de viguetas sin armaduras transversales de conexión con el hormigón vertida en obra, el perfil de la pieza 
de entrevigado dejará a ambos lados de la cara superior de la vigueta un paso de 30 mm, como mínimo. 
- Cimbras y andamiajes: 
Existencia de cálculo, en los casos necesarios. 
Comprobación de planos. 
Comprobación de cotas y tolerancias. 
Revisión del montaje. 
- Armaduras: 
Tipo, diámetro y posición. 
Corte y doblado. 
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Almacenamiento. 
Tolerancias de colocación. 
Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y distanciadores. 
Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios. 
- Encofrados: 
Estanquidad, rigidez y textura. 
Tolerancias. 
Posibilidad de limpieza, incluidos fondos. 
Geometría y contraflechas. 
- Transporte, vertido y compactación: 
Tiempos de transporte. 
Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc. 
Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia. 
Compactación del hormigón. 
Acabado de superficies. 
- Juntas de trabajo, contracción o dilatación: 
Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción. 
Limpieza de las superficies de contacto. 
Tiempo de espera. 
Armaduras de conexión. 
Posición, inclinación y distancia. 
Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 
- Curado: 
Método aplicado. 
Plazos de curado. 
Protección de superficies. 
- Desmoldeado y descimbrado: 
Control de la resistencia del hormigón antes del tesado. 
Control de sobrecargas de construcción. 
Comprobación de plazos de descimbrado. 
Reparación de defectos. 
- Tesado de armaduras activas: 
Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas. 
Comprobación de deslizamientos y anclajes. 
Inyección de vainas y protección de anclajes. 
- Tolerancias y dimensiones finales: 
Comprobación dimensional. 
Reparación de defectos y limpieza de superficies. 
- Específicas para forjados de edificación: 
Comprobación de la Autorización de Uso vigente. 
Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles. 
Condiciones de enlace de los nervios. 
Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante. 
Espesor de la losa superior. 
Canto total. 
Huecos: posición, dimensiones y solución estructural. 
Armaduras de reparto. 
Separadores. 
En las obras de hormigón pretensado, sólo podrán emplearse los niveles de control de ejecución normal e intenso. Las 
comprobaciones específicas que deben efectuarse para estructuras prefabricadas de hormigón durante la ejecución son: 
- Estado de bancadas: 
Limpieza. 
- Colocación de tendones: 
Placas de desvío. 
Trazado de cables. 
Separadores y empalmes. 
Cabezas de tesado. 
Cuñas de anclaje. 
- Tesado: 
Comprobación de la resistencia del hormigón antes de la transferencia. 
Comprobación de cargas. 
Programa de tesado y alargamientos. 
Transferencia. 
Corte de tendones. 
- Moldes: 
Limpieza y desencofrantes. 
Colocación. 
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- Curado: 
Ciclo térmico. 
Protección de piezas. 
- Desmoldeo y almacenamiento: 
Levantamiento de piezas. 
Almacenamiento en fábrica. 
- Transporte a obra y montaje: 
Elementos de suspensión y cuelgue. 
Situación durante el transporte. 
Operaciones de carga y descarga. 
Métodos de montaje. 
Almacenamiento en obra. 
Comprobación del montaje. 
Las comprobaciones que deben efectuarse para forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos 
prefabricados durante la ejecución son: 
Los acopios cumplirán las especificaciones del artículo 25. 
Las viguetas o losas alveolares pretensadas no presentan daños que afecten a su capacidad resistente. 
Los enlaces o apoyos en las viguetas o losas alveolares pretensadas son correctos. 
La ejecución de los apuntalados es correcta, con especial atención a la distancia entre sopandas, diámetros y resistencia de los 
puntales. 
La colocación de viguetas coincide con la posición prevista en los planos. 
La longitud y diámetro de las armaduras colocadas en obra son las indicadas en los planos. 
La posición y fijación de las armaduras se realiza mediante la utilización de los separadores adecuados. 
Las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto. 
Se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón en obra. 
El espesor de la losa superior hormigonada en obra coincide con los prescritos. 
La compactación y curado del hormigón son correctos. 
Se cumplen las condiciones para proceder al desapuntalado. 
Las tolerancias son las que figuran en el proyecto. 
Cuando en el proyecto se hayan utilizado coeficientes diferentes de los de la Instrucción EHE que permite el artículo 6, se 
comprobará que cumplen las condiciones que se establecen en éste. 
 
• Ensayos y pruebas 

Según el artículo 99 de la Instrucción EHE, de las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a dicha Instrucción, en las 
que los materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los controles preceptivos, sólo 
necesitan someterse a ensayos de información y en particular a pruebas de carga, las incluidas en los supuestos que se 
relacionan a continuación: 
- Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de estructura o el proyecto. 
- Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la misma reúne ciertas condiciones 
específicas. En este caso el proyecto establecerá los ensayos oportunos que se deben realizar, indicando con toda precisión la 
forma de realizarlos y el modo de interpretar los resultados. 
- Cuando a juicio de la dirección facultativa existan dudas razonables sobre la seguridad, funcionalidad o durabilidad 
de la estructura. 
- Cuando se realicen pruebas de carga, estas no deberán realizarse antes de que el hormigón haya alcanzado la 
resistencia de proyecto. 
 
Conservación y mantenimiento 
No es conveniente mantener más de tres plantas apeadas, ni tabicar sin haber desapuntalado previamente. 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños irreversibles en 
los elementos ya hormigonados. 

 
CUBIERTAS 
 
Cubiertas inclinadas 

 
Descripción 
Dentro de las cubiertas inclinadas podemos encontrar los tipos siguientes: 
 
• Cubierta inclinada no ventilada, invertida sobre forjado inclinado. Siendo sus subtipos más representativos: 

Resuelto con tejas planas o mixtas con fijación sobre rastreles dispuestos normales a la línea de máxima pendiente y fijados al 
soporte resistente, entre los cuales se coloca el aislante térmico. 
Tejas planas o mixtas fijadas sobre tablero aglomerado fenólico clavado sobre rastreles, fijados a su vez al soporte resistente, 
entre los que se ubica el aislante térmico. 
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En condiciones favorables para su estabilidad, con pendiente por debajo del 57 %, también podrá recibirse la teja directamente 
sobre paneles de poliestireno extruido con la superficie acanalada fijados mecánicamente al soporte resistente, en cuyo caso, la 
función de los rastreles queda reducida a remates perimetrales y puntos singulares. 
 
• Cubierta inclinada ventilada, con forjado inclinado. Siendo sus subtipos más representativos: 

Resuelto con tejas planas o mixtas con tacones que permitan su enganche y fijación sobre listones dispuestos normales a la 
línea de máxima pendiente, clavados a su vez sobre rastreles fijados al soporte resistente en el sentido de la máxima pendiente; 
de manera que entre éstos últimos se ubica el material aislante y queda establecida la aireación, que se producirá naturalmente 
de alero a cumbrera. 
Tablero aglomerado fenólico como soporte de las tejas planas o mixtas y/o placas, clavado sobre rastreles dispuestos en el 
sentido de la máxima pendiente y fijados al soporte resistente. A estos rastreles se encomienda la ubicación del material aislante 
y sobre el mismo la formación de la capa de aireación que se producirá naturalmente de alero a cumbrera. 
Aireación de alero a cumbrera resuelta con la disposición de chapas onduladas en sus distintos formatos (que a su vez prestan 
condiciones de soporte y bajo teja) sobre rastreles fijados al soporte entre los que se ubica el material aislante. 
 
• Cubierta inclinada ventilada con forjado horizontal. Siendo sus subtipos más representativos: 

Sistema de formación de pendientes constituida por tablero a base de piezas aligeradas con capa de regularización, sobre 
tabiques palomeros que se asientan en forjado horizontal. 
Sistema de formación de pendientes constituido por chapas onduladas en sus distintos formatos, bien sobre correas que se 
asientan en los muros piñón o muretes sobre forjado horizontal, o bien sobre estructura ligera. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades. 
- Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida sobre los planos inclinados y no referida a su proyección 
horizontal, incluyendo los solapos, parte proporcional de mermas y roturas, con todos los accesorios necesarios; así como 
colocación, sellado, protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen canalones ni sumideros. 

Prescripciones sobre los productos. 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II Condiciones de recepción de 
productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado 
CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
Las cubiertas inclinadas podrán disponer de los elementos siguientes: 
- Sistema de formación de pendientes:  
Será necesario cuando el soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de impermeabilización que 
se vaya a utilizar. 
En cubierta sobre forjado horizontal el sistema de formación de pendientes podrá ser: 
- Mediante apoyos a base de tabicones de ladrillo, tablero a base de piezas aligeradas machihembradas de arcilla cocida u 
hormigón recibidas con pasta de yeso y capa de regularización de espesor 30 mm con hormigón, tamaño máximo del árido 10 
mm, acabado fratasado. 
- Mediante estructura metálica ligera en función de la luz y de la pendiente. 
- Mediante placas onduladas o nervadas de fibrocemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.3.1), fijadas 
mecánicamente a las correas, solapadas lateralmente una onda y frontalmente en una dimensión de 30 mm como mínimo. 
- Aislante térmico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3): 
Generalmente se utilizarán mantas de lana mineral, paneles rígidos o paneles semirrígidos. 
Según el CTE DB HE 1, el material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficientes para proporcionar 
al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 
Se utilizarán materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10 ºC y una resistencia térmica 
declarada mayor a 0,25 m2K/W. 
En cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada se pueden usar paneles de: perlita expandida (EPB), poliestireno 
expandido (EPS), poliestireno extruido (XPS), poliuretano (PUR), mantas aglomeradas de lana mineral (MW), etc. 
En cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada se pueden usar paneles de: perlita expandida (EPB), poliestireno 
expandido (EPS), poliestireno extruido (XPS), poliuretano (PUR), mantas aglomeradas de lana mineral (MW); dispuestos entre los 
rastreles de madera y anclados al soporte mediante adhesivo laminar en toda su superficie. 
En cubierta sobre forjado horizontal, se pueden usar: lana mineral (MW), poliestireno extruido (XPS), poliestireno expandido 
(EPS), poliuretano (PUR), perlita expandida (EPB), poliisocianurato (PIR). 
- Capa de impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4): 
Los materiales que se pueden utilizar son los siguientes, o aquellos que tengan similares características: 
- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados, las láminas podrán ser de oxiasfalto o de betún 
modificado. 
- Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado. 
- Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero. 
- Impermeabilización con poliolefinas. 
- Impermeabilización con un sistema de placas. 
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Para tejas clavadas se puede usar lámina monocapa, constituida por una lámina de betún modificado LBM-30, soldada 
completamente al soporte resistente, previamente imprimado con emulsión asfáltica. 
Para tejas recibidas con mortero se puede usar lámina monocapa, constituida por una lámina de betún modificado LBM-40/G, 
soldada completamente al soporte resistente, previamente imprimado con emulsión asfáltica. 
Lamina monocapa, constituida por una lámina autoadhesiva de betún modificado LBA-15, de masa 1,5 kg/m2 (como tipo 
mínimo). 
En el caso de que no haya tejado, se puede usar lámina monocapa sobre el aislante térmico, constituida por una lámina de 
betún modificado con autoprotección mineral LBM-50/G-FP y armadura de fieltro de poliéster. 
Puede ser recomendable su utilización en cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de las tejas sea escaso, y en 
cubiertas expuestas al efecto combinado de lluvia y viento. Para esta función se utilizarán láminas asfálticas u otras láminas que 
no planteen dificultades de fijación al sistema de formación de pendientes, ni presenten problemas de adherencia para las tejas.  
Resulta innecesaria su utilización cuando la capa bajo teja esté construida por chapas onduladas o nervadas solapadas, u otros 
elementos que presten similares condiciones de estanquidad. 
La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina.  
- Tejado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.2.1, 8.3.1): 
- Para cubiertas sobre forjado inclinado, no ventiladas, el tejado podrá ser: 
Tejado de tejas mixtas de hormigón con solape frontal y encaje lateral; fijadas con clavos sobre listones de madera, dispuestos 
en el sentido normal al de la máxima pendiente y fijados a su vez al soporte resistente con tirafondos cada 50 cm. 
Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral; fijadas con clavos sobre tablero aglomerado fenólico de 
espesor 20 mm; clavado éste cada 30 cm a rastreles de madera, fijados al soporte resistente con tirafondos cada 50 cm. 
Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape frontal y separación mínima entre cabezas de cobija 40 mm; las canales 
recibidas todas al soporte y las cobijas recibidas con mortero mixto sobre paneles de poliestireno extruido de superficie 
acanalada. 
- Para cubiertas sobre forjado inclinado, ventiladas, el tejado podrá ser: 
Tejado de tejas mixtas de hormigón con solape frontal y encaje lateral, fijadas con clavos sobre listones de madera, dispuestos 
en el sentido normal al de la máxima pendiente. 
Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral, fijadas con clavos sobre tablero aglomerado fenólico de 
espesor 20 mm; clavado éste, cada 30 cm, a rastreles de madera, dispuestos en el sentido de la máxima pendiente y fijados al 
soporte resistente con tirafondos cada 50 cm 
Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, recibidas sobre chapa ondulada de fibrocemento, fijada a rastreles de madera, 
dispuestos en el sentido normal a la máxima pendiente y fijados al soporte resistente según instrucciones del fabricante del 
sistema. 
- Para cubiertas sobre forjado horizontal, el tejado podrá ser: 
Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape frontal, separación mínima entre cabezas de cobija 40 mm, las canales 
recibidas todas al soporte y las cobijas recibidas, con mortero mixto al soporte o adhesivo. 
Tejado de tejas de arcilla cocida planas o mixtas con encajes frontal y lateral, cogidas con clavos sobre listones de madera 
fijados mecánicamente al soporte con clavos de acero templado, cada 30 cm. 
Tejado de tejas curvas con solape frontal, separación mínima entre cabezas de cobija 40 mm, las canales recibidas todas al 
soporte y las cobijas en la cresta de la onda, con pelladas de mortero mixto. 
Para el recibido de las tejas sobre soportes continuos se podrá utilizar mortero de cal hidráulica, mortero mixto, adhesivo 
cementoso u otros másticos adhesivos, según especificaciones del fabricante del sistema. 
Sobre paneles de poliestireno extruido, podrán recibirse con mortero mixto, adhesivo cementoso u otros másticos adhesivos 
compatibles con el aislante, tejas curvas o mixtas. 
- Sistema de evacuación de aguas:  
Puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos. El dimensionado se realizará según el cálculo descrito en el CTE DB HS 5. 
Puede ser recomendable su utilización en función del emplazamiento del faldón. 
El sistema podrá ser visto u oculto. 
- Materiales auxiliares: morteros, rastreles de madera o metálicos, fijaciones, etc. 
- Accesorios prefabricados (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 5.3): pasarelas, pasos y escaleras, para 
acceso al tejado, ganchos de seguridad, etc.  
 
Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitará su deformación por incidencia de los agentes 
atmosféricos, de esfuerzos violentos o golpes, para lo cual se interpondrán lonas o sacos. 
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, 
evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y 
evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra. 

Características técnicas de cada unidad de obra 
 
• Condiciones previas: soporte 

La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos extraños para la correcta recepción de la 
impermeabilización. 
El forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima. Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los rastreles.  
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• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir contactos con productos ácidos y alcalinos; o 
con metales, excepto con el aluminio, que puedan formar pares galvánicos. Se evitará, por lo tanto, el contacto con el acero no 
protegido a corrosión, yeso fresco, cemento fresco, maderas de roble o castaño, aguas procedentes de contacto con cobre.  
Podrá utilizarse en contacto con aluminio: plomo, estaño, cobre estañado, acero inoxidable, cemento fresco (sólo para el 
recibido de los remates de paramento); si el cobre se encuentra situado por debajo del acero galvanizado, podrá aislarse 
mediante una banda de plomo. 
Se evitará la recepción de tejas con morteros ricos en cemento. 
 
Proceso de ejecución 
 
• Ejecución 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. En este último caso se 
retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. Cuando se interrumpan los trabajos deberán protegerse 
adecuadamente los materiales. 
- Sistema de formación de pendientes:  
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.1, cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la 
impermeabilización, su superficie deberá ser uniforme y limpia. Además, según el apartado 2.4.3.1, el material que lo constituye 
deberá ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. El sistema de 
formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su 
constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. 
El sistema de formación de pendientes garantizará la estabilidad con flecha mínima. La superficie para apoyo de rastreles y 
paneles aislantes será plana y sin irregularidades que puedan dificultar la fijación de los mismos. Su constitución permitirá el 
anclaje mecánico de los rastreles. 
- Cubierta de teja sobre forjado horizontal: 
En caso de realizar la pendiente con tabiques palomeros, el tablero de cerramiento superior de la cámara de aireación deberá 
asegurarse ante el riesgo de deslizamiento, en especial con pendientes pronunciadas; a la vez deberá quedar independiente de 
los elementos sobresalientes de la cubierta y con las juntas de dilatación necesarias a fin de evitar tensiones de 
contracción-dilatación, tanto por retracción como por oscilaciones de la temperatura. Para el sistema de formación de la 
pendiente y constitución de la cámara de aireación se contemplan dos sistemas distintos: 
A base de tabiques palomeros rematados con tablero de piezas aligeradas (de arcilla cocida o de hormigón) acabadas con capa 
de regularización u hormigón. 
Utilización de paneles o placas prefabricados no permeables al agua, fijados mecánicamente, bien sobre correas apoyadas en 
cítaras de ladrillo, en vigas metálicas o de hormigón; o bien sobre entramado de madera o estructura metálica ligera. Las placas 
prefabricadas, onduladas o grecadas, que se utilicen para el cerramiento de la cámara de aireación, irán fijadas mecánicamente 
a las correas con tornillos autorroscantes y solapadas entre sí, de manera tal que se permita el deslizamiento necesario para 
evitar las tensiones de origen térmico. 
La capa de regularización del tablero, para fijación mecánica de las tejas, tendrá un acabado fratasado, plano y sin resaltos que 
dificulten la disposición correcta de los rastreles o listones. Para el recibido de las tejas con mortero, la capa de regularización 
del tablero tendrá un espesor de 2 cm e idénticas condiciones que la anterior. 
Cuando el soporte del tejado esté constituido por placas onduladas o nervadas, se tendrá en cuenta lo siguiente. El solape 
frontal entre placas será de 15 cm y el solape lateral vendrá dado por la forma de la placa y será al menos de una onda. Los 
rastreles metálicos para el cuelgue de las tejas planas o mixtas se fijarán a la distancia adecuada que asegure el encaje perfecto, 
o en su caso el solape necesario de las tejas. Para tejas curvas o mixtas recibidas con mortero, la dimensión y modulación de la 
onda o greca de las placas será la más adecuada a la disposición canal-cobija de las tejas que hayan de utilizarse. Cuando las 
placas y tejas correspondan a un mismo sistema se seguirán las instrucciones del fabricante. 
- Aislante térmico: 
Deberá colocarse de forma continua y estable. 
- Cubierta de teja sobre forjado horizontal:  
Podrán utilizarse mantas o paneles semirrígidos dispuestos sobre el forjado entre los apoyos de la cámara ventilada. 
- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada:  
En el caso de emplear rastreles, el espesor del aislante coincidirá con el de estos. Cuando se utilicen paneles rígidos o paneles 
semirrígidos para el aislamiento térmico, estarán dispuestos entre rastreles de madera o metálicos y adheridos al soporte 
mediante adhesivo bituminoso PB-II u otros compatibles. Si los paneles rígidos son de superficie acanalada, estarán dispuestos 
con los canales paralelos a la dirección del alero y fijados mecánicamente al soporte resistente. 
- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada: 
En el caso de emplear rastreles, se colocarán en el sentido de la pendiente albergando el material aislante, conformando la capa 
de aireación. La altura de los rastreles estará condicionada por los espesores del aislante térmico y de la capa de aireación. La 
distancia entre rastreles estará en función del ancho de los paneles, siempre que el mismo no exceda de 60 cm; en caso 
contrario, los paneles se cortarán a la medida apropiada para su máximo aprovechamiento. La altura mínima de la cámara de 
aireación será de 3 cm y siempre quedará comunicada con el exterior. 
- Capa de impermeabilización: 
No se utilizará la capa de impermeabilización de manera sistemática o indiscriminada. Excepcionalmente podrá utilizarse en 
cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de las tejas sea escaso, y en cubiertas especialmente expuestas al efecto 
combinado de lluvia y viento. Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15 % deben utilizarse sistemas fijados 
mecánicamente. 
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Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.2.2, las láminas deberán aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se 
encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. Según el apartado 2.4.3.3, 
cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones para cada 
tipo de material constitutivo de la misma. La impermeabilización deberá colocarse en dirección perpendicular a la línea de 
máxima pendiente. Los solapos, según el apartado 5.1.4.4, deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar 
alineados con los de las hileras contiguas. 
Las láminas de impermeabilización se colocarán a cubrejuntas (con solapes superiores a 8 cm y paralelos o perpendiculares a la 
línea de máxima pendiente). Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. Las láminas impermeabilizantes no plantearán 
dificultades en su fijación al sistema de formación de pendientes, ni problemas de adherencia para las tejas. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.3, según el material del que se trate tendremos distintas prescripciones: 
- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: cuando la pendiente de la cubierta esté 
comprendida entre el 5 y el 15%, deberán utilizarse sistemas adheridos. Cuando se quiera independizar el impermeabilizante 
del elemento que le sirve de soporte para mejorar la absorción de movimientos estructurales, deberán utilizarse sistemas no 
adheridos. 
- Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado y con etileno propileno dieno monómero: cuando la cubierta no 
tenga protección, deberán utilizarse sistemas adheridos o fijados mecánicamente. 
- Impermeabilización con poliolefinas: deberán utilizarse láminas de alta flexibilidad. 
- Impermeabilización con un sistema de placas: cuando se utilice un sistema de placas como impermeabilización, el solapo de 
éstas deberá establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados 
con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. Deberá recibirse o fijarse al soporte una 
cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y del 
solapo de las mismas, así como de la zona geográfica del emplazamiento del edificio. 
- Cámara de aire: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3, durante la construcción de la cubierta deberá evitarse que caigan cascotes, rebabas de 
mortero y suciedad en la cámara de aire. Cuando se disponga una cámara de aire, ésta debe situarse en el lado exterior del 
aislante térmico y ventilarse mediante un conjunto de aberturas. 
La altura mínima de la cámara de aireación será de 3 cm y quedará comunicada con el exterior, preferentemente por alero y 
cumbrera.  
En cubierta de teja ventilada sobre forjado inclinado, la cámara de aireación se podrá conseguir con los rastreles únicamente o 
añadiendo a éstos un entablado de aglomerado fenólico o una chapa ondulada. 
En cubierta de teja sobre forjado horizontal, la cámara debe permitir la difusión del vapor de agua a través de aberturas al 
exterior dispuestas de manera que se garantice la ventilación cruzada. A tal efecto las salidas de aire se situarán por encima de 
las entradas a la máxima distancia que permita la inclinación de la cubierta; unas y otras, se dispondrán enfrentadas; 
preferentemente con aberturas en continuo. Las aberturas irán protegidas para evitar el acceso de insectos, aves y roedores. 
Cuando se trate de limitar el efecto de las condensaciones ante condiciones climáticas adversas, al margen del aislante que se 
sitúe sobre el forjado horizontal, la capa bajo teja aportará el aislante térmico necesario. 
- Tejado: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3, deberá recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar la 
estabilidad y capacidad de adaptación del tejado a movimientos diferenciales, dependiendo de la pendiente de la cubierta, la 
altura máxima del faldón, el tipo de piezas y el solapo de las mismas, así como de la ubicación del edificio. El solapo de las piezas 
deberá establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la 
situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. 
No se admite para uso de vivienda, la colocación a teja vana u otro sistema en que la estabilidad del tejado se fíe 
exclusivamente al propio peso de la teja. 
En caso de tejas curvas, mixtas y planas recibidas con mortero, el recibido deberá realizarse de forma continua para evitar la 
rotura de piezas en los trabajos de mantenimiento o acceso a instalaciones. En el caso de piezas cobija, éstas se recibirán 
siempre en aleros, cumbreras y bordes laterales de faldón y demás puntos singulares. Con pendientes de cubierta mayores del 
70 % y zonas de máxima intensidad de viento, se fijarán la totalidad de las tejas. Cuando las condiciones lo permitan y si no se 
fijan la totalidad de las tejas, se alternarán fila e hilera. El solapo de las tejas o su encaje, a efectos de la estanquidad al agua, así 
como su sistema de adherencia o fijación, será el indicado por el fabricante. Las piezas canales se colocarán todas con torta de 
mortero o adhesivo sobre el soporte. Las piezas cobijas se recibirán en el porcentaje necesario para garantizar la estabilidad del 
tejado frente al efecto de deslizamiento y a las acciones del viento. Las cobijas dejarán una separación libre de paso de agua 
comprendido entre 3 y 5 cm. 
En caso de tejas recibidas con mortero sobre paneles de poliestireno extruido acanalados, la pendiente no excederá del 49 %; 
existirá la necesaria correspondencia morfológica y las tejas queden perfectamente encajadas sobre las placas. Se recibirán 
todas las tejas de aleros, cumbreras, bordes laterales de faldón, limahoyas y limatesas y demás puntos singulares. El mortero 
será bastardo de cal, cola u otros másticos adhesivos compatibles con el aislante y las tejas, según especificaciones del 
fabricante del sistema.  
En caso de tejas curvas y mixtas recibidas sobre chapas onduladas en sus distintos formatos, el acoplamiento entre la teja y el 
soporte ondulado resulta imprescindible para la estabilidad del tejado, por lo que se estará a las especificaciones del fabricante 
del sistema sobre la idoneidad de cada chapa al subtipo de teja seleccionado. La adherencia de la teja al soporte se consigue 
con una pellada de mortero mixto aplicada a la cresta de la onda en el caso de chapa ondulada con teja curva, o a la parte plana 
de la placa mixta con teja curva o mixta. Como adhesivo también puede aplicarse adhesivo cementoso. 
Cuando la fijación sea sobre chapas onduladas mediante rastreles metálicos, éstos serán perfiles omega de chapa de acero 
galvanizado de 0’60 mm de espesor mínimo, dispuestos en paralelo al alero y fijados en las crestas de las ondas con remaches 
tipo flor. Las fijaciones de las tejas a los rastreles metálicos se harán con tornillos rosca chapa y se realizarán del mismo modo 
que en el caso de rastreles de madera. Todo ello se realizará según especificaciones del fabricante del sistema. 
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 En caso de tejas planas y mixtas fijadas mediante listones y rastreles de madera o entablados, los rastreles y listones de madera 
serán de la escuadría que se determine para cada caso, y se fijarán al soporte con la frecuencia necesaria tanto para asegurar su 
estabilidad como para evitar su alabeo. Podrán ser de madera de pino, estabilizadas sus tensiones para evitar alabeos, seca, y 
tratada contra el ataque de hongos e insectos. Los tramos de rastreles o listones se dispondrán con juntas de 1 cm, fijando 
ambos extremos a un lado y otro de la junta. Los rasteles se interrumpirán en las juntas de dilatación del edificio y de la cubierta. 
Cuando el tipo de soporte lo permita, los listones se fijarán con clavos de acero templado y los rastreles, previamente 
perforados, se fijarán con tirafondos. En caso de existir una capa de regularización de tableros, sobre las que hayan de fijarse 
listones o rastreles, tendrá un espesor mayor o igual que 3 cm. Los clavos penetrarán 2,5 cm en rastreles de al menos 5 cm. Los 
listones y rastreles de madera o entablados se fijarán al soporte tanto para asegurar su estabilidad como para evitar su alabeo. 
La distancia entre listones o rastreles de madera será tal que coincidan los encajes de las tejas o, en caso de no disponer estas de 
encaje, tal que el solapo garantice la estabilidad y estanquidad de la cubierta. Los clavos y tornillos para la fijación de la teja a los 
rastreles o listones de madera serán preferentemente de cobre o de acero inoxidable, y los enganches y corchetes de acero 
inoxidable o acero zincado. La utilización de fijaciones de acero galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de 
corrosión. Se evitará la utilización de acero sin tratamiento anticorrosión. 
Cuando la naturaleza del soporte no permita la fijación mecánica de los rastreles de madera, en las caras laterales, los rastreles 
llevarán puntas de 3 cm clavadas cada 20 cm, de forma que penetren en el rastrel 1,5 cm. A ambos lados del rastrel y a todo lo 
largo del mismo se extenderá mortero de cemento, de manera que las puntas clavadas en sus cantos queden recubiertas 
totalmente, rellenando también la holguras entre rastrel y soporte. 
Disposición de los listones, rastreles y entablados: 
Enlistonado sencillo sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de forjados o capa de regularización de 
albañilería). Los listones de madera se dispondrán con su cara mayor apoyada sobre el soporte en el sentido normal al de la 
máxima pendiente, a la distancia que exija la dimensión de la teja, y fijados mecánicamente al soporte cada 50 cm con clavos de 
acero templado. 
Enlistonado doble sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de forjados o capa de regularización de 
albañilería). Los rastreles de madera, que tienen como función la ubicación del aislante térmico, y en su caso, la formación de la 
capa de aireación, se dispondrán apoyados sobre el soporte, en el sentido de la pendiente y fijados mecánicamente al soporte 
cada 50 cm con tirafondos. La separación entre listones, dependerá del ancho de los paneles aislantes que hayan de ubicarse 
entre los mismos (los paneles se cortarán cuando su ancho exija una separación entre listones mayor de 60 cm). Para la 
determinación de la escuadría de estos rastreles, se tendrá en cuenta el espesor del aislante y, en su caso, el de la capa de 
aireación; la suma de ambos determinará la altura del rastrel; la otra dimensión será proporcionada y apta para el apoyo y 
fijación. Una vez colocados los paneles aislantes (fijados por puntos al soporte con adhesivo compatible), se dispondrán listones 
paralelos al alero, con su cara mayor apoyada sobre los rastreles anteriores, a la distancia que exija la dimensión de la teja y 
fijados en cada cruce. 
Entablado sobre rastreles. Entablado a base de tableros de aglomerado fenólico, de espesor mínimo 2 cm, fijados sobre los 
rastreles, como protección del aislante o, en su caso, cierre de la cámara de aireación. Los rastreles contarán con un canto capaz 
para albergar la capa de aislante y en su caso la de aireación, pero su ancho no será inferior a 7 cm, a fin de que los paneles de 
aglomerado fenólico apoyen al menos 3 cm con junta de 1 cm. Se dispondrán en el sentido de la máxima pendiente y a una 
distancia entre ejes tal que se acomode a la modulación de los tableros y de los paneles aislantes con el máximo 
aprovechamiento; la distancia entre ejes no deberá exceder de 68 cm para tableros de espesor 2 cm. Para las tejas planas o 
mixtas provistas de encaje vertical y lateral, los listones o rastreles se situarán a la distancia precisa que exija la dimensión de la 
teja, a fin de que los encajes coincidan debidamente. Los empalmes entre rastreles estarán separados 1 cm. Sobre los listones o 
rastreles las tejas pueden colocarse: simplemente apoyadas mediante los tetones de que las tejas planas están dotadas, 
adheridas por puntos o fijadas mecánicamente. Para este último supuesto las tejas presentarán las necesarias perforaciones. Los 
clavos y tornillos para la fijación de la teja a los rastreles o listones de madera serán preferentemente de cobre o de acero 
inoxidable, y los enganches y corchetes de acero inoxidable o de acero zincado (electrolítico). La utilización de fijaciones de 
acero galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. Se evitará la utilización de acero sin tratamiento 
anticorrosivo. 
- Sistema de evacuación de aguas: 
- Canalones: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección 
prefabricados o realizados in situ. 
Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1 % como mínimo. 
Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre el mismo. 
Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal forma que quede por encima del borde 
exterior del mismo. 
Los canalones, en función de su emplazamiento en el faldón, pueden ser: vistos, para la recogida de las aguas del faldón en el 
borde del alero; ocultos, para la recogida de las aguas del faldón en el interior de éste. En ambos casos los canalones se 
dispondrán con ligera pendiente hacia el exterior, favoreciendo el derrame hacia afuera, de manera que un eventual 
embalsamiento no revierta al interior. Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las 
abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se 
colocarán a una distancia máxima de 50 cm y remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. Cuando se utilicen 
sistemas prefabricados, con acreditación de calidad o documento de idoneidad técnica, se seguirán las instrucciones del 
fabricante. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse: 
a. Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección por debajo de las piezas del tejado de tal 
forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo. 
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b. Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección por encima de las piezas del tejado de 
tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo. 
c. Elementos de protección, prefabricados o realizados in situ, de tal forma que cubran una banda del paramento vertical por 
encima del tejado de 25 cm como mínimo y su remate se realice de forma similar a la descrita para cubiertas planas. 
Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de tal forma que el ala del canalón se 
extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm como mínimo y la separación entre las piezas del tejado a ambos lados del 
canalón sea de 20 cm como mínimo. 
Cada bajante servirá a un máximo de 20 m de canalón. 
- Canaletas de recogida: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 3.2, el diámetro de los sumideros de las canaletas de recogida del agua en los muros 
parcialmente estancos debe ser 110 mm como mínimo. Las pendientes mínima y máxima de la canaleta y el número mínimo de 
sumideros en función del grado de impermeabilidad exigido al muro deben ser los que se indican en la tabla 3.3. 
- Puntos singulares, según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4: 
- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: deberán disponerse elementos de protección prefabricados o realizados 
in situ. Los elementos de protección deben cubrir como mínimo una banda del paramento vertical de 25 cm de altura por 
encima del tejado y su remate debe realizarse de forma similar a la descrita en las cubiertas planas. Cuando el encuentro se 
produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse un canalón. Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o 
lateral del faldón, los elementos de protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como 
mínimo desde el encuentro. 
- Alero: las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del soporte que conforma el 
alero. Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a través de la unión de la primera hilada del 
tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de asiento de las piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la 
misma pendiente que las de las siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solución que produzca el mismo efecto. 
- Borde lateral: en el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más de 5 cm o baberos 
protectores realizados in situ. En el último caso el borde puede rematarse con piezas especiales o con piezas normales que 
vuelen 5 cm. 
- Limahoyas: deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. Las piezas del tejado deben 
sobresalir 5 cm como mínimo sobre la limahoya. La separación entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm 
como mínimo. 
- Cumbreras y limatesas: deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como mínimo sobre las piezas del tejado 
de ambos faldones. Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa deben fijarse. 
Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de dirección o en un encuentro de cumbreras 
este encuentro debe impermeabilizarse con piezas especiales o baberos protectores. 
- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: los elementos pasantes no deben disponerse en las limahoyas. La parte 
superior del encuentro del faldón con el elemento pasante debe resolverse de tal manera que se desvíe el agua hacia los lados 
del mismo. En el perímetro del encuentro deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que 
deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado de 20 cm de altura como mínimo. 
- Lucernarios (ver subsección 4.2. Lucernarios): deben impermeabilizarse las zonas del faldón que estén en contacto con el 
precerco o el cerco del lucernario mediante elementos de protección prefabricados o realizados in situ. En la parte inferior del 
lucernario, los elementos de protección deben colocarse por debajo de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo 
desde el encuentro y en la superior por encima y prolongarse 10 cm como mínimo. 
-Anclaje de elementos: los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. Deben disponerse elementos de protección 
prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo por 
encima del tejado. 
- Juntas de dilatación: en el caso de faldón continuo de más de 25 m, o cuando entre las juntas del edificio la distancia sea 
mayor de 15 m, se estudiará la oportunidad de formar juntas de cubierta, en función del subtipo de tejado y de las condiciones 
climáticas del lugar. 
 
• Tolerancias admisibles 

Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o reparada 
la parte de obra afectada. 
Motivos para la no aceptación: 
- Chapa conformada: 
Sentido de colocación de las chapas contrario al especificado.  
Falta de ajuste en la sujeción de las chapas.  
Rastreles no paralelos a la línea de cumbrera con errores superiores a 1 cm/m, o más de 3 cm para toda la longitud. 
Vuelo del alero distinto al especificado con errores de 5 cm o no mayor de 35 cm. 
Solapes longitudinales de las chapas inferiores a lo especificado con errores superiores a 2 mm. 
- Pizarra: 
Clavado de las piezas deficiente. 
Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 10 mm/m comprobada con regla de 1 m y/ó ± 50 
mm/total. 
Planeidad de la capa de yeso con errores superiores a ± 3 mm medida con regla de 1 m. 
Colocación de las pizarras con solapes laterales inferiores a 10 cm; falta de paralelismo de hiladas respecto a la línea de alero con 
errores superiores a 10 mm/m o mayores que 50 mm/total. 
- Teja: 
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Paso de agua entre cobijas mayor de 5 cm o menor de 3 cm. 
Paralelismo entre dos hiladas consecutivas con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla cocida) o ± 10 mm (teja de mortero 
de cemento). 
Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 100 mm. 
Alineación entre dos tejas consecutivas con errores superiores a ± 10 mm. 
Alineación de la hilada con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla cocida) o ± 10 mm (teja de mortero de cemento). 
Solape con presente errores superiores a ± 5 mm. 
 
• Condiciones de terminación 

Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares (caballetes, limatesas y limahoyas, aleros, 
remates laterales, encuentros con muros u otros elementos sobresalientes, ventilación, etc.), se utilizarán preferentemente 
piezas especialmente concebidas y fabricadas para este fin, o bien se detallarán soluciones constructivas de solapo y goterón, 
en el proyecto, evitando uniones rígidas o el empleo de productos elásticos sin garantía de la necesaria durabilidad. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 
• Control de ejecución 

Puntos de observación: 
- Formación de faldones: 
Pendientes. 
Forjados inclinados: controlar como estructura. 
Fijación de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura. 
Tableros sobre tabiquillos: tabiquillos, controlar como tabiques. Tableros, independizados de los tabiquillos. Ventilación de las 
cámaras. 
- Aislante térmico: 
Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. Continuidad. Espesor. 
- Limas, canalones y puntos singulares: 
Fijación y solapo de piezas. 
Material y secciones especificados en proyecto. 
Juntas para dilatación. 
Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. 
- Canalones:  
Longitud de tramo entre bajantes menor o igual que 10 m. Distancia entre abrazaderas de fijación. Unión a bajantes. 
- Impermeabilización, en su caso: controlar como cubierta plana. 
- Base de la cobertura:  
Correcta colocación, en su caso, de rastreles o perfiles para fijación de piezas. 
Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. 
-  Piezas de cobertura: 
Pendiente mínima, según el CTE DB HS 1, tabla 2.10 en función del tipo de protección, cuando no haya capa de 
impermeabilización. 
Tejas curvas:  
Replanteo previo de líneas de máxima y mínima pendiente. Paso entre cobijas. Recibido de las tejas. Cumbrera y limatesas: 
disposición y macizado de las tejas, solapes de 10 cm. Alero: vuelo, recalce y macizado de las tejas. 
Otras tejas: 
Replanteo previo de las pendientes. Fijación según instrucciones del fabricante para el tipo y modelo. Cumbreras, limatesas y 
remates laterales: piezas especiales. 
 
• Ensayos y pruebas 

La prueba de servicio consistirá en un riego continuo de la cubierta durante 48 horas para comprobar su estanqueidad. 
 
Conservación y mantenimiento. 
Si una vez realizados los trabajos se dan condiciones climatológicas adversas (lluvia, nieve o velocidad del viento superior a 50 
km/h), se revisarán y asegurarán las partes realizadas. 
No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y mástiles, que deberán ir 
sujetos a paramentos. 

 
INSTALACIONES 
 

Instalación de evacuación de residuos 

Residuos líquidos 
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Descripción 
Instalación de la red de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general 
del Código Técnico de la Edificación, incluido el tratamiento de aguas residuales previo a su vertido. 
Cuando exista una única red de alcantarillado público deberá disponerse un sistema mixto o un sistema separativo con una 
conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exterior. 
Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas residuales deberá disponerse un 
sistema separativo y cada red de canalizaciones deberá conectarse de forma independiente con la exterior correspondiente. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Las canalizaciones se medirán por metro lineal, incluyendo solera y anillado de juntas, relleno y compactado, totalmente 
terminado. 
Los conductos y guardacaños, tanto de la red horizontal como de la vertical, se medirán y valorarán por metro lineal, incluyendo 
uniones, accesorios y ayudas de albañilería. En el caso de colectores enterrados se medirán y valorarán de la misma forma pero 
sin incluir excavación ni relleno de zanjas. 
Los conductos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por metro lineal, a excepción de los formados por piezas 
prefabricadas que se medirán por unidad, incluida la parte proporcional de piezas especiales, rejillas, capa de aislamiento a nivel 
de forjado, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático. 
Las canalizaciones y zanjas filtrantes de igual sección de la instalación de depuración se medirán por metro lineal, totalmente 
colocadas y ejecutadas, respectivamente. 
Los filtros de arena se medirán por metro cuadrado con igual profundidad, totalmente terminados. 
El resto de elementos de la instalación, como sumideros, desagües, arquetas, botes sifónicos, etc., se medirá por unidad, 
totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 

Prescripciones sobre los productos. 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 
productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
Los elementos que componen la instalación de la red de evacuación de agua son: 
- Cierres hidráulicos, los cuales pueden ser: sifones individuales, botes sifónicos, sumideros sifónicos, arquetas sifónicas. 
- Válvulas de desagüe. Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, excepto en fregaderos 
en los que serán necesariamente de acero inoxidable. 
- Redes de pequeña evacuación. 
- Bajantes y canalones 
- Calderetas o cazoletas y sumideros. 
- Colectores, los cuales podrán ser colgados o enterrados. 
- Elementos de conexión. 
Arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Los tipos de arquetas pueden ser: a pie de bajante, de 
paso, de registro y de trasdós. 
Separador de grasas. 
- Elementos especiales. 
Sistema de bombeo y elevación. 
Válvulas antirretorno de seguridad. 
- Subsistemas de ventilación. 
Ventilación primaria. 
Ventilación secundaria. 
Ventilación terciaria. 
Ventilación con válvulas de aireación-ventilación. 
- Depuración. 
Fosa séptica. 
Fosa de decantación-digestión. 
De forma general, las características de los materiales para la instalación de evacuación de aguas serán: 
Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 
Impermeabilidad total a líquidos y gases. 
Suficiente resistencia a las cargas externas. 
Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 
Lisura interior. 
Resistencia a la abrasión. 
Resistencia a la corrosión. 
Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 
Las bombas deben ser de regulación automática, que no se obstruyan fácilmente, y siempre que sea posible se someterán las 
aguas negras a un tratamiento previo antes de bombearlas. 
Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las materias sólidas en suspensión en el agua. 
Estos sistemas deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar adecuadamente el aire del depósito de 
recepción. 
El material utilizado en la construcción de las fosas sépticas debe ser impermeable y resistente a la corrosión. 
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Productos con marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción: 
Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.1). 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección, (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 14.1.2). 
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente para canalización de aguas residuales, (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 14.1.3). 
Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, para canalización de aguas residuales, (ver Parte II, Relación 
de productos con marcado CE, 14.1.4). 
Pozos de registro (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.2). 
Plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.3). 
Válvulas de retención para aguas residuales en plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 14.4.1). 
Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.4.2). 
Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos, (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 14.5). 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas 
prefabricadas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.6.1). 
Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Plantas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.6.2). 
Dispositivos antiinundación para edificios (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.7). 
Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje, de caucho vulcanizado, elastómeros 
termoplásticos, materiales celulares de caucho vulcanizado y elementos de estanquidad de poliuretano moldeado (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 14.8). 
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo 
suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 
Accesorios de desagüe: defectos superficiales. Diámetro del desagüe. Diámetro exterior de la brida. Tipo. Estanquidad. Marca 
del fabricante. Norma a la que se ajusta. 
Desagües sin presión hidrostática: estanquidad al agua: sin fuga. Estanquidad al aire: sin fuga. Ciclo de temperatura elevada: sin 
fuga antes y después del ensayo. Marca del fabricante. Diámetro nominal. Espesor de pared mínimo. Material. Código del área 
de aplicación. Año de fabricación. Comportamiento funcional en clima frío. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren 
defectos serán rechazadas. 
 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
El almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en 
contacto con el terreno. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra. 

Características técnicas de cada unidad de obra 
 
• Condiciones previas: soporte 

Se habrán dejado en los forjados los huecos necesarios para el paso de conducciones y bajantes, al igual que en los elementos 
estructurales los pasatubos previstos en proyecto. 
Se procederá a una localización de las canalizaciones existentes y un replanteo de la canalización a realizar, con el trazado de los 
niveles de la misma. 
Los soportes de la instalación de saneamiento según los diferentes tramos de la misma serán:  
Paramentos verticales (espesor mínimo ½ pie). 
Forjados. 
Zanjas realizadas en el terreno. 
 
• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 
siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales 
próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no se fijarán a la obra con elementos rígidos (morteros, yesos).  
Para realizar la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus 
tipos de unión: 
Con tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 
Con tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las 
uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.1: 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

CUBIERTA EN PATIO DEL CEIP VILLA DEL CABALLERO DE OLMEDO (Valladolid) 

Emplazamiento  Av. Lope de Vega, nº2. 47410 Olmedo (Valladolid 

Promotor  Dirección Provincial de Educación JCyL Plaza del Milenio, nº1. 47014 Valladolid          Noviembre 2021  

 

02 PLIEGO DE CONDICIONES  

 

Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de ión cloruro 
superiores a 250 mg/l. Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales 
será necesario un tratamiento serán las de la tabla 6.1. Para las tuberías de acero inoxidable las calidades del mismo se 
seleccionarán en función del contenido de cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede 
emplear el AISI- 304. Para concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2: 
Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial electroquímico excepto 
cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor valor. Se podrán acoplar al acero galvanizado 
elementos de acero inoxidable. En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos 
inconvenientes entre distintos materiales. Para los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no deberán quedar 
sujetos a la obra con elementos rígidos (morteros, yesos). En el caso de utilizar tubería de gres (debido a existencia de aguas 
residuales muy agresivas), la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el 
resto relleno de asfalto. La derivación o manguetón del inodoro que atraviese un paramento o forjado, no se sujetará con 
mortero, sino a través de pasatubos, o sellando el intersticio entre obra y conducto con material elástico. Cualquier paso de 
tramos de la red a través de elementos estructurales dejará una holgura a rellenar con material elástico. Válvulas de desagüe: en 
su montaje no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando prohibida unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de 
polipropileno, no se utilizará líquido soldador. Se deberán proteger las tuberías de fundición enterradas en terrenos 
particularmente agresivos. Se podrá evitar la acción de este tipo de terrenos mediante la aportación de tierras químicamente 
neutras o de reacción básica (por adición de cal), empleando tubos con revestimientos especiales y empleando protecciones 
exteriores mediante fundas de film de polietileno. En éste último caso, se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de 
diámetro superior al tubo de fundición. Como complemento, se utilizará alambre de acero con recubrimiento plastificado y tiras 
adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho. 
En redes de pequeña evacuación en el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. 
Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de 
gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón 
embreado y el resto relleno de asfalto. 
En el caso de colectores enterrados, para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la 
compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 
Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las 
uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 
 
Proceso de ejecución 
 
• Ejecución 

El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca y junta tórica, 
quedando prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. 
Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos, y siempre desde el propio local en 
que estén instalados. Los sifones individuales se instalarán lo más cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o 
en el mismo aparato sanitario. Los cierres hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten 
o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del 
aparato por medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético. 
Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de cierre hermético, estanca al aire 
y al agua. No se podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a botes sifónicos que recojan 
desagües de urinarios. La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 2 cm y el tubo 
de salida como mínimo a 5 cm, formando así un cierre hidráulico. La conexión del tubo de salida a la bajante no se realizará a un 
nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico. 
Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en paralelo con la bajante, a fin de poder 
garantizar el funcionamiento de la columna de ventilación. El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante 
inferior o igual a 5 m, y se garantizará que en ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón de 
pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la que desagua. 
Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una pendiente mínima de 0,5%, hacia el 
exterior. Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se 
sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán estos elementos de 
sujeción a una distancia máxima de 50 cm e irá remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. Con canalones de 
plástico, se puede establecer una pendiente mínima de 0,16%. En estos canalones se unirán los diferentes perfiles con manguito 
de unión con junta de goma. La separación máxima entre ganchos de sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio para las 
bajantes y uniones, aunque en zonas de nieve dicha distancia se reducirá a 70 cm. Todos sus accesorios deben llevar una zona 
de dilatación de al menos 1 cm. La conexión de canalones al colector general de la red vertical aneja, en su caso, se hará a través 
de sumidero sifónico. 
Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. Se evitarán los cambios bruscos de 
dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería 
colectiva. Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 70 cm para tubos de diámetro no superior a 5 cm y cada 50 
cm para diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a paramentos verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm.  
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Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán regulables para darles la pendiente adecuada. 
En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas 
a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las 
aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. 
Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán con contratubo de material adecuado, con una 
holgura mínima de 1 cm, que se retacará con masilla asfáltica o material elástico. 
Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no deberá ser menor de 12 cm, 
con elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la 
embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia 
entre abrazaderas debe ser de 15 veces el diámetro. Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los 
paramentos. En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante con el fin de disminuir el posible 
impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas especiales o escudos de protección de la bajante y el ángulo de la 
desviación con la vertical debe ser superior a 60º, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se realizará con elementos de 
poliéster aplicados “in situ”. 
Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice la estanqueidad permanente 
del remate entre impermeabilizante y tubería. En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación 
paralela, ésta se montará lo más próxima posible a la bajante; para la interconexión entre ambas se utilizarán accesorios 
estándar del mismo material de la bajante, que garanticen la absorción de las distintas dilataciones que se produzcan en las dos 
conducciones, bajante y ventilación. Dicha interconexión se realizará en cualquier caso, en el sentido inverso al del flujo de las 
aguas, a fin de impedir que éstas penetren en la columna de ventilación. Los pasos a través de forjados se harán en idénticas 
condiciones que para las bajantes. La ventilación terciaria se conectará a una distancia del cierre hidráulico entre 2 y 20 veces el 
diámetro de la tubería. Se realizará en sentido ascendente o en todo caso horizontal por una de las paredes del local húmedo. 
Las válvulas de aireación se montarán entre el último y el penúltimo aparato, y por encima, de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los 
aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y accesible. La unión podrá ser por presión con junta de caucho o sellada con 
silicona. El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una distancia igual o mayor que 1 m a 
ambos lados.  
Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se instalarán en la mitad superior de la 
tubería. 
En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado. 
La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo de tubo, siendo: 
En tubos de PVC y para todos los diámetros, 3 cm. 
En tubos de fundición, y para todos los diámetros, 3 mm. 
Aunque se deberá comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 m, para todo tipo de tubos, y la red 
quedará separada de la cara inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán 
de hierro galvanizado y dispondrán de forro interior elástico, siendo regulables para darles la pendiente deseada. Se dispondrán 
sin apriete en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los restantes soportes serán 
deslizantes y soportarán únicamente la red. Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado que la 
sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, por medio de 
tirantes anclados al forjado en ambos sentidos, (aguas arriba y aguas abajo), del eje de la conducción, a fin de evitar el 
desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte. En todos los casos se instalarán los absorbedores de dilatación 
necesarios. En tuberías encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) cada 
10 m. La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver posibles obturaciones. Los pasos a través de 
elementos de fábrica se harán con contra-tubo de algún material adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha 
indicado para las bajantes. 
La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado previamente y recibido a la arqueta. 
Este arenado permitirá ser recibido con mortero de cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca. Si la 
distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga, se colocará el tramo de tubo entre ambas sobre un soporte 
adecuado que no limite el movimiento de este, para impedir que funcione como ménsula. 
Si las arquetas son fabricadas “in situ”, podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, enfoscada 
y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera de hormigón de 10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de 
hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de las realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética con 
junta de goma para evitar el paso de olores y gases. Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, para 
evitar el depósito de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre la entrada y la salida mediante 
medias cañas realizadas sobre cama de hormigón formando pendiente. 
Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de 
unión: 
Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa. 
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las 
uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 
Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, se tomarán las medidas 
adecuadas para impedirlo, como disponer mallas de geotextil. Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de 
material granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras (grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm). Esta base, cuando 
se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de hormigón en toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigón 
será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito anteriormente. Se compactarán los laterales y se dejarán al descubierto las uniones 
hasta haberse realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del 
nivel superior en que se realizará un último vertido y la compactación final. 
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Con tuberías de materiales plásticos, el lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la zona donde irán situadas 
las juntas de unión. Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que queden huecos y se compactarán los 
laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa por el eje del tubo. Se utilizará relleno que no contenga piedras o terrones 
de más de 3 cm de diámetro y tal que el material pulverulento, (diámetro inferior a 0,1 mm), no supere el 12 %. Se proseguirá el 
relleno de los laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la clave del tubo y se compactará nuevamente. La compactación de 
las capas sucesivas se realizará por capas no superiores a 30 cm y se utilizará material exento de piedras de diámetro superior a 
1 cm. 
El depósito acumulador de aguas residuales será de construcción estanca para evitar la salida de malos olores y estará dotado 
de una tubería de ventilación con un diámetro igual a la mitad del de acometida y como mínimo de 8 cm. Tendrá, 
preferiblemente, en planta una superficie de sección circular, para evitar la acumulación de depósitos sólidos. Debe quedar un 
mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del agua en el depósito y la generatriz inferior de la tubería de acometida. Cuando se 
utilicen bombas de tipo sumergible, se alojarán en una fosa para reducir la cantidad de agua que queda por debajo de la boca 
de aspiración. El fondo del tanque deberá tener una pendiente mínima del 25 %. 
Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, instalados en los niveles alto y bajo 
respectivamente. Se instalará además un nivel de alarma por encima del nivel superior y otro de seguridad por debajo del nivel 
mínimo. Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, éstos se fijarán a su alojamiento para evitar dicho riesgo. 
En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que haya, al menos, 60 cm alrededor y por encima 
de las partes o componentes que puedan necesitar mantenimiento. Igualmente, se le dotará de sumidero de al menos 10 cm de 
diámetro, ventilación adecuada e iluminación mínima de 200 lux. 
Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán dotadas de los elementos necesarios para la no 
transmisión de ruidos y vibraciones. El depósito de recepción que contenga residuos fecales no estará integrado en la estructura 
del edificio. 
En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después de la válvula de retención. No se 
realizará conexión alguna en la tubería de descarga del sistema. No se conectará la tubería de descarga a bajante de cualquier 
tipo. La conexión con el colector de desagüe se hará siempre por gravedad. En la tubería de descarga no se colocarán válvulas 
de aireación. 
 
• Tolerancias admisibles 

No se admitirán desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 10%. 
 
• Condiciones de terminación 

Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación 
reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 
• Control de ejecución 

- Red horizontal: 
- Conducciones enterradas: 
Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno. 
Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y arquetas. Sellado. 
Pozo de registro y arquetas: 
Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro. 
Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado. 
- Conducciones suspendidas: 
Material y diámetro según especificaciones. Registros. 
Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes. 
Juntas estancas. 
Pasatubos y sellado en el paso a través de muros. 
Red de desagües: 
- Desagüe de aparatos: 
Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos. 
Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa. 
Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras…) 
Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes. 
Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante. 
- Sumideros: 
Replanteo. Nº de unidades. Tipo. 
Colocación. Impermeabilización, solapos. 
Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla. 
- Bajantes: 
Material y diámetro especificados. 
Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados. 
Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo. 
Protección en zona de posible impacto. 
Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud especificada. 
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La ventilación de bajantes no está asociada a otros conductos de ventilación de locales (tipo Shunt) 
- Ventilación: 
Conducciones verticales: 
Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas. 
Aplomado: comprobación de la verticalidad. 
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. 
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. 
Fijación. Arriostramiento, en su caso. 
Conexiones individuales: 
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla. 
Revestimientos o falseado de la instalación: se pondrá especial cuidado en no interrumpirlos en todo su recorrido, desde el 
suelo hasta el forjado superior. No se admitirán falseos interrumpidos en los falsos techos o pasos de tuberías no selladas. 
 
• Ensayos y pruebas 

Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de estanqueidad. 
 
Conservación y mantenimiento 
La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o pluviales. 
Se revisará que estén cerradas todas las conexiones de los desagües que vayan a conectarse a la red de alcantarillado y se 
taparán todas las arquetas para evitar caídas de personas, materiales y objetos 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado. 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 

 
REVESTIMIENTOS 

Pinturas 

Descripción 
Revestimiento continúo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería e instalaciones, 
previa preparación de la superficie o no con imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven como elemento decorativo 
o protector. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparación del soporte y de la pintura, 
mano de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 
productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para galvanizados y metales no 
férreos, imprimación anticorrosivo (de efecto barrera o protección activa), imprimación para madera o tapaporos, imprimación 
selladora para yeso y cemento, imprimación previa impermeabilización de muros, juntas y sobre hormigones de limpieza o 
regulación y las cimentaciones, etc. 
- Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estarán compuestos de: 
Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al cemento, pintura 
plástica, etc.); disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, 
pintura de barniz para interiores, pintura de resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas 
ignífugas, pinturas intumescentes, etc.). 
Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.). 
Pigmentos. 
Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, colorantes, tintes, etc. 
En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en donde deberán aparecer: las instrucciones de 
uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante. 
Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y su aplicación se 
realizará dentro del periodo de vida útil del producto y en el tiempo indicado para su aplicación, de modo que la protección 
quede totalmente terminada en dichos plazos, según el CTE DB SE A apartado 3 durabilidad. 
Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40ºC, y no se utilizarán una vez transcurrido 
su plazo de caducidad, que se estima en un año. 
Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá. 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra. 

Características técnicas de cada unidad de obra 
 
• Condiciones previas: soporte 

Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que las superficies cumplen 
los requisitos del fabricante. 
El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar impermeabilizantes de 
silicona sobre fábricas nuevas, habrán pasado al menos tres semanas desde su ejecución. 
Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a cráteres o ampollas. Si la pintura tiene 
un vehículo al aceite, existe riesgo de corrosión del metal. 
En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y del 8-14% para interiores. 
Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de pinturas de cemento, el soporte 
estará humedecido. 
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.  
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 
- Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias salinas y la alcalinidad con un 
tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectará con fungicidas. Las 
manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de pintura 
cemento, se humedecerá totalmente el soporte. 
- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos fungicidas, asimismo se 
sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de resina. Se 
realizará una limpieza general de la superficie y se comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los nudos mediante goma 
laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se lijarán las superficies. 
- Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizará un rascado de 
óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza manual de la superficie. Se aplicará un producto que desengrase a 
fondo de la superficie.  
En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 
siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales 
próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y barniz hidrófugo. 
sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 
sobre metal: pintura al esmalte. 
En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 
sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 
sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. 
sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 
 
Proceso de ejecución 
• Ejecución 

La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del revestimiento. El 
soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el 
paramento no esté protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar los empalmes 
correctamente ante el rápido secado de la pintura. 
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las zonas próximas a los 
paramentos en periodo de secado, la manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en 
suspensión. 
- Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de los poros del ladrillo, yeso 
o cemento y una mano de acabado. 
- Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnación de los poros del ladrillo o 
cemento y dos manos de acabado. 
- Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial adherencia de este tipo de pintura y se 
aplicará una mano de fondo y otra de acabado. 
- Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.  
- Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de imprimación selladora y dos 
manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con 
posterior lijado y dos manos de acabado.  
- Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, espaciándolas un tiempo entre 24 y 
48 horas. 
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- Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma pintura diluida en caso 
de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de superficies metálicas. 
- Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva y una mano de 
acabado a pistola. 
- Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de imprimación no grasa y en caso de 
superficies metálicas, una mano de imprimación antioxidante; a continuación, se aplicaran dos manos de acabado a pistola de 
laca nitrocelulósica. 
- Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos recomendado por el fabricante. 
- Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se aplicarán dos 
manos de acabado. 
 
• Condiciones de terminación 

- Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después de su aplicación. 
- Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante proyección a 
pistola de gotas de temple. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
• Control de ejecución 

Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación selladora, anticorrosivo, etc.), así 
como la aplicación del número de manos de pintura necesarios. 
 
Conservación y mantenimiento 
Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de uniformidad, etc., de la aplicación 
realizada. 

 
CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 
 
 
Condiciones generales de recepción de los productos 

 

Código Técnico de la Edificación 

Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción en obra de productos, 
equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 
 
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas 
suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; y 
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
 
7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los documentos de identificación 
del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación 
correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que 
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 
 
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características 
técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 5.2.3; y 
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, 
equipos y sistemas amparados por ella. 
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7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos 
y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el 
proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección 
facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
 
Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la recepción de los 
productos en función de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de Productos de la Construcción (DPC), de 21 de 
diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades Europeas. 
 
El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, regula las condiciones que estos productos deben cumplir para poder 
importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio español de acuerdo con la mencionada Directiva. Así, dichos 
productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992. 
 
Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 

Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para productos tradicionales) o Guía 
DITE (Documento de idoneidad técnica europeo, para productos no tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro 
de la fecha de aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: 
 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos establecidos en los apartados a) 
y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la documentación correspondiente al marcado CE: 
1. Deberá ostentar el marcado.  El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos lugares:  
- sobre el producto, o  
- en una etiqueta adherida al producto, o  
- en el embalaje del producto, o 
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o  
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 
2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y por el proyecto, 
lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado del marcado CE. 
3 Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de conformidad firmada por el 
fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la conformidad. 
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 3. 
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de 
evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la 
conformidad sea 1 o 1+. 
 
La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para determinados productos relevantes y de uso 
frecuente en edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte del Pliego. 
 
b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características técnicas del marcado, 
deberá realizarse complementariamente el control de recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea 
adecuado a la característica en cuestión. 
 
Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 

Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra (excepto en el caso de 
productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por la Administración General del 
Estado) consiste en la verificación del cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el 
proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber: 
 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado viene acompañado de los 
documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad 
o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar: 
 
Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) emitido por un Laboratorio de 
Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados por 
disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria. 
 
Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y viguetas o elementos resistentes 
armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes 
para pisos y cubiertas para la edificación concedida por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio 
de Vivienda. 
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En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material eléctrico de iluminación que acredite 
la potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la succión en fábricas con categoría de ejecución A, si este valor no viene 
especificado en la declaración de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F). 
 
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC (Entidad Nacional de 
Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995. 
 
Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las entidades españolas 
autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja” (IETcc), que emite el Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT), y el Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de 
Adecuación al Uso (DAU). 
 
c) Control de recepción mediante ensayos: 
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo acreditado por una Comunidad 
Autónoma o por ENAC. 
 
A continuación, en el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los productos de edificación a los que 
se les exige el marcado CE, según la última resolución publicada en el momento de la redacción del presente documento 
(Resolución de 17 de abril de 2007 de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la 
Orden de 29 de Noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las Normas UNE que son transposición de normas 
armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de 
la construcción). 
 
En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado deberá actualizarse. 

 
 
Relación de productos con marcado CE 
 
Relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 17 de abril de 2007 de la Dirección General de 
Desarrollo Industrial. 
Los productos que aparecen en el listado están clasificados por su uso en elementos constructivos, si está determinado o, en 
otros casos, por el material constituyente. 
Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, las normas armonizadas de aplicación y 
el sistema de evaluación de la conformidad. 
En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los productos para los que se amplía la 
información y se desarrollan en el apartado 2.1. Productos con información ampliada de sus características. Se trata de 
productos para los que se considera oportuno conocer más a fondo sus especificaciones técnicas y características, a la hora de 
llevar a cabo su recepción, ya que son productos de uso frecuente y determinantes para garantizar las exigencias básicas que se 
establecen en la reglamentación vigente. 
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1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

1.1. Acero 

1.1.1. Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Marcado CE obligatorio desde del 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 523:2005. Vainas de fleje de acero para 
tendones de pretensado. Terminología, especificaciones, control de la calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 
1.1.2. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 10025-1:2005. Productos laminados en 
caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 2+. 
 
1.1.3. Pernos estructurales de alta resistencia para precarga 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 14399-1:2006. Pernos estructurales de 
alta resistencia para precarga. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 14399-4:2006. Pernos estructurales de 
alta resistencia para precarga. Parte 4. Sistema de evaluación de la conformidad 2+. 
 
1.1.4. Acero para el armado de hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. UNE-EN 10080:2006. Acero para el armado de hormigón. Acero 
soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
 

1.2. Productos prefabricados de hormigón 

1.2.1 Placas alveolares* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 1168:2006. Productos prefabricados de 
hormigón. Placas alveolares. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
 
1.2.2  Pilotes de cimentación* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12794:2005.  Productos Prefabricados de 
hormigón. Pilotes de cimentación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+ 
 
1.2.3  Elementos nervados para forjados* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación UNE-EN 13224:2005/AC:2005. Productos 
prefabricados de hormigón - Elementos nervados para forjados. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
 
1.2.4  Elementos estructurales lineales* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación UNE-EN 13225:2005. Productos prefabricados 
de hormigón. Elementos estructurales lineales. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
 

1.3. Apoyos estructurales 

1.3.1. Apoyos elastoméricos 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-3:2005. Apoyos estructurales. Parte 
3: Apoyos elastoméricos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 
 
1.3.2. Apoyos de rodillo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-4:2005. Apoyos estructurales. Parte 4: 
Apoyos de rodillo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 
 
1.3.3. Apoyos «pot» 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-5:2006. Apoyos estructurales. Parte 5: 
Apoyos «pot» Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 
 
1.3.4. Apoyos oscilantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-6:2005. Apoyos estructurales. Parte 6: 
Apoyos oscilantes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 
 
1.3.5. Apoyos oscilantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-7:2004. Apoyos estructurales. Parte 7: 
Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 
 

1.4. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón 

1.4.1. Sistemas para protección de superficie 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-2:2005. Productos y sistemas para la 
protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. 
Parte 2: Sistemas para protección de superficie. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
 
1.4.2. Reparación estructural y no estructural 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-3:2006. Productos y sistemas para la 
protección y reparación de estructuras de hormigón. Parte 3: Reparación estructural y no estructural. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 1/2+/3/4. 
 
1.4.3. Adhesivos estructurales 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-4:2005. Productos y sistemas para la 
protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. 
Parte 4: Adhesivos estructurales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
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1.4.4. Productos y sistemas de inyección del hormigón 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-5:2004. Productos y sistemas para la 
protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. 
Parte 5: Productos y sistemas de inyección del hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
 
1.4.5. Anclajes de armaduras de acero 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-6:2007. Productos y sistemas para la 
protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. 
Parte 6: Anclajes de armaduras de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
 
1.4.6. Protección contra la corrosión de armaduras 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-7:2007. Productos y sistemas para la 
protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. 
Parte 7: Protección contra la corrosión de armaduras. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
 

1.5. Estructuras de madera 

1.5.1. Madera laminada encolada 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14080:2006. Estructura de madera. Madera 
laminada encolada. Requisitos. Sistema de evaluación de conformidad: 1. 
 
1.5.2. Clasificación de la madera estructural con sección transversal rectangular 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14081-1:2006. Estructuras de 
madera. Clasificación de la madera estructural con sección transversal rectangular. Parte 1: especificaciones generales. Sistema 
de evaluación de conformidad 2+. 
 
1.5.3. Elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metálicos de placa dentada 
Marcado CE obligatorio desde  el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14250:2005, Estructuras de madera. 
Requisitos de producto para elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metálicos de placa dentada. Sistema 
de evaluación de conformidad: 2+. 
 
1.5.4. Madera microlaminada (LVL) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE UNE-EN 14374:2005. Estructuras de 
madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos. Sistema de evaluación de conformidad: 1. 
 
1.5.5. Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 011. Vigas y pilares compuestos a base de madera. Sistema de evaluación de la conformidad: 
3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

1.6. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a 
veces de hormigón 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 009. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de 
materiales aislantes o a veces de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

 

5. CUBIERTAS 

5.1. Sistemas de cubierta traslúcida autoportante (excepto los de cristal) 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 010. Sistemas de cubierta traslúcida autoportante (excepto los de cristal). Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

5.2. Elementos especiales para cubiertas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13693:2005. Productos prefabricados de 
hormigón. Elementos especiales para cubiertas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

5.3. Accesorios prefabricados para cubiertas 

5.3.1. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 516:2006. Accesorios prefabricados 
para cubiertas. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
5.3.2. Ganchos de seguridad 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 517:2006. Accesorios prefabricados 
para cubiertas. Ganchos de seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
5.3.3. Luces individuales para cubiertas de plástico 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1873:2006. Accesorios prefabricados para 
cubiertas. Luces individuales para cubiertas de plástico. Especificación de producto y métodos de ensayo. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
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5.3.4. Escaleras de cubierta permanentes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12951:2005. Accesorios para cubiertas 
prefabricados. Escaleras de cubierta permanentes. Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 3. 

 

14. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 

14.1. Tubos 

14.1.1. Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 295-10:2005. Tuberías de gres, accesorios y 
juntas para saneamiento. Parte 10: Requisitos obligatorios. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
14.1.2. Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 588-2:2002. Tuberías de fibrocemento para 
drenaje y saneamiento. Parte 2: Pasos de hombre y cámaras de inspección. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
14.1.3. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable 
para canalización de aguas residuales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1123-1:2000/A1:2005 
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable para canalización de 
aguas residuales. Parte 1: Requisitos,  ensayos, control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
14.1.4. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para 
canalización de aguas residuales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1124-1:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de 
acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para canalización de aguas residuales. Parte 1: 
Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.2. Pozos de registro 

14.2.1. Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras 
de acero 
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1917:2003. Pozos de registro y cámaras 
de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 
14.2.2. Pates para pozos de registro enterrados 
Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13101:2003. Pates para pozos de registro 
enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y evaluación de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
14.2.3. Escaleras fijas para pozos de registro 
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14396:2004. Escaleras fijas para pozos de 
registro. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.3. Plantas elevadoras de aguas residuales 

14.3.1. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-1:2001. Plantas elevadoras de 
aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 1: Plantas elevadoras de aguas 
residuales que contienen materias fecales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
14.3.2. Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-2:2001. Plantas elevadoras de aguas 
residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 2: Plantas elevadoras de aguas residuales que 
no contienen materias fecales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
14.3.3. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones limitadas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-3:2001. Plantas elevadoras de aguas 
residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 3: Plantas elevadoras de aguas residuales que 
contienen materias fecales para aplicaciones limitadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.4. Válvulas 

14.4.1. Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas residuales que 
contienen materias fecales en plantas elevadoras de aguas residuales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-4:2001. Plantas elevadoras de aguas 
residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 4: Válvulas de retención para aguas 
residuales que no contienen materias fecales y para aguas residuales que contienen materias fecales. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 3. 
14.4.2. Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12380:2003. Válvulas equilibradoras de 
presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos de ensayo y evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 
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14.5. Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos 

Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1433:2003/A1:2005. Canales de desagüe para 
zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación 
de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.6. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales 

14.6.1. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes 
equivalentes. Fosas sépticas prefabricadas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12566-1:2000/A1:2004. Pequeñas 
instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 1: Fosas sépticas 
prefabricadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
14.6.2. Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Plantas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12566-3:2006. Pequeñas instalaciones para el 
tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Parte 3: Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas 
ensambladas en su destino y/o embaladas. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.7. Dispositivos antiinundación para edificios 

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13564-1:2003. Dispositivos antiinundación 
para edificios. Parte 1: Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.8. Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje 

14.8.1. Caucho vulcanizado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-1:1996/A1:1999/A2:2002. Juntas 
elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en 
drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
14.8.2. Elastómeros termoplásticos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-2:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. 
Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: 
Elastómeros termoplásticos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
14.8.3. Materiales celulares de caucho vulcanizado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-3:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. 
Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: 
Materiales celulares de caucho vulcanizado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
14.8.4. Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-4:2001/ A1:2002. Juntas elastoméricas. 
Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4: 
Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.9. Separadores de grasas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1825-1:2005. Separadores de grasas. 
Parte 1: Principios de diseño, características funcionales, ensayos, marcado y control de calidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3 /4. 

 

19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 

19.1.1. Cementos comunes* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 197-1:2000/A1:2005. Cemento. Parte 1: 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1+. 
19.1.2. Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 197-4:2005 Cemento. Parte 4: 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
19.1.3. Cementos de albañilería 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 413-1:2005. Cementos de albañilería. 
Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
19.1.4. Cemento de aluminato cálcico 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14647:2006. Cemento de aluminato cálcico. 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
19.1.5. Cementos especiales de muy bajo calor de hidratación 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14216:2005. Cemento. Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor de hidratación. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1+. 
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19.1.6. Cenizas volantes para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 450-1:2006. Cenizas volantes para 
hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
19.1.7. Cales para la construcción* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 459-1:2002. Cales para la construcción. 
Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2. 
19.1.8. Aditivos para hormigones* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 934-2:2002/A1:2005/A2:2006  Aditivos para 
hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.1.9. Aditivos para morteros para albañilería 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 934-3:2004/AC:2005. Aditivos para 
hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado 
y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.1.10. Aditivos para pastas para tendones de pretensado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 934-4:2002. Aditivos para hormigones, 
morteros y pastas. Parte 4: Aditivos para pastas para tendones de pretensado. Definiciones, especificaciones, conformidad, 
marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.1.11. Morteros para revoco y enlucido* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-1:2003/AC:2006. Especificaciones de 
los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco enlucido. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
19.1.12. Morteros para albañilería* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-2:2004. Especificaciones de los 
morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
19.1.13. Áridos para hormigón* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12620:2003/AC:2004. Áridos para hormigón. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
19.1.14. Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13055-1:2003/AC:2004. Áridos ligeros. Parte 
1: Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4 
19.1.15. Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no 
tratadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13055-2:2005. Áridos ligeros. Parte 2: Áridos 
ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 2+/4. 
19.1.16. Áridos para morteros* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13139:2003/AC:2004. Áridos para morteros. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
19.1.17. Humo de sílice para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13263:2006. Humo de sílice para hormigón. 
Definiciones, requisitos y control de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
19.1.18. Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13454-1:2005. Ligantes, ligantes compuestos 
y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras. Parte 1: Definiciones y requisitos. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 
19.1.19. Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y cloruro de magnesio 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre  de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14016-1:2005. Ligantes de soleras 
continuas de magnesita. Magnesita cáustica y cloruro de magnesio. Parte 1: Definiciones y requisitos 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4. 
19.1.20. Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12878:2006. Pigmentos para la coloración 
de materiales de construcción basados en cemento y/o cal. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 
19.1.21. Fibras de acero para hormigón 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-1:2007. Fibras para hormigón. Parte 
1: Fibras de acero. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 
19.1.22. Fibras poliméricas para hormigón 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-2:2007. Fibras para hormigón. Parte 
2: Fibras poliméricas. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 

 

19.5. ACERO 

19.5.1. Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10210-1:2007. Perfiles huecos para construcción acabados en 
caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 
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19.5.2. Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10219-1:2007. Perfiles huecos para construcción soldados, 
conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 2+. 
19.5.3. Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14195:2005. Perfilería metálica para 
particiones, muros y techos en placas de yeso laminado. Definiciones requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 3 /4. 
 

19.6. ALUMINIO 

19.6.1. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 15088:2005. Aluminio y aleaciones de 
aluminio. Productos estructurales para construcción. Condiciones técnicas de inspección y suministro. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 2+. 

 
Anejo 1: Relación de Normativa Técnica de aplicación en los proyectos y en la ejecución de obras 
«De acuerdo con el artículo 1º A]. Uno, del Decreto 462|1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras deberán observarse 
las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable 
en el apartado correspondiente de la memoria descriptiva de este proyecto».  A su vez la relación de normativa de Unidades de 
obra se subdivide en normativa de carácter general, normativa de cimentación y estructuras y normativa de instalaciones. 

 

Normativa de Unidades de obra 

Normativa de carácter general 

 
Ordenación de la edificación 
Ley 38/1999, de 5-NOV, de la Jefatura del Estado 
BOE. 6-11-99 
 
Real Decreto 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. Código Técnico de la Edificación. BOE 28/03/2006.  
 
Orden 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencias en obras de edificación. BOE 
17/06/1971. 
 
Decreto 462/1971. 11/03/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación. BOE 24/03/1971. *Desarrollada por Orden 9-6-1971.  
 
Orden 19/05/1970. Ministerio de la Vivienda. Libro de Órdenes y Visitas en Viviendas de Protección Oficial. BOE 26/05/1970. 
 
Ley 28/2005. 26/12/2005. Jefatura del Estado. Medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el 
consumo y la publicidad de los productos del tabaco. BOE 27/12/2005. 
 
Real Decreto 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo. Establece los criterios higiénico-sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis. BOE 18/07/2003. 
 
Real Decreto 3484/2000. 29/12/2000. Presidencia de Gobierno. Normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio 
de comidas preparadas. De aplicación en restaurantes y comedores colectivos. BOE 12/01/2001. 
 
Real Decreto 2816/1982. 27/08/1982. Ministerio del Interior. Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas. BOE 06/11/1982. 
 
Orden 15/03/1963. Ministerio de la Gobernación. Instrucciones complementarias al Reglamento Regulador de Industrias 
Molestas, Insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961. BOE 02/04/1963. 
 
Decreto 2414/1961. 30/11/1961. Presidencia de Gobierno. Reglamento de Industrias molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 
BOE 07/12/1961. 
 
Real Decreto 1634/1983. 15/06/1983. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicación. Ordenación de los establecimientos 
hoteleros. BOE 17/06/1983. 
 
Real Decreto 2877/1982. 15/10/1982. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicación.  Ordenación de apartamentos y 
viviendas vacacionales. BOE 09/11/1982. 
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Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79 (BOE 20/10/1979), sobre prevención de 
incendios en alojamientos turísticos. BOE 10/04/1980. 
 
Orden 03/03/1980. Ministerio de Obras Públicas. Características de accesos, aparatos elevadores y acondicionamiento interior e 
las Viviendas de Protección Oficial destinadas a minusválidos. BOE 18/03/1980. 
 
Real Decreto 355/1980. 25/01/1980. Ministerio de Obras Públicas. Reserva y situación de las Viviendas de Protección Oficial 
destinadas a minusválidos. BOE 28/02/1980. 
 
Real Decreto 3148/1978. 10/11/1978. Ministerio de Obras Públicas. Desarrollo del Real Decreto-Ley 31/1978 (BOE 08/11/1978), 
de 31 de octubre, sobre construcción, financiación, uso, conservación y aprovechamiento de Viviendas de Protección Oficial. 
BOE 16/01/1979. 
 
Real Decreto 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia. Aprueba las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones. BOE 11/05/2007. 
 
Ley 51/2003. 02/12/2003. Jefatura del Estado. Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad. BOE 03/12/2003. 
 
Real Decreto 556/1989. 19/05/1989. Ministerio de Obras Públicas. Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. BOE 
23/05/1989. 
 
Real Decreto 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia. Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en 
lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. BOE 17/12/2005. 
 
Sentencia 19/01/2004. Consejo Superior de los Colegios de España. Confirma el informe “Comentarios sobre el aislamiento 
acústico en edificación”, según la NBE-CA-88, elaborado por el Consejo Superior y el CAT del COA Vasco-Navarro. 
 
Ley 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado. Ley del Ruido. *Desarrollada por Real Decreto 1513/2005. BOE 18/11/2003. 
 
Contaminación acústica. Real Decreto 1513/2005, de 16 diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. BOE 17-12-05. 
 
Orden 29/09/1988. Ministerio de Obras Públicas. NBE-CA-88. Modifica la NBE-CA-82, sobre condiciones acústicas en los edificios. 
BOE 08/10/1988. 
 
Norma Básica de la edificación “NBE-CA-88” condiciones acústicas de los edificios 
Orden de 29-09-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo BOE. 8-10-88 
Aprobada inicialmente bajo la denominación de: 
Norma “NBE-CA-81” sobre condiciones acústicas de los edificios 
Real Decreto 1909/1981, de 24-07, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE.: 7-09-81 
Modificada pasando a denominarse Norma “NBE-CA-82” sobre condiciones acústicas de los edificios 
Real Decreto 2115/1982, de 12-08, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 3-09-82 
Corrección errores: 7-10-82 
Sentencia de 9 de enero de 2004, del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Bilbao, que confirma el informe "Comentarios sobre 
el aislamiento acústico en edificación, según la NBE-CA-88" elaborado por el Consejo Superior y el CAT del COA Vasco-Navarro. 

Normativa de cimentación y estructuras. 

Norma de Construcción Sismorresistente: parte General y Edificación. NCSE-02. Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del 
Ministerio de Fomento. (Deroga la NCSE-94. Es de aplicación obligatoria a partir del 11 de octubre de 2004) BOE 11-10-02.    
 
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE-08”. Real Decreto 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. BOE 13-01-99 
 
Modificada por: 
Modificación del R.D. 1177/1992, de 2-10, por el que se reestructura la Comisión Permanente del Hormigón y el R.D. 2661/1998, 
de 11-12, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Real Decreto 996/1999, de 11-06, del Ministerio de Fomento. BOE 24-06-99. 
 
Armaduras activas de acero para hormigón pretensado. 
BOE 305. 21.12.85. Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. 
 
Criterios para la realización de control de producción de los hormigones fabricados en central. 
BOE 8. 09.01.96. Orden de 21 de diciembre de 1995, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 32. 06.02.96. Corrección de errores 
BOE 58. 07.03.96. Corrección de errores 
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Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. 
Real Decreto 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno. BOE 8-08-80 
 
Modificado por: 
Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorización de uso para la fabricación y empleo 
de elementos resistentes de pisos y cubiertas 
Orden de 29-11-89, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 16-12-89. 
Modificación. Resolución de 6 de noviembre de 2002. BOE 2-12-02. 
 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados. Resolución de 30-01-97, del Ministerio de Fomento. 
BOE 6-03-97. 
 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos 
prefabricados (EFHE). Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, del Ministerio de Fomento. BOE 6-8-02. * Corrección de errores BOE 
30-11-06. 

Normativa de instalaciones. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 
BOE 236. 02.10.74. Orden de 28 de julio de 1974 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
BOE 237. 03.10.74.  
BOE 260. 30.10.74. Corrección de errores. 
Contadores de agua fría. 
BOE 55. 06.03.89. Orden de 28 de diciembre de 1988 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
 
Contadores de agua caliente. 
BOE 25. 30.01.89. Orden de 30 de diciembre de 1988, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
Ministerio de la Presidencia. BOE 21-2-03. Corrección de errores BOE 4-3-03 (incorporada en el texto de la disposición). (Deroga 
el Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre). 
 
Real Decreto 2116/1998. 02/10/1998. Ministerio de Medio Ambiente. BOE 20/10/1998. Modifica el Real Decreto 509/1996, de 
desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, que establece las normas aplicables de tratamiento de aguas residuales urbanas.  
 
Real Decreto 509/1996. 15/03/1996. Ministerio de Obras Públicas. Desarrolla el Real Decreto-ley 11/1995, de 28-12-1995, por el 
que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE 29/03/1996. *Modificado por R.D. 
2116/98.  
 
Real Decreto Ley 11/1995. 28/12/1995. Jefatura del Estado. Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas. BOE 
30/12/199. *Desarrollado por R.D. 509/96. 5. 
 
Orden 15/09/1986. Ministerio de Obras Públicas. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberías de saneamiento 
de poblaciones. BOE 23/09/1986. 
 
Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
BOE 141. 14.06.77. Orden de 23 de mayo de 1977 del Mº de Industria. 
BOE 170. 18.07.77. Corrección de errores. 
BOE 63. 14.03.81. Modificación  art. 65. 
BOE 282. 25.11.81. Modificación cap. 1º. Título 2º. 
BOE 50. 29.04.99. Modificación art. 96. 
 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos (sólo están vigentes los artículos 10 a 15, 19 y 23). Real 
Decreto 2291/1985, de 8-11, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 11-12-85. 
 
Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos. Orden de 23-09-87, del Ministerio 
de Industria y Energía. BOE 6-10-87. Corrección errores: 12-05-88. 
Modificada por: 
Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos 
Orden de 12-09-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. BOE 17-09-91. Corrección errores: 12-10-91. 
 
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los 
mismos 
Resolución de 27-04-92, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. BOE 
15-05-92. 
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Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. Real Decreto 
1314/1997 de 1-08-97, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 30-09-97. Corrección errores: 28-07-98. 
 
Autorización para la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997, Dirección General 
Tecnología y Seguridad Industrial. BOE 23 -4-97. 
 
Autorización de la instalación de ascensores con máquinas en foso. 
BOE 230. 25.09.98. Resolución de 10 de septiembre de 1998, del Mº de Industria y Energía. 
 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas 
torre para obras u otras aplicaciones.  Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 
17-7-03. BOE 23-1-04. Corrección de errores. 
 
Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referentes a Grúas 
móviles autopropulsadas, Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 17-7-03. 
 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, del 
Ministerio de Industria, Comercio y  Turismo. BOE 4-2-05. 
 
Antenas parabólicas. Real Decreto 1201/1986, de 6 de junio del Mº de Trabajo, Turismo y Comunicaciones BOE 25 -6-86.  
 
Delimitación del Servicio Telefónico Básico. Real Decreto 1647/1994, de 22 de julio del MOPTMA BOE 7 -9-94. 
 
Especificaciones técnicas del Punto de Conexión de Red Telefónica e Instalaciones Privadas. Real Decreto 2304/1994, de 2 de 
diciembre del MOPTMA BOE 22 -12-94. 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. Real Decreto de 27-FEB, de la 
Jefatura del Estado. BOE 28-FEB-98. 
 
Ley General de Telecomunicaciones. LEY 11/1998, de 24 de abril 
<http://www.derecho.com/xml/disposiciones/min/disposicion.xml?id_disposicion=42066&desde=min>. (Ley derogada por la 
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones; excepto sus disposiciones adicionales quinta, sexta y séptima, 
y sus disposiciones transitorias sexta, séptima y duodécima). 
  
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. Decreto 1306/1974, de 2 de mayo, de la 
Presidencia del Gobierno. BOE 116. 15-05-74. 
 
Regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de aficionados. Ley 
19/1983, de 16 de noviembre, de la Jefatura del Estado. BOE 283. 26-11-83. 
 
Especificaciones técnicas del punto de terminación de red de la red telefónica conmutada y los requisitos mínimos de conexión 
de las instalaciones privadas de abonado. Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre, del Mº de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente. BOE 305. 22.12.94. 
 
Reglamento de condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y 
medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, del Ministerio 
de la Presidencia.  BOE 29-9-01. Corrección de errores BOE 26-10-01. 
 
Ley General de Telecomunicaciones. Ley 32/2003, de 3 de noviembre BOE <http://www.boe.es> 264  corrección de errores. BOE 
68, de 19-03-2004. 
 
Reglamento Regulador de las infraestructuras comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de la instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril del Mº de Ciencia y Tecnología. BOE 14-5-03.   
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicación para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, 
aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. BOE 27-5-03.    
   
Establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación 
para la recepción de la televisión digital terrestre y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las 
infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios. Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.  BOE 13-4-06. 
 
Real Decreto 47/2007. 19/01/2007. Presidencia de Gobierno. Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética 
de edificios de nueva construcción. BOE 31/01/2007. 
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Orden ITC/71/2007. 22/01/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Modifica el anexo de la Orden de 28 de julio de 
1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de paneles solares. 
BOE 26/01/2007. 
 
Real Decreto 1218/2002. 22/11/2002. Ministerio de la Presidencia. Modifica el R.D. 1751/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. BOE 03/12/2002. 
 
Real Decreto 1751/1998. 31/07/1998. Ministerio de la Presidencia. RITE. Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios e 
Instrucciones Térmicas Complementarias- ITE. 
 
Instalaciones térmicas no industriales. Ventilación y evacuación de humos, chimeneas. Climatización de piscinas. BOE 
05/08/1998. 
 
Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles. Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, del Mº de Industria. BOE 
21-11-73  
Complementación del Art. 27º. BOE 21 -5-75  
Modificación AP 5.4.  BOE 20-2- 84  
 
Reglamentos de Aparatos a Presión. Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, del Mº de Industria y Energía BOE 29 -5-79.  
Corrección de errores. BOE 28-6-79. 
Modificación. BOE 12-3- 82  
Modificación. BOE 28-11-90  
 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP- 2, referente a tuberías para fluidos relativos a calderas Orden de 6 de octubre 
del M° de Industria y Energía. BOE 4 -11-80. 
 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-1, referente a calderas. Orden de 17 de marzo del M° de Industria y Energía. 
BOE 8 -4-81.  Corrección de errores. BOE 22 -12-81.  
Modificación. BOE 13 -4-85  
 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-7, referente a botellas y botellones de gas. Orden de 1 de septiembre del M° de 
Industria y Energía. BOE 12 -11-82. 
Corrección de errores BOE 2 -5-83.  
Modificación BOE 22 -7-83.  Corrección de errores BOE 27 -10-85  
Corrección de errores BOE 10-4-85.  Corrección de errores BOE 29 -6-85  
 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-12, referente a calderas de agua caliente. Orden de 31 de mayo del M° de 
Industria y Energía. BOE 20 -6-85.  Corrección de errores BOE 12 -8-85.  
 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-11, referente a aparatos destinados a calentar o acumular agua caliente. Orden 
de 31 de mayo del M° de Industria y Energía. BOE 21 -6-85.  Corrección de errores. BOE 13 -8-85. 
 
Declaración de obligado cumplimiento de las especificaciones técnicas de equipos frigoríficos y bombas de calor y su 
homologación por el M° de Industria y Energía. Real Decreto 2643/1985 de 18 de diciembre, del M° de Industria y Energía. BOE 
24 -1-86.  
Corrección de errores BOE 14 -2- 86  
Modificación Art. 4 º y 5º. BOE 28 -5-87  
 
Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible. Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, del Mº de Industria y 
Energía BOE 25 -5-88.  Corrección de errores BOE 21 -7-88. 
 
Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento de Aparatos que Utilizan Gas como Combustible. Orden de 7 de junio 
de 1988 del Mº de Industria y Energía BOE 20 -6-88.   
Modificación MIE-AG 1, 2. BOE 29 -11-88  
Publicación ITC-MIE-AG10, 15, 16, 18 y 20. BOE 27 -12-88  
 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-17, referente a instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aire 
comprimido. Orden de 28 de junio del M° de Industria y Energía. BOE 8 -7-88.  
Corrección de errores  BOE 4 -10-88  
   
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-13, referente a intercambiadores de calor de placas. Orden de 11 de octubre 
del M° de Industria y Energía. BOE 21 -10-88. 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas sobre aparatos de Gas. Real Decreto 
1428/1992, de 27 de Noviembre, del Mº de Industria, Comercio y Turismo. BOE 5 -12-92. 
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Corrección de errores BOE 23-1-93 y BOE 27-1-93. 
Modificación. BOE 27-3-98  
 
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles. Orden de 
17-12-85, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 9-01-86. 
Corrección errores: 26-04-86 
 
Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos. Orden de 29-01-86, 
del Ministerio de Industria y Energía. BOE 22-02-86. 
Corrección errores: 10-06-86 
 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG". Orden de 18-11-74, del Ministerio de 
Industria. BOE 6-12-74. 
Modificado por: 
Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 del reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG”.  
Orden de 26-10-83, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 8-11-83. 
Corrección errores: 23-07-84 
 
Modificación de las Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. del Reglamento de redes y acometidas de 
combustibles gaseosos. Orden de 6-07-84, del Ministerio de Industria y Energía. BOE. 23-07-84. 
 
Modificación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG 5.1. Orden de 9-03-94, del Ministerio de 
Industria y Energía. BOE 21-03-94. 
 
Modificación de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 7.2. del Reglamento de redes y acometidas 
de combustibles gaseosos. Orden de 29-05-98, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 11-06-98. 
 
Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio”. Real Decreto 1427/1997, de 15-09, del 
Ministerio de Industria y Energía. BOE 23-10-97. 
Corrección errores: 24-01-98 
Modificada por: 
Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R.D. 2085/1994, de 20-10, y las Instrucciones Técnicas 
complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-09, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-12. 
Real Decreto 1523/1999, de 1-10, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 22-10-99. 
 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 
BOE 291. 06.12.77. Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 9. 11.01.78. Corrección de errores. 
BOE 57. 07.03.79. Modificación art. 3º, 28º, 29º, 30º, 31º y Disp. Adicional 3\. 
BOE 101. 28.04.81. Modificación art. 28º, 29º y 30º. 
 
Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamento de seguridad para plantas e instalaciones 
frigoríficas. 
BOE 29. 03.02.78. Orden de 24 de enero de 1978, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 112. 10.05.79. Modificación MI-IF 007 y 014. 
BOE 251. 18.10.80. Modificación MI-IF 013 y 014. 
BOE 291. 05.12.87. Modificación N MI-IF 004. 
BOE 276. 17.11.92. Modificación MI-IF 005. 
BOE 288. 02.12.94. Modificación MI-IF 002, 004, 009 y 010. 
BOE 114. 10.05.96. Modificación MI-IF 002, 004, 008, 009 y 010. 
BOE 60. 11.03.97. Modificación Tabla I MI-IF 004. 
BOE 10. 12.01.99. Modificación MI-IF 002, MI-IF 004 y MI-IF 009. 
 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización. 
BOE 99. 25.04.81. Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 55. 05.03.82. Prórroga de plazo. 
 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización. 
BOE 99. 25.04.81. Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 55. 05.03.82. Prórroga de plazo. 
 
Combustibles gaseosos. Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ICG 01 a 11. BOE 4-9-06. (Deroga, entre 
otros, el Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, 
colectivos o comerciales) 
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Real Decreto 1523/1999. 01/10/1999. Ministerio de Industria y Energía. BOE 22/10/1999. Modifica el Reglamento de 
instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, y las ITC MI-IP03, aprobada por Real Decreto 1427/1997 e ITC 
MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995.  
 
Real Decreto 1427/1997. 15/09/1997. Ministerio de Industria y Energía. BOE 23/10/1997. Aprueba la instrucción técnica 
complementaria MI-IP 03 «Instalaciones petrolíferas para uso propio». *Modificado por Real Decreto 1523/1999, de 1 de 
octubre.  
 
Real Decreto 2201/1995. 28/12/1996. Ministerio de Industria y Energía. Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 04 
«Instalaciones fijas para distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al 
público». BOE 16/02/1996. Corrección de errores. BOE 1-4-96; *Modificado por Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre. 
 
Ley del Sector Eléctrico. Ley 54/1997, de 27 de noviembre. BOE 28-11-97.  
Modificación. Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero. BOE 3-2-01  
 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material 
plástico. Resolución de 18-01-88, de la Dirección General de Innovación Industrial. BOE 19-02-88. 
 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación.  
BOE 288. 1.12.82. Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 15. 18.01.83. Corrección de errores. 
BOE 152. 26.06.84. Modificación. 
BOE 01-08-84. Modificación. 
 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT del reglamento anterior. 
BOE 183. 1.08.84. Orden de 6 de julio de 1984, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 256. 25.10.84. Modificación de MIE.RAT 20. 
BOE 291. 5.12.87. Modificación de las MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14. 
BOE 54.  3.03.88. Corrección de errores. 
BOE 160. 5.07.88. Modificación de las MIE-RAT 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16, 17 y 18. 
BOE 237. 3.10.88. Corrección de erratas. 
BOE 5. 5.01.96. Modificación de MIE-RAT 02. 
BOE 47. 23.02.96. Corrección de errores. 
BOE 72. 24.03.00. Modificación de 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 (Orden de 10 de marzo de 2000 del Mº de Industria y Energía). 
BOE 250. 18.10.00. Corrección de errores. 
 
Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 
BOE 311. 27.12.68. Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, del Mº de Industria. 
BOE 58. 08.03.69. Corrección de errores. 
 
Energía eléctrica. Transporte, distribución, comercialización, suministro y autorización de instalaciones.  Real Decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre. BOE 27-12-00. 
Corrección de errores. BOE 13-3-01  
 
Baremos para la determinación del factor de potencia en instalaciones de potencia contratada no superior a 50 KW. BOE 207. 
29.08.79. Resolución del 17 de agosto de 1979, de la Dirección General de la Energía, del Mº de Industria y Energía. 
 
Suministro de energía eléctrica a los polígonos urbanizados por el Mº de la Vivienda. BOE 83. 06.04.72. Orden de 18 de marzo de 
1972, del Mº de Industria. 
 
Regulación de las actividades de transportes, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de las 
instalaciones eléctricas. BOE 310. 27.12.00 Real Decreto 1955/2000,  de 1 de diciembre, del Mº de Economía. 
 
Modificación de determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico 
<http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/23/pdfs/A41897-41916.pdf> . Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se 
modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico. 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto. BOE 18-9-02. 
 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión, sobre extintores de incendios. Orden 
31 mayo 1982. 
 
Manual de Autoprotección. Guía para desarrollo del Plan de Emergencia contra incendios y de evacuación de locales y 
edificios.Orden de 29 de noviembre de 1984, del Ministerio del Interior. BOE 26-2-85. 
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Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79, sobre prevención de incendios en 
alojamientos turísticos. BOE 10/04/1980.  
Orden 25/09/1979. Ministerio de Comercio y Turismo. Prevención de incendios en alojamientos turísticos. BOE 20/10/1979. 
*Modificada por: Orden 31-3-80 y Circular 10-4-80.  
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 1942/1993, de 5-11, del Ministerio de Industria y 
Energía. BOE 14-DIC-93. 
Corrección de errores: 7-05-94 * Modificado por la Orden de 16-04-98 * véase también RD 2267/2004. 
 
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo. Orden, de 16-04-98, del Ministerio 
de Industria y Energía. BOE 28-04-98. 
 
Real Decreto 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales. BOE 17/12/2004. 
 
Reglamento sobre instalaciones nucleares y radioactivas. BOE 255. 24.10.72. Decreto 2869/1972, de 21 de julio, del Mº de 
Industria. 
 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. BOE 37. 12.02.92. Decreto 53/1992, de 24 de enero, del Mº 
de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
 
Real Decreto 903/1987. 10/07/1987. Ministerio de Industria. Modifica el R.D. 1428/1986, de 13 de junio, sobre prohibición de 
instalación de pararrayos radiactivos y legalización o retirada de los ya instalados. BOE 11/07/1987. 
 
Protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona 
controlada. BOE 91. 16.04.97. Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, del Mº de la Presidencia. 
BOE 238. 04.10.97. Creación del Registro de Empresas Externas. Resolución de 16 de julio de 1997, del Consejo de Seguridad 
Nuclear. 
 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes 
<http://www.boe.es/boe/dias/2001/07/26/pdfs/A27284-27393.pdf>. Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 
 
Reglamento de almacenamiento de productos químicos. Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. BOE 10-5-01. 
 
Reglamento de condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y 
medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, del Ministerio 
de la Presidencia. BOE 29-9-01.  Corrección de errores BOE 26-10-01. 
 
Real Decreto 1829/1999. 03/12/1999. Ministerio de Fomento. Aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los 
servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13-7-1998, del Servicio Postal Universal y de 
Liberalización de los Servicios Postales. Arts. 33, 34 y 37: Condiciones de los casilleros domiciliarios. BOE 31/12/1999. 
 
Ley 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado. Ley de Ordenación de la Edificación. BOE 06/11/1999. *Ver Instrucción de 11-9-00: 
aclaración sobre Garantías notariales y registrales. *Modificada por Ley 53/02: anula seguro decenal para viviendas 
autopromovidas. *Modificada por Ley 24/01: acceso a servicios postales. 
 
Real Decreto 379/2001. 06/04/2001. Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Reglamento de almacenamiento de productos químicos 
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-APQ 1 a MIE-APQ 7. BOE 10/05/2001. 
 
Real Decreto 1836/1999. 03/12/1999. Ministerio de Industria y Energía. Aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y 
radiactivas. BOE 31/12/1999. 
 
Ley 21/1992. 16/07/1992. Jefatura del Estado. Ley de Industria. BOE 23/07/1992. 
 

Normativa de Productos. 

Real Decreto 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Deroga diferentes disposiciones en materia de 
normalización y homologación de productos industriales. BOE 01/05/2007. 
 
Orden PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia. Se modifican las referencias a normas UNE que figuran en el 
anexo al R.D. 1313/1988, por el que se declaraba obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. BOE 14/12/2006. 
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Resolución 17/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Amplía los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre 
de 2001, referencia a normas UNE y periodo de coexistencia y entrada en vigor del marcado CE para varias familias de productos 
de la construcción. BOE 05/05/2007. 
 
Real Decreto 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la clasificación de los productos de construcción y de 
los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE 02/04/2005. 
 
Real Decreto 1797/2003. 26/12/2003. Ministerio de la Presidencia. Instrucción para la recepción de cementos. RC-03. BOE 
16/01/2004. 
 
Orden CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a 
determinados productos de construcción conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo. BOE 17/09/2002. 
 
Resolución 29/07/1999. Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Aprueba las disposiciones reguladoras del sello INCE para 
hormigón preparado adaptadas a la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)". BOE 15/09/1999. 
 
Real Decreto 1328/1995. 28/07/1995. Ministerio de la Presidencia. Modifica las disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29/12/1992, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
BOE 19/08/1995. 
 
Real Decreto 1630/1992. 29/12/1992. Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaria de Gobierno. Establece las 
disposiciones necesarias para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, de 
21-12-1988. BOE 09/02/1993. *Modificado por R.D.1328/1995.  
 
Orden 18/12/1992. Ministerio de Obras Públicas. RCA-92. Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de 
suelos. BOE 26/12/1992 
 
Real Decreto 1313/1988. 28/10/1988. Ministerio de Industria y Energía. Declara obligatoria la homologación de los cementos 
destinados a la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. BOE 04/11/1988. 
Modificaciones: Orden 17-1-89, R.D. 605/2006, Orden PRE/3796/2006, de 11-12-06.  
 
Real Decreto 1312/1986. 25/04/1986. Ministerio de Industria y Energía. Homologación obligatoria de Yesos y Escayolas para la 
construcción y especificaciones técnicas de prefabricados y productos afines y su homologación por el Ministerio Industria y 
Energía. *Derogado parcialmente, por R.D. 846/2006 y R.D. 442/2007. BOE 01/07/1986. 
 
Real Decreto 2699/1985. 27/12/1985. Ministerio de Industria y Energía. Declara de obligado cumplimiento las especificaciones 
técnicas de los perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones y su homologación por el Ministerio Industria y Energía. BOE 
22/02/1986. 
 
Orden 08/05/1984. Presidencia de Gobierno. Normas para utilización de espumas de urea-formol usadas como aislantes en la 
edificación, y su homologación. BOE 11/05/1984. Modificada por Orden 28/2/89.  
 
Real Decreto 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la clasificación de los productos de construcción y de 
los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE 02/04/2005. 
 
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. 
BOE 113. 11.05.84. Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno. 
BOE 167. 13.07.84. Corrección de errores. 
BOE 222. 16.09.87. Anulación la 6\ Disposición. 
BOE 53; 03.03.89. Modificación. 
 
ITC-MIE-AP 5: extintores de incendios. 
BOE. 149. 23.06.82. Orden de 31 de mayo de 1982, del Mº de Industria y Energía. 
BOE. 266. 07.11.83. Modificación de los artículos 2º, 9º y 10º. 
BOE. 147. 20.06.85. Modificación de los artículos 1º, 4º, 5º, 7º, 9º y 10º. 
BOE. 285. 28.11.89. Modificación de los artículos 4º, 5º, 7º y 9º. 
BOE. 101. 28.04.98. Modificación de los artículos 2º, 4º, 5º, 8º, 14º y otros. 
BOE. 134. 05.06.98. Corrección de errores. 
 
Real Decreto 1314/1997. 01/08/1997. Ministerio de Industria y Energía. Disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. BOE 30/09/1997. 

 
 
 
 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

CUBIERTA EN PATIO DEL CEIP VILLA DEL CABALLERO DE OLMEDO (Valladolid) 

Emplazamiento  Av. Lope de Vega, nº2. 47410 Olmedo (Valladolid 

Promotor  Dirección Provincial de Educación JCyL Plaza del Milenio, nº1. 47014 Valladolid          Noviembre 2021  

 

02 PLIEGO DE CONDICIONES  

 

V CONDICIONES SOBRE VERIFICACIONES EDIFICIO TERMINADO 

 
1 ZAPATAS (AISLADAS, CORRIDAS, ELEMENTOS DE ATADO) 

 

Según CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se comprobará que las zapatas se comportan en la 
forma establecida en el proyecto, que no se aprecia que se estén superando las presiones admisibles y, en aquellos casos en que 
lo exija el proyecto o la dirección facultativa, si los asientos se ajustan a lo previsto. Se verificará, asimismo, que no se han 
plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo 
drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 

Aunque es recomendable que se efectúe un control de asientos para cualquier tipo de construcción, en edificios de tipo C-3 
(construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas) será 
obligado el establecimiento de un sistema de nivelación para controlar el asiento de las zonas más características de la obra, de 
forma que el resultado final de las observaciones quede incorporado a la documentación de la obra. Según el CTE DB SE C, 
apartado 4.6.5, este sistema se establecerá según las condiciones que marca dicho apartado. 

2 ESTRUCTURAS DE ACERO 

 

Como última fase de todos los controles especificados anteriormente, se realizará una inspección visual del conjunto de la 
estructura y de cada elemento a medida que van entrando en carga, verificando que no se producen deformaciones o grietas 
inesperadas en alguna parte de ella. 

En el caso de que se aprecie algún problema, o si especifica en la Parte I del presente Pliego, se pueden realizar pruebas de 
carga para evaluar la seguridad de la estructura, toda o parte de ella; en estos ensayos, salvo que se cuestione la seguridad de la 
estructura, no deben sobrepasarse las acciones de servicio, se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la 
viabilidad de la prueba, por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, que 
debe recoger los siguientes aspectos (adaptados del artículo 99.2 de la EHE): 

Viabilidad y finalidad de la prueba. 

Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida. 

Procedimientos de medida. 

Escalones de carga y descarga. 

Medidas de seguridad. 

Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio. 

Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión. 

 
3  RESIDUOS LÍQUIDOS 

 

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 

 
 
EI presente Pliego General y particular con Anexos, es suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y el Contratista en 
cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el Arquitecto-Director, el cual se conviene que hará fe 
de su contenido en caso de dudas o discrepancias. 
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03 MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03     MEDICIONES Y PPTO. 
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03 MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 RESUMEN DE 
PRESUPUESTO POR 
CAPÍTULOS  
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RESUMEN DE PRESPUESTO

CAP. RESUMEN EUROS %

1 ACTUACIONES PREVIAS 1.392,26 2,23%

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.746,82 4,41%

3 CIMENTACIÓN. RED SANEAMIENTO 5.480,75 8,80%

4 ESTRUCTURA 13.923,85 22,35%

5 CUBIERTA 26.337,66 42,27%

6 PINTURA Y VARIOS 5.893,24 9,46%

7 MEJORA ACCESIBILIDAD ACCESO EDIFICIO 5.245,98 8,42%

8 SEGURIDAD Y SALUD 372,66 0,60%

9 CONTROL DE CALIDAD 343,87 0,55%

10 GESTIÓN DE RESIDUOS 575,75 0,92%

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 62.312,84 €

GASTOS GENERALES (13%s/PEM) 8.100,67 €

BENEFICIO INDUSTRIAL  (6%s/PEM) 3.738,77 €

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA  PC (PEM+GG+BI) 74.152,28 €

I.V.A. (21%) 15.571,98 €

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (PC+IVA) 89.724,26 €

Suma el presente presupuesto a la cantidad de:

OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
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3.2 PRECIOS 
DESCOMPUESTOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS Página 1

                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.M.<25cm C/COMPRESOR                        

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

O01OA060     0,600 h   Peón especializado                                              17,00 10,20

O01OA070     0,600 h   Peón ordinario                                                  15,85 9,51

M06CM040     0,350 h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        10,74 3,76

M06MP110     0,350 h   Martillo manual perforador neumat.20 kg                         3,61 1,26

TOTAL PARTIDA................................................... 24,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

01.02 m   CORTE PAVIMENTO SOLERA e=25cm                                   
Corte de pavimento de hormigón hasta un espesor de 25cm, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre
camión o contenedor.

mq11eqc010   0,072 h   Equipo y maquinaria                                             37,63 2,71

mo087        0,072 h   Mano de obra Ayudante                                           18,05 1,30

TOTAL PARTIDA................................................... 4,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

Pza. Fuente Dorada 9-2ºB · 47002 · Valladolid · España · t 983117885 · m 653490929 · ivantomil lo@entrespacio.com · ww w.entrespacio.com

Arqui tec to & In teriorista
Pza. Fuente Dorada 9-2ºB · 47002 · Valladolid · España · t 983117885 · m 653490929 · ivantomil lo@entrespacio.com · ww w.entrespacio.com

Arqui tec to & In teriorista
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m3  EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA T.COMPACTO                           

Excavación en pozos en terrenos compactos por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte
al verteder I/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
Medición: Superficie por altura

O01OA070     0,140 h   Peón ordinario                                                  15,85 2,22

M05EN030     0,280 h   Excav.hidráulica neumáticos 100 cv                              48,54 13,59

M07CB030     0,400 h   Camión basculante 6x4 20 t                                      43,00 17,20

TOTAL PARTIDA................................................... 33,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con UN
CÉNTIMOS

02.02 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                          
Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transpor-
te al vertedero. I/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
Medición: Superficie por altura

O01OA070     0,140 h   Peón ordinario                                                  15,85 2,22

M05EN030     0,280 h   Excav.hidráulica neumáticos 100 cv                              48,54 13,59

TOTAL PARTIDA................................................... 15,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.03 m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO C/MARTILLO ROMPEDOR         
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura con martillo rompedor, con extracción de tierras a los
bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación. I/p.p. de medios auxiliares. Según
CTE-DB-HS y NTE-ADZ.

O01OA070     0,950 h   Peón ordinario                                                  15,85 15,06

M05RN050     0,220 h   Minicargadora con martillo rompedor                             36,76 8,09

M05EC110     0,110 h   Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t                         27,58 3,03

M08RI010     0,850 h   Pisón vibrante 70 kg                                            3,00 2,55

TOTAL PARTIDA................................................... 28,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

02.04 m2  REFINADO MANUAL ZANJA/POZO TERRENOS DUROS                       
Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y bataches, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, en excavacio-
nes realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes. I/p.p. de medios auxiliares. Según
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
Medición: Superficie

O01OA070     0,340 h   Peón ordinario                                                  15,85 5,39

TOTAL PARTIDA................................................... 5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Pza. Fuente Dorada 9-2ºB · 47002 · Valladolid · España · t 983117885 · m 653490929 · ivantomil lo@entrespacio.com · ww w.entrespacio.com

Arqui tec to & In teriorista
Pza. Fuente Dorada 9-2ºB · 47002 · Valladolid · España · t 983117885 · m 653490929 · ivantomil lo@entrespacio.com · ww w.entrespacio.com

Arqui tec to & In teriorista
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.05 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO ZAHORRA                
Suministro, Relleno, extendido y apisonado de zahorras tamaño máximo 20mm a cielo abierto por medios mecánicos, en tonga-
das de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, i/regado de las mismas y refino
de taludes y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.
Medición: Superficie por altura

O01OA070     0,450 h   Peón ordinario                                                  15,85 7,13

P01AF040     1,700 t   Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25                                6,51 11,07

M08NM020     0,015 h   Motoniveladora de 200 cv                                        72,00 1,08

M08RN020     0,095 h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t                          47,00 4,47

M08CA110     0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,64

TOTAL PARTIDA................................................... 24,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

02.06 m3  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                        
Suministro, Relleno, extendido y compactado de tierras procedentes de la excavación en zanjas por medios manuales, con pisón
compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de tierras, i/regado de las mismas, y con p.p. de me-
dios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.

O01OA070     0,600 h   Peón ordinario                                                  15,85 9,51

M08RI010     0,750 h   Pisón vibrante 70 kg                                            3,00 2,25

P01DW050     1,000 m3  Agua                                                            1,27 1,27

TOTAL PARTIDA................................................... 13,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS

02.07 m3  TRANSPORTE VERTEDERO <30km CARGA MECÁNICA                       
Transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 30 km, considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante
cargado a máquina y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

M05EN030     0,040 h   Excav.hidráulica neumáticos 100 cv                              48,54 1,94

M07CB030     0,190 h   Camión basculante 6x4 20 t                                      43,00 8,17

M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a vertedero                                   6,16 6,16

TOTAL PARTIDA................................................... 16,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN. RED SANEAMIENTO                                    
03.01 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL                     

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, i/vertido por medios
manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Medición: Superficie por altura

O01OA070     0,600 h   Peón ordinario                                                  15,85 9,51

P01HM010     1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   70,04 70,04

TOTAL PARTIDA................................................... 79,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.02 m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL                            
Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, i/armadura (40 kg/m3),
vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y
acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Se incluye encofrado y desencofra-
do de madrea en conformación de plintos.
Medición: Superficie por altura

E04CMM090    1,000 m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL                        95,90 95,90

E04AB020     40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,35 54,00

TOTAL PARTIDA................................................... 149,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS
con NOVENTA CÉNTIMOS

03.03 m2  SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=15cm #15x15x6           
Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, elaborado en obra,  i/vertido, colocación y armado con mallazo
15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Medición: Superficie

E04SEH025    0,150 m3  HORMIGÓN HM-25/P/20/IIa  V.MANUAL SOLERA                        88,02 13,20

E04AM060     1,000 m2  MALLA 15x15 cm D=6 mm                                           2,68 2,68

TOTAL PARTIDA................................................... 15,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

03.04 u   ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 60x60x60 cm                 
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 60x60x60 cm,
medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada so-
bre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relle-
no perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,680 h   Oficial primera                                                 19,86 13,50

O01OA060     1,350 h   Peón especializado                                              17,00 22,95

M05RN020     0,160 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                 29,60 4,74

P01HM020     0,040 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   70,56 2,82

P02EAH040    1,000 u   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60                         51,64 51,64

P02EAT110    1,000 u   Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm                                  37,80 37,80

TOTAL PARTIDA................................................... 133,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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03.05 m   TUBO PVC P.ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 C.TEJA  125mm        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 125 mm y de
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los ri-
ñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación pero sí que se incluye el tapado de las zanjas con tierras proceden-
tes de excavación posterior, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 19,86 1,99

O01OA060     0,100 h   Peón especializado                                              17,00 1,70

P01AA020     0,237 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,39 4,12

P02CVM005    0,200 u   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. DN125mm                        7,89 1,58

P02CVW010    0,003 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93 0,03

P02TVE005    1,000 m   Tubo PVC estruct. j. elást. SN4 D=125mm                         5,01 5,01

TOTAL PARTIDA................................................... 14,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

03.06 m   CANALETA HGÓN. POLÍMERO 1000x130x150 C/REJILLA F.DÚCTIL         
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigón polímero de
1000x130x150 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales
500x130x15 mm, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material,
montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. Se incluye, si precisase, pequeña excavación y albañilería auxiliar
en conexiones a red de desagüe.

O01OA030     0,330 h   Oficial primera                                                 19,86 6,55

O01OA050     0,330 h   Ayudante                                                        17,68 5,83

P01AA020     0,040 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,39 0,70

P02ECH010    1,000 u   Canaleta hgón.polím.1000x130x150 s/rej.                         32,90 32,90

P02ECF010    2,000 u   Rejilla fundición 500x130x15                                    17,80 35,60

TOTAL PARTIDA................................................... 81,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.07 u   ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO                               
Acometida de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 30 m, que facilite la conexión de la nueva
red de recogida de pluviales de cubierta proyectada y la red de saneamiento existente formada por: rotura del pavimento con
compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón
en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposi-
ción del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de
medios auxiliares.

O01OA040     1,000 h   Oficial segunda                                                 18,32 18,32

O01OA060     1,000 h   Peón especializado                                              17,00 17,00

M06CM010     1,200 h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2,99 3,59

M06MI010     1,200 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,68 3,22

E02ESA020    7,200 m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO A MANO                      34,10 245,52

P02THE020    8,000 m   Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=300mm                               10,55 84,40

P01HM020     0,580 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   70,56 40,92

TOTAL PARTIDA................................................... 412,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      
04.01 kg  ACERO S275 JR SOPORTES                                          

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para soportes empresillados, mediante uniones soldadas; i/p.p. de sol-
daduras, cortes, piezas especiales, chapas en cabeza y base, presillas del mismo material, despuntes y dos manos de imprimación
con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130     0,010 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 0,19

O01OB140     0,010 h   Ayudante cerrajero                                              17,83 0,18

P03ALP010    1,050 kg  Acero laminado S275 JR                                          1,60 1,68

P13TP010     0,200 kg  Pletina acero 20/8 mm                                           0,83 0,17

P25OU080     0,010 l   Minio electrolítico                                             7,59 0,08

A06T010      0,010 h   GRÚA TORRE 30 m FLECHA, 750 kg                                  14,83 0,15

P01DW090     0,100 u   Pequeño material                                                1,35 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 2,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04.02 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas;
i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y
colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

O01OB130     0,010 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 0,19

O01OB140     0,010 h   Ayudante cerrajero                                              17,83 0,18

P03ALP010    1,050 kg  Acero laminado S275 JR                                          1,60 1,68

P25OU080     0,010 l   Minio electrolítico                                             7,59 0,08

A06T010      0,010 h   GRÚA TORRE 30 m FLECHA, 750 kg                                  14,83 0,15

P01DW090     0,100 u   Pequeño material                                                1,35 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

04.03 kg  ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA                                 
Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí median-
te uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmen-
te montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:2011.
Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130     0,010 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 0,19

O01OB140     0,010 h   Ayudante cerrajero                                              17,83 0,18

P03ALT030    1,050 kg  Acero en tubo cuadrado                                          1,60 1,68

A06T010      0,005 h   GRÚA TORRE 30 m FLECHA, 750 kg                                  14,83 0,07

P25OU080     0,010 l   Minio electrolítico                                             7,59 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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04.04 u   PLACA ANCLAJE S275 30x40x1,5cm                                  
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x40x1,5 cm con seis garrotas de acero corrugado de 16 mm de
diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130     0,420 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 7,96

O01OB140     0,420 h   Ayudante cerrajero                                              17,83 7,49

P13TP020     13,500 kg  Palastro 15 mm                                                  0,84 11,34

P03ACA080    1,600 kg  Acero corrugado B 400 S/SD                                      0,70 1,12

M12O010      0,050 h   Equipo oxicorte                                                 2,69 0,13

P01DW090     0,120 u   Pequeño material                                                1,35 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 28,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 CUBIERTA                                                        
05.01 m2  PLACA POLICARBONATO PC CELULAR TRANSLÚCIDO e=16mm               

Suministro e instalación completa para cubiertas con Placa translúcida plana de Policarbonato Celular ACH ARCOPLUS o equi-
valente de 16mm de espesor y 600mm de ancho, formado por 6 paredes, autoportante, para realización de cubiertas, fijadas me-
cánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio), con una transmisión de luminosidad del 90%.
con protección UV por coextrusión en ambas caras. Colores (Color 1+Color 2+Color 3 a determinar por la DF) según disponibili-
dad de mercado y preferencia según identificación en documentación gráfica.  Clasificación de reacción al fuego B-s1, d0. Aisla-
miento térmico 1,9W/m2K. Aislamiento acústico según UNE ENE ISO-140-3 Rw=22dB. Incluso p.p de elementos de fijación, acceso-
rios ACH, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares, mano de obra y medios
auxiliares. Totalmente instalado y terminado.Se incluyen cierre de celdillas con termosellado de extremos, incluso perfiles de
unión en policarbonato, tapone de cierre, perfiles de iniico y temrinales  y abrazaderas en aluminio para unión de placas.
Fabricación según certificación ISO 9001 - 14001. Resistencia al impacto y al golpeo ELEMENTO IMPACTANTE BLANDO Y DURO
D1-10J - M50, 300J -M50,400J

Criterio de medición: en verdadera magnitud la superficie realmente ejecutada según especificaciones de proyecto.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 19,86 1,99

O01OA050     0,100 h   Ayudante                                                        17,68 1,77

P05G010      1,000 m2  Placa policarbonato trans.ACH Poli. 30mm                        85,60 85,60

P05CW030     16,000 u   Remates, tornillería y pequeño material                         0,53 8,48

TOTAL PARTIDA................................................... 97,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.02 m   CANALÓN ACERO GALV. CUADRADO DESARROLLO 700mm                   
Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor de sección cuadrada con un desarrollo de 700 mm, fijado al
alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y rema-
tes finales de chapa galvanizada, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

O01OB170     0,450 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 9,02

P17NG080     1,250 m   Canalón acero galv. cuadrado 333x0,6 mm                         7,40 9,25

P17NG150     2,000 u   Palomilla acero galv. cuadr. 333x25x4 mm                        3,14 6,28

TOTAL PARTIDA................................................... 24,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.03 m   BAJANTE ACERO GALVANIZADO D90 mm                                
Bajante de chapa de acero galvanizado de 90 mm de diámetroy 0,6 mm de espesor, instalada con p.p. de conexiones, codos,
abrazaderas, etc.

O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 4,01

P17JG020     1,100 m   Bajante acero galv. D100 mm e=0,6 mm                            5,58 6,14

P17JG360     0,750 u   Abrazadera acero galv. D100 mm                                  1,60 1,20

TOTAL PARTIDA................................................... 11,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05.04 m   REMATE LATERAL ACERO GALVIZADO 50                               
Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 50 cm. desarrollo colocado en tejado de chapas o paneles, incluso parte pro-
porcional de solapes y elementos de fijación, según NTE/QTG-11. Medido en verdadera magnitud.

O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 19,86 4,97

O01OA060     0,250 h   Peón especializado                                              17,00 4,25

P05TWV200    1,050 m   Remate lateral galv 50cm e=0,8mm                                10,90 11,45

P05FWT020    8,000 u   Tornillo autotaladrante 6,3x120                                 0,32 2,56

TOTAL PARTIDA................................................... 23,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 PINTURA Y VARIOS                                                
06.01 m2  POLIURETANO SATINADO ALTA PROTECCIÓN                            

Sistema protector antioxidante de acabado satinado, poliuretano de dos componentes de alta resistencia colores a determinar
por la DF (cada pilar y pórtico de un color diferente y correas todas del mismo color), previa chorreado al grado Sa 21/2 (ISO
8501-1:1998) y con superfície limpia, seca y libre de cualquier contaminación, aplicación de dos manos de la impirmación antioxi-
dante epoximastic de dos componentes, "surface tolerant" de alto contenido en sólidos y dos manos de poliuretano, siguiendo
las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica.
Criterio de medición: superificie completa de cada elemento.

O01OB230     0,173 h   Oficial 1ª pintura                                              18,79 3,25

O01OB240     0,173 h   Ayudante pintura                                                17,22 2,98

P25RI080     0,225 l   Recubrimiento epoxi anticorrosivo                               20,50 4,61

P25FE100     0,318 l   Imprimación poliuretano satinado                                22,91 7,29

P25WW220     0,100 u   Pequeño material                                                0,92 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 18,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

06.02 u   CADENA ACERO ZINCADO CON ESLABONES                              
Suministro e instalación de cadena recta de acero zincado con eslabón corto soldado de espesor mínimo  10mm para una longi-
tud total de 4 metros

PIPT1        4,400 U   Cadena con eslabones 1m                                         2,80 12,32

O01OB230     0,250 h   Oficial 1ª pintura                                              18,79 4,70

TOTAL PARTIDA................................................... 17,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

06.03 u   PROTECTOR DE COLUMNA IPE                                        
Suministro e instalación de protector acolchada para recubrimiento a medidad de soportes metálicos metálicas tipo IPE, IPN,
HEB, UPN hasta una altura de 160cm y un desarrollo de hasta 100cm, compuesto por espuma de polietileno de alta densidad de
espesor mayor a 50mm, rcubierto de PVC de poliéster 620gr/m² (EN71-3) ignífigo clase C-s3-d0 según CTE DBSI, formado por cierre
por cremallera y escamoteado por una solapa de PVC con adhesivo en su parte interior. Acabados en colores a determinar por la
DF (cada pilar de un color, siguiendo las pautas cromáticas de pintura)

O01OA060     0,100 h   Peón especializado                                              17,00 1,70

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  15,85 1,59

IPT01O01     1,050 u   Protector acolchado espesor 5cm                                 138,00 144,90

P01DW090     8,000 u   Pequeño material                                                1,35 10,80

TOTAL PARTIDA................................................... 158,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS
con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.04 u   AYUDAS AL CONJUNTO DE LA OBRA. MEDIOS AUXILIARES                
Ayudas al conjunto de la obra de los capitulos:
1. Actuaciones previas
2. Movimiento de tierras
3. Cimentación. Red saneamiento
4. Estructura
5. Pintura y varios

Se incluye mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, lim-
pieza y medios auxiliares.

O01OA030     20,000 h   Oficial primera                                                 19,86 397,20

O01OA050     20,000 h   Ayudante                                                        17,68 353,60

O01OA070     20,000 h   Peón ordinario                                                  15,85 317,00

TOTAL PARTIDA................................................... 1.067,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 MEJORA ACCESIBILIDAD ACCESO EDIFICIO                            
07.01 m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                           

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso bordillo de hor-
migón existente para ampliación del acerado de acceso,  limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-
dero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

O01OA070     0,490 h   Peón ordinario                                                  15,85 7,77

M06MI010     0,200 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,68 0,54

TOTAL PARTIDA................................................... 8,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

07.02 m   LEVANTADO PELDAÑOS A MANO                                       
Levantado de peldaños de cualquier tipo de material, sin incluir el peldañeado, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-
tección colectivas.

O01OA040     0,550 h   Oficial segunda                                                 18,32 10,08

O01OA070     0,550 h   Peón ordinario                                                  15,85 8,72

TOTAL PARTIDA................................................... 18,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

07.03 m   DEMOLICIÓN BORDILLO HORMIGÓN C/MAQUINA                          
Demolición de bordillo de hormigón sobre base de hormigón o arena, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas.

O01OA070     0,800 h   Peón ordinario                                                  15,85 12,68

TOTAL PARTIDA................................................... 12,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

07.04 m   CORTE PAVIMENTO SOLERA e=25cm                                   
Corte de pavimento de hormigón hasta un espesor de 25cm, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre
camión o contenedor.

mq11eqc010   0,072 h   Equipo y maquinaria                                             37,63 2,71

mo087        0,072 h   Mano de obra Ayudante                                           18,05 1,30

TOTAL PARTIDA................................................... 4,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

07.05 m3  TRANSPORTE VERTEDERO <30km CARGA MECÁNICA                       
Transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 30 km, considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante
cargado a máquina y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

M05EN030     0,040 h   Excav.hidráulica neumáticos 100 cv                              48,54 1,94

M07CB030     0,190 h   Camión basculante 6x4 20 t                                      43,00 8,17

M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a vertedero                                   6,16 6,16

TOTAL PARTIDA................................................... 16,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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07.06 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO ZAHORRA                
Suministro, Relleno, extendido y apisonado de zahorras tamaño máximo 20mm a cielo abierto por medios mecánicos, en tonga-
das de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, i/regado de las mismas y refino
de taludes y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.
Medición: Superficie por altura

O01OA070     0,450 h   Peón ordinario                                                  15,85 7,13

P01AF040     1,700 t   Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25                                6,51 11,07

M08NM020     0,015 h   Motoniveladora de 200 cv                                        72,00 1,08

M08RN020     0,095 h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t                          47,00 4,47

M08CA110     0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,64

TOTAL PARTIDA................................................... 24,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

07.07 m2  SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=15cm #15x15x6           
Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, elaborado en obra,  i/vertido, colocación y armado con mallazo
15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Medición: Superficie

E04SEH025    0,150 m3  HORMIGÓN HM-25/P/20/IIa  V.MANUAL SOLERA                        88,02 13,20

E04AM060     1,000 m2  MALLA 15x15 cm D=6 mm                                           2,68 2,68

TOTAL PARTIDA................................................... 15,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

07.08 m   BORDILLO HORM. MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm                         
Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA140     0,200 h   Cuadrilla F                                                     17,09 3,42

P01HM010     0,040 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   70,04 2,80

P08XBH030    1,000 m   Bord.horm.monocapa jardín gris 9-10x20                          1,85 1,85

TOTAL PARTIDA................................................... 8,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

07.09 m2  SOL.GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 33,3x33,3 cm C/J. Clase 3 DBSUA
Solado de gres porcelánico rectificado pulido (BIa- s/EN 176), en baldosas de 33,3x33,3 cm. color granito gris o azul, para tránsito
denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C2 TE s/EN-12004, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con morte-
ro tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta Fina blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de presta-
ciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.
En zona de plano de rampa dispondrá de una superficie al principio y al final  con una longitud de 120cm en la dirección de la
rampa con un tratamiento abujardado.
Cumplimiento de las condiciones del DB SUA-1 del CTE para un grado de resbaladicidad C-3 para Rd>45.

O01OB090     0,360 h   Oficial solador, alicatador                                     18,96 6,83

O01OB100     0,360 h   Ayudante solador, alicatador                                    17,83 6,42

O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  15,85 3,17

P08EPO080    1,050 m2  Bald.gres porc. rectific.pul. 33,3x33,3 cm                      9,10 9,56

P01FA060     0,003 t   M.cola int/ext p/baldosas blanco C2TE                           326,26 0,98

P01FJ016     0,001 t   M.int/ext.ceram. junta fina bl. CG1                             254,92 0,25

TOTAL PARTIDA................................................... 27,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

Pza. Fuente Dorada 9-2ºB · 47002 · Valladolid · España · t 983117885 · m 653490929 · ivantomil lo@entrespacio.com · ww w.entrespacio.com

Arqui tec to & In teriorista
Pza. Fuente Dorada 9-2ºB · 47002 · Valladolid · España · t 983117885 · m 653490929 · ivantomil lo@entrespacio.com · ww w.entrespacio.com

Arqui tec to & In teriorista



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

CUBIERTA EN PATIO DEL CEIP VILLA DEL CABALLERO DE OLMEDO (Valladolid)
Emplazamiento Avda. Lope de Vega, nº2. 47410 Olmedo (Valladolid)

Promotor Dirección Provincial de Educación JCyL. Plaza del Milenio, nº1. 47014 Valladolid Noviembre 2021

03 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS Página 12

                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.10 m   PELDAÑO GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO H/T.33x34cm Clase 3 DBSUA  
Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres porcelánico rectificado de 33x34 cm. y 10x34 cm. con remate
frontal curvo, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, S/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP
(declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.  Cumplimiento de las
condiciones del DB SUA-1 del CTE para un grado de resbaladicidad C-3 para Rd>45.

O01OB090     0,250 h   Oficial solador, alicatador                                     18,96 4,74

O01OB100     0,250 h   Ayudante solador, alicatador                                    17,83 4,46

P08EPP040    1,050 m   Huella gres porcel. rectificado 33x34 cm                        18,60 19,53

P08EPP120    1,050 m   Contrah. gres porcel.rectificado 10x34 cm                       7,66 8,04

P01FA050     2,000 kg  Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco                               0,84 1,68

P01FJ006     0,600 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          1,07 0,64

TOTAL PARTIDA................................................... 39,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

07.11 u   ZANQUÍN GRES PORCELÁNICO NO ESMALTADO 8x30cm                    
Zanquín de gres porcelánico no esmaltado  de 8x30 cm. color gris, con corte para encuentro peldaño, recibido con mortero cola,
s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración
de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido por unidad ejecutada.

O01OB090     0,150 h   Oficial solador, alicatador                                     18,96 2,84

O01OB100     0,050 h   Ayudante solador, alicatador                                    17,83 0,89

P08EPP410    1,000 u   Zanquín gres porcel. no esmaltado 8x30 cm                       12,90 12,90

P01FA050     0,300 kg  Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco                               0,84 0,25

P01FJ006     0,010 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          1,07 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 16,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

07.12 m   RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 8x30cm                     
Rodapié biselado de gres porcelánico rectificado (BIa), de 8x30 cm. color marfil, crema, siena, recibido con adhesivo C2 TE
s/EN-12004, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2,
con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en longitud realmente ejecutada.

O01OB090     0,150 h   Oficial solador, alicatador                                     18,96 2,84

O01OB100     0,150 h   Ayudante solador, alicatador                                    17,83 2,67

P08EPP260    1,050 m   Rodapié gres porcel.esmalt.rectif. 8x30 cm                      3,50 3,68

P01FA060     0,001 t   M.cola int/ext p/baldosas blanco C2TE                           326,26 0,33

P01FJ015     0,001 t   M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1                     509,84 0,51

TOTAL PARTIDA................................................... 10,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS

07.13 ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA AUX.                                         
Ayuda de albañilería auxiliar a oficios intervinientes en las diferentes unidades de obra señaladas en el capítulo, incluyendo ma-
no de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares.

PC.04.01     9,000 h   Oficial primera                                                 9,46 85,14

O01OA050     9,000 h   Ayudante                                                        17,68 159,12

O01OA070     9,000 h   Peón ordinario                                                  15,85 142,65

TOTAL PARTIDA................................................... 386,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               
08.01 U   PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

Elementos de Seguridad y Salud de la obra, incluyendo: elementos de seguridad generales, individuales y colectivos; en cumpli-
miento de la normativa vigente sobre seguridad y salud en las obras de construcción y en aplicación de las especificaciones defi-
nidas en Plan Básico de Seguridad y Salud que acompaña a la memoria como anexo.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 372,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                              
09.01 u   LOTE CONTROL HORMIGÓN 2 PROBETAS                                

Ensayo característico de resistencia, s/ art. 2 del Anejo 22 de EHE-08, para comprobar antes del suministro que las propiedades de
resistencia del hormigón a suministrar a obra no son inferiores a las previstas, mediante la toma de muestras, s/ UNE-EN
12350-1:2009, de 2 probetas de formas, medidas y características, s/ UNE-EN 12390-1:2013, su conservación y curado en laborato-
rio, s/ UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresión simple a 28 días, s/ UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consis-
tencia del hormigón fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2009. Incluyendo emisión de informe.

P32HH010     1,000 u   Toma de muestras                                                18,74 18,74

P32HH020     2,000 u   Fabricación y conservación probeta                              24,04 48,08

P32HH030     2,000 u   Refrentado probeta                                              6,01 12,02

P32HH040     1,000 u   Consistencia cono Abrams                                        28,02 28,02

P32HH060     2,000 u   Resistencia a compresión                                        7,88 15,76

TOTAL PARTIDA................................................... 122,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.02 u   RESISTENCIA COMPRESIÓN PROBETA HORMIGÓN                         
Determinación de la resistencia a compresión simple del hormigón endurecido, s/ UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011 y EHE-08, de 1
probeta cilíndrica de d=15 cm y h= 30cm. Incluyendo emisión de informe.

P32HH010     1,000 u   Toma de muestras                                                18,74 18,74

P32HH020     1,000 u   Fabricación y conservación probeta                              24,04 24,04

P32HH030     1,000 u   Refrentado probeta                                              6,01 6,01

P32HH060     1,000 u   Resistencia a compresión                                        7,88 7,88

TOTAL PARTIDA................................................... 56,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.03 u   ENSAYO ACERO LAMINADO S275                                      
Ensayo para la determinación de la tracción transversal, longitudinal y doblado  de uniones soldadas conforme a UNE 36400;
36401; 7472; 7475. Incluyendo límite elástico aparente, límite elástico convencional, resistencia a tracción, alargamiento, estricción
y módulo de elasticidad.Incluyendo emisión de informe.

P32A170      1,000 u   Tracción transversal de uniones soldadas                        32,21 32,21

P32A190      1,000 u   Tracción longitudinal probetas soldadura                        35,46 35,46

P32A180      1,000 u   Doblado transversal de uniones soldadas                         14,01 14,01

TOTAL PARTIDA................................................... 81,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

09.04 u   ENSAYO SOLDADURAS LÍQUIDOS PENETRANTES                          
Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes, s/UNE 14612, incluyendo las características
geométricas de los cordones de soldadura según UNE 14044. Incluyendo emisión de informe.

P32A080      1,000 u   Ensayo soldadura líquidos penetrantes                           82,90 82,90

TOTAL PARTIDA................................................... 82,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

Pza. Fuente Dorada 9-2ºB · 47002 · Valladolid · España · t 983117885 · m 653490929 · ivantomil lo@entrespacio.com · ww w.entrespacio.com

Arqui tec to & In teriorista
Pza. Fuente Dorada 9-2ºB · 47002 · Valladolid · España · t 983117885 · m 653490929 · ivantomil lo@entrespacio.com · ww w.entrespacio.com

Arqui tec to & In teriorista



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

CUBIERTA EN PATIO DEL CEIP VILLA DEL CABALLERO DE OLMEDO (Valladolid)
Emplazamiento Avda. Lope de Vega, nº2. 47410 Olmedo (Valladolid)

Promotor Dirección Provincial de Educación JCyL. Plaza del Milenio, nº1. 47014 Valladolid Noviembre 2021

03 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS Página 15

                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
10.01 M3  RCDs NIVEL I                                                    

M3 Tratamiento y gestión de residuos de Nivel I (Tierras y pétreos procedentes de la excavación)  realizada por empresa homolo-
gada por la Comunidad de Madrid. i/ depósitos temporales, carga y descarga, transporte, trabajos necesarios, señalización, me-
dios auxiliares y limpieza. I/ certificados de contenedores y puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y
homologadas por la Comunidad de Castilla Leon. s/ normativa vigente.  I/ costes de gestión alquileres y transporte.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 134,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS
con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.02 Ud  RCDs NIVEL II                                                   
Ud Segregación, Tratamiento y gestión de residuos de Nivel II (Pétrea, No Pétrea y potencialmente peligrosos )  realizada por em-
presa homologada por la Comunidad de CASTILLA LEON. i/ depósitos temporales, carga y descarga, transporte, trabajos necesa-
rios, señalización, medios auxiliares y limpieza. I/ certificados de contenedores y puntos de vertido final, ambos emitidos por enti-
dades autorizadas y homologadas por la Comunidad de Madrid. s/ normativa vigente. I/ costes de gestión alquileres y transpor-
te.   Incluso  Gestión de residuos de paneles de fibrocemento por empresa homologada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 378,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.03 ud  RESTO COSTES DE GESTIÓN                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 62,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS
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3.3 PRECIOS AUXILIARES  
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A06T010      h   GRÚA TORRE 30 m FLECHA, 750 kg                                  

Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, des-
montaje y medios auxiliares.

M02GT210     0,006 mes Alquiler grúa torre 30 m 750 kg                                 880,57 5,28

M02GT360     0,006 mes Contrato mantenimiento                                          104,28 0,63

M02GT370     0,006 mes Alquiler telemando                                              49,68 0,30

M02GT300     0,001 u   Mont/desm. grúa torre 30 m flecha                               2.847,68 2,85

M02GE050     0,036 h   Grúa telescópica autoprop. 60 t                                 120,40 4,33

M02GT380     0,001 u   Tramo de empotramiento grúa torre <40 m                         1.436,24 1,44

TOTAL PARTIDA.................................................... 14,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

O01OA140     h   Cuadrilla F                                                     

O01OA040     0,500 h   Oficial segunda                                                 18,32 9,16

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  15,85 7,93

TOTAL PARTIDA.................................................... 17,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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IPT01O01     8,400 u   Protector acolchado espesor 5cm                                 138,00 1.159,20

Grupo IPT............................ 1.159,20

M02GE050     1,526 h   Grúa telescópica autoprop. 60 t                                 120,40 183,78

M02GT210     0,254 mes Alquiler grúa torre 30 m 750 kg                                 880,57 224,02

M02GT300     0,042 u   Mont/desm. grúa torre 30 m flecha                               2.847,68 120,74

M02GT360     0,254 mes Contrato mantenimiento                                          104,28 26,53

M02GT370     0,254 mes Alquiler telemando                                              49,68 12,64

M02GT380     0,042 u   Tramo de empotramiento grúa torre <40 m                         1.436,24 60,90

Grupo M02.......................... 628,60

M05EC110     1,905 h   Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t                         27,58 52,55

M05EN030     11,138 h   Excav.hidráulica neumáticos 100 cv                              48,54 540,66

M05RN020     0,640 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                 29,60 18,94

M05RN050     3,810 h   Minicargadora con martillo rompedor                             36,76 140,07

Grupo M05.......................... 752,22

M06CM010     1,200 h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2,99 3,59

M06CM040     12,985 h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        10,74 139,46

M06MI010     4,850 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,68 13,00

M06MP110     12,985 h   Martillo manual perforador neumat.20 kg                         3,61 46,88

Grupo M06.......................... 202,92

M07CB030     17,267 h   Camión basculante 6x4 20 t                                      43,00 742,47

M07N060      44,520 m3  Canon de desbroce a vertedero                                   6,16 274,24

Grupo M07.......................... 1.016,72

M08CA110     0,320 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 10,24

M08NM020     0,240 h   Motoniveladora de 200 cv                                        72,00 17,28

M08RI010     34,867 h   Pisón vibrante 70 kg                                            3,00 104,60

M08RN020     1,520 h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t                          47,00 71,44

Grupo M08.......................... 203,56

M11HV120     3,666 h   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm                         7,95 29,15

Grupo M11.......................... 29,15

M12O010      0,400 h   Equipo oxicorte                                                 2,69 1,08

Grupo M12.......................... 1,08

O01OA030     88,938 h   Oficial primera                                                 19,86 1.766,30

O01OA040     8,500 h   Oficial segunda                                                 18,32 155,72

O01OA050     53,125 h   Ayudante                                                        17,68 939,25

O01OA060     61,370 h   Peón especializado                                              17,00 1.043,29

O01OA070     173,825 h   Peón ordinario                                                  15,85 2.755,12

O01OB030     9,832 h   Oficial 1ª ferralla                                             19,46 191,33

O01OB040     9,832 h   Ayudante ferralla                                               18,26 179,54

O01OB090     28,536 h   Oficial solador, alicatador                                     18,96 541,03

O01OB100     28,236 h   Ayudante solador, alicatador                                    17,83 503,44

O01OB130     62,610 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 1.187,09

O01OB140     62,610 h   Ayudante cerrajero                                              17,83 1.116,34

O01OB170     17,588 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 352,63

O01OB230     33,829 h   Oficial 1ª pintura                                              18,79 635,65

O01OB240     33,579 h   Ayudante pintura                                                17,22 578,24

Grupo O01.......................... 11.944,96

P01AA020     18,214 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,39 316,74

P01AF040     27,200 t   Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25                                6,51 177,07

P01DW050     19,180 m3  Agua                                                            1,27 24,36

P01DW090     320,460 u   Pequeño material                                                1,35 432,62

P01FA050     60,800 kg  Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco                               0,84 51,07

P01FA060     0,167 t   M.cola int/ext p/baldosas blanco C2TE                           326,26 54,60

P01FJ006     18,000 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          1,07 19,26

P01FJ015     0,017 t   M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1                     509,84 8,77

P01FJ016     0,050 t   M.int/ext.ceram. junta fina bl. CG1                             254,92 12,76

P01HA021     18,331 m3  Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                 74,06 1.357,59
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P01HM010     5,110 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   70,04 357,90

P01HM020     0,740 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   70,56 52,21

P01HM150     15,096 m3  Hormigón HM-25/P/20/IIa central                                 73,74 1.113,18

Grupo P01........................... 3.978,15

P02CVM005    15,320 u   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. DN125mm                        7,89 120,87

P02CVW010    0,230 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93 2,28

P02EAH040    4,000 u   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60                         51,64 206,56

P02EAT110    4,000 u   Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm                                  37,80 151,20

P02ECF010    3,000 u   Rejilla fundición 500x130x15                                    17,80 53,40

P02ECH010    1,500 u   Canaleta hgón.polím.1000x130x150 s/rej.                         32,90 49,35

P02THE020    8,000 m   Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=300mm                               10,55 84,40

P02TVE005    76,600 m   Tubo PVC estruct. j. elást. SN4 D=125mm                         5,01 383,77

Grupo P02........................... 1.051,83

P03AAA020    3,826 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,88 3,37

P03ACA080    12,800 kg  Acero corrugado B 400 S/SD                                      0,70 8,96

P03ACC080    669,480 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,77 515,50

P03ALP010    2.682,750 kg  Acero laminado S275 JR                                          1,60 4.292,40

P03ALT030    3.538,500 kg  Acero en tubo cuadrado                                          1,60 5.661,60

P03AM030     127,511 m2  Malla 15x15x6     2,870 kg/m2                                   1,85 235,90

Grupo P03........................... 10.717,72

P05CW030     3.780,800 u   Remates, tornillería y pequeño material                         0,53 2.003,82

P05FWT020    776,000 u   Tornillo autotaladrante 6,3x120                                 0,32 248,32

P05G010      236,300 m2  Placa policarbonato trans.ACH Poli. 30mm                        85,60 20.227,28

P05TWV200    101,850 m   Remate lateral galv 50cm e=0,8mm                                10,90 1.110,17

Grupo P05........................... 23.589,59

P08EPO080    52,553 m2  Bald.gres porc. rectific.pul. 33,3x33,3 cm                      9,10 478,23

P08EPP040    31,448 m   Huella gres porcel. rectificado 33x34 cm                        18,60 584,92

P08EPP120    31,448 m   Contrah. gres porcel.rectificado 10x34 cm                       7,66 240,89

P08EPP260    18,060 m   Rodapié gres porcel.esmalt.rectif. 8x30 cm                      3,50 63,21

P08EPP410    3,000 u   Zanquín gres porcel. no esmaltado 8x30 cm                       12,90 38,70

P08XBH030    31,000 m   Bord.horm.monocapa jardín gris 9-10x20                          1,85 57,35

Grupo P08........................... 1.463,30

P13TP010     119,000 kg  Pletina acero 20/8 mm                                           0,83 98,77

P13TP020     108,000 kg  Palastro 15 mm                                                  0,84 90,72

Grupo P13........................... 189,49

P17JG020     13,200 m   Bajante acero galv. D100 mm e=0,6 mm                            5,58 73,66

P17JG360     9,000 u   Abrazadera acero galv. D100 mm                                  1,60 14,40

P17NG080     42,188 m   Canalón acero galv. cuadrado 333x0,6 mm                         7,40 312,19

P17NG150     67,500 u   Palomilla acero galv. cuadr. 333x25x4 mm                        3,14 211,95

Grupo P17........................... 612,19

P25FE100     61,724 l   Imprimación poliuretano satinado                                22,91 1.414,09

P25OU080     59,250 l   Minio electrolítico                                             7,59 449,71

P25RI080     43,673 l   Recubrimiento epoxi anticorrosivo                               20,50 895,29

P25WW220     19,410 u   Pequeño material                                                0,92 17,86

Grupo P25........................... 2.776,94

P32A080      1,000 u   Ensayo soldadura líquidos penetrantes                           82,90 82,90

P32A170      1,000 u   Tracción transversal de uniones soldadas                        32,21 32,21

P32A180      1,000 u   Doblado transversal de uniones soldadas                         14,01 14,01

P32A190      1,000 u   Tracción longitudinal probetas soldadura                        35,46 35,46

P32HH010     2,000 u   Toma de muestras                                                18,74 37,48

P32HH020     3,000 u   Fabricación y conservación probeta                              24,04 72,12

P32HH030     3,000 u   Refrentado probeta                                              6,01 18,03

P32HH040     1,000 u   Consistencia cono Abrams                                        28,02 28,02

P32HH060     3,000 u   Resistencia a compresión                                        7,88 23,64

Grupo P32........................... 343,87

PC.04.01     9,000 h   Oficial primera                                                 9,46 85,14
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Grupo PC............................. 85,14

PIPT1        4,400 U   Cadena con eslabones 1m                                         2,80 12,32

Grupo PIP............................ 12,32

mo087        9,972 h   Mano de obra Ayudante                                           18,05 179,99

Grupo mo0.......................... 179,99

mq11eqc010   9,972 h   Equipo y maquinaria                                             37,63 375,25

Grupo mq1.......................... 375,25

Resumen

Mano de obra................................................................................................. 12.226,40

Materiales......................................................................................................... 46.557,42

Maquinaria..................................................................................................... 2.580,91

Otros..................................................................................................................... 948,41

TOTAL.......................................................................... 61.314,19
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01 m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.M.<25cm C/COMPRESOR                        

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Zapatas

1 25,30 25,30

Riostras

1 11,80 11,80

37,10 24,73 917,48

01.02 m   CORTE PAVIMENTO SOLERA e=25cm                                   

Corte de pavimento de hormigón hasta un espesor de 25cm, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre camión
o contenedor.

Zapatas

8 7,80 62,40

Riostras

2 28,00 56,00

118,40 4,01 474,78

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS........................................................................................................ 1.392,26
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m3  EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA T.COMPACTO                           

Excavación en pozos en terrenos compactos por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al ver-
teder I/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
Medición: Superficie por altura

Zapatas

N10-N12-N14-N16 1 14,05 11,240,80

N6-N4-N2-N8 1 10,20 9,180,90

Arquetas

5 0,40 1,600,80

22,02 33,01 726,88

02.02 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                          

Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al ver-
tedero. I/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
Medición: Superficie por altura

Riostras

4 1,90 6,080,80

4 1,90 5,320,70

11,40 15,81 180,23

02.03 m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO C/MARTILLO ROMPEDOR         

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes, y
con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación. I/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.

Colector

1 24,60 0,40 4,920,50

Conexión bajantes

4 3,00 0,40 2,400,50

Conexión a acometida

1 50,00 0,40 10,000,50

17,32 28,73 497,60

02.04 m2  REFINADO MANUAL ZANJA/POZO TERRENOS DUROS                       

Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y bataches, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, en excavaciones reali-
zadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes. I/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
Medición: Superficie

Zapatas

1 24,25 24,25

Zapatas

1 13,60 13,60

37,85 5,39 204,01

02.05 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO ZAHORRA                

Suministro, Relleno, extendido y apisonado de zahorras tamaño máximo 20mm a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de 30
cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, i/regado de las mismas y refino de taludes y con
p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.
Medición: Superficie por altura

Zapatas

N10-N12-N14-N16 1 14,05 5,620,40

N6-N4-N2-N8 1 10,20 5,100,50
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10,72 24,39 261,46

02.06 m3  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                        

Suministro, Relleno, extendido y compactado de tierras procedentes de la excavación en zanjas por medios manuales, con pisón compac-
tador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de tierras, i/regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.
Según CTE-DB-SE-C.

Colectores

1 26,50 0,40 7,420,70

4 3,00 0,40 3,360,70

1 30,00 0,40 8,400,70

19,18 13,03 249,92

02.07 m3  TRANSPORTE VERTEDERO <30km CARGA MECÁNICA                       

Transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 30 km, considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a
máquina y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

1 12,10 12,10

N10-N12-N14-N16 1,2 22,02 26,42

38,52 16,27 626,72

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS..................................................................................................... 2.746,82
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN. RED SANEAMIENTO                                    

03.01 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL                     

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, i/vertido por medios ma-
nuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
Medición: Superficie por altura

Zapatas

N10-N12-N14-N16 1 14,05 1,410,10

N6-N4-N2-N8 1 10,20 1,020,10

Riostras

4 1,80 0,720,10

4 1,80 0,720,10

3,87 79,55 307,86

03.02 m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL                            

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, i/armadura (40 kg/m3), vertido
por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Se incluye encofrado y desencofrado de madrea en confor-
mación de plintos.
Medición: Superficie por altura

Zapatas

N10-N12-N14-N16 1 14,05 5,620,40

N6-N4-N2-N8 1 10,20 4,080,40

Conformación plintos

8 0,15 0,480,40

Riostras

4 1,80 2,880,40

4 1,80 2,880,40

15,94 149,90 2.389,41

03.03 m2  SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=15cm #15x15x6           

Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, elaborado en obra,  i/vertido, colocación y armado con mallazo
15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Medición: Superficie

Zapatas

N10-N12-N14-N16 1 14,05 14,05

N6-N4-N2-N8 1 10,20 10,20

Riostras

7 1,80 12,60

Recogida pluviales B3

1 1,50 1,50

38,35 15,88 609,00

03.04 u   ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 60x60x60 cm                 

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 60x60x60 cm, medi-
das interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral pos-
terior, s/ CTE-HS-5.

Arquetas

4 4,00

4,00 133,45 533,80
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03.05 m   TUBO PVC P.ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 C.TEJA  125mm        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 125 mm y de unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmen-
te y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de me-
dios auxiliares y sin incluir la excavación pero sí que se incluye el tapado de las zanjas con tierras procedentes de excavación posterior, s/
CTE-HS-5.

Colector

1 24,60 24,60

Conexión bajantes

4 3,00 12,00

Conexión a acometida

1 40,00 40,00

76,60 14,43 1.105,34

03.06 m   CANALETA HGÓN. POLÍMERO 1000x130x150 C/REJILLA F.DÚCTIL         

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 1000x130x150
mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x130x15 mm, coloca-
das sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de
medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. Se incluye, si precisase, pequeña excavación y albañilería auxiliar en conexiones a red de desagüe.

1 1,50 1,50

1,50 81,58 122,37

03.07 u   ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO                               

Acometida de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 30 m, que facilite la conexión de la nueva red de
recogida de pluviales de cubierta proyectada y la red de saneamiento existente formada por: rotura del pavimento con compresor, ex-
cavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de
campana, con junta de goma de 30 cm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón
en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Acometida

1 1,00

1,00 412,97 412,97

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN. RED SANEAMIENTO..................................................................................... 5.480,75
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      

04.01 kg  ACERO S275 JR SOPORTES                                          

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para soportes empresillados, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, chapas en cabeza y base, presillas del mismo material, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Pilares IPE220

1 595,00 595,00

595,00 2,59 1.541,05

04.02 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Vigas IPE180+1/2IPE180

1 1.960,00 1.960,00

1.960,00 2,42 4.743,20

04.03 kg  ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA                                 

Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante
uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado,
según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:2011. Acero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Correas RHS

1 3.370,00 3.370,00

3.370,00 2,20 7.414,00

04.04 u   PLACA ANCLAJE S275 30x40x1,5cm                                  

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x40x1,5 cm con seis garrotas de acero corrugado de 16 mm de diáme-
tro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Placas

8 8,00

8,00 28,20 225,60

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA......................................................................................................................... 13.923,85
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CAPÍTULO 05 CUBIERTA                                                        

05.01 m2  PLACA POLICARBONATO PC CELULAR TRANSLÚCIDO e=16mm               

Suministro e instalación completa para cubiertas con Placa translúcida plana de Policarbonato Celular ACH ARCOPLUS o equivalente de
16mm de espesor y 600mm de ancho, formado por 6 paredes, autoportante, para realización de cubiertas, fijadas mecánicamente a
cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio), con una transmisión de luminosidad del 90%. con protección UV por co-
extrusión en ambas caras. Colores (Color 1+Color 2+Color 3 a determinar por la DF) según disponibilidad de mercado y preferencia se-
gún identificación en documentación gráfica.  Clasificación de reacción al fuego B-s1, d0. Aislamiento térmico 1,9W/m2K. Aislamiento
acústico según UNE ENE ISO-140-3 Rw=22dB. Incluso p.p de elementos de fijación, accesorios ACH, juntas, remates perimetrales y otras
piezas de remate para la resolución de puntos singulares, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.Se inclu-
yen cierre de celdillas con termosellado de extremos, incluso perfiles de unión en policarbonato, tapone de cierre, perfiles de iniico y
temrinales  y abrazaderas en aluminio para unión de placas.
Fabricación según certificación ISO 9001 - 14001. Resistencia al impacto y al golpeo ELEMENTO IMPACTANTE BLANDO Y DURO D1-10J -
M50, 300J -M50,400J

Criterio de medición: en verdadera magnitud la superficie realmente ejecutada según especificaciones de proyecto.

Cubierta superior

1 8,40 3,10 26,04

1 7,70 4,55 35,04

Cubierta inferior

1 24,30 4,20 102,06

1 23,60 3,10 73,16

236,30 97,84 23.119,59

05.02 m   CANALÓN ACERO GALV. CUADRADO DESARROLLO 700mm                   

Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor de sección cuadrada con un desarrollo de 700 mm, fijado al alero me-
diante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa
galvanizada, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

Cubierta superior

1 8,75 8,75

Cubierta inferior

1 25,00 25,00

33,75 24,55 828,56

05.03 m   BAJANTE ACERO GALVANIZADO D90 mm                                

Bajante de chapa de acero galvanizado de 90 mm de diámetroy 0,6 mm de espesor, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazade-
ras, etc.

3 4,00 12,00

12,00 11,35 136,20

05.04 m   REMATE LATERAL ACERO GALVIZADO 50                               

Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 50 cm. desarrollo colocado en tejado de chapas o paneles, incluso parte proporcional de
solapes y elementos de fijación, según NTE/QTG-11. Medido en verdadera magnitud.

Cubierta superior

1 32,00 32,00

Cubierta inferior

1 65,00 65,00

97,00 23,23 2.253,31

TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTA.............................................................................................................................. 26.337,66
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CAPÍTULO 06 PINTURA Y VARIOS                                                

06.01 m2  POLIURETANO SATINADO ALTA PROTECCIÓN                            

Sistema protector antioxidante de acabado satinado, poliuretano de dos componentes de alta resistencia colores a determinar por la DF
(cada pilar y pórtico de un color diferente y correas todas del mismo color), previa chorreado al grado Sa 21/2 (ISO 8501-1:1998) y con
superfície limpia, seca y libre de cualquier contaminación, aplicación de dos manos de la impirmación antioxidante epoximastic de dos
componentes, "surface tolerant" de alto contenido en sólidos y dos manos de poliuretano, siguiendo las instrucciones de aplicación y pre-
paración del soporte según se especifica en ficha técnica.
Criterio de medición: superificie completa de cada elemento.

Pilares IPE220

1 20,90 20,90

Vigas IPE180+1/2IPE180

1 78,90 78,90

Correas RHS

1 94,30 94,30

194,10 18,22 3.536,50

06.02 u   CADENA ACERO ZINCADO CON ESLABONES                              

Suministro e instalación de cadena recta de acero zincado con eslabón corto soldado de espesor mínimo  10mm para una longitud total
de 4 metros

1 1,00

1,00 17,02 17,02

06.03 u   PROTECTOR DE COLUMNA IPE                                        

Suministro e instalación de protector acolchada para recubrimiento a medidad de soportes metálicos metálicas tipo IPE, IPN, HEB, UPN
hasta una altura de 160cm y un desarrollo de hasta 100cm, compuesto por espuma de polietileno de alta densidad de espesor mayor a
50mm, rcubierto de PVC de poliéster 620gr/m² (EN71-3) ignífigo clase C-s3-d0 según CTE DBSI, formado por cierre por cremallera y es-
camoteado por una solapa de PVC con adhesivo en su parte interior. Acabados en colores a determinar por la DF (cada pilar de un color,
siguiendo las pautas cromáticas de pintura)

Pilares

8 8,00

8,00 158,99 1.271,92

06.04 u   AYUDAS AL CONJUNTO DE LA OBRA. MEDIOS AUXILIARES                

Ayudas al conjunto de la obra de los capitulos:
1. Actuaciones previas
2. Movimiento de tierras
3. Cimentación. Red saneamiento
4. Estructura
5. Pintura y varios

Se incluye mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares.

1 1,00

1,00 1.067,80 1.067,80

TOTAL CAPÍTULO 06 PINTURA Y VARIOS................................................................................................................ 5.893,24
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CAPÍTULO 07 MEJORA ACCESIBILIDAD ACCESO EDIFICIO                            

07.01 m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                           

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso bordillo de hormigón
existente para ampliación del acerado de acceso,  limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Porche existente

1 15,00 15,00

Rampa

1 3,25 3,25

18,25 8,31 151,66

07.02 m   LEVANTADO PELDAÑOS A MANO                                       

Levantado de peldaños de cualquier tipo de material, sin incluir el peldañeado, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colec-
tivas.

Peldañeado

2 4,00 8,00

8,00 18,80 150,40

07.03 m   DEMOLICIÓN BORDILLO HORMIGÓN C/MAQUINA                          

Demolición de bordillo de hormigón sobre base de hormigón o arena, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Bordillo

1 20,10 20,10

20,10 12,68 254,87

07.04 m   CORTE PAVIMENTO SOLERA e=25cm                                   

Corte de pavimento de hormigón hasta un espesor de 25cm, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre camión
o contenedor.

Corte

1 20,10 20,10

20,10 4,01 80,60

07.05 m3  TRANSPORTE VERTEDERO <30km CARGA MECÁNICA                       

Transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 30 km, considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a
máquina y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

1 6,00 6,00

6,00 16,27 97,62

07.06 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO ZAHORRA                

Suministro, Relleno, extendido y apisonado de zahorras tamaño máximo 20mm a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de 30
cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, i/regado de las mismas y refino de taludes y con
p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.
Medición: Superficie por altura

Nueva plataforma acceso

1 8,80 1,50 5,280,40

5,28 24,39 128,78
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07.07 m2  SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=15cm #15x15x6           

Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, elaborado en obra,  i/vertido, colocación y armado con mallazo
15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Medición: Superficie

Nuevo acerado

1 18,10 1,90 34,39

Nueva plataforma acceso

1 8,80 1,50 13,20

Rampa

1 10,50 1,40 14,70

62,29 15,88 989,17

07.08 m   BORDILLO HORM. MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm                         

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de
10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Nuevo bordillo

1 3,30 3,30

1 16,80 16,80

Nuevo bordillo Rampa

1 10,90 10,90

31,00 8,07 250,17

07.09 m2  SOL.GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 33,3x33,3 cm C/J. Clase 3 DBSUA

Solado de gres porcelánico rectificado pulido (BIa- s/EN 176), en baldosas de 33,3x33,3 cm. color granito gris o azul, para tránsito denso
(Abrasión IV), recibido con adhesivo C2 TE s/EN-12004, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajun-
tas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta Fina blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Regla-
mento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.
En zona de plano de rampa dispondrá de una superficie al principio y al final  con una longitud de 120cm en la dirección de la rampa con
un tratamiento abujardado.
Cumplimiento de las condiciones del DB SUA-1 del CTE para un grado de resbaladicidad C-3 para Rd>45.

Nuevo solado

1 18,25 18,25

1 13,50 13,50

Rampa Clase C3

1 15,10 15,10

2 1,60 3,20

50,05 27,21 1.361,86

07.10 m   PELDAÑO GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO H/T.33x34cm Clase 3 DBSUA  

Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres porcelánico rectificado de 33x34 cm. y 10x34 cm. con remate frontal
curvo, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, S/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.  Cumplimiento de las condiciones del DB
SUA-1 del CTE para un grado de resbaladicidad C-3 para Rd>45.

Nuevo peldañeado

2 10,90 21,80

1 8,15 8,15

29,95 39,09 1.170,75

07.11 u   ZANQUÍN GRES PORCELÁNICO NO ESMALTADO 8x30cm                    

Zanquín de gres porcelánico no esmaltado  de 8x30 cm. color gris, con corte para encuentro peldaño, recibido con mortero cola, s/i. recre-
cido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones)
según Reglamento UE 305/2011, medido por unidad ejecutada.
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6 CERTIFICACIÓN 1 0,500,50

3 3,00

3,00 16,89 50,67

07.12 m   RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 8x30cm                     

Rodapié biselado de gres porcelánico rectificado (BIa), de 8x30 cm. color marfil, crema, siena, recibido con adhesivo C2 TE s/EN-12004,
sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y
DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en longitud realmente ejecutada.

En ámbito cubierto

2 1,65 3,30

1 3,10 3,10

En Rampa

1 10,80 10,80

17,20 10,03 172,52

07.13 ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA AUX.                                         

Ayuda de albañilería auxiliar a oficios intervinientes en las diferentes unidades de obra señaladas en el capítulo, incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.

1 1,00

1,00 386,91 386,91

TOTAL CAPÍTULO 07 MEJORA ACCESIBILIDAD ACCESO EDIFICIO......................................................................... 5.245,98
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               

08.01 U   PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

Elementos de Seguridad y Salud de la obra, incluyendo: elementos de seguridad generales, individuales y colectivos; en cumplimiento de
la normativa vigente sobre seguridad y salud en las obras de construcción y en aplicación de las especificaciones definidas en Plan Básico
de Seguridad y Salud que acompaña a la memoria como anexo.

1,00 372,66 372,66

TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................ 372,66
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CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                              

09.01 u   LOTE CONTROL HORMIGÓN 2 PROBETAS                                

Ensayo característico de resistencia, s/ art. 2 del Anejo 22 de EHE-08, para comprobar antes del suministro que las propiedades de resis-
tencia del hormigón a suministrar a obra no son inferiores a las previstas, mediante la toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2009, de 2
probetas de formas, medidas y características, s/ UNE-EN 12390-1:2013, su conservación y curado en laboratorio, s/ UNE-EN
12390-2:2009, y la rotura a compresión simple a 28 días, s/ UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormi-
gón fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2009. Incluyendo emisión de informe.

1 1,00

1,00 122,62 122,62

09.02 u   RESISTENCIA COMPRESIÓN PROBETA HORMIGÓN                         

Determinación de la resistencia a compresión simple del hormigón endurecido, s/ UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011 y EHE-08, de 1 probeta
cilíndrica de d=15 cm y h= 30cm. Incluyendo emisión de informe.

1 1,00

1,00 56,67 56,67

09.03 u   ENSAYO ACERO LAMINADO S275                                      

Ensayo para la determinación de la tracción transversal, longitudinal y doblado  de uniones soldadas conforme a UNE 36400; 36401;
7472; 7475. Incluyendo límite elástico aparente, límite elástico convencional, resistencia a tracción, alargamiento, estricción y módulo de
elasticidad.Incluyendo emisión de informe.

1 1,00

1,00 81,68 81,68

09.04 u   ENSAYO SOLDADURAS LÍQUIDOS PENETRANTES                          

Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes, s/UNE 14612, incluyendo las características geomé-
tricas de los cordones de soldadura según UNE 14044. Incluyendo emisión de informe.

1 1,00

1,00 82,90 82,90

TOTAL CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD......................................................................................................... 343,87
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

10.01 M3  RCDs NIVEL I                                                    

M3 Tratamiento y gestión de residuos de Nivel I (Tierras y pétreos procedentes de la excavación)  realizada por empresa homologada
por la Comunidad de Madrid. i/ depósitos temporales, carga y descarga, transporte, trabajos necesarios, señalización, medios auxiliares y
limpieza. I/ certificados de contenedores y puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Co-
munidad de Castilla Leon. s/ normativa vigente.  I/ costes de gestión alquileres y transporte.

SEGÚN PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACIÓN 1 1,00

1,00 134,52 134,52

10.02 Ud  RCDs NIVEL II                                                   

Ud Segregación, Tratamiento y gestión de residuos de Nivel II (Pétrea, No Pétrea y potencialmente peligrosos )  realizada por empresa
homologada por la Comunidad de CASTILLA LEON. i/ depósitos temporales, carga y descarga, transporte, trabajos necesarios, señaliza-
ción, medios auxiliares y limpieza. I/ certificados de contenedores y puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y
homologadas por la Comunidad de Madrid. s/ normativa vigente. I/ costes de gestión alquileres y transporte.   Incluso  Gestión de resi-
duos de paneles de fibrocemento por empresa homologada.

ESCOMBROS

SEGÚN PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 1 1,00

1,00 378,92 378,92

10.03 ud  RESTO COSTES DE GESTIÓN                                         

1 1,00

1,00 62,31 62,31

TOTAL CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS......................................................................................................... 575,75

TOTAL IMPORTE EJECUCIÓN MATERIAL 62.312,84
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4.  ANEXOS  
 
4.1 DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL REDACTOR DEL DOCUMENTO 

 

A. DATOS DEL REDACTOR 

D. IVÁN PÉREZ TOMILLO, Arquitecto colegiado nº 2724, en la Demarcación de VALLADOLID, del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este, con NIF: 12.401.067-L y domicilio profesional en Plaza Fuente 
Dorada, nº9-2ºB, 47002 Valladolid,  
 

 

B. DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL REDACTOR DEL DOCUMENTO 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE:  

� Poseo la titulación oficial indicada en el apartado A. 

� De acuerdo con las atribuciones profesionales de esta titulación, tengo competencia para la redacción y 
la certificación relativas al proyecto técnico/documentación  PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 
CUBIERTA EN PATIO DEL CEIP VILLA DEL CABALLERO DE OLMEDO – Valladolid 

� Cumplo con los requisitos legales establecidos para el ejercicio de la profesión. 

� No estoy inhabilitado, ni administrativamente ni judicialmente, para la redacción y firma del proyecto 
indicado. 

� Aporto, junto con esta declaración, la acreditación de contar con el correspondiente seguro de 
responsabilidad civil con indicación de la cobertura geográfica y la cuantía económica del mismo. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración responsable de la veracidad 
de los datos e información en fecha que figura en el pie de la firma electrónica. 
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ACREDITACIÓN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL  
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4.2 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
ANTECEDENTES 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 

24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el 

marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

De acuerdo con el artículo 3 M R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato 
expreso. 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir 
de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se 
analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

Según el art. 4.- Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las 
obras, del RD 1627/97 sobre Seguridad y Salud, establece: 

1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción de la proyecto se elabore un estudio de 
seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 

 

a. Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759,08 €  

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 62.312,84 €

GASTOS GENERALES (13%s/PEM) 8.100,67 €

BENEFICIO INDUSTRIAL  (6%s/PEM) 3.738,77 €

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA  PC (PEM+GG+BI) 74.152,28 €

I.V.A. (21%) 15.571,98 €

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (PC+IVA) 89.724,26 €

Suma el presente presupuesto a la cantidad de:

OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
 

b. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 
trabajadores simultáneamente. 

No se emplearán en ningún momento a más de 20 operarios simultáneamente. Se estima un número de 
operarios máximo de 5 trabajadores, siendo el número medio de operarios igual a 3. 

c. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los 
trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

El volumen de mano de obra estimada se establece en un total de 120 jornadas. (2 meses x 20 jornadas/mes 
x 3 operarios)  
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d. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

No es el caso. 

2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, el 
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y 
salud. 

No es de aplicación 

 

NOTA:  

La redacción del presente EBSyS servirá de base para la redacción del Plan Básico de Seguridad y Salud por parte 
de cada Contratista interviniente en la obra en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán 
las previsiones contenidas en este Estudio Básico, adaptando a sus propios recursos, equipos y procesos 
constructivos. En ningún caso las modificaciones planteadas en el PBSyS podrán implicar disminución de los 
niveles de protección previstos en el presente EBSyS.  

 

 

DATOS GENERALES. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Tipo de obra PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN   

CUBIERTA EN PATIO DEL CEIP VILLA DEL CABALLERO DE OLMEDO 
(Valladolid) 

Emplazamiento de la obra AVDA. LOPE DE VEGA, Nº2 

47410 OLMEDO (Valladolid) 

 

Redactor IVÁN PÉREZ TOMILLO. Arquitecto 
Colegiado nº COACYLE 2724. Demarcación de Valladolid 
Domicilio Profesional: Plaza Fuente Dorada, nº 9-2ºB. 47002 Valladolid 
 

Promotor de la obra DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN JCyL 

Domicilio a efectos de notificaciones: 

Plaza del Milenio, nº 1. 47014 Valladolid 

Empresa contratista Por determinar 

Plazo de ejecución previsto 2 mes 

Número máximo de operarios 5 

Número medio de operarios 3 

Total aproximado de jornadas (2 mes x 20 jornadas/mes x 3 operarios) = 120jornadas 

Presupuesto Ejecución 
Material 62.312,84€ 
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DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA 

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se 
realizará la obra: 

 

Accesos a la obra Desde la vía pública  acceso rodado a patios directamente   

Topografía del terreno Con ligera pendiente  

Edificaciones 
colindantes 

Sin afección 

Suministro de energía 
eléctrica 

En el interior de la obra 

Suministro de agua En el interior de la obra 

Sistema de saneamiento En el interior de la obra 

Servidumbres y 
condicionantes 

Ordenanzas de carácter general. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS FASES 

Enumeradas en la sección 1.1 Memoria Descriptiva  del proyecto 

 

 INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA                                                                    

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros auxilios 
que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los centros de 
asistencia sanitaria más cercanos: 

 

PRIMEROS AUXILIOS  Y  ASISTENCIA SANITARIA  

 
NIVEL DE ASISTENCIA 

 
NOMBRE Y UBICACIÓN 

 
DISTANCIA APROX. 
(Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
 

Asistencia Primaria (Urgencias)  CENTRO DE SALUD DE OLMEDO 
Calle Calabazas, nº2. 47410 Olmedo 
Teléfono: 983623161 

0,5 Km 

Asistencia Especializada 
(Hospital) 

HOSPITAL DE MEDINA DEL CAMPO 
Ctra. Peñaranda, nº24. 47400 Medina del Campo 
Teléfono: 983838000 

22 Km 

 

MAQUINARIA DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 

MAQUINARIA DE OBRA                                                                                                                          

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se inicia en la relación (no exhaustiva) de tabla 
adjunta: 
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MAQUINARIA  PREVISTA 

 Grúas torre X Hormigoneras 

 Montacargas X Camiones (camión grúa) 

X Maquinaria para movimiento de tierras X Cabrestantes mecánicos 

 Bomba de hormigonado X Camión hormigonera 

X Sierra circular X Sierra de cortar material cerámico 

X Taladro  X Equipo de soldadura eléctrica 

 Máquina de proyectar yeso X Vibrador 

 Martillo neumático   

 MEDIOS AUXILIARES                                                                                                                           

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus características 
más importantes: 

 

MEDIOS AUXILIARES  

MEDIOS CARACTERÍSTICAS 

Andamios colgados  
móviles 
 

Deben someterse a una prueba de carga previa. 
Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. 
Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 
Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 

X Andamios tubulares 
apoyados              
          
 
 

Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada secuadamente. 
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
Correcta disposición de barandilla de seguridad., barra intermedia y rodapié. 
Correcta disposición e los accesos a los distintos niveles de trabajo. 
Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante el montaje y el 
desmontaje. 

 Andamios sobre  
borriquetas 

La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

X   Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 
Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 

X   Instalación eléctrica 
 

 
Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h > 1m: 
I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas de fuerza. 
I.   diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión > 24 V 
   I.   magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 
   I.   magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte, y alumbrado. 
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será ≤ 80Ω. 
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RIESGOS LABORALES 

RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE                                                                                                                          

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser 
totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 

 

RIESGOS  EVITABLES  MEDIDAS  TECNICAS ADOPTADAS  

X Derivados de la rotura de instalaciones 
existentes 

X Neutralización de las instalaciones existentes 

  

 Presencia de líneas eléctricas de alta tensión 
aéreas o subterráneas 

X Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de los 
cables 

 

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE                                                                                                                      

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las 

medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de 

riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales que afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los 

aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 

 

TODA LA  OBRA 

RIESGOS 

 Caídas de operarios a distinto nivel 

X Caídas de objetos sobre operarios 

X Caídas de objetos sobre terceros 

X Choques o golpes contra objetos 

X Cortes y golpes en extremidades 

X Contactos eléctricos directos e indirectos 

X Cuerpos extraños en los ojos 

X Sobreesfuerzos 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCION 

X  Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra Permanente 

X Orden y limpieza de los lugares de trabajo Permanente 

 Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T. Permanente 

X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente 

X  No permanecer en el radio de acción de las máquinas Permanente 

X  Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento Permanente 

X Señalización de la obra (señales y carteles) Permanente 

X  Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura ≥ 2m Permanente  

X  Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B  Permanente  

X Evacuación de escombros Permanente  

X Escaleras auxiliares Ocasional 

 Información específica Para riesgos 
concretos 
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 Cursos y charlas de información 

 

Frecuente  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Cascos de seguridad Permanente 

X Calzado protector Permanente 

X Ropa de trabajo Permanente 

X Ropa impermeable o de protección Con mal 
tiempo 

X Gafas de seguridad Frecuente 

X Cinturones de protección del tronco Ocasional  

 

FASE:  DEMOLIC IONES  

RIESGOS 

  Desplomes en edificios colindantes 

X  Caídas de materiales transportados 

X Desplome de andamios 

X  Atrapamientos y aplastamientos 

X   Atropellos, colisiones y vuelcos 

 Contagios por lugares insalubres 

X  Ruidos 

 Vibraciones 

X  Ambiente pulvígeno 

X  Electrocuciones 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCIÓN 

 Observación y vigilancia de los edificios colindantes Diaria  

  Apuntalamientos y apeos  Frecuente  

X  Pasos o pasarelas Frecuente  

  Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas  Permanente  

X  Redes verticales Permanente  

  Barandillas de seguridad  Permanente 

  Arriostramiento cuidadoso de los andamios  Permanente 

  Riegos con agua Frecuente 

X  Andamios de protección  Permanente 

  Conductos de desescombro  Permanente 

X  Anulación de instalaciones antiguas Definitivo  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X  Botas de seguridad Permanente  

X  Guantes contra agresiones mecánicas  Frecuente  

X  Gafas de seguridad  Frecuente 

X  Mascarilla filtrante  Ocasional 

X  Protectores auditivo Ocasional 

X  Cinturones y arneses de seguridad  permanente 
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MEDIOS AUXILIARES:  ANDAMIOS  

RIESGOS 

X Caídas de operarios u objetos a mismo/distinto nivel 

 Caídas o atropamientos pro desplome o derrumbamiento del andamio 

X Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos 

X Atropamiento de pies y dedos 

X Contactos eléctricos 

X sobreesfuerzos 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCIÓN 

X Los andamios se montarán y desmontarán siguiendo instrucciones del fabricante Permanente 

X Los andamios y sus alrededores deberán permanecer ordenados, libres de obstáculos y 
limpios de residuos 

Permanente 

X Deberán proyectarse, montarse y mantenerse de manera que se evite el desplome o el 
desplazamiento 

Permanente 

X Las plataformas de trabajo, pasarelas y escaleras de andamios deberán constituirse, 
dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o 
estén expuestas a caídas de objetos y se ajusten al numero de trabajadores que vayan a 
utilizarlos 

Permanente 

X Los apoyos dispondrán de medidas contra el deslizamiento y su superficie portante 
tendrá capacidad para garantizar su estabilidad 

Permanente 

X Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas serán apropiadas al trabajo, 
cargas y permitirá la circulación con seguridad 

Permanente 

X Los elementos que formen las plataformas no se desplazarán. No existirán vacíos en las 
plataformas ni entre estas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra 
caídas 

Permanente 

x Cuando un andamio no este listo para su utilización, contará con señales de advertencia 
de peligro (RD 485/1997), y se delimitará mediante elementos que impidan el acceso 

Ocasional 

X Contará con una nota de calculo de resistencia y estabilidad y un plan de montaje de 
utilización y de desmontaje en los casos que establece el RD 2177/2004 

Permanente 

X No será obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado CE; se seguirán 
las instrucciones del fabricante 

Permanente 

X Solo podrán ser montados y desmontados o modificados sustancialmente bajo la 
dirección de una persona cualificada según el RD 2177/2004 

Ocasional 

X Deberán ser inspeccionados por persona cualificada antes de su puesta en servicio, 
periódicamente y tras cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición a la 
intemperie, sacudidas sísmicas o circunstancias que hubiera podido afectar su resistencia 
o estabilidad 

Frecuente 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Cascos de seguridad de polietileno Permanente 

X Calzado con suela antideslizante y puntera reforzada Permanente 

X Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos Permanente 

X Guantes dieléctricos / de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros… Permanente 

X Cinturón portaherramientas Permanente 

X Cinturón de seguridad, tipo arnés, con dispositivo antiácida Permanente 

X Faja de protección dorsolumbar Permanente 

X Ropa de trabajo adecuada Permanente 
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MEDIOS AUXILIARES:  ANDAMIOS /  Andamio Tubular  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCIÓN 

X 
Se colocarán apoyados sobre superficies firmes, estables y niveladas, a una distancia 
máxima de 30cm del paramento 

Permanente 

X Permanecerán arriostrados a la estructura para garantizar su estabilidad Permanente 

X No se montarán a un nivel superior sin haber terminado el inferior Permanente 

X Los elementos del andamio se izarán con medios mecánicos mediante eslingas Permanente 

X Se colocará una diagonal horizontal en el módulo base y otra cada 5m Permanente 

X Prohibido instalar andamios a distancias inferiores a 5m de líneas eléctricas Permanente 

X 
Las plataformas de trabajo tendrán una anchura mínima de 60cm y espesor o estructura 
suficiente en función de los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, según el 
cálculo de resistencia y estabilidad realizado 

Permanente 

X La altura libre entre plataformas será de 1,9m como mínimo Permanente 

X En plataformas metálicas estarán formadas por planchas de acero estriado Permanente 

X 
El andamio se protegerá perimetralmente con barandilla rígida y resistente da 90cm de 
altura, pasamanos, listón intermedio de 45cm y rodapié de 15cm 

Permanente 

X 
Los huecos y aperturas para ascender o descender se protegerán mediante barandillas y 
tapas 

Permanente 

X 
La vía pública será protegida ante la caída de objetos mediante redes, marquesinas o 
similares 

Permanente 

X 
El andamio se protegerá de impactos de vehículos mediante vallas y señalización de la 
zona afectada 

Permanente 

X 
El ascenso y descenso en los andamios se realizará por los accesos previstos mediante 
escaleras prefabricadas 

Permanente 

X 
El operario dispondrá de cinturón de seguridad con arnés amarrado a un punto fuerte 
para realizar los trabajos fuera de las plataformas del andamio. Los puntos fuertes se 
colocarán cada 20m2 

Permanente 

X 
Trabajar en plataformas inferiores a otras que se estén trabajando, si no se han tomado las 
medidas de protección adecuadas 

Permanente 

X 
El desmontaje del andamio se realizará con cinturón de seguridad amarrado a un punto 
fuerte de seguridad en sentido descendente 

Permanente 

X Los elementos deformados o deteriorados del andamio serán sustituidos Permanente 

 
MEDIOS AUXILIARES:  ANDAMIOS /  Andamio Tubular  Móvi l  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
GRADO DE 
ADOPCIÓN 

X 
Se utilizarán ruedas con mecanismo de bloqueo en lugar de placas base para el apoyo del 
andamio 

Permanente 

X 
Se colocarán dos diagonales horizontales en el módulo base y una cada 5m en dirección 
alternativa 

Permanente 

 
MEDIOS AUXILIARES:  ESCALERAS DE  MANO 

RIESGOS 

X Caídas de operarios u objetos a mismo/distinto nivel 

X Contactos eléctricos, en el caso de las metálicas 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
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ADOPCIÓN 

X 

La utilización de escaleras de mano como puesto de trabajo en altura quedará limitada a 
aquellos casos en que la utilización de otros equipos más seguros no esté justificada por 
el bajo nivel de riesgo y por las características del emplazamiento que el promotor no 
pueda modificar 

Permanente 

X 
Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o 
inferior de los largueros que impidan su desplazamiento 

Permanente 

X 
Se transportarán con el extremo delantero elevado para evitar golpes a otras personas u 
objetos. Si la longitud es excesiva, será transportada por dos operarios 

Permanente 

X 
Se apoyarán sobre superficies horizontales con dimensiones adecuadas, estables, 
resistentes e inmóviles, quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas, o similares con 
este fin. Los travesaños quedarán en posición horizontal 

Permanente 

X 
La inclinación de la escalera será inferior al 75% con el plano horizontal. La distancia del 
apoyo inferior al paramento vertical será ¼ siendo l la distancia entre apoyos 

Permanente 

X 
El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1m del apoyo superior, medido en el plano 
vertical 

Permanente 

X 
El operario se colocara en posición frontal, es decir mirando hacia los peldaños, para 
realizar el ascenso y descenso, agarrándose con las dos manos en los peldaños, no en los 
largueros 

Permanente 

x 
Los operarios utilizarán las escaleras de uno en uno evitando el ascenso y descenso por 2 
o mas personas a la vez 

Ocasional 

X 
Los trabajos que requieran el uso de las dos manos o transmitan vibraciones, no podrán 
ser realizados desde la escalera 

Permanente 

X 
Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo antiácida para trabajar 
sobre la escalera en alturas superiores a 3,5m 

Permanente 

X No colocar escaleras aprisionando cables o apoyadas sobre cuadros eléctricos Ocasional 

X Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de éstas o en pasillos Frecuente 

X 
Las escaleras suspendidas se fijarán de manera que no puedan desplazarse y se eviten 
movimientos de balanceo 

Permanente 

X 
Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizarán de forma 
que la inmovilización reciproca de los elementos esté asegurada 

Permanente 

X 
Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no ofrezca 
garantías. No se emplearán escaleras de madera pintadas 

Permanente 

X Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras periódicamente Frecuente 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Cascos de seguridad de polietileno / dieléctrico Permanente 

X Calzado con suela antideslizante y puntera reforzada y anticlavos Permanente 

X Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos Permanente 

X Guantes dieléctricos / de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros… Permanente 

X Cinturón portaherramientas Permanente 

X Cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente de la escalera Permanente 

X Ropa de trabajo adecuada Permanente 

 
MEDIOS AUXILIARES:  ESCALERAS DE  MANO /  Escalera  metál ica  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
GRADO DE 
ADOPCIÓN 

X 
Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o 
abolladuras. Se utilizarán elementos prefabricados para realizar los empalmes de 
escaleras, evitando las uniones soldadas entre elementos 

Permanente 
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X 
Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos, evitando elementos fijos, rotos o 
peldaños sustituidos por barras o cuerdas 

Permanente 

X 
Prohibido el uso de escaleras metálicas para realizar trabajos de instalación eléctrica o en 
zonas próximas a instalaciones eléctricas 

Ocasional  

 
HERRAMIENTAS MANUALES  L IGERAS  

 

RIESGOS 

X Caídas de objetos a distinto nivel 

X Golpes, cortes, y atropamientos 

X Proyección de partículas 

X Ruido y polvo. Vibraciones 

X Sobreesfuerzos. Quemaduras  

X Contactos eléctricos 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
GRADO DE 
ADOPCIÓN 

X 
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos 

Permanente 

X 
La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y que se 
ubiquen en ambientes húmedos, se realizará conectándola a transformadores a 24V 

Permanente 

X 
Las herramientas se transportaran en el interior de una batea colgada del gancho de la 
grúa 

Permanente 

X El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas Frecuente 

X Se emplearan herramientas adecuadas para cada trabajo Permanente 

X 
No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el 
fabricante 

Permanente  

X Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo Permanente 

X Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas Permanente 

X 
Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal “no conectar, maquina averiada” y 
será retirada por la misma persona que la instaló 

Permanente 

X 
Las herramientas eléctricas dispondrán de doble asilamiento y estarán conectadas a 
tierra 

Permanente 

X 
Las trasmisiones e protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con malla 
metálica 

Permanente 

X En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección Permanente 

X 
Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos 
eléctricos 

Permanente 

X Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos Permanente 

X Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble aislamiento Permanente 

X Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados Permanente 

X La instalación dispondrá  de interruptor diferencial de 0,03 A de sensibilidad Permanente 

X Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados Permanente 

X Estarán apagadas mientras no se estén usando Permanente 

X 

En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados den el artículo 
5.1 del RD 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las 
acciones correctivas oportunas al empleo de protectores auditivos 

 

Permanente 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Casco de seguridad de polietileno Permanente 

X Calzado con suela antideslizante, de seguridad con suela aislante y anticlavos Permanente 

X Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes… Permanente  

X Guantes dieléctricos Permanente 

X Ropa de trabajo ajustada, especialmente en puños y bastas Permanente 

X Faja protección dorso lumbar Permanente 

X Gafas de protección del polvo y antiimpactos Permanente 

X Mascarilla de filtro mecánico recambiable Permanente 

X Protectores auditivos Permanente 

X Cinturón porta herramientas Permanente 

 

RIESGOS LABORALES ESPECIALES                                                                                                                 

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida en el 

Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello 

incluidos en el Anexo II de R.D. 1627/97. 

También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados de este 

tipo de trabajos. 

 

TRABAJOS  CON RIESGOS ESPECIALES  MEDIDAS  ESPECIF ICAS  PREVISTAS  

Especialmente graves de caídas de altura, 
sepultamientos y hundimientos 

 

En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5m). 
Pórticos protectores de 5m de altura. 

Calzado de seguridad. 

PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS                                                                                                                 

En el certificado a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se han especificado una serie de 

elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparación del edificio en 

condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, también servirán para la seguridad durante el desarrollo de 

las obras. 

Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente: 

No se prescriben 

 

NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA 

 
GENERAL 
� Ley de Prevención de Riesgos Laborales. [Ley 31/95  /08-11-95/ J.Estado /10-11-95] 

� Reglamento de los Servidos de Prevención. [RD 39/97 /17-01-97/ M.Trab./31-01-97] 

� Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. [RD 1627/97 /24-10-97/Varios 25-10-97]  

(transposición Directiva 92157/CEE). 
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 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud.RD 485/97  14-04-97M.Trab. 23-04-97 

 Modelo de libro de incidencias. Orden  20-09-86 M.Trab.13-10-86 Corrección de errores. 31-10-86 

 Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden  16-12-87 /29-12-87 

 Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. Orden  20-05-52 /M.Trab.

 15-06-52 /Orden  19-12-53 M.Trab. 22-12-53  / Modificación. Orden 02-09-66 M.Trab.  01-10-66 Complementario. 

 Cuadro de enfermedades profesionales.  RD 1995/78 25-08-78 

 Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden 09-03-71/ M.Trab. 16-03-71 Corrección de errores. 

06-04-71 

(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

 Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica.   Orden  28-08-79/ M.Trab. Anterior no derogada. Orden 

28-08-70 M.Trab.    05→09-09-7. Corrección de errores. Modificación (no derogada),  Orden 28-08-70. Orden 27-07-73. M.Trab. 

17-10-70 Interpretación de varios artículos. Orden 21-11-70 M.Trab. 

Interpretación de vados artículos. Resolución 24-11-70   DGT  28-11-70 / 05-12-70 

 Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden 31-08-87 M.Trab. 

 Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 /02-11-89 

 Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas. RD 487/97 23-04-97. M.Trab. 23-04-97 (Directiva 

901269/CEE) 

 Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Corrección de errores. Orden 31-10-84. M.Trab. 

 07-11-84 /22-11-84.            Normas complementarias. Orden 07-01-87 /M.Trab. 15-01-87 

Modelo libro de registro.  Orden 22-12-87 /M.Trab.  29-12-87 

 Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80  01-03-80 M-Trab.  --------80 

Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 03-08-83 

Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab.  16-03-71 

 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
 Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva89/686/CEE). RD 1407/92 /20-11-92 /MRCor. 28-12-92 RD 159/95 

/03-02-95   08-03-95 

Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. Orden 20-03-97 06-03-97. Modificación RD 

159195. 

 Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. RD 773/97  30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 

 EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341  22-05-97 AENOR 23-06-97 

Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. UNEEN344/  20-10-97. AENOR

 07-11-97  - A1 

 Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/  20-10-97 AENOR 07-11-97 

A1 

 Especificaciones calzado protección uso profesional.  UNEEN346/  20-10-97 .AENOR 07-11-97 - A1 

 Especificaciones calzado trabajo uso profesional.  UNEEN347/  20-10-97-AENOR 07-11-97- A1 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
 Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo RD 1215/97  18-07-97. M.Trab.

 18-07-97 

  (transposición Directiva 89/656/CEE). 

 MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Orden  31-10-73 .MI 27→31-12-73 

 ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden  26-05-89  MIE 09-06-89 

 Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden  23-05-77  MI 14-06-77 

Corrección de errores. 18-07-77 

Modificación. Orden  07-03-81 MIE 14-03-81 

Modificación. Orden  16-11-81                               

 Reglamento Seguridad en las Máquinas. RD 1495/86  23-05-86 . P.Gob. 21-07-86 

Corrección de errores. 04-10-86 

Modificación. RD 590/89  19-05-89 . M.R.Cor. 19-05-89 

Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. Orden  08-04-91 . M.R.Cor. 11-04-91 

Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). RD 830/91  24-05-91  M.R.Cor. 31-05-91 

Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva  841532/CEE) RD 245/89  27-02-89 MIE

 11-03-89.  RD 71/92  31-01-92  MIE 06-02-92 
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Ampliación y nuevas especificaciones. 

 Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 891392/CEE). RD 1435/92  27-11-92 MRCor.

 11-12-92 

 ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. Orden  28-06-88  MIE 07-07-88 

Corrección de errores,  Orden  28-06-88 05-10-88 

ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas . RD 2370196  8-11-96 MIE 24-12-96 
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4.3 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
De acuerdo con el art. 4 Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición el productor de 
los residuos (promotor) deberá incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos 
de construcción y demolición. 

Para dar cumplimiento al articulado anterior, se redacta el presente Estudio de Gestión de Residuos. Se señala, 
así mismo, que según el art. 5. Obligaciones del poseedor de residuos de la contracción y demolición 
(Constructor), estará obligado a presentar a  la propiedad un Plan de gestión de residuos de construcción y 
demolición que será aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasando a formar 
parte de los documentos contractuales de la obra. 

PROYECTO  BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN PATIO DEL CEIP VILLA DEL 
CABALLERO DE  OLMEDO – Valladolid 

SITUACIÓN AVDA. LOPE DE VEGA, Nº2. 47410 OLMEDO 

FASE DE PROYECTO: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

TIPOS DE ACTUACIONES QUE SE PROYECTAN Y SUPERFICIE DE ACTUACIÓN. 

 
SUPERFICIE CUBIERTA……………………………….. 227.27 m²c 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL PEM……………………………….  62.312,84 € 

PRODUCTOR / PROMOTOR 

NOMBRE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN JCyL   

DIRECCIÓN: Plaza del Milenio, nº1. 47014 Valladolid   

NIF/CIF: --   

TELÉFONO:  -- EMAIL:  

NORMATIVA APLICABLE 

ESTATAL 
REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula la producción 
y gestión de residuos de construcción y demolición. B.O.E. de 13 de febrero de 2008. 

ORDEN MAM/304/2002 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero. B.O.E. 19 de febrero de 2002. 

CORRECIÓN de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo. B.O.E. del 12 de marzo de 2002. 
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1. ESTIMACIÓN GLOBAL DE LA CANTIDAD, EXPRESADA EN TONELADAS Y METROS 

CÚBICOS, DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN, QUE SE GENERARAN EN LA OBRA, CON 

ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER).(Orden MAM 304/2002 
 
 
A.1: RC Nivel I: Residuos, excedentes de la excavación y/o movimientos de tierras.  

No tendrán la consideración de residuos cuando se acredite de forma fehaciente su utilización en: 

1 La misma obra 
2 Una obra distinta 
3 Actividades de: restauración, acondicionamiento, relleno o con fines constructivos para los que resulten 

adecuados 
 

Será aplicable cuando el origen y destino final sean: obras o actividades autorizadas 

En ausencia de datos más contrastados, manejaremos parámetros estimativos con fines estadísticos de 20 cm de 
altura de mezcla de residuos por m2 construido con una densidad tipo del orden de 1,5  t /m3 a 0,5 t /m3. 

 

ESTIMACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) 

Superficie Construida total  227,27 m² 

Volumen de residuos (S x 0,1) 22,73 m³ 

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,10 Tn/m³ 

Toneladas de residuos 25,00 Tn 

   

Estimación de volumen de tierras procedentes de la excavación                     65,94   m³ 

Presupuesto estimado de la obra (PEM) 62.312,85 € 

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 2.746,82 € 

Una vez se obtiene el dato global de T de RC  por m2 construido, se podría estimar el peso por tipología de 
residuos.  

En nuestro caso utilizamos los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los 
RC que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCD 2001-2006). Además, se relaciona la estimación del volumen 
de los RC según el peso evaluado. 

 

 

A.2: RC Nivel II: Residuos no incluidos en el Nivel I.  

A.2.1  INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS    No se proyectan 

A.2.2  URBANIZACIÓN       No se proyectan 

A.2.3  DEMOLICIÓN      No se proyectan 

A.2.4  REFORMA/ REHABILITACIÓN/ ACONDICIONAMIENTO  No se proyectan 
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2. EVALUACIÓN TEÓRICA DEL PESO POR TIPOLOGÍA DE RCD 

Se aporta como referencia los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los 
RCD que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCD 2001-2006) y estimamos el peso en función de la obra 

 

 

 

 

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de proyecto

72,53 1,10 65,94

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC % de peso (según 
CC.AA Madrid)

Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

1. Asfalto 0,050 1,25 1,30 0,96
2. Madera 0,040 1,00 0,60 1,67
3. Metales 0,025 0,62 1,20 0,52
4. Papel 0,003 0,07 0,90 0,08
5. Plástico 0,015 0,37 0,90 0,42
6. Vidrio 0,005 0,12 1,20 0,10
7. Yeso 0,002 0,05 1,20 0,04
TOTAL estimación 0,140 3,50 3,79

1. Arena Grava y otros áridos 0,040 1,00 1,20 0,83
2. Hormigón 0,120 3,00 1,20 2,50
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 13,50 1,20 11,25
4. Piedra 0,050 1,25 1,20 1,04
TOTAL estimación 0,750 18,75 15,62

1. Basuras 0,070 1,75 0,90 1,94
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 1,00 0,50 2,00
TOTAL estimación 0,110 2,75 13,50 3,94

RCD: Naturaleza no pétrea

RCD: Naturaleza pétrea

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

 Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC 

X Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción  

X Aligeramiento de los envases  

X Envases plegables: cajas de cartón, botellas,  ... 

 Optimización de la carga en los palets 

 Suministro a granel de productos 

X Concentración de los productos 

X Utilización de materiales con mayor vida útil 

 Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 

 Otros (indicar) 
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4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A LA QUE SE 

DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA. 

 

 

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.  

En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 
dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:  

 

X Hormigón…………………….: 80 t.   

X Ladrillos, tejas, cerámicos…: 40 t. 

X Metal …………………………:  2 t. 

X Madera …………………........:  1 t. 

X Vidrio …………………………:  1 t. 

X Plástico ………………………:  0,5 t. 

X Papel y cartón ………………:   0,5 t.  

 

 

OPERACIÓN PREVISTA 

REUTILIZACIÓN 

 No se prevé operación de reutilización alguna 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar) 

VALORACIÓN 

X No se prevé operación alguna de valoración en obra 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 

 Otros (indicar) 

ELIMINACIÓN 

 No se prevé operación de eliminación alguna 

X Depósito en vertederos de residuos inertes 

X Depósito en vertederos de residuos no peligrosos 

 Depósito en vertederos de residuos peligrosos 
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DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES “IN SITU”.  

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Comunidad 
Autónoma para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición. 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos Peligrosos  

 

6. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO DENTRO DE 

LA OBRA  

Dada la escasa entidad del volumen de escombros generados, no se precisa documentación gráfica alguna. Las 
directrices a seguir, las marcará el director de obra. 

 

7. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, 
manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos, se realizará su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte 
de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones por la 
que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados 
de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades 
autorizadas y homologadas. 

Limpieza de las obras: Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

MEDIDAS DE SEPARACIÓN 

X Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos 

X Derribo separativo (ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos) 

X Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta 
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Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de 
aplicación a la obra) 

X El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro 
cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 
ordenanzas municipales.  Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 

X El depósito temporal para RC valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o 
en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

X En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberán figurar los datos del 
titular del contenedor, a través de adhesivos, placas, etc.… Los contenedores deberán estar pintados en 
colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material 
reflectante.  

X El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar 
el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, 
fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

X En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación 
que se dedicarán a cada tipo de RC. 

X Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de 
obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición.  En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación.  Y también, considerar las posibilidades 
reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje / 
gestores adecuados.  La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RD, que el destino final (Planta de Reciclaje, 
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera, …) son centros con la 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente.  Se deberá contratar sólo transportistas o 
gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes.  Se realizará un 
estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RD deberán aportar los vales de 
cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RD (tierras, pétreos, …) que sean reutilizados en otras 
obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

X La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
derribo se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 
952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.  

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de 
fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad 
municipales. 

 Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 
de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como 
peligrosos o como no peligrosos.  

En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de 
febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 
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8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RCD 

 

Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción, coste que formará parte del 
presupuesto del proyecto en capítulo aparte. 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE PROYECTO (PEM): 62.312,84 € 

 

 
  

 

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vertedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³)

Importe (€)
% del 

presupuesto 
de Obra

Tierras y pétreos de la excavación 65,94 2,04 134,52 0,2159%

0,2159%

RCDs Naturaleza Pétrea 15,62 7,04 110,00 0,1765%

RCDs Naturaleza no Pétrea 3,79 7,04 26,72 0,0429%

RCDs Potencialmente peligrosos 3,94 61,41 242,21 0,3887%

0,6081%

0,00 0,0000%

0,00 0,0000%

62,31 0,1000%

575,75 0,9240%

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I

B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II

B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

X Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos 
de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 
escombros con componentes peligrosos. 

 Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no 
superior a 2 metros.  

Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  

 Otros (indicar)  
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Notas:

¬ Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de Residuos, tales como

alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general

Para los RC de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de excavación, mientras que para los de Nivel II se
emplearán los datos del apartado 1 del Estudio de Gestión de Residuos. Se establecen los siguientes precios
obtenidos de análisis de obras de características similares, si bien, el contratista posteriormente se podrá ajustar
a la realidad de los precios finales de contratación y especificar los costes de gestión de los RC de Nivel II por las
categorías LER (Lista Europea de Residuos según Orden MAM 304/2002) si así lo considerase necesario.

Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros "Costes de Gestión", cuando estén
oportunamente regulado, que incluye los siguientes:
¬Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos del proyecto
supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PEM total de la Obra

¬ Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo porcentaje conforme al PEM de la
obra
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4.4 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo del PROYECTO, con el objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación. 
 Según el artículo 6.2 de la Parte I del Código Técnico de la Edificación: 

El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demás normativa aplicable y 
comprobar su grado de definición, la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan tener incidencia en la 
calidad final del edificio proyectado. 
Este control puede referirse a todas o algunas de las exigencias básicas relativas a uno o varios de los requisitos 
básicos mencionados en el artículo 1. 
Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto que deban ser objeto de control 
para la aplicación de los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las exigencias básicas. 

Antes del comienzo de la obra, el Director de la Ejecución de la obra redactara el PLAN DE CONTROL DE 
CALIDAD correspondiente, atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicación vigentes, a las 
características las obras proyectadas, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de éste, y a las indicaciones 
del Director de Obra. Todo contemplando los siguientes aspectos: 

El control de calidad de la obra incluirá: 

A. El control de recepción de productos, equipos y sistemas 

B. El control de la ejecución de la obra 
C. El control de la obra terminada 

Para ello: 

1) El Director de la Ejecución de la obra, recopilará la documentación del control realizado, verificando que es 
conforme con lo  establecido en el PROYECTO, sus anejos y modificaciones. 

2) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de la 
ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones 
de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda. 
3) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si 
así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de la 
ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica 
competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes 
acrediten un interés legítimo. 
 
 
1. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas: 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les exija 
en la reglamentación vigente, en la documentación técnica proyectada o por la Dirección Facultativa. Este 
control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo, y 
adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Dirección 
Facultativa. 

El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte certificados de calidad, 
el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 
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1.1 Control de la documentación de los suministros 
 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los 
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, 
por el PROYECTO o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes 
documentos: 

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 

incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando 
sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que 
afecten a los productos suministrados. 

1.2 Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren 

las características técnicas de los mismos exigidas en el PROYECTO y documentará, en su caso, el 
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 
del CTE. 

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del 
mantenimiento de sus características técnicas. 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los 
productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

1.3 Control mediante ensayos 

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, 
realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien 
según lo especificado en el PROYECTO u ordenados por la dirección facultativa. 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el PROYECTO o 
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
 
 
2. Control de ejecución de la obra: 

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se deberá contar con el 
visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser puesto en conocimiento por el Director de 
Ejecución de la Obra cualquier resultado anómalo para adoptar las medidas pertinentes para su corrección. 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra 
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en la documentación técnica proyectada, la legislación aplicable, las normas de 
buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada 
se tendrán en cuenta las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la 
edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las 
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, 
previstas en el artículo 5.2.5 del CTE. 

En concreto, para: 
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2.1 EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

Se llevará a cabo durante la ejecución según control Nivel Normal , y durante el suministro , Control Estadístico 
,debiéndose presentar su planificación previo al comienzo de la obra. 

2.2 EL ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO  
 
Se llevará a cabo según control a nivel Acero con marcado CE , debiéndose presentar su planificación previo al 
comienzo de la obra. 

2.3 OTROS MATERIALES 

El Director de la Ejecución de la obra establecerá, de conformidad con el Director de la Obra, la relación de 
ensayos y el alcance del control preciso. 

3. Control de la obra terminada: 

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programadas en el Plan de control y 
especificadas en el Pliego de condiciones, así como aquéllas ordenadas por la Dirección Facultativa. 

De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y del control de recepción de la obra 
terminada, se dejará constancia en la documentación final de la obra ejecutada. 
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4.5 DECLARACIÓN DE CARÁCTER DE OBRA COMPLETA 

 
TÉCNICO 

REDACTOR 

IVÁN PÉREZ TOMILLO.  

Arquitecto Colegiado nº COACYLE 2724. Demarcación de Valladolid 

 

ENCARGO 

 

 

Emplazamiento  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

CUBIERTA EN PATIO DEL CEIP VILLA DEL CABALLERO - OLMEDO 

 

Avda. Lope de Vega, nº2. 47410 OLMEDO (Valladolid) 

 

Promotor DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN JCyL 

Plaza del Milenio, nº1. 47014 Valladolid 

 
 
DECLARA: 

- Que en relación con los contenidos del Proyecto Ejecutivo para las OBRAS EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN PATIO 
DEL CEIP VILLA DEL CABALLERO DE OLMEDO (Valladolid) se hace constar que las obras proyectadas constituyen 
una obra completa a efectos de contratación y ejecución. 

- Que las obras programadas, una vez ejecutadas y reglamentariamente recibidas, serán susceptibles de ser 
entregadas al uso general, al servicio correspondiente o según exigencias de la naturaleza del objeto, sin perjuicio 
de las ulteriores ampliaciones o mejoras de que posteriormente puedan ser objeto, comprendiendo todos y cada 
uno de los elementos que son precisos para la utilización de la misma.  
 

Y  para que así conste y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre, de 
Contratos del Sector Público se efectúa la presente declaración de obra completa. 
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4.6 DECLARACIÓN DE REPLANTEO PREVIO DEL PROYECTO 

 
TÉCNICO 

REDACTOR 

IVÁN PÉREZ TOMILLO.  

Arquitecto Colegiado nº COACYLE 2724. Demarcación de Valladolid 

 

ENCARGO 

 

 

Emplazamiento  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

CUBIERTA EN PATIO DEL CEIP VILLA DEL CABALLERO - OLMEDO 

 

Avda. Lope de Vega, nº2. 47410 OLMEDO (Valladolid) 

 

Promotor DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN JCyL 

Plaza del Milenio, nº1. 47014 Valladolid 

 
 
DECLARA: 

- Que en relación con los contenidos del Proyecto Ejecutivo para las OBRAS EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN PATIO 
DEL CEIP VILLA DEL CABALLERO DE OLMEDO (Valladolid) se hace constar que las obras proyectadas se adecúan 
a la realidad geométrica del inmueble existente y de la ubicación en patio donde se proyecta, que existe física y 
jurídico-real del mismo por parte del promotor y que se trata de una obra en el exterior del edificio  ya construido 
y en uso cuya utilización es compatible con la normal ejecución de las obras con sujeción a los supuestos básicos 
para el contrato a celebrar que figuran en el proyecto elaborado, por lo que se considera su viabilidad. 

Y  para que así conste y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 236 de la Ley 9/2017 de de 8 de Noviembre, 
de Contratos del Sector Público y para su incorporación al expediente de contratación de las obras de 
referencia se efectúa la presente declaración de replanteo previo del proyecto. 
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4.7 DECLARACIÓN DE PROYECTO COMPLETO 

 
TÉCNICO 

REDACTOR 

IVÁN PÉREZ TOMILLO.  

Arquitecto Colegiado nº COACYLE 2724. Demarcación de Valladolid 

 

ENCARGO 

 

 

Emplazamiento  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

CUBIERTA EN PATIO DEL CEIP  VILLA DEL CABALLERO - OLMEDO 

 

Avda. Lope de Vega, nº2. 47410 OLMEDO (Valladolid) 

 

Promotor DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN JCyL 

Plaza del Milenio, nº1. 47014 Valladolid 

 
 
DECLARA: 

- Que en relación con los contenidos del Proyecto Ejecutivo para las OBRAS EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN PATIO 
DEL CEIP VILLA DEL CABALLERO DE OLMEDO (Valladolid) se hace constar que soy autor y que se trata de un 
documento completo en relación al objeto por el que se redacta y comprende la documentación e información 
estipulada en el Anexo I del CTE para este caso. 

  



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

CUBIERTA EN PATIO DEL CEIP VILLA DEL CABALLERO DE OLMEDO (Valladolid) 

Emplazamiento  Av. Lope de Vega, nº2. 47410 Olmedo (Valladolid 

Promotor  Dirección Provincial de Educación JCyL Plaza del Milenio, nº1. 47014 Valladolid          Noviembre 2021  

 

04 ANEXOS  

 

 
4.8 PROPUESTA CLASIFICACIÓN CONTRATISTA 

 
TÉCNICO 

REDACTOR 

IVÁN PÉREZ TOMILLO.  

Arquitecto Colegiado nº COACYLE 2724. Demarcación de Valladolid 

 

ENCARGO 

 

 

Emplazamiento  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

CUBIERTA EN PATIO DEL CEIP VILLA DEL CABALLERO - OLMEDO 

 

Avda. Lope de Vega, nº2. 47410 OLMEDO (Valladolid) 

 

Promotor DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN JCyL 

Plaza del Milenio, nº1. 47014 Valladolid 

 
DECLARA: 

- Que en relación con los contenidos del Proyecto Ejecutivo para las OBRAS EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN PATIO 
DEL CEIP VILLA DEL CABALLERO DE OLMEDO (Valladolid), se hace constar que el presupuesto de licitación del 
contrato es inferior a 500.000€ y que de conformidad con lo dispuesto en el art. 77, 1a) de la Ley 9/2017 de 8 
de Noviembre, de Contratos del Sector Público, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente 
mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al 
contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de 
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato, señalando así 
mismo que en defecto de tales pliegos, la acreditación de la solvencia se efectuará con los requisitos y por los 
medios que reglamentariamente se establezcan en función de la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato, 
medios y requisitos que tendrán carácter supletorio respecto de los que en su caso figuren en los pliegos.  

Por tanto, no es exigible clasificación concreta para acreditar la solvencia del contratista, si bien en caso de que 
el empresario disponga de clasificación acorde con el tipo de contrato e inscrita en el correspondiente Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificada, constituirá justificación suficiente para que quede acreditada su 
solvencia para la celebración del contrato en los términos establecidos en los  art.25 de la LCSP. 

 
A tal efecto, se considera suficientemente acreditada la solvencia con la siguiente clasificación de referencia: 
 
 
 GRUPO:   C 
 SUBGRUPO  3 
 CATEGORIA  1 
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4.9 DECLARACIÓN DE REVISIÓN DE PRECIOS 

 
TÉCNICO 

REDACTOR 

IVÁN PÉREZ TOMILLO.  

Arquitecto Colegiado nº COACYLE 2724. Demarcación de Valladolid 

 

ENCARGO 

 

 

Emplazamiento  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

CUBIERTA EN PATIO DEL CEIP VILLA DEL CABALLERO - OLMEDO 

 

Avda. Lope de Vega, nº2. 47410 OLMEDO (Valladolid) 

 

Promotor DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN JCyL 

Plaza del Milenio, nº1. 47014 Valladolid 

 
DECLARA: 

- Que en relación con los contenidos del Proyecto Ejecutivo para las OBRAS EJECUCIÓN CUBIERTA EN ZONA DE 
PATIOS DEL CEIP VILLA DEL CABALLERO (Olmedo), el contrato de obra previsiblemente se trate de un contrato 
“no sujeto a regulación armonizada”, cabría la opción de establecer una revisión periódica de precios. No 
obstante, y por ser el período de recuperación de la inversión inferior a 5 años, se estima que NO PROCEDE, 
conforme al art. 103 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, REVISIÓN DE 
PRECIOS en la contratación de la obra. 
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4.10 CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

 
TÉCNICO 

REDACTOR 

IVÁN PÉREZ TOMILLO.  

Arquitecto Colegiado nº COACYLE 2724. Demarcación de Valladolid 

 

ENCARGO 

 

 

Emplazamiento  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

CUBIERTA EN PATIO DEL CEIP VILLA DEL CABALLERO - OLMEDO 

 

Avda. Lope de Vega, nº2. 47410 OLMEDO (Valladolid) 

 

Promotor DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN JCyL 

Plaza del Milenio, nº1. 47014 Valladolid 

 
CRONOGRAMA PREVISTO DE LA OBRA: 

 

 
 

 

 

PRESPUESTO LICITACIÓN DE LA OBRA: 

 

 
 
  

IMPORTE CAP.

1 ACTUACIONES PREVIAS 1.392,26 €

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.746,82 €

3 CIMENTACIÓN. RED DE SANEAMIENTO 5.480,75 €

4 ESTRUCTURA 13.923,85 €

5 CUBIERTA 26.337,66 €

6 PINTURA Y VARIOS 5.893,24 €

7 MEJORA ACCESIBILIDAD ACCESO EDIFICIO 5.245,98 €

8 SEGURIDAD Y SALUD 372,66 €

9 CONTROL DE CALIDAD 343,87 €

10 GESTIÓN DE RESIDUOS 575,75 €

PEM COSTE OBRA MENSUAL PEM

PEM COSTE OBRA ACUMULADO 62.312,84 €

COSTE MENSUAL CONTRATA PC

COSTE ACUMULADO CONTRATA 74.152,28 €7.193,37 € 30.592,01 € 61.529,82 € 74.152,28 €

CALENDARIO DE OBRA

10.607,11 €

62.312,84 €

7.193,37 € 23.398,64 € 30.937,81 € 12.622,46 €

6.044,85 €

6.044,85 €

19.662,72 €

25.707,57 €

25.998,16 €

51.705,73 €

275,10 € 68,77 €

287,87 € 143,95 € 143,93 €

2.098,39 € 1.573,80 € 1.573,79 €

90,00 € 90,00 € 90,00 € 102,66 €

21.070,13 € 5.267,53 €

266,75 € 266,75 € 266,75 € 5.092,99 €

5.480,75 €

11.139,08 € 2.784,77 €

1.392,26 €

2.197,45 € 549,37 €

CAPÍTULOS
MES 1 MES 2

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (PC+IVA) 89.724,26 €

Suma el presente presupuesto a la cantidad de:

OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
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4.11 RELACIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA APLICACIÓN EN PROYECTOS Y EN 
EJECUCIÓN DE OBRAS 

Versión actualizada a fecha JULIO 2021 

«De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A]. Uno, del Decreto 462|1971, de 11 de marzo, en la redacción del 
presente documento se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción»   A tal fin se incluye la 
siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable. 
 
 
ÍNDICE 
 
0) Normas de carácter general 
 0.1 Normas de carácter general 
 
1) Estructuras 

1.1 Acciones en la edificación 
 1.2 Acero 
 1.3 Fabrica de Ladrillo 

1.4 Hormigón 
1.5 Madera 

 1.6 Cimentación 
 
2) Instalaciones 
 2.1 Agua  
 2.2 Ascensores  
 2.3 Audiovisuales y Antenas 
 2.4 Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria 
 2.5 Electricidad 
 2.6 Instalaciones de Protección contra Incendios 
 
3) Cubiertas 
 3.1 Cubiertas 
 
4) Protección 
 4.1 Aislamiento Acústico 
 4.2 Aislamiento Térmico 
 4.3 Protección Contra Incendios 

4.4 Seguridad y Salud en las obras de Construcción 
4.5 Seguridad de Utilización 

 
5) Barreras arquitectónicas 
 5.1 Barreras Arquitectónicas 
 
6) Varios 
 6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción 
 6.2 Medio Ambiente 
 6.3 Otros 
 
ANEXO 1: COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 
 
ANEXO 2: NORMAS DE REFERENCIA DEL CTE 
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0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
Ordenación de la edificación 
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 6-NOV-1999  
 
 MODIFICADA POR: 
 Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social 
 LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 31-DIC-2001 
 
 Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 

Orden Social 
 LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 31-DIC-2002 

 

Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a 
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 

 
 Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 

renovación urbanas 
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 27-JUN-2013 
 

Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 
 LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 10-MAY-2014 
 Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014  
 

Disposición final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de 
entidades aseguradoras y reaseguradoras 

 LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 15-JUL-2015 
 
Código Técnico de la Edificación 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008  
 
 DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 2 POR:  
 Disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 

renovación urbanas 
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 27-JUN-2013 

 
 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación 

 REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 23-OCT-2007 
 Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  
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  MODIFICADO POR: 

 Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT  

 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 18-OCT-2008 

 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación , aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

 Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 23-ABR-2009 
 Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación 
de las personas con discapacidad 

 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 11-MAR-2010 
 

Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo 

 Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 22-ABR-2010 

Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por 
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso 
administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del 
mencionado Código 

 Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 30-JUL-2010 
  
 Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 

renovación urbanas 
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 27-JUN-2013 

Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 

 ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
 B.O.E.: 12-SEP-2013 
 Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013  

Modificación del Documento Básico DB-HE “Ahorro de energía” y del Documento Básico DB-HS 
“Salubridad”, del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

 Orden 588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento 
 B.O.E.: 23-JUN-2017 

Modificación del Código Técnico de la Edificación Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

 REAL DECRETO 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento 
 B.O.E.: 27-DIC-2019 
 
Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios 
REAL DECRETO 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática. 
B.O.E.: 02-JUN-2021 
 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

CUBIERTA EN PATIO DEL CEIP VILLA DEL CABALLERO DE OLMEDO (Valladolid) 

Emplazamiento  Av. Lope de Vega, nº2. 47410 Olmedo (Valladolid 

Promotor  Dirección Provincial de Educación JCyL Plaza del Milenio, nº1. 47014 Valladolid          Noviembre 2021  

 

04 ANEXOS  

 

1) ESTRUCTURAS 
 
1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación. 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)  
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 11-OCT-2002 
 
 
1.2) ACERO 
 
DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
Instrucción de Acero Estructural (EAE) 
REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 23-JUN-2011 
Corrección errores: 23-JUN-2012  
 
 
1.3) FÁBRICA 
 
DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
1.4) HORMIGÓN 
 
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE” 
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 22-AGO-2008  
Corrección errores: 24-DIC-2008  
 
 MODIFICADO POR: 

Sentencia por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19  

 Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 1-NOV-2012 
 
1.5) MADERA 
 
DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
1.6) CIMENTACIÓN 
 
DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
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Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
2) INSTALACIONES 
 
2.1) AGUA 
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 21-FEB-2003  
Corrección erratas: 4-MAR-2003  
 
 ACTUALIZADO EL ANEXO II POR:  

Orden SCO/3719/2005, de 21 de noviembre, del Ministerio de Sanidad y Consumo, sobre sustancias 
para el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo humano 
B.O.E.: 01-DIC-2005 

 
  DEROGADA POR: 

Orden SAS/1915/2009, de 8 de julio, del Ministerio de Sanidad y Política Social, sobre sustancias 
para el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo humano 

 B.O.E.: 17-JUL-2009 
 
   DEROGADA POR: 

Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la producción de agua 
de consumo humano 
B.O.E.: 27-FEB-2013 

 
    DEROGADA POR: 

Real Decreto 902/2018, de 20 de julio del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes e Igualdad, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero 
por el que se  establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 
humano 

    B.O.E.: 01-AGO-2018 
 
 MODIFICADO POR:  

Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 29-AGO-2012 

 
Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que se establecen los 
criterios técnico-sanitarios de las piscinas  
B.O.E.: 11-OCT-2013 

 
Real Decreto 314/2016, de 29 de julio del Ministerio de la Presidencia, por el que se modifica el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero por el que se  establecen los criterios sanitarios de la calidad del 
agua de consumo humano 

 B.O.E.: 30-JUL-2016 
 

Real Decreto 902/2018, de 20 de julio del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e 
Igualdad, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero por el que se  establecen 
los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

 B.O.E.: 01-AGO-2018 
 
 DESARROLLADO EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA POR:  

Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa  
B.O.E.: 19-NOV-2013 

 
DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5) 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
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Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
 
2.2) ASCENSORES 
 
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad 
para ascensores  
REAL DECRETO 203/2016 de 20 de mayo de 2016, del Ministerio de Industria ,Energía y Turismo 
B.O.E.: 25-MAY-2016 

Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos  

(sólo están vigentes los artículos 11 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto 1314/1997, 
excepto el art.10, que ha sido derogado por el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero) 
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 11-DIC-1985  
 
 MODIFICADO POR:  

Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, 
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 
 Corrección de errores: B.O.E. 19-JUN-2010  

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes  

REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 04-FEB-2005 
 
 DEROGADO LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 POR:  

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre  
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  

B.O.E.: 22-FEB-2013 
 

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención de los mismos 
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 
B.O.E.: 15-MAY-1992  
 
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre  
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  
B.O.E.: 22-FEB-2013 
Corrección errores: 9-MAY-2013  
 
 MODIFICADO POR:  

Disp. Final Primera del Real Decreto 203/2016, de 20 de  mayo, por el que se establecen los 
requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de 
seguridad para ascensores 

B.O.E.: 25-MAY-2016 
 

Art. 9º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. 
REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

B.O.E.: 28-ABR-2021 
 

 
2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS 
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Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 28-FEB-1998  
 
 MODIFICADO POR: 

Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998  

Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de Ordenación 
de la Edificación 
B.O.E.: 06-NOV-1999 

Modificación de los artículos 1.2 y 3.1, del Real Decreto-Ley 1/1998  

Artículo Quinto de la Ley 10/2005, de 14 de junio, de Jefatura del Estado, de Medidas Urgentes para el 
impulso de la Televisión Digital Terrestre, de la liberalización de la televisión por cable y de fomento del 
pluralismo 
B.O.E.: 15-JUN-2005 
 
Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 

 LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 10-MAY-2014 
  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 1-ABR-2011  
Corrección errores: 18-OCT-2011 
 
 DESARROLLADO POR: 

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 
346/2011, de 11 de marzo. 

ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 16-JUN-2011 

 
  MODIFICADA POR: 
  

Art 3 de la regulación de las características de reacción al fuego de los cables de 
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones y de modificación de determinados 
anexos del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio  
ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa  
B.O.E.: 03-OCT-2019 

 
 MODIFICADO POR: 

Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la 
independencia necesaria respecto al proceso de construcción de la edificación y de los medios y la 
capacitación técnica para ello” in fine del párrafo quinto  

 Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 1-NOV-2012 

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en 
los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y 
párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10.  

 Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 7-NOV-2012 
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Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en 
los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y 
párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10; así como el inciso “a realizar por un Ingeniero de 
Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de Telecomunicación” de la sección 3 del Anexo IV.  

 Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 7-NOV-2012 
 

Disposición final primera del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre  
REAL DECRETO 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  

B.O.E.: 24-SEP-2014 
 
 DEROGADO POR 

Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre  
 REAL DECRETO 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa  

 B.O.E.: 25-JUN-2019 
 

Disposición final cuarta del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre  
REAL DECRETO 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa  

B.O.E.: 25-JUN-2019 
 

Art 2 de la regulación de las características de reacción al fuego de los cables de 
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones y de modificación de determinados anexos 
del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio  
ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa  

B.O.E.: 03-OCT-2019 
 
2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 29-AGO-2007  
Corrección errores: 28-FEB-2008  
 
 MODIFICADO POR: 

Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.: 18-MAR-2010 
 Corrección errores: 23-ABR-2010 

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.: 11-DIC-2009 
 Corrección errores: 12-FEB-2010 
 Corrección errores: 25-MAY-2010 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.: 13-ABR-2013 
 Corrección errores: 5-SEP-2013 

Disp. Final tercera del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia 
energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores 
energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía  

B.O.E.: 13-FEB-2016 
 
Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática 
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B.O.E.: 24-MAR-2021 
 

  MODIFICADO POR:  
Disp. Final segunda de la aprobación del procedimiento básico para la certificación de la 
eficiencia energética de los edificios. 
REAL DECRETO 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

 B.O.E.: 2-JUN-2021 
 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11 
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 4-SEPT-2006 
 
 MODIFICADO POR:  

Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, 
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 
 Corrección de errores: B.O.E. 19-JUN-2010  
 

Regulación del mercado organizado de gas y el acceso a tercero a las instalaciones del sistema de 
gas natural  
REAL DECRETO 984/2015, de 30 de octubre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  

B.O.E.: 31-OCT-2015 
 
 Actualizado el listado de normas de la ITC-ICG 11 por:  

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2018 de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y de la 
Mediana Empresa  

B.O.E.: 23-NOV-2018 
 

 MODIFICADA la ITC-ICG 09 POR:  
Art. 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. 
REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

B.O.E.: 28-ABR-2021 
 
 

Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio” 
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 23-OCT-1997 
Corrección errores: 24-ENE-1998  
 
 MODIFICADA POR: 

Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 
20-OCT, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, 
de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC. 

REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 22-OCT-1999  

 Corrección errores: 3-MAR-2000 
 

Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial , 
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 
 

Art 4º de la modificación y derogación de diferentes disposiciones en materia de calidad y 
seguridad industrial  
REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y 
Memoria Democrática  
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B.O.E.: 20-JUN-2020 
 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo 
B.O.E.: 18-JUL-2003 
 
 MODIFICADO EL ART. 13 POR: 

Disposición final tercera de la normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos 
con biocidas. 

REAL DECRETO 830/2010, de 25 de junio, del Ministerio de Sanidad y Política Social 
B.O.E.: 14-JUL-2010  

 
DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria) 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias 
REAL DECRETO 552/2019, de 27 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
B.O.E.: 24-OCT-2019 
Corrección de erratas: B.O.E. 25-OCT-2019 

 
 MODIFICADO POR:  

Art. 12º de la modificación de diversas nomas reglamentarias en materia de seguridad industrial. 
REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

B.O.E.: 28-ABR-2021 
 

2.5) ELECTRICIDAD 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 
51  
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002  
 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por: 
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

B.O.E.: 5-ABR-2004  
 
Derogado el apartado 4.3.3 y el tercer párrafo del capítulo 7 de la ITC-BT-40 por: 

REAL DECRETO 244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transición Ecológica 
B.O.E.: 6-ABR-2019 
 

 MODIFICADO POR:  
Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, 
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 
Corrección de errores: B.O.E. 19-JUN-2010 
Corrección de errores: B.O.E. 26-AGO-2010 
 

Nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja 
tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones 
técnicas complementarias del mismo. 
REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

B.O.E.: 31-DIC-2014 
 

Art 5º de la modificación y derogación de diferentes disposiciones en materia de calidad y 
seguridad industrial  
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REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y 
Memoria Democrática  

B.O.E.: 20-JUN-2020 
 

 MODIFICADA LA ITC-BT-40 POR:  
Disposición final segunda de la Regulación de las condiciones administrativas, técnicas y 
económicas del autoconsumo de energía eléctrica  
REAL DECRETO 244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transición Ecológica 

B.O.E.: 6-ABR-2019 
 

 ACTUALIZADO POR:  
Actualización del listado de normas de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-02 del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto  
Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa  

B.O.E.: 16-ENE-2020 
 

 MODIFICADO EL REGLAMENTO Y LA ITC-BT-03 POR:  
Art. 1º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. 
REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

B.O.E.: 28-ABR-2021 
 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales 
protectores de material plástico 
RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial 
B.O.E.: 19-FEB-1988 
Corrección de errores: 29-ABR-1988  
 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias EA-01 a EA-07  
REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 19-NOV-2008  
 
 
2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 

REAL DECRETO 513/2017, de 22 de mayo, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
B.O.E.: 12-JUN-2017 
Corrección de errores: 23-SEP-2017  
 
 MODIFICADO POR:  

Art. 11º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. 
REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

B.O.E.: 28-ABR-2021 
 
3) CUBIERTAS 
 
 
3.1) CUBIERTAS 
 
DB HS-1. Salubridad 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
4) PROTECCIÓN 
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4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
DB HR. Protección frente al ruido 
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 23-OCT-2007 
Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
DB-HE-Ahorro de Energía 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 
4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
DB-SI-Seguridad en caso de Incendios 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda  
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. 
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 17-DIC-2004 
Corrección errores: 05-MAR-2005 
 
 MODIFICADO POR:  

Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, 
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 
 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 23-NOV-2013 
 
Regulación de las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de 
las edificaciones, modificación de determinados anexos del Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y modificación de la Orden 
ITC/1644/2011, de 10 de junio por la que se desarrolla dicho reglamento. 
ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa  
B.O.E.: 03-OCT-2019 
 
  
4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 25-OCT-1997 
 
 MODIFICADO POR: 
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Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia 
de trabajos temporales en altura. 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 13-NOV-2004 

Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 29-MAY-2006 

Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción 

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 25-AGO-2007 

Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 23-MAR-2010 
 
AFECTADO POR: 

Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
 

 DEROGADO EL ART.18 POR: 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 23-MAR-2010 

Prevención de Riesgos Laborales 

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 10-NOV-1995 
 
 DESARROLLADA POR: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales 

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-2004 

 Corrección errores: 10-MAR-2004 
 

 MODIFICADA POR: 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 
1999) 

LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 31-DIC-1998 
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Art. 10 de la Ley 39/1999, de Promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas 
trabajadoras 

LEY 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 05-NOV-1999 

Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales 

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 13-DIC-2003 

Disposición adicional cuadragésimo séptima de la Ley 30/2005, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2006 

LEY 30/2005, de 29 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 30-DIC-2005 

Disposición adicional segunda de la Ley 31/2006, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades 
anónimas y cooperativas europeas 

LEY 31/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 19-OCT-2006 

Disposición adicional duodécima de la Ley 3/2007, para la igualdad de mujeres y hombres 

LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 23-MAR-2007 

Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 

Disposición final sexta de la Ley 32/2010, por la que se establece un sistema específico de protección por 
cese de actividad de los trabajadores autónomos 

LEY 32/2010, de 5 de agosto, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 06-AGO-2010 

Artículo 39 de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización 

LEY 14/2013, de 27 de septiembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 28-SEP-2013 

Disposición final primera de la Ley 35/2014, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 

LEY 35/2014, de 26 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 29-DIC-2014 

 DEROGADOS ALGUNOS ARTÍCULO POR: 

Disposición derogatoria única del Texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el Orden 
Social 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  
B.O.E.: 08-AGO-2000 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-1997  
 

MODIFICADO POR: 
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Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 1-MAY-1998  

Regulación del régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno 

REAL DECRETO 688/2005, de 10 de junio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 11-JUN-2005  

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29-MAY-2006  

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 298/2009, de 6 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 07-MAR-2009  

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010  

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 04-JUL-2015  

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
B.O.E.: 1-MAY-1998  
 

 DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR: 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 23-MAR-2010 
 

DESARROLLADO POR: 

Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de entidades 
especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para 
realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas 

ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 28-SEP-2010  

 Corrección errores: 22-OCT-2010 
 Corrección errores: 18-NOV-2010 
 

 MODIFICADA POR: 

Modificación de la Orden 2504/2010, de 20 sept 

ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre  
B.O.E.: 30-OCT-2015  

Señalización de seguridad en el trabajo 

REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 

MODIFICADO POR: 
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Modificación del Real Decreto 485/1997 

REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 04-JUL-2015  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 
 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia 
de trabajos temporales en altura. 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 13-NOV-2004 

Manipulación de cargas 

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  

Utilización de equipos de protección individual 

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 12-JUN-1997  
Corrección errores: 18-JUL-1997 

Utilización de equipos de trabajo 

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 7-AGO-1997  
 

MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia 
de trabajos temporales en altura. 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 13-NOV-2004 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11-ABR-2006 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a campos electromagnéticos 

REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 29-JUL-2016  
 
Regulación de la subcontratación 
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 19-OCT-2006  
 

DESARROLLADA POR: 
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Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción 

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 25-AGO-2007 
Corrección de errores: 12-SEP-2007 

 
MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 

REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

    B.O.E.: 14-MAR-2009 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

    B.O.E.: 23-MAR-2010 
 
 MODIFICADA POR: 

Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a 
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 

 
4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  
 
DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad 
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones. 

REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11-MAY-2007 
 
 MODIFICADO POR: 

La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 

 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 11-MAR-2010 
 
 DESARROLLADO POR: 

Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 

Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 
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DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad (Capítulo SUA-9) 
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 
B.O.E.: 3-DIC-2013 
 
 MODIFICADO POR: 

Disposición final segunda de la Ley 12/2015, de 24 de junio 

 LEY 12/2015, de 24 de junio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 25-JUN-2015 

Disposición final decimocuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

 LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 9-NOV-2017 
 
6) VARIOS 
 
6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 

Instrucción para la recepción de cementos "RC-16 

REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 25-JUN-2016 
Corrección errores: B.O.E.: 27-OCT-2017 

Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001,  

por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así 
como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de 
productos de construcción 
Resolución de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa 
B.O.E.: 28-ABR-2017 
 
6.2) MEDIO AMBIENTE 

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno 
B.O.E.: 7-DIC-1961 
Corrección errores: 7-MAR-1962  
 

MODIFICADO POR: 

Modificación de determinados artículos del Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas. 

REAL DECRETO 3494/1964, de 5 de noviembre, de Presidencia del Gobierno 

 B.O.E.: 06-NOV-1964 
 
DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por:  
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo  
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 1-MAY-2001  
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DEROGADO por: 
Calidad del aire y protección de la atmósfera  

LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 16-NOV-2007 
No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas mantendrá su 
vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la 
materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 
 
 MODIFICADA LA DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA POR: 

Modificación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. 

 LEY 11/2014, de 3 de julio, de Jefatura del Estado 

  B.O.E.: 04-JUL-2014 

 
Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, 
nocivas y peligrosas 
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación 
B.O.E.: 2-ABR-1963  
 

MODIFICADA POR: 

Modificación del artículo sexto de la Instrucción de 15 de marzo de 1963, complementaria del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961. 

ORDEN de 25 de octubre de 1965 del Ministerio de la Gobernación 

B.O.E.: 10-NOV-1965 

 
Ruido 

LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 18-NOV-2003  
 

DESARROLLADA POR: 

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del 
ruido ambiental. 

REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 17-DIC-2005 

  MODIFICADO POR: 

  Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

  Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, 

  del Ministerio de la Presidencia 

   B.O.E.: 23-OCT-2007 
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Modificación del Anexo III del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

Orden PCM/542/2021, de 31 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 
y Memoria Democrática 

   B.O.E.: 3-JUN-2021 

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 23-OCT-2007 

  MODIFICADO POR: 

  Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas . 

  REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

   B.O.E.: 26-JUL-2012 
 

MODIFICADA POR: 

Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con 
empresas autónomas contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e 
impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art.31) 

REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 7-JUL-2011 

 Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011  
 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-FEB-2008  
 

Evaluación ambiental 

LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 11-DIC-2013  
 

MODIFICADA POR: 

Modificación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental 

LEY 9/2018, de 5 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 06-DIC-2018 

 
Protección frente a la exposición al radón 

Código Técnico de la Edificación. DB-HS6 
REAL DECRETO 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 27-DIC-2019  
 
 
6.3) OTROS 
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Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal 

LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 31-DIC-2010 
 

MODIFICADA POR: 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 

LEY 17/2012, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 28-DIC-2012 

 

ANEXO 1: NORMATIVA SECTORIAL CASTILLA Y LEÓN 

 
1.  ACTIVIDAD PROFESIONAL  
  
1.1. PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS  
  
NORMAS SOBRE CONTROL DE CALIDAD. D 83|1991, de 22 de abril BOCyL 26 04 91 
Corrección errores D 83|1991 BOCyL 15 05 91 
  
SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE GAS. Orden de 26 03 02 BOCyL 11 04 02 
  
SOBRE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE GAS. ORDEN ICT|61|2003, de 23 de enero BOCyL 05 02 03 
  
OBLIGATORIEDAD INSTALAR PUERTAS EN CABINAS, Y ALUMBRADO EMERGENCIA EN ASCENSORES. Orden 21 
12 98 

BOCyL 20 01 99 

Corrección de errores a la Orden 21 12 98. BOCyL 26 04 99 
SE MODIFICA de la Orden 21 12 98. Según Orden de 16 de Noviembre de 2001. BOCyL 11 12 01 
  
1.2. COLEGIOS PROFESIONALES  
  
COLEGIOS PROFESIONALES DE CASTILLA Y LEÓN. L 8|1997 BOCyL 10 07 97 
Corrección de errores  BOE 03 09 97 
SE MODIFICA los arts. 12, 16.2, 17, 24 y 27 y SE AÑADE el capítulo IV del título II por D-L 
3|2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en 
Castilla y León. 

BOCyL 26 12 09 

Cuestión 3125|2015 promovida por supuesta inconstitucionalidad del art. 16.2 BOE 26 06 15 
SE DECLARA en la Cuestión 3215-2015, la inconstitucionalidad y nulidad del inciso indicado 
del art. 16.2, por Sentencia 229|2015, de 2 de noviembre 

BOE 11 12 15 

  
REGLAMENTO DE COLEGIOS PROFESIONALES DE CASTILLA Y LEÓN. D 26|2002, de 27 de febrero BOCyL 27 02 02 
  
2. ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS  
  
LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS DE CASTILLA Y LEÓN. L 3|1998, de 24 de junio BOE 18 08 98 
SE MODIFICA los arts. 45, 46 y la disposición final 1, por L 11|2000, de 28 de diciembre BOE 19 01 01 

SE MODIFICA L 11|2000 por D-L 1|2006, de 25 de mayo BOCyL 31 05 06 
SE DEROGA los arts. 36 y 37 y la disposición final 3 y MODIFICA el art. 35, la disposición 
adicional 1 y el título del título IV, por Ley 5|2014, de 11 de septiembre por L 5|2014, de 11 
de septiembre 

BOCyL 19 09 14 

  
REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS DE CASTILLA Y LEÓN. D 217|2001, de 30 de 
agosto 

BOCyL 04 09 01 

  
ESTRATEGIA REGIONAL DE ACCESIBILIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. Acuerdo 39|2004 BOCyL 31 03 04 
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3. MEDIO AMBIENTE  
  
3.1.  MEDIO AMBIENTE  
  
LEY DE PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN. L 4|2015, de 24 de marzo BOE 16 04 15 
SE MODIFICA el art. 130, por L 2|2017, de 4 de julio BOE 16 08 17 
  
LEY DE MEDIDAS DE IMPULSO DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS EN CASTILLA Y LEÓN. D-L 3|2009, de 18 
de mayo 

BOE 29 12 09 

SE DEROGA el art. 4 y lo indicado en la disposición transitoria 3.3, por D-L 2|2014, de 28 de 
agosto 

BOE 01 09 14 

SE DEROGA el art. 8, por D-L 1|2015, de 12 de noviembre de 2015 BOE 13 11 15 
  
LEY PREVENCIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA Y LEÓN L 1|2015, de 12 de noviembre BOCyL 13 11 15 
SE MODIFICA los arts. 14.2, 24.3, 30.2, 41.2, 43.3 74.3, la disposición adicional 3 y SE AÑADE la 
disposición adicional 6, por L 2|2017, de 4 de julio 

BOE 16 08 17 

  
REGLAMENTO ACTIVIDADES CLASIFICADAS. D 159|1994, de 14 de julio BOCyL 20 07 94 
SE MODIFICA parcial D 159|1994 por D 66|1998, de 26 de marzo  BOCyL 30 03 98 
SE MODIFICA parcial D 159|1994 por D 146|2001, de 17 de mayo BOCyL 30 05 01 

Corrección errores D 146|2001  BOCyL 18 07 01 
  
PLAN REGIONAL DE ÁMBITO SECTORIAL «PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CASTILLA Y LEÓN» D 11|2014, 
de 20 de marzo 

BOCyL 24 03 14 

  
LEY DEL RUIDO DE CASTILLA Y LEÓN. L 5|2009, de 4 de junio BOCyL 09 06 09 
Corrección errores L 5|2009 BOCyL 19 06 09 
SE MODIFICA L 5|2009 de los arts. 4, 18, 53.2 y anexo VI, por D-L 3|2009, de 23 de diciembre BOCyL26 12 09 
SE MODIFICA L 5|2009 de la disposición transitoria 1, por L19|2010, de 22 de diciembre BOE 11 01 11 
SE MODIFICA L 5|2009 del art. 30, disposición transitoria 1 y el anexo 1.1, por L1|2012, de 28 
de febrero 

BOE 30 03 12 

SE MODIFICA L 5|2009 de los arts. 28.1 y 29, por L 4|2012, de 16 de julio BOE 28 07 12 
SE MODIFICA L 5|2009 de La disposición transitoria 3, por L9|2012, de 21 de diciembre BOE 24 01 13 
SE MODIFICA L 5|2009, por L 7|2014, de 12 de septiembre BOCyL 19 09 14 
SE MODIFICA L 5|2009, por L 10|2014, de 22 de diciembre BOCyL 29 12 14 
  
LEY DE MONTES DE CASTILLA Y LEÓN. L 3|2009, de 6 de abril BOCyL 16 04 09 
SE MODIFICA L 3|2009 de la disposición final 6.1, por L 10|2009, de 17 de diciembre BOE 14  01 10 
SE MODIFICA L 3|2009 de los arts. 46, 47, 99, 108, 109, 111 y disposición adicional 9 y SE 
AÑADE el art. 41 bis , por L11|2013, de 23 de diciembre 

BOE 28  01 14 

SE MODIFICA L 3|2009, SE DEROGA la disposición adicional 11 y MODIFICA los arts. 6, 34.2 y 
35.5, por L 5|2014, de 11 de septiembre 

BOCyL 19 09 14 

SE MODIFICA L 3|2009 de los arts. 26 y 108, por L 10|2014, de 22 de diciembre BOCyL 29 12 14 
SE MODIFICA L 3|2009 del art. 113.e), por L 4|2015, de 24 de marzo BOCyL 30 03 15 
SE MODIFICA L 3|2009 de Los arts. 16, 53, 113 l) y 119, por L2|2017, de 4 de julio BOE 16 08 17 
SE MODIFICA L 3|2009 de los arts. 51, 56, 57, 113 y 114 y añade el art. 57 bis, por L6|2017, de 
20 de octubre 

BOE 10 11 17 

SE MODIFICA L 3|2009 del art. 113.m) y se añade el 53 bis, por L7|2017, de 28 de diciembre BOE 09 02 18 
3.2.  EFICIENCIA ENERGÉTICA  
  
PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA 

CONSTRUCCIÓN EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. D 55|2011, de 21 de septiembre 
BOCyL 21 09 11 

SE MODIFICA D 55|2011 por D 9|2013, de 28 de febrero BOCyL 06 03 13 
  
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CERTIFICACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE 

EDIFICIOS DE CASTILLA Y LEÓN ORDEN EYE|23|2012, de 12 de enero 
BOCyL 31 01 12 

SE MODIFICA por ORDEN EYE|362|2013 BOCyL 28 05 13 
SE MODIFICA por ORDEN EYE|1034|2013 BOCyL 24 12 13 
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4.   PATRIMONIO 
 
LEY DE PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN. L 12|2002, de 11 de julio BOCyL 19 07 02 
SE AÑADE la disposición adicional 7, por L 8|2004, de 22 de diciembre BOCyL 23 12 04 
SE DEROGA los arts. 1.a), 6.3 y lo indicado del art. 70.6, por L1|2012, de 28 de febrero BOE 30 03 12 
SE DECLARA en el Recurso 2082|2005, inconstitucional y nula la disposición adicional 7 en 
la redacción dada por la L8|2004, de 22 de diciembre, por Sentencia 136|2013, de 6 de 
junio 

BOE 02 07 13 

  
Plan PAHIS 2004 2012, DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE CASTILLA Y LEÓN. Acuerdo 37|2005, de 
31 de marzo. 

BOCyL 06 04 05 

Corrección errores Acuerdo 37|2005 BOCyL 27 04 05 
  
REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN. D 37|2007 BOCyL 25 04 07 
SE MODIFICA  D 37|2007 por D 26|2012, de 5 julio BOCyL 11 07 12 
 
 
5.  URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 
LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE CASTILLA Y LEÓN. L 10|1998, de 5 de diciembre BOCyL 10 12 98 
SE MODIFICA el art. 24, por  L 13|2003, de 23 de diciembre BOCyL 30 12  03 
SE MODIFICA los arts. 23 y 24, por  L 9|2004, de 28 de diciembre BOCyL 31 12 04 
SE MODIFICA los arts. 20.2 y 22.2, por  L 13|2005, de 27 de diciembre BOCyL 29 12 05 
SE MODIFICA los arts. 16.1, 22.1 y 24.6, por  L 14|2006, de 4 de diciembre BOCyL 18 12 06 
SE MODIFICA los arts. 11.2, 12, 13.3, 17.3, 18 y 22 a 24, por  L 3|2010, de 26 de marzo BOCyL 30 03 10 
SE MODIFICA el art. 13.2 y .3, por L 1|2013, de 28 de febrero BOCyL 07 03 13 
SE DEROGA la disposición adicional 3 y SE MODIFICA el art. 14.1, por L 7|2013, de 27 de 
septiembre 

BOCyL 01 10 13 

SE DEROGA los arts. 14.2.d), 16.3, 17.1.h) y 29.4 y SE MODIFICA los arts. 17 a 20, 24, 25 y 29, 
por L 7|2014, de 12 de septiembre 

BOCyL 19 09 14 

  
LEY DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN. L 5|1999, de 8 de abril BOCyL 15 04 99 
SE DEROGA el art. 138.2.b) y los apartados 1 y 2 de la disposición transitoria 3 y SE 
MODIFICAN los arts. 38, 52, 55 y 58,por L 10|2002, de 10 de julio 

BOCyL 12 07 02 

SE MODIFICA el art. 127.1, por L 21|2002, de 27 de diciembre BOCyL 30 12 02 
SE MODIFICA los arts. 14.a), 39, 41.e), 42.2, 44.2.e), 132 y 124, por L 13|2003, de 23 de 
diciembre 

BOCyL 30 12 03 

SE MODIFICA los arts. 33, 38 y 128, por L 13|2005, de 27 de diciembre BOCyL 29 12 05 
SE MODIFICA el art. 125.1.e), por L 09|2007, de 27 de diciembre BOCyL  28 12 07 
SE MODIFICA determinados preceptos, SE MODIFICA parcialmente y SE AÑADEN los arts. 52 
bis, 55 bis, 68 bis y las disposiciones adicionales 5 y 6, por L 04|2008, de 15 de septiembre 

BOCyL  18 09 08 

SE MODIFICA el art. 17.2.c), por L 17|2008, de 23 de diciembre BOCyL 29 12 08 
SE MODIFICA art. 129 y SE MODIFICA el art. 110, por L 09|2010, de 30 de agosto BOCyL 07 09 10 
SE AÑADE la disposición adicional 7, L 19|2010, de 22 de diciembre BOCyL 23 12 10 
SE MODIFICA los arts. 136 a 138, por L 01|2012, de 28 de febrero BOCyL 29 02 12 
SE DEROGA el art. 21.3, SE MODIFICA y SE AÑADE determinados preceptos, por L 7|2014, de 
12 de septiembre 

BOCyL 19 09 14 

SE DEROGA lo indicado por L 8|2014, de 14 de octubre BOE 31 10 14 
SE DEROGA L8|2014  por D-L 1|2015, de 12 de noviembre de 2015 BOCyL 13 11 15 

SE MODIFICA el art. 16.1.g), por L 4|2015, de 24 de marzo BOCyL 30 03 15 
SE AÑADE la disposición adicional 11, por L 2|2017, de 4 de julio BOE 16 08 07 
  
REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN. D 22|2004 , de 29 de enero  BOCyL 02 02 04 
SE MODIFICA D 22|2004, por D 99|2005, de 22 de diciembre BOCyL 26 12 05 
SE MODIFICA D 22|2004, por D 68|2006, de 5 de octubre BOCyL 11 10 06 
SE MODIFICA D 22|2004, por D 6|2008, de 24 de enero BOCyL 25 01 08 
SE MODIFICA D 22|2004, por  L 4|2008, de 15 de septiembre BOCyL 18 09 08 
SE MODIFICA D 22|2004, por D 45|2009, de 9 de julio BOCyL 17 07 09 
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SE MODIFICA D 22|2004, por D 10|2013, de 7 de marzo BOCyL13 03 13 
SE MODIFICA D 22|2004, por D 24|2013, de 27 de junio BOCyL03 07 13 
SE MODIFICA D 22|2004, por L 11|2013, de 27 de diciembre BOCyL27 12 13 
SE MODIFICA D 22|2004, por D 32|2014, de 24 de julio BOCyL 28 07 14 
SE MODIFICA D 22|2004, por L 7|2014, de 12 de septiembre BOCyL 19 0914 
SE MODIFICA D 22|2004, por L 10|2014, de 22 de diciembre BOCyL 29 12 14 
SE MODIFICA D 22|2004, por D 06|2016 , de 3 de marzo  BOCyL 04 03 16 

Corrección de errores D 06|2016 BOCyL 15 04 16 
  
MEDIDAS SOBRE URBANISMO Y SUELO. L4|2008, de 15 de septiembre BOCyL 18 09 08 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA para la aplicación del REGLAMENTO DE URBANISMO tras la entrada 
en vigor de la L 4|2008 ORDEN FOM 1602|2008 

BOCyL 19 09 08 

  
ORDENACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA EN CASTILLA Y LEÓN. D82|2008, de 4 de diciembre BOCyL 10 12 08 
  
INSTRUCCIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA para aplicar en Castilla y León la L8|2007 de Suelo Orden FOM 
1083|2007 

BOCyL 18 06 07 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA 1|2016 sobre emisión de informes previos en el procedimiento 
de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico. ORDEN FYM|238|2016, de 4 
de abril. 

BOCyL 08 04 16 

 
 
5.  TURISMO 
 
LEY DE TURISMO DE CASTILLA Y LEÓN. L14|2010, de 9 de diciembre BOCyL 20 12 10 
SE MODIFICA por L1|2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y 
Financieras 

BOCyL 29 02 12 

SE MODIFICA por L11|2013, de 23 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Reestructuración 
del Sector Público Autonómico 

BOCyL 2712 13 

SE MODIFICA por L7|2015, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias BOCyL 31 12 15 
  
NORMATIVA DE TURISMO RURAL. ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO DE TURISMO RURAL EN LA COMUNIDAD 

DE CASTILLA Y LEÓN. D 75|2013, de 28 de noviembre  
BOCyL 02 12 13 

ORDEN CYT|114|2014, de 17 de febrero, por la que se establecen los distintivos de los 
establecimientos de alojamiento de turismo rural en la Comunidad de Castilla y León. 

BOCyL 25 02 14 

  
NORMATIVA DE ALBERGUES EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. D 22|2018, de 26 de julio BOCyL 30 07 18 
  
NORMATIVA DE APARTAMENTOS TURÍSTICOS EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. D 17|2015, de 26 
de febrero 

BOCyL 27 02 15 

  
NORMATIVA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE ALOJAMIENTO HOTELERO. D 65|2015, de 08 de 
octubre 

BOCyL 09 10 15 

Corrección de errores D 65|2015 BOCyL 27 10 15 
  
NORMATIVA DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN. D 12|2016, de 21 de abril BOCyL 25 04 16 
  
NORMATIVA DE VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO. D 3|2017, de 16 de febrero BOCyL 10 02 17 
  
 
6.  OTROS 
 
NORMATIVA DE CENTROS DE PERSONAS MAYORES DE CASTILLA Y LEÓN  
D 14|2017, de 27 de julio BOCyL 31 07 17 
  
LEY 9|2010, DE 30 DE AGOSTO, DEL DERECHO A LA VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN BOE 28 09 10 
SE MODIFICA L 9|2010 POR L 10|2013, DE 16 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA BOE 14 01 14  

SE MODIFICA L10|2013, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA POR L 7|2014, DE 12 DE 

SEPTIEMBRE 
BOCyL 19 09 14 
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NORMATIVA DE CENTROS DOCENTES DE CASTILLA Y LEÓN  
D 34|2002, de 28 de febrero, por el que se regula la creación de los Centros de Educación 
Obligatoria 

BOCyL 06 03 02 

NORMATIVA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE CASTILLA Y LEÓN  
L 7|2006, de 2 octubre 2006. Espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de 
Castilla y León 

BOCyL 06 10 06 

ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD 

DE CASTILLA Y LEÓN D 143/2000, de 29 de junio 
BOCyL 04 07 00 

SE MODIFICA por D 44/2005, de 2 de junio BOCyL 08 06 05 
NORMA TÉCNICA URBANÍSTICA SOBRE EQUIPAMIENTO COMERCIAL DE CASTILLA Y LEÓN. D 28/2010, de 22 de 
julio 

BOCyL 28 07 00 

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN CASTILLA Y LEÓN. L 3/1990, de 16 de marzo BOCyL 04 04 90 
REQUISITOS TÉCNICOS Y CONDICIONES MÍNIMAS EXIGIBLES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE AUDIOPRÓTESIS DE LA 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. ORDEN SAN/1669/2005, de 23 de noviembre 
BOCyL 19 12 05 

NORMATIVA HIGIÉNICO-SANITARIA PARA PISCINAS DE USO PÚBLICO. D 177/1992, de 22 de octubre BOCyL 02 06 93 
REQUISITOS MÍNIMOS Y ESPECÍFICOS DE AUTORIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MINUSVÁLIDOS PARA SU APERTURA Y 

FUNCIONAMIENTO. Orden de 21 06 93 
BOCyL 01 07 93 

REQUISITOS MÍNIMOS Y ESPECÍFICOS DE AUTORIZACIÓN PARA LA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS 

DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE MENORES CON MEDIDAS O ACTUACIONES DE PROTECCIÓN. D37/2004, de 1 de 
abril 

BOCyL 07 04 04 

 

ANEXO 2: NORMAS DE REFERENCIA DEL CTE 

 
1.  NORMAS INCLUIDAS EN EL DB SE  
  
1.1.  DB SE ACERO  
Títulos de las Normas UNE citadas en el texto: se tendrán en cuenta a los efectos recogidos en el texto. 
 

 

CÓDIGO TITULO  ESTADO 
UNE-EN 1993-1-1:2013 EUROCÓDIGO 3: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE ACERO. PARTE 1-1: 

REGLAS GENERALES Y REGLAS PARA EDIFICIOS. 
VIGENTE  
 

UNE-EN 1993-1-9:2013 EUROCÓDIGO 3: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE ACERO. PARTE 1-9: 
FATIGA. 

VIGENTE  

UNE-EN 
1993-1-10:2013 

EUROCÓDIGO 3: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE ACERO. PARTE 1-10: 
TENACIDAD DE FRACTURA Y RESISTENCIA TRANSVERSAL. 

VIGENTE  
 

   
UNE-EN 
1090-2:2011+A1:2011  

EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO Y ALUMINIO. PARTE 2: REQUISITOS 

TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO. 
SERÁ ANULADA POR  
PNE-prEN 1090-2 

   
UNE EN 10025-2 PRODUCTOS LAMINADOS EN CALIENTE, DE ACERO NO ALEADO, PARA 

CONSTRUCCIONES METÁLICAS DE USO GENERAL. Parte 2: Condiciones 
técnicas de suministro de productos planos. 

VIGENTE  
SERÁ ANULADA POR  
PNE-prEN 10025-2 

   
UNE-EN 10210-1:2007 PERFILES HUECOS PARA CONSTRUCCIÓN, ACABADOS EN CALIENTE, DE 

ACERO NO ALEADO Y DE GRANO FINO. PARTE 1: CONDICIONES TÉCNICAS DE 

SUMINISTRO. 

VIGENTE  
SERÁ ANULADA POR 
PNE-prEN 10210-1  

UNE-EN 10219-1:2007 PERFILES HUECOS PARA CONSTRUCCIÓN SOLDADOS, CONFORMADOS EN 

FRÍO DE ACERO NO ALEADO Y DE GRANO FINO. PARTE 1: CONDICIONES 

TÉCNICAS DE SUMINISTRO. 

VIGENTE 
SERÁ ANULADA POR 
PNE-prEN 10219-2 

   
UNE-EN ISO 
14555:2017 

SOLDEO. SOLDEO POR ARCO DE ESPÁRRAGOS DE MATERIALES METÁLICOS. 
(ISO 14555:2017). 

VIGENTE 

   
UNE EN 287-1:1992 CUALIFICACIÓN DE SOLDADORES. SOLDEO POR FUSIÓN. Parte 1: aceros. ANULADA POR 

 
UNE-EN 287-1:2004 

UNE-EN 287-1:2004 CUALIFICACIÓN DE SOLDADORES. SOLDEO POR FUSIÓN. PARTE 1: ACEROS. VIGENTE 
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UNE-EN 287-1:2011 CUALIFICACIÓN DE SOLDADORES. SOLDEO POR FUSIÓN. PARTE 1: ACEROS. ANULADA POR 
UNE-EN ISO 
9606-1:2014 

UNE-EN ISO 
9606-1:2014 

CUALIFICACIÓN DE SOLDADORES. SOLDEO POR FUSIÓN. PARTE 1: ACEROS 

(ISO 9606-1:2012 INCLUIDO COR 1:2012) 
ANULADA POR 
UNE-EN ISO 
9606-1:2017 

UNE-EN ISO 
9606-1:2017 

CUALIFICACIÓN DE SOLDADORES. SOLDEO POR FUSIÓN. PARTE 1: ACEROS. 
(ISO 9606-1:2012 INCLUIDO COR 1:2012 Y COR 2:2013) 

VIGENTE 

UNE EN ISO 
8504-1:2002 

PREPARACIÓN DE SUSTRATOS DE ACERO PREVIA A LA APLICACIÓN DE 

PINTURAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS. MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE 

LAS SUPERFICIES. Parte 1: Principios generales. 

VIGENTE  

UNE EN ISO 
8504-2:2002 

PREPARACIÓN DE SUSTRATOS DE ACERO PREVIA A LA APLICACIÓN DE 

PINTURAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS. MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE 

LAS SUPERFICIES. Parte 2: Limpieza por chorreado abrasivo. 

VIGENTE  

UNE EN ISO 
8504-3:2002 

PREPARACIÓN DE SUSTRATOS DE ACERO PREVIA A LA APLICACIÓN DE 

PINTURAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS. MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE 

LAS SUPERFICIES. Parte 3: Limpieza manual y con herramientas 
motorizadas. 

VIGENTE  
SERÁ ANULADA POR 
PNE-prEN ISO 8504-3 

UNE EN ISO 1460:1996 RECUBRIMIENTOS METÁLICOS. RECUBRIMIENTOS DE GALVANIZACIÓN EN 

CALIENTE SOBRE MATERIALES FÉRRICOS. DETERMINACIÓN GRAVIMÉTRICA DE 

LA MASA POR UNIDAD DE ÁREA. 

VIGENTE 

UNE EN ISO 1461:1999 RECUBRIMIENTOS GALVANIZADOS EN CALIENTE SOBRE PRODUCTOS 

ACABADOS DE HIERO Y ACERO. ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO. 
ANULADA POR 
UNE-EN ISO 
1461:2010 

UNE-EN ISO 1461:2010 RECUBRIMIENTOS DE GALVANIZACIÓN EN CALIENTE SOBRE PIEZAS DE 

HIERRO Y ACERO. ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO. (ISO 

1461:2009) 

VIGENTE 

   
UNE EN ISO 
7976-1:1989 

TOLERANCIAS PARA EL EDIFICIO - MÉTODOS DE MEDIDA DE EDIFICIOS Y DE 

PRODUCTOS DEL EDIFICIO - parte 1: Métodos e instrumentos 
VIGENTE (revisada en 
2017) 

UNE EN ISO 
7976-2:1989 

TOLERANCIAS PARA EL EDIFICIO - MÉTODOS DE MEDIDA DE EDIFICIOS Y DE 

PRODUCTOS DEL EDIFICIO - parte 2: Posición de puntos que 
miden. 

VIGENTE (revisada en 
2017) 

   
UNE-EN ISO 
6507-1:2006 

MATERIALES METÁLICOS. ENSAYO DE DUREZA VICKERS. PARTE 1: MÉTODO 

DE ENSAYO (ISO 6507-1:2005). 
ANULADA POR 
UNE-EN ISO 
6507-1:2018 

UNE-EN ISO 
6507-1:2018 

MATERIALES METÁLICOS. ENSAYO DE DUREZA VICKERS. PARTE 1: MÉTODO 

DE ENSAYO. (ISO 6507-1:2018). 
VIGENTE 

   
UNE-EN ISO 2808:2007 PINTURAS Y BARNICES. DETERMINACIÓN DEL ESPESOR DE PELÍCULA. (ISO 

2808:2007). 
VIGENTE 
 

   
UNE-EN ISO 4014:2011 PERNOS DE CABEZA HEXAGONAL. PRODUCTOS DE CLASES A Y B. (ISO 

4014:2011) 
VIGENTE 
 

UNE-EN ISO 4016:2011 PERNOS DE CABEZA HEXAGONAL. PRODUCTOS DE CLASE C. (ISO 

4016:2011) 
VIGENTE 
 

UNE-EN ISO 4017:2015 ELEMENTOS DE FIJACIÓN.TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL. PRODUCTOS 

DE CLASES A Y B. (ISO 4017:2014). 
VIGENTE 
 

UNE-EN ISO 4018:2011 TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL. PRODUCTOS DE CLASE C. (ISO 

4018:2011) 
VIGENTE 
 

UNE-EN ISO 4032:2013 TUERCAS HEXAGONALES NORMALES, TIPO 1. PRODUCTOS DE CLASES A Y B. 
(ISO 4032:2012). 

VIGENTE 
 

UNE-EN ISO 4034:2013 TUERCAS HEXAGONALES NORMALES, TIPO 1. PRODUCTO DE CLASE C. (ISO 

4034:2012). 
VIGENTE 
 

UNE EN ISO 7089:2000 ARANDELAS PLANAS. SERIE NORMAL. PRODUCTO DE CLASE A. [ISO 

7089:2000]. 
VIGENTE 
 

UNE EN ISO 7090:2000 ARANDELAS PLANAS ACHAFLANADAS. SERIE NORMAL. PRODUCTO DE 

CLASE A. [ISO 7090:2000]. 
VIGENTE 
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UNE EN ISO 7091:2000 ARANDELAS PLANAS. SERIE NORMAL. PRODUCTO DE CLASE C. [ISO 

7091:2000]. 
VIGENTE 
 

1.2.  DB SE CIMIENTOS  
UNE 22381:1993 CONTROL DE VIBRACIONES PRODUCIDAS POR VOLADURAS VIGENTE 
UNE 22950-1:1990 PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS ROCAS. ENSAYOS PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA. Parte 1: Resistencia a la 
compresión uniaxial 

VIGENTE 

UNE 22950-2:1990 PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS ROCAS. ENSAYOS PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA. Parte 2: Resistencia a tracción. 
Determinación indirecta [ensayo brasileño]. 

VIGENTE 

UNE 80303-1:2017 CEMENTOS CON CARACTERÍSTICAS ADICIONALES. PARTE 1: CEMENTOS 

RESISTENTES A LOS SULFATOS. 
VIGENTE 

UNE 80303-2:2017 CEMENTOS CON CARACTERÍSTICAS ADICIONALES. PARTE 2: CEMENTOS 

RESISTENTES AL AGUA DE MAR. 
VIGENTE 

UNE-EN 197-1:2011 CEMENTO. PARTE 1: COMPOSICIÓN, ESPECIFICACIONES Y CRITERIOS DE 

CONFORMIDAD DE LOS CEMENTOS COMUNES. 
VIGENTE 
SERÁ ANULADA POR 
PNE-prEN 197-1 

UNE 103101:1995 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO. VIGENTE 
 

UNE 103102:1995 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS FINOS POR SEDIMENTACIÓN. 
MÉTODO DEL DENSÍMETRO. 

VIGENTE 
 

UNE 103103:1994 DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE UN SUELO POR EL MÉTODO DEL 

APARATO DE CASAGRANDE. 
VIGENTE 
SERÁ ANULADA POR 
PNE-prEN ISO 
17892-12 

UNE 103104:1993 DETERMINACIÓN DEL LÍMITE PLÁSTICO DE UN SUELO. VIGENTE 
SERÁ ANULADA POR 
PNE-prEN ISO 
17892-12 

UNE 103108:1996  DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE RETRACCIÓN DE UN SUELO. VIGENTE 
UNE 103200:1993  DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBONATOS EN LOS SUELOS. VIGENTE 
UNE 103202:1995 DETERMINACIÓN CUALITATIVA DEL CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES DE 

UN SUELO. 
VIGENTE 

UNE 103204:1993 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN 

SUELO POR EL MÉTODO DEL PERMANGANATO POTÁSICO. 
VIGENTE 

UNE-EN ISO 
17892-1:2015 

INVESTIGACIÓN Y ENSAYOS GEOTÉCNICOS. ENSAYOS DE LABORATORIO DE 

SUELOS. PARTE 1: DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD. (ISO 

17892-1:2014). 

VIGENTE 

UNE 103301:1994 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SUELO. MÉTODO DE LA BALANZA 

HIDROSTÁTICA 
VIGENTE 

UNE 103302:1994 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA DE LAS PARTÍCULAS DE UN 

SUELO. 
VIGENTE 
SERÁ ANULADA POR 
PNE-EN ISO 17892-3 

UNE 103400:1993 ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO. VIGENTE 
UNE 103401:1998 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENTES AL ESFUERZO 

CORTANTE DE UNA MUESTRA DE SUELO EN LA CAJA DE CORTE DIRECTO. 
VIGENTE  
SERÁ ANULADA POR 
PNE-prEN ISO 
17892-10 

UNE 103402:1998 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS RESISTENTES DE UNA MUESTRA DE 

SUELO EN EL EQUIPO TRIAXIAL 
VIGENTE 

UNE 103405:1994 GEOTECNIA. ENSAYO DE CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL DE UN SUELO 

EN EDÓMETRO. 
VIGENTE 

UNE 103500:1994 GEOTECNIA. ENSAYO DE COMPACTACIÓN. PROCTOR NORMAL. VIGENTE 
UNE 103501:1994 GEOTECNIA. ENSAYO DE COMPACTACIÓN. PROCTOR MODIFICADO. VIGENTE 
UNE 103600:1996 DETERMINACIÓN DE LA EXPANSIVIDAD DE UN SUELO EN EL APARATO 

LAMBE. 
VIGENTE 

UNE 103601:1996 ENSAYO DEL HINCHAMIENTO LIBRE DE UN SUELO EN EDÓMETRO. VIGENTE 
UNE 103602:1996 ENSAYO PARA CALCULAR LA PRESIÓN DE HINCHAMIENTO DE UN SUELO EN 

EDÓMETRO. 
VIGENTE 

UNE-EN ISO INVESTIGACIÓN Y ENSAYOS GEOTÉCNICOS. ENSAYOS DE CAMPO. PARTE 3: VIGENTE 
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22476-3:2006 ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (ISO 22476-3:2005) 
UNE-EN ISO 
22476-2:2008 

INVESTIGACIÓN Y ENSAYOS GEOTÉCNICOS. ENSAYOS DE CAMPO. PARTE 2: 
ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA. (ISO 22476-2: 2005) 

VIGENTE 

UNE-EN ISO 
22476-12:2010 

INVESTIGACIÓN Y ENSAYOS GEOTÉCNICOS. ENSAYOS DE CAMPO. PARTE 12: 
ENSAYO DE PENETRACIÓN CON EL CONO MECÁNICO (CPTM). (ISO 

22476-12:2009) 

VIGENTE 

UNE-EN 
1536:2011+A1:2016 

EJECUCIÓN DE TRABAJOS GEOTÉCNICOS ESPECIALES. PILOTES PERFORADOS. VIGENTE 

UNE EN 1537:2001 EJECUCIÓN DE TRABAJOS GEOTÉCNICOS ESPECIALES. ANCLAJES. ANULADA POR 
UNE-EN 1537:2015 

UNE-EN 1537:2015 EJECUCIÓN DE TRABAJOS GEOTÉCNICOS ESPECIALES. ANCLAJES. VIGENTE 
UNE-EN 
1538:2011+A1:2016 

EJECUCIÓN DE TRABAJOS GEOTÉCNICOS ESPECIALES. MUROS-PANTALLA. VIGENTE 

UNE-EN 12699:2016 EJECUCIÓN DE TRABAJOS GEOTÉCNICOS ESPECIALES. PILOTES DE 

DESPLAZAMIENTO. 
VIGENTE 

ASTM:G57-06 (2012) STANDARD TEST METHOD FOR FIELD MEASUREMENT OF SOIL RESISTIVITY 

USING THE WENNER FOUR-ELECTRODE METHOD. 
VIGENTE 

ASTM D4428|D4428M - 
14 

STANDARD TEST METHODS FOR CROSSHOLE SEISMIC TESTING. VIGENTE 

NLT 255:1999 ESTABILIDAD DE LOS ÁRIDOS Y FRAGMENTOS DE ROCA FRENTE A LA ACCIÓN 

DE DESMORONAMIENTO EN AGUA. 
VIGENTE 

NLT 254:1999 ENSAYO DE COLAPSO EN SUELOS. VIGENTE 
NLT 251:1996 DETERMINACIÓN DE LA DURABILIDAD AL DESMORONAMIENTO DE ROCAS 

BLANDAS. 
VIGENTE 

1.3.  DB SE FABRICA  
UNE-EN 
771-1:2011+A1:2016 

ESPECIFICACIONES DE PIEZAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA. Parte 1: 
Piezas de arcilla cocida 

VIGENTE 

UNE-EN 
771-2:2011+A1:2016 

ESPECIFICACIÓN DE PIEZAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA. Parte 2: 
Piezas silicocalcáreas. 

VIGENTE 

UNE-EN 
771-3:2011+A1:2016 

ESPECIFICACIÓN DE PIEZAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA. Parte 3: 
Prefabricados de cemento y hormigón. 

VIGENTE 

UNE-EN 
771-4:2011+A1:2016 

ESPECIFICACIONES DE PIEZAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA. Parte 4: 
Bloques de hormigón celular curado en autoclave. 

VIGENTE 

UNE-EN 
772-1:2011+A1:2016 

MÉTODOS DE ENSAYO DE PIEZAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA. Parte 1: 
Determinación de la resistencia a compresión. 

VIGENTE 

UNE-EN 
845-1:2014+A1:2018 

ESPECIFICACIÓN DE COMPONENTES AUXILIARES PARA FÁBRICAS DE 

ALBAÑILERÍA. PARTE 1: LLAVES, AMARRES, ESTRIBOS Y MÉNSULAS. 
VIGENTE 

UNE-EN 
845-3:2014+A1:2018 

ESPECIFICACIÓN DE COMPONENTES AUXILIARES PARA FÁBRICAS DE 

ALBAÑILERÍA. PARTE 3: ARMADURAS DE JUNTA DE TENDEL DE MALLA DE 

ACERO. 

VIGENTE 

UNE EN 846-2:2001 MÉTODOS DE ENSAYO DE COMPONENTES AUXILIARES PARA FÁBRICAS DE 

ALBAÑILERÍA. Parte 2: Determinación de la adhesión de las 
armaduras de tendel prefabricadas en juntas de mortero. 

VIGENTE  

UNE-EN 846-5:2013 MÉTODOS DE ENSAYO DE COMPONENTES AUXILIARES PARA FÁBRICAS DE 

ALBAÑILERÍA. Parte 6: Determinación de la resistencia a tracción 
y a compresión y las características de carga-desplazamiento 
de las llaves [ensayo sobre un solo extremo]. 

VIGENTE 

UNE-EN 846-6:2015 MÉTODOS DE ENSAYO DE COMPONENTES AUXILIARES PARA FÁBRICAS DE 

ALBAÑILERÍA. Parte 6: Determinación de la resistencia a tracción 
y a compresión y las características de carga-desplazamiento 
de las llaves [ensayo sobre un solo extremo]. 

VIGENTE 

UNE-EN 998-2:2018 
 
 

Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: 
Morteros para albañilería. 

VIGENTE 

UNE EN 1015-11:2000 MÉTODOS DE ENSAYO DE LOS MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA. Parte 11: 
Determinación de la resistencia a flexión y a compresión del 
mortero endurecido. 

VIGENTE 
SERÁ ANULADA POR  
PNE-prEN 1015-11  

UNE EN 1052-1:1999 MÉTODOS DE ENSAYO PARA FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA. Parte 1: 
Determinación de la resistencia a compresión. 

VIGENTE  
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UNE EN 1052-2:2000 MÉTODOS DE ENSAYO PARA FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA. Parte 2: 
Determinación de la resistencia a la flexión. 

VIGENTE 

UNE EN 1052-3:2003 MÉTODOS DE ENSAYO PARA FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA. Parte 3: 
Determinación de la resistencia inicial a cortante. 

VIGENTE 

UNE EN 1052-4:2001 MÉTODOS DE ENSAYO PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA. Parte 4: 
Determinación de la resistencia al cizallamiento incluyendo 
la barrer al agua por capilaridad 

VIGENTE 

UNE-EN 10088-1:2015 ACEROS INOXIDABLES. Parte 1: Relación de aceros inoxidables. VIGENTE 
UNE-EN 10088-2:2015 ACEROS INOXIDABLES. Parte 2: Condiciones técnicas de 

suministro de planchas y bandas para uso general. 
VIGENTE 

UNE-EN 10088-3:2015 ACEROS INOXIDABLES. Parte 3: Condiciones técnicas de 
suministro para semiproductos, barras, alambrón y perfiles 
para aplicaciones en general. 

VIGENTE 

UNE-EN 10080:2006 ACERO PARA ARMADURAS DE HORMIGÓN ARMADO. ACERO CORRUGADO 

SOLDABLE B500. CONDICIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO PARA BARRAS, 
ROLLOS Y MALLAS ELECTROSOLDADAS. 

VIGENTE 

prEN 10138-1:2000 ACEROS PARA PRETENSADO - Parte 1: Requisitos generales. EN PROYECTO 
1.4.  DB SE MADERA  
UNE-EN 10346:2015 BANDAS [CHAPAS Y BOBINAS], DE ACERO DE CONSTRUCCIÓN, 

GALVANIZADAS EN CONTINUO POR INMERSIÓN EN CALIENTE. CONDICIONES 

TÉCNICAS DE SUMINISTRO. 

VIGENTE 

UNE 56544:2011 CLASIFICACIÓN VISUAL DE LA MADERA ASERRADA DE CONÍFERA PARA USO 

ESTRUCTURAL. 
VIGENTE 

UNE-EN 13183-2:2003 
ERRATUM 

CARACTERÍSTICAS FISICO-MECÁNICAS DE LA MADERA. DETERMINACIÓN DEL 

CONTENIDO DE HUMEDAD MEDIANTE HIGRÓMETRO DE RESISTENCIA. 
VIGENTE 

UNE 56544:2011 CLASIFICACIÓN VISUAL DE LA MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL. VIGENTE 
UNE-EN 
520:2005+A1:2010 

PLACAS DE YESO LAMINADO. DEFINICIONES, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS 

DE ENSAYO. 
VIGENTE 

UNE-EN ISO 2081:2010 RECUBRIMIENTOS METÁLICOS. DEPÓSITOS ELECTROLÍTICOS DE CINC SOBRE 

HIERRO O ACERO. 
VIGENTE 

UNE-EN 300:2007 TABLEROS DE VIRUTAS ORIENTADAS.[OSB]. DEFINICIONES, CLASIFICACIÓN 

Y ESPECIFICACIONES. 
VIGENTE 

UNE-EN 301:2018 ADHESIVOS PARA ESTRUCTURAS DE MADERA BAJO CARGA. ADHESIVOS DE 

POLICONDENSACIÓN DE TIPOS FENÓLICO Y AMINOPLÁSTICOS. 
CLASIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES DE COMPORTAMIENTO. 

VIGENTE 

UNE-EN 302-1:2013 ADHESIVOS PARA ESTRUCTURAS DE MADERA BAJO CARGA. MÉTODOS DE 

ENSAYO. Parte 1: Determinación de la resistencia del pegado a 
la cizalladura por tracción longitudinal. 

VIGENTE 

UNE-EN 302-2:2018 ADHESIVOS PARA ESTRUCTURAS DE MADERA BAJO CARGA. Métodos de 
ensayo. Parte 2: Determinación de la resistencia a la 
delaminación. 

VIGENTE 

UNE-EN 302-3:2018 ADHESIVOS PARA ESTRUCTURAS DE MADERA BAJO CARGA. Métodos de 
ensayo. Parte 3: Determinación de la influencia de los 
tratamientos cíclicos de temperatura y humedad sobre la 
resistencia a la tracción transversal. 

VIGENTE 

UNE-EN 302-4:2013 ADHESIVOS PARA MADERA DE USO ESTRUCTURAL. MÉTODOS DE ENSAYO. 
Parte 4: Determinación de la influencia de la contracción de 
la madera sobre la resistencia al cizallamiento. 

VIGENTE 

UNE-EN 309:2006 TABLEROS DE PARTÍCULAS. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN. VIGENTE 
UNE-EN 312:2010 TABLEROS DE PARTÍCULAS. ESPECIFICACIONES  VIGENTE 
UNE EN 313-1: 1996 TABLEROS CONTRACHAPADOS. CLASIFICACIÓN Y TERMINOLOGÍA. Parte 1: 

Clasificación. 
VIGENTE 

UNE-EN 313-2:2000 TABLEROS CONTRACHAPADOS. CLASIFICACIÓN Y TERMINOLOGÍA. Parte 2: 
Terminología. 

VIGENTE 

UNE-EN 315:2001 TABLEROS CONTRACHAPADOS. TOLERANCIAS DIMENSIONALES. VIGENTE 
UNE-EN 316:2009 TABLEROS DE FIBRAS. DEFINICIONES, CLASIFICACIÓN Y SÍMBOLOS. VIGENTE 
UNE-EN 335:2013 DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA 

MADERA. CLASES DE USO: DEFINICIONES, APLICACIÓN A LA MADERA MACIZA 

Y A LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA MADERA. 

VIGENTE 
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UNE-EN 336:2014 MADERA ESTRUCTURAL. DIMENSIONES Y TOLERANCIAS. VIGENTE 
UNE-EN 338:2016 MADERA ESTRUCTURAL. CLASES RESISTENTES. VIGENTE 
UNE-EN 350:2016 DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA 

MADERA. ENSAYOS Y CLASIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA A LOS AGENTES 

BIOLÓGICOS DE LA MADERA Y DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA 

MADERA. 

VIGENTE 

UNE-EN 351-1:2008 DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA 

MADERA. MADERA MACIZA TRATADA CON PRODUCTOS PROTECTORES. 
Parte 1: Clasificación de las penetraciones y retenciones de 
los productos protectores. 

VIGENTE 

UNE-EN 351-2:2008 DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA 

MADERA. MADERA MACIZA TRATADA CON PRODUCTOS PROTECTORES. 
Parte 2: Guía de muestreo de la madera tratada para su 
análisis. 

VIGENTE 

UNE-EN 383:2007 ESTRUCTURAS DE MADERA. MÉTODOS DE ENSAYO. DETERMINACIÓN DE LA 

RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO Y DEL MÓDULO DE APLASTAMIENTO PARA 

LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN DE TIPO CLAVIJA. 

VIGENTE 

UNE-EN 384:2016 MADERA ESTRUCTURAL. DETERMINACIÓN DE LOS VALORES 

CARACTERÍSTICOS DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y LA DENSIDAD. 
VIGENTE 

UNE-EN 14080:2013 MADERA LAMINADA ENCOLADA. ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DE 

FABRICACIÓN. 
VIGENTE 

UNE-EN 14080:2013 MADERA LAMINADA ENCOLADA. DIMENSIONES Y TOLERANCIAS. VIGENTE 
UNE-EN 
408:2011+A1:2012 

ESTRUCTURAS DE MADERA. MADERA ASERRADA Y MADERA LAMINADA 

ENCOLADA PARA USO ESTRUCTURAL. DETERMINACIÓN DE ALGUNAS 

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS. 

VIGENTE 

UNE-EN 409:2009 ESTRUCTURAS DE MADERA. MÉTODOS DE ENSAYO. DETERMINACIÓN DEL 

MOMENTO PLÁSTICO DE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN DE TIPO CLAVIJA.  
VIGENTE 

UNE EN 460:1995 DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE LA 

MADERA. DURABILIDAD NATURAL DE LA MADERA MACIZA. GUÍA DE 

ESPECIFICACIONES DE DURABILIDAD NATURAL DE LA MADERA PARA SU 

UTILIZACIÓN SEGÚN LAS CLASES DE RIESGO [DE ATAQUE BIOLÓGICO] 

VIGENTE 

UNE-EN 594:2011 ESTRUCTURAS DE MADERA. MÉTODOS DE ENSAYO. MÉTODO DE ENSAYO 

PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA Y RIGIDEZ AL DESCUADRE DE 

LOS PANELES DE MURO ENTRAMADO. 

VIGENTE 

UNE EN 595:1996 ESTRUCTURAS DE MADERA. MÉTODOS DE ENSAYO. ENSAYO PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA Y RIGIDEZ DE LAS CERCHAS. 
VIGENTE 

UNE-EN 
599-1:2010+A1:2014 

DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA 

MADERA. PRESTACIONES DE LOS PROTECTORES DE LA MADERA 

DETERMINADAS MEDIANTE ENSAYOS BIOLÓGICOS. Parte 1: 
Especificaciones para las distintas clases de riesgo. 

VIGENTE 

UNE-EN 599-2:2017 DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA 

MADERA. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS DE PROTECCIÓN DE LA 

MADERA ESTABLECIDAS MEDIANTE ENSAYOS BIOLÓGICOS. Parte 2: 
Clasificación y etiquetado. 

VIGENTE 

UNE EN 622-1:2004 TABLEROS DE FIBRAS. ESPECIFICACIONES. Parte 1: Especificaciones 
generales. 

VIGENTE 

UNE-EN 622-3:2005 TABLEROS DE FIBRAS. ESPECIFICACIONES. Parte 3: Especificaciones 
para los tableros de fibras semiduros. 

VIGENTE 

UNE-EN 622-5:2010 TABLEROS DE FIBRAS. ESPECIFICACIONES. Parte 5: Especificaciones 
para los tableros de fibras fabricados por proceso seco 
[MDF]. 

VIGENTE 

UNE-EN 
636:2012+A1:2015 

TABLEROS CONTRACHAPADOS. ESPECIFICACIONES. Parte 2: 
Especificaciones del tablero contrachapado para uso en 
ambiente húmedo. 

VIGENTE 

UNE-EN 789:2006 ESTRUCTURAS DE MADERA. MÉTODOS DE ENSAYO. DETERMINACIÓN DE LAS 

PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS TABLEROS DERIVADOS DE LA MADERA 
VIGENTE 
 

UNE-EN 1058:2010 TABLEROS DERIVADOS DE LA MADERA. DETERMINACIÓN DE LOS VALORES 

CARACTERÍSTICOS DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y DE LA DENSIDAD. 
VIGENTE 
 

UNE-EN 
408:2011+A1:2012 

ESTRUCTURAS DE MADERA. MADERA ASERRADA Y MADERA LAMINADA 

ENCOLADA PARA USO ESTRUCTURAL. DETERMINACIÓN DE ALGUNAS 

VIGENTE 
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PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS. 
UNE EN 26891:1992 ESTRUCTURAS DE MADERA. UNIONES REALIZADAS CON ELEMENTOS DE 

FIJACIÓN MECÁNICOS. PRINCIPIOS GENERALES PARA LA DETERMINACIÓN DE 

LAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y DESLIZAMIENTO. 

VIGENTE 

UNE-EN ISO 8970:2010 ESTRUCTURAS DE MADERA. ENSAYO DE UNIONES REALIZADAS CON 

ELEMENTOS DE FIJACIÓN MECÁNICOS. REQUISITOS PARA LA DENSIDAD DE 

LA MADERA. 

VIGENTE 

UNE-EN 14080:2013 ESTRUCTURAS DE MADERA. MADERA LAMINADA ENCOLADA. CLASES 

RESISTENTES Y DETERMINACIÓN DE LOS VALORES CARACTERÍSTICOS. 
VIGENTE 

UNE-EN 1912:2012 MADERA ESTRUCTURAL. CLASES RESISTENTES. ASIGNACIÓN DE ESPECIES Y 

CALIDAD VISUALES. 
VIGENTE 

UNE-EN 14250:2010 ESTRUCTURAS DE MADERA. REQUISITOS DE PRODUCTO PARA CERCHAS 

PREFABRICADAS ENSAMBLADAS CON CONECTORES DE PLACA CLAVO. 
VIGENTE 

UNE EN 13183-1:2002 CONTENIDO DE HUMEDAD DE UNA PIEZA DE MADERA ASERRADA. Parte 1: 
Determinación por el método de secado en estufa. 

VIGENTE 

UNE EN 13183-2:2002 CONTENIDO DE HUMEDAD DE UNA PIEZA DE MADERA ASERRADA. Parte 2: 
Estimación por el método de la resistencia eléctrica. 

VIGENTE 

UNE EN 12369-1:2001 TABLEROS DERIVADOS DE LA MADERA. VALORES CARACTERÍSTICOS PARA EL 

CÁLCULO ESTRUCTURAL. Parte 1: OSB, tableros de partículas y de 
fibras.  

VIGENTE 

UNE-EN 12369-2:2011 TABLEROS DERIVADOS DE LA MADERA. VALORES CARACTERÍSTICOS PARA EL 

CÁLCULO ESTRUCTURAL. Parte 2: Tablero contrachapado 
VIGENTE 

UNE EN 14251:2004 MADERA EN ROLLO ESTRUCTURAL. MÉTODOS DE ENSAYO VIGENTE 
 
2.  NORMAS INCLUIDAS EN EL DB SI  
2.1. REACCIÓN AL FUEGO 
 

 

UNE-EN 
13501-1:2007+A1:2010 

CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO DE 

LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS PARA LA EDIFICACIÓN 

Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos 
de reacción al fuego. 

VIGENTE 
SERÁ ANULADA POR 
PNE-prEN 13501-1 

UNE-EN 
13501-5:2007+A1:2010 

CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO DE 

LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS PARA LA EDIFICACIÓN 

Parte 5: Clasificación en función de datos obtenidos en 
ensayos de cubiertas ante la acción de un fuego exterior. 

VIGENTE 
SERÁ ANULAD POR 
PNE-EN 13501-5 

UNE-EN ISO 1182:2011 ENSAYOS DE REACCIÓN AL FUEGO PARA PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN - 

ENSAYO DE NO COMBUSTIBILIDAD. 
VIGENTE 

UNE-CEN|TS 1187:2013 MÉTODOS DE ENSAYO PARA CUBIERTAS EXPUESTAS A FUEGO EXTERIOR. VIGENTE 
UNE-EN ISO 1716:2011 ENSAYOS DE REACCIÓN AL FUEGO DE PRODUCTOS. DETERMINACIÓN DEL 

CALOR BRUTO DE COMBUSTIÓN (VALOR CALORÍFICO).  
VIGENTE 
SERÁ ANULADA POR 
PNE-prEN ISO 1716 

UNE EN ISO 9239-1: 
2002 

ENSAYOS DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS REVESTIMIENTOS DE SUELOS 

PARTE 1: DETERMINACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AL FUEGO MEDIANTE 

UNA FUENTE DE CALOR RADIANTE. 

ANULADA POR 
UNE-EN ISO 
9239-1:2011 

UNE-EN ISO 
9239-1:2011 

ENSAYOS DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS REVESTIMIENTOS DE SUELOS 

PARTE 1: DETERMINACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AL FUEGO MEDIANTE 

UNA FUENTE DE CALOR RADIANTE. 

VIGENTE 

UNE EN ISO 
11925-2:2002 

ENSAYOS DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN – 

INFLAMABILIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN CUANDO SE 

SOMETEN A LA ACCIÓN DIRECTA DE LA LLAMA. PARTE 2: ENSAYO CON UNA 

FUENTE DE LLAMA ÚNICA. 

ANULADA POR 
UNE-EN ISO 
11925-2:2011 

UNE-EN ISO 
11925-2:2011 

ENSAYOS DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN – 

INFLAMABILIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN CUANDO SE 

SOMETEN A LA ACCIÓN DIRECTA DE LA LLAMA. PARTE 2: ENSAYO CON UNA 

FUENTE DE LLAMA ÚNICA. 

VIGENTE 
 

UNE-EN 
13823:2012+A1:2016 

ENSAYOS DE REACCIÓN AL FUEGO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN – 

PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, EXCLUYENDO REVESTIMIENTOS DE 

SUELOS, EXPUESTOS AL ATAQUE TÉRMICO PROVOCADO POR UN ÚNICO 

OBJETO ARDIENDO. 

VIGENTE 

UNE EN 13773: 2003 TEXTILES Y PRODUCTOS TEXTILES. COMPORTAMIENTO AL FUEGO. CORTINAS VIGENTE 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

CUBIERTA EN PATIO DEL CEIP VILLA DEL CABALLERO DE OLMEDO (Valladolid) 

Emplazamiento  Av. Lope de Vega, nº2. 47410 Olmedo (Valladolid 

Promotor  Dirección Provincial de Educación JCyL Plaza del Milenio, nº1. 47014 Valladolid          Noviembre 2021  

 

04 ANEXOS  

 

Y CORTINAJES. ESQUEMA DE CLASIFICACIÓN. 
UNE-EN 13772:2011 TEXTILES Y PRODUCTOS TEXTILES. COMPORTAMIENTO AL FUEGO. CORTINAS 

Y CORTINAJES. MEDICIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE LA LLAMA DE PROBETAS 

ORIENTADAS VERTICALMENTE FRENTE A UNA FUENTE DE IGNICIÓN DE LLAMA 

GRANDE. 

VIGENTE 

UNE EN 1101:1996 TEXTILES Y PRODUCTOS TEXTILES. COMPORTAMIENTO AL FUEGO. CORTINAS 

Y CORTINAJES. PROCEDIMIENTO DETALLADO PARA DETERMINAR LA 

INFLAMABILIDAD DE PROBETAS ORIENTADAS VERTICALMENTE [LLAMA 

PEQUEÑA]. 

VIGENTE 

UNE-EN 1021-1:2015 MOBILIARIO. VALORACIÓN DE LA INFLAMABILIDAD DEL MOBILIARIO 

TAPIZADO - PARTE 1: FUENTE DE IGNICIÓN: CIGARRILLO EN COMBUSTIÓN. 
VIGENTE 

UNE-EN 1021-2:2015 MOBILIARIO. VALORACIÓN DE LA INFLAMABILIDAD DEL MOBILIARIO 

TAPIZADO. PARTE 2: FUENTE DE IGNICIÓN: LLAMA EQUIVALENTE A UNA 

CERILLA. 

VIGENTE 

UNE 23727: 1990  ENSAYOS DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 
CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN. 

VIGENTE 

 
2.2. RESISTENCIA AL FUEGO 
 
UNE-EN 
13501-2:2009+A1:2010 

CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO DE 

LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS PARA LA EDIFICACIÓN 

Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los 
ensayos de resistencia al fuego, excluidos las instalaciones de 
ventilación. 

VIGENTE 
SERÁ ANULADA POR 
PNE-EN 13501-2 

UNE-EN 
13501-3:2007+A1:2010 

CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO DE 

LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS PARA LA EDIFICACIÓN 

Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en los 
ensayos de resistencia al fuego de productos y elementos 
utilizados en las instalaciones de servicio de los edificios: 
conductos y compuertas resistentes al fuego. 

VIGENTE 

UNE-EN 
13501-4:2007+A1:2010 

CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO DE 

LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS PARA LA EDIFICACIÓN 

Parte 4: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos 
de resistencia al fuego de componentes de sistemas de 
control de humo. 

VIGENTE  
SERÁ ANULADA POR 
PNE-EN 13501-4 

UNE-EN 1363-1:2015 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO Parte 1: Requisitos generales. VIGENTE 
UNE EN 1363-2:2000 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO Parte 2: Procedimientos 

alternativos y adicionales. 
VIGENTE 

UNE EN 1364-1:2000 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS NO PORTANTES Parte 
1: Paredes. 

VIGENTE 
SERÁ ANULADA POR 
PNE-EN 1364-1 

UNE EN 1364-2:2000 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS NO PORTANTES Parte 
2: Falsos techos. 

VIGENTE 

UNE-EN 1364-3:2015 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS NO PORTANTES. Parte 
3: Fachadas ligeras. Configuración completa (conjunto 
completo). 

VIGENTE 

UNE EN 1364-4:2015 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS NO PORTANTES Parte 
4: Fachadas ligeras. Configuración parcial 

VIGENTE 

UNE EN 1364-5 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS NO PORTANTES Parte 
5: Ensayo de fachadas y muros cortina ante un fuego 
seminatural. 

EN PROYECTO 

UNE-EN 1365-1:2016 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS PORTANTES Parte 1: 
Paredes. 

VIGENTE 

UNE-EN 1365-2:2016 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS PORTANTES Parte 2: 
Suelos y cubiertas. 

VIGENTE 

UNE EN 1365-3: 2000 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS PORTANTES Parte 3: 
Vigas. 

VIGENTE 

UNE EN 1365-4: 2000 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS PORTANTES Parte 4: 
Pilares. 

VIGENTE 

UNE EN 1365-5: 2005 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS PORTANTES Parte 5: VIGENTE 
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Balcones y pasarelas. 
UNE EN 1365-6: 2005 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS PORTANTES Parte 6: 

Escaleras. 
VIGENTE 

UNE-EN 1366-1:2016 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 
1: Conductos. 

VIGENTE 

UNE-EN 1366-2:2015 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 
2: Compuertas cortafuegos. 

VIGENTE 

UNE-EN 1366-3:2011 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 
3: Sellados de penetraciones 

VIGENTE 
SERÁ ANULADA POR 
PNE-prEN 1366-3 

UNE-EN 
1366-4:2008+A1:2010 

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 
4: Sellados de junta lineal. 

VIGENTE 

UNE-EN 1366-5:2011 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO. Parte 
5: Conductos horizontales y patinillos para servicios. 

VIGENTE 

UNE EN 1366-6: 2005 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 
6: Suelos elevados. 

VIGENTE 

UNE EN 1366-7: 2006 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 
7: Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas 
transportadoras. 

VIGENTE 

UNE EN 1366-8: 2005 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 
8: Conductos para extracción de humos. 

VIGENTE 

UNE EN 1366-9: 2009 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 
9: Conductos para extracción de humo de un solo 
compartimento. 

VIGENTE 

UNE-EN 
1366-10:2016+A1:2018 

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 
10: Compuertas para control de humos. 

VIGENTE 

UNE-EN 
1634-1:2016+A1:2018 

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO Y DE CONTROL DE HUMO DE PUERTAS Y 

ELEMENTOS DE CERRAMIENTO DE HUECOS, VENTANAS PRACTICABLES Y 

HERRAJES PARA LA EDIFICACIÓN. Parte 1: Ensayos de resistencia al 
fuego de puertas, elementos de cerramiento de huecos y 
ventanas practicables. 

VIGENTE 
 

UNE EN 1634-2:2010 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y ELEMENTOS DE 

CERRAMIENTO DE HUECOS Parte 2: Herrajes para puertas y 
ventanas practicables resistentes al fuego. 

VIGENTE 

UNE-EN 1634-3:2006 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO Y DE CONTROL DE HUMO DE PUERTAS Y 

ELEMENTOS DE CERRAMIENTO DE HUECOS, VENTANAS PRACTICABLES Y 

HERRAJES PARA LA EDIFICACIÓN. Parte 3: Ensayos de control de 
humo para puertas y elementos de cerramiento. 

VIGENTE 

UNE EN 81-58: 2004 REGLAS DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 

ASCENSORES – EXÁMENES Y ENSAYOS. Parte 58: Ensayo de 
resistencia al fuego de las puertas de piso 

VIGENTE 

UNE EN 13381-1:2016 ENSAYOS PARA DETERMINAR LA CONTRIBUCIÓN A LA RESISTENCIA AL FUEGO 

DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Parte 1: Membranas protectoras 
horizontales. 

VIGENTE 

UNE-EN 13381-2:2016 ENSAYOS PARA DETERMINAR LA CONTRIBUCIÓN A LA RESISTENCIA AL FUEGO 

DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Parte 2: Membranas protectoras 
verticales. 

VIGENTE 

UNE-EN 13381-3:2016 ENSAYOS PARA DETERMINAR LA CONTRIBUCIÓN A LA RESISTENCIA AL FUEGO 

DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Parte 3: Protección aplicada a 
elementos de hormigón. 

VIGENTE 

UNE-EN 13381-4:2014 ENSAYOS PARA DETERMINAR LA CONTRIBUCIÓN A LA RESISTENCIA AL FUEGO 

DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Parte 4: Protección pasiva aplicada 
a elementos de acero. 

VIGENTE 

UNE-EN 13381-5:2016 MÉTODOS DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA CONTRIBUCIÓN A LA 

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES. Parte 5: 
Protección aplicada a elementos mixtos de hormigón|chapa 
de acero perfilada. 

VIGENTE 

UNE-EN 13381-6:2014 MÉTODOS DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA CONTRIBUCIÓN A LA 

RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES. Parte 6: 
Protección aplicada a pilares huecos de acero rellenos de 

VIGENTE 
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hormigón. 
UNE ENV 13381-7: 
2006 EX 

ENSAYOS PARA DETERMINAR LA CONTRIBUCIÓN A LA RESISTENCIA AL FUEGO 

DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Parte 7: Protección aplicada a 
elementos de madera. 

VIGENTE 
 

UNE EN 14135: 2005 REVESTIMIENTOS. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PROTECCIÓN 

CONTRA EL FUEGO. 
VIGENTE 

UNE EN 15080-2 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE 

RESISTENCIA AL FUEGO Parte 2: Paredes no portantes. 
EN PROYECTO 

UNE EN 15080-8:2011 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE 

RESISTENCIA AL FUEGO Parte 8: Vigas. 
VIGENTE 

UNE EN 15080-12:2011 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE 

RESISTENCIA AL FUEGO Parte 12: Sellados de penetración. 
VIGENTE 

UNE EN 15080-14 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE 

RESISTENCIA AL FUEGO Parte 14: Conductos y patinillos para 
instalaciones. 

EN PROYECTO 

UNE EN 15080-17 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE 

RESISTENCIA AL FUEGO Parte 17: Conductos para extracción del 
humo en un único sector de incendio. 

EN PROYECTO 

UNE EN 15080-19 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE 

RESISTENCIA AL FUEGO Parte 19: Puertas y cierres resistentes al 
fuego. 

EN PROYECTO 

UNE EN 15254-1 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE 

RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES NO PORTANTES Parte 1: 
Generalidades. 

EN PROYECTO 

UNE EN 15254-2 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE 

RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES NO PORTANTES Parte 2: Tabiques 
de fábrica y de bloques de yeso 

VIGENTE 

UNE EN 15254-3 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE 

RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES NO PORTANTES Parte 3: Tabiques 
ligeros. 

EN PROYECTO 

UNE-EN 
15254-4:2009+A1:2012 

EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS 

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO. PAREDES NO PORTANTES. PARTE 4: 
ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN VIDRIADOS. 

VIGENTE 
SERÁ ANULADA POR 
PNE-prEN 15254-4 

UNE EN 15254-5:2010 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE 

RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES NO PORTANTES Parte 5: Tabiques a 
base de paneles sandwich metálicos. 

VIGENTE 
SERÁ ANULADA POR 
PNE-prEN 15254-5 

UNE EN 15254-6:2015 EXTENSIÓN DEL CAMPO DE APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN 

LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO. PAREDES NO PORTANTES. Parte 6: 
Fachadas ligeras. 

VIGENTE 

UNE EN 15269-1:2011 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE 

RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y PERSIANAS Parte 1: Requisitos 
generales de resistencia al fuego. 

VIGENTE 
SERÁ ANULADA POR 
PNE-prEN 15269-1 

UNE EN 15269-2:2016 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE ENSAYO DE 

RESISTENCIA AL FUEGO Y|O CONTROL DE HUMOS PARA PUERTAS, PERSIANAS 

Y VENTANAS PRACTICABLES, INCLUYENDO SUS HERRAJES PARA LA 

EDIFICACIÓN. Parte 2: Resistencia al fuego de conjuntos de 
puertas pivotantes y batientes de acero 

VIGENTE 

UNE EN 15269-3:2016 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE ENSAYO DE 

RESISTENCIA AL FUEGO Y|O CONTROL DE HUMOS PARA PUERTAS, PERSIANAS 

Y VENTANAS PRACTICABLES, INCLUYENDO SUS HERRAJES PARA LA 

EDIFICACIÓN. Parte 3: Resistencia al fuego de conjuntos de 
puertas de madera pivotantes y batientes y ventanas 
practicables con estructura de madera. 

VIGENTE 

UNE EN 15269-4 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE 

RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y PERSIANAS Parte 4: Puertas 
abisagradas pivotantes de vidrio. 

EN PROYECTO 

UNE-EN 
15269-5:2016+A1:2017 

EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE ENSAYO DE 

RESISTENCIA AL FUEGO Y|O CONTROL DE HUMOS PARA PUERTAS, PERSIANAS 

Y VENTANAS PRACTICABLES, INCLUYENDO SUS HERRAJES PARA LA 

EDIFICACIÓN. Parte 5: Resistencia al fuego de conjuntos de 

VIGENTE 
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puertas acristaladas pivotantes y batientes con marco 
metálico y ventanas practicables con marco metálico. 

UNE EN 15269-6 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE 

RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y PERSIANAS Parte 6: Puertas 
correderas de madera. 

EN PROYECTO 

UNE EN 15269-7:2011 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE ENSAYO DE 

RESISTENCIA AL FUEGO Y|O CONTROL DE HUMOS PARA PUERTAS, PERSIANAS 

Y VENTANAS PRACTICABLES, INCLUYENDO SUS HERRAJES PARA LA 

EDIFICACIÓN. Parte 7: Resistencia al fuego de conjuntos de 
puertas deslizantes de acero. 

VIGENTE 

UNE EN 15269-8 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE 

RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y PERSIANAS Parte 8: Puertas 
plegables horizontalmente de madera. 

EN PROYECTO 

UNE EN 15269-9 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE 

RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y PERSIANAS Parte 9: Puertas 
plegables horizontalmente de acero. 

EN PROYECTO 

UNE EN 15269-10:2015 EXTENSIÓN DEL CAMPO DE APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE ENSAYO DE 

RESISTENCIA AL FUEGO Y|O CONTROL DE HUMOS PARA PUERTAS, PERSIANAS 

Y VENTANAS PRACTICABLES, INCLUYENDO SUS HERRAJES PARA LA 

EDIFICACIÓN. Parte 10: Resistencia al fuego de conjuntos de 
puertas|persianas enrollables de acero. 

VIGENTE 

UNE EN 15269-20: 
2010 

EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE ENSAYO DE 

RESISTENCIA AL FUEGO Y|O CONTROL DE HUMOS PARA PUERTAS, PERSIANAS 

Y VENTANAS PRACTICABLES, INCLUYENDO SUS HERRAJES PARA LA 

EDIFICACIÓN. Parte 20: Control de humos para conjuntos de 
puertas pivotantes y batientes de madera, acero y elementos 
de puertas acristaladas con marco metálico 

VIGENTE 
SERÁ ANULADA POR 
PNE-prEN 15269-20 

UNE EN 1991-1-2: 2004 EUROCÓDIGO 1: ACCIONES EN ESTRUCTURAS. Parte 1-2: Acciones 
generales. Acciones en estructuras expuestas al fuego. 

VIGENTE 

UNE EN 1992-1-2:2004 EUROCÓDIGO 2: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN. Parte 1-2: 
Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego. 

ANULADA 

UNE-EN 1992-1-2:2011 EUROCÓDIGO 2: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN. Parte 1-2: 
Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego. 

VIGENTE 

UNE ENV 1993-1-2: 
1995 

EUROCÓDIGO 3: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE ACERO. Parte 1-2: 
Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego 

ANULADA 

UNE-EN 1993-1-2:2011 EUROCÓDIGO 3: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE ACERO. Parte 1-2: 
Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego. 

ANULADA POR  
UNE-EN 
1993-1-2:2016 

UNE-EN 1993-1-2:2016 EUROCÓDIGO 3: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE ACERO. Parte 1-2: 
Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego. 

VIGENTE 

UNE EN 1994-1-2: 2005 EUROCÓDIGO 4: PROYECTO DE ESTRUCTURAS MIXTAS DE HORMIGÓN Y 

ACERO. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras 
sometidas al fuego. 

ANULADA 

UNE-EN 1994-1-2:2016 EUROCÓDIGO 4: PROYECTO DE ESTRUCTURAS MIXTAS DE ACERO Y 

HORMIGÓN. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras 
sometidas al fuego. 

VIGENTE 

UNE-EN 1995-1-2:2016 EUROCÓDIGO 5: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE MADERA. Parte 1-2: 
Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego. 

VIGENTE 

UNE-EN 1996-1-2:2011 EUROCÓDIGO 6: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE FÁBRICA. Parte 1-2: 
Reglas generales. Estructuras sometidas al fuego 

VIGENTE 

 
2.3. INSTALACIONES PARA CONTROL DEL HUMO Y DEL CALOR 
 
UNE-EN 
12101-1:2007 

SISTEMAS PARA EL CONTROL DEL HUMO Y EL CALOR Parte 1: 
Especificaciones para barreras para control de humo. 

VIGENTE 

UNE EN 12101-2: 
2004 

SISTEMAS PARA EL CONTROL DEL HUMO Y EL CALOR Parte 2: 
Especificaciones para aireadores de extracción natural de 
humos y calor. 

VIGENTE 

UNE-EN 
12101-3:2016 

SISTEMAS PARA EL CONTROL DEL HUMO Y EL CALOR Parte 3: 
Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor 

VIGENTE 
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mecánicos. 
UNE 23585:2017 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. SISTEMAS DE CONTROL DE HUMO Y CALOR. 

REQUISITOS Y MÉTODOS DE CÁLCULO Y DISEÑO PARA PROYECTAR UN SISTEMA 

DE CONTROL DE TEMPERATURA Y DE EVACUACIÓN DE HUMOS (SCTEH) EN 

CASO DE INCENDIO ESTACIONARIO. 

VIGENTE 

UNE EN 12101-6:2006 SISTEMAS PARA EL CONTROL DEL HUMO Y EL CALOR Parte 6: 
Especificaciones para sistemas de presión diferencial. Equipos 

VIGENTE 

UNE EN 12101-7:2013 SISTEMAS PARA EL CONTROL DE HUMO Y DE CALOR. Parte 7: Secciones de 
conducto de humo 

VIGENTE 

UNE EN 12101-8:2015 SISTEMAS PARA EL CONTROL DE HUMO Y DE CALOR. Parte 8: Compuertas 
para el control de humo. 

VIGENTE 

UNE EN 12101-9 SISTEMAS PARA EL CONTROL DEL HUMO Y EL CALOR Parte 9: 
Especificaciones para paneles de control. 

EN PROYECTO 

UNE-EN 
12101-10:2007 

SISTEMAS PARA EL CONTROL DE HUMO Y DE CALOR. Parte 10: Equipos de 
alimentación de energía. 

VIGENTE 

UNE EN 12101-11 SISTEMAS PARA EL CONTROL DEL HUMO Y EL CALOR Parte 11: Requisitos 
de diseño y métodos de cálculo de sistemas de extracción de 
humo y de calor considerando fuegos variables en función del 
tiempo. 

EN PROYECTO 

 
2.4. HERRAJES Y DISPOSITIVOS DE APERTURA PARA PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO  
 
UNE-EN 1125:2009 VC1 HERRAJES PARA LA EDIFICACIÓN. DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO PARA 

SALIDAS DE EMERGENCIA ACTIVADOS POR UNA BARRA HORIZONTAL. 
REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO. 

VIGENTE 

UNE-EN 179:2009 VC1 HERRAJES PARA LA EDIFICACIÓN. DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA 

ACCIONADOS POR UNA MANILLA O UN PULSADOR PARA RECORRIDOS DE 

EVACUACIÓN. REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO. 

VIGENTE 

UNE EN 1154: 2003 HERRAJES PARA LA EDIFICACIÓN. DISPOSITIVOS DE CIERRE CONTROLADO DE 

PUERTAS. REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO. 
VIGENTE 

UNE EN 1155: 2003 HERRAJES PARA LA EDIFICACIÓN. DISPOSITIVOS DE RETENCIÓN 

ELECTROMAGNÉTICA PARA PUERTAS BATIENTES. REQUISITOS Y MÉTODOS DE 

ENSAYO. 

VIGENTE 

UNE EN 1158: 2003 HERRAJES PARA LA EDIFICACIÓN. DISPOSITIVOS DE COORDINACIÓN DE 

PUERTAS. REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO. 
VIGENTE 

UNE EN 13633 HERRAJES PARA LA EDIFICACIÓN. DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO CONTROLADOS 

ELÉCTRICAMENTE PARA SALIDAS DE EMERGENCIA. REQUISITOS Y MÉTODOS DE 

ENSAYO. 

EN PROYECTO 

UNE EN 13637:2016 HERRAJES PARA LA EDIFICACIÓN. SISTEMAS DE SALIDA CONTROLADOS 

ELÉCTRICAMENTE PARA SU USO EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. REQUISITOS 

Y MÉTODOS DE ENSAYO. 

VIGENTE 

 
2.5. SEÑALIZACIÓN  
 
UNE 23033-1:1981 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. SEÑALIZACIÓN. VIGENTE 
UNE 23033-2:2018 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD. PARTE 2: 

SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS. 

VIGENTE 

UNE 23034:1988 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD. VÍAS DE 

EVACUACIÓN. 
VIGENTE 

UNE 23035-4:2003 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE. Parte 
4: Condiciones generales Mediciones y clasificación. 

VIGENTE 

 
2.6. OTRAS MATERIAS  
 
UNE-EN ISO 
13943:2012 

SEGURIDAD CONTRA INCENDIO. VOCABULARIO. ANULADA POR  
UNE-EN ISO 
13943:2018 

UNE-EN ISO SEGURIDAD CONTRA INCENDIO. VOCABULARIO. VIGENTE 
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13943:2018 
 
3.  NORMAS INCLUIDAS EN EL DB SUA  
  
NORMAS DE REFERENCIA 
 
3.1. RESBALADICIDAD  
 
UNE ENV  12633:2003    MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA RESISTENCIA AL 

DESLIZAMIENTO|RESBALAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS PULIDOS Y SIN PULIR.   
ANULADA 

 
3.2. PUERTAS INDUSTRIALES, COMERCIALES, DE GARAJE Y PORTONES  
 
UNE-EN 
13241:2004+A2:2017 

PUERTAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE GARAJE Y PORTONES. NORMA DE 

PRODUCTO, CARACTERÍSTICAS DE PRESTACIÓN. 
VIGENTE 

UNE EN  
12635:2002+A1:2009 

PUERTAS INDUSTRIALES, COMERCIALES, DE GARAJE Y PORTONES. INSTALACIÓN 

Y USO. 
VIGENTE  
SERÁ ANULADA POR 
PNE-prEN 12635 

 
 
3.3. PUERTAS   
 
UNE EN 12046-2:2000 FUERZAS DE MANIOBRA. MÉTODO DE ENSAYO. Parte 2: Puertas VIGENTE 
 
3.4. VIDRIO PARA LA EDIFICACIÓN  
 
UNE EN  12600:2003 ENSAYO PENDULAR. MÉTODO DE ENSAYO AL IMPACTO Y CLASIFICACIÓN PARA 

VIDRIO PLANO.  
VIGENTE 

 
3.5. ASCENSORES  
 
UNE EN  
81-70:2004+A1:2005 

REGLAS DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 

ASCENSORES. APLICACIONES PARTICULARES PARA LOS ASCENSORES DE 

PASAJEROS Y DE PASAJEROS Y CARGAS. Parte 70: Accesibilidad a los 
ascensores de personas, incluyendo personas con 
discapacidad.    

VIGENTE 
SERÁ ANULADA POR 
PNE-prEN 81-70 

 
3.6. SEÑALIZACIÓN  
 
UNE 41501:2002  SÍMBOLO DE ACCESIBILIDAD PARA LA MOVILIDAD. REGLAS Y GRADOS DE USO. VIGENTE 
 
RECOMENDACIONES 
3.1. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS MECÁNICOS  
 
UNE EN 81-40:2009 REGLAS DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 

ASCENSORES. ASCENSORES ESPECIALES PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS Y 

CARGAS. Parte 40: Salvaescaleras y plataformas elevadoras 
inclinadas para el uso por personas con movilidad reducida 

VIGENTE 
SERÁ ANULADA POR 
PNE-prEN 81-40 

ISO 9386-1:2000   POWER-OPERATED LIFTING PLATFORMS FOR PERSONS WITH IMPAIRED 

MOBILITY. RULES FOR SAFETY, DIMENSIONS AND FUNCTIONAL OPERATION.  
Part 1: Vertical lifting platforms.  

PUBLICADA 

 
3.2. PAVIMENTOS  
 
UNE CEN|TS 
15209:2009 EX 

INDICADORES PARA PAVIMENTOS DE SUPERFICIE TÁCTIL DE HORMIGÓN, 
ARCILLA Y PIEDRA NATURAL. 

VIGENTE 

 
3.3. MECANISMOS  
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UNE 200007:2007 IN ACCESIBILIDAD EN LAS INTERFACES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 

BAJA TENSIÓN.  
ANULADA 

 
 
3.4. SEÑALIZACIÓN  
 
UNE 170002:2009 REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD PARA LA ROTULACIÓN.   VIGENTE 
UNE 1142:1990 IN ELABORACIÓN Y PRINCIPIOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS 

DESTINADOS A LA INFORMACIÓN DEL PÚBLICO.   
VIGENTE 

 
4.  NORMAS INCLUIDAS EN EL DB HS  
  
UNE-EN 295-1:2013 Sistemas de tuberías de gres para saneamiento. Parte 1: 

Requisitos para tuberías, accesorios y uniones. 
VIGENTE 

UNE-EN 295-2:2013 “TUBERÍAS DE GRES, ACCESORIOS Y JUNTAS PARA SANEAMIENTO. Parte 2: 
Control de calidad y muestreo”. 

VIGENTE 

UNE-EN 295-4:2013 SISTEMAS DE TUBERÍAS DE GRES PARA SANEAMIENTO. Parte 4: Requisitos 
para adaptadores, conectores y uniones flexibles. 

VIGENTE 

UNE-EN 295-6:2013 SISTEMAS DE TUBERÍAS DE GRES PARA SANEAMIENTO. Parte 6: Requisitos 
para los componentes de las bocas de hombre y cámaras de 
inspección. 

VIGENTE 

UNE-EN 295-7:2013 SISTEMAS DE TUBERÍAS DE GRES PARA SANEAMIENTO. Parte 7: Requisitos 
para tuberías de gres y juntas para hinca. 

VIGENTE 

UNE-EN 545:2011 TUBOS, RACORES Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL Y SUS UNIONES PARA 

CANALIZACIONES DE AGUA. REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO. 
VIGENTE 

UNE-EN 
598:2008+A1:2009 

TUBERÍAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES DE FUNDICIÓN DÚCTIL Y SUS 

UNIONES PARA APLICACIONES DE SANEAMIENTO. REQUISITOS Y MÉTODOS DE 

ENSAYO. 

VIGENTE 
SERÁ ANULADA POR 
PNE-prEN 598 

UNE-EN 607:2006 “CANALONES SUSPENDIDOS Y SUS ACCESORIOS DE PVC-U. DEFINICIONES, 
EXIGENCIAS Y MÉTODOS DE ENSAYO”. 

VIGENTE 

UNE-EN 612:2006 CANALONES DE ALERO CON FRENTES RÍGIDOS CON REBORDE Y BAJANTES DE 

AGUAS PLUVIALES CON JUNTAS SOLDADAS DE CHAPA METÁLICA. 
VIGENTE 

UNE EN 
877:2000/A1:2007 

“TUBOS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN, SUS UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES 

DESTINADOS A LA EVACUACIÓN DE AGUAS DE LOS EDIFICIOS. REQUISITOS, 
MÉTODOS DE ENSAYO Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD”. 

VIGENTE 

UNE EN 1053:1996 “SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS. SISTEMAS DE 

CANALIZACIONES TERMOPLÁSTICAS PARA APLICACIONES SIN PRESIÓN. 
MÉTODO DE ENSAYO DE ESTANQUIDAD AL AGUA”. 

VIGENTE 

UNE EN 1054:1996  “SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS. SISTEMAS DE 

CANALIZACIONES TERMOPLÁSTICAS PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES. MÉTODO DE ENSAYO DE ESTANQUIDAD AL AIRE DE LAS 

UNIONES”. 

VIGENTE 

UNE-EN 
1092-1:2008+A1:2015 

BRIDAS Y SUS UNIONES. BRIDAS CIRCULARES PARA TUBERÍAS, GRIFERÍA, 
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, DESIGNACIÓN PN. Parte 1: Bridas de 
acero. 

VIGENTE 

UNE EN 1092-2:1998 “BRIDAS Y SUS UNIONES. BRIDAS CIRCULARES PARA TUBERÍAS, GRIFERÍA, 
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, DESIGNACIÓN PN. Parte 2: Bridas de 
fundición”. 

VIGENTE 

UNE-EN 476:2011 REQUISITOS GENERALES PARA LOS COMPONENTES UTILIZADOS EN TUBERÍAS 

DE EVACUACIÓN, SUMIDEROS Y ALCANTARILLADO PRESURIZADAS 

NEUMÁTICAMENTE. 

VIGENTE 

UNE EN 1295-1:1998 “CÁLCULO DE LA RESISTENCIA MECÁNICA DE TUBERÍAS ENTERRADAS BAJO 

DIFERENTES CONDICIONES DE CARGA. Parte 1: Requisitos generales”. 
VIGENTE 
SERÁ ANULADA POR 
PNE-prEN 1295-1 

UNE-EN 1329-1:2014 SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA EVACUACIÓN 

DE AGUAS RESIDUALES (A BAJA Y A ALTA TEMPERATURA) EN EL INTERIOR DE LA 

ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. POLI(CLORURO DE VINILO) NO PLASTIFICADO 

(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema. 

VIGENTE 
SERÁ ANULADA POR 
PNE-EN 
1329-1:2014+A1 

UNE ENV 1329-2:2002 “SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA EVACUACIÓN VIGENTE 
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DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y ALTA TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA 

ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. POLI [CLORURO DE VINILO] NO PLASTIFICADO 

[PVC-C]. Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 

SERÁ ANULADA POR 
PNE-FprCEN|TS 
1329-2 

UNE-EN 1401-1:2009 SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA SANEAMIENTO 

ENTERRADO SIN PRESIÓN. POLI [CLORURO DE VINILO] NO PLASTIFICADO 

[PVC-U]. Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema. 

VIGENTE 

UNE ENV 1401-2:2001 “SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA SANEAMIENTO 

ENTERRADO SIN PRESIÓN. POLI [CLORURO DE VINILO] NO PLASTIFICADO 

[PVC-U]. Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 

VIGENTE 

UNE-CEN|TR 
1046:2013 

SISTEMAS DE CANALIZACIÓN Y CONDUCCIÓN EN MATERIALES 

TERMOPLÁSTICOS. SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO 

FUERA DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO. PRÁCTICAS PARA LA INSTALACIÓN 

ENTERRADA 

VIGENTE 

UNE EN 1451-1:1999 “SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA EVACUACIÓN 

DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y ALTA TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA 

ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. POLIPROPILENO [PP]. Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

ANULADA POR 
UNE-EN 1451-1:2018 

UNE-EN 1451-1:2018 
 

Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) 
en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno 
(PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema. (Versión consolidada) 

VIGENTE 

UNE ENV 1451-2:2002 “SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA EVACUACIÓN 

DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y ALTA TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA 

ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. POLIPROPILENO [PP]. Parte 2: Guía para 
la evaluación de la conformidad”. 

ANULADA 

UNE-EN 1453-1:2017 SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS CON TUBOS DE 

PARED ESTRUCTURADA PARA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y 

ALTA TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. 
POLI [CLORURO DE VINILO] NO PLASTIFICADO [PVCU]. Parte 1: 
Especificaciones para los tubos y el sistema. 

VIGENTE 

UNE-CEN|TS 
1453-2:2017 

SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS CON TUBOS DE 

PARED ESTRUCTURADA PARA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (A BAJA Y A 

ALTA TEMPERATURA) EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. 
POLI(CLORURO DE VINILO) NO PLASTIFICADO (PVC-U). Parte 2: Guía para 
la evaluación de la conformidad. 

VIGENTE 

UNE EN 1455-1:2000 “SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA LA 

EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y ALTA TEMPERATURA] EN EL 

INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. 
ACRILONITRILO-BUTADIENO-ESTIRENO [ABS]. Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema”. 

VIGENTE 

UNE ENV 1455-2:2002 “SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA LA 

EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y ALTA TEMPERATURA] EN EL 

INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. 
ACRILONITRILO-BUTADIENO-ESTIRENO [ABS]. Parte 2: Guía para la 
evaluación de la conformidad”. 

VIGENTE 

UNE-EN ISO 
1452-1:2010 

“SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA SANEAMIENTO 

ENTERRADO O AÉREO CON PRESIÓN. POLI [CLORURO DE VINILO] NO 

PLASTIFICADO [PVC-U]. Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema”. 

VIGENTE 

UNE ENV 1519-1:2000 “SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA EVACUACIÓN 

DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y ALTA TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA 

ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. POLIETILENO [PE]. Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

VIGENTE 
SERÁ ANULADA POR 
PNE-prEN 1519-1 

UNE EN 1565-1:1999 “SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA EVACUACIÓN 

DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y ALTA TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA 

ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. MEZCLAS DE COPOLÍMEROS DE ESTIRENO 

[SAN + PVC]. Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y 
el sistema”. 

VIGENTE 
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UNE ENV 1565-2:2002 “SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA EVACUACIÓN 

DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y ALTA TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA 

ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. MEZCLAS DE COPOLÍMEROS DE ESTIRENO 

[SAN + PVC]. Parte 2: Guía para la evaluación de la 
conformidad”. 

VIGENTE 

UNE EN 1566-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales [baja y alta temperatura] en el 
interior de la estructura de los edificios. Poli [cloruro de vinilo] 
clorado [PVC-C]. Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema”. 

VIGENTE 

UNE ENV 1566-2:2002 “SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA EVACUACIÓN 

DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y ALTA TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA 

ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. POLI [CLORURO DE VINILO] CLORADO 

[PVC-C]. Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 

VIGENTE 

UNE-EN 14364:2015 SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA EVACUACIÓN Y 

SANEAMIENTO CON O SIN PRESIÓN. PLÁSTICOS TERMOENDURECIBLES 

REFORZADOS CON VIDRIO (PRFV) A BASE DE RESINA DE POLIÉSTER 

INSATURADO (UP). ESPECIFICACIONES PARA TUBERÍAS, ACCESORIOS Y 

UNIONES. 

VIGENTE 

UNE-CEN|TS 
14578:2013 

SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA CONDUCCIÓN O 

SANEAMIENTO. PLÁSTICOS TERMOESTABLES REFORZADOS CON FIBRA DE 

VIDRIO (GRP) CON BASE EN RESINAS DE POLIÉSTER INSATURADO (UP). 
PRÁCTICA RECOMENDADA PARA LA INSTALACIÓN. 

VIGENTE 

UNE-EN 1852-1:2018 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

VIGENTE 

UNE ENV 1852-2:2001 “SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA SANEAMIENTO 

ENTERRADO SIN PRESIÓN. POLIPROPILENO [PP]. Parte 2: Guía para la 
evaluación de la conformidad”. 

VIGENTE 

UNE EN 12095:1997 “SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS. ABRAZADERAS 

PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES. MÉTODO DE ENSAYO 

DE RESISTENCIA DE LA ABRAZADERA”. 

VIGENTE 

UNE 53944:2011 IN SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA LA 

EVACUACIÓN DE AGUA (A BAJA Y A ALTA TEMPERATURA) EN EL INTERIOR DE LA 

ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. TERMOPLÁSTICOS. PRÁCTICA RECOMENDADA 

PARA LA INSTALACIÓN. 

VIGENTE 

UNE 37206:1978 “MANGUETONES DE PLOMO”. VIGENTE 
UNE-EN 1796:2014  SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA 

SUMINISTRO DE AGUA CON O SIN PRESIÓN. PLÁSTICOS TERMOESTABLES 

REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) BASADOS EN RESINA DE 

POLIÉSTER INSATURADA (UP). 

VIGENTE 

UNE-EN 1916:2008 TUBOS Y PIEZAS COMPLEMENTARIAS DE HORMIGÓN EN MASA, HORMIGÓN 

ARMADO Y HORMIGÓN CON FIBRA DE ACERO. 
VIGENTE 

  
5.  NORMAS INCLUIDAS EN EL DB HR  
  
UNE-EN ISO 
10140-1:2016 

ACÚSTICA. MEDICIÓN EN LABORATORIO DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LOS 

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. PARTE 1: REGLAS DE APLICACIÓN PARA 

PRODUCTOS ESPECÍFICOS. (ISO 10140-1:2016). 

VIGENTE 

UNE-EN ISO 
10140-2:2011 

ACÚSTICA. MEDICIÓN EN LABORATORIO DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LOS 

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 2: Medición del aislamiento 
acústico al ruido aéreo. (ISO 10140-2:2010) 

VIGENTE 

UNE-EN ISO 
10140-3:2011 

ACÚSTICA. MEDICIÓN EN LABORATORIO DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LOS 

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 3: Medición del aislamiento 
acústico al ruido de impactos. (ISO 10140-3:2010) 

VIGENTE 

UNE-EN ISO 
10140-4:2011 

ACÚSTICA. MEDICIÓN EN LABORATORIO DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LOS 

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 4: Procedimientos y requisitos 
de medición. (ISO 10140-4:2010) 

VIGENTE 

UNE-EN ISO 
10140-5:2011 

ACÚSTICA. MEDICIÓN EN LABORATORIO DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LOS 

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 5: Requisitos para 
VIGENTE 
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instalaciones y equipos de ensayo. (ISO 10140-5:2010) 
UNE-EN ISO 
16283-1:2015 

ACÚSTICA. MEDICIÓN IN SITU DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y 

EN LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. PARTE 1: AISLAMIENTO A RUIDO 

AÉREO. (ISO 16283-1:2014). 

VIGENTE 

UNE-EN ISO 
16283-3:2016 

ACÚSTICA. MEDICIÓN IN SITU DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y 

EN LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. PARTE 3: AISLAMIENTO A RUIDO DE 

FACHADA. (ISO 16283-3:2016). 

VIGENTE 

UNE-EN ISO 
16283-2:2016 

ACÚSTICA. MEDICIÓN IN SITU DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y 

EN LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. PARTE 2: AISLAMIENTO A RUIDO DE 

IMPACTOS. (ISO 16283-2:2015). 

VIGENTE 
SERÁ ANULADA POR 
PNE-prEN ISO 
16283-2 

UNE-EN ISO 
717-1:2013 

ACÚSTICA. EVALUACIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE 

LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. PARTE 1: AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO. 
(ISO 717-1:2013). 

VIGENTE 

UNE-EN ISO 
717-2:2013 

ACÚSTICA. EVALUACIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE 

LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. PARTE 2: AISLAMIENTO A RUIDO DE 

IMPACTOS. (ISO 717-2:2013). 

VIGENTE 

UNE EN ISO 
3382-2:2008 

ACÚSTICA. MEDICIÓN DE PARÁMETROS ACÚSTICOS EN RECINTOS. Parte 2: 
Tiempo de reverberación en recintos ordinarios [ISO 
3382-2:2008].  

VIGENTE 

UNE-EN ISO 
3741:2011 

ACÚSTICA. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE POTENCIA ACÚSTICA Y DE LOS 

NIVELES DE ENERGÍA ACÚSTICA DE LAS FUENTES DE RUIDO A PARTIR DE LA 

PRESIÓN ACÚSTICA. MÉTODOS DE LABORATORIO EN CÁMARAS 

REVERBERANTES. (ISO 3741:2010) 

VIGENTE 

UNE-EN ISO 
3741:2011 

ACÚSTICA. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE POTENCIA ACÚSTICA Y DE LOS 

NIVELES DE ENERGÍA ACÚSTICA DE LAS FUENTES DE RUIDO A PARTIR DE LA 

PRESIÓN ACÚSTICA. MÉTODOS DE LABORATORIO EN CÁMARAS 

REVERBERANTES. (ISO 3741:2010) 

VIGENTE 

UNE-EN ISO 
3743-1:2011 

ACÚSTICA. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE POTENCIA SONORA Y DE LOS 

NIVELES DE ENERGÍA SONORA DE FUENTES DE RUIDO A PARTIR DE LA PRESIÓN 

SONORA. MÉTODOS DE INGENIERÍA PARA FUENTES PEQUEÑAS MOVIBLES EN 

CAMPOS REVERBERANTES. Parte 1: Método de comparación en 
cámaras de ensayo de paredes duras. (ISO 3743-1:2010). 

VIGENTE 

UNE-EN ISO 
3743-2:2010 

ACÚSTICA. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE POTENCIA ACÚSTICA DE 

FUENTES DE RUIDO UTILIZANDO PRESIÓN ACÚSTICA. MÉTODOS DE INGENIERÍA 

PARA FUENTES PEQUEÑAS MÓVILES EN CAMPOS REVERBERANTES. Parte 2: 
Métodos para cámaras de ensayo reverberantes especiales. 
(ISO 3743-2:1994). 

VIGENTE 
SERÁ ANULADA POR 
PNE-prEN ISO 3743-2 

UNE-EN ISO 
3746:2011 

ACÚSTICA. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE POTENCIA ACÚSTICA Y DE LOS 

NIVELES DE ENERGÍA ACÚSTICA DE FUENTES DE RUIDO A PARTIR DE LA PRESIÓN 

ACÚSTICA. MÉTODO DE CONTROL UTILIZANDO UNA SUPERFICIE DE MEDICIÓN 

ENVOLVENTE SOBRE UN PLANO REFLECTANTE. (ISO 3746:2010). 

VIGENTE 

UNE-EN ISO 
3747:2011 

ACÚSTICA. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE POTENCIA ACÚSTICA Y DE LOS 

NIVELES DE ENERGÍA ACÚSTICA DE LAS FUENTES DE RUIDO UTILIZANDO LA 

PRESIÓN ACÚSTICA. MÉTODOS DE INGENIERÍA|PERITAJE PARA LA UTILIZACIÓN 

IN SITU EN UN ENTORNO REVERBERANTE. (ISO 3747:2010) 

VIGENTE 

UNE EN ISO 3822-1: 
2000 

ACÚSTICA. MEDICIÓN EN LABORATORIO DEL RUIDO EMITIDO POR LA GRIFERÍA 

Y LOS EQUIPAMIENTOS HIDRÁULICOS UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA. PARTE 1: MÉTODO DE MEDIDA [ISO 3822-1: 
1999]  

VIGENTE 

UNE EN ISO 3822-2: 
1996 

ACÚSTICA. MEDICIÓN EN LABORATORIO DEL RUIDO EMITIDO POR LA GRIFERÍA 

Y LOS EQUIPAMIENTOS HIDRÁULICOS UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA. PARTE 2: CONDICIONES DE MONTAJE Y DE 

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DE 

LA GRIFERÍA [ISO 3822-1: 1995]  

VIGENTE 

UNE EN ISO 3822-2: 
2000 ERRATUM 

ACÚSTICA. MEDICIÓN EN LABORATORIO DEL RUIDO EMITIDO POR LA GRIFERÍA 

Y LOS EQUIPAMIENTOS HIDRÁULICOS UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA. PARTE 2: Condiciones de montaje y de 
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento de 
agua y de la grifería [ISO 3822-2: 1995]  

VIGENTE 
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UNE EN ISO 3822-3: 
1997|A1:2010 

ACÚSTICA. MEDICIÓN EN LABORATORIO DEL RUIDO EMITIDO POR LA GRIFERÍA 

Y LOS EQUIPAMIENTOS HIDRÁULICOS UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA. Parte 3: Condiciones de montaje y de 
funcionamiento de las griferías y de los equipamientos 
hidráulicos en línea [ISO 3822-3: 1997]  

VIGENTE 

UNE EN ISO 3822-4: 
1997 

ACÚSTICA. MEDICIÓN EN LABORATORIO DEL RUIDO EMITIDO POR LA GRIFERÍA 

Y LOS EQUIPAMIENTOS HIDRÁULICOS UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA. Parte 4: Condiciones de montaje y de 
funcionamiento de los equipamientos especiales [ISO 3822-4: 
1997]  

VIGENTE 

UNE-EN ISO 
10846-1:2009 

ACÚSTICA Y VIBRACIONES. MEDICIÓN EN LABORATORIO DE LAS PROPIEDADES 

DE TRANSFERENCIA VIBROACÚSTICA DE ELEMENTOS ELÁSTICOS. Parte 1: 
Principios y líneas directrices. (ISO 10846-1:2008) 

VIGENTE 

UNE-EN ISO 
10846-2:2009 

ACÚSTICA Y VIBRACIONES. MEDICIÓN EN LABORATORIO DE LAS PROPIEDADES 

DE TRANSFERENCIA VIBROACÚSTICA DE ELEMENTOS ELÁSTICOS. Parte 2: 
Método directo para la determinación de la rigidez dinámica 
de soportes elásticos para movimiento de traslación. (ISO 
10846-2:2008) 

VIGENTE 

UNE EN ISO 10846-3: 
2003 

ACÚSTICA Y VIBRACIONES. MEDICIONES EN LABORATORIO DE LAS 

PROPIEDADES DE TRANSFERENCIA VIBRO-ACÚSTICA DE ELEMENTOS ELÁSTICOS. 
Parte 3: Método indirecto para la determinación de la rigidez 
dinámica de soportes elásticos en movimientos de traslación. 
[ISO 10846-3:2002]  

VIGENTE 

UNE EN ISO 10846-4: 
2004 

ACÚSTICA Y VIBRACIONES. MEDICIONES EN LABORATORIO DE LAS 

PROPIEDADES DE TRANSFERENCIA VIBRO-ACÚSTICA DE ELEMENTOS ELÁSTICOS. 
Parte 4: Rigidez dinámica en traslación de elementos 
diferentes a soportes elásticos. [ISO 10846-4: 2003]  

VIGENTE 

UNE-EN ISO 
10848-1:2018 

ACÚSTICA. MEDICIÓN EN LABORATORIO Y SOBRE EL TERRENO DE LA 

TRANSMISIÓN POR FLANCOS DEL RUIDO AÉREO, DEL RUIDO DE IMPACTOS Y 

DEL RUIDO DEL EQUIPO TÉCNICO DE EDIFICIOS ENTRE RECINTOS ADYACENTES. 
PARTE 1: DOCUMENTO MARCO. [ISO 10848-1:2017] 

VIGENTE 

UNE-EN ISO 
10848-2:2018 

ACÚSTICA. MEDICIÓN EN LABORATORIO Y SOBRE EL TERRENO DE LA 

TRANSMISIÓN POR FLANCOS DEL RUIDO AÉREO, DEL RUIDO DE IMPACTOS Y 

DEL RUIDO DEL EQUIPO TÉCNICO DE EDIFICIOS ENTRE RECINTOS ADYACENTES. 
PARTE 2: APLICACIÓN A ELEMENTOS DE TIPO B CUANDO LA UNIÓN TIENE UNA 

INFLUENCIA PEQUEÑA. (ISO 10848-2:2017). 

VIGENTE 

UNE-EN ISO 
10848-3:2018 

ACÚSTICA. MEDICIÓN EN LABORATORIO Y SOBRE EL TERRENO DE LA 

TRANSMISIÓN POR FLANCOS DEL RUIDO AÉREO, DEL RUIDO DE IMPACTOS Y 

DEL RUIDO DEL EQUIPO TÉCNICO DE EDIFICIOS, ENTRE RECINTOS ADYACENTES. 
PARTE 3: APLICACIÓN A ELEMENTOS DE TIPO B CUANDO LA UNIÓN TIENE UNA 

INFLUENCIA SUSTANCIAL. (ISO 10848-3:2017). 

VIGENTE 

UNE EN ISO 
11654:1998 

ACÚSTICA. ABSORBENTES ACÚSTICOS PARA SU UTILIZACIÓN EN EDIFICIOS. 
EVALUACIÓN DE LA ABSORCIÓN ACÚSTICA [ISO 11654:1997]  

VIGENTE  
SERÁ ANULADA POR 
PNE-prEN ISO 11654 

UNE-EN ISO 
11691:2010 

ACÚSTICA. MEDICIÓN DE LA PÉRDIDA DE INSERCIÓN DE SILENCIADORES EN 

CONDUCTO SIN FLUJO. MÉTODO DE MEDICIÓN EN LABORATORIO. (ISO 

11691:1995). 

VIGENTE 

UNE EN ISO 
11820:1997 

ACÚSTICA. MEDICIONES IN SITU DE SILENCIADORES. [ISO 11820:1996]  VIGENTE 

UNE EN200:2008 GRIFERÍA SANITARIA. GRIFOS SIMPLES Y MEZCLADORES PARA SISTEMAS DE 

SUMINISTRO DE AGUA DE TIPO 1 Y TIPO 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

GENERALES.  

VIGENTE 

UNE-EN 1026:2017 VENTANAS Y PUERTAS. PERMEABILIDAD AL AIRE. MÉTODO DE ENSAYO. VIGENTE 
UNE-EN 12207:2017 PUERTAS Y VENTANAS. PERMEABILIDAD AL AIRE. CLASIFICACIÓN. VIGENTE 
UNE-EN ISO 
12354-1:2018 

ACÚSTICA DE EDIFICIOS. ESTIMACIÓN DEL RENDIMIENTO ACÚSTICO DE LOS 

EDIFICIOS A PARTIR DEL RENDIMIENTO DE LOS ELEMENTOS. Parte 1: 
Aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos. (ISO 
12354-1:2017). 

VIGENTE 

UNE-EN ISO 
12354-2:2018 

ACÚSTICA DE EDIFICIOS. ESTIMACIÓN DEL RENDIMIENTO ACÚSTICO DE LOS 

EDIFICIOS A PARTIR DEL RENDIMIENTO DE LOS ELEMENTOS. Parte 2: 
VIGENTE 
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Aislamiento acústico a ruido de impactos entre recintos. (ISO 
12354-2:2017). 

UNE-EN ISO 
12354-3:2018 

ACÚSTICA DE EDIFICIOS. ESTIMACIÓN DEL RENDIMIENTO ACÚSTICO DE LOS 

EDIFICIOS A PARTIR DEL RENDIMIENTO DE LOS ELEMENTOS. Parte 3: 
Aislamiento acústico a ruido aéreo frente al ruido exterior. (ISO 
12354-3:2017). 

VIGENTE 

UNE-EN ISO 
12354-4:2018 

ACÚSTICA DE EDIFICIOS. ESTIMACIÓN DEL RENDIMIENTO ACÚSTICO DE LOS 

EDIFICIOS A PARTIR DEL PROCEDIMIENTO DE LOS ELEMENTOS. Parte 4: 
Transmisión del ruido interior al exterior. (ISO 12354-4:2017). 

VIGENTE 

UNE EN 12354-6: 
2004 

ACÚSTICA DE LA EDIFICACIÓN. ESTIMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 

ACÚSTICAS DE LAS EDIFICACIONES A PARTIR DE LAS CARACTERÍSTICAS DE SUS 

ELEMENTOS. Parte 6: Absorción sonora en espacios cerrados. [EN 
12354-6:2003]  

VIGENTE 

UNE-EN ISO 
12999-1:2014 

ACÚSTICA. DETERMINACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS INCERTIDUMBRES DE 

MEDICIÓN EN LA ACÚSTICA DE EDIFICIOS. Parte 1: Aislamiento acústico. 
(ISO 12999-1:2014). 

VIGENTE 

UNE EN 29052-1: 
1994 

ACÚSTICA. DETERMINACIÓN DE LA RIGIDEZ DINÁMICA. Parte 1: Materiales 
utilizados en  suelos flotantes en viviendas. [ISO 9052-1:1989]. 
[Versión oficial 29052-1: 1992]  

VIGENTE 

UNE EN 29053: 1994 ACÚSTICA. MATERIALES PARA APLICACIONES ACÚSTICAS. DETERMINACIÓN DE 

LA RESISTENCIA AL FLUJO DE AIRE. [ISO 9053: 1991]  
VIGENTE 
SERÁ ANULADA POR 
PNE-prEN ISO 9053 

UNE 100153: 2004 IN CLIMATIZACIÓN: SOPORTES ANTIVIBRATORIOS. CRITERIOS DE SELECCIÓN  VIGENTE 
UNE 102043:2013 MONTAJE DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CON PLACA DE YESO LAMINADO 

(PYL). TABIQUES, TRASDOSADOS Y TECHOS. DEFINICIONES, APLICACIONES Y 

RECOMENDACIONES. 

VIGENTE 

UNE 102043:2013 MONTAJE DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CON PLACA DE YESO LAMINADO 

(PYL). TABIQUES, TRASDOSADOS Y TECHOS. DEFINICIONES, APLICACIONES Y 

RECOMENDACIONES. 

VIGENTE 
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SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO  s/PGOU

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO s/ PGOU OLMEDO. ESCALA 1/2000
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ACCESO PEATONAL AL CEIP

ACCESO RODADO AL CEIP

PATIO

ESTADO EXISTENTE.

PLANTA DE CONJUNTO .  ESCALA 1/200

EMPLAZAMIENTO CUBIERTA PROYECTO

ESTADO EXISTENTE.

ALZADO NORTE .  ESCALA 1/200
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UBICACIÓN

E IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
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01

02

Peldaño

0
.
3

2

0
.
3

8

ESTADO EXISTENTE. ALZADO

ÁMBITO MEJORA ACCESIBILIDAD ACCESO AL EDIFICIO.  ESCALA 1/50

1

ACCESO

ESTADO EXISTENTE. PLANTA

ÁMBITO MEJORA ACCESIBILIDAD ACCESO AL EDIFICIO.  ESCALA 1/50

Rampa

pte. 28%

Peldaño

01

02

Peldaño

+0.00

3
.
0

0

1
.
6

4

1.40

1
.
1

4

1
.
6

1

0
.
2

4

3.90

8.70

0
.
1

5

Bordillo demoler

Acera

Calzada peatonal

Actuaciones Adecuación Acceso:

- Demolición rampa y peldañeado existente

- Demolición bordillo ámbito señalado

- Formación nueva plataforma , peldañeado y plano de rampa de acceso

sobre acerado existente

- Formación nuevo acerado sobre calzada peatonal existente

- Formación nuevo bordillo perímetro nueva acera

Edificio Existente Edificio Existente

1
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ESTADO EXISTENTE.

Bordillo existente Acerado existente

Rampa y peldaños existentes

ÁMBITO ADECUACIÓN ACCESIBILIDAD
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ESTADO EXISTENTE

MEJORA ACCESIBILIDAD ACCESO  AL  EDIFICIO

ÁMBTIO ADECUACIÓN ACCESIBILIDAD
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ÁMBITO ADECUACIÓN ACCESIBILIDAD

ACCESO

Plano horizontal

(contra pendiente acerado existente)

Nuevo Peldaño

0
1

Nuevo Peldaño

+0.00

Nuevo Bordillo (nueva ubicación)

Nuevo Acerado

Calzada peatonal existente

0
2

0
3

01

02

03

Nuevo Peldaño

Acerado Existente

Nueva Plataforma de  Acceso

(sobre acerado existente)

 Porche de  Acceso existente

Edificio Existente Edificio Existente

ESTADO REFORMADO. PLANTA

ÁMBITO MEJORA ACCESIBILIDAD ACCESO AL EDIFICIO.  ESCALA 1/50
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Nuevo Bordillo
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+0.00
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Plano horizontal

(contra pendiente acerado existente)

ESTADO REFORMADO. ALZADO

ÁMBITO MEJORA ACCESIBILIDAD ACCESO AL EDIFICIO.  ESCALA 1/50

1

+0.00

Nuevo Bordillo Nuevo Acerado Acerado existente Nueva Plataforma acceso
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ESTADO REFORMADO

MEJORA ACCESIBILIDAD ACCESO  AL  EDIFICIO

ÁMBTIO ADECUACIÓN ACCESIBILIDAD
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Plano horizontal

accesible PMR

0
1

+0.00

Acerado

Calzada peatonal existente
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01
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03

 Plataforma de  Acceso

Edificio Existente

PLANTA DE CONJUNTO.  ESCALA 1/50
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+0.00
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Plano horizontal

(contra pendiente acerado existente)
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EDIFICIO CEIP VILLA DEL CABALLERO
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PLANTA Y ALZADO GENERAL

EMPLAZAMIENTO CUBIERTA PROYECTO
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SECCIÓN 2.  ESCALA 1/75
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+0.00

Nivel de calzada existente (Variable en función del pórtico)

1.40

SECCIÓN 3.  ESCALA 1/75
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Nivel de calzada existente (Variable)
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SECCIÓN 1.  ESCALA 1/75
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SECCIONES



Edificio Existente

Edificio Existente

ACCESO

1 2 3 4 5 6 7 83' 4' 5' 6' 7' 8'

PLANTA DE CUBIERTAS.  ESCALA 1/75

PTE. 4º  (7%)

PTE. 10º  (17%)

PTE. 4º  (7%)

PTE. 10º  (17%)

PTE. 4º  (7%)

PTE. 10º  (17%)

C4 Ø90

CANALÓN CUBIERTA INFERIOR

 Pte. min. 1.5%
C2 Ø90 C3 Ø90

CANALÓN CUBIERTA SUPERIOR

Pte. min. 1.5%

EVACUACIÓN A TRAVÉS DE
GÁRGOLA Y

CADENA HASTA EL SUELO

C5 Ø90
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CUBIERTA LARGA

 (A Cota Inferior)

CUBIERTA CORTA

 (A Cota Superior)

DETALLE

 (Encuentro cubiertas)
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3'

Edificio Existente

DETALLE ENCUENTRO CUBIERTA SUPERIOR E INFERIOR.  ESCALA 1/50

PTE. 4º  (7%)

PTE. 10º  (17%)

CANALÓN CUB. INFERIOR
Pte. min. 1.5%

Edificio Existente

PTE. 4º  (7%)

PTE. 10º  (17%)

C5 Ø90

CANALÓN CUB. SUPERIOR
Pte. min. 1.5%

EVACUACIÓN CUBIERTA
SUPERIOR SOBRE LA INFERIOR RECOGE PLUVIALES

 CUBIERTA SUPERIOR

C4 Ø90
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322 3'3

LEYENDA  CUBIERTA

PLACA PLANA PC* e=16mm TRASLÚCIDO METAL GRIS

PLACA PLANA PC* e=16mm TRASLÚCIDO MARFIL

PLACA PLANA PC* e=16mm TRASLÚCIDO OLIVA

PLACA PLANA PC*  e=16mm TRASLÚCIDO AZUL

*Nota:

- Policarbonato celular Estructura multicelda 6 paredes

- Placas con protección UV por coextrusión en ambas caras

- Ancho de módulo 600mm

- Extremos de placas termosellados para cierre de celdillas

- Los acabados cromáticos según stock para un mínimo de 3 colores y el gris metal
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PLANTA DE CUBIERTAS
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Edificio Existente

Edificio Existente

ACCESO

PLANTA DE CIMENTACIÓN.  ESCALA 1/50

120x130x40

C.1 40x40 C.1 40x40C.1 40x40 C.1 40x40C.1 40x40 C.1 40x40C.1 40x40

Referencias Pernos de Placas de Anclaje Dimensión de Placas de Anclaje

N2, N4, N6, N8, N10, N12,

 N14 y N16

6 Pernos Ø 16 Placa base (300x400x15)

1 2 3 4 5 6 7 83' 4' 5' 6' 7' 8'

4.50 2.69 3.70 4.50 4.50 4.50 4.50

1

5

°

180x190x40

110x120x40

170x180x40

180x180x40

190x200x40 190x200x40

130x140x40

40

40

C.1

 VIGAS DE ATADO

ARM. SUP.:  2Ø12

ARM. INF.:   2 Ø12

ESTRIBOS: 1 x Ø8 c/30

N6

N4

N2

N8

N16

N14N12

N10

28.90

CUADRO DE ARRANQUES

Tipo 2

Tipo 2

Tipo 2

Tipo 2

Tipo 2

Tipo 2

Tipo 2

Tipo 2

Proyección cubierta larga

Proyección cubierta larga

Proyección cubierta corta

Proyección cubierta corta

CUADRO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
Referencias Dimensiones (cm) Canto (cm) Armado inf. X Armado inf. Y Armado sup. X Armado sup. Y

N2 110x120 40 4Ø12c/28 4Ø12c/28 4Ø12c/28 4Ø12c/28

N4 180x190 40 7Ø12c/28 6Ø12c/28 7Ø12c/28 6Ø12c/28

N6 120x130 40 4Ø12c/28 4Ø12c/28 4Ø12c/28 4Ø12c/28

N8 170x180 40 6Ø12c/28 6Ø12c/28 6Ø12c/28 6Ø12c/28

N10 180x180 40 6Ø12c/28 6Ø12c/28 6Ø12c/28 6Ø12c/28

N12 y N14 190x200 40 7Ø12c/28 7Ø12c/28 7Ø12c/28 7Ø12c/28

N16 130x140 40 5Ø12c/28 4Ø12c/28 5Ø12c/28 4Ø12c/28

R
E

P
L

A
N

T
E

O
 
A

 
E

J
E

4
.
5

0

REPLANTEO A EJE P1

0.35

REPLANTEO A EJE P8-8´

2.40

Tipo 2

Rigidizadores y - y (e = 5 mm)

90 220 90

400

10
0

Placa base
300x400x15

Pilar
IPE-220

A A

Alzado

Placa base
300x400x15

Pilar
IPE-220

4

A A

Vista lateral

4

30 120 120 30

300

30
34

0
30

40
0

Placa base
300x400x15

Pernos de anclaje
6	∅	16

Sección	A	-	A

80
Orientar anclaje al centro de la placa

35
0

6 50
Placa base: 15 mm

Mortero	de	nivelación:	20	mm

Hormigón:	HA-25,	Yc=1.5

Anclaje	de	los	pernos	∅	16,
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)

ELEMENTOS DE ACERO CONFORMADO

Caso II

Los indicados en la tabla 4.1 de la SE-EA para cada caso

Designación

ACCIONES Y COMBINACIONES
Casos de carga (4.2.2 de la SE-EA)

UNIONES ENTRE ELEMENTOS

perfiles

Acero en 

En placas

y paneles

Sistema y

X

X

X

X

Caso I

Clase y designación

Límite elástico (N/mm2)

Límite elástico (N/mm2)

Clase y designación

Pernos de anclaje

Tornillos ordinarios

Soldaduras

X

X

Caso III

ESTRUCTURAS DE ACERO

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 

ELEMENTOS DE ACERO LAMINADO

chapas

Acero en 

perfiles

Acero en 

275

S275

Pórticos 

principales

Correas

Clase y designación

Límite elástico (N/mm2)

Límite elástico (N/mm2)

Clase y designación

Tirantes

Forjado 

colaborante

PROTECCION DEL ACERO MEDIANTE IMPRIMACION ICOSIT 5530 O SIMILAR, PREVIA LIMPIEZA DEL ACERO. EL SOPORTE ESTARA LIMPIO,

SECO, EXENTO DE OXIDO, POLVO, GRASAS Y ACEITES, PARA LOS CUAL SE RECOMIENDA PREPARAR LAS SUPERFICIES MEDIANTE

CHORREADO A Sa 2 1/2 DE ACUERDO CON LA NORMA SIS 055900.

275

S275

275

S275

275

S275

275

S275

Coeficiente de ponderación ( g )

TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO: 0,20 MPA (2,00 Kp/cm²)

Vigas

Soportes

100  Ø  ó 200cm.

Cada emparrillado

Separacion entre emparrillados

Emparrilado inferior

Emparrilado superior

DISPOSICIÓN DE SEPARADORES

Elementos superficiales horizontales (losas,

forjados, zapatas y losas de cimentacion,  etc.)

Muros

ELEMENTO

 100cm.

DISTANCIA MAX.

50  Ø  ó 100cm.

100cm.

50  Ø  ó 50cm.

50  Ø  ó 50cm.

Coef. de ponderación

c

1,50

s

g

1,50

q

1,50

1,50

1,50

1,50

CONO ABRAMS

ASIENTO DE

1,15

1,50

1,50

1,60

1,60

1,60

1,60

6-9 cm.

6-9 cm.

CONTENIMO MÍN. CEMENTO

250 kg/m3

DESIGNACION

Estadístico

Estadístico

Cimentación

MATERIAL

Muros

LOCALIZACION

Vibrado

CEMENTO

Designación

Normal

CONSISTENCIA

S/ UNE 7103

Vibrado

Vibrado

Vibrado

B-500 S

Normal

Normal

Normal

Normal

Estadístico

Estadístico

Árido

Tipo de

DE

TIPO

HORMIGON

Cimentación

Pilares

EJECUCIÓN

Muros

Pilares

ACERO

Forjados, vigas y losas

Tamaño

ARIDO A EMPLEAR

máximo

Forjados, vigas y losas

Toda la estructura

30 mm 0.65

RELACIÓN AGUA/CEMENTO

CEM-II/B-V 32.5

CEM-II/SR 32.5

>=25 N/mm2

Blanda

Blanda

A los 28 d¡as

I

INTERIOR

AMBIENTE

SITUACIÓN

HA-25

Grava

Arena

RESTO

CIMENTACIÓN

A los 7 díaas

Grava

RECUBRIMIENTO

DESIGNACIÓN DE AMBIENTES

>= 16.70 N/mm2

40 mm.

5 mm.

20 mm.

5 mm.Arena

HORMIGÓN

RESISTENCIAS CARACTERISTICAS DE PROYECTO

ESPECIFICACIONES PARA HORMIGONES

Vibrado

Vibrado

COMPACTACION

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE
NIVEL DE CONTROL

300 kg/m3

275 kg/m3

300 kg/m3

35 mm

45 mm

40 mm

0.60

0.50

0.50

0.55

EXTERIOR

IIa

IIIa

INTEMPERIE

(<5 Km COSTA)

ZONA COSTERA

IIa

IIb

PROTEGIDO

EXTERIOR

(*) EN CASO DE NO EXISTENCIA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA, SERÁ DE 70 mm.

35 mm (*)

CIMENTACIÓN

275 kg/m3

HA-25/B/40/IIa

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa

Escala 1/20

1 2 3 4 5 6 7 8

3' 4' 6'5' 8'7'

0
.
6

2 0
.
2

9

0
.
2

9

0
.
2

9

N6 N4 N2

N16

N8

N14N10

0
.
4

0

+0.00 Nivel P.Baja+0.00 Nivel P.Baja+0.00 Nivel P.Baja

-0.29 Nivel 2 Cimentación-0.29 Nivel 2 Cimentación

-0.62 Nivel 1 Cimentación

3
.
2

2

2
.
5

8

3
.
1

8

3
.
8

2

+3.22 Nivel Apoyo

Vigas Cubierta Superior

+2.58 Nivel Apoyo

Vigas Cubierta Inferior

NIVELES DE CIMENTACIÓN. ALZADO ESTRUCTURAL  ESCALA 1/50

*Nivel ±0.00m de replanteo referenciado sobre Pavimento acabado suelo planta baja del edificio
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*Notas:

- Todos los pórticos quedarán a la misma altura.

- Nivel 1 de cimentación: Cota - 0.62m  (Zapatas N6-N4-N2-N8)

- Nivel 2 de cimentación: Cota - 0.29m  (Zapatas N10-N12-N14-N16)

- Se deberá garantizar la cota marcada en rojo como altura mínima de los

pilares

| 
la

s 
di

m
en

si
on

es
 s

e 
co

m
pr

ob
ar

án
 e

n 
ob

ra
 |

 e
l a

rq
ui

te
ct

o 
de

be
 s

er
 in

fo
rm

ad
o 

rá
pi

da
m

en
te

 d
e 

cu
al

qu
ie

r e
rro

r |
 e

st
e 

pl
an

o 
de

be
 s

er
 le

id
o 

en
 c

on
ju

nt
o 

co
n 

lo
s 

de
 a

rq
ui

te
ct

ur
a,

 in
st

al
ac

io
ne

s 
y 

es
tru

ct
ur

as
 |

        E01

                    1:50

CIMENTACIÓN

NIVELES CIMENTACIÓN. ALZADO ESTRUCTURAL

E01 CIMENTACIÓN Y NIVELES

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g



Emplazamiento  AV. LOPE DE VEGA, Nº2. 47410  - OLMEDO (Valladolid)

Promotor  DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN. Plaza del Milenio, nº1  47014 Valladolid     

                                          Escala:

                                            Plano nº

                                      Noviembre 2021

           

El presente documento es copia de su original del que es autor el arquitecto D. Iván Pérez Tomillo. Su utilización total o parcial, así como la reproducción
o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en todo caso prohibida la modificación unilateral del mismo.

                                      PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

                    CUBIERTA EN PATIO DEL CEIP VILLA DEL CABALLERO DE OLMEDO

Tipo 2

Rigidizadores y - y (e = 5 mm)

90 220 90

400

10
0

Placa base
300x400x15

Pilar
IPE-220

A A

Alzado

Placa base
300x400x15

Pilar
IPE-220

4

A A

Vista lateral

4

30 120 120 30

300

30
34

0
30

40
0

Placa base
300x400x15

Pernos de anclaje
6 ∅ 16

Sección A - A

80
Orientar anclaje al centro de la placa

35
0

6 50
Placa base: 15 mm

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 16,
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)

ELEMENTOS DE ACERO CONFORMADO

Caso II

Los indicados en la tabla 4.1 de la SE-EA para cada caso

Designación

ACCIONES Y COMBINACIONES
Casos de carga (4.2.2 de la SE-EA)

UNIONES ENTRE ELEMENTOS

perfiles

Acero en 

En placas

y paneles

Sistema y

X

X

X

X

Caso I

Clase y designación

Límite elástico (N/mm2)

Límite elástico (N/mm2)

Clase y designación

Pernos de anclaje

Tornillos ordinarios

Soldaduras

X

X

Caso III

ESTRUCTURAS DE ACERO

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 

ELEMENTOS DE ACERO LAMINADO

chapas

Acero en 

perfiles

Acero en 

275

S275

Pórticos 

principales

Correas

Clase y designación

Límite elástico (N/mm2)

Límite elástico (N/mm2)

Clase y designación

Tirantes

Forjado 

colaborante

PROTECCION DEL ACERO MEDIANTE IMPRIMACION ICOSIT 5530 O SIMILAR, PREVIA LIMPIEZA DEL ACERO. EL SOPORTE ESTARA LIMPIO,

SECO, EXENTO DE OXIDO, POLVO, GRASAS Y ACEITES, PARA LOS CUAL SE RECOMIENDA PREPARAR LAS SUPERFICIES MEDIANTE

CHORREADO A Sa 2 1/2 DE ACUERDO CON LA NORMA SIS 055900.

275

S275

275

S275

275

S275

275

S275

Coeficiente de ponderación ( g )

TENSION	ADMISIBLE	DEL	TERRENO:	0,20	MPA	(2,00	Kp/cm²)

Vigas

Soportes

100  Ø  ó 200cm.

Cada emparrillado

Separacion entre emparrillados

Emparrilado inferior

Emparrilado superior

DISPOSICIÓN	DE	SEPARADORES

Elementos superficiales horizontales (losas,

forjados, zapatas y losas de cimentacion,  etc.)

Muros

ELEMENTO

 100cm.

DISTANCIA MAX.

50  Ø  ó 100cm.

100cm.

50  Ø  ó 50cm.

50  Ø  ó 50cm.

Coef. de ponderación

c

1,50

s

g

1,50

q

1,50

1,50

1,50

1,50

CONO ABRAMS

ASIENTO DE

1,15

1,50

1,50

1,60

1,60

1,60

1,60

6-9 cm.

6-9 cm.

CONTENIMO MÍN. CEMENTO

250 kg/m3

DESIGNACION

Estadístico

Estadístico

Cimentación

MATERIAL

Muros

LOCALIZACION

Vibrado

CEMENTO

Designación

Normal

CONSISTENCIA

S/ UNE 7103

Vibrado

Vibrado

Vibrado

B-500 S

Normal

Normal

Normal

Normal

Estadístico

Estadístico

Árido

Tipo de

DE

TIPO

HORMIGON

Cimentación

Pilares

EJECUCIÓN

Muros

Pilares

ACERO

Forjados, vigas y losas

Tamaño

ARIDO A EMPLEAR

máximo

Forjados, vigas y losas

Toda la estructura

30 mm 0.65

RELACIÓN AGUA/CEMENTO

CEM-II/B-V 32.5

CEM-II/SR 32.5

>=25 N/mm2

Blanda

Blanda

A los 28 d¡as

I

INTERIOR

AMBIENTE

SITUACIÓN

HA-25

Grava

Arena

RESTO

CIMENTACIÓN

A los 7 díaas

Grava

RECUBRIMIENTO

DESIGNACIÓN	DE	AMBIENTES

>= 16.70 N/mm2

40 mm.

5 mm.

20 mm.

5 mm.Arena

HORMIGÓN

RESISTENCIAS CARACTERISTICAS DE PROYECTO

ESPECIFICACIONES PARA HORMIGONES

Vibrado

Vibrado

COMPACTACION

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE
NIVEL DE CONTROL

300 kg/m3

275 kg/m3

300 kg/m3

35 mm

45 mm

40 mm

0.60

0.50

0.50

0.55

EXTERIOR

IIa

IIIa

INTEMPERIE

(<5 Km COSTA)

ZONA COSTERA

IIa

IIb

PROTEGIDO

EXTERIOR

(*) EN CASO DE NO EXISTENCIA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA, SERÁ DE 70 mm.

35 mm (*)

CIMENTACIÓN

275 kg/m3

HA-25/B/40/IIa

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa
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Proyección cubierta larga

Proyección cubierta larga

Proyección cubierta corta

Proyección cubierta corta

Edificio Existente

Edificio Existente
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CUBIERTA CORTA

 (A Cota Superior)

CUBIERTA LARGA

 (A Cota Inferior)

1 2 3 4 5 6 7 83' 4' 5' 6' 7' 8'

1 2 3 4 5 6 7 83' 4' 5' 6' 7' 8'

*Notas:

- Todos los pórticos quedarán a la misma altura.

- Nivel 1 de cimentación: Cota - 0.62m  (Zapatas N6-N4-N2-N8)

- Nivel 2 de cimentación: Cota - 0.29m  (Zapatas N10-N12-N14-N16)

- Se deberá garantizar la cota marcada en rojo como altura mínima de los

pilares
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4079

4075

28

180

172

3
3

147
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4

4

3
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142
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4

Viga (a)
IPE-180

Cartela
1/2 IPE-180

Pilar
IPE-220

26
.615

Rigidizador
201x50x8

Rigidizador
201x50x8

Viga (a)
IPE-180

Cartela
1/2 IPE-180

4
4

6 91

Viga (b)
IPE-180

Cartela
1/2 IPE-180

4
4

6 91

Pilar
IPE-220

d1d1

DD

B
BC

C

3
3

149
149

4

4

3
3
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4

Viga (b)
IPE-180

Cartela
1/2 IPE-180

Pilar
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4
4

38
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4
4

38
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3
3

178
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Rigidizador
201x50x8

4
4

38
38

4
4

38
38

3
3

178
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Rigidizador
201x50x8

Rigidizador
201x50x8

Rigidizador
201x50x8

Viga (a)
IPE-180

Viga (b)
IPE-180

DETALLE DE PÓRTICO 1, 2.  ESCALA 1/10

Nota: El resto de pórticos serán iguales en su ejecución y detalle

VIGA (b): DETALLE DE LA CARTELA (1/2 IPE-180) VIGA (a): DETALLE DE LA CARTELA (1/2 IPE-180)

SECCIÓN C-C

SECCIÓN D-D

ALZADO

SECCIÓN B-B

d1. DETALLE DE SOLDADURAS: 
RIGIDIZADORES A PILAR IPE-220

REFERENCIAS Y SIMBOLOGÍA

a a a a 

MÉTODO DE REPRESENTACIÓN DE SOLDADURAS

3 

2b 

2a 

1 

U 
4 

a L-P

a L

Designación

Representación Descripción

LONGITUD-PASO

Ilustración Símbolo

ELEMENTOS DE ACERO CONFORMADO

Caso II

Los indicados en la tabla 4.1 de la SE-EA para cada caso

Designación

ACCIONES Y COMBINACIONES
Casos de carga (4.2.2 de la SE-EA)

UNIONES ENTRE ELEMENTOS

perfiles

Acero en 

En placas

y paneles

Sistema y

X

X

X

X

Caso I

Clase y designación

Límite elástico (N/mm2)

Límite elástico (N/mm2)

Clase y designación

Pernos de anclaje

Tornillos ordinarios

Soldaduras

X

X

Caso III

ESTRUCTURAS DE ACERO

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 

ELEMENTOS DE ACERO LAMINADO

chapas

Acero en 

perfiles

Acero en 

275

S275

Pórticos 

principales

Correas

Clase y designación

Límite elástico (N/mm2)

Límite elástico (N/mm2)

Clase y designación

Tirantes

Forjado 

colaborante

PROTECCION DEL ACERO MEDIANTE IMPRIMACION ICOSIT 5530 O SIMILAR, PREVIA LIMPIEZA DEL ACERO. EL SOPORTE ESTARA LIMPIO,

SECO, EXENTO DE OXIDO, POLVO, GRASAS Y ACEITES, PARA LOS CUAL SE RECOMIENDA PREPARAR LAS SUPERFICIES MEDIANTE

CHORREADO A Sa 2 1/2 DE ACUERDO CON LA NORMA SIS 055900.

275

S275

275

S275

275

S275

275

S275

Coeficiente de ponderación ( g )

a [mm]: Espesor	de	garganta	del	cordón	de	soldadura	en	ángulo,	que	será	la	altura	mayor,	medida
perpendicularmente	a	la	cara	exterior,	entre	todos	los	triángulos	que	se	pueden	inscribir	entre	las	superficies	de	las
piezas	que	hayan	alcanzado	la	fusión	y	la	superficie	exterior	de	las	soldaduras.	8.6.2.a	CTE	DB	SE-A

L [mm]:	Longitud	efectiva	del	cordón	de	soldadura

Referencias:
1. Línea	de	la	flecha
2a.	Línea	de	referencia	(línea	continua)
2b.	Línea	de	identificación	(línea	a	trazos)
3. Símbolo	de	soldadura
4. Indicaciones complementarias
U. UniónReferencias: 1, 2a y 2b

El	cordón	de	soldadura	que	se	detalla	se
encuentra en el lado de la flecha

El	cordón	de	soldadura	que	se	detalla	se
encuentra en el lado opuesto al de la flecha

Referencia 3

Referencia 4

Soldadura	en	ángulo

Soldadura	a	tope	en	'V'	simple	(con	chaflán)

Soldadura a tope en bisel simple

Soldadura a tope en bisel doble

Soldadura	a	tope	en	bidel	con	talón	de	raíz	amplio

Soldadura	realizada	en	todo	el	perímetro	de	la	pieza

Soldadura realizada en taller

Soldadura realizada en el lugar de montaje
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DETALLE  PÓRTICO 1, 2



Emplazamiento  AV. LOPE DE VEGA, Nº2. 47410  - OLMEDO (Valladolid)

Promotor  DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN. Plaza del Milenio, nº1  47014 Valladolid     

                                          Escala:

                                            Plano nº

                                      Noviembre 2021

           

El presente documento es copia de su original del que es autor el arquitecto D. Iván Pérez Tomillo. Su utilización total o parcial, así como la reproducción
o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en todo caso prohibida la modificación unilateral del mismo.

                                      PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

                    CUBIERTA EN PATIO DEL CEIP VILLA DEL CABALLERO DE OLMEDO

CUBIERTA CORTA

 (A Cota Superior)

CUBIERTA LARGA

 (A Cota Inferior)

Edificio Existente

Edificio Existente

ACCESO

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO SOBRE CIMENTACIÓN.  ESCALA 1/75

← Ø 125 mm← Ø 125 mm← Ø 125 mm
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RECOGIDA DE PLUVIALES POR
GÁRGOLA Y CADENA DE ACERO
(Conectar a arqueta)

←
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1 2 3 4 5 6 7 83' 4' 5' 6' 7' 8'

LEYENDA  EVACUACIÓN PLUVIALES

COLECTOR RED PLUVIALES PVC ENTERRADO

(Ø 90-110-125-160-200-315 mm)

ARQUETA DE PASO ISS-51

CANALETA HORMIGÓN POLIMERO 1000x130x150 CON REJILLA

LIMAHOYA

CONEXIÓN A RED GENERAL PÚBLICA

(RED DE PLUVIALES)

← ØXXX mm

BPx

BAJANTE DE PLUVIALES PVC

Cx

CAZOLETA  EN CUBIERTA

Nota:

Pendiente mínima Red de Pluviales > 1.5%

5
0

P
1

0
0

A

RSS-1

RSS-1

RPE-14

EFL-6

EAT-2

EHL-2

1
2

0
1

2
0

120

B

120

EHL-4

Planta cotas en mmSeccion longitudinal

ARQUETA DE PASO -A-B-P

ISS-51

1
0

0
1

0
0

5
0

P
1

0
0

RSS-1

RSS-1

RPE-14

EFH-9

ISS-4

EAT-2

EFL-6

EHL-2

1
2

0
A

1
2

0

120B120

EHL-4

Planta cotas en mmSeccion longitudinal

ARQUETA A PIE DE 
ISS-50

L

Sección longitudinal

2
5

0

AA

ISS-10

RSS-1

RSS-1

RPE-14

EFL-6

EAT-2

2
5

0

1
0

0

cotas en mm
Planta

IMBORNAL

ISS-53 BAJANTES -A-B-D-P

EFH-9

Hormigón en masa de resistencia 

característica 100 kg/cm2

ISA-5

Rejilla enresada con el pavimento. Cerco 

formado por perfiles L50 5MM provisto de 

patilla de anclaje en cada uno de los ángulos.

EFL-6

Muro aparejado de 12 cm de espesor, de 

ladrillo macizo R-100 kg/cm2 con juntas de 

mortero M-40 de espesor 1 cm.

EHL-1

Malla formada por redondos Ø 10 mm. AE 42 

cada 10cm.

EHL-3

Losa de hormigón de resistencia 

característica 175 kg/cm2

EME-18

Encofrado de la losa

ISA-3

Pates empotrados 15 cm. Separación 30 cm. 

Se colocarán a la vez que se levanta la 

fábrica.

ISA-7

Tapa rectangular y cerco enrasados con el 

pavimento.

RPE-14

Enfoscado con mortero 1:3 y bruñido. Angulos 

redondeados

RSS-1

Solera y formación de pendientes de hormigón 

en masa de resistencia característica 100 

kg/cm2.

ISS-4

Codo de fibrocemento sanitario de diámetro

interior D mm.

EHL-2

Armadura formada por redondos de Ø 8mm. de acero

AE42 formando retícula cada 10 cm.

EHL-4

Losa sustentada en cuatro bordes de hormigón de

resistencia característica 175 kg/cm2

EAT-2

Cerco de perfil laminado L 50 5 mm al que irán

soldadas las armaduras de la tapa de hormigón

ISS-10

Rejilla plana. Desmontable

LEYENDA
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INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO SOBRE CIMENTACIÓN
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