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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

1
‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud ‘ Latitud ‘ Altura ‘ Medicion Precio Importe
INTERVENCION EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL
IES ALFONSO VI DE OLMEDO (VALLADOLID)
01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
01.01 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
: Despeje, retirada y transporte de mobiliario, equipos y demés enseres existentes en los locales objeto de actuacién y
que afecten a la intervencién prevista o sean susceptibles de deterioro o pérdida por la misma, tanto en el exterior co-
mo en el interior del mismo; por medios manuales o mecénicos, incluso acopio en otras dependencias a designar por
la propiedad, y reposicién en su lugar de origen; con p.p. de medios auxiliares. Se considera la repercusion correspon-
diente por superficie Gtil del area afectada.
EDIFICIO A-AULA 1 61,55 1,00
EDIFICIO A-ESPACIOS COMUNES 1 88,25 1,00
Total partida 01.01 ......ooiiiiiiiiee e 149,80 ........ 1,32 . 197,74
01.02 ud DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
: Despeje, desmontaje, retirada y transporte interior de equipos de instalaciones, electrodomésticos, radiadores a reutili-
zar y demas enseres existentes en los locales objeto de actuacion, tanto en el exterior como en el interior de los mis-
mos, por medios manuales o mecanicos, incluso carga y transporte a vertedero o lugar de empleo, con montaje y lim-
pieza en su caso, y con p.p. de medios auxiliares. Aplicado a todo el &mbito de actuacién, hasta 150 m2 de superficie
util (edificacion objeto de reforma) y considerando todos los traslados necesarios.
* 1
Total partida 01.02 ......oooviiieeeiie e 1,00 ... 184,97 ........... 184,97
01.03 ud CLAUSURA INSTALACION ELECTRICA
. Revision de las instalaciones afectadas por la actuacion (eléctrica, alumbrado, pararrayos, telecomunicaciones, agua,
saneamiento, incendios, etc) identificando su su actividad y servicio, procediento a su derivacién, desconexién total o
parcial de forma escalonada en funcién de las necesidades de la ejecucién de la obra y del funcionamiento de los in-
muebles, corte del fluido eléctrico e informe contrastado de su clausura. Se realizaran los avisos previos a la propie-
dad y los croquis pertinentes para reflejar en planos su ubicacién y caracteristicas generales. Incluso p.p. de medidas
de proteccién necesarias para facilitar los trabajos con la adecuada seguridad segtn la normativa vigente.
ZONA DE ACTUACION 1
Total partida 01.03 .....oooiiiiieiiee e 1,00 .... 106,30 ........... 106,30
01.04 m DESMONTAJE DE INSTALACIONES DE ALEROS DE CUBIERTA
) Desmontaje completo de todas las instalaciones y elementos anclados en aleros de cubierta, de cualquier tipo
(canalones, embellecedores, cableados, soportes, cerrajeria y similares) y de hasta 0,10 m2 de seccion total, por me-
dios manuales, iincluso limpieza del material recuperable para su aprovechamiento maximo, eliminacién de abolladu-
ras y reutilizacién en la propia obra, acopio en planta baja; incluida su recolocacién y puesta en funcionamiento; i/ lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de proteccion colectivas. Medida la longitud del alero
EDIFICIO A-CUERPO PRINCIPAL 1 124,00
TORRE NORTE 1 37,80
TORRE SUR 1 37,80
PORCHE NORTE 1 17,85
PORCHE SUR 1 17,85
Total partida 01.04 ......oooiiiiiiee e 235,30 ...... 18,88 ........ 4.442 46
01.05 ud DEMOLICION ELEMENTOS SALIENTES O EXTRANOS DE CUBIERTA
: Demolicién de elementos salientes o extrafios en cubiertas de todo tipo, tales como nidos de cigiiefia, chimeneas,
ventilaciones, etc., de hasta 1,50 m de altura maxima y 4 m3, por medios manuales, i/limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
NIDOS DE CIGUENA 2
Total partida 01.05 .....ooiiiiiieiiie e 2,00 ... 14535 .......... 290,70
01.06 ud DEMOLICION ELEMENTOS ADOSADOS O EXTRANOS DE ALEROS
: Demolicién de elementos adosados, empotrados o extrafios en componentes de cubiertas de todo tipo, tales como ni-
dos, nichos o madrigueras de cualquier animal, en toda la zona de actuacion, hasta 500 m2 y 4 m3, por medios ma-
nuales, i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas.
CUBIERTAS-ZONA DE ACTUACION 1
Total partida 01.06 .......cocceeeriiieeiiieeeiee e 1,00 ... 145,35 ........... 145,35
01.07 m2 DEMOLICION CUBRICION TEJA CURVA CON RECUPERACION
) Demolicién de cubricién de teja ceramica curva, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros
con paramentos, etc., por medios manuales, con recuperacién y aprovechamiento maximo del material desmontado,
apilado y traslado a planta baja, incluso limpieza y retirada de rellenos y escombros sobrantes a pie de carga, sin
transporte al vertedero, y p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
EDIFICIO A-CUERPO PRINCIPAL 1 124,00 1,50
TORRE NORTE 1 37,80 1,50
TORRE SUR 1 37,80 1,50
PORCHE NORTE 1 17,85 0,75
PORCHE SUR 1 17,85 0,75
Total partida 01.07 .....ooeiiieeeeciee e see e 326,18 ...... 12,24 ... 3.992,44
01.08 m2 DEMOLICION DE ENTABLADO DE MADERA

Demolicién del soporte de la cubricién, formada por entablado de madera sobre entramado de cerchas y correas de
madera, sin incluir la demolicién del entramado, por medios manuales i/limpieza y retirada de rellenos y escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

EDIFICIO A-CUERPO PRINCIPAL 1 124,00 1,50
TORRE NORTE 1 37,80 1,50
TORRE SUR 1 37,80 1,50
PORCHE NORTE 1 17,85 0,75
PORCHE SUR 1 17,85 0,75
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Total partida 01.08 .......coceeiiiiieeiiie e 326,18 ...... 11,20 ........ 3.653,22
01.09 m2 APERTURA DE ROZA EN SOLADO C/RADIAL
. Apertura de roza en solado de cualquier tipo de material, de hasta 110 mm de espesor, con herramienta mecénica de
corte con disco de diamante, incluso preparacion, repaso de solado terminado, quedando el plano de corte listo para
aplicacion de nuevo revestimiento. Incluso, troceado en suelo, medios auxiliares de seguridad, de amortiguacién de
golpes en suelo, carga y descarga, totalmente ejecutado. Con transporte interior y carga sobre camién para posterior
transporte a vertedero. Ejecutado por personal especializado. Medida la superficie real necesaria de corte.
AULA 1 8,00 0,12
Total partida 01.09 ......oooiiiieiiie e 0,96 ...... 58,65 ...ccceeuee. 56,30
01.10 m3 APERTURA MECHINAL MAMPOSTERIA
: Ejecucién de mechinal sobre fabrica de ladrillo macizo, mamposteria o asimilables, ejecutado con medios mixtos, con
retirada de escombros y carga manuales. Segun detalle.
* 4 0,25 0,25 0,40
Total partida 01.10 ......ooiiiiieiiiie et 0,10 ...... 56,83 ..cciiiien. 5,68
01.11 m2 PICADO REVOCOS C/MART.
) Picado de enfoscados de cemento, revocos y asimilables, con medios herramientas manuales y/o mecénicas, elimi-
nandolos en su totalidad y dejando la estructura o la fabrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.
* 1 12,00 1,00
Total partida 01.11 .....oooiiiiiiiiiee e 12,00 ........ 3,76 ..o 45,12
01.12 ud TALADRO HASTA D=150 EN HORMIGON.C/EQUIP.
: Taladro de hasta 150 mm de diametro, en muros/suelos de hormigén en masa o armado, y muros de fabrica de cual-
quier tipo, realizado con equipo perforador con corona de diamante, i/replanteo, tiempos de instalacion y desplaza-
miento a/en obra, transporte de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
*DIVISION AULA-ASEO - ENLACES INSTALACIONES 1
Total partida 01.12 ......ooiiiiieiiiee e 1,00 ...... 28,94 ............. 28,94
01.13 m2 DEMOLICION ENTRAMADO METALICO CUBIERTA
) Demolicién del entramado de cerchas y correas de la estructura de la cubierta, por medios manuales i/limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
cion colectivas.
EDIFICIO A-CUERPO PRINCIPAL 1 124,00 1,00
TORRE NORTE 1 37,80 1,00
TORRE SUR 1 37,80 1,50
PORCHE NORTE 1 17,85 0,55
PORCHE SUR 1 17,85 0,55
Total partida 01.13 .....oooiiiiiiiiee e 238,14 ... 12,24 ... 2.914,83
01.14 m2 CHORRO DE AGUA SOBRE HORMIGON-PIEDRA
: Limpieza de superficies de hormigén, pétreos y asimilables, mediante proyeccion de agua a presion, eliminando todos
los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. Medida la superficie en proyeccion horizontal o vertical segun el
paramento a tratar. Ejecutado por personal especializado.
* 4 3,00 1,00
Total partida 01.14 ......oooiiiiiiee e 12,00 ........ 224 ... 26,88
01.15 m3 CARGA/EVAC.ESCOMB.MANUALES
: Carga de tierras, enseres y escombros, y transporte en interior de obra, por medios manuales, sobre camién, damper,
contenedor, elevador o tubo de evacuacion, con p.p. de medios auxiliares.
ELEMENTOS METALICOS (CANAL.) 1 214,13 0,02 1,15
MADERA (NIDOS) 2 2,50 1,00 1,15
MADERA (ENTABLAMENTO) 1 326,18 0,03 1,15
MADERA (VARIOS) 1 219,80 0,04 1,15
CERAMICA (TEJA Y VARIOS) 1 326,18 0,06 1,15
FABRICA LADRILLO 1 0,10 0,05 1,25
SOLADOS 1 0,80 0,05 1,25
MORTERO CEMENTO 1 12,00 0,10 1,20
TIERRA Y ARIDOS 1 12,00 0,05 1,20
Total partida 01.15 .....oooiiiiieiee e 56,76 ........ 545 ... 309,34
01.16 m3 TRANSPORTE TIERRA ESCOMB VERT.
. Transporte de escombros, enseres y tierras al vertedero, considerando ida y vuelta, con camién y canon de vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.
ELEMENTOS METALICOS (CANAL.) 1 214,13 0,02 1,15
MADERA (NIDOS) 2 2,50 1,00 1,15
MADERA (ENTABLAMENTO) 1 326,18 0,03 1,15
MADERA (VARIOS) 1 219,80 0,04 1,15
CERAMICA (TEJA Y VARIOS) 1 326,18 0,06 1,15
FABRICA LADRILLO 1 0,10 0,05 1,25
SOLADOS 1 0,80 0,05 1,25
MORTERO CEMENTO 1 12,00 0,10 1,20
TIERRA'Y ARIDOS 1 12,00 0,05 1,20
Total partida 01.16 ......ocovveeeeiiee e e eee e sere e seee e 56,76 ........ 412 ... 233,85
B0 1 €= U o= T o 1 {1 | 101 PR SURR PRt 16.634,12
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02 ALBANILERIA Y TRABAJOS DE APOYO
02.01 m2 FAB.ARMADA LADRILLO PERFORADO 7cm 1P. FACHADA MORTERO M-5
: Fabrica armada de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir;
con armado de celosia de acero de 4 mm cada 5 hiladas; i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios au-
xiliares. Segin UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
* 1 1,00 1,00
Total partida 02.01 ......oooiiiiiiiieeiee e 1,00 ...... 33,10 ....cceeee. 33,10
02.02 m2 FABRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5
. Féabrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM
1/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, ni-
velaciéon y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
* 1 12,00 3,00
Total partida 02.02 ......coociiiiiiieeiiee e 36,00 ...... 24,10 ........... 867,60
02.03 m2 GUARNECI.MAEST.YESO MAQUINA VERT
. Guarnecido maestreado de yeso proyectado a maquina en paramentos verticales de 15 mm. de espesor con maestras
cada 1,50 m., incluso formacién de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de
plastico y metal, colocacién de andamios y limpieza s/INTE-RPG.
* 1 6,00 0,40
Total partida 02.03 ......ooiiiiieiie e 2,40 ... 4,68 ... 11,23
02.04 m2 GUARNECI.MAEST.YESO MAQUINA HORIZ
. Guarnecido maestreado de yeso proyectado a maquina en paramentos horizontales o inclinados de 15 mm. de espe-
sor con maestras cada 1,50 m., incluso formacion de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p.
de guardavivos de plastico y metal, colocacién de andamios y limpieza sSINTE-RPG.
* 1 1,00 1,00
Total partida 02.04 ......cooiiiieiiie e 1,00 ........ 559 . 5,59
02.05 ud AYUDA ALBARNILERIA INSTALACIONES
: Ayuda de albafiileria a todas las instalaciones y procesos de la obra, incluyendo mano de obra en carga, transporte
interior y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, taladros en muros, forjados y asimilables, manipulacion y
anclaje de equipos, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
1
Total partida 02.05 658,87 ... 658,87
TOtal CAPITUIO 02 ..ottt e san et 1.576,39
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03 CUBIERTAS
03.01 ud PROTESIS EN CANECILLOS Y OTROS ELEMENTOS DE MADERA DE ALEROS
) Proétesis en canecillos simples o compuestos (can+bajocan) y otros elementos de madera de aleros, hasta una sec-
cién de 0,10 m2 y 0,10 m3, mediante la restauracion in situ de la pieza estructural de madera, por el procedimiento de
laminas de madera encoladas con resorcina R.7010, y espesante Sylodex-24 y, o cajeando y saneando la pieza alli
donde el deterioro sea muy grande, rellenando con mortero epoxi reforzado. Restituyendo asi las propiedades mecani-
cas de la pieza. Incluso coloracién similar al resto de piezas existentes del mismo tipo.Incluyendo retirada y repopsi-
cion de la pieza completa. Medido cada conjunto.
CANECILLOS
Total partida 03.01 25,00 .... 117,69 ... 2.942,25
03.02 ud CANECILLOS Y OTROS ELEMENTOS DE MADERA DE ALEROS
: Suministro y anclaje de canecillos simples o compuestos (can+bajocan) y otros elementos de madera de aleros, igua-
les a los existentes, hasta una seccién de 0,10 m2 y 0,10 m3, mediante reproducién en taller de las piezas de madera,
encoladas con resorcina R.7010, y espesante Sylodex-24. Incluso tratamiento xyléfago y lacado con coloracién similar
al resto de piezas existentes del mismo tipo.Incluyendo retirada y repopsicién de la pieza completa. Medido cada con-
junto.
CANECILLOS 30 1,00
Total partida 03.02 ......ocovieeieieee e 30,00 ...... 94,38 ........ 2.831,40
03.03 m2 TRATAMIENTO CURATIVO Y PREVENTIVO XILOFAGO PINCELADO
. Tratamiento in situ preventivo en superficie del maderamen, contra xiléfagos (Hylotrupes bajulus, Anobios, hongos de
pudricién, termitas etc), mediante la aplicacién de fungicida endurecedor incoloro -producto oleoso-fungicida
B-cloronaftaleno DIN 68800 aplicado pincelado, por impregnacion superficial en todas las caras mediante brocha o
pincel, en varias manos sucesivas sobre la capa anterior ain fresca. y con un rendimiento no menor de 0,20 I/m2.
Mientras se realiza la aplicacion, los operarios se protegeran con mascarillas apropiadas, el tratamiento se aplicara a
la parte vista de las superficies de madera desnudas sin capas pictéricas, al tratar la madera ésta no deberéa tener un
grado de humedad superior al 15%. Medida la superficie proyectada en horizontal del elemento o de la zona tratada.
ALEROS
EDIFICIO A-CUERPO PRINCIPAL 1 124,00 0,80
TORRE NORTE 1 37,80 0,80
TORRE SUR 1 37,80 0,80
PORCHE NORTE 1 17,85 0,55
PORCHE SUR 1 17,85 0,55
Total partida 03.03 .....oooiiiiieeiiee e 179,32 ........ 9,93 ... 1.780,65
INTERVENCION EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE CUBIERTAS
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03.04

m

MODULO DE CORNISA-ALERO TIPO 1

Sustitucion de alero existente, mediante suministro, colocacién e instalacién completa de médulo anclado a muro, for-
mado por:

1.-PANO INFERIOR horizontal (visto):

a) Tablero contrachapado fendlico tipo carrocero de 18 mm, constituido por laminas de madera de abedul (u otra cali-
dad equivalente teniendo en cuenta las propiedades para el uso a que se destina), unidas mediante adhesivos a base
de resinas fendlicas, recubierto en ambas caras por una pelicula fenélica, con cantos protegidos mediante emulsion
de resina antihumedad. El tablero sera apto para la intemperie, resistente a la humedad, a los productos quimicos con
base de urea, inocuo para el ambiente y las personas y que permita limpiarlo faciimente.

b) Dicho tablero ird decorado mediante cuarterones moldurados anclados mediante tirafondo oculto (avellanado y ce-
rrado con pasta de madera) y adhesivo-cola. El disefio y posicién de los cuarterones (entre canecillos) sera el mismo
que el de los actuales que sustituye.

c) Tablero y cuarterones iran pre-pintados al exterior con esmalte resistente a la intemperie y rayos UVA, en los tonos
actuales o los que en su caso determine el director facultativo de la obra.

d) El tablero ird doblemente sellado en su encuentro con el muro de fabrica de ladrillo: desde la parte superior median-
te cordén de poliuretano y desde la parte inferior, mediante sellante de silicona de exteriores en tono similar al del ta-
blero.

e) El tablero se dispondra sobre el plano de canecillos existentes, con juntas trasversales a media-madera, centradas
en los canecillos y nivelando el plano mediante la interposicién de calzos ocultos entre ambos. La junta entre tablero y
canecillo se sellar4 mediante silicona de exteriores en tono similar al del canecillo. El tablero se atornillara al canecillo
mediante tirafondo de acero inoxidable

f) P.p de remates triangulares laterales del mismo tipo.

g) El tablero ir&4 soportado fundamentalmente por la estructura auxiliar metélica que a continuacioén se describe.

2.- ESTRUCTURA AUXILIAR:

a) Estructura de acero galvanizado, tipo escuadra invertida, constituida por perfiles L60.5 de acero laminado en calien-
te S275, soldados, provistos de perforaciones para su anclaje en el muro de fabrica y el soporte de los tableros y pie-
zas que forman el conjunto, incluido el canalén. Incluye ménsula ajustable, para anclaje del canalén, constituida por
tubo 60x60x3 de acero galvanizado con tapa perforada.

b) La estructura ird anclada al muro de fabrica existente, mediante tacos quimicos o mecanicos de anclaje de profun-
didad efectiva de 150 mm, para tirafondos de diametro minimo de 12 mm. La separacién entre escuadras coincidira
aproximadamente con el eje de los canecillos, siendo su separacién maxima admisible, la de 120 cm. Independiente-
mente de lo anterior, se dispondra una escuadra en la prolongacion de las cerchas metalicas existentes, a las cuales
se fijara mecéanicamente, mediante la prolongacion del tirante inclinado de la estructura auxiliar, pasando por encima
del muro de fabrica.

c) Las dimensiones de la estructura serén en cada caso las correspondientes a las condiciones geométricas que esta-
blece el alero actual en cada fachada y elemento del edificio.

3.- PANO SUPERIOR inclinado (oculto):

a) Tablero contrachapado fenélico de 18 mm, constituido por lAminas de madera, unidas mediante adhesivos a base
de resinas fendlicas. El tablero dispondra de tratamiento fungicida, insecticida y repelente al agua y sera apto para la
intemperie, resistente a la humedad, a los productos quimicos con base de urea, inocuo para el ambiente y las perso-
nas.

b) El tablero se dispondra sobre la estructura soporte de acero descrita anteriormente, con juntas trasversales, centra-
das en los perfiles, pudiéndose utilizar durmientes para facilitar el aprovechamiento del material y la puesta en obra.
El tablero se atornillara a la estructura mediante tornillos rosca-chapa de acero inoxidable o sistema de
tornillo+arandelas+tuerca.

4.- MOLDURAS DECORATIVAS:

a) Sustitucion de piezas decorativas, tipo molduras, tocaduras y remates de madera que forman parte del alero actual,
por otras del mismo tipo y seccién. Prelacadas en taller y rematadas in situ. Ancladas mecanicamente y selladas. Las
piezas de madera estaran secadas en autoclave al doble vacio y tratadas con insecticidas, fungicidas y repelentes al
agua.

5.- PLACA IMPERMEABILIZANTE:

a) Placa de carton asfaltico ondulado de bajo perfil, especifico para el tipo de teja existente (ceramica mixta). La placa
se fijard mecénicamente al tablero contrachapado descrito en el apartado anterior con punta o anclaje seguin especifi-
caciones del fabricante.

b) Entre la placa de cartén asfaltico y el tablero se dispondra un film de polietileno 20/100, solapado lateralmente al
menos 20 cm, y con entregas superior e inferior, de otros 20 cms.

c) La placa de cartdn asfaltico se colocara de modo que pueda darse continuidad al plano de la cubricion existente, es
decir, teniendo en cuenta el nivel del entablado actual del resto del pafio de cubierta no afectada por la intervencion.
Todo el acero estara galvanizado y tras su montaje protegido mediante imprimacién anti-corrosiva. Las uniones fijas,
seran soldadas y las registrables con tornilleria inoxidable; Incluye prototipo, cortes, elaboracién, montaje, ajustes y
p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apoyo, rigidizadores, piezas especiales y despuntes; segin NTE-EA,
CTE-DB-SE-A y EAE. Segun disefio y totalmente acabado. Los andamios y resto de medios auxiliares se consideran
incluidos en los gastos generales, como en el resto de partidas del presupuesto.

EDIFICIO A-CUERPO PRINCIPAL 1 124,00

Total partida 03.04 ......oooviiieeiee e

... 124,00

... 199,58

24.747,92

INTERVENCION EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

CUBIERTAS
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‘ N° Orden ‘

Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura

Medicién

Precio

Importe

03.05

m

MODULO DE CORNISA-ALERO TIPO 2

Sustitucion de alero existente, mediante suministro, colocacién e instalacién completa de médulo anclado a muro, for-
mado por:

1.-PANO INFERIOR horizontal (visto):

a) Tablero contrachapado fendlico tipo carrocero de 18 mm, constituido por laminas de madera de abedul (u otra cali-
dad equivalente teniendo en cuenta las propiedades para el uso a que se destina), unidas mediante adhesivos a base
de resinas fendlicas, recubierto en ambas caras por una pelicula fenélica, con cantos protegidos mediante emulsion
de resina antihumedad. El tablero sera apto para la intemperie, resistente a la humedad, a los productos quimicos con
base de urea, inocuo para el ambiente y las personas y que permita limpiarlo faciimente.

b) Los tableros iran pre-pintados al exterior con esmalte resistente a la intemperie y rayos UVA, en los tonos actuales
o los que en su caso determine el director facultativo de la obra.

c) El tablero ira4 doblemente sellado en su encuentro con el muro de fabrica de ladrillo: desde la parte superior median-
te corddn de poliuretano y desde la parte inferior, mediante sellante de silicona de exteriores en tono similar al del ta-
blero.

d) El tablero se dispondra sobre el plano de canecillos existentes, con juntas trasversales a media-madera, centradas
en los canecillos y nivelando el plano mediante la interposicion de calzos ocultos entre ambos. La junta entre tablero y
canecillo se sellar4 mediante silicona de exteriores en tono similar al del canecillo. El tablero se atornillara al canecillo
mediante tirafondo de acero inoxidable

e) El tablero ir4 soportado fundamentalmente por la estructura auxiliar metélica que a continuacién se describe.

2.- ESTRUCTURA AUXILIAR:

a) Estructura de acero galvanizado, tipo escuadra invertida, constituida por perfiles L60.5 de acero laminado en calien-
te S275, soldados, provistos de perforaciones para su anclaje en el muro de fabrica y el soporte de los tableros y pie-
zas que forman el conjunto, incluido el canalén. Incluye ménsula ajustable, para anclaje del canalén, constituida por
tubo 60x60x3 de acero galvanizado con tapa perforada.

b) La estructura ird anclada al muro de fabrica existente, mediante tacos quimicos o mecanicos de anclaje de profun-
didad efectiva de 150 mm, para tirafondos de didmetro minimo de 12 mm. La separacién entre escuadras coincidira
aproximadamente con el eje de los canecillos, siendo su separacién maxima admisible, la de 120 cm. Independiente-
mente de lo anterior, se dispondra una escuadra en la prolongacion de las cerchas metalicas existentes, a las cuales
se fijara mecéanicamente, mediante la prolongacion del tirante inclinado de la estructura auxiliar, pasando por encima
del muro de fabrica.

c) Las dimensiones de la estructura serén en cada caso las correspondientes a las condiciones geométricas que esta-
blece el alero actual en cada fachada y elemento del edificio.

3.- PANO SUPERIOR inclinado (oculto):

a) Tablero contrachapado fenélico de 18 mm, constituido por lAminas de madera, unidas mediante adhesivos a base
de resinas fendlicas. El tablero dispondra de tratamiento fungicida, insecticida y repelente al agua y sera apto para la
intemperie, resistente a la humedad, a los productos quimicos con base de urea, inocuo para el ambiente y las perso-
nas.

b) El tablero se dispondra sobre la estructura soporte de acero descrita anteriormente, con juntas trasversales, centra-
das en los perfiles, pudiéndose utilizar durmientes para facilitar el aprovechamiento del material y la puesta en obra.
El tablero se atornillara a la estructura mediante tornillos rosca-chapa de acero inoxidable o sistema de
tornillo+arandelas+tuerca.

4.- MOLDURAS DECORATIVAS:

a) Sustitucion de piezas decorativas, tipo molduras, tocaduras y remates de madera que forman parte del alero actual,
por otras del mismo tipo y seccion. Prelacadas en taller y rematadas in situ. Ancladas mecanicamente y selladas. Las
piezas de madera estaran secadas en autoclave al doble vacio y tratadas con insecticidas, fungicidas y repelentes al
agua.

5.- PLACA IMPERMEABILIZANTE:

a) Placa de carton asfaltico ondulado de bajo perfil, especifico para el tipo de teja existente (ceramica mixta). La placa
se fijard mecénicamente al tablero contrachapado descrito en el apartado anterior con punta o anclaje segun especifi-
caciones del fabricante.

b) Entre la placa de cartén asfaltico y el tablero se dispondra un film de polietileno 20/100, solapado lateralmente al
menos 20 cm, y con entregas superior e inferior, de otros 20 cms.

c) La placa de cartdn asfaltico se colocara de modo que pueda darse continuidad al plano de la cubricion existente, es
decir, teniendo en cuenta el nivel del entablado actual del resto del pafio de cubierta no afectada por la intervencion.

Todo el acero estara galvanizado y tras su montaje protegido mediante imprimacion anti-corrosiva. Las uniones fijas,
seran soldadas y las registrables con tornilleria inoxidable; Incluye prototipo, cortes, elaboracién, montaje, ajustes y
p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apoyo, rigidizadores, piezas especiales y despuntes; segin NTE-EA,
CTE-DB-SE-A y EAE. Segun disefio y totalmente acabado. Los andamios y resto de medios auxiliares se consideran
incluidos en los gastos generales, como en el resto de partidas del presupuesto

TORRE NORTE 1 37,80
TORRE SUR 1 37,80

Total partida 03.05 ......oooviiiiiieeeee e

...... 75,60

... 179,10

13.539,96

INTERVENCION EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

CUBIERTAS
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‘ Ne° Orden ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Medicién Precio Importe
03.06 m MODULO DE CORNISA-ALERO TIPO 3
Sustitucién de alero existente, mediante suministro, colocacién e instalacién completa de médulo anclado a estructura
de madera, formado por:
1.-PARO INFERIOR horizontal (visto):
a) Tablero contrachapado fendlico tipo carrocero de 18 mm, constituido por laminas de madera de abedul (u otra cali-
dad equivalente teniendo en cuenta las propiedades para el uso a que se destina), unidas mediante adhesivos a base
de resinas fendlicas, recubierto en ambas caras por una pelicula fenélica, con cantos protegidos mediante emulsion
de resina antihumedad. El tablero sera apto para la intemperie, resistente a la humedad, a los productos quimicos con
base de urea, inocuo para el ambiente y las personas y que permita limpiarlo faciimente.
b) Los tableros iran pre-pintados al exterior con esmalte resistente a la intemperie y rayos UVA, en los tonos actuales
o los que en su caso determine el director facultativo de la obra.
c) El tablero ir4 doblemente sellado en su encuentro con la estructura de madera: desde la parte superior mediante
corddn de poliuretano y desde la parte inferior, mediante sellante de silicona de exteriores en tono similar al del table-
ro.
d) El tablero se dispondra sobre el plano de canecillos existentes, con juntas trasversales a media-madera, centradas
en los canecillos y nivelando el plano mediante la interposicion de calzos ocultos entre ambos. La junta entre tablero y
canecillo se sellard mediante silicona de exteriores en tono similar al del canecillo. El tablero se atornillara al canecillo
mediante tirafondo de acero inoxidable
e) El tablero ir4 soportado fundamentalmente por la estructura auxiliar metélica que a continuacién se describe.
2.- ESTRUCTURA AUXILIAR:
a) Estructura de acero galvanizado, tipo escuadra invertida, constituida por perfiles L60.5 de acero laminado en calien-
te S275 y pletinas del mismo tipo, soldados, provistos de perforaciones para su anclaje en la estructura de madera y el
soporte de los tableros y piezas que forman el conjunto, incluido el canalén. Incluye ménsula ajustable, para anclaje
del canalén, constituida por tubo 60x60x3 de acero galvanizado con tapa perforada.
b) La estructura ird anclada a la estructura de madera existente, mediante tornillos barraqueros de profundidad efecti-
va de 150 mm, de diametro minimo de 12 mm. La separacién entre escuadras coincidira aproximadamente con el eje
de los canecillos, siendo su separacién maxima admisible, la de 120 cm. Independientemente de lo anterior, se dis-
pondra una escuadra en la prolongacion de las cerchas y pares de madera existentes, a las cuales se fijara mecéanica-
mente, mediante la prolongacién del tirante inclinado de la estructura auxiliar.
c) Las dimensiones de la estructura seran en cada caso las correspondientes a las condiciones geométricas que esta-
blece el alero actual en cada fachada y elemento del edificio.
3.- PANO SUPERIOR inclinado (oculto):
a) Tablero contrachapado fenélico de 18 mm, constituido por laminas de madera, unidas mediante adhesivos a base
de resinas fendlicas. El tablero dispondra de tratamiento fungicida, insecticida y repelente al agua y sera apto para la
intemperie, resistente a la humedad, a los productos quimicos con base de urea, inocuo para el ambiente y las perso-
nas.
b) El tablero se dispondra sobre la estructura soporte de acero descrita anteriormente, con juntas trasversales, centra-
das en los perfiles, pudiéndose utilizar durmientes para facilitar el aprovechamiento del material y la puesta en obra.
El tablero se atornillara a la estructura mediante tornillos rosca-chapa de acero inoxidable o sistema de
tornillo+arandelas+tuerca.
4.- MOLDURAS DECORATIVAS:
a) Sustitucion de piezas decorativas, tipo molduras, tocaduras y remates de madera que forman parte del alero actual,
por otras del mismo tipo y seccién. Prelacadas en taller y rematadas in situ. Ancladas mecanicamente y selladas. Las
piezas de madera estaran secadas en autoclave al doble vacio y tratadas con insecticidas, fungicidas y repelentes al
agua.
5.- PLACA IMPERMEABILIZANTE:
a) Placa de cartdn asfaltico ondulado de bajo perfil, especifico para el tipo de teja existente (ceramica mixta). La placa
se fijard mecéanicamente al tablero contrachapado descrito en el apartado anterior con punta o anclaje segun especifi-
caciones del fabricante.
b) Entre la placa de cartén asfaltico y el tablero se dispondra un film de polietileno 20/100, solapado lateralmente al
menos 20 cm, y con entregas superior e inferior, de otros 20 cms.
c) La placa de carton asféltico se colocara de modo que pueda darse continuidad al plano de la cubricion existente, es
decir, teniendo en cuenta el nivel del entablado actual del resto del pafio de cubierta no afectada por la intervencion.
Todo el acero estara galvanizado y tras su montaje protegido mediante imprimacién anti-corrosiva. Las uniones fijas,
seran soldadas y las registrables con tornilleria inoxidable; Incluye prototipo, cortes, elaboracién, montaje, ajustes y
p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apoyo, rigidizadores, piezas especiales y despuntes; segin NTE-EA,
CTE-DB-SE-A y EAE. Segun disefio y totalmente acabado. Los andamios y resto de medios auxiliares se consideran
incluidos en los gastos generales, como en el resto de partidas del presupuesto
PORCHE NORTE 1 17,85
PORCHE SUR 1 17,85
Total partida 03.06 ......ccoceeviiiieeiiie e 35,70 ... 132,22 ....... 4.720,25
03.07 m2 MALLA PROTECCION CONTRA ACCESO AVES. IMPERCEPTIBLE (Tono negro)
Médulo-Filtro de proteccién contra nidificacién, de tono negro: no visible desde el nivel de calle, formado por:
a) Bastidor de perfil cuadrado de acero galvanizado con recubrimiento para intemperie de 10x10 mm,
b) Malla de proteccion contra acceso aves, de gramaje imperceptible a mas de 5 m, de hilo de acero galvanizado y re-
cubierto, en negro, de reticula 4x4x0,5 mm, trenzado. Resistente a la intemperie.
Incluso limpieza previa a la colocacién, piezas de anclaje y tensién. Totalmente montado. Segun disefio.
EDIFICIO A-CUERPO PRINCIPAL 1 124,00 0,30
TORRE NORTE 1 37,80 0,30
TORRE SUR 1 37,80 0,30
Total partida 03.07 ......oooviiiiiiiiieeiee et eieee s, 59,88 Ll 41,78 ... 2.501,79
03.08 m2 TEJA QERAMICA CURyA—MIXTA ROJO _45x26,$ ) ) o ) o
Cubricién de teja ceramica curva-mixta roja de dimensién nominal 45x26,5 cm (similar a la existente).con reutilizacion
de la teja retirada previamente, considerando una reposicion de hasta un 40% y segln las siguientes prescripciones:
a) La teja se recibira sobre la placa de cartén asfaltico con adhesivo quimico, de acuerdo con las instrucciones del fa-
bricante. En los casos que justificadamente se precise, se utilizara disposicién mecénica sobre rastrel, o se recibira
con adhesivo mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-2,5
b) En el frente de teja se colocara un cierre de hueco de la teja y un filtro antiinsectos y aves.
Se incluye la parte proporcional de limas, caballete y emboquillado, medios auxiliares y elementos de seguridad,
SINTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.
ALEROS
EDIFICIO A-CUERPO PRINCIPAL 1 124,00 1,50
TORRE NORTE 1 37,80 1,50
TORRE SUR 1 37,80 1,50
PORCHE NORTE 1 17,85 1,15
PORCHE SUR 1 17,85 1,15
Total partida 03.08 .......coocviveiiiie e ree e 340,46 ...... 52,73 ... 17.952,46
INTERVENCION EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE CUBIERTAS

OLMEDO (VALLADOLID)
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‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Medicién Precio Importe
03.09 m CANALON ZnTiCu REDONDO DESARROLLO 333mm. SANGUINA.
) Médulo de evacuacién de aguas pluviales formado por:
a) Canalén redondo de zinc, titanio y cobre de 0,65 mm de espesor de seccién circular con 333 mm de desarrollo, to-
nalidad sanguina, fijado mediante soportes al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y re-
mates finales, y piezas de conexién a bajantes, completamente instalado.
b) Babero exterior de chapa de zinc, titanio y Cobre de 0,65 mm de espesor, plegada, de seccién quebrada, con 240
mm de desarrollo, fijado mecanicamente al alero, con solapes minimos de 50 mm, incluso con p.p. de piezas especia-
les y remates finales, completamente instalado.
c) Babero interior de chapa de zinc, titanio y Cobre de 0,65 mm de espesor, plegada, de seccién quebrada, con 260
mm de desarrollo, fijado mecanicamente al alero, con solapes minimos de 50 mm, incluso con p.p. de piezas especia-
les y remates finales, completamente instalado.d) Rejilla filtro abatible y registrable de entramado formado por varillas
de acero inoxidable de diametros de 2 y 3 mm (longitudinal y transversal), electrosoldadas, plegada y encastrada so-
bre el canalén, con un desarrollo de 250 mm. Incluso fijaciones y mecanismo de registro .
Segun disefio y desarrollo de alero.
EDIFICIO A-CUERPO PRINCIPAL 1 124,00
TORRE NORTE 1 37,80
TORRE SUR 1 37,80
PORCHE NORTE 1 17,85
PORCHE SUR 1 17,85
Total partida 03.09 ......ocoiiiiiiiieeeiiee e 235,30 ...... 47,91 ... 11.273,22
03.10 m BAJANTE ZnTiCu D80 mm
) Bajante de chapa de Zinc, Titanio y cobre de 80 mm de diametro y 0,65 mm de espesor, instalada con p.p.de cone-
xiones, codos, abrazaderas y piezas especiales. Incluso p.p. de protector inferior antigolpes ( 1,20 m de altura) con
.chapa ZnTiCu de 1,2 mm de bordes redondeados y seccién semicircular.
TORRES 4 12,90
PORCHES 4 4,10
Total partida 03.10 .....coeviiieeeiiee e e 68,00 ...... 39,30 ........ 2.672,40
03.11 m BAJANTE ZnTiCu D100 mm
) Bajante de chapa de Zinc, Titanio y cobre de 100 mm de diametro y 0,65 mm de espesor, instalada con p.p. de cone-
xiones, codos, abrazaderas y piezas especiales. Incluso p.p. de protector inferior antigolpes ( 1,20 m de altura) con
.chapa ZnTiCu de 1,2 mm de bordes redondeados y seccién semicircular.
CUERPO PRINCIPAL 18 8,25
Total partida 03.11 ...cooeeviireeiiee e reee e eee e e 148,50 ...... 42,21 ... 6.268,19
03.12 m REBOSADERO ACERO INOX D= 30 MM
) Rebosadero de cubierta mediante tubo hueco de acero inoxidable de D= 30 mm, con los extremos cortados en pico
de flauta, incluso apertura de hueco, recibido del tubo, remates de impermeabilizacién con revestimiemto elastico im-
permeable y encuentro con antepecho. Totalmente instalado.
* 16 0,30
Total partida 03.12 ......oeoiieieeiie e eaee e 4,80 ...... 13,44 ... 64,51
03.13 m IMP.ENCUENTRO C/PRELASTIC 1000 COPSA
) Impermeabilizacién de encuentro de material de cobertura, albardilla, y deméas elementos horizontales y/o inclinados,
con paramentos o chimeneas, con un desarrollo 0,40 m. mediante revestimiento elastico Prelastic 1000 de Copsa o
equivalente aprobado por la D.T., a base de copolimeros del éster del acido acrilico en dos manos, aplicado a brocha,
con un rendimiento de 1 kg/m.
* 16 1,20
Total partida 03.13 .....oooiiiiiiieee e 19,20 ........ 3,40 ............. 65,28
Total CAPItUIO 03 ..ottt ettt et e e e e sae e enee e 91.360,28
INTERVENCION EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE CUBIERTAS

OLMEDO (VALLADOLID)
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‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Medicion Precio Importe

04 SOLADOS. ALICATADOS. CANTERIA

04.01 m2 SOLADO TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 40x40 C/ROJO S/R
) Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, de DN 40x40 cm. en color a decidir por la D.T., en su defecto, rojo
(similar al existente), con pulido inicial en fabrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en po-
sesion de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento,
recibida con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), ilcama de arena de 2 cm. de
espesor, rejuntado con pasta para juntas, y limpieza, SINTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente
ejecutada. Marcado CE obligatorio segiin Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 13748-1:2005.

AULA 1 1,00 1,00
Total partida 04.01

04.02 m2 PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO
: Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.

AULA 1 1,00 1,00
Total partida 04.02 ......ccovivieeeiee e

04.03 m2 CHAPADO GRES PORC. PULIDO RECTIFICADO

Chapado con plaqueta de gres porcelanico pulido con bordes rectificados en fabrica, de dimensiones nominales 40x60
cm o equivalente aprobado por la D.T., recibido con adhesivo mejorado tipo C2 s/norma EN-12004, de la casa Mapei
tipo Keraflex o equivalente aprobado por la D.T., aplicado mediante doble encolado, rejuntado con mortero para juntas
tipo CG2 s/norma EN-13888, de la casa Mapei o equivalente aprobado por la D.T., incluso p.p. de preparacion y regu-
larizacién de soporte con enfoscado maestreado de mortero de cemento 1:5, con p.p. de remate de todos los cantos
vistos de cada pafio con perfil de aluminio lacado en color Schliter Jolly AC o equivalente aprobado por la D.T., pe-
quefio material, cajeado para mecanismos y varios, ejecucion de mochetas de huecos, nivelacién, eliminacién de res-
tos, limpieza y medios auxiliares, listo para su uso. Segun disefio. Segin NTE y CTE.

ASEO P.B. 1 1,00 1,00
Total partida 04.03 .....ooiiiiieeee e

Total capitulo 04

. 1,00 ... 16,42

... 16,42

INTERVENCION EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

SOLADOS. ALICATADOS. CANTERIA
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05 CERRAJERIA
05.01 ud MESA TECNOLOGIA FORMICA 180x70x90 cm.
) Médulo de mesa tecnoldgica para aulas docentes, provista de pileta con escurridor, de dimensiones 150x62x80 mas
z6calo, formada por:
a) Estructura de tubo de acero galvanizado de 40x40x3 mm de seccion; esmaltada en taller;
b) Encimera constituida por tablero posformado tipo formica de 30 mm de espesor y de superficie granular (tipo piel de
naranja) y alta resistencia.
c) Zécalo de proteccion contra salpicaduras constituido por tablero posformado tipo formica de 30 mm de espesor y de
superficie granular Se unira a la encimera mediante tirafondos ocultos y se sellard la unién entre ambos mediante sili-
cona resistente al moho.
d) Laterales y costillas constituidos por tablero posformado tipo formica de 20 mm de espesor y de superficie lisa. Se
unird a la encimera y estructura mediante tirafondos ocultos.
e) Pileta-Fregadero sintético (no incluido) colocado sobre encimera. La unién con la encimera ir& provista de junta
elastica e interiormente se sellara la mediante silicona resistente al moho. Desaguie con sifén individual registrable.
f) Grifo (no incluido) tipo monomando flexible de acero, con brazo adaptado para poder ser utilizado por personas de
movilidad reducida.
Todos los tableros irdn canteados exteriormente y sellados en las perforaciones interiores, quedando estancos al
agua.
Toda la tornilleria utilizada sera resistente a la oxidacién y las cabezas se ocultaran mediante avellanado de la superfi-
cie del tablero.
Incluidas piezas de armado y especiales.
Todo segln descripcion y disefio. Totalmente instalado y funcionando.
AULA P.BAJA
ESTANDAR 2
ADAPTADA 1
Total partida 05.01 ......oooiiiiiiiiie e 3,00 ... 337,84 ....... 1.013,52
05.02 kg ACERO A-42b EN PLACAS ANCLAJE
: Acero en placas de anclaje sobre fabrica, hormigén, mamposteria o asimilables, en palastro de acero laminado en ca-
liente estructural A-42b segiin UNE 36.080.-85, trabajado y colocado, incluso aporte de material de soldadura segin
UNE 14003 12 R, pernos de acero B 500 S roscadas con doble tuerca para nivelacion, relleno con mortero autonive-
lante sin retraccion tipo Sika Top 111 o equivalente aprobado por la D.F., cartelas y rigidizadores, aplomado, recibido
sobre el soporte, limpieza y pintado de minio. Medicién tedrica segln secciones tipo Ensidesa. Segun detalle.
* 1 0,15 0,15 75,00
Total partida 05.02 . 1,69 . 1,52 . 2,57
05.03 kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD
! Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones sol-
dadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de minio de
plomo, montado y colocado, segiin NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV. Medici6n tedrica segun secciones tipo Enside-
sa.
* 1 1,00 22,50
Total partida 05.03 .....oooiiiiiiiee e 22,50 ........ 0,96 ... 21,60
05.04 m LINEA VIDA INOX CON AMORTIGUADOR
: Linea de vida horizontal permanente, en acero inoxidable con amortiguador, tipo Igena LVM o equivalente aprobado
por la D.T., compuesta por todos los elementos necesarios de soporte, anclajes, caAncamos, tensores y cables, postes
y placas especiales, incluyendo montaje. Segun disefio y UNE 795 C.
1 52,00
Total partida 05.04 ......oooiiiiieeee e 52,00 ...... 2532 ........ 1.316,64
TOtal CAPITUIO 05 ...eiiiiiieie ettt sb e san et 2.354,33
INTERVENCION EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE CERRAJERIA

OLMEDO (VALLADOLID)
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06 PINTURA Y DECORACION
06.01 m2 LACADO NITRO INCOLORO EXTERIOR

Laca nitrocelulésica incolora mate sobre carpinteria de madera interior, previa aplicaciéon de dos manos de tapaporos
nitro, lijado y aplicacién de laca nitro a poro semicerrado.

CANES 25 1,00 0,80
Total partida 06.01 ......coocveeiiiieiiiieeniieeeieeeeieee e, 20,000 e, 72,13 ... 1.442,60
06.02 m2 PINT.PLAST.ACRIL.SATINADA LAVAB.COLOR
: Pintura pléastica lisa satinada, de 12 calidad, a base de resinas acrovinilicas, en colores a elegir por la D.T., lavable,
dos manos, en paramentos verticales; incluso imprimacién de fondo, plastecido, mano de acabado y p.p. de medios
auxiliares. Segiin NTE-RPP. Medicién deduciendo 100% huecos.
AULA 1 5,50 1,50
Total partida 06.02 ......ccoouiiiiiiie e 8,25 ........ 3,74 . 30,86
06.03 m2 PINT.PLAST.ACRIL.MATE LAVAB.COLOR. DECAPADO PREVIO.
: Pintura plastica lisa mate, de 12 calidad, a base de resinas acrovinilicas, en colores a elegir por la D.T., lavable, dos
manos, en paramentos horizontales; incluso imprimacion de fondo, plastecido, mano de acabado y p.p. de medios
auxiliares.Segun NTE-RPP. Medicién deduciendo 100% huecos.
*TECHO 1 4,50 1,00
Total partida 06.03 ......oooiiiieiiie e 450 ... 3,96 ..o 17,82
06.04 m2 ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL
: Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacién de minio o antioxidante sobre carpinteria metalica o
cerrajeria, i/rascado de los 6xidos y limpieza manual. Color a elegir por la D.T:
* 1 1,00 1,00
Total partida 06.04 .......cocoeeeiiie e 1,00 ........ 589 ... 5,89
06.05 m2 IMPRIMACION ANTIOXID_S/PLOMO
. Imprimacién antioxidante sin plomo, sobre superficie metalica, i/limpieza segiin normas SIS-055900 en grado ST-2 'y
pintado con una capa de antioxidante. Segin NTE-RPP.
* 1 1,00 1,00
Total partida 06.05 ......ocoviiieeiiie e 1,00 ........ 1,05 .. 1,05
QLI 1 €= U o= T o 1 {1 | T 10 L USRS 1.498,22
INTERVENCION EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE PINTURA Y DECORACION

OLMEDO (VALLADOLID)
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07 INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO
07.01 ud INST. AGUA F.C. 3 PILETAS-FREGADERO. COBRE+PVC
) Instalacion de fontaneria para 3 piletas-fregadero con tuberias de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fria 'y
caliente, en disposicién superficial sobre paramentos, y con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de
desaguies, incluido sumidero externo, con los didmetros necesarios, con sifén individual de PVC, incluso con p.p. de
conexion a la red interior, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/ICTE-HS-4/5.
AULA P.BAJA 1
Total partida 07.01 ...c.ooeeiiieeeeie e 1,00 .... 209,01 ........... 209,01
07.02 ud VALVULA DE ASIENTO DE LATON, DE 3/4"
. Suministro e instalacién de valvula de asiento de latén, de 3/4" de didmetro, con maneta y embellecedor de acero ino-
xidable. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexion de la valvula a los tubos.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Pro-
yecto.
LLAVE LOCAL HUMEDO 2
Total partida 07.02 ......oooiiiieeiie e 2,00 ... 12,44 ... 24,88
07.03 m AISLAMIENTO TERMICO DE TUBERIAS D22
) Suministro y colocacién de aislamiento térmico de tuberia en instalacion interior de A.C.S., colocada superficialmente,
para la distribucién de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm
de didmetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhe-
sivo para las uniones. Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparacion de la superficie de las tuberias. Replanteo y corte del aislamiento. Colocacién del aislamiento.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segn especificaciones de Proyecto.
1 20,00
Total partida 07.03  .....ooeiiiieeeee e 20,00 ........ 550 ... 110,00
07.04 ud PILETA-FREGADERO SINTETICO 45x50 CM 1 SENO G.MMDO. ADAPTADO
) Pileta-Fregadero sintético, de 45x50 cm, de 1 seno, para colocar sobre bancada o mueble soporte (sin incluir), con gri-
feria monomando adaptado, repisa, con cafio giratorio, flexible y aireador, incluso valvula de desagtie de 40 mm., lla-
ves de escuadra de 1/2" cromadas y desagtie sifénico cromado, instalado y funcionando.
AULA P.B. 3
Total partida 07.04 . 3,00 .... 335,98 ... 1.007,94
07.05 ud SUMIDERO SIFONICO ACERO INOX. 10x10
) Sumidero sifénico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm de espesor, salida horizontal, para recogida de aguas de lo-
cales himedos, de 10x10 cm, instalado y conexionado a la red general de desague de 40 mm, incluso con p.p. de pe-
quefio material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
AULA 1
Total partida 07.05 .....ooiiiiiieeiee e 1,00 ...... 51,87 ..o 51,87
07.06 m TUBERIA ENTERRADA PVC D=125 mm
) Tuberia enterrada de PVC liso de saneamiento serie C, de unién con junta elastica, de 125 mm. de didmetro interior,
colocada sobre cama de hormigén en masa, con p.p. de piezas especiales en desvios, y medios auxiliares.
URBANIZACION-PLUVIALES 1 24,00
Total partida 07.06 ......ccoceiiiiiiieeiiee e 24,00 ... 1557 e 373,68
07.07 m TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 C.TEJA 160mm
: Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un didametro 160
mm y de unién por junta eléstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente compac-
tada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el tapado posterior de
las zanjas, s/ CTE-HS-5.
U 5 10,80
6 3,40
4 7,60
4 1,00
Total partida 07.07 .....ooeiiiiieeeie e 108,80 ...... 16,41 ........ 1.785,41
07.08 m TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 C.TEJA 200mm
) Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diametro 200
mm y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente compac-
tada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de
las zanjas, s/ CTE-HS-5.
U 1 85,00
2 35,80
Total partida 07.08 ......cooiiiiiiiiee et 156,60 ...... 18,03 ........ 2.823,50
07.09 m TUBO DRENAJE PE-AD CORRUGADO DOBLE D=80 mm
: Tuberia de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diametro nominal 80 mm. Colocada sobre
cama de arena de rio de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por
encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavacion de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.
1 90,00
Total partida 07.09 .....oooiiiiiiieee e 90,00 ........ 8,97 .. 807,30

INTERVENCION EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE

OLMEDO (VALLADOLID)
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07.10

07.11

07.12

ud

ud

ud

INSTALACION DE ARQUETA REG PREFABR. PVC ESTANCA 315 mm

Instalacién completa de arqueta de paso, prefabricada de PVC, registrable, "JIMTEN", o equivalente aprobado por la
DF., compuesta por colector de conexién de PVC, modelo S-212, de 315 mm de diametro, color teja, con tres entra-
das, dos de 160 mm de didametro y una de 200 mm de didmetro y una salida de 200 mm de diametro, con tapa y mar-
co de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm de espesor, retacado con hormigén
HM-20/B/20/1, fabricado en central, y p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. Incluyendo conexién a bajante y a red in-
terior existente mediante colector enterrado de PVC-160, reforzado. Incluso p.p.de codos, juntas, y piezas especiales;
asi como sellados. Totalmente instalado y funcionando.

URBANIZACION-PLUVIALES 20

Total partida 07.10 .....coeevieeeciee e

ARQUETA REGISTRO SIFONICA 51x51 cm.

Arqueta sifonica registrable, de 110x65 cm. de medidas interiores, con fondo segln anexo de proyecto, construida con
fabrica armada de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, con celosia de acero
cada 5 hiladas tipo Murfor SNDZ-4 (o equivalente aprobada por la DF), colocada sobre solera de hormigén en masa
H-100, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento, ejecucién de aristas y rincones a media cafia; con
sifén formado por un codo de 87,5° de PVC largo; con compartimentacién central para evacuacioén en 3 fases: 13- por
drenado a terreno mediante tubos porosos y pared de celosia constituida por ladrillo perforado a soga; 23-por evacua-
cién a red interior de pluviales y 32-por evacuacion a rebosadero. Con tapa de hormigén desactivado armado, prefabri-
cada, terminada y con p.p.de conductos, piezas especiales, anclaje, sellado, membrana nodular de separacion res-
pecto del muro de hormigén existente y medios auxiliares. Totalmente terminada. Segun disefio.

* 1

Total partida 07.11 .....ooeiiieiiee e

CONEXION A RED SANEAMIENTO

Conexion de la nueva red de saneamiento a la existente en el recinto, mediante revision de documentacion disponible,
ejecucion de catas y enganche a la red. Incluso demoliciones necesarias y reposicion, piezas de conexién y acceso-
rios. Terminada y funcionando.

U 1

Total partida 07.12 .....oooiiieiiieee e

Total capitulo 07 ...oooieiiiiiieiicee e

....... 20,00 .... 154,07 ........3.081,40

......... 1,00 ... 215,24 ......... 215,24

INTERVENCION EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO
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08 URBANIZACION
08.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.01.01 m3 DESMONTAJE PELDAROS DE PIEDRA Y RECUPERACION
R Desmontaje de escalera exterior formada por peldafios y pavimento de piedra, con demolicién del material de agarre
y rellenos, p.p.recuperacion de las piezas necesarias, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, acopio del material recuperado y p.p. de medios auxiliares.
ESCALERA SUR 1 3,10 0,90 0,31
Total partida 08.01.01 ......oooiiiiiiiieie et 0,86 106,39 ............. 91,50
08.01.02 m2 DEMOLICION SOLERAS H.A.<15cm C/COMPRESOR
U Demolicién de soleras de hormigén ligeramente armado con mallazo, hasta 20 cm de espesor, con compresor, incluso
p,p, de solado, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
p.p.de rigola y medios auxiliares.
PATIO-ACCESO SUR 1 81,79 1,00
Total partida 08.01.02 ......ooeiiiiieiiie e e 81,79 ........ 9,57 ... 782,73
08.01.03 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MAQUINA
R Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecénicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
PATIO-ACCESO SUR 1 69,65 1,05
Total partida 08.01.03 ......ooiiiiiieeiie e 73,13 ....... 0,36 .oeiiiins 26,33
08.01.04 m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS
. Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos y duros, por medios mecénicos, con extraccion de tierras sobre ca-
mién y vertido en el interior de la obra a una distancia menor de 140 m. ida y vuelta del vaciado y con p.p. de medios
auxiliares.
PATIO-ACCESO SUR 1 81,79 0,40
Total partida 08.01.04 .......ccovciieeeiiiieeiee e eeee e s 32,72 . 3,11 ... 101,76
08.01.05 ud DEM.COMPLETA ARQUETAS LADRILLO MACIZO A MANO
U Demolicién completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x63 cm y 1,00 m de profundidad maxima, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
* 1
Total partida 08.01.05 ......oeeiiiiieiiie e 1,00 ...... 47,59 ... 47,59
08.01.06 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE_
. Compactacion de terrenos a cielo abierto, por medios mecanicos, sin aporte de tierras, incluso regado de los mismos,
sin definir grado de compactacion minimo, y con p.p. de medios auxiliares.
PATIO-ACCESO SUR 1 70,96 1,00
Total partida 08.01.06 .......ccovuvieeiiee e e 70,96 ........ 2,96 ........... 210,04
08.01.07 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA
U Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecéanicos, en tongadas de 30 cm. de espe-
sor, hasta conseguir un grado de compactacién del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de
taludes, y con p.p. de medios auxilares, considerando las zahorras a pie de tajo. Medido en volumen tedrico.
PATIO-ACCESO SUR 1 81,79 0,15
Total partida 08.01.07 ...cceveeeiiiee e 12,27 ... 11,33 .. 139,02
08.01.08 m3 ENCACHADO PIEDRA 40/80
U Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera y drenajes, i/extendido y compactado con pisén. Medido en
volumen teorico.
PATIO-ACCESO SUR 1 81,79 1,00 0,15
Total partida 08.01.08 .......ccoiiiieiiiiieciee e 12,27 ... 13,92 ........... 170,80
08.01.09 m3 ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO
e Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para evitar encharcamientos,
compuesto en un 50% por capa de grava filtrante en tongadas de 20 cm de espesor extendida por medios mecanicos
sobre el terreno, y sobre la anterior, otra capa de gravilla en tongadas de 15 cm de espesor, ambas extendidas unifor-
memente, incluso compactacién y apisonado por medios mecanicos, y con p.p. de medios auxiliares.
DREN 1 20,00 0,60 0,80
8 1,00 1,00 2,00
1 12,00 0,60 0,80
Total partida 08.01.09 .......oeiiiiiiiiee e e 31,36 ...... 38,75 ........ 1.215,20

08.01.10 m2 APERTURADE ROZAEN SOLADO C/RADIAL ) ) )
Apertura de roza en solado de cualquier tipo de material, de hasta 110 mm de espesor, con herramienta mecénica de
corte con disco de diamante, incluso preparacion, repaso de solado terminado, quedando el plano de corte listo para
aplicacién de nuevo revestimiento. Incluso, troceado en suelo, medios auxiliares de seguridad, de amortiguacién de
golpes en suelo, carga y descarga, totalmente ejecutado. Con transporte interior y carga sobre camién para posterior
transporte a vertedero. Ejecutado por personal especializado. Medida la superficie real necesaria de corte.

INSTALACION DE EVACUACION DE PLUVIALES

SOLERAS 1 44,50 0,60
1 4,50 0,60
1 2,50 0,60
1 8,50 0,60
ACERAS 10 1,20 0,60
7 1,50 0,60

INTERVENCION EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Total partida 08.01.10 ....c..eveiiiieeiiiee e 49,50 ...... 58,65 ........ 2.903,18
08.01.11 m3 EXC.ZANJA INSTAL T.DURO MEC.
. Excavacion en zanjas de instalaciones, en terrenos de consistencia dura, por medios mecanicos, con extraccion de
tierras a los bordes, con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavacion y con p.p. de me-
dios auxiliares.
INSTALACION DE EVACUACION DE PLUVIALES
SOLERAS 1 44,50 0,60 0,80
2 4,50 0,60 0,80
1 9,25 0,60 0,80
1 2,50 0,60 0,80
1 8,50 0,60 0,80
ACERAS 10 1,20 0,60 0,60
7 1,50 0,60 0,60
TERRENO 1 57,60 0,60 0,80
1 26,50 0,60 0,80
4 6,50 0,60 0,80
6 1,50 0,60 0,80
Total partida 08.01.11 ....cceeeviieeeceie e 100,67 ...... 16,52 ........ 1.663,07
08.01.12 m3 EXC.ZANJA INSTAL T.DURO MAN.
U Excavacién en zanjas de instalaciones, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales o asistidos por maqui-
naria, con extraccion de tierras a los bordes, con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excava-
cién y con p.p. de medios auxiliares.
DRENAJE PLUVIALES 1 20,00 0,60 1,50
1 12,00 0,60 1,50
Total partida 08.01.12 ....c.eoeiiiiieeciie e 28,80 ...... 18,05 ........... 519,84
08.01.13 m3 EXCAVACION POZOS A MANO <2m. T.COMPACTO
e Excavacion en pozos hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos y duros, por medios manuales, con extraccion
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
ARQUETAS 18 0,60 0,60 1,00
Total partida 08.01.13 .....ooveiiie e ree e 6,48 ...... 27,96 ........... 181,18
08.01.14 m3 CARGA _TRANSPORTE VERTEDERO
U Carga y transporte de tierras y escombros a vertedero o lugar de empleo, considerando ida y vuelta, por medios me-
cénicos, incluso canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
PIEDRA 1 0,86 1,00 0,50
DESBROCE TERR.MIXTO 1 73,13 0,10 1,15
TERRENO NAT Y RELL SUBBASE 1 81,79 0,30 1,15
1 28,80 0,30 1,15
1 39,28 1,00 1,15
1 0,86 0,40 1,15
HORMIGON 1 81,79 0,20 1,15
1 49,50 0,20 1,20
VACIADO 1 32,72 1,00 1,15
Total partida 08.01.14 .......ooiiiiieiiie e 160,89 ........ 6,18 ........... 994,30
Total CapPitulo 08.01 ...oioiieieeeciiee et eeee et et e e e e s e e e st e e srnae e e snaeeesnteeeennneeeanes 9.046,54
08.02 FIRMES, PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
08.02.01 m3 SOLERA HORMIGON ARMADA e=15 cm
e Soleras y recrecidos moldeados de hormigén HA-25/P/20/11a, de hasta 30 cm de espesor, armado con mallazo de
acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparacion de
la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p. de juntas.
CONJUNTO ACCESO
SOLERA 1 70,02 1,00 0,15
RECRECIDO ESCALERA 1 5,93 1,00 0,20
RECRECIDO RAMPA 1 9,60 1,00 0,15
Total partida 08.02.01 ....c.ceeviieeeiiie e 13,13 ... 56,43 .......... 740,93
08.02.02 m2 PAV.CONTINUO HORMIGON FRATASADO MANO e=15 cm
e Pavimento continuo de hormigén HA-25/P/20/11a, de 15 cm de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6, aca-
bado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparacion de la base, extendido,
regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p. de juntas.
ACERAS 10 1,20 0,60
7 1,50 0,60
CONJUNTQACCESO 1 70,02 1,00
REPARACION ZANJAS INSTALACIONES 1 44,50 0,60
2 4,50 0,60
1 9,25 0,60
1 2,50 0,60
1 8,50 0,60
Total partida 08.02.02 .......ccoviiiieiiiiieeiee e 127,77 ... 15,00 ........ 1.916,55
08.02.03 m2 PAVIMENTO HORM.DESACTIV.A.RODADO e=10 cm
T Pavimento continuo de hormigén H-200, de central, fabricado con &rido rodado maximo 8 mm, armado con fibra de
polipropileno a razén de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de 10 cm de espesor y atacado superficialmente con
liquidos desactivantes de fraguado para dejar el &rido descubierto de 2/3 mm, i/preparacién de la base, extendido, re-
gleado, vibrado, aplicacion de aditivos, impresion curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presion y aplicacion de re-
sinas de acabado; i/p.p. de banda tactil, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.
*CONJUNTO ACCESO 1 61,96 1,00
1 8,40 1,00
Total partida 08.02.03 .......ooiiiiieeiiie e 70,36 ...... 21,03 ........ 1.479,67
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‘ N° Orden ‘

Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura

Medicion Precio Importe

08.02.04 m2

08.02.05 m2

08.02.06 m

08.02.07 m

08.02.08 ud

PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20
Pavimento de loseta hidraulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. sobre solera de hormigén HM-20/P/20/ de 10 cm.,
sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacién, enlechado y limpieza.

ACERAS 10 1,20 0,60
7 1,50 0,60

Total partida 08.02.04 ........coocveeiiee e

SOL. CALIZA COLMENAR ABUJARDADA/APOMAZADA

Solado de piedra caliza abujardada o apomazada en piezas de 60x40x3 cm., recibido con mortero de cemento CEM
11/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL 22,5 X'y limpieza, i/p.p. de banda tactil abujardada. sINTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

*CONJUNTO ACCESO 1 6,24 1,00

Total partida 08.02.05 .......ocoviveeeiiee e

BORDILLO MONOCAPA GRIS REMONTABLE 5x20x15x10X60cm
Bordillo de hormigén monocapa remontable, de color gris, de dimensiones 10x20x15x10x60cm, colocado sobre solera
de hormigén HM-20/P/20/1, rejuntado y limpieza.

PATIO-ZONA SUR 1 17,00

Total partida 08.02.06 ........ccccuvieiiiiiiiiiiee e

FORMACION ESCALERA DE PIEDRA CALIZA PELDANO MACIZO
Formacion de escalera de peldafios de Piedra caliza tipo Colmenar o Campaspero, similar a la existente, consideran-
do elementos recuperados y nuevos suministros al 50% cada uno, en medidas nominales de 30x15 cm. con acabado
abujardado recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rioM-5, i/rejuntado con lechada de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, sINTE-RSR, medido en su longitud.

Total partida 08.02.07 ......oveviiiieeieee e

CIERRE DE HUECOS MEDIANTE CHAPADO PIEDRA CALIZA CAMPASPERO 4 cm

Reparacioén y cierre de huecos de fachadas mediante Chapado a medida de piedra caliza campaspero de hasta
30x30x4 cm., en textura natural, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, fijado con
anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X'y limpieza, SINTE-RPC-8.

SALIDA DE BAJANTES ACTUALES 18

Total partida 08.02.08 ........ccccvveiiiieeeiiee e

Total capitulo 08.02 .......cceeveiiiieiiie e
Total capitulo 08 .....c.ooeviiiiecee e

...... 13,50 ..... 31,58 .......... 426,33

........ 6,24 ..... 68,24 .......... 425,82

...... 17,00 ..... 16,21 .......... 275,57

...... 11,50 ..... 78,16 ........... 898,84

...... 18,00 ...... 66,13 ........1.190,34

.............................................. 7.354,05
............................................ 16.400,59
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‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Medicion Precio Importe
09 SEGURIDAD Y SALUD
09.01 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO
09.01.01 ud SENAL POLIESTILRENO 210x297 mm.NO FOTOL.
R Sefializacién de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicién,
evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.
4
Total partida 09.01.01 .....oooiiiiiieie e 4,00 ........ 721 s 28,84
09.01.02 ud SENAL CIRCULAR I/SOPORTE
. Sefial de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metlico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y
2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocacién y desmonta-
je. s/ R.D. 485/97.
1
Total partida 09.01.02 .....ooiiiiiiee e 1,00 ...... 17,56 ..o 17,56
09.01.03 ud SENAL TRIANGULAR I/SOPORTE
. Sefial de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocacién y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.
1
Total partida 09.01.03 .....oviiiiiie e 1,00 ...... 11,93 .. 11,93
09.01.04 ud VALLA EXTENSIBLE REFLECTANTE
e Valla extensible reflectante hasta 3 m. en colores rojo y blanco, amortizable en 5 usos, incluso colocacién y desmonta-
je.
6
Total partida 09.01.04 ......oooiiiiiiieee e 6,00 ...... 12,73 . 76,38
09.01.05 ud PLACA SENALIZACION-INFORMACI
e Placa sefializacion-informacién en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos, in-
cluso colocacién y desmontaje.
4
Total partida 09.01.05 .....oooiiiiiiiiee e 4,00 ........ 451 ... 18,04
09.01.06 m CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLO
R Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacién y desmontaje.
1 100,00
Total partida 09.01.06 .......ccoouvieiiiieeeee e erree e eee e 100,00 ........ 0,74 oo 74,00

Total capitulo 09.01
09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

09.02.01 m VALLADO ENREJADOS GALVAN.

R Montaje, estancia durante toda la obra y desmontaje de vallado realizado con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m.
de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, to-
do ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigdén prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios
de fijacién, p.p. de portén de acceso de vehiculos y de puerta de acceso de peatones, s/ R.D. 486/97 y detalle de pla-
nos.

Total partida 09.02.01 .....c.ooeeiiiieeiie e

09.02.02 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38X38
U Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera
de 20x5 cms. armados mediante clavazon, incluso colocacién (amortizable en dos usos).

Total partida 09.02.02 .......cooiiiiiieee e

09.02.03 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51X51
e Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera
de 20x5 cms. armados mediante clavazon, incluso colocacién, (amortizable en dos usos).

Total partida 09.02.03 ......ooiiiiiiiie et

09.02.04 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63X63
R Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera
de 20x5 cms. armados mediante clavazon, incluso colocacion, (amortizable en dos usos).

Total partida 09.02.04 .......ooiiiieie e

09.02.05 m2 PROTECCION FORJADO RED HORIZONTAL
e Red horizontal de seguridad, tipo S, provista de certificado de homologacién y marcado CE, formada por malla de po-
liamida de 10x10 cm ennudada con cuerda de D=4 mm, cuerda perimetral y de atado entre pafios de red de 10 mm
de didmetro. Incluso anclaje a puntales mediante ganchos metélicos dispuestas cada metro.
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‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura ‘ Medicion ‘ Precio ‘ Importe ‘
1 154,00 0,75
Total partida 09.02.05 .......oeeviiieeciie e 115,50 ........ 1,96 .......... 226,38
09.02.06 m BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS
e Barandilla de proteccién de perimetros de forjados, compuesta por puntales metalicos telescépicos colocados cada
2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesafio intermedio formado por tubo 50
mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aber-
turas corridas, incluso colocacion y desmontaje. s/R.D. 486/97.
1 39,50
Total partida 09.02.06 .......cooviuiieeiiiieeiie e 39,50 ........ 458 ... 180,91
09.02.07 m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES
e Proteccion horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a clavazén, incluso
instalacion y desmontaje. ( amortizable en 10 usos). s/ R.D. 486/97.
1 1,00 1,00
Total partida 09.02.07 .....ooveiiie e 1,00 ........ 9,29 i 9,29
09.02.08 m BARANDILLA DE PROTECCION ANDAMIOS
e Barandilla de proteccién de perimetros de andamios tubulares, compuesta por pasamanos y travesario intermedio for-
mado por tubo 50 mm, y rodapié de madera de pino de 15x5 cm., incluso colocacién y desmontaje. Ordenanza Gene-
ral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 20.
A todos los efectos el andamio europeo, necesario para la ejecucion de los trabajos de fachada, cubierta, etc, serd
considerado como un medio auxiliar de la obra, por lo tanto no procede su valoracién como medida de proteccién co-
lectiva.
1 12,00
Total partida 09.02.08 .......ccooiiieiiiiieeiee e 12,00 ........ 443 ... 53,16
09.02.09 m2 PROTECCION VERTICAL DE ANDAMIO
e Proteccion vertical de andamiada con malla tupida de tejido plastico, amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de su-
jecion, colocacién y desmontaje. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 21 a 23.
A todos los efectos el andamio europeo, necesario para la ejecucién de los trabajos de fachada, cubierta, etc, ser&
considerado como un medio auxiliar de la obra, por lo tanto no procede su valoracién como medida de proteccién co-
lectiva.
1 10,00 1,00
Total partida 09.02.09 .......ooiiiiieeiiie e 10,00 ........ 0,99 .. 9,90
09.02.10 m ANDAMIO PROTECCION PEATONAL 1,5M
e Marquesina de acceso a obra formada por andamio de proteccién para pasos peatonales formado por pérticos de 1,5
m. de ancho y 4 m. de altura, arriostrados cada 2,5 m., con plataforma y plinto de madera, i/montaje y desmontaje. s/
R.D. 486/97.
Acceso a edificio 1 1,00
Total partida 09.02.10 ......oeeiiiieeiiee e 1,00 ...... 13,24 ............. 13,24
09.02.11 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
e Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper,
ilcolocacion y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.
1 15,00
Total partida 09.02.11 ....cceeeiiiee e 15,00 ........ 1,61 ... 24,15
09.02.12 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
U Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de
ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigén armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado
14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, linea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera
a la pica, instalado. MI BT 039.
1
Total partida 09.02.12 ......ooiiiiiieiiee e 1,00 ...... 79,72 . 79,72
Total Capitulo 09.02 .....ooiiiieiiiii ettt ettt e et e b eaeeeneeeneas 745,90
09.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES
09.03.01 ud CASCO DE SEGURIDAD
I Casco de seguridad con arnés de adaptacion. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6
Total partida 09.03.01 .....ooeiiiiiieiie e 6,00 ........ 2,64 ... 15,84
09.03.02 ud CASCO SEGURIDAD DIELECTRICO
T Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para proteccion de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2
Total partida 09.03.02 ......ooeviiieecie e 2,00 ... 2,90 e 5,80
09.03.03 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
e Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4
Total partida 09.03.03 .....ooiiiiiieie e 4,00 ........ 3,30 i 13,20
09.03.04 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura ‘ Medicion ‘ Precio ‘ Importe
4
Total partida 09.03.04 ......oooiiiieecee et 4,00 ....... 3,30 i, 13,20
09.03.05 ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS
e Pantalla para proteccién contra particulas, con sujecién en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
2
Total partida 09.03.05 .....oooiiiiiiiieeeiee e 2,00 ... 1,18 .. 2,36
09.03.06 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA
e Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijacién en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4
Total partida 09.03.06 .......cooiuiiiiiiiie et 4,00 ........ 1,59 . 6,36
09.03.07 ud SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
T Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4
Total partida 09.03.07 .....oveeiiieecee e 4,00 ....... 6,16 ............. 24,64
09.03.08 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
e Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4
Total partida 09.03.08 ......cooiiiiiiiiiie et 4,00 ........ 3,97 s 15,88
09.03.09 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS
T Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8
Total partida 09.03.09 ......ooiiiiiieciee e 8,00 ....... 3,64 .. 29,12
09.03.10 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.
e Par de guantes aislantes para proteccién de contacto eléctrico en tensién de hasta 10.000 V, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2
Total partida 09.03.10 ......oeeiiiieiiiee e 2,00 ... 11,00 ......c.e.... 22,00
09.03.11 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
e Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6
Total partida 09.03.11 .....ooeiiiiieiiee e 6,00 ........ 2,64 ... 15,84
09.03.12 ud MUNEQUERA PRESION VARIABLE
T Mufiequera de presién variable (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6
Total partida 09.03.12 ......ooiiiiiieiieee e 6,00 ........ 2,09 ..o 12,54
09.03.13 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
e Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
6
Total partida 09.03.13 .....ooiiiiiieiie e 6,00 ........ 7,70 .o 46,20
09.03.14 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
It Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensién, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
6
Total partida 09.03.14 ......ooiiiieee e 6,00 ...... 10,56 ............. 63,36
09.03.15 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
T Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
6
Total partida 09.03.15 .....ooveiiiieecee e 6,00 ........ 7,92 .. 47,52
09.03.16 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
e Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
6
Total partida 09.03.16 ......ccoviiiiiiiieeiiiee et 6,00 ........ 9,25 ... 55,50

09.03.17 ud TRAJE IMPERMEABLE
e Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

INTERVENCION EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

PROTECCIONES INDIVIDUALES



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 20

‘ N° Orden ‘

Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura ‘ Medicion ‘ Precio ‘ Importe ‘

09.03.18 ud

09.03.19 ud

09.04

09.04.01 ud

09.05

09.05.01 ud

09.05.02 ud

09.05.03 ud

09.05.04 m

09.05.05 ud

09.05.06 ud

Total partida 09.03.17 ....oveeiiieecee e e e nee e 6,00 ........ 9,58 ..ooeienn. 57,48

PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Total partida 09.03.18 ......cooiiiiiiiiieeiiee e 4,00 ....... 4,09 ............. 16,36

CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Cinturdn portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total partida 09.03.19 .......cccoiiiiiiiiice e 6,00 ........ 4,69 ... 28,14

Total capitulo 09.03 ...ttt ettt e et e b naeeeneeeneas 491,34
PROTECCION CONTRA INCENDIOS

EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte,
mandémetro comprobable y manguera con difusor, segiin Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

Total partida 09.04.01

Total Capitulo 09.04 . ..ooiiiieeie ittt ettt et b e e e nar e e e 57,72
LOCALES Y SERVICIOS DE HIGIENE

ACOMETIDA PROV. ELECTRICIDAD

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6
mm2. de tensién nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos interme-
dios cada 2,50 m. totalmente instalada.

Total partida 09.05.01 .....ooveiiiieeciee e 1,00 .... 165,93 ........... 165,93

ACOMETIDA PROV. FONTANERIA

Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable, realizada con tubo de po-
lietileno de 25 mm. de didmetro, de alta densidad y para 10 atmdsferas de presién maxima con collarin de toma de
fundicion, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapén roscado, incluso derechos y permisos para la conexion, to-
talmente terminada y funcionando.

Total partida 09.05.02 ........cooiiiiiiiiiicieec s 1,00 ...... 49,53 ............ 49,53

ACOMETIDA PROV. SANEAMIENTO

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, formada por: rotura del pavimen-
to con compresor, excavacion manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacion de tu-
beria de hormigén en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de didmetro interior, tapado poste-
rior de la acometida y reposicién del pavimento con hormigén en masa H-150, sin incluir formacién del pozo en el pun-
to de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Total partida 09.05.03 . 1,00 ... 112,15 ... 112,15

LIN.REPARTIDORA EMP. 5x25 mm2
Linea repartidora, formada por cable para obra visto de cobre de 3,5x25 mm2, con aislamiento de 0,6 /1 kV, en monta-
je visto . Instalacion, incluyendo conexionado.

1 18,00

Total partida 09.05.04

... 267,30

IMPLANTACION CASETA VEST+ASEOS 10 M2 CONSTR

Instalacion, estancia durante la duraciéon completa de la obra y desmontaje de caseta prefabricada para vestuarios y
aseos en obra de 4,20x2,40x2,65 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de po-
liestireno expandido autoextinguible, . 2 Ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna
de 6 mm., termo eléctrico de 50 I, un inodoro, una ducha y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminacién de
gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica antideslizante y resistente
al desgaste, puertas de tablero melaminado en cabinas y acceso. Tuberia de polibutileno aislante y resistente a in-
crustaciones, hielo y corrosiones, instalacién eléctrica mono. 220 V., toma de tierra, con automatico; 2 led de 13 W. y
otros 2 de 26 W, 2 enchufes de 10A; punto luz exterior. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
médulo con camién grGa. Segun R.D. 486/97. Totalmente equipada e instalada.

Total partida 09.05.05 ........ccccviviiiiiiiiin i 1,00 ... 380,68 ........... 380,68

IMPLANTACION CASETA COMEDOR 10 M2 CONSTR

Instalacién, estancia durante la duracién completa de la obra y desmontaje de caseta prefabricada para comedor, de
4,20x2,40x2,65 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, . 2 Ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., todo de fi-
bra de vidrio con terminacioén de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fe-
nolitica antideslizante y resistente al desgaste, puertas de tablero melaminado en cabinas y acceso. Instalacion eléc-
trica mono. 220 V., toma de tierra, con automatico; 4 de 26 W, 2 enchufes de 10A; punto luz exterior. Con transporte
a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camién gria. Segin R.D. 486/97. Totalmente equipada e
instalada.
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1
Total partida 09.05.06 ......cccovieiiieiieiiierie e 1,00 .... 380,68 ........... 380,68
09.05.07 ud IMPLANTACION CASETA OFICINA 10 M2 CONSTR
e Instalacion, estancia durante la duracién completa de la obra y desmontaje de caseta prefabricada para vestuarios y
aseos en obra de 4,20x2,40x2,65 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de po-
liestireno expandido autoextinguible, . 2 Ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna
de 6 mm., termo eléctrico de 50 I., un inodoro, una ducha y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminacién de
gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica antideslizante y resistente
al desgaste, puertas de tablero melaminado en cabinas y acceso. Tuberia de polibutileno aislante y resistente a in-
crustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica mono. 220 V., toma de tierra, con automatico; 2 led de 13 W.y
otros 2 de 26 W, enchufe 10A; punto luz exterior. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del moé-
dulo con camién gria. Segun R.D. 486/97. Totalmente equipada e instalada.
1
Total partida 09.05.07 .....ooiiiiiiieiiee e 1,00 .... 380,68 ........... 380,68
09.05.08 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
B Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).
2
Total partida 09.05.08 .......ccoiiiieiiiee e eree e 2,00 ... 32,88 ............ 65,76
09.05.09 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
e Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
3
Total partida 09.05.09 ......ooiiiiiiiiiie e 3,00 ...... 3449 ... 103,47
DEPOSITO-CUBO DE BASURAS
09.05.10 ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
3
Total partida 09.05.10 .....ooeeiiiiieciee e ee e 3,00 ... 11,89 ... 35,67
09.05.11 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
e Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafia
de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
2
Total partida 09.05.11 .....oooiiiiiiiieeeee e 2,00 ... 69,29 .......... 138,58
09.05.12 ud REPOSICION BOTIQUIN
I Reposicion de material de botiquin de urgencia.
2
Total partida 09.05.12 .....ooiiiiiieie e 2,00 ..... 49,53 ... 99,06
09.05.13 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
U Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
2
Total partida 09.05.13 .....oeiiiiiiiee e 2,00 ... 19,83 ..o 39,66
09.05.14 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
I Dosificador de jab6n de uso industrial de 1 |. de capacidad, con dosificador de jab6n colocada (amortizable en 3 usos).
2
Total partida 09.05.14 ......ooiiiiieiie e 2,00 ........ 583 . 11,66
09.05.15 ud SECAMANOS ELECTRICO
T Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
Total partida 09.05.15 .......oooiviieiiiiieiieee e seeeeeeeee. 1,000 28,26 ... 28,26
09.05.16 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
I Taquilla metdlica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con tratamiento antifosfatan-
te y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilacién en puerta, coloca-
da, (amortizable en 3 usos).
8
Total partida 09.05.16 ......ccoviiiiiiiiieiiiie e 8,00 ...... 21,23 ........... 169,84
CONVECTOR ELECT. MURAL 1000 W.
09.05.17 ud Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).
4
Total partida 09.05.17 ...ccveeiviieeiiieeeeee e 4,000 L 5,28 .. 21,12
09.05.18 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
T Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
8
Total partida 09.05.18 ......ccoiiiiiiiieieiiee e 8,00 ....... 4,07 oo 32,56
09.05.19 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
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Total partida 09.05.19 .......ccooiiiiiiiiiiiin 3,00 ... 759 . 22,77

09.05.20 ud MANO OBRA CONSERVACION
e Costo total de conservacion de instalaciones provisionales de obra, limpieza y desinfeccion de casetas.

1
Total partida 09.05.20 ......cooiiiiiiiiiiie et 1,00 .... 170,15 .......... 170,15

Total Capitulo 09.05 ....ooiiieiiiiiiieie ettt bbb ne s 2.675,51

Total CAPITUIO 09 ..ottt bttt ettt e b et e e b e saneenneean 4.197,22
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10 GESTION DE RESIDUOS
10.01 t GESTION RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO
) Tasa para la deposicion directa de residuos de construccién de tierras y piedras de excavacion exentos de materiales
reciclables en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segun
operacién enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valoriza-
cion y eliminacion de residuos.
1 100,68
Total partida 10.01 ....c..oeoviiieeiiie e 100,68 ........ 2,73 . 274,86
GESTION RESIDUOS CERAMICOS. VALORIZACION EXT.
10.02 t g ‘ pll - ) )
Tasa para el envio directo de residuos de cerdmica empleada en fabricas, tejas u otros elementos exentos de materia-
les reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad auténoma correspondiente, para su valorizacién. Sin in-
cluir carga ni transporte. Segun operacion enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-
can las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.
1 0,07
Total partida 10.02 .......cocceveviiieiiiieeceee e siiee e e 0,07 2,52 ..0,18
GESTION RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACION EXT.
10.03 t e ) b . ) . )
Tasa para el envio directo de residuos inertes mezclados entre si exentos de materiales reciclables a un gestor final
autorizado por la comunidad auténoma correspondiente, para su valorizacién. Sin incluir carga ni transporte. Segun
operacién enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valoriza-
cién y eliminacion de residuos.
1 0,46
Total partida 10.03 .....ooiiiieeiiee e 0,46 ........ 3,66 .o 1,68
GESTION RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR
10.04 t iy - 7 . ) )
Tasa para la gestion de residuos mezclados de construccién no peligrosos en un gestor autorizado por la comunidad
auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.
1 0,12
Total partida 10.04 ......oooieiieiiee e 0,12 ... 20,25 ...l 2,43
GESTION RESIDUOS ACERO Y OTROS METALES VALORIZ.
10.05 t : - ) ) . .
Precio para la gestion del residuo de acero y otros metales a un gestor autorizado por la comunidad auténoma corres-
pondiente, para su reutilizacién, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Segun operacion enumerada R
04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacién de re-
siduos.
1 92,03
Total partida 10.05 ......ccoviiiiiiiieiiieeeeee e 92,03 L 1,26 ... 115,96
10.06 t GESTION RESIDUOS MADERA VALORIZ.
: Precio para la gestion del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad auténoma correspondiente,
para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Segun operaciéon enumerada R3 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
1 13,56
Total partida 10.06 .......coceeiiiiiieiiie e 13,56 ........ 0,93 ... 12,61
GESTION RESIDUOS VIDRIO. VALORIZACION
10.07 t - N s . ) ) )
Tasa para la gestion del residuo de vidrio a un gestor autorizado por la comunidad autonoma correspondiente, para su
reutilizacién, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Segun operacién enumerada R5 de acuerdo con la
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
1
Total partida 10.07 .....ooeiiiiieiiie e 1,00 ...... 1561 ............. 15,61
GESTION RESIDUOS PLASTICOS VALORIZACION
10.08 t : iy ' e ) . 3 :
Precio para la gestion del residuo de plasticos a un gestor autorizado por la comunidad auténoma correspondiente,
para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Segun operaciéon enumerada R3 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos.
1 0,15
Total partida 10.08 ......ccooouiieiiiie e 0,15 ....... 1,85 i, 0,28
GESTION RESIDUOS PAPEL Y CARTON. VALORIZ.
10.09 t ’ > ; g ) ) ) )
Precio para la gestion del residuo de papel y cartén a un gestor autorizado por la comunidad auténoma correspondien-
te, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Segun operacion enumerada R3 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacioén de residuos.
1 0,02
Total partida 10.09 ......ooiiiiieiiie e 0,02 ....... 1,77 . 0,04
GESTION RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS GESTOR
10.10 kg : O : C _ . )
Precio para la gestion del residuo de envases peligrosos con gestor autorizado por la comunidad auténoma para su
recuperacion, reutilizacién, o reciclado. Segin operacién enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
1 69,70
Total partida 10.10 ......oooiiiiiiiiee e 69,70 ........ 0,33 . 23,00
10.11 kg GESTION RESIDUOS AEROSOLES GESTOR

Precio para la gestion del residuo aerosoles con gestor autorizado por la comunidad auténoma para su recuperacion,
reutilizacion, o reciclado. Segun operacién enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se pu-
blican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
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1 29,74
Total partida 10.11 ...cooeviiieeeieee e 29,74 ... 0,85 v 25,28
GESTION RESIDUOS FLUORESCENTES. GESTOR
10.12 kg u : . . )
Tasa para la gestion del residuo de fluorescentes con gestor autorizado por la comunidad auténoma para su recupera-
cién, reutilizacién, o reciclado. Segun operaciéon enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
1 13,63
Total partida 10.12 .....cocoiieeicie e 13,63 ........ 3,19 ... 43,48
10.13 kg GESTION RESIDUOS ACEITES HIDRAULICOS
! Tasa para la gestion del residuo de aceites hidradlicos con gestor autorizado por la comunidad auténoma para su re-
cuperacion, reutilizacion, o reciclado. Segun operacién enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos.
1 147,15
Total partida 10.13 .....ooeeiiieeeciee e 147,15 ... 0,26 ... 38,26
GESTION RESIDUOS PILAS GESTOR
10.14 kg _ O . . . . ) .
Precio para la gestion del residuo de pilas con gestor autorizado por la comunidad auténoma para su recuperacion,
reutilizacion, o reciclado. Segun operacién enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se pu-
blican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos.
1 12,40
Total partida 10.14 ......ocooieeeeee e 12,40 ........ 1,08 ... 13,39
10.15 GESTION RESIDUOS DISOLVENTES GESTOR1
1 144,98
Total partida 10.15 .....oooiiiiiieiiie e 144,98 ........ 1,85 ... 268,21
10.16 GESTION RESIDUOS ADHESIVOS Y SELLANTES GESTOR1
1 122,42
Total partida 10.16 ......ccovvvveeiiee e riee e 122,42 ... 1,76 ........... 215,46
SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA
10.17 t 2 : . . L .
Separacién manual de residuos en obra por fracciones segin normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos de
separacién y mantenimiento de las instalaciones de separacion de la obra.
1 101,34
Total partida 10.17 ....c..oooiiiieiiiee et 101,34 ........ 1,08 .......... 109,45
ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS
10.18 t - ' . - e
Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de residuos de construccion y demolicién. Sin in-
cluir transporte ni gestion.
1 101,34
Total partida 10.18 ......ccoviiiiiiiiiee et 101,34 ........ 2,17 ... 219,91
10.19 t TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS
: Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construccién y demolicién desde la obra hasta las instalaciones de
un gestor autorizado por la comunidad auténoma. Sin incluir gestién de los residuos.
1 0,54
Total partida 10.19 ......oooiiiieiiie e 0,54 ...... 26,08 ............. 14,08
TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS
10.20 t - - o o . .
Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construccién y demolicién desde la obra hasta las instalaciones
de un gestor autorizado por la comunidad auténoma. Sin incluir gestién de los residuos.
1 292,83
Total partida 10.20 ...c.oeeveiieeiiie e ree e 292,83 ........ 1,59 ... 465,60
Total capitulo 10 .. 1.859,77
TOtal PrESUPUEBSTO  .oveieiieeiiieeciiee et e et e e e e ste e e seee e sae e e snnneens eereeeennneeens 146.511,65
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

Codigo ‘ Descripcién del recurso Precio

1 Mano de Obra

mo008 h Oficial 12 fontanero. 18,15
mo054 h Oficial 12 montador de aislamientos. 18,15
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 16,90
mo107 h Ayudante fontanero. 16,90
O01AF505 h Equipo perforador especializado 26,79
O010A030 h Oficial primera 18,75
O010A040 h Oficial segunda 17,15
0010A050 h Ayudante 17,40
0O010A060 h Pedn especializado 16,80
0010A070 h Pe6n ordinario 16,80
0010A090 h Cuadrilla A 44,55
0010A140 h Cuadrilla F 18,64
0O010A31 h Especialista corte 19,80
0010B010 h Oficial 12 encofrador 18,37
0010B020 h Ayudante encofrador 17,29
0010B070 h Oficial 12 cantero 18,15
0010B080 h Ayudante cantero 16,90
0010B090 h Oficial primera solador alicatador 18,15
0010B110 h Oficial 12 yesero o escayolista 18,15
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 18,15
0010B140 h Ayudante cerrajero 16,90
0010B150 h Oficial 12 carpintero 19,82
0010B160 h Ayudante carpintero 17,92
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,15
0010B180 h Oficial 22 fontanero calefactor 17,15
0010B195 h Ayudante fontanero 17,92
0010B200 h Oficial 12 electricista 18,15
0010B210 h Oficial 22 electricista 17,75
0010B230 h Oficial 12 pintura 18,15
0010B240 h Ayudante pintura 16,90
0010B505 h Montador especializado 21,68
0010C090 h Especialista en protesis madera 18,89
0010C210 h Especialista carpintero-ebanista 18,31
0010C220 h Restaurador de artesonados 18,97
2 Magquinaria

MO001 h Grupo electrégeno de 40 KVA 5,33
M002 h Equipo de chorreo 5,41
MO3HHO020 h Hormigonera 200 |. gasolina 2,55
MO3HHO030 h Hormigonera 300 I. gasolina 2,30
MO5EC010 h Excavadora hidraulica cadenas 90 CV 51,61
MO5EC110 h Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 27,04
MO5EN020 h Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 40,26
MO5PNO010 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 40,20
M0O6CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 3,15
M06CMO030 h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 6,90
MO6MI010 h Martillo manual picador eléctrico 5 kg 0,99
MO6MR110 h Martillo man.romp.neum. 22 kg. 4,07
M07CB010 h Camién basculante 4x2 10 t. 34,50
M07CB020 h Camién basculante 4x4 14 t. 40,05
MO07CB030 h Camién basculante 6x4 20 t 39,60
MO7N060 m3  Canon de vertedero 0,40
MO7NO080 m3  Canon de tierra a vertedero 6,20
MO8CA110 h Cisterna agua s/camién 10.000 I. 26,40
MO8NM020 h Motoniveladora de 200 CV 56,00
MO8RI010 h Pison vibrante 70 kg. 2,10
MO8RNO10 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 39,82
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MO8RT020 h Rodillo vibrante autoprop. tandem 2,5 t. 26,00
MO9AM11 h Sierra corte hormigoén 185,00
M10AF010 h Sulfatadora mochila 2,60
M11HRO10 h Regla vibrante eléctrica 2 m. 5,95
UO02AF010 h Carro perforador 32,57
UO02AF020 h Sonda para taladro a rotacion corona diamante 14,03
3 Material
mt17coe070dX1m Coquilla de espuma elastomérica, de 22 mm de didmetro interior y 2,97
mtl7coell0 | Adhesivo para coquilla elastomérica. 8,50
mt37sva020b ud  Valvula de asiento de latén, de 3/4" de diametro, con manetay e 7,61
mt37www010 ud  Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,01
P01AA020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 12,66
PO1AA030 t Arena de rio 0/6 mm. 5,38
P01AA060 m3  Arena de miga cribada 7,69
P0O1AGO050 m3  Gravilla 20/40 mm 14,81
P0O1AGO060 t Gravilla 20/40 mm. 5,47
PO1AG130 m3  Grava 40/80 mm. 9,09
PO1AG150 m3  Morro 80/200 mm. 7,74
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 85,26
P01CC040 kg Cemento CEM Il/A-V 32,5 R sacos 0,08
P0O1CC120 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 125,95
P0O1CYO010 t Yeso negro en sacos 23,44
P01CY040 t Yeso de proyectar en sacos 28,93
P0O1DAO51 kg  Adhesivo C2 s/EN-12004 0,32
P01DJ0O61 kg Mortero rejuntado color CG2 s/EN-13888 0,28
P01DWO050 m3 Agua 1,28
P01DWO090 ud Pequefio material 0,50
PO1DWO09X1 ud  Tornilleria de acero inoxidable de hasta 200x20mm 0,10
P01DW90 ud Pequefio material 0,29
PO1ELC08X1 m2 Tablero contrachapado fendlico tipo carrocero de 18 mm 21,75
PO1ELC08X2 m2 Tablero contrachapado fenélico intemperie de 18 mm. Tratamiento insecticida, fungicida, hidréfugo 17,55
PO1ELC08X3 m2 Moldura de madera decorativa seccién compleja de hasta 30 cm2. Tratamiento insecticida, fungicida, 4,15

hidréfugo. Lacada en taller.
PO1ELC08X4 m3 Madera maciza en calzos, durmientes y similares de seccién hasta 50 cm2. Tratamiento insecticida, 650,00

fungicida, hidréfugo.
P0O1FJ150 m2 Pasta para juntas de terrazo 0,14
PO1HA020X2 m3 Hormigén HA-25/B/16/lIla central 45,00
PO1HD700 m3  Horm.H-200 &r.rodado 8 mm. cent. 61,57
PO1HMO10 m3  Hormigén HM-20/P/20 central 40,12
P01HM480 m3  Hormigén HM-20/B/20/I Artevia Impreso 90,26
PO1LA020 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m 2,22
PO1LA46X1 ud Taco SPIT-GRIP Mixto de acero inox. y epoxi de long. 150 a 250 mm y secc. de 20 a 40 mm 2,41
PO1LHO020 mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 88,37
PO1LT020 mu  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 46,20
P0O1MCO040 m3  Mortero cem. gris I1I/B-M 32,5 M-5/CEM 63,82
P01MCO045 m3  Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM 43,52
PO1WAO010X2 ud  Ayuda de albafileria 639,68
P0O2CVM010 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. DN160mm 8,41
P02CVM020 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. DN200mm 14,38
P0O2CVWO010 kg Lubricante tubos PVC junta elastica 6,95
P02DWO050 m3  Agua 0,92
PO2EAP023 ud  Tapa circular PVC D-325mm 32,30
PO2EAT020 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 8,87
PO2EAV072 ud  Colector de conexién de PVC, modelo S-212 "JIMTEN", de 250 mm de diametro, color teja, con tres 62,00

entradas, dos de 110 mm de diametro y una de 160 mm de diametro y una salida de 160 mm de diametro.
PO2RPD030 m Tubo drenaje PE corrug.doble D=80mm 1,03
P02TA11l m Tub.acero inox. D=30 pico flauta 8,21
P02TC107X ud  Codo 87,5° PVC san.j.lab.125 mm. 11,00
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P02TC107X1 ud  Codo 87,5° PVC san.j.lab.160 mm. 12,00
P02TC107X2 ud  Codo 87,5° PVC san.j.lab.200 mm. 12,60
P02TP260 m Tubo sane.PVC enterr.j.lab.D=125 3,34
P0O2TVO010 m Tubo PVC liso j.elastica SN2 D=160mm 3,76
P02TVO020 m Tubo PVC liso j.elastica SN2 D=200mm 4,02
P02TVO100 m Tubo PVC liso j.elastica SN4 D=160mm 3,60
PO3AC210 kg  Acero corrug. B500 S pref. 0,32
PO3AL010 kg  Acero laminado A-42b 0,53
PO3ALPO10 kg Acero laminado S 275 JR 0,75
PO3ALP0O1X1 kg  Tubo Acero galv. S 275 JR #60x60x3 0,75
P03AM180 m2  Malla 30x30x6 1,446 kg/m2 1,05
P04RWO060 m Guardavivos plastico y metal 0,11
P04TWO032 m Perfil remate Schlater Jolly-AC 3,79
POSEW161 m2  Cartén fieltro liso o ligeramente ondulado alquitranado 2,52
PO5TC22X1 ud  Teja curva-mixta rojo 45x26,5 0,65
PO5TC22X2 m Filtro frontal de cubierta de teja curva-mixta para cierre y ventilacion. 4,65
PO5TWR020 m Rastrel galvanizado 20/20 0,6 mm 0,60
P06BG320 m2  Fieltro geotextil 125 g/m2 0,42
P06SI150 m Sellado poliuretano e=7 mm 2,52
P0O6SL185 m2  Lamina polietileno 1 mm 1,21
PO6SR020 kg Revestimiento elastico impermeable 1,66
PO8PCB020 m2 Piedra caliza colmenar ab./apo.60x40x3 cm. 47,04
POBPCV020 m Peldafio piedra maciza abujard.30x15 cm. 97,92
P0O8TBO11 m2  Bald. terrazo 40x40 cm microg. c.rojo 7,13
P0O8TWO010 m2  Pulido y abrillantado in situ terrazo 4,13
PO8XBH161 m Bordillo remontable monoc.gris rem.5x20x15x10x60 3,82
PO8XVC100 kg Desactivante de fraguado 13,38
PO8XVC110 | Resina acabado base disolvente pavi.horm.impres. 5,45
PO8XVC120 kg  Fibra polipropileno armado horm. 8,38
PO8XVH025 m2 Loseta 4 pastillas cemento gris 20x20cm 8,49
PO8XWO015 ud  Junta dilatacion/m2 pavimento piezas 0,27
P0O8XW020 ud  Junta dilatacién 10 cm/16 m2 pavimento 0,46
PO9AC080V1 m2  Gres procelanico pul rectificado 40x60 Kerabe 9,01
PO9CN120 m2  P.ca.80x30x4 campaspero tex.nat. 32,53
PO9WO010 ud  Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes) 6,15
P13TP020 kg Palastro 20 mm. 0,44
P13TT09X1 m Bastidor de perfil cuadrado 10x10 mm 6,54
P13vD03X1 m2 Malla sold.acero inoxidable. 10x100x3 28,50
P13VEO6X1 m2 Malla acero galvan.y recubierto en negro 4x4x0,5 mm, trenzado. Resistente a la intemperie. 14,25
P15AE100 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x25 mm2 Cu 5,45
P15EC020 ud Puente de prueba 3,87
P15GC030 m Tubo PVC corrug.reforzado M 25/gp7 negro 0,73
P15GC040 m Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 0,41
P17CD030 m Tubo cobre rigido 15 mm 3,56
P17CD040 m Tubo cobre rigido 18 mm 4,53
P17CW020 ud  Codo 90° HH cobre 15 mm 0,43
P17CWO030 ud Codo 90° HH cobre 18 mm 0,62
P17J701X1 m Bajante ZnTiCu D80 mm e=0,65 mm. |/pp pzas. esp. 22,16
P173701X2 m Bajante ZnTiCu D100 mm e=0,65 mm. |/pp pzas. esp. 24,42
P17JZ01X3 m Protector para bajante ZnTiCu D80 mm e=1,5 mm Altura= 1,20 m 34,20
P17JZ01X4 m Protector para bajante ZnTiCu D100 mm e=1,5 mm Altura= 1,20 m 38,60
P17J735X1 ud  Abrazadera ZnTiCu D80 mm 3,20
P17JZ35X2 ud  Abrazadera ZnTiCu D100 mm 3,50
P17KA010 ud  Sumid. sifénico acero inox. 10x10 cm 44,41
P17NZ03X1 m Canal6n ZnTiCu redondo 333x0,65 mm 18,21
P17Nz03X2 m2 Chapa ZnTiCu plegada 0,65 mm 14,23
P17NZz130 ud Palomilla ZnTi redonda 333x25x4 mm 2,74
P17SA020 ud  Sifon botella cromado s/horiz. 1 1/2" 22,38
P17SS010 ud  Sifon botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4" 4,06
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P17SV060 ud  Valvula para fregadero de 40 mm 3,58
P17VvCO010 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 0,34
P17VP010 ud  Codo M-H PVC evacuacién j.peg. 32 mm. 0,32
P17VP040 ud  Codo M-H PVC evacuacién j.peg. 75 mm. 1,03
P17VP170 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. 0,25
P17XP050 ud Llave paso empot.mand.redon.22mm 9,87
P17XT030 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 6,50
P18FA19X1 ud  Pileta-Fregadero sintético 45x50cm 1 seno empotrar 165,00
P18GF10X1 ud  Grifo mmdo. flexible repisa fregadero cromo. con brazo adaptado 95,00
P20WH240 ud  Masilla de sellado para placa 10,62
P20WT10 ud  Material para conexion a red de saneamiento 27,73
P23FJ030 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 26,94
P23FK030 ud Sefial poliprop. 210x297mm.no fotol. 2,70
P25E1031 | P.plast.acril. esponjable Tornado Prof. 1,13
P25E1031X Tratamiento de decapado sobre pintura al gotelé. 0,34
P25JA090 | E.gliceroftalico 12 b/n Montosintetic m. 4,39
P25MA010 | Tapapor. nitrocel. incol. 5,25
P25MC080 | Laca nitroc. incol. satinada 4,45
P25ME020 | Esmalte mat./sat. exterior b. agua Rubbol 17,79
P250G040 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 0,56
P250U050 | Minio electrolitico 4,20
P250U080 | Minio electrolitico 2,79
P250Z040 | E.fij.muy pene.obra/mad ext/int Fijamont 2,79
P25WD070 kg Disolvente espec. lacas-aparejo 3,52
P25WW220 ud  Pequefio material 0,60
P31BC180X1 ud Implantacién caseta aseo 10,08 m2 256,79
P31BC220 ud  Transp.200km.entr. y rec.1 médulo 112,23
P31BM010 ud  Percha para aseos o duchas 2,56
P31BM020 ud  Portarrollos indust.c/cerrad. 17,95
P31BM030 ud  Espejo vestuarios y aseos 17,86
P31BM040 ud  Jabonera industrial 1 I. 12,82
P31BM050 ud  Secamanos eléctrico 78,24
P31BM070 ud  Taquilla metélica individual 57,73
P31BM080 ud  Mesa melamina para 10 personas 122,11
P31BM090 ud Banco madera para 5 personas 64,19
P31BM100 ud  Depésito-cubo basuras 23,08
P31BM110 ud  Botiquin de urgencias 17,79
P31BM120 ud  Reposicién de botiquin 48,09
P31BM140 ud Radiador eléctrico 1000 W. 25,66
P31CA010 ud  Tapa provisional arqueta 38x38 4,10
P31CA020 ud  Tapa provisional arqueta 51x51 5,29
P31CA030 ud  Tapa provisional arqueta 63x63 7,79
P31CB010 ud  Puntal metalico telescépico 3 m. 4,63
P31CB030 m3  Tablén madera pino 20x7 cm. 153,86
P31CB035 m3  Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 68,00
P31CB040 m3  Tabla madera pino 15x5 cm. 52,60
P31CB200 kg Puntas planas acero 20x100 0,58
P31CB210 m Pasamanos tubo D=50 mm. 2,32
P31CB220 ud  Brida soporte para barandilla 1,27
P31CB90X2 m Implantacién vallado enrejado mévil 2,89
P31CE020 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 0,91
P31CE040 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 3,85
P31CE050 ud  Grapa para pica 1,79
P31CMO030 ud  Portico andamio 1,50 m. 13,16
P31CMO040 ud  Cruceta para andamio 3 m. 4,95
P31CMO050 ud  Base regulable para pértico 400 mm. 5,90
P31CMO060 ud  Longitudinal para andamio 4,66
P31CR010 m Malla plastica stopper 1,00 m. 0,52
P31CR030 m2  Red seguridad poliamida 10x10 cm. 0,35
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P31CR160 m Cuerda de atado redes de seguridad 0,15
P311A010 ud  Casco seguridad 2,56
P311A030 ud  Casco seg. dieléctr. c. pantalla 14,11
P31I1A110 ud  Pantalla proteccion c.particulas 577
P311A115 ud  Pantalla soldar oxiacetilénica 7,70
P311A120 ud  Gafas protectoras 9,62
P311A150 ud  Semi-mascarilla 1 filtro 17,95
P311A200 ud  Cascos protectores auditivos 9,62
P311C060 ud  Cinturén portaherramientas 18,21
P311C098 ud  Mono de trabajo poliéster-algod. 8,98
P311C100 ud  Traje impermeable 2 p. PVC 9,30
P311C130 ud  Mandil cuero para soldador 11,55
P311C140 ud  Peto reflectante a/r. 11,92
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 3,53
P31IM030 ud  Par guantes uso general serraje 2,56
P31IM060 ud  Par guantes aislam. 10.000 V. 32,06
P31IM100 ud  Mufiequera presion variable 6,10
P311P020 ud  Par botas de agua de seguridad 23,08
P311P025 ud  Par botas de seguridad 22,45
P311P030 ud Par botas aislantes 5.000 V. 30,79
P311S561 m Linea vida Igena LVM inox amortiguador, tensores, anclajes y piezas especiales 21,30
P31SV010 ud  Sefal triang. L=70 cm.reflex. EG 24,76
P31SV030 ud  Sefal circul. D=60 cm.reflex.EG 37,85
P31SV050 ud  Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 15,39
P31SV060 ud  Tripode tubular para sefial 16,45
P33A08X1 kg  Adhesivo especial P/teja ceramica 7,09
P33A310 | Mortero epoxidico tixotrépico 8,07
P33C075 kg Cola resorcina R.7010 9,09
P33C077 kg Espesante Sylodex-24 12,36
P33E080 kg Xylamén doble fungicida 13,65
P33E110 kg Fungicida endurecedor Basileum LX 25,54
P33LD040 kg Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg) 0,24
P33ZA340 m Laminas de madera para protesis 6,35
P33ZA34X1 m3 canecillo tallado de madera de hasta 0,05 m3 535,00
P34EM32X1 ud Mesa tecnologia en posformado formica y estructura de acero. Dim. 150x72x75 cm + Zécalo. 328,00
P34IE1X2 ud  Piezas especiales 1,01
P35BA020 ud  Acometida prov. fonta.a case 48,09
P35BA030X1 ud  Acometida prov. sane.a caset 108,88
P35CB040 m3  Tabla madera pino 15x5 cm. 60,18
P35CB060 ud  Valla extensible reflec. 3 m 51,03
P35CB210 m Pasamanos tubo D=50 mm. 2,07
P35CB220 ud  Brida soporte para barandill 1,16
P35CE035 m Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 2,01
P35CR020 m2  Malla tupida tejido sintétic 0,49
P35SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 0,07
P355Vv120 ud  Placa informativa PVC 50x30 3,46
P35W31 ud  Costo total conservacion inst seg 165,19
PGRO001 t Tasa gestion residuos inertes mezclados s/R5 3,55
PGR002 t Tasa gestion residuos mezclados no peligrosos 21,60
PGRO003 t Tasa gestion tierras excavacion s/D5 2,65
PGRO004 t Tasa gestion acero y metales s/R 04 1,22
PGRO005 kg  Tasa gestién aerosoles s/R 13 0,83
PGRO006 kg  Tasa gestion pilas s/R 13 1,05
PGRO007 kg  Tasa gestién envases peligrosos s/R 04 0,32
PGRO008 t Separacién manual residuos en obra 1,05
PGRO009 t Alquiler contenedor residuos 2,11
PGRO010 t Transporte residuos no peligrosos 1,54
PGRO11 t Transporte residuos peligrosos 25,32
PGR012 t Tasa gestion plastico s/R3 1,80
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PGRO013 t Tasa gestion madera s/R3 0,90
PGRO014 t Tasa gestion residuos Ceramicos V/E 2,45
PGRO015 t Tasa gestion Papel y Cartén s/R3 1,72
PGRO021 kg Gestién residuos disolventes 1,80
PGR022 kg Gestion residuos adhesivos y sellantes 1,71
PGROx1 kg Gestion residuos aceites hidraulicos 0,25
PGROX2 t Gestién residuos vidrios. valorizacion 15,16
PGRO0OX3 kg Gestién residuos fluorescentes 3,10
4 Medio auxiliar

%0200 % Medios auxiliares
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A01A050 m3 YESO PARA PROYECTAR
Pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, amasado a mano, s/RY-85.
0O010A070 h Peén ordinario 0,945 16,80 15,88
P0O1CY040 t Yeso de proyectar en sacos 0,750 28,93 21,70
P02DWO050 m3 Agua 0,600 0,92 0,55
Costes directos 38,13
A01L020 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM Il/B-P 32,5 N
Lechada de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, s/RC-08.
0O010A070 h Pedn ordinario 2,000 16,80 33,60
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,425 85,26 36,24
P01DWO050 m3 Agua 0,850 1,28 1,09
Costes directos 70,93
A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-08.
0O010A070 h Peén ordinario 2,000 16,80 33,60
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,360 85,26 30,69
P01DWO050 m3 Agua 0,900 1,28 1,15
Costes directos 65,44
A01L090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-08.
O010A070 h Peén ordinario 1,456 16,80 24,46
P01CC120 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 0,500 125,95 62,98
P01DWO050 m3 Agua 0,900 1,28 1,15
Costes directos 88,59
A02A050 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160
Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacion 1/3 (M-160), confeccionado con
hormigonera de 250 I., s/RC-97.
0O010A070 h Pedn ordinario 0,908 16,80 15,25
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,440 85,26 37,51
P01AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,975 12,66 12,34
P02DWO050 m3 Agua 0,260 0,92 0,24
MO3HHO020 h Hormigonera 200 I. gasolina 0,214 2,55 0,55
Costes directos 65,89
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80
Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacion 1/4 (M-80), confeccionado con
hormigonera de 250 I., s/RC-97.
0O010A070 h Pedn ordinario 0,616 16,80 10,35
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,350 85,26 29,84
P01AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 1,030 12,66 13,04
P02DWO050 m3 Agua 0,260 0,92 0,24
MO3HHO020 h Hormigonera 200 I. gasolina 0,145 2,55 0,37
Costes directos 53,84
A02A070 m3 MORTERO CEMENTO 1/5 M-60
Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacion 1/5 (M-60), confeccionado con
hormigonera de 250 I., s/RC-97.
O010A070 h Pedn ordinario 1,276 16,80 21,44
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,290 85,26 24,73
P01AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 1,070 12,66 13,55
P02DWO050 m3 Agua 0,255 0,92 0,23
MO3HHO020 h Hormigonera 200 I. gasolina 0,300 2,55 0,77
Costes directos 60,72
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A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacion 1/6 (M-40), confeccionado con
hormigonera de 250 I., s/RC-97.
0O010A070 h Peon ordinario 1,237 16,80 20,78
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,270 85,26 23,02
P01AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 1,100 12,66 13,93
P0O1DWO050 m3 Agua 0,255 1,28 0,33
MO3HHO020 h Hormigonera 200 I. gasolina 0,128 2,55 0,33
Costes directos 58,39
A02A090 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5
Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-2,5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 2,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-08 y UNE-EN
998-2:2004.
0010A070 h Peon ordinario 1,700 16,80 28,56
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,220 85,26 18,76
P01AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 1,110 12,66 14,05
P01DWO050 m3 Agua 0,250 1,28 0,32
MO3HHO020 h Hormigonera 200 I. gasolina 0,400 2,55 1,02
Costes directos 62,71
A02A140 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA
Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 5,0 N/'mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I, s/RC-08 y UNE-EN
998-2:2004.
O010A070 h Pe6n ordinario 1,700 16,80 28,56
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,270 85,26 23,02
PO1AA060 m3 Arena de miga cribada 1,090 7,69 8,38
P0O1DWO050 m3 Agua 0,255 1,28 0,33
MO3HHO020 h Hormigonera 200 I. gasolina 0,400 2,55 1,02
Costes directos 61,31
A02A160 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA
Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y rio, tipo M-5 para uso corriente (G), con
resistencia a compresion a 28 dias de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 |, sS/RC-08 y
UNE-EN 998-2:2004.
0010A070 h Pe6n ordinario 0,728 16,80 12,23
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,270 85,26 23,02
P01AA060 m3 Arena de miga cribada 0,350 7,69 2,69
P01AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,750 12,66 9,50
P0O1DWO050 m3 Agua 0,260 1,28 0,33
MO3HH020 h Hormigonera 200 I. gasolina 0,291 2,55 0,74
Costes directos 48,51
AO03HO060 m3  HORMIGON H-100 kg/cm2 Tmé&x.40
Hormigoén de Fck. 100 kg/cm2. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de rio y arido rodado Tméax. 40 mm.,
con hormigonera de 250 I., para vibrar y consistencia plastica.
0010A070 h Pebn ordinario 1,231 16,80 20,68
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,195 85,26 16,63
P01AA030 t Arena de rio 0/6 mm. 0,540 5,38 2,91
P0O1AGO060 t Gravilla 20/40 mm. 1,080 5,47 5,91
P01AG150 m3  Morro 80/200 mm. 0,330 7,74 2,55
P02DWO050 m3 Agua 0,120 0,92 0,11
MO3HHO030 h Hormigonera 300 I. gasolina 0,352 2,30 0,81
Costes directos 49,60
E20TC020 m  TUBERIA DE COBRE DE 15 mm
Tuberia de cobre recocido, de 15 mm de didmetro nominal, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, en instalaciones
para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de
longitud inferior a 3 metros, incluso con proteccion de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,180 18,15 3,27
P17CDO030 m  Tubo cobre rigido 15 mm 1,100 3,56 3,92
P17CW020 ud Codo 90° HH cobre 15 mm 0,500 0,43 0,22
P15GC030 m  Tubo PVC corrug.reforzado M 25/gp7 negro 1,000 0,73 0,73
Costes directos 8,14
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E20TCO030 m  TUBERIA DE COBRE DE 18 mm
Tuberia de cobre recocido, de 18 mm de diametro nominal, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, en instalaciones
para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de
longitud inferior a 3 metros, incluso con proteccion de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,180 18,15 3,27
P17CD040 m  Tubo cobre rigido 18 mm 1,100 4,53 4,98
P17CWO030 ud Codo 90° HH cobre 18 mm 0,500 0,62 0,31
P15GC040 m  Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 1,000 0,41 0,41
Costes directos 8,97
E20VE020 ud VALVULA DE PASO 22mm 3/4" P/EMPOTRAR
Suministro y colocacién de valvula de paso de 22 mm. 3/4" de diametro, para empotrar cromada y de paso
recto, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,200 18,15 3,63
P17XP050 ud Llave paso empot.mand.redon.22mm 1,000 9,87 9,87
Costes directos 13,50
E20WBV010 m  TUBERIA PVC SERIE B 32 mm.
Tuberia de PVC de evacuacion serie B, de 32 mm. de diametro, colocada en instalaciones interiores de
desaguie, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada y
funcionando.
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,032 18,15 0,58
P17VvCO010 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 1,000 0,34 0,34
P17VvP010 ud Codo M-H PVC evacuacion j.peg. 32 mm. 0,300 0,32 0,10
P17VP170 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. 0,100 0,25 0,03
Costes directos 1,05
E20WGI010 ud DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA
Suministro y colocacién de desagiie de PVC individual, consistente en la colocacién de un sifén de PVC tipo
botella, con salida horizontal de 32 mm de didmetro, y con registro inferior, y conexién de éste mediante
tuberia de PVC de 32 mm de diametro, hasta el punto de desagiie existente, instalado, con uniones
roscadas o pegadas; y valido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC. s/CTE-HS-5.
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,300 18,15 5,45
P17SS010 ud  Sifén botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4" 1,000 4,06 4,06
P17VvCO010 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 0,300 0,34 0,10
P17VP170 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. 2,000 0,25 0,50
Costes directos 10,11
0010A090 h Cuadrilla A
Cuadrilla A
O010A030 h Oficial primera 1,000 18,75 18,75
0010A050 h Ayudante 1,000 17,40 17,40
0O010A070 h Pebn ordinario 0,500 16,80 8,40
Costes directos 44,55
O010A140 h Cuadrilla F
Cuadrilla F
O010A040 h Oficial segunda 0,549 17,15 9,42
0O010A070 h Peon ordinario 0,549 16,80 9,22
Costes directos 18,64

INTERVENCION EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
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‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
01 CAP1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
01.01 EOIDWW62 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
11 Despeje, retirada y transporte de mobiliario, equipos y demas enseres existentes en los

locales objeto de actuacién y que afecten a la intervencion prevista o sean susceptibles de
deterioro o pérdida por la misma, tanto en el exterior como en el interior del mismo; por
medios manuales o mecanicos, incluso acopio en otras dependencias a designar por la
propiedad, y reposicién en su lugar de origen; con p.p. de medios auxiliares. Se considera la
repercusion correspondiente por superficie Util del area afectada.

0O010A070 h Peo6n ordinario 0,076 16,80 1,28
Costes directos 1,28
Costes indirectos + m.aux 0,04
Coste Total 1,32
01.02 EO1DWW62X1 ud DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
12 Despeje, desmontaje, retirada y transporte interior de equipos de instalaciones,

electrodomésticos, radiadores a reutilizar y demas enseres existentes en los locales objeto de
actuacion, tanto en el exterior como en el interior de los mismos, por medios manuales o
mecanicos, incluso carga y transporte a vertedero o lugar de empleo, con montaje y limpieza
en su caso, y con p.p. de medios auxiliares. Aplicado a todo el &mbito de actuacién, hasta 150
m2 de superficie Gtil (edificacion objeto de reforma) y considerando todos los traslados

necesarios.
0O010A070 h Peén ordinario 7,704 16,80 129,43
M07CB020 h Camion basculante 4x4 14 t. 1,156 40,05 46,30
MO7NO060 m3 Canon de vertedero 9,630 0,40 3,85
Costes directos 179,58
Costes indirectos + m.aux 5,39
Coste Total 184,97
01.03 R02T011 ud CLAUSURA INSTALACION ELECTRICA
13 Revision de las instalaciones afectadas por la actuacion (eléctrica, alumbrado, pararrayos,

telecomunicaciones, agua, saneamiento, incendios, etc) identificando su su actividad y
servicio, procediento a su derivacion, desconexion total o parcial de forma escalonada en
funcién de las necesidades de la ejecucién de la obra y del funcionamiento de los inmuebles,
corte del fluido eléctrico e informe contrastado de su clausura. Se realizaran los avisos
previos a la propiedad y los croquis pertinentes para reflejar en planos su ubicacién y
caracteristicas generales. Incluso p.p. de medidas de proteccion necesarias para facilitar los
trabajos con la adecuada seguridad segln la normativa vigente.

0010B200 h Oficial 12 electricista 2,344 18,15 42,54
0010B210 h Oficial 22 electricista 2,344 17,75 41,61
0O010A060 h Pebn especializado 1,134 16,80 19,05
Costes directos 103,20
Costes indirectos + m.aux 3,10
Coste Total 106,30
01.04 EO1IDCWO02X1 m DESMONTAJE DE INSTALACIONES DE ALEROS DE
14 CUBIERTA
Desmontaje completo de todas las instalaciones y elementos anclados en aleros de cubierta,
de cualquier tipo (canalones, embellecedores, cableados, soportes, cerrajeria y similares) y
de hasta 0,10 m2 de seccion total, por medios manuales, iincluso limpieza del material
recuperable para su aprovechamiento maximo, eliminacién de abolladuras y reutilizacion en la
propia obra, acopio en planta baja; incluida su recolocacién y puesta en funcionamiento; i/
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medida la longitud del alero
0O010A040 h Oficial segunda 0,540 17,15 9,26
O010A070 h Peon ordinario 0,540 16,80 9,07
Costes directos 18,33
Costes indirectos + m.aux 0,55
Coste Total 18,88
INTERVENCION EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
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‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento Precio Importe

01.05 E01DCWO01X1 ud DEMOLICION ELEMENTOS SALIENTES O EXTRANOS DE
15 CUBIERTA

Demolicion de elementos salientes o extrafios en cubiertas de todo tipo, tales como nidos de
cigiiefia, chimeneas, ventilaciones, etc., de hasta 1,50 m de altura maxima y 4 m3, por
medios manuales, i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

0O010A060 h Pebn especializado 4,200 16,80 70,56
0O010A070 h Peén ordinario 4,200 16,80 70,56
Costes directos 141,12
Costes indirectos + m.aux 4,23
Coste Total 145,35
01.06 E01DCWO01X2 ud DEMOLICION ELEMENTOS ADOSADOS O EXTRANOS DE
16 ALEROS

Demolicién de elementos adosados, empotrados o extrafios en componentes de cubiertas de
todo tipo, tales como nidos, nichos o madrigueras de cualquier animal, en toda la zona de
actuacion, hasta 500 m2 y 4 m3, por medios manuales, i/limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
proteccién colectivas.

0O010A060 h Pebn especializado 4,200 16,80 70,56
O010A070 h Peén ordinario 4,200 16,80 70,56
Costes directos 141,12
Costes indirectos + m.aux 4,23
Coste Total 145,35
01.07 E01DCC080 m2 DEMOLICION CUBRICION TEJA CURVA CON RECUPERACION
L7 Demolicién de cubricién de teja ceramica curva, incluidos caballetes, limas, canalones,

remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales, con recuperacion
y aprovechamiento maximo del material desmontado, apilado y traslado a planta baja, incluso
limpieza y retirada de rellenos y escombros sobrantes a pie de carga, sin transporte al
vertedero, y p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.

0O010A040 h Oficial segunda 0,350 17,15 6,00
0O010A070 h Peon ordinario 0,350 16,80 5,88
Costes directos 11,88
Costes indirectos + m.aux 0,36
Coste Total 12,24
01.08 EO1IDCEO30 m2 DEMOLICION DE ENTABLADO DE MADERA
18 Demolicién del soporte de la cubricién, formada por entablado de madera sobre entramado de

cerchas y correas de madera, sin incluir la demolicién del entramado, por medios manuales
illimpieza y retirada de rellenos y escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

0010A040 h Oficial segunda 0,320 17,15 5,49
0O010A070 h Peén ordinario 0,320 16,80 5,38
Costes directos 10,87
Costes indirectos + m.aux 0,33
Coste Total 11,20
01.09 EO1DPP12X m2 APERTURA DE ROZA EN SOLADO C/RADIAL
19 Apertura de roza en solado de cualquier tipo de material, de hasta 110 mm de espesor, con

herramienta mecanica de corte con disco de diamante, incluso preparacion, repaso de solado
terminado, quedando el plano de corte listo para aplicaciéon de nuevo revestimiento. Incluso,
troceado en suelo, medios auxiliares de seguridad, de amortiguacién de golpes en suelo,
carga y descarga, totalmente ejecutado. Con transporte interior y carga sobre camién para
posterior transporte a vertedero. Ejecutado por personal especializado. Medida la superficie
real necesaria de corte.

0010A31 h Especialista corte 0,300 19,80 5,94
0O010A040 h Oficial segunda 0,300 17,15 5,15
0O010A060 h Peén especializado 0,550 16,80 9,24
0O010A070 h Peén ordinario 0,300 16,80 5,04
MO09AM11 h Sierra corte hormigén 0,155 185,00 28,68
P0O1DWO050 m3 Agua 0,100 1,28 0,13
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,030 58,39 1,75
P34IE1X2 ud Piezas especiales 1,000 1,01 1,01
Costes directos 56,94

Costes indirectos + m.aux 1,71

Coste Total 58,65
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‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio ‘ Importe
01.10 RO7A61 m3 APERTURA MECHINAL MAMPOSTERIA
1.10 Ejecucion de mechinal sobre fabrica de ladrillo macizo, mamposteria o asimilables, ejecutado
con medios mixtos, con retirada de escombros y carga manuales. Segun detalle.
0O010A060 h Pebn especializado 1,512 16,80 25,40
O010A070 h Peon ordinario 1,512 16,80 25,40
M06CMO010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 0,605 3,15 1,91
MO6MR110 h Martillo man.romp.neum. 22 kg. 0,605 4,07 2,46
Costes directos 55,17
Costes indirectos + m.aux 1,66
Coste Total 56,83
01.11 EOIDEC0O50 m2 PICADO REVOCOS C/MART.
111 Picado de enfoscados de cemento, revocos y asimilables, con medios herramientas manuales
y/o mecénicas, eliminandolos en su totalidad y dejando la estructura o la fabrica soporte al
descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga y con p.p. de medios auxiliares.
0O010A060 h Peén especializado 0,209 16,80 3,51
MO6MI010 h Martillo manual picador eléctrico 5 kg 0,144 0,99 0,14
Costes directos 3,65
Costes indirectos + m.aux 0,11
Coste Total 3,76
01.12 D010A513 ud TALADRO HASTA D=150 EN HORMIGON.C/EQUIP.
112 Taladro de hasta 150 mm de didametro, en muros/suelos de hormigén en masa o armado, y
muros de fabrica de cualquier tipo, realizado con equipo perforador con corona de diamante,
ilreplanteo, tiempos de instalacion y desplazamiento a/en obra, transporte de escombros a pie
de carga y p.p. de medios auxiliares.
O01AF505 h Equipo perforador especializado 0,420 26,79 11,25
O010A070 h Peon ordinario 0,420 16,80 7,06
UO2AF010 h Carro perforador 0,210 32,57 6,84
UO02AF020 h Sonda para taladro a rotacién corona diamante 0,210 14,03 2,95
Costes directos 28,10
Costes indirectos + m.aux 0,84
Coste Total 28,94
01.13 E01DCEO50 m2 DEMOLICION ENTRAMADO METALICO CUBIERTA
113 Demolicion del entramado de cerchas y correas de la estructura de la cubierta, por medios
manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
0O010A040 h Oficial segunda 0,350 17,15 6,00
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,350 16,80 5,88
Costes directos 11,88
Costes indirectos + m.aux 0,36
Coste Total 12,24
01.14 EBCCO029 m2 CHORRO DE AGUA SOBRE HORMIGON-PIEDRA
114 Limpieza de superficies de hormigén, pétreos y asimilables, mediante proyeccion de agua a
presion, eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. Medida la
superficie en proyeccion horizontal o vertical segln el paramento a tratar. Ejecutado por
personal especializado.
0O010A030 h Oficial primera 0,047 18,75 0,88
0O010A060 h Peén especializado 0,047 16,80 0,79
M001 h Grupo electrégeno de 40 KVA 0,047 5,33 0,25
M002 h Equipo de chorreo 0,047 5,41 0,25
Costes directos 2,17
Costes indirectos + m.aux 0,07
Coste Total 2,24
INTERVENCION EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
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‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio ‘ Importe
01.15 EO1DTC030X m3 CARGA/EVAC.ESCOMB.MANUALES
115 Carga de tierras, enseres y escombros, y transporte en interior de obra, por medios manuales,
sobre camién, dimper, contenedor, elevador o tubo de evacuacion, con p.p. de medios
auxiliares.
O010A070 h Peén ordinario 0,315 16,80 5,29
Costes directos 5,29
Costes indirectos + m.aux 0,16
Coste Total 5,45
01.16 EO2ETR020 m3 TRANSPORTE TIERRA ESCOMB VERT.
1.16 Transporte de escombros, enseres y tierras al vertedero, considerando ida y vuelta, con
camion y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
MO07CB020 h Camion basculante 4x4 14 t. 0,065 40,05 2,60
MO7N080 m3 Canon de tierra a vertedero 0,225 6,20 1,40
Costes directos 4,00
Costes indirectos + m.aux 0,12
Coste Total 4,12
INTERVENCION EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
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‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
02 CAP2 ALBANILERIA Y TRABAJOS DE APOYO

02.01 EO7LP020X1 m2 FAB.ARMADA LADRILLO PERFORADO 7cm 1P. FACHADA

2.1 MORTERO M-5

Fabrica armada de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en fachada,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, para revestir; con armado de celosia de acero de 4 mm
cada 5 hiladas; i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y
medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0O010A030 h Oficial primera 0,578 18,75 10,84
0O010A070 h Peén ordinario 0,578 16,80 9,71
PO1LT020 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,104 46,20 4,80
PO1MCO045 m3 Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM 0,054 43,52 2,35
PO1LA020 ud Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m 2,000 2,22 4,44
Costes directos 32,14
Costes indirectos + m.aux 0,96
Coste Total 33,10
02.02 EO7LDO010 m2 FABRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5
22 Fabrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con

mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F,
medido a cinta corrida.

O010A030 h Oficial primera 0,500 18,75 9,38
0O010A070 h Peén ordinario 0,500 16,80 8,40
PO1LHO020 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 0,047 88,37 4,15
PO1MC040 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 0,023 63,82 1,47
Costes directos 23,40
Costes indirectos + m.aux 0,70
Coste Total 24,10
02.03 EOB8PEM030 m2 GUARNECI.MAEST.YESO MAQUINA VERT
23 Guarnecido maestreado de yeso proyectado a maquina en paramentos verticales de 15 mm.

de espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formacién de rincones, guarniciones de
huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y metal, colocacién de
andamios y limpieza sINTE-RPG.

0010B110 h Oficial 12 yesero o escayolista 0,147 18,15 2,67
O010A070 h Peén ordinario 0,074 16,80 1,24
AO01A050 m3 YESO PARA PROYECTAR 0,016 38,13 0,61
PO4RWO060 m  Guardavivos plastico y metal 0,215 0,11 0,02
Costes directos 4,54
Costes indirectos + m.aux 0,14
Coste Total 4,68
02.04 EO8PEM031 m2 GUARNECI.MAEST.YESO MAQUINA HORIZ
24 Guarnecido maestreado de yeso proyectado a maquina en paramentos horizontales o

inclinados de 15 mm. de espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formacion de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y metal,
colocacién de andamios y limpieza sSINTE-RPG.

0010B110 h Oficial 12 yesero o escayolista 0,183 18,15 3,32

0O010A070 h Peén ordinario 0,079 16,80 1,33

AO01A050 m3 YESO PARA PROYECTAR 0,020 38,13 0,76

PO4RWO060 m  Guardavivos plastico y metal 0,215 0,11 0,02

Costes directos 5,43

Costes indirectos + m.aux 0,16

Coste Total 5,59
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02.05 EO7WA060X1 ud AYUDA ALBANILERIA INSTALACIONES
25 Ayuda de albafiileria a todas las instalaciones y procesos de la obra, incluyendo mano de
obra en carga, transporte interior y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, taladros
en muros, forjados y asimilables, manipulacién y anclaje de equipos, recibidos, limpieza,
remates y medios auxiliares.
PO1WAO010X2 ud Ayuda de albafiileria 1,000 639,68 639,68
Costes directos 639,68
Costes indirectos + m.aux 19,19
Coste Total 658,87
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‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
03 CAP3 CUBIERTAS

03.01 R06BP05X1 ud PROTESIS EN CANECILLOS Y OTROS ELEMENTOS DE

3.1 MADERA DE ALEROS

Protesis en canecillos simples o compuestos (can+bajocan) y otros elementos de madera de
aleros, hasta una seccién de 0,10 m2 y 0,10 m3, mediante la restauracion in situ de la pieza
estructural de madera, por el procedimiento de laminas de madera encoladas con resorcina
R.7010, y espesante Sylodex-24 y, o cajeando y saneando la pieza alli donde el deterioro
sea muy grande, rellenando con mortero epoxi reforzado. Restituyendo asi las propiedades
mecanicas de la pieza. Incluso coloracién similar al resto de piezas existentes del mismo
tipo.Incluyendo retirada y repopsicion de la pieza completa. Medido cada conjunto.

0010C090 h Especialista en prétesis madera 1,500 18,89 28,34
0010C220 h Restaurador de artesonados 0,650 18,97 12,33
0010B160 h Ayudante carpintero 1,500 17,92 26,88
P33ZA340 m  Laminas de madera para proétesis 2,000 6,35 12,70
P33C075 kg Colaresorcina R.7010 1,000 9,09 9,09
P33C077 kg Espesante Sylodex-24 1,200 12,36 14,83
P33A310 | Mortero epoxidico tixotropico 1,250 8,07 10,09
Costes directos 114,26
Costes indirectos + m.aux 3,43
Coste Total 117,69
03.02 RO6BP05X2 ud CANECILLOS Y OTROS ELEMENTOS DE MADERA DE
32 ALEROS
Suministro y anclaje de canecillos simples o compuestos (can+bajocan) y otros elementos de
madera de aleros, iguales a los existentes, hasta una seccién de 0,10 m2 y 0,10 m3,
mediante reproducion en taller de las piezas de madera, encoladas con resorcina R.7010, y
espesante Sylodex-24. Incluso tratamiento xyl6fago y lacado con coloracién similar al resto de
piezas existentes del mismo tipo.Incluyendo retirada y repopsicién de la pieza completa.
Medido cada conjunto.
0010C210 h Especialista carpintero-ebanista 1,200 18,31 21,97
0010B160 h Ayudante carpintero 1,200 17,92 21,50
0010C220 h Restaurador de artesonados 0,150 18,97 2,85
P33ZA34X1 m3 canecillo tallado de madera de hasta 0,05 m3 0,050 535,00 26,75
P33C075 kg Colaresorcina R.7010 0,500 9,09 4,55
P33C077 kg Espesante Sylodex-24 0,350 12,36 4,33
P33A310 | Mortero epoxidico tixotropico 1,200 8,07 9,68
Costes directos 91,63
Costes indirectos + m.aux 2,75
Coste Total 94,38
03.03 R06BX010 m2 TRATAMIENTO CURATIVO Y PREVENTIVO XILOFAGO
33 PINCELADO
Tratamiento in situ preventivo en superficie del maderamen, contra xiléfagos (Hylotrupes
bajulus, Anobios, hongos de pudricion, termitas etc), mediante la aplicacion de fungicida
endurecedor incoloro -producto oleoso-fungicida B-cloronaftaleno DIN 68800 aplicado
pincelado, por impregnacion superficial en todas las caras mediante brocha o pincel, en varias
manos sucesivas sobre la capa anterior ain fresca. y con un rendimiento no menor de 0,20
I/m2. Mientras se realiza la aplicacion, los operarios se protegeran con mascarillas
apropiadas, el tratamiento se aplicara a la parte vista de las superficies de madera desnudas
sin capas pictéricas, al tratar la madera ésta no debera tener un grado de humedad superior
al 15%. Medida la superficie proyectada en horizontal del elemento o de la zona tratada.
P33E080 kg Xylamoén doble fungicida 0,132 13,65 1,80
0010A060 h Peén especializado 0,132 16,80 2,22
P33E110 kg  Fungicida endurecedor Basileum LX 0,220 25,54 5,62
Costes directos 9,64
Costes indirectos + m.aux 0,29
Coste Total 9,93
INTERVENCION EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE CUBIERTAS

OLMEDO (VALLADOLID)



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

N° Actividad | Cédigo |

Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio

Importe

03.04 EO5AC011X2 m

3.4

MODULO DE CORNISA-ALERO TIPO 1

Sustitucion de alero existente, mediante suministro, colocacion e instalacion completa de
médulo anclado a muro, formado por:

1.-PANO INFERIOR horizontal (visto):

a) Tablero contrachapado fendlico tipo carrocero de 18 mm, constituido por ldaminas de
madera de abedul (u otra calidad equivalente teniendo en cuenta las propiedades para el uso
a que se destina), unidas mediante adhesivos a base de resinas fendlicas, recubierto en
ambas caras por una pelicula fendlica, con cantos protegidos mediante emulsién de resina
antihumedad. El tablero sera apto para la intemperie, resistente a la humedad, a los
productos quimicos con base de urea, inocuo para el ambiente y las personas y que permita
limpiarlo facilmente.

b) Dicho tablero ir4d decorado mediante cuarterones moldurados anclados mediante tirafondo
oculto (avellanado y cerrado con pasta de madera) y adhesivo-cola. El disefio y posicién de
los cuarterones (entre canecillos) sera el mismo que el de los actuales que sustituye.

c) Tablero y cuarterones iran pre-pintados al exterior con esmalte resistente a la intemperie y
rayos UVA, en los tonos actuales o los que en su caso determine el director facultativo de la
obra.

d) El tablero ird doblemente sellado en su encuentro con el muro de fabrica de ladrillo: desde
la parte superior mediante cordén de poliuretano y desde la parte inferior, mediante sellante
de silicona de exteriores en tono similar al del tablero.

e) El tablero se dispondréa sobre el plano de canecillos existentes, con juntas trasversales a
media-madera, centradas en los canecillos y nivelando el plano mediante la interposicion de
calzos ocultos entre ambos. La junta entre tablero y canecillo se sellara mediante silicona de
exteriores en tono similar al del canecillo. El tablero se atornillara al canecillo mediante
tirafondo de acero inoxidable

f) P.p de remates triangulares laterales del mismo tipo.

g) El tablero ira soportado fundamentalmente por la estructura auxiliar metalica que a
continuacion se describe.

2.- ESTRUCTURA AUXILIAR:

a) Estructura de acero galvanizado, tipo escuadra invertida, constituida por perfiles L60.5 de
acero laminado en caliente S275, soldados, provistos de perforaciones para su anclaje en el
muro de fabrica y el soporte de los tableros y piezas que forman el conjunto, incluido el
canalén. Incluye ménsula ajustable, para anclaje del canalén, constituida por tubo 60x60x3 de
acero galvanizado con tapa perforada.

b) La estructura ird anclada al muro de fabrica existente, mediante tacos quimicos o
mecanicos de anclaje de profundidad efectiva de 150 mm, para tirafondos de diametro
minimo de 12 mm. La separacién entre escuadras coincidira aproximadamente con el eje de
los canecillos, siendo su separacién méaxima admisible, la de 120 cm. Independientemente de
lo anterior, se dispondra una escuadra en la prolongacion de las cerchas metdlicas existentes,
a las cuales se fijara mecanicamente, mediante la prolongacién del tirante inclinado de la
estructura auxiliar, pasando por encima del muro de fabrica.

c¢) Las dimensiones de la estructura seran en cada caso las correspondientes a las
condiciones geométricas que establece el alero actual en cada fachada y elemento del
edificio.

3.- PANO SUPERIOR inclinado (oculto):

a) Tablero contrachapado fendlico de 18 mm, constituido por laminas de madera, unidas
mediante adhesivos a base de resinas fendlicas. El tablero dispondra de tratamiento
fungicida, insecticida y repelente al agua y sera apto para la intemperie, resistente a la
humedad, a los productos quimicos con base de urea, inocuo para el ambiente y las
personas.

b) El tablero se dispondra sobre la estructura soporte de acero descrita anteriormente, con
juntas trasversales, centradas en los perfiles, pudiéndose utilizar durmientes para facilitar el
aprovechamiento del material y la puesta en obra.

El tablero se atornillara a la estructura mediante tornillos rosca-chapa de acero inoxidable o
sistema de tornillo+arandelas+tuerca.

4.- MOLDURAS DECORATIVAS:

a) Sustitucion de piezas decorativas, tipo molduras, tocaduras y remates de madera que
forman parte del alero actual, por otras del mismo tipo y seccidén. Prelacadas en taller y
rematadas in situ. Ancladas mecanicamente y selladas. Las piezas de madera estaran
secadas en autoclave al doble vacio y tratadas con insecticidas, fungicidas y repelentes al
agua.

5.- PLACA IMPERMEABILIZANTE:

a) Placa de carton asfaltico ondulado de bajo perfil, especifico para el tipo de teja existente
(ceramica mixta). La placa se fijard mecéanicamente al tablero contrachapado descrito en el
apartado anterior con punta o anclaje segun especificaciones del fabricante.

b) Entre la placa de carton asféltico y el tablero se dispondra un film de polietileno 20/100,
solapado lateralmente al menos 20 cm, y con entregas superior e inferior, de otros 20 cms.
c) La placa de cartén asféltico se colocard de modo que pueda darse continuidad al plano de
la cubricién existente, es decir, teniendo en cuenta el nivel del entablado actual del resto del
pafio de cubierta no afectada por la intervencion.

Todo el acero estara galvanizado y tras su montaje protegido mediante imprimacion
anti-corrosiva. Las uniones fijas, seran soldadas y las registrables con tornilleria inoxidable;
Incluye prototipo, cortes, elaboracion, montaje, ajustes y p.p. de soldaduras, cartelas, placas
de apoyo, rigidizadores, piezas especiales y despuntes; segun NTE-EA, CTE-DB-SE-Ay
EAE. Segun disefio y totalmente acabado. Los andamios y resto de medios auxiliares se
consideran incluidos en los gastos generales, como en el resto de partidas del presupuesto.

INTERVENCION EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE

OLMEDO (VALLADOLID)

CUBIERTAS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio Importe ‘
0O010A030 h Oficial primera 0,250 18,75 4,69
0O010A060 h Peén especializado 0,250 16,80 4,20
0010B505 h Montador especializado 0,250 21,68 5,42
0010B150 h Oficial 12 carpintero 0,300 19,82 5,95
0010B160 h Ayudante carpintero 0,300 17,92 5,38
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,400 18,15 7,26
0010B140 h Ayudante cerrajero 0,400 16,90 6,76
0010B195 h Ayudante fontanero 0,100 17,92 1,79
0010B230 h Oficial 12 pintura 0,120 18,15 2,18
PO3ALP010 kg Acerolaminado S 275 JR 12,500 0,75 9,38
PO3ALP01X1 kg Tubo Acero galv. S 275 JR #60x60x3 0,850 0,75 0,64
PO1ELC08X1 m2 Tablero contrachapado fendlico tipo carrocero de 18 mm 1,000 21,75 21,75
PO1ELC08X2 m2 Tablero contrachapado fenélico intemperie de 18 mm. Tratamiento 1,100 17,55 19,31

insecticida, fungicida, hidréfugo
PO1ELC08X3 m2 Moldura de madera decorativa seccion compleja de hasta 30 cm2. 10,650 4,15 44,20
Tratamiento insecticida, fungicida, hidréfugo. Lacada en taller.
PO1ELC08X4 m3 Madera maciza en calzos, durmientes y similares de seccién hasta 0,012 650,00 7,80
50 cm2. Tratamiento insecticida, fungicida, hidréfugo.
POSEW161 m2 Carton fieltro liso o ligeramente ondulado alquitranado 1,150 2,52 2,90
P0O6SL185 m2 Lamina polietileno 1 mm 1,150 1,21 1,39
P25ME020 | Esmalte mat./sat. exterior b. agua Rubbol 0,820 17,79 14,59
P250U080 | Minio electrolitico 0,010 2,79 0,03
P01DWO090 ud Pequefio material 0,150 0,50 0,08
PO1DWO09X1 wud Tornilleria de acero inoxidable de hasta 200x20mm 50,000 0,10 5,00
PO1LA46X1 ud Taco SPIT-GRIP Mixto de acero inox. y epoxi de long. 150 a 250 8,000 2,41 19,28
mm y secc. de 20 a 40 mm
P06SI150 m  Sellado poliuretano e=7 mm 0,450 2,52 1,13
P20WH240 ud Masilla de sellado para placa 0,250 10,62 2,66
Costes directos 193,77
Costes indirectos + m.aux 5,81
Coste Total 199,58
INTERVENCION EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE CUBIERTAS

OLMEDO (VALLADOLID)



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
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N° Actividad | Cédigo

Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio

Importe

03.05 EO5AC011X3 m

3.5

0O010A030
0O010A060

h
h

MODULO DE CORNISA-ALERO TIPO 2

Sustitucion de alero existente, mediante suministro, colocacion e instalacion completa de
médulo anclado a muro, formado por:

1.-PANO INFERIOR horizontal (visto):

a) Tablero contrachapado fendlico tipo carrocero de 18 mm, constituido por ldaminas de
madera de abedul (u otra calidad equivalente teniendo en cuenta las propiedades para el uso
a que se destina), unidas mediante adhesivos a base de resinas fendlicas, recubierto en
ambas caras por una pelicula fendlica, con cantos protegidos mediante emulsién de resina
antihumedad. El tablero sera apto para la intemperie, resistente a la humedad, a los
productos quimicos con base de urea, inocuo para el ambiente y las personas y que permita
limpiarlo facilmente.

b) Los tableros iran pre-pintados al exterior con esmalte resistente a la intemperie y rayos
UVA, en los tonos actuales o los que en su caso determine el director facultativo de la obra.
c) El tablero ir4 doblemente sellado en su encuentro con el muro de fabrica de ladrillo: desde
la parte superior mediante cordén de poliuretano y desde la parte inferior, mediante sellante
de silicona de exteriores en tono similar al del tablero.

d) El tablero se dispondréa sobre el plano de canecillos existentes, con juntas trasversales a
media-madera, centradas en los canecillos y nivelando el plano mediante la interposicion de
calzos ocultos entre ambos. La junta entre tablero y canecillo se sellara mediante silicona de
exteriores en tono similar al del canecillo. El tablero se atornillara al canecillo mediante
tirafondo de acero inoxidable

e) El tablero ird soportado fundamentalmente por la estructura auxiliar metélica que a
continuacion se describe.

2.- ESTRUCTURA AUXILIAR:

a) Estructura de acero galvanizado, tipo escuadra invertida, constituida por perfiles L60.5 de
acero laminado en caliente S275, soldados, provistos de perforaciones para su anclaje en el
muro de fabrica y el soporte de los tableros y piezas que forman el conjunto, incluido el
canalén. Incluye ménsula ajustable, para anclaje del canalén, constituida por tubo 60x60x3 de
acero galvanizado con tapa perforada.

b) La estructura ira anclada al muro de fabrica existente, mediante tacos quimicos o
mecanicos de anclaje de profundidad efectiva de 150 mm, para tirafondos de diametro
minimo de 12 mm. La separacién entre escuadras coincidira aproximadamente con el eje de
los canecillos, siendo su separacién méaxima admisible, la de 120 cm. Independientemente de
lo anterior, se dispondra una escuadra en la prolongacion de las cerchas metdlicas existentes,
a las cuales se fijard mecanicamente, mediante la prolongacién del tirante inclinado de la
estructura auxiliar, pasando por encima del muro de fabrica.

c) Las dimensiones de la estructura seran en cada caso las correspondientes a las
condiciones geométricas que establece el alero actual en cada fachada y elemento del
edificio.

3.- PANO SUPERIOR inclinado (oculto):

a) Tablero contrachapado fendlico de 18 mm, constituido por laminas de madera, unidas
mediante adhesivos a base de resinas fendlicas. El tablero dispondra de tratamiento
fungicida, insecticida y repelente al agua y sera apto para la intemperie, resistente a la
humedad, a los productos quimicos con base de urea, inocuo para el ambiente y las
personas.

b) El tablero se dispondra sobre la estructura soporte de acero descrita anteriormente, con
juntas trasversales, centradas en los perfiles, pudiéndose utilizar durmientes para facilitar el
aprovechamiento del material y la puesta en obra.

El tablero se atornillara a la estructura mediante tornillos rosca-chapa de acero inoxidable o
sistema de tornillo+arandelas+tuerca.

4.- MOLDURAS DECORATIVAS:

a) Sustitucion de piezas decorativas, tipo molduras, tocaduras y remates de madera que
forman parte del alero actual, por otras del mismo tipo y seccién. Prelacadas en taller y
rematadas in situ. Ancladas mecanicamente y selladas. Las piezas de madera estaran
secadas en autoclave al doble vacio y tratadas con insecticidas, fungicidas y repelentes al
agua.

5.- PLACA IMPERMEABILIZANTE:

a) Placa de carton asfaltico ondulado de bajo perfil, especifico para el tipo de teja existente
(ceramica mixta). La placa se fijara mecanicamente al tablero contrachapado descrito en el
apartado anterior con punta o anclaje segun especificaciones del fabricante.

b) Entre la placa de carton asfaltico y el tablero se dispondra un film de polietileno 20/100,
solapado lateralmente al menos 20 cm, y con entregas superior e inferior, de otros 20 cms.
c) La placa de carton asfaltico se colocara de modo que pueda darse continuidad al plano de
la cubricién existente, es decir, teniendo en cuenta el nivel del entablado actual del resto del
pafio de cubierta no afectada por la intervencion.

Todo el acero estara galvanizado y tras su montaje protegido mediante imprimacion
anti-corrosiva. Las uniones fijas, seran soldadas y las registrables con tornilleria inoxidable;
Incluye prototipo, cortes, elaboracion, montaje, ajustes y p.p. de soldaduras, cartelas, placas
de apoyo, rigidizadores, piezas especiales y despuntes; segun NTE-EA, CTE-DB-SE-Ay
EAE. Segun disefio y totalmente acabado. Los andamios y resto de medios auxiliares se
consideran incluidos en los gastos generales, como en el resto de partidas del presupuesto

Oficial primera 0,250 18,75
Peén especializado 0,250 16,80

4,69
4,20

INTERVENCION EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE

OLMEDO (VALLADOLID)

CUBIERTAS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

11

‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio Importe ‘
0010B505 h Montador especializado 0,250 21,68 5,42
0010B150 h Oficial 12 carpintero 0,280 19,82 5,55
0010B160 h Ayudante carpintero 0,280 17,92 5,02
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,350 18,15 6,35
0010B140 h Ayudante cerrajero 0,350 16,90 5,92
0010B195 h Ayudante fontanero 0,100 17,92 1,79
0010B230 h Oficial 12 pintura 0,120 18,15 2,18
PO3ALP010 kg Acerolaminado S 275 JR 12,500 0,75 9,38
PO3ALP0O1X1 kg Tubo Acero galv. S 275 JR #60x60x3 0,850 0,75 0,64
PO1ELC08X1 m2 Tablero contrachapado fendlico tipo carrocero de 18 mm 1,000 21,75 21,75
PO1ELC08X2 m2 Tablero contrachapado fendlico intemperie de 18 mm. Tratamiento 1,100 17,55 19,31

insecticida, fungicida, hidréfugo
PO1ELC08X3 m2 Moldura de madera decorativa seccién compleja de hasta 30 cm2. 6,550 4,15 27,18
Tratamiento insecticida, fungicida, hidréfugo. Lacada en taller.
PO1ELC08X4 m3 Madera maciza en calzos, durmientes y similares de seccién hasta 0,012 650,00 7,80
50 cm2. Tratamiento insecticida, fungicida, hidréfugo.
PO5SEW161 m2 Carton fieltro liso o ligeramente ondulado alquitranado 1,150 2,52 2,90
P06SL185 m2 Lamina polietileno 1 mm 1,150 1,21 1,39
P25ME020 | Esmalte mat./sat. exterior b. agua Rubbol 0,800 17,79 14,23
P250U080 | Minio electrolitico 0,010 2,79 0,03
P0O1DWO090 ud Pequefio material 0,150 0,50 0,08
PO1DWO09X1 wud Tornilleria de acero inoxidable de hasta 200x20mm 50,000 0,10 5,00
PO1LA46X1 ud Taco SPIT-GRIP Mixto de acero inox. y epoxi de long. 150 a 250 8,000 2,41 19,28
mm y secc. de 20 a 40 mm
P06SI1150 m  Sellado poliuretano e=7 mm 0,450 2,52 1,13
P20WH240 ud Masilla de sellado para placa 0,250 10,62 2,66
Costes directos 173,88
Costes indirectos + m.aux 5,22
Coste Total 179,10
INTERVENCION EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE CUBIERTAS

OLMEDO (VALLADOLID)
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N° Actividad | Cédigo

Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio

Importe

03.06 EO5AC011X4 m

36

O010A030
O010A060
0010B505

h
h
h

MODULO DE CORNISA-ALERO TIPO 3

Sustitucion de alero existente, mediante suministro, colocacion e instalacion completa de
mdédulo anclado a estructura de madera, formado por:

1.-PANO INFERIOR horizontal (visto):

a) Tablero contrachapado fendlico tipo carrocero de 18 mm, constituido por ldaminas de
madera de abedul (u otra calidad equivalente teniendo en cuenta las propiedades para el uso
a que se destina), unidas mediante adhesivos a base de resinas fendlicas, recubierto en
ambas caras por una pelicula fendlica, con cantos protegidos mediante emulsién de resina
antihumedad. El tablero sera apto para la intemperie, resistente a la humedad, a los
productos quimicos con base de urea, inocuo para el ambiente y las personas y que permita
limpiarlo facilmente.

b) Los tableros iran pre-pintados al exterior con esmalte resistente a la intemperie y rayos
UVA, en los tonos actuales o los que en su caso determine el director facultativo de la obra.
c) El tablero ir4 doblemente sellado en su encuentro con la estructura de madera: desde la
parte superior mediante cordon de poliuretano y desde la parte inferior, mediante sellante de
silicona de exteriores en tono similar al del tablero.

d) El tablero se dispondréa sobre el plano de canecillos existentes, con juntas trasversales a
media-madera, centradas en los canecillos y nivelando el plano mediante la interposicion de
calzos ocultos entre ambos. La junta entre tablero y canecillo se sellara mediante silicona de
exteriores en tono similar al del canecillo. El tablero se atornillara al canecillo mediante
tirafondo de acero inoxidable

e) El tablero ird soportado fundamentalmente por la estructura auxiliar metélica que a
continuacion se describe.

2.- ESTRUCTURA AUXILIAR:

a) Estructura de acero galvanizado, tipo escuadra invertida, constituida por perfiles L60.5 de
acero laminado en caliente S275 y pletinas del mismo tipo, soldados, provistos de
perforaciones para su anclaje en la estructura de madera y el soporte de los tableros y piezas
que forman el conjunto, incluido el canalédn. Incluye ménsula ajustable, para anclaje del
canalén, constituida por tubo 60x60x3 de acero galvanizado con tapa perforada.

b) La estructura ird anclada a la estructura de madera existente, mediante tornillos
barraqueros de profundidad efectiva de 150 mm, de didmetro minimo de 12 mm. La
separacion entre escuadras coincidira aproximadamente con el eje de los canecillos, siendo
su separacién maxima admisible, la de 120 cm. Independientemente de lo anterior, se
dispondra una escuadra en la prolongacién de las cerchas y pares de madera existentes, a
las cuales se fijara mecanicamente, mediante la prolongacién del tirante inclinado de la
estructura auxiliar.

c) Las dimensiones de la estructura seran en cada caso las correspondientes a las
condiciones geométricas que establece el alero actual en cada fachada y elemento del
edificio.

3.- PANO SUPERIOR inclinado (oculto):

a) Tablero contrachapado fendlico de 18 mm, constituido por laminas de madera, unidas
mediante adhesivos a base de resinas fendlicas. El tablero dispondra de tratamiento
fungicida, insecticida y repelente al agua y sera apto para la intemperie, resistente a la
humedad, a los productos quimicos con base de urea, inocuo para el ambiente y las
personas.

b) El tablero se dispondra sobre la estructura soporte de acero descrita anteriormente, con
juntas trasversales, centradas en los perfiles, pudiéndose utilizar durmientes para facilitar el
aprovechamiento del material y la puesta en obra.

El tablero se atornillara a la estructura mediante tornillos rosca-chapa de acero inoxidable o
sistema de tornillo+arandelas+tuerca.

4.- MOLDURAS DECORATIVAS:

a) Sustitucion de piezas decorativas, tipo molduras, tocaduras y remates de madera que
forman parte del alero actual, por otras del mismo tipo y seccién. Prelacadas en taller y
rematadas in situ. Ancladas mecanicamente y selladas. Las piezas de madera estaran
secadas en autoclave al doble vacio y tratadas con insecticidas, fungicidas y repelentes al
agua.

5.- PLACA IMPERMEABILIZANTE:

a) Placa de carton asfaltico ondulado de bajo perfil, especifico para el tipo de teja existente
(ceramica mixta). La placa se fijara mecanicamente al tablero contrachapado descrito en el
apartado anterior con punta o anclaje segun especificaciones del fabricante.

b) Entre la placa de carton asfaltico y el tablero se dispondra un film de polietileno 20/100,
solapado lateralmente al menos 20 cm, y con entregas superior e inferior, de otros 20 cms.
c) La placa de carton asfaltico se colocara de modo que pueda darse continuidad al plano de
la cubricién existente, es decir, teniendo en cuenta el nivel del entablado actual del resto del
pafio de cubierta no afectada por la intervencion.

Todo el acero estara galvanizado y tras su montaje protegido mediante imprimacion
anti-corrosiva. Las uniones fijas, seran soldadas y las registrables con tornilleria inoxidable;
Incluye prototipo, cortes, elaboracion, montaje, ajustes y p.p. de soldaduras, cartelas, placas
de apoyo, rigidizadores, piezas especiales y despuntes; segin NTE-EA, CTE-DB-SE-Ay
EAE. Segun disefio y totalmente acabado. Los andamios y resto de medios auxiliares se
consideran incluidos en los gastos generales, como en el resto de partidas del presupuesto

Oficial primera 0,150 18,75
Peén especializado 0,150 16,80
Montador especializado 0,200 21,68

2,81
2,52
4,34
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‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio ‘ Importe ‘
0010B150 h Oficial 12 carpintero 0,200 19,82 3,96
0010B160 h Ayudante carpintero 0,320 17,92 5,73
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,300 18,15 5,45
0010B140 h Ayudante cerrajero 0,300 16,90 5,07
0010B195 h Ayudante fontanero 0,050 17,92 0,90
0010B230 h Oficial 12 pintura 0,100 18,15 1,82
PO3ALP010 kg Acerolaminado S 275 JR 10,250 0,75 7,69
PO3ALP01X1 kg Tubo Acero galv. S 275 JR #60x60x3 0,850 0,75 0,64
PO1ELC08X1 m2 Tablero contrachapado fendlico tipo carrocero de 18 mm 1,000 21,75 21,75
PO1ELC08X2 m2 Tablero contrachapado fendlico intemperie de 18 mm. Tratamiento 1,100 17,55 19,31
insecticida, fungicida, hidréfugo
PO1ELC08X3 m2 Moldura de madera decorativa seccién compleja de hasta 30 cm2. 3,350 4,15 13,90
Tratamiento insecticida, fungicida, hidréfugo. Lacada en taller.
PO1ELC08X4 m3 Madera maciza en calzos, durmientes y similares de seccién hasta 0,010 650,00 6,50
50 cm2. Tratamiento insecticida, fungicida, hidréfugo.
PO5EW161 m2 Carton fieltro liso o ligeramente ondulado alquitranado 1,150 2,52 2,90
P0O6SL185 m2 Lamina polietileno 1 mm 1,150 1,21 1,39
P25ME020 | Esmalte mat./sat. exterior b. agua Rubbol 0,800 17,79 14,23
P250U080 | Minio electrolitico 0,010 2,79 0,03
P0O1DWO090 ud Pequefio material 0,150 0,50 0,08
PO1DWO09X1 wud Tornilleria de acero inoxidable de hasta 200x20mm 40,000 0,10 4,00
P06SI150 m  Sellado poliuretano e=7 mm 0,400 2,52 1,01
P20WH240 ud Masilla de sellado para placa 0,220 10,62 2,34
Costes directos 128,37
Costes indirectos + m.aux 3,85
Coste Total 132,22
03.07 E15VM11X1 m2 MALLA PROTECCION CONTRA ACCESO AVES.
37 IMPERCEPTIBLE (Tono negro)

Maodulo-Filtro de proteccion contra nidificacion, de tono negro: no visible desde el nivel de
calle, formado por:

a) Bastidor de perfil cuadrado de acero galvanizado con recubrimiento para intemperie de
10x10 mm,

b) Malla de proteccién contra acceso aves, de gramaje imperceptible a mas de 5 m, de hilo de
acero galvanizado y recubierto, en negro, de reticula 4x4x0,5 mm, trenzado. Resistente a la
intemperie.

Incluso limpieza previa a la colocacién, piezas de anclaje y tensién. Totalmente montado.
Segun disefio.

0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,550 18,15 9,98
0010B140 h Ayudante cerrajero 0,550 16,90 9,30
P13TT09X1 m  Bastidor de perfil cuadrado 10x10 mm 2,600 6,54 17,00
P13VEO6X1 m2 Malla acero galvan.y recubierto en negro 4x4x0,5 mm, trenzado. 0,300 14,25 4,28
Resistente a la intemperie.
Costes directos 40,56
Costes indirectos + m.aux 1,22
Coste Total 41,78
03.08 E09ICC05X1 m2 TEJA CERAMICA CURVA-MIXTA ROJO 45x26,5
38 Cubricién de teja ceramica curva-mixta roja de dimensién nominal 45x26,5 cm (similar a la
existente).con reutilizacion de la teja retirada previamente, considerando una reposicién de
hasta un 40% y segun las siguientes prescripciones: a) La teja se recibira sobre la placa de
cartén asfaltico con adhesivo quimico, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. En los
casos gue justificadamente se precise, se utilizara disposicion mecénica sobre rastrel, o se
recibird con adhesivo mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-2,5
b) En el frente de teja se colocara un cierre de hueco de la teja y un filtro antiinsectos y aves.
Se incluye la parte proporcional de limas, caballete y emboquillado, medios auxiliares y
elementos de seguridad, sSINTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.
0O010A030 h Oficial primera 0,600 18,75 11,25
O010A050 h Ayudante 0,600 17,40 10,44
PO5TC22X1 ud Teja curva-mixta rojo 45x26,5 8,000 0,65 5,20
PO5TC22X2 m  Filtro frontal de cubierta de teja curva-mixta para cierre y 1,000 4,65 4,65
ventilacion.
PO5TWR020 m  Rastrel galvanizado 20/20 0,6 mm 4,000 0,60 2,40
P33A08X1 kg Adhesivo especial P/teja ceramica 2,220 7,09 15,74
A02A090 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5 0,024 62,71 1,51
Costes directos 51,19
Costes indirectos + m.aux 1,54
Coste Total 52,73
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‘ Ne Actividad ‘ Cadigo ‘ Descripcion de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
03.09 E20WNZ03X1 m  CANALON ZnTiCu REDONDO DESARROLLO 333mm.
39 SANGUINA.
Médulo de evacuacion de aguas pluviales formado por:
a) Canalon redondo de zinc, titanio y cobre de 0,65 mm de espesor de seccion circular con
333 mm de desarrollo, tonalidad sanguina, fijado mediante soportes al alero, totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales, y piezas de conexion a
bajantes, completamente instalado.
b) Babero exterior de chapa de zinc, titanio y Cobre de 0,65 mm de espesor, plegada, de
seccién quebrada, con 240 mm de desarrollo, fijado mecanicamente al alero, con solapes
minimos de 50 mm, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales, completamente
instalado.
c) Babero interior de chapa de zinc, titanio y Cobre de 0,65 mm de espesor, plegada, de
seccién quebrada, con 260 mm de desarrollo, fijado mecanicamente al alero, con solapes
minimos de 50 mm, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales, completamente
instalado.d) Rejilla filtro abatible y registrable de entramado formado por varillas de acero
inoxidable de diametros de 2 y 3 mm (longitudinal y transversal), electrosoldadas, plegada y
encastrada sobre el canalén, con un desarrollo de 250 mm. Incluso fijaciones y mecanismo de
registro .
Segun disefio y desarrollo de alero.
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,150 18,15 2,72
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,150 18,15 2,72
P17NZ03X1 m  Canalén ZnTiCu redondo 333x0,65 mm 1,000 18,21 18,21
P17NZ03X2 m2 Chapa ZnTiCu plegada 0,65 mm 0,720 14,23 10,25
P17NZ130 ud  Palomilla ZnTi redonda 333x25x4 mm 2,000 2,74 5,48
P13vD03X1 m2 Malla sold.acero inoxidable. 10x100x3 0,250 28,50 7,13
Costes directos 46,51
Costes indirectos + m.aux 1,40
Coste Total 47,91
03.10 E20WJZ010 m  BAJANTE ZnTiCu D80 mm
s.10 Bajante de chapa de Zinc, Titanio y cobre de 80 mm de diametro y 0,65 mm de espesor,
instalada con p.p.de conexiones, codos, abrazaderas y piezas especiales. Incluso p.p. de
protector inferior antigolpes ( 1,20 m de altura) con .chapa ZnTiCu de 1,2 mm de bordes
redondeados y seccién semicircular.
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,250 18,15 4,54
P17J701X1 m  Bajante ZnTiCu D80 mm e=0,65 mm. I/pp pzas. esp. 1,100 22,16 24,38
P17JZ01X3 m  Protector para bajante ZnTiCu D80 mm e=1,5 mm Altura= 1,20 m 0,200 34,20 6,84
P17JZ35X1 ud Abrazadera ZnTiCu D80 mm 0,750 3,20 2,40
Costes directos 38,16
Costes indirectos + m.aux 1,14
Coste Total 39,30
03.11 E20WJZ01X1 m  BAJANTE ZnTiCu D100 mm
311 Bajante de chapa de Zinc, Titanio y cobre de 100 mm de diametro y 0,65 mm de espesor,
instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas y piezas especiales. Incluso p.p. de
protector inferior antigolpes ( 1,20 m de altura) con .chapa ZnTiCu de 1,2 mm de bordes
redondeados y seccién semicircular.
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,250 18,15 4,54
P17JZ01X2 m  Bajante ZnTiCu D100 mm e=0,65 mm. |/pp pzas. esp. 1,100 24,42 26,86
P173735X2 ud Abrazadera ZnTiCu D100 mm 0,750 3,50 2,63
P17JZ01X4 m  Protector para bajante ZnTiCu D100 mm e=1,5 mm Altura= 1,20 0,180 38,60 6,95
m
Costes directos 40,98
Costes indirectos + m.aux 1,23
Coste Total 42,21
03.12 EISS.XX2 m  REBOSADERO ACERO INOX D= 30 MM
.12 Rebosadero de cubierta mediante tubo hueco de acero inoxidable de D= 30 mm, con los
extremos cortados en pico de flauta, incluso apertura de hueco, recibido del tubo, remates de
impermeabilizacién con revestimiemto elastico impermeable y encuentro con antepecho.
Totalmente instalado.
0010A050 h Ayudante 0,188 17,40 3,27
PO2TAl1l m  Tub.acero inox. D=30 pico flauta 1,000 8,21 8,21
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0,006 53,84 0,32
PO6SR020 kg Revestimiento elastico impermeable 0,750 1,66 1,25
Costes directos 13,05
Costes indirectos + m.aux 0,39
Coste Total 13,44
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‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio Importe
03.13 E10INX010 m  IMP.ENCUENTRO C/PRELASTIC 1000 COPSA
.18 Impermeabilizacion de encuentro de material de cobertura, albardilla, y demas elementos
horizontales y/o inclinados, con paramentos o chimeneas, con un desarrollo 0,40 m. mediante
revestimiento elastico Prelastic 1000 de Copsa o equivalente aprobado por la D.T., a base de
copolimeros del éster del &cido acrilico en dos manos, aplicado a brocha, con un rendimiento
de 1 kg/m.
0010A050 h Ayudante 0,094 17,40 1,64
PO6SR020 kg Revestimiento elastico impermeable 1,000 1,66 1,66
Costes directos 3,30
Costes indirectos + m.aux 0,10
Coste Total 3,40
CUBIERTAS
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‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
04 CAP4 SOLADOS. ALICATADOS. CANTERIA
04.01 E11CTBO11 m2 SOLADO TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 40x40 C/ROJO
41 SIR
Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, de DN 40x40 cm. en color a decidir por la
D.T., en su defecto, rojo (similar al existente), con pulido inicial en fabrica para pulido y
abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesion de ensayos de tipo, en ambos
casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con
mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), ilcama de arena
de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, y limpieza, SINTE-RSR-6 y
NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada. Marcado CE obligatorio segin
Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 13748-1:2005.
0010B090 h Oficial primera solador alicatador 0,225 18,15 4,08
O010A070 h Peon ordinario 0,150 16,80 2,52
P0O8TBO11 m2 Bald. terrazo 40x40 cm microg. c.rojo 1,050 7,13 7,49
PO1AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,020 12,66 0,25
A02A160 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 0,030 48,51 1,46
PO1FJ150 m2 Pasta para juntas de terrazo 1,000 0,14 0,14
Costes directos 15,94
Costes indirectos + m.aux 0,48
Coste Total 16,42
04.02 E11CTT010 m2 PULIDOY ABRILLANTADO TERRAZO
42 Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.
0O010A060 h Pebn especializado 0,025 16,80 0,42
PO8TWO010 m2 Pulido y abrillantado in situ terrazo 1,000 4,13 4,13
Costes directos 4,55
Costes indirectos + m.aux 0,14
Coste Total 4,69
04.03 EULME2325 m2 CHAPADO GRES PORC. PULIDO RECTIFICADO
43 Chapado con plaqueta de gres porcelanico pulido con bordes rectificados en fabrica, de
dimensiones nominales 40x60 cm o equivalente aprobado por la D.T., recibido con adhesivo
mejorado tipo C2 s/norma EN-12004, de la casa Mapei tipo Keraflex o equivalente aprobado
por la D.T., aplicado mediante doble encolado, rejuntado con mortero para juntas tipo CG2
s/norma EN-13888, de la casa Mapei o equivalente aprobado por la D.T., incluso p.p. de
preparacion y regularizacién de soporte con enfoscado maestreado de mortero de cemento
1:5, con p.p. de remate de todos los cantos vistos de cada pafio con perfil de aluminio lacado
en color Schliter Jolly AC o equivalente aprobado por la D.T., pequefio material, cajeado para
mecanismos y varios, ejecucién de mochetas de huecos, nivelacién, eliminacién de restos,
limpieza y medios auxiliares, listo para su uso. Segun disefio. Segin NTE y CTE.
0010B070 h Oficial 12 cantero 0,375 18,15 6,81
0010B080 h Ayudante cantero 0,375 16,90 6,34
PO9AC080V1 m2 Gres procelanico pul rectificado 40x60 Kerabe 1,050 9,01 9,46
A02A070 m3 MORTERO CEMENTO 1/5 M-60 0,020 60,72 1,21
P0O1DA051 kg Adhesivo C2 s/[EN-12004 7,000 0,32 2,24
P0O1DJO61 kg  Mortero rejuntado color CG2 s/EN-13888 1,200 0,28 0,34
P02DWO050 m3 Agua 0,002 0,92
P04TW032 m  Perfil remate Schlater Jolly-AC 1,350 3,79 5,12
Costes directos 31,52
Costes indirectos + m.aux 0,95
Coste Total 32,47
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‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
05 CAPS5 CERRAJERIA
05.01 E30EM32X1 ud MESA TECNOLOGIA FORMICA 180x70x90 cm.
51 Maddulo de mesa tecnolégica para aulas docentes, provista de pileta con escurridor, de
dimensiones 150x62x80 mas zécalo, formada por:
a) Estructura de tubo de acero galvanizado de 40x40x3 mm de seccién; esmaltada en taller;
b) Encimera constituida por tablero posformado tipo formica de 30 mm de espesor y de
superficie granular (tipo piel de naranja) y alta resistencia.
c) Zécalo de proteccién contra salpicaduras constituido por tablero posformado tipo formica
de 30 mm de espesor y de superficie granular Se unira a la encimera mediante tirafondos
ocultos y se sellara la union entre ambos mediante silicona resistente al moho.
d) Laterales y costillas constituidos por tablero posformado tipo formica de 20 mm de espesor
y de superficie lisa. Se unira a la encimera y estructura mediante tirafondos ocultos.
e) Pileta-Fregadero sintético (no incluido) colocado sobre encimera. La unién con la encimera
ird provista de junta elastica e interiormente se sellara la mediante silicona resistente al moho.
Desague con sifén individual registrable.
f) Grifo (no incluido) tipo monomando flexible de acero, con brazo adaptado para poder ser
utilizado por personas de movilidad reducida.
Todos los tableros irdn canteados exteriormente y sellados en las perforaciones interiores,
quedando estancos al agua.
Toda la tornilleria utilizada sera resistente a la oxidacion y las cabezas se ocultaran mediante
avellanado de la superficie del tablero.
Incluidas piezas de armado y especiales.
Todo segln descripcion y disefio. Totalmente instalado y funcionando.
P34EM32X1 ud Mesa tecnologia en posformado formica y estructura de acero. 1,000 328,00 328,00
Dim. 150x72x75 cm + Zécalo.
Costes directos 328,00
Costes indirectos + m.aux 9,84
Coste Total 337,84
05.02 E05AA040 kg ACERO A-42b EN PLACAS ANCLAJE
52 Acero en placas de anclaje sobre fabrica, hormigon, mamposteria o asimilables, en palastro
de acero laminado en caliente estructural A-42b segun UNE 36.080.-85, trabajado y colocado,
incluso aporte de material de soldadura segin UNE 14003 12 R, pernos de acero B 500 S
roscadas con doble tuerca para nivelacién, relleno con mortero autonivelante sin retraccion
tipo Sika Top 111 o equivalente aprobado por la D.F., cartelas y rigidizadores, aplomado,
recibido sobre el soporte, limpieza y pintado de minio. Medicién teérica segun secciones tipo
Ensidesa. Segun detalle.
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,016 18,15 0,29
0010B140 h Ayudante cerrajero 0,016 16,90 0,27
P13TP020 kg Palastro 20 mm. 1,050 0,44 0,46
PO3AC210 kg Acero corrug. B500 S pref. 0,150 0,32 0,05
P33LD040 kg Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg) 1,700 0,24 0,41
Costes directos 1,48
Costes indirectos + m.aux 0,04
Coste Total 1,52
05.03 E05AA010 kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD
53 Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de minio de plomo, montado y colocado,
seguin NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV. Medicién tedrica segin secciones tipo Ensidesa.
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,005 18,15 0,09
0010B140 h Ayudante cerrajero 0,011 16,90 0,19
PO3ALO10 kg Acero laminado A-42b 1,050 0,53 0,56
P250U050 | Minio electrolitico 0,010 4,20 0,04
P01DWO090 ud Pequefio material 0,100 0,50 0,05
Costes directos 0,93
Costes indirectos + m.aux 0,03
Coste Total 0,96
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05.04 E28RSG032 m  LINEA VIDA INOX CON AMORTIGUADOR
54 Linea de vida horizontal permanente, en acero inoxidable con amortiguador, tipo Ilgena LVM o
equivalente aprobado por la D.T., compuesta por todos los elementos necesarios de soporte,
anclajes, cAncamos, tensores y cables, postes y placas especiales, incluyendo montaje.
Segun disefio y UNE 795 C.
O010A030 h Oficial primera 0,092 18,75 1,73
O010A070 h Pe6n ordinario 0,092 16,80 1,55
P311S561 m  Linea vida Igena LVM inox amortiguador, tensores, anclajes y 1,000 21,30 21,30
piezas especiales
Costes directos 24,58
Costes indirectos + m.aux 0,74
Coste Total 25,32
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‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
06 CAP6 PINTURA Y DECORACION
06.01 E27MLO3X1 m2 LACADO NITRO INCOLORO EXTERIOR
61 Laca nitrocelulésica incolora mate sobre carpinteria de madera interior, previa aplicacion de
dos manos de tapaporos nitro, lijado y aplicacién de laca nitro a poro semicerrado.
0010B230 h Oficial 12 pintura 1,900 18,15 34,49
0010B240 h Ayudante pintura 1,900 16,90 32,11
P25MA010 | Tapapor. nitrocel. incol. 0,150 5,25 0,79
P25MC080 | Laca nitroc. incol. satinada 0,110 4,45 0,49
P25WD070 kg Disolvente espec. lacas-aparejo 0,100 3,52 0,35
P25WW220 ud Pequefio material 3,000 0,60 1,80
Costes directos 70,03
Costes indirectos + m.aux 2,10
Coste Total 72,13
06.02 E27EPAO30 m2 PINT.PLAST.ACRIL.SATINADA LAVAB.COLOR
6.2 Pintura plastica lisa satinada, de 12 calidad, a base de resinas acrovinilicas, en colores a
elegir por la D.T., lavable, dos manos, en paramentos verticales; incluso imprimacion de
fondo, plastecido, mano de acabado y p.p. de medios auxiliares. Segin NTE-RPP. Medicién
deduciendo 100% huecos.
0010B230 h Oficial 12 pintura 0,084 18,15 1,52
0010B240 h Ayudante pintura 0,084 16,90 1,42
P2502040 | E.fij.muy pene.obra/mad ext/int Fijamont 0,070 2,79 0,20
P250G040 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 0,060 0,56 0,03
P25E1031 | P.plast.acril. esponjable Tornado Prof. 0,300 1,13 0,34
P25WW220 ud Pequefio material 0,200 0,60 0,12
Costes directos 3,63
Costes indirectos + m.aux 0,11
Coste Total 3,74
06.03 E27EPA030X m2 PINT.PLAST.ACRIL.MATE LAVAB.COLOR. DECAPADO
63 PREVIO.
Pintura plastica lisa mate, de 12 calidad, a base de resinas acrovinilicas, en colores a elegir
por la D.T., lavable, dos manos, en paramentos horizontales; incluso imprimacién de fondo,
plastecido, mano de acabado y p.p. de medios auxiliares.Segin NTE-RPP. Medicién
deduciendo 100% huecos.
0010B230 h Oficial 12 pintura 0,087 18,15 1,58
0010B240 h Ayudante pintura 0,087 16,90 1,47
P2502040 | E.fij.muy pene.obra/mad ext/int Fijamont 0,070 2,79 0,20
P250G040 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 0,060 0,56 0,03
P25E1031 | P.plast.acril. esponjable Tornado Prof. 0,300 1,13 0,34
P25E1031X Tratamiento de decapado sobre pintura al gotelé. 0,300 0,34 0,10
P25WW220 ud Pequefio material 0,200 0,60 0,12
Costes directos 3,84
Costes indirectos + m.aux 0,12
Coste Total 3,96
06.04 E27HEC030 m2 ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL
6.4 Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacién de minio o antioxidante
sobre carpinteria metalica o cerrajeria, i/rascado de los 6xidos y limpieza manual. Color a
elegir por la D.T:
0010B230 h Oficial 12 pintura 0,183 18,15 3,32
P250U050 | Minio electrolitico 0,350 4,20 1,47
P25JA090 | E.gliceroftalico 12 b/n Montosintetic m. 0,200 4,39 0,88
P25WW220 ud Pequefio material 0,080 0,60 0,05
Costes directos 5,72
Costes indirectos + m.aux 0,17
Coste Total 5,89
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06.05 E27HA020 m2 IMPRIMACION ANTIOXID_S/PLOMO
65 Imprimacion antioxidante sin plomo, sobre superficie metdlica, i/limpieza segin normas
SIS-055900 en grado ST-2 y pintado con una capa de antioxidante. Segin NTE-RPP.
0010B230 h Oficial 12 pintura 0,010 18,15 0,18
0010B240 h Ayudante pintura 0,010 16,90 0,17
P250U080 | Minio electrolitico 0,220 2,79 0,61
P25WW220 ud Pequefio material 0,100 0,60 0,06
Costes directos 1,02
Costes indirectos + m.aux 0,03
Coste Total 1,05

INTERVENCION EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE

OLMEDO (VALLADOLID)

PINTURA Y DECORACION



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

21
‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
07 CAP7 INSTALACION DE FONTANERIA Y
SANEAMIENTO
07.01 E20XAC02X1 ud INST. AGUA F.C. 3 PILETAS-FREGADERO. COBRE+PVC
= Instalacién de fontaneria para 3 piletas-fregadero con tuberias de cobre, UNE-EN-1 057, para
las redes de agua fria y caliente, en disposicion superficial sobre paramentos, y con tuberias
de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagues, incluido sumidero externo, con los
diametros necesarios, con sifén individual de PVC, incluso con p.p. de conexién a la red
interior, terminada, y sin aparatos sanitarios. sS/ICTE-HS-4/5.
E20TC020 m TUBER[A DE COBRE DE 15 mm 7,000 8,14 56,98
E20TCO030 m  TUBERIA DE COBRE DE 18 mm 9,000 8,97 80,73
E20VE020 ud VALVUI:A DE PASO 22mm 3/4" PIEMPOTRAR 2,000 13,50 27,00
E20WBV010 m  TUBERIA PVC SERIE B 32 mm. 7,500 1,05 7,88
E20WGI0O10 ud DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 3,000 10,11 30,33
Costes directos 202,92
Costes indirectos + m.aux 6,09
Coste Total 209,01
07.02 IFI008 ud VALVULA DE ASIENTO DE LATON, DE 3/4"
w2 Suministro e instalacion de valvula de asiento de latén, de 3/4" de diametro, con maneta y
embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexién de la valvula a los tubos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacion
gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.
mo008 h Oficial 12 fontanero. 0,092 18,15 1,67
mo107 h Ayudante fontanero. 0,092 16,90 1,55
mt37sva020b ud Valvula de asiento de laton, de 3/4" de diametro, con manetay e 1,000 7,61 7,61
mt37www010 ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,000 1,01 1,01
%0200 %  Medios auxiliares 0,020 11,84 0,24
Costes directos 12,08
Costes indirectos + m.aux 0,36
Coste Total 12,44
07.03 NAA010bX1 m  AISLAMIENTO TERMICO DE TUBERIAS D22
73 Suministro y colocacién de aislamiento térmico de tuberia en instalacion interior de A.C.S.,
colocada superficialmente, para la distribucién de fluidos calientes (de +60°C a +100°C),
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diametro interior y 25 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para
las uniones. Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparacion de la superficie de las tuberias. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocacién del aislamiento.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se mediréa la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
mo054 h Oficial 12 montador de aislamientos. 0,056 18,15 1,02
mol01 h Ayudante montador de aislamientos. 0,056 16,90 0,95
mtl7coe070dXIm  Coquilla de espuma elastomérica, de 22 mm de diametro interior y 1,050 2,97 3,12
mtl7coell0 | Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,018 8,50 0,15
%0200 %  Medios auxiliares 0,020 5,24 0,10
Costes directos 5,34
Costes indirectos + m.aux 0,16
Coste Total 5,50
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07.04 E21FA08X1 ud PILETA-FREGADERO SINTETICO 45x50 CM 1 SENO G.MMDO.
7.4 ADAPTADO
Pileta-Fregadero sintético, de 45x50 cm, de 1 seno, para colocar sobre bancada o mueble
soporte (sin incluir), con griferia monomando adaptado, repisa, con cafio giratorio, flexible y
aireador, incluso véalvula de desagiie de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y
desague sifénico cromado, instalado y funcionando.
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 1,500 18,15 27,23
P18FA19X1 ud Pileta-Fregadero sintético 45x50cm 1 seno empotrar 1,000 165,00 165,00
P18GF10X1 ud Grifo mmdo. flexible repisa fregadero cromo. con brazo adaptado 1,000 95,00 95,00
P17SV060 ud  Valvula para fregadero de 40 mm 1,000 3,58 3,58
P17XT030 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,000 6,50 13,00
P17SA020 ud  Sifén botella cromado s/horiz. 1 1/2" 1,000 22,38 22,38
Costes directos 326,19
Costes indirectos + m.aux 9,79
Coste Total 335,98
07.05 EO3EUA01X1 ud SUMIDERO SIFONICO ACERO INOX. 10x10
s Sumidero sifénico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm de espesor, salida horizontal, para
recogida de aguas de locales himedos, de 10x10 cm, instalado y conexionado a la red
general de desague de 40 mm, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios
auxiliares, s/ CTE-HS-5.
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,300 18,15 5,45
P17KA010 ud  Sumid. sifénico acero inox. 10x10 cm 1,000 44,41 44,41
P0O1DWO090 ud Pequefio material 1,000 0,50 0,50
Costes directos 50,36
Costes indirectos + m.aux 1,51
Coste Total 51,87
07.06 EO3CPE030X m  TUBERIA ENTERRADA PVC D=125 mm
6 Tuberia enterrada de PVC liso de saneamiento serie C, de unién con junta elastica, de 125
mm. de diametro interior, colocada sobre cama de hormigén en masa, con p.p. de piezas
especiales en desvios, y medios auxiliares.
0O010A030 h Oficial primera 0,160 18,75 3,00
0O010A060 h Pe6n especializado 0,160 16,80 2,69
P02TC107X ud Codo 87,5° PVC san.j.lab.125 mm. 0,300 11,00 3,30
P02TP260 m  Tubo sane.PVC enterr.j.lab.D=125 1,000 3,34 3,34
PO1AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,220 12,66 2,79
Costes directos 15,12
Costes indirectos + m.aux 0,45
Coste Total 15,57
07.07 EO30EPO10 m  TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 C.TEJA
7.7 160mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2
kN/m2; con un diametro 160 mm y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
O010A030 h Oficial primera 0,160 18,75 3,00
0010A060 h Peén especializado 0,160 16,80 2,69
PO1AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,220 12,66 2,79
P02CVM010 ud Manguito H-H PVC s/tope j.elast. DN160mm 0,150 8,41 1,26
PO2CVWO010 kg Lubricante tubos PVC junta elastica 0,004 6,95 0,03
P0O2TVO010 m  Tubo PVC liso j.elastica SN2 D=160mm 1,000 3,76 3,76
P02TC107X1 ud Codo 87,5° PVC san.j.lab.160 mm. 0,200 12,00 2,40
Costes directos 15,93
Costes indirectos + m.aux 0,48
Coste Total 16,41
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07.08 EO30EP020 m  TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 C.TEJA
738 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2
kN/m2; con un diametro 200 mm y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
0O010A030 h Oficial primera 0,160 18,75 3,00
0O010A060 h Pe6n especializado 0,160 16,80 2,69
PO1AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,300 12,66 3,80
PO2CVM020 ud Manguito H-H PVC s/tope j.elast. DN200mm 0,100 14,38 1,44
PO2CVWO010 kg Lubricante tubos PVC junta elastica 0,005 6,95 0,03
P02TVO020 m  Tubo PVC liso j.elastica SN2 D=200mm 1,000 4,02 4,02
P02TC107X2 ud Codo 87,5° PVC san.j.lab.200 mm. 0,200 12,60 2,52
Costes directos 17,50
Costes indirectos + m.aux 0,53
Coste Total 18,03
07.09 EO30DP030 m  TUBO DRENAJE PE-AD CORRUGADO DOBLE D=80 mm
79 Tuberia de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diametro nominal 80
mm. Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de
125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa
del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavacion de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/
CTE-HS-5.
0O010A030 h Oficial primera 0,086 18,75 1,61
0O010A060 h Pebn especializado 0,158 16,80 2,65
PO1AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,060 12,66 0,76
PO1AG130 m3 Grava 40/80 mm. 0,193 9,09 1,75
PO2RPD030 m  Tubo drenaje PE corrug.doble D=80mm 1,000 1,03 1,03
P06BG320 m2 Fieltro geotextil 125 g/m2 2,160 0,42 0,91
Costes directos 8,71
Costes indirectos + m.aux 0,26
Coste Total 8,97
07.10 EO3AXR074 ud INSTALACION DE ARQUETA REG PREFABR. PVC ESTANCA
7.10 315 mm
Instalacién completa de arqueta de paso, prefabricada de PVC, registrable, "JIMTEN", o
equivalente aprobado por la DF., compuesta por colector de conexién de PVC, modelo S-212,
de 315 mm de didmetro, color teja, con tres entradas, dos de 160 mm de diametro y una de
200 mm de diametro y una salida de 200 mm de diametro, con tapa y marco de PVC
incluidos. Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm de espesor, retacado con hormigén
HM-20/B/20/1, fabricado en central, y p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. Incluyendo
conexion a bajante y a red interior existente mediante colector enterrado de PVC-160,
reforzado. Incluso p.p.de codos, juntas, y piezas especiales; asi como sellados. Totalmente
instalado y funcionando.
0010B180 h Oficial 22 fontanero calefactor 0,092 17,15 1,58
0010A030 h Oficial primera 0,476 18,75 8,93
0O010A060 h Pebn especializado 0,850 16,80 14,28
PO1AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,016 12,66 0,20
PO2EAP023 ud Tapa circular PVC D-325mm 1,000 32,30 32,30
PO2EAV072 ud Colector de conexion de PVC, modelo S-212 "JIMTEN", de 250 1,000 62,00 62,00
mm de diametro, color teja, con tres entradas, dos de 110 mm de
diametro y una de 160 mm de didmetro y una salida de 160 mm de
diametro.
P0O1HM480 m3 Hormigén HM-20/B/20/I Artevia Impreso 0,176 90,26 15,89
P02TVO100 m  Tubo PVC liso j.elastica SN4 D=160mm 4,000 3,60 14,40
Costes directos 149,58
Costes indirectos + m.aux 4,49
Coste Total 154,07
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07.11 EO3AAR040X3 ud ARQUETA REGISTRO SIFONICA 51x51 cm.
1 Arqueta sifénica registrable, de 110x65 cm. de medidas interiores, con fondo segun anexo de
proyecto, construida con fabrica armada de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, con celosia de acero cada 5 hiladas tipo Murfor SNDZ-4 (o
equivalente aprobada por la DF), colocada sobre solera de hormigén en masa H-100,
enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento, ejecucion de aristas y rincones a
media cafia; con sifén formado por un codo de 87,5° de PVC largo; con compartimentacion
central para evacuacion en 3 fases: 12- por drenado a terreno mediante tubos porosos y pared
de celosia constituida por ladrillo perforado a soga; 22-por evacuacion a red interior de
pluviales y 32-por evacuacion a rebosadero. Con tapa de hormigén desactivado armado,
prefabricada, terminada y con p.p.de conductos, piezas especiales, anclaje, sellado,
membrana nodular de separacion respecto del muro de hormigén existente y medios
auxiliares. Totalmente terminada. Segun disefio.
0O010A030 h.  Oficial primera 5,100 13,63 69,51
0O010A060 h.  Peodn especializado 3,400 12,61 42,87
PO1HCO040 m3 Hormigén H-100/40 central 0,250 22,50 5,63
PO1LT020 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 500,000 0,04 20,00
PO1MCO040 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 0,200 22,48 4,50
PO1MCO010 m3 Mortero preparado en central (M-100) 0,150 24,07 3,61
PO2AC040x ud Tapa arqueta fund 60x60x6 cm. 1,000 9,57 9,57
PO1LA020 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m 24,000 2,22 53,28
Costes directos 208,97
Costes indirectos + m.aux 6,27
Coste Total 215,24
07.12 R02T032 ud CONEXION A RED SANEAMIENTO
12 Conexion de la nueva red de saneamiento a la existente en el recinto, mediante revision de
documentacion disponible, ejecucion de catas y enganche a la red. Incluso demoliciones
necesarias y reposicion, piezas de conexién y accesorios. Terminada y funcionando.
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 1,605 18,15 29,13
0010B180 h Oficial 22 fontanero calefactor 1,605 17,15 27,53
P20WT10 ud Material para conexion a red de saneamiento 1,000 27,73 27,73
Costes directos 84,39
Costes indirectos + m.aux 2,53
Coste Total 86,92
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08 CAP8 URBANIZACION
08.01 CAPS8.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.01.01 E01DKM03X1 m3 DESMONTAJE PELDANOS DE PIEDRA Y RECUPERACION
81 Desmontaje de escalera exterior formada por peldafios y pavimento de piedra, con
demolicién del material de agarre y rellenos, p.p.recuperacion de las piezas necesarias, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, acopio del
material recuperado y p.p. de medios auxiliares.
0O010A050 h Ayudante 3,020 17,40 52,55
O010A070 h Peon ordinario 3,020 16,80 50,74
Costes directos 103,29
Costes indirectos + m.aux 3,10
Coste Total 106,39
08.01.02 E01DPS011x1 m2 DEMOLICION SOLERAS H.A.<15cm C/COMPRESOR
8.2 Demolicién de soleras de hormigén ligeramente armado con mallazo, hasta 20 cm de
espesor, con compresor, incluso p,p, de solado, limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p.de rigola y medios auxiliares.
0O010A060 h Peén especializado 0,225 16,80 3,78
O010A070 h Peon ordinario 0,225 16,80 3,78
MO06CMO030 h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 0,158 6,90 1,09
MO6MR110 h Martillo man.romp.neum. 22 kg. 0,158 4,07 0,64
Costes directos 9,29
Costes indirectos + m.aux 0,28
Coste Total 9,57
08.01.03 E02AMO010 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MAQUINA
83 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecanicos, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
O010A070 h Peon ordinario 0,004 16,80 0,07
MO5PNO010 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 0,007 40,20 0,28
Costes directos 0,35
Costes indirectos + m.aux 0,01
Coste Total 0,36
08.01.04 E02CMO030 m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERRENOS
8.4 COMPACTOS
Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos y duros, por medios mecanicos, con
extraccion de tierras sobre camion y vertido en el interior de la obra a una distancia menor de
140 m. ida y vuelta del vaciado y con p.p. de medios auxiliares.
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,018 16,80 0,30
MO5ECO010 h Excavadora hidraulica cadenas 90 CV 0,025 51,61 1,29
M07CB030 h Camién basculante 6x4 20 t 0,036 39,60 1,43
Costes directos 3,02
Costes indirectos + m.aux 0,09
Coste Total 3,11
08.01.05 E01DIS060 ud DEM.COMPLETA ARQUETAS LADRILLO MACIZO A MANO
85 Demoliciéon completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x63 cm y 1,00 m de
profundidad méxima, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.
O010A070 h Pebn ordinario 2,750 16,80 46,20
Costes directos 46,20
Costes indirectos + m.aux 1,39
Coste Total 47,59
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08.01.06 E02SA070 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE_
8.6 Compactacion de terrenos a cielo abierto, por medios mecéanicos, sin aporte de tierras,
incluso regado de los mismos, sin definir grado de compactaciéon minimo, y con p.p. de
medios auxiliares.
O010A070 h Peon ordinario 0,027 16,80 0,45
MO8RT020 h Rodillo vibrante autoprop. tandem 2,5 t. 0,082 26,00 2,13
MO8CA110 h Cisterna agua s/cami6n 10.000 I. 0,011 26,40 0,29
Costes directos 2,87
Costes indirectos + m.aux 0,09
Coste Total 2,96
08.01.07 EO2ESA030 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA
87 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecanicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del
proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios
auxilares, considerando las zahorras a pie de tajo. Medido en volumen tedrico.
0O010A070 h.  h. Pedn ordinario 0,080 12,61 1,01
PO1AF050 m3 Zahorra normalizada Z-II 1,150 6,94 7,98
MO8NMO020 h.  Motoniveladora de 200 CV 0,015 25,84 0,39
MO8RNO020 h.  Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t. 0,095 14,35 1,36
MO8CA110 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 0,020 12,76 0,26
Costes directos 11,00
Costes indirectos + m.aux 0,33
Coste Total 11,33
08.01.08 E04SEO011 m3 ENCACHADO PIEDRA 40/80
88 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera y drenajes, i/extendido y
compactado con pis6n. Medido en volumen tedrico.
O010A070 h Peon ordinario 0,165 16,80 2,77
PO1AG130 m3 Grava 40/80 mm. 1,080 9,09 9,82
MO8RI010 h Pisén vibrante 70 kg. 0,439 2,10 0,92
Costes directos 13,51
Costes indirectos + m.aux 0,41
Coste Total 13,92
08.01.09 EO3DD01X1 m3 ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO
89 Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para
evitar encharcamientos, compuesto en un 50% por capa de grava filtrante en tongadas de 20
cm de espesor extendida por medios mecanicos sobre el terreno, y sobre la anterior, otra
capa de gravilla en tongadas de 15 cm de espesor, ambas extendidas uniformemente, incluso
compactacion y apisonado por medios mecanicos, y con p.p. de medios auxiliares.
O010A070 h Pe6n ordinario 0,165 16,80 2,77
MO5PNO010 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 0,100 40,20 4,02
M07CB020 h Camién basculante 4x4 14 t. 0,100 40,05 4,01
MO8NMO020 h Motoniveladora de 200 CV 0,150 56,00 8,40
MO8RNO010 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 0,177 39,82 7,05
PO1AG130 m3 Grava 40/80 mm. 0,600 9,09 5,45
PO1AG050 m3  Gravilla 20/40 mm 0,400 14,81 5,92
Costes directos 37,62
Costes indirectos + m.aux 1,13
Coste Total 38,75
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08.01.10 EO1DPP12X m2 APERTURA DE ROZA EN SOLADO C/RADIAL
19 Apertura de roza en solado de cualquier tipo de material, de hasta 110 mm de espesor, con

herramienta mecanica de corte con disco de diamante, incluso preparacion, repaso de solado
terminado, quedando el plano de corte listo para aplicaciéon de nuevo revestimiento. Incluso,
troceado en suelo, medios auxiliares de seguridad, de amortiguacién de golpes en suelo,
carga y descarga, totalmente ejecutado. Con transporte interior y carga sobre camién para
posterior transporte a vertedero. Ejecutado por personal especializado. Medida la superficie
real necesaria de corte.

0010A31 h Especialista corte 0,300 19,80 5,94
0O010A040 h Oficial segunda 0,300 17,15 5,15
0O010A060 h Pebn especializado 0,550 16,80 9,24
0O010A070 h Peén ordinario 0,300 16,80 5,04
MO09AM11 h Sierra corte hormigén 0,155 185,00 28,68
P0O1DWO050 m3 Agua 0,100 1,28 0,13
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,030 58,39 1,75
P34IE1X2 ud Piezas especiales 1,000 1,01 1,01
Costes directos 56,94
Costes indirectos + m.aux 1,71
Coste Total 58,65
08.01.11 E02ES050 m3 EXC.ZANJA INSTAL T.DURO MEC.
8.10 Excavacion en zanjas de instalaciones, en terrenos de consistencia dura, por medios
mecanicos, con extraccion de tierras a los bordes, con posterior relleno y apisonado de las
tierras procedentes de la excavacion y con p.p. de medios auxiliares.
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,680 16,80 11,42
MO5EC110 h Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 0,121 27,04 3,27
MO8RI010 h Pison vibrante 70 kg. 0,643 2,10 1,35
Costes directos 16,04
Costes indirectos + m.aux 0,48
Coste Total 16,52
08.01.12 EO2ES050X1 m3 EXC.ZANJA INSTAL T.DURO MAN.
811 Excavacién en zanjas de instalaciones, en terrenos de consistencia dura, por medios
manuales o asistidos por maquinaria, con extraccion de tierras a los bordes, con posterior
relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavacién y con p.p. de medios
auxiliares.
O010A070 h Peon ordinario 0,901 16,80 15,14
MO5EC110 h Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 0,038 27,04 1,03
MO8RI010 h Pisén vibrante 70 kg. 0,643 2,10 1,35
Costes directos 17,52
Costes indirectos + m.aux 0,53
Coste Total 18,05
08.01.13 EO2PA030 m3 EXCAVACION POZOS A MANO <2m. T.COMPACTO
812 Excavacion en pozos hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos y duros, por medios
manuales, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con
p.p. de medios auxiliares.
0O010A070 h Pe6n ordinario 1,616 16,80 27,15
Costes directos 27,15
Costes indirectos + m.aux 0,81
Coste Total 27,96
08.01.14 E02TTO030 m3 CARGA _TRANSPORTE VERTEDERO
8.13 Carga y transporte de tierras y escombros a vertedero o lugar de empleo, considerando ida y
vuelta, por medios mecanicos, incluso canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
MO5PNO010 h Pala cargadora neuméticos 85 CV/1,2m3 0,011 40,20 0,44
M07CB010 h Camién basculante 4x2 10 t. 0,026 34,50 0,90
MO7N080 m3 Canon de tierra a vertedero 0,751 6,20 4,66
Costes directos 6,00
Costes indirectos + m.aux 0,18
Coste Total 6,18
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08.02 CAPS8.2 FIRMES, PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
08.02.01 U04VCHO2X6 m3 SOLERA HORMIGON ARMADA e=15 cm
814 Soleras y recrecidos moldeados de hormigén HA-25/P/20/lla, de hasta 30 cm de espesor,
armado con mallazo de acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no
incluido en el presente precio, i/preparacion de la base, extendido, regleado, vibrado,
fratasado, curado, y p.p. de juntas.
0O010A030 h Oficial primera 0,160 18,75 3,00
O010A070 h Pebn ordinario 0,172 16,80 2,89
PO1HA020X2 m3 Hormigon HA-25/B/16/1la central 1,050 45,00 47,25
P0O3AM180 m2 Malla 30x30x6 1,446 kg/m2 1,020 1,05 1,07
M11HRO10 h Regla vibrante eléctrica 2 m. 0,019 5,95 0,11
P01CC040 kg Cemento CEM Il/A-V 32,5 R sacos 0,100 0,08 0,01
PO8XW020 ud  Junta dilatacién 10 cm/16 m2 pavimento 1,000 0,46 0,46
Costes directos 54,79
Costes indirectos + m.aux 1,64
Coste Total 56,43
08.02.02 UO04VCH025 m2 PAV.CONTINUO HORMIGON FRATASADO MANO e=15 cm
8.15 Pavimento continuo de hormigén HA-25/P/20/1la, de 15 cm de espesor, armado con mallazo
de acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el
presente precio, i/preparacion de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y
p.p. de juntas.
0O010A030 h Oficial primera 0,160 18,75 3,00
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,188 16,80 3,16
PO1HA020X2 m3 Hormigén HA-25/B/16/lla central 0,150 45,00 6,75
PO3AM180 m2 Malla 30x30x6 1,446 kg/m2 1,020 1,05 1,07
M11HRO10 h Regla vibrante eléctrica 2 m. 0,019 5,95 0,11
P01CC040 kg Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0,100 0,08 0,01
P0O8XW020 ud  Junta dilatacién 10 cm/16 m2 pavimento 1,000 0,46 0,46
Costes directos 14,56
Costes indirectos + m.aux 0,44
Coste Total 15,00
08.02.03 U04VCH150 m2 PAVIMENTO HORM.DESACTIV.A.RODADO e=10cm
816 Pavimento continuo de hormigén H-200, de central, fabricado con arido rodado maximo 8
mm, armado con fibra de polipropileno a razén de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de
10 cm de espesor y atacado superficialmente con liquidos desactivantes de fraguado para
dejar el arido descubierto de 2/3 mm, i/preparacion de la base, extendido, regleado, vibrado,
aplicacion de aditivos, impresion curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presion y
aplicacion de resinas de acabado; i/p.p. de banda tactil, todo ello con productos de calidad,
tipo Paviprint o equivalente.
0O010A030 h Oficial primera 0,165 18,75 3,09
0O010A060 h Peén especializado 0,248 16,80 4,17
PO1HD700 m3 Horm.H-200 &r.rodado 8 mm. cent. 0,100 61,57 6,16
P0O8XVC120 kg Fibra polipropileno armado horm. 0,090 8,38 0,75
M11HRO10 h Regla vibrante eléctrica 2 m. 0,017 5,95 0,10
PO8XVC100 kg Desactivante de fraguado 0,300 13,38 4,01
PO8XW020 ud  Junta dilatacién 10 cm/16 m2 pavimento 1,000 0,46 0,46
M10AF010 h Sulfatadora mochila 0,017 2,60 0,04
PO8XVC110 | Resina acabado base disolvente pavi.horm.impres. 0,300 5,45 1,64
Costes directos 20,42
Costes indirectos + m.aux 0,61
Coste Total 21,03
08.02.04 U04VBH025 m2 PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20
8.17 Pavimento de loseta hidraulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. sobre solera de hormigon
HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion,
enlechado y limpieza.
0O010A090 h Cuadrilla A 0,400 44,55 17,82
PO1HMO010 m3 Hormigén HM-20/P/20 central 0,100 40,12 4,01
PO8XVH025 m2 Loseta 4 pastillas cemento gris 20x20cm 1,000 8,49 8,49
A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 65,44 0,07
PO8XWO015 ud  Junta dilatacién/m2 pavimento piezas 1,000 0,27 0,27
Costes directos 30,66
Costes indirectos + m.aux 0,92
Coste Total 31,58
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‘ Ne Actividad ‘ Cadigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio Importe
08.02.05 E11PPB0O20 m2 SOL.CALIZA COLMENAR ABUJARDADA/APOMAZADA
8.18 Solado de piedra caliza abujardada o apomazada en piezas de 60x40x3 cm., recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), cama de arena de 2 cm. de
espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, i/p.p. de banda
tactil abujardada. sSINTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.
0010B070 h Oficial 12 cantero 0,420 18,15 7,62
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,420 16,80 7,06
PO1AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,020 12,66 0,25
POBPCB020 m2 Piedra caliza colmenar ab./apo.60x40x3 cm. 1,050 47,04 49,39
A02A140 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 0,030 61,31 1,84
A01L090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 0,001 88,59 0,09
Costes directos 66,25
Costes indirectos + m.aux 1,99
Coste Total 68,24
08.02.06 U04BH151 m  BORDILLO MONOCAPA GRIS REMONTABLE
8.19 5x20x15x10X60cm
Bordillo de hormigén monocapa remontable, de color gris, de dimensiones
10x20x15x10x60cm, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, rejuntado y limpieza.
0O010A140 h Cuadrilla F 0,220 18,64 4,10
MO5EN020 h Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 0,036 40,26 1,45
PO1HMO10 m3 Hormigén HM-20/P/20 central 0,095 40,12 3,81
PO8XBH161 m  Bordillo remontable monoc.gris rem.5x20x15x10x60 1,670 3,82 6,38
Costes directos 15,74
Costes indirectos + m.aux 0,47
Coste Total 16,21
08.02.07 EO06PP021 m  FORMACION ESCALERA DE PIEDRA CALIZA PELDANO
8.20 MACIZO
Formacion de escalera de peldafios de Piedra caliza tipo Colmenar o Campaspero, similar a
la existente, considerando elementos recuperados y nuevos suministros al 50% cada uno, en
medidas nominales de 30x15 cm. con acabado abujardado recibida con mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rioM-5, i/rejuntado con lechada de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N
y limpieza, sINTE-RSR, medido en su longitud.
0010B070 h Oficial 12 cantero 0,500 18,15 9,08
0010B080 h Ayudante cantero 0,500 16,90 8,45
O010A070 h Peon ordinario 0,500 16,80 8,40
POBPCV020 m  Peldafio piedra maciza abujard.30x15 cm. 0,500 97,92 48,96
A02A140 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 0,015 61,31 0,92
A01L020 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 70,93 0,07
Costes directos 75,88
Costes indirectos + m.aux 2,28
Coste Total 78,16
08.02.08 E06CC04X1 ud CIERRE DE HUECOS MEDIANTE CHAPADO PIEDRA CALIZA
8.21 CAMPASPERO 4 cm
Reparacioén y cierre de huecos de fachadas mediante Chapado a medida de piedra caliza
campaspero de hasta 30x30x4 cm., en textura natural, recibida con mortero de cemento CEM
11/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, sSINTE-RPC-8.
0010B070 h Oficial 12 cantero 0,863 18,15 15,66
0010B080 h Ayudante cantero 0,863 16,90 14,58
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,601 16,80 10,10
PO9CN120 m2 P.ca.80x30x4 campaspero tex.nat. 0,500 32,53 16,27
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0,025 53,84 1,35
A01L090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 0,001 88,59 0,09
PO9WO010 ud Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes) 1,000 6,15 6,15
Costes directos 64,20
Costes indirectos + m.aux 1,93
Coste Total 66,13
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09 CAP9 SEGURIDAD Y SALUD
09.01 SS1 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO
09.01.01 E26FJ010 ud SENAL POLIESTILRENO 210x297 mm.NO FOTOL.
o1 Sefializaciéon de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia
de peligro, prohibicién, evacuacién y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada.
0O010A060 h Peén especializado 0,256 16,80 4,30
P23FK030 ud  Sefial poliprop. 210x297mm.no fotol. 1,000 2,70 2,70
Costes directos 7,00
Costes indirectos + m.aux 0,21
Coste Total 7,21
09.01.02 E28ES030 ud SENAL CIRCULAR I/SOPORTE
92 Sefial de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metalico de acero
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de
pozo, hormigonado H-100/40, colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,192 16,80 3,23
P31SV030 ud  Sefial circul. D=60 cm.reflex.EG 0,200 37,85 7,57
P31SV050 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 0,200 15,39 3,08
AO03HO060 m3 HORMIGON H-100 kg/cm2 Tmax.40 0,064 49,60 3,17
Costes directos 17,05
Costes indirectos + m.aux 0,51
Coste Total 17,56
09.01.03 E28ES010 ud SENAL TRIANGULAR I/SOPORTE
9.3 Sefial de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tubular, amortizable en
cinco usos, i/colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
0O010A050 h Ayudante 0,192 17,40 3,34
P31SVv010 ud Sefial triang. L=70 cm.reflex. EG 0,200 24,76 4,95
P31SV060 ud  Tripode tubular para sefial 0,200 16,45 3,29
Costes directos 11,58
Costes indirectos + m.aux 0,35
Coste Total 11,93
09.01.04 E35PCB190 ud VALLA EXTENSIBLE REFLECTANTE
o4 Valla extensible reflectante hasta 3 m. en colores rojo y blanco, amortizable en 5 usos, incluso
colocacién y desmontaje.
O010A070 h Pebn ordinario 0,128 16,80 2,15
P35CB060 ud Valla extensible reflec. 3 m 0,200 51,03 10,21
Costes directos 12,36
Costes indirectos + m.aux 0,37
Coste Total 12,73
09.01.05 E35ES080 ud PLACA SENALIZACION-INFORMACI
o5 Placa sefializacién-informacién en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente,
amortizable en 3 usos, incluso colocacién y desmontaje.
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,192 16,80 3,23
P35SV120 ud Placa informativa PVC 50x30 0,333 3,46 1,15
Costes directos 4,38
Costes indirectos + m.aux 0,13
Coste Total 4,51
09.01.06 E35EB010 m  CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLO
96 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacién y
desmontaje.
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,038 16,80 0,64
P35SB010 m  Cinta balizamiento bicolor 8 1,100 0,07 0,08
Costes directos 0,72
Costes indirectos + m.aux 0,02
Coste Total 0,74
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09.02 SS2 PROTECCIONES COLECTIVAS
09.02.01 E28PCB160X1 m  VALLADO ENREJADOS GALVAN.
87 Montaje, estancia durante toda la obra y desmontaje de vallado realizado con paneles
prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor,
soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente,
sobre soporte de hormigén prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de
fijacién, p.p. de portdn de acceso de vehiculos y de puerta de acceso de peatones, s/ R.D.
486/97 y detalle de planos.
O010A070 h Peon ordinario 0,083 16,80 1,39
P31CB90X2 m Implantacion vallado enrejado movil 1,050 2,89 3,03
Costes directos 4,42
Costes indirectos + m.aux 0,13
Coste Total 4,55
09.02.02 E28PCA010 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38X38
98 Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazon, incluso colocacion
(amortizable en dos usos).
O010A070 h Peon ordinario 0,042 16,80 0,71
P31CA010 ud Tapa provisional arqueta 38x38 0,500 4,10 2,05
P0O1DW90 ud Pequefio material 1,000 0,29 0,29
Costes directos 3,05
Costes indirectos + m.aux 0,09
Coste Total 3,14
09.02.03 E28PCA020 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51X51
89 Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazén, incluso colocacion,
(amortizable en dos usos).
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,042 16,80 0,71
P31CA020 ud Tapa provisional arqueta 51x51 0,500 5,29 2,65
PO1DW90 ud Pequefio material 1,000 0,29 0,29
Costes directos 3,65
Costes indirectos + m.aux 0,11
Coste Total 3,76
09.02.04 E28PCA030 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63X63
9.10 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazén, incluso colocacion,
(amortizable en dos usos).
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,083 16,80 1,39
P31CA030 ud Tapa provisional arqueta 63x63 0,500 7,79 3,90
P01DW90 ud  Pequefio material 1,000 0,29 0,29
Costes directos 5,58
Costes indirectos + m.aux 0,17
Coste Total 5,75
09.02.05 E28PCH100X m2 PROTECCION FORJADO RED HORIZONTAL
o11 Red horizontal de seguridad, tipo S, provista de certificado de homologacién y marcado CE,
formada por malla de poliamida de 10x10 cm ennudada con cuerda de D=4 mm, cuerda
perimetral y de atado entre pafios de red de 10 mm de diametro. Incluso anclaje a puntales
mediante ganchos metalicos dispuestas cada metro.
0O010A030 h Oficial primera 0,036 18,75 0,68
0O010A060 h Pebn especializado 0,036 16,80 0,60
P31CR030 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,050 0,35 0,37
P31CR160 m  Cuerda de atado redes de seguridad 1,650 0,15 0,25
Costes directos 1,90
Costes indirectos + m.aux 0,06
Coste Total 1,96
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09.02.06 E28PB040 m  BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS
9.12 Barandilla de proteccion de perimetros de forjados, compuesta por puntales metalicos

telescépicos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado,
pasamanos y travesafo intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos),
pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas
corridas, incluso colocacién y desmontaje. s/R.D. 486/97.

0O010A030 h Oficial primera 0,091 18,75 1,71
O010A070 h Pebn ordinario 0,091 16,80 1,53
P31CB010 ud  Puntal metdlico telescépico 3 m. 0,065 4,63 0,30
P31CB210 m  Pasamanos tubo D=50 mm. 0,240 2,32 0,56
P31CB040 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 0,003 52,60 0,16
P31CB220 ud Brida soporte para barandilla 0,150 1,27 0,19
Costes directos 4,45
Costes indirectos + m.aux 0,13
Coste Total 4,58
09.02.07 E28PH110 m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES
913 Proteccion horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm.
unidos a clavazén, incluso instalacién y desmontaje. ( amortizable en 10 usos). s/ R.D.
486/97.
0010B010 h Oficial 12 encofrador 0,208 18,37 3,82
0010B020 h Ayudante encofrador 0,208 17,29 3,60
P31CB030 m3 Tablén madera pino 20x7 cm. 0,010 153,86 1,54
P31CB200 kg Puntas planas acero 20x100 0,100 0,58 0,06
Costes directos 9,02
Costes indirectos + m.aux 0,27
Coste Total 9,29
09.02.08 E35PCB100 m  BARANDILLA DE PROTECCION ANDAMIOS
9.14 Barandilla de proteccion de perimetros de andamios tubulares, compuesta por pasamanos y

travesafio intermedio formado por tubo 50 mm, y rodapié de madera de pino de 15x5 cm.,
incluso colocacion y desmontaje. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art.
20.

A todos los efectos el andamio europeo, necesario para la ejecucion de los trabajos de
fachada, cubierta, etc, sera considerado como un medio auxiliar de la obra, por lo tanto no
procede su valoracién como medida de proteccion colectiva.

0O010A030 h Oficial primera 0,104 18,75 1,95
O010A070 h Pe6n ordinario 0,104 16,80 1,75
P35CB210 m Pasamanos tubo D=50 mm. 0,120 2,07 0,25
P35CB040 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 0,003 60,18 0,18
P35CB220 ud  Brida soporte para barandill 0,150 1,16 0,17
Costes directos 4,30
Costes indirectos + m.aux 0,13
Coste Total 4,43
09.02.09 E35PCR060 m2 PROTECCION VERTICAL DE ANDAMIO
9.15 Proteccion vertical de andamiada con malla tupida de tejido plastico, amortizable en dos usos,

i/p.p. de cuerdas de sujecion, colocacién y desmontaje. Ordenanza General de Seguridad e
Higiene del 9-3-71 Art. 21 a 23.

A todos los efectos el andamio europeo, necesario para la ejecucion de los trabajos de
fachada, cubierta, etc, serd considerado como un medio auxiliar de la obra, por lo tanto no
procede su valoracion como medida de proteccion colectiva.

0O010A070 h Peén ordinario 0,042 16,80 0,71
P35CR020 m2 Malla tupida tejido sintétic 0,500 0,49 0,25
Costes directos 0,96
Costes indirectos + m.aux 0,03
Coste Total 0,99
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‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio Importe
09.02.10 E28PCM040 m  ANDAMIO PROTECCION PEATONAL 1,5M
9.16 Marquesina de acceso a obra formada por andamio de proteccion para pasos peatonales
formado por pérticos de 1,5 m. de ancho y 4 m. de altura, arriostrados cada 2,5 m., con
plataforma y plinto de madera, i/montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
0010A030 h Oficial primera 0,291 18,75 5,46
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,291 16,80 4,89
P31CM030 ud  Pértico andamio 1,50 m. 0,040 13,16 0,53
P31CM040 ud Cruceta para andamio 3 m. 0,160 4,95 0,79
P31CMO050 ud Base regulable para poértico 400 mm. 0,080 5,90 0,47
P31CMO060 ud Longitudinal para andamio 0,080 4,66 0,37
P31CB035 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 0,005 68,00 0,34
Costes directos 12,85
Costes indirectos + m.aux 0,39
Coste Total 13,24
09.02.11 E28PR050 m  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
917 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de
altura, tipo stopper, i/colocacion y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.
O010A070 h Peo6n ordinario 0,083 16,80 1,39
P31CR0O10 m  Malla plastica stopper 1,00 m. 0,333 0,52 0,17
Costes directos 1,56
Costes indirectos + m.aux 0,05
Coste Total 1,61
09.02.12 E28PE020 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
918 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.
formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigén armado, tubo de
PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad
hincado en el terreno, linea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica,
instalado. MI BT 039.
0O010A030 h Oficial primera 0,601 18,75 11,27
O010A050 h Ayudante 0,624 17,40 10,86
0O010A070 h Peon ordinario 0,416 16,80 6,99
0010B200 h Oficial 12 electricista 0,624 18,15 11,33
0010B210 h Oficial 22 electricista 0,624 17,75 11,08
PO1LTO020 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,045 46,20 2,08
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,020 58,39 1,17
A02A050 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 0,015 65,89 0,99
PO2EAT020 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 1,000 8,87 8,87
P17VvVP040 ud Codo M-H PVC evacuacion j.peg. 75 mm. 0,500 1,03 0,52
P31CE040 m  Pica cobre p/toma tierra 14,3 1,000 3,85 3,85
P31CE020 m  Cable cobre desnudo D=35 mm. 3,000 0,91 2,73
P31CE050 ud Grapa para pica 1,000 1,79 1,79
P15EC020 ud Puente de prueba 1,000 3,87 3,87
Costes directos 77,40
Costes indirectos + m.aux 2,32
Coste Total 79,72
09.03 SS3 PROTECCIONES INDIVIDUALES
09.03.01 E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD
9.19 Casco de seguridad con arnés de adaptacion. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A010 ud Casco seguridad 1,000 2,56 2,56
Costes directos 2,56
Costes indirectos + m.aux 0,08
Coste Total 2,64
09.03.02 E28RA030 ud CASCO SEGURIDAD DIELECTRICO
9.20 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para proteccién de descargas eléctricas,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A030 ud Casco seg. dieléctr. c. pantalla 0,200 14,11 2,82
Costes directos 2,82
Costes indirectos + m.aux 0,08
Coste Total 2,90
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09.03.03 E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
.21 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P311A200 ud Cascos protectores auditivos 0,333 9,62 3,20
Costes directos 3,20
Costes indirectos + m.aux 0,10
Coste Total 3,30
09.03.04 E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
9:22 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P311A120 ud Gafas protectoras 0,333 9,62 3,20
Costes directos 3,20
Costes indirectos + m.aux 0,10
Coste Total 3,30
09.03.05 E28RA060 ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS
9.23 Pantalla para proteccion contra particulas, con sujecion en cabeza, (amortizable en 5 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA110 ud Pantalla proteccion c.particulas 0,200 5,77 1,15
Costes directos 1,15
Costes indirectos + m.aux 0,03
Coste Total 1,18
09.03.06 E28RA055 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA
9.24 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijacion en cabeza,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA115 ud Pantalla soldar oxiacetilénica 0,200 7,70 1,54
Costes directos 1,54
Costes indirectos + m.aux 0,05
Coste Total 1,59
09.03.07 E28RA100 ud SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
925 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
P311A150 ud  Semi-mascarilla 1 filtro 0,333 17,95 5,98
Costes directos 5,98
Costes indirectos + m.aux 0,18
Coste Total 6,16
09.03.08 E28RC140 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
9.26 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311C130 ud  Mandil cuero para soldador 0,333 11,55 3,85
Costes directos 3,85
Costes indirectos + m.aux 0,12
Coste Total 3,97
09.03.09 E28RM020 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS
927 Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,000 3,53 3,53
Costes directos 3,53
Costes indirectos + m.aux 0,11
Coste Total 3,64
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09.03.10 E28RM120 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.
9.28 Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en tension de hasta 10.000 V,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM060 ud  Par guantes aislam. 10.000 V. 0,333 32,06 10,68
Costes directos 10,68
Costes indirectos + m.aux 0,32
Coste Total 11,00
09.03.11 E28RMO070 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
9.29 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P31IM030 ud Par guantes uso general serraje 1,000 2,56 2,56
Costes directos 2,56
Costes indirectos + m.aux 0,08
Coste Total 2,64
09.03.12 E28RM160 ud MUNEQUERA PRESION VARIABLE
9.30 Mufiequera de presion variable (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P31IM100 ud  Mufequera presion variable 0,333 6,10 2,03
Costes directos 2,03
Costes indirectos + m.aux 0,06
Coste Total 2,09
09.03.13 E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
9.31 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311P025 ud Par botas de seguridad 0,333 22,45 7,48
Costes directos 7,48
Costes indirectos + m.aux 0,22
Coste Total 7,70
09.03.14 E28RP080 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
9.32 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP030 ud  Par botas aislantes 5.000 V. 0,333 30,79 10,25
Costes directos 10,25
Costes indirectos + m.aux 0,31
Coste Total 10,56
09.03.15 E28RP060 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
9.33 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311P020 ud Par botas de agua de seguridad 0,333 23,08 7,69
Costes directos 7,69
Costes indirectos + m.aux 0,23
Coste Total 7,92
09.03.16 E28RC070 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
9.34 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311C098 ud  Mono de trabajo poliéster-algod. 1,000 8,98 8,98
Costes directos 8,98
Costes indirectos + m.aux 0,27
Coste Total 9,25
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09.03.17 E28RC090 ud TRAJE IMPERMEABLE
9.35 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 1,000 9,30 9,30
Costes directos 9,30
Costes indirectos + m.aux 0,28
Coste Total 9,58
09.03.18 E28RC150 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
9.36 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311C140 ud Peto reflectante a/r. 0,333 11,92 3,97
Costes directos 3,97
Costes indirectos + m.aux 0,12
Coste Total 4,09
09.03.19 E28RC030 ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
987 Cinturdn portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P31I1C060 ud  Cinturdn portaherramientas 0,250 18,21 4,55
Costes directos 4,55
Costes indirectos + m.aux 0,14
Coste Total 4,69
09.04 SS4 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
09.04.01 E26FEA030 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
9.38 Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segiin Norma
UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
0O010A060 h Pebn especializado 0,064 16,80 1,08
P23FJ030 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 1,000 26,94 26,94
Costes directos 28,02
Costes indirectos + m.aux 0,84
Coste Total 28,86
09.05 SS5 LOCALES Y SERVICIOS DE HIGIENE
09.05.01 E35BA21 ud ACOMETIDA PROV. ELECTRICIDAD
9.39 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x6 mm2. de tensién nominal 750 V., incorporando conductor de tierra
color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.
0010B200 h Oficial 12 electricista 6,661 18,15 120,90
P35CE035 m  Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 20,000 2,01 40,20
Costes directos 161,10
Costes indirectos + m.aux 4,83
Coste Total 165,93
09.05.02 E35BA030 ud ACOMETIDA PROV. FONTANERIA
9.40 Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable,
realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diametro, de alta densidad y para 10
atmosferas de presion maxima con collarin de toma de fundicién, p.p. de piezas especiales de
polietileno y tapdn roscado, incluso derechos y permisos para la conexién, totalmente
terminada y funcionando.
P35BA020 ud Acometida prov. fonta.a case 1,000 48,09 48,09
Costes directos 48,09
Costes indirectos + m.aux 1,44
Coste Total 49,53
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09.05.03 E35BA040 ud ACOMETIDA PROV. SANEAMIENTO
41 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, formada
por: rotura del pavimento con compresor, excavacion manual de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, colocacién de tuberia de hormigén en masa de enchufe de
campana, con junta de goma de 20 cm. de diametro interior, tapado posterior de la acometida
y reposicion del pavimento con hormigén en masa H-150, sin incluir formacion del pozo en el
punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
P35BA030X1 ud Acometida prov. sane.a caset 1,000 108,88 108,88
Costes directos 108,88
Costes indirectos + m.aux 3,27
Coste Total 112,15
09.05.04 E17BB020 m  LIN.REPARTIDORA EMP. 5x25 mm2
9.42 Linea repartidora, formada por cable para obra visto de cobre de 3,5x25 mm2, con
aislamiento de 0,6 /1 kV, en montaje visto . Instalacién, incluyendo conexionado.
0010B200 h Oficial 12 electricista 0,088 18,15 1,60
0010B210 h Oficial 22 electricista 0,083 17,75 1,47
P15GC040 m  Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 1,000 0,41 0,41
P15AE100 m  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x25 mm2 Cu 1,050 5,45 5,72
PO1DW90 ud Pequefio material 18,000 0,29 5,22
Costes directos 14,42
Costes indirectos + m.aux 0,43
Coste Total 14,85
09.05.05 E28BC186 ud IMPLANTACION CASETA VEST+ASEOS 10 M2 CONSTR
943 Instalacién, estancia durante la duracion completa de la obra y desmontaje de caseta
prefabricada para vestuarios y aseos en obra de 4,20x2,40x2,65 m. Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, . 2
Ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo
eléctrico de 50 I., un inodoro, una ducha y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminacion
de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica
antideslizante y resistente al desgaste, puertas de tablero melaminado en cabinas y acceso.
Tuberia de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacién
eléctrica mono. 220 V., toma de tierra, con automatico; 2 led de 13 W. y otros 2 de 26 W, 2
enchufes de 10A; punto luz exterior. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del médulo con camién grda. Segin R.D. 486/97. Totalmente equipada e instalada.
O010A070 h Peo6n ordinario 0,034 16,80 0,57
P31BC180X1 ud Implantacion caseta aseo 10,08 m2 1,000 256,79 256,79
P31BC220 ud  Transp.200km.entr. y rec.1 médulo 1,000 112,23 112,23
Costes directos 369,59
Costes indirectos + m.aux 11,09
Coste Total 380,68
09.05.06 E28BC187 ud IMPLANTACION CASETA COMEDOR 10 M2 CONSTR
9.44 Instalacién, estancia durante la duracion completa de la obra y desmontaje de caseta
prefabricada para comedor, de 4,20x2,40x2,65 m. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, . 2 Ventanas
de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., todo de fibra de
vidrio con terminacion de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado
hidréfugo con capa fenolitica antideslizante y resistente al desgaste, puertas de tablero
melaminado en cabinas y acceso. Instalacion eléctrica mono. 220 V., toma de tierra, con
automatico; 4 de 26 W, 2 enchufes de 10A; punto luz exterior. Con transporte a 150 km.(ida
y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camion gria. Segun R.D. 486/97. Totalmente
equipada e instalada.
O010A070 h Peon ordinario 0,034 16,80 0,57
P31BC180X1 ud Implantacion caseta aseo 10,08 m2 1,000 256,79 256,79
P31BC220 ud  Transp.200km.entr. y rec.1 médulo 1,000 112,23 112,23
Costes directos 369,59
Costes indirectos + m.aux 11,09
Coste Total 380,68
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09.05.07 E28BC188 ud IMPLANTACION CASETA OFICINA 10 M2 CONSTR
9.45 Instalacién, estancia durante la duracion completa de la obra y desmontaje de caseta
prefabricada para vestuarios y aseos en obra de 4,20x2,40x2,65 m. Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, . 2
Ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo
eléctrico de 50 I., un inodoro, una ducha y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminacion
de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica
antideslizante y resistente al desgaste, puertas de tablero melaminado en cabinas y acceso.
Tuberia de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacién
eléctrica mono. 220 V., toma de tierra, con automatico; 2 led de 13 W. y otros 2 de 26 W,
enchufe 10A; punto luz exterior. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del médulo con camioén grda. Segin R.D. 486/97. Totalmente equipada e instalada.
O010A070 h Peon ordinario 0,034 16,80 0,57
P31BC180X1 ud Implantacion caseta aseo 10,08 m2 1,000 256,79 256,79
P31BC220 ud  Transp.200km.entr. y rec.1 médulo 1,000 112,23 112,23
Costes directos 369,59
Costes indirectos + m.aux 11,09
Coste Total 380,68
09.05.08 E28BM080 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
9.46 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4
usos).
O010A070 h Peon ordinario 0,083 16,80 1,39
P31BMO080 ud Mesa melamina para 10 personas 0,250 122,11 30,53
Costes directos 31,92
Costes indirectos + m.aux 0,96
Coste Total 32,88
09.05.09 E28BM090 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
047 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,083 16,80 1,39
P31BM090 ud Banco madera para 5 personas 0,500 64,19 32,10
Costes directos 33,49
Costes indirectos + m.aux 1,00
Coste Total 34,49
09.05.10 E28BM100 ud DEPOSITO-CUBO DE BASURAS
9.48 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
P31BM100 ud Depésito-cubo basuras 0,500 23,08 11,54
Costes directos 11,54
Costes indirectos + m.aux 0,35
Coste Total 11,89
09.05.11 E28BM110 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
9.49 Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento
anticorrosivo y seigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios,
colocado.
O010A070 h Pebn ordinario 0,083 16,80 1,39
P31BM110 ud  Botiquin de urgencias 1,000 17,79 17,79
P31BM120 ud Reposicién de botiquin 1,000 48,09 48,09
Costes directos 67,27
Costes indirectos + m.aux 2,02
Coste Total 69,29
09.05.12 E28BM120 ud REPOSICION BOTIQUIN
9.50 Reposicion de material de botiquin de urgencia.
P31BM120 ud Reposicién de botiquin 1,000 48,09 48,09
Costes directos 48,09
Costes indirectos + m.aux 1,44
Coste Total 49,53
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09.05.13 E28BMO030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
.51 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
0O010A070 h Peén ordinario 0,083 16,80 1,39
P31BMO030 ud Espejo vestuarios y aseos 1,000 17,86 17,86
Costes directos 19,25
Costes indirectos + m.aux 0,58
Coste Total 19,83
09.05.14 E28BMO040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
9.52 Dosificador de jabodn de uso industrial de 1 |. de capacidad, con dosificador de jabén colocada
(amortizable en 3 usos).
0O010A070 h Peén ordinario 0,083 16,80 1,39
P31BM040 ud Jabonera industrial 1 1. 0,333 12,82 4,27
Costes directos 5,66
Costes indirectos + m.aux 0,17
Coste Total 5,83
09.05.15 E28BMO050 ud SECAMANOS ELECTRICO
.53 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
0O010A070 h Peén ordinario 0,083 16,80 1,39
P31BMO050 ud Secamanos eléctrico 0,333 78,24 26,05
Costes directos 27,44
Costes indirectos + m.aux 0,82
Coste Total 28,26
09.05.16 E28BMO070 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
9.54 Taquilla metélica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con

tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo
percha, lamas de ventilacion en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

0O010A070 h Peén ordinario 0,083 16,80 1,39
P31BMO070 ud Taquilla metdlica individual 0,333 57,73 19,22
Costes directos 20,61
Costes indirectos + m.aux 0,62
Coste Total 21,23
09.05.17 E28BM150 ud CONVECTOR ELECT. MURAL 1000 W.
9.55 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).
P31BM140 ud Radiador eléctrico 1000 W. 0,200 25,66 5,13
Costes directos 5,13
Costes indirectos + m.aux 0,15
Coste Total 5,28
09.05.18 E28BM010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
9.56 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
0O010A070 h Peén ordinario 0,083 16,80 1,39
P31BMO010 ud Percha para aseos o duchas 1,000 2,56 2,56
Costes directos 3,95
Costes indirectos + m.aux 0,12
Coste Total 4,07
09.05.19 E28BM020 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
9.57 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
0O010A070 h Peén ordinario 0,083 16,80 1,39
P31BM020 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 0,333 17,95 5,98
Costes directos 7,37
Costes indirectos + m.aux 0,22
Coste Total 7,59
INTERVENCION EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE LOCALES Y SERVICIOS DE HIGIENE

OLMEDO (VALLADOLID)



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

40
‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio ‘ Importe
09.05.20 E35WAX1 ud MANO OBRA CONSERVACION
9.58 Costo total de conservacion de instalaciones provisionales de obra, limpieza y desinfeccion de
casetas.
P35W31 ud Costo total conservacion inst seg 1,000 165,19 165,19
Costes directos 165,19
Costes indirectos + m.aux 4,96
Coste Total 170,15
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10 CAP10 GESTION DE RESIDUOS
10.01 GR003 GESTION RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO
101 Tasa para la deposicion directa de residuos de construccion de tierras y piedras de
excavacion exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad
auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segin operacién enumerada D5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos.
PGRO003 Tasa gestion tierras excavacion s/D5 1,000 2,65 2,65
Costes directos 2,65
Costes indirectos + m.aux 0,08
Coste Total 2,73
10.02 GR003 GESTION RESIDUOS CERAMICOS. VALORIZACION EXT.
102 Tasa para el envio directo de residuos de ceramica empleada en fabricas, tejas u otros
elementos exentos de materiales reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad
auténoma correspondiente, para su valorizacién. Sin incluir carga ni transporte. Segun
operacion enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos.
PGRO014 Tasa gestion residuos Ceramicos V/E 1,000 2,45 2,45
Costes directos 2,45
Costes indirectos + m.aux 0,07
Coste Total 2,52
10.03 GRO00O1 GESTION RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACION EXT.
103 Tasa para el envio directo de residuos inertes mezclados entre si exentos de materiales
reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad auténoma correspondiente, para su
valorizacién. Sin incluir carga ni transporte. Segun operacion enumerada R5 de acuerdo con
la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion
de residuos.
PGRO001 Tasa gestion residuos inertes mezclados s/R5 1,000 3,55 3,55
Costes directos 3,55
Costes indirectos + m.aux 0,11
Coste Total 3,66
10.04 GR002 GESTION RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR
104 Tasa para la gestion de residuos mezclados de construccion no peligrosos en un gestor
autorizado por la comunidad autbnoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.
PGR002 Tasa gestion residuos mezclados no peligrosos 0,910 21,60 19,66
Costes directos 19,66
Costes indirectos + m.aux 0,59
Coste Total 20,25
10.05 GRO004 GESTION RESIDUOS ACERO Y OTROS METALES VALORIZ.
105 Precio para la gestion del residuo de acero y otros metales a un gestor autorizado por la
comunidad autbnoma correspondiente, para su reutilizacién, recuperacién o valorizacién. Sin
carga ni transporte. Segun operacién enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.
PGR004 Tasa gestion acero y metales s/R 04 1,000 1,22 1,22
Costes directos 1,22
Costes indirectos + m.aux 0,04
Coste Total 1,26
10.06 GR013 GESTION RESIDUOS MADERA VALORIZ.
106 Precio para la gestion del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad
auténoma correspondiente, para su reutilizacién, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni
transporte. Segun operacién enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.
PGRO013 Tasa gestion madera s/R3 1,000 0,90 0,90
Costes directos 0,90
Costes indirectos + m.aux 0,03
Coste Total 0,93
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10.07 GROX2 t GESTION RESIDUOS VIDRIO. VALORIZACION
0.7 Tasa para la gestion del residuo de vidrio a un gestor autorizado por la comunidad auténoma
correspondiente, para su reutilizacién, recuperacién o valorizacion. Sin carga ni transporte.
Segun operacién enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
PGROX2 t Gestion residuos vidrios. valorizacion 1,000 15,16 15,16
Costes directos 15,16
Costes indirectos + m.aux 0,45
Coste Total 15,61
10.08 GRO012 t GESTION RESIDUOS PLASTICOS VALORIZACION
108 Precio para la gestion del residuo de plasticos a un gestor autorizado por la comunidad
auténoma correspondiente, para su reutilizacién, recuperacién o valorizacion. Sin carga ni
transporte. Segun operacién enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
gue se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
PGR012 t Tasa gestion plastico s/R3 1,000 1,80 1,80
Costes directos 1,80
Costes indirectos + m.aux 0,05
Coste Total 1,85
10.09 GR014 t GESTION RESIDUOS PAPEL Y CARTON. VALORIZ.
109 Precio para la gestién del residuo de papel y cartén a un gestor autorizado por la comunidad
auténoma correspondiente, para su reutilizacion, recuperacién o valorizacion. Sin carga ni
transporte. Segun operacién enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
gue se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
PGRO15 t Tasa gestion Papel y Cartén s/R3 1,000 1,72 1,72
Costes directos 1,72
Costes indirectos + m.aux 0,05
Coste Total 1,77
10.10 GR007 kg GESTION RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS GESTOR
10.10 Precio para la gestién del residuo de envases peligrosos con gestor autorizado por la
comunidad autébnoma para su recuperacion, reutilizacién, o reciclado. Segin operacion
enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
PGRO007 kg Tasa gestion envases peligrosos s/R 04 1,000 0,32 0,32
Costes directos 0,32
Costes indirectos + m.aux 0,01
Coste Total 0,33
10.11 GR005 kg GESTION RESIDUOS AEROSOLES GESTOR
1011 Precio para la gestion del residuo aerosoles con gestor autorizado por la comunidad
autbnoma para su recuperacion, reutilizacién, o reciclado. Segin operacion enumerada R13
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacion de residuos.
PGRO005 kg Tasa gestion aerosoles s/R 13 1,000 0,83 0,83
Costes directos 0,83
Costes indirectos + m.aux 0,02
Coste Total 0,85
10.12 GROX3 kg GESTION RESIDUOS FLUORESCENTES. GESTOR
1012 Tasa para la gestion del residuo de fluorescentes con gestor autorizado por la comunidad
autbnoma para su recuperacion, reutilizacién, o reciclado. Segin operacion enumerada R13
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacién de residuos.
PGROX3 kg Gestion residuos fluorescentes 1,000 3,10 3,10
Costes directos 3,10
Costes indirectos + m.aux 0,09
Coste Total 3,19
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10.13 GROX1 kg GESTION RESIDUOS ACEITES HIDRAULICOS
10.13 Tasa para la gestion del residuo de aceites hidrallicos con gestor autorizado por la
comunidad auténoma para su recuperacion, reutilizacién, o reciclado. Segin operacion
enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
PGROx1 kg Gestion residuos aceites hidraulicos 1,000 0,25 0,25
Costes directos 0,25
Costes indirectos + m.aux 0,01
Coste Total 0,26
10.14 GR006 kg GESTION RESIDUOS PILAS GESTOR
10.14 Precio para la gestion del residuo de pilas con gestor autorizado por la comunidad autonoma
para su recuperacion, reutilizacion, o reciclado. Segun operacién enumerada R13 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y
eliminacion de residuos.
PGRO006 kg Tasa gestion pilas s/R 13 1,000 1,05 1,05
Costes directos 1,05
Costes indirectos + m.aux 0,03
Coste Total 1,08
10.15 GR021 GESTION RESIDUOS DISOLVENTES GESTOR1
10.15 GESTION RESIDUOS DISOLVENTES GESTOR1
PGR021 kg Gestion residuos disolventes 1,000 1,80 1,80
Costes directos 1,80
Costes indirectos + m.aux 0,05
Coste Total 1,85
10.16 GR022 GESTION RESIDUOS ADHESIVOS Y SELLANTES GESTOR1
10.16 GESTION RESIDUOS ADHESIVOS Y SELLANTES GESTOR1
PGR022 kg Gestion residuos adhesivos y sellantes 1,000 1,71 1,71
Costes directos 1,71
Costes indirectos + m.aux 0,05
Coste Total 1,76
10.17 GRO008 t SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA
1017 Separacién manual de residuos en obra por fracciones segin normativa vigente. Incluye
mano de obra en trabajos de separaciéon y mantenimiento de las instalaciones de separacién
de la obra.
PGR008 t Separacién manual residuos en obra 1,000 1,05 1,05
Costes directos 1,05
Costes indirectos + m.aux 0,03
Coste Total 1,08
10.18 GR009 t ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS
10.18 Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de residuos de
construccién y demolicién. Sin incluir transporte ni gestion.
PGR009 t Alquiler contenedor residuos 1,000 2,11 2,11
Costes directos 2,11
Costes indirectos + m.aux 0,06
Coste Total 2,17
10.19 GRO11 t TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS
10.19 Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construccién y demolicién desde la obra
hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad auténoma. Sin incluir
gestion de los residuos.
PGRO11 t Transporte residuos peligrosos 1,000 25,32 25,32
Costes directos 25,32
Costes indirectos + m.aux 0,76
Coste Total 26,08
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10.20 GRO10 t TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS
10.20 Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construccion y demolicion desde la obra

hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad auténoma. Sin incluir
gestién de los residuos.

PGRO010 t Transporte residuos no peligrosos 1,000 1,54 1,54
Costes directos 1,54
Costes indirectos + m.aux 0,05
Coste Total 1,59
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