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RESUMEN DE CAPÍTULOS 1

Nº Orden Descripción de los capítulos Importe

01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 16.634,12

02 ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO 1.576,39

03 CUBIERTAS 91.360,28

04 SOLADOS. ALICATADOS. CANTERÍA 53,58

05 CERRAJERÍA 2.354,33

06 PINTURA Y DECORACIÓN 1.498,22

07 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 10.577,15

08 URBANIZACIÓN 16.400,59

09 SEGURIDAD Y SALUD 4.197,22

10 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.859,77

..........................................................................................PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 146.511,65

...............................................................................................................................13% Gastos Generales 19.046,51

................................................................................................................................6% Beneficio Industrial 8.790,70

............................................................................................................................PRESUPUESTO BRUTO 174.348,86

...................................................................................................................................................21% I.V.A. 36.613,26

.........................................................................................................................PRESUPUESTO LIQUIDO 210.962,12

Suma el presente presupuesto la candidad de:

DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 1

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL
IES ALFONSO VI DE OLMEDO (VALLADOLID)

01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

01.01 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
Despeje, retirada y transporte de mobiliario, equipos y demás enseres existentes en los locales objeto de actuación y
que afecten a la intervención prevista o sean susceptibles de deterioro o pérdida por la misma, tanto en el exterior co-
mo en el interior del mismo; por medios manuales o mecánicos, incluso acopio en otras dependencias a designar por
la propiedad, y reposición en su lugar de origen; con p.p. de medios auxiliares. Se considera la repercusión correspon-
diente por superficie útil del área afectada.

EDIFICIO A-AULA 1 61,55 1,00
EDIFICIO A-ESPACIOS COMUNES 1 88,25 1,00

Total partida 01.01 ............................................................ 149,80 ........ 1,32 ........... 197,74

01.02 ud DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
Despeje, desmontaje, retirada y transporte interior de equipos de instalaciones, electrodomésticos, radiadores a reutili-
zar y demás enseres existentes en los locales objeto de actuación, tanto en el exterior como en el interior de los mis-
mos, por medios manuales o mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero o lugar de empleo, con montaje y lim-
pieza en su caso, y con p.p. de medios auxiliares. Aplicado a todo el ámbito de actuación, hasta 150 m2 de superficie
útil (edificación objeto de reforma) y considerando todos los traslados necesarios.

* 1

Total partida 01.02 ................................................................ 1,00 .... 184,97 ........... 184,97

01.03 ud CLAUSURA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Revisión de las instalaciones afectadas por la actuación (eléctrica, alumbrado, pararrayos, telecomunicaciones, agua,
saneamiento, incendios, etc) identificando su  su actividad y servicio, procediento a su derivación, desconexión total o
parcial de forma escalonada en función de las necesidades de la ejecución de la obra y del funcionamiento de los in-
muebles, corte del fluido eléctrico e informe contrastado de su clausura. Se realizarán los avisos previos a la propie-
dad y los croquis pertinentes para reflejar en planos su ubicación y características generales. Incluso p.p. de medidas
de protección necesarias para facilitar los trabajos con la adecuada seguridad según la normativa vigente.

ZONA DE ACTUACIÓN 1

Total partida 01.03 ................................................................ 1,00 .... 106,30 ........... 106,30

01.04 m DESMONTAJE DE INSTALACIONES DE ALEROS DE CUBIERTA
Desmontaje completo de todas las instalaciones y elementos anclados en aleros de cubierta, de cualquier tipo
(canalones, embellecedores, cableados, soportes, cerrajería y similares) y de hasta 0,10 m2 de sección total, por me-
dios manuales, iincluso limpieza del material recuperable para su aprovechamiento máximo, eliminación de abolladu-
ras y reutilización en la propia obra, acopio en planta baja; incluida su recolocación y puesta en funcionamiento; i/ lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas. Medida la longitud del alero

EDIFICIO A-CUERPO PRINCIPAL 1 124,00
TORRE NORTE 1 37,80
TORRE SUR 1 37,80
PORCHE NORTE 1 17,85
PORCHE SUR 1 17,85

Total partida 01.04 ............................................................ 235,30 ...... 18,88 ........ 4.442,46

01.05 ud DEMOLICIÓN ELEMENTOS SALIENTES O EXTRAÑOS DE CUBIERTA
Demolición de elementos salientes o extraños en cubiertas de todo tipo, tales como nidos de cigüeña, chimeneas,
ventilaciones, etc., de hasta 1,50 m de altura máxima y 4 m3, por medios manuales, i/limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

NIDOS DE CIGÜEÑA 2

Total partida 01.05 ................................................................ 2,00 .... 145,35 ........... 290,70

01.06 ud DEMOLICIÓN ELEMENTOS ADOSADOS O EXTRAÑOS DE ALEROS
Demolición de elementos adosados, empotrados o extraños en componentes de cubiertas de todo tipo, tales como ni-
dos, nichos o madrigueras de cualquier animal, en toda la zona de actuación, hasta 500 m2 y 4 m3, por medios ma-
nuales, i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas.

CUBIERTAS-ZONA DE ACTUACIÓN 1

Total partida 01.06 ................................................................ 1,00 .... 145,35 ........... 145,35

01.07 m2 DEMOLICIÓN CUBRICIÓN TEJA CURVA CON RECUPERACIÓN
Demolición de cubrición de teja cerámica curva, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros
con paramentos, etc., por medios manuales, con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado,
apilado y traslado a planta baja, incluso limpieza y retirada de rellenos y escombros sobrantes a pie de carga, sin
transporte al vertedero, y p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

EDIFICIO A-CUERPO PRINCIPAL 1 124,00 1,50
TORRE NORTE 1 37,80 1,50
TORRE SUR 1 37,80 1,50
PORCHE NORTE 1 17,85 0,75
PORCHE SUR 1 17,85 0,75

Total partida 01.07 ............................................................ 326,18 ...... 12,24 ........ 3.992,44

01.08 m2 DEMOLICIÓN DE ENTABLADO DE MADERA
Demolición del soporte de la cubrición, formada por entablado de madera sobre entramado de cerchas y correas de
madera, sin incluir la demolición del entramado, por medios manuales i/limpieza y retirada de rellenos y escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

EDIFICIO A-CUERPO PRINCIPAL 1 124,00 1,50
TORRE NORTE 1 37,80 1,50
TORRE SUR 1 37,80 1,50
PORCHE NORTE 1 17,85 0,75
PORCHE SUR 1 17,85 0,75
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 2

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

Total partida 01.08 ............................................................ 326,18 ...... 11,20 ........ 3.653,22

01.09 m2 APERTURA DE ROZA EN SOLADO C/RADIAL
Apertura de roza en solado de cualquier tipo de material, de hasta 110 mm de espesor, con herramienta mecánica de
corte con disco de diamante, incluso preparación, repaso de solado terminado, quedando el plano de corte listo para
aplicación de nuevo revestimiento. Incluso, troceado en suelo, medios auxiliares de seguridad, de amortiguación de
golpes en suelo, carga y descarga, totalmente ejecutado. Con transporte interior y carga sobre camión para posterior
transporte a vertedero. Ejecutado por personal especializado. Medida la superficie real necesaria de corte.

AULA 1 8,00 0,12

Total partida 01.09 ................................................................ 0,96 ...... 58,65 ............. 56,30

01.10 m3 APERTURA MECHINAL MAMPOSTERIA
Ejecución de mechinal sobre fábrica de ladrillo macizo, mampostería o asimilables, ejecutado con medios mixtos, con
retirada de escombros y carga manuales. Según detalle.

* 4 0,25 0,25 0,40

Total partida 01.10 ................................................................ 0,10 ...... 56,83 ............... 5,68

01.11 m2 PICADO REVOCOS C/MART.
Picado de enfoscados de cemento, revocos y asimilables, con medios herramientas manuales y/o mecánicas, elimi-
nándolos en su totalidad y dejando la estructura o la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.

* 1 12,00 1,00

Total partida 01.11 .............................................................. 12,00 ........ 3,76 ............. 45,12

01.12 ud TALADRO HASTA D=150 EN HORMIGON.C/EQUIP.
Taladro de hasta 150 mm de diámetro, en muros/suelos de hormigón en masa o armado, y muros de fábrica de cual-
quier tipo, realizado con equipo perforador con corona de diamante, i/replanteo, tiempos de instalación y desplaza-
miento a/en obra, transporte de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.

*DIVISIÓN AULA-ASEO - ENLACES INSTALACIONES 1

Total partida 01.12 ................................................................ 1,00 ...... 28,94 ............. 28,94

01.13 m2 DEMOLICIÓN ENTRAMADO METÁLICO CUBIERTA
Demolición del entramado de cerchas y correas de la estructura de la cubierta, por medios manuales i/limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas.

EDIFICIO A-CUERPO PRINCIPAL 1 124,00 1,00
TORRE NORTE 1 37,80 1,00
TORRE SUR 1 37,80 1,50
PORCHE NORTE 1 17,85 0,55
PORCHE SUR 1 17,85 0,55

Total partida 01.13 ............................................................ 238,14 ...... 12,24 ........ 2.914,83

01.14 m2 CHORRO DE AGUA SOBRE HORMIGÓN-PIEDRA
Limpieza de superficies de hormigón, pétreos y asimilables, mediante proyección de agua a presión, eliminando todos
los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. Medida la superficie en proyección horizontal o vertical según el
paramento a tratar. Ejecutado por personal especializado.

* 4 3,00 1,00

Total partida 01.14 .............................................................. 12,00 ........ 2,24 ............. 26,88

01.15 m3 CARGA/EVAC.ESCOMB.MANUALES
Carga de tierras, enseres y escombros, y transporte en interior de obra, por medios manuales, sobre camión, dúmper,
contenedor, elevador o tubo de evacuación, con p.p. de medios auxiliares.

ELEMENTOS METALICOS (CANAL.) 1 214,13 0,02 1,15
MADERA (NIDOS) 2 2,50 1,00 1,15
MADERA (ENTABLAMENTO) 1 326,18 0,03 1,15
MADERA (VARIOS) 1 219,80 0,04 1,15
CERÁMICA (TEJA Y VARIOS) 1 326,18 0,06 1,15
FABRICA LADRILLO 1 0,10 0,05 1,25
SOLADOS 1 0,80 0,05 1,25
MORTERO CEMENTO 1 12,00 0,10 1,20
TIERRA Y ÁRIDOS 1 12,00 0,05 1,20

Total partida 01.15 .............................................................. 56,76 ........ 5,45 ........... 309,34

01.16 m3 TRANSPORTE TIERRA ESCOMB VERT.
Transporte de escombros, enseres y tierras al vertedero, considerando ida y vuelta, con camión y canon de vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.

ELEMENTOS METALICOS (CANAL.) 1 214,13 0,02 1,15
MADERA (NIDOS) 2 2,50 1,00 1,15
MADERA (ENTABLAMENTO) 1 326,18 0,03 1,15
MADERA (VARIOS) 1 219,80 0,04 1,15
CERÁMICA (TEJA Y VARIOS) 1 326,18 0,06 1,15
FABRICA LADRILLO 1 0,10 0,05 1,25
SOLADOS 1 0,80 0,05 1,25
MORTERO CEMENTO 1 12,00 0,10 1,20
TIERRA Y ÁRIDOS 1 12,00 0,05 1,20

Total partida 01.16 .............................................................. 56,76 ........ 4,12 ........... 233,85

Total capítulo 01 .................................................................................................... 16.634,12

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

02 ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO

02.01 m2 FÁB.ARMADA LADRILLO PERFORADO 7cm 1P. FACHADA MORTERO M-5
Fábrica armada de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir;
con armado de celosía de acero de 4 mm cada 5 hiladas; i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios au-
xiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

* 1 1,00 1,00

Total partida 02.01 ................................................................ 1,00 ...... 33,10 ............. 33,10

02.02 m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, ni-
velación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

* 1 12,00 3,00

Total partida 02.02 .............................................................. 36,00 ...... 24,10 ........... 867,60

02.03 m2 GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA VERT
Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales de 15 mm. de espesor con maestras
cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de
plástico y metal, colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG.

* 1 6,00 0,40

Total partida 02.03 ................................................................ 2,40 ........ 4,68 ............. 11,23

02.04 m2 GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA HORIZ
Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos horizontales o inclinados de 15 mm. de espe-
sor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p.
de guardavivos de plástico y metal, colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG.

* 1 1,00 1,00

Total partida 02.04 ................................................................ 1,00 ........ 5,59 ............... 5,59

02.05 ud AYUDA ALBAÑILERIA INSTALACIONES
Ayuda de albañilería a todas las  instalaciones y procesos de la obra, incluyendo mano de obra en carga, transporte
interior y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, taladros en muros, forjados y asimilables, manipulación y
anclaje de equipos, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

1

Total partida 02.05 ................................................................ 1,00 .... 658,87 ........... 658,87

Total capítulo 02 ...................................................................................................... 1.576,39

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

03 CUBIERTAS

03.01 ud PRÓTESIS EN CANECILLOS Y OTROS ELEMENTOS DE MADERA DE ALEROS
Prótesis en canecillos simples o compuestos (can+bajocan) y otros elementos de madera de aleros, hasta una sec-
ción de 0,10 m2 y 0,10 m3, mediante la restauración in situ de la pieza estructural de madera, por el procedimiento de
láminas de madera encoladas con resorcina R.7010, y espesante Sylodex-24 y, o  cajeando y saneando  la pieza allí
donde el deterioro sea muy grande, rellenando con mortero epoxi reforzado. Restituyendo así las propiedades mecáni-
cas de la pieza. Incluso coloración similar al resto de piezas existentes del mismo tipo.Incluyendo retirada y repopsi-
ción de la pieza completa. Medido cada conjunto.

CANECILLOS 25 1,00

Total partida 03.01 .............................................................. 25,00 .... 117,69 ........ 2.942,25

03.02 ud CANECILLOS Y OTROS ELEMENTOS DE MADERA DE ALEROS
Suministro y anclaje de canecillos simples o compuestos (can+bajocan)  y otros elementos de madera de aleros, igua-
les a los existentes, hasta una sección de 0,10 m2 y 0,10 m3, mediante reprodución en taller de las piezas de madera,
encoladas con resorcina R.7010, y espesante Sylodex-24. Incluso tratamiento xylófago y lacado con coloración similar
al resto de piezas existentes del mismo tipo.Incluyendo retirada y repopsición de la pieza completa. Medido cada con-
junto.

CANECILLOS 30 1,00

Total partida 03.02 .............................................................. 30,00 ...... 94,38 ........ 2.831,40

03.03 m2 TRATAMIENTO CURATIVO Y PREVENTIVO XILÓFAGO PINCELADO
Tratamiento in situ preventivo en superficie del maderamen, contra xilófagos (Hylotrupes bajulus, Anobios, hongos de
pudrición, termitas etc), mediante la aplicación de fungicida endurecedor incoloro -producto oleoso-fungicida
B-cloronaftaleno DIN 68800 aplicado pincelado, por impregnación superficial en todas las caras mediante brocha o
pincel, en varias manos sucesivas sobre la capa anterior aún fresca. y con un rendimiento no menor de 0,20 l/m2.
Mientras se realiza la aplicación, los operarios se protegerán con mascarillas apropiadas, el tratamiento se aplicará a
la parte vista de las superficies de madera desnudas sin capas pictóricas, al tratar la madera ésta no deberá tener un
grado de humedad superior al 15%. Medida la superficie proyectada en horizontal del elemento o de la zona tratada.

ALEROS
EDIFICIO A-CUERPO PRINCIPAL 1 124,00 0,80
TORRE NORTE 1 37,80 0,80
TORRE SUR 1 37,80 0,80
PORCHE NORTE 1 17,85 0,55
PORCHE SUR 1 17,85 0,55

Total partida 03.03 ............................................................ 179,32 ........ 9,93 ........ 1.780,65

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

03.04 m MODULO DE CORNISA-ALERO TIPO 1
Sustitución de alero existente, mediante suministro, colocación e instalación completa de módulo anclado a muro, for-
mado por:
1.-PAÑO INFERIOR horizontal (visto):
a) Tablero contrachapado fenólico tipo carrocero de 18 mm, constituido por láminas de madera de abedul  (u otra cali-
dad equivalente teniendo en cuenta las propiedades para el uso a que se destina), unidas mediante adhesivos a base
de resinas fenólicas, recubierto en ambas caras por una película fenólica, con cantos protegidos mediante emulsión
de resina antihumedad. El tablero será apto para la intemperie, resistente a la humedad, a los productos químicos con
base de urea, inocuo para el ambiente y las personas y que permita limpiarlo fácilmente.
b) Dicho tablero irá decorado mediante cuarterones moldurados anclados mediante tirafondo oculto (avellanado y ce-
rrado con pasta de madera) y adhesivo-cola. El diseño y posición de los cuarterones (entre canecillos) será el mismo
que el de los actuales que sustituye.
c) Tablero y cuarterones irán pre-pintados al exterior con esmalte resistente a la intemperie y rayos UVA, en los tonos
actuales o los que en su caso determine el director facultativo de la obra.
d) El tablero irá doblemente sellado en su encuentro con el muro de fábrica de ladrillo: desde la parte superior median-
te cordón de poliuretano y desde la parte inferior, mediante sellante de silicona de exteriores en tono similar al del ta-
blero.
e) El tablero se dispondrá sobre el plano de canecillos existentes, con juntas trasversales a media-madera, centradas
en los canecillos y nivelando el plano mediante la interposición de calzos ocultos entre ambos. La junta  entre tablero y
canecillo se sellará mediante silicona de exteriores en tono similar al del canecillo. El tablero se atornillará al canecillo
mediante tirafondo de acero inoxidable
f) P.p de remates triangulares laterales del mismo tipo.
g) El tablero irá soportado fundamentalmente por la estructura auxiliar metálica que a continuación se describe.
2.- ESTRUCTURA AUXILIAR:
a) Estructura de acero galvanizado, tipo escuadra invertida, constituida por perfiles L60.5 de acero laminado en calien-
te S275, soldados, provistos de perforaciones para su anclaje en el muro de fábrica y el soporte de los tableros y pie-
zas que forman el conjunto, incluido el canalón. Incluye ménsula ajustable, para anclaje del canalón, constituida por
tubo 60x60x3 de acero galvanizado con tapa perforada.
b) La estructura irá anclada al muro de fábrica existente, mediante tacos químicos o mecánicos de anclaje de profun-
didad efectiva de 150 mm, para tirafondos de diámetro mínimo de 12 mm. La separación entre escuadras coincidirá
aproximadamente con el eje de los canecillos, siendo su separación máxima admisible, la de 120 cm. Independiente-
mente de lo anterior, se dispondrá una escuadra en la prolongación de las cerchas metálicas existentes, a las cuales
se fijará mecánicamente, mediante la prolongación del tirante inclinado de la estructura auxiliar, pasando por encima
del muro de fábrica.
c) Las dimensiones de la estructura serán en cada caso las correspondientes a las condiciones geométricas que esta-
blece el alero actual en cada fachada y elemento del edificio.
3.- PAÑO SUPERIOR inclinado (oculto):
a) Tablero contrachapado fenólico de 18 mm, constituido por láminas de madera, unidas mediante adhesivos a base
de resinas fenólicas. El tablero dispondrá de tratamiento fungicida, insecticida y repelente al agua y será apto para la
intemperie, resistente a la humedad, a los productos químicos con base de urea, inocuo para el ambiente y las perso-
nas.
b) El tablero se dispondrá sobre la estructura soporte de acero descrita anteriormente,  con juntas trasversales, centra-
das en los perfiles, pudiéndose utilizar durmientes para  facilitar el aprovechamiento del material y la puesta en obra.
El tablero se atornillará a la estructura mediante tornillos rosca-chapa de acero inoxidable o sistema de
tornillo+arandelas+tuerca.
4.- MOLDURAS DECORATIVAS:
a) Sustitución de piezas decorativas, tipo molduras, tocaduras y remates de madera que forman parte del alero actual,
por otras del mismo tipo y sección. Prelacadas en taller y rematadas in situ. Ancladas mecánicamente y selladas. Las
piezas de madera estarán secadas en autoclave al doble vacío y tratadas con insecticidas, fungicidas y repelentes al
agua.
5.- PLACA IMPERMEABILIZANTE:
a) Placa de cartón asfáltico ondulado de bajo perfil, específico para el tipo de teja existente (cerámica mixta). La placa
se fijará mecánicamente al tablero contrachapado descrito en el apartado anterior con punta o anclaje según especifi-
caciones del fabricante.
b)  Entre la placa de cartón asfáltico y el tablero se dispondrá un film de polietileno 20/100, solapado lateralmente al
menos 20 cm, y con entregas superior e inferior, de otros 20 cms.
c) La placa de cartón asfáltico se colocará de modo que pueda darse continuidad al plano de la cubrición existente, es
decir, teniendo en cuenta el nivel del entablado actual del resto del paño de cubierta no afectada por la intervención.
Todo el acero estará galvanizado y tras su montaje protegido mediante imprimación anti-corrosiva. Las uniones fijas,
serán soldadas y las registrables con tornillería inoxidable; Incluye prototipo, cortes, elaboración, montaje, ajustes y
p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apoyo, rigidizadores, piezas especiales y despuntes; según NTE-EA,
CTE-DB-SE-A y EAE. Según diseño y totalmente acabado. Los andamios y resto de medios auxiliares se consideran
incluidos en los gastos generales, como en el resto de partidas del presupuesto.

EDIFICIO A-CUERPO PRINCIPAL 1 124,00

Total partida 03.04 ............................................................ 124,00 .... 199,58 ...... 24.747,92

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

CUBIERTAS
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

03.05 m MODULO DE CORNISA-ALERO TIPO 2
Sustitución de alero existente, mediante suministro, colocación e instalación completa de módulo anclado a muro, for-
mado por:
1.-PAÑO INFERIOR horizontal (visto):
a) Tablero contrachapado fenólico tipo carrocero de 18 mm, constituido por láminas de madera de abedul  (u otra cali-
dad equivalente teniendo en cuenta las propiedades para el uso a que se destina), unidas mediante adhesivos a base
de resinas fenólicas, recubierto en ambas caras por una película fenólica, con cantos protegidos mediante emulsión
de resina antihumedad. El tablero será apto para la intemperie, resistente a la humedad, a los productos químicos con
base de urea, inocuo para el ambiente y las personas y que permita limpiarlo fácilmente.
b) Los tableros irán pre-pintados al exterior con esmalte resistente a la intemperie y rayos UVA, en los tonos actuales
o los que en su caso determine el director facultativo de la obra.
c) El tablero irá doblemente sellado en su encuentro con el muro de fábrica de ladrillo: desde la parte superior median-
te cordón de poliuretano y desde la parte inferior, mediante sellante de silicona de exteriores en tono similar al del ta-
blero.
d) El tablero se dispondrá sobre el plano de canecillos existentes, con juntas trasversales a media-madera, centradas
en los canecillos y nivelando el plano mediante la interposición de calzos ocultos entre ambos. La junta  entre tablero y
canecillo se sellará mediante silicona de exteriores en tono similar al del canecillo. El tablero se atornillará al canecillo
mediante tirafondo de acero inoxidable
e) El tablero irá soportado fundamentalmente por la estructura auxiliar metálica que a continuación se describe.
2.- ESTRUCTURA AUXILIAR:
a) Estructura de acero galvanizado, tipo escuadra invertida, constituida por perfiles L60.5 de acero laminado en calien-
te S275, soldados, provistos de perforaciones para su anclaje en el muro de fábrica y el soporte de los tableros y pie-
zas que forman el conjunto, incluido el canalón. Incluye ménsula ajustable, para anclaje del canalón, constituida por
tubo 60x60x3 de acero galvanizado con tapa perforada.
b) La estructura irá anclada al muro de fábrica existente, mediante tacos químicos o mecánicos de anclaje de profun-
didad efectiva de 150 mm, para tirafondos de diámetro mínimo de 12 mm. La separación entre escuadras coincidirá
aproximadamente con el eje de los canecillos, siendo su separación máxima admisible, la de 120 cm. Independiente-
mente de lo anterior, se dispondrá una escuadra en la prolongación de las cerchas metálicas existentes, a las cuales
se fijará mecánicamente, mediante la prolongación del tirante inclinado de la estructura auxiliar, pasando por encima
del muro de fábrica.
c) Las dimensiones de la estructura serán en cada caso las correspondientes a las condiciones geométricas que esta-
blece el alero actual en cada fachada y elemento del edificio.
3.- PAÑO SUPERIOR inclinado (oculto):
a) Tablero contrachapado fenólico de 18 mm, constituido por láminas de madera, unidas mediante adhesivos a base
de resinas fenólicas. El tablero dispondrá de tratamiento fungicida, insecticida y repelente al agua y será apto para la
intemperie, resistente a la humedad, a los productos químicos con base de urea, inocuo para el ambiente y las perso-
nas.
b) El tablero se dispondrá sobre la estructura soporte de acero descrita anteriormente,  con juntas trasversales, centra-
das en los perfiles, pudiéndose utilizar durmientes para  facilitar el aprovechamiento del material y la puesta en obra.
El tablero se atornillará a la estructura mediante tornillos rosca-chapa de acero inoxidable o sistema de
tornillo+arandelas+tuerca.
4.- MOLDURAS DECORATIVAS:
a) Sustitución de piezas decorativas, tipo molduras, tocaduras y remates de madera que forman parte del alero actual,
por otras del mismo tipo y sección. Prelacadas en taller y rematadas in situ. Ancladas mecánicamente y selladas. Las
piezas de madera estarán secadas en autoclave al doble vacío y tratadas con insecticidas, fungicidas y repelentes al
agua.
5.- PLACA IMPERMEABILIZANTE:
a) Placa de cartón asfáltico ondulado de bajo perfil, específico para el tipo de teja existente (cerámica mixta). La placa
se fijará mecánicamente al tablero contrachapado descrito en el apartado anterior con punta o anclaje según especifi-
caciones del fabricante.
b)  Entre la placa de cartón asfáltico y el tablero se dispondrá un film de polietileno 20/100, solapado lateralmente al
menos 20 cm, y con entregas superior e inferior, de otros 20 cms.
c) La placa de cartón asfáltico se colocará de modo que pueda darse continuidad al plano de la cubrición existente, es
decir, teniendo en cuenta el nivel del entablado actual del resto del paño de cubierta no afectada por la intervención.

Todo el acero estará galvanizado y tras su montaje protegido mediante imprimación anti-corrosiva. Las uniones fijas,
serán soldadas y las registrables con tornillería inoxidable; Incluye prototipo, cortes, elaboración, montaje, ajustes y
p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apoyo, rigidizadores, piezas especiales y despuntes; según NTE-EA,
CTE-DB-SE-A y EAE. Según diseño y totalmente acabado. Los andamios y resto de medios auxiliares se consideran
incluidos en los gastos generales, como en el resto de partidas del presupuesto

TORRE NORTE 1 37,80
TORRE SUR 1 37,80

Total partida 03.05 .............................................................. 75,60 .... 179,10 ...... 13.539,96

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

CUBIERTAS
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03.06 m MODULO DE CORNISA-ALERO TIPO 3
Sustitución de alero existente, mediante suministro, colocación e instalación completa de módulo anclado a estructura
de madera, formado por:
1.-PAÑO INFERIOR horizontal (visto):
a) Tablero contrachapado fenólico tipo carrocero de 18 mm, constituido por láminas de madera de abedul  (u otra cali-
dad equivalente teniendo en cuenta las propiedades para el uso a que se destina), unidas mediante adhesivos a base
de resinas fenólicas, recubierto en ambas caras por una película fenólica, con cantos protegidos mediante emulsión
de resina antihumedad. El tablero será apto para la intemperie, resistente a la humedad, a los productos químicos con
base de urea, inocuo para el ambiente y las personas y que permita limpiarlo fácilmente.
b) Los tableros irán pre-pintados al exterior con esmalte resistente a la intemperie y rayos UVA, en los tonos actuales
o los que en su caso determine el director facultativo de la obra.
c) El tablero irá doblemente sellado en su encuentro con la estructura de madera: desde la parte superior mediante
cordón de poliuretano y desde la parte inferior, mediante sellante de silicona de exteriores en tono similar al del table-
ro.
d) El tablero se dispondrá sobre el plano de canecillos existentes, con juntas trasversales a media-madera, centradas
en los canecillos y nivelando el plano mediante la interposición de calzos ocultos entre ambos. La junta  entre tablero y
canecillo se sellará mediante silicona de exteriores en tono similar al del canecillo. El tablero se atornillará al canecillo
mediante tirafondo de acero inoxidable
e) El tablero irá soportado fundamentalmente por la estructura auxiliar metálica que a continuación se describe.
2.- ESTRUCTURA AUXILIAR:
a) Estructura de acero galvanizado, tipo escuadra invertida, constituida por perfiles L60.5 de acero laminado en calien-
te S275 y pletinas del mismo tipo, soldados, provistos de perforaciones para su anclaje en la estructura de madera y el
soporte de los tableros y piezas que forman el conjunto, incluido el canalón. Incluye ménsula ajustable, para anclaje
del canalón, constituida por tubo 60x60x3 de acero galvanizado con tapa perforada.
b) La estructura irá anclada a la estructura de madera existente, mediante tornillos barraqueros de profundidad efecti-
va de 150 mm, de diámetro mínimo de 12 mm. La separación entre escuadras coincidirá aproximadamente con el eje
de los canecillos, siendo su separación máxima admisible, la de 120 cm. Independientemente de lo anterior, se dis-
pondrá una escuadra en la prolongación de las cerchas y pares de madera existentes, a las cuales se fijará mecánica-
mente, mediante la prolongación del tirante inclinado de la estructura auxiliar.
c) Las dimensiones de la estructura serán en cada caso las correspondientes a las condiciones geométricas que esta-
blece el alero actual en cada fachada y elemento del edificio.
3.- PAÑO SUPERIOR inclinado (oculto):
a) Tablero contrachapado fenólico de 18 mm, constituido por láminas de madera, unidas mediante adhesivos a base
de resinas fenólicas. El tablero dispondrá de tratamiento fungicida, insecticida y repelente al agua y será apto para la
intemperie, resistente a la humedad, a los productos químicos con base de urea, inocuo para el ambiente y las perso-
nas.
b) El tablero se dispondrá sobre la estructura soporte de acero descrita anteriormente,  con juntas trasversales, centra-
das en los perfiles, pudiéndose utilizar durmientes para  facilitar el aprovechamiento del material y la puesta en obra.
El tablero se atornillará a la estructura mediante tornillos rosca-chapa de acero inoxidable o sistema de
tornillo+arandelas+tuerca.
4.- MOLDURAS DECORATIVAS:
a) Sustitución de piezas decorativas, tipo molduras, tocaduras y remates de madera que forman parte del alero actual,
por otras del mismo tipo y sección. Prelacadas en taller y rematadas in situ. Ancladas mecánicamente y selladas. Las
piezas de madera estarán secadas en autoclave al doble vacío y tratadas con insecticidas, fungicidas y repelentes al
agua.
5.- PLACA IMPERMEABILIZANTE:
a) Placa de cartón asfáltico ondulado de bajo perfil, específico para el tipo de teja existente (cerámica mixta). La placa
se fijará mecánicamente al tablero contrachapado descrito en el apartado anterior con punta o anclaje según especifi-
caciones del fabricante.
b)  Entre la placa de cartón asfáltico y el tablero se dispondrá un film de polietileno 20/100, solapado lateralmente al
menos 20 cm, y con entregas superior e inferior, de otros 20 cms.
c) La placa de cartón asfáltico se colocará de modo que pueda darse continuidad al plano de la cubrición existente, es
decir, teniendo en cuenta el nivel del entablado actual del resto del paño de cubierta no afectada por la intervención.
Todo el acero estará galvanizado y tras su montaje protegido mediante imprimación anti-corrosiva. Las uniones fijas,
serán soldadas y las registrables con tornillería inoxidable; Incluye prototipo, cortes, elaboración, montaje, ajustes y
p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apoyo, rigidizadores, piezas especiales y despuntes; según NTE-EA,
CTE-DB-SE-A y EAE. Según diseño y totalmente acabado. Los andamios y resto de medios auxiliares se consideran
incluidos en los gastos generales, como en el resto de partidas del presupuesto

PORCHE NORTE 1 17,85
PORCHE SUR 1 17,85

Total partida 03.06 .............................................................. 35,70 .... 132,22 ........ 4.720,25

03.07 m2 MALLA PROTECCIÓN CONTRA ACCESO AVES. IMPERCEPTIBLE (Tono negro)
Módulo-Filtro de protección contra nidificación, de tono negro: no visible desde el nivel de calle, formado por:
a) Bastidor de perfil cuadrado de acero galvanizado con recubrimiento para intemperie de 10x10 mm,
b) Malla de protección contra acceso aves, de gramaje imperceptible a más de 5 m, de hilo de acero galvanizado y re-
cubierto, en negro, de retícula 4x4x0,5 mm, trenzado. Resistente a la intemperie.
Incluso limpieza previa a la colocación, piezas de anclaje y tensión. Totalmente montado. Según diseño.

EDIFICIO A-CUERPO PRINCIPAL 1 124,00 0,30
TORRE NORTE 1 37,80 0,30
TORRE SUR 1 37,80 0,30

Total partida 03.07 .............................................................. 59,88 ...... 41,78 ........ 2.501,79

03.08 m2 TEJA CERÁMICA CURVA-MIXTA ROJO 45x26,5
Cubrición de teja cerámica curva-mixta roja de dimensión nominal 45x26,5 cm (similar a la existente).con reutilización
de la teja retirada previamente, considerando una reposición de hasta un 40% y según las siguientes prescripciones:
a) La teja se recibirá sobre la placa de cartón asfáltico con adhesivo químico, de acuerdo con las instrucciones del fa-
bricante. En los casos que justificadamente se precise, se utilizará disposición mecánica sobre rastrel, o se recibirá
con adhesivo mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5
b) En el frente de teja se colocará un cierre de hueco de la teja y un filtro antiinsectos y aves.
Se incluye la parte proporcional de limas, caballete y emboquillado, medios auxiliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.

ALEROS
EDIFICIO A-CUERPO PRINCIPAL 1 124,00 1,50
TORRE NORTE 1 37,80 1,50
TORRE SUR 1 37,80 1,50
PORCHE NORTE 1 17,85 1,15
PORCHE SUR 1 17,85 1,15

Total partida 03.08 ............................................................ 340,46 ...... 52,73 ...... 17.952,46

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

CUBIERTAS
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

03.09 m CANALÓN ZnTiCu REDONDO DESARROLLO 333mm. SANGUINA.
Módulo de evacuación de aguas pluviales formado por:
a) Canalón redondo de zinc, titanio y cobre de 0,65 mm de espesor de sección circular con 333 mm de desarrollo, to-
nalidad sanguina, fijado mediante soportes al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y re-
mates finales, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.
b) Babero exterior de chapa de zinc, titanio y Cobre de 0,65 mm de espesor, plegada, de sección quebrada, con 240
mm de desarrollo, fijado mecánicamente al alero, con solapes mínimos de 50 mm, incluso con p.p. de piezas especia-
les y remates finales, completamente instalado.
c) Babero interior de chapa de zinc, titanio y Cobre de 0,65 mm de espesor, plegada, de sección quebrada, con 260
mm de desarrollo, fijado mecánicamente al alero, con solapes mínimos de 50 mm, incluso con p.p. de piezas especia-
les y remates finales, completamente instalado.d) Rejilla filtro abatible y registrable de entramado formado por varillas
de acero inoxidable de diámetros de 2 y 3  mm (longitudinal y transversal), electrosoldadas, plegada y encastrada so-
bre el canalón, con un desarrollo de 250 mm. Incluso fijaciones y mecanismo de registro .
Según diseño y desarrollo de alero.

EDIFICIO A-CUERPO PRINCIPAL 1 124,00
TORRE NORTE 1 37,80
TORRE SUR 1 37,80
PORCHE NORTE 1 17,85
PORCHE SUR 1 17,85

Total partida 03.09 ............................................................ 235,30 ...... 47,91 ...... 11.273,22

03.10 m BAJANTE ZnTiCu D80 mm
Bajante de chapa de Zinc, Titanio y cobre de 80 mm de diámetro y 0,65 mm de espesor, instalada con p.p.de  cone-
xiones, codos, abrazaderas y piezas especiales. Incluso p.p. de protector inferior antigolpes ( 1,20 m de altura) con
.chapa ZnTiCu de 1,2 mm de bordes redondeados y sección semicircular.

TORRES 4 12,90
PORCHES 4 4,10

Total partida 03.10 .............................................................. 68,00 ...... 39,30 ........ 2.672,40

03.11 m BAJANTE ZnTiCu D100 mm
Bajante de chapa de Zinc, Titanio y cobre de 100 mm de diámetro y 0,65 mm de espesor, instalada con p.p. de cone-
xiones, codos, abrazaderas y piezas especiales. Incluso p.p. de protector inferior antigolpes ( 1,20 m de altura) con
.chapa ZnTiCu de 1,2 mm de bordes redondeados y sección semicircular.

CUERPO PRINCIPAL 18 8,25

Total partida 03.11 ............................................................ 148,50 ...... 42,21 ........ 6.268,19

03.12 m REBOSADERO ACERO INOX D= 30 MM
Rebosadero de cubierta mediante tubo hueco de acero inoxidable de D= 30 mm, con los extremos cortados en pico
de flauta, incluso apertura de hueco, recibido del tubo, remates de impermeabilización con revestimiemto elástico im-
permeable y encuentro con antepecho. Totalmente instalado.

* 16 0,30

Total partida 03.12 ................................................................ 4,80 ...... 13,44 ............. 64,51

03.13 m IMP.ENCUENTRO C/PRELASTIC 1000 COPSA
Impermeabilización de encuentro de material de cobertura, albardilla, y demás elementos horizontales y/o inclinados,
con paramentos o chimeneas, con un desarrollo 0,40 m. mediante revestimiento elástico Prelastic 1000 de Copsa o
equivalente aprobado por la D.T., a base de copolímeros del éster del ácido acrílico en dos manos, aplicado a brocha,
con un rendimiento de 1 kg/m.

* 16 1,20

Total partida 03.13 .............................................................. 19,20 ........ 3,40 ............. 65,28

Total capítulo 03 .................................................................................................... 91.360,28

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

CUBIERTAS
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04 SOLADOS. ALICATADOS. CANTERÍA

04.01 m2 SOLADO TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 40x40 C/ROJO S/R
Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, de DN 40x40 cm. en color a decidir por la D.T., en su defecto, rojo
(similar al existente), con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en po-
sesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de
espesor, rejuntado con pasta para juntas,  y limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente
ejecutada. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 13748-1:2005.

AULA 1 1,00 1,00

Total partida 04.01 ................................................................ 1,00 ...... 16,42 ............. 16,42

04.02 m2 PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO
Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.

AULA 1 1,00 1,00

Total partida 04.02 ................................................................ 1,00 ........ 4,69 ............... 4,69

04.03 m2 CHAPADO GRES PORC. PULIDO RECTIFICADO
Chapado con plaqueta de gres porcelánico pulido con bordes rectificados en fábrica, de dimensiones nominales 40x60
cm o equivalente aprobado por la D.T., recibido con adhesivo mejorado tipo C2 s/norma EN-12004, de la casa Mapei
tipo Keraflex o equivalente aprobado por la D.T., aplicado mediante doble encolado, rejuntado con mortero para juntas
tipo CG2 s/norma EN-13888, de la casa Mapei o equivalente aprobado por la D.T., incluso p.p. de preparación y regu-
larización de soporte con enfoscado maestreado de mortero de cemento 1:5, con p.p. de remate de todos los cantos
vistos de cada paño con perfil de aluminio lacado en color Schlüter Jolly AC o equivalente aprobado por la D.T., pe-
queño material, cajeado para mecanismos y varios, ejecución de mochetas de huecos, nivelación, eliminación de res-
tos, limpieza y medios auxiliares, listo para su uso. Según diseño. Según NTE y CTE.

ASEO P.B. 1 1,00 1,00

Total partida 04.03 ................................................................ 1,00 ...... 32,47 ............. 32,47

Total capítulo 04 ........................................................................................................... 53,58

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

SOLADOS. ALICATADOS. CANTERÍA
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05 CERRAJERÍA

05.01 ud MESA TECNOLOGÍA FORMICA 180x70x90 cm.
Módulo de mesa tecnológica para aulas docentes, provista de pileta con escurridor, de dimensiones 150x62x80 más
zócalo, formada por:
a) Estructura de tubo de acero galvanizado de 40x40x3 mm de sección; esmaltada en taller;
b) Encimera constituida por tablero posformado tipo formica de 30 mm de espesor y de superficie granular (tipo piel de
naranja) y alta resistencia.
c) Zócalo de protección contra salpicaduras constituido por tablero posformado tipo formica de 30 mm de espesor y de
superficie granular Se unirá a la encimera mediante tirafondos ocultos y se sellará la unión entre ambos mediante sili-
cona resistente al moho.
d) Laterales y costillas constituidos por tablero posformado tipo formica de 20 mm de espesor y de superficie lisa. Se
unirá a la encimera y estructura mediante tirafondos ocultos.
e) Pileta-Fregadero sintético (no incluido) colocado sobre encimera.  La unión con la encimera irá provista de junta
elástica e interiormente se sellará la mediante silicona resistente al moho. Desagüe con sifón individual registrable.
f) Grifo (no incluido) tipo monomando flexible de acero, con brazo adaptado para poder ser utilizado por personas de
movilidad reducida.
Todos los tableros irán canteados exteriormente y sellados en las perforaciones interiores, quedando estancos al
agua.
Toda la tornillería utilizada será resistente a la oxidación y las cabezas se ocultarán mediante avellanado de la superfi-
cie del tablero.
Incluidas piezas de armado y especiales.
Todo según descripción y diseño. Totalmente instalado y funcionando.

AULA P.BAJA
ESTANDAR 2
ADAPTADA 1

Total partida 05.01 ................................................................ 3,00 .... 337,84 ........ 1.013,52

05.02 kg ACERO A-42b EN PLACAS ANCLAJE
Acero en placas de anclaje sobre fábrica, hormigón, mampostería o asimilables, en palastro  de acero laminado en ca-
liente estructural A-42b según UNE 36.080.-85, trabajado y colocado, incluso aporte de material de soldadura según
UNE 14003 1ª R, pernos de acero B 500 S roscadas con doble tuerca para nivelación, relleno con mortero autonive-
lante sin retracción tipo Sika Top 111 o equivalente aprobado por la D.F., cartelas y rigidizadores, aplomado, recibido
sobre el soporte, limpieza y pintado de minio. Medición teórica según secciones tipo Ensidesa. Según detalle.

* 1 0,15 0,15 75,00

Total partida 05.02 ................................................................ 1,69 ........ 1,52 ............... 2,57

05.03 kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD
Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones sol-
dadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de
plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV. Medición teórica según secciones tipo Enside-
sa.

* 1 1,00 22,50

Total partida 05.03 .............................................................. 22,50 ........ 0,96 ............. 21,60

05.04 m LINEA VIDA INOX CON AMORTIGUADOR
Línea de vida horizontal permanente, en acero inoxidable con amortiguador, tipo Igena LVM o equivalente aprobado
por la D.T., compuesta por todos los elementos necesarios de soporte, anclajes, cáncamos, tensores y cables, postes
y placas especiales, incluyendo montaje. Según diseño y UNE 795 C.

1 52,00

Total partida 05.04 .............................................................. 52,00 ...... 25,32 ........ 1.316,64

Total capítulo 05 ...................................................................................................... 2.354,33

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

CERRAJERÍA



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 11

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

06 PINTURA Y DECORACIÓN

06.01 m2 LACADO NITRO INCOLORO EXTERIOR
Laca nitrocelulósica incolora mate sobre carpintería de madera interior, previa aplicación de dos manos de tapaporos
nitro, lijado y aplicación de laca nitro a poro semicerrado.

CANES 25 1,00 0,80

Total partida 06.01 .............................................................. 20,00 ...... 72,13 ........ 1.442,60

06.02 m2 PINT.PLAST.ACRIL.SATINADA LAVAB.COLOR
Pintura plástica lisa satinada, de 1ª calidad, a base de resinas acrovinílicas, en colores a elegir por la D.T., lavable,
dos manos, en paramentos verticales; incluso imprimación de fondo, plastecido, mano de acabado y p.p. de medios
auxiliares. Según NTE-RPP. Medición deduciendo 100% huecos.

AULA 1 5,50 1,50

Total partida 06.02 ................................................................ 8,25 ........ 3,74 ............. 30,86

06.03 m2 PINT.PLAST.ACRIL.MATE LAVAB.COLOR. DECAPADO PREVIO.
Pintura plástica lisa mate, de 1ª calidad, a base de resinas acrovinílicas, en colores a elegir por la D.T., lavable, dos
manos, en paramentos horizontales; incluso imprimación de fondo, plastecido, mano de acabado y p.p. de medios
auxiliares.Según NTE-RPP. Medición deduciendo 100% huecos.

*TECHO 1 4,50 1,00

Total partida 06.03 ................................................................ 4,50 ........ 3,96 ............. 17,82

06.04 m2 ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL
Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o
cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. Color a elegir por la D.T:

* 1 1,00 1,00

Total partida 06.04 ................................................................ 1,00 ........ 5,89 ............... 5,89

06.05 m2 IMPRIMACION ANTIOXID_S/PLOMO
Imprimación antioxidante sin plomo, sobre superficie metálica, i/limpieza según normas SIS-055900 en grado ST-2 y
pintado con una capa de antioxidante. Según NTE-RPP.

* 1 1,00 1,00

Total partida 06.05 ................................................................ 1,00 ........ 1,05 ............... 1,05

Total capítulo 06 ...................................................................................................... 1.498,22

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

PINTURA Y DECORACIÓN
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

07 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

07.01 ud INST. AGUA F.C. 3 PILETAS-FREGADERO. COBRE+PVC
Instalación de fontanería para 3 piletas-fregadero con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría y
caliente, en disposición superficial sobre paramentos, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de
desagües, incluido sumidero externo, con los diámetros necesarios, con sifón individual de PVC, incluso con p.p. de
conexión a la red interior, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.

AULA P.BAJA 1

Total partida 07.01 ................................................................ 1,00 .... 209,01 ........... 209,01

07.02 ud VÁLVULA DE ASIENTO DE LATÓN, DE 3/4"
Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero ino-
xidable. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Pro-
yecto.

LLAVE LOCAL HÚMEDO 2

Total partida 07.02 ................................................................ 2,00 ...... 12,44 ............. 24,88

07.03 m AISLAMIENTO TÉRMICO DE TUBERÍAS D22
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente,
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm
de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhe-
sivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1 20,00

Total partida 07.03 .............................................................. 20,00 ........ 5,50 ........... 110,00

07.04 ud PILETA-FREGADERO SINTÉTICO 45x50 CM 1 SENO G.MMDO. ADAPTADO
Pileta-Fregadero sintético, de 45x50 cm, de 1 seno, para colocar sobre bancada o mueble soporte (sin incluir), con gri-
fería monomando adaptado, repisa, con caño giratorio, flexible y aireador, incluso válvula de desagüe de 40 mm., lla-
ves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico cromado, instalado y funcionando.

AULA P.B. 3

Total partida 07.04 ................................................................ 3,00 .... 335,98 ........ 1.007,94

07.05 ud SUMIDERO SIFÓNICO ACERO INOX. 10x10
Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm de espesor, salida horizontal, para recogida de aguas de lo-
cales húmedos, de 10x10 cm, instalado y conexionado a la red general de desagüe de 40 mm, incluso con p.p. de pe-
queño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

AULA 1

Total partida 07.05 ................................................................ 1,00 ...... 51,87 ............. 51,87

07.06 m TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125 mm
Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento serie C, de unión con junta elástica, de 125 mm. de diámetro interior,
colocada sobre cama de hormigón en masa, con p.p. de piezas especiales en desvíos, y  medios auxiliares.

URBANIZACIÓN-PLUVIALES 1 24,00

Total partida 07.06 .............................................................. 24,00 ...... 15,57 ........... 373,68

07.07 m TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA  160mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160
mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compac-
tada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas, s/ CTE-HS-5.

U 5 10,80
6 3,40
4 7,60
4 1,00

Total partida 07.07 ............................................................ 108,80 ...... 16,41 ........ 1.785,41

07.08 m TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA  200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200
mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compac-
tada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas, s/ CTE-HS-5.

U 1 85,00
2 35,80

Total partida 07.08 ............................................................ 156,60 ...... 18,03 ........ 2.823,50

07.09 m TUBO DRENAJE PE-AD CORRUGADO DOBLE D=80 mm
Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 80 mm. Colocada sobre
cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por
encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

1 90,00

Total partida 07.09 .............................................................. 90,00 ........ 8,97 ........... 807,30

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

07.10 ud INSTALACION DE ARQUETA REG PREFABR. PVC ESTANCA 315 mm
Instalación completa de arqueta de paso, prefabricada de PVC, registrable, "JIMTEN", o equivalente aprobado por la
DF., compuesta por colector de conexión de PVC, modelo S-212, de 315 mm de diámetro, color teja, con tres entra-
das, dos de 160 mm de diámetro y una de 200 mm de diámetro y una salida de 200 mm de diámetro, con tapa y mar-
co de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, retacado con hormigón
HM-20/B/20/I, fabricado en central, y p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. Incluyendo conexión a bajante y a red in-
terior existente mediante colector enterrado de PVC-160, reforzado. Incluso p.p.de codos, juntas, y piezas especiales;
así como sellados. Totalmente instalado y funcionando.

URBANIZACIÓN-PLUVIALES 20

Total partida 07.10 .............................................................. 20,00 .... 154,07 ........ 3.081,40

07.11 ud ARQUETA REGISTRO SIFÓNICA 51x51 cm.
Arqueta sifónica registrable, de 110x65 cm. de medidas interiores, con fondo según anexo de proyecto, construida con
fábrica armada de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, con celosía de acero
cada 5 hiladas tipo Murfor SNDZ-4 (o equivalente aprobada por la DF), colocada sobre solera de hormigón en masa
H-100, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, ejecución de aristas y rincones a media caña; con
sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo; con compartimentación central para evacuación en 3 fases: 1ª- por
drenado a terreno mediante tubos porosos y pared de celosía constituida por ladrillo perforado a soga;  2ª-por evacua-
ción a red interior de pluviales y 3ª-por evacuación a rebosadero. Con tapa de hormigón desactivado armado, prefabri-
cada, terminada y con p.p.de  conductos, piezas especiales, anclaje, sellado, membrana nodular de separación res-
pecto del muro de hormigón existente y medios auxiliares. Totalmente terminada. Según diseño.

* 1

Total partida 07.11 ................................................................ 1,00 .... 215,24 ........... 215,24

07.12 ud CONEXIÓN A RED SANEAMIENTO
Conexión de la nueva red de saneamiento a la existente en el recinto, mediante revisión de documentación disponible,
ejecución de catas y enganche a la red. Incluso demoliciones necesarias y reposición, piezas de conexión y acceso-
rios. Terminada y funcionando.

U 1

Total partida 07.12 ................................................................ 1,00 ...... 86,92 ............. 86,92

Total capítulo 07 .................................................................................................... 10.577,15

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

08 URBANIZACIÓN

08.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

08.01.01 m3 DESMONTAJE PELDAÑOS DE PIEDRA Y RECUPERACIÓN
Desmontaje de escalera exterior formada por peldaños y  pavimento de piedra, con demolición del material de agarre
y rellenos, p.p.recuperación de las piezas necesarias, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, acopio del material recuperado y p.p. de medios auxiliares.

ESCALERA SUR 1 3,10 0,90 0,31

Total partida 08.01.01 ................................................................ 0,86 .... 106,39 ............. 91,50

08.01.02 m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm C/COMPRESOR
Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 20 cm de espesor, con compresor, incluso
p,p, de solado, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
p.p.de rígola y medios auxiliares.

PATIO-ACCESO SUR 1 81,79 1,00

Total partida 08.01.02 .............................................................. 81,79 ........ 9,57 ........... 782,73

08.01.03 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

PATIO-ACCESO SUR 1 69,65 1,05

Total partida 08.01.03 .............................................................. 73,13 ........ 0,36 ............. 26,33

08.01.04 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos y duros, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre ca-
mión y vertido en el interior de la obra a una distancia menor de 140 m. ida y vuelta del vaciado y con p.p. de medios
auxiliares.

PATIO-ACCESO SUR 1 81,79 0,40

Total partida 08.01.04 .............................................................. 32,72 ........ 3,11 ........... 101,76

08.01.05 ud DEM.COMPLETA ARQUETAS LADRILLO MACIZO A MANO
Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x63 cm y 1,00 m de profundidad máxima, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

* 1

Total partida 08.01.05 ................................................................ 1,00 ...... 47,59 ............. 47,59

08.01.06 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE_
Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso regado de los mismos,
sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios auxiliares.

PATIO-ACCESO SUR 1 70,96 1,00

Total partida 08.01.06 .............................................................. 70,96 ........ 2,96 ........... 210,04

08.01.07 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA
Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espe-
sor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de
taludes, y con p.p. de medios auxilares, considerando las zahorras a pie de tajo. Medido en volumen teórico.

PATIO-ACCESO SUR 1 81,79 0,15

Total partida 08.01.07 .............................................................. 12,27 ...... 11,33 ........... 139,02

08.01.08 m3 ENCACHADO PIEDRA 40/80
Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera y drenajes, i/extendido y compactado con pisón. Medido en
volumen teórico.

PATIO-ACCESO SUR 1 81,79 1,00 0,15

Total partida 08.01.08 .............................................................. 12,27 ...... 13,92 ........... 170,80

08.01.09 m3 ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO
Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para evitar encharcamientos,
compuesto en un 50% por capa de grava filtrante en tongadas de 20 cm de espesor extendida por medios mecánicos
sobre el terreno, y sobre la anterior, otra capa de gravilla en tongadas de 15 cm de espesor, ambas extendidas unifor-
memente, incluso compactación y apisonado por medios mecánicos, y con p.p. de medios auxiliares.

DREN 1 20,00 0,60 0,80
8 1,00 1,00 2,00
1 12,00 0,60 0,80

Total partida 08.01.09 .............................................................. 31,36 ...... 38,75 ........ 1.215,20

08.01.10 m2 APERTURA DE ROZA EN SOLADO C/RADIAL
Apertura de roza en solado de cualquier tipo de material, de hasta 110 mm de espesor, con herramienta mecánica de
corte con disco de diamante, incluso preparación, repaso de solado terminado, quedando el plano de corte listo para
aplicación de nuevo revestimiento. Incluso, troceado en suelo, medios auxiliares de seguridad, de amortiguación de
golpes en suelo, carga y descarga, totalmente ejecutado. Con transporte interior y carga sobre camión para posterior
transporte a vertedero. Ejecutado por personal especializado. Medida la superficie real necesaria de corte.

INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE PLUVIALES
SOLERAS 1 44,50 0,60

1 4,50 0,60
1 2,50 0,60
1 8,50 0,60

ACERAS 10 1,20 0,60
7 1,50 0,60

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Total partida 08.01.10 .............................................................. 49,50 ...... 58,65 ........ 2.903,18

08.01.11 m3 EXC.ZANJA INSTAL T.DURO MEC.
Excavación en zanjas de instalaciones, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes, con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de me-
dios auxiliares.

INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE PLUVIALES
SOLERAS 1 44,50 0,60 0,80

2 4,50 0,60 0,80
1 9,25 0,60 0,80
1 2,50 0,60 0,80
1 8,50 0,60 0,80

ACERAS 10 1,20 0,60 0,60
7 1,50 0,60 0,60

TERRENO 1 57,60 0,60 0,80
1 26,50 0,60 0,80
4 6,50 0,60 0,80
6 1,50 0,60 0,80

Total partida 08.01.11 ............................................................ 100,67 ...... 16,52 ........ 1.663,07

08.01.12 m3 EXC.ZANJA INSTAL T.DURO MAN.
Excavación en zanjas de instalaciones, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales o asistidos por maqui-
naria, con extracción de tierras a los bordes, con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excava-
ción y con p.p. de medios auxiliares.

DRENAJE PLUVIALES 1 20,00 0,60 1,50
1 12,00 0,60 1,50

Total partida 08.01.12 .............................................................. 28,80 ...... 18,05 ........... 519,84

08.01.13 m3 EXCAVACIÓN POZOS A MANO <2m. T.COMPACTO
Excavación en pozos hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos y duros, por medios manuales, con extracción
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

ARQUETAS 18 0,60 0,60 1,00

Total partida 08.01.13 ................................................................ 6,48 ...... 27,96 ........... 181,18

08.01.14 m3 CARGA _TRANSPORTE VERTEDERO
Carga y transporte de tierras y escombros a vertedero o lugar de empleo, considerando ida y vuelta, por medios me-
cánicos, incluso canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

PIEDRA 1 0,86 1,00 0,50
DESBROCE TERR.MIXTO 1 73,13 0,10 1,15
TERRENO NAT Y RELL SUBBASE 1 81,79 0,30 1,15

1 28,80 0,30 1,15
1 39,28 1,00 1,15
1 0,86 0,40 1,15

HORMIGÓN 1 81,79 0,20 1,15
1 49,50 0,20 1,20

VACIADO 1 32,72 1,00 1,15

Total partida 08.01.14 ............................................................ 160,89 ........ 6,18 ........... 994,30

Total capítulo 08.01 ...................................................................................................... 9.046,54

08.02 FIRMES, PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

08.02.01 m3 SOLERA HORMIGÓN ARMADA e=15 cm
Soleras y recrecidos moldeados de hormigón HA-25/P/20/IIa, de hasta 30 cm de espesor, armado con mallazo de
acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de
la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p. de juntas.

CONJUNTO ACCESO
SOLERA 1 70,02 1,00 0,15
RECRECIDO ESCALERA 1 5,93 1,00 0,20
RECRECIDO RAMPA 1 9,60 1,00 0,15

Total partida 08.02.01 .............................................................. 13,13 ...... 56,43 ........... 740,93

08.02.02 m2 PAV.CONTINUO HORMIGÓN FRATASADO MANO e=15 cm
Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/IIa, de 15 cm de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6, aca-
bado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido,
regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p. de juntas.

ACERAS 10 1,20 0,60
7 1,50 0,60

CONJUNTO ACCESO 1 70,02 1,00
REPARACIÓN ZANJAS INSTALACIONES 1 44,50 0,60

2 4,50 0,60
1 9,25 0,60
1 2,50 0,60
1 8,50 0,60

Total partida 08.02.02 ............................................................ 127,77 ...... 15,00 ........ 1.916,55

08.02.03 m2 PAVIMENTO HORM.DESACTIV.A.RODADO e=10 cm
Pavimento continuo de hormigón H-200, de central, fabricado con árido rodado máximo 8 mm, armado con fibra de
polipropileno a razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de 10 cm de espesor y atacado superficialmente con
líquidos desactivantes de fraguado para dejar el árido descubierto de 2/3 mm, i/preparación de la base, extendido, re-
gleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de re-
sinas de acabado; i/p.p. de banda táctil, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.

*CONJUNTO ACCESO 1 61,96 1,00
1 8,40 1,00

Total partida 08.02.03 .............................................................. 70,36 ...... 21,03 ........ 1.479,67

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)
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08.02.04 m2 PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20
Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm.,
sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

ACERAS 10 1,20 0,60
7 1,50 0,60

Total partida 08.02.04 .............................................................. 13,50 ...... 31,58 ........... 426,33

08.02.05 m2 SOL. CALIZA COLMENAR ABUJARDADA/APOMAZADA
Solado de piedra caliza abujardada o apomazada en piezas de 60x40x3 cm., recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL 22,5 X y limpieza, i/p.p. de banda táctil abujardada. s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

*CONJUNTO ACCESO 1 6,24 1,00

Total partida 08.02.05 ................................................................ 6,24 ...... 68,24 ........... 425,82

08.02.06 m BORDILLO MONOCAPA GRIS REMONTABLE 5x20x15x10X60cm
Bordillo de hormigón monocapa remontable, de color gris, de dimensiones 10x20x15x10x60cm, colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, rejuntado y limpieza.

PATIO-ZONA SUR 1 17,00

Total partida 08.02.06 .............................................................. 17,00 ...... 16,21 ........... 275,57

08.02.07 m FORMACIÓN ESCALERA DE PIEDRA CALIZA PELDAÑO MACIZO
Formación de escalera de peldaños de Piedra caliza tipo Colmenar o Campaspero, similar a la existente, consideran-
do elementos recuperados y nuevos suministros al 50% cada uno, en medidas nominales de 30x15 cm. con acabado
abujardado recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de ríoM-5, i/rejuntado con lechada de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, s/NTE-RSR, medido en su longitud.

2 5,75

Total partida 08.02.07 .............................................................. 11,50 ...... 78,16 ........... 898,84

08.02.08 ud CIERRE DE HUECOS MEDIANTE CHAPADO PIEDRA CALIZA CAMPASPERO 4 cm
Reparación y cierre de huecos de fachadas mediante Chapado a medida de piedra caliza campaspero de hasta
30x30x4 cm., en textura natural, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con
anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8.

SALIDA DE BAJANTES ACTUALES 18

Total partida 08.02.08 .............................................................. 18,00 ...... 66,13 ........ 1.190,34

Total capítulo 08.02 ...................................................................................................... 7.354,05

Total capítulo 08 .................................................................................................... 16.400,59

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)
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09 SEGURIDAD Y SALUD

09.01 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO

09.01.01 ud SEÑAL POLIESTILRENO 210x297 mm.NO FOTOL.
Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,
evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.

4

Total partida 09.01.01 ................................................................ 4,00 ........ 7,21 ............. 28,84

09.01.02 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y
2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmonta-
je. s/ R.D. 485/97.

1

Total partida 09.01.02 ................................................................ 1,00 ...... 17,56 ............. 17,56

09.01.03 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.

1

Total partida 09.01.03 ................................................................ 1,00 ...... 11,93 ............. 11,93

09.01.04 ud VALLA EXTENSIBLE REFLECTANTE
Valla extensible reflectante hasta 3 m. en colores rojo y blanco, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmonta-
je.

6

Total partida 09.01.04 ................................................................ 6,00 ...... 12,73 ............. 76,38

09.01.05 ud PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACI
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos, in-
cluso colocación y desmontaje.

4

Total partida 09.01.05 ................................................................ 4,00 ........ 4,51 ............. 18,04

09.01.06 m CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLO
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.

1 100,00

Total partida 09.01.06 ............................................................ 100,00 ........ 0,74 ............. 74,00

Total capítulo 09.01 ......................................................................................................... 226,75

09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

09.02.01 m VALLADO ENREJADOS GALVAN.
Montaje, estancia durante toda la obra y desmontaje de vallado realizado con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m.
de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, to-
do ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios
de fijación, p.p. de portón de acceso de vehículos y de puerta de acceso de peatones, s/ R.D. 486/97 y detalle de pla-
nos.

1 30,00

Total partida 09.02.01 .............................................................. 30,00 ........ 4,55 ........... 136,50

09.02.02 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38X38
Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera
de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortizable en dos usos).

1

Total partida 09.02.02 ................................................................ 1,00 ........ 3,14 ............... 3,14

09.02.03 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51X51
Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera
de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

1

Total partida 09.02.03 ................................................................ 1,00 ........ 3,76 ............... 3,76

09.02.04 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63X63
Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera
de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

1

Total partida 09.02.04 ................................................................ 1,00 ........ 5,75 ............... 5,75

09.02.05 m2 PROTECCIÓN FORJADO RED HORIZONTAL
Red horizontal de seguridad, tipo S, provista de certificado de homologación y marcado CE, formada por malla de po-
liamida de 10x10 cm ennudada con cuerda de D=4 mm, cuerda perimetral y de atado entre paños de red de 10 mm
de diámetro. Incluso anclaje a puntales mediante ganchos metálicos dispuestas cada metro.

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)
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1 154,00 0,75

Total partida 09.02.05 ............................................................ 115,50 ........ 1,96 ........... 226,38

09.02.06 m BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos colocados cada
2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50
mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aber-
turas corridas, incluso colocación y desmontaje.   s/R.D. 486/97.

1 39,50

Total partida 09.02.06 .............................................................. 39,50 ........ 4,58 ........... 180,91

09.02.07 m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES
Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a clavazón, incluso
instalación y desmontaje.  ( amortizable en 10 usos).   s/ R.D. 486/97.

1 1,00 1,00

Total partida 09.02.07 ................................................................ 1,00 ........ 9,29 ............... 9,29

09.02.08 m BARANDILLA DE PROTECCIÓN ANDAMIOS
Barandilla de protección de perímetros de andamios tubulares, compuesta por pasamanos y travesaño intermedio for-
mado por tubo 50 mm, y rodapié de madera de pino de 15x5 cm., incluso colocación y desmontaje. Ordenanza Gene-
ral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 20.
A todos los efectos el andamio europeo, necesario para la ejecución de los trabajos de fachada, cubierta, etc, será
considerado como un medio auxiliar de la obra, por lo tanto no procede su valoración como medida de protección co-
lectiva.

1 12,00

Total partida 09.02.08 .............................................................. 12,00 ........ 4,43 ............. 53,16

09.02.09 m2 PROTECCIÓN VERTICAL DE ANDAMIO
Protección vertical de andamiada con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de su-
jeción, colocación y desmontaje. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 21 a 23.
A todos los efectos el andamio europeo, necesario para la ejecución de los trabajos de fachada, cubierta, etc, será
considerado como un medio auxiliar de la obra, por lo tanto no procede su valoración como medida de protección co-
lectiva.

1 10,00 1,00

Total partida 09.02.09 .............................................................. 10,00 ........ 0,99 ............... 9,90

09.02.10 m ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL 1,5M
Marquesina de acceso a obra formada por andamio de protección para pasos peatonales formado por pórticos de 1,5
m. de ancho y 4 m. de altura, arriostrados cada 2,5 m., con plataforma y plinto de madera, i/montaje y desmontaje.   s/
R.D. 486/97.

Acceso a edificio 1 1,00

Total partida 09.02.10 ................................................................ 1,00 ...... 13,24 ............. 13,24

09.02.11 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper,
i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos.  s/ R.D. 486/97.

1 15,00

Total partida 09.02.11 .............................................................. 15,00 ........ 1,61 ............. 24,15

09.02.12 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de
ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado
14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera
a la pica, instalado.  MI BT 039.

1

Total partida 09.02.12 ................................................................ 1,00 ...... 79,72 ............. 79,72

Total capítulo 09.02 ......................................................................................................... 745,90

09.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES

09.03.01 ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6

Total partida 09.03.01 ................................................................ 6,00 ........ 2,64 ............. 15,84

09.03.02 ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2

Total partida 09.03.02 ................................................................ 2,00 ........ 2,90 ............... 5,80

09.03.03 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4

Total partida 09.03.03 ................................................................ 4,00 ........ 3,30 ............. 13,20

09.03.04 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
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4

Total partida 09.03.04 ................................................................ 4,00 ........ 3,30 ............. 13,20

09.03.05 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

2

Total partida 09.03.05 ................................................................ 2,00 ........ 1,18 ............... 2,36

09.03.06 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA
Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4

Total partida 09.03.06 ................................................................ 4,00 ........ 1,59 ............... 6,36

09.03.07 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4

Total partida 09.03.07 ................................................................ 4,00 ........ 6,16 ............. 24,64

09.03.08 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4

Total partida 09.03.08 ................................................................ 4,00 ........ 3,97 ............. 15,88

09.03.09 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS
Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8

Total partida 09.03.09 ................................................................ 8,00 ........ 3,64 ............. 29,12

09.03.10 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2

Total partida 09.03.10 ................................................................ 2,00 ...... 11,00 ............. 22,00

09.03.11 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6

Total partida 09.03.11 ................................................................ 6,00 ........ 2,64 ............. 15,84

09.03.12 ud MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE
Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6

Total partida 09.03.12 ................................................................ 6,00 ........ 2,09 ............. 12,54

09.03.13 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

6

Total partida 09.03.13 ................................................................ 6,00 ........ 7,70 ............. 46,20

09.03.14 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

6

Total partida 09.03.14 ................................................................ 6,00 ...... 10,56 ............. 63,36

09.03.15 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

6

Total partida 09.03.15 ................................................................ 6,00 ........ 7,92 ............. 47,52

09.03.16 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

6

Total partida 09.03.16 ................................................................ 6,00 ........ 9,25 ............. 55,50

09.03.17 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
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6

Total partida 09.03.17 ................................................................ 6,00 ........ 9,58 ............. 57,48

09.03.18 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

4

Total partida 09.03.18 ................................................................ 4,00 ........ 4,09 ............. 16,36

09.03.19 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6

Total partida 09.03.19 ................................................................ 6,00 ........ 4,69 ............. 28,14

Total capítulo 09.03 ......................................................................................................... 491,34

09.04 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

09.04.01 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor,  con soporte,
manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

2

Total partida 09.04.01 ................................................................ 2,00 ...... 28,86 ............. 57,72

Total capítulo 09.04 ........................................................................................................... 57,72

09.05 LOCALES Y SERVICIOS DE HIGIENE

09.05.01 ud ACOMETIDA PROV. ELECTRICIDAD
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6
mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos interme-
dios cada 2,50 m. totalmente instalada.

1

Total partida 09.05.01 ................................................................ 1,00 .... 165,93 ........... 165,93

09.05.02 ud ACOMETIDA PROV. FONTANERIA
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable, realizada con tubo de po-
lietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de
fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, to-
talmente terminada y funcionando.

1

Total partida 09.05.02 ................................................................ 1,00 ...... 49,53 ............. 49,53

09.05.03 ud ACOMETIDA PROV. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, formada por: rotura del pavimen-
to con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tu-
bería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado poste-
rior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo en el pun-
to de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

1

Total partida 09.05.03 ................................................................ 1,00 .... 112,15 ........... 112,15

09.05.04 m LÍN.REPARTIDORA EMP. 5x25 mm2
Línea repartidora, formada por cable para obra visto de cobre de 3,5x25 mm2, con aislamiento de 0,6 /1 kV, en monta-
je visto . Instalación, incluyendo conexionado.

1 18,00

Total partida 09.05.04 .............................................................. 18,00 ...... 14,85 ........... 267,30

09.05.05 ud IMPLANTACION CASETA VEST+ASEOS 10 M2 CONSTR
Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y desmontaje de caseta prefabricada para vestuarios y
aseos en obra de 4,20x2,40x2,65 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de po-
liestireno expandido autoextinguible, . 2 Ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna
de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., un inodoro, una ducha y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de
gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente
al desgaste, puertas de tablero melaminado en cabinas y acceso.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a in-
crustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V., toma de tierra, con automático;  2 led de 13 W. y
otros 2 de 26 W, 2 enchufes de 10A; punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. Totalmente equipada e instalada.

1

Total partida 09.05.05 ................................................................ 1,00 .... 380,68 ........... 380,68

09.05.06 ud IMPLANTACION CASETA COMEDOR 10 M2 CONSTR
Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y desmontaje de caseta prefabricada para comedor, de
4,20x2,40x2,65 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, . 2 Ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., todo de fi-
bra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fe-
nolítica antideslizante y resistente al desgaste, puertas de tablero melaminado en cabinas y acceso.  Instalación eléc-
trica mono. 220 V., toma de tierra, con automático;  4 de 26 W, 2 enchufes de 10A; punto luz exterior.  Con transporte
a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. Totalmente equipada e
instalada.
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1

Total partida 09.05.06 ................................................................ 1,00 .... 380,68 ........... 380,68

09.05.07 ud IMPLANTACION CASETA OFICINA 10 M2 CONSTR
Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y desmontaje de caseta prefabricada para vestuarios y
aseos en obra de 4,20x2,40x2,65 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de po-
liestireno expandido autoextinguible, . 2 Ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna
de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., un inodoro, una ducha y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de
gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente
al desgaste, puertas de tablero melaminado en cabinas y acceso.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a in-
crustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V., toma de tierra, con automático;  2 led de 13 W. y
otros 2 de 26 W, enchufe 10A; punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mó-
dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. Totalmente equipada e instalada.

1

Total partida 09.05.07 ................................................................ 1,00 .... 380,68 ........... 380,68

09.05.08 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).

2

Total partida 09.05.08 ................................................................ 2,00 ...... 32,88 ............. 65,76

09.05.09 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

3

Total partida 09.05.09 ................................................................ 3,00 ...... 34,49 ........... 103,47

09.05.10 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

3

Total partida 09.05.10 ................................................................ 3,00 ...... 11,89 ............. 35,67

09.05.11 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía
de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

2

Total partida 09.05.11 ................................................................ 2,00 ...... 69,29 ........... 138,58

09.05.12 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.

2

Total partida 09.05.12 ................................................................ 2,00 ...... 49,53 ............. 99,06

09.05.13 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

2

Total partida 09.05.13 ................................................................ 2,00 ...... 19,83 ............. 39,66

09.05.14 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

2

Total partida 09.05.14 ................................................................ 2,00 ........ 5,83 ............. 11,66

09.05.15 ud SECAMANOS ELÉCTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

1

Total partida 09.05.15 ................................................................ 1,00 ...... 28,26 ............. 28,26

09.05.16 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatan-
te y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, coloca-
da, (amortizable en 3 usos).

8

Total partida 09.05.16 ................................................................ 8,00 ...... 21,23 ........... 169,84

09.05.17 ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.
Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).

4

Total partida 09.05.17 ................................................................ 4,00 ........ 5,28 ............. 21,12

09.05.18 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

8

Total partida 09.05.18 ................................................................ 8,00 ........ 4,07 ............. 32,56

09.05.19 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
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3

Total partida 09.05.19 ................................................................ 3,00 ........ 7,59 ............. 22,77

09.05.20 ud MANO OBRA CONSERVACIÓN
Costo total de conservación de instalaciones provisionales de obra, limpieza y desinfección de casetas.

1

Total partida 09.05.20 ................................................................ 1,00 .... 170,15 ........... 170,15

Total capítulo 09.05 ...................................................................................................... 2.675,51

Total capítulo 09 ...................................................................................................... 4.197,22
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10 GESTIÓN DE RESIDUOS

10.01 t GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO
Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de tierras y piedras de excavación exentos de materiales
reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según
operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valoriza-
ción y eliminación de residuos.

1 100,68

Total partida 10.01 ............................................................ 100,68 ........ 2,73 ........... 274,86

10.02 t GESTIÓN RESIDUOS CERÁMICOS. VALORIZACIÓN EXT.
Tasa para el envío directo de residuos de cerámica empleada en fábricas, tejas u otros elementos exentos de materia-
les reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin in-
cluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-
can las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 0,07

Total partida 10.02 ................................................................ 0,07 ........ 2,52 ............... 0,18

10.03 t GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN EXT.
Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados entre sí exentos de materiales reciclables a un gestor final
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según
operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valoriza-
ción y eliminación de residuos.

1 0,46

Total partida 10.03 ................................................................ 0,46 ........ 3,66 ............... 1,68

10.04 t GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR
Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción no peligrosos en un gestor autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.

1 0,12

Total partida 10.04 ................................................................ 0,12 ...... 20,25 ............... 2,43

10.05 t GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES VALORIZ.
Precio para la gestión del residuo de acero y otros metales a un gestor autorizado por la comunidad autónoma corres-
pondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R
04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de re-
siduos.

1 92,03

Total partida 10.05 .............................................................. 92,03 ........ 1,26 ........... 115,96

10.06 t GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZ.
Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente,
para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 13,56

Total partida 10.06 .............................................................. 13,56 ........ 0,93 ............. 12,61

10.07 t GESTIÓN RESIDUOS VIDRIO. VALORIZACIÓN
Tasa para la gestión del residuo de vidrio a un gestor autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su
reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1

Total partida 10.07 ................................................................ 1,00 ...... 15,61 ............. 15,61

10.08 t GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN
Precio para la gestión del residuo de plásticos a un gestor autorizado por la comunidad autónoma correspondiente,
para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 0,15

Total partida 10.08 ................................................................ 0,15 ........ 1,85 ............... 0,28

10.09 t GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN. VALORIZ.
Precio para la gestión del residuo de papel y cartón a un gestor autorizado por la comunidad autónoma correspondien-
te, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R3 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 0,02

Total partida 10.09 ................................................................ 0,02 ........ 1,77 ............... 0,04

10.10 kg GESTIÓN RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS GESTOR
Precio para la gestión del residuo de envases peligrosos con gestor  autorizado por la comunidad autónoma para su
recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 69,70

Total partida 10.10 .............................................................. 69,70 ........ 0,33 ............. 23,00

10.11 kg GESTIÓN RESIDUOS AEROSOLES GESTOR
Precio para la gestión del residuo aerosoles con gestor autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación,
reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se pu-
blican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.
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1 29,74

Total partida 10.11 .............................................................. 29,74 ........ 0,85 ............. 25,28

10.12 kg GESTIÓN RESIDUOS FLUORESCENTES. GESTOR
Tasa para la gestión del residuo de fluorescentes con gestor autorizado por la comunidad autónoma para su recupera-
ción, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 13,63

Total partida 10.12 .............................................................. 13,63 ........ 3,19 ............. 43,48

10.13 kg GESTIÓN RESIDUOS ACEITES HIDRÁULICOS
Tasa para la gestión del residuo de aceites hidraúlicos con gestor autorizado por la comunidad autónoma para su re-
cuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 147,15

Total partida 10.13 ............................................................ 147,15 ........ 0,26 ............. 38,26

10.14 kg GESTIÓN RESIDUOS PILAS GESTOR
Precio para la gestión del residuo de pilas con gestor autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación,
reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se pu-
blican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 12,40

Total partida 10.14 .............................................................. 12,40 ........ 1,08 ............. 13,39

10.15 GESTIÓN RESIDUOS DISOLVENTES GESTOR1

1 144,98

Total partida 10.15 ............................................................ 144,98 ........ 1,85 ........... 268,21

10.16 GESTIÓN RESIDUOS ADHESIVOS Y SELLANTES GESTOR1

1 122,42

Total partida 10.16 ............................................................ 122,42 ........ 1,76 ........... 215,46

10.17 t SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA
Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos de
separación y mantenimiento de las instalaciones de separación de la obra.

1 101,34

Total partida 10.17 ............................................................ 101,34 ........ 1,08 ........... 109,45

10.18 t ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS
Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de residuos de construcción y demolición. Sin in-
cluir transporte ni gestión.

1 101,34

Total partida 10.18 ............................................................ 101,34 ........ 2,17 ........... 219,91

10.19 t TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS
Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construcción y demolición desde la obra hasta las instalaciones de
un gestor autorizado por la comunidad autónoma. Sin incluir gestión de los residuos.

1 0,54

Total partida 10.19 ................................................................ 0,54 ...... 26,08 ............. 14,08

10.20 t TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construcción y demolición desde la obra hasta las instalaciones
de un gestor autorizado por la comunidad autónoma. Sin incluir gestión de los residuos.

1 292,83

Total partida 10.20 ............................................................ 292,83 ........ 1,59 ........... 465,60

Total capítulo 10 ...................................................................................................... 1.859,77

Total presupuesto ........................................................................ ................ 146.511,65
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Código Descripción del recurso Precio

1 Mano de Obra

mo008 h Oficial 1ª fontanero. 18,15

mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 18,15

mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 16,90

mo107 h Ayudante fontanero. 16,90

O01AF505 h Equipo perforador especializado 26,79

O01OA030 h Oficial primera 18,75

O01OA040 h Oficial segunda 17,15

O01OA050 h Ayudante 17,40

O01OA060 h Peón especializado 16,80

O01OA070 h Peón ordinario 16,80

O01OA090 h Cuadrilla A 44,55

O01OA140 h Cuadrilla F 18,64

O01OA31 h Especialista corte 19,80

O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 18,37

O01OB020 h Ayudante encofrador 17,29

O01OB070 h Oficial 1ª cantero 18,15

O01OB080 h Ayudante cantero 16,90

O01OB090 h Oficial primera solador alicatador 18,15

O01OB110 h Oficial 1ª yesero o escayolista 18,15

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 18,15

O01OB140 h Ayudante cerrajero 16,90

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 19,82

O01OB160 h Ayudante carpintero 17,92

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 18,15

O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 17,15

O01OB195 h Ayudante fontanero 17,92

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 18,15

O01OB210 h Oficial 2ª electricista 17,75

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 18,15

O01OB240 h Ayudante pintura 16,90

O01OB505 h Montador especializado 21,68

O01OC090 h Especialista en prótesis madera 18,89

O01OC210 h Especialista carpintero-ebanista 18,31

O01OC220 h Restaurador de artesonados 18,97

2 Maquinaria

M001 h Grupo electrógeno de 40 KVA 5,33

M002 h Equipo de chorreo 5,41

M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,55

M03HH030 h Hormigonera 300 l. gasolina 2,30

M05EC010 h Excavadora hidráulica cadenas 90 CV 51,61

M05EC110 h Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t. 27,04

M05EN020 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 40,26

M05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 40,20

M06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 3,15

M06CM030 h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 6,90

M06MI010 h Martillo manual picador eléctrico 5 kg 0,99

M06MR110 h Martillo man.romp.neum. 22 kg. 4,07

M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 t. 34,50

M07CB020 h Camión basculante 4x4 14 t. 40,05

M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t 39,60

M07N060 m3 Canon de vertedero 0,40

M07N080 m3 Canon de tierra a vertedero 6,20

M08CA110 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 26,40

M08NM020 h Motoniveladora de 200 CV 56,00

M08RI010 h Pisón vibrante 70 kg. 2,10

M08RN010 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 39,82
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M08RT020 h Rodillo vibrante autoprop. tándem 2,5 t. 26,00

M09AM11 h Sierra corte hormigón 185,00

M10AF010 h Sulfatadora mochila 2,60

M11HR010 h Regla vibrante eléctrica 2 m. 5,95

U02AF010 h Carro perforador 32,57

U02AF020 h Sonda para taladro a rotación corona diamante 14,03

3 Material

mt17coe070dX1m Coquilla de espuma elastomérica, de 22 mm de diámetro interior y 2,97

mt17coe110 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 8,50

mt37sva020b ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y e 7,61

mt37www010 ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,01

P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 12,66

P01AA030 t Arena de río 0/6 mm. 5,38

P01AA060 m3 Arena de miga cribada 7,69

P01AG050 m3 Gravilla 20/40 mm 14,81

P01AG060 t Gravilla 20/40 mm. 5,47

P01AG130 m3 Grava 40/80 mm. 9,09

P01AG150 m3 Morro 80/200 mm. 7,74

P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 85,26

P01CC040 kg Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0,08

P01CC120 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 125,95

P01CY010 t Yeso negro en sacos 23,44

P01CY040 t Yeso de proyectar en sacos 28,93

P01DA051 kg Adhesivo C2 s/EN-12004 0,32

P01DJ061 kg Mortero rejuntado color CG2 s/EN-13888 0,28

P01DW050 m3 Agua 1,28

P01DW090 ud Pequeño material 0,50

P01DW09X1 ud Tornillería de acero inoxidable de hasta 200x20mm 0,10

P01DW90 ud Pequeño material 0,29

P01ELC08X1 m2 Tablero contrachapado fenólico tipo carrocero de 18 mm 21,75

P01ELC08X2 m2 Tablero contrachapado fenólico intemperie de 18 mm. Tratamiento insecticida, fungicida, hidrófugo 17,55

P01ELC08X3 m2 Moldura de madera decorativa sección compleja de hasta 30 cm2. Tratamiento insecticida, fungicida,
hidrófugo. Lacada en taller.

4,15

P01ELC08X4 m3 Madera maciza en calzos, durmientes y similares de sección hasta 50 cm2. Tratamiento insecticida,
fungicida, hidrófugo.

650,00

P01FJ150 m2 Pasta para juntas de terrazo 0,14

P01HA020X2 m3 Hormigón HA-25/B/16/IIa central 45,00

P01HD700 m3 Horm.H-200 ár.rodado 8 mm. cent. 61,57

P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20 central 40,12

P01HM480 m3 Hormigón HM-20/B/20/I Artevia Impreso 90,26

P01LA020 ud Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m 2,22

P01LA46X1 ud Taco SPIT-GRIP Mixto de acero inox. y epoxi de long. 150 a 250 mm y secc. de 20 a 40 mm 2,41

P01LH020 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 88,37

P01LT020 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 46,20

P01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 63,82

P01MC045 m3 Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM 43,52

P01WA010X2 ud Ayuda de albañilería 639,68

P02CVM010 ud Manguito H-H PVC s/tope j.elást. DN160mm 8,41

P02CVM020 ud Manguito H-H PVC s/tope j.elást. DN200mm 14,38

P02CVW010 kg Lubricante tubos PVC junta elástica 6,95

P02DW050 m3 Agua 0,92

P02EAP023 ud Tapa circular PVC D-325mm 32,30

P02EAT020 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 8,87

P02EAV072 ud Colector de conexión de PVC, modelo S-212 "JIMTEN", de 250 mm de diámetro, color teja, con tres
entradas, dos de 110 mm de diámetro y una de 160 mm de diámetro y una salida de 160 mm de diámetro.

62,00

P02RPD030 m Tubo drenaje PE corrug.doble D=80mm 1,03

P02TA11 m Tub.acero inox. D=30 pico flauta 8,21

P02TC107X ud Codo 87,5º PVC san.j.lab.125 mm. 11,00

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES 3

Código Descripción del recurso Precio

P02TC107X1 ud Codo 87,5º PVC san.j.lab.160 mm. 12,00

P02TC107X2 ud Codo 87,5º PVC san.j.lab.200 mm. 12,60

P02TP260 m Tubo sane.PVC enterr.j.lab.D=125 3,34

P02TVO010 m Tubo PVC liso j.elástica SN2 D=160mm 3,76

P02TVO020 m Tubo PVC liso j.elástica SN2 D=200mm 4,02

P02TVO100 m Tubo PVC liso j.elástica SN4 D=160mm 3,60

P03AC210 kg Acero corrug. B 500 S  pref. 0,32

P03AL010 kg Acero laminado A-42b 0,53

P03ALP010 kg Acero laminado S 275 JR 0,75

P03ALP01X1 kg Tubo Acero galv. S 275 JR #60x60x3 0,75

P03AM180 m2 Malla 30x30x6     1,446 kg/m2 1,05

P04RW060 m Guardavivos plástico y metal 0,11

P04TW032 m Perfil remate Schlúter Jolly-AC 3,79

P05EW161 m2 Cartón fieltro liso o ligeramente ondulado alquitranado 2,52

P05TC22X1 ud Teja curva-mixta rojo 45x26,5 0,65

P05TC22X2 m Filtro frontal de cubierta de teja curva-mixta para cierre y ventilación. 4,65

P05TWR020 m Rastrel galvanizado 20/20 0,6 mm 0,60

P06BG320 m2 Fieltro geotextil 125 g/m2 0,42

P06SI150 m Sellado poliuretano e=7 mm 2,52

P06SL185 m2 Lámina polietileno 1 mm 1,21

P06SR020 kg Revestimiento elástico impermeable 1,66

P08PCB020 m2 Piedra caliza colmenar ab./apo.60x40x3 cm. 47,04

P08PCV020 m Peldaño piedra maciza abujard.30x15 cm. 97,92

P08TB011 m2 Bald. terrazo 40x40 cm microg. c.rojo 7,13

P08TW010 m2 Pulido y abrillantado in situ terrazo 4,13

P08XBH161 m Bordillo remontable monoc.gris rem.5x20x15x10x60 3,82

P08XVC100 kg Desactivante de fraguado 13,38

P08XVC110 l Resina acabado base disolvente pavi.horm.impres. 5,45

P08XVC120 kg Fibra polipropileno armado horm. 8,38

P08XVH025 m2 Loseta 4 pastillas cemento gris 20x20cm 8,49

P08XW015 ud Junta dilatación/m2 pavimento piezas 0,27

P08XW020 ud Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento 0,46

P09AC080V1 m2 Gres procelánico pul rectificado 40x60 Kerabe 9,01

P09CN120 m2 P.ca.80x30x4 campaspero tex.nat. 32,53

P09W010 ud Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes) 6,15

P13TP020 kg Palastro 20 mm. 0,44

P13TT09X1 m Bastidor de perfil cuadrado 10x10 mm 6,54

P13VD03X1 m2 Malla sold.acero inoxidable. 10x100x3 28,50

P13VE06X1 m2 Malla acero galvan.y recubierto en negro 4x4x0,5 mm, trenzado. Resistente a la intemperie. 14,25

P15AE100 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x25 mm2 Cu 5,45

P15EC020 ud Puente de prueba 3,87

P15GC030 m Tubo PVC corrug.reforzado M 25/gp7 negro 0,73

P15GC040 m Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 0,41

P17CD030 m Tubo cobre rígido 15 mm 3,56

P17CD040 m Tubo cobre rígido 18 mm 4,53

P17CW020 ud Codo 90º HH cobre 15 mm 0,43

P17CW030 ud Codo 90º HH cobre 18 mm 0,62

P17JZ01X1 m Bajante ZnTiCu  D80 mm e=0,65 mm. I/pp pzas. esp. 22,16

P17JZ01X2 m Bajante ZnTiCu  D100 mm e=0,65 mm.  I/pp pzas. esp. 24,42

P17JZ01X3 m Protector para bajante ZnTiCu  D80 mm e=1,5 mm Altura= 1,20 m 34,20

P17JZ01X4 m Protector para bajante ZnTiCu  D100 mm e=1,5 mm Altura= 1,20 m 38,60

P17JZ35X1 ud Abrazadera ZnTiCu  D80 mm 3,20

P17JZ35X2 ud Abrazadera ZnTiCu  D100 mm 3,50

P17KA010 ud Sumid. sifónico acero inox. 10x10 cm 44,41

P17NZ03X1 m Canalón ZnTiCu redondo 333x0,65 mm 18,21

P17NZ03X2 m2 Chapa ZnTiCu plegada 0,65 mm 14,23

P17NZ130 ud Palomilla ZnTi redonda 333x25x4 mm 2,74

P17SA020 ud Sifón botella cromado s/horiz. 1 1/2" 22,38

P17SS010 ud Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4" 4,06

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)



CUADRO DE PRECIOS SIMPLES 4

Código Descripción del recurso Precio

P17SV060 ud Válvula para fregadero de 40 mm 3,58

P17VC010 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 0,34

P17VP010 ud Codo M-H PVC evacuación j.peg. 32 mm. 0,32

P17VP040 ud Codo M-H PVC evacuación j.peg. 75 mm. 1,03

P17VP170 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. 0,25

P17XP050 ud Llave paso empot.mand.redon.22mm 9,87

P17XT030 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 6,50

P18FA19X1 ud Pileta-Fregadero sintético 45x50cm 1 seno empotrar 165,00

P18GF10X1 ud Grifo mmdo. flexible repisa fregadero cromo. con brazo adaptado 95,00

P20WH240 ud Masilla de sellado para placa 10,62

P20WT10 ud Material para conexión a red de saneamiento 27,73

P23FJ030 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 26,94

P23FK030 ud Señal poliprop. 210x297mm.no fotol. 2,70

P25EI031 l P.plást.acríl. esponjable Tornado Prof. 1,13

P25EI031X Tratamiento de decapado sobre pintura al gotelé. 0,34

P25JA090 l E.gliceroftálico 1ª b/n Montosintetic m. 4,39

P25MA010 l Tapapor. nitrocel. incol. 5,25

P25MC080 l Laca nitroc. incol. satinada 4,45

P25ME020 l Esmalte mat./sat. exterior b. agua Rubbol 17,79

P25OG040 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 0,56

P25OU050 l Minio electrolítico 4,20

P25OU080 l Minio electrolitico 2,79

P25OZ040 l E.fij.muy pene.obra/mad ext/int Fijamont 2,79

P25WD070 kg Disolvente espec. lacas-aparejo 3,52

P25WW220 ud Pequeño material 0,60

P31BC180X1 ud Implantación caseta aseo 10,08 m2 256,79

P31BC220 ud Transp.200km.entr. y rec.1 módulo 112,23

P31BM010 ud Percha para aseos o duchas 2,56

P31BM020 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 17,95

P31BM030 ud Espejo vestuarios y aseos 17,86

P31BM040 ud Jabonera industrial 1 l. 12,82

P31BM050 ud Secamanos eléctrico 78,24

P31BM070 ud Taquilla metálica individual 57,73

P31BM080 ud Mesa melamina para 10 personas 122,11

P31BM090 ud Banco madera para 5 personas 64,19

P31BM100 ud Depósito-cubo basuras 23,08

P31BM110 ud Botiquín de urgencias 17,79

P31BM120 ud Reposición de botiquín 48,09

P31BM140 ud Radiador eléctrico 1000 W. 25,66

P31CA010 ud Tapa provisional arqueta 38x38 4,10

P31CA020 ud Tapa provisional arqueta 51x51 5,29

P31CA030 ud Tapa provisional arqueta 63x63 7,79

P31CB010 ud Puntal metálico telescópico 3 m. 4,63

P31CB030 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 153,86

P31CB035 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 68,00

P31CB040 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 52,60

P31CB200 kg Puntas planas acero 20x100 0,58

P31CB210 m Pasamanos tubo D=50 mm. 2,32

P31CB220 ud Brida soporte para barandilla 1,27

P31CB90X2 m Implantación vallado enrejado móvil 2,89

P31CE020 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 0,91

P31CE040 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 3,85

P31CE050 ud Grapa para pica 1,79

P31CM030 ud Pórtico andamio 1,50 m. 13,16

P31CM040 ud Cruceta para andamio 3 m. 4,95

P31CM050 ud Base regulable para pórtico 400 mm. 5,90

P31CM060 ud Longitudinal para andamio 4,66

P31CR010 m Malla plástica stopper 1,00 m. 0,52

P31CR030 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 0,35
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P31CR160 m Cuerda de atado redes de seguridad 0,15

P31IA010 ud Casco seguridad 2,56

P31IA030 ud Casco seg. dieléctr. c. pantalla 14,11

P31IA110 ud Pantalla protección c.partículas 5,77

P31IA115 ud Pantalla soldar oxiacetilénica 7,70

P31IA120 ud Gafas protectoras 9,62

P31IA150 ud Semi-mascarilla 1 filtro 17,95

P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 9,62

P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 18,21

P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 8,98

P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 9,30

P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 11,55

P31IC140 ud Peto reflectante a/r. 11,92

P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 3,53

P31IM030 ud Par guantes uso general serraje 2,56

P31IM060 ud Par guantes aislam. 10.000 V. 32,06

P31IM100 ud Muñequera presión variable 6,10

P31IP020 ud Par botas de agua de seguridad 23,08

P31IP025 ud Par botas de seguridad 22,45

P31IP030 ud Par botas aislantes 5.000 V. 30,79

P31IS561 m Linea vida Igena LVM inox amortiguador, tensores, anclajes y piezas especiales 21,30

P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 24,76

P31SV030 ud Señal circul. D=60 cm.reflex.EG 37,85

P31SV050 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 15,39

P31SV060 ud Trípode tubular para señal 16,45

P33A08X1 kg Adhesivo especial P/teja cerámica 7,09

P33A310 l Mortero epoxídico tixotrópico 8,07

P33C075 kg Cola resorcina R.7010 9,09

P33C077 kg Espesante Sylodex-24 12,36

P33E080 kg Xylamón doble fungicida 13,65

P33E110 kg Fungicida endurecedor  Basileum LX 25,54

P33LD040 kg Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg) 0,24

P33ZA340 m Láminas de madera para prótesis 6,35

P33ZA34X1 m3 canecillo tallado de madera de hasta 0,05 m3 535,00

P34EM32X1 ud Mesa tecnología en posformado formica y estructura de acero. Dim. 150x72x75 cm + Zócalo. 328,00

P34IE1X2 ud Piezas especiales 1,01

P35BA020 ud Acometida prov. fonta.a case 48,09

P35BA030X1 ud Acometida prov. sane.a caset 108,88

P35CB040 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 60,18

P35CB060 ud Valla extensible reflec. 3 m 51,03

P35CB210 m Pasamanos tubo D=50 mm. 2,07

P35CB220 ud Brida soporte para barandill 1,16

P35CE035 m Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 2,01

P35CR020 m2 Malla tupida tejido sintétic 0,49

P35SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 0,07

P35SV120 ud Placa informativa PVC 50x30 3,46

P35W31 ud Costo total conservación inst seg 165,19

PGR001 t Tasa gestión residuos inertes mezclados s/R5 3,55

PGR002 t Tasa gestión residuos mezclados no peligrosos 21,60

PGR003 t Tasa gestión tierras excavación s/D5 2,65

PGR004 t Tasa gestión acero y metales s/R 04 1,22

PGR005 kg Tasa gestión aerosoles s/R 13 0,83

PGR006 kg Tasa gestión pilas s/R 13 1,05

PGR007 kg Tasa gestión envases peligrosos s/R 04 0,32

PGR008 t Separación manual residuos en obra 1,05

PGR009 t Alquiler contenedor residuos 2,11

PGR010 t Transporte resíduos no peligrosos 1,54

PGR011 t Transporte resíduos peligrosos 25,32

PGR012 t Tasa gestión plástico s/R3 1,80
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PGR013 t Tasa gestión madera s/R3 0,90

PGR014 t Tasa gestión residuos  Cerámicos V/E 2,45

PGR015 t Tasa gestión Papel y Cartón s/R3 1,72

PGR021 kg Gestión residuos disolventes 1,80

PGR022 kg Gestión residuos adhesivos y sellantes 1,71

PGR0x1 kg Gestión residuos aceites hidráulicos 0,25

PGR0X2 t Gestión residuos vidrios. valorización 15,16

PGR0X3 kg Gestión residuos fluorescentes 3,10

4 Medio auxiliar

%0200 % Medios auxiliares

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 1

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

A01A050 m3 YESO PARA PROYECTAR

Pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, amasado a mano, s/RY-85.

O01OA070 h Peón ordinario 0,945 16,80 15,88
P01CY040 t Yeso de proyectar en sacos 0,750 28,93 21,70
P02DW050 m3 Agua 0,600 0,92 0,55

Costes directos 38,13

A01L020 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N

Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, s/RC-08.

O01OA070 h Peón ordinario 2,000 16,80 33,60
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,425 85,26 36,24
P01DW050 m3 Agua 0,850 1,28 1,09

Costes directos 70,93

A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N

Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-08.

O01OA070 h Peón ordinario 2,000 16,80 33,60
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,360 85,26 30,69
P01DW050 m3 Agua 0,900 1,28 1,15

Costes directos 65,44

A01L090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X

Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-08.

O01OA070 h Peón ordinario 1,456 16,80 24,46
P01CC120 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 0,500 125,95 62,98
P01DW050 m3 Agua 0,900 1,28 1,15

Costes directos 88,59

A02A050 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/3 (M-160), confeccionado con
hormigonera de 250 l., s/RC-97.

O01OA070 h Peón ordinario 0,908 16,80 15,25
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,440 85,26 37,51
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 0,975 12,66 12,34
P02DW050 m3 Agua 0,260 0,92 0,24
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 0,214 2,55 0,55

Costes directos 65,89

A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/4 (M-80), confeccionado con
hormigonera de 250 l., s/RC-97.

O01OA070 h Peón ordinario 0,616 16,80 10,35
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,350 85,26 29,84
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 1,030 12,66 13,04
P02DW050 m3 Agua 0,260 0,92 0,24
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 0,145 2,55 0,37

Costes directos 53,84

A02A070 m3 MORTERO CEMENTO 1/5 M-60

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/5 (M-60), confeccionado con
hormigonera de 250 l., s/RC-97.

O01OA070 h Peón ordinario 1,276 16,80 21,44
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,290 85,26 24,73
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 1,070 12,66 13,55
P02DW050 m3 Agua 0,255 0,92 0,23
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 0,300 2,55 0,77

Costes directos 60,72
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Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con
hormigonera de 250 l., s/RC-97.

O01OA070 h Peón ordinario 1,237 16,80 20,78
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,270 85,26 23,02
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 1,100 12,66 13,93
P01DW050 m3 Agua 0,255 1,28 0,33
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 0,128 2,55 0,33

Costes directos 58,39

A02A090 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 2,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN
998-2:2004.

O01OA070 h Peón ordinario 1,700 16,80 28,56
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,220 85,26 18,76
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 1,110 12,66 14,05
P01DW050 m3 Agua 0,250 1,28 0,32
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 0,400 2,55 1,02

Costes directos 62,71

A02A140 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN
998-2:2004.

O01OA070 h Peón ordinario 1,700 16,80 28,56
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,270 85,26 23,02
P01AA060 m3 Arena de miga cribada 1,090 7,69 8,38
P01DW050 m3 Agua 0,255 1,28 0,33
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 0,400 2,55 1,02

Costes directos 61,31

A02A160 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y río,  tipo M-5 para uso corriente (G), con
resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y
UNE-EN 998-2:2004.

O01OA070 h Peón ordinario 0,728 16,80 12,23
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,270 85,26 23,02
P01AA060 m3 Arena de miga cribada 0,350 7,69 2,69
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 0,750 12,66 9,50
P01DW050 m3 Agua 0,260 1,28 0,33
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 0,291 2,55 0,74

Costes directos 48,51

A03H060 m3 HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40

Hormigón de Fck. 100 kg/cm2. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 40 mm.,
con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica.

O01OA070 h Peón ordinario 1,231 16,80 20,68
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,195 85,26 16,63
P01AA030 t Arena de río 0/6 mm. 0,540 5,38 2,91
P01AG060 t Gravilla 20/40 mm. 1,080 5,47 5,91
P01AG150 m3 Morro 80/200 mm. 0,330 7,74 2,55
P02DW050 m3 Agua 0,120 0,92 0,11
M03HH030 h Hormigonera 300 l. gasolina 0,352 2,30 0,81

Costes directos 49,60

E20TC020 m TUBERÍA DE COBRE DE 15 mm

Tubería de cobre recocido, de 15 mm de diámetro nominal, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, en instalaciones
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de
longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,180 18,15 3,27
P17CD030 m Tubo cobre rígido 15 mm 1,100 3,56 3,92
P17CW020 ud Codo 90º HH cobre 15 mm 0,500 0,43 0,22
P15GC030 m Tubo PVC corrug.reforzado M 25/gp7 negro 1,000 0,73 0,73

Costes directos 8,14
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Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

E20TC030 m TUBERÍA DE COBRE DE 18 mm

Tubería de cobre recocido, de 18 mm de diámetro nominal, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, en instalaciones
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de
longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,180 18,15 3,27
P17CD040 m Tubo cobre rígido 18 mm 1,100 4,53 4,98
P17CW030 ud Codo 90º HH cobre 18 mm 0,500 0,62 0,31
P15GC040 m Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 1,000 0,41 0,41

Costes directos 8,97

E20VE020 ud VÁLVULA DE PASO 22mm 3/4" P/EMPOTRAR

Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso
recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 18,15 3,63
P17XP050 ud Llave paso empot.mand.redon.22mm 1,000 9,87 9,87

Costes directos 13,50

E20WBV010 m TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.

Tubería de PVC de evacuación serie B, de 32 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de
desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y
funcionando.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,032 18,15 0,58
P17VC010 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 1,000 0,34 0,34
P17VP010 ud Codo M-H PVC evacuación j.peg. 32 mm. 0,300 0,32 0,10
P17VP170 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. 0,100 0,25 0,03

Costes directos 1,05

E20WGI010 ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA

Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo
botella, con salida horizontal de 32 mm de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante
tubería de PVC de 32 mm de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones
roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,300 18,15 5,45
P17SS010 ud Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4" 1,000 4,06 4,06
P17VC010 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 0,300 0,34 0,10
P17VP170 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. 2,000 0,25 0,50

Costes directos 10,11

O01OA090 h Cuadrilla A

Cuadrilla A

O01OA030 h Oficial primera 1,000 18,75 18,75
O01OA050 h Ayudante 1,000 17,40 17,40
O01OA070 h Peón ordinario 0,500 16,80 8,40

Costes directos 44,55

O01OA140 h Cuadrilla F

Cuadrilla F

O01OA040 h Oficial segunda 0,549 17,15 9,42
O01OA070 h Peón ordinario 0,549 16,80 9,22

Costes directos 18,64

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 1

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

01 CAP1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

01.01
1.1

E01DWW62 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO

Despeje, retirada y transporte de mobiliario, equipos y demás enseres existentes en los
locales objeto de actuación y que afecten a la intervención prevista o sean susceptibles de
deterioro o pérdida por la misma, tanto en el exterior como en el interior del mismo; por
medios manuales o mecánicos, incluso acopio en otras dependencias a designar por la
propiedad, y reposición en su lugar de origen; con p.p. de medios auxiliares. Se considera la
repercusión correspondiente por superficie útil del área afectada.

O01OA070 h Peón ordinario 0,076 16,80 1,28

Costes directos 1,28
Costes indirectos + m.aux 0,04

Coste Total 1,32

01.02
1.2

E01DWW62X1 ud DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO

Despeje, desmontaje, retirada y transporte interior de equipos de instalaciones,
electrodomésticos, radiadores a reutilizar y demás enseres existentes en los locales objeto de
actuación, tanto en el exterior como en el interior de los mismos, por medios manuales o
mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero o lugar de empleo, con montaje y limpieza
en su caso, y con p.p. de medios auxiliares. Aplicado a todo el ámbito de actuación, hasta 150
m2 de superficie útil (edificación objeto de reforma) y considerando todos los traslados
necesarios.

O01OA070 h Peón ordinario 7,704 16,80 129,43
M07CB020 h Camión basculante 4x4 14 t. 1,156 40,05 46,30
M07N060 m3 Canon de vertedero 9,630 0,40 3,85

Costes directos 179,58
Costes indirectos + m.aux 5,39

Coste Total 184,97

01.03
1.3

R02T011 ud CLAUSURA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Revisión de las instalaciones afectadas por la actuación (eléctrica, alumbrado, pararrayos,
telecomunicaciones, agua, saneamiento, incendios, etc) identificando su  su actividad y
servicio, procediento a su derivación, desconexión total o parcial de forma escalonada en
función de las necesidades de la ejecución de la obra y del funcionamiento de los inmuebles,
corte del fluido eléctrico e informe contrastado de su clausura. Se realizarán los avisos
previos a la propiedad y los croquis pertinentes para reflejar en planos su ubicación y
características generales. Incluso p.p. de medidas de protección necesarias para facilitar los
trabajos con la adecuada seguridad según la normativa vigente.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 2,344 18,15 42,54
O01OB210 h Oficial 2ª electricista 2,344 17,75 41,61
O01OA060 h Peón especializado 1,134 16,80 19,05

Costes directos 103,20
Costes indirectos + m.aux 3,10

Coste Total 106,30

01.04
1.4

E01DCW02X1 m DESMONTAJE DE INSTALACIONES DE ALEROS DE
CUBIERTA

Desmontaje completo de todas las instalaciones y elementos anclados en aleros de cubierta,
de cualquier tipo (canalones, embellecedores, cableados, soportes, cerrajería y similares) y
de hasta 0,10 m2 de sección total, por medios manuales, iincluso limpieza del material
recuperable para su aprovechamiento máximo, eliminación de abolladuras y reutilización en la
propia obra, acopio en planta baja; incluida su recolocación y puesta en funcionamiento; i/
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medida la longitud del alero

O01OA040 h Oficial segunda 0,540 17,15 9,26
O01OA070 h Peón ordinario 0,540 16,80 9,07

Costes directos 18,33
Costes indirectos + m.aux 0,55

Coste Total 18,88

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

01.05
1.5

E01DCW01X1 ud DEMOLICIÓN ELEMENTOS SALIENTES O EXTRAÑOS DE
CUBIERTA

Demolición de elementos salientes o extraños en cubiertas de todo tipo, tales como nidos de
cigüeña, chimeneas, ventilaciones, etc., de hasta 1,50 m de altura máxima y 4 m3, por
medios manuales, i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

O01OA060 h Peón especializado 4,200 16,80 70,56
O01OA070 h Peón ordinario 4,200 16,80 70,56

Costes directos 141,12
Costes indirectos + m.aux 4,23

Coste Total 145,35

01.06
1.6

E01DCW01X2 ud DEMOLICIÓN ELEMENTOS ADOSADOS O EXTRAÑOS DE
ALEROS

Demolición de elementos adosados, empotrados o extraños en componentes de cubiertas de
todo tipo, tales como nidos, nichos o madrigueras de cualquier animal, en toda la zona de
actuación, hasta 500 m2 y 4 m3, por medios manuales, i/limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

O01OA060 h Peón especializado 4,200 16,80 70,56
O01OA070 h Peón ordinario 4,200 16,80 70,56

Costes directos 141,12
Costes indirectos + m.aux 4,23

Coste Total 145,35

01.07
1.7

E01DCC080 m2 DEMOLICIÓN CUBRICIÓN TEJA CURVA CON RECUPERACIÓN

Demolición de cubrición de teja cerámica curva, incluidos caballetes, limas, canalones,
remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales, con recuperación
y aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y traslado a planta baja, incluso
limpieza y retirada de rellenos y escombros sobrantes a pie de carga, sin transporte al
vertedero, y p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

O01OA040 h Oficial segunda 0,350 17,15 6,00
O01OA070 h Peón ordinario 0,350 16,80 5,88

Costes directos 11,88
Costes indirectos + m.aux 0,36

Coste Total 12,24

01.08
1.8

E01DCE030 m2 DEMOLICIÓN DE ENTABLADO DE MADERA

Demolición del soporte de la cubrición, formada por entablado de madera sobre entramado de
cerchas y correas de madera, sin incluir la demolición del entramado, por medios manuales
i/limpieza y retirada de rellenos y escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

O01OA040 h Oficial segunda 0,320 17,15 5,49
O01OA070 h Peón ordinario 0,320 16,80 5,38

Costes directos 10,87
Costes indirectos + m.aux 0,33

Coste Total 11,20

01.09
1.9

E01DPP12X m2 APERTURA DE ROZA EN SOLADO C/RADIAL

Apertura de roza en solado de cualquier tipo de material, de hasta 110 mm de espesor, con
herramienta mecánica de corte con disco de diamante, incluso preparación, repaso de solado
terminado, quedando el plano de corte listo para aplicación de nuevo revestimiento. Incluso,
troceado en suelo, medios auxiliares de seguridad, de amortiguación de golpes en suelo,
carga y descarga, totalmente ejecutado. Con transporte interior y carga sobre camión para
posterior transporte a vertedero. Ejecutado por personal especializado. Medida la superficie
real necesaria de corte.

O01OA31 h Especialista corte 0,300 19,80 5,94
O01OA040 h Oficial segunda 0,300 17,15 5,15
O01OA060 h Peón especializado 0,550 16,80 9,24
O01OA070 h Peón ordinario 0,300 16,80 5,04
M09AM11 h Sierra corte hormigón 0,155 185,00 28,68
P01DW050 m3 Agua 0,100 1,28 0,13
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,030 58,39 1,75
P34IE1X2 ud Piezas especiales 1,000 1,01 1,01

Costes directos 56,94
Costes indirectos + m.aux 1,71

Coste Total 58,65

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

01.10
1.10

R07A61 m3 APERTURA MECHINAL MAMPOSTERIA

Ejecución de mechinal sobre fábrica de ladrillo macizo, mampostería o asimilables, ejecutado
con medios mixtos, con retirada de escombros y carga manuales. Según detalle.

O01OA060 h Peón especializado 1,512 16,80 25,40
O01OA070 h Peón ordinario 1,512 16,80 25,40
M06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 0,605 3,15 1,91
M06MR110 h Martillo man.romp.neum. 22 kg. 0,605 4,07 2,46

Costes directos 55,17
Costes indirectos + m.aux 1,66

Coste Total 56,83

01.11
1.11

E01DEC050 m2 PICADO REVOCOS C/MART.

Picado de enfoscados de cemento, revocos y asimilables, con medios herramientas manuales
y/o mecánicas, eliminándolos en su totalidad y dejando la estructura o la fábrica soporte al
descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA060 h Peón especializado 0,209 16,80 3,51
M06MI010 h Martillo manual picador eléctrico 5 kg 0,144 0,99 0,14

Costes directos 3,65
Costes indirectos + m.aux 0,11

Coste Total 3,76

01.12
1.12

D01OA513 ud TALADRO HASTA D=150 EN HORMIGON.C/EQUIP.

Taladro de hasta 150 mm de diámetro, en muros/suelos de hormigón en masa o armado, y
muros de fábrica de cualquier tipo, realizado con equipo perforador con corona de diamante,
i/replanteo, tiempos de instalación y desplazamiento a/en obra, transporte de escombros a pie
de carga y p.p. de medios auxiliares.

O01AF505 h Equipo perforador especializado 0,420 26,79 11,25
O01OA070 h Peón ordinario 0,420 16,80 7,06
U02AF010 h Carro perforador 0,210 32,57 6,84
U02AF020 h Sonda para taladro a rotación corona diamante 0,210 14,03 2,95

Costes directos 28,10
Costes indirectos + m.aux 0,84

Coste Total 28,94

01.13
1.13

E01DCE050 m2 DEMOLICIÓN ENTRAMADO METÁLICO CUBIERTA

Demolición del entramado de cerchas y correas de la estructura de la cubierta, por medios
manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

O01OA040 h Oficial segunda 0,350 17,15 6,00
O01OA070 h Peón ordinario 0,350 16,80 5,88

Costes directos 11,88
Costes indirectos + m.aux 0,36

Coste Total 12,24

01.14
1.14

EBCC029 m2 CHORRO DE AGUA SOBRE HORMIGÓN-PIEDRA

Limpieza de superficies de hormigón, pétreos y asimilables, mediante proyección de agua a
presión, eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. Medida la
superficie en proyección horizontal o vertical según el paramento a tratar. Ejecutado por
personal especializado.

O01OA030 h Oficial primera 0,047 18,75 0,88
O01OA060 h Peón especializado 0,047 16,80 0,79
M001 h Grupo electrógeno de 40 KVA 0,047 5,33 0,25
M002 h Equipo de chorreo 0,047 5,41 0,25

Costes directos 2,17
Costes indirectos + m.aux 0,07

Coste Total 2,24

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

01.15
1.15

E01DTC030X m3 CARGA/EVAC.ESCOMB.MANUALES

Carga de tierras, enseres y escombros, y transporte en interior de obra, por medios manuales,
sobre camión, dúmper, contenedor, elevador o tubo de evacuación, con p.p. de medios
auxiliares.

O01OA070 h Peón ordinario 0,315 16,80 5,29

Costes directos 5,29
Costes indirectos + m.aux 0,16

Coste Total 5,45

01.16
1.16

E02ETR020 m3 TRANSPORTE TIERRA ESCOMB VERT.

Transporte de escombros, enseres y tierras al vertedero, considerando ida y vuelta, con
camión y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

M07CB020 h Camión basculante 4x4 14 t. 0,065 40,05 2,60
M07N080 m3 Canon de tierra a vertedero 0,225 6,20 1,40

Costes directos 4,00
Costes indirectos + m.aux 0,12

Coste Total 4,12

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

02 CAP2 ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO

02.01
2.1

E07LP020X1 m2 FÁB.ARMADA LADRILLO PERFORADO 7cm 1P. FACHADA
MORTERO M-5

Fábrica armada de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en fachada,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, para revestir; con armado de celosía de acero de 4 mm
cada 5 hiladas; i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y
medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030 h Oficial primera 0,578 18,75 10,84
O01OA070 h Peón ordinario 0,578 16,80 9,71
P01LT020 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,104 46,20 4,80
P01MC045 m3 Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM 0,054 43,52 2,35
P01LA020 ud Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m 2,000 2,22 4,44

Costes directos 32,14
Costes indirectos + m.aux 0,96

Coste Total 33,10

02.02
2.2

E07LD010 m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F,
medido a cinta corrida.

O01OA030 h Oficial primera 0,500 18,75 9,38
O01OA070 h Peón ordinario 0,500 16,80 8,40
P01LH020 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 0,047 88,37 4,15
P01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,023 63,82 1,47

Costes directos 23,40
Costes indirectos + m.aux 0,70

Coste Total 24,10

02.03
2.3

E08PEM030 m2 GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA VERT

Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales de 15 mm.
de espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de
huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal, colocación de
andamios y limpieza s/NTE-RPG.

O01OB110 h Oficial 1ª yesero o escayolista 0,147 18,15 2,67
O01OA070 h Peón ordinario 0,074 16,80 1,24
A01A050 m3 YESO PARA PROYECTAR 0,016 38,13 0,61
P04RW060 m Guardavivos plástico y metal 0,215 0,11 0,02

Costes directos 4,54
Costes indirectos + m.aux 0,14

Coste Total 4,68

02.04
2.4

E08PEM031 m2 GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA HORIZ

Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos horizontales o
inclinados de 15 mm. de espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal,
colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG.

O01OB110 h Oficial 1ª yesero o escayolista 0,183 18,15 3,32
O01OA070 h Peón ordinario 0,079 16,80 1,33
A01A050 m3 YESO PARA PROYECTAR 0,020 38,13 0,76
P04RW060 m Guardavivos plástico y metal 0,215 0,11 0,02

Costes directos 5,43
Costes indirectos + m.aux 0,16

Coste Total 5,59

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

02.05
2.5

E07WA060X1 ud AYUDA ALBAÑILERIA INSTALACIONES

Ayuda de albañilería a todas las  instalaciones y procesos de la obra, incluyendo mano de
obra en carga, transporte interior y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, taladros
en muros, forjados y asimilables, manipulación y anclaje de equipos, recibidos, limpieza,
remates y medios auxiliares.

P01WA010X2 ud Ayuda de albañilería 1,000 639,68 639,68

Costes directos 639,68
Costes indirectos + m.aux 19,19

Coste Total 658,87

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

03 CAP3 CUBIERTAS

03.01
3.1

R06BP05X1 ud PRÓTESIS EN CANECILLOS Y OTROS ELEMENTOS DE
MADERA DE ALEROS

Prótesis en canecillos simples o compuestos (can+bajocan) y otros elementos de madera de
aleros, hasta una sección de 0,10 m2 y 0,10 m3, mediante la restauración in situ de la pieza
estructural de madera, por el procedimiento de láminas de madera encoladas con resorcina
R.7010, y espesante Sylodex-24 y, o  cajeando y saneando  la pieza allí donde el deterioro
sea muy grande, rellenando con mortero epoxi reforzado. Restituyendo así las propiedades
mecánicas de la pieza. Incluso coloración similar al resto de piezas existentes del mismo
tipo.Incluyendo retirada y repopsición de la pieza completa. Medido cada conjunto.

O01OC090 h Especialista en prótesis madera 1,500 18,89 28,34
O01OC220 h Restaurador de artesonados 0,650 18,97 12,33
O01OB160 h Ayudante carpintero 1,500 17,92 26,88
P33ZA340 m Láminas de madera para prótesis 2,000 6,35 12,70
P33C075 kg Cola resorcina R.7010 1,000 9,09 9,09
P33C077 kg Espesante Sylodex-24 1,200 12,36 14,83
P33A310 l Mortero epoxídico tixotrópico 1,250 8,07 10,09

Costes directos 114,26
Costes indirectos + m.aux 3,43

Coste Total 117,69

03.02
3.2

R06BP05X2 ud CANECILLOS Y OTROS ELEMENTOS DE MADERA DE
ALEROS

Suministro y anclaje de canecillos simples o compuestos (can+bajocan)  y otros elementos de
madera de aleros, iguales a los existentes, hasta una sección de 0,10 m2 y 0,10 m3,
mediante reprodución en taller de las piezas de madera, encoladas con resorcina R.7010, y
espesante Sylodex-24. Incluso tratamiento xylófago y lacado con coloración similar al resto de
piezas existentes del mismo tipo.Incluyendo retirada y repopsición de la pieza completa.
Medido cada conjunto.

O01OC210 h Especialista carpintero-ebanista 1,200 18,31 21,97
O01OB160 h Ayudante carpintero 1,200 17,92 21,50
O01OC220 h Restaurador de artesonados 0,150 18,97 2,85
P33ZA34X1 m3 canecillo tallado de madera de hasta 0,05 m3 0,050 535,00 26,75
P33C075 kg Cola resorcina R.7010 0,500 9,09 4,55
P33C077 kg Espesante Sylodex-24 0,350 12,36 4,33
P33A310 l Mortero epoxídico tixotrópico 1,200 8,07 9,68

Costes directos 91,63
Costes indirectos + m.aux 2,75

Coste Total 94,38

03.03
3.3

R06BX010 m2 TRATAMIENTO CURATIVO Y PREVENTIVO XILÓFAGO
PINCELADO

Tratamiento in situ preventivo en superficie del maderamen, contra xilófagos (Hylotrupes
bajulus, Anobios, hongos de pudrición, termitas etc), mediante la aplicación de fungicida
endurecedor incoloro -producto oleoso-fungicida B-cloronaftaleno DIN 68800 aplicado
pincelado, por impregnación superficial en todas las caras mediante brocha o pincel, en varias
manos sucesivas sobre la capa anterior aún fresca. y con un rendimiento no menor de 0,20
l/m2. Mientras se realiza la aplicación, los operarios se protegerán con mascarillas
apropiadas, el tratamiento se aplicará a la parte vista de las superficies de madera desnudas
sin capas pictóricas, al tratar la madera ésta no deberá tener un grado de humedad superior
al 15%. Medida la superficie proyectada en horizontal del elemento o de la zona tratada.

P33E080 kg Xylamón doble fungicida 0,132 13,65 1,80
O01OA060 h Peón especializado 0,132 16,80 2,22
P33E110 kg Fungicida endurecedor  Basileum LX 0,220 25,54 5,62

Costes directos 9,64
Costes indirectos + m.aux 0,29

Coste Total 9,93

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

CUBIERTAS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 8

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

03.04
3.4

E05AC011X2 m MODULO DE CORNISA-ALERO TIPO 1

Sustitución de alero existente, mediante suministro, colocación e instalación completa de
módulo anclado a muro, formado por:
1.-PAÑO INFERIOR horizontal (visto):
a) Tablero contrachapado fenólico tipo carrocero de 18 mm, constituido por láminas de
madera de abedul  (u otra calidad equivalente teniendo en cuenta las propiedades para el uso
a que se destina), unidas mediante adhesivos a base de resinas fenólicas, recubierto en
ambas caras por una película fenólica, con cantos protegidos mediante emulsión de resina
antihumedad. El tablero será apto para la intemperie, resistente a la humedad, a los
productos químicos con base de urea, inocuo para el ambiente y las personas y que permita
limpiarlo fácilmente.
b) Dicho tablero irá decorado mediante cuarterones moldurados anclados mediante tirafondo
oculto (avellanado y cerrado con pasta de madera) y adhesivo-cola. El diseño y posición de
los cuarterones (entre canecillos) será el mismo que el de los actuales que sustituye.
c) Tablero y cuarterones irán pre-pintados al exterior con esmalte resistente a la intemperie y
rayos UVA, en los tonos actuales o los que en su caso determine el director facultativo de la
obra.
d) El tablero irá doblemente sellado en su encuentro con el muro de fábrica de ladrillo: desde
la parte superior mediante cordón de poliuretano y desde la parte inferior, mediante sellante
de silicona de exteriores en tono similar al del tablero.
e) El tablero se dispondrá sobre el plano de canecillos existentes, con juntas trasversales a
media-madera, centradas en los canecillos y nivelando el plano mediante la interposición de
calzos ocultos entre ambos. La junta  entre tablero y canecillo se sellará mediante silicona de
exteriores en tono similar al del canecillo. El tablero se atornillará al canecillo mediante
tirafondo de acero inoxidable
f) P.p de remates triangulares laterales del mismo tipo.
g) El tablero irá soportado fundamentalmente por la estructura auxiliar metálica que a
continuación se describe.
2.- ESTRUCTURA AUXILIAR:
a) Estructura de acero galvanizado, tipo escuadra invertida, constituida por perfiles L60.5 de
acero laminado en caliente S275, soldados, provistos de perforaciones para su anclaje en el
muro de fábrica y el soporte de los tableros y piezas que forman el conjunto, incluido el
canalón. Incluye ménsula ajustable, para anclaje del canalón, constituida por tubo 60x60x3 de
acero galvanizado con tapa perforada.
b) La estructura irá anclada al muro de fábrica existente, mediante tacos químicos o
mecánicos de anclaje de profundidad efectiva de 150 mm, para tirafondos de diámetro
mínimo de 12 mm. La separación entre escuadras coincidirá aproximadamente con el eje de
los canecillos, siendo su separación máxima admisible, la de 120 cm. Independientemente de
lo anterior, se dispondrá una escuadra en la prolongación de las cerchas metálicas existentes,
a las cuales se fijará mecánicamente, mediante la prolongación del tirante inclinado de la
estructura auxiliar, pasando por encima del muro de fábrica.
c) Las dimensiones de la estructura serán en cada caso las correspondientes a las
condiciones geométricas que establece el alero actual en cada fachada y elemento del
edificio.
3.- PAÑO SUPERIOR inclinado (oculto):
a) Tablero contrachapado fenólico de 18 mm, constituido por láminas de madera, unidas
mediante adhesivos a base de resinas fenólicas. El tablero dispondrá de tratamiento
fungicida, insecticida y repelente al agua y será apto para la intemperie, resistente a la
humedad, a los productos químicos con base de urea, inocuo para el ambiente y las
personas.
b) El tablero se dispondrá sobre la estructura soporte de acero descrita anteriormente,  con
juntas trasversales, centradas en los perfiles, pudiéndose utilizar durmientes para  facilitar el
aprovechamiento del material y la puesta en obra.
El tablero se atornillará a la estructura mediante tornillos rosca-chapa de acero inoxidable o
sistema de tornillo+arandelas+tuerca.
4.- MOLDURAS DECORATIVAS:
a) Sustitución de piezas decorativas, tipo molduras, tocaduras y remates de madera que
forman parte del alero actual, por otras del mismo tipo y sección. Prelacadas en taller y
rematadas in situ. Ancladas mecánicamente y selladas. Las piezas de madera estarán
secadas en autoclave al doble vacío y tratadas con insecticidas, fungicidas y repelentes al
agua.
5.- PLACA IMPERMEABILIZANTE:
a) Placa de cartón asfáltico ondulado de bajo perfil, específico para el tipo de teja existente
(cerámica mixta). La placa se fijará mecánicamente al tablero contrachapado descrito en el
apartado anterior con punta o anclaje según especificaciones del fabricante.
b)  Entre la placa de cartón asfáltico y el tablero se dispondrá un film de polietileno 20/100,
solapado lateralmente al menos 20 cm, y con entregas superior e inferior, de otros 20 cms.
c) La placa de cartón asfáltico se colocará de modo que pueda darse continuidad al plano de
la cubrición existente, es decir, teniendo en cuenta el nivel del entablado actual del resto del
paño de cubierta no afectada por la intervención.
Todo el acero estará galvanizado y tras su montaje protegido mediante imprimación
anti-corrosiva. Las uniones fijas, serán soldadas y las registrables con tornillería inoxidable;
Incluye prototipo, cortes, elaboración, montaje, ajustes y p.p. de soldaduras, cartelas, placas
de apoyo, rigidizadores, piezas especiales y despuntes; según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y
EAE. Según diseño y totalmente acabado. Los andamios y resto de medios auxiliares se
consideran incluidos en los gastos generales, como en el resto de partidas del presupuesto.

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

CUBIERTAS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 9

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

O01OA030 h Oficial primera 0,250 18,75 4,69
O01OA060 h Peón especializado 0,250 16,80 4,20
O01OB505 h Montador especializado 0,250 21,68 5,42
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 0,300 19,82 5,95
O01OB160 h Ayudante carpintero 0,300 17,92 5,38
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,400 18,15 7,26
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,400 16,90 6,76
O01OB195 h Ayudante fontanero 0,100 17,92 1,79
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,120 18,15 2,18
P03ALP010 kg Acero laminado S 275 JR 12,500 0,75 9,38
P03ALP01X1 kg Tubo Acero galv. S 275 JR #60x60x3 0,850 0,75 0,64
P01ELC08X1 m2 Tablero contrachapado fenólico tipo carrocero de 18 mm 1,000 21,75 21,75
P01ELC08X2 m2 Tablero contrachapado fenólico intemperie de 18 mm. Tratamiento

insecticida, fungicida, hidrófugo
1,100 17,55 19,31

P01ELC08X3 m2 Moldura de madera decorativa sección compleja de hasta 30 cm2.
Tratamiento insecticida, fungicida, hidrófugo. Lacada en taller.

10,650 4,15 44,20

P01ELC08X4 m3 Madera maciza en calzos, durmientes y similares de sección hasta
50 cm2. Tratamiento insecticida, fungicida, hidrófugo.

0,012 650,00 7,80

P05EW161 m2 Cartón fieltro liso o ligeramente ondulado alquitranado 1,150 2,52 2,90
P06SL185 m2 Lámina polietileno 1 mm 1,150 1,21 1,39
P25ME020 l Esmalte mat./sat. exterior b. agua Rubbol 0,820 17,79 14,59
P25OU080 l Minio electrolitico 0,010 2,79 0,03
P01DW090 ud Pequeño material 0,150 0,50 0,08
P01DW09X1 ud Tornillería de acero inoxidable de hasta 200x20mm 50,000 0,10 5,00
P01LA46X1 ud Taco SPIT-GRIP Mixto de acero inox. y epoxi de long. 150 a 250

mm y secc. de 20 a 40 mm
8,000 2,41 19,28

P06SI150 m Sellado poliuretano e=7 mm 0,450 2,52 1,13
P20WH240 ud Masilla de sellado para placa 0,250 10,62 2,66

Costes directos 193,77
Costes indirectos + m.aux 5,81

Coste Total 199,58

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

CUBIERTAS
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

03.05
3.5

E05AC011X3 m MODULO DE CORNISA-ALERO TIPO 2

Sustitución de alero existente, mediante suministro, colocación e instalación completa de
módulo anclado a muro, formado por:
1.-PAÑO INFERIOR horizontal (visto):
a) Tablero contrachapado fenólico tipo carrocero de 18 mm, constituido por láminas de
madera de abedul  (u otra calidad equivalente teniendo en cuenta las propiedades para el uso
a que se destina), unidas mediante adhesivos a base de resinas fenólicas, recubierto en
ambas caras por una película fenólica, con cantos protegidos mediante emulsión de resina
antihumedad. El tablero será apto para la intemperie, resistente a la humedad, a los
productos químicos con base de urea, inocuo para el ambiente y las personas y que permita
limpiarlo fácilmente.
b) Los tableros irán pre-pintados al exterior con esmalte resistente a la intemperie y rayos
UVA, en los tonos actuales o los que en su caso determine el director facultativo de la obra.
c) El tablero irá doblemente sellado en su encuentro con el muro de fábrica de ladrillo: desde
la parte superior mediante cordón de poliuretano y desde la parte inferior, mediante sellante
de silicona de exteriores en tono similar al del tablero.
d) El tablero se dispondrá sobre el plano de canecillos existentes, con juntas trasversales a
media-madera, centradas en los canecillos y nivelando el plano mediante la interposición de
calzos ocultos entre ambos. La junta  entre tablero y canecillo se sellará mediante silicona de
exteriores en tono similar al del canecillo. El tablero se atornillará al canecillo mediante
tirafondo de acero inoxidable
e) El tablero irá soportado fundamentalmente por la estructura auxiliar metálica que a
continuación se describe.
2.- ESTRUCTURA AUXILIAR:
a) Estructura de acero galvanizado, tipo escuadra invertida, constituida por perfiles L60.5 de
acero laminado en caliente S275, soldados, provistos de perforaciones para su anclaje en el
muro de fábrica y el soporte de los tableros y piezas que forman el conjunto, incluido el
canalón. Incluye ménsula ajustable, para anclaje del canalón, constituida por tubo 60x60x3 de
acero galvanizado con tapa perforada.
b) La estructura irá anclada al muro de fábrica existente, mediante tacos químicos o
mecánicos de anclaje de profundidad efectiva de 150 mm, para tirafondos de diámetro
mínimo de 12 mm. La separación entre escuadras coincidirá aproximadamente con el eje de
los canecillos, siendo su separación máxima admisible, la de 120 cm. Independientemente de
lo anterior, se dispondrá una escuadra en la prolongación de las cerchas metálicas existentes,
a las cuales se fijará mecánicamente, mediante la prolongación del tirante inclinado de la
estructura auxiliar, pasando por encima del muro de fábrica.
c) Las dimensiones de la estructura serán en cada caso las correspondientes a las
condiciones geométricas que establece el alero actual en cada fachada y elemento del
edificio.
3.- PAÑO SUPERIOR inclinado (oculto):
a) Tablero contrachapado fenólico de 18 mm, constituido por láminas de madera, unidas
mediante adhesivos a base de resinas fenólicas. El tablero dispondrá de tratamiento
fungicida, insecticida y repelente al agua y será apto para la intemperie, resistente a la
humedad, a los productos químicos con base de urea, inocuo para el ambiente y las
personas.
b) El tablero se dispondrá sobre la estructura soporte de acero descrita anteriormente,  con
juntas trasversales, centradas en los perfiles, pudiéndose utilizar durmientes para  facilitar el
aprovechamiento del material y la puesta en obra.
El tablero se atornillará a la estructura mediante tornillos rosca-chapa de acero inoxidable o
sistema de tornillo+arandelas+tuerca.
4.- MOLDURAS DECORATIVAS:
a) Sustitución de piezas decorativas, tipo molduras, tocaduras y remates de madera que
forman parte del alero actual, por otras del mismo tipo y sección. Prelacadas en taller y
rematadas in situ. Ancladas mecánicamente y selladas. Las piezas de madera estarán
secadas en autoclave al doble vacío y tratadas con insecticidas, fungicidas y repelentes al
agua.
5.- PLACA IMPERMEABILIZANTE:
a) Placa de cartón asfáltico ondulado de bajo perfil, específico para el tipo de teja existente
(cerámica mixta). La placa se fijará mecánicamente al tablero contrachapado descrito en el
apartado anterior con punta o anclaje según especificaciones del fabricante.
b)  Entre la placa de cartón asfáltico y el tablero se dispondrá un film de polietileno 20/100,
solapado lateralmente al menos 20 cm, y con entregas superior e inferior, de otros 20 cms.
c) La placa de cartón asfáltico se colocará de modo que pueda darse continuidad al plano de
la cubrición existente, es decir, teniendo en cuenta el nivel del entablado actual del resto del
paño de cubierta no afectada por la intervención.

Todo el acero estará galvanizado y tras su montaje protegido mediante imprimación
anti-corrosiva. Las uniones fijas, serán soldadas y las registrables con tornillería inoxidable;
Incluye prototipo, cortes, elaboración, montaje, ajustes y p.p. de soldaduras, cartelas, placas
de apoyo, rigidizadores, piezas especiales y despuntes; según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y
EAE. Según diseño y totalmente acabado. Los andamios y resto de medios auxiliares se
consideran incluidos en los gastos generales, como en el resto de partidas del presupuesto

O01OA030 h Oficial primera 0,250 18,75 4,69
O01OA060 h Peón especializado 0,250 16,80 4,20

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

CUBIERTAS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 11

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

O01OB505 h Montador especializado 0,250 21,68 5,42
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 0,280 19,82 5,55
O01OB160 h Ayudante carpintero 0,280 17,92 5,02
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,350 18,15 6,35
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,350 16,90 5,92
O01OB195 h Ayudante fontanero 0,100 17,92 1,79
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,120 18,15 2,18
P03ALP010 kg Acero laminado S 275 JR 12,500 0,75 9,38
P03ALP01X1 kg Tubo Acero galv. S 275 JR #60x60x3 0,850 0,75 0,64
P01ELC08X1 m2 Tablero contrachapado fenólico tipo carrocero de 18 mm 1,000 21,75 21,75
P01ELC08X2 m2 Tablero contrachapado fenólico intemperie de 18 mm. Tratamiento

insecticida, fungicida, hidrófugo
1,100 17,55 19,31

P01ELC08X3 m2 Moldura de madera decorativa sección compleja de hasta 30 cm2.
Tratamiento insecticida, fungicida, hidrófugo. Lacada en taller.

6,550 4,15 27,18

P01ELC08X4 m3 Madera maciza en calzos, durmientes y similares de sección hasta
50 cm2. Tratamiento insecticida, fungicida, hidrófugo.

0,012 650,00 7,80

P05EW161 m2 Cartón fieltro liso o ligeramente ondulado alquitranado 1,150 2,52 2,90
P06SL185 m2 Lámina polietileno 1 mm 1,150 1,21 1,39
P25ME020 l Esmalte mat./sat. exterior b. agua Rubbol 0,800 17,79 14,23
P25OU080 l Minio electrolitico 0,010 2,79 0,03
P01DW090 ud Pequeño material 0,150 0,50 0,08
P01DW09X1 ud Tornillería de acero inoxidable de hasta 200x20mm 50,000 0,10 5,00
P01LA46X1 ud Taco SPIT-GRIP Mixto de acero inox. y epoxi de long. 150 a 250

mm y secc. de 20 a 40 mm
8,000 2,41 19,28

P06SI150 m Sellado poliuretano e=7 mm 0,450 2,52 1,13
P20WH240 ud Masilla de sellado para placa 0,250 10,62 2,66

Costes directos 173,88
Costes indirectos + m.aux 5,22

Coste Total 179,10

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

CUBIERTAS
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

03.06
3.6

E05AC011X4 m MODULO DE CORNISA-ALERO TIPO 3

Sustitución de alero existente, mediante suministro, colocación e instalación completa de
módulo anclado a estructura de madera, formado por:
1.-PAÑO INFERIOR horizontal (visto):
a) Tablero contrachapado fenólico tipo carrocero de 18 mm, constituido por láminas de
madera de abedul  (u otra calidad equivalente teniendo en cuenta las propiedades para el uso
a que se destina), unidas mediante adhesivos a base de resinas fenólicas, recubierto en
ambas caras por una película fenólica, con cantos protegidos mediante emulsión de resina
antihumedad. El tablero será apto para la intemperie, resistente a la humedad, a los
productos químicos con base de urea, inocuo para el ambiente y las personas y que permita
limpiarlo fácilmente.
b) Los tableros irán pre-pintados al exterior con esmalte resistente a la intemperie y rayos
UVA, en los tonos actuales o los que en su caso determine el director facultativo de la obra.
c) El tablero irá doblemente sellado en su encuentro con la estructura de madera: desde la
parte superior mediante cordón de poliuretano y desde la parte inferior, mediante sellante de
silicona de exteriores en tono similar al del tablero.
d) El tablero se dispondrá sobre el plano de canecillos existentes, con juntas trasversales a
media-madera, centradas en los canecillos y nivelando el plano mediante la interposición de
calzos ocultos entre ambos. La junta  entre tablero y canecillo se sellará mediante silicona de
exteriores en tono similar al del canecillo. El tablero se atornillará al canecillo mediante
tirafondo de acero inoxidable
e) El tablero irá soportado fundamentalmente por la estructura auxiliar metálica que a
continuación se describe.
2.- ESTRUCTURA AUXILIAR:
a) Estructura de acero galvanizado, tipo escuadra invertida, constituida por perfiles L60.5 de
acero laminado en caliente S275 y pletinas del mismo tipo, soldados, provistos de
perforaciones para su anclaje en la estructura de madera y el soporte de los tableros y piezas
que forman el conjunto, incluido el canalón. Incluye ménsula ajustable, para anclaje del
canalón, constituida por tubo 60x60x3 de acero galvanizado con tapa perforada.
b) La estructura irá anclada a la estructura de madera existente, mediante tornillos
barraqueros de profundidad efectiva de 150 mm, de diámetro mínimo de 12 mm. La
separación entre escuadras coincidirá aproximadamente con el eje de los canecillos, siendo
su separación máxima admisible, la de 120 cm. Independientemente de lo anterior, se
dispondrá una escuadra en la prolongación de las cerchas y pares de madera existentes, a
las cuales se fijará mecánicamente, mediante la prolongación del tirante inclinado de la
estructura auxiliar.
c) Las dimensiones de la estructura serán en cada caso las correspondientes a las
condiciones geométricas que establece el alero actual en cada fachada y elemento del
edificio.
3.- PAÑO SUPERIOR inclinado (oculto):
a) Tablero contrachapado fenólico de 18 mm, constituido por láminas de madera, unidas
mediante adhesivos a base de resinas fenólicas. El tablero dispondrá de tratamiento
fungicida, insecticida y repelente al agua y será apto para la intemperie, resistente a la
humedad, a los productos químicos con base de urea, inocuo para el ambiente y las
personas.
b) El tablero se dispondrá sobre la estructura soporte de acero descrita anteriormente,  con
juntas trasversales, centradas en los perfiles, pudiéndose utilizar durmientes para  facilitar el
aprovechamiento del material y la puesta en obra.
El tablero se atornillará a la estructura mediante tornillos rosca-chapa de acero inoxidable o
sistema de tornillo+arandelas+tuerca.
4.- MOLDURAS DECORATIVAS:
a) Sustitución de piezas decorativas, tipo molduras, tocaduras y remates de madera que
forman parte del alero actual, por otras del mismo tipo y sección. Prelacadas en taller y
rematadas in situ. Ancladas mecánicamente y selladas. Las piezas de madera estarán
secadas en autoclave al doble vacío y tratadas con insecticidas, fungicidas y repelentes al
agua.
5.- PLACA IMPERMEABILIZANTE:
a) Placa de cartón asfáltico ondulado de bajo perfil, específico para el tipo de teja existente
(cerámica mixta). La placa se fijará mecánicamente al tablero contrachapado descrito en el
apartado anterior con punta o anclaje según especificaciones del fabricante.
b)  Entre la placa de cartón asfáltico y el tablero se dispondrá un film de polietileno 20/100,
solapado lateralmente al menos 20 cm, y con entregas superior e inferior, de otros 20 cms.
c) La placa de cartón asfáltico se colocará de modo que pueda darse continuidad al plano de
la cubrición existente, es decir, teniendo en cuenta el nivel del entablado actual del resto del
paño de cubierta no afectada por la intervención.
Todo el acero estará galvanizado y tras su montaje protegido mediante imprimación
anti-corrosiva. Las uniones fijas, serán soldadas y las registrables con tornillería inoxidable;
Incluye prototipo, cortes, elaboración, montaje, ajustes y p.p. de soldaduras, cartelas, placas
de apoyo, rigidizadores, piezas especiales y despuntes; según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y
EAE. Según diseño y totalmente acabado. Los andamios y resto de medios auxiliares se
consideran incluidos en los gastos generales, como en el resto de partidas del presupuesto

O01OA030 h Oficial primera 0,150 18,75 2,81
O01OA060 h Peón especializado 0,150 16,80 2,52
O01OB505 h Montador especializado 0,200 21,68 4,34

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

CUBIERTAS
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 0,200 19,82 3,96
O01OB160 h Ayudante carpintero 0,320 17,92 5,73
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,300 18,15 5,45
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,300 16,90 5,07
O01OB195 h Ayudante fontanero 0,050 17,92 0,90
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,100 18,15 1,82
P03ALP010 kg Acero laminado S 275 JR 10,250 0,75 7,69
P03ALP01X1 kg Tubo Acero galv. S 275 JR #60x60x3 0,850 0,75 0,64
P01ELC08X1 m2 Tablero contrachapado fenólico tipo carrocero de 18 mm 1,000 21,75 21,75
P01ELC08X2 m2 Tablero contrachapado fenólico intemperie de 18 mm. Tratamiento

insecticida, fungicida, hidrófugo
1,100 17,55 19,31

P01ELC08X3 m2 Moldura de madera decorativa sección compleja de hasta 30 cm2.
Tratamiento insecticida, fungicida, hidrófugo. Lacada en taller.

3,350 4,15 13,90

P01ELC08X4 m3 Madera maciza en calzos, durmientes y similares de sección hasta
50 cm2. Tratamiento insecticida, fungicida, hidrófugo.

0,010 650,00 6,50

P05EW161 m2 Cartón fieltro liso o ligeramente ondulado alquitranado 1,150 2,52 2,90
P06SL185 m2 Lámina polietileno 1 mm 1,150 1,21 1,39
P25ME020 l Esmalte mat./sat. exterior b. agua Rubbol 0,800 17,79 14,23
P25OU080 l Minio electrolitico 0,010 2,79 0,03
P01DW090 ud Pequeño material 0,150 0,50 0,08
P01DW09X1 ud Tornillería de acero inoxidable de hasta 200x20mm 40,000 0,10 4,00
P06SI150 m Sellado poliuretano e=7 mm 0,400 2,52 1,01
P20WH240 ud Masilla de sellado para placa 0,220 10,62 2,34

Costes directos 128,37
Costes indirectos + m.aux 3,85

Coste Total 132,22

03.07
3.7

E15VM11X1 m2 MALLA PROTECCIÓN CONTRA ACCESO AVES.
IMPERCEPTIBLE (Tono negro)

Módulo-Filtro de protección contra nidificación, de tono negro: no visible desde el nivel de
calle, formado por:
a) Bastidor de perfil cuadrado de acero galvanizado con recubrimiento para intemperie de
10x10 mm,
b) Malla de protección contra acceso aves, de gramaje imperceptible a más de 5 m, de hilo de
acero galvanizado y recubierto, en negro, de retícula 4x4x0,5 mm, trenzado. Resistente a la
intemperie.
Incluso limpieza previa a la colocación, piezas de anclaje y tensión. Totalmente montado.
Según diseño.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,550 18,15 9,98
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,550 16,90 9,30
P13TT09X1 m Bastidor de perfil cuadrado 10x10 mm 2,600 6,54 17,00
P13VE06X1 m2 Malla acero galvan.y recubierto en negro 4x4x0,5 mm, trenzado.

Resistente a la intemperie.
0,300 14,25 4,28

Costes directos 40,56
Costes indirectos + m.aux 1,22

Coste Total 41,78

03.08
3.8

E09ICC05X1 m2 TEJA CERÁMICA CURVA-MIXTA ROJO 45x26,5

Cubrición de teja cerámica curva-mixta roja de dimensión nominal 45x26,5 cm (similar a la
existente).con reutilización de la teja retirada previamente, considerando una reposición de
hasta un 40% y según las siguientes prescripciones: a) La teja se recibirá sobre la placa de
cartón asfáltico con adhesivo químico, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. En los
casos que justificadamente se precise, se utilizará disposición mecánica sobre rastrel, o se
recibirá con adhesivo mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5
b) En el frente de teja se colocará un cierre de hueco de la teja y un filtro antiinsectos y aves.
Se incluye la parte proporcional de limas, caballete y emboquillado, medios auxiliares y
elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.

O01OA030 h Oficial primera 0,600 18,75 11,25
O01OA050 h Ayudante 0,600 17,40 10,44
P05TC22X1 ud Teja curva-mixta rojo 45x26,5 8,000 0,65 5,20
P05TC22X2 m Filtro frontal de cubierta de teja curva-mixta para cierre y

ventilación.
1,000 4,65 4,65

P05TWR020 m Rastrel galvanizado 20/20 0,6 mm 4,000 0,60 2,40
P33A08X1 kg Adhesivo especial P/teja cerámica 2,220 7,09 15,74
A02A090 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5 0,024 62,71 1,51

Costes directos 51,19
Costes indirectos + m.aux 1,54

Coste Total 52,73

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

CUBIERTAS
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

03.09
3.9

E20WNZ03X1 m CANALÓN ZnTiCu REDONDO DESARROLLO 333mm.
SANGUINA.

Módulo de evacuación de aguas pluviales formado por:
a) Canalón redondo de zinc, titanio y cobre de 0,65 mm de espesor de sección circular con
333 mm de desarrollo, tonalidad sanguina, fijado mediante soportes al alero, totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales, y piezas de conexión a
bajantes, completamente instalado.
b) Babero exterior de chapa de zinc, titanio y Cobre de 0,65 mm de espesor, plegada, de
sección quebrada, con 240 mm de desarrollo, fijado mecánicamente al alero, con solapes
mínimos de 50 mm, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales, completamente
instalado.
c) Babero interior de chapa de zinc, titanio y Cobre de 0,65 mm de espesor, plegada, de
sección quebrada, con 260 mm de desarrollo, fijado mecánicamente al alero, con solapes
mínimos de 50 mm, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales, completamente
instalado.d) Rejilla filtro abatible y registrable de entramado formado por varillas de acero
inoxidable de diámetros de 2 y 3  mm (longitudinal y transversal), electrosoldadas, plegada y
encastrada sobre el canalón, con un desarrollo de 250 mm. Incluso fijaciones y mecanismo de
registro .
Según diseño y desarrollo de alero.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,150 18,15 2,72
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,150 18,15 2,72
P17NZ03X1 m Canalón ZnTiCu redondo 333x0,65 mm 1,000 18,21 18,21
P17NZ03X2 m2 Chapa ZnTiCu plegada 0,65 mm 0,720 14,23 10,25
P17NZ130 ud Palomilla ZnTi redonda 333x25x4 mm 2,000 2,74 5,48
P13VD03X1 m2 Malla sold.acero inoxidable. 10x100x3 0,250 28,50 7,13

Costes directos 46,51
Costes indirectos + m.aux 1,40

Coste Total 47,91

03.10
3.10

E20WJZ010 m BAJANTE ZnTiCu D80 mm

Bajante de chapa de Zinc, Titanio y cobre de 80 mm de diámetro y 0,65 mm de espesor,
instalada con p.p.de  conexiones, codos, abrazaderas y piezas especiales. Incluso p.p. de
protector inferior antigolpes ( 1,20 m de altura) con .chapa ZnTiCu de 1,2 mm de bordes
redondeados y sección semicircular.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 18,15 4,54
P17JZ01X1 m Bajante ZnTiCu  D80 mm e=0,65 mm. I/pp pzas. esp. 1,100 22,16 24,38
P17JZ01X3 m Protector para bajante ZnTiCu  D80 mm e=1,5 mm Altura= 1,20 m 0,200 34,20 6,84
P17JZ35X1 ud Abrazadera ZnTiCu  D80 mm 0,750 3,20 2,40

Costes directos 38,16
Costes indirectos + m.aux 1,14

Coste Total 39,30

03.11
3.11

E20WJZ01X1 m BAJANTE ZnTiCu D100 mm

Bajante de chapa de Zinc, Titanio y cobre de 100 mm de diámetro y 0,65 mm de espesor,
instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas y piezas especiales. Incluso p.p. de
protector inferior antigolpes ( 1,20 m de altura) con .chapa ZnTiCu de 1,2 mm de bordes
redondeados y sección semicircular.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 18,15 4,54
P17JZ01X2 m Bajante ZnTiCu  D100 mm e=0,65 mm.  I/pp pzas. esp. 1,100 24,42 26,86
P17JZ35X2 ud Abrazadera ZnTiCu  D100 mm 0,750 3,50 2,63
P17JZ01X4 m Protector para bajante ZnTiCu  D100 mm e=1,5 mm Altura= 1,20

m
0,180 38,60 6,95

Costes directos 40,98
Costes indirectos + m.aux 1,23

Coste Total 42,21

03.12
3.12

EISS.XX2 m REBOSADERO ACERO INOX D= 30 MM

Rebosadero de cubierta mediante tubo hueco de acero inoxidable de D= 30 mm, con los
extremos cortados en pico de flauta, incluso apertura de hueco, recibido del tubo, remates de
impermeabilización con revestimiemto elástico impermeable y encuentro con antepecho.
Totalmente instalado.

O01OA050 h Ayudante 0,188 17,40 3,27
P02TA11 m Tub.acero inox. D=30 pico flauta 1,000 8,21 8,21
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0,006 53,84 0,32
P06SR020 kg Revestimiento elástico impermeable 0,750 1,66 1,25

Costes directos 13,05
Costes indirectos + m.aux 0,39

Coste Total 13,44

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

CUBIERTAS
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

03.13
3.13

E10INX010 m IMP.ENCUENTRO C/PRELASTIC 1000 COPSA

Impermeabilización de encuentro de material de cobertura, albardilla, y demás elementos
horizontales y/o inclinados, con paramentos o chimeneas, con un desarrollo 0,40 m. mediante
revestimiento elástico Prelastic 1000 de Copsa o equivalente aprobado por la D.T., a base de
copolímeros del éster del ácido acrílico en dos manos, aplicado a brocha, con un rendimiento
de 1 kg/m.

O01OA050 h Ayudante 0,094 17,40 1,64
P06SR020 kg Revestimiento elástico impermeable 1,000 1,66 1,66

Costes directos 3,30
Costes indirectos + m.aux 0,10

Coste Total 3,40

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

CUBIERTAS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 16

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

04 CAP4 SOLADOS. ALICATADOS. CANTERÍA

04.01
4.1

E11CTB011 m2 SOLADO TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 40x40 C/ROJO
S/R

Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, de DN 40x40 cm. en color a decidir por la
D.T., en su defecto, rojo (similar al existente), con pulido inicial en fábrica para pulido y
abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos
casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena
de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas,  y limpieza, s/NTE-RSR-6 y
NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada. Marcado CE obligatorio según
Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 13748-1:2005.

O01OB090 h Oficial primera solador alicatador 0,225 18,15 4,08
O01OA070 h Peón ordinario 0,150 16,80 2,52
P08TB011 m2 Bald. terrazo 40x40 cm microg. c.rojo 1,050 7,13 7,49
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 0,020 12,66 0,25
A02A160 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 0,030 48,51 1,46
P01FJ150 m2 Pasta para juntas de terrazo 1,000 0,14 0,14

Costes directos 15,94
Costes indirectos + m.aux 0,48

Coste Total 16,42

04.02
4.2

E11CTT010 m2 PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO

Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.

O01OA060 h Peón especializado 0,025 16,80 0,42
P08TW010 m2 Pulido y abrillantado in situ terrazo 1,000 4,13 4,13

Costes directos 4,55
Costes indirectos + m.aux 0,14

Coste Total 4,69

04.03
4.3

EULME2325 m2 CHAPADO GRES PORC. PULIDO RECTIFICADO

Chapado con plaqueta de gres porcelánico pulido con bordes rectificados en fábrica, de
dimensiones nominales 40x60 cm o equivalente aprobado por la D.T., recibido con adhesivo
mejorado tipo C2 s/norma EN-12004, de la casa Mapei tipo Keraflex o equivalente aprobado
por la D.T., aplicado mediante doble encolado, rejuntado con mortero para juntas tipo CG2
s/norma EN-13888, de la casa Mapei o equivalente aprobado por la D.T., incluso p.p. de
preparación y regularización de soporte con enfoscado maestreado de mortero de cemento
1:5, con p.p. de remate de todos los cantos vistos de cada paño con perfil de aluminio lacado
en color Schlüter Jolly AC o equivalente aprobado por la D.T., pequeño material, cajeado para
mecanismos y varios, ejecución de mochetas de huecos, nivelación, eliminación de restos,
limpieza y medios auxiliares, listo para su uso. Según diseño. Según NTE y CTE.

O01OB070 h Oficial 1ª cantero 0,375 18,15 6,81
O01OB080 h Ayudante cantero 0,375 16,90 6,34
P09AC080V1 m2 Gres procelánico pul rectificado 40x60 Kerabe 1,050 9,01 9,46
A02A070 m3 MORTERO CEMENTO 1/5 M-60 0,020 60,72 1,21
P01DA051 kg Adhesivo C2 s/EN-12004 7,000 0,32 2,24
P01DJ061 kg Mortero rejuntado color CG2 s/EN-13888 1,200 0,28 0,34
P02DW050 m3 Agua 0,002 0,92
P04TW032 m Perfil remate Schlúter Jolly-AC 1,350 3,79 5,12

Costes directos 31,52
Costes indirectos + m.aux 0,95

Coste Total 32,47

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

SOLADOS. ALICATADOS. CANTERÍA
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

05 CAP5 CERRAJERÍA

05.01
5.1

E30EM32X1 ud MESA TECNOLOGÍA FORMICA 180x70x90 cm.

Módulo de mesa tecnológica para aulas docentes, provista de pileta con escurridor, de
dimensiones 150x62x80 más zócalo, formada por:
a) Estructura de tubo de acero galvanizado de 40x40x3 mm de sección; esmaltada en taller;
b) Encimera constituida por tablero posformado tipo formica de 30 mm de espesor y de
superficie granular (tipo piel de naranja) y alta resistencia.
c) Zócalo de protección contra salpicaduras constituido por tablero posformado tipo formica
de 30 mm de espesor y de superficie granular Se unirá a la encimera mediante tirafondos
ocultos y se sellará la unión entre ambos mediante silicona resistente al moho.
d) Laterales y costillas constituidos por tablero posformado tipo formica de 20 mm de espesor
y de superficie lisa. Se unirá a la encimera y estructura mediante tirafondos ocultos.
e) Pileta-Fregadero sintético (no incluido) colocado sobre encimera.  La unión con la encimera
irá provista de junta elástica e interiormente se sellará la mediante silicona resistente al moho.
Desagüe con sifón individual registrable.
f) Grifo (no incluido) tipo monomando flexible de acero, con brazo adaptado para poder ser
utilizado por personas de movilidad reducida.
Todos los tableros irán canteados exteriormente y sellados en las perforaciones interiores,
quedando estancos al agua.
Toda la tornillería utilizada será resistente a la oxidación y las cabezas se ocultarán mediante
avellanado de la superficie del tablero.
Incluidas piezas de armado y especiales.
Todo según descripción y diseño. Totalmente instalado y funcionando.

P34EM32X1 ud Mesa tecnología en posformado formica y estructura de acero.
Dim. 150x72x75 cm + Zócalo.

1,000 328,00 328,00

Costes directos 328,00
Costes indirectos + m.aux 9,84

Coste Total 337,84

05.02
5.2

E05AA040 kg ACERO A-42b EN PLACAS ANCLAJE

Acero en placas de anclaje sobre fábrica, hormigón, mampostería o asimilables, en palastro 
de acero laminado en caliente estructural A-42b según UNE 36.080.-85, trabajado y colocado,
incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, pernos de acero B 500 S
roscadas con doble tuerca para nivelación, relleno con mortero autonivelante sin retracción
tipo Sika Top 111 o equivalente aprobado por la D.F., cartelas y rigidizadores, aplomado,
recibido sobre el soporte, limpieza y pintado de minio. Medición teórica según secciones tipo
Ensidesa. Según detalle.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,016 18,15 0,29
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,016 16,90 0,27
P13TP020 kg Palastro 20 mm. 1,050 0,44 0,46
P03AC210 kg Acero corrug. B 500 S  pref. 0,150 0,32 0,05
P33LD040 kg Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg) 1,700 0,24 0,41

Costes directos 1,48
Costes indirectos + m.aux 0,04

Coste Total 1,52

05.03
5.3

E05AA010 kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD

Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado,
según NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV. Medición teórica según secciones tipo Ensidesa.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,005 18,15 0,09
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,011 16,90 0,19
P03AL010 kg Acero laminado A-42b 1,050 0,53 0,56
P25OU050 l Minio electrolítico 0,010 4,20 0,04
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,50 0,05

Costes directos 0,93
Costes indirectos + m.aux 0,03

Coste Total 0,96

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

CERRAJERÍA
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

05.04
5.4

E28RSG032 m LINEA VIDA INOX CON AMORTIGUADOR

Línea de vida horizontal permanente, en acero inoxidable con amortiguador, tipo Igena LVM o
equivalente aprobado por la D.T., compuesta por todos los elementos necesarios de soporte,
anclajes, cáncamos, tensores y cables, postes y placas especiales, incluyendo montaje.
Según diseño y UNE 795 C.

O01OA030 h Oficial primera 0,092 18,75 1,73
O01OA070 h Peón ordinario 0,092 16,80 1,55
P31IS561 m Linea vida Igena LVM inox amortiguador, tensores, anclajes y

piezas especiales
1,000 21,30 21,30

Costes directos 24,58
Costes indirectos + m.aux 0,74

Coste Total 25,32

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

06 CAP6 PINTURA Y DECORACIÓN

06.01
6.1

E27ML03X1 m2 LACADO NITRO INCOLORO EXTERIOR

Laca nitrocelulósica incolora mate sobre carpintería de madera interior, previa aplicación de
dos manos de tapaporos nitro, lijado y aplicación de laca nitro a poro semicerrado.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 1,900 18,15 34,49
O01OB240 h Ayudante pintura 1,900 16,90 32,11
P25MA010 l Tapapor. nitrocel. incol. 0,150 5,25 0,79
P25MC080 l Laca nitroc. incol. satinada 0,110 4,45 0,49
P25WD070 kg Disolvente espec. lacas-aparejo 0,100 3,52 0,35
P25WW220 ud Pequeño material 3,000 0,60 1,80

Costes directos 70,03
Costes indirectos + m.aux 2,10

Coste Total 72,13

06.02
6.2

E27EPA030 m2 PINT.PLAST.ACRIL.SATINADA LAVAB.COLOR

Pintura plástica lisa satinada, de 1ª calidad, a base de resinas acrovinílicas, en colores a
elegir por la D.T., lavable, dos manos, en paramentos verticales; incluso imprimación de
fondo, plastecido, mano de acabado y p.p. de medios auxiliares. Según NTE-RPP. Medición
deduciendo 100% huecos.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,084 18,15 1,52
O01OB240 h Ayudante pintura 0,084 16,90 1,42
P25OZ040 l E.fij.muy pene.obra/mad ext/int Fijamont 0,070 2,79 0,20
P25OG040 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 0,060 0,56 0,03
P25EI031 l P.plást.acríl. esponjable Tornado Prof. 0,300 1,13 0,34
P25WW220 ud Pequeño material 0,200 0,60 0,12

Costes directos 3,63
Costes indirectos + m.aux 0,11

Coste Total 3,74

06.03
6.3

E27EPA030X m2 PINT.PLAST.ACRIL.MATE LAVAB.COLOR. DECAPADO
PREVIO.

Pintura plástica lisa mate, de 1ª calidad, a base de resinas acrovinílicas, en colores a elegir
por la D.T., lavable, dos manos, en paramentos horizontales; incluso imprimación de fondo,
plastecido, mano de acabado y p.p. de medios auxiliares.Según NTE-RPP. Medición
deduciendo 100% huecos.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,087 18,15 1,58
O01OB240 h Ayudante pintura 0,087 16,90 1,47
P25OZ040 l E.fij.muy pene.obra/mad ext/int Fijamont 0,070 2,79 0,20
P25OG040 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 0,060 0,56 0,03
P25EI031 l P.plást.acríl. esponjable Tornado Prof. 0,300 1,13 0,34
P25EI031X Tratamiento de decapado sobre pintura al gotelé. 0,300 0,34 0,10
P25WW220 ud Pequeño material 0,200 0,60 0,12

Costes directos 3,84
Costes indirectos + m.aux 0,12

Coste Total 3,96

06.04
6.4

E27HEC030 m2 ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante
sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. Color a
elegir por la D.T:

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,183 18,15 3,32
P25OU050 l Minio electrolítico 0,350 4,20 1,47
P25JA090 l E.gliceroftálico 1ª b/n Montosintetic m. 0,200 4,39 0,88
P25WW220 ud Pequeño material 0,080 0,60 0,05

Costes directos 5,72
Costes indirectos + m.aux 0,17

Coste Total 5,89

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

PINTURA Y DECORACIÓN
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06.05
6.5

E27HA020 m2 IMPRIMACION ANTIOXID_S/PLOMO

Imprimación antioxidante sin plomo, sobre superficie metálica, i/limpieza según normas
SIS-055900 en grado ST-2 y pintado con una capa de antioxidante. Según NTE-RPP.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,010 18,15 0,18
O01OB240 h Ayudante pintura 0,010 16,90 0,17
P25OU080 l Minio electrolitico 0,220 2,79 0,61
P25WW220 ud Pequeño material 0,100 0,60 0,06

Costes directos 1,02
Costes indirectos + m.aux 0,03

Coste Total 1,05

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

PINTURA Y DECORACIÓN



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 21

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

07 CAP7 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y
SANEAMIENTO

07.01
7.1

E20XAC02X1 ud INST. AGUA F.C. 3 PILETAS-FREGADERO. COBRE+PVC

Instalación de fontanería para 3 piletas-fregadero con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para
las redes de agua fría y caliente, en disposición superficial sobre paramentos, y con tuberías
de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, incluido sumidero externo, con los
diámetros necesarios, con sifón individual de PVC, incluso con p.p. de conexión a la red
interior, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.

E20TC020 m TUBERÍA DE COBRE DE 15 mm 7,000 8,14 56,98
E20TC030 m TUBERÍA DE COBRE DE 18 mm 9,000 8,97 80,73
E20VE020 ud VÁLVULA DE PASO 22mm 3/4" P/EMPOTRAR 2,000 13,50 27,00
E20WBV010 m TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm. 7,500 1,05 7,88
E20WGI010 ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA 3,000 10,11 30,33

Costes directos 202,92
Costes indirectos + m.aux 6,09

Coste Total 209,01

07.02
7.2

IFI008 ud VÁLVULA DE ASIENTO DE LATÓN, DE 3/4"

Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y
embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mo008 h Oficial 1ª fontanero. 0,092 18,15 1,67
mo107 h Ayudante fontanero. 0,092 16,90 1,55
mt37sva020b ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y e 1,000 7,61 7,61
mt37www010 ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,000 1,01 1,01
%0200 % Medios auxiliares 0,020 11,84 0,24

Costes directos 12,08
Costes indirectos + m.aux 0,36

Coste Total 12,44

07.03
7.3

NAA010bX1 m AISLAMIENTO TÉRMICO DE TUBERÍAS D22

Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S.,
colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C),
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para
las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,056 18,15 1,02
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 0,056 16,90 0,95
mt17coe070dX1m Coquilla de espuma elastomérica, de 22 mm de diámetro interior y 1,050 2,97 3,12
mt17coe110 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,018 8,50 0,15
%0200 % Medios auxiliares 0,020 5,24 0,10

Costes directos 5,34
Costes indirectos + m.aux 0,16

Coste Total 5,50

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 22

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

07.04
7.4

E21FA08X1 ud PILETA-FREGADERO SINTÉTICO 45x50 CM 1 SENO G.MMDO.
ADAPTADO

Pileta-Fregadero sintético, de 45x50 cm, de 1 seno, para colocar sobre bancada o mueble
soporte (sin incluir), con grifería monomando adaptado, repisa, con caño giratorio, flexible y
aireador, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y
desagüe sifónico cromado, instalado y funcionando.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 18,15 27,23
P18FA19X1 ud Pileta-Fregadero sintético 45x50cm 1 seno empotrar 1,000 165,00 165,00
P18GF10X1 ud Grifo mmdo. flexible repisa fregadero cromo. con brazo adaptado 1,000 95,00 95,00
P17SV060 ud Válvula para fregadero de 40 mm 1,000 3,58 3,58
P17XT030 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,000 6,50 13,00
P17SA020 ud Sifón botella cromado s/horiz. 1 1/2" 1,000 22,38 22,38

Costes directos 326,19
Costes indirectos + m.aux 9,79

Coste Total 335,98

07.05
7.5

E03EUA01X1 ud SUMIDERO SIFÓNICO ACERO INOX. 10x10

Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm de espesor, salida horizontal, para
recogida de aguas de locales húmedos, de 10x10 cm, instalado y conexionado a la red
general de desagüe de 40 mm, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios
auxiliares, s/ CTE-HS-5.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,300 18,15 5,45
P17KA010 ud Sumid. sifónico acero inox. 10x10 cm 1,000 44,41 44,41
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,50 0,50

Costes directos 50,36
Costes indirectos + m.aux 1,51

Coste Total 51,87

07.06
7.6

E03CPE030X m TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125 mm

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento serie C, de unión con junta elástica, de 125
mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de hormigón en masa, con p.p. de piezas
especiales en desvíos, y  medios auxiliares.

O01OA030 h Oficial primera 0,160 18,75 3,00
O01OA060 h Peón especializado 0,160 16,80 2,69
P02TC107X ud Codo 87,5º PVC san.j.lab.125 mm. 0,300 11,00 3,30
P02TP260 m Tubo sane.PVC enterr.j.lab.D=125 1,000 3,34 3,34
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 0,220 12,66 2,79

Costes directos 15,12
Costes indirectos + m.aux 0,45

Coste Total 15,57

07.07
7.7

E03OEP010 m TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA 
160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2
kN/m2; con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 h Oficial primera 0,160 18,75 3,00
O01OA060 h Peón especializado 0,160 16,80 2,69
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 0,220 12,66 2,79
P02CVM010 ud Manguito H-H PVC s/tope j.elást. DN160mm 0,150 8,41 1,26
P02CVW010 kg Lubricante tubos PVC junta elástica 0,004 6,95 0,03
P02TVO010 m Tubo PVC liso j.elástica SN2 D=160mm 1,000 3,76 3,76
P02TC107X1 ud Codo 87,5º PVC san.j.lab.160 mm. 0,200 12,00 2,40

Costes directos 15,93
Costes indirectos + m.aux 0,48

Coste Total 16,41

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
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07.08
7.8

E03OEP020 m TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA 
200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2
kN/m2; con un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 h Oficial primera 0,160 18,75 3,00
O01OA060 h Peón especializado 0,160 16,80 2,69
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 0,300 12,66 3,80
P02CVM020 ud Manguito H-H PVC s/tope j.elást. DN200mm 0,100 14,38 1,44
P02CVW010 kg Lubricante tubos PVC junta elástica 0,005 6,95 0,03
P02TVO020 m Tubo PVC liso j.elástica SN2 D=200mm 1,000 4,02 4,02
P02TC107X2 ud Codo 87,5º PVC san.j.lab.200 mm. 0,200 12,60 2,52

Costes directos 17,50
Costes indirectos + m.aux 0,53

Coste Total 18,03

07.09
7.9

E03ODP030 m TUBO DRENAJE PE-AD CORRUGADO DOBLE D=80 mm

Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 80
mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de
125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa
del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/
CTE-HS-5.

O01OA030 h Oficial primera 0,086 18,75 1,61
O01OA060 h Peón especializado 0,158 16,80 2,65
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 0,060 12,66 0,76
P01AG130 m3 Grava 40/80 mm. 0,193 9,09 1,75
P02RPD030 m Tubo drenaje PE corrug.doble D=80mm 1,000 1,03 1,03
P06BG320 m2 Fieltro geotextil 125 g/m2 2,160 0,42 0,91

Costes directos 8,71
Costes indirectos + m.aux 0,26

Coste Total 8,97

07.10
7.10

E03AXR074 ud INSTALACION DE ARQUETA REG PREFABR. PVC ESTANCA
315 mm

Instalación completa de arqueta de paso, prefabricada de PVC, registrable, "JIMTEN", o
equivalente aprobado por la DF., compuesta por colector de conexión de PVC, modelo S-212,
de 315 mm de diámetro, color teja, con tres entradas, dos de 160 mm de diámetro y una de
200 mm de diámetro y una salida de 200 mm de diámetro, con tapa y marco de PVC
incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, retacado con hormigón
HM-20/B/20/I, fabricado en central, y p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. Incluyendo
conexión a bajante y a red interior existente mediante colector enterrado de PVC-160,
reforzado. Incluso p.p.de codos, juntas, y piezas especiales; así como sellados. Totalmente
instalado y funcionando.

O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,092 17,15 1,58
O01OA030 h Oficial primera 0,476 18,75 8,93
O01OA060 h Peón especializado 0,850 16,80 14,28
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 0,016 12,66 0,20
P02EAP023 ud Tapa circular PVC D-325mm 1,000 32,30 32,30
P02EAV072 ud Colector de conexión de PVC, modelo S-212 "JIMTEN", de 250

mm de diámetro, color teja, con tres entradas, dos de 110 mm de
diámetro y una de 160 mm de diámetro y una salida de 160 mm de
diámetro.

1,000 62,00 62,00

P01HM480 m3 Hormigón HM-20/B/20/I Artevia Impreso 0,176 90,26 15,89
P02TVO100 m Tubo PVC liso j.elástica SN4 D=160mm 4,000 3,60 14,40

Costes directos 149,58
Costes indirectos + m.aux 4,49

Coste Total 154,07

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
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07.11
7.11

E03AAR040X3 ud ARQUETA REGISTRO SIFÓNICA 51x51 cm.

Arqueta sifónica registrable, de 110x65 cm. de medidas interiores, con fondo según anexo de
proyecto, construida con fábrica armada de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, con celosía de acero cada 5 hiladas tipo Murfor SNDZ-4 (o
equivalente aprobada por la DF), colocada sobre solera de hormigón en masa H-100,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, ejecución de aristas y rincones a
media caña; con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo; con compartimentación
central para evacuación en 3 fases: 1ª- por drenado a terreno mediante tubos porosos y pared
de celosía constituida por ladrillo perforado a soga;  2ª-por evacuación a red interior de
pluviales y 3ª-por evacuación a rebosadero. Con tapa de hormigón desactivado armado,
prefabricada, terminada y con p.p.de  conductos, piezas especiales, anclaje, sellado,
membrana nodular de separación respecto del muro de hormigón existente y medios
auxiliares. Totalmente terminada. Según diseño.

O01OA030 h. Oficial primera 5,100 13,63 69,51
O01OA060 h. Peón especializado 3,400 12,61 42,87
P01HC040 m3 Hormigón H-100/40 central 0,250 22,50 5,63
P01LT020 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 500,000 0,04 20,00
P01MC040 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 0,200 22,48 4,50
P01MC010 m3 Mortero preparado en central (M-100) 0,150 24,07 3,61
P02AC040x ud Tapa arqueta fund 60x60x6 cm. 1,000 9,57 9,57
P01LA020 ud Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m 24,000 2,22 53,28

Costes directos 208,97
Costes indirectos + m.aux 6,27

Coste Total 215,24

07.12
7.12

R02T032 ud CONEXIÓN A RED SANEAMIENTO

Conexión de la nueva red de saneamiento a la existente en el recinto, mediante revisión de
documentación disponible, ejecución de catas y enganche a la red. Incluso demoliciones
necesarias y reposición, piezas de conexión y accesorios. Terminada y funcionando.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,605 18,15 29,13
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 1,605 17,15 27,53
P20WT10 ud Material para conexión a red de saneamiento 1,000 27,73 27,73

Costes directos 84,39
Costes indirectos + m.aux 2,53

Coste Total 86,92

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)
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08 CAP8 URBANIZACIÓN

08.01 CAP8.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

08.01.01
8.1

E01DKM03X1 m3 DESMONTAJE PELDAÑOS DE PIEDRA Y RECUPERACIÓN

Desmontaje de escalera exterior formada por peldaños y  pavimento de piedra, con
demolición del material de agarre y rellenos, p.p.recuperación de las piezas necesarias, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, acopio del
material recuperado y p.p. de medios auxiliares.

O01OA050 h Ayudante 3,020 17,40 52,55
O01OA070 h Peón ordinario 3,020 16,80 50,74

Costes directos 103,29
Costes indirectos + m.aux 3,10

Coste Total 106,39

08.01.02
8.2

E01DPS011x1 m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm C/COMPRESOR

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 20 cm de
espesor, con compresor, incluso p,p, de solado, limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p.de rígola y medios auxiliares.

O01OA060 h Peón especializado 0,225 16,80 3,78
O01OA070 h Peón ordinario 0,225 16,80 3,78
M06CM030 h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 0,158 6,90 1,09
M06MR110 h Martillo man.romp.neum. 22 kg. 0,158 4,07 0,64

Costes directos 9,29
Costes indirectos + m.aux 0,28

Coste Total 9,57

08.01.03
8.3

E02AM010 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 h Peón ordinario 0,004 16,80 0,07
M05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,007 40,20 0,28

Costes directos 0,35
Costes indirectos + m.aux 0,01

Coste Total 0,36

08.01.04
8.4

E02CM030 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS
COMPACTOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos y duros, por medios mecánicos, con
extracción de tierras sobre camión y vertido en el interior de la obra a una distancia menor de
140 m. ida y vuelta del vaciado y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 h Peón ordinario 0,018 16,80 0,30
M05EC010 h Excavadora hidráulica cadenas 90 CV 0,025 51,61 1,29
M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t 0,036 39,60 1,43

Costes directos 3,02
Costes indirectos + m.aux 0,09

Coste Total 3,11

08.01.05
8.5

E01DIS060 ud DEM.COMPLETA ARQUETAS LADRILLO MACIZO A MANO

Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x63 cm y 1,00 m de
profundidad máxima, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.

O01OA070 h Peón ordinario 2,750 16,80 46,20

Costes directos 46,20
Costes indirectos + m.aux 1,39

Coste Total 47,59

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)
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08.01.06
8.6

E02SA070 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE_

Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras,
incluso regado de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de
medios auxiliares.

O01OA070 h Peón ordinario 0,027 16,80 0,45
M08RT020 h Rodillo vibrante autoprop. tándem 2,5 t. 0,082 26,00 2,13
M08CA110 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,011 26,40 0,29

Costes directos 2,87
Costes indirectos + m.aux 0,09

Coste Total 2,96

08.01.07
8.7

E02ESA030 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA

Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del
proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios
auxilares, considerando las zahorras a pie de tajo. Medido en volumen teórico.

O01OA070 h. h.  Peón ordinario 0,080 12,61 1,01
P01AF050 m3 Zahorra normalizada Z-II 1,150 6,94 7,98
M08NM020 h. Motoniveladora de 200 CV 0,015 25,84 0,39
M08RN020 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t. 0,095 14,35 1,36
M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,020 12,76 0,26

Costes directos 11,00
Costes indirectos + m.aux 0,33

Coste Total 11,33

08.01.08
8.8

E04SE011 m3 ENCACHADO PIEDRA 40/80

Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera y drenajes, i/extendido y
compactado con pisón. Medido en volumen teórico.

O01OA070 h Peón ordinario 0,165 16,80 2,77
P01AG130 m3 Grava 40/80 mm. 1,080 9,09 9,82
M08RI010 h Pisón vibrante 70 kg. 0,439 2,10 0,92

Costes directos 13,51
Costes indirectos + m.aux 0,41

Coste Total 13,92

08.01.09
8.9

E03DD01X1 m3 ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO

Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para
evitar encharcamientos, compuesto en un 50% por capa de grava filtrante en tongadas de 20
cm de espesor extendida por medios mecánicos sobre el terreno, y sobre la anterior, otra
capa de gravilla en tongadas de 15 cm de espesor, ambas extendidas uniformemente, incluso
compactación y apisonado por medios mecánicos, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 h Peón ordinario 0,165 16,80 2,77
M05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,100 40,20 4,02
M07CB020 h Camión basculante 4x4 14 t. 0,100 40,05 4,01
M08NM020 h Motoniveladora de 200 CV 0,150 56,00 8,40
M08RN010 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 0,177 39,82 7,05
P01AG130 m3 Grava 40/80 mm. 0,600 9,09 5,45
P01AG050 m3 Gravilla 20/40 mm 0,400 14,81 5,92

Costes directos 37,62
Costes indirectos + m.aux 1,13

Coste Total 38,75

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

08.01.10
1.9

E01DPP12X m2 APERTURA DE ROZA EN SOLADO C/RADIAL

Apertura de roza en solado de cualquier tipo de material, de hasta 110 mm de espesor, con
herramienta mecánica de corte con disco de diamante, incluso preparación, repaso de solado
terminado, quedando el plano de corte listo para aplicación de nuevo revestimiento. Incluso,
troceado en suelo, medios auxiliares de seguridad, de amortiguación de golpes en suelo,
carga y descarga, totalmente ejecutado. Con transporte interior y carga sobre camión para
posterior transporte a vertedero. Ejecutado por personal especializado. Medida la superficie
real necesaria de corte.

O01OA31 h Especialista corte 0,300 19,80 5,94
O01OA040 h Oficial segunda 0,300 17,15 5,15
O01OA060 h Peón especializado 0,550 16,80 9,24
O01OA070 h Peón ordinario 0,300 16,80 5,04
M09AM11 h Sierra corte hormigón 0,155 185,00 28,68
P01DW050 m3 Agua 0,100 1,28 0,13
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,030 58,39 1,75
P34IE1X2 ud Piezas especiales 1,000 1,01 1,01

Costes directos 56,94
Costes indirectos + m.aux 1,71

Coste Total 58,65

08.01.11
8.10

E02ES050 m3 EXC.ZANJA INSTAL T.DURO MEC.

Excavación en zanjas de instalaciones, en terrenos de consistencia dura, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, con posterior relleno y apisonado de las
tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 h Peón ordinario 0,680 16,80 11,42
M05EC110 h Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t. 0,121 27,04 3,27
M08RI010 h Pisón vibrante 70 kg. 0,643 2,10 1,35

Costes directos 16,04
Costes indirectos + m.aux 0,48

Coste Total 16,52

08.01.12
8.11

E02ES050X1 m3 EXC.ZANJA INSTAL T.DURO MAN.

Excavación en zanjas de instalaciones, en terrenos de consistencia dura, por medios
manuales o asistidos por maquinaria, con extracción de tierras a los bordes, con posterior
relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios
auxiliares.

O01OA070 h Peón ordinario 0,901 16,80 15,14
M05EC110 h Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t. 0,038 27,04 1,03
M08RI010 h Pisón vibrante 70 kg. 0,643 2,10 1,35

Costes directos 17,52
Costes indirectos + m.aux 0,53

Coste Total 18,05

08.01.13
8.12

E02PA030 m3 EXCAVACIÓN POZOS A MANO <2m. T.COMPACTO

Excavación en pozos hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos y duros, por medios
manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con
p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 h Peón ordinario 1,616 16,80 27,15

Costes directos 27,15
Costes indirectos + m.aux 0,81

Coste Total 27,96

08.01.14
8.13

E02TT030 m3 CARGA _TRANSPORTE VERTEDERO

Carga y transporte de tierras y escombros a vertedero o lugar de empleo, considerando ida y
vuelta, por medios mecánicos, incluso canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

M05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,011 40,20 0,44
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 t. 0,026 34,50 0,90
M07N080 m3 Canon de tierra a vertedero 0,751 6,20 4,66

Costes directos 6,00
Costes indirectos + m.aux 0,18

Coste Total 6,18

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

08.02 CAP8.2 FIRMES, PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

08.02.01
8.14

U04VCH02X6 m3 SOLERA HORMIGÓN ARMADA e=15 cm

Soleras y recrecidos moldeados de hormigón HA-25/P/20/IIa, de hasta 30 cm de espesor,
armado con mallazo de acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no
incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado,
fratasado, curado, y p.p. de juntas.

O01OA030 h Oficial primera 0,160 18,75 3,00
O01OA070 h Peón ordinario 0,172 16,80 2,89
P01HA020X2 m3 Hormigón HA-25/B/16/IIa central 1,050 45,00 47,25
P03AM180 m2 Malla 30x30x6     1,446 kg/m2 1,020 1,05 1,07
M11HR010 h Regla vibrante eléctrica 2 m. 0,019 5,95 0,11
P01CC040 kg Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0,100 0,08 0,01
P08XW020 ud Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento 1,000 0,46 0,46

Costes directos 54,79
Costes indirectos + m.aux 1,64

Coste Total 56,43

08.02.02
8.15

U04VCH025 m2 PAV.CONTINUO HORMIGÓN FRATASADO MANO e=15 cm

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/IIa, de 15 cm de espesor, armado con mallazo
de acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el
presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y
p.p. de juntas.

O01OA030 h Oficial primera 0,160 18,75 3,00
O01OA070 h Peón ordinario 0,188 16,80 3,16
P01HA020X2 m3 Hormigón HA-25/B/16/IIa central 0,150 45,00 6,75
P03AM180 m2 Malla 30x30x6     1,446 kg/m2 1,020 1,05 1,07
M11HR010 h Regla vibrante eléctrica 2 m. 0,019 5,95 0,11
P01CC040 kg Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0,100 0,08 0,01
P08XW020 ud Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento 1,000 0,46 0,46

Costes directos 14,56
Costes indirectos + m.aux 0,44

Coste Total 15,00

08.02.03
8.16

U04VCH150 m2 PAVIMENTO HORM.DESACTIV.A.RODADO e=10 cm

Pavimento continuo de hormigón H-200, de central, fabricado con árido rodado máximo 8
mm, armado con fibra de polipropileno a razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de
10 cm de espesor y atacado superficialmente con líquidos desactivantes de fraguado para
dejar el árido descubierto de 2/3 mm, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado,
aplicación de aditivos, impresión curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presión y
aplicación de resinas de acabado; i/p.p. de banda táctil, todo ello con productos de calidad,
tipo Paviprint o equivalente.

O01OA030 h Oficial primera 0,165 18,75 3,09
O01OA060 h Peón especializado 0,248 16,80 4,17
P01HD700 m3 Horm.H-200 ár.rodado 8 mm. cent. 0,100 61,57 6,16
P08XVC120 kg Fibra polipropileno armado horm. 0,090 8,38 0,75
M11HR010 h Regla vibrante eléctrica 2 m. 0,017 5,95 0,10
P08XVC100 kg Desactivante de fraguado 0,300 13,38 4,01
P08XW020 ud Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento 1,000 0,46 0,46
M10AF010 h Sulfatadora mochila 0,017 2,60 0,04
P08XVC110 l Resina acabado base disolvente pavi.horm.impres. 0,300 5,45 1,64

Costes directos 20,42
Costes indirectos + m.aux 0,61

Coste Total 21,03

08.02.04
8.17

U04VBH025 m2 PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20

Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza.

O01OA090 h Cuadrilla A 0,400 44,55 17,82
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20 central 0,100 40,12 4,01
P08XVH025 m2 Loseta 4 pastillas cemento gris 20x20cm 1,000 8,49 8,49
A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 65,44 0,07
P08XW015 ud Junta dilatación/m2 pavimento piezas 1,000 0,27 0,27

Costes directos 30,66
Costes indirectos + m.aux 0,92

Coste Total 31,58

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

08.02.05
8.18

E11PPB020 m2 SOL. CALIZA COLMENAR ABUJARDADA/APOMAZADA

Solado de piedra caliza abujardada o apomazada en piezas de 60x40x3 cm., recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), cama de arena de 2 cm. de
espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, i/p.p. de banda
táctil abujardada. s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

O01OB070 h Oficial 1ª cantero 0,420 18,15 7,62
O01OA070 h Peón ordinario 0,420 16,80 7,06
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 0,020 12,66 0,25
P08PCB020 m2 Piedra caliza colmenar ab./apo.60x40x3 cm. 1,050 47,04 49,39
A02A140 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 0,030 61,31 1,84
A01L090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 0,001 88,59 0,09

Costes directos 66,25
Costes indirectos + m.aux 1,99

Coste Total 68,24

08.02.06
8.19

U04BH151 m BORDILLO MONOCAPA GRIS REMONTABLE
5x20x15x10X60cm

Bordillo de hormigón monocapa remontable, de color gris, de dimensiones
10x20x15x10x60cm, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, rejuntado y limpieza.

O01OA140 h Cuadrilla F 0,220 18,64 4,10
M05EN020 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 0,036 40,26 1,45
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20 central 0,095 40,12 3,81
P08XBH161 m Bordillo remontable monoc.gris rem.5x20x15x10x60 1,670 3,82 6,38

Costes directos 15,74
Costes indirectos + m.aux 0,47

Coste Total 16,21

08.02.07
8.20

E06PP021 m FORMACIÓN ESCALERA DE PIEDRA CALIZA PELDAÑO
MACIZO

Formación de escalera de peldaños de Piedra caliza tipo Colmenar o Campaspero, similar a
la existente, considerando elementos recuperados y nuevos suministros al 50% cada uno, en
medidas nominales de 30x15 cm. con acabado abujardado recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de ríoM-5, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y limpieza, s/NTE-RSR, medido en su longitud.

O01OB070 h Oficial 1ª cantero 0,500 18,15 9,08
O01OB080 h Ayudante cantero 0,500 16,90 8,45
O01OA070 h Peón ordinario 0,500 16,80 8,40
P08PCV020 m Peldaño piedra maciza abujard.30x15 cm. 0,500 97,92 48,96
A02A140 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 0,015 61,31 0,92
A01L020 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 70,93 0,07

Costes directos 75,88
Costes indirectos + m.aux 2,28

Coste Total 78,16

08.02.08
8.21

E06CC04X1 ud CIERRE DE HUECOS MEDIANTE CHAPADO PIEDRA CALIZA
CAMPASPERO 4 cm

Reparación y cierre de huecos de fachadas mediante Chapado a medida de piedra caliza
campaspero de hasta 30x30x4 cm., en textura natural, recibida con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8.

O01OB070 h Oficial 1ª cantero 0,863 18,15 15,66
O01OB080 h Ayudante cantero 0,863 16,90 14,58
O01OA070 h Peón ordinario 0,601 16,80 10,10
P09CN120 m2 P.ca.80x30x4 campaspero tex.nat. 0,500 32,53 16,27
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0,025 53,84 1,35
A01L090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 0,001 88,59 0,09
P09W010 ud Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes) 1,000 6,15 6,15

Costes directos 64,20
Costes indirectos + m.aux 1,93

Coste Total 66,13

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

09 CAP9 SEGURIDAD Y SALUD

09.01 SS1 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO

09.01.01
9.1

E26FJ010 ud SEÑAL POLIESTILRENO 210x297 mm.NO FOTOL.

Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia
de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada.

O01OA060 h Peón especializado 0,256 16,80 4,30
P23FK030 ud Señal poliprop. 210x297mm.no fotol. 1,000 2,70 2,70

Costes directos 7,00
Costes indirectos + m.aux 0,21

Coste Total 7,21

09.01.02
9.2

E28ES030 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de
pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA070 h Peón ordinario 0,192 16,80 3,23
P31SV030 ud Señal circul. D=60 cm.reflex.EG 0,200 37,85 7,57
P31SV050 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 0,200 15,39 3,08
A03H060 m3 HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40 0,064 49,60 3,17

Costes directos 17,05
Costes indirectos + m.aux 0,51

Coste Total 17,56

09.01.03
9.3

E28ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en
cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA050 h Ayudante 0,192 17,40 3,34
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 0,200 24,76 4,95
P31SV060 ud Trípode tubular para señal 0,200 16,45 3,29

Costes directos 11,58
Costes indirectos + m.aux 0,35

Coste Total 11,93

09.01.04
9.4

E35PCB190 ud VALLA EXTENSIBLE REFLECTANTE

Valla extensible reflectante hasta 3 m. en colores rojo y blanco, amortizable en 5 usos, incluso
colocación y desmontaje.

O01OA070 h Peón ordinario 0,128 16,80 2,15
P35CB060 ud Valla extensible reflec. 3 m 0,200 51,03 10,21

Costes directos 12,36
Costes indirectos + m.aux 0,37

Coste Total 12,73

09.01.05
9.5

E35ES080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACI

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente,
amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje.

O01OA070 h Peón ordinario 0,192 16,80 3,23
P35SV120 ud Placa informativa PVC 50x30 0,333 3,46 1,15

Costes directos 4,38
Costes indirectos + m.aux 0,13

Coste Total 4,51

09.01.06
9.6

E35EB010 m CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLO

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y
desmontaje.

O01OA070 h Peón ordinario 0,038 16,80 0,64
P35SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 1,100 0,07 0,08

Costes directos 0,72
Costes indirectos + m.aux 0,02

Coste Total 0,74

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

09.02 SS2 PROTECCIONES COLECTIVAS

09.02.01
9.7

E28PCB160X1 m VALLADO ENREJADOS GALVAN.

Montaje, estancia durante toda la obra y desmontaje de vallado realizado con paneles
prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor,
soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente,
sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de
fijación, p.p. de portón de acceso de vehículos y de puerta de acceso de peatones, s/ R.D.
486/97 y detalle de planos.

O01OA070 h Peón ordinario 0,083 16,80 1,39
P31CB90X2 m Implantación vallado enrejado móvil 1,050 2,89 3,03

Costes directos 4,42
Costes indirectos + m.aux 0,13

Coste Total 4,55

09.02.02
9.8

E28PCA010 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38X38

Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación
(amortizable en dos usos).

O01OA070 h Peón ordinario 0,042 16,80 0,71
P31CA010 ud Tapa provisional arqueta 38x38 0,500 4,10 2,05
P01DW90 ud Pequeño material 1,000 0,29 0,29

Costes directos 3,05
Costes indirectos + m.aux 0,09

Coste Total 3,14

09.02.03
9.9

E28PCA020 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51X51

Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación,
(amortizable en dos usos).

O01OA070 h Peón ordinario 0,042 16,80 0,71
P31CA020 ud Tapa provisional arqueta 51x51 0,500 5,29 2,65
P01DW90 ud Pequeño material 1,000 0,29 0,29

Costes directos 3,65
Costes indirectos + m.aux 0,11

Coste Total 3,76

09.02.04
9.10

E28PCA030 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63X63

Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación,
(amortizable en dos usos).

O01OA070 h Peón ordinario 0,083 16,80 1,39
P31CA030 ud Tapa provisional arqueta 63x63 0,500 7,79 3,90
P01DW90 ud Pequeño material 1,000 0,29 0,29

Costes directos 5,58
Costes indirectos + m.aux 0,17

Coste Total 5,75

09.02.05
9.11

E28PCH100X m2 PROTECCIÓN FORJADO RED HORIZONTAL

Red horizontal de seguridad, tipo S, provista de certificado de homologación y marcado CE,
formada por malla de poliamida de 10x10 cm ennudada con cuerda de D=4 mm, cuerda
perimetral y de atado entre paños de red de 10 mm de diámetro. Incluso anclaje a puntales
mediante ganchos metálicos dispuestas cada metro.

O01OA030 h Oficial primera 0,036 18,75 0,68
O01OA060 h Peón especializado 0,036 16,80 0,60
P31CR030 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,050 0,35 0,37
P31CR160 m Cuerda de atado redes de seguridad 1,650 0,15 0,25

Costes directos 1,90
Costes indirectos + m.aux 0,06

Coste Total 1,96

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

09.02.06
9.12

E28PB040 m BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos
telescópicos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado,
pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos),
pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas
corridas, incluso colocación y desmontaje.   s/R.D. 486/97.

O01OA030 h Oficial primera 0,091 18,75 1,71
O01OA070 h Peón ordinario 0,091 16,80 1,53
P31CB010 ud Puntal metálico telescópico 3 m. 0,065 4,63 0,30
P31CB210 m Pasamanos tubo D=50 mm. 0,240 2,32 0,56
P31CB040 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 0,003 52,60 0,16
P31CB220 ud Brida soporte para barandilla 0,150 1,27 0,19

Costes directos 4,45
Costes indirectos + m.aux 0,13

Coste Total 4,58

09.02.07
9.13

E28PH110 m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES

Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm.
unidos a clavazón, incluso instalación y desmontaje.  ( amortizable en 10 usos).   s/ R.D.
486/97.

O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 0,208 18,37 3,82
O01OB020 h Ayudante encofrador 0,208 17,29 3,60
P31CB030 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 0,010 153,86 1,54
P31CB200 kg Puntas planas acero 20x100 0,100 0,58 0,06

Costes directos 9,02
Costes indirectos + m.aux 0,27

Coste Total 9,29

09.02.08
9.14

E35PCB100 m BARANDILLA DE PROTECCIÓN ANDAMIOS

Barandilla de protección de perímetros de andamios tubulares, compuesta por pasamanos y
travesaño intermedio formado por tubo 50 mm, y rodapié de madera de pino de 15x5 cm.,
incluso colocación y desmontaje. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art.
20.
A todos los efectos el andamio europeo, necesario para la ejecución de los trabajos de
fachada, cubierta, etc, será considerado como un medio auxiliar de la obra, por lo tanto no
procede su valoración como medida de protección colectiva.

O01OA030 h Oficial primera 0,104 18,75 1,95
O01OA070 h Peón ordinario 0,104 16,80 1,75
P35CB210 m Pasamanos tubo D=50 mm. 0,120 2,07 0,25
P35CB040 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 0,003 60,18 0,18
P35CB220 ud Brida soporte para barandill 0,150 1,16 0,17

Costes directos 4,30
Costes indirectos + m.aux 0,13

Coste Total 4,43

09.02.09
9.15

E35PCR060 m2 PROTECCIÓN VERTICAL DE ANDAMIO

Protección vertical de andamiada con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos,
i/p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje. Ordenanza General de Seguridad e
Higiene del 9-3-71 Art. 21 a 23.
A todos los efectos el andamio europeo, necesario para la ejecución de los trabajos de
fachada, cubierta, etc, será considerado como un medio auxiliar de la obra, por lo tanto no
procede su valoración como medida de protección colectiva.

O01OA070 h Peón ordinario 0,042 16,80 0,71
P35CR020 m2 Malla tupida tejido sintétic 0,500 0,49 0,25

Costes directos 0,96
Costes indirectos + m.aux 0,03

Coste Total 0,99

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

PROTECCIONES COLECTIVAS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 33

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

09.02.10
9.16

E28PCM040 m ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL 1,5M

Marquesina de acceso a obra formada por andamio de protección para pasos peatonales
formado por pórticos de 1,5 m. de ancho y 4 m. de altura, arriostrados cada 2,5 m., con
plataforma y plinto de madera, i/montaje y desmontaje.   s/ R.D. 486/97.

O01OA030 h Oficial primera 0,291 18,75 5,46
O01OA070 h Peón ordinario 0,291 16,80 4,89
P31CM030 ud Pórtico andamio 1,50 m. 0,040 13,16 0,53
P31CM040 ud Cruceta para andamio 3 m. 0,160 4,95 0,79
P31CM050 ud Base regulable para pórtico 400 mm. 0,080 5,90 0,47
P31CM060 ud Longitudinal para andamio 0,080 4,66 0,37
P31CB035 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 0,005 68,00 0,34

Costes directos 12,85
Costes indirectos + m.aux 0,39

Coste Total 13,24

09.02.11
9.17

E28PR050 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de
altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos.  s/ R.D. 486/97.

O01OA070 h Peón ordinario 0,083 16,80 1,39
P31CR010 m Malla plástica stopper 1,00 m. 0,333 0,52 0,17

Costes directos 1,56
Costes indirectos + m.aux 0,05

Coste Total 1,61

09.02.12
9.18

E28PE020 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.
formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de
PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad
hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica,
instalado.  MI BT 039.

O01OA030 h Oficial primera 0,601 18,75 11,27
O01OA050 h Ayudante 0,624 17,40 10,86
O01OA070 h Peón ordinario 0,416 16,80 6,99
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,624 18,15 11,33
O01OB210 h Oficial 2ª electricista 0,624 17,75 11,08
P01LT020 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,045 46,20 2,08
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,020 58,39 1,17
A02A050 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 0,015 65,89 0,99
P02EAT020 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 1,000 8,87 8,87
P17VP040 ud Codo M-H PVC evacuación j.peg. 75 mm. 0,500 1,03 0,52
P31CE040 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 1,000 3,85 3,85
P31CE020 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 3,000 0,91 2,73
P31CE050 ud Grapa para pica 1,000 1,79 1,79
P15EC020 ud Puente de prueba 1,000 3,87 3,87

Costes directos 77,40
Costes indirectos + m.aux 2,32

Coste Total 79,72

09.03 SS3 PROTECCIONES INDIVIDUALES

09.03.01
9.19

E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA010 ud Casco seguridad 1,000 2,56 2,56

Costes directos 2,56
Costes indirectos + m.aux 0,08

Coste Total 2,64

09.03.02
9.20

E28RA030 ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA030 ud Casco seg. dieléctr. c. pantalla 0,200 14,11 2,82

Costes directos 2,82
Costes indirectos + m.aux 0,08

Coste Total 2,90

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

PROTECCIONES INDIVIDUALES
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

09.03.03
9.21

E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 0,333 9,62 3,20

Costes directos 3,20
Costes indirectos + m.aux 0,10

Coste Total 3,30

09.03.04
9.22

E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA120 ud Gafas protectoras 0,333 9,62 3,20

Costes directos 3,20
Costes indirectos + m.aux 0,10

Coste Total 3,30

09.03.05
9.23

E28RA060 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA110 ud Pantalla protección c.partículas 0,200 5,77 1,15

Costes directos 1,15
Costes indirectos + m.aux 0,03

Coste Total 1,18

09.03.06
9.24

E28RA055 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA

Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA115 ud Pantalla soldar oxiacetilénica 0,200 7,70 1,54

Costes directos 1,54
Costes indirectos + m.aux 0,05

Coste Total 1,59

09.03.07
9.25

E28RA100 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IA150 ud Semi-mascarilla 1 filtro 0,333 17,95 5,98

Costes directos 5,98
Costes indirectos + m.aux 0,18

Coste Total 6,16

09.03.08
9.26

E28RC140 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 0,333 11,55 3,85

Costes directos 3,85
Costes indirectos + m.aux 0,12

Coste Total 3,97

09.03.09
9.27

E28RM020 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS

Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,000 3,53 3,53

Costes directos 3,53
Costes indirectos + m.aux 0,11

Coste Total 3,64

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

PROTECCIONES INDIVIDUALES
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

09.03.10
9.28

E28RM120 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V,
(amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM060 ud Par guantes aislam. 10.000 V. 0,333 32,06 10,68

Costes directos 10,68
Costes indirectos + m.aux 0,32

Coste Total 11,00

09.03.11
9.29

E28RM070 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IM030 ud Par guantes uso general serraje 1,000 2,56 2,56

Costes directos 2,56
Costes indirectos + m.aux 0,08

Coste Total 2,64

09.03.12
9.30

E28RM160 ud MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE

Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IM100 ud Muñequera presión variable 0,333 6,10 2,03

Costes directos 2,03
Costes indirectos + m.aux 0,06

Coste Total 2,09

09.03.13
9.31

E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP025 ud Par botas de seguridad 0,333 22,45 7,48

Costes directos 7,48
Costes indirectos + m.aux 0,22

Coste Total 7,70

09.03.14
9.32

E28RP080 ud PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP030 ud Par botas aislantes 5.000 V. 0,333 30,79 10,25

Costes directos 10,25
Costes indirectos + m.aux 0,31

Coste Total 10,56

09.03.15
9.33

E28RP060 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP020 ud Par botas de agua de seguridad 0,333 23,08 7,69

Costes directos 7,69
Costes indirectos + m.aux 0,23

Coste Total 7,92

09.03.16
9.34

E28RC070 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 1,000 8,98 8,98

Costes directos 8,98
Costes indirectos + m.aux 0,27

Coste Total 9,25

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

PROTECCIONES INDIVIDUALES
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

09.03.17
9.35

E28RC090 ud TRAJE IMPERMEABLE

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 1,000 9,30 9,30

Costes directos 9,30
Costes indirectos + m.aux 0,28

Coste Total 9,58

09.03.18
9.36

E28RC150 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC140 ud Peto reflectante a/r. 0,333 11,92 3,97

Costes directos 3,97
Costes indirectos + m.aux 0,12

Coste Total 4,09

09.03.19
9.37

E28RC030 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 0,250 18,21 4,55

Costes directos 4,55
Costes indirectos + m.aux 0,14

Coste Total 4,69

09.04 SS4 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

09.04.01
9.38

E26FEA030 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de
agente extintor,  con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma
UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

O01OA060 h Peón especializado 0,064 16,80 1,08
P23FJ030 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 1,000 26,94 26,94

Costes directos 28,02
Costes indirectos + m.aux 0,84

Coste Total 28,86

09.05 SS5 LOCALES Y SERVICIOS DE HIGIENE

09.05.01
9.39

E35BA21 ud ACOMETIDA PROV. ELECTRICIDAD

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra
color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 6,661 18,15 120,90
P35CE035 m Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 20,000 2,01 40,20

Costes directos 161,10
Costes indirectos + m.aux 4,83

Coste Total 165,93

09.05.02
9.40

E35BA030 ud ACOMETIDA PROV. FONTANERIA

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable,
realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de
polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente
terminada y funcionando.

P35BA020 ud Acometida prov. fonta.a case 1,000 48,09 48,09

Costes directos 48,09
Costes indirectos + m.aux 1,44

Coste Total 49,53

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

LOCALES Y SERVICIOS DE HIGIENE
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

09.05.03
9.41

E35BA040 ud ACOMETIDA PROV. SANEAMIENTO

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, formada
por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de
campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida
y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo en el
punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

P35BA030X1 ud Acometida prov. sane.a caset 1,000 108,88 108,88

Costes directos 108,88
Costes indirectos + m.aux 3,27

Coste Total 112,15

09.05.04
9.42

E17BB020 m LÍN.REPARTIDORA EMP. 5x25 mm2

Línea repartidora, formada por cable para obra visto de cobre de 3,5x25 mm2, con
aislamiento de 0,6 /1 kV, en montaje visto . Instalación, incluyendo conexionado.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,088 18,15 1,60
O01OB210 h Oficial 2ª electricista 0,083 17,75 1,47
P15GC040 m Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 1,000 0,41 0,41
P15AE100 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x25 mm2 Cu 1,050 5,45 5,72
P01DW90 ud Pequeño material 18,000 0,29 5,22

Costes directos 14,42
Costes indirectos + m.aux 0,43

Coste Total 14,85

09.05.05
9.43

E28BC186 ud IMPLANTACION CASETA VEST+ASEOS 10 M2 CONSTR

Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y desmontaje de caseta
prefabricada para vestuarios y aseos en obra de 4,20x2,40x2,65 m.  Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, . 2
Ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo
eléctrico de 50 l., un inodoro, una ducha y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación
de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica
antideslizante y resistente al desgaste, puertas de tablero melaminado en cabinas y acceso. 
Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación
eléctrica mono. 220 V., toma de tierra, con automático;  2 led de 13 W. y otros 2 de 26 W, 2
enchufes de 10A; punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. Totalmente equipada e instalada.

O01OA070 h Peón ordinario 0,034 16,80 0,57
P31BC180X1 ud Implantación caseta aseo 10,08 m2 1,000 256,79 256,79
P31BC220 ud Transp.200km.entr. y rec.1 módulo 1,000 112,23 112,23

Costes directos 369,59
Costes indirectos + m.aux 11,09

Coste Total 380,68

09.05.06
9.44

E28BC187 ud IMPLANTACION CASETA COMEDOR 10 M2 CONSTR

Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y desmontaje de caseta
prefabricada para comedor, de 4,20x2,40x2,65 m.  Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, . 2 Ventanas
de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., todo de fibra de
vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado
hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puertas de tablero
melaminado en cabinas y acceso.  Instalación eléctrica mono. 220 V., toma de tierra, con
automático;  4 de 26 W, 2 enchufes de 10A; punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida
y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. Totalmente
equipada e instalada.

O01OA070 h Peón ordinario 0,034 16,80 0,57
P31BC180X1 ud Implantación caseta aseo 10,08 m2 1,000 256,79 256,79
P31BC220 ud Transp.200km.entr. y rec.1 módulo 1,000 112,23 112,23

Costes directos 369,59
Costes indirectos + m.aux 11,09

Coste Total 380,68

INTERVENCIÓN EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE
OLMEDO (VALLADOLID)

LOCALES Y SERVICIOS DE HIGIENE
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

09.05.07
9.45

E28BC188 ud IMPLANTACION CASETA OFICINA 10 M2 CONSTR

Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y desmontaje de caseta
prefabricada para vestuarios y aseos en obra de 4,20x2,40x2,65 m.  Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, . 2
Ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo
eléctrico de 50 l., un inodoro, una ducha y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación
de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica
antideslizante y resistente al desgaste, puertas de tablero melaminado en cabinas y acceso. 
Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación
eléctrica mono. 220 V., toma de tierra, con automático;  2 led de 13 W. y otros 2 de 26 W,
enchufe 10A; punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. Totalmente equipada e instalada.

O01OA070 h Peón ordinario 0,034 16,80 0,57
P31BC180X1 ud Implantación caseta aseo 10,08 m2 1,000 256,79 256,79
P31BC220 ud Transp.200km.entr. y rec.1 módulo 1,000 112,23 112,23

Costes directos 369,59
Costes indirectos + m.aux 11,09

Coste Total 380,68

09.05.08
9.46

E28BM080 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4
usos).

O01OA070 h Peón ordinario 0,083 16,80 1,39
P31BM080 ud Mesa melamina para 10 personas 0,250 122,11 30,53

Costes directos 31,92
Costes indirectos + m.aux 0,96

Coste Total 32,88

09.05.09
9.47

E28BM090 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

O01OA070 h Peón ordinario 0,083 16,80 1,39
P31BM090 ud Banco madera para 5 personas 0,500 64,19 32,10

Costes directos 33,49
Costes indirectos + m.aux 1,00

Coste Total 34,49

09.05.10
9.48

E28BM100 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

P31BM100 ud Depósito-cubo basuras 0,500 23,08 11,54

Costes directos 11,54
Costes indirectos + m.aux 0,35

Coste Total 11,89

09.05.11
9.49

E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento
anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios,
colocado.

O01OA070 h Peón ordinario 0,083 16,80 1,39
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 1,000 17,79 17,79
P31BM120 ud Reposición de botiquín 1,000 48,09 48,09

Costes directos 67,27
Costes indirectos + m.aux 2,02

Coste Total 69,29

09.05.12
9.50

E28BM120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN

Reposición de material de botiquín de urgencia.

P31BM120 ud Reposición de botiquín 1,000 48,09 48,09

Costes directos 48,09
Costes indirectos + m.aux 1,44

Coste Total 49,53
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09.05.13
9.51

E28BM030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

O01OA070 h Peón ordinario 0,083 16,80 1,39
P31BM030 ud Espejo vestuarios y aseos 1,000 17,86 17,86

Costes directos 19,25
Costes indirectos + m.aux 0,58

Coste Total 19,83

09.05.14
9.52

E28BM040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada
(amortizable en 3 usos).

O01OA070 h Peón ordinario 0,083 16,80 1,39
P31BM040 ud Jabonera industrial 1 l. 0,333 12,82 4,27

Costes directos 5,66
Costes indirectos + m.aux 0,17

Coste Total 5,83

09.05.15
9.53

E28BM050 ud SECAMANOS ELÉCTRICO

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

O01OA070 h Peón ordinario 0,083 16,80 1,39
P31BM050 ud Secamanos eléctrico 0,333 78,24 26,05

Costes directos 27,44
Costes indirectos + m.aux 0,82

Coste Total 28,26

09.05.16
9.54

E28BM070 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con
tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo
percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

O01OA070 h Peón ordinario 0,083 16,80 1,39
P31BM070 ud Taquilla metálica individual 0,333 57,73 19,22

Costes directos 20,61
Costes indirectos + m.aux 0,62

Coste Total 21,23

09.05.17
9.55

E28BM150 ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.

Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).

P31BM140 ud Radiador eléctrico 1000 W. 0,200 25,66 5,13

Costes directos 5,13
Costes indirectos + m.aux 0,15

Coste Total 5,28

09.05.18
9.56

E28BM010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

O01OA070 h Peón ordinario 0,083 16,80 1,39
P31BM010 ud Percha para aseos o duchas 1,000 2,56 2,56

Costes directos 3,95
Costes indirectos + m.aux 0,12

Coste Total 4,07

09.05.19
9.57

E28BM020 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

O01OA070 h Peón ordinario 0,083 16,80 1,39
P31BM020 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 0,333 17,95 5,98

Costes directos 7,37
Costes indirectos + m.aux 0,22

Coste Total 7,59
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09.05.20
9.58

E35WAX1 ud MANO OBRA CONSERVACIÓN

Costo total de conservación de instalaciones provisionales de obra, limpieza y desinfección de
casetas.

P35W31 ud Costo total conservación inst seg 1,000 165,19 165,19

Costes directos 165,19
Costes indirectos + m.aux 4,96

Coste Total 170,15
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10 CAP10 GESTIÓN DE RESIDUOS

10.01
10.1

GR003 t GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO

Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de tierras y piedras de
excavación exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada D5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.

PGR003 t Tasa gestión tierras excavación s/D5 1,000 2,65 2,65

Costes directos 2,65
Costes indirectos + m.aux 0,08

Coste Total 2,73

10.02
10.2

GR003 t GESTIÓN RESIDUOS CERÁMICOS. VALORIZACIÓN EXT.

Tasa para el envío directo de residuos de cerámica empleada en fábricas, tejas u otros
elementos exentos de materiales reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según
operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PGR014 t Tasa gestión residuos  Cerámicos V/E 1,000 2,45 2,45

Costes directos 2,45
Costes indirectos + m.aux 0,07

Coste Total 2,52

10.03
10.3

GR001 t GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN EXT.

Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados entre sí exentos de materiales
reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su
valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con
la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos.

PGR001 t Tasa gestión residuos inertes mezclados s/R5 1,000 3,55 3,55

Costes directos 3,55
Costes indirectos + m.aux 0,11

Coste Total 3,66

10.04
10.4

GR002 t GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR

Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción no peligrosos en un gestor
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.

PGR002 t Tasa gestión residuos mezclados no peligrosos 0,910 21,60 19,66

Costes directos 19,66
Costes indirectos + m.aux 0,59

Coste Total 20,25

10.05
10.5

GR004 t GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES VALORIZ.

Precio para la gestión del residuo de acero y otros metales a un gestor autorizado por la
comunidad autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin
carga ni transporte. Según operación enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PGR004 t Tasa gestión acero y metales s/R 04 1,000 1,22 1,22

Costes directos 1,22
Costes indirectos + m.aux 0,04

Coste Total 1,26

10.06
10.6

GR013 t GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZ.

Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni
transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PGR013 t Tasa gestión madera s/R3 1,000 0,90 0,90

Costes directos 0,90
Costes indirectos + m.aux 0,03

Coste Total 0,93
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10.07
10.7

GR0X2 t GESTIÓN RESIDUOS VIDRIO. VALORIZACIÓN

Tasa para la gestión del residuo de vidrio a un gestor autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte.
Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PGR0X2 t Gestión residuos vidrios. valorización 1,000 15,16 15,16

Costes directos 15,16
Costes indirectos + m.aux 0,45

Coste Total 15,61

10.08
10.8

GR012 t GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN

Precio para la gestión del residuo de plásticos a un gestor autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni
transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PGR012 t Tasa gestión plástico s/R3 1,000 1,80 1,80

Costes directos 1,80
Costes indirectos + m.aux 0,05

Coste Total 1,85

10.09
10.9

GR014 t GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN. VALORIZ.

Precio para la gestión del residuo de papel y cartón a un gestor autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni
transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PGR015 t Tasa gestión Papel y Cartón s/R3 1,000 1,72 1,72

Costes directos 1,72
Costes indirectos + m.aux 0,05

Coste Total 1,77

10.10
10.10

GR007 kg GESTIÓN RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS GESTOR

Precio para la gestión del residuo de envases peligrosos con gestor  autorizado por la
comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación
enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PGR007 kg Tasa gestión envases peligrosos s/R 04 1,000 0,32 0,32

Costes directos 0,32
Costes indirectos + m.aux 0,01

Coste Total 0,33

10.11
10.11

GR005 kg GESTIÓN RESIDUOS AEROSOLES GESTOR

Precio para la gestión del residuo aerosoles con gestor autorizado por la comunidad
autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos.

PGR005 kg Tasa gestión aerosoles s/R 13 1,000 0,83 0,83

Costes directos 0,83
Costes indirectos + m.aux 0,02

Coste Total 0,85

10.12
10.12

GR0X3 kg GESTIÓN RESIDUOS FLUORESCENTES. GESTOR

Tasa para la gestión del residuo de fluorescentes con gestor autorizado por la comunidad
autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos.

PGR0X3 kg Gestión residuos fluorescentes 1,000 3,10 3,10

Costes directos 3,10
Costes indirectos + m.aux 0,09

Coste Total 3,19
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10.13
10.13

GR0X1 kg GESTIÓN RESIDUOS ACEITES HIDRÁULICOS

Tasa para la gestión del residuo de aceites hidraúlicos con gestor autorizado por la
comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación
enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PGR0x1 kg Gestión residuos aceites hidráulicos 1,000 0,25 0,25

Costes directos 0,25
Costes indirectos + m.aux 0,01

Coste Total 0,26

10.14
10.14

GR006 kg GESTIÓN RESIDUOS PILAS GESTOR

Precio para la gestión del residuo de pilas con gestor autorizado por la comunidad autónoma
para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.

PGR006 kg Tasa gestión pilas s/R 13 1,000 1,05 1,05

Costes directos 1,05
Costes indirectos + m.aux 0,03

Coste Total 1,08

10.15
10.15

GR021 GESTIÓN RESIDUOS DISOLVENTES GESTOR1

GESTIÓN RESIDUOS DISOLVENTES GESTOR1

PGR021 kg Gestión residuos disolventes 1,000 1,80 1,80

Costes directos 1,80
Costes indirectos + m.aux 0,05

Coste Total 1,85

10.16
10.16

GR022 GESTIÓN RESIDUOS ADHESIVOS Y SELLANTES GESTOR1

GESTIÓN RESIDUOS ADHESIVOS Y SELLANTES GESTOR1

PGR022 kg Gestión residuos adhesivos y sellantes 1,000 1,71 1,71

Costes directos 1,71
Costes indirectos + m.aux 0,05

Coste Total 1,76

10.17
10.17

GR008 t SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA

Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente. Incluye
mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de separación
de la obra.

PGR008 t Separación manual residuos en obra 1,000 1,05 1,05

Costes directos 1,05
Costes indirectos + m.aux 0,03

Coste Total 1,08

10.18
10.18

GR009 t ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS

Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de residuos de
construcción y demolición. Sin incluir transporte ni gestión.

PGR009 t Alquiler contenedor residuos 1,000 2,11 2,11

Costes directos 2,11
Costes indirectos + m.aux 0,06

Coste Total 2,17

10.19
10.19

GR011 t TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS

Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construcción y demolición desde la obra
hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma. Sin incluir
gestión de los residuos.

PGR011 t Transporte resíduos peligrosos 1,000 25,32 25,32

Costes directos 25,32
Costes indirectos + m.aux 0,76

Coste Total 26,08
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10.20
10.20

GR010 t TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construcción y demolición desde la obra
hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma. Sin incluir
gestión de los residuos.

PGR010 t Transporte resíduos no peligrosos 1,000 1,54 1,54

Costes directos 1,54
Costes indirectos + m.aux 0,05

Coste Total 1,59
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