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RESUMEN DE CAPITULOS

‘ Ne Orden ‘ Descripcion de los capitulos Importe
1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 29.149,32
2 ALBANILERIA Y TRABAJOS DE APOYO 8.020,10
3 INSTALACION DE SANEAMIENTO Y EVACUACION 4.561,91
4 CUBIERTAS, FACHADAS Y REVESTIMIENTOS 143.565,93
5 PINTURAS Y OTROS ACABADOS 1.921,24
6 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 12.056,72
7 CARPINTERIA Y CERRAJERIA 6.186,09
8 SEGURIDAD Y SALUD 9.623,65
9 GESTION DE RESIDUOS 6.548,53
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL .....ooiuiuiiiurinieeirieeeineseeseseeessesstsssesesssssesssses st enseeesessssensen 221.633,49
13% GASIOS GENEIAIES ......coceviiiiiiiicice e 28.812,35
6% Beneficio INAUSTIal ... 13.298,01
PRESUPUESTO BRUTO ....ooiiiiiii ettt ena et nae s 263.743,85
2090 LV.A. e 55.386,21
PRESUPUESTO LIQUIDO .....ciiiiiiiiiii ittt be sttt 319.130,06

Suma el presente presupuesto la candidad de:
TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA EUROS CON SEIS CENTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 1

‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘Uds. ‘ Longitud‘ Latitud ‘ Altura Medicion Precio Importe

SUSTITUCION DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE
CASTILLA DE VALLADOLID

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1.01 ud CLA_U_SURA INS_TALAC_ION ELECTRICA ) . _ _
Revision de las instalaciones afectadas por la actuacién en cubierta (eléctrica, alumbrado, pararrayos, telecomunica-
ciones, etc) identificando su su actividad y servicio, procediento a su derivacién, desconexion total o parcial de forma
escalonada en funcién de las necesidades de la ejecucion de la obra y del funcionamiento de los inmuebles, corte del
fluido eléctrico e informe contrastado de su clausura. Se realizaran los avisos previos a la propiedad y los croquis per-
tinentes para reflejar en planos su ubicacién y caracteristicas generales. Incluso p.p. de medidas de proteccion nece-
sarias para facilitar los trabajos con la adecuada seguridad segln la normativa vigente.

ZONA DE ACTUACION 1
Total partida 1.01 ......oooiiiiiiieee e 1,00 .... 128,31 ........... 128,31

1.02 m2 DESMONTAJE DE CUBIERTA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO
' Desmontaje de cubierta de placas de fibrocemento con amianto, realizado por medios manuales de acuerdo con el
R.D. 396/06, previa humectacion con solucién acuosa, paletizado y encapsulado mediante plastico galga o ensacado,
todo ello debidamente identificado. Incluida la p.p. EPIS especificos para trabajos con riesgo de amianto y Plan de
Trabajo especifico correspondiente a este tipo de actuaciones. Incluso limpieza, retirada del residuo a pie de carga y
medios auxiliares.

CUBIERTA Q1 1 960,74 1,00
CUBIERTA Q2 1 844,41 1,00
CUBIERTA Q3 1 90,37 1,00
CUBIERTA Q4 1 10,78 1,00
CUBIERTA Q6 1 10,78 1,00
CUBIERTA Q7 1 77,55 1,00
Total partida 1.02 ... 1.994,63 ... 3,44 ... 6.861,53
1.03 m2  DEMOLICION CUBIERTA INCLINADA MANUAL.EXCEPTO CUBRICION

Demoliciéon completa de cubierta inclinada, excepto cubricién de fibrocemento y estructura; incluidos caballetes, limas,
canalones, pesebrones, remates laterales, encuentros con paramentos, muretes, aislantes e instalaciones obsoletas,
escombros y restos de materiales o materia organica, ubicados en el plénum bajo-cubierta, etc., por medios manuales
y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de
medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud.

CUBIERTA Q1 1 960,74 1,00
CUBIERTA Q2 1 844,41 1,00
CUBIERTA Q3 1 90,37 1,00
CUBIERTA Q4 * 1 10,78 1,00
CUBIERTA Q6 * 1 10,78 1,00
CUBIERTA Q7 1 77,55 1,00
Total partida 1.03 ....coeeiiieecee e 1.994,63 ........ 1,54 .. 3.071,73
1.04 m2  DESMONTAJE CUBIERTA PLANA Y REPOSICION

Desmontaje selectivo de cubierta plana, por bandas, incluso subbase y solado de terminacién, por medios manuales,
con recuperacion del solado, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga y recolocacién del solado una vez
restituido el soporte, con p.p. de medios auxiliares.

CUBIERTA Q5 1 20,50 1,30
1 18,20 1,40

Total partida 1.04 .....ccooiiiiieieeeceee e 52,13 ...... 32,66 ........ 1.702,57

1.05 m2 DESMONTAJE ACERA Y REPOSICION
' Desmontaje selectivo de revestimiento de acera , por bandas, incluso subbase y solado de terminacién, por medios
manuales, con recuperacion del solado, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga y recolocacién del so-
lado una vez restituido el soporte, con p.p. de medios auxiliares.

ZANJAS DE PLUVIALES 4 10,50 1,00
Total partida 1.05 ... 42,00 ...... 31,36 ... 1.317,12

1.06 ud DEMOLICION SALIENTES CUBIERTA
: Demolicién completa de elementos salientes en cubiertas y terrazas de todo tipo, objeto de la actuacién, tales como
chimeneas, ventilaciones, soportes de instalaciones o equipos, etc, por medios manuales, i/limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

CUBIERTAS 1
Total partida 1.06 ........ccccoviiiiiieice e 1,00 ... 113,04 ........ 113,04

1.07 ud DESMONTAJE ANTENA Y RECOLOCACION
: Desmontaje de antena de cubierta, acopio en obra y posterior recolocacién en la ubicacién indicada en planos, etc,
por medios manuales, i/conexionado y comprobacion de funcionamiento, con p.p. de medios auxiliares.

ZONA DE ACTUACION. A JUSTIFICAR (al)) 1
Total partida 1.07 ...cceeeiiee e 1,00 ...... 83,04 ............ 83,04

1.08 m2 DESMONTAJE INSTALACIQNES ) ) i o y
Desmontaje completo de equipos, conducciones, anclajes y deméas componentes de cualquier instalaciéon que afecte a
la intervencion prevista en cubierta y locales objeto de la actuacion, situados tanto en el exterior como en el interior del
mismo, incluso p.p. de reparaciones puntuales de los paramentos, reposicién de los elementos a conservar, retirada
de escombros y carga sobre camién y p.p. de medios auxiliares. Se considera la repercusion correspondiente por su-
perficie real de actuacion.

CUBIERTA Q1 1 960,74 1,00
CUBIERTA Q2 1 844,41 1,00
CUBIERTA Q3 1 90,37 1,00
CUBIERTA Q4 1 10,78 1,00
CUBIERTA Q6 1 10,78 1,00
CUBIERTA Q7 1 77,55 1,00
EDIFICIO A 5 6,00 5,00
EDIFICIO B 5 6,00 5,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 2

‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘Uds. ‘ Longitud Latitud Altura ‘ Medicion ‘ Precio ‘ Importe ‘

ESP.COM. 3 5,00 4,00
Total partida 1.08 ........cccccoviiiiiiiii e, 2.354,63 ... 2,13 .. 5.015,36

1.09 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO ) ] _ )
Despeje, retirada y transporte de mobiliario, equipos y demés enseres existentes en los locales objeto de actuacion y
que afecten a la intervencion prevista o sean susceptibles de deterioro o pérdida por la misma; por medios manuales o
mecanicos, incluso acopio en otras dependencias a designar por la propiedad, y reposicion en su lugar de origen; con
p.p. de medios auxiliares. Se considera la repercusion correspondiente por superficie Gtil de local.

EDIFICIO A 5 6,00 5,00
EDIFICIO B 5 6,00 5,00
ESP.COM. 3 5,00 4,00
Total partida 1.09 ..o 360,00 ........ 163 ... 586,80
1.10 m2  DEMOLICION INTERIOR

Demolicién interior de todos los tabiques y muros, trasdosados, instalaciones, revestimientos, aplacados, alicatados,
falsos techos, pavimentos, carpinterias, divisiones interiores de cualquier material y espesor, que afecte a la interven-
cién prevista en locales interiores, para la reparacion y acondicionamiento de sus paramentos por motivo de deficien-
cias producidas por goteras y filtraciones de agua, dejando los paramentos correspondientes al descubierto y listos
para aplicar aislamientos, impermeabilizaciones, nuevos revestimientos y acabados, segun el caso; utilizando medios
mecanicos o manuales; Incluso troceado del material resultante, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y
p.p. de medios auxiliares. Incluso p.p. de reparaciones puntuales de los paramentos, reposicion de los elementos a
conservar, retirada de escombros y carga sobre camién. Se considera la repercusién correspondiente por superficie

atil de local.
EDIFICIO A 5 6,00 5,00
EDIFICIO B 5 6,00 5,00
ESP.COM. 3 5,00 4,00
Total partida 1.10 ....c.cooiiiiiiiee e 360,00 ........ 436 ... 1.569,60
1.11 m2 DEMOLICION REJA/BARANDILLA MANO

Demolicién de barandillas, rejas y asimilables de cerrajeria, por medios manuales asistidos de pequefia maquinaria,
incluso corte, extraccion de restos de material, pasivacion de elementos oxidados, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.

ZONA DE ACTUACION. (alj) 1 2,00 2,00
Total partida 1.11 ...ccooeiiiieiee e 4,00 ....... 8,07 .eeiienn. 32,28

1.12 m2 DESMONTAJE CARP. MUROS A MANO
' Desmontaje selectivo de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos los cercos, hojas, vidrios y accesorios previs-
tos en la actuacion, conservando el resto; por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga y con p.p. de medios auxiliares. Siguiendo planificacién y horarios. Medido el hueco.

ZONA DE ACTUACION. (alj) 1 2,00 2,00
Total partida 1.12 .....c.cooiiiiiiiec e 4,00 ... 15,53 .. 62,12

1.13 m2 DESMONTAJE REVEST. PETREO RECUP.
' Desmontaje de revestimiento pétreo, natural o aglomerado, y demolicién del material de agarre, en paredes, suelos,
antepechos, albardillas y similares, con recuperacién de las piezas, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, acopio del material recuperado y p.p. de medios auxiliares.

CUBIERTA Q5 4 1,00 0,80
Total partida 1.13 .....oooeiiieeeee e 3,20 ........ 9,24 ... 29,57

1.14 m2 DEMOLICION SOLADO C/COMPRES
' Demolicién de pavimentos de cualquier material, incluso material de agarre, con compresor, dejando el soporte listo
para la ejecucién de nuevo solado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxi-

liares.
ZONA DE ACTUACION. (alj) 4 2,00 2,00
Total partida 1.14 ......oooiiiiieeeieeeee e 16,00 ........ 6,80 ........... 108,80
1.15 m3 DEMOLICION OBRA FABRICA LADRILLO
' Demolicién de obra de fabrica de ladrillo, incluso retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.
CUBIERTA Q5 4 1,00 0,80 0,50
Total partida 1.15 ...ccoeeiiiee e 1,60 ........ 6,32 ............. 10,11
1.16 m3 APERTURA HUECO FABRICA L.MACIZO

Apertura de hueco de paso en muro de fabrica de ladrillo macizo y asimilables, ejecutado por medios manuales, inclu-
S0 apeo provisional y posterior desmontado, ejecucién de cargaderos metalicos mediante perfiles laminados normali-
zados, cosidos entre si, apoyados sus extremos sobre la fabrica, con p.p. de nivelacion, imprimacién antioxidante, to-
talmente ejecutado, retacado con ladrillo hueco y enfoscado con mortero M-40a, con retirada de escombros y carga
manual sobre camién. Ejecutado por personal especializado. Medido el alzado libre del hueco terminado.

GARGOLAS 37 0,30 0,30 0,30
NUEVAS BAJANTES 4 0,30 0,30 0,30
Total partida 1.16 ...cccceeviieeeciie e 1,11 ... 257,11 ......... 285,39
117 m2  PICADO CAPA COMPRESION FALDON

Picado de capa de compresion de faldén de cubierta ligeramente armada, empleando medios manuales y/o marttillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando el soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares.

ZONA DE ACTUACION. (alj) 1 10,00 1,00
LI = LI o - U 1 o F- Ut I U 10,00 ...... 14,52 ........... 145,20

1.18 m2 APERTURA HUECO FORJADO UNIDIRECC.
' Apertura de hueco en forjado unidireccional de cualquier tipo y seccién, por medios manuales, incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura ‘ Medicion ‘ Precio ‘ Importe
ZONA DE ACTUACION. (alj) 1 1,50 1,00
Total partida 1.18 ....c.ceeiiiieeeiie e ree e 1,50 ...... 20,28 ............. 30,42
1.19 m2 DEMOLICION SOLERAS HA M/IMECANICOS
' Demolicién de solera de hormigén armado por medios mecanicos, incluso limpieza, carga y transporte a vertedero,
con p.p. de medios auxiliares.
ZONA DE ACTUACION. (aj) 1 10,00 1,00
Total partida 1.19 ....ccoeeiiiiieeeieeeee e 10,00 ........ 443 ... 44,30
1.20 m3 APERTURA MECHINAL MAMPOSTERIA
: Ejecucion de mechinal sobre fabrica de ladrillo macizo, mamposteria o asimilables, ejecutado con medios mixtos, con
retirada de escombros y carga manuales. Segln detalle.
CUBIERTAS Q3 Y Q7 8 0,30 0,30 0,30
Total partida 1.20 ......cooiiiiiiiee e 0,22 ...... 63,60 ............. 13,99
1.21 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.
' Excavacién en zanjas de instalaciones, en terrenos de consistencia dura, por medios mecéanicos, con extraccion de
tierras a los bordes, con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavacion y con p.p. de me-
dios auxiliares.
PLUVIALES * 4 4,20 1,20 1,80
ARQUETAS * 6 0,80 0,80 0,80
Total partida 1.21 ....ccooeeiiiieeiiieeeeee e 39,36 ...... 20,39 ........... 802,55
1.22 m3 CARGA/EVAC.ESCOMB.MANUALES
: Carga de tierras, enseres y escombros, y transporte en interior de obra, por medios manuales, sobre camién, damper,
contenedor, elevador o tubo de evacuacién, con p.p. de medios auxiliares.
CUB.FIBROCEM. . 1 1.994,63 0,10 1,20
AISLAMIENTO Y RESTOS ORGANICOS 1 1.994,63 0,12 1,20
SOLADOS 1 52,13 0,08 1,25
FABRICA LADRILLO 1 4,51 1,00 1,30
ESTRUCTURA METALICA 1 15,75 0,05 1,30
ESTRUCTURA HORMIGON 1 3,65 0,50 1,25
TIERRA'Y ARIDOS 1 22,25 1,00 1,20
Total partida 1.22 ....cceeeviee e 567,66 ........ 8,07 ........ 4.581,02
1.23 m3 TRANSPORTE TIERRA ESCOMB VERT.
' Transporte de escombros, enseres y tierras al vertedero, considerando ida y vuelta, con camién y canon de vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.
CUB.FIBROCEM. i 1 1.994,63 0,10 1,20
AISLAMIENTO Y RESTOS ORGANICOS 1 1.994,63 0,12 1,20
SOLADOS 1 52,13 0,08 1,25
FABRICA LADRILLO 1 4,51 1,00 1,30
ESTRUCTURA METALICA 1 15,75 0,05 1,30
ESTRUCTURA HORMIGON 1 3,65 0,50 1,25
TIERRA Y ARIDOS 1 22,25 1,00 1,20
Total partida 1.23 ...ccoeeiiieeee e 567,66 ........ 450 ... 2.554,47
TOtal CAPIIUIO L oottt et e st e et e eneeenbeesrea e 29.149,32
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‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Medicion Precio Importe
2 ALBANILERIA Y TRABAJOS DE APOYO
2.01 m2 FAB.LADR PERF.REV.7CM 1/2 P.
' Fabrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm o equivalentes, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5R y arena de rio 1/4, para revestir, colocado con junta enrasada, i/replanteo, nivelacién, aplomado,
p.p. de enjarjes, mermas y roturas, pasos de forjado, formacién de mochetas y recercados, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, sINTE-FFL, PTL y NBE-FL-90. Segun disefio.
MURETES DE CUBIERTAS 1 4,25 1,00
1 1,80 1,00
Total partida 2.01 ....coooiieee e 6,05 ...... 15,15 .. 91,66
2.02 m2 PREPARACION Y REMATE DE MODULOS DE LOCALES AFECTADOS POR HUMEDADES
' Unidad de preparacion previa y remate final de cada local de actuacién para acondicionamiento de paramentos com-
pletos que presenten secuelas o deficiencias debidas a filtraciones de agua o goteras que incluye:
1.-P.p. (parte proporcional) de corte y reposicién de las piezas o placas de falso techo afectadas por la actuaciéon con
caracteristicas similares a las de las existentes.
2.-P.p. de picado y reposicion de revestimientos y acabados afectados por la actuacién con caracteristicas similares a
las de los existentes.
3.-P.p. de reparacion de fisuras o grietas puntuales interiores (local) o exteriores (fachada o cubierta) en la zona afec-
tada por la actuacion.
4.-P.p. de eliminacién de las secuelas de humedad existentes, de cualquier origen: tales como manchas, formacién de
moho, hongos, o similares, mediante rascado, picado, aplicacién de nuevos revestimientos, tratamiento de los revesti-
mientos afectados mediante imprimaciones antimoho, o similares, pintado de la zona, reposicion de aplacados, alica-
tados o laminados, de caracteristicas similares a las de los existentes.
5.-P.p. de limpieza y traslado de escombros al pie de carga.
Incluidos medios auxiliares. Medida la superficie atil del local.
EDIFICIO A 5 6,00 5,00
EDIFICIO B 5 6,00 5,00
ESP.COM. 3 5,00 4,00
Total partida 2.02 ......oooiiiiie e 360,00 ........ 6,30 ........ 2.268,00
2.03 m2 ADAPTACION HUECOS EN FABRICAS
' Adaptacion de los huecos de fabricas a las nuevas dimensiones y posiciones a base de:
- Desmontaje completo de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas, vidrios y accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga.
- Demolicién de vierteaguas y cualquier revestimiento de mochetas, por medios manuales, incluso retirada de escom-
bros a pie de carga y limpieza.
- Ejecucion de cargaderos metalicos mediante perfiles laminados normalizados, cosidos entre si, apoyados sus extre-
mos sobre la fabrica, con p.p. de nivelacién, imprimacién antioxidante, totalmente ejecutado, retacado con ladrillo hue-
co y enfoscado con mortero M-40a, con retirada de escombros y carga manual sobre camién. Ejecutado por personal
especializado.
- Demolicién de mochetas afectadas, previo apeo provisional de los cargaderos, por medios manuales, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga.
- Ejecucion de mochetas nuevas y ampliacion de las existentes con ladrillo perforado 25x12x5 cm o equivalente,
ilreplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado y limpieza.
Listas para revestir.
Medida la zona afectada por demolicién y/o reposicién.
ZONA DE ACTUACION. (a/j) 1 2,00 2,00
Total partida 2.03 ......oooii e 4,00 ... 96,81 ........... 387,24
2.04 ud TALADRO HASTA D=150 EN HORMIGON.C/EQUIP.
: Taladro de hasta 150 mm de diametro, en muros/suelos de hormigén en masa o armado, o de fabrica, realizado con
equipo perforador con corona de diamante, i/replanteo, tiempos de instalacion y desplazamiento a/en obra, transporte
de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
ZONA DE ACTUACION. (alj) 10
Total partida 2.04 .......oooiiieecee e 10,00 ...... 37,82 ........... 378,20
2.05 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.
' Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio 1/4.
JAULA ESCALERAS 2 2,50 1,00
* 4 4,00 1,00
Total partida 2.05 ......oooiiiiee e 21,00 ........ 9,80 ........... 205,80
2.06 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT.
: Recibido y aplomado de cercos en muros interiores, con pasta de yeso negro.
ZONA INTERIOR DE ACTUACION. (afj) 4 4,00 1,00
Total partida 2.06 .......cooviieiiieeciee e 16,00 ........ 6,94 ... 111,04
2.07 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL
' Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CSIV-W1, en paramentos verticales de 20 mm de espe-
sor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, SINTE-RPE-7 y UNE-EN
998-1:2010, medido deduciendo huecos.
ZONA DE ACTUACION. (afj) 1 4,00 2,50
Total partida 2.07 ...cceeeeiieeeee e 10,00 ...... 11,13 ... 111,30
2.08 m2 ENFOSCADO HIDROFUGO 1/4 CAMARAS
' Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio
de dosificacion 1/4 con aditivo hidréfugo, en interior de cAmaras de aire de 15 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje,
SINTE-RPE-5.
MURETES DE CUBIERTAS Q3 Y Q7 2 4,25 1,00
2 1,80 1,00
Total partida 2.08 .......cooiiiiiiiii e 12,10 ........ 431 .. 52,15
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‘ Ne° Orden ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Medicién Precio Importe
2.09 m2 GUARNECI.MAEST.YESO MAQUINA HORIZ
' Guarnecido maestreado de yeso proyectado a maquina en paramentos horizontales o inclinados de 15 mm. de espe-
sor con maestras cada 1,50 m., incluso formacién de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p.
de guardavivos de plastico y metal, colocacion de andamios y limpieza sINTE-RPG.
ZONA INTERIOR DE ACTUACION. (a/j) 1 10,00 1,00
Total partida 2.09 ....cooeeiiieeee e 10,00 ........ 6,68 ....cce.. 66,80
2.10 m2 MALLA FIBRA VIDRIO P/YESO-MORTERO
' Malla de fibra de vidrio para guarnecido de yeso o enfoscado de mortero de cemento, tipo Raltec o equivalente apro-
bado por la D.T., i/ fijado y tensado con un solape minimo de 10 cm. a cada lado, recibido con pasta de yeso negro s/
NTE-RPG.
ZONA INTERIOR DE ACTUACION. (a/j) 1 10,00 1,00
Total partida 2.10 ...ccceeeieieeeee e 10,00 ........ 3,80 .. 38,00
211 ud ACONDICIONAMIENTO RED PARARRAYOS EDIFICIO
' Unidad completa de acondicionamiento de Instalacién de proteccién externa contra el rayo del edificio, en la zona co-
rrespondiente afectada por la actuacion, formada por 2 pararrayos (de puntas captadoras), red cableada de enlace
hasta arqueta de puesta a tierra (conductor de cobre), soportes de conductor a tejado y a pared, tubo protector en la
base, puesta a tierra (cable desnudo y picas). Incluyendo reubicacién de cableado, sustitucién de elementos o tramos
en mal estado, comprobacién, pruebas e informes de funcionamiento anteriores y posteriores a la actuacion, traslado
de la red durante las obras, canalizacién y conexionado final.
ZONA DE ACTUACION 1
Total partida 2.11 ....c.oooiiiiiieeee e 1,00 . 1.957,76 ........ 1.957,76
212 m2 TABIQUE LA.H/S C/CEMENTO CAMARAS
' Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm o equivalentes, en forrado de elementos verticales, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6, con p.p. de ldmina de polietileno para separacién con pila-
res y conductos de instalaciones, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, hila-
da superior de remate contra forjado con guarnecido de yeso, limpieza y medios auxiliares, sSINTE-PTL y NBE-FL-90.
ZONA DE ACTUACION. (alj) 1 1,00 1,00
Total partida 2.12 ...ccoeeiiee e 1,00 ........ 8,75 i 8,75
213 m2 TABICON LADRILLO H/D 25x12x8
' Tabicén de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm o equivalentes, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 Ny
arena de rio 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, hilada superior
de remate contra forjado con guarnecido de yeso, limpieza y medios auxiliares, sINTE-PTL y NBE-FL-90.
ZONA DE ACTUACION. (alj) 1 1,00 1,00
Total partida 2.13 ..o 1,00 ........ 8,97 v 8,97
214 m2 TABLERO CERAM. M-H + 3 cm. MORT.
' Tablero machihembrado de 100x25x4 cm. apoyado sobre cualquier elemento estructural y capa de mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6 (M-40) de 30 mm. de espesor, con mallazo electrosoldado 20x30 cm y 4 mm
de diametro, regleado, medios auxiliares y elementos de seguridad, SINTE-QTT-29/31.
ZONA DE ACTUACION. (alj) 1 10,00 1,00
Total partida 2.14 ....coeeevieeeee e 10,00 ...... 19,28 ........... 192,80
2.15 m2 IMP.REVESTIM.ELASTICO ARMADO
' Impermeabilizacién realizada con revestimiento eléstico a base de copolimeros estireno-acrilicos en emulsién acuosa,
formado por capa de imprimacion con revestimiento elastico, diluido en la proporcién de tres partes en volumen de
Revestidan por una de agua, una capa de revestimiento elastico Revestidan (sin diluir), malla de fibra de vidrio de 64
g/m2 y otras capa del mismo revestimiento elastico, sin diluir (segin la norma UNE 53-413 y UNE 53-410).
ZONA DE ACTUACION. (alj) 1 1,00 1,00
Total partida 2.15 ...ccoeiiie e 1,00 ...... 14,09 ............. 14,09
2.16 m2 SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15
' Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2., Tméax.20 mm., elaborado en obra,
ilvertido, colocacién y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado
de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pison. Segin NTE-RSS y EHE.
URBANIZACION. (a/j) 1 10,00 1,00
Total partida 2.16 ....ccoeeviiieeiie e 10,00 ...... 17,41 ... 174,10
217 kg ACERO A-42b EN PLACAS ANCLAJE
' Acero en placas de anclaje sobre fabrica, hormigén, mamposteria o asimilables, en palastro de acero laminado en ca-
liente estructural A-42b segin UNE 36.080.-85, trabajado y colocado, segiin NBE-EA-95, incluso aporte de material
de soldadura segiin UNE 14003 12 R, pernos de acero B 500 S roscadas con doble tuerca para nivelacién, relleno con
mortero autonivelante sin retraccion tipo Sika Top 111 o equivalente aprobado por la D.F., aplomado, recibido sobre el
soporte, limpieza y pintado de minio.
ZONA DE ACTUACION. (a/j) 6 10,60
Total partida 2.17 ....ccceeeviiieeiiieeee e, 03,600 L 1,79 ... 113,84
2.18 m2 PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON C4 DESCONTAMINANTE i.active ARIA 20x10x8 cm
: Pavimento de adoquines bicapa de hormigén C4 (areas peatonales, calles residenciales) fabricado con cemento foto-
catalitico descontaminante, i.active Aria FYM Italcementi Group, formato rectangular 20x10x8 cm, acabado superficial
liso, cuyas caracteristicas técnicas cumplen la UNE-EN 1338 y una serie de propiedades predeterminadas, coeficiente
de absorcién de agua <= 6%; resistencia de rotura (splitting test) >= 3,6 Mpa; carga de rotura >=250 N/mm de la longi-
tud de rotura; resistencia al desgaste por absorcién <= 23 mm y resistencia al deslizamiento/resbalamiento (indice
USRV) >60.
URBANIZACION. (afj) 4 1,00 1,00
Total partida 2.18 .......ccooeieeiiiiieiee e 4,000 L 28,16 ... 112,64
2.19 m BORDILLO H. BICAPA VANGUARD TIPO Il

Bordillo remontable de hormigén bicapa, de color a elegir por la D.T., tipo Il de Vanguard o equivalente aprobado por
la D.T., de 16+4 cm de base superior e inferior de 20 cm, y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza.
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‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura ‘ Medicion ‘ Precio ‘ Importe
URBANIZACION. (alj) 4 1,00
Total partida 2.19 ...ccoeeiiee e 4,00 ...... 12,11 ... 48,44
2.20 ud AYUDA ALBANILERIA INSTALACIONES
' Ayuda de albaiiileria a todas las instalaciones y procesos de la obra, incluyendo mano de obra en carga, transporte
interior y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, taladros en muros, forjados y asimilables, manipulacién de
elementos de suelo técnico, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
1
Total partida 2.20 ....ceeeiiiieecie e 1,00 . 1.062,92 ....... 1.062,92
221 m2 LIMPIEZA DE LOCALES DOCENTES
' Limpieza final en locales docentes, realizada en cada una de las etapas de obra determinadas (por local, por zona o
por planta) desprendiendo restos de obra depositados o adheridos en cualquier paramento: suelos, falsos suelos, sa-
nitarios, escaleras, patios, o en el mobiliario o equipo existente; barrido y retirada de escombros a pie de carga, i/p.p.
productos de limpieza y medios auxiliares. Medido el metro cuadrado util afectado.
EDIFICIO A 5 6,00 5,00
EDIFICIO B 5 6,00 5,00
ESP.COM. 3 5,00 4,00
Total partida 2.21 ......oooiiiieieeeeee e 360,00 ........ 1,71 ... 615,60
B 101 €= U o= 1 U] Lo T SRR 8.020,10
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‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud ‘ Latitud Altura Medicion Precio Importe
3 INSTALACION DE SANEAMIENTO Y EVACUACION
3.01 ud SUMIDERO SIFONICO ACERO INOX. 20x20

Sumidero sifénico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm de espesor, salida vertical, para recogida de aguas pluviales
o de locales himedos, de 25x25 cm, instalado y conexionado a la red general de desagiie de 90 mm, incluso con p.p.
de pequefio material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

CUBIERTA Q5 7
Total partida 3.01 ......oooiiiiiiee e 7,00 ... 99,79 .......... 698,53

3.02 m CANALON PRELACADO REDONDO DESARROLLO 250mm
' Canal6n visto de chapa de acero prelacada de 0,6 mm de espesor de seccion circular con un desarrollo de 250 mm,
fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, totalmente equipado, incluso con p.p. de filtro de va-
rillas de acero inoxidable en salida a bajante, p.p.de piezas especiales y remates finales de chapa prelacada, soldadu-
ras y piezas de conexion a bajantes, completamente instalado.

CUBIERTA Q4 1 3,80 1,00
CUBIERTA Q6 1 3,85 1,00
Total partida 3.02 ....cooeeiiiieiieeecee e 1,65 27,77 .. 212,44
3.03 m BAJANTE PRELACADA D80 mm
: Bajante de chapa de acero prelacada de 80 mm de diametro, totalmente instalada y funcionando, con p.p. de conexio-
nes, codos, abrazaderas, juntas y sellados. Segun disefio y especificaciones del fabricante.
CUBIERTA Q4 1 3,50 1,00
CUBIERTA Q6 1 3,50 1,00
Total partida 3.03 .....ooeiiieee e 7,00 ...... 10,92 ............. 76,44
3.04 ud ARQUETA REG PREFABR. PVC ESTANCA 250 mm
: Arqueta de paso, prefabricada de PVC, registrable, "JIMTEN", o equivalente aprobado por la DF., compuesta por co-
lector de conexion de PVC, modelo S-212, de 250 mm de diametro, color teja, con tres entradas, dos de 110 mm de
diametro y una de 160 mm de didmetro y una salida de 160 mm de diametro, con tapa y marco de PVC incluidos. Co-
locada sobre cama de arena de rio de 10 cm de espesor, retacado con hormigén HM-20/B/20/1, fabricado en central, y
p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
CUBIERTA Q4 1
CUBIERTA Q6 1
Total partida 3.04 ......ooeiiieeee e 2,00 ... 135,09 .......... 270,18
3.05 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110mm
' Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 110 mm encolado. Colocado en zanja, so-
bre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
CUBIERTA Q4 1 6,50
CUBIERTA Q6 1 7,80
Total partida 3.05 ....c.coiiiiieiiiieeiee e, 14,300 L 9,47 ... 135,42
3.06 m BAJANTE PRELACADA D100 mm
' Bajante de chapa de acero prelacada de 100 mm de diametro, para pluviales, instalada con p.p. de conexiones, co-
dos, abrazaderas, etc. Adecuada al uso previsto. Segun disefio.
2 11,80
2 16,45
Total partida 3.06 .......cooviiiiiiiieiee e 56,50 ...... 13,07 oo 738,46
3.07 m BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm
' Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm de didmetro, con sistema de unién por junta elastica, coloca-
da con abrazaderas metdlicas, instalada, incluso con p.p. de codos y piezas especiales de PVC, funcionando. Segun
CTE-HS-5.
1 4,00
Total partida 3.07 .....oooiiiiiee e 4,00 ... 13,50 ..oooeeeen. 54,00
3.08 ud INSTALACION FONTANERIA
' Instalacion de fontaneria y saneamiento para acondicionamiento, reforma y ampliacion de una red de evacuacion de
pluviales realizada con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, dando servicio a las siguientes zonas y elementos: 7
cubiertas, con 37 bajantes, 37 gargolas y 46 arquetas, de las que ya estan instaladas el 80 %. Incluso limpieza interior
de la red desde los elementos citados hasta la arqueta de acometida a la red interior o la municipal, si no es separati-
va.
ZONA DE ACTUACION 1
Total partida 3.08 ......ccoviiiiicie e 1,00 ... 713,70 ........... 713,70
3.09 ud INSTALACION DE ARQUETA REG PREFABR. PVC ESTANCA 315 mm
' Instalacién completa de arqueta de paso, prefabricada de PVC, registrable, "JIMTEN", o equivalente aprobado por la
DF., compuesta por colector de conexién de PVC, modelo S-212, de 315 mm de diametro, color teja, con tres entra-
das, dos de 160 mm de didametro y una de 200 mm de didmetro y una salida de 200 mm de diametro, con tapa y mar-
co de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm de espesor, retacado con hormigén
HM-20/B/20/1, fabricado en central, y p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. Incluyendo conexién a bajante y a red in-
terior existente mediante colector enterrado de PVC-160, reforzado. Incluso p.p.de codos, juntas, y piezas especiales;
asi como sellados. Totalmente instalado y funcionando.
URBANIZACION-PLUVIALES 4
Total partida 3.09 ....coeeiiiie e 4,00 ... 170,11 .......... 680,44
3.10 m TUBERIA ENTERRADA PVC D=125 mm

Tuberia enterrada de PVC liso de saneamiento serie C, de unién con junta elastica, de 125 mm. de diametro interior,
colocada sobre cama de hormigén en masa, con p.p. de piezas especiales en desvios, y medios auxiliares.
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‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura ‘ Medicion ‘ Precio ‘ Importe
URBANIZACION-PLUVIALES 1 20,00
Total partida 3.10 ...ccceeeiiieeeie e 20,00 ...... 16,38 ........... 327,60
3.11 m TUBERIA ENTERRADA PVC D=200 mm

Tuberia enterrada de PVC liso de saneamiento serie C, de unién con junta elastica, de 200 mm. de diametro interior,
colocada sobre cama de hormigén en masa, con p.p. de piezas especiales en desvios, y medios auxiliares.

URBANIZACION-PLUVIALES 1 20,00
Total partida 3.11 ....coeeiiiiieeeie e 20,00 ...... 22,18 ........... 443,60
3.12 ud CONEXION SANEAMIENTO RED INTERIOR
' Conexion de la nueva red de saneamiento a la red general interior mediante colocacién de conducto de PVC de dia-

metro 200 mm, y ejecucién de modificaciones de albafiileria necesarias de la arqueta o pozo, con p.p. de medios auxi-
liares.

URBANIZACION-PLUVIALES 2
Total partida 3.12 ......oooiiiiiiee e 2,00 ... 10555 .......... 211,10

B 01 €= U o= o 1 U] Lo T T SRS 4.561,91
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CUBIERTAS, FACHADAS Y REVESTIMIENTOS

ENRASTRELADO PERFIL ACERO GALVANIZ. PLEGADO - FALDON

Sistema completo de enrastrelado nivelado sobre estructura de cubierta existente o asimilable, para sevir de anclaje a
los faldones metalicos de cubierta a colocar posteriormente, que consiste en la colocacion de perfiles ligeros metalicos
obtenidos por laminacién en frio de la chapa galvanizada, de dimensiones nominales 60x100x1,5 mm, o seccién equi-
valente, con un desarrollo total maximo de 250 mm, lonngitud entre 3 y 5 m, separados 90 cm de media entre ejes y
20 mm entre si. Tipo Tectum o equivalente aprobado por la D.T., anclados mecanicamente a la vigueta o soporte. In-
cluso parte propoprcional (p.p.) de cufias de nivelacion, perfileria para formacién de tramos con nuevas pendientes,
adhesivos, juntas, tornilleria, presillas o tacos de empotramiento, colocados a distancia maxima de 90cms. I/p.p. de
medios auxiliares y limpieza. Segun disefio y especificaciones técnicas.Medida la superficie de actuacion en verdade-
ra magnitud.

CUBIERTA Q1
CUBIERTA Q2
CUBIERTA Q3
CUBIERTA Q4
CUBIERTA Q6
CUBIERTA Q7

960,74 1,00
844,41 1,00
90,37 1,00
10,78 1,00
10,78 1,00
77,55 1,00

Total partida 4.01 .....c.oooiiiii e

CUB.PANEL CHAPA PRE-50 /IREMATES

Cubierta completa formada por panel sandwich nervado de chapa de acero en perfil tipo Perfrisa, o equivalente apro-
bado por la D.T., con 2 laminas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. con nicleo de espuma de poliuretano de
40 kg./m3. con un espesor total de 50 mm., acabado de la superficie exterior en resina de poliéster silicona en color a
elegir por la D.T., sobre correas, i/p.p. de solapes, tapajuntas de 0,7 mm de espesor de chapa, accesorios de fijacién
flexibles y estancos, limahoyas, limatesas, remate superior de cumbrera troquelado, junta de cumbrera, remate inferior
de cumbrera, burletes de estanqueidad, piezas especiales de ventilacion, sellado de extremos del panel, remates la-
terales y frontales, encuentros de chapa de 0,7 mm. y 500 mm. de desarrollo medio con el mismo acabado, sellados
con elastémeros sintéticos. Incluso parte proporcional de pafios trasltcidos de policarbonado celular multicelda con
tratamiento anti UVA, resistencia térmica conforme a CTE, del mismo sistema y fabricante, en porcentaje inferior al
1% del total de la superficie, perfectamente acoplados, con la ventilacién anticondensacion, con p.p.de chapa de las
mismas caracteristicas que las del sandwich en la zona superior de pafios traslicidos, con sellados y protecciones
adecuadas. Totalmente instalada, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, sSINTE-QTG-8,9,10 y 11. Segun dise-
fio y especificaciones técnicas del fabricante.Medida en verdadera magnitud.
CUBIERTA Q1 1 960,74 1,00
CUBIERTA Q2 1 844,41 1,00
CUBIERTA Q3 1 90,37 1,00
CUBIERTA Q4 1 10,78 1,00
CUBIERTA Q6 1 10,78 1,00
CUBIERTA Q7 1 77,55 1,00

Total partida 4.02 .....coooeiieee e

PESEBRON ACERO GALV. OCULTO CON FALDONES

Pesebrén completo de cubierta en chapa de acero galvanizada, formado por: 1°-. Canaldén oculto de chapa de acero
de 0,60 mm de espesor, con seccién en U, con un desarrollo, maximode 70 cm, plegado en aristas longitudinales, de
longitud igual a la del tramo correspondiente, sin uniones intermedias, dispuesto sobre cuna con pendiente minima del
1%; 2°-. Pieza especial prefabricada de embocadura a arqueta y bajante de acero galvanizado y neopreno; 3°-. Cuna
del canal6n compuesta por lamina impermeable de fieltro asfaltico corrugado de 3,5 mm rodeando por debajo al ca-
nalén, con 50 cm de desarrollo, enteriza en cada tramo, hasta desembocar en arqueta-sumidero de la bajante corres-
pondiente; base de arlita, de seccién variable, rellenando el espacio residual del pesebrén existente; frente de la cu-
bierta de fabrica de ladrillo hueco doble, al igual que las costillas para formacién de pendientes, recibido con mortero
de cemento 1/6, una cada metro; 4°-. Faldén lateral de chapa de acero galvanizada plegada y espesor de 0,6 mm, de
100 cm de desarrollo méximo, forrando el antepecho y la albardilla, dispuesto sobre subestructura continua de separa-
cién y anclaje, de perfileria de acero con seccién en C, anclado mecanicamente, con registros de 30x34 cms, cada 9
m de media, realizados mediante chapa atornillada a bastidor y cierres de lengueta, sellada; 5°. Faldén lateral de cha-
pa de acero galvanizada plegada y espesor de 0,6 mm, de 50 cm de desarrollo méximo, forrando el frente inferior de
la cubierta, dispuesto sobre subestructura de perfileria de acero, anclada mecanicamente; Incluso p.p. de mecaniza-
ciones y plegados, soldaduras en las uniones, elementos de dilatacion y embocaduras para las arquetas y bajantes,
completamente instalado y rematado. Segln disefio. Medida la generatriz del canalén.

CUBIERTA Q1 1 133,14 1,00
Zona medianera Q1-Q3 1 8,95 0,80
CUBIERTA Q2 1 157,74 1,00
Zona medianera Q2-Q7 1 6,12 0,75
CUBIERTA Q3 1 9,85 1,00
CUBIERTA Q7 1 10,05 1,00

Total partida 4.03 ......ooiiiee e

MODULO DE SALIDA DE PESEBRON. ACERO GALVANIZADO.

Médulo monoblock especial de salida de canal6n y entronque con bajante en chapa de acero galvanizado de 1 mm,
realizado en taller, con juntas perfectamente soldadas y protegidas contra la corrosién, formado por: 1°.- Cazoleta de
embocadura y acometida para uno o 2 tramos de canalén; 2°.-Alas laterales de seccién similar a la del canalén de al
menos 50 cm, para solape exterior, y unida al canalén mediante abrazaderas, juntas y anillo de estanqueidad; 2°.- Co-
do a 90° de seccién 125 mm; 3°.- Tramo recto hasta el exterior de la fachada de 125 mm de seccién y pendiente mini-
ma del 5%; 4°.-Codo a 85° con tapén superior de registro, de seccién 125 mm; 5° Tramo recto hasta conexién con ba-
jante que se colocard, ajustard y sellara en obra. Incluso piezas especiales de reduccion y acoplamiento. El médulo se
dispondré, rodeado por lamina flexible para su proteccién e independencia, sobre cama de mortero de cemento, inclui-
do en la unidad. Todo completamente instalado, rematado y funcionando. Segun disefio y especificaciones del fabri-
cante.

CUBIERTAS Q1, Q2, Q3, Q5, Q7 37

Total partida 4.04 .......ooiiiie e

MODULO DE GARGOLA. ACERO GALVANIZADO.

Médulo monoblock especial de gargola de seguridad con salida libre, desde canalén en chapa de acero galvanizado
de 1 mm, realizado en taller, con juntas perfectamente soldadas y protegidas contra la corrosién, formado por: 1°.- Ca-
zoleta de embocadura y acometida para uno o 2 tramos de canalén; 2°.-Alas laterales de seccion similar a la del cana-
16n de al menos 50 cm, para solape exterior, y unida al canalén mediante abrazaderas, juntas y anillo de estanquei-
dad; 2°.- Codo a 90° de secci6n 125 mm; 3°.- Tramo recto hasta el exterior de la fachada de 125 mm de seccién y
pendiente minima del 5%. Incluso piezas especiales de reduccion y acoplamiento. El médulo se dispondra, rodeado
por lamina flexible para su proteccién e independencia, sobre cama de mortero de cemento, incluido en la unidad. To-
do completamente instalado, rematado y funcionando. Segun disefio y especificaciones del fabricante.

1.994,63 ........ 9,21 ... 18.370,54

1.994,63 ... 37,44 ... 74.678,95

. 322,53 ... 78,35 ... 25.270,23

... 37,00 .... 119,39 ....... 4.417,43

SUSTITUCION DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID

CUBIERTAS, FACHADAS Y REVESTIMIENTOS
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‘ N° Orden ‘

Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura ‘ Medicion ‘ Precio ‘ Importe ‘

4.06

4.07

4.08

4.09

4.10

m2

m2

m2

CUBIERTAS Q1, Q2, Q3, Q5, Q7 37

Total partida 4.05 ....cooeeiieeeee e

REJILLA-FILTRO PESEBRONES DE CHAPA ACERO GALVANIZADO DESPLEGADA

Médulo de filtro registrable para pesebrdn, formado por: 1°.-Celosia plegada en U de chapa desplegada (deployé) li-
viana, romboidal, de acero galvanizado, de peso maximo 1,50 kg/m2, mm.y area abierta minima del 85%, con desa-
rrollo de 360 mm, y 2 m de longitud méaxima de cada tramo; con bordes plegados para facilitar su manipulaciéon y man-
tenimiento; colocada de modo empotrado, apoyada sobre perfil y faldén; 2°.-Perfil corrido de acero galvanizado de
seccién 10x30 mm, anclado a faldén de antepecho de cubierta. Elaborado en taller. Totalmente montada. Medida su-
perficie colocada en planta.

CUBIERTA Q1 1 140,43 1,00
CUBIERTA Q2 1 162,20 1,00
CUBIERTA Q3 1 9,85 1,00
CUBIERTA Q7 1 10,05 1,00

Total partida 4.06 .......coooiiiiiiiiieeee e

ACONDICIONAMIENTO CUBIERTA PLANA Y REPOSICION

Acondicionamiento de cubierta plana, por zonas, incluso solado de terminacion, por medios manuales, mediante corte
y formacion de juntas de dilatacién cerradas, limpieza de las juntas entre piezas del solado y entre zdcalos, tratamien-
to antirraices y sellado de todas las juntas, reposicion puntual del solado con piezas sobrantes de la actuacion, incluso
limpieza de restos y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

CUBIERTA Q5 1 192,93 1,00

Total partida 4.07 ......ooeiiieeiee e

CANALETA PVC C/REJILLA PEAT./TRANS.GRIS 500x200x130mm

Médulo de Canaleta de drenaje superficial y recogida de aguas pluviales de cubierta plana, formado por: 1°.-Pesebrén
para revestir, realizado in situ, con mortero hidréfugo de altas prestaciones, armado con malla de fibra de vidrio
anti-alcalis, especial para morteros de cemento; con formacién de pendientes hacia la salida de aguas;
2°.-Revestimiento estanco del pesebrén membrana impermeabilizante de PVC Sikaplan 15 SG para cubiertas, de 1,50
mm de espesor, armada con fibra de vidrio y resistente a la intemperie, a los microorganismos y a las raices con unio-
nes realizadas mediante soldadura manual; 3°.-Baberos laterales para recogida de agua de paramentos, mediante la-
mina de PVC del mismo tipo anterior; 4°.-Bastidor perimetral para delimitacion del pesebrén y apoyo de la rejilla-filtro
de tipo trdmex.. 5°.-Sumideros de evacuacion de las aguas hacia bajantes; 6°.-Juntas de dilatacion, sellados y solda-
duras de todas las laminas de PVC perimetrales a la canaleta, tanto de solado como de paramentos, asegurando la
evacuacion efectiva del agua. Incluso p.p.de colectores de PVC y materiales auxiliares. Incluso con p.p. de piezas es-
peciales y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. Segun disefio y especi-
ficaciones técnicas del fabricante. Medida la proyeccién en planta.

CUBIERTA Q5 1 22,00 0,30
1 19,00 0,30

Total partida 4.08 .......oooiiiieiieeee e

CUB.PL.TRANS.PAVIMENTO BALDOSA

Reforma de cubierta transitable meiante formacién de pendientes con hormigén celular de espesor medio de 5 cm y
capa de mortero de regularizacién de un espesor minimo de 3 cm, capa separadora constituida por geotextil no tejido
a base de polipropileno 100%, antialcalino, con resistencia a la perforacién de 1500 N tipo Texxam 1000 con solapes
de 10 cm como minimo, membrana impermeabilizante formado por la lamina de pvc Flagon SV de 1,2 mm de espe-
sor, armada con velo de fibra de vidrio, resistente a intemperie con solapes entre laminas de 5 cm, capa separadora
de proteccién formada por geotextil de fibra corta de poliéster con resistencia al punzonamiento estatico de 820 N tipo
Rooftex 300 o similar, con solapes de 10 cm como minimo, colocacién de aislamiento térmico de poliestireno extruido
de resistencia de compresién de 3kg/cm2 y de espesor 50 mm, capa separadora de geotextil no-tejido termosoldado a
base de fibra corta de poliéster, resistencia al punzonamiento estatico de 460 N tipo Rooftex 200, acabado con morte-
ro de regularizacion de al menos de 3 cm de espesor y embaldosado ceramico, instalacion bajo Norma UNE 104.416.

CUBIERTA Q5 1 20,50 1,30
1 18,20 1,40

Total partida 4.09 ....ccoooiiieeeeee e

CANALIZACION RESERVA PVC

Canalizacién de reserva para paso de canalizaciones eléctricas y asimilables, realizada con tubo de PVC-50 rigido, li-
bre de halégenos, blindado, con conectores exteriores entre tramos del mismo material; colocado superficialmente so-
bre soporte con bridas de acero inoxidable situadas a menos de 90 cms, incluyendo p.p guia de alambre, codos, pie-
zas especiales y cajas de registro, segiin REBT, ITC-BT-15. Segun disefio.

CUBIERTA Q1

18,50
146,00
14,00
168,00
11,00
14,00

CUBIERTA Q2

CUBIERTA Q3
CUBIERTA Q7

PRRPWEN

Total partida 4.10

Total capitulo 4

.... 418,00

...... 37,00 ... 97,71 ...... 3.615,27

... 322,53 ... 3158 ... 10.185,50

... 192,93 ... 8,89 ... 1.715,15

...... 12,30 ... 114,90 ........1.413,27

...... 52,13 ..... 33,43 ... 1.742,71

. 5,16

... 2.156,88

... 143.565,93

SUSTITUCION DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID
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5 PINTURAS Y OTROS ACABADOS
5.01 m2 DECAPAR CERRAJERIA DE FORJA DISOLVENTES
' Decapado de pinturas existentes sobre barandilla metdlica, con disolventes, eliminando las sucesivas capas de pintura
existentes y de 6xido que pudieran existir, mediante espatulas o lijas, incluso retirada de escombros. Medida la cara
principal.
BARANDILLAS / ESCALERAS: 2 0,70 4,80
Total partida 5.01 ......oooiiiiiiiee e 6,72 ...... 10,92 ............. 73,38
5.02 m2 PUENTE ADHERENCIA_ IBOFIX
' Ejecucion de puente de adherencia entre superficie lisa y revestimientos de yeso o cemento mediante aplicacion de
pintura a base de resinas sintéticas, cargas minerales y aditivos, tipo Ibofix de Cemarksa o equivalente aprobado por
la D.T., incluso limpieza previa del soporte. Lista para aplicacién del revestimiento.
ZONA INTERIOR DE ACTUACION. (a/j) 1 10,00 1,00
Total partida 5.02 .......oooiiiieiie e 10,00 ........ 1,94 ... 19,40
5.03 m2 PINT.PLAST.ACRIL.MATE LAVAB.COLOR
' Pintura plastica lisa semi mate, de 12 calidad, a base de resinas acrovinilicas, en colores a elegir por la D.T., lavable,
dos manos, incluso imprimacién de fondo, plastecido, mano de acabado y p.p. de medios auxiliares. Segin NTE-RPP.
EDIFICIO A 5 6,00 5,00
EDIFICIO B 5 6,00 5,00
ESP.COM. 3 5,00 4,00
Total partida 5.03 ....ccceeevciieerieecee e sieee .. 360,000 L. 4,31 ... 1.551,60
5.04 m2 ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL
' Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacién de minio o antioxidante sobre carpinteria metélica o
cerrajeria, ifrascado de los 6xidos y limpieza manual.
ESCALERAS EXT. 2 4,00 0,80
* 1 10,00 1,00
Total partida 5.04 .......oooviiieeee e 16,40 ........ 7,06 ... 115,78
5.05 m2 PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON C4 DESCONTAMINANTE i.active ARIA 20x10x8 cm
' Pavimento de adoquines bicapa de hormigén C4 (éreas peatonales, calles residenciales) fabricado con cemento foto-
catalitico descontaminante, i.active Aria FYM Italcementi Group, formato rectangular 20x10x8 cm, acabado superficial
liso, cuyas caracteristicas técnicas cumplen la UNE-EN 1338 y una serie de propiedades predeterminadas, coeficiente
de absorcion de agua <= 6%; resistencia de rotura (splitting test) >= 3,6 Mpa; carga de rotura >=250 N/mm de la longi-
tud de rotura; resistencia al desgaste por absorcién <= 23 mm y resistencia al deslizamiento/resbalamiento (indice
USRV) >60.
URBANIZACION 4 1,00 1,00
Total partida 5.05 ......oooiiiiiiee e 4,00 ... 28,16 ........... 112,64
5.06 m BORDILLO H. BICAPA VANGUARD TIPO Il
: Bordillo remontable de hormigén bicapa, de color a elegir por la D.T., tipo Il de Vanguard o equivalente aprobado por
laD.T., de 16+4 cm de base superior e inferior de 20 cm, y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza.
URBANIZACION 4 1,00
Total partida 5.06 .......cccooiiiiiiieiiiee e 4,00 ... 12,11 ... 48,44
B 01 €= U oF= o 1 UL TS SRR 1.921,24

SUSTITUCION DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID
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‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Medicion Precio Importe
6 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
6.01 m2 AISLAM.TERM.CUB.P.L.V. IBR-80

Aislamiento térmico y acustico realizado con manta ligera de lana de vidrio IBR-80 de Isover, revestida por una de sus
caras con papel Kraft que actua como barrera de vapor, instalado sobre el Gltimo forjado, horizontal o inclinado sin
cargas, entre tabiquillos palomeros, i/p.p. de corte y colocacién, medios auxiliares.

CUBIERTA Q1 1 960,74 1,00
CUBIERTA Q2 1 844,41 1,00
CUBIERTA Q3 1 90,37 1,00
CUBIERTA Q7 1 77,55 1,00
Total partida 6.01 .......cccocveeiviiieeiee e, 1.973,07 L, 587 ... 11.581,92
6.02 m2  PROY.POLIURET.VERT. 35/50

Aislamiento térmico mediante espuma rigida de poliuretano fabricada in situ realizado por proyeccion sobre la cara ex-
terior del cerramiento de fachada y forjado, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y 50 mm. de espesor nominal,
SUNE-92120-2, i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido s/UNE 92310.

ZONA DE ACTUACION 1 10,00 1,00
Total partida 6.02 ..........cccoviiiiiiiiii 10,00 ...... 10,27 ........... 102,70

6.03 m2 SELL.CARPIN.A OBRA C/SILIC.NEUT. EXT.
' Sellado de carpinteria a obra aplicando mediante pistola manual una masilla monocomponente elastica, a base de sili-
cona neutra para el sellado de juntas, tipo Pci Silcofrem S de Basf o equivalente aprobado por la D.T., i/limpieza de la
superficie, con medios auxiliares y limpieza final, realizado por personal especializado.

ZONA DE ACTUACION 1 100,00 1,00
Total partida 6.03 ..........cccoviiiiiiiii 100,00 ........ 3,10 .......... 310,00

6.04 m IMP.PERIMETRO LAM.ASF.A PROTEGER
' Impermeabilizacion de perimetros de fachada y/o cubierta, con un desarrollo de 50 cm., constituida por: imprimacion
asféltica, Curidan o equivalente aprobado por la D.T.; banda de refuerzo en &ngulos, con lamina asfaltica de betin
elastémero SBS Esterdan 30 P elastémero o equivalente aprobado por la D.T., (tipo LBM-30-FP-160), totalmente ad-
herida al soporte con soplete; lamina asféltica de bet(in elastémero SBS Esterdan 40 P elastémero o equivalente apro-
bado por la D.T., (tipo LBM-40-FP-160), totalmente adherida a la anterior con soplete. Lista para proteger segun dise-
fio.

ZONA DE ACTUACION 1 10,00
Total partida 6.04 .......ooooiiieeie e 10,00 ........ 6,21 ............. 62,10

TOtAl CAPIIUIO B oottt ettt st e e enbeesrea e 12.056,72

SUSTITUCION DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
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7 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
7.01 ud PROTECCION DE ESCALERA EXTERIOR. ANILLOS ACERO GALVANIZADO h=4,00 A=1,00
' Médulo de Anillos tipo jaula de seguridad para escalera vertical exterior de un tramo, de 2,5 m de altura y ancho util de
100 cm., con planta en U, realizado con entramado soldado formado por pletinas de seccién 40x10 mm separadas 20
cms entre ejes; colocadas en horizontal; y montantes de tubos de acero galvanizado con seccién de 50x50 mm, para
una sobre-carga de uso de 400 kg/m2., incluso imprimacion antioxidante, resistente al fuego, segiin CTE-DB-SI 3, rea-
lizada en taller y montaje en obra anclada a soporte, a partir de 1,50 m del pavimento. Segun disefio y caracteristicas
de la escalera existente.
ESCALERAS Q1Y Q2 2
Total partida 7.01 . 873,24 ... 1.746,48
7.02 m2 PLATAFORMA ENTR.TRAMEX 40x40/40x3 GALV.
' Plataforma formada por bastidor perimetral de acero galvanizado con LF 60.3, y entramado metélico formado por reji-
lla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 40x3 mm., formando cuadricula de 40x40 mm., patas soporte y
bastidor con uniones electrosoldadas; Incluso soldadura y ajuste a otros elementos, recibido y anclaje sobre estructura
de cubierta, remate de soldaduras galvanicas con impimacién antioxidante, proteccion y sellado de encuentros con cu-
bierta y antepecho. Totalmente montado y comprobado Segun disefio.
DESEMBARQUE ESCALERAS
Total partida 7.02 . 176,10 ... 338,11
7.03 m PROTECCION BAJANTE CHAPA GALVA 1,2 mm
' Proteccion de bajante de fachada con plancha de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor y 0,50 m. de desarrollo,
incluso corte, colocacion y fijacion mediante atornillado a muro. Con parte proporcional de solapes, pliegues de chapa
y elementos de fijacién. Segun disefio.
4 1,50
Total partida 7.03 ....coooiiieeeie e 0,000 12,16 ... 72,96
7.04 m LINEA VIDA INOX CON AMORTIGUADOR
: Linea de vida horizontal permanente, en acero inoxidable con amortiguador, tipo Igena LVM o equivalente aprobado
por la D.T., compuesta por todos los elementos necesarios de soporte, anclajes, cAncamos, tensores y cables, postes
y placas especiales, incluyendo montaje. Seguln disefio y UNE 795 C.
CUBIERTAS Q1y Q3 1 65,00
CUBIERTAS Q2y Q7 1 77,00
Total partida 7.04 ......oooiie e 142,00 ...... 28,37 ........ 4.028,54
TOtaAl CAPIIUIO 7 oottt ettt et 6.186,09

SUSTITUCION DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID
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‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Medicion Precio Importe
8 SEGURIDAD Y SALUD
8.1 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO
8.1.01 ud SENAL POLIESTILRENO 210x297 mm.NO FOTOL.
o Sefializacién de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicién,
evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.
10
Total partida 8.1.01 .....oooiiiieiiiee e 10,00 ........ 858 .. 85,80
8.1.02 ud SENAL CIRCULAR I/SOPORTE
o Sefial de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metlico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y
2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocacién y desmonta-
je. s/ R.D. 485/97.
4
Total partida 8.1.02 ....ocoocueeeiiiie e 4,00 ... 2457 e 98,28
8.1.03 ud SENAL TRIANGULAR I/SOPORTE
o Sefial de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocacién y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.
2
Total partida 8.1.03 .....cccceeeiiie e e e e e 2,00 ... 15,08 ............. 30,16
8.1.04 ud VALLA EXTENSIBLE REFLECTANTE
o Valla extensible reflectante hasta 3 m. en colores rojo y blanco, amortizable en 5 usos, incluso colocacién y desmonta-
je.
6
Total partida 8.1.04 .....coocvieeiiieeeee e 6,00 ...... 18,08 ........... 108,48
8.1.05 ud PLACA SENALIZACION-INFORMACI
o Placa sefializacion-informacién en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos, in-
cluso colocacién y desmontaje.
4
Total partida 8.1.05 ....cooiiiieiiieeriee e 4,00 ....... 580 .oiiieenn. 23,20
8.1.06 m CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLO
o Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacién y desmontaje.
1 110,00
Total partida 8.1.06 .....ccccvveiieieeeiiee e 110,00 ........ 1,16 ........... 127,60
Total capitulo 8.1
8.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
8.2.01 ud VALLADO ENREJADOS GALVAN.
o Montaje, estancia durante toda la obra y desmontaje de vallado realizado con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m.
de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, to-
do ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigdén prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios
de fijacién, p.p. de portén de acceso de vehiculos y de puerta de acceso de peatones, s/ R.D. 486/97 y detalle de pla-
nos.
1
Total partida 8.2.01 .....occcieeiciee e 1,00 .... 850,10 ........... 850,10
8.2.02 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63X63
o Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera
de 20x5 cms. armados mediante clavazén, incluso colocacién, (amortizable en dos usos).
4
Total partida 8.2.02 .....coccveeeiiieeeiee e 4,00 ....... 709 . 28,36
8.2.03 m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES
o Proteccion horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a clavazén, incluso
instalacion y desmontaje. (amortizable en 10 usos). s/ R.D. 486/97.
1 10,00 1,00
Total partida 8.2.03 .....coiiiiieiiiee et 10,00 ........ 9,25 .. 92,50
8.2.04 m2 PROTECCION VERTICAL DE ANDAMIO
o Proteccion vertical de andamiada con malla tupida de tejido plastico, amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de su-
jecién, colocacion y desmontaje. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 21 a 23.
A todos los efectos el andamio europeo, necesario para la ejecucién de los trabajos de fachada, cubierta, etc, sera
considerado como un medio auxiliar de la obra, por lo tanto no procede su valoracién como medida de proteccién co-
lectiva.
1 80,00 10,00
Total partida 8.2.04 .....ccocveeeiie e 800,00 ........ 1,10 ........... 880,00
8.2.05 m ANDAMIO PROTECCION PEATONAL 1,5M

Marquesina de acceso a obra formada por andamio de proteccién para pasos peatonales formado por pérticos de 1,5
m. de ancho y 4 m. de altura, arriostrados cada 2,5 m., con plataforma y plinto de madera, i/montaje y desmontaje. s/
R.D. 486/97.

SUSTITUCION DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID PROTECCIONES COLECTIVAS
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acceso a edificio 2 3,20
Total partida 8.2.05 .....ccccveeiiiie e 6,40 ...... 14,69 ............ 94,02
8.2.06 ud PLATAFORMA VOLADA DESCARGA
o Suministro e instalacién para toda la obra de plataforma metalica portatil con trampilla basculante para descarga de
materiales en planta con barandillas y compuertas de seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y plega-
ble, fijada al forjado mediante anclajes y puntales metalicos telescépicos (amortizable en 10 usos), instalada
ildesmontaje. s/ R.D. 486/97.
1
Total partida 8.2.06 ......ccceeeiiiiieiiee e 1,00 .... 151,06 ........... 151,06
8.2.07 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
o Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper,
ilcolocacion y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.
1 30,00
Total partida 8.2.07 .....ccvvieeeviie e eeee e 30,00 ........ 1,79 s 53,70
8.2.08 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
o Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de
ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigén armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado
14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, linea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera
a la pica, instalado. MI BT 039.
1
Total partida 8.2.08 ......cccveeeiiiieeiiee e 1,00 .... 102,56 ........... 102,56
8.2.09 m BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS
o Barandilla de proteccién de perimetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metélico cada 2,5 m. (amortizable
en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesafio intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en
10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso
colocacién y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
CUBIERTA CENTRAL 1 8,00
Total partida 8.2.09 .....cooiiieiiie et 8,00 ....... 727 e, 58,16
Total CAPITUIO 8.2 .ottt 2.310,46
8.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES
8.3.01 ud CASCO DE SEGURIDAD
e Casco de seguridad con arnés de adaptacion. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
12
Total partida 8.3.01 .....cooiiiiiiiiiie et 12,00 ........ 3,38 s 40,56
8.3.02 ud CASCO SEGURIDAD DIELECTRICO
e Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para proteccion de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2
Total partida 8.3.02 ....ooovivieeiiie e 2,00 ... 3,73 7,46
8.3.03 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
- Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8
Total partida 8.3.03  ....ocooiieeiiie e 8,00 ....... 423 ... 33,84
8.3.04 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
e Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8
Total partida 8.3.04 ....oooiiieeiie e 8,00 ....... 423 ... 33,84
8.3.05 ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS
- Pantalla para proteccién contra particulas, con sujecién en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
8
Total partida 8.3.05 ....cccoceeeiiiie e 8,00 ....... 1,52 s 12,16
8.3.06 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA
e Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijacién en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8
Total partida 8.3.06 ......ccceeeiiiiiieiiiee et 8,00 ....... 2,04 ... 16,32
8.3.07 ud SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
e Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
16
Total partida 8.3.07 ....oeeviieeeiiiee et 16,00 ........ 7,90 ........... 126,40

8.3.08 ud FILTRO RECAMBIO DE MASCARILL
- Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Norma MT-7.

SUSTITUCION DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID
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16
Total partida 8.3.08 ......coccvveeviiie e 16,00 ........ 0,60 .ooviiiens 9,60
8.3.09 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
e Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4
Total partida 8.3.09 ....cooiiiieiiie et 4,00 ....... 508 ... 20,32
8.3.10 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
e Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
12
Total partida 8.3.10 .....ccocivveeriiieeceie e 12,00 ........ 3,38 i 40,56
8.3.11 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS
o Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10
Total partida 8.3.11 .....cooiiiiiiiiie et 10,00 ........ 4,66 ............. 46,60
8.3.12 ud PAR GUANTES DE GOMA LATEX-AN
- Par guantes de goma latex-anticorte.
8
Total partida 8.3.12 .....cccceeeiiiie e 8,00 ....... 0,50 i 4,00
8.3.13 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.
o Par de guantes aislantes para proteccién de contacto eléctrico en tensién de hasta 10.000 V, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2
Total partida 8.3.13 ....oooiiieeiiieeee e 2,00 ... 14,10 ... 28,20
8.3.14 ud MUNEQUERA PRESION VARIABLE
e Mufiequera de presién variable (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8
Total partida 8.3.14 ....ooooiieeiiie e 8,00 ... 2,68 ... 21,44
8.3.15 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
- Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
8
Total partida 8.3.15 ....ccociieeiiiie e 8,00 ........ 9,87 veeiennn 78,96
8.3.16 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
e Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensién, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
8
Total partida 8.3.16 ......ccceeeiiiiiieiieee e 8,00 ...... 13,53 ..o 108,24
8.3.17 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
e Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
8
Total partida 8.3.17 ....oooiiieeiiie et 8,00 ...... 10,15 ... 81,20
8.3.18 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
e Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
12
Total partida 8.3.18 .....ccoiieieiiiee e 12,00 ...... 11,87 ... 142,44
8.3.19 ud TRAJE IMPERMEABLE
- Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
8
Total partida 8.3.19 ....cooviieeiiiee e 8,00 ...... 12,29 ... 98,32
8.3.20 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
e Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
6
Total partida 8.3.20 .....coccveeeiiiieeiiee e 6,00 ........ 525 . 31,50
8.3.21 ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
e Cinturén portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
12
Total partida 8.3.21 ....ooooieeeiiiee et 12,00 ........ [SH0 2 72,24
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‘ N° Orden ‘

Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura

Medicion Precio ‘ Importe ‘

8.4

8.4.01

8.5

8.5.01

8.5.02

8.5.03

8.5.04

8.5.05

8.5.06

8.5.07

8.5.08

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Total capitulo 8.3 ..o

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte,
manémetro comprobable y manguera con difusor, segiin Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

Total partida 8.4.01 .....oooiiiiiieeeee e

Total capitulo 8.4 ....ooiiiiiiiiece e

LOCALES Y SERVICIOS DE HIGIENE

ACOMETIDA PROV. ELECTRICIDAD

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6
mm2. de tensién nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos interme-
dios cada 2,50 m. totalmente instalada.

Total partida 8.5.01

ACOMETIDA PROV. FONTANERIA

Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable, realizada con tubo de po-
lietileno de 25 mm. de didmetro, de alta densidad y para 10 atmésferas de presién maxima con collarin de toma de
fundicioén, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapén roscado, incluso derechos y permisos para la conexion, to-
talmente terminada y funcionando.

Total partida 8.5.02 ......cccvveiiiie e

ACOMETIDA PROV. SANEAMIENTO

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, formada por: rotura del pavimen-
to con compresor, excavacion manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacién de tu-
beria de hormigén en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de didmetro interior, tapado poste-
rior de la acometida y reposicién del pavimento con hormigén en masa H-150, sin incluir formacién del pozo en el pun-
to de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Total partida 8.5.03 ....coooiiiiiiieeie e

ACOMETIDA PROV.TELEF.A CASETA
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, segin normas de la C.T.N.E.

Total partida 8.5.04 .....ccccvveeiiie e

LIN.REPARTIDORA EMP. 5x25 mm2
Linea repartidora, formada por cable para obra visto de cobre de 3,5x25 mm2, con aislamiento de 0,6 /1 kV, en monta-
je visto . Instalacién, incluyendo conexionado.

Total partida 8.5.05 .....coocviiiiiiiieeee e

IMPLANTACION CASETA ASEO 8,92 M2

Instalacion, estancia durante la duracién completa de la obra y desmontaje de caseta prefabricada para aseos en obra
de 4,00x2,23x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expan-
dido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 I.,
dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminacién de gel-coat
blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica antideslizante y resistente al des-
gaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tuberia de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y
corrosiones, instalacién eléctrica mono. 220 V. con automatico. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y re-
cogida del médulo con camién gria. Segln R.D. 486/97.

Total partida 8.5.06 .......cccvveiiiieeiiereeree et

IMPLANTACION CASETA OFICINA 11,36 M2

Instalacién, estancia durante la duracién completa de la obra y desmontaje de caseta prefabricada para oficina en
obra de 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de po-
liestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado re-
vestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de seccién
trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y
cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalacién eléctrica a 220
V., toma de tierra, automatico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camién gria. Segln R.D. 486/97.

1

Total partida 8.5.07

IMPLANTACION CASETA COMEDOR 19,40 M2

Instalacion, estancia durante la duracién completa de la obra y desmontaje de caseta prefabricada para polivalente de
obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de po-
liestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado re-
vestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de seccién
trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y
cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalacién eléctrica a
220 V., toma de tierra, automatico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camién gria. Segin R.D. 486/97.

............................................. 1.054,20

. 1,00 ... 214,86 ... 214,86

. 1,00 ... 727,77 e 127,77
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N° Ord Di ipcion de | idades de ob ud: Longitud Latitud Al Medici6 Preci |
1
Total partida 8.5.08 ......ccccveeiiiieecie e 1,00 ... 775,82 ........... 775,82
8.5.09 ud IMPLANTACION CASETA VESTUARIO 11,36 M2
e Instalacién, estancia durante la duracién completa de la obra y desmontaje de caseta prefabricada para vestuario de
obra de 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa gal-
vanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidréfugo
de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recer-
cado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camién grua. Se-
gun R.D. 486/97.
1
Total partida 8.5.09 .....coocviiiiiieie e 1,00 ... 679,71 ........... 679,71
8.5.10 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
e Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).
2
Total partida 8.5.10 .....ccoceeeiiiieeiiie e 2,00 ..... 42,02 ............ 84,04
8.5.11 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
- Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
4
Total partida 8.5.11 .....cooiieiiiiiieeee e 4,00 ... 44,10 ........... 176,40
8.5.12 ud DEPOSITO-CUBO DE BASURAS
e Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
3
Total partida 8.5.12 .....ccocieeiiieeiieee e 3,00 ...... 1525 . 45,75
8.5.13 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
- Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafia
de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
3
Total partida 8.5.13 .....cccceeeiiie e 3,00 ...... 88,71 .......... 266,13
8.5.14 ud REPOSICION BOTIQUIN
e Reposicion de material de botiquin de urgencia.
3
Total partida 8.5.14 .....coouieiiieeeee e 3,00 ...... 63,51 ........... 190,53
8.5.15 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
e Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
3
Total partida 8.5.15 .....cccccveeiiiieeeiee e 3,00 ... 2529 ... 75,87
8.5.16 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
e Dosificador de jabdn de uso industrial de 1 |. de capacidad, con dosificador de jab6n colocada (amortizable en 3 usos).
3
Total partida 8.5.16 .....ccccueeeiiiiiiiiee e 3,00 ....... 7,35 i 22,05
8.5.17 ud SECAMANOS ELECTRICO
- Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
1
Total partida 8.5.17 .....ccccieeieiie e 1,00 ...... 36,12 ............. 36,12
8.5.18 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
e Taquilla metélica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con tratamiento antifosfatan-
te y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilacién en puerta, coloca-
da, (amortizable en 3 usos).
16
Total partida 8.5.18 ......coccuveeviiie e 16,00 ...... 27,09 .......... 433,44
8.5.19 ud CONVECTOR ELECT. MURAL 1000 W.
e Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).
4
Total partida 8.5.19 .....coiiiiiiiiie e 4,00 ....... 6,77 e 27,08
8.5.20 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
e Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
Total partida 8.5.20 .......cccceevvvveeiiieesiiieesieeeseeeeseeee e 16,000 Lol 5,09 ... 81,44
8.5.21 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
e Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
3
Total partida 8.5.21 .....ooiiieiiiie et 3,00 ....... 9,61 ..o 28,83
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‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Medicion Precio ‘ Importe ‘
Total CAPItUIO 8.5 ottt nnneeas 5.674,98
TOtal CAPITUIO 8 oo 9.623,65
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‘ N° Orden ‘

Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Medicion

Precio Importe

9

9.01

9.02

9.03

9.04

9.05

9.06

9.07

9.08

9.09

9.10

9.11

kg

kg

GESTION DE RESIDUOS

GESTION RESIDUOS FIBROCEMENTO CON AMIANTO.

Precio para la gestion del residuo de fibrocemento a un gestor autorizado por la comunidad auténoma correspondien-
te, para su reutilizacién, recuperacién o valorizacion, segin R.D. 396/06. Sin carga ni transporte. Segln operacion
enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y elimi-
nacién de residuos. Tratamiento final del residuo y emisién del certificado de destruccion con indicacion del nimero de
aceptacion emitido previamente, realizado por la planta receptora autorizada. Incluso p.p. de big bag y liquido encap-
sulante.

Total partida 9.01 .......ooiiiiiiii e 18,56

GESTION RESIDUOS CERAMICOS. VALORIZACION EXT.

Tasa para el envio directo de residuos de cerdmica empleada en fabricas, tejas u otros elementos exentos de materia-
les reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad auténoma correspondiente, para su valorizacién. Sin in-
cluir carga ni transporte. Segun operacién enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-
can las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.

Total partida 9.02 .......ooiiiii e 5,98

GESTION RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACION EXT.

Tasa para el envio directo de residuos inertes mezclados entre si exentos de materiales reciclables a un gestor final
autorizado por la comunidad auténoma correspondiente, para su valorizacién. Sin incluir carga ni transporte. Segun
operacién enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valoriza-
cion y eliminacion de residuos.

Total partida 9.03 .....ooeeiie e 2,40

GESTION RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR
Tasa para la gestion de residuos mezclados de construccién no peligrosos en un gestor autorizado por la comunidad
auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.

1 0,01

Total partida 9.04 . 0,01

GESTION RESIDUOS ACERO Y OTROS METALES VALORIZ.

Precio para la gestion del residuo de acero y otros metales a un gestor autorizado por la comunidad auténoma corres-
pondiente, para su reutilizacién, recuperacion o valorizacién. Sin carga ni transporte. Segln operacién enumerada R
04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de re-
siduos.

Total partida 9.05 ...ccoeeiie e 1,91

GESTION RESIDUOS MADERA VALORIZ.

Precio para la gestion del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad auténoma correspondiente,
para su reutilizacién, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Segin operacién enumerada R3 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.

1 0,12

Total partida 9.06 . 0,12

GESTION RESIDUOS VIDRIO. VALORIZACION

Tasa para la gestion del residuo de vidrio a un gestor autorizado por la comunidad auténoma correspondiente, para su
reutilizacion, recuperacién o valorizacion. Sin carga ni transporte. Segin operacién enumerada R5 de acuerdo con la
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos.

Total partida 9.07 ...ccveeeiie e 0,34

GESTION RESIDUOS PLASTICOS VALORIZACION

Precio para la gestion del residuo de plasticos a un gestor autorizado por la comunidad auténoma correspondiente,
para su reutilizacién, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Segln operacién enumerada R3 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.

Total partida 9.08 .......ccoiiiiicie e 0,01

GESTION RESIDUOS PAPEL Y CARTON. VALORIZ.

Precio para la gestion del residuo de papel y cartén a un gestor autorizado por la comunidad auténoma correspondien-
te, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacién. Sin carga ni transporte. Segln operacién enumerada R3 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.

Total partida 9.09 ....coeeiiie e 0,01

GESTION RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS GESTOR

Precio para la gestion del residuo de envases peligrosos con gestor autorizado por la comunidad auténoma para su
recuperacion, reutilizacién, o reciclado. Segiin operacién enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.

1 4,17

Total partida 9.10 . 4,17

GESTION RESIDUOS AEROSOLES GESTOR

Precio para la gestion del residuo aerosoles con gestor autorizado por la comunidad auténoma para su recuperacion,
reutilizacion, o reciclado. Segun operacién enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se pu-
blican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos.

... 168,40 ........ 3.125,50

..0,21

. 3,06

. 0,33 .1,38
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‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura ‘ Medicion ‘ Precio ‘ Importe
1 1,78
Total partida 9.11 ...ccoeeiiieeceee e 1,78 ........ 0,86 .ooveieenns 1,53
GESTION RESIDUOS FLUORESCENTES. GESTOR
9.12 kg u : . . )
Tasa para la gestion del residuo de fluorescentes con gestor autorizado por la comunidad auténoma para su recupera-
cién, reutilizacién, o reciclado. Segun operaciéon enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
1 0,81
Total partida 9.12 ...cceeeiieeceee e 0,81 ....... 3,61 i 2,92
GESTION RESIDUOS DISOLVENTES GESTOR1
9.13 kg u . : . . )
Tasa para la gestion del residuo de disolventes con gestor autorizado por la comunidad auténoma para su recupera-
cién, reutilizacién, o reciclado. Segun operacién enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos.
1 8,67
Total partida 9.13 ...cceeeeiieeceee e 8,67 ........ 3,75 i 32,51
GESTION RESIDUOS ADHESIVOS Y SELLANTES GESTOR1
9.14 kg u _ , . . )
Tasa para la gestion del residuo de adhesivos con gestor autorizado por la comunidad auténoma para su recupera-
cién, reutilizacién, o reciclado. Segun operacion enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
1 7,31
Total partida 9.14 ....c.ooeiiieeeee e 7,31 ... 4,02 ... 29,39
9.15 kg GESTION RESIDUOS ACEITES HIDRAULICOS
: Tasa para la gestion del residuo de aceites hidradlicos con gestor autorizado por la comunidad auténoma para su re-
cuperacion, reutilizacion, o reciclado. Segin operacién enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos.
1 8,79
Total partida 9.15 ...cceeeiie e 8,79 ........ 0,24 e 2,11
GESTION RESIDUOS PILAS GESTOR
9.16 kg _ O . . . . ) .
Precio para la gestion del residuo de pilas con gestor autorizado por la comunidad auténoma para su recuperacion,
reutilizacion, o reciclado. Segun operacién enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se pu-
blican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos.
1 0,74
Total partida 9.16 ....ccceevviieeceee e 0,74 ........ 0,87 e 0,64
SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA
9.17 t 2 : . . L .
Separacién manual de residuos en obra por fracciones seglin normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos de
separacién y mantenimiento de las instalaciones de separacion de la obra.
1 9,97
Total partida 9.17 ...cc.eeeiiie e 9,97 ........ 1,65 .o 16,45
ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS
9.18 t - ' . - e
Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de residuos de construccion y demolicién. Sin in-
cluir transporte ni gestion.
1 9,97
Total partida 9.18 ......oooiiiiiiiee e 9,97 ........ 473 e 47,16
9.19 t TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS
' Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construccién y demolicién desde la obra hasta las instalaciones de
un gestor autorizado por la comunidad auténoma. Retirada y transporte del residuo realizado por transportista autori-
zado (Consejeria de Medio Ambiente) de residuos peligrosos hasta destino final, utilizando camién-grua/plataforma o
similar. Incluyendo carga y trdmites documentales que establece la normativa.
Sin incluir gestién de los residuos.
1 18,59
Total partida 9.19 18,59 .... 171,10 ... 3.180,75
9.20 t TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS
' Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construccién y demolicion desde la obra hasta las instalaciones
de un gestor autorizado por la comunidad auténoma. Sin incluir gestién de los residuos.
1 11,37
Total partida 9.20 .....c.coovvvveiiiiieeiee e, 11,37 3,70 .. 42,07
B 01 €= U o= o 1 U] L T SRR 6.548,53
Total presupuesto 221.633,49
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

Cédigo ‘ Descripcién del recurso Precio
1 Mano de Obra
O01AF505 h Equipo perforador especializado 28,12
O010A020 h Capataz 15,70
O010A030 h Oficial primera 18,15
0O010A040 h Oficial segunda 15,15
0O010A050 h Ayudante 16,50
O010A060 h Pebn especializado 14,80
O010A070 h Pe6n ordinario 16,80
0O010A090 h Cuadrilla A 39,40
0010A140 h Cuadrilla F 21,09
0010B010 h Oficial 12 encofrador 16,10
0010B020 h Ayudante encofrador 14,64
0010B030 h Oficial 12 ferralla 16,10
0010B040 h Ayudante ferralla 14,64
0010B110 h Oficial 12 yesero o escayolista 16,10
0010B120 h Ayudante yesero o escayolista 14,64
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 16,40
0010B140 h Ayudante cerrajero 14,60
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 16,10
0010B180 h Oficial 22 fontanero calefactor 15,15
0010B200 h Oficial 12 electricista 18,15
0010B210 h Oficial 22 electricista 17,75
0010B220 h Ayudante electricista 13,00
0010B230 h Oficial 12 pintura 16,10
0010B240 h Ayudante pintura 14,64
2 Maquinaria
MO1HEO10 h Bomb.horm.estacionaria 10-25 m3/h 23,80
MO3HHO020 h Hormigonera 200 |. gasolina 1,90
MO3HHO030 h Hormigonera 300 I. gasolina 2,30
MO5EC110 h Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 27,04
MO5EN030 h Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 40,26
MO5RNO020 h Retrocargadora neum. 75 CV 30,00
MO06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 3,00
M06CM030 h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 2,66
MO6MI010 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 0,63
MO6MI020 h Martillo manual picador eléctrico 11kg 2,90
MO06MI110 h Martillo manual picador neuméatico 9 kg 0,07
MO6MR110 h Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 0,69
MO6MR230 h Martillo rompedor hidradlico 600 kg. 7,87
MO07CB020 h Camién basculante 4x4 14 t. 40,05
MO7NO060 m3  Canon de vertedero 0,48
MO7NO070 m3  Canon de escombros a vertedero 0,48
MO7N080 m3  Canon de tierra a vertedero 6,20
MO8RB010 h Bandeja vibrante de 170 kg. 3,35
MO8RIO10 h Piso6n vibrante 70 kg. 2,10
M11PEO10 h Equipo eléctrico soldadura polietileno 18,87
UO02AF010 h Carro perforador 32,57
UO02AF020 h Sonda para taladro a rotacién corona diamante 14,03
3 Material
M12CP100 ud  Puntal telescopico 3m., 1,5 t. 7,17
P01AA020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 9,54
P01AA030 t Arena de rio 0/6 mm. 6,77
P01AA950 kg  Arena caliza machag. sacos 0,3 mm 0,33
PO1AGO060 t Gravilla 20/40 mm. 6,88
P01AG130 m3  Grava 40/80 mm. 15,16
P01AG150 m3  Morro 80/200 mm. 9,73
P01BY010 ud  Placa de yeso 60x25x5 cm 1,37
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

‘ Codigo ‘ Descripcién del recurso Precio
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 57,08
P0O1CYO010 t Yeso negro en sacos 29,48
P01CY040 t Yeso de proyectar en sacos 36,39
PO1DHO10 kg Hidrofugante mortero/hormigén 1,12
P01DS040 kg Aditivo aireante 1,61
P01DWO050 m3 Agua 1,03
P01DWO090 ud Pequefio material 0,32
P01DW90 ud  Pequefio material 0,37
PO1EBO11 m3  Tablén pino 76x205 mm.> 4 m. 99,55
PO1ET100 ud  Cufia pequefia madera de pino 0,13
PO1FA090 kg Mortero cola gris altas prestaciones 0,32
PO1HA010 m3  Hormigén HA-25/P/20 central 47,55
PO1HCO010 m3  Hormigon H-50/40 central 34,30
PO1HMO010 m3  Hormigén HM-20/P/20 central 46,23
PO1HM480 m3  Hormigén HM-20/B/20/I Artevia Impreso 90,26
PO1LG160 ud  Rasillén cerdmico m-h 100x25x4 0,69
PO1LHO10 mu  Ladrillo h. sencillo 24x12x4 67,35
PO1LHO020 mu  Ladrillo h. doble 25x12x8 44,90
PO1LT020 mu  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 58,11
PO1LTO30 mu  Ladrillo perfora. tosco 25x12x5 56,13
P01MCO040 m3  Mortero 1/6 de central (M-40) 45,85
P0O1UCO030 kg Puntas 20x100 4,47
P01UJ0O30 ud  Cartucho silicona Pci Silicoferm S 310 cc 5,31
PO1UWO020 m2  Piezas especiales y sellado juntas 2,29
PO1WAO010X1 ud  Ayuda de albafiileria 1.012,30
P02DWO050 m3 Agua 0,48
PO2EAPO21 ud  Tapa circular PVC D-260mm 29,56
PO2EAP023 ud  Tapa circular PVC D-325mm 37,53
PO2EAT020 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 11,16
PO2EAV071 ud  Colector de conexién de PVC, modelo S-212 "JIMTEN", de 250 mm de diametro, color teja, con tres 56,76

entradas, dos de 110 mm de diametro y una de 160 mm de diametro y una salida de 160 mm de diametro.
PO2EAV072 ud  Colector de conexion de PVC, modelo S-212 "JIMTEN", de 250 mm de didmetro, color teja, con tres 67,74
entradas, dos de 110 mm de diametro y una de 160 mm de diametro y una salida de 160 mm de diametro.
PO2ECV125 ud  Can.c/rej.peatonal PVC gris 500x200x130 50,35
P02TC107 ud  Codo 87,5° PVC san.j.lab.160 mm. 14,11
P02TC107X ud  Codo 87,5° PVC san.j.lab.125 mm. 11,00
P02TP260 m Tubo sane.PVC enterr.j.lab.D=125 3,34
P02TVO020 m Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=200mm 7,93
P02TVO100 m Tubo PVC liso j.elastica SN4 D=160mm 3,60
P02TVO310 m Tubo PVC liso multicapa celular encol.D=110 1,35
P0O3AC210 kg  Acero corrug. B500 S pref. 0,42
PO3AL005 kg Perfil acero laminado conformado 0,78
PO3AL010 kg  Acero laminado A-42b 0,60
PO3ALP160 kg  Perfil IPN de 80 a 180 mm 0,75
PO3AMO030 m2  Malla 15x15x6 (2,792 kg/m2) 0,96
P03AM165 m2  Malla 20x30x4 -0,822 kg/m2 0,38
PO4FCV100 m Burlete adhes.dos caras placa fach. 0,18
P04PWO010 m Cinta de juntas yeso 0,04
P04PW090 ud  Tornillo PM-25 mm. 0,01
P04PY030 m2  Placa yeso laminado N-13 3,30
P04RR050 kg Mortero revoco CSIV-W1 0,92
P04RR060 kg Mortero revoco CSIII-W2 0,53
P04RWO060 m Guardavivos plastico y metal 0,15
PO4RWO070 m2  Malla fibra vidrio Raltec 1,72
P04RW210 kg Imprimacion sellador PU 12,76
PO4TEO040 m2  P.escayola fisurada vista 60x60 cm 2,29
P04TWO030 m Perfil angular remates 0,53
P04TWO040 ud  Pieza cuelgue 0,10
P0O4TWO060 m Perfileria oculta U, Zo T 0,60
P0O5CG11 m2  Chapa acero galvanizado 1,2 mm 6,41
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

‘ Codigo ‘ Descripcién del recurso Precio
PO5CGG010 m2 Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm 9,36
PO5CGP311 m Remate e=0,7mm Perfrisa Poliéster silicona i/sellado 5,74
PO5CWO010 ud  Tornilleria y pequefio material 0,09
P05CZz591 m Tapajuntas acero galvanizado 60x90x0,6mm 0,16
PO5EW040 m Perfil acero galvanizado U-100 mm 7,87
POSEW152 m Perfil U 60x100x1,5 mm acero galvaniz. 2,55
PO5SEW161 m2  Fieltro asfaltico corrugado 3.5 mm para impermeab. y proteccién chapa. 4,94
PO5EW250 ud  Torn autotaladrante 5,5x22 mm 0,08
PO5SEW260 ud  Tornillo HSA 10x90 0,53
POSEW261 ud  Taco quimico 0,53
PO5SEW270 ud Pequefio material 0,35
PO5WTA111 m2 Panel nervado Perfrisa 50 mm Poliéster silicona 21,15
POSWTA112 m2 Panel nervado traslicido Perfrisa de Policarbonato celular multicelda 35mm 28,29
P06BG015 m2  Fieltro geotextil Rooftex 200 0,67
P06BG030 m2  Fieltro geotextil Texxam 1000 0,73
P06BG138 m2  Fieltro geotextil Rooftex 300 1,03
P06BI020 kg Imprim.asféltica Curidan 0,79
P06BS120 m Banda Esterdan 30 P elast.(0,48m) 2,04
P06BS230 m2 Lam. Esterdan 40 P elastémero 3,31
P06SI060X m Corddn espuma poliuretano spray 0,81
PO6SL160 m2  Malla fibra vidrio 64 g/m2 1,07
P06SL185 m2 Lamina polietileno e=1mm 0,40
P06SL610 m2  Lam. sintética Flagon SV 1,2 6,11
PO6SR010 kg Revestimiento elasti. Revestidan 2,52
PO6WAQ75 ud  Fijacion mecéanica 0,16
PO7AL380 m2  Panel lana mineral Arena-60 2,45
P0O7TCO010 m2  Placa vidrio celular de 450x300x20 mm. 6,82
PO7TEO10 m3  Poliest.exp.tipo | 10 kg/m3 nor. 34,23
P0O7TOO010 kg Isocianato 2,33
P0O7TO020 kg  Poliol 9131 2,33
P0O7TV010 m2  Manta ligera lana vidr. IBR-80 3,64
PO7TX190 m2  Poliestireno extruido XPS aisl.cub. y solados 4,58
PO7W150 ud  P.p. maquinaria proyeccion 0,29
PO8XBH081 m Bord.ho.bica.Vanguard tipo Il color 3,82
P0O8XVA430 ud  Adog.bicapa hgén.descont.C4 i.active Aria 0,32
P13DC010X1 m2 Celosia fija chapa acero desplegada liviana 16,71
P13DEO21 m2  Enrejado tramex 40x40/40x3 galv. 119,01
P13EE0O61 ud  Jaula de proteccién de escalera. Acero galvanizado. h=2,5 a=1,00 686,58
P13TF021 m Perfil acero galvanizado LF 60.3 3,89
P13TP020 kg Palastro 20 mm. 0,35
P13TT090X1 m Tubo cuadrado 60x30x1,5 mm 2,63
P13TT100 m Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm 1,00
P13WW220 ud  Anclaje union rejilla galv. 0,58
P15AE100 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x25 mm2 Cu 6,86
P15AH430 ud  p.p. pequefio material para instalaciéon 1,28
P15EC020 ud Puente de prueba 4,86
P15GB010 m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 0,49
P15GC030 m Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 0,37
P15GC040 m Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 0,52
P15GC041 m Tubo PVC 50 Canalizaciones eléctricas. Rigido. Libre Halég. Blindado 0,52
P15GC042 m Conector Tubo PVC 50 Canaliz. eléctricas. Rigido. Libre Hal6g. Blindado 0,55
P15GC043 m Codo 45° PVC 50 Canaliz. eléctricas. Rigido. Libre Halég. Blindado 16,39
P15GK270 ud  p.p cajas de registro y regletas de conexion 1,37
P17CD030 m Tubo cobre rigido 15 mm 3,26
P17CD040 m Tubo cobre rigido 18 mm 4,15
P17CD050 Tubo cobre rigido 20/22 mm. 2,63
P17CW020 ud  Codo 90° HH cobre 15 mm 0,39
P17CWO030 ud  Codo 90° HH cobre 18 mm. 0,34
P17CW040 ud Codo 90° HH cobre 22 mm. 0,51
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‘ Cédigo ‘ Descripcién del recurso Precio
P17GS050 m Tubo acero galvan. 1 1/4".DN32 mm 11,81
P17JL010 m Bajante prelacada D80 mm e=0,6 mm 5,84
P17JL020 m Bajante p.lacada D=100 mm. p.p.piezas 7,64
P17JL350 ud  Abrazadera prelacada D80 mm 1,37
P17JL360 ud  Abrazadera prelacada D100 mm 1,46
P17JP080 ud  Collarin bajante PVC c/cierre D=125mm 2,11
P17KA031 ud  Sumid. sifénico acero inox. 25x25 cm 89,71
P17NG050 m Canal6n acero galv. disefio 1000x0,6 mm 14,28
P17NGO051 m Faldén chapa acero galvanizada. S/ disefio 1000x0,6 mm 14,76
P17NG052 m Médulo especial salida de pesebrén. Acero galv. S/disefio 1300x1500x0,6 mm 68,66
P17NG053 m Médulo especial gargola. Acero galv. S/disefio 900x1500x0,6 mm 50,35
P17NLO10 m Canal6n prelacado redondo 250x0,6 mm 4,87
P17NL110 ud Palomilla prelacada redonda 250x25x4 mm 2,47
P17SD020 ud  Desagiie doble c/sifon curvo 40mm 9,39
P17SS050 ud  Sifén en Y salid.vertical 40mm 1 1/2" 3,33
P17VvCO020 m Tubo PVC evac.serie B junta pegada 40mm 1,62
P17VvCO070 m Tubo PVC evac.serie B junta pegada 125mm 5,69
P17VF040 m Tubo PVC evac.pluv.j.elast. 125 mm 7,02
P17VP020 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm 0,81
P17VP040 ud  Codo M-H PVC evacuacién j.peg. 75 mm. 1,30
P17VPO70 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 125mm 4,49
P17VP150 ud  Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 125mm 7,39
P17VP180 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm 0,76
P17XP050 ud  Llave paso empot.mand.redon.22mm 9,04
P23FJ030 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 33,88
P23FK030 ud  Sefial poliprop. 210x297mm.no fotol. 3,39
P23PA120 ud Punta captadora St/Zn 1500 D16 16,53
P23PB040 ud  Sopor.condu.tejado caballete 14,65
P23PB060 ud  Sopor.condu.a pared alt 30 6,87
P23PC010 m Cable cobre 50 mm2 3,89
P23PC030 m Tubo proteccion 3m. Hierro galv. 39,46
P23PD060 ud  Punto de separacion 12,00
P23PD070 ud  Caja punto de separacion 73,24
P23PD110 ud  Electrodo cobreiz. 1500x14 mm. 11,90
P24E191 kg Puente adherencia Ibofix 1,46
P25E1031 | P.plast.acril. esponjable Tornado Prof. 1,42
P25JA090 | E.gliceroftalico 12 b/n Montosintetic m. 5,52
P250G040 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 0,70
P250U050 | Minio electrolitico 5,29
P250U100 | Imp. antioxid. semi-mate Shop-Primer 5,79
P250Z7040 | E.fij.muy pene.obra/mad ext/int Fijamont 3,52
P25WW220  ud Pequefio material 0,62
P27TT180 m Hilo acerado 2 mm. para guia 0,09
P27TWO051 ud  Rejilla filtro p/salida de canal6n. Acero inoxidable 29,29
P28W301 ud  Saco/Bolsa de plastico galga para desamiantado 0,14
P31BA040 ud  Acometida prov. telef. a caseta 125,02
P31BC182 ud  Implantacion caseta aseo 8,92 m2 640,81
P31BC183 ud  Implantacion caseta oficina 11,36 m2 549,26
P31BC184 ud  Implantacion caseta comedor 19,40 m2 595,03
P31BC185 ud  Implantacion caseta vestuario 11,36 m2 503,49
P31BC220 ud  Transp.200km.entr. y rec.1 médulo 141,15
P31BM010 ud  Percha para aseos o duchas 3,22
P31BM020 ud  Portarrollos indust.c/cerrad. 22,58
P31BM030 ud  Espejo vestuarios y aseos 22,46
P31BM040 ud  Jabonera industrial 1 I. 16,13
P31BM050 ud  Secamanos eléctrico 98,40
P31BM070 ud  Taquilla metélica individual 72,59
P31BM080 ud  Mesa melamina para 10 personas 153,57
P31BM090 ud Banco madera para 5 personas 80,73

SUSTITUCION DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID
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‘ Codigo ‘ Descripcién del recurso Precio
P31BM100 ud  Deposito-cubo basuras 29,04
P31BM110 ud  Botiquin de urgencias 22,37
P31BM120 ud  Reposicién de botiquin 60,49
P31BM140 ud Radiador eléctrico 1000 W. 32,26
P31CA030 ud  Tapa provisional arqueta 63x63 9,80
P31CB010 ud  Puntal metalico telescopico 3 m. 5,81
P31CB020 ud  Guardacuerpos metélico 11,86
P31CB030 m3  Tablén madera pino 20x7 cm. 193,50
P31CB035 m3  Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 85,52
P31CB040 m3  Tabla madera pino 15x5 cm. 126,09
P31CB200 kg Puntas planas acero 20x100 0,72
P31CB210 m Pasamanos tubo D=50 mm. 4,07
P31CB91 ud  Implantacion vallado enrejado movil 686,58
P31CE020 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,14
P31CE040 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 4,84
P31CE050 ud  Grapa para pica 2,24
P31CMO030 ud  Portico andamio 1,50 m. 16,55
P31CMO040 ud  Cruceta para andamio 3 m. 6,22
P31CMO050 ud  Base regulable para pértico 400 mm. 7,42
P31CMO060 ud  Longitudinal para andamio 5,86
P31CM91 ud  Plataforma volada metalica c/tra 422,73
P31CR010 m Malla plastica stopper 1,00 m. 0,65
P311A010 ud  Casco seguridad 3,22
P311A030 ud  Casco seg. dieléctr. c. pantalla 17,74
P311A110 ud  Pantalla proteccion c.particulas 7,26
P31I1A115 ud  Pantalla soldar oxiacetilénica 9,68
P311A120 ud  Gafas protectoras 12,10
P311A150 ud  Semi-mascarilla 1 filtro 22,58
P311A200 ud  Cascos protectores auditivos 12,10
P311C060 ud  Cinturén portaherramientas 22,90
P311C098 ud  Mono de trabajo poliéster-algod. 11,30
P311C100 ud  Traje impermeable 2 p. PVC 11,70
P311C130 ud  Mandil cuero para soldador 14,52
P31I1C140 ud  Peto reflectante a/r. 15,00
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 4,44
P31IM030 ud  Par guantes uso general serraje 3,22
P31IM060 ud  Par guantes aislam. 10.000 V. 40,33
P31IM100 ud  Mufiequera presion variable 7,66
P311P020 ud Par botas de agua de seguridad 29,04
P311P025 ud  Par botas de seguridad 28,23
P311P030 ud  Par botas aislantes 5.000 V. 38,71
P311S561 m Linea vida Igena LVM inox amortiguador 23,80
P31SV010 ud  Sefial triang. L=70 cm.reflex. EG 31,13
P31SV030 ud  Sefial circul. D=60 cm.reflex.EG 60,49
P31SV050 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 19,36
P31SV060 ud  Tripode tubular para sefial 20,69
P33E221 | Biocida para eliminaciéon de plantas en cubiertas 4,96
P33J130 | Gel decapante eliminacién pinturas 8,65
P33LD040 kg Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg) 0,62
P34IE1X2 ud  Piezas especiales 1,26
P35BA020 ud  Acometida prov. fonta.a case 60,49
P35BA030 ud  Acometida prov. sane.a caset 201,64
P35CB060 ud  Valla extensible reflec. 3 m 72,59
P35CE035 m Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 2,54
P35CR020 m2  Malla tupida tejido sintétic 0,61
P351011 ud  Plan de trabajo para desamiantado 205,97
P351A160 ud  Filtro antipolvo 0,57
P35IM010 ud Par guantes de goma latex-an 0,48
P35SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 0,08
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

Codigo ‘ Descripcién del recurso Precio
P355Vv120 ud  Placa informativa PVC 50x30 4,36
PGRO001 t Tasa gestion residuos inertes mezclados s/R5 1,60
PGR002 t Tasa gestion residuos mezclados no peligrosos 22,36
PGRO004 t Tasa gestién acero y metales s/R 04 6,32
PGRO005 kg  Tasa gestién aerosoles s/R 13 0,82
PGRO006 kg  Tasa gestion pilas s/R 13 0,83
PGRO007 kg  Tasa gestién envases peligrosos s/R 04 0,31
PGRO008 t Separacién manual residuos en obra 1,57
PGRO009 t Alquiler contenedor residuos 4,50
PGRO010 t Transporte residuos no peligrosos 3,52
PGRO11 t Transporte residuos peligrosos 162,95
PGR012 t Tasa gestién plastico s/R3 53,42
PGRO013 t Tasa gestion madera s/R3 24,28
PGRO014 t Tasa gestion residuos Ceramicos V/E 5,34
PGRO015 t Tasa gestion Papel y Cartén s/R3 16,29
PGRO016 t Tasa gestiéon Fibrocemento+Amianto s/R3 160,38
PGRO021 kg Gestion residuos disolventes 3,57
PGR022 kg Gestion residuos adhesivos y sellantes 3,83
PGROx1 t Gestién residuos aceites hidraulicos 0,23
PGROX2 t Gestién residuos vidrios. valorizacion 33,21
PGROX3 t Gestion residuos fluorescentes 3,44
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

‘ Cédigo ‘ Descripcién de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO
Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.
O010A070 h Peodn ordinario 1,453 16,80 24,41
P01CYO010 t Yeso negro en sacos 0,850 29,48 25,06
P02DWO050 m3 Agua 0,600 0,48 0,29
Costes directos 49,76
A01A050 m3 YESO PARA PROYECTAR
Pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, amasado a mano, s/RY-85.
0O010A070 h Peon ordinario 1,189 16,80 19,98
P0O1CY040 t Yeso de proyectar en sacos 0,750 36,39 27,29
P02DWO050 m3 Agua 0,600 0,48 0,29
Costes directos 47,56
A02A050 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160
Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacién 1/3 (M-160), confeccionado con
hormigonera de 250 I., s/RC-97.
O010A070 h Pe6n ordinario 1,004 16,80 16,87
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,440 57,08 25,12
PO1AA020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 0,975 9,54 9,30
P02DWO050 m3 Agua 0,260 0,48 0,12
MO3HHO020 h Hormigonera 200 I. gasolina 0,236 1,90 0,45
Costes directos 51,86
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80
Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacion 1/4 (M-80), confeccionado con
hormigonera de 250 I., s/RC-97.
O010A070 h Pe6n ordinario 1,123 16,80 18,87
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,350 57,08 19,98
PO1AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 1,030 9,54 9,83
P02DWO050 m3 Agua 0,260 0,48 0,12
MO3HHO020 h Hormigonera 200 I. gasolina 0,264 1,90 0,50
Costes directos 49,30
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
Mortero de cemento CEM 11I/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacion 1/6 (M-40), confeccionado con
hormigonera de 250 I., s/RC-97.
O010A070 h Pe6n ordinario 1,057 16,80 17,76
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,250 57,08 14,27
P01AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 1,100 9,54 10,49
P02DWO050 m3 Agua 0,255 0,48 0,12
MO3HHO020 h Hormigonera 200 I. gasolina 0,264 1,90 0,50
Costes directos 43,14
A02S020 m3 MORTERO CEMENTO HIDROFUGO 1/4
Mortero de cemento CEM 11I/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacién 1/4 con aditivo hidr6fugo
confeccionado con hormigonera de 250 I., s/RC-97.
O010A070 h Pe6n ordinario 1,189 16,80 19,98
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,350 57,08 19,98
PO1AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 1,030 9,54 9,83
P02DWO050 m3 Agua 0,240 0,48 0,12
PO1DHO010 kg Hidrofugante mortero/hormigén 1,750 1,12 1,96
MO3HHO020 h Hormigonera 200 I. gasolina 0,264 1,90 0,50
Costes directos 52,37
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

‘ Codigo ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio Importe
AO03H060 m3 HORMIGON H-100 kg/cm2 Tm&x.40
Hormigoén de Fck. 100 kg/cm2. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de rio y arido rodado Tméax. 40 mm.,
con hormigonera de 250 I., para vibrar y consistencia plastica.
0010A070 h Pebn ordinario 1,548 16,80 26,01
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,195 57,08 11,13
P01AA030 t Arena de rio 0/6 mm. 0,540 6,77 3,66
P0O1AG060 t Gravilla 20/40 mm. 1,080 6,88 7,43
PO1AG150 m3  Morro 80/200 mm. 0,330 9,73 3,21
P02DWO050 m3 Agua 0,120 0,48 0,06
MO3HHO030 h Hormigonera 300 I. gasolina 0,442 2,30 1,02
Costes directos 52,52
A03S010 m3 HORMIGON CELULAR CEM II/B-P 32,5N
Hormigén celular de cemento espumado para formacion de pendientes y aislamiento térmico de cubiertas y
azoteas; a base de cemento CEM II/B-P 32,5 N, agua y adicién de aditivo aireante, elaborado en central.
O010A030 h Oficial primera 1,190 18,15 21,60
O010A070 h Peodn ordinario 1,190 16,80 19,99
MO1HEO10 h Bomb.horm.estacionaria 10-25 m3/h 0,275 23,80 6,55
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,300 57,08 17,12
P01DS040 kg Aditivo aireante 3,000 1,61 4,83
P01DWO050 m3 Agua 0,400 1,03 0,41
Costes directos 70,50
E04AM060 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm.
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadricula 15x15 cm., colocado en obra,
i/p.p. de alambre de atar. Segun EHE.
0010B030 h Oficial 12 ferralla 0,007 16,10 0,11
0010B040 h Ayudante ferralla 0,007 14,64 0,10
PO3AMO30 m2 Malla 15x15x6 (2,792 kg/m2) 1,250 0,96 1,20
Costes directos 1,41
E04CMO040 m3 HORM.LIMPIEZA HM-5/P/40 V.MAN
Hormigon en masa HM-5 N/mm2., consistencia plastica, Tmax.40 mm., para ambiente normal, elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y colocacion.
0O010A070 h Peon ordinario 0,549 16,80 9,22
PO1HCO010 m3 Hormigén H-50/40 central 1,100 34,30 37,73
Costes directos 46,95
EO04SE010 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm
Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado
con pison.
O010A070 h Pe6n ordinario 0,137 16,80 2,30
P01AG130 m3 Grava 40/80 mm. 0,165 15,16 2,50
Costes directos 4,80
E04SE090 m3 HORMIGON HA-25/P/20/l EN SOLERA
Hormigén para armar HA-25/P/20/1, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado segin EHE,
p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.
O010A030 h Oficial primera 0,549 18,15 9,96
0O010A070 h Peon ordinario 0,549 16,80 9,22
P0O1HA010 m3 Hormigén HA-25/P/20 central 1,050 47,55 49,93
Costes directos 69,11
E20TC020 m  TUBERIA DE COBRE DE 15 mm
Tuberia de cobre recocido, de 15 mm de didametro nominal, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, en instalaciones
para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de
longitud inferior a 3 metros, incluso con proteccién de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,165 16,10 2,66
P17CD030 m  Tubo cobre rigido 15 mm 1,100 3,26 3,59
P17CW020 ud Codo 90° HH cobre 15 mm 0,500 0,39 0,20
P15GC030 m  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 1,000 0,37 0,37
Costes directos 6,82
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

‘ Codigo ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio Importe
E20TCO030 m  TUBERIA DE COBRE DE 18 mm
Tuberia de cobre recocido, de 18 mm de diametro nominal, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, en instalaciones
para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de
longitud inferior a 3 metros, incluso con proteccion de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,165 16,10 2,66
P17CD040 m  Tubo cobre rigido 18 mm 1,100 4,15 4,57
P17CWO030 ud Codo 90° HH cobre 18 mm. 0,500 0,34 0,17
P15GC040 m  Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 1,000 0,52 0,52
Costes directos 7,92
E20TC040 m  TUBERIA DE COBRE DE 22 mm
Tuberia de cobre rigido, de 22 mm de didmetro nominal, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, en instalaciones para
agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con proteccién de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,183 16,10 2,95
P17CDO050 m  Tubo cobre rigido 20/22 mm. 1,100 2,63 2,89
P17CW040 ud Codo 90° HH cobre 22 mm. 0,100 0,51 0,05
P15GC040 m  Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 1,000 0,52 0,52
Costes directos 6,41
E20VE020 ud VALVULA DE PASO 22mm 3/4" P/EMPOTRAR
Suministro y colocacién de valvula de paso de 22 mm. 3/4" de diametro, para empotrar cromada y de paso
recto, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,183 16,10 2,95
P17XP050 ud Llave paso empot.mand.redon.22mm 1,000 9,04 9,04
Costes directos 11,99
E20WBV020 m  TUBERIA PVC SERIE B 40 mm
Tuberia de PVC de evacuacién (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diametro, colocada en instalaciones
interiores de desagle, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-5
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,092 16,10 1,48
P17VvC020 m  Tubo PVC evac.serie B junta pegada 40mm 1,000 1,62 1,62
P17VP020 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm 0,300 0,81 0,24
P17VP180 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm 0,100 0,76 0,08
Costes directos 3,42
E20WBV0O70 m  BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 125 mm
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm de diametro, con sistema de unién por enchufe con junta
pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metdlicas, instalada, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC, funcionando. s/ICTE-HS-5
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,137 16,10 2,21
P17vCO070 m  Tubo PVC evac.serie B junta pegada 125mm 1,250 5,69 7,11
P17VPO70 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 125mm 0,500 4,49 2,25
P17VP150 ud Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 125mm 0,300 7,39 2,22
P17JP080 ud Collarin bajante PVC c/cierre D=125mm 0,750 2,11 1,58
Costes directos 15,37
E20WGI020 ud DESAGUE PVC C/SIFON EN Y
Suministro y colocacion de desagiie de PVC individual, consistente en la colocacién de un siféon de PVC tipo
Y, con salida vertical de 40 mm de diametro, y con registro inferior, y conexion de éste mediante tuberia de
PVC de 40 mm de didmetro, hasta el punto de desaglie existente, instalado, con uniones roscadas o
pegadas; y valido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC.
s/CTE-HS-5.
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,275 16,10 4,43
P17SS050 ud  Sifén en Y salid.vertical 40mm 1 1/2" 1,000 3,33 3,33
P17VvC020 m  Tubo PVC evac.serie B junta pegada 40mm 0,300 1,62 0,49
P17VP020 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm 1,000 0,81 0,81
P17VP180 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm 1,000 0,76 0,76
Costes directos 9,82
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‘ Codigo ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio Importe
E20WGI060 ud DESAGUE DOBLE PVC C/SIFON CURVO
Suministro y colocacién de desague doble de PVC individual, consistente en la colocacion de un sifén de
PVC curvo, con salida horizontal de 40 mm de didmetro, y con registro inferior, al que acometen dos
desaguies, y conexion del sifén mediante tuberia de PVC de 40 mm de diametro, hasta el punto de desagie
general existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y valido para fregaderos y lavabos de 2
senos, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,366 16,10 5,89
P17SD020 ud Desagle doble c/sifén curvo 40mm 1,000 9,39 9,39
P17VvC020 m  Tubo PVC evac.serie B junta pegada 40mm 0,300 1,62 0,49
P17VvP180 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm 2,000 0,76 1,52
Costes directos 17,29
O010A090 h Cuadrilla A
Cuadrilla A
0O010A030 h Oficial primera 0,915 18,15 16,61
O010A050 h Ayudante 0,915 16,50 15,10
O010A070 h Pe6n ordinario 0,458 16,80 7,69
Costes directos 39,40
O010A140 h Cuadrilla F
Cuadrilla F
O010A040 h Oficial segunda 0,660 15,15 10,00
0010A070 h Pe6n ordinario 0,660 16,80 11,09
Costes directos 21,09
R09I1P020 m2 FORM.PENDIENTES H-CELULAR h=5cm
Formacién de pendientes de faldén, con 5 cm. de espesor medio de hormigén aligerado celular CEM II/A-P
42 5R, formando las vertientes, pequefias limas, y canaletas de desaglie con maestras de ladrillo hueco
doble, segun planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento CSIII-W2, para
regularizacion y proteccion, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guia y limas, maestreado de
los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevacién, carga, y seguridad, retirada de
escombros y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.
A03S010 m3 HORMIGON CELULAR CEM II/B-P 32,5N 0,053 70,50 3,74
MO1HEO10 h Bomb.horm.estacionaria 10-25 m3/h 0,049 23,80 1,17
P04RR060 kg  Mortero revoco CSIII-W2 2,700 0,53 1,43
O010A030 h Oficial primera 0,229 18,15 4,16
O010A060 h Pe6n especializado 0,114 14,80 1,69
Costes directos 12,19
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 1

‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
1 CAP1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
1.01 R02T011 ud CLAUSURA INSTALACION ELECTRICA
11 Revision de las instalaciones afectadas por la actuacion en cubierta (eléctrica, alumbrado,

pararrayos, telecomunicaciones, etc) identificando su su actividad y servicio, procediento a su
derivacion, desconexién total o parcial de forma escalonada en funcién de las necesidades de
la ejecucion de la obra y del funcionamiento de los inmuebles, corte del fluido eléctrico e
informe contrastado de su clausura. Se realizaran los avisos previos a la propiedad y los
croquis pertinentes para reflejar en planos su ubicacién y caracteristicas generales. Incluso
p.p. de medidas de proteccién necesarias para facilitar los trabajos con la adecuada
seguridad segun la normativa vigente.

0010B200 h Oficial 12 electricista 2,838 18,15 51,51
0010B210 h Oficial 22 electricista 2,838 17,75 50,37
0010A060 h Peén especializado 1,373 14,80 20,32
Costes directos 122,20
Costes indirectos + m.aux 6,11
Coste Total 128,31
1.02 E01DCI025 m2 DESMONTAJE DE CUBIERTA DE PLACAS DE
12 FIBROCEMENTO CON AMIANTO
Desmontaje de cubierta de placas de fibrocemento con amianto, realizado por medios
manuales de acuerdo con el R.D. 396/06, previa humectacién con solucién acuosa,
paletizado y encapsulado mediante plastico galga o ensacado, todo ello debidamente
identificado. Incluida la p.p. EPIS especificos para trabajos con riesgo de amianto y Plan de
Trabajo especifico correspondiente a este tipo de actuaciones. Incluso limpieza, retirada del
residuo a pie de carga y medios auxiliares.
0O010A040 h Oficial segunda 0,037 15,15 0,56
O010A070 h Peon ordinario 0,037 16,80 0,62
P351011 ud Plan de trabajo para desamiantado 0,010 205,97 2,06
P28W301 ud Saco/Bolsa de plastico galga para desamiantado 0,250 0,14 0,04
Costes directos 3,28
Costes indirectos + m.aux 0,16
Coste Total 3,44
1.03 E01DCC021 m2 DEMOLICION CUBIERTA INCLINADA MANUAL.EXCEPTO
13 CUBRICION
Demolicion completa de cubierta inclinada, excepto cubricién de fibrocemento y estructura;
incluidos caballetes, limas, canalones, pesebrones, remates laterales, encuentros con
paramentos, muretes, aislantes e instalaciones obsoletas, escombros y restos de materiales o
materia organica, ubicados en el plénum bajo-cubierta, etc., por medios manuales y sin
aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con p.p. de medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud.
0O010A040 h Oficial segunda 0,046 15,15 0,70
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,046 16,80 0,77
Costes directos 1,47
Costes indirectos + m.aux 0,07
Coste Total 1,54
1.04 E01DCI024 m2 DESMONTAJE CUBIERTA PLANA Y REPOSICION
14 Desmontaje selectivo de cubierta plana, por bandas, incluso subbase y solado de
terminacién, por medios manuales, con recuperacién del solado, incluso limpieza, retirada de
escombros a pie de carga y recolocacion del solado una vez restituido el soporte, con p.p. de
medios auxiliares.
0010A040 h Oficial segunda 0,961 15,15 14,56
O010A070 h Pebn ordinario 0,961 16,80 16,14
MO6MI020 h Martillo manual picador eléctrico 11kg 0,137 2,90 0,40
Costes directos 31,10
Costes indirectos + m.aux 1,56
Coste Total 32,66
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 2

‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio ‘ Importe
1.05 E01DCI027 m2 DESMONTAJE ACERA Y REPOSICION
15 Desmontaje selectivo de revestimiento de acera , por bandas, incluso subbase y solado de

terminacién, por medios manuales, con recuperacion del solado, incluso limpieza, retirada de
escombros a pie de carga y recolocacion del solado una vez restituido el soporte, con p.p. de
medios auxiliares.

0O010A040 h Oficial segunda 0,934 15,15 14,15
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,934 16,80 15,69
M06MI020 h Martillo manual picador eléctrico 11kg 0,009 2,90 0,03
Costes directos 29,87
Costes indirectos + m.aux 1,49
Coste Total 31,36
1.06 E01DCW010 ud DEMOLICION SALIENTES CUBIERTA
16 Demoliciéon completa de elementos salientes en cubiertas y terrazas de todo tipo, objeto de la
actuacion, tales como chimeneas, ventilaciones, soportes de instalaciones o equipos, etc, por
medios manuales, i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios
auxiliares.
0O010A060 h Peén especializado 3,407 14,80 50,42
O010A070 h Peon ordinario 3,407 16,80 57,24
Costes directos 107,66
Costes indirectos + m.aux 5,38
Coste Total 113,04
1.07 EO1IDCWO011 ud DESMONTAJE ANTENA Y RECOLOCACION
17 Desmontaje de antena de cubierta, acopio en obra y posterior recolocacion en la ubicacién
indicada en planos, etc, por medios manuales, i/conexionado y comprobacién de
funcionamiento, con p.p. de medios auxiliares.
0010B210 h Oficial 22 electricista 2,289 17,75 40,63
O010A070 h Peon ordinario 2,289 16,80 38,46
Costes directos 79,09
Costes indirectos + m.aux 3,95
Coste Total 83,04
1.08 R02T131X8 m2 DESMONTAJE INSTALACIONES
18 Desmontaje completo de equipos, conducciones, anclajes y demas componentes de cualquier
instalacion que afecte a la intervencidn prevista en cubierta y locales objeto de la actuacion,
situados tanto en el exterior como en el interior del mismo, incluso p.p. de reparaciones
puntuales de los paramentos, reposicion de los elementos a conservar, retirada de escombros
y carga sobre camion y p.p. de medios auxiliares. Se considera la repercusion
correspondiente por superficie real de actuacion.
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,037 16,80 0,62
0O010A030 h Oficial primera 0,037 18,15 0,67
0010B200 h Oficial 12 electricista 0,018 18,15 0,33
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,018 16,10 0,29
P15GB010 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 0,010 0,49
P17GS050 m  Tubo acero galvan. 1 1/4".DN32 mm 0,010 11,81 0,12
Costes directos 2,03
Costes indirectos + m.aux 0,10
Coste Total 2,13
1.09 EOIDWW62 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
9 Despeje, retirada y transporte de mobiliario, equipos y demés enseres existentes en los
locales objeto de actuacién y que afecten a la intervencion prevista o sean susceptibles de
deterioro o pérdida por la misma; por medios manuales 0 mecanicos, incluso acopio en otras
dependencias a designar por la propiedad, y reposicion en su lugar de origen; con p.p. de
medios auxiliares. Se considera la repercusion correspondiente por superficie Gtil de local.
O010A070 h Peon ordinario 0,092 16,80 1,55
Costes directos 1,55
Costes indirectos + m.aux 0,08
Coste Total 1,63
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‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento Precio Importe
1.10 R02T131X7 m2 DEMOLICION INTERIOR
1.10 Demolicion interior de todos los tabiques y muros, trasdosados, instalaciones, revestimientos,

aplacados, alicatados, falsos techos, pavimentos, carpinterias, divisiones interiores de
cualquier material y espesor, que afecte a la intervencion prevista en locales interiores, para
la reparacion y acondicionamiento de sus paramentos por motivo de deficiencias producidas
por goteras y filtraciones de agua, dejando los paramentos correspondientes al descubierto y
listos para aplicar aislamientos, impermeabilizaciones, nuevos revestimientos y acabados,
segun el caso; utilizando medios mecéanicos o manuales; Incluso troceado del material
resultante, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
Incluso p.p. de reparaciones puntuales de los paramentos, reposicién de los elementos a
conservar, retirada de escombros y carga sobre camién. Se considera la repercusion
correspondiente por superficie Util de local.

0O010A070 h Peén ordinario 0,110 16,80 1,85
0O010A030 h Oficial primera 0,110 18,15 2,00
P0O1BY010 ud Placa de yeso 60x25x5 cm 0,010 1,37 0,01
P0O1CY010 t Yeso negro en sacos 0,010 29,48 0,29
P0O1DWO090 ud Pequefio material 0,010 0,32
Costes directos 4,15
Costes indirectos + m.aux 0,21
Coste Total 4,36
1.11 EO1DKA010 m2 DEMOLICION REJA/BARANDILLA MANO
111 Demolicion de barandillas, rejas y asimilables de cerrajeria, por medios manuales asistidos de
pequefia maquinaria, incluso corte, extraccion de restos de material, pasivaciéon de elementos
oxidados, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.
0010A050 h Ayudante 0,264 16,50 4,36
0O010A070 h Peén ordinario 0,198 16,80 3,33
Costes directos 7,69
Costes indirectos + m.aux 0,38
Coste Total 8,07
1.12 E01DKMO030X1 m2 DESMONTAJE CARP. MUROS A MANO
L2 Desmontaje selectivo de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos los cercos, hojas,
vidrios y accesorios previstos en la actuacién, conservando el resto; por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.
Siguiendo planificacién y horarios. Medido el hueco.
0O010A050 h Ayudante 0,444 16,50 7,33
0O010A070 h Peén ordinario 0,444 16,80 7,46
Costes directos 14,79
Costes indirectos + m.aux 0,74
Coste Total 15,53
1.13 EO1DKM031 m2 DESMONTAJE REVEST. PETREO RECUP.
113 Desmontaje de revestimiento pétreo, natural o aglomerado, y demolicién del material de
agarre, en paredes, suelos, antepechos, albardillas y similares, con recuperacion de las
piezas, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, acopio
del material recuperado y p.p. de medios auxiliares.
0O010A050 h Ayudante 0,264 16,50 4,36
0O010A070 h Peén ordinario 0,264 16,80 4,44
Costes directos 8,80
Costes indirectos + m.aux 0,44
Coste Total 9,24
1.14 EO01DPP12 m2 DEMOLICION SOLADO C/COMPRES
114 Demolicién de pavimentos de cualquier material, incluso material de agarre, con compresor,
dejando el soporte listo para la ejecucion de nuevo solado, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.
0O010A060 h Peén especializado 0,198 14,80 2,93
0O010A070 h Peén ordinario 0,198 16,80 3,33
MO06CMO030 h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 0,079 2,66 0,21
MO6MI110 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 0,079 0,07 0,01
Costes directos 6,48
Costes indirectos + m.aux 0,32
Coste Total 6,80
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‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio ‘ Importe
1.15 UO01A0010 m3 DEMOLICION OBRA FABRICA LADRILLO
115 Demolicion de obra de fabrica de ladrillo, incluso retirada de escombros a pie de carga y con
p.p. de medios auxiliares.
0010A020 h Capataz 0,023 15,70 0,36
0010A070 h Peén ordinario 0,053 16,80 0,89
MO5ENO030 h Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 0,053 40,26 2,13
MO6MR230 h Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 0,026 7,87 0,20
M07CB020 h Camion basculante 4x4 14 t. 0,053 40,05 2,12
MO7NO70 m3 Canon de escombros a vertedero 0,660 0,48 0,32
Costes directos 6,02
Costes indirectos + m.aux 0,30
Coste Total 6,32
1.16 R0O7A020 m3 APERTURA HUECO FABRICA L.MACIZO
1.16 Apertura de hueco de paso en muro de fabrica de ladrillo macizo y asimilables, ejecutado por
medios manuales, incluso apeo provisional y posterior desmontado, ejecucion de cargaderos
metalicos mediante perfiles laminados normalizados, cosidos entre si, apoyados sus
extremos sobre la fabrica, con p.p. de nivelacién, imprimacion antioxidante, totalmente
ejecutado, retacado con ladrillo hueco y enfoscado con mortero M-40a, con retirada de
escombros y carga manual sobre camion. Ejecutado por personal especializado. Medido el
alzado libre del hueco terminado.
0O010A060 h Peén especializado 6,505 14,80 96,27
0O010A070 h Peén ordinario 6,505 16,80 109,28
MO6MI110 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 1,321 0,07 0,09
MO06CMO030 h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 1,321 2,66 3,51
PO1EBO11 m3 Tablén pino 76x205 mm.> 4 m. 0,042 99,55 4,18
PO1ET100 ud Cufa pequefia madera de pino 4,000 0,13 0,52
M12CP100 ud  Puntal telescépico 3m., 1,5 t. 2,000 7,17 14,34
PO3ALO10 kg Acero laminado A-42b 22,000 0,60 13,20
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,030 43,14 1,29
P250U100 | Imp. antioxid. semi-mate Shop-Primer 0,045 5,79 0,26
P34IE1X2 ud Piezas especiales 1,000 1,26 1,26
PO1LHO10 mu Ladrillo h. sencillo 24x12x4 0,010 67,35 0,67
Costes directos 244,87
Costes indirectos + m.aux 12,24
Coste Total 257,11
1.17 EO1IDEC061 m2 PICADO CAPA COMPRESION FALDON
a Picado de capa de compresion de faldon de cubierta ligeramente armada, empleando medios
manuales y/o marttillo eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando el soporte al
descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, y con p.p. de medios auxiliares.
0O010A060 h Peén especializado 0,915 14,80 13,54
MO6MI010 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 0,458 0,63 0,29
Costes directos 13,83
Costes indirectos + m.aux 0,69
Coste Total 14,52
1.18 EO1DSHO11 m2 APERTURA HUECO FORJADO UNIDIRECC.
118 Apertura de hueco en forjado unidireccional de cualquier tipo y seccién, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
0O010A060 h Pebn especializado 0,573 14,80 8,48
0O010A070 h Peén ordinario 0,573 16,80 9,63
M06CMO030 h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 0,357 2,66 0,95
MO6MR110 h Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 0,357 0,69 0,25
Costes directos 19,31
Costes indirectos + m.aux 0,97
Coste Total 20,28
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1.19 UO1AB11 m2 DEMOLICION SOLERAS HA M/MECANICOS
119 Demolicion de solera de hormigén armado por medios mecanicos, incluso limpieza, carga y
transporte a vertedero, con p.p. de medios auxiliares.
0O010A030 h Oficial primera 0,009 18,15 0,16
O010A070 h Peon ordinario 0,046 16,80 0,77
MO5ENO030 h Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 0,046 40,26 1,85
MO6MR230 h Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 0,046 7,87 0,36
MO5RN020 h Retrocargadora neum. 75 CV 0,009 30,00 0,27
M07CB020 h Camién basculante 4x4 14 t. 0,018 40,05 0,72
MO7N060 m3 Canon de vertedero 0,183 0,48 0,09
Costes directos 4,22
Costes indirectos + m.aux 0,21
Coste Total 4,43
1.20 R0O7A61 m3 APERTURA MECHINAL MAMPOSTERIA
1.20 Ejecucion de mechinal sobre fabrica de ladrillo macizo, mamposteria o asimilables, ejecutado
con medios mixtos, con retirada de escombros y carga manuales. Segun detalle.
0O010A060 h Peén especializado 1,831 14,80 27,10
O010A070 h Peon ordinario 1,831 16,80 30,76
M06CMO010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 0,732 3,00 2,20
MO6MR110 h Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 0,732 0,69 0,51
Costes directos 60,57
Costes indirectos + m.aux 3,03
Coste Total 63,60
1.21 E02ES050 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.
121 Excavacion en zanjas de instalaciones, en terrenos de consistencia dura, por medios
mecanicos, con extraccion de tierras a los bordes, con posterior relleno y apisonado de las
tierras procedentes de la excavacion y con p.p. de medios auxiliares.
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,824 16,80 13,84
MO5EC110 h Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 0,146 27,04 3,95
MO8RI010 h Pison vibrante 70 kg. 0,778 2,10 1,63
Costes directos 19,42
Costes indirectos + m.aux 0,97
Coste Total 20,39
1.22 EO1DTC030X m3 CARGA/EVAC.ESCOMB.MANUALES
1.22 Carga de tierras, enseres y escombros, y transporte en interior de obra, por medios manuales,
sobre camién, dumper, contenedor, elevador o tubo de evacuacién, con p.p. de medios
auxiliares.
0O010A070 h Peén ordinario 0,458 16,80 7,69
Costes directos 7,69
Costes indirectos + m.aux 0,38
Coste Total 8,07
1.23 EO2ETR0O20 m3 TRANSPORTE TIERRA ESCOMB VERT.
123 Transporte de escombros, enseres y tierras al vertedero, considerando ida y vuelta, con
camién y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
M07CB020 h Camién basculante 4x4 14 t. 0,079 40,05 3,16
MO7N080 m3 Canon de tierra a vertedero 0,183 6,20 1,13
Costes directos 4,29
Costes indirectos + m.aux 0,21
Coste Total 4,50
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2 CAP2 ALBANILERIA Y TRABAJOS DE APOYO

2.01 EO7LP11 m2 FAB.LADR PERF.REV.7CM 1/2 P.

21 Fabrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm o equivalentes, de 1/2 pie de espesor, recibido

con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de rio 1/4, para revestir, colocado con
junta enrasada, i/replanteo, nivelacién, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, pasos
de forjado, formacion de mochetas y recercados, humedecido de las piezas, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, sSINTE-FFL, PTL y NBE-FL-90. Segun disefio.

0O010A030 h Oficial primera 0,383 18,15 6,95
0O010A070 h Peén ordinario 0,192 16,80 3,23
PO1LTO020 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,052 58,11 3,02
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0,025 49,30 1,23
Costes directos 14,43
Costes indirectos + m.aux 0,72
Coste Total 15,15
2.02 EO7TRC031X3 m2 PREPARACION Y REMATE DE MODULOS DE LOCALES
22 AFECTADOS POR HUMEDADES

Unidad de preparacion previa y remate final de cada local de actuacién para
acondicionamiento de paramentos completos que presenten secuelas o deficiencias debidas
a filtraciones de agua o goteras que incluye:

1.-P.p. (parte proporcional) de corte y reposicién de las piezas o placas de falso techo
afectadas por la actuacion con caracteristicas similares a las de las existentes.

2.-P.p. de picado y reposicién de revestimientos y acabados afectados por la actuacién con
caracteristicas similares a las de los existentes.

3.-P.p. de reparacion de fisuras o grietas puntuales interiores (local) o exteriores (fachada o
cubierta) en la zona afectada por la actuacion.

4.-P.p. de eliminacién de las secuelas de humedad existentes, de cualquier origen: tales
como manchas, formacion de moho, hongos, o similares, mediante rascado, picado,
aplicacion de nuevos revestimientos, tratamiento de los revestimientos afectados mediante
imprimaciones antimoho, o similares, pintado de la zona, reposicién de aplacados, alicatados
o laminados, de caracteristicas similares a las de los existentes.

5.-P.p. de limpieza y traslado de escombros al pie de carga.

Incluidos medios auxiliares. Medida la superficie Gtil del local.

0O010A030 h Oficial primera 0,037 18,15 0,67
0010A050 h Ayudante 0,037 16,50 0,61
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,037 16,80 0,62
0010B110 h Oficial 12 yesero o escayolista 0,018 16,10 0,29
0010B230 h Oficial 12 pintura 0,009 16,10 0,14
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,009 16,40 0,15
0010B120 h Ayudante yesero o escayolista 0,009 14,64 0,13
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0,010 49,30 0,49
A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 0,010 49,76 0,50
P0O1UCO030 kg Puntas 20x100 0,010 4,47 0,04
PO1LH020 mu Ladrillo h. doble 25x12x8 0,010 44,90 0,45
PO1LT020 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,010 58,11 0,58
PO1LHO10 mu Ladrillo h. sencillo 24x12x4 0,010 67,35 0,67
P0O6SL185 m2 Lamina polietileno e=1mm 0,010 0,40
PO4RWO060 m  Guardavivos plastico y metal 0,010 0,15
PO4RWO070 m2 Malla fibra vidrio Raltec 0,010 1,72 0,02
P24E191 kg Puente adherencia Ibofix 0,010 1,46 0,01
PO3AL010 kg Acero laminado A-42b 0,010 0,60 0,01
P250U050 | Minio electrolitico 0,010 5,29 0,05
PO4TE040 m2 P.escayola fisurada vista 60x60 cm 0,010 2,29 0,02
P0O4TWO060 m  PerffileriaocultaU,Zo T 0,010 0,60 0,01
P04TWO030 m  Perfil angular remates 0,010 0,53 0,01
P0O4TWO040 ud Pieza cuelgue 0,010 0,10
P0O4PWO010 m  Cinta de juntas yeso 0,010 0,04
P0O4PY030 m2 Placa yeso laminado N-13 0,010 3,30 0,03
P04PW090 ud  Tornillo PM-25 mm. 1,000 0,01 0,01
PO7AL380 m2 Panel lana mineral Arena-60 0,010 2,45 0,02
PO7TCO10 m2 Placa vidrio celular de 450x300x20 mm. 0,010 6,82 0,07
P06SI060X m  Cordon espuma poliuretano spray 0,010 0,81 0,01
PO1UJO30 ud  Cartucho silicona Pci Silicoferm S 310 cc 0,010 5,31 0,05
PO7TEO10 m3 Poliest.exp.tipo | 10 kg/m3 nor. 0,010 34,23 0,34
Costes directos 6,00
Costes indirectos + m.aux 0,30
Coste Total 6,30
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2.03 EOS8PFMEAU2 m2 ADAPTACION HUECOS EN FABRICAS

23 Adaptacion de los huecos de fabricas a las nuevas dimensiones y posiciones a base de:
- Desmontaje completo de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas,
vidrios y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga.
- Demolicion de vierteaguas y cualquier revestimiento de mochetas, por medios manuales,
incluso retirada de escombros a pie de carga y limpieza.
- Ejecucioén de cargaderos metalicos mediante perfiles laminados normalizados, cosidos entre
si, apoyados sus extremos sobre la fabrica, con p.p. de nivelacién, imprimacién antioxidante,
totalmente ejecutado, retacado con ladrillo hueco y enfoscado con mortero M-40a, con
retirada de escombros y carga manual sobre camion. Ejecutado por personal especializado.
- Demolicién de mochetas afectadas, previo apeo provisional de los cargaderos, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga.
- Ejecucion de mochetas nuevas y ampliacion de las existentes con ladrillo perforado 25x12x5
cm o equivalente, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado y limpieza. Listas para revestir.

Medida la zona afectada por demolicién y/o reposicion.

0O010A030 h Oficial primera 1,981 18,15 35,96
O010A050 h Ayudante 1,981 16,50 32,69
MO6MI110 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 1,321 0,07 0,09
MO06CMO030 h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 1,321 2,66 3,51
PO1EBO11 m3 Tablén pino 76x205 mm.> 4 m. 0,019 99,55 1,89
PO1ET100 ud Cufa pequefia madera de pino 1,800 0,13 0,23
M12CP100 ud  Puntal telescépico 3m., 1,5t. 0,900 7,17 6,45
PO3ALO10 kg  Acero laminado A-42b 9,900 0,60 5,94
P250U100 | Imp. antioxid. semi-mate Shop-Primer 0,020 5,79 0,12
P34IE1X2 ud Piezas especiales 0,450 1,26 0,57
PO1LHO10 mu Ladrillo h. sencillo 24x12x4 0,005 67,35 0,34
PO1LTO30 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x5 0,040 56,13 2,25
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,050 43,14 2,16
Costes directos 92,20
Costes indirectos + m.aux 4,61
Coste Total 96,81
2.04 D010A513 ud TALADRO HASTA D=150 EN HORMIGON.C/EQUIP.
24 Taladro de hasta 150 mm de diametro, en muros/suelos de hormigén en masa o armado, o de
fabrica, realizado con equipo perforador con corona de diamante, i/replanteo, tiempos de
instalacion y desplazamiento a/en obra, transporte de escombros a pie de carga y p.p. de
medios auxiliares.
O01AF505 h Equipo perforador especializado 0,528 28,12 14,85
0O010A070 h Peon ordinario 0,528 16,80 8,87
UO2AF010 h Carro perforador 0,264 32,57 8,60
UO02AF020 h Sonda para taladro a rotacién corona diamante 0,264 14,03 3,70
Costes directos 36,02
Costes indirectos + m.aux 1,80
Coste Total 37,82
2.05 EO7TRC030 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.
25 Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM 11/B-P
32,5 Ny arena de rio 1/4.
0O010A030 h Oficial primera 0,211 18,15 3,83
0O010A050 h Ayudante 0,211 16,50 3,48
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0,030 49,30 1,48
PO1UCO030 kg Puntas 20x100 0,120 4,47 0,54
Costes directos 9,33
Costes indirectos + m.aux 0,47
Coste Total 9,80
2.06 EO7TRC020X1 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT.
26 Recibido y aplomado de cercos en muros interiores, con pasta de yeso negro.
0O010A030 h Oficial primera 0,132 18,15 2,40
0O010A050 h Ayudante 0,132 16,50 2,18
AO01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 0,030 49,76 1,49
PO1UCO030 kg Puntas 20x100 0,120 4,47 0,54
Costes directos 6,61
Costes indirectos + m.aux 0,33
Coste Total 6,94

SUSTITUCION DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID ALBAKILERIA Y TRABAJOS DE APOYO



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 8

‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

2.07 EO8PFM010 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1
2.7 VERTICAL
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CSIV-W1, en paramentos

verticales de 20 mm de espesor, ifregleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada
3 my andamiaje, SINTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.

0O010A030 h Oficial primera 0,266 18,15 4,83
0O010A050 h Ayudante 0,266 16,50 4,39
P04RR050 kg Mortero revoco CSIV-W1 1,500 0,92 1,38
Costes directos 10,60
Costes indirectos + m.aux 0,53
Coste Total 11,13
2.08 EO8PFA021 m2 ENFOSCADO HIDROFUGO 1/4 CAMARAS
28 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM
1I/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacion 1/4 con aditivo hidréfugo, en interior de caAmaras
de aire de 15 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, sSINTE-RPE-5.
0O010A030 h Oficial primera 0,125 18,15 2,27
O010A050 h Ayudante ] 0,063 16,50 1,04
A02S020 m3 MORTERO CEMENTO HIDROFUGO 1/4 0,015 52,37 0,79
Costes directos 4,10
Costes indirectos + m.aux 0,21
Coste Total 4,31
2.09 EO8PEM031 m2 GUARNECI.MAEST.YESO MAQUINA HORIZ
29 Guarnecido maestreado de yeso proyectado a maquina en paramentos horizontales o
inclinados de 15 mm. de espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formacion de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y metal,
colocacién de andamios y limpieza sSINTE-RPG.
0010B110 h Oficial 12 yesero o escayolista 0,231 16,10 3,72
O010A070 h Pe6n ordinario 0,099 16,80 1,66
AO01A050 m3 YESO PARA PROYECTAR 0,020 47,56 0,95
P0O4RWO060 m  Guardavivos plastico y metal 0,215 0,15 0,03
Costes directos 6,36
Costes indirectos + m.aux 0,32
Coste Total 6,68
2.10 EOBPEW020 m2 MALLA FIBRA VIDRIO P/YESO-MORTERO
210 Malla de fibra de vidrio para guarnecido de yeso o enfoscado de mortero de cemento, tipo
Raltec o equivalente aprobado por la D.T., i/ fijado y tensado con un solape minimo de 10 cm.
a cada lado, recibido con pasta de yeso negro s/ NTE-RPG.
0O010A030 h Oficial primera 0,083 18,15 1,51
PO4RWO070 m2 Malla fibra vidrio Raltec 1,200 1,72 2,06
AO01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 0,001 49,76 0,05
Costes directos 3,62
Costes indirectos + m.aux 0,18
Coste Total 3,80
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‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra Rendimiento ‘ Precio ‘ Importe
211 E26PJ031 ud ACONDICIONAMIENTO RED PARARRAYOS EDIFICIO
21 Unidad completa de acondicionamiento de Instalacién de proteccion externa contra el rayo del

edificio, en la zona correspondiente afectada por la actuacién, formada por 2 pararrayos (de
puntas captadoras), red cableada de enlace hasta arqueta de puesta a tierra (conductor de
cobre), soportes de conductor a tejado y a pared, tubo protector en la base, puesta a tierra
(cable desnudo y picas). Incluyendo reubicacion de cableado, sustitucion de elementos o
tramos en mal estado, comprobacion, pruebas e informes de funcionamiento anteriores y
posteriores a la actuacion, traslado de la red durante las obras, canalizacién y conexionado

final.
0010B200 h Oficial 12 electricista 8,239 18,15 149,54
0010B220 h Ayudante electricista 8,239 13,00 107,11
P23PA120 ud  Punta captadora St/Zn 1500 D16 4,000 16,53 66,12
P23PB060 ud  Sopor.condu.a pared alt 30 25,000 6,87 171,75
P23PB040 ud  Sopor.condu.tejado caballete 30,000 14,65 439,50
P23PC010 m  Cable cobre 50 mm2 81,000 3,89 315,09
P23PB060 ud  Sopor.condu.a pared alt 30 10,000 6,87 68,70
P23PC030 m  Tubo proteccién 3m. Hierro galv. 4,000 39,46 157,84
P23PD060 ud  Punto de separacién 4,000 12,00 48,00
P23PDO070 ud Caja punto de separacién 4,000 73,24 292,96
P23PD110 ud  Electrodo cobreiz. 1500x14 mm. 4,000 11,90 47,60
P01DWO090 ud  Pequefio material 1,000 0,32 0,32
Costes directos 1.864,53
Costes indirectos + m.aux 93,23
Coste Total 1.957,76
2.12 EO7TBLO11 m2 TABIQUE LA.H/S C/ICEMENTO CAMARAS
212 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm o equivalentes, en forrado de elementos

verticales, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6, con p.p. de
lamina de polietileno para separacién con pilares y conductos de instalaciones, i/replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, hilada superior de remate
contra forjado con guarnecido de yeso, limpieza y medios auxiliares, SINTE-PTL y NBE-FL-90.

0O010A030 h Oficial primera 0,198 18,15 3,59
0O010A070 h Peén ordinario 0,099 16,80 1,66
PO1LHO10 mu Ladrillo h. sencillo 24x12x4 0,035 67,35 2,36
P0O6SL185 m2 Lamina polietileno e=1mm 1,050 0,40 0,42
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,007 43,14 0,30
Costes directos 8,33
Costes indirectos + m.aux 0,42
Coste Total 8,75
2.13 EO7TBLO60 m2 TABICON LADRILLO H/D 25x12x8
218 Tabicén de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm o0 equivalentes, recibido con mortero de

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de
cercos, roturas, humedecido de las piezas, hilada superior de remate contra forjado con
guarnecido de yeso, limpieza y medios auxiliares, SINTE-PTL y NBE-FL-90.

0O010A030 h Oficial primera 0,238 18,15 4,32
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,119 16,80 2,00
PO1LHO020 mu Ladrillo h. doble 25x12x8 0,035 44,90 1,57
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,015 43,14 0,65
Costes directos 8,54
Costes indirectos + m.aux 0,43
Coste Total 8,97
2.14 E09CTO010 m2 TABLERO CERAM. M-H + 3 cm. MORT.
214 Tablero machihembrado de 100x25x4 cm. apoyado sobre cualquier elemento estructural y

capa de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6 (M-40) de 30 mm. de
espesor, con mallazo electrosoldado 20x30 cm y 4 mm de diametro, regleado, medios
auxiliares y elementos de seguridad, SINTE-QTT-29/31.

0010A030 h Oficial primera 0,384 18,15 6,97
0010A050 h Ayudante 0,384 16,50 6,34
P0O1LG160 ud Rasillén ceramico m-h 100x25x4 4,200 0,69 2,90
PO3AM165 m2 Malla 20x30x4  -0,822 kg/m2 1,100 0,38 0,42
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,040 43,14 1,73
Costes directos 18,36

Costes indirectos + m.aux 0,92

Coste Total 19,28
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‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento Precio Importe
2.15 E10INRO10 m2 IMP.REVESTIM.ELASTICO ARMADO
215 Impermeabilizacion realizada con revestimiento elastico a base de copolimeros

estireno-acrilicos en emulsién acuosa, formado por capa de imprimacion con revestimiento
elastico, diluido en la proporcion de tres partes en volumen de Revestidan por una de agua,
una capa de revestimiento elastico Revestidan (sin diluir), malla de fibra de vidrio de 64 g/m2
y otras capa del mismo revestimiento elastico, sin diluir (segtn la norma UNE 53-413 y UNE

53-410).
0O010A030 h Oficial primera 0,183 18,15 3,32
0O010A050 h Ayudante 0,183 16,50 3,02
PO6SR010 kg Revestimiento elasti. Revestidan 2,300 2,52 5,80
P0O6SL160 m2 Malla fibra vidrio 64 g/m2 1,200 1,07 1,28
Costes directos 13,42
Costes indirectos + m.aux 0,67
Coste Total 14,09
2.16 E04SA080 m2 SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15
216 Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigdén HA-25 N/mmz2., Tmax.20

mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacién y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de
espesor, extendido y compactado con pison. Segin NTE-RSS y EHE.

E04SE010 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 1,000 4,80 4,80
E04SE090 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I EN SOLERA 0,150 69,11 10,37
E04AMO060 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm. 1,000 1,41 141
Costes directos 16,58
Costes indirectos + m.aux 0,83
Coste Total 17,41
217 EO5AA040 kg ACERO A-42b EN PLACAS ANCLAJE
217 Acero en placas de anclaje sobre fabrica, hormigén, mamposteria o asimilables, en palastro

de acero laminado en caliente estructural A-42b segin UNE 36.080.-85, trabajado y colocado,
segun NBE-EA-95, incluso aporte de material de soldadura segin UNE 14003 12 R, pernos
de acero B 500 S roscadas con doble tuerca para nivelacién, relleno con mortero
autonivelante sin retraccion tipo Sika Top 111 o equivalente aprobado por la D.F., aplomado,
recibido sobre el soporte, limpieza y pintado de minio.

0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,032 16,40 0,52
0010B140 h Ayudante cerrajero 0,032 14,60 0,47
P13TP020 kg Palastro 20 mm. 1,050 0,35 0,37
PO3AC210 kg Acero corrug. B 500 S pref. 0,150 0,42 0,06
P33LD040 kg Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg) 0,450 0,62 0,28
Costes directos 1,70
Costes indirectos + m.aux 0,09
Coste Total 1,79
2.18 u04vQ540 m2 PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON C4 DESCONTAMINANTE
218 i.active ARIA 20x10x8 cm

Pavimento de adoguines bicapa de hormigdon C4 (areas peatonales, calles residenciales)
fabricado con cemento fotocatalitico descontaminante, i.active Aria FYM Italcementi Group,
formato rectangular 20x10x8 cm, acabado superficial liso, cuyas caracteristicas técnicas
cumplen la UNE-EN 1338 y una serie de propiedades predeterminadas, coeficiente de
absorcién de agua <= 6%; resistencia de rotura (splitting test) >= 3,6 Mpa; carga de rotura
>=250 N/mm de la longitud de rotura; resistencia al desgaste por absorcién <= 23 mmy
resistencia al deslizamiento/resbalamiento (indice USRV) >60.

O010A090 h Cuadrilla A 0,220 39,40 8,67
MO8RBO010 h Bandeja vibrante de 170 kg. 0,092 3,35 0,31
PO1AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,040 9,54 0,38
PO1AA950 kg Arena caliza machag. sacos 0,3 mm 2,000 0,33 0,66
PO8XVA430 ud Adog.bicapa hgén.descont.C4 i.active Aria 52,500 0,32 16,80
Costes directos 26,82

Costes indirectos + m.aux 1,34

Coste Total 28,16
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2.19 U04BH081 m  BORDILLO H. BICAPA VANGUARD TIPO I
219 Bordillo remontable de hormigén bicapa, de color a elegir por la D.T., tipo Il de Vanguard o
equivalente aprobado por la D.T., de 16+4 cm de base superior e inferior de 20 cm, y 20 cm.
de altura, colocado sobre solera de hormigon HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejuntado
y limpieza.
0O010A140 h Cuadrilla F 0,300 21,09 6,33
PO1HMO010 m3 Hormigén HM-20/P/20 central 0,029 46,23 1,34
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,001 43,14 0,04
P0O8XBH081 m  Bord.ho.bica.Vanguard tipo Il color 1,000 3,82 3,82
Costes directos 11,53
Costes indirectos + m.aux 0,58
Coste Total 12,11
2.20 EO7WAO061 ud AYUDA ALBANILERIA INSTALACIONES
2.20 Ayuda de albafiileria a todas las instalaciones y procesos de la obra, incluyendo mano de
obra en carga, transporte interior y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, taladros
en muros, forjados y asimilables, manipulacién de elementos de suelo técnico, recibidos,
limpieza, remates y medios auxiliares.
PO1IWAO010X1 ud Ayuda de albafiileria 1,000 1.012,30 1.012,30
Costes directos 1.012,30
Costes indirectos + m.aux 50,62
Coste Total 1.062,92
2.21 EO7WV110X2 m2 LIMPIEZA DE LOCALES DOCENTES
221 Limpieza final en locales docentes, realizada en cada una de las etapas de obra
determinadas (por local, por zona o por planta) desprendiendo restos de obra depositados o
adheridos en cualquier paramento: suelos, falsos suelos, sanitarios, escaleras, patios, o en el
mobiliario o equipo existente; barrido y retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos
de limpieza y medios auxiliares. Medido el metro cuadrado Util afectado.
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,097 16,80 1,63
Costes directos 1,63
Costes indirectos + m.aux 0,08
Coste Total 1,71
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3 CAP3 INSTALACION DE SANEAMIENTO Y
EVACUACION
3.01 EO3EUA031 ud SUMIDERO SIFONICO ACERO INOX. 20x20
8.1 Sumidero sifénico de acero inoxidable AlSI-304 de 3 mm de espesor, salida vertical, para
recogida de aguas pluviales o de locales humedos, de 25x25 cm, instalado y conexionado a
la red general de desagiie de 90 mm, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y
medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,311 16,10 5,01
P17KA031 ud  Sumid. sifénico acero inox. 25x25 cm 1,000 89,71 89,71
PO1DWO090 ud Pequefio material 1,000 0,32 0,32
Costes directos 95,04
Costes indirectos + m.aux 4,75
Coste Total 99,79
3.02 E20WNLO10 m  CANALON PRELACADO REDONDO DESARROLLO 250mm
32 Canal6n visto de chapa de acero prelacada de 0,6 mm de espesor de seccién circular con un
desarrollo de 250 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm,
totalmente equipado, incluso con p.p. de filtro de varillas de acero inoxidable en salida a
bajante, p.p.de piezas especiales y remates finales de chapa prelacada, soldaduras y piezas
de conexion a bajantes, completamente instalado.
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,412 16,10 6,63
P17NLO10 m  Canal6n prelacado redondo 250x0,6 mm 1,250 4,87 6,09
P17NL110 ud Palomilla prelacada redonda 250x25x4 mm 2,000 2,47 4,94
P27TWO051 ud Rejilla filtro p/salida de canaldn. Acero inoxidable 0,300 29,29 8,79
Costes directos 26,45
Costes indirectos + m.aux 1,32
Coste Total 27,77
3.03 E20WJLO10 m  BAJANTE PRELACADA D80 mm
33 Bajante de chapa de acero prelacada de 80 mm de didmetro, totalmente instalada y
funcionando, con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, juntas y sellados. Segun disefio y
especificaciones del fabricante.
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,183 16,10 2,95
P17JL010 m  Bajante prelacada D80 mm e=0,6 mm 1,100 5,84 6,42
P17JL350 ud Abrazadera prelacada D80 mm 0,750 1,37 1,03
Costes directos 10,40
Costes indirectos + m.aux 0,52
Coste Total 10,92
3.04 EO3AXR071 ud ARQUETA REG PREFABR. PVC ESTANCA 250 mm
34 Arqueta de paso, prefabricada de PVC, registrable, "JIMTEN", o equivalente aprobado por la
DF., compuesta por colector de conexion de PVC, modelo S-212, de 250 mm de didmetro,
color teja, con tres entradas, dos de 110 mm de diametro y una de 160 mm de diametro y una
salida de 160 mm de didmetro, con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de
arena de rio de 10 cm de espesor, retacado con hormigén HM-20/B/20/1, fabricado en central,
y p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
0010B180 h Oficial 22 fontanero calefactor 0,092 15,15 1,39
0O010A030 h Oficial primera 0,476 18,15 8,64
0010A060 h Peén especializado 1,099 14,80 16,27
PO1AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,016 9,54 0,15
PO2EAP021 ud Tapa circular PVC D-260mm 1,000 29,56 29,56
PO2EAVO071 ud Colector de conexion de PVC, modelo S-212 "JIMTEN", de 250 1,000 56,76 56,76
mm de diametro, color teja, con tres entradas, dos de 110 mm de
diametro y una de 160 mm de didmetro y una salida de 160 mm de
diametro.
PO1HM480 m3  Hormigén HM-20/B/20/1 Artevia Impreso 0,176 90,26 15,89
Costes directos 128,66
Costes indirectos + m.aux 6,43
Coste Total 135,09
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3.05 EO3OEPO0O5 m  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110mm
35 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diametro 110 mm encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
0O010A030 h Oficial primera 0,165 18,15 2,99
0O010A060 h Peén especializado 0,165 14,80 2,44
PO1AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,235 9,54 2,24
P0O2TVO310 m  Tubo PVC liso multicapa celular encol.D=110 1,000 1,35 1,35
Costes directos 9,02
Costes indirectos + m.aux 0,45
Coste Total 9,47
3.06 E20WJL0O20 m  BAJANTE PRELACADA D100 mm
36 Bajante de chapa de acero prelacada de 100 mm de diametro, para pluviales, instalada con
p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc. Adecuada al uso previsto. Segun disefio.
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,183 16,10 2,95
P17JL020 m  Bajante p.lacada D=100 mm. p.p.piezas 1,100 7,64 8,40
P17JL360 ud Abrazadera prelacada D100 mm 0,750 1,46 1,10
Costes directos 12,45
Costes indirectos + m.aux 0,62
Coste Total 13,07
3.07 E20WJP040 m  BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm
37 Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm de diametro, con sistema de union
por junta elastica, colocada con abrazaderas metdlicas, instalada, incluso con p.p. de codos y
piezas especiales de PVC, funcionando. Segun CTE-HS-5.
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,137 16,10 2,21
P17VF040 m  Tubo PVC evac.pluv.j.elast. 125 mm 1,100 7,02 7,72
P17VvP0O70 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 125mm 0,300 4,49 1,35
P17JP080 ud  Collarin bajante PVC c/cierre D=125mm 0,750 2,11 1,58
Costes directos 12,86
Costes indirectos + m.aux 0,64
Coste Total 13,50
3.08 E20XW021  ud INSTALACION FONTANERIA
38 Instalacién de fontaneria y saneamiento para acondicionamiento, reforma y ampliacién de una
red de evacuacion de pluviales realizada con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, dando
servicio a las siguientes zonas y elementos: 7 cubiertas, con 37 bajantes, 37 gargolas y 46
arquetas, de las que ya estan instaladas el 80 %. Incluso limpieza interior de la red desde los
elementos citados hasta la arqueta de acometida a la red interior o la municipal, si no es
separativa.
E20TC020 m TUBER[A DE COBRE DE 15 mm 35,000 6,82 238,70
E20TCO030 m  TUBERIA DE COBRE DE 18 mm 17,000 7,92 134,64
E20TCO040 m  TUBERIA DE COBRE DE 22 mm 12,000 6,41 76,92
E20VE020 ud VALVULA DE PASO 22mm 3/4" PIEMPOTRAR 2,000 11,99 23,98
E20WGI060 ud DESAGUE DOBLE PVC C/SIFON CURVO 2,000 17,29 34,58
E20WGI020 ud DESAG}'JE PVC C/SIFON EN Y 4,000 9,82 39,28
E20WBV020 m  TUBERIA PVC SERIE B 40 mm 25,000 3,42 85,50
E20WBV070 m  BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 125 mm 3,000 15,37 46,11
Costes directos 679,71
Costes indirectos + m.aux 33,99
Coste Total 713,70
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3.09 EO3AXR074 ud INSTALACION DE ARQUETA REG PREFABR. PVC ESTANCA
3.9 315 mm
Instalacién completa de arqueta de paso, prefabricada de PVC, registrable, "JIMTEN", o
equivalente aprobado por la DF., compuesta por colector de conexién de PVC, modelo S-212,
de 315 mm de didmetro, color teja, con tres entradas, dos de 160 mm de diametro y una de
200 mm de diametro y una salida de 200 mm de diametro, con tapa y marco de PVC
incluidos. Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm de espesor, retacado con hormigén
HM-20/B/20/1, fabricado en central, y p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. Incluyendo
conexion a bajante y a red interior existente mediante colector enterrado de PVC-160,
reforzado. Incluso p.p.de codos, juntas, y piezas especiales; asi como sellados. Totalmente
instalado y funcionando.
0010B180 h Oficial 22 fontanero calefactor 0,092 15,15 1,39
0O010A030 h Oficial primera 0,476 18,15 8,64
0O010A060 h Pebn especializado 1,099 14,80 16,27
PO1AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,016 9,54 0,15
PO2EAP023 ud Tapa circular PVC D-325mm 1,000 37,53 37,53
PO2EAVO072 ud Colector de conexion de PVC, modelo S-212 "JIMTEN", de 250 1,000 67,74 67,74
mm de diametro, color teja, con tres entradas, dos de 110 mm de
diametro y una de 160 mm de didmetro y una salida de 160 mm de
diametro.
P0O1HM480 m3 Hormigén HM-20/B/20/I Artevia Impreso 0,176 90,26 15,89
P02TVO100 m  Tubo PVC liso j.elastica SN4 D=160mm 4,000 3,60 14,40
Costes directos 162,01
Costes indirectos + m.aux 8,10
Coste Total 170,11
3.10 EO3CPE030X m  TUBERIA ENTERRADA PVC D=125 mm
s.10 Tuberia enterrada de PVC liso de saneamiento serie C, de unién con junta elastica, de 125
mm. de diametro interior, colocada sobre cama de hormigén en masa, con p.p. de piezas
especiales en desvios, y medios auxiliares.
0O010A030 h Oficial primera 0,229 18,15 4,16
0O010A060 h Pebn especializado 0,229 14,80 3,39
P02TC107X ud Codo 87,5° PVC san.j.lab.125 mm. 0,300 11,00 3,30
P02TP260 m  Tubo sane.PVC enterr.j.lab.D=125 1,000 3,34 3,34
E04CM040 m3 HORM.LIMPIEZA HM-5/P/40 V.MAN 0,030 46,95 1,41
Costes directos 15,60
Costes indirectos + m.aux 0,78
Coste Total 16,38
3.11 EO3CPE030Y1 m  TUBERIA ENTERRADA PVC D=200 mm
311 Tuberia enterrada de PVC liso de saneamiento serie C, de unién con junta elastica, de 200
mm. de diametro interior, colocada sobre cama de hormigén en masa, con p.p. de piezas
especiales en desvios, y medios auxiliares.
0O010A030 h Oficial primera 0,229 18,15 4,16
0O010A060 h Peén especializado 0,229 14,80 3,39
P0O2TC107 ud Codo 87,5° PVC san.j.lab.160 mm. 0,300 14,11 4,23
P02TVO020 m  Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=200mm 1,000 7,93 7,93
E04CM040 m3 HORM.LIMPIEZA HM-5/P/40 V.MAN 0,030 46,95 1,41
Costes directos 21,12
Costes indirectos + m.aux 1,06
Coste Total 22,18
3.12 EISA16X1 ud CONEXION SANEAMIENTO RED INTERIOR
812 Conexion de la nueva red de saneamiento a la red general interior mediante colocacion de
conducto de PVC de didmetro 200 mm, y ejecucién de modificaciones de albafiileria
necesarias de la arqueta o pozo, con p.p. de medios auxiliares.
0010A040 h Oficial segunda 2,746 15,15 41,60
0O010A060 h Peén especializado 2,746 14,80 40,64
P02TVO020 m  Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=200mm 2,000 7,93 15,86
E04CM040 m3 HORM.LIMPIEZA HM-5/P/40 V.MAN 0,030 46,95 1,41
PO1LT020 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,008 58,11 0,46
P0O1MCO040 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 0,012 45,85 0,55
Costes directos 100,52
Costes indirectos + m.aux 5,03
Coste Total 105,55
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4 CAP4 CUBIERTAS, FACHADAS Y REVESTIMIENTOS
4.01 E09ICP054 m2 ENRASTRELADO PERFIL ACERO GALVANIZ. PLEGADO -
41 FALDON
Sistema completo de enrastrelado nivelado sobre estructura de cubierta existente o
asimilable, para sevir de anclaje a los faldones metélicos de cubierta a colocar
posteriormente, que consiste en la colocacion de perfiles ligeros metalicos obtenidos por
laminacion en frio de la chapa galvanizada, de dimensiones nominales 60x100x1,5 mm, o
seccion equivalente, con un desarrollo total maximo de 250 mm, lonngitud entre 3y 5 m,
separados 90 cm de media entre ejes y 20 mm entre si. Tipo Tectum o equivalente aprobado
por la D.T., anclados mecé&nicamente a la vigueta o soporte. Incluso parte propoprcional (p.p.)
de cufias de nivelacion, perfileria para formacién de tramos con nuevas pendientes,
adhesivos, juntas, tornilleria, presillas o tacos de empotramiento, colocados a distancia
maéaxima de 90cms. I/p.p. de medios auxiliares y limpieza. Segun disefio y especificaciones
técnicas.Medida la superficie de actuacién en verdadera magnitud.
0O010A030 h Oficial primera 0,092 18,15 1,67
0O010A050 h Ayudante 0,092 16,50 1,52
PO5EW152 m  Perfil U 60x100x1,5 mm acero galvaniz. 1,020 2,55 2,60
PO3ALP160 kg Perfil IPN de 80 a 180 mm 0,030 0,75 0,02
PO5EW250 ud Torn autotaladrante 5,5x22 mm 6,000 0,08 0,48
PO5EW260 ud  Tornillo HSA 10x90 1,500 0,53 0,80
POSEW261 ud Taco quimico 2,500 0,53 1,33
PO5EW270 ud Pequefio material 1,000 0,35 0,35
Costes directos 8,77
Costes indirectos + m.aux 0,44
Coste Total 9,21
4.02 E09IMP080 m2 CUB.PANEL CHAPA PRE-50 I/REMATES
4.2 Cubierta completa formada por panel sandwich nervado de chapa de acero en perfil tipo
Perfrisa, o equivalente aprobado por la D.T., con 2 laminas de chapa de acero galvanizado de
0,6 mm. con nucleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 50 mm.,
acabado de la superficie exterior en resina de poliéster silicona en color a elegir por la D.T.,
sobre correas, i/p.p. de solapes, tapajuntas de 0,7 mm de espesor de chapa, accesorios de
fijacion flexibles y estancos, limahoyas, limatesas, remate superior de cumbrera troquelado,
junta de cumbrera, remate inferior de cumbrera, burletes de estanqueidad, piezas especiales
de ventilacion, sellado de extremos del panel, remates laterales y frontales, encuentros de
chapa de 0,7 mm. y 500 mm. de desarrollo medio con el mismo acabado, sellados con
elastdmeros sintéticos. Incluso parte proporcional de pafios traslicidos de policarbonado
celular multicelda con tratamiento anti UVA, resistencia térmica conforme a CTE, del mismo
sistema y fabricante, en porcentaje inferior al 1% del total de la superficie, perfectamente
acoplados, con la ventilacion anticondensacion, con p.p.de chapa de las mismas
caracteristicas que las del sandwich en la zona superior de pafios trasllcidos, con sellados y
protecciones adecuadas. Totalmente instalada, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,
sINTE-QTG-8,9,10 y 11. Segun disefio y especificaciones técnicas del fabricante.Medida en
verdadera magnitud.
0O010A030 h Oficial primera 0,275 18,15 4,99
O010A050 h Ayudante 0,275 16,50 4,54
PO5WTA111 m2 Panel nervado Perfrisa 50 mm Poliéster silicona 1,100 21,15 23,27
PO5WTA112 m2 Panel nervado traslicido Perfrisa de Policarbonato celular 0,010 28,29 0,28
multicelda 35mm
PO5CGG010 m2 Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm 0,010 9,36 0,09
PO5CGP311 m  Remate e=0,7mm Perfrisa Poliéster silicona i/sellado 0,400 5,74 2,30
PO5CWO010 ud  Tornilleria y pequefio material 1,240 0,09 0,11
PO4FCV100 m  Burlete adhes.dos caras placa fach. 0,350 0,18 0,06
P0O5CZ591 m  Tapajuntas acero galvanizado 60x90x0,6mm 0,120 0,16 0,02
Costes directos 35,66
Costes indirectos + m.aux 1,78
Coste Total 37,44
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4.03 E20WNG081 m PESEBRON ACERO GALV. OCULTO CON FALDONES
4.3 Pesebron completo de cubierta en chapa de acero galvanizada, formado por: 1°-. Canal6n
oculto de chapa de acero de 0,60 mm de espesor, con seccion en U, con un desarrollo,
maximode 70 cm, plegado en aristas longitudinales, de longitud igual a la del tramo
correspondiente, sin uniones intermedias, dispuesto sobre cuna con pendiente minima del
1%; 2°-. Pieza especial prefabricada de embocadura a arqueta y bajante de acero
galvanizado y neopreno; 3°-. Cuna del canalén compuesta por lamina impermeable de fieltro
asféltico corrugado de 3,5 mm rodeando por debajo al canalén, con 50 cm de desarrollo,
enteriza en cada tramo, hasta desembocar en arqueta-sumidero de la bajante
correspondiente; base de arlita, de seccion variable, rellenando el espacio residual del
pesebrén existente; frente de la cubierta de fabrica de ladrillo hueco doble, al igual que las
costillas para formacion de pendientes, recibido con mortero de cemento 1/6, una cada
metro; 4°-. Faldén lateral de chapa de acero galvanizada plegada y espesor de 0,6 mm, de
100 cm de desarrollo maximo, forrando el antepecho y la albardilla, dispuesto sobre
subestructura continua de separacion y anclaje, de perfileria de acero con seccién en C,
anclado mecanicamente, con registros de 30x34 cms, cada 9 m de media, realizados
mediante chapa atornillada a bastidor y cierres de lengiieta, sellada; 5°. Faldén lateral de
chapa de acero galvanizada plegada y espesor de 0,6 mm, de 50 cm de desarrollo méaximo,
forrando el frente inferior de la cubierta, dispuesto sobre subestructura de perfileria de acero,
anclada mecanicamente; Incluso p.p. de mecanizaciones y plegados, soldaduras en las
uniones, elementos de dilatacién y embocaduras para las arquetas y bajantes,
completamente instalado y rematado. Segun disefio. Medida la generatriz del canalon.
0O010A030 h Oficial primera 0,206 18,15 3,74
0O010A040 h Oficial segunda 0,206 15,15 3,12
0010A060 h Peén especializado 0,206 14,80 3,05
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,114 16,10 1,84
0010B180 h Oficial 22 fontanero calefactor 0,114 15,15 1,73
M11PEO10 h Equipo eléctrico soldadura polietileno 0,073 18,87 1,38
P17NGO050 m  Canal6n acero galv. disefio 1000x0,6 mm 1,100 14,28 15,71
P17NGO051 m  Faldén chapa acero galvanizada. S/ disefio 1000x0,6 mm 1,200 14,76 17,71
PO3AL005 kg Perfil acero laminado conformado 12,000 0,78 9,36
PO5EW040 m  Perfil acero galvanizado U-100 mm 1,000 7,87 7,87
POSEW161 m2 Fieltro asféltico corrugado 3.5 mm para impermeab. y proteccién 0,550 4,94 2,72
chapa.
PO1MCO040 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 0,060 45,85 2,75
PO1LHO020 mu Ladrillo h. doble 25x12x8 0,080 44,90 3,59
P0O1DWO050 m3 Agua 0,016 1,03 0,02
PO1FA090 kg Mortero cola gris altas prestaciones 0,100 0,32 0,03
Costes directos 74,62
Costes indirectos + m.aux 3,73
Coste Total 78,35
4.04 E20WNGO082 ud MODULO DE SALIDA DE PESEBRON. ACERO GALVANIZADO.
4.4 Mdédulo monoblock especial de salida de canaldn y entronque con bajante en chapa de acero
galvanizado de 1 mm, realizado en taller, con juntas perfectamente soldadas y protegidas
contra la corrosién, formado por: 1°.- Cazoleta de embocadura y acometida para uno o 2
tramos de canalén; 2°.-Alas laterales de seccién similar a la del canalén de al menos 50 cm,
para solape exterior, y unida al canalén mediante abrazaderas, juntas y anillo de
estanqueidad; 2°.- Codo a 90° de seccién 125 mm; 3°.- Tramo recto hasta el exterior de la
fachada de 125 mm de seccién y pendiente minima del 5%; 4°.-Codo a 85° con tapén
superior de registro, de seccién 125 mm; 5° Tramo recto hasta conexién con bajante que se
colocard, ajustara y sellara en obra. Incluso piezas especiales de reduccion y acoplamiento.
El médulo se dispondra, rodeado por lamina flexible para su proteccién e independencia,
sobre cama de mortero de cemento, incluido en la unidad. Todo completamente instalado,
rematado y funcionando. Segun disefio y especificaciones del fabricante.
0O010A030 h Oficial primera 0,137 18,15 2,49
0O010A060 h Peén especializado 0,137 14,80 2,03
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,229 16,10 3,69
0010B180 h Oficial 22 fontanero calefactor 0,229 15,15 3,47
M11PEO10 h Equipo eléctrico soldadura polietileno 0,183 18,87 3,45
P17NGO050 m  Canalén acero galv. disefio 1000x0,6 mm 1,000 14,28 14,28
P17NG052 m  Modulo especial salida de pesebrén. Acero galv. S/disefio 1,000 68,66 68,66
1300x1500x0,6 mm
PO5EWO040 m  Perfil acero galvanizado U-100 mm 1,000 7,87 7,87
PO5SEW161 m2 Fieltro asféltico corrugado 3.5 mm para impermeab. y proteccién 0,550 4,94 2,72
chapa.
P0O1MCO040 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 0,070 45,85 3,21
PO1LH020 mu Ladrillo h. doble 25x12x8 0,040 44,90 1,80
P0O1DWO050 m3 Agua 0,030 1,03 0,03
Costes directos 113,70
Costes indirectos + m.aux 5,69
Coste Total 119,39
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4.05 E20WNGO083 ud MODULO DE GARGOLA. ACERO GALVANIZADO.
45 Médulo monoblock especial de gargola de seguridad con salida libre, desde canalén en
chapa de acero galvanizado de 1 mm, realizado en taller, con juntas perfectamente soldadas
y protegidas contra la corrosion, formado por: 1°.- Cazoleta de embocadura y acometida para
uno o 2 tramos de canal6n; 2°.-Alas laterales de seccién similar a la del canal6n de al menos
50 cm, para solape exterior, y unida al canalén mediante abrazaderas, juntas y anillo de
estanqueidad; 2°.- Codo a 90° de seccién 125 mm; 3°.- Tramo recto hasta el exterior de la
fachada de 125 mm de seccién y pendiente minima del 5%. Incluso piezas especiales de
reduccion y acoplamiento. El médulo se dispondra, rodeado por lamina flexible para su
proteccion e independencia, sobre cama de mortero de cemento, incluido en la unidad. Todo
completamente instalado, rematado y funcionando. Segun disefio y especificaciones del
fabricante.
0010A030 h Oficial primera 0,110 18,15 2,00
0O010A060 h Pebn especializado 0,110 14,80 1,63
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,183 16,10 2,95
0010B180 h Oficial 22 fontanero calefactor 0,183 15,15 2,77
M11PEO10 h Equipo eléctrico soldadura polietileno 0,183 18,87 3,45
P17NGO050 m  Canalén acero galv. disefio 1000x0,6 mm 1,000 14,28 14,28
P17NGO053 m  Mobdulo especial gargola. Acero galv. S/disefio 900x1500x0,6 mm 1,000 50,35 50,35
PO5EW040 m  Perfil acero galvanizado U-100 mm 1,000 7,87 7,87
POSEW161 m2 Fieltro asféltico corrugado 3.5 mm para impermeab. y proteccién 0,550 4,94 2,72
chapa.
PO1MCO040 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 0,070 45,85 3,21
P01LHO20 mu Ladrillo h. doble 25x12x8 0,040 44,90 1,80
PO1DWO050 m3 Agua 0,030 1,03 0,03
Costes directos 93,06
Costes indirectos + m.aux 4,65
Coste Total 97,71
4.06 E15DCC010X2 m2 REJILLA-FILTRO PESEBRONES DE CHAPA ACERO
46 GALVANIZADO DESPLEGADA
Médulo de filtro registrable para pesebron, formado por: 1°.-Celosia plegada en U de chapa
desplegada (deployé) liviana, romboidal, de acero galvanizado, de peso maximo 1,50 kg/m2,
mm.y area abierta minima del 85%, con desarrollo de 360 mm, y 2 m de longitud maxima de
cada tramo; con bordes plegados para facilitar su manipulacién y mantenimiento; colocada de
modo empotrado, apoyada sobre perfil y faldon; 2°.-Perfil corrido de acero galvanizado de
seccion 10x30 mm, anclado a faldén de antepecho de cubierta. Elaborado en taller.
Totalmente montada. Medida superficie colocada en planta.
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,073 16,40 1,20
0010B140 h Ayudante cerrajero 0,073 14,60 1,07
0O010A030 h Oficial primera 0,023 18,15 0,42
O010A050 h Ayudante 0,023 16,50 0,38
P13DC010X1 m2 Celosia fija chapa acero desplegada liviana 1,000 16,71 16,71
P13TT090X1 m  Tubo cuadrado 60x30x1,5 mm 2,700 2,63 7,10
P13TT100 m  Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm 3,200 1,00 3,20
Costes directos 30,08
Costes indirectos + m.aux 1,50
Coste Total 31,58
4.07 E01DCI026 m2 ACONDICIONAMIENTO CUBIERTA PLANA Y REPOSICION
47 Acondicionamiento de cubierta plana, por zonas, incluso solado de terminacion, por medios
manuales, mediante corte y formacién de juntas de dilatacién cerradas, limpieza de las juntas
entre piezas del solado y entre zécalos, tratamiento antirraices y sellado de todas las juntas,
reposicion puntual del solado con piezas sobrantes de la actuacion, incluso limpieza de restos
y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
0O010A040 h Oficial segunda 0,183 15,15 2,77
O010A070 h Peon ordinario 0,183 16,80 3,07
P33E221 | Biocida para eliminacion de plantas en cubiertas 0,250 4,96 1,24
PO1UWO020 m2 Piezas especiales y sellado juntas 0,050 2,29 0,11
PO4RW210 kg Imprimacion sellador PU 0,100 12,76 1,28
Costes directos 8,47
Costes indirectos + m.aux 0,42
Coste Total 8,89
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4.08 EO3ENP0O30 m  CANALETA PVC C/REJILLA PEAT./TRANS.GRIS
48 500x200x130mm
Médulo de Canaleta de drenaje superficial y recogida de aguas pluviales de cubierta plana,
formado por: 1°.-Pesebron para revestir, realizado in situ, con mortero hidréfugo de altas
prestaciones, armado con malla de fibra de vidrio anti-alcalis, especial para morteros de
cemento; con formacion de pendientes hacia la salida de aguas; 2°.-Revestimiento estanco
del pesebron membrana impermeabilizante de PVC Sikaplan 15 SG para cubiertas, de 1,50
mm de espesor, armada con fibra de vidrio y resistente a la intemperie, a los microorganismos
y a las raices con uniones realizadas mediante soldadura manual; 3°.-Baberos laterales para
recogida de agua de paramentos, mediante lamina de PVC del mismo tipo anterior;
4°.-Bastidor perimetral para delimitacion del pesebrén y apoyo de la rejilla-filtro de tipo
trdmex.. 5°.-Sumideros de evacuacion de las aguas hacia bajantes; 6°.-Juntas de dilatacion,
sellados y soldaduras de todas las laminas de PVC perimetrales a la canaleta, tanto de
solado como de paramentos, asegurando la evacuacion efectiva del agua. Incluso p.p.de
colectores de PVC y materiales auxiliares. Incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio
material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. Segun disefio y
especificaciones técnicas del fabricante. Medida la proyeccién en planta.
0O010A030 h Oficial primera 0,238 18,15 4,32
O010A050 h Ayudante 0,238 16,50 3,93
PO1AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,050 9,54 0,48
PO2ECV125 ud Can.c/rej.peatonal PVC gris 500x200x130 2,000 50,35 100,70
Costes directos 109,43
Costes indirectos + m.aux 5,47
Coste Total 114,90
4.09 EO9PNAO71 m2 CUB.PL.TRANS.PAVIMENTO BALDOSA
49 Reforma de cubierta transitable meiante formacién de pendientes con hormigén celular de
espesor medio de 5 cm y capa de mortero de regularizacion de un espesor minimo de 3 cm,
capa separadora constituida por geotextil no tejido a base de polipropileno 100%, antialcalino,
con resistencia a la perforacién de 1500 N tipo Texxam 1000 con solapes de 10 cm como
minimo, membrana impermeabilizante formado por la lamina de pvc Flagon SV de 1,2 mm de
espesor, armada con velo de fibra de vidrio, resistente a intemperie con solapes entre laminas
de 5 cm, capa separadora de protecciéon formada por geotextil de fibra corta de poliéster con
resistencia al punzonamiento estatico de 820 N tipo Rooftex 300 o similar, con solapes de 10
cm como minimo, colocacién de aislamiento térmico de poliestireno extruido de resistencia de
compresion de 3kg/cm2 y de espesor 50 mm, capa separadora de geotextil no-tejido
termosoldado a base de fibra corta de poliéster, resistencia al punzonamiento estatico de 460
N tipo Rooftex 200, acabado con mortero de regularizacién de al menos de 3 cm de espesor y
embaldosado ceramico, instalacién bajo Norma UNE 104.416.
0O010A030 h Oficial primera 0,165 18,15 2,99
O010A050 h Ayudante 0,165 16,50 2,72
P06BG030 m2 Fieltro geotextil Texxam 1000 1,050 0,73 0,77
P06BG138 m2 Fieltro geotextil Rooftex 300 1,100 1,03 1,13
PO7TX190 m2 Poliestireno extruido XPS aisl.cub. y solados 1,100 4,58 5,04
P06BG015 m2 Fieltro geotextil Rooftex 200 1,100 0,67 0,74
P0O6SL610 m2 Lam. sintética Flagon SV 1,2 1,025 6,11 6,26
R09IP020 m2 FORM.PENDIENTES H-CELULAR h=5cm 1,000 12,19 12,19
Costes directos 31,84
Costes indirectos + m.aux 1,59
Coste Total 33,43
4.10 E17BD161 m  CANALIZACION RESERVA PVC
410 Canalizacion de reserva para paso de canalizaciones eléctricas y asimilables, realizada con
tubo de PVC-50 rigido, libre de halégenos, blindado, con conectores exteriores entre tramos
del mismo material; colocado superficialmente sobre soporte con bridas de acero inoxidable
situadas a menos de 90 cms, incluyendo p.p guia de alambre, codos, piezas especiales y
cajas de registro, segun REBT, ITC-BT-15. Segun disefio.
0010B200 h Oficial 12 electricista 0,069 18,15 1,25
0010B220 h Ayudante electricista 0,069 13,00 0,90
P15GC041 m  Tubo PVC 50 Canalizaciones eléctricas. Rigido. Libre Haldg. 1,000 0,52 0,52
Blindado
P15GC042 m  Conector Tubo PVC 50 Canaliz. eléctricas. Rigido. Libre Halog. 0,350 0,55 0,19
Blindado
P15GC043 m  Codo 45° PVC 50 Canaliz. eléctricas. Rigido. Libre Halog. 0,100 16,39 1,64
Blindado
P15AH430 ud  p.p. pequefio material para instalacion 0,200 1,28 0,26
P27TT180 m  Hilo acerado 2 mm. para guia 1,100 0,09 0,10
P15GK270 ud p.p cajas de registro y regletas de conexion 0,040 1,37 0,05
Costes directos 4,91
Costes indirectos + m.aux 0,25
Coste Total 5,16
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5 CAPS5 PINTURAS Y OTROS ACABADOS

5.01 R12H020 m2 DECAPAR CERRAJERIA DE FORJA DISOLVENTES

51 Decapado de pinturas existentes sobre barandilla metdlica, con disolventes, eliminando las

sucesivas capas de pintura existentes y de 6xido que pudieran existir, mediante espatulas o
lijas, incluso retirada de escombros. Medida la cara principal.

0010B230 h Oficial 12 pintura 0,595 16,10 9,58
P33J130 | Gel decapante eliminacién pinturas 0,095 8,65 0,82
Costes directos 10,40
Costes indirectos + m.aux 0,52
Coste Total 10,92
5.02 E26EPA1l m2 PUENTE ADHERENCIA_ IBOFIX
52 Ejecucion de puente de adherencia entre superficie lisa y revestimientos de yeso o cemento

mediante aplicacion de pintura a base de resinas sintéticas, cargas minerales y aditivos, tipo
Ibofix de Cemarksa o equivalente aprobado por la D.T., incluso limpieza previa del soporte.
Lista para aplicacion del revestimiento.

0010B230 h Oficial 12 pintura 0,079 16,10 1,27
P24E191 kg Puente adherencia Ibofix 0,400 1,46 0,58
Costes directos 1,85
Costes indirectos + m.aux 0,09
Coste Total 1,94
5.03 E27EPAO30 m2 PINT.PLAST.ACRIL.MATE LAVAB.COLOR
53 Pintura plastica lisa semi mate, de 12 calidad, a base de resinas acrovinilicas, en colores a

elegir por la D.T., lavable, dos manos, incluso imprimacién de fondo, plastecido, mano de
acabado y p.p. de medios auxiliares. Segun NTE-RPP.

0010B230 h Oficial 12 pintura 0,106 16,10 1,71
0010B240 h Ayudante pintura 0,106 14,64 1,55
P2502040 | E.fij.muy pene.obra/mad ext/int Fijamont 0,070 3,52 0,25
P250G040 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 0,060 0,70 0,04
P25E1031 | P.plast.acril. esponjable Tornado Prof. 0,300 1,42 0,43
P25WW220 ud Pequefio material 0,200 0,62 0,12
Costes directos 4,10
Costes indirectos + m.aux 0,21
Coste Total 4,31
5.04 E27HEC030 m2 ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL
54 Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacién de minio o antioxidante
sobre carpinteria metdlica o cerrajeria, i/rascado de los 6xidos y limpieza manual.
0010B230 h Oficial 12 pintura 0,231 16,10 3,72
P250U050 | Minio electrolitico 0,350 5,29 1,85
P25JA090 | E.gliceroftalico 12 b/n Montosintetic m. 0,200 5,52 1,10
P25WW220 ud Pequefio material 0,080 0,62 0,05
Costes directos 6,72
Costes indirectos + m.aux 0,34
Coste Total 7,06
5.05 u04vQ540 m2 PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON C4 DESCONTAMINANTE
218 i.active ARIA 20x10x8 cm
Pavimento de adoquines bicapa de hormigén C4 (areas peatonales, calles residenciales)
fabricado con cemento fotocatalitico descontaminante, i.active Aria FYM Italcementi Group,
formato rectangular 20x10x8 cm, acabado superficial liso, cuyas caracteristicas técnicas
cumplen la UNE-EN 1338 y una serie de propiedades predeterminadas, coeficiente de
absorcién de agua <= 6%; resistencia de rotura (splitting test) >= 3,6 Mpa; carga de rotura
>=250 N/mm de la longitud de rotura; resistencia al desgaste por absorcién <= 23 mmy
resistencia al deslizamiento/resbalamiento (indice USRV) >60.
0O010A090 h Cuadrilla A 0,220 39,40 8,67
MO8RBO010 h Bandeja vibrante de 170 kg. 0,092 3,35 0,31
PO1AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,040 9,54 0,38
PO1AA950 kg Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm 2,000 0,33 0,66
PO8XVA430 ud Adog.bicapa hgén.descont.C4 i.active Aria 52,500 0,32 16,80
Costes directos 26,82
Costes indirectos + m.aux 1,34
Coste Total 28,16
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‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio ‘ Importe
5.06 U04BHO081 m  BORDILLO H. BICAPA VANGUARD TIPO Il
219 Bordillo remontable de hormigén bicapa, de color a elegir por la D.T., tipo Il de Vanguard o

equivalente aprobado por la D.T., de 16+4 cm de base superior e inferior de 20 cm, y 20 cm.
de altura, colocado sobre solera de hormigon HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejuntado

y limpieza.
O010A140 h Cuadrilla F 0,300 21,09 6,33
PO1HMO010 m3 Hormigén HM-20/P/20 central 0,029 46,23 1,34
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,001 43,14 0,04
PO8XBH081 m  Bord.ho.bica.Vanguard tipo Il color 1,000 3,82 3,82
Costes directos 11,53
Costes indirectos + m.aux 0,58
Coste Total 12,11
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6 CAPG6 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
6.01 E10ATCO010 m2 AISLAM.TERM.CUB.P.L.V. IBR-80
61 Aislamiento térmico y acustico realizado con manta ligera de lana de vidrio IBR-80 de Isover,
revestida por una de sus caras con papel Kraft que actua como barrera de vapor, instalado
sobre el dltimo forjado, horizontal o inclinado sin cargas, entre tabiquillos palomeros, i/p.p. de
corte y colocacion, medios auxiliares.
0O010A030 h Oficial primera 0,046 18,15 0,83
O010A050 h Ayudante 0,046 16,50 0,76
PO7TV010 m2 Manta ligera lana vidr. IBR-80 1,100 3,64 4,00
Costes directos 5,59
Costes indirectos + m.aux 0,28
Coste Total 5,87
6.02 E10ATV451 m2 PROY.POLIURET.VERT. 35/50
62 Aislamiento térmico mediante espuma rigida de poliuretano fabricada in situ realizado por
proyeccion sobre la cara exterior del cerramiento de fachada y forjado, con una densidad
nominal de 35 kg/m3. y 50 mm. de espesor nominal, SUNE-92120-2, i/maquinaria auxiliar y
medios auxiliares, medido s/JUNE 92310.
0010A030 h Oficial primera 0,092 18,15 1,67
0O010A050 h Ayudante 0,092 16,50 1,52
PO7TO010 kg Isocianato 1,350 2,33 3,15
P0O7T0O020 kg Poliol 9131 1,350 2,33 3,15
PO7W150 ud P.p. maquinaria proyeccion 1,000 0,29 0,29
Costes directos 9,78
Costes indirectos + m.aux 0,49
Coste Total 10,27
6.03 E10INS080 m2 SELL.CARPIN.A OBRA C/SILIC.NEUT. EXT.
63 Sellado de carpinteria a obra aplicando mediante pistola manual una masilla
monocomponente elastica, a base de silicona neutra para el sellado de juntas, tipo Pci
Silcofrem S de Basf o equivalente aprobado por la D.T., i/limpieza de la superficie, con
medios auxiliares y limpieza final, realizado por personal especializado.
0010A050 h Ayudante 0,073 16,50 1,20
P0O1UJO30 ud Cartucho silicona Pci Silicoferm S 310 cc 0,330 5,31 1,75
Costes directos 2,95
Costes indirectos + m.aux 0,15
Coste Total 3,10
6.04 E10IAW060 m  IMP.PERIMETRO LAM.ASF.A PROTEGER
64 Impermeabilizacion de perimetros de fachada y/o cubierta, con un desarrollo de 50 cm.,
constituida por: imprimacion asféltica, Curidan o equivalente aprobado por la D.T.; banda de
refuerzo en angulos, con lamina asféltica de betin elastémero SBS Esterdan 30 P elastémero
0 equivalente aprobado por la D.T., (tipo LBM-30-FP-160), totalmente adherida al soporte con
soplete; lamina asféltica de betln elastdmero SBS Esterdan 40 P elastomero o equivalente
aprobado por la D.T., (tipo LBM-40-FP-160), totalmente adherida a la anterior con soplete.
Lista para proteger segun disefio.
0O010A030 h Oficial primera 0,079 18,15 1,43
0O010A050 h Ayudante 0,079 16,50 1,30
P06BI020 kg Imprim.asfaltica Curidan 0,300 0,79 0,24
P06BS120 m  Banda Esterdan 30 P elast.(0,48m) 0,550 2,04 1,12
P06BS230 m2 Lam. Esterdan 40 P elastomero 0,550 3,31 1,82
Costes directos 5,91
Costes indirectos + m.aux 0,30
Coste Total 6,21
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7 CAP7 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
7.01 E15EE061 ud PROTECCION DE ESCALERA EXTERIOR. ANILLOS ACERO
71 GALVANIZADO h=4,00 A=1,00
Maédulo de Anillos tipo jaula de seguridad para escalera vertical exterior de un tramo, de 2,5 m
de altura y ancho util de 100 cm., con planta en U, realizado con entramado soldado formado
por pletinas de seccién 40x10 mm separadas 20 cms entre ejes; colocadas en horizontal; y
montantes de tubos de acero galvanizado con seccion de 50x50 mm, para una sobre-carga
de uso de 400 kg/m2., incluso imprimacion antioxidante, resistente al fuego, segin
CTE-DB-SI 3, realizada en taller y montaje en obra anclada a soporte, a partir de 1,50 m del
pavimento. Segun disefio y caracteristicas de la escalera existente.
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 4,577 16,40 75,06
0010B140 h Ayudante cerrajero 4,577 14,60 66,82
P13EEO61 ud Jaula de proteccion de escalera. Acero galvanizado. h=2,5 a=1,00 1,000 686,58 686,58
P0O1DWO090 ud Pequefio material 10,000 0,32 3,20
Costes directos 831,66
Costes indirectos + m.aux 41,58
Coste Total 873,24
7.02 E15DCE023 m2 PLATAFORMA ENTR.TRAMEX 40x40/40x3 GALV.
72 Plataforma formada por bastidor perimetral de acero galvanizado con LF 60.3, y entramado
metalico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 40x3 mm.,
formando cuadricula de 40x40 mm., patas soporte y bastidor con uniones electrosoldadas;
Incluso soldadura y ajuste a otros elementos, recibido y anclaje sobre estructura de cubierta,
remate de soldaduras galvanicas con impimacion antioxidante, proteccion y sellado de
encuentros con cubierta y antepecho. Totalmente montado y comprobado Segun disefio.
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,444 16,40 7,28
0010B140 h Ayudante cerrajero 0,444 14,60 6,48
P13DE021 m2 Enrejado tramex 40x40/40x3 galv. 1,000 119,01 119,01
P13TF021 m  Perfil acero galvanizado LF 60.3 6,150 3,89 23,92
P13WW220 ud Anclaje union rejilla galv. 8,000 0,58 4,64
PO4RW210 kg Imprimacion sellador PU 0,500 12,76 6,38
Costes directos 167,71
Costes indirectos + m.aux 8,39
Coste Total 176,10
7.03 R10IC91 m  PROTECCION BAJANTE CHAPA GALVA 1,2 mm
78 Proteccion de bajante de fachada con plancha de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor
y 0,50 m. de desarrollo, incluso corte, colocacion y fijacién mediante atornillado a muro. Con
parte proporcional de solapes, pliegues de chapa y elementos de fijacién. Segun disefio.
0010A040 h Oficial segunda 0,229 15,15 3,47
0O010A050 h Ayudante 0,229 16,50 3,78
PO5CG11 m2 Chapa acero galvanizado 1,2 mm 0,550 6,41 3,53
PO6WAOQ75 ud  Fijaciébn mecanica 5,000 0,16 0,80
Costes directos 11,58
Costes indirectos + m.aux 0,58
Coste Total 12,16
7.04 E28RSG032 m  LINEA VIDA INOX CON AMORTIGUADOR
4 Linea de vida horizontal permanente, en acero inoxidable con amortiguador, tipo Igena LVM o
equivalente aprobado por la D.T., compuesta por todos los elementos necesarios de soporte,
anclajes, cancamos, tensores y cables, postes y placas especiales, incluyendo montaje.
Segun disefio y UNE 795 C.
0O010A030 h Oficial primera 0,092 18,15 1,67
O010A070 h Peon ordinario 0,092 16,80 1,55
P311S561 m  Linea vida Igena LVM inox amortiguador 1,000 23,80 23,80
Costes directos 27,02
Costes indirectos + m.aux 1,35
Coste Total 28,37
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8 CAP8 SEGURIDAD Y SALUD

8.1 SS3 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

8.1.01 E26FJ010 ud SENAL POLIESTILRENO 210x297 mm.NO FOTOL.

81 Sefializaciéon de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia

de peligro, prohibicién, evacuacién y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada.

0O010A060 h Peén especializado 0,323 14,80 4,78
P23FK030 ud  Sefial poliprop. 210x297mm.no fotol. 1,000 3,39 3,39
Costes directos 8,17
Costes indirectos + m.aux 0,41
Coste Total 8,58
8.1.02 E28ES030 ud SENAL CIRCULAR I/SOPORTE
8.2 Sefial de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metalico de acero

galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de
pozo, hormigonado H-100/40, colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

0O010A070 h Peén ordinario 0,242 16,80 4,07
P31SV030 ud Sefial circul. D=60 cm.reflex.EG 0,200 60,49 12,10
P31SV050 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 0,200 19,36 3,87
AO03HO060 m3 HORMIGON H-100 kg/cm2 Tmax.40 0,064 52,52 3,36
Costes directos 23,40
Costes indirectos + m.aux 1,17
Coste Total 24,57
8.1.03 E28ES010 ud SENAL TRIANGULAR I/SOPORTE
8.3 Sefial de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tubular, amortizable en
cinco usos, i/colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
0O010A050 h Ayudante 0,242 16,50 3,99
P31SVv010 ud Sefial triang. L=70 cm.reflex. EG 0,200 31,13 6,23
P31SV060 ud  Tripode tubular para sefial 0,200 20,69 4,14
Costes directos 14,36
Costes indirectos + m.aux 0,72
Coste Total 15,08
8.1.04 E35PCB190 ud VALLA EXTENSIBLE REFLECTANTE
8.4 Valla extensible reflectante hasta 3 m. en colores rojo y blanco, amortizable en 5 usos, incluso
colocacién y desmontaje.
0O010A070 h Peén ordinario 0,161 16,80 2,70
P35CB060 ud Valla extensible reflec. 3 m 0,200 72,59 14,52
Costes directos 17,22
Costes indirectos + m.aux 0,86
Coste Total 18,08
8.1.05 E35ES080 ud PLACA SENALIZACION-INFORMACI
85 Placa sefializacién-informacién en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente,
amortizable en 3 usos, incluso colocacién y desmontaje.
0O010A070 h Peén ordinario 0,242 16,80 4,07
P35SV120 ud Placa informativa PVC 50x30 0,333 4,36 1,45
Costes directos 5,52
Costes indirectos + m.aux 0,28
Coste Total 5,80
8.1.06 E35EB010 m  CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLO
86 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacién y
desmontaje.
0O010A070 h Peén ordinario 0,060 16,80 1,01
P35SB010 m  Cinta balizamiento bicolor 8 1,100 0,08 0,09
Costes directos 1,10
Costes indirectos + m.aux 0,06
Coste Total 1,16
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8.2 SS1 PROTECCIONES COLECTIVAS

8.2.01 E28PCB161 ud VALLADO ENREJADOS GALVAN.

87 Montaje, estancia durante toda la obra y desmontaje de vallado realizado con paneles

prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor,
soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente,
sobre soporte de hormigén prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de
fijacién, p.p. de portdn de acceso de vehiculos y de puerta de acceso de peatones, s/ R.D.
486/97 y detalle de planos.

0O010A070 h Peén ordinario 7,324 16,80 123,04
P31CB91 ud Implantacién vallado enrejado movil 1,000 686,58 686,58
Costes directos 809,62
Costes indirectos + m.aux 40,48
Coste Total 850,10
8.2.02 E28PCA030 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63X63
88 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada

mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazon, incluso colocacion,
(amortizable en dos usos).

O010A070 h Peon ordinario 0,088 16,80 1,48
P31CA030 ud Tapa provisional arqueta 63x63 0,500 9,80 4,90
P0O1DW90 ud Pequefio material 1,000 0,37 0,37
Costes directos 6,75
Costes indirectos + m.aux 0,34
Coste Total 7,09
8.2.03 E28PH110 m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES
89 Proteccion horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm.
unidos a clavazon, incluso instalacion y desmontaje. ( amortizable en 10 usos). s/ R.D.
486/97.
0010B010 h Oficial 12 encofrador 0,221 16,10 3,56
0010B020 h Ayudante encofrador 0,221 14,64 3,24
P31CB030 m3 Tablén madera pino 20x7 cm. 0,010 193,50 1,94
P31CB200 kg Puntas planas acero 20x100 0,100 0,72 0,07
Costes directos 8,81
Costes indirectos + m.aux 0,44
Coste Total 9,25
8.2.04 E35PCR060 m2 PROTECCION VERTICAL DE ANDAMIO
8.10 Proteccion vertical de andamiada con malla tupida de tejido plastico, amortizable en dos usos,

i/p.p. de cuerdas de sujecidn, colocacién y desmontaje. Ordenanza General de Seguridad e
Higiene del 9-3-71 Art. 21 a 23.

A todos los efectos el andamio europeo, necesario para la ejecucion de los trabajos de
fachada, cubierta, etc, serd considerado como un medio auxiliar de la obra, por lo tanto no
procede su valoracion como medida de proteccion colectiva.

0O010A070 h Pe6n ordinario 0,044 16,80 0,74
P35CR020 m2 Malla tupida tejido sintétic 0,500 0,61 0,31
Costes directos 1,05
Costes indirectos + m.aux 0,05
Coste Total 1,10
8.2.05 E28PCM040 m  ANDAMIO PROTECCION PEATONAL 1,5M
811 Marquesina de acceso a obra formada por andamio de proteccion para pasos peatonales

formado por pérticos de 1,5 m. de ancho y 4 m. de altura, arriostrados cada 2,5 m., con
plataforma y plinto de madera, i/montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

0O010A030 h Oficial primera 0,310 18,15 5,63
O010A070 h Pebn ordinario 0,310 16,80 5,21
P31CMO030 ud  Pértico andamio 1,50 m. 0,040 16,55 0,66
P31CM040 ud Cruceta para andamio 3 m. 0,160 6,22 1,00
P31CMO050 ud Base regulable para pértico 400 mm. 0,080 7,42 0,59
P31CMO060 ud Longitudinal para andamio 0,080 5,86 0,47
P31CB035 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 0,005 85,52 0,43
Costes directos 13,99

Costes indirectos + m.aux 0,70

Coste Total 14,69
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8.2.06 E28PM71 ud PLATAFORMA VOLADA DESCARGA
8.12 Suministro e instalacién para toda la obra de plataforma metalica portéatil con trampilla
basculante para descarga de materiales en planta con barandillas y compuertas de seguridad
de 1,80x1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y plegable, fijada al forjado mediante anclajes y
puntales metalicos telescépicos (amortizable en 10 usos), instalada i/desmontaje. s/ R.D.
486/97.
0O010A030 h Oficial primera 0,442 18,15 8,02
O010A050 h Ayudante 0,442 16,50 7,29
P31CB010 ud  Puntal metdlico telescépico 3 m. 0,300 5,81 1,74
P31CM91 ud Plataforma volada metalica c/tra 0,300 422,73 126,82
Costes directos 143,87
Costes indirectos + m.aux 7,19
Coste Total 151,06
8.2.07 E28PR050 m  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
8.13 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de
altura, tipo stopper, i/colocacion y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.
O010A070 h Pebn ordinario 0,088 16,80 1,48
P31CR010 m  Malla plastica stopper 1,00 m. 0,333 0,65 0,22
Costes directos 1,70
Costes indirectos + m.aux 0,09
Coste Total 1,79
8.2.08 E28PE020 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
8.14 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.
formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigdn armado, tubo de
PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad
hincado en el terreno, linea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica,
instalado. MI BT 039.
0O010A030 h Oficial primera 1,327 18,15 24,09
0O010A050 h Ayudante 0,663 16,50 10,94
O010A070 h Pebn ordinario 0,442 16,80 7,43
0010B200 h Oficial 12 electricista 0,663 18,15 12,03
0010B210 h Oficial 22 electricista 0,663 17,75 11,77
PO1LT020 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,045 58,11 2,61
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,020 43,14 0,86
A02A050 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 0,015 51,86 0,78
PO2EAT020 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 1,000 11,16 11,16
P17VvP040 ud Codo M-H PVC evacuacioén j.peg. 75 mm. 0,500 1,30 0,65
P31CE040 m  Pica cobre p/toma tierra 14,3 1,000 4,84 4,84
P31CE020 m  Cable cobre desnudo D=35 mm. 3,000 1,14 3,42
P31CE050 ud Grapa para pica 1,000 2,24 2,24
P15EC020 ud Puente de prueba 1,000 4,86 4,86
Costes directos 97,68
Costes indirectos + m.aux 4,88
Coste Total 102,56
8.2.09 E28PB020 m  BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS
815 Barandilla de proteccion de perimetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metalico
cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesario
intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y
rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocacion y
desmontaje. s/ R.D. 486/97.
0O010A030 h Oficial primera 0,137 18,15 2,49
O010A070 h Peon ordinario 0,137 16,80 2,30
P31CB020 ud Guardacuerpos metalico 0,065 11,86 0,77
P31CB210 m Pasamanos tubo D=50 mm. 0,240 4,07 0,98
P31CB040 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 0,003 126,09 0,38
Costes directos 6,92
Costes indirectos + m.aux 0,35
Coste Total 7,27
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8.3 SS4 PROTECCIONES INDIVIDUALES
8.3.01 E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD
816 Casco de seguridad con arnés de adaptacion. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A010 ud Casco seguridad 1,000 3,22 3,22
Costes directos 3,22
Costes indirectos + m.aux 0,16
Coste Total 3,38
8.3.02 E28RA030 ud CASCO SEGURIDAD DIELECTRICO
8.17 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para proteccién de descargas eléctricas,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A030 ud Casco seg. dieléctr. c. pantalla 0,200 17,74 3,55
Costes directos 3,55
Costes indirectos + m.aux 0,18
Coste Total 3,73
8.3.03 E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
8.18 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P311A200 ud Cascos protectores auditivos 0,333 12,10 4,03
Costes directos 4,03
Costes indirectos + m.aux 0,20
Coste Total 4,23
8.3.04 E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
8.19 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P311A120 ud Gafas protectoras 0,333 12,10 4,03
Costes directos 4,03
Costes indirectos + m.aux 0,20
Coste Total 4,23
8.3.05 E28RA060 ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS
8.20 Pantalla para proteccion contra particulas, con sujeciéon en cabeza, (amortizable en 5 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A110 ud Pantalla proteccién c.particulas 0,200 7,26 1,45
Costes directos 1,45
Costes indirectos + m.aux 0,07
Coste Total 1,52
8.3.06 E28RA055 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA
8.21 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijacion en cabeza,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A115 ud Pantalla soldar oxiacetilénica 0,200 9,68 1,94
Costes directos 1,94
Costes indirectos + m.aux 0,10
Coste Total 2,04
8.3.07 E28RA100 ud SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
8.22 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
P31IA150 ud  Semi-mascarilla 1 filtro 0,333 22,58 7,52
Costes directos 7,52
Costes indirectos + m.aux 0,38
Coste Total 7,90

SUSTITUCION DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID

PROTECCIONES INDIVIDUALES



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 28

‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio Importe
8.3.08 E35PIA110 ud FILTRO RECAMBIO DE MASCARILL
8.23 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Norma MT-7.
P351A160 ud  Filtro antipolvo 1,000 0,57 0,57
Costes directos 0,57
Costes indirectos + m.aux 0,03
Coste Total 0,60
8.3.09 E28RC140 ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
8.24 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311C130 ud  Mandil cuero para soldador 0,333 14,52 4,84
Costes directos 4,84
Costes indirectos + m.aux 0,24
Coste Total 5,08
8.3.10 E28RMO070 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
8.25 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311M030 ud Par guantes uso general serraje 1,000 3,22 3,22
Costes directos 3,22
Costes indirectos + m.aux 0,16
Coste Total 3,38
8.3.11 E28RM020 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS
8.26 Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311M006 ud Par guantes lona reforzados 1,000 4,44 4,44
Costes directos 4,44
Costes indirectos + m.aux 0,22
Coste Total 4,66
8.3.12 E35PIM010 ud PAR GUANTES DE GOMA LATEX-AN
8.27 Par guantes de goma latex-anticorte.
P35IM010 ud Par guantes de goma latex-an 1,000 0,48 0,48
Costes directos 0,48
Costes indirectos + m.aux 0,02
Coste Total 0,50
8.3.13 E28RM120 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.
8.28 Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en tensién de hasta 10.000 V,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311M060 ud Par guantes aislam. 10.000 V. 0,333 40,33 13,43
Costes directos 13,43
Costes indirectos + m.aux 0,67
Coste Total 14,10
8.3.14 E28RM160 ud MUNEQUERA PRESION VARIABLE
8.29 Mufiequera de presion variable (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P31IM100 ud  Mufequera presién variable 0,333 7,66 2,55
Costes directos 2,55
Costes indirectos + m.aux 0,13
Coste Total 2,68
8.3.15 E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
8:30 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311P025 ud Par botas de seguridad 0,333 28,23 9,40
Costes directos 9,40
Costes indirectos + m.aux 0,47
Coste Total 9,87
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8.3.16 E28RP080 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
8.31 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311P030 ud  Par botas aislantes 5.000 V. 0,333 38,71 12,89
Costes directos 12,89
Costes indirectos + m.aux 0,64
Coste Total 13,53
8.3.17 E28RP060 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
832 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311P020 ud Par botas de agua de seguridad 0,333 29,04 9,67
Costes directos 9,67
Costes indirectos + m.aux 0,48
Coste Total 10,15
8.3.18 E28RC070 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
8.33 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311C098 ud  Mono de trabajo poliéster-algod. 1,000 11,30 11,30
Costes directos 11,30
Costes indirectos + m.aux 0,57
Coste Total 11,87
8.3.19 E28RC090 ud TRAJE IMPERMEABLE
8.34 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311C100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 1,000 11,70 11,70
Costes directos 11,70
Costes indirectos + m.aux 0,59
Coste Total 12,29
8.3.20 E28RC150 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
8.35 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311C140 ud Peto reflectante a/r. 0,333 15,00 5,00
Costes directos 5,00
Costes indirectos + m.aux 0,25
Coste Total 5,25
8.3.21 E28RC030 ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
8.36 Cinturén portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311C060 ud  Cinturén portaherramientas 0,250 22,90 5,73
Costes directos 5,73
Costes indirectos + m.aux 0,29
Coste Total 6,02
8.4 SS6 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
8.4.01 E26FEA030 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
8.37 Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segin Norma
UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
0O010A060 h Peén especializado 0,081 14,80 1,20
P23FJ030 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 1,000 33,88 33,88
Costes directos 35,08
Costes indirectos + m.aux 1,75
Coste Total 36,83
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8.5 SS5 LOCALES Y SERVICIOS DE HIGIENE
8.5.01 E35BA21 ud ACOMETIDA PROV. ELECTRICIDAD
8.38 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x6 mmz2. de tensién nominal 750 V., incorporando conductor de tierra
color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.
0010B200 h Oficial 12 electricista 7,076 18,15 128,43
P35CE035 m  Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 30,000 2,54 76,20
Costes directos 204,63
Costes indirectos + m.aux 10,23
Coste Total 214,86
8.5.02 E35BA030 ud ACOMETIDA PROV. FONTANERIA
8:39 Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable,
realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diametro, de alta densidad y para 10
atmosferas de presién maxima con collarin de toma de fundicién, p.p. de piezas especiales de
polietileno y tapdn roscado, incluso derechos y permisos para la conexion, totalmente
terminada y funcionando.
P35BA020 ud Acometida prov. fonta.a case 1,000 60,49 60,49
Costes directos 60,49
Costes indirectos + m.aux 3,02
Coste Total 63,51
8.5.03 E35BA040 ud ACOMETIDA PROV. SANEAMIENTO
8.40 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, formada
por: rotura del pavimento con compresor, excavacion manual de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigén en masa de enchufe de
campana, con junta de goma de 20 cm. de diametro interior, tapado posterior de la acometida
y reposicion del pavimento con hormigén en masa H-150, sin incluir formacion del pozo en el
punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
P35BA030 ud Acometida prov. sane.a caset 1,000 201,64 201,64
Costes directos 201,64
Costes indirectos + m.aux 10,08
Coste Total 211,72
8.5.04 E28BA050 ud ACOMETIDA PROV.TELEF.A CASETA
8.41 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, segin normas de la C.T.N.E.
P31BA040 ud Acometida prov. telef. a caseta 1,000 125,02 125,02
Costes directos 125,02
Costes indirectos + m.aux 6,25
Coste Total 131,27
8.5.05 E17BB020 m  LIN.REPARTIDORA EMP. 5x25 mm2
8.42 Linea repartidora, formada por cable para obra visto de cobre de 3,5x25 mm2, con
aislamiento de 0,6 /1 kV, en montaje visto . Instalacién, incluyendo conexionado.
0010B200 h Oficial 12 electricista 0,185 18,15 3,36
0010B210 h Oficial 22 electricista 0,185 17,75 3,28
P15GC040 m  Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 1,000 0,52 0,52
P15AE100 m  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x25 mm2 Cu 1,200 6,86 8,23
P01DW90 ud  Pequefio material 18,000 0,37 6,66
Costes directos 22,05
Costes indirectos + m.aux 1,10
Coste Total 23,15
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8.5.06 E28BC182 ud IMPLANTACION CASETA ASEO 8,92 M2
8.43 Instalacién, estancia durante la duracion completa de la obra y desmontaje de caseta

prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de
aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 I., dos placas
turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminacién de
gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidr6fugo con capa fenolitica
antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tuberia de
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacién eléctrica
mono. 220 V. con automatico. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
maédulo con camién grda. Segin R.D. 486/97.

0O010A070 h Peén ordinario 0,161 16,80 2,70
P31BC182 ud Implantacién caseta aseo 8,92 m2 1,000 640,81 640,81
P31BC220 ud  Transp.200km.entr. y rec.1 médulo 1,000 141,15 141,15
Costes directos 784,66
Costes indirectos + m.aux 39,23
Coste Total 823,89
8.5.07 E28BC183 ud IMPLANTACION CASETA OFICINA 11,36 M2
8.44 Instalacién, estancia durante la duracion completa de la obra y desmontaje de caseta

prefabricada para oficina en obra de 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2. Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior
con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada
con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa
galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm.,
reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V., toma de tierra,
automatico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Con transporte
a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camién grda. Segin R.D. 486/97.

O010A070 h Peo6n ordinario 0,161 16,80 2,70
P31BC183 ud Implantacién caseta oficina 11,36 m2 1,000 549,26 549,26
P31BC220 ud  Transp.200km.entr. y rec.1 médulo 1,000 141,15 141,15
Costes directos 693,11
Costes indirectos + m.aux 34,66
Coste Total 727,77
8.5.08 E28BC184 ud IMPLANTACION CASETA COMEDOR 19,40 M2
8.45 Instalacién, estancia durante la duracion completa de la obra y desmontaje de caseta
prefabricada para polivalente de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con
tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de
50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2
m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y
cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.
Instalacién eléctrica a 220 V., toma de tierra, automatico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes
para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del mddulo con camién grda. Segun R.D. 486/97.
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,161 16,80 2,70
P31BC184 ud Implantacién caseta comedor 19,40 m2 1,000 595,03 595,03
P31BC220 ud  Transp.200km.entr. y rec.1 médulo 1,000 141,15 141,15
Costes directos 738,88
Costes indirectos + m.aux 36,94
Coste Total 775,82
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8.5.09 E28BC185 ud IMPLANTACION CASETA VESTUARIO 11,36 M2
8.46 Instalacién, estancia durante la duracion completa de la obra y desmontaje de caseta
prefabricada para vestuario de obra de 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2. Estructura de acero
galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm.
reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidr6fugo de 19
mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal
de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del médulo con camién grda. Segun R.D. 486/97.
O010A070 h Peon ordinario 0,161 16,80 2,70
P31BC185 ud Implantacién caseta vestuario 11,36 m2 1,000 503,49 503,49
P31BC220 ud  Transp.200km.entr. y rec.1 médulo 1,000 141,15 141,15
Costes directos 647,34
Costes indirectos + m.aux 32,37
Coste Total 679,71
8.5.10 E28BM080 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
8.47 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4
usos).
O010A070 h Peon ordinario 0,097 16,80 1,63
P31BMO080 ud Mesa melamina para 10 personas 0,250 153,57 38,39
Costes directos 40,02
Costes indirectos + m.aux 2,00
Coste Total 42,02
8.5.11 E28BM090 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
8.48 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,097 16,80 1,63
P31BM090 ud Banco madera para 5 personas 0,500 80,73 40,37
Costes directos 42,00
Costes indirectos + m.aux 2,10
Coste Total 44,10
8.5.12 E28BM100 ud DEPOSITO-CUBO DE BASURAS
8.49 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
P31BM100 ud Depésito-cubo basuras 0,500 29,04 14,52
Costes directos 14,52
Costes indirectos + m.aux 0,73
Coste Total 15,25
8.5.13 E28BM110 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
8.50 Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento
anticorrosivo y seigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios,
colocado.
O010A070 h Pebn ordinario 0,097 16,80 1,63
P31BM110 ud  Botiquin de urgencias 1,000 22,37 22,37
P31BM120 ud Reposicién de botiquin 1,000 60,49 60,49
Costes directos 84,49
Costes indirectos + m.aux 4,22
Coste Total 88,71
8.5.14 E28BM120 ud REPOSICION BOTIQUIN
851 Reposicion de material de botiquin de urgencia.
P31BM120 ud Reposicién de botiquin 1,000 60,49 60,49
Costes directos 60,49
Costes indirectos + m.aux 3,02
Coste Total 63,51
8.5.15 E28BM030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
852 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
O010A070 h Pebn ordinario 0,097 16,80 1,63
P31BMO030 ud Espejo vestuarios y aseos 1,000 22,46 22,46
Costes directos 24,09
Costes indirectos + m.aux 1,20
Coste Total 25,29
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8.5.16 E28BM040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
8.5 Dosificador de jabon de uso industrial de 1 I. de capacidad, con dosificador de jab6n colocada
(amortizable en 3 usos).
0O010A070 h Peén ordinario 0,097 16,80 1,63
P31BM040 ud Jabonera industrial 1 I. 0,333 16,13 5,37
Costes directos 7,00
Costes indirectos + m.aux 0,35
Coste Total 7,35
8.5.17 E28BMO050 ud SECAMANOS ELECTRICO
8.54 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,097 16,80 1,63
P31BMO050 ud  Secamanos eléctrico 0,333 98,40 32,77
Costes directos 34,40
Costes indirectos + m.aux 1,72
Coste Total 36,12
8.5.18 E28BMO070 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
855 Taquilla metalica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con
tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo
percha, lamas de ventilacién en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
O010A070 h Pe6n ordinario 0,097 16,80 1,63
P31BMO070 ud Taquilla metdlica individual 0,333 72,59 24,17
Costes directos 25,80
Costes indirectos + m.aux 1,29
Coste Total 27,09
8.5.19 E28BM150 ud CONVECTOR ELECT. MURAL 1000 W.
8.56 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).
P31BM140 ud Radiador eléctrico 1000 W. 0,200 32,26 6,45
Costes directos 6,45
Costes indirectos + m.aux 0,32
Coste Total 6,77
8.5.20 E28BM010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
8.57 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
0O010A070 h Peo6n ordinario 0,097 16,80 1,63
P31BMO010 ud Percha para aseos o duchas 1,000 3,22 3,22
Costes directos 4,85
Costes indirectos + m.aux 0,24
Coste Total 5,09
8.5.21 E28BM020 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
8.58 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,097 16,80 1,63
P31BMO020 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 0,333 22,58 7,52
Costes directos 9,15
Costes indirectos + m.aux 0,46
Coste Total 9,61
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9 CAP9 GESTION DE RESIDUOS
9.01 GRO015 GESTION RESIDUOS FIBROCEMENTO CON AMIANTO.
o1 Precio para la gestién del residuo de fibrocemento a un gestor autorizado por la comunidad
auténoma correspondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion, segin R.D.
396/06. Sin carga ni transporte. Segiin operacién enumerada R3 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de
residuos. Tratamiento final del residuo y emisién del certificado de destruccion con indicacion
del nimero de aceptacién emitido previamente, realizado por la planta receptora autorizada.
Incluso p.p. de big bag y liquido encapsulante.
PGRO016 Tasa gestion Fibrocemento+Amianto s/R3 1,000 160,38 160,38
Costes directos 160,38
Costes indirectos + m.aux 8,02
Coste Total 168,40
9.02 GR003 GESTION RESIDUOS CERAMICOS. VALORIZACION EXT.
92 Tasa para el envio directo de residuos de ceramica empleada en fabricas, tejas u otros
elementos exentos de materiales reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad
auténoma correspondiente, para su valorizacién. Sin incluir carga ni transporte. Segun
operacién enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.
PGR014 Tasa gestién residuos Ceramicos V/E 1,000 5,34 5,34
Costes directos 5,34
Costes indirectos + m.aux 0,27
Coste Total 5,61
9.03 GRO0O0O1 GESTION RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACION EXT.
83 Tasa para el envio directo de residuos inertes mezclados entre si exentos de materiales
reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad autbnoma correspondiente, para su
valorizacién. Sin incluir carga ni transporte. Segun operacién enumerada R5 de acuerdo con
la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion
de residuos.
PGR001 Tasa gestion residuos inertes mezclados s/R5 1,000 1,60 1,60
Costes directos 1,60
Costes indirectos + m.aux 0,08
Coste Total 1,68
9.04 GR002 GESTION RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR
o4 Tasa para la gestion de residuos mezclados de construccion no peligrosos en un gestor
autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.
PGR002 Tasa gestion residuos mezclados no peligrosos 0,910 22,36 20,35
Costes directos 20,35
Costes indirectos + m.aux 1,02
Coste Total 21,37
9.05 GR004 GESTION RESIDUOS ACERO Y OTROS METALES VALORIZ.
o5 Precio para la gestion del residuo de acero y otros metales a un gestor autorizado por la
comunidad autébnoma correspondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin
carga ni transporte. Segun operacién enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
PGR004 Tasa gestion acero y metales s/R 04 1,000 6,32 6,32
Costes directos 6,32
Costes indirectos + m.aux 0,32
Coste Total 6,64
9.06 GRO013 GESTION RESIDUOS MADERA VALORIZ.
96 Precio para la gestién del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad
auténoma correspondiente, para su reutilizacion, recuperacién o valorizacion. Sin carga ni
transporte. Segun operacién enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
gue se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
PGRO013 Tasa gestion madera s/R3 1,000 24,28 24,28
Costes directos 24,28
Costes indirectos + m.aux 1,21
Coste Total 25,49
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9.07 GROX2 t GESTION RESIDUOS VIDRIO. VALORIZACION
8.7 Tasa para la gestion del residuo de vidrio a un gestor autorizado por la comunidad auténoma
correspondiente, para su reutilizacién, recuperacién o valorizacion. Sin carga ni transporte.
Segun operacién enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
PGROX2 t Gestion residuos vidrios. valorizacion 1,000 33,21 33,21
Costes directos 33,21
Costes indirectos + m.aux 1,66
Coste Total 34,87
9.08 GRO012 t GESTION RESIDUOS PLASTICOS VALORIZACION
98 Precio para la gestion del residuo de plasticos a un gestor autorizado por la comunidad
auténoma correspondiente, para su reutilizacién, recuperacién o valorizacion. Sin carga ni
transporte. Segun operacién enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
gue se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
PGR012 t Tasa gestion plastico s/R3 1,000 53,42 53,42
Costes directos 53,42
Costes indirectos + m.aux 2,67
Coste Total 56,09
9.09 GRO014 t GESTION RESIDUOS PAPEL Y CARTON. VALORIZ.
99 Precio para la gestién del residuo de papel y cartén a un gestor autorizado por la comunidad
auténoma correspondiente, para su reutilizacion, recuperacién o valorizacion. Sin carga ni
transporte. Segun operacién enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
gue se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
PGRO015 t Tasa gestion Papel y Cartén s/R3 1,000 16,29 16,29
Costes directos 16,29
Costes indirectos + m.aux 0,81
Coste Total 17,10
9.10 GRO00O7 kg GESTION RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS GESTOR
9.10 Precio para la gestién del residuo de envases peligrosos con gestor autorizado por la
comunidad autébnoma para su recuperacion, reutilizacién, o reciclado. Segin operacion
enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
PGRO007 kg Tasa gestion envases peligrosos s/R 04 1,000 0,31 0,31
Costes directos 0,31
Costes indirectos + m.aux 0,02
Coste Total 0,33
9.11 GR005 kg GESTION RESIDUOS AEROSOLES GESTOR
911 Precio para la gestion del residuo aerosoles con gestor autorizado por la comunidad
autbnoma para su recuperacion, reutilizacién, o reciclado. Segin operacion enumerada R13
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacion de residuos.
PGRO005 kg Tasa gestion aerosoles s/R 13 1,000 0,82 0,82
Costes directos 0,82
Costes indirectos + m.aux 0,04
Coste Total 0,86
9.12 GROX3 kg GESTION RESIDUOS FLUORESCENTES. GESTOR
9.12 Tasa para la gestion del residuo de fluorescentes con gestor autorizado por la comunidad
autbnoma para su recuperacion, reutilizacién, o reciclado. Segin operacion enumerada R13
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacién de residuos.
PGROX3 t Gestion residuos fluorescentes 1,000 3,44 3,44
Costes directos 3,44
Costes indirectos + m.aux 0,17
Coste Total 3,61
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9.13 GR021 kg GESTION RESIDUOS DISOLVENTES GESTOR1
9.13 Tasa para la gestion del residuo de disolventes con gestor autorizado por la comunidad

autébnoma para su recuperacion, reutilizacién, o reciclado. Segin operacion enumerada R13
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacién de residuos.

PGR021 kg Gestion residuos disolventes 1,000 3,57 3,57
Costes directos 3,57
Costes indirectos + m.aux 0,18
Coste Total 3,75
9.14 GR022 kg GESTION RESIDUOS ADHESIVOS Y SELLANTES GESTOR1
9.14 Tasa para la gestion del residuo de adhesivos con gestor autorizado por la comunidad

autbnoma para su recuperacion, reutilizacién, o reciclado. Segin operacion enumerada R13
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacién de residuos.

PGR022 kg Gestion residuos adhesivos y sellantes 1,000 3,83 3,83
Costes directos 3,83
Costes indirectos + m.aux 0,19
Coste Total 4,02
9.15 GROX1 kg GESTION RESIDUOS ACEITES HIDRAULICOS
915 Tasa para la gestion del residuo de aceites hidraulicos con gestor autorizado por la

comunidad auténoma para su recuperacion, reutilizacién, o reciclado. Segin operacion
enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.

PGROx1 t Gestion residuos aceites hidraulicos 1,000 0,23 0,23
Costes directos 0,23
Costes indirectos + m.aux 0,01
Coste Total 0,24
9.16 GRO006 kg GESTION RESIDUOS PILAS GESTOR
9.16 Precio para la gestion del residuo de pilas con gestor autorizado por la comunidad autonoma

para su recuperacion, reutilizacion, o reciclado. Segun operacién enumerada R13 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y
eliminacion de residuos.

PGRO006 kg Tasa gestion pilas s/R 13 1,000 0,83 0,83
Costes directos 0,83
Costes indirectos + m.aux 0,04
Coste Total 0,87
9.17 GR008 t SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA
917 Separacién manual de residuos en obra por fracciones segiin normativa vigente. Incluye
mano de obra en trabajos de separacién y mantenimiento de las instalaciones de separacion
de la obra.
PGR008 t Separacion manual residuos en obra 1,000 1,57 1,57
Costes directos 1,57
Costes indirectos + m.aux 0,08
Coste Total 1,65
9.18 GR009 t ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS
9.18 Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de residuos de
construccion y demolicion. Sin incluir transporte ni gestion.
PGR009 t Alquiler contenedor residuos 1,000 4,50 4,50
Costes directos 4,50
Costes indirectos + m.aux 0,23
Coste Total 4,73
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9.19 GRO11 TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS
9.19 Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construccion y demolicion desde la obra
hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad auténoma. Retirada y
transporte del residuo realizado por transportista autorizado (Consejeria de Medio Ambiente)
de residuos peligrosos hasta destino final, utilizando camién-grta/plataforma o similar.
Incluyendo carga y tramites documentales que establece la normativa.
Sin incluir gestion de los residuos.
PGRO11 Transporte residuos peligrosos 1,000 162,95 162,95
Costes directos 162,95
Costes indirectos + m.aux 8,15
Coste Total 171,10
9.20 GRO010 TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS
9.20 Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construccion y demoliciéon desde la obra
hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad auténoma. Sin incluir
gestion de los residuos.
PGRO010 Transporte residuos no peligrosos 1,000 3,52 3,52
Costes directos 3,52
Costes indirectos + m.aux 0,18
Coste Total 3,70
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PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID

ANEXO A PRESUPUESTO: INFORMACION VINCULANTE RELATIVA AL:
COEFICIENTE DE CORRECCION DE COSTES INDIRECTOS

En todas las unidades de obra que componen el presente presupuesto se han considerado los
siguientes costes para la confeccidn del precio unitario:

- costes directos

- costes indirectos y medios auxiliares (3% sobre el P.E.M.)

- costes indirectos adicionales (2% sobre el P.E.M.)

Los dos primeros conceptos (costes directos e indirectos) se corresponden con los considerados en
el articulo 130 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Dentro de los
medios auxiliares se incluyen todo tipo de maquinaria, equipos, herramientas e instalaciones, tales
como andamios, hormigonera, gria, montacargas y similares, que se utilizan para la ejecucion de
diversas unidades de obra y no son especificos de una de ellas.

El tercer concepto considerado (costes indirectos adicionales) se refiere al coste adicional y de
muy dificil cuantificacion derivado de la ejecucién de mudltiples trabajos en horario compatible
con las labores administrativas que se desarrollan simultaneamente en el edificio existente, y que
obliga a su ejecucion en horario exclusivamente de tarde, noche o festivo.

En este coeficiente se incluye la compensacion de costes por los siguientes conceptos:

- Horas de trabajo del personal fuera del horario habitual del sector de la construccion.

- Costes derivados del empleo de maquinaria y equipos de obra en dichas horas, asi como su
disponibilidad sin posibilidad de uso durante el horario matutino.

- Coordinacion de trabajos a realizar en zonas ocupadas por el personal del edificio existente.

- Tiempo empleado en acondicionamiento de los tajos al comienzo y final de las jornadas
vespertinas, con el objetivo de mantener los puestos de trabajo afectados por las obras listos para
el desarrollo de sus funciones a la mafiana siguiente.

- Todas las mudanzas y/o traslados de mobiliario, equipos y enseres necesarias durante el
desarrollo de las obras y a su finalizacion, asi como las instalaciones provisionales que se requieran
y su puesta en marcha, con objeto de mantener el funcionamiento normal de la actividad
administrativa.

- Cualquier otro coste indirecto derivado de la ejecuciéon de una obra dentro del propio edificio
administrativo donde no es posible el cese de la actividad cotidiana.

ESPECIFICACIONES QUE FIGURAN EN LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO REFERIDAS A MARCAS Y SUS
MODELOS ESPECIFICOS

Con objeto de aportar referencias tipologicas de los materiales, en algunos casos se citan marcas
o0 modelos orientativos de clase; no obstante, en todos los casos en que se indiquen asi en este
proyecto, se entendera que dicha marca o modelo podra sustituirse por cualquier otra que sea
equivalente y se autorice por la Direccion Facultativa de la obra.
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