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RESUMEN DE CAPÍTULOS 1

Nº Orden Descripción de los capítulos Importe

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 29.149,32

2 ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO 8.020,10

3 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN 4.561,91

4 CUBIERTAS, FACHADAS Y REVESTIMIENTOS 143.565,93

5 PINTURAS Y OTROS ACABADOS 1.921,24

6 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 12.056,72

7 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA 6.186,09

8 SEGURIDAD Y SALUD 9.623,65

9 GESTIÓN DE RESIDUOS 6.548,53

..........................................................................................PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 221.633,49

...............................................................................................................................13% Gastos Generales 28.812,35

................................................................................................................................6% Beneficio Industrial 13.298,01

............................................................................................................................PRESUPUESTO BRUTO 263.743,85

...................................................................................................................................................21% I.V.A. 55.386,21

.........................................................................................................................PRESUPUESTO LIQUIDO 319.130,06

Suma el presente presupuesto la candidad de:

TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID



 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 1

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE
CASTILLA DE VALLADOLID

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1.01 ud CLAUSURA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Revisión de las instalaciones afectadas por la actuación en cubierta (eléctrica, alumbrado, pararrayos, telecomunica-
ciones, etc) identificando su  su actividad y servicio, procediento a su derivación, desconexión total o parcial de forma
escalonada en función de las necesidades de la ejecución de la obra y del funcionamiento de los inmuebles, corte del
fluido eléctrico e informe contrastado de su clausura. Se realizarán los avisos previos a la propiedad y los croquis per-
tinentes para reflejar en planos su ubicación y características generales. Incluso p.p. de medidas de protección nece-
sarias para facilitar los trabajos con la adecuada seguridad según la normativa vigente.

ZONA DE ACTUACIÓN 1

Total partida 1.01 ................................................................ 1,00 .... 128,31 ........... 128,31

1.02 m2 DESMONTAJE DE CUBIERTA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO
Desmontaje de cubierta de placas de fibrocemento con amianto, realizado por medios manuales de acuerdo con el
R.D. 396/06, previa humectación con solución acuosa, paletizado y encapsulado mediante plástico galga o ensacado,
todo ello debidamente identificado. Incluida la p.p. EPIS específicos para trabajos con riesgo de amianto y Plan de
Trabajo específico correspondiente a este tipo de actuaciones. Incluso limpieza, retirada del resíduo a pie de carga y
medios auxiliares.

CUBIERTA Q1 1 960,74 1,00
CUBIERTA Q2 1 844,41 1,00
CUBIERTA Q3 1 90,37 1,00
CUBIERTA Q4 1 10,78 1,00
CUBIERTA Q6 1 10,78 1,00
CUBIERTA Q7 1 77,55 1,00

Total partida 1.02 ......................................................... 1.994,63 ........ 3,44 ........ 6.861,53

1.03 m2 DEMOLICION CUBIERTA INCLINADA MANUAL.EXCEPTO CUBRICIÓN
Demolición completa de cubierta inclinada, excepto cubrición de fibrocemento y estructura; incluidos caballetes, limas,
canalones, pesebrones, remates laterales, encuentros con paramentos, muretes, aislantes e instalaciones obsoletas,
escombros y restos de materiales o materia orgánica, ubicados en el plénum bajo-cubierta, etc., por medios manuales
y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de
medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud.

CUBIERTA Q1 1 960,74 1,00
CUBIERTA Q2 1 844,41 1,00
CUBIERTA Q3 1 90,37 1,00
CUBIERTA Q4 * 1 10,78 1,00
CUBIERTA Q6 * 1 10,78 1,00
CUBIERTA Q7 1 77,55 1,00

Total partida 1.03 ......................................................... 1.994,63 ........ 1,54 ........ 3.071,73

1.04 m2 DESMONTAJE CUBIERTA PLANA Y REPOSICIÓN
Desmontaje selectivo de cubierta plana, por bandas, incluso subbase y solado de terminación, por medios manuales,
con recuperación del solado, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga y recolocación del solado una vez
restituido el soporte, con p.p. de medios auxiliares.

CUBIERTA Q5 1 20,50 1,30
1 18,20 1,40

Total partida 1.04 .............................................................. 52,13 ...... 32,66 ........ 1.702,57

1.05 m2 DESMONTAJE ACERA Y REPOSICIÓN
Desmontaje selectivo de revestimiento de acera , por bandas, incluso subbase y solado de terminación, por medios
manuales, con recuperación del solado, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga y recolocación del so-
lado una vez restituido el soporte, con p.p. de medios auxiliares.

ZANJAS DE PLUVIALES 4 10,50 1,00

Total partida 1.05 .............................................................. 42,00 ...... 31,36 ........ 1.317,12

1.06 ud DEMOLICION SALIENTES CUBIERTA
Demolición completa de elementos salientes en cubiertas y terrazas de todo tipo, objeto de la actuación, tales como
chimeneas, ventilaciones, soportes de instalaciones o equipos, etc, por medios manuales, i/limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

CUBIERTAS 1

Total partida 1.06 ................................................................ 1,00 .... 113,04 ........... 113,04

1.07 ud DESMONTAJE ANTENA Y RECOLOCACION
Desmontaje de antena de cubierta, acopio en obra y posterior recolocación en la ubicación indicada en planos, etc,
por medios manuales, i/conexionado y comprobación de funcionamiento, con p.p. de medios auxiliares.

ZONA DE ACTUACIÓN. A JUSTIFICAR (a/j) 1

Total partida 1.07 ................................................................ 1,00 ...... 83,04 ............. 83,04

1.08 m2 DESMONTAJE INSTALACIONES
Desmontaje completo de equipos, conducciones, anclajes y demás componentes de cualquier instalación que afecte a
la intervención prevista en cubierta y locales objeto de la actuación, situados tanto en el exterior como en el interior del
mismo,  incluso p.p. de reparaciones puntuales de los paramentos, reposición de los elementos a conservar, retirada
de escombros y carga sobre camión y p.p. de medios auxiliares. Se considera la repercusión correspondiente por su-
perficie real de actuación.

CUBIERTA Q1 1 960,74 1,00
CUBIERTA Q2 1 844,41 1,00
CUBIERTA Q3 1 90,37 1,00
CUBIERTA Q4 1 10,78 1,00
CUBIERTA Q6 1 10,78 1,00
CUBIERTA Q7 1 77,55 1,00
EDIFICIO A 5 6,00 5,00
EDIFICIO B 5 6,00 5,00

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 2

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

ESP.COM. 3 5,00 4,00

Total partida 1.08 ......................................................... 2.354,63 ........ 2,13 ........ 5.015,36

1.09 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
Despeje, retirada y transporte de mobiliario, equipos y demás enseres existentes en los locales objeto de actuación y
que afecten a la intervención prevista o sean susceptibles de deterioro o pérdida por la misma; por medios manuales o
mecánicos, incluso acopio en otras dependencias a designar por la propiedad, y reposición en su lugar de origen; con
p.p. de medios auxiliares. Se considera la repercusión correspondiente por superficie útil de local.

EDIFICIO A 5 6,00 5,00
EDIFICIO B 5 6,00 5,00
ESP.COM. 3 5,00 4,00

Total partida 1.09 ............................................................ 360,00 ........ 1,63 ........... 586,80

1.10 m2 DEMOLICIÓN INTERIOR
Demolición interior de todos los tabiques y muros, trasdosados, instalaciones, revestimientos, aplacados, alicatados,
falsos techos, pavimentos, carpinterías, divisiones interiores de cualquier material y espesor, que afecte a la interven-
ción prevista en locales interiores, para la reparación y acondicionamiento de sus paramentos por motivo de deficien-
cias producidas por goteras y filtraciones de agua, dejando los paramentos correspondientes al descubierto y listos
para aplicar aislamientos, impermeabilizaciones, nuevos revestimientos y acabados, según el caso; utilizando medios
mecánicos o manuales; Incluso troceado del material resultante, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y
p.p. de medios auxiliares. Incluso p.p. de reparaciones puntuales de los paramentos, reposición de los elementos a
conservar, retirada de escombros y carga sobre camión. Se considera la repercusión correspondiente por superficie
útil de local.

EDIFICIO A 5 6,00 5,00
EDIFICIO B 5 6,00 5,00
ESP.COM. 3 5,00 4,00

Total partida 1.10 ............................................................ 360,00 ........ 4,36 ........ 1.569,60

1.11 m2 DEMOLICION REJA/BARANDILLA MANO
Demolición de barandillas, rejas y asimilables de cerrajería, por medios manuales asistidos de pequeña maquinaria,
incluso corte, extracción de restos de material, pasivación de elementos oxidados, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.

ZONA DE ACTUACIÓN. (a/j) 1 2,00 2,00

Total partida 1.11 ................................................................ 4,00 ........ 8,07 ............. 32,28

1.12 m2 DESMONTAJE CARP. MUROS A MANO
Desmontaje selectivo de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos los cercos, hojas, vidrios y accesorios previs-
tos en la actuación, conservando el resto; por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga y con p.p. de medios auxiliares. Siguiendo planificación y horarios. Medido el hueco.

ZONA DE ACTUACIÓN. (a/j) 1 2,00 2,00

Total partida 1.12 ................................................................ 4,00 ...... 15,53 ............. 62,12

1.13 m2 DESMONTAJE REVEST. PETREO RECUP.
Desmontaje de revestimiento pétreo, natural o aglomerado, y demolición del material de agarre, en paredes, suelos,
antepechos, albardillas y similares, con recuperación de las piezas, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, acopio del material recuperado y p.p. de medios auxiliares.

CUBIERTA Q5 4 1,00 0,80

Total partida 1.13 ................................................................ 3,20 ........ 9,24 ............. 29,57

1.14 m2 DEMOLICION SOLADO C/COMPRES
Demolición de pavimentos de cualquier material, incluso material de agarre, con compresor, dejando el soporte listo
para la ejecución de nuevo solado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxi-
liares.

ZONA DE ACTUACIÓN. (a/j) 4 2,00 2,00

Total partida 1.14 .............................................................. 16,00 ........ 6,80 ........... 108,80

1.15 m3 DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA LADRILLO
Demolición de obra de fábrica de ladrillo, incluso retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.

CUBIERTA Q5 4 1,00 0,80 0,50

Total partida 1.15 ................................................................ 1,60 ........ 6,32 ............. 10,11

1.16 m3 APERTURA HUECO FABRICA L.MACIZO
Apertura de hueco de paso en muro de fábrica de ladrillo macizo y asimilables, ejecutado por medios manuales, inclu-
so apeo provisional y posterior desmontado, ejecución de cargaderos metálicos mediante perfiles laminados normali-
zados, cosidos entre sí, apoyados sus extremos sobre la fábrica, con p.p. de nivelación, imprimación antioxidante, to-
talmente ejecutado, retacado con ladrillo hueco y enfoscado con mortero M-40a, con retirada de escombros y carga
manual sobre camión. Ejecutado por personal especializado. Medido el alzado libre del hueco terminado.

GÁRGOLAS 37 0,30 0,30 0,30
NUEVAS BAJANTES 4 0,30 0,30 0,30

Total partida 1.16 ................................................................ 1,11 .... 257,11 ........... 285,39

1.17 m2 PICADO CAPA COMPRESION FALDON
Picado de capa de compresión de faldón de cubierta ligeramente armada, empleando medios manuales y/o marttillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando el soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares.

ZONA DE ACTUACIÓN. (a/j) 1 10,00 1,00

Total partida 1.17 .............................................................. 10,00 ...... 14,52 ........... 145,20

1.18 m2 APERTURA HUECO FORJADO UNIDIRECC.
Apertura de hueco en forjado unidireccional de cualquier tipo y sección, por medios manuales, incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 3

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

ZONA DE ACTUACIÓN. (a/j) 1 1,50 1,00

Total partida 1.18 ................................................................ 1,50 ...... 20,28 ............. 30,42

1.19 m2 DEMOLICIÓN SOLERAS HA M/MECANICOS
Demolición de solera de hormigón armado por medios mecánicos, incluso limpieza, carga y transporte a vertedero,
con p.p. de medios auxiliares.

ZONA DE ACTUACIÓN. (a/j) 1 10,00 1,00

Total partida 1.19 .............................................................. 10,00 ........ 4,43 ............. 44,30

1.20 m3 APERTURA MECHINAL MAMPOSTERIA
Ejecución de mechinal sobre fábrica de ladrillo macizo, mampostería o asimilables, ejecutado con medios mixtos, con
retirada de escombros y carga manuales. Según detalle.

CUBIERTAS Q3 Y Q7 8 0,30 0,30 0,30

Total partida 1.20 ................................................................ 0,22 ...... 63,60 ............. 13,99

1.21 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.
Excavación en zanjas de instalaciones, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes, con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de me-
dios auxiliares.

PLUVIALES * 4 4,20 1,20 1,80
ARQUETAS * 6 0,80 0,80 0,80

Total partida 1.21 .............................................................. 39,36 ...... 20,39 ........... 802,55

1.22 m3 CARGA/EVAC.ESCOMB.MANUALES
Carga de tierras, enseres y escombros, y transporte en interior de obra, por medios manuales, sobre camión, dúmper,
contenedor, elevador o tubo de evacuación, con p.p. de medios auxiliares.

CUB.FIBROCEM. 1 1.994,63 0,10 1,20
AISLAMIENTO Y RESTOS ORGÁNICOS 1 1.994,63 0,12 1,20
SOLADOS 1 52,13 0,08 1,25
FABRICA LADRILLO 1 4,51 1,00 1,30
ESTRUCTURA METALICA 1 15,75 0,05 1,30
ESTRUCTURA HORMIGON 1 3,65 0,50 1,25
TIERRA Y ÁRIDOS 1 22,25 1,00 1,20

Total partida 1.22 ............................................................ 567,66 ........ 8,07 ........ 4.581,02

1.23 m3 TRANSPORTE TIERRA ESCOMB VERT.
Transporte de escombros, enseres y tierras al vertedero, considerando ida y vuelta, con camión y canon de vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.

CUB.FIBROCEM. 1 1.994,63 0,10 1,20
AISLAMIENTO Y RESTOS ORGÁNICOS 1 1.994,63 0,12 1,20
SOLADOS 1 52,13 0,08 1,25
FABRICA LADRILLO 1 4,51 1,00 1,30
ESTRUCTURA METALICA 1 15,75 0,05 1,30
ESTRUCTURA HORMIGON 1 3,65 0,50 1,25
TIERRA Y ÁRIDOS 1 22,25 1,00 1,20

Total partida 1.23 ............................................................ 567,66 ........ 4,50 ........ 2.554,47

Total capítulo 1 .................................................................................................... 29.149,32

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 4

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

2 ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO

2.01 m2 FÁB.LADR PERF.REV.7CM 1/2 P.
Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm o equivalentes, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/4, para revestir, colocado con junta enrasada, i/replanteo, nivelación, aplomado,
p.p. de enjarjes, mermas y roturas, pasos de forjado, formación de mochetas y recercados, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL, PTL y NBE-FL-90. Según diseño.

MURETES DE CUBIERTAS 1 4,25 1,00
1 1,80 1,00

Total partida 2.01 ................................................................ 6,05 ...... 15,15 ............. 91,66

2.02 m2 PREPARACIÓN Y REMATE DE MÓDULOS DE LOCALES AFECTADOS POR HUMEDADES
Unidad de preparación previa y remate final de cada local de actuación para acondicionamiento de paramentos com-
pletos que presenten secuelas o deficiencias debidas a filtraciones de agua o goteras que incluye:
1.-P.p. (parte proporcional) de corte y reposición de las piezas o placas de falso techo afectadas por la actuación con
características similares a las de las existentes.
2.-P.p. de picado y reposición de revestimientos y acabados afectados por la actuación con características similares a
las de los existentes.
3.-P.p. de reparación de fisuras o grietas puntuales interiores (local) o exteriores (fachada o cubierta) en la zona afec-
tada por la actuación.
4.-P.p. de eliminación de las secuelas de humedad existentes, de cualquier origen: tales como manchas, formación de
moho, hongos, o similares, mediante rascado, picado,  aplicación de nuevos revestimientos, tratamiento de los revesti-
mientos afectados mediante imprimaciones antimoho, o similares, pintado de la zona, reposición de aplacados, alica-
tados o laminados, de características similares a las de los existentes.
5.-P.p. de limpieza y traslado de escombros al pie de carga.
Incluidos medios auxiliares. Medida la superficie útil del local.

EDIFICIO A 5 6,00 5,00
EDIFICIO B 5 6,00 5,00
ESP.COM. 3 5,00 4,00

Total partida 2.02 ............................................................ 360,00 ........ 6,30 ........ 2.268,00

2.03 m2 ADAPTACIÓN HUECOS EN FÁBRICAS
Adaptación de los huecos de fábricas a las nuevas dimensiones y posiciones a base de:
- Desmontaje completo de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas, vidrios y accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga.
- Demolición de vierteaguas y cualquier revestimiento de mochetas, por medios manuales, incluso retirada de escom-
bros a pie de carga y limpieza.
- Ejecución de cargaderos metálicos mediante perfiles laminados normalizados, cosidos entre sí, apoyados sus extre-
mos sobre la fábrica, con p.p. de nivelación, imprimación antioxidante, totalmente ejecutado, retacado con ladrillo hue-
co y enfoscado con mortero M-40a, con retirada de escombros y carga manual sobre camión. Ejecutado por personal
especializado.
- Demolición de mochetas afectadas, previo apeo provisional de los cargaderos, por medios manuales, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga.
- Ejecución de mochetas nuevas y ampliación de las existentes con ladrillo perforado 25x12x5 cm o equivalente,
i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado y limpieza.
Listas para revestir.

Medida la zona afectada por demolición y/o reposición.

ZONA DE ACTUACIÓN. (a/j) 1 2,00 2,00

Total partida 2.03 ................................................................ 4,00 ...... 96,81 ........... 387,24

2.04 ud TALADRO HASTA D=150 EN HORMIGON.C/EQUIP.
Taladro de hasta 150 mm de diámetro, en muros/suelos de hormigón en masa o armado, o de fábrica, realizado con
equipo perforador con corona de diamante, i/replanteo, tiempos de instalación y desplazamiento a/en obra, transporte
de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.

ZONA DE ACTUACIÓN. (a/j) 10

Total partida 2.04 .............................................................. 10,00 ...... 37,82 ........... 378,20

2.05 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.
Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4.

JAULA ESCALERAS 2 2,50 1,00
* 4 4,00 1,00

Total partida 2.05 .............................................................. 21,00 ........ 9,80 ........... 205,80

2.06 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT.
Recibido y aplomado de cercos en muros interiores, con pasta de yeso negro.

ZONA INTERIOR DE ACTUACIÓN. (a/j) 4 4,00 1,00

Total partida 2.06 .............................................................. 16,00 ........ 6,94 ........... 111,04

2.07 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CSIV-W1, en paramentos verticales de 20 mm de espe-
sor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN
998-1:2010, medido deduciendo huecos.

ZONA DE ACTUACIÓN. (a/j) 1 4,00 2,50

Total partida 2.07 .............................................................. 10,00 ...... 11,13 ........... 111,30

2.08 m2 ENFOSCADO HIDROFUGO 1/4 CÁMARAS
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
de dosificación 1/4 con aditivo hidrófugo, en interior de cámaras de aire de 15 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje,
s/NTE-RPE-5.

MURETES DE CUBIERTAS Q3 Y Q7 2 4,25 1,00
2 1,80 1,00

Total partida 2.08 .............................................................. 12,10 ........ 4,31 ............. 52,15

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

2.09 m2 GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA HORIZ
Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos horizontales o inclinados de 15 mm. de espe-
sor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p.
de guardavivos de plástico y metal, colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG.

ZONA INTERIOR DE ACTUACIÓN. (a/j) 1 10,00 1,00

Total partida 2.09 .............................................................. 10,00 ........ 6,68 ............. 66,80

2.10 m2 MALLA FIBRA VIDRIO P/YESO-MORTERO
Malla de fibra de vidrio para guarnecido de yeso o enfoscado de mortero de cemento, tipo Raltec o equivalente apro-
bado por la D.T., i/ fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm. a cada lado, recibido con pasta de yeso negro s/
NTE-RPG.

ZONA INTERIOR DE ACTUACIÓN. (a/j) 1 10,00 1,00

Total partida 2.10 .............................................................. 10,00 ........ 3,80 ............. 38,00

2.11 ud ACONDICIONAMIENTO RED PARARRAYOS EDIFICIO
Unidad completa de acondicionamiento de Instalación de protección externa contra el rayo del edificio, en la zona co-
rrespondiente afectada por la actuación, formada por 2 pararrayos (de  puntas captadoras), red cableada de enlace
hasta arqueta de puesta a tierra (conductor de cobre), soportes de conductor a tejado y a pared, tubo protector en la
base, puesta a tierra (cable desnudo y picas). Incluyendo  reubicación de cableado, sustitución de elementos o tramos
en mal estado, comprobación, pruebas e informes de funcionamiento anteriores y posteriores a la actuación, traslado
de la red durante las obras, canalización y conexionado final.

ZONA DE ACTUACIÓN 1

Total partida 2.11 ................................................................ 1,00 . 1.957,76 ........ 1.957,76

2.12 m2 TABIQUE LA.H/S C/CEMENTO CÁMARAS
Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm o equivalentes, en forrado de elementos verticales, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con p.p. de lámina de polietileno para separación con pila-
res y conductos de instalaciones, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, hila-
da superior de remate contra forjado con guarnecido de yeso, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90.

ZONA DE ACTUACIÓN. (a/j) 1 1,00 1,00

Total partida 2.12 ................................................................ 1,00 ........ 8,75 ............... 8,75

2.13 m2 TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8
Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm o equivalentes, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, hilada superior
de remate contra forjado con guarnecido de yeso, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90.

ZONA DE ACTUACIÓN. (a/j) 1 1,00 1,00

Total partida 2.13 ................................................................ 1,00 ........ 8,97 ............... 8,97

2.14 m2 TABLERO CERÁM. M-H + 3 cm. MORT.
Tablero machihembrado de 100x25x4 cm. apoyado sobre cualquier elemento estructural y capa de mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40) de 30 mm. de espesor, con mallazo electrosoldado 20x30 cm y 4 mm
de diámetro, regleado, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-29/31.

ZONA DE ACTUACIÓN. (a/j) 1 10,00 1,00

Total partida 2.14 .............................................................. 10,00 ...... 19,28 ........... 192,80

2.15 m2 IMP.REVESTIM.ELÁSTICO ARMADO
Impermeabilización realizada con revestimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa,
formado por capa de imprimación con revestimiento elástico, diluido en la proporción de tres partes en volumen de
Revestidan por una de agua, una capa de revestimiento elástico Revestidan (sin diluir), malla de fibra de vidrio de 64
g/m2 y otras capa del mismo revestimiento elástico, sin diluir (según la norma UNE 53-413 y UNE 53-410).

ZONA DE ACTUACIÓN. (a/j) 1 1,00 1,00

Total partida 2.15 ................................................................ 1,00 ...... 14,09 ............. 14,09

2.16 m2 SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en obra,
i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado
de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.

URBANIZACIÓN. (a/j) 1 10,00 1,00

Total partida 2.16 .............................................................. 10,00 ...... 17,41 ........... 174,10

2.17 kg ACERO A-42b EN PLACAS ANCLAJE
Acero en placas de anclaje sobre fábrica, hormigón, mampostería o asimilables, en palastro  de acero laminado en ca-
liente estructural A-42b según UNE 36.080.-85, trabajado y colocado, según  NBE-EA-95, incluso aporte de material
de soldadura según UNE 14003 1ª R, pernos de acero B 500 S roscadas con doble tuerca para nivelación, relleno con
mortero autonivelante sin retracción tipo Sika Top 111 o equivalente aprobado por la D.F., aplomado, recibido sobre el
soporte, limpieza y pintado de minio.

ZONA DE ACTUACIÓN. (a/j) 6 10,60

Total partida 2.17 .............................................................. 63,60 ........ 1,79 ........... 113,84

2.18 m2 PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN C4 DESCONTAMINANTE i.active ARIA 20x10x8 cm
Pavimento de adoquines bicapa de hormigón C4 (áreas peatonales, calles residenciales) fabricado con cemento foto-
catalítico descontaminante, i.active Aria FYM Italcementi Group, formato rectangular 20x10x8 cm, acabado superficial
liso, cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 1338 y una serie de propiedades predeterminadas, coeficiente
de absorción de agua <= 6%; resistencia de rotura (splitting test) >= 3,6 Mpa; carga de rotura >=250 N/mm de la longi-
tud de rotura; resistencia al desgaste por absorción <= 23 mm y resistencia al deslizamiento/resbalamiento (índice
USRV) >60.

URBANIZACIÓN. (a/j) 4 1,00 1,00

Total partida 2.18 ................................................................ 4,00 ...... 28,16 ........... 112,64

2.19 m BORDILLO H. BICAPA VANGUARD TIPO II
Bordillo remontable de hormigón bicapa, de color a elegir por la D.T., tipo II de Vanguard o equivalente aprobado por
la D.T., de 16+4 cm  de base superior e inferior de 20 cm,  y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza.

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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URBANIZACIÓN. (a/j) 4 1,00

Total partida 2.19 ................................................................ 4,00 ...... 12,11 ............. 48,44

2.20 ud AYUDA ALBAÑILERIA INSTALACIONES
Ayuda de albañilería a todas las  instalaciones y procesos de la obra, incluyendo mano de obra en carga, transporte
interior y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, taladros en muros, forjados y asimilables, manipulación de
elementos de suelo técnico, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

1

Total partida 2.20 ................................................................ 1,00 . 1.062,92 ........ 1.062,92

2.21 m2 LIMPIEZA DE LOCALES DOCENTES
Limpieza final en locales docentes, realizada en cada una de las etapas de obra determinadas (por local, por zona o
por planta) desprendiendo restos de obra depositados o adheridos en cualquier paramento: suelos, falsos suelos, sa-
nitarios, escaleras, patios, o en el mobiliario o equipo existente; barrido y retirada de escombros a pie de carga, i/p.p.
productos de limpieza y medios auxiliares. Medido el metro cuadrado útil afectado.

EDIFICIO A 5 6,00 5,00
EDIFICIO B 5 6,00 5,00
ESP.COM. 3 5,00 4,00

Total partida 2.21 ............................................................ 360,00 ........ 1,71 ........... 615,60

Total capítulo 2 ...................................................................................................... 8.020,10

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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3 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN

3.01 ud SUMIDERO SIFÓNICO ACERO INOX. 20x20
Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm de espesor, salida vertical, para recogida de aguas pluviales
o de locales húmedos, de 25x25 cm, instalado y conexionado a la red general de desagüe de 90 mm, incluso con p.p.
de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

CUBIERTA Q5 7

Total partida 3.01 ................................................................ 7,00 ...... 99,79 ........... 698,53

3.02 m CANALÓN PRELACADO REDONDO DESARROLLO 250mm
Canalón visto de chapa de acero prelacada de 0,6 mm de espesor de sección circular con un desarrollo de 250 mm,
fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, totalmente equipado, incluso con p.p. de filtro de va-
rillas de acero inoxidable en salida a bajante, p.p.de piezas especiales y remates finales de chapa prelacada, soldadu-
ras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

CUBIERTA Q4 1 3,80 1,00
CUBIERTA Q6 1 3,85 1,00

Total partida 3.02 ................................................................ 7,65 ...... 27,77 ........... 212,44

3.03 m BAJANTE PRELACADA D80 mm
Bajante de chapa de acero prelacada de 80 mm de diámetro, totalmente instalada y funcionando, con p.p. de conexio-
nes, codos, abrazaderas, juntas y sellados. Según diseño y especificaciones del fabricante.

CUBIERTA Q4 1 3,50 1,00
CUBIERTA Q6 1 3,50 1,00

Total partida 3.03 ................................................................ 7,00 ...... 10,92 ............. 76,44

3.04 ud ARQUETA REG PREFABR. PVC ESTANCA 250 mm
Arqueta de paso, prefabricada de PVC, registrable, "JIMTEN", o equivalente aprobado por la DF., compuesta por co-
lector de conexión de PVC, modelo S-212, de 250 mm de diámetro, color teja, con tres entradas, dos de 110 mm de
diámetro y una de 160 mm de diámetro y una salida de 160 mm de diámetro, con tapa y marco de PVC incluidos. Co-
locada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, retacado con hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central, y
p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

CUBIERTA Q4 1
CUBIERTA Q6 1

Total partida 3.04 ................................................................ 2,00 .... 135,09 ........... 270,18

3.05 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado. Colocado en zanja, so-
bre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

CUBIERTA Q4 1 6,50
CUBIERTA Q6 1 7,80

Total partida 3.05 .............................................................. 14,30 ........ 9,47 ........... 135,42

3.06 m BAJANTE PRELACADA D100 mm
Bajante de chapa de acero prelacada de 100 mm de diámetro, para pluviales, instalada con p.p. de conexiones, co-
dos, abrazaderas, etc. Adecuada al uso previsto. Según diseño.

2 11,80
2 16,45

Total partida 3.06 .............................................................. 56,50 ...... 13,07 ........... 738,46

3.07 m BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, coloca-
da con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de codos y piezas especiales de PVC, funcionando.  Según
CTE-HS-5.

1 4,00

Total partida 3.07 ................................................................ 4,00 ...... 13,50 ............. 54,00

3.08 ud INSTALACIÓN FONTANERÍA
Instalación de fontanería y saneamiento para acondicionamiento, reforma y ampliación de una red de evacuación de
pluviales realizada con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, dando servicio a las siguientes zonas y elementos: 7
cubiertas, con 37 bajantes, 37 gárgolas y 46 arquetas, de las que ya están instaladas el 80 %. Incluso limpieza interior
de la red desde los elementos citados hasta la arqueta de acometida a la red interior o la municipal, si no es separati-
va.

ZONA DE ACTUACIÓN 1

Total partida 3.08 ................................................................ 1,00 .... 713,70 ........... 713,70

3.09 ud INSTALACION DE ARQUETA REG PREFABR. PVC ESTANCA 315 mm
Instalación completa de arqueta de paso, prefabricada de PVC, registrable, "JIMTEN", o equivalente aprobado por la
DF., compuesta por colector de conexión de PVC, modelo S-212, de 315 mm de diámetro, color teja, con tres entra-
das, dos de 160 mm de diámetro y una de 200 mm de diámetro y una salida de 200 mm de diámetro, con tapa y mar-
co de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, retacado con hormigón
HM-20/B/20/I, fabricado en central, y p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. Incluyendo conexión a bajante y a red in-
terior existente mediante colector enterrado de PVC-160, reforzado. Incluso p.p.de codos, juntas, y piezas especiales;
así como sellados. Totalmente instalado y funcionando.

URBANIZACIÓN-PLUVIALES 4

Total partida 3.09 ................................................................ 4,00 .... 170,11 ........... 680,44

3.10 m TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125 mm
Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento serie C, de unión con junta elástica, de 125 mm. de diámetro interior,
colocada sobre cama de hormigón en masa, con p.p. de piezas especiales en desvíos, y  medios auxiliares.

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN
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URBANIZACIÓN-PLUVIALES 1 20,00

Total partida 3.10 .............................................................. 20,00 ...... 16,38 ........... 327,60

3.11 m TUBERÍA ENTERRADA PVC D=200 mm
Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento serie C, de unión con junta elástica, de 200 mm. de diámetro interior,
colocada sobre cama de hormigón en masa, con p.p. de piezas especiales en desvíos, y  medios auxiliares.

URBANIZACIÓN-PLUVIALES 1 20,00

Total partida 3.11 .............................................................. 20,00 ...... 22,18 ........... 443,60

3.12 ud CONEXION SANEAMIENTO RED INTERIOR
Conexión de la nueva red de saneamiento a la red general interior mediante colocación de conducto de PVC de diá-
metro 200 mm, y ejecución de modificaciones de albañilería necesarias de la arqueta o pozo, con p.p. de medios auxi-
liares.

URBANIZACIÓN-PLUVIALES 2

Total partida 3.12 ................................................................ 2,00 .... 105,55 ........... 211,10

Total capítulo 3 ...................................................................................................... 4.561,91

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN
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4 CUBIERTAS, FACHADAS Y REVESTIMIENTOS

4.01 m2 ENRASTRELADO PERFIL ACERO GALVANIZ. PLEGADO - FALDON
Sistema completo de enrastrelado nivelado sobre estructura de cubierta existente o asimilable, para sevir de anclaje a
los faldones metálicos de cubierta a colocar posteriormente, que consiste en la colocación de perfiles ligeros metálicos
obtenidos por laminación en frio de la chapa galvanizada, de dimensiones nominales 60x100x1,5 mm, o sección equi-
valente, con un desarrollo total máximo de 250 mm, lonngitud entre 3 y 5 m, separados 90 cm de media entre ejes y
20 mm entre sí. Tipo Tectum o equivalente aprobado por la D.T., anclados mecánicamente a la vigueta o soporte. In-
cluso parte propoprcional (p.p.) de cuñas de nivelación, perfilería para formación de tramos con nuevas pendientes,
adhesivos, juntas, tornillería, presillas o tacos de empotramiento, colocados a distancia máxima de 90cms. I/p.p. de
medios auxiliares y limpieza. Según diseño y especificaciones técnicas.Medida la superficie de actuación en verdade-
ra magnitud.

CUBIERTA Q1 1 960,74 1,00
CUBIERTA Q2 1 844,41 1,00
CUBIERTA Q3 1 90,37 1,00
CUBIERTA Q4 1 10,78 1,00
CUBIERTA Q6 1 10,78 1,00
CUBIERTA Q7 1 77,55 1,00

Total partida 4.01 ......................................................... 1.994,63 ........ 9,21 ...... 18.370,54

4.02 m2 CUB.PANEL CHAPA PRE-50 I/REMATES
Cubierta completa formada por panel sandwich nervado de chapa de acero en perfil tipo Perfrisa, o equivalente apro-
bado por la D.T., con 2 láminas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de
40 kg./m3. con un espesor total de 50 mm., acabado de la superficie exterior en resina de poliéster silicona  en color a
elegir por la D.T., sobre correas, i/p.p. de solapes, tapajuntas de 0,7 mm de espesor de chapa, accesorios de fijación
flexibles y estancos, limahoyas, limatesas, remate superior de cumbrera troquelado, junta de cumbrera, remate inferior
de cumbrera, burletes de estanqueidad, piezas especiales de ventilación, sellado de extremos del panel,  remates la-
terales y frontales, encuentros de chapa de 0,7 mm. y 500 mm. de desarrollo medio con el mismo acabado, sellados
con elastómeros sintéticos. Incluso parte proporcional de paños traslúcidos de policarbonado celular multicelda con
tratamiento anti UVA, resistencia térmica  conforme a CTE, del mismo sistema y fabricante, en porcentaje inferior al
1% del total de la superficie, perfectamente acoplados, con la ventilación anticondensación, con p.p.de chapa de las
mismas características que las del sandwich en la zona superior de paños traslúcidos, con sellados y protecciones
adecuadas. Totalmente instalada, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Según dise-
ño y especificaciones técnicas del fabricante.Medida en verdadera magnitud.

CUBIERTA Q1 1 960,74 1,00
CUBIERTA Q2 1 844,41 1,00
CUBIERTA Q3 1 90,37 1,00
CUBIERTA Q4 1 10,78 1,00
CUBIERTA Q6 1 10,78 1,00
CUBIERTA Q7 1 77,55 1,00

Total partida 4.02 ......................................................... 1.994,63 ...... 37,44 ...... 74.678,95

4.03 m PESEBRÓN ACERO GALV. OCULTO CON FALDONES
Pesebrón completo de cubierta en chapa de acero galvanizada, formado por: 1º-. Canalón oculto de chapa de acero
de 0,60 mm de espesor, con sección en U, con un desarrollo, máximode 70 cm, plegado en  aristas longitudinales, de
longitud igual a la del tramo correspondiente, sin uniones intermedias, dispuesto sobre cuna con pendiente mínima del
1%;  2º-. Pieza especial prefabricada de embocadura a arqueta y bajante de acero galvanizado y neopreno; 3º-. Cuna
del canalón compuesta por  lámina impermeable de fieltro asfáltico corrugado de 3,5 mm rodeando por debajo al ca-
nalón, con 50 cm de desarrollo, enteriza en cada tramo, hasta desembocar en arqueta-sumidero de la bajante corres-
pondiente; base de arlita, de sección variable, rellenando el espacio residual del pesebrón existente; frente de la cu-
bierta de fábrica de ladrillo hueco doble, al igual que las costillas  para formación de pendientes, recibido con mortero
de cemento 1/6, una cada metro; 4º-. Faldón lateral de chapa de acero galvanizada plegada y espesor de 0,6 mm, de
100 cm de desarrollo máximo, forrando el antepecho y la albardilla, dispuesto sobre subestructura continua de separa-
ción y anclaje, de perfilería de acero con sección en C, anclado mecánicamente, con registros de 30x34 cms, cada 9
m de media, realizados mediante chapa atornillada a bastidor y cierres de lengüeta, sellada; 5º. Faldón lateral de cha-
pa de acero galvanizada plegada y espesor de 0,6 mm, de 50 cm de desarrollo máximo, forrando el frente inferior de
la cubierta, dispuesto sobre subestructura de perfilería de acero, anclada mecánicamente;  Incluso  p.p. de mecaniza-
ciones y plegados,  soldaduras en las uniones, elementos de dilatación y embocaduras para las arquetas y bajantes,
completamente instalado y rematado. Según diseño. Medida la generatriz del canalón.

CUBIERTA Q1 1 133,14 1,00
Zona medianera Q1-Q3 1 8,95 0,80
CUBIERTA Q2 1 157,74 1,00
Zona medianera Q2-Q7 1 6,12 0,75
CUBIERTA Q3 1 9,85 1,00
CUBIERTA Q7 1 10,05 1,00

Total partida 4.03 ............................................................ 322,53 ...... 78,35 ...... 25.270,23

4.04 ud MÓDULO DE SALIDA DE PESEBRÓN. ACERO GALVANIZADO.
Módulo monoblock especial  de salida de canalón y entronque con bajante en chapa de acero galvanizado de 1 mm,
realizado en taller, con juntas perfectamente soldadas y protegidas contra la corrosión, formado por: 1º.- Cazoleta de
embocadura y acometida para uno o 2 tramos de canalón; 2º.-Alas laterales de sección similar a la del canalón de al
menos 50 cm, para solape exterior, y unida al canalón mediante abrazaderas, juntas y anillo de estanqueidad; 2º.- Co-
do a 90º de sección 125 mm; 3º.- Tramo recto hasta el exterior de la fachada de 125 mm de sección y pendiente míni-
ma del 5%; 4º.-Codo a 85º con tapón superior de registro, de sección 125 mm; 5º  Tramo recto hasta conexión con ba-
jante que se colocará, ajustará y sellará en obra. Incluso piezas especiales de reducción y acoplamiento. El módulo se
dispondrá, rodeado por lámina flexible para su protección e independencia, sobre cama de mortero de cemento, inclui-
do en la unidad. Todo completamente instalado, rematado y funcionando. Según diseño y especificaciones del fabri-
cante.

CUBIERTAS Q1, Q2, Q3, Q5, Q7 37

Total partida 4.04 .............................................................. 37,00 .... 119,39 ........ 4.417,43

4.05 ud MÓDULO DE GÁRGOLA. ACERO GALVANIZADO.
Módulo monoblock especial  de gárgola de seguridad con salida libre, desde canalón  en chapa de acero galvanizado
de 1 mm, realizado en taller, con juntas perfectamente soldadas y protegidas contra la corrosión, formado por: 1º.- Ca-
zoleta de embocadura y acometida para uno o 2 tramos de canalón; 2º.-Alas laterales de sección similar a la del cana-
lón de al menos 50 cm, para solape exterior, y unida al canalón mediante abrazaderas, juntas y anillo de estanquei-
dad; 2º.- Codo a 90º de sección 125 mm; 3º.- Tramo recto hasta el exterior de la fachada de 125 mm de sección y
pendiente mínima del 5%. Incluso piezas especiales de reducción y acoplamiento. El módulo se dispondrá, rodeado
por lámina flexible para su protección e independencia, sobre cama de mortero de cemento, incluido en la unidad. To-
do completamente instalado, rematado y funcionando. Según diseño y especificaciones del fabricante.

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID CUBIERTAS, FACHADAS Y REVESTIMIENTOS
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CUBIERTAS Q1, Q2, Q3, Q5, Q7 37

Total partida 4.05 .............................................................. 37,00 ...... 97,71 ........ 3.615,27

4.06 m2 REJILLA-FILTRO PESEBRONES DE CHAPA ACERO GALVANIZADO DESPLEGADA
Módulo de filtro registrable para pesebrón, formado por: 1º.-Celosía plegada en U de chapa desplegada (deployé) li-
viana, romboidal, de acero galvanizado, de peso máximo 1,50 kg/m2, mm.y área abierta mínima del 85%, con desa-
rrollo de 360 mm, y 2 m de longitud máxima de cada tramo; con bordes plegados para facilitar su manipulación y man-
tenimiento; colocada de modo empotrado, apoyada sobre perfil y faldón; 2º.-Perfil corrido de acero galvanizado de
sección 10x30 mm, anclado a faldón de antepecho de cubierta. Elaborado en taller. Totalmente montada. Medida su-
perficie colocada en planta.

CUBIERTA Q1 1 140,43 1,00
CUBIERTA Q2 1 162,20 1,00
CUBIERTA Q3 1 9,85 1,00
CUBIERTA Q7 1 10,05 1,00

Total partida 4.06 ............................................................ 322,53 ...... 31,58 ...... 10.185,50

4.07 m2 ACONDICIONAMIENTO CUBIERTA PLANA Y REPOSICIÓN
Acondicionamiento de cubierta plana, por zonas, incluso solado de terminación, por medios manuales, mediante corte
y formación de juntas de dilatación cerradas, limpieza de las juntas entre piezas del solado y entre zócalos, tratamien-
to antirraíces y sellado de todas las juntas, reposición puntual del solado con piezas sobrantes de la actuación, incluso
limpieza de restos y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

CUBIERTA Q5 1 192,93 1,00

Total partida 4.07 ............................................................ 192,93 ........ 8,89 ........ 1.715,15

4.08 m CANALETA PVC C/REJILLA PEAT./TRANS.GRIS 500x200x130mm
Módulo de Canaleta de drenaje superficial y recogida de aguas pluviales de cubierta plana, formado por: 1º.-Pesebrón
para revestir, realizado in situ, con mortero hidrófugo de altas prestaciones, armado con malla de fibra de vidrio
anti-alcalis, especial para morteros de cemento; con formación de pendientes hacia la salida de aguas;
2º.-Revestimiento estanco del pesebrón membrana impermeabilizante de PVC Sikaplan 15 SG para cubiertas, de 1,50
mm de espesor, armada con fibra de vidrio y resistente a la intemperie, a los microorganismos y a las raíces con unio-
nes realizadas mediante soldadura manual; 3º.-Baberos laterales para recogida de agua de paramentos, mediante lá-
mina de PVC del mismo tipo anterior; 4º.-Bastidor perimetral para delimitación del pesebrón y apoyo de la rejilla-filtro
de tipo trámex.. 5º.-Sumideros de evacuación de las aguas hacia bajantes; 6º.-Juntas de dilatación, sellados y solda-
duras de todas las láminas de PVC perimetrales a la canaleta, tanto de solado como de paramentos, asegurando la
evacuación efectiva del agua.  Incluso p.p.de colectores de PVC y materiales auxiliares. Incluso con p.p. de piezas es-
peciales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. Según diseño y especi-
ficaciones técnicas del fabricante. Medida la proyección en planta.

CUBIERTA Q5 1 22,00 0,30
1 19,00 0,30

Total partida 4.08 .............................................................. 12,30 .... 114,90 ........ 1.413,27

4.09 m2 CUB.PL.TRANS.PAVIMENTO BALDOSA
Reforma de cubierta transitable meiante formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio de 5 cm y
capa de mortero de regularización de un espesor mínimo de 3 cm, capa separadora constituida por geotextil no tejido
a base de polipropileno 100%, antialcalino, con resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000 con solapes
de 10 cm como mínimo, membrana impermeabilizante formado por la lámina de pvc Flagon SV de 1,2 mm de espe-
sor, armada con velo de fibra de vidrio, resistente a intemperie con solapes entre láminas de 5 cm, capa separadora
de protección formada por geotextil de fibra corta de poliéster con resistencia al punzonamiento estático de 820 N tipo
Rooftex 300 o similar, con solapes de 10 cm como mínimo, colocación de aislamiento térmico de poliestireno extruído
de resistencia de compresión de 3kg/cm2 y de espesor 50 mm, capa separadora de geotextil no-tejido termosoldado a
base de fibra corta de poliéster, resistencia al punzonamiento estático de 460 N tipo Rooftex 200, acabado con morte-
ro de regularización de al menos de 3 cm de espesor y embaldosado cerámico, instalación bajo Norma UNE 104.416.

CUBIERTA Q5 1 20,50 1,30
1 18,20 1,40

Total partida 4.09 .............................................................. 52,13 ...... 33,43 ........ 1.742,71

4.10 m CANALIZACIÓN RESERVA PVC
Canalización de reserva para paso de canalizaciones eléctricas y asimilables, realizada con tubo de PVC-50 rígido, li-
bre de halógenos, blindado, con conectores exteriores entre tramos del mismo material; colocado superficialmente so-
bre soporte con bridas de acero inoxidable situadas a menos de 90 cms,  incluyendo p.p guía de alambre, codos, pie-
zas especiales y cajas de registro, según REBT, ITC-BT-15. Según diseño.

CUBIERTA Q1 2 18,50
1 146,00

CUBIERTA Q2 3 14,00
1 168,00

CUBIERTA Q3 1 11,00
CUBIERTA Q7 1 14,00

Total partida 4.10 ............................................................ 418,00 ........ 5,16 ........ 2.156,88

Total capítulo 4 .................................................................................................. 143.565,93

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID CUBIERTAS, FACHADAS Y REVESTIMIENTOS
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5 PINTURAS Y OTROS ACABADOS

5.01 m2 DECAPAR CERRAJERÍA DE FORJA DISOLVENTES
Decapado de pinturas existentes sobre barandilla metálica, con disolventes, eliminando las sucesivas capas de pintura
existentes y de óxido que pudieran existir, mediante espátulas o lijas, incluso retirada de escombros. Medida la cara
principal.

BARANDILLAS / ESCALERAS: 2 0,70 4,80

Total partida 5.01 ................................................................ 6,72 ...... 10,92 ............. 73,38

5.02 m2 PUENTE ADHERENCIA_ IBOFIX
Ejecución de puente de adherencia entre superficie lisa y revestimientos de yeso o cemento mediante aplicación de
pintura a base de resinas sintéticas, cargas minerales y aditivos, tipo Ibofix de Cemarksa o equivalente aprobado por
la D.T., incluso limpieza previa del soporte. Lista para aplicación del revestimiento.

ZONA INTERIOR DE ACTUACIÓN. (a/j) 1 10,00 1,00

Total partida 5.02 .............................................................. 10,00 ........ 1,94 ............. 19,40

5.03 m2 PINT.PLAST.ACRIL.MATE LAVAB.COLOR
Pintura plástica lisa semi mate, de 1ª calidad, a base de resinas acrovinílicas, en colores a elegir por la D.T., lavable,
dos manos, incluso imprimación de fondo, plastecido, mano de acabado y p.p. de medios auxiliares. Según NTE-RPP.

EDIFICIO A 5 6,00 5,00
EDIFICIO B 5 6,00 5,00
ESP.COM. 3 5,00 4,00

Total partida 5.03 ............................................................ 360,00 ........ 4,31 ........ 1.551,60

5.04 m2 ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL
Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o
cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

ESCALERAS EXT. 2 4,00 0,80
* 1 10,00 1,00

Total partida 5.04 .............................................................. 16,40 ........ 7,06 ........... 115,78

5.05 m2 PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN C4 DESCONTAMINANTE i.active ARIA 20x10x8 cm
Pavimento de adoquines bicapa de hormigón C4 (áreas peatonales, calles residenciales) fabricado con cemento foto-
catalítico descontaminante, i.active Aria FYM Italcementi Group, formato rectangular 20x10x8 cm, acabado superficial
liso, cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 1338 y una serie de propiedades predeterminadas, coeficiente
de absorción de agua <= 6%; resistencia de rotura (splitting test) >= 3,6 Mpa; carga de rotura >=250 N/mm de la longi-
tud de rotura; resistencia al desgaste por absorción <= 23 mm y resistencia al deslizamiento/resbalamiento (índice
USRV) >60.

URBANIZACIÓN 4 1,00 1,00

Total partida 5.05 ................................................................ 4,00 ...... 28,16 ........... 112,64

5.06 m BORDILLO H. BICAPA VANGUARD TIPO II
Bordillo remontable de hormigón bicapa, de color a elegir por la D.T., tipo II de Vanguard o equivalente aprobado por
la D.T., de 16+4 cm  de base superior e inferior de 20 cm,  y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza.

URBANIZACIÓN 4 1,00

Total partida 5.06 ................................................................ 4,00 ...... 12,11 ............. 48,44

Total capítulo 5 ...................................................................................................... 1.921,24

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID PINTURAS Y OTROS ACABADOS



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 12

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

6 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

6.01 m2 AISLAM.TÉRM.CUB.P.L.V. IBR-80
Aislamiento térmico y acústico realizado con manta ligera de lana de vidrio IBR-80 de Isover, revestida por una de sus
caras con papel Kraft que actua como barrera de vapor, instalado sobre el último forjado, horizontal o inclinado sin
cargas, entre tabiquillos palomeros, i/p.p. de corte y colocación, medios auxiliares.

CUBIERTA Q1 1 960,74 1,00
CUBIERTA Q2 1 844,41 1,00
CUBIERTA Q3 1 90,37 1,00
CUBIERTA Q7 1 77,55 1,00

Total partida 6.01 ......................................................... 1.973,07 ........ 5,87 ...... 11.581,92

6.02 m2 PROY.POLIURET.VERT. 35/50
Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ realizado por proyección sobre la cara ex-
terior del cerramiento de fachada y forjado, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y 50 mm. de espesor nominal,
sUNE-92120-2,  i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido s/UNE 92310.

ZONA DE ACTUACIÓN 1 10,00 1,00

Total partida 6.02 .............................................................. 10,00 ...... 10,27 ........... 102,70

6.03 m2 SELL.CARPIN.A OBRA C/SILIC.NEUT. EXT.
Sellado de carpintería a obra aplicando mediante pistola manual una masilla monocomponente elástica, a base de sili-
cona neutra para el sellado de juntas, tipo Pci Silcofrem S de Basf o equivalente aprobado por la D.T., i/limpieza de la
superficie, con medios auxiliares y limpieza final, realizado por personal especializado.

ZONA DE ACTUACIÓN 1 100,00 1,00

Total partida 6.03 ............................................................ 100,00 ........ 3,10 ........... 310,00

6.04 m IMP.PERÍMETRO LÁM.ASF.A PROTEGER
Impermeabilización de perímetros de fachada y/o cubierta, con un desarrollo de 50 cm., constituida por: imprimación
asfáltica, Curidan o equivalente aprobado por la D.T.; banda de refuerzo en ángulos, con lámina asfáltica de betún
elastómero SBS Esterdan 30 P elastómero o equivalente aprobado por la D.T., (tipo LBM-30-FP-160),  totalmente ad-
herida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 40 P elastómero o equivalente apro-
bado por la D.T. , (tipo LBM-40-FP-160), totalmente adherida a la anterior con soplete. Lista para proteger según dise-
ño.

ZONA DE ACTUACIÓN 1 10,00

Total partida 6.04 .............................................................. 10,00 ........ 6,21 ............. 62,10

Total capítulo 6 .................................................................................................... 12.056,72

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 13

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

7 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA

7.01 ud PROTECCION DE ESCALERA EXTERIOR. ANILLOS ACERO GALVANIZADO h=4,00 A=1,00
Módulo de Anillos tipo jaula de seguridad para escalera vertical exterior de un tramo, de 2,5 m de altura y ancho útil de
100 cm., con planta en U, realizado con entramado soldado formado por pletinas de sección 40x10 mm separadas 20
cms entre ejes; colocadas en horizontal; y montantes de tubos de acero galvanizado con sección de 50x50 mm, para
una sobre-carga de uso de 400 kg/m2., incluso imprimación antioxidante, resistente al fuego, según CTE-DB-SI 3, rea-
lizada en taller y montaje en obra anclada a soporte, a partir de 1,50 m del pavimento. Según diseño y características
de la escalera existente.

ESCALERAS Q1 Y Q2 2

Total partida 7.01 ................................................................ 2,00 .... 873,24 ........ 1.746,48

7.02 m2 PLATAFORMA ENTR.TRAMEX 40x40/40x3 GALV.
Plataforma formada por bastidor perimetral de acero galvanizado con LF 60.3, y entramado metálico formado por reji-
lla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 40x3 mm., formando cuadrícula de 40x40 mm., patas soporte y
bastidor con uniones electrosoldadas; Incluso soldadura y ajuste a otros elementos, recibido y anclaje sobre estructura
de cubierta, remate de soldaduras galvánicas con impimación antioxidante, protección y sellado de encuentros con cu-
bierta y antepecho. Totalmente montado y comprobado  Según diseño.

DESEMBARQUE ESCALERAS 2 1,20 0,80

Total partida 7.02 ................................................................ 1,92 .... 176,10 ........... 338,11

7.03 m PROTECCIÓN BAJANTE CHAPA GALVA 1,2 mm
Protección de bajante de fachada con plancha de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor y 0,50 m. de desarrollo,
incluso corte, colocación y fijación mediante atornillado a muro. Con parte proporcional de solapes, pliegues de chapa
y elementos de fijación. Según diseño.

4 1,50

Total partida 7.03 ................................................................ 6,00 ...... 12,16 ............. 72,96

7.04 m LINEA VIDA INOX CON AMORTIGUADOR
Línea de vida horizontal permanente, en acero inoxidable con amortiguador, tipo Igena LVM o equivalente aprobado
por la D.T., compuesta por todos los elementos necesarios de soporte, anclajes, cáncamos, tensores y cables, postes
y placas especiales, incluyendo montaje. Según diseño y UNE 795 C.

CUBIERTAS Q1 y Q3 1 65,00
CUBIERTAS Q2 y Q7 1 77,00

Total partida 7.04 ............................................................ 142,00 ...... 28,37 ........ 4.028,54

Total capítulo 7 ...................................................................................................... 6.186,09

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID CARPINTERIA Y CERRAJERÍA
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8 SEGURIDAD Y SALUD

8.1 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO

8.1.01 ud SEÑAL POLIESTILRENO 210x297 mm.NO FOTOL.
Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,
evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.

10

Total partida 8.1.01 .............................................................. 10,00 ........ 8,58 ............. 85,80

8.1.02 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y
2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmonta-
je. s/ R.D. 485/97.

4

Total partida 8.1.02 ................................................................ 4,00 ...... 24,57 ............. 98,28

8.1.03 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.

2

Total partida 8.1.03 ................................................................ 2,00 ...... 15,08 ............. 30,16

8.1.04 ud VALLA EXTENSIBLE REFLECTANTE
Valla extensible reflectante hasta 3 m. en colores rojo y blanco, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmonta-
je.

6

Total partida 8.1.04 ................................................................ 6,00 ...... 18,08 ........... 108,48

8.1.05 ud PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACI
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos, in-
cluso colocación y desmontaje.

4

Total partida 8.1.05 ................................................................ 4,00 ........ 5,80 ............. 23,20

8.1.06 m CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLO
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.

1 110,00

Total partida 8.1.06 ............................................................ 110,00 ........ 1,16 ........... 127,60

Total capítulo 8.1 ......................................................................................................... 473,52

8.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

8.2.01 ud VALLADO ENREJADOS GALVAN.
Montaje, estancia durante toda la obra y desmontaje de vallado realizado con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m.
de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, to-
do ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios
de fijación, p.p. de portón de acceso de vehículos y de puerta de acceso de peatones, s/ R.D. 486/97 y detalle de pla-
nos.

1

Total partida 8.2.01 ................................................................ 1,00 .... 850,10 ........... 850,10

8.2.02 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63X63
Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera
de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

4

Total partida 8.2.02 ................................................................ 4,00 ........ 7,09 ............. 28,36

8.2.03 m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES
Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a clavazón, incluso
instalación y desmontaje.  ( amortizable en 10 usos).   s/ R.D. 486/97.

1 10,00 1,00

Total partida 8.2.03 .............................................................. 10,00 ........ 9,25 ............. 92,50

8.2.04 m2 PROTECCIÓN VERTICAL DE ANDAMIO
Protección vertical de andamiada con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de su-
jeción, colocación y desmontaje. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 21 a 23.
A todos los efectos el andamio europeo, necesario para la ejecución de los trabajos de fachada, cubierta, etc, será
considerado como un medio auxiliar de la obra, por lo tanto no procede su valoración como medida de protección co-
lectiva.

1 80,00 10,00

Total partida 8.2.04 ............................................................ 800,00 ........ 1,10 ........... 880,00

8.2.05 m ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL 1,5M
Marquesina de acceso a obra formada por andamio de protección para pasos peatonales formado por pórticos de 1,5
m. de ancho y 4 m. de altura, arriostrados cada 2,5 m., con plataforma y plinto de madera, i/montaje y desmontaje.   s/
R.D. 486/97.

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID PROTECCIONES COLECTIVAS
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acceso a edificio 2 3,20

Total partida 8.2.05 ................................................................ 6,40 ...... 14,69 ............. 94,02

8.2.06 ud PLATAFORMA VOLADA DESCARGA
Suministro e instalación para toda la obra de plataforma metálica portátil con trampilla basculante para descarga de
materiales en planta con barandillas y compuertas de seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y plega-
ble, fijada al forjado mediante anclajes y puntales metálicos telescópicos (amortizable en 10 usos), instalada
i/desmontaje.   s/ R.D. 486/97.

1

Total partida 8.2.06 ................................................................ 1,00 .... 151,06 ........... 151,06

8.2.07 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper,
i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos.  s/ R.D. 486/97.

1 30,00

Total partida 8.2.07 .............................................................. 30,00 ........ 1,79 ............. 53,70

8.2.08 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de
ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado
14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera
a la pica, instalado.  MI BT 039.

1

Total partida 8.2.08 ................................................................ 1,00 .... 102,56 ........... 102,56

8.2.09 m BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortizable
en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en
10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso
colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

CUBIERTA CENTRAL 1 8,00

Total partida 8.2.09 ................................................................ 8,00 ........ 7,27 ............. 58,16

Total capítulo 8.2 ...................................................................................................... 2.310,46

8.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES

8.3.01 ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

12

Total partida 8.3.01 .............................................................. 12,00 ........ 3,38 ............. 40,56

8.3.02 ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2

Total partida 8.3.02 ................................................................ 2,00 ........ 3,73 ............... 7,46

8.3.03 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8

Total partida 8.3.03 ................................................................ 8,00 ........ 4,23 ............. 33,84

8.3.04 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8

Total partida 8.3.04 ................................................................ 8,00 ........ 4,23 ............. 33,84

8.3.05 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

8

Total partida 8.3.05 ................................................................ 8,00 ........ 1,52 ............. 12,16

8.3.06 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA
Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8

Total partida 8.3.06 ................................................................ 8,00 ........ 2,04 ............. 16,32

8.3.07 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

16

Total partida 8.3.07 .............................................................. 16,00 ........ 7,90 ........... 126,40

8.3.08 ud FILTRO RECAMBIO DE MASCARILL
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Norma MT-7.
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16

Total partida 8.3.08 .............................................................. 16,00 ........ 0,60 ............... 9,60

8.3.09 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4

Total partida 8.3.09 ................................................................ 4,00 ........ 5,08 ............. 20,32

8.3.10 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

12

Total partida 8.3.10 .............................................................. 12,00 ........ 3,38 ............. 40,56

8.3.11 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS
Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10

Total partida 8.3.11 .............................................................. 10,00 ........ 4,66 ............. 46,60

8.3.12 ud PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-AN
Par guantes de goma látex-anticorte.

8

Total partida 8.3.12 ................................................................ 8,00 ........ 0,50 ............... 4,00

8.3.13 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2

Total partida 8.3.13 ................................................................ 2,00 ...... 14,10 ............. 28,20

8.3.14 ud MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE
Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8

Total partida 8.3.14 ................................................................ 8,00 ........ 2,68 ............. 21,44

8.3.15 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

8

Total partida 8.3.15 ................................................................ 8,00 ........ 9,87 ............. 78,96

8.3.16 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

8

Total partida 8.3.16 ................................................................ 8,00 ...... 13,53 ........... 108,24

8.3.17 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

8

Total partida 8.3.17 ................................................................ 8,00 ...... 10,15 ............. 81,20

8.3.18 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

12

Total partida 8.3.18 .............................................................. 12,00 ...... 11,87 ........... 142,44

8.3.19 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

8

Total partida 8.3.19 ................................................................ 8,00 ...... 12,29 ............. 98,32

8.3.20 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

6

Total partida 8.3.20 ................................................................ 6,00 ........ 5,25 ............. 31,50

8.3.21 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

12

Total partida 8.3.21 .............................................................. 12,00 ........ 6,02 ............. 72,24
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Total capítulo 8.3 ...................................................................................................... 1.054,20

8.4 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

8.4.01 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor,  con soporte,
manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

3

Total partida 8.4.01 ................................................................ 3,00 ...... 36,83 ........... 110,49

Total capítulo 8.4 ......................................................................................................... 110,49

8.5 LOCALES Y SERVICIOS DE HIGIENE

8.5.01 ud ACOMETIDA PROV. ELECTRICIDAD
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6
mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos interme-
dios cada 2,50 m. totalmente instalada.

1

Total partida 8.5.01 ................................................................ 1,00 .... 214,86 ........... 214,86

8.5.02 ud ACOMETIDA PROV. FONTANERIA
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable, realizada con tubo de po-
lietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de
fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, to-
talmente terminada y funcionando.

1

Total partida 8.5.02 ................................................................ 1,00 ...... 63,51 ............. 63,51

8.5.03 ud ACOMETIDA PROV. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, formada por: rotura del pavimen-
to con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tu-
bería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado poste-
rior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo en el pun-
to de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

1

Total partida 8.5.03 ................................................................ 1,00 .... 211,72 ........... 211,72

8.5.04 ud ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.

1

Total partida 8.5.04 ................................................................ 1,00 .... 131,27 ........... 131,27

8.5.05 m LÍN.REPARTIDORA EMP. 5x25 mm2
Línea repartidora, formada por cable para obra visto de cobre de 3,5x25 mm2, con aislamiento de 0,6 /1 kV, en monta-
je visto . Instalación, incluyendo conexionado.

1 25,00

Total partida 8.5.05 .............................................................. 25,00 ...... 23,15 ........... 578,75

8.5.06 ud IMPLANTACION CASETA ASEO 8,92 M2
Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y desmontaje de caseta prefabricada para aseos en obra
de 4,00x2,23x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expan-
dido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.,
dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat
blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al des-
gaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y
corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y re-
cogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

1

Total partida 8.5.06 ................................................................ 1,00 .... 823,89 ........... 823,89

8.5.07 ud IMPLANTACION CASETA OFICINA 11,36 M2
Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y desmontaje de caseta prefabricada para oficina en
obra de 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de po-
liestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado re-
vestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y
cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220
V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior.  Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

1

Total partida 8.5.07 ................................................................ 1,00 .... 727,77 ........... 727,77

8.5.08 ud IMPLANTACION CASETA COMEDOR 19,40 M2
Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y desmontaje de caseta prefabricada para polivalente de
obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de po-
liestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado re-
vestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y
cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a
220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
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1

Total partida 8.5.08 ................................................................ 1,00 .... 775,82 ........... 775,82

8.5.09 ud IMPLANTACION CASETA VESTUARIO 11,36 M2
Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y desmontaje de caseta prefabricada para vestuario de
obra de 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa gal-
vanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo
de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recer-
cado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-
gún R.D. 486/97.

1

Total partida 8.5.09 ................................................................ 1,00 .... 679,71 ........... 679,71

8.5.10 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).

2

Total partida 8.5.10 ................................................................ 2,00 ...... 42,02 ............. 84,04

8.5.11 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

4

Total partida 8.5.11 ................................................................ 4,00 ...... 44,10 ........... 176,40

8.5.12 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

3

Total partida 8.5.12 ................................................................ 3,00 ...... 15,25 ............. 45,75

8.5.13 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía
de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

3

Total partida 8.5.13 ................................................................ 3,00 ...... 88,71 ........... 266,13

8.5.14 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.

3

Total partida 8.5.14 ................................................................ 3,00 ...... 63,51 ........... 190,53

8.5.15 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

3

Total partida 8.5.15 ................................................................ 3,00 ...... 25,29 ............. 75,87

8.5.16 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

3

Total partida 8.5.16 ................................................................ 3,00 ........ 7,35 ............. 22,05

8.5.17 ud SECAMANOS ELÉCTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

1

Total partida 8.5.17 ................................................................ 1,00 ...... 36,12 ............. 36,12

8.5.18 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatan-
te y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, coloca-
da, (amortizable en 3 usos).

16

Total partida 8.5.18 .............................................................. 16,00 ...... 27,09 ........... 433,44

8.5.19 ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.
Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).

4

Total partida 8.5.19 ................................................................ 4,00 ........ 6,77 ............. 27,08

8.5.20 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

16

Total partida 8.5.20 .............................................................. 16,00 ........ 5,09 ............. 81,44

8.5.21 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

3

Total partida 8.5.21 ................................................................ 3,00 ........ 9,61 ............. 28,83
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Total capítulo 8.5 ...................................................................................................... 5.674,98

Total capítulo 8 ...................................................................................................... 9.623,65
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9 GESTIÓN DE RESIDUOS

9.01 t GESTIÓN RESIDUOS FIBROCEMENTO CON AMIANTO.
Precio para la gestión del residuo de fibrocemento a un gestor autorizado por la comunidad autónoma correspondien-
te, para su reutilización, recuperación o valorización, según R.D. 396/06. Sin carga ni transporte. Según operación
enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y elimi-
nación de residuos. Tratamiento final del residuo y emisión del certificado de destrucción con indicación del número de
aceptación emitido previamente, realizado por la planta receptora autorizada. Incluso p.p. de big bag y líquido encap-
sulante.

1 18,56

Total partida 9.01 .............................................................. 18,56 .... 168,40 ........ 3.125,50

9.02 t GESTIÓN RESIDUOS CERÁMICOS. VALORIZACIÓN EXT.
Tasa para el envío directo de residuos de cerámica empleada en fábricas, tejas u otros elementos exentos de materia-
les reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin in-
cluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-
can las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 5,98

Total partida 9.02 ................................................................ 5,98 ........ 5,61 ............. 33,55

9.03 t GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN EXT.
Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados entre sí exentos de materiales reciclables a un gestor final
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según
operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valoriza-
ción y eliminación de residuos.

1 2,40

Total partida 9.03 ................................................................ 2,40 ........ 1,68 ............... 4,03

9.04 t GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR
Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción no peligrosos en un gestor autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.

1 0,01

Total partida 9.04 ................................................................ 0,01 ...... 21,37 ............... 0,21

9.05 t GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES VALORIZ.
Precio para la gestión del residuo de acero y otros metales a un gestor autorizado por la comunidad autónoma corres-
pondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R
04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de re-
siduos.

1 1,91

Total partida 9.05 ................................................................ 1,91 ........ 6,64 ............. 12,68

9.06 t GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZ.
Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente,
para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 0,12

Total partida 9.06 ................................................................ 0,12 ...... 25,49 ............... 3,06

9.07 t GESTIÓN RESIDUOS VIDRIO. VALORIZACIÓN
Tasa para la gestión del residuo de vidrio a un gestor autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su
reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 0,34

Total partida 9.07 ................................................................ 0,34 ...... 34,87 ............. 11,86

9.08 t GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN
Precio para la gestión del residuo de plásticos a un gestor autorizado por la comunidad autónoma correspondiente,
para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 0,01

Total partida 9.08 ................................................................ 0,01 ...... 56,09 ............... 0,56

9.09 t GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN. VALORIZ.
Precio para la gestión del residuo de papel y cartón a un gestor autorizado por la comunidad autónoma correspondien-
te, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R3 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 0,01

Total partida 9.09 ................................................................ 0,01 ...... 17,10 ............... 0,17

9.10 kg GESTIÓN RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS GESTOR
Precio para la gestión del residuo de envases peligrosos con gestor  autorizado por la comunidad autónoma para su
recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 4,17

Total partida 9.10 ................................................................ 4,17 ........ 0,33 ............... 1,38

9.11 kg GESTIÓN RESIDUOS AEROSOLES GESTOR
Precio para la gestión del residuo aerosoles con gestor autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación,
reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se pu-
blican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.
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1 1,78

Total partida 9.11 ................................................................ 1,78 ........ 0,86 ............... 1,53

9.12 kg GESTIÓN RESIDUOS FLUORESCENTES. GESTOR
Tasa para la gestión del residuo de fluorescentes con gestor autorizado por la comunidad autónoma para su recupera-
ción, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 0,81

Total partida 9.12 ................................................................ 0,81 ........ 3,61 ............... 2,92

9.13 kg GESTIÓN RESIDUOS DISOLVENTES GESTOR1
Tasa para la gestión del residuo de disolventes con gestor autorizado por la comunidad autónoma para su recupera-
ción, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 8,67

Total partida 9.13 ................................................................ 8,67 ........ 3,75 ............. 32,51

9.14 kg GESTIÓN RESIDUOS ADHESIVOS Y SELLANTES GESTOR1
Tasa para la gestión del residuo de adhesivos con gestor autorizado por la comunidad autónoma para su recupera-
ción, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 7,31

Total partida 9.14 ................................................................ 7,31 ........ 4,02 ............. 29,39

9.15 kg GESTIÓN RESIDUOS ACEITES HIDRÁULICOS
Tasa para la gestión del residuo de aceites hidraúlicos con gestor autorizado por la comunidad autónoma para su re-
cuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 8,79

Total partida 9.15 ................................................................ 8,79 ........ 0,24 ............... 2,11

9.16 kg GESTIÓN RESIDUOS PILAS GESTOR
Precio para la gestión del residuo de pilas con gestor autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación,
reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se pu-
blican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 0,74

Total partida 9.16 ................................................................ 0,74 ........ 0,87 ............... 0,64

9.17 t SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA
Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos de
separación y mantenimiento de las instalaciones de separación de la obra.

1 9,97

Total partida 9.17 ................................................................ 9,97 ........ 1,65 ............. 16,45

9.18 t ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS
Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de residuos de construcción y demolición. Sin in-
cluir transporte ni gestión.

1 9,97

Total partida 9.18 ................................................................ 9,97 ........ 4,73 ............. 47,16

9.19 t TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS
Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construcción y demolición desde la obra hasta las instalaciones de
un gestor autorizado por la comunidad autónoma. Retirada y transporte del residuo realizado por transportista autori-
zado (Consejería de Medio Ambiente) de residuos peligrosos hasta destino final, utilizando camión-grúa/plataforma o
similar. Incluyendo carga y trámites documentales que establece la normativa.
Sin incluir gestión de los residuos.

1 18,59

Total partida 9.19 .............................................................. 18,59 .... 171,10 ........ 3.180,75

9.20 t TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construcción y demolición desde la obra hasta las instalaciones
de un gestor autorizado por la comunidad autónoma. Sin incluir gestión de los residuos.

1 11,37

Total partida 9.20 .............................................................. 11,37 ........ 3,70 ............. 42,07

Total capítulo 9 ...................................................................................................... 6.548,53

Total presupuesto ........................................................................ ................ 221.633,49
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES 1

Código Descripción del recurso Precio

1 Mano de Obra

O01AF505 h Equipo perforador especializado 28,12

O01OA020 h Capataz 15,70

O01OA030 h Oficial primera 18,15

O01OA040 h Oficial segunda 15,15

O01OA050 h Ayudante 16,50

O01OA060 h Peón especializado 14,80

O01OA070 h Peón ordinario 16,80

O01OA090 h Cuadrilla A 39,40

O01OA140 h Cuadrilla F 21,09

O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 16,10

O01OB020 h Ayudante encofrador 14,64

O01OB030 h Oficial 1ª ferralla 16,10

O01OB040 h Ayudante ferralla 14,64

O01OB110 h Oficial 1ª yesero o escayolista 16,10

O01OB120 h Ayudante yesero o escayolista 14,64

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,40

O01OB140 h Ayudante cerrajero 14,60

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,10

O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,15

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 18,15

O01OB210 h Oficial 2ª electricista 17,75

O01OB220 h Ayudante electricista 13,00

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,10

O01OB240 h Ayudante pintura 14,64

2 Maquinaria

M01HE010 h Bomb.horm.estacionaria 10-25 m3/h 23,80

M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 1,90

M03HH030 h Hormigonera 300 l. gasolina 2,30

M05EC110 h Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t. 27,04

M05EN030 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 40,26

M05RN020 h Retrocargadora neum. 75 CV 30,00

M06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 3,00

M06CM030 h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 2,66

M06MI010 h Martillo manual picador neumático 9 kg 0,63

M06MI020 h Martillo manual picador eléctrico 11kg 2,90

M06MI110 h Martillo manual picador neumático 9 kg 0,07

M06MR110 h Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 0,69

M06MR230 h Martillo rompedor hidraúlico 600 kg. 7,87

M07CB020 h Camión basculante 4x4 14 t. 40,05

M07N060 m3 Canon de vertedero 0,48

M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0,48

M07N080 m3 Canon de tierra a vertedero 6,20

M08RB010 h Bandeja vibrante de 170 kg. 3,35

M08RI010 h Pisón vibrante 70 kg. 2,10

M11PE010 h Equipo eléctrico soldadura polietileno 18,87

U02AF010 h Carro perforador 32,57

U02AF020 h Sonda para taladro a rotación corona diamante 14,03

3 Material

M12CP100 ud Puntal telescópico 3m., 1,5 t. 7,17

P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 9,54

P01AA030 t Arena de río 0/6 mm. 6,77

P01AA950 kg Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm 0,33

P01AG060 t Gravilla 20/40 mm. 6,88

P01AG130 m3 Grava 40/80 mm. 15,16

P01AG150 m3 Morro 80/200 mm. 9,73

P01BY010 ud Placa de yeso 60x25x5 cm 1,37
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES 2

Código Descripción del recurso Precio

P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 57,08

P01CY010 t Yeso negro en sacos 29,48

P01CY040 t Yeso de proyectar en sacos 36,39

P01DH010 kg Hidrofugante mortero/hormigón 1,12

P01DS040 kg Aditivo aireante 1,61

P01DW050 m3 Agua 1,03

P01DW090 ud Pequeño material 0,32

P01DW90 ud Pequeño material 0,37

P01EB011 m3 Tablón pino 76x205 mm.> 4 m. 99,55

P01ET100 ud Cuña pequeña madera de pino 0,13

P01FA090 kg Mortero cola gris altas prestaciones 0,32

P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20 central 47,55

P01HC010 m3 Hormigón H-50/40 central 34,30

P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20 central 46,23

P01HM480 m3 Hormigón HM-20/B/20/I Artevia Impreso 90,26

P01LG160 ud Rasillón cerámico m-h 100x25x4 0,69

P01LH010 mu Ladrillo h. sencillo 24x12x4 67,35

P01LH020 mu Ladrillo h. doble 25x12x8 44,90

P01LT020 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 58,11

P01LT030 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x5 56,13

P01MC040 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 45,85

P01UC030 kg Puntas 20x100 4,47

P01UJ030 ud Cartucho silicona Pci Silicoferm S 310 cc 5,31

P01UW020 m2 Piezas especiales y sellado juntas 2,29

P01WA010X1 ud Ayuda de albañilería 1.012,30

P02DW050 m3 Agua 0,48

P02EAP021 ud Tapa circular PVC D-260mm 29,56

P02EAP023 ud Tapa circular PVC D-325mm 37,53

P02EAT020 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 11,16

P02EAV071 ud Colector de conexión de PVC, modelo S-212 "JIMTEN", de 250 mm de diámetro, color teja, con tres
entradas, dos de 110 mm de diámetro y una de 160 mm de diámetro y una salida de 160 mm de diámetro.

56,76

P02EAV072 ud Colector de conexión de PVC, modelo S-212 "JIMTEN", de 250 mm de diámetro, color teja, con tres
entradas, dos de 110 mm de diámetro y una de 160 mm de diámetro y una salida de 160 mm de diámetro.

67,74

P02ECV125 ud Can.c/rej.peatonal PVC gris 500x200x130 50,35

P02TC107 ud Codo 87,5º PVC san.j.lab.160 mm. 14,11

P02TC107X ud Codo 87,5º PVC san.j.lab.125 mm. 11,00

P02TP260 m Tubo sane.PVC enterr.j.lab.D=125 3,34

P02TVO020 m Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm 7,93

P02TVO100 m Tubo PVC liso j.elástica SN4 D=160mm 3,60

P02TVO310 m Tubo PVC liso multicapa celular encol.D=110 1,35

P03AC210 kg Acero corrug. B 500 S  pref. 0,42

P03AL005 kg Perfil acero laminado conformado 0,78

P03AL010 kg Acero laminado A-42b 0,60

P03ALP160 kg Perfil IPN de 80 a 180 mm 0,75

P03AM030 m2 Malla 15x15x6 (2,792 kg/m2) 0,96

P03AM165 m2 Malla 20x30x4     -0,822 kg/m2 0,38

P04FCV100 m Burlete adhes.dos caras placa fach. 0,18

P04PW010 m Cinta de juntas yeso 0,04

P04PW090 ud Tornillo PM-25 mm. 0,01

P04PY030 m2 Placa yeso laminado N-13 3,30

P04RR050 kg Mortero revoco CSIV-W1 0,92

P04RR060 kg Mortero revoco CSIII-W2 0,53

P04RW060 m Guardavivos plástico y metal 0,15

P04RW070 m2 Malla fibra vidrio Raltec 1,72

P04RW210 kg Imprimación sellador PU 12,76

P04TE040 m2 P.escayola fisurada vista 60x60 cm 2,29

P04TW030 m Perfil angular remates 0,53

P04TW040 ud Pieza cuelgue 0,10

P04TW060 m Perfilería oculta U, Z o T 0,60

P05CG11 m2 Chapa acero galvanizado 1,2 mm 6,41
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES 3

Código Descripción del recurso Precio

P05CGG010 m2 Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm 9,36

P05CGP311 m Remate e=0,7mm Perfrisa Poliéster silicona i/sellado 5,74

P05CW010 ud Tornillería y pequeño material 0,09

P05CZ591 m Tapajuntas acero galvanizado 60x90x0,6mm 0,16

P05EW040 m Perfil acero galvanizado U-100 mm 7,87

P05EW152 m Perfil U 60x100x1,5 mm acero galvaniz. 2,55

P05EW161 m2 Fieltro asfáltico corrugado 3.5 mm para impermeab. y protección chapa. 4,94

P05EW250 ud Torn autotaladrante 5,5x22 mm 0,08

P05EW260 ud Tornillo HSA 10x90 0,53

P05EW261 ud Taco químico 0,53

P05EW270 ud Pequeño material 0,35

P05WTA111 m2 Panel nervado Perfrisa 50 mm Poliéster silicona 21,15

P05WTA112 m2 Panel nervado traslúcido Perfrisa de Policarbonato celular multicelda 35mm 28,29

P06BG015 m2 Fieltro geotextil Rooftex 200 0,67

P06BG030 m2 Fieltro geotextil Texxam 1000 0,73

P06BG138 m2 Fieltro geotextil Rooftex 300 1,03

P06BI020 kg Imprim.asfáltica Curidán 0,79

P06BS120 m Banda Esterdan 30 P elast.(0,48m) 2,04

P06BS230 m2 Lám. Esterdan 40 P elastómero 3,31

P06SI060X m Cordón espuma poliuretano spray 0,81

P06SL160 m2 Malla fibra vidrio 64 g/m2 1,07

P06SL185 m2 Lámina polietileno e=1mm 0,40

P06SL610 m2 Lám. sintética Flagon SV 1,2 6,11

P06SR010 kg Revestimiento elásti. Revestidan 2,52

P06WA075 ud Fijación mecánica 0,16

P07AL380 m2 Panel lana mineral Arena-60 2,45

P07TC010 m2 Placa vidrio celular de 450x300x20 mm. 6,82

P07TE010 m3 Poliest.exp.tipo I 10 kg/m3 nor. 34,23

P07TO010 kg Isocianato 2,33

P07TO020 kg Poliol 9131 2,33

P07TV010 m2 Manta ligera lana vidr. IBR-80 3,64

P07TX190 m2 Poliestireno extruido XPS aisl.cub. y solados 4,58

P07W150 ud P.p. maquinaria proyección 0,29

P08XBH081 m Bord.ho.bica.Vanguard tipo II color 3,82

P08XVA430 ud Adoq.bicapa hgón.descont.C4 i.active Aria 0,32

P13DC010X1 m2 Celosía fija chapa acero desplegada liviana 16,71

P13DE021 m2 Enrejado tramex 40x40/40x3 galv. 119,01

P13EE061 ud Jaula de protección de escalera. Acero galvanizado. h=2,5 a=1,00 686,58

P13TF021 m Perfil acero galvanizado LF 60.3 3,89

P13TP020 kg Palastro 20 mm. 0,35

P13TT090X1 m Tubo cuadrado 60x30x1,5 mm 2,63

P13TT100 m Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm 1,00

P13WW220 ud Anclaje unión rejilla galv. 0,58

P15AE100 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x25 mm2 Cu 6,86

P15AH430 ud p.p. pequeño material para instalación 1,28

P15EC020 ud Puente de prueba 4,86

P15GB010 m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 0,49

P15GC030 m Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 0,37

P15GC040 m Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 0,52

P15GC041 m Tubo PVC 50 Canalizaciones eléctricas. Rígido. Libre Halóg. Blindado 0,52

P15GC042 m Conector Tubo PVC 50 Canaliz. eléctricas. Rígido. Libre Halóg. Blindado 0,55

P15GC043 m Codo 45º PVC 50 Canaliz. eléctricas. Rígido. Libre Halóg. Blindado 16,39

P15GK270 ud p.p cajas de registro y regletas de conexión 1,37

P17CD030 m Tubo cobre rígido 15 mm 3,26

P17CD040 m Tubo cobre rígido 18 mm 4,15

P17CD050 m Tubo cobre rígido 20/22 mm. 2,63

P17CW020 ud Codo 90º HH cobre 15 mm 0,39

P17CW030 ud Codo 90º HH cobre 18 mm. 0,34

P17CW040 ud Codo 90º HH cobre 22 mm. 0,51
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES 4

Código Descripción del recurso Precio

P17GS050 m Tubo acero galvan. 1 1/4".DN32 mm 11,81

P17JL010 m Bajante prelacada D80 mm e=0,6 mm 5,84

P17JL020 m Bajante p.lacada D=100 mm. p.p.piezas 7,64

P17JL350 ud Abrazadera prelacada D80 mm 1,37

P17JL360 ud Abrazadera prelacada D100 mm 1,46

P17JP080 ud Collarín bajante PVC c/cierre D=125mm 2,11

P17KA031 ud Sumid. sifónico acero inox. 25x25 cm 89,71

P17NG050 m Canalón acero galv. diseño 1000x0,6 mm 14,28

P17NG051 m Faldón chapa acero galvanizada. S/ diseño 1000x0,6 mm 14,76

P17NG052 m Módulo especial salida de pesebrón. Acero galv. S/diseño 1300x1500x0,6 mm 68,66

P17NG053 m Módulo especial gárgola. Acero galv. S/diseño 900x1500x0,6 mm 50,35

P17NL010 m Canalón prelacado redondo 250x0,6 mm 4,87

P17NL110 ud Palomilla prelacada redonda 250x25x4 mm 2,47

P17SD020 ud Desagüe doble c/sifón curvo 40mm 9,39

P17SS050 ud Sifón en Y salid.vertical 40mm 1 1/2" 3,33

P17VC020 m Tubo PVC evac.serie B junta pegada 40mm 1,62

P17VC070 m Tubo PVC evac.serie B junta pegada 125mm 5,69

P17VF040 m Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 125 mm 7,02

P17VP020 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm 0,81

P17VP040 ud Codo M-H PVC evacuación j.peg. 75 mm. 1,30

P17VP070 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm 4,49

P17VP150 ud Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 125mm 7,39

P17VP180 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm 0,76

P17XP050 ud Llave paso empot.mand.redon.22mm 9,04

P23FJ030 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 33,88

P23FK030 ud Señal poliprop. 210x297mm.no fotol. 3,39

P23PA120 ud Punta captadora St/Zn 1500 D16 16,53

P23PB040 ud Sopor.condu.tejado caballete 14,65

P23PB060 ud Sopor.condu.a pared alt 30 6,87

P23PC010 m Cable cobre 50 mm2 3,89

P23PC030 m Tubo protección 3m. Hierro galv. 39,46

P23PD060 ud Punto de separación 12,00

P23PD070 ud Caja punto de separación 73,24

P23PD110 ud Electrodo cobreiz. 1500x14 mm. 11,90

P24EI91 kg Puente adherencia Ibofix 1,46

P25EI031 l P.plást.acríl. esponjable Tornado Prof. 1,42

P25JA090 l E.gliceroftálico 1ª b/n Montosintetic m. 5,52

P25OG040 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 0,70

P25OU050 l Minio electrolítico 5,29

P25OU100 l Imp. antioxid. semi-mate Shop-Primer 5,79

P25OZ040 l E.fij.muy pene.obra/mad ext/int Fijamont 3,52

P25WW220 ud Pequeño material 0,62

P27TT180 m Hilo acerado 2 mm. para guía 0,09

P27TW051 ud Rejilla filtro p/salida de canalón. Acero inoxidable 29,29

P28W301 ud Saco/Bolsa de plástico galga para desamiantado 0,14

P31BA040 ud Acometida prov. telef. a caseta 125,02

P31BC182 ud Implantación caseta aseo 8,92 m2 640,81

P31BC183 ud Implantación caseta oficina 11,36 m2 549,26

P31BC184 ud Implantación caseta comedor 19,40 m2 595,03

P31BC185 ud Implantación caseta vestuario 11,36 m2 503,49

P31BC220 ud Transp.200km.entr. y rec.1 módulo 141,15

P31BM010 ud Percha para aseos o duchas 3,22

P31BM020 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 22,58

P31BM030 ud Espejo vestuarios y aseos 22,46

P31BM040 ud Jabonera industrial 1 l. 16,13

P31BM050 ud Secamanos eléctrico 98,40

P31BM070 ud Taquilla metálica individual 72,59

P31BM080 ud Mesa melamina para 10 personas 153,57

P31BM090 ud Banco madera para 5 personas 80,73
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES 5

Código Descripción del recurso Precio

P31BM100 ud Depósito-cubo basuras 29,04

P31BM110 ud Botiquín de urgencias 22,37

P31BM120 ud Reposición de botiquín 60,49

P31BM140 ud Radiador eléctrico 1000 W. 32,26

P31CA030 ud Tapa provisional arqueta 63x63 9,80

P31CB010 ud Puntal metálico telescópico 3 m. 5,81

P31CB020 ud Guardacuerpos metálico 11,86

P31CB030 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 193,50

P31CB035 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 85,52

P31CB040 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 126,09

P31CB200 kg Puntas planas acero 20x100 0,72

P31CB210 m Pasamanos tubo D=50 mm. 4,07

P31CB91 ud Implantación vallado enrejado móvil 686,58

P31CE020 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,14

P31CE040 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 4,84

P31CE050 ud Grapa para pica 2,24

P31CM030 ud Pórtico andamio 1,50 m. 16,55

P31CM040 ud Cruceta para andamio 3 m. 6,22

P31CM050 ud Base regulable para pórtico 400 mm. 7,42

P31CM060 ud Longitudinal para andamio 5,86

P31CM91 ud Plataforma volada metálica c/tra 422,73

P31CR010 m Malla plástica stopper 1,00 m. 0,65

P31IA010 ud Casco seguridad 3,22

P31IA030 ud Casco seg. dieléctr. c. pantalla 17,74

P31IA110 ud Pantalla protección c.partículas 7,26

P31IA115 ud Pantalla soldar oxiacetilénica 9,68

P31IA120 ud Gafas protectoras 12,10

P31IA150 ud Semi-mascarilla 1 filtro 22,58

P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 12,10

P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 22,90

P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 11,30

P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 11,70

P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 14,52

P31IC140 ud Peto reflectante a/r. 15,00

P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 4,44

P31IM030 ud Par guantes uso general serraje 3,22

P31IM060 ud Par guantes aislam. 10.000 V. 40,33

P31IM100 ud Muñequera presión variable 7,66

P31IP020 ud Par botas de agua de seguridad 29,04

P31IP025 ud Par botas de seguridad 28,23

P31IP030 ud Par botas aislantes 5.000 V. 38,71

P31IS561 m Linea vida Igena LVM inox amortiguador 23,80

P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 31,13

P31SV030 ud Señal circul. D=60 cm.reflex.EG 60,49

P31SV050 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 19,36

P31SV060 ud Trípode tubular para señal 20,69

P33E221 l Biocida para eliminación de plantas en cubiertas 4,96

P33J130 l Gel decapante eliminación pinturas 8,65

P33LD040 kg Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg) 0,62

P34IE1X2 ud Piezas especiales 1,26

P35BA020 ud Acometida prov. fonta.a case 60,49

P35BA030 ud Acometida prov. sane.a caset 201,64

P35CB060 ud Valla extensible reflec. 3 m 72,59

P35CE035 m Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 2,54

P35CR020 m2 Malla tupida tejido sintétic 0,61

P35I011 ud Plan de trabajo para desamiantado 205,97

P35IA160 ud Filtro antipolvo 0,57

P35IM010 ud Par guantes de goma latex-an 0,48

P35SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 0,08
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES 6

Código Descripción del recurso Precio

P35SV120 ud Placa informativa PVC 50x30 4,36

PGR001 t Tasa gestión residuos inertes mezclados s/R5 1,60

PGR002 t Tasa gestión residuos mezclados no peligrosos 22,36

PGR004 t Tasa gestión acero y metales s/R 04 6,32

PGR005 kg Tasa gestión aerosoles s/R 13 0,82

PGR006 kg Tasa gestión pilas s/R 13 0,83

PGR007 kg Tasa gestión envases peligrosos s/R 04 0,31

PGR008 t Separación manual residuos en obra 1,57

PGR009 t Alquiler contenedor residuos 4,50

PGR010 t Transporte resíduos no peligrosos 3,52

PGR011 t Transporte resíduos peligrosos 162,95

PGR012 t Tasa gestión plástico s/R3 53,42

PGR013 t Tasa gestión madera s/R3 24,28

PGR014 t Tasa gestión residuos  Cerámicos V/E 5,34

PGR015 t Tasa gestión Papel y Cartón s/R3 16,29

PGR016 t Tasa gestión Fibrocemento+Amianto s/R3 160,38

PGR021 kg Gestión residuos disolventes 3,57

PGR022 kg Gestión residuos adhesivos y sellantes 3,83

PGR0x1 t Gestión residuos aceites hidráulicos 0,23

PGR0X2 t Gestión residuos vidrios. valorización 33,21

PGR0X3 t Gestión residuos fluorescentes 3,44
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 1

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO

Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.

O01OA070 h Peón ordinario 1,453 16,80 24,41
P01CY010 t Yeso negro en sacos 0,850 29,48 25,06
P02DW050 m3 Agua 0,600 0,48 0,29

Costes directos 49,76

A01A050 m3 YESO PARA PROYECTAR

Pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, amasado a mano, s/RY-85.

O01OA070 h Peón ordinario 1,189 16,80 19,98
P01CY040 t Yeso de proyectar en sacos 0,750 36,39 27,29
P02DW050 m3 Agua 0,600 0,48 0,29

Costes directos 47,56

A02A050 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/3 (M-160), confeccionado con
hormigonera de 250 l., s/RC-97.

O01OA070 h Peón ordinario 1,004 16,80 16,87
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,440 57,08 25,12
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 0,975 9,54 9,30
P02DW050 m3 Agua 0,260 0,48 0,12
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 0,236 1,90 0,45

Costes directos 51,86

A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/4 (M-80), confeccionado con
hormigonera de 250 l., s/RC-97.

O01OA070 h Peón ordinario 1,123 16,80 18,87
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,350 57,08 19,98
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 1,030 9,54 9,83
P02DW050 m3 Agua 0,260 0,48 0,12
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 0,264 1,90 0,50

Costes directos 49,30

A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con
hormigonera de 250 l., s/RC-97.

O01OA070 h Peón ordinario 1,057 16,80 17,76
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,250 57,08 14,27
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 1,100 9,54 10,49
P02DW050 m3 Agua 0,255 0,48 0,12
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 0,264 1,90 0,50

Costes directos 43,14

A02S020 m3 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO 1/4

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/4 con aditivo hidrófugo
confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97.

O01OA070 h Peón ordinario 1,189 16,80 19,98
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,350 57,08 19,98
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 1,030 9,54 9,83
P02DW050 m3 Agua 0,240 0,48 0,12
P01DH010 kg Hidrofugante mortero/hormigón 1,750 1,12 1,96
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 0,264 1,90 0,50

Costes directos 52,37
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Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

A03H060 m3 HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40

Hormigón de Fck. 100 kg/cm2. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 40 mm.,
con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica.

O01OA070 h Peón ordinario 1,548 16,80 26,01
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,195 57,08 11,13
P01AA030 t Arena de río 0/6 mm. 0,540 6,77 3,66
P01AG060 t Gravilla 20/40 mm. 1,080 6,88 7,43
P01AG150 m3 Morro 80/200 mm. 0,330 9,73 3,21
P02DW050 m3 Agua 0,120 0,48 0,06
M03HH030 h Hormigonera 300 l. gasolina 0,442 2,30 1,02

Costes directos 52,52

A03S010 m3 HORMIGÓN CELULAR CEM II/B-P 32,5N

Hormigón celular de cemento espumado para formación de pendientes y aislamiento térmico de cubiertas y
azoteas; a base de cemento CEM II/B-P 32,5 N, agua y adición de aditivo aireante, elaborado en central.

O01OA030 h Oficial primera 1,190 18,15 21,60
O01OA070 h Peón ordinario 1,190 16,80 19,99
M01HE010 h Bomb.horm.estacionaria 10-25 m3/h 0,275 23,80 6,55
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,300 57,08 17,12
P01DS040 kg Aditivo aireante 3,000 1,61 4,83
P01DW050 m3 Agua 0,400 1,03 0,41

Costes directos 70,50

E04AM060 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm.

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra,
i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE.

O01OB030 h Oficial 1ª ferralla 0,007 16,10 0,11
O01OB040 h Ayudante ferralla 0,007 14,64 0,10
P03AM030 m2 Malla 15x15x6 (2,792 kg/m2) 1,250 0,96 1,20

Costes directos 1,41

E04CM040 m3 HORM.LIMPIEZA HM-5/P/40 V.MAN

Hormigón en masa HM-5 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.

O01OA070 h Peón ordinario 0,549 16,80 9,22
P01HC010 m3 Hormigón H-50/40 central 1,100 34,30 37,73

Costes directos 46,95

E04SE010 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm

Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado
con pisón.

O01OA070 h Peón ordinario 0,137 16,80 2,30
P01AG130 m3 Grava 40/80 mm. 0,165 15,16 2,50

Costes directos 4,80

E04SE090 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE,
p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.

O01OA030 h Oficial primera 0,549 18,15 9,96
O01OA070 h Peón ordinario 0,549 16,80 9,22
P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20 central 1,050 47,55 49,93

Costes directos 69,11

E20TC020 m TUBERÍA DE COBRE DE 15 mm

Tubería de cobre recocido, de 15 mm de diámetro nominal, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, en instalaciones
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de
longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,165 16,10 2,66
P17CD030 m Tubo cobre rígido 15 mm 1,100 3,26 3,59
P17CW020 ud Codo 90º HH cobre 15 mm 0,500 0,39 0,20
P15GC030 m Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 1,000 0,37 0,37

Costes directos 6,82

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 3

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

E20TC030 m TUBERÍA DE COBRE DE 18 mm

Tubería de cobre recocido, de 18 mm de diámetro nominal, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, en instalaciones
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de
longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,165 16,10 2,66
P17CD040 m Tubo cobre rígido 18 mm 1,100 4,15 4,57
P17CW030 ud Codo 90º HH cobre 18 mm. 0,500 0,34 0,17
P15GC040 m Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 1,000 0,52 0,52

Costes directos 7,92

E20TC040 m TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm

Tubería de cobre rígido, de 22 mm de diámetro nominal, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, en instalaciones para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,183 16,10 2,95
P17CD050 m Tubo cobre rígido 20/22 mm. 1,100 2,63 2,89
P17CW040 ud Codo 90º HH cobre 22 mm. 0,100 0,51 0,05
P15GC040 m Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 1,000 0,52 0,52

Costes directos 6,41

E20VE020 ud VÁLVULA DE PASO 22mm 3/4" P/EMPOTRAR

Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso
recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,183 16,10 2,95
P17XP050 ud Llave paso empot.mand.redon.22mm 1,000 9,04 9,04

Costes directos 11,99

E20WBV020 m TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones
interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,092 16,10 1,48
P17VC020 m Tubo PVC evac.serie B junta pegada 40mm 1,000 1,62 1,62
P17VP020 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm 0,300 0,81 0,24
P17VP180 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm 0,100 0,76 0,08

Costes directos 3,42

E20WBV070 m BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 125 mm

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta
pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,137 16,10 2,21
P17VC070 m Tubo PVC evac.serie B junta pegada 125mm 1,250 5,69 7,11
P17VP070 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm 0,500 4,49 2,25
P17VP150 ud Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 125mm 0,300 7,39 2,22
P17JP080 ud Collarín bajante PVC c/cierre D=125mm 0,750 2,11 1,58

Costes directos 15,37

E20WGI020 ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN Y

Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo
Y, con salida vertical de 40 mm de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de
PVC de 40 mm de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o
pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC.
s/CTE-HS-5.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,275 16,10 4,43
P17SS050 ud Sifón en Y salid.vertical 40mm 1 1/2" 1,000 3,33 3,33
P17VC020 m Tubo PVC evac.serie B junta pegada 40mm 0,300 1,62 0,49
P17VP020 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm 1,000 0,81 0,81
P17VP180 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm 1,000 0,76 0,76

Costes directos 9,82
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Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

E20WGI060 ud DESAGÜE DOBLE PVC C/SIFÓN CURVO

Suministro y colocación de desagüe doble de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de
PVC curvo, con salida horizontal de 40 mm de diámetro, y con registro inferior, al que acometen dos
desagües, y conexión del sifón mediante tubería de PVC de 40 mm de diámetro, hasta el punto de desagüe
general existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos y lavabos de 2
senos, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,366 16,10 5,89
P17SD020 ud Desagüe doble c/sifón curvo 40mm 1,000 9,39 9,39
P17VC020 m Tubo PVC evac.serie B junta pegada 40mm 0,300 1,62 0,49
P17VP180 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm 2,000 0,76 1,52

Costes directos 17,29

O01OA090 h Cuadrilla A

Cuadrilla A

O01OA030 h Oficial primera 0,915 18,15 16,61
O01OA050 h Ayudante 0,915 16,50 15,10
O01OA070 h Peón ordinario 0,458 16,80 7,69

Costes directos 39,40

O01OA140 h Cuadrilla F

Cuadrilla F

O01OA040 h Oficial segunda 0,660 15,15 10,00
O01OA070 h Peón ordinario 0,660 16,80 11,09

Costes directos 21,09

R09IP020 m2 FORM.PENDIENTES H-CELULAR h=5cm

Formación de pendientes de faldón, con 5 cm. de espesor medio de hormigón aligerado celular  CEM II/A-P
42,5R, formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco
doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento CSIII-W2, para
regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de
los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de
escombros  y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.

A03S010 m3 HORMIGÓN CELULAR CEM II/B-P 32,5N 0,053 70,50 3,74
M01HE010 h Bomb.horm.estacionaria 10-25 m3/h 0,049 23,80 1,17
P04RR060 kg Mortero revoco CSIII-W2 2,700 0,53 1,43
O01OA030 h Oficial primera 0,229 18,15 4,16
O01OA060 h Peón especializado 0,114 14,80 1,69

Costes directos 12,19
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

1 CAP1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1.01
1.1

R02T011 ud CLAUSURA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Revisión de las instalaciones afectadas por la actuación en cubierta (eléctrica, alumbrado,
pararrayos, telecomunicaciones, etc) identificando su  su actividad y servicio, procediento a su
derivación, desconexión total o parcial de forma escalonada en función de las necesidades de
la ejecución de la obra y del funcionamiento de los inmuebles, corte del fluido eléctrico e
informe contrastado de su clausura. Se realizarán los avisos previos a la propiedad y los
croquis pertinentes para reflejar en planos su ubicación y características generales. Incluso
p.p. de medidas de protección necesarias para facilitar los trabajos con la adecuada
seguridad según la normativa vigente.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 2,838 18,15 51,51
O01OB210 h Oficial 2ª electricista 2,838 17,75 50,37
O01OA060 h Peón especializado 1,373 14,80 20,32

Costes directos 122,20
Costes indirectos + m.aux 6,11

Coste Total 128,31

1.02
1.2

E01DCI025 m2 DESMONTAJE DE CUBIERTA DE PLACAS DE
FIBROCEMENTO CON AMIANTO

Desmontaje de cubierta de placas de fibrocemento con amianto, realizado por medios
manuales de acuerdo con el R.D. 396/06, previa humectación con solución acuosa,
paletizado y encapsulado mediante plástico galga o ensacado, todo ello debidamente
identificado. Incluida la p.p. EPIS específicos para trabajos con riesgo de amianto y Plan de
Trabajo específico correspondiente a este tipo de actuaciones. Incluso limpieza, retirada del
resíduo a pie de carga y medios auxiliares.

O01OA040 h Oficial segunda 0,037 15,15 0,56
O01OA070 h Peón ordinario 0,037 16,80 0,62
P35I011 ud Plan de trabajo para desamiantado 0,010 205,97 2,06
P28W301 ud Saco/Bolsa de plástico galga para desamiantado 0,250 0,14 0,04

Costes directos 3,28
Costes indirectos + m.aux 0,16

Coste Total 3,44

1.03
1.3

E01DCC021 m2 DEMOLICION CUBIERTA INCLINADA MANUAL.EXCEPTO
CUBRICIÓN

Demolición completa de cubierta inclinada, excepto cubrición de fibrocemento y estructura;
incluidos caballetes, limas, canalones, pesebrones, remates laterales, encuentros con
paramentos, muretes, aislantes e instalaciones obsoletas, escombros y restos de materiales o
materia orgánica, ubicados en el plénum bajo-cubierta, etc., por medios manuales y sin
aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con p.p. de medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud.

O01OA040 h Oficial segunda 0,046 15,15 0,70
O01OA070 h Peón ordinario 0,046 16,80 0,77

Costes directos 1,47
Costes indirectos + m.aux 0,07

Coste Total 1,54

1.04
1.4

E01DCI024 m2 DESMONTAJE CUBIERTA PLANA Y REPOSICIÓN

Desmontaje selectivo de cubierta plana, por bandas, incluso subbase y solado de
terminación, por medios manuales, con recuperación del solado, incluso limpieza, retirada de
escombros a pie de carga y recolocación del solado una vez restituido el soporte, con p.p. de
medios auxiliares.

O01OA040 h Oficial segunda 0,961 15,15 14,56
O01OA070 h Peón ordinario 0,961 16,80 16,14
M06MI020 h Martillo manual picador eléctrico 11kg 0,137 2,90 0,40

Costes directos 31,10
Costes indirectos + m.aux 1,56

Coste Total 32,66

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 2

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

1.05
1.5

E01DCI027 m2 DESMONTAJE ACERA Y REPOSICIÓN

Desmontaje selectivo de revestimiento de acera , por bandas, incluso subbase y solado de
terminación, por medios manuales, con recuperación del solado, incluso limpieza, retirada de
escombros a pie de carga y recolocación del solado una vez restituido el soporte, con p.p. de
medios auxiliares.

O01OA040 h Oficial segunda 0,934 15,15 14,15
O01OA070 h Peón ordinario 0,934 16,80 15,69
M06MI020 h Martillo manual picador eléctrico 11kg 0,009 2,90 0,03

Costes directos 29,87
Costes indirectos + m.aux 1,49

Coste Total 31,36

1.06
1.6

E01DCW010 ud DEMOLICION SALIENTES CUBIERTA

Demolición completa de elementos salientes en cubiertas y terrazas de todo tipo, objeto de la
actuación, tales como chimeneas, ventilaciones, soportes de instalaciones o equipos, etc, por
medios manuales, i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios
auxiliares.

O01OA060 h Peón especializado 3,407 14,80 50,42
O01OA070 h Peón ordinario 3,407 16,80 57,24

Costes directos 107,66
Costes indirectos + m.aux 5,38

Coste Total 113,04

1.07
1.7

E01DCW011 ud DESMONTAJE ANTENA Y RECOLOCACION

Desmontaje de antena de cubierta, acopio en obra y posterior recolocación en la ubicación
indicada en planos, etc, por medios manuales, i/conexionado y comprobación de
funcionamiento, con p.p. de medios auxiliares.

O01OB210 h Oficial 2ª electricista 2,289 17,75 40,63
O01OA070 h Peón ordinario 2,289 16,80 38,46

Costes directos 79,09
Costes indirectos + m.aux 3,95

Coste Total 83,04

1.08
1.8

R02T131X8 m2 DESMONTAJE INSTALACIONES

Desmontaje completo de equipos, conducciones, anclajes y demás componentes de cualquier
instalación que afecte a la intervención prevista en cubierta y locales objeto de la actuación,
situados tanto en el exterior como en el interior del mismo,  incluso p.p. de reparaciones
puntuales de los paramentos, reposición de los elementos a conservar, retirada de escombros
y carga sobre camión y p.p. de medios auxiliares. Se considera la repercusión
correspondiente por superficie real de actuación.

O01OA070 h Peón ordinario 0,037 16,80 0,62
O01OA030 h Oficial primera 0,037 18,15 0,67
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,018 18,15 0,33
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,018 16,10 0,29
P15GB010 m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 0,010 0,49
P17GS050 m Tubo acero galvan. 1 1/4".DN32 mm 0,010 11,81 0,12

Costes directos 2,03
Costes indirectos + m.aux 0,10

Coste Total 2,13

1.09
1.9

E01DWW62 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO

Despeje, retirada y transporte de mobiliario, equipos y demás enseres existentes en los
locales objeto de actuación y que afecten a la intervención prevista o sean susceptibles de
deterioro o pérdida por la misma; por medios manuales o mecánicos, incluso acopio en otras
dependencias a designar por la propiedad, y reposición en su lugar de origen; con p.p. de
medios auxiliares. Se considera la repercusión correspondiente por superficie útil de local.

O01OA070 h Peón ordinario 0,092 16,80 1,55

Costes directos 1,55
Costes indirectos + m.aux 0,08

Coste Total 1,63

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

1.10
1.10

R02T131X7 m2 DEMOLICIÓN INTERIOR

Demolición interior de todos los tabiques y muros, trasdosados, instalaciones, revestimientos,
aplacados, alicatados, falsos techos, pavimentos, carpinterías, divisiones interiores de
cualquier material y espesor, que afecte a la intervención prevista en locales interiores, para
la reparación y acondicionamiento de sus paramentos por motivo de deficiencias producidas
por goteras y filtraciones de agua, dejando los paramentos correspondientes al descubierto y
listos para aplicar aislamientos, impermeabilizaciones, nuevos revestimientos y acabados,
según el caso; utilizando medios mecánicos o manuales; Incluso troceado del material
resultante, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
Incluso p.p. de reparaciones puntuales de los paramentos, reposición de los elementos a
conservar, retirada de escombros y carga sobre camión. Se considera la repercusión
correspondiente por superficie útil de local.

O01OA070 h Peón ordinario 0,110 16,80 1,85
O01OA030 h Oficial primera 0,110 18,15 2,00
P01BY010 ud Placa de yeso 60x25x5 cm 0,010 1,37 0,01
P01CY010 t Yeso negro en sacos 0,010 29,48 0,29
P01DW090 ud Pequeño material 0,010 0,32

Costes directos 4,15
Costes indirectos + m.aux 0,21

Coste Total 4,36

1.11
1.11

E01DKA010 m2 DEMOLICION REJA/BARANDILLA MANO

Demolición de barandillas, rejas y asimilables de cerrajería, por medios manuales asistidos de
pequeña maquinaria, incluso corte, extracción de restos de material, pasivación de elementos
oxidados, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA050 h Ayudante 0,264 16,50 4,36
O01OA070 h Peón ordinario 0,198 16,80 3,33

Costes directos 7,69
Costes indirectos + m.aux 0,38

Coste Total 8,07

1.12
1.12

E01DKM030X1 m2 DESMONTAJE CARP. MUROS A MANO

Desmontaje selectivo de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos los cercos, hojas,
vidrios y accesorios previstos en la actuación, conservando el resto; por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.
Siguiendo planificación y horarios. Medido el hueco.

O01OA050 h Ayudante 0,444 16,50 7,33
O01OA070 h Peón ordinario 0,444 16,80 7,46

Costes directos 14,79
Costes indirectos + m.aux 0,74

Coste Total 15,53

1.13
1.13

E01DKM031 m2 DESMONTAJE REVEST. PETREO RECUP.

Desmontaje de revestimiento pétreo, natural o aglomerado, y demolición del material de
agarre, en paredes, suelos, antepechos, albardillas y similares, con recuperación de las
piezas, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, acopio
del material recuperado y p.p. de medios auxiliares.

O01OA050 h Ayudante 0,264 16,50 4,36
O01OA070 h Peón ordinario 0,264 16,80 4,44

Costes directos 8,80
Costes indirectos + m.aux 0,44

Coste Total 9,24

1.14
1.14

E01DPP12 m2 DEMOLICION SOLADO C/COMPRES

Demolición de pavimentos de cualquier material, incluso material de agarre, con compresor,
dejando el soporte listo para la ejecución de nuevo solado, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA060 h Peón especializado 0,198 14,80 2,93
O01OA070 h Peón ordinario 0,198 16,80 3,33
M06CM030 h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 0,079 2,66 0,21
M06MI110 h Martillo manual picador neumático 9 kg 0,079 0,07 0,01

Costes directos 6,48
Costes indirectos + m.aux 0,32

Coste Total 6,80

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

1.15
1.15

U01AO010 m3 DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA LADRILLO

Demolición de obra de fábrica de ladrillo, incluso retirada de escombros a pie de carga y con
p.p. de medios auxiliares.

O01OA020 h Capataz 0,023 15,70 0,36
O01OA070 h Peón ordinario 0,053 16,80 0,89
M05EN030 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,053 40,26 2,13
M06MR230 h Martillo rompedor hidraúlico 600 kg. 0,026 7,87 0,20
M07CB020 h Camión basculante 4x4 14 t. 0,053 40,05 2,12
M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0,660 0,48 0,32

Costes directos 6,02
Costes indirectos + m.aux 0,30

Coste Total 6,32

1.16
1.16

R07A020 m3 APERTURA HUECO FABRICA L.MACIZO

Apertura de hueco de paso en muro de fábrica de ladrillo macizo y asimilables, ejecutado por
medios manuales, incluso apeo provisional y posterior desmontado, ejecución de cargaderos
metálicos mediante perfiles laminados normalizados, cosidos entre sí, apoyados sus
extremos sobre la fábrica, con p.p. de nivelación, imprimación antioxidante, totalmente
ejecutado, retacado con ladrillo hueco y enfoscado con mortero M-40a, con retirada de
escombros y carga manual sobre camión. Ejecutado por personal especializado. Medido el
alzado libre del hueco terminado.

O01OA060 h Peón especializado 6,505 14,80 96,27
O01OA070 h Peón ordinario 6,505 16,80 109,28
M06MI110 h Martillo manual picador neumático 9 kg 1,321 0,07 0,09
M06CM030 h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 1,321 2,66 3,51
P01EB011 m3 Tablón pino 76x205 mm.> 4 m. 0,042 99,55 4,18
P01ET100 ud Cuña pequeña madera de pino 4,000 0,13 0,52
M12CP100 ud Puntal telescópico 3m., 1,5 t. 2,000 7,17 14,34
P03AL010 kg Acero laminado A-42b 22,000 0,60 13,20
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,030 43,14 1,29
P25OU100 l Imp. antioxid. semi-mate Shop-Primer 0,045 5,79 0,26
P34IE1X2 ud Piezas especiales 1,000 1,26 1,26
P01LH010 mu Ladrillo h. sencillo 24x12x4 0,010 67,35 0,67

Costes directos 244,87
Costes indirectos + m.aux 12,24

Coste Total 257,11

1.17
1.17

E01DEC061 m2 PICADO CAPA COMPRESION FALDON

Picado de capa de compresión de faldón de cubierta ligeramente armada, empleando medios
manuales y/o marttillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando el soporte al
descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA060 h Peón especializado 0,915 14,80 13,54
M06MI010 h Martillo manual picador neumático 9 kg 0,458 0,63 0,29

Costes directos 13,83
Costes indirectos + m.aux 0,69

Coste Total 14,52

1.18
1.18

E01DSH011 m2 APERTURA HUECO FORJADO UNIDIRECC.

Apertura de hueco en forjado unidireccional de cualquier tipo y sección, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

O01OA060 h Peón especializado 0,573 14,80 8,48
O01OA070 h Peón ordinario 0,573 16,80 9,63
M06CM030 h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 0,357 2,66 0,95
M06MR110 h Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 0,357 0,69 0,25

Costes directos 19,31
Costes indirectos + m.aux 0,97

Coste Total 20,28

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

1.19
1.19

U01AB11 m2 DEMOLICIÓN SOLERAS HA M/MECANICOS

Demolición de solera de hormigón armado por medios mecánicos, incluso limpieza, carga y
transporte a vertedero, con p.p. de medios auxiliares.

O01OA030 h Oficial primera 0,009 18,15 0,16
O01OA070 h Peón ordinario 0,046 16,80 0,77
M05EN030 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,046 40,26 1,85
M06MR230 h Martillo rompedor hidraúlico 600 kg. 0,046 7,87 0,36
M05RN020 h Retrocargadora neum. 75 CV 0,009 30,00 0,27
M07CB020 h Camión basculante 4x4 14 t. 0,018 40,05 0,72
M07N060 m3 Canon de vertedero 0,183 0,48 0,09

Costes directos 4,22
Costes indirectos + m.aux 0,21

Coste Total 4,43

1.20
1.20

R07A61 m3 APERTURA MECHINAL MAMPOSTERIA

Ejecución de mechinal sobre fábrica de ladrillo macizo, mampostería o asimilables, ejecutado
con medios mixtos, con retirada de escombros y carga manuales. Según detalle.

O01OA060 h Peón especializado 1,831 14,80 27,10
O01OA070 h Peón ordinario 1,831 16,80 30,76
M06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 0,732 3,00 2,20
M06MR110 h Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 0,732 0,69 0,51

Costes directos 60,57
Costes indirectos + m.aux 3,03

Coste Total 63,60

1.21
1.21

E02ES050 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.

Excavación en zanjas de instalaciones, en terrenos de consistencia dura, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, con posterior relleno y apisonado de las
tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 h Peón ordinario 0,824 16,80 13,84
M05EC110 h Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t. 0,146 27,04 3,95
M08RI010 h Pisón vibrante 70 kg. 0,778 2,10 1,63

Costes directos 19,42
Costes indirectos + m.aux 0,97

Coste Total 20,39

1.22
1.22

E01DTC030X m3 CARGA/EVAC.ESCOMB.MANUALES

Carga de tierras, enseres y escombros, y transporte en interior de obra, por medios manuales,
sobre camión, dúmper, contenedor, elevador o tubo de evacuación, con p.p. de medios
auxiliares.

O01OA070 h Peón ordinario 0,458 16,80 7,69

Costes directos 7,69
Costes indirectos + m.aux 0,38

Coste Total 8,07

1.23
1.23

E02ETR020 m3 TRANSPORTE TIERRA ESCOMB VERT.

Transporte de escombros, enseres y tierras al vertedero, considerando ida y vuelta, con
camión y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

M07CB020 h Camión basculante 4x4 14 t. 0,079 40,05 3,16
M07N080 m3 Canon de tierra a vertedero 0,183 6,20 1,13

Costes directos 4,29
Costes indirectos + m.aux 0,21

Coste Total 4,50

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

2 CAP2 ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO

2.01
2.1

E07LP11 m2 FÁB.LADR PERF.REV.7CM 1/2 P.

Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm o equivalentes, de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/4, para revestir, colocado con
junta enrasada, i/replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, pasos
de forjado, formación de mochetas y recercados, humedecido de las piezas, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL, PTL y NBE-FL-90. Según diseño.

O01OA030 h Oficial primera 0,383 18,15 6,95
O01OA070 h Peón ordinario 0,192 16,80 3,23
P01LT020 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,052 58,11 3,02
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0,025 49,30 1,23

Costes directos 14,43
Costes indirectos + m.aux 0,72

Coste Total 15,15

2.02
2.2

E07TRC031X3 m2 PREPARACIÓN Y REMATE DE MÓDULOS DE LOCALES
AFECTADOS POR HUMEDADES

Unidad de preparación previa y remate final de cada local de actuación para
acondicionamiento de paramentos completos que presenten secuelas o deficiencias debidas
a filtraciones de agua o goteras que incluye:
1.-P.p. (parte proporcional) de corte y reposición de las piezas o placas de falso techo
afectadas por la actuación con características similares a las de las existentes.
2.-P.p. de picado y reposición de revestimientos y acabados afectados por la actuación con
características similares a las de los existentes.
3.-P.p. de reparación de fisuras o grietas puntuales interiores (local) o exteriores (fachada o
cubierta) en la zona afectada por la actuación.
4.-P.p. de eliminación de las secuelas de humedad existentes, de cualquier origen: tales
como manchas, formación de moho, hongos, o similares, mediante rascado, picado, 
aplicación de nuevos revestimientos, tratamiento de los revestimientos afectados mediante
imprimaciones antimoho, o similares, pintado de la zona, reposición de aplacados, alicatados
o laminados, de características similares a las de los existentes.
5.-P.p. de limpieza y traslado de escombros al pie de carga.
Incluidos medios auxiliares. Medida la superficie útil del local.

O01OA030 h Oficial primera 0,037 18,15 0,67
O01OA050 h Ayudante 0,037 16,50 0,61
O01OA070 h Peón ordinario 0,037 16,80 0,62
O01OB110 h Oficial 1ª yesero o escayolista 0,018 16,10 0,29
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,009 16,10 0,14
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,009 16,40 0,15
O01OB120 h Ayudante yesero o escayolista 0,009 14,64 0,13
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0,010 49,30 0,49
A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 0,010 49,76 0,50
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,010 4,47 0,04
P01LH020 mu Ladrillo h. doble 25x12x8 0,010 44,90 0,45
P01LT020 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,010 58,11 0,58
P01LH010 mu Ladrillo h. sencillo 24x12x4 0,010 67,35 0,67
P06SL185 m2 Lámina polietileno e=1mm 0,010 0,40
P04RW060 m Guardavivos plástico y metal 0,010 0,15
P04RW070 m2 Malla fibra vidrio Raltec 0,010 1,72 0,02
P24EI91 kg Puente adherencia Ibofix 0,010 1,46 0,01
P03AL010 kg Acero laminado A-42b 0,010 0,60 0,01
P25OU050 l Minio electrolítico 0,010 5,29 0,05
P04TE040 m2 P.escayola fisurada vista 60x60 cm 0,010 2,29 0,02
P04TW060 m Perfilería oculta U, Z o T 0,010 0,60 0,01
P04TW030 m Perfil angular remates 0,010 0,53 0,01
P04TW040 ud Pieza cuelgue 0,010 0,10
P04PW010 m Cinta de juntas yeso 0,010 0,04
P04PY030 m2 Placa yeso laminado N-13 0,010 3,30 0,03
P04PW090 ud Tornillo PM-25 mm. 1,000 0,01 0,01
P07AL380 m2 Panel lana mineral Arena-60 0,010 2,45 0,02
P07TC010 m2 Placa vidrio celular de 450x300x20 mm. 0,010 6,82 0,07
P06SI060X m Cordón espuma poliuretano spray 0,010 0,81 0,01
P01UJ030 ud Cartucho silicona Pci Silicoferm S 310 cc 0,010 5,31 0,05
P07TE010 m3 Poliest.exp.tipo I 10 kg/m3 nor. 0,010 34,23 0,34

Costes directos 6,00
Costes indirectos + m.aux 0,30

Coste Total 6,30

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

2.03
2.3

E08PFMEAU2 m2 ADAPTACIÓN HUECOS EN FÁBRICAS

Adaptación de los huecos de fábricas a las nuevas dimensiones y posiciones a base de:
- Desmontaje completo de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas,
vidrios y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga.
- Demolición de vierteaguas y cualquier revestimiento de mochetas, por medios manuales,
incluso retirada de escombros a pie de carga y limpieza.
- Ejecución de cargaderos metálicos mediante perfiles laminados normalizados, cosidos entre
sí, apoyados sus extremos sobre la fábrica, con p.p. de nivelación, imprimación antioxidante,
totalmente ejecutado, retacado con ladrillo hueco y enfoscado con mortero M-40a, con
retirada de escombros y carga manual sobre camión. Ejecutado por personal especializado.
- Demolición de mochetas afectadas, previo apeo provisional de los cargaderos, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga.
- Ejecución de mochetas nuevas y ampliación de las existentes con ladrillo perforado 25x12x5
cm o equivalente, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado y limpieza. Listas para revestir.

Medida la zona afectada por demolición y/o reposición.

O01OA030 h Oficial primera 1,981 18,15 35,96
O01OA050 h Ayudante 1,981 16,50 32,69
M06MI110 h Martillo manual picador neumático 9 kg 1,321 0,07 0,09
M06CM030 h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 1,321 2,66 3,51
P01EB011 m3 Tablón pino 76x205 mm.> 4 m. 0,019 99,55 1,89
P01ET100 ud Cuña pequeña madera de pino 1,800 0,13 0,23
M12CP100 ud Puntal telescópico 3m., 1,5 t. 0,900 7,17 6,45
P03AL010 kg Acero laminado A-42b 9,900 0,60 5,94
P25OU100 l Imp. antioxid. semi-mate Shop-Primer 0,020 5,79 0,12
P34IE1X2 ud Piezas especiales 0,450 1,26 0,57
P01LH010 mu Ladrillo h. sencillo 24x12x4 0,005 67,35 0,34
P01LT030 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x5 0,040 56,13 2,25
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,050 43,14 2,16

Costes directos 92,20
Costes indirectos + m.aux 4,61

Coste Total 96,81

2.04
2.4

D01OA513 ud TALADRO HASTA D=150 EN HORMIGON.C/EQUIP.

Taladro de hasta 150 mm de diámetro, en muros/suelos de hormigón en masa o armado, o de
fábrica, realizado con equipo perforador con corona de diamante, i/replanteo, tiempos de
instalación y desplazamiento a/en obra, transporte de escombros a pie de carga y p.p. de
medios auxiliares.

O01AF505 h Equipo perforador especializado 0,528 28,12 14,85
O01OA070 h Peón ordinario 0,528 16,80 8,87
U02AF010 h Carro perforador 0,264 32,57 8,60
U02AF020 h Sonda para taladro a rotación corona diamante 0,264 14,03 3,70

Costes directos 36,02
Costes indirectos + m.aux 1,80

Coste Total 37,82

2.05
2.5

E07TRC030 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.

Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río 1/4.

O01OA030 h Oficial primera 0,211 18,15 3,83
O01OA050 h Ayudante 0,211 16,50 3,48
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0,030 49,30 1,48
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,120 4,47 0,54

Costes directos 9,33
Costes indirectos + m.aux 0,47

Coste Total 9,80

2.06
2.6

E07TRC020X1 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT.

Recibido y aplomado de cercos en muros interiores, con pasta de yeso negro.

O01OA030 h Oficial primera 0,132 18,15 2,40
O01OA050 h Ayudante 0,132 16,50 2,18
A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 0,030 49,76 1,49
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,120 4,47 0,54

Costes directos 6,61
Costes indirectos + m.aux 0,33

Coste Total 6,94

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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2.07
2.7

E08PFM010 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1
VERTICAL

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CSIV-W1, en paramentos
verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada
3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.

O01OA030 h Oficial primera 0,266 18,15 4,83
O01OA050 h Ayudante 0,266 16,50 4,39
P04RR050 kg Mortero revoco CSIV-W1 1,500 0,92 1,38

Costes directos 10,60
Costes indirectos + m.aux 0,53

Coste Total 11,13

2.08
2.8

E08PFA021 m2 ENFOSCADO HIDROFUGO 1/4 CÁMARAS

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/4 con aditivo hidrófugo, en interior de cámaras
de aire de 15 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5.

O01OA030 h Oficial primera 0,125 18,15 2,27
O01OA050 h Ayudante 0,063 16,50 1,04
A02S020 m3 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO 1/4 0,015 52,37 0,79

Costes directos 4,10
Costes indirectos + m.aux 0,21

Coste Total 4,31

2.09
2.9

E08PEM031 m2 GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA HORIZ

Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos horizontales o
inclinados de 15 mm. de espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal,
colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG.

O01OB110 h Oficial 1ª yesero o escayolista 0,231 16,10 3,72
O01OA070 h Peón ordinario 0,099 16,80 1,66
A01A050 m3 YESO PARA PROYECTAR 0,020 47,56 0,95
P04RW060 m Guardavivos plástico y metal 0,215 0,15 0,03

Costes directos 6,36
Costes indirectos + m.aux 0,32

Coste Total 6,68

2.10
2.10

E08PEW020 m2 MALLA FIBRA VIDRIO P/YESO-MORTERO

Malla de fibra de vidrio para guarnecido de yeso o enfoscado de mortero de cemento, tipo
Raltec o equivalente aprobado por la D.T., i/ fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm.
a cada lado, recibido con pasta de yeso negro s/ NTE-RPG.

O01OA030 h Oficial primera 0,083 18,15 1,51
P04RW070 m2 Malla fibra vidrio Raltec 1,200 1,72 2,06
A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 0,001 49,76 0,05

Costes directos 3,62
Costes indirectos + m.aux 0,18

Coste Total 3,80

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

2.11
2.11

E26PJ031 ud ACONDICIONAMIENTO RED PARARRAYOS EDIFICIO

Unidad completa de acondicionamiento de Instalación de protección externa contra el rayo del
edificio, en la zona correspondiente afectada por la actuación, formada por 2 pararrayos (de 
puntas captadoras), red cableada de enlace hasta arqueta de puesta a tierra (conductor de
cobre), soportes de conductor a tejado y a pared, tubo protector en la base, puesta a tierra
(cable desnudo y picas). Incluyendo  reubicación de cableado, sustitución de elementos o
tramos en mal estado, comprobación, pruebas e informes de funcionamiento anteriores y
posteriores a la actuación, traslado de la red durante las obras, canalización y conexionado
final.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 8,239 18,15 149,54
O01OB220 h Ayudante electricista 8,239 13,00 107,11
P23PA120 ud Punta captadora St/Zn 1500 D16 4,000 16,53 66,12
P23PB060 ud Sopor.condu.a pared alt 30 25,000 6,87 171,75
P23PB040 ud Sopor.condu.tejado caballete 30,000 14,65 439,50
P23PC010 m Cable cobre 50 mm2 81,000 3,89 315,09
P23PB060 ud Sopor.condu.a pared alt 30 10,000 6,87 68,70
P23PC030 m Tubo protección 3m. Hierro galv. 4,000 39,46 157,84
P23PD060 ud Punto de separación 4,000 12,00 48,00
P23PD070 ud Caja punto de separación 4,000 73,24 292,96
P23PD110 ud Electrodo cobreiz. 1500x14 mm. 4,000 11,90 47,60
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,32 0,32

Costes directos 1.864,53
Costes indirectos + m.aux 93,23

Coste Total 1.957,76

2.12
2.12

E07TBL011 m2 TABIQUE LA.H/S C/CEMENTO CÁMARAS

Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm o equivalentes, en forrado de elementos
verticales, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con p.p. de
lámina de polietileno para separación con pilares y conductos de instalaciones, i/replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, hilada superior de remate
contra forjado con guarnecido de yeso, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90.

O01OA030 h Oficial primera 0,198 18,15 3,59
O01OA070 h Peón ordinario 0,099 16,80 1,66
P01LH010 mu Ladrillo h. sencillo 24x12x4 0,035 67,35 2,36
P06SL185 m2 Lámina polietileno e=1mm 1,050 0,40 0,42
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,007 43,14 0,30

Costes directos 8,33
Costes indirectos + m.aux 0,42

Coste Total 8,75

2.13
2.13

E07TBL060 m2 TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8

Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm o equivalentes, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de
cercos, roturas, humedecido de las piezas, hilada superior de remate contra forjado con
guarnecido de yeso, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90.

O01OA030 h Oficial primera 0,238 18,15 4,32
O01OA070 h Peón ordinario 0,119 16,80 2,00
P01LH020 mu Ladrillo h. doble 25x12x8 0,035 44,90 1,57
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,015 43,14 0,65

Costes directos 8,54
Costes indirectos + m.aux 0,43

Coste Total 8,97

2.14
2.14

E09CT010 m2 TABLERO CERÁM. M-H + 3 cm. MORT.

Tablero machihembrado de 100x25x4 cm. apoyado sobre cualquier elemento estructural y
capa de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40) de 30 mm. de
espesor, con mallazo electrosoldado 20x30 cm y 4 mm de diámetro, regleado, medios
auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-29/31.

O01OA030 h Oficial primera 0,384 18,15 6,97
O01OA050 h Ayudante 0,384 16,50 6,34
P01LG160 ud Rasillón cerámico m-h 100x25x4 4,200 0,69 2,90
P03AM165 m2 Malla 20x30x4     -0,822 kg/m2 1,100 0,38 0,42
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,040 43,14 1,73

Costes directos 18,36
Costes indirectos + m.aux 0,92

Coste Total 19,28

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

2.15
2.15

E10INR010 m2 IMP.REVESTIM.ELÁSTICO ARMADO

Impermeabilización realizada con revestimiento elástico a base de copolímeros
estireno-acrílicos en emulsión acuosa, formado por capa de imprimación con revestimiento
elástico, diluido en la proporción de tres partes en volumen de Revestidan por una de agua,
una capa de revestimiento elástico Revestidan (sin diluir), malla de fibra de vidrio de 64 g/m2
y otras capa del mismo revestimiento elástico, sin diluir (según la norma UNE 53-413 y UNE
53-410).

O01OA030 h Oficial primera 0,183 18,15 3,32
O01OA050 h Ayudante 0,183 16,50 3,02
P06SR010 kg Revestimiento elásti. Revestidan 2,300 2,52 5,80
P06SL160 m2 Malla fibra vidrio 64 g/m2 1,200 1,07 1,28

Costes directos 13,42
Costes indirectos + m.aux 0,67

Coste Total 14,09

2.16
2.16

E04SA080 m2 SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2., Tmáx.20
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de
espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.

E04SE010 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 1,000 4,80 4,80
E04SE090 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA 0,150 69,11 10,37
E04AM060 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm. 1,000 1,41 1,41

Costes directos 16,58
Costes indirectos + m.aux 0,83

Coste Total 17,41

2.17
2.17

E05AA040 kg ACERO A-42b EN PLACAS ANCLAJE

Acero en placas de anclaje sobre fábrica, hormigón, mampostería o asimilables, en palastro 
de acero laminado en caliente estructural A-42b según UNE 36.080.-85, trabajado y colocado,
según  NBE-EA-95, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, pernos
de acero B 500 S roscadas con doble tuerca para nivelación, relleno con mortero
autonivelante sin retracción tipo Sika Top 111 o equivalente aprobado por la D.F., aplomado,
recibido sobre el soporte, limpieza y pintado de minio.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,032 16,40 0,52
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,032 14,60 0,47
P13TP020 kg Palastro 20 mm. 1,050 0,35 0,37
P03AC210 kg Acero corrug. B 500 S  pref. 0,150 0,42 0,06
P33LD040 kg Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg) 0,450 0,62 0,28

Costes directos 1,70
Costes indirectos + m.aux 0,09

Coste Total 1,79

2.18
2.18

U04VQ540 m2 PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN C4 DESCONTAMINANTE
i.active ARIA 20x10x8 cm

Pavimento de adoquines bicapa de hormigón C4 (áreas peatonales, calles residenciales)
fabricado con cemento fotocatalítico descontaminante, i.active Aria FYM Italcementi Group,
formato rectangular 20x10x8 cm, acabado superficial liso, cuyas características técnicas
cumplen la UNE-EN 1338 y una serie de propiedades predeterminadas, coeficiente de
absorción de agua <= 6%; resistencia de rotura (splitting test) >= 3,6 Mpa; carga de rotura
>=250 N/mm de la longitud de rotura; resistencia al desgaste por absorción <= 23 mm y
resistencia al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) >60.

O01OA090 h Cuadrilla A 0,220 39,40 8,67
M08RB010 h Bandeja vibrante de 170 kg. 0,092 3,35 0,31
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 0,040 9,54 0,38
P01AA950 kg Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm 2,000 0,33 0,66
P08XVA430 ud Adoq.bicapa hgón.descont.C4 i.active Aria 52,500 0,32 16,80

Costes directos 26,82
Costes indirectos + m.aux 1,34

Coste Total 28,16

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

2.19
2.19

U04BH081 m BORDILLO H. BICAPA VANGUARD TIPO II

Bordillo remontable de hormigón bicapa, de color a elegir por la D.T., tipo II de Vanguard o
equivalente aprobado por la D.T., de 16+4 cm  de base superior e inferior de 20 cm,  y 20 cm.
de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado
y limpieza.

O01OA140 h Cuadrilla F 0,300 21,09 6,33
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20 central 0,029 46,23 1,34
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,001 43,14 0,04
P08XBH081 m Bord.ho.bica.Vanguard tipo II color 1,000 3,82 3,82

Costes directos 11,53
Costes indirectos + m.aux 0,58

Coste Total 12,11

2.20
2.20

E07WA061 ud AYUDA ALBAÑILERIA INSTALACIONES

Ayuda de albañilería a todas las  instalaciones y procesos de la obra, incluyendo mano de
obra en carga, transporte interior y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, taladros
en muros, forjados y asimilables, manipulación de elementos de suelo técnico, recibidos,
limpieza, remates y medios auxiliares.

P01WA010X1 ud Ayuda de albañilería 1,000 1.012,30 1.012,30

Costes directos 1.012,30
Costes indirectos + m.aux 50,62

Coste Total 1.062,92

2.21
2.21

E07WV110X2 m2 LIMPIEZA DE LOCALES DOCENTES

Limpieza final en locales docentes, realizada en cada una de las etapas de obra
determinadas (por local, por zona o por planta) desprendiendo restos de obra depositados o
adheridos en cualquier paramento: suelos, falsos suelos, sanitarios, escaleras, patios, o en el
mobiliario o equipo existente; barrido y retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos
de limpieza y medios auxiliares. Medido el metro cuadrado útil afectado.

O01OA070 h Peón ordinario 0,097 16,80 1,63

Costes directos 1,63
Costes indirectos + m.aux 0,08

Coste Total 1,71

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

3 CAP3 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y
EVACUACIÓN

3.01
3.1

E03EUA031 ud SUMIDERO SIFÓNICO ACERO INOX. 20x20

Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm de espesor, salida vertical, para
recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 25x25 cm, instalado y conexionado a
la red general de desagüe de 90 mm, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y
medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,311 16,10 5,01
P17KA031 ud Sumid. sifónico acero inox. 25x25 cm 1,000 89,71 89,71
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,32 0,32

Costes directos 95,04
Costes indirectos + m.aux 4,75

Coste Total 99,79

3.02
3.2

E20WNL010 m CANALÓN PRELACADO REDONDO DESARROLLO 250mm

Canalón visto de chapa de acero prelacada de 0,6 mm de espesor de sección circular con un
desarrollo de 250 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm,
totalmente equipado, incluso con p.p. de filtro de varillas de acero inoxidable en salida a
bajante, p.p.de piezas especiales y remates finales de chapa prelacada, soldaduras  y piezas
de conexión a bajantes, completamente instalado.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,412 16,10 6,63
P17NL010 m Canalón prelacado redondo 250x0,6 mm 1,250 4,87 6,09
P17NL110 ud Palomilla prelacada redonda 250x25x4 mm 2,000 2,47 4,94
P27TW051 ud Rejilla filtro p/salida de canalón. Acero inoxidable 0,300 29,29 8,79

Costes directos 26,45
Costes indirectos + m.aux 1,32

Coste Total 27,77

3.03
3.3

E20WJL010 m BAJANTE PRELACADA D80 mm

Bajante de chapa de acero prelacada de 80 mm de diámetro, totalmente instalada y
funcionando, con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, juntas y sellados. Según diseño y
especificaciones del fabricante.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,183 16,10 2,95
P17JL010 m Bajante prelacada D80 mm e=0,6 mm 1,100 5,84 6,42
P17JL350 ud Abrazadera prelacada D80 mm 0,750 1,37 1,03

Costes directos 10,40
Costes indirectos + m.aux 0,52

Coste Total 10,92

3.04
3.4

E03AXR071 ud ARQUETA REG PREFABR. PVC ESTANCA 250 mm

Arqueta de paso, prefabricada de PVC, registrable, "JIMTEN", o equivalente aprobado por la
DF., compuesta por colector de conexión de PVC, modelo S-212, de 250 mm de diámetro,
color teja, con tres entradas, dos de 110 mm de diámetro y una de 160 mm de diámetro y una
salida de 160 mm de diámetro, con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm de espesor, retacado con hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central,
y p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,092 15,15 1,39
O01OA030 h Oficial primera 0,476 18,15 8,64
O01OA060 h Peón especializado 1,099 14,80 16,27
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 0,016 9,54 0,15
P02EAP021 ud Tapa circular PVC D-260mm 1,000 29,56 29,56
P02EAV071 ud Colector de conexión de PVC, modelo S-212 "JIMTEN", de 250

mm de diámetro, color teja, con tres entradas, dos de 110 mm de
diámetro y una de 160 mm de diámetro y una salida de 160 mm de
diámetro.

1,000 56,76 56,76

P01HM480 m3 Hormigón HM-20/B/20/I Artevia Impreso 0,176 90,26 15,89

Costes directos 128,66
Costes indirectos + m.aux 6,43

Coste Total 135,09

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

3.05
3.5

E03OEP005 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 h Oficial primera 0,165 18,15 2,99
O01OA060 h Peón especializado 0,165 14,80 2,44
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 0,235 9,54 2,24
P02TVO310 m Tubo PVC liso multicapa celular encol.D=110 1,000 1,35 1,35

Costes directos 9,02
Costes indirectos + m.aux 0,45

Coste Total 9,47

3.06
3.6

E20WJL020 m BAJANTE PRELACADA D100 mm

Bajante de chapa de acero prelacada de 100 mm de diámetro, para pluviales, instalada con
p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc. Adecuada al uso previsto. Según diseño.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,183 16,10 2,95
P17JL020 m Bajante p.lacada D=100 mm. p.p.piezas 1,100 7,64 8,40
P17JL360 ud Abrazadera prelacada D100 mm 0,750 1,46 1,10

Costes directos 12,45
Costes indirectos + m.aux 0,62

Coste Total 13,07

3.07
3.7

E20WJP040 m BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión
por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de codos y
piezas especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,137 16,10 2,21
P17VF040 m Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 125 mm 1,100 7,02 7,72
P17VP070 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm 0,300 4,49 1,35
P17JP080 ud Collarín bajante PVC c/cierre D=125mm 0,750 2,11 1,58

Costes directos 12,86
Costes indirectos + m.aux 0,64

Coste Total 13,50

3.08
3.8

E20XW021 ud INSTALACIÓN FONTANERÍA

Instalación de fontanería y saneamiento para acondicionamiento, reforma y ampliación de una
red de evacuación de pluviales realizada con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, dando
servicio a las siguientes zonas y elementos: 7 cubiertas, con 37 bajantes, 37 gárgolas y 46
arquetas, de las que ya están instaladas el 80 %. Incluso limpieza interior de la red desde los
elementos citados hasta la arqueta de acometida a la red interior o la municipal, si no es
separativa.

E20TC020 m TUBERÍA DE COBRE DE 15 mm 35,000 6,82 238,70
E20TC030 m TUBERÍA DE COBRE DE 18 mm 17,000 7,92 134,64
E20TC040 m TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm 12,000 6,41 76,92
E20VE020 ud VÁLVULA DE PASO 22mm 3/4" P/EMPOTRAR 2,000 11,99 23,98
E20WGI060 ud DESAGÜE DOBLE PVC C/SIFÓN CURVO 2,000 17,29 34,58
E20WGI020 ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN Y 4,000 9,82 39,28
E20WBV020 m TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm 25,000 3,42 85,50
E20WBV070 m BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 125 mm 3,000 15,37 46,11

Costes directos 679,71
Costes indirectos + m.aux 33,99

Coste Total 713,70

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN
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3.09
3.9

E03AXR074 ud INSTALACION DE ARQUETA REG PREFABR. PVC ESTANCA
315 mm

Instalación completa de arqueta de paso, prefabricada de PVC, registrable, "JIMTEN", o
equivalente aprobado por la DF., compuesta por colector de conexión de PVC, modelo S-212,
de 315 mm de diámetro, color teja, con tres entradas, dos de 160 mm de diámetro y una de
200 mm de diámetro y una salida de 200 mm de diámetro, con tapa y marco de PVC
incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, retacado con hormigón
HM-20/B/20/I, fabricado en central, y p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. Incluyendo
conexión a bajante y a red interior existente mediante colector enterrado de PVC-160,
reforzado. Incluso p.p.de codos, juntas, y piezas especiales; así como sellados. Totalmente
instalado y funcionando.

O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,092 15,15 1,39
O01OA030 h Oficial primera 0,476 18,15 8,64
O01OA060 h Peón especializado 1,099 14,80 16,27
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 0,016 9,54 0,15
P02EAP023 ud Tapa circular PVC D-325mm 1,000 37,53 37,53
P02EAV072 ud Colector de conexión de PVC, modelo S-212 "JIMTEN", de 250

mm de diámetro, color teja, con tres entradas, dos de 110 mm de
diámetro y una de 160 mm de diámetro y una salida de 160 mm de
diámetro.

1,000 67,74 67,74

P01HM480 m3 Hormigón HM-20/B/20/I Artevia Impreso 0,176 90,26 15,89
P02TVO100 m Tubo PVC liso j.elástica SN4 D=160mm 4,000 3,60 14,40

Costes directos 162,01
Costes indirectos + m.aux 8,10

Coste Total 170,11

3.10
3.10

E03CPE030X m TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125 mm

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento serie C, de unión con junta elástica, de 125
mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de hormigón en masa, con p.p. de piezas
especiales en desvíos, y  medios auxiliares.

O01OA030 h Oficial primera 0,229 18,15 4,16
O01OA060 h Peón especializado 0,229 14,80 3,39
P02TC107X ud Codo 87,5º PVC san.j.lab.125 mm. 0,300 11,00 3,30
P02TP260 m Tubo sane.PVC enterr.j.lab.D=125 1,000 3,34 3,34
E04CM040 m3 HORM.LIMPIEZA HM-5/P/40 V.MAN 0,030 46,95 1,41

Costes directos 15,60
Costes indirectos + m.aux 0,78

Coste Total 16,38

3.11
3.11

E03CPE030Y1 m TUBERÍA ENTERRADA PVC D=200 mm

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento serie C, de unión con junta elástica, de 200
mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de hormigón en masa, con p.p. de piezas
especiales en desvíos, y  medios auxiliares.

O01OA030 h Oficial primera 0,229 18,15 4,16
O01OA060 h Peón especializado 0,229 14,80 3,39
P02TC107 ud Codo 87,5º PVC san.j.lab.160 mm. 0,300 14,11 4,23
P02TVO020 m Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm 1,000 7,93 7,93
E04CM040 m3 HORM.LIMPIEZA HM-5/P/40 V.MAN 0,030 46,95 1,41

Costes directos 21,12
Costes indirectos + m.aux 1,06

Coste Total 22,18

3.12
3.12

EISA16X1 ud CONEXION SANEAMIENTO RED INTERIOR

Conexión de la nueva red de saneamiento a la red general interior mediante colocación de
conducto de PVC de diámetro 200 mm, y ejecución de modificaciones de albañilería
necesarias de la arqueta o pozo, con p.p. de medios auxiliares.

O01OA040 h Oficial segunda 2,746 15,15 41,60
O01OA060 h Peón especializado 2,746 14,80 40,64
P02TVO020 m Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm 2,000 7,93 15,86
E04CM040 m3 HORM.LIMPIEZA HM-5/P/40 V.MAN 0,030 46,95 1,41
P01LT020 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,008 58,11 0,46
P01MC040 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 0,012 45,85 0,55

Costes directos 100,52
Costes indirectos + m.aux 5,03

Coste Total 105,55

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

4 CAP4 CUBIERTAS, FACHADAS Y REVESTIMIENTOS

4.01
4.1

E09ICP054 m2 ENRASTRELADO PERFIL ACERO GALVANIZ. PLEGADO -
FALDON

Sistema completo de enrastrelado nivelado sobre estructura de cubierta existente o
asimilable, para sevir de anclaje a los faldones metálicos de cubierta a colocar
posteriormente, que consiste en la colocación de perfiles ligeros metálicos obtenidos por
laminación en frio de la chapa galvanizada, de dimensiones nominales 60x100x1,5 mm, o
sección equivalente, con un desarrollo total máximo de 250 mm, lonngitud entre 3 y 5 m,
separados 90 cm de media entre ejes y 20 mm entre sí. Tipo Tectum o equivalente aprobado
por la D.T., anclados mecánicamente a la vigueta o soporte. Incluso parte propoprcional (p.p.)
de cuñas de nivelación, perfilería para formación de tramos con nuevas pendientes,
adhesivos, juntas, tornillería, presillas o tacos de empotramiento, colocados a distancia
máxima de 90cms. I/p.p. de medios auxiliares y limpieza. Según diseño y especificaciones
técnicas.Medida la superficie de actuación en verdadera magnitud.

O01OA030 h Oficial primera 0,092 18,15 1,67
O01OA050 h Ayudante 0,092 16,50 1,52
P05EW152 m Perfil U 60x100x1,5 mm acero galvaniz. 1,020 2,55 2,60
P03ALP160 kg Perfil IPN de 80 a 180 mm 0,030 0,75 0,02
P05EW250 ud Torn autotaladrante 5,5x22 mm 6,000 0,08 0,48
P05EW260 ud Tornillo HSA 10x90 1,500 0,53 0,80
P05EW261 ud Taco químico 2,500 0,53 1,33
P05EW270 ud Pequeño material 1,000 0,35 0,35

Costes directos 8,77
Costes indirectos + m.aux 0,44

Coste Total 9,21

4.02
4.2

E09IMP080 m2 CUB.PANEL CHAPA PRE-50 I/REMATES

Cubierta completa formada por panel sandwich nervado de chapa de acero en perfil tipo
Perfrisa, o equivalente aprobado por la D.T., con 2 láminas de chapa de acero galvanizado de
0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 50 mm.,
acabado de la superficie exterior en resina de poliéster silicona  en color a elegir por la D.T.,
sobre correas, i/p.p. de solapes, tapajuntas de 0,7 mm de espesor de chapa, accesorios de
fijación flexibles y estancos, limahoyas, limatesas, remate superior de cumbrera troquelado,
junta de cumbrera, remate inferior de cumbrera, burletes de estanqueidad, piezas especiales
de ventilación, sellado de extremos del panel,  remates laterales y frontales, encuentros de
chapa de 0,7 mm. y 500 mm. de desarrollo medio con el mismo acabado, sellados con
elastómeros sintéticos. Incluso parte proporcional de paños traslúcidos de policarbonado
celular multicelda con tratamiento anti UVA, resistencia térmica  conforme a CTE, del mismo
sistema y fabricante, en porcentaje inferior al 1% del total de la superficie, perfectamente
acoplados, con la ventilación anticondensación, con p.p.de chapa de las mismas
características que las del sandwich en la zona superior de paños traslúcidos, con sellados y
protecciones adecuadas. Totalmente instalada, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Según diseño y especificaciones técnicas del fabricante.Medida en
verdadera magnitud.

O01OA030 h Oficial primera 0,275 18,15 4,99
O01OA050 h Ayudante 0,275 16,50 4,54
P05WTA111 m2 Panel nervado Perfrisa 50 mm Poliéster silicona 1,100 21,15 23,27
P05WTA112 m2 Panel nervado traslúcido Perfrisa de Policarbonato celular

multicelda 35mm
0,010 28,29 0,28

P05CGG010 m2 Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm 0,010 9,36 0,09
P05CGP311 m Remate e=0,7mm Perfrisa Poliéster silicona i/sellado 0,400 5,74 2,30
P05CW010 ud Tornillería y pequeño material 1,240 0,09 0,11
P04FCV100 m Burlete adhes.dos caras placa fach. 0,350 0,18 0,06
P05CZ591 m Tapajuntas acero galvanizado 60x90x0,6mm 0,120 0,16 0,02

Costes directos 35,66
Costes indirectos + m.aux 1,78

Coste Total 37,44

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID CUBIERTAS, FACHADAS Y REVESTIMIENTOS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 16

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

4.03
4.3

E20WNG081 m PESEBRÓN ACERO GALV. OCULTO CON FALDONES

Pesebrón completo de cubierta en chapa de acero galvanizada, formado por: 1º-. Canalón
oculto de chapa de acero de 0,60 mm de espesor, con sección en U, con un desarrollo,
máximode 70 cm, plegado en  aristas longitudinales, de longitud igual a la del tramo
correspondiente, sin uniones intermedias, dispuesto sobre cuna con pendiente mínima del
1%;  2º-. Pieza especial prefabricada de embocadura a arqueta y bajante de acero
galvanizado y neopreno; 3º-. Cuna del canalón compuesta por  lámina impermeable de fieltro
asfáltico corrugado de 3,5 mm rodeando por debajo al canalón, con 50 cm de desarrollo,
enteriza en cada tramo, hasta desembocar en arqueta-sumidero de la bajante
correspondiente; base de arlita, de sección variable, rellenando el espacio residual del
pesebrón existente; frente de la cubierta de fábrica de ladrillo hueco doble, al igual que las
costillas  para formación de pendientes, recibido con mortero de cemento 1/6, una cada
metro; 4º-. Faldón lateral de chapa de acero galvanizada plegada y espesor de 0,6 mm, de
100 cm de desarrollo máximo, forrando el antepecho y la albardilla, dispuesto sobre
subestructura continua de separación y anclaje, de perfilería de acero con sección en C,
anclado mecánicamente, con registros de 30x34 cms, cada 9 m de media, realizados
mediante chapa atornillada a bastidor y cierres de lengüeta, sellada; 5º. Faldón lateral de
chapa de acero galvanizada plegada y espesor de 0,6 mm, de 50 cm de desarrollo máximo,
forrando el frente inferior de la cubierta, dispuesto sobre subestructura de perfilería de acero,
anclada mecánicamente;  Incluso  p.p. de mecanizaciones y plegados,  soldaduras en las
uniones, elementos de dilatación y embocaduras para las arquetas y bajantes,
completamente instalado y rematado. Según diseño. Medida la generatriz del canalón.

O01OA030 h Oficial primera 0,206 18,15 3,74
O01OA040 h Oficial segunda 0,206 15,15 3,12
O01OA060 h Peón especializado 0,206 14,80 3,05
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,114 16,10 1,84
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,114 15,15 1,73
M11PE010 h Equipo eléctrico soldadura polietileno 0,073 18,87 1,38
P17NG050 m Canalón acero galv. diseño 1000x0,6 mm 1,100 14,28 15,71
P17NG051 m Faldón chapa acero galvanizada. S/ diseño 1000x0,6 mm 1,200 14,76 17,71
P03AL005 kg Perfil acero laminado conformado 12,000 0,78 9,36
P05EW040 m Perfil acero galvanizado U-100 mm 1,000 7,87 7,87
P05EW161 m2 Fieltro asfáltico corrugado 3.5 mm para impermeab. y protección

chapa.
0,550 4,94 2,72

P01MC040 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 0,060 45,85 2,75
P01LH020 mu Ladrillo h. doble 25x12x8 0,080 44,90 3,59
P01DW050 m3 Agua 0,016 1,03 0,02
P01FA090 kg Mortero cola gris altas prestaciones 0,100 0,32 0,03

Costes directos 74,62
Costes indirectos + m.aux 3,73

Coste Total 78,35

4.04
4.4

E20WNG082 ud MÓDULO DE SALIDA DE PESEBRÓN. ACERO GALVANIZADO.

Módulo monoblock especial  de salida de canalón y entronque con bajante en chapa de acero
galvanizado de 1 mm, realizado en taller, con juntas perfectamente soldadas y protegidas
contra la corrosión, formado por: 1º.- Cazoleta de embocadura y acometida para uno o 2
tramos de canalón; 2º.-Alas laterales de sección similar a la del canalón de al menos 50 cm,
para solape exterior, y unida al canalón mediante abrazaderas, juntas y anillo de
estanqueidad; 2º.- Codo a 90º de sección 125 mm; 3º.- Tramo recto hasta el exterior de la
fachada de 125 mm de sección y pendiente mínima del 5%; 4º.-Codo a 85º con tapón
superior de registro, de sección 125 mm; 5º  Tramo recto hasta conexión con bajante que se
colocará, ajustará y sellará en obra. Incluso piezas especiales de reducción y acoplamiento.
El módulo se dispondrá, rodeado por lámina flexible para su protección e independencia,
sobre cama de mortero de cemento, incluido en la unidad. Todo completamente instalado,
rematado y funcionando. Según diseño y especificaciones del fabricante.

O01OA030 h Oficial primera 0,137 18,15 2,49
O01OA060 h Peón especializado 0,137 14,80 2,03
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,229 16,10 3,69
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,229 15,15 3,47
M11PE010 h Equipo eléctrico soldadura polietileno 0,183 18,87 3,45
P17NG050 m Canalón acero galv. diseño 1000x0,6 mm 1,000 14,28 14,28
P17NG052 m Módulo especial salida de pesebrón. Acero galv. S/diseño

1300x1500x0,6 mm
1,000 68,66 68,66

P05EW040 m Perfil acero galvanizado U-100 mm 1,000 7,87 7,87
P05EW161 m2 Fieltro asfáltico corrugado 3.5 mm para impermeab. y protección

chapa.
0,550 4,94 2,72

P01MC040 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 0,070 45,85 3,21
P01LH020 mu Ladrillo h. doble 25x12x8 0,040 44,90 1,80
P01DW050 m3 Agua 0,030 1,03 0,03

Costes directos 113,70
Costes indirectos + m.aux 5,69

Coste Total 119,39

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID CUBIERTAS, FACHADAS Y REVESTIMIENTOS
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4.05
4.5

E20WNG083 ud MÓDULO DE GÁRGOLA. ACERO GALVANIZADO.

Módulo monoblock especial  de gárgola de seguridad con salida libre, desde canalón  en
chapa de acero galvanizado de 1 mm, realizado en taller, con juntas perfectamente soldadas
y protegidas contra la corrosión, formado por: 1º.- Cazoleta de embocadura y acometida para
uno o 2 tramos de canalón; 2º.-Alas laterales de sección similar a la del canalón de al menos
50 cm, para solape exterior, y unida al canalón mediante abrazaderas, juntas y anillo de
estanqueidad; 2º.- Codo a 90º de sección 125 mm; 3º.- Tramo recto hasta el exterior de la
fachada de 125 mm de sección y pendiente mínima del 5%. Incluso piezas especiales de
reducción y acoplamiento. El módulo se dispondrá, rodeado por lámina flexible para su
protección e independencia, sobre cama de mortero de cemento, incluido en la unidad. Todo
completamente instalado, rematado y funcionando. Según diseño y especificaciones del
fabricante.

O01OA030 h Oficial primera 0,110 18,15 2,00
O01OA060 h Peón especializado 0,110 14,80 1,63
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,183 16,10 2,95
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,183 15,15 2,77
M11PE010 h Equipo eléctrico soldadura polietileno 0,183 18,87 3,45
P17NG050 m Canalón acero galv. diseño 1000x0,6 mm 1,000 14,28 14,28
P17NG053 m Módulo especial gárgola. Acero galv. S/diseño 900x1500x0,6 mm 1,000 50,35 50,35
P05EW040 m Perfil acero galvanizado U-100 mm 1,000 7,87 7,87
P05EW161 m2 Fieltro asfáltico corrugado 3.5 mm para impermeab. y protección

chapa.
0,550 4,94 2,72

P01MC040 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 0,070 45,85 3,21
P01LH020 mu Ladrillo h. doble 25x12x8 0,040 44,90 1,80
P01DW050 m3 Agua 0,030 1,03 0,03

Costes directos 93,06
Costes indirectos + m.aux 4,65

Coste Total 97,71

4.06
4.6

E15DCC010X2 m2 REJILLA-FILTRO PESEBRONES DE CHAPA ACERO
GALVANIZADO DESPLEGADA

Módulo de filtro registrable para pesebrón, formado por: 1º.-Celosía plegada en U de chapa
desplegada (deployé) liviana, romboidal, de acero galvanizado, de peso máximo 1,50 kg/m2,
mm.y área abierta mínima del 85%, con desarrollo de 360 mm, y 2 m de longitud máxima de
cada tramo; con bordes plegados para facilitar su manipulación y mantenimiento; colocada de
modo empotrado, apoyada sobre perfil y faldón; 2º.-Perfil corrido de acero galvanizado de
sección 10x30 mm, anclado a faldón de antepecho de cubierta. Elaborado en taller.
Totalmente montada. Medida superficie colocada en planta.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,073 16,40 1,20
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,073 14,60 1,07
O01OA030 h Oficial primera 0,023 18,15 0,42
O01OA050 h Ayudante 0,023 16,50 0,38
P13DC010X1 m2 Celosía fija chapa acero desplegada liviana 1,000 16,71 16,71
P13TT090X1 m Tubo cuadrado 60x30x1,5 mm 2,700 2,63 7,10
P13TT100 m Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm 3,200 1,00 3,20

Costes directos 30,08
Costes indirectos + m.aux 1,50

Coste Total 31,58

4.07
4.7

E01DCI026 m2 ACONDICIONAMIENTO CUBIERTA PLANA Y REPOSICIÓN

Acondicionamiento de cubierta plana, por zonas, incluso solado de terminación, por medios
manuales, mediante corte y formación de juntas de dilatación cerradas, limpieza de las juntas
entre piezas del solado y entre zócalos, tratamiento antirraíces y sellado de todas las juntas,
reposición puntual del solado con piezas sobrantes de la actuación, incluso limpieza de restos
y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

O01OA040 h Oficial segunda 0,183 15,15 2,77
O01OA070 h Peón ordinario 0,183 16,80 3,07
P33E221 l Biocida para eliminación de plantas en cubiertas 0,250 4,96 1,24
P01UW020 m2 Piezas especiales y sellado juntas 0,050 2,29 0,11
P04RW210 kg Imprimación sellador PU 0,100 12,76 1,28

Costes directos 8,47
Costes indirectos + m.aux 0,42

Coste Total 8,89

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID CUBIERTAS, FACHADAS Y REVESTIMIENTOS
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4.08
4.8

E03ENP030 m CANALETA PVC C/REJILLA PEAT./TRANS.GRIS
500x200x130mm

Módulo de Canaleta de drenaje superficial y recogida de aguas pluviales de cubierta plana,
formado por: 1º.-Pesebrón para revestir, realizado in situ, con mortero hidrófugo de altas
prestaciones, armado con malla de fibra de vidrio anti-alcalis, especial para morteros de
cemento; con formación de pendientes hacia la salida de aguas; 2º.-Revestimiento estanco
del pesebrón membrana impermeabilizante de PVC Sikaplan 15 SG para cubiertas, de 1,50
mm de espesor, armada con fibra de vidrio y resistente a la intemperie, a los microorganismos
y a las raíces con uniones realizadas mediante soldadura manual; 3º.-Baberos laterales para
recogida de agua de paramentos, mediante lámina de PVC del mismo tipo anterior;
4º.-Bastidor perimetral para delimitación del pesebrón y apoyo de la rejilla-filtro de tipo
trámex.. 5º.-Sumideros de evacuación de las aguas hacia bajantes; 6º.-Juntas de dilatación,
sellados y soldaduras de todas las láminas de PVC perimetrales a la canaleta, tanto de
solado como de paramentos, asegurando la evacuación efectiva del agua.  Incluso p.p.de
colectores de PVC y materiales auxiliares. Incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño
material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. Según diseño y
especificaciones técnicas del fabricante. Medida la proyección en planta.

O01OA030 h Oficial primera 0,238 18,15 4,32
O01OA050 h Ayudante 0,238 16,50 3,93
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 0,050 9,54 0,48
P02ECV125 ud Can.c/rej.peatonal PVC gris 500x200x130 2,000 50,35 100,70

Costes directos 109,43
Costes indirectos + m.aux 5,47

Coste Total 114,90

4.09
4.9

E09PNA071 m2 CUB.PL.TRANS.PAVIMENTO BALDOSA

Reforma de cubierta transitable meiante formación de pendientes con hormigón celular de
espesor medio de 5 cm y capa de mortero de regularización de un espesor mínimo de 3 cm,
capa separadora constituida por geotextil no tejido a base de polipropileno 100%, antialcalino,
con resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000 con solapes de 10 cm como
mínimo, membrana impermeabilizante formado por la lámina de pvc Flagon SV de 1,2 mm de
espesor, armada con velo de fibra de vidrio, resistente a intemperie con solapes entre láminas
de 5 cm, capa separadora de protección formada por geotextil de fibra corta de poliéster con
resistencia al punzonamiento estático de 820 N tipo Rooftex 300 o similar, con solapes de 10
cm como mínimo, colocación de aislamiento térmico de poliestireno extruído de resistencia de
compresión de 3kg/cm2 y de espesor 50 mm, capa separadora de geotextil no-tejido
termosoldado a base de fibra corta de poliéster, resistencia al punzonamiento estático de 460
N tipo Rooftex 200, acabado con mortero de regularización de al menos de 3 cm de espesor y
embaldosado cerámico, instalación bajo Norma UNE 104.416.

O01OA030 h Oficial primera 0,165 18,15 2,99
O01OA050 h Ayudante 0,165 16,50 2,72
P06BG030 m2 Fieltro geotextil Texxam 1000 1,050 0,73 0,77
P06BG138 m2 Fieltro geotextil Rooftex 300 1,100 1,03 1,13
P07TX190 m2 Poliestireno extruido XPS aisl.cub. y solados 1,100 4,58 5,04
P06BG015 m2 Fieltro geotextil Rooftex 200 1,100 0,67 0,74
P06SL610 m2 Lám. sintética Flagon SV 1,2 1,025 6,11 6,26
R09IP020 m2 FORM.PENDIENTES H-CELULAR h=5cm 1,000 12,19 12,19

Costes directos 31,84
Costes indirectos + m.aux 1,59

Coste Total 33,43

4.10
4.10

E17BD161 m CANALIZACIÓN RESERVA PVC

Canalización de reserva para paso de canalizaciones eléctricas y asimilables, realizada con
tubo de PVC-50 rígido, libre de halógenos, blindado, con conectores exteriores entre tramos
del mismo material; colocado superficialmente sobre soporte con bridas de acero inoxidable
situadas a menos de 90 cms,  incluyendo p.p guía de alambre, codos, piezas especiales y
cajas de registro, según REBT, ITC-BT-15. Según diseño.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,069 18,15 1,25
O01OB220 h Ayudante electricista 0,069 13,00 0,90
P15GC041 m Tubo PVC 50 Canalizaciones eléctricas. Rígido. Libre Halóg.

Blindado
1,000 0,52 0,52

P15GC042 m Conector Tubo PVC 50 Canaliz. eléctricas. Rígido. Libre Halóg.
Blindado

0,350 0,55 0,19

P15GC043 m Codo 45º PVC 50 Canaliz. eléctricas. Rígido. Libre Halóg.
Blindado

0,100 16,39 1,64

P15AH430 ud p.p. pequeño material para instalación 0,200 1,28 0,26
P27TT180 m Hilo acerado 2 mm. para guía 1,100 0,09 0,10
P15GK270 ud p.p cajas de registro y regletas de conexión 0,040 1,37 0,05

Costes directos 4,91
Costes indirectos + m.aux 0,25

Coste Total 5,16
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5 CAP5 PINTURAS Y OTROS ACABADOS

5.01
5.1

R12H020 m2 DECAPAR CERRAJERÍA DE FORJA DISOLVENTES

Decapado de pinturas existentes sobre barandilla metálica, con disolventes, eliminando las
sucesivas capas de pintura existentes y de óxido que pudieran existir, mediante espátulas o
lijas, incluso retirada de escombros. Medida la cara principal.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,595 16,10 9,58
P33J130 l Gel decapante eliminación pinturas 0,095 8,65 0,82

Costes directos 10,40
Costes indirectos + m.aux 0,52

Coste Total 10,92

5.02
5.2

E26EPA11 m2 PUENTE ADHERENCIA_ IBOFIX

Ejecución de puente de adherencia entre superficie lisa y revestimientos de yeso o cemento
mediante aplicación de pintura a base de resinas sintéticas, cargas minerales y aditivos, tipo
Ibofix de Cemarksa o equivalente aprobado por la D.T., incluso limpieza previa del soporte.
Lista para aplicación del revestimiento.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,079 16,10 1,27
P24EI91 kg Puente adherencia Ibofix 0,400 1,46 0,58

Costes directos 1,85
Costes indirectos + m.aux 0,09

Coste Total 1,94

5.03
5.3

E27EPA030 m2 PINT.PLAST.ACRIL.MATE LAVAB.COLOR

Pintura plástica lisa semi mate, de 1ª calidad, a base de resinas acrovinílicas, en colores a
elegir por la D.T., lavable, dos manos, incluso imprimación de fondo, plastecido, mano de
acabado y p.p. de medios auxiliares. Según NTE-RPP.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,106 16,10 1,71
O01OB240 h Ayudante pintura 0,106 14,64 1,55
P25OZ040 l E.fij.muy pene.obra/mad ext/int Fijamont 0,070 3,52 0,25
P25OG040 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 0,060 0,70 0,04
P25EI031 l P.plást.acríl. esponjable Tornado Prof. 0,300 1,42 0,43
P25WW220 ud Pequeño material 0,200 0,62 0,12

Costes directos 4,10
Costes indirectos + m.aux 0,21

Coste Total 4,31

5.04
5.4

E27HEC030 m2 ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante
sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,231 16,10 3,72
P25OU050 l Minio electrolítico 0,350 5,29 1,85
P25JA090 l E.gliceroftálico 1ª b/n Montosintetic m. 0,200 5,52 1,10
P25WW220 ud Pequeño material 0,080 0,62 0,05

Costes directos 6,72
Costes indirectos + m.aux 0,34

Coste Total 7,06

5.05
2.18

U04VQ540 m2 PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN C4 DESCONTAMINANTE
i.active ARIA 20x10x8 cm

Pavimento de adoquines bicapa de hormigón C4 (áreas peatonales, calles residenciales)
fabricado con cemento fotocatalítico descontaminante, i.active Aria FYM Italcementi Group,
formato rectangular 20x10x8 cm, acabado superficial liso, cuyas características técnicas
cumplen la UNE-EN 1338 y una serie de propiedades predeterminadas, coeficiente de
absorción de agua <= 6%; resistencia de rotura (splitting test) >= 3,6 Mpa; carga de rotura
>=250 N/mm de la longitud de rotura; resistencia al desgaste por absorción <= 23 mm y
resistencia al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) >60.

O01OA090 h Cuadrilla A 0,220 39,40 8,67
M08RB010 h Bandeja vibrante de 170 kg. 0,092 3,35 0,31
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 0,040 9,54 0,38
P01AA950 kg Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm 2,000 0,33 0,66
P08XVA430 ud Adoq.bicapa hgón.descont.C4 i.active Aria 52,500 0,32 16,80

Costes directos 26,82
Costes indirectos + m.aux 1,34

Coste Total 28,16

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID PINTURAS Y OTROS ACABADOS
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5.06
2.19

U04BH081 m BORDILLO H. BICAPA VANGUARD TIPO II

Bordillo remontable de hormigón bicapa, de color a elegir por la D.T., tipo II de Vanguard o
equivalente aprobado por la D.T., de 16+4 cm  de base superior e inferior de 20 cm,  y 20 cm.
de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado
y limpieza.

O01OA140 h Cuadrilla F 0,300 21,09 6,33
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20 central 0,029 46,23 1,34
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,001 43,14 0,04
P08XBH081 m Bord.ho.bica.Vanguard tipo II color 1,000 3,82 3,82

Costes directos 11,53
Costes indirectos + m.aux 0,58

Coste Total 12,11
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6 CAP6 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

6.01
6.1

E10ATC010 m2 AISLAM.TÉRM.CUB.P.L.V. IBR-80

Aislamiento térmico y acústico realizado con manta ligera de lana de vidrio IBR-80 de Isover,
revestida por una de sus caras con papel Kraft que actua como barrera de vapor, instalado
sobre el último forjado, horizontal o inclinado sin cargas, entre tabiquillos palomeros, i/p.p. de
corte y colocación, medios auxiliares.

O01OA030 h Oficial primera 0,046 18,15 0,83
O01OA050 h Ayudante 0,046 16,50 0,76
P07TV010 m2 Manta ligera lana vidr. IBR-80 1,100 3,64 4,00

Costes directos 5,59
Costes indirectos + m.aux 0,28

Coste Total 5,87

6.02
6.2

E10ATV451 m2 PROY.POLIURET.VERT. 35/50

Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ realizado por
proyección sobre la cara exterior del cerramiento de fachada y forjado, con una densidad
nominal de 35 kg/m3. y 50 mm. de espesor nominal, sUNE-92120-2,  i/maquinaria auxiliar y
medios auxiliares, medido s/UNE 92310.

O01OA030 h Oficial primera 0,092 18,15 1,67
O01OA050 h Ayudante 0,092 16,50 1,52
P07TO010 kg Isocianato 1,350 2,33 3,15
P07TO020 kg Poliol 9131 1,350 2,33 3,15
P07W150 ud P.p. maquinaria proyección 1,000 0,29 0,29

Costes directos 9,78
Costes indirectos + m.aux 0,49

Coste Total 10,27

6.03
6.3

E10INS080 m2 SELL.CARPIN.A OBRA C/SILIC.NEUT. EXT.

Sellado de carpintería a obra aplicando mediante pistola manual una masilla
monocomponente elástica, a base de silicona neutra para el sellado de juntas, tipo Pci
Silcofrem S de Basf o equivalente aprobado por la D.T., i/limpieza de la superficie, con
medios auxiliares y limpieza final, realizado por personal especializado.

O01OA050 h Ayudante 0,073 16,50 1,20
P01UJ030 ud Cartucho silicona Pci Silicoferm S 310 cc 0,330 5,31 1,75

Costes directos 2,95
Costes indirectos + m.aux 0,15

Coste Total 3,10

6.04
6.4

E10IAW060 m IMP.PERÍMETRO LÁM.ASF.A PROTEGER

Impermeabilización de perímetros de fachada y/o cubierta, con un desarrollo de 50 cm.,
constituida por: imprimación asfáltica, Curidan o equivalente aprobado por la D.T.; banda de
refuerzo en ángulos, con lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 30 P elastómero
o equivalente aprobado por la D.T., (tipo LBM-30-FP-160),  totalmente adherida al soporte con
soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 40 P elastómero o equivalente
aprobado por la D.T. , (tipo LBM-40-FP-160), totalmente adherida a la anterior con soplete.
Lista para proteger según diseño.

O01OA030 h Oficial primera 0,079 18,15 1,43
O01OA050 h Ayudante 0,079 16,50 1,30
P06BI020 kg Imprim.asfáltica Curidán 0,300 0,79 0,24
P06BS120 m Banda Esterdan 30 P elast.(0,48m) 0,550 2,04 1,12
P06BS230 m2 Lám. Esterdan 40 P elastómero 0,550 3,31 1,82

Costes directos 5,91
Costes indirectos + m.aux 0,30

Coste Total 6,21
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7 CAP7 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA

7.01
7.1

E15EE061 ud PROTECCION DE ESCALERA EXTERIOR. ANILLOS ACERO
GALVANIZADO h=4,00 A=1,00

Módulo de Anillos tipo jaula de seguridad para escalera vertical exterior de un tramo, de 2,5 m
de altura y ancho útil de 100 cm., con planta en U, realizado con entramado soldado formado
por pletinas de sección 40x10 mm separadas 20 cms entre ejes; colocadas en horizontal; y
montantes de tubos de acero galvanizado con sección de 50x50 mm, para una sobre-carga
de uso de 400 kg/m2., incluso imprimación antioxidante, resistente al fuego, según
CTE-DB-SI 3, realizada en taller y montaje en obra anclada a soporte, a partir de 1,50 m del
pavimento. Según diseño y características de la escalera existente.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 4,577 16,40 75,06
O01OB140 h Ayudante cerrajero 4,577 14,60 66,82
P13EE061 ud Jaula de protección de escalera. Acero galvanizado. h=2,5 a=1,00 1,000 686,58 686,58
P01DW090 ud Pequeño material 10,000 0,32 3,20

Costes directos 831,66
Costes indirectos + m.aux 41,58

Coste Total 873,24

7.02
7.2

E15DCE023 m2 PLATAFORMA ENTR.TRAMEX 40x40/40x3 GALV.

Plataforma formada por bastidor perimetral de acero galvanizado con LF 60.3, y entramado
metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 40x3 mm.,
formando cuadrícula de 40x40 mm., patas soporte y bastidor con uniones electrosoldadas;
Incluso soldadura y ajuste a otros elementos, recibido y anclaje sobre estructura de cubierta,
remate de soldaduras galvánicas con impimación antioxidante, protección y sellado de
encuentros con cubierta y antepecho. Totalmente montado y comprobado  Según diseño.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,444 16,40 7,28
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,444 14,60 6,48
P13DE021 m2 Enrejado tramex 40x40/40x3 galv. 1,000 119,01 119,01
P13TF021 m Perfil acero galvanizado LF 60.3 6,150 3,89 23,92
P13WW220 ud Anclaje unión rejilla galv. 8,000 0,58 4,64
P04RW210 kg Imprimación sellador PU 0,500 12,76 6,38

Costes directos 167,71
Costes indirectos + m.aux 8,39

Coste Total 176,10

7.03
7.3

R10IC91 m PROTECCIÓN BAJANTE CHAPA GALVA 1,2 mm

Protección de bajante de fachada con plancha de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor
y 0,50 m. de desarrollo, incluso corte, colocación y fijación mediante atornillado a muro. Con
parte proporcional de solapes, pliegues de chapa y elementos de fijación. Según diseño.

O01OA040 h Oficial segunda 0,229 15,15 3,47
O01OA050 h Ayudante 0,229 16,50 3,78
P05CG11 m2 Chapa acero galvanizado 1,2 mm 0,550 6,41 3,53
P06WA075 ud Fijación mecánica 5,000 0,16 0,80

Costes directos 11,58
Costes indirectos + m.aux 0,58

Coste Total 12,16

7.04
7.4

E28RSG032 m LINEA VIDA INOX CON AMORTIGUADOR

Línea de vida horizontal permanente, en acero inoxidable con amortiguador, tipo Igena LVM o
equivalente aprobado por la D.T., compuesta por todos los elementos necesarios de soporte,
anclajes, cáncamos, tensores y cables, postes y placas especiales, incluyendo montaje.
Según diseño y UNE 795 C.

O01OA030 h Oficial primera 0,092 18,15 1,67
O01OA070 h Peón ordinario 0,092 16,80 1,55
P31IS561 m Linea vida Igena LVM inox amortiguador 1,000 23,80 23,80

Costes directos 27,02
Costes indirectos + m.aux 1,35

Coste Total 28,37

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID CARPINTERIA Y CERRAJERÍA
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8 CAP8 SEGURIDAD Y SALUD

8.1 SS3 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO

8.1.01
8.1

E26FJ010 ud SEÑAL POLIESTILRENO 210x297 mm.NO FOTOL.

Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia
de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada.

O01OA060 h Peón especializado 0,323 14,80 4,78
P23FK030 ud Señal poliprop. 210x297mm.no fotol. 1,000 3,39 3,39

Costes directos 8,17
Costes indirectos + m.aux 0,41

Coste Total 8,58

8.1.02
8.2

E28ES030 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de
pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA070 h Peón ordinario 0,242 16,80 4,07
P31SV030 ud Señal circul. D=60 cm.reflex.EG 0,200 60,49 12,10
P31SV050 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 0,200 19,36 3,87
A03H060 m3 HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40 0,064 52,52 3,36

Costes directos 23,40
Costes indirectos + m.aux 1,17

Coste Total 24,57

8.1.03
8.3

E28ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en
cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA050 h Ayudante 0,242 16,50 3,99
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 0,200 31,13 6,23
P31SV060 ud Trípode tubular para señal 0,200 20,69 4,14

Costes directos 14,36
Costes indirectos + m.aux 0,72

Coste Total 15,08

8.1.04
8.4

E35PCB190 ud VALLA EXTENSIBLE REFLECTANTE

Valla extensible reflectante hasta 3 m. en colores rojo y blanco, amortizable en 5 usos, incluso
colocación y desmontaje.

O01OA070 h Peón ordinario 0,161 16,80 2,70
P35CB060 ud Valla extensible reflec. 3 m 0,200 72,59 14,52

Costes directos 17,22
Costes indirectos + m.aux 0,86

Coste Total 18,08

8.1.05
8.5

E35ES080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACI

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente,
amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje.

O01OA070 h Peón ordinario 0,242 16,80 4,07
P35SV120 ud Placa informativa PVC 50x30 0,333 4,36 1,45

Costes directos 5,52
Costes indirectos + m.aux 0,28

Coste Total 5,80

8.1.06
8.6

E35EB010 m CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLO

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y
desmontaje.

O01OA070 h Peón ordinario 0,060 16,80 1,01
P35SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 1,100 0,08 0,09

Costes directos 1,10
Costes indirectos + m.aux 0,06

Coste Total 1,16

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO
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8.2 SS1 PROTECCIONES COLECTIVAS

8.2.01
8.7

E28PCB161 ud VALLADO ENREJADOS GALVAN.

Montaje, estancia durante toda la obra y desmontaje de vallado realizado con paneles
prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor,
soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente,
sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de
fijación, p.p. de portón de acceso de vehículos y de puerta de acceso de peatones, s/ R.D.
486/97 y detalle de planos.

O01OA070 h Peón ordinario 7,324 16,80 123,04
P31CB91 ud Implantación vallado enrejado móvil 1,000 686,58 686,58

Costes directos 809,62
Costes indirectos + m.aux 40,48

Coste Total 850,10

8.2.02
8.8

E28PCA030 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63X63

Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación,
(amortizable en dos usos).

O01OA070 h Peón ordinario 0,088 16,80 1,48
P31CA030 ud Tapa provisional arqueta 63x63 0,500 9,80 4,90
P01DW90 ud Pequeño material 1,000 0,37 0,37

Costes directos 6,75
Costes indirectos + m.aux 0,34

Coste Total 7,09

8.2.03
8.9

E28PH110 m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES

Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm.
unidos a clavazón, incluso instalación y desmontaje.  ( amortizable en 10 usos).   s/ R.D.
486/97.

O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 0,221 16,10 3,56
O01OB020 h Ayudante encofrador 0,221 14,64 3,24
P31CB030 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 0,010 193,50 1,94
P31CB200 kg Puntas planas acero 20x100 0,100 0,72 0,07

Costes directos 8,81
Costes indirectos + m.aux 0,44

Coste Total 9,25

8.2.04
8.10

E35PCR060 m2 PROTECCIÓN VERTICAL DE ANDAMIO

Protección vertical de andamiada con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos,
i/p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje. Ordenanza General de Seguridad e
Higiene del 9-3-71 Art. 21 a 23.
A todos los efectos el andamio europeo, necesario para la ejecución de los trabajos de
fachada, cubierta, etc, será considerado como un medio auxiliar de la obra, por lo tanto no
procede su valoración como medida de protección colectiva.

O01OA070 h Peón ordinario 0,044 16,80 0,74
P35CR020 m2 Malla tupida tejido sintétic 0,500 0,61 0,31

Costes directos 1,05
Costes indirectos + m.aux 0,05

Coste Total 1,10

8.2.05
8.11

E28PCM040 m ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL 1,5M

Marquesina de acceso a obra formada por andamio de protección para pasos peatonales
formado por pórticos de 1,5 m. de ancho y 4 m. de altura, arriostrados cada 2,5 m., con
plataforma y plinto de madera, i/montaje y desmontaje.   s/ R.D. 486/97.

O01OA030 h Oficial primera 0,310 18,15 5,63
O01OA070 h Peón ordinario 0,310 16,80 5,21
P31CM030 ud Pórtico andamio 1,50 m. 0,040 16,55 0,66
P31CM040 ud Cruceta para andamio 3 m. 0,160 6,22 1,00
P31CM050 ud Base regulable para pórtico 400 mm. 0,080 7,42 0,59
P31CM060 ud Longitudinal para andamio 0,080 5,86 0,47
P31CB035 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 0,005 85,52 0,43

Costes directos 13,99
Costes indirectos + m.aux 0,70

Coste Total 14,69

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID PROTECCIONES COLECTIVAS
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8.2.06
8.12

E28PM71 ud PLATAFORMA VOLADA DESCARGA

Suministro e instalación para toda la obra de plataforma metálica portátil con trampilla
basculante para descarga de materiales en planta con barandillas y compuertas de seguridad
de 1,80x1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y plegable, fijada al forjado mediante anclajes y
puntales metálicos telescópicos (amortizable en 10 usos), instalada i/desmontaje.   s/ R.D.
486/97.

O01OA030 h Oficial primera 0,442 18,15 8,02
O01OA050 h Ayudante 0,442 16,50 7,29
P31CB010 ud Puntal metálico telescópico 3 m. 0,300 5,81 1,74
P31CM91 ud Plataforma volada metálica c/tra 0,300 422,73 126,82

Costes directos 143,87
Costes indirectos + m.aux 7,19

Coste Total 151,06

8.2.07
8.13

E28PR050 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de
altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos.  s/ R.D. 486/97.

O01OA070 h Peón ordinario 0,088 16,80 1,48
P31CR010 m Malla plástica stopper 1,00 m. 0,333 0,65 0,22

Costes directos 1,70
Costes indirectos + m.aux 0,09

Coste Total 1,79

8.2.08
8.14

E28PE020 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.
formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de
PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad
hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica,
instalado.  MI BT 039.

O01OA030 h Oficial primera 1,327 18,15 24,09
O01OA050 h Ayudante 0,663 16,50 10,94
O01OA070 h Peón ordinario 0,442 16,80 7,43
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,663 18,15 12,03
O01OB210 h Oficial 2ª electricista 0,663 17,75 11,77
P01LT020 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,045 58,11 2,61
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,020 43,14 0,86
A02A050 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 0,015 51,86 0,78
P02EAT020 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 1,000 11,16 11,16
P17VP040 ud Codo M-H PVC evacuación j.peg. 75 mm. 0,500 1,30 0,65
P31CE040 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 1,000 4,84 4,84
P31CE020 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 3,000 1,14 3,42
P31CE050 ud Grapa para pica 1,000 2,24 2,24
P15EC020 ud Puente de prueba 1,000 4,86 4,86

Costes directos 97,68
Costes indirectos + m.aux 4,88

Coste Total 102,56

8.2.09
8.15

E28PB020 m BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico
cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño
intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y
rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y
desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

O01OA030 h Oficial primera 0,137 18,15 2,49
O01OA070 h Peón ordinario 0,137 16,80 2,30
P31CB020 ud Guardacuerpos metálico 0,065 11,86 0,77
P31CB210 m Pasamanos tubo D=50 mm. 0,240 4,07 0,98
P31CB040 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 0,003 126,09 0,38

Costes directos 6,92
Costes indirectos + m.aux 0,35

Coste Total 7,27
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

8.3 SS4 PROTECCIONES INDIVIDUALES

8.3.01
8.16

E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA010 ud Casco seguridad 1,000 3,22 3,22

Costes directos 3,22
Costes indirectos + m.aux 0,16

Coste Total 3,38

8.3.02
8.17

E28RA030 ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA030 ud Casco seg. dieléctr. c. pantalla 0,200 17,74 3,55

Costes directos 3,55
Costes indirectos + m.aux 0,18

Coste Total 3,73

8.3.03
8.18

E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 0,333 12,10 4,03

Costes directos 4,03
Costes indirectos + m.aux 0,20

Coste Total 4,23

8.3.04
8.19

E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA120 ud Gafas protectoras 0,333 12,10 4,03

Costes directos 4,03
Costes indirectos + m.aux 0,20

Coste Total 4,23

8.3.05
8.20

E28RA060 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA110 ud Pantalla protección c.partículas 0,200 7,26 1,45

Costes directos 1,45
Costes indirectos + m.aux 0,07

Coste Total 1,52

8.3.06
8.21

E28RA055 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA

Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA115 ud Pantalla soldar oxiacetilénica 0,200 9,68 1,94

Costes directos 1,94
Costes indirectos + m.aux 0,10

Coste Total 2,04

8.3.07
8.22

E28RA100 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IA150 ud Semi-mascarilla 1 filtro 0,333 22,58 7,52

Costes directos 7,52
Costes indirectos + m.aux 0,38

Coste Total 7,90

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID PROTECCIONES INDIVIDUALES



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 28

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

8.3.08
8.23

E35PIA110 ud FILTRO RECAMBIO DE MASCARILL

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Norma MT-7.

P35IA160 ud Filtro antipolvo 1,000 0,57 0,57

Costes directos 0,57
Costes indirectos + m.aux 0,03

Coste Total 0,60

8.3.09
8.24

E28RC140 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 0,333 14,52 4,84

Costes directos 4,84
Costes indirectos + m.aux 0,24

Coste Total 5,08

8.3.10
8.25

E28RM070 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IM030 ud Par guantes uso general serraje 1,000 3,22 3,22

Costes directos 3,22
Costes indirectos + m.aux 0,16

Coste Total 3,38

8.3.11
8.26

E28RM020 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS

Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,000 4,44 4,44

Costes directos 4,44
Costes indirectos + m.aux 0,22

Coste Total 4,66

8.3.12
8.27

E35PIM010 ud PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-AN

Par guantes de goma látex-anticorte.

P35IM010 ud Par guantes de goma latex-an 1,000 0,48 0,48

Costes directos 0,48
Costes indirectos + m.aux 0,02

Coste Total 0,50

8.3.13
8.28

E28RM120 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V,
(amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM060 ud Par guantes aislam. 10.000 V. 0,333 40,33 13,43

Costes directos 13,43
Costes indirectos + m.aux 0,67

Coste Total 14,10

8.3.14
8.29

E28RM160 ud MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE

Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IM100 ud Muñequera presión variable 0,333 7,66 2,55

Costes directos 2,55
Costes indirectos + m.aux 0,13

Coste Total 2,68

8.3.15
8.30

E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP025 ud Par botas de seguridad 0,333 28,23 9,40

Costes directos 9,40
Costes indirectos + m.aux 0,47

Coste Total 9,87
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

8.3.16
8.31

E28RP080 ud PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP030 ud Par botas aislantes 5.000 V. 0,333 38,71 12,89

Costes directos 12,89
Costes indirectos + m.aux 0,64

Coste Total 13,53

8.3.17
8.32

E28RP060 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP020 ud Par botas de agua de seguridad 0,333 29,04 9,67

Costes directos 9,67
Costes indirectos + m.aux 0,48

Coste Total 10,15

8.3.18
8.33

E28RC070 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 1,000 11,30 11,30

Costes directos 11,30
Costes indirectos + m.aux 0,57

Coste Total 11,87

8.3.19
8.34

E28RC090 ud TRAJE IMPERMEABLE

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 1,000 11,70 11,70

Costes directos 11,70
Costes indirectos + m.aux 0,59

Coste Total 12,29

8.3.20
8.35

E28RC150 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC140 ud Peto reflectante a/r. 0,333 15,00 5,00

Costes directos 5,00
Costes indirectos + m.aux 0,25

Coste Total 5,25

8.3.21
8.36

E28RC030 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 0,250 22,90 5,73

Costes directos 5,73
Costes indirectos + m.aux 0,29

Coste Total 6,02

8.4 SS6 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

8.4.01
8.37

E26FEA030 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de
agente extintor,  con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma
UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

O01OA060 h Peón especializado 0,081 14,80 1,20
P23FJ030 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 1,000 33,88 33,88

Costes directos 35,08
Costes indirectos + m.aux 1,75

Coste Total 36,83
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

8.5 SS5 LOCALES Y SERVICIOS DE HIGIENE

8.5.01
8.38

E35BA21 ud ACOMETIDA PROV. ELECTRICIDAD

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra
color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 7,076 18,15 128,43
P35CE035 m Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 30,000 2,54 76,20

Costes directos 204,63
Costes indirectos + m.aux 10,23

Coste Total 214,86

8.5.02
8.39

E35BA030 ud ACOMETIDA PROV. FONTANERIA

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable,
realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de
polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente
terminada y funcionando.

P35BA020 ud Acometida prov. fonta.a case 1,000 60,49 60,49

Costes directos 60,49
Costes indirectos + m.aux 3,02

Coste Total 63,51

8.5.03
8.40

E35BA040 ud ACOMETIDA PROV. SANEAMIENTO

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, formada
por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de
campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida
y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo en el
punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

P35BA030 ud Acometida prov. sane.a caset 1,000 201,64 201,64

Costes directos 201,64
Costes indirectos + m.aux 10,08

Coste Total 211,72

8.5.04
8.41

E28BA050 ud ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA

Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.

P31BA040 ud Acometida prov. telef. a caseta 1,000 125,02 125,02

Costes directos 125,02
Costes indirectos + m.aux 6,25

Coste Total 131,27

8.5.05
8.42

E17BB020 m LÍN.REPARTIDORA EMP. 5x25 mm2

Línea repartidora, formada por cable para obra visto de cobre de 3,5x25 mm2, con
aislamiento de 0,6 /1 kV, en montaje visto . Instalación, incluyendo conexionado.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,185 18,15 3,36
O01OB210 h Oficial 2ª electricista 0,185 17,75 3,28
P15GC040 m Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 1,000 0,52 0,52
P15AE100 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x25 mm2 Cu 1,200 6,86 8,23
P01DW90 ud Pequeño material 18,000 0,37 6,66

Costes directos 22,05
Costes indirectos + m.aux 1,10

Coste Total 23,15
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

8.5.06
8.43

E28BC182 ud IMPLANTACION CASETA ASEO 8,92 M2

Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y desmontaje de caseta
prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de
aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas
turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de
gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica
antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica
mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070 h Peón ordinario 0,161 16,80 2,70
P31BC182 ud Implantación caseta aseo 8,92 m2 1,000 640,81 640,81
P31BC220 ud Transp.200km.entr. y rec.1 módulo 1,000 141,15 141,15

Costes directos 784,66
Costes indirectos + m.aux 39,23

Coste Total 823,89

8.5.07
8.44

E28BC183 ud IMPLANTACION CASETA OFICINA 11,36 M2

Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y desmontaje de caseta
prefabricada para oficina en obra de 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2. Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior
con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada
con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa
galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm.,
reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra,
automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior.  Con transporte
a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070 h Peón ordinario 0,161 16,80 2,70
P31BC183 ud Implantación caseta oficina 11,36 m2 1,000 549,26 549,26
P31BC220 ud Transp.200km.entr. y rec.1 módulo 1,000 141,15 141,15

Costes directos 693,11
Costes indirectos + m.aux 34,66

Coste Total 727,77

8.5.08
8.45

E28BC184 ud IMPLANTACION CASETA COMEDOR 19,40 M2

Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y desmontaje de caseta
prefabricada para polivalente de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con
tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de
50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2
m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y
cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.
Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes
para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070 h Peón ordinario 0,161 16,80 2,70
P31BC184 ud Implantación caseta comedor 19,40 m2 1,000 595,03 595,03
P31BC220 ud Transp.200km.entr. y rec.1 módulo 1,000 141,15 141,15

Costes directos 738,88
Costes indirectos + m.aux 36,94

Coste Total 775,82
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8.5.09
8.46

E28BC185 ud IMPLANTACION CASETA VESTUARIO 11,36 M2

Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y desmontaje de caseta
prefabricada para vestuario de obra de 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2. Estructura de acero
galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm.
reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19
mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal
de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070 h Peón ordinario 0,161 16,80 2,70
P31BC185 ud Implantación caseta vestuario 11,36 m2 1,000 503,49 503,49
P31BC220 ud Transp.200km.entr. y rec.1 módulo 1,000 141,15 141,15

Costes directos 647,34
Costes indirectos + m.aux 32,37

Coste Total 679,71

8.5.10
8.47

E28BM080 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4
usos).

O01OA070 h Peón ordinario 0,097 16,80 1,63
P31BM080 ud Mesa melamina para 10 personas 0,250 153,57 38,39

Costes directos 40,02
Costes indirectos + m.aux 2,00

Coste Total 42,02

8.5.11
8.48

E28BM090 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

O01OA070 h Peón ordinario 0,097 16,80 1,63
P31BM090 ud Banco madera para 5 personas 0,500 80,73 40,37

Costes directos 42,00
Costes indirectos + m.aux 2,10

Coste Total 44,10

8.5.12
8.49

E28BM100 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

P31BM100 ud Depósito-cubo basuras 0,500 29,04 14,52

Costes directos 14,52
Costes indirectos + m.aux 0,73

Coste Total 15,25

8.5.13
8.50

E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento
anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios,
colocado.

O01OA070 h Peón ordinario 0,097 16,80 1,63
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 1,000 22,37 22,37
P31BM120 ud Reposición de botiquín 1,000 60,49 60,49

Costes directos 84,49
Costes indirectos + m.aux 4,22

Coste Total 88,71

8.5.14
8.51

E28BM120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN

Reposición de material de botiquín de urgencia.

P31BM120 ud Reposición de botiquín 1,000 60,49 60,49

Costes directos 60,49
Costes indirectos + m.aux 3,02

Coste Total 63,51

8.5.15
8.52

E28BM030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

O01OA070 h Peón ordinario 0,097 16,80 1,63
P31BM030 ud Espejo vestuarios y aseos 1,000 22,46 22,46

Costes directos 24,09
Costes indirectos + m.aux 1,20

Coste Total 25,29
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

8.5.16
8.53

E28BM040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada
(amortizable en 3 usos).

O01OA070 h Peón ordinario 0,097 16,80 1,63
P31BM040 ud Jabonera industrial 1 l. 0,333 16,13 5,37

Costes directos 7,00
Costes indirectos + m.aux 0,35

Coste Total 7,35

8.5.17
8.54

E28BM050 ud SECAMANOS ELÉCTRICO

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

O01OA070 h Peón ordinario 0,097 16,80 1,63
P31BM050 ud Secamanos eléctrico 0,333 98,40 32,77

Costes directos 34,40
Costes indirectos + m.aux 1,72

Coste Total 36,12

8.5.18
8.55

E28BM070 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con
tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo
percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

O01OA070 h Peón ordinario 0,097 16,80 1,63
P31BM070 ud Taquilla metálica individual 0,333 72,59 24,17

Costes directos 25,80
Costes indirectos + m.aux 1,29

Coste Total 27,09

8.5.19
8.56

E28BM150 ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.

Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).

P31BM140 ud Radiador eléctrico 1000 W. 0,200 32,26 6,45

Costes directos 6,45
Costes indirectos + m.aux 0,32

Coste Total 6,77

8.5.20
8.57

E28BM010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

O01OA070 h Peón ordinario 0,097 16,80 1,63
P31BM010 ud Percha para aseos o duchas 1,000 3,22 3,22

Costes directos 4,85
Costes indirectos + m.aux 0,24

Coste Total 5,09

8.5.21
8.58

E28BM020 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

O01OA070 h Peón ordinario 0,097 16,80 1,63
P31BM020 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 0,333 22,58 7,52

Costes directos 9,15
Costes indirectos + m.aux 0,46

Coste Total 9,61
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

9 CAP9 GESTIÓN DE RESIDUOS

9.01
9.1

GR015 t GESTIÓN RESIDUOS FIBROCEMENTO CON AMIANTO.

Precio para la gestión del residuo de fibrocemento a un gestor autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización, según R.D.
396/06. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos. Tratamiento final del residuo y emisión del certificado de destrucción con indicación
del número de aceptación emitido previamente, realizado por la planta receptora autorizada.
Incluso p.p. de big bag y líquido encapsulante.

PGR016 t Tasa gestión Fibrocemento+Amianto s/R3 1,000 160,38 160,38

Costes directos 160,38
Costes indirectos + m.aux 8,02

Coste Total 168,40

9.02
9.2

GR003 t GESTIÓN RESIDUOS CERÁMICOS. VALORIZACIÓN EXT.

Tasa para el envío directo de residuos de cerámica empleada en fábricas, tejas u otros
elementos exentos de materiales reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según
operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PGR014 t Tasa gestión residuos  Cerámicos V/E 1,000 5,34 5,34

Costes directos 5,34
Costes indirectos + m.aux 0,27

Coste Total 5,61

9.03
9.3

GR001 t GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN EXT.

Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados entre sí exentos de materiales
reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su
valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con
la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos.

PGR001 t Tasa gestión residuos inertes mezclados s/R5 1,000 1,60 1,60

Costes directos 1,60
Costes indirectos + m.aux 0,08

Coste Total 1,68

9.04
9.4

GR002 t GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR

Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción no peligrosos en un gestor
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.

PGR002 t Tasa gestión residuos mezclados no peligrosos 0,910 22,36 20,35

Costes directos 20,35
Costes indirectos + m.aux 1,02

Coste Total 21,37

9.05
9.5

GR004 t GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES VALORIZ.

Precio para la gestión del residuo de acero y otros metales a un gestor autorizado por la
comunidad autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin
carga ni transporte. Según operación enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PGR004 t Tasa gestión acero y metales s/R 04 1,000 6,32 6,32

Costes directos 6,32
Costes indirectos + m.aux 0,32

Coste Total 6,64

9.06
9.6

GR013 t GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZ.

Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni
transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PGR013 t Tasa gestión madera s/R3 1,000 24,28 24,28

Costes directos 24,28
Costes indirectos + m.aux 1,21

Coste Total 25,49
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

9.07
9.7

GR0X2 t GESTIÓN RESIDUOS VIDRIO. VALORIZACIÓN

Tasa para la gestión del residuo de vidrio a un gestor autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte.
Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PGR0X2 t Gestión residuos vidrios. valorización 1,000 33,21 33,21

Costes directos 33,21
Costes indirectos + m.aux 1,66

Coste Total 34,87

9.08
9.8

GR012 t GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN

Precio para la gestión del residuo de plásticos a un gestor autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni
transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PGR012 t Tasa gestión plástico s/R3 1,000 53,42 53,42

Costes directos 53,42
Costes indirectos + m.aux 2,67

Coste Total 56,09

9.09
9.9

GR014 t GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN. VALORIZ.

Precio para la gestión del residuo de papel y cartón a un gestor autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni
transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PGR015 t Tasa gestión Papel y Cartón s/R3 1,000 16,29 16,29

Costes directos 16,29
Costes indirectos + m.aux 0,81

Coste Total 17,10

9.10
9.10

GR007 kg GESTIÓN RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS GESTOR

Precio para la gestión del residuo de envases peligrosos con gestor  autorizado por la
comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación
enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PGR007 kg Tasa gestión envases peligrosos s/R 04 1,000 0,31 0,31

Costes directos 0,31
Costes indirectos + m.aux 0,02

Coste Total 0,33

9.11
9.11

GR005 kg GESTIÓN RESIDUOS AEROSOLES GESTOR

Precio para la gestión del residuo aerosoles con gestor autorizado por la comunidad
autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos.

PGR005 kg Tasa gestión aerosoles s/R 13 1,000 0,82 0,82

Costes directos 0,82
Costes indirectos + m.aux 0,04

Coste Total 0,86

9.12
9.12

GR0X3 kg GESTIÓN RESIDUOS FLUORESCENTES. GESTOR

Tasa para la gestión del residuo de fluorescentes con gestor autorizado por la comunidad
autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos.

PGR0X3 t Gestión residuos fluorescentes 1,000 3,44 3,44

Costes directos 3,44
Costes indirectos + m.aux 0,17

Coste Total 3,61
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

9.13
9.13

GR021 kg GESTIÓN RESIDUOS DISOLVENTES GESTOR1

Tasa para la gestión del residuo de disolventes con gestor autorizado por la comunidad
autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos.

PGR021 kg Gestión residuos disolventes 1,000 3,57 3,57

Costes directos 3,57
Costes indirectos + m.aux 0,18

Coste Total 3,75

9.14
9.14

GR022 kg GESTIÓN RESIDUOS ADHESIVOS Y SELLANTES GESTOR1

Tasa para la gestión del residuo de adhesivos con gestor autorizado por la comunidad
autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos.

PGR022 kg Gestión residuos adhesivos y sellantes 1,000 3,83 3,83

Costes directos 3,83
Costes indirectos + m.aux 0,19

Coste Total 4,02

9.15
9.15

GR0X1 kg GESTIÓN RESIDUOS ACEITES HIDRÁULICOS

Tasa para la gestión del residuo de aceites hidraúlicos con gestor autorizado por la
comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación
enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PGR0x1 t Gestión residuos aceites hidráulicos 1,000 0,23 0,23

Costes directos 0,23
Costes indirectos + m.aux 0,01

Coste Total 0,24

9.16
9.16

GR006 kg GESTIÓN RESIDUOS PILAS GESTOR

Precio para la gestión del residuo de pilas con gestor autorizado por la comunidad autónoma
para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.

PGR006 kg Tasa gestión pilas s/R 13 1,000 0,83 0,83

Costes directos 0,83
Costes indirectos + m.aux 0,04

Coste Total 0,87

9.17
9.17

GR008 t SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA

Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente. Incluye
mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de separación
de la obra.

PGR008 t Separación manual residuos en obra 1,000 1,57 1,57

Costes directos 1,57
Costes indirectos + m.aux 0,08

Coste Total 1,65

9.18
9.18

GR009 t ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS

Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de residuos de
construcción y demolición. Sin incluir transporte ni gestión.

PGR009 t Alquiler contenedor residuos 1,000 4,50 4,50

Costes directos 4,50
Costes indirectos + m.aux 0,23

Coste Total 4,73
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9.19
9.19

GR011 t TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS

Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construcción y demolición desde la obra
hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma. Retirada y
transporte del residuo realizado por transportista autorizado (Consejería de Medio Ambiente)
de residuos peligrosos hasta destino final, utilizando camión-grúa/plataforma o similar.
Incluyendo carga y trámites documentales que establece la normativa.
Sin incluir gestión de los residuos.

PGR011 t Transporte resíduos peligrosos 1,000 162,95 162,95

Costes directos 162,95
Costes indirectos + m.aux 8,15

Coste Total 171,10

9.20
9.20

GR010 t TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construcción y demolición desde la obra
hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma. Sin incluir
gestión de los residuos.

PGR010 t Transporte resíduos no peligrosos 1,000 3,52 3,52

Costes directos 3,52
Costes indirectos + m.aux 0,18

Coste Total 3,70

SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID GESTIÓN DE RESIDUOS



 



PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL IES RIBERA DE CASTILLA DE VALLADOLID 

 

 

 MEDICIONES Y PRESUPUESTO        1/1 

 

 
ANEXO A PRESUPUESTO: INFORMACIÓN VINCULANTE RELATIVA AL: 
 
COEFICIENTE DE CORRECCIÓN DE COSTES INDIRECTOS 
 
En todas las unidades de obra que componen el presente presupuesto se han considerado los 
siguientes costes para la confección del precio unitario: 
- costes directos 
- costes indirectos y medios auxiliares (3% sobre el P.E.M.) 
- costes indirectos adicionales (2% sobre el P.E.M.) 
Los dos primeros conceptos (costes directos e indirectos) se corresponden con los considerados en 
el artículo 130 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Dentro de los 
medios auxiliares se incluyen todo tipo de maquinaria, equipos, herramientas e instalaciones, tales 
como andamios, hormigonera, grúa, montacargas y similares, que se utilizan para la ejecución de 
diversas unidades de obra y no son específicos de una de ellas. 
El tercer concepto considerado (costes indirectos adicionales) se refiere al coste adicional y de 
muy difícil cuantificación derivado de la ejecución de múltiples trabajos en horario compatible 
con las labores administrativas que se desarrollan simultáneamente en el edificio existente, y que 
obliga a su ejecución en horario exclusivamente de tarde, noche o festivo. 
En este coeficiente se incluye la compensación de costes por los siguientes conceptos: 
- Horas de trabajo del personal fuera del horario habitual del sector de la construcción. 
- Costes derivados del empleo de maquinaria y equipos de obra en dichas horas, así como su 
disponibilidad sin posibilidad de uso durante el horario matutino. 
- Coordinación de trabajos a realizar en zonas ocupadas por el personal del edificio existente. 
- Tiempo empleado en acondicionamiento de los tajos al comienzo y final de las jornadas 
vespertinas, con el objetivo de mantener los puestos de trabajo afectados por las obras listos para 
el desarrollo de sus funciones a la mañana siguiente. 
- Todas las mudanzas y/o traslados de mobiliario, equipos y enseres necesarias durante el 
desarrollo de las obras y a su finalización, así como las instalaciones provisionales que se requieran 
y su puesta en marcha, con objeto de mantener el funcionamiento normal de la actividad 
administrativa.  
- Cualquier otro coste indirecto derivado de la ejecución de una obra dentro del propio edificio 
administrativo donde no es posible el cese de la actividad cotidiana. 

 
 
ESPECIFICACIONES QUE FIGURAN EN LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO REFERIDAS A MARCAS Y SUS 
MODELOS ESPECÍFICOS 
 
Con objeto de aportar referencias tipológicas de los materiales, en algunos casos se citan marcas 
o modelos orientativos de clase; no obstante, en todos los casos en que se indiquen así en este 
proyecto, se entenderá que dicha marca o modelo podrá sustituirse por cualquier otra que sea 
equivalente y se autorice por la Dirección Facultativa de la obra. 
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