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C. PLEGO DE CONDICIONES

Conforme al REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el COdigo Técnico

de la Edificacion (BOE num. 74, martes 28 marzo 2006), el REAL DECRETO 1371/2007 de 19 de
octubre por el que se modifica el CTE y se aprueba el documento bdsico “DB-HR Proteccién frente
al ruido” (BOE nUm. 254, martes 23 octubre 2007), correcciones (BOE num. 304, Jueves 20
diciembre 2007), Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados

documentos bdsicos del Codigo Técnico de la Edificacion (BOE num. 99, jueves 23 abril 2009),

Correccion de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009 (BOE num. 230, miércoles 23 septiembre
2009) y Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las

personas con discapacidad, (BOE nim. 61, jueves 11 marzo 2010)

: DATOS GENERALES.

Fase de Proyecto: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION.
Denominacion: NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO | DE TORDESILLAS.
Emplazamiento: CAMINO DE TORRELOBATON, 10. TORDESILLAS. VALLADOLID.

1 o PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS.

1.1 DISPOSICIONES GENERALES. ,
1.2 DISPOSICIONES FACULTATIVAS Y ECONOMICAS.

2 [ PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES.

2.1 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.
2.2 PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA.
2.3 PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA.

3 o NORMATIVA TECNICA DE APLICACION EN LOS PROYECTOSYEN LA
EJECUCION DE LAS OBRAS.

4. GESTION DE RESIDUOS.
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] o PLIEGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

CAP{TULO |
DISPOSICIONES GENERALES.

ART. 1. DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

El presente Pliego, en uniéon de las disposiciones que con cardcter general y particular
se indican, tiene por objeto la ordenacion de las condiciones técnico-facultativas que han
de regir en la ejecucion de las obras de construccion del presente proyecto.

ART. 2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS.

El presente Pliego, conjuntamente con los Planos, la Memoria y las Mediciones y
Presupuesto, forma parte del Proyecto de Ejecucion que serird de base para la ejecucion
de las obras. El Pliego de Condiciones Tecnicas Particulares establece la definicion de las
obras en cuanto a su naturaleza intrinseca. Los Planos junto con la Memoria, las Mediciones
y el Presupuesto, constituyen los documentos que definen la obra en forma geomeétrica y
cuantitativa.

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los
planos o viceversa, habrd de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos
documentos, siempre que la unidad de obra esté definida en uno u ofro documento y figure
en el presupuesto.

Forman parte del contrato, el presupuesto de la obra firmado por ambas partes y el
proyecto integro. Dada la posibilidad de que existan contradicciones en el proyecto, en
este la prelacion es:

Mediciones y Presupuestos.
Planos

Pliego de Condiciones
Memoria.

Las ordenes e instrucciones de la Direccion facultativa de la obras se incorporan al
Proyecto como interpretacion, complemento o precision de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas y en
los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.

CAPITULO 1. ;
DISPOSICIONES FACULTATIVAS Y ECONOMICAS

EPIGRAFE II. 1° DELIMITA)CI(I)N GENERAL DE FUNCIONES
TECNICAS.

ART. 3. EL ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA.

De conformidad con la Ley de Ordenacion de la Edificacion (Ley 38/1999, de 5 de

noviembre), corresponde al arquitecto director de obra:

a) Verificar el replanteo y comprobar la adecuacion de la cimentacion y de la
esfructuras proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del suelo.

b) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de
oOrdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretacion del
proyecto.

c] Elaborar, a requerimienfo del promotfor o con su conformidad, evenfuales
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra
siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas
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y observadas en la redaccion del proyecto.

a) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra
(jlunfo con el aparejador o arquitecto técnico director de ejecucion de obra), asi
como conformar las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades
de obra gjecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

e) Elaborar y suscribir la documentacion de la obra gjecufada para enfregarla al
promotor, con los visados qQue en su caso fueran preceptivos.

f) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de
resolver las contingencias que se produzcan e impartir las insfrucciones
complementarias que sean precisas para consequir la correcta  solucion
arquitectodnica.

g) Coordinar la intervencion en obra de ofros técnicos que, en su CQso, concurran Q
la direccion con funcién propia en aspectos parciales de su especialidad.

h) Asesorar a la Propiedad en el acto de la recepcion de la obra.

ART. 4, EL DIRECTOR DE EJECUCION DE LA OBRA.,

De conformidad con la Ley de Ordenacion de la Edificacion (Ley 38/1999, de 5 de
noviembre), corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico en su condicion de Director de
Ejecucion de la obra:

a) Planificar, a la vista del proyecto arquitectonico, del confrato y de la normativa

técnica de aplicacion, el control de calidad y econdmico de las obras.

b) Verificar la recepcion en obra de los productos de construccion, realizar o disponer
las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demds unidades de obra
segun las frecuencias de muestreo programadas en el plan de confrol, asi como
efectuar las demds comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la
calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable.
De los resultados informard puntualmente al constructor, impartiendole, en su
caso, las drdenes oportunas, de no resolverse la confingencia adopfard las
medidas que corresponda dando cuenta al arquitecto director de obra.

c) Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando Ilos replantecs, los
materiales, la correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de
las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director
de obra.

d) Consignar en el Libro de érdenes y asistencias las insfrucciones precisas.

e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra
(este ultimo junto con el arquitecto director de obra), asi como elaborar y suscribir
las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra
gjecuradas.

f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentacion de la
obra ejecutada, aportando los resultados del confrol realizado.

g) Comprobar las instalaciones provisionales y medios auxiliares, controlando su
correcta gjecucion.

ART. 5. EL CONSTRUCTOR.

Corresponde al Constructor:

a) Organizar los frabagjos de consfruccion, redactando los planes de obra que se
precisen y proyectando o auforizando las instalaciones provisionales y medios
auxiliares de la obra.

b) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacion del estudio
correspondiente y disponer, en todo caso, la ejecucion de las medidas preventivas,
velando por su cumplimienfo y por la observancia de la normativa vigente en
materia de seguridad e higiene en el frabagjo.

c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Tecnico, el acta de
replanteo de Ila obra.

d) Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al Proyecfo, a las normas
fécnicas y a las reglas de la buena construccion. A tal efecto, ostenta la jefatura
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de fodo el personal que infervenga en la obra y coordina las intervenciones de los
subconfratistas.

e) Asequrar la idoneidad de fodos y cada uno de los materiales y elementos
constructivos que se utilicen, comprobando 10s preparados en obra y rechazanqo,
por iniciativa propia o por prescripcion del Aparejador o Arquitecto Técnico, los
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias 0 documentos de
idoneidad requeridos por las normas de aplicacion.

f) Custodiar el Libro de drdenes y asistencias, y dar el enferado a las anofaciones que
se practiquen en el mismo.

g) Facilitar a la Direccion Facultativa, con antelacion suficiente, los materiales
precisos para el cumplimiento de su cometido.

h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.

i) Suscribir con la Propiedad y demas intervinientes el acta de recepcion.

Jj] Concertar los seguros de accidentes de frabqgjo y de danos a ferceros, que resulfen
preceptivos, durante la obra.

EPIGRAFE II. 2° OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL
CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

ART. 6.  OBSERVANCIA DE ESTAS CONDICIONES.

Las presentes condiciones serdn de obligada observacion por el Contratista, el cual
deberd hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar la obra con estricta
sujecion a las mismas.

ART. 7. NORMATIVA VIGENTE.

El Contratista se sujetard a las leyes, reglamentos, ordenanzas y normativa vigentes, asi
como a las que se dicten antes y durante la ejecucion de las obras.

ART. 8.  VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignard por escrito que la
documentacion aportada le resulta suficiente para la comprensidon de la totalidad de la
obra contratada, o en caso contrario solicitard las aclaraciones pertinentes.

ART. 9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

El Constructor, a la vista del Estudio de Seguridad y Salud, presentard el Plan de
Seguridad y Salud de la obra a la aprobacion del Coordinador en obra de Seguridad y
Salud.

ART. 10.  OFICINA EN LA OBRA.

El Constructor habilitard en la obra una oficina que dispondrd de una mesa o tablero
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos y estard
convenientemente acondicionada para que en ella pueda trabajar la Direccidn Facultativa
con normalidad a cualguier hora de la jornada. En dicha oficina tendrd siempre el
Contratista a disposicion de la Direccidon Facultativa:

» El Proyecto de ejecucion completo visado por el colegio profesional o con la
aprobacion administrativa preceptivos, incluidos los complementos que en su caso
redacte el Arquitecto.

* La lLicencia de Obras.

* E/Libro de Ordenes y Asistencias.

* El Plan de Seguridad y Salud.

* [/ Libro de Incidencias.

* La normativa sobre prevencion de riesgos laborales.

* La documentacion de los sequros mencionados en el arficulo 5. j )
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ART. 11, REPRESENTACION DEL CONSTRUCTOR.

El constructor viene obligado a comunicar a la Direccion Facultativa la persona
designada como delegado suyo en la obra, que tendrd el cardcter de Jefe de la misma,
con dedicaciéon plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento
cuantas decisiones competan a la confrata.

Seran sus funciones las del Constructor segun se especifica en el articulo 5.

Todos los frabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada
oficio ordenard su frabajo armonicamente con los demds procurando siempre facilitar la
marcha de los mismos, en ventaja de la buena ejecuciéon vy rapidez de la construccion,
ajustadndose a la planificaciéon econdmica prevista en el Proyecto.

El incumplimiento de estas obligaciones o, en general, la falta de cadlificacion
suficiente por parte del personal segun la naturaleza de los trabaijos, facultard al Arquitecto
para ordenar la paralizacion de las obras, sin derecho a reclamacion alguna, hasta que se
subsane la deficiencia.

ART. 12, PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA.

El Jefe de obra, por si 0 por medio de sus técnicos o0 encargados, estard presente
durante la jornada legal de tfrabajo y acompanard a la Direccidn Facultativa, en las visitas
que hagan a las obras, poniéndose a su disposicion para la practica de los reconocimientos
gue se consideren necesarios y suministrando los datos precisos para la comprobacion de
mediciones y liquidaciones.

ART. 13.  DUDAS DE INTERPRETACION.

Todas las dudas que surjian en la interpretacion de los documentos del Proyecto o
posteriormente durante la ejecucion de los trabagjos serdn resueltas por la Direccion
Facultativa.

ART. 14, DATOS A TENER EN CUENTA POR EL CONSTRUCTOR.

Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con relacion al Proyecto y que
figuren en el resto de la documentacion que completa el Proyecto: Memoria, Planos,
Mediciones y Presupuesto, debben considerarse como datos a tener en cuenta en la
formulacion del Presupuesto por parte del Contratista que realice las obras, asi como el
grado de calidad de las mismas.

ART. 15, CONCEPTOS ~ NO REFLEJADOS EN PARTE DE LA
DOCUMENTACION.

En la circunstancia de que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no
fueran reflejados en los planos del Proyecto, el criterio a seguir 1o decidird la Direccion
Facultativa; reciprocamente cuando en los documentos graficos aparecieran conceptos
gue no se ven reflejados en los documentos escritos, la especificacion de los mismos serd
decidida igualmente por la Direccidon Facultativa,

ART. 16.  TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE.

Es obligacion de la confrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena
construccion y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado
en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta
interpretacion, lo disponga la Direccidn Facultativa dentro de los limites de posibilidades que
los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y fipo de ejecucion.

ART. 17.  INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS
DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las ordenes e instrucciones
correspondientes se comunicardn por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez

a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurarda al
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pie de todas las érdenes, avisos O instrucciones que reciba, tanto del Aparejador o
Arquitecto Técnico como del Arquitecto.

Cualquier reclamacion que, en contra de las disposiciones tomadas por éstos, crea
oportuno hacer el Constructor habrd de dirigirla, dentro del plazo de tres dias, a quien la
hubiere dictado, el cual dard al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

ART. 18. REQUERIMIENTO DE ACLARACIONES POR PARTE DEL
CONSTRUCTOR

El Constructor podrd requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico,
segun sus respectivos cometidos, Ias instrucciones o aclaraciones que se precisen para la
correcta interpretacion y ejecucion de lo proyectado.

ART. 19. RECLAMACION CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION
FACULTATIVA.

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las érdenes o instrucciones
dimanadas de la Direccidn Facultativa, sdlo podrd presentarlas, a traves del Arquitecto, ante
la Propiedad, si son de orden econdmico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en
los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de tipo técnico del
Arquitecto, del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitird reclamacién alguna,
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion
razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrd limitar su contestacion al acuse de recibo,
gue en fodo caso serd obligatorio para este tipo de reclamaciones.

ART. 20.  LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS.

Con objeto de gque en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la
ejecucion e incidencias de la obra, se llevard mientras dure la misma, el Libro de Ordenes,
y Asistencias, en el que se reflejardn las visitas realizadas por la Direccion Facultativa,
incidencias surgidas y en general todos aquellos datos que sivan para determinar con
exactitud si por la contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecucion previstos para
la realizacién del Proyecto.

El Arquitecto director de la obra, el Aparejador o Arquitecto Técnico y los demds
facultativos colaboradores en la direccidn de las obras irdn dejando constancia, mediante

las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones y de las incidencios que surjan en el franscurso de ellas y
obliguen a cualguier modificacién en el Proyecto, asi como de las érdenes que se necesite dar al Contratista
respecto de la ejecucion de las obras, las cuales serdn de su obligado cumplimiento.

Las anotaciones en el Libro de Ordenes, hardn fe a efectos de determinar las posibles
causas de resolucion e incidencias del contrato; sin embargo cuando el Contratista no
estuviese conforme podrd alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su
postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. Efectuar una orden a través del
correspondiente asiento en este libro no serd obstdculo para que cuando la Direccion
Facultativa lo juzgue conveniente, se efectle la misma tambien por oficio. Dicha
circunstancia se reflejard de igual forma en el Libro de Ordenes.

ART. 21. RECUSACION POR EL CONSIRUCTOR DE LA DIRECCION
FACULTATIVA.

El Constructor no podra recusar a los Arquitectos, Aparejadores, o personal encargado
por estos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen
otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederd de acuerdo con lo
estipulado en el articulo correspondiente (que figura anteriormente) del presente Pliego, pero
sin que por esta causa puedan intferrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

ART. 22, FALTAS DEL PERSONAL.

El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los
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frabajos, podrd requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u
operarios causantes de la perturbacion.

ART. 23, SUBCONTRATACIONES POR PARTE DEL CONSTRUCTOR.

El Constructor podrd subcontratar capitulos o unidades de obra a otros Contratistas e
industriales, con sujecion a lo dispuesto por la legislacion sobre esta materia y, en su caso,
a lo estipulado en el Pliego de Condiciones particulares, todo ello sin perjuicio de sus
obligaciones como Contratista general de la obra.

ART. 24, DESPERFECTOS A COLINDANTES.

Si el Constructor causase algun desperfecto en propiedades colindantes tendrd que
restaurarlas por su cuenta, dejandolas en el estado que las encontrd al comienzo de la obra.

EPIGRAFE II. 3° RECEPCION DE LAS OBRAS

ART. 25, RECEPCION DE LA OBRA.

Para la recepcion de la obra se estard en todo a lo estipulado al respecto en el articulo
6 de la Ley de Ordenacion de la Edificacion (Ley 38/1999, de 5 de noviembre).

ART. 26.  PLAZO DE GARANTIA,

El plazo de las garantias establecidas por la Ley de Ordenacion de la Edificacion
comenzard a contarse a partir de la fecha consignada en el Acta de Recepcion de la obra
0 cuando se entienda ésta tacitamente producida (Art. 6 de la LOE).

ART. 27.  AUTORIZACIONES DE USO.

Al realizarse la recepcion de las obras deberd presentar el Constructor las pertinentes
autorizaciones de los organismos oficiales para el uso y puesta en servicio de las
instalaciones que asi lo requieran.

Los gastos de todo tipo que dichas autorizaciones originen, asi como los derivados de
arbitrios, licencias, vallas, alumbrado, multas, etc., que se ocasionen en |las obras desde su
inicio hasta su total extincidon serdn de cuenta del Constructor.

ART. 28, DOCUMENTACION FINAL DE OBRA. CONFORMACION  DEL
LIBRO DEL EDIFICIO

En relacion con la elaboracion de la documentacion del seguimiento de la obra
(Anejo Il de la parte | del CTE), asi como para la conformacion del Libro del Edificio, el
constructor facilitard a la direccion facultativa toda la documentacion necesaria, relativa a
la obra, que permita reflejar la reaimente ejecutada, la relacion de todas las empresas y
profesionales que hayan intervenido, asi como el resto de las datos necesarios para el
exacto cumplimiento de o establecido al respecto en los articulos 12y 13 de la Ley 2/1999,
de Medidas para la calidad de la construccion de la Comunidad de Madrid.

Con idéntica finalidad, de conformidad con el Art®. 12.3 de la citada Ley, la direccidon
facultativa tendrd derecho a exigir la cooperacion de los empresarios y profesionales que
participen directa o indirectamente en la ejecucion de la obra y estos deberdn prestarsela.

ART. 29.

Sin perjuicio de las garantias que expresamente se detallen, el Contratista garantiza
en general todas las obras que ejecute, asi como los materiales empleados en ellas y su
buena manipulacion.

ART. 30.

Tras la recepcion de la obra sin objeciones, o una vez que estas hayan sido
subsanadas, el Constructor quedard relevado de toda responsabilidad, salvo en lo referente
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a los vicios ocultos de la construccion, de los cuales responderd, en su caso, en el plazo de
fiempo que marcan las leyes.

ART, 31.

Se cumplimentardn todas las normas de las diferentes Consejerias y demds
organismos, que sean de aplicacion.

EPIGRAFE Il 4° DE LOS TRABAJOS, LOS MATERIALES Y LOS MEDIOS
AUXILIARES

ART. 32.  CAMINOS Y ACCESOS.

El Constructor dispondrd por su cuenta los accesos a la obray el cerramiento o vallado
de ésta.
El Aparejador o Arquitecto Técnico podrd exigir su modificacion o mejora.

ART. 33. REPLANTEO.

Como actividad previa a cualquier ofra de la obra, se procederd por el Contratista al
replanteo de las obras en presencia de la Direccion Facultativa, marcando sobre el terreno
convenientemente todos los puntos necesarios para la ejecucion de las mismas. De esta
operacion se extenderd acta por duplicado, que firmardn la Direccion Facultativa y el
Contratista. La Contrata facilitard por su cuenta todos los medios necesarios para la
ejecucion de los referidos replanteos y senalamiento de los mismos, cuidando bagjo su
responsabilidad de las sehales o datos fijados para su determinacion.

ART. 34, COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS  TRABAJOS.

El Constructor dard comienzo a las obras en el plazo estipulado, desarrolldndose en la
forma necesaria para que dentro de los periodos parciales queden ejecutados los frabajos
correspondientes y, en consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo
exigido.

Obligatoriamente y por escrito, deberd el Confratfista contar con la autorizacion
expresa del Arquitecto y dar cuenta al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los
frabajos al menos con cinco dias de antelacion.

ART. 35.  ORDEN DE LOS TRABAJOS.

En general la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo
aguellos casos en gue, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su
variacion la Direccidon Facultativa.,

ART. 36. FACILIDADES PARA SUBCONTRATISTAS.

De acuerdo con lo que requiera la Direccion Facultativa, el Constructor deberd dar
todas las facilidades razonables para la readlizacidon de los trabgjos que le sean
encomendados a los Subcontratistas que infervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las
compensaciones econémicas a que haya lugar entre Contratistas por utilizacion de medios
auxiliares o suministros de energia u otros conceptos. En caso de litigio se estard a lo
establecido en la legislacion relativa a la subcontratacion y en Ultimo caso a lo que resuelva
la Direccién Facultativa.

ART. 37.  AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE  FUERZA
MAYOR.

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el
Proyecto, no se interrumpirdn los frabajos, continuandose segun las instrucciones dadas por
el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

ANDRES y CRESPO, Arquitectos C.-PLIEGO DE CONDICIONES. PAG. 8




263219. PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION. NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO | DE TORDESILLAS.
CAMINO DE TORRELOBATON, 10. TORDESILLAS. VALLADOLID.

ART. 38. OBRAS DE CARACTER URGENTE

El Constructor estd obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la
Direccion Facultativa de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos,
recalces o cualquier otra obra de cardcter urgente.,

ART. 39. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL  RETRASO DE
LA OBRA.

El Constructor no podrd excusarse de no haber cumplido los plazos de obras
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u ordenes de la Direccion
Facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiera
proporcionado.

ART. 40.  CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Todos los trabajos se ejecutardn con estricta sujecion al Proyecto, a las modificaciones
del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las érdenes e instrucciones que bajo
su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico
al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con o
especificado en articulos precedentes.

ART. 41.  OBRAS OCULTAS.

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la
terminacion del edificio, se levantardn los planos precisos para que queden perfectamente
definidos; estos documentos se extenderdn por triplicado, enfregdndose uno al Arquitecto;
otfro al Aparejador o Arquitecto Técnico; vy el tercero al Constructor, firmados todos ellos por
los tres. Dichos planos, que deberdn ir suficienfemente acotados, se considerardn
documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

ART. 42, TRABAJOS DEFECTUOSOS.

El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en
las Disposiciones Técnicas, Generales y Particulares del Pliego de Condiciones y redlizard
todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en
dicho documento.

Por ello y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, es responsable de
la ejecucion de los trabajos que ha contfratado y de las faltas y defectos que en éstos
puedan existir por su mala ejecucion, erradas maniobras o por la deficiente calidad de los
materiales empleados o0 aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el
control gue compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos
frabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra.

ART. 43.  ACCIDENTES.

Asi mismo serd responsable ante los tribunales de los accidentes que, por ignorancia
o descuido, sobrevinieran, tanto en la construccion como en los andamios, ateniéndose en
todo a las disposiciones de policia urbana y leyes sobre la materia.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador ©
Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales
empleados o los aparatos colocados no rednen las condiciones perpetuadas, ya sea en el
curso de la ejecucion de los frabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcion
de la obra, podrd disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de
acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa
la decisién y se negase a la demolicion y reconstruccion ordenadas, se planteard la cuestion
ante el Arquitecto de la obra, quien resolverd.
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ART. 44, VICIOS OCULTOS.

Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la
existencia de vicios ocultos de construccion en las obras ejecutadas, ordenard efectuar en
cualguier tiempo, y antes de la recepcion de la obra, los ensayos, destructivos o no, que
crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de
la circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor, siempre que los vicios
existan realmente, en caso contrario serdn a cargo de la Propiedad.

ART. 45, DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA.

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases
en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego de
Condiciones Técnicas particulares preceptie una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor debera
presentar a la Direccion Facultativa una lista completa de los materiales y aparatos que
vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades,
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

ART. 46. RECONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES POR LA DIRECCION
FACULTATIVA.

Los materiales serdn reconocidos, antes de su puesta en obra, por la Direccidon
Facultativa sin cuya aprobacion no podrdn emplearse en la citada obra; para lo cual el
Contratista proporcionard al menos dos muestras de cada material, para su examen, a la
Direccion Facultativa, quien se reserva el derecho de rechazar aguellos que, a su juicio, no
resulten aptos. Los materiales desechados serdn retirados de la obra en el plazo mds breve.
Las muestras de los materiales una vez que hayan sido aceptados, serdn guardados
juntamente con los certificados de los andlisis, para su posterior comparacion y contraste.

ART. 47.  ENSAYOS Y ANALISIS.

Siempre que la Direccion Facultativa lo estime necesario, serdn efectuados los
ensayos, pruebas, andlisis y extraccion de muestras de obra readlizada que permitan
comprobar que tanto los materiales como las unidades de obra estdn en perfectas
condiciones y cumplen lo establecido en este Pliego.

El abono de todas las pruebas y ensayos serd de cuenta del Contratista.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes
garantias podrd comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

ART. 48.  MATERIALES NO UTILIZABLES.

Se estard en todo a lo dispuesto en la legislacion vigente sobre gestion de los residuos
de obira.

ART. 49, MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS.

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad
prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparacion en él exigida o, en fin, cuando la falta
de prescripciones formales de aquel, se reconociera o se demostrara que no eran
adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias propias o del Aparejador o Arquitecto
Técnico, dard orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o
llenen el objeto a que se destinen.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero
aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirdn con la rebaja de precio que aguél determine,
a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por ofros en condiciones.

ART. 50.  LIMPIEZA DE LAS OBRAS.

Es obligaciéon del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones
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provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar fodos 10s
frabjos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

ART. 51.  OBRAS SIN PRESCRIPCIONES.

En la ejecucion de los frabajos que entran en la construccion de las obras y para los
cuales no existan prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante
documentacion del Proyecto, el Constructor se atendrd, en primer término, a las
instrucciones que dicte la Direccién Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas
y practicas de la buena construccion.

EPIGRAFE II. 5° MEDICIONES Y VALORACIONES

ART. 52.

La medicion del conjunto de unidades de obra se verificard aplicando a cada una la
unidad de medida gque le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades adoptadas
en el presupuesto, unidad completa, metros lineales, cuadrados, o cubicos, kilogramos,
partida alzada, etc.

ART, 53.

Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se
redlizardn conjuntamente con el Constructor, levantdndose las correspondientes actas que
serdan firmadas por ambas partes.

ART. 54,

Todas las mediciones que se efectien comprenderdn las unidades de obra realmente
ejecutadas, no teniendo el Constructor derecho a reclamacién de ninguna especie por las
diferencias que se produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el
Proyecto, salvo cuando se trate de modificaciones de este aprobadas por la Direccion
Facultativa y con la conformidad del promotor que vengan exigidas por la marcha de 1as
obras, asi como tampoco por los errores de clasificacion de las diversas unidades de obra
que figuren en los estados de valoracion.

ART. 55.

La valoracion de las obras no expresadas en este Pliego se verificard aplicando a cada
una de ellas la medida que le sea mds apropiada y en la forma y condiciones que estime
justas el Arquitecto, mulfiplicando el resultado final por el precio correspondiente.,

El Constructor no tendrd derecho alguno a que las medidas a que se refiere este
articulo se ejecuten en la forma que él indique, sino que serd con arreglo a lo que determine
el Director Facultativo.

ART. 56.

Se supone gue el Contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que
componen el Proyecto y, por lo tanto, al no haber hecho ninguna observacion sobre errores
posibles 0 equivocaciones del mismsno, no hay lugar a disposicion alguna en cuanto afecta
a medidas o precios, de tal suerte que si la obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene
nmayor numero de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamacion alguna, si por
el contrario el nimero de unidades fuera inferior se descontard del presupuesto.

ART. 57.

Las valoraciones de las unidades de obra gque figuran en el presente Proyecto se
efectuaran multiplicando el nimero de estas por el precio unitario asignado a las mismas
en el presupuesto.
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ART. 58.

En el precio unitario aludido en el articulo anterior se consideran incluidos los gastos
del transporte de materiales, las indemnizaciones 0 pPAgos que hayan de hacerse por
cualquier concepto, asi como todo tipo de impuestos que graven los materiales, ya sea por
el Estado, Comunidad Auténoma, Provincia o Municipio, durante la ejecucion de las obras;
de igual forma se consideran incluidas foda clase de cargas sociales. Tambien seran de
cuenta del Contratista los honorarios, las tasas y demds gravdmenes que se originen con
ocasion de las inspecciones, aprobacion y comprobacion de las instalaciones con que esté
dotado el inmueble.

El Constructor no tendrd derecho por ello a pedir indemnizacion alguna por las causas
enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los
materiales, accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en
disposicion de recibirse.
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2. PLEGO DE CONDICIONES  TECNICAS
PARTICULARES

CAPITULO |
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES, SOBRE LA EJECUCION
POR UNIDADES DE OBRA Y SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA
TERMINADA.

El director de obra y el director de la ejecucion de la obra realizardn, segun las
necesidades de la obra y segun sus respectivas competencias, el control de recepcion en
obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra, con el fin de
comprobar que sus caracteristicas técnicas satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control
comprenderd:

* El control de la documentacidn de los suministros, para 1o que se requerird a los
suministradores los documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa
de obligado cumplimiento y, en su caso, por €l proyecto o por la direccion facultativa,
comprenderd al menos lo siguiente:

- Acreditacion del origen, hoja de suministro y efiquetado.

- El cerfificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacion correspondiente al marcado CE de
los productos de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los
productos suministrados.

¢ El control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

- Los Distintivos de Calidad que ostenten los productos, equipos © sistemas
suministrados, que aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el
proyecto y documentard, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo.

- Los evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistermas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 de la Parte |
del CTE, vy la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas. El director
de la ejecucion de la obra verificard que esta documentacion es suficiente para la
aceptacion de los productos, equipos vy sistemas amparados por ella.

¢ El control de recepcion mediante ensayos:

- Si es necesario, se realizarn ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo
establecido en la reglamentaciéon vigente, o bien segun lo especificado en el
proyecto u ordenados por la direccion facultativa.

- La redlizaciéon de este control se efectuard de acuerdo con los criterios establecidos
en el proyecto o indicados por la direccion facultativa sobre el muestreo del producto,
los ensayos a redlizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.
Todos los materiales a emplear en la presente obra dispondrdn de Distintivo de

Calidad, Certificado de Garantia del fabricante y en su caso marcado CE. Serdn de buena
calidad reuniendo las condiciones establecidas en las disposiciones vigentes referentes a
materiales y prototipos de construccion.

Todos los materiales que la Direccidn Facultativa considere necesarios podrdn ser
sometidos a los andilisis o pruebas, por cuenta de la Contrata, para acreditar su calidad.
Cualqguier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberd ser aprobado
por la Direccidn Facultativa de las obras, bien entendido que serd rechazado el que no
reuna las condiciones exigidas por la buena practica de la construccion.

Deberd darse forma material, estable y permanente al origen del replanteo.
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Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutardn esmeradamente,
con areglo a las normas de la buena construccion y cumplirdn estrictamente  las
instrucciones recibidas de la Direccion Facultativa.,

Los replanteos de cualquier oficio seran dirigidos por la Direccidn Facultativa en
presencia del Constructor, quien aportard los operarios y medios materiales necesarios.

El Constructor reflejard, con el visto bueno de la Direccion Facultativa, las variaciones
producidas sobre copia de los planos correspondientes, quedando unida a la
documentacioén técnica de la obra.

La obra se llevard a cabo con sujecion al proyecto y sus modificaciones autorizadas
por el director de obra previa conformidad del promotor. Estard sujeta a la legislacion
aplicable, a las normas de la buena prdctica constructiva, asi como a las instrucciones del
arquitecto y del aparejador o arquitecto técnico.

Durante la obra se elaborard la documentacion reglamentariamente exigible. En ella
se incluird, sin perjuicio de lo que establezcan ofras administraciones publicas competentes,
la documentacion del control de calidad realizado a o largo de la obra. En el CTE, Parte |,
anejo I, se detalla, con cardcter indicativo, el contenido de la documentacion del
seguimiento de la obra.

Cuando en el desarollo de la obra intervengan otros técnicos para dirigir la parte
correspondiente de proyectos parciales, lo hardn baijo la coordinacion del director de obra.

Durante la construccion, el aparejador o arquitecto técnico controlard la ejecucion de
cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta
ejecucion y disposicion de los elementos constructivos, de las instalaciones, asi como las
verificaciones y demds pruebas de servicio a redlizar para comprobar su conformidad con
lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena practica
constructiva y las instrucciones de la direccion facultativa.

En la recepcion de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones
de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, asi como las verificaciones que,
en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificacion.

Se comprobard que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucion de la obra se adoptardn los métodos y procedimientos que
se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de
productos, equipos vy sistemas innovadores.

En la obra terminada, bien sobre toda ella en su conjunto, o bien sobre sus diferentes
partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben readlizarse, ademds de las
que puedan establecerse con cardcter voluntario, las comprobaciones y pruebas de
servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la direccion facultativa y las exigidas por
la legislacion aplicable.

La documentacion de la obra ejecutada, para su inclusidon en el Libro del Edificio
establecido en la LOE y por las administraciones publicas competentes, se completard con
lo que se establezca, en su caso, en los DB para el cumplimiento de las exigencias bdsicas
del CTE.

Se incluird en el libro del edificio la documentacion indicada en apartado del presente
pliego de condiciones respecto a los productos, equipos vy sistemas que se incorporen a la
obra. Contendrd, asimismo, las instrucciones de uso y mantenimiento de la obra terminada,
de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.

El edificio se utilizard adecuadamente de conformidad con las instrucciones de uso,
absteniendose de hacer un uso incompatible con el previsto. Los propietarios y los usuarios
pondrdn en conocimiento de los responsables del mantenimiento cualquier anomalia que
se observe en el funcionamiento normal del edificio terminado.

El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento.
Esto supondrd la realizacion de las siguientes acciones:

- Lllevar a cabo un plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico
competente las operaciones senaladas en las instrucciones de uso y mantenimiento.

- Redlizar las inspecciones reglamentariomente establecidas y conservar  su
correspondiente documentacion.
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- Documentar a lo largo de la vida Uutil del edificio todas las intervenciones, ya sean de
reparacion, reforma o rehabilitacion realizadas sobre el mismo, consignandolas en el
libro del edificio.

, , CAPITULO I,
CLAUSULAS ESPECIFICAS RELATIVAS A LAS UNIDADES DE OBRA.

Las prescripciones concretas sobre cada uno de los materiales o de las unidades de
obra serdn las descritas en la documentacion técnica del proyecto. Para todo 1o no incluido
en el proyecto se estard a lo que determine la direccion facultativa.,

De cualquier forma se cumplird lo gue establezcan para cada caso el CTE vy el resto
de normativa o reglamentacion tecnica.

A CONTINUACION SE INCORPORA UNA RELACION SOMERA DE CLAUSULAS ELEMENTALES
RELATIVAS A LOS ASPECTOS MAS SIGNIFICATIVOS DE LA OBRA

DEMOLICIONES.

Se neutralizardn las acometidas o instalaciones de servicios publicos que puedan verse
afectadas por la demolicion.

Se protegerd adecuadamente mediante tapias, redes u otfros medios adecuados la
via publica y propiedades vecinas.

La demolicién se llevard a cabo de forma que el desmonte o derribo de un elemento
no provogue la caida de otros que no estén previstos en la operacion de demolicion. En
general, no se procederd a la demolicion de un elemento hasta que no haya sido liberado
de los demds que pudiera haber estado soportando.

No se producird acumulacion de escombros mds que sobre suelo firme, de no mediar
orden expresa del Aparejador o Arquitecto Técnico.

En las pausas de trabajo no quedard ningdn elemento en posicion inestable.

Si se aprecian grietas © amenazas posibles para construcciones vecinas, se colocaran
de inmediato testigos de yeso, dando cuenta inmediata de ello al Aparejador o Arquitecto
Técnico.

La Direccion Técnica indicard el destino de los elementos desmontados, para lo cual
deberdn ser presentados de forma que puedan ser examinados, antes de su retfirada
definitiva de la obra. La Direccién Técnica decidird si procede la reutilizacion de todos o
algunos elementos.

En ausencia del Aparejador o Arquitecto Técnico o la Direccion Tecnica, el Contratista
deberd tomar por su cuenta las decisiones que cualquier imprevisto presente como
urgentes, dando cuenta de inmediato al Aparejador o Arquitecto Tecnico.

MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Se tomardn todo género de precauciones para evitar danos a las redes de servicios,
especialmente de tendidos aéreos o subterraneos de energia eléectrica, guarddndose en
todo momento y bajo cualquier circunstancia las especificaciones al respecto de la
correspondiente Compania suministradora.

Se dard cuenta de inmediato de cualquier hallazgo imprevisto a la Direccion
Facultativa de la obra.

Cuando se realicen desmontes del terreno utilizando medios mecdnicos automoviles,
la excavacion se detendrd a 1,00 m de cualqguier tipo de construccion existente o en
ejecucion, continudndose a mano en bandas de altura inferior a 1,50 m.

En los vaciados, zanjas y pozos se realizardn entioados cuando la profundidad de
excavacion supere 1,30 m y deban infroducirse personas en los vaciados, zanjas y pozos.
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OBRAS DE HORMIGON.

El hormigdn presentard la resistencia y caracteristicas especificadas en la
documentacion técnica de la obra, en su defecto se estard a lo dispuesto en la EHE-08, o
aqguella que legaimente la sustituya.

El cemento lo serd del tipo especificado en la documentacion técnica de la obra,
cumpliendo cuanto establece la Instruccidon para la Recepcion de Cementos “RC-08" o
aqguella que legaimente la sustituya.

En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el encargado de la misma exigird
la entrega de la documentacion escrita que deje constancia de sus caracteristicas.

En general podran ser usadas, tanto para el amasado, como para el curado del
hormigdn en obra, todas las aguas sancionadas como aceptables por la practica o la
empleada como potable.

Se entenderd por arena o drido fino, el arido o fraccion del mismo que pasa por un
tamiz de 5 mm. de luz de malla. Se entenderd por grava o drido grueso al que resulta
retenido por el famiz de 5 mm. de luz de malla.

Sobre el hormigon y sus componentes se readlizaran los ensayos indicados en la
documentacion técnica de la obra por un laboratorio acreditado.

El acero para armados, en su caso, contard con Distintivo de Calidad y Certificado de
Homologacion. Por tal motivo el encargado de obra exigird a la recepcion del material los
citados documentos, asi como aquellos otros que describan el nombre del fabricante, el
tipo de acero y el peso.

Se prohibe la soldadura en la formacidon de armados, debiéndose realizar los
empalmes de acuerdo con lo establecido en la Instruccion "EHE-08" o aquella que
legalmente la sustituya.

La Direccion Facultativa coordinard con el laboratorio la toma de muestras vy la
ejecucion de las probetas en obra.

Cuando sea necesario, la Direccion Facultativa realizard los planos precisos para la
ejecucion de los encofrados. Estos se realizardn en madera -tabla o tablero hidréfugo- o
chapa de acero.

Unicamente se utilizardn los aditivos especificados en la documentacion técnica de
la obra. Serd preceptivo que dispongan de certificado de homologaciéon o DIT, en su caso
se mezclardn en las proporciones y con las condiciones que determine la Direccion
Facultativa.

Se suspenderd el hormigonado siempre que se prevea gque dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de 3° C. De
igual forma si la temperatura ambiente es superior a 40° C, también se suspenderd el
hormigonado.

Con referencia a la puesta en obra del hormigdn, para lo no dispuesto en la
documentaciéon del proyecto o en este pliego, se estard en todo a lo que establece la
Instruccién "EHE-08" o aquella que legalmente la sustituya.

Las instrucciones sobre ejecucion de los forjiados se encuentran contenidas en la
documentacion técnica de la obra. En su defecto se estard a lo que disponga la Direccion
Facultativa.

ALBANILERIA.

El cemento habrd de ser de superior calidad y de fdbricas acreditadas, cumpliendo
cuanto establece el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepcion de
Cementos "RC-08" o aquella norma que legalmente lo sustituya. En todo caso, en cada
partida que llegue a la obra, el encargado de la misma exigird la entrega del Certificado
de Homologacion y de la documentacion escrita que deje constancia de sus
caracteristicas.

Los ladrillos y blogues deberdn presentar uniformidad de aspecto, dimensiones y peso,
asi como las condiciones de color, eflorescencia, succion, heladicidad, forma, tipos,
dimensiones y disposicion constructiva especificadas. En su defecto determinard la
Direccion Facultativa.
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Se ejecutardn, en su caso, las juntas de dilatacion prescritas en la documentacion
técnica del proyecto, en la forma y condiciones que en ésta se determine.

CUBIERTAS.

Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren especificadas
en aquella, serdn determinadas por la Direccion Facultativa, previamente al comienzo de
los frabajos.

No se dard conformidad a los trabagjos sin la comprobacion de que las juntas,
desagues, pararrayos, antenas de TV... estan debidamente ejecutadas.

SOLADQS Y REVESTIMIENTOS.

Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren especificadas
en aquella, serdn determinadas por la Direccidn Facultativa, previamente al comienzo de
los trabajos. No se admitirdn iregularidades en forma y dimensiones.

En los chapados verticales de piezas con espesor superior a 1,5 cm se dispondrdn
anclajes de acero galvanizado, cuya disposicion propondrd el fabricante a la Direccion
Facultativa. En este caso la capa de mortero tendrd un espesor de 2 cm.

PINTURAS Y BARNICES.

Todas las sustancias de uso general en la pintura serdn de excelente calidad.

En paramentos de fdbrica se aplicardn al menos dos manos sobre superficie seca. En
el caso de barnices se aplicardn tres manos de tapaporos sobre madera y dos manos de
imprimacion antioxidante sobre acero.

En todo caso, se procederd al lijado y limpieza de cualquier capa antes de la
aplicacion de la siguiente.

CARPINTERIA DE MADERA.

Las maderas a emplear deberdn reunir las condiciones siguientes:

¢ No tendrdn defectos o enfermedades.

e [a seccién presentard color uniforme.

* Presentardn fibras rectas, sonido claro a la percusion y los anillos anuales regularmente

desarrollados.

¢ Peso especifico minimo de 450 kg/m3

¢  Humedad no superior al 10%

* Caras perfectamente planas, cepilladas y enrasadas, sin desviaciones, alabeos ni forsiones.
Queda, por tanto, absolutamente prohibido el empleo de maderas que presenten

cualquiera de los defectos siguientes:

e Corazoén centrado o lateral.

* Sangrado a vida.

* Fibras reviradas, nudos viciosos, pasantes o saltadizos.

* Agrietamientos, acebolladuras, pasmados, heladas o afronamientos.

e Ulceradas, quemadas o con descomposicion de sus tejfidos.

* Mohos o insectos.

Los marcos estaran perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el gjuste

de las hojas moviles, se fijardn exactamente a las fabricas y se inmovilizardn en todos
sus lados.

CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA.

El grado de estanqueidad al aire y agua, asi como el resto de caracteristicas técnicas
de puertas y ventanas en fachada o patio deberd venir garantizado por Distintivo de Calidad
0, en su defecto por un laboratorio acreditado de ensayos.

Previomente al comienzo de la ejecucion el Constructor deberd presentar a la
Direccion Facultativa la documentacion que acredita la procedencia de los materiales.

Los marcos estardn perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el ajuste de las
hojas moviles, se fijardn exactamente a las fabricas y se inmovilizaran en todos sus lados.
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Las flechas serdn siempre inferiores a 1/300 L en caso de acristalado simple y a 1/500
L con acristalado doble.

Los aceros laminados a emplear deberdan llevar grabados las siglas del fabricante y el
simbolo de la clase a que corresponde.

Se reducirdn al minimo imprescindible las soldaduras o uniones que deban ser
realizadas en obra. Quedan prohibidos terminantemente los empalmes longitudinales de
los perfiles.

Los elementos que delban alcanzar su posicion definitiva mediante uniones en obra,
se presentardn inmovilizados, garantizando su estabilidad mientras dure el proceso de
ejecucion de la unidon. Las soldaduras no se redlizardn con temperaturas ambientales
inferiores a cero grados centigrados.

INSTALACIONES

Saneamiento.

No se admitirdn pendientes cero o negativas.

Fontaneria.

La empresa instaladora deberd estar autorizada para redlizar este tipo de trabajo por
la Delegacion de Industria y Energia, siendo competencia del Instalador de Electricidad la
instalacion del grupo de sobreelevacion, si fuese necesario, con todos sus elementos
correspondientes.

Electricidad.

En cuanto a los materiales y las condiciones de ejecucion se estard a lo dispuesto en
el REBT y las Instrucciones Técnicas Complementarias que lo desarrollan.

Los materiales y sistemas tendrdn ineludiblemente autorizacion de uso expedida por
el Ministerio de Industria y Energia y toda la instalacion se realizard por un instalador
igualmente autorizado para ello por el citado Ministerio.

Instalacion  alumbrado: alumbrado de emergencia e instalacion de
iluminacion.

El almacenamiento en obra serd en un lugar protegido de lluvias y focos himedos, en
zonas adlejadas de posibles impactos. No estardn en contacto con el terreno.

Control y aceptaciéon de los aparatos y mecanismos. Los materiales y equipos de
origen industrial deberdn cumplir las condiciones funcionales y de calidad, que se fijan en
las correspondientes normas y disposiciones vigentes, relativas a fabricacion y control
industrial.

La prueba de servicio, para comprobar el funcionamiento del alumbrado, deberd
consistir en el accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas
las luminarias equipadas con sus Idmparas correspondientes.

Controles durante la ejecucion: puntos de observacion.

Durante las fases de realizacion del mantenimiento, se mantendrdn desconectados
las interruptores automaticos de seguridad de la instalacion.

Las ldmparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirdn 1o
dispuesto en la normativa especifica para cada tipo de material. Particularmente, las
ldmparas fluorescentes cumplirdn con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002,
de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energetica de los
balastos de Idmparas fluorescentes.

Proteccién contra incendios.

En cuanto a los diferentes equipos que componen la instalacion, asi como a las
condiciones de ejecucion, se estard a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones de
Proteccion Contra Incendios o aguella norma que lo sustituya.
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Calefaccion.

Esta instalacion serd realizada por empresas con la calificacion exigida por el Ministerio
de Industria y Energia.

El Constructor y el Instalador deberdn seguir fielmente las instrucciones del fabricante,
de la empresa suministradora del combustible y de la Direccion Facultativa respecto al
montaje.

Tanto la instalacion, como las pruebas y ensayos a readlizar, se ajustardn a lo
establecido en el DB HE Seccion 2, en el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de los
Edificios) y en las Instrucciones Tecnicas Complementarias IT.IC o aquellas que legalmente
las sustituyan.

Climatizacioén, aire condicionado y ventilacion

El Instalador de climatizacion coordinard sus trabajos con la empresa constructora y
con los instaladores de otras especialidades, tales como electricidad, fontaneria, etc., que
puedan afectar a su instalacion y al montaje final del equipo.

Todos los componentes de la instalacion deberdn recibirse en obra conforme a: la
documentacién del fabricante, normativa si la hubiere, las especificaciones de proyecto y
a las indicaciones de la direccion facultativa durante la ejecucion de las obras.

Se preservaran todos los componentes de la instalacion de materiales agresivos,
impactos, humedades y suciedad.

Se hardn pruebas de servicio.

Para mantener las caracteristicas funcionales de las instalaciones y su seguridad, y
conseguir la maxima eficiencia de sus equipos, s preciso realizar tareas de mantenimiento
preventivo y correctivo.

Gas.

Esta instalacion serd realizada por empresas con la calificacion exigida por el Ministerio
de Industria y Energia.

El Constructor y el Instalador deberdn seguir fielmente las instrucciones de la empresa
suministradora del gas y de la Direccion Facultativa respecto al montaje, asi como de los
ensayos y pruebas de servicio de la instalacion.

Instalacion de audiovisuales.

Todos los componentes de la instalacion deberdn recibirse en obra conforme a: la
documentacion del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a
las indicaciones de la direccion facultativa durante la ejecucion de las obras.

Se preservard de impactos mecdnicos, asi como del contacto con materiales
agresivos, humedad y suciedad. Se garantizard proteccion frente a la humedad.

No se podrd modificar la instalacion, ni ampliar el nimero de tomas, sin estudio
realizado por técnico competente.

Se hardn pruebas de servicio.

Inspecciones visuales realizadas por el usuario. El mantenimiento serd realizado por
instalador competente de empresa responsable.

Instalacion de sistema de protecciodn contra el rayo.

Todos los componentes de la instalacion deberdn recibirse en obra conforme a: la
documentacion del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a
las indicaciones de la direccion facultativa durante la ejecucion de las obras.

Para la instalacion de pararrayos todas las piezas deben de estar protegidas confra la
corrosion, tanto en la instalacion aérea como subternrdnea, es decir confra agentes extermnos
y electroquimicos. Asi los materiales constituyentes serdn preferentemente de acero
galvanizado y aluminio. Como material conductor se utilizard el cobre desnudo, y en casos
de suelos o atmodsferas agresivas acero galvanizado en caliente por inmersidon con funda
plastica.
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Cuando el cobre desnudo como conductor discurra en instalaciones de tierra, el
empleo combinado con otros materiales (por ejemplo acero) puede interferir
electroliticamente con el paso del tiempo.

Hasta la puesta en obra se mantendran los componentes protegidos con el embalaje
de fdbrica y almacenados en un lugar que evite el contacto con materiales agresivos,
impactos y humedad.

Al usuario le corresponde la detecciéon visual de anomalias como corrosiones,
desprendimientos, corte de los elementos visibles del conjunto. Inspecciones generales del
sistema periddicas.

Todas las operaciones sobre el sistema, de reparacion y reposicion, tanto las
puramente eléctricas como las complementarias de aloanileria serdn realizadas por
personal especializado.

Instalacion de energia solar térmica.

Todos los componentes y materiales cumplirdn lo dispuesto en el Reglamento de
Aparatos a Presion que les sea de aplicacion.

Los materiales situados en intfemperie se protegerdn contra los agentes ambientales,
en particular contra el efecto de la radiacion solar y la humedad.

Se tendrdn en cuenta las especificaciones dadas por el fabricante de cada uno de
los componentes.

El suministrador deberd comprobar que el edificio relne las condiciones necesarias
para soportar la instalacion, indicdndolo expresamente en la documentacion.

El suministrador serd responsable de la vigilancia de sus materiales durante el
almacenaje y el montaje, hasta la recepcion provisional.

Las aperturas de conexion de todos los aparatos y mdqguinas deberdn estar
convenientemente protegidas durante el transporte, el almacenamiento y el montaje, hasta
tanto no se proceda a su unidon, por medio de elementos de taponamiento de forma y
resistencia adecuada para evitar la entrada de cuerpos extranos y suciedades dentro del
aparato.

Las instalaciones se realizardn con un circuito primario y un circuito secundario
independientes, con producto quimico anticongelante, evitdndose cualquier tipo de
mezcla de los distintos fluidos que pueden operar en la instalacion. El fluido portador se
seleccionard de acuerdo con las especificaciones del fabricante de los captadores.

Se debe dotar a las instalaciones solares de dispositivos de control manuales o
automadticos que eviten los sobrecalentamientos de la instalacion que puedan danar los
materiales o equipos y penalicen la calidad del suministro energético.

La instalacion del sistema deberd asegurar que no se produzcan pérdidas energéticas
relevantes debidas a flujos inversos no intfencionados en ningun circuito hidraulico del
sistema.

El suministrador entregard al usuario un documento en el que conste el suministro de
componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de la instalacion.

El mantenimiento de este tipo de instalacion se realizard de acuerdo a lo establecido
en el apartado 4 del DB-HE 4, del CTE.

Las precauciones a adoptar durante la construccion de la obra serdn las previstas por
la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el tfrabagjo aprobada por O.M. de 9 de marzo de
1971 yR.D. 1627/97 de 24 de octubre.

Instalacion de energia solar fotovoltaica.

Para instalaciones conectadas, adn en el caso de que éstas no se realicen en un
punto de conexion de la compania de distribucion, serdn de aplicaciéon las condiciones
técnicas que procedan del RD 1663/2000, asi como todos aguellos aspectos aplicables de
la legislacion vigente

El cdlculo y la construccion de la estructura y el sistema de fijacion de mddulos
permitirdn las necesarias dilataciones termicas sin transmitir cargas que puedan afectar a la
integridad de los mddulos, siguiendo las indicaciones del fabricante. La estructura se
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realizard teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, vy la posible necesidad
de sustituciones de elementos.

La estructura se protegerd superficialmente contra la accion de los agentes
ambientales.

En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta
del edificio, la estfructura y la estanqueidad entre mddulos se ajustardn a las exigencias
indicadas en la parte correspondiente del Codigo Técnico de la Edificacion y demds
normativa de aplicacion.

Se incluirdn todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de
las personas y de la instalacion fotovoltaica, asegurando la proteccion frente a contactos
directos e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, asi como otros elementos y protecciones
gue resulten de la aplicacion de la legislacion vigente.

Instalacion de transporte: ascensores, escaleras mecanicas, efc.

Todos los componentes de la instalacion deberdn recibirse en obra conforme a la
documentacion del fabricante, normativa, especificaciones de proyecto, y a las
indicaciones de la direccion facultativa durante la ejecucion de la obra.

La estructura y los materiales serdn incombustibles, duraderos, ademds de tener una
resistencia mecdnica suficiente. Se evitard el fendmeno electroquimico de la corrosion
galvanica.

Se redlizard la conexion mecdnica y eléctrica de la instalacion satisfaciendo las
exigencias enunciadas en los documentos armonizados del Comité Europeo de
Normallizacion (CENELEC), aprobados por los comités Electronicos de los paises de la
Comunidad Econdmica Europea, o en su ausencia satisfacer las exigencias de las
regulaciones espanolas.

Se efectuard control de la ejecucion, ensayos y pruebas.

Para la puesta en servicio se exigird la autorizacion de puesta en marcha otorgada
por el érgano competente de la Administracion Publica.

Se preservaran todos los componentes de la instalacion de materiales agresivos,
impactos, humedades y suciedad

DEMANDA ENERGETICA SEGUN DB HE

En el proyecto se definirdn y justificardn las caracteristicas técnicas minimas que deben
reunir los productos, asi como las condiciones de ejecucidn de cada unidad de obra, con
las verificaciones y controles especificados para comprobar su conformidad con o
indicado en dicho proyecto, segun lo indicado en el articulo 6 de la Parte | del CTE.

Las obras de construccion del edificio se ejecutardn con sujecion al proyecto, a la
legislacion aplicable, a las normas de la buena practica constructiva y a las instrucciones
del director de obra y del director de la ejecucion de la obra, conforme a lo indicado en el
articulo 7 de la Parte | del CTE. En el pliego de condiciones del proyecto se indicaran las
condiciones particulares de ejecucion de los cerramientos y particiones interiores de la
envolvente térmica.

Se controlard que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado
en el proyecto, en cuanto a su colocacion, posicidon, dimensiones y fratamiento de puntos
singulares.

Se prestard especial cuidado en la ejecucion de los puentes termicos integrados en
los cerramientos tales como pilares, contornos de huecos y cajas de persiana, atendiéndose
a los detalles constructivos correspondientes. Se evitardn condensaciones.

En el control de la obra terminada se seguirdn los criterios indicados en el articulo 7.4
de la Parte | del CTE.
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PROTECCION FRENTE AL RUIDO SEGUN DB HR

Los productos utilizados en edificacion y que contribuyen a la proteccion frente al ruido
se caracterizan por sus propiedades acusticas, que debe proporcionar el fabricante.

En el proyecto se definirdn y justificardn las caracteristicas técnicas minimas que deben
reunir los productos, asi como las condiciones de ejecucion de cada unidad de obra, con
las verificaciones y controles especificados para comprobar su conformidad con o
indicado en dicho proyecto, segun lo indicado en el articulo 6 de la parte | del CTE.

Las obras de construccion del edificio se ejecutardn con sujecion al proyecto, a la
legislacion aplicable, a las normas de la buena practica constructiva y a las instrucciones
del director de obra y del director de la ejecucion de la obra, conforme a lo indicado en el
art. 7 de la Parte | del CTE.

Se tendrdn en cuenta las consideraciones relativas a los

e Elem. de separacion verticales y tabigueria (como la disposicion de enchufes,
interruptores y cajas de registro, las juntas entre el elemento de separacion vertical y
las cajas para mecanismos eléctricos, la solucidn de rozas, conexiones entre hojas
de fabrica y elementos, uso de bandas eldsticas, uso de tabiqueria de entramado
autoportante, etc.);

e Flem. de separacion horizontales (suelos flotantes, forjados, aislantes, falsos techos,
juntas, etc.)

e Fachadas y cubiertas (carpinterias, cajoneras, lucernarios, etc.)

e Instalaciones (elementos eldsticos y antivibratorios, etc.)

e Acabados superficiales (propiedades acusticas para tiempos de reverberacion, etc.)
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3. NORMATIVA TECNICA DE APLICACION EN LOS
PROYECTOS Y EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

“DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1°. A).

UNO, DEL DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, EN LA EJECUCION
DE LAS OBRAS DEBERAN OBSERVARSE LAS NORMAS
VIGENTES APLICABLES SOBRE CONSTRUCCION.

ATAL FIN SE INCLUYE LA SIGUIENTE RELACION NO EXHAUSTIVA
DE LA NORMATIVA TECNICA APLICABLE",

LAS REFERENCIAS EN EL PLIEGO A NORMAS Y/O INSTRUCCIONES QUE HAN SIDO ACTUALIZADAS,
ENMENDADAS O RECTIFICADAS POR LA LEGISLACION POSTERIOR, SE ENTENDERAN COMO DE
OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN LA MATERIA ESPECIFICA QUE REGULAN POR SUS RESPECTIVOS
DECRETOS Y/O LEYES QUE LAS ACTUALIZAN. ASIMISMO, LAS NORMAS QUE HAN SIDO OBJETO DE
HOMOGENEIZACION Y ADECUACION A DIRECTIVAS DE LA COMUNIDAD EUROPEA, SERAN DE
APLICACION EN SUS TEXTOS Y CONTENIDOS ACTUALIZADOS.

En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas
nomativas especificas de fitularidad privada no accesibles por medio de los diarios
oficiales.

El apartado A). Uno del arficulo primero y el articulo segundo del Decreto 462/1971, de 11
de marzo, por el que se dictan normas sobre la redaccion de proyectos y la direccion de
obras de edificacion establece:

Articulo primero: En los proyectos de obras de edificacion de cualquier tipo se hard constar
expresamente:

A) En la memoria y en el pliego de prescripciones técnicas particulares:

Uno. La observancia de las normas de la Presidencia del Gobiermo y Normas del

Ministerio de la Vivienda sobre la construccion actualmente vigentes y aguellas que en 1o
sucesivo se promulguen.
Articulo segundo: Los Colegios Profesionales o, en su caso, las oficinas de supervision de
proyectos, de acuerdo con lo establecido en los articulos setenta y tres y siguientes del
Reglamento General de Contratacion del Estado vendrdn obligados a comprobar gue han
sido cumplidas las prescripciones establecidas en el articulo anterior. La inobservancia de
las mismas determinard la denegaciéon del visado o, en su caso, de la preceptiva
autorizacion o informe de los proyectos».

Ademds de o expuesto, el apartado c¢) del articulo 1 de la «Normativa bdsica sobre
regulacion del visado colegial», aprobada en la Asamblea General Ordinaria de Juntas de
Gobiermno celebrada el 30 de noviembre de 1979, establece que el visado, como acto
colegial de control de los trabajos profesionales, es comprensivo, entre ofros aspectos, de
la «correccion e integridad formal de la documentacion integrante del trabajo, en especial
del cumplimiento de la normativa tanto general como colegial sobre especificaciones
técnicas y sobre requisitos de presentacions.
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INDICE NORMATIVA OBLIGATORIA.

1.- GENERAL

2.- ESTRUCTURAS

2.1 Acciones en la edificacion
2.2 Acero

2.3 Fabrica de Ladrillo

2.4 Hormigdn

2.5 Madera

2.6 Cimentaciones

2.7 Forjados

3.- INSTALACIONES

3.1 Aguo-fontaneria

3.2 Ascensores

3.3 Audiovisuales, Antenasy Telecomunicaciones

3.4 Calefaccion, Climatizacion y Agua Caliente Sanitaria
3.5 Electricidad

3.6 Instalaciones de Protecciéon contra Incendios

3.7 Instalaciones de Gas

4.- CUBIERTAS

4,1 Cubiertas

5.- PROTECCION

5.1 Aislamiento Acustico

5.2 Aislamiento Térmico

5.3 Proteccién Contra Incendios

5.4 Seguridad e Higiene en el Trabagjo

5.5 Seguridad de Utilizacion y accesibilidad

6.- BARRERAS ARQUITECTONICAS

6.1 Barreras Arquitectonicas

/.- VARIOS

7.1 Instrucciones y Pliegos de Recepcion
7.2 Medio Ambiente

7.3 Control de Calidad

7.4 Cerfificacion eficiencia energética
7.5 Otros

8.- ANEXO I: COMUNIDAD AUTONOMA CASTILLA Y LEON,
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3.1. GENERAL.

Condiciones higiénicas minimas de viviendas Orden de 29-02-1944. Ministerio de
Gobernacion

BOE 01-03-44
Normas sobre redaccion de proyectos y direccion de obras de edificacion
Decreto 462/1971 11-Marzo, BOE 24-04-71
Normas sobre el libro de érdenes y asistencias en las obras de edificacion Orden de 17-07-
1971 del M° de la Vivienda. Se desarrolla en “DETERMINACION DEL AMBITO DE APLICACION

DE LA ORDEN DE 9 DE JUNIO DE 1971 BOE 24-07-71
MODIFICADO por Real Decreto 129/1985, de 23-ENE BOE 07-02-85
Medidas liberalizadoras en materia de suelo y Colegios Profesionales Ley 7/97 de 14-Abril.

BOE15-04-97

Deroga el RD 2512/1997 sobre Tarifas de Honorarios de 10s Arquitectos, salvo en sus aspectos
no econdmicas.
Ley de ordenacion de la edificacion "LOE” Ley 38/99 de 5-Nov. del Ministerio de Fomento

BOE 06-11-99
Cdodigo Tecnico de la Edificacion “CTE” Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo del M° de
la Vivienda BOE 28-03-06
Modificaciones al Codigo Técnico de la Edificacion y aprobacion del “DB-HR Proteccion
frente al ruido”: Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre BOE 23-10-07
Procedimiento bdsico para la cerfificacion de eficiencia energética de edificios de nueva
construccion Real Decreto 47/2007, de 19 de enero BOE 31-01-07
RD 1671-08 Modific. RD 1372-07 BOE 18-10-08
Orden VIV/984/2009, de 15 de abiril por la que por la gue se modifican determinados
documentos bdsicos del Codigo Técnico de la Edificacion BOE 23-04-2009

Correccion de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se
modifican determinados documentos bdsicos del Codigo Técnico de la Edificacion
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre BOE 23-09-2009
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion

de las personas con discapacidad BOE 11-03-2010
REAL DECRETO 410/2010-Modificacion del Real Decreto 314/2006, ap. 4 de la parte |.
BOE 22-04-10

3.2, ESTRUCTURAS

DB-SE Seguridad Estructural del "CTE” Real Decreto 314/2006 BOE 28-03-06

3.2.1. ACCIONES EN LA EDIFICACION

Norma de construccion sismorresistente: parte general y edificacion (NCSR-02) Real Decreto

997/2002 BOE 11-10-02
DB-SE Seguridad Estructural: Acciones en la Edificacion del “CTE” Real Decreto 314/2006 de
17 -03 BOE 28-03-06
3.2.2. ACERO
Especificaciones tubos acero inoxidable soldados longitudinalmente y homologacion. R.
Decreto 2605/85 BOE 14-01-86
Correccién de errores. BOE N° 38 de 13/2/1986.
Especificaciones técnicas recubrimientos galvanizados en caliente. Real Decreto 2531/1985
BOE 03-01-86
DB-SE Seguridad Estructural: Acero del "CTE” Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo del M°
de la Vivienda BOE 28-03-06
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Real Decreto 751/2011, se aprueba la Instruccion de Acero Estructural (EAE) BOE 23-06-11

3.2.3. FABRICA DE LADRILLO

DB-SE Seguridad Estructural: Fabrica del "CTE” R. Decreto 314/2006 de 17 de marzo del M°
de la Vivienda BOE 28-03-06

3.2.4. HORMIGON

Instruccion de Hormigdn Estructural "EHE-08" Real Decreto 1247/2008,18 de julio, del

Ministerio de Fomento BOE 22-08-08
Correccion de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio de 2008. BOE 24-12-08
3.2.56. MADERA

DB SE-M Seguridad estructural. Estructuras de madera Decreto 314/2006 BOE 28-03-06

3.2.6. CIMENTACIONES

DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos

3.2.7. FORJADOS

Fabricaciéon y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas Real Decreto
1630/1980, de 18-julio BOE 08-08-80
Modificada por Orden de 29-NOV-89, del M° de Obras Publicas Modificacion de fichas
técnicas a que se refiere el real decreto anterior sobre autorizacion de uso para la

fabricacion y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas. BOE 16-12-89
Actualizacion de las fichas de autorizacion de uso de sistemas de forjados Resolucion de
30-ENE-97 BOE 06-03-97
Actualizacién fichas calidad Anexo | Orden 29-11-89 BOE 02-12-02

3.3. INSTALACIONES

3.3.1. AGUA-FONTANERIA

Homologacion griferia sanitaria, Real Decreto 358/1985 del M.° Industria BOE 22-05-85
Normas técnicas y ensayos para homologacion de griferia sanitaria, Orden M.° Industria
15.4.85 BOE 20-04-85
Especificaciones técnicas aparatos sanitarios cerdmicos, Orden M.° Industria 4/5/86

BOE 04-07-86
Homologacion aparatos sanitarios en cocinas y lavaderos, Orden M.° Industria 23.12.86

BOE 21-01-87
Criterios sanitarios de la calidad del agua para el consumo humano R. Decreto 140/2003

BOE 21-02-03
DB-HS-4 Salubridad: suministro de agua del “"CTE” R. Decreto 314/2006 de 17 de marzo del
M° de la Vivienda BOE 28-03-06

3.3.2. ASCENSORES

Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion de los mismos, Real Decreto
2291/1985
BOE 11-12-85
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MODIFICADO por RD 560/2010- Art 2° modificacion de diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial para adecuarlias a las leyes 17/2009 y 25/2009BOE  22-05-
10

Instruccion técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, sobre ascensores electromecdanicos,

Orden 23-9-87 BOE 06-11-87
Correccion errores BOE 12-05-87
Modificacion de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecdnicos, Orden de 12-
SEP-91, BOE 17-09-91
Correccion errores BOE 12-10-91
Prescripciones tecnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de
elevacion y manutencion: BOE 15-05-92

Instalacion de ascensores sin cuarto de mdaquinas, Resolucion de 3-ABR-97,
BOE 23-04-97, 23-5-97
Instalacion de ascensores con maqguinas en foso, Resolucion de 10-SEPT-98, BOE 25-09-98
Disposiciones de aplicaciéon de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE,
sobre ascensores, Real Decreto 1314/1997 de 1-AGO-97, del Ministerio de Industria y Energia
BOE 30-09-97
Correccion errores BOE 28-07-98
Nueva Instruccion técnica complementaria *“MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de
elevacion y manutencion, referente a grias torre u otras aplicaciones - Real Decreto
836/2003 de 27 de junio BOE 17-07-03
Nuevo texto modificado y refundido de la Instruccion Técnica Complementaria “MIE-AEM-
4" del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, referente a grias moviles

autopropulsadas. R Decreto 837/03 BOE 17-07-03
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parqgue de ascensores existente. R.
Decreto 57/05 BOE 04.02.05

3.3.3. AUDIOVISUALES, ANTENAS y TELECOMUNIC.

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los sericios de

telecomunicaciones. Ley 1/98 BOE 28-02-98
Circular 1/99 de 20 de abril interpretativa del R.D. 1/1998 BOE 09-03-99
MODIFICACION de la disposicion transitoria primera de la orden de 26 de octubre de
1999.0rden de 7-JUN-2000 BOE 21-06-00

Condiciones de proteccion del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de proteccion sanitario frente a emisiones radioeléctricas. Redal
Decreto 1066/2001 de 28-9-2001 BOE 29-9-01, 26-10-01, 16-04-02, 18-04-02
Ley General de Telecomunicaciones Ley 32/2003 BOE 04-11-04
Orden ITC/912/2006, de 29 de marzo, por la que se regulan las condiciones relativas a la
calidad de servicio en la prestacion de los servicios de comunicaciones electronicas.
BOE. 31-03-2006
RD 346/2011 Reglamento regulador infraestructuras comunes de telecomunicaciones
BOE 01-04-11
ORDEN ITC/1644/2011 Desarrollo RD 346/2011 BOE 16-06-11

3.3.4. CALEFACCION, CLIMATIZACION Y A. C. S.

Normas Técnicas de radiadores y convectores de calefaccion por medio de fluidos vy su
homologacion. BOE 15-02-83
Normas Técnicas Complementarias sobre paneles solares. Orden 28-07-80 BOE 18-8-80
Disposiciones de aplicaciéon de la Directiva del Consejo Europeo 90/396/CEE sobre aparatos
de gas. Real Decreto 1428/92, de 27 de febrero

Reglamento de instalaciones petroliferas .Real Decreto 2085/1994 de 20 de octubre
Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo de Europeo 92/42/CEE relativas a los
requisitos de rendimiento para calderas nuevas de agua cdliente alimentadas con
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combustibles liquidos o gaseosos. Modificacion por la Directiva del Consejo Europeo
93/68/CEE. Real Decreto 275/95, de 24 de febrero.

Instalaciones petroliferas para uso propio. Instrucciones técnicas complementarias MI-IP 03.
R. Decreto 1427/1997 BOE 23-10-97
Correccion de errores 24-01-1998

Modificacion del apartado 3.2.1. de la Instruccion técnica complementaria ITC- MIG 5.1

Orden de 9-3-94, BOE 21-03-94
Real Decreto 1427/1997, Instruccion Técnica Complementaria MI-IP 03 Instalaciones
petroliferas uso propio. BOE 23-10-97
Correccion de errores BOE 24-01-98

Modificacion del Reglamento de instalaciones petroliferas y de las Instrucciones técnicas
complementarias MI-IP 03 ‘Instalaciones petroliferas para uso propio” Real Decreto
15623/1999

BOE 24-10-99
Correccion de errores BOE 03-03-00
MODIFICADO por RD 560/2010- Art 6 y 13 modificacion de diversas normas reglamentarias
en materia

de seguridad industrial para adecuarlas a las leyes 17/2009 y 25/2009 BOE 22-05-10

R D 865/2003 Ciriterios higiénico sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis.
BOE 18-07-03

Texto refundido DB-HE abril-09 BOE 24-04-09

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribucion vy ufilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones tecnicas

complementarias ICG 01 a 11. BOE n. 211 de 4/9/2006
Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios BOE.29-08-07
Correccion errores del RD 1027/2007, aprobacion RITE BOE 28-02-08
MODIFICADO por- Articulo segundo del RD. 249/2010, de 5 de marzo BOE 18-03-10
Correccion de errores BOE 23-04-10

Real Decreto 1826/2009, de 27de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de
instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio

BOE.11-12-09
Correccion de errores del Real Decreto 1826/2009, de 27de noviembre BOE.12-02-10
Correcién de errores BOE 25-05-10

REAL DECRETO 138/2011, de 4 de febrero

3.3.5. ELECIRICIDAD

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material pldstico. Resolucion de 18-ENE-88, de la Direccion General
de Innovacioén Industriall, BOE 19-02-88
Regulacion de las actividades de transporte, distribucion, comercializacion, suministro y
procedimientos de autorizacion de las instalaciones eléctricas. Real Decreto 1955/2000 de
1 de diciembre. BOE 27-12-00
Reglamento Electrotécnico para Baja Tension REBT e Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITC) BTOT a BT 51 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002  BOE
18-09-02

RD 1890/2008 Reglamento eficiencia energética en instalaciones alumbrado publico
exteriory sus | T.C. BOE 19-11-08

3.3.6. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios. Real Decreto 1942/1993, de
5-NOV.

BOE 14-12-93
Correccion de errores: 7-MAY-94
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Desarrollo en "Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993” BOE 28-
04-94
Orden.16-04-98 Desarrollo RD 1942-93 Reglamento Instalaciones Contra incendio BOE 28-
04-98
Modificacion de la Instruccion Técnica MIP-APS del Reglamento de aparatos a presion sobre

extintores de incendios. BOE 28-04-98
Correccion de errores BOE 05-06-98
Texto refundido DB-SI abril-09 DB-S| Seguridad en caso de incendio BOE 23-04-09

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Codigo Técnico de la
Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de
accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad. BOE 11-03-10

3.3.7. INSTALACIONES DE GAS

Ley del sector de hidrocarburos. Ley 34/1998, de 7 de octubre. BOE 8-10-98, 3-10-99
Reglamento de instalaciones petroliferas. Real Decreto 2085/1994, de 20-OCT,

Aparatos a Gas. I.T.C. M.LLE. AG. Orden 7-6-88 BOE 20-6-88, 27-12-88
Requisitos de rendimiento para calderas nuevas de agua cdliente alimentadas con
combustibles liquidos y gaseosos

Directiva n® 92/42/ CEE. Real Decreto 275/1995.

Aparatos de gas. Directiva n°© 90/396/CEE. Real Decreto 1428/1992.
Homologacion C.E.E. de aparatos a Presion. Real Decreto 23-10-90), BOE28-10-90
Reglamento para almacenamiento de productos quimicos Gases Comprimidos y Licuados
Orden 21-7-92 BOE 14-12-92, 17-11-92
Modificacion del apartado 3.2.1. de la Instruccion técnica complementaria ITC- MIG 5.1
Orden de 9-MAR-94. BOE 21-03-94

Modificacion de la Instruccion técnica complementaria ITC- MIG-R 7.1. e ITC-MIG-R 7.2. del
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 29-MAY-98, del

Ministerio de Industria y Energia. BOE 11-06-98
Instrucciones T. Complementarias MI-IPO3 instalaciones petroliferas para uso propio. Redl
Decreto1427/97 BOE 23-10-97

Correccion de errores: 24-01-98
Modificacion del reglamento de instalaciones petroliferas y de las instrucciones técnicas

complementarias MI-IP-03 Y MI-IP-04. Real Decreto 1523/1999, de 1-OCT 22-10-99
Correccion de errores BOE 03-03-00
Modificacion de las instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2.
Orden 29-3-98 BOE 11-06-98

Listado resumen de las normas que a contfinuacion se relacionan como de obligado
cumplimiento en la forma en que queda especificado en las ITC correspondientes:

UNE 19.040 Tubos roscables de acero de uso general. Medidas y masas. Serie normall.

UNE 19.679 Condiciones generales que deben cumplir las llaves para combustibles
Qase0sos maniobradas manualimente a presiones de servicio de hasta 5 kgficm 2, en
instalaciones interiores.

UNE 37.141 Cobre C-1130. Tubos redondos de precision, estirados en frio sin soldadura para
su empleo con manguitos soldados por capilaridad. Medidas, tolerancias, caracteristicas
mecdnicas y condiciones técnicas de suministro.

UNE 53.333 Plasticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad para canalizaciones
enterradas de distribucion de combustibles gaseosos. Caracteristicas y metodos de ensayo.
UNE 60.002 Clasificacion de los combustibles gaseosos en familias.

REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio BOE 04-09-06
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3.4, CUBIERTAS

3.4.1. CUBIERTAS

DB-HS-1 Salubridad: Proteccidn frente a la humedad del “CTE” R. Decreto 314/2006 de 17

de marzo del M® Vivienda BOE 28-3-06
Texto refundido DB-HS abril-09 DB-HS-1 Salubridad: Proteccion frente a la humedad
BOE 24-04-09

3.5. PROTECCION

3.5.1. AISLAMIENTO ACUSTICO

Ley 37/2003 del Ruido BOE 18-11-03
DB-HR Proteccioén frente al ruido del Real Decreto 1675/2008 de 17 de octubre.BOE 18-10-
08

RD 1371 Por el gue se aprueba el DB-HR y Modificaciones del RD 314/2006 del CTE

BOE 23-10-07
Correccion errores del RD1371/2007 BOE 20-12-07
Texto refundido albril-09 del DB-HR BOE 23-04-09

3.5.2. AISLAMIENTO TERMICO

DB-HE: Ahorro de Energia del "CTE” R. Decreto 314/2006 de 17 de marzo del M° Vivienda
BOE 28-03-06
Texto refundido DB-HE albril-09 CTE BOE 24-04-09

3.5.3. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de Seguridad confra incendios en los establecimientos industriales. R Decreto
2267/2004 BOE 17-12-04
Correccion de errores: BOE 05-03-05
MODIFICADO por RD 560/2010- Art 10 modificacion de diversas normas reglamentarias en
materia

de seguridad industrial para adecuarlas a las leyes 17/2009 y 25/2009 BOE 22-05-10
Clasificacion de los productos de la construccion y de los elementos constructivos en
funcién de sus propiedades de reaccion vy resistencia al fuego. Real Decreto 312/2005 de
18 de marzo.

BOE 02-04-05
DB-SI: Seguridad en caso de Incendio del “"CTE” R. Decreto 314/2006 de 17 de marzo del M°
Vivienda BOE 28-03-06
Texto refundido DB-SI abril-09 CTE BOE 24-04-09

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Coddigo Técnico de la
Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de
accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad. BOE 11-03-10

3.5.4. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

Modelo libro de incidencias en obras con estudio seguridad obligatorio. Orden 20-09-86 M°
Trabagjoy S.S. BOE 31-10-86
Prevencion de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 BOE 10-11-95
Reglamento de los Servicios de Prevencion. Real Decreto 39/1997, de 17-ENE,BOE  31-01-
97
Modificacion del Reglamento de los servicios de prevencion. Real Decreto 780/1998

BOE 01-05-98
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Senalizacion de seguridad en el frabajo. Real Decreto 485/1997, de 14-ABR  BOE 23-04-97
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/1997, de 14-ABR BOE 23-04-
97

Manipulaciéon de cargas. Real Decreto 487/1997, de 14-ABR BOE 23-04-97
Utilizacion de equipos de proteccién individual. Real Decreto 773/1997, de 30-MAY

BOE 12-06-97
Utilizacion de equipos de trabajo. Real Decreto 1215/1997, de 18-JUL BOE 07-08-97
Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion. Real Decreto
1627/1997 BOE 25-10-97
RD 171/2004 de Modificacion del RD 1215/1997 BOE 13-11-04
R D 604/2006 Modificacion del RD 39/1997yRD 1627/1997, BOE 29-05-06

Proteccion de la salud y seguridad de los tfrabajadores contra riesgos relacionados con
agentes quimicos durante el frabajo. Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de Ministerio de

la Presidencia BOE 01-05-01
Correccion de errores BOE 22-06-01
BOE 01-05-01

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los frabajadores frente
al riesgo eléctrico. Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de Ministerio de la Presidencia

BOE 21-06-01
Correccion de errores BOE 22-06-01
RD 171/2004 Desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995, Prevencion de Riesgos Laborales

BOE 31-01-04
RD 396/2006 Disposiciones seguridad y salud aplicables, trabajos con riesgo de exposicion
al amianto. BOE 11-04-06
RD 286/2006 Disposiciones de seguridad y salud aplicables trabagjos con riesgo de
exposicion al ruido. BOE 01-03-06

Ley 32/2006 Reguladora de subcontratacion en el Sector de la Construccion BOE 19-10-06
RD 1109/2007 Desarrollo Ley 32/2006 Reguladora de la subcontratacion en el Sector de la

Construccion BOE 25-08-07
Correccion de errores BOE 12-09-07
Real Decreto 337/2010, por el que se modifican el RD 39/1997, RD 1109/2007, L32/2006 y
RD 1627/1997 BOE 23-03-10
Orden TIN 2504/2010 de desarrollo del RD 39/1997 BOE 28-09-10

3.5.5. SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

DB-SU: Seguridad de utilizacion del “CTE” R. Decreto 314/2006 de 17 de marzo del M°
Vivienda

Texto refundido DB-SU abril-09 BOE 24-04-09
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Codigo Técnico de la
Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de
accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad. BOE 11-03-10

3.6. BARRERAS ARQUITECTONICAS

3.6.1. BARRERAS ARQUITECTONICAS

Infegracion social de los minusvalidos Ley 13/1982, de 7 ABRIL, del Ministerio de Trabaijo y

Asuntos Sociales BOE 30-4-82
Limites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectonicas a las personas
con discapacidad Ley 15/1995 de 30-05-1995, Jefatura del Estado BOE 31-05-95

RD 505/2007 de Condiciones bdsicas de accesibilidad y no discriminacion y utilizacion de
los espacios publicos urbanizados y edificados (modificado por el Real Decreto 173/2010,
de 19 de febrero) BOE 11-05-07
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Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Codigo Técnico de la
Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de
accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad. Orden VIV/561/2010,
desarrolla el documento técnico de condiciones bdsicas de accesibiidad Y no
discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados y
edificados. BOE 11-03-10

3.7. VARIOS

3.7.1.  INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCION

Texto Refundido RD 1630 y RD 1328 Libre circulacion de productos de la construccion

Directiva 89/106/CEE BOE 19-08-95

Instruccién para la recepcion de cementos RC-08. Real Decreto 956/2008 de 6 de junio
BOE 19-06-08

Correccion de errores BOE 11-09-08

3.7.2, MEDIO AMBIENTE

Proteccion de la salud y seguridad de los frabajadores contra los riesgos relacionados con

los agentes quimicos durante el trabajo. Real Decreto 374/2001 BOE 01-05-01
Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido BOE 18-11-03
REAL DECRETO 1513/2005, desarrollo Ley 37/2003 del Ruido. BOE 17-12-05

Real Decreto 1367 desarrollo ley del Ruido Modificacion del RD 1513/2005  BOE 23-10-07
Ley 10/2006 de 28 de abril por la que se modifica la ley 43/2003 de 21 de noviembre, de
montes. BOE 29-04-06
Ley 34 /2007. Calidad del aire y proteccion de la atmdsfera. BOE 16.11-07
Ley 4/2007 de 13 de abril Modificacion Ley de aguas de 20 de julio 2001 BOE 14-04-07
Real Decreto 105/2008 se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y

demolicion BOE 13-02-08
Instrucciones complementarias para la aplicacion del Reglamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas. Orden 15-03-63 BOE 02-04-63

3.7.3. CONIROL DE CALIDAD

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a
las entidades de control de calidad de la edificaciéon y a los laboratorios de ensayos para
el control de calidad de la edificacion, para el ejercicio de su actividad

BOE. nUm. 97, de 22 de aboril de 2010

3.7.4. CERTIFICACION EFICIENCIA ENERGETICA

Real Decreto 1890/2008 Reglamento eficiencia energética instalaciones alumibrado
publico y Instrucciones T.C. BOE 19-11-08
REAL DECRETO 235/2013, Procedimiento bdsico para la cerificacion de eficiencia
energética de edificios BOE 13-04-13
Correccion de errores RD 235/2013 Procedimiento Certificacion de eficiencia energética
BOE 25-05-13

3.7.5. OITROS

Reglamento por el que se regula la prestacion de los servicios postales Real Decreto
1829/1999
BOE 31-12-99
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Modificacion del Reglamento de los servicios de correos ORDEN de 14-AGO-71 BOE 03-09-
71
Ley 43/2010 del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado
postal

BOE 31-12-10

3.8.  ANEXO |: NORMATIVA SECTORIAL en CASTILLAY LEON

Publicada en el Boletin Oficial de Castilla y Ledn (BOCYL)

3.8.1. ACTIVIDAD PROFESIONAL

3.8.1.1. PROYECTOY DIRECCION DE OBRAS Y COLEGIOS PROFESIONALES:

Normas sobre control de calidad en la construccion. Decreto 83/91 de 22 de aboril
BOCyL 26-04-91
Correccion de errores: 15-MAY-1991
Seguridad en Instalaciones de gas. Orden 26 de marzo 2002 de la Consejeria de Industria,
Comercio y Turismo BOCyL n° 69
Seguridad en las instalaciones de gas. Orden ICT 61/2003 de 23 de enero BOCyL 05-02-03
Conductos de evacuacion de humos y chimeneas en calderas y calentadores de gas.
Instrucciéon 15-01-97
Interpretacion no retroactiva del Real Decreto 1428/1992 sobre gas. Directiva 90/396/CEE
Instruccion 15y 21-07-97
Obligatoriedad de instalar puertas en cabinas, sistemas de alumbrado de emergencia y
dispositivos de peticidon de socorro, para los ascensores gue carecen de estos elementos.
Orden 21-12-98 BOCyL 20-01-99
Correccion de errores a la Orden de 21 de diciembre de 1998. BOCyL 26-04-99
Modificacion de la Orden 21-12-98. Segun Orden de 16 de Noviembre de 2001.
BOCyL 11-12-01
Ley de Colegios Profesionales de Castilla y Ledn. Ley 8/1997 de 8 de julio  BOCyL 10-07-97
Ley de Consumidores y Usuarios de Castilla Ledn. Ley 11/1998, de 5 de diciembre
BOCyL 10-12-98
Reglamento de Colegios Profesionales de Castillay Ledn. Decreto 26/2002 de 21 de febrero.
BOCyL N° 41

3.8.2. ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS

Accesibilidad y supresion de barreras de la Comunidad de CyL. Ley 3/1998, de 24-JUN

BOCyL 01-07-98
Reglamento de Accesibilidad y Supresion de Barreras. Decreto 217/2001, de 30 de agosto

BOCyL 04 -09-01
MODIFICADA por Ley de Medidas Econdmicas, Fiscales y Administrativas. LEY 11/2000, de
28-DIC. BOCyL 30-12-00
Acuerdo 39/2004 Estrategia Regional de Accesibilidad de Castilla y Ledn.  BOCyL 31-03-04
Orden FAM 1876/2004 de 18 de noviembre

3.8.3.  URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO

Ley 10/1998, de 5 de Dic. Ley de Ordenacion del Territorio de la Comunidad de Castilla y
Leodn.,
BOCyL 10-12-98

Correccion de errores BOCyL 18-11-99
LEY 14/2006, modificacion de la Ley 10/1998, de Ordenacion del Territorio BOCyL 18-12-06
Ley de Urbanismo de Castillay Ledn. Ley 5/1999, de 8 de Abril, BOCyL 15-04-99
LEY 10/2002, modificacion de la ley 5/1999, de Urbanismo de CyL BOCyL 12-07-02
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Reglamento de Urbanismo de C y L. Decreto 22/2004 de 29 de enero BOCyL 02-02-04
DECRETO 68/2006, modifica Decreto 22/2004, Reg. de Urbanismo de CyL. BOCyL 11-10-06
Orden FOM 1083/2007 Instrucciéon Tecnica Urbanistica para aplicar en Castilla y Ledn la Ley
8/2007 de Suelo BOCyL 18-06-07
Orden FOM 1602/2008 se aprueba la Instruccion Tecnica Urbanistica de CyLBOCyL  19-09-
08

LEY 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo. BOCyL 18-09-08
Decreto 6/2008, de 24 de enero, de modificacion del Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de CyL. BOCyL 25-01-08
DECRETO 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y Ledn BOCyL 17-07-09
Correccion de errores del Decreto 45/2009 del 9 de julio por el que se modifica el Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
Ledn BOCyL 24-09-09

3.8.4. PATRIMONIO

Ley de Patrimonio de Castillay Ledn. Ley 12/2002 de 11 de julio.
Suplemento n® 139 BOCyL 19-07-02

Ley de Archivos y Patrimonio Documental de C vy L. Ley 7/2004, de 22-12, de modificacion
dela Ley 6/1991, de 19-4, BOCyL 23-12-04
Correccion de errores BOCyL 07-01-05
Ley del Patrimonio Cultural de Castilla y Ledn. Ley 8/2004, de 22 de diciembre.BOCyL  23-
12-04
Correccion de errores BOCyL 07-01-05
Plan PAHIS 2004-2012, del Pattimonio Histérico de CyL. Acuerdo 37/2005, de 31-03

BOCyL 06-04-05
Correccion de errores BOCyL 27-04-05
Decreto 37/2007 Reglamento para la Proteccion del Patrimonio Cultural de Cy L.

BOCyL 25-04-07
Ley 11/2006 de 26 de octubre, del Patrimonio de la Comunidad de Castilla y Ledn

BOCyL 30-10-06
Correccion de errores de la Ley 11 de 2006 del Patrimonio de CyL. BOCyL 22-11-06

/3.8.5. MEDIO AMBIENTE

Ley de espacios naturales. Ley 8/1991, de 10-MAY, de la Comunidad de CyL
BOCyL 29-05-91, 29-1-93

Decreto 159/1994, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicacion
de la Ley de Actividades Clasificadas (BOCyL 20-7-94)
Decreto 146/2001, de 17 de mayo, por el que se modifica parcialmente el Decreto
159/1994, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicaciéon de la Ley
de Actividades Clasificadas BOCyL 30-5-01
Ley 11/2003 de 8 de abiril. Ley de Prevencion Ambiental de Castilla y Ledn. BOCyL 14-04-03
Ley 3/2005, 23 de mayo. Modificacién de la Ley 11/2003, de Prevencion Ambiental de
Castilla y Leon. BOCyL 24-05-05
Ley 8/2007, modificaciéon Ley 11/2003 de prevencion ambiental en CyL BOCyL 29-10-07
Plan Regional de Ambito Sectorial de Residuos Urbanos y Residuos de Envases de Castilla y
Ledn 2004-2010. Decreto 18/2005
Decreto 54/2008 Se aprueba Plan Regional Residuos Construccion y Demolicion en Cyl

BOCyL 23-07-08
de 17 de febrero, BOCyL 23-02-05
Decreto 70/2008, de 2 de octubre, por el que se modifican los Anexos Il y V 'y se amplia el
Anexo IV de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevencion Ambiental de Castilla y Ledn.

BOCyL 08-10-08
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DECRETO 8/2008, de 31 de enero, por el que se establece el plazo de vigencia de
determinadas licencias ambientales y se regula el procedimiento de renovacion de las
licencias ambientales. BOCyL 06-02-08
Ley 1/2009 Modificacion de la Ley 11/2003 de Prevencion Ambiental de Castilla y Ledn

BOCyL 02-03-09
Reglamento para la aplicacion de la ley de actividades clasificadas. Decreto 159/1994, de
14-JUL BOCyL 20-07-94
Modificacion parcial del Decreto 159/1994, segun Decreto 146/2001, de 17-MAY

BOCyL 30-05-01

Correccion de errores: 18-JUL-2001
Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y Ledn BOCyL 09-06-09
Ley 3/2009 de Montes de Castilla y Ledn BOCyL 16-04-09

3.8.6. CERTIFICACION EFICIENCIA ENERGETICA

Decreto 55/2011, de 15 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la
certificacion de eficiencia energética de edificios de nueva construccion en la Comunidad
de Castilla y Leodn. BOCyL 21-09-11
Orden EYE/23/2012, de 12 de enero, por la que se regula el procedimiento de inscripcion
en el reqgistro de Certificaciones de Eficiencia Energética de edificios de Castilla y Ledn.
BOCyL 31-01-2012
Orden EYE/24/2012, de 12 de enero, por la que se aprueba la aplicacion informdatica
“CEREN", BOCyL 31-01-2012
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4. GEsTON DE RESIDUOS.

Conforme al REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, (BOE num. 38, miércoles 13 febrero 2008)
por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

4.1, PRESCRIPCIONES CON CARACTER GENERAL

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en
relacién con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de
los residuos de construccion y demolicion en obra.,

e Gestidn de residuos de construccién y demoliciéon

Gestion de residuos segun RD 105/2008, realizindose su identificacion con arreglo a
la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizard mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores 0 sacos
industriales.

¢ Certificacion de los medios empleados

Es obligacion del contratista proporcionar a la Direccion Facultativa de la obray a la
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de
vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de
Castillay Ledn.

o Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que No sean
necesarias, asi como ejecutar todos los frabajos y adoptar las medidas que sean
apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

4.2, PRESCRIPCIONES CON CARACTER PARTICULAR

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto.

e Para los derribos: se redlizardn actuaciones previos tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares para las partes o elementos peligrosos,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. Como norma
general, se procurard actuar retirando 1os elementos contfaminados y/o peligrosos
tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos
(cerdmicos, marmoles...). Seguidamente se actuard desmontando aquellas partes
accesibles de las instalaciones, carpinterias y demds elementos que lo permitan.

e El depdsito temporal de los escombros, se realizard bien en sacos industriales iguales
o inferiores a Tm3, con la ubicacién y condicionado a lo que al respecto establezcan
las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también deberd estar en
lugares debidamente senalizados y segregados del resto de residuos.

e El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, pldsticos, metales,
chatarra...) que se realice en contenedores o acopios, se deberd senalizar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

e Los contenedores deberdn estar pintados en colores que destaguen su visibilidad,
especiamente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante
de al menos 15cm a lo largo de toso su perimetro. En los mismos deberd figurar la
siguiente informacion: Razon social, CIF, teleéfono del fitular del contenedor / envase
y el nUmero de inscripcion en el reqistro de fransportistas de residuos. Esta informacion
también deberd quedar reflejoda en los sacos industriales y otros medios de
contencién y almacenaje de residuos.
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e El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las
medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los
contenedores permanecerdn cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de
frabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

e En el equipo de obra deberdn establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separacion d cada tipo de RCD.

e Se atenderdn los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras...), especiamente si obligan a la separaciéon en origen de
determinadas materias objeto de recicloje o deposicion. En este Ultimo caso se
deberd asegurar por parte del contratista realizar una evaluacion econémica de las
condiciones en las que es viable esta operacion, tanto por las posibilidades reales
de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs
adecuados. La Direccion de Obra serd la responsable de tomar la Ultima decision y
de su justificacion ante las autoridades locales o0 autondmicas pertinentes.

e Se deberd asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs que el destino final
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son cenfros con la
autorizacion autondmica de la Consejeria que tenga atribuciones para ello, asi
mismo se deberd confratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha
Consejeria e inscritos en el registro pertinente. Se llevard a cabo un control
documental en el que quedardn reflejados los avales de retirada y entrega final de
cada fransporte de residuos.

e La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen
en una obra de deribo o de nueva planta se regird conforme a la legislacion
nacional y autondémica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales.
Asimismo los residuos de cardacter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases...) seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion
y autoridad municipal correspondiente.

e Para el caso de los residuos con amianto se seguirdn 1os pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de
valorizaciéon y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos para poder
considerarlos como peligroso 0 no peligrosos. En  cualquier caso siempre se
cumpliran los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la
prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el
amianto, asi como la legislacion laboral al respecto.

e Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigon serdn fratadas como
escombros.

e Se evitard en todo momento la contaminacion con productos toxicos o peligrosos
de los pldasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la
contaminacién de los acopios 0 contenedores de escombros con componentes
peligrosos.

e Los fierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o
recuperacion de los suelos degradados serdn retfiradas y almacenadas durante el
nmenor tiempo posible en pabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitard la
humedad excesiva, la manipulacion y la contaminacion con otros materiales.

Valladolid, febrero de 2.020

Los Arquitectos:

ANDRES GONZALEZ  tiatco oomemen - coveree Fimado digtamentspor CRESPO GONZALEZ
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Fdo.: D. Jesus N. Andrés Gonzdlez Fdo.: D. Manuel Crespo Gonzdlez
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