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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

‘ coDIGO | ub DESCRIPCION DEL RECURSO | PRECIO |

LISTADO MANO DE OBRA (Pres)

0010A030 h Oficial primera 19,26
0010A040 h Oficial segunda 17,77
0010A050 h Ay udante 17,15
0010A060 h Pedn especializado 16,49
0010A070 h Pedn ordinario 16,37
0010B010 h Oficial 12 encofrador 18,88
0010B020 h Ay udante encofrador 18,26
0010B030 h Oficial 12 ferralla 19,46
0010B040 h Ay udante ferralla 18,26
0010B090 h Oficial solador, alicatador 17,30
0010B110 h Oficial y esero o escay olista 18,39
0010B120 h Ay udante yesero o escay olista 17,47
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 18,39
0010B140 h Ay udante cerrajero 17,30
0010B150 h Oficial 12 carpintero 19,32
0010B160 h Ay udante carpintero 17,47
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 19,45
0010B180 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,26
0010B200 h Oficial 12 electricista 18,67
0010B210 h Oficial 22 electricista 17,47
0010B220 h Ay udante electricista 17,47
0010B230 h Oficial 12 pintura 18,23
0010B240 h Ay udante pintura 16,70
0010B250 h Oficial 12 vidrierfa 18,27
0010B260 h Ay udante vidrieria 17,40
0010B505 h Montador especializado 19,11
0010B510 h Ay udante montador especializado 17,53
U01AA007 Hr Oficial primera 13,98
U01AA008 Hr Oficial segunda 13,27
UO01AA009 Hr Ay udante 13,00
U01AA011 Hr Pedn suelto 12,83
UO1FNO0O08 M2 Mano obra coloc. cerco en 1/2 pie macizo 7,37
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

‘ CcODIGO | ub DESCRIPCION DEL RECURSO | PRECIO |
LISTADO MAQUINARIA (Pres)

M03B100 h Taladradora mecénica 7,97
MO3HH020 h Hormigonera 200 | gasolina 2,46
M06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 2,99
M06CMO030 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 571
MO6MI010 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,68
M06MR010 h Martillo manual rompedor eléct. 16 kg 4,21
M06MR110 h Martillo manual rompedor neum. 22 kg 1,93
M11HV120 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm 7,95
M12AA640 m2 Montaje y desm. and. 8 m.<h<12 m. Europeo 4,37
M12AA680 d. m2. alg. andamio acero galvanizado 0,05
M12AA690 d. m2. alg. red mosquitera andamios 0,01
M12AA700 m2 Montaje y desm. red andam. 0,94
M120010 h Equipo oxicorte 2,61
M130140 u Entreg. y recog. cont. 6 m3. d<10 km 114,43
M13W210 h Maquinaria de elevacién 61,73
NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO | Pagina 2



CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

‘ CcODIGO | ub DESCRIPCION DEL RECURSO | PRECIO |
LISTADO MATERIALES (Pres)

P01AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm 16,87
P01AA060 m3 Arena de miga cribada 20,57
P01AS060 kg Cuarzo pavim. indust. MasterTop F1 0,70
P01AS070 kg Cuarzo pavim. indust. MasterTop F5 0,56
P01AS120 kg Microesferas vidrio MasterTop F13 V100 3,15
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 97,80
P01CY010 t Yeso negro en sacos YG 57,44
P01CY030 t Yeso blanco en sacos YF 66,19
P01DC050 | Desencofrante p/encofrado madera 1,46
P01DW050 m3 Agua 1,23
P01DW090 u Pequefio material 1,27
PO1EM040 m2 Tablero aglom. hidrofugo 3,66x 1,83x 22 17,24
PO1EM290 m3 Madera pino encofrar 26 mm 264,51
PO1FJ150 m2 Pasta para juntas de terrazo 0,41
P01HA010 m3 Hormigén HA-25/P/20/1 central 72,76
P0O1HA120 m3 Hormigén HA-25/P/20/lla central 76,88
PO1HMO010 m3 Hormigén HM-20/P/20/1 central 70,04
PO1UCO030 kg Puntas 20x 100 7,61
P0O1UG260 ud Anclaje mecanico Hilti HSL-3 M12/25 8,87
P02EM105 u Fijac. autoadhesiva p/membranas drenantes 0,65
P02EM110 m Perfil de remate p/membranas drenantes 1,96
P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm 0,88
PO3ACC080 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,77
PO3ACC090 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,86
PO3ALN08O m2 Chapa colaborante INCO 70.4 e=1Imm 38,11
PO3ALP010 kg Acero laminado S275 JR 0,96
PO3ALTO030 kg Acero en tubo cuadrado 1,12
P03AM030 m2 Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 2,12
PO4FAV085 u Pié angular gav 1,5 mm 1,42
PO4FAV086 u Tornillo p/pié 0,11
P04FR010-1 m2 Placa resinas term. 1000x 1000x8 mm c/estr Al 112,13
P04PW010 m Cinta de juntas GR 0,03
P04PWO030 kg Pasta de agarre yeso 0,40
P04PW040 kg Pasta para juntas yeso 2,62
P04PWO065 u Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01
P04PWO090 ud Tornillo TTPC 25 0,01
P04PW091 ud Tornillo TRPF 13 0,01
P04PW161 m Montante Stl M 70 1,69
P04PW241 m Canal Stil R 70 1,35
P04PW330 m Maestra 60x 27 1,61
P04PW520 ud Tornillo TTPC 35 0,01
P04PW550 m Banda estanca 45 0,16
P04PW551 ud Soporte carga 600x 200 mm 10,84
P04PW590 kg Pasta de juntas SN 1,13
P04PY046 m2 Placa yeso laminado BA 13 2,58
P04PY047 m2 Placa y eso laminado PHD BA 15 3,69
P04PY210 m2 Placa y eso laminado perforacion rectilinea 12,5 22,87
PO4RWO060 m Guardavivos plastico y metal c/malla 0,66
P04SA020-1 m2 P.sand-vert a.prelac+PUR+a.prelac.80mm 34,54
P04TW154 u Varilla de cuelgue 1000 mm 0,43
P04TW210 u Cuelgue regulable combinado 0,98
P04TW220 u Conector maestra 60x 27 0,59
PO4TW230 u Caballete maestra 60x 27 0,81
P04TW540 u Fijaciones 0,34
P04TW550 u Tornillo SN 3,5x30 mm 0,04
P05CGP310 m Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm 9,33
PO5CWO010 u Tornilleria'y pequefio material 0,22
P0O5CWO030 u Remates, tornilleria y pequefio material 0,53
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

‘ coDIGO | ub DESCRIPCION DEL RECURSO | PRECIO |

LISTADO MATERIALES (Pres)

PO5WP010-1 m2 Panel PUR cubierta e=30mm 12,00
P06BG081 m2 Lamina drenante Danodren H-15 plus 2,76
PO7AL381 m2 Panel lana mineral Arena-75 3,73
PO7TL040 m2 P.fach.ventlana min.Ursa Terra Vento 80mm 6,60
PO7TL910 m2 Panel acustico MW rollo 70 mm 4,52
PO7TX335-1 m2 Placa pol.extruido Ursa XPS NIll L 80mm 12,15
PO8FR250 kg Rev. acabado poliur. MasterTop TC 407 W 29,27
PO8FR280 kg Revest. elast. autoniv. MasterTop BC 325 N 11,75
P08MAO020 kg Adhesiv o contacto 3,82
PO8MA040 kg Pasta niv eladora 0,59
P08SG110 m2 Pav.caucho rollos botén negro 4 mm 28,00
P08SG120 m2 Pav.caucho rollos botén colores 4 mm 28,00
P08TB003 m2 Bald. terrazo 30x 30 cm. microg. alta res. 12,18
PO8TP100 m Rodapié terrazo 30x 7,5 cm. normal 2,70
PO8TWO010 m2 Pulido y abri. in situ terrazo 6,35
P11PD010 m Cerco directo p.melix M. 70x50mm 7,08
P11RB040 ud Pernio latén 80/95 mm. codillo 0,59
P11RP010 ud Pomo latén normal con reshalén 8,98
P11RWO030 ud Pasador latonado 100/250 mm. 2,15
P11TL010 m. Tapajunt. DM LR pino melix 70x 10 1,11
P11WP080 ud Tornillo ensamble zinc/pav 6n 0,05
P12A40dbec-1 ud Ventana al.lac RPT 72x175 MB 1 h. oscilobatiente+fijo inf. 755,10
P12A40dbec-2 ud Ventana al.lac RPT 100x200 MB 1 h. oscilobatiente+fijo inf. 817,80
P12PW010 m Premarco aluminio 6,12
P13BI020 m Pasamanos acero inox. D= 40 mm 38,36
P13TP020 kg Palastro 15 mm 0,81
P14ESA153-1 m2 Climalit Planitherm XN Stadip 44.1/16 argén/Stadip 33.1 incoloro 149,83
P14KWO065 m Sellado con silicona neutra 0,20
P15AH430 u Pequefio material para instalacion 1,40
P15EB010 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,81
P15GA010 m Cond. HO7V-K 750V 1x 1,5 mm2 Cu 0,33
P15GB010 m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 0,41
P15GK050 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,26
P15KA190 ud Interruptor detector presencia blanco Simén 31 106,75
P15MA080 u Interrup. bipolar c/piloto incorporado blanco 20,35
P15MA180 u Conmutador blanco estandar 6,72
P15MWO080 u Casquillo bombilla 0,90
P16BB570-1 u Lumin. estanca LED 4700 Im 150,00
P16EDB010 u Bl.Aut.Emerg.Daisalux Argos N2 52,23
P17JA080 m Bajante aluminio 60x 80 mm.p.p.piezas 14,32
P17NA110 m Canalén acero galvanizado de 2mm. corn. 450 mm. p.p.piezas 13,95
P17NA270 ud Soporte canalén aluminio 2,17
P18GS110 ud tuberias y conectores 21,73
P20MA020 u Elem. radiador aluminio h=45cm 80 kcal/h 12,94
P20MW010 u Vélvula Esc. Radiador Manual 3/8" 6,02
P20MWO080 u Purgador Rad. Manual 1/8" Cabeza Plast. 0,91
P20MW100 ud Soporte radiador panel empotrar 0,60
P20MW160 u Detentor Esc. Radiador 3/8" Cromado 4,59
P20MW180 u Tapon Radiador 1" Ciego Acero Zinc. RD/RI 0,47
P20MW181 u Tapon Radiador 1" a 1/8" Acero Zinc. RDIRI 0,52
P20MW182 u Tap6n Radiador 1" a 3/8" Acero Zinc. RD/RI 0,51
P20MW440 u Florén Embellc. Rad. Plastico D=12-22 mm 0,25
P22IM570 m Canal PVC 90x55mm 1 compart. bl nieve (2 m) 13,04
P23FA010 u Detector i6nico de humos 29,91
P23FK360 u Sefial PVC 297x420mm.fotolumi. 7,40
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

‘ CcODIGO | ub DESCRIPCION DEL RECURSO | PRECIO |
LISTADO MATERIALES (Pres)

P24AAC010-1 u Asc. Estandar 4 par. 8 pers. 630 Kg s/cuartos maquinas 16.714,36
P25EI020 | P. pl. acrilica obra b/col. Mate 2,53
P25JA080 | E. glicero. 12cal. col. bri. 12,64
P250G040 kg Masilla ultrafina acabados 0,97
P250U030 | Imp. epoxidica 2 comp. 13,11
P250U050 | Imp. antiox .+cat amb. 13,77
P250U080 | Minio electrolitico 7,14
P250W070 kg Impr. epoxi MasterTop P 617 10,96
P250Z040 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 8,13
P25PF020 | P. intumescente para met/mad/obra 9,25
P25WW220 u Pequefio material 0,89
P32HC830 ud Seccion equiv / desviacion de masa, aceros 5,00
P32HC840 ud Geometria superficial, aceros 30,00
P32HC860 ud Doblado-desdoblado, aceros 30,00
P32HC870 ud Propiedades de traccion, aceros 45,00
P32HC880 ud Alargamiento de rotura, aceros 5,00
P32HC881 ud Alargamiento bajo carga maxima, aceros 5,00
P32HF010 ud Consistencia cono Abrams 5,00
P32HF020 ud Resist. a compresion, serie de 5 probetas 60,00
U04GA005 ™m Yeso negro 57,82
U04PY001 M3 Agua 1,42
U06DA010 Kg Puntas plana 20x 100 1,89
U35AA006 ud Extintor polvo ABC 6 Kg. 40,88
mt07ac0020k ud Separador homologado para losas mixtas. 0,08
mt07cem020 ud Clavos de acero galvanizado, para aplicacion con pistola. 0,26
mt07cem030 ud Cartucho de polvora para fijacién por disparo con clavadora. 0,17
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CUADRO DE PRECIOS 1
NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO |

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
01.01 m2  DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO 9,08
Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o de gres, por medios
mecénicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, con medidas de protec-
cion colectivas. Se incluye el corte recto del terrazo para posterior reposicion.
NUEVE EUROS con OCHO CENTIMOS
01.02 m2  DEMOLICION SOLERAS H.A.<20cm C/COMPRESOR 19,22
Demolicion de soleras de hormigon ligeramente armado con mallazo, hasta 20 cm de espesor,
con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-
dero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, con medidas de
proteccion colectivas.
DIECINUEVE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
01.03 m2 LEVANTADO CARPINTERIA EN MUROS A MANO I/VIDRIO 17,79

Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y acceso-
rios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos..

DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

01.04 m2  LEVANTADO CARPINTERIA EN TABIQUES MANO I/VIDRIO
Levantado de carpinterfa de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas, persianas, cajone-
ras y accesorios, por medios manuales, incluso retirada previa del acristalamiento existente, api-
lado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, limpieza y refirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y cos-
tes indirectos, con medidas de proteccion colectivas.

CATORCE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

01.05 m2 LEVANTADO CARPINTERIA TABIQUES MANO C/RECUPERACION
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales y con recuperacion del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, con medidas de proteccion colecti-
vas.

VEINTIUN EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

01.06 m LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO
Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.

SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

01.07 m2  DEMOLICION FAB.LADRILLO MACIZO 1 1/2 PIE C/MARTILLO ELECTRICO
Demolicién de muros de fabrica de ladrillo macizo de pie y medio de espesor, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, con medidas de proteccién colectivas. Medida de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

TRECE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

01.08 m2  DEMOLICION TABICON LADRILLO HUECO DOBLE
Demoalicion de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares y
costes indirectos.

DOCE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

01.09 m2  APERTURA HUECO >1m2 TABIQUERIA A MANO
Apertura de hueco para posterior colocacion de la carpinterfa, en particion interior de fabrica de la-
drillo revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 ¢cm de espesor, con medios manuales,
sin afectar a la estabilidad de la particion o de los elementos constructivos contiguos, y refirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares y cos-
tes indirectos, con medidas de proteccion colectivas. El precio incluye el corte previo del contor-
no del hueco, el montaje y desmontaje del apeo del hueco y la colocacion de dinteles, si fuera
necesaria.

CINCO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

14,22

21,33

13,17

12,16
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CUADRO DE PRECIOS 1
NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO |

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

01.10

01.11

01.12

01.13

01.14

01.15

01.16

u LEVANTADO RADIADORES A MANO 30,78
Levantado de radiadores y accesorios, por medios manuales, ilfraslado y acopio de material

aprovechable para posterior recolocacion; incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-

ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y costes indi-

rectos.

TREINTA EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
u LEVANTADO INSTALACION CALEFACCION 217,31
Levantado de instalacion tuberias y accesorios de calefaccion, asi como la parte proporcional de
red general, para la parte afectada por la colocacion de ascensor y pasarela, por medios manua-
les, iltraslado y acopio de material aprovechable para posterior recolocacion, transporte de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y p.p. de costes indirec-
tos y medios auxiliares.

DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA'Y UN
CENTIMOS
u LEVANTADO MECANISMOS ELECTRICOS 4,64
Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperacion de los mis-
mos, para su reposicion o sustitucion después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpie-
za, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y costes indirectos y medios
auxiliares.

CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
u LEVANTADO INSTALACION ELECTRICA 181,95
Levantado de la instalacion eléctrica (canaleta de PVC, mecanismos, hilos, efc.), y la parte de
red general correspondiente, para la parte afectada por la colocacion de ascensor y pasarela, por
medios manuales, i/acopio de elementos y material aprovechable, transporte de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, y con p.p. de costes indirectos y me-
dios auxiliares.

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO
CENTIMOS
m LEVANTADO PASAMANOS A MANO 9,95
Levantado de pasamanos de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de costes
indirectos y medios auxiliares, con medidas de proteccion colectivas.

NUEVE EUROS con NOVENTA' Y CINCO CENTIMOS
m3  CARGA/EVACUACION ESCOMBROS EN SACOS 52,97
Carga de escombros en sacos y evacuacion a una distancia maxima de 20 m, por medios ma-
nuales, sobre camién pequefio, contenedor o fubo de evacuacion, il p.p. de costes indirectos y
medios auxiliares, con medidas de proteccion colectivas.

CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA'Y SIETE
CENTIMOS
ud ALQUILER CONTENEDOR 6 m3 117,86
Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y
considerando una distancia no superior a 10 km.

CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS

5 de marzo de 2020
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CUADRO DE PRECIOS 1
NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO |

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01

02.02

02.03

m3  EXCAVACION POZOS C/COMPRESOR <2m T.COMPACTO 217,83
Excavacion en pozos hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos con compresor, con ex-
traccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, i/p.p. de medios auxiliares y
costes indirectos. Segin CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ

VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
m3  ACARREO DE TIERRAS MANUAL DIST. <50m 12,74
Acarreo de tierras procedentes de la excavacion por medios manuales en lugares con acceso di-
ficil. 1/ p.p. de costes indirectos.

DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
ud  ALQUILER CONTENEDOR 6 m3 117,86
Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y
considerando una distancia no superior a 10 km.

CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS

5 de marzo de 2020
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CUADRO DE PRECIOS 1
NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO |

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 03 CIMENTACIONES Y PUESTAATIERRA

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL 84,73
Hormigdn en masa HM-20/P/20/1, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de

cimentacion, i/vertdo por medios manuales y colocacion. Segin NTE-CSZ EHE-08 y

CTE-SE-C. Componentes del hormigon con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)

seglin Reglamento (UE) 305/2011. El espesor minimo sera de 10 cm. I/ p.p. de costes indirec-

tos y medios auxiliares.

OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CENTIMOS

m3  HORMIGON HA-25/P/20/1la CIM.V.MANUAL 148,64

Hormigén armado HA-25/P/20/1al, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de ci-

mentacion, i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocacion. Segin

normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén y acero con marcado

CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. I/ p.p. de costes in-

directos y medios auxiliares.

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

m3  HORMIGON HA-25/P/20/Ila V.MANUAL LOSA 224,01

Hormigdn armado HA-25/P/20/11a, elaborado en central, en relleno de losa de cimentacion, ifar-

madura (85 kg/m3), vertdo por medios manuales, vibrado y colocado. Segin normas

NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y

DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. I/ p.p. de costes indirec-

tos y medios auxiliares.

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con UN
CENTIMOS

m3  HORMIGON HA-25/P/20/lla 1 CARA 0,30m V.MANUAL MURO 293,27

Hormigdn armado HA-25/P/20/11a elaborado en central, en muro de 30 cm de espesor, ilarma-

dura (70 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por me-

dios manuales, vibrado y colocado. Segin normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Com-

ponentes del hormigdn y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin

Reglamento (UE) 305/2011. I/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

DOSCIENTOS NOVENTA'Y TRES EUROS con
VEINTISIETE CENTIMOS

u PLACA CIMENTACION 25x25x1,5cm 18,88

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacion, de dimensiones 25x25x 1,5

cm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de didmetro y 50 cm de longitud total, sol-

dadas, i/taladro central, colocada. Segin EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado

CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. I/ p.p. de costes in-

directos y medios auxiliares.

DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
m RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 5,11
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional
de pica, registro de comprobacion y puente de prueba. I/ p.p. de costes indirectos y medios au-
xiliares. Seglin REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

CINCO EUROS con ONCE CENTIMOS

5 de marzo de 2020
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cODIGO

UD  RESUMEN

PR

ECIO

CAPITULO 04 ESTRUCTURA

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y corre-
as, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimacion con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segin
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segdn Reglamento (UE) 305/2011.

UN EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

kg ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA

Acero laminado S275 JR en perfiles tubulares cuadrados o rectangulares para vigas, pilares y
correas, con una tension de rotura de 410 N/mm2, unidas entre si mediante uniones soldadas
con electrodo basico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de minio de plo-
mo totalmente montado, segiin CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos seréan realizados por solda-
dor cualificado segin norma UNE-EN 287-1:2011. I/ p.p. de costes indirectos y medios auxilia-
res. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE)
305/2011.

DOS EUROS

m2  FORJADO LOSA MIXTA CON CHAPA COLABORANTE e=16 cm

Forjado de losa mixta, canto 16 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado INCO 70.4, o
similar, de 1 mm de espesor, 70 mm de canto y 210 mm de intereje, ancho Util 840 mm, y capa
de hormigdn armado realizada con hormigén HA-25/B/20/l1a fabricado en central, y vertido con
cubilote, volumen total de hormign 0,117 m3/m2, y malla electrosoldada ME 15x 15 @ 6-6 B 500
T6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p.p de accesorios, mano de obra, costes indirectos y medios
auxiliares. Segun norma EHE-08. Totalmente instalado y terminado. Chapa con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

OCHENTA'Y UN EUROS con SESENTA'Y TRES

CENTIMOS
ud  PLACA ANCLAJE S275 25x25x1,5cm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 25x25x 1,5 cm con seis taladros
(tres por lado) de 20 mm de didmetro, soldadas, colocada en posicion vertical u horizontal en
cantos de forjados para anclaje de vigas conexion con estructura de ascensor, colocada. Segln
NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. I/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares. Acero con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

1,82

2,00

81,63

27,83

VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

ud  ANCLAJE MECANICO HILTI HSL-3 M12/25

Anclaje mecénico disefiado para transmitir para grandes cargas, cargas dindmicas y cargas de
impacto al hormigon cémo material base. Homologado segtin normativa europea opcion 1, hormi-
gén fisurado y no fisurado calidades de 20 a 50 N/mm2. En primer lugar se realizard un taladro,
con martillo a rotopercusion, de 150 mm. de profundidad y 18mm. de didmetro en el elemento de
hormigon de espesor minimo 160 mm. A continuacién se procedera a la correcta limpieza del ta-
ladro. Posteriormente se colocara la pieza a fijar y se introduciran los anclajes hasta la marca es-
triada. Se aplicara el correcto par de apriete para que la fijacion pueda entrar en carga segun la fi-
cha técnica del producto. Este anclaje se calcula segln la normativa europea ETAG, en su ane-
x0 C osegin el método de célculo Hili SOFA. Soportara una carga de cortante de 330Kg /
anclaje.

ONCE EUROS con SETENTA CENTIMOS

11,70
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UD  RESUMEN PRECIO

CAP{TULO 05 CUBIERTA

05.01

05.02

05.03

05.04

m2  PANEL SANDWICH CUBIERTA PUR e=30 mm 34,32
Cubierta de panel sandwich aislante autoportante, modelo Delfos PUR de Europerfil, o similar, en

30mm de espesor, nicleo de poliuretano de 40kg/m3, con chapas de acero prelacadas 0,5/0,5,

sobre correas metdlicas (no incluidas), ifp.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijacion, lima-

hoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm. y 500 mm. de

desarrollo medio; il p.p. de costes indirectos y medios auxiliares y elementos de seguridad. To-

talmente instalado y terminado. Medida en verdadera magnitud.

TREINTA'Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS
CENTIMOS

m ALBARDILLA CHAPA PRELACADA 0,6 D=500 21,19

m. Albardilla de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior de

500 mm. de desarrallo, en coronacion de muros o remate lateral, con pliegues con goterdn, ifp.p.

de solapes accesorios de fijacion y juntas de estanqueidad, totalmente instalado,y p.p. de costes

indirectos y medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medido en

verdadera magnitud.

VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
m CANALON ACERO GALVANIZADO O PRELACADO e=2mm DES.500mm. 31,81
m. Canaldn oculto de acero galvanizado o prelacado doble con aislamiento de 2mm. de espe-
sor, de seccion rectangular, con un desarrollo maximo de 500 mm., fijado mediante soportes la-
cados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y re-
mates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexién a bajantes, completamen-
te instalado, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
m BAJANTE ALUMINIO LACADO 60x80 mm 20,84
Bajante cuadrada de aluminio lacado, de 60x80 mm, con sistema de union por remaches y sella-
do con silicona en los empalmes, instalada, para vertido de canalones de techo de pasarela so-
bre canalén existente en alero de planta baja, con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, efc.
I/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

5 de marzo de 2020
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cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 06 CERRAMIENTOS, DIVISIONES Y PARTICIONES

06.01

06.02

06.03

06.04

06.05

06.06

m2  FACHADA VENTILADA RESINAS TERMOENDUREC. ANCLAJE OCULTO 151,00
Ejecucion de sistema de fachada ventilada, con hoja exterior de 8 mm de espesor, de placa de

resinas termoendurecibles Meteon FR "TRESPA", o similar, de 1000x 1000x8 mm, acabado co-

lor, textura satinada, colocada con modulacion vertical mediante el sistema de fijacion oculta con

subestructura de aluminio fijada a cantos de forjado o estructura metélica, I/p.p. de elementos de

sujecion a forjado, ménsulas y conectores de las hojas, remate lateral, inferior, jambas, viertea-

guas y dinteles en chapa de aluminio lacado. Eliminacion de restos y limpieza final, p.p. de an-

damiajes, costes indirectos y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos mayores 1 m2.

Revestimiento exterior de fachada ventlada, de placas laminadas compactas de alta presion
(HPL), Meteon FR "TRESPA", de 1000x2000x8 mm, Uni Colours acabado White, textura sati-
nada Satin; colocacion en posicion vertical mediante el sistema TS200 de fijacién oculta con perfi-
les de aluminio guia-abrazadera, con DIT n® 473, sobre subestructura soporte de aleacion de alu-
minio EN AW-6060 T5. Incluso tirafondos y anclajes mecanicos de expansion de acero inoxida-
ble A2, para la fijacion de la subestructura soporte. El precio no incluy e el aislamiento trmico.

CIENTO CINCUENTAY UN EUROS

m2  PANEL SANDWICH VERTICAL CHAPA PREL-80 I/REMATES 68,16
Cerramiento de panel sandwich aislante autoportante, en posicién vertical, modelo Artic de Euro-

perfil, o similar, formado por 2 laminas de acero prelacado en perfil comercial de 0,6 mm de es-

pesor y nicleo central de espuma de poliuretano de 40 kg/m3, con un espesor total de 80 mm,

i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijacion, remates laterales, encuentros de chapa pre-

lacada de 0,6 mm. y 50 cm. desarrollo medio, incluso medios auxiliares y costes indirectos.

Segln NTE-QTG. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.

SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

m2  TABIQUE (15PHD+BA13+70+BA13+15PHD) E=126mm./600 I/ARENA 75 36,36
Tabique formado por dos placas de yeso laminado PLACO PHD BA15y BA 13, o equivalentes

aprobadas por la D.T., atornilladas a cada lado externo de una estructura metdlica de acero gal-

vanizado a base de railes horizontales y montantes verticales de 70 mm, modulados a 600 mm,

resultando un ancho total del tabique terminado de 126 mm. Incluso aislamiento termoacUstico

con panel de lana de vidrio ARENA-75 de Isover, o equivalente aprobado por la D.T.. Parte pro-

porcional de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, cierre de espacio sobre cajas de per-

siana, formacion de hornacinas, soportes de carga PLACO 600x200 mm donde se precisen,

pastay cinta de juntas, tomilleria, fijaciones y banda estanca bajo todos los perfiles perimetrales.

Paramentos totalmente terminados y listos para imprimar, pintar o decorar. Segin NTE-PTP,

UNE 102040 IN y ATEDY. I/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
ud RECIBIDO CERCO <2m2 VENTANA MORTERO 43,99
Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM
11/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, coloca-
cion, aplomado del marco, material auxiliar, limpieza, costes indirectos y medios auxiliares. Se-
gun RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS
m2  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO 13,69
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de
yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpiezay p.p. de costes
indirectos y medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
m2  RECIBIDO PUERTAS ASCENSOR 18,75
M2. Recibido de puertas o ventanas de cualquier material en muro interior o exterior, utiizando

tornilleria o soldadura a marco de ascensor, perfileria metalica o los elementos necesarios, total-
mente colocado y aplomado, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

5 de marzo de 2020
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06.07

ud  AYUDAS ALBANILERIA 548,99
Ud. Ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para la correcta gjecucion de:

- instalacion eléctrica e illuminacion

- instalacion térmica y de ventilacion

- instalacion de fontaneria

- instalacion de salubridad

5.- instalacion de ascensor

Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, aper-
tura de huecos en tabiquerfa, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de so-
portes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros,
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocacion de pasatubos. Colocacién y recibido
de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones, y
limpieza

Moo=

QUINIENTOS CUARENTA'Y OCHO EUROS con NOVENTA
Y NUEVE CENTIMOS

5 de marzo de 2020
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CAPITULO 07 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

07.01

07.02

07.03

07.04

m2  MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-15 PLUS 6,55
Membrana drenante Danodren H-15 plus, o similar, de polietileno de alta densidad nodulado, fija-

da al muro mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con el geotextil hacia el terreno y so-

lapes de 12 cm, i/proteccion del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje in-

ferior, ni el relleno ni la excavacion de la zanja, i/p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.

SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
m2  AISLAMIENTO TERMICO-ACUSTICO PANEL MW 80 mm 19,30
Aislamiento termoacUstico por el exterior del cerramiento en fachada ventilada, con panel de lana
mineral Ursa Terra Vento, o similar, de 80 mm de espesor, hidrofugado, dejando una camara de
aire ventilada, fijado con setas de pléstico por disparo directo, i/p.p. de corte y colocacion, il p.p.
de costes indirectos y medios auxiliares, S'UNE-EN 13162:2013. Medido a cinta corrida.

DIECINUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS
m2  AISLAMIENTO TERMICO HORIZONTAL PANEL XPS 80 mm 15,47
Aislamiento térmico en posicién horizontal, sobre falsos techos, mediante placas rigidas de po-
liestireno extruido tipo Ursa XPS NIl L, o similar, de 80 mm de espesor, sI’UNE-EN
13164:2013 , adheridas a chapa colaborante, i/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
Medida a cinta corrida.

QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

m2  AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 80mm 7,19
Suministro y colocacion de aislamiento térmico y acustico de lana mineral sobre falsos techos,

mediante panel enrollado URSA Terra, o similar, de 80 mm de espesor. Resistencia térmica 2,15

m2K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK), segin EN 13162. Reaccion al fuego Al segln

UNE-EN 13501-1+A1. Incluso p.p. de cortes, costes indirectos y medios auxiliares. Medida to-

da la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-

ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE EN 13162.

SIETE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

5 de marzo de 2020
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PRECIO

CAP{TULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

08.01

08.02

m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y
horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formacion de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plstico y metal y colo-
cacion de andamios, SINTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. I/ p.p. de cos-
tes indirectos y medios auxiliares. Yeso con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segln Reglamento (UE) 305/2011.

10,84

DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

m2  TECHO ACUSTICO ABSORBENTE PLACA YESO

Falso techo acustico absorbente, formado por placas de yeso con perforacion rectilinea (18,1% )
de espesor 12,5 mm, atornilladas sobre estructura metalica de acero galvanizado de maestras
60/27/0,6 mm, con una separacion méxima entre ejes de 320 mm, suspendidas del forjado o te-
cho soporte mediante anclajes knauf, o similar, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fija-
cion y montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, SINTE-RTC, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de
fijacion y perfleria con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.

52,02

CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CENTIMOS

5 de marzo de 2020
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PRECIO

CAPITULO 09 PAVIMENTOS

09.01

09.02

09.03

09.04

m2  PAV.CAUCHO ROLLOS BOTON NEGRO 4mm

Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. negro con superficie de botones
D=28 mm. y 4 mm. de espesor, para transito intenso, S/EN 12199, recibido con pegamento so-
bre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, SINTE-RSF-11, i/ p.p. de costes indirectos y
medios auxiliares; con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segin Reglamento UE
305/2011, medida la superficie ejecutada.

38,44

TREINTA'Y OCHO EUROS con CUARENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
m2  PAV.CAUCHO ROLLOS BOTON COLORES 4mm
Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. colores con superficie de boto-
nes D=28 mm. y 4 mm. de espesor, para transito intenso, S/EN 12199, recibido con pegamento
sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, SINTE-RSF-11, i/ p.p. de costes indirectos
y medios auxiliares; con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segin Reglamento
UE 305/2011, medida la superficie ejecutada.

TREINTA'Y OCHO EUROS con OCHENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
m2  PAVIM. POLIUR. DECOR. AMORTIG. IMPACTO ANTIDESLIZ. MASTERTOP 132
Suministro y puesta en obra de pavimento de poliuretano Sistema MasterTop 1325 de Basf o si-
milar, de 2,5 mm de espesor, para pavimentos interiores con capacidad de puentear fisuras,
amortiguar ruidos y absorber sonidos, consistente en una capa de imprimacion de resina epoxi
sin disolventes libre de disolventes, MasterTop P 617 (segln EN13813 SR-B1,5-Efl ) (Rendi-
mento 0,40 kg/m2); espolvoreo ligero homogéneo de rido de cuarzo MasterTop F5 (Rendimiento
0,90 kg/m2) y posterior barrido y aspirado de drido sobrante; capa base mediante MasterTop BC
325 N (segun EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4-Bfl), mezclado con érido de cuarzo MasterTop F1
en una proporcién de 1:0,3 (Rendimiento 3,50 kg/m2), y recubrimiento superficial a base de resi-
na de poliuretano pigmentada bicomponente en base disolvente MasterTop TC 465 (segin EN
13813 SR-B1,5-AR0,5-IR4-Ef)) (Rendimiento: 0,13 kg/m2) mezclado con un 4% MasterTop F13
V100; il p.p. de costes indirectos y medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada.

CINCUENTAY UN EUROS con SETENTA'Y SIETE

CENTIMOS
m2  SOL.TERRAZO U/INTENSO MICROG. 30x30
m2. Solado de terrazo interior micrograno, uso intenso s/norma UNE 127020, de 30x30 cm. en
color similar al existente en el centro, con pulido inicial en fabrica para pulido y abrillantado final
en obra, con marca AENOR o en posesion de ensayos de tipo, en ambos casos con ensay 0s
de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento clase 1, recibida con mortero de ce-
mento CEM I/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de
espesor, rejuntado con pasta para juntas, ilrodapié de terrazo pulido en fabrica en piezas de
30x7,5cm. y limpieza, SINTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecuta-
da, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS

38,84

51,77

37,20
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CAPITULO 10 CARPINTERIA Y CERRAJERIA

10.01

10.02

10.03

10.04

m PASAMANOS DOBLE TUBO ACERO INOXIDABLE D=40 mm

Pasamanos de acero inoxidable para barandilla de rampa, con doble tubo hueco de 40 mm de
didmetro a 65y 90 cm de altura, incluso p.p. de patillas de sujecion a base de redondo liso maci-
z0 de 16 mm separados cada 50 cm, p.p. de codos y piezas especiales, terminales, remates,
soldaduras y despuntes. Totalmente terminado. (sin incluir recibido de albafiileria), y con p.p. de
costes indirectos y medios auxiliares.

NOVENTA'Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO

CENTIMOS
ud VENTANA AL.LAC. COLOR OSCIL.1 H.+ FIJO R.P.T. 72x175 MB
Ventana de 1 hoja oscilobatiente de aluminio lacado color gris, de 15 micras, R.P.T., sistema
COR-70 Hoja Oculta de Aluminios Cortizo, o similar, de 72x 175 cm. de medidas totales, con fijo
inferior de 45 cm de alto, segin memoria de carpinterfa, compuesta por cerco con cartiles para
persiana, capialzado monobloc térmico mejorado y persiana de aluminio de lama de 50 mm, en
el mismo color que la carpinterfa, con aislamiento interior de espuma de poliuretano inyectado,
con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, hojas y herrajes de de colgar y de segu-
ridad con sistema de microv entilacion incorporado, manilla con cerradura de seguridad con llave,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de costes in-
directos y medios auxiliares. Totalmente terminada, y con todos los medios auxiliares, mano de
obray materiales necesarios para la correcta terminacion de los trabajos.

OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
DIECIOCHO CENTIMOS

ud VENTANA AL.LAC. COLOR OSCIL.1 H.+ FIJO R.P.T. 100x195 MB

Ventana de 1 hoja oscilobatiente de aluminio lacado color gris, de 15 micras, R.P.T., sistema
COR-70 Hoja Oculta de Aluminios Cortizo, o similar, de 100x195 cm. de medidas toteles, con
fijo inferior de 100 cm de alto, segiin memoria de carpinteria, compuesta por cerco con carriles
para persiana, capialzado monobloc térmico mejorado y persiana de aluminio de lama de 50 mm,
en el mismo color que la carpinterfa, con aislamiento interior de espuma de poliuretano iny ectado,
con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, hojas y herrajes de de colgar y de segu-
ridad con sistema de microv entilacion incorporado, manilla con cerradura de seguridad con llave,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de costes in-
directos y medios auxiliares. Totalmente terminada, y con todos los medios auxiliares, mano de
obray materiales necesarios para la correcta terminacion de los trabajos.

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SEIS

CENTIMOS
ud RECOLOCACION PUERTA DE PASO LISA HUECA 2/H
Recolocacion Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, lisa hueca de pino para pintar, con
cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10
mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de me-
dios auxiliares.

Puerta interior abatible, ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, acabada
en crudo para lacar en obra, con moldura de forma recta; precerco de pino pais de 70x35 mm;
galces de MDF de 70x 20 mm; tapajuntas de MDF de 70x 10 mm en ambas caras. Incluso bisa-
gras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de laton, color negro, acabado
brillante, serie bésica.

96,54

881,18

957,06

133,60

CIENTO TREINTA'Y TRES EUROS con SESENTA

CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO |

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 11 INSTALACION DE ASCENSOR
11.01 ud ASCENSOR ESTANDAR 2 PARADAS 8 PERSONAS 630 kg SIN CUARTO DE MAQU 17.732,26

Suministro e instalacién completa de ascensor de rehabilitacion Orona O3G 5010 MRLG, o simi-
lar, piblico, sin sala de maquinas y accionamiento directo (Gearless), trifasico a 220 V, con 1,00
m/s de velocidad, para 8 personas (630 Kg.), cabina de 1100x 1400x2100 mm., 3,30 m de reco-
rrido, con 2 paradas, 2 accesos, 1 embarque y maniobra universal, para un hueco interior libre
de 1650x 1750 mm, un foso de 1000 mm y una altura de dlima planta reducida homologada con
medidas compensatorias de 3000 mm.

Grupo tractor para traccion por adherencia, maquina sin reductor trifésica a 220 V, de imanes per-
manentes, variador de frecuencia y control de lazo cerrado

Cables SDR con hilos de alta resistencia recubierto con una funda de TPU (material sintético ter-
mopléstico)

Cabina Public Pack Reference Orona PR12, o similar, con paredes en neocompact madera
Orona NC15, o similar, espejo 3/4 estrecho blanco en la pared del fondo, suelo preparado para
poner piedra de granito (no incluido), botonera en acero inoxidable, iluminacion eficiente con apa-
gado automatico (focos led), embocaduras y frentes en acero inoxidable y zdcalos en aluminio
anodizado.

En cahina, panel de mandos con pulsadores Orona O3G series circular, o similar, con braille re-
sistentes al agua (IPX3, segin EN 60529) y superan integramente los ensayos de impacto y
fuego definidos en la norma EN81_71 de ascensores resistentes al vandalismo (categoria 1).
Sefializacion de cabina con indicador de posicion de siete segmentos, flechas direccionales, indi-
cador luminoso y acustico de sobrecarga y sistema de comunicacion bidireccional de atencién
24 horas via red telefonica.

Puertas de cabina de apertura telescdpica de 2 hojas en acero inoxidable modelo Solid Reforza-
do, o similar, de 900x2.000 mm y Barrera Fotoeléctrica.

En pisos, sefializacion de posicion de siete segmentos en planta baja, botonera en marco y pul-
sadores Orona O3G series circular, o similar, resistentes al agua (IPX3, seglin EN 60529) y su-
peran integramente los ensay os de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 de ascenso-
res resistentes al vandalismo (categoria 1).

Puertas de pisos de apertura telescépica de 2 hojas en acero inoxidable modelo Solid Reforzado,
o similar, de 900x 2.000 mm., con normativa fuego EN81/58 (E120).
Llamada mediante llavin en todas las puertas de piso.

Incluido Orona Phone Unit, o similar, para telefonia y gestion de llamadas, alarma e iluminacion
de emergencia, pulsador de aperturay de cierre de puertas, indicador luminoso y acustico de so-
brecarga y teleservicio 24 h.

Ascensor conforme con la norma Europea EN 81-20 / 50, totalmente instalado con pruebas y
ajustes; ilexpediente y tramitacion en industria.

DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA'Y DOS EUROS

con VEINTISEIS CENTIMOS

5 de marzo de 2020
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CUADRO DE PRECIOS 1
NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO |

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 12 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION

12.01

12.02

12.03

12.04

12.05

12.06

ud PUNTO LUZ BIPOLAR C/PILOTO BLANCO 39,98
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre uni-

polar aislado para una tensién nominal de 750V y seccion de 1,5 mm2 (activo, neutro y protec-

cion), incluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con

piloto incorporado Simén Serie 31, o similar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e

instalado, il p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

TREINTA'Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS

ud  PUNTO LUZ CONMUTADO BLANCO 45,84

Punto de luz conmutado realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 y conductor de cobre uni-

polar aislados para una tension nominal de 750 V. y seccion 1,5 mm2. (activo, neutro y protec-

cion), incluido caja registro, caja mecanismo universal con tomillo, mecanismos conmutadores

con teclas Simén Serie 31, o similar, marco respectivo y casquillo, totaimente montado e instala-

do, i/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS

ud LUMINARIA ESTANCA 39W LED 4700 Im MONO. 171,98

Luminaria estanca LED de superficie, Lledd Atlanics PC Opal 39 W LED 840, o similar, con

carcasa gris y difusor de policarbonato opal de alta calidad; grado de proteccién IP66 - IK08 /

Clase |, segin UNE-EN60598 y EN-50102; equipado con médulo de LED de 4000 Im, con un

consumo de 39W y temperatura de color blanco neutro (4000K), driver integrado; para alumbrado

general. Con marcado CE seglin Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluy endo replanteo, ac-

cesorios de anclaje y conexionado, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

CIENTO SETENTA'Y UN EUROS con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS

ud BLOQUE AUTONOMO EMERGENCIA DAISALUX ARGOS N2 80 Im. 68,64

Blogue autdnomo de emergencia IP32 1K04, DAISALUX serie ARGOS N2, o similar, de super-

ficie 0 semiempotrado, de 80 Lum. con lampara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa en policar-

bonato blanco, gris oscuro metalizado y gris plata, resistente a la prueba del hilo incandescente

850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de

alta temperatura. Opcion de telemando. Construido segiin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN

60598-2-2:2012. Instalado incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

SESENTA'Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS

ud DETECTOR PRESENCIA SIMON 31 137,37

Punto control de luz Simon 31, o similar, con detector de presencia de 180° y alcance aproxima-

do 9 metros, realizado en tubo PVC corrugado de D= 13 mm./gp. 5y conductor de cobre unipo-

lar aislados para una tensién nominal de 750 V. y seccion 1,5 mm2. incluido caja de registro, re-

gulador electrénico de tensién Simon 31, o similar, totaimente montado e instalado, i/ p.p. de cos-

tes indirectos y medios auxiliares.

CIENTO TREINTA 'Y SIETE EUROS con TREINTA'Y SIETE
CENTIMOS

ud  REPOSICION INSTALACION AUDIOVISUAL 213,90

Ud. Desmontaje de red audioviaul de Aula 2, constituida por proyector en techo y pizarra digital

en pared, con recuperacion de elementos, tubos, cajas y mecanismos, almacenado y posterior

recolocacion en su nueva ubicacion, incluso colocacion de canaletay cableado, if p.p. de empal-

mes, conexiones, elementos de cuelgue y accesorios necesarios. Totalmente instalado, probado

y funcionando, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

DOSCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA CENTIMOS

5 de marzo de 2020
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CUADRO DE PRECIOS 1
NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO |

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 13 INSTALACIONES DE CALEFACCION

13.01

13.02

ud ELEMENTO RADIADOR ALUMINIO h=45cm 80 kcal/h 17,05
Elemento radiador de aluminio iny ectado acoplable entre si, de aproximadamente 450 mm de alto

total (h), con una emision calorfica segin Norma U.N.E. EN-442 para un salto térmico

AT=50°C de aprox. 80 kcal/h, para presion maxima de trabajo de 6 bar; modelo estandar, pinta-

do en doble capa de secado al horno con acabado de pintura epoxi en blanco; equipado con lla-

ve de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, asi como de accesorios de

montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de costes indirectos y medios auxiliares necesa-

rios para su montaje y pintura de retoques. Elemento con marcado CE y DdP (Declaracion de

Prestaciones) seg(in Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme al RITE y CTE DB HE.

DIECISIETE EUROS con CINCO CENTIMOS
ud  REPOSICIONAMIENTO DE RADIADOR DE PARED 65,60
Ud. Desmontaje, almacenado y posterior colocacion a menos de tres metros de la posicion origi-
nal, de radiador existente en zona de afeccion de la obra a realizar. il p.p. de tuberfas, empal-
mes, conexiones, codos, medios auxiliares, elementos de cuelgue, valvulas etc. necesarios To-
talmente instalado, probado y funcionando, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS

5 de marzo de 2020
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CUADRO DE PRECIOS 1
NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO |

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 14 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

14.01

14.02

14.03

ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B 44,73
Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincion de fuego de materias sélidas, liqui-

das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con so-

porte, manémetro y boquilla con difusor segiin norma UNE-23110, totalmente instalado segiin

CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. Incluye: Replanteo de la situacion del extintor. Coloca-

cion y fijacion del soporte. Colocacion del extintor.

CUARENTA'Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CENTIMOS
Ud  DETECTOR IONICO DE HUMOS 63,22
Detector iénico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, provisto de led indicador de alar-
ma con enclavamiento, chequeo de funcionamiento automatico, salida para indicador de alarma
remoto y estabilizador de tension, incluso montaje en zécalo convencional. Medida la unidad ins-
talada.

SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
Ud  SENAL PVC 297x420mm.FOTOLUM. 8,47
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-

gro, prohibicion, evacuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimen-
siones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.

OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

5 de marzo de 2020
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CUADRO DE PRECIOS 1
NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO |

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 15 VIDRIOS, PINTURAS Y VARIOS

15.01

15.02

15.03

15.04

m2  CLIMALIT PLUS INC. 44.1/18/6 mm. PLANITHERM XN STADIP 33.1 176,67
Doble acristalamiento Climalit Plus, o similar, formado por un vidrio interior bajo emisivo y de se-

guridad Planitherm XN 33.1 incoloro de 6 mm y un vidrio exterior de seguridad Stadip 44.1, in-

coloro, cdmara de gas argon de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perime-

tral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y se-

llado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacién de junquillos, segln

NTE-FVP-8. La capa bajo emisiva se colocara en posicion 3. Totalmente terminado, i/ p.p. de

costes indirectos y medios auxiliares, mano de obra y materiales necesarios para la correcta ter-

minacion de los trabajos.

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE
CENTIMOS
m2  PINTURA PLASTICA LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR 5,37
Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramen-
tos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido. I/ p.p. de
costes indirectos y medios auxiliares.

CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
m PINTURA ESMALTE SOBRE TUBO DES. 20 a 50 cm. 4,26
Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre 20 y 50
cm., s/normas DIN. I/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

CUATRO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
m2  PINTURA INTUMESCENTE EI-60 (60 min.) 21,06
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego EI-60 de pilares y vigas de
acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 200 m-1 segin UNE
23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/ICTE-DB-SI. Espesor aproximado de 1000 micras secas
totales. I/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

VEINTIUN EUROS con SEIS CENTIMOS

5 de marzo de 2020
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CUADRO DE PRECIOS 1
NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO |

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 16 SEGURIDAD E HIGIENE
SUBCAPITULO 16.01 INST. PROVISIONALES DE OBRA

16.01.01

16.01.02

16.01.03

16.01.04

16.01.05

16.01.06

ud ALQUILER CASETA PREFABR. OFICINA 65,15
Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura

metalica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con

terminacion de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-

no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas

de aluminio anodizado, con persianas correderas de proteccion, incluso instalacion eléctrica con

distribucion interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. incluy e mobiliario y p.p. de

costes indirectos y medios auxiliares.

SESENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS

ud ALQUILER CASETA VESTUARIO+COMEDOR+ASEO 95,21
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con comedor, vestuario con 15 taquillas y un aseo

con dos inodoros y 2 lavabos de 9,70x4 m., con estructura metalica mediante perfiles conforma-

dos en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminacion de pintura prelacada.

Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de

P.V.C. ensuelos y tablero melaminado en paredes. 3 puertas de 0,85x2,00 m., de chapa galva-

nizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura. Ventana aluminio

anodizado con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalacién eléctrica a

220 V., diferencial y automéatico magnetotérmico, 5 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500

W. y punto luz exterior de 60 W. incluy e mobiliario de vestuario y oficina, y p.p. de costes indi-

rectos y medios auxiliares.

NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
Ud  TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA 77,77

Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida, y p.p. de
costes indirectos y medios auxiliares.

SETENTA'Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE

CENTIMOS
ud ACOMET. PROV. ELECT. A CASETA 99,68
Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra, y p.p. de costes indirectos y me-
dios auxiliares.
NOVENTA'Y NUEVE EUROS con SESENTAY OCHO
CENTIMOS
ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA 87,95
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra, y p.p. de costes indirectos y medios
auxiliares.
OCHENTAY SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CENTIMOS
ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA 72,97
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra, y p.p. de costes indirectos y me-
dios auxiliares.

SETENTA'Y DOS EUROS con NOVENTA'Y SIETE
CENTIMOS

5 de marzo de 2020
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NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO |

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 16.02 SENALIZACIONES
16.02.01 Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM. 20,26

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metalico, incluso
colocacién y desmontado en vallado de obra'y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

VEINTE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO 16.03 PROTECCIONES PERSONALES
16.03.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD 1,83
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

UN EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
16.03.02 ud PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA 12,33
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijacion en cabeza, homologada CE.

DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
16.03.03 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 11,38
Ud. Gafas contra impactos antirray adura, homologadas CE.

ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
16.03.04 ud GAFAS ANTIPOLVO 2,51
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.

DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
16.03.05 Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO 2,85
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
16.03.06 ud PROTECTORES AUDITIVOS 6,62
Ud. Protectores auditivos, homologados.

SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
16.03.07 Ud  ARNES AMARRE DORSAL Y TORSAL 38,51
Ud. Amés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y
elementos metélicos de acero inoxidable. Homologado CE.

TREINTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA 'Y UN
CENTIMOS
16.03.08 Ud  CINTURON ANTILUMBAGO 17,50
Ud. Cinturén antilumbago cierre hebilla, homologado CE.

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
16.03.09 Ud  TAPONES ANTIRUIDO 0,26
Ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.

CERO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
16.03.10 ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE 2,66
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.

DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
16.03.11 ud PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO 5,02
Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.

CINCO EUROS con DOS CENTIMOS
16.03.12 Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM. 7,92
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignifugo, largo 34 cm., homologado CE.

SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
16.03.13 Ud  PAR GUANTES AISLANTES 28,46
Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.

VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
16.03.14 ud PAR MANGUITOS SOLDADOR H. 10,75
Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje gradoo A, homologado CE.

DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
16.03.15 ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL 20,05
Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metalica, homologadas CE.

VEINTE EUROS con CINCO CENTIMOS
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cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO 16.04 PROTECCIONES COLECTIVAS

16.04.01

16.04.02

16.04.03

16.04.04

M2 RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS 3,46
M2. Red horizontal para proteccion de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de

75x 75 mm. homologada (UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M), incluso colocacion, mediante an-

claje formado por pletina y gancho, para su fijacion a la estructura, cuerda de union, manteniendo

las condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, y desmontaje, y p.p.

de costes indirectos y medios auxiliares.

TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

m2  ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.5m<h>10m. 7,32
m2 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metalico tubular de acero de 3,25 mm.

de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, ro-

dapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 5y 10

m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocacion de mallas protectoras, y p.p. de me-

dios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Segin normatva CE y R.D.

2177/2004 y R.D. 1627/1997.

SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
MI CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT. 5,10

MI. Cable de seguridad para anclaje de cinturén de seguridad a elementos fijos, y p.p. de costes
indirectos y medios auxiliares.

CINCO EUROS con DIEZCENTIMOS
ud TAPON PROTECTOR TIPO SETA EXTREMO ARMADURA 0,07
Ud. Proteccion de extremo armadura de 8 a 32mm de diametro, mediante colocacion de tapon
protector tipo seta, de color rojo, amortizable en tres usos. Incluye p/p de mantenimiento en con-
diciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. Incluy e colocacion, y p.p. de
costes indirectos y medios auxiliares.

CERO EUROS con SIETE CENTIMOS

SUBCAPITULO 16.05 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

16.05.01

ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B 44,73
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincion de fuego de materias sélidas,

liquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente exfintor con

soporte, manémetro y boquilla con difusor segn norma UN E-23110, totalmente instalado. Certifi-

cado por AENOR, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

CUARENTA'Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CENTIMOS
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cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 17 CONTROL DE CALIDAD

17.01

17.02

ud CONTROL AMASADA HORMIGON, S/ EHE-08 77,25
Control durante el suministro, s/ EHE-08, de una amasada de hormigén fresco, mediante la to-

ma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006, de 5 probetas de formas, medidas y caracteristi-

cas, s/ UNE-EN 12390-1:2001, su conservacion y curado en laboratorio, s/ UNE-EN

12390-2:2001, y la rotura a compresion simple de una probeta a 7 dias, ofras tres a 28 dias, de-

jando una probeta de reserva, s/ UNE-EN 12390-3:2004, incluso realizacién de tres ensayos de

consistencia del hormigon fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2006.

SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
ud  CONFORMIDAD ACERO P/ PASIVAS, S/ EHE-08 123,60
Comprobacién de la conformidad, s/ EHE-08, de productos de acero para armaduras pasivas
del hormigén, mediante la realizacion de ensay os de laboratorio para determinar la seccion equi-
valente, la geometria superficial ( corrugas 6 grafilas ), la aptitud al doblado - desdoblado, el limite
elastico y la carga de rotura y la relacion entre ambos, el alargamiento de rotura y el alargamiento
bajo carga maxima, s/ UNE-EN 15630-1:2003.

CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA CENTIMOS
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CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 18 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION
18.01 m3  TRATAMIENTO RCDs TIERRAS Y PETREOS EXCAVACION 4,00

Gestion de los RDCs de nivel |, consistente en la separacion en obra, para facilitar su valoriza-

cion posterior, de las tierras y productos pétreos procedentes de la excavacion, incluso canon de
gestion en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado.(Se considera un 30% de esponjamien-

t0).

CUATRO EUROS
18.02 m3  TRATAMIENTO RCDs NATURALEZA PETREA 10,00

Transporte y gestion de los RDCs de nivel I, consistente en la separacion en obra, para facilitar

su valorizacion posterior,de los RDCs de naturaleza pétrea (ladrillos, tejas, ceramicos, piedras),
recogidos en contenedor, incluso canon de gestion en planta, vertedero, cantera o gestor autoriza-

do, a una distancia menor de 10 km., considerando el servicio de entrega, alquiler y recogida del
contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares.

DIEZ EUROS

18.03 m3  TRATAMIENTO RCDs NATURALEZA NO PETREA 10,00
Transporte y gestion de los RDCs de nivel I, consistente en la separacion en obra, para facilitar
su valorizacion posterior,de los RDCs de naturaleza no pétrea (metal, madera, vidrio, plastico y
papel y carton), recogidos en contenedores diferenciados, incluso canon de gestion en planta,
vertedero, cantera o gestor autorizado, a una distancia menor de 10 km., considerando el servi-
cio de entrega, alquiler y recogida del contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de car-
ga, y con p.p. de medios auxiliares.

DIEZ EUROS
18.04 m3  TRATAMIENTO RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS 10,00
Transporte y gestion de los RDCs de nivel Il, consistente en la separacién en obra, para facilitar
su valorizacion posterior,de los RDCs potencialmente peligrosos, recogidos en contenedores di-
ferenciados, incluso canon de gestion en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, a una dis-
tancia menor de 50 km., considerando el servicio de entrega, alquiler y recogida del contenedor
de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares.

DIEZ EUROS

5 de marzo de 2020 Pagina 22



CUADRO DE PRECIOS 2
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CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
01.01 m2  DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO

Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o de gres, por medios
mecénicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, con medidas de protec-
cion colectivas. Se incluye el corte recto del terrazo para posterior reposicion.

Mano de obra.........cccvvvvvviiiiieeee 8,02
MAGUINAMAL ... 0,54
Resto de obra'y materiales..............cccoovevrinne 0,26
Suma la partida.........ccoocvvveiieiiiiiee, 8,82
Costes indirectos.............coevevinnn. 3,00% 0,26
TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiiiiic 9,08

01.02 m2 DEMOLICION SOLERAS H.A.<20cm C/COMPRESOR
Demoalicién de soleras de hormigén ligeramente armado con mallazo, hasta 20 cm de espesor,
con compresor, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-
dero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, con medidas de
proteccion colectivas.

Mano de 0bra.........ccceveviiiniiiiiccice s 16,44
MAGUINAMAL ... 1,68
Resto de obra y materiales..............ccccceevvernnnnn 0,54
Suma la partida...........ccveevveerieiiieeiie e, 18,66
Costes indirectos.... 300% 056
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieeicee e 19,22
01.03 m2  LEVANTADO CARPINTERIA EN MUROS A MANO I/VIDRIO
Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y acceso-
rios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos..
Mano de 0bra.........cccovviiiniiiiiccic s 16,77
Resto de obra'y materiales..............cccooverrinne 0,50
Suma la partidaL..........ccvevveeriieiiieie e, 17,27
Costes iINdirectos ..........oceeveverenn. 3,00% 0,52
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieieceee s 17,79
01.04 m2 LEVANTADO CARPINTERIA EN TABIQUES MANO I/VIDRIO
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas, persianas, cajone-
ras y accesorios, por medios manuales, incluso retirada previa del acristalamiento existente, api-
lado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y cos-
tes indirectos, con medidas de proteccion colectivas.
Mano de 0bra.........ccccevvvvvieeiiiiie 13,41
Resto de obra y materiales............ccccoovvvernnnnn 0,40
Suma la partida...... 13,81
Costes indirectos 0,41
TOTAL PARTIDA......iiiiiiiieeiieeic e 14,22
01.05 m2  LEVANTADO CARPINTERIA TABIQUES MANO C/RECUPERACION
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales y con recuperacion del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, con medidas de proteccion colect-
vas.
Mano de 0bra.........cccovvviiiiiiiic 20,11
Resto de obra'y materiales.............c.cccoovrrinne 0,60
Suma la partida.........ccoovvveiieiiiiieeee, 20,71
Costes indirectos..........ccccvvvvvveeeeen. 3,00% 0,62
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieieiecee e 21,33
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01.06 m LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO
Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.

Mano de 0bra.........cccovvviiniiiiicicee 7,51

Resto de obra'y materiales.............ccccoovevrinne 0,23

Suma la partida.........ccoovvveiieiiiiieeee, 7,74

Costes iINdireCtos..........ocevevveveennnn. 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA. ..o 7,97
01.07 m2 DEMOLICION FAB.LADRILLO MACIZO 1 1/2 PIE C/MARTILLO ELECTRICO

Demolicién de muros de fabrica de ladrillo macizo de pie y medio de espesor, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retrada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, con medidas de proteccién colectivas. Medida de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de 0bra.........cccovvviiniiiiicicee 9,89
MAGUINAMAL ... 2,53
Resto de obra y materiales..............cccovevvernenne 0,37
Suma la partida...........ccveeveeerieiiieeiie e 12,79
Costes INdirectos .........cocvvvveeveenennn. 3,00% 0,38
TOTAL PARTIDA.....cciiiiiiiiiiee e 13,17

01.08 m2 DEMOLICION TABICON LADRILLO HUECO DOBLE
Demoalicion de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y refira-
da de escombros a pie de carga, sin fransporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares y
costes indirectos.

Mano de 0bra.........cccovvviiniiiiicicee 11,46
Resto de obra y materiales. 0,35
Suma la partidaL..........ocveeveerrieiiieienn 11,81
Costes iINdirectos ..........ocevvvevereenn. 3,00% 0,35
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiieceee e 12,16
01.09 m2  APERTURA HUECO >1m2 TABIQUERIA A MANO

Apertura de hueco para posterior colocacion de la carpinterfa, en particion interior de fabrica de la-

drillo revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 ¢cm de espesor, con medios manuales,

sin afectar a la estabilidad de la particion o de los elementos constructivos contiguos, y refirada

de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares y cos-

tes indirectos, con medidas de proteccion colectivas. El precio incluye el corte previo del contor-

no del hueco, el montaje y desmontaje del apeo del hueco y la colocacion de dinteles, si fuera

necesaria.
Mano de 0bra.........ccceveiiiniiiiiceie e 4,91
Resto de obra'y materiales...............cccccoevrnnene 0,15
Suma la partidaL..........ccvevveeriieiiieie e, 5,06
Costes INdirectos ..........ocvveeeveennnnn. 3,00% 0,15
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiicececee e 521

01.10 u LEVANTADO RADIADORES A MANO

Levantado de radiadores y accesorios, por medios manuales, ilfraslado y acopio de material

aprovechable para posterior recolocacion; incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-

ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y costes indi-

rectos.
Mano de 0bra.........ccoeveiieniiiiiccie e 29,01
Resto de obra'y materiales...............cccccoevrenene 0,87
Suma la partidaL..........oveeveeriieiiieiin 29,88
Costes INdirectos ..........ccveeveeveenennn. 3,00% 0,90
TOTAL PARTIDA ...t 30,78
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01.11 u LEVANTADO INSTALACION CALEFACCION
Levantado de instalacion tuberias y accesorios de calefaccion, asi como la parte proporcional de
red general, para la parte afectada por la colocacion de ascensor y pasarela, por medios manua-
les, iltraslado y acopio de material aprovechable para posterior recolocacion, transporte de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y p.p. de costes indirec-
tos y medios auxiliares.
Mano de obra.........ccccvvvvveiiiiieeee 204,84
Resto de obra'y materiales.............c.cccoevvrrinnn 6,14
Suma la parida.........ccooveeiiieiiiiiie, 210,98
Costes indirectos 3,00% 6,33
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieeiieee e 217,31
01.12 u LEVANTADO MECANISMOS ELECTRICOS
Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperacion de los mis-
mos, para su reposicion o sustitucion después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpie-
za, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y costes indirectos y medios
auxiliares.
Mano de 0bra.........cccovvviiiieiiicce 4,37
Resto de obra'y materiales.............c.cccoovvrrinne 0,13
Suma la partida.........ccoovveiiieiiiiiiie, 4,50
Costes indirectos............ccocvevennnnn. 3,00% 0,14
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiieiciecie e 4,64
01.13 u LEVANTADO INSTALACION ELECTRICA
Levantado de la instalacion eléctrica (canaleta de PVC, mecanismos, hilos, efc.), y la parte de
red general correspondiente, para la parte afectada por la colocacion de ascensor y pasarela, por
medios manuales, i/acopio de elementos y material aprovechable, transporte de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, y con p.p. de costes indirectos y me-
dios auxiliares.
Mano de 0bra.........ccceveviiiniiiiiccice s 171,50
Resto de obra'y materiales...............cccccevvnnnne 5,15
Suma la partida..........ccveeveeriieiiieiie 176,65
Costes indirectos.... 3,00% 5,30
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieieceee s 181,95
01.14 m LEVANTADO PASAMANOS A MANO
Levantado de pasamanos de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin ransporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de costes
indirectos y medios auxiliares, con medidas de proteccion colectivas.
Mano de 0bra.........cccervviiiieiiice 9,38
Resto de obra'y materiales.............ccccoovvriinne 0,28
Suma la partida.........ccoovvveiieiiiiieeee, 9,66
Costes INdirectos.........cccevvvvevinennnn 3,00% 0,29
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieieciecie e 9,95
01.15 m3  CARGA/EVACUACION ESCOMBROS EN SACOS
Carga de escombros en sacos y evacuacion a una distancia maxima de 20 m, por medios ma-
nuales, sobre camién pequefio, contenedor o fubo de evacuacion, il p.p. de costes indirectos y
medios auxiliares, con medidas de proteccion colectivas.
Mano de obra.........ccccvvvvveieiiieei 49,93
Resto de obra y materiales..............ccccovvvernennn 1,50
Suma la partida...........ccveeveeerieiiiieiie e 51,43
Costes INdireCtos .........cccvevveeieeienne 3,00% 1,54
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieeiiesc e 52,97
01.16 ud ALQUILER CONTENEDOR 6 m3
Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y
considerando una distancia no superior a 10 km.
MaAGQUINAMAL ... 114,43
Suma la partida...........ccveeveeerieinieeiie e 114,43
Costes INdireCtos .........ccvevveeieeeenne. 3,00% 3,43
TOTAL PARTIDA.....ooiviiiiniesieeisisin 117,86
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CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m3  EXCAVACION POZOS C/COMPRESOR <2m T.COMPACTO

Excavacion en pozos hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos con compresor, con ex-
traccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, i/p.p. de medios auxiliares y
costes indirectos. Segin CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ

Mano de obra..........ccoveiviiiiiiiiece 23,67
MaAQUINAMAL ... 2,56
Resto de obra'y materiales.............c.cccoevvrrinne 0,79
Suma la partida.........ccoovveiiieiiiiieee, 27,02
Costes indirectos.........cccovvveerneennn. 3,00% 0,81
TOTAL PARTIDA. ..ot 27,83

02.02 m3  ACARREO DE TIERRAS MANUAL DIST. <50m
Acarreo de tierras procedentes de la ex cavacion por medios manuales en lugares con acceso di-
ficil. 1/ p.p. de costes indirectos.

Mano de Obra..........covvveviieiieiiiece e 12,37
Suma la partida.........ccoocvveiiieiiiieie, 12,37
Costes indirectos.........ccccovvveerveennn. 3,00% 0,37
TOTAL PARTIDA. ..ot 12,74

02.03 ud ALQUILER CONTENEDOR 6 m3
Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y
considerando una distancia no superior a 10 km.

MaAGQUINAMAL ... 114,43
Suma la partida...........ccveeveeerieiiieeiie e 114,43
Costes INdireCtos .........ccvvvveeieeeennn. 3,00% 3,43
TOTAL PARTIDA.....ccitiiiiiiiiiee e 117,86
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CAPITULO 03 CIMENTACIONES Y PUESTA ATIERRA
03.01 m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL
Hormigdn en masa HM-20/P/20/1, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de
cimentacion, i/vertdo por medios manuales y colocacion. Segin NTE-CSZ EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigon con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
seglin Reglamento (UE) 305/2011. El espesor minimo sera de 10 cm. I/ p.p. de costes indirec-
tos y medios auxiliares.
Mano de 0bra.........ccoerviiiniiiiicice s 9,82
Resto de obra'y materiales.............ccccoovvrrinne 72,44
Suma la partida.........ccoocvvveiieiiiiiee, 82,26
Costes indirectos 3,00% 2,47
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieieceee s 84,73
03.02 m3  HORMIGON HA-25/P/20/lla CIM.V.MANUAL
Hormigén armado HA-25/P/20/lal, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de ci-
mentacion, i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocacion. Segin
normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén y acero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. I/ p.p. de costes in-
directos y medios auxiliares.
Mano de 0bra.........ccoeviiiiiiiiiiccie e 28,05
MaAGQUINAMAL ... 2,86
Resto de obra'y materiales.............c.cccoevvrninnn 113,40
Suma la partida.........ccoocvveiiieiiiiieie, 144,31
Costes indirectos..........ccocvvvvvveeeeen. 3,00% 4,33
TOTAL PARTIDA ..ot 148,64
03.03 m3  HORMIGON HA-25/P/20/1la V.MANUAL LOSA
Hormigdn armado HA-25/P/20/11a, elaborado en central, en relleno de losa de cimentacion, ifar-
madura (85 kg/m3), vertdo por medios manuales, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. I/ p.p. de costes indirec-
tos y medios auxiliares.
Mano de 0bra.........ccoerviiiniiiiiccice s 57,87
MaQUINAMAL ... 2,86
Resto de obra'y materiales...............cccoovvrvinne 156,76
Suma la partida.........ccoovveeieniiiii e, 217,49
Costes indirectos .. 3,00% 6,52
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieeiiesc e 224,01
03.04 m3  HORMIGON HA-25/P/20/1la 1 CARA 0,30m V.MANUAL MURO
Hormigdn armado HA-25/P/20/11a elaborado en central, en muro de 30 cm de espesor, i/arma-
dura (70 kg/m?), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por me-
dios manuales, vibrado y colocado. Segin normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Com-
ponentes del hormigdn y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011. I/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
Mano de 0bra.........cccovvviiniiiiicicee 91,79
MAGUINAMAL ... 3,34
Resto de obra y materiales.... 189,61
Suma la partida...........ccveeveeerieiiiieiie e 284,73
Costes INdirectos ..........ccvveveeveennnnn. 3,00% 8,54
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieeicee e 293,27
03.05 u PLACA CIMENTACION 25x25x1,5¢cm
Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacion, de dimensiones 25x25x1,5
cm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de didmetro y 50 cm de longitud total, sol-
dadas, i/taladro central, colocada. Segin EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. I/ p.p. de costes in-
directos y medios auxiliares.
Mano de 0Bra.........cccevvviiniiiiie e 10,11
Resto de obra'y materiales...............cccoevvrrinnn 8,22
Suma la partida.........ccoovveeieniiiii e, 18,33
Costes indirectos............ccoevveveenennn 3,00% 0,55
TOTAL PARTIDA ..ot 18,88
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CUADRO DE PRECIOS 2
NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO |
cODIGO ub RESUMEN PRECIO
03.06 m RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional

de pica, registro de comprobacion y puente de prueba. I/ p.p. de costes indirectos y medios au-
xiliares. Seglin REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

Mano de obra..........ccoveiviiiiiiiiece 1,87
Resto de obra'y materiales...............cccccoevrnnene 3,09
Suma la partida...........ccveeveeerieiiieeiie e 4,96
Costes indirectos.........cceeevvveeivnennnn. 3,00% 0,15
TOTAL PARTIDA. ..ottt 511
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CUADRO DE PRECIOS 2
NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO |

CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 04 ESTRUCTURA
04.01 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y corre-
as, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimacion con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segin
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segdn Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra.........ccoerviiiniiiiicice s 0,54
Resto de obra'y materiales.............ccccoovvrrinne 1,23
Suma la partida.........ccoocvvveiieiiiiiee, 1,77
Costes indirectos 3,00% 0,05
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieieceee s 1,82
04.02 kg ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA
Acero laminado S275 JR en perfiles tubulares cuadrados o rectangulares para vigas, pilares y
correas, con una tension de rotura de 410 N/mm2, unidas entre si mediante uniones soldadas
con electrodo basico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de minio de plo-
mo totalmente montado, segiin CTE-DB-SE-A 'y EAE. Los trabajos seran realizados por solda-
dor cualificado segin norma UNE-EN 287-1:2011. I/ p.p. de costes indirectos y medios auxilia-
res. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE)
305/2011.
Mano de 0bra.........ccoorvviiniiiiicice 0,54
Resto de obra y materiales.... 1,40
Suma la partidaL..........ocveeveerrieiiieienn 1,94
Costes iINdirectos ..........ocevvvevereenn. 3,00% 0,06
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieicccecie s 2,00
04.03 m2 FORJADO LOSA MIXTA CON CHAPA COLABORANTE e=16 cm
Forjado de losa mixta, canto 16 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado INCO 70.4, o
similar, de 1 mm de espesor, 70 mm de canto y 210 mm de intereje, ancho (til 840 mm, y capa
de hormigdn armado realizada con hormigén HA-25/B/20/I1a fabricado en central, y vertido con
cubilote, volumen total de hormigdn 0,117 m3/m2, y malla electrosoldada ME 15x 15 @ 6-6 B 500
T6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p.p de accesorios, mano de obra, costes indirectos y medios
auxiliares. Segtin norma EHE-08. Totalmente instalado y terminado. Chapa con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra.........ccceviiieniiiiiccie e 16,12
Resto de obra'y materiales...............cccccoevrenene 63,13
Suma la partidaL..........ocveevveriieiiieie 79,25
Costes INdirectos .........cocvvvveeveennnnn. 2,38
TOTAL PARTIDA 81,63
04.04 ud PLACA ANCLAJE S275 25x25x1,5cm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 25x25x 1,5 cm con seis taladros
(tres por lado) de 20 mm de diametro, soldadas, colocada en posicion vertical u horizontal en
cantos de forjados para anclaje de vigas conexion con estructura de ascensor, colocada. Segln
NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. I/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares. Acero con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra.........cccvvvvveieiiieee 20,22
MAGUINAMAL ... 0,13
Resto de obra'y materiales..............cccoovevrinnn 6,67
Suma la partida..........ocvevvveriieiiieiie 27,02
Costes iINdirectos ..........oceevveveenenn. 3,00% 0,81
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieieceee s 27,83
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NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO |
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

04.05 ud ANCLAJE MECANICO HILTI HSL-3 M12/25
Anclaje mecénico disefiado para transmitir para grandes cargas, cargas dindmicas y cargas de
impacto al hormigon cémo material base. Homologado segtin normativa europea opcion 1, hormi-
gon fisurado y no fisurado calidades de 20 a 50 N/mm2. En primer lugar se realizard un taladro,
con martillo a rotopercusion, de 150 mm. de profundidad y 18mm. de didmetro en el elemento de
hormigon de espesor minimo 160 mm. A continuacion se procedera a la correcta limpieza del ta-
ladro. Posteriormente se colocara la pieza a fijar y se introduciran los anclajes hasta la marca es-
triada. Se aplicara el correcto par de apriete para que la fijacion pueda entrar en carga segun la fi-
cha técnica del producto. Este anclaje se calcula seglin la normativa europea ETAG, en su ane-
x0 C osegin el método de célculo Hili SOFA. Soportara una carga de cortante de 330Kg /

anclaje.
Mano de obra.........cccvvvvvviiiiieeee 1,76
MaAGQUINAMAL . .evvveeee e 0,40
Resto de obra'y materiales..............cccoovevrinne 9,20
Suma la partida.........ccoocvvveiieiiiiiee, 11,36
Costes indirectos............ccocveveenennn. 3,00% 0,34
TOTAL PARTIDA......ccooiiiiiiiiiiicn 11,70
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CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 05 CUBIERTA
05.01 m2  PANEL SANDWICH CUBIERTA PUR e=30 mm
Cubierta de panel sandwich aislante autoportante, modelo Delfos PUR de Europerfil, o similar, en
30mm de espesor, nicleo de poliuretano de 40kg/m3, con chapas de acero prelacadas 0,5/0,5,
sobre correas metdlicas (no incluidas), ifp.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijacion, lima-
hoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm. y 500 mm. de
desarrollo medio; il p.p. de costes indirectos y medios auxiliares y elementos de seguridad. To-
talmente instalado y terminado. Medida en verdadera magnitud.
Mano de 0bra.........ccoeeviiieniiiiiceie e 10,56
MaAGQUINAMAL ... 9,26
Resto de obra'y materiales.............c.cccoevvrninnn 13,50
Suma la partida.........ccooveeiiieiiiiieie, 33,32
Costes indirectos..........ccccvvvvvvveeenen. 3,00% 1,00
TOTAL PARTIDA. ..ottt 34,32
05.02 m ALBARDILLA CHAPA PRELACADA 0,6 D=500
m. Albardilla de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior de
500 mm. de desarrollo, en coronacion de muros o remate lateral, con pliegues con goterdn, i/p.p.
de solapes accesorios de fijacion y juntas de estanqueidad, totaimente instalado,y p.p. de costes
indirectos y medios auxiliares y elementos de seguridad, SINTE-QTG-9-10 y 11. Medido en
verdadera magnitud.
Mano de 0bra.........ccoorvviiniiiiicice 9,11
Resto de obra'y materiales...............cccccoevvnnne 11,46
Suma la partidaL..........ocveeveerrieiiieienn 20,57
Costes iINdirectos ..........ocevvvevereenn. 3,00% 0,62
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieicccecie s 21,19
05.03 m CANALON ACERO GALVANIZADO O PRELACADO e=2mm DES.500mm.
m. Canalén oculto de acero galvanizado o prelacado doble con aislamiento de 2mm. de espe-
sor, de seccion rectangular, con un desarrollo maximo de 500 mm., fijado mediante soportes la-
cados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y re-
mates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexién a bajantes, completamen-
te instalado, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
Mano de obra..........cooveviieiiiiii 6,81
Resto de obra y materiales..............cccoeevvernnnne 24,07
Suma la partida.........ccoovveeieniiiii e, 30,88
Costes iINdireCtos .........cocvevveeieeuennn 3,00% 0,93
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieeiiesc e 31,81
05.04 m BAJANTE ALUMINIO LACADO 60x80 mm
Bajante cuadrada de aluminio lacado, de 60x80 mm, con sistema de unidn por remaches y sella-
do con silicona en los empalmes, instalada, para vertido de canalones de techo de pasarela so-
bre canaldn existente en alero de planta baja, con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, efc.
I/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
Mano de obra.........ccccvvvvveieiiieei 3,89
Resto de obra'y materiales.............c.cccoovvrrinnn 16,34
Suma la partida.........ccooveeeieiiiiieie, 20,23
Costes indirectos 3,00% 0,61
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieeiiesc e 20,84

5 de marzo de 2020

Pégina

9
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NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO |
cODIGO UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 06 CERRAMIENTOS, DIVISIONES Y PARTICIONES

06.01 m2  FACHADA VENTILADA RESINAS TERMOENDUREC. ANCLAJE OCULTO
Ejecucion de sistema de fachada ventilada, con hoja exterior de 8 mm de espesor, de placa de
resinas termoendurecibles Meteon FR "TRESPA", o similar, de 1000x 1000x8 mm, acabado co-
lor, textura satinada, colocada con modulacion vertical mediante el sistema de fijacion oculta con
subestructura de aluminio fijada a cantos de forjado o estructura metélica, I/p.p. de elementos de
sujecion a forjado, ménsulas y conectores de las hojas, remate lateral, inferior, jambas, viertea-
guas y dinteles en chapa de aluminio lacado. Eliminacion de restos y limpieza final, p.p. de an-
damiajes, costes indirectos y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos mayores 1 m2.

Revestimiento exterior de fachada ventilada, de placas laminadas compactas de alta presion
(HPL), Meteon FR "TRESPA", de 1000x2000x8 mm, Uni Colours acabado White, textura sati-
nada Satin; colocacion en posicion vertical mediante el sistema TS200 de fijacién oculta con perfi-
les de aluminio guia-abrazadera, con DIT n® 473, sobre subestructura soporte de aleacion de alu-
minio EN AW-6060 T5. Incluso tirafondos y anclajes mecanicos de expansion de acero inoxida-
ble A2, para la fijacion de la subestructura soporte. El precio no incluy e el aislamiento térmico.

Mano de obra........cccceveeiieiiiiiiicein

Resto de obra y materiales.

Suma la partida.........ccoovveiiiiiiiiinin

Costes indirectos....

TOTAL PARTIDA.......cooviiiiiiiin,

06.02 m2 PANEL SANDWICH VERTICAL CHAPA PREL-80 I/REMATES
Cerramiento de panel sandwich aislante autoportante, en posicién vertical, modelo Artic de Euro-
perfil, o similar, formado por 2 l&minas de acero prelacado en perfil comercial de 0,6 mm de es-
pesor y nicleo central de espuma de poliuretano de 40 kg/m3, con un espesor total de 80 mm,
i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijacion, remates laterales, encuentros de chapa pre-
lacada de 0,6 mm. y 50 cm. desarrollo medio, incluso medios auxiliares y costes indirectos.
Segln NTE-QTG. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra...........c.ocoocviiiiiiiiis
Resto de obra'y materiales.....................

Suma la partida.........ccooovvviniiiiiininnn
Costes iNdirectos..........ccvvvvevieennn.

TOTAL PARTIDA.......ccoovviiiiiiiicin,

06.03 m2  TABIQUE (15PHD+BA13+70+BA13+15PHD) E=126mm./600 I/ARENA 75

Tabique formado por dos placas de yeso laminado PLACO PHD BA15y BA 13, o equivalentes
aprobadas por la D.T., atorilladas a cada lado externo de una estructura metdlica de acero gal-
vanizado a base de railes horizontales y montantes verticales de 70 mm, modulados a 600 mm,
resultando un ancho total del tabique terminado de 126 mm. Incluso aislamiento termoactstico
con panel de lana de vidrio ARENA-75 de Isover, o equivalente aprobado por la D.T.. Parte pro-
porcional de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, cierre de espacio sobre cajas de per-
siana, formacion de homacinas, soportes de carga PLACO 600x200 mm donde se precisen,
pastay cinta de juntas, tornilleria, fijaciones y banda estanca bajo todos los perfiles perimetrales.
Paramentos totalmente terminados vy listos para imprimar, pintar o decorar. Segin NTE-PTP,
UNE 102040 IN y ATEDY. I/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

Mano de obra..........ccocvvviiieiiieiiiieiie

Resto de obra y materiales.

Suma la partida.........cccooveviiiiiiienienn,
Costes iNdirectos.........cceevvvvereennn.

TOTAL PARTIDA.......coiiiiiiiiiiis

06.04 ud RECIBIDO CERCO <2m2 VENTANA MORTERO
Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM
11/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, coloca-
cion, aplomado del marco, material auxiliar, limpieza, costes indirectos y medios auxiliares. Se-
glin RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra..........ccocveviieiiieiiiieie

Resto de obra y materiales.

Suma la partida............cceevviriiiiinnnn.
Costes iNdirectos..........cccevvvvereennn.

TOTAL PARTIDA.......coiviiiiiiiiis

22,35
124,25

146,60
4,40
151,00

13,84
52,33

66,17
1,99
68,16

10,23
25,07

35,30
1,06
36,36

40,96
1,75

42,71
1,28

43,99
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CUADRO DE PRECIOS 2
NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO |

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
06.05 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de
yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpiezay p.p. de costes
indirectos y medios auxiliares. Medida la superficie reaimente ejecutada.
Mano de 0bra.........cccovvviiniiiiicicee 11,29
Resto de obra'y materiales.............ccccoovevrinne 2,00
Suma la partida.........ccoovvveiieiiiiieeee, 13,29
Costes iINdireCtos..........ocevevveveennnn. 3,00% 0,40
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiciecee e 13,69
06.06 m2 RECIBIDO PUERTAS ASCENSOR
M2. Recibido de puertas o ventanas de cualquier material en muro interior o exterior, utilizando
tornillerfa o soldadura a marco de ascensor, perfileria metdlica o los elementos necesarios, total-
mente colocado y aplomado, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
Mano de obra.........ccocvvvviviiiiieeee 14,74
Resto de obra'y materiales...............cccoevvrrinnn 3,46
Suma la partida.........ccoocvveiiieiiiieie, 18,20
Costes indirectos 3,00% 0,55
TOTAL PARTIDA.....ccitiiiiiiiiiee e 18,75
06.07 ud  AYUDAS ALBANILERIA
Ud. Ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para la correcta gjecucion de:
1.- instalacion eléctrica e illuminacion
2.- instalacion térmica y de ventilacion
3.- instalacion de fontaneria
4.- instalacion de salubridad
5.- instalacion de ascensor
Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, aper-
tura de huecos en tabiquerfa, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de so-
portes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros,
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocacion de pasatubos. Colocacion y recibido
de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones, y
limpieza
Mano de 0bra.........cccovviiiniiiiicc s 533,00
Suma la partida.........ccoocveeeiieiiiiiie, 533,00
Costes INdireCtos .........ccvevveeieeeenne. 3,00% 15,99
TOTAL PARTIDA.....ccitiiiiiiiiiee e 548,99

5 de marzo de 2020

Pégina

11



CUADRO DE PRECIOS 2
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CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 07 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
07.01 m2  MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-15 PLUS
Membrana drenante Danodren H-15 plus, o similar, de polietileno de alta densidad nodulado, fija-
da al muro mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con el geotextil hacia el terreno y so-
lapes de 12 cm, i/proteccion del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje in-
ferior, ni el relleno ni la excavacion de la zanja, i/p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.
Mano de obra.........cccvvvvvviiiiieeee 0,53
Resto de obra y materiales. 5,83
Suma la partida.........ccoovveiiieiiiiieee, 6,36
Costes indirectos.... 0,19
TOTAL PARTIDA.. 6,55
07.02 m2  AISLAMIENTO TERMICO-ACUSTICO PANEL MW 80 mm
Aislamiento termoacUstico por el exterior del cerramiento en fachada ventilada, con panel de lana
mineral Ursa Terra Vento, o similar, de 80 mm de espesor, hidrofugado, dejando una camara de
aire ventilada, fjado con setas de plastico por disparo directo, i/p.p. de corte y colocacion, il p.p.
de costes indirectos y medios auxiliares, S'UNE-EN 13162:2013. Medido a cinta corrida.
Mano de obra.........ccccvvvvvviiiiieee 10,93
Resto de obra'y materiales.............c.cccoevvrrinne 7,81
Suma la partida.........ccoovveiiieiiiiiiie, 18,74
Costes INdireCtos .........ccvevveeieeeenne. 3,00% 0,56
TOTAL PARTIDA......iiiiiiiieeiies e 19,30
07.03 m2  AISLAMIENTO TERMICO HORIZONTAL PANEL XPS 80 mm
Aislamiento térmico en posicién horizontal, sobre falsos techos, mediante placas rigidas de po-
liestireno extruido tipo Ursa XPS NIII L, o similar, de 80 mm de espesor, sI’UNE-EN
13164:2013 , adheridas a chapa colaborante, i/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
Medida a cinta corrida.
Mano de obra.................. 1,82
Resto de obra'y materiales.............c.cccoevvrrinne 13,20
Suma la partida.........ccoovveeiieiiiiicie, 15,02
Costes indirectos 3,00% 0,45
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieieciecie e 15,47
07.04 m2  AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 80mm
Suministro y colocacion de aislamiento térmico y acUstico de lana mineral sobre falsos techos,
mediante panel enrollado URSA Terra, o similar, de 80 mm de espesor. Resistencia térmica 2,15
m2K/W, conductividad trmica 0,037 W/(mK), segin EN 13162. Reaccion al fuego Al segln
UNE-EN 13501-1+Al. Incluso p.p. de cortes, costes indirectos y medios auxiliares. Medida to-
da la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE EN 13162.
Mano de obra.........cccvvvvveieiiieeei 2,23
Resto de obra y materiales 4,75
Suma la partida...........ccveeveeerieiiieeiie e 6,98
Costes indirectos ... 3,00% 0,21
TOTAL PARTIDA......iiiiiiiieeiieeic e 7,19
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PRECIO

CAP{TULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

08.01

m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y
horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formacion de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plstico y metal y colo-
cacion de andamios, SINTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. I/ p.p. de cos-
tes indirectos y medios auxiliares. Yeso con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segln Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de 0bra.........ccoeeviiieniiiiiceie e
Resto de obra y materiales..............cccovevvernnnnn

Suma la partida...........ccveevveerieiiieeiie e,
Costes indirectos.. 3,00%

TOTAL PARTIDA......cciiiiiiiiiiin s

08.02

m2  TECHO ACUSTICO ABSORBENTE PLACA YESO
Falso techo acustico absorbente, formado por placas de yeso con perforacion rectilinea (18,1% )
de espesor 12,5 mm, atornilladas sobre estructura metalica de acero galvanizado de maestras
60/27/0,6 mm, con una separacion maxima entre ejes de 320 mm, suspendidas del forjado o te-
cho soporte mediante anclajes knauf, o similar, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fija-
cion y montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, SINTE-RTC, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de
fijacion y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.

Mano de obra

Resto de obra y materiales.

Suma la partida.
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

8,69
1,83

10,52
0,32
10,84

10,40
40,10

50,50
1,52

52,02
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CAPITULO 09 PAVIMENTOS
09.01 m2  PAV.CAUCHO ROLLOS BOTON NEGRO 4mm
Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. negro con superficie de botones
D=28 mm. y 4 mm. de espesor, para transito intenso, S/EN 12199, recibido con pegamento so-
bre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, SINTE-RSF-11, i/ p.p. de costes indirectos y
medios auxiliares; con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segin Reglamento UE
305/2011, medida la superficie ejecutada.
Mano de 0bra.........ccoerviiiniiiiicice s 4,39
Resto de obra'y materiales.............ccccoovvrrinne 32,93
Suma la partida.........ccoocvvveiieiiiiiee, 37,32
Costes indirectos 3,00% 1,12
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieieceee s 38,44
09.02 m2  PAV.CAUCHO ROLLOS BOTON COLORES 4mm
Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. colores con superficie de boto-
nes D=28 mm. y 4 mm. de espesor, para transito intenso, S/EN 12199, recibido con pegamento
sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, SINTE-RSF-11, i/ p.p. de costes indirectos
y medios auxiliares; con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segin Reglamento
UE 305/2011, medida la superficie ejecutada.
Mano de 0bra.........ccoeviiiiiiiiiiccie e 4,39
Resto de obra y materiales..............cccoveveernnnnn 33,32
Suma la partida...........ccveevveerieiiieeiie e, 37,71
Costes INdirectos..........ccvveveeieenennn. 3,00% 1,13
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieeicee e 38,84
09.03 m2  PAVIM. POLIUR. DECOR. AMORTIG. IMPACTO ANTIDESLIZ. MASTERTOP 132
Suministro y puesta en obra de pavimento de poliuretano Sistema MasterTop 1325 de Basf o si-
milar, de 2,5 mm de espesor, para pavimentos interiores con capacidad de puentear fisuras,
amortiguar ruidos y absorber sonidos, consistente en una capa de imprimacion de resina epoxi
sin disolventes libre de disolventes, MasterTop P 617 (segun EN13813 SR-B1,5-Efl ) (Rendi-
mento 0,40 kg/m2); espolvoreo ligero homogéneo de &rido de cuarzo MasterTop F5 (Rendimiento
0,90 kg/m2) y posterior barrido y aspirado de érido sobrante; capa base mediante MasterTop BC
325 N (segun EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4-Bfl), mezclado con arido de cuarzo MasterTop F1
en una proporcion de 1:0,3 (Rendimiento 3,50 kg/m2), y recubrimiento superficial a base de resi-
na de poliuretano pigmentada bicomponente en base disolvente MasterTop TC 465 (segiin EN
13813 SR-B1,5-AR0,5-IR4-Ef)) (Rendimiento: 0,13 kg/m2) mezclado con un 4% MasterTop F13
V100; il p.p. de costes indirectos y medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada.
Mano de 0bra.........ccoerviiiniiiiiccice s 8,01
Resto de obra'y materiales..............cccoovvvrinne 42,25
Suma la partida.........ccoecveeeiiieiiiiieicee, 50,26
Costes iINdireCtos ..........oceevvvvernnnn. 3,00% 1,51
TOTAL PARTIDA 51,77
09.04 m2 SOL.TERRAZO U/INTENSO MICROG. 30x30
m2. Solado de terrazo interior micrograno, uso intenso s/norma UNE 127020, de 30x30 cm. en
color similar al existente en el centro, con pulido inicial en fabrica para pulido y abrillantado final
en obra, con marca AENOR o en posesion de ensayos de tipo, en ambos casos con ensay 0s
de tipo para la resistencia al deslizamiento/reshalamiento clase 1, recibida con mortero de ce-
mento CEM I1/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), ilcama de arena de 2 cm. de
espesor, rejuntado con pasta para juntas, ilrodapié de terrazo pulido en fabrica en piezas de
30x7,5cm. y limpieza, SINTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecuta-
da, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
Mano de obra..........cccovvviiiiiiiiic 10,15
Resto de obray materiales..............ccccovevvernrnne 25,97
Suma la partida.........ccocveeiiierieicie, 36,12
Costes indirectos .. 3,00% 1,08
TOTAL PARTIDA......iiiiiiiieeiieeic e 37,20
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cODIGO

UD  RESUMEN

CAPITULO 10 CARPINTERIA Y CERRAJERIA

10.01

10.02

10.03

10.04

m PASAMANOS DOBLE TUBO ACERO INOXIDABLE D=40 mm

Pasamanos de acero inoxidable para barandilla de rampa, con doble tubo hueco de 40 mm de
didmetro a 65y 90 cm de altura, incluso p.p. de patillas de sujecion a base de redondo liso maci-
z0 de 16 mm separados cada 50 cm, p.p. de codos y piezas especiales, terminales, remates,
soldaduras y despuntes. Totalmente terminado. (sin incluir recibido de albafiileria), y con p.p. de
costes indirectos y medios auxiliares.

ud  VENTANA AL.LAC. COLOR OSCIL.1 H.+ FIJO R.P.T. 72x175 MB

Ventana de 1 hoja oscilobatiente de aluminio lacado color gris, de 15 micras, R.P.T., sistema
COR-70 Hoja Oculta de Aluminios Cortizo, o similar, de 72x 175 cm. de medidas totales, con fijo
inferior de 45 cm de alto, segin memoria de carpinteria, compuesta por cerco con carriles para
persiana, capialzado monobloc térmico mejorado y persiana de aluminio de lama de 50 mm, en
el mismo color que la carpinterfa, con aislamiento interior de espuma de poliuretano inyectado,
con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, hojas y herrajes de de colgar y de segu-
ridad con sistema de microv entilacién incorporado, manilla con cerradura de seguridad con llave,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de costes in-
directos y medios auxiliares. Totalmente terminada, y con todos los medios auxiliares, mano de
obray materiales necesarios para la correcta terminacion de los trabajos.

ud VENTANA AL.LAC. COLOR OSCIL.1 H.+ FIJO R.P.T. 100x195 MB

Ventana de 1 hoja oscilobatiente de aluminio lacado color gris, de 15 micras, R.P.T., sistema
COR-70 Hoja Oculta de Aluminios Cortizo, o similar, de 100x195 cm. de medidas totales, con
fijo inferior de 100 cm de alto, segin memoria de carpinteria, compuesta por cerco con carriles
para persiana, capialzado monobloc térmico mejorado y persiana de aluminio de lama de 50 mm,
en el mismo color que la carpinteria, con aislamiento interior de espuma de poliuretano iny ectado,
con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, hojas y herrajes de de colgar y de segu-
ridad con sistema de microv entilacion incorporado, manilla con cerradura de seguridad con llave,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de costes in-
directos y medios auxiliares. Totalmente terminada, y con todos los medios auxiliares, mano de
obra y materiales necesarios para la correcta terminacion de los trabajos.

ud RECOLOCACION PUERTA DE PASO LISA HUECA 2/H

Recolocacion Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, lisa hueca de pino para pintar, con
cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10
mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de me-
dios auxiliares.

Puerta interior abatible, ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, acabada
en crudo para lacar en obra, con moldura de forma recta; precerco de pino pais de 70x35 mm;
galces de MDF de 70x 20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisa-
gras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de laton, color negro, acabado
brillante, serie basica.

PRECIO
Mano de 0bra..........covveiiieiiici e 14,28
Resto de obra'y materiales.............ccccoovvrrinne 79,45
Suma la partida.........ccoocvvveiieiiiiiee, 93,73
Costes iNdirectos.........cceevvvvereenne 3,00% 2,81
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiieiieie e 96,54
Mano de obra..........ccoeeeiiieiiiiiecce e 44,89
Resto de obra y materiales 810,62
Suma la partida..........ccveeveeriieiiieiie 855,51
Costes indirectos.........cceeevvveerinennnn. 3,00% 25,67
TOTAL PARTIDA. ..ottt 881,18
Mano de obra.........ccccvvvvveiiiiieeei 47,60
Resto de obray materiales..............ccccovvvernnnnn 881,58
Suma la partida...........ccveeveeerieiiieeiie e 929,18
Costes indirectos.........ccccvvveerveennn. 3,00% 27,88
TOTAL PARTIDA. ..ottt 957,06
Mano de obra.........ccccvvvvveiiiiieeeee 51,51
Resto de obra'y materiales...............cccoovvrrinne 78,20
Suma la partida.........ccoovveeieniiiii e, 129,71
Costes indirectos..........ccccvvvvvvveeeenn. 3,00% 3,89
TOTAL PARTIDA.....cootiiiieiiiie e 133,60
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cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 11 INSTALACION DE ASCENSOR

11.01

ud ASCENSOR ESTANDAR 2 PARADAS 8 PERSONAS 630 kg SIN CUARTO DE MAQU
Suministro e instalacién completa de ascensor de rehabilitacion Orona O3G 5010 MRLG, o simi-
lar, pablico, sin sala de maquinas y accionamiento directo (Gearless), trifasico a 220 V, con 1,00
m/s de velocidad, para 8 personas (630 Kg.), cabina de 1100x 1400x2100 mm., 3,30 m de reco-
rrido, con 2 paradas, 2 accesos, 1 embarque y maniobra universal, para un hueco interior libre
de 1650x 1750 mm, un foso de 1000 mm y una altura de dlima planta reducida homologada con
medidas compensatorias de 3000 mm.

Grupo tractor para traccion por adherencia, maquina sin reductor trifésica a 220 V, de imanes per-
manentes, variador de frecuencia y control de lazo cerrado

Cables SDR con hilos de alta resistencia recubierto con una funda de TPU (material sintético ter-
moplastico)

Cabina Public Pack Reference Orona PR12, o similar, con paredes en neocompact madera
Orona NC15, o similar, espejo 3/4 estrecho blanco en la pared del fondo, suelo preparado para
poner piedra de granito (no incluido), botonera en acero inoxidable, iluminacion eficiente con apa-
gado automatico (focos led), embocaduras y frentes en acero inoxidable y zdcalos en aluminio
anodizado.

En cahina, panel de mandos con pulsadores Orona O3G series circular, o similar, con braille re-
sistentes al agua (IPX3, segin EN 60529) y superan integramente los ensayos de impacto y
fuego definidos en la norma EN81_71 de ascensores resistentes al vandalismo (categoria 1).
Sefializacion de cabina con indicador de posicion de siete segmentos, flechas direccionales, indi-
cador luminoso y acustico de sobrecarga y sistema de comunicacion bidireccional de atencion
24 horas via red telefonica.

Puertas de cabina de apertura telescdpica de 2 hojas en acero inoxidable modelo Solid Reforza-
do, o similar, de 900x2.000 mm y Barrera Fotoeléctrica.

En pisos, sefializacion de posicion de siete segmentos en planta baja, botonera en marco y pul-
sadores Orona O3G series circular, o similar, resistentes al agua (IPX3, seglin EN 60529) y su-
peran integramente los ensay os de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 de ascenso-
res resistentes al vandalismo (categoria 1).

Puertas de pisos de apertura telescépica de 2 hojas en acero inoxidable modelo Solid Reforzado,
o similar, de 900x 2.000 mm., con normativa fuego EN81/58 (E120).
Llamada mediante llavin en todas las puertas de piso.

Incluido Orona Phone Unit, o similar, para telefonia y gestion de llamadas, alarma e iluminacion
de emergencia, pulsador de apertura y de cierre de puertas, indicador luminoso y acustico de so-
brecarga y teleservicio 24 h.

Ascensor conforme con la norma Europea EN 81-20 / 50, totalmente instalado con pruebas y
ajustes; ilexpediente y tramitacion en industria.

Resto de obra y materiales

Suma la partida
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

17.215,79

17.215,79
516,47

17.732,26
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CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 12 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION
12.01 ud PUNTO LUZ BIPOLAR C/PILOTO BLANCO
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre uni-
polar aislado para una tensién nominal de 750V y seccion de 1,5 mm2 (activo, neutro y protec-
cion), incluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con
piloto incorporado Simén Serie 31, o similar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e
instalado, il p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
Mano de obra 9,04
Resto de obra'y materiales.............ccccoovvrrinne 29,78
Suma la partida.........ccoocvvveiieiiiiiee, 38,82
Costes indirectos 3,00% 1,16
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieieceee s 39,98
12.02 ud PUNTO LUZ CONMUTADO BLANCO
Punto de luz conmutado realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 y conductor de cobre uni-
polar aislados para una tension nominal de 750 V. y seccion 1,5 mm2. (activo, neutro y protec-
cion), incluido caja registro, caja mecanismo universal con torillo, mecanismos conmutadores
con teclas Simon Serie 31, o similar, marco respectivo y casquillo, totaimente montado e instala-
do, i/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
Mano de 0bra.........ccoeviiiiiiiiiiccie e 14,46
Resto de obra y materiales..............cccoveveernnnnn 30,04
Suma la partida...........ccveevveerieiiieeiie e, 44,50
Costes INdirectos..........ccvveveeieenennn. 3,00% 1,34
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieeicee e 45,84
12.03 ud LUMINARIA ESTANCA 39W LED 4700 Im MONO.
Luminaria estanca LED de superficie, Lledd Atlanics PC Opal 39 W LED 840, o similar, con
carcasa gris y difusor de policarbonato opal de alta calidad; grado de proteccion IP66 - IK08 /
Clase I, segin UNE-EN60598 y EN-50102; equipado con médulo de LED de 4000 Im, con un
consumo de 39W 'y temperatura de color blanco neutro (4000K), driver integrado; para alumbrado
general. Con marcado CE seg(in Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluy endo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y conexionado, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
Mano de 0bra.........ccoerviiiniiiiiccice s 10,84
Resto de obra'y materiales...............cccccoevrnnnne 156,13
Suma la partidaL..........oveeveeriieiiieiin 166,97
Costes INdirectos ..........ccveeveeieennnnn. 3,00% 5,01
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieieceee s 171,98
12.04 ud BLOQUE AUTONOMO EMERGENCIA DAISALUX ARGOS N2 80 Im.
Bloque auténomo de emergencia IP32 IK04, DAISALUX serie ARGOS N2, o similar, de super-
ficie 0 semiempotrado, de 80 Lim. con lampara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa en policar-
bonato blanco, gris oscuro metalizado y gris plata, resistente a la prueba del hilo incandescente
850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de
alta temperatura. Opcion de telemando. Construido segiin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-2:2012. Instalado incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Mano de 0bra.........cccovvviiniiiiicicee 11,20
Resto de obra'y materiales..............cccoovvvrinne 55,44
Suma la partida.........ccoocveveiieiiinicieee, 66,64
Costes iNdirectos ..........ocevevvevernnnn. 3,00% 2,00
TOTAL PARTIDA......ciiiiiiiieieiecee s 68,64
12.05 ud DETECTOR PRESENCIA SIMON 31
Punto control de luz Simon 31, o similar, con detector de presencia de 180° y alcance aproxima-
do 9 metros, realizado en tubo PVC corrugado de D= 13 mm./gp. 5y conductor de cobre unipo-
lar aislados para una tensién nominal de 750 V. y seccion 1,5 mm2. incluido caja de registro, re-
gulador electrénico de tensién Simon 31, o similar, totalmente montado e instalado, i/ p.p. de cos-
tes indirectos y medios auxiliares.
Mano de 0bra.........ccoeveiieniiiiiccie e 12,64
Resto de obra y materiales..............cccovevvernenne 120,73
Suma la partida...........ccveeveeerieiiiieiie e 133,37
Costes INdirectos ..........ccvveveeveennnnn. 3,00% 4,00
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieeicee e 137,37
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

12.06 ud  REPOSICION INSTALACION AUDIOVISUAL
Ud. Desmontaje de red audioviaul de Aula 2, constituida por proyector en techo y pizarra digital
en pared, con recuperacion de elementos, tubos, cajas y mecanismos, almacenado y posterior
recolocacion en su nueva ubicacion, incluso colocacion de canaletay cableado, i/ p.p. de empal-
mes, conexiones, elementos de cuelgue y accesorios necesarios. Totalmente instalado, probado
y funcionando, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

Mano de 0bra..........covveiiieiiici e 108,42
Resto de obra'y materiales.............cccccoovvrrinne 99,25
Suma la partida..........ocvevvveriieiiieiie 207,67
Costes INdirectos.........cceevvvrereenne 3,00% 6,23
TOTAL PARTIDA ..ot 213,90
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cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 13 INSTALACIONES DE CALEFACCION
13.01 ud ELEMENTO RADIADOR ALUMINIO h=45cm 80 kcal/h
Elemento radiador de aluminio iny ectado acoplable entre si, de aproximadamente 450 mm de alto
total (h), con una emision calorfica segin Norma U.N.E. EN-442 para un salto térmico
AT=50°C de aprox. 80 kcal/h, para presion maxima de trabajo de 6 bar; modelo estandar, pinta-
do en doble capa de secado al horno con acabado de pintura epoxi en blanco; equipado con lla-
ve de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, asi como de accesorios de
montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de costes indirectos y medios auxiliares necesa-
rios para sumontaje y pintura de retogues. Elemento con marcado CE y DdP (Declaracion de
Prestaciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme al RITE y CTE DB HE.
Mano de 0bra.........ccoorvviiniiiiicice 2,27
Resto de obra'y materiales.............c.cccoovevrinne 14,28
Suma la partida..........ccveevveriieiiiene 16,55
Costes iNdirectos...........ocevvevernnn. 3,00% 0,50
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieicccecie s 17,05
13.02 ud REPOSICIONAMIENTO DE RADIADOR DE PARED
Ud. Desmontaje, almacenado y posterior colocacion a menos de tres metros de la posicion origi-
nal, de radiador existente en zona de afeccion de la obra a realizar. il p.p. de tuberfas, empal-
mes, conexiones, codos, medios auxiliares, elementos de cuelgue, valvulas etc. necesarios To-
talmente instalado, probado y funcionando, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
Mano de obra.................. 37,71
Resto de obra'y materiales...............cccccoevvnnne 25,98
Suma la partida...... 63,69
Costes indirectos 1,91
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieicccecie s 65,60
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CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 14 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
14.01 ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B
Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincion de fuego de materias sélidas, liqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con so-
porte, manémetro y boquilla con difusor segiin norma UNE-23110, totalmente instalado segiin
CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. Incluye: Replanteo de la situacion del extintor. Coloca-
cion y fijacion del soporte. Colocacion del extintor.
Mano de obra................. 1,28
Resto de obra'y materiales.............ccccoovvrrinne 42,15
Suma la partida.........ccoocvvveiieiiiiiee, 43,43
Costes indirectos 3,00% 1,30
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieieceee s 44,73
14.02 ud DETECTOR IONICO DE HUMOS
Detector iénico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, provisto de led indicador de alar-
ma con enclavamiento, chequeo de funcionamiento automatico, salida para indicador de alarma
remoto y estabilizador de tension, incluso montaje en zécalo convencional. Medida la unidad ins-
talada.
Mano de 0bra.........ccceveviiiniiiiiccice s 31,47
Resto de obra'y materiales.............ccccooveviinnn 29,91
Suma la partida.........ccooevvieiiieiiiiieeee, 61,38
Costes iINdirectos ..........ocveevevernnnn. 3,00% 1,84
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieieceee s 63,22
14.03 ud SENAL PVC 297x420mm.FOTOLUM.
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibicion, evacuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimen-
siones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.
Mano de obra.................. 0,82
Resto de obra'y materiales.............c.cccoevvrrinne 7,40
Suma la partida.........ccoovveeiieiiiiicie, 8,22
Costes indirectos 3,00% 0,25
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieieciecie e 8,47
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CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 15 VIDRIOS, PINTURAS Y VARIOS
15.01 m2  CLIMALIT PLUS INC. 44.1/18/6 mm. PLANITHERM XN STADIP 33.1
Doble acristalamiento Climalit Plus, o similar, formado por un vidrio interior bajo emisivo y de se-
guridad Planitherm XN 33.1 incoloro de 6 mm y un vidrio exterior de seguridad Stadip 44.1, in-
coloro, cdmara de gas argon de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perime-
tral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y se-
llado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacién de junquillos, segln
NTE-FVP-8. La capa bajo emisiva se colocara en posicion 3. Totalmente terminado, i/ p.p. de
costes indirectos y medios auxiliares, mano de obra y materiales necesarios para la correcta ter-
minacion de los trabajos.
Mano de 0bra.........ccoorvviiniiiiicice 12,48
Resto de obra'y materiales.............c.cccoovevrinne 159,04
Suma la partida..........ccveevveriieiiiene 171,52
Costes iNdirectos...........ocevvevernnn. 3,00% 5,15
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieicccecie s 176,67
15.02 m2 PINTURA PLASTICA LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR
Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramen-
tos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido. I/ p.p. de
costes indirectos y medios auxiliares.
Mano de 0bra.........c.cevvvieeiiiiie e, 3,49
Resto de obra'y materiales.............c.cccoevvrrinnn 1,72
Suma la partida.........ccoocvveiiieiiiiieie, 521
Costes indirectos 3,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ..ot 5,37
15.03 m PINTURA ESMALTE SOBRE TUBO DES. 20 a 50 cm.
Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre 20 y 50
cm., s/normas DIN. I/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
Mano de 0bra.........c.cccovvvieeiiiiic e, 1,40
Resto de obra'y materiales..............cccooverrinne 2,74
Suma la partidaL..........ccvevveeriieiiieie e, 4,14
Costes iINdirectos ..........oceeveverenn. 3,00% 0,12
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieieceee s 4,26
15.04 m2 PINTURA INTUMESCENTE EI-60 (60 min.)
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego EI-60 de pilares y vigas de
acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 200 m-1 segin UNE
23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 1000 micras secas
totales. I/ p.p. de costes indirectos y medios auxliares.
Mano de 0bra.........c..coovvieeiiiiie e, 3,49
Resto de obra y materiales... 16,96
Suma la partidaL..........ccvevveeriieiiieie e, 20,45
Costes indirectos 3,00% 0,61
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieicccecie s 21,06
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CUADRO DE PRECIOS 2
NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO |

CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 16 SEGURIDAD E HIGIENE
SUBCAPITULO 16.01 INST. PROVISIONALES DE OBRA
16.01.01 ud ALQUILER CASETA PREFABR. OFICINA
Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura
metalica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminacion de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-
no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas
de aluminio anodizado, con persianas correderas de proteccion, incluso instalacion eléctrica con
distribucion interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. incluy e mobiliario y p.p. de
costes indirectos y medios auxiliares.
Resto de obra'y materiales.............ccoeovvriininnns 63,25
Suma la partida.........ccooevevveiieninicien 63,25
Costes iINdireCtos .........cccvvvveeieeeennn 3,00% 1,90
TOTAL PARTIDA. ..ottt 65,15
16.01.02 ud ALQUILER CASETA VESTUARIO+COMEDOR+ASEO
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con comedor, vestuario con 15 taquillas y un aseo
con dos inodoros y 2 lavabos de 9,70x4 m., con estructura metdlica mediante perfiles conforma-
dos en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminacion de pintura prelacada.
Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex pandido. Revestimiento de
P.V.C. ensuelos y tablero melaminado en paredes. 3 puertas de 0,85x2,00 m., de chapa galva-
nizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura. Ventana aluminio
anodizado con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalacién eléctrica a
220 V., diferencial y automético magnetotérmico, 5 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500
W. y punto luz exterior de 60 W. incluy e mobiliario de vestuario y oficina, y p.p. de costes indi-
rectos y medios auxiliares.
Resto de obray materiales.............ccccovvvvirnnnns 92,44
Suma la partida...........oceeereeeiieriieiieeieen 92,44
Costes indirectos.... 3,00% 2,77
TOTAL PARTIDA......iiiiiiiieeiieeic e 95,21
16.01.03 ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA
Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida, y p.p. de
costes indirectos y medios auxiliares.
Mano de 0bra.........cccervviiiieiiice 12,83
Resto de obra'y materiales.............c.cccoevvrrinne 62,67
Suma la partida.........ccoovvveiieiiiiieeee, 75,50
Costes indirectos............ccoceevenennn. 3,00% 2,27
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieieciecie e 77,77
16.01.04 ud ACOMET. PROV. ELECT. A CASETA
Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra, y p.p. de costes indirectos y me-
dios auxiliares.
Resto de obra'y materiales.............cccccovverininnns 96,78
Suma la partida.........ccooevveveiieiinicien 96,78
Costes indirectos..........ccccvvvvvveeenen. 3,00% 2,90
TOTAL PARTIDA......ciiiiiiiieieiecee s 99,68
16.01.05 ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra, y p.p. de costes indirectos y medios
auxiliares.
Resto de obra'y materiales.............cccccoevvriininnns 85,39
Suma la partida.........ccooevveveiieniiicien 85,39
Costes iNdirectos..........cevvvvevieennn. 3,00% 2,56
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiciecee e 87,95
16.01.06 ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra, y p.p. de costes indirectos y me-
dios auxiliares.
Resto de obra'y materiales.............cccccoeverirninnns 70,84
Suma la partida.........ccooevveveiieniiicien 70,84
Costes indirectos............ccoceeveenennn. 3,00% 2,13
TOTAL PARTIDA.....ooiviiiiniesieeisisin 72,97
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CUADRO DE PRECIOS 2
NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO |

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 16.02 SENALIZACIONES
16.02.01 Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metalico, incluso
colocacién y desmontado en vallado de obra'y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

Mano de 0Bra.........cccevvviiniiiiie e 1,92
Resto de obra'y materiales.............cccccoovevrinne 17,75
Suma la partida.........ccoovvveiieiiiiieeee, 19,67
Costes indirectos..........ccccvvvvvveeenen. 3,00% 0,59
TOTAL PARTIDA ..ot 20,26
SUBCAPITULO 16.03 PROTECCIONES PERSONALES
16.03.01 ud CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
Resto de obra'y materiales.............ccccovvrivninnns 1,78
Suma la partida.........ccooevveveiieninicin 1,78
Costes indirectos..........ccoevvvvvveeenen. 3,00% 0,05
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieieiecie e 1,83
16.03.02 ud PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijacion en cabeza, homologada CE.
Resto de obray materiales.............ccccovvveiinnns 11,97
Suma la partida...........oceeereeeiieriieiieeieen 11,97
Costes indirectos 3,00% 0,36
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieeicee e 12,33
16.03.03 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud. Gafas contra impactos antirray adura, homologadas CE.
Resto de obra'y materiales.............ccocooverirninens 11,05
Suma la partida.........ccooeveveiiiiinicieeen, 11,05
Costes iINdireCtos ..........oceevvvvernnnn. 3,00% 0,33
TOTAL PARTIDA ..ot 11,38
16.03.04 ud GAFAS ANTIPOLVO
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
Resto de obray materiales.............ccccoovveiinnnns 2,44
Suma la partida.........ccooevveveiieniiicien 2,44
Costes iINdireCtos .........cocvevveeieeuennn 3,00% 0,07
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieeiiesc e 2,51
16.03.05 ud MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
Resto de obra'y materiales...............cccccoevrninne 2,77
Suma la partida.........ccoocveeiiiiiiiici, 2,77
Costes indirectos 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieicccecie s 2,85
16.03.06 ud PROTECTORES AUDITIVOS
Ud. Protectores auditivos, homologados.
Resto de obra'y materiales.............cccccovverininnns 6,43
Suma la partida.........ccoovveveiieninicieen 6,43
Costes indirectos............ccocvevenrnnn. 3,00% 0,19
TOTAL PARTIDA......ciiiiiiiieieiecee s 6,62
16.03.07 Ud  ARNES AMARRE DORSAL Y TORSAL
Ud. Amés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y
elementos metdlicos de acero inoxidable. Homologado CE.
Resto de obra'y materiales.............cccccovvvrininnns 37,39
Suma la partida.........ccooevveveiieniiicien 37,39
Costes indirectos............ccoceevenennn. 3,00% 1,12
TOTAL PARTIDA......iiiiiiiieeiieeic e 38,51
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CUADRO DE PRECIOS 2
NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO |

CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
16.03.08 ud CINTURON ANTILUMBAGO
Ud. Cinturén antlumbago cierre hebilla, homologado CE.
Resto de obra'y materiales.............ccoceevvrirninnns 16,99
Suma la partida.........ccooevveeiiiieiici, 16,99
Costes indirectos..........ccocvvvvvveeenen. 3,00% 0,51
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiieieiecee e 17,50
16.03.09 ud TAPONES ANTIRUIDO
Ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.
Resto de obray materiales..............cccovvvviinnns 0,25
Suma la partida...........ocveereeeiireriieiieee 0,25
Costes INdireCtos .........cocvevveeieeeenne. 3,00% 0,01
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieeicee e 0,26
16.03.10 ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
Resto de obra'y materiales.............ccccooeverirninens 2,58
Suma la partida...........ocvevvveriieiiieieen 2,58
Costes iINdirectos ..........oceevveverienn. 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieii e 2,66
16.03.11 ud PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO
Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.
Resto de obra'y materiales.............ccccovvrivninnns 4,87
Suma la partida.........cooovveveiieninicien 4,87
Costes INdireCtos ........c.ccvvvveeieeeenne. 3,00% 0,15
TOTAL PARTIDA......iiiiiiiieeiiese e 5,02
16.03.12 ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignifugo, largo 34 cm., homologado CE.
Resto de obra'y materiales...............ccccooevrninnne 7,69
Suma la partida...........covevveiiieiiiiie 7,69
Costes INdirectos ..........ocveeveeveenennn. 3,00% 0,23
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieeicee e 7,92
16.03.13 ud PAR GUANTES AISLANTES
Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
Resto de obra'y materiales.............cccccovvriininnns 27,63
Suma la partida.........ccooevveeiiininicieenn 27,63
Costes indirectos..........ccocvvvvvveeeeen. 3,00% 0,83
TOTAL PARTIDA ..ot 28,46
16.03.14 ud PAR MANGUITOS SOLDADOR H.
Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje gradoo A, homologado CE.
Resto de obray materiales..............cccovvveiinnnns 10,44
Suma la partida...........ccveereeeireriieiieeie e 10,44
Costes iINdireCtos .........cccvevveeieeienne. 3,00% 0,31
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieeicee e 10,75
16.03.15 ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL
Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metalica, homologadas CE.
Resto de obra'y materiales.............ccocooverirninens 19,47
Suma la partida.........ccooeveveiiiiinicieeen, 19,47
Costes iNdirectos ..........ocevevvevernnnn. 3,00% 0,58
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieieceee s 20,05

5 de marzo de 2020

Pégina

24



CUADRO DE PRECIOS 2
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CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 16.04 PROTECCIONES COLECTIVAS
16.04.01 M2 RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS
M2. Red horizontal para proteccion de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de
75x 75 mm. homologada (UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M), incluso colocacion, mediante an-
claje formado por pletina y gancho, para su fijacion a la estructura, cuerda de union, manteniendo
las condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, y desmontaje, y p.p.
de costes indirectos y medios auxiliares.
Mano de obra................. 2,09
Resto de obra'y materiales.............ccccoovvrrinne 1,27
Suma la partida.........ccoocvvveiieiiiiiee, 3,36
Costes indirectos 3,00% 0,10
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieieceee s 3,46
16.04.02 m2  ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.5m<h>10m.
m2 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metalico tubular de acero de 3,25 mm.
de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, ro-
dapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 5y 10
m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocacion de mallas protectoras, y p.p. de me-
dios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Segin normatva CE y R.D.
2177/2004 y R.D. 1627/1997.
MaAGQUINAMAL ... 7,11
Suma la partida...........ccveevveerieiiieeiie e, 7,11
Costes INdirectos..........ccvveveeieenennn. 3,00% 0,21
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieeicee e 7,32
16.04.03 MI CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.
MI. Cable de seguridad para anclaje de cinturén de seguridad a elementos fijos, y p.p. de costes
indirectos y medios auxiliares.
Mano de obra.................. 2,68
Resto de obra'y materiales.............c.cccoevvrrinne 2,27
Suma la partida.........ccoovveeiieiiiiicie, 4,95
Costes indirectos 3,00% 0,15
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieieciecie e 5,10
16.04.04 ud TAPON PROTECTOR TIPO SETA EXTREMO ARMADURA
Ud. Proteccion de extremo armadura de 8 a 32mm de diametro, mediante colocacion de tapon
protector tipo seta, de color rojo, amortizable en tres usos. Incluye p/p de mantenimiento en con-
diciones seguras durante todo el periodo de iempo que se requiera. Incluye colocacion, y p.p. de
costes indirectos y medios auxiliares.
Mano de 0bra.........cccovvviiniiiiiie 0,04
Resto de obra'y materiales.............c.cccoevvrninnn 0,03
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiieceee e 0,07
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SUBCAPITULO 16.05 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
16.05.01 Ud  EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincion de fuego de materias sélidas,
liquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con
soporte, mandmetro y boquilla con difusor segin norma UNE-23110, totalmente instalado. Certfi-
cado por AENOR, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

Mano de obra.........cccvvvvvviiiiieeee 1,28
Resto de obra'y materiales.............c.cccoevvrrinnn 42,15
Suma la partida.........ccoovveiiieiiiiieee, 43,43
Costes indirectos... 3,00% 1,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 44,73
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CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 17 CONTROL DE CALIDAD
17.01 ud CONTROL AMASADA HORMIGON, S/ EHE-08
Control durante el suministro, s/ EHE-08, de una amasada de hormigén fresco, mediante la to-
ma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006, de 5 probetas de formas, medidas y caracteristi-
cas, s/ UNE-EN 12390-1:2001, su conservacion y curado en laboratorio, s/ UNE-EN
12390-2:2001, y la rotura a compresion simple de una probeta a 7 dias, ofras tres a 28 dias, de-
jando una probeta de reserva, s/ UNE-EN 12390-3:2004, incluso realizacién de tres ensayos de
consistencia del hormigon fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2006.
Resto de obra'y materiales............cccoeeeverirninnns 75,00
Suma la partida.........ccooevvieiiiiinicicenn 75,00
Costes indirectos 3,00% 2,25
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieieceee s 77,25
17.02 ud CONFORMIDAD ACERO P/ PASIVAS, S/ EHE-08
Comprobacién de la conformidad, s/ EHE-08, de productos de acero para armaduras pasivas
del hormigdn, mediante la realizacion de ensay os de laboratorio para determinar la seccion equi-
valente, la geometria superficial ( corrugas 0 grafilas ), la aptitud al doblado - desdoblado, €l limite
elastico y la carga de rotura y la relacion entre ambos, el alargamiento de rotura y el alargamiento
bajo carga méxima, s/ UNE-EN 15630-1:2003.
Resto de obra'y materiales.............cccceeevvrirninnns 120,00
Suma la partida.........ccooeveveiiiienicieeenn 120,00
Costes iINdirectos ..........ocveevevernnnn. 3,00% 3,60
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieieceee s 123,60
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CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 18 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION
18.01 m3  TRATAMIENTO RCDs TIERRAS Y PETREOS EXCAVACION

Gestion de los RDCs de nivel |, consistente en la separacion en obra, para facilitar su valoriza-
cion posterior, de las tierras y productos pétreos procedentes de la excavacion, incluso canon de
gestion en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado.(Se considera un 30% de esponjamien-
t0).
TOTAL PARTIDA. ...coooieiiiiiiceiceeee 4,00
18.02 m3  TRATAMIENTO RCDs NATURALEZA PETREA

Transporte y gestion de los RDCs de nivel I, consistente en la separacion en obra, para facilitar
su valorizacion posterior,de los RDCs de naturaleza pétrea (ladrillos, tejas, ceramicos, piedras),
recogidos en contenedor, incluso canon de gestion en planta, vertedero, cantera o gestor autoriza-
do, a una distancia menor de 10 km., considerando el servicio de entrega, alquiler y recogida del
contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares.

TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiiciecee e 10,00
18.03 m3  TRATAMIENTO RCDs NATURALEZA NO PETREA

Transporte y gestion de los RDCs de nivel I, consistente en la separacion en obra, para facilitar
su valorizacion posterior,de los RDCs de naturaleza no pétrea (metal, madera, vidrio, plastico y
papel y carton), recogidos en contenedores diferenciados, incluso canon de gestion en planta,
vertedero, cantera o gestor autorizado, a una distancia menor de 10 km., considerando el servi-
cio de entrega, alquiler y recogida del contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de car-
ga, y con p.p. de medios auxiliares.

TOTAL PARTIDA......iiiiiiiieiccceee e 10,00
18.04 m3  TRATAMIENTO RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Transporte y gestion de los RDCs de nivel I, consistente en la separacion en obra, para facilitar
su valorizacion posterior,de los RDCs potencialmente peligrosos, recogidos en contenedores di-
ferenciados, incluso canon de gestion en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, a una dis-
tancia menor de 50 km., considerando el servicio de entrega, alquiler y recogida del contenedor
de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares.

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiicit e 10,00
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

‘ CcODIGO | UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL | IMPORTE|
01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
01.01 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO
Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o de gres, por medios me-
canicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, con medidas de proteccién
colectivas. Se incluye el corte recto del terrazo para posterior reposicion.
0010A070 h Pe6n ordinario 0,490 16,37 8,02
M06MI010 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 0,200 2,68 0,54
%ClI %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 8,60 0,26
Suma la partida..........c.ccoceeeiiiiiieeeee e 8,82
Costes indirectos...........ccc......... 3,00% 0,26
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiieiiete e 9,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CENTIMOS
01.02 m2 DEMOLICION SOLERAS H.A.<20cm C/COMPRESOR
Demolicion de soleras de hormigén ligeramente armado con mallazo, hasta 20 cm de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, con medidas de proteccién
colectivas.
0010A060 h Pedn especializado 0,500 16,49 8,25
0010A070 h Peon ordinario 0,500 16,37 8,19
M06CMO030 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 0,220 571 1,26
MO6MR110 h Martillo manual rompedor neum. 22 kg 0,220 1,93 0,42
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 18,10 0,54
Suma la partida.........ccccevverereneee e 18,66
Costes indirectos............ccccuenee. 3,00% 0,56
TOTAL PARTIDA ...ttt 19,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
01.03 m2 LEVANTADO CARPINTERIA EN MUROS A MANO I/VIDRIO
Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y acceso-
rios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos..
0010A050 h Ay udante 0,500 17,15 8,58
0010A070 h Pebn ordinario 0,500 16,37 8,19
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 16,80 0,50
Suma la partida..........c.ccocveeiiiiiieeee e 17,27
Costes indirectos...........cccee..... 3,00% 0,52
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiieiieee e 17,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTAY NUEVE
CENTIMOS
01.04 m2 LEVANTADO CARPINTERIA EN TABIQUES MANO I/VIDRIO
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas, persianas, cajone-
ras y accesorios, por medios manuales, incluso retirada previa del acristalamiento existente, apila-
do de materiales aprovechables en el lugar de acopio, limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y costes in-
directos, con medidas de proteccion colectivas.
0010A050 h Ay udante 0,400 17,15 6,86
0010A070 h Pebn ordinario 0,400 16,37 6,55
%ClI %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 13,40 0,40
Suma la partida...... 13,81
Costes indirectos 0,41
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

‘ CcODIGO | UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL | IMPORTE|
01.05 m2 LEVANTADO CARPINTERIA TABIQUES MANO C/RECUPERACION
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales y con recuperacion del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje y con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, con medidas de proteccién colectivas.
0010A050 h Ay udante 0,600 17,15 10,29
0010A070 h Pebn ordinario 0,600 16,37 9,82
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 20,10 0,60
Suma la partida..........c.ccooeeeiiiiiieeceee e 20,71
Costes indirectos. 3,00% 0,62
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTAY TRES
CENTIMOS
01.06 m LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO
Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.
0010A040 h Oficial segunda 0,220 17,77 3,91
0010A070 h Peon ordinario 0,220 16,37 3,60
%ClI %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 7,50 0,23
Suma la partida..........c.ccocveeiiiiiieeee e 7,74
Costes indirectos...........ccc......... 3,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTAY SIETE CENTIMOS
01.07 m2 DEMOLICION FAB.LADRILLO MACIZO 1 1/2 PIE C/MARTILLO ELECTRICO
Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo de pie y medio de espesor, con martillo eléctrico,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares y costes indirectos, con medidas de proteccién colectivas. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.
0010A060 h Pedn especializado 0,600 16,49 9,89
MO6MR010 h Martillo manual rompedor eléct. 16 kg 0,600 4,21 2,53
%ClI %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 12,40 0,37
Suma la partida..........cccooeeeeiiirieeee e 12,79
Costes indirectos...........ccc......... 3,00% 0,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
01.08 m2 DEMOLICION TABICON LADRILLO HUECO DOBLE
Demolicién de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares y costes
indirectos.
0010A070 h Pedn ordinario 0,700 16,37 11,46
%ClI %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 11,50 0,35
Suma la partida..........c.ccocveeiiiiiieeee e 11,81
Costes indirectos...........cc......... 3,00% 0,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,16
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‘ CcODIGO | UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL | IMPORTE |
01.09 m2 APERTURA HUECO >1m2 TABIQUERIA A MANO
Apertura de hueco para posterior colocacion de la carpinteria, en particion interior de fabrica de
ladrillo revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin
afectar a la estabilidad de la particion o de los elementos constructivos contiguos, y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares y costes in-
directos, con medidas de proteccién colectivas. H precio incluye el corte previo del contorno del
hueco, el montaje y desmontaje del apeo del hueco y la colocacion de dinteles, si fuera necesaria.
0010A070 h Pedn ordinario 0,300 16,37 4,91
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 4,90 0,15
Suma la partida..........ccooeiiiiiii 5,06
Costes indirectos............ccccuenee. 3,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ...ooiiiiiieieeeee e 5,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
01.10 u LEVANTADO RADIADORES A MANO
Levantado de radiadores y accesorios, por medios manuales, i/traslado y acopio de material apro-
vechable para posterior recolocacion; incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.
0010A040 h Oficial segunda 0,850 17,77 15,10
0010A070 h Pedn ordinario 0,850 16,37 13,91
%ClI %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 29,00 0,87
Suma la partida..........c.ccocveeiiiiiieeee e 29,88
Costes indirectos...........cccoc...... 3,00% 0,90
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiiiiiieee e 30,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAEUROS con SETENTAY OCHO
CENTIMOS
01.11 u LEVANTADO INSTALACION CALEFACCION
Levantado de instalacion tuberias y accesorios de calefaccion, asi como la parte proporcional de
red general, para la parte afectada por la colocacién de ascensor y pasarela, por medios manua-
les, itraslado y acopio de material aprovechable para posterior recolocacion, transporte de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y p.p. de costes indirec-
tos y medios auxiliares.
0010A040 h Oficial segunda 6,000 17,77 106,62
0010A070 h Pedn ordinario 6,000 16,37 98,22
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 204,80 6,14
Suma la partida..........cccooeeeeiiiiieeeee e 210,98
Costes indirectos 3,00% 6,33
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiieiiee s 217,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA
Y UN CENTIMOS
01.12 u LEVANTADO MECANISMOS ELECTRICOS
Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperacion de los mismos,
para su reposicion o sustitucion después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y
p.p. de desmontaje de cajas empotradas, sifuese preciso, y costes indirectos y medios auxiliares.
0010B220 h Ay udante electricista 0,250 17,47 4,37
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 4,40 0,13
Suma la partida...... 4,50
Costes indirectos. 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTAY CUATRO
CENTIMOS
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‘ CcODIGO | UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL | IMPORTE |
01.13 u  LEVANTADO INSTALACION ELECTRICA
Levantado de la instalacion eléctrica (canaleta de PVC, mecanismos, hilos, etc.), y la parte de red
general correspondiente, para la parte afectada por la colocacion de ascensor y pasarela, por
medios manuales, i/acopio de elementos y material aprovechable, transporte de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, y con p.p. de costes indirectos y medios
auxiliares.
0010B210 h Oficial 22 electricista 2,000 17,47 34,94
0010A040 h Oficial segunda 4,000 17,77 71,08
0010A070 h Pedn ordinario 4,000 16,37 65,48
%ClI %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 171,50 5,15
Suma la partida..........cccooeeeeiiiiieeee e 176,65
Costes indirectos...........ccc......... 3,00% 5,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 181,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTAY UN EUROS con NOVENTAY
CINCO CENTIMOS
01.14 m LEVANTADO PASAMANOS A MANO
Levantado de pasamanos de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de costes in-
directos y medios auxiliares, con medidas de proteccion colectivas.
0010A050 h Ay udante 0,280 17,15 4,80
0010A070 h Pedn ordinario 0,280 16,37 4,58
%ClI %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 9,40 0,28
Suma la partida..........cccooeeeeiiiiieeee e 9,66
Costes indirectos...........ccc..c...... 3,00% 0,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTAY CINCO
CENTIMOS
01.15 m3 CARGA/EVACUACION ESCOMBROS EN SACOS
Carga de escombros en sacos y evacuacion a una distancia maxima de 20 m, por medios manua-
les, sobre camién pequefio, contenedor o tubo de evacuacion, i/ p.p. de costes indirectos y me-
dios auxiliares, con medidas de proteccion colectivas.
0010A070 h Pe6n ordinario 3,050 16,37 49,93
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 49,90 1,50
Suma la partida.........cccceveeriiere e 51,43
Costes indirectos..........c.ccccueeune. 3,00% 1,54
TOTAL PARTIDA ...ttt 52,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTAY DOS EUROS con NOVENTAY
SIETE CENTIMOS
01.16 ud  ALQUILER CONTENEDOR 6 m3
Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y
considerando una distancia no superior a 10 km.
M130140 u Entreg. y recog. cont. 6 m3. d<10 km 1,000 114,43 114,43
Suma la partida..........c.ccoeveeiiiiiieeeee e 114,43
Costes indirectos...........ccc......... 3,00% 3,43
TOTAL PARTIDA ..ottt 117,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTAY
SEIS CENTIMOS
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‘ CcODIGO | UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL | IMPORTE|
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m3 EXCAVACION POZOS C/COMPRESOR <2m T.COMPACTO
Excavacion en pozos hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos con compresor, con ex-
traccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, i/p.p. de medios auxiliares y
costes indirectos. Segun CTE-DB-SE-C 'y NTE-ADZ.
0010A060 h Peon especializado 0,820 16,49 13,52
0010A070 h Pe6n ordinario 0,620 16,37 10,15
M06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 0,450 2,99 1,35
M06MI010 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 0,450 2,68 1,21
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 26,20 0,79
Suma la partida.........cccceveeriiee e 27,02
Costes indirectos...........cccec..... 3,00% 0,81
TOTAL PARTIDA ....coiiiiieiiiiiieeciee e 27,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTAY TRES
CENTIMOS
02.02 m3 ACARREO DE TIERRAS MANUAL DIST. <50m
Acarreo de tierras procedentes de la excavacion por medios manuales en lugares con acceso di-
ficil. V p.p. de costes indirectos.
0010A060 h Pedn especializado 0,750 16,49 12,37
Suma la partida..........cccooeeeeiiirieeee e 12,37
Costes indirectos...........ccc......... 3,00% 0,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTAY CUATRO
CENTIMOS
02.03 ud  ALQUILER CONTENEDOR 6 m3
Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y
considerando una distancia no superior a 10 km.
M130140 u Entreg. y recog. cont. 6 m3. d<10 km 1,000 114,43 114,43
Suma la partida..........ccooeviiiiiiicce 114,43
Costes indirectos............ccccuenee. 3,00% 3,43
TOTAL PARTIDA ...ttt 117,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTAY
SEIS CENTIMOS
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‘ CcODIGO | UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL | IMPORTE |
03 CIMENTACIONES Y PUESTA A TIERRA
03.01 m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL
Hormigén en masa HMWM-20/P/20/1, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentacion, i/vertido por medios manuales y colocaciéon. Segun NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011. H espesor minimo sera de 10 cm. I/ p.p. de costes indirectos y medios auxi-
liares.
0010A070 h Peon ordinario 0,600 16,37 9,82
PO1HMO010 m3  Hormigdn HM-20/P/20/I central 1,000 70,04 70,04
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 79,90 2,40
Suma la partida..... 82,26
Costes indirectos. 2,47
TOTAL PARTIDA ..ttt 84,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTAY CUATRO EUROS con SETENTAY
TRES CENTIMOS
03.02 m3  HORMIGON HA-25/P/20/lla CIM.V.MANUAL
Hormigén armado HA-25/P/20/lal, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-
cion, i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocaciéon. Segun normas
NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Decla-
racién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. I/ p.p. de costes indirectos y medios
auxiliares.
E04CMMO080 m3  HORMIGON P/A HA-25/P/20/I CIM.V.MANUAL 1,000 86,11 86,11
E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 40,000 1,35 54,00
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 140,10 4,20
Suma la partida.........cccceveeiiiieree e 144,31
Costes indirectos..........c.ccceueene. 3,00% 4,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 148,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTAY OCHO EUROS con
SESENTAY CUATRO CENTIMOS
03.03 m3  HORMIGON HA-25/P/20/lla V.MANUAL LOSA
Hormigén armado HA-25/P/20/lla, elaborado en central, en relleno de losa de cimentacion, i/arma-
dura (85 kg/m?®), vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CSL,
EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigon y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. I/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
E04LMMO040 m3  HORMIGON P/A HA-25/P/20/lla V.MANUAL LOSA 1,000 96,40 96,40
E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 85,000 1,35 114,75
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 211,20 6,34
Suma la partida.........cccooeiiiiiiiice 217,49
Costes indirectos............ccccuenee. 3,00% 6,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 224,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con UN
CENTIMOS
03.04 m3  HORMIGON HA-25/P/20/lla 1 CARA 0,30m V.MANUAL MURO
Hormigén armado HA-25/P/20/lla elaborado en central, en muro de 30 cm de espesor, i/armadura
(70 kg/m?), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios ma-
nuales, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormi-
goén y acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. V p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
E04MEMO030 m2 ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1 CARA 3,00m 3,333 22,89 76,29
E04MMMO015 m3  HORMIGON P/A HA-25/P/20/lla V.MANUAL MURO 1,050 100,62 105,65
E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 70,000 1,35 94,50
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 276,40 8,29
Suma la partida...........ccooeeeeiiiiieeee e 284,73
Costes indirectos...........ccc......... 3,00% 8,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 293,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTAY TRES EUROS con
VEINTISIETE CENTIMOS
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‘ CcODIGO | UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL | IMPORTE|
03.05 u PLACA CIMENTACION 25x25x1,5cm
Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacion, de dimensiones 25x25x1,5 cm
con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de diametro y 50 cm de longitud total, soldadas,
italadro central, colocada. Seguin EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CEy DdP (De-
claracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. I/ p.p. de costes indirectos y medios
auxiliares.
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,550 18,39 10,11
P13TP020 kg Palastro 15 mm 7,369 0,81 5,97
PO3ACC090 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref. 1,850 0,86 1,59
P01DW090 u Pequefio material 0,100 1,27 0,13
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 17,80 0,53
Suma la partida.........cccceveeriiee e 18,33
Costes indirectos..........c.ccccueenee. 3,00% 0,55
TOTAL PARTIDA ....coiiiiieiiiiiieeciee e 18,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTAY OCHO
CENTIMOS
03.06 m  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional
de pica, registro de comprobacion y puente de prueba. I/ p.p. de costes indirectos y medios auxi-
liares. Segun REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.
0010B200 h Oficial 12 electricista 0,100 18,67 1,87
P15EB010 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,000 2,81 2,81
P15AH430 u Pequefio material para instalacion 0,100 1,40 0,14
%ClI %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 4,80 0,14
Suma la partida..... 4,96
Costes indirectos. 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CENTIMOS
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‘ CODIGO | UD  DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO  SUBTOTAL | IMPORTE |
04 ESTRUCTURA
04.01 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos ma-
nos de imprimacién con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segun NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,015 18,39 0,28
0010B140 h Ay udante cerrajero 0,015 17,30 0,26
PO3ALP010 kg  Acero laminado S275 JR 1,020 0,96 0,98
P250U080 | Minio electrolitico 0,010 7,14 0,07
P0O1DWO090 u Pequefio material 0,100 1,27 0,13
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 1,70 0,05
Suma la partida.........cccooeireii 1,77
Costes indirectos............ccccuenee. 3,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ...ttt 1,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTAY DOS CENTIMOS
04.02 kg  ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA
Acero laminado S275 JR en perfiles tubulares cuadrados o rectangulares para vigas, pilares y co-
rreas, con una tension de rotura de 410 N/mm2, unidas entre si mediante uniones soldadas con
electrodo basico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimacioén con pintura de minio de plomo total-
mente montado, segun CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos seran realizados por soldador cualifica-
do segun norma UNE-EN 287-1:2011. I/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares. Acero con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,015 18,39 0,28
0010B140 h Ay udante cerrajero 0,015 17,30 0,26
PO3ALT030 kg  Acero en tubo cuadrado 1,020 1,12 1,14
P250U080 | Minio electrolitico 0,010 7,14 0,07
P0O1DWO090 u Pequefio material 0,100 1,27 0,13
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 1,90 0,06
Suma la partida..........ccooeiriiiiicc 1,94
Costes indirectos.. 3,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS
04.03 m2 FORJADO LOSA MIXTA CON CHAPA COLABORANTE e=16 cm
Forjado de losa mixta, canto 16 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado INCO 70.4, o si-
milar, de 1 mm de espesor, 70 mm de canto y 210 mm de intereje, ancho util 840 mm, y capa de
hormigén armado realizada con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido con cubilo-
te, volumen total de hormigén 0,117 m?/m?, y malla electrosoldada ME 15x15 @ 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080. Incluso p.p de accesorios, mano de obra, costes indirectos y medios auxiliares.
Segun norma EHE-08. Totalmente instalado y terminado. Chapa con marcado CE y DdP (Declara-
cién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0010B030 h Oficial 12 ferralla 0,500 19,46 9,73
0010B040 h Ay udante ferralla 0,350 18,26 6,39
PO3ALN08O m2  Chapa colaborante INCO 70.4 e=1mm 1,050 38,11 40,02
P0O5CWO030 u Remates, tornilleria y pequefio material 1,000 0,53 0,53
P03AM030 m2  Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 1,150 2,12 2,44
PO1HA120 m3  Hormigén HA-25/P/20/lla central 0,117 76,88 8,99
mt07ac0020k ud  Separador homologado para losas mixtas. 3,000 0,08 0,24
mt07cem020 ud Clavos de acero galvanizado, para aplicacién con pistola. 20,000 0,26 5,20
mt07cem030 ud  Cartucho de pdlvora para fijacion por disparo con clavadora. 20,000 0,17 3,40
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 76,90 2,31
Suma la partida...... 79,25
Costes indirectos. 2,38
TOTAL PARTIDA ...ttt 81,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTAY UN EUROS con SESENTAY TRES
CENTIMOS

NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO |

8



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

‘ CcODIGO | ub

DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO

SUBTOTAL | IMPORTE|

04.04 ud

0010B130

0010B140

0010B010

P13TP020 kg
M120010 h
P01DW090 u
%Cl %

CENTIMOS

04.05 ud
0010A060 h
M03B100 h
P01UG260 ud
%Cl %

PLACA ANCLAJE S275 25x25x1,5cm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 25x25x1,5 cm con seis taladros
(tres por lado) de 20 mm de diametro, soldadas, colocada en posicién vertical u horizontal en can-
tos de forjados para anclaje de vigas conexién con estructura de ascensor, colocada. Segun NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. I/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares. Acero con marcado CEy DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Oficial 12 cerrajero 0,450 18,39 8,28

Ay udante cerrajero 0,450 17,30 7,79

Oficial 12 encofrador 0,220 18,88 4,15

Palastro 15 mm 7,070 0,81 573

Equipo oxicorte 0,050 2,61 0,13

Pequefio material 0,120 1,27 0,15

Costes indirectos.. (s/total) 3,000 26,20 0,79
Suma la partida..........c.ccoeeeeiiiiiieeee e 27,02
Costes indirectos...........ccouee.... 3,00% 0,81
TOTAL PARTIDA ..ottt 27,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTAY TRES

ANCLAJE MECANICO HILTI HSL-3 M12/25

Anclaje mecanico disefiado para transmitir para grandes cargas, cargas dinamicas y cargas de

impacto al hormigén cémo material base. Homologado segun normativa europea opcion 1, hormigén

fisurado y no fisurado calidades de 20 a 50 N/'mm2. En primer lugar se realizara un taladro, con

martillo a rotopercusion, de 150 mm. de profundidad y 18mm. de didametro en el elemento de hormi-

gon de espesor minimo 160 mm. A continuacion se procedera a la correcta limpieza del taladro.

Posteriormente se colocara la pieza a fijar y se introduciran los anclajes hasta la marca estriada.

Se aplicara el correcto par de apriete para que la fijacion pueda entrar en carga segun la ficha

técnica del producto. Este anclaje se calcula segun la normativa europea ETAG, en su anexo C o

segun el método de calculo Hilti SOFA. Soportara una carga de cortante de 330Kg / anclaje.

Pedn especializado 0,107 16,49 1,76

Taladradora mecénica 0,050 7,97 0,40

Anclaje mecanico Hilti HSL-3 M12/25 1,000 8,87 8,87

Costes indirectos..(s/total) 3,000 11,00 0,33
Suma la partida..........c.ccoceeeiiiiiieeeeee e 11,36
Costes indirectos...........cccoc...... 3,00% 0,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CENTIMOS

NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO |

Pagina
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

‘ CODIGO | UD  DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO  SUBTOTAL | IMPORTE |
05 CUBIERTA
05.01 m2  PANEL SANDWICH CUBIERTA PUR e=30 mm

Cubierta de panel sandw ich aislante autoportante, modelo Delfos PUR de Europerfil, o similar, en
30mm de espesor, nucleo de poliuretano de 40kg/m3, con chapas de acero prelacadas 0,5/0,5,
sobre correas metdlicas (no incluidas), i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijacién, lima-
hoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm. y 500 mm. de de-
sarrollo medio; i/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares y elementos de seguridad. Totalmen-
te instalado y terminado. Medida en verdadera magnitud.

0010A030 h Oficial primera 0,290 19,26 5,59
0010A050 h Ay udante 0,290 17,15 4,97
PO5WP010-1 m2  Panel PUR cubierta e=30mm 1,000 12,00 12,00
P0O5CWO030 u Remates, tornilleria y pequefio material 1,000 0,53 0,53
M13W210 h Maguinaria de elevacion 0,150 61,73 9,26
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 32,40 0,97
Suma la partida..........c.ccoeveeiiiiiieeee e 33,32
Costes indirectos...........ccccc...... 3,00% 1,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 34,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY CUATRO EUROS con TREINTAY DOS
CENTIMOS
05.02 m  ALBARDILLA CHAPA PRELACADA 0,6 D=500
m. Albardilla de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior de 500
mm. de desarrollo, en coronacion de muros o remate lateral, con pliegues con goterén, i/p.p. de so-
lapes accesorios de fijacion y juntas de estanqueidad, totalmente instalado,y p.p. de costes indi-
rectos y medios auxiliares y elementos de seguridad, s/INTE-QTG-9-10 y 11. Medido en verdadera
magnitud.
0010A030 h Oficial primera 0,250 19,26 4,82
0010A050 h Ay udante 0,250 17,15 4,29
P05CGP310 m  Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm 1,150 9,33 10,73
PO5CWO010 u Tomilleria'y pequefio material 0,600 0,22 0,13
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 20,00 0,60
Suma la partida..........ccooeiiiiiiiiece 20,57
Costes indirectos............ccccuenee. 3,00% 0,62
TOTAL PARTIDA ..ttt 21,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
05.03 m  CANALON ACERO GALVANIZADO O PRELACADO e=2mm DES.500mm.
m. Canalén oculto de acero galvanizado o prelacado doble con aislamiento de 2mm. de espesor,
de seccion rectangular, con un desarrollo maximo de 500 mm., fiiado mediante soportes lacados
colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates fi-
nales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexién a bajantes, completamente instala-
do, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,350 19,45 6,81
P17NA110 m  Canalon acero galvanizado de 2mm. corn. 450 mm. p.p.piezas 1,350 13,95 18,83
P17NA270 ud  Soporte canalén aluminio 2,000 2,17 4,34
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 30,00 0,90
Suma la partida.........cccceveeriiere e 30,88
Costes indirectos..........c.cccceune. 3,00% 0,93
TOTAL PARTIDA ..ottt 31,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY UN EUROS con OCHENTAY UN
CENTIMOS

NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO |
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

‘ cODIGO | UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO  SUBTOTAL |IMPORTE|

05.04 m BAJANTE ALUMINIO LACADO 60x80 mm

Bajante cuadrada de aluminio lacado, de 60x80 mm, con sistema de unién por remaches y sellado
con silicona en los empalmes, instalada, para vertido de canalones de techo de pasarela sobre ca-

nalén existente en alero de planta baja, con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc. I/ p.p. de
costes indirectos y medios auxiliares.

0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,200 19,45 3,89

P17JA080 m  Bajante aluminio 60x80 mm.p.p.piezas 1,100 14,32 15,75

%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 19,60 0,59
Suma la partida..........c.ccooeeeiiiiiieeceee e 20,23
Costes indirectos...........cccoc...... 3,00% 0,61
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTAY CUATRO
CENTIMOS

NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO | Pagina 11



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

‘ CODIGO | UD  DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO  SUBTOTAL | IMPORTE |
06 CERRAMIENTOS, DIVISIONES Y PARTICIONES
06.01 m2 FACHADA VENTILADA RESINAS TERMOENDUREC. ANCLAJE OCULTO

Eecucion de sistema de fachada ventilada, con hoja exterior de 8 mm de espesor, de placa de re-
sinas termoendurecibles Meteon FR "TRESPA", o similar, de 1000x1000x8 mm, acabado color, tex-
tura satinada, colocada con modulacién vertical mediante el sistema de fijaciéon oculta con subes-
tructura de aluminio fijada a cantos de forjado o estructura metdlica, Ip.p. de elementos de suje-
cion a forjado, ménsulas y conectores de las hojas, remate lateral, inferior, jambas, vierteaguas y
dinteles en chapa de aluminio lacado. Himinacion de restos y limpieza final, p.p. de andamiajes,
costes indirectos y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos mayores 1 m2.

Revestimiento exterior de fachada ventilada, de placas laminadas compactas de alta presion
(HPL), Meteon FR "TRESPA", de 1000x2000x8 mm, Uni Colours acabado White, textura satinada
Satin; colocacion en posicion vertical mediante el sistema TS200 de fijacion oculta con perfiles de
aluminio guia-abrazadera, con DIT n° 473, sobre subestructura soporte de aleacién de aluminio EN
AW-6060 T5. Incluso tirafondos y anclajes mecanicos de expansién de acero inoxidable A2, para
la fijacion de la subestructura soporte. H precio no incluye el aislamiento térmico.

0010B505 h Montador especializado 0,610 19,11 11,66
0010B510 h Ay udante montador especializado 0,610 17,53 10,69
P04FR010-1 m2  Placa resinas term. 1000x 1000x8 mm c/estr Al 1,070 112,13 119,98
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 142,30 4,27
Suma la partida..........c.ccoceeeiiiiiieecee e 146,60
Costes indirectos.. 3,00% 4,40
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiieiiee e 151,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTAY UN EUROS
06.02 m2 PANEL SANDWICH VERTICAL CHAPA PREL-80 I/[REMATES
Cerramiento de panel sandw ich aislante autoportante, en posicién vertical, modelo Artic de Euro-
perfil, o similar, formado por 2 laminas de acero prelacado en perfil comercial de 0,6 mm de espe-
sor y nucleo central de espuma de poliuretano de 40 kg/m3, con un espesor total de 80 mm, i/p.p.
de solapes, tapajuntas, accesorios de fijacion, remates laterales, encuentros de chapa prelacada
de 0,6 mm. y 50 cm. desarrollo medio, incluso medios auxiliares y costes indirectos. Segun
NTE-QTG. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.
0010A030 h Oficial primera 0,380 19,26 7,32
0010A050 h Ay udante 0,380 17,15 6,52
P04SA020-1 m2  P.sand-vert a.prelac+PUR+a.prelac.80mm 1,150 34,54 39,72
P04FAV085 u Pié angular gav 1,5 mm 4,000 1,42 5,68
PO4FAV086 u Tornillo p/pié 4,000 0,11 0,44
P05CGP310 m  Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm 0,460 9,33 4,29
P0O5CWO010 u Tormilleria'y pequefio material 1,240 0,22 0,27
%ClI %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 64,20 1,93
Suma la partida..........cccooeeeeiiiiieeee e 66,17
Costes indirectos...........ccc......... 3,00% 1,99
TOTAL PARTIDA ...ooiiiiiieieeee s 68,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTAY OCHO EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS

NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO | Pagina 12



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

‘ cODIGO | UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO  SUBTOTAL |IMPORTE|

06.03 m2 TABIQUE (15PHD+BA13+70+BA13+15PHD) E=126mm./600 I/ARENA 75

Tabique formado por dos placas de yeso laminado PLACO PHD BA15 y BA 13, o equivalentes
aprobadas por la D.T., atornilladas a cada lado externo de una estructura metélica de acero galva-
nizado a base de railes horizontales y montantes verticales de 70 mm, modulados a 600 mm, resul-
tando un ancho total del tabique terminado de 126 mm. Incluso aislamiento termoacustico con panel
de lana de vidrio ARENA-75 de Isover, o equivalente aprobado por la D.T.. Parte proporcional de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, cierre de espacio sobre cajas de persiana, forma-
cion de hornacinas, soportes de carga PLACO 600x200 mm donde se precisen, pasta y cinta de
juntas, tornilleria, fijaciones y banda estanca bajo todos los perfiles perimetrales. Paramentos total-
mente terminados y listos para imprimar, pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102040 IN vy
ATEDY. I/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

0010A030 h Oficial primera 0,281 19,26 541

0010A050 h Ay udante 0,281 17,15 4,82

P04PY047 m2  Placa yeso laminado PHD BA 15 2,100 3,69 7,75

P04PY046 m2  Placa yeso laminado BA 13 2,100 2,58 5,42

P04PW241 m  Canal Stil R 70 0,900 1,35 1,22

P04PW161 m  Montante Stil M 70 2,100 1,69 3,55

P04PW090 ud  Tornillo TTPC 25 8,000 0,01 0,08

P04PW520 ud  Tornillo TTPC 35 30,000 0,01 0,30

P04PW091 ud  Tormillo TRPF 13 2,000 0,01 0,02

P04PW590 kg  Pasta de juntas SN 0,660 1,13 0,75

P04PW010 m  Cinta de juntas GR 2,800 0,03 0,08

PO4PW550 m  Banda estanca 45 0,470 0,16 0,08

P04PW551 ud  Soporte carga 600x200 mm 0,080 10,84 0,87

PO7AL381 m2  Panel lana mineral Arena-75 1,050 3,73 3,92

%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 34,30 1,03
Suma la partida.........cccceveeriiire e 35,30
Costes indirectos..........c.ccccueeune. 3,00% 1,06
TOTAL PARTIDA ....coiiiiieiiiiiieeciee e 36,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY SEIS EUROS con TREINTAY SEIS
CENTIMOS

06.04 ud RECIBIDO CERCO <2m2 VENTANA MORTERO
Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM I/B-P
32,5 Ny arena de rio tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocacién, aplo-
mado del marco, material auxiliar, limpieza, costes indirectos y medios auxiliares. Segun RC-08.
Medida la superficie realmente ejecutada.

0010A040 h Oficial segunda 1,200 17,77 21,32

0010A070 h Pebn ordinario 1,200 16,37 19,64

A02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10 0,006 83,16 0,50

%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 41,50 1,25
Suma la partida..........c.ccocveeiiiiiieec e 42,71
Costes indirectos...........cccee.... 3,00% 1,28
TOTAL PARTIDA ...ttt 43,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY TRES EUROS con NOVENTAY
NUEVE CENTIMOS

06.05 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de
yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y p.p. de costes in-
directos y medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

0010A030 h Oficial primera 0,310 19,26 5,97

0010A050 h Ay udante 0,310 17,15 5,32

P0O1UCO030 kg  Puntas 20x 100 0,105 7,61 0,80

A01A030 m3  PASTA DE YESO NEGRO 0,009 90,49 0,81

%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 12,90 0,39
Suma la partida..........ccooeiiiiiiiiece 13,29
Costes indirectos.............cco..... 3,00% 0,40
TOTAL PARTIDA ...t 13,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTAY NUEVE
CENTIMOS

NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO | Pagina 13



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

‘ cODIGO | UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO  SUBTOTAL |IMPORTE|

06.06 m2 RECIBIDO PUERTAS ASCENSOR
M2. Recibido de puertas o ventanas de cualquier material en muro interior o exterior, utilizando tor-
nilleria o soldadura a marco de ascensor, perfileria metalica o los elementos necesarios, totalmente
colocado y aplomado, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

UO01FN008 M2 Mano obra coloc. cerco en 1/2 pie macizo 2,000 7,37 14,74

AO01EA001 M3 PASTA DE YESO NEGRO 0,030 88,49 2,65

UO6DAO010 Kg  Puntas plana 20x 100 0,150 1,89 0,28

%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 17,70 0,53
Suma la partida..........c.ccocveeiiiiiieeee e 18,20
Costes indirectos 3,00% 0,55
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTAY CINCO
CENTIMOS

06.07 ud  AYUDAS ALBARILERIA
Ud. Ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para la correcta ejecucion de:
1.- instalacion eléctrica e illuminacion
2.- instalacion térmica y de ventilacion
3.- instalacién de fontaneria
4 .- instalacién de salubridad
5.- instalacién de ascensor
Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, aper-
tura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijaciéon de so-
portes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, for-
jados y losas, para el paso de instalaciones. Colocaciéon de pasatubos. Colocacién y recibido de
cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones, y lim-

pieza
U01AA009 Hr  Ayudante 41,000 13,00 533,00
Suma la partida...........ccooeeeeiiiiieeee e 533,00
Costes indirectos 3,00% 15,99
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiiiiiee e 548,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTAY OCHO EUROS con
NOVENTAY NUEVE CENTIMOS

NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO | Pagina 14



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

‘ CODIGO | UD  DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO  SUBTOTAL | IMPORTE |
07 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
07.01 m2 MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-15 PLUS

Membrana drenante Danodren H-15 plus, o similar, de polietileno de alta densidad nodulado, fijada
al muro mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con el geotextil hacia el terreno y solapes
de 12 cm, i/proteccion del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni
el relleno ni la excavacion de la zanja, i/p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.

0010A050 h Ay udante 0,016 17,15 0,27

0010A060 h Peon especializado 0,016 16,49 0,26

P06BG081 m2  Lamina drenante Danodren H-15 plus 1,100 2,76 3,04

P02EM105 u Fijac. autoadhesiva p/membranas drenantes 3,000 0,65 1,95

P02EM110 m  Perfil de remate p/membranas drenantes 0,330 1,96 0,65

%ClI %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 6,20 0,19
Suma la partida..........c.ccocveeiiiiiieeee e 6,36
Costes indirectos...........cccee..... 3,00% 0,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTAY CINCO
CENTIMOS

07.02 m2  AISLAMIENTO TERMICO-ACUSTICO PANEL MW 80 mm
Aislamiento termoacustico por el exterior del cerramiento en fachada ventilada, con panel de lana
mineral Ursa Terra Vento, o similar, de 80 mm de espesor, hidrofugado, dejando una camara de ai-
re ventilada, fijado con setas de plastico por disparo directo, i/p.p. de corte y colocacion, i/ p.p. de
costes indirectos y medios auxiliares, s/UNE-EN 13162:2013. Medido a cinta corrida.

0010A030 h Oficial primera 0,300 19,26 578

0010A050 h Ay udante 0,300 17,15 5,15

PO7TL040 m2  P.fach.ventlana min.Ursa Terra Vento 80mm 1,100 6,60 7,26

%ClI %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 18,20 0,55
Suma la partida..........cccooeeeeiiiiieeee e 18,74
Costes indirectos...........ccc......... 3,00% 0,56
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS

07.03 m2  AISLAMIENTO TERMICO HORIZONTAL PANEL XPS 80 mm

Aislamiento térmico en posicién horizontal, sobre falsos techos, mediante placas rigidas de polies-
tireno extruido tipo Ursa XPS NIl L, o similar, de 80 mm de espesor, s/UNE-EN 13164:2013 , adheri-
das a chapa colaborante, i/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares. Medida a cinta corrida.

0010A030 h Oficial primera 0,050 19,26 0,96

0010A050 h Ay udante 0,050 17,15 0,86

PO7TX335-1 m2  Placa pol.extruido Ursa XPS NIIl L 80mm 1,050 12,15 12,76

%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 14,60 0,44
Suma la partida..........ccooeviniiiiie 15,02
Costes indirectos............ccccuenee. 3,00% 0,45
TOTAL PARTIDA ...ttt 15,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTAY SIETE
CENTIMOS

07.04 m2  AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 80mm
Suministro y colocacion de aislamiento térmico y acustico de lana mineral sobre falsos techos, me-
diante panel enrollado URSA Terra, o similar, de 80 mm de espesor. Resistencia térmica 2,15
m?K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK), segun EN 13162. Reaccion al fuego A1 segin
UNE-EN 13501-1+A1. Incluso p.p. de cortes, costes indirectos y medios auxiliares. Medida toda la
superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CEy DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE EN 13162.

0010A030 h Oficial primera 0,080 19,26 1,54

0010A050 h Ay udante 0,040 17,15 0,69

P07TL910 m2  Panel acustico MW rollo 70 mm 1,050 4,52 4,75
Suma la partida...........ccooeeeeiiiiie e 6,98
Costes indirectos...........ccc......... 3,00% 0,21
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiieeiecee e 7,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

‘ CODIGO | UD  DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO  SUBTOTAL | IMPORTE|
08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
08.01 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y
horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formacién de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y metal y coloca-
cién de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. I/ p.p. de costes in-
directos y medios auxiliares. Yeso con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

0010B110 h Oficial y esero o escay olista 0,250 18,39 4,60
0010A070 h Peon ordinario 0,250 16,37 4,09
A01A030 m3  PASTA DE YESO NEGRO 0,012 90,49 1,09
A01A040 m3  PASTA DE YESO BLANCO 0,003 95,34 0,29
PO4RWO060 m  Guardavivos plastico y metal c/malla 0,215 0,66 0,14
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 10,20 0,31
Suma la partida..........c.ccoeveeiiiiiieeee e 10,52
Costes indirectos...........ccccc...... 3,00% 0,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTAY CUATRO
CENTIMOS
08.02 m2 TECHO ACUSTICO ABSORBENTE PLACA YESO
Falso techo acustico absorbente, formado por placas de yeso con perforacion rectilinea (18,1%)
de espesor 12,5 mm, atornilladas sobre estructura metalica de acero galvanizado de maestras
60/27/0,6 mm, con una separacién maxima entre ejes de 320 mm, suspendidas del forjado o techo
soporte mediante anclajes knauf, o similar, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y
montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijacién y per-
fileria con marcado CEy DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
0010B110 h Oficial y esero o escay olista 0,290 18,39 5,33
0010B120 h Ay udante yesero o escay olista 0,290 17,47 5,07
P04PY210 m2  Placa yeso laminado perforacion rectilinea 12,5 1,050 22,87 24,01
P04PW330 m  Maestra 60x 27 4,300 1,61 6,92
P04TW550 u Tornillo SN 3,5x30 mm 23,000 0,04 0,92
P04PWO065 u Tornillo PM 3,9x25 mm 31,000 0,01 0,31
PO4TW230 u Caballete maestra 60x 27 3,500 0,81 2,84
P04TW220 u Conector maestra 60x 27 0,900 0,59 0,53
P04TW210 u Cuelgue regulable combinado 1,300 0,98 1,27
P04TW540 u Fijaciones 1,300 0,34 0,44
P04TW154 u Varilla de cuelgue 1000 mm 1,300 0,43 0,56
P04PWO040 kg  Pasta para juntas yeso 0,300 2,62 0,79
P04PWO030 kg Pasta de agarre yeso 0,100 0,40 0,04
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 49,00 1,47
Suma la partida...........cccoeeeeiiiiie e 50,50
Costes indirectos...........ccc......... 3,00% 1,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 52,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTAY DOS EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

‘ CODIGO | UD  DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO  SUBTOTAL | IMPORTE |
09 PAVIMENTOS
09.01 m2  PAV.CAUCHO ROLLOS BOTON NEGRO 4mm

Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. negro con superficie de botones
D=28 mm. y 4 mm. de espesor, para transito intenso, s/EN 12199, recibido con pegamento sobre
capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/INTE-RSF-11, i/ p.p. de costes indirectos y medios
auxiliares; con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segun Reglamento UE 305/2011,
medida la superficie ejecutada.

0010A030 h Oficial primera 0,160 19,26 3,08

0010A070 h Pe6n ordinario 0,080 16,37 1,31

P08SG110 m2  Pav.caucho rollos botén negro 4 mm 1,050 28,00 29,40

PO8MA020 kg  Adhesivo contacto 0,250 3,82 0,96

P08MAO040 kg Pasta niveladora 2,500 0,59 1,48

%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 36,20 1,09
Suma la partida..........ccooeiriiiiiie 37,32
Costes indirectos............ccccuenee. 3,00% 1,12
TOTAL PARTIDA ...ttt 38,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY OCHO EUROS con CUARENTAY
CUATRO CENTIMOS

09.02 m2 PAV.CAUCHO ROLLOS BOTON COLORES 4mm
Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. colores con superficie de botones
D=28 mm. y 4 mm. de espesor, para transito intenso, s/EN 12199, recibido con pegamento sobre
capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/INTE-RSF-11, i/ p.p. de costes indirectos y medios
auxiliares; con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segun Reglamento UE 305/2011,
medida la superficie ejecutada.

0010A030 h Oficial primera 0,160 19,26 3,08

0010A070 h Pedn ordinario 0,080 16,37 1,31

P08SG120 m2  Pav.caucho rollos botén colores 4 mm 1,050 28,00 29,40

P0O8MA020 kg  Adhesivo contacto 0,350 3,82 1,34

P08MA040 kg Pasta niveladora 2,500 0,59 1,48

%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 36,60 1,10
Suma la partida..........ccooeiiiiiiiiece 37,71
Costes indirectos........c..cceeuennn. 3,00% 1,13
TOTAL PARTIDA ...ttt 38,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY OCHO EUROS con OCHENTAY
CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

‘ cODIGO | UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO  SUBTOTAL |IMPORTE|

09.03 m2 PAVIM. POLIUR. DECOR. AMORTIG. IMPACTO ANTIDESLIZ. MASTERTOP 132

Suministro y puesta en obra de pavimento de poliuretano Sistema MasterTop 1325 de Basf o simi-
lar, de 2,5 mm de espesor, para pavimentos interiores con capacidad de puentear fisuras, amorti-
guar ruidos y absorber sonidos, consistente en una capa de imprimacién de resina epoxi sin di-
solventes libre de disolventes, MasterTop P 617 (segun EN13813 SR-B1,5-Efl ) (Rendimento 0,40
kg/m2); espolvoreo ligero homogéneo de arido de cuarzo MasterTop F5 (Rendimiento 0,90 kg/m2) y
posterior barrido y aspirado de arido sobrante; capa base mediante MasterTop BC 325 N (segun
EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4-Bfl), mezclado con arido de cuarzo MasterTop F1 en una proporcion
de 1:0,3 (Rendimiento 3,50 kg/m2), y recubrimiento superficial a base de resina de poliuretano pig-
mentada bicomponente en base disolvente MasterTop TC 465 (segin EN 13813
SR-B1,5-AR0,5-IR4-Efl) (Rendimiento: 0,13 kg/m2) mezclado con un 4% MasterTop F13 V100; i/
p.p. de costes indirectos y medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada.

0010A030 h Oficial primera 0,220 19,26 4,24
0010A050 h Ay udante 0,220 17,15 3,77
P250W070 kg  Impr. epoxi MasterTop P 617 0,400 10,96 4,38
P01AS070 kg  Cuarzo pavim. indust. MasterTop F5 0,900 0,56 0,50
A09S060 kg  CAPA BASE CONFORT. POLIUR. MASTERTOP BC 325N + 3,500 9,21 32,24
ARIDO MASTERTOP
A09S110 kg  CAPA ACABADO RESINA PU MASTERTOP TC 465 + MICROESF. 0,130 28,23 3,67
VIDRIO F13 V
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 48,80 1,46
Suma la partida..... 50,26
Costes indirectos 1,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 51,77
As,ciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTAY UN EUROS con SETENTAY SIETE
CENTIMOS
09.04 m2 SOL.TERRAZO U/INTENSO MICROG. 30x30
m2. Solado de terrazo interior micrograno, uso intenso s/norma UNE 127020, de 30x30 cm. en co-
lor similar al existente en el centro, con pulido inicial en fabrica para pulido y abrillantado final en
obra, con marca AENOR o en posesién de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo
para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento clase I, recibida con mortero de cemento CEM
I/B-P 32,5 Ny arena mezcla de miga y rio (M-5), ilcama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado
con pasta para juntas, i'rodapié de terrazo pulido en fabrica en piezas de 30x7,5 cm. y limpieza,
s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada, y p.p. de costes indirectos
y medios auxiliares.
0010B090 h Oficial solador, alicatador 0,350 17,30 6,06
0010A070 h Peon ordinario 0,250 16,37 4,09
P08TB003 m2  Bald. terrazo 30x30 cm. microg. alta res. 1,050 12,18 12,79
P08TP100 m  Rodapié terrazo 30x 7,5 cm. normal 1,150 2,70 3,11
P01AA020 m3  Arena de rio 0/6 mm 0,020 16,87 0,34
A02A160 m3  MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 0,030 63,93 1,92
PO1FJ150 m2  Pasta para juntas de terrazo 1,000 0,41 0,41
P08TW010 m2  Pulido y abri. in situ terrazo 1,000 6,35 6,35
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 35,10 1,05
Suma la partida.........cccceveeriniie e 36,12
Costes indirectos. 3,00% 1,08
TOTAL PARTIDA ...ttt 37,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY SIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

‘ CODIGO | UD  DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO  SUBTOTAL | IMPORTE |
10 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
10.01 m  PASAMANOS DOBLE TUBO ACERO INOXIDABLE D=40 mm

Pasamanos de acero inoxidable para barandilla de rampa, con doble tubo hueco de 40 mm de dia-
metro a 65 y 90 cmde altura, incluso p.p. de patillas de sujecion a base de redondo liso macizo de
16 mm separados cada 50 cm, p.p. de codos y piezas especiales, terminales, remates, soldaduras
y despuntes. Totalmente terminado. (sin incluir recibido de albafiileria), y con p.p. de costes indi-
rectos y medios auxiliares.

0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,400 18,39 7,36

0010B140 h Ay udante cerrajero 0,400 17,30 6,92

P13BI020 m Pasamanos acero inox. D= 40 mm 2,000 38,36 76,72

%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 91,00 2,73
Suma la partida...........ccooeeeeiiiiieee e 93,73
Costes indirectos...........ccc......... 3,00% 2,81
TOTAL PARTIDA ..ottt 96,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTAY SEIS EUROS con CINCUENTAY
CUATRO CENTIMOS

10.02 ud  VENTANA AL.LAC. COLOR OSCIL.1 H.+ FIJO R.P.T. 72x175 MB

Ventana de 1 hoja oscilobatiente de aluminio lacado color gris, de 15 micras, RP.T., sistema
COR-70 Hoja Oculta de Aluminios Cortizo, o similar, de 72x175 cm. de medidas totales, con fijo in-
ferior de 45 cm de alto, segiin memoria de carpinteria, compuesta por cerco con carriles para per-
siana, capialzado monobloc térmico mejorado y persiana de aluminio de lama de 50 mm, en el mis-
mo color que la carpinteria, con aislamiento interior de espuma de poliuretano inyectado, con ac-
cionamiento manual mediante cinta y recogedor, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad con
sistema de microventilacién incorporado, manilla con cerradura de seguridad con llave, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de costes indirectos y
medios auxiliares. Totalmente terminada, y con todos los medios auxiliares, mano de obra y mate-
riales necesarios para la correcta terminacién de los trabajos.

0010B130 h Oficial 12 cerrajero 1,500 18,39 27,59

0010B140 h Ay udante cerrajero 1,000 17,30 17,30

P12PWO010 m  Premarco aluminio 5,000 6,12 30,60

P12A40dbec-1 ud  Ventana al.lac RPT 72x175 MB 1 h. oscilobatiente+fijo inf. 1,000 755,10 755,10

%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 830,60 24,92
Suma la partida..........cccooeeeeiiiiie e 855,51
Costes indirectos 3,00% 25,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 881,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTAY UN EUROS con
DIECIOCHO CENTIMOS

10.03 ud  VENTANA AL.LAC. COLOR OSCIL.1 H.+FIJO R.P.T. 100x195 MB

Ventana de 1 hoja oscilobatiente de aluminio lacado color gris, de 15 micras, RP.T., sistema
COR-70 Hoja Oculta de Aluminios Cortizo, o similar, de 100x195 cm. de medidas totales, con fijo in-
ferior de 100 cm de alto, segin memoria de carpinteria, compuesta por cerco con carriles para
persiana, capialzado monobloc térmico mejorado y persiana de aluminio de lama de 50 mm, en el
mismo color que la carpinteria, con aislamiento interior de espuma de poliuretano inyectado, con
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad
con sistema de microventilacion incorporado, manilla con cerradura de seguridad con llave, insta-
lada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de costes indirectos
y medios auxiliares. Totalmente terminada, y con todos los medios auxiliares, mano de obra y ma-
teriales necesarios para la correcta terminacion de los trabajos.

0010B130 h Oficial 12 cerrajero 1,610 18,39 29,61

0010B140 h Ay udante cerrajero 1,040 17,30 17,99

P12PW010 m  Premarco aluminio 6,000 6,12 36,72

P12A40dbec-2 ud  Ventana al.lac RPT 100x 200 MB 1 h. oscilobatiente+fijo inf. 1,000 817,80 817,80

%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 902,10 27,06
Suma la partida...........ccooeeeeiiiiieeee e 929,18
Costes indirectos............ccccuenee. 3,00% 27,88
TOTAL PARTIDA ..ottt 957,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTAY SIETE EUROS con
SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

‘ cODIGO | UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO  SUBTOTAL |IMPORTE|

10.04 ud RECOLOCACION PUERTA DE PASO LISA HUECA 2/H
Recolocacion Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, lisa hueca de pino para pintar, con
cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm.
en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxi-
liares.

Puerta interior abatible, ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, acabada en
crudo para lacar en obra, con moldura de forma recta; precerco de pino pais de 70x35 mm; galces
de MDF de 70x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herra-
jes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latén, color negro, acabado brillante, se-

rie basica.

0010B150 h Oficial 12 carpintero 1,400 19,32 27,05

0010B160 h Ay udante carpintero 1,400 17,47 24,46

P11PD010 m  Cerco directo p.melix M. 70x50mm 6,000 7,08 42,48

P11TL010 m.  Tapajunt. DM LR pino melix 70x 10 12,000 1,11 13,32

P11RB040 ud  Pemnio latén 80/95 mm. codillo 6,000 0,59 3,54

P11WP080 ud  Tomillo ensamble zinc/pavén 36,000 0,05 1,80

P11RP010 ud  Pomo latén normal con reshalén 1,000 8,98 8,98

P11RWO030 ud  Pasador latonado 100/250 mm. 2,000 2,15 4,30

%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 125,90 3,78
Suma la partida..... 129,71
Costes indirectos. 3,89
TOTAL PARTIDA ....coiiiiieiiiiiieeciee e 133,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTAY TRES EUROS con SESENTA
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

‘ CODIGO | UD  DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO  SUBTOTAL | IMPORTE|
11 INSTALACION DE ASCENSOR
11.01 ud  ASCENSOR ESTANDAR 2 PARADAS 8 PERSONAS 630 kg SIN CUARTO DE MAQU

Suministro e instalaciéon completa de ascensor de rehabilitacion Orona O3G 5010 MRLG, o similar,
publico, sin sala de maquinas y accionamiento directo (Gearless), trifasico a 220 V, con 1,00 m/s
de velocidad, para 8 personas (630 Kg.), cabina de 1100x1400x2100 mm., 3,30 m de recorrido,
con 2 paradas, 2 accesos, 1 embarque y maniobra universal, para un hueco interior libre de
1650x1750 mm, un foso de 1000 mmy una altura de ultima planta reducida homologada con medi-
das compensatorias de 3000 mm.

Grupo tractor para traccion por adherencia, maquina sin reductor trifasica a 220 V, de imanes per-
manentes, variador de frecuencia y control de lazo cerrado

Cables SDR con hilos de alta resistencia recubierto con una funda de TPU (material sintético ter-
moplastico)

Cabina Public Pack Reference Orona PR12, o similar, con paredes en neocompact madera Orona
NC15, o similar, espejo 3/4 estrecho blanco en la pared del fondo, suelo preparado para poner pie-
dra de granito (no incluido), botonera en acero inoxidable, iluminacién eficiente con apagado auto-
matico (focos led), embocaduras y frentes en acero inoxidable y zécalos en aluminio anodizado.

En cabina, panel de mandos con pulsadores Orona O3G series circular, o similar, con braille resis-
tentes al agua (IPX3, segiin EN 60529) y superan integramente los ensayos de impacto y fuego
definidos en la norma EN81_71 de ascensores resistentes al vandalismo (categoria 1).
Sefializacion de cabina con indicador de posicion de siete segmentos, flechas direccionales, indi-
cador luminoso y acustico de sobrecarga y sistema de comunicacioén bidireccional de atencion 24
horas via red telefénica.

Puertas de cabina de apertura telescopica de 2 hojas en acero inoxidable modelo Solid Reforzado,
o similar, de 900x2.000 mmy Barrera Fotoeléctrica.

En pisos, sefalizacion de posicion de siete segmentos en planta baja, botonera en marco y pulsa-
dores Orona O3G series circular, o similar, resistentes al agua (IPX3, segun EN 60529) y superan
integramente los ensayos de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 de ascensores re-
sistentes al vandalismo (categoria 1).

Puertas de pisos de apertura telescépica de 2 hojas en acero inoxidable modelo Solid Reforzado,
o similar, de 900x2.000 mm., con normativa fuego EN81/58 (E120).
Llamada mediante llavin en todas las puertas de piso.

Incluido Orona Phone Unit, o similar, para telefonia y gestién de llamadas, alarma e iluminacion de
emergencia, pulsador de apertura y de cierre de puertas, indicador luminoso y acustico de sobre-
carga y teleservicio 24 h.

Ascensor conforme con la norma Europea EN 81-20 / 50, totalmente instalado con pruebas y ajus-
tes; ilexpediente y tramitacion en industria.

P24AAC010-1 u Asc. Estandar 4 par. 8 pers. 630 Kg s/cuartos maquinas 1,000 16.714,36 16.714,36

%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 16.714,40 501,43
Suma la partida.........cccceveeriiee e 17.215,79
Costes indirectos..........c.ccccueune. 3,00% 516,47
TOTAL PARTIDA ...ttt 17.732,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTAY DOS
EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO | Pagina 21



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

‘ CODIGO | UD  DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO  SUBTOTAL | IMPORTE |
12 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION
12.01 ud  PUNTO LUZ BIPOLAR C/PILOTO BLANCO

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislado para una tensién nominal de 750V y seccion de 1,5 mm2 (activo, neutro y proteccion), in-
cluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con piloto in-
corporado Simon Serie 31, o similar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado,
i/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

0010B200 h Oficial 12 electricista 0,250 18,67 4,67

0010B220 h Ay udante electricista 0,250 17,47 4,37

P15GB010 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 5,000 0,41 2,05

P15GA010 m Cond. HO7V-K 750V 1x 1,5 mm2 Cu 15,000 0,33 4,95

P15MA080 u Interrup. bipolar c/piloto incorporado blanco 1,000 20,35 20,35

P15GK050 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 0,26 0,26

P15MWO080 u Casquillo bombilla 1,000 0,90 0,90

P15AH430 u Pequefio material para instalacion 0,100 1,40 0,14

%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 37,70 1,13
Suma la partida.........cccooeiiiiiiiice 38,82
Costes indirectos............ccccuenee. 3,00% 1,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 39,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY NUEVE EUROS con NOVENTAY
OCHO CENTIMOS

12.02 ud  PUNTO LUZ CONMUTADO BLANCO
Punto de luz conmutado realizado con tubo PV C corrugado M16/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensién nominal de 750 V. y seccién 1,5 mm2. (activo, neutro y proteccion), in-
cluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, mecanismos conmutadores con teclas
Simoén Serie 31, o similar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado, i/ p.p. de
costes indirectos y medios auxiliares.

0010B200 h Oficial 12 electricista 0,400 18,67 7,47

0010B220 h Ay udante electricista 0,400 17,47 6,99

P15GB010 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 10,000 0,41 4,10

P15GA010 m  Cond. HO7V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu 30,000 0,33 9,90

P15MA180 u Conmutador blanco estandar 2,000 6,72 13,44

P15GK050 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 0,26 0,26

P15MWO080 u Casquillo bombilla 1,000 0,90 0,90

P15AH430 u Pequefio material para instalacion 0,100 1,40 0,14

%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 43,20 1,30
Suma la partida.........cccooeviiiiiiie 44,50
Costes indirectos............ccccuenee. 3,00% 1,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 45,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY CINCO EUROS con OCHENTAY
CUATRO CENTIMOS

12.03 ud  LUMINARIA ESTANCA 39W LED 4700 Im MONO.
Luminaria estanca LED de superficie, Lledd Atlantics PC Opal 39 W LED 840, o similar, con carca-
sa gris y difusor de policarbonato opal de alta calidad; grado de proteccion IP66 - IKO8 / Clase |,
seglin UNE-EN60598 y EN-50102; equipado con mddulo de LED de 4000 Im, con un consumo de
39W y temperatura de color blanco neutro (4000K), driver integrado; para alumbrado general. Con
marcado CE segun Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de an-
claje y conexionado, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

00108200 h Oficial 12 electricista 0,300 18,67 5,60

0010B220 h Ay udante electricista 0,300 17,47 524

P16BB570-1 u Lumin. estanca LED 4700 Im 1,000 150,00 150,00

P0O1DWO090 u Pequefio material 1,000 1,27 1,27

%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 162,10 4,86
Suma la partida..........cccooeeeeiiiiieee e 166,97
Costes indirectos. 3,00% 5,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 171,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTAY UN EUROS con NOVENTAY
OCHO CENTIMOS
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‘ cODIGO | UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO  SUBTOTAL |IMPORTE|

12.04 ud  BLOQUE AUTONOMO EMERGENCIA DAISALUX ARGOS N2 80 Im.
Bloque auténomo de emergencia IP32 IKO4, DAISALUX serie ARGOS N2, o similar, de superficie o
semiempotrado, de 80 Lum. con lampara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa en policarbonato
blanco, gris oscuro metalizado y gris plata, resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Pi-
loto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta tempera-
tura. Opcion de telemando. Construido segin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-2:2012.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

00108200 h Oficial 12 electricista 0,600 18,67 11,20

P16EDB010 u Bl.Aut Emerg.Daisalux Argos N2 1,000 52,23 52,23

P0O1DWO090 u Pequefio material 1,000 1,27 1,27

%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 64,70 1,94
Suma la partida.........cccceveeriiiere e 66,64
Costes indirectos..........c.ccccueene. 3,00% 2,00
TOTAL PARTIDA ...ttt 68,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTAY OCHO EUROS con SESENTAY
CUATRO CENTIMOS

12.05 ud DETECTOR PRESENCIA SIMON 31
Punto control de luz Simon 31, o similar, con detector de presencia de 180° y alcance aproximado
9 metros, realizado en tubo PV C corrugado de D= 13 mm./gp. 5 y conductor de cobre unipolar ais-
lados para una tensién nominal de 750 V. y seccién 1,5 mm2. incluido caja de registro, regulador
electrénico de tension Simon 31, o similar, totalmente montado e instalado, i/ p.p. de costes indirec-
tos y medios auxiliares.

0010B200 h Oficial 12 electricista 0,350 18,67 6,53

00108220 h Ay udante electricista 0,350 17,47 6,11

P15KA190 ud  Interruptor detector presencia blanco Simén 31 1,000 106,75 106,75

P15GB010 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 8,000 0,41 3,28

P15GA010 m  Cond. HO7V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu 16,000 0,33 5,28

P15GK050 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 0,26 0,26

P01DW090 u Pequefio material 1,000 1,27 1,27

%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 129,50 3,89
Suma la partida..........c.ccoeveeiiiiiieeeee e 133,37
Costes indirectos...........ccouee.... 3,00% 4,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 137,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTAY SIETE EUROS con TREINTAY
SIETE CENTIMOS

12.06 ud  REPOSICION INSTALACION AUDIOVISUAL
Ud. Desmontaje de red audioviaul de Aula 2, constituida por proyector en techo y pizarra digital en
pared, con recuperacién de elementos, tubos, cajas y mecanismos, almacenado y posterior reco-
locacién en su nueva ubicacion, incluso colocaciéon de canaleta y cableado, i/ p.p. de empalmes,
conexiones, elementos de cuelgue y accesorios necesarios. Totalmente instalado, probado y fun-
cionando, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

00108200 h Oficial 12 electricista 3,000 18,67 56,01

0010B220 h Ay udante electricista 3,000 17,47 52,41

P15AH430 u Pequefio material para instalacion 20,000 1,40 28,00

P22IM570 m  Canal PVC 90x55mm 1 compart. bl nieve (2 m) 5,000 13,04 65,20

%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 201,60 6,05
Suma la partida..........c.ccoeveeiiiiiieeeee e 207,67
Costes indirectos...........cccee..... 3,00% 6,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 213,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA
CENTIMOS
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13 INSTALACIONES DE CALEFACCION
13.01 ud  ELEMENTO RADIADOR ALUMINIO h=45cm 80 kcal/h

BElemento radiador de aluminio inyectado acoplable entre si, de aproximadamente 450 mm de alto
total (h), con una emisién calorffica segun Norma U.N.E. EN-442 para un salto térmico AT=50°C de
aprox. 80 kcal/h, para presién maxima de trabajo de 6 bar; modelo estandar, pintado en doble capa
de secado al horno con acabado de pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8"
manual, detentor, tapones y purgador manual, asi como de accesorios de montaje, reducciones,
juntas y soportes; i/p.p. de costes indirectos y medios auxiliares necesarios para su montaje y pin-
tura de retoques. Elemento con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segun Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011, y conforme al RITEy CTE DB HE.

0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,060 19,45 1,17

0010B180 h Oficial 22 fontanero calefactor 0,060 18,26 1,10

P20MA020 u Elem. radiador aluminio h=45cm 80 kcal/h 1,000 12,94 12,94

P20MW180 u Tapon Radiador 1" Ciego Acero Zinc. RD/RI 0,050 0,47 0,02

P20MW181 u Tapon Radiador 1" a 1/8" Acero Zinc. RD/RI 0,050 0,52 0,03

P20MW182 u Tap6n Radiador 1" a 3/8" Acero Zinc. RD/RI 0,100 0,51 0,05

P20MWO010 u Vélvula Esc. Radiador Manual 3/8" 0,050 6,02 0,30

P20MW160 u Detentor Esc. Radiador 3/8" Cromado 0,050 4,59 0,23

P20MW080 u Purgador Rad. Manual 1/8" Cabeza Plast. 0,050 0,91 0,05

P20MW100 ud  Soporte radiador panel empotrar 0,200 0,60 0,12

P20MW440 u Florén Embellc. Rad. Plastico D=12-22 mm 0,250 0,25 0,06

%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 16,10 0,48
Suma la partida..........ccceveeriniiriee e 16,55
Costes indirectos...........ccouee.... 3,00% 0,50
TOTAL PARTIDA ...t 17,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCO CENTIMOS

13.02 ud REPOSICIONAMIENTO DE RADIADOR DE PARED
Ud. Desmontaje, almacenado y posterior colocacién a menos de tres metros de la posicion original,
de radiador existente en zona de afeccion de la obra a realizar. i/ p.p. de tuberias, empalmes, co-
nexiones, codos, medios auxiliares, elementos de cuelgue, valvulas etc. necesarios Totalmente
instalado, probado y funcionando, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 1,000 19,45 19,45

0010B180 h Oficial 22 fontanero calefactor 1,000 18,26 18,26

P20MW100 ud  Soporte radiador panel empotrar 4,000 0,60 2,40

P18GS110 ud tuberias y conectores 1,000 21,73 21,73

%ClI %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 61,80 1,85
Suma la partida..........cccooeeeeiiiiiieeee e 63,69
Costes indirectos...........ccc......... 3,00% 1,91
TOTAL PARTIDA ..ottt 65,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTAY CINCO EUROS con SESENTA
CENTIMOS
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14 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
14.01 Ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B
Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincion de fuego de materias sdlidas, liqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con so-
porte, manémetro y boquilla con difusor segin norma UNE-23110, totalmente instalado segun
CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. Incluye: Replanteo de la situaciéon del extintor. Colocacion y
fijacion del soporte. Colocacion del extintor.
U01AA011 Hr  Pedn suelto 0,100 12,83 1,28
U35AA006 Ud  Extintor polvo ABC 6 Kg. 1,000 40,88 40,88
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 42,20 1,27
Suma la partida..... 43,43
Costes indirectos. 1,30
TOTAL PARTIDA ...ttt 44,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY CUATRO EUROS con SETENTAY
TRES CENTIMOS
14.02 Ud DETECTOR IONICO DE HUMOS
Detector i6nico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, provisto de led indicador de alarma
con enclavamiento, chequeo de funcionamiento automatico, salida para indicador de alarma remoto
y estabilizador de tensién, incluso montaje en z6calo convencional. Medida la unidad instalada.
00108200 h Oficial 12 electricista 0,750 18,67 14,00
0010B220 h Ay udante electricista 1,000 17,47 17,47
P23FA010 u Detector i6nico de humos 1,000 29,91 29,91
Suma la partida.........cccceveeriiiire e 61,38
Costes indirectos. 3,00% 1,84
TOTAL PARTIDA ...ttt 63,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTAY TRES EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
14.03 Ud  SENAL PVC 297x420mm.FOTOLUM.
Sefalizacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibicion, evacuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensio-
nes 297x420 mm. Medida la unidad instalada.
0010A060 h Peon especializado 0,050 16,49 0,82
P23FK360 u Sefial PVC 297x420mm.fotolumi. 1,000 7,40 7,40
Suma la partida..........cccooeeeeiiinieeee e 8,22
Costes indirectos...........ccc......... 3,00% 0,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTAY SIETE

CENTIMOS
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15 VIDRIOS, PINTURAS Y VARIOS
15.01 m2  CLIMALIT PLUS INC. 44.1/18/6 mm. PLANITHERM XN STADIP 33.1
Doble acristalamiento Climalit Plus, o similar, formado por un vidrio interior bajo emisivo y de seguri-
dad Planitherm XN 33.1 incoloro de 6 mm y un vidrio exterior de seguridad Stadip 44.1, incoloro,
camara de gas argon de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado
sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio
con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segun NTE-FVP-8. La capa
bajo emisiva se colocara en posicién 3. Totalmente terminado, i/ p.p. de costes indirectos y medios
auxiliares, mano de obra y materiales necesarios para la correcta terminacion de los trabajos.
0010B250 h Oficial 12 vidrieria 0,350 18,27 6,39
0010B260 h Ay udante vidrieria 0,350 17,40 6,09
P14ESA153-1 m2  Climalit Planitherm XN Stadip 44.1/16 argén/Stadip 33.1 incoloro 1,006 149,83 150,73
P14KWO065 m  Sellado con silicona neutra 7,000 0,20 1,40
P0O1DWO090 u Pequefio material 1,500 1,27 1,91
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 166,50 5,00
Suma la partida...... 171,52
Costes indirectos. 5,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 176,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTAY SEIS EUROS con SESENTA
Y SIETE CENTIMOS
15.02 m2  PINTURA PLASTICA LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR
Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido. I/ p.p. de costes
indirectos y medios auxiliares.
00108230 h Oficial 12 pintura 0,100 18,23 1,82
00108240 h Ay udante pintura 0,100 16,70 1,67
P2507040 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 0,070 8,13 0,57
P250G040 kg Masilla ultrafina acabados 0,060 0,97 0,06
P25EI020 | P. pl. acrilica obra b/col. Mate 0,300 2,53 0,76
P25WW220 u Pequefio material 0,200 0,89 0,18
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 5,10 0,15
Suma la partida...........ccooeeeeiiiiie e 5,21
Costes indirectos...........cc..c...... 3,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ..ot 5,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTAY SIETE CENTIMOS
15.03 m PINTURA ESMALTE SOBRE TUBO DES. 20 a 50 cm.
Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre 20 y 50 cm.,
s/normas DIN. I p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
00108230 h Oficial 12 pintura 0,077 18,23 1,40
P250U050 I Imp. antiox.+cat amb. 0,080 13,77 1,10
P25JA080 I E. glicero. 13cal. col. bri. 0,050 12,64 0,63
P25WW220 u Pequefio material 1,000 0,89 0,89
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 4,00 0,12
Suma la partida...... 4,14
Costes indirectos. 0,12
TOTAL PARTIDA ..ttt 4,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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15.04 m2  PINTURA INTUMESCENTE EI-60 (60 min.)
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego EI-60 de pilares y vigas de
acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 200 m-1 segun UNE
23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 1000 micras secas totales.
I/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

00108230 h Oficial 12 pintura 0,100 18,23 1,82

0010B240 h Ay udante pintura 0,100 16,70 1,67

P250U030 I Imp. epoxidica 2 comp. 0,250 13,11 3,28

P25PF020 I P. intumescente para met/mad/obra 1,400 9,25 12,95

P25WwW220 u Pequefio material 0,150 0,89 0,13

%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 19,90 0,60
Suma la partida..........c.ccocveeiiiiiieeceee e 20,45
Costes indirectos...........cccee..... 3,00% 0,61
TOTAL PARTIDA ...ttt 21,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SEIS CENTIMOS
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16 SEGURIDAD E HIGIENE
16.01 INST. PROVISIONALES DE OBRA
16.01.01 Ud ALQUILER CASETA PREFABR. OFICINA
Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura me-
talica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-
minacién de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno
expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alu-
minio anodizado, con persianas correderas de proteccion, incluso instalaciéon eléctrica con distri-
bucion interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. incluye mobiliario y p.p. de costes
indirectos y medios auxiliares.
U42AA210 Ud  Alquiler caseta prefa.oficina 1,000 61,41 61,41
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 61,40 1,84
Suma la partida..........c.ccocveeiiiiiieeee e 63,25
Costes indirectos...........cccee..... 3,00% 1,90
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiiiiiieeee e 65,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTAY CINCO EUROS con QUINCE
CENTIMOS
16.01.02 Ud ALQUILER CASETA VESTUARIO+COMEDOR+ASEQO
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con comedor, vestuario con 15 taquillas y un aseo con
dos inodoros y 2 lavabos de 9,70x4 m., con estructura metalica mediante perfiles conformados en
frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminacion de pintura prelacada. Aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en sue-
los y tablero melaminado en paredes. 3 puertas de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm.,
reforzada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura. Ventana aluminio anodizado con hoja
de corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V., diferencial y
automatico magnetotérmico, 5 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior
de 60 W. incluye mobiliario de vestuario y oficina, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
U42AA214 Ud  Alguiler caseta 2 oficinas con aseo 1,000 89,75 89,75
%3000000 %  Costes indirectos...(s/total) 3,000 89,80 2,69
Suma la partida..........ccooeiiiiiiiic 92,44
Costes indirectos..........c.cccceeune. 3,00% 2,77
TOTAL PARTIDA ..ottt 95,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTAY CINCO EUROS con VEINTIUN
CENTIMOS
16.01.03 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA
Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida, y p.p. de
costes indirectos y medios auxiliares.
U01AA011 Hr  Pedn suelto 1,000 12,83 12,83
U42AA820 Ud  Transporte caseta prefabricad 1,000 60,47 60,47
%ClI %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 73,30 2,20
Suma la partida...........cccoeeeeiiiiie e 75,50
Costes indirectos 3,00% 2,27
TOTAL PARTIDA ...ooiiiiiieieeee s 77,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTAY SIETE EUROS con SETENTAY SIETE
CENTIMOS
16.01.04 Ud ACOMET. PROV. ELECT. A CASETA
Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra, y p.p. de costes indirectos y medios
auxiliares.
U42AE001 Ud  Acometprov.electa caseta. 1,000 93,96 93,96
%ClI %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 94,00 2,82
Suma la partida..........cccooeeeeiiiiieeee e 96,78
Costes indirectos...........cc..c...... 3,00% 2,90
TOTAL PARTIDA ...ooiiiiiiiecieeee e 99,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTAY NUEVE EUROS con SESENTAY
OCHO CENTIMOS
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16.01.05 Ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra, y p.p. de costes indirectos y medios
auxiliares.
U42AE101 Ud  Acomet.prov.fontan.a caseta. 1,000 82,90 82,90
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 82,90 2,49
Suma la partida..........ccccoeeeeiiinieeee e 85,39
Costes indirectos...........ccc......... 3,00% 2,56
TOTAL PARTIDA ..ottt 87,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTAY SIETE EUROS con NOVENTAY
CINCO CENTIMOS
16.01.06 Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra, y p.p. de costes indirectos y medios
auxiliares.
U42AE201 Ud  Acomet.prov.saneamt.a caseta. 1,000 68,78 68,78
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 68,80 2,06
Suma la partida..........cccooeeeeiiirieeee e 70,84
Costes indirectos...........ccc......... 3,00% 2,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 72,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTAY DOS EUROS con NOVENTAY SIETE
CENTIMOS
16.02 SENALIZACIONES
16.02.01 Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metalico, incluso co-
locaciéon y desmontado en vallado de obra y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
U01AA011 Hr  Peon suelto 0,150 12,83 1,92
U42CA260 Ud  Cartel combinado de 100x 70 cm. 1,000 17,18 17,18
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 19,10 0,57
Suma la partida.........cccceveeriiere e 19,67
Costes indirectos...........cccuee..... 3,00% 0,59
TOTAL PARTIDA ...ttt 20,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
16.03 PROTECCIONES PERSONALES
16.03.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
U42EA001 Ud  Casco de seguridad homologado 1,000 1,73 1,73
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 1,70 0,05
Suma la partida.........cccceveeriiiire e 1,78
Costes indirectos..........c.ccccuenne. 3,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ...ttt 1,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTAY TRES CENTIMOS
16.03.02 Ud PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijaciéon en cabeza, homologada CE.
U42EA201 Ud  Pantalla seguri.para soldador 1,000 11,62 11,62
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 11,60 0,35
Suma la partida..........ccooeiiiiiiiiece 11,97
Costes indirectos..........c.ccccueeune. 3,00% 0,36
TOTAL PARTIDA ...ttt 12,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTAY TRES CENTIMOS
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16.03.03 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.
U42EA220 Ud  Gafas contra impactos. 1,000 10,73 10,73
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 10,70 0,32
Suma la partida.........cccceveeriiiire e 11,05
Costes indirectos..........c.ccccueeune. 3,00% 0,33
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTAY OCHO CENTIMOS
16.03.04 Ud GAFAS ANTIPOLVO
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
U42EA230 Ud  Gafas antipolvo. 1,000 2,37 2,37
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 2,40 0,07
Suma la partida.........cccceveeriiiere e 2,44
Costes indirectos.. 3,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTAY UN CENTIMOS
16.03.05 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
U42EA401 Ud  Mascarilla antipolvo 1,000 2,69 2,69
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 2,70 0,08
Suma la partida..........ccooeiniiiiice 2,77
Costes indirectos............ccccuenee. 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTAY CINCO CENTIMOS
16.03.06 Ud PROTECTORES AUDITIVOS
Ud. Protectores auditivos, homologados.
U42EA601 Ud  Protectores auditivos. 1,000 6,24 6,24
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 6,20 0,19
Suma la partida..........ccooeoireiiicc 6,43
Costes indirectos............ccccuenee. 3,00% 0,19
TOTAL PARTIDA ...ttt 6,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTAY DOS CENTIMOS
16.03.07 Ud  ARNES AMARRE DORSAL Y TORSAL
Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-
mentos metalicos de acero inoxidable. Homologado CE.
U42EC442 Ud  Amés seg. amarre dorsal y torsal 1,000 36,30 36,30
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 36,30 1,09
Suma la partida.........cccceveeriiire e 37,39
Costes indirectos............ccceueeee. 3,00% 1,12
TOTAL PARTIDA ...ttt 38,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY OCHO EUROS con CINCUENTAY UN
CENTIMOS
16.03.08 Ud  CINTURON ANTILUMBAGO
Ud. Cinturdn antilumbago cierre hebilla, homologado CE.
U42EC500 Ud  Cinturén antivibratorio. 1,000 16,49 16,49
%ClI %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 16,50 0,50
Suma la partida..........cccooeeeeiiiiieeee e 16,99
Costes indirectos...........ccc......... 3,00% 0,51
TOTAL PARTIDA ..ot 17,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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16.03.09 Ud TAPONES ANTIRUIDO
Ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.
U42ED105 Ud  Tapones antiruido 1,000 0,24 0,24
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 0,20 0,01
Suma la partida.........cccceveeriiieeee e 0,25
Costes indirectos..........c.ccccueeune. 3,00% 0,01
TOTAL PARTIDA ...ttt 0,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
16.03.10 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
U42EE012 Ud  Par Guantes lona/serraje 1,000 2,50 2,50
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 2,50 0,08
Suma la partida.........cccceveeriiiere e 2,58
Costes indirectos.. 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTAY SEIS CENTIMOS
16.03.11 Ud PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO
Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.
U42EE014 Ud  Par guantes piel vacuno 1,000 4,73 4,73
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 4,70 0,14
Suma la partida..........ccooeiniiiiice 4,87
Costes indirectos............ccccuenee. 3,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ...ttt 5,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CENTIMOS
16.03.12 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignifugo, largo 34 cm., homologado CE.
U42EE020 Ud  Par de guantes para soldador. 1,000 7,46 7,46
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 7,50 0,23
Suma la partida..........ccooeoireiiicc 7,69
Costes indirectos............ccccuenee. 3,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ...ttt 7,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTAY DOS CENTIMOS
16.03.13 Ud PAR GUANTES AISLANTES
Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
U42EE030 Ud  P.de guantes aislante electri 1,000 26,83 26,83
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 26,80 0,80
Suma la partida..........cccooeeeeiiirieeee e 27,63
Costes indirectos............ccccuenee. 3,00% 0,83
TOTAL PARTIDA ..ot 28,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTAY SEIS
CENTIMOS
16.03.14 Ud PAR MANGUITOS SOLDADOR H.
Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje gradoo A, homologado CE.
U42EE040 Ud  Par de manguitos soldador 1,000 10,14 10,14
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 10,10 0,30
Suma la partida.........cccceveeriiee e 10,44
Costes indirectos..........c.cccceune. 3,00% 0,31
TOTAL PARTIDA ...ttt 10,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTAY CINCO CENTIMOS

NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO |

Pagina 31



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

‘ CcODIGO | UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL | IMPORTE|
16.03.15 Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL
Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metalica, homologadas CE.
U42EG015 Ud  Par de botas seguri.con punt/plan. 1,000 18,90 18,90
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 18,90 0,57
Suma la partida.........cccceveeriiiire e 19,47
Costes indirectos..........c.ccccueeune. 3,00% 0,58
TOTAL PARTIDA ...ttt 20,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCO CENTIMOS
16.04 PROTECCIONES COLECTIVAS
16.04.01 M2  RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS
M2. Red horizontal para proteccion de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75
mm. homologada (UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M), incluso colocacién, mediante anclaje formado
por pletina y gancho, para su fijacién a la estructura, cuerda de unién, manteniendo las condicio-
nes seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, y desmontaje, y p.p. de costes in-
directos y medios auxiliares.
U01AA008 Hr  Oficial segunda 0,080 13,27 1,06
U01AA011 Hr  Peon suelto 0,080 12,83 1,03
U42GA001 M2 Red de seguridad h=10 m. 0,300 0,90 0,27
U42GC005 Ud  Anclaje red a forjado. 3,000 0,30 0,90
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 3,30 0,10
Suma la partida.........cccceveeriiiee e 3,36
Costes indirectos..........c.ccccueeune. 3,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTAY SEIS CENTIMOS
16.04.02 m2  ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.5m<h>10m.
m2 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metdlico tubular de acero de 3,25 mm. de
espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié
perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 5y 10 m., in-
cluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocacion de mallas protectoras, y p.p. de medios au-
xiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Segun normativa CE y RD. 2177/2004 y R.D.
1627/1997.
M12AA680 d.  m2. alg. andamio acero galvanizado 30,000 0,05 1,50
M12AA640 m2  Montaje y desm. and. 8 m.<h<12 m. Europeo 1,000 4,37 4,37
M12AA690 d.  m2. alg. red mosquitera andamios 30,000 0,01 0,30
M12AA700 m2  Montaje y desm. red andam. 1,000 0,94 0,94
Suma la partida.........ccccevvereneniee e 7,11
Costes indirectos.. 3,00% 0,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTAY DOS CENTIMOS
16.04.03 Ml CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.
M. Cable de seguridad para anclaje de cinturén de seguridad a elementos fijos, y p.p. de costes
indirectos y medios auxiliares.
U01AAQ07 Hr  Oficial primera 0,100 13,98 1,40
U01AA011 Hr  Peon suelto 0,100 12,83 1,28
U42GC030 M Cable de seguridad acero galv. 1,200 1,61 1,93
U42GC020 Ud  Puntos anclaj.para cable seg. 0,250 0,78 0,20
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 4,80 0,14
Suma la partida.........cccceveeriiie e 4,95
Costes indirectos. 3,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ...ttt 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CENTIMOS
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16.04.04 Ud TAPON PROTECTOR TIPO SETA EXTREMO ARMADURA
Ud. Proteccién de extremo armadura de 8 a 32mm de diametro, mediante colocacién de tapén pro-
tector tipo seta, de color rojo, amortizable en tres usos. Incluye p/p de mantenimiento en condicio-
nes seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. Incluye colocacién, y p.p. de cos-
tes indirectos y medios auxiliares.
U01AA011 Hr  Peon suelto 0,003 12,83 0,04
U42GE201 Ud  Tapén protector tipo seta extremo armadura 1,000 0,03 0,03
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 0,10 0,00
TOTAL PARTIDA ..ttt 0,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SIETE CENTIMOS
16.05 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
16.05.01 Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincion de fuego de materias solidas, li-
quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con
soporte, manémetro y boquilla con difusor segin norma UNE-23110, totalmente instalado. Certifica-
do por AENOR, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
U01AA011 Hr  Pedn suelto 0,100 12,83 1,28
U35AA006 Ud  Extintor polvo ABC 6 Kg. 1,000 40,88 40,88
%Cl %  Costes indirectos..(s/total) 3,000 42,20 1,27
Suma la partida.........cccooeiiveiiiie 43,43
Costes indirectos.............cc...... 3,00% 1,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 44,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY CUATRO EUROS con SETENTAY
TRES CENTIMOS
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17 CONTROL DE CALIDAD
17.01 ud CONTROL AMASADA HORMIGON, S/ EHE-08
Control durante el suministro, s/ EHE-08, de una amasada de hormigén fresco, mediante la toma
de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006, de 5 probetas de formas, medidas y caracteristicas, s/
UNE-EN 12390-1:2001, su conservacién y curado en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y la ro-
tura a compresion simple de una probeta a 7 dias, otras tres a 28 dias, dejando una probeta de re-
serva, s/ UNE-EN 12390-3:2004, incluso realizacion de tres ensayos de consistencia del hormigon
fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2006.
P32HF010 ud  Consistencia cono Abrams 3,000 5,00 15,00
P32HF020 ud  Resist. a compresion, serie de 5 probetas 1,000 60,00 60,00
Suma la partida..........ccooeviniiiiie 75,00
Costes indirectos............ccccuenee. 3,00% 2,25
TOTAL PARTIDA ...ttt 77,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTAY SIETE EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS
17.02 ud CONFORMIDAD ACERO P/ PASIVAS, S/ EHE-08
Comprobacion de la conformidad, s/ EHE-08, de productos de acero para armaduras pasivas del
hormigén, mediante la realizacion de ensayos de laboratorio para determinar la seccién equivalen-
te, la geometria superficial ( corrugas 6 grafilas ), la aptitud al doblado - desdoblado, el limite elasti-
coy la carga de rotura y la relaciéon entre ambos, el alargamiento de rotura y el alargamiento bajo
carga maxima, s/ UNE-EN 15630-1:2003.
P32HC830 ud  Seccién equiv / desviacién de masa, aceros 1,000 5,00 5,00
P32HC840 ud  Geometria superficial, aceros 1,000 30,00 30,00
P32HC860 ud  Doblado-desdoblado, aceros 1,000 30,00 30,00
P32HC870 ud  Propiedades de traccion, aceros 1,000 45,00 45,00
P32HC880 ud  Alargamiento de rotura, aceros 1,000 5,00 5,00
P32HC881 ud  Alargamiento bajo carga maxima, aceros 1,000 5,00 5,00
Suma la partida.........cccooeoviieiiiic 120,00
Costes indirectos..........c.ccccueeene. 3,00% 3,60
TOTAL PARTIDA ...ttt 123,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA

CENTIMOS
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18 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION

18.01 m3  TRATAMIENTO RCDs TIERRAS Y PETREOS EXCAVACION
Gestion de los RDCs de nivel |, consistente en la separacion en obra, para facilitar su valorizacion
posterior, de las tierras y productos pétreos procedentes de la excavacion, incluso canon de ges-
tion en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado.(Se considera un 30% de esponjamiento).

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ttt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

18.02 m3  TRATAMIENTO RCDs NATURALEZA PETREA

Transporte y gestion de los RDCs de nivel ll, consistente en la separacion en obra, para facilitar su
valorizacién posterior,de los RDCs de naturaleza pétrea (ladrillos, tejas, ceramicos, piedras), reco-
gidos en contenedor, incluso canon de gestion en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado,
a una distancia menor de 10 km., considerando el servicio de entrega, alquiler y recogida del con-
tenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares.

Sin descomposiciéon
TOTAL PARTIDA ..ot
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

18.03 m3 TRATAMIENTO RCDs NATURALEZA NO PETREA

Transporte y gestion de los RDCs de nivel ll, consistente en la separacion en obra, para facilitar su
valorizacion posterior,de los RDCs de naturaleza no pétrea (metal, madera, vidrio, plastico y papel
y carton), recogidos en contenedores diferenciados, incluso canon de gestion en planta, vertede-
ro, cantera o gestor autorizado, a una distancia menor de 10 km., considerando el servicio de en-
trega, alquiler y recogida del contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, y con
p.p. de medios auxiliares.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..ttt

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

18.04 m3  TRATAMIENTO RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Transporte y gestion de los RDCs de nivel ll, consistente en la separacion en obra, para facilitar su
valorizacioén posterior,de los RDCs potencialmente peligrosos, recogidos en contenedores diferen-
ciados, incluso canon de gestion en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, a una distan-
cia menor de 50 km., considerando el servicio de entrega, alquiler y recogida del contenedor de 6
m3 de capacidad, colocado a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiieiete e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

4,00

10,00

10,00

10,00
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION : MEDICIONES Y PRESUPUESTO

‘ CcODIGO | Descripcion Unidad Obra Ud Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio | IMPORTE |
CAP 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
01.01 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO
Demolicidon de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o de
gres, por medios mecanicos, incluso limpieza yretirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de me-
dios auxiliares y costes indirectos, con medidas de proteccion colectivas. Se
incluye el corte recto del terrazo para posterior reposicion.
Apertura foso ascensor 1 2,38 2,35 5,59
Inicio rampa pasarela 1 2,13 1,59 3,39
8,98 9,08 81,54
01.02 m2 DEMOLICION SOLERAS H.A.<20cm C/COMPRESOR
Demolicién de soleras de hormigon ligeramente armado con mallazo, hasta
20 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza yretirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares y costes indirectos, con medidas de proteccion colectivas.
Apertura foso ascensor 1 2,38 2,35 5,59
Cimentacion pasarela en patio 8 0,60 0,60 2,88
8,47 19,22 162,79
01.03 m2 LEVANTADO CARPINTERIA EN MUROS A MANO I/VIDRIO
Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos cer-
cos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos..
Ventana aulal 1 2,40 1,70 4,08
Ventana aula 2 1 2,40 1,71 4,10
8,18 17,79 145,52
01.04 m2 LEVANTADO CARPINTERIA EN TABIQUES MANO I/VIDRIO
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, ho-
jas, persianas, cajoneras y accesorios, por medios manuales, incluso reti-
rada previa del acristalamiento existente, apilado de materiales aprovecha-
bles en el lugar de acopio, limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxilia-
res y costes indirectos, con medidas de proteccion colectivas.
Ventanas altas aula-pasillo 1 3,10 0,50 1,55
1 1,60 0,50 0,80
2,35 14,22 33,42
01.05 m2 LEVANTADO CARPINTERIA TABIQUES MANO C/RECUPERACION
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, ho-
jas yaccesorios, por medios manuales y con recuperacion del material des-
montado, apilado ytraslado a pie de carga, incluso limpieza yretirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, con medidas de proteccion co-
lectivas.
Puerta aula 2 1 1,60 2,60 4,16
4,16 21,33 88,73
01.06 m LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO
Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y
costes indirectos.
Aula 1 1 2,40 2,40
Aula 2 1 2,40 2,40
4,80 7,97 38,26
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‘ CcODIGO | Descripcion Unidad Obra Ud Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio | IMPORTE |
01.07 m2 DEMOLICION FAB.LADRILLO MACIZO 1 1/2 PIE C/MARTILLO ELECTRICO
Demoliciéon de muros de fabrica de ladrillo macizo de pie y medio de espe-
sor, con martillo eléctrico, incluso limpieza yretirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares y costes in-
directos, con medidas de proteccién colectivas. Medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.
Fachada aula 1 1 2,52 2,60 6,55
* A deducir ventana -1 2,40 1,70 -4,08
Fachada aula 2 1 3,05 2,87 8,75
* A deducir ventana -1 2,03 1,71 -3,47
7,75 13,17 102,07
01.08 m2 DEMOLICION TABICON LADRILLO HUECO DOBLE
Demolicién de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, in-
cluso limpieza yretirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.
Peto escaleras planta primera 1 1,98 0,75 1,49
Tabigues aulas 1 2,20 2,60 572
1 1,76 2,70 4,75
Trasdosado fachada aula 1 1 2,52 2,60 6,55
* A deducir ventana -1 2,40 1,70 -4,08
Trasdosado fachada aula 2 1 3,05 2,87 8,75
* A deducir ventana -1 2,03 1,71 -3,47
19,71 12,16 239,67
01.09 m2 APERTURA HUECO >1m2 TABIQUERIA A MANO
Apertura de hueco para posterior colocacion de la carpinteria, en particion in-
terior de fabrica de ladrillo revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9
cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de la par-
ticién o de los elementos constructivos contiguos, yretirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares y
costes indirectos, con medidas de proteccion colectivas. El precio incluye el
corte previo del contorno del hueco, el montaje y desmontaje del apeo del
hueco yla colocacion de dinteles, si fuera necesaria.
Nudev a puerta Aula 2 1 1,60 2,10 3,36
3,36 521 17,51
01.10 u LEVANTADO RADIADORES A MANO
Levantado de radiadores y accesorios, por medios manuales, i/traslado y
acopio de material aprovechable para posterior recolocacion; incluso limpie-
za yretirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o plan-
ta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.
Hueco ascensor 1 1,00
1,00 30,78 30,78
01.11 u LEVANTADO INSTALACION CALEFACCION
Levantado de instalacién tuberias y accesorios de calefaccién, asi como la
parte proporcional de red general, para la parte afectada por la colocacion
de ascensor ypasarela, por medios manuales, i/traslado y acopio de mate-
rial aprovechable para posterior recolocacion, transporte de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje yp.p. de costes
indirectos y medios auxiliares.
1 1,00
1,00 217,31 217,31
01.12 u LEVANTADO MECANISMOS ELECTRICOS
Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recu-
peracién de los mismos, para su reposiciéon o sustitucién después de otros
trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas
empotradas, si fuese preciso, y costes indirectos ymedios auxiliares.
Pasillo Aula 1 2 2,00
2,00 4,64 9,28
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01.13 u LEVANTADO INSTALACION ELECTRICA
Levantado de la instalacién eléctrica (canaleta de PVC, mecanismos, hilos,
etc.), yla parte de red general correspondiente, para la parte afectada por la
colocacién de ascensor y pasarela, por medios manuales, i/facopio de ele-
mentos y material aprovechable, transporte de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, y con p.p. de costes indirec-
tos ymedios auxiliares.
1 1,00
1,00 181,95 181,95
01.14 m LEVANTADO PASAMANOS A MANO
Levantado de pasamanos de cualquier tipo, por medios manuales, incluso
limpieza yretirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de costes indirectos y medios auxiliares, con
medidas de proteccion colectivas.
Peto escalera planta primera 1 1,98 1,98
1,98 9,95 19,70
01.15 m3 CARGA/EVACUACION ESCOMBROS EN SACOS
Carga de escombros en sacos y evacuacion a una distancia maxima de 20
m, por medios manuales, sobre camién pequefio, contenedor o tubo de
evacuacion, i/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares, con medidas de
proteccidn colectivas.
Demolicién solados 1 8,98 0,05 0,45
Demolicién soleras 1 8,47 0,15 1,27
Demolicién fachadas 1 7,75 0,40 3,10
Demolicién tabicén 1 19,71 0,10 1,97
1 3,36 0,10 0,34
7,13 52,97 377,68
01.16 ud ALQUILER CONTENEDOR 6 m3
Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3 de capacidad, coloca-
do a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.
2 2,00
2,00 117,86 235,72
TOTAL CAP 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES...........cccovuiieruieennnns 1.981,93
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CAP 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m3 EXCAVACION POZOS C/COMPRESOR <2m T.COMPACTO
Excavacién en pozos hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos con
compresor, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero, i/p.p. de medios auxliares y costes indirectos. Segun
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
Foso ascensor 1 2,25 2,35 1,70 8,99
Zapatas pasarela 6 0,60 0,60 0,60 1,30
10,29 27,83 286,37
02.02 m3 ACARREO DE TIERRAS MANUAL DIST. <50m
Acarreo de tierras procedentes de la excavacién por medios manuales en
lugares con acceso dificil. I/ p.p. de costes indirectos.
Foso ascensor 1 2,25 2,35 1,70 8,99
Zapatas pasarela 6 0,60 0,60 0,60 1,30
10,29 12,74 131,09
02.03 ud ALQUILER CONTENEDOR 6 m3
Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3 de capacidad, coloca-
do a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.
3 3,00
3,00 117,86 353,58
TOTAL CAP 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS..........cccciieiireeireerrcree s s eransen s ennneeas 771,04

NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO |

Pagina 4



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION : MEDICIONES Y PRESUPUESTO

‘ CcODIGO | Descripcion Unidad Obra Ud Longitud Anchura Altura Parciales

Cantidad

Precio |

IMPORTE |

CAP 03

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

CIMENTACIONES Y PUESTAATIERRA

m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL

Hormigén en masa HM-20/P/20/1, elaborado en central, para limpieza y nive-
lado de fondos de cimentacion, i/vertido por medios manuales y colocacion.
Segun NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. El espesor minimo sera de 10 cm. I/ p.p. de costes indirectos y
medios auxiliares.

Foso ascensor 1 2,25 2,35 0,10 0,53

Zapatas pasarela 6 0,60 0,60 0,10 0,22

m3 HORMIGON HA-25/P/20/Ila CIM.V.MANUAL

Hormigén armado HA-25/P/20/lal, elaborado en central, en relleno de zapa-
tas yzanjas de cimentacion, i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios ma-
nuales, vibrado y colocacién. Segun normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. I/ p.p. de costes indirectos
ymedios auxiliares.

Zapatas pasarela 6 0,60 0,60 0,50 1,08

84,73

63,55

m3 HORMIGON HA-25/P/20/Ila V.MANUAL LOSA

Hormigén armado HA-25/P/20/lla, elaborado en central, en relleno de losa
de cimentacion, i/armadura (85 kg/m?), vertido por medios manuales, vibra-
do ycolocado. Segun normas NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes
del hormigoén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011. I/ p.p. de costes indirectos y medios auxi-
liares.

Foso ascensor 1 2,25 2,35 0,60 3,17

1,08

148,64

160,53

m3 HORMIGON HA-25/P/20/I1a 1 CARA 0,30m V.MANUAL MURO

Hormigén armado HA-25/P/20/lla elaborado en central, en muro de 30 cm
de espesor, i/armadura (70 kg/m?), encofrado y desencofrado con tablero
aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.
Segun normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigon
yacero con marcado CE yDdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011. I/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
Foso ascensor 2 2,35 1,00 4,70
2 2,25 1,00 4,50

3,17

224,01

710,11

u  PLACA CIMENTACION 25x25x1,5cm

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacion, de di-
mensiones 25x25x1,5 cm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm
de diametro y 50 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada.
Segun EHE-08, CTE-DB-SE-Ay EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. I/ p.p. de costes in-
directos ymedios auxiliares.

Base pilares ascensor 4 4,00

Base pilares pasarela 6 6,00

9,20

293,27

2.698,08

m RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo
de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura
de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de compro-
bacién y puente de prueba. I/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
Segun REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

Foso ascensor 2 2,35 4,70
2 2,25 4,50
Zapatas pasarela 2 21,29 42,58

10,00

18,88

188,80
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51,78 511 264,60
TOTAL CAP 03 CIMENTACIONES Y PUESTA ATIERRA........cc.ooieiirreiirceens 4.085,67
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CAP 04 ESTRUCTURA
04.01 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pila-
res, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes ydos manos de imprimacion con pin-
tura de minio de plomo, montado y colocado, segun NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-Ay EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Estructura pasarela

* Laterales forjado chapa colaborante 2 3,01 180,00 132,32 UPN(c)*.785
(UPN-180)
6 1,50 180,00 197,82 UPN(c)*.785
4 6,02 180,00 529,28 UPN(c)*.785
2 3,91 180,00 171,88 UPN(c)*.785
* Laterales cubierta (UPN-200) 2 3,01 200,00 152,17 UPN(c)*.785
6 1,50 200,00 227,49 UPN(c)*.785
4 6,02 200,00 608,67 UPN(c)*.785
2 391 200,00 197,67 UPN(c)*.785
* Travesafios cubierta (IPE-100) 27 1,70 100,00 371,12 IPE(c)*.785
2.588,42 1,82 4.710,92

04.02 kg ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA

Acero laminado S275 JR en perfiles tubulares cuadrados o rectangulares
para vigas, pilares y correas, con una tensiéon de rotura de 410 N/mm2, uni-
das entre si mediante uniones soldadas con electrodo basico i/p.p. despun-
tes ydos manos de imprimacion con pintura de minio de plomo totalmente
montado, segun CTE-DB-SE-AyEAE. Los trabajos seran realizados por sol-
dador cualificado segun norma UNE-EN 287-1:2011. I/ p.p. de costes indi-
rectos y medios auxiliares. Acero con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Estructura ascensor

* Pilares #120.6 4 6,30 506,52 20.1
* Arriostramientos horizontales #80.6 8 1,75 179,20 12.8
8 1,65 168,96 12.8
* Montantes v erticales #80.6 13 6,30 1.048,32 12.8
* Cruces de San Andrés 6 2,31 213,44 15.4
6 2,34 216,22 15.4
12 2,45 452,76 15.4

Estructura pasarela
* Pilares #120.6 2 6,26 251,65 20.1
2 5,95 239,19 20.1
2 5,73 230,35 20.1
2 5,39 216,68 20.1

3.723,29 2,00 7.446,58
04.03 m2 FORJADO LOSA MIXTA CON CHAPA COLABORANTE e=16 cm

Forjado de losa mixta, canto 16 cm, con chapa colaborante de acero galvani-
zado INCO 70.4, o similar,de 1 mm de espesor, 70 mm de canto y 210 mm
de intereje, ancho util 840 mm, y capa de hormigén armado realizada con
hormigéon HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen
total de hormigén 0,117 m®/m?2, ymalla electrosoldada ME 15x15 @ 6-6 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p.p de accesorios, mano de obra, costes
indirectos ymedios auxiliares. Segun norma EHE-08. Totalmente instalado y
terminado. Chapa con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

Pasarela patio 1 3,01 1,96 5,90
3 1,50 1,96 8,82
2 6,02 1,96 23,60
1 3,91 1,96 7,66
Conexion ascensor/forjado planta 1 1,98 0,71 1,41

primera
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04.04

04.05

ud PLACA ANCLAJE S275 25x25x1,5cm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 25x25x1,5
cm con seis taladros (tres por lado) de 20 mm de diametro, soldadas, colo-
cada en posicion vertical u horizontal en cantos de forjados para anclaje de
vigas conexiéon con estructura de ascensor, colocada. Segun NTE,
CTE-DB-SE-Ay EAE. I/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares. Acero
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

Placas anclaje ascensor a forjado 2 2,00

47,39

81,63 3.868,45

ud ANCLAJE MECANICO HILTI HSL-3 M12/25

Anclaje mecanico disefiado para transmitir para grandes cargas, cargas di-
namicas y cargas de impacto al hormigdn cémo material base. Homologa-
do segun normativa europea opcion 1, hormigén fisurado y no fisurado cali-
dades de 20 a 50 N/mm2. En primer lugar se realizara un taladro, con marti-
llo a rotopercusioén, de 150 mm. de profundidad y 18mm. de diametro en el
elemento de hormigén de espesor minimo 160 mm. A continuacién se pro-
cedera a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se colocara la pie-
za afijar y se introduciran los anclajes hasta la marca estriada. Se aplicara
el correcto par de apriete para que la fijacion pueda entrar en carga segun la
ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula segun la normativa euro-
pea ETAG, en su anexo C o segun el método de calculo Hilti SOFA. Sopor-
tara una carga de cortante de 330Kg / anclaje.

Placas anclaje ascensor a forjado 12 12,00

2,00

27,83 55,66

11,70 140,40

TOTAL CAP 04 ESTRUCTURA..... ..o e 16.222,01
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CAP 05 CUBIERTA
05.01 m2 PANEL SANDWICH CUBIERTA PUR e=30 mm

Cubierta de panel sandwich aislante autoportante, modelo Delfos PUR de
Europerfil, o similar, en 30mm de espesor, nucleo de poliuretano de
40kg/m3, con chapas de acero prelacadas 0,5/0,5, sobre correas metalicas
(no incluidas), i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijacion, limaho-
yas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8
mm. y 500 mm. de desarrollo medio; i/ p.p. de costes indirectos y medios
auxiliares y elementos de seguridad. Totalmente instalado y terminado. Me-
dida en verdadera magnitud.

Cubierta pasarela 1 3,13 1,96 6,13
1 1,50 1,96 2,94
1 6,02 1,96 11,80
1 1,50 1,96 2,94
1 6,02 1,96 11,80
1 1,68 1,96 3,29
38,90 34,32 1.335,05
05.02 m ALBARDILLA CHAPA PRELACADA 0,6 D=500
m. Albardilla de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado
por cara exterior de 500 mm. de desarrollo, en coronacién de muros o rema-
te lateral, con pliegues con goterén, i/p.p. de solapes accesorios de fijacion y
juntas de estanqueidad, totalmente instalado,y p.p. de costes indirectos y
medios auxiliares y elementos de seguridad, sINTE-QTG-9-10 y 11. Medido
en verdadera magnitud.
Cubierta pasarela 2 3,13 6,26
6 1,50 9,00
4 6,02 24,08
2 1,68 3,36
42,70 21,19 904,81
05.03 m CANALON ACERO GALVANIZADO O PRELACADO e=2mm DES.500mm.
m. Canalén oculto de acero galvanizado o prelacado doble con aislamiento
de 2mm. de espesor, de seccion rectangular, con un desarrollo maximo de
500 mm., fijado mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y total-
mente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de
aluminio prelacado, soldaduras ypiezas de conexion a bajantes, completa-
mente instalado, y p.p. de costes indirectos ymedios auxiliares.
Cubierta pasarela 4 2,21 9,08
9,08 31,81 288,83
05.04 m  BAJANTE ALUMINIO LACADO 60x80 mm
Bajante cuadrada de aluminio lacado, de 60x80 mm, con sistema de unién
por remaches ysellado con silicona en los empalmes, instalada, para verti-
do de canalones de techo de pasarela sobre canalén existente en alero de
planta baja, con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc. I/ p.p. de cos-
tes indirectos y medios auxiliares.
1 2,98 2,98
1 2,50 2,50
1 2,02 2,02
1 1,85 1,85
9,35 20,84 194,85
TOTAL CAP 05 CUBIERTA ... .ot e s r s e s r e nn s 2.723,54
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CAP 06 CERRAMIENTOS, DIVISIONES Y PARTICIONES
06.01 m2 FACHADA VENTILADA RESINAS TERMOENDUREC. ANCLAJE OCULTO

Ejecucion de sistema de fachada ventilada, con hoja exterior de 8 mm de
espesor, de placa de resinas termoendurecibles Meteon FR "TRESPA", o si-
milar, de 1000x1000x8 mm, acabado color, textura satinada, colocada con
modulacién vertical mediante el sistema de fijacién oculta con subestructura
de aluminio fijada a cantos de forjado o estructura metalica, I/p.p. de ele-
mentos de sujecion a forjado, ménsulas y conectores de las hojas, remate
lateral, inferior, jambas, vierteaguas ydinteles en chapa de aluminio lacado.
Eliminacion de restos ylimpieza final, p.p. de andamiajes, costes indirectos
y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos mayores 1 m2.

Revestimiento exterior de fachada ventilada, de placas laminadas compac-
tas de alta presion (HPL), Meteon FR "TRESPA", de 1000x2000x8 mm, Uni
Colours acabado White, textura satinada Satin; colocacion en posicion verti-
cal mediante el sistema TS200 de fijacion oculta con perfiles de aluminio
guia-abrazadera, con DIT n° 473, sobre subestructura soporte de aleacion
de aluminio EN AW-6060 T5. Incluso tirafondos yanclajes mecanicos de ex-
pansion de acero inoxidable A2, para la fijaciéon de la subestructura soporte.
El precio no incluye el aislamiento térmico.

Caja de ascensor 1 2,13 2,54 5,41

1 2,13 3,00 6,39

1 2,25 6,30 14,18

1 2,13 4,90 4,02 9,50 (c+d)/2

1 2,25 3,88 2,55 7,23 (c+d)/2
* A deducir puertas -1 1,18 2,20 -2,60

-1 1,53 2,20 -3,37
Fachadas pasarela 2 2,70 3,00 3,00 17,10 (b+c)i2

2 1,75 3,20 11,20

2 6,00 3,00 36,00

2 1,52 3,20 9,73

2 6,00 3,00 36,00

2 2,01 1,71 3,00 11,16 (b+c)/2
* A deducir ventanas -6 1,00 2,00 -12,00
Cara inferior pasarela 1 3,01 2,27 6,83

1 1,50 2,27 341

1 6,02 2,27 13,67

1 1,50 2,27 341

1 6,02 2,27 13,67

1 1,50 2,27 341

1 1,81 2,27 411

194,44 151,00 29.360,44
06.02 m2 PANEL SANDWICH VERTICAL CHAPA PREL-80 I/REMATES

Cerramiento de panel sandwich aislante autoportante, en posicion vertical,
modelo Artic de Europerfil, o similar, formado por 2 laminas de acero prela-
cado en perfil comercial de 0,6 mm de espesor y nucleo central de espuma
de poliuretano de 40 kg/m3, con un espesor total de 80 mm, i/p.p. de sola-
pes, tapajuntas, accesorios de fijacién, remates laterales, encuentros de
chapa prelacada de 0,6 mm. y50 cm. desarrollo medio, incluso medios au-
xiliares y costes indirectos. Segun NTE-QTG. Medido en verdadera magni-
tud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Cerramiento interior pasarela 2 3,01 2,26 13,61
2 1,50 2,26 6,78
2 6,02 2,26 27,21
2 1,50 2,26 6,78
2 6,02 2,26 27,21
2 1,50 2,26 6,78
2 3,91 2,26 17,67
* A deducir huecos -6 1,00 2,00 -12,00
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION : MEDICIONES Y PRESUPUESTO

‘OODIGO |Descripcién Unidad Obra Ud Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio | IMPORTE|

94,04 68,16 6.409,77
06.03 m2 TABIQUE (15PHD+BA13+70+BA13+15PHD) E=126mm./600 I/ARENA 75

Tabique formado por dos placas de yeso laminado PLACO PHD BA15 y BA
13, o equivalentes aprobadas porla D.T., atornilladas a cada lado externo de
una estructura metalica de acero galvanizado a base de railes horizontales y
montantes verticales de 70 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho
total del tabique terminado de 126 mm. Incluso aislamiento termoacustico
con panel de lana de vidrio ARENA-75 de Isover, o equivalente aprobado por
la D.T.. Parte proporcional de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
cierre de espacio sobre cajas de persiana, formacion de hornacinas, sopor-
tes de carga PLACO 600x200 mm donde se precisen, pasta y cinta de jun-
tas, tornilleria, fijaciones y banda estanca bajo todos los perfiles perimetra-
les. Paramentos totalmente terminados y listos para imprimar, pintar o de-
corar. Segun NTE-PTP, UNE 102040 IN yATEDY. I/ p.p. de costes indirectos
ymedios auxiliares.

Separacion aulas-pasillo 1 6,14 3,20 19,65
1 6,30 3,00 18,90
38,55 36,36 1.401,68
06.04 ud RECIBIDO CERCO <2m2 VENTANA MORTERO
Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, i/ apertura de huecos
para garras ylo entregas, colocacién, aplomado del marco, material auxiliar,
limpieza, costes indirectos ymedios auxiliares. Segun RC-08. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.
Ventanas aulas 2 2,00
Ventanas pasarela 6 6,00
8,00 43,99 351,92
06.05 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabi-
ques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. In-
cluso material auxiliar, limpieza y p.p. de costes indirectos y medios auxilia-
res. Medida la superficie realmente ejecutada.
Recolocaciéb puerta Aula 2 1 1,60 2,10 3,36
3,36 13,69 46,00
06.06 m2 RECIBIDO PUERTAS ASCENSOR
M2. Recibido de puertas o ventanas de cualquier material en muro interior o
exterior, utilizando tornilleria o soldadura a marco de ascensor, perfileria me-
talica o los elementos necesarios, totalmente colocado y aplomado, y p.p.
de costes indirectos y medios auxiliares.
Puertas ascensor 1 1,18 2,20 2,60
1 1,53 2,20 3,37
5,97 18,75 111,94
06.07 ud AYUDAS ALBANILERIA

Ud. Ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para la correcta
ejecucion de:

1.- instalacion eléctrica e illuminacion

2 .- instalacion térmica y de ventilacion

3.-instalacion de fontaneria

4 .- instalacion de salubridad

5.-instalacion de ascensor

Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y
tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas,
para paso de instalaciones, fijaciéon de soportes, recibidos y remates preci-
sos para el correcto montaje de la instalacion.

Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en pa-
ramentos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Coloca-
cion de pasatubos. Colocacion y recibido de cajas para elementos empotra-
dos. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones, ylimpieza

1 1,00
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION : MEDICIONES Y PRESUPUESTO

‘ CcODIGO | Descripcion Unidad Obra Ud Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio | IMPORTE|
1,00 548,99 548,99
TOTAL CAP 06 CERRAMIENTOS, DIVISIONES Y PARTICIONES. ................ceeuunns 38.230,74
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION : MEDICIONES Y PRESUPUESTO

‘ CcODIGO | Descripcion Unidad Obra Ud Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio | IMPORTE |
CAP 07 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
07.01 m2 MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-15 PLUS
Membrana drenante Danodren H-15 plus, o similar, de polietileno de alta
densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas Danodren y clavos de
acero, con el geotextil hacia el terreno y solapes de 12 cm, i/proteccion del
borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el
relleno ni la excavacion de la zanja, i/p.p. de medios auxiliares y costes indi-
rectos.
Foso de ascensor 2 2,35 1,60 7,52
2 2,25 1,60 7,20
14,72 6,55 96,42
07.02 m2 AISLAMIENTO TERMICO-ACUSTICO PANEL MW 80 mm
Aislamiento termoacustico por el exterior del cerramiento en fachada ventila-
da, con panel de lana mineral Ursa Terra Vento, o similar, de 80 mm de es-
pesor, hidrofugado, dejando una camara de aire ventilada, fijado con setas
de plastico por disparo directo, i/p.p. de corte y colocacién, i/ p.p. de costes
indirectos y medios auxiliares, s/lUNE-EN 13162:2013. Medido a cinta corri-
da.
Fachadas pasarela 2 2,70 3,00 3,00 17,10 (b+c)/2
2 1,75 3,20 11,20
2 6,00 3,00 36,00
2 1,52 3,20 9,73
2 6,00 3,00 36,00
2 2,01 1,71 3,00 11,16 (b+c)i2
121,19 19,30 2.338,97
07.03 m2 AISLAMIENTO TERMICO HORIZONTAL PANEL XPS 80 mm
Aislamiento térmico en posicién horizontal, sobre falsos techos, mediante
placas rigidas de poliestireno extruido tipo Ursa XPS NIl L, o similar, de 80
mm de espesor, s/IUNE-EN 13164:2013 , adheridas a chapa colaborante, i/
p.p. de costes indirectos ymedios auxiliares. Medida a cinta corrida.
Techo pasarela 1 3,13 1,91 5,98
1 1,50 1,91 2,87
1 6,02 1,91 11,50
1 1,50 1,91 2,87
1 6,02 1,91 11,50
1 1,68 1,91 321
37,93 15,47 586,78
07.04 m2 AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 80mm
Suministro y colocacién de aislamiento térmico y acustico de lana mineral
sobre falsos techos, mediante panel enrollado URSA Terra, o similar, de 80
mm de espesor. Resistencia térmica 2,15 m2K/W, conductividad térmica
0,037 W/(mK), segun EN 13162. Reaccion al fuego A1 segin UNE-EN
13501-1+A1. Incluso p.p. de cortes, costes indirectos y medios auxiliares.
Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011, nor-
ma UNE EN 13162.
Falso techo pasarela 1 3,13 1,80 5,63
1 1,50 1,80 2,70
1 6,02 1,80 10,84
1 1,50 1,80 2,70
1 6,02 1,80 10,84
1 1,68 1,80 3,02
35,73 7,19 256,90
TOTAL CAP 07 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS.........ccccviieeieennnees 3.279,07
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION : MEDICIONES Y PRESUPUESTO

‘ CcODIGO | Descripcion Unidad Obra Ud Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio | IMPORTE |
CAP 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
08.01 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en para-
mentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada
1,50 m, incluso formaciéon de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico ymetal y colocacién de anda-
mios, s/INTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. I/ p.p. de
costes indirectos y medios auxiliares. Yeso con marcado CE y DdP (Decla-
raciéon de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

Reparacion mochetas 2 0,40 2,60 2,08
1 1,50 0,40 0,60
2 0,53 2,60 2,76
1 1,43 0,40 0,57
6,01 10,84 65,15
08.02 m2 TECHO ACUSTICO ABSORBENTE PLACA YESO
Falso techo acustico absorbente, formado por placas de yeso con perfora-
cion rectilinea (18,1%) de espesor 12,5 mm, atornilladas sobre estructura
metalica de acero galvanizado de maestras 60/27/0,6 mm, con una separa-
cion maxima entre ejes de 320 mm, suspendidas del forjado o techo sopor-
te mediante anclajes knauf, o similar, i/p.p. de elementos de remate, acce-
sorios de fijacion y montaje y desmontaje de andamios, terminado ylisto pa-
ra pintar, sINTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Pla-
cas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijacién y perfileria con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
Techo pasarela 1 3,13 1,80 5,63
1 1,50 1,80 2,70
1 6,02 1,80 10,84
1 1,50 1,80 2,70
1 6,02 1,80 10,84
1 1,68 1,80 3,02
35,73 52,02 1.858,67
TOTAL CAP 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.........ccooeiiieiireeeceeeee 1.923,82
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION : MEDICIONES Y PRESUPUESTO

‘ CcODIGO | Descripcion Unidad Obra Ud Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio | IMPORTE |
CAP 09 PAVIMENTOS
09.01 m2 PAV.CAUCHO ROLLOS BOTON NEGRO 4mm

Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. negro con
superficie de botones D=28 mm.y4 mm. de espesor, para transito intenso,
s/EN 12199, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/ali-
sado ylimpieza, sINTE-RSF-11, i/ p.p. de costes indirectos y medios auxilia-
res; con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento UE 305/2011, medida la superficie ejecutada.

Rampa pasarela 1 3,01 1,50 4,52
1 1,50 1,50 2,25
1 6,02 1,50 9,03
1 1,50 1,50 2,25
1 6,02 1,50 9,03
1 1,50 1,50 2,25
1 1,80 1,50 2,70
1 0,52 1,43 0,74
1 1,62 2,13 3,45
36,22 38,44 1.392,30
09.02 m2 PAV.CAUCHO ROLLOS BOTON COLORES 4mm
Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. colores con
superficie de botones D=28 mm.y4 mm. de espesor, para transito intenso,
s/EN 12199, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/ali-
sado ylimpieza, sINTE-RSF-11, i/ p.p. de costes indirectos y medios auxilia-
res; con marcado CE y DdP (declaraciéon de prestaciones) segun Regla-
mento UE 305/2011, medida la superficie ejecutada.
Inicio y final pasarela 1 1,00 2,13 2,13
1 1,00 1,50 1,50
Acceso ascensor 1 1,00 1,09 1,09
1 1,00 1,18 1,18
5,90 38,84 229,16
09.03 m2 PAVIM. POLIUR. DECOR. AMORTIG. IMPACTO ANTIDESLIZ. MASTERTOP 132
Suministro y puesta en obra de pavimento de poliuretano Sistema Master-
Top 1325 de Basfo similar, de 2,5 mm de espesor, para pavimentos interio-
res con capacidad de puentear fisuras, amortiguar ruidos y absorber soni-
dos, consistente en una capa de imprimacion de resina epoxi sin disolven-
tes libre de disolventes, MasterTop P 617 (segun EN13813 SR-B1,5-Efl )
(Rendimento 0,40 kg/m2); espolvoreo ligero homogéneo de arido de cuarzo
MasterTop F5 (Rendimiento 0,90 kg/m2) y posterior barrido y aspirado de
arido sobrante; capa base mediante MasterTop BC 325 N (segun EN 13813
SR-B1,5-AR1-IR4-Bfl), mezclado con arido de cuarzo MasterTop F1 en una
proporcion de 1:0,3 (Rendimiento 3,50 kg/m2), y recubrimiento superficial a
base de resina de poliuretano pigmentada bicomponente en base disolven-
te MasterTop TC 465 (segun EN 13813 SR-B1,5-AR0,5-IR4-Efl) (Rendimien-
to: 0,13 kg/m2) mezclado con un 4% MasterTop F13 V100; i/ p.p. de costes
indirectos ymedios auxiliares. Medida la superficie ejecutada.
Descansillos pasarela 3 1,50 1,50 6,75
6,75 51,77 349,45
09.04 m2 SOL.TERRAZO U/INTENSO MICROG. 30x30

m2. Solado de terrazo interior micrograno, uso intenso s/norma UNE
127020, de 30x30 cm. en color similar al existente en el centro, con pulido
inicial en fabrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o
en posesion de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para
la resistencia al deslizamiento/resbalamiento clase I, recibida con mortero
de cemento CEMII/B-P 32,5 N yarena mezcla de miga y rio (M-5), i/cama de
arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/rodapié de te-
rrazo pulido en fabrica en piezas de 30x7,5 cm. y limpieza, sINTE-RSR-6 y
NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada, y p.p. de costes in-
directos ymedios auxiliares.
Zona eliminacién de tabiques 1 2,20 1,00 2,20
1 1,76 1,00 1,76
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION : MEDICIONES Y PRESUPUESTO

‘ CcODIGO | Descripcion Unidad Obra Ud Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio | IMPORTE |
Prevision roturas 1 2,00 2,00 4,00

7,96 37,20 296,11

TOTAL CAP 09 PAVIMENTOS ......cocuiiiiiiirie e e s e 2.267,02
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION : MEDICIONES Y PRESUPUESTO

‘ CcODIGO | Descripcion Unidad Obra Ud Longitud Anchura Altura Parciales

Cantidad

Precio | IMPORTE|

CAP 10

10.01

10.02

10.03

10.04

CARPINTERIA Y CERRAJERIA

m PASAMANOS DOBLE TUBO ACERO INOXIDABLE D=40 mm

Pasamanos de acero inoxidable para barandilla de rampa, con doble tubo
hueco de 40 mm de diametro a 65 y90 cm de altura, incluso p.p. de patillas
de sujecion a base de redondo liso macizo de 16 mm separados cada 50
cm, p.p. de codos y piezas especiales, terminales, remates, soldaduras y
despuntes. Totalmente terminado. (sin incluir recibido de albafileria), y con
p.p. de costes indirectos ymedios auxiliares.

Pasarela
*P1 1 5,55 5,55
1 1,04 1,04
1 22,41 22,41
1 0,70 0,70
1 531 531
1

* P2 33,84 33,84

ud VENTANA AL.LAC. COLOR OSCIL.1 H.+ FIJOR.P.T. 72x175 MB

Ventana de 1 hoja oscilobatiente de aluminio lacado color gris, de 15 mi-
cras, R.P.T., sistema COR-70 Hoja Oculta de Aluminios Cortizo, o similar, de
72x175 cm. de medidas totales, con fijo inferior de 45 cm de alto, segun me-
moria de carpinteria, compuesta por cerco con carriles para persiana, ca-
pialzado monobloc térmico mejorado y persiana de aluminio de lama de 50
mm, en el mismo color que la carpinteria, con aislamiento interior de espu-
ma de poliuretano inyectado, con accionamiento manual mediante cinta yre-
cogedor, hojas y herrajes de de colgar yde seguridad con sistema de micro-
ventilacién incorporado, manilla con cerradura de seguridad con llave, insta-
lada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de costes indirectos y medios auxiliares. Totalmente terminada, y con
todos los medios auxiliares, mano de obra y materiales necesarios para la
correcta terminacion de los trabajos.

V2 2 2,00

68,85

96,54

6.646,78

ud VENTANA AL.LAC. COLOR OSCIL.1 H.+ FIJO R.P.T. 100x195 MB

Ventana de 1 hoja oscilobatiente de aluminio lacado color gris, de 15 mi-
cras, R.P.T., sistema COR-70 Hoja Oculta de Aluminios Cortizo, o similar, de
100x195 cm. de medidas totales, con fijo inferior de 100 cm de alto, segln
memoria de carpinteria, compuesta por cerco con carriles para persiana, ca-
pialzado monobloc térmico mejorado y persiana de aluminio de lama de 50
mm, en el mismo color que la carpinteria, con aislamiento interior de espu-
ma de poliuretano inyectado, con accionamiento manual mediante cinta yre-
cogedor, hojas y herrajes de de colgar yde seguridad con sistema de micro-
ventilaciéon incorporado, manilla con cerradura de seguridad con llave, insta-
lada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de costes indirectos y medios auxiliares. Totalmente terminada, y con
todos los medios auxiliares, mano de obra y materiales necesarios para la
correcta terminacion de los trabajos.

V1 6 6,00

2,00

881,18

1.762,36

ud RECOLOCACION PUERTA DE PASO LISA HUECA 2/H

Recolocacién Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, lisa hueca de
pino para pintar, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas li-
sos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de
colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Puerta interior abatible, ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de tablero
de MDF, acabada en crudo para lacar en obra, con moldura de forma recta;
precerco de pino pais de 70x35 mm; galces de MDF de 70x20 mm; tapajun-
tas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de
colgar, de cierre ymanivela sobre escudo largo de latén, color negro, acaba-
do brillante, serie basica.

Aula 2 1 1,00

6,00

957,06

5.742,36
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION : MEDICIONES Y PRESUPUESTO

‘ CcODIGO | Descripcion Unidad Obra Ud Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio | IMPORTE |
1,00 133,60 133,60
TOTAL CAP 10 CARPINTERIA Y CERRAJERIA.........ccoeeeceeieececee e 14.285,10
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‘ CcODIGO | Descripcion Unidad Obra Ud Longitud Anchura Altura Parciales

Cantidad

Precio | IMPORTE|

CAP 11

11.01

INSTALACION DE ASCENSOR

ud ASCENSOR ESTANDAR 2 PARADAS 8 PERSONAS 630 kg SIN CUARTO DE MAQU

Suministro e instalacion completa de ascensor de rehabilitacion Orona O3G
5010 MRLG, o similar, publico, sin sala de maquinas y accionamiento direc-
to (Gearless), trifasico a 220 V, con 1,00 m/s de velocidad, para 8 personas
(630 Kg.), cabina de 1100x1400x2100 mm., 3,30 m de recorrido, con 2 para-
das, 2 accesos, 1 embarque y maniobra universal, para un hueco interior li-
bre de 1650x1750 mm, un foso de 1000 mm y una altura de ultima planta re-
ducida homologada con medidas compensatorias de 3000 mm.

Grupo tractor para traccion por adherencia, maquina sin reductor trifasica a
220V, de imanes permanentes, variador de frecuencia y control de lazo ce-
rrado

Cables SDR con hilos de alta resistencia recubierto con una funda de TPU
(material sintético termoplastico)

Cabina Public Pack Reference Orona PR12, o similar, con paredes en neo-
compact madera Orona NC15, o similar, espejo 3/4 estrecho blanco en la
pared del fondo, suelo preparado para poner piedra de granito (no incluido),
botonera en acero inoxidable, iluminacion eficiente con apagado automatico
(focos led), embocaduras y frentes en acero inoxidable y zécalos en alumi-
nio anodizado.

En cabina, panel de mandos con pulsadores Orona O3G series circular, o
similar, con braille resistentes al agua (IPX3, segun EN 60529) y superan
integramente los ensayos de impacto y fuego definidos en la norma
EN81_71 de ascensores resistentes al vandalismo (categoria 1).
Sefalizacion de cabina con indicador de posicion de siete segmentos, fle-
chas direccionales, indicador luminoso y acustico de sobrecarga y sistema
de comunicacion bidireccional de atencién 24 horas via red telefénica.

Puertas de cabina de apertura telescopica de 2 hojas en acero inoxidable
modelo Solid Reforzado, o similar, de 900x2.000 mm y Barrera Fotoeléctrica.

En pisos, sefializacion de posicidn de siete segmentos en planta baja, boto-
nera en marco y pulsadores Orona O3G series circular, o similar, resisten-
tes al agua (IPX3, segun EN 60529) y superan integramente los ensayos de
impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 de ascensores resistentes
al vandalismo (categoria 1).

Puertas de pisos de apertura telescépica de 2 hojas en acero inoxidable
modelo Solid Reforzado, o similar, de 900x2.000 mm., con normativa fuego
EN81/58 (E120).

Llamada mediante llavin en todas las puertas de piso.

Incluido Orona Phone Unit, o similar, para telefonia y gestién de llamadas,
alarma e iluminacién de emergencia, pulsador de apertura y de cierre de
puertas, indicador luminoso y acustico de sobrecarga y teleservicio 24 h.

Ascensor conforme con la norma Europea EN 81-20 /50, totalmente instala-
do con pruebas y ajustes; i/expediente y tramitacién en industria.

1 1,00

1,00

17.732,26

TOTAL CAP 11 INSTALACION DE ASCENSOR........ccueeuiruireeeeeeseeseesaeesessesenns

17.732,26

17.732,26
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‘ CcODIGO | Descripcion Unidad Obra Ud Longitud Anchura Altura Parciales

Cantidad

Precio | IMPORTE|

CAP 12

12.01

12.02

12.03

12.04

12.05

INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION

ud PUNTO LUZ BIPOLAR C/PILOTO BLANCO

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y con-
ductor de cobre unipolar aislado para una tension nominal de 750V y sec-
cion de 1,5 mm2 (activo, neutro y proteccion), incluido caja de registro, caja
de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con piloto incorpo-
rado Simoén Serie 31, o similar, marco respectivo y casquillo, totalmente
montado e instalado, i/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

Aula 2 2 2,00

ud PUNTO LUZ CONMUTADO BLANCO

Punto de luz conmutado realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 y con-
ductor de cobre unipolar aislados para una tensién nominal de 750 V. y sec-
cion 1,5 mm2. (activo, neutro y proteccion), incluido caja registro, caja meca-
nismo universal con tornillo, mecanismos conmutadores con teclas Simén
Serie 31, o similar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e ins-
talado, i/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

Pasarela 1 1,00

2,00

39,98 79,96

ud LUMINARIA ESTANCA 39W LED 4700 Im MONO.

Luminaria estanca LED de superficie, Lledo Atlantics PC Opal 39 W LED
840, o similar, con carcasa gris y difusor de policarbonato opal de alta cali-
dad; grado de proteccion IP66 - IKO8 / Clase |, segun UNE-EN60598 y
EN-50102; equipado con mdédulo de LED de 4000 Im, con un consumo de
39W y temperatura de color blanco neutro (4000K), driver integrado; para
alumbrado general. Con marcado CE segun Reglamento (UE) 305/201. Ins-
talada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, y p.p. de
costes indirectos y medios auxiliares.

Pasarela 3 3,00

1,00

45,84 45,84

ud BLOQUE AUTONOMO EMERGENCIA DAISALUX ARGOS N2 80 Im.

Bloque autonomo de emergencia IP32 IK04, DAISALUX serie ARGOS N2, o
similar, de superficie 0 semiempotrado, de 80 Lum. con lampara de emer-
gencia de FL. 8 W. Carcasa en policarbonato blanco, gris oscuro metalizado
y gris plata, resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Piloto testi-
go de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de
alta temperatura. Opcidén de telemando. Construido segin normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-2:2012. Instalado incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado.

Pasarela 3 3,00

Pasillos acceso a pasarela 2 2,00

3,00

171,98 515,94

ud DETECTOR PRESENCIA SIMON 31

Punto control de luzSimon 31, o similar, con detector de presencia de 180° y
alcance aproximado 9 metros, realizado en tubo PVC corrugado de D= 13
mm./gp. 5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensién nominal
de 750 V. yseccion 1,5 mm2. incluido caja de registro, regulador electronico
de tensién Simon 31, o similar, totalmente montado e instalado, i/ p.p. de
costes indirectos y medios auxiliares.

Accesos a pasarela 2 2,00
Pasarela 1 1,00

5,00

68,64 343,20

3,00

137,37 412,11
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12.06 ud REPOSICION INSTALACION AUDIOVISUAL

Ud. Desmontaje de red audioviaul de Aula 2, constituida por proyector en te-
cho y pizarra digital en pared, con recuperacion de elementos, tubos, cajas y
mecanismos, almacenado y posterior recolocacion en su nueva ubicacion,
incluso colocacién de canaleta y cableado, i/ p.p. de empalmes, conexiones,
elementos de cuelgue y accesorios necesarios. Totalmente instalado, pro-
bado yfuncionando, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

Aula 2 1 1,00

1,00 213,90 213,90
TOTAL CAP 12 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION................ 1.610,95
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CAP 13 INSTALACIONES DE CALEFACCION
13.01 ud ELEMENTO RADIADOR ALUMINIO h=45cm 80 kcal/h

Elemento radiador de aluminio inyectado acoplable entre si, de aproximada-
mente 450 mm de alto total (h), con una emision calorifica segun Norma
U.N.E. EN-442 para un salto térmico AT=50°C de aprox. 80 kcal/h, para pre-
sion maxima de trabajo de 6 bar; modelo estandar, pintado en doble capa
de secado al horno con acabado de pintura epoxi en blanco; equipado con
llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, asi co-
mo de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de cos-
tes indirectos y medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de
retoques. Elemento con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones)
segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme al RITE y CTE DB

HE.
Vestibulo planta baja 2 20,00 40,00
Descansillo superior pasarela 1 20,00 20,00
Descansillo inferior pasarela 1 20,00 20,00
80,00 17,05 1.364,00
13.02 ud REPOSICIONAMIENTO DE RADIADOR DE PARED
Ud. Desmontaje, almacenado y posterior colocacion a menos de tres me-
tros de la posicién original, de radiador existente en zona de afeccién de la
obra a realizar. i/ p.p. de tuberias, empalmes, conexiones, codos, medios
auxiliares, elementos de cuelgue, valwlas etc. necesarios Totalmente insta-
lado, probado y funcionando, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
Aula 1 1 1,00
Aula 2 1 1,00
Pasillo Aula 1 1 1,00
3,00 65,60 196,80
TOTAL CAP 13 INSTALACIONES DE CALEFACCION.......cccevceereecieeceeesee e 1.560,80
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CAP 14 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
14.01 Ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinciéon de fuego de ma-
terias solidas, liquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctri-
cos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manédmetro y boquilla con difu-
sor segun norma UNE-23110, totalmente instalado segun CTE/DB-SI 4.
Certificado por AENOR. Incluye: Replanteo de la situacién del extintor. Colo-
cacion yfijacion del soporte. Colocacion del extintor.

Extremos de pasarela 2 2,00

2,00 44,73 89,46
14.02 Ud DETECTOR IONICO DE HUMOS

Detector idnico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, provisto de
led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo de funcionamiento au-
tomatico, salida para indicador de alarma remoto y estabilizador de tension,
incluso montaje en zdcalo convencional. Medida la unidad instalada.

Pasarela 3 3,00

3,00 63,22 189,66
14.03 Ud SENAL PVC 297x420mm.FOTOLUM.

Sefalizacién de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diver-
s0, advertencia de peligro, prohibicién, evacuacién y salvamento, en PVC ri-
gido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la
unidad instalada.

Ex tintor 2 2,00
Salida 2 2,00

4,00 8,47 33,88

TOTAL CAP 14 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.......... 313,00
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CAP 15 VIDRIOS, PINTURAS Y VARIOS
15.01 m2 CLIMALIT PLUS INC. 44.1/18/6 mm. PLANITHERM XN STADIP 33.1

Doble acristalamiento Climalit Plus, o similar, formado por un vidrio interior
bajo emisivo y de seguridad Planitherm XN 33.1 incoloro de 6 mm y un vi-
drio exterior de seguridad Stadip 44.1, incoloro, camara de gas argén de 16
mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre
carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de
junquillos, segun NTE-FVP-8. La capa bajo emisiva se colocara en posicién
3. Totalmente terminado, i/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares, ma-
no de obra y materiales necesarios para la correcta terminacion de los tra-
bajos.

Ventanas pasarela (V1) 6 0,95 1,00 5,70
6 0,85 0,85 4,34
Ventanas aulas (V2) 2 0,65 0,45 0,59
2 0,55 1,10 1,21
11,84 176,67 2.091,77
15.02 m2 PINTURA PLASTICA LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR
Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmen-
tada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano
de imprimacion y plastecido. I/ p.p. de costes indirectos ymedios auxiliares.
**VERTICALES**
Aula 1 1 6,19 3,00 18,57
Aula 2 1 6,03 3,03 18,27
Descansillo superior pasarela 1 6,40 3,00 19,20
1 0,40 3,00 1,20
Remates pasillo superior 1 1,00 3,00 3,00
Descansillo inferior pasarela 1 6,29 3,03 19,06
1 0,52 3,03 1,58
Remates pasillo inferior 1 1,00 3,03 3,03
**HORIZONTALES**
Aula 1 1 6,19 1,00 6,19
Aula 2 1 6,03 1,00 6,03
Dscansillo superior pasarela
96,13 5,37 516,22
15.03 m PINTURA ESMALTE SOBRE TUBO DES. 20 a 50 cm.
Pintura al esmalte sobre tubos, illimpieza y capa antioxidante con un desa-
rrollo entre 20 y 50 cm., s/normas DIN. I/ p.p. de costes indirectos y medios
auxiliares.
Pilares Pasarela 120.6 2 6,26 12,52
2 5,95 11,90
2 5,73 11,46
2 5,39 10,78
46,66 4,26 198,77
15.04 m2 PINTURA INTUMESCENTE EI-60 (60 min.)
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego EI-60
de pilares yvigas de acero, para masividades comprendidas entre aproxi-
madamente 63 y 200 m-1 segun UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y
s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 1000 micras secas totales. I/ p.p. de
costes indirectos y medios auxiliares.
Estructura ascensor
* Pilares #120.6 4 6,30 0,48 12,10
12,10 21,06 254,83
TOTAL CAP 15 VIDRIOS, PINTURAS Y VARIOS .........cooiiiiircrererr e 3.061,59
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CAP 16
16.01

16.01.01

16.01.02

16.01.03

16.01.04

16.01.05

16.01.06

SEGURIDAD E HIGIENE
INST. PROVISIONALES DE OBRA

Ud ALQUILER CASETA PREFABR. OFICINA

Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35
m., con estructura metalica mediante perfiles conformados en frio y cerra-
miento chapa nervada y galvanizada con terminacién de pintura prelacada.
Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de proteccion,
incluso instalacion eléctrica con distribucion interior de alumbrado y fuerza
con toma exterior a 220 V. incluye mobiliario y p.p. de costes indirectos y me-
dios auxiliares.

2 2,00

Ud ALQUILER CASETA VESTUARIO+COMEDOR+ASEO

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con comedor, vestuario con 15
taquillas yun aseo con dos inodoros y 2 lavabos de 9,70x4 m., con estructu-
ra metalica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa ner-
vada y galvanizada con terminacion de pintura prelacada. Aislamiento inte-
rior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento
de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 3 puertas de
0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno
de 20 mm., pomo ycerradura. Ventana aluminio anodizado con hoja de co-
rredera, contraventana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V.,
diferencial y automatico magnetotérmico, 5 fluorescentes de 40 W., enchu-
fes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. incluye mobiliario de vestuario
yoficina, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

2 2,00

2,00

65,15

130,30

Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA

Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior
recogida, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
2 2,00

2,00

95,21

190,42

Ud ACOMET. PROV. ELECT. A CASETA

Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra, yp.p. de costes
indirectos y medios auxiliares.

1 1,00

2,00

77,77

155,54

Ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA

Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra, y p.p. de costes
indirectos ymedios auxiliares.

1 1,00

1,00

99,68

99,68

Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA

Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra, y p.p. de cos-
tes indirectos y medios auxiliares.
1 1,00

1,00

87,95

87,95

Total Subcapitulo.......cccceuiiieiiieiiiiicrcre e,

72,97

736,86
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16.02 SENALIZACIONES
16.02.01 Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte
metalico, incluso colocacién y desmontado en vallado de obra y p.p. de cos-
tes indirectos y medios auxiliares.
1 1,00
1,00 20,26 20,26
Total Subcapitulo........ccooeiieiiiieiee, 20,26
16.03 PROTECCIONES PERSONALES
16.03.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
6 6,00
6,00 1,83 10,98
16.03.02 Ud PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijacién en cabeza, homologa-
da CE.
2 2,00
2,00 12,33 24,66
16.03.03 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.
3 3,00
3,00 11,38 34,14
16.03.04 Ud GAFAS ANTIPOLVO
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
3 3,00
3,00 2,51 7,53
16.03.05 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
6 6,00
6,00 2,85 17,10
16.03.06 Ud PROTECTORES AUDITIVOS
Ud. Protectores auditivos, homologados.
6 6,00
6,00 6,62 39,72
16.03.07 Ud ARNES AMARRE DORSAL Y TORSAL
Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal ytorsal fabricado con cinta de ny-
lon de 45 mm. yelementos metalicos de acero inoxidable. Homologado CE.
2 2,00
2,00 38,51 77,02
16.03.08 Ud CINTURON ANTILUMBAGO
Ud. Cinturén antilumbago cierre hebilla, homologado CE.
2 2,00
2,00 17,50 35,00
16.03.09 Ud TAPONES ANTIRUIDO
Ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.
6 6,00
6,00 0,26 1,56
16.03.10 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homolo-
gado CE.

NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO |

Pagina 26



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION : MEDICIONES Y PRESUPUESTO

‘ CcODIGO | Descripcion Unidad Obra Ud Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio IMPORTE |
6 6,00
6,00 2,66 15,96
16.03.11 Ud PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO
Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.
6 6,00
6,00 5,02 30,12
16.03.12 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignifugo, largo 34 cm., ho-
mologado CE.
2 2,00
2,00 7,92 15,84
16.03.13 Ud PAR GUANTES AISLANTES
Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
2 2,00
2,00 28,46 56,92
16.03.14 Ud PAR MANGUITOS SOLDADOR H.
Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje gradoo A, homologa-
do CE.
2 2,00
2,00 10,75 21,50
16.03.15 Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL
Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metalica,
homologadas CE.
6 6,00
6,00 20,05 120,30
Total Subcapitulo........ccoouiiieiiiiierer e 508,35
16.04 PROTECCIONES COLECTIVAS
16.04.01 M2 RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS
M2. Red horizontal para proteccion de huecos de poliamida de hilo de D=4
mm. ymalla de 75x75 mm. homologada (UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M),
incluso colocacién, mediante anclaje formado por pletina y gancho, para su
fijacion a la estructura, cuerda de unién, manteniendo las condiciones segu-
ras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, y desmontaje, y p.p.
de costes indirectos y medios auxiliares.
Hueco ascensor 3 1,65 1,65 8,17
8,17 3,46 28,27
16.04.02 m2 ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.5m<h>10m.
m2 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metalico tubular de
acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble
barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de ace-
ro yescalera de acceso tipo barco, para alturas entre 5 y 10 m., incluso p.p.
de arriostramientos a fachadas y colocacion de mallas protectoras, y p.p. de
medios auxiliares ytrabajos previos de limpieza para apoyos. Segun norma-
tiva CEyR.D.2177/2004 yR.D. 1627/1997.
Pasarela 1 21,00 7,00 294,00
294,00 7,32 2.152,08
16.04.03 Ml CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.
M. Cable de seguridad para anclaje de cinturon de seguridad a elementos
fijos, yp.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
1 10,00 10,00
10,00 5,10 51,00
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16.04.04

16.05

16.05.01

Ud TAPON PROTECTOR TIPO SETA EXTREMO ARMADURA

Ud. Proteccién de extremo armadura de 8 a 32mm de diametro, mediante
colocacién de tapon protector tipo seta, de color rojo, amortizable en tres
usos. Incluye p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera. Incluye colocacion, y p.p. de costes indi-
rectos y medios auxiliares.

100 100,00

Total Subcapitulo.......ccccvuiireiiieciircrcr e s

PROTECCION CONTRAINCENDIOS

Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincion de fuego de
materias solidas, liquidas, productos gaseosos e incendios de equipos
eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manémetro y boquilla con
difusor segun norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-
NOR, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

1 1,00

7,00

2.238,35

Total Subcapitulo.......ccccvuiieeiiieeiircr e s

TOTAL CAP 16 SEGURIDAD E HIGIENE...........coouniiiiriie s

44,73
44,73

3.548,55
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CAP 17 CONTROL DE CALIDAD
17.01 ud CONTROL AMASADA HORMIGON, S/ EHE-08

Control durante el suministro, s/ EHE-08, de una amasada de hormigén
fresco, mediante la toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006, de 5 pro-
betas de formas, medidas y caracteristicas, s/ UNE-EN 12390-1:2001, su
conservacién y curado en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y la rotura a
compresiéon simple de una probeta a 7 dias, otras tres a 28 dias, dejando
una probeta de reserva, s/ UNE-EN 12390-3:2004, incluso realizacién de
tres ensayos de consistencia del hormigon fresco, s/ UNE-EN
12350-2:2006.

Cimentacion 1 1,00
Forjado chapa colaborante 1 1,00

2,00 77,25 154,50

17.02 ud CONFORMIDAD ACERO P/ PASIVAS, S/ EHE-08
Comprobacion de la conformidad, s/ EHE-08, de productos de acero para
armaduras pasivas del hormigon, mediante la realizacion de ensayos de la-
boratorio para determinar la seccion equivalente, la geometria superficial (
corrugas 6 grafilas ), la aptitud al doblado - desdoblado, el limite elastico y la
carga de rotura y la relacion entre ambos, el alargamiento de rotura y el alar-
gamiento bajo carga maxima, s/ UNE-EN 15630-1:2003.

2 2,00

2,00 123,60 247,20

TOTAL CAP 17 CONTROL DE CALIDAD........cccittuiireirmnrrrnssensennssrassenssennssenssennns 401,70
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CAP 18

18.01

18.02

18.03

18.04

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION

m3 TRATAMIENTO RCDs TIERRAS Y PETREOS EXCAVACION

Gestion de los RDCs de nivel |, consistente en la separacién en obra, para
facilitar su valorizacion posterior, de las tierras y productos pétreos proce-
dentes de la excavacion, incluso canon de gestién en planta, vertedero, can-
tera o gestor autorizado.(Se considera un 30% de esponjamiento).

1 13,38 13,38

m3 TRATAMIENTO RCDs NATURALEZA PETREA

Transporte y gestion de los RDCs de nivel Il, consistente en la separacion
en obra, para facilitar su valorizacion posterior,de los RDCs de naturaleza
pétrea (ladrillos, tejas, ceramicos, piedras), recogidos en contenedor, inclu-
so canon de gestidn en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, a una
distancia menor de 10 km., considerando el servicio de entrega, alquiler y
recogida del contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, y
con p.p. de medios auxiliares.

1 16,12 16,12

13,38 4,00 53,52

m3 TRATAMIENTO RCDs NATURALEZA NO PETREA

Transporte y gestion de los RDCs de nivel Il, consistente en la separacion
en obra, para facilitar su valorizacion posterior,de los RDCs de naturaleza no
pétrea (metal, madera, vidrio, plastico y papel y cartén), recogidos en conte-
nedores diferenciados, incluso canon de gestion en planta, vertedero, cante-
ra o gestor autorizado, a una distancia menor de 10 km., considerando el
servicio de entrega, alquiler y recogida del contenedor de 6 m3 de capaci-
dad, colocado a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares.

1 4,86 4,86

16,12 10,00 161,20

m3 TRATAMIENTO RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Transporte y gestion de los RDCs de nivel Il, consistente en la separacion
en obra, para facilitar su valorizacién posterior,de los RDCs potencialmente
peligrosos, recogidos en contenedores diferenciados, incluso canon de
gestion en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, a una distancia
menor de 50 km., considerando el servicio de entrega, alquiler y recogida
del contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, ycon p.p. de
medios auxiliares.

1 5,09 5,09

4,86 10,00 48,60

TOTAL CAP 18 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION
TOTAL PRESUPUESTO........cccitiiiiiiieeeisnn e snassaananas

5,09 10,00 50,90

........................... 314,22

........................... 114.313,01
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAP DESCRIPCION DE CAPITULOS IMPORTE
1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES. ......coiiitttiiiiiit ettt 1.981,93
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS.......ocvitititeiitetitete ettt ettt ettt sttt sttt ettt s e st st s b 771,04
3 CIMENTACIONES Y PUESTA A TIERRA .....oovititiiicteteeee ettt ettt ettt ettt 4.085,67
4 ESTRUCTURA. .ottt ettt h et e ettt ettt e ettt e st e et e et e e e 16.222,01
5 CUBIERTA ..ottt ettt ettt s 1t b4 11t b b1ttt b et s s bbbt s bbbttt s bbbt 2.723,54
6 CERRAMIENTOS, DIVISIONES Y PARTICIONES ........ocviiiuiitiieieteee ettt ettt ettt 38.230,74
7 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS ...t e ettt ettt ettt 3.279,07
8 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.......cuiiiiiiititititee sttt sttt st s 1.923,82
9 PAVIMENTOS. ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt ettt s sttt s et se bt et e ettt e b eress s asasas 2.267,02
10 CARPINTERIA Y CERRAJERIA ......cvcviveeeeceeeeet ettt ettt ettt 14.285,10
1 INSTALACION DE ASCENSOR..... 17.732,26
12 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION ......ocvviviviiccee e ettt 1.610,95
13 INSTALACIONES DE CALEFACCION ......coovivivivreeee ettt ettt 1.560,80
14 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.........coovvieieiiiiiiiieieteseteseeeeee et 313,00
15 VIDRIOS, PINTURAS Y VARIOS........uviiviiiiitiitet ettt ettt ettt ettt ettt et 3.061,59
16 SEGURIDAD E HIGIENE. ......ciiiiititiiiitiie ettt etttk e et ekt e st e e et e et e e e et e e e 3.548,55
-16.01 -INST. PROVISIONALES DE OBRA... 736,86
-16.02 SSENALIZACIONES........oovviteeieeeee ettt 20,26
-16.03 -PROTECCIONES PERSONALES........uuttiiiiiiiieeiiiie e 508,35
-16.04 -PROTECCIONES COLECTIVAS .....oiiiiiiiieiiitit ettt 2.238,35
-16.05 -PROTECCION CONTRA INCENDIOS.........ocvivivieiiiiereieee ettt 44,73
17 CONTROL DE CALIDAD.......cttiitiittesiittt etttk ettt et e ekt e ettt e ettt e et et e et e e anbbe e e e 401,70
18 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION 314,22
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 114.313,01
13,00% Gastos generales.. 14.860,69
6,00% Beneficio industrial 6.858,78
SUMA DE G.G. +B.l. 21.719,47
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE ADJUDICACION .....covviitiviiieiitietetet ettt 136.032,48
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA .....cvitiiititiititetitee ettt ettt sttt eb st n s
21,0096 LV.A. oo 28.566,82
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL CON IVA ..ottt ettt ettt 164.599,30
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA CENTIMOS
TORDESILLAS. (VALLADOLID), .
Los Arquitectos
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