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RESUMEN DE CAPÍTULOS 1

Nº Orden Descripción de los capítulos Importe

01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 2.521,31

02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 39.724,03

03 ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO 3.267,07

04 CUBIERTAS Y FACHADAS 27.258,15

05 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 271,65

06 SOLADOS. ALICATADOS. CANTERÍA 3.807,13

07 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS 11.369,45

08 INSTALACIONES 3.688,64

09 URBANIZACIÓN 7.584,39

10 SEGURIDAD Y SALUD 3.767,22

11 GESTIÓN DE RESIDUOS 914,86

..........................................................................................PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 104.173,90

...............................................................................................................................13% Gastos Generales 13.542,61

................................................................................................................................6% Beneficio Industrial 6.250,43

............................................................................................................................PRESUPUESTO BRUTO 123.966,94

...................................................................................................................................................21% I.V.A. 26.033,06

.........................................................................................................................PRESUPUESTO LIQUIDO 150.000,00

Suma el presente presupuesto la candidad de:

CIENTO CINCUENTA MIL EUROS

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 1

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES
RAMÓN Y CAJAL DE VALLADOLID

01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

01.01 ud DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
Despeje, retirada y transporte de mobiliario, equipos y demás enseres existentes en todos los locales objeto de actua-
ción y que afecten a la intervención prevista o sean susceptibles de deterioro o pérdida por la misma, tanto en el exte-
rior como en el interior del mismo; por medios manuales o mecánicos, incluso acopio en otras dependencias a desig-
nar por la propiedad, y reposición en su lugar de origen; con p.p. de medios auxiliares. Aplicado a todo el ámbito de
actuación,  (edificación objeto de reforma) y considerando todos los traslados necesarios.

ZONA DE ACTUACIÓN 1

Total partida 01.01 ................................................................ 1,00 ...... 63,18 ............. 63,18

01.02 ud DESPEJE Y RETIRADA DE INSTALACIONES INTERIORES Y EQUIPOS
Despeje, desmontaje, retirada y transporte interior de equipos de instalaciones, electrodomésticos, radiadores a reutili-
zar y demás enseres existentes en todos los locales objeto de actuación, tanto en el exterior como en el interior de los
mismos, por medios manuales o mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero o lugar de empleo, con montaje y
limpieza en su caso, y con p.p. de medios auxiliares. Aplicado a todo el ámbito de actuación,  (edificación objeto de re-
forma) y considerando todos los traslados necesarios.

ZONA DE ACTUACIÓN 1

Total partida 01.02 ................................................................ 1,00 .... 128,05 ........... 128,05

01.03 ud CLAUSURA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Revisión de las instalaciones afectadas por la actuación (eléctrica, alumbrado, pararrayos, telecomunicaciones, agua,
saneamiento, incendios, etc) identificando su  su actividad y servicio, procediento a su derivación, desconexión total o
parcial de forma escalonada en función de las necesidades de la ejecución de la obra y del funcionamiento de los in-
muebles, corte del fluido eléctrico e informe contrastado de su clausura. Se realizarán los avisos previos a la propie-
dad y los croquis pertinentes para reflejar en planos su ubicación y características generales. Incluso p.p. de medidas
de protección necesarias para facilitar los trabajos con la adecuada seguridad según la normativa vigente.

ZONA DE ACTUACIÓN 1

Total partida 01.03 ................................................................ 1,00 ...... 59,55 ............. 59,55

01.04 ud DESMONTAJE DE INSTALACIONES DE ALEROS DE CUBIERTA
Desmontaje completo de todas las instalaciones y elementos anclados en cubiertas y fachadas de la zona de actua-
ción (hasta 500 m2), de cualquier tipo (cableados, soportes, cerrajería y similares), por medios manuales, incluso lim-
pieza del material recuperable para su aprovechamiento y reposición en la propia obra, acopio en planta baja; incluida
su recolocación y puesta en funcionamiento; i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

ZONA DE ACTUACIÓN 1

Total partida 01.04 ................................................................ 1,00 .... 238,56 ........... 238,56

01.05 m2 DESMONTAJE CARP. MUROS A MANO
Desmontaje selectivo de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos los cercos, hojas, vidrios y accesorios previs-
tos en la actuación, conservando el resto; por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga y con p.p. de medios auxiliares. Siguiendo planificación y horarios. Medido el hueco.

EDIFICIO A-EXT 1 0,85 12,10
EDIFICIO B-INT 2 1,08 2,30
POLIDEP.-MARQUESINA 1 1,50 1,50

Total partida 01.05 .............................................................. 17,51 ...... 11,09 ........... 194,19

01.06 m2 DESMONTAJE REVEST. PETREO RECUP.
Desmontaje de revestimiento pétreo, natural o aglomerado, y demolición del material de agarre, en paredes, suelos,
antepechos, albardillas y similares, con p.p.recuperación de las piezas necesarias, por medios manuales, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, acopio del material recuperado y p.p. de medios auxiliares.

EDIFICIO A: VIERTEAGUAS 1 0,85 0,30
EDIFICIO B: ALBARDILLAS 1 2,70 0,30

1 1,00 0,30

Total partida 01.06 ................................................................ 1,37 ...... 15,75 ............. 21,58

01.07 ud DEMOLICION SALIENTES CUBIERTA Y REPOSICIÓN
Demolición completa de elementos salientes en cubiertas y terrazas de todo tipo, no aprovechados, objeto de la ac-
tuación, tales como chimeneas, ventilaciones, soportes de instalaciones o equipos, etc, por medios manuales; incluso
reposición y puesta en funcionamiento de aquellos que mantienen su uso. i/limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con p.p. de medios auxiliares.

ZONA DE ACTUACIÓN 1

Total partida 01.07 ................................................................ 1,00 .... 129,00 ........... 129,00

01.08 m3 CORTE DE HORMIGÓN CON HILO DE DIAMANTE
Corte mecanizado de hormigón armado  (sin percusión ni vibración), mediante corte con hilo diamantado refrigerado
por agua y sin limite de espesor .  El hilo de diamante circulará por poleas que irán ancladas en suelo y o muros sir-
viendo de guía para una correcta ejecución del corte, impidiendo la propia desviación del hilo, que estará  formado por
un cable de acero trenzado, sobre el cual, se montarán perlinas de diamante de diferentes diámetros (8mm., 10 mm. y
11 mm) y colocadas a diferentes distancias (33 pel/ml, 40 pel/ml), y con diferentes formas (con muelle o plástico), en
función del uso. y características químicas, físico-mecánicas y minerológicas de lo que se va a cortar. Incluso taladros
necesarios para el paso de hilo y remates de aristas.

EDIFICIO A 3 0,60 0,30 2,25

Total partida 01.08 ................................................................ 1,22 .... 279,38 ........... 340,84

01.09 m3 DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA LADRILLO
Demolición controlada de obra de fábrica de ladrillo, incluso perfilado de cortes y retirada de escombros a pie de carga
y con p.p. de medios auxiliares.

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 2

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

EDIFICIO B-ANTEPECHO TERRAZA 1 2,40 0,50 0,20
1 1,10 0,50 0,25

Total partida 01.09 ................................................................ 0,38 ...... 51,42 ............. 19,54

01.10 m2 DEMOLICION SOLADO C/CORTE Y COMPRES
Demolición controlada de pavimentos de cualquier material, incluso material de agarre, con herramienta mecánica de
corte con disco de diamante y con compresor, incluso preparación, repaso de paramento terminado, desmontaje y re-
posición de zócalos, quedando el plano de corte listo para aplicación de revestimiento, dejando el soporte listo para la
ejecución de nuevo solado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.

EDIFICIO A 3 1,00 0,40
EDIFICIO B 2 5,95 2,30

Total partida 01.10 .............................................................. 28,57 ........ 5,56 ........... 158,85

01.11 m2 DEMOLICIÓN CUBIERTA PLANA CUBRICION Y FORMACIÓN DE PENDIENTE
Demolición de cubrición y formación de pendientes en cubiertas planas, formadas por hormigón celular o similares, de
0,20 m de altura media, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

TERRAZA EDIF.B 1 2,40 0,30
1 3,50 2,55

Total partida 01.11 ................................................................ 9,65 ...... 27,33 ........... 263,73

01.12 m2 DEMOLICIÓN PUNTUAL DE FALSOS TECHOS Y MOLDURAS
Demolición puntual de falsos techos de escayola o cañizo, incluso molduras del mismo material, y superficie lista para
aplicar un nuevo revestimiento. Realizado con medios manuales y mecánicos. Incluso troceado del material resultante,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares. Ejecutado por personal especializado.
Medida la superficie en planta.

ZONA ACTUACIÓN (A/J) 1 12,00 1,00

Total partida 01.12 .............................................................. 12,00 ........ 4,81 ............. 57,72

01.13 m3 APERTURA HUECO MUROS FABRICA L.M. U HORMIGÓN A., CON CORTE
Apertura de hueco de paso en muros de fábrica de ladrillo macizo, hormigón armado y asimilables, ejecutado por me-
dios manuales, con herramienta mecánica de corte con disco de diamante con p.p. de cargaderos existentes, incluso
preparación,  repaso de paramento terminado,  quedando el  p lano de corte l is to para apl icación de
revestimiento,.incluso apeo provisional y posterior desmontado, ejecución de cargaderos metálicos mediante perfiles
laminados normalizados, cosidos entre sí, apoyados sus extremos sobre la fábrica, con p.p. de nivelación, imprima-
ción antioxidante, totalmente ejecutado, retacado con ladrillo hueco y enfoscado con mortero M-40a, con retirada de
escombros y carga manual sobre camión. Ejecutado por personal especializado. Medido el volumen libre del hueco
terminado. Según diseño.

EDIFICIO B 2 1,30 2,20 0,30

Total partida 01.13 ................................................................ 1,72 .... 251,33 ........... 432,29

01.14 m2 PICADO REVOCOS C/MART.
Picado de enfoscados de cemento, revocos y asimilables, con medios herramientas manuales y/o mecánicas, elimi-
nándolos en su totalidad y dejando la estructura o la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.

ZONA ACTUACIÓN (A/J) 1 12,00 1,00

Total partida 01.14 .............................................................. 12,00 ........ 3,22 ............. 38,64

01.15 ud REFORMA DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
Reforma de instalación parcial de calefacción, incluyendo corte,  desmontaje, traslado, nuevo montaje y conexión al
circuito inicial de 2 conductos de acero de un tramo de 10 m, afectados por la actuación, con sección equivalente a la
de los conductos existentes, y desconexión, traslado y reconexión de radiadores afectados, por medios manuales, in-
cluso vaciado previo de conductos, llenado posterior, puesta de nuevo en funcionamiento y comprobación del mismo;
i/ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

EDIFICIO A: PLANTAS 1, 2 Y 3 1

Total partida 01.15 ................................................................ 1,00 .... 273,92 ........... 273,92

01.16 ud TALADRO HASTA D=150 EN HORMIGON.C/EQUIP.
Taladro de hasta 150 mm de diámetro, en muros/suelos de hormigón en masa o armado, y muros de fábrica de cual-
quier tipo, realizado con equipo perforador con corona de diamante, i/replanteo, tiempos de instalación y desplaza-
miento a/en obra, transporte de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.

ZONA ACTUACIÓN (A/J) 1

Total partida 01.16 ................................................................ 1,00 ...... 24,90 ............. 24,90

01.17 m3 CARGA/EVAC.ESCOMB.MANUALES
Carga de tierras, enseres y escombros, y transporte en interior de obra, por medios manuales, sobre camión, dúmper,
contenedor, elevador o tubo de evacuación, con p.p. de medios auxiliares.

ELEMENTOS METALICOS 1 17,51 0,10 1,15
MADERA 1 15,26 0,05 1,15
CERÁMICA 1 0,10 1,00 1,15
FABRICA LADRILLO 1 2,10 1,00 1,25
HORMIGONES 1 1,22 0,08 1,20
SOLADOS 1 29,29 0,10 1,20
YESO 1 0,10 1,00 1,15
TIERRA Y ÁRIDOS 1 0,15 0,05 1,20
MIXTO (RELLENOS) 1 0,16 0,10 1,20

Total partida 01.17 ................................................................ 9,42 ........ 4,69 ............. 44,18

01.18 m3 TRANSPORTE TIERRA ESCOMB VERT.
Transporte de escombros, enseres y tierras al vertedero, considerando ida y vuelta, con camión y canon de vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.

ELEMENTOS METALICOS 1 17,51 0,10 1,15
MADERA 1 15,26 0,05 1,15
CERÁMICA 1 0,10 1,00 1,15
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 3

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

FABRICA LADRILLO 1 2,10 1,00 1,25
HORMIGONES 1 1,22 0,08 1,20
SOLADOS 1 29,29 0,10 1,20
YESO 1 0,10 1,00 1,15
TIERRA Y ÁRIDOS 1 0,15 0,05 1,20
MIXTO (RELLENOS) 1 0,16 0,10 1,20

Total partida 01.18 ................................................................ 9,42 ........ 3,46 ............. 32,59

Total capítulo 01 ...................................................................................................... 2.521,31

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 4

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS

02.01 m3 HORMIGÓN LIMP FONDOS CIMENTACIÓN VERT GRÚA/BOMBA
Hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido ma-
nual, con grúa o bomba, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.. Medición según di-
mensión de documentación gráfica.

MÓDULO ESCALERA-ZAPATAS
3 0,60 0,60 0,10
1 0,70 0,70 0,10
1 0,80 1,00 0,10
1 0,90 1,10 0,10
3 1,00 1,00 0,10
1 1,00 1,10 0,10
3 1,10 1,10 0,10
1 1,20 1,20 0,10

ZAPATA CORRIDA 1 35,00 0,40 0,10

Total partida 02.01 ................................................................ 2,65 ...... 44,10 ........... 116,87

02.02 m3 H.ARM. HA-25/P/20 ZAPATAS. GRÚA/BOMBA
Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica/blanda, Tmáx.20 mm, para cualquier tipo de ambiente, elabo-
rado en central, en zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura con acero B 500 S según documentación gráfi-
ca, incluyendo p.p. de pilares embutidos, encofrado y desencofrado, encofrado de huecos rectangulares y/o circulares,
juntas de separación respecto a estructura existente de poliestireno extruido de 20 mm;  según documentación gráfi-
ca, vertido con grúa o motobomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Según deta-
lle.

MÓDULO ESCALERA-ZAPATAS
3 0,60 0,60 0,50
1 0,70 0,70 0,50
1 0,80 1,00 0,50
1 0,90 1,10 0,50
3 1,00 1,00 0,50
1 1,00 1,10 0,50
3 1,10 1,10 0,50
1 1,20 1,20 0,50

ZAPATA CORRIDA 1 35,00 0,40 0,40

Total partida 02.02 .............................................................. 11,88 .... 121,64 ........ 1.445,08

02.03 m2 SOLERA HORMIGÓN HM-20/P/20 e=10cm. S/GEOTEXTIL
Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en central,
i/vertido, colocación, formación de pendientes, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Incluso geotextil
125 gr/m2 colocado previamente sobre subbase, con paños solapados.  Según NTE-RSS y EHE-08.

MÓDULO ESCALERA-PB 1 4,50 9,20

Total partida 02.03 .............................................................. 41,40 ........ 5,85 ........... 242,19

02.04 ud ANCLAJE QUÍMICO CORRUGADO 12 MM
Anclaje químico ejecutado con taladro y broca de diamante, haciendo una perforación de hasta 500 mm de profundi-
dad, para colocación de barra de acero de 12 mm. de diámetro en el elemento de hormigón, limpieza de la perfora-
ción, inyección de resina Hilti HIT-RE 500 o equivalente aprobado por la D.T., introducción de redondo de acero corru-
gado B 500 S  de diámetro 12 mm y hasta 0,5 m de longitud, incluso medios auxiliares.

EDIFICIO A: MURO 10

Total partida 02.04 .............................................................. 10,00 ........ 7,95 ............. 79,50

02.05 ud ANCLAJE QUÍMICO CORRUGADO 20 MM
Anclaje químico ejecutado con taladro y broca de diamante, haciendo una perforación de hasta 500 mm de profundi-
dad, para colocación de barra de acero de 20 mm. de diámetro en el elemento de hormigón, limpieza de la perfora-
ción, inyección de resina Hilti HIT-RE 500 o equivalente aprobado por la D.T., introducción de redondo de acero corru-
gado B 500 S  de diámetro 20 mm y hasta 0,5 m de longitud, incluso medios auxiliares.

EDIFICIO B: MURO 6

Total partida 02.05 ................................................................ 6,00 ........ 8,86 ............. 53,16

02.06 kg FORM CARGADERO METAL PERFIL LAMINADO CON TIRANTES
Cargadero metálico a base de perfil laminado de cualquier tipo, apoyados sus extremos sobre la fábrica, tirantes inter-
medios cada 50 cm. soldados a la misma y colgados, del forjado mediante anclaje de resina epoxi de poliuretano y va-
rilla soldada de 12 mm. de diámetro, incluso nivelación, mano de minio de plomo antioxidante. Según diseño. Medido
sólo el perfil-cargadero.

EDIFICIO B
IPN-100: P3 6 1,80 8,32

Total partida 02.06 .............................................................. 89,86 ........ 2,72 ........... 244,42

02.07 kg ACERO A-42b EN PLACAS ANCLAJE
Acero en placas de anclaje sobre fábrica, hormigón, mampostería o asimilables, en palastro  de acero laminado en ca-
liente estructural A-42b según UNE 36.080.-85, trabajado y colocado, incluso aporte de material de soldadura según
UNE 14003 1ª R, pernos de acero B 500 S roscadas con doble tuerca para nivelación, relleno con mortero autonive-
lante sin retracción tipo Sika Top 111 o equivalente aprobado por la D.F., cartelas y rigidizadores, aplomado, recibido
sobre el soporte, limpieza y pintado de minio. Medición teórica según secciones tipo Ensidesa. Según detalle.

EDIFICIO A - P2 6 0,25 0,15 75,00

Total partida 02.07 .............................................................. 16,88 ........ 1,31 ............. 22,11

02.08 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA
Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio
de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 5

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

EDIFICIO A - P2: IPN-120 6 2,25 11,10
HEB-120 6 1,35 26,70
ANCLAJES-ARGOLLA 6 1,00 1,00

Total partida 02.08 ............................................................ 372,12 ........ 1,39 ........... 517,25

02.09 m2 ESTRUCTURA COMPLETA DE EDIFICACIÓN DE ACERO S275 JR SOLDADA CON PROTECCIÓN INTUMESCEN-
TE REI-60
Estructura completa de edificación ligera destinada a escalera de salida de emergencia, realizada con perfiles de ace-
ro laminado en caliente S275JR,  que comprende: vigas, pilares, zunchos, montantes, diagonales y correas, de la ga-
ma HEB, HEA, IPE, IPN, UPE, UPN y similares, mediante uniones soldadas; con una repercusión media de 65 kg de
acero por m2 de superficie construida; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, arranques y esperas de cimen-
tación, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo. Incluso pintura intumescente, al disol-
vente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre 63 y
170 m-1, sobre todas las superficies exteriores expuestas al fuego, según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y
s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales. Totalmente montada y colocado, según diseño y nor-
mativa vigente y recomendada, CTE DB SI, NTE-EAS/EAV, NTE-DB-SE-A y EAE. Medida la proyección horizontal de
cada planta, considerando las plantas abiertas al 50%.

MÓDULO ESCALERA
PLANTA BAJA 1 44,83 1,00
PLANTA PRIMERA 1 68,31 1,00
PLANTA SEGUNDA 1 68,31 1,00
PLANTA TERCERA 1 33,30 1,00

Total partida 02.09 ............................................................ 214,75 .... 111,35 ...... 23.912,41

02.10 m2 ESCALERA METALICA S/DISEÑO
Estructura de escalera ejecutada con acero galvanizado S275JR, formada por zanca con perfiles tipo UPN, peldañea-
do y descansillos a base de plancha de acero lagrimada plegada galvanizada de 4/6 mm de espesor y placas de an-
claje, unidos mediante soldadura eléctrica con electrodo básico. Incluso dos manos de imprimación, parte proporcional
de pletinas escalonadas de rigidización, tubos de acero laminado de apoyo de huella, exceso de laminación y despun-
tes, foam, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para su ejecución. Ejecutada en taller y montaje
en obra. Incluso pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de ace-
ro, para masividades comprendidas entre 63 y 170 m-1, sobre todas las superficies exteriores expuestas al fuego, se-
gún UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales. Total-
mente acabada, según diseño y normas CTE SE, NBE-MV-102, NTE-EAS, EAV y diseño. Medida la proyección en
planta de la zanca.

ESCALERA PRINCIPAL 6 3,30 2,08
PELDAÑOS P4/P5 2 1,00 0,20

Total partida 02.10 .............................................................. 41,58 .... 125,20 ........ 5.205,82

02.11 m2 MESETA ESCALERA METALICA PLANCHA LAGRIMADA S/DISEÑO
Meseta de escalera que comprende estructura de acero laminado galvanizado S275JR y subestructura de acero con-
formado en frío S235JR, formada por zanca con perfiles tipo UPN y de tipo tubo rectangular, peldañeado y descansi-
llos a base de plancha de acero lagrimada plegada de 4/6 mm de espesor y placas de anclaje, unidos mediante solda-
dura eléctrica con electrodo básico. Incluso dos manos de imprimación, parte proporcional de pletinas escalonadas de
rigidización, tubos de acero laminado de apoyo de huella, exceso de laminación y despuntes, foam, medios de eleva-
ción, herramientas y maquinaria necesaria para su ejecución. Ejecutada en taller y montaje en obra. Incluso pintura in-
tumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de acero, para masividades com-
prendidas entre 63 y 170 m-1, sobre todas las superficies exteriores expuestas al fuego, según UNE 23-093-89, UNE
23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales. Totalmente acabada, según diseño
y normas CTE SE, NBE-MV-102, NTE-EAS, EAV y diseño. Medida la proyección en planta de la zanca.

3 4,16 2,04

Total partida 02.11 .............................................................. 25,46 ...... 90,40 ........ 2.301,58

02.12 m2 FORJADO LOSA MIXTA 12 CM CON CHAPA COLABORANTE
Forjado de losa mixta, canto 12 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 0,75 mm de espesor, 59 mm de
canto y 172 mm de intereje, o sección equivalente, y capa de hormigón armado realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,080 m3/m2, acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía total de 1 kg/m2, y malla electrosoldada ME 15x30 D-6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080. Según documentación gráfica, mallazo de reparto, relleno de zonas a macizar, cierres laterales de polietileno,
fijaciones mecánicas en chapa, espigas de anclaje a estructura, montaje y desmontaje de encofrado mediante sopan-
das metálicas. Incluso p.p. de zunchos. Puesta en obra del hormigón, curado y vibrado. Incluso p.p.de pasatubos. Se-
gún normas NTE-EHR y EHE-08.

MÓDULO ESCALERA 2 40,30 1,00
1 10,92 1,00

Total partida 02.12 .............................................................. 91,52 ...... 61,01 ........ 5.583,64

Total capítulo 02 .................................................................................................... 39.724,03

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
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03 ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO

03.01 m2 FÁB.ARMADA LADRILLO PERFORADO 7cm 1P. FACHADA MORTERO M-5
Fábrica armada de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir;
con armado de celosía de acero de 4 mm cada 5 hiladas; i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios au-
xiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

EDIF.B-REMATE PETO TERRAZA 1 2,40 0,50
1 23,35 0,25
1 45,25 0,25

Total partida 03.01 .............................................................. 18,35 ...... 27,62 ........... 506,83

03.02 m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, ni-
velación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

ZONA ACTUACIÓN (A/J) 1 5,00 1,00

Total partida 03.02 ................................................................ 5,00 ...... 20,71 ........... 103,55

03.03 m2 PREPARACIÓN Y REMATE DE MÓDULOS DE LOCALES AFECTADOS POR HUMEDADES
Unidad de preparación previa y remate final de cada local de actuación para acondicionamiento de paramentos com-
pletos afectados, que incluye:
1.-P.p. (parte proporcional) de corte y reposición de las piezas o placas de falso techo afectadas por la actuación con
características similares a las de las existentes.
2.-P.p. de picado y reposición de revestimientos y acabados afectados por la actuación con características similares a
las de los existentes.
3.-P.p. de reparación de fisuras o grietas puntuales interiores (local) o exteriores (fachada o cubierta) en la zona afec-
tada por la actuación.
4.-P.p. de eliminación de las secuelas de humedad existentes, de cualquier origen: tales como manchas, formación de
moho, hongos, o similares, mediante rascado, picado,  aplicación de nuevos revestimientos, tratamiento de los revesti-
mientos afectados mediante imprimaciones antimoho, o similares, pintado de la zona, reposición de aplacados, alica-
tados o laminados, de características similares a las de los existentes.
5.-P.p. de limpieza y traslado de escombros al pie de carga.
Incluidos medios auxiliares. Medida la superficie útil del local.

EDIFICIO A 3 1,60 4,30
EDIFICIO B 2 2,25 5,90
TERRAZA 1 3,50 2,55

Total partida 03.03 .............................................................. 56,12 ........ 5,74 ........... 322,13

03.04 m2 TABIQUE YL (2X15PPM/BA+1X70) E=100mm/600 I/LANA MINERAL 1X65 mm
Tabique de cierre de hueco, formado por los siguientes elementos: 1.-A cada extremo, una placa de yeso laminado
PLACO PPM/BA15 (*), atornillada al lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles
horizontales y montantes verticales de 70 mm, modulados a 600 mm; 2.- En el interior, adosado a la placa mas exter-
na, aislamiento termoacústico, con panel de lana mineral Arena-65 de Isover (*), anclada a perfilería. I/ Parte propor-
cional de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, soportes de carga PLACO 600x200 mm (*) donde se preci-
sen, pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones y banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Paramentos totalmen-
te terminados y listos para imprimar, pintar o decorar. (*)  o equivalente aprobado por la D.T. Según NTE-PTP, UNE
102040 IN  y ATEDY.

EDIFICIO A-HUECO VERTICAL 1 2,85 0,80
3 1,02 0,80

Total partida 03.04 ................................................................ 4,73 ...... 27,56 ........... 130,36

03.05 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO HIDRÓFUGO CSIV-W1 VERTICAL
Enfoscado maestreado armado y fratasado con mortero de cemento hidrófugo CSIV-W1, en paramentos verticales y
horizontales exteriores de 20 mm de espesor, dispuesto sobre malla de fibra de vidrio especial enfoscados, i/regleado,
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido dedu-
ciendo huecos.

TERRAZA 2 0,50 0,25
2 0,50 0,20

Total partida 03.05 ................................................................ 0,45 ...... 15,41 ............... 6,93

03.06 m2 GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA VERT
Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales de 15 mm. de espesor con maestras
cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de
plástico y metal, colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG.

ZONA ACTUACIÓN (A/J) 1 6,00 3,00

Total partida 03.06 .............................................................. 18,00 ........ 4,01 ............. 72,18

03.07 m2 GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA HORIZ
Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos horizontales o inclinados de 15 mm. de espe-
sor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p.
de guardavivos de plástico y metal, colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG.

ZONA ACTUACIÓN (A/J) 1 1,00 1,00

Total partida 03.07 ................................................................ 1,00 ........ 4,83 ............... 4,83

03.08 m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR FÁBRICA VISTA
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica vista, utilizando mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxi-
liar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

EDIFICIO B 2 1,00 2,20

Total partida 03.08 ................................................................ 4,40 ...... 15,00 ............. 66,00

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
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03.09 m2 ANCLAJE Y FIJACIÓN DE CARPINTERIAS A SISTEMA AUTOPORTANTE
Anclaje y fijación del conjunto de cercos, alféizares, dinteles y carpinterías metálicas de un hueco, al sistema autopor-
tante interior de fachada, mediante tornillería rosca-chapa, tornillo con tuerca+contratuerca, o taco; incluyendo bandas
de estanqueidad, y cualquier pieza complementaria necesaria para el correcto ajuste y estabilidad del conjunto. Medi-
do el hueco final.

EDIFICIO A 3 1,30 2,20
EDIFICIO B 2 1,30 2,20
MÓDULO ESCALERA 1 1,90 2,20

10 0,40 6,80
5 0,40 10,10
2 1,00 2,30

Total partida 03.09 .............................................................. 70,48 ...... 12,42 ........... 875,36

03.10 ud RECIBIDO ESCALERA EXT. ACERO
Recibido de escalera exterior de acero, en antepecho, fachada y cubierta, con anclaje mecánico y mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4, incluso p.p. de sellados e impermeabilizaciones necesarias para evitar filtracio-
nes, apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

EDIFICIO A 1

Total partida 03.10 ................................................................ 1,00 ...... 36,30 ............. 36,30

03.11 m REPARACIÓN ALFÉIZAR PIEDRA CALIZA 38x3 cm
Reparación completa de alféizares mediante: 1º-sustitución de vierteaguas en mal estado, de piedra artificial pulida o
caliza natural de 38x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5,
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X; 2º retacado de espacios y coqueras; 3º Impermeabilización y
sellado de grietas;  y limpieza, medido en su longitud.

EDIFICIO B: TERRAZA 1 2,40
1 1,00

Total partida 03.11 ................................................................ 3,40 ...... 21,76 ............. 73,98

03.12 m2 TECHO CONTINUO PLACA YESO D112
Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor, atornillada a estructura metálica de
acero galvanizado de maestras 60x27 mm moduladas a 1.000 mm, i/p.p. de piezas de cuelgue cada 900 mm y maes-
tras secundarias moduladas a 500 mm y nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de
juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar. Incluso registros, juntas de
dilatación perimetrales, formación de aristas, acoplamiento con techo modular, recorte de huecos para equipos e ins-
talaciones y repaso posterior. Totalmente instalado. s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ZONA ACTUACIÓN (A/J) 1 10,00 1,00

Total partida 03.12 .............................................................. 10,00 ...... 17,30 ........... 173,00

03.13 m2 FALSO TECHO 600x600x19 ACABADO GRANULADO P.S.V.
Falso techo con placas de fibra mineral con aislamiento acústico de 39 dB, de dimensiones 600x600x19 mm, en aca-
bado granulado y lateral acanalado, instalado con perfilería semivista, comprendiendo perfiles primarios y secundarios
fijados al forjado, Incluso/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje,  juntas de dilatación peri-
metrales, formación de aristas, acoplamiento con techo continuo, recorte de huecos para equipos e instalaciones y re-
paso posterior. Totalmente instalado.s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ZONA ACTUACIÓN (A/J) 1 12,00 0,60

Total partida 03.13 ................................................................ 7,20 ...... 19,61 ........... 141,19

03.14 m3 RECRECIDO DE SOPORTE DE PAVIMENTO ALIGERADO PERLITA
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero aligerado de cemento CEM II/B-P 32,5 N y árido ligero tipo Perlita
B-13 M-5, con aditivo aireante, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08;.incluso armado con fibras de poli-
propileno antifisuras, maestreado y fratasado, listo para aplicación de acabado final. Medido en superficie realmente
ejecutada.

EDIFICIO B 2 5,95 2,30 0,13

Total partida 03.14 ................................................................ 3,56 .... 155,15 ........... 552,33

03.15 m2 FORMACIÓN DE PENDIENTES CON MORTERO DE CEMENTO Y ARCILLA EXPANDIDA
Formación de pendientes con arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemen-
to, con espesor medio de 10 cm, con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espe-
sor, en cubierta plana, con una pendiente del 1% al 5%.

TERRAZA: UMBRAL SALIDA 1 0,40 0,78

Total partida 03.15 ................................................................ 0,31 ...... 16,54 ............... 5,13

03.16 ud AYUDA ALBAÑILERIA INSTALACIONES
Ayuda de albañilería a todas las  instalaciones y procesos de la obra, incluyendo mano de obra en carga, transporte
interior y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, taladros en muros, forjados y asimilables, manipulación y
anclaje de equipos, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

1

Total partida 03.16 ................................................................ 1,00 .... 196,97 ........... 196,97

Total capítulo 03 ...................................................................................................... 3.267,07

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
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04 CUBIERTAS Y FACHADAS

04.01 m2 ENRASTRELADO PERFIL ACERO GALVANIZ. PLEGADO - FALDON
Sistema completo de enrastrelado nivelado sobre estructura de cubierta existente o asimilable, para sevir de anclaje a
los faldones metálicos de cubierta a colocar posteriormente, que consiste en la colocación de perfiles ligeros metálicos
obtenidos por laminación en frio de la chapa galvanizada, de dimensiones nominales 60x100x1,5 mm, o sección equi-
valente, con un desarrollo total máximo de 250 mm, lonngitud entre 3 y 5 m, separados 50 cm de media entre ejes y
20 mm entre sí. Tipo Tectum o equivalente aprobado por la D.T., anclados mecánicamente a la vigueta o soporte. In-
cluso parte propoprcional (p.p.) de cuñas de nivelación, perfilería para formación de tramos con nuevas pendientes,
adhesivos, juntas, tornillería, presillas o tacos de empotramiento, colocados a distancia máxima de 90cms. I/p.p. de
medios auxiliares y limpieza. Según diseño y especificaciones técnicas.Medida la superficie de actuación en verdade-
ra magnitud.

MÓDULO ESCALERA 1 68,60 1,02

Total partida 04.01 .............................................................. 69,97 ........ 7,85 ........... 549,26

04.02 m2 PANEL.CUBIERTA SANDWICH NERVADO. POLIURETANO 30mm
Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 30 mm de espesor y 100 cm de ancho modular, nervado, para
pendiente y cargas según diseño; formado por doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado
(color base zona superior: gris RAL-7040 / color base zona inferior: blanco RAL-9010, a determinar por la D.F.) , de
espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano, de densidad media 145 kg/m³ o su-
perior, y accesorios., i/p.p. de solapes, tapajuntas, baberos perimetrales, accesorios de fijación con anclajes para soli-
citudes previstas, juntas de estanqueidad, sellados, medios auxiliares especiales. Totalmente instalada y acabada,
i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Según diseño y especificaciones técnicas del
fabricante. Medida en verdadera magnitud.

MÓDULO ESCALERA
CUBIERTA 1 68,60 1,02
FALSO TECHO 1 39,31 1,00

Total partida 04.02 ............................................................ 109,28 ...... 30,90 ........ 3.376,75

04.03 m2 CUBIERTA NO TRANS.REVESTIMIENTO ELÁSTICO REVESTIDAN
Cubierta no transitable formada por capa de arcilla expandida en seco de espesor medio 10 cm., en formación de
pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm. y capa de mortero de cemento y arena de río M-5, de 2 cm., imper-
meabilización con revestimiento elástico armado, formado por capa de imprimación con revestimiento elástico Revesti-
dan, diluido al 50%, malla de fibra de vidrio, de 50 gr/m2. y tres capas sucesivas de revestimiento elástico sin diluir. In-
cluso p.p. de remates laterales perimetrales de 20 cms de altura y junquillo superiorde anclaje. Según diseño (según
norma UNE 53-413 y UNE 53-410).

TERRAZA EDIF.B 1 2,40 0,30
1 3,50 2,55

Total partida 04.03 ................................................................ 9,65 ...... 40,30 ........... 388,90

04.04 ud REBOSADERO ACERO GALVANIZADO 40X100 MM CON SUMIDERO Y REJILLA
Rebosadero de cubierta, empotrado, formado por sumidero con cazoleta de acero de diámetro interior 120 mm y tubo
hueco de acero galvanizado de 80 cms de longitud  sección 100x60x3 mm, con los extremos abiertos según detalle,
soldado, con tapa-prensa para impermeabilización y rejilla-filtro de varilla curvada de D=5mm , incluso apertura y re-
mate de rozas y huecos de paso, recibido y sellado del tubo, remates de impermeabilización con revestimiemto elásti-
co impermeable y encuentro con antepecho. Totalmente instalado.

TERRAZA 3

Total partida 04.04 ................................................................ 3,00 ...... 63,29 ........... 189,87

04.05 m2 REVESTIMIENTO DE FACHADAS Y TECHOS CON PANEL CHAPA PRELACADA 5 GRECAS SOBRE RASTREL 30
MM. I/REMATES Y ENRASTRELADO
Revestimiento de fachadas y techos exteriores formado por:  Panel nervado de chapa de acero en perfil tipo
ACH/Perfrisa, o equivalente, con 5 grecas,  aprobado por la D.T., con  chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. dis-
puesto sobre entramado de perfiles de acero galvanizado; acabado de las superficies exteriores en resina de poliéster
silicona  Granite Standard en color a elegir por la D.T., en su defecto RAL-5024 la externa y RAL-9003 la interna, so-
bre correas o forjado rígido, i/p.p. de  boca-chapa, solapes, tapajuntas de 0,7 mm de espesor de chapa, piezas espe-
ciales y accesorios de fijación flexibles y estancos, limahoyas, limatesas, remate superior de cumbrera troquelado, jun-
ta de cumbrera, remate inferior de cumbrera, burletes de estanqueidad, piezas especiales de ventilación, sellado de
extremos del conjunto de panel,  remates laterales y frontales, remates de huecos, encuentros de chapa de 0,7 mm. y
500 mm. de desarrollo medio con el mismo acabado, sellados con elastómeros sintéticos.
La placa se fijará mecánicamente al entramado estructural y auxiliar de rastreles con anclaje mecánico. según especi-
ficaciones del fabricante. Totalmente instalado y acabado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad.  Según dise-
ño y especificaciones técnicas del fabricante.y s/ CTE, NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud, dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

MÓDULO ESCALERA
FACHADA 1 2,44 3,20

2 2,10 3,20
1 5,30 13,00
1 4,50 13,00
1 4,00 13,00
1 1,62 3,80
1 1,62 8,50
1 2,10 13,00
1 1,80 10,00
1 1,90 10,00
1 12,10 7,10
1 3,85 7,10
1 2,00 7,10
1 5,85 7,10
1 9,55 7,10

INTERIOR 1 4,50 2,95
1 2,00 3,45

TECHO EXTERNO 1 39,35 1,00
A DEDUCIR: HUECOS -1 1,90 2,20

-16 0,30 6,60
-5 0,30 10,00
-2 0,90 2,20

A DEDUCIR: CELOSIAS -1 1,60 5,70
-1 3,60 2,40

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
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Total partida 04.05 ............................................................ 508,63 ...... 26,06 ...... 13.254,90

04.06 m BABERO ZINC 40 cm
Babero con plancha de zinc de 40 cm. desarrollo en encuentros de faldones de cubierta inclinada de chapa, tipo sánd-
wich in situ, con canalones y paramentos verticales, incluso  apertura de rozas, corte preparación y recibido del zinc y
parte proporcional de solapes, según NTE/QTT-21. Totalmente colocado y comprobado. Medido en verdadera magni-
tud.

EDIFICIO A 1 5,25
2 13,15

EDIFICIO B 1 2,00
2 6,65

Total partida 04.06 .............................................................. 46,85 ...... 16,60 ........... 777,71

04.07 m IMP.ENCUENTRO C/PRELASTIC 1000 COPSA
Impermeabilización de encuentro de material de cobertura, albardilla, y demás elementos horizontales y/o inclinados,
con paramentos o chimeneas, con un desarrollo 0,40 m. mediante revestimiento elástico Prelastic 1000 de Copsa o
equivalente aprobado por la D.T., a base de copolímeros del éster del ácido acrílico en dos manos, aplicado a brocha,
con un rendimiento de 1 kg/m.

ZONA ACTUACIÓN (A/J) 1 10,00

Total partida 04.07 .............................................................. 10,00 ........ 2,91 ............. 29,10

04.08 m2 MURO CORTINA ALUM.POLICARBONATO M/900
Suministro y colocación completa de muro cortina de policarbonato sistema Danpalon multiceldilla 22/600 o 22/900
DG hielo de Pal Plastic sa, o similar equivalente aprobado por la D.T., en formación de huecos verticales continuos
(sin juntas ni peinacería) intercalados en cerramiento de chapa, instalado sobre subestructura plana, formado por:
1.-Sub-estructura rastrelada en retícula de montantes y travesaños de aluminio tubular de secciones nominales 30x60,
40x60 mm y 40x40 mm o de inercia equivalente, para nivelado, aplomado y anclaje a la estructura;  recibidos con taco
mecánico y con banda elástica entre perfil y soporte de EPDM de 30x5 cm y 3 mm de espesor, adherida. Nivelación y
anclajes según ficha técnica del fabricante.
2.- Placas de policarbonato multiceldilla 22/600 o 22/900 DG hielo, con tratamiento antireflejante y conexión oculta al
exterior.
3.-Perfil de cierre lateral, solapado a la placa y anclado al soporte, en chapa de aluminio lacado.
4.-Vierteaguas en chapa de aluminio lacado en remate inferior.
5.-Albardilla-Vierteaguas en chapa de aluminio composite de 4 mm, anodizado, en el remate superior del muro cortina.
6.-Piezas especiales de solape y anclaje.
7.-Placas de policarbonato con las características indicadas más adelante.
8.-Sellado de juntas
Incluso con p.p. de limpieza y medios auxiliares. Totalmente acabado.Se medirá y certificará la superficie final real-
mente ejecutada.
Características y requisitos del sistema:
Perfiles de aluminio de extrusión en aleación tipos EN AW 6060 y EN AW 6063 calidad anodizable, conformes con las
normas UNE 38350 y UNE 38337 respectivamente, con las caras vistas o significativas exentas de defectos que impi-
dan su correcta y adecuada utilización, cumpliendo las especificaciones de la norma UNE-EN 12020-1 y tolerancias
dimensionales y de forma deberán cumplir con lo establecido en la norma UNE-EN 12020-2.
Secciones de perfiles y placas con momento de inercia suficiente para cumplir requerimientos estáticos de peso pro-
pio y dinámicos de carga de viento y/o nieve de acuerdo con CTE-DB-SE-AE).
Protección superficial acabado aluminio lacado (a definir por la DF según muestras) (color RAL a determinar según la
DF) aplicado de acuerdo con las normas de calidad QUALICOAT mínimo 60 micras de espesor, o acabado anodizado
mínimo 20 micras de espesor aplicado de acuerdo con las normas de calidad QUALANOD.
La retícula está formada por montantes de un ancho mínimo de 30 mm y una profundidad máxima de 60 mm, travesa-
ños de un ancho máximo de 120 mm y una profundidad máxima de 60 mm.
Uniones rígidas montante travesaño mediante fijación mecánica con tornillería de acero inoxidable tipo A-4, para evitar
el par galvánico, bulones automáticos o enchufes de aluminio extrusionado, según los requerimientos de cargas. Unio-
nes entre montantes mediante mechas de aluminio extrusionado y sellado de estanqueidad.
Soporte de paneles mediante presor y piezas metálicas puntuales de acero inoxidable. Burletes de estanqueidad de
EPDM según norma UNE-EN-12365, estables a la acción de los rayos UVA.
Paneles formados por placas autoportantes de policarbonato translúcido de un espesor mínimo de 16 mm, aptas para
intemperie, con una estructura transversal interior de al menos 5 celdas, con prolongaciones laterales a modo de pes-
tañas de modo que permitan la adecuada unión entre sí y a la sub-estructura mediante conectores de aluminio, así co-
mo la estanquidad de la propia unión. La longitud de los paneles será de al menos 10 m y el ancho nominal disponible
mínimo de 35 cm, para eliminar las juntas. Dispondrá de protección especial tipo acabado softlite al exterior con objeto
de eliminar reflejos molestos.
Las placas deberán sellarse en sus extremos con cinta adhesiva especial y U de cierre o bien se podrán termosellar
(operación que se realizará siempre en taller).
Resistencia mínima al impacto sin penetración según norma DIN 53.453 150/R /179 kJ/m²) al granizo (d=25 mm; v=21
m/sg) y resistencia mínima al impacto sin penetración según norma EMPA al balón (m=38,5 gr; v=54 m/sg).
Resistencia adecuada a la intemperie según Norma ASTM D-4364-84.
Estabilidad adecuada del color según Norma ASTM D2244: cambio máximo de 3 uds Delta E a los 5 años. Amarillea-
miento según Norma ASTM D-1925-77: cambio máximo de 10 uds a los 10 años. Transmisión de luz según Norma
ASTM D-1003: No descenderá más de un 6% a los 10 años.
Clasificación mínima de Resistencia al fuego según norma en 13501-1:2002: "BS2D0"
Temperatura de servicio: T.mínima: -40o   T.máxima: +120o.
Coeficiente de dilatación lineal máximo: 0,065 mm/moC.
Aislamiento acústico mínimo: 20 db (A)
Transmisión de Luz visible: porcentaje mínimo en color hielo: 43%.

MÓDULO ESCALERA 10 0,40 6,80
5 0,40 10,10

Total partida 04.08 .............................................................. 47,40 ...... 93,10 ........ 4.412,94

04.09 m2 CELOSIA VENTILACIÓN LAMAS Z, CON MOSQUITERA Y SUBESTRUCTURA
Módulo de celosía para ventilación ejecutada con perfiles de acero laminado en frío, galvanizados >150 micras, prela-
cados, con doble agrafado de 10 cm de ancho y construida con tubular 100x30x1,5 en bastidor, o sección equivalente,
lamas fijas de espesor mínimo 1,2 mm., patillas de fijación, i/anclaje a estructura auxiliar y p.p. de biselado para enca-
je. Incluso mosquitera fija de hilo de acero inoxidable incorporada en cara interior, rematada con bastidor perimetral.
Totalmente acabada. Según diseño.

MÓDULO ESCALERA 1 1,80 5,90
1 4,00 2,80

Total partida 04.09 .............................................................. 21,82 ...... 91,08 ........ 1.987,37

04.10 m2 SISTEMA SATE INTEGRAL: AISLAMIENTO PEXT+PXP-10CM. PARA REVOCAR-SOPORTE SIN HUECOS
Recubrimiento térmico de fachada de fábrica sin huecos, para revestir, mediante sistema de aislamiento térmico apli-
cado por el exterior (SATE o EIFS) compuesto por:
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1.-Perfiles de arranque del sistema SATE: de chapa de acero galvanizado o aluminio; horadados, de sección en L y
borde plegado; nivelados; anclados mecánicamente al soporte mediante tornillería no inoxidable; sellados con masilla
de poliuretano y con proyección de espuma de poliuretano debajo del perfil.
2.-Fijación química de los paneles mediante mortero-cola adhesivo sobre el muro del edificio: adhesivo de morteros
minerales (con base de cemento).   En antepechos la fijación química se podrá sustituir parcialmente por perfilería de
nivelación. En este caso, se aplicará un mortero de cemento de nivelación. Se colocará en franjas horizontales de 15
cms, con separación entre las mismas de 30 cms (equivalente a 1/3 de la superficie).
3.- Paneles de aislamiento colocados sobre el mortero o subestructura (según el caso). Serán de:
a) Poliestireno extruido de alta densidad en zócalos, hasta la altura del arranque de los huecos (altura media de 80
cm). Panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 100 mm de espesor
b) Poliestireno expandido de alta densidad en los paramentos de huecos (laterales, inferior y superior. Panel rígido de
poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 100 mm de espesor.
c) Poliestireno expandido de alta densidad en el resto de la superficie. Panel rígido de poliestireno expandido, de su-
perficie lisa y mecanizado lateral recto, de 50 mm de espesor.
Dichos espesores podrán variar según los requisitos y condiciones del hueco y del soporte. Se incluye p.p. correspon-
diente.
4.- Fijación mecánica de los paneles mediante Espigas de fijación mecánica para el aislamiento (compuestas de
"plato" y "vástago"); de tamaño adecuado al espesor de la pared y al grado de desperfectos de ésta; con tacos apro-
piados para cada tipo de soporte (mínimo 6 uds/m²).
5.- Relleno de huecos e intersticios entre paneles y soporte mediante proyección de espuma de poliuretano. Recortan-
do el material sobrante. Especialmente aristas de encuentros de arranque y remate entre paneles y soportes, escocias
en molduras de fachada, e instalaciones pasantes.
6.-Capa de mortero-cola, doble y reforzada por una malla intermedia de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino.
7.- Capa de imprimación para recibir el revestimiento de acabado. No incluido en este precio.
8.- Revestimiento de acabado con mortero acrílico. No incluido en este precio.
9.- Perfiles de coronación y de remate superior del conjunto: de chapa de zinc; específicos para protección e imper-
meabilización del sistema y evacuación de precipitaciones; de sección en  U o L y borde plegado, según diseño o ne-
cesidades; nivelados; anclados mecánicamente al soporte mediante tornillería no inoxidable; unión engatillada; sella-
dos con masilla de poliuretano y con proyección de espuma de poliuretano debajo del perfil.
*Características complementarias y requisitos del sistema:
0.-ANTES DE INICIARSE LOS TRABAJOS: el soporte deberá estar limpio, sin partículas sueltas y sin grasas. Para
ello se lavará a alta presión y se decapará la superficie.
Antes de iniciarse los trabajos deberá regularizarse la planimetría del soporte o colocarse perfilería de regularización.
Para defectos superiores a los 30 mm, se repararán.
Si las temperaturas superan, o se prevé que vayan a superar, los 30ºC el durante la colocación, se humedecerá la zo-
na para evitar que absorba el agua del mortero e impida su correcta adhesión.
No aplicar el sistema en los casos siguientes: si llueve, o se prevé que llueva, durante la aplicación del mismo; si el so-
porte se encuentra muy mojado (humedad relativa del ambiente superior a 75%); si el soporte se encuentra helado; si
la temperatura del aire es superior a 35º o inferior a 5ª; o si el viento en la zona es superior a los 45 km/h.
1.-Los PERFILES DE ARRANQUE se colocarán distanciadores entre soporte y perfil en el punto de sujeción cuando
exista irregularidad en el soporte. El sellado de poliuretano se utilizará para evitar filtraciones a los paneles.
Las fijaciones de los perfiles serán cada 30 cms como máximo y deben existir a menos de 5 cms del extremo del per-
fil.
Los perfiles no se solaparán: deberán separarse entre 2 y 3 cm para permitir dilataciones y se colocarán conectores
para evitar que trabajen individualmente.
Las esquinas se realizarán mediante ingletes, dando continuidad al perfil en ambos lados.
2.-EL MORTERO ADHESIVO para fijación química se aplicará mediante:
a) Llana dentada: cuando las irregularidades del soporte son menores de 10 mm. El mortero se aplicará sobre toda la
superficie del panel y se peinará con los dientes de la llana (del nº 10)
b) Cordón perimetral: cuando las irregularidades del soporte sean superiores a 10 mm pero menores de 30 mm. Se
aplicará un cordón de mortero sobre todo el perímetro del panel con llana o paleta, así como 3 pelladas de mortero
centradas en el panel.
La cantidad de mortero deberá asegurar, que una vez presionado el panel sobre el soporte, se obtenga una superficie
de contacto de al menos el 40% de la superficie del panles.
3.-Los PANELES DE AISLAMIENTO de cajearán para permitir su adecuado asentamiento y nivelación, así como para
sortear protuberancias como las de los vierteaguas o impostas.
Los paneles se colocarán a matajunta, inmediatamente después de la aplicación del mortero, en hiladas horizontales y
de abajo a arriba (partiendo del perfil de arranque)
Se colocarán presionando tangencialmente el panel contra los ya colocados para conseguir una junta perfecta y per-
pendicularmente con la llana, contra el soporte, para que conseguir que el contacto entre ambas superficies sea el
adecuado. Nunca deben golpearse durante la colocación, ni con la mano, ni con ningún instrumento.
Una vez panelado un paño de superficie, y con el mortero todavía fresco se pasará un regle sobre los paneles para
que queden en el mismo plano.
4.-Las ESPIGAS de fijación mecánica se colocarán a las 24 horas del pegado de paneles de aislamiento con el morte-
ro adhesivo (una vez endurecido) y antes de colocar el mortero-cola con la armadura final.
La profundidad el anclaje del taco en el soporte será como mínimo de 50 mm.
Para su colocación se realizarán taladros sobre el panel, de profundidad como mínimo 10 mm más de la longitud del
taco.
En general se colocará 1 espiga en cada uno de los 4 vértices del panel, más 1 espiga en cada punto central de los la-
dos mayores de éste y 1 más en su centro geométrico (total 7 uds/panel); este esquema podrá variar según las nece-
sidades.
5.-Para la ejecución del RELLENO DE HUECOS E INTERSTICIOS, se seguirán las pautas y planificación adecuada.
El cierre de huecos de gran sección se realizará mediante la colocación de chapas de aluminio de sección en U, fija-
das mecánicamente.
6.-Para la ejecución de la CAPA DE MORTERO-COLA ARMADO se tratarán y reforzarán los puntos singulares de la
superficie de paneles y del ámbito de la fachada; entre éstos:
6.1.-Los huecos de fachada (puertas, ventanas u otros): y en concreto:
-Las esquinas exteriores e interiores de los huecos, para evitar las fisuras en los ángulos, embebiendo vendas de ma-
lla de fibra de vidrio.
-Las aristas de los huecos de fachada y de sus esquinas, mediante cantoneras de PVC con malla de fibra de vidrio in-
corporada.
-Los encuentros con marcos de ventana (mediante un perfil que protegerá la ventana, y servirá de guía para el acaba-
do)
-Las juntas de dilatación mediante perfiles específicos (de entre 5 y 25 mm de sección)
6.2.- La superficie del sistema, mediante:
a) Un primer tendido de mortero: para incorporación de malla de fibra de vidrio: capa de 3 mm.de mortero cola sobre
paneles aislantes y embebido de la malla antes de que empiece a endurecer.
b) Una serie de mallas de fibra de vidrio solapadas como mínimo 10 cm entre sí. También se solapará la malla con la
de los perfiles cantoneros, de dintel y de alféizar.
La malla se embeberá con el método de "espina de pez": posicionada la malla sobre el mortero, se presionará con un
movimiento vertical y central de llana, de arriba hacia bajo, y a continuación, desde esa zona embebida se presionará
con movimientos diagonales hacia el exterior (para que no se creen pliegues en la malla y se facilite su embebido).
En caso de interrupción del trabajo dejando inacabado algún paño, se reservarán unos 10 cm libres de mortero para
poder solapar las mallas posteriormente.
La malla quedará embebida pero de manera superficial sobre el mortero (debe verse la trama de la malla, para ello se
controlará la presión de colocación).
No se posicionará la malla sobre los paneles antes de haber aplicado la primera capa de mortero.
c) Un segundo tendido de mortero: para regularización de la superficie.
Se dejará secar la primera capa de mortero (unas 24 horas)
Se aplicará una segunda capa de mortero-cola de 2 mm mediante llana ocultando la malla de fibra de vidrio y regulari-
zando la superficie.
Con objeto de eliminar las marcas de mortero y conseguir un acabado fino, se fratasará utilizando talocha de goma
humedecida de vez en cuando.
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7.-Con la CAPA DE IMPRIMACIÓN se mejora la adherencia de la capa final, se regula el grado de absorción del so-
porte, se reduce el riesgo de eflorescencias, se mejora la uniformidad del color de terminación y se regulariza la super-
ficie del mortero cola.
8.-El MORTERO ACRÍLICO será un revestimiento sintético-mineral que se utilizará para la protección y decoración de
los paramentos.
Una vez seca la imprimación aplicada anteriormente (mínimo 12 horas), se aplicará la capa de acabado con un morte-
ro acrílico, bien con llana o mediante pistola, controlando siempre el reparto homogéneo del grano (como mínimo un
espesor de capa de 1,5 mm), y se terminará con talocha de plástico. La forma de trabajar el mortero acrílico será
siempre con borde "húmedo", es decir, de forma continua en un mismo paño de fachada (no se detendrán los trabajos
sin dejar un borde preparado, continuándose éstos sobre el mismo borde) y mediante juntas de trabajo para evitar em-
palmes de difícil ejecución entre diferentes paños.
No aplicar el revestimiento de acabado con viento fuerte, ni bajo el sol directo, ni con altas temperaturas, porque pue-
de afectar a la aplicación y a los tiempos de secado.
El color del revestimiento deberá tener un índice de reflexión de radiación solar superior al 30%, excepto si las facha-
das están protegidas de la radiación directa.
En superficies contiguas con diferentes colores, y para los que la diferencia de los índices de reflexión sea superior al
20 %, se preverán juntas para evitar la creación de grietas por diferencias térmicas.
9.-La colocación de los baberos de zinc, se realizará inmediatamente después de la aplicación del revestimiento final.
Se incluye además:
1.-Todos y cada uno de los elementos descritos que integran el sistema, excepto los específicamente no incluidos. Se
repercuten como p.p. (parte proporcional) de la superficie medida.
2.-El anclaje, la impermeabilización y aislamiento necesarios y adecuados.
3.-Piezas especiales de cualquier tipo, relacionadas con el sistema, necesarias para la correcta ejecución.
4.-Una parte proporcional de sustitución de piezas o elementos existentes del soporte en mal estado: ladrillos, blo-
ques, vierteaguas, o similares
5.-P.p. de limpieza y traslado de escombros al pie de carga.
6.-P.p. de movimiento de gravas en terrazas para ejecución de la impermeabilización en la base y el SATE, así como
su redistribución en la superficie.
7.-P.p. de medios auxiliares y costes indirectos.
Otras condiciones:
Totalmente montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con cerramientos F4.1 según catálogo de ele-
mentos constructivos del CTE.
La actuación se realizará en el horario disponible y autorizado por la propiedad.
Según diseño. Medida la superficie teórica proyectada.

EDIFICIO A 1 3,90 3,80
1 4,20 7,00
1 2,40 3,00

Total partida 04.10 .............................................................. 51,42 ...... 36,84 ........ 1.894,31

04.11 m2 CAPA IMPRIMACION - PUENTE ADHERENCIA
Ejecución de capa de imprimación a modo de puente de adherencia específico entre superficie de soporte cerámico,
de hormigón o mortero de cemento y revestimientos de yeso, cemento o revocos acrílicos, mediante aplicación de
emulsión a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, resinas sintéticas, cargas minerales y aditivos, o
equivalente aprobado por la D.T., incluso limpieza previa del soporte. Dosificación según datos del fabricante. Lista
para aplicación del revestimiento.

EDIFICIO A 1 3,90 3,80
1 4,20 7,00
1 2,40 3,00

Total partida 04.11 .............................................................. 51,42 ........ 2,19 ........... 112,61

04.12 m2 REVOCO DE MORTERO ACRÍLICO PARA SISTEMAS SATE
Mortero acrílico (sintético mineral) específico para protección, decoración y restauración de paramentos y para acaba-
do final de sistemas de aislamiento exterior de fachadas como el prescrito en este proyecto. Sobre enfoscado armado
de recubrimiento y previa capa de imprimación. El espesor de la capa de mortero deberá garantizar, según el fabrican-
te, su respuesta a las inclemencias, a las abrasiones, a los impactos y en especial al uso previsto y a su exposición al
tránsito en la zona. El color del revestimiento será el indicado en proyecto o por la D.F.
En superficies contiguas con diferentes colores, y para los que la diferencia de los índices de reflexión sea superior al
20 %, se preverán juntas para evitar la creación de grietas por diferencias térmicas.
Se incluye p.p. de solapes, angulares, y medios auxiliares, s/NTE-RPR-9. Según diseño. Medida la superficie teórica
proyectada, sin descontar huecos.

EDIFICIO A 1 0,60 13,10

Total partida 04.12 ................................................................ 7,86 ...... 24,17 ........... 189,98

04.13 m2 ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL
Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o
cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. Color a elegir por la D.T, en su defecto RAL-5023

P 9/10/11/12/14/15 6 3,45 0,90

Total partida 04.13 .............................................................. 18,63 ........ 5,07 ............. 94,45

Total capítulo 04 .................................................................................................... 27.258,15
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05 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

05.01 m2 PROY.POLIURET.VERT. 35/50
Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ realizado por proyección sobre la cara ex-
terior del cerramiento de fachada y forjado, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y 50 mm. de espesor nominal,
sUNE-92120-2,  i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido s/UNE 92310.

ZONA ACTUACIÓN (A/J) 1 10,00 1,00

Total partida 05.01 .............................................................. 10,00 ........ 8,78 ............. 87,80

05.02 m RECERCADO CON POLIURETANO
Recercado de carpintería exterior con proyección de poliuretano, aplicando cordón continuo con cartucho o spray con
un espesor mínimo de 60 mm, posterior al recibido de la carpintería. Incluso limpieza y eliminación de restos.

P1 1 8,20
P2 3 8,40
P3 2 6,80
P4 1 8,00

Total partida 05.02 .............................................................. 55,00 ........ 2,37 ........... 130,35

05.03 m IMP.PERÍMETRO LÁM.ASF.A PROTEGER
Impermeabilización de perímetros de fachada y/o cubierta, con un desarrollo de 50 cm., constituida por: imprimación
asfáltica, Curidan o equivalente aprobado por la D.T.; banda de refuerzo en ángulos, con lámina asfáltica de betún
elastómero SBS Esterdan 30 P elastómero o equivalente aprobado por la D.T., (tipo LBM-30-FP-160),  totalmente ad-
herida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 40 P elastómero o equivalente apro-
bado por la D.T. , (tipo LBM-40-FP-160), totalmente adherida a la anterior con soplete. Lista para proteger según dise-
ño.

ZONA ACTUACIÓN (A/J) 1 10,00

Total partida 05.03 .............................................................. 10,00 ........ 5,35 ............. 53,50

Total capítulo 05 ......................................................................................................... 271,65

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

06 SOLADOS. ALICATADOS. CANTERÍA

06.01 m2 PAV.EPOXI ARDEX R 50 ES 2-3 mm
Suministro y puesta en obra del tratamiento epoxídico autonivelante ARDEX R 50 ES, o equivalente aprobado por la
D.T., con un espesor de 2-3 mm, en color a elegir por la D.T., por defecto RAL-5024, realizado por personal especiali-
zado. Medida la superficie ejecutada.

MÓDULO ESCALERA 2 41,21 1,00
1 10,25 1,00
1 4,85 1,00

EDIFICIO A 3 1,20 0,30
EDIFICIO B 2 5,95 2,30

2 1,20 0,30

Total partida 06.01 ............................................................ 126,69 ...... 29,15 ........ 3.693,01

06.02 m2 SOLADO TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 40x40 C/ROJO S/R
Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, de DN 40x40 cm. en color a decidir por la D.T., en su defecto, rojo
(similar al existente), con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en po-
sesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de
espesor, rejuntado con pasta para juntas,  y limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente
ejecutada. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 13748-1:2005.

EDIFICIO A 3 1,00 0,40

Total partida 06.02 ................................................................ 1,20 ...... 16,05 ............. 19,26

06.03 m2 PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO
Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.

EDIFICIO A 3 1,00 0,40

Total partida 06.03 ................................................................ 1,20 ........ 4,02 ............... 4,82

06.04 m2 SOLADO GRANITO GRIS CORTE SIERRA
Solado de granito gris o equivalente aprobado por la D.T., con piezas de 3 cm de espesor acabadas en corte de sie-
rra, en tonos y colocación a elegir por la  D.F, recibido con adhesivo mejorado tipo C2 s/norma EN-12004, Keraflex de
Mapei o equivalente aprobado por la D.T., aplicado mediante simple encolado, rejuntado con mortero para juntas tipo
CG2 s/norma EN-13888, de la casa Mapei o equivalente aprobado por la D.T.. Eliminación de restos y limpieza, listo
para su uso. Según diseño y normas NTE y CTE.

MÓD.ESCALERA-UMBRAL ACCESO 1 2,10 0,35

Total partida 06.04 ................................................................ 0,74 ...... 33,08 ............. 24,48

06.05 m JUNTA DILATACIÓN SOLADO TERRAZO
Suministro y colocación de perfiles para junta de dilatación en solado de terrazo o granito, en encuentro con otros pa-
vimentos, tipo Schlüter Dilex AEBT o equivalente aprobado por la D.T., recibido simultáneamente al pavimento con su
propio adhesivo, con p.p. de replanteo y de piezas especiales.

EDIFICIO A 3 1,25
EDIFICIO B 2 1,25

Total partida 06.05 ................................................................ 6,25 ...... 10,49 ............. 65,56

Total capítulo 06 ...................................................................................................... 3.807,13

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

SOLADOS. ALICATADOS. CANTERÍA
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

07 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS

07.01 ud AJUSTE Y REPARACIÓN DE PUERTA EXTERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO PRACTICABLE
Ajuste y reparación de módulo existente de carpintería exterior de aluminio anodizado (de hasta 8 m2), con puertas sin
persiana, formada por paños mixtos acristalados, ciegos, fijos y abatibles, que consistirá en la modificación y ajuste
del cambio de apertura de las hojas de las puertas, mediante modificación de herrajes, cierres, barras, juntas, junqui-
llos, vidrios, etc.; las caras vistas o significativas de los perfiles extruidos estarán exentos de defectos que impidan su
correcta y adecuada utilización, cumpliendo las especificaciones de la norma UNE-EN 12020-1. Incluida sustitución de
elementos en mal estado,
Tanto la mecanización, como el ensamble de los perfiles afectados, cumplirán con los criterios establecidos en el dise-
ño de los sistemas (escuadras, salidas de agua, sellado de ingletes, topes, etc…), sellado de cortes a inglete y unio-
nes de la perfilería en taller, con todos sus elementos de montaje, escuadras, junquillos, etc. Tornillería de acero inoxi-
dable. Incluido ajuste del herraje de seguridad y cierre, sellado de la carpintería, y de ésta con la fábrica con silicona
neutra con un cordón de 5 mm ó inferior, y limpieza completa.
Montada en el mismo lugar que ocupa y funcionando.

EDIFICIO B - ACCESO 1

Total partida 07.01 ................................................................ 1,00 .... 107,90 ........... 107,90

07.02 ud AJUSTE Y REFORMA DE MARQUESINA EXTERIOR DE ACERO
Ajuste y reforma de marquesina existente de acero (de hasta 3 m2), formada por paños fijos, ciegos, que consistirá en
la modificación y remate de bordes mediante la colocación de perfiles de acero, anclados a la estructura existente y al
paño de conformación de la propia marquesina, del modo más similar a su tipología actual. Incluida sustitución de ele-
mentos en mal estado,
Tanto la mecanización, como el ensamble de los perfiles afectados, cumplirán con los criterios establecidos en el dise-
ño de los sistemas (escuadras, evacuación de de agua, sellado de ingletes, topes, etc…), sellado de cortes a inglete y
uniones de la perfilería en taller, con todos sus elementos de montaje, escuadras, junquillos, etc. Tornillería de acero
inoxidable. Incluida limpieza completa. Montada en el mismo lugar que ocupa. Totalmente acabada.

POLIDEP.-MARQUESINA 1 1,50 1,50

Total partida 07.02 ................................................................ 2,25 .... 106,01 ........... 238,52

07.03 ud P.SALIDA DE EMERGENCIA SEGUR. 2x84x210 LAC.ROJO CON PILOTO-TESTIGO
Puerta de salida de emergencia, de seguridad de dos hojas de 84x210 cm., construida con dos chapas de acero espe-
cial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en lacado rojo estándar, lisa a dos caras, núcleo inyecta-
do de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad
antipánico embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de
espesor. Incluso traviesa inferior de perfil reducido y burlete de estanquidad contra polvo e insectos, barra antipánico,
selector de cierre, pomo tirador, escudo, llaves, con garras para anclar en estructura auxiliar y recibir a obra, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra. Incluso p.p.de testigo de apertura, piloto de advertencia y p.p. de instalación eléctri-
ca y de control correspondiente, hasta conserjería. I/certificado de funcionamiento y de uso. Según diseño.

EDIFICIO A 1

Total partida 07.03 ................................................................ 1,00 . 1.378,11 ........ 1.378,11

07.04 ud P.SALIDA DE EMERGENCIA SEGUR. 1x110x210 LAC.ROJO/BLANCO
Puerta de salida de emergencia, de seguridad de una hoja de 110x210 cm., construida con dos chapas de acero es-
pecial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en lacado rojo estándar, lisa a dos caras, núcleo in-
yectado de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de segu-
ridad antipánico embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm.
de espesor. Incluso traviesa inferior de perfil reducido y burlete de estanquidad contra polvo e insectos, barra antipáni-
co, pomo tirador, escudo, llaves, con garras para anclar en estructura auxiliar y recibir a obra, elaborada en taller, ajus-
te y fijación en obra. I/certificado de uso. Según diseño.

EDIFICIO A 3
EDIFICIO B 2

Total partida 07.04 ................................................................ 5,00 .... 476,84 ........ 2.384,20

07.05 ud PUERTA 2200x800 CHAPA ACERO
Puerta metálica ciega de una hoja abatible de dimensiones nominales 2200x850 mm con montante superior fijo, tipo
Cimesa o equivalente aprobado por la D.T., de 58 mm de espesor, formada con  dos chapas de acero de 1,2  mm. de
espesor. Colgada sobre marco perfilado CM55P-A de Cimesa o equivalente aprobado por la D.T., de chapa de acero
y bisagras de acero con muelle CB8/25 o equivalente aprobado por la D.T. Incluso traviesa y acabado en pintura de
imprimación antioxidante y mecanizado para herraje previsto. Según diseño.

MÓDULO ESCALERA P4 1

Total partida 07.05 ................................................................ 1,00 .... 215,63 ........... 215,63

07.06 ud PUERTA 2200x800 CHAPA ACERO
Puerta metálica tipo celosía de una hoja abatible de dimensiones nominales 2200x850 mm con montante superior fijo,
de 58 mm de espesor, formada por bastidor de acero galvanizado, lamas plegadas de acero galvanizado con sección
en Z de 1,2  mm. de espesor y membrana mosquitera de acero inoxidable. Colgada sobre marco perfilado, de chapa
de acero y bisagras de acero con muelle CB8/25 o equivalente aprobado por la D.T. Incluso traviesa y acabado en
pintura de imprimación antioxidante y mecanizado para herraje previsto. Según diseño.

MÓDULO ESCALERA P5 1

Total partida 07.06 ................................................................ 1,00 .... 181,25 ........... 181,25

07.07 m VIERTEAGUAS/ALBARD. ALUMINIO-COMPOSITE. 5 MM. PLEGADO.
Vierteaguas de aluminio anodizado texturado, plegado, de hasta 600 mm de anchura, formados por paneles de doble
chapa de composite de aluminio de 5 mm con resina en su interior. Plegados en los cuatro lados Colocados en siste-
ma de revestimiento térmico y según las especificaciones del mismo. Anclaje químico y mecánico. Se sellará todo el
perímetro; en textura a elegir por la D.T., incluso p.p. de mecanizado necesario para ajustarlo a la directriz y a cada
espesor de fachada; p.p. de preparación y regularización de soporte con enfoscado maestreado de mortero hidrófugo
de cemento 1:4, sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su reci-
bido, totalmente terminado. Según diseño.Medido el ancho de hueco o la longitud del elemento protegido.

MÓDULO ESCALERA 2 1,04
EDIFICIO A 1 6,10

Total partida 07.07 ................................................................ 8,18 ...... 24,05 ........... 196,73

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

07.08 m ALBARDILLA ZINCTITANIO PREPATINADO-PRO GRIS 40cm e=0,8mm
Suministro y colocación de albardilla de zinctitanio, acabado prepatinado-pro gris, de 25 cm de ancho, 40 cm de desa-
rrollo y 0,8 mm de espesor, de 3 m de longitud máxima, con 4 pliegues, para cubrición de petos o coronación de mu-
ros de hasta 20 cm de espesor, con goterón, compuesto de un tablero de fibra orientada OSB de calidad hidrófuga 3 o
superior y 22 mm de espesor, colocado con una pendiente suficiente para evacuar el agua sobre perfilería existente,
que sirve de base al perfil de protección acabado prepatinado-pro gris (prepatinado al carbonato de zinc); previa colo-
cación de una lámina de separación entre ambos de tejido de poliamida abierto tridimensional. Incluso sellado entre
piezas y uniones con los muros y p/p de elementos propios de fijación y uniones entre perfiles. Según reglas de oficio
ZVSHK y CTE. DB HS Salubridad. Incluso preparación de la superficie de apoyo, preparación de la base y de los me-
dios de fijación, colocación, nivelación y fijación del tablero base, replanteo de las piezas, colocación y fijación de la lá-
mina de separación, colocación y fijación de las piezas metálicas niveladas y aplomadas, sellado de juntas y limpieza
y protección del elemento hasta la finalización de las obras. Según diseño. Medida la longitud de la arista exterior del
peto cubierto.

MÓDULO ESCALERA 2 4,45
1 7,40
1 1,90
1 4,65
1 9,32
1 5,72

P.1ª INTERIOR 1 1,25

Total partida 07.08 .............................................................. 39,14 ...... 30,64 ........ 1.199,25

07.09 m PASAMANOS TUBO AC. INOX D=50 mm.
Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero inoxidable pulido semimate de diámetro 50 mm., con
extremos curvados, incluso p.p. de patillas de sujeción a paramento con redondo liso macizo de acero inoxidable de
16 mm. separados cada 50 cm., i/p.p. de accesorios, piezas especiales, pulido de encuentros, etc. y montaje en obra.
Según diseño. Medida la proyección en planta.

ACCESO EDIFICIO B 2 4,60

Total partida 07.09 ................................................................ 9,20 ...... 25,91 ........... 238,37

07.10 m PASAMANOS TUBO AC. INOX D=40 mm.
Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero inoxidable pulido semimate de diámetro 40 mm., inclu-
so p.p. de patillas de sujeción a paramento con redondo liso macizo de acero inoxidable de 16 mm. separados cada
50 cm., i/p.p. de accesorios, piezas especiales, pulido de encuentros, etc. y montaje en obra. Según diseño. Medida la
proyección en planta.

MODULO ESCALERA 12 5,40
6 4,10

Total partida 07.10 .............................................................. 89,40 ...... 18,59 ........ 1.661,95

07.11 m BARANDILLA RAMPA TUBO AC. INOX D=50 mm.
Barandilla de rampa, de hasta 120 cm. de altura media sobre pavimento, con los siguientes elementos: placa de an-
claje de acero 100X200x10 mm fijada al soporte. Pasamanos metálico y pilastras situadas cada 75 cms de separación
media, formados por tubo hueco circular de acero inoxidable pulido semimate de diámetro 50 mm., con extremos cur-
vados; incluso p.p. de patillas de sujeción a paramento con redondo liso macizo de acero inoxidable de 16 mm. en pi-
lastras; i/p.p. de accesorios, piezas especiales, pulido de encuentros, etc. y montaje en obra. Según diseño. Medida la
proyección en planta.

ACCESO EDIFICIO B 1 5,80

Total partida 07.11 ................................................................ 5,80 ...... 25,91 ........... 150,28

07.12 ML MÓDULO BARANDILLA ESCALERA ACERO. 1,20 M TUBO Y PLETINA. DOBLE PASAMANOS
Módulo formado por Barandillas y pasamanos de escalera de 2 tramos con meseta intermedia, adosada en una de las
caras; de hasta 120 cm. de altura media (escalón-pasamanos) con los siguientes elementos: platabanda de acero
200x12 mm, a modo de zanquín fijada al canto de la zanca, zócalo, montantes de acero 60x20 mm soldados a zan-
quín y pasamanos; pasamanos superior de tubo d=40 mm, paño central de chapa perforada galvanizada de espesor
1, 5 mm y perforaciones de D=10 mm c/30 mm sobre bastidor de perfiles de L 30 mm y #20x20 mm, soldados entre sí
y a montantes; incluso p.p. de patillas de sujeción a zanca con redondo liso macizo de acero inoxidable de 16 mm. en
cruces. Todos los perfiles en acero galvanizado, excepto los de pasamanos que serán de acero inoxidable pulido. Ela-
borado en taller y montaje en obra. Según diseño. Medida la proyección en planta.

MODULO ESCALERA 6 3,05
1 2,10

Total partida 07.12 .............................................................. 20,40 ...... 56,65 ........ 1.155,66

07.13 ud REMATE FRONTAL Y EMBOCADURA  DE HUECO EN ALUMINIO
Remate frontal, trasero y embocadura de huecos de paso y ventanas de hasta 4 m2, totalmente acabado, mediante
revestimiento con chapa de acero galvanizado y con perfiles de refuerzo de aristas; todo ello prelacado en tono similar
al de la carpintería, ; de hasta 100 cm. de desarrollo, dispuesta sobre perfilería auxiliar de chapa de acero galvaniza-
do, incluso parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, incluso
medios auxiliares.

PUERTAS P1, P2, P3, P4 8

Total partida 07.13 ................................................................ 8,00 .... 106,38 ........... 851,04

07.14 m FORRO CIRCULAR CHAPA ACERO S275 JR GALVANIZADO PARA PILARES EN ESTRUCTURA SOLDADA
Forro de pilares de perfil laminado, mediante chapa de acero laminado conformado en frío S235JR de 3 mm de espe-
sor, curvada con radio nominal R=132 mm, galvanizada, con una sóla junta vertical soldada e imperceptible al exterior,
anclado mediante perfiles laminados en caliente al soporte, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo. Incluso relleno interior con
arena de mina y cerrado superior e inferiormente. Todo galvanizado, totalmente montado y rematado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.

P 9/10/11/12/14/15 6 3,45

Total partida 07.14 .............................................................. 20,70 ...... 59,75 ........ 1.236,83

07.15 ud TOPE PUERTAS P/SUELO
Tope de puerta en acero inoxidable acabado mate y goma. Instalado.

P2/P3 5

Total partida 07.15 ................................................................ 5,00 ........ 2,67 ............. 13,35

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 16

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

07.16 ud SEÑAL SIA
Símbolo Internacional de Accesibilidad de dimensiones de 210 x 210 mm. Fondo azul (Pantone 294) y silueta en blan-
co. Colocada a una altura de 1,40 m. Medida la unidad instalada.

ACCESO EDIFICIO B 1

Total partida 07.16 ................................................................ 1,00 ........ 7,29 ............... 7,29

07.17 ud SEÑAL PVC 297x420mm.FOTOLUM.
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, eva-
cuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad ins-
talada.

MÓDULO ESCALERA 20
SALIDA A CUBIERTA 1

Total partida 07.17 .............................................................. 21,00 ........ 7,29 ........... 153,09

Total capítulo 07 .................................................................................................... 11.369,45

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

08 INSTALACIONES

08.01 ud RED DE TOMA DE TIERRA PARA ESTRUCTURA METÁLICA Y CERRAMIENTO DEL EDIFICIO CON CONDUCTOR
DE COBRE DESNUDO DE 35 MM²
Red de toma de tierra para estructura de hormigón o acero del edificio compuesta por 48 m de cable conductor de co-
bre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una pro-
fundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de
enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar. Incluso soldaduras aluminotérmicas, registro de com-
probación y puente de prueba. Incluso p.p.de electrodo de puesta a tierra de D=18 mm y 2 m de longitud. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de
la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexión a
masa de la red. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Pro-
yecto.

MÓDULO ESCALERA 1

Total partida 08.01 ................................................................ 1,00 .... 189,38 ........... 189,38

08.02 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N3
Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola o
estanco (caja estanca: IP66 IK08) de 160Lúm. con fuente de luz Led (ILM Led). Carcasa  fabricada en policarbonato
blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy
opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga
LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido
según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-
xionado a la red interior del edificio existente.

MÓDULO ESCALERA 13
EDIFICIOS A Y B 5

Total partida 08.02 .............................................................. 18,00 .... 122,87 ........ 2.211,66

08.03 ud EXTINTOR PORTÁTIL 6 kg POLVO
Extintor portátil, tipo LPG o similar aprobado, según IPF-4 con carga de 6 kg polvo polivalente y eficacia 21A-113B. In-
cluso accesorios para instalación sobre pared, transporte y mano de obra para su colocación y montaje.

MÓDULO ESCALERA 3

Total partida 08.03 ................................................................ 3,00 ...... 13,63 ............. 40,89

08.04 ud MANO DE OBRA ACTUACIONES AUXILIARES GAS
Mano de obra especializada en gas, para desmontaje de actual línea de alimentación de gas, así como sus elementos
de manipulación, para trasladarla a su ubicación definitiva. Totalmente ejecutada incluso pruebas.

ZONA PABELLÓN ESCALERA 1

Total partida 08.04 ................................................................ 1,00 .... 234,36 ........... 234,36

08.05 m TUBERÍA PARA INSTALACIÓN COMÚN DE GAS, ENTERRADA,
Suministro y montaje de tubería para instalación común de gas, enterrada, formada por tubo de polietileno de alta
densidad, de 32 mm de diámetro exterior, o equivalente al existente, SDR 11, de 4 bar de presión nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada
y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con
la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios y piezas especiales
colocados mediante soldadura por electrofusión, y cinta homologada de advertencia de "instalación de gas enterrada"
colocada por encima y a lo largo de la conducción. Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de tubos. Ejecución del relleno envol-
vente. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

ZONA PABELLÓN ESCALERA 1 24,00

Total partida 08.05 .............................................................. 24,00 ........ 7,89 ........... 189,36

08.06 m CANALIZACIÓN CANAL PVC 60x190 mm
Canalización prevista para soportar cableado eléctrico y el sistema de cableado estructurado, realizada con bandeja
perforada de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris RAL 7035 de 60x100 mm, resistencia al impacto
10 julios; propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen com-
portamiento frente a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, según UNE-EN 61537; con un compar-
timento; con soporte horizontal, de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris RAL 7035 anclado al para-
mento y estructura interior a distancias máximas de 100 cm. Incluso piezas especiales en cambios de dirección y ex-
tremos. Con p.p. de accesorios y cajas de registro.Totalmente terminada y lista para su uso.

PABELLÓN ESCALERA-PTA 1ª 1 21,00

Total partida 08.06 .............................................................. 21,00 ...... 39,19 ........... 822,99

Total capítulo 08 ...................................................................................................... 3.688,64

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID
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09 URBANIZACIÓN

09.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

09.01.01 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO
Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

ACCESO EDIFICIO B 1 9,90 1,00

Total partida 09.01.01 ................................................................ 9,90 ...... 11,14 ........... 110,29

09.01.02 m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<20cm C/COMPRESOR
Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 20 cm de espesor, con compresor, incluso
p,p, de bordillos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
p.p.de rígola y medios auxiliares.

ACCESO EDIFICIO B 1 32,25 1,00
PLANTA BAJA 1 4,00 5,20
MÓDULO ESCALERA-ZAPATAS

3 0,60 0,60
1 0,70 0,70
1 0,80 1,00
1 0,90 1,10
3 1,00 1,00
1 1,00 1,10
3 1,10 1,10
1 1,20 1,20

ZAPATA CORRIDA 1 35,00 0,40

Total partida 09.01.02 .............................................................. 79,58 ........ 8,24 ........... 655,74

09.01.03 ud RECTIFICACIÓN DE BOCA Y PROFUNDIDAD DE ARQUETA LADRILLO U HORMIGÓN HASTA 50cm DE ALTURA
Y 0,60 m2 DE SECCIÓN
Rectificación de boca y profundidad de arquetas de hasta 50 cms de altura y 0,60 m2 de sección útil, construidas con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y enfoscado y bruñido
por el interior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, armadas las últimas 2 hiladas  con celosía de acero
tipo SNRDZ-6 de Murfor, o equivalente aprobado por la DF; con p.p. de medios auxiliares;  incluida retirada de tapa,
cerco y anclajes, demolición de coronación de la fábrica para dejarla lista para la colocación de la nueva fábrica, for-
mación de pendientes y de medias cañas en ángulos y colocación de esperas para recibido de marcos de tapa. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

ACCESO EDIFICIO B 5

Total partida 09.01.03 ................................................................ 5,00 ...... 57,18 ........... 285,90

09.01.04 ud TAPA DE ARQUETA ACERO DE HASTA 0,50 M2 DE SUPERFICIE
Tapa metálica para arqueta de acero de hasta 0,50 m2  de superficie, realizada con chapa estriada de 5/8 mm. de es-
pesor con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular metálico de 40x40x5 mm., y contracerco de an-
gular de 45x45x5 mm., provista de sistema de cierre estanco,elaborada en taller i/montaje en obra con recibido de al-
bañilería.

ACCESO EDIFICIO B 2

Total partida 09.01.04 ................................................................ 2,00 ...... 59,36 ........... 118,72

09.01.05 ud TAPA DE ARQUETA A PAVIMENTAR, DE ACERO DE HASTA 0,50 M2 DE SUPERFICIE
Tapa metálica a pavimentar mediante relleno, para arqueta de acero de hasta 0,50 m2  de superficie, realizada con
chapa de 5 mm. de espesor con tirador ocultable y parrilla de armado 10x10 cm a base de varillas de 6 mm de diáme-
tro electrosoldadas entre sí y al marco, recercada para alojamiento del pavimento con angular metálico de 60x60x4
mm., y contracerco de angular de 65x65x5 mm., provista de sistema de cierre estanco, elaborada en taller i/montaje
en obra con recibido de albañilería.

ACCESO EDIFICIO B 3

Total partida 09.01.05 ................................................................ 3,00 ...... 59,36 ........... 178,08

09.01.06 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

ACCESO EDIFICIO B 1 32,25 1,00

Total partida 09.01.06 .............................................................. 32,25 ........ 0,32 ............. 10,32

09.01.07 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos y duros, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre ca-
mión y vertido en el interior de la obra a una distancia menor de 140 m. ida y vuelta del vaciado y con p.p. de medios
auxiliares.

ACCESO EDIFICIO B 1 32,25 1,00 0,30

Total partida 09.01.07 ................................................................ 9,68 ........ 2,72 ............. 26,33

09.01.08 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO <2m. TERRENO DISGREGADO
Excavación en zanjas de cimentación, drenaje y similares, hasta 2 m de profundidad, en terrenos compactos y duros,
por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

MÓDULO ESCALERA-ZAPATAS
3 0,60 0,60 0,80
1 0,70 0,70 0,80
1 0,80 1,00 0,80
1 0,90 1,10 0,80
3 1,00 1,00 0,80
1 1,00 1,10 0,80
3 1,10 1,10 0,80
1 1,20 1,20 0,80

ZAPATA CORRIDA 1 35,00 0,40 0,70

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
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Total partida 09.01.08 .............................................................. 19,81 ...... 16,18 ........... 320,53

09.01.09 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE_
Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso regado de los mismos,
sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios auxiliares.

ACCESO EDIFICIO B 1 32,25 1,00

Total partida 09.01.09 .............................................................. 32,25 ........ 2,56 ............. 82,56

09.01.10 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA
Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espe-
sor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de
taludes, y con p.p. de medios auxilares, considerando las zahorras a pie de tajo. Medido en volumen teórico.

ACCESO EDIFICIO B 1 32,25 1,00 0,15
MÓDULO ESCALERA-ZAPATAS

3 0,60 0,60 0,15
1 0,70 0,70 0,15
1 0,80 1,00 0,15
1 0,90 1,10 0,15
3 1,00 1,00 0,15
1 1,00 1,10 0,15
3 1,10 1,10 0,15
1 1,20 1,20 0,15

ZAPATA CORRIDA 1 35,00 0,40 0,15

Total partida 09.01.10 ................................................................ 8,82 ........ 9,74 ............. 85,91

09.01.11 m3 ENCACHADO PIEDRA 40/80
Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera y drenajes, i/extendido y compactado con pisón. Medido en
volumen teórico.

ACCESO EDIFICIO B 1 32,25 0,15

Total partida 09.01.11 ................................................................ 4,84 ...... 11,96 ............. 57,89

09.01.12 m3 CARGA _TRANSPORTE VERTEDERO
Carga y transporte de tierras y escombros a vertedero o lugar de empleo, considerando ida y vuelta, por medios me-
cánicos, incluso canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

VACIADO 1 9,68 1,00 1,15
DESBROCE TERR.MIXTO 1 32,25 0,10 1,15
HORMIGÓN 1 75,53 0,20 1,15
SOLADO 1 9,90 0,10 1,15

Total partida 09.01.12 .............................................................. 33,35 ........ 5,35 ........... 178,42

Total capítulo 09.01 ...................................................................................................... 2.110,69

09.02 FIRMES, PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

09.02.01 m3 HORMIGÓN LIMP FONDOS CIMENTACIÓN VERT GRÚA/BOMBA
Hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido ma-
nual, con grúa o bomba, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.. Medición según di-
mensión de documentación gráfica.

ACCESO EDIFICIO B
SOLERA 1 32,25 1,00 0,10
RECRECIDO RAMPA 1 16,00 1,00 0,10
ACERAS 1 16,25 1,00 0,10

Total partida 09.02.01 ................................................................ 6,46 ...... 44,10 ........... 284,89

09.02.02 m3 SOLERA HORMIGÓN ARMADA EN REPARACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE FIRMES
Soleras de hormigón HA-25/P/20/IIa, de hasta 30 cm de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6, en repara-
ción y consolidación de firmes; incluso mortero de reparación de juntas,   trabado con soleras reparadas, acabado su-
perficial fratasado a mano, sobre firme,  i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y
p.p. de juntas.

ACCESO EDIFICIO B-ACERAS 1 16,25 1,00 0,15
MÓDULO ESCALERA-ZAPATAS

4 0,60 0,60 0,20
1 0,70 0,70 0,20
3 1,00 1,00 0,20
2 1,10 0,90 0,20
3 1,10 1,10 0,20
1 1,20 1,20 0,20

ZAPATA CORRIDA 1 35,00 0,30 0,20

Total partida 09.02.02 ................................................................ 6,95 ...... 85,76 ........... 596,03

09.02.03 m3 PLATAFORMA ENCOFRADA-MOLDEADA DE HORM.ARM. HA-25/B/16/IIa
Plataforma de hormigón armado visto HA-25/B/16/IIa, consistencia plástica elaborado en central, en formación de ele-
mentos exteriores moldeados tales como rampas, escaleras y similares, i/p.p. de armadura con acero B 500 S (60
kg/m3), con formación de cunas, chaflanes en aristas   y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y coloca-
do. Incluso p.p. de formación de aristas achaflanadas. Todo según documentación gráfica y normas CTE SE,
NTE-EHS y EHE-08.

ACCESO EDIFICIO B
RAMPA 1 16,00 1,00 0,25
ESCALERA 1 6,00 1,00 0,30

Total partida 09.02.03 ................................................................ 5,80 .... 174,77 ........ 1.013,67
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09.02.04 m3 PELDAÑEADO H.ARM. HA-25/B/16/I 3C. GRÚA/BOMBA
Formación de peldañeado de escalera para revestir, compuesto por hormigón armado HA-25/B/16/I, consistencia
plástica/blanda, Tmáx.16 mm, para cualquier tipo de ambiente, elaborado en central, incluso armadura con acero B
500 S  (85 kg/m3) según documentación gráfica, incluyendo p.p. de esperas, encofrado y desencofrado con paneles
metálicos a tres caras, cajeado para revestimiento, anclajes para barandillas, según documentación gráfica, vertido
con grúa o motobomba, vibrado y colocado. I/p.p. juntas estancas de hormigonado. Según normas NTE-CCM, EME y
EHE-08. Según detalle.

ACCESO EDIFICIO B 2 9,00 0,90 0,15
2 8,00 0,60 0,15
2 7,00 0,30 0,15

Total partida 09.02.04 ................................................................ 4,50 .... 257,87 ........ 1.160,42

09.02.05 m2 PAVIMENTO HORM.DESACTIV.A.RODADO e=10 cm
Pavimento continuo de hormigón H-200, de central, fabricado con árido rodado máximo 8 mm, armado con fibra de
polipropileno a razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de 10 cm de espesor y atacado superficialmente con
líquidos desactivantes de fraguado para dejar el árido descubierto de 2/3 mm, i/preparación de la base, extendido, re-
gleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de re-
sinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.

ACCESO EDIFICIO B
ACERAS 1 16,25 1,00
RAMPA 1 16,00 1,00

Total partida 09.02.05 .............................................................. 32,25 ...... 23,41 ........... 754,97

09.02.06 m2 PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20
Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm.,
sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

ACERAS 1 8,00 1,00

Total partida 09.02.06 ................................................................ 8,00 ...... 27,13 ........... 217,04

09.02.07 m2 PAV.CONTINUO HORMIGÓN FRATASADO MANO e=15 cm
Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/IIa, de 15 cm de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6, aca-
bado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido,
regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p. de juntas.

MÓDULO ESCALERA-ZAPATAS
4 0,60 0,60
1 0,70 0,70
3 1,00 1,00
2 1,10 0,90
3 1,10 1,10
1 1,20 1,20

ZAPATA CORRIDA 1 35,00 0,30

Total partida 09.02.07 .............................................................. 22,48 ...... 17,14 ........... 385,31

09.02.08 m BORDILLO MONOCAPA GRIS REMONTABLE 5x20x15x10X60cm
Bordillo de hormigón monocapa remontable, de color gris, de dimensiones 10x20x15x10x60cm, colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, rejuntado y limpieza.

ACERAS 1 8,00

Total partida 09.02.08 ................................................................ 8,00 ...... 13,94 ........... 111,52

09.02.09 m2 PELDAÑO CHAPADO GRANITO GRIS QUINTANA 3 cm ABUJARDADO Y ACHAFLANADO
Formación de peldaño mediante chapado con placas de granito gris Quintana abujardado de 4 cm. de espesor, con
aristas exteriores achaflanadas de 5x5 mm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10,
fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y limpieza,
s/NTE-RPC-10.

ACCESO EDIFICIO B 1 5,20 0,30
1 5,80 0,30
1 6,40 0,30

Total partida 09.02.09 ................................................................ 5,22 .... 145,89 ........... 761,55

09.02.10 m SELLADO JUNTA DE DILATACIÓN
Sellado de juntas de dilatación con masilla elástica, en colores de la carta,  y colocación de fondo de juntas de polipro-
pileno ancho 10 mm., incluso medios auxiliares.

ACCESO EDIFICIO B 1 35,00

Total partida 09.02.10 .............................................................. 35,00 ........ 5,38 ........... 188,30

Total capítulo 09.02 ...................................................................................................... 5.473,70

Total capítulo 09 ...................................................................................................... 7.584,39
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10 SEGURIDAD Y SALUD

10.01 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO

10.01.01 ud SEÑAL POLIESTILRENO 210x297 mm.NO FOTOL.
Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,
evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.

4

Total partida 10.01.01 ................................................................ 4,00 ........ 6,20 ............. 24,80

10.01.02 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y
2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmonta-
je. s/ R.D. 485/97.

1

Total partida 10.01.02 ................................................................ 1,00 ...... 15,08 ............. 15,08

10.01.03 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.

1

Total partida 10.01.03 ................................................................ 1,00 ...... 10,25 ............. 10,25

10.01.04 ud VALLA EXTENSIBLE REFLECTANTE
Valla extensible reflectante hasta 3 m. en colores rojo y blanco, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmonta-
je.

6

Total partida 10.01.04 ................................................................ 6,00 ...... 10,94 ............. 65,64

10.01.05 ud PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACI
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos, in-
cluso colocación y desmontaje.

4

Total partida 10.01.05 ................................................................ 4,00 ........ 3,87 ............. 15,48

10.01.06 m CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLO
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.

1 100,00

Total partida 10.01.06 ............................................................ 100,00 ........ 0,63 ............. 63,00

Total capítulo 10.01 ......................................................................................................... 194,25

10.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

10.02.01 m VALLADO ENREJADOS GALVAN.
Montaje, estancia durante toda la obra y desmontaje de vallado realizado con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m.
de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, to-
do ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios
de fijación, p.p. de portón de acceso de vehículos y de puerta de acceso de peatones, s/ R.D. 486/97 y detalle de pla-
nos.

1 30,00

Total partida 10.02.01 .............................................................. 30,00 ........ 3,91 ........... 117,30

10.02.02 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38X38
Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera
de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortizable en dos usos).

1

Total partida 10.02.02 ................................................................ 1,00 ........ 2,70 ............... 2,70

10.02.03 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51X51
Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera
de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

1

Total partida 10.02.03 ................................................................ 1,00 ........ 3,21 ............... 3,21

10.02.04 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63X63
Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera
de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

1

Total partida 10.02.04 ................................................................ 1,00 ........ 4,95 ............... 4,95

10.02.05 m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES
Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a clavazón, incluso
instalación y desmontaje.  ( amortizable en 10 usos).   s/ R.D. 486/97.

1 1,00 1,00

Total partida 10.02.05 ................................................................ 1,00 ........ 7,98 ............... 7,98
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10.02.06 m2 PROTECCIÓN FORJADO RED HORIZONTAL
Red horizontal de seguridad, tipo S, provista de certificado de homologación y marcado CE, formada por malla de po-
liamida de 10x10 cm ennudada con cuerda de D=4 mm, cuerda perimetral y de atado entre paños de red de 10 mm
de diámetro. Incluso anclaje a puntales mediante ganchos metálicos dispuestas cada metro.

>>ZONA DE ACTUACIÓN 1 100,00 1,08

Total partida 10.02.06 ............................................................ 108,00 ........ 0,92 ............. 99,36

10.02.07 m BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortizable
en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en
10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso
colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

CUBIERTA CENTRAL 1 8,00

Total partida 10.02.07 ................................................................ 8,00 ........ 5,63 ............. 45,04

10.02.08 m BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos colocados cada
2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50
mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aber-
turas corridas, incluso colocación y desmontaje.   s/R.D. 486/97.

1 39,50

Total partida 10.02.08 .............................................................. 39,50 ........ 3,92 ........... 154,84

10.02.09 m BARANDILLA DE PROTECCIÓN ANDAMIOS
Barandilla de protección de perímetros de andamios tubulares, compuesta por pasamanos y travesaño intermedio for-
mado por tubo 50 mm, y rodapié de madera de pino de 15x5 cm., incluso colocación y desmontaje. Ordenanza Gene-
ral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 20.
A todos los efectos el andamio europeo, necesario para la ejecución de los trabajos de fachada, cubierta, etc, será
considerado como un medio auxiliar de la obra, por lo tanto no procede su valoración como medida de protección co-
lectiva.

1 12,00

Total partida 10.02.09 .............................................................. 12,00 ........ 3,80 ............. 45,60

10.02.10 m2 PROTECCIÓN VERTICAL DE ANDAMIO
Protección vertical de andamiada con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de su-
jeción, colocación y desmontaje. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 21 a 23.
A todos los efectos el andamio europeo, necesario para la ejecución de los trabajos de fachada, cubierta, etc, será
considerado como un medio auxiliar de la obra, por lo tanto no procede su valoración como medida de protección co-
lectiva.

1 10,00 1,00

Total partida 10.02.10 .............................................................. 10,00 ........ 0,83 ............... 8,30

10.02.11 ud PLATAFORMA VOLADA DESCARGA
Suministro e instalación para toda la obra de plataforma metálica portátil con trampilla basculante para descarga de
materiales en planta con barandillas y compuertas de seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y plega-
ble, fijada al forjado mediante anclajes y puntales metálicos telescópicos (amortizable en 10 usos), instalada
i/desmontaje.   s/ R.D. 486/97.

1

Total partida 10.02.11 ................................................................ 1,00 .... 127,60 ........... 127,60

10.02.12 m ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL 1,5M
Marquesina de acceso a obra formada por andamio de protección para pasos peatonales formado por pórticos de 1,5
m. de ancho y 4 m. de altura, arriostrados cada 2,5 m., con plataforma y plinto de madera, i/montaje y desmontaje.   s/
R.D. 486/97.

Acceso a edificio 1 1,00

Total partida 10.02.12 ................................................................ 1,00 ...... 11,37 ............. 11,37

10.02.13 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper,
i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos.  s/ R.D. 486/97.

1 15,00

Total partida 10.02.13 .............................................................. 15,00 ........ 1,40 ............. 21,00

10.02.14 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de
ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado
14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera
a la pica, instalado.  MI BT 039.

1

Total partida 10.02.14 ................................................................ 1,00 ...... 68,47 ............. 68,47

Total capítulo 10.02 ......................................................................................................... 717,72

10.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES

10.03.01 ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8

Total partida 10.03.01 ................................................................ 8,00 ........ 2,26 ............. 18,08
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10.03.02 ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2

Total partida 10.03.02 ................................................................ 2,00 ........ 2,49 ............... 4,98

10.03.03 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6

Total partida 10.03.03 ................................................................ 6,00 ........ 2,83 ............. 16,98

10.03.04 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6

Total partida 10.03.04 ................................................................ 6,00 ........ 2,83 ............. 16,98

10.03.05 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

6

Total partida 10.03.05 ................................................................ 6,00 ........ 1,02 ............... 6,12

10.03.06 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA
Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6

Total partida 10.03.06 ................................................................ 6,00 ........ 1,36 ............... 8,16

10.03.07 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6

Total partida 10.03.07 ................................................................ 6,00 ........ 5,28 ............. 31,68

10.03.08 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6

Total partida 10.03.08 ................................................................ 6,00 ........ 3,41 ............. 20,46

10.03.09 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS
Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10

Total partida 10.03.09 .............................................................. 10,00 ........ 3,12 ............. 31,20

10.03.10 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4

Total partida 10.03.10 ................................................................ 4,00 ........ 9,45 ............. 37,80

10.03.11 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8

Total partida 10.03.11 ................................................................ 8,00 ........ 2,26 ............. 18,08

10.03.12 ud MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE
Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8

Total partida 10.03.12 ................................................................ 8,00 ........ 1,80 ............. 14,40

10.03.13 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

8

Total partida 10.03.13 ................................................................ 8,00 ........ 6,61 ............. 52,88

10.03.14 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

8

Total partida 10.03.14 ................................................................ 8,00 ........ 9,07 ............. 72,56

10.03.15 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
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8

Total partida 10.03.15 ................................................................ 8,00 ........ 6,80 ............. 54,40

10.03.16 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

8

Total partida 10.03.16 ................................................................ 8,00 ........ 7,95 ............. 63,60

10.03.17 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

8

Total partida 10.03.17 ................................................................ 8,00 ........ 8,22 ............. 65,76

10.03.18 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

6

Total partida 10.03.18 ................................................................ 6,00 ........ 3,51 ............. 21,06

10.03.19 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8

Total partida 10.03.19 ................................................................ 8,00 ........ 4,03 ............. 32,24

Total capítulo 10.03 ......................................................................................................... 587,42

10.04 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

10.04.01 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor,  con soporte,
manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

2

Total partida 10.04.01 ................................................................ 2,00 ...... 24,79 ............. 49,58

Total capítulo 10.04 ........................................................................................................... 49,58

10.05 LOCALES Y SERVICIOS DE HIGIENE

10.05.01 ud ACOMETIDA PROV. ELECTRICIDAD
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6
mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos interme-
dios cada 2,50 m. totalmente instalada.

1

Total partida 10.05.01 ................................................................ 1,00 .... 142,60 ........... 142,60

10.05.02 ud ACOMETIDA PROV. FONTANERIA
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable, realizada con tubo de po-
lietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de
fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, to-
talmente terminada y funcionando.

1

Total partida 10.05.02 ................................................................ 1,00 ...... 42,55 ............. 42,55

10.05.03 ud ACOMETIDA PROV. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, formada por: rotura del pavimen-
to con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tu-
bería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado poste-
rior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo en el pun-
to de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

1

Total partida 10.05.03 ................................................................ 1,00 ...... 96,35 ............. 96,35

10.05.04 m LÍN.REPARTIDORA EMP. 5x25 mm2
Línea repartidora, formada por cable para obra visto de cobre de 3,5x25 mm2, con aislamiento de 0,6 /1 kV, en monta-
je visto . Instalación, incluyendo conexionado.

1 15,00

Total partida 10.05.04 .............................................................. 15,00 ...... 12,76 ........... 191,40

10.05.05 ud IMPLANTACION CASETA VEST+ASEOS 10 M2 CONSTR
Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y desmontaje de caseta prefabricada para vestuarios y
aseos en obra de 4,20x2,40x2,65 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de po-
liestireno expandido autoextinguible, . 2 Ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna
de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., un inodoro, una ducha y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de
gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente
al desgaste, puertas de tablero melaminado en cabinas y acceso.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a in-
crustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V., toma de tierra, con automático;  2 led de 13 W. y
otros 2 de 26 W, 2 enchufes de 10A; punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. Totalmente equipada e instalada.
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1

Total partida 10.05.05 ................................................................ 1,00 .... 327,04 ........... 327,04

10.05.06 ud IMPLANTACION CASETA COMEDOR 10 M2 CONSTR
Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y desmontaje de caseta prefabricada para comedor, de
4,20x2,40x2,65 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, . 2 Ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., todo de fi-
bra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fe-
nolítica antideslizante y resistente al desgaste, puertas de tablero melaminado en cabinas y acceso.  Instalación eléc-
trica mono. 220 V., toma de tierra, con automático;  4 de 26 W, 2 enchufes de 10A; punto luz exterior.  Con transporte
a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. Totalmente equipada e
instalada.

1

Total partida 10.05.06 ................................................................ 1,00 .... 327,04 ........... 327,04

10.05.07 ud IMPLANTACION CASETA OFICINA 10 M2 CONSTR
Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y desmontaje de caseta prefabricada para vestuarios y
aseos en obra de 4,20x2,40x2,65 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de po-
liestireno expandido autoextinguible, . 2 Ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna
de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., un inodoro, una ducha y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de
gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente
al desgaste, puertas de tablero melaminado en cabinas y acceso.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a in-
crustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V., toma de tierra, con automático;  2 led de 13 W. y
otros 2 de 26 W, enchufe 10A; punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mó-
dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. Totalmente equipada e instalada.

1

Total partida 10.05.07 ................................................................ 1,00 .... 327,04 ........... 327,04

10.05.08 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).

2

Total partida 10.05.08 ................................................................ 2,00 ...... 28,26 ............. 56,52

10.05.09 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

3

Total partida 10.05.09 ................................................................ 3,00 ...... 29,65 ............. 88,95

10.05.10 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

3

Total partida 10.05.10 ................................................................ 3,00 ...... 10,22 ............. 30,66

10.05.11 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía
de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

2

Total partida 10.05.11 ................................................................ 2,00 ...... 59,53 ........... 119,06

10.05.12 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.

1

Total partida 10.05.12 ................................................................ 1,00 ...... 42,55 ............. 42,55

10.05.13 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

2

Total partida 10.05.13 ................................................................ 2,00 ...... 17,06 ............. 34,12

10.05.14 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

2

Total partida 10.05.14 ................................................................ 2,00 ........ 5,03 ............. 10,06

10.05.15 ud SECAMANOS ELÉCTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

1

Total partida 10.05.15 ................................................................ 1,00 ...... 24,30 ............. 24,30

10.05.16 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatan-
te y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, coloca-
da, (amortizable en 3 usos).

8

Total partida 10.05.16 ................................................................ 8,00 ...... 18,26 ........... 146,08

10.05.17 ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.
Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).
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4

Total partida 10.05.17 ................................................................ 4,00 ........ 4,54 ............. 18,16

10.05.18 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

8

Total partida 10.05.18 ................................................................ 8,00 ........ 3,50 ............. 28,00

10.05.19 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

3

Total partida 10.05.19 ................................................................ 3,00 ........ 6,53 ............. 19,59

10.05.20 ud MANO OBRA CONSERVACIÓN
Costo total de conservación de instalaciones provisionales de obra, limpieza y desinfección de casetas.

1

Total partida 10.05.20 ................................................................ 1,00 .... 146,18 ........... 146,18

Total capítulo 10.05 ...................................................................................................... 2.218,25

Total capítulo 10 ...................................................................................................... 3.767,22
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11 GESTIÓN DE RESIDUOS

11.01 t GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO
Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de tierras y piedras de excavación exentos de materiales
reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según
operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valoriza-
ción y eliminación de residuos.

1 28,21

Total partida 11.01 .............................................................. 28,21 ........ 2,34 ............. 66,01

11.02 t GESTIÓN RESIDUOS CERÁMICOS. VALORIZACIÓN EXT.
Tasa para el envío directo de residuos de cerámica empleada en fábricas, tejas u otros elementos exentos de materia-
les reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin in-
cluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-
can las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 2,83

Total partida 11.02 ................................................................ 2,83 ........ 2,16 ............... 6,11

11.03 t GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN EXT.
Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados entre sí exentos de materiales reciclables a un gestor final
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según
operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valoriza-
ción y eliminación de residuos.

1 0,10

Total partida 11.03 ................................................................ 0,10 ........ 3,14 ............... 0,31

11.04 t GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR
Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción no peligrosos en un gestor autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.

1 0,04

Total partida 11.04 ................................................................ 0,04 ...... 17,39 ............... 0,70

11.05 t GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES VALORIZ.
Precio para la gestión del residuo de acero y otros metales a un gestor autorizado por la comunidad autónoma corres-
pondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R
04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de re-
siduos.

1 15,56

Total partida 11.05 .............................................................. 15,56 ........ 1,08 ............. 16,80

11.06 t GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZ.
Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente,
para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 0,44

Total partida 11.06 ................................................................ 0,44 ........ 0,79 ............... 0,35

11.07 t GESTIÓN RESIDUOS VIDRIO. VALORIZACIÓN
Tasa para la gestión del residuo de vidrio a un gestor autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su
reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 0,45

Total partida 11.07 ................................................................ 0,45 ...... 13,42 ............... 6,04

11.08 t GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN
Precio para la gestión del residuo de plásticos a un gestor autorizado por la comunidad autónoma correspondiente,
para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 0,05

Total partida 11.08 ................................................................ 0,05 ........ 1,59 ............... 0,08

11.09 t GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN. VALORIZ.
Precio para la gestión del residuo de papel y cartón a un gestor autorizado por la comunidad autónoma correspondien-
te, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R3 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 0,01

Total partida 11.09 ................................................................ 0,01 ........ 1,51 ............... 0,02

11.10 kg GESTIÓN RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS GESTOR
Precio para la gestión del residuo de envases peligrosos con gestor  autorizado por la comunidad autónoma para su
recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 21,68

Total partida 11.10 .............................................................. 21,68 ........ 0,29 ............... 6,29

11.11 kg GESTIÓN RESIDUOS AEROSOLES GESTOR
Precio para la gestión del residuo aerosoles con gestor autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación,
reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se pu-
blican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 28

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

1 9,25

Total partida 11.11 ................................................................ 9,25 ........ 0,73 ............... 6,75

11.12 kg GESTIÓN RESIDUOS FLUORESCENTES. GESTOR
Tasa para la gestión del residuo de fluorescentes con gestor autorizado por la comunidad autónoma para su recupera-
ción, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 4,24

Total partida 11.12 ................................................................ 4,24 ........ 2,74 ............. 11,62

11.13 kg GESTIÓN RESIDUOS ACEITES HIDRÁULICOS
Tasa para la gestión del residuo de aceites hidraúlicos con gestor autorizado por la comunidad autónoma para su re-
cuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 45,78

Total partida 11.13 .............................................................. 45,78 ........ 0,22 ............. 10,07

11.14 kg GESTIÓN RESIDUOS PILAS GESTOR
Precio para la gestión del residuo de pilas con gestor autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación,
reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se pu-
blican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 3,85

Total partida 11.14 ................................................................ 3,85 ........ 0,94 ............... 3,62

11.15 kg GESTIÓN RESIDUOS DISOLVENTES GESTOR1
Precio para la gestión de residuos disolventes con gestor autorizado por la comunidad autónoma para su recupera-
ción, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 45,10

Total partida 11.15 .............................................................. 45,10 ........ 1,59 ............. 71,71

11.16 kg GESTIÓN RESIDUOS ADHESIVOS Y SELLANTES GESTOR1
Precio para la gestión del residuo de adhesivos con gestor autorizado por la comunidad autónoma para su recupera-
ción, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 38,09

Total partida 11.16 .............................................................. 38,09 ........ 1,50 ............. 57,14

11.17 t SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA
Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos de
separación y mantenimiento de las instalaciones de separación de la obra.

1 37,94

Total partida 11.17 .............................................................. 37,94 ........ 0,94 ............. 35,66

11.18 t ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS
Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de residuos de construcción y demolición. Sin in-
cluir transporte ni gestión.

1 37,94

Total partida 11.18 .............................................................. 37,94 ........ 1,86 ............. 70,57

11.19 t TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS
Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construcción y demolición desde la obra hasta las instalaciones de
un gestor autorizado por la comunidad autónoma. Sin incluir gestión de los residuos.

1 18,72

Total partida 11.19 .............................................................. 18,72 ...... 22,40 ........... 419,33

11.20 t TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construcción y demolición desde la obra hasta las instalaciones
de un gestor autorizado por la comunidad autónoma. Sin incluir gestión de los residuos.

1 92,41

Total partida 11.20 .............................................................. 92,41 ........ 1,36 ........... 125,68

Total capítulo 11 ......................................................................................................... 914,86

Total presupuesto ........................................................................ ................ 104.173,90
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES 1

Código Descripción del recurso Precio

1 Mano de Obra

mo003 h Oficial 1ª electricista. 18,84

mo008 h Oficial 1ª fontanero. 18,15

mo010 h Oficial 1ª instalador de gas. 18,51

mo102 h Ayudante electricista. 17,04

mo109 h Ayudante instalador de gas. 16,92

O01AF505 h Equipo perforador especializado 26,79

O01OA020 h Capataz 18,70

O01OA030 h Oficial primera 18,75

O01OA031 h Oficial primera demolición 16,47

O01OA032 h Oficial primera revocador 17,60

O01OA033 h Oficial primera revocador 17,60

O01OA03X2 h Oficial primera montador cerramientos industriales 17,85

O01OA03X3 h Ayudante montador cerramientos industriales 16,13

O01OA040 h Oficial segunda 17,15

O01OA050 h Ayudante 17,40

O01OA051 h Ayudante montador de aislamientos 16,50

O01OA052 h Ayudante revocador 16,50

O01OA053 h Ayudante revocador 16,50

O01OA060 h Peón especializado 16,80

O01OA070 h Peón ordinario 16,80

O01OA071 h Peón especializado revocador 16,85

O01OA072 h Peón especializado revocador 16,85

O01OA090 h Cuadrilla A 38,28

O01OA140 h Cuadrilla F 16,02

O01OA31 h Especialista corte 19,80

O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 18,37

O01OB020 h Ayudante encofrador 17,29

O01OB030 h Oficial 1ª ferralla 19,36

O01OB040 h Ayudante ferralla 18,17

O01OB070 h Oficial 1ª cantero 18,15

O01OB080 h Ayudante cantero 16,90

O01OB090 h Oficial primera solador alicatador 18,15

O01OB110 h Oficial 1ª yesero o escayolista 18,15

O01OB120 h Ayudante yesero o escayolista 16,90

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 18,15

O01OB140 h Ayudante cerrajero 16,90

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 18,15

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 18,15

O01OB210 h Oficial 2ª electricista 17,75

O01OB220 h Ayudante electricista 13,00

O01OB222 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,15

O01OB224 h Ayudante Instalador telecomunicación 17,19

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 18,15

O01OB240 h Ayudante pintura 16,90

O01OB254 h Instalador muro cortina 17,00

O01OB256 h Ayudante instalador muro cortina 14,64

O01OC120 h Especialista en anclajes 16,17

O01OC125 h Especialista en cortes mecanizados 19,22

2 Maquinaria

M01MP010 h Proyector de mortero 3 m3/h 12,54

M02CA11 ud Sistemas elevación 0,22

M02GC110 h Grúa celosía s/camión 30 t. 75,30

M02GE050 h Grúa telescópica autoprop. 60 t 121,00

M02GT210 mes Alquiler grúa torre 30 m 750 kg 884,99

M02GT300 ud Mont/desm. grúa torre 30 m flecha 2.861,99

M02GT360 mes Contrato mantenimiento 104,80
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES 2

Código Descripción del recurso Precio

M02GT370 mes Alquiler telemando 49,93

M02GT380 ud Tramo de empotramiento grúa torre <40 m 1.443,46

M03B101 h Taladradora mecánica broca diamante 25,00

M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,55

M03HH030 h Hormigonera 300 l. gasolina 2,30

M05EC010 h Excavadora hidráulica cadenas 90 CV 51,61

M05EN020 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 40,26

M05EN030 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 40,26

M05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 40,20

M06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 3,00

M06CM030 h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 6,90

M06MI010 h Martillo manual picador eléctrico 5 kg 0,99

M06MI110 h Martillo manual picador neumático 9 kg 0,07

M06MR110 h Martillo man.romp.neum. 22 kg. 4,07

M06MR230 h Martillo rompedor hidraúlico 600 kg. 7,87

M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 t. 34,50

M07CB020 h Camión basculante 4x4 14 t. 40,05

M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t 39,60

M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0,48

M07N080 m3 Canon de tierra a vertedero 6,20

M08CA110 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 26,40

M08RI010 h Pisón vibrante 70 kg. 2,10

M08RT020 h Rodillo vibrante autoprop. tándem 2,5 t. 26,00

M09AM11 h Sierra corte hormigón 185,00

M10AF010 h Sulfatadora mochila 2,60

M11HC100 h Equipo de corte con hilo de diamante 28,65

M11HR010 h Regla vibrante eléctrica 2 m. 5,95

M11HV120 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,55

M11R010 h Radial eléctrica 0,80

M11TS011 h Equipo inyección manual resinas 2,50

M13ED370 ud Tornillo 19x100 mm. unión paneles 3,07

M13EF010 m2 Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 3,34

U02AF010 h Carro perforador 32,57

U02AF020 h Sonda para taladro a rotación corona diamante 14,03

3 Material

.EXT.POL.006 ud Extintor portátil 6 kg, LPG 606ABC06 11,57

BT0018 m Cab.de cob.RZ1 0,6/1kV de 5G4 mm2 de secc... 4,62

M12CP100 ud Puntal telescópico 3m., 1,5 t. 4,89

M12EF020 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 1,82

mt35ttc010b m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,75

mt35tts010b ud Soldadura aluminotérmica del cable conductor a redondo. 1,59

mt35www020 ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 0,44

mt43tpo010cd m Tubo de polietileno de alta densidad, de 32 mm de diámetro exter 1,88

P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 10,88

P01AA030 t Arena de río 0/6 mm. 4,62

P01AA060 m3 Arena de miga cribada 6,61

P01AA080 m3 Arena de mina 0/5 mm 12,30

P01AG060 t Gravilla 20/40 mm. 4,70

P01AG130 m3 Grava 40/80 mm. 7,81

P01AG150 m3 Morro 80/200 mm. 6,65

P01AL020 m3 Arcilla expandida  F-3 (3-10 mm) sacos 87,65

P01AL025 m3 Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) bomb. 62,03

P01AL120 m3 Árido ligero tipo Perlita expandida B-13 60,98

P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 73,24

P01CC040 kg Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0,07

P01CC04X1 kg Cemento de reparación y sellado de juntas entre elementos de diferente edad. 0,21

P01CC120 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 108,21
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES 3

Código Descripción del recurso Precio

P01CC140 t Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos 165,87

P01CY010 t Yeso negro en sacos 20,13

P01CY040 t Yeso de proyectar en sacos 24,86

P01DA051 kg Adhesivo C2 s/EN-12004 0,28

P01DC010 l Desenc.Bettor desmold H enc.metál. 0,56

P01DH010 kg Hidrofugante mortero/hormigón 0,76

P01DJ061 kg Mortero rejuntado color CG2 s/EN-13888 0,24

P01DR040 kg Mortero fluido para rellenos 0,29

P01DS040 kg Aditivo aireante 1,51

P01DW050 m3 Agua 1,10

P01DW090 ud Pequeño material 0,43

P01DW90 ud Pequeño material 0,25

P01EB011 m3 Tablón pino 76x205 mm.> 4 m. 68,00

P01ET100 ud Cuña pequeña madera de pino 0,09

P01FA091 kg Mortero cola-adhesivo poliestirenos. Color gris. altas prestaciones 0,16

P01FA690 m Adhesivo en frío p/metales 0,82

P01FJ150 m2 Pasta para juntas de terrazo 0,12

P01HA010 m2 Hormigón HA-25/P/20/I central 62,51

P01HA020X2 m3 Hormigón HA-25/B/16/IIa central 66,04

P01HA023 m3 Hormigón HA-25/B/16/I central 51,65

P01HA02X1 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa central 33,54

P01HA02X2 m2 Chapa de acero galvanizado de 0,75 mm de espesor, 44 mm de canto y 172 mm de intereje; 7 a 8 kg/m2 y
un momento de inercia de 30 a 40 cm4. Incluso tornillos autotaladrantes roscachapa para fijación de las
chapas.

22,64

P01HA02X3 ud Separador homologado para losas mixtas 0,07

P01HB011 m3 Vertido hormigón grúa / bomba 2,05

P01HB021 m3 Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m 8,71

P01HB090 h Desplazamiento bomba 91,55

P01HD700 m3 Horm.H-200 ár.rodado 8 mm. cent. 52,89

P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20 central 34,47

P01LA020 ud Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m 1,50

P01LA021 m Armad. Murfor RND.4/Z-80 0,38

P01LH010 mu Ladrillo h. sencillo 24x12x4 57,85

P01LH020 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 75,92

P01LH025 mu Ladrillo hueco doble métrico  24x11,5x9 cm 84,44

P01LT020 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 39,68

P01MC030 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM 65,22

P01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 54,83

P01MC045 m3 Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM 37,39

P01UC030 kg Puntas 20x100 3,05

P01UG480 m2 Anclaje, sujección y remates a obra 6,80

P01UJ030 ud Cartucho silicona Pci Silicoferm S 310 cc 3,63

P01UT055 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 0,85

P01UT401 ud Tornillo 6,8 cincado+arand.+tuerca autobloc. 2,29

P01UW020 m2 Piezas especiales y sellado juntas 2,07

P01WA010X2 ud Ayuda de albañilería 191,23

P02DW050 m3 Agua 0,79

P02EAT020 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 7,62

P02EM230 m2 Geotextil 125g/m2 0,57

P02TA1X3 m Tub.acero galvanizado 100x60x3 20,80

P02TA1X4 m Sumidero de acero inox. D=120/200 con cazoleta, tapa-prensa y rejilla curvada de varilla 5 mm 40,66

P02TVO110 m Tubo PVC liso j.elástica SN4 D=200mm 3,76

P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,43

P03AA02X1 ud Conector en "L" de acero galvanizado, de 5 cm de altura, para fijar a estructura de acero mediante clavado 0,56

P03AA02X2 ud Clavos de acero galvanizado, para aplicación con pistola 0,22

P03AA02X3 ud Cartucho de pólvora para fijación por disparo con clavadora 0,14

P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm 0,79

P03AC040 kg Acero corrugado B 500 S  12 mm 0,35

P03AC200 kg Acero corrugado B 500 S 0,86
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES 4

Código Descripción del recurso Precio

P03AC210 kg Acero corrug. B 500 S  pref. 0,28

P03ACA010 kg Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm 0,71

P03ACC090 kg Acero corrugado B 500 S/SD  pref. 0,92

P03ACD010 kg Acero corrugado elab. B 500 SD 0,89

P03AL010 kg Acero laminado A-42b 0,60

P03AL01X1 kg Tubo estructural Acero galvanizado 0,70

P03ALP010 kg Acero laminado S 275 JR 0,71

P03ALP160 kg Perfil IPN de 80 a 180 mm 0,64

P03AM17X1 m2 Malla 15x30 D-6-6 B 500 T 6x2.20 une-en 10080     -1,214 kg/m2 1,82

P03AM180 m2 Malla 30x30x6     1,446 kg/m2 0,91

P03N076X1 m3 Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 67,80

P04FAV050 ud Tornillería 0,39

P04FCV100 m Burlete adhes.dos caras placa fach. 0,16

P04MW060 m2 Rastrel tubo acero 5x5 4,51

P04MW061X1 m2 Rastrel tubo acero 2x2 1,62

P04PW005 m Cinta de juntas rollo 150 m 0,02

P04PW010 m Cinta de juntas yeso 0,03

P04PW030 kg Material de agarre yeso 0,25

P04PW040 kg Pasta para juntas yeso 0,60

P04PW090 ud Tornillo PM-25 mm. 0,01

P04PW091 ud Tornillo TRPF 13 0,01

P04PW110 ud Tornillo TN 3,5x25 mm 0,01

P04PW161 m Montante Stil M 70 0,79

P04PW241 m Canal Stil R 70 0,63

P04PW330 m Maestra 60x27 1,06

P04PW520 ud Tornillo TTPC 35 0,01

P04PW550 m Junta estanca al agua 46 mm. 0,13

P04PW551 ud Soporte carga 600x200 mm 5,60

P04PW590 kg Pasta de juntas 0,41

P04PY015 m2 Placa yeso laminado estándar 12,5 mm 3,06

P04PY030 m2 Placa yeso laminado N-13 2,84

P04PY048 m2 Placa yeso laminado BA PPM 15 5,84

P04RL031 kg Mortero acrílico. Esp 3 mm. Color 3,61

P04RR050 kg Mortero revoco CSIV-W1 0,62

P04RR070 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,15

P04RW032 m2 Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz de malla, antiálcalis, de 115 a
125 g/m² y 500 µ de espesor, para armar revocos tradicionales, enfoscados y morteros.

1,90

P04RW040 m2 Malla fibra vidrio antiálcalis 10x10 mm 2,07

P04RW060 m Guardavivos plástico y metal 0,10

P04RW070 m2 Malla fibra vidrio Raltec 1,18

P04SCX015 m2 Panel sandwich cubierta nervado metal+poliuretano 30mm+nervios 32mm 17,43

P04TE040 m2 P.escayola fisurada vista 60x60 cm 1,97

P04TF060 m2 Placa 600x600x19 acabado granulado P.S.V. 10,10

P04TW030 m Perfil angular remates 0,45

P04TW040 ud Pieza cuelgue 0,30

P04TW050 m Perfilería vista blanca 1,35

P04TW060 m Perfilería oculta U, Z o T 0,51

P04TW154 ud Varilla de cuelgue 1000 mm 0,28

P04TW170 ud Ángulo de borde falso techo 0,73

P04TW210 ud Cuelgue regulable combinado 0,64

P04TW220 ud Conector maestra 60x27 0,39

P04TW230 ud Caballete maestra 60x27 0,53

P04TW540 ud Fijaciones 0,22

P05CA161 m Tapajuntas de aluminio en U para juntas estructurales en sistemas SATE 2,78

P05CA162 m Cantonera PVC en L, perforada para sistema SATE 0,16

P05CA170X2 m Forro-Remate chapa aluminio composite a=100 cm e=3 mm 14,54

P05CA17X3 m Remate chapa acero lac. color a=100 cm. e=0,6 mm. 10,31

P05CGG010 m2 Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm 8,63

P05CGG01X1 m2 Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=3mm 24,62
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES 5

Código Descripción del recurso Precio

P05CGP310 m Remate ac.prelac. a=50cm e=0,6mm 5,96

P05CGP311 m Remate e=0,7mm Perfrisa Poliéster silicona i/sellado 4,65

P05CW010 ud Tornillería y pequeño material 0,07

P05CW010x1 ud Tornillería y pequeño material 0,08

P05CW01X1 ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela y pequeño material 0,43

P05CW030 ud Remates, tornillería y pequeño material 0,51

P05CZ061 m2 Baberos de chapa de zinc de 1,60 mm de espesor y desarrollo máximo de 50 cm. Colocación engatillado 11,75

P05CZ591 m Tapajuntas acero galvanizado 60x90x0,6mm 0,14

P05EM020 m2 Tablero aglomerado hidrófugo e=22mm 6,33

P05EW152 m Perfil U 60x100x1,5 mm acero galvaniz. 2,18

P05EW153 m Perfil U 60x30x3 mm acero galvaniz. 3,00

P05EW15X4 m Perfil #60x30x1,5 mm acero galvaniz. 2,18

P05EW250 ud Torn autotaladrante 5,5x22 mm 0,07

P05EW260 ud Tornillo HSA 10x90 0,45

P05EW261 ud Taco químico 0,45

P05EW270 ud Pequeño material 0,30

P05PW095 m2 Plancha zinc e/0,66 mm 7,36

P05WA060X1 m Perfil intermedio Aluminio 0,97

P05WTA11X4 m2 Chapa de acero nervado prelacada ACH 32 mm espesor 0,6 mm i/cumbrera, bocachapa, laterales y
remates especiales

5,36

P06BI020 kg Imprim.asfáltica Curidán 0,67

P06BS120 m Banda Esterdan 30 P elast.(0,48m) 1,75

P06BS230 m2 Lám. Esterdan 40 P elastómero 2,85

P06SI060 ud Espuma poliuretano Ondufoam 750cc (13m2 aprox) 5,16

P06SI060X m Cordón espuma poliuretano spray 1,94

P06SL120 m2 Lámina de poliamida abierta 2,93

P06SL160 m2 Malla fibra vidrio 64 g/m2 1,30

P06SL185 m2 Lámina polietileno 1 mm 1,04

P06SR010 kg Revestimiento elásti. Revestidan 4,05

P06SR020 kg Revestimiento elástico impermeable 1,42

P06SR190 m Fondo juntas polipropileno 10 mm 0,98

P06SR200 l Imprimación selladora sup.porosas 7,78

P06SR210 ud Sellador masilla elástica 6,87

P06SR290 ud Fibras antifisuras (bolsa) 5,06

P07AL151 m2 Fieltro antivibración PKB-2 8,12

P07AL380 m2 Panel lana mineral Arena-60 2,10

P07AL382 m2 Panel lana mineral Arena-65 1,68

P07CV350 m Cubretub.lana vid.Al.D=27;3/4" e=25 4,38

P07TC010 m2 Placa vidrio celular de 450x300x20 mm. 5,86

P07TE010 m3 Poliest.exp.tipo I 10 kg/m3 nor. 29,40

P07TE011X1 m3 Poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia
térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatación

43,99

P07TE070 m3 Poliestireno expandido tipo VII-AE 35 kg/m3 119,94

P07TO010 kg Isocianato 2,01

P07TO020 kg Poliol 9131 2,01

P07TO027 kg Poliuretano d=45 kg/m3 1,99

P07TX015 m2 Placa poliestireno extruido e=40 mm 5,99

P07TX01X1 m2 Placa poliestireno extruido e=20 mm 4,48

P07TX020 m2 Placa poliestireno extruido e=50 mm. 50 kg/m3 4,35

P07TX021 m2 Placa poliestireno extruido e=100 mm. 50 kg/m3 8,02

P07W150 ud P.p. maquinaria proyección 0,25

P07W941X1 kg Mortero cemento portland industrial para albañilería , de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

0,02

P08LB013 m2 Bald.granito nacio. 3 cm corte sierra 18,71

P08TB011 m2 Bald. terrazo 40x40 cm microg. c.rojo 7,90

P08TW010 m2 Pulido y abrillantado in situ terrazo 3,55

P08XBH161 m Bordillo remontable monoc.gris rem.5x20x15x10x60 3,29

P08XVC100 kg Desactivante de fraguado 11,49

P08XVC110 l Resina acabado base disolvente pavi.horm.impres. 4,68
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES 6

Código Descripción del recurso Precio

P08XVC120 kg Fibra polipropileno armado horm. 7,20

P08XVH025 m2 Loseta 4 pastillas cemento gris 20x20cm 7,29

P08XW015 ud Junta dilatación/m2 pavimento piezas 0,23

P08XW020 ud Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento 0,40

P09CR021 m2 Granito gris quintana 3 cm. pulido 38,74

P09CR02X2 m2 Granito gris quintana 4 cm. pulido 51,55

P09W010 ud Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes) 5,28

P10VM030 m Albardilla zinctitanio prep.gris 0,8 mm-40 cm 16,84

P10VN020 m Vierteaguas piedra caliza  38x3cm 10,21

P12ALZ011 m2 Mosquitera fija malla acero inoxidable sobre bastidor aluminio lac color i/accesorios 32,26

P12APC030 m2 Celosía aluminio extrus.estr.fija 112,07

P12V011 m Perfiles de chapa de acero galvanizado. Espesor 1,5 mm. horadados de sección en L y borde plegado.
Desarrollo hasta 250 mm

2,07

P12V012 m Perfiles de aluminio anodizado. Espesor 3,0 mm. horadados de sección en L y borde plegado. Desarrollo
hasta 250 mm

2,07

P12V013 ud Distanciadores de acero galvanizado. Espesor 1,5 mm 0,20

P12V014 ud Distanciadores de aluminio anodizado. Espesor 3,0 mm 0,20

P12V015 ud Espigas de jijación mecánica: Taco de expansión y clavo de polipropileno, con aro de estanqueidad, para
paneles aislantes hasta 200 mm

0,09

P12V072X2 m Vierteaguas aluminio-composite texturado; plegado; 600/5mm i/sellado 18,66

P13BP021 m Pasamanos tubo D=50 mm acero inox i/accesorios 22,50

P13BT044 m Barandilla acero h=1200mm. tubo y pletina; doble pasamanos s/diseño 22,30

P13BT045 m Pasamanos acero. tubo d=40 mm  s/diseño 15,09

P13CF51 ud Puerta chapa 2200x850/fijo/2600 Cimesa 139,19

P13CF5X2 ud Puerta chapa 2200x850/fijo/2600 Con celosia de lamas y mosquitera 104,25

P13CP40X1 ud P.ent.segur.lac.rojo 2 hojas de 84x210cm 309,28

P13CP40X2 ud Barra antipánico para puerta de emergencia de 2 hojas de 84cm 96,22

P13CP40X3 ud Selector de cierre para puerta de 2 hojas de 84cm 115,97

P13CP40X4 ud P.ent.segur.lac.rojo 1 hoja de 110x210cm 223,36

P13TC050 kg Chapa acero estriada 3/5 mm 0,88

P13TC05X1 ud Tapa Chapa acero estriada 5/8 mm hasta 0,50 m2 con marco 40x40x5 mm y cerco 45x45x5 mm 38,88

P13TP020 kg Palastro 20 mm. 0,38

P13WW031X ud Módulo celosía ventilaci.ace.lam. prelacado 50,90

P13WW060 ud Tope goma y acero inox. 1,80

P14CTX5 m2 Carpintería Puertas aluminio anodizado brillo repulido  Macro 58 abat. Con tirador, cierres, accesorios y
complementos

144,37

P14ME031X2 m2 Muro cortina Danpalón multiceldilla 22/900 DG hielo 43,89

P15AE100 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x25 mm2 Cu 4,68

P15EC020 ud Puente de prueba 3,32

P15GC040 m Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 0,36

P15GF120 m Canaleta PVC tapa ext. 60x190 mm 25,90

P15GF12X1 m Bandeja perforada de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris RAL 7035 de 60x100 mm,
resistencia al impacto 10 julios; propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a
los rayos UV y con buen comportamiento frente a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos,
según UNE-EN 61537, suministrada en tramos de longitud mínima de 3 m de longitud, para soporte y
conducción de cables eléctricos y/o de datos (cableado estructurado)  con tapa interior de 60x100 mm.  con
p.p. de accesorios y cajas de registro, totalmente terminado.

16,70

P15GF12X2 m Pieza de unión entre tramos de bandeja, de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris RAL
7035 de 60 mm de altura, incluso tornillos y anclajes.

4,50

P15GF12X3 m Soporte de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris RAL 7035 de 60 mm de altura, incluso
tornillos y anclajes.

8,25

P15GT100 ud P.p.acces.canal.t.ext. 60x190 mm 5,32

P15GT10X1 ud P.p.acces.canal.t.ext. 60x100 mm 5,32

P16EDC020 ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra LD N3 47,60

P17VP040 ud Codo M-H PVC evacuación j.peg. 75 mm. 0,89

P20TA030 m Tubería acero negro sold. 3/4" DIN 2440 9,52

P20TV250 ud Accesorios acero negro 20,03

P21PW100X1 ud M².Rej.p/toma o salida aire. ext. 90,84

P23FC07X1 ud Piloto indicador acción 206,19

P23FC07X2 ud Instalación Piloto-testigo 154,64

P23FJ030 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 23,15
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P23FK030 ud Señal poliprop. 210x297mm.no fotol. 2,32

P23FK360 ud Señal PVC 297x420mm.fotolumi. 6,36

P23FK430 ud Señal SIA 6,36

P24EI91 kg Puente adherencia Ibofix 0,99

P24EI92 kg Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa 2,78

P24OU050 kg Minio electrolítico 6,23

P25JA090 l E.gliceroftálico 1ª b/n Montosintetic m. 3,76

P25OU030 l Imp. epoxidica 2 comp. 14,18

P25OU050 l Minio electrolítico 3,61

P25OU080 l Minio electrolitico 2,40

P25OU100 l Imp. antioxid. semi-mate Shop-Primer 3,95

P25PF020 l P. intumescente  para met/mad/obra 11,06

P25WW220 ud Pequeño material 0,51

P25ZA020 kg Galv. perfiles maciz. de 3-6 mm. esp. 0,35

P31BC180X1 ud Implantación caseta aseo 10,08 m2 220,61

P31BC220 ud Transp.200km.entr. y rec.1 módulo 96,41

P31BM010 ud Percha para aseos o duchas 2,19

P31BM020 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 15,42

P31BM030 ud Espejo vestuarios y aseos 15,35

P31BM040 ud Jabonera industrial 1 l. 11,02

P31BM050 ud Secamanos eléctrico 67,21

P31BM070 ud Taquilla metálica individual 49,60

P31BM080 ud Mesa melamina para 10 personas 104,91

P31BM090 ud Banco madera para 5 personas 55,15

P31BM100 ud Depósito-cubo basuras 19,83

P31BM110 ud Botiquín de urgencias 15,28

P31BM120 ud Reposición de botiquín 41,31

P31BM140 ud Radiador eléctrico 1000 W. 22,04

P31CA010 ud Tapa provisional arqueta 38x38 3,53

P31CA020 ud Tapa provisional arqueta 51x51 4,54

P31CA030 ud Tapa provisional arqueta 63x63 6,70

P31CB010 ud Puntal metálico telescópico 3 m. 3,98

P31CB020 ud Guardacuerpos metálico 10,20

P31CB030 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 132,18

P31CB035 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 58,42

P31CB040 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 45,19

P31CB200 kg Puntas planas acero 20x100 0,50

P31CB210 m Pasamanos tubo D=50 mm. 2,00

P31CB220 ud Brida soporte para barandilla 1,09

P31CB90X2 m Implantación vallado enrejado móvil 2,49

P31CE020 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 0,78

P31CE040 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 3,31

P31CE050 ud Grapa para pica 1,54

P31CM030 ud Pórtico andamio 1,50 m. 11,30

P31CM040 ud Cruceta para andamio 3 m. 4,25

P31CM050 ud Base regulable para pórtico 400 mm. 5,07

P31CM060 ud Longitudinal para andamio 4,01

P31CM91 ud Plataforma volada metálica c/tra 363,16

P31CR010 m Malla plástica stopper 1,00 m. 0,44

P31CR030 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 0,30

P31CR160 m Cuerda de atado redes de seguridad 0,13

P31IA010 ud Casco seguridad 2,19

P31IA030 ud Casco seg. dieléctr. c. pantalla 12,12

P31IA110 ud Pantalla protección c.partículas 4,95

P31IA115 ud Pantalla soldar oxiacetilénica 6,62

P31IA120 ud Gafas protectoras 8,27

P31IA150 ud Semi-mascarilla 1 filtro 15,42

P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 8,27

P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 15,65
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P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 7,72

P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,98

P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 9,93

P31IC140 ud Peto reflectante a/r. 10,24

P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 3,03

P31IM030 ud Par guantes uso general serraje 2,19

P31IM060 ud Par guantes aislam. 10.000 V. 27,54

P31IM100 ud Muñequera presión variable 5,25

P31IP020 ud Par botas de agua de seguridad 19,83

P31IP025 ud Par botas de seguridad 19,28

P31IP030 ud Par botas aislantes 5.000 V. 26,45

P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 21,27

P31SV030 ud Señal circul. D=60 cm.reflex.EG 32,51

P31SV050 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 13,22

P31SV060 ud Trípode tubular para señal 14,14

P33LD040 kg Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg) 0,20

P33OE011 ud Resina inyección HILTI-RE 500 16,24

P34IC014 m2 Forro pared liso Woodsound perf. oculta Haya aisl. 31,70

P34IE1X2 ud Piezas especiales 0,87

P34IE1Y11 m Perfil junta movimiento Schlüter Dilex AEBT 9,21

P35BA020 ud Acometida prov. fonta.a case 41,31

P35BA030X1 ud Acometida prov. sane.a caset 93,54

P35CB040 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 51,70

P35CB060 ud Valla extensible reflec. 3 m 43,83

P35CB210 m Pasamanos tubo D=50 mm. 1,78

P35CB220 ud Brida soporte para barandill 0,99

P35CE035 m Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 1,73

P35CR020 m2 Malla tupida tejido sintétic 0,42

P35SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 0,06

P35SV120 ud Placa informativa PVC 50x30 2,97

P35W31 ud Costo total conservación inst seg 141,92

PGR001 t Tasa gestión residuos inertes mezclados s/R5 3,05

PGR002 t Tasa gestión residuos mezclados no peligrosos 18,55

PGR003 t Tasa gestión tierras excavación s/D5 2,27

PGR004 t Tasa gestión acero y metales s/R 04 1,05

PGR005 kg Tasa gestión aerosoles s/R 13 0,71

PGR006 kg Tasa gestión pilas s/R 13 0,91

PGR007 kg Tasa gestión envases peligrosos s/R 04 0,28

PGR008 t Separación manual residuos en obra 0,91

PGR009 t Alquiler contenedor residuos 1,81

PGR010 t Transporte resíduos no peligrosos 1,32

PGR011 t Transporte resíduos peligrosos 21,75

PGR012 t Tasa gestión plástico s/R3 1,54

PGR013 t Tasa gestión madera s/R3 0,77

PGR014 t Tasa gestión residuos  Cerámicos V/E 2,10

PGR015 t Tasa gestión Papel y Cartón s/R3 1,47

PGR021 kg Gestión residuos disolventes 1,54

PGR022 kg Gestión residuos adhesivos y sellantes 1,46

PGR0x1 kg Gestión residuos aceites hidráulicos 0,21

PGR0X2 t Gestión residuos vidrios. valorización 13,03

PGR0X3 kg Gestión residuos fluorescentes 2,66

PMC011 m2 Resina epoxi Ardex R50 ES 2-3 mm i/áridos e imprimación 16,76

SEAC16 m2 Chapa lagrimada S235JR galvanizada e=4/6 mm 27,48
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A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO

Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.

O01OA070 h Peón ordinario 1,248 16,80 20,97
P01CY010 t Yeso negro en sacos 0,850 20,13 17,11
P02DW050 m3 Agua 0,600 0,79 0,47

Costes directos 38,55

A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO

Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.

O01OA070 h Peón ordinario 0,992 16,80 16,67
P01CY010 t Yeso negro en sacos 0,850 20,13 17,11
P02DW050 m3 Agua 0,600 0,79 0,47

Costes directos 34,25

A01A050 m3 YESO PARA PROYECTAR

Pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, amasado a mano, s/RY-85.

O01OA070 h Peón ordinario 0,812 16,80 13,64
P01CY040 t Yeso de proyectar en sacos 0,750 24,86 18,65
P02DW050 m3 Agua 0,600 0,79 0,47

Costes directos 32,76

A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N

Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-08.

O01OA070 h Peón ordinario 1,718 16,80 28,86
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,360 73,24 26,37
P01DW050 m3 Agua 0,900 1,10 0,99

Costes directos 56,22

A01L080 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R

Lechada de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, amasado a mano, s/RC-08.

O01OA070 h Peón ordinario 1,718 16,80 28,86
P01CC140 t Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos 0,500 165,87 82,94
P01DW050 m3 Agua 0,900 1,10 0,99

Costes directos 112,79

A01L090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X

Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-08.

O01OA070 h Peón ordinario 1,251 16,80 21,02
P01CC120 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 0,500 108,21 54,11
P01DW050 m3 Agua 0,900 1,10 0,99

Costes directos 76,12

A02A050 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/3 (M-160), confeccionado con
hormigonera de 250 l., s/RC-97.

O01OA070 h Peón ordinario 0,780 16,80 13,10
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,440 73,24 32,23
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 0,975 10,88 10,61
P02DW050 m3 Agua 0,260 0,79 0,21
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 0,183 2,55 0,47

Costes directos 56,62

A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/4 (M-80), confeccionado con
hormigonera de 250 l., s/RC-97.

O01OA070 h Peón ordinario 0,767 16,80 12,89
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,350 73,24 25,63
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 1,030 10,88 11,21
P02DW050 m3 Agua 0,260 0,79 0,21
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 0,181 2,55 0,46

Costes directos 50,40
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A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/4 (M-80), confeccionado con
hormigonera de 250 l., s/RC-97.

O01OA070 h Peón ordinario 0,529 16,80 8,89
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,350 73,24 25,63
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 1,030 10,88 11,21
P02DW050 m3 Agua 0,260 0,79 0,21
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 0,125 2,55 0,32

Costes directos 46,26

A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con
hormigonera de 250 l., s/RC-97.

O01OA070 h Peón ordinario 1,063 16,80 17,86
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,270 73,24 19,77
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 1,100 10,88 11,97
P01DW050 m3 Agua 0,255 1,10 0,28
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 0,110 2,55 0,28

Costes directos 50,16

A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con
hormigonera de 250 l., s/RC-97.

O01OA070 h Peón ordinario 0,722 16,80 12,13
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,250 73,24 18,31
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 1,100 10,88 11,97
P02DW050 m3 Agua 0,255 0,79 0,20
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 0,181 2,55 0,46

Costes directos 43,07

A02A160 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y río,  tipo M-5 para uso corriente (G), con
resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y
UNE-EN 998-2:2004.

O01OA070 h Peón ordinario 0,625 16,80 10,50
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,270 73,24 19,77
P01AA060 m3 Arena de miga cribada 0,350 6,61 2,31
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 0,750 10,88 8,16
P01DW050 m3 Agua 0,260 1,10 0,29
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 0,250 2,55 0,64

Costes directos 41,67

A02S020 m3 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO 1/4

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/4 con aditivo hidrófugo
confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97.

O01OA070 h Peón ordinario 1,161 16,80 19,50
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,350 73,24 25,63
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 1,030 10,88 11,21
P02DW050 m3 Agua 0,240 0,79 0,19
P01DH010 kg Hidrofugante mortero/hormigón 1,750 0,76 1,33
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 0,258 2,55 0,66

Costes directos 58,52

A02S061 m3 MORTERO ALIGERA.PERLITA B-13 M-5

Mortero aligerado de cemento CEM II/B-P 32,5 N y árido ligero tipo Perlita B-13 M-5, con aditivo aireante,
confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08.

O01OA070 h Peón ordinario 0,859 16,80 14,43
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,270 73,24 19,77
P01AL120 m3 Árido ligero tipo Perlita expandida B-13 1,100 60,98 67,08
P01DW050 m3 Agua 0,280 1,10 0,31
P01DS040 kg Aditivo aireante 0,800 1,51 1,21
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 0,344 2,55 0,88

Costes directos 103,68
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A03H060 m3 HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40

Hormigón de Fck. 100 kg/cm2. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 40 mm.,
con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica.

O01OA070 h Peón ordinario 1,057 16,80 17,76
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,195 73,24 14,28
P01AA030 t Arena de río 0/6 mm. 0,540 4,62 2,49
P01AG060 t Gravilla 20/40 mm. 1,080 4,70 5,08
P01AG150 m3 Morro 80/200 mm. 0,330 6,65 2,19
P02DW050 m3 Agua 0,120 0,79 0,09
M03HH030 h Hormigonera 300 l. gasolina 0,302 2,30 0,69

Costes directos 42,58

A06T010 h GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.

Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje,
desmontaje y medios auxiliares.

M02GT210 mes Alquiler grúa torre 30 m 750 kg 0,005 884,99 4,42
M02GT360 mes Contrato mantenimiento 0,005 104,80 0,52
M02GT370 mes Alquiler telemando 0,005 49,93 0,25
M02GT300 ud Mont/desm. grúa torre 30 m flecha 0,001 2.861,99 2,86
M02GE050 h Grúa telescópica autoprop. 60 t 0,031 121,00 3,75
M02GT380 ud Tramo de empotramiento grúa torre <40 m 0,001 1.443,46 1,44
E04AB060 kg ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S 0,980 1,23 1,21
E04CMM080 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I CIM. V. MANUAL 0,028 83,97 2,35

Costes directos 16,80

E04AB060 kg ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

O01OB030 h Oficial 1ª ferralla 0,008 19,36 0,15
O01OB040 h Ayudante ferralla 0,008 18,17 0,15
P03ACD010 kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 0,89 0,93
P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 0,79

Costes directos 1,23

E04CMM080 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I CIM. V. MANUAL

Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas
NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.

O01OA030 h Oficial primera 0,309 18,75 5,79
O01OA070 h Peón ordinario 0,309 16,80 5,19
M11HV120 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,309 3,55 1,10
P01HA010 m2 Hormigón HA-25/P/20/I central 1,150 62,51 71,89

Costes directos 83,97

E04SEH010 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I  SOLERA

Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central
en solera, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.

O01OA030 h Oficial primera 0,452 18,75 8,48
O01OA070 h Peón ordinario 0,452 16,80 7,59
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20 central 1,000 34,47 34,47

Costes directos 50,54

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID
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Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

E05AA11X2 kg ACE.GALVAN. EST..SOLDADA+SISTEMAS DE ELEV.

Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante
uniones soldadas; i/p.p. de sistemas de elevación mecánicos, soldaduras, acuñado de perfiles, nivelación,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y
colocado, según NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV.Incluso tratamiento de galvanización en caliente obtenido
por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70 micras.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,009 18,15 0,16
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,009 16,90 0,15
P03AL010 kg Acero laminado A-42b 1,050 0,60 0,63
P24OU050 kg Minio electrolítico 0,010 6,23 0,06
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,43 0,04
M02CA11 ud Sistemas elevación 0,859 0,22 0,19
E27ZA020 kg GALVANIZACIÓN PERFIL MACIZO e=3-6 mm. 1,000 0,35 0,35

Costes directos 1,58

E07TLB030 m2 TABICÓN LHD 25x12x8 cm

Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena
de río de dosificación, tipo M-7,5, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de
las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2.

O01OA030 h Oficial primera 0,385 18,75 7,22
O01OA070 h Peón ordinario 0,385 16,80 6,47
P01LH020 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 0,033 75,92 2,51
P01MC030 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM 0,016 65,22 1,04

Costes directos 17,24

E27ZA020 kg GALVANIZACIÓN PERFIL MACIZO e=3-6 mm.

Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento
de 70 micras en perfiles macizos de acero de 3 a 6 mm. de espesor.

P25ZA020 kg Galv. perfiles maciz. de 3-6 mm. esp. 1,000 0,35 0,35

Costes directos 0,35

O01OA090 h Cuadrilla A

Cuadrilla A

O01OA030 h Oficial primera 0,859 18,75 16,11
O01OA050 h Ayudante 0,859 17,40 14,95
O01OA070 h Peón ordinario 0,430 16,80 7,22

Costes directos 38,28

O01OA140 h Cuadrilla F

Cuadrilla F

O01OA040 h Oficial segunda 0,472 17,15 8,09
O01OA070 h Peón ordinario 0,472 16,80 7,93

Costes directos 16,02

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

01 CAP1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

01.01
1.1

E01DWW63X1 ud DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO

Despeje, retirada y transporte de mobiliario, equipos y demás enseres existentes en todos los
locales objeto de actuación y que afecten a la intervención prevista o sean susceptibles de
deterioro o pérdida por la misma, tanto en el exterior como en el interior del mismo; por
medios manuales o mecánicos, incluso acopio en otras dependencias a designar por la
propiedad, y reposición en su lugar de origen; con p.p. de medios auxiliares. Aplicado a todo
el ámbito de actuación,  (edificación objeto de reforma) y considerando todos los traslados
necesarios.

O01OA070 h Peón ordinario 3,651 16,80 61,34

Costes directos 61,34
Costes indirectos + m.aux 1,84

Coste Total 63,18

01.02
1.2

E01DWW62X1 ud DESPEJE Y RETIRADA DE INSTALACIONES INTERIORES Y
EQUIPOS

Despeje, desmontaje, retirada y transporte interior de equipos de instalaciones,
electrodomésticos, radiadores a reutilizar y demás enseres existentes en todos los locales
objeto de actuación, tanto en el exterior como en el interior de los mismos, por medios
manuales o mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero o lugar de empleo, con
montaje y limpieza en su caso, y con p.p. de medios auxiliares. Aplicado a todo el ámbito de
actuación,  (edificación objeto de reforma) y considerando todos los traslados necesarios.

O01OA070 h Peón ordinario 5,619 16,80 94,40
M07CB020 h Camión basculante 4x4 14 t. 0,747 40,05 29,92

Costes directos 124,32
Costes indirectos + m.aux 3,73

Coste Total 128,05

01.03
1.3

R02T011 ud CLAUSURA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Revisión de las instalaciones afectadas por la actuación (eléctrica, alumbrado, pararrayos,
telecomunicaciones, agua, saneamiento, incendios, etc) identificando su  su actividad y
servicio, procediento a su derivación, desconexión total o parcial de forma escalonada en
función de las necesidades de la ejecución de la obra y del funcionamiento de los inmuebles,
corte del fluido eléctrico e informe contrastado de su clausura. Se realizarán los avisos
previos a la propiedad y los croquis pertinentes para reflejar en planos su ubicación y
características generales. Incluso p.p. de medidas de protección necesarias para facilitar los
trabajos con la adecuada seguridad según la normativa vigente.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 1,289 18,15 23,40
O01OB210 h Oficial 2ª electricista 1,289 17,75 22,88
O01OA060 h Peón especializado 0,687 16,80 11,54

Costes directos 57,82
Costes indirectos + m.aux 1,73

Coste Total 59,55

01.04
1.4

E01DCW02X2 ud DESMONTAJE DE INSTALACIONES DE ALEROS DE
CUBIERTA

Desmontaje completo de todas las instalaciones y elementos anclados en cubiertas y
fachadas de la zona de actuación (hasta 500 m2), de cualquier tipo (cableados, soportes,
cerrajería y similares), por medios manuales, incluso limpieza del material recuperable para
su aprovechamiento y reposición en la propia obra, acopio en planta baja; incluida su
recolocación y puesta en funcionamiento; i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.

O01OA040 h Oficial segunda 4,296 17,15 73,68
O01OA070 h Peón ordinario 4,296 16,80 72,17
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 2,148 18,15 38,99
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 2,577 18,15 46,77

Costes directos 231,61
Costes indirectos + m.aux 6,95

Coste Total 238,56

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

01.05
1.5

E01DKM030X1 m2 DESMONTAJE CARP. MUROS A MANO

Desmontaje selectivo de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos los cercos, hojas,
vidrios y accesorios previstos en la actuación, conservando el resto; por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.
Siguiendo planificación y horarios. Medido el hueco.

O01OA050 h Ayudante 0,315 17,40 5,48
O01OA070 h Peón ordinario 0,315 16,80 5,29

Costes directos 10,77
Costes indirectos + m.aux 0,32

Coste Total 11,09

01.06
1.6

E01DKM031 m2 DESMONTAJE REVEST. PETREO RECUP.

Desmontaje de revestimiento pétreo, natural o aglomerado, y demolición del material de
agarre, en paredes, suelos, antepechos, albardillas y similares, con p.p.recuperación de las
piezas necesarias, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, acopio del material recuperado y p.p. de medios auxiliares.

O01OA050 h Ayudante 0,447 17,40 7,78
O01OA070 h Peón ordinario 0,447 16,80 7,51

Costes directos 15,29
Costes indirectos + m.aux 0,46

Coste Total 15,75

01.07
1.7

E01DCW012X2ud DEMOLICION SALIENTES CUBIERTA Y REPOSICIÓN

Demolición completa de elementos salientes en cubiertas y terrazas de todo tipo, no
aprovechados, objeto de la actuación, tales como chimeneas, ventilaciones, soportes de
instalaciones o equipos, etc, por medios manuales; incluso reposición y puesta en
funcionamiento de aquellos que mantienen su uso. i/limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con p.p. de medios auxiliares.

O01OA060 h Peón especializado 3,608 16,80 60,61
O01OA070 h Peón ordinario 3,608 16,80 60,61
P01LT020 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,040 39,68 1,59
P01MC045 m3 Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM 0,025 37,39 0,93
P01LA020 ud Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m 1,000 1,50 1,50

Costes directos 125,24
Costes indirectos + m.aux 3,76

Coste Total 129,00

01.08
1.8

R03AB700X1 m3 CORTE DE HORMIGÓN CON HILO DE DIAMANTE

Corte mecanizado de hormigón armado  (sin percusión ni vibración), mediante corte con hilo
diamantado refrigerado por agua y sin limite de espesor .  El hilo de diamante circulará por
poleas que irán ancladas en suelo y o muros sirviendo de guía para una correcta ejecución
del corte, impidiendo la propia desviación del hilo, que estará  formado por un cable de acero
trenzado, sobre el cual, se montarán perlinas de diamante de diferentes diámetros (8mm., 10
mm. y 11 mm) y colocadas a diferentes distancias (33 pel/ml, 40 pel/ml), y con diferentes
formas (con muelle o plástico), en función del uso. y características químicas,
físico-mecánicas y minerológicas de lo que se va a cortar. Incluso taladros necesarios para el
paso de hilo y remates de aristas.

O01OC125 h Especialista en cortes mecanizados 4,605 19,22 88,51
O01OA070 h Peón ordinario 4,605 16,80 77,36
M11HC100 h Equipo de corte con hilo de diamante 3,677 28,65 105,35
P01DW050 m3 Agua 0,020 1,10 0,02

Costes directos 271,24
Costes indirectos + m.aux 8,14

Coste Total 279,38

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

01.09
1.9

U01AO01X1 m3 DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA LADRILLO

Demolición controlada de obra de fábrica de ladrillo, incluso perfilado de cortes y retirada de
escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA020 h Capataz 0,198 18,70 3,70
O01OA070 h Peón ordinario 0,455 16,80 7,64
M05EN030 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,455 40,26 18,32
M06MR230 h Martillo rompedor hidraúlico 600 kg. 0,225 7,87 1,77
M07CB020 h Camión basculante 4x4 14 t. 0,455 40,05 18,22
M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0,567 0,48 0,27

Costes directos 49,92
Costes indirectos + m.aux 1,50

Coste Total 51,42

01.10
1.10

E01DPP12X1 m2 DEMOLICION SOLADO C/CORTE Y COMPRES

Demolición controlada de pavimentos de cualquier material, incluso material de agarre, con
herramienta mecánica de corte con disco de diamante y con compresor, incluso preparación,
repaso de paramento terminado, desmontaje y reposición de zócalos, quedando el plano de
corte listo para aplicación de revestimiento, dejando el soporte listo para la ejecución de
nuevo solado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios
auxiliares.

O01OA31 h Especialista corte 0,043 19,80 0,85
O01OA040 h Oficial segunda 0,043 17,15 0,74
O01OA060 h Peón especializado 0,050 16,80 0,84
O01OA070 h Peón ordinario 0,050 16,80 0,84
M06CM030 h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 0,050 6,90 0,35
M06MI110 h Martillo manual picador neumático 9 kg 0,050 0,07
M09AM11 h Sierra corte hormigón 0,009 185,00 1,67
P01DW050 m3 Agua 0,100 1,10 0,11

Costes directos 5,40
Costes indirectos + m.aux 0,16

Coste Total 5,56

01.11
1.11

E01DCP02X1 m2 DEMOLICIÓN CUBIERTA PLANA CUBRICION Y FORMACIÓN
DE PENDIENTE

Demolición de cubrición y formación de pendientes en cubiertas planas, formadas por
hormigón celular o similares, de 0,20 m de altura media, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

O01OA060 h Peón especializado 0,732 16,80 12,30
O01OA070 h Peón ordinario 0,732 16,80 12,30
M06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 0,482 3,00 1,45
M06MI010 h Martillo manual picador eléctrico 5 kg 0,482 0,99 0,48

Costes directos 26,53
Costes indirectos + m.aux 0,80

Coste Total 27,33

01.12
1.12

E01DFL12X m2 DEMOLICIÓN PUNTUAL DE FALSOS TECHOS Y MOLDURAS

Demolición puntual de falsos techos de escayola o cañizo, incluso molduras del mismo
material, y superficie lista para aplicar un nuevo revestimiento. Realizado con medios
manuales y mecánicos. Incluso troceado del material resultante, limpieza y retirada de
escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares. Ejecutado por personal especializado.
Medida la superficie en planta.

O01OA031 h Oficial primera demolición 0,110 16,47 1,81
O01OA070 h Peón ordinario 0,165 16,80 2,77
M11R010 h Radial eléctrica 0,110 0,80 0,09

Costes directos 4,67
Costes indirectos + m.aux 0,14

Coste Total 4,81

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

01.13
1.13

R07A020X1 m3 APERTURA HUECO MUROS FABRICA L.M. U HORMIGÓN A.,
CON CORTE

Apertura de hueco de paso en muros de fábrica de ladrillo macizo, hormigón armado y
asimilables, ejecutado por medios manuales, con herramienta mecánica de corte con disco de
diamante con p.p. de cargaderos existentes, incluso preparación, repaso de paramento
terminado, quedando el plano de corte listo para aplicación de revestimiento,.incluso apeo
provisional y posterior desmontado, ejecución de cargaderos metálicos mediante perfiles
laminados normalizados, cosidos entre sí, apoyados sus extremos sobre la fábrica, con p.p.
de nivelación, imprimación antioxidante, totalmente ejecutado, retacado con ladrillo hueco y
enfoscado con mortero M-40a, con retirada de escombros y carga manual sobre camión.
Ejecutado por personal especializado. Medido el volumen libre del hueco terminado. Según
diseño.

O01OA31 h Especialista corte 0,125 19,80 2,48
O01OA040 h Oficial segunda 0,125 17,15 2,14
O01OA060 h Peón especializado 1,290 16,80 21,67
O01OA070 h Peón ordinario 1,290 16,80 21,67
M09AM11 h Sierra corte hormigón 0,031 185,00 5,74
M06MI110 h Martillo manual picador neumático 9 kg 0,902 0,07 0,06
M06CM030 h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 0,902 6,90 6,22
P01EB011 m3 Tablón pino 76x205 mm.> 4 m. 0,042 68,00 2,86
P01ET100 ud Cuña pequeña madera de pino 4,000 0,09 0,36
M12CP100 ud Puntal telescópico 3m., 1,5 t. 2,000 4,89 9,78
P03AL010 kg Acero laminado A-42b 280,000 0,60 168,00
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,030 43,07 1,29
P25OU100 l Imp. antioxid. semi-mate Shop-Primer 0,045 3,95 0,18
P34IE1X2 ud Piezas especiales 1,000 0,87 0,87
P01LH010 mu Ladrillo h. sencillo 24x12x4 0,010 57,85 0,58
P01DW050 m3 Agua 0,100 1,10 0,11

Costes directos 244,01
Costes indirectos + m.aux 7,32

Coste Total 251,33

01.14
1.14

E01DEC050 m2 PICADO REVOCOS C/MART.

Picado de enfoscados de cemento, revocos y asimilables, con medios herramientas manuales
y/o mecánicas, eliminándolos en su totalidad y dejando la estructura o la fábrica soporte al
descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA060 h Peón especializado 0,179 16,80 3,01
M06MI010 h Martillo manual picador eléctrico 5 kg 0,124 0,99 0,12

Costes directos 3,13
Costes indirectos + m.aux 0,09

Coste Total 3,22

01.15
1.15

E01DIC011X3 ud REFORMA DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN

Reforma de instalación parcial de calefacción, incluyendo corte,  desmontaje, traslado, nuevo
montaje y conexión al circuito inicial de 2 conductos de acero de un tramo de 10 m, afectados
por la actuación, con sección equivalente a la de los conductos existentes, y desconexión,
traslado y reconexión de radiadores afectados, por medios manuales, incluso vaciado previo
de conductos, llenado posterior, puesta de nuevo en funcionamiento y comprobación del
mismo; i/ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

O01OA040 h. h.  Oficial segunda 1,050 12,72 13,36
O01OA070 h. h.  Peón ordinario 1,050 10,83 11,37
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 2,420 18,15 43,92
P20TA030 m Tubería acero negro sold. 3/4" DIN 2440 20,000 9,52 190,40
P20TV250 ud Accesorios acero negro 0,300 20,03 6,01
P07CV350 m Cubretub.lana vid.Al.D=27;3/4" e=25 0,200 4,38 0,88

Costes directos 265,94
Costes indirectos + m.aux 7,98

Coste Total 273,92

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
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01.16
1.16

D01OA513 ud TALADRO HASTA D=150 EN HORMIGON.C/EQUIP.

Taladro de hasta 150 mm de diámetro, en muros/suelos de hormigón en masa o armado, y
muros de fábrica de cualquier tipo, realizado con equipo perforador con corona de diamante,
i/replanteo, tiempos de instalación y desplazamiento a/en obra, transporte de escombros a pie
de carga y p.p. de medios auxiliares.

O01AF505 h Equipo perforador especializado 0,361 26,79 9,67
O01OA070 h Peón ordinario 0,361 16,80 6,06
U02AF010 h Carro perforador 0,181 32,57 5,90
U02AF020 h Sonda para taladro a rotación corona diamante 0,181 14,03 2,54

Costes directos 24,17
Costes indirectos + m.aux 0,73

Coste Total 24,90

01.17
1.17

E01DTC030X m3 CARGA/EVAC.ESCOMB.MANUALES

Carga de tierras, enseres y escombros, y transporte en interior de obra, por medios manuales,
sobre camión, dúmper, contenedor, elevador o tubo de evacuación, con p.p. de medios
auxiliares.

O01OA070 h Peón ordinario 0,271 16,80 4,55

Costes directos 4,55
Costes indirectos + m.aux 0,14

Coste Total 4,69

01.18
1.18

E02ETR020 m3 TRANSPORTE TIERRA ESCOMB VERT.

Transporte de escombros, enseres y tierras al vertedero, considerando ida y vuelta, con
camión y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

M07CB020 h Camión basculante 4x4 14 t. 0,054 40,05 2,16
M07N080 m3 Canon de tierra a vertedero 0,194 6,20 1,20

Costes directos 3,36
Costes indirectos + m.aux 0,10

Coste Total 3,46

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

02 CAP2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS

02.01
2.1

ECSZ.1a2 m3 HORMIGÓN LIMP FONDOS CIMENTACIÓN VERT
GRÚA/BOMBA

Hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, incluso vertido manual, con grúa o bomba, vibrado y colocación. Según normas
NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.. Medición según dimensión de documentación gráfica.

O01OA070 h Peón ordinario 0,375 16,80 6,30
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20 central 1,000 34,47 34,47
P01HB011 m3 Vertido hormigón grúa / bomba 1,000 2,05 2,05

Costes directos 42,82
Costes indirectos + m.aux 1,28

Coste Total 44,10

02.02
2.2

E04MA82X1 m3 H.ARM. HA-25/P/20 ZAPATAS. GRÚA/BOMBA

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica/blanda, Tmáx.20 mm, para cualquier
tipo de ambiente, elaborado en central, en zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura
con acero B 500 S según documentación gráfica, incluyendo p.p. de pilares embutidos,
encofrado y desencofrado, encofrado de huecos rectangulares y/o circulares, juntas de
separación respecto a estructura existente de poliestireno extruido de 20 mm;  según
documentación gráfica, vertido con grúa o motobomba, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Según detalle.

O01OA030 h Oficial primera 0,225 18,75 4,22
O01OA070 h Peón ordinario 0,355 16,80 5,96
O01OB030 h Oficial 1ª ferralla 0,085 19,36 1,65
O01OB040 h Ayudante ferralla 0,390 18,17 7,09
P01HA02X1 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa central 1,150 33,54 38,57
P01HB021 m3 Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m 1,000 8,71 8,71
M11HV120 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,225 3,55 0,80
P01HB090 h Desplazamiento bomba 0,015 91,55 1,37
P03AC200 kg Acero corrugado B 500 S 50,000 0,86 43,00
P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,030 0,43 0,01
P07TX01X1 m2 Placa poliestireno extruido e=20 mm 1,500 4,48 6,72

Costes directos 118,10
Costes indirectos + m.aux 3,54

Coste Total 121,64

02.03
2.3

E04SMS010X1 m2 SOLERA HORMIGÓN HM-20/P/20 e=10cm. S/GEOTEXTIL

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20/I,
elaborado en central,  i/vertido, colocación, formación de pendientes, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado. Incluso geotextil 125 gr/m2 colocado previamente sobre subbase,
con paños solapados.  Según NTE-RSS y EHE-08.

E04SEH010 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I  SOLERA 0,100 50,54 5,05
P02EM230 m2 Geotextil 125g/m2 1,100 0,57 0,63

Costes directos 5,68
Costes indirectos + m.aux 0,17

Coste Total 5,85

02.04
2.4

R10SQ062 ud ANCLAJE QUÍMICO CORRUGADO 12 MM

Anclaje químico ejecutado con taladro y broca de diamante, haciendo una perforación de
hasta 500 mm de profundidad, para colocación de barra de acero de 12 mm. de diámetro en
el elemento de hormigón, limpieza de la perforación, inyección de resina Hilti HIT-RE 500 o
equivalente aprobado por la D.T., introducción de redondo de acero corrugado B 500 S  de
diámetro 12 mm y hasta 0,5 m de longitud, incluso medios auxiliares.

O01OC120 h Especialista en anclajes 0,140 16,17 2,26
P33OE011 ud Resina inyección HILTI-RE 500 0,160 16,24 2,60
P03AC040 kg Acero corrugado B 500 S  12 mm 0,225 0,35 0,08
M03B101 h Taladradora mecánica broca diamante 0,101 25,00 2,53
M11TS011 h Equipo inyección manual resinas 0,101 2,50 0,25

Costes directos 7,72
Costes indirectos + m.aux 0,23

Coste Total 7,95

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

02.05
2.5

R10SQ06X3 ud ANCLAJE QUÍMICO CORRUGADO 20 MM

Anclaje químico ejecutado con taladro y broca de diamante, haciendo una perforación de
hasta 500 mm de profundidad, para colocación de barra de acero de 20 mm. de diámetro en
el elemento de hormigón, limpieza de la perforación, inyección de resina Hilti HIT-RE 500 o
equivalente aprobado por la D.T., introducción de redondo de acero corrugado B 500 S  de
diámetro 20 mm y hasta 0,5 m de longitud, incluso medios auxiliares.

O01OC120 h Especialista en anclajes 0,140 16,17 2,26
P33OE011 ud Resina inyección HILTI-RE 500 0,160 16,24 2,60
P03ACC090 kg Acero corrugado B 500 S/SD  pref. 1,040 0,92 0,96
M03B101 h Taladradora mecánica broca diamante 0,101 25,00 2,53
M11TS011 h Equipo inyección manual resinas 0,101 2,50 0,25

Costes directos 8,60
Costes indirectos + m.aux 0,26

Coste Total 8,86

02.06
2.6

EFFC35X2 kg FORM CARGADERO METAL PERFIL LAMINADO CON
TIRANTES

Cargadero metálico a base de perfil laminado de cualquier tipo, apoyados sus extremos sobre
la fábrica, tirantes intermedios cada 50 cm. soldados a la misma y colgados, del forjado
mediante anclaje de resina epoxi de poliuretano y varilla soldada de 12 mm. de diámetro,
incluso nivelación, mano de minio de plomo antioxidante. Según diseño. Medido sólo el
perfil-cargadero.

MOOM.5d h Oficial 1ª metal g/300 0,095 9,74 0,93
MOOP.5d h Oficial 1ª pintor g/300 0,095 9,74 0,93
SEAC.1ZFX1 kg Acero A-42b Perfil Laminado 1,000 0,68 0,68
SEAA.1abd kg Acero corru AEH-400S ¢12 0,090 0,20 0,02
SBUL20b kg Masilla epoxi poliuretano 0,009 6,58 0,06
SBUS.9a ud Electrodo básico 3.25 mm 0,050 0,10 0,01
SRPP.1b kg Antioxidante minio de plomo 0,004 2,21 0,01

Costes directos 2,64
Costes indirectos + m.aux 0,08

Coste Total 2,72

02.07
2.7

E05AA040 kg ACERO A-42b EN PLACAS ANCLAJE

Acero en placas de anclaje sobre fábrica, hormigón, mampostería o asimilables, en palastro 
de acero laminado en caliente estructural A-42b según UNE 36.080.-85, trabajado y colocado,
incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, pernos de acero B 500 S
roscadas con doble tuerca para nivelación, relleno con mortero autonivelante sin retracción
tipo Sika Top 111 o equivalente aprobado por la D.F., cartelas y rigidizadores, aplomado,
recibido sobre el soporte, limpieza y pintado de minio. Medición teórica según secciones tipo
Ensidesa. Según detalle.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,014 18,15 0,25
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,014 16,90 0,24
P13TP020 kg Palastro 20 mm. 1,050 0,38 0,40
P03AC210 kg Acero corrug. B 500 S  pref. 0,150 0,28 0,04
P33LD040 kg Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg) 1,700 0,20 0,34

Costes directos 1,27
Costes indirectos + m.aux 0,04

Coste Total 1,31

02.08
2.8

E05AAL005 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado,
según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,013 18,15 0,24
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,013 16,90 0,22
P03ALP010 kg Acero laminado S 275 JR 1,050 0,71 0,75
P25OU080 l Minio electrolitico 0,010 2,40 0,02
A06T010 h GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg. 0,005 16,80 0,08
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,43 0,04

Costes directos 1,35
Costes indirectos + m.aux 0,04

Coste Total 1,39

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

02.09
2.9

E05AAL00X7 m2 ESTRUCTURA COMPLETA DE EDIFICACIÓN DE ACERO S275
JR SOLDADA CON PROTECCIÓN INTUMESCENTE REI-60

Estructura completa de edificación ligera destinada a escalera de salida de emergencia,
realizada con perfiles de acero laminado en caliente S275JR,  que comprende: vigas, pilares,
zunchos, montantes, diagonales y correas, de la gama HEB, HEA, IPE, IPN, UPE, UPN y
similares, mediante uniones soldadas; con una repercusión media de 65 kg de acero por m2
de superficie construida; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, arranques y esperas
de cimentación, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo.
Incluso pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares
y vigas de acero, para masividades comprendidas entre 63 y 170 m-1, sobre todas las
superficies exteriores expuestas al fuego, según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y
s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales. Totalmente montada y
colocado, según diseño y normativa vigente y recomendada, CTE DB SI, NTE-EAS/EAV,
NTE-DB-SE-A y EAE. Medida la proyección horizontal de cada planta, considerando las
plantas abiertas al 50%.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,473 18,15 8,58
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,473 16,90 7,99
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,387 18,15 7,02
O01OB240 h Ayudante pintura 0,387 16,90 6,54
P03ALP010 kg Acero laminado S 275 JR 65,000 0,71 46,15
P25OU080 l Minio electrolitico 0,550 2,40 1,32
P25OU030 l Imp. epoxidica 2 comp. 0,850 14,18 12,05
P25PF020 l P. intumescente  para met/mad/obra 1,600 11,06 17,70
A06T010 h GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg. 0,005 16,80 0,08
P01DW090 ud Pequeño material 0,700 0,43 0,30
P25WW220 ud Pequeño material 0,750 0,51 0,38

Costes directos 108,11
Costes indirectos + m.aux 3,24

Coste Total 111,35

02.10
2.10

EEAL11X8 m2 ESCALERA METALICA S/DISEÑO

Estructura de escalera ejecutada con acero galvanizado S275JR, formada por zanca con
perfiles tipo UPN, peldañeado y descansillos a base de plancha de acero lagrimada plegada
galvanizada de 4/6 mm de espesor y placas de anclaje, unidos mediante soldadura eléctrica
con electrodo básico. Incluso dos manos de imprimación, parte proporcional de pletinas
escalonadas de rigidización, tubos de acero laminado de apoyo de huella, exceso de
laminación y despuntes, foam, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria
para su ejecución. Ejecutada en taller y montaje en obra. Incluso pintura intumescente, al
disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de acero, para
masividades comprendidas entre 63 y 170 m-1, sobre todas las superficies exteriores
expuestas al fuego, según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor
aproximado de 994 micras secas totales. Totalmente acabada, según diseño y normas CTE
SE, NBE-MV-102, NTE-EAS, EAV y diseño. Medida la proyección en planta de la zanca.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,473 18,15 8,58
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,473 16,90 7,99
E05AA11X2 kg ACE.GALVAN. EST..SOLDADA+SISTEMAS DE ELEV. 24,000 1,58 37,92
SEAC16 m2 Chapa lagrimada S235JR galvanizada e=4/6 mm 1,550 27,48 42,59
P03ALP010 kg Acero laminado S 275 JR 22,000 0,71 15,62
P25PF020 l P. intumescente  para met/mad/obra 0,800 11,06 8,85

Costes directos 121,55
Costes indirectos + m.aux 3,65

Coste Total 125,20

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

02.11
2.11

EEAL11X9 m2 MESETA ESCALERA METALICA PLANCHA LAGRIMADA
S/DISEÑO

Meseta de escalera que comprende estructura de acero laminado galvanizado S275JR y
subestructura de acero conformado en frío S235JR, formada por zanca con perfiles tipo UPN
y de tipo tubo rectangular, peldañeado y descansillos a base de plancha de acero lagrimada
plegada de 4/6 mm de espesor y placas de anclaje, unidos mediante soldadura eléctrica con
electrodo básico. Incluso dos manos de imprimación, parte proporcional de pletinas
escalonadas de rigidización, tubos de acero laminado de apoyo de huella, exceso de
laminación y despuntes, foam, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria
para su ejecución. Ejecutada en taller y montaje en obra. Incluso pintura intumescente, al
disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de acero, para
masividades comprendidas entre 63 y 170 m-1, sobre todas las superficies exteriores
expuestas al fuego, según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor
aproximado de 994 micras secas totales. Totalmente acabada, según diseño y normas CTE
SE, NBE-MV-102, NTE-EAS, EAV y diseño. Medida la proyección en planta de la zanca.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,301 18,15 5,46
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,301 16,90 5,09
E05AA11X2 kg ACE.GALVAN. EST..SOLDADA+SISTEMAS DE ELEV. 14,000 1,58 22,12
P03ALP010 kg Acero laminado S 275 JR 24,500 0,71 17,40
SEAC16 m2 Chapa lagrimada S235JR galvanizada e=4/6 mm 1,050 27,48 28,85
P25PF020 l P. intumescente  para met/mad/obra 0,800 11,06 8,85

Costes directos 87,77
Costes indirectos + m.aux 2,63

Coste Total 90,40

02.12
2.12

E05HRC02X2 m2 FORJADO LOSA MIXTA 12 CM CON CHAPA COLABORANTE

Forjado de losa mixta, canto 12 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 0,75 mm
de espesor, 59 mm de canto y 172 mm de intereje, o sección equivalente, y capa de hormigón
armado realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote,
volumen total de hormigón 0,080 m3/m2, acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total
de 1 kg/m2, y malla electrosoldada ME 15x30 D-6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Según
documentación gráfica, mallazo de reparto, relleno de zonas a macizar, cierres laterales de
polietileno, fijaciones mecánicas en chapa, espigas de anclaje a estructura, montaje y
desmontaje de encofrado mediante sopandas metálicas. Incluso p.p. de zunchos. Puesta en
obra del hormigón, curado y vibrado. Incluso p.p.de pasatubos. Según normas NTE-EHR y
EHE-08.

O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 0,081 18,37 1,49
O01OB020 h Ayudante encofrador 0,043 17,29 0,74
O01OB030 h Oficial 1ª ferralla 0,344 19,36 6,66
O01OB040 h Ayudante ferralla 0,258 18,17 4,69
P01HA02X2 m2 Chapa de acero galvanizado de 0,75 mm de espesor, 44 mm de

canto y 172 mm de intereje; 7 a 8 kg/m2 y un momento de inercia
de 30 a 40 cm4. Incluso tornillos autotaladrantes roscachapa para
fijación de las chapas.

1,050 22,64 23,77

P01HA02X3 ud Separador homologado para losas mixtas 3,000 0,07 0,21
P03AM17X1 m2 Malla 15x30 D-6-6 B 500 T 6x2.20 une-en 10080     -1,214 kg/m2 1,150 1,82 2,09
P01HA020X2 m3 Hormigón HA-25/B/16/IIa central 0,080 66,04 5,28
P07AL151 m2 Fieltro antivibración PKB-2 0,050 8,12 0,41
P02TVO110 m Tubo PVC liso j.elástica SN4 D=200mm 0,050 3,76 0,19
P03AC200 kg Acero corrugado B 500 S 1,000 0,86 0,86
P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,090 0,43 0,04
P03AA02X1 ud Conector en "L" de acero galvanizado, de 5 cm de altura, para fijar

a estructura de acero mediante clavado
10,000 0,56 5,60

P03AA02X2 ud Clavos de acero galvanizado, para aplicación con pistola 20,000 0,22 4,40
P03AA02X3 ud Cartucho de pólvora para fijación por disparo con clavadora 20,000 0,14 2,80

Costes directos 59,23
Costes indirectos + m.aux 1,78

Coste Total 61,01

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

03 CAP3 ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO

03.01
3.1

E07LP020X1 m2 FÁB.ARMADA LADRILLO PERFORADO 7cm 1P. FACHADA
MORTERO M-5

Fábrica armada de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en fachada,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, para revestir; con armado de celosía de acero de 4 mm
cada 5 hiladas; i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y
medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030 h Oficial primera 0,497 18,75 9,32
O01OA070 h Peón ordinario 0,497 16,80 8,35
P01LT020 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,104 39,68 4,13
P01MC045 m3 Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM 0,054 37,39 2,02
P01LA020 ud Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m 2,000 1,50 3,00

Costes directos 26,82
Costes indirectos + m.aux 0,80

Coste Total 27,62

03.02
3.2

E07LD010 m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F,
medido a cinta corrida.

O01OA030 h Oficial primera 0,430 18,75 8,06
O01OA070 h Peón ordinario 0,430 16,80 7,22
P01LH020 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 0,047 75,92 3,57
P01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,023 54,83 1,26

Costes directos 20,11
Costes indirectos + m.aux 0,60

Coste Total 20,71

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 11

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

03.03
3.3

E07TRC031X3 m2 PREPARACIÓN Y REMATE DE MÓDULOS DE LOCALES
AFECTADOS POR HUMEDADES

Unidad de preparación previa y remate final de cada local de actuación para
acondicionamiento de paramentos completos afectados, que incluye:
1.-P.p. (parte proporcional) de corte y reposición de las piezas o placas de falso techo
afectadas por la actuación con características similares a las de las existentes.
2.-P.p. de picado y reposición de revestimientos y acabados afectados por la actuación con
características similares a las de los existentes.
3.-P.p. de reparación de fisuras o grietas puntuales interiores (local) o exteriores (fachada o
cubierta) en la zona afectada por la actuación.
4.-P.p. de eliminación de las secuelas de humedad existentes, de cualquier origen: tales
como manchas, formación de moho, hongos, o similares, mediante rascado, picado, 
aplicación de nuevos revestimientos, tratamiento de los revestimientos afectados mediante
imprimaciones antimoho, o similares, pintado de la zona, reposición de aplacados, alicatados
o laminados, de características similares a las de los existentes.
5.-P.p. de limpieza y traslado de escombros al pie de carga.
Incluidos medios auxiliares. Medida la superficie útil del local.

O01OA030 h Oficial primera 0,031 18,75 0,58
O01OA050 h Ayudante 0,031 17,40 0,54
O01OA070 h Peón ordinario 0,031 16,80 0,52
O01OB110 h Oficial 1ª yesero o escayolista 0,016 18,15 0,29
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,008 18,15 0,15
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,008 18,15 0,15
O01OB120 h Ayudante yesero o escayolista 0,008 16,90 0,14
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0,010 46,26 0,46
A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 0,010 38,55 0,39
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,010 3,05 0,03
P01LH020 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 0,010 75,92 0,76
P01LT020 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,010 39,68 0,40
P01LH010 mu Ladrillo h. sencillo 24x12x4 0,010 57,85 0,58
P06SL185 m2 Lámina polietileno 1 mm 0,010 1,04 0,01
P04RW060 m Guardavivos plástico y metal 0,010 0,10
P04RW070 m2 Malla fibra vidrio Raltec 0,010 1,18 0,01
P24EI91 kg Puente adherencia Ibofix 0,010 0,99 0,01
P03AL010 kg Acero laminado A-42b 0,010 0,60 0,01
P25OU050 l Minio electrolítico 0,010 3,61 0,04
P04TE040 m2 P.escayola fisurada vista 60x60 cm 0,010 1,97 0,02
P04TW060 m Perfilería oculta U, Z o T 0,010 0,51 0,01
P04TW030 m Perfil angular remates 0,010 0,45
P04TW040 ud Pieza cuelgue 0,010 0,30
P04PW010 m Cinta de juntas yeso 0,010 0,03
P04PY030 m2 Placa yeso laminado N-13 0,010 2,84 0,03
P04PW090 ud Tornillo PM-25 mm. 1,000 0,01 0,01
P07AL380 m2 Panel lana mineral Arena-60 0,010 2,10 0,02
P07TC010 m2 Placa vidrio celular de 450x300x20 mm. 0,010 5,86 0,06
P06SI060X m Cordón espuma poliuretano spray 0,010 1,94 0,02
P01UJ030 ud Cartucho silicona Pci Silicoferm S 310 cc 0,010 3,63 0,04
P07TE010 m3 Poliest.exp.tipo I 10 kg/m3 nor. 0,010 29,40 0,29

Costes directos 5,57
Costes indirectos + m.aux 0,17

Coste Total 5,74

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

03.04
3.4

E07TYM073Z5 m2 TABIQUE YL (2X15PPM/BA+1X70) E=100mm/600 I/LANA
MINERAL 1X65 mm

Tabique de cierre de hueco, formado por los siguientes elementos: 1.-A cada extremo, una
placa de yeso laminado PLACO PPM/BA15 (*), atornillada al lado externo de una estructura
metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de 70 mm,
modulados a 600 mm; 2.- En el interior, adosado a la placa mas externa, aislamiento
termoacústico, con panel de lana mineral Arena-65 de Isover (*), anclada a perfilería. I/ Parte
proporcional de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, soportes de carga PLACO
600x200 mm (*) donde se precisen, pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones y banda
estanca bajo los perfiles perimetrales. Paramentos totalmente terminados y listos para
imprimar, pintar o decorar. (*)  o equivalente aprobado por la D.T. Según NTE-PTP, UNE
102040 IN  y ATEDY.

O01OA030 h Oficial primera 0,188 18,75 3,53
O01OA050 h Ayudante 0,188 17,40 3,27
P04PY048 m2 Placa yeso laminado BA PPM 15 2,100 5,84 12,26
P07AL382 m2 Panel lana mineral Arena-65 2,100 1,68 3,53
P04PW241 m Canal Stil R 70 1,800 0,63 1,13
P04PW161 m Montante Stil M 70 1,550 0,79 1,22
P04PW090 ud Tornillo PM-25 mm. 10,000 0,01 0,10
P04PW520 ud Tornillo TTPC 35 18,000 0,01 0,18
P04PW091 ud Tornillo TRPF 13 2,000 0,01 0,02
P04PW590 kg Pasta de juntas 0,950 0,41 0,39
P04PW010 m Cinta de juntas yeso 3,600 0,03 0,11
P04PW550 m Junta estanca al agua 46 mm. 0,920 0,13 0,12
P04PW551 ud Soporte carga 600x200 mm 0,160 5,60 0,90

Costes directos 26,76
Costes indirectos + m.aux 0,80

Coste Total 27,56

03.05
3.5

E08PFM01X1 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO HIDRÓFUGO
CSIV-W1 VERTICAL

Enfoscado maestreado armado y fratasado con mortero de cemento hidrófugo CSIV-W1, en
paramentos verticales y horizontales exteriores de 20 mm de espesor, dispuesto sobre malla
de fibra de vidrio especial enfoscados, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras
cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.

O01OA030 h Oficial primera 0,129 18,75 2,42
O01OA050 h Ayudante 0,129 17,40 2,24
P04RR050 kg Mortero revoco CSIV-W1 1,000 0,62 0,62
O01OA070 h Peón ordinario 0,189 16,80 3,18
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,025 73,24 1,83
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 0,050 10,88 0,54
P02DW050 m3 Agua 0,240 0,79 0,19
P01DH010 kg Hidrofugante mortero/hormigón 1,750 0,76 1,33
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 0,129 2,55 0,33
P04RW040 m2 Malla fibra vidrio antiálcalis 10x10 mm 1,100 2,07 2,28

Costes directos 14,96
Costes indirectos + m.aux 0,45

Coste Total 15,41

03.06
3.6

E08PEM030 m2 GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA VERT

Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales de 15 mm.
de espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de
huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal, colocación de
andamios y limpieza s/NTE-RPG.

O01OB110 h Oficial 1ª yesero o escayolista 0,126 18,15 2,29
O01OA070 h Peón ordinario 0,063 16,80 1,06
A01A050 m3 YESO PARA PROYECTAR 0,016 32,76 0,52
P04RW060 m Guardavivos plástico y metal 0,215 0,10 0,02

Costes directos 3,89
Costes indirectos + m.aux 0,12

Coste Total 4,01

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

03.07
3.7

E08PEM031 m2 GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA HORIZ

Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos horizontales o
inclinados de 15 mm. de espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal,
colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG.

O01OB110 h Oficial 1ª yesero o escayolista 0,158 18,15 2,87
O01OA070 h Peón ordinario 0,068 16,80 1,14
A01A050 m3 YESO PARA PROYECTAR 0,020 32,76 0,66
P04RW060 m Guardavivos plástico y metal 0,215 0,10 0,02

Costes directos 4,69
Costes indirectos + m.aux 0,14

Coste Total 4,83

03.08
3.8

E07RC035 m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR FÁBRICA VISTA

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de
fábrica vista, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10,
totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA030 h Oficial primera 0,344 18,75 6,45
O01OA050 h Ayudante 0,344 17,40 5,99
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,090 3,05 0,27
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0,040 46,26 1,85

Costes directos 14,56
Costes indirectos + m.aux 0,44

Coste Total 15,00

03.09
3.9

E07TRC020X2 m2 ANCLAJE Y FIJACIÓN DE CARPINTERIAS A SISTEMA
AUTOPORTANTE

Anclaje y fijación del conjunto de cercos, alféizares, dinteles y carpinterías metálicas de un
hueco, al sistema autoportante interior de fachada, mediante tornillería rosca-chapa, tornillo
con tuerca+contratuerca, o taco; incluyendo bandas de estanqueidad, y cualquier pieza
complementaria necesaria para el correcto ajuste y estabilidad del conjunto. Medido el hueco
final.

O01OA030 h Oficial primera 0,082 18,75 1,54
O01OA050 h Ayudante 0,082 17,40 1,43
A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 0,030 34,25 1,03
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,120 3,05 0,37
M13ED370 ud Tornillo 19x100 mm. unión paneles 0,968 3,07 2,97
P01UT055 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 1,500 0,85 1,28
P01UT401 ud Tornillo 6,8 cincado+arand.+tuerca autobloc. 1,500 2,29 3,44

Costes directos 12,06
Costes indirectos + m.aux 0,36

Coste Total 12,42

03.10
3.10

E07TRE010X1 ud RECIBIDO ESCALERA EXT. ACERO

Recibido de escalera exterior de acero, en antepecho, fachada y cubierta, con anclaje
mecánico y mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4, incluso p.p. de sellados
e impermeabilizaciones necesarias para evitar filtraciones, apertura y tapado de huecos para
garras, medido en su longitud.

O01OA030 h Oficial primera 0,968 18,75 18,15
O01OA050 h Ayudante 0,968 17,40 16,84
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0,005 50,40 0,25

Costes directos 35,24
Costes indirectos + m.aux 1,06

Coste Total 36,30

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

03.11
3.11

E06PG02X1 m REPARACIÓN ALFÉIZAR PIEDRA CALIZA 38x3 cm

Reparación completa de alféizares mediante: 1º-sustitución de vierteaguas en mal estado, de
piedra artificial pulida o caliza natural de 38x3 cm. con goterón, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL 22,5 X; 2º retacado de espacios y coqueras; 3º Impermeabilización y sellado de grietas;  y
limpieza, medido en su longitud.

O01OA030 h Oficial primera 0,198 18,75 3,71
O01OA040 h Oficial segunda 0,198 17,15 3,40
O01OA070 h Peón ordinario 0,198 16,80 3,33
P10VN020 m Vierteaguas piedra caliza  38x3cm 1,000 10,21 10,21
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,008 50,16 0,40
A01L090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 0,001 76,12 0,08

Costes directos 21,13
Costes indirectos + m.aux 0,63

Coste Total 21,76

03.12
3.12

E08TAK021X1 m2 TECHO CONTINUO PLACA YESO D112

Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor, atornillada
a estructura metálica de acero galvanizado de maestras 60x27 mm moduladas a 1.000 mm,
i/p.p. de piezas de cuelgue cada 900 mm y maestras secundarias moduladas a 500 mm y
nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y
pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar. Incluso registros,
juntas de dilatación perimetrales, formación de aristas, acoplamiento con techo modular,
recorte de huecos para equipos e instalaciones y repaso posterior. Totalmente instalado.
s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110 h Oficial 1ª yesero o escayolista 0,194 18,15 3,52
O01OB120 h Ayudante yesero o escayolista 0,194 16,90 3,28
P04PY015 m2 Placa yeso laminado estándar 12,5 mm 1,050 3,06 3,21
P04PW040 kg Pasta para juntas yeso 0,400 0,60 0,24
P04PW005 m Cinta de juntas rollo 150 m 1,500 0,02 0,03
P04PW330 m Maestra 60x27 3,200 1,06 3,39
P04PW110 ud Tornillo TN 3,5x25 mm 17,000 0,01 0,17
P04TW210 ud Cuelgue regulable combinado 1,300 0,64 0,83
P04TW540 ud Fijaciones 1,300 0,22 0,29
P04TW220 ud Conector maestra 60x27 0,600 0,39 0,23
P04TW230 ud Caballete maestra 60x27 2,300 0,53 1,22
P04TW154 ud Varilla de cuelgue 1000 mm 1,300 0,28 0,36
P04PW030 kg Material de agarre yeso 0,100 0,25 0,03

Costes directos 16,80
Costes indirectos + m.aux 0,50

Coste Total 17,30

03.13
3.13

E08TAM050 m2 FALSO TECHO 600x600x19 ACABADO GRANULADO P.S.V.

Falso techo con placas de fibra mineral con aislamiento acústico de 39 dB, de dimensiones
600x600x19 mm, en acabado granulado y lateral acanalado, instalado con perfilería
semivista, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, Incluso/p.p. de
elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje,  juntas de dilatación perimetrales,
formación de aristas, acoplamiento con techo continuo, recorte de huecos para equipos e
instalaciones y repaso posterior. Totalmente instalado.s/NTE-RTP, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

O01OB110 h Oficial 1ª yesero o escayolista 0,084 18,15 1,52
O01OB120 h Ayudante yesero o escayolista 0,084 16,90 1,42
P04TF060 m2 Placa 600x600x19 acabado granulado P.S.V. 1,050 10,10 10,61
P04TW050 m Perfilería vista blanca 3,500 1,35 4,73
P04TW170 ud Ángulo de borde falso techo 0,600 0,73 0,44
P04TW040 ud Pieza cuelgue 1,050 0,30 0,32

Costes directos 19,04
Costes indirectos + m.aux 0,57

Coste Total 19,61

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

03.14
3.14

E11CCC05X1 m3 RECRECIDO DE SOPORTE DE PAVIMENTO ALIGERADO
PERLITA

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero aligerado de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
árido ligero tipo Perlita B-13 M-5, con aditivo aireante, confeccionado con hormigonera de 200
l., s/RC-08;.incluso armado con fibras de polipropileno antifisuras, maestreado y fratasado,
listo para aplicación de acabado final. Medido en superficie realmente ejecutada.

O01OA090 h Cuadrilla A 1,200 38,28 45,94
P06SR290 ud Fibras antifisuras (bolsa) 0,200 5,06 1,01
A02S061 m3 MORTERO ALIGERA.PERLITA B-13 M-5 1,000 103,68 103,68

Costes directos 150,63
Costes indirectos + m.aux 4,52

Coste Total 155,15

03.15
3.15

E09PNE021X2 m2 FORMACIÓN DE PENDIENTES CON MORTERO DE CEMENTO
Y ARCILLA EXPANDIDA

Formación de pendientes con arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su
superficie con lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm, con capa de regularización
de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, en cubierta plana, con una
pendiente del 1% al 5%.

O01OA030 h Oficial primera 0,059 18,75 1,11
O01OA050 h Ayudante 0,189 17,40 3,29
P01LH025 mu Ladrillo hueco doble métrico  24x11,5x9 cm 0,003 84,44 0,25
P01AL020 m3 Arcilla expandida  F-3 (3-10 mm) sacos 0,100 87,65 8,77
P03N076X1 m3 Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 0,010 67,80 0,68
P07TE011X1 m3 Poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral

recto, de 20 mm de espesor, resistencia térmica 0,55 m²K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatación

0,010 43,99 0,44

P01DW050 m3 Agua 0,014 1,10 0,02
P07W941X1 kg Mortero cemento portland industrial para albañilería , de cemento,

color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

75,000 0,02 1,50

Costes directos 16,06
Costes indirectos + m.aux 0,48

Coste Total 16,54

03.16
3.16

E07WA060X1 ud AYUDA ALBAÑILERIA INSTALACIONES

Ayuda de albañilería a todas las  instalaciones y procesos de la obra, incluyendo mano de
obra en carga, transporte interior y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, taladros
en muros, forjados y asimilables, manipulación y anclaje de equipos, recibidos, limpieza,
remates y medios auxiliares.

P01WA010X2 ud Ayuda de albañilería 1,000 191,23 191,23

Costes directos 191,23
Costes indirectos + m.aux 5,74

Coste Total 196,97

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

04 CAP4 CUBIERTAS Y FACHADAS

04.01
4.1

E09ICP054 m2 ENRASTRELADO PERFIL ACERO GALVANIZ. PLEGADO -
FALDON

Sistema completo de enrastrelado nivelado sobre estructura de cubierta existente o
asimilable, para sevir de anclaje a los faldones metálicos de cubierta a colocar
posteriormente, que consiste en la colocación de perfiles ligeros metálicos obtenidos por
laminación en frio de la chapa galvanizada, de dimensiones nominales 60x100x1,5 mm, o
sección equivalente, con un desarrollo total máximo de 250 mm, lonngitud entre 3 y 5 m,
separados 50 cm de media entre ejes y 20 mm entre sí. Tipo Tectum o equivalente aprobado
por la D.T., anclados mecánicamente a la vigueta o soporte. Incluso parte propoprcional (p.p.)
de cuñas de nivelación, perfilería para formación de tramos con nuevas pendientes,
adhesivos, juntas, tornillería, presillas o tacos de empotramiento, colocados a distancia
máxima de 90cms. I/p.p. de medios auxiliares y limpieza. Según diseño y especificaciones
técnicas.Medida la superficie de actuación en verdadera magnitud.

O01OA030 h Oficial primera 0,079 18,75 1,48
O01OA050 h Ayudante 0,079 17,40 1,37
P05EW152 m Perfil U 60x100x1,5 mm acero galvaniz. 1,020 2,18 2,22
P03ALP160 kg Perfil IPN de 80 a 180 mm 0,030 0,64 0,02
P05EW250 ud Torn autotaladrante 5,5x22 mm 6,000 0,07 0,42
P05EW260 ud Tornillo HSA 10x90 1,500 0,45 0,68
P05EW261 ud Taco químico 2,500 0,45 1,13
P05EW270 ud Pequeño material 1,000 0,30 0,30

Costes directos 7,62
Costes indirectos + m.aux 0,23

Coste Total 7,85

04.02
4.2

E07HCX046 m2 PANEL.CUBIERTA SANDWICH NERVADO. POLIURETANO
30mm

Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 30 mm de espesor y 100 cm de ancho
modular, nervado, para pendiente y cargas según diseño; formado por doble cara metálica de
chapa estándar de acero, acabado prelacado (color base zona superior: gris RAL-7040 / color
base zona inferior: blanco RAL-9010, a determinar por la D.F.) , de espesor exterior 0,5 mm y
espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano, de densidad media 145 kg/m³ o
superior, y accesorios., i/p.p. de solapes, tapajuntas, baberos perimetrales, accesorios de
fijación con anclajes para solicitudes previstas, juntas de estanqueidad, sellados, medios
auxiliares especiales. Totalmente instalada y acabada, i/medios auxiliares y elementos de
seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Según diseño y especificaciones técnicas del fabricante.
Medida en verdadera magnitud.

O01OA030 h Oficial primera 0,235 18,75 4,41
O01OA050 h Ayudante 0,235 17,40 4,09
P04SCX015 m2 Panel sandwich cubierta nervado metal+poliuretano

30mm+nervios 32mm
1,020 17,43 17,78

P05CGP310 m Remate ac.prelac. a=50cm e=0,6mm 0,600 5,96 3,58
P05CW010 ud Tornillería y pequeño material 2,000 0,07 0,14

Costes directos 30,00
Costes indirectos + m.aux 0,90

Coste Total 30,90

04.03
4.3

E09NNL010 m2 CUBIERTA NO TRANS.REVESTIMIENTO ELÁSTICO
REVESTIDAN

Cubierta no transitable formada por capa de arcilla expandida en seco de espesor medio 10
cm., en formación de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm. y capa de mortero de
cemento y arena de río M-5, de 2 cm., impermeabilización con revestimiento elástico armado,
formado por capa de imprimación con revestimiento elástico Revestidan, diluido al 50%, malla
de fibra de vidrio, de 50 gr/m2. y tres capas sucesivas de revestimiento elástico sin diluir.
Incluso p.p. de remates laterales perimetrales de 20 cms de altura y junquillo superiorde
anclaje. Según diseño (según norma UNE 53-413 y UNE 53-410).

O01OA030 h Oficial primera 0,289 18,75 5,42
O01OA050 h Ayudante 0,289 17,40 5,03
E07TLB030 m2 TABICÓN LHD 25x12x8 cm 0,080 17,24 1,38
P01AL025 m3 Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) bomb. 0,100 62,03 6,20
P03ACA010 kg Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm 1,500 0,71 1,07
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,035 50,16 1,76
P06SR010 kg Revestimiento elásti. Revestidan 4,000 4,05 16,20
P06SL160 m2 Malla fibra vidrio 64 g/m2 1,200 1,30 1,56
P05CW030 ud Remates, tornillería y pequeño material 1,000 0,51 0,51

Costes directos 39,13
Costes indirectos + m.aux 1,17

Coste Total 40,30

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID
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04.04
4.4

EISS.XX3 ud REBOSADERO ACERO GALVANIZADO 40X100 MM CON
SUMIDERO Y REJILLA

Rebosadero de cubierta, empotrado, formado por sumidero con cazoleta de acero de
diámetro interior 120 mm y tubo hueco de acero galvanizado de 80 cms de longitud  sección
100x60x3 mm, con los extremos abiertos según detalle, soldado, con tapa-prensa para
impermeabilización y rejilla-filtro de varilla curvada de D=5mm , incluso apertura y remate de
rozas y huecos de paso, recibido y sellado del tubo, remates de impermeabilización con
revestimiemto elástico impermeable y encuentro con antepecho. Totalmente instalado.

O01OA050 h Ayudante 0,161 17,40 2,80
P02TA1X4 m Sumidero de acero inox. D=120/200 con cazoleta, tapa-prensa y

rejilla curvada de varilla 5 mm
1,000 40,66 40,66

P02TA1X3 m Tub.acero galvanizado 100x60x3 0,800 20,80 16,64
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0,006 46,26 0,28
P06SR020 kg Revestimiento elástico impermeable 0,750 1,42 1,07

Costes directos 61,45
Costes indirectos + m.aux 1,84

Coste Total 63,29

04.05
4.5

E09IMP08X6 m2 REVESTIMIENTO DE FACHADAS Y TECHOS CON PANEL
CHAPA PRELACADA 5 GRECAS SOBRE RASTREL 30 MM.
I/REMATES Y ENRASTRELADO

Revestimiento de fachadas y techos exteriores formado por:  Panel nervado de chapa de
acero en perfil tipo ACH/Perfrisa, o equivalente, con 5 grecas,  aprobado por la D.T., con 
chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. dispuesto sobre entramado de perfiles de acero
galvanizado; acabado de las superficies exteriores en resina de poliéster silicona  Granite
Standard en color a elegir por la D.T., en su defecto RAL-5024 la externa y RAL-9003 la
interna, sobre correas o forjado rígido, i/p.p. de  boca-chapa, solapes, tapajuntas de 0,7 mm
de espesor de chapa, piezas especiales y accesorios de fijación flexibles y estancos,
limahoyas, limatesas, remate superior de cumbrera troquelado, junta de cumbrera, remate
inferior de cumbrera, burletes de estanqueidad, piezas especiales de ventilación, sellado de
extremos del conjunto de panel,  remates laterales y frontales, remates de huecos,
encuentros de chapa de 0,7 mm. y 500 mm. de desarrollo medio con el mismo acabado,
sellados con elastómeros sintéticos.
La placa se fijará mecánicamente al entramado estructural y auxiliar de rastreles con anclaje
mecánico. según especificaciones del fabricante. Totalmente instalado y acabado, i/medios
auxiliares y elementos de seguridad.  Según diseño y especificaciones técnicas del
fabricante.y s/ CTE, NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud, deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

O01OA030 h Oficial primera 0,034 18,75 0,64
O01OA050 h Ayudante 0,034 17,40 0,59
O01OA03X2 h Oficial primera montador cerramientos industriales 0,082 17,85 1,46
O01OA03X3 h Ayudante montador cerramientos industriales 0,082 16,13 1,32
P05WTA11X4 m2 Chapa de acero nervado prelacada ACH 32 mm espesor 0,6 mm

i/cumbrera, bocachapa, laterales y remates especiales
1,100 5,36 5,90

P05CGG010 m2 Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm 0,150 8,63 1,29
P05CGP311 m Remate e=0,7mm Perfrisa Poliéster silicona i/sellado 0,200 4,65 0,93
P05CW010 ud Tornillería y pequeño material 1,240 0,07 0,09
P05CW01X1 ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con

arandela y pequeño material
3,000 0,43 1,29

P04FCV100 m Burlete adhes.dos caras placa fach. 0,350 0,16 0,06
P05CZ591 m Tapajuntas acero galvanizado 60x90x0,6mm 0,120 0,14 0,02
P05EW152 m Perfil U 60x100x1,5 mm acero galvaniz. 1,020 2,18 2,22
P05EW15X4 m Perfil #60x30x1,5 mm acero galvaniz. 1,020 2,18 2,22
P05EW153 m Perfil U 60x30x3 mm acero galvaniz. 2,050 3,00 6,15
P03ALP160 kg Perfil IPN de 80 a 180 mm 0,030 0,64 0,02
P05EW250 ud Torn autotaladrante 5,5x22 mm 6,000 0,07 0,42
P05EW260 ud Tornillo HSA 10x90 1,500 0,45 0,68

Costes directos 25,30
Costes indirectos + m.aux 0,76

Coste Total 26,06
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

04.06
4.6

E09ISJ01X1 m BABERO ZINC 40 cm

Babero con plancha de zinc de 40 cm. desarrollo en encuentros de faldones de cubierta
inclinada de chapa, tipo sándwich in situ, con canalones y paramentos verticales, incluso 
apertura de rozas, corte preparación y recibido del zinc y parte proporcional de solapes,
según NTE/QTT-21. Totalmente colocado y comprobado. Medido en verdadera magnitud.

O01OA030 h Oficial primera 0,344 18,75 6,45
O01OA070 h Peón ordinario 0,344 16,80 5,78
P05PW095 m2 Plancha zinc e/0,66 mm 0,460 7,36 3,39
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,010 50,16 0,50

Costes directos 16,12
Costes indirectos + m.aux 0,48

Coste Total 16,60

04.07
4.7

E10INX010 m IMP.ENCUENTRO C/PRELASTIC 1000 COPSA

Impermeabilización de encuentro de material de cobertura, albardilla, y demás elementos
horizontales y/o inclinados, con paramentos o chimeneas, con un desarrollo 0,40 m. mediante
revestimiento elástico Prelastic 1000 de Copsa o equivalente aprobado por la D.T., a base de
copolímeros del éster del ácido acrílico en dos manos, aplicado a brocha, con un rendimiento
de 1 kg/m.

O01OA050 h Ayudante 0,081 17,40 1,41
P06SR020 kg Revestimiento elástico impermeable 1,000 1,42 1,42

Costes directos 2,83
Costes indirectos + m.aux 0,08

Coste Total 2,91
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04.08
4.8

EKONAL001X3 m2 MURO CORTINA ALUM.POLICARBONATO M/900

Suministro y colocación completa de muro cortina de policarbonato sistema Danpalon
multiceldilla 22/600 o 22/900 DG hielo de Pal Plastic sa, o similar equivalente aprobado por la
D.T., en formación de huecos verticales continuos (sin juntas ni peinacería) intercalados en
cerramiento de chapa, instalado sobre subestructura plana, formado por:
1.-Sub-estructura rastrelada en retícula de montantes y travesaños de aluminio tubular de
secciones nominales 30x60, 40x60 mm y 40x40 mm o de inercia equivalente, para nivelado,
aplomado y anclaje a la estructura;  recibidos con taco mecánico y con banda elástica entre
perfil y soporte de EPDM de 30x5 cm y 3 mm de espesor, adherida. Nivelación y anclajes
según ficha técnica del fabricante.
2.- Placas de policarbonato multiceldilla 22/600 o 22/900 DG hielo, con tratamiento
antireflejante y conexión oculta al exterior.
3.-Perfil de cierre lateral, solapado a la placa y anclado al soporte, en chapa de aluminio
lacado.
4.-Vierteaguas en chapa de aluminio lacado en remate inferior.
5.-Albardilla-Vierteaguas en chapa de aluminio composite de 4 mm, anodizado, en el remate
superior del muro cortina.
6.-Piezas especiales de solape y anclaje.
7.-Placas de policarbonato con las características indicadas más adelante.
8.-Sellado de juntas
Incluso con p.p. de limpieza y medios auxiliares. Totalmente acabado.Se medirá y certificará
la superficie final realmente ejecutada.
Características y requisitos del sistema:
Perfiles de aluminio de extrusión en aleación tipos EN AW 6060 y EN AW 6063 calidad
anodizable, conformes con las normas UNE 38350 y UNE 38337 respectivamente, con las
caras vistas o significativas exentas de defectos que impidan su correcta y adecuada
utilización, cumpliendo las especificaciones de la norma UNE-EN 12020-1 y tolerancias
dimensionales y de forma deberán cumplir con lo establecido en la norma UNE-EN 12020-2.
Secciones de perfiles y placas con momento de inercia suficiente para cumplir requerimientos
estáticos de peso propio y dinámicos de carga de viento y/o nieve de acuerdo con
CTE-DB-SE-AE).
Protección superficial acabado aluminio lacado (a definir por la DF según muestras) (color
RAL a determinar según la DF) aplicado de acuerdo con las normas de calidad QUALICOAT
mínimo 60 micras de espesor, o acabado anodizado mínimo 20 micras de espesor aplicado
de acuerdo con las normas de calidad QUALANOD.
La retícula está formada por montantes de un ancho mínimo de 30 mm y una profundidad
máxima de 60 mm, travesaños de un ancho máximo de 120 mm y una profundidad máxima
de 60 mm.
Uniones rígidas montante travesaño mediante fijación mecánica con tornillería de acero
inoxidable tipo A-4, para evitar el par galvánico, bulones automáticos o enchufes de aluminio
extrusionado, según los requerimientos de cargas. Uniones entre montantes mediante
mechas de aluminio extrusionado y sellado de estanqueidad.
Soporte de paneles mediante presor y piezas metálicas puntuales de acero inoxidable.
Burletes de estanqueidad de EPDM según norma UNE-EN-12365, estables a la acción de los
rayos UVA.
Paneles formados por placas autoportantes de policarbonato translúcido de un espesor
mínimo de 16 mm, aptas para intemperie, con una estructura transversal interior de al menos
5 celdas, con prolongaciones laterales a modo de pestañas de modo que permitan la
adecuada unión entre sí y a la sub-estructura mediante conectores de aluminio, así como la
estanquidad de la propia unión. La longitud de los paneles será de al menos 10 m y el ancho
nominal disponible mínimo de 35 cm, para eliminar las juntas. Dispondrá de protección
especial tipo acabado softlite al exterior con objeto de eliminar reflejos molestos.
Las placas deberán sellarse en sus extremos con cinta adhesiva especial y U de cierre o bien
se podrán termosellar (operación que se realizará siempre en taller).
Resistencia mínima al impacto sin penetración según norma DIN 53.453 150/R /179 kJ/m²) al
granizo (d=25 mm; v=21 m/sg) y resistencia mínima al impacto sin penetración según norma
EMPA al balón (m=38,5 gr; v=54 m/sg).
Resistencia adecuada a la intemperie según Norma ASTM D-4364-84.
Estabilidad adecuada del color según Norma ASTM D2244: cambio máximo de 3 uds Delta E
a los 5 años. Amarilleamiento según Norma ASTM D-1925-77: cambio máximo de 10 uds a
los 10 años. Transmisión de luz según Norma ASTM D-1003: No descenderá más de un 6% a
los 10 años.
Clasificación mínima de Resistencia al fuego según norma en 13501-1:2002: "BS2D0"
Temperatura de servicio: T.mínima: -40o   T.máxima: +120o.
Coeficiente de dilatación lineal máximo: 0,065 mm/moC.
Aislamiento acústico mínimo: 20 db (A)
Transmisión de Luz visible: porcentaje mínimo en color hielo: 43%.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,309 18,15 5,61
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,309 16,90 5,22
O01OB254 h Instalador muro cortina 0,790 17,00 13,43
O01OB256 h Ayudante instalador muro cortina 0,790 14,64 11,57
P14ME031X2 m2 Muro cortina Danpalón multiceldilla 22/900 DG hielo 1,000 43,89 43,89
P21PW100X1 ud M².Rej.p/toma o salida aire. ext. 0,050 90,84 4,54
P05WA060X1 m Perfil intermedio Aluminio 4,000 0,97 3,88
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P05CA170X2 m Forro-Remate chapa aluminio composite a=100 cm e=3 mm 0,100 14,54 1,45
P05CW010x1 ud Tornillería y pequeño material 10,000 0,08 0,80

Costes directos 90,39
Costes indirectos + m.aux 2,71

Coste Total 93,10

04.09
4.9

E15WW041X1 m2 CELOSIA VENTILACIÓN LAMAS Z, CON MOSQUITERA Y
SUBESTRUCTURA

Módulo de celosía para ventilación ejecutada con perfiles de acero laminado en frío,
galvanizados >150 micras, prelacados, con doble agrafado de 10 cm de ancho y construida
con tubular 100x30x1,5 en bastidor, o sección equivalente, lamas fijas de espesor mínimo 1,2
mm., patillas de fijación, i/anclaje a estructura auxiliar y p.p. de biselado para encaje. Incluso
mosquitera fija de hilo de acero inoxidable incorporada en cara interior, rematada con bastidor
perimetral. Totalmente acabada. Según diseño.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,106 18,15 1,92
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,106 16,90 1,79
P13WW031X ud Módulo celosía ventilaci.ace.lam. prelacado 1,000 50,90 50,90
P12ALZ011 m2 Mosquitera fija malla acero inoxidable sobre bastidor aluminio lac

color i/accesorios
1,000 32,26 32,26

P04FAV050 ud Tornillería 4,000 0,39 1,56

Costes directos 88,43
Costes indirectos + m.aux 2,65

Coste Total 91,08
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04.10
4.10

E07CRQ033 m2 SISTEMA SATE INTEGRAL: AISLAMIENTO PEXT+PXP-10CM.
PARA REVOCAR-SOPORTE SIN HUECOS

Recubrimiento térmico de fachada de fábrica sin huecos, para revestir, mediante sistema de
aislamiento térmico aplicado por el exterior (SATE o EIFS) compuesto por:
1.-Perfiles de arranque del sistema SATE: de chapa de acero galvanizado o aluminio;
horadados, de sección en L y borde plegado; nivelados; anclados mecánicamente al soporte
mediante tornillería no inoxidable; sellados con masilla de poliuretano y con proyección de
espuma de poliuretano debajo del perfil.
2.-Fijación química de los paneles mediante mortero-cola adhesivo sobre el muro del edificio:
adhesivo de morteros minerales (con base de cemento).   En antepechos la fijación química
se podrá sustituir parcialmente por perfilería de nivelación. En este caso, se aplicará un
mortero de cemento de nivelación. Se colocará en franjas horizontales de 15 cms, con
separación entre las mismas de 30 cms (equivalente a 1/3 de la superficie).
3.- Paneles de aislamiento colocados sobre el mortero o subestructura (según el caso). Serán
de:
a) Poliestireno extruido de alta densidad en zócalos, hasta la altura del arranque de los
huecos (altura media de 80 cm). Panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral recto, de 100 mm de espesor
b) Poliestireno expandido de alta densidad en los paramentos de huecos (laterales, inferior y
superior. Panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto,
de 100 mm de espesor.
c) Poliestireno expandido de alta densidad en el resto de la superficie. Panel rígido de
poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 50 mm de espesor.
Dichos espesores podrán variar según los requisitos y condiciones del hueco y del soporte.
Se incluye p.p. correspondiente.
4.- Fijación mecánica de los paneles mediante Espigas de fijación mecánica para el
aislamiento (compuestas de "plato" y "vástago"); de tamaño adecuado al espesor de la pared
y al grado de desperfectos de ésta; con tacos apropiados para cada tipo de soporte (mínimo 6
uds/m²).
5.- Relleno de huecos e intersticios entre paneles y soporte mediante proyección de espuma
de poliuretano. Recortando el material sobrante. Especialmente aristas de encuentros de
arranque y remate entre paneles y soportes, escocias en molduras de fachada, e
instalaciones pasantes.
6.-Capa de mortero-cola, doble y reforzada por una malla intermedia de fibra de vidrio con
tratamiento antialcalino.
7.- Capa de imprimación para recibir el revestimiento de acabado. No incluido en este precio.
8.- Revestimiento de acabado con mortero acrílico. No incluido en este precio.
9.- Perfiles de coronación y de remate superior del conjunto: de chapa de zinc; específicos
para protección e impermeabilización del sistema y evacuación de precipitaciones; de sección
en  U o L y borde plegado, según diseño o necesidades; nivelados; anclados mecánicamente
al soporte mediante tornillería no inoxidable; unión engatillada; sellados con masilla de
poliuretano y con proyección de espuma de poliuretano debajo del perfil.
*Características complementarias y requisitos del sistema:
0.-ANTES DE INICIARSE LOS TRABAJOS: el soporte deberá estar limpio, sin partículas
sueltas y sin grasas. Para ello se lavará a alta presión y se decapará la superficie.
Antes de iniciarse los trabajos deberá regularizarse la planimetría del soporte o colocarse
perfilería de regularización. Para defectos superiores a los 30 mm, se repararán.
Si las temperaturas superan, o se prevé que vayan a superar, los 30ºC el durante la
colocación, se humedecerá la zona para evitar que absorba el agua del mortero e impida su
correcta adhesión.
No aplicar el sistema en los casos siguientes: si llueve, o se prevé que llueva, durante la
aplicación del mismo; si el soporte se encuentra muy mojado (humedad relativa del ambiente
superior a 75%); si el soporte se encuentra helado; si la temperatura del aire es superior a 35º
o inferior a 5ª; o si el viento en la zona es superior a los 45 km/h.
1.-Los PERFILES DE ARRANQUE se colocarán distanciadores entre soporte y perfil en el
punto de sujeción cuando exista irregularidad en el soporte. El sellado de poliuretano se
utilizará para evitar filtraciones a los paneles.
Las fijaciones de los perfiles serán cada 30 cms como máximo y deben existir a menos de 5
cms del extremo del perfil.
Los perfiles no se solaparán: deberán separarse entre 2 y 3 cm para permitir dilataciones y se
colocarán conectores para evitar que trabajen individualmente.
Las esquinas se realizarán mediante ingletes, dando continuidad al perfil en ambos lados.
2.-EL MORTERO ADHESIVO para fijación química se aplicará mediante:
a) Llana dentada: cuando las irregularidades del soporte son menores de 10 mm. El mortero
se aplicará sobre toda la superficie del panel y se peinará con los dientes de la llana (del nº
10)
b) Cordón perimetral: cuando las irregularidades del soporte sean superiores a 10 mm pero
menores de 30 mm. Se aplicará un cordón de mortero sobre todo el perímetro del panel con
llana o paleta, así como 3 pelladas de mortero centradas en el panel.
La cantidad de mortero deberá asegurar, que una vez presionado el panel sobre el soporte,
se obtenga una superficie de contacto de al menos el 40% de la superficie del panles.
3.-Los PANELES DE AISLAMIENTO de cajearán para permitir su adecuado asentamiento y
nivelación, así como para sortear protuberancias como las de los vierteaguas o impostas.
Los paneles se colocarán a matajunta, inmediatamente después de la aplicación del mortero,
en hiladas horizontales y de abajo a arriba (partiendo del perfil de arranque)
Se colocarán presionando tangencialmente el panel contra los ya colocados para conseguir
una junta perfecta y perpendicularmente con la llana, contra el soporte, para que conseguir
que el contacto entre ambas superficies sea el adecuado. Nunca deben golpearse durante la
colocación, ni con la mano, ni con ningún instrumento.
Una vez panelado un paño de superficie, y con el mortero todavía fresco se pasará un regle
sobre los paneles para que queden en el mismo plano.
4.-Las ESPIGAS de fijación mecánica se colocarán a las 24 horas del pegado de paneles de
aislamiento con el mortero adhesivo (una vez endurecido) y antes de colocar el mortero-cola
con la armadura final.
La profundidad el anclaje del taco en el soporte será como mínimo de 50 mm.
Para su colocación se realizarán taladros sobre el panel, de profundidad como mínimo 10 mm
más de la longitud del taco.
En general se colocará 1 espiga en cada uno de los 4 vértices del panel, más 1 espiga en
cada punto central de los lados mayores de éste y 1 más en su centro geométrico (total 7
uds/panel); este esquema podrá variar según las necesidades.
5.-Para la ejecución del RELLENO DE HUECOS E INTERSTICIOS, se seguirán las pautas y
planificación adecuada. El cierre de huecos de gran sección se realizará mediante la
colocación de chapas de aluminio de sección en U, fijadas mecánicamente.
6.-Para la ejecución de la CAPA DE MORTERO-COLA ARMADO se tratarán y reforzarán los
puntos singulares de la superficie de paneles y del ámbito de la fachada; entre éstos:
6.1.-Los huecos de fachada (puertas, ventanas u otros): y en concreto:
-Las esquinas exteriores e interiores de los huecos, para evitar las fisuras en los ángulos,
embebiendo vendas de malla de fibra de vidrio.
-Las aristas de los huecos de fachada y de sus esquinas, mediante cantoneras de PVC con
malla de fibra de vidrio incorporada.
-Los encuentros con marcos de ventana (mediante un perfil que protegerá la ventana, y
servirá de guía para el acabado)
-Las juntas de dilatación mediante perfiles específicos (de entre 5 y 25 mm de sección)
6.2.- La superficie del sistema, mediante:
a) Un primer tendido de mortero: para incorporación de malla de fibra de vidrio: capa de 3
mm.de mortero cola sobre paneles aislantes y embebido de la malla antes de que empiece a
endurecer.
b) Una serie de mallas de fibra de vidrio solapadas como mínimo 10 cm entre sí. También se
solapará la malla con la de los perfiles cantoneros, de dintel y de alféizar.
La malla se embeberá con el método de "espina de pez": posicionada la malla sobre el
mortero, se presionará con un movimiento vertical y central de llana, de arriba hacia bajo, y a
continuación, desde esa zona embebida se presionará con movimientos diagonales hacia el
exterior (para que no se creen pliegues en la malla y se facilite su embebido).
En caso de interrupción del trabajo dejando inacabado algún paño, se reservarán unos 10 cm
libres de mortero para poder solapar las mallas posteriormente.
La malla quedará embebida pero de manera superficial sobre el mortero (debe verse la trama
de la malla, para ello se controlará la presión de colocación).
No se posicionará la malla sobre los paneles antes de haber aplicado la primera capa de
mortero.
c) Un segundo tendido de mortero: para regularización de la superficie.
Se dejará secar la primera capa de mortero (unas 24 horas)
Se aplicará una segunda capa de mortero-cola de 2 mm mediante llana ocultando la malla de
fibra de vidrio y regularizando la superficie.
Con objeto de eliminar las marcas de mortero y conseguir un acabado fino, se fratasará
utilizando talocha de goma humedecida de vez en cuando.
7.-Con la CAPA DE IMPRIMACIÓN se mejora la adherencia de la capa final, se regula el
grado de absorción del soporte, se reduce el riesgo de eflorescencias, se mejora la
uniformidad del color de terminación y se regulariza la superficie del mortero cola.
8.-El MORTERO ACRÍLICO será un revestimiento sintético-mineral que se utilizará para la
protección y decoración de los paramentos.
Una vez seca la imprimación aplicada anteriormente (mínimo 12 horas), se aplicará la capa
de acabado con un mortero acrílico, bien con llana o mediante pistola, controlando siempre el
reparto homogéneo del grano (como mínimo un espesor de capa de 1,5 mm), y se terminará
con talocha de plástico. La forma de trabajar el mortero acrílico será siempre con borde
"húmedo", es decir, de forma continua en un mismo paño de fachada (no se detendrán los
trabajos sin dejar un borde preparado, continuándose éstos sobre el mismo borde) y mediante
juntas de trabajo para evitar empalmes de difícil ejecución entre diferentes paños.
No aplicar el revestimiento de acabado con viento fuerte, ni bajo el sol directo, ni con altas
temperaturas, porque puede afectar a la aplicación y a los tiempos de secado.
El color del revestimiento deberá tener un índice de reflexión de radiación solar superior al
30%, excepto si las fachadas están protegidas de la radiación directa.
En superficies contiguas con diferentes colores, y para los que la diferencia de los índices de
reflexión sea superior al 20 %, se preverán juntas para evitar la creación de grietas por
diferencias térmicas.
9.-La colocación de los baberos de zinc, se realizará inmediatamente después de la
aplicación del revestimiento final.
Se incluye además:
1.-Todos y cada uno de los elementos descritos que integran el sistema, excepto los
específicamente no incluidos. Se repercuten como p.p. (parte proporcional) de la superficie
medida.
2.-El anclaje, la impermeabilización y aislamiento necesarios y adecuados.
3.-Piezas especiales de cualquier tipo, relacionadas con el sistema, necesarias para la
correcta ejecución.
4.-Una parte proporcional de sustitución de piezas o elementos existentes del soporte en mal
estado: ladrillos, bloques, vierteaguas, o similares
5.-P.p. de limpieza y traslado de escombros al pie de carga.
6.-P.p. de movimiento de gravas en terrazas para ejecución de la impermeabilización en la
base y el SATE, así como su redistribución en la superficie.
7.-P.p. de medios auxiliares y costes indirectos.
Otras condiciones:
Totalmente montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con cerramientos
F4.1 según catálogo de elementos constructivos del CTE.
La actuación se realizará en el horario disponible y autorizado por la propiedad.
Según diseño. Medida la superficie teórica proyectada.
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O01OA030 h Oficial primera 0,066 18,75 1,24
O01OA050 h Ayudante 0,066 17,40 1,15
O01OA070 h Peón ordinario 0,066 16,80 1,11
O01OA031 h Oficial primera demolición 0,062 16,47 1,02
O01OA051 h Ayudante montador de aislamientos 0,062 16,50 1,02
O01OA032 h Oficial primera revocador 0,087 17,60 1,53
O01OA052 h Ayudante revocador 0,087 16,50 1,44
O01OA071 h Peón especializado revocador 0,087 16,85 1,47
P12V011 m Perfiles de chapa de acero galvanizado. Espesor 1,5 mm.

horadados de sección en L y borde plegado. Desarrollo hasta 250
mm

0,400 2,07 0,83

P12V012 m Perfiles de aluminio anodizado. Espesor 3,0 mm. horadados de
sección en L y borde plegado. Desarrollo hasta 250 mm

0,400 2,07 0,83

P12V013 ud Distanciadores de acero galvanizado. Espesor 1,5 mm 6,000 0,20 1,20
P12V014 ud Distanciadores de aluminio anodizado. Espesor 3,0 mm 6,000 0,20 1,20
P12V015 ud Espigas de jijación mecánica: Taco de expansión y clavo de

polipropileno, con aro de estanqueidad, para paneles aislantes
hasta 200 mm

6,000 0,09 0,54

P05CZ061 m2 Baberos de chapa de zinc de 1,60 mm de espesor y desarrollo
máximo de 50 cm. Colocación engatillado

0,190 11,75 2,23

P05CA161 m Tapajuntas de aluminio en U para juntas estructurales en sistemas
SATE

0,020 2,78 0,06

P05CA162 m Cantonera PVC en L, perforada para sistema SATE 1,270 0,16 0,20
P01DR040 kg Mortero fluido para rellenos 0,250 0,29 0,07
P01FA091 kg Mortero cola-adhesivo poliestirenos. Color gris. altas prestaciones 4,500 0,16 0,72
M01MP010 h Proyector de mortero 3 m3/h 0,066 12,54 0,83
P07TX020 m2 Placa poliestireno extruido e=50 mm. 50 kg/m3 0,050 4,35 0,22
P07TX021 m2 Placa poliestireno extruido e=100 mm. 50 kg/m3 0,100 8,02 0,80
P07TE070 m3 Poliestireno expandido tipo VII-AE 35 kg/m3 0,085 119,94 10,19
P06SI060 ud Espuma poliuretano Ondufoam 750cc (13m2 aprox) 0,015 5,16 0,08
P07TO027 kg Poliuretano d=45 kg/m3 0,010 1,99 0,02
P04RW032 m2 Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10

mm de luz de malla, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µ de
espesor, para armar revocos tradicionales, enfoscados y morteros.

1,100 1,90 2,09

P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,43 0,43
P01UG480 m2 Anclaje, sujección y remates a obra 0,120 6,80 0,82
P01UW020 m2 Piezas especiales y sellado juntas 0,600 2,07 1,24
P12APC030 m2 Celosía aluminio extrus.estr.fija 0,010 112,07 1,12
P01DW050 m3 Agua 0,065 1,10 0,07

Costes directos 35,77
Costes indirectos + m.aux 1,07

Coste Total 36,84

04.11
4.11

E26EPA12 m2 CAPA IMPRIMACION - PUENTE ADHERENCIA

Ejecución de capa de imprimación a modo de puente de adherencia específico entre
superficie de soporte cerámico, de hormigón o mortero de cemento y revestimientos de yeso,
cemento o revocos acrílicos, mediante aplicación de emulsión a base de copolímeros
acrílicos en suspensión acuosa, resinas sintéticas, cargas minerales y aditivos, o equivalente
aprobado por la D.T., incluso limpieza previa del soporte. Dosificación según datos del
fabricante. Lista para aplicación del revestimiento.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,083 18,15 1,51
P24EI91 kg Puente adherencia Ibofix 0,200 0,99 0,20
P24EI92 kg Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión

acuosa
0,150 2,78 0,42

Costes directos 2,13
Costes indirectos + m.aux 0,06

Coste Total 2,19
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04.12
4.12

E08PKR031 m2 REVOCO DE MORTERO ACRÍLICO PARA SISTEMAS SATE

Mortero acrílico (sintético mineral) específico para protección, decoración y restauración de
paramentos y para acabado final de sistemas de aislamiento exterior de fachadas como el
prescrito en este proyecto. Sobre enfoscado armado de recubrimiento y previa capa de
imprimación. El espesor de la capa de mortero deberá garantizar, según el fabricante, su
respuesta a las inclemencias, a las abrasiones, a los impactos y en especial al uso previsto y
a su exposición al tránsito en la zona. El color del revestimiento será el indicado en proyecto o
por la D.F.
En superficies contiguas con diferentes colores, y para los que la diferencia de los índices de
reflexión sea superior al 20 %, se preverán juntas para evitar la creación de grietas por
diferencias térmicas.
Se incluye p.p. de solapes, angulares, y medios auxiliares, s/NTE-RPR-9. Según diseño.
Medida la superficie teórica proyectada, sin descontar huecos.

O01OA033 h Oficial primera revocador 0,170 17,60 2,99
O01OA053 h Ayudante revocador 0,170 16,50 2,81
O01OA072 h Peón especializado revocador 0,170 16,85 2,86
P04RL031 kg Mortero acrílico. Esp 3 mm. Color 4,100 3,61 14,80
P01DW050 m3 Agua 0,008 1,10 0,01

Costes directos 23,47
Costes indirectos + m.aux 0,70

Coste Total 24,17

04.13
4.13

E27HEC030 m2 ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante
sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. Color a
elegir por la D.T, en su defecto RAL-5023

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,158 18,15 2,87
P25OU050 l Minio electrolítico 0,350 3,61 1,26
P25JA090 l E.gliceroftálico 1ª b/n Montosintetic m. 0,200 3,76 0,75
P25WW220 ud Pequeño material 0,080 0,51 0,04

Costes directos 4,92
Costes indirectos + m.aux 0,15

Coste Total 5,07
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05 CAP5 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

05.01
5.1

E10ATV451 m2 PROY.POLIURET.VERT. 35/50

Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ realizado por
proyección sobre la cara exterior del cerramiento de fachada y forjado, con una densidad
nominal de 35 kg/m3. y 50 mm. de espesor nominal, sUNE-92120-2,  i/maquinaria auxiliar y
medios auxiliares, medido s/UNE 92310.

O01OA030 h Oficial primera 0,079 18,75 1,48
O01OA050 h Ayudante 0,079 17,40 1,37
P07TO010 kg Isocianato 1,350 2,01 2,71
P07TO020 kg Poliol 9131 1,350 2,01 2,71
P07W150 ud P.p. maquinaria proyección 1,000 0,25 0,25

Costes directos 8,52
Costes indirectos + m.aux 0,26

Coste Total 8,78

05.02
5.2

E09INS030X1 m RECERCADO CON POLIURETANO

Recercado de carpintería exterior con proyección de poliuretano, aplicando cordón continuo
con cartucho o spray con un espesor mínimo de 60 mm, posterior al recibido de la carpintería.
Incluso limpieza y eliminación de restos.

O01OA030 h Oficial primera 0,014 18,75 0,26
P06SI060X m Cordón espuma poliuretano spray 1,050 1,94 2,04

Costes directos 2,30
Costes indirectos + m.aux 0,07

Coste Total 2,37

05.03
5.3

E10IAW060 m IMP.PERÍMETRO LÁM.ASF.A PROTEGER

Impermeabilización de perímetros de fachada y/o cubierta, con un desarrollo de 50 cm.,
constituida por: imprimación asfáltica, Curidan o equivalente aprobado por la D.T.; banda de
refuerzo en ángulos, con lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 30 P elastómero
o equivalente aprobado por la D.T., (tipo LBM-30-FP-160),  totalmente adherida al soporte con
soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 40 P elastómero o equivalente
aprobado por la D.T. , (tipo LBM-40-FP-160), totalmente adherida a la anterior con soplete.
Lista para proteger según diseño.

O01OA030 h Oficial primera 0,068 18,75 1,28
O01OA050 h Ayudante 0,068 17,40 1,18
P06BI020 kg Imprim.asfáltica Curidán 0,300 0,67 0,20
P06BS120 m Banda Esterdan 30 P elast.(0,48m) 0,550 1,75 0,96
P06BS230 m2 Lám. Esterdan 40 P elastómero 0,550 2,85 1,57

Costes directos 5,19
Costes indirectos + m.aux 0,16

Coste Total 5,35

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 25

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

06 CAP6 SOLADOS. ALICATADOS. CANTERÍA

06.01
6.1

BCC_2.2.012 m2 PAV.EPOXI ARDEX R 50 ES 2-3 mm

Suministro y puesta en obra del tratamiento epoxídico autonivelante ARDEX R 50 ES, o
equivalente aprobado por la D.T., con un espesor de 2-3 mm, en color a elegir por la D.T., por
defecto RAL-5024, realizado por personal especializado. Medida la superficie ejecutada.

O01OA030 h Oficial primera 0,301 18,75 5,64
O01OA070 h Peón ordinario 0,301 16,80 5,06
PMC011 m2 Resina epoxi Ardex R50 ES 2-3 mm i/áridos e imprimación 1,050 16,76 17,60

Costes directos 28,30
Costes indirectos + m.aux 0,85

Coste Total 29,15

06.02
6.2

E11CTB011 m2 SOLADO TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 40x40 C/ROJO
S/R

Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, de DN 40x40 cm. en color a decidir por la
D.T., en su defecto, rojo (similar al existente), con pulido inicial en fábrica para pulido y
abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos
casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena
de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas,  y limpieza, s/NTE-RSR-6 y
NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada. Marcado CE obligatorio según
Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 13748-1:2005.

O01OB090 h Oficial primera solador alicatador 0,194 18,15 3,52
O01OA070 h Peón ordinario 0,129 16,80 2,17
P08TB011 m2 Bald. terrazo 40x40 cm microg. c.rojo 1,050 7,90 8,30
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 0,020 10,88 0,22
A02A160 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 0,030 41,67 1,25
P01FJ150 m2 Pasta para juntas de terrazo 1,000 0,12 0,12

Costes directos 15,58
Costes indirectos + m.aux 0,47

Coste Total 16,05

06.03
6.3

E11CTT010 m2 PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO

Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.

O01OA060 h Peón especializado 0,021 16,80 0,35
P08TW010 m2 Pulido y abrillantado in situ terrazo 1,000 3,55 3,55

Costes directos 3,90
Costes indirectos + m.aux 0,12

Coste Total 4,02

06.04
6.4

E10EGB080XÑ8m2 SOLADO GRANITO GRIS CORTE SIERRA

Solado de granito gris o equivalente aprobado por la D.T., con piezas de 3 cm de espesor
acabadas en corte de sierra, en tonos y colocación a elegir por la  D.F, recibido con adhesivo
mejorado tipo C2 s/norma EN-12004, Keraflex de Mapei o equivalente aprobado por la D.T.,
aplicado mediante simple encolado, rejuntado con mortero para juntas tipo CG2 s/norma
EN-13888, de la casa Mapei o equivalente aprobado por la D.T.. Eliminación de restos y
limpieza, listo para su uso. Según diseño y normas NTE y CTE.

O01OB090 h Oficial primera solador alicatador 0,290 18,15 5,26
O01OA070 h Peón ordinario 0,290 16,80 4,87
P08LB013 m2 Bald.granito nacio. 3 cm corte sierra 1,050 18,71 19,65
P01DA051 kg Adhesivo C2 s/EN-12004 7,000 0,28 1,96
P01DJ061 kg Mortero rejuntado color CG2 s/EN-13888 1,600 0,24 0,38
P02DW050 m3 Agua 0,001 0,79

Costes directos 32,12
Costes indirectos + m.aux 0,96

Coste Total 33,08
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06.05
6.5

E11SH05X1 m JUNTA DILATACIÓN SOLADO TERRAZO

Suministro y colocación de perfiles para junta de dilatación en solado de terrazo o granito, en
encuentro con otros pavimentos, tipo Schlüter Dilex AEBT o equivalente aprobado por la D.T.,
recibido simultáneamente al pavimento con su propio adhesivo, con p.p. de replanteo y de
piezas especiales.

O01OB090 h Oficial primera solador alicatador 0,028 18,15 0,51
P34IE1Y11 m Perfil junta movimiento Schlüter Dilex AEBT 1,050 9,21 9,67

Costes directos 10,18
Costes indirectos + m.aux 0,31

Coste Total 10,49
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07 CAP7 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS

07.01
7.1

E13ACA447Y7 ud AJUSTE Y REPARACIÓN DE PUERTA EXTERIOR DE
ALUMINIO ANODIZADO PRACTICABLE

Ajuste y reparación de módulo existente de carpintería exterior de aluminio anodizado (de
hasta 8 m2), con puertas sin persiana, formada por paños mixtos acristalados, ciegos, fijos y
abatibles, que consistirá en la modificación y ajuste del cambio de apertura de las hojas de las
puertas, mediante modificación de herrajes, cierres, barras, juntas, junquillos, vidrios, etc.; las
caras vistas o significativas de los perfiles extruidos estarán exentos de defectos que impidan
su correcta y adecuada utilización, cumpliendo las especificaciones de la norma UNE-EN
12020-1. Incluida sustitución de elementos en mal estado,
Tanto la mecanización, como el ensamble de los perfiles afectados, cumplirán con los
criterios establecidos en el diseño de los sistemas (escuadras, salidas de agua, sellado de
ingletes, topes, etc…), sellado de cortes a inglete y uniones de la perfilería en taller, con todos
sus elementos de montaje, escuadras, junquillos, etc. Tornillería de acero inoxidable. Incluido
ajuste del herraje de seguridad y cierre, sellado de la carpintería, y de ésta con la fábrica con
silicona neutra con un cordón de 5 mm ó inferior, y limpieza completa.
Montada en el mismo lugar que ocupa y funcionando.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 2,577 18,15 46,77
O01OB140 h Ayudante cerrajero 2,577 16,90 43,55
P14CTX5 m2 Carpintería Puertas aluminio anodizado brillo repulido  Macro 58

abat. Con tirador, cierres, accesorios y complementos
0,100 144,37 14,44

Costes directos 104,76
Costes indirectos + m.aux 3,14

Coste Total 107,90

07.02
7.2

E13ACA447Y8 ud AJUSTE Y REFORMA DE MARQUESINA EXTERIOR DE ACERO

Ajuste y reforma de marquesina existente de acero (de hasta 3 m2), formada por paños fijos,
ciegos, que consistirá en la modificación y remate de bordes mediante la colocación de
perfiles de acero, anclados a la estructura existente y al paño de conformación de la propia
marquesina, del modo más similar a su tipología actual. Incluida sustitución de elementos en
mal estado,
Tanto la mecanización, como el ensamble de los perfiles afectados, cumplirán con los
criterios establecidos en el diseño de los sistemas (escuadras, evacuación de de agua,
sellado de ingletes, topes, etc…), sellado de cortes a inglete y uniones de la perfilería en
taller, con todos sus elementos de montaje, escuadras, junquillos, etc. Tornillería de acero
inoxidable. Incluida limpieza completa. Montada en el mismo lugar que ocupa. Totalmente
acabada.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 2,577 18,15 46,77
O01OB140 h Ayudante cerrajero 2,577 16,90 43,55
P03AL01X1 kg Tubo estructural Acero galvanizado 18,000 0,70 12,60

Costes directos 102,92
Costes indirectos + m.aux 3,09

Coste Total 106,01

07.03
7.3

E15CPL28X1 ud P.SALIDA DE EMERGENCIA SEGUR. 2x84x210 LAC.ROJO
CON PILOTO-TESTIGO

Puerta de salida de emergencia, de seguridad de dos hojas de 84x210 cm., construida con
dos chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en
lacado rojo estándar, lisa a dos caras, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de
alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad antipánico
embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm. y
1,50 mm. de espesor. Incluso traviesa inferior de perfil reducido y burlete de estanquidad
contra polvo e insectos, barra antipánico, selector de cierre, pomo tirador, escudo, llaves, con
garras para anclar en estructura auxiliar y recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación
en obra. Incluso p.p.de testigo de apertura, piloto de advertencia y p.p. de instalación eléctrica
y de control correspondiente, hasta conserjería. I/certificado de funcionamiento y de uso.
Según diseño.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,859 18,15 15,59
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,859 16,90 14,52
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,644 18,15 11,69
O01OB220 h Ayudante electricista 0,644 13,00 8,37
P13CP40X1 ud P.ent.segur.lac.rojo 2 hojas de 84x210cm 2,000 309,28 618,56
P13CP40X2 ud Barra antipánico para puerta de emergencia de 2 hojas de 84cm 2,000 96,22 192,44
P13CP40X3 ud Selector de cierre para puerta de 2 hojas de 84cm 1,000 115,97 115,97
P23FC07X1 ud Piloto indicador acción 1,000 206,19 206,19
P23FC07X2 ud Instalación Piloto-testigo 1,000 154,64 154,64

Costes directos 1.337,97
Costes indirectos + m.aux 40,14

Coste Total 1.378,11
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07.04
7.4

E15CPL28X3 ud P.SALIDA DE EMERGENCIA SEGUR. 1x110x210
LAC.ROJO/BLANCO

Puerta de salida de emergencia, de seguridad de una hoja de 110x210 cm., construida con
dos chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en
lacado rojo estándar, lisa a dos caras, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de
alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad antipánico
embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm. y
1,50 mm. de espesor. Incluso traviesa inferior de perfil reducido y burlete de estanquidad
contra polvo e insectos, barra antipánico, pomo tirador, escudo, llaves, con garras para anclar
en estructura auxiliar y recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. I/certificado
de uso. Según diseño.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,773 18,15 14,03
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,773 16,90 13,06
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,644 18,15 11,69
O01OB220 h Ayudante electricista 0,644 13,00 8,37
P13CP40X4 ud P.ent.segur.lac.rojo 1 hoja de 110x210cm 1,000 223,36 223,36
P13CP40X2 ud Barra antipánico para puerta de emergencia de 2 hojas de 84cm 2,000 96,22 192,44

Costes directos 462,95
Costes indirectos + m.aux 13,89

Coste Total 476,84

07.05
7.5

E15CPF57 ud PUERTA 2200x800 CHAPA ACERO

Puerta metálica ciega de una hoja abatible de dimensiones nominales 2200x850 mm con
montante superior fijo, tipo Cimesa o equivalente aprobado por la D.T., de 58 mm de espesor,
formada con  dos chapas de acero de 1,2  mm. de espesor. Colgada sobre marco perfilado
CM55P-A de Cimesa o equivalente aprobado por la D.T., de chapa de acero y bisagras de
acero con muelle CB8/25 o equivalente aprobado por la D.T. Incluso traviesa y acabado en
pintura de imprimación antioxidante y mecanizado para herraje previsto. Según diseño.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,193 18,15 3,50
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,193 16,90 3,26
P13CF51 ud Puerta chapa 2200x850/fijo/2600 Cimesa 1,000 139,19 139,19
P34IC014 m2 Forro pared liso Woodsound perf. oculta Haya aisl. 2,000 31,70 63,40

Costes directos 209,35
Costes indirectos + m.aux 6,28

Coste Total 215,63

07.06
7.6

E15CPF5X8 ud PUERTA 2200x800 CHAPA ACERO

Puerta metálica tipo celosía de una hoja abatible de dimensiones nominales 2200x850 mm
con montante superior fijo, de 58 mm de espesor, formada por bastidor de acero galvanizado,
lamas plegadas de acero galvanizado con sección en Z de 1,2  mm. de espesor y membrana
mosquitera de acero inoxidable. Colgada sobre marco perfilado, de chapa de acero y bisagras
de acero con muelle CB8/25 o equivalente aprobado por la D.T. Incluso traviesa y acabado en
pintura de imprimación antioxidante y mecanizado para herraje previsto. Según diseño.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,193 18,15 3,50
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,193 16,90 3,26
P13CF5X2 ud Puerta chapa 2200x850/fijo/2600 Con celosia de lamas y

mosquitera
1,000 104,25 104,25

P34IC014 m2 Forro pared liso Woodsound perf. oculta Haya aisl. 2,000 31,70 63,40
P04FAV050 ud Tornillería 4,000 0,39 1,56

Costes directos 175,97
Costes indirectos + m.aux 5,28

Coste Total 181,25
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07.07
7.7

E14ACW010X2m VIERTEAGUAS/ALBARD. ALUMINIO-COMPOSITE. 5 MM.
PLEGADO.

Vierteaguas de aluminio anodizado texturado, plegado, de hasta 600 mm de anchura,
formados por paneles de doble chapa de composite de aluminio de 5 mm con resina en su
interior. Plegados en los cuatro lados Colocados en sistema de revestimiento térmico y según
las especificaciones del mismo. Anclaje químico y mecánico. Se sellará todo el perímetro; en
textura a elegir por la D.T., incluso p.p. de mecanizado necesario para ajustarlo a la directriz y
a cada espesor de fachada; p.p. de preparación y regularización de soporte con enfoscado
maestreado de mortero hidrófugo de cemento 1:4, sellado de juntas y limpieza, instalado, con
p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, totalmente terminado. Según
diseño.Medido el ancho de hueco o la longitud del elemento protegido.

O01OA030 h Oficial primera 0,090 18,75 1,69
O01OA050 h Ayudante 0,045 17,40 0,78
P12V072X2 m Vierteaguas aluminio-composite texturado; plegado; 600/5mm

i/sellado
1,100 18,66 20,53

A02S020 m3 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO 1/4 0,006 58,52 0,35

Costes directos 23,35
Costes indirectos + m.aux 0,70

Coste Total 24,05

07.08
7.8

E12PAM021x1 m ALBARDILLA ZINCTITANIO PREPATINADO-PRO GRIS 40cm
e=0,8mm

Suministro y colocación de albardilla de zinctitanio, acabado prepatinado-pro gris, de 25 cm
de ancho, 40 cm de desarrollo y 0,8 mm de espesor, de 3 m de longitud máxima, con 4
pliegues, para cubrición de petos o coronación de muros de hasta 20 cm de espesor, con
goterón, compuesto de un tablero de fibra orientada OSB de calidad hidrófuga 3 o superior y
22 mm de espesor, colocado con una pendiente suficiente para evacuar el agua sobre
perfilería existente, que sirve de base al perfil de protección acabado prepatinado-pro gris
(prepatinado al carbonato de zinc); previa colocación de una lámina de separación entre
ambos de tejido de poliamida abierto tridimensional. Incluso sellado entre piezas y uniones
con los muros y p/p de elementos propios de fijación y uniones entre perfiles. Según reglas de
oficio ZVSHK y CTE. DB HS Salubridad. Incluso preparación de la superficie de apoyo,
preparación de la base y de los medios de fijación, colocación, nivelación y fijación del tablero
base, replanteo de las piezas, colocación y fijación de la lámina de separación, colocación y
fijación de las piezas metálicas niveladas y aplomadas, sellado de juntas y limpieza y
protección del elemento hasta la finalización de las obras. Según diseño. Medida la longitud
de la arista exterior del peto cubierto.

O01OA030 h Oficial primera 0,129 18,75 2,42
O01OA070 h Peón ordinario 0,142 16,80 2,39
P10VM030 m Albardilla zinctitanio prep.gris 0,8 mm-40 cm 1,100 16,84 18,52
P05EM020 m2 Tablero aglomerado hidrófugo e=22mm 0,200 6,33 1,27
P06SL120 m2 Lámina de poliamida abierta 0,200 2,93 0,59
P01FA690 m Adhesivo en frío p/metales 2,800 0,82 2,30
P04MW060 m2 Rastrel tubo acero 5x5 0,125 4,51 0,56
P04MW061X1 m2 Rastrel tubo acero 2x2 1,050 1,62 1,70

Costes directos 29,75
Costes indirectos + m.aux 0,89

Coste Total 30,64

07.09
7.9

E15DBP02X3 m PASAMANOS TUBO AC. INOX D=50 mm.

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero inoxidable pulido semimate de
diámetro 50 mm., con extremos curvados, incluso p.p. de patillas de sujeción a paramento
con redondo liso macizo de acero inoxidable de 16 mm. separados cada 50 cm., i/p.p. de
accesorios, piezas especiales, pulido de encuentros, etc. y montaje en obra. Según diseño.
Medida la proyección en planta.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,076 18,15 1,38
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,076 16,90 1,28
P13BP021 m Pasamanos tubo D=50 mm acero inox i/accesorios 1,000 22,50 22,50

Costes directos 25,16
Costes indirectos + m.aux 0,75

Coste Total 25,91
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07.10
7.10

E15DBP022 m PASAMANOS TUBO AC. INOX D=40 mm.

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero inoxidable pulido semimate de
diámetro 40 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a paramento con redondo liso macizo de
acero inoxidable de 16 mm. separados cada 50 cm., i/p.p. de accesorios, piezas especiales,
pulido de encuentros, etc. y montaje en obra. Según diseño. Medida la proyección en planta.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,076 18,15 1,38
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,076 16,90 1,28
P13BT045 m Pasamanos acero. tubo d=40 mm  s/diseño 1,020 15,09 15,39

Costes directos 18,05
Costes indirectos + m.aux 0,54

Coste Total 18,59

07.11
7.11

E15DBP02X4 m BARANDILLA RAMPA TUBO AC. INOX D=50 mm.

Barandilla de rampa, de hasta 120 cm. de altura media sobre pavimento, con los siguientes
elementos: placa de anclaje de acero 100X200x10 mm fijada al soporte. Pasamanos metálico
y pilastras situadas cada 75 cms de separación media, formados por tubo hueco circular de
acero inoxidable pulido semimate de diámetro 50 mm., con extremos curvados; incluso p.p.
de patillas de sujeción a paramento con redondo liso macizo de acero inoxidable de 16 mm.
en pilastras; i/p.p. de accesorios, piezas especiales, pulido de encuentros, etc. y montaje en
obra. Según diseño. Medida la proyección en planta.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,076 18,15 1,38
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,076 16,90 1,28
P13BP021 m Pasamanos tubo D=50 mm acero inox i/accesorios 1,000 22,50 22,50

Costes directos 25,16
Costes indirectos + m.aux 0,75

Coste Total 25,91

07.12
7.12

E15DBA043 ML MÓDULO BARANDILLA ESCALERA ACERO. 1,20 M TUBO Y
PLETINA. DOBLE PASAMANOS

Módulo formado por Barandillas y pasamanos de escalera de 2 tramos con meseta
intermedia, adosada en una de las caras; de hasta 120 cm. de altura media
(escalón-pasamanos) con los siguientes elementos: platabanda de acero 200x12 mm, a modo
de zanquín fijada al canto de la zanca, zócalo, montantes de acero 60x20 mm soldados a
zanquín y pasamanos; pasamanos superior de tubo d=40 mm, paño central de chapa
perforada galvanizada de espesor 1, 5 mm y perforaciones de D=10 mm c/30 mm sobre
bastidor de perfiles de L 30 mm y #20x20 mm, soldados entre sí y a montantes; incluso p.p.
de patillas de sujeción a zanca con redondo liso macizo de acero inoxidable de 16 mm. en
cruces. Todos los perfiles en acero galvanizado, excepto los de pasamanos que serán de
acero inoxidable pulido. Elaborado en taller y montaje en obra. Según diseño. Medida la
proyección en planta.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,473 18,15 8,58
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,490 16,90 8,28
P13BT044 m Barandilla acero h=1200mm. tubo y pletina; doble pasamanos

s/diseño
1,020 22,30 22,75

P13BT045 m Pasamanos acero. tubo d=40 mm  s/diseño 1,020 15,09 15,39

Costes directos 55,00
Costes indirectos + m.aux 1,65

Coste Total 56,65

07.13
7.13

E07NR032 ud REMATE FRONTAL Y EMBOCADURA  DE HUECO EN
ALUMINIO

Remate frontal, trasero y embocadura de huecos de paso y ventanas de hasta 4 m2,
totalmente acabado, mediante revestimiento con chapa de acero galvanizado y con perfiles
de refuerzo de aristas; todo ello prelacado en tono similar al de la carpintería, ; de hasta 100
cm. de desarrollo, dispuesta sobre perfilería auxiliar de chapa de acero galvanizado, incluso
parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente
instalado, incluso medios auxiliares.

O01OA030 h Oficial primera 0,558 18,75 10,46
O01OA070 h Peón ordinario 0,558 16,80 9,37
P05CA17X3 m Remate chapa acero lac. color a=100 cm. e=0,6 mm. 6,600 10,31 68,05
P03AL01X1 kg Tubo estructural Acero galvanizado 22,000 0,70 15,40

Costes directos 103,28
Costes indirectos + m.aux 3,10

Coste Total 106,38
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07.14
7.14

E05AAL00X6 m FORRO CIRCULAR CHAPA ACERO S275 JR GALVANIZADO
PARA PILARES EN ESTRUCTURA SOLDADA

Forro de pilares de perfil laminado, mediante chapa de acero laminado conformado en frío
S235JR de 3 mm de espesor, curvada con radio nominal R=132 mm, galvanizada, con una
sóla junta vertical soldada e imperceptible al exterior, anclado mediante perfiles laminados en
caliente al soporte, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo. Incluso
relleno interior con arena de mina y cerrado superior e inferiormente. Todo galvanizado,
totalmente montado y rematado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,515 18,15 9,35
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,515 16,90 8,70
P03ALP010 kg Acero laminado S 275 JR 12,000 0,71 8,52
P25OU080 l Minio electrolitico 0,100 2,40 0,24
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,43 0,43
P05CGG01X1 m2 Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=3mm 0,950 24,62 23,39
P01AA080 m3 Arena de mina 0/5 mm 0,600 12,30 7,38

Costes directos 58,01
Costes indirectos + m.aux 1,74

Coste Total 59,75

07.15
7.15

E15WW081 ud TOPE PUERTAS P/SUELO

Tope de puerta en acero inoxidable acabado mate y goma. Instalado.

O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,047 16,90 0,79
P13WW060 ud Tope goma y acero inox. 1,000 1,80 1,80

Costes directos 2,59
Costes indirectos + m.aux 0,08

Coste Total 2,67

07.16
7.16

E26FJ430 ud SEÑAL SIA

Símbolo Internacional de Accesibilidad de dimensiones de 210 x 210 mm. Fondo azul
(Pantone 294) y silueta en blanco. Colocada a una altura de 1,40 m. Medida la unidad
instalada.

O01OA060 h Peón especializado 0,043 16,80 0,72
P23FK430 ud Señal SIA 1,000 6,36 6,36

Costes directos 7,08
Costes indirectos + m.aux 0,21

Coste Total 7,29

07.17
7.17

E26FJ380 ud SEÑAL PVC 297x420mm.FOTOLUM.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de
peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de
dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.

O01OA060 h Peón especializado 0,043 16,80 0,72
P23FK360 ud Señal PVC 297x420mm.fotolumi. 1,000 6,36 6,36

Costes directos 7,08
Costes indirectos + m.aux 0,21

Coste Total 7,29
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08 CAP8 INSTALACIONES

08.01
8.1

IEP01X1 ud RED DE TOMA DE TIERRA PARA ESTRUCTURA METÁLICA Y
CERRAMIENTO DEL EDIFICIO CON CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO DE 35 MM²

Red de toma de tierra para estructura de hormigón o acero del edificio compuesta por 48 m
de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal
de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma
de tierra de los pilares de hormigón a conectar. Incluso soldaduras aluminotérmicas, registro
de comprobación y puente de prueba. Incluso p.p.de electrodo de puesta a tierra de D=18 mm
y 2 m de longitud. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de
puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de
tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexión a masa de la red. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt35ttc010b m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 56,000 2,75 154,00
mt35tts010b ud Soldadura aluminotérmica del cable conductor a redondo. 3,000 1,59 4,77
mt35www020 ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,000 0,44 0,44
mo003 h Oficial 1ª electricista. 0,687 18,84 12,94
mo102 h Ayudante electricista. 0,687 17,04 11,71

Costes directos 183,86
Costes indirectos + m.aux 5,52

Coste Total 189,38

08.02
8.2

E18GDC02X1 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N3

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado
pared/techo, banderola o estanco (caja estanca: IP66 IK08) de 160Lúm. con fuente de luz Led
(ILM Led). Carcasa  fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo
incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino.
Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto
testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta
temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado a la red
interior del edificio existente.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 1,890 18,15 34,30
P16EDC020 ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra LD N3 1,000 47,60 47,60
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,43 0,43
BT0018 m Cab.de cob.RZ1 0,6/1kV de 5G4 mm2 de secc... 8,000 4,62 36,96

Costes directos 119,29
Costes indirectos + m.aux 3,58

Coste Total 122,87

08.03
8.3

EXTIN.001 ud EXTINTOR PORTÁTIL 6 kg POLVO

Extintor portátil, tipo LPG o similar aprobado, según IPF-4 con carga de 6 kg polvo polivalente
y eficacia 21A-113B. Incluso accesorios para instalación sobre pared, transporte y mano de
obra para su colocación y montaje.

O01OA030 h Oficial primera 0,046 18,75 0,86
O01OA050 h Ayudante 0,046 17,40 0,80
.EXT.POL.006 ud Extintor portátil 6 kg, LPG 606ABC06 1,000 11,57 11,57

Costes directos 13,23
Costes indirectos + m.aux 0,40

Coste Total 13,63

08.04
8.4

IBM005D ud MANO DE OBRA ACTUACIONES AUXILIARES GAS

Mano de obra especializada en gas, para desmontaje de actual línea de alimentación de gas,
así como sus elementos de manipulación, para trasladarla a su ubicación definitiva.
Totalmente ejecutada incluso pruebas.

mo010 h Oficial 1ª instalador de gas. 6,422 18,51 118,87
mo109 h Ayudante instalador de gas. 6,422 16,92 108,66

Costes directos 227,53
Costes indirectos + m.aux 6,83

Coste Total 234,36
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08.05
8.5

IGM005c m TUBERÍA PARA INSTALACIÓN COMÚN DE GAS, ENTERRADA,

Suministro y montaje de tubería para instalación común de gas, enterrada, formada por tubo
de polietileno de alta densidad, de 32 mm de diámetro exterior, o equivalente al existente,
SDR 11, de 4 bar de presión nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso
accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura por electrofusión, y cinta
homologada de advertencia de "instalación de gas enterrada" colocada por encima y a lo
largo de la conducción. Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de tubos.
Ejecución del relleno envolvente. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

mt43tpo010cd m Tubo de polietileno de alta densidad, de 32 mm de diámetro exter 1,000 1,88 1,88
mo010 h Oficial 1ª instalador de gas. 0,163 18,51 3,02
mo109 h Ayudante instalador de gas. 0,163 16,92 2,76

Costes directos 7,66
Costes indirectos + m.aux 0,23

Coste Total 7,89

08.06
8.6

E19IC01X1 m CANALIZACIÓN CANAL PVC 60x190 mm

Canalización prevista para soportar cableado eléctrico y el sistema de cableado estructurado,
realizada con bandeja perforada de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris
RAL 7035 de 60x100 mm, resistencia al impacto 10 julios; propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento frente a la
intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, según UNE-EN 61537; con un
compartimento; con soporte horizontal, de compuesto termoplástico libre de halógenos, color
gris RAL 7035 anclado al paramento y estructura interior a distancias máximas de 100 cm.
Incluso piezas especiales en cambios de dirección y extremos. Con p.p. de accesorios y cajas
de registro.Totalmente terminada y lista para su uso.

O01OB222 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,326 19,15 6,24
O01OB224 h Ayudante Instalador telecomunicación 0,163 17,19 2,80
P15GF12X1 m Bandeja perforada de compuesto termoplástico libre de halógenos,

color gris RAL 7035 de 60x100 mm, resistencia al impacto 10
julios; propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama,
estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento frente a
la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, según
UNE-EN 61537, suministrada en tramos de longitud mínima de 3
m de longitud, para soporte y conducción de cables eléctricos y/o
de datos (cableado estructurado)  con tapa interior de 60x100 mm.
con p.p. de accesorios y cajas de registro, totalmente terminado.

1,000 16,70 16,70

P15GF12X2 m Pieza de unión entre tramos de bandeja, de compuesto
termoplástico libre de halógenos, color gris RAL 7035 de 60 mm
de altura, incluso tornillos y anclajes.

0,667 4,50 3,00

P15GF12X3 m Soporte de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris
RAL 7035 de 60 mm de altura, incluso tornillos y anclajes.

1,000 8,25 8,25

P15GT10X1 ud P.p.acces.canal.t.ext. 60x100 mm 0,200 5,32 1,06

Costes directos 38,05
Costes indirectos + m.aux 1,14

Coste Total 39,19
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

09 CAP9 URBANIZACIÓN

09.01 CAP8.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

09.01.01
9.1

E01DPP020 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.

O01OA070 h Peón ordinario 0,644 16,80 10,82

Costes directos 10,82
Costes indirectos + m.aux 0,32

Coste Total 11,14

09.01.02
9.2

E01DPS011X2 m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<20cm C/COMPRESOR

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 20 cm de
espesor, con compresor, incluso p,p, de bordillos, limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p.de rígola y medios auxiliares.

O01OA060 h Peón especializado 0,194 16,80 3,26
O01OA070 h Peón ordinario 0,194 16,80 3,26
M06CM030 h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 0,135 6,90 0,93
M06MR110 h Martillo man.romp.neum. 22 kg. 0,135 4,07 0,55

Costes directos 8,00
Costes indirectos + m.aux 0,24

Coste Total 8,24

09.01.03
9.3

U07ALW27X1 ud RECTIFICACIÓN DE BOCA Y PROFUNDIDAD DE ARQUETA
LADRILLO U HORMIGÓN HASTA 50cm DE ALTURA Y 0,60 m2
DE SECCIÓN

Rectificación de boca y profundidad de arquetas de hasta 50 cms de altura y 0,60 m2 de
sección útil, construidas con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5 y enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y
arena de río, CSIV-W2, armadas las últimas 2 hiladas  con celosía de acero tipo SNRDZ-6 de
Murfor, o equivalente aprobado por la DF; con p.p. de medios auxiliares;  incluida retirada de
tapa, cerco y anclajes, demolición de coronación de la fábrica para dejarla lista para la
colocación de la nueva fábrica, formación de pendientes y de medias cañas en ángulos y
colocación de esperas para recibido de marcos de tapa. Según UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030 h Oficial primera 0,902 18,75 16,91
O01OA070 h Peón ordinario 1,074 16,80 18,04
P01LT020 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,012 39,68 0,48
P01LA021 m Armad. Murfor RND.4/Z-80 7,200 0,38 2,74
P01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,055 54,83 3,02
P04RR070 kg Mortero revoco CSIV-W2 12,450 1,15 14,32

Costes directos 55,51
Costes indirectos + m.aux 1,67

Coste Total 57,18

09.01.04
9.4

E15WT03X1 ud TAPA DE ARQUETA ACERO DE HASTA 0,50 M2 DE
SUPERFICIE

Tapa metálica para arqueta de acero de hasta 0,50 m2  de superficie, realizada con chapa
estriada de 5/8 mm. de espesor con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con
angular metálico de 40x40x5 mm., y contracerco de angular de 45x45x5 mm., provista de
sistema de cierre estanco,elaborada en taller i/montaje en obra con recibido de albañilería.

O01OA050 h Ayudante 0,515 17,40 8,96
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,515 18,15 9,35
P13TC050 kg Chapa acero estriada 3/5 mm 0,400 0,88 0,35
P13TC05X1 ud Tapa Chapa acero estriada 5/8 mm hasta 0,50 m2 con marco

40x40x5 mm y cerco 45x45x5 mm
1,000 38,88 38,88

A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0,002 46,26 0,09

Costes directos 57,63
Costes indirectos + m.aux 1,73

Coste Total 59,36

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

09.01.05
9.5

E15WT03X4 ud TAPA DE ARQUETA A PAVIMENTAR, DE ACERO DE HASTA
0,50 M2 DE SUPERFICIE

Tapa metálica a pavimentar mediante relleno, para arqueta de acero de hasta 0,50 m2  de
superficie, realizada con chapa de 5 mm. de espesor con tirador ocultable y parrilla de
armado 10x10 cm a base de varillas de 6 mm de diámetro electrosoldadas entre sí y al
marco, recercada para alojamiento del pavimento con angular metálico de 60x60x4 mm., y
contracerco de angular de 65x65x5 mm., provista de sistema de cierre estanco, elaborada en
taller i/montaje en obra con recibido de albañilería.

O01OA050 h Ayudante 0,515 17,40 8,96
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,515 18,15 9,35
P13TC050 kg Chapa acero estriada 3/5 mm 0,400 0,88 0,35
P13TC05X1 ud Tapa Chapa acero estriada 5/8 mm hasta 0,50 m2 con marco

40x40x5 mm y cerco 45x45x5 mm
1,000 38,88 38,88

A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0,002 46,26 0,09

Costes directos 57,63
Costes indirectos + m.aux 1,73

Coste Total 59,36

09.01.06
9.6

E02AM010 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 h Peón ordinario 0,004 16,80 0,07
M05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,006 40,20 0,24

Costes directos 0,31
Costes indirectos + m.aux 0,01

Coste Total 0,32

09.01.07
9.7

E02CM030 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS
COMPACTOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos y duros, por medios mecánicos, con
extracción de tierras sobre camión y vertido en el interior de la obra a una distancia menor de
140 m. ida y vuelta del vaciado y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 h Peón ordinario 0,016 16,80 0,27
M05EC010 h Excavadora hidráulica cadenas 90 CV 0,022 51,61 1,14
M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t 0,031 39,60 1,23

Costes directos 2,64
Costes indirectos + m.aux 0,08

Coste Total 2,72

09.01.08
9.8

E02EA010 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO <2m. TERRENO DISGREGADO

Excavación en zanjas de cimentación, drenaje y similares, hasta 2 m de profundidad, en
terrenos compactos y duros, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 h Peón ordinario 0,935 16,80 15,71

Costes directos 15,71
Costes indirectos + m.aux 0,47

Coste Total 16,18

09.01.09
9.9

E02SA070 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE_

Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras,
incluso regado de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de
medios auxiliares.

O01OA070 h Peón ordinario 0,024 16,80 0,40
M08RT020 h Rodillo vibrante autoprop. tándem 2,5 t. 0,071 26,00 1,85
M08CA110 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,009 26,40 0,24

Costes directos 2,49
Costes indirectos + m.aux 0,07

Coste Total 2,56

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

09.01.10
9.10

E02ESA030 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA

Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del
proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios
auxilares, considerando las zahorras a pie de tajo. Medido en volumen teórico.

O01OA070 h. h.  Peón ordinario 0,080 10,83 0,87
P01AF050 m3 Zahorra normalizada Z-II 1,150 5,97 6,87
M08NM020 h. Motoniveladora de 200 CV 0,015 22,20 0,33
M08RN020 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t. 0,095 12,33 1,17
M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,020 10,97 0,22

Costes directos 9,46
Costes indirectos + m.aux 0,28

Coste Total 9,74

09.01.11
9.11

E04SE011 m3 ENCACHADO PIEDRA 40/80

Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera y drenajes, i/extendido y
compactado con pisón. Medido en volumen teórico.

O01OA070 h Peón ordinario 0,142 16,80 2,39
P01AG130 m3 Grava 40/80 mm. 1,080 7,81 8,43
M08RI010 h Pisón vibrante 70 kg. 0,378 2,10 0,79

Costes directos 11,61
Costes indirectos + m.aux 0,35

Coste Total 11,96

09.01.12
9.12

E02TT030 m3 CARGA _TRANSPORTE VERTEDERO

Carga y transporte de tierras y escombros a vertedero o lugar de empleo, considerando ida y
vuelta, por medios mecánicos, incluso canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

M05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,010 40,20 0,40
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 t. 0,023 34,50 0,79
M07N080 m3 Canon de tierra a vertedero 0,645 6,20 4,00

Costes directos 5,19
Costes indirectos + m.aux 0,16

Coste Total 5,35

09.02 CAP8.2 FIRMES, PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

09.02.01
2.1

ECSZ.1a2 m3 HORMIGÓN LIMP FONDOS CIMENTACIÓN VERT
GRÚA/BOMBA

Hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, incluso vertido manual, con grúa o bomba, vibrado y colocación. Según normas
NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.. Medición según dimensión de documentación gráfica.

O01OA070 h Peón ordinario 0,375 16,80 6,30
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20 central 1,000 34,47 34,47
P01HB011 m3 Vertido hormigón grúa / bomba 1,000 2,05 2,05

Costes directos 42,82
Costes indirectos + m.aux 1,28

Coste Total 44,10

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

09.02.02
9.13

U04VCH02X7 m3 SOLERA HORMIGÓN ARMADA EN REPARACIÓN Y
CONSOLIDACIÓN DE FIRMES

Soleras de hormigón HA-25/P/20/IIa, de hasta 30 cm de espesor, armado con mallazo de
acero 30x30x6, en reparación y consolidación de firmes; incluso mortero de reparación de
juntas,   trabado con soleras reparadas, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme, 
i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p. de juntas.

O01OA030 h Oficial primera 0,258 18,75 4,84
O01OA070 h Peón ordinario 0,258 16,80 4,33
P01HA020X2 m3 Hormigón HA-25/B/16/IIa central 1,050 66,04 69,34
P03AM180 m2 Malla 30x30x6     1,446 kg/m2 1,020 0,91 0,93
M11HR010 h Regla vibrante eléctrica 2 m. 0,016 5,95 0,10
P01CC040 kg Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0,100 0,07 0,01
P01CC04X1 kg Cemento de reparación y sellado de juntas entre elementos de

diferente edad.
0,100 0,21 0,02

P08XW020 ud Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento 1,000 0,40 0,40
P07TX015 m2 Placa poliestireno extruido e=40 mm 0,550 5,99 3,29

Costes directos 83,26
Costes indirectos + m.aux 2,50

Coste Total 85,76

09.02.03
9.14

E05HSA060X2 m3 PLATAFORMA ENCOFRADA-MOLDEADA DE HORM.ARM.
HA-25/B/16/IIa

Plataforma de hormigón armado visto HA-25/B/16/IIa, consistencia plástica elaborado en
central, en formación de elementos exteriores moldeados tales como rampas, escaleras y
similares, i/p.p. de armadura con acero B 500 S (60 kg/m3), con formación de cunas,
chaflanes en aristas   y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.
Incluso p.p. de formación de aristas achaflanadas. Todo según documentación gráfica y
normas CTE SE,  NTE-EHS y EHE-08.

O01OA030 h Oficial primera 0,215 18,75 4,03
O01OA070 h Peón ordinario 0,215 16,80 3,61
P01HA020X2 m3 Hormigón HA-25/B/16/IIa central 1,050 66,04 69,34
P03AM180 m2 Malla 30x30x6     1,446 kg/m2 1,020 0,91 0,93
M11HR010 h Regla vibrante eléctrica 2 m. 0,016 5,95 0,10
P01CC040 kg Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0,100 0,07 0,01
P08XW020 ud Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento 1,000 0,40 0,40
P07TX015 m2 Placa poliestireno extruido e=40 mm 0,550 5,99 3,29
M13EF010 m2 Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 10,005 3,34 33,42
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,800 3,05 2,44
P03AC200 kg Acero corrugado B 500 S 60,000 0,86 51,60
P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm 0,650 0,79 0,51

Costes directos 169,68
Costes indirectos + m.aux 5,09

Coste Total 174,77

09.02.04
9.15

E04MA82 m3 PELDAÑEADO H.ARM. HA-25/B/16/I 3C. GRÚA/BOMBA

Formación de peldañeado de escalera para revestir, compuesto por hormigón armado
HA-25/B/16/I, consistencia plástica/blanda, Tmáx.16 mm, para cualquier tipo de ambiente,
elaborado en central, incluso armadura con acero B 500 S  (85 kg/m3) según documentación
gráfica, incluyendo p.p. de esperas, encofrado y desencofrado con paneles metálicos a tres
caras, cajeado para revestimiento, anclajes para barandillas, según documentación gráfica,
vertido con grúa o motobomba, vibrado y colocado. I/p.p. juntas estancas de hormigonado.
Según normas NTE-CCM, EME y EHE-08. Según detalle.

O01OA030 h Oficial primera 0,430 18,75 8,06
O01OA070 h Peón ordinario 0,902 16,80 15,15
O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 1,804 18,37 33,14
O01OB020 h Ayudante encofrador 1,546 17,29 26,73
O01OB030 h Oficial 1ª ferralla 0,430 19,36 8,32
O01OB040 h Ayudante ferralla 0,473 18,17 8,59
P01HA023 m3 Hormigón HA-25/B/16/I central 1,100 51,65 56,82
P01HB011 m3 Vertido hormigón grúa / bomba 1,000 2,05 2,05
M11HV120 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,122 3,55 0,43
M12EF020 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 3,450 1,82 6,28
P01DC010 l Desenc.Bettor desmold H enc.metál. 0,675 0,56 0,38
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,180 3,05 0,55
M02GC110 h Grúa celosía s/camión 30 t. 0,136 75,30 10,24
P03AC200 kg Acero corrugado B 500 S 85,000 0,86 73,10
P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,200 0,43 0,52

Costes directos 250,36
Costes indirectos + m.aux 7,51

Coste Total 257,87
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

09.02.05
9.16

U04VCH150 m2 PAVIMENTO HORM.DESACTIV.A.RODADO e=10 cm

Pavimento continuo de hormigón H-200, de central, fabricado con árido rodado máximo 8
mm, armado con fibra de polipropileno a razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de
10 cm de espesor y atacado superficialmente con líquidos desactivantes de fraguado para
dejar el árido descubierto de 2/3 mm, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado,
aplicación de aditivos, impresión curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presión y
aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o
equivalente.

O01OA030 h Oficial primera 0,301 18,75 5,64
O01OA060 h Peón especializado 0,344 16,80 5,78
P01HD700 m3 Horm.H-200 ár.rodado 8 mm. cent. 0,100 52,89 5,29
P08XVC120 kg Fibra polipropileno armado horm. 0,090 7,20 0,65
M11HR010 h Regla vibrante eléctrica 2 m. 0,014 5,95 0,08
P08XVC100 kg Desactivante de fraguado 0,300 11,49 3,45
P08XW020 ud Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento 1,000 0,40 0,40
M10AF010 h Sulfatadora mochila 0,014 2,60 0,04
P08XVC110 l Resina acabado base disolvente pavi.horm.impres. 0,300 4,68 1,40

Costes directos 22,73
Costes indirectos + m.aux 0,68

Coste Total 23,41

09.02.06
9.17

U04VBH025 m2 PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20

Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza.

O01OA090 h Cuadrilla A 0,400 38,28 15,31
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20 central 0,100 34,47 3,45
P08XVH025 m2 Loseta 4 pastillas cemento gris 20x20cm 1,000 7,29 7,29
A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 56,22 0,06
P08XW015 ud Junta dilatación/m2 pavimento piezas 1,000 0,23 0,23

Costes directos 26,34
Costes indirectos + m.aux 0,79

Coste Total 27,13

09.02.07
9.18

U04VCH025 m2 PAV.CONTINUO HORMIGÓN FRATASADO MANO e=15 cm

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/IIa, de 15 cm de espesor, armado con mallazo
de acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el
presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y
p.p. de juntas.

O01OA030 h Oficial primera 0,138 18,75 2,59
O01OA070 h Peón ordinario 0,161 16,80 2,70
P01HA020X2 m3 Hormigón HA-25/B/16/IIa central 0,150 66,04 9,91
P03AM180 m2 Malla 30x30x6     1,446 kg/m2 1,020 0,91 0,93
M11HR010 h Regla vibrante eléctrica 2 m. 0,016 5,95 0,10
P01CC040 kg Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0,100 0,07 0,01
P08XW020 ud Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento 1,000 0,40 0,40

Costes directos 16,64
Costes indirectos + m.aux 0,50

Coste Total 17,14

09.02.08
9.19

U04BH151 m BORDILLO MONOCAPA GRIS REMONTABLE
5x20x15x10X60cm

Bordillo de hormigón monocapa remontable, de color gris, de dimensiones
10x20x15x10x60cm, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, rejuntado y limpieza.

O01OA140 h Cuadrilla F 0,220 16,02 3,52
M05EN020 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 0,031 40,26 1,25
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20 central 0,095 34,47 3,27
P08XBH161 m Bordillo remontable monoc.gris rem.5x20x15x10x60 1,670 3,29 5,49

Costes directos 13,53
Costes indirectos + m.aux 0,41

Coste Total 13,94
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

09.02.09
9.20

E06CGC03X2 m2 PELDAÑO CHAPADO GRANITO GRIS QUINTANA 3 cm
ABUJARDADO Y ACHAFLANADO

Formación de peldaño mediante chapado con placas de granito gris Quintana abujardado de
4 cm. de espesor, con aristas exteriores achaflanadas de 5x5 mm, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro,
rejuntado con lechada de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y limpieza, s/NTE-RPC-10.

O01OB070 h Oficial 1ª cantero 1,460 18,15 26,50
O01OB080 h Ayudante cantero 0,687 16,90 11,61
O01OA070 h Peón ordinario 0,129 16,80 2,17
P09CR021 m2 Granito gris quintana 3 cm. pulido 1,050 38,74 40,68
P09CR02X2 m2 Granito gris quintana 4 cm. pulido 1,050 51,55 54,13
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0,025 46,26 1,16
A01L080 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R 0,001 112,79 0,11
P09W010 ud Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes) 1,000 5,28 5,28

Costes directos 141,64
Costes indirectos + m.aux 4,25

Coste Total 145,89

09.02.10
9.21

E10IJ030 m SELLADO JUNTA DE DILATACIÓN

Sellado de juntas de dilatación con masilla elástica, en colores de la carta,  y colocación de
fondo de juntas de polipropileno ancho 10 mm., incluso medios auxiliares.

O01OA030 h Oficial primera 0,086 18,75 1,61
O01OA050 h Ayudante 0,043 17,40 0,75
P06SR190 m Fondo juntas polipropileno 10 mm 1,000 0,98 0,98
P06SR200 l Imprimación selladora sup.porosas 0,020 7,78 0,16
P06SR210 ud Sellador masilla elástica 0,250 6,87 1,72

Costes directos 5,22
Costes indirectos + m.aux 0,16

Coste Total 5,38

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

10 CAP10 SEGURIDAD Y SALUD

10.01 SS1 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO

10.01.01
10.1

E26FJ010 ud SEÑAL POLIESTILRENO 210x297 mm.NO FOTOL.

Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia
de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada.

O01OA060 h Peón especializado 0,220 16,80 3,70
P23FK030 ud Señal poliprop. 210x297mm.no fotol. 1,000 2,32 2,32

Costes directos 6,02
Costes indirectos + m.aux 0,18

Coste Total 6,20

10.01.02
10.2

E28ES030 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de
pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA070 h Peón ordinario 0,165 16,80 2,77
P31SV030 ud Señal circul. D=60 cm.reflex.EG 0,200 32,51 6,50
P31SV050 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 0,200 13,22 2,64
A03H060 m3 HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40 0,064 42,58 2,73

Costes directos 14,64
Costes indirectos + m.aux 0,44

Coste Total 15,08

10.01.03
10.3

E28ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en
cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA050 h Ayudante 0,165 17,40 2,87
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 0,200 21,27 4,25
P31SV060 ud Trípode tubular para señal 0,200 14,14 2,83

Costes directos 9,95
Costes indirectos + m.aux 0,30

Coste Total 10,25

10.01.04
10.4

E35PCB190 ud VALLA EXTENSIBLE REFLECTANTE

Valla extensible reflectante hasta 3 m. en colores rojo y blanco, amortizable en 5 usos, incluso
colocación y desmontaje.

O01OA070 h Peón ordinario 0,110 16,80 1,85
P35CB060 ud Valla extensible reflec. 3 m 0,200 43,83 8,77

Costes directos 10,62
Costes indirectos + m.aux 0,32

Coste Total 10,94

10.01.05
10.5

E35ES080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACI

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente,
amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje.

O01OA070 h Peón ordinario 0,165 16,80 2,77
P35SV120 ud Placa informativa PVC 50x30 0,333 2,97 0,99

Costes directos 3,76
Costes indirectos + m.aux 0,11

Coste Total 3,87

10.01.06
10.6

E35EB010 m CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLO

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y
desmontaje.

O01OA070 h Peón ordinario 0,032 16,80 0,54
P35SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 1,100 0,06 0,07

Costes directos 0,61
Costes indirectos + m.aux 0,02

Coste Total 0,63

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

10.02 SS2 PROTECCIONES COLECTIVAS

10.02.01
10.7

E28PCB160X1 m VALLADO ENREJADOS GALVAN.

Montaje, estancia durante toda la obra y desmontaje de vallado realizado con paneles
prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor,
soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente,
sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de
fijación, p.p. de portón de acceso de vehículos y de puerta de acceso de peatones, s/ R.D.
486/97 y detalle de planos.

O01OA070 h Peón ordinario 0,071 16,80 1,19
P31CB90X2 m Implantación vallado enrejado móvil 1,050 2,49 2,61

Costes directos 3,80
Costes indirectos + m.aux 0,11

Coste Total 3,91

10.02.02
10.8

E28PCA010 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38X38

Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación
(amortizable en dos usos).

O01OA070 h Peón ordinario 0,036 16,80 0,60
P31CA010 ud Tapa provisional arqueta 38x38 0,500 3,53 1,77
P01DW90 ud Pequeño material 1,000 0,25 0,25

Costes directos 2,62
Costes indirectos + m.aux 0,08

Coste Total 2,70

10.02.03
10.9

E28PCA020 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51X51

Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación,
(amortizable en dos usos).

O01OA070 h Peón ordinario 0,036 16,80 0,60
P31CA020 ud Tapa provisional arqueta 51x51 0,500 4,54 2,27
P01DW90 ud Pequeño material 1,000 0,25 0,25

Costes directos 3,12
Costes indirectos + m.aux 0,09

Coste Total 3,21

10.02.04
10.10

E28PCA030 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63X63

Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación,
(amortizable en dos usos).

O01OA070 h Peón ordinario 0,072 16,80 1,21
P31CA030 ud Tapa provisional arqueta 63x63 0,500 6,70 3,35
P01DW90 ud Pequeño material 1,000 0,25 0,25

Costes directos 4,81
Costes indirectos + m.aux 0,14

Coste Total 4,95

10.02.05
10.11

E28PH110 m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES

Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm.
unidos a clavazón, incluso instalación y desmontaje.  ( amortizable en 10 usos).   s/ R.D.
486/97.

O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 0,179 18,37 3,29
O01OB020 h Ayudante encofrador 0,179 17,29 3,09
P31CB030 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 0,010 132,18 1,32
P31CB200 kg Puntas planas acero 20x100 0,100 0,50 0,05

Costes directos 7,75
Costes indirectos + m.aux 0,23

Coste Total 7,98

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

10.02.06
10.12

E28PCH100X m2 PROTECCIÓN FORJADO RED HORIZONTAL

Red horizontal de seguridad, tipo S, provista de certificado de homologación y marcado CE,
formada por malla de poliamida de 10x10 cm ennudada con cuerda de D=4 mm, cuerda
perimetral y de atado entre paños de red de 10 mm de diámetro. Incluso anclaje a puntales
mediante ganchos metálicos dispuestas cada metro.

O01OA030 h Oficial primera 0,010 18,75 0,19
O01OA060 h Peón especializado 0,010 16,80 0,17
P31CR030 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,050 0,30 0,32
P31CR160 m Cuerda de atado redes de seguridad 1,650 0,13 0,21

Costes directos 0,89
Costes indirectos + m.aux 0,03

Coste Total 0,92

10.02.07
10.13

E28PB020 m BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico
cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño
intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y
rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y
desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

O01OA030 h Oficial primera 0,118 18,75 2,21
O01OA070 h Peón ordinario 0,118 16,80 1,98
P31CB020 ud Guardacuerpos metálico 0,065 10,20 0,66
P31CB210 m Pasamanos tubo D=50 mm. 0,240 2,00 0,48
P31CB040 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 0,003 45,19 0,14

Costes directos 5,47
Costes indirectos + m.aux 0,16

Coste Total 5,63

10.02.08
10.14

E28PB040 m BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos
telescópicos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado,
pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos),
pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas
corridas, incluso colocación y desmontaje.   s/R.D. 486/97.

O01OA030 h Oficial primera 0,078 18,75 1,46
O01OA070 h Peón ordinario 0,078 16,80 1,31
P31CB010 ud Puntal metálico telescópico 3 m. 0,065 3,98 0,26
P31CB210 m Pasamanos tubo D=50 mm. 0,240 2,00 0,48
P31CB040 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 0,003 45,19 0,14
P31CB220 ud Brida soporte para barandilla 0,150 1,09 0,16

Costes directos 3,81
Costes indirectos + m.aux 0,11

Coste Total 3,92

10.02.09
10.15

E35PCB100 m BARANDILLA DE PROTECCIÓN ANDAMIOS

Barandilla de protección de perímetros de andamios tubulares, compuesta por pasamanos y
travesaño intermedio formado por tubo 50 mm, y rodapié de madera de pino de 15x5 cm.,
incluso colocación y desmontaje. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art.
20.
A todos los efectos el andamio europeo, necesario para la ejecución de los trabajos de
fachada, cubierta, etc, será considerado como un medio auxiliar de la obra, por lo tanto no
procede su valoración como medida de protección colectiva.

O01OA030 h Oficial primera 0,089 18,75 1,67
O01OA070 h Peón ordinario 0,089 16,80 1,50
P35CB210 m Pasamanos tubo D=50 mm. 0,120 1,78 0,21
P35CB040 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 0,003 51,70 0,16
P35CB220 ud Brida soporte para barandill 0,150 0,99 0,15

Costes directos 3,69
Costes indirectos + m.aux 0,11

Coste Total 3,80

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

10.02.10
10.16

E35PCR060 m2 PROTECCIÓN VERTICAL DE ANDAMIO

Protección vertical de andamiada con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos,
i/p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje. Ordenanza General de Seguridad e
Higiene del 9-3-71 Art. 21 a 23.
A todos los efectos el andamio europeo, necesario para la ejecución de los trabajos de
fachada, cubierta, etc, será considerado como un medio auxiliar de la obra, por lo tanto no
procede su valoración como medida de protección colectiva.

O01OA070 h Peón ordinario 0,036 16,80 0,60
P35CR020 m2 Malla tupida tejido sintétic 0,500 0,42 0,21

Costes directos 0,81
Costes indirectos + m.aux 0,02

Coste Total 0,83

10.02.11
10.17

E28PM71 ud PLATAFORMA VOLADA DESCARGA

Suministro e instalación para toda la obra de plataforma metálica portátil con trampilla
basculante para descarga de materiales en planta con barandillas y compuertas de seguridad
de 1,80x1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y plegable, fijada al forjado mediante anclajes y
puntales metálicos telescópicos (amortizable en 10 usos), instalada i/desmontaje.   s/ R.D.
486/97.

O01OA030 h Oficial primera 0,380 18,75 7,13
O01OA050 h Ayudante 0,380 17,40 6,61
P31CB010 ud Puntal metálico telescópico 3 m. 0,300 3,98 1,19
P31CM91 ud Plataforma volada metálica c/tra 0,300 363,16 108,95

Costes directos 123,88
Costes indirectos + m.aux 3,72

Coste Total 127,60

10.02.12
10.18

E28PCM040 m ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL 1,5M

Marquesina de acceso a obra formada por andamio de protección para pasos peatonales
formado por pórticos de 1,5 m. de ancho y 4 m. de altura, arriostrados cada 2,5 m., con
plataforma y plinto de madera, i/montaje y desmontaje.   s/ R.D. 486/97.

O01OA030 h Oficial primera 0,250 18,75 4,69
O01OA070 h Peón ordinario 0,250 16,80 4,20
P31CM030 ud Pórtico andamio 1,50 m. 0,040 11,30 0,45
P31CM040 ud Cruceta para andamio 3 m. 0,160 4,25 0,68
P31CM050 ud Base regulable para pórtico 400 mm. 0,080 5,07 0,41
P31CM060 ud Longitudinal para andamio 0,080 4,01 0,32
P31CB035 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 0,005 58,42 0,29

Costes directos 11,04
Costes indirectos + m.aux 0,33

Coste Total 11,37

10.02.13
10.19

E28PR050 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de
altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos.  s/ R.D. 486/97.

O01OA070 h Peón ordinario 0,072 16,80 1,21
P31CR010 m Malla plástica stopper 1,00 m. 0,333 0,44 0,15

Costes directos 1,36
Costes indirectos + m.aux 0,04

Coste Total 1,40

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

10.02.14
10.20

E28PE020 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.
formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de
PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad
hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica,
instalado.  MI BT 039.

O01OA030 h Oficial primera 0,516 18,75 9,68
O01OA050 h Ayudante 0,536 17,40 9,33
O01OA070 h Peón ordinario 0,358 16,80 6,01
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,536 18,15 9,73
O01OB210 h Oficial 2ª electricista 0,536 17,75 9,51
P01LT020 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,045 39,68 1,79
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,020 50,16 1,00
A02A050 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 0,015 56,62 0,85
P02EAT020 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 1,000 7,62 7,62
P17VP040 ud Codo M-H PVC evacuación j.peg. 75 mm. 0,500 0,89 0,45
P31CE040 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 1,000 3,31 3,31
P31CE020 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 3,000 0,78 2,34
P31CE050 ud Grapa para pica 1,000 1,54 1,54
P15EC020 ud Puente de prueba 1,000 3,32 3,32

Costes directos 66,48
Costes indirectos + m.aux 1,99

Coste Total 68,47

10.03 SS3 PROTECCIONES INDIVIDUALES

10.03.01
10.21

E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA010 ud Casco seguridad 1,000 2,19 2,19

Costes directos 2,19
Costes indirectos + m.aux 0,07

Coste Total 2,26

10.03.02
10.22

E28RA030 ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA030 ud Casco seg. dieléctr. c. pantalla 0,200 12,12 2,42

Costes directos 2,42
Costes indirectos + m.aux 0,07

Coste Total 2,49

10.03.03
10.23

E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 0,333 8,27 2,75

Costes directos 2,75
Costes indirectos + m.aux 0,08

Coste Total 2,83

10.03.04
10.24

E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA120 ud Gafas protectoras 0,333 8,27 2,75

Costes directos 2,75
Costes indirectos + m.aux 0,08

Coste Total 2,83

10.03.05
10.25

E28RA060 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA110 ud Pantalla protección c.partículas 0,200 4,95 0,99

Costes directos 0,99
Costes indirectos + m.aux 0,03

Coste Total 1,02

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

10.03.06
10.26

E28RA055 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA

Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA115 ud Pantalla soldar oxiacetilénica 0,200 6,62 1,32

Costes directos 1,32
Costes indirectos + m.aux 0,04

Coste Total 1,36

10.03.07
10.27

E28RA100 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IA150 ud Semi-mascarilla 1 filtro 0,333 15,42 5,13

Costes directos 5,13
Costes indirectos + m.aux 0,15

Coste Total 5,28

10.03.08
10.28

E28RC140 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 0,333 9,93 3,31

Costes directos 3,31
Costes indirectos + m.aux 0,10

Coste Total 3,41

10.03.09
10.29

E28RM020 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS

Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,000 3,03 3,03

Costes directos 3,03
Costes indirectos + m.aux 0,09

Coste Total 3,12

10.03.10
10.30

E28RM120 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V,
(amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM060 ud Par guantes aislam. 10.000 V. 0,333 27,54 9,17

Costes directos 9,17
Costes indirectos + m.aux 0,28

Coste Total 9,45

10.03.11
10.31

E28RM070 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IM030 ud Par guantes uso general serraje 1,000 2,19 2,19

Costes directos 2,19
Costes indirectos + m.aux 0,07

Coste Total 2,26

10.03.12
10.32

E28RM160 ud MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE

Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IM100 ud Muñequera presión variable 0,333 5,25 1,75

Costes directos 1,75
Costes indirectos + m.aux 0,05

Coste Total 1,80
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

10.03.13
10.33

E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP025 ud Par botas de seguridad 0,333 19,28 6,42

Costes directos 6,42
Costes indirectos + m.aux 0,19

Coste Total 6,61

10.03.14
10.34

E28RP080 ud PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP030 ud Par botas aislantes 5.000 V. 0,333 26,45 8,81

Costes directos 8,81
Costes indirectos + m.aux 0,26

Coste Total 9,07

10.03.15
10.35

E28RP060 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP020 ud Par botas de agua de seguridad 0,333 19,83 6,60

Costes directos 6,60
Costes indirectos + m.aux 0,20

Coste Total 6,80

10.03.16
10.36

E28RC070 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 1,000 7,72 7,72

Costes directos 7,72
Costes indirectos + m.aux 0,23

Coste Total 7,95

10.03.17
10.37

E28RC090 ud TRAJE IMPERMEABLE

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 1,000 7,98 7,98

Costes directos 7,98
Costes indirectos + m.aux 0,24

Coste Total 8,22

10.03.18
10.38

E28RC150 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC140 ud Peto reflectante a/r. 0,333 10,24 3,41

Costes directos 3,41
Costes indirectos + m.aux 0,10

Coste Total 3,51

10.03.19
10.39

E28RC030 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 0,250 15,65 3,91

Costes directos 3,91
Costes indirectos + m.aux 0,12

Coste Total 4,03
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10.04 SS4 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

10.04.01
10.40

E26FEA030 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de
agente extintor,  con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma
UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

O01OA060 h Peón especializado 0,055 16,80 0,92
P23FJ030 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 1,000 23,15 23,15

Costes directos 24,07
Costes indirectos + m.aux 0,72

Coste Total 24,79

10.05 SS5 LOCALES Y SERVICIOS DE HIGIENE

10.05.01
10.41

E35BA21 ud ACOMETIDA PROV. ELECTRICIDAD

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra
color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 5,722 18,15 103,85
P35CE035 m Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 20,000 1,73 34,60

Costes directos 138,45
Costes indirectos + m.aux 4,15

Coste Total 142,60

10.05.02
10.42

E35BA030 ud ACOMETIDA PROV. FONTANERIA

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable,
realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de
polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente
terminada y funcionando.

P35BA020 ud Acometida prov. fonta.a case 1,000 41,31 41,31

Costes directos 41,31
Costes indirectos + m.aux 1,24

Coste Total 42,55

10.05.03
10.43

E35BA040 ud ACOMETIDA PROV. SANEAMIENTO

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, formada
por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de
campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida
y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo en el
punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

P35BA030X1 ud Acometida prov. sane.a caset 1,000 93,54 93,54

Costes directos 93,54
Costes indirectos + m.aux 2,81

Coste Total 96,35

10.05.04
10.44

E17BB020 m LÍN.REPARTIDORA EMP. 5x25 mm2

Línea repartidora, formada por cable para obra visto de cobre de 3,5x25 mm2, con
aislamiento de 0,6 /1 kV, en montaje visto . Instalación, incluyendo conexionado.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,075 18,15 1,36
O01OB210 h Oficial 2ª electricista 0,071 17,75 1,26
P15GC040 m Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 1,000 0,36 0,36
P15AE100 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x25 mm2 Cu 1,050 4,68 4,91
P01DW90 ud Pequeño material 18,000 0,25 4,50

Costes directos 12,39
Costes indirectos + m.aux 0,37

Coste Total 12,76
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10.05.05
10.45

E28BC186 ud IMPLANTACION CASETA VEST+ASEOS 10 M2 CONSTR

Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y desmontaje de caseta
prefabricada para vestuarios y aseos en obra de 4,20x2,40x2,65 m.  Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, . 2
Ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo
eléctrico de 50 l., un inodoro, una ducha y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación
de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica
antideslizante y resistente al desgaste, puertas de tablero melaminado en cabinas y acceso. 
Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación
eléctrica mono. 220 V., toma de tierra, con automático;  2 led de 13 W. y otros 2 de 26 W, 2
enchufes de 10A; punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. Totalmente equipada e instalada.

O01OA070 h Peón ordinario 0,029 16,80 0,49
P31BC180X1 ud Implantación caseta aseo 10,08 m2 1,000 220,61 220,61
P31BC220 ud Transp.200km.entr. y rec.1 módulo 1,000 96,41 96,41

Costes directos 317,51
Costes indirectos + m.aux 9,53

Coste Total 327,04

10.05.06
10.46

E28BC187 ud IMPLANTACION CASETA COMEDOR 10 M2 CONSTR

Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y desmontaje de caseta
prefabricada para comedor, de 4,20x2,40x2,65 m.  Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, . 2 Ventanas
de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., todo de fibra de
vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado
hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puertas de tablero
melaminado en cabinas y acceso.  Instalación eléctrica mono. 220 V., toma de tierra, con
automático;  4 de 26 W, 2 enchufes de 10A; punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida
y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. Totalmente
equipada e instalada.

O01OA070 h Peón ordinario 0,029 16,80 0,49
P31BC180X1 ud Implantación caseta aseo 10,08 m2 1,000 220,61 220,61
P31BC220 ud Transp.200km.entr. y rec.1 módulo 1,000 96,41 96,41

Costes directos 317,51
Costes indirectos + m.aux 9,53

Coste Total 327,04

10.05.07
10.47

E28BC188 ud IMPLANTACION CASETA OFICINA 10 M2 CONSTR

Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y desmontaje de caseta
prefabricada para vestuarios y aseos en obra de 4,20x2,40x2,65 m.  Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, . 2
Ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo
eléctrico de 50 l., un inodoro, una ducha y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación
de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica
antideslizante y resistente al desgaste, puertas de tablero melaminado en cabinas y acceso. 
Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación
eléctrica mono. 220 V., toma de tierra, con automático;  2 led de 13 W. y otros 2 de 26 W,
enchufe 10A; punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. Totalmente equipada e instalada.

O01OA070 h Peón ordinario 0,029 16,80 0,49
P31BC180X1 ud Implantación caseta aseo 10,08 m2 1,000 220,61 220,61
P31BC220 ud Transp.200km.entr. y rec.1 módulo 1,000 96,41 96,41

Costes directos 317,51
Costes indirectos + m.aux 9,53

Coste Total 327,04

10.05.08
10.48

E28BM080 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4
usos).

O01OA070 h Peón ordinario 0,072 16,80 1,21
P31BM080 ud Mesa melamina para 10 personas 0,250 104,91 26,23

Costes directos 27,44
Costes indirectos + m.aux 0,82

Coste Total 28,26
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10.05.09
10.49

E28BM090 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

O01OA070 h Peón ordinario 0,072 16,80 1,21
P31BM090 ud Banco madera para 5 personas 0,500 55,15 27,58

Costes directos 28,79
Costes indirectos + m.aux 0,86

Coste Total 29,65

10.05.10
10.50

E28BM100 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

P31BM100 ud Depósito-cubo basuras 0,500 19,83 9,92

Costes directos 9,92
Costes indirectos + m.aux 0,30

Coste Total 10,22

10.05.11
10.51

E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento
anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios,
colocado.

O01OA070 h Peón ordinario 0,072 16,80 1,21
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 1,000 15,28 15,28
P31BM120 ud Reposición de botiquín 1,000 41,31 41,31

Costes directos 57,80
Costes indirectos + m.aux 1,73

Coste Total 59,53

10.05.12
10.52

E28BM120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN

Reposición de material de botiquín de urgencia.

P31BM120 ud Reposición de botiquín 1,000 41,31 41,31

Costes directos 41,31
Costes indirectos + m.aux 1,24

Coste Total 42,55

10.05.13
10.53

E28BM030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

O01OA070 h Peón ordinario 0,072 16,80 1,21
P31BM030 ud Espejo vestuarios y aseos 1,000 15,35 15,35

Costes directos 16,56
Costes indirectos + m.aux 0,50

Coste Total 17,06

10.05.14
10.54

E28BM040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada
(amortizable en 3 usos).

O01OA070 h Peón ordinario 0,072 16,80 1,21
P31BM040 ud Jabonera industrial 1 l. 0,333 11,02 3,67

Costes directos 4,88
Costes indirectos + m.aux 0,15

Coste Total 5,03

10.05.15
10.55

E28BM050 ud SECAMANOS ELÉCTRICO

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

O01OA070 h Peón ordinario 0,072 16,80 1,21
P31BM050 ud Secamanos eléctrico 0,333 67,21 22,38

Costes directos 23,59
Costes indirectos + m.aux 0,71

Coste Total 24,30

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

LOCALES Y SERVICIOS DE HIGIENE



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 50

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

10.05.16
10.56

E28BM070 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con
tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo
percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

O01OA070 h Peón ordinario 0,072 16,80 1,21
P31BM070 ud Taquilla metálica individual 0,333 49,60 16,52

Costes directos 17,73
Costes indirectos + m.aux 0,53

Coste Total 18,26

10.05.17
10.57

E28BM150 ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.

Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).

P31BM140 ud Radiador eléctrico 1000 W. 0,200 22,04 4,41

Costes directos 4,41
Costes indirectos + m.aux 0,13

Coste Total 4,54

10.05.18
10.58

E28BM010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

O01OA070 h Peón ordinario 0,072 16,80 1,21
P31BM010 ud Percha para aseos o duchas 1,000 2,19 2,19

Costes directos 3,40
Costes indirectos + m.aux 0,10

Coste Total 3,50

10.05.19
10.59

E28BM020 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

O01OA070 h Peón ordinario 0,072 16,80 1,21
P31BM020 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 0,333 15,42 5,13

Costes directos 6,34
Costes indirectos + m.aux 0,19

Coste Total 6,53

10.05.20
10.60

E35WAX1 ud MANO OBRA CONSERVACIÓN

Costo total de conservación de instalaciones provisionales de obra, limpieza y desinfección de
casetas.

P35W31 ud Costo total conservación inst seg 1,000 141,92 141,92

Costes directos 141,92
Costes indirectos + m.aux 4,26

Coste Total 146,18
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11 CAP11 GESTIÓN DE RESIDUOS

11.01
11.1

GR003 t GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO

Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de tierras y piedras de
excavación exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada D5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.

PGR003 t Tasa gestión tierras excavación s/D5 1,000 2,27 2,27

Costes directos 2,27
Costes indirectos + m.aux 0,07

Coste Total 2,34

11.02
11.2

GR003 t GESTIÓN RESIDUOS CERÁMICOS. VALORIZACIÓN EXT.

Tasa para el envío directo de residuos de cerámica empleada en fábricas, tejas u otros
elementos exentos de materiales reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según
operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PGR014 t Tasa gestión residuos  Cerámicos V/E 1,000 2,10 2,10

Costes directos 2,10
Costes indirectos + m.aux 0,06

Coste Total 2,16

11.03
11.3

GR001 t GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN EXT.

Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados entre sí exentos de materiales
reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su
valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con
la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos.

PGR001 t Tasa gestión residuos inertes mezclados s/R5 1,000 3,05 3,05

Costes directos 3,05
Costes indirectos + m.aux 0,09

Coste Total 3,14

11.04
11.4

GR002 t GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR

Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción no peligrosos en un gestor
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.

PGR002 t Tasa gestión residuos mezclados no peligrosos 0,910 18,55 16,88

Costes directos 16,88
Costes indirectos + m.aux 0,51

Coste Total 17,39

11.05
11.5

GR004 t GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES VALORIZ.

Precio para la gestión del residuo de acero y otros metales a un gestor autorizado por la
comunidad autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin
carga ni transporte. Según operación enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PGR004 t Tasa gestión acero y metales s/R 04 1,000 1,05 1,05

Costes directos 1,05
Costes indirectos + m.aux 0,03

Coste Total 1,08

11.06
11.6

GR013 t GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZ.

Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni
transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PGR013 t Tasa gestión madera s/R3 1,000 0,77 0,77

Costes directos 0,77
Costes indirectos + m.aux 0,02

Coste Total 0,79
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11.07
11.7

GR0X2 t GESTIÓN RESIDUOS VIDRIO. VALORIZACIÓN

Tasa para la gestión del residuo de vidrio a un gestor autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte.
Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PGR0X2 t Gestión residuos vidrios. valorización 1,000 13,03 13,03

Costes directos 13,03
Costes indirectos + m.aux 0,39

Coste Total 13,42

11.08
11.8

GR012 t GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN

Precio para la gestión del residuo de plásticos a un gestor autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni
transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PGR012 t Tasa gestión plástico s/R3 1,000 1,54 1,54

Costes directos 1,54
Costes indirectos + m.aux 0,05

Coste Total 1,59

11.09
11.9

GR014 t GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN. VALORIZ.

Precio para la gestión del residuo de papel y cartón a un gestor autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni
transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PGR015 t Tasa gestión Papel y Cartón s/R3 1,000 1,47 1,47

Costes directos 1,47
Costes indirectos + m.aux 0,04

Coste Total 1,51

11.10
11.10

GR007 kg GESTIÓN RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS GESTOR

Precio para la gestión del residuo de envases peligrosos con gestor  autorizado por la
comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación
enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PGR007 kg Tasa gestión envases peligrosos s/R 04 1,000 0,28 0,28

Costes directos 0,28
Costes indirectos + m.aux 0,01

Coste Total 0,29

11.11
11.11

GR005 kg GESTIÓN RESIDUOS AEROSOLES GESTOR

Precio para la gestión del residuo aerosoles con gestor autorizado por la comunidad
autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos.

PGR005 kg Tasa gestión aerosoles s/R 13 1,000 0,71 0,71

Costes directos 0,71
Costes indirectos + m.aux 0,02

Coste Total 0,73

11.12
11.12

GR0X3 kg GESTIÓN RESIDUOS FLUORESCENTES. GESTOR

Tasa para la gestión del residuo de fluorescentes con gestor autorizado por la comunidad
autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos.

PGR0X3 kg Gestión residuos fluorescentes 1,000 2,66 2,66

Costes directos 2,66
Costes indirectos + m.aux 0,08

Coste Total 2,74
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11.13
11.13

GR0X1 kg GESTIÓN RESIDUOS ACEITES HIDRÁULICOS

Tasa para la gestión del residuo de aceites hidraúlicos con gestor autorizado por la
comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación
enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PGR0x1 kg Gestión residuos aceites hidráulicos 1,000 0,21 0,21

Costes directos 0,21
Costes indirectos + m.aux 0,01

Coste Total 0,22

11.14
11.14

GR006 kg GESTIÓN RESIDUOS PILAS GESTOR

Precio para la gestión del residuo de pilas con gestor autorizado por la comunidad autónoma
para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.

PGR006 kg Tasa gestión pilas s/R 13 1,000 0,91 0,91

Costes directos 0,91
Costes indirectos + m.aux 0,03

Coste Total 0,94

11.15
11.15

GR021 kg GESTIÓN RESIDUOS DISOLVENTES GESTOR1

Precio para la gestión de residuos disolventes con gestor autorizado por la comunidad
autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos.

PGR021 kg Gestión residuos disolventes 1,000 1,54 1,54

Costes directos 1,54
Costes indirectos + m.aux 0,05

Coste Total 1,59

11.16
11.16

GR022 kg GESTIÓN RESIDUOS ADHESIVOS Y SELLANTES GESTOR1

Precio para la gestión del residuo de adhesivos con gestor autorizado por la comunidad
autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos.

PGR022 kg Gestión residuos adhesivos y sellantes 1,000 1,46 1,46

Costes directos 1,46
Costes indirectos + m.aux 0,04

Coste Total 1,50

11.17
11.17

GR008 t SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA

Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente. Incluye
mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de separación
de la obra.

PGR008 t Separación manual residuos en obra 1,000 0,91 0,91

Costes directos 0,91
Costes indirectos + m.aux 0,03

Coste Total 0,94

11.18
11.18

GR009 t ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS

Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de residuos de
construcción y demolición. Sin incluir transporte ni gestión.

PGR009 t Alquiler contenedor residuos 1,000 1,81 1,81

Costes directos 1,81
Costes indirectos + m.aux 0,05

Coste Total 1,86

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID
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11.19
11.19

GR011 t TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS

Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construcción y demolición desde la obra
hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma. Sin incluir
gestión de los residuos.

PGR011 t Transporte resíduos peligrosos 1,000 21,75 21,75

Costes directos 21,75
Costes indirectos + m.aux 0,65

Coste Total 22,40

11.20
11.20

GR010 t TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construcción y demolición desde la obra
hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma. Sin incluir
gestión de los residuos.

PGR010 t Transporte resíduos no peligrosos 1,000 1,32 1,32

Costes directos 1,32
Costes indirectos + m.aux 0,04

Coste Total 1,36

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE
VALLADOLID

GESTIÓN DE RESIDUOS
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